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Hoja2

Station Cut Area (Sq.m.) Cut Volume (Cu.m.) Reusable Volume (Cu.m.) Fill Area (Sq.m.) Fill Volume (Cu.m.) Cum. Cut Vol. (Cu.m.) Cum. Reusable Vol. (Cu.m.) Cum. Fill Vol. (Cu.m.) Cum. Net Vol. (Cu.m.)

0+000.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+010.000 0.00 0.00 0.00 35.58 177.89 0.00 0.00 177.89 -177.89
0+020.000 0.00 0.00 0.00 164.07 998.25 0.00 0.00 1176.14 -1176.14
0+030.000 13.17 65.85 65.85 199.17 1816.21 65.85 65.85 2992.35 -2926.51
0+040.000 378.08 1956.25 1956.25 127.48 1633.27 2022.10 2022.10 4625.62 -2603.52
0+050.000 765.88 5719.79 5719.79 98.18 1128.31 7741.89 7741.89 5753.93 1987.96
0+060.000 1060.05 9129.65 9129.65 76.68 874.29 16871.55 16871.55 6628.22 10243.33
0+070.000 1275.87 11679.61 11679.61 55.08 658.79 28551.16 28551.16 7287.01 21264.15
0+080.000 1404.35 13401.07 13401.07 37.31 461.96 41952.23 41952.23 7748.97 34203.25
0+090.000 1438.49 14214.18 14214.18 30.30 338.07 56166.41 56166.41 8087.05 48079.36
0+100.000 1420.58 14295.36 14295.36 33.23 317.65 70461.77 70461.77 8404.70 62057.07
0+110.000 1334.61 13775.95 13775.95 42.58 379.05 84237.71 84237.71 8783.75 75453.96
0+120.000 1253.52 12940.65 12940.65 50.37 464.76 97178.36 97178.36 9248.51 87929.85
0+130.000 1135.03 11942.78 11942.78 55.20 527.86 109121.14 109121.14 9776.38 99344.76
0+140.000 1017.86 10764.49 10764.49 73.62 644.12 119885.63 119885.63 10420.50 109465.13
0+150.000 889.65 9537.57 9537.57 83.94 787.80 129423.20 129423.20 11208.29 118214.90
0+160.000 733.12 8113.86 8113.86 93.22 885.81 137537.05 137537.05 12094.11 125442.95
0+170.000 501.23 6171.75 6171.75 117.18 1052.02 143708.80 143708.80 13146.13 130562.67
0+180.000 273.72 3874.75 3874.75 125.28 1212.30 147583.55 147583.55 14358.43 133225.12
0+190.000 14.40 1440.61 1440.61 153.80 1395.39 149024.16 149024.16 15753.82 133270.34
0+200.000 0.00 72.00 72.00 181.65 1677.25 149096.16 149096.16 17431.07 131665.09
0+210.000 0.00 0.00 0.00 67.26 1244.54 149096.16 149096.16 18675.60 130420.55
0+220.000 0.00 0.00 0.00 22.15 447.01 149096.16 149096.16 19122.62 129973.54
0+226.000 0.00 0.00 0.00 44.988,00 75.54 149096.16 149096.16 19198.15 129898.00
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PROYECTO INFRAESTRUCTURAS ALMACENAMIENTO Y RED DE RIEGOS DE LOS REGADIOS
TRADICIONALES MONTAÑA COMUNIDAD REGANTES TORNAVACAS

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO 01 BALSA Y OBRA DE TOMA

SUBCAPÍTULO 0101 MOVIMIENTO DE TIERRAS
I12021 pie Eliminación pie aislado, 25< Ø<= 60 cm, sin especial dificultad

Trabajos complementarios de eliminación de pie aislado, sin condiciones de especial dificultad y cuan-
do no sea necesario el traslado de la maquinaria necesaria por encontrarse disponible, incluido el traba-
jo propio de apeo del árbol, en el caso de árboles diseminados, con troncos de diámetro mayor de 25
cm y menor o igual a 60 cm. Dejándolos preparados para su transporte.

80 80,00

80,00

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

Desbroce área ocupada 1 24.173,60 24.173,60

24.173,60

I02003 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier natura-
leza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 100 m. Volumen
medido en estado natural.

Excavación en tierra vegetal 1 4.093,75 4.093,75

Jabre en camino coronación 1 465,42 1,38 642,28

Tierra vegetal en zona de acopios a
bordes

1 62.865,67 0,15 9.429,85

14.165,88

I02004 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 200 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier natura-
leza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 200 m. Volumen
medido en estado natural.

Tierra vegetal de balsa a acopio junto
a zonas de acopios

1 5.575,69 5.575,69

Tierra vegetal a zona de acopio de
extendido tierras

1 5.575,69 5.575,69

1 62.865,67 0,15 9.429,85

Roca sobrante a reutilización 1,22 75.783,07 92.455,35

113.036,58

I02010 m³ Remoción de terreno tránsito

Remoción de terreno tránsito con tractor orugas de potencia igual o inferior a 240 CV y rendimiento no
inferior a 165 m³/hora. Volumen medido en estado natural.

Nivel I terreno ripable 1 23.247,38 23.247,38

23.247,38

I02039 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 1.500 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier natura-
leza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 1.500 m. Volu-
men medido en estado natural.

Jabre (gravas arenosas con limos) 1 17.963,88 17.963,88

Nivel I terreno ripable 1 23.247,38 23.247,38

41.211,26
Página20 de junio de 2023



PROYECTO INFRAESTRUCTURAS ALMACENAMIENTO Y RED DE RIEGOS DE LOS REGADIOS
TRADICIONALES MONTAÑA COMUNIDAD REGANTES TORNAVACAS
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NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

41.211,26

I02021 m³ Excavación roca con explosivos vol.> 100 m³, s/proyecto voladura

Excavación en roca para volúmenes superiores a 100 m³, mediante el uso de explosivos, incluyendo su
remoción y transporte a una distancia máxima de 20 m. Sin incluir proyecto de voladura.

Material nivel II Voladura 1 98.215,46 98.215,46

Incluye transporte a terraplén

98.215,46

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua incluido el transporte
del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.

Jabre (gravas arenosas con limos)
reutilización en caminos CR

1 17.963,88 17.963,88

Nivel I terreno ripable reutilización en
caminos CR

1 23.247,38 23.247,38

Dique con material seleccionado
procedente de voladura

1 22.432,39 22.432,39

Camino de coronación de balsa 1 -642,28 -642,28

Camino de acceso a balsa 1 -577,50 -577,50

62.423,87

I10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una distan-
cia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con lámina aco-
plada al tractor orugas. Medido en terreno suelto.

Tierra vegetal a zona de acopio de
extendido tierras

1 5.575,69 5.575,69

1 62.865,67 0,15 9.429,85

15.005,54

SUBCAPÍTULO 0102 IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE
I11020 m Dren-colector con tubería de PVC ø 250, terreno tránsito

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito de 250 mm
de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y geotextil
de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo exca-
vación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la misma. En terreno tránsito.

Sector P1 1 168,78 168,78

Sector I1 1 51,48 51,48

1 39,01 39,01

1 25,87 25,87

1 127,20 127,20

Sector I2 1 127,41 127,41

1 50,79 50,79

1 66,57 66,57

1 53,00 53,00

Sector P2 1 194,40 194,40

904,51
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I05020 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por agujado y calan-
drado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 326 a 385 g/m², resistencia a la tracción de 29
KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes.
Colocado.

Fondo balsa 1 9.477,07 9.477,07

Talud interior 1 14,98 410,77 6.153,33

Coronación 1 2,15 452,86 973,65

16.604,05

I05026 m² Lámina de polietileno de alta densidad 1,5 mm de espesor, colocada

Lámina de polietileno de alta densidad de 1,5 mm de espesor, totalmente colocada en impermeabiliza-
ción de embalses y sellados de vertederos y probada, incluso doble soldadura. Personal en posesión
de los certificados ISO 9001 y 14001.

Fondo balsa 1 9.477,07 9.477,07

Talud interior 1 14,98 410,77 6.153,33

Coronación 1 2,15 452,86 973,65

16.604,05

B05029 m Bordillo prefabricado hormigón

Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura, asen-
tado sobre base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).

Bordillo 1 368,67 368,67

368,67

I06014 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, e> 20 cm, a> 3 m, D<= 3
km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado (PG-3) de tama-
ño máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación
de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obten-
ción, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km, pa-
ra caminos de anchura superior a 3 m.

Construcción fondo para apertura de
dren

9.477,07 0,40 3.790,83

3.790,83

RASANTt m³ Rasanteo de taludes

Rasanteo y perfilado de taludes y fondo de balsa, con arena para apoyo de impermeabilizacion

Talud interior 14,98 410,77 0,10 615,33

615,33
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SUBCAPÍTULO 0103 LLENADO DE BALSA Y OBRA DE TOMA

APARTADO 010301 LLENADO DE BALSA

I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm, incluidas las excava-
ciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia
máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

Tramo T1-A 1 175,83 175,83

Tramo T2-B 1 342,49 342,49

Tramo T1-B 1 14,83 14,83

Tramo T2-D 1 398,27 398,27

931,42

A01014 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad con
minirretroexcavadora, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de difícil maniobra-
bilidad, con miniretroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

Tramo T1-A 1 175,83 0,60 105,50

Tramo T2-B 1 342,49 0,60 205,49

Tramo T1-B 1 14,83 0,60 8,90

Tramo T2-D 1 398,27 0,60 238,96

558,85

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

Tramo T1-A 1 175,83 0,10 17,58

Tramo T2-B 1 342,49 0,10 34,25

Tramo T1-B 1 14,83 0,10 1,48

Tramo T2-D 1 398,27 0,10 39,83

93,14

A08009 m Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Desde captación hasta la balsa

Tramo T2-B 684,98 684,98

T2-B 9 2,00 18,00

T2-D 12 2,00 24,00

726,98

A08010 m Tubería PE100, ø 75 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Desde captación hasta la balsa
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T1-A 347,10 347,10

T1-B 29,67 29,67

T2-D 777,97 777,97

1.154,74

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

Tramo T1-A 1 86,36 86,36

Tramo T2-B 1 169,11 169,11

Tramo T1-B 1 7,29 7,29

Tramo T2-D 1 195,61 195,61

458,37

I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Arqueta A1-A 1 1,55 1,55 0,10 0,24

Arqueta A1-B 1 1,55 1,55 0,10 0,24

Losas 2 1,45 1,45 0,20 0,84

Arqueta captación 1 1 1,70 1,20 0,10 0,20

Arqueta captación 2 1 1,70 1,20 0,10 0,20

Arqueta de llenado 1 1 0,90 0,70 0,10 0,06

Arqueta de llenado 2 1 0,90 0,70 0,10 0,06

1,84

B02011 m² Fábrica ladrillo perforado 7 cm 1/2 pie, mortero M-5, revestir

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor, recibida con mortero M-5,
de 250 kg de cemento, incluso replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxilia-
res. Para revestir. Según CTE. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

Arqueta A1-A 4 1,20 0,80 3,84

Arqueta A1-B 4 1,20 0,80 3,84

7,68

B03008N m² Chapa Lagrimada de 5 mm de espesor

Chapa lagrimada de 5 mm de espesor, incluido marco angular de 25 x 25 mm, reforzada.

Arqueta captación 1 1 1,50 1,00 1,50

Arqueta captación 2 1 1,50 1,00 1,50

Arqueta A1-A 1 1,35 1,35 1,82

Arqueta A1-B 1 1,35 1,35 1,82

Arqueta de llenado 1 1 0,70 0,50 0,35

Arqueta de llenado 2 1 0,70 0,50 0,35

Desagües 1 21,00 0,79 16,59

Ventosas 1 19,00 0,79 15,01

38,94

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Arqueta captación 1 1 1,50 1,00 0,10 0,15

1 4,60 1,00 0,10 0,46
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Arqueta captación 2 1 1,50 1,00 0,10 0,15

1 4,60 1,00 0,10 0,46

Arqueta de llenado 1 1 0,70 0,50 0,20 0,07

2 0,50 0,10 0,97 0,10

2 0,50 0,10 0,97 0,10

Arqueta de llenado 2 1 0,70 0,50 0,20 0,07

2 0,50 0,10 0,77 0,08

2 0,50 0,10 0,77 0,08

Apoyos en arquetas entrada 4 0,34 0,12 0,12 0,02

1,74

I15006 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Arqueta captación 1 2 4,60 1,00 9,20

2 1,50 1,00 3,00

Arqueta captación 2 2 4,60 1,00 9,20

2 1,50 1,00 3,00

Arqueta de llenado 1 2 0,50 0,70 0,70

1 2,40 0,97 2,33

1 1,60 0,97 1,55

Arqueta de llenado 2 2 0,50 0,70 0,70

1 2,40 0,77 1,85

1 1,60 0,77 1,23

32,76

I16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, para dejar vistos, considerando 40 pos-
turas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

Arqueta captación 1 1 5,00 1,10 5,50

1 4,60 1,00 4,60

Arqueta captación 2 1 5,00 1,10 5,50

1 4,60 1,00 4,60

Arqueta de llenado 1 1 2,40 0,20 0,48

1 2,40 0,97 2,33

1 1,60 0,97 1,55

Arqueta de llenado 2 1 2,40 0,20 0,48

1 2,40 0,77 1,85

1 1,60 0,77 1,23

Apoyos 4 0,34 0,48 0,65

Entradas a balsa

Entrada 1 1 3,00 2,00 6,00

Entrada 2 1 2,70 2,00 5,40

40,17

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Entrada a balsa 1 1 3,00 0,20 0,60

Entrada a balsa 2 1 2,70 0,20 0,54

1,14
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A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Arqueta captación 1 1 1,00

Arqueta captación 2 1 1,00

Arqueta A1-B 2 2,00

Arqueta de llenado 2 1 1,00

Desagües 2 2,00

7,00

A11003 ud Contador tipo Woltmann, ø 80 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 80 mm, presión de tra-
bajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior ti-
po plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológi-
ca B, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

Arqueta captación 1 1 1,00

Arqueta captación 2 1 1,00

Arqueta de llenado 2 1 1,00

3,00

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

Arqueta captación 1 1 1,00

Arqueta captación 2 1 1,00

T1-A 2 2,00

T2-B 8 8,00

T2-D 9 9,00

21,00

A10054 ud Válvula compuerta, ø 63 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 63 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Arqueta A1-A 2 2,00

Arqueta de llenado 1 1 1,00

T2-B desagües 9 9,00

T2-D desagües 10 10,00

22,00

A11002 ud Contador tipo Woltmann, ø 65 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 65 mm, presión de tra-
bajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior ti-
po plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológi-
ca B; con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

Arqueta de llenado 1 1 1,00

1,00

Página 620 de junio de 2023



PROYECTO INFRAESTRUCTURAS ALMACENAMIENTO Y RED DE RIEGOS DE LOS REGADIOS
TRADICIONALES MONTAÑA COMUNIDAD REGANTES TORNAVACAS

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

I24013 m Caño sencillo, ø 1,0 m machihembrado, terreno compacto

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 1,0 m de diámetro interior, sin embocaduras, in-
cluido excavación, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo compacto.

Ventosas

T1-A 3 3,00

T2-B 8 8,00

T2-D 9 9,00

Desagües

T1-A 2 2,00

T2-B 9 9,00

T2-D 12 12,00

43,00

A08011 m Tubería PE100, ø 75 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T1-A 2 2,00 4,00

4,00

A10028 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instalada

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide, reductora de presión y limitadora de
caudal, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recu-
bierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, con p.p. de juntas y tornillería de
acero; instalada.

Limitadora de caudal 2 2,00

2,00

APARTADO 010302 OBRA DE TOMA

SUBAPARTADO 01030201 PREPARACIÓN DEL TERRENO Y MOVIMIENTO DE
TIERRAS CAPTACIÓN

F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral

Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e inferior o igual a
20 cm, con matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el caso de que se corten menos
de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento correspondiente a la intensidad de
corte.

Despeje zona obra de toma 20 2,00 40,00

40,00

F04052 ha Roza manual, 6< ø basal<= 8 cm; 50%< cabida cubierta<= 80%; pte<= 50%

Roza selectiva y manual de matorral, con diámetro basal mayor de 6 cm y menor o igual a 8 cm; superfi-
cie cubierta de matorral mayor del 50% y menor o igual al 80%. Pendiente inferior o igual al 50%.

Despeje zona obra de toma 2 0,01 0,02

0,02

F08095 ha Rec.apilado restos p/roza-desbr.den.25-35 t/ha, pendiente <30%

Recogida, saca y apilado de restos forestales procedentes de rozas o desbroces, con densidad mayor
de 25 y menor o igual a 35 t/ha (estimación previa del resto forestal en verde), distancia máxima de reco-
gida de 30 m y pendiente del terreno inferior o igual al 30%.
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Despeje zona obra de toma 2 0,01 0,02

0,02

F08164 ha Elim. restos con desbrozadora den.20-35 t/ha, pendiente 10-20%

Eliminación de restos forestales acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos, con
densidad de extracción mayor de 20 y menor o igual a 35 t/ha (estimación previa del resto forestal en
verde), diámetro de restos forestales inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones que
permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendientes superior al 10%
e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto funcionamiento
del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño final de los restos forestales, des-
pués de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda
labor, un reacordonado de los restos.

Despeje zona obra de toma 2 0,01 0,02

0,02

F08178 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d<750 pies/ha pendiente <=30%

Trituración de árboles en pie, en montes con densidad menor o igual a 750 pies/ha, con diámetro ma-
yor de 10 cm y menor o igual a 20 cm y altura inferior o igual a 6 m. Para una pendiente máxima del
30%.

Despeje zona obra de toma 0,001 20,00 2,00 0,04

0,04

I02022 m³ Excavación roca vol. discontinuos con medios mecán. vol<= 1 m³

Excavación en roca para volúmenes discontinuos, hasta 1 m³ cada uno de ellos, con medios mecáni-
cos especiales, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

Despeje zona obra toma 5 2,00 10,00

10,00

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

Superficie ocupación obra +
excavación

2 1,93 3,86

3,86

I03001 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m

Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno compacto y zonas
de difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.

Excavación según perfil plano 5 0,5 0,87 1,25 2,00 1,09

Obra propiamente dicha + holgura
para encofrados

(mitad excavación manual, mitad
mecánica en tránsito)

1,09

I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección
que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida la re-
moción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

Excavación según perfil plano 5

Obra propiamente dicha + holgura
para encofrados

0,5 0,87 1,25 2,00 1,09
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(mitad excavación manual, mitad
mecánica en tránsito)

1,09

I03008 m³ Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual

Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zonas de difícil acceso.

Excavación total 2 0,87 1,25 2,18

Descuento obra propiamente dicha -2 0,70 0,95 -1,33

0,85

I03015 m³ Acopio manual de materiales de excavación

Acopio manual de materiales procedentes de excavación manual en terreno de difícil acceso.

Obra de toma propiamente dicha, a
zona de balsa

1,35 0,70 0,95 2,00 1,80

1,80

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima
de 5 m.

Obra de toma propiamente dicha, a
zona de balsa

1,22 0,70 0,95 2,00 1,62

1,62

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Obra de toma propiamente dicha, a
zona de balsa

1,22 0,70 0,95 2,00 1,62

1,62

SUBAPARTADO 01030202 OBRA CIVIL CAPTACIÓN

I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Hormigón limpieza obra de toma 2 1,40 0,95 0,10 0,27

0,27

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio
de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares
de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Paramentos laterales exteriores
(sección en plano)

2 0,63 2,00 2,52

Paramento exterior opuesto a cauce 1 0,95 0,71 2,00 1,35

Paramento exterior extremo lado cauce 1 0,95 0,10 2,00 0,19

Paramento exterior arqueta lado cauce 1 0,95 0,30 2,00 0,57

Paramentos laterales interiores
(sección en plano)

2 0,40 2,00 1,60

Paramento interior opuesto a cauce 1 0,75 0,61 2,00 0,92

Paramento interior lado cauce 1 0,75 0,30 2,00 0,45

7,60
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7,60

I16019 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altura, considerando 10 posturas, con au-
xilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxi-
liares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Tapa de arqueta 2 0,60 0,95 1,14

1,14

I15007 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Muros laterales (sección en plano) 4 0,63 2,00 5,04

Muro opuesto a cauce 2 0,95 0,71 2,00 2,70

Muro lado cauce 2 0,95 0,40 2,00 1,52

Solera 2 1,40 0,95 2,00 5,32

14,58

I15017 m² Malla electrosoldada ME 10x10 ø 5-5 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 5 mm de diámetro y retícula de 10x10 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Armadura tapa 2 0,60 0,95 2,00 2,28

2,28

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Muros laterales (sección en plano) 4 0,40 0,10 0,16

Muro opuesto a cauce 2 0,75 0,10 0,61 0,09

Muro lado cauce 2 0,75 0,10 0,20 0,03

Solera 2 1,40 0,95 0,10 0,27

Tapa 2 0,60 0,95 0,05 0,06

0,61

B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y zun-
chos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y despuntes,
y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares ni de eleva-
ción, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados
por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

Perfil L40.40.5 para cerco sobre vano
tapa

2 3,03 0,95 5,76

5,76

REJILLA1 Ud Rejilla-tamiz 85 x 80 cm, paso 1,5 cm, AISI 316, instalada

Rejilla para evitar el paso de elementos gruesos en la toma, construida a medida en AISI 316, con di-
mensiones 85 x 80 cm, varillas macizas de 4 mm de diámetro, marco con pletina 30 x 4 mm, y luz de pa-
so 1,50 x 1,50 centímetros, incluso anclajes al hormigón de la obra de toma. Instalada.

Previa a canal de entrada de la toma 2 2,00

2,00
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REJILLA2 Ud Rejilla-tamiz 15 x 15 cm, paso 1,5 cm, AISI 316, instalada

Rejilla para evitar el paso de elementos gruesos en la toma, construida a medida en AISI 316, con di-
mensiones 15 x 15 cm, varillas macizas de 4 mm de diámetro, marco con pletina 30 x 4 mm, y luz de pa-
so 1,50 x 1,50 centímetros, incluso anclajes al hormigón de la obra de toma. Instalada.

Colocación en muro interior arqueta a
la salida de la tubería

2 2,00

2,00

TAJADERA1 Ud Tajadera metálica manual 80 x 30 cm, instalada

Tajadera metálica manual, 80 cm de anchura y 30 cm de altura, espesor de chapa 2 mm. Incluso perfi-
les para guías adheridas al hormigón y colocación de junta de neopreno para estanqueidad. Instalada.

Colocación en la embocadura de la
toma en el arroyo

2 2,00

2,00

TAJADERA2 Ud Tajadera metálica manual 45 x 30 cm, instalada

Tajadera metálica manual, 45 cm de anchura y 30 cm de altura, espesor de chapa 2 mm. Incluso perfi-
les para guías adheridas al hormigón y colocación de junta de neopreno para estanqueidad. Instalada.

Colocación en la embocadura de la
tubería (interior arqueta)

4 1,12 4,48

4,48

I05020 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por agujado y calan-
drado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 326 a 385 g/m², resistencia a la tracción de 29
KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes.
Colocado.

Protección bajo piedra laterales obra
toma (+10 %)

4 1,12 1,10 4,93

Protección terreno bajo piedra punta
obra toma (+10 %)

2 0,55 0,95 1,10 1,15

6,08

BOLOS m³ Colocación de bolos de piedra 50-100 mm

Colocación de bolos de piedra de modo manual, incluso materiales.

Laterales obra toma 2 1,12 0,10 2,00 0,45

Relleno punta obra toma 1 0,02 0,95 2,00 0,04

0,49
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SUBCAPÍTULO 0104 TOMA DE FONDO
JATOCO ud Jaula de acero inoxidable para toma de fondo, colocada

Jaula de acero inoxidable para toma de fondo, incluyendo brida de unión, totalmente colocada

Jaula toma de fondo 1 1,00

1,00

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.
Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

Nivel I Jabre 1 27,20 27,20

27,20

I03024 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca blanda

Excavación en zanja en terreno roca blanda (esquistos, pizarras, calizas blandas, areniscas blandas, ar-
gilitas y lutitas duras, con una tensión admisible del orden de 1,0 MPa), con medios mecánicos especia-
les hasta 4 m de profundidad, para cimentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo ex-
tracción y acopio a pie de máquina o sobre camión.

Nivel II Ripable 1 40,80 40,80

Arqueta de toma balsa 1 6,60 4,60 2,86 86,83

127,63

I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profundidad, pa-
ra cimentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina
o sobre camión.

Nivel II Roca sana 1 68,00 68,00

68,00

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima
de 5 m.

Material sobrante 1,22 19,70 24,03

24,03

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Material sobrante 1,22 19,70 24,03

24,03

I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Tubería 1 34,07 1,00 0,10 3,41

Macizo hormigón salida balsa 1 2,00 2,00 0,10 0,40

Limpieza arqueta 1 3,80 5,80 0,10 2,20

6,01
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I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Tubería 1,2 34,07 0,72 29,44

Macizo hormigón salida balsa 1 2,00 2,00 1,20 4,80

34,24

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

Tramo salida balsa 1 3,02 3,02

3,02

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

Relleno zanja 1 116,30 116,30

Relleno trasdós arqueta 1 10,20 2,86 29,17

145,47

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Macizo hormigón salida balsa 2 2,00 2,00 8,00

4 2,00 1,20 9,60

17,60

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Codo salida 1 0,93 94,46 87,85

Cono de reducción 600/400 1 39,27 39,27

Cono de reducción 400/355 2 31,32 62,64

T DN400 1 72,03 72,03

261,79

A02010 m Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, esp. 6 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 610 mm de diámetro exterior y 6
mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo
400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mí-
nimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instala-
ción a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura,
con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o po-
liuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de es-
pesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra co-
rrespondiente.

Salida toma 1 41,78 41,78
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41,78

A02001 m Tubería acero helicoidal, ø 406 mm, esp. 5 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 406 mm de diámetro exterior y 5
mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo
400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mí-
nimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instala-
ción a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura,
con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o po-
liuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de es-
pesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra co-
rrespondiente.

Arqueta 1 3,63 3,63

3,63

A02026 m Tubería acero helicoidal, ø 355 mm, esp. 5 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 355 mm de diámetro exterior y 5
mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo
400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mí-
nimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instala-
ción a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura,
con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o po-
liuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de es-
pesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra co-
rrespondiente.

Arqueta derivaciones 1 3,60 3,60

3,60

A10007 ud Válvula compuerta, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Arqueta toma salida balsa 1 1,00

Salidas ramales 2 2,00

3,00

A03015 ud Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

Válvulas de compuerta 3 3,00

3,00

A11022N ud Filtro cazapiedras en Y, ø 400 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 400 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

Arqueta toma balsa 1 1,00

1,00
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1,00

A11005N ud Contador tipo Woltmann, ø 400 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 400 mm, presión de tra-
bajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior ti-
po plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológi-
ca B, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

Arqueta de toma balsa 1 1,00

1,00

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

Arqueta toma balsa 3 3,00

3,00

I14016 m³ Hormigón HA-35/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-35 (35 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Losa inferior 1 5,70 3,70 0,40 8,44

Muros 2 5,60 2,36 0,30 7,93

2 3,00 2,36 0,30 4,25

Losa superior 1 5,60 3,60 0,30 6,05

26,67

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Losa inferior 2 5,70 3,70 42,18

1 18,40 0,40 7,36

Muros 1 18,40 2,36 43,42

1 16,00 2,36 37,76

Losa superior 2 5,70 3,70 42,18

1 18,40 0,30 5,52

178,42

I16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la apli-
cación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de
encofrado.

Losa inferior 1 18,80 0,40 7,52

7,52

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio
de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares
de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Muros 1 18,40 2,36 43,42

1 16,00 2,36 37,76

Losa superior 1 18,40 0,30 5,52

86,70

Página 1520 de junio de 2023



PROYECTO INFRAESTRUCTURAS ALMACENAMIENTO Y RED DE RIEGOS DE LOS REGADIOS
TRADICIONALES MONTAÑA COMUNIDAD REGANTES TORNAVACAS

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

I16019 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altura, considerando 10 posturas, con au-
xilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxi-
liares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Losa superior 1 5,70 3,60 20,52

20,52

B03008N m² Chapa Lagrimada de 5 mm de espesor

Chapa lagrimada de 5 mm de espesor, incluido marco angular de 25 x 25 mm, reforzada.

Entrada arqueta de toma 1 2,00 1,00 2,00

2,00

SUBCAPÍTULO 0105 DESAGÜE DE FONDO Y DRENAJE
I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

Desagüe bajo balsa 1 4,67 4,67

Drenaje 1 42,08 42,08

Desde conexión aliviadero a entrega a
cauce

1 163,81 163,81

210,56

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.
Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

Desagüe bajo balsa 1 131,80 131,80

Drenaje 1 180,00 180,00

Desde conexión aliviadero a entrega a
cauce

1 98,29 98,29

410,09

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

Desagüe bajo balsa 1 0,50 0,50

Desde conexión aliviadero a entrega a
cauce

1 16,38 16,38

16,88

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones seleccionado mediante cazo cribador.

Desagüe bajo balsa 1 88,37 88,37

Drenaje 1 120,31 120,31

Desde conexión aliviadero a entrega a
cauce

1 65,82 65,82

274,50
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JADECO ud Jaula de acero inoxidable para desagüe, colocada

Jaula de acero inoxidable para desagüe, incluyendo brida de unión, totalmente colocada

Jaula desgüe de fondo 1 1,00

1,00

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Codo salida 1 0,93 94,46 87,85

87,85

A02010 m Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, esp. 6 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 610 mm de diámetro exterior y 6
mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo
400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mí-
nimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instala-
ción a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura,
con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o po-
liuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de es-
pesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra co-
rrespondiente.

Desagüe hasta arqueta 1 36,67 36,67

Arqueta 1 5,20 5,20

41,87

I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Tubería 1 32,48 1,00 0,10 3,25

Macizo hormigón salida balsa 1 2,00 2,00 0,10 0,40

Limpieza arqueta 1 5,20 4,98 0,10 2,59

Prisma salida drenaje balsa 1 38,56 1,10 0,10 4,24

10,48

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Tubería 1,2 32,48 0,72 28,06

Macizo hormigón salida balsa 1 2,00 2,00 1,20 4,80

Prisma salida drenaje balsa 1,2 38,56 1,25 57,84

90,70

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Macizo hormigón salida balsa 2 2,00 2,00 8,00
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4 2,00 1,20 9,60

Prisma salida drenaje balsa 1 38,56 5,04 194,34

211,94

I14016 m³ Hormigón HA-35/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-35 (35 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Losa inferior 1 5,20 4,98 0,40 10,36

Muros 2 5,10 0,30 2,80 8,57

2 4,28 0,30 2,80 7,19

Losa superior 1 5,10 4,88 0,30 7,47

Muro interior 1 4,50 1,39 0,30 1,88

35,47

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Losa inferior 2 5,10 4,88 49,78

1 20,36 0,40 8,14

Muros 1 19,96 2,80 55,89

1 17,56 2,80 49,17

Losa superior 2 5,10 4,88 49,78

1 19,66 0,30 5,90

Muro interior 2 4,50 1,39 12,51

231,17

I16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la apli-
cación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de
encofrado.

Losa inferior 1 20,36 0,40 8,14

8,14

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio
de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares
de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Muros exteriores 1 19,96 2,80 55,89

Muros interiores 1 17,56 2,80 49,17

Losa superior 1 19,96 0,30 5,99

Muro interior 2 4,50 1,39 12,51

123,56

I16019 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altura, considerando 10 posturas, con au-
xilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxi-
liares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Losa superior 1 5,10 4,88 24,89

24,89
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A10075 ud Válvula compuerta, ø 600 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 600 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico,
cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, compuerta guiada vulcanizada
con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cin-
cada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Arqueta desagüe 1 1,00

1,00

A10074N Válvula hidráulica ø 600 mm 1,0 MPa c/solenoide, contador, red/lim, inst

Válvula de regualdora de caudal de diámetro 600 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con lenteja de asien-
to elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 com-
primido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, compuerta guiada vul-
canizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra co-
rrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Desagüe balsa 1 1,00

1,00

A03018 ud Carrete de desmontaje acero ø 600 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 600 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

Válvula de corte 1 1,00

1,00

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Salidas drenajes 2 2,00

2,00

A08050 m Tubería PE100, ø 630 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Desde arqueta hasta conexión 1 9,28 9,28

9,28

A17093 ud Portabridas PE100 ø 630 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 630 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Conexión 1 1,00

1,00
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A17014 ud Reducción PE100 ø 315/250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315/250 mm 1,6 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

1 1,00

1,00

A17005 ud Reducción PE100 ø 400/315 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400/315 mm 1,6 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

1 1,00

1,00

A17006 ud Reducción PE100 ø 450/400 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 450/400 mm 1,6 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

1 1,00

1,00

A17007 ud Reducción PE100 ø 500/450 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500/450 mm 1,6 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

1 1,00

1,00

A17065 ud Reducción PE100 ø 630/500 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 630/500 mm 1,6 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

1 1,00

1,00

A08025 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Salida drenaje a desagüe 1 4,50 4,50

Salida drenaje a terreno 1 60,00 60,00

64,50

A07015 m Tubería PVC lisa saneamiento ø 250 mm, rig.4 kN/m², coloc

Tubería lisa de saneamiento de PVC de 250 mm de diámetro nominal y 4 kN/m² de rigidez, unión con
junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras opera-
ciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Conductos salida bajo balsa 4 38,56 154,24

154,24
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154,24

B03008N m² Chapa Lagrimada de 5 mm de espesor

Chapa lagrimada de 5 mm de espesor, incluido marco angular de 25 x 25 mm, reforzada.

Entrada arqueta de desagüe y drenaje 1 2,00 1,00 2,00

2,00

I03024 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca blanda

Excavación en zanja en terreno roca blanda (esquistos, pizarras, calizas blandas, areniscas blandas, ar-
gilitas y lutitas duras, con una tensión admisible del orden de 1,0 MPa), con medios mecánicos especia-
les hasta 4 m de profundidad, para cimentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo ex-
tracción y acopio a pie de máquina o sobre camión.

Arqueta desagüe y drenaje 1 35,89 3,58 128,49

128,49

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

Relleno trasdós arqueta desagüe 1 13,98 3,58 50,05

50,05

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

Arqueta desagüe y drenaje 1 1,00

1,00

A10007 ud Válvula compuerta, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Conexión desagüe con red de riego 1 1,00

1,00

A08041 m Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Conexión desagüe con red de riego 1 1,50 1,50

1,50

I06049 m³ Construcción de pedraplén

Construcción de pedraplén, con material seleccionado de 300-500 mm, incluyendo, extendido, perfilado
y compactación y sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del ma-
terial.

Obra de entrega a cauce Garganta del
Cubo

1 2,00 20,00 40,00

40,00
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40,00

SUBCAPÍTULO 0106 ALIVIADERO
I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

Desbroce zanja hasta conexión con
desagüe

1 21,44 21,44

21,44

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.
Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

Excavación cimiento en talud 1 10,82 0,36 3,90

Tubería hasta conexión con desagüe 1 30,32 30,32

34,22

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

Aliviadero hasta conexión con desagüe 1 1,52 1,52

1,52

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones seleccionado mediante cazo cribador.

Aliviadero hasta conexión con desagüe 1 18,83 18,83

18,83

I27016 ud Embocadura caño sencillo ø 1,0 m, terreno compacto

Embocadura para caño sencillo de 1,0 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta, incluida excava-
ción en terreno tipo compacto.

Embocadura de salida 1 1,00

1,00

A02010 m Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, esp. 6 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 610 mm de diámetro exterior y 6
mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo
400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mí-
nimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instala-
ción a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura,
con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o po-
liuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de es-
pesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra co-
rrespondiente.

Tubería aliviadero 1 23,26 23,26

23,26
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I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Limpieza 1 23,26 1,00 0,10 2,33

2,33

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Bajo camino de balsa 1 5,89 0,72 4,24

1 0,20 1,00 1,86 0,37

En talud 1 17,37 0,36 6,25

10,86

A21011 ud Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 600, 1,6 MPa, colocada

Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de banda 200 mm, con manguito de es-
tanqueidad con junta EPDM y diámetro suficiente para unión o reparación tubería ø 600 mm 1,6 MPa, to-
talmente instalada.

Unión 1 1,00

1,00

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
míon grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

Bajo camino de balsa 2 6,22 12,44

1 0,72 0,72

1 0,36 0,36

Talud balsa 2 8,59 17,18

1 0,36 0,36

31,06

A08050 m Tubería PE100, ø 630 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Aliviadero 1 18,78 18,78

18,78
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SUBCAPÍTULO 0107 CAMINO DE CORONACIÓN
I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.
Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

Anclaje lámina 1 465,42 0,50 0,50 116,36

116,36

I15023 kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Armado logitudinal 1 1.712,74 1.712,74

Cercos casa 0.5 m 1 1.679,62 1.679,62

3.392,36

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Anclaje 1 465,42 0,50 0,50 116,36

116,36

I16035 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 metros de altura, para dejar vistos, consideran-
do 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

Anclaje hormigón 1 232,71 232,71

232,71

B05030 m Bordillo jardinería prefabricado

Bordillo de jardinería, prefabricado de hormigón monocapa achaflanado de 9 cm de base y hasta 20 cm
de altura, colocado sobre solera de hormigón no estructural, tamaño máximo 20 mm, de 10 cm de espe-
sor, incluida excavación necesaria, rejuntado y limpieza

1 453,00 453,00

453,00

I06014 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, e> 20 cm, a> 3 m, D<= 3
km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado (PG-3) de tama-
ño máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación
de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obten-
ción, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km, pa-
ra caminos de anchura superior a 3 m.

Con Jabre procedente de excavación
de balsa

1 465,42 1,38 642,28

642,28
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SUBCAPÍTULO 0108 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altu-
ra, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarnecidos
con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, in-
cluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

Cerramiento en camino 478 478,00

478,00

WRSWFGS ud Aro salvavidas

Aro salvavidas de polietileno, diámetro exterior 73 cm, interior 44 cm., rejilla dura, resistente a la hume-
dad rayos UV, homologación CE, SOLAS (Código LSA).

4 4,00

4,00

SDFGSDFG ud Escalera de cuerdas.

Escalera de cuerda realizada con material resistente a los rayos ultraviletas, longitud 8 metros y anchu-
ra de 50 cm, con pasos cada 40 cm.

4 4,00

4,00

MALSAL ud Malla salvamento

Red de trepa con nudo fabricada con cabo de 15mm. de nylon alta tenacidad tratado UV. en color blan-
co de 2m. de ancho compuesto por 1,20m. de red de diámetro 3mm. y malla cuadrada 45x45mm.(para
animales) y 0,80m. de red de cabo de diámetro 15mm. y malla cuadrada 400x400mm.(para personas)

1 1,00

1,00

S02S080 ud Placa señalización riesgo

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortizable
en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

4 4,00

4,00

E13JVT060 ud Puerta 4,00x2,00 40/14 std

Puerta de 1 hoja de 4,00x2,00 m. para cerramiento exterior, con bastidor de tubo de acero laminado en
frío de 40x40 mm. y malla S/T galvanizada en caliente 40/14 STD, i/ herrajes de colgar y seguridad, ela-
borada en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

Puerta 1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 0109 CAMINO ACCESO A BALSA Y RAMPA
I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Rampa acceso balsa 1 14,98 3,00 0,25 11,24

11,24

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Rampa acceso balsa 2 14,98 3,00 89,88

89,88

I06014 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, e> 20 cm, a> 3 m, D<= 3
km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado (PG-3) de tama-
ño máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación
de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obten-
ción, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km, pa-
ra caminos de anchura superior a 3 m.

Con Jabre procedente de excavación
de balsa

1 770,00 3,00 0,25 577,50

577,50

I04030 m² Refino y planeo de camino a> 3 m

Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la actua-
ción normal de la motoniveladora para un camino de anchura superior a 3 m entre aristas interiores.

Camino acceso balsa 1 770,00 3,00 2.310,00

2.310,00

I04011 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, sin riego

Compactación del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.) sin riego. Den-
sidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal.

Camino acceso balsa 1 770,00 3,00 2.310,00

2.310,00
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CAPÍTULO 02 RED DE RIEGO E HIDRANTES

SUBCAPÍTULO 0201 MOVIMIENTO DE TIERRAS
I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm, incluidas las excava-
ciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia
máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

A 179,12 179,12

A1 5,32 5,32

B 120,64 120,64

B1 2,39 2,39

C 49,47 49,47

C1 2,40 2,40

D 89,59 89,59

D1 0,60 0,60

D2 94,92 94,92

E 171,37 171,37

E1 4,84 4,84

F 109,42 109,42

F1 13,72 13,72

G 61,00 61,00

G1 1,59 1,59

H 52,61 52,61

H1 2,72 2,72

I 115,98 115,98

I1 10,32 10,32

K 93,30 93,30

K1 2,19 2,19

J 88,20 88,20

J1 33,37 33,37

L 96,69 96,69

L1 1,05 1,05

M 47,05 47,05

M1 1,74 1,74

M2 0,88 0,88

N 80,31 80,31

N1 2,18 2,18

N2 1,86 1,86

O 104,34 104,34

O1 1,09 1,09

P 56,14 56,14

P1 1,99 1,99

Q 45,23 45,23

Q1 6,98 6,98

R 109,61 109,61

R1 6,62 6,62

S 12,68 12,68

S1 52,16 52,16

T 35,86 35,86

T1 11,06 11,06

U 76,07 76,07

U1 4,79 4,79

V 97,96 97,96

V1 1,99 1,99

V2 44,96 44,96
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W 202,30 202,30

W1 4,50 4,50

X 154,42 154,42

X1 10,24 10,24

Y 74,60 74,60

Y1 8,84 8,84

Z 96,94 96,94

AA 127,50 127,50

AA1 3,10 3,10

AB 107,08 107,08

AB1 6,71 6,71

AB2 100,16 100,16

AC 42,61 42,61

AD 163,54 163,54

AD1 2,02 2,02

AE 119,53 119,53

AE1 1,18 1,18

AF 95,40 95,40

AF1 50,04 50,04

AG 30,38 30,38

AG1 0,51 0,51

AG2 0,47 0,47

AF2 51,21 51,21

AG3 100,68 100,68

AH 121,33 121,33

AH1 1,73 1,73

AI 99,00 99,00

AI1 1,75 1,75

AI2 1,94 1,94

AJ 77,63 77,63

AJ1 1,21 1,21

AJ2 36,62 36,62

AK 113,50 113,50

AK1 0,72 0,72

AK2 49,22 49,22

AL 235,25 235,25

AL1 14,92 14,92

AM 154,88 154,88

AM1 19,70 19,70

AN 102,79 102,79

AN1 21,93 21,93

AO 147,42 147,42

AO1 1,44 1,44

AO2 60,03 60,03

AP 64,44 64,44

AP1 26,39 26,39

AQ 33,33 33,33

AQ1 4,57 4,57

AR 49,56 49,56

AR1 3,43 3,43

AR2 47,48 47,48

TOMA D1 5,97 5,97

TOMA D2 16,83 16,83

TOMA D3 15,78 15,78

5.291,12
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A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

A 107,47 107,47

A1 3,19 3,19

B 72,38 72,38

B1 1,43 1,43

C 29,68 29,68

C1 1,44 1,44

D 53,75 53,75

D1 0,36 0,36

D2 56,95 56,95

E 102,82 102,82

E1 2,90 2,90

F 65,65 65,65

F1 8,23 8,23

G 36,60 36,60

G1 0,95 0,95

H 31,57 31,57

H1 1,63 1,63

I 69,59 69,59

I1 6,19 6,19

K 55,98 55,98

K1 1,31 1,31

J 52,92 52,92

J1 20,02 20,02

L 58,01 58,01

L1 0,63 0,63

M 28,23 28,23

M1 1,04 1,04

M2 0,53 0,53

N 48,18 48,18

N1 1,31 1,31

N2 1,12 1,12

O 62,60 62,60

O1 0,65 0,65

P 33,68 33,68

P1 1,19 1,19

Q 27,14 27,14

Q1 4,19 4,19

R 65,77 65,77

R1 3,97 3,97

S 7,61 7,61

S1 31,29 31,29

T 21,51 21,51

T1 6,63 6,63

U 45,64 45,64

U1 2,87 2,87

V 58,77 58,77

V1 1,19 1,19

V2 26,97 26,97

W 121,38 121,38

W1 2,70 2,70

X 92,65 92,65

X1 6,14 6,14

Página 2920 de junio de 2023



PROYECTO INFRAESTRUCTURAS ALMACENAMIENTO Y RED DE RIEGOS DE LOS REGADIOS
TRADICIONALES MONTAÑA COMUNIDAD REGANTES TORNAVACAS

MEDICIONES
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Y 44,76 44,76

Y1 5,30 5,30

Z 58,16 58,16

AA 76,50 76,50

AA1 1,86 1,86

AB 64,25 64,25

AB1 4,03 4,03

AB2 60,09 60,09

AC 25,56 25,56

AD 98,12 98,12

AD1 1,21 1,21

AE 71,72 71,72

AE1 0,71 0,71

AF 57,24 57,24

AF1 30,02 30,02

AG 18,23 18,23

AG1 0,31 0,31

AG2 0,28 0,28

AF2 30,72 30,72

AG3 60,41 60,41

AH 72,80 72,80

AH1 1,04 1,04

AI 59,40 59,40

AI1 1,05 1,05

AI2 1,16 1,16

AJ 46,58 46,58

AJ1 0,73 0,73

AJ2 21,97 21,97

AK 68,10 68,10

AK1 0,43 0,43

AK2 29,53 29,53

AL 141,15 141,15

AL1 8,95 8,95

AM 92,93 92,93

AM1 11,82 11,82

AN 61,67 61,67

AN1 13,16 13,16

AO 88,45 88,45

AO1 0,86 0,86

AO2 36,02 36,02

AP 38,66 38,66

AP1 15,83 15,83

AQ 20,00 20,00

AQ1 2,74 2,74

AR 29,74 29,74

AR1 2,06 2,06

AR2 28,49 28,49

TOMA D1 3,58 3,58

TOMA D2 10,10 10,10

TOMA D3 9,47 9,47

A deducir excavación con mini retro -952,36 -952,36

2.222,19
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A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

A 17,91 17,91

A1 0,53 0,53

B 12,06 12,06

B1 0,24 0,24

C 4,95 4,95

C1 0,24 0,24

D 8,96 8,96

D1 0,06 0,06

D2 9,49 9,49

E 17,14 17,14

E1 0,48 0,48

F 10,94 10,94

F1 1,37 1,37

G 6,10 6,10

G1 0,16 0,16

H 5,26 5,26

H1 0,27 0,27

I 11,60 11,60

I1 1,03 1,03

K 9,33 9,33

K1 0,22 0,22

J 8,82 8,82

J1 3,34 3,34

L 9,67 9,67

L1 0,11 0,11

M 4,70 4,70

M1 0,17 0,17

M2 0,09 0,09

N 8,03 8,03

N1 0,22 0,22

N2 0,19 0,19

O 10,43 10,43

O1 0,11 0,11

P 5,61 5,61

P1 0,20 0,20

Q 4,52 4,52

Q1 0,70 0,70

R 10,96 10,96

R1 0,66 0,66

S 1,27 1,27

S1 5,22 5,22

T 3,59 3,59

T1 1,11 1,11

U 7,61 7,61

U1 0,48 0,48

V 9,80 9,80

V1 0,20 0,20

V2 4,50 4,50

W 20,23 20,23

W1 0,45 0,45

X 15,44 15,44

X1 1,02 1,02

Página 3120 de junio de 2023



PROYECTO INFRAESTRUCTURAS ALMACENAMIENTO Y RED DE RIEGOS DE LOS REGADIOS
TRADICIONALES MONTAÑA COMUNIDAD REGANTES TORNAVACAS

MEDICIONES
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Y 7,46 7,46

Y1 0,88 0,88

Z 9,69 9,69

AA 12,75 12,75

AA1 0,31 0,31

AB 10,71 10,71

AB1 0,67 0,67

AB2 10,02 10,02

AC 4,26 4,26

AD 16,35 16,35

AD1 0,20 0,20

AE 11,95 11,95

AE1 0,12 0,12

AF 9,54 9,54

AF1 5,00 5,00

AG 3,04 3,04

AG1 0,05 0,05

AG2 0,05 0,05

AF2 5,12 5,12

AG3 10,07 10,07

AH 12,13 12,13

AH1 0,17 0,17

AI 9,90 9,90

AI1 0,17 0,17

AI2 0,19 0,19

AJ 7,76 7,76

AJ1 0,12 0,12

AJ2 3,66 3,66

AK 11,35 11,35

AK1 0,07 0,07

AK2 4,92 4,92

AL 23,52 23,52

AL1 1,49 1,49

AM 15,49 15,49

AM1 1,97 1,97

AN 10,28 10,28

AN1 2,19 2,19

AO 14,74 14,74

AO1 0,14 0,14

AO2 6,00 6,00

AP 6,44 6,44

AP1 2,64 2,64

AQ 3,33 3,33

AQ1 0,46 0,46

AR 4,96 4,96

AR1 0,34 0,34

AR2 4,75 4,75

TOMA D1 0,60 0,60

TOMA D2 1,68 1,68

TOMA D3 1,58 1,58

529,07

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones seleccionado mediante cazo cribador.
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A 64,23 64,23

A1 2,56 2,56

B 54,18 54,18

B1 1,19 1,19

C 23,21 23,21

C1 1,17 1,17

D 43,09 43,09

D1 0,29 0,29

D2 47,08 47,08

E 72,06 72,06

E1 2,39 2,39

F 47,83 47,83

F1 6,80 6,80

G 27,39 27,39

G1 0,79 0,79

H 23,63 23,63

H1 1,35 1,35

I 55,14 55,14

I1 5,12 5,12

K 41,90 41,90

K1 1,08 1,08

J 42,42 42,42

J1 16,05 16,05

L 47,96 47,96

L1 0,52 0,52

M 21,63 21,63

M1 0,86 0,86

M2 0,44 0,44

N 36,92 36,92

N1 1,08 1,08

N2 0,93 0,93

O 48,96 48,96

O1 0,54 0,54

P 26,34 26,34

P1 0,98 0,98

Q 21,50 21,50

Q1 3,46 3,46

R 52,72 52,72

R1 3,29 3,29

S 6,10 6,10

S1 25,75 25,75

T 17,47 17,47

T1 5,46 5,46

U 37,36 37,36

U1 2,38 2,38

V 48,37 48,37

V1 0,99 0,99

V2 22,36 22,36

W 72,54 72,54

W1 2,21 2,21

X 55,38 55,38

X1 5,05 5,05

Y 28,99 28,99

Y1 4,34 4,34

Z 36,53 36,53

AA 51,23 51,23
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AA1 1,49 1,49

AB 48,09 48,09

AB1 3,31 3,31

AB2 48,17 48,17

AC 17,92 17,92

AD 75,19 75,19

AD1 1,00 1,00

AE 56,08 56,08

AE1 0,58 0,58

AF 46,49 46,49

AF1 24,82 24,82

AG 14,92 14,92

AG1 0,25 0,25

AG2 0,23 0,23

AF2 25,40 25,40

AG3 49,94 49,94

AH 58,36 58,36

AH1 0,85 0,85

AI 48,24 48,24

AI1 0,86 0,86

AI2 0,96 0,96

AJ 38,33 38,33

AJ1 0,60 0,60

AJ2 18,22 18,22

AK 55,75 55,75

AK1 0,35 0,35

AK2 24,49 24,49

AL 108,16 108,16

AL1 7,42 7,42

AM 73,64 73,64

AM1 9,67 9,67

AN 49,44 49,44

AN1 10,88 10,88

AO 72,79 72,79

AO1 0,72 0,72

AO2 29,86 29,86

AP 31,65 31,65

AP1 13,13 13,13

AQ 16,46 16,46

AQ1 2,27 2,27

AR 24,59 24,59

AR1 1,71 1,71

AR2 23,62 23,62

TOMA D1 2,91 2,91

TOMA D2 8,35 8,35

TOMA D3 7,59 7,59

2.427,34

A01014 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad con
minirretroexcavadora, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de difícil maniobra-
bilidad, con miniretroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

30% Excavacion con min 952,36 952,36

952,36
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SUBCAPÍTULO 0202 RED DE RIEGO
A08041NN m Tubería PE100, ø 355 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 355 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

A 255,89 255,89

W 289 289,00

X 220,6 220,60

765,49

A08037 m Tubería PE100, ø 315 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Y 106,57 106,57

106,57

A08038NN m Tubería PE100, ø 280 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 280 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Z 193,88 193,88

193,88

A08034 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

AA 255,01 255,01

255,01

A08035N m Tubería PE100, ø 225 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 225 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

E 342,73 342,73

AC 85,22 85,22

427,95
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A08032 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

F 218,84 218,84

218,84

A08029 m Tubería PE100, ø 180 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 180 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

F 218,84 218,84

B 241,27 241,27

G 121,99 121,99

H 105,22 105,22

K 186,6 186,60

873,92

A08028 m Tubería PE100, ø 180 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 180 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

AB 214,16 214,16

214,16

A08025 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 797,56 797,56

797,56

A08026 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

M 94,09 94,09

N 160,61 160,61

AD 327,07 327,07

AL 470,49 470,49

Desagües
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A 1 2,00 2,00

W 1 2,00 2,00

X 2 2,00 4,00

-1 797,56 -797,56

262,70

A08023 m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

C 98,93 98,93

O 208,67 208,67

P 112,28 112,28

AE 239,06 239,06

-450,27 -450,27

208,67

A08022 m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 450,27 450,27

450,27

A08019 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

I 231,96 231,96

Q 90,45 90,45

AM 309,76 309,76

632,17

A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

A1 10,64 10,64

D 179,18 179,18

D1 1,19 1,19

J 176,39 176,39

J1 66,74 66,74

R 219,22 219,22

S 25,36 25,36
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AA1 6,2 6,20

AB2 200,31 200,31

AH 242,66 242,66

AN 205,58 205,58

TOMA D3 31,55 31,55

Desagües

Y 2 2,00 4,00

Z 2 2,00 4,00

AA 1 2,00 2,00

F 2 2,00 4,00

-1 947,51 -947,51

431,51

A08016 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

947,51 947,51

947,51

A08014 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

C1 4,79 4,79

T 71,71 71,71

AF 190,81 190,81

AI 198,01 198,01

TOMA D1 11,94 11,94

Desagües

B 1 2,00 2,00

G 1 2,00 2,00

H 1 2,00 2,00

K 3 2,00 6,00

AB 1 2,00 2,00

M 2 2,00 4,00

AD 5 2,00 10,00

AL 3 2,00 6,00

C 1 2,00 2,00

O 1 2,00 2,00

P 1 2,00 2,00

AE 1 2,00 2,00

I 5 2,00 10,00

AM 4 2,00 8,00

A1 1 2,00 2,00

J 2 2,00 4,00

J1 1 2,00 2,00

R 2 2,00 4,00

AB2 3 2,00 6,00

AH 2 2,00 4,00
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AN 2 2,00 4,00

AF 1 2,00 2,00

AI 1 2,00 2,00

567,26

A08011 m Tubería PE100, ø 75 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

U 152,14 152,14

W1 8,99 8,99

Y1 17,67 17,67

AE1 2,36 2,36

AG 60,75 60,75

AH1 3,46 3,46

AK 227 227,00

AM1 39,39 39,39

AP 128,88 128,88

Desagües

U 2 2,00 4,00

AG 1 2,00 2,00

AK 2 2,00 4,00

AP 1 2,00 2,00

652,64

A08009 m Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

E1 9,68 9,68

K1 4,38 4,38

S1 104,31 104,31

T1 22,11 22,11

V 195,91 195,91

X1 20,47 20,47

AB1 13,42 13,42

AD1 4,04 4,04

AI1 3,49 3,49

AJ 155,25 155,25

AK1 1,43 1,43

AO 294,84 294,84

AQ 66,66 66,66

Desagües

S1 2 2,00 4,00

T1 1 2,00 2,00

V 3 2,00 6,00

AJ 1 2,00 2,00

AO 4 2,00 8,00

917,99
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A08007 m Tubería PE100, ø 50 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 50 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

D2 189,83 189,83

F1 27,43 27,43

G1 3,17 3,17

H1 5,43 5,43

I1 20,64 20,64

L 193,37 193,37

M2 1,76 1,76

N1 4,35 4,35

O1 2,17 2,17

P1 3,97 3,97

Q1 13,95 13,95

U1 9,58 9,58

V1 3,98 3,98

AF1 100,08 100,08

AG2 0,93 0,93

AF2 102,41 102,41

AG3 201,36 201,36

AI2 3,87 3,87

AN1 43,86 43,86

AR 99,12 99,12

TOMA D2 33,65 33,65

Desagües

D2 2 2,00 4,00

1.068,91

A08005 m Tubería PE100, ø 40 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 40 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

B1 4,77 4,77

L1 2,1 2,10

M1 3,47 3,47

N2 3,72 3,72

R1 13,24 13,24

V2 89,91 89,91

AG1 1,02 1,02

AJ1 2,42 2,42

AJ2 73,24 73,24

AK2 98,44 98,44

AL1 29,84 29,84

AO2 120,06 120,06

AP1 52,78 52,78

AQ1 9,14 9,14

AR2 94,96 94,96

AO1 2,88 2,88

AR1 6,86 6,86
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Desagües

AJ2 2 2,00 4,00

AK2 2 2,00 4,00

AP1 1 2,00 2,00

AR2 2 2,00 4,00

1 2,00 2,00

624,85

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Anclaje codos horizontales 1 185,72 185,72

Anclaje codos verticales 1 9,25 9,25

1 1,41 1,41

Derivaciones T 1 9,36 9,36

Reducciones 1 2,52 2,52

Válvulas 1 7,68 7,68

Tuberías en pendiente 1 0,65 0,65

216,59

I15004 kg Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Anclaje codos horizontales 12.180 12.180,00

Anclaje codos verticales 1 110,96 110,96

1 16,90 16,90

Derivaciones T 1 111,00 111,00

Reducciones 1 26,00 26,00

Válvulas 1 86,00 86,00

Tuberías en pendiente 1 4,00 4,00

12.534,86

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Anclajes 1 36,80 36,80

36,80

I24013 m Caño sencillo, ø 1,0 m machihembrado, terreno compacto

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 1,0 m de diámetro interior, sin embocaduras, in-
cluido excavación, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo compacto.

Ventosas

A 1 1,00

W 2 2,00

X 2 2,00

Y 1 1,00

Z 1 1,00

AA 1 1,00

E 1 1,00

AC 1 1,00

F 2 2,00

G 1 1,00

H 1 1,00
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K 1 1,00

AB 1 1,00

M 1 1,00

AD 5 5,00

AL 1 1,00

P 1 1,00

AE 1 1,00

I 4 4,00

AM 4 4,00

D 1 1,00

J 3 3,00

J1 2 2,00

R 2 2,00

S 1 1,00

AB2 2 2,00

AN 1 1,00

AF 1 1,00

U 3 3,00

AK 1 1,00

AP 1 1,00

S1 1 1,00

V 3 3,00

AJ 1 1,00

AO 5 5,00

D2 1 1,00

AF2 1 1,00

AN1 1 1,00

AJ2 2 2,00

AK2 1 1,00

AP1 1 1,00

AR2 2 2,00

Desagües

A 1 1,00

W 2 2,00

X 2 2,00

Y 1 1,00

Z 1 1,00

AA 1 1,00

F 2 2,00

B

G 1 1,00

H 1 1,00

K 1 1,00

AB 1 1,00

M 1 1,00

AD 5 5,00

AL 1 1,00

C

O

P 1 1,00

AE 1 1,00

I 4 4,00

AM 4 4,00

A1

J 3 3,00

J1 2 2,00
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R 2 2,00

AB2 2 2,00

AN 1 1,00

AH

AF 1 1,00

AI

U 3 3,00

AG

AK 1 1,00

AP 1 1,00

T1

S1 1 1,00

V 3 3,00

AJ 1 1,00

AO 5 5,00

D2 1 1,00

AJ2 2 2,00

AK2 1 1,00

AP1 1 1,00

AR2 2 2,00

134,00

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

A 1 1,00

W 2 2,00

X 2 2,00

Y 1 1,00

Z 1 1,00

AA 1 1,00

E 1 1,00

AC 1 1,00

F 2 2,00

12,00

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

G 1 1,00

H 1 1,00

K 1 1,00

AB 1 1,00

M 1 1,00

AD 5 5,00

AL 1 1,00

P 1 1,00

AE 1 1,00

I 4 4,00

AM 4 4,00

D 1 1,00

J 3 3,00

J1 2 2,00
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R 2 2,00

S 1 1,00

AB2 2 2,00

AN 1 1,00

AF 1 1,00

U 3 3,00

AK 1 1,00

AP 1 1,00

S1 1 1,00

V 3 3,00

AJ 1 1,00

AO 5 5,00

D2 1 1,00

AF2 1 1,00

AN1 1 1,00

AJ2 2 2,00

AK2 1 1,00

AP1 1 1,00

AR2 2 2,00

58,00

B03008N m² Chapa Lagrimada de 5 mm de espesor

Chapa lagrimada de 5 mm de espesor, incluido marco angular de 25 x 25 mm, reforzada.

Ventosas y desagües 1 134,00 0,79 105,86

Arquetas de corte 9 1,35 1,35 16,40

Arquetas para válvulas hidráulicas 42 1,35 1,35 76,55

198,81

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Desagües 4 4,00

Inicio ramal AD 1 1,00

Inicio ramal AL 1 1,00

Válvulas reguladoras de presión 2 2,00

8,00

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Desagües 7 7,00

Válvulas reguladoras de presión 6 6,00

13,00
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A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Desagües 51 51,00

Válvulas reguladoras de presión 4 4,00

55,00

A10054 ud Válvula compuerta, ø 63 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 63 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Desagües 11 11,00

Válvulas reguladoras de presión 12 12,00

23,00

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Desagües 8 8,00

Válvulas reguladoras de presión 58 58,00

66,00

A10007 ud Válvula compuerta, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Inicio ramal X 1 1,00

1,00

A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Inicio ramal AA 1 1,00

Inicio ramal E 1 1,00

2,00

A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.
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Inicio ramal F 1 1,00

Inicio ramal B 1 1,00

Válvulas reguladoras de presión 2 2,00

4,00

A10002 ud Válvula compuerta, ø 125 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 125 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Inicio ramal I 1 1,00

Inicio ramal AH 1 1,00

2,00

I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Arquetas de corte 9 0,24 2,16

Arquetas para válvulas hidráulicas 42 0,48 20,16

22,32

B02011 m² Fábrica ladrillo perforado 7 cm 1/2 pie, mortero M-5, revestir

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor, recibida con mortero M-5,
de 250 kg de cemento, incluso replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxilia-
res. Para revestir. Según CTE. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

Arquetas de corte 9 3,84 34,56

Arquetas para válvulas hidráulicas 42 3,84 161,28

195,84

A10073 ud Válvula hidráulica ø 200 mm 1,0 MPa c/solenoide, red/lim, instalada

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 200 mm, con solenoide, reductora de presión y limitadora de
caudal, embridada, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de po-
liéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, con p.p. de juntas y tornillería de acero; instala-
da.

1 1,00

1,00

A10071 ud Válvula hidráulica ø 150 mm 1,0 MPa c/solenoide, red/lim, instalada

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 150 mm, con solenoide, reductora de presión y limitadora de
caudal, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recu-
bierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, con p.p. de juntas y tornillería de
acero; instalada.

1 1,00

1,00

A10032 ud Válvula hidráulica ø 100 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instalada

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 100 mm, con solenoide, reductora de presión y limitadora de
caudal, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recu-
bierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, con p.p. de juntas y tornillería de
acero; instalada.

3 3,00

3,00
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3,00

A10030 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador, red/lim, inst

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide, más contador, reductora de presión y li-
mitadora de caudal, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundi-
ción recubierta de poliéster, con p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.

2 2,00

2,00

A10070 ud Válvula hidráulica ø 65 mm 1,6 MPa c/solenode, contador, red/lim, inst

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 65 mm, con solenoide, más contador, reductora de presión y li-
mitadora de caudal, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundi-
ción recubierta de poliéster, con p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.

6 6,00

6,00

A10026 ud Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador, red/lim, inst

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 50 mm, con solenoide, más contador, reductora de presión y li-
mitadora de caudal, roscada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubier-
ta de poliéster, instalada.

29 29,00

29,00

A17042 ud Reducción PE100 ø 200/180 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/180 mm 1,6 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

4 4,00

4,00

A17013 ud Reducción PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200 mm 1,6 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

3 3,00

3,00

A17014 ud Reducción PE100 ø 315/250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315/250 mm 1,6 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

2 2,00

2,00

A17005 ud Reducción PE100 ø 400/315 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400/315 mm 1,6 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

2 2,00

2,00
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A17038 ud Reducción PE100 ø 125/110 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125/100 mm 1,6 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

5 5,00

5,00

A17039 ud Reducción PE100 ø 140/125 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140/125 mm 1,6 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

2 2,00

2,00

A11022 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 200 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 200 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

1 1,00

1,00

A11021 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 150 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 150 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

1 1,00

1,00

A11020 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 100 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 100 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

3 3,00

3,00

A11019 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuer-
po y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

8 8,00

8,00

A11018 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 50 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 50 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuer-
po y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

29 29,00

29,00
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SUBCAPÍTULO 0203 HIDRANTES
A10054 ud Válvula compuerta, ø 63 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 63 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

55 55,00

55,00

A11103 ud Ventosa trifuncional 25 mm, 1,6 MPa (p.o.)

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 25 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxida-
ble, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.

55 55,00

55,00

A11002 ud Contador tipo Woltmann, ø 65 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 65 mm, presión de tra-
bajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior ti-
po plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológi-
ca B; con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

55 55,00

55,00

AELVAL ud Electroválvula 1", totalmente instalada

Electroválvula de 1" totalmente instalada

55 55,00

55,00

APROSOL ud Programador con solenoide

Programador de riego y solenoide de 12 V totalmente instalado

55 55,00

55,00

ACOLT2N ud Colector de Acero Inox de diámetro 90 mm, con 8 salidas

55 55,00

55,00

A10020 ud Válvula esfera, ø 40 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce, instalada

Válvula de esfera de diámetro 40 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con cuerpo de bron-
ce, instalada.

55 8,00 440,00

440,00

AHIDARQ ud Arqueta prefabricada de hormigón para hidrantes multiusuarios

Arqueta prefabricada de hormigón para hidrantes. Elaboradas con hormigón autocompacto armado
HA-45/AC/12/IIa (Cem. I 52,5 R) de altas prestaciones. Llevan tapa metálica galvanizada de 2 mm con
bastidor zincado 40-40-4

55 55,00

55,00
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55,00
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CAPÍTULO 03 DEPÓSITOS DE REGULACIÓN

SUBCAPÍTULO 0301 CONDUCCIONES DE LLENADO Y DESAGÜES
I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm, incluidas las excava-
ciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia
máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

T2-A 4,6 4,60

T2-C 15,71 15,71

T-3A 26,39 26,39

T-3B 383,81 383,81

DESAGUE 1 28,44 28,44

DESAGUE 2 16,2 16,20

DESAGUE 3 85,82 85,82

Caminos de acceso

560,97

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

T2-A 2,76 2,76

T2-C 9,43 9,43

T-3A 15,83 15,83

T-3B 230,29 230,29

DESAGUE 1 17,06 17,06

DESAGUE 2 9,72 9,72

DESAGUE 3 51,49 51,49

336,58

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

T2-A 0,46 0,46

T2-C 1,57 1,57

T-3A 2,64 2,64

T-3B 38,38 38,38

DESAGUE 1 2,84 2,84

DESAGUE 2 1,62 1,62

DESAGUE 3 8,58 8,58

56,09

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones seleccionado mediante cazo cribador.

T2-A 2,27 2,27

T2-C 7,72 7,72

T-3A 13,03 13,03

T-3B 189,51 189,51

DESAGUE 1 13,86 13,86

DESAGUE 2 7,45 7,45

DESAGUE 3 42,15 42,15

275,99
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A08011 m Tubería PE100, ø 75 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T2-C 31,42 31,42

DESAGUE DEPÓSITO 3 171,64 171,64

Desagües 1 2,00 2,00

205,06

A08009 m Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T2-A 9,19 9,19

T-3A 52,78 52,78

T-3B 767,63 767,63

Desagües 4 2,00 8,00

837,60

A08014 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

DESAGUE DEPÓSITO 1 56,87 56,87

Desagües 1 2,00 2,00

58,87

A08026 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

DESAGUE 2 32,4 32,40

32,40

I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Arquetas entrada 4 1,55 1,55 0,20 1,92

Arquetas salida 3 1,55 1,55 0,20 1,44

3,36
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B02011 m² Fábrica ladrillo perforado 7 cm 1/2 pie, mortero M-5, revestir

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor, recibida con mortero M-5,
de 250 kg de cemento, incluso replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxilia-
res. Para revestir. Según CTE. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

Arquetas entrada 4 4,00 1,20 0,80 15,36

Arquetas salida 3 4,00 1,20 0,80 11,52

26,88

A10054 ud Válvula compuerta, ø 63 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 63 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Entrada deposito 1 1 1,00

Entrada deposito 2 1 1,00

Entrada deposito 3 1 1,00

Desagües 4 4,00

7,00

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Desagüe depósito 2 1 1,00

1,00

A10002 ud Válvula compuerta, ø 125 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 125 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Toma depósito 3 1 1,00

1,00

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Desagüe depósito 1 1 1,00

Toma depósito 1 1 1,00

2,00

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.
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Desagüe depósito 3 1 1,00

Desagües 2 2,00

3,00

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Toma depósito 2 1 1,00

1,00

I24013 m Caño sencillo, ø 1,0 m machihembrado, terreno compacto

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 1,0 m de diámetro interior, sin embocaduras, in-
cluido excavación, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo compacto.

Ventosas

T3-B 5 5,00

T3-A 1 1,00

DESAGUE 3 1 1,00

Desagües

T2-C 1 1,00

T3-B 4 4,00

12,00

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

T3-B 5 5,00

T3-A 1 1,00

DESAGUE 3 1 1,00

7,00

A11002 ud Contador tipo Woltmann, ø 65 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 65 mm, presión de tra-
bajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior ti-
po plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológi-
ca B; con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

Depósito 1 1 1,00

Depósito 2 1 1,00

Depósito 3 1 1,00

3,00

B03008N m² Chapa Lagrimada de 5 mm de espesor

Chapa lagrimada de 5 mm de espesor, incluido marco angular de 25 x 25 mm, reforzada.

Arquetas entrada 4 1,35 1,35 7,29

Arquetas salida 3 1,35 1,35 5,47

Desagües y ventosas 12 0,79 9,48

22,24

Página 5420 de junio de 2023



PROYECTO INFRAESTRUCTURAS ALMACENAMIENTO Y RED DE RIEGOS DE LOS REGADIOS
TRADICIONALES MONTAÑA COMUNIDAD REGANTES TORNAVACAS

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

SUBCAPÍTULO 0302 DEPÓSITOS DE REGULACIÓN
I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

Deposito 1 1 818,98 818,98

Depósito 2 1 638,95 638,95

Depósito 3 1 518,48 518,48

1.976,41

DEP01 ud Depósito de acero galvanizado ondulado y suelo de lámina D 28,304x5,01 h

Depósito 1: depósito de acero galvanizado ondulado y suelo de lámina D 28,304x5,01 h ILURCO o equi-
valente, totalmente terminado, incluso lámina impermeabilizante.

Depósito 1 1 1,00

1,00

DEP02 ud Depósito de acero galvanizado ondulado y suelo de lámina D 24,53x5,01 h

Depósito 2: depósito de acero galvanizado ondulado y suelo de lámina D 24,53x5,01 h ILURCO o equi-
valente, totalmente terminado, incluso lámina impermeabilizante.

Depósito 2 1 1,00

1,00

DEP03 ud Depósito de acero galvanizado ondulado y suelo de lámina D 21,7x4,18 h

Depósito 3: depósito de acero galvanizado ondulado y suelo de lámina D 21,7x4,18 h ILURCO o equiva-
lente, totalmente terminado, incluso lámina impermeabilizante.

Depósito 3 1 1,00

1,00

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

Depósito 1 2 3,14 14,15 0,50 44,43

Depósito 2 2 3,14 12,26 0,50 38,50

Depósito 3 2 3,14 10,85 0,50 34,07

117,00

I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Depósito 1 3,55448 3,55

Depósito 2 3,079712 3,08

Depósito 3 2,72552 2,73

9,36

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Depósito 1 14,21792 14,22
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Depósito 2 12,318848 12,32

Depósito 3 10,90208 10,90

37,44

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Depósito 1 2 3,14 14,15 9,80 870,85

Depósito 2 2 3,14 12,26 9,80 754,53

Depósito 3 2 3,14 10,85 9,80 667,75

2.293,13

g00101 PA Comprobaciones geotécnicas

Partida alzada de trabajos de campo, laboratorio y gabinete, para comprobaciones geotécnicas en las ci-
mentaciones de los distintos elementos de la obra, informe geotécnico incluido, totalmente terminado

1 1,00

1,00

Página 5620 de junio de 2023



PROYECTO INFRAESTRUCTURAS ALMACENAMIENTO Y RED DE RIEGOS DE LOS REGADIOS
TRADICIONALES MONTAÑA COMUNIDAD REGANTES TORNAVACAS

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO 04 TELELECTURA
APP_MOVIL ud APLICACIÓN PARA INSTALACIÓN EN MOVIL

Permisos, licencia y condiciones de uso, de aplicación a instalar en dispositivos moviles. La app permiti-
rá conectar un teléfono móvil/tablet con el dispositivo TPL walk/drive-by a través de bluetooth/wi-
fi/GPRS, de forma que se pueden recopilar las tramas enviadas por los contadores para después re-en-
viarlas al software de gestión y control, a través de su conexión de datos. Permitirá la visualización y
control de consumos de agua, así como realizar comparativas reales de consumo de agua, y estable-
cer informes de consumo. Se podrá consultar los datos recogidos en el contador de agua y analizar los
consumos de forma ágil e intuitiva.

1 1,00

1,00

EMISOR_PULSud TERMINALES REMOTOS DE COMUNICACIÓN

Equipo de ultra bajo consumo, encargado de recibir los pulsos del contador, guardar los datos del conta-
dor conectado a éste, y enviarlos, cuando así sea requerido, al dispositivo móvil (TPL). Con carcasa
con grado de protección IP67 o superior. Antena para comunicación con el terminal portatil de lectura
(TPL) incluida. El conjunto estará alimentado por pilas de larga duración ( se propone en este proyecto
pilas de litio de 3,6Ah, si bien se aceptarán sistemas de alimentación alternativos mediante pilas, si se
justifica técnicamente la duración y autonomía de las mismas en función de las comunicaciones y consu-
mo de los equipos), indstaladas en la propia carcasa del terminal. Unidad totalmente instalada y operati-
va.
Las características más destacables de los módulos de comunicación de telelectura son:
 . Entradas de Contador. El Sistema deberá tener 1 entrada contador en cada módulo de comunicación.

.       Datalogger de Contadores: con capacidad de almacenamiento de como mínimo 5000 registros.

.       Comunicaciones: Radiofrecuencia en banda ISM en la frecuencia 869 Mhz a 500 mW de potencia
o tecnología Bluetooth/Wifi.
.       Reloj: en tiempo real, sincronizable.
.      Datalogger de Eventos y Alarmas con hasta 16.000 registros.
.     Configuración de alarmas (fuga, flujo inverso, contador parado, manipulación del contador, subconsu-
mo, batería baja)
.     Filtro de Pulsos de Contador: el terminal remoto de comunicación se encargará de evitar que se acep-
ten pulsos no reales de contador debido a rebotes u otras causas mediante un complejo sistema de filtra-
do.

Hidrantes 1 55,00 55,00

Contadores captaciones 2 2,00

57,00

SOFTW ud LICENCIA WEB SOFTWARE CONTROL Y GESTION

Licencia Web para Software de control y gestión del sistema de telelectura proyectado. El software po-
drá ser abierto desde cualquier equipo que tenga conexión a internet, desde cualquier navegador. Este
software permitirá la visión, gestión y mantenimiento del sistema de telelectura. Especificaciones técni-
cas según proyecto. Unidad totalmente instalada y operativa.

1 1,00

1,00
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TPL ud EQUIPO PORTATIL DE RECOGIDA DE DATOS (TPL)

Equipo portatil, con el equipamiento Hardware y Software necesariol, para recoger la información de los
equipos de telelectura instalados en los hidrantes mediante tecnología radio en frecuencia libre, Blueto-
oth o Wifi. Está formado por un TPL con transmisión de datos, con la posibilidad de ser interconectado
al ordenador que soportará la base de datos y las utilidades de gestión y realización de informes de con-
sumos de agua. Estos equipos tendrán que poder enviar posteriormente todos los datos recogidos a la
central de datos, definida por la comunidad de regantes. Incluye el software que permite configurar, a
distancia y de forma integrada, los terminales remotos que se conectan directamente con él, así como
los distintos parámetros del sistema de telelectura, los valores de caudales medibles, datalogger de con-
tadores, etc. Unidad totalmente instalada y operativa

Sus principales características son:

·      Software que puede ser utilizado en cualquier dispositivo Android versión 9 o superiores
·      Es capaz de describir, desencriptar y parsear tramas Wireless-MBUS de los módulos de comunica-
ción de los contadores.
·      Envía lecturas a la plataforma web del dispositivo móvil, añadiendo a los campos leídos el campo
coordenadas GPS, y cualquier otro campo requerido para la correcta integración de los valores recibi-
dos.
.      Descarga datos en ficheros formato texto o csv

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 05 SERVICIOS AFECTADOS Y ACCESOS

SUBCAPÍTULO 0501 CRUCES DPH
A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

Tramo B 1 10,00 0,50 3,60 18,00

Tramo Y 1 10,00 0,50 3,60 18,00

36,00

I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Tramo B 1 10,00 0,50 0,10 0,50

Tramo Y 1 10,00 0,50 0,10 0,50

1,00

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Tramo B 1,2 10,00 0,83 0,50 4,98

Tramo Y 1,2 10,00 0,96 0,50 5,76

10,74

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones seleccionado mediante cazo cribador.

Tramo B 1 10,00 0,50 2,00 10,00

Tramo Y 1 10,00 0,50 2,00 10,00

20,00

A08041 m Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tramo Y 1 10,00 10,00

10,00

A08035 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tramo B 1 10,00 10,00

10,00
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SUBCAPÍTULO 0502 CRUCES CON INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

Ramal AK 1 8,00 4,00 2,50 80,00

Ramal R 1 8,00 4,00 2,50 80,00

Muro reacción 2 2,00 4,00 1,00 16,00

176,00

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Ramal AK 1 7,00 4,00 0,10 2,80

Ramal R 1 7,00 4,00 0,10 2,80

Muros reacción 2 1,00 4,00 0,10 0,80

6,40

A02006 m Tubería acero helicoidal, ø 508 mm, esp. 6 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 508 mm de diámetro exterior y 6
mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo
400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mí-
nimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instala-
ción a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura,
con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o po-
liuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de es-
pesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra co-
rrespondiente.

Ramal AK 1 38,00 38,00

Ramal R 1 38,00 38,00

76,00

B08014 ud Pozo ladrillo registro ø 80 cm h=1,50 m

Pozo de registro de 80 cm de diámetro interior y de 1,5 m de profundidad libre, construido con fábrica
de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre sole-
ra de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñi-
do por el interior redondeando ángulos, con mortero de cemento CSIV-W2, incluso con p.p. de recibido
de pates, formación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, pa-
ra recibir el cerco y la tapa de hormigón armado, terminado, sin incluir la excavación ni el relleno perime-
tral posterior.

4 4,00

4,00

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones seleccionado mediante cazo cribador.

Ramal AK 0,9 8,00 4,00 2,50 72,00

Ramal R 0,9 8,00 4,00 2,50 72,00

144,00
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HT001 m Hinca de tubería de acero DN 508 mm, esp. 6 mm resvestida

TUBERÍA HINCADA DE 508 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, DE ESPESOR MÍNIMO 0,8% DEL DIÁME-
TRO, REVESTIDA CON 300 MICRAS DE RESINA DE POLIURETANO, COLOCADA EN CUALQUIER
CLASE DE TERRENO, INCLUSO ROCA, POR CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE PERFORACIÓN Y
COLOCACIÓN, GUIADA MEDIANTE LÁSER, INCLUSO P.P. DE JUNTAS, PIEZAS, POZOS DE ATA-
QUE, MACIZOS DE EMPUJE, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES, DEMOLICIÓN POSTERIOR DE
MACIZOS, ARRASTRE Y EXTRACCIÓN DE SOBRANTES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
O PRÉSTAMOS Y CÁNON DE VERTIDO, MEDIDO SOBRE PERFIL.

Ramal AK 1 38,00 38,00

Ramal R 1 38,00 38,00

76,00

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio
de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares
de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Muros reacción 2 1,50 4,00 12,00

12,00

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Losa apoyo 2 7,00 4,00 2,00 112,00

Muro reacción 2 3,50 4,00 2,00 56,00

168,00

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Ramal AK 1 7,00 4,00 0,20 5,60

Ramal R 1 7,00 4,00 0,20 5,60

Muros reacción 2 3,50 1,00 4,00 28,00

39,20
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SUBCAPÍTULO 0503 ACCESO A CAPTACIONES, DEPÓSITOS Y
BALSA

I02011 m³ Remoción de terreno tránsito duro

Remoción de terreno tránsito con tractor de orugas de una potencia igual o inferior a 310 CV y rendi-
miento no inferior a 80 m³/hora. Volumen medido en estado natural.

Acceso a depósitos y captaciones

Depósito 1 y captación 1 1 1.045,84 0,40 4,00 1.673,34

Depósitos 2 y 3 y captación 2 1 1.678,03 0,40 4,00 2.684,85

Mejora curvas acceso a balsa 1 401,90 0,40 160,76

4.518,95

I04030 m² Refino y planeo de camino a> 3 m

Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la actua-
ción normal de la motoniveladora para un camino de anchura superior a 3 m entre aristas interiores.

Acceso a depósitos y captaciones

Depósito 1 y captación 1 1 1.045,84 3,00 3.137,52

Depósitos 2 y 3 y captación 2 1 1.678,03 3,00 5.034,09

8.171,61

I04011 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, sin riego

Compactación del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.) sin riego. Den-
sidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal.

Acceso a depósitos y captaciones

Depósito 1 y captación 1 1 1.045,84 3,00 3.137,52

Depósitos 2 y 3 y captación 2 1 1.678,03 3,00 5.034,09

Mejora curvas acceso a balsa 1 401,90 401,90

8.573,51

I06014 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, e> 20 cm, a> 3 m, D<= 3
km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado (PG-3) de tama-
ño máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación
de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obten-
ción, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km, pa-
ra caminos de anchura superior a 3 m.

Acceso a depósitos y captaciones

Depósito 1 y captación 1 1 1.045,84 0,25 3,00 784,38

Depósitos 2 y 3 y captación 2 1 1.678,03 0,25 3,00 1.258,52

Mejora curvas acceso a balsa 1 401,90 0,40 160,76

2.203,66
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CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS
Ges001 ud Gestión de RCD

Gestión de residuos de contrucción y demolición, según anejo 22

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO 0701 PROTECCIONES COLECTIVAS
L01236 ud Barrera de seguridad, colocada

Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con
capacidad de lastrado de 150 l.

1 1 40,00 40,00

40,00

L01037 ud Topes para camión en excavaciones

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de excava-
ción, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

10 10,00

10,00

L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje

Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, barra interme-
dia, rodapié, colocación y desmontaje.

29,00 29,00

29,00

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.

50 50,00

50,00

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

20 20,00

20,00

L01035 m² Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje

Protección de huecos horizontales con tabloncillos de madera unidos entre sí por tablas clavadas
(100x100cm), incluidos elementos de fijación al hueco que evite su desplazamiento, incluido desmonta-
je.

58 58,00

58,00

TIPC0001 m Malla de polietileno alta densidad, tipo stopper.

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo
stopper, para señalización, cerramiento y balizado de zanjas, excavaciones y vaciados, i/colocación y
desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97.

400,00 400,00

400,00

L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

500,00 500,00

500,00
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L01044 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada

Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.

4 4,00

4,00

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.

5 5,00

5,00

I09010 ud Señal triangular tipo peligro, reflectante 60 cm, colocada

Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y 60 cm de lado, incluyendo el poste de sustentación,
tornillería, excavación y hormigonado.

2 2,00

2,00

I09018 ud Señal prohibición u obligación, reflectante, ø 60 cm, colocada

Señal de prohibición, restricción u obligación, reflectante, de forma circular y 60 cm de diámetro, inclu-
yendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

2 2,00

2,00

I09025 ud Señal rectangular 90x60 cm, colocada

Señal informativa de indicación, sin reflectar, de forma rectangular de 90x60 cm, incluyendo el poste de
sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

2 2,00

2,00

I09028 ud Señal rectangular 60x40 cm, reflectante, colocada

Señal informativa de indicación, reflectante, de forma rectangular de 60x40 cm, incluyendo el poste de
sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

2 2,00

2,00

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

2 2,00

2,00

L01051 ud Jalón de señalización, colocado

Jalón de señalización, colocado.

4 4,00

4,00
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SUBCAPÍTULO 0702 EQUIPOS PROTECCION INDIVIDUAL
L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; bandas antisu-
dor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de anclaje;
posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores, incluido en el precio. Disponible en
diferentes colores: mínimo blanco y naranja. Norma UNE EN 397.

25 25,00

25,00

L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco

Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB.

20 20,00

20,00

L01073 ud Protector auditivo tapones con banda

Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza); con tapones desecha-
bles, de espuma de poliuretano; buena flexibilidad y baja presión en el canal auditivo. Atenuación me-
dia 25-30 db.

30 30,00

30,00

L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP2

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección contra partí-
culas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente. Cla-
se FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

100 100,00

100,00

L010860 ud Pantalla protección facial radiaciones soldadura eléctric Cabeza

Pantalla de protección facial, contra radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. Ajusta-
ble a la cabeza, con marco soporte del ocular fijo y cubrefiltro. Dotado de arnés y antisudatorio frontal.
Normas UNE-EN 166, UNE-EN 169

2 2,00

2,00

TIL01085 ud Mandil para soldador

Mandil para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN
532

2 2,00

2,00

TIL01110 ud Manguito para soldador

Manguito para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1,
UNE-EN 532

2 2,00

2,00

TIL01112 par Polainas para soldador

Polainas de cuero para protección en trabajos de soldadura con sujeción mediante hebillas. Normas
UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532.
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2 2,00

2,00

L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora

Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión late-
ral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al dete-
rioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibi-
lidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda.

20 20,00

20,00

L01091 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano

Mono italiano, con cremallera frontal resistente, goma interior en la cintura y en la espalda y costura de
doble pespunte, con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores
y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colores: azul, verde y beige. Tallas desde la
XS a la 3XL. Normas UNE-EN 340 o EN 13402.

25 25,00

25,00

L01092 ud Chaquetilla y pantalón de trabajo, con anagrama

Chaquetilla, 100 % algodón, terlenka o mezcla poliéster algodón, con cremallera, cuello camisero, go-
mas laterales en la cintura y bolsillos; con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o
Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio) y pantalón de trabajo multibolsillos con costuras
de doble pespunte botón y cremallera y refuerzos en las rodillas y en la culera. Tejido resistente al ras-
gado y a la abrasión. Con o sin logotipo en la tapeta del bolsillo lateral del Grupo Tragsa, Tragsa o Trag-
satec en colores y vaciado (incluido en el precio). Colores: azul, verde y beige.

20 20,00

20,00

L01100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el nivel
de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Trag-
sa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y amarillo flú-
or. Al menos 3 tallas.

25 25,00

25,00

L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad

Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso; de al-
ta visibilidad.Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

20 20,00

20,00

L01266 ud Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak alta visibilidad

Vestuario de protección contra el mal tiempo; anorak con costuras termoselladas; tejido con tratamien-
to repelente al agua, refuerzo en los puños y sistema de ajuste en los mismos. Con alta transpirabili-
dad. Capucha integrada en el cuello e interior con forro confortable. Anagrama en el pectoral izquierdo
del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferen-
tes colores: mínimo azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la 3XL.

20 20,00

20,00
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L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago

Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con ajuste de vel-
cro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

1 20,00 20,00

20,00

L01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos

Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de protección contra riesgos mecáni-
cos con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perfora-
ción, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergonomía y manejabilidad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.

200 200,00

200,00

L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4

Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200 J (SB). Suela antideslizan-
te con resaltes; color verde. Categoría: S4.

5 5,00

5,00

L01152 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P

Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón contra cho-
ques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordones;
cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P) o S3.

20 20,00

20,00

L01135 par Guantes piel protección riesgos mecánicos, forrado en palma

Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera; forrado en palma; resis-
tencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Color crudo. Tallas 8, 9
y 10.

40 40,00

40,00

L01071 ud Casco de seguridad para motoserrista

Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector auditivo (pa-
ra ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, para uso por motoserristas y otros trabajos es-
peciales.

2 2,00

2,00

L01272 par Guantes para motoserrista largo

Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y las siguientes resistencias mínimas
a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforación, 4. Mano izquierda;
Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema de argolla de anclaje entre guantes y/o hebilla.
Tallas 8, 9, 10 y 11.

2 2,00

2,00
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L01148 ud Pantalón de motoserrista

Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo vientre; para usua-
rios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta transpirabilidad y la ergonomía. Varias
tallas.

2 2,00

2,00

SUBCAPÍTULO 0703 INSTALACION HIGIENE Y BIENESTAR
L01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada interiormen-
te; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluo-
rescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas y puerta de entra-
da; dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en
ducha. Según R.D. 1627/1997

1 18,00 18,00

18,00

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.

20 20,00

20,00

L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.

4 4,00

4,00

L01210 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de elec-
tricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Según
R.D. 1627/1997.

18 18,00

18,00

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.

4 4,00

4,00

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.

1 1,00

1,00

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electri-
cidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según
R.D. 1627/1997.

18 18,00

18,00
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18,00

L01218 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado

Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 25 operarios).

18 18,00

18,00

L01018 ud Espejo para aseos, instalado

Espejo instalado en aseos.

1 1,00

1,00

L01227 mes Alquiler de horno microondas

Alqulier de horno microondas de 18 l y 800 W.

18 18,00

18,00

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un pe-
ón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

90 90,00

90,00

GRELE mes Alquiler de Grupo electrógeno 10/30 CV

Alquiler de grupo electrógeno 10/30 CV

18 18,00

18,00

SUBCAPÍTULO 0704 EXTINCION DE INCENDIOS
L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor,
con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.

5,00 5,00
5,00
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SUBCAPÍTULO 0705 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997

5,00 5,00
5,00

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

10 10,00

10,00

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

18 18,00

18,00
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CAPÍTULO 08 MEDIDAS AMBIENTALES

SUBCAPÍTULO 0801 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE EL SUELO

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Tierra vegetal en acopio 1 1.695,80 1.695,80

1.695,80

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Tierra vegetal en acopio 1 1.695,80 1.695,80

1.695,80

I10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una distan-
cia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con lámina aco-
plada al tractor orugas. Medido en terreno suelto.

Tierra vegetal en acopio 1 1.695,80 1.695,80

1.695,80

SUBCAPÍTULO 0802 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE LA FAUNA

I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altu-
ra, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarnecidos
con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, in-
cluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

Perímetro taludes balsa 646,95 646,95

646,95

MAABR ud Instalación de abrevadero para ganado

Instalación de abrevadero para ganado

1 1,00

1,00

MANIDAV ud Instalación de cajas nidos para aves

Instalación de caja nido para aves

4 4,00

4,00

MANIDQU ud Instalación de caja nido para quirópteros

Instalación de caja nido para quirópteros

4 4,00

4,00
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MAREIN ud Instalación de refugios para insectos

Instalación de refugios para insectos

4 4,00

4,00

SDFGSDFG ud Escalera de cuerdas.

Escalera de cuerda realizada con material resistente a los rayos ultraviletas, longitud 8 metros y anchu-
ra de 50 cm, con pasos cada 40 cm.

2 2,00

2,00

SUBCAPÍTULO 0803 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE LA FLORA Y LA VEGETACIÓN

PLQUER ud Plantación de Quercus Autóctono

Plantación de Quercus Autóctono

80 80,00

80,00

PLAN02 ud Plantación de especies tipo romero o lentisco.

Plantación de especies de porte arbustivo suministrados en bandeja forestal de 300 cc, distribuidas line-
almente en zonas continuas de poca pendiente a una distancia mínima de 1,5 m con medios manua-
les, en terreno suelto, en hoyo de 40 x 40 x 40 cm. Incluye: Casillas picadas, planta, plantación, aporte
de materia orgánica,  realización de rebalseta, tutor,  riego de implantación,  riego de mantenimiento
1-2 savias,  transporte desde vivero.

Romero y lentisco 200 200,00

200,00

PLAN01 ud Suministro y plantación de matorral

Plantación de especies de matorral de estructuras según lo descrito en documentación ambiental y pro-
yecto. Incluye mano de obra y suministro de material vegetal. Totalmente acabado.

Matorral en red de riego 200 200,00

200,00
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SUBCAPÍTULO 0804 FORMACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS
AGRÍCOLAS

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el
marco del CBPA"

1 1,00

1,00

C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la
sostenibilidad ecológica"

1 1,00

1,00

CSMP ud Curso sobre sensores para la medida del potencial o contenido de agua en el suelo

Curso sobre sensores para la medida del potencial o contenido de agua en el suelo

Curso 1 1,00

1,00

CECRR ud Curso sobre estaciones dse control de retornos de riego con drenaje superficial

Curso sobre estaciones dse control de retornos de riego con drenaje superficial

Curso 1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 0805 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL
PLVIAM mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obra

Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras según descrito en
documento ambiental, incluída la elaboración de informes.

18 18,00

18,00
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SUBCAPÍTULO 0806 ARQUEOLOGÍA
ARQ003 ud Proyecto básico arqueología

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, durante el proyecto, y Patrimonio tras recibirlo emi-
te un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por parte
de Patrimonio.

1,00 1,00
1,00

ARQ007EXT mes Seguimiento arqueológico

Visita obra realizado por un arqueólogo, incluyendo el Informe Mensual de Obra que describe los traba-
jos del arqueólogo durante ese mes, este informe será enviado a la dirección de obra.

9 9,00

9,00

ARQ001EXT ud Informe final arqueológico

Informe final arqueológico que incluye el seguimiento arqueológico realizado

1 1,00

1,00

ARQ003EXT ud Memoria arqueológica básica

Memoria arqueológica básica

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 0807 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LAS MASAS
DE AGUA

EMCC ud EQUIPO DE TELEMETRÍA DE NIVEL POR RADAR

Equipo de telemetría de nivel por radar, totalmente instalado.

Equipos de telemetría 2 2,00

2,00

CE001 jor CONFIGURACIÓN DE EQUIPO POR TÉCNICO ESPECIALISTA

Jornada de configuración técnica del equipo de telemetría.

Jornadas de configuración técnica 2 2,00

2,00

PA01 pa PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN OBRAS ACCESORIAS PARA INSTALACIÓN DE EQUIPO

Partida alzada a justificar para obras accesorias al equipo de telemetría.

Obras accesorias 1 1,00

1,00
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SW001 ud SENSOR DE HUMEDAD

Sonda de humedad + temperatura, con las siguientes caracterícticas:

-Medidas a 30 cm , 60 cm y 90 cm
-Comunicación GPRS/Bluetooth con batería interna de alta capacidad
-Sofware de gestión 1 año
-Kit de Instalación Sondas drill-drop
-Diámetro Sonda superior 30 mm
-Diámetro sonda zona inferior 26,25 mm
-Resolución humedad 1:10000
-Resolución temperatura 0,3 ºC
-Exactitud temperatura +/- 2ºC a 25ºC
-Rango Operación -20ºC a 60ºC

Totalmente Instalado y conexionado

3 3,00

3,00
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CAPÍTULO 09 SEÑALIZACIÓN PRTR
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la
Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo ad-
hesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre
dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de
hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

3 3,00

3,00

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranformación y Resi-
liencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

1 1,00

1,00

Página 7720 de junio de 2023



PROYECTO INFRAESTRUCTURAS ALMACENAMIENTO Y RED DE RIEGOS DE LOS REGADIOS
TRADICIONALES MONTAÑA COMUNIDAD REGANTES TORNAVACAS

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO 10 CONTROL DE CALIDAD
1101 PA CONTROL DE CALIDAD

Partida alzada a justificar por importe del 1% de los costes directos de la obra.

1 1,00

1,00
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Código Ud Descripción Precio en letra Importe

1101 PA
Partida alzada a justificar por importe del 1% de los costes directos de la obra.

27.063,95CONTROL DE CALIDAD

VEINTISIETE MIL SESENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A01003 m³
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavado-
ra, en terreno compacto, medido sobre perfil.

3,76Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A01006 m³
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transpor-
te máxima de 20 km.

34,54Construcción cama tuberías, D<= 20 km

TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

A01014 m³
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de difí-
cil maniobrabilidad, con miniretroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

16,60Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad

DIECISÉIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

A01017 m³
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las pro-
pias excavaciones

6,52Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente propias excavaciones

SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

A01019 m³
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las pro-
pias excavaciones seleccionado mediante cazo cribador.

9,58Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado propias excavaciones

NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A02001 m
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 406 mm de diámetro ex-
terior y 5 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con
pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polieti-
leno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi
mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento interior de jun-
ta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200
micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor míni-
mo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuer-
do con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-
dientemente con su mano de obra correspondiente.

241,58Tubería acero helicoidal, ø 406 mm, esp. 5 mm, revest, colocada

DOSCIENTAS CUARENTA Y UNA EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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A02006 m
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 508 mm de diámetro ex-
terior y 6 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con
pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polieti-
leno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi
mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento interior de jun-
ta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200
micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor míni-
mo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuer-
do con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-
dientemente con su mano de obra correspondiente.

274,72Tubería acero helicoidal, ø 508 mm, esp. 6 mm, revest, colocada

DOSCIENTAS SETENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

A02010 m
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 610 mm de diámetro ex-
terior y 6 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con
pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polieti-
leno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi
mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento interior de jun-
ta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200
micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor míni-
mo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuer-
do con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-
dientemente con su mano de obra correspondiente.

311,80Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, esp. 6 mm, revest, colocada

TRESCIENTAS ONCE EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

A02026 m
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 355 mm de diámetro ex-
terior y 5 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con
pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polieti-
leno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi
mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento interior de jun-
ta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200
micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor míni-
mo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuer-
do con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-
dientemente con su mano de obra correspondiente.

215,76Tubería acero helicoidal, ø 355 mm, esp. 5 mm, revest, colocada

DOSCIENTAS QUINCE EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

A03003 kg
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintu-
ra epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, pa-
ra diámetro mayor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

5,66Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada

CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Página 1



PROYECTO INFRAESTRUCTURAS ALMACENAMIENTO Y RED DE RIEGOS DE LOS REGADIOS
TRADICIONALES MONTAÑA COMUNIDAD REGANTES TORNAVACAS

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

A03015 ud
Carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

586,35Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa

QUINIENTAS OCHENTA Y SEIS EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

A03018 ud
Carrete de desmontaje de 600 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1.140,11Carrete de desmontaje acero ø 600 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa

MIL CIENTO CUARENTA EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

A07015 m
Tubería lisa de saneamiento de PVC de 250 mm de diámetro nominal y 4 kN/m² de rigidez,
unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

20,57Tubería PVC lisa saneamiento ø 250 mm, rig.4 kN/m², coloc

VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A08005 m
Tubería de polietileno PE 100 de 40 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de des-
carga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

1,88Tubería PE100, ø 40 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

UNA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A08007 m
Tubería de polietileno PE 100 de 50 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de des-
carga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

3,03Tubería PE100, ø 50 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

A08009 m
Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de des-
carga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

4,35Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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A08010 m
Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de des-
carga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

3,80Tubería PE100, ø 75 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada

TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

A08011 m
Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de des-
carga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

5,24Tubería PE100, ø 75 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

A08014 m
Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de des-
carga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

7,40Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

A08016 m
Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

9,56Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A08017 m
Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

13,01Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

TRECE EUROS con UN CÉNTIMOS
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A08019 m
Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

13,02Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

TRECE EUROS con DOS CÉNTIMOS

A08022 m
Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

13,92Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

TRECE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

A08023 m
Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

19,36Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

A08025 m
Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

17,36Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

A08026 m
Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

24,19Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

VEINTICUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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A08028 m
Tubería de polietileno PE 100 de 180 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

20,35Tubería PE100, ø 180 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

VEINTE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

A08029 m
Tubería de polietileno PE 100 de 180 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

28,76Tubería PE100, ø 180 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

A08032 m
Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

35,26Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

A08034 m
Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

39,72Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

A08035 m
Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

53,51Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
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A08035N m
Tubería de polietileno PE 100 de 225 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

57,42Tubería PE100, ø 225 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

A08037 m
Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

57,36Tubería PE100, ø 315 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

A08038NN m
Tubería de polietileno PE 100 de 280 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

48,78Tubería PE100, ø 280 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

A08041 m
Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

126,15Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

CIENTO VEINTISÉIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

A08041NN m
Tubería de polietileno PE 100 de 355 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

84,53Tubería PE100, ø 355 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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A08050 m
Tubería de polietileno PE 100 de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

311,26Tubería PE100, ø 630 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

TRESCIENTAS ONCE EUROS con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

A10001 ud
Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornillería incluidos, instalada.

136,67Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

A10002 ud
Válvula de compuerta de diámetro 125 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornillería incluidos, instalada.

183,05Válvula compuerta, ø 125 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

A10003 ud
Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornillería incluidos, instalada.

199,98Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

A10004 ud
Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornille-
ría incluidos, instalada.

271,62Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

DOSCIENTAS SETENTA Y UNA EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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A10005 ud
Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornille-
ría incluidos, instalada.

421,79Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

CUATROCIENTAS VEINTIUNA EUROS con SETENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

A10007 ud
Válvula de compuerta de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornille-
ría incluidos, instalada.

1.371,09Válvula compuerta, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

MIL TRESCIENTAS SETENTA Y UNA EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS

A10020 ud
Válvula de esfera de diámetro 40 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con cuer-
po de bronce, instalada.

91,64Válvula esfera, ø 40 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce, instalada

NOVENTA Y UNA EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

A10026 ud
Válvula hidráulica de diafragma diámetro 50 mm, con solenoide, más contador, reductora de
presión y limitadora de caudal, roscada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta
de fundición recubierta de poliéster, instalada.

636,67Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador, red/lim, inst

SEISCIENTAS TREINTA Y SEIS EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A10028 ud
Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide, reductora de presión y limi-
tadora de caudal, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubier-
ta de fundición recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, con
p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.

423,20Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instalada

CUATROCIENTAS VEINTITRÉS EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

A10030 ud
Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide, más contador, reductora de
presión y limitadora de caudal, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, con p.p. de juntas y tornillería de ace-
ro; instalada.

942,50Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador, red/lim, inst

NOVECIENTAS CUARENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

A10032 ud
Válvula hidráulica de diafragma diámetro 100 mm, con solenoide, reductora de presión y limi-
tadora de caudal, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubier-
ta de fundición recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, con
p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.

784,67Válvula hidráulica ø 100 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instalada

SETECIENTAS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
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SETECIENTAS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A10053 ud
Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornillería incluidos, instalada.

79,97Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

A10054 ud
Válvula de compuerta de diámetro 63 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornillería incluidos, instalada.

84,82Válvula compuerta, ø 63 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

A10055 ud
Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornillería incluidos, instalada.

95,33Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

A10070 ud
Válvula hidráulica de diafragma diámetro 65 mm, con solenoide, más contador, reductora de
presión y limitadora de caudal, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, con p.p. de juntas y tornillería de ace-
ro; instalada.

838,14Válvula hidráulica ø 65 mm 1,6 MPa c/solenode, contador, red/lim, inst

OCHOCIENTAS TREINTA Y OCHO EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

A10071 ud
Válvula hidráulica de diafragma diámetro 150 mm, con solenoide, reductora de presión y limi-
tadora de caudal, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, cuerpo y cubier-
ta de fundición recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, con
p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.

1.209,12Válvula hidráulica ø 150 mm 1,0 MPa c/solenoide, red/lim, instalada

MIL DOSCIENTAS NUEVE EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

A10073 ud
Válvula hidráulica de diafragma diámetro 200 mm, con solenoide, reductora de presión y limi-
tadora de caudal, embridada, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, cuerpo y cubierta de fundi-
ción recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero; instalada.

2.266,21Válvula hidráulica ø 200 mm 1,0 MPa c/solenoide, red/lim, instalada

DOS MIL DOSCIENTAS SESENTA Y SEIS EUROS
con VEINTIÚN CÉNTIMOS
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A10074N
Válvula de regualdora de caudal de diámetro 600 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero ino-
xidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
250 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tó-
ricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y torni-
llería incluidos, instalada.

8.123,16Válvula hidráulica ø 600 mm 1,0 MPa c/solenoide, contador, red/lim, inst

OCHO MIL CIENTO VEINTITRÉS EUROS con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

A10075 ud
Válvula de compuerta de diámetro 600 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con lenteja de asien-
to elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AI-
SI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lu-
bricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

2.742,61Válvula compuerta, ø 600 mm, 1,6 MPa, instalada

DOS MIL SETECIENTAS CUARENTA Y DOS EUROS
con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

A11002 ud
Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 65 mm, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recu-
brimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Ho-
mologado CEE clase metrológica B; con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

113,99Contador tipo Woltmann, ø 65 mm, instalado

CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

A11003 ud
Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 80 mm, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recu-
brimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Ho-
mologado CEE clase metrológica B, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

122,12Contador tipo Woltmann, ø 80 mm, instalado

CIENTO VEINTIDÓS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

A11005N ud
Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 400 mm,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con
recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble.
Homologado CEE clase metrológica B, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

752,45Contador tipo Woltmann, ø 400 mm, instalado

SETECIENTAS CINCUENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A11007 ud
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil,
flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embrida-
da, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

248,49Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

DOSCIENTAS CUARENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A11010 ud
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil,
flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embrida-
da, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

357,60Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
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TRESCIENTAS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

A11018 ud
Filtro cazapiedras en Y diámetro 50 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

44,99Filtro cazapiedras en Y, ø 50 mm, instalado

CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

A11019 ud
Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

64,16Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado

SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

A11020 ud
Filtro cazapiedras en Y diámetro 100 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

122,64Filtro cazapiedras en Y, ø 100 mm, instalado

CIENTO VEINTIDÓS EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

A11021 ud
Filtro cazapiedras en Y diámetro 150 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

206,14Filtro cazapiedras en Y, ø 150 mm, instalado

DOSCIENTAS SEIS EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

A11022 ud
Filtro cazapiedras en Y diámetro 200 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

292,08Filtro cazapiedras en Y, ø 200 mm, instalado

DOSCIENTAS NOVENTA Y DOS EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

A11022N ud
Filtro cazapiedras en Y diámetro 400 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

463,56Filtro cazapiedras en Y, ø 400 mm, instalado

CUATROCIENTAS SESENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A11103 ud
Ventosa trifuncional de paso total diámetro 25 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, colocada.

89,97Ventosa trifuncional 25 mm, 1,6 MPa (p.o.)

OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

A17005 ud
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400/315 mm 1,6 MPa, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

241,87Reducción PE100 ø 400/315 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

DOSCIENTAS CUARENTA Y UNA EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Página 11



PROYECTO INFRAESTRUCTURAS ALMACENAMIENTO Y RED DE RIEGOS DE LOS REGADIOS
TRADICIONALES MONTAÑA COMUNIDAD REGANTES TORNAVACAS

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

A17006 ud
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 450/400 mm 1,6 MPa, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

305,53Reducción PE100 ø 450/400 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

TRESCIENTAS CINCO EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

A17007 ud
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500/450 mm 1,6 MPa, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

350,02Reducción PE100 ø 500/450 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

TRESCIENTAS CINCUENTA EUROS con DOS
CÉNTIMOS

A17013 ud
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200 mm 1,6 MPa, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

162,47Reducción PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

A17014 ud
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315/250 mm 1,6 MPa, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

210,26Reducción PE100 ø 315/250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

DOSCIENTAS DIEZ EUROS con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

A17038 ud
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125/100 mm 1,6 MPa, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

71,16Reducción PE100 ø 125/110 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

SETENTA Y UNA EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

A17039 ud
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140/125 mm 1,6 MPa, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

91,72Reducción PE100 ø 140/125 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

NOVENTA Y UNA EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

A17042 ud
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/180 mm 1,6 MPa, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

129,45Reducción PE100 ø 200/180 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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A17065 ud
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 630/500 mm 1,6 MPa, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

439,74Reducción PE100 ø 630/500 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

CUATROCIENTAS TREINTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A17093 ud
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 630 mm 1,6 MPa, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1.890,79Portabridas PE100 ø 630 mm 1,6 MPa, colocada

MIL OCHOCIENTAS NOVENTA EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A21011 ud
Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de banda 200 mm, con man-
guito de estanqueidad con junta EPDM y diámetro suficiente para unión o reparación tubería
ø 600 mm 1,6 MPa, totalmente instalada.

634,49Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 600, 1,6 MPa

SEISCIENTAS TREINTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ACOLT2N ud
Colector de Acero Inox de diámetro 90 mm, con 8 salidas

396,29Colector de Acero Inox de diámetro 90 mm, con 8 salidas

TRESCIENTAS NOVENTA Y SEIS EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

AELVAL ud
Electroválvula de 1" totalmente instalada

168,78Electroválvula 1", totalmente instalada

CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

AHIDARQ ud
Arqueta prefabricada de hormigón para hidrantes. Elaboradas con hormigón autocompacto
armado HA-45/AC/12/IIa (Cem. I 52,5 R) de altas prestaciones. Llevan tapa metálica galvani-
zada de 2 mm con bastidor zincado 40-40-4

412,75Arqueta prefabricada de hormigón para hidrantes multiusuarios

CUATROCIENTAS DOCE EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

APP_MOVIL ud
Permisos, licencia y condiciones de uso, de aplicación a instalar en dispositivos moviles. La
app permitirá conectar un teléfono móvil/tablet con el dispositivo TPL walk/drive-by a través
de bluetooth/wifi/GPRS, de forma que se pueden recopilar las tramas enviadas por los conta-
dores para después re-enviarlas al software de gestión y control, a través de su conexión de
datos. Permitirá la visualización y control de consumos de agua, así como realizar comparati-
vas reales de consumo de agua, y establecer informes de consumo. Se podrá consultar los
datos recogidos en el contador de agua y analizar los consumos de forma ágil e intuitiva.

125,00APLICACIÓN PARA INSTALACIÓN EN MOVIL

CIENTO VEINTICINCO EUROS

APROSOL ud
Programador de riego y solenoide de 12 V totalmente instalado

183,82Programador con solenoide

CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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ARQ001EXT ud
Informe final arqueológico que incluye el seguimiento arqueológico realizado

800,00Informe final arqueológico

OCHOCIENTAS EUROS

ARQ003 ud
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, durante el proyecto, y Patrimonio tras re-
cibirlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la
actuación por parte de Patrimonio.

539,60Proyecto básico arqueología

QUINIENTAS TREINTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

ARQ003EXT ud
Memoria arqueológica básica

2.158,40Memoria arqueológica básica

DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

ARQ007EXT mes
Visita obra realizado por un arqueólogo, incluyendo el Informe Mensual de Obra que descri-
be los trabajos del arqueólogo durante ese mes, este informe será enviado a la dirección de
obra.

4.260,00Seguimiento arqueológico

CUATRO MIL DOSCIENTAS SESENTA EUROS

B01034 kg
Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pi-
lares y zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas es-
peciales y despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no inclu-
ye medios auxiliares ni de elevación, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV,
CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma
UNE-EN ISO 9606-1:2017.

3,16Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado

TRES EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

B02011 m²
Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor, recibida con mor-
tero M-5, de 250 kg de cemento, incluso replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpie-
za y medios auxiliares. Para revestir. Según CTE. Medido deduciendo los huecos de superfi-
cie mayor de 2 m².

34,80Fábrica ladrillo perforado 7 cm 1/2 pie, mortero M-5, revestir

TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

B03008N m²
Chapa lagrimada de 5 mm de espesor, incluido marco angular de 25 x 25 mm, reforzada.

48,40Chapa Lagrimada de 5 mm de espesor

CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

B05029 m
Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de al-
tura, asentado sobre base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero
(1:1).

20,26Bordillo prefabricado hormigón

VEINTE EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS
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B05030 m
Bordillo de jardinería, prefabricado de hormigón monocapa achaflanado de 9 cm de base y
hasta 20 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón no estructural, tamaño máximo
20 mm, de 10 cm de espesor, incluida excavación necesaria, rejuntado y limpieza

18,28Bordillo jardinería prefabricado

DIECIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

B08014 ud
Pozo de registro de 80 cm de diámetro interior y de 1,5 m de profundidad libre, construido
con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente ar-
mada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero
de cemento CSIV-W2, incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo
del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de
hormigón armado, terminado, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

499,79Pozo ladrillo registro ø 80 cm h=1,50 m

CUATROCIENTAS NOVENTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

BOLOS m³
Colocación de bolos de piedra de modo manual, incluso materiales.

124,30Colocación de bolos de piedra 50-100 mm

CIENTO VEINTICUATRO EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

C0_GEN ud
Curso general:"Mejora eficiencia regadío y su gestión ambiental en el marco CBPA"

3.801,04Curso general:"Mejora eficiencia regadío y su gestión ambiental en el marco CBPA"

TRES MIL OCHOCIENTAS UNA EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

C5D3_D4 ud
Curso especif:"Implementación medidas y buenas prácticas sostenibilidad ecológica"

1.996,08Curso especif:"Implementación medidas y buenas prácticas sostenibilidad ecológica"

MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y SEIS EUROS con
OCHO CÉNTIMOS

CARTEL ud
Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia finan-
ciado por la Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusio-
nado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protecto-
ra UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m de altura. Incluye monta-
je, transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar
la obra.

1.260,58Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

MIL DOSCIENTAS SESENTA EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CE001 jor
Jornada de configuración técnica del equipo de telemetría.

700,00CONFIGURACIÓN DE EQUIPO POR TÉCNICO ESPECIALISTA

SETECIENTAS EUROS

CECRR ud
Curso sobre estaciones dse control de retornos de riego con drenaje superficial

1.996,08Curso sobre estaciones dse control de retornos de riego con drenaje superficial

MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y SEIS EUROS con
OCHO CÉNTIMOS
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CSMP ud
Curso sobre sensores para la medida del potencial o contenido de agua en el suelo

1.996,08Curso sobre sensores para medida potencial o contenido de agua en el suelo

MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y SEIS EUROS con
OCHO CÉNTIMOS

DEP01 ud
Depósito 1: depósito de acero galvanizado ondulado y suelo de lámina D 28,304x5,01 h
ILURCO o equivalente, totalmente terminado, incluso lámina impermeabilizante.

72.848,04Depósito de acero galvanizado ondulado y suelo de lámina D 28,304x5,01 h

SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTAS CUARENTA Y
OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

DEP02 ud
Depósito 2: depósito de acero galvanizado ondulado y suelo de lámina D 24,53x5,01 h ILUR-
CO o equivalente, totalmente terminado, incluso lámina impermeabilizante.

59.404,68Depósito de acero galvanizado ondulado y suelo de lámina D 24,53x5,01 h

CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTAS
CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

DEP03 ud
Depósito 3: depósito de acero galvanizado ondulado y suelo de lámina D 21,7x4,18 h ILUR-
CO o equivalente, totalmente terminado, incluso lámina impermeabilizante.

40.939,00Depósito de acero galvanizado ondulado y suelo de lámina D 21,7x4,18 h

CUARENTA MIL NOVECIENTAS TREINTA Y NUEVE
EUROS

E13JVT060 ud
Puerta de 1 hoja de 4,00x2,00 m. para cerramiento exterior, con bastidor de tubo de acero la-
minado en frío de 40x40 mm. y malla S/T galvanizada en caliente 40/14 STD, i/ herrajes de
colgar y seguridad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de alba-
ñilería).

466,94Puerta 4,00x2,00 40/14 std

CUATROCIENTAS SESENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EMCC ud
Equipo de telemetría de nivel por radar, totalmente instalado.

4.349,88EQUIPO DE TELEMETRÍA DE NIVEL POR RADAR

CUATRO MIL TRESCIENTAS CUARENTA Y NUEVE
EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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EMISOR_PULSud
Equipo de ultra bajo consumo, encargado de recibir los pulsos del contador, guardar los da-
tos del contador conectado a éste, y enviarlos, cuando así sea requerido, al dispositivo mó-
vil (TPL). Con carcasa con grado de protección IP67 o superior. Antena para comunicación
con el terminal portatil de lectura (TPL) incluida. El conjunto estará alimentado por pilas de
larga duración ( se propone en este proyecto pilas de litio de 3,6Ah, si bien se aceptarán sis-
temas de alimentación alternativos mediante pilas, si se justifica técnicamente la duración y
autonomía de las mismas en función de las comunicaciones y consumo de los equipos),
indstaladas en la propia carcasa del terminal. Unidad totalmente instalada y operativa.
Las características más destacables de los módulos de comunicación de telelectura son:
 .  Entradas de Contador. El Sistema deberá tener 1 entrada contador en cada módulo de co-

municación.
.       Datalogger de Contadores: con capacidad de almacenamiento de como mínimo 5000
registros.
.       Comunicaciones: Radiofrecuencia en banda ISM en la frecuencia 869 Mhz a 500 mW
de potencia o tecnología Bluetooth/Wifi.
.       Reloj: en tiempo real, sincronizable.
.      Datalogger de Eventos y Alarmas con hasta 16.000 registros.
.     Configuración de alarmas (fuga, flujo inverso, contador parado, manipulación del conta-
dor, subconsumo, batería baja)
.     Filtro de Pulsos de Contador: el terminal remoto de comunicación se encargará de evitar
que se acepten pulsos no reales de contador debido a rebotes u otras causas mediante un
complejo sistema de filtrado.

186,94TERMINALES REMOTOS DE COMUNICACIÓN

CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

F04052 ha
Roza selectiva y manual de matorral, con diámetro basal mayor de 6 cm y menor o igual a 8
cm; superficie cubierta de matorral mayor del 50% y menor o igual al 80%. Pendiente infe-
rior o igual al 50%.

4.822,16Roza manual, 6< ø basal<= 8 cm; 50%< cabida cubierta<= 80%; pte<= 50%

CUATRO MIL OCHOCIENTAS VEINTIDÓS EUROS
con DIECISÉIS CÉNTIMOS

F06107 pie
Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e infe-
rior o igual a 20 cm, con matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el caso
de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento
correspondiente a la intensidad de corte.

0,53Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral

CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
de EURO

F08095 ha
Recogida, saca y apilado de restos forestales procedentes de rozas o desbroces, con densi-
dad mayor de 25 y menor o igual a 35 t/ha (estimación previa del resto forestal en verde), dis-
tancia máxima de recogida de 30 m y pendiente del terreno inferior o igual al 30%.

1.549,96Rec.apilado restos p/roza-desbr.den.25-35 t/ha, pendiente <30%

MIL QUINIENTAS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

F08164 ha
Eliminación de restos forestales acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clare-
os, con densidad de extracción mayor de 20 y menor o igual a 35 t/ha (estimación previa del
resto forestal en verde), diámetro de restos forestales inferiores o iguales a 8 cm, sección má-
xima de los cordones que permita el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones pre-
vias, en pendientes superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedre-
gosidad que impida el correcto funcionamiento del equipo, con anchuras de trabajo superio-
res a los 2,5 m. El tamaño final de los restos forestales, después de la eliminación, será el re-
sultante de operar dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordona-
do de los restos.

1.032,06Elim. restos con desbrozadora den.20-35 t/ha, pendiente 10-20%

MIL TREINTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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F08178 mil
Trituración de árboles en pie, en montes con densidad menor o igual a 750 pies/ha, con diá-
metro mayor de 10 cm y menor o igual a 20 cm y altura inferior o igual a 6 m. Para una pen-
diente máxima del 30%.

2.447,32Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d<750 pies/ha pendiente <=30%

DOS MIL CUATROCIENTAS CUARENTA Y SIETE
EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

GRELE mes
Alquiler de grupo electrógeno 10/30 CV

45,60Alquiler de Grupo electrógeno 10/30 CV

CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

Ges001 ud
Gestión de residuos de contrucción y demolición, según anejo 22

35.179,13Gestión de RCD

TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE
EUROS con TRECE CÉNTIMOS

HT001 m
TUBERÍA HINCADA DE 508 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, DE ESPESOR MÍNIMO 0,8%
DEL DIÁMETRO, REVESTIDA CON 300 MICRAS DE RESINA DE POLIURETANO, COLO-
CADA EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUSO ROCA, POR CUALQUIER PRO-
CEDIMIENTO DE PERFORACIÓN Y COLOCACIÓN, GUIADA MEDIANTE LÁSER, INCLU-
SO P.P. DE JUNTAS, PIEZAS, POZOS DE ATAQUE, MACIZOS DE EMPUJE, MAQUINA-
RIA Y MEDIOS AUXILIARES, DEMOLICIÓN POSTERIOR DE MACIZOS, ARRASTRE Y EX-
TRACCIÓN DE SOBRANTES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O PRÉSTAMOS
Y CÁNON DE VERTIDO, MEDIDO SOBRE PERFIL.

252,09Hinca de tubería de acero DN 508 mm, esp. 6 mm resvestida

DOSCIENTAS CINCUENTA Y DOS EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS

I02003 m³
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cual-
quier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de
transporte 100 m. Volumen medido en estado natural.

1,46Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m

UNA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

I02004 m³
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cual-
quier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de
transporte 200 m. Volumen medido en estado natural.

1,64Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 200 m

UNA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

I02010 m³
Remoción de terreno tránsito con tractor orugas de potencia igual o inferior a 240 CV y rendi-
miento no inferior a 165 m³/hora. Volumen medido en estado natural.

0,56Remoción de terreno tránsito

CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
de EURO

I02011 m³
Remoción de terreno tránsito con tractor de orugas de una potencia igual o inferior a 310
CV y rendimiento no inferior a 80 m³/hora. Volumen medido en estado natural.

1,20Remoción de terreno tránsito duro

UNA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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I02020 m³
Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con
la perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo
tránsito. No incluida la remoción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

1,42Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

UNA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

I02021 m³
Excavación en roca para volúmenes superiores a 100 m³, mediante el uso de explosivos, in-
cluyendo su remoción y transporte a una distancia máxima de 20 m. Sin incluir proyecto de
voladura.

8,09Excavación roca con explosivos vol.> 100 m³, s/proyecto voladura

OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

I02022 m³
Excavación en roca para volúmenes discontinuos, hasta 1 m³ cada uno de ellos, con me-
dios mecánicos especiales, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido sobre
perfil.

51,02Excavación roca vol. discontinuos con medios mecán. vol<= 1 m³

CINCUENTA Y UNA EUROS con DOS CÉNTIMOS

I02026 m³
Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distan-
cia máxima de 5 m.

0,51Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS de
EURO

I02027 m³
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a
una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiem-
pos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja
aparte.

1,56Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

UNA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

I02039 m³
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cual-
quier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de
transporte 1.500 m. Volumen medido en estado natural.

2,73Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 1.500 m

DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

I02044 m³
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehí-
culos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

1,31Carga mecánica, transporte D<= 5 m

UNA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

I03001 m³
Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno compac-
to y zonas de difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.

45,37Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m

CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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I03005 m³
Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de pro-
fundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábri-
ca. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

3,31Excavación mecánica zanja, terreno compacto

TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

I03007 m³
Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profun-
didad, para cimentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y aco-
pio a pie de máquina o sobre camión.

40,35Excavación mecánica zanja, terreno roca

CUARENTA EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

I03008 m³
Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zonas de difícil acceso.

27,93Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual

VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

I03015 m³
Acopio manual de materiales procedentes de excavación manual en terreno de difícil acce-
so.

53,38Acopio manual de materiales de excavación

CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

I03024 m³
Excavación en zanja en terreno roca blanda (esquistos, pizarras, calizas blandas, areniscas
blandas, argilitas y lutitas duras, con una tensión admisible del orden de 1,0 MPa), con me-
dios mecánicos especiales hasta 4 m de profundidad, para cimentación y obras de fábrica.
Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina o sobre camión.

28,03Excavación mecánica zanja, terreno roca blanda

VEINTIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

I04006 m²
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm, incluidas
las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la
obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en caminos con
ancho superior a 3 m.

0,09Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<= 20 m

CERO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS de EURO

I04007 m²
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, inclui-
das las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación
de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m.

0,18Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS de EURO

I04011 m²
Compactación del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.)
sin riego. Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal.

0,09Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, sin riego

CERO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS de EURO
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I04019 m³
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la
construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas
de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el trans-
porte del agua incluido el transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Den-
sidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modifi-
cado, para caminos con una anchura superior a 3 metros.

1,16Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

UNA EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

I04030 m²
Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente
a la actuación normal de la motoniveladora para un camino de anchura superior a 3 m entre
aristas interiores.

0,07Refino y planeo de camino a> 3 m

CERO EUROS con SIETE CÉNTIMOS de EURO

I05020 m²
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por aguja-
do y calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 326 a 385 g/m², resisten-
cia a la tracción de 29 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN
ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

1,84Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m², colocado

UNA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

I05026 m²
Lámina de polietileno de alta densidad de 1,5 mm de espesor, totalmente colocada en imper-
meabilización de embalses y sellados de vertederos y probada, incluso doble soldadura. Per-
sonal en posesión de los certificados ISO 9001 y 14001.

5,83Lámina de polietileno de alta densidad 1,5 mm de espesor, colocada

CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

I06014 m³
Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado
(PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hume-
dad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor
Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga
del material, con distancia máxima del agua de 3 km, para caminos de anchura superior a 3
m.

4,10Construcción capa granular,material selecc. 20 mm, 98% PM,e>20cm,a>3m,D<= 3km

CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

I06049 m³
Construcción de pedraplén, con material seleccionado de 300-500 mm, incluyendo, extendi-
do, perfilado y compactación y sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, trans-
porte y descarga del material.

9,49Construcción de pedraplén

NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

I09010 ud
Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y 60 cm de lado, incluyendo el poste de sus-
tentación, tornillería, excavación y hormigonado.

93,71Señal triangular tipo peligro, reflectante 60 cm, colocada

NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

I09018 ud
Señal de prohibición, restricción u obligación, reflectante, de forma circular y 60 cm de diáme-
tro, incluyendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

100,72Señal prohibición u obligación, reflectante, ø 60 cm, colocada

CIEN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CIEN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

I09025 ud
Señal informativa de indicación, sin reflectar, de forma rectangular de 90x60 cm, incluyendo
el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

138,70Señal rectangular 90x60 cm, colocada

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

I09028 ud
Señal informativa de indicación, reflectante, de forma rectangular de 60x40 cm, incluyendo
el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

108,83Señal rectangular 60x40 cm, reflectante, colocada

CIENTO OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

I10032 m³
Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta
una distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a rea-
lizar con lámina acoplada al tractor orugas. Medido en terreno suelto.

0,26Extendido tierras hasta 20 m

CERO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS de EURO

I11020 m
Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito
de 250 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubier-
to de grava, y geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la
generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la
misma. En terreno tránsito.

37,83Dren-colector con tubería de PVC ø 250, terreno tránsito

TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

I12021 pie
Trabajos complementarios de eliminación de pie aislado, sin condiciones de especial dificul-
tad y cuando no sea necesario el traslado de la maquinaria necesaria por encontrarse dispo-
nible, incluido el trabajo propio de apeo del árbol, en el caso de árboles diseminados, con
troncos de diámetro mayor de 25 cm y menor o igual a 60 cm. Dejándolos preparados para
su transporte.

8,62Eliminación pie aislado, 25< Ø<= 60 cm, sin especial dificultad

OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

I14003 m³
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20
km. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

92,54Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

I14008 m³
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

98,33Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
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I14012 m³
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

102,64Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

CIENTO DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

I14016 m³
Hormigón para armar HA-35 (35 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

116,62Hormigón HA-35/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km

CIENTO DIECISÉIS EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

I15003 kg
Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

2,09Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

I15004 kg
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

1,96Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado

UNA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

I15006 m²
Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en
obra, incluidos solapes.

7,47Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada

SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

I15007 m²
Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en
obra, incluidos solapes.

11,17Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, colocada

ONCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

I15008 m²
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en
obra, incluidos solapes.

16,49Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada

DIECISÉIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

I15016 m²
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en
obra, incluidos solapes.

13,06Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada

TRECE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

I15017 m²
Acero en malla electrosoldada de 5 mm de diámetro y retícula de 10x10 cm, colocada en
obra, incluidos solapes.

4,75Malla electrosoldada ME 10x10 ø 5-5 mm, B500T, colocada

CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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I15023 kg
Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

2,27Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado

DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

I16002 m²
Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimenta-
ción, considerando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir
medios auxiliares.

21,94Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

VEINTIUNA EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

I16003 m²
Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con
auxilio de camíon grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

19,52Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

I16004 m²
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas,
con auxilio de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No inclui-
dos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

31,96Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

TREINTA Y UNA EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

I16006 m²
Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, para dejar vistos, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de en-
cofrado.

29,12Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos

VEINTINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

I16019 m²
Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altura, considerando 10 postu-
ras, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No in-
cluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

47,73Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m

CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

I16034 m²
Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, considerando 50 posturas inclu-
yendo la aplicación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para labores de
montaje y desmontaje de encofrado.

18,20Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

DIECIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

I16035 m²
Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 metros de altura, para dejar vistos,
considerando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmonta-
je de encofrado.

23,93Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m, vistos

VEINTITRÉS EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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I23020 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35
m de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el te-
rreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diáme-
tro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, an-
claje de los postes y montaje de la malla.

31,29Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m

TREINTA Y UNA EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

I24013 m
Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 1,0 m de diámetro interior, sin embo-
caduras, incluido excavación, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo compacto.

207,12Caño sencillo, ø 1,0 m machihembrado, terreno compacto

DOSCIENTAS SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

I27016 ud
Embocadura para caño sencillo de 1,0 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta, in-
cluida excavación en terreno tipo compacto.

510,42Embocadura caño sencillo ø 1,0 m, terreno compacto

QUINIENTAS DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

JADECO ud
Jaula de acero inoxidable para desagüe, incluyendo brida de unión, totalmente colocada

394,95Jaula de acero inoxidable para desagüe, colocada

TRESCIENTAS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

JATOCO ud
Jaula de acero inoxidable para toma de fondo, incluyendo brida de unión, totalmente coloca-
da

469,95Jaula de acero inoxidable para toma de fondo, colocada

CUATROCIENTAS SESENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

L01013 mes
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

183,86Alquiler caseta prefabricada comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

L01018 ud
Espejo instalado en aseos.

11,95Espejo para aseos, instalado

ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

L01021 ud
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) coloca-
da.

75,94Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

L01022 ud
Mesa madera capacidad 10 personas.

110,16Mesa madera capacidad 10 personas

CIENTO DIEZ EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS
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L01023 ud
Banco de madera capacidad 5 personas.

44,85Banco de madera capacidad 5 personas

CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

L01024 ud
Recipiente recogida basura.

35,34Recipiente recogida basura

TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

L01026 h
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se consi-
dera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

21,35Limpieza y conservación instalaciones bienestar

VEINTIUNA EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

L01031 m
Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, ba-
rra intermedia, rodapié, colocación y desmontaje.

8,03Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje

OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

L01035 m²
Protección de huecos horizontales con tabloncillos de madera unidos entre sí por tablas cla-
vadas (100x100cm), incluidos elementos de fijación al hueco que evite su desplazamiento, in-
cluido desmontaje.

20,33Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje

VEINTE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

L01037 ud
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes
de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

21,03Topes para camión en excavaciones

VEINTIUNA EUROS con TRES CÉNTIMOS

L01044 ud
Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.

2,43Valla normalizada desviación tráfico, colocada

DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

L01046 ud
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

10,52Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01048 ud
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.

5,00Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

CINCO EUROS

L01049 m
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

1,17Cinta balizamiento, colocada

UNA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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L01050 ud
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.

15,52Cono balizamiento de plástico, colocado

QUINCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01051 ud
Jalón de señalización, colocado.

7,04Jalón de señalización, colocado

SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

L01052 ud
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

56,76Baliza luminosa intermitente, colocada

CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

L01054 ud
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agen-
te extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE
23110, colocado.

60,54Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

SESENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

L01059 ud
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el
RD 486/1997

52,53Botiquín portátil de obra

CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

L01060 ud
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

26,88Reposición material sanitario

VEINTISÉIS EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

L01061 ud
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

167,36Reunión mensual Comité Seguridad

CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

L01066 ud
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; ban-
das antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo
de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores,
incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo blanco y naranja. Norma
UNE EN 397.

7,25Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

L01071 ud
Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector
auditivo (para ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, para uso por motoserris-
tas y otros trabajos especiales.

58,16Casco de seguridad para motoserrista

CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS
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L01073 ud
Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza); con tapo-
nes desechables, de espuma de poliuretano; buena flexibilidad y baja presión en el canal au-
ditivo. Atenuación media 25-30 db.

2,61Protector auditivo tapones con banda

DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

L01079 ud
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección
contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasa-
dos individualmente. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

0,60Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP2

CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS de EURO

L010860 ud
Pantalla de protección facial, contra radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxi-
corte. Ajustable a la cabeza, con marco soporte del ocular fijo y cubrefiltro. Dotado de arnés
y antisudatorio frontal. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 169

7,85Pantalla protección facial radiaciones soldadura eléctric Cabeza

SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

L01087 ud
Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular
de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos conti-
nuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N);
adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida
funda.

5,93Gafas montura universal/Cubregafa incolora

CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

L01091 ud
Mono italiano, con cremallera frontal resistente, goma interior en la cintura y en la espalda y
costura de doble pespunte, con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o
Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colores:
azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la 3XL. Normas UNE-EN 340 o EN 13402.

17,59Ropa de trabajo: mono tipo italiano

DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

L01092 ud
Chaquetilla, 100 % algodón, terlenka o mezcla poliéster algodón, con cremallera, cuello cami-
sero, gomas laterales en la cintura y bolsillos; con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo
Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio) y pantalón de trabajo
multibolsillos con costuras de doble pespunte botón y cremallera y refuerzos en las rodillas y
en la culera. Tejido resistente al rasgado y a la abrasión. Con o sin logotipo en la tapeta del
bolsillo lateral del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el pre-
cio). Colores: azul, verde y beige.

29,09Chaquetilla y pantalón de trabajo, con anagrama

VEINTINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

L01100 ud
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales co-
mo el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral iz-
quierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio).
Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

4,15Chaleco alta visibilidad

CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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L01128 par
Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de protección contra ries-
gos mecánicos con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasga-
do, 2; y a la perforación, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergonomía y manejabili-
dad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.

0,63Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos

CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS de
EURO

L01135 par
Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera; forrado en
palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2.
Color crudo. Tallas 8, 9 y 10.

1,79Guantes piel protección riesgos mecánicos, forrado en palma

UNA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

L01148 ud
Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo vien-
tre; para usuarios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta transpirabili-
dad y la ergonomía. Varias tallas.

58,28Pantalón de motoserrista

CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

L01152 par
Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón
contra choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P);
cierre por cordones; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 +
P (SB + A + E + P) o S3.

13,50Botas de seguridad piel Categoría S1+P

TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

L01156 par
Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200 J (SB). Suela an-
tideslizante con resaltes; color verde. Categoría: S4.

32,03Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4

TREINTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

L01196 ud
Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo llu-
vioso; de alta visibilidad.Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la
3XL.

23,00Traje impermeable de alta visibilidad

VEINTITRÉS EUROS

L01197 ud
Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con
ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

10,26Soporte lumbar elástico antilumbago

DIEZ EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

L01207 mes
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada
interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exte-
rior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capaci-
dad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos;
puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997

169,60Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS
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L01210 mes
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

186,87Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).

CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

L01218 mes
Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 25 operarios).

12,06Alquiler calentador agua 100 l, instalado

DOCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

L01227 mes
Alqulier de horno microondas de 18 l y 800 W.

40,03Alquiler de horno microondas

CUARENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS

L01236 ud
Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de
1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l.

16,99Barrera de seguridad, colocada

DIECISÉIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

L01244 ud
Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB.

15,87Protector auditivo acoplable a casco

QUINCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

L01266 ud
Vestuario de protección contra el mal tiempo; anorak con costuras termoselladas; tejido con
tratamiento repelente al agua, refuerzo en los puños y sistema de ajuste en los mismos.
Con alta transpirabilidad. Capucha integrada en el cuello e interior con forro confortable. Ana-
grama en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado
(incluido en el precio). Disponible en diferentes colores: mínimo azul, verde y beige. Tallas
desde la XS a la 3XL.

36,02Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak alta visibilidad

TREINTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

L01272 par
Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y las siguientes resisten-
cias mínimas a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perfora-
ción, 4. Mano izquierda; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema de argolla
de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8, 9, 10 y 11.

32,85Guantes para motoserrista largo

TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

MAABR ud
Instalación de abrevadero para ganado

436,83Instalación de abrevadero para ganado

CUATROCIENTAS TREINTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

MALSAL ud
Red de trepa con nudo fabricada con cabo de 15mm. de nylon alta tenacidad tratado UV. en
color blanco de 2m. de ancho compuesto por 1,20m. de red de diámetro 3mm. y malla cua-
drada 45x45mm.(para animales) y 0,80m. de red de cabo de diámetro 15mm. y malla cuadra-
da 400x400mm.(para personas)

472,70Malla salvamento

CUATROCIENTAS SETENTA Y DOS EUROS con
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CUATROCIENTAS SETENTA Y DOS EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

MANIDAV ud
Instalación de caja nido para aves

43,26Instalación de cajas nidos para aves

CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

MANIDQU ud
Instalación de caja nido para quirópteros

85,68Instalación de caja nido para quirópteros

OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

MAREIN ud
Instalación de refugios para insectos

20,67Instalación de refugios para insectos

VEINTE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PA01 pa
Partida alzada a justificar para obras accesorias al equipo de telemetría.

3.000,00ACCESORIAS PARA INSTALACIÓN DE EQUIPO

TRES MIL EUROS

PLACA ud
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranforma-
ción y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Total-
mente montado.

390,61Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

TRESCIENTAS NOVENTA EUROS con SESENTA Y
UN CÉNTIMOS

PLAN01 ud
Plantación de especies de matorral de estructuras según lo descrito en documentación am-
biental y proyecto. Incluye mano de obra y suministro de material vegetal. Totalmente acaba-
do.

5,32Suministro y plantación de matorral

CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

PLAN02 ud
Plantación de especies de porte arbustivo suministrados en bandeja forestal de 300 cc, distri-
buidas linealmente en zonas continuas de poca pendiente a una distancia mínima de 1,5 m
con medios manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40 x 40 x 40 cm. Incluye: Casillas pica-
das, planta, plantación, aporte de materia orgánica,  realización de rebalseta, tutor,  riego de
implantación,  riego de mantenimiento 1-2 savias,  transporte desde vivero.

8,63Plantación de especies tipo romero o lentisco.

OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

PLQUER ud
Plantación de Quercus Autóctono

14,24Plantación de Quercus Autóctono

CATORCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

PLVIAM mes
Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras según
descrito en documento ambiental, incluída la elaboración de informes.

950,00Plan de vigilancia ambiental en fase de obra

NOVECIENTAS CINCUENTA EUROS
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RASANTt m³
Rasanteo y perfilado de taludes y fondo de balsa, con arena para apoyo de impermeabiliza-
cion

26,04Rasanteo de taludes

VEINTISÉIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

REJILLA1 Ud
Rejilla para evitar el paso de elementos gruesos en la toma, construida a medida en AISI
316, con dimensiones 85 x 80 cm, varillas macizas de 4 mm de diámetro, marco con pletina
30 x 4 mm, y luz de paso 1,50 x 1,50 centímetros, incluso anclajes al hormigón de la obra
de toma. Instalada.

302,44Rejilla-tamiz 85 x 80 cm, paso 1,5 cm, AISI 316, instalada

TRESCIENTAS DOS EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

REJILLA2 Ud
Rejilla para evitar el paso de elementos gruesos en la toma, construida a medida en AISI
316, con dimensiones 15 x 15 cm, varillas macizas de 4 mm de diámetro, marco con pletina
30 x 4 mm, y luz de paso 1,50 x 1,50 centímetros, incluso anclajes al hormigón de la obra
de toma. Instalada.

36,68Rejilla-tamiz 15 x 15 cm, paso 1,5 cm, AISI 316, instalada

TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

S02S080 ud
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente,
amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

5,38Placa señalización riesgo

CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

SDFGSDFG ud
Escalera de cuerda realizada con material resistente a los rayos ultraviletas, longitud 8 me-
tros y anchura de 50 cm, con pasos cada 40 cm.

58,64Escalera de cuerdas.

CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

SOFTW ud
Licencia Web para Software de control y gestión del sistema de telelectura proyectado. El
software podrá ser abierto desde cualquier equipo que tenga conexión a internet, desde cual-
quier navegador. Este software permitirá la visión, gestión y mantenimiento del sistema de te-
lelectura. Especificaciones técnicas según proyecto. Unidad totalmente instalada y operativa.

550,00LICENCIA WEB SOFTWARE CONTROL Y GESTION

QUINIENTAS CINCUENTA EUROS

SW001 ud
Sonda de humedad + temperatura, con las siguientes caracterícticas:

-Medidas a 30 cm , 60 cm y 90 cm
-Comunicación GPRS/Bluetooth con batería interna de alta capacidad
-Sofware de gestión 1 año
-Kit de Instalación Sondas drill-drop
-Diámetro Sonda superior 30 mm
-Diámetro sonda zona inferior 26,25 mm
-Resolución humedad 1:10000
-Resolución temperatura 0,3 ºC
-Exactitud temperatura +/- 2ºC a 25ºC
-Rango Operación -20ºC a 60ºC

Totalmente Instalado y conexionado

1.959,68SENSOR DE HUMEDAD

MIL NOVECIENTAS CINCUENTA Y NUEVE EUROS
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MIL NOVECIENTAS CINCUENTA Y NUEVE EUROS
con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

TAJADERA1 Ud
Tajadera metálica manual, 80 cm de anchura y 30 cm de altura, espesor de chapa 2 mm. In-
cluso perfiles para guías adheridas al hormigón y colocación de junta de neopreno para es-
tanqueidad. Instalada.

51,47Tajadera metálica manual 80 x 30 cm, instalada

CINCUENTA Y UNA EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

TAJADERA2 Ud
Tajadera metálica manual, 45 cm de anchura y 30 cm de altura, espesor de chapa 2 mm. In-
cluso perfiles para guías adheridas al hormigón y colocación de junta de neopreno para es-
tanqueidad. Instalada.

43,66Tajadera metálica manual 45 x 30 cm, instalada

CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

TIL01085 ud
Mandil para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN
470-1, UNE-EN 532

3,92Mandil para soldador

TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

TIL01110 ud
Manguito para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN
470-1, UNE-EN 532

6,66Manguito para soldador

SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

TIL01112 par
Polainas de cuero para protección en trabajos de soldadura con sujeción mediante hebillas.
Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532.

4,24Polainas para soldador

CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

TIPC0001 m
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de al-
tura, tipo stopper, para señalización, cerramiento y balizado de zanjas, excavaciones y vacia-
dos, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97.

2,06Malla de polietileno alta densidad, tipo stopper.

DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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TPL ud
Equipo portatil, con el equipamiento Hardware y Software necesariol, para recoger la informa-
ción de los equipos de telelectura instalados en los hidrantes mediante tecnología radio en
frecuencia libre, Bluetooth o Wifi. Está formado por un TPL con transmisión de datos, con la
posibilidad de ser interconectado al ordenador que soportará la base de datos y las utilida-
des de gestión y realización de informes de consumos de agua. Estos equipos tendrán que
poder enviar posteriormente todos los datos recogidos a la central de datos, definida por la
comunidad de regantes. Incluye el software que permite configurar, a distancia y de forma in-
tegrada, los terminales remotos que se conectan directamente con él, así como los distintos
parámetros del sistema de telelectura, los valores de caudales medibles, datalogger de conta-
dores, etc. Unidad totalmente instalada y operativa

Sus principales características son:

·      Software que puede ser utilizado en cualquier dispositivo Android versión 9 o superiores
·      Es capaz de describir, desencriptar y parsear tramas Wireless-MBUS de los módulos de
comunicación de los contadores.
·      Envía lecturas a la plataforma web del dispositivo móvil, añadiendo a los campos leídos
el campo coordenadas GPS, y cualquier otro campo requerido para la correcta integración
de los valores recibidos.
.      Descarga datos en ficheros formato texto o csv

626,94EQUIPO PORTATIL DE RECOGIDA DE DATOS (TPL)

SEISCIENTAS VEINTISÉIS EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

WRSWFGS ud
Aro salvavidas de polietileno, diámetro exterior 73 cm, interior 44 cm., rejilla dura, resistente
a la humedad rayos UV, homologación CE, SOLAS (Código LSA).

39,01Aro salvavidas

TREINTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

g00101 PA
Partida alzada de trabajos de campo, laboratorio y gabinete, para comprobaciones geotécni-
cas en las cimentaciones de los distintos elementos de la obra, informe geotécnico incluido,
totalmente terminado

6.000,00Comprobaciones geotécnicas

SEIS MIL EUROS
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1101 PA CONTROL DE CALIDAD
Partida alzada a justificar por importe del 1% de los costes directos de la obra.

110101 1,0000 pa Control de calidad de obra 27.063,95 27.063,95

TOTAL PARTIDA................................ 27.063,95

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

O01009 0,0400 h Peón 21,35 0,85
M01058 0,0400 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 2,91

TOTAL PARTIDA................................ 3,76

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de
transporte máxima de 20 km.

P02001 1,2000 m³ Arena (p.o.) 23,87 28,64
M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 2,85

O01005 0,0670 h Oficial de oficios 22,11 1,48
I02044 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 1,57

TOTAL PARTIDA................................ 34,54

A01014 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad
con minirretroexcavadora, terreno compacto
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas
de difícil maniobrabilidad, con miniretroexcavadora, en terreno compacto, medido so-
bre perfil.

O01009 0,2400 h Peón 21,35 5,12
M01116 0,2400 h Miniexcavadora orugas hasta 70 CV (51 kW) 47,82 11,48

TOTAL PARTIDA................................ 16,60

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las
propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de
las propias excavaciones

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
M01049 0,0200 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW),

21 t, cuchara 2,40 m³
73,60 1,47

M01058 0,0400 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 2,91

TOTAL PARTIDA................................ 6,52

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente
de las propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de
las propias excavaciones seleccionado mediante cazo cribador.

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
M01049 0,0200 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW),

21 t, cuchara 2,40 m³
73,60 1,47

M01058 0,0800 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 5,83

M02041 0,0800 h Cazo cribador para retroexcavadora 1,71 0,14

TOTAL PARTIDA................................ 9,58

A02001 m Tubería acero helicoidal, ø 406 mm, esp. 5 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 406 mm de diáme-
tro exterior y 5 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interior-
mente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exterior-
mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 mi-
cras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto,
incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de
soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura
epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de
junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 mi-
cras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye
las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo
con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán inde-
pendientemente con su mano de obra correspondiente.

Página20 de junio de 2023



PROYECTO INFRAESTRUCTURAS ALMACENAMIENTO Y RED DE RIEGOS DE LOS REGADIOS
TRADICIONALES MONTAÑA COMUNIDAD REGANTES TORNAVACAS

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

P11001 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 406 mm, espesor 5 mm, revestida
(p.o.)

176,38 176,38

%10.0R 10,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y
exterior soldadura de acero

176,38 17,64

O01035 0,2000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,83
M01064 0,3300 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 21,00

O01004 0,0600 h Oficial especialista 24,94 1,50
M02029 0,0600 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 0,10

M04029 0,0600 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,07 1,32
A22023 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa

diámetro 400< ø< 800 mm
9,81 9,81

TOTAL PARTIDA................................ 241,58

A02006 m Tubería acero helicoidal, ø 508 mm, esp. 6 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 508 mm de diáme-
tro exterior y 6 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interior-
mente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exterior-
mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 mi-
cras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto,
incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de
soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura
epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de
junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 mi-
cras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye
las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo
con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán inde-
pendientemente con su mano de obra correspondiente.

P11006 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 508 mm, espesor 6 mm, revestida
(p.o.)

206,06 206,06

%10.0R 10,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y
exterior soldadura de acero

206,06 20,61

O01035 0,2000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,83
M01064 0,3300 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 21,00

O01004 0,0700 h Oficial especialista 24,94 1,75
M02029 0,0700 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 0,12

M04029 0,0700 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,07 1,54
A22023 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa

diámetro 400< ø< 800 mm
9,81 9,81

TOTAL PARTIDA................................ 274,72

A02010 m Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, esp. 6 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 610 mm de diáme-
tro exterior y 6 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interior-
mente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exterior-
mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 mi-
cras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto,
incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de
soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura
epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de
junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 mi-
cras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye
las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo
con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán inde-
pendientemente con su mano de obra correspondiente.

P11010 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 610 mm, espesor 6 mm, revestida
(p.o.)

239,58 239,58

%10.0R 10,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y
exterior soldadura de acero

239,58 23,96

O01035 0,2000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,83
M01064 0,3300 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 21,00

O01004 0,0900 h Oficial especialista 24,94 2,24
M02029 0,0900 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 0,15
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M04028 0,0900 h Grupo electrógeno 31/70 CV, larga duración 16,75 1,51
A22019 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa

diámetro 400< ø< 800 mm
9,53 9,53

TOTAL PARTIDA................................ 311,80

A02026 m Tubería acero helicoidal, ø 355 mm, esp. 5 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 355 mm de diáme-
tro exterior y 5 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interior-
mente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exterior-
mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 mi-
cras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto,
incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de
soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura
epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de
junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 mi-
cras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye
las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo
con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán inde-
pendientemente con su mano de obra correspondiente.

P11099 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 355 mm, espesor 5 mm, revestida
(p.o.)

165,62 165,62

%10.0R 10,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y
exterior soldadura de acero

165,62 16,56

O01035 0,1500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 10,37
M01064 0,2600 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 16,54

O01004 0,0500 h Oficial especialista 24,94 1,25
M02029 0,0500 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 0,09

M04029 0,0500 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,07 1,10
A22022 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa

diámetro 300<= ø<= 400 mm
4,23 4,23

TOTAL PARTIDA................................ 215,76

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente
con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de
200 micras, para diámetro mayor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,0300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 2,07
P12003 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa 500<ø<900 mm

(p.o.)
3,35 3,35

M01020 0,0060 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,24

TOTAL PARTIDA................................ 5,66

A03015 ud Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12015 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

452,63 452,63

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 452,63 45,26
O01017 0,9500 h Cuadrilla A 57,73 54,84
M01020 0,8500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 33,62

TOTAL PARTIDA................................ 586,35

A03018 ud Carrete de desmontaje acero ø 600 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 600 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12018 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 600 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

949,83 949,83

Página 220 de junio de 2023



PROYECTO INFRAESTRUCTURAS ALMACENAMIENTO Y RED DE RIEGOS DE LOS REGADIOS
TRADICIONALES MONTAÑA COMUNIDAD REGANTES TORNAVACAS

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 949,83 94,98
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
M01020 0,9500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 37,57

TOTAL PARTIDA................................ 1.140,11

A07015 m Tubería PVC lisa saneamiento ø 250 mm, rig.4 kN/m², coloc
Tubería lisa de saneamiento de PVC de 250 mm de diámetro nominal y 4 kN/m² de rigi-
dez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación
y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

P17017 1,0000 m Tubo PVC liso saneamiento junta elástica ø 250
mm rig.4 kN/m² (p.o.)

12,82 12,82

O01035 0,0620 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 4,29
M01020 0,0496 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,96
A22024 1,0000 m Prueba estanqueidad tubería baja

presión/saneamiento 150< ø< 300 mm
1,50 1,50

TOTAL PARTIDA................................ 20,57

A08005 m Tubería PE100, ø 40 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 40 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie
de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el
lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el
material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19005 1,0000 m Tubo de PE100 ø 40 mm, 1,6 MPa (p.o.) 1,15 1,15
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 1,15 0,12
O01017 0,0078 h Cuadrilla A 57,73 0,45
M01020 0,0040 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,16

TOTAL PARTIDA................................ 1,88

A08007 m Tubería PE100, ø 50 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 50 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie
de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el
lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el
material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19007 1,0000 m Tubo de PE100 ø 50 mm, 1,6 MPa (p.o.) 2,08 2,08
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 2,08 0,21
O01017 0,0094 h Cuadrilla A 57,73 0,54
M01020 0,0050 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 3,03

A08009 m Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie
de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el
lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el
material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19009 1,0000 m Tubo de PE100 ø 63 mm, 1,6 MPa (p.o.) 3,28 3,28
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 3,28 0,33
O01017 0,0094 h Cuadrilla A 57,73 0,54
M01020 0,0050 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 4,35

A08010 m Tubería PE100, ø 75 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie
de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el
lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el
material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19010 1,0000 m Tubo de PE100 ø 75 mm, 1,0 MPa (p.o.) 2,75 2,75
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 2,75 0,28
O01017 0,0091 h Cuadrilla A 57,73 0,53
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M01020 0,0060 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,24

TOTAL PARTIDA................................ 3,80

A08011 m Tubería PE100, ø 75 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie
de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el
lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el
material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19011 1,0000 m Tubo de PE100 ø 75 mm, 1,6 MPa (p.o.) 3,97 3,97
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 3,97 0,40
O01017 0,0109 h Cuadrilla A 57,73 0,63
M01020 0,0060 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,24

TOTAL PARTIDA................................ 5,24

A08014 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie
de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el
lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el
material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19014 1,0000 m Tubo de PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa (p.o.) 5,72 5,72
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 5,72 0,57
O01017 0,0140 h Cuadrilla A 57,73 0,81
M01020 0,0075 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,30

TOTAL PARTIDA................................ 7,40

A08016 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19016 1,0000 m Tubo de PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa (p.o.) 5,57 5,57
O01017 0,0182 h Cuadrilla A 57,73 1,05
M01020 0,0110 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,44
O01004 0,0200 h Oficial especialista 24,94 0,50
M02028 0,0200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,05

M04019 0,0200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,13
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 9,56

A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19017 1,0000 m Tubo de PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa (p.o.) 8,13 8,13
O01017 0,0218 h Cuadrilla A 57,73 1,26
M01020 0,0110 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,44
O01004 0,0400 h Oficial especialista 24,94 1,00
M02028 0,0400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,10

M04019 0,0400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,26
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 13,01
Página 420 de junio de 2023



PROYECTO INFRAESTRUCTURAS ALMACENAMIENTO Y RED DE RIEGOS DE LOS REGADIOS
TRADICIONALES MONTAÑA COMUNIDAD REGANTES TORNAVACAS

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

TOTAL PARTIDA................................ 13,01

A08019 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19019 1,0000 m Tubo de PE100 ø 125 mm, 1,0 MPa (p.o.) 8,24 8,24
O01017 0,0195 h Cuadrilla A 57,73 1,13
M01020 0,0120 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,47
O01004 0,0400 h Oficial especialista 24,94 1,00
M02028 0,0400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,10

M04019 0,0400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,26
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 13,02

A08022 m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19022 1,0000 m Tubo de PE100 ø 140 mm, 1,0 MPa (p.o.) 8,91 8,91
O01017 0,0221 h Cuadrilla A 57,73 1,28
M01020 0,0140 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,55
O01004 0,0400 h Oficial especialista 24,94 1,00
M02028 0,0400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,10

M04019 0,0400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,26
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 13,92

A08023 m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19023 1,0000 m Tubo de PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa (p.o.) 13,07 13,07
O01017 0,0265 h Cuadrilla A 57,73 1,53
M01020 0,0140 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,55
O01004 0,0700 h Oficial especialista 24,94 1,75
M02028 0,0700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,18

M04019 0,0700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,46
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 19,36
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A08025 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19025 1,0000 m Tubo de PE100 ø 160 mm, 1,0 MPa (p.o.) 12,05 12,05
O01017 0,0260 h Cuadrilla A 57,73 1,50
M01020 0,0160 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,63
O01004 0,0400 h Oficial especialista 24,94 1,00
M02028 0,0400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,10

M04019 0,0400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,26
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 17,36

A08026 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19026 1,0000 m Tubo de PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa (p.o.) 17,19 17,19
O01017 0,0312 h Cuadrilla A 57,73 1,80
M01020 0,0160 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,63
O01004 0,0700 h Oficial especialista 24,94 1,75
M02028 0,0700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,18

M04019 0,0700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,46
M01054 0,0200 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,72

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 24,19

A08028 m Tubería PE100, ø 180 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 180 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19028 1,0000 m Tubo de PE100 ø 180 mm, 1,0 MPa (p.o.) 14,69 14,69
O01017 0,0299 h Cuadrilla A 57,73 1,73
M01020 0,0190 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,75
O01004 0,0400 h Oficial especialista 24,94 1,00
M02028 0,0400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,10

M04019 0,0400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,26
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 20,35

A08029 m Tubería PE100, ø 180 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 180 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.
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P19029 1,0000 m Tubo de PE100 ø 180 mm, 1,6 MPa (p.o.) 21,73 21,73
O01017 0,0359 h Cuadrilla A 57,73 2,07
M01020 0,0190 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,75
O01004 0,0700 h Oficial especialista 24,94 1,75
M02028 0,0700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,18

M04019 0,0700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,46
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 28,76

A08032 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19032 1,0000 m Tubo de PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa (p.o.) 26,79 26,79
O01017 0,0406 h Cuadrilla A 57,73 2,34
M01020 0,0220 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,87
O01004 0,0700 h Oficial especialista 24,94 1,75
M02028 0,0700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,18

M04019 0,0700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,46
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22014 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa
diámetro 180< ø< 300 mm

2,51 2,51

TOTAL PARTIDA................................ 35,26

A08034 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19034 1,0000 m Tubo de PE100 ø 250 mm, 1,0 MPa (p.o.) 29,36 29,36
O01035 0,0546 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 3,78
M01020 0,0340 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,34
O01004 0,0700 h Oficial especialista 24,94 1,75
M02028 0,0700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,18

M04019 0,0700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,46
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22006 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa
diámetro 180< ø< 300 mm

2,49 2,49

TOTAL PARTIDA................................ 39,72

A08035 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19035 1,0000 m Tubo de PE100 ø 250 mm, 1,6 MPa (p.o.) 41,71 41,71
O01035 0,0655 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 4,53
M01020 0,0340 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,34
O01004 0,0900 h Oficial especialista 24,94 2,24
M02028 0,0900 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,23

M04019 0,0900 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,59
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36
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A22014 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa
diámetro 180< ø< 300 mm

2,51 2,51

TOTAL PARTIDA................................ 53,51

A08035N m Tubería PE100, ø 225 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 225 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19035N 1,0000 m Tubo de PE100 ø 225 mm, 1,6 MPa (p.o.) 45,62 45,62
O01035 0,0655 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 4,53
M01020 0,0340 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,34
O01004 0,0900 h Oficial especialista 24,94 2,24
M02028 0,0900 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,23

M04019 0,0900 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,59
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22014 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa
diámetro 180< ø< 300 mm

2,51 2,51

TOTAL PARTIDA................................ 57,42

A08037 m Tubería PE100, ø 315 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19037 1,0000 m Tubo de PE100 ø 315 mm, 1,0 MPa (p.o.) 44,87 44,87
O01035 0,0624 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 4,32
M01020 0,0380 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,50
O01004 0,0700 h Oficial especialista 24,94 1,75
M02028 0,0700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,18

M04019 0,0700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,46
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22007 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa
diámetro 300<= ø<= 400 mm

3,92 3,92

TOTAL PARTIDA................................ 57,36

A08038NN m Tubería PE100, ø 280 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 280 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19038NN 1,0000 m Tubo de PE100 ø 280 mm, 1,0 MPa (p.o.) 33,65 33,65
O01035 0,0749 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 5,18
M01020 0,0380 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,50
O01004 0,1200 h Oficial especialista 24,94 2,99
M02028 0,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,31

M04019 0,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,78
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22015 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa
diámetro 300<= ø <=400 mm

4,01 4,01

TOTAL PARTIDA................................ 48,78
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A08041 m Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19041 1,0000 m Tubo de PE100 ø 400 mm, 1,6 MPa (p.o.) 106,94 106,94
O01035 0,1201 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 8,31
M01020 0,0620 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,45
O01004 0,1200 h Oficial especialista 24,94 2,99
M02028 0,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,31

M04019 0,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,78
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22015 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa
diámetro 300<= ø <=400 mm

4,01 4,01

TOTAL PARTIDA................................ 126,15

A08041NN m Tubería PE100, ø 355 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 355 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19041NN 1,0000 m Tubo de PE100 ø 355 mm, 1,0 MPa (p.o.) 65,32 65,32
O01035 0,1201 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 8,31
M01020 0,0620 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,45
O01004 0,1200 h Oficial especialista 24,94 2,99
M02028 0,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,31

M04019 0,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,78
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22015 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa
diámetro 300<= ø <=400 mm

4,01 4,01

TOTAL PARTIDA................................ 84,53

A08050 m Tubería PE100, ø 630 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19061 1,0000 m Tubo de PE100 ø 630 mm, 1,6 MPa (p.o.) 278,42 278,42
O01035 0,1800 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 12,45
M01020 0,0960 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,80
O01004 0,2100 h Oficial especialista 24,94 5,24
M02028 0,2100 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,54

M04019 0,2100 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 1,37
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22016 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa
diámetro 400< ø< 800 mm

9,08 9,08

TOTAL PARTIDA................................ 311,26

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15001 1,0000 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 59,75 59,75
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%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 59,75 5,98
O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43
M01020 1,1000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 43,51

TOTAL PARTIDA................................ 136,67

A10002 ud Válvula compuerta, ø 125 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 125 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15002 1,0000 ud Válvula compuerta ø 125 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 96,05 96,05
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 96,05 9,61
O01004 1,2000 h Oficial especialista 24,94 29,93
M01020 1,2000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 47,46

TOTAL PARTIDA................................ 183,05

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15003 1,0000 ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 105,58 105,58
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 105,58 10,56
O01004 1,3000 h Oficial especialista 24,94 32,42
M01020 1,3000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 51,42

TOTAL PARTIDA................................ 199,98

A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15004 1,0000 ud Válvula compuerta ø 200 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 184,50 184,50
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 184,50 18,45
O01018 0,8000 h Cuadrilla B 46,29 37,03
M01020 0,8000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 31,64

TOTAL PARTIDA................................ 271,62

A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15005 1,0000 ud Válvula compuerta ø 250 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 301,51 301,51
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 301,51 30,15
O01018 1,0500 h Cuadrilla B 46,29 48,60
M01020 1,0500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 41,53

TOTAL PARTIDA................................ 421,79

A10007 ud Válvula compuerta, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15007 1,0000 ud Válvula compuerta ø 400 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 1.082,56 1.082,56
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.082,56 108,26
O01018 2,1000 h Cuadrilla B 46,29 97,21
M01020 2,1000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 83,06

TOTAL PARTIDA................................ 1.371,09
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A10020 ud Válvula esfera, ø 40 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce, instalada
Válvula de esfera de diámetro 40 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con
cuerpo de bronce, instalada.

O01004 0,6000 h Oficial especialista 24,94 14,96
P15020 1,0000 ud Válvula esfera ø 40 mm cuerpo de bronce 2,5

MPa (p.o.)
76,68 76,68

TOTAL PARTIDA................................ 91,64

A10026 ud Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador, red/lim, inst
Válvula hidráulica de diafragma diámetro 50 mm, con solenoide, más contador, reducto-
ra de presión y limitadora de caudal, roscada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuer-
po y cubierta de fundición recubierta de poliéster, instalada.

O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45
P15024 1,0000 ud Válvula hidráulica 50 mm 1,6 MPa más contador

(p.o.)
427,20 427,20

P15033 1,0000 ud Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de
50 a 200 mm (p.o.)

54,16 54,16

P15035 1,0000 ud Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 50
a 80 mm 1,6 MPa (p.o.)

49,74 49,74

P15037 1,0000 ud Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 50
a 80 mm 1,6 MPa (p.o.)

83,12 83,12

TOTAL PARTIDA................................ 636,67

A10028 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instalada
Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide, reductora de presión
y limitadora de caudal, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuer-
po y cubierta de fundición recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de ace-
ro inoxidable, con p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.

P15025 1,0000 ud Válvula hidráulica 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 192,04 192,04
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 192,04 19,20
P15033 1,0000 ud Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de

50 a 200 mm (p.o.)
54,16 54,16

P15035 1,0000 ud Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 50
a 80 mm 1,6 MPa (p.o.)

49,74 49,74

P15037 1,0000 ud Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 50
a 80 mm 1,6 MPa (p.o.)

83,12 83,12

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94

TOTAL PARTIDA................................ 423,20

A10030 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador, red/lim, inst
Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide, más contador, reducto-
ra de presión y limitadora de caudal, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, con p.p. de juntas y tor-
nillería de acero; instalada.

P15026 1,0000 ud Válvula hidráulica 80 mm 1,6 MPa más contador
(p.o.)

664,13 664,13

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 664,13 66,41
P15033 1,0000 ud Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de

50 a 200 mm (p.o.)
54,16 54,16

P15035 1,0000 ud Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 50
a 80 mm 1,6 MPa (p.o.)

49,74 49,74

P15037 1,0000 ud Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 50
a 80 mm 1,6 MPa (p.o.)

83,12 83,12

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94

TOTAL PARTIDA................................ 942,50

A10032 ud Válvula hidráulica ø 100 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instalada
Válvula hidráulica de diafragma diámetro 100 mm, con solenoide, reductora de presión
y limitadora de caudal, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuer-
po y cubierta de fundición recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de ace-
ro inoxidable, con p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.

P15027 1,0000 ud Válvula hidráulica 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 272,92 272,92
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 272,92 27,29
P15033 1,0000 ud Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de

50 a 200 mm (p.o.)
54,16 54,16

P15036 1,0000 ud Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 100
a 200 mm 1,6 MPa (p.o.)

188,75 188,75

P15038 1,0000 ud Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 100
a 200 mm 1,6 MPa (p.o.)

206,21 206,21

O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43
M01020 0,2000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 7,91

TOTAL PARTIDA................................ 784,67
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TOTAL PARTIDA................................ 784,67

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja
de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca
fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15049 1,0000 ud Válvula compuerta ø 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 47,76 47,76
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 47,76 4,78
O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43

TOTAL PARTIDA................................ 79,97

A10054 ud Válvula compuerta, ø 63 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 63 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja
de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca
fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15050 1,0000 ud Válvula compuerta ø 63 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 52,17 52,17
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 52,17 5,22
O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43

TOTAL PARTIDA................................ 84,82

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja
de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca
fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15051 1,0000 ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 61,73 61,73
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 61,73 6,17
O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43

TOTAL PARTIDA................................ 95,33

A10070 ud Válvula hidráulica ø 65 mm 1,6 MPa c/solenode, contador, red/lim, inst
Válvula hidráulica de diafragma diámetro 65 mm, con solenoide, más contador, reducto-
ra de presión y limitadora de caudal, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, con p.p. de juntas y tor-
nillería de acero; instalada.

P15064 1,0000 ud Válvula hidráulica 65 mm 1,6 MPa más contador
(p.o.)

569,25 569,25

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 569,25 56,93
P15033 1,0000 ud Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de

50 a 200 mm (p.o.)
54,16 54,16

P15035 1,0000 ud Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 50
a 80 mm 1,6 MPa (p.o.)

49,74 49,74

P15037 1,0000 ud Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 50
a 80 mm 1,6 MPa (p.o.)

83,12 83,12

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94

TOTAL PARTIDA................................ 838,14

A10071 ud Válvula hidráulica ø 150 mm 1,0 MPa c/solenoide, red/lim, instalada
Válvula hidráulica de diafragma diámetro 150 mm, con solenoide, reductora de presión
y limitadora de caudal, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, cuer-
po y cubierta de fundición recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de ace-
ro inoxidable, con p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.

P15029 1,0000 ud Válvula hidráulica 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 852,77 852,77
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 852,77 85,28
P15033 1,0000 ud Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de

50 a 200 mm (p.o.)
54,16 54,16

P15065 1,0000 ud Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 150
a 200 mm 1,0 MPa (p.o.)

75,00 75,00

P15066 1,0000 ud Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 150
a 200 mm 1,0 MPa (p.o.)

100,00 100,00

O01004 1,3000 h Oficial especialista 24,94 32,42
M01020 0,2400 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,49

TOTAL PARTIDA................................ 1.209,12
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A10073 ud Válvula hidráulica ø 200 mm 1,0 MPa c/solenoide, red/lim, instalada
Válvula hidráulica de diafragma diámetro 200 mm, con solenoide, reductora de presión
y limitadora de caudal, embridada, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, cuerpo y cubierta
de fundición recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable,
con p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.

P15031 1,0000 ud Válvula hidráulica 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.807,41 1.807,41
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.807,41 180,74
P15033 1,0000 ud Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de

50 a 200 mm (p.o.)
54,16 54,16

P15065 1,0000 ud Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 150
a 200 mm 1,0 MPa (p.o.)

75,00 75,00

P15066 1,0000 ud Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 150
a 200 mm 1,0 MPa (p.o.)

100,00 100,00

O01018 0,8000 h Cuadrilla B 46,29 37,03
M01020 0,3000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 11,87

TOTAL PARTIDA................................ 2.266,21

A10074N Válvula hidráulica ø 600 mm 1,0 MPa c/solenoide, contador, red/lim, inst
Válvula de regualdora de caudal de diámetro 600 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con
lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje
de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con es-
pesor mínimo de 250 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada),
embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15032N 1,0000 ud Válvula hidráulica 600 mm 1,6 MPa más
contador (p.o.)

6.825,60 6.825,60

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 6.825,60 682,56
P15033 1,0000 ud Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de

50 a 200 mm (p.o.)
54,16 54,16

P15065 1,0000 ud Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 150
a 200 mm 1,0 MPa (p.o.)

75,00 75,00

P15066 1,0000 ud Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 150
a 200 mm 1,0 MPa (p.o.)

100,00 100,00

O01018 1,5000 h Cuadrilla B 46,29 69,44
M01020 8,0000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 316,40

TOTAL PARTIDA................................ 8.123,16

A10075 ud Válvula compuerta, ø 600 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 600 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero
inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mí-
nimo de 250 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15067 1,0000 ud Válvula compuerta ø 600 mm 1,6 MPa (p.o.) 2.235,75 2.235,75
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 2.235,75 223,58
O01018 3,3000 h Cuadrilla B 46,29 152,76
M01020 3,3000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 130,52

TOTAL PARTIDA................................ 2.742,61

A11002 ud Contador tipo Woltmann, ø 65 mm, instalado
Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 65
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de
hierro con recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de
medida extraíble. Homologado CEE clase metrológica B; con p.p. de juntas y tornille-
ría de acero, instalado.

P22002 1,0000 ud Contador tipo Woltmann ø 65 mm (p.o.) 87,00 87,00
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 87,00 8,70
O01004 0,7333 h Oficial especialista 24,94 18,29

TOTAL PARTIDA................................ 113,99

A11003 ud Contador tipo Woltmann, ø 80 mm, instalado
Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 80
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de
hierro con recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de
medida extraíble. Homologado CEE clase metrológica B, con p.p. de juntas y tornille-
ría de acero, instalado.

P22003 1,0000 ud Contador tipo Woltmann ø 80 mm (p.o.) 93,38 93,38
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 93,38 9,34
O01004 0,7778 h Oficial especialista 24,94 19,40

TOTAL PARTIDA................................ 122,12
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A11005N ud Contador tipo Woltmann, ø 400 mm, instalado
Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 400
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de
hierro con recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de
medida extraíble. Homologado CEE clase metrológica B, con p.p. de juntas y tornille-
ría de acero, instalado.

P22005N 1,0000 ud Contador tipo Woltmann ø 400 mm (p.o.) 629,33 629,33
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 629,33 62,93
O01004 0,9333 h Oficial especialista 24,94 23,28
M01020 0,9333 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 36,91

TOTAL PARTIDA................................ 752,45

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición
dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura
epoxi, embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

P22007 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 205,49 205,49
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 205,49 20,55
O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45

TOTAL PARTIDA................................ 248,49

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición
dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura
epoxi, embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

P22010 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 272,32 272,32
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 272,32 27,23
O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45
M01020 0,9000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 35,60

TOTAL PARTIDA................................ 357,60

A11018 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 50 mm, instalado
Filtro cazapiedras en Y diámetro 50 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

P22018 1,0000 ud Filtro en Y cazapiedras ø 50 mm (p.o.) 22,54 22,54
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 22,54 2,25
O01004 0,8100 h Oficial especialista 24,94 20,20

TOTAL PARTIDA................................ 44,99

A11019 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado
Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

P22019 1,0000 ud Filtro en Y cazapiedras ø 80 mm (p.o.) 37,92 37,92
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 37,92 3,79
O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45

TOTAL PARTIDA................................ 64,16

A11020 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 100 mm, instalado
Filtro cazapiedras en Y diámetro 100 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

P22020 1,0000 ud Filtro en Y cazapiedras ø 100 mm (p.o.) 53,45 53,45
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 53,45 5,35
O01004 0,9900 h Oficial especialista 24,94 24,69
M01020 0,9900 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 39,15

TOTAL PARTIDA................................ 122,64

A11021 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 150 mm, instalado
Filtro cazapiedras en Y diámetro 150 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

P22021 1,0000 ud Filtro en Y cazapiedras ø 150 mm (p.o.) 118,81 118,81
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 118,81 11,88
O01004 1,1700 h Oficial especialista 24,94 29,18
M01020 1,1700 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 46,27

TOTAL PARTIDA................................ 206,14

A11022 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 200 mm, instalado
Filtro cazapiedras en Y diámetro 200 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

P22022 1,0000 ud Filtro en Y cazapiedras ø 200 mm (p.o.) 209,34 209,34
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 209,34 20,93
O01018 0,7200 h Cuadrilla B 46,29 33,33
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M01020 0,7200 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 28,48

TOTAL PARTIDA................................ 292,08

A11022N ud Filtro cazapiedras en Y, ø 400 mm, instalado
Filtro cazapiedras en Y diámetro 400 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

P22022N 1,0000 ud Filtro en Y cazapiedras ø 400 mm (p.o.) 365,23 365,23
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 365,23 36,52
O01018 0,7200 h Cuadrilla B 46,29 33,33
M01020 0,7200 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 28,48

TOTAL PARTIDA................................ 463,56

A11103 ud Ventosa trifuncional 25 mm, 1,6 MPa (p.o.)
Ventosa trifuncional de paso total diámetro 25 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador
de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.

O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45
P22101 1,0000 ud Ventosa trifuncional 25 mm, 1,6 MPa (p.o.) 67,52 67,52

TOTAL PARTIDA................................ 89,97

A17005 ud Reducción PE100 ø 400/315 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400/315 mm 1,6
MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 17,29
P31005 1,0000 ud Reducción PE100 ø 400/315 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
142,49 142,49

M01020 0,0800 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,16
O01004 2,1300 h Oficial especialista 24,94 53,12
M02028 2,1300 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 5,45

M04019 2,1300 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 13,89
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 241,87

A17006 ud Reducción PE100 ø 450/400 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 450/400 mm 1,6
MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 18,67
P31006 1,0000 ud Reducción PE100 ø 450/400 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
180,21 180,21

M01020 0,0900 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,56
O01004 2,8400 h Oficial especialista 24,94 70,83
M02028 2,8400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 7,27

M04019 2,8400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 18,52
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 305,53

A17007 ud Reducción PE100 ø 500/450 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 500/450 mm 1,6
MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,3000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 20,75
P31007 1,0000 ud Reducción PE100 ø 500/450 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
222,22 222,22

M01020 0,1000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,96
O01004 2,8400 h Oficial especialista 24,94 70,83
M02028 2,8400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 7,27

M04019 2,8400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 18,52
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 350,02

A17013 ud Reducción PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200 mm 1,6
MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
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O01035 0,2200 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 15,22
P31013 1,0000 ud Reducción PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
89,07 89,07

O01004 1,5200 h Oficial especialista 24,94 37,91
M02028 1,5200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 3,89

M04019 1,5200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 9,91
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 162,47

A17014 ud Reducción PE100 ø 315/250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315/250 mm 1,6
MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 15,91
P31014 1,0000 ud Reducción PE100 ø 315/250 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
112,65 112,65

M01020 0,0700 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,77
O01004 2,1300 h Oficial especialista 24,94 53,12
M02028 2,1300 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 5,45

M04019 2,1300 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 13,89
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 210,26

A17038 ud Reducción PE100 ø 125/110 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125/100 mm 1,6
MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,1700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,76
P31038 1,0000 ud Reducción PE100 ø 125/110 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
27,41 27,41

O01004 0,7500 h Oficial especialista 24,94 18,71
M02028 0,7500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 1,92

M04019 0,7500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 4,89
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 71,16

A17039 ud Reducción PE100 ø 140/125 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140/125 mm 1,6
MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,1800 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 12,45
P31039 1,0000 ud Reducción PE100 ø 140/125 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
34,70 34,70

O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93
M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 2,87

M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 91,72

A17042 ud Reducción PE100 ø 200/180 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/180 mm 1,6
MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2100 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 14,52
P31042 1,0000 ud Reducción PE100 ø 200/180 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
70,36 70,36

O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93
M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 2,87

M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 129,45
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A17065 ud Reducción PE100 ø 630/500 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 630/500 mm 1,6
MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,3500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 24,21
P31065 1,0000 ud Reducción PE100 ø 630/500 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
274,02 274,02

M01020 0,1200 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 4,75
O01004 3,8300 h Oficial especialista 24,94 95,52
M02028 3,8300 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 9,80

M04019 3,8300 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 24,97
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 439,74

A17093 ud Portabridas PE100 ø 630 mm 1,6 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 630 mm 1,6 MPa,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

P31093 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 630 mm 1,6 MPa
(p.o.)

686,33 686,33

P12050 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø600/630 mm, 1,6 MPa
(p.o.)

966,74 966,74

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.653,07 165,31
O01035 0,3300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 22,82
M01020 0,1100 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 4,35
O01004 1,3300 h Oficial especialista 24,94 33,17
M02028 1,3300 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 3,40

M04019 1,3300 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 8,67

TOTAL PARTIDA................................ 1.890,79

A21011 ud Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 600, 1,6
MPa, colocada
Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de banda 200 mm,
con manguito de estanqueidad con junta EPDM y diámetro suficiente para unión o repa-
ración tubería ø 600 mm 1,6 MPa, totalmente instalada.

O01035 0,7500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 51,87
P33011 1,0000 ud Junta mecánica flexible de acero inoxidable ø

600 mm 1,6 MPa (p.o.)
562,84 562,84

M01020 0,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 19,78

TOTAL PARTIDA................................ 634,49

ACOLT2N ud Colector de Acero Inox de diámetro 90 mm, con 8 salidas
O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
COLE.INO 1,0000 ud COlector de acero inoxidable con 8 salidas y

codo de 90º
350,00 350,00

TOTAL PARTIDA................................ 396,29

AELVAL ud Electroválvula 1", totalmente instalada
Electroválvula de 1" totalmente instalada

O01004 2,0160 h Oficial especialista 24,94 50,28
O01009 2,0160 h Peón 21,35 43,04
PELEC1 1,0000 ud Electroválvula 1" 61,56 61,56
PELECAU 1,0000 ud Material auxiliar para montaje de electroválvula 13,90 13,90

TOTAL PARTIDA................................ 168,78

AHIDARQ ud Arqueta prefabricada de hormigón para hidrantes multiusuarios
Arqueta prefabricada de hormigón para hidrantes. Elaboradas con hormigón autocom-
pacto armado HA-45/AC/12/IIa (Cem. I 52,5 R) de altas prestaciones. Llevan tapa metá-
lica galvanizada de 2 mm con bastidor zincado 40-40-4

PTAPGAL 1,0000 ud Marco y tapa prefabricada 143,75 143,75
P040331 1,0000 ud Arqueta normalizada T-I (1,27x1,55x0,56) m,

planta
206,17 206,17

O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
M01028 1,0200 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 52,15

TOTAL PARTIDA................................ 412,75
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APP_MOVIL ud APLICACIÓN PARA INSTALACIÓN EN MOVIL
Permisos, licencia y condiciones de uso, de aplicación a instalar en dispositivos movi-
les. La app permitirá conectar un teléfono móvil/tablet con el dispositivo TPL walk/dri-
ve-by a través de bluetooth/wifi/GPRS, de forma que se pueden recopilar las tramas en-
viadas por los contadores para después re-enviarlas al software de gestión y control, a
través de su conexión de datos. Permitirá la visualización y control de consumos de
agua, así como realizar comparativas reales de consumo de agua, y establecer infor-
mes de consumo. Se podrá consultar los datos recogidos en el contador de agua y ana-
lizar los consumos de forma ágil e intuitiva.

APPMOV 1,0000 ud Aplicación para movil 125,00 125,00

TOTAL PARTIDA................................ 125,00

APROSOL ud Programador con solenoide
Programador de riego y solenoide de 12 V totalmente instalado

PPRRIE 1,0000 ud Programador de riego 83,00 83,00
P15033 1,0000 ud Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de

50 a 200 mm (p.o.)
54,16 54,16

O01004 1,0080 h Oficial especialista 24,94 25,14
O01009 1,0080 h Peón 21,35 21,52

TOTAL PARTIDA................................ 183,82

ARQ001EXT ud Informe final arqueológico
Informe final arqueológico que incluye el seguimiento arqueológico realizado

ARQEXTIF 1,0000 ud Informe final 800,00 800,00

TOTAL PARTIDA................................ 800,00

ARQ003 ud Proyecto básico arqueología
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, durante el proyecto, y Patrimonio
tras recibirlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que
se pidan la actuación por parte de Patrimonio.

O03085 20,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 539,60

TOTAL PARTIDA................................ 539,60

ARQ003EXT ud Memoria arqueológica básica
Memoria arqueológica básica

O03085 80,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 2.158,40

TOTAL PARTIDA................................ 2.158,40

ARQ007EXT mes Seguimiento arqueológico
Visita obra realizado por un arqueólogo, incluyendo el Informe Mensual de Obra que
describe los trabajos del arqueólogo durante ese mes, este informe será enviado a la
dirección de obra.

ARQEXOB 1,0000 mes Visita a obra 3.460,00 3.460,00
ARQEXIM 1,0000 ud Informe mensual 800,00 800,00

TOTAL PARTIDA................................ 4.260,00

B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado
Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vi-
gas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones solda-
das, piezas especiales y despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio
electrolítico, no incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y colocado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualifi-
cado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

O01004 0,0300 h Oficial especialista 24,94 0,75
O01009 0,0300 h Peón 21,35 0,64
P01145 1,0300 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 1,53 1,58
P34047 0,0100 l Minio electrolítico (p.o.) 19,29 0,19

TOTAL PARTIDA................................ 3,16

B02011 m² Fábrica ladrillo perforado 7 cm 1/2 pie, mortero M-5, revestir
Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor, recibida
con mortero M-5, de 250 kg de cemento, incluso replanteo, nivelación y aplomado, re-
juntado, limpieza y medios auxiliares. Para revestir. Según CTE. Medido deduciendo
los huecos de superficie mayor de 2 m².

O01018 0,5000 h Cuadrilla B 46,29 23,15
P01188 0,0520 mil Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm (p.o.) 163,88 8,52
I13006 0,0270 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 115,96 3,13

TOTAL PARTIDA................................ 34,80
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B03008N m² Chapa Lagrimada de 5 mm de espesor
Chapa lagrimada de 5 mm de espesor, incluido marco angular de 25 x 25 mm, reforza-
da.

O01018 0,1604 h Cuadrilla B 46,29 7,42
I13006N 1,0000 m² Chapa lagrimada de 5 mm de espesor 40,98 40,98

TOTAL PARTIDA................................ 48,40

B05029 m Bordillo prefabricado hormigón
Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30
cm de altura, asentado sobre base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejunta-
do con mortero (1:1).

O01018 0,1600 h Cuadrilla B 46,29 7,41
P34059 1,0000 m Bordillo hormigón 17 cm base, hasta 30 cm

altura (p.o.)
4,77 4,77

I14003 0,0750 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km 92,54 6,94
I13001 0,0060 m³ Mortero cemento y arena Md >25 N/mm2 (1/1),

D<= 20 km
190,09 1,14

TOTAL PARTIDA................................ 20,26

B05030 m Bordillo jardinería prefabricado
Bordillo de jardinería, prefabricado de hormigón monocapa achaflanado de 9 cm de ba-
se y hasta 20 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón no estructural, tamaño
máximo 20 mm, de 10 cm de espesor, incluida excavación necesaria, rejuntado y lim-
pieza

O01018 0,1600 h Cuadrilla B 46,29 7,41
P34060 1,0000 m Bordillo de jardinería prefabricado (p.o.) 3,23 3,23
I14003 0,0750 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km 92,54 6,94
I13006 0,0060 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 115,96 0,70

TOTAL PARTIDA................................ 18,28

B08014 ud Pozo ladrillo registro ø 80 cm h=1,50 m
Pozo de registro de 80 cm de diámetro interior y de 1,5 m de profundidad libre, construi-
do con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de ce-
mento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, lige-
ramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior redondeando ángu-
los, con mortero de cemento CSIV-W2, incluso con p.p. de recibido de pates, forma-
ción de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación,
para recibir el cerco y la tapa de hormigón armado, terminado, sin incluir la excavación
ni el relleno perimetral posterior.

O01004 7,3000 h Oficial especialista 24,94 182,06
O01009 5,5500 h Peón 21,35 118,49
P01188 0,3780 mil Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm (p.o.) 163,88 61,95
P03041 3,9000 kg Mortero revoco (p.o.) 1,73 6,75
P35018 5,0000 ud Pates acero galvanizado 30x25 (p.o.) 4,69 23,45
P35019 1,0000 ud Tapa circular HA h= 60 D= 625 (p.o.) 22,44 22,44
I15019 1,3500 m² Malla electrosoldada ME 15x30 ø 5-5 mm,

B500T, colocada
2,76 3,73

I14012 0,2800 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D<=20 km

102,64 28,74

I13006 0,4500 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 115,96 52,18

TOTAL PARTIDA................................ 499,79

BOLOS m³ Colocación de bolos de piedra 50-100 mm
Colocación de bolos de piedra de modo manual, incluso materiales.

O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
P02042M 1,0000 m³ Bolos de piedra de 50 a 100 mm de diámetro

(p.o.)
113,62 113,62

TOTAL PARTIDA................................ 124,30

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión
ambiental en el marco del CBPA"

C_G_PREP 1,0000 Preparación de la documentación 702,44 702,44
C_G_IMP 1,0000 Curso general en BPA 3.098,60 3.098,60

TOTAL PARTIDA................................ 3.801,04

C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas
para la sostenibilidad ecológica"

C_VF_PREP1,0000 Preparación de la documentación 488,70 488,70
C_VF_IMP 1,0000 Curso de BPA para el sostenimiento de los

agrosistemas y su paisaje
1.507,38 1.507,38

TOTAL PARTIDA................................ 1.996,08
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TOTAL PARTIDA................................ 1.996,08

CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia fi-
nanciado por la Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de alumi-
nio extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y
una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120 de 5
m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón de
50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

O01004 2,5000 h Oficial especialista 24,94 62,35
O01009 2,5000 h Peón 21,35 53,38
P28039 3,1500 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 91,91 289,52
P38024 3,1500 m² Vinilo adhesivo impreso y lámina protectora 120,00 378,00
P01165 80,0000 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil

tubular (p.o.)
3,35 268,00

M01020 2,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 98,88
I09057 0,5000 m³ Excavación manual para de pozo para

cimentación de señales
57,22 28,61

I14007 0,5000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido
machacado, "in situ", D<=20 km

133,77 66,89

I14030 0,5000 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados <
1 m³

29,89 14,95

TOTAL PARTIDA................................ 1.260,58

CE001 jor CONFIGURACIÓN DE EQUIPO POR TÉCNICO ESPECIALISTA
Jornada de configuración técnica del equipo de telemetría.

jte001 1,0000 jor Jornada técnico especialista 700,00 700,00

TOTAL PARTIDA................................ 700,00

CECRR ud Curso sobre estaciones dse control de retornos de riego con drenaje
superficial
Curso sobre estaciones dse control de retornos de riego con drenaje superficial

ceccr001 1,0000 ud Curso sobre estaciones de control de retornos de
riego

1.996,08 1.996,08

TOTAL PARTIDA................................ 1.996,08

CSMP ud Curso sobre sensores para la medida del potencial o contenido de agua
en el suelo
Curso sobre sensores para la medida del potencial o contenido de agua en el suelo

CSMOP001 1,0000 ud Curso sobre sensores de medida del potencial o
contenido de agua

1.996,08 1.996,08

TOTAL PARTIDA................................ 1.996,08

DEP01 ud Depósito de acero galvanizado ondulado y suelo de lámina D 28,304x5,01
h
Depósito 1: depósito de acero galvanizado ondulado y suelo de lámina D 28,304x5,01
h ILURCO o equivalente, totalmente terminado, incluso lámina impermeabilizante.

dep0301 1,0000 ud Unidad de depósito totalmente montado D
28,304x5,01 h

57.140,80 57.140,80

d0301 1,0000 ud Recubrimiento interior epoxi de alta resistencia
apto para uso alimentario

3.923,00 3.923,00

d0302 1,0000 ud Recubrimiento exterior con poliuretano color
verde

1.528,00 1.528,00

d0303 1,0000 ud Conexión de entrada ø 4" brida exterior y difusor 106,00 106,00
d0304 1,0000 ud Rebosadero ø 5" brida exterior 85,00 85,00
d0305 1,0000 ud Conexión de salida ø 8" sobre fleje 130,00 130,00
d0306 1,0000 ud Tubo de salida  ø 200 mm + bocinete 205,00 205,00
d0307 1,0000 ud Válvula de mariposa ø 8" 275,00 275,00
d0308 1,0000 ud Entrada para sondas 33,00 33,00
d0309 1,0000 ud Transporte a obra 2.040,00 2.040,00
O01018 86,0000 h Cuadrilla B 46,29 3.980,94
M01020 86,0000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3.401,30

TOTAL PARTIDA................................ 72.848,04

DEP02 ud Depósito de acero galvanizado ondulado y suelo de lámina D 24,53x5,01 h
Depósito 2: depósito de acero galvanizado ondulado y suelo de lámina D 24,53x5,01 h
ILURCO o equivalente, totalmente terminado, incluso lámina impermeabilizante.

dep201 1,0000 ud Unidad de depósito totalmente montado D
24,53x5,01 h

44.767,80 44.767,80

d0201 1,0000 ud Recubrimiento interior epoxi de alta resistencia
apto para uso alimentario

3.400,00 3.400,00
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d0202 1,0000 ud Recubrimiento exterior con poliuretano color
verde

1.324,00 1.324,00

d0303 1,0000 ud Conexión de entrada ø 4" brida exterior y difusor 106,00 106,00
d0304 1,0000 ud Rebosadero ø 5" brida exterior 85,00 85,00
d0305 1,0000 ud Conexión de salida ø 8" sobre fleje 130,00 130,00
d0306 1,0000 ud Tubo de salida  ø 200 mm + bocinete 205,00 205,00
d0307 1,0000 ud Válvula de mariposa ø 8" 275,00 275,00
d0308 1,0000 ud Entrada para sondas 33,00 33,00
d0309 1,0000 ud Transporte a obra 2.040,00 2.040,00
O01018 82,0000 h Cuadrilla B 46,29 3.795,78
M01020 82,0000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3.243,10

TOTAL PARTIDA................................ 59.404,68

DEP03 ud Depósito de acero galvanizado ondulado y suelo de lámina D 21,7x4,18 h
Depósito 3: depósito de acero galvanizado ondulado y suelo de lámina D 21,7x4,18 h
ILURCO o equivalente, totalmente terminado, incluso lámina impermeabilizante.

dep0101 1,0000 ud Unidad de depósito totalmente montado
D21,7x4,18 h

28.225,80 28.225,80

d0101 1,0000 ud Recubrimiento interior epoxi de alta resistencia
apto para uso alimentario

2.506,00 2.506,00

d0102 1,0000 ud Recubrimiento exterior con poliuretano color
verde

976,00 976,00

d0303 1,0000 ud Conexión de entrada ø 4" brida exterior y difusor 106,00 106,00
d0304 1,0000 ud Rebosadero ø 5" brida exterior 85,00 85,00
d0305 1,0000 ud Conexión de salida ø 8" sobre fleje 130,00 130,00
d0306 1,0000 ud Tubo de salida  ø 200 mm + bocinete 205,00 205,00
d0307 1,0000 ud Válvula de mariposa ø 8" 275,00 275,00
d0308 1,0000 ud Entrada para sondas 33,00 33,00
d0108 1,0000 ud Transporte a obra 1.530,00 1.530,00
O01018 80,0000 h Cuadrilla B 46,29 3.703,20
M01020 80,0000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3.164,00

TOTAL PARTIDA................................ 40.939,00

E13JVT060 ud Puerta 4,00x2,00 40/14 std
Puerta de 1 hoja de 4,00x2,00 m. para cerramiento exterior, con bastidor de tubo de
acero laminado en frío de 40x40 mm. y malla S/T galvanizada en caliente 40/14 STD,
i/ herrajes de colgar y seguridad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. (sin in-
cluir recibido de albañilería).

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
P13VP250 1,0000 ud Puerta met.aba.galv. 400x200 STD 420,65 420,65

TOTAL PARTIDA................................ 466,94

EMCC ud EQUIPO DE TELEMETRÍA DE NIVEL POR RADAR
Equipo de telemetría de nivel por radar, totalmente instalado.

etm001 1,0000 ud Equipo de telemetría 4.300,00 4.300,00
O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88

TOTAL PARTIDA................................ 4.349,88
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EMISOR_PULS ud TERMINALES REMOTOS DE COMUNICACIÓN
Equipo de ultra bajo consumo, encargado de recibir los pulsos del contador, guardar
los datos del contador conectado a éste, y enviarlos, cuando así sea requerido, al dis-
positivo móvil (TPL). Con carcasa con grado de protección IP67 o superior. Antena pa-
ra comunicación con el terminal portatil de lectura (TPL) incluida. El conjunto estará ali-
mentado por pilas de larga duración ( se propone en este proyecto pilas de litio de
3,6Ah, si bien se aceptarán sistemas de alimentación alternativos mediante pilas, si se
justifica técnicamente la duración y autonomía de las mismas en función de las comuni-
caciones y consumo de los equipos), indstaladas en la propia carcasa del terminal. Uni-
dad totalmente instalada y operativa.
Las características más destacables de los módulos de comunicación de telelectura
son:
 .  Entradas de Contador. El Sistema deberá tener 1 entrada contador en cada módulo

de comunicación.
.       Datalogger de Contadores: con capacidad de almacenamiento de como mínimo
5000 registros.
.       Comunicaciones: Radiofrecuencia en banda ISM en la frecuencia 869 Mhz a 500
mW de potencia o tecnología Bluetooth/Wifi.
.       Reloj: en tiempo real, sincronizable.
.      Datalogger de Eventos y Alarmas con hasta 16.000 registros.
.     Configuración de alarmas (fuga, flujo inverso, contador parado, manipulación del
contador, subconsumo, batería baja)
.     Filtro de Pulsos de Contador: el terminal remoto de comunicación se encargará de
evitar que se acepten pulsos no reales de contador debido a rebotes u otras causas me-
diante un complejo sistema de filtrado.

O03021 1,0000 h Técnico SIG y/o teledetección 26,94 26,94
TR_COMUN 1,0000 ud Terminal remoto comunicación y datalogger 160,00 160,00

TOTAL PARTIDA................................ 186,94

F04052 ha Roza manual, 6< ø basal<= 8 cm; 50%< cabida cubierta<= 80%; pte<= 50%
Roza selectiva y manual de matorral, con diámetro basal mayor de 6 cm y menor o
igual a 8 cm; superficie cubierta de matorral mayor del 50% y menor o igual al 80%.
Pendiente inferior o igual al 50%.

O01009 196,0000 h Peón 21,35 4.184,60
O01007 28,0000 h Jefe de cuadrilla forestal 22,77 637,56

TOTAL PARTIDA................................ 4.822,16

F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral
Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e
inferior o igual a 20 cm, con matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha.
En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estiman-
do el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.

O01007 0,0029 h Jefe de cuadrilla forestal 22,77 0,07
O01020 0,0201 h Peón con motosierra 22,87 0,46

TOTAL PARTIDA................................ 0,53

F08095 ha Rec.apilado restos p/roza-desbr.den.25-35 t/ha, pendiente <30%
Recogida, saca y apilado de restos forestales procedentes de rozas o desbroces, con
densidad mayor de 25 y menor o igual a 35 t/ha (estimación previa del resto forestal
en verde), distancia máxima de recogida de 30 m y pendiente del terreno inferior o
igual al 30%.

O01009 62,9990 h Peón 21,35 1.345,03
O01007 9,0000 h Jefe de cuadrilla forestal 22,77 204,93

TOTAL PARTIDA................................ 1.549,96

F08164 ha Elim. restos con desbrozadora den.20-35 t/ha, pendiente 10-20%
Eliminación de restos forestales acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras
o clareos, con densidad de extracción mayor de 20 y menor o igual a 35 t/ha (estima-
ción previa del resto forestal en verde), diámetro de restos forestales inferiores o igua-
les a 8 cm, sección máxima de los cordones que permita el tránsito del tractor por enci-
ma de él sin operaciones previas, en pendientes superior al 10% e inferior o igual al
20%, y en terrenos exentos de pedregosidad que impida el correcto funcionamiento
del equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño final de los res-
tos forestales, después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por
cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacordonado de los restos.

O01009 9,8000 h Peón 21,35 209,23
O01007 1,4000 h Jefe de cuadrilla forestal 22,77 31,88
M01036 11,2000 h Tractor orugas hasta 130 CV (96 kW) 60,59 678,61
M03008 11,2000 h Desbrozadora de martillo tdf, sin mano de obra 10,03 112,34

TOTAL PARTIDA................................ 1.032,06

Página 2220 de junio de 2023



PROYECTO INFRAESTRUCTURAS ALMACENAMIENTO Y RED DE RIEGOS DE LOS REGADIOS
TRADICIONALES MONTAÑA COMUNIDAD REGANTES TORNAVACAS

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

F08178 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d<750 pies/ha pendiente <=30%
Trituración de árboles en pie, en montes con densidad menor o igual a 750 pies/ha,
con diámetro mayor de 10 cm y menor o igual a 20 cm y altura inferior o igual a 6 m.
Para una pendiente máxima del 30%.

M01157 34,0000 h Retroexcavadora orugas hidráulica hasta 130 CV
(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³

61,95 2.106,30

M03008 34,0000 h Desbrozadora de martillo tdf, sin mano de obra 10,03 341,02

TOTAL PARTIDA................................ 2.447,32

GRELE mes Alquiler de Grupo electrógeno 10/30 CV
Alquiler de grupo electrógeno 10/30 CV

M04009 1,0000 h Grupo electrógeno 10/30 CV 45,60 45,60

TOTAL PARTIDA................................ 45,60

Ges001 ud Gestión de RCD
Gestión de residuos de contrucción y demolición, según anejo 22

GesRCD 1,0000 ud Gestión RCD 35.179,13 35.179,13

TOTAL PARTIDA................................ 35.179,13

HT001 m Hinca de tubería de acero DN 508 mm, esp. 6 mm resvestida
TUBERÍA HINCADA DE 508 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, DE ESPESOR MÍNIMO
0,8% DEL DIÁMETRO, REVESTIDA CON 300 MICRAS DE RESINA DE POLIURETA-
NO, COLOCADA EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUSO ROCA, POR
CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE PERFORACIÓN Y COLOCACIÓN, GUIADA ME-
DIANTE LÁSER, INCLUSO P.P. DE JUNTAS, PIEZAS, POZOS DE ATAQUE, MACI-
ZOS DE EMPUJE, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES, DEMOLICIÓN POSTE-
RIOR DE MACIZOS, ARRASTRE Y EXTRACCIÓN DE SOBRANTES, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O PRÉSTAMOS Y CÁNON DE VERTIDO, MEDIDO
SOBRE PERFIL.

O01001 1,0000 h Capataz 26,79 26,79
O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
O01009 1,9000 h Peón 21,35 40,57
ESA.HI.010121,0000 h Equipo de empuje 84,97 84,97

TOTAL PARTIDA................................ 252,09

I02003 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos
de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia má-
xima de transporte 100 m. Volumen medido en estado natural.

O01009 0,0016 h Peón 21,35 0,03
M01058 0,0155 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 1,13

M01006 0,0070 h Camión 241/310 CV (178/228 kW) 43,50 0,30

TOTAL PARTIDA................................ 1,46

I02004 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 200 m
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos
de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia má-
xima de transporte 200 m. Volumen medido en estado natural.

O01009 0,0016 h Peón 21,35 0,03
M01058 0,0155 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 1,13

M01006 0,0110 h Camión 241/310 CV (178/228 kW) 43,50 0,48

TOTAL PARTIDA................................ 1,64

I02010 m³ Remoción de terreno tránsito
Remoción de terreno tránsito con tractor orugas de potencia igual o inferior a 240 CV y
rendimiento no inferior a 165 m³/hora. Volumen medido en estado natural.

O01009 0,0006 h Peón 21,35 0,01
M01040 0,0060 h Tractor orugas 191/240 CV (141/177 kW) 91,65 0,55

TOTAL PARTIDA................................ 0,56

I02011 m³ Remoción de terreno tránsito duro
Remoción de terreno tránsito con tractor de orugas de una potencia igual o inferior a
310 CV y rendimiento no inferior a 80 m³/hora. Volumen medido en estado natural.

O01009 0,0011 h Peón 21,35 0,02
M01041 0,0110 h Tractor orugas 241/310 CV (178/228 kW) 107,36 1,18

TOTAL PARTIDA................................ 1,20
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I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito
Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes
con la perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En te-
rreno tipo tránsito. No incluida la remoción previa del terreno. Volumen del terreno, me-
dido sobre perfil.

O01009 0,0019 h Peón 21,35 0,04
M01058 0,0190 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 1,38

TOTAL PARTIDA................................ 1,42

I02021 m³ Excavación roca con explosivos vol.> 100 m³, s/proyecto voladura
Excavación en roca para volúmenes superiores a 100 m³, mediante el uso de explosi-
vos, incluyendo su remoción y transporte a una distancia máxima de 20 m. Sin incluir
proyecto de voladura.

O01005 0,0210 h Oficial de oficios 22,11 0,46
P29010 0,1500 kg Explosivos (p.o.) 4,44 0,67
P29011 0,7350 m Mecha (p.o.) 0,29 0,21
P29012 0,9000 ud Detonador (p.o.) 1,19 1,07
M01041 0,0300 h Tractor orugas 241/310 CV (178/228 kW) 107,36 3,22
M02005 0,0380 h Carro perforador (Wagon Drill) 60,82 2,31
M04005 0,0110 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de

obra
13,92 0,15

TOTAL PARTIDA................................ 8,09

I02022 m³ Excavación roca vol. discontinuos con medios mecán. vol<= 1 m³
Excavación en roca para volúmenes discontinuos, hasta 1 m³ cada uno de ellos, con
medios mecánicos especiales, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medi-
do sobre perfil.

O01009 0,0630 h Peón 21,35 1,35
M01058 0,6300 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 45,90

M02042 0,5300 h Martillo hidráulico 1501-2000 kg, completo 7,12 3,77

TOTAL PARTIDA................................ 51,02

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m
Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una
distancia máxima de 5 m.

O01009 0,0008 h Peón 21,35 0,02
M01053 0,0080 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW),

13 t, cuchara 2,40 m³
61,35 0,49

TOTAL PARTIDA................................ 0,51

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la
obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en va-
cío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Se-
gún cálculo en hoja aparte.

TOTAL PARTIDA................................ 1,56

I02039 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 1.500 m
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos
de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia má-
xima de transporte 1.500 m. Volumen medido en estado natural.

O01009 0,0016 h Peón 21,35 0,03
M01058 0,0155 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 1,13

M01006 0,0360 h Camión 241/310 CV (178/228 kW) 43,50 1,57

TOTAL PARTIDA................................ 2,73

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza so-
bre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

O01009 0,0020 h Peón 21,35 0,04
M01064 0,0200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 1,27

TOTAL PARTIDA................................ 1,31

I03001 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m
Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno
compacto y zonas de difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido so-
bre perfil.
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O01009 2,1250 h Peón 21,35 45,37

TOTAL PARTIDA................................ 45,37

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto
Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m
de profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y
obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

O01009 0,0074 h Peón 21,35 0,16
M01055 0,0740 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 3,15

TOTAL PARTIDA................................ 3,31

I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca
Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de
profundidad, para cimentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo ex-
tracción y acopio a pie de máquina o sobre camión.

O01009 0,0500 h Peón 21,35 1,07
M01058 0,5000 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 36,43

M02042 0,4000 h Martillo hidráulico 1501-2000 kg, completo 7,12 2,85

TOTAL PARTIDA................................ 40,35

I03008 m³ Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual
Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zonas de difícil acce-
so.

O01009 1,0200 h Peón 21,35 21,78
M02007 1,0200 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 6,03 6,15

TOTAL PARTIDA................................ 27,93

I03015 m³ Acopio manual de materiales de excavación
Acopio manual de materiales procedentes de excavación manual en terreno de difícil
acceso.

O01009 2,5000 h Peón 21,35 53,38

TOTAL PARTIDA................................ 53,38

I03024 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca blanda
Excavación en zanja en terreno roca blanda (esquistos, pizarras, calizas blandas, are-
niscas blandas, argilitas y lutitas duras, con una tensión admisible del orden de 1,0
MPa), con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profundidad, para cimentación
y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máqui-
na o sobre camión.

O01009 0,0350 h Peón 21,35 0,75
M01058 0,3500 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 25,50

M02042 0,2500 h Martillo hidráulico 1501-2000 kg, completo 7,12 1,78

TOTAL PARTIDA................................ 28,03

I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<= 20 m
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm, in-
cluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocu-
pación de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos
en caminos con ancho superior a 3 m.

O01009 0,0001 h Peón 21,35 0,00
M01172 0,0012 h Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW) 72,00 0,09

TOTAL PARTIDA................................ 0,09

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm,
incluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de
ocupación de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m.

O01009 0,0003 h Peón 21,35 0,01
M01037 0,0025 h Tractor orugas 131/160 CV (97/118 kW) 67,14 0,17

TOTAL PARTIDA................................ 0,18

I04011 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, sin riego
Compactación del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y A-3
(H.R.B.) sin riego. Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal.

O01009 0,0002 h Peón 21,35 0,00
M01174 0,0016 h Compactador vibro 161/190 CV (119/140 kW) 53,68 0,09

TOTAL PARTIDA................................ 0,09
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I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, pa-
ra la construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.),
por capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno,
incluido el transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una distancia
máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o
96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.

O01009 0,0003 h Peón 21,35 0,01
M01172 0,0025 h Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW) 72,00 0,18
M01174 0,0090 h Compactador vibro 161/190 CV (119/140 kW) 53,68 0,48
I04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80

l/m³, A1-A3, D<=3 km
0,49 0,49

TOTAL PARTIDA................................ 1,16

I04030 m² Refino y planeo de camino a> 3 m
Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspon-
diente a la actuación normal de la motoniveladora para un camino de anchura superior
a 3 m entre aristas interiores.

O01009 0,0001 h Peón 21,35 0,00
M01172 0,0010 h Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW) 72,00 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 0,07

I05020 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m², colocado
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por
agujado y calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 326 a 385
g/m², resistencia a la tracción de 29 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo
CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

O01017 0,0110 h Cuadrilla A 57,73 0,64
P05021 1,0000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes

326 a 385 g/m² (p.o.)
1,20 1,20

TOTAL PARTIDA................................ 1,84

I05026 m² Lámina de polietileno de alta densidad 1,5 mm de espesor, colocada
Lámina de polietileno de alta densidad de 1,5 mm de espesor, totalmente colocada en
impermeabilización de embalses y sellados de vertederos y probada, incluso doble sol-
dadura. Personal en posesión de los certificados ISO 9001 y 14001.

P05011 1,1000 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor
1,5 mm (p.o.)

3,32 3,65

O01017 0,0200 h Cuadrilla A 57,73 1,15
M01055 0,0200 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 0,85

M04019 0,0150 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,10
M02059 0,0150 h Máquina de soldadura (termofusión & extrusión)

para geomembranas
5,13 0,08

TOTAL PARTIDA................................ 5,83

I06014 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, e>
20 cm, a> 3 m, D<= 3 km
Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado
(PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hu-
medad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo
Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte
y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km, para caminos de an-
chura superior a 3 m.

O01009 0,0260 h Peón 21,35 0,56
M01077 0,0260 h Motoniveladora 131/160 CV (97/118 kW) 63,97 1,66
M01084 0,0260 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 1,39
I04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80

l/m³, A1-A3, D<=3 km
0,49 0,49

TOTAL PARTIDA................................ 4,10

I06049 m³ Construcción de pedraplén
Construcción de pedraplén, con material seleccionado de 300-500 mm, incluyendo, ex-
tendido, perfilado y compactación y sin incluir el coste de la obtención, clasificación,
carga, transporte y descarga del material.

O01009 0,0035 h Peón 21,35 0,07
M01064 0,0780 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 4,96

M01049 0,0350 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW),
21 t, cuchara 2,40 m³

73,60 2,58
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M01084 0,0350 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 1,88

TOTAL PARTIDA................................ 9,49

I09010 ud Señal triangular tipo peligro, reflectante 60 cm, colocada
Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y 60 cm de lado, incluyendo el poste
de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03
P28010 1,0000 ud Señal triangular tipo Peligro 60 cm reflectante

(p.o.)
28,25 28,25

P28040 2,0000 m Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2
mm (p.o.)

5,79 11,58

I03001 0,1250 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<=
1,3 m

45,37 5,67

I14002 0,1250 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido machacado,
"in situ", D<=20 km

129,40 16,18

TOTAL PARTIDA................................ 93,71

I09018 ud Señal prohibición u obligación, reflectante, ø 60 cm, colocada
Señal de prohibición, restricción u obligación, reflectante, de forma circular y 60 cm de
diámetro, incluyendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03
P28018 1,0000 ud Señal Prohibición y Obligación ø 60 cm

reflectante (p.o.)
34,10 34,10

P28040 2,2000 m Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2
mm (p.o.)

5,79 12,74

I03001 0,1250 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<=
1,3 m

45,37 5,67

I14002 0,1250 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido machacado,
"in situ", D<=20 km

129,40 16,18

TOTAL PARTIDA................................ 100,72

I09025 ud Señal rectangular 90x60 cm, colocada
Señal informativa de indicación, sin reflectar, de forma rectangular de 90x60 cm, inclu-
yendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03
P28023 1,0000 ud Señal rectangular 90x60 cm (p.o.) 70,92 70,92
P28040 2,4000 m Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2

mm (p.o.)
5,79 13,90

I03001 0,1250 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<=
1,3 m

45,37 5,67

I14002 0,1250 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido machacado,
"in situ", D<=20 km

129,40 16,18

TOTAL PARTIDA................................ 138,70

I09028 ud Señal rectangular 60x40 cm, reflectante, colocada
Señal informativa de indicación, reflectante, de forma rectangular de 60x40 cm, inclu-
yendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03
P28033 1,0000 ud Señal rectangular 60x40 cm reflectante (p.o.) 42,21 42,21
P28040 2,2000 m Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2

mm (p.o.)
5,79 12,74

I03001 0,1250 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<=
1,3 m

45,37 5,67

I14002 0,1250 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido machacado,
"in situ", D<=20 km

129,40 16,18

TOTAL PARTIDA................................ 108,83

I10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües,
hasta una distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección
posible a realizar con lámina acoplada al tractor orugas. Medido en terreno suelto.

O01009 0,0003 h Peón 21,35 0,01
M01039 0,0030 h Tractor orugas 161/190 CV (119/140 kW) 83,50 0,25

TOTAL PARTIDA................................ 0,26

I11020 m Dren-colector con tubería de PVC ø 250, terreno tránsito
Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por man-
guito de 250 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de are-
na y recubierto de grava, y geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura
de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colocación
del tubo y tapado de la misma. En terreno tránsito.

O01017 0,0730 h Cuadrilla A 57,73 4,21
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P02001 0,0400 m³ Arena (p.o.) 23,87 0,95
P02009 0,3260 m³ Grava (p.o.) 20,60 6,72
P18007 1,0000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 250 mm

(p.o.)
19,22 19,22

A01004 0,7500 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno
tránsito

4,99 3,74

I05005 3,0000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes
126 a 155 g/m², colocado

0,92 2,76

I10032 0,9000 m³ Extendido tierras hasta 20 m 0,26 0,23

TOTAL PARTIDA................................ 37,83

I12021 pie Eliminación pie aislado, 25< Ø<= 60 cm, sin especial dificultad
Trabajos complementarios de eliminación de pie aislado, sin condiciones de especial di-
ficultad y cuando no sea necesario el traslado de la maquinaria necesaria por encontrar-
se disponible, incluido el trabajo propio de apeo del árbol, en el caso de árboles disemi-
nados, con troncos de diámetro mayor de 25 cm y menor o igual a 60 cm. Dejándolos
preparados para su transporte.

O01020 0,2400 h Peón con motosierra 22,87 5,49
M01058 0,0430 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 3,13

TOTAL PARTIDA................................ 8,62

I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido
de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la
planta de 20 km. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03001 1,0000 m³ Hormigón HNE-15/spb/árido 40-20 mm (p.o.) 62,21 62,21
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 92,54

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a
la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proce-
dente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03003 1,0000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.) 68,00 68,00
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 98,33

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40
o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a
la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proce-
dente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03005 1,0000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.) 72,31 72,31
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 102,64

I14016 m³ Hormigón HA-35/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km
Hormigón para armar HA-35 (35 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40
o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a
la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proce-
dente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03011 1,0000 m³ Hormigón HA-35/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2

(p.o.)
86,29 86,29

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 116,62

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0180 h Oficial especialista 24,94 0,45
O01009 0,0180 h Peón 21,35 0,38
P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,17 1,23

P01045 0,0150 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 2,09
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I15004 kg Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0150 h Oficial especialista 24,94 0,37
O01009 0,0150 h Peón 21,35 0,32
P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,17 1,23

P01045 0,0200 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,96

I15006 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada
en obra, incluidos solapes.

O01004 0,0220 h Oficial especialista 24,94 0,55
O01009 0,0220 h Peón 21,35 0,47
P01050 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 B500T

(p.o.)
5,38 5,92

P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,02
M01020 0,0130 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,51

TOTAL PARTIDA................................ 7,47

I15007 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, coloca-
da en obra, incluidos solapes.

O01004 0,0330 h Oficial especialista 24,94 0,82
O01009 0,0330 h Peón 21,35 0,70
P01051 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 B500T

(p.o.)
8,07 8,88

P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,02
M01020 0,0190 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,75

TOTAL PARTIDA................................ 11,17

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, coloca-
da en obra, incluidos solapes.

O01004 0,0470 h Oficial especialista 24,94 1,17
O01009 0,0470 h Peón 21,35 1,00
P01052 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 B500T

(p.o.)
11,99 13,19

P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,02
M01020 0,0280 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,11

TOTAL PARTIDA................................ 16,49

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, coloca-
da en obra, incluidos solapes.

O01004 0,0410 h Oficial especialista 24,94 1,02
O01009 0,0410 h Peón 21,35 0,88
P01060 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 B500T

(p.o.)
9,26 10,19

P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,02
M01020 0,0240 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,95

TOTAL PARTIDA................................ 13,06

I15017 m² Malla electrosoldada ME 10x10 ø 5-5 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 5 mm de diámetro y retícula de 10x10 cm, colocada
en obra, incluidos solapes.

O01004 0,0090 h Oficial especialista 24,94 0,22
O01009 0,0090 h Peón 21,35 0,19
P01166 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 10x10 ø 5-5 B500T

(p.o.)
3,67 4,04

P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,02
M01020 0,0070 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,28

TOTAL PARTIDA................................ 4,75

I15023 kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0220 h Oficial especialista 24,94 0,55
O01009 0,0220 h Peón 21,35 0,47
P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,17 1,23

P01045 0,0110 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 2,27
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TOTAL PARTIDA................................ 2,27

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados
Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de ci-
mentación, considerando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofran-
te, sin incluir medios auxiliares.

O01004 0,2900 h Oficial especialista 24,94 7,23
O01009 0,2900 h Peón 21,35 6,19
P01033 0,0200 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 7,88
P01044 0,1500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,37
P01045 0,1000 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,18
P01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes

(p.o.)
4,41 0,09

TOTAL PARTIDA................................ 21,94

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m
Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas,
con auxilio de camíon grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

O01004 0,2900 h Oficial especialista 24,94 7,23
O01009 0,2900 h Peón 21,35 6,19
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 0,79
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 31,04 1,86
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,12
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,09
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,86 0,27

M01028 0,0580 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 2,97

TOTAL PARTIDA................................ 19,52

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 postu-
ras, con auxilio de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.
No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

O01004 0,5100 h Oficial especialista 24,94 12,72
O01009 0,5100 h Peón 21,35 10,89
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 0,79
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 31,04 1,86
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,12
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,09
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,86 0,27

M01028 0,1020 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 5,22

TOTAL PARTIDA................................ 31,96

I16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, para dejar vistos, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmon-
taje de encofrado.

O01004 0,4600 h Oficial especialista 24,94 11,47
O01009 0,4600 h Peón 21,35 9,82
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 0,79
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 31,04 1,86
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,12
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,09
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,86 0,27

M01028 0,0920 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 4,70

TOTAL PARTIDA................................ 29,12

I16019 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m
Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altura, considerando 10
posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofra-
do. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2
m).

O01004 0,7400 h Oficial especialista 24,94 18,46
O01009 0,7400 h Peón 21,35 15,80
P01033 0,0140 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 5,51
P01044 0,0700 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,17
P01045 0,0700 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,13
P01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes

(p.o.)
4,41 0,09

M01028 0,1480 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 7,57

TOTAL PARTIDA................................ 47,73
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TOTAL PARTIDA................................ 47,73

I16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación
Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, considerando 50 posturas in-
cluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, con auxilio de camión grúa para labo-
res de montaje y desmontaje de encofrado.

O01004 0,2600 h Oficial especialista 24,94 6,48
O01009 0,2600 h Peón 21,35 5,55
P01044 0,1500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,37
P01157 1,0000 m² Encofrado panel metálico 5/10 m², 50 puestas

(p.o.)
2,64 2,64

P01042 0,0820 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos
(p.o.)

3,86 0,32

P01045 0,1000 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,18
M01028 0,0520 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 2,66

TOTAL PARTIDA................................ 18,20

I16035 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 metros de altura, para dejar
vistos, considerando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje
y desmontaje de encofrado.

O01004 0,3680 h Oficial especialista 24,94 9,18
O01009 0,3680 h Peón 21,35 7,86
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 0,79
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 31,04 1,86
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,12
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,09
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,86 0,27

M01028 0,0736 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 3,76

TOTAL PARTIDA................................ 23,93

I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro
y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón
30 cm en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de pa-
so de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados, cordo-
nes, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

O01009 0,6400 h Peón 21,35 13,66
O01007 0,1600 h Jefe de cuadrilla forestal 22,77 3,64
M06012 0,0960 jor Vehículo todoterreno 111-130 CV, sin mano de

obra
57,37 5,51

M02023 0,7200 h Remolque ligero carga máxima 750 kg, sin mano
de obra

0,72 0,52

P06029 1,0000 m Malla simple torsión galvanizada tipo 50, 1,8 mm,
2 m (p.o.)

4,49 4,49

P06054 0,2000 ud Poste galvanizado ø 5 cm, altura 2,35 m (p.o.) 12,01 2,40
I14007 0,0080 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido

machacado, "in situ", D<=20 km
133,77 1,07

TOTAL PARTIDA................................ 31,29

I24013 m Caño sencillo, ø 1,0 m machihembrado, terreno compacto
Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 1,0 m de diámetro interior, sin
embocaduras, incluido excavación, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo
compacto.

O01017 0,6000 h Cuadrilla A 57,73 34,64
P09011 1,0000 m Tubo hormigón machihembrado ø 1,00 m (p.o.) 51,45 51,45
M01063 0,2065 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 12,21

I14008 1,0310 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20
km

98,33 101,38

I03005 2,0880 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 3,31 6,91
I10031 2,4010 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,22 0,53

TOTAL PARTIDA................................ 207,12

I27016 ud Embocadura caño sencillo ø 1,0 m, terreno compacto
Embocadura para caño sencillo de 1,0 m de diámetro interior, con dos aletas e impos-
ta, incluida excavación en terreno tipo compacto.

I14008 2,6280 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20
km

98,33 258,41

I03005 2,6490 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 3,31 8,77

Página 3120 de junio de 2023



PROYECTO INFRAESTRUCTURAS ALMACENAMIENTO Y RED DE RIEGOS DE LOS REGADIOS
TRADICIONALES MONTAÑA COMUNIDAD REGANTES TORNAVACAS

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

I03001 0,8740 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<=
1,3 m

45,37 39,65

I16002 9,2390 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas,
vigas riostras y encepados

21,94 202,70

I10031 4,0510 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,22 0,89

TOTAL PARTIDA................................ 510,42

JADECO ud Jaula de acero inoxidable para desagüe, colocada
Jaula de acero inoxidable para desagüe, incluyendo brida de unión, totalmente coloca-
da

O01004 0,8000 h Oficial especialista 24,94 19,95
JAUDES 1,0000 ud Jaula de acero inoxidable para desagüe con

brida de unión
375,00 375,00

TOTAL PARTIDA................................ 394,95

JATOCO ud Jaula de acero inoxidable para toma de fondo, colocada
Jaula de acero inoxidable para toma de fondo, incluyendo brida de unión, totalmente
colocada

JAUTOM 1,0000 ud Jaula de acero inoxidable con brida de unión 450,00 450,00
O01004 0,8000 h Oficial especialista 24,94 19,95

TOTAL PARTIDA................................ 469,95

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²)
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; ins-
talación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

P40013 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en
obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

183,86 183,86

TOTAL PARTIDA................................ 183,86

L01018 ud Espejo para aseos, instalado
Espejo instalado en aseos.

P40018 1,0000 ud Espejo para aseos, instalado 11,95 11,95

TOTAL PARTIDA................................ 11,95

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20)
colocada.

P40021 1,0000 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios
punta x 1,20)

75,94 75,94

TOTAL PARTIDA................................ 75,94

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas
Mesa madera capacidad 10 personas.

P40022 1,0000 ud Mesa madera capacidad 10 personas 110,16 110,16

TOTAL PARTIDA................................ 110,16

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.

P40023 1,0000 ud Banco de madera capacidad 5 personas 44,85 44,85

TOTAL PARTIDA................................ 44,85

L01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.

P40024 1,0000 ud Recipiente recogida basura 35,34 35,34

TOTAL PARTIDA................................ 35,34

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se
considera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

TOTAL PARTIDA................................ 21,35

L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje
Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasama-
nos, barra intermedia, rodapié, colocación y desmontaje.

P40031 1,0000 m Barandilla protección huecos. Montaje y
desmontaje

8,03 8,03

TOTAL PARTIDA................................ 8,03
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L01035 m² Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje
Protección de huecos horizontales con tabloncillos de madera unidos entre sí por ta-
blas clavadas (100x100cm), incluidos elementos de fijación al hueco que evite su des-
plazamiento, incluido desmontaje.

P40035 1,0000 m² Protección huecos horizontales. Montaje y
desmontaje

20,33 20,33

TOTAL PARTIDA................................ 20,33

L01037 ud Topes para camión en excavaciones
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bor-
des de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

P40037 1,0000 ud Topes para camión en excavaciones 21,03 21,03

TOTAL PARTIDA................................ 21,03

L01044 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada
Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.

P40044 1,0000 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada 2,43 2,43

TOTAL PARTIDA................................ 2,43

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

P40046 1,0000 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada 10,52 10,52

TOTAL PARTIDA................................ 10,52

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colo-
cado.

P40048 1,0000 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado 5,00 5,00

TOTAL PARTIDA................................ 5,00

L01049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

P40049 1,0000 m Cinta balizamiento, colocada 1,17 1,17

TOTAL PARTIDA................................ 1,17

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, coloca-
do.

P40050 1,0000 ud Cono balizamiento de plástico, colocado 15,52 15,52

TOTAL PARTIDA................................ 15,52

L01051 ud Jalón de señalización, colocado
Jalón de señalización, colocado.

P40051 1,0000 ud Jalón de señalización, colocado 7,04 7,04

TOTAL PARTIDA................................ 7,04

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

P40052 1,0000 ud Baliza luminosa intermitente, colocada 56,76 56,76

TOTAL PARTIDA................................ 56,76

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según
Norma UNE 23110, colocado.

P40054 1,0000 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 60,54 60,54

TOTAL PARTIDA................................ 60,54

L01059 ud Botiquín portátil de obra
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica
el RD 486/1997

P40059 1,0000 ud Botiquín portátil de obra 52,53 52,53

TOTAL PARTIDA................................ 52,53

L01060 ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

P40060 1,0000 ud Reposición material sanitario 26,88 26,88

TOTAL PARTIDA................................ 26,88
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L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provin-
cial.

P40061 1,0000 ud Reunión mensual Comité Seguridad 167,36 167,36

TOTAL PARTIDA................................ 167,36

L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas;
bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar bar-
buquejo de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC
en 7 colores, incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo blanco y
naranja. Norma UNE EN 397.

P40066 1,0000 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama,
blanco

7,25 7,25

TOTAL PARTIDA................................ 7,25

L01071 ud Casco de seguridad para motoserrista
Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con pro-
tector auditivo (para ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, para uso
por motoserristas y otros trabajos especiales.

L01068 1,0000 ud Casco de seguridad policarbonato resiste
temp>150 ºC, s/anagrama

24,10 24,10

L01252 1,0000 ud Soporte acople pantallas 5,59 5,59
L01245 1,0000 ud Protector facial malla 7,21 7,21
L01244 1,0000 ud Protector auditivo acoplable a casco 15,87 15,87
L01072 1,0000 ud Cubrenuca adaptable a casco de seguridad 1,89 1,89
L01250 1,0000 ud Barbuquejo 4 puntos anclaje 3,50 3,50

TOTAL PARTIDA................................ 58,16

L01073 ud Protector auditivo tapones con banda
Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza); con
tapones desechables, de espuma de poliuretano; buena flexibilidad y baja presión en
el canal auditivo. Atenuación media 25-30 db.

P40073 1,0000 ud Protector auditivo tapones con banda 2,61 2,61

TOTAL PARTIDA................................ 2,61

L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase
FFP2
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protec-
ción contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbi-
lla. Envasados individualmente. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

P40079 1,0000 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con
válvula, un uso, Clase FFP2

0,60 0,60

TOTAL PARTIDA................................ 0,60

L010860 ud Pantalla protección facial radiaciones soldadura eléctric Cabeza
Pantalla de protección facial, contra radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica
y oxicorte. Ajustable a la cabeza, con marco soporte del ocular fijo y cubrefiltro. Dota-
do de arnés y antisudatorio frontal. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 169

TOTAL PARTIDA................................ 7,85

L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora
Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F);
ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1
(trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiem-
pañamiento (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón
de sujeción. Incluida funda.

P40087 1,0000 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora 5,93 5,93

TOTAL PARTIDA................................ 5,93

L01091 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano
Mono italiano, con cremallera frontal resistente, goma interior en la cintura y en la espal-
da y costura de doble pespunte, con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Trag-
sa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en dife-
rentes colores: azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la 3XL. Normas UNE-EN 340
o EN 13402.

P40091 1,0000 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano 17,59 17,59

TOTAL PARTIDA................................ 17,59

Página 3420 de junio de 2023



PROYECTO INFRAESTRUCTURAS ALMACENAMIENTO Y RED DE RIEGOS DE LOS REGADIOS
TRADICIONALES MONTAÑA COMUNIDAD REGANTES TORNAVACAS

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

L01092 ud Chaquetilla y pantalón de trabajo, con anagrama
Chaquetilla, 100 % algodón, terlenka o mezcla poliéster algodón, con cremallera, cue-
llo camisero, gomas laterales en la cintura y bolsillos; con logotipo en el pectoral izquier-
do del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio) y
pantalón de trabajo multibolsillos con costuras de doble pespunte botón y cremallera y
refuerzos en las rodillas y en la culera. Tejido resistente al rasgado y a la abrasión. Con
o sin logotipo en la tapeta del bolsillo lateral del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en
colores y vaciado (incluido en el precio). Colores: azul, verde y beige.

L01294 1,0000 ud Chaquetilla de trabajo con cremallera 14,44 14,44
L01300 1,0000 ud Pantalón multibolsillos con refuerzos 14,65 14,65

TOTAL PARTIDA................................ 29,09

L01100 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materia-
les como el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el
pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (inclui-
do en el precio). Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

P40100 1,0000 ud Chaleco alta visibilidad 4,15 4,15

TOTAL PARTIDA................................ 4,15

L01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos
Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de protección contra
riesgos mecánicos con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte,
1; al rasgado, 2; y a la perforación, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergono-
mía y manejabilidad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.

P40128 1,0000 par Guantes impermeabilizados protección contra
riesgos mecánicos

0,63 0,63

TOTAL PARTIDA................................ 0,63

L01135 par Guantes piel protección riesgos mecánicos, forrado en palma
Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera; forra-
do en palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la per-
foración, 2. Color crudo. Tallas 8, 9 y 10.

P40135 1,0000 par Guantes piel protección riesgos mecánicos,
forrado en palma

1,79 1,79

TOTAL PARTIDA................................ 1,79

L01148 ud Pantalón de motoserrista
Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo
vientre; para usuarios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta
transpirabilidad y la ergonomía. Varias tallas.

P40148 1,0000 ud Pantalón de motoserrista 58,28 58,28

TOTAL PARTIDA................................ 58,28

L01152 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P
Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del
talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perfo-
ración (P); cierre por cordones; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle.
Categoría: S1 + P (SB + A + E + P) o S3.

P40152 1,0000 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P 13,50 13,50

TOTAL PARTIDA................................ 13,50

L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4
Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200 J (SB).
Suela antideslizante con resaltes; color verde. Categoría: S4.

P40156 1,0000 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4 32,03 32,03

TOTAL PARTIDA................................ 32,03

L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad
Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiem-
po lluvioso; de alta visibilidad.Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde
la XS a la 3XL.

P40196 1,0000 ud Traje impermeable de alta visibilidad 23,00 23,00

TOTAL PARTIDA................................ 23,00

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago
Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y
con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

P40197 1,0000 ud Soporte lumbar elástico antilumbago 10,26 10,26

TOTAL PARTIDA................................ 10,26
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L01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); ais-
lada interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50
litros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y
lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D.
1627/1997

P40207 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

169,60 169,60

TOTAL PARTIDA................................ 169,60

L01210 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; ins-
talación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

P40210 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra,
de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).

186,87 186,87

TOTAL PARTIDA................................ 186,87

L01218 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado
Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 25 operarios).

P40218 1,0000 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado 12,06 12,06

TOTAL PARTIDA................................ 12,06

L01227 mes Alquiler de horno microondas
Alqulier de horno microondas de 18 l y 800 W.

P40227 1,0000 mes Alquiler de horno microondas 40,03 40,03

TOTAL PARTIDA................................ 40,03

L01236 ud Barrera de seguridad, colocada
Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de
1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l.

P40236 1,0000 ud Barrera de seguridad, colocada 16,99 16,99

TOTAL PARTIDA................................ 16,99

L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco
Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB.

P40244 1,0000 ud Protector auditivo acoplable a casco 15,87 15,87

TOTAL PARTIDA................................ 15,87

L01266 ud Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak alta visibilidad
Vestuario de protección contra el mal tiempo; anorak con costuras termoselladas; teji-
do con tratamiento repelente al agua, refuerzo en los puños y sistema de ajuste en los
mismos. Con alta transpirabilidad. Capucha integrada en el cuello e interior con forro
confortable. Anagrama en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec
en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colores: mínimo
azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la 3XL.

P40266 1,0000 ud Vestuario protección contra el mal tiempo:
anorak alta visibilidad

36,02 36,02

TOTAL PARTIDA................................ 36,02

L01272 par Guantes para motoserrista largo
Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y las siguientes resis-
tencias mínimas a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la
perforación, 4. Mano izquierda; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y siste-
ma de argolla de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8, 9, 10 y 11.

P40272 1,0000 par Guantes para motoserrista largo 32,85 32,85

TOTAL PARTIDA................................ 32,85

MAABR ud Instalación de abrevadero para ganado
Instalación de abrevadero para ganado

ABRGA 1,0000 ud Abrevadero para ganado 426,15 426,15
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68

TOTAL PARTIDA................................ 436,83

MALSAL ud Malla salvamento
Red de trepa con nudo fabricada con cabo de 15mm. de nylon alta tenacidad tratado
UV. en color blanco de 2m. de ancho compuesto por 1,20m. de red de diámetro 3mm.
y malla cuadrada 45x45mm.(para animales) y 0,80m. de red de cabo de diámetro
15mm. y malla cuadrada 400x400mm.(para personas)
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O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70
MALLA 1,0000 ud Malla salvamento escalera-rampa 430,00 430,00

TOTAL PARTIDA................................ 472,70

MANIDAV ud Instalación de cajas nidos para aves
Instalación de caja nido para aves

CNAV 1,0000 ud Caja nido para aves 32,58 32,58
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68

TOTAL PARTIDA................................ 43,26

MANIDQU ud Instalación de caja nido para quirópteros
Instalación de caja nido para quirópteros

CNQUI 1,0000 ud Caja nido para quirópteros 75,00 75,00
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68

TOTAL PARTIDA................................ 85,68

MAREIN ud Instalación de refugios para insectos
Instalación de refugios para insectos

REFINS 1,0000 ud Refugio para insectos 9,99 9,99
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68

TOTAL PARTIDA................................ 20,67

PA01 pa PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN OBRAS ACCESORIAS PARA
INSTALACIÓN DE EQUIPO
Partida alzada a justificar para obras accesorias al equipo de telemetría.

pa001 1,0000 pa Partida alzada a justificar para obras accesorias
de instalación de equipo

3.000,00 3.000,00

TOTAL PARTIDA................................ 3.000,00

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tran-
formación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de
0,42x0,42 m. Totalmente montado.

PLACA
MAT

1,0000 ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42
m

350,00 350,00

O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
O01004 1,2000 h Oficial especialista 24,94 29,93

TOTAL PARTIDA................................ 390,61

PLAN01 ud Suministro y plantación de matorral
Plantación de especies de matorral de estructuras según lo descrito en documenta-
ción ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y suministro de material vegetal. Total-
mente acabado.

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
M01063 0,0120 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 0,71

PL01 1,0000 ud Planta de matorral 0,91 0,91
TIEVEG 0,0640 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel 23,70 1,52
P01001 0,0400 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 5,32

PLAN02 ud Plantación de especies tipo romero o lentisco.
Plantación de especies de porte arbustivo suministrados en bandeja forestal de 300
cc, distribuidas linealmente en zonas continuas de poca pendiente a una distancia míni-
ma de 1,5 m con medios manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40 x 40 x 40 cm. In-
cluye: Casillas picadas, planta, plantación, aporte de materia orgánica,  realización de
rebalseta, tutor,  riego de implantación,  riego de mantenimiento 1-2 savias,  transporte
desde vivero.

O01004 0,0100 h Oficial especialista 24,94 0,25
O01009 0,1100 h Peón 21,35 2,35
M01009 0,0150 h Camión cisterna riego agua hasta 130 CV (96

kW)
40,66 0,61

TIEVEG 0,0600 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel 23,70 1,42
P01001 0,0100 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,01
B1205003 0,5000 kg Estiércol 0,04 0,02
ABONO 0,0500 kg Abono mineral 0,75 0,04
B1208002 1,0000 ud TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ 0,11 0,11
LENTROM 1,0000 ud Arbusto tipo romero o lentisco 3,82 3,82

TOTAL PARTIDA................................ 8,63

PLQUER ud Plantación de Quercus Autóctono
Plantación de Quercus Autóctono
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M01058 0,0743 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 5,41

TOTAL PARTIDA................................ 14,24

PLVIAM mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obra
Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras
según descrito en documento ambiental, incluída la elaboración de informes.

E030.DUP1 1,0000 mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras 950,00 950,00

TOTAL PARTIDA................................ 950,00

RASANTt m³ Rasanteo de taludes
Rasanteo y perfilado de taludes y fondo de balsa, con arena para apoyo de impermea-
bilizacion

O01009 0,0300 h Peón 21,35 0,64
P02001 1,0000 m³ Arena (p.o.) 23,87 23,87
M01077 0,0200 h Motoniveladora 131/160 CV (97/118 kW) 63,97 1,28
M01064 0,0040 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 0,25

TOTAL PARTIDA................................ 26,04

REJILLA1 Ud Rejilla-tamiz 85 x 80 cm, paso 1,5 cm, AISI 316, instalada
Rejilla para evitar el paso de elementos gruesos en la toma, construida a medida en AI-
SI 316, con dimensiones 85 x 80 cm, varillas macizas de 4 mm de diámetro, marco
con pletina 30 x 4 mm, y luz de paso 1,50 x 1,50 centímetros, incluso anclajes al hormi-
gón de la obra de toma. Instalada.

O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
AISI316 12,0000 kg Acero inoxidable AISI 316 (p.o.) 16,00 192,00

TOTAL PARTIDA................................ 302,44

REJILLA2 Ud Rejilla-tamiz 15 x 15 cm, paso 1,5 cm, AISI 316, instalada
Rejilla para evitar el paso de elementos gruesos en la toma, construida a medida en AI-
SI 316, con dimensiones 15 x 15 cm, varillas macizas de 4 mm de diámetro, marco
con pletina 30 x 4 mm, y luz de paso 1,50 x 1,50 centímetros, incluso anclajes al hormi-
gón de la obra de toma. Instalada.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01009 0,2500 h Peón 21,35 5,34
AISI316 0,4000 kg Acero inoxidable AISI 316 (p.o.) 16,00 6,40

TOTAL PARTIDA................................ 36,68

S02S080 ud Placa señalización riesgo
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamen-
te, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

O01009 0,1564 h Peón 21,35 3,34
P31SV120 0,3330 ud Placa informativa PVC 50x30 6,12 2,04

TOTAL PARTIDA................................ 5,38

SDFGSDFG ud Escalera de cuerdas.
Escalera de cuerda realizada con material resistente a los rayos ultraviletas, longitud 8
metros y anchura de 50 cm, con pasos cada 40 cm.

P31SV120211,0000 ud Escalera de cuerdas 58,00 58,00
O01009 0,0300 h Peón 21,35 0,64

TOTAL PARTIDA................................ 58,64

SOFTW ud LICENCIA WEB SOFTWARE CONTROL Y GESTION
Licencia Web para Software de control y gestión del sistema de telelectura proyecta-
do. El software podrá ser abierto desde cualquier equipo que tenga conexión a inter-
net, desde cualquier navegador. Este software permitirá la visión, gestión y manteni-
miento del sistema de telelectura. Especificaciones técnicas según proyecto. Unidad to-
talmente instalada y operativa.

LIC_WEB 1,0000 ud Licencia Web 550,00 550,00

TOTAL PARTIDA................................ 550,00
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SW001 ud SENSOR DE HUMEDAD
Sonda de humedad + temperatura, con las siguientes caracterícticas:

-Medidas a 30 cm , 60 cm y 90 cm
-Comunicación GPRS/Bluetooth con batería interna de alta capacidad
-Sofware de gestión 1 año
-Kit de Instalación Sondas drill-drop
-Diámetro Sonda superior 30 mm
-Diámetro sonda zona inferior 26,25 mm
-Resolución humedad 1:10000
-Resolución temperatura 0,3 ºC
-Exactitud temperatura +/- 2ºC a 25ºC
-Rango Operación -20ºC a 60ºC

Totalmente Instalado y conexionado
O03023 1,0000 h Técnico comunicaciones 24,80 24,80
O03078 1,0000 h Oficial electrónico 32,37 32,37
Z030.1 1,0000 u Sonda humedad+temp 90cm+DTU GPRS 1.285,00 1.285,00
Z030.2 1,0000 u Software control sonda 52,50 52,50
Z030.3 1,0000 u Kit instalación sondas 465,01 465,01
Z030.4 1,0000 u Broca sondas 90 cm 100,00 100,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.959,68

TAJADERA1 Ud Tajadera metálica manual 80 x 30 cm, instalada
Tajadera metálica manual, 80 cm de anchura y 30 cm de altura, espesor de chapa 2
mm. Incluso perfiles para guías adheridas al hormigón y colocación de junta de neopre-
no para estanqueidad. Instalada.

O01004 0,1500 h Oficial especialista 24,94 3,74
O01009 0,1500 h Peón 21,35 3,20
P01145 5,0000 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 1,53 7,65
P34047 0,0500 l Minio electrolítico (p.o.) 19,29 0,96
ADHEPOX 0,2000 kg Adhesivo epoxi metal-hormigón 69,00 13,80
NEOP12 0,0700 m² Neopreno 12 mm espesor 316,00 22,12

TOTAL PARTIDA................................ 51,47

TAJADERA2 Ud Tajadera metálica manual 45 x 30 cm, instalada
Tajadera metálica manual, 45 cm de anchura y 30 cm de altura, espesor de chapa 2
mm. Incluso perfiles para guías adheridas al hormigón y colocación de junta de neopre-
no para estanqueidad. Instalada.

O01004 0,1050 h Oficial especialista 24,94 2,62
O01009 0,1050 h Peón 21,35 2,24
P01145 3,5000 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 1,53 5,36
P34047 0,0350 l Minio electrolítico (p.o.) 19,29 0,68
ADHEPOX 0,2000 kg Adhesivo epoxi metal-hormigón 69,00 13,80
NEOP12 0,0600 m² Neopreno 12 mm espesor 316,00 18,96

TOTAL PARTIDA................................ 43,66

TIL01085 ud Mandil para soldador
Mandil para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN
470-1, UNE-EN 532

TOTAL PARTIDA................................ 3,92

TIL01110 ud Manguito para soldador
Manguito para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348,
UNE-EN 470-1, UNE-EN 532

TOTAL PARTIDA................................ 6,66

TIL01112 par Polainas para soldador
Polainas de cuero para protección en trabajos de soldadura con sujeción mediante he-
billas. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532.

TOTAL PARTIDA................................ 4,24

TIPC0001 m Malla de polietileno alta densidad, tipo stopper.
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1
m. de altura, tipo stopper, para señalización, cerramiento y balizado de zanjas, excava-
ciones y vaciados, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97.

O01004 0,0180 h Oficial especialista 24,94 0,45
O01009 0,0180 h Peón 21,35 0,38
MALLA.MAT 1,0000 m Malla de polietileno naranja de 1m. de altura 0,85 0,85
P01047 0,3000 kg Acero B400S/SD (400 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,14 0,34

P01045 0,0200 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,04
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TOTAL PARTIDA................................ 2,06

TPL ud EQUIPO PORTATIL DE RECOGIDA DE DATOS (TPL)
Equipo portatil, con el equipamiento Hardware y Software necesariol, para recoger la in-
formación de los equipos de telelectura instalados en los hidrantes mediante tecnolo-
gía radio en frecuencia libre, Bluetooth o Wifi. Está formado por un TPL con transmi-
sión de datos, con la posibilidad de ser interconectado al ordenador que soportará la ba-
se de datos y las utilidades de gestión y realización de informes de consumos de agua.
Estos equipos tendrán que poder enviar posteriormente todos los datos recogidos a la
central de datos, definida por la comunidad de regantes. Incluye el software que permi-
te configurar, a distancia y de forma integrada, los terminales remotos que se conectan
directamente con él, así como los distintos parámetros del sistema de telelectura, los va-
lores de caudales medibles, datalogger de contadores, etc. Unidad totalmente instalada
y operativa

Sus principales características son:

·      Software que puede ser utilizado en cualquier dispositivo Android versión 9 o supe-
riores
·      Es capaz de describir, desencriptar y parsear tramas Wireless-MBUS de los módu-
los de comunicación de los contadores.
·      Envía lecturas a la plataforma web del dispositivo móvil, añadiendo a los campos leí-
dos el campo coordenadas GPS, y cualquier otro campo requerido para la correcta inte-
gración de los valores recibidos.
.      Descarga datos en ficheros formato texto o csv

O03021 1,0000 h Técnico SIG y/o teledetección 26,94 26,94
TPL_UD 1,0000 ud Terminal portatil de lectura 600,00 600,00

TOTAL PARTIDA................................ 626,94

WRSWFGS ud Aro salvavidas
Aro salvavidas de polietileno, diámetro exterior 73 cm, interior 44 cm., rejilla dura, resis-
tente a la humedad rayos UV, homologación CE, SOLAS (Código LSA).

O01009 0,0300 h Peón 21,35 0,64
P31SV1203 1,0000 ud Salvavidas 38,37 38,37

TOTAL PARTIDA................................ 39,01

g00101 PA Comprobaciones geotécnicas
Partida alzada de trabajos de campo, laboratorio y gabinete, para comprobaciones geo-
técnicas en las cimentaciones de los distintos elementos de la obra, informe geotécni-
co incluido, totalmente terminado

g0100101 1,0000 pa Campaña geotécnica de campo y laboratorio
para comprobaciones geotécnicas

6.000,00 6.000,00

TOTAL PARTIDA................................ 6.000,00
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 01 BALSA Y OBRA DE TOMA
SUBCAPÍTULO 0101 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I12021 pie Eliminación pie aislado, 25< Ø<= 60 cm, sin especial
dificultad

Trabajos complementarios de eliminación de pie aislado, sin condi-
ciones de especial dificultad y cuando no sea necesario el traslado
de la maquinaria necesaria por encontrarse disponible, incluido el
trabajo propio de apeo del árbol, en el caso de árboles disemina-
dos, con troncos de diámetro mayor de 25 cm y menor o igual a 60
cm. Dejándolos preparados para su transporte.

80,00 8,62 689,60

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

24.173,60 0,18 4.351,25

I02003 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100
m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caba-
llero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos
los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 100 m. Vo-
lumen medido en estado natural.

14.165,88 1,46 20.682,18

I02004 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 200
m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caba-
llero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos
los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 200 m. Vo-
lumen medido en estado natural.

113.036,58 1,64 185.379,99

I02010 m³ Remoción de terreno tránsito

Remoción de terreno tránsito con tractor orugas de potencia igual o
inferior a 240 CV y rendimiento no inferior a 165 m³/hora. Volumen
medido en estado natural.

23.247,38 0,56 13.018,53

I02039 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<=
1.500 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caba-
llero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos
los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 1.500 m.
Volumen medido en estado natural.

41.211,26 2,73 112.506,74

I02021 m³ Excavación roca con explosivos vol.> 100 m³, s/proyecto
voladura

Excavación en roca para volúmenes superiores a 100 m³, mediante
el uso de explosivos, incluyendo su remoción y transporte a una dis-
tancia máxima de 20 m. Sin incluir proyecto de voladura.

98.215,46 8,09 794.563,07

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el
transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una
distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del
Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para
caminos con una anchura superior a 3 metros.

62.423,87 1,16 72.411,69
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I10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de
cauces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terre-
no perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con lámi-
na acoplada al tractor orugas. Medido en terreno suelto.

15.005,54 0,26 3.901,44

TOTAL SUBCAPÍTULO 0101 .....................1.207.504,49
SUBCAPÍTULO 0102 IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE

I11020 m Dren-colector con tubería de PVC ø 250, terreno tránsito

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranura-
da y unión por manguito de 250 mm de diámetro, a una profundi-
dad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y
geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m
sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colo-
cación del tubo y tapado de la misma. En terreno tránsito.

904,51 37,83 34.217,61

I05020 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385
g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos
mecánicamente por agujado y calandrado, estabilizados frente a
los rayos UV, gramajes de 326 a 385 g/m², resistencia a la tracción
de 29 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según
UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

16.604,05 1,84 30.551,45

I05026 m² Lámina de polietileno de alta densidad 1,5 mm de espesor,
colocada

Lámina de polietileno de alta densidad de 1,5 mm de espesor, total-
mente colocada en impermeabilización de embalses y sellados de
vertederos y probada, incluso doble soldadura. Personal en pose-
sión de los certificados ISO 9001 y 14001.

16.604,05 5,83 96.801,61

B05029 m Bordillo prefabricado hormigón

Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de
base y hasta 30 cm de altura, asentado sobre base de hormigón no
estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).

368,67 20,26 7.469,25

I06014 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20
mm, 98% PM, e> 20 cm, a> 3 m, D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con ma-
terial seleccionado (PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo
mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compacta-
ción de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor
Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga,
transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua
de 3 km, para caminos de anchura superior a 3 m.

3.790,83 4,10 15.542,40

RASANTt m³ Rasanteo de taludes

Rasanteo y perfilado de taludes y fondo de balsa, con arena para
apoyo de impermeabilizacion

615,33 26,04 16.023,19

TOTAL SUBCAPÍTULO 0102 .....................200.605,51
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SUBCAPÍTULO 0103 LLENADO DE BALSA Y OBRA DE TOMA
APARTADO 010301 LLENADO DE BALSA

I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<=
20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor má-
ximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la ca-
pa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una dis-
tancia máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en cami-
nos con ancho superior a 3 m.

931,42 0,09 83,83

A01014 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil
maniobrabilidad con minirretroexcavadora, terreno
compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de pro-
fundidad, en zonas de difícil maniobrabilidad, con miniretroexcavado-
ra, en terreno compacto, medido sobre perfil.

558,85 16,60 9.276,91

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

93,14 34,54 3.217,06

A08009 m Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

726,98 4,35 3.162,36

A08010 m Tubería PE100, ø 75 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

1.154,74 3,80 4.388,01

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

458,37 6,52 2.988,57

I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida pues-
ta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente
de la planta.

1,84 92,54 170,27

B02011 m² Fábrica ladrillo perforado 7 cm 1/2 pie, mortero M-5,
revestir

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de
espesor, recibida con mortero M-5, de 250 kg de cemento, incluso
replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxi-
liares. Para revestir. Según CTE. Medido deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m².

7,68 34,80 267,26
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B03008N m² Chapa Lagrimada de 5 mm de espesor

Chapa lagrimada de 5 mm de espesor, incluido marco angular de
25 x 25 mm, reforzada.

38,94 48,40 1.884,70

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

1,74 102,64 178,59

I15006 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

32,76 7,47 244,72

I16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, pa-
ra dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxilio de camión
grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

40,17 29,12 1.169,75

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

1,14 98,33 112,10

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

7,00 95,33 667,31

A11003 ud Contador tipo Woltmann, ø 80 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diá-
metro nominal 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embrida-
do o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exte-
rior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida ex-
traíble. Homologado CEE clase metrológica B, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, instalado.

3,00 122,12 366,36

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

21,00 248,49 5.218,29

A10054 ud Válvula compuerta, ø 63 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 63 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

22,00 84,82 1.866,04

Página 3



PROYECTO INFRAESTRUCTURAS ALMACENAMIENTO Y RED DE RIEGOS DE LOS REGADIOS
TRADICIONALES MONTAÑA COMUNIDAD REGANTES TORNAVACAS

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

A11002 ud Contador tipo Woltmann, ø 65 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diá-
metro nominal 65 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embrida-
do o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exte-
rior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida ex-
traíble. Homologado CEE clase metrológica B; con p.p. de juntas y
tornillería de acero, instalado.

1,00 113,99 113,99

I24013 m Caño sencillo, ø 1,0 m machihembrado, terreno compacto

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 1,0 m de diá-
metro interior, sin embocaduras, incluido excavación, colocado, se-
gún obra tipificada, en terreno tipo compacto.

43,00 207,12 8.906,16

A08011 m Tubería PE100, ø 75 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

4,00 5,24 20,96

A10028 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim,
instalada

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide, re-
ductora de presión y limitadora de caudal, embridada o ranurada,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición re-
cubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxida-
ble, con p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.

2,00 423,20 846,40

TOTAL APARTADO 010301...................................... 45.149,64

APARTADO 010302 OBRA DE TOMA
SUBAPARTADO 01030201 PREPARACIÓN DEL TERRENO Y MOVIMIENTO DE
TIERRAS CAPTACIÓN

F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con
matorral

Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal
superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm, con matorral y densidad
inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el caso de que se corten me-
nos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimien-
to correspondiente a la intensidad de corte.

40,00 0,53 21,20

F04052 ha Roza manual, 6< ø basal<= 8 cm; 50%< cabida cubierta<=
80%; pte<= 50%

Roza selectiva y manual de matorral, con diámetro basal mayor de
6 cm y menor o igual a 8 cm; superficie cubierta de matorral mayor
del 50% y menor o igual al 80%. Pendiente inferior o igual al 50%.

0,02 4.822,16 96,44

F08095 ha Rec.apilado restos p/roza-desbr.den.25-35 t/ha, pendiente
<30%

Recogida, saca y apilado de restos forestales procedentes de ro-
zas o desbroces, con densidad mayor de 25 y menor o igual a 35
t/ha (estimación previa del resto forestal en verde), distancia máxi-
ma de recogida de 30 m y pendiente del terreno inferior o igual al
30%.

0,02 1.549,96 31,00
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F08164 ha Elim. restos con desbrozadora den.20-35 t/ha, pendiente
10-20%

Eliminación de restos forestales acordonados procedentes de ro-
zas, podas y/o claras o clareos, con densidad de extracción mayor
de 20 y menor o igual a 35 t/ha (estimación previa del resto forestal
en verde), diámetro de restos forestales inferiores o iguales a 8 cm,
sección máxima de los cordones que permita el tránsito del tractor
por encima de él sin operaciones previas, en pendientes superior al
10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de pedregosi-
dad que impida el correcto funcionamiento del equipo, con anchu-
ras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño final de los restos
forestales, después de la eliminación, será el resultante de operar
dos veces por cordón, incluyendo en esta segunda labor, un reacor-
donado de los restos.

0,02 1.032,06 20,64

F08178 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d<750 pies/ha
pendiente <=30%

Trituración de árboles en pie, en montes con densidad menor o
igual a 750 pies/ha, con diámetro mayor de 10 cm y menor o igual
a 20 cm y altura inferior o igual a 6 m. Para una pendiente máxima
del 30%.

0,04 2.447,32 97,89

I02022 m³ Excavación roca vol. discontinuos con medios mecán.
vol<= 1 m³

Excavación en roca para volúmenes discontinuos, hasta 1 m³ cada
uno de ellos, con medios mecánicos especiales, incluyendo extrac-
ción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

10,00 51,02 510,20

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

3,86 0,18 0,69

I03001 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m

Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profun-
didad en terreno compacto y zonas de difícil acceso. Para cimenta-
ciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.

1,09 45,37 49,45

I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la má-
quina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida
la remoción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre
perfil.

1,09 1,42 1,55

I03008 m³ Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual

Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zo-
nas de difícil acceso.

0,85 27,93 23,74

I03015 m³ Acopio manual de materiales de excavación

Acopio manual de materiales procedentes de excavación manual
en terreno de difícil acceso.

1,80 53,38 96,08

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta.
Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

1,62 0,51 0,83
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I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

1,62 1,56 2,53

952,24TOTAL SUBAPARTADO 01030201 ..........................

SUBAPARTADO 01030202 OBRA CIVIL CAPTACIÓN
I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida pues-
ta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente
de la planta.

0,27 92,54 24,99

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camíón grúa para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

7,60 31,96 242,90

I16019 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altu-
ra, considerando 10 posturas, con auxilio de camión grúa para labo-
res de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios
auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

1,14 47,73 54,41

I15007 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

14,58 11,17 162,86

I15017 m² Malla electrosoldada ME 10x10 ø 5-5 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 5 mm de diámetro y retícula de
10x10 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

2,28 4,75 10,83

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

0,61 102,64 62,61

B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares,
zunchos colocado

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elabora-
do y colocado en vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte
proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y des-
puntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolíti-
co, no incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y coloca-
do, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán
realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO
9606-1:2017.

5,76 3,16 18,20

REJILLA1 Ud Rejilla-tamiz 85 x 80 cm, paso 1,5 cm, AISI 316, instalada

Rejilla para evitar el paso de elementos gruesos en la toma, cons-
truida a medida en AISI 316, con dimensiones 85 x 80 cm, varillas
macizas de 4 mm de diámetro, marco con pletina 30 x 4 mm, y luz
de paso 1,50 x 1,50 centímetros, incluso anclajes al hormigón de la
obra de toma. Instalada.

2,00 302,44 604,88
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REJILLA2 Ud Rejilla-tamiz 15 x 15 cm, paso 1,5 cm, AISI 316, instalada

Rejilla para evitar el paso de elementos gruesos en la toma, cons-
truida a medida en AISI 316, con dimensiones 15 x 15 cm, varillas
macizas de 4 mm de diámetro, marco con pletina 30 x 4 mm, y luz
de paso 1,50 x 1,50 centímetros, incluso anclajes al hormigón de la
obra de toma. Instalada.

2,00 36,68 73,36

TAJADERA1 Ud Tajadera metálica manual 80 x 30 cm, instalada

Tajadera metálica manual, 80 cm de anchura y 30 cm de altura, es-
pesor de chapa 2 mm. Incluso perfiles para guías adheridas al hor-
migón y colocación de junta de neopreno para estanqueidad. Instala-
da.

2,00 51,47 102,94

TAJADERA2 Ud Tajadera metálica manual 45 x 30 cm, instalada

Tajadera metálica manual, 45 cm de anchura y 30 cm de altura, es-
pesor de chapa 2 mm. Incluso perfiles para guías adheridas al hor-
migón y colocación de junta de neopreno para estanqueidad. Instala-
da.

4,48 43,66 195,60

I05020 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385
g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos
mecánicamente por agujado y calandrado, estabilizados frente a
los rayos UV, gramajes de 326 a 385 g/m², resistencia a la tracción
de 29 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según
UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

6,08 1,84 11,19

BOLOS m³ Colocación de bolos de piedra 50-100 mm

Colocación de bolos de piedra de modo manual, incluso materiales.
0,49 124,30 60,91

1.625,68TOTAL SUBAPARTADO 01030202 ..........................

TOTAL APARTADO 010302...................................... 2.577,92

TOTAL SUBCAPÍTULO 0103 ..................... 47.727,56
SUBCAPÍTULO 0104 TOMA DE FONDO

JATOCO ud Jaula de acero inoxidable para toma de fondo, colocada

Jaula de acero inoxidable para toma de fondo, incluyendo brida de
unión, totalmente colocada

1,00 469,95 469,95

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posi-
ble a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie
de máquina, medido sobre perfil

27,20 3,31 90,03

I03024 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca blanda

Excavación en zanja en terreno roca blanda (esquistos, pizarras, ca-
lizas blandas, areniscas blandas, argilitas y lutitas duras, con una
tensión admisible del orden de 1,0 MPa), con medios mecánicos es-
peciales hasta 4 m de profundidad, para cimentación y obras de fá-
brica. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de
máquina o sobre camión.

127,63 28,03 3.577,47

I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos espe-
ciales hasta 4 m de profundidad, para cimentación y obras de fábri-
ca. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de má-
quina o sobre camión.

68,00 40,35 2.743,80
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I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta.
Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

24,03 0,51 12,26

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

24,03 1,56 37,49

I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida pues-
ta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente
de la planta.

6,01 92,54 556,17

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

34,24 98,33 3.366,82

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

3,02 34,54 104,31

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

145,47 6,52 948,46

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

17,60 16,49 290,22

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

261,79 5,66 1.481,73
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A02010 m Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, esp. 6 mm, revest,
colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 610 mm de diámetro exterior y 6 mm de espesor, con soldadura
helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni-
mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano míni-
mo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,
en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 me-
tros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cor-
dón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con po-
lietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras
de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca-
ma, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesi-
dades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in-
dependientemente con su mano de obra correspondiente.

41,78 311,80 13.027,00

A02001 m Tubería acero helicoidal, ø 406 mm, esp. 5 mm, revest,
colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 406 mm de diámetro exterior y 5 mm de espesor, con soldadura
helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni-
mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano míni-
mo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,
en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 me-
tros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cor-
dón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con po-
lietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras
de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca-
ma, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesi-
dades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in-
dependientemente con su mano de obra correspondiente.

3,63 241,58 876,94

A02026 m Tubería acero helicoidal, ø 355 mm, esp. 5 mm, revest,
colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 355 mm de diámetro exterior y 5 mm de espesor, con soldadura
helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni-
mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano míni-
mo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,
en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 me-
tros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cor-
dón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con po-
lietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras
de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca-
ma, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesi-
dades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in-
dependientemente con su mano de obra correspondiente.

3,60 215,76 776,74
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A10007 ud Válvula compuerta, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 400 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

3,00 1.371,09 4.113,27

A03015 ud Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

3,00 586,35 1.759,05

A11022N ud Filtro cazapiedras en Y, ø 400 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 400 mm, embridado o ranurado,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz
de acero inoxidable, instalado.

1,00 463,56 463,56

A11005N ud Contador tipo Woltmann, ø 400 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diá-
metro nominal 400 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embrida-
do o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exte-
rior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida ex-
traíble. Homologado CEE clase metrológica B, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, instalado.

1,00 752,45 752,45

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

3,00 357,60 1.072,80

I14016 m³ Hormigón HA-35/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20
km

Hormigón para armar HA-35 (35 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

26,67 116,62 3.110,26

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

178,42 13,06 2.330,17

I16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, conside-
rando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofran-
te, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmonta-
je de encofrado.

7,52 18,20 136,86

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camíón grúa para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

86,70 31,96 2.770,93
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I16019 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altu-
ra, considerando 10 posturas, con auxilio de camión grúa para labo-
res de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios
auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

20,52 47,73 979,42

B03008N m² Chapa Lagrimada de 5 mm de espesor

Chapa lagrimada de 5 mm de espesor, incluido marco angular de
25 x 25 mm, reforzada.

2,00 48,40 96,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 0104 ..................... 45.944,96
SUBCAPÍTULO 0105 DESAGÜE DE FONDO Y DRENAJE

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

210,56 0,18 37,90

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posi-
ble a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie
de máquina, medido sobre perfil

410,09 3,31 1.357,40

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

16,88 34,54 583,04

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

274,50 9,58 2.629,71

JADECO ud Jaula de acero inoxidable para desagüe, colocada

Jaula de acero inoxidable para desagüe, incluyendo brida de unión,
totalmente colocada

1,00 394,95 394,95

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

87,85 5,66 497,23
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A02010 m Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, esp. 6 mm, revest,
colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 610 mm de diámetro exterior y 6 mm de espesor, con soldadura
helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni-
mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano míni-
mo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,
en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 me-
tros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cor-
dón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con po-
lietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras
de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca-
ma, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesi-
dades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in-
dependientemente con su mano de obra correspondiente.

41,87 311,80 13.055,07

I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida pues-
ta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente
de la planta.

10,48 92,54 969,82

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

90,70 98,33 8.918,53

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

211,94 16,49 3.494,89

I14016 m³ Hormigón HA-35/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20
km

Hormigón para armar HA-35 (35 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

35,47 116,62 4.136,51

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

231,17 13,06 3.019,08

I16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación

Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación, conside-
rando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofran-
te, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmonta-
je de encofrado.

8,14 18,20 148,15

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camíón grúa para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

123,56 31,96 3.948,98
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I16019 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altu-
ra, considerando 10 posturas, con auxilio de camión grúa para labo-
res de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios
auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

24,89 47,73 1.188,00

A10075 ud Válvula compuerta, ø 600 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 600 mm, presión de trabajo 1,6
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de
fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimi-
do en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
250 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada con-
tra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería inclui-
dos, instalada.

1,00 2.742,61 2.742,61

A10074N Válvula hidráulica ø 600 mm 1,0 MPa c/solenoide,
contador, red/lim, inst

Válvula de regualdora de caudal de diámetro 600 mm, presión de
trabajo 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420
comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 250 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

1,00 8.123,16 8.123,16

A03018 ud Carrete de desmontaje acero ø 600 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 600 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

1,00 1.140,11 1.140,11

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

2,00 199,98 399,96

A08050 m Tubería PE100, ø 630 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope, incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

9,28 311,26 2.888,49

A17093 ud Portabridas PE100 ø 630 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
630 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 1.890,79 1.890,79
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A17014 ud Reducción PE100 ø 315/250 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
315/250 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1,00 210,26 210,26

A17005 ud Reducción PE100 ø 400/315 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
400/315 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1,00 241,87 241,87

A17006 ud Reducción PE100 ø 450/400 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
450/400 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1,00 305,53 305,53

A17007 ud Reducción PE100 ø 500/450 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
500/450 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1,00 350,02 350,02

A17065 ud Reducción PE100 ø 630/500 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
630/500 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1,00 439,74 439,74

A08025 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

64,50 17,36 1.119,72

A07015 m Tubería PVC lisa saneamiento ø 250 mm, rig.4 kN/m², coloc

Tubería lisa de saneamiento de PVC de 250 mm de diámetro nomi-
nal y 4 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

154,24 20,57 3.172,72

B03008N m² Chapa Lagrimada de 5 mm de espesor

Chapa lagrimada de 5 mm de espesor, incluido marco angular de
25 x 25 mm, reforzada.

2,00 48,40 96,80
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

I03024 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca blanda

Excavación en zanja en terreno roca blanda (esquistos, pizarras, ca-
lizas blandas, areniscas blandas, argilitas y lutitas duras, con una
tensión admisible del orden de 1,0 MPa), con medios mecánicos es-
peciales hasta 4 m de profundidad, para cimentación y obras de fá-
brica. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de
máquina o sobre camión.

128,49 28,03 3.601,57

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

50,05 6,52 326,33

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

1,00 357,60 357,60

A10007 ud Válvula compuerta, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 400 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

1,00 1.371,09 1.371,09

A08041 m Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

1,50 126,15 189,23

I06049 m³ Construcción de pedraplén

Construcción de pedraplén, con material seleccionado de 300-500
mm, incluyendo, extendido, perfilado y compactación y sin incluir el
coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga
del material.

40,00 9,49 379,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 0105 ..................... 73.726,46
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO 0106 ALIVIADERO
I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20

m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

21,44 0,18 3,86

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posi-
ble a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie
de máquina, medido sobre perfil

34,22 3,31 113,27

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

1,52 34,54 52,50

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

18,83 9,58 180,39

I27016 ud Embocadura caño sencillo ø 1,0 m, terreno compacto

Embocadura para caño sencillo de 1,0 m de diámetro interior, con
dos aletas e imposta, incluida excavación en terreno tipo compacto.

1,00 510,42 510,42

A02010 m Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, esp. 6 mm, revest,
colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 610 mm de diámetro exterior y 6 mm de espesor, con soldadura
helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni-
mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano míni-
mo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,
en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 me-
tros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cor-
dón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con po-
lietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras
de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca-
ma, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesi-
dades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in-
dependientemente con su mano de obra correspondiente.

23,26 311,80 7.252,47

I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida pues-
ta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente
de la planta.

2,33 92,54 215,62

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

10,86 98,33 1.067,86
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A21011 ud Unión mecánica flexible para conexión o reparación
tubería ø 600, 1,6 MPa, colocada

Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de
banda 200 mm, con manguito de estanqueidad con junta EPDM y
diámetro suficiente para unión o reparación tubería ø 600 mm 1,6
MPa, totalmente instalada.

1,00 634,49 634,49

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camíon grúa para labores de mon-
taje y desmontaje de encofrado.

31,06 19,52 606,29

A08050 m Tubería PE100, ø 630 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope, incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

18,78 311,26 5.845,46

TOTAL SUBCAPÍTULO 0106 ..................... 16.482,63
SUBCAPÍTULO 0107 CAMINO DE CORONACIÓN

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posi-
ble a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie
de máquina, medido sobre perfil

116,36 3,31 385,15

I15023 kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado
en obra.

3.392,36 2,27 7.700,66

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

116,36 102,64 11.943,19

I16035 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m,
vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 metros de
altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxilio de
camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

232,71 23,93 5.568,75

B05030 m Bordillo jardinería prefabricado

Bordillo de jardinería, prefabricado de hormigón monocapa achafla-
nado de 9 cm de base y hasta 20 cm de altura, colocado sobre sole-
ra de hormigón no estructural, tamaño máximo 20 mm, de 10 cm
de espesor, incluida excavación necesaria, rejuntado y limpieza

453,00 18,28 8.280,84
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I06014 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20
mm, 98% PM, e> 20 cm, a> 3 m, D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con ma-
terial seleccionado (PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo
mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compacta-
ción de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor
Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga,
transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua
de 3 km, para caminos de anchura superior a 3 m.

642,28 4,10 2.633,35

TOTAL SUBCAPÍTULO 0107 ..................... 36.511,94
SUBCAPÍTULO 0108 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm
h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de
5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotra-
dos y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarneci-
dos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla
y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados,
cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la
malla.

478,00 31,29 14.956,62

WRSWFGS ud Aro salvavidas

Aro salvavidas de polietileno, diámetro exterior 73 cm, interior 44
cm., rejilla dura, resistente a la humedad rayos UV, homologación
CE, SOLAS (Código LSA).

4,00 39,01 156,04

SDFGSDFG ud Escalera de cuerdas.

Escalera de cuerda realizada con material resistente a los rayos ul-
traviletas, longitud 8 metros y anchura de 50 cm, con pasos cada
40 cm.

4,00 58,64 234,56

MALSAL ud Malla salvamento

Red de trepa con nudo fabricada con cabo de 15mm. de nylon alta
tenacidad tratado UV. en color blanco de 2m. de ancho compuesto
por 1,20m. de red de diámetro 3mm. y malla cuadrada
45x45mm.(para animales) y 0,80m. de red de cabo de diámetro
15mm. y malla cuadrada 400x400mm.(para personas)

1,00 472,70 472,70

S02S080 ud Placa señalización riesgo

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fi-
jada mecanicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y
desmontaje. s/ R.D. 485/97.

4,00 5,38 21,52

E13JVT060 ud Puerta 4,00x2,00 40/14 std

Puerta de 1 hoja de 4,00x2,00 m. para cerramiento exterior, con bas-
tidor de tubo de acero laminado en frío de 40x40 mm. y malla S/T
galvanizada en caliente 40/14 STD, i/ herrajes de colgar y seguri-
dad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibi-
do de albañilería).

1,00 466,94 466,94

TOTAL SUBCAPÍTULO 0108 ..................... 16.308,38
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO 0109 CAMINO ACCESO A BALSA Y RAMPA
I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

11,24 102,64 1.153,67

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

89,88 16,49 1.482,12

I06014 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20
mm, 98% PM, e> 20 cm, a> 3 m, D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con ma-
terial seleccionado (PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo
mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compacta-
ción de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor
Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga,
transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua
de 3 km, para caminos de anchura superior a 3 m.

577,50 4,10 2.367,75

I04030 m² Refino y planeo de camino a> 3 m

Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusiva-
mente, el correspondiente a la actuación normal de la motonivelado-
ra para un camino de anchura superior a 3 m entre aristas interio-
res.

2.310,00 0,07 161,70

I04011 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, sin riego

Compactación del plano de fundación en terrenos comprendidos en-
tre A-1 y A-3 (H.R.B.) sin riego. Densidad exigida del 95% del Ensa-
yo Proctor Normal.

2.310,00 0,09 207,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 0109 ..................... 5.373,14
TOTAL CAPÍTULO 01..................................1.650.185,07
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CAPÍTULO 02 RED DE RIEGO E HIDRANTES
SUBCAPÍTULO 0201 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<=
20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor má-
ximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la ca-
pa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una dis-
tancia máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en cami-
nos con ancho superior a 3 m.

5.291,12 0,09 476,20

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

2.222,19 3,76 8.355,43

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

529,07 34,54 18.274,08

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

2.427,34 9,58 23.253,92

A01014 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil
maniobrabilidad con minirretroexcavadora, terreno
compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de pro-
fundidad, en zonas de difícil maniobrabilidad, con miniretroexcavado-
ra, en terreno compacto, medido sobre perfil.

952,36 16,60 15.809,18

TOTAL SUBCAPÍTULO 0201 ..................... 66.168,81
SUBCAPÍTULO 0202 RED DE RIEGO

A08041NN m Tubería PE100, ø 355 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 355 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

765,49 84,53 64.706,87

A08037 m Tubería PE100, ø 315 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope, incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

106,57 57,36 6.112,86
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A08038NN m Tubería PE100, ø 280 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 280 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

193,88 48,78 9.457,47

A08034 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

255,01 39,72 10.129,00

A08035N m Tubería PE100, ø 225 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 225 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

427,95 57,42 24.572,89

A08032 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

218,84 35,26 7.716,30

A08029 m Tubería PE100, ø 180 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 180 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

873,92 28,76 25.133,94
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A08028 m Tubería PE100, ø 180 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 180 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

214,16 20,35 4.358,16

A08025 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

797,56 17,36 13.845,64

A08026 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

262,70 24,19 6.354,71

A08023 m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

208,67 19,36 4.039,85

A08022 m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

450,27 13,92 6.267,76
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A08019 m Tubería PE100, ø 125 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

632,17 13,02 8.230,85

A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

431,51 13,01 5.613,95

A08016 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

947,51 9,56 9.058,20

A08014 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

567,26 7,40 4.197,72

A08011 m Tubería PE100, ø 75 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

652,64 5,24 3.419,83
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A08009 m Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

917,99 4,35 3.993,26

A08007 m Tubería PE100, ø 50 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 50 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

1.068,91 3,03 3.238,80

A08005 m Tubería PE100, ø 40 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 40 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

624,85 1,88 1.174,72

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

216,59 102,64 22.230,80

I15004 kg Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

12.534,86 1,96 24.568,33

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

36,80 21,94 807,39

I24013 m Caño sencillo, ø 1,0 m machihembrado, terreno compacto

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 1,0 m de diá-
metro interior, sin embocaduras, incluido excavación, colocado, se-
gún obra tipificada, en terreno tipo compacto.

134,00 207,12 27.754,08

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

12,00 357,60 4.291,20
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A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

58,00 248,49 14.412,42

B03008N m² Chapa Lagrimada de 5 mm de espesor

Chapa lagrimada de 5 mm de espesor, incluido marco angular de
25 x 25 mm, reforzada.

198,81 48,40 9.622,40

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

8,00 199,98 1.599,84

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

13,00 136,67 1.776,71

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

55,00 95,33 5.243,15

A10054 ud Válvula compuerta, ø 63 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 63 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

23,00 84,82 1.950,86

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

66,00 79,97 5.278,02
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A10007 ud Válvula compuerta, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 400 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

1,00 1.371,09 1.371,09

A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

2,00 421,79 843,58

A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

4,00 271,62 1.086,48

A10002 ud Válvula compuerta, ø 125 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 125 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

2,00 183,05 366,10

I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida pues-
ta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente
de la planta.

22,32 92,54 2.065,49

B02011 m² Fábrica ladrillo perforado 7 cm 1/2 pie, mortero M-5,
revestir

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de
espesor, recibida con mortero M-5, de 250 kg de cemento, incluso
replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxi-
liares. Para revestir. Según CTE. Medido deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m².

195,84 34,80 6.815,23

A10073 ud Válvula hidráulica ø 200 mm 1,0 MPa c/solenoide, red/lim,
instalada

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 200 mm, con solenoide, re-
ductora de presión y limitadora de caudal, embridada, presión de tra-
bajo hasta 1,0 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de po-
liéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, con p.p. de
juntas y tornillería de acero; instalada.

1,00 2.266,21 2.266,21
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A10071 ud Válvula hidráulica ø 150 mm 1,0 MPa c/solenoide, red/lim,
instalada

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 150 mm, con solenoide, re-
ductora de presión y limitadora de caudal, embridada o ranurada,
presión de trabajo hasta 1,0 MPa, cuerpo y cubierta de fundición re-
cubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxida-
ble, con p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.

1,00 1.209,12 1.209,12

A10032 ud Válvula hidráulica ø 100 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim,
instalada

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 100 mm, con solenoide, re-
ductora de presión y limitadora de caudal, embridada o ranurada,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición re-
cubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxida-
ble, con p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.

3,00 784,67 2.354,01

A10030 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador,
red/lim, inst

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide,
más contador, reductora de presión y limitadora de caudal, embrida-
da o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta
de fundición recubierta de poliéster, con p.p. de juntas y tornillería
de acero; instalada.

2,00 942,50 1.885,00

A10070 ud Válvula hidráulica ø 65 mm 1,6 MPa c/solenode, contador,
red/lim, inst

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 65 mm, con solenoide,
más contador, reductora de presión y limitadora de caudal, embrida-
da o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta
de fundición recubierta de poliéster, con p.p. de juntas y tornillería
de acero; instalada.

6,00 838,14 5.028,84

A10026 ud Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador,
red/lim, inst

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 50 mm, con solenoide,
más contador, reductora de presión y limitadora de caudal, rosca-
da, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundi-
ción recubierta de poliéster, instalada.

29,00 636,67 18.463,43

A17042 ud Reducción PE100 ø 200/180 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
200/180 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

4,00 129,45 517,80

A17013 ud Reducción PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
250/200 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

3,00 162,47 487,41

A17014 ud Reducción PE100 ø 315/250 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
315/250 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

2,00 210,26 420,52
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A17005 ud Reducción PE100 ø 400/315 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
400/315 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

2,00 241,87 483,74

A17038 ud Reducción PE100 ø 125/110 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
125/100 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

5,00 71,16 355,80

A17039 ud Reducción PE100 ø 140/125 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
140/125 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

2,00 91,72 183,44

A11022 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 200 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 200 mm, embridado o ranurado,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz
de acero inoxidable, instalado.

1,00 292,08 292,08

A11021 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 150 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 150 mm, embridado o ranurado,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz
de acero inoxidable, instalado.

1,00 206,14 206,14

A11020 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 100 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 100 mm, embridado o ranurado,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz
de acero inoxidable, instalado.

3,00 122,64 367,92

A11019 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de
acero inoxidable, instalado.

8,00 64,16 513,28

A11018 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 50 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 50 mm, embridado o ranurado, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de
acero inoxidable, instalado.

29,00 44,99 1.304,71

TOTAL SUBCAPÍTULO 0202 .....................390.045,40
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SUBCAPÍTULO 0203 HIDRANTES
A10054 ud Válvula compuerta, ø 63 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 63 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

55,00 84,82 4.665,10

A11103 ud Ventosa trifuncional 25 mm, 1,6 MPa (p.o.)

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 25 mm, cuerpo de fundi-
ción dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura
Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, co-
locada.

55,00 89,97 4.948,35

A11002 ud Contador tipo Woltmann, ø 65 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diá-
metro nominal 65 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embrida-
do o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exte-
rior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida ex-
traíble. Homologado CEE clase metrológica B; con p.p. de juntas y
tornillería de acero, instalado.

55,00 113,99 6.269,45

AELVAL ud Electroválvula 1", totalmente instalada

Electroválvula de 1" totalmente instalada
55,00 168,78 9.282,90

APROSOL ud Programador con solenoide

Programador de riego y solenoide de 12 V totalmente instalado
55,00 183,82 10.110,10

ACOLT2N ud Colector de Acero Inox de diámetro 90 mm, con 8 salidas

55,00 396,29 21.795,95

A10020 ud Válvula esfera, ø 40 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce,
instalada

Válvula de esfera de diámetro 40 mm, presión de trabajo hasta 2,5
MPa, roscada, con cuerpo de bronce, instalada.

440,00 91,64 40.321,60

AHIDARQ ud Arqueta prefabricada de hormigón para hidrantes
multiusuarios

Arqueta prefabricada de hormigón para hidrantes. Elaboradas con
hormigón autocompacto armado HA-45/AC/12/IIa (Cem. I 52,5 R)
de altas prestaciones. Llevan tapa metálica galvanizada de 2 mm
con bastidor zincado 40-40-4

55,00 412,75 22.701,25

TOTAL SUBCAPÍTULO 0203 .....................120.094,70
TOTAL CAPÍTULO 02..................................576.308,91
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CAPÍTULO 03 DEPÓSITOS DE REGULACIÓN
SUBCAPÍTULO 0301 CONDUCCIONES DE LLENADO Y DESAGÜES

I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<=
20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor má-
ximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la ca-
pa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una dis-
tancia máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en cami-
nos con ancho superior a 3 m.

560,97 0,09 50,49

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

336,58 3,76 1.265,54

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

56,09 34,54 1.937,35

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

275,99 9,58 2.643,98

A08011 m Tubería PE100, ø 75 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

205,06 5,24 1.074,51

A08009 m Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

837,60 4,35 3.643,56

A08014 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

58,87 7,40 435,64
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A08026 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

32,40 24,19 783,76

I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida pues-
ta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente
de la planta.

3,36 92,54 310,93

B02011 m² Fábrica ladrillo perforado 7 cm 1/2 pie, mortero M-5,
revestir

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de
espesor, recibida con mortero M-5, de 250 kg de cemento, incluso
replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxi-
liares. Para revestir. Según CTE. Medido deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m².

26,88 34,80 935,42

A10054 ud Válvula compuerta, ø 63 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 63 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

7,00 84,82 593,74

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

1,00 199,98 199,98

A10002 ud Válvula compuerta, ø 125 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 125 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

1,00 183,05 183,05

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

2,00 136,67 273,34
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A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

3,00 95,33 285,99

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

1,00 79,97 79,97

I24013 m Caño sencillo, ø 1,0 m machihembrado, terreno compacto

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 1,0 m de diá-
metro interior, sin embocaduras, incluido excavación, colocado, se-
gún obra tipificada, en terreno tipo compacto.

12,00 207,12 2.485,44

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

7,00 248,49 1.739,43

A11002 ud Contador tipo Woltmann, ø 65 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diá-
metro nominal 65 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embrida-
do o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exte-
rior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida ex-
traíble. Homologado CEE clase metrológica B; con p.p. de juntas y
tornillería de acero, instalado.

3,00 113,99 341,97

B03008N m² Chapa Lagrimada de 5 mm de espesor

Chapa lagrimada de 5 mm de espesor, incluido marco angular de
25 x 25 mm, reforzada.

22,24 48,40 1.076,42

TOTAL SUBCAPÍTULO 0301 ..................... 20.340,51
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SUBCAPÍTULO 0302 DEPÓSITOS DE REGULACIÓN
I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20

m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

1.976,41 0,18 355,75

DEP01 ud Depósito de acero galvanizado ondulado y suelo de
lámina D 28,304x5,01 h

Depósito 1: depósito de acero galvanizado ondulado y suelo de lámi-
na D 28,304x5,01 h ILURCO o equivalente, totalmente terminado, in-
cluso lámina impermeabilizante.

1,00 72.848,04 72.848,04

DEP02 ud Depósito de acero galvanizado ondulado y suelo de
lámina D 24,53x5,01 h

Depósito 2: depósito de acero galvanizado ondulado y suelo de lámi-
na D 24,53x5,01 h ILURCO o equivalente, totalmente terminado, in-
cluso lámina impermeabilizante.

1,00 59.404,68 59.404,68

DEP03 ud Depósito de acero galvanizado ondulado y suelo de
lámina D 21,7x4,18 h

Depósito 3: depósito de acero galvanizado ondulado y suelo de lámi-
na D 21,7x4,18 h ILURCO o equivalente, totalmente terminado, inclu-
so lámina impermeabilizante.

1,00 40.939,00 40.939,00

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

117,00 3,76 439,92

I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida pues-
ta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente
de la planta.

9,36 92,54 866,17

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

37,44 102,64 3.842,84

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

2.293,13 2,09 4.792,64

g00101 PA Comprobaciones geotécnicas

Partida alzada de trabajos de campo, laboratorio y gabinete, para
comprobaciones geotécnicas en las cimentaciones de los distintos
elementos de la obra, informe geotécnico incluido, totalmente termi-
nado

1,00 6.000,00 6.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 0302 .....................189.489,04
TOTAL CAPÍTULO 03..................................209.829,55
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CAPÍTULO 04 TELELECTURA
APP_MOVIL ud APLICACIÓN PARA INSTALACIÓN EN MOVIL

Permisos, licencia y condiciones de uso, de aplicación a instalar en
dispositivos moviles. La app permitirá conectar un teléfono móvil/ta-
blet con el dispositivo TPL walk/drive-by a través de bluetooth/wi-
fi/GPRS, de forma que se pueden recopilar las tramas enviadas por
los contadores para después re-enviarlas al software de gestión y
control, a través de su conexión de datos. Permitirá la visualización
y control de consumos de agua, así como realizar comparativas rea-
les de consumo de agua, y establecer informes de consumo. Se po-
drá consultar los datos recogidos en el contador de agua y analizar
los consumos de forma ágil e intuitiva.

1,00 125,00 125,00

EMISOR_PULSud TERMINALES REMOTOS DE COMUNICACIÓN

Equipo de ultra bajo consumo, encargado de recibir los pulsos del
contador, guardar los datos del contador conectado a éste, y enviar-
los, cuando así sea requerido, al dispositivo móvil (TPL). Con carca-
sa con grado de protección IP67 o superior. Antena para comunica-
ción con el terminal portatil de lectura (TPL) incluida. El conjunto es-
tará alimentado por pilas de larga duración ( se propone en este pro-
yecto pilas de litio de 3,6Ah, si bien se aceptarán sistemas de ali-
mentación alternativos mediante pilas, si se justifica técnicamente
la duración y autonomía de las mismas en función de las comunica-
ciones y consumo de los equipos), indstaladas en la propia carcasa
del terminal. Unidad totalmente instalada y operativa.
Las características más destacables de los módulos de comunica-
ción de telelectura son:
 .  Entradas de Contador. El Sistema deberá tener 1 entrada conta-

dor en cada módulo de comunicación.
.       Datalogger de Contadores: con capacidad de almacenamiento
de como mínimo 5000 registros.
.       Comunicaciones: Radiofrecuencia en banda ISM en la frecuen-
cia 869 Mhz a 500 mW de potencia o tecnología Bluetooth/Wifi.
.       Reloj: en tiempo real, sincronizable.
.      Datalogger de Eventos y Alarmas con hasta 16.000 registros.
.     Configuración de alarmas (fuga, flujo inverso, contador parado,
manipulación del contador, subconsumo, batería baja)
.     Filtro de Pulsos de Contador: el terminal remoto de comunica-
ción se encargará de evitar que se acepten pulsos no reales de con-
tador debido a rebotes u otras causas mediante un complejo siste-
ma de filtrado.

57,00 186,94 10.655,58

SOFTW ud LICENCIA WEB SOFTWARE CONTROL Y GESTION

Licencia Web para Software de control y gestión del sistema de tele-
lectura proyectado. El software podrá ser abierto desde cualquier
equipo que tenga conexión a internet, desde cualquier navegador.
Este software permitirá la visión, gestión y mantenimiento del siste-
ma de telelectura. Especificaciones técnicas según proyecto. Uni-
dad totalmente instalada y operativa.

1,00 550,00 550,00
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TPL ud EQUIPO PORTATIL DE RECOGIDA DE DATOS (TPL)

Equipo portatil, con el equipamiento Hardware y Software necesa-
riol, para recoger la información de los equipos de telelectura instala-
dos en los hidrantes mediante tecnología radio en frecuencia libre,
Bluetooth o Wifi. Está formado por un TPL con transmisión de da-
tos, con la posibilidad de ser interconectado al ordenador que sopor-
tará la base de datos y las utilidades de gestión y realización de infor-
mes de consumos de agua. Estos equipos tendrán que poder enviar
posteriormente todos los datos recogidos a la central de datos, defini-
da por la comunidad de regantes. Incluye el software que permite
configurar, a distancia y de forma integrada, los terminales remotos
que se conectan directamente con él, así como los distintos paráme-
tros del sistema de telelectura, los valores de caudales medibles, da-
talogger de contadores, etc. Unidad totalmente instalada y operativa

Sus principales características son:

·      Software que puede ser utilizado en cualquier dispositivo An-
droid versión 9 o superiores
·      Es capaz de describir, desencriptar y parsear tramas Wire-
less-MBUS de los módulos de comunicación de los contadores.
·      Envía lecturas a la plataforma web del dispositivo móvil, añadien-
do a los campos leídos el campo coordenadas GPS, y cualquier otro
campo requerido para la correcta integración de los valores recibidos.
.      Descarga datos en ficheros formato texto o csv

1,00 626,94 626,94

TOTAL CAPÍTULO 04.................................. 11.957,52
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CAPÍTULO 05 SERVICIOS AFECTADOS Y ACCESOS
SUBCAPÍTULO 0501 CRUCES DPH

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

36,00 3,76 135,36

I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida pues-
ta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente
de la planta.

1,00 92,54 92,54

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

10,74 98,33 1.056,06

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

20,00 9,58 191,60

A08041 m Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

10,00 126,15 1.261,50

A08035 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

10,00 53,51 535,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 0501 ..................... 3.272,16
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SUBCAPÍTULO 0502 CRUCES CON INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

176,00 3,76 661,76

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

6,40 98,33 629,31

A02006 m Tubería acero helicoidal, ø 508 mm, esp. 6 mm, revest,
colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 508 mm de diámetro exterior y 6 mm de espesor, con soldadura
helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni-
mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano míni-
mo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,
en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 me-
tros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cor-
dón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con po-
lietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras
de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca-
ma, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesi-
dades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in-
dependientemente con su mano de obra correspondiente.

76,00 274,72 20.878,72

B08014 ud Pozo ladrillo registro ø 80 cm h=1,50 m

Pozo de registro de 80 cm de diámetro interior y de 1,5 m de profun-
didad libre, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente
armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior redondean-
do ángulos, con mortero de cemento CSIV-W2, incluso con p.p. de
recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y forma-
ción de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la
tapa de hormigón armado, terminado, sin incluir la excavación ni el
relleno perimetral posterior.

4,00 499,79 1.999,16

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

144,00 9,58 1.379,52

HT001 m Hinca de tubería de acero DN 508 mm, esp. 6 mm
resvestida

TUBERÍA HINCADA DE 508 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, DE
ESPESOR MÍNIMO 0,8% DEL DIÁMETRO, REVESTIDA CON 300
MICRAS DE RESINA DE POLIURETANO, COLOCADA EN CUAL-
QUIER CLASE DE TERRENO, INCLUSO ROCA, POR CUAL-
QUIER PROCEDIMIENTO DE PERFORACIÓN Y COLOCACIÓN,
GUIADA MEDIANTE LÁSER, INCLUSO P.P. DE JUNTAS, PIEZAS,
POZOS DE ATAQUE, MACIZOS DE EMPUJE, MAQUINARIA Y ME-
DIOS AUXILIARES, DEMOLICIÓN POSTERIOR DE MACIZOS,
ARRASTRE Y EXTRACCIÓN DE SOBRANTES, CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO O PRÉSTAMOS Y CÁNON DE VERTIDO,
MEDIDO SOBRE PERFIL.

76,00 252,09 19.158,84
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I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camíón grúa para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

12,00 31,96 383,52

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

168,00 13,06 2.194,08

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

39,20 102,64 4.023,49

TOTAL SUBCAPÍTULO 0502 ..................... 51.308,40
SUBCAPÍTULO 0503 ACCESO A CAPTACIONES, DEPÓSITOS Y
BALSA

I02011 m³ Remoción de terreno tránsito duro

Remoción de terreno tránsito con tractor de orugas de una potencia
igual o inferior a 310 CV y rendimiento no inferior a 80 m³/hora. Volu-
men medido en estado natural.

4.518,95 1,20 5.422,74

I04030 m² Refino y planeo de camino a> 3 m

Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusiva-
mente, el correspondiente a la actuación normal de la motonivelado-
ra para un camino de anchura superior a 3 m entre aristas interio-
res.

8.171,61 0,07 572,01

I04011 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, sin riego

Compactación del plano de fundación en terrenos comprendidos en-
tre A-1 y A-3 (H.R.B.) sin riego. Densidad exigida del 95% del Ensa-
yo Proctor Normal.

8.573,51 0,09 771,62

I06014 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20
mm, 98% PM, e> 20 cm, a> 3 m, D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con ma-
terial seleccionado (PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo
mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compacta-
ción de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor
Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga,
transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua
de 3 km, para caminos de anchura superior a 3 m.

2.203,66 4,10 9.035,01

TOTAL SUBCAPÍTULO 0503 ..................... 15.801,38
TOTAL CAPÍTULO 05.................................. 70.381,94
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CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS
Ges001 ud Gestión de RCD

Gestión de residuos de contrucción y demolición, según anejo 22
1,00 35.179,13 35.179,13

TOTAL CAPÍTULO 06.................................. 35.179,13

Página 39



PROYECTO INFRAESTRUCTURAS ALMACENAMIENTO Y RED DE RIEGOS DE LOS REGADIOS
TRADICIONALES MONTAÑA COMUNIDAD REGANTES TORNAVACAS

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 0701 PROTECCIONES COLECTIVAS

L01236 ud Barrera de seguridad, colocada

Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta
densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l.

40,00 16,99 679,60

L01037 ud Topes para camión en excavaciones

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos
de descarga en bordes de excavación, de 1 m de longitud, hinca-
dos en el terreno cada 2,0 m.

10,00 21,03 210,30

L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje

Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que
incluye pasamanos, barra intermedia, rodapié, colocación y desmon-
taje.

29,00 8,03 232,87

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83
IC. MOPU, colocado.

50,00 15,52 776,00

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con
lámpara Led.

20,00 56,76 1.135,20

L01035 m² Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje

Protección de huecos horizontales con tabloncillos de madera uni-
dos entre sí por tablas clavadas (100x100cm), incluidos elementos
de fijación al hueco que evite su desplazamiento, incluido desmonta-
je.

58,00 20,33 1.179,14

TIPC0001 m Malla de polietileno alta densidad, tipo stopper.

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, co-
lor naranja de 1 m. de altura, tipo stopper, para señalización, cerra-
miento y balizado de zanjas, excavaciones y vaciados, i/colocación
y desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97.

400,00 2,06 824,00

L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.
500,00 1,17 585,00

L01044 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada

Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.
4,00 2,43 9,72

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte
metálico 2.5 m, colocado.

5,00 5,00 25,00

I09010 ud Señal triangular tipo peligro, reflectante 60 cm, colocada

Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y 60 cm de lado, in-
cluyendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigo-
nado.

2,00 93,71 187,42

I09018 ud Señal prohibición u obligación, reflectante, ø 60 cm,
colocada

Señal de prohibición, restricción u obligación, reflectante, de forma
circular y 60 cm de diámetro, incluyendo el poste de sustentación,
tornillería, excavación y hormigonado.

2,00 100,72 201,44

I09025 ud Señal rectangular 90x60 cm, colocada

Señal informativa de indicación, sin reflectar, de forma rectangular
de 90x60 cm, incluyendo el poste de sustentación, tornillería, exca-
vación y hormigonado.

2,00 138,70 277,40
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I09028 ud Señal rectangular 60x40 cm, reflectante, colocada

Señal informativa de indicación, reflectante, de forma rectangular
de 60x40 cm, incluyendo el poste de sustentación, tornillería, exca-
vación y hormigonado.

2,00 108,83 217,66

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.
2,00 10,52 21,04

L01051 ud Jalón de señalización, colocado

Jalón de señalización, colocado.
4,00 7,04 28,16

TOTAL SUBCAPÍTULO 0701 ..................... 6.589,95
SUBCAPÍTULO 0702 EQUIPOS PROTECCION INDIVIDUAL

L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con
atalaje de 6 cintas; bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta
de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de ancla-
je; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colo-
res, incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo
blanco y naranja. Norma UNE EN 397.

25,00 7,25 181,25

L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco

Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extre-
mo. SNR 32 dB.

20,00 15,87 317,40

L01073 ud Protector auditivo tapones con banda

Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse so-
bre la cabeza); con tapones desechables, de espuma de poliureta-
no; buena flexibilidad y baja presión en el canal auditivo. Atenua-
ción media 25-30 db.

30,00 2,61 78,30

L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula,
un uso, Clase FFP2

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un so-
lo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas. Con almo-
hadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente.
Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

100,00 0,60 60,00

L010860 ud Pantalla protección facial radiaciones soldadura eléctric
Cabeza

Pantalla de protección facial, contra radiaciones de soldadura eléctri-
ca, oxiacetilénica y oxicorte. Ajustable a la cabeza, con marco sopor-
te del ocular fijo y cubrefiltro. Dotado de arnés y antisudatorio fron-
tal. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 169

2,00 7,85 15,70

TIL01085 ud Mandil para soldador

Mandil para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340,
UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532

2,00 3,92 7,84

TIL01110 ud Manguito para soldador

Manguito para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340,
UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532

2,00 6,66 13,32

TIL01112 par Polainas para soldador

Polainas de cuero para protección en trabajos de soldadura con su-
jeción mediante hebillas. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348,
UNE-EN 470-1, UNE-EN 532.

2,00 4,24 8,48
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L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora

Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de
baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de
protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia
al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento
(N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para
cordón de sujeción. Incluida funda.

20,00 5,93 118,60

L01091 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano

Mono italiano, con cremallera frontal resistente, goma interior en la
cintura y en la espalda y costura de doble pespunte, con logotipo
en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en co-
lores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colo-
res: azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la 3XL. Normas
UNE-EN 340 o EN 13402.

25,00 17,59 439,75

L01092 ud Chaquetilla y pantalón de trabajo, con anagrama

Chaquetilla, 100 % algodón, terlenka o mezcla poliéster algodón,
con cremallera, cuello camisero, gomas laterales en la cintura y bol-
sillos; con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Trag-
sa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio) y panta-
lón de trabajo multibolsillos con costuras de doble pespunte botón y
cremallera y refuerzos en las rodillas y en la culera. Tejido resisten-
te al rasgado y a la abrasión. Con o sin logotipo en la tapeta del bol-
sillo lateral del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vacia-
do (incluido en el precio). Colores: azul, verde y beige.

20,00 29,09 581,80

L01100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mí-
nima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas,
con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Trag-
sa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio).
Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

25,00 4,15 103,75

L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad

Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; pa-
ra trabajos en tiempo lluvioso; de alta visibilidad.Con solapa interior
en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

20,00 23,00 460,00

L01266 ud Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak alta
visibilidad

Vestuario de protección contra el mal tiempo; anorak con costuras
termoselladas; tejido con tratamiento repelente al agua, refuerzo en
los puños y sistema de ajuste en los mismos. Con alta transpirabili-
dad. Capucha integrada en el cuello e interior con forro confortable.
Anagrama en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Trag-
satec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en dife-
rentes colores: mínimo azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la
3XL.

20,00 36,02 720,40

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago

Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de
tensores elásticos y con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o
no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

20,00 10,26 205,20

L01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos
mecánicos

Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de
protección contra riesgos mecánicos con las siguientes resisten-
cias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perfo-
ración, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergonomía y ma-
nejabilidad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.

200,00 0,63 126,00
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L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4

Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Pun-
tera 200 J (SB). Suela antideslizante con resaltes; color verde. Cate-
goría: S4.

5,00 32,03 160,15

L01152 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P

Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática
(A); protección del talón contra choques (E); suela antideslizante
con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordo-
nes; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Catego-
ría: S1 + P (SB + A + E + P) o S3.

20,00 13,50 270,00

L01135 par Guantes piel protección riesgos mecánicos, forrado en
palma

Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacu-
no de primera; forrado en palma; resistencias mínimas: a la abra-
sión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Color crudo.
Tallas 8, 9 y 10.

40,00 1,79 71,60

L01071 ud Casco de seguridad para motoserrista

Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin
anagrama, con protector auditivo (para ambientes de ruido extre-
mo) y pantalla de protección, para uso por motoserristas y otros tra-
bajos especiales.

2,00 58,16 116,32

L01272 par Guantes para motoserrista largo

Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y
las siguientes resistencias mínimas a riesgos mecánicos: a la abra-
sión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforación, 4. Mano izquier-
da; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema de argo-
lla de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8, 9, 10 y 11.

2,00 32,85 65,70

L01148 ud Pantalón de motoserrista

Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte fron-
tal (Tipo A) y bajo vientre; para usuarios de motosierra; velocidad
de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta transpirabilidad y la ergonomía.
Varias tallas.

2,00 58,28 116,56

TOTAL SUBCAPÍTULO 0702 ..................... 4.238,12
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SUBCAPÍTULO 0703 INSTALACION HIGIENE Y BIENESTAR
L01207 mesAlquiler caseta prefabricada aseos en obra, de

4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada interiormente; instalaciones de
fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a
230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico
de 50 litros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodo-
ros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de madera
en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997

18,00 169,60 3.052,80

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x
1,20)

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº opera-
rios punta x 1,20) colocada.

20,00 75,94 1.518,80

L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.
4,00 35,34 141,36

L01210 mesAlquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra,
7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana. Según R.D. 1627/1997.

18,00 186,87 3.363,66

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.
4,00 44,85 179,40

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.
1,00 110,16 110,16

L01013 mesAlquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana; Según R.D. 1627/1997.

18,00 183,86 3.309,48

L01218 mesAlquiler calentador agua 100 l, instalado

Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 25
operarios).

18,00 12,06 217,08

L01018 ud Espejo para aseos, instalado

Espejo instalado en aseos.
1,00 11,95 11,95

L01227 mesAlquiler de horno microondas

Alqulier de horno microondas de 18 l y 800 W.
18,00 40,03 720,54

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalacio-
nes de personal (se considera un peón, toda la jornada durante el
transcurso de la obra).

90,00 21,35 1.921,50

GRELE mesAlquiler de Grupo electrógeno 10/30 CV

Alquiler de grupo electrógeno 10/30 CV
18,00 45,60 820,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 0703 ..................... 15.367,53
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SUBCAPÍTULO 0704 EXTINCION DE INCENDIOS
L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca-
do.

5,00 60,54 302,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 0704 ..................... 302,70
SUBCAPÍTULO 0705 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el mate-
rial que especifica el RD 486/1997

5,00 52,53 262,65

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.
10,00 26,88 268,80

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija
el Convenio Provincial.

18,00 167,36 3.012,48

TOTAL SUBCAPÍTULO 0705 ..................... 3.543,93
TOTAL CAPÍTULO 07.................................. 30.042,23

Página 45



PROYECTO INFRAESTRUCTURAS ALMACENAMIENTO Y RED DE RIEGOS DE LOS REGADIOS
TRADICIONALES MONTAÑA COMUNIDAD REGANTES TORNAVACAS

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 08 MEDIDAS AMBIENTALES
SUBCAPÍTULO 0801 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE EL SUELO

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

1.695,80 1,31 2.221,50

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

1.695,80 1,56 2.645,45

I10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de
cauces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terre-
no perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con lámi-
na acoplada al tractor orugas. Medido en terreno suelto.

1.695,80 0,26 440,91

TOTAL SUBCAPÍTULO 0801 ..................... 5.307,86
SUBCAPÍTULO 0802 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE LA FAUNA

I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm
h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de
5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotra-
dos y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarneci-
dos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla
y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados,
cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la
malla.

646,95 31,29 20.243,07

MAABR ud Instalación de abrevadero para ganado

Instalación de abrevadero para ganado
1,00 436,83 436,83

MANIDAV ud Instalación de cajas nidos para aves

Instalación de caja nido para aves
4,00 43,26 173,04

MANIDQU ud Instalación de caja nido para quirópteros

Instalación de caja nido para quirópteros
4,00 85,68 342,72

MAREIN ud Instalación de refugios para insectos

Instalación de refugios para insectos
4,00 20,67 82,68

SDFGSDFG ud Escalera de cuerdas.

Escalera de cuerda realizada con material resistente a los rayos ul-
traviletas, longitud 8 metros y anchura de 50 cm, con pasos cada
40 cm.

2,00 58,64 117,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 0802 ..................... 21.395,62
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SUBCAPÍTULO 0803 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE LA FLORA Y LA VEGETACIÓN

PLQUER ud Plantación de Quercus Autóctono

Plantación de Quercus Autóctono
80,00 14,24 1.139,20

PLAN02 ud Plantación de especies tipo romero o lentisco.

Plantación de especies de porte arbustivo suministrados en bande-
ja forestal de 300 cc, distribuidas linealmente en zonas continuas
de poca pendiente a una distancia mínima de 1,5 m con medios ma-
nuales, en terreno suelto, en hoyo de 40 x 40 x 40 cm. Incluye: Casi-
llas picadas, planta, plantación, aporte de materia orgánica,  realiza-
ción de rebalseta, tutor,  riego de implantación,  riego de manteni-
miento 1-2 savias,  transporte desde vivero.

200,00 8,63 1.726,00

PLAN01 ud Suministro y plantación de matorral

Plantación de especies de matorral de estructuras según lo descri-
to en documentación ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y
suministro de material vegetal. Totalmente acabado.

200,00 5,32 1.064,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 0803 ..................... 3.929,20
SUBCAPÍTULO 0804 FORMACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS
AGRÍCOLAS

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío
y su gestión ambiental en el marco del CBPA"

1,00 3.801,04 3.801,04

C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y
buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica"

1,00 1.996,08 1.996,08

CSMP ud Curso sobre sensores para la medida del potencial o
contenido de agua en el suelo

Curso sobre sensores para la medida del potencial o contenido de
agua en el suelo

1,00 1.996,08 1.996,08

CECRR ud Curso sobre estaciones dse control de retornos de riego
con drenaje superficial

Curso sobre estaciones dse control de retornos de riego con drena-
je superficial

1,00 1.996,08 1.996,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 0804 ..................... 9.789,28
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SUBCAPÍTULO 0805 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL
PLVIAM mesPlan de vigilancia ambiental en fase de obra

Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambien-
tal en fase de obras según descrito en documento ambiental, incluí-
da la elaboración de informes.

18,00 950,00 17.100,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 0805 ..................... 17.100,00
SUBCAPÍTULO 0806 ARQUEOLOGÍA

ARQ003 ud Proyecto básico arqueología

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, durante el pro-
yecto, y Patrimonio tras recibirlo emite un permiso de actuación. El
proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por
parte de Patrimonio.

1,00 539,60 539,60

ARQ007EXT mesSeguimiento arqueológico

Visita obra realizado por un arqueólogo, incluyendo el Informe Men-
sual de Obra que describe los trabajos del arqueólogo durante ese
mes, este informe será enviado a la dirección de obra.

9,00 4.260,00 38.340,00

ARQ001EXT ud Informe final arqueológico

Informe final arqueológico que incluye el seguimiento arqueológico
realizado

1,00 800,00 800,00

ARQ003EXT ud Memoria arqueológica básica

Memoria arqueológica básica
1,00 2.158,40 2.158,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 0806 ..................... 41.838,00
SUBCAPÍTULO 0807 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LAS MASAS
DE AGUA

EMCC ud EQUIPO DE TELEMETRÍA DE NIVEL POR RADAR

Equipo de telemetría de nivel por radar, totalmente instalado.
2,00 4.349,88 8.699,76

CE001 jor CONFIGURACIÓN DE EQUIPO POR TÉCNICO
ESPECIALISTA

Jornada de configuración técnica del equipo de telemetría.
2,00 700,00 1.400,00

PA01 pa PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN OBRAS
ACCESORIAS PARA INSTALACIÓN DE EQUIPO

Partida alzada a justificar para obras accesorias al equipo de teleme-
tría.

1,00 3.000,00 3.000,00

SW001 ud SENSOR DE HUMEDAD

Sonda de humedad + temperatura, con las siguientes caracterícti-
cas:

-Medidas a 30 cm , 60 cm y 90 cm
-Comunicación GPRS/Bluetooth con batería interna de alta capaci-
dad
-Sofware de gestión 1 año
-Kit de Instalación Sondas drill-drop
-Diámetro Sonda superior 30 mm
-Diámetro sonda zona inferior 26,25 mm
-Resolución humedad 1:10000
-Resolución temperatura 0,3 ºC
-Exactitud temperatura +/- 2ºC a 25ºC
-Rango Operación -20ºC a 60ºC

Totalmente Instalado y conexionado
3,00 1.959,68 5.879,04
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TOTAL SUBCAPÍTULO 0807 ..................... 18.978,80
TOTAL CAPÍTULO 08..................................118.338,76
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CAPÍTULO 09 SEÑALIZACIÓN PRTR
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGeneratio-
nEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vini-
lo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina
protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN
120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en za-
patas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la
obra.

3,00 1.260,58 3.781,74

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Re-
cuperación, Tranformación y Resiliencia financiado por la Unión Eu-
ropea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

1,00 390,61 390,61

TOTAL CAPÍTULO 09.................................. 4.172,35
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CAPÍTULO 10 CONTROL DE CALIDAD
1101 PA CONTROL DE CALIDAD

Partida alzada a justificar por importe del 1% de los costes directos
de la obra.

1,00 27.063,95 27.063,95

TOTAL CAPÍTULO 10.................................. 27.063,95

TOTAL..........................................................2.733.459,41
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PROYECTO INFRAESTRUCTURAS ALMACENAMIENTO Y RED DE RIEGOS DE LOS REGADIOS TRADICIONALES
MONTAÑA COMUNIDAD REGANTES TORNAVACAS

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO
CAPITULO RESUMEN IMPORTE

01 BALSA Y OBRA DE TOMA......................................................... 1.650.185,07
02 RED DE RIEGO E HIDRANTES................................................. 576.308,91
03 DEPÓSITOS DE REGULACIÓN ................................................ 209.829,55
04 TELELECTURA .......................................................................... 11.957,52
05 SERVICIOS AFECTADOS Y ACCESOS.................................... 70.381,94
06 GESTIÓN DE RESIDUOS .......................................................... 35.179,13
07 SEGURIDAD Y SALUD .............................................................. 30.042,23
08 MEDIDAS AMBIENTALES.......................................................... 118.338,76
09 SEÑALIZACIÓN PRTR............................................................... 4.172,35
10 CONTROL DE CALIDAD............................................................ 27.063,95

Costes Directos Totales 2.733.459,41

7,50 % Costes Indirectos   s/2.733.459,41 ..............................................

6,00 % Gastos Generales  s/2.938.468,87 ..............................................

205.009,46

176.308,13

Total Presupuesto de Ejecución Material 3.114.777,00
I.V.A.21,00% s/ 3.114.777,00 .................................................................. 654.103,17

Total Presupuesto de Ejecución por Administración 3.768.880,17

Asciende el presupuesto de Ejecución por Administración a la expresada cantidad de  TRES MILLONES SE-
TECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Mérida, abril de 2023. 

D. Antonio Luque Palma D. Juan Antonio Robledo Olmo 

Ingeniero Agrónomo Ingeniero de Caminos, C y P. 


