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           MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA C R DEL CANAL DE PALENZUELA Y QUINTANA DEL PUENTE (PALENCIA Y BURGOS)

TUBERIA
EXCAV.

(m3)
ÁRIDO
(m3)

RELLENO 
COMPACT.

(m3)

TAPADO
(m3)

TIERRA 
VEGETAL

(m3)

TIERRA 
SOBRANTE

(m3)

IMP 32.734,99 1.406,78 10.589,18 17.077,83 6.053,59 15.657,16
T-1 76.331,43 5.612,34 11.541,05 54.257,46 17.450,26 22.073,96
T-1-1 2.474,50 114,10 -              2.350,48 744,32 124,02
T-1-2 1.342,97 65,04 -              1.271,65 408,59 71,31
T-1-3 3.777,79 154,15 -              3.604,45 963,34 173,34
T-1-4 577,62 16,17 -              560,05 130,43 17,57
T-1-5 1.819,92 98,36 -              1.713,00 601,65 106,91
T-1-6 1.028,83 65,89 -              957,21 372,45 71,62
T-1-7 967,95 55,57 -              905,98 310,70 61,97
T-1-8 3.413,12 300,24 -              3.064,58 1.291,23 348,54
T-1-8-1 2.074,40 164,90 -              1.889,77 808,72 184,63
T-1-9 33.733,72 3.067,63 -              29.826,72 9.304,40 3.907,00
T-1-9-1 1.191,99 57,43 -              1.128,33 353,54 63,66
T-1-9-2 1.504,85 48,27 -              1.452,39 375,65 52,46
T-1-9-3 1.113,30 118,47 -              971,88 433,51 141,42
T-1-9-5 1.329,90 103,46 -              1.202,80 365,85 127,10
T-1-9-7 398,45 25,82 -              368,55 122,90 29,90
T-1-10 469,22 33,37 -              432,95 184,66 36,27
T-1-11 1.693,45 117,00 -              1.562,65 605,19 130,80
T-1-12 2.261,28 152,39 -              2.083,17 718,31 178,11
T-1-13 9.485,02 686,97 -              8.683,55 3.147,54 801,46
T-1-13-1 137,52 6,19 -              130,79 41,56 6,73
T-1-14 4.861,44 452,01 -              4.323,05 1.756,86 538,39
T-1-15 12.095,34 1.188,69 -              10.607,00 3.693,47 1.488,34
T-1-15-2 2.080,03 115,25 -              1.954,76 695,21 125,27
T-1-15-4 892,87 65,47 -              821,71 358,84 71,17
T-1-16 4.633,67 392,28 -              4.184,69 1.745,17 448,99
T-1-17 1.948,30 189,12 -              1.723,38 726,39 224,92
T-1-18 7.123,48 478,02 -              6.575,17 2.304,06 548,31
T-1-20 3.829,64 410,46 -              3.321,62 1.322,73 508,02
T-1-22 1.026,06 111,50 -              897,08 435,43 128,98
T-2 6.925,13 713,09 -              6.056,64 2.366,25 868,48
T-2-2 2.165,25 120,18 -              2.034,61 729,43 130,64
T-2-4 1.825,38 109,49 -              1.706,37 643,04 119,01

TOTAL 229.268,80 16.816,09 22.130,24 179.702,33 61.565,27 49.566,47

 EXCAV.(m3)
 ÁRIDO(m3)

 RELLENO COMPACT.(m3)
 TAPADO(m3)

 TIERRA VEGETAL(m3)
 TIERRA SOBRANTE(m3) 49.566,47                                 

229.268,80                               
16.816,09                                 
22.130,24                                 

179.702,33                               
61.565,27                                 
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PK TERRENO RASANTE TIERRA
VEGETAL EXCAV. TAPADO

EXCAV.
(m3)

ÁRIDO
(m3)

RELLENO 
COMPACT.

(m3)

TAPADO
(m3)

TIERRA 
VEGETAL
(m3)

0+000,00 765,47 765,46 0,49 -0,47 -6,59 ----- ----- ----- ----- -----
0+020,00 765,06 763,58 1,37 3,20 -2,92 27,35 11,00 82,80 -95,07 18,58
0+040,00 764,85 761,69 2,38 12,67 6,54 158,68 11,00 82,80 36,25 37,46
0+060,00 765,23 761,79 2,54 14,79 8,67 274,59 11,00 82,80 152,16 49,20
0+080,00 765,57 761,89 2,69 16,73 10,61 315,28 11,00 82,80 192,85 52,31
0+084,55 765,56 761,92 2,66 16,41 10,29 75,37 2,50 18,83 47,53 12,17
0+100,00 765,50 761,99 2,59 15,34 9,22 245,31 8,50 63,97 150,73 40,56
0+120,00 765,56 762,09 2,56 15,00 8,88 303,41 11,00 82,80 180,98 51,45
0+140,00 765,57 762,19 2,50 14,27 8,15 292,69 11,00 82,80 170,26 50,63
0+160,00 765,59 762,29 2,46 13,66 7,54 279,35 11,00 82,80 156,92 49,60
0+180,00 765,49 762,39 2,34 12,22 6,09 258,80 11,00 82,80 136,37 47,95
0+200,00 765,37 762,49 2,20 10,65 4,53 228,63 11,00 82,80 106,20 45,43
0+220,00 765,29 762,59 2,10 9,52 3,40 201,64 11,00 82,80 79,21 43,04
0+240,00 765,38 762,69 2,09 9,45 3,33 189,69 11,00 82,80 67,26 41,95
0+250,92 765,35 762,75 2,04 8,87 2,75 100,08 6,01 45,22 33,22 22,58
0+260,00 765,32 762,70 2,05 8,99 2,86 81,06 4,99 37,58 25,49 18,56
0+280,00 765,37 762,60 2,14 9,94 3,82 189,29 11,00 82,80 66,86 41,90
0+300,00 765,50 762,50 2,28 11,49 5,37 214,35 11,00 82,80 91,93 44,18
0+320,00 765,32 762,40 2,23 10,94 4,82 224,31 11,00 82,80 101,88 45,07
0+340,00 765,50 762,30 2,40 12,92 6,79 238,55 11,00 82,80 116,12 46,26
0+355,07 765,12 762,23 2,22 10,80 4,67 178,63 8,29 62,38 86,40 34,76
0+360,00 765,08 762,20 2,20 10,63 4,51 52,86 2,71 20,42 22,66 10,90
0+380,00 764,95 762,10 2,19 10,48 4,36 211,13 11,00 82,80 88,70 43,91
0+400,00 764,89 762,00 2,21 10,75 4,63 212,28 11,00 82,80 89,85 44,02
0+420,00 764,99 761,91 2,33 12,09 5,97 228,35 11,00 82,80 105,92 45,41
0+440,00 764,98 761,81 2,38 12,75 6,63 248,40 11,00 82,80 125,97 47,11
0+460,00 764,89 761,71 2,39 12,87 6,75 256,25 11,00 82,80 133,82 47,76
0+480,00 764,86 761,61 2,43 13,36 7,23 262,26 11,00 82,80 139,84 48,25
0+500,00 764,84 761,51 2,48 13,96 7,84 273,17 11,00 82,80 150,74 49,12
0+520,00 764,80 761,41 2,51 14,40 8,28 283,64 11,00 82,80 161,21 49,94
0+540,00 764,85 761,31 2,61 15,62 9,49 300,18 11,00 82,80 177,75 51,20
0+560,00 764,78 761,21 2,62 15,86 9,74 314,75 11,00 82,80 192,32 52,30
0+580,00 764,78 761,11 2,68 16,69 10,57 325,52 11,00 82,80 203,09 53,08
0+600,00 764,88 761,01 2,80 18,40 12,28 350,94 11,00 82,80 228,51 54,89
0+620,00 764,79 760,91 2,81 18,43 12,31 368,30 11,00 82,80 245,87 56,11
0+638,68 764,67 760,82 2,79 18,22 12,10 342,26 10,27 77,33 227,92 52,28
0+640,00 764,66 760,81 2,79 18,24 12,11 24,08 0,73 5,47 15,99 3,69
0+660,00 764,48 760,93 2,61 15,68 9,56 339,17 11,00 82,80 216,74 54,04
0+680,00 764,41 761,05 2,50 14,19 8,07 298,73 11,00 82,80 176,31 51,08
0+700,00 764,35 761,17 2,39 12,86 6,74 270,57 11,00 82,80 148,14 48,90
0+720,00 764,26 761,29 2,26 11,35 5,22 242,10 11,00 82,80 119,67 46,57
0+740,00 764,31 761,41 2,22 10,82 4,70 221,69 11,00 82,80 99,26 44,84
0+760,00 764,23 761,53 2,10 9,56 3,44 203,84 11,00 82,80 81,42 43,24
0+766,55 764,20 761,57 2,06 9,12 3,00 61,19 3,60 27,13 21,08 13,65
0+780,00 764,14 761,45 2,09 9,43 3,31 124,69 7,40 55,67 42,37 27,94
0+800,00 764,09 761,28 2,16 10,21 4,08 196,33 11,00 82,80 73,90 42,56
0+820,00 764,11 761,11 2,28 11,50 5,38 217,05 11,00 82,80 94,62 44,42
0+840,00 764,05 760,94 2,34 12,27 6,15 237,72 11,00 82,80 115,29 46,22
0+860,00 764,01 760,77 2,42 13,24 7,11 255,08 11,00 82,80 132,66 47,66
0+880,00 763,98 760,60 2,51 14,32 8,20 275,60 11,00 82,80 153,17 49,30
0+900,00 763,88 760,43 2,55 14,89 8,77 292,13 11,00 82,80 169,70 50,59
0+920,00 763,82 760,26 2,61 15,71 9,59 306,01 11,00 82,80 183,59 51,64
0+922,31 763,81 760,24 2,62 15,87 9,75 36,51 1,27 9,57 22,35 6,05
0+922,31 763,81 760,24 2,62 15,87 9,75 0,03 0,00 0,01 0,02 0,01
0+933,63 763,87 760,29 2,63 15,88 9,75 179,63 6,22 46,86 110,35 29,71
0+940,00 763,90 760,33 2,62 15,88 9,75 101,10 3,50 26,36 62,11 16,72
0+944,51 763,89 760,35 2,61 15,65 9,53 71,13 2,48 18,68 43,51 11,81
0+960,00 763,85 760,42 2,54 14,72 8,60 235,18 8,52 64,12 140,38 39,85
0+980,00 763,82 760,52 2,46 13,76 7,63 284,78 11,00 82,80 162,36 50,02
1+000,00 763,80 760,61 2,39 12,84 6,72 265,97 11,00 82,80 143,55 48,54
1+020,00 763,89 760,71 2,38 12,78 6,65 256,17 11,00 82,80 133,75 47,75
1+040,00 764,09 760,81 2,45 13,60 7,47 263,72 11,00 82,80 141,29 48,36
1+060,00 764,10 760,90 2,40 12,97 6,85 265,71 11,00 82,80 143,28 48,52
1+080,00 764,01 761,00 2,29 11,63 5,51 246,07 11,00 82,80 123,64 46,91
1+100,00 763,99 761,09 2,22 10,80 4,67 224,28 11,00 82,80 101,85 45,07
1+120,00 763,95 761,19 2,13 9,87 3,74 206,61 11,00 82,80 84,18 43,50
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PK TERRENO RASANTE TIERRA
VEGETAL EXCAV. TAPADO

EXCAV.
(m3)

ÁRIDO
(m3)

RELLENO 
COMPACT.

(m3)

TAPADO
(m3)

TIERRA 
VEGETAL
(m3)

1+140,00 763,93 761,29 2,07 9,17 3,05 190,32 11,00 82,80 67,90 42,01
1+160,00 764,10 761,38 2,11 9,59 3,47 187,61 11,00 82,80 65,18 41,75
1+180,00 764,33 761,48 2,19 10,49 4,37 200,86 11,00 82,80 78,43 42,98
1+200,00 764,42 761,58 2,19 10,44 4,32 209,31 11,00 82,80 86,89 43,75
1+220,00 764,64 761,67 2,26 11,30 5,18 217,36 11,00 82,80 94,93 44,46
1+240,00 765,25 762,39 2,20 10,57 4,44 218,63 11,00 82,80 96,21 44,57
1+260,00 765,82 763,10 2,11 9,63 3,51 201,98 11,00 82,80 79,55 43,08
1+280,00 766,68 763,82 2,19 10,52 4,40 201,51 11,00 82,80 79,08 43,04
1+300,00 767,22 764,54 2,09 9,38 3,25 198,95 11,00 82,80 76,53 42,80
1+312,90 767,72 765,00 2,11 9,66 3,54 122,73 7,09 53,39 43,79 27,09
1+320,00 768,24 765,33 2,23 10,90 4,78 73,04 3,91 29,41 29,55 15,42
1+340,00 769,66 766,26 2,51 14,41 8,29 253,15 11,00 82,80 130,72 47,41
1+360,00 770,52 767,20 2,48 13,92 7,79 283,26 11,00 82,80 160,83 49,91
1+380,00 771,63 768,13 2,58 15,26 9,14 291,78 11,00 82,80 169,35 50,56
1+400,00 772,64 769,06 2,63 15,92 9,80 311,78 11,00 82,80 189,36 52,07
1+420,00 773,27 770,00 2,45 13,54 7,42 294,60 11,00 82,80 172,17 50,75
1+438,93 774,04 770,88 2,38 12,66 6,54 247,95 10,41 78,35 132,09 45,63
1+440,00 774,08 770,93 2,37 12,61 6,49 13,57 0,59 4,45 6,99 2,55
1+460,00 775,43 771,86 2,62 15,83 9,71 284,42 11,00 82,80 161,99 49,93
1+480,00 775,78 772,80 2,27 11,38 5,26 272,15 11,00 82,80 149,72 48,90
1+500,00 776,50 773,73 2,14 9,94 3,82 213,24 11,00 82,80 90,81 44,08
1+520,00 777,39 774,66 2,12 9,68 3,56 196,27 11,00 82,80 73,84 42,56
1+540,00 778,55 775,60 2,25 11,19 5,07 208,77 11,00 82,80 86,34 43,68
1+555,13 779,46 776,30 2,38 12,66 6,54 180,42 8,32 62,63 87,81 35,00
1+560,00 779,85 776,53 2,47 13,87 7,75 64,61 2,68 20,17 34,79 11,81
1+563,65 780,07 776,70 2,50 14,28 8,16 51,38 2,01 15,12 29,03 9,09
1+580,00 781,07 777,84 2,42 13,18 7,06 224,48 8,99 67,68 124,40 40,24
1+600,00 782,44 779,24 2,40 12,92 6,80 261,06 11,00 82,80 138,63 48,15
1+620,00 783,82 780,64 2,39 12,83 6,71 257,50 11,00 82,80 135,07 47,86
1+640,00 784,65 782,04 2,05 8,98 2,86 218,07 11,00 82,80 95,64 44,39
1+641,12 784,76 782,12 2,06 9,14 3,01 10,16 0,62 4,65 3,29 2,31
1+660,00 786,49 783,64 2,19 10,47 4,35 185,08 10,38 78,15 69,52 40,14
1+680,00 788,30 785,25 2,31 11,87 5,74 223,38 11,00 82,80 100,95 44,98
1+692,96 789,33 786,30 2,30 11,75 5,63 153,03 7,13 53,65 73,70 29,87
1+700,00 790,02 786,87 2,37 12,61 6,49 85,76 3,87 29,15 42,66 16,44
1+720,00 791,89 788,48 2,53 14,57 8,45 271,81 11,00 82,80 149,38 48,98
1+740,00 793,38 790,09 2,45 13,58 7,46 281,55 11,00 82,80 159,12 49,77
1+756,27 794,57 791,41 2,38 12,71 6,59 213,81 8,95 67,34 114,24 39,28
1+760,00 795,15 791,71 2,55 14,84 8,72 51,45 2,05 15,46 28,59 9,20
1+780,00 797,41 793,32 2,94 20,36 14,24 351,97 11,00 82,80 229,55 54,83
1+800,00 798,71 794,94 2,75 17,56 11,44 379,19 11,00 82,80 256,76 56,81
1+820,00 799,98 796,55 2,54 14,69 8,57 322,54 11,00 82,80 200,11 52,82
1+840,00 800,76 798,16 2,04 8,88 2,76 235,71 11,00 82,80 113,29 45,76
1+841,20 800,77 798,24 2,00 8,44 2,32 10,39 0,66 4,97 3,05 2,42
1+860,00 802,89 799,49 2,52 14,45 8,33 215,20 10,34 77,83 100,12 42,44
1+880,00 804,41 800,82 2,63 15,97 9,85 304,22 11,00 82,80 181,80 51,50
1+900,00 806,25 802,15 2,94 20,44 14,32 364,13 11,00 82,80 241,70 55,73
1+920,00 808,15 803,47 3,29 26,09 19,97 465,31 11,00 82,80 342,88 62,28
1+929,09 809,01 804,08 3,44 28,79 22,67 249,37 5,00 37,62 193,74 30,57
1+940,00 809,66 804,80 3,39 27,97 21,85 309,65 6,00 45,18 242,86 37,29
1+960,00 810,62 806,13 3,17 24,15 18,03 521,18 11,00 82,80 398,75 65,67
1+980,00 811,22 807,46 2,74 17,43 11,31 415,85 11,00 82,80 293,42 59,10
2+000,00 811,34 807,82 2,59 15,45 9,33 328,81 11,00 82,80 206,38 53,30
2+020,00 812,01 808,18 2,78 18,00 11,88 334,48 11,00 82,80 212,05 53,70
2+040,00 812,50 808,54 2,86 19,16 13,04 371,63 11,00 82,80 249,20 56,33
2+060,00 812,45 808,90 2,61 15,71 9,59 348,75 11,00 82,80 226,32 54,69
2+080,00 812,11 809,26 2,19 10,50 4,38 262,12 11,00 82,80 139,69 48,04
2+100,00 812,24 809,62 2,06 9,05 2,93 195,47 11,00 82,80 73,05 42,47
2+100,80 812,26 809,63 2,06 9,07 2,95 7,28 0,44 3,32 2,36 1,65
2+103,87 812,30 809,69 2,05 8,94 2,82 27,65 1,69 12,71 8,86 6,30
2+103,93 812,30 809,69 2,05 8,94 2,82 0,54 0,03 0,25 0,17 0,12
2+118,33 812,46 809,81 2,07 9,17 3,05 130,40 7,92 59,62 42,24 29,62
2+120,00 812,46 809,83 2,06 9,10 2,98 15,22 0,92 6,90 5,02 3,44
2+140,00 812,88 810,00 2,21 10,70 4,58 197,99 11,00 82,80 75,57 42,70
2+160,00 814,06 811,36 2,10 9,50 3,38 201,98 11,00 82,80 79,56 43,07
2+180,00 815,90 812,73 2,38 12,76 6,64 222,58 11,00 82,80 100,15 44,83
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PK TERRENO RASANTE TIERRA
VEGETAL EXCAV. TAPADO

EXCAV.
(m3)

ÁRIDO
(m3)

RELLENO 
COMPACT.

(m3)

TAPADO
(m3)

TIERRA 
VEGETAL
(m3)

2+180,64 815,98 812,77 2,41 13,03 6,91 8,27 0,35 2,65 4,34 1,54
2+200,00 817,19 814,09 2,34 12,19 6,07 244,20 10,65 80,15 125,69 45,91
2+204,48 817,23 814,40 2,18 10,39 4,27 50,55 2,46 18,53 23,15 10,11
2+220,00 817,39 814,47 2,23 10,91 4,79 165,36 8,54 64,27 70,33 34,22
2+240,00 817,63 814,57 2,31 11,92 5,79 228,27 11,00 82,80 105,84 45,41
2+260,00 817,60 814,67 2,23 10,97 4,85 228,88 11,00 82,80 106,46 45,46
2+280,00 817,44 814,77 2,08 9,30 3,18 202,73 11,00 82,80 80,30 43,13
2+300,00 817,51 814,87 2,06 9,10 2,98 183,98 11,00 82,80 61,55 41,41
2+320,00 817,85 814,97 2,21 10,69 4,57 197,86 11,00 82,80 75,43 42,68
2+334,59 818,10 815,05 2,31 11,92 5,79 164,93 8,03 60,42 75,60 32,99
2+340,00 818,20 815,20 2,28 11,50 5,38 63,29 2,97 22,38 30,20 12,41
2+342,74 818,24 815,27 2,26 11,31 5,19 31,23 1,51 11,34 14,47 6,22
2+360,00 818,55 815,76 2,16 10,14 4,02 185,14 9,49 71,46 79,48 38,15
2+371,28 818,78 816,07 2,10 9,55 3,43 111,06 6,20 46,69 42,02 24,04
2+380,00 819,00 816,32 2,09 9,38 3,26 82,59 4,80 36,11 29,19 18,28
2+400,00 819,58 816,88 2,11 9,57 3,45 189,50 11,00 82,80 67,07 41,93
2+420,00 820,20 817,43 2,14 9,93 3,81 194,98 11,00 82,80 72,55 42,44
2+440,00 820,95 817,99 2,25 11,19 5,07 211,23 11,00 82,80 88,81 43,91
2+444,59 821,11 818,12 2,27 11,42 5,30 51,95 2,53 19,02 23,83 10,39
2+444,68 821,11 818,12 2,27 11,42 5,30 0,94 0,05 0,34 0,43 0,19
2+460,00 821,65 818,73 2,23 10,99 4,87 171,75 8,43 63,44 77,95 34,52
2+474,39 822,28 819,30 2,27 11,43 5,31 161,31 7,91 59,57 73,24 32,42
2+480,00 822,45 819,63 2,17 10,31 4,19 61,01 3,09 23,23 26,65 12,48
2+500,00 823,59 820,82 2,14 9,97 3,85 202,82 11,00 82,80 80,39 43,16
2+520,00 825,08 822,02 2,32 11,99 5,86 219,56 11,00 82,80 97,13 44,62
2+540,00 826,03 823,21 2,17 10,29 4,16 222,72 11,00 82,80 100,29 44,91
2+547,39 826,31 823,65 2,08 9,25 3,13 72,14 4,06 30,58 26,93 15,68
2+557,77 827,05 824,27 2,15 10,02 3,90 100,09 5,71 43,01 36,51 21,93

32.734,99 1.406,78 10.589,18 17.077,83 6.053,59
EXCAV. ÁRIDO RELLENO TAPADO TIERRA 

RESUMEN RESUMEN

 EXCAV.(m3)
 ÁRIDO(m3)

 RELLENO COMPACT.(m3)
 TAPADO(m3)

 TIERRA VEGETAL(m3)
 TIERRA SOBRANTE(m3)

6.053,59       
15.657,16      

32.734,99      
1.406,78       
10.589,18      
17.077,83      



          MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA C R DEL CANAL DE PALENZUELA Y QUINTANA DEL PUENTE (PALENCIA Y BURGOS) MOVIMIENTO TIERRAS   T-1  Pág. 5/ 60     

PK TERRENO RASANTE TIERRA
VEGETAL EXCAV. TAPADO

EXCAV.
(m3)

ÁRIDO
(m3)

RELLENO 
COMPACT.

(m3)

TAPADO
(m3)

TIERRA 
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0+000,00 763,81 760,24 2,56 15,21 10,52 ----- ----- ----- ----- -----
0+020,00 763,76 760,14 2,59 15,60 10,90 308,09 9,00 64,80 214,23 51,58
0+040,00 763,55 760,04 2,53 14,73 10,04 303,28 9,00 64,80 209,42 51,21
0+060,00 763,26 759,94 2,41 13,27 8,57 279,97 9,00 64,80 186,12 49,40
0+080,00 763,01 759,84 2,32 12,16 7,46 254,24 9,00 64,80 160,38 47,34
0+086,21 763,06 759,81 2,37 12,71 8,02 77,22 2,79 20,12 48,08 14,56
0+100,00 763,00 760,01 2,21 10,88 6,19 162,66 6,21 44,68 97,95 31,57
0+120,00 762,96 760,30 2,01 8,75 4,06 196,31 9,00 64,80 102,45 42,24
0+140,00 763,19 760,59 1,98 8,38 3,69 171,37 9,00 64,80 77,51 39,89
0+152,32 763,31 760,77 1,94 8,06 3,37 101,35 5,55 39,93 43,52 24,16
0+160,00 763,49 760,88 1,99 8,47 3,78 63,47 3,45 24,87 27,45 15,08
0+180,00 763,71 761,17 1,94 8,05 3,36 165,26 9,00 64,80 71,40 39,28
0+200,00 764,06 761,46 1,98 8,41 3,72 164,60 9,00 64,80 70,74 39,22
0+220,00 763,98 761,75 1,75 6,30 1,61 147,08 9,00 64,80 53,22 37,33
0+220,73 763,97 761,77 1,74 6,18 1,49 4,57 0,33 2,37 1,13 1,28
0+240,00 763,88 761,53 1,83 6,96 2,26 126,54 8,67 62,43 36,12 34,36
0+260,00 763,94 761,29 2,01 8,75 4,06 157,08 9,00 64,80 63,22 38,40
0+280,00 763,88 760,97 2,17 10,38 5,69 191,36 9,00 64,80 97,50 41,80
0+300,00 763,14 759,85 2,39 13,02 8,33 234,04 9,00 64,80 140,18 45,59
0+320,00 762,77 758,74 2,84 19,04 14,34 320,57 9,00 64,80 226,72 52,30
0+340,00 761,68 758,64 2,24 11,21 6,51 302,42 9,00 64,80 208,56 50,77
0+360,00 761,12 758,54 1,97 8,29 3,60 194,94 9,00 64,80 101,08 42,07
0+380,00 761,10 758,44 2,01 8,76 4,07 170,48 9,00 64,80 76,62 39,80
0+400,00 761,00 758,34 2,01 8,76 4,07 175,18 9,00 64,80 81,32 40,27
0+417,58 760,94 758,26 2,03 8,96 4,26 155,70 7,91 56,96 73,21 35,57
0+420,00 760,94 758,24 2,04 8,99 4,30 21,73 1,09 7,84 10,37 4,93
0+440,00 760,84 758,14 2,04 9,01 4,32 180,04 9,00 64,80 86,18 40,75
0+458,97 760,68 758,05 2,00 8,58 3,89 166,86 8,54 61,46 77,85 38,26
0+460,00 760,66 758,04 1,99 8,55 3,85 8,84 0,46 3,34 4,00 2,06
0+480,00 760,54 757,94 1,98 8,43 3,73 169,72 9,00 64,80 75,87 39,73
0+500,00 760,58 757,84 2,06 9,25 4,56 176,80 9,00 64,80 82,95 40,42
0+520,00 760,69 757,74 2,19 10,60 5,91 198,57 9,00 64,80 104,71 42,48
0+531,50 760,71 757,69 2,24 11,16 6,46 125,16 5,18 37,27 71,18 25,44
0+540,00 760,73 757,73 2,22 11,00 6,31 94,13 3,82 27,53 54,26 18,94
0+560,00 760,68 757,83 2,13 9,96 5,27 209,63 9,00 64,80 115,78 43,50
0+580,00 760,46 757,93 1,94 8,03 3,34 179,97 9,00 64,80 86,11 40,69
0+600,00 760,43 758,03 1,86 7,25 2,56 152,89 9,00 64,80 59,03 38,00
0+620,00 760,33 758,13 1,74 6,18 1,49 134,34 9,00 64,80 40,49 35,99
0+640,00 760,48 758,23 1,77 6,46 1,77 126,38 9,00 64,80 32,53 35,12
0+645,45 760,79 758,26 1,94 8,06 3,36 39,53 2,45 17,65 13,97 10,12
0+660,00 761,42 758,18 2,36 12,65 7,95 150,66 6,55 47,15 82,37 31,33
0+680,00 760,99 758,08 2,17 10,37 5,68 230,17 9,00 64,80 136,31 45,28
0+700,00 760,74 757,98 2,08 9,41 4,71 197,75 9,00 64,80 103,89 42,41
0+720,00 760,80 757,88 2,17 10,41 5,72 198,15 9,00 64,80 104,29 42,45
0+740,00 760,56 757,78 2,09 9,53 4,84 199,42 9,00 64,80 105,56 42,57
0+760,00 760,60 757,68 2,17 10,41 5,72 199,42 9,00 64,80 105,56 42,57
0+776,40 760,62 757,60 2,23 11,10 6,40 176,37 7,38 53,15 99,40 36,08
0+780,00 760,60 757,58 2,23 11,13 6,44 39,97 1,62 11,65 23,09 8,03
0+800,00 760,43 757,48 2,19 10,61 5,92 217,39 9,00 64,80 123,53 44,20
0+820,00 760,25 757,38 2,14 10,10 5,41 207,09 9,00 64,80 113,23 43,28
0+840,00 760,27 757,28 2,22 10,95 6,25 210,46 9,00 64,80 116,60 43,58
0+860,00 760,31 757,18 2,30 11,87 7,17 228,13 9,00 64,80 134,27 45,14
0+880,00 760,31 757,08 2,36 12,60 7,90 244,64 9,00 64,80 150,78 46,55
0+900,00 760,27 756,98 2,40 13,05 8,36 256,48 9,00 64,80 162,62 47,53
0+920,00 760,31 756,88 2,48 14,08 9,39 271,32 9,00 64,80 177,46 48,73
0+940,00 760,27 756,78 2,52 14,60 9,91 286,80 9,00 64,80 192,94 49,95
0+955,58 760,35 756,70 2,61 15,81 11,11 236,90 7,01 50,49 163,77 39,94
0+960,00 760,37 756,72 2,61 15,80 11,11 69,80 1,99 14,31 49,07 11,52
0+960,02 760,37 756,72 2,61 15,80 11,11 0,35 0,01 0,07 0,24 0,06
0+980,00 760,20 756,82 2,44 13,66 8,96 294,21 8,99 64,73 200,46 50,46
0+987,38 760,17 756,86 2,41 13,19 8,50 99,08 3,32 23,91 64,44 17,90
1+000,00 760,11 756,92 2,33 12,31 7,62 160,89 5,68 40,89 101,67 29,91
1+020,00 760,00 757,02 2,21 10,82 6,12 231,25 9,00 64,80 137,40 45,40
1+040,00 760,01 757,12 2,15 10,22 5,53 210,42 9,00 64,80 116,56 43,58
1+060,00 759,97 757,22 2,07 9,35 4,66 195,73 9,00 64,80 101,87 42,23
1+080,00 759,89 757,32 1,96 8,25 3,55 175,96 9,00 64,80 82,10 40,33
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1+100,00 759,87 757,42 1,89 7,51 2,82 157,55 9,00 64,80 63,69 38,49
1+120,00 759,87 757,52 1,83 6,99 2,30 145,02 9,00 64,80 51,16 37,18
1+140,00 759,93 757,62 1,81 6,77 2,08 137,63 9,00 64,80 43,77 36,38
1+160,00 759,94 757,72 1,75 6,27 1,58 130,38 9,00 64,80 36,52 35,57
1+176,23 760,02 757,80 1,75 6,26 1,57 101,68 7,31 52,60 25,50 28,40
1+180,00 760,04 757,78 1,77 6,45 1,76 23,94 1,69 12,20 6,26 6,63
1+200,00 760,38 757,68 2,04 8,99 4,30 154,46 9,00 64,80 60,60 38,08
1+220,00 760,00 757,58 1,87 7,37 2,68 163,65 9,00 64,80 69,79 39,08
1+240,00 760,08 757,48 1,98 8,40 3,71 157,74 9,00 64,80 63,89 38,50
1+260,00 760,01 757,38 1,99 8,55 3,85 169,48 9,00 64,80 75,63 39,71
1+280,00 759,48 757,28 1,74 6,18 1,49 147,26 9,00 64,80 53,41 37,33
1+300,00 759,55 757,18 1,84 7,05 2,36 132,29 9,00 64,80 38,43 35,77
1+320,00 759,61 757,08 1,94 8,00 3,31 150,54 9,00 64,80 56,68 37,75
1+340,00 759,53 756,98 1,95 8,08 3,39 160,86 9,00 64,80 67,00 38,84
1+360,00 759,55 756,88 2,02 8,80 4,10 168,77 9,00 64,80 74,91 39,63
1+380,00 759,57 756,78 2,09 9,56 4,87 183,60 9,00 64,80 89,74 41,08
1+400,00 759,77 756,68 2,27 11,57 6,88 211,36 9,00 64,80 117,51 43,63
1+420,00 759,85 756,58 2,38 12,82 8,13 243,95 9,00 64,80 150,09 46,48
1+440,00 760,11 756,48 2,60 15,65 10,96 284,76 9,00 64,80 190,90 49,74
1+450,26 760,21 756,43 2,69 16,88 12,18 166,94 4,62 33,26 118,77 27,12
1+455,26 760,26 756,51 2,61 15,94 12,04 82,05 2,05 14,88 60,56 13,24
1+460,00 760,49 756,58 2,71 17,28 13,38 78,68 1,75 12,83 60,21 12,59
1+480,00 761,00 756,89 2,83 19,05 15,15 363,34 7,40 54,20 285,31 55,36
1+481,47 761,02 756,91 2,83 19,00 15,10 27,97 0,54 3,98 22,23 4,16
1+500,00 761,28 757,19 2,81 18,81 14,91 350,32 6,86 50,22 278,03 52,25
1+520,00 761,54 757,49 2,79 18,41 14,51 372,25 7,40 54,20 294,23 55,99
1+540,00 761,66 757,80 2,68 16,90 13,00 353,09 7,40 54,20 275,06 54,65
1+560,00 761,74 758,10 2,55 15,09 11,19 319,87 7,40 54,20 241,84 52,24
1+563,39 761,70 758,15 2,49 14,34 10,44 49,87 1,25 9,18 36,65 8,53
1+580,00 761,62 758,41 2,29 11,93 8,03 218,17 6,15 45,02 153,37 39,69
1+600,00 762,38 758,71 2,56 15,28 11,38 272,05 7,40 54,20 194,03 48,50
1+617,37 761,85 758,97 2,08 9,61 5,71 216,20 6,43 47,08 148,43 40,33
1+620,00 761,84 759,01 2,05 9,29 5,39 24,84 0,97 7,12 14,59 5,43
1+640,00 761,76 759,32 1,82 7,06 3,16 163,48 7,40 54,20 85,46 38,77
1+645,58 761,72 759,40 1,75 6,38 2,48 37,51 2,07 15,13 15,73 9,97
1+660,00 761,61 759,33 1,72 6,18 2,28 90,52 5,33 39,07 34,28 25,03
1+680,00 761,47 759,23 1,70 5,99 2,09 121,72 7,40 54,20 43,70 34,28
1+700,00 761,42 759,13 1,73 6,23 2,33 122,19 7,40 54,20 44,16 34,33
1+720,00 761,23 759,03 1,68 5,80 1,90 120,27 7,40 54,20 42,25 34,10
1+740,00 761,29 758,93 1,77 6,61 2,71 124,15 7,40 54,20 46,13 34,55
1+760,00 761,35 758,83 1,87 7,47 3,57 140,89 7,40 54,20 62,87 36,44
1+780,00 761,28 758,73 1,89 7,67 3,77 151,41 7,40 54,20 73,39 37,58
1+800,00 761,40 758,63 2,02 8,97 5,07 166,42 7,40 54,20 88,39 39,11
1+819,73 761,50 758,53 2,14 10,22 6,32 189,34 7,30 53,47 112,36 41,06
1+820,00 761,50 758,53 2,14 10,26 6,35 2,75 0,10 0,73 1,70 0,58
1+840,00 761,53 758,43 2,22 11,13 7,23 213,86 7,40 54,20 135,84 43,65
1+842,82 761,44 758,42 2,18 10,62 6,72 30,64 1,04 7,64 19,65 6,20
1+846,29 761,44 758,40 2,18 10,71 6,80 37,05 1,29 9,42 23,49 7,58
1+860,00 761,18 758,33 2,07 9,45 5,55 138,12 5,07 37,15 84,64 29,14
1+880,00 761,04 758,23 2,04 9,19 5,29 186,38 7,40 54,20 108,36 41,11
1+900,00 761,09 758,13 2,13 10,14 6,24 193,30 7,40 54,20 115,27 41,75
1+920,00 761,26 758,03 2,30 12,03 8,12 221,64 7,40 54,20 143,61 44,32
1+940,00 760,97 757,93 2,18 10,71 6,80 227,31 7,40 54,20 149,28 44,83
1+960,00 761,14 757,83 2,34 12,56 8,66 232,66 7,40 54,20 154,64 45,28
1+980,00 761,20 757,73 2,44 13,73 9,83 262,93 7,40 54,20 184,91 47,84
2+000,00 760,99 757,63 2,38 12,95 9,05 266,86 7,40 54,20 188,83 48,16
2+020,00 760,86 757,53 2,36 12,69 8,79 256,44 7,40 54,20 178,41 47,32
2+040,00 760,87 757,43 2,42 13,50 9,60 261,91 7,40 54,20 183,88 47,76
2+060,00 760,68 757,33 2,37 12,89 8,99 263,95 7,40 54,20 185,92 47,93
2+080,00 760,66 757,23 2,42 13,46 9,55 263,50 7,40 54,20 185,47 47,89
2+096,15 760,67 757,15 2,47 14,17 10,27 223,03 5,97 43,75 160,05 39,49
2+100,00 760,68 757,17 2,46 14,04 10,14 54,39 1,43 10,45 39,35 9,52
2+120,00 760,63 757,27 2,37 12,92 9,02 269,67 7,40 54,20 191,64 48,38
2+140,00 760,60 757,37 2,30 11,98 8,07 248,99 7,40 54,20 170,97 46,69
2+160,00 760,43 757,47 2,14 10,17 6,27 221,47 7,40 54,20 143,44 44,30
2+180,00 760,53 757,57 2,13 10,15 6,24 203,16 7,40 54,20 125,14 42,68
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2+200,00 760,35 757,67 1,97 8,43 4,53 185,75 7,40 54,20 107,73 41,01
2+220,00 760,36 757,77 1,91 7,91 4,01 163,38 7,40 54,20 85,36 38,83
2+240,00 760,38 757,87 1,86 7,42 3,52 153,26 7,40 54,20 75,24 37,78
2+260,00 760,39 757,97 1,81 6,93 3,03 143,45 7,40 54,20 65,42 36,73
2+280,00 760,31 758,07 1,70 6,00 2,10 129,23 7,40 54,20 51,21 35,13
2+280,29 760,31 758,07 1,70 5,99 2,09 1,72 0,11 0,78 0,60 0,49
2+282,29 760,32 758,08 1,70 5,97 2,07 11,96 0,74 5,42 4,16 3,40
2+300,00 760,36 757,99 1,78 6,70 2,80 112,22 6,55 48,00 43,12 30,86
2+320,00 760,35 757,89 1,84 7,20 3,29 138,96 7,40 54,20 60,93 36,23
2+340,00 760,41 757,79 1,94 8,11 4,21 153,07 7,40 54,20 75,04 37,75
2+360,00 760,30 757,68 1,93 8,04 4,13 161,47 7,40 54,20 83,45 38,63
2+380,00 760,41 757,58 2,06 9,34 5,44 173,76 7,40 54,20 95,74 39,85
2+400,00 760,13 757,48 1,95 8,26 4,36 176,05 7,40 54,20 98,03 40,09
2+420,00 760,41 757,38 2,18 10,67 6,76 189,30 7,40 54,20 111,27 41,32
2+440,00 760,35 757,27 2,21 10,98 7,08 216,47 7,40 54,20 138,44 43,89
2+460,00 760,34 757,17 2,26 11,59 7,69 225,72 7,40 54,20 147,70 44,71
2+480,00 760,33 757,07 2,32 12,25 8,35 238,43 7,40 54,20 160,41 45,80
2+500,00 760,25 756,96 2,33 12,37 8,47 246,26 7,40 54,20 168,23 46,47
2+520,00 760,47 756,86 2,52 14,80 10,90 271,73 7,40 54,20 193,70 48,52
2+540,00 760,61 756,76 2,67 16,81 12,91 316,13 7,40 54,20 238,11 51,96
2+560,00 760,28 756,66 2,53 14,91 11,01 317,23 7,40 54,20 239,20 52,04
2+580,00 760,35 756,55 2,64 16,32 12,42 312,28 7,40 54,20 234,25 51,68
2+600,00 760,39 756,45 2,72 17,54 13,63 338,55 7,40 54,20 260,53 53,62
2+605,37 760,37 756,48 2,69 17,11 13,21 92,95 1,99 14,54 72,02 14,54
2+620,00 760,29 756,55 2,60 15,85 11,95 241,20 5,41 39,66 184,10 38,76
2+640,00 760,14 756,65 2,45 13,85 9,95 297,01 7,40 54,20 218,98 50,51
2+660,00 760,40 756,76 2,55 15,10 11,20 289,51 7,40 54,20 211,48 49,95
2+680,00 760,03 756,86 2,27 11,63 7,73 267,30 7,40 54,20 189,27 48,11
2+700,00 760,02 756,96 2,19 10,81 6,91 224,45 7,40 54,20 146,43 44,59
2+720,00 759,91 757,06 2,07 9,47 5,57 202,79 7,40 54,20 124,77 42,63
2+740,00 759,97 757,16 2,04 9,18 5,28 186,51 7,40 54,20 108,49 41,12
2+760,00 759,80 757,26 1,88 7,58 3,68 167,66 7,40 54,20 89,64 39,23
2+769,59 759,86 757,31 1,89 7,64 3,74 72,97 3,55 25,99 35,56 18,06
2+780,00 759,73 757,37 1,78 6,66 2,76 74,42 3,85 28,21 33,80 19,08
2+798,43 759,66 757,46 1,68 5,80 1,90 114,80 6,82 49,95 42,90 31,88
2+800,00 759,65 757,45 1,68 5,81 1,91 9,11 0,58 4,25 2,99 2,64
2+820,00 759,60 757,35 1,71 6,05 2,15 118,63 7,40 54,20 40,60 33,91
2+840,00 759,56 757,25 1,74 6,34 2,44 123,94 7,40 54,20 45,91 34,54
2+860,00 759,72 757,15 1,90 7,78 3,87 141,17 7,40 54,20 63,14 36,44
2+880,00 759,65 757,05 1,92 7,97 4,06 157,41 7,40 54,20 79,39 38,21
2+900,00 759,57 756,95 1,93 8,08 4,18 160,48 7,40 54,20 82,46 38,53
2+920,00 759,43 756,85 1,91 7,84 3,94 159,21 7,40 54,20 81,18 38,40
2+936,22 759,47 756,76 1,98 8,56 4,66 133,01 6,00 43,96 69,73 31,54
2+940,00 759,46 756,75 1,99 8,62 4,72 32,48 1,40 10,24 17,73 7,50
2+960,00 759,52 756,64 2,08 9,62 5,72 182,40 7,40 54,20 104,38 40,71
2+980,00 759,56 756,54 2,17 10,55 6,64 201,64 7,40 54,20 123,61 42,53
2+980,39 759,56 756,54 2,17 10,57 6,66 4,12 0,14 1,06 2,60 0,85
3+000,00 759,55 756,44 2,22 11,14 7,24 212,86 7,26 53,14 136,36 43,09
3+020,00 759,39 756,34 2,19 10,77 6,86 219,10 7,40 54,20 141,07 44,12
3+040,00 759,35 756,24 2,22 11,16 7,26 219,23 7,40 54,20 141,21 44,14
3+060,00 759,31 756,14 2,26 11,62 7,72 227,76 7,40 54,20 149,74 44,89
3+080,00 759,52 756,04 2,45 13,87 9,97 254,87 7,40 54,20 176,85 47,15
3+087,78 759,47 756,00 2,44 13,73 9,83 107,40 2,88 21,09 77,04 19,03
3+096,43 759,43 755,96 2,44 13,76 9,86 118,82 3,20 23,42 85,10 21,10
3+100,00 759,41 755,94 2,45 13,82 9,91 49,30 1,32 9,69 35,35 8,74
3+120,00 759,30 755,84 2,44 13,68 9,78 274,96 7,40 54,20 196,93 48,82
3+140,00 759,43 755,74 2,58 15,54 11,64 292,22 7,40 54,20 214,20 50,15
3+160,00 759,27 755,63 2,54 15,07 11,16 306,08 7,40 54,20 228,05 51,23
3+180,00 759,28 755,53 2,61 15,90 12,00 309,70 7,40 54,20 231,67 51,50
3+200,00 759,27 755,43 2,66 16,68 12,78 325,85 7,40 54,20 247,83 52,70
3+209,79 759,32 755,38 2,72 17,47 13,57 167,16 3,62 26,53 128,97 26,35
3+220,00 759,71 755,33 2,99 21,47 17,57 198,79 3,78 27,67 158,95 29,14
3+222,58 759,68 755,32 2,98 21,27 17,37 55,08 0,95 6,98 45,02 7,69
3+240,00 759,45 755,62 2,66 16,61 12,71 330,01 6,45 47,22 262,04 49,09
3+260,00 759,40 755,98 2,41 13,43 9,52 300,33 7,40 54,20 222,30 50,73
3+280,00 759,33 756,33 2,16 10,46 6,56 238,85 7,40 54,20 160,83 45,77
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3+300,00 759,28 756,68 1,92 7,96 4,06 184,20 7,40 54,20 106,17 40,82
3+316,45 759,22 756,97 1,71 6,06 2,16 115,34 6,09 44,58 51,16 29,87
3+316,45 759,22 756,97 1,71 6,06 2,16 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
3+320,00 759,21 756,95 1,72 6,10 2,20 21,59 1,31 9,62 7,74 6,08
3+340,00 759,05 756,85 1,68 5,80 1,90 119,04 7,40 54,20 41,01 33,96
3+347,90 759,03 756,81 1,69 5,89 1,98 46,16 2,92 21,41 15,34 13,31
3+360,00 759,06 756,75 1,74 6,35 2,45 74,00 4,48 32,79 26,80 20,78
3+380,00 759,03 756,65 1,79 6,72 2,82 130,68 7,40 54,20 52,66 35,31
3+400,00 759,00 756,55 1,83 7,13 3,23 138,51 7,40 54,20 60,48 36,19
3+420,00 759,15 756,45 1,98 8,56 4,66 156,91 7,40 54,20 78,89 38,13
3+440,00 759,04 756,35 1,97 8,47 4,57 170,34 7,40 54,20 92,32 39,53
3+460,00 758,90 756,25 1,95 8,26 4,36 167,36 7,40 54,20 89,34 39,23
3+480,00 759,00 756,15 2,07 9,47 5,57 177,37 7,40 54,20 99,34 40,21
3+482,93 759,01 756,13 2,09 9,64 5,74 27,96 1,08 7,93 16,55 6,08
3+500,00 758,97 756,05 2,11 9,92 6,02 167,06 6,32 46,27 100,45 35,85
3+520,00 758,80 755,95 2,07 9,50 5,60 194,23 7,40 54,20 116,20 41,85
3+540,00 758,60 755,85 2,01 8,88 4,98 183,75 7,40 54,20 105,72 40,85
3+560,00 758,57 755,75 2,05 9,29 5,39 181,68 7,40 54,20 103,65 40,65
3+570,14 758,57 755,70 2,09 9,63 5,73 95,94 3,75 27,48 56,38 20,98
3+580,00 758,58 755,65 2,12 9,96 6,06 96,59 3,65 26,72 58,13 20,71
3+600,00 758,59 755,55 2,18 10,71 6,80 206,69 7,40 54,20 128,67 43,00
3+620,00 758,75 755,45 2,34 12,51 8,61 232,16 7,40 54,20 154,13 45,24
3+640,00 758,77 755,35 2,41 13,39 9,49 258,98 7,40 54,20 180,96 47,52
3+660,00 758,70 755,25 2,43 13,64 9,74 270,31 7,40 54,20 192,29 48,44
3+680,00 758,65 755,15 2,46 13,97 10,07 276,17 7,40 54,20 198,15 48,91
3+700,00 758,55 755,05 2,46 13,97 10,07 279,50 7,40 54,20 201,47 49,18
3+720,00 758,47 754,95 2,47 14,13 10,23 281,02 7,40 54,20 203,00 49,30
3+728,61 758,47 754,91 2,50 14,44 10,54 122,92 3,18 23,32 89,35 21,37
3+740,00 758,46 754,96 2,46 13,98 10,08 161,95 4,22 30,88 117,49 28,23
3+760,00 758,44 755,06 2,39 13,09 9,19 270,75 7,40 54,20 192,72 48,47
3+780,00 758,38 755,17 2,29 11,87 7,97 249,63 7,40 54,20 171,60 46,74
3+800,00 758,30 755,27 2,18 10,68 6,78 225,49 7,40 54,20 147,47 44,68
3+817,83 758,35 755,36 2,16 10,43 6,53 188,19 6,60 48,33 118,62 38,70
3+819,96 758,35 755,37 2,15 10,30 6,39 22,08 0,79 5,78 13,77 4,59
3+820,00 758,35 755,37 2,15 10,30 6,39 0,37 0,01 0,10 0,23 0,08
3+826,08 758,32 755,40 2,11 9,94 6,04 61,47 2,25 16,47 37,76 12,94
3+840,00 758,30 755,47 2,06 9,33 5,43 134,17 5,15 37,73 79,85 29,04
3+860,00 758,23 755,57 1,96 8,33 4,43 176,64 7,40 54,20 98,61 40,15
3+880,00 758,20 755,67 1,88 7,56 3,66 158,94 7,40 54,20 80,92 38,36
3+900,00 758,25 755,77 1,85 7,27 3,37 148,32 7,40 54,20 70,29 37,25
3+920,00 758,08 755,87 1,68 5,84 1,94 131,07 7,40 54,20 53,05 35,32
3+940,00 758,00 755,97 1,57 4,95 1,05 107,91 7,40 54,20 29,89 32,59
3+960,00 758,40 756,07 1,76 6,45 2,54 113,97 7,40 54,20 35,94 33,30
3+973,47 758,22 756,14 1,61 5,19 1,29 78,38 4,98 36,51 25,83 22,64
3+975,67 758,19 756,13 1,53 4,75 3,35 10,92 1,53 2,98 5,10 3,45
3+980,00 758,22 756,11 1,57 5,01 3,61 21,11 4,42 0,00 15,05 6,71
4+000,00 758,17 756,02 1,59 5,19 3,79 101,97 20,40 0,00 73,97 31,58
4+020,00 757,95 755,92 1,52 4,62 3,22 98,07 20,40 0,00 70,07 31,07
4+040,00 757,88 755,82 1,53 4,74 3,34 93,56 20,40 0,00 65,56 30,48
4+060,00 757,87 755,73 1,58 5,13 3,73 98,67 20,40 0,00 70,67 31,15
4+080,00 757,86 755,63 1,63 5,53 4,13 106,57 20,40 0,00 78,57 32,17
4+100,00 757,87 755,54 1,70 6,08 4,68 116,07 20,40 0,00 88,07 33,34
4+120,00 758,07 755,44 1,88 7,65 6,25 137,27 20,40 0,00 109,27 35,76
4+130,75 758,11 755,39 1,93 8,17 6,77 84,99 10,96 0,00 69,94 20,45
4+140,00 758,12 755,35 1,96 8,50 7,10 77,13 9,44 0,00 64,18 18,02
4+160,00 758,18 755,25 2,06 9,46 8,06 179,68 20,40 0,00 151,68 40,23
4+180,00 758,18 755,16 2,12 10,07 8,67 195,37 20,40 0,00 167,37 41,75
4+200,00 758,22 755,06 2,20 10,94 9,54 210,16 20,40 0,00 182,16 43,12
4+203,14 758,21 755,05 2,20 11,00 9,60 34,40 3,20 0,00 30,01 6,89
4+220,00 758,18 755,13 2,13 10,18 8,78 178,59 17,20 0,00 154,98 36,48
4+240,00 758,15 755,23 2,05 9,38 7,98 195,65 20,40 0,00 167,65 41,77
4+260,00 758,18 755,33 2,01 8,96 7,56 183,44 20,40 0,00 155,44 40,61
4+280,00 757,92 755,43 1,79 6,89 5,49 158,48 20,40 0,00 130,48 38,03
4+300,00 757,85 755,53 1,69 5,99 4,59 128,71 20,40 0,00 100,71 34,82
4+320,00 757,86 755,63 1,63 5,54 4,14 115,21 20,40 0,00 87,21 33,23
4+325,73 757,85 755,66 1,61 5,38 3,98 31,25 5,84 0,00 23,23 9,30
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4+340,00 757,80 755,73 1,54 4,78 3,38 72,49 14,56 0,00 52,51 22,50
4+354,64 757,76 755,81 1,47 4,31 2,91 66,57 14,93 0,00 46,07 22,05
4+360,00 757,75 755,77 1,49 4,43 3,03 23,44 5,47 0,00 15,93 7,95
4+380,00 757,58 755,62 1,48 4,33 2,93 87,68 20,40 0,00 59,68 29,68
4+400,00 757,64 755,47 1,61 5,30 3,90 96,35 20,40 0,00 68,35 30,82
4+420,00 757,54 755,32 1,63 5,51 4,11 108,12 20,40 0,00 80,12 32,36
4+440,00 757,57 755,17 1,74 6,41 5,01 119,26 20,40 0,00 91,26 33,71
4+460,00 757,53 755,02 1,80 6,98 5,58 133,92 20,40 0,00 105,92 35,42
4+465,30 757,56 754,98 1,85 7,37 5,97 37,99 5,40 0,00 30,57 9,66
4+480,00 757,45 754,87 1,85 7,38 5,98 108,39 15,00 0,00 87,80 27,14
4+500,00 757,28 754,72 1,83 7,26 5,86 146,38 20,40 0,00 118,38 36,81
4+520,00 757,32 754,58 1,95 8,33 6,93 155,88 20,40 0,00 127,88 37,81
4+540,00 757,38 754,43 2,07 9,63 8,23 179,54 20,40 0,00 151,54 40,21
4+540,90 757,39 754,42 2,08 9,72 8,32 8,71 0,92 0,00 7,45 1,87
4+560,00 757,29 754,28 2,11 10,00 8,60 188,30 19,48 0,00 161,56 40,03
4+580,00 757,36 754,13 2,24 11,46 10,06 214,62 20,40 0,00 186,62 43,51
4+600,00 757,36 753,98 2,33 12,48 11,08 239,36 20,40 0,00 211,36 45,69
4+604,57 757,38 753,95 2,36 12,87 11,47 57,95 4,66 0,00 51,54 10,72
4+620,00 757,14 753,83 2,29 11,99 10,59 191,76 15,74 0,00 170,16 35,85
4+640,00 757,03 753,68 2,31 12,23 10,83 242,28 20,40 0,00 214,28 45,95
4+660,00 757,02 753,53 2,39 13,22 11,82 254,59 20,40 0,00 226,59 46,97
4+680,00 756,97 753,39 2,45 13,98 12,58 272,03 20,40 0,00 244,03 48,40
4+687,00 757,04 753,33 2,53 14,96 13,56 101,33 7,14 0,00 91,52 17,43
4+698,90 757,17 753,39 2,57 15,48 14,08 181,09 12,14 0,00 164,43 30,30
4+700,00 757,16 753,40 2,56 15,37 13,97 16,94 1,12 0,00 15,40 2,81
4+720,00 757,00 753,50 2,40 13,38 11,98 287,53 20,40 0,00 259,53 49,61
4+740,00 757,04 753,60 2,37 12,95 11,55 263,26 20,40 0,00 235,26 47,69
4+760,00 757,00 753,70 2,28 11,95 10,55 248,98 20,40 0,00 220,98 46,51
4+772,36 757,07 753,76 2,29 11,98 10,58 147,90 12,61 0,00 130,60 28,24
4+780,00 757,23 753,80 2,36 12,84 11,44 94,80 7,79 0,00 84,10 17,74
4+800,00 757,06 753,90 2,19 10,94 9,54 237,73 20,40 0,00 209,73 45,53
4+800,03 757,06 753,90 2,19 10,93 9,53 0,34 0,03 0,00 0,30 0,07
4+820,00 757,13 754,00 2,18 10,76 9,36 216,58 20,37 0,00 188,62 43,67
4+840,00 757,33 754,10 2,24 11,46 10,06 222,21 20,40 0,00 194,21 44,20
4+860,00 757,30 754,20 2,16 10,58 9,18 220,42 20,40 0,00 192,42 44,04
4+880,00 757,23 754,30 2,06 9,48 8,08 200,65 20,40 0,00 172,65 42,23
4+900,00 757,18 754,40 1,97 8,54 7,14 180,22 20,40 0,00 152,22 40,28
4+920,00 757,24 754,50 1,95 8,34 6,94 168,79 20,40 0,00 140,79 39,16
4+940,00 757,20 754,60 1,86 7,52 6,12 158,56 20,40 0,00 130,56 38,09
4+960,00 757,21 754,70 1,80 6,99 5,59 145,10 20,40 0,00 117,10 36,67
4+980,00 757,27 754,80 1,78 6,78 5,38 137,77 20,40 0,00 109,77 35,86
4+991,54 757,15 754,86 1,68 5,87 4,47 72,99 11,77 0,00 56,84 19,94
5+000,00 756,99 754,90 1,55 4,89 3,49 45,56 8,63 0,00 33,71 13,66
5+008,50 756,91 754,94 1,48 4,36 2,96 39,37 8,67 0,00 27,46 12,90
5+020,00 756,81 754,88 1,45 4,17 2,77 49,07 11,73 0,00 32,97 16,88
5+040,00 756,94 754,78 1,59 5,20 3,80 93,73 20,40 0,00 65,73 30,47
5+060,00 756,75 754,68 1,54 4,81 3,41 100,10 20,40 0,00 72,10 31,34
5+080,00 756,72 754,58 1,58 5,10 3,70 99,07 20,40 0,00 71,07 31,21
5+100,00 756,58 754,48 1,56 4,92 3,52 100,21 20,40 0,00 72,21 31,36
5+118,94 756,59 754,39 1,62 5,42 4,02 97,97 19,32 0,00 71,46 30,08
5+120,00 756,59 754,38 1,62 5,43 4,03 5,77 1,08 0,00 4,28 1,72
5+122,89 756,60 754,37 1,64 5,56 4,16 15,86 2,94 0,00 11,82 4,70
5+129,58 756,67 754,34 1,64 5,69 4,56 37,71 6,20 0,00 29,24 10,99
5+140,00 756,56 754,28 1,60 5,39 4,26 57,73 8,65 0,00 45,97 16,92
5+160,00 756,56 754,18 1,67 5,89 4,76 112,76 16,60 0,00 90,18 32,71
5+180,00 756,42 754,08 1,64 5,67 4,54 115,55 16,60 0,00 92,97 33,06
5+200,00 756,54 753,98 1,77 6,79 5,66 124,63 16,60 0,00 102,05 34,12
5+220,00 756,36 753,88 1,72 6,37 5,24 131,59 16,60 0,00 109,01 34,96
5+230,27 756,28 753,83 1,71 6,22 5,09 64,63 8,53 0,00 53,03 17,61
5+240,00 756,18 753,78 1,68 5,99 4,86 59,34 8,07 0,00 48,36 16,46
5+260,00 756,09 753,68 1,69 6,06 4,93 120,40 16,60 0,00 97,82 33,65
5+261,45 756,09 753,68 1,69 6,07 4,94 8,77 1,20 0,00 7,14 2,44
5+280,00 756,06 753,58 1,73 6,41 5,28 115,74 15,40 0,00 94,79 31,69
5+300,00 756,08 753,48 1,80 7,03 5,90 134,36 16,60 0,00 111,78 35,27
5+320,00 756,18 753,38 1,92 8,13 7,00 151,60 16,60 0,00 129,02 37,16
5+340,00 756,14 753,28 1,96 8,51 7,38 166,37 16,60 0,00 143,79 38,72
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5+360,00 756,15 753,18 2,02 9,14 8,01 176,44 16,60 0,00 153,86 39,74
5+380,00 756,02 753,08 2,00 8,99 7,86 181,30 16,60 0,00 158,72 40,22
5+392,05 756,01 753,02 2,03 9,27 8,14 110,05 10,00 0,00 96,44 24,31
5+400,00 756,04 752,98 2,07 9,72 8,59 75,51 6,60 0,00 66,53 16,32
5+417,67 756,22 752,90 2,24 11,49 10,36 187,37 14,66 0,00 167,43 38,08
5+420,00 756,25 752,91 2,24 11,56 10,43 26,88 1,94 0,00 24,24 5,22
5+440,00 755,96 753,02 2,01 9,03 7,91 205,97 16,60 0,00 183,39 42,50
5+460,00 755,84 753,12 1,87 7,66 6,53 166,97 16,60 0,00 144,39 38,76
5+480,00 755,85 753,23 1,81 7,16 6,03 148,22 16,60 0,00 125,64 36,81
5+500,00 755,72 753,34 1,67 5,92 4,79 130,75 16,60 0,00 108,17 34,83
5+520,00 755,75 753,45 1,62 5,54 4,41 114,54 16,60 0,00 91,96 32,93
5+540,00 755,80 753,55 1,59 5,24 4,12 107,83 16,60 0,00 85,25 32,10
5+560,00 755,79 753,66 1,52 4,72 3,59 99,63 16,60 0,00 77,05 31,04
5+580,00 755,79 753,77 1,45 4,23 3,10 89,50 16,60 0,00 66,92 29,68
5+600,00 755,79 753,88 1,39 3,81 2,68 80,38 16,60 0,00 57,80 28,39
5+620,00 755,65 753,77 1,37 3,65 2,53 74,61 16,60 0,00 52,03 27,54
5+640,00 755,58 753,67 1,39 3,79 2,66 74,41 16,60 0,00 51,83 27,51
5+660,00 755,52 753,56 1,41 3,97 2,84 77,59 16,60 0,00 55,01 27,98
5+680,00 755,54 753,46 1,49 4,51 3,38 84,80 16,60 0,00 62,22 29,02
5+690,67 755,50 753,40 1,50 4,58 3,45 48,48 8,85 0,00 36,43 15,93
5+700,00 755,45 753,36 1,50 4,58 3,45 42,73 7,75 0,00 32,20 13,98
5+720,00 755,55 753,25 1,62 5,48 4,35 100,58 16,60 0,00 78,00 31,15
5+726,50 755,50 753,22 1,61 5,44 4,31 35,48 5,39 0,00 28,15 10,48
5+727,18 755,50 753,22 1,61 5,43 4,30 3,71 0,57 0,00 2,94 1,10
5+740,00 755,52 753,15 1,67 5,88 4,75 72,53 10,64 0,00 58,05 21,00
5+760,00 755,47 753,04 1,70 6,14 5,01 120,21 16,60 0,00 97,63 33,62
5+780,00 755,55 752,94 1,80 7,07 5,94 132,08 16,60 0,00 109,50 35,00
5+800,00 755,42 752,84 1,79 6,95 5,82 140,21 16,60 0,00 117,63 35,93
5+820,00 755,33 752,73 1,80 7,02 5,89 139,78 16,60 0,00 117,20 35,89
5+840,00 755,32 752,63 1,86 7,55 6,42 145,75 16,60 0,00 123,17 36,54
5+860,00 755,15 752,52 1,82 7,19 6,06 147,37 16,60 0,00 124,79 36,72
5+880,00 754,92 752,42 1,74 6,52 5,39 137,02 16,60 0,00 114,44 35,57
5+900,00 754,87 752,32 1,77 6,79 5,66 133,09 16,60 0,00 110,51 35,13
5+920,00 754,86 752,21 1,83 7,29 6,16 140,84 16,60 0,00 118,26 36,00
5+940,00 754,93 752,11 1,94 8,31 7,18 155,96 16,60 0,00 133,38 37,63
5+960,00 754,72 752,00 1,87 7,66 6,53 159,69 16,60 0,00 137,11 38,03
5+980,00 754,57 751,90 1,84 7,39 6,26 150,53 16,60 0,00 127,95 37,06
6+000,00 754,61 751,80 1,93 8,23 7,10 156,19 16,60 0,00 133,61 37,66
6+003,58 754,62 751,78 1,94 8,38 7,25 29,77 2,97 0,00 25,72 6,94
6+020,00 754,55 751,69 1,95 8,46 7,34 138,27 13,63 0,00 119,74 31,96
6+040,00 754,50 751,59 1,99 8,82 7,69 172,86 16,60 0,00 150,28 39,38
6+057,15 754,55 751,50 2,07 9,67 8,54 158,55 14,23 0,00 139,20 34,78
6+060,00 754,56 751,52 2,07 9,63 8,50 27,54 2,37 0,00 24,32 5,90
6+080,00 754,57 751,62 2,01 9,03 7,91 186,63 16,60 0,00 164,05 40,74
6+100,00 754,51 751,73 1,91 8,03 6,90 170,61 16,60 0,00 148,03 39,14
6+120,00 754,52 751,84 1,85 7,48 6,35 155,11 16,60 0,00 132,53 37,55
6+140,00 754,51 751,95 1,78 6,87 5,74 143,52 16,60 0,00 120,94 36,29
6+160,00 754,49 752,05 1,70 6,18 5,05 130,44 16,60 0,00 107,86 34,82
6+180,00 754,46 752,16 1,62 5,49 4,36 116,67 16,60 0,00 94,09 33,19
6+200,00 754,55 752,27 1,61 5,44 4,31 109,29 16,60 0,00 86,71 32,29
6+200,40 754,56 752,27 1,61 5,46 4,33 2,20 0,33 0,00 1,74 0,65
6+220,00 754,74 752,38 1,66 5,81 4,68 110,37 16,27 0,00 88,24 32,04
6+240,00 754,82 752,48 1,64 5,68 4,55 114,86 16,60 0,00 92,28 32,98
6+260,00 754,63 752,59 1,46 4,33 3,20 100,05 16,60 0,00 77,47 31,04
6+272,61 754,57 752,66 1,39 3,79 2,66 51,14 10,47 0,00 36,90 17,96
6+280,00 754,53 752,61 1,39 3,82 2,69 28,12 6,13 0,00 19,77 10,26
6+300,00 754,42 752,49 1,40 3,86 2,73 76,85 16,60 0,00 54,27 27,88
6+308,87 754,41 752,44 1,42 4,03 2,90 35,01 7,36 0,00 24,99 12,50
6+320,00 754,32 752,37 1,41 3,95 2,82 44,43 9,24 0,00 31,86 15,76
6+340,00 754,44 752,25 1,55 5,00 3,87 89,51 16,60 0,00 66,93 29,65
6+360,00 754,51 752,13 1,67 5,91 4,78 109,04 16,60 0,00 86,46 32,23
6+380,00 754,57 752,01 1,77 6,80 5,67 127,04 16,60 0,00 104,46 34,42
6+400,00 754,58 751,89 1,85 7,50 6,37 143,00 16,60 0,00 120,42 36,23
6+420,00 754,51 751,77 1,89 7,83 6,70 153,33 16,60 0,00 130,75 37,36
6+422,58 754,71 751,76 2,01 9,09 7,96 21,81 2,14 0,00 18,90 5,03
6+440,00 756,04 751,96 2,69 17,22 16,09 229,20 14,46 0,00 209,53 40,96
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6+460,00 759,68 752,20 4,73 57,13 56,00 743,53 16,60 0,00 720,95 74,13
6+480,00 757,82 752,44 3,46 29,70 28,57 868,34 16,60 0,00 845,76 81,89
6+499,68 754,58 752,68 1,38 3,76 2,63 329,23 16,33 0,00 307,01 47,67
6+499,69 754,58 752,68 1,38 3,76 2,63 0,03 0,01 0,00 0,02 0,01
6+500,00 754,58 752,68 1,38 3,76 2,63 1,18 0,26 0,00 0,83 0,44
6+520,00 754,64 752,58 1,47 4,40 3,27 81,61 16,60 0,00 59,03 28,55
6+540,00 755,05 752,48 1,78 6,87 5,74 112,76 16,60 0,00 90,18 32,56
6+560,00 755,19 752,38 1,92 8,19 7,07 150,68 16,60 0,00 128,10 37,05
6+580,00 754,28 752,28 1,44 4,15 3,02 123,46 16,60 0,00 100,88 33,62
6+600,00 754,10 752,18 1,39 3,82 2,69 79,70 16,60 0,00 57,12 28,29
6+620,00 754,00 752,08 1,40 3,85 2,72 76,69 16,60 0,00 54,11 27,85
6+640,00 753,90 751,98 1,39 3,83 2,70 76,77 16,60 0,00 54,19 27,86
6+660,00 754,30 751,88 1,69 6,13 5,00 99,52 16,60 0,00 76,94 30,86
6+680,00 754,30 751,98 1,64 5,64 4,51 117,66 16,60 0,00 95,08 33,31
6+700,00 754,14 752,07 1,48 4,43 3,30 100,73 16,60 0,00 78,15 31,15
6+720,00 754,07 752,17 1,38 3,75 2,62 81,83 16,60 0,00 59,25 28,58
6+734,04 754,16 752,33 1,34 3,49 2,36 50,84 11,66 0,00 34,98 19,10
6+740,00 754,30 752,39 1,39 3,79 2,66 21,67 4,94 0,00 14,95 8,12
6+760,00 754,68 752,62 1,48 4,42 3,29 82,06 16,60 0,00 59,48 28,62
6+780,00 755,77 752,85 1,99 8,89 7,77 133,14 16,60 0,00 110,56 34,71
6+800,00 755,74 753,07 1,84 7,40 6,27 162,95 16,60 0,00 140,37 38,34
6+820,00 755,40 752,76 1,82 7,25 6,12 146,47 16,60 0,00 123,89 36,62
6+840,00 754,39 752,45 1,40 3,90 2,77 111,50 16,60 0,00 88,92 32,26
6+860,00 754,09 752,14 1,41 3,95 2,82 78,56 16,60 0,00 55,98 28,13
6+860,03 754,09 752,14 1,41 3,96 2,83 0,12 0,03 0,00 0,09 0,04
6+880,00 754,03 752,04 1,44 4,13 3,00 80,75 16,57 0,00 58,20 28,42
6+900,00 753,84 751,94 1,38 3,75 2,63 78,85 16,60 0,00 56,27 28,16
6+920,00 753,74 751,84 1,38 3,75 2,63 75,08 16,60 0,00 52,50 27,61
6+940,00 753,89 751,74 1,53 4,82 3,69 85,71 16,60 0,00 63,13 29,11
6+960,00 753,65 751,64 1,45 4,23 3,10 90,44 16,60 0,00 67,86 29,80
6+980,00 753,62 751,54 1,49 4,52 3,40 87,52 16,60 0,00 64,94 29,41
7+000,00 753,72 751,44 1,61 5,40 4,27 99,24 16,60 0,00 76,66 30,97
7+020,00 753,66 751,34 1,63 5,60 4,47 109,97 16,60 0,00 87,39 32,37
7+032,51 753,60 751,28 1,63 5,63 4,50 70,22 10,39 0,00 56,09 20,43
7+040,00 753,52 751,24 1,61 5,44 4,31 41,43 6,21 0,00 32,98 12,15
7+060,00 753,48 751,14 1,65 5,73 4,60 111,76 16,60 0,00 89,18 32,59
7+080,00 753,51 751,04 1,72 6,37 5,24 121,03 16,60 0,00 98,45 33,71
7+100,00 753,54 750,94 1,80 7,03 5,90 134,00 16,60 0,00 111,42 35,23
7+120,00 753,47 751,04 1,69 6,12 4,99 131,45 16,60 0,00 108,87 34,93
7+128,47 753,54 751,09 1,71 6,26 5,13 52,39 7,03 0,00 42,83 14,41
7+140,00 753,53 751,15 1,67 5,93 4,80 70,32 9,57 0,00 57,30 19,51
7+160,00 753,48 751,25 1,57 5,15 4,02 110,81 16,60 0,00 88,23 32,46
7+180,00 753,44 751,36 1,49 4,50 3,37 96,53 16,60 0,00 73,95 30,62
7+200,00 753,41 751,46 1,41 3,92 2,79 84,26 16,60 0,00 61,68 28,94
7+220,00 753,51 751,57 1,40 3,92 2,79 78,40 16,60 0,00 55,82 28,10
7+240,00 753,57 751,67 1,38 3,75 2,62 76,66 16,60 0,00 54,08 27,85
7+260,00 753,62 751,56 1,48 4,45 3,32 81,96 16,60 0,00 59,38 28,60
7+280,00 753,47 751,44 1,46 4,27 3,15 87,20 16,60 0,00 64,62 29,36
7+300,00 753,31 751,33 1,43 4,09 2,96 83,63 16,60 0,00 61,05 28,86
7+320,00 753,42 751,22 1,56 5,05 3,92 91,38 16,60 0,00 68,80 29,91
7+340,00 753,47 751,10 1,66 5,85 4,72 109,00 16,60 0,00 86,42 32,23
7+360,00 753,48 750,99 1,73 6,45 5,32 123,04 16,60 0,00 100,46 33,95
7+376,28 753,49 750,90 1,77 6,78 5,96 107,74 11,88 0,00 91,83 28,49
7+380,00 753,49 750,88 1,78 6,88 6,06 25,43 2,34 0,00 22,36 6,60
7+400,00 753,44 750,76 1,82 7,23 6,41 141,19 12,60 0,00 124,67 35,96
7+420,00 753,64 750,65 2,01 9,04 8,22 162,76 12,60 0,00 146,24 38,23
7+440,00 753,76 750,54 2,15 10,51 9,69 195,54 12,60 0,00 179,02 41,50
7+457,79 753,62 750,44 2,12 10,27 9,44 184,82 11,21 0,00 170,12 37,95
7+460,00 753,57 750,42 2,10 9,99 9,16 22,39 1,39 0,00 20,57 4,66
7+480,00 753,38 750,31 2,05 9,52 8,70 195,11 12,60 0,00 178,59 41,48
7+489,61 753,25 750,25 2,01 9,04 8,22 89,23 6,06 0,00 81,29 19,50
7+500,00 753,03 750,33 1,83 7,33 6,50 85,01 6,54 0,00 76,43 19,90
7+520,00 753,05 750,48 1,76 6,68 5,86 140,11 12,60 0,00 123,59 35,83
7+540,00 752,95 750,62 1,61 5,45 4,63 121,35 12,60 0,00 104,83 33,64
7+560,00 752,94 750,77 1,51 4,73 3,91 101,86 12,60 0,00 85,34 31,22
7+580,00 752,96 750,91 1,44 4,19 3,37 89,27 12,60 0,00 72,75 29,54
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7+600,00 752,97 751,06 1,36 3,63 2,80 78,18 12,60 0,00 61,66 27,95
7+620,00 752,90 750,94 1,39 3,84 3,01 74,61 12,60 0,00 58,09 27,43
7+640,00 752,97 750,81 1,50 4,66 3,83 84,94 12,60 0,00 68,42 28,91
7+660,00 752,91 750,69 1,54 4,94 4,11 95,99 12,60 0,00 79,47 30,46
7+680,00 752,90 750,57 1,61 5,45 4,63 103,92 12,60 0,00 87,40 31,50
7+700,00 752,78 750,44 1,61 5,49 4,66 109,42 12,60 0,00 92,90 32,21
7+720,00 752,75 750,32 1,67 5,94 5,12 114,33 12,60 0,00 97,81 32,81
7+740,00 752,73 750,19 1,73 6,49 5,66 124,33 12,60 0,00 107,81 34,02
7+760,00 752,74 750,07 1,81 7,16 6,34 136,55 12,60 0,00 120,03 35,43
7+780,00 752,74 749,95 1,89 7,89 7,06 150,51 12,60 0,00 133,99 36,97
7+800,00 752,77 749,82 1,98 8,76 7,93 166,45 12,60 0,00 149,93 38,65
7+820,00 752,78 749,70 2,06 9,62 8,79 183,73 12,60 0,00 167,21 40,38
7+840,00 752,83 749,58 2,16 10,71 9,88 203,26 12,60 0,00 186,74 42,24
7+860,00 752,74 749,45 2,18 10,93 10,10 216,40 12,60 0,00 199,88 43,46
7+880,00 752,92 749,33 2,37 13,05 12,23 239,81 12,60 0,00 223,29 45,48
7+889,74 752,64 749,27 2,23 11,49 10,66 119,47 6,13 0,00 111,43 22,38
7+891,13 752,60 749,28 2,20 11,14 10,31 15,75 0,88 0,00 14,60 3,09
7+900,00 752,42 749,36 2,05 9,47 8,65 91,42 5,59 0,00 84,10 18,85
7+920,00 753,16 749,53 2,39 13,34 12,51 228,09 12,60 0,00 211,57 44,36
7+936,97 752,69 749,68 2,02 9,15 8,33 190,78 10,69 0,00 176,77 37,37
7+940,00 752,68 749,71 1,99 8,93 8,10 27,41 1,91 0,00 24,91 6,08
7+960,00 752,82 749,89 1,97 8,69 7,86 176,12 12,60 0,00 159,60 39,64
7+980,00 753,26 750,06 2,13 10,36 9,54 190,49 12,60 0,00 173,97 41,01
8+000,00 752,64 750,24 1,65 5,81 4,99 161,78 12,60 0,00 145,26 37,84
8+020,00 752,62 750,41 1,53 4,87 4,05 106,87 12,60 0,00 90,35 31,86
8+040,00 753,28 750,59 1,82 7,29 6,46 121,62 12,60 0,00 105,10 33,56
8+060,00 753,03 750,77 1,57 5,14 4,32 124,32 12,60 0,00 107,80 33,92
8+080,00 753,11 750,94 1,51 4,69 3,86 98,31 12,60 0,00 81,79 30,77
8+100,00 753,03 751,12 1,36 3,63 2,80 83,14 12,60 0,00 66,62 28,64
8+120,00 753,20 751,02 1,52 4,80 3,97 84,26 12,60 0,00 67,74 28,79
8+140,00 753,26 750,91 1,62 5,55 4,73 103,53 12,60 0,00 87,01 31,44
8+160,00 753,23 750,81 1,66 5,90 5,08 114,56 12,60 0,00 98,04 32,84
8+180,00 753,06 750,71 1,62 5,54 4,71 114,41 12,60 0,00 97,89 32,83
8+200,00 752,80 750,61 1,52 4,81 3,98 103,47 12,60 0,00 86,95 31,43
8+220,00 752,72 750,51 1,54 4,92 4,10 97,32 12,60 0,00 80,80 30,64
8+240,00 752,71 750,40 1,60 5,36 4,53 102,79 12,60 0,00 86,27 31,36
8+250,30 752,60 750,35 1,56 5,09 4,26 53,78 6,49 0,00 45,27 16,26
8+260,00 752,36 750,30 1,45 4,24 3,42 45,26 6,11 0,00 37,24 14,59
8+268,09 752,32 750,26 1,45 4,24 3,41 34,33 5,10 0,00 27,65 11,71
8+280,00 752,35 750,20 1,50 4,62 3,79 52,73 7,50 0,00 42,90 17,53
8+287,46 752,32 750,16 1,50 4,65 3,82 34,55 4,70 0,00 28,39 11,19
8+300,00 752,29 750,10 1,52 4,80 3,97 59,20 7,90 0,00 48,84 18,97
8+320,00 752,27 750,00 1,58 5,21 4,39 100,08 12,60 0,00 83,56 31,00
8+340,00 752,25 749,89 1,62 5,57 4,75 107,83 12,60 0,00 91,31 32,00
8+357,29 752,16 749,81 1,62 5,59 4,76 96,44 10,89 0,00 82,16 28,07
8+360,00 752,18 749,79 1,64 5,73 4,91 15,35 1,71 0,00 13,11 4,43
8+380,00 752,27 749,69 1,76 6,70 5,87 124,30 12,60 0,00 107,78 34,00
8+400,00 752,05 749,59 1,69 6,12 5,29 128,17 12,60 0,00 111,65 34,47
8+420,00 752,04 749,49 1,74 6,56 5,74 126,81 12,60 0,00 110,29 34,31
8+420,06 752,04 749,48 1,74 6,57 5,74 0,41 0,04 0,00 0,36 0,11
8+440,00 752,06 749,58 1,69 6,14 5,32 126,72 12,56 0,00 110,25 34,24
8+460,00 752,14 749,68 1,68 6,05 5,23 121,95 12,60 0,00 105,43 33,74
8+480,00 751,97 749,78 1,52 4,76 3,94 108,17 12,60 0,00 91,65 32,00
8+500,00 751,96 749,88 1,46 4,31 3,49 90,76 12,60 0,00 74,24 29,75
8+517,38 751,85 749,97 1,34 3,50 2,78 67,92 10,43 0,00 54,41 24,27
8+520,00 751,88 749,98 1,35 3,58 2,85 9,29 1,49 0,00 7,38 3,52
8+526,76 751,97 750,02 1,38 3,78 3,05 24,86 3,85 0,00 19,94 9,21
8+540,00 752,00 750,08 1,36 3,67 2,94 49,32 7,55 0,00 39,67 18,15
8+560,00 752,03 750,18 1,32 3,40 2,67 70,66 11,40 0,00 56,08 26,82
8+580,00 752,08 750,28 1,29 3,19 2,46 65,85 11,40 0,00 51,27 26,06
8+600,00 751,98 750,38 1,17 2,51 1,78 56,98 11,40 0,00 42,40 24,56
8+620,00 752,00 750,28 1,24 2,90 2,17 54,09 11,40 0,00 39,51 24,08
8+640,00 752,05 750,18 1,34 3,49 2,76 63,92 11,40 0,00 49,34 25,73
8+660,00 751,82 750,08 1,26 3,00 2,27 64,92 11,40 0,00 50,34 25,90
8+680,00 751,77 749,97 1,29 3,21 2,48 62,09 11,40 0,00 47,51 25,45
8+700,00 751,80 749,87 1,37 3,72 2,99 69,30 11,40 0,00 54,72 26,60
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8+710,16 751,80 749,82 1,40 3,93 3,20 38,87 5,79 0,00 31,47 14,08
8+720,00 751,80 749,77 1,43 4,11 3,38 39,57 5,61 0,00 32,40 13,92
8+726,57 751,79 749,73 1,38 3,87 3,42 26,20 3,09 0,00 22,34 9,23
8+740,00 751,85 749,66 1,46 4,39 3,94 55,52 4,97 0,00 49,50 19,10
8+760,00 751,69 749,56 1,43 4,15 3,71 85,46 7,40 0,00 76,50 28,84
8+780,00 751,38 749,46 1,31 3,37 2,92 75,20 7,40 0,00 66,24 27,31
8+800,00 751,07 749,35 1,18 2,62 2,18 59,90 7,40 0,00 50,94 24,85
8+820,00 751,07 749,25 1,24 2,96 2,51 55,86 7,40 0,00 46,90 24,19
8+840,00 750,78 749,15 1,13 2,36 1,91 53,22 7,40 0,00 44,26 23,70
8+860,00 750,66 749,05 1,12 2,30 1,85 46,56 7,40 0,00 37,60 22,50
8+880,00 750,85 748,94 1,29 3,29 2,84 55,89 7,40 0,00 46,93 24,13
8+882,67 750,89 748,93 1,33 3,51 3,07 9,08 0,99 0,00 7,89 3,50
8+900,00 750,56 748,84 1,18 2,64 2,19 53,30 6,41 0,00 45,54 21,76
8+920,00 750,58 748,74 1,25 3,05 2,60 56,84 7,40 0,00 47,88 24,35
8+940,00 750,52 748,63 1,28 3,21 2,76 62,59 7,40 0,00 53,63 25,34
8+960,00 750,39 748,53 1,27 3,13 2,68 63,42 7,40 0,00 54,46 25,48
8+980,00 750,24 748,43 1,23 2,93 2,49 60,65 7,40 0,00 51,69 25,01
9+000,00 750,39 748,33 1,39 3,91 3,46 68,46 7,40 0,00 59,50 26,24
9+020,00 750,22 748,22 1,35 3,63 3,19 75,46 7,40 0,00 66,50 27,37
9+033,15 750,62 748,15 1,63 5,70 5,41 61,41 4,14 0,00 56,55 19,59
9+040,00 750,49 748,12 1,57 5,23 4,94 37,44 1,78 0,00 35,44 10,97
9+056,50 749,80 748,03 1,21 2,79 2,54 66,19 4,04 0,00 61,72 22,95
9+060,00 749,85 748,02 1,25 3,01 2,76 10,15 0,80 0,00 9,28 4,30
9+080,00 749,72 747,91 1,23 2,93 2,68 59,40 4,60 0,00 54,40 24,80
9+100,00 749,71 747,81 1,29 3,26 3,01 61,86 4,60 0,00 56,86 25,21
9+120,00 749,67 747,71 1,33 3,52 3,27 67,81 4,60 0,00 62,81 26,18
9+140,00 749,76 747,60 1,44 4,29 4,04 78,09 4,60 0,00 73,09 27,74
9+160,00 749,19 747,50 1,16 2,54 2,29 68,24 4,60 0,00 63,24 26,08
9+163,76 749,06 747,48 1,10 2,17 1,92 8,84 0,86 0,00 7,90 4,24
9+180,00 749,11 747,40 1,18 2,61 2,36 38,88 3,74 0,00 34,81 18,46
9+184,48 749,02 747,38 1,14 2,40 2,15 11,24 1,03 0,00 10,12 5,19

76.331,43 5.612,34 11.541,05 54.257,46 17.450,26
EXCAV. ÁRIDO RELLENO TAPADO TIERRA 

RESUMEN RESUMEN

 EXCAV.(m3)
 ÁRIDO(m3)

 RELLENO COMPACT.(m3)
 TAPADO(m3)

 TIERRA VEGETAL(m3)
 TIERRA SOBRANTE(m3)

17.450,26      
22.073,96      

76.331,43      
5.612,34       
11.541,05      
54.257,46      
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0+000,00 760,17 756,86 2,14 10,48 10,23 ----- ----- ----- ----- -----
0+014,53 760,17 757,03 2,03 9,36 9,11 144,09 3,34 0,00 140,46 30,26
0+020,00 760,17 757,10 1,99 8,96 8,71 50,14 1,26 0,00 48,77 11,01
0+040,00 760,16 757,34 1,84 7,52 7,27 164,76 4,60 0,00 159,76 38,33
0+040,34 760,16 757,34 1,84 7,50 7,25 2,57 0,08 0,00 2,48 0,63
0+060,00 760,22 757,58 1,74 6,60 6,35 138,54 4,52 0,00 133,63 35,17
0+080,00 760,38 757,81 1,69 6,19 5,94 127,90 4,60 0,00 122,90 34,30
0+100,00 760,43 758,05 1,57 5,24 4,99 114,37 4,60 0,00 109,37 32,65
0+120,00 760,26 758,29 1,33 3,53 3,28 87,74 4,60 0,00 82,74 29,05
0+140,00 760,47 758,53 1,31 3,42 3,17 69,46 4,60 0,00 64,46 26,45
0+160,00 760,53 758,77 1,20 2,76 2,51 61,77 4,60 0,00 56,77 25,18
0+180,00 760,64 759,01 1,13 2,36 2,11 51,21 4,60 0,00 46,21 23,35
0+200,00 760,66 759,25 1,00 1,71 1,46 40,70 4,60 0,00 35,70 21,30
0+220,00 761,23 759,41 1,24 2,98 2,73 46,95 4,60 0,00 41,95 22,42
0+240,00 762,15 759,57 1,70 6,26 6,01 92,42 4,60 0,00 87,42 29,42
0+241,18 762,20 759,58 1,72 6,45 6,20 7,48 0,27 0,00 7,19 2,01
0+260,00 762,77 759,73 1,97 8,76 8,51 143,15 4,33 0,00 138,44 34,76
0+280,00 762,93 759,89 1,97 8,76 8,51 175,15 4,60 0,00 170,15 39,42
0+300,00 762,89 760,05 1,85 7,59 7,34 163,45 4,60 0,00 158,45 38,20
0+320,00 762,80 760,22 1,70 6,26 6,01 138,51 4,60 0,00 133,51 35,49
0+339,37 762,92 760,37 1,68 6,10 5,85 119,69 4,45 0,00 114,85 32,73
0+340,00 762,93 760,38 1,68 6,09 5,84 3,86 0,15 0,00 3,71 1,06
0+360,00 762,93 760,54 1,58 5,32 5,07 114,11 4,60 0,00 109,11 32,63
0+362,21 762,93 760,56 1,57 5,23 4,98 11,67 0,51 0,00 11,12 3,49
0+380,00 762,92 760,70 1,48 4,56 4,31 87,08 4,09 0,00 82,63 27,17
0+400,00 762,92 760,86 1,39 3,90 3,65 84,60 4,60 0,00 79,60 28,70
0+420,00 762,83 761,02 1,23 2,93 2,68 68,38 4,60 0,00 63,38 26,23
0+440,00 762,86 761,18 1,16 2,50 2,25 54,39 4,60 0,00 49,39 23,92
0+460,00 762,85 761,34 1,06 1,98 1,73 44,81 4,60 0,00 39,81 22,13
0+480,00 762,95 761,51 1,02 1,79 1,54 37,70 4,60 0,00 32,70 20,72
0+496,08 763,04 761,64 0,99 1,67 1,42 27,85 3,70 0,00 23,83 16,14

2.474,50 114,10 0,00 2.350,48 744,32
EXCAV. ÁRIDO RELLENO TAPADO TIERRA 

RESUMEN RESUMEN

 EXCAV.(m3)
 ÁRIDO(m3)

 RELLENO COMPACT.(m3)
 TAPADO(m3)

 TIERRA VEGETAL(m3)
 TIERRA SOBRANTE(m3)

744,32         
124,02         

2.474,50       
114,10         

-             
2.350,48       



          MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA C R DEL CANAL DE PALENZUELA Y QUINTANA DEL PUENTE (PALENCIA Y BURGOS) MOVIMIENTO TIERRAS   T-1-2  Pág. 15/ 60     

PK TERRENO RASANTE TIERRA
VEGETAL EXCAV. TAPADO

EXCAV.
(m3)

ÁRIDO
(m3)

RELLENO 
COMPACT.

(m3)

TAPADO
(m3)

TIERRA 
VEGETAL
(m3)

0+000,00 760,17 756,86 2,14 10,48 10,19 ----- ----- ----- ----- -----
0+017,82 760,10 756,97 2,03 9,34 9,05 176,60 4,63 0,00 171,42 37,11
0+020,00 760,10 756,98 2,02 9,26 8,97 20,28 0,57 0,00 19,65 4,42
0+035,61 760,06 757,08 1,94 8,43 8,14 138,12 4,06 0,00 133,57 30,90
0+040,00 760,02 757,11 1,90 8,06 7,77 36,18 1,14 0,00 34,90 8,42
0+060,00 759,95 757,23 1,78 6,96 6,67 150,22 5,20 0,00 144,40 36,80
0+069,68 759,86 757,29 1,69 6,17 5,88 63,58 2,52 0,00 60,76 16,79
0+071,09 759,84 757,30 1,68 6,07 5,78 8,63 0,37 0,00 8,22 2,37
0+076,95 759,80 757,33 1,63 5,67 5,42 34,41 1,44 0,00 32,82 9,68
0+080,00 759,78 757,35 1,61 5,49 5,24 17,01 0,70 0,00 16,25 4,93
0+100,00 759,78 757,48 1,53 4,91 4,66 103,94 4,60 0,00 98,94 31,34
0+118,00 759,85 757,59 1,51 4,75 4,50 86,93 4,14 0,00 82,43 27,34
0+120,00 759,84 757,60 1,49 4,65 4,40 9,41 0,46 0,00 8,91 3,01
0+140,00 759,84 757,72 1,42 4,12 3,87 87,72 4,60 0,00 82,72 29,15
0+141,21 759,85 757,73 1,42 4,11 3,86 4,96 0,28 0,00 4,66 1,71
0+157,82 760,00 757,83 1,45 4,32 4,07 70,01 3,82 0,00 65,86 23,82
0+160,00 760,02 757,85 1,45 4,35 4,10 9,45 0,50 0,00 8,91 3,16
0+180,00 759,96 757,97 1,34 3,60 3,35 79,42 4,60 0,00 74,42 27,94
0+200,00 759,97 758,10 1,27 3,17 2,92 67,70 4,60 0,00 62,70 26,16
0+220,00 759,98 758,22 1,20 2,76 2,51 59,36 4,60 0,00 54,36 24,79
0+225,80 759,98 758,26 1,19 2,65 2,40 15,71 1,33 0,00 14,26 6,93
0+240,00 759,99 758,34 1,14 2,41 2,16 35,94 3,27 0,00 32,39 16,51
0+260,00 759,96 758,47 1,04 1,92 1,67 43,32 4,60 0,00 38,32 21,85
0+267,01 759,98 758,51 1,03 1,87 1,62 13,28 1,61 0,00 11,53 7,28
0+273,11 759,95 758,55 0,99 1,67 1,42 10,80 1,40 0,00 9,28 6,18

1.342,97 65,04 0,00 1.271,65 408,59
EXCAV. ÁRIDO RELLENO TAPADO TIERRA 

RESUMEN RESUMEN

 EXCAV.(m3)
 ÁRIDO(m3)

 RELLENO COMPACT.(m3)
 TAPADO(m3)

 TIERRA VEGETAL(m3)
 TIERRA SOBRANTE(m3)

408,59         
71,31          

1.342,97       
65,04          
-             

1.271,65       



          MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA C R DEL CANAL DE PALENZUELA Y QUINTANA DEL PUENTE (PALENCIA Y BURGOS) MOVIMIENTO TIERRAS   T-1-3  Pág. 16/ 60     

PK TERRENO RASANTE TIERRA
VEGETAL EXCAV. TAPADO

EXCAV.
(m3)

ÁRIDO
(m3)

RELLENO 
COMPACT.

(m3)

TAPADO
(m3)

TIERRA 
VEGETAL
(m3)

0+000,00 761,02 756,91 2,62 16,33 15,97 ----- ----- ----- ----- -----
0+020,00 761,17 757,17 2,55 15,47 15,11 318,05 6,20 0,00 310,87 51,68
0+040,00 761,37 757,43 2,51 14,96 14,60 304,30 6,20 0,00 297,12 50,64
0+060,00 761,37 757,69 2,36 13,00 12,64 279,52 6,20 0,00 272,34 48,68
0+080,00 761,50 757,95 2,28 12,06 11,70 250,58 6,20 0,00 243,40 46,33
0+100,00 761,64 758,21 2,20 11,21 10,85 232,74 6,20 0,00 225,56 44,80
0+120,00 761,67 758,48 2,06 9,71 9,35 209,18 6,20 0,00 202,00 42,67
0+140,00 761,69 758,74 1,92 8,26 7,90 179,65 6,20 0,00 172,47 39,84
0+160,00 761,92 759,00 1,90 8,11 7,75 163,71 6,20 0,00 156,53 38,25
0+162,80 761,96 759,03 1,91 8,14 7,85 22,76 0,80 0,00 21,85 5,34
0+180,00 761,95 759,12 1,85 7,55 7,26 134,88 4,47 0,00 129,87 32,27
0+200,00 761,92 759,22 1,77 6,84 6,55 143,92 5,20 0,00 138,10 36,12
0+220,00 761,81 759,32 1,64 5,79 5,50 126,30 5,20 0,00 120,48 34,09
0+240,00 761,91 759,42 1,64 5,78 5,49 115,68 5,20 0,00 109,86 32,84
0+260,00 762,11 759,52 1,70 6,27 5,98 120,55 5,20 0,00 114,73 33,43
0+280,00 762,02 759,62 1,59 5,38 5,09 116,58 5,20 0,00 110,76 32,93
0+300,00 762,16 759,72 1,62 5,58 5,29 109,63 5,20 0,00 103,81 32,08
0+318,80 762,16 759,81 1,56 5,13 4,84 100,65 4,89 0,00 95,18 29,85
0+319,40 762,18 759,82 1,57 5,22 4,92 3,08 0,15 0,00 2,91 0,93
0+320,00 762,21 759,82 1,58 5,31 5,02 3,17 0,16 0,00 3,00 0,95
0+323,85 762,36 759,84 1,66 5,92 5,63 21,62 1,00 0,00 20,50 6,24
0+340,00 762,43 759,92 1,66 5,89 5,60 95,44 4,20 0,00 90,74 26,77
0+355,33 762,37 760,00 1,57 5,25 4,96 85,40 3,99 0,00 80,94 24,75
0+360,00 762,36 760,02 1,55 5,08 4,79 24,12 1,21 0,00 22,76 7,30
0+380,00 762,16 760,12 1,37 3,79 3,50 88,66 5,20 0,00 82,84 29,23
0+400,00 761,98 760,22 1,21 2,77 2,48 65,56 5,20 0,00 59,74 25,76
0+420,00 762,03 760,32 1,18 2,61 2,32 53,75 5,20 0,00 47,93 23,82
0+425,18 762,08 760,35 1,19 2,68 2,39 13,68 1,35 0,00 12,17 6,13
0+427,85 762,10 760,36 1,19 2,69 2,44 7,15 0,65 0,00 6,43 3,17
0+440,00 762,03 760,42 1,11 2,27 2,02 30,12 2,80 0,00 27,08 14,01
0+460,00 762,14 760,52 1,12 2,31 2,06 45,81 4,60 0,00 40,81 22,36
0+475,19 762,55 760,60 1,32 3,48 3,23 44,02 3,49 0,00 40,23 18,58
0+480,00 762,56 760,62 1,31 3,42 3,17 16,60 1,11 0,00 15,40 6,34
0+500,00 762,48 760,72 1,21 2,78 2,53 61,95 4,60 0,00 56,95 25,21
0+520,00 762,49 760,82 1,15 2,47 2,22 52,44 4,60 0,00 47,44 23,58
0+523,30 762,49 760,84 1,14 2,42 2,17 8,08 0,76 0,00 7,26 3,79
0+540,00 762,68 760,92 1,20 2,75 2,50 43,23 3,84 0,00 39,05 19,58
0+560,00 762,57 761,02 1,08 2,10 1,85 48,52 4,60 0,00 43,52 22,83
0+579,51 762,52 761,12 0,99 1,67 1,42 36,75 4,49 0,00 31,87 20,19

3.777,79 154,15 0,00 3.604,45 963,34
EXCAV. ÁRIDO RELLENO TAPADO TIERRA 

RESUMEN RESUMEN

 EXCAV.(m3)
 ÁRIDO(m3)

 RELLENO COMPACT.(m3)
 TAPADO(m3)

 TIERRA VEGETAL(m3)
 TIERRA SOBRANTE(m3)

963,34         
173,34         

3.777,79       
154,15         

-             
3.604,45       
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PK TERRENO RASANTE TIERRA
VEGETAL EXCAV. TAPADO

EXCAV.
(m3)

ÁRIDO
(m3)

RELLENO 
COMPACT.

(m3)

TAPADO
(m3)

TIERRA 
VEGETAL
(m3)

0+000,00 760,26 756,43 2,45 14,12 13,87 ----- ----- ----- ----- -----
0+005,22 760,38 756,65 2,39 13,36 13,11 71,66 1,20 0,00 70,35 12,60
0+020,00 760,73 757,29 2,21 11,34 11,09 182,60 3,40 0,00 178,90 34,00
0+036,41 761,01 757,99 1,96 8,65 8,40 164,06 3,78 0,00 159,96 34,26
0+040,00 761,03 758,14 1,88 7,86 7,61 29,61 0,82 0,00 28,71 6,88
0+047,09 760,95 758,45 1,65 5,87 5,62 48,66 1,63 0,00 46,89 12,51
0+060,00 760,82 759,00 1,24 2,98 2,73 57,12 2,97 0,00 53,89 18,68
0+070,30 760,84 759,44 0,99 1,67 1,42 23,93 2,37 0,00 21,35 11,49

577,62 16,17 0,00 560,05 130,43
EXCAV. ÁRIDO RELLENO TAPADO TIERRA 

RESUMEN RESUMEN

 EXCAV.(m3)
 ÁRIDO(m3)

 RELLENO COMPACT.(m3)
 TAPADO(m3)

 TIERRA VEGETAL(m3)
 TIERRA SOBRANTE(m3)

130,43         
17,57          

577,62         
16,17          
-             

560,05         
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PK TERRENO RASANTE TIERRA
VEGETAL EXCAV. TAPADO

EXCAV.
(m3)

ÁRIDO
(m3)

RELLENO 
COMPACT.

(m3)

TAPADO
(m3)

TIERRA 
VEGETAL
(m3)

0+000,00 761,85 758,98 1,87 7,81 7,56 ----- ----- ----- ----- -----
0+020,00 761,86 759,08 1,82 7,33 7,08 151,33 4,60 0,00 146,33 36,94
0+031,65 761,71 759,13 1,69 6,22 5,97 78,90 2,68 0,00 75,99 20,48
0+040,00 761,51 759,18 1,55 5,09 4,84 47,20 1,92 0,00 45,11 13,56
0+060,00 761,77 759,28 1,65 5,82 5,57 109,08 4,60 0,00 104,08 32,00
0+080,00 761,88 759,38 1,65 5,85 5,60 116,71 4,60 0,00 111,71 32,96
0+090,01 762,07 759,43 1,74 6,60 6,35 62,30 2,30 0,00 59,80 16,96
0+100,00 762,07 759,48 1,70 6,30 6,05 64,41 2,30 0,00 61,91 17,20
0+116,40 762,40 759,56 1,85 7,63 7,38 114,21 3,77 0,00 110,11 29,17
0+120,00 762,65 759,58 2,00 9,02 8,77 29,99 0,83 0,00 29,09 6,94
0+126,60 762,52 759,61 1,89 8,01 7,76 56,17 1,52 0,00 54,52 12,84
0+140,00 762,24 759,68 1,69 6,15 5,90 94,87 3,08 0,00 91,52 23,99
0+147,10 762,15 759,71 1,61 5,55 5,30 41,54 1,63 0,00 39,77 11,72
0+160,00 762,14 759,78 1,57 5,22 4,97 69,42 2,97 0,00 66,20 20,53
0+180,00 762,08 759,88 1,47 4,48 4,23 96,99 4,60 0,00 91,99 30,42
0+200,00 762,12 759,98 1,44 4,22 3,97 87,07 4,60 0,00 82,07 29,07
0+220,00 762,03 760,08 1,32 3,48 3,23 77,00 4,60 0,00 72,00 27,58
0+240,00 762,10 760,18 1,31 3,37 3,12 68,47 4,60 0,00 63,47 26,29
0+260,00 762,20 760,28 1,31 3,37 3,12 67,45 4,60 0,00 62,45 26,13
0+280,00 762,26 760,38 1,28 3,21 2,96 65,89 4,60 0,00 60,89 25,88
0+300,00 762,28 760,48 1,23 2,94 2,69 61,53 4,60 0,00 56,53 25,16
0+320,00 762,19 760,58 1,12 2,30 2,05 52,35 4,60 0,00 47,35 23,54
0+340,00 762,20 760,68 1,06 2,02 1,77 43,14 4,60 0,00 38,14 21,83
0+360,00 762,21 760,78 1,01 1,76 1,51 37,75 4,60 0,00 32,75 20,73
0+380,00 762,33 760,88 1,02 1,81 1,56 35,68 4,60 0,00 30,68 20,30
0+400,00 762,38 760,98 0,99 1,67 1,42 34,80 4,60 0,00 29,80 20,11
0+420,00 762,66 761,08 1,10 2,21 1,96 38,77 4,60 0,00 33,77 20,92
0+425,63 762,69 761,10 1,10 2,21 1,96 12,45 1,30 0,00 11,04 6,21
0+427,66 762,69 761,11 1,09 2,17 1,92 4,44 0,47 0,00 3,93 2,22

1.819,92 98,36 0,00 1.713,00 601,65
EXCAV. ÁRIDO RELLENO TAPADO TIERRA 

RESUMEN RESUMEN

 EXCAV.(m3)
 ÁRIDO(m3)

 RELLENO COMPACT.(m3)
 TAPADO(m3)

 TIERRA VEGETAL(m3)
 TIERRA SOBRANTE(m3)

601,65         
106,91         

1.819,92       
98,36          
-             

1.713,00       



          MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA C R DEL CANAL DE PALENZUELA Y QUINTANA DEL PUENTE (PALENCIA Y BURGOS) MOVIMIENTO TIERRAS   T-1-6  Pág. 19/ 60     

PK TERRENO RASANTE TIERRA
VEGETAL EXCAV. TAPADO

EXCAV.
(m3)

ÁRIDO
(m3)

RELLENO 
COMPACT.

(m3)

TAPADO
(m3)

TIERRA 
VEGETAL
(m3)

0+000,00 761,44 758,42 1,97 8,72 8,47 ----- ----- ----- ----- -----
0+020,00 761,39 758,56 1,85 7,60 7,35 163,20 4,60 0,00 158,20 38,18
0+022,17 761,43 758,57 1,86 7,70 7,45 16,57 0,50 0,00 16,03 4,02
0+040,00 761,44 758,70 1,79 7,07 6,82 131,67 4,10 0,00 127,21 32,58
0+060,00 761,18 758,84 1,55 5,06 4,81 121,32 4,60 0,00 116,32 33,43
0+063,02 761,16 758,86 1,53 4,89 4,64 15,03 0,69 0,00 14,27 4,65
0+080,00 761,17 758,98 1,46 4,42 4,17 79,04 3,91 0,00 74,80 25,39
0+100,00 761,20 759,12 1,39 3,94 3,69 83,63 4,60 0,00 78,63 28,57
0+120,00 760,96 759,27 1,17 2,56 2,31 65,00 4,60 0,00 60,00 25,62
0+140,00 760,90 759,41 1,05 1,94 1,69 45,04 4,60 0,00 40,04 22,17
0+156,51 760,92 759,52 0,99 1,67 1,42 29,84 3,80 0,00 25,71 16,83
0+160,00 760,92 759,51 1,00 1,69 1,44 5,87 0,80 0,00 5,00 3,46
0+180,00 760,81 759,41 0,99 1,67 1,42 33,67 4,60 0,00 28,67 19,86
0+200,00 760,74 759,31 1,01 1,77 1,52 34,47 4,60 0,00 29,47 20,03
0+207,41 760,73 759,27 1,02 1,83 1,58 13,34 1,70 0,00 11,49 7,55
0+220,00 760,72 759,21 1,06 2,00 1,75 24,11 2,90 0,00 20,96 13,13
0+240,00 760,79 759,11 1,16 2,51 2,26 45,13 4,60 0,00 40,13 22,20
0+260,00 760,80 759,01 1,23 2,90 2,65 54,10 4,60 0,00 49,10 23,87
0+280,00 760,53 758,91 1,12 2,32 2,07 52,24 4,60 0,00 47,24 23,53
0+286,50 760,54 758,88 1,15 2,46 2,21 15,55 1,49 0,00 13,93 7,39

1.028,83 65,89 0,00 957,21 372,45
EXCAV. ÁRIDO RELLENO TAPADO TIERRA 

RESUMEN RESUMEN

 EXCAV.(m3)
 ÁRIDO(m3)

 RELLENO COMPACT.(m3)
 TAPADO(m3)

 TIERRA VEGETAL(m3)
 TIERRA SOBRANTE(m3)

372,45         
71,62          

1.028,83       
65,89          
-             

957,21         
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PK TERRENO RASANTE TIERRA
VEGETAL EXCAV. TAPADO

EXCAV.
(m3)

ÁRIDO
(m3)

RELLENO 
COMPACT.

(m3)

TAPADO
(m3)

TIERRA 
VEGETAL
(m3)

0+000,00 761,50 758,53 1,93 8,35 8,06 ----- ----- ----- ----- -----
0+020,00 761,61 758,75 1,87 7,74 7,45 160,89 5,20 0,00 155,07 37,95
0+030,12 761,67 758,86 1,84 7,46 7,17 76,93 2,63 0,00 73,98 18,73
0+040,00 761,82 758,97 1,86 7,72 7,43 74,96 2,57 0,00 72,09 18,27
0+060,00 761,74 759,19 1,68 6,10 5,81 138,24 5,20 0,00 132,42 35,44
0+080,00 761,68 759,40 1,51 4,79 4,50 108,92 5,20 0,00 103,10 31,94
0+100,00 761,73 759,62 1,41 4,07 3,78 88,60 5,20 0,00 82,78 29,27
0+108,69 761,77 759,72 1,38 3,87 3,58 34,52 2,26 0,00 31,99 12,16
0+120,00 761,85 759,84 1,35 3,67 3,38 42,63 2,94 0,00 39,34 15,47
0+140,00 761,96 760,06 1,29 3,28 2,99 69,51 5,20 0,00 63,69 26,45
0+160,00 762,04 760,28 1,21 2,79 2,50 60,73 5,20 0,00 54,91 25,01
0+180,00 761,98 760,49 1,04 1,92 1,63 47,13 5,20 0,00 41,31 22,54
0+182,40 761,97 760,52 1,02 1,80 1,51 4,46 0,62 0,00 3,76 2,47
0+185,01 761,96 760,55 0,99 1,69 1,40 4,55 0,68 0,00 3,79 2,63
0+188,19 761,99 760,58 0,99 1,68 1,43 5,36 0,78 0,00 4,50 3,16
0+200,00 762,14 760,71 1,01 1,75 1,50 20,24 2,72 0,00 17,29 11,81
0+217,26 762,33 760,90 1,01 1,76 1,51 30,28 3,97 0,00 25,97 17,41

967,95 55,57 0,00 905,98 310,70
EXCAV. ÁRIDO RELLENO TAPADO TIERRA 

RESUMEN RESUMEN

 EXCAV.(m3)
 ÁRIDO(m3)

 RELLENO COMPACT.(m3)
 TAPADO(m3)

 TIERRA VEGETAL(m3)
 TIERRA SOBRANTE(m3)

310,70         
61,97          

967,95         
55,57          
-             

905,98         
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PK TERRENO RASANTE TIERRA
VEGETAL EXCAV. TAPADO

EXCAV.
(m3)

ÁRIDO
(m3)

RELLENO 
COMPACT.

(m3)

TAPADO
(m3)

TIERRA 
VEGETAL
(m3)

0+000,00 759,86 757,31 1,68 6,06 5,61 ----- ----- ----- ----- -----
0+020,00 759,83 757,57 1,50 4,72 4,27 107,85 7,40 0,00 98,89 31,81
0+024,32 759,86 757,63 1,49 4,63 4,18 20,18 1,60 0,00 18,25 6,47
0+040,00 759,90 757,83 1,39 3,92 3,47 67,01 5,80 0,00 59,99 22,60
0+060,00 759,99 758,09 1,29 3,28 2,84 72,05 7,40 0,00 63,09 26,83
0+080,00 759,95 758,35 1,11 2,25 1,80 55,35 7,40 0,00 46,39 24,02
0+100,00 759,75 757,87 1,27 3,17 2,72 54,17 7,40 0,00 45,21 23,83
0+113,63 759,55 757,55 1,35 3,64 3,19 46,37 5,04 0,00 40,27 17,86
0+120,00 759,45 757,52 1,31 3,40 2,96 22,44 2,36 0,00 19,58 8,47
0+121,47 759,46 757,51 1,32 3,46 3,01 5,05 0,54 0,00 4,39 1,94
0+133,61 759,52 757,45 1,39 3,94 3,50 44,93 4,49 0,00 39,49 16,48
0+140,00 759,53 757,42 1,42 4,10 3,65 25,68 2,36 0,00 22,82 8,98
0+160,00 759,45 757,32 1,43 4,20 3,75 82,94 7,40 0,00 73,98 28,48
0+180,00 759,52 757,22 1,53 4,92 4,47 91,18 7,40 0,00 82,22 29,63
0+200,00 759,40 757,12 1,52 4,84 4,39 97,62 7,40 0,00 88,66 30,52
0+220,00 759,16 757,02 1,43 4,20 3,76 90,46 7,40 0,00 81,50 29,53
0+240,00 758,75 756,92 1,25 3,02 2,57 72,19 7,40 0,00 63,23 26,80
0+260,00 758,72 756,82 1,29 3,27 2,82 62,86 7,40 0,00 53,90 25,38
0+269,79 758,80 756,77 1,37 3,77 3,32 34,46 3,62 0,00 30,07 13,01
0+280,00 758,88 756,82 1,39 3,90 3,46 39,16 3,78 0,00 34,58 14,07
0+300,00 758,92 756,92 1,35 3,63 3,18 75,34 7,40 0,00 66,38 27,35
0+320,00 759,92 757,02 1,89 7,96 7,52 115,95 7,40 0,00 106,99 32,36
0+323,02 759,75 757,04 1,78 6,95 6,50 22,54 1,12 0,00 21,18 5,54
0+340,00 759,16 757,12 1,37 3,80 3,44 91,29 5,77 0,00 84,43 26,76
0+360,00 759,23 757,22 1,36 3,70 3,34 75,04 6,20 0,00 67,86 27,31
0+380,00 759,06 757,32 1,20 2,72 2,36 64,18 6,20 0,00 57,00 25,54
0+400,00 758,95 757,42 1,07 2,03 1,67 47,46 6,20 0,00 40,28 22,63
0+420,00 759,07 757,52 1,08 2,10 1,74 41,27 6,20 0,00 34,09 21,46
0+440,00 759,11 757,62 1,05 1,93 1,57 40,24 6,20 0,00 33,06 21,25
0+460,00 759,36 757,72 1,13 2,36 2,00 42,87 6,20 0,00 35,69 21,76
0+461,18 759,40 757,73 1,15 2,47 2,11 2,85 0,37 0,00 2,43 1,35
0+480,00 759,65 757,82 1,24 3,00 2,64 51,44 5,83 0,00 44,68 22,55
0+500,00 759,61 757,92 1,17 2,55 2,19 55,48 6,20 0,00 48,30 24,11
0+501,42 759,64 757,93 1,18 2,61 2,25 3,67 0,44 0,00 3,16 1,67
0+520,00 759,78 758,02 1,21 2,77 2,41 49,96 5,76 0,00 43,29 22,13
0+540,00 759,94 758,12 1,24 2,99 2,63 57,59 6,20 0,00 50,41 24,49
0+560,00 760,03 758,22 1,24 2,95 2,59 59,43 6,20 0,00 52,25 24,81
0+560,47 760,04 758,22 1,24 2,98 2,62 1,40 0,15 0,00 1,23 0,59
0+576,56 760,33 758,30 1,37 3,75 3,39 54,12 4,99 0,00 48,35 20,97
0+578,24 760,36 758,31 1,38 3,84 3,48 6,38 0,52 0,00 5,78 2,31
0+580,00 760,39 758,32 1,39 3,93 3,57 6,82 0,54 0,00 6,19 2,43
0+586,51 760,21 758,35 1,26 3,11 2,75 22,92 2,02 0,00 20,58 8,65
0+600,00 759,83 758,42 1,00 1,71 1,35 32,48 4,18 0,00 27,64 15,25
0+601,91 759,83 758,43 0,99 1,67 1,31 3,23 0,59 0,00 2,54 1,90
0+620,00 759,86 758,33 1,06 2,02 1,73 33,35 5,15 0,00 27,47 18,57
0+640,00 759,71 758,23 1,04 1,89 1,60 39,10 5,20 0,00 33,28 21,02
0+660,00 759,61 758,12 1,05 1,94 1,64 38,28 5,20 0,00 32,46 20,85
0+680,00 759,51 758,01 1,05 1,94 1,65 38,80 5,20 0,00 32,98 20,96
0+700,00 759,70 757,90 1,23 2,89 2,60 48,37 5,20 0,00 42,55 22,76
0+700,19 759,70 757,90 1,23 2,90 2,61 0,54 0,05 0,00 0,48 0,23
0+701,49 759,73 757,91 1,24 2,99 2,70 3,85 0,34 0,00 3,47 1,61
0+720,00 759,85 758,00 1,26 3,09 2,84 56,22 4,53 0,00 51,21 23,17
0+740,00 759,83 758,10 1,18 2,65 2,40 57,37 4,60 0,00 52,37 24,44
0+760,00 759,60 758,20 0,99 1,67 1,42 43,20 4,60 0,00 38,20 21,74
0+780,00 759,75 758,30 1,02 1,81 1,56 34,80 4,60 0,00 29,80 20,11
0+800,00 760,13 758,40 1,19 2,67 2,42 44,84 4,60 0,00 39,84 22,09
0+820,00 760,40 758,50 1,29 3,26 3,01 59,28 4,60 0,00 54,28 24,76
0+840,00 760,66 758,60 1,38 3,87 3,62 71,23 4,60 0,00 66,23 26,71
0+852,35 760,80 758,66 1,43 4,21 3,96 49,89 2,84 0,00 46,80 17,39
0+860,00 760,89 758,63 1,51 4,76 4,51 34,32 1,76 0,00 32,41 11,26
0+880,00 760,85 758,53 1,54 5,00 4,75 97,63 4,60 0,00 92,63 30,52
0+884,59 760,86 758,50 1,57 5,18 4,93 23,36 1,06 0,00 22,21 7,13
0+892,83 760,70 758,46 1,49 4,64 4,39 40,43 1,89 0,00 38,37 12,59
0+900,00 760,67 758,43 1,50 4,67 4,42 33,38 1,65 0,00 31,59 10,73
0+907,02 760,72 758,39 1,55 5,03 4,78 34,04 1,62 0,00 32,28 10,68
0+920,00 760,75 758,33 1,61 5,50 5,25 68,29 2,98 0,00 65,05 20,45
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PK TERRENO RASANTE TIERRA
VEGETAL EXCAV. TAPADO

EXCAV.
(m3)

ÁRIDO
(m3)

RELLENO 
COMPACT.

(m3)

TAPADO
(m3)

TIERRA 
VEGETAL
(m3)

0+938,37 760,69 758,23 1,62 5,63 5,38 102,18 4,23 0,00 97,58 29,65
0+940,00 760,63 758,23 1,59 5,40 5,15 8,99 0,37 0,00 8,58 2,62
0+944,70 760,45 758,20 1,50 4,69 4,44 23,70 1,08 0,00 22,53 7,27
0+955,20 760,05 758,15 1,29 3,27 3,02 41,80 2,42 0,00 39,17 14,65
0+960,00 760,12 758,13 1,35 3,63 3,38 16,58 1,10 0,00 15,38 6,33
0+980,00 760,04 758,03 1,36 3,71 3,46 73,47 4,60 0,00 68,47 27,07
0+993,39 760,90 757,96 1,92 8,23 7,98 79,96 3,08 0,00 76,61 21,93

3.413,12 300,24 0,00 3.064,58 1.291,23
EXCAV. ÁRIDO RELLENO TAPADO TIERRA 

RESUMEN RESUMEN

 EXCAV.(m3)
 ÁRIDO(m3)

 RELLENO COMPACT.(m3)
 TAPADO(m3)

 TIERRA VEGETAL(m3)
 TIERRA SOBRANTE(m3)

1.291,23       
348,54         

3.413,12       
300,24         

-             
3.064,58       
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PK TERRENO RASANTE TIERRA
VEGETAL EXCAV. TAPADO

EXCAV.
(m3)

ÁRIDO
(m3)

RELLENO 
COMPACT.

(m3)

TAPADO
(m3)

TIERRA 
VEGETAL
(m3)

0+000,00 760,04 758,22 1,24 2,98 2,62 ----- ----- ----- ----- -----
0+020,00 760,05 758,12 1,30 3,36 3,00 63,32 6,20 0,00 56,14 25,45
0+038,19 760,06 758,03 1,37 3,77 3,41 64,80 5,64 0,00 58,27 24,30
0+040,00 760,06 758,02 1,37 3,78 3,42 6,82 0,56 0,00 6,17 2,47
0+060,00 759,99 757,92 1,39 3,92 3,56 77,00 6,20 0,00 69,82 27,61
0+080,00 759,82 757,82 1,35 3,62 3,26 75,43 6,20 0,00 68,25 27,37
0+100,00 759,95 757,72 1,48 4,57 4,21 81,93 6,20 0,00 74,75 28,30
0+120,00 759,83 757,62 1,47 4,49 4,13 90,61 6,20 0,00 83,43 29,57
0+128,35 759,69 757,58 1,41 4,07 3,71 35,72 2,59 0,00 32,72 12,05
0+140,00 759,53 757,52 1,35 3,66 3,30 44,99 3,61 0,00 40,81 16,10
0+147,06 759,47 757,49 1,34 3,56 3,21 25,50 2,19 0,00 22,96 9,49
0+151,26 759,41 757,47 1,31 3,42 3,12 14,65 1,20 0,00 13,28 5,56
0+160,00 759,35 757,42 1,31 3,37 3,08 29,67 2,27 0,00 27,12 11,45
0+180,00 759,64 757,32 1,54 5,00 4,70 83,66 5,20 0,00 77,84 28,48
0+180,49 759,65 757,32 1,55 5,06 4,77 2,47 0,13 0,00 2,33 0,76
0+200,00 759,44 757,22 1,48 4,56 4,27 93,80 5,07 0,00 88,12 29,57
0+208,95 759,43 757,18 1,50 4,71 4,42 41,44 2,33 0,00 38,84 13,35
0+220,00 759,42 757,23 1,46 4,43 4,14 50,50 2,87 0,00 47,29 16,40
0+240,00 759,31 757,33 1,34 3,56 3,27 79,84 5,20 0,00 74,02 28,00
0+240,61 759,31 757,33 1,33 3,54 3,25 2,16 0,16 0,00 1,98 0,81
0+251,16 759,28 757,39 1,28 3,23 2,94 35,75 2,74 0,00 32,68 13,81
0+260,00 759,37 757,43 1,31 3,41 3,12 29,35 2,30 0,00 26,78 11,47
0+263,06 759,42 757,44 1,33 3,54 3,25 10,62 0,79 0,00 9,73 4,04
0+274,23 759,60 757,50 1,41 4,04 3,75 42,39 2,91 0,00 39,13 15,33
0+280,00 759,65 757,53 1,43 4,15 3,86 23,63 1,50 0,00 21,95 8,17
0+300,00 759,77 757,63 1,43 4,22 3,93 83,73 5,20 0,00 77,91 28,60
0+320,00 759,81 757,72 1,40 4,01 3,71 82,25 5,20 0,00 76,43 28,38
0+324,57 759,80 757,75 1,38 3,84 3,55 17,93 1,19 0,00 16,60 6,36
0+340,00 759,71 757,82 1,28 3,21 2,92 54,39 4,01 0,00 49,90 20,51
0+360,00 759,62 757,92 1,17 2,55 2,26 57,65 5,20 0,00 51,83 24,47
0+380,00 759,47 758,02 1,02 1,81 1,52 43,67 5,20 0,00 37,85 21,88
0+398,33 759,52 758,11 1,00 1,71 1,42 32,27 4,77 0,00 26,93 18,51
0+400,00 759,52 758,12 0,99 1,67 1,42 2,83 0,41 0,00 2,37 1,66
0+420,00 759,48 757,42 1,39 3,89 3,64 55,62 4,60 0,00 50,62 23,77
0+420,98 759,48 757,38 1,41 4,04 3,79 3,90 0,23 0,00 3,65 1,37
0+430,54 759,23 757,05 1,46 4,39 4,14 40,28 2,20 0,00 37,89 13,70
0+440,00 758,92 756,71 1,47 4,49 4,24 41,99 2,18 0,00 39,63 13,87
0+460,00 757,50 756,01 1,05 1,94 1,69 64,23 4,60 0,00 59,23 25,19
0+478,09 756,77 755,37 0,99 1,66 1,41 32,54 4,16 0,00 28,02 18,41
0+480,00 756,73 755,31 1,01 1,75 1,50 3,25 0,44 0,00 2,78 1,90
0+490,88 756,59 754,92 1,15 2,47 2,22 22,95 2,50 0,00 20,23 11,74
0+498,33 756,50 754,96 1,07 2,06 1,81 16,85 1,71 0,00 14,99 8,28
0+500,00 756,52 754,97 1,08 2,11 1,86 3,49 0,39 0,00 3,07 1,80
0+520,00 756,63 755,07 1,09 2,14 1,89 42,55 4,60 0,00 37,55 21,72
0+540,00 756,76 755,17 1,10 2,22 1,97 43,62 4,60 0,00 38,62 21,93
0+560,00 757,16 755,27 1,28 3,23 2,98 54,45 4,60 0,00 49,45 23,87
0+580,00 757,17 755,37 1,23 2,90 2,65 61,25 4,60 0,00 56,25 25,11
0+600,00 756,98 755,47 1,06 1,99 1,74 48,87 4,60 0,00 43,87 22,86
0+620,00 756,97 755,57 0,99 1,67 1,42 36,58 4,60 0,00 31,58 20,48
0+632,47 757,06 755,63 1,01 1,74 1,49 21,25 2,87 0,00 18,14 12,44

2.074,40 164,90 0,00 1.889,77 808,72
EXCAV. ÁRIDO RELLENO TAPADO TIERRA 

RESUMEN RESUMEN

 EXCAV.(m3)
 ÁRIDO(m3)

 RELLENO COMPACT.(m3)
 TAPADO(m3)

 TIERRA VEGETAL(m3)
 TIERRA SOBRANTE(m3)

808,72         
184,63         

2.074,40       
164,90         

-             
1.889,77       
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PK TERRENO RASANTE TIERRA
VEGETAL EXCAV. TAPADO

EXCAV.
(m3)

ÁRIDO
(m3)

RELLENO 
COMPACT.

(m3)

TAPADO
(m3)

TIERRA 
VEGETAL
(m3)

0+000,00 760,31 758,07 1,55 5,02 4,20 ----- ----- ----- ----- -----
0+013,78 760,27 757,59 1,82 7,22 6,39 84,33 8,68 0,00 72,95 23,20
0+020,00 760,25 757,37 1,93 8,34 7,51 48,39 3,92 0,00 43,25 11,67
0+022,07 760,25 757,30 1,98 8,80 7,97 17,69 1,30 0,00 15,99 4,04
0+036,17 760,38 756,81 2,36 12,94 12,12 153,29 8,88 0,00 141,65 30,58
0+040,00 760,42 756,83 2,37 13,07 12,24 49,86 2,42 0,00 46,69 9,05
0+060,00 760,33 756,93 2,25 11,68 10,86 247,49 12,60 0,00 230,97 46,16
0+080,00 760,05 757,03 2,02 9,22 8,40 209,08 12,60 0,00 192,56 42,73
0+100,00 760,07 757,13 1,98 8,78 7,95 180,00 12,60 0,00 163,48 40,02
0+120,00 759,99 757,23 1,87 7,73 6,91 165,10 12,60 0,00 148,58 38,50
0+140,00 759,96 757,32 1,79 7,02 6,19 147,52 12,60 0,00 131,00 36,65
0+160,00 760,02 757,42 1,77 6,80 5,97 138,18 12,60 0,00 121,66 35,62
0+180,00 760,10 757,52 1,75 6,66 5,83 134,57 12,60 0,00 118,05 35,21
0+200,00 760,14 757,62 1,72 6,39 5,57 130,50 12,60 0,00 113,98 34,75
0+220,00 760,14 757,72 1,66 5,87 5,05 122,66 12,60 0,00 106,14 33,82
0+240,00 760,16 757,82 1,61 5,49 4,66 113,64 12,60 0,00 97,12 32,73
0+260,00 760,04 757,92 1,48 4,49 3,67 99,82 12,60 0,00 83,30 30,94
0+280,00 759,98 758,02 1,38 3,81 2,98 83,00 12,60 0,00 66,48 28,64
0+296,38 760,01 758,10 1,35 3,61 2,78 60,72 10,32 0,00 47,19 22,40
0+300,00 760,02 758,08 1,38 3,77 2,95 13,35 2,28 0,00 10,36 4,94
0+320,00 760,00 757,93 1,46 4,32 3,49 80,87 12,60 0,00 64,35 28,34
0+340,00 760,08 757,77 1,59 5,32 4,49 96,35 12,60 0,00 79,83 30,48
0+360,00 760,08 757,62 1,69 6,08 5,26 114,02 12,60 0,00 97,50 32,77
0+380,00 760,04 757,47 1,75 6,63 5,80 127,14 12,60 0,00 110,62 34,35
0+400,00 760,05 757,32 1,85 7,53 6,70 141,58 12,60 0,00 125,06 35,99
0+420,00 759,87 757,17 1,83 7,36 6,53 148,83 12,60 0,00 132,31 36,80
0+433,32 759,80 757,07 1,85 7,55 6,72 99,26 8,39 0,00 88,26 24,52
0+440,00 759,75 757,01 1,85 7,55 6,73 50,46 4,21 0,00 44,94 12,37
0+443,94 759,74 756,98 1,86 7,63 6,81 29,91 2,48 0,00 26,65 7,31
0+460,00 759,69 756,86 1,91 8,08 7,25 126,16 10,12 0,00 112,89 30,26
0+480,00 759,58 756,71 1,93 8,33 7,51 164,08 12,60 0,00 147,56 38,41
0+500,00 759,43 756,56 1,93 8,33 7,51 166,63 12,60 0,00 150,11 38,68
0+520,00 759,31 756,41 1,95 8,48 7,66 168,16 12,60 0,00 151,64 38,83
0+539,56 759,53 756,26 2,17 10,82 10,00 188,79 12,32 0,00 172,63 40,31
0+540,00 759,54 756,26 2,18 10,88 10,06 4,82 0,28 0,00 4,45 0,97
0+547,40 759,78 756,20 2,36 12,98 12,15 88,31 4,66 0,00 82,20 16,79
0+548,80 759,75 756,19 2,34 12,81 11,98 17,98 0,88 0,00 16,83 3,28
0+552,05 759,67 756,16 2,31 12,40 11,58 41,03 2,05 0,00 38,34 7,58
0+553,96 759,61 756,15 2,28 12,09 11,27 23,31 1,20 0,00 21,74 4,37
0+560,00 759,42 756,18 2,15 10,60 9,77 68,59 3,81 0,00 63,59 13,41
0+580,00 759,33 756,28 2,04 9,42 8,60 200,21 12,60 0,00 183,69 41,95
0+600,00 759,31 756,38 1,96 8,64 7,81 180,60 12,60 0,00 164,08 40,07
0+620,00 759,25 756,48 1,87 7,76 6,93 163,95 12,60 0,00 147,43 38,39
0+640,00 759,21 756,58 1,79 6,94 6,12 147,00 12,60 0,00 130,48 36,59
0+660,00 759,22 756,68 1,73 6,48 5,65 134,23 12,60 0,00 117,71 35,17
0+680,00 759,22 756,78 1,68 6,01 5,18 124,88 12,60 0,00 108,36 34,09
0+700,00 759,22 756,88 1,61 5,49 4,66 114,98 12,60 0,00 98,46 32,89
0+720,00 759,31 756,98 1,61 5,47 4,64 109,56 12,60 0,00 93,04 32,23
0+740,00 759,32 757,08 1,55 5,01 4,19 104,79 12,60 0,00 88,27 31,61
0+760,00 759,20 757,18 1,42 4,09 3,26 91,02 12,60 0,00 74,50 29,76
0+780,00 759,20 757,28 1,36 3,65 2,83 77,42 12,60 0,00 60,90 27,84
0+784,46 759,20 757,30 1,35 3,59 2,76 16,14 2,81 0,00 12,46 6,04
0+789,27 759,19 757,28 1,36 3,64 2,82 17,39 3,03 0,00 13,42 6,51
0+800,00 759,19 757,22 1,39 3,83 3,01 40,13 6,76 0,00 31,26 14,73
0+820,00 759,11 757,12 1,40 3,95 3,12 77,77 12,60 0,00 61,25 27,90
0+840,00 759,16 757,02 1,49 4,54 3,72 84,89 12,60 0,00 68,37 28,92
0+860,00 759,17 756,92 1,56 5,05 4,22 95,90 12,60 0,00 79,38 30,44
0+880,00 759,09 756,82 1,57 5,14 4,32 101,87 12,60 0,00 85,35 31,24
0+900,00 759,27 756,72 1,74 6,51 5,69 116,53 12,60 0,00 100,01 33,04
0+920,00 759,30 756,62 1,82 7,22 6,40 137,35 12,60 0,00 120,83 35,52
0+940,00 759,27 756,52 1,86 7,62 6,80 148,46 12,60 0,00 131,94 36,76
0+960,00 759,21 756,42 1,88 7,84 7,01 154,58 12,60 0,00 138,06 37,42
0+980,00 759,17 756,32 1,92 8,19 7,36 160,22 12,60 0,00 143,70 38,01
1+000,00 759,39 756,22 2,11 10,14 9,31 183,22 12,60 0,00 166,70 40,29
1+000,57 759,40 756,22 2,12 10,22 9,39 5,82 0,36 0,00 5,35 1,21
1+002,57 759,38 756,21 2,11 10,16 9,33 20,38 1,26 0,00 18,72 4,23
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PK TERRENO RASANTE TIERRA
VEGETAL EXCAV. TAPADO

EXCAV.
(m3)

ÁRIDO
(m3)

RELLENO 
COMPACT.

(m3)

TAPADO
(m3)

TIERRA 
VEGETAL
(m3)

1+020,00 759,21 756,31 1,95 8,47 7,64 162,27 10,98 0,00 147,88 35,38
1+040,00 759,27 756,43 1,92 8,16 7,33 166,23 12,60 0,00 149,71 38,63
1+060,00 759,23 756,54 1,82 7,27 6,44 154,25 12,60 0,00 137,73 37,37
1+080,00 759,72 756,66 2,05 9,46 8,63 167,27 12,60 0,00 150,75 38,67
1+100,00 759,41 756,77 1,79 7,01 6,19 164,72 12,60 0,00 148,20 38,39
1+120,00 759,46 756,89 1,75 6,67 5,84 136,80 12,60 0,00 120,28 35,47
1+140,00 759,53 757,00 1,72 6,41 5,58 130,75 12,60 0,00 114,23 34,78
1+160,00 759,53 757,12 1,66 5,86 5,04 122,72 12,60 0,00 106,20 33,83
1+180,00 759,55 757,23 1,60 5,38 4,55 112,40 12,60 0,00 95,88 32,57
1+200,00 759,74 757,35 1,64 5,75 4,92 111,22 12,60 0,00 94,70 32,43
1+206,48 759,80 757,39 1,66 5,88 5,06 37,70 4,08 0,00 32,34 10,72
1+220,00 759,87 757,46 1,66 5,84 5,01 79,23 8,52 0,00 68,06 22,42
1+240,00 759,95 757,58 1,63 5,63 4,81 114,73 12,60 0,00 98,21 32,87
1+247,05 760,00 757,62 1,64 5,71 4,89 39,98 4,44 0,00 34,16 11,53
1+260,00 760,14 757,69 1,68 6,00 5,17 75,84 8,16 0,00 65,14 21,47
1+262,43 760,17 757,71 1,69 6,11 5,28 14,68 1,53 0,00 12,68 4,08
1+263,89 760,19 757,72 1,70 6,18 5,35 8,97 0,92 0,00 7,76 2,47
1+280,00 760,35 757,81 1,73 6,48 5,65 101,99 10,15 0,00 88,68 27,63
1+300,00 760,40 757,92 1,70 6,17 5,34 126,48 12,60 0,00 109,96 34,28
1+320,00 760,52 758,04 1,70 6,21 5,39 123,82 12,60 0,00 107,30 33,97
1+340,00 760,41 758,15 1,56 5,11 4,29 113,28 12,60 0,00 96,76 32,66
1+347,15 760,30 758,19 1,47 4,44 3,61 34,15 4,50 0,00 28,25 10,86
1+360,00 760,33 758,27 1,45 4,24 3,41 55,77 8,10 0,00 45,16 18,76
1+380,00 760,51 758,38 1,49 4,54 3,72 87,84 12,60 0,00 71,32 29,35
1+400,00 760,98 758,50 1,70 6,21 5,39 107,58 12,60 0,00 91,06 31,90
1+420,00 760,95 758,61 1,61 5,50 4,67 117,13 12,60 0,00 100,61 33,15
1+440,00 761,07 758,73 1,62 5,51 4,68 110,09 12,60 0,00 93,57 32,29
1+460,00 761,16 758,84 1,60 5,40 4,57 109,09 12,60 0,00 92,57 32,17
1+467,51 761,19 758,89 1,59 5,32 4,49 40,26 4,73 0,00 34,06 11,99
1+480,00 761,22 758,96 1,57 5,14 4,32 65,32 7,87 0,00 55,01 19,73
1+493,31 761,40 759,04 1,63 5,62 4,79 71,64 8,39 0,00 60,64 21,28
1+495,90 761,43 759,05 1,64 5,71 4,89 14,65 1,63 0,00 12,52 4,23
1+500,00 761,46 759,10 1,63 5,60 4,77 23,20 2,58 0,00 19,81 6,70
1+518,30 761,80 759,31 1,71 6,25 5,43 108,49 11,53 0,00 93,37 30,50
1+520,00 761,85 759,33 1,72 6,39 5,57 10,73 1,07 0,00 9,33 2,91
1+540,00 762,18 759,56 1,78 6,89 6,06 132,82 12,60 0,00 116,30 35,01
1+546,93 762,24 759,64 1,77 6,81 5,98 47,49 4,37 0,00 41,76 12,30
1+560,00 762,37 759,79 1,75 6,67 5,84 88,06 8,23 0,00 77,26 23,02
1+580,00 762,79 760,03 1,87 7,71 6,89 143,79 12,60 0,00 127,27 36,23
1+600,00 763,49 760,26 2,15 10,55 9,72 182,58 12,60 0,00 166,06 40,17
1+620,00 763,78 760,49 2,18 10,95 10,12 214,96 12,60 0,00 198,44 43,33
1+640,00 763,16 760,72 1,67 5,96 5,14 169,13 12,60 0,00 152,61 38,56
1+660,00 762,91 760,95 1,38 3,81 2,98 97,70 12,60 0,00 81,18 30,54
1+680,00 764,06 761,19 1,94 8,35 7,52 121,57 12,60 0,00 105,05 33,19
1+694,42 764,52 761,35 2,11 10,12 9,29 133,15 9,09 0,00 121,24 29,16
1+700,00 764,55 761,42 2,09 9,90 9,07 55,84 3,51 0,00 51,23 11,71
1+720,00 764,61 761,65 1,98 8,82 8,00 187,23 12,60 0,00 170,71 40,72
1+740,00 764,59 761,88 1,84 7,41 6,58 162,29 12,60 0,00 145,77 38,20
1+760,00 764,53 762,12 1,66 5,86 5,03 132,64 12,60 0,00 116,12 34,94
1+780,00 764,47 762,35 1,48 4,51 3,69 103,73 12,60 0,00 87,21 31,43
1+800,00 764,33 762,58 1,26 3,01 2,19 75,27 12,60 0,00 58,75 27,42
1+820,00 764,19 762,46 1,25 2,98 2,15 59,90 12,60 0,00 43,38 25,09
1+840,00 764,12 762,34 1,28 3,16 2,34 61,39 12,60 0,00 44,87 25,34
1+860,00 764,04 762,21 1,31 3,32 2,49 64,80 12,60 0,00 48,28 25,90
1+880,00 763,98 762,09 1,34 3,53 2,71 68,50 12,60 0,00 51,98 26,48
1+900,00 763,71 761,97 1,26 3,00 2,17 65,30 12,60 0,00 48,78 25,96
1+920,00 763,44 761,85 1,17 2,49 1,67 54,92 12,60 0,00 38,40 24,22
1+940,00 763,34 761,73 1,18 2,57 1,74 50,63 12,60 0,00 34,11 23,48
1+960,00 763,30 761,60 1,23 2,85 2,02 54,16 12,60 0,00 37,64 24,10
1+980,00 763,44 761,48 1,39 3,82 3,00 66,70 12,60 0,00 50,18 26,15
2+000,00 763,73 761,36 1,63 5,64 4,82 94,67 12,60 0,00 78,15 30,17
2+010,46 763,88 761,30 1,76 6,75 5,92 64,80 6,59 0,00 56,16 17,75
2+020,00 764,03 761,24 1,89 7,90 7,07 69,86 6,01 0,00 61,98 17,42
2+040,00 764,01 761,11 1,95 8,46 7,63 163,59 12,60 0,00 147,07 38,36
2+060,00 764,03 760,99 2,03 9,33 8,50 177,90 12,60 0,00 161,38 39,80
2+080,00 763,90 760,87 2,03 9,27 8,45 186,03 12,60 0,00 169,51 40,61
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2+100,00 763,73 760,75 2,00 8,96 8,14 182,36 12,60 0,00 165,84 40,25
2+120,00 763,53 760,63 1,95 8,48 7,66 174,46 12,60 0,00 157,94 39,47
2+140,00 763,40 760,50 1,95 8,49 7,66 169,74 12,60 0,00 153,22 38,99
2+160,00 763,31 760,38 1,97 8,67 7,85 171,64 12,60 0,00 155,12 39,19
2+180,00 763,35 760,26 2,06 9,62 8,79 182,90 12,60 0,00 166,38 40,30
2+189,90 763,35 760,20 2,10 10,00 9,27 97,07 5,94 0,00 89,37 20,58
2+200,00 763,39 759,96 2,27 11,87 11,14 110,50 5,76 0,00 103,13 22,04
2+218,99 763,73 759,51 2,74 17,98 17,25 283,40 10,82 0,00 269,56 47,52
2+220,00 763,75 759,49 2,76 18,34 17,61 18,34 0,58 0,00 17,60 2,78
2+233,09 763,59 759,18 2,86 19,71 18,98 249,03 7,46 0,00 239,49 36,80
2+239,59 763,52 759,03 2,90 20,40 19,67 130,30 3,70 0,00 125,56 18,72
2+240,00 763,51 759,02 2,91 20,43 19,70 8,37 0,23 0,00 8,07 1,19
2+244,02 763,44 758,92 2,92 20,65 19,93 82,55 2,29 0,00 79,62 11,71
2+245,52 763,43 758,89 2,94 20,90 20,17 31,17 0,86 0,00 30,07 4,39
2+260,00 763,35 758,96 2,85 19,52 18,79 292,66 8,25 0,00 282,11 41,87
2+280,00 763,28 759,06 2,74 18,00 17,27 375,22 11,40 0,00 360,64 55,86
2+300,00 763,15 759,16 2,60 16,08 15,36 340,88 11,40 0,00 326,30 53,43
2+320,00 763,06 759,26 2,49 14,58 13,85 306,64 11,40 0,00 292,06 50,90
2+340,00 762,91 759,36 2,34 12,77 12,04 273,48 11,40 0,00 258,90 48,29
2+360,00 762,70 759,46 2,16 10,62 9,90 233,94 11,40 0,00 219,36 44,97
2+380,00 762,60 759,56 2,03 9,31 8,58 199,36 11,40 0,00 184,78 41,87
2+400,00 762,53 759,66 1,93 8,30 7,57 176,13 11,40 0,00 161,55 39,62
2+420,00 762,39 759,76 1,79 6,99 6,26 152,88 11,40 0,00 138,30 37,21
2+440,00 762,39 759,86 1,73 6,43 5,70 134,14 11,40 0,00 119,56 35,16
2+460,00 762,46 759,96 1,71 6,31 5,58 127,34 11,40 0,00 112,76 34,38
2+480,00 762,53 760,06 1,69 6,12 5,39 124,23 11,40 0,00 109,65 34,01
2+500,00 762,50 760,16 1,61 5,49 4,77 116,13 11,40 0,00 101,55 33,03
2+520,00 762,51 760,26 1,56 5,08 4,35 105,72 11,40 0,00 91,14 31,73
2+540,00 762,79 760,36 1,67 5,96 5,23 110,35 11,40 0,00 95,77 32,30
2+560,00 762,86 760,46 1,65 5,78 5,05 117,33 11,40 0,00 102,75 33,19
2+580,00 762,67 760,56 1,48 4,47 3,74 102,41 11,40 0,00 87,83 31,26
2+600,00 762,47 760,66 1,30 3,25 2,52 77,17 11,40 0,00 62,59 27,74
2+620,00 762,40 760,76 1,19 2,64 1,91 58,94 11,40 0,00 44,36 24,91
2+627,50 762,40 760,80 1,17 2,51 1,78 19,33 4,28 0,00 13,86 8,87
2+627,57 762,40 760,80 1,17 2,51 1,78 0,17 0,04 0,00 0,12 0,08
2+640,00 762,35 760,73 1,18 2,55 1,82 31,50 7,09 0,00 22,43 14,60
2+660,00 762,40 760,63 1,27 3,09 2,36 56,38 11,40 0,00 41,80 24,47
2+680,00 762,43 760,53 1,35 3,59 2,86 66,75 11,40 0,00 52,17 26,20
2+700,00 762,55 760,43 1,48 4,47 3,74 80,60 11,40 0,00 66,02 28,28
2+720,00 762,60 760,33 1,57 5,15 4,42 96,17 11,40 0,00 81,59 30,47
2+740,00 762,60 760,23 1,63 5,61 4,88 107,52 11,40 0,00 92,94 31,96
2+760,00 762,41 760,13 1,58 5,21 4,48 108,12 11,40 0,00 93,54 32,04
2+780,00 762,20 760,03 1,51 4,69 3,96 99,01 11,40 0,00 84,43 30,86
2+800,00 761,98 759,93 1,44 4,18 3,46 88,79 11,40 0,00 74,21 29,47
2+820,00 762,00 759,83 1,51 4,72 3,99 89,01 11,40 0,00 74,43 29,50
2+840,00 762,15 759,73 1,66 5,89 5,16 106,04 11,40 0,00 91,46 31,74
2+860,00 762,22 759,63 1,76 6,75 6,02 126,40 11,40 0,00 111,82 34,25
2+880,00 762,27 759,53 1,85 7,52 6,79 142,73 11,40 0,00 128,15 36,12
2+900,00 762,29 759,43 1,93 8,26 7,53 157,77 11,40 0,00 143,19 37,75
2+920,00 762,30 759,33 1,99 8,88 8,15 171,39 11,40 0,00 156,81 39,16
2+940,00 762,30 759,23 2,05 9,50 8,77 183,81 11,40 0,00 169,23 40,39
2+960,00 762,22 759,13 2,06 9,62 8,89 191,19 11,40 0,00 176,61 41,11
2+980,00 761,89 759,03 1,93 8,26 7,53 178,78 11,40 0,00 164,20 39,88
3+000,00 761,54 758,93 1,77 6,82 6,09 150,71 11,40 0,00 136,13 36,97
3+020,00 761,32 758,83 1,70 6,19 5,46 130,09 11,40 0,00 115,51 34,69
3+040,00 761,40 758,73 1,81 7,16 6,44 133,58 11,40 0,00 119,00 35,08
3+060,00 761,48 758,63 1,92 8,19 7,46 153,50 11,40 0,00 138,92 37,28
3+080,00 761,53 758,53 2,01 9,06 8,33 172,45 11,40 0,00 157,87 39,26
3+100,00 761,54 758,43 2,07 9,72 8,99 187,82 11,40 0,00 173,24 40,78
3+107,81 761,53 758,40 2,09 9,94 9,30 76,79 4,26 0,00 71,42 16,26
3+120,00 761,49 758,33 2,10 10,07 9,42 121,97 6,34 0,00 114,10 25,58
3+140,00 761,36 758,23 2,09 9,88 9,23 199,47 10,40 0,00 186,55 41,90
3+160,00 761,21 758,13 2,05 9,53 8,88 194,09 10,40 0,00 181,17 41,39
3+180,00 760,99 758,23 1,86 7,67 7,03 172,01 10,40 0,00 159,09 39,17
3+200,00 760,96 758,33 1,79 6,95 6,30 146,21 10,40 0,00 133,29 36,50
3+220,00 760,93 758,43 1,70 6,24 5,60 131,93 10,40 0,00 119,01 34,90
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3+240,00 760,93 758,53 1,65 5,79 5,14 120,29 10,40 0,00 107,37 33,54
3+260,00 760,85 758,63 1,54 4,94 4,29 107,26 10,40 0,00 94,34 31,91
3+280,00 760,86 758,73 1,49 4,54 3,89 94,76 10,40 0,00 81,84 30,29
3+300,00 760,88 758,83 1,44 4,19 3,55 87,29 10,40 0,00 74,37 29,27
3+320,00 760,87 758,93 1,37 3,72 3,07 79,13 10,40 0,00 66,21 28,09
3+340,00 760,92 759,03 1,34 3,52 2,87 72,40 10,40 0,00 59,48 27,09
3+360,00 761,03 759,13 1,35 3,57 2,92 70,87 10,40 0,00 57,95 26,86
3+380,00 761,10 759,23 1,33 3,44 2,80 70,10 10,40 0,00 57,18 26,74
3+400,00 761,13 759,33 1,28 3,18 2,53 66,20 10,40 0,00 53,28 26,12
3+420,00 761,18 759,43 1,26 3,01 2,37 61,90 10,40 0,00 48,98 25,42
3+440,00 761,21 759,53 1,21 2,76 2,11 57,73 10,40 0,00 44,81 24,72
3+460,00 761,28 759,63 1,20 2,67 2,02 54,30 10,40 0,00 41,38 24,13
3+480,00 761,17 759,46 1,24 2,90 2,25 55,66 10,40 0,00 42,74 24,37
3+500,00 760,95 759,28 1,21 2,73 2,08 56,24 10,40 0,00 43,32 24,47
3+520,00 760,76 759,11 1,20 2,68 2,03 54,06 10,40 0,00 41,14 24,09
3+540,00 760,66 758,93 1,25 2,96 2,31 56,33 10,40 0,00 43,41 24,48
3+560,00 760,59 758,76 1,31 3,32 2,68 62,78 10,40 0,00 49,86 25,56
3+580,00 760,50 758,59 1,36 3,65 3,01 69,75 10,40 0,00 56,83 26,68
3+600,00 760,37 758,41 1,39 3,83 3,19 74,84 10,40 0,00 61,92 27,46
3+620,00 760,28 758,24 1,44 4,17 3,53 80,04 10,40 0,00 67,12 28,23
3+640,00 760,18 758,06 1,48 4,47 3,83 86,47 10,40 0,00 73,55 29,15
3+660,00 759,99 757,89 1,47 4,44 3,80 89,19 10,40 0,00 76,27 29,54
3+680,00 759,76 757,71 1,44 4,19 3,54 86,34 10,40 0,00 73,42 29,14
3+700,00 759,72 757,54 1,52 4,80 4,15 89,85 10,40 0,00 76,93 29,62
3+720,00 759,65 757,36 1,58 5,24 4,59 100,36 10,40 0,00 87,44 31,04
3+740,00 759,57 757,19 1,64 5,73 5,09 109,71 10,40 0,00 96,79 32,24
3+760,00 759,46 757,01 1,68 6,05 5,40 117,79 10,40 0,00 104,87 33,24
3+780,00 759,34 756,84 1,71 6,30 5,65 123,43 10,40 0,00 110,51 33,92
3+785,19 759,25 756,79 1,68 6,08 5,43 32,09 2,70 0,00 28,74 8,81
3+787,88 759,21 756,77 1,67 5,98 5,34 16,23 1,40 0,00 14,49 4,52
3+800,00 758,86 756,66 1,53 4,83 4,18 65,51 6,30 0,00 57,68 19,40
3+820,00 758,44 756,49 1,38 3,80 3,15 86,27 10,40 0,00 73,35 29,09
3+840,00 758,15 756,31 1,31 3,35 2,71 71,52 10,40 0,00 58,60 26,95
3+860,00 758,06 756,14 1,37 3,69 3,05 70,44 10,40 0,00 57,52 26,78
3+880,00 757,93 755,96 1,39 3,88 3,23 75,68 10,40 0,00 62,76 27,59
3+900,00 757,51 755,79 1,25 2,94 2,29 68,14 10,40 0,00 55,22 26,38
3+909,60 757,30 755,70 1,17 2,51 1,86 26,16 4,99 0,00 19,95 11,59
3+920,00 757,26 755,61 1,20 2,68 2,03 26,99 5,41 0,00 20,27 12,32
3+927,06 757,29 755,55 1,25 2,99 2,35 20,02 3,67 0,00 15,46 8,66
3+940,00 757,47 755,44 1,43 4,13 3,49 46,11 6,73 0,00 37,75 17,37
3+951,87 757,46 755,33 1,49 4,52 3,88 51,38 6,17 0,00 43,71 17,31
3+956,52 757,45 755,18 1,58 5,21 4,56 22,63 2,42 0,00 19,63 7,12
3+960,00 757,38 755,06 1,60 5,39 4,75 18,44 1,81 0,00 16,19 5,53
3+980,00 756,49 754,38 1,47 4,44 3,80 98,39 10,40 0,00 85,47 30,76
3+989,02 756,02 754,08 1,38 3,76 3,12 37,02 4,69 0,00 31,19 12,86
4+000,00 755,30 753,70 1,17 2,51 1,86 34,44 5,71 0,00 27,35 13,98
4+009,14 754,98 753,40 1,16 2,46 1,82 22,73 4,75 0,00 16,83 10,66
4+020,00 754,72 753,03 1,23 2,83 2,18 28,72 5,65 0,00 21,70 12,96
4+040,00 754,33 752,35 1,40 3,89 3,24 67,14 10,40 0,00 54,22 26,21
4+060,00 753,50 751,67 1,30 3,29 2,65 71,80 10,40 0,00 58,88 26,98
4+080,00 753,12 751,00 1,48 4,51 3,86 78,01 10,40 0,00 65,09 27,87
4+081,13 753,09 750,96 1,49 4,54 3,90 5,09 0,59 0,00 4,37 1,67
4+089,11 752,88 750,92 1,38 3,81 3,17 33,34 4,15 0,00 28,18 11,46
4+100,00 752,58 750,87 1,24 2,91 2,26 36,60 5,67 0,00 29,56 14,29
4+100,36 752,60 750,86 1,25 2,98 2,33 1,05 0,19 0,00 0,82 0,44
4+120,00 752,54 750,77 1,27 3,10 2,46 59,76 10,21 0,00 47,07 24,80
4+140,00 752,37 750,67 1,23 2,85 2,20 59,54 10,40 0,00 46,62 25,03
4+160,00 752,25 750,57 1,22 2,81 2,16 56,58 10,40 0,00 43,66 24,53
4+180,00 752,07 750,47 1,17 2,51 1,86 53,18 10,40 0,00 40,26 23,93
4+200,00 752,07 750,37 1,23 2,85 2,21 53,64 10,40 0,00 40,72 24,01
4+220,00 751,92 750,27 1,20 2,69 2,05 55,48 10,40 0,00 42,56 24,34
4+240,00 751,87 750,17 1,23 2,87 2,23 55,66 10,40 0,00 42,74 24,37
4+259,56 751,79 750,07 1,24 2,93 2,29 56,78 10,17 0,00 44,14 24,23
4+260,00 751,79 750,07 1,24 2,93 2,29 1,29 0,23 0,00 1,01 0,55
4+280,00 751,80 749,97 1,31 3,33 2,69 62,68 10,40 0,00 49,76 25,54
4+300,00 751,83 749,87 1,39 3,83 3,18 71,61 10,40 0,00 58,69 26,96
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4+308,91 751,82 749,82 1,41 3,99 3,34 34,79 4,63 0,00 29,04 12,45
4+320,00 751,82 749,77 1,44 4,21 3,56 45,47 5,77 0,00 38,30 15,82
4+340,00 751,78 749,67 1,48 4,47 3,82 86,76 10,40 0,00 73,84 29,20
4+360,00 751,80 749,57 1,55 5,01 4,37 94,79 10,40 0,00 81,87 30,29
4+362,76 751,80 749,55 1,56 5,08 4,43 13,92 1,43 0,00 12,13 4,29
4+380,00 751,78 749,47 1,60 5,39 4,74 90,24 8,97 0,00 79,10 27,24
4+384,91 751,76 749,44 1,60 5,40 4,76 26,47 2,55 0,00 23,31 7,85
4+400,00 751,71 749,37 1,62 5,51 4,86 82,37 7,85 0,00 72,62 24,28
4+420,00 751,77 749,27 1,71 6,33 5,68 118,40 10,40 0,00 105,48 33,30
4+421,94 751,76 749,26 1,72 6,34 5,69 12,31 1,01 0,00 11,06 3,33
4+440,00 751,66 749,17 1,71 6,28 5,64 113,94 9,39 0,00 102,28 30,92
4+460,00 751,65 749,07 1,76 6,73 6,08 130,10 10,40 0,00 117,18 34,70
4+470,57 751,64 749,01 1,78 6,94 6,29 72,19 5,49 0,00 65,36 18,73
4+480,00 751,62 748,97 1,80 7,10 6,45 66,21 4,91 0,00 60,11 16,92
4+500,00 751,62 748,87 1,86 7,63 6,98 147,27 10,40 0,00 134,35 36,62
4+519,33 751,58 748,77 1,84 7,47 7,02 145,92 8,60 0,00 135,34 35,73
4+520,00 751,58 748,77 1,84 7,47 7,02 5,01 0,25 0,00 4,71 1,23
4+540,00 751,46 748,67 1,83 7,39 6,94 148,53 7,40 0,00 139,57 36,64
4+560,00 751,39 748,57 1,84 7,52 7,07 149,08 7,40 0,00 140,12 36,70
4+580,00 751,28 748,47 1,84 7,50 7,06 150,24 7,40 0,00 141,28 36,82
4+584,98 751,24 748,49 1,80 7,16 6,71 36,54 1,84 0,00 34,31 9,08
4+600,00 751,16 748,57 1,70 6,30 5,86 101,08 5,56 0,00 94,36 26,33
4+620,00 751,15 748,67 1,64 5,74 5,29 120,47 7,40 0,00 111,51 33,41
4+640,00 751,16 748,77 1,58 5,32 4,88 110,66 7,40 0,00 101,70 32,21
4+648,35 751,14 748,81 1,54 5,01 4,56 43,13 3,09 0,00 39,39 13,05
4+660,00 751,12 748,87 1,50 4,69 4,24 56,52 4,31 0,00 51,30 17,73
4+664,44 751,12 748,90 1,48 4,57 4,12 20,58 1,64 0,00 18,59 6,63
4+680,00 751,14 748,98 1,45 4,32 3,88 69,18 5,76 0,00 62,21 22,82
4+700,00 751,12 749,08 1,38 3,83 3,38 81,52 7,40 0,00 72,56 28,27
4+720,00 751,09 749,18 1,30 3,32 2,87 71,50 7,40 0,00 62,54 26,75
4+732,00 751,15 749,24 1,30 3,31 2,86 39,80 4,44 0,00 34,42 15,57
4+740,00 751,16 749,28 1,27 3,17 2,73 25,94 2,96 0,00 22,36 10,28
4+748,03 751,16 749,32 1,25 3,05 2,60 24,98 2,97 0,00 21,38 10,15
4+760,00 751,15 749,38 1,21 2,81 2,36 35,06 4,43 0,00 29,70 14,76
4+780,00 751,22 749,49 1,19 2,68 2,24 54,93 7,40 0,00 45,97 24,03
4+800,00 751,25 749,59 1,15 2,45 2,00 51,33 7,40 0,00 42,37 23,38
4+805,40 751,21 749,61 1,11 2,25 1,80 12,69 2,00 0,00 10,27 6,10
4+813,68 751,18 749,57 1,11 2,27 1,82 18,73 3,06 0,00 15,02 9,21
4+820,00 751,18 749,54 1,13 2,36 1,91 14,64 2,34 0,00 11,81 7,09
4+839,69 751,23 749,44 1,22 2,86 2,41 51,42 7,28 0,00 42,60 23,16
4+840,00 751,23 749,44 1,22 2,87 2,42 0,90 0,12 0,00 0,76 0,38
4+860,00 751,20 749,34 1,26 3,11 2,66 59,81 7,40 0,00 50,85 24,87
4+880,00 751,17 749,24 1,31 3,39 2,94 64,98 7,40 0,00 56,02 25,73
4+900,00 751,02 749,14 1,28 3,20 2,76 65,89 7,40 0,00 56,93 25,88
4+920,00 751,11 749,04 1,39 3,94 3,49 71,44 7,40 0,00 62,48 26,73
4+940,00 751,02 748,94 1,40 3,96 3,51 78,96 7,40 0,00 70,00 27,90
4+960,00 750,98 748,84 1,44 4,23 3,78 81,84 7,40 0,00 72,88 28,32
4+980,00 750,94 748,74 1,47 4,45 4,00 86,77 7,40 0,00 77,81 29,03
4+991,92 750,99 748,68 1,54 4,97 4,52 56,14 4,41 0,00 50,79 17,91
5+000,00 750,97 748,64 1,55 5,06 4,61 40,49 2,99 0,00 36,87 12,47
5+020,00 750,96 748,54 1,60 5,46 5,01 105,15 7,40 0,00 96,19 31,51
5+040,00 750,96 748,44 1,66 5,95 5,50 114,08 7,40 0,00 105,12 32,63
5+060,00 750,93 748,34 1,71 6,31 5,86 122,58 7,40 0,00 113,62 33,67
5+080,00 750,99 748,24 1,80 7,11 6,66 134,14 7,40 0,00 125,18 35,02
5+100,00 750,98 748,07 1,90 8,05 7,60 151,55 7,40 0,00 142,59 36,95
5+100,76 750,98 748,06 1,90 8,08 7,64 6,15 0,28 0,00 5,81 1,45
5+113,95 750,94 747,94 1,95 8,54 8,09 109,62 4,88 0,00 103,71 25,39
5+120,00 750,91 747,89 1,96 8,68 8,23 52,08 2,24 0,00 49,37 11,83
5+126,62 750,88 747,83 1,98 8,84 8,39 57,93 2,45 0,00 54,97 13,04
5+139,86 751,02 747,72 2,13 10,46 10,01 127,76 4,90 0,00 121,83 27,23
5+140,00 751,02 747,72 2,13 10,45 10,00 1,51 0,05 0,00 1,44 0,31
5+160,00 750,99 747,93 1,99 8,92 8,47 193,69 7,40 0,00 184,73 41,21
5+160,92 750,99 747,94 1,98 8,86 8,41 8,15 0,34 0,00 7,74 1,82
5+180,00 751,04 748,14 1,89 7,99 7,54 160,80 7,06 0,00 152,25 36,96
5+200,00 751,05 748,34 1,77 6,91 6,46 149,05 7,40 0,00 140,09 36,67
5+220,00 751,06 748,55 1,66 5,90 5,45 128,12 7,40 0,00 119,16 34,31
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PK TERRENO RASANTE TIERRA
VEGETAL EXCAV. TAPADO

EXCAV.
(m3)

ÁRIDO
(m3)

RELLENO 
COMPACT.

(m3)

TAPADO
(m3)

TIERRA 
VEGETAL
(m3)

5+221,55 751,06 748,57 1,65 5,82 5,37 9,08 0,57 0,00 8,38 2,56
5+240,00 751,12 748,76 1,57 5,18 4,73 101,48 6,83 0,00 93,21 29,63
5+260,00 751,11 748,97 1,44 4,22 3,78 94,03 7,40 0,00 85,07 30,01
5+276,40 751,20 749,14 1,39 3,90 3,45 66,60 6,07 0,00 59,25 23,14
5+280,00 751,20 749,18 1,37 3,75 3,30 13,79 1,33 0,00 12,17 4,96
5+300,00 751,23 749,39 1,25 3,06 2,61 68,07 7,40 0,00 59,11 26,20
5+320,00 751,33 749,57 1,21 2,79 2,34 58,40 7,40 0,00 49,44 24,63
5+330,78 751,36 749,66 1,17 2,54 2,10 28,73 3,99 0,00 23,90 12,80
5+340,00 751,43 749,75 1,16 2,53 2,08 23,37 3,41 0,00 19,24 10,72
5+360,00 751,66 749,93 1,19 2,69 2,25 52,21 7,40 0,00 43,25 23,54
5+380,00 752,10 750,11 1,35 3,63 3,19 63,28 7,40 0,00 54,32 25,40
5+382,92 752,18 750,13 1,38 3,83 3,38 10,89 1,08 0,00 9,58 3,98
5+400,00 752,65 750,29 1,57 5,18 4,74 76,96 6,32 0,00 69,31 25,13
5+406,86 752,75 750,35 1,59 5,37 4,92 36,18 2,54 0,00 33,11 10,82
5+419,11 752,99 750,46 1,67 6,01 5,56 69,68 4,53 0,00 64,20 19,96
5+420,00 753,02 750,47 1,68 6,11 5,66 5,42 0,33 0,00 5,02 1,50
5+428,55 753,19 750,55 1,74 6,59 6,14 54,27 3,16 0,00 50,44 14,62
5+437,78 753,42 750,63 1,83 7,37 6,92 64,42 3,42 0,00 60,28 16,45
5+440,00 753,45 750,65 1,83 7,42 6,97 16,38 0,82 0,00 15,39 4,05
5+446,85 753,30 750,71 1,71 6,32 5,87 47,07 2,54 0,00 44,00 12,12
5+456,83 753,23 750,80 1,61 5,51 5,06 58,98 3,69 0,00 54,51 16,53
5+460,00 753,19 750,83 1,57 5,20 4,75 16,98 1,17 0,00 15,56 5,04
5+466,85 753,11 750,89 1,48 4,55 4,10 33,40 2,54 0,00 30,33 10,45
5+480,00 753,12 751,01 1,42 4,09 3,64 56,79 4,86 0,00 50,90 19,04
5+481,39 753,13 751,02 1,42 4,10 3,65 5,69 0,51 0,00 5,07 1,97
5+500,00 753,07 751,19 1,28 3,19 2,74 67,78 6,89 0,00 59,45 25,06
5+504,02 753,08 751,23 1,26 3,11 2,66 12,64 1,49 0,00 10,84 5,10
5+520,00 753,21 751,37 1,26 3,07 2,62 49,35 5,91 0,00 42,19 20,14
5+540,00 753,22 751,55 1,15 2,46 2,01 55,28 7,40 0,00 46,32 24,07
5+541,93 753,23 751,57 1,14 2,43 1,98 4,73 0,72 0,00 3,86 2,22
5+555,79 753,39 751,69 1,17 2,57 2,12 34,65 5,13 0,00 28,44 16,04
5+560,00 753,46 751,73 1,18 2,65 2,20 10,98 1,56 0,00 9,10 4,95
5+564,38 753,49 751,77 1,18 2,64 2,20 11,59 1,62 0,00 9,62 5,18
5+571,85 753,51 751,84 1,16 2,49 2,20 19,17 2,35 0,00 16,41 8,73
5+579,32 753,55 751,91 1,14 2,39 2,10 18,24 1,94 0,00 16,06 8,56
5+580,00 753,56 751,91 1,14 2,39 2,10 1,63 0,18 0,00 1,43 0,77
5+600,00 753,85 752,09 1,20 2,75 2,46 51,46 5,20 0,00 45,64 23,40
5+616,94 753,74 752,24 1,05 1,94 1,65 39,78 4,41 0,00 34,85 19,07
5+620,00 753,72 752,27 1,02 1,79 1,50 5,71 0,79 0,00 4,82 3,16
5+640,00 753,94 752,45 1,04 1,91 1,62 36,97 5,20 0,00 31,15 20,57
5+660,00 754,13 752,63 1,05 1,95 1,66 38,57 5,20 0,00 32,75 20,91
5+680,00 754,25 752,81 1,01 1,77 1,48 37,21 5,20 0,00 31,39 20,62
5+700,00 754,61 752,99 1,12 2,31 2,02 40,84 5,20 0,00 35,02 21,34
5+720,00 754,80 753,17 1,12 2,32 2,03 46,31 5,20 0,00 40,49 22,45
5+723,70 754,87 753,21 1,15 2,45 2,16 8,80 0,96 0,00 7,73 4,19
5+739,97 754,87 753,35 1,06 2,00 1,71 36,14 4,23 0,00 31,41 17,95

33.733,72 3.067,63 0,00 29.826,72 9.304,40
EXCAV. ÁRIDO RELLENO TAPADO TIERRA 

RESUMEN RESUMEN

 EXCAV.(m3)
 ÁRIDO(m3)

 RELLENO COMPACT.(m3)
 TAPADO(m3)

 TIERRA VEGETAL(m3)
 TIERRA SOBRANTE(m3)

9.304,40       
3.907,00       

33.733,72      
3.067,63       

-             
29.826,72      
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PK TERRENO RASANTE TIERRA
VEGETAL EXCAV. TAPADO

EXCAV.
(m3)

ÁRIDO
(m3)

RELLENO 
COMPACT.

(m3)

TAPADO
(m3)

TIERRA 
VEGETAL
(m3)

0+000,00 760,25 757,30 1,92 8,27 7,98 ----- ----- ----- ----- -----
0+011,56 760,23 757,39 1,86 7,65 7,36 92,03 3,01 0,00 88,66 21,84
0+020,00 760,22 757,46 1,81 7,20 6,91 62,65 2,19 0,00 60,19 15,45
0+021,02 760,21 757,46 1,80 7,14 6,85 7,34 0,27 0,00 7,04 1,85
0+040,00 760,14 757,61 1,67 5,99 5,70 124,58 4,93 0,00 119,06 32,90
0+060,00 760,22 757,77 1,62 5,64 5,35 116,34 5,20 0,00 110,52 32,92
0+080,00 760,45 757,92 1,67 6,00 5,71 116,39 5,20 0,00 110,57 32,92
0+100,00 760,78 758,08 1,77 6,88 6,59 128,79 5,20 0,00 122,97 34,39
0+120,00 760,99 758,23 1,80 7,18 6,89 140,61 5,20 0,00 134,79 35,76
0+140,00 760,94 758,39 1,68 6,09 5,80 132,73 5,20 0,00 126,91 34,84
0+146,49 760,75 758,44 1,53 4,94 4,65 35,80 1,69 0,00 33,91 10,43
0+148,97 760,67 758,46 1,48 4,53 4,28 11,77 0,61 0,00 11,10 3,74
0+160,00 760,65 758,54 1,41 4,08 3,83 47,51 2,54 0,00 44,76 15,95
0+180,00 760,54 758,70 1,25 3,05 2,80 71,31 4,60 0,00 66,31 26,68
0+200,00 760,35 758,85 1,05 1,95 1,70 49,95 4,60 0,00 44,95 23,03
0+220,00 760,42 759,01 1,00 1,71 1,46 36,58 4,60 0,00 31,58 20,48
0+230,41 760,49 759,09 0,99 1,67 1,42 17,60 2,40 0,00 15,00 10,36

1.191,99 57,43 0,00 1.128,33 353,54
EXCAV. ÁRIDO RELLENO TAPADO TIERRA 

RESUMEN RESUMEN

 EXCAV.(m3)
 ÁRIDO(m3)

 RELLENO COMPACT.(m3)
 TAPADO(m3)

 TIERRA VEGETAL(m3)
 TIERRA SOBRANTE(m3)

353,54         
63,66          

1.191,99       
57,43          
-             

1.128,33       
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PK TERRENO RASANTE TIERRA
VEGETAL EXCAV. TAPADO

EXCAV.
(m3)

ÁRIDO
(m3)

RELLENO 
COMPACT.

(m3)

TAPADO
(m3)

TIERRA 
VEGETAL
(m3)

0+000,00 751,02 747,72 2,13 10,46 10,21 ----- ----- ----- ----- -----
0+011,36 751,07 747,77 2,13 10,38 10,13 118,37 2,61 0,00 115,53 24,21
0+020,00 751,10 747,82 2,12 10,31 10,06 89,38 1,99 0,00 87,22 18,35
0+033,05 750,93 747,88 1,98 8,84 8,59 124,94 3,00 0,00 121,68 26,75
0+040,00 750,92 747,92 1,95 8,56 8,31 60,49 1,60 0,00 58,75 13,66
0+060,00 750,99 748,02 1,94 8,41 8,16 169,65 4,60 0,00 164,65 38,86
0+074,31 751,01 748,09 1,90 8,07 7,82 117,96 3,29 0,00 114,38 27,46
0+080,00 751,00 748,12 1,88 7,90 7,65 45,40 1,31 0,00 43,98 10,76
0+100,00 751,01 748,22 1,83 7,37 7,12 152,62 4,60 0,00 147,62 37,07
0+120,00 751,01 748,32 1,77 6,86 6,61 142,25 4,60 0,00 137,25 35,94
0+140,00 750,96 748,42 1,68 6,06 5,81 129,17 4,60 0,00 124,17 34,44
0+160,00 750,96 748,52 1,62 5,58 5,33 116,41 4,60 0,00 111,41 32,92
0+169,34 750,94 748,56 1,58 5,27 5,02 50,65 2,15 0,00 48,32 14,91
0+180,00 751,01 748,62 1,59 5,33 5,08 56,52 2,45 0,00 53,85 16,86
0+190,90 750,93 748,67 1,51 4,73 4,48 54,84 2,51 0,00 52,11 16,85
0+191,33 750,92 748,67 1,50 4,69 4,44 2,02 0,10 0,00 1,92 0,65
0+200,00 750,79 748,72 1,39 3,94 3,69 37,41 1,99 0,00 35,24 12,54
0+209,86 750,73 748,77 1,33 3,51 3,26 36,77 2,27 0,00 34,30 13,43

1.504,85 48,27 0,00 1.452,39 375,65
EXCAV. ÁRIDO RELLENO TAPADO TIERRA 

RESUMEN RESUMEN

 EXCAV.(m3)
 ÁRIDO(m3)

 RELLENO COMPACT.(m3)
 TAPADO(m3)

 TIERRA VEGETAL(m3)
 TIERRA SOBRANTE(m3)

375,65         
52,46          

1.504,85       
48,27          
-             

1.452,39       
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PK TERRENO RASANTE TIERRA
VEGETAL EXCAV. TAPADO

EXCAV.
(m3)

ÁRIDO
(m3)

RELLENO 
COMPACT.

(m3)

TAPADO
(m3)

TIERRA 
VEGETAL
(m3)

0+000,00 759,67 756,15 2,26 11,85 11,41 ----- ----- ----- ----- -----
0+011,37 759,53 756,50 1,97 8,77 8,32 117,26 4,21 0,00 112,17 24,06
0+020,00 759,43 756,76 1,76 6,74 6,29 66,90 3,19 0,00 63,04 16,08
0+040,00 759,58 757,36 1,48 4,56 4,11 112,95 7,40 0,00 103,99 32,37
0+060,00 759,72 757,97 1,20 2,75 2,30 73,08 7,40 0,00 64,12 26,84
0+080,00 759,75 758,07 1,16 2,52 2,08 52,75 7,40 0,00 43,79 23,64
0+100,00 760,03 758,17 1,27 3,13 2,69 56,58 7,40 0,00 47,62 24,29
0+120,00 760,06 758,27 1,23 2,89 2,44 60,20 7,40 0,00 51,24 24,94
0+140,00 759,98 758,37 1,12 2,30 1,85 51,85 7,40 0,00 42,89 23,45
0+160,00 760,07 758,47 1,11 2,25 1,80 45,50 7,40 0,00 36,54 22,30
0+162,12 760,16 758,51 1,14 2,40 1,96 4,93 0,78 0,00 3,98 2,38
0+180,00 760,75 758,89 1,26 3,11 2,66 49,29 6,62 0,00 41,28 21,48
0+200,00 760,92 759,32 1,11 2,25 1,80 53,59 7,40 0,00 44,63 23,74
0+220,00 761,35 759,74 1,12 2,30 1,85 45,47 7,40 0,00 36,51 22,29
0+240,00 763,22 761,19 1,37 3,78 3,33 60,73 7,40 0,00 51,77 24,88
0+251,87 764,10 762,05 1,38 3,86 3,41 45,31 4,39 0,00 39,99 16,32
0+260,00 764,59 762,64 1,32 3,47 3,02 29,81 3,01 0,00 26,17 11,00
0+260,44 764,62 762,67 1,32 3,45 3,16 1,54 0,14 0,00 1,37 0,59
0+280,00 764,54 762,91 1,13 2,35 2,06 56,65 5,08 0,00 50,95 23,92
0+300,00 764,75 763,16 1,11 2,23 1,94 45,82 5,20 0,00 40,00 22,36
0+320,00 764,82 763,41 1,00 1,70 1,41 39,34 5,20 0,00 33,52 21,04
0+340,00 765,06 763,65 0,99 1,69 1,40 33,89 5,20 0,00 28,07 19,91
0+345,57 765,19 763,72 1,03 1,85 1,56 9,86 1,45 0,00 8,24 5,64

1.113,30 118,47 0,00 971,88 433,51
EXCAV. ÁRIDO RELLENO TAPADO TIERRA 

RESUMEN RESUMEN

 EXCAV.(m3)
 ÁRIDO(m3)

 RELLENO COMPACT.(m3)
 TAPADO(m3)

 TIERRA VEGETAL(m3)
 TIERRA SOBRANTE(m3)

433,51         
141,42         

1.113,30       
118,47         

-             
971,88         
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PK TERRENO RASANTE TIERRA
VEGETAL EXCAV. TAPADO

EXCAV.
(m3)

ÁRIDO
(m3)

RELLENO 
COMPACT.

(m3)

TAPADO
(m3)

TIERRA 
VEGETAL
(m3)

0+000,00 760,00 757,62 1,64 5,71 5,06 ----- ----- ----- ----- -----
0+011,06 760,20 757,90 1,59 5,33 4,68 61,00 5,75 0,00 53,86 17,87
0+020,00 760,37 758,13 1,55 5,04 4,39 46,36 4,65 0,00 40,58 14,07
0+040,00 760,69 758,64 1,44 4,21 3,57 92,50 10,40 0,00 79,58 29,97
0+060,00 761,09 759,14 1,38 3,77 3,13 79,86 10,40 0,00 66,94 28,20
0+080,00 761,95 759,65 1,59 5,29 4,64 90,58 10,40 0,00 77,66 29,65
0+100,00 762,84 760,16 1,82 7,25 6,60 125,32 10,40 0,00 112,40 34,06
0+120,00 763,32 760,67 1,80 7,10 6,46 143,50 10,40 0,00 130,58 36,22
0+140,00 764,03 761,18 1,92 8,24 7,59 153,43 10,40 0,00 140,51 37,27
0+160,00 764,78 761,68 2,07 9,71 9,06 179,48 10,40 0,00 166,56 39,94
0+180,00 765,00 762,19 1,89 7,94 7,29 176,49 10,40 0,00 163,57 39,63
0+182,31 764,99 762,25 1,80 7,11 6,86 17,34 0,86 0,00 16,31 4,25
0+200,00 764,85 762,70 1,44 4,28 4,03 100,76 4,07 0,00 96,34 28,67
0+220,00 764,65 763,21 1,02 1,80 1,55 60,78 4,60 0,00 55,78 24,61
0+221,44 764,64 763,24 0,99 1,67 1,42 2,49 0,33 0,00 2,13 1,44

1.329,90 103,46 0,00 1.202,80 365,85
EXCAV. ÁRIDO RELLENO TAPADO TIERRA 

RESUMEN RESUMEN

 EXCAV.(m3)
 ÁRIDO(m3)

 RELLENO COMPACT.(m3)
 TAPADO(m3)

 TIERRA VEGETAL(m3)
 TIERRA SOBRANTE(m3)

365,85         
127,10         

1.329,90       
103,46         

-             
1.202,80       
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PK TERRENO RASANTE TIERRA
VEGETAL EXCAV. TAPADO

EXCAV.
(m3)

ÁRIDO
(m3)

RELLENO 
COMPACT.

(m3)

TAPADO
(m3)

TIERRA 
VEGETAL
(m3)

0+000,00 763,35 760,20 2,04 9,43 9,07 ----- ----- ----- ----- -----
0+020,00 763,28 760,65 1,72 6,46 6,10 158,95 6,20 0,00 151,77 37,61
0+040,00 763,33 761,11 1,48 4,57 4,21 110,28 6,20 0,00 103,10 32,06
0+060,00 763,38 761,56 1,24 2,97 2,61 75,38 6,20 0,00 68,20 27,24
0+080,00 763,48 762,02 1,03 1,83 1,47 48,06 6,20 0,00 40,88 22,66
0+083,30 763,49 762,09 0,99 1,67 1,31 5,77 1,02 0,00 4,59 3,32

398,45 25,82 0,00 368,55 122,90
EXCAV. ÁRIDO RELLENO TAPADO TIERRA 

RESUMEN RESUMEN

 EXCAV.(m3)
 ÁRIDO(m3)

 RELLENO COMPACT.(m3)
 TAPADO(m3)

 TIERRA VEGETAL(m3)
 TIERRA SOBRANTE(m3)

122,90         
29,90          

398,45         
25,82          
-             

368,55         
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PK TERRENO RASANTE TIERRA
VEGETAL EXCAV. TAPADO

EXCAV.
(m3)

ÁRIDO
(m3)

RELLENO 
COMPACT.

(m3)

TAPADO
(m3)

TIERRA 
VEGETAL
(m3)

0+000,00 757,85 755,66 1,46 4,43 4,18 ----- ----- ----- ----- -----
0+012,02 757,97 755,75 1,49 4,59 4,34 54,20 2,76 0,00 51,19 17,73
0+020,00 758,06 755,80 1,50 4,70 4,45 37,04 1,84 0,00 35,04 11,92
0+040,00 757,93 755,95 1,34 3,58 3,33 82,76 4,60 0,00 77,76 28,40
0+060,00 758,13 756,09 1,37 3,80 3,55 73,76 4,60 0,00 68,76 27,11
0+080,00 758,07 756,24 1,25 3,02 2,77 68,12 4,60 0,00 63,12 26,20
0+100,00 758,13 756,38 1,20 2,75 2,50 57,67 4,60 0,00 52,67 24,50
0+120,00 758,07 756,52 1,08 2,09 1,84 48,40 4,60 0,00 43,40 22,81
0+140,00 758,10 756,67 1,01 1,77 1,52 38,54 4,60 0,00 33,54 20,89
0+145,08 758,11 756,71 0,99 1,67 1,42 8,73 1,17 0,00 7,46 5,09

469,22 33,37 0,00 432,95 184,66
EXCAV. ÁRIDO RELLENO TAPADO TIERRA 

RESUMEN RESUMEN

 EXCAV.(m3)
 ÁRIDO(m3)

 RELLENO COMPACT.(m3)
 TAPADO(m3)

 TIERRA VEGETAL(m3)
 TIERRA SOBRANTE(m3)

184,66         
36,27          

469,22         
33,37          
-             

432,95         
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PK TERRENO RASANTE TIERRA
VEGETAL EXCAV. TAPADO

EXCAV.
(m3)

ÁRIDO
(m3)

RELLENO 
COMPACT.

(m3)

TAPADO
(m3)

TIERRA 
VEGETAL
(m3)

0+000,00 758,19 756,13 1,38 3,87 3,51 ----- ----- ----- ----- -----
0+020,00 758,12 756,23 1,28 3,22 2,86 70,90 6,20 0,00 63,72 26,65
0+040,00 758,08 756,34 1,20 2,71 2,35 59,36 6,20 0,00 52,18 24,78
0+060,00 757,93 756,44 1,05 1,94 1,58 46,52 6,20 0,00 39,34 22,43
0+078,98 757,93 756,54 0,99 1,66 1,30 34,12 5,88 0,00 27,30 19,31
0+080,00 757,93 756,53 0,99 1,67 1,31 1,70 0,32 0,00 1,33 1,01
0+100,00 757,89 756,43 1,03 1,84 1,48 35,08 6,20 0,00 27,90 20,17
0+108,61 757,88 756,39 1,04 1,92 1,56 16,18 2,67 0,00 13,09 8,91
0+120,00 757,86 756,33 1,07 2,03 1,74 22,48 3,25 0,00 18,78 12,02
0+140,00 757,79 756,23 1,08 2,12 1,83 41,48 5,20 0,00 35,66 21,50
0+160,00 757,71 756,13 1,10 2,18 1,89 43,01 5,20 0,00 37,19 21,81
0+180,00 757,66 756,03 1,13 2,33 2,04 45,07 5,20 0,00 39,25 22,21
0+189,85 757,61 755,98 1,13 2,34 2,05 22,97 2,56 0,00 20,11 11,09
0+200,00 757,58 755,93 1,14 2,41 2,12 24,10 2,64 0,00 21,15 11,51
0+220,00 757,61 755,83 1,22 2,83 2,54 52,41 5,20 0,00 46,59 23,57
0+240,00 757,75 755,73 1,36 3,71 3,42 65,39 5,20 0,00 59,57 25,75
0+253,12 757,72 755,66 1,38 3,88 3,63 49,78 3,21 0,00 46,23 18,00
0+260,00 757,68 755,63 1,38 3,84 3,59 26,56 1,58 0,00 24,84 9,51
0+280,00 757,64 755,53 1,42 4,11 3,86 79,51 4,60 0,00 74,51 27,98
0+300,00 757,64 755,43 1,47 4,50 4,25 86,03 4,60 0,00 81,03 28,92
0+305,97 757,66 755,40 1,51 4,74 4,49 27,56 1,37 0,00 26,06 8,89
0+320,00 757,70 755,33 1,57 5,21 4,96 69,79 3,23 0,00 66,29 21,58
0+340,00 757,73 755,23 1,65 5,83 5,58 110,32 4,60 0,00 105,32 32,16
0+360,00 757,62 755,13 1,64 5,78 5,53 116,02 4,60 0,00 111,02 32,88
0+380,00 757,54 755,03 1,66 5,91 5,66 116,91 4,60 0,00 111,91 32,99
0+400,00 757,52 754,93 1,70 6,28 6,03 121,98 4,60 0,00 116,98 33,60
0+420,00 757,27 754,83 1,61 5,56 5,31 118,48 4,60 0,00 113,48 33,17
0+440,00 757,32 754,73 1,70 6,27 6,02 118,38 4,60 0,00 113,38 33,16
0+451,68 757,19 754,67 1,66 5,94 5,69 71,35 2,69 0,00 68,43 19,64

1.693,45 117,00 0,00 1.562,65 605,19
EXCAV. ÁRIDO RELLENO TAPADO TIERRA 

RESUMEN RESUMEN

 EXCAV.(m3)
 ÁRIDO(m3)

 RELLENO COMPACT.(m3)
 TAPADO(m3)

 TIERRA VEGETAL(m3)
 TIERRA SOBRANTE(m3)

605,19         
130,80         

1.693,45       
117,00         

-             
1.562,65       
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PK TERRENO RASANTE TIERRA
VEGETAL EXCAV. TAPADO

EXCAV.
(m3)

ÁRIDO
(m3)

RELLENO 
COMPACT.

(m3)

TAPADO
(m3)

TIERRA 
VEGETAL
(m3)

0+000,00 757,06 753,90 2,04 9,50 9,05 ----- ----- ----- ----- -----
0+020,00 757,01 754,04 1,93 8,37 7,92 178,69 7,40 0,00 169,73 39,76
0+040,00 757,10 754,19 1,90 8,02 7,57 163,89 7,40 0,00 154,93 38,27
0+060,00 756,88 754,33 1,68 6,07 5,62 140,89 7,40 0,00 131,93 35,72
0+080,00 757,07 754,48 1,70 6,30 5,86 123,72 7,40 0,00 114,76 33,81
0+100,00 757,15 754,62 1,66 5,96 5,51 122,62 7,40 0,00 113,66 33,68
0+109,98 757,01 754,70 1,54 4,97 4,53 54,55 3,69 0,00 50,08 15,98
0+120,00 756,83 754,77 1,39 3,89 3,44 44,41 3,71 0,00 39,92 14,65
0+140,00 756,73 754,91 1,24 2,97 2,53 68,65 7,40 0,00 59,69 26,27
0+151,52 756,96 755,00 1,32 3,48 3,04 37,20 4,26 0,00 32,03 14,77
0+160,00 757,16 755,06 1,41 4,07 3,62 32,01 3,14 0,00 28,22 11,60
0+180,00 757,06 755,21 1,26 3,09 2,64 71,58 7,40 0,00 62,62 26,73
0+200,00 757,19 755,35 1,25 3,05 2,60 61,39 7,40 0,00 52,43 25,14
0+208,85 757,13 755,41 1,18 2,61 2,16 25,02 3,27 0,00 21,06 10,75
0+220,00 757,12 755,50 1,13 2,33 1,89 27,58 4,13 0,00 22,58 12,85
0+225,38 757,13 755,53 1,11 2,25 1,96 12,33 1,69 0,00 10,34 6,02
0+225,38 757,13 755,53 1,11 2,25 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0+230,45 757,17 755,51 1,15 2,45 2,16 11,93 1,32 0,00 10,45 5,73
0+240,00 757,25 755,46 1,22 2,86 2,57 25,38 2,48 0,00 22,60 11,31
0+251,71 757,16 755,40 1,20 2,76 2,47 32,93 3,05 0,00 29,52 14,21
0+260,00 757,14 755,36 1,22 2,84 2,55 23,19 2,15 0,00 20,77 10,03
0+280,00 756,98 755,26 1,18 2,64 2,35 54,73 5,20 0,00 48,91 23,99
0+300,00 756,90 755,16 1,19 2,69 2,40 53,30 5,20 0,00 47,48 23,74
0+307,57 756,90 755,12 1,22 2,84 2,55 20,93 1,97 0,00 18,73 9,12
0+320,00 756,87 755,06 1,24 2,94 2,65 35,91 3,23 0,00 32,30 15,24
0+340,00 756,73 754,96 1,21 2,79 2,50 57,30 5,20 0,00 51,48 24,44
0+360,00 756,69 754,86 1,25 3,02 2,73 58,12 5,20 0,00 52,30 24,58
0+380,00 756,77 754,76 1,35 3,67 3,38 66,96 5,20 0,00 61,14 26,03
0+400,00 756,90 754,66 1,50 4,65 4,36 83,26 5,20 0,00 77,44 28,49
0+420,00 756,98 754,56 1,60 5,44 5,14 100,88 5,20 0,00 95,06 30,94
0+440,00 756,91 754,46 1,62 5,59 5,30 110,29 5,20 0,00 104,47 32,17
0+442,42 756,91 754,45 1,63 5,68 5,39 13,66 0,63 0,00 12,95 3,93
0+460,00 757,02 754,36 1,75 6,67 6,38 108,54 4,57 0,00 103,42 29,67
0+480,00 757,16 754,26 1,89 7,94 7,65 146,12 5,20 0,00 140,30 36,34
0+480,01 757,16 754,26 1,89 7,94 7,65 0,05 0,00 0,00 0,05 0,01
0+491,91 757,06 754,20 1,86 7,73 7,44 93,27 3,10 0,00 89,81 22,33

2.261,28 152,39 0,00 2.083,17 718,31
EXCAV. ÁRIDO RELLENO TAPADO TIERRA 

RESUMEN RESUMEN

 EXCAV.(m3)
 ÁRIDO(m3)

 RELLENO COMPACT.(m3)
 TAPADO(m3)

 TIERRA VEGETAL(m3)
 TIERRA SOBRANTE(m3)

718,31         
178,11         

2.261,28       
152,39         

-             
2.083,17       
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PK TERRENO RASANTE TIERRA
VEGETAL EXCAV. TAPADO

EXCAV.
(m3)

ÁRIDO
(m3)

RELLENO 
COMPACT.

(m3)

TAPADO
(m3)

TIERRA 
VEGETAL
(m3)

0+000,00 756,67 754,34 1,55 5,08 4,63 ----- ----- ----- ----- -----
0+011,01 756,93 754,28 1,74 6,63 6,18 64,44 4,07 0,00 59,51 18,13
0+020,00 757,15 754,24 1,90 8,04 7,59 65,96 3,33 0,00 61,93 16,37
0+020,01 757,15 754,24 1,90 8,03 7,58 0,08 0,00 0,00 0,08 0,02
0+029,30 756,86 754,19 1,75 6,73 6,28 68,56 3,44 0,00 64,40 16,96
0+040,00 756,64 754,14 1,66 5,89 5,45 67,53 3,96 0,00 62,73 18,24
0+060,00 756,60 754,04 1,69 6,17 5,72 120,62 7,40 0,00 111,66 33,44
0+080,00 756,61 753,94 1,76 6,76 6,31 129,27 7,40 0,00 120,31 34,46
0+100,00 756,59 753,84 1,80 7,16 6,72 139,24 7,40 0,00 130,28 35,60
0+120,00 756,49 753,74 1,81 7,19 6,74 143,51 7,40 0,00 134,55 36,08
0+140,00 756,41 753,64 1,81 7,25 6,80 144,32 7,40 0,00 135,36 36,17
0+146,84 756,42 753,60 1,84 7,50 7,05 50,45 2,53 0,00 47,39 12,50
0+157,78 756,44 753,66 1,82 7,29 6,85 80,90 4,05 0,00 76,00 20,00
0+160,00 756,46 753,67 1,83 7,37 6,92 16,27 0,82 0,00 15,28 4,04
0+180,00 756,44 753,77 1,75 6,74 6,29 141,10 7,40 0,00 132,14 35,81
0+200,00 756,23 753,87 1,57 5,21 4,76 119,49 7,40 0,00 110,53 33,25
0+207,89 756,23 753,91 1,54 5,01 4,57 40,33 2,92 0,00 36,80 12,28
0+220,00 756,23 753,97 1,51 4,74 4,29 59,07 4,48 0,00 53,64 18,48
0+240,00 756,20 754,07 1,43 4,19 3,74 89,27 7,40 0,00 80,31 29,37
0+260,00 756,11 754,17 1,32 3,44 2,99 76,29 7,40 0,00 67,33 27,47
0+280,00 756,03 754,27 1,21 2,80 2,35 62,38 7,40 0,00 53,42 25,28
0+300,00 755,97 754,37 1,11 2,27 1,82 50,67 7,40 0,00 41,71 23,24
0+301,01 755,97 754,37 1,11 2,25 1,80 2,27 0,37 0,00 1,82 1,12
0+320,00 756,11 754,27 1,26 3,07 2,63 50,55 7,03 0,00 42,04 22,49
0+321,68 756,12 754,26 1,27 3,12 2,67 5,19 0,62 0,00 4,44 2,11
0+340,00 756,01 754,16 1,26 3,11 2,66 57,07 6,78 0,00 48,86 23,17
0+351,42 756,02 754,09 1,30 3,36 2,91 36,92 4,23 0,00 31,81 14,66
0+360,00 756,05 754,05 1,35 3,65 3,20 30,03 3,17 0,00 26,18 11,38
0+380,00 756,05 753,94 1,42 4,10 3,65 77,45 7,40 0,00 68,49 27,67
0+400,00 755,85 753,83 1,36 3,74 3,30 78,44 7,40 0,00 69,48 27,82
0+420,00 755,75 753,71 1,37 3,78 3,33 75,20 7,40 0,00 66,24 27,34
0+440,00 755,93 753,60 1,55 5,03 4,58 88,03 7,40 0,00 79,07 29,15
0+460,00 755,81 753,49 1,54 5,00 4,55 100,24 7,40 0,00 91,28 30,87
0+480,00 755,74 753,38 1,57 5,18 4,74 101,79 7,40 0,00 92,83 31,07
0+498,98 755,59 753,28 1,54 4,98 4,53 96,45 7,02 0,00 87,95 29,46
0+500,00 755,58 753,27 1,53 4,92 4,48 5,08 0,38 0,00 4,62 1,57
0+520,00 755,66 753,37 1,52 4,83 4,39 97,57 7,40 0,00 88,61 30,52
0+540,00 755,70 753,47 1,49 4,61 4,16 94,42 7,40 0,00 85,46 30,09
0+560,00 755,55 753,57 1,34 3,56 3,11 81,69 7,40 0,00 72,73 28,25
0+580,00 755,38 753,67 1,17 2,59 2,15 61,54 7,40 0,00 52,58 25,10
0+600,00 755,41 753,77 1,13 2,38 1,93 49,72 7,40 0,00 40,76 23,09
0+618,16 755,47 753,86 1,11 2,26 1,81 42,15 6,72 0,00 34,01 20,41
0+620,00 755,47 753,85 1,12 2,31 1,86 4,20 0,68 0,00 3,37 2,05
0+640,00 755,34 753,74 1,11 2,24 1,79 45,50 7,40 0,00 36,54 22,30
0+659,73 755,25 753,63 1,13 2,33 1,88 45,10 7,30 0,00 36,27 22,04
0+660,00 755,26 753,63 1,13 2,35 1,90 0,63 0,10 0,00 0,51 0,30
0+680,00 755,52 753,51 1,36 3,69 3,24 60,35 7,40 0,00 51,39 24,85
0+700,00 755,49 753,40 1,40 4,01 3,56 76,90 7,40 0,00 67,94 27,59
0+720,00 755,55 753,29 1,51 4,73 4,28 87,37 7,40 0,00 78,41 29,09
0+740,00 755,33 753,18 1,44 4,25 3,80 89,81 7,40 0,00 80,85 29,45
0+760,00 755,15 753,07 1,40 3,98 3,54 82,34 7,40 0,00 73,38 28,39
0+780,00 755,17 752,95 1,48 4,53 4,09 85,19 7,40 0,00 76,23 28,79
0+800,00 755,00 752,84 1,44 4,29 3,84 88,22 7,40 0,00 79,26 29,23
0+807,69 754,76 752,80 1,33 3,52 3,07 30,03 2,85 0,00 26,58 10,67
0+820,00 754,89 752,73 1,44 4,29 3,84 48,09 4,55 0,00 42,58 17,08
0+840,00 754,94 752,62 1,54 5,02 4,57 93,10 7,40 0,00 84,14 29,89
0+860,00 754,95 752,50 1,62 5,59 5,15 106,12 7,40 0,00 97,16 31,63
0+880,00 754,99 752,39 1,71 6,32 5,88 119,18 7,40 0,00 110,22 33,25
0+885,73 754,88 752,36 1,66 5,97 5,61 35,23 1,95 0,00 32,92 9,66
0+900,00 754,66 752,28 1,58 5,26 4,90 80,09 4,42 0,00 74,96 23,11
0+920,00 754,51 752,17 1,56 5,11 4,75 103,68 6,20 0,00 96,50 31,32
0+940,00 754,36 752,05 1,53 4,92 4,56 100,33 6,20 0,00 93,15 30,88
0+960,00 754,28 751,94 1,55 5,08 4,72 100,01 6,20 0,00 92,83 30,84
0+980,00 754,61 751,83 1,82 7,31 6,95 123,84 6,20 0,00 116,66 33,71
1+000,00 754,40 751,72 1,76 6,79 6,43 140,91 6,20 0,00 133,73 35,79
1+020,00 754,39 751,61 1,82 7,33 6,97 141,13 6,20 0,00 133,95 35,81
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PK TERRENO RASANTE TIERRA
VEGETAL EXCAV. TAPADO

EXCAV.
(m3)

ÁRIDO
(m3)

RELLENO 
COMPACT.

(m3)

TAPADO
(m3)

TIERRA 
VEGETAL
(m3)

1+040,00 754,45 751,49 1,93 8,31 7,95 156,38 6,20 0,00 149,20 37,46
1+060,00 754,54 751,38 2,04 9,51 9,15 178,17 6,20 0,00 170,99 39,70
1+069,10 754,64 751,33 2,13 10,46 10,10 90,84 2,82 0,00 87,57 19,01
1+071,24 754,62 751,32 2,13 10,44 10,08 22,33 0,66 0,00 21,56 4,56
1+080,00 754,60 751,27 2,15 10,62 10,26 92,27 2,72 0,00 89,13 18,76
1+088,45 754,31 751,22 2,00 9,06 8,71 83,20 2,62 0,00 80,17 17,55
1+100,00 753,91 751,16 1,80 7,14 6,78 93,54 3,58 0,00 89,39 21,95
1+100,83 753,89 751,15 1,80 7,10 6,74 5,92 0,26 0,00 5,62 1,50
1+109,45 753,78 751,10 1,76 6,76 6,47 59,69 2,45 0,00 56,89 15,30
1+111,45 753,76 751,09 1,75 6,72 6,43 13,48 0,52 0,00 12,89 3,51
1+120,00 753,68 751,15 1,67 6,02 5,73 54,49 2,22 0,00 52,00 14,64
1+140,00 753,73 751,28 1,62 5,58 5,29 116,06 5,20 0,00 110,24 32,88
1+160,00 753,65 751,42 1,49 4,64 4,35 102,23 5,20 0,00 96,41 31,10
1+180,00 753,66 751,55 1,42 4,10 3,81 87,43 5,20 0,00 81,61 29,11
1+196,71 753,65 751,66 1,35 3,62 3,33 64,55 4,34 0,00 59,69 23,09
1+200,00 753,66 751,68 1,34 3,56 3,27 11,81 0,86 0,00 10,85 4,41
1+220,00 753,63 751,82 1,24 2,96 2,67 65,20 5,20 0,00 59,38 25,75
1+240,00 753,63 751,95 1,16 2,52 2,23 54,87 5,20 0,00 49,05 24,01
1+260,00 753,60 752,08 1,06 1,99 1,70 45,12 5,20 0,00 39,30 22,19
1+280,00 753,63 752,22 1,00 1,70 1,41 36,85 5,20 0,00 31,03 20,54
1+284,79 753,65 752,25 0,99 1,67 1,38 8,07 1,25 0,00 6,67 4,76
1+300,00 753,72 752,17 1,08 2,09 1,79 28,56 3,95 0,00 24,13 15,72
1+320,00 753,61 752,07 1,07 2,06 1,77 41,47 5,20 0,00 35,65 21,50
1+340,00 753,46 751,97 1,04 1,90 1,61 39,66 5,20 0,00 33,84 21,13
1+360,00 753,28 751,87 0,99 1,69 1,40 35,96 5,20 0,00 30,14 20,35
1+380,00 753,17 751,77 0,99 1,67 1,38 33,62 5,20 0,00 27,80 19,85
1+388,52 753,14 751,73 1,00 1,69 1,40 14,34 2,22 0,00 11,86 8,46
1+400,00 753,12 751,67 1,02 1,80 1,51 20,08 2,98 0,00 16,74 11,56
1+401,63 753,14 751,66 1,04 1,88 1,59 3,00 0,42 0,00 2,52 1,67
1+420,00 753,13 751,57 1,09 2,13 1,84 36,85 4,78 0,00 31,51 19,49
1+440,00 753,24 751,47 1,21 2,79 2,49 49,19 5,20 0,00 43,37 22,96
1+445,03 753,25 751,45 1,23 2,91 2,62 14,34 1,31 0,00 12,88 6,14
1+460,00 753,29 751,37 1,30 3,35 3,06 46,88 3,89 0,00 42,53 18,96
1+480,00 753,47 751,27 1,47 4,44 4,15 77,96 5,20 0,00 72,14 27,70
1+500,00 753,81 751,17 1,73 6,54 6,25 109,84 5,20 0,00 104,02 31,99
1+503,69 753,80 751,15 1,74 6,59 6,30 24,19 0,96 0,00 23,11 6,39
1+520,00 753,76 751,23 1,67 5,98 5,69 102,54 4,24 0,00 97,79 27,77
1+540,00 753,85 751,33 1,66 5,95 5,66 119,31 5,20 0,00 113,49 33,28
1+541,40 753,86 751,34 1,66 5,95 5,66 8,30 0,36 0,00 7,89 2,32
1+560,00 753,97 751,43 1,67 6,02 5,73 111,36 4,84 0,00 105,95 31,01
1+569,22 754,05 751,48 1,69 6,22 5,93 56,41 2,40 0,00 53,73 15,51
1+580,00 754,15 751,53 1,72 6,41 6,12 68,06 2,80 0,00 64,93 18,39
1+600,00 754,05 751,63 1,60 5,45 5,15 118,52 5,20 0,00 112,70 33,16
1+600,05 754,05 751,63 1,60 5,44 5,15 0,26 0,01 0,00 0,25 0,08
1+620,00 753,91 751,73 1,46 4,37 4,08 97,89 5,19 0,00 92,08 30,48
1+640,00 754,05 751,83 1,48 4,53 4,24 88,98 5,20 0,00 83,16 29,34
1+653,17 754,07 751,90 1,45 4,33 4,04 58,29 3,42 0,00 54,46 19,27
1+660,00 754,14 751,93 1,47 4,50 4,21 30,19 1,78 0,00 28,20 10,00
1+674,41 754,15 752,01 1,44 4,24 3,95 62,97 3,75 0,00 58,78 20,98
1+680,00 753,99 752,03 1,32 3,48 3,19 21,58 1,45 0,00 19,95 7,72
1+700,00 754,02 752,13 1,28 3,21 2,92 66,91 5,20 0,00 61,09 26,04
1+703,81 754,05 752,15 1,29 3,27 2,98 12,32 0,99 0,00 11,22 4,89
1+720,00 754,18 752,23 1,32 3,45 3,16 54,38 4,21 0,00 49,67 21,12
1+725,67 754,31 752,26 1,38 3,83 3,54 20,65 1,47 0,00 19,00 7,65
1+740,00 754,35 752,33 1,36 3,71 3,42 54,04 3,73 0,00 49,87 19,61
1+760,00 754,25 752,43 1,24 2,98 2,69 66,93 5,20 0,00 61,11 26,02
1+770,19 754,19 752,49 1,17 2,60 2,31 28,42 2,65 0,00 25,45 12,32
1+780,00 754,04 752,53 1,05 1,96 1,67 22,37 2,55 0,00 19,51 10,93
1+787,34 753,97 752,57 0,99 1,66 1,37 13,30 1,91 0,00 11,17 7,49
1+796,15 754,12 752,62 1,05 1,96 1,67 15,95 2,29 0,00 13,39 8,99
1+800,00 754,15 752,63 1,06 2,01 1,72 7,65 1,00 0,00 6,52 4,07
1+803,29 754,19 752,76 1,01 1,77 1,47 6,20 0,85 0,00 5,25 3,41
1+813,06 754,53 753,11 1,00 1,71 1,42 17,00 2,54 0,00 14,15 9,82
1+820,00 754,77 753,37 0,99 1,68 1,38 11,76 1,80 0,00 9,74 6,91
1+822,83 754,93 753,47 1,03 1,84 1,55 4,98 0,74 0,00 4,15 2,86
1+830,70 755,37 753,76 1,11 2,27 1,98 16,16 2,05 0,00 13,87 8,42
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PK TERRENO RASANTE TIERRA
VEGETAL EXCAV. TAPADO

EXCAV.
(m3)

ÁRIDO
(m3)

RELLENO 
COMPACT.

(m3)

TAPADO
(m3)

TIERRA 
VEGETAL
(m3)

1+837,40 755,60 754,00 1,11 2,23 1,93 15,05 1,74 0,00 13,10 7,43
1+840,00 755,65 754,10 1,08 2,09 1,80 5,61 0,68 0,00 4,86 2,84
1+847,06 755,61 753,93 1,16 2,52 2,23 16,27 1,84 0,00 14,22 7,90
1+853,61 755,48 753,77 1,18 2,61 2,32 16,77 1,70 0,00 14,87 7,65
1+860,00 755,24 753,62 1,12 2,31 2,02 15,73 1,66 0,00 13,86 7,35
1+880,00 754,57 753,14 1,00 1,74 1,45 40,51 5,20 0,00 34,69 21,27
1+881,67 754,54 753,10 1,01 1,78 1,49 2,94 0,43 0,00 2,46 1,69
1+900,00 754,29 752,66 1,13 2,35 2,06 37,84 4,77 0,00 32,51 19,64
1+920,00 753,83 752,18 1,14 2,40 2,11 47,48 5,20 0,00 41,66 22,67
1+927,04 754,05 752,15 1,29 3,26 2,96 19,90 1,83 0,00 17,86 8,54
1+940,00 753,48 752,08 0,99 1,67 1,38 31,92 3,37 0,00 28,15 14,76
1+944,49 753,47 752,06 1,00 1,70 1,41 7,55 1,17 0,00 6,25 4,45
1+948,46 753,50 752,04 1,02 1,82 1,52 6,98 1,03 0,00 5,82 4,01
1+960,00 753,62 751,98 1,13 2,36 2,07 24,08 3,00 0,00 20,72 12,42
1+980,00 753,73 751,88 1,26 3,08 2,79 54,40 5,20 0,00 48,58 23,90
2+000,00 753,70 751,78 1,30 3,32 3,03 64,06 5,20 0,00 58,24 25,58
2+008,97 753,70 751,74 1,33 3,51 3,22 30,66 2,33 0,00 28,05 11,79
2+020,00 753,65 751,68 1,33 3,50 3,21 38,65 2,87 0,00 35,44 14,64
2+040,00 753,49 751,58 1,29 3,30 3,00 67,95 5,20 0,00 62,13 26,21
2+049,64 753,41 751,54 1,27 3,16 2,87 31,11 2,51 0,00 28,31 12,37
2+060,00 753,31 751,48 1,25 3,02 2,72 31,99 2,69 0,00 28,98 13,05
2+080,00 753,24 751,38 1,26 3,11 2,82 61,25 5,20 0,00 55,43 25,12
2+100,00 753,30 751,28 1,36 3,70 3,41 68,14 5,20 0,00 62,32 26,22
2+120,00 753,23 751,18 1,38 3,82 3,52 75,20 5,20 0,00 69,38 27,34
2+140,00 753,03 751,08 1,32 3,43 3,14 72,47 5,20 0,00 66,65 26,91
2+160,00 753,02 750,98 1,37 3,78 3,48 72,07 5,20 0,00 66,25 26,85
2+180,00 753,08 750,88 1,47 4,44 4,14 82,11 5,20 0,00 76,29 28,34
2+200,00 753,06 750,78 1,51 4,78 4,49 92,16 5,20 0,00 86,34 29,78
2+220,00 752,95 750,68 1,51 4,77 4,48 95,47 5,20 0,00 89,65 30,23
2+224,15 752,90 750,66 1,49 4,65 4,36 19,55 1,08 0,00 18,34 6,24
2+225,91 752,88 750,65 1,49 4,60 4,30 8,12 0,46 0,00 7,60 2,62

9.485,02 686,97 0,00 8.683,55 3.147,54
EXCAV. ÁRIDO RELLENO TAPADO TIERRA 

RESUMEN RESUMEN

 EXCAV.(m3)
 ÁRIDO(m3)

 RELLENO COMPACT.(m3)
 TAPADO(m3)

 TIERRA VEGETAL(m3)
 TIERRA SOBRANTE(m3)

3.147,54       
801,46         

9.485,02       
686,97         

-             
8.683,55       
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PK TERRENO RASANTE TIERRA
VEGETAL EXCAV. TAPADO

EXCAV.
(m3)

ÁRIDO
(m3)

RELLENO 
COMPACT.

(m3)

TAPADO
(m3)

TIERRA 
VEGETAL
(m3)

0+000,00 755,45 753,63 1,24 2,98 2,73 ----- ----- ----- ----- -----
0+004,67 755,43 753,43 1,35 3,65 3,40 15,46 1,07 0,00 14,29 6,04
0+013,67 755,40 753,06 1,56 5,12 4,87 39,44 2,07 0,00 37,19 13,08
0+020,00 755,38 752,79 1,70 6,29 6,04 36,15 1,46 0,00 34,57 10,33
0+026,91 755,25 752,50 1,80 7,16 6,91 46,47 1,59 0,00 44,74 12,11

137,52 6,19 0,00 130,79 41,56
EXCAV. ÁRIDO RELLENO TAPADO TIERRA 

RESUMEN RESUMEN

 EXCAV.(m3)
 ÁRIDO(m3)

 RELLENO COMPACT.(m3)
 TAPADO(m3)

 TIERRA VEGETAL(m3)
 TIERRA SOBRANTE(m3)

41,56          
6,73           

137,52         
6,19           
-             

130,79         
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PK TERRENO RASANTE TIERRA
VEGETAL EXCAV. TAPADO

EXCAV.
(m3)

ÁRIDO
(m3)

RELLENO 
COMPACT.

(m3)

TAPADO
(m3)

TIERRA 
VEGETAL
(m3)

0+000,00 756,01 753,02 1,94 8,47 8,02 ----- ----- ----- ----- -----
0+002,90 756,01 753,05 1,92 8,27 7,82 24,24 1,07 0,00 22,95 5,60
0+020,00 755,95 753,23 1,78 6,98 6,53 130,37 6,33 0,00 122,71 31,67
0+040,00 755,93 753,44 1,65 5,82 5,37 127,92 7,40 0,00 118,96 34,28
0+060,00 755,94 753,64 1,53 4,90 4,45 107,17 7,40 0,00 98,21 31,75
0+080,00 755,89 753,85 1,38 3,82 3,37 87,21 7,40 0,00 78,25 29,05
0+100,00 755,90 754,06 1,26 3,06 2,61 68,82 7,40 0,00 59,86 26,32
0+119,27 755,92 754,26 1,15 2,44 1,99 53,01 7,13 0,00 44,38 23,14
0+120,00 755,91 754,26 1,14 2,41 1,96 1,77 0,27 0,00 1,44 0,83
0+140,00 756,08 754,47 1,11 2,27 1,82 46,82 7,40 0,00 37,86 22,55
0+149,68 756,19 754,57 1,12 2,32 1,87 22,22 3,58 0,00 17,88 10,83
0+160,00 756,26 754,52 1,19 2,70 2,25 25,88 3,82 0,00 21,26 11,95
0+180,00 756,08 754,42 1,15 2,45 2,00 51,46 7,40 0,00 42,50 23,41
0+200,00 756,06 754,32 1,19 2,70 2,25 51,46 7,40 0,00 42,50 23,41
0+220,00 756,05 754,22 1,25 3,01 2,56 57,06 7,40 0,00 48,10 24,40
0+240,00 755,93 754,12 1,24 2,94 2,49 59,50 7,40 0,00 50,54 24,82
0+260,00 755,93 754,02 1,30 3,33 2,88 62,71 7,40 0,00 53,75 25,35
0+280,00 755,87 753,92 1,32 3,45 3,01 67,83 7,40 0,00 58,87 26,19
0+300,00 755,83 753,82 1,35 3,68 3,23 71,35 7,40 0,00 62,39 26,74
0+320,00 755,79 753,72 1,39 3,93 3,48 76,09 7,40 0,00 67,13 27,47
0+340,00 755,70 753,62 1,40 3,98 3,53 79,04 7,40 0,00 70,08 27,91
0+360,00 755,77 753,52 1,50 4,69 4,24 86,68 7,40 0,00 77,72 29,00
0+380,00 755,70 753,42 1,52 4,82 4,37 95,08 7,40 0,00 86,12 30,18
0+400,00 755,66 753,32 1,55 5,08 4,63 98,94 7,40 0,00 89,98 30,70
0+420,00 755,63 753,22 1,60 5,44 4,99 105,14 7,40 0,00 96,18 31,51
0+440,00 755,58 753,12 1,63 5,66 5,21 110,92 7,40 0,00 101,96 32,24
0+452,14 755,65 753,06 1,71 6,32 5,88 72,70 4,49 0,00 67,26 20,22
0+460,00 755,70 753,13 1,69 6,22 5,77 49,32 2,91 0,00 45,79 13,37
0+460,14 755,70 753,13 1,70 6,23 5,79 0,85 0,05 0,00 0,79 0,23
0+464,06 755,81 753,16 1,74 6,59 6,14 25,16 1,45 0,00 23,40 6,74
0+480,00 755,76 753,30 1,63 5,67 5,22 97,68 5,90 0,00 90,54 26,82
0+500,00 755,82 753,48 1,56 5,13 4,68 107,98 7,40 0,00 99,02 31,87
0+520,00 755,81 753,65 1,45 4,30 3,85 94,24 7,40 0,00 85,28 30,04
0+540,00 755,83 753,82 1,35 3,68 3,23 79,73 7,40 0,00 70,77 28,00
0+560,00 755,89 754,00 1,28 3,23 2,78 69,03 7,40 0,00 60,07 26,37
0+560,58 755,89 754,00 1,28 3,20 2,76 1,87 0,22 0,00 1,61 0,75
0+580,00 755,95 754,17 1,22 2,84 2,39 58,65 7,18 0,00 49,95 24,24
0+600,00 755,96 754,35 1,11 2,27 1,83 51,12 7,40 0,00 42,16 23,32
0+616,22 755,87 754,27 1,11 2,27 1,82 36,84 6,00 0,00 29,58 18,07
0+620,00 755,85 754,25 1,11 2,25 1,80 8,54 1,40 0,00 6,84 4,20
0+640,00 755,75 754,15 1,11 2,25 1,81 45,00 7,40 0,00 36,04 22,20
0+660,00 755,70 754,05 1,14 2,41 1,96 46,64 7,40 0,00 37,68 22,51
0+680,00 755,70 753,95 1,20 2,73 2,28 51,41 7,40 0,00 42,45 23,39
0+700,00 755,78 753,85 1,31 3,40 2,95 61,28 7,40 0,00 52,32 25,09
0+720,00 755,72 753,75 1,33 3,53 3,09 69,31 7,40 0,00 60,35 26,42
0+740,00 755,53 753,65 1,28 3,22 2,77 67,52 7,40 0,00 58,56 26,14
0+760,00 755,41 753,55 1,26 3,12 2,67 63,35 7,40 0,00 54,39 25,46
0+770,66 755,30 753,49 1,23 2,93 2,58 32,25 3,62 0,00 27,94 13,32
0+780,00 755,27 753,45 1,24 2,99 2,64 27,69 2,90 0,00 24,34 11,58
0+800,00 755,22 753,35 1,28 3,18 2,82 61,73 6,20 0,00 54,55 25,19
0+820,00 755,19 753,25 1,32 3,43 3,07 66,09 6,20 0,00 58,91 25,91
0+832,72 755,14 753,18 1,32 3,46 3,10 43,85 3,94 0,00 39,28 16,77
0+840,00 755,12 753,15 1,33 3,54 3,18 25,48 2,26 0,00 22,86 9,65
0+842,02 755,09 753,14 1,32 3,47 3,11 7,10 0,63 0,00 6,37 2,69
0+860,00 755,12 753,25 1,27 3,14 2,78 59,42 5,57 0,00 52,96 23,29
0+880,00 755,16 753,38 1,22 2,83 2,47 59,68 6,20 0,00 52,50 24,85
0+894,73 755,27 753,48 1,22 2,87 2,51 41,97 4,57 0,00 36,68 17,96
0+900,00 755,22 753,51 1,17 2,59 2,23 14,38 1,63 0,00 12,49 6,31
0+920,00 755,29 753,64 1,14 2,39 2,03 49,81 6,20 0,00 42,63 23,11
0+940,00 755,23 753,77 1,03 1,84 1,48 42,33 6,20 0,00 35,15 21,64
0+960,00 755,32 753,90 1,00 1,73 1,37 35,71 6,20 0,00 28,53 20,30
0+980,00 755,49 754,03 1,03 1,84 1,49 35,74 6,20 0,00 28,56 20,31
1+000,00 755,32 753,68 1,14 2,39 2,03 42,36 6,20 0,00 35,18 21,65
1+020,00 755,12 753,33 1,23 2,90 2,54 52,95 6,20 0,00 45,77 23,66
1+040,00 754,84 752,97 1,27 3,16 2,80 60,59 6,20 0,00 53,41 25,00
1+060,00 754,75 752,62 1,43 4,17 3,81 73,30 6,20 0,00 66,12 26,99
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PK TERRENO RASANTE TIERRA
VEGETAL EXCAV. TAPADO

EXCAV.
(m3)

ÁRIDO
(m3)

RELLENO 
COMPACT.

(m3)

TAPADO
(m3)

TIERRA 
VEGETAL
(m3)

1+080,00 754,58 752,27 1,54 4,96 4,60 91,29 6,20 0,00 84,11 29,64
1+081,34 754,58 752,24 1,55 5,07 4,71 6,72 0,42 0,00 6,23 2,07
1+094,68 754,57 752,01 1,69 6,15 5,79 74,82 4,14 0,00 70,03 21,59
1+100,00 754,57 751,92 1,74 6,61 6,25 33,92 1,65 0,00 32,01 9,11
1+105,60 754,57 751,82 1,80 7,15 6,79 38,50 1,74 0,00 36,49 9,91
1+110,60 754,57 751,73 1,86 7,65 7,29 37,01 1,55 0,00 35,21 9,14
1+117,08 754,58 751,79 1,82 7,35 6,99 48,63 2,01 0,00 46,30 11,93
1+120,00 754,58 751,82 1,81 7,21 6,85 21,26 0,91 0,00 20,21 5,30
1+140,00 754,63 752,00 1,73 6,53 6,17 137,38 6,20 0,00 130,20 35,39
1+150,73 754,61 752,10 1,66 5,90 5,55 66,68 3,32 0,00 62,83 18,17
1+160,00 754,61 752,18 1,60 5,49 5,13 52,83 2,88 0,00 49,50 15,13
1+178,82 754,49 752,35 1,43 4,22 3,86 91,36 5,83 0,00 84,60 28,61
1+180,00 754,49 752,36 1,43 4,16 3,80 4,94 0,37 0,00 4,51 1,69
1+200,00 754,56 752,55 1,36 3,71 3,35 78,70 6,20 0,00 71,52 27,85
1+211,04 754,60 752,65 1,32 3,47 3,11 39,64 3,42 0,00 35,67 14,80
1+220,00 754,66 752,73 1,31 3,39 3,03 30,75 2,78 0,00 27,53 11,79
1+232,99 754,66 752,85 1,24 2,94 2,58 41,10 4,03 0,00 36,44 16,52
1+240,00 754,75 752,91 1,25 3,05 2,69 21,01 2,17 0,00 18,49 8,73
1+250,52 754,88 753,01 1,27 3,16 2,80 32,66 3,26 0,00 28,88 13,28
1+260,00 754,94 753,10 1,26 3,07 2,71 29,54 2,94 0,00 26,14 11,99
1+261,29 754,95 753,11 1,26 3,07 2,71 3,97 0,40 0,00 3,50 1,62
1+267,74 755,02 753,17 1,26 3,09 2,73 19,86 2,00 0,00 17,55 8,12
1+280,00 755,01 753,28 1,19 2,65 2,29 35,19 3,80 0,00 30,79 14,99
1+300,00 754,97 753,46 1,05 1,97 1,61 46,26 6,20 0,00 39,08 22,40
1+301,96 754,97 753,48 1,04 1,91 1,55 3,81 0,61 0,00 3,10 2,06
1+309,96 754,95 753,55 0,99 1,67 1,31 14,32 2,48 0,00 11,45 8,13

4.861,44 452,01 0,00 4.323,05 1.756,86
EXCAV. ÁRIDO RELLENO TAPADO TIERRA 

RESUMEN RESUMEN

 EXCAV.(m3)
 ÁRIDO(m3)

 RELLENO COMPACT.(m3)
 TAPADO(m3)

 TIERRA VEGETAL(m3)
 TIERRA SOBRANTE(m3)

1.756,86       
538,39         

4.861,44       
452,01         

-             
4.323,05       
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PK TERRENO RASANTE TIERRA
VEGETAL EXCAV. TAPADO

EXCAV.
(m3)

ÁRIDO
(m3)

RELLENO 
COMPACT.

(m3)

TAPADO
(m3)

TIERRA 
VEGETAL
(m3)

0+000,00 753,25 750,25 2,01 9,04 8,31 ----- ----- ----- ----- -----
0+001,79 753,18 750,25 1,97 8,72 7,99 15,92 1,02 0,00 14,62 3,57
0+011,25 752,86 750,20 1,81 7,13 6,40 74,91 5,39 0,00 68,02 17,86
0+020,00 752,55 750,15 1,65 5,79 5,06 56,53 4,99 0,00 50,15 15,12
0+040,00 751,81 750,05 1,26 3,06 2,33 88,46 11,40 0,00 73,88 29,15
0+060,00 751,73 749,95 1,28 3,12 2,39 61,78 11,40 0,00 47,20 25,40
0+080,00 752,23 749,85 1,64 5,71 4,98 88,29 11,40 0,00 73,71 29,15
0+100,00 752,16 749,75 1,66 5,88 5,15 115,90 11,40 0,00 101,32 33,01
0+120,00 751,89 749,64 1,56 5,07 4,34 109,52 11,40 0,00 94,94 32,20
0+140,00 751,92 749,54 1,63 5,66 4,93 107,27 11,40 0,00 92,69 31,93
0+160,00 751,91 749,44 1,69 6,13 5,40 117,86 11,40 0,00 103,28 33,25
0+180,00 751,94 749,34 1,77 6,82 6,09 129,43 11,40 0,00 114,85 34,61
0+200,00 751,95 749,24 1,84 7,43 6,70 142,42 11,40 0,00 127,84 36,09
0+220,00 752,01 749,14 1,93 8,32 7,59 157,47 11,40 0,00 142,89 37,71
0+237,55 752,60 749,05 2,34 12,79 12,06 185,29 10,01 0,00 172,49 37,53
0+240,00 752,67 749,03 2,39 13,41 12,68 32,04 1,39 0,00 30,26 5,79
0+260,00 752,80 748,93 2,53 15,14 14,41 285,49 11,40 0,00 270,91 49,25
0+280,00 752,71 749,07 2,40 13,43 12,70 285,71 11,40 0,00 271,13 49,27
0+300,00 752,60 749,21 2,25 11,64 10,91 250,75 11,40 0,00 236,17 46,42
0+320,00 752,53 749,35 2,12 10,25 9,52 218,94 11,40 0,00 204,36 43,67
0+340,00 752,48 749,48 2,01 9,08 8,35 193,37 11,40 0,00 178,79 41,30
0+360,00 752,38 749,62 1,86 7,66 6,93 167,45 11,40 0,00 152,87 38,73
0+380,00 752,26 749,76 1,71 6,31 5,58 139,72 11,40 0,00 125,14 35,76
0+400,00 752,18 749,90 1,58 5,25 4,52 115,59 11,40 0,00 101,01 32,95
0+420,00 752,17 750,04 1,49 4,56 3,83 98,06 11,40 0,00 83,48 30,73
0+440,00 752,13 750,17 1,38 3,82 3,09 83,77 11,40 0,00 69,19 28,75
0+460,00 752,12 750,31 1,30 3,25 2,52 70,67 11,40 0,00 56,09 26,81
0+480,00 752,13 750,45 1,22 2,77 2,04 60,17 11,40 0,00 45,59 25,12
0+480,73 752,13 750,45 1,21 2,75 2,02 2,03 0,42 0,00 1,49 0,89
0+491,54 752,13 750,53 1,17 2,51 1,78 28,44 6,16 0,00 20,56 12,88
0+500,00 752,12 750,49 1,19 2,62 1,89 21,71 4,82 0,00 15,54 9,98
0+520,00 752,05 750,39 1,21 2,71 1,98 53,32 11,40 0,00 38,74 23,96
0+540,00 751,95 750,29 1,21 2,74 2,01 54,44 11,40 0,00 39,86 24,16
0+560,00 751,92 750,19 1,25 2,98 2,25 57,16 11,40 0,00 42,58 24,62
0+580,00 751,98 750,09 1,35 3,57 2,84 65,48 11,40 0,00 50,90 25,99
0+600,00 751,86 749,99 1,33 3,47 2,74 70,37 11,40 0,00 55,79 26,78
0+620,00 751,76 749,89 1,33 3,49 2,76 69,59 11,40 0,00 55,01 26,66
0+640,00 751,67 749,79 1,34 3,52 2,79 70,09 11,40 0,00 55,51 26,74
0+660,00 751,64 749,69 1,38 3,80 3,07 73,20 11,40 0,00 58,62 27,21
0+680,00 751,49 749,59 1,35 3,61 2,88 74,09 11,40 0,00 59,51 27,35
0+700,00 751,48 749,49 1,41 3,96 3,23 75,67 11,40 0,00 61,09 27,58
0+720,00 751,51 749,39 1,48 4,51 3,78 84,71 11,40 0,00 70,13 28,90
0+740,00 751,49 749,29 1,53 4,85 4,12 93,59 11,40 0,00 79,01 30,14
0+760,00 751,49 749,19 1,59 5,31 4,59 101,60 11,40 0,00 87,02 31,20
0+771,97 751,49 749,13 1,63 5,61 4,88 65,34 6,82 0,00 56,62 19,26
0+780,00 751,47 749,09 1,64 5,71 4,98 45,43 4,58 0,00 39,57 13,12
0+786,92 751,43 749,12 1,60 5,37 4,64 38,29 3,94 0,00 33,25 11,19
0+800,00 751,30 749,19 1,48 4,47 3,74 64,33 7,46 0,00 54,79 20,12
0+820,00 751,29 749,30 1,41 3,96 3,23 84,27 11,40 0,00 69,69 28,84
0+835,27 751,41 749,38 1,43 4,12 3,39 61,67 8,70 0,00 50,54 21,64
0+840,00 751,54 749,40 1,49 4,57 3,84 20,56 2,70 0,00 17,11 6,91
0+860,00 751,62 749,50 1,48 4,49 3,76 90,63 11,40 0,00 76,05 29,74
0+880,00 751,64 749,61 1,43 4,13 3,40 86,18 11,40 0,00 71,60 29,11
0+886,43 751,63 749,64 1,40 3,94 3,21 25,92 3,66 0,00 21,24 9,10
0+900,00 751,65 749,71 1,37 3,75 3,02 52,18 7,74 0,00 42,28 18,84
0+916,26 751,65 749,80 1,32 3,41 2,68 58,15 9,27 0,00 46,30 21,91
0+920,00 751,65 749,82 1,31 3,33 2,60 12,59 2,13 0,00 9,86 4,92
0+940,00 751,67 749,92 1,26 3,02 2,29 63,42 11,40 0,00 48,84 25,67
0+960,00 751,74 750,03 1,24 2,91 2,18 59,23 11,40 0,00 44,65 24,98
0+961,20 751,74 750,03 1,23 2,87 2,14 3,47 0,69 0,00 2,60 1,49
0+980,00 751,74 750,13 1,17 2,52 1,79 50,70 10,71 0,00 37,00 22,61
0+984,58 751,76 750,16 1,17 2,51 1,78 11,53 2,61 0,00 8,19 5,37
0+985,00 751,76 750,16 1,17 2,51 1,78 1,05 0,24 0,00 0,75 0,49
1+000,00 751,81 750,08 1,24 2,93 2,20 40,81 8,55 0,00 29,87 18,10
1+020,00 751,84 749,98 1,32 3,41 2,68 63,44 11,40 0,00 48,86 25,66
1+040,00 751,84 749,88 1,38 3,80 3,07 72,08 11,40 0,00 57,50 27,04
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PK TERRENO RASANTE TIERRA
VEGETAL EXCAV. TAPADO

EXCAV.
(m3)

ÁRIDO
(m3)

RELLENO 
COMPACT.

(m3)

TAPADO
(m3)

TIERRA 
VEGETAL
(m3)

1+060,00 752,11 749,78 1,60 5,41 4,68 92,09 11,40 0,00 77,51 29,84
1+069,59 752,13 749,74 1,65 5,79 5,06 53,69 5,47 0,00 46,70 15,59
1+080,00 752,06 749,68 1,64 5,69 4,96 59,73 5,93 0,00 52,14 17,11
1+080,88 752,14 749,68 1,69 6,10 5,37 5,21 0,50 0,00 4,57 1,47
1+100,00 753,87 749,58 2,78 18,62 17,89 236,33 10,90 0,00 222,39 42,74
1+100,91 753,78 749,58 2,73 17,88 17,16 16,68 0,52 0,00 16,02 2,52
1+120,00 751,90 749,48 1,66 5,89 5,16 226,91 10,88 0,00 212,99 41,94
1+127,78 751,78 749,44 1,61 5,46 4,82 44,15 4,24 0,00 38,80 12,72
1+140,00 751,64 749,38 1,57 5,12 4,48 64,70 6,36 0,00 56,80 19,41
1+160,00 751,45 749,28 1,51 4,68 4,04 98,08 10,40 0,00 85,16 30,74
1+180,00 751,49 749,18 1,59 5,32 4,68 100,09 10,40 0,00 87,17 31,00
1+200,00 751,51 749,08 1,67 5,94 5,30 112,67 10,40 0,00 99,75 32,60
1+216,22 751,64 749,00 1,79 6,99 6,35 104,89 8,43 0,00 94,41 28,05
1+220,00 751,66 748,98 1,82 7,25 6,60 26,92 1,97 0,00 24,47 6,82
1+240,00 751,63 748,88 1,86 7,62 6,97 148,62 10,40 0,00 135,70 36,77
1+241,25 751,56 748,88 1,82 7,23 6,59 9,25 0,65 0,00 8,45 2,29
1+241,50 751,56 748,88 1,82 7,27 6,63 1,84 0,13 0,00 1,68 0,46
1+249,44 751,76 748,92 1,92 8,17 7,52 61,28 4,13 0,00 56,15 14,84
1+252,31 751,70 748,93 1,87 7,71 7,07 22,83 1,50 0,00 20,97 5,44
1+260,00 751,52 748,97 1,74 6,53 5,89 54,75 4,00 0,00 49,79 13,87
1+280,00 751,43 749,07 1,63 5,61 4,96 121,37 10,40 0,00 108,45 33,65
1+300,00 751,44 749,17 1,57 5,17 4,53 107,80 10,40 0,00 94,88 32,00
1+320,00 751,60 749,27 1,61 5,46 4,82 106,36 10,40 0,00 93,44 31,82
1+330,34 751,61 749,32 1,58 5,27 4,62 55,49 5,38 0,00 48,80 16,52
1+333,25 751,61 749,33 1,57 5,18 4,53 15,17 1,51 0,00 13,30 4,59
1+340,00 751,60 749,37 1,55 4,98 4,33 34,29 3,51 0,00 29,92 10,53
1+342,16 751,59 749,38 1,54 4,89 4,24 10,67 1,12 0,00 9,27 3,33
1+344,79 751,58 749,39 1,52 4,79 4,15 12,74 1,37 0,00 11,04 4,02
1+360,00 751,54 749,47 1,45 4,29 3,64 69,02 7,91 0,00 59,20 22,62
1+365,61 751,53 749,50 1,43 4,12 3,47 23,57 2,92 0,00 19,95 8,08
1+380,00 751,47 749,57 1,35 3,61 2,96 55,60 7,48 0,00 46,31 20,02
1+395,37 751,48 749,64 1,31 3,34 2,70 53,45 7,99 0,00 43,52 20,48
1+400,00 751,48 749,67 1,30 3,24 2,60 15,24 2,41 0,00 12,25 6,03
1+420,00 751,41 749,77 1,20 2,66 2,02 59,07 10,40 0,00 46,15 24,93
1+430,33 751,43 749,82 1,18 2,55 1,90 26,92 5,37 0,00 20,24 12,27
1+431,56 751,42 749,82 1,17 2,51 1,86 3,11 0,64 0,00 2,32 1,44
1+440,00 751,39 749,75 1,19 2,63 1,99 21,70 4,39 0,00 16,25 9,96
1+460,00 751,42 749,57 1,32 3,39 2,74 60,23 10,40 0,00 47,31 25,11
1+468,96 751,33 749,50 1,31 3,34 2,70 30,17 4,66 0,00 24,38 11,78
1+480,00 751,29 749,40 1,34 3,54 2,89 37,98 5,74 0,00 30,85 14,65
1+500,00 751,27 749,22 1,44 4,17 3,53 77,08 10,40 0,00 64,16 27,78
1+501,23 751,27 749,21 1,44 4,21 3,56 5,17 0,64 0,00 4,37 1,77
1+505,63 751,26 749,17 1,46 4,35 3,70 18,81 2,28 0,00 15,97 6,38
1+520,00 751,20 749,05 1,50 4,62 3,98 64,49 7,47 0,00 55,20 21,28
1+540,00 751,14 748,87 1,57 5,14 4,50 97,65 10,40 0,00 84,73 30,68
1+545,84 751,15 748,82 1,55 5,06 4,61 29,80 2,60 0,00 26,61 9,11
1+547,97 751,16 748,83 1,55 5,03 4,58 10,71 0,79 0,00 9,76 3,29
1+560,00 751,13 748,89 1,49 4,61 4,16 58,01 4,45 0,00 52,62 18,26
1+580,00 751,19 748,99 1,47 4,45 4,00 90,62 7,40 0,00 81,66 29,57
1+600,00 751,16 749,09 1,39 3,92 3,47 83,68 7,40 0,00 74,72 28,58
1+620,00 751,20 749,19 1,35 3,68 3,23 75,97 7,40 0,00 67,01 27,45
1+640,00 751,17 749,29 1,28 3,19 2,74 68,63 7,40 0,00 59,67 26,30
1+660,00 751,10 749,39 1,17 2,60 2,15 57,82 7,40 0,00 48,86 24,51
1+680,00 751,09 749,49 1,11 2,25 1,80 48,46 7,40 0,00 39,50 22,85
1+689,89 751,24 749,54 1,17 2,56 2,11 23,78 3,66 0,00 19,35 11,27
1+700,00 751,34 749,59 1,20 2,71 2,27 26,63 3,74 0,00 22,10 11,94
1+702,77 751,34 749,61 1,19 2,70 2,25 7,49 1,02 0,00 6,25 3,31
1+720,00 751,30 749,50 1,23 2,89 2,44 48,13 6,38 0,00 40,41 20,84
1+740,00 751,18 749,38 1,23 2,91 2,47 58,03 7,40 0,00 49,07 24,57
1+760,00 751,41 749,26 1,44 4,28 3,83 71,92 7,40 0,00 62,96 26,74
1+760,52 751,41 749,25 1,44 4,29 3,84 2,21 0,19 0,00 1,98 0,74
1+780,00 751,47 749,13 1,55 5,06 4,62 91,10 7,21 0,00 82,37 29,17
1+800,00 751,36 749,01 1,56 5,12 4,68 101,88 7,40 0,00 92,92 31,09
1+800,23 751,36 749,01 1,56 5,11 4,66 1,19 0,09 0,00 1,09 0,36
1+820,00 751,40 748,89 1,66 5,92 5,47 109,00 7,31 0,00 100,15 31,77
1+834,66 751,34 748,80 1,67 6,03 5,58 87,59 5,43 0,00 81,02 24,41
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PK TERRENO RASANTE TIERRA
VEGETAL EXCAV. TAPADO

EXCAV.
(m3)

ÁRIDO
(m3)

RELLENO 
COMPACT.

(m3)

TAPADO
(m3)

TIERRA 
VEGETAL
(m3)

1+840,00 751,36 748,77 1,71 6,31 5,86 32,92 1,97 0,00 30,53 9,01
1+860,00 751,19 748,65 1,68 6,08 5,63 123,92 7,40 0,00 114,96 33,83
1+880,00 751,01 748,52 1,64 5,76 5,31 118,40 7,40 0,00 109,44 33,17
1+885,20 750,95 748,49 1,62 5,64 5,19 29,65 1,93 0,00 27,32 8,49
1+889,59 750,90 748,47 1,61 5,54 5,09 24,54 1,62 0,00 22,57 7,10
1+900,00 750,78 748,40 1,58 5,29 4,84 56,34 3,85 0,00 51,68 16,60
1+920,00 750,55 748,28 1,51 4,75 4,31 100,39 7,40 0,00 91,43 30,88
1+922,46 750,54 748,30 1,50 4,67 4,22 11,57 0,91 0,00 10,47 3,69
1+940,00 750,50 748,40 1,41 4,04 3,59 76,34 6,49 0,00 68,48 25,48
1+960,00 750,44 748,52 1,30 3,34 2,89 73,75 7,40 0,00 64,79 27,09
1+962,49 750,44 748,54 1,29 3,27 2,83 8,23 0,92 0,00 7,12 3,23
1+979,42 750,50 748,64 1,26 3,12 2,67 54,09 6,26 0,00 46,50 21,63
1+980,00 750,50 748,64 1,26 3,10 2,65 1,80 0,21 0,00 1,54 0,73
2+000,00 750,52 748,76 1,21 2,77 2,32 58,66 7,40 0,00 49,70 24,67
2+020,00 750,58 748,88 1,17 2,55 2,11 53,22 7,40 0,00 44,26 23,72
2+023,63 750,54 748,91 1,13 2,36 1,91 8,91 1,34 0,00 7,29 4,17
2+025,81 750,52 748,92 1,11 2,25 1,80 5,03 0,81 0,00 4,05 2,44
2+025,81 750,52 748,92 1,11 2,25 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2+040,00 750,55 748,85 1,17 2,57 2,13 34,23 5,25 0,00 27,87 16,18
2+049,99 750,62 748,80 1,24 2,99 2,54 27,78 3,70 0,00 23,31 12,06
2+060,00 750,65 748,75 1,29 3,29 2,84 31,42 3,70 0,00 26,94 12,69
2+080,00 750,61 748,65 1,33 3,52 3,07 68,11 7,40 0,00 59,15 26,23
2+100,00 750,65 748,55 1,41 4,06 3,61 75,77 7,40 0,00 66,81 27,41
2+120,00 750,46 748,45 1,35 3,68 3,23 77,39 7,40 0,00 68,43 27,66
2+136,14 750,54 748,37 1,45 4,36 3,91 64,90 5,97 0,00 57,66 22,67
2+140,00 750,56 748,35 1,48 4,53 4,08 17,14 1,43 0,00 15,42 5,66
2+140,25 750,56 748,35 1,48 4,53 4,08 1,12 0,09 0,00 1,01 0,37
2+160,00 750,63 748,25 1,58 5,30 4,86 97,13 7,31 0,00 88,28 30,22
2+165,55 750,66 748,22 1,61 5,54 5,09 30,09 2,05 0,00 27,60 8,86
2+180,00 750,68 748,15 1,67 5,99 5,54 83,28 5,35 0,00 76,81 23,68
2+200,00 750,71 748,05 1,75 6,66 6,21 126,53 7,40 0,00 117,57 34,13
2+220,00 750,57 747,95 1,73 6,48 6,04 131,43 7,40 0,00 122,47 34,72
2+240,00 750,48 747,85 1,73 6,53 6,08 130,13 7,40 0,00 121,17 34,57
2+253,34 750,44 747,78 1,75 6,68 6,23 88,08 4,94 0,00 82,10 23,20
2+253,75 750,44 747,78 1,75 6,68 6,23 2,76 0,15 0,00 2,58 0,72
2+260,00 750,43 747,81 1,72 6,44 5,99 40,97 2,31 0,00 38,17 10,83
2+280,00 750,32 747,91 1,59 5,41 4,96 118,45 7,40 0,00 109,49 33,15
2+300,00 750,28 748,01 1,51 4,77 4,32 101,75 7,40 0,00 92,79 31,06
2+306,28 750,29 748,04 1,50 4,68 4,24 29,69 2,33 0,00 26,88 9,46
2+320,00 750,27 748,11 1,45 4,30 3,85 61,60 5,07 0,00 55,46 20,20
2+340,00 750,30 748,21 1,41 4,02 3,57 83,17 7,40 0,00 74,21 28,51
2+360,00 750,55 748,31 1,49 4,63 4,18 86,48 7,40 0,00 77,52 28,97
2+361,76 750,58 748,32 1,51 4,75 4,39 8,26 0,60 0,00 7,55 2,64
2+380,00 750,16 748,41 1,20 2,73 2,37 68,26 5,65 0,00 61,71 24,70
2+400,00 750,40 748,51 1,28 3,21 2,85 59,42 6,20 0,00 52,24 24,79
2+420,00 750,16 748,61 1,08 2,09 1,74 53,06 6,20 0,00 45,88 23,60
2+435,83 750,32 748,69 1,13 2,34 1,98 35,10 4,91 0,00 29,41 17,46
2+440,00 750,29 748,71 1,09 2,17 1,81 9,41 1,29 0,00 7,92 4,64
2+449,69 750,16 748,76 0,99 1,67 1,31 18,60 3,00 0,00 15,12 10,10

12.095,34 1.188,69 0,00 10.607,00 3.693,47
EXCAV. ÁRIDO RELLENO TAPADO TIERRA 

RESUMEN RESUMEN

 EXCAV.(m3)
 ÁRIDO(m3)

 RELLENO COMPACT.(m3)
 TAPADO(m3)

 TIERRA VEGETAL(m3)
 TIERRA SOBRANTE(m3)

3.693,47       
1.488,34       

12.095,34      
1.188,69       

-             
10.607,00      
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PK TERRENO RASANTE TIERRA
VEGETAL EXCAV. TAPADO

EXCAV.
(m3)

ÁRIDO
(m3)

RELLENO 
COMPACT.

(m3)

TAPADO
(m3)

TIERRA 
VEGETAL
(m3)

0+000,00 752,13 749,74 1,59 5,37 5,12 ----- ----- ----- ----- -----
0+020,00 751,44 749,64 1,23 2,91 2,66 82,79 4,60 0,00 77,79 28,20
0+028,37 751,33 749,59 1,19 2,70 2,45 23,50 1,93 0,00 21,41 10,15
0+040,00 751,20 749,54 1,15 2,45 2,20 29,96 2,67 0,00 27,05 13,61
0+060,00 751,25 749,44 1,24 2,95 2,70 53,98 4,60 0,00 48,98 23,84
0+068,59 751,28 749,39 1,28 3,21 2,96 26,44 1,98 0,00 24,29 10,81
0+080,00 751,33 749,34 1,34 3,61 3,36 38,92 2,62 0,00 36,07 14,97
0+100,00 751,21 749,24 1,34 3,56 3,31 71,68 4,60 0,00 66,68 26,80
0+100,66 751,21 749,23 1,34 3,55 3,30 2,33 0,15 0,00 2,16 0,87
0+120,00 751,19 749,14 1,38 3,86 3,61 71,70 4,45 0,00 66,86 26,28
0+139,91 751,25 749,04 1,48 4,51 4,26 83,35 4,58 0,00 78,37 28,45
0+140,00 751,25 749,04 1,48 4,52 4,27 0,41 0,02 0,00 0,38 0,13
0+160,00 751,42 748,94 1,64 5,78 5,53 102,99 4,60 0,00 97,99 31,18
0+163,14 751,46 748,92 1,67 6,03 5,78 18,54 0,72 0,00 17,76 5,20
0+180,00 751,64 749,00 1,73 6,55 6,30 105,99 3,88 0,00 101,77 28,70
0+184,68 751,66 749,03 1,73 6,52 6,27 30,58 1,08 0,00 29,41 8,10
0+200,00 751,73 749,10 1,73 6,48 6,23 99,59 3,52 0,00 95,76 26,47
0+219,58 751,82 749,20 1,72 6,44 6,19 126,50 4,50 0,00 121,60 33,74
0+220,00 751,82 749,20 1,72 6,43 6,18 2,70 0,10 0,00 2,59 0,72
0+240,00 751,75 749,30 1,62 5,58 5,33 120,11 4,60 0,00 115,11 33,36
0+260,00 751,64 749,40 1,49 4,63 4,38 102,09 4,60 0,00 97,09 31,09
0+280,00 751,55 749,50 1,38 3,82 3,57 84,54 4,60 0,00 79,54 28,69
0+297,32 751,51 749,59 1,30 3,35 3,10 62,10 3,98 0,00 57,77 23,20
0+300,00 751,49 749,60 1,28 3,23 2,98 8,81 0,62 0,00 8,14 3,47
0+320,00 751,51 749,70 1,24 2,95 2,70 61,74 4,60 0,00 56,74 25,19
0+340,00 751,67 749,80 1,27 3,15 2,90 60,98 4,60 0,00 55,98 25,07
0+350,55 751,39 749,85 1,07 2,05 1,80 27,41 2,43 0,00 24,77 12,34
0+360,00 751,30 749,90 0,99 1,68 1,43 17,60 2,17 0,00 15,24 9,74
0+378,38 751,39 749,99 0,99 1,65 1,40 30,62 4,23 0,00 26,03 18,18
0+380,00 751,39 750,00 0,98 1,64 1,39 2,67 0,37 0,00 2,27 1,60
0+400,00 751,59 750,10 1,04 1,91 1,66 35,56 4,60 0,00 30,56 20,26
0+415,67 751,58 750,18 0,99 1,67 1,42 28,06 3,60 0,00 24,14 15,92
0+420,00 751,58 750,04 1,07 2,06 1,81 8,07 1,00 0,00 6,99 4,47
0+424,72 751,45 749,89 1,09 2,13 1,88 9,88 1,09 0,00 8,70 5,09
0+440,00 750,80 749,40 0,99 1,67 1,42 29,03 3,51 0,00 25,22 15,86
0+460,00 750,58 747,36 2,08 9,87 9,62 115,41 4,60 0,00 110,41 30,70
0+463,65 750,26 746,99 2,11 10,24 9,99 36,69 0,84 0,00 35,78 7,65
0+474,24 749,34 745,91 2,21 11,31 11,06 114,10 2,44 0,00 111,45 22,90
0+478,16 749,00 745,89 2,02 9,25 9,00 40,31 0,90 0,00 39,33 8,30
0+480,00 748,84 745,88 1,93 8,34 8,09 16,18 0,42 0,00 15,72 3,63
0+493,77 747,59 745,81 1,22 2,82 2,57 76,87 3,17 0,00 73,43 21,64
0+500,00 747,46 745,78 1,16 2,50 2,25 16,60 1,43 0,00 15,04 7,40
0+501,08 747,43 745,77 1,15 2,44 2,19 2,66 0,25 0,00 2,39 1,24

2.080,03 115,25 0,00 1.954,76 695,21
EXCAV. ÁRIDO RELLENO TAPADO TIERRA 

RESUMEN RESUMEN

 EXCAV.(m3)
 ÁRIDO(m3)

 RELLENO COMPACT.(m3)
 TAPADO(m3)

 TIERRA VEGETAL(m3)
 TIERRA SOBRANTE(m3)

695,21         
125,27         

2.080,03       
115,25         

-             
1.954,76       
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PK TERRENO RASANTE TIERRA
VEGETAL EXCAV. TAPADO

EXCAV.
(m3)

ÁRIDO
(m3)

RELLENO 
COMPACT.

(m3)

TAPADO
(m3)

TIERRA 
VEGETAL
(m3)

0+000,00 751,78 749,44 1,55 5,06 4,81 ----- ----- ----- ----- -----
0+020,00 751,45 749,32 1,43 4,16 3,91 92,12 4,60 0,00 87,12 29,75
0+040,00 751,15 749,20 1,32 3,48 3,23 76,34 4,60 0,00 71,34 27,49
0+060,00 751,06 749,07 1,34 3,59 3,34 70,64 4,60 0,00 65,64 26,63
0+069,38 751,10 749,02 1,40 3,98 3,73 35,49 2,16 0,00 33,14 12,85
0+080,00 751,15 749,07 1,40 3,96 3,71 42,17 2,44 0,00 39,52 14,85
0+100,00 751,17 749,17 1,35 3,65 3,40 76,14 4,60 0,00 71,14 27,47
0+102,47 751,15 749,18 1,33 3,54 3,29 8,89 0,57 0,00 8,27 3,32
0+120,00 751,10 749,27 1,25 3,03 2,78 57,60 4,03 0,00 53,22 22,64
0+140,00 751,11 749,37 1,20 2,72 2,47 57,47 4,60 0,00 52,47 24,47
0+160,00 751,27 749,47 1,23 2,92 2,67 56,38 4,60 0,00 51,38 24,28
0+180,00 751,44 749,56 1,28 3,18 2,93 61,02 4,60 0,00 56,02 25,07
0+200,00 751,49 749,66 1,25 3,01 2,76 61,87 4,60 0,00 56,87 25,22
0+216,37 751,52 749,75 1,22 2,83 2,58 47,75 3,76 0,00 43,66 20,15
0+220,00 751,51 749,76 1,20 2,74 2,49 10,12 0,84 0,00 9,21 4,39
0+240,00 751,53 749,86 1,15 2,47 2,22 52,03 4,60 0,00 47,03 23,51
0+260,00 751,45 749,96 1,04 1,90 1,65 43,66 4,60 0,00 38,66 21,91
0+276,72 751,45 750,05 0,99 1,67 1,42 29,84 3,84 0,00 25,67 16,96
0+280,00 751,46 750,06 0,99 1,68 1,43 5,49 0,76 0,00 4,67 3,25
0+284,66 751,49 750,09 0,99 1,69 1,44 7,83 1,07 0,00 6,67 4,62

892,87 65,47 0,00 821,71 358,84
EXCAV. ÁRIDO RELLENO TAPADO TIERRA 

RESUMEN RESUMEN

 EXCAV.(m3)
 ÁRIDO(m3)

 RELLENO COMPACT.(m3)
 TAPADO(m3)

 TIERRA VEGETAL(m3)
 TIERRA SOBRANTE(m3)

358,84         
71,17          

892,87         
65,47          
-             

821,71         
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PK TERRENO RASANTE TIERRA
VEGETAL EXCAV. TAPADO

EXCAV.
(m3)

ÁRIDO
(m3)

RELLENO 
COMPACT.

(m3)

TAPADO
(m3)

TIERRA 
VEGETAL
(m3)

0+000,00 754,71 751,77 1,91 8,19 7,75 ----- ----- ----- ----- -----
0+020,00 754,55 751,89 1,75 6,69 6,24 148,85 7,40 0,00 139,89 36,63
0+040,00 754,66 752,00 1,75 6,68 6,23 133,66 7,40 0,00 124,70 34,97
0+050,05 754,62 752,06 1,69 6,15 5,70 64,41 3,72 0,00 59,91 17,25
0+052,58 754,54 752,07 1,63 5,70 5,34 15,00 0,86 0,00 13,98 4,20
0+060,00 754,50 752,11 1,58 5,32 4,96 40,93 2,30 0,00 38,26 11,94
0+080,00 754,25 752,23 1,36 3,72 3,36 90,44 6,20 0,00 83,26 29,45
0+100,00 754,24 752,34 1,29 3,26 2,90 69,76 6,20 0,00 62,58 26,48
0+120,00 754,35 752,45 1,29 3,24 2,88 64,96 6,20 0,00 57,78 25,73
0+124,78 754,34 752,48 1,27 3,13 2,78 15,25 1,48 0,00 13,53 6,11
0+140,00 754,23 752,57 1,15 2,45 2,09 42,51 4,72 0,00 37,04 18,38
0+160,00 754,27 752,68 1,11 2,23 1,87 46,81 6,20 0,00 39,63 22,54
0+180,00 754,26 752,79 1,03 1,84 1,48 40,70 6,20 0,00 33,52 21,33
0+192,95 754,28 752,87 1,00 1,69 1,34 22,88 4,01 0,00 18,24 13,09
0+200,00 754,32 752,91 1,00 1,69 1,34 11,95 2,19 0,00 9,42 7,02
0+220,00 754,44 753,02 1,00 1,73 1,37 34,27 6,20 0,00 27,09 19,99
0+228,80 754,47 753,07 0,99 1,67 1,31 14,98 2,73 0,00 11,82 8,78
0+240,00 754,50 752,89 1,12 2,28 1,93 22,14 3,47 0,00 18,12 11,79
0+254,06 754,53 752,67 1,27 3,12 2,76 38,03 4,36 0,00 32,98 16,75
0+260,00 754,59 752,57 1,36 3,71 3,35 20,28 1,84 0,00 18,15 7,79
0+280,00 754,21 752,26 1,32 3,46 3,10 71,70 6,20 0,00 64,52 26,80
0+300,00 753,61 751,94 1,15 2,48 2,12 59,36 6,20 0,00 52,18 24,73
0+320,00 753,04 751,62 1,00 1,72 1,37 42,00 6,20 0,00 34,82 21,55
0+328,94 752,89 751,48 0,99 1,69 1,33 15,27 2,77 0,00 12,06 8,93
0+334,85 753,17 751,39 1,22 2,86 2,50 13,45 1,83 0,00 11,33 6,55
0+340,00 753,42 751,41 1,35 3,68 3,32 16,83 1,60 0,00 14,98 6,63
0+360,00 753,13 751,51 1,12 2,29 1,93 59,68 6,20 0,00 52,50 24,72
0+373,26 753,36 751,58 1,22 2,84 2,48 33,99 4,11 0,00 29,23 15,48
0+380,00 753,00 751,61 0,98 1,64 1,28 15,08 2,09 0,00 12,66 7,41
0+387,89 753,05 751,65 0,99 1,67 1,31 13,05 2,45 0,00 10,22 7,78
0+400,00 753,39 751,71 1,16 2,49 2,13 25,20 3,75 0,00 20,85 12,99
0+420,00 753,78 751,81 1,33 3,53 3,17 60,25 6,20 0,00 53,07 24,88
0+440,00 753,95 751,91 1,37 3,80 3,44 73,34 6,20 0,00 66,16 27,05
0+460,00 754,16 752,01 1,44 4,24 3,88 80,36 6,20 0,00 73,18 28,10
0+480,00 754,49 752,11 1,58 5,25 4,89 94,90 6,20 0,00 87,72 30,12
0+500,00 753,83 752,01 1,24 2,96 2,60 82,16 6,20 0,00 74,98 28,14
0+520,00 753,31 751,91 0,99 1,67 1,31 46,33 6,20 0,00 39,15 22,29
0+540,00 753,47 751,81 1,14 2,42 2,06 40,87 6,20 0,00 33,69 21,32
0+560,00 753,41 751,71 1,17 2,57 2,21 49,90 6,20 0,00 42,72 23,12
0+580,00 753,11 751,61 1,05 1,94 1,59 45,18 6,20 0,00 38,00 22,19
0+600,00 753,49 751,51 1,33 3,55 3,19 54,90 6,20 0,00 47,72 23,83
0+620,00 753,68 751,41 1,51 4,77 4,41 83,12 6,20 0,00 75,94 28,45
0+628,68 753,69 751,37 1,54 4,99 4,63 42,35 2,69 0,00 39,24 13,24
0+640,00 753,89 751,31 1,70 6,24 5,88 63,56 3,51 0,00 59,50 18,32
0+660,00 753,71 751,21 1,65 5,82 5,46 120,54 6,20 0,00 113,36 33,43
0+680,00 753,76 751,11 1,74 6,60 6,24 124,13 6,20 0,00 116,95 33,85
0+700,00 753,79 751,01 1,82 7,31 6,95 139,03 6,20 0,00 131,85 35,57
0+720,00 753,72 750,91 1,84 7,48 7,12 147,82 6,20 0,00 140,64 36,56
0+732,09 753,68 750,85 1,84 7,54 7,18 90,77 3,75 0,00 86,43 22,25
0+732,16 753,68 750,85 1,84 7,54 7,25 0,55 0,02 0,00 0,53 0,13
0+740,00 753,67 750,90 1,81 7,21 6,92 57,82 2,04 0,00 55,54 14,32
0+760,00 753,65 751,03 1,72 6,43 6,14 136,35 5,20 0,00 130,53 35,27
0+780,00 753,47 751,16 1,54 4,96 4,67 113,86 5,20 0,00 108,04 32,56
0+800,00 753,35 751,29 1,38 3,87 3,58 88,27 5,20 0,00 82,45 29,20
0+820,00 753,40 751,42 1,34 3,58 3,29 74,44 5,20 0,00 68,62 27,22
0+840,00 753,61 751,55 1,38 3,86 3,57 74,36 5,20 0,00 68,54 27,20
0+860,00 753,89 751,68 1,47 4,50 4,21 83,60 5,20 0,00 77,78 28,56
0+880,00 753,75 751,81 1,31 3,40 3,11 78,97 5,20 0,00 73,15 27,85
0+900,00 753,86 751,94 1,30 3,33 3,04 67,30 5,20 0,00 61,48 26,11
0+920,00 753,96 752,07 1,28 3,24 2,95 65,70 5,20 0,00 59,88 25,85
0+940,00 754,10 752,20 1,29 3,28 2,99 65,14 5,20 0,00 59,32 25,76
0+960,00 754,24 752,33 1,29 3,29 3,00 65,70 5,20 0,00 59,88 25,85
0+980,00 754,28 752,46 1,24 2,97 2,68 62,58 5,20 0,00 56,76 25,33
1+000,00 754,36 752,59 1,21 2,80 2,51 57,65 5,20 0,00 51,83 24,50
1+020,00 754,31 752,72 1,10 2,22 1,93 50,21 5,20 0,00 44,39 23,15
1+040,00 754,41 752,85 1,09 2,12 1,83 43,47 5,20 0,00 37,65 21,90
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PK TERRENO RASANTE TIERRA
VEGETAL EXCAV. TAPADO

EXCAV.
(m3)

ÁRIDO
(m3)

RELLENO 
COMPACT.

(m3)

TAPADO
(m3)

TIERRA 
VEGETAL
(m3)

1+060,00 754,43 752,98 1,02 1,79 1,50 39,15 5,20 0,00 33,33 21,02
1+077,53 754,67 753,10 1,10 2,19 1,89 34,85 4,56 0,00 29,75 18,53
1+080,00 754,65 753,11 1,08 2,08 1,79 5,26 0,64 0,00 4,54 2,68
1+083,53 754,61 753,13 1,04 1,89 1,60 7,00 0,92 0,00 5,98 3,73
1+091,53 754,52 753,19 0,95 1,49 1,20 13,54 2,08 0,00 11,22 7,95
1+094,53 754,48 753,16 0,94 1,47 1,17 4,44 0,78 0,00 3,57 2,84
1+100,00 754,54 753,12 1,00 1,72 1,43 8,71 1,42 0,00 7,12 5,32
1+120,00 754,46 752,95 1,05 1,97 1,68 36,92 5,20 0,00 31,10 20,56
1+140,00 754,50 752,79 1,17 2,59 2,30 45,63 5,20 0,00 39,81 22,28
1+160,00 754,51 752,63 1,28 3,19 2,90 57,79 5,20 0,00 51,97 24,50
1+180,00 754,22 752,47 1,20 2,75 2,46 59,37 5,20 0,00 53,55 24,79
1+200,00 753,71 752,30 0,99 1,68 1,39 44,26 5,20 0,00 38,44 21,94
1+220,00 753,54 752,14 0,99 1,67 1,38 33,48 5,20 0,00 27,66 19,82
1+240,00 753,46 752,04 1,00 1,72 1,43 33,92 5,20 0,00 28,10 19,91
1+260,00 753,76 751,94 1,24 2,97 2,68 46,88 5,20 0,00 41,06 22,41
1+280,00 753,89 752,15 1,20 2,72 2,43 56,83 5,20 0,00 51,01 24,36
1+300,00 754,06 752,35 1,18 2,61 2,32 53,24 5,20 0,00 47,42 23,73
1+320,00 754,23 752,56 1,16 2,50 2,21 51,04 5,20 0,00 45,22 23,33
1+340,00 754,28 752,76 1,06 2,02 1,73 45,15 5,20 0,00 39,33 22,21
1+356,14 754,21 752,93 0,92 1,37 1,08 27,33 4,20 0,00 22,64 16,01

4.633,67 392,28 0,00 4.184,69 1.745,17
EXCAV. ÁRIDO RELLENO TAPADO TIERRA 

RESUMEN RESUMEN

 EXCAV.(m3)
 ÁRIDO(m3)

 RELLENO COMPACT.(m3)
 TAPADO(m3)

 TIERRA VEGETAL(m3)
 TIERRA SOBRANTE(m3)

1.745,17       
448,99         

4.633,67       
392,28         

-             
4.184,69       
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PK TERRENO RASANTE TIERRA
VEGETAL EXCAV. TAPADO

EXCAV.
(m3)

ÁRIDO
(m3)

RELLENO 
COMPACT.

(m3)

TAPADO
(m3)

TIERRA 
VEGETAL
(m3)

0+000,00 751,79 749,73 1,38 3,87 3,42 ----- ----- ----- ----- -----
0+020,00 751,79 749,62 1,45 4,35 3,90 82,14 7,40 0,00 73,18 28,36
0+027,66 751,77 749,57 1,47 4,45 4,00 33,70 2,84 0,00 30,26 11,19
0+040,00 751,68 749,50 1,46 4,38 3,94 54,49 4,56 0,00 48,96 18,04
0+060,00 751,61 749,38 1,49 4,60 4,16 89,89 7,40 0,00 80,93 29,47
0+080,00 751,62 749,26 1,56 5,15 4,70 97,56 7,40 0,00 88,60 30,50
0+100,00 751,59 749,36 1,49 4,59 4,14 97,42 7,40 0,00 88,46 30,49
0+120,00 751,66 749,46 1,47 4,45 4,00 90,44 7,40 0,00 81,48 29,54
0+140,00 751,77 749,56 1,48 4,51 4,06 89,62 7,40 0,00 80,66 29,43
0+160,00 751,75 749,66 1,40 4,00 3,55 85,10 7,40 0,00 76,14 28,78
0+180,00 751,67 749,76 1,29 3,30 2,85 72,97 7,40 0,00 64,01 26,97
0+200,00 751,59 749,86 1,19 2,66 2,21 59,56 7,40 0,00 50,60 24,80
0+220,00 751,76 749,96 1,23 2,91 2,46 55,70 7,40 0,00 46,74 24,16
0+220,43 751,77 749,96 1,23 2,93 2,48 1,26 0,16 0,00 1,06 0,53
0+240,00 751,62 750,06 1,09 2,12 1,68 49,43 7,24 0,00 40,67 22,69
0+260,00 751,64 750,16 1,04 1,90 1,45 40,23 7,40 0,00 31,27 21,25
0+280,00 751,69 750,26 1,01 1,75 1,30 36,50 7,40 0,00 27,54 20,47
0+300,00 751,86 750,36 1,05 1,93 1,48 36,82 7,40 0,00 27,86 20,54
0+305,42 751,90 750,39 1,06 1,98 1,62 10,58 1,84 0,00 8,40 5,69
0+305,43 751,90 750,39 1,06 1,98 1,62 0,03 0,00 0,00 0,02 0,01
0+320,00 751,72 750,32 0,99 1,67 1,31 26,59 4,52 0,00 21,35 14,91
0+340,00 751,68 750,22 1,03 1,84 1,48 35,11 6,20 0,00 27,93 20,17
0+360,00 751,75 750,12 1,13 2,36 2,00 42,01 6,20 0,00 34,83 21,58
0+380,00 751,73 750,02 1,18 2,61 2,25 49,73 6,20 0,00 42,55 23,09
0+400,00 751,83 749,92 1,30 3,34 2,98 59,50 6,20 0,00 52,32 24,79
0+410,06 751,84 749,87 1,34 3,56 3,21 34,70 3,12 0,00 31,09 13,26
0+420,00 751,87 749,82 1,38 3,86 3,50 36,89 3,08 0,00 33,32 13,51
0+440,00 751,92 749,72 1,47 4,47 4,11 83,26 6,20 0,00 76,08 28,51
0+460,00 751,86 749,62 1,49 4,65 4,29 91,18 6,20 0,00 84,00 29,65
0+468,32 751,80 749,57 1,49 4,58 4,22 38,41 2,58 0,00 35,42 12,40
0+480,00 751,72 749,52 1,47 4,48 4,12 52,93 3,62 0,00 48,74 17,27
0+500,00 751,53 749,42 1,42 4,10 3,74 85,82 6,20 0,00 78,64 28,89
0+520,00 751,60 749,32 1,52 4,82 4,46 89,15 6,20 0,00 81,97 29,35
0+526,59 751,51 749,28 1,49 4,60 4,24 31,04 2,04 0,00 28,67 9,91
0+540,00 751,38 749,22 1,45 4,30 3,94 59,66 4,16 0,00 54,84 19,67
0+551,48 751,30 749,16 1,44 4,22 3,86 48,92 3,56 0,00 44,80 16,54

1.948,30 189,12 0,00 1.723,38 726,39
EXCAV. ÁRIDO RELLENO TAPADO TIERRA 

RESUMEN RESUMEN

 EXCAV.(m3)
 ÁRIDO(m3)

 RELLENO COMPACT.(m3)
 TAPADO(m3)

 TIERRA VEGETAL(m3)
 TIERRA SOBRANTE(m3)

726,39         
224,92         

1.948,30       
189,12         

-             
1.723,38       



          MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA C R DEL CANAL DE PALENZUELA Y QUINTANA DEL PUENTE (PALENCIA Y BURGOS) MOVIMIENTO TIERRAS   T-1-18  Pág. 52/ 60     

PK TERRENO RASANTE TIERRA
VEGETAL EXCAV. TAPADO

EXCAV.
(m3)

ÁRIDO
(m3)

RELLENO 
COMPACT.

(m3)

TAPADO
(m3)

TIERRA 
VEGETAL
(m3)

0+000,00 754,58 752,68 1,29 3,28 2,83 ----- ----- ----- ----- -----
0+006,46 754,58 752,65 1,31 3,40 2,96 21,58 2,39 0,00 18,69 8,41
0+020,00 754,52 752,58 1,31 3,41 2,96 46,13 5,01 0,00 40,06 17,76
0+025,71 754,46 752,55 1,29 3,29 2,84 19,12 2,11 0,00 16,56 7,44
0+040,00 754,43 752,48 1,32 3,47 3,02 48,35 5,29 0,00 41,94 18,70
0+055,44 754,21 752,40 1,24 2,95 2,50 49,56 5,71 0,00 42,64 19,75
0+060,00 754,21 752,38 1,25 3,01 2,56 13,60 1,69 0,00 11,56 5,67
0+071,79 754,18 752,32 1,27 3,13 2,68 36,22 4,36 0,00 30,93 14,82
0+075,24 754,15 752,30 1,26 3,07 2,71 10,70 1,17 0,00 9,31 4,36
0+080,00 754,09 752,28 1,23 2,93 2,57 14,26 1,47 0,00 12,56 5,92
0+097,77 754,00 752,19 1,23 2,92 2,57 51,99 5,51 0,00 45,61 21,91
0+097,88 753,99 752,19 1,23 2,92 2,56 0,31 0,03 0,00 0,27 0,13
0+100,00 753,99 752,21 1,22 2,85 2,49 6,12 0,66 0,00 5,36 2,60
0+120,00 754,25 752,37 1,28 3,22 2,86 60,73 6,20 0,00 53,55 25,02
0+140,00 754,20 752,53 1,15 2,47 2,11 56,94 6,20 0,00 49,76 24,34
0+160,00 754,31 752,68 1,13 2,33 1,97 48,03 6,20 0,00 40,85 22,78
0+180,00 754,43 752,84 1,10 2,20 1,84 45,29 6,20 0,00 38,11 22,25
0+200,00 754,39 753,00 0,98 1,64 1,28 38,41 6,20 0,00 31,23 20,84
0+220,00 754,42 752,32 1,41 4,05 3,69 56,89 6,20 0,00 49,71 23,93
0+240,00 753,83 751,64 1,46 4,41 4,05 84,56 6,20 0,00 77,38 28,71
0+260,00 752,70 750,96 1,20 2,72 2,36 71,31 6,20 0,00 64,13 26,59
0+280,00 752,06 750,28 1,22 2,84 2,48 55,57 6,20 0,00 48,39 24,14
0+284,08 752,02 750,14 1,28 3,21 2,86 12,35 1,27 0,00 10,89 5,10
0+288,12 751,97 750,00 1,33 3,54 3,18 13,65 1,25 0,00 12,20 5,28
0+300,00 751,82 750,38 1,02 1,79 1,43 31,65 3,68 0,00 27,39 13,95
0+320,00 752,87 751,02 1,27 3,12 2,76 49,08 6,20 0,00 41,90 22,81
0+340,00 753,47 751,65 1,24 2,97 2,61 60,90 6,20 0,00 53,72 25,06
0+360,00 753,68 752,29 0,98 1,64 1,28 46,13 6,20 0,00 38,95 22,24
0+380,00 753,57 751,98 1,10 2,21 1,85 38,56 6,20 0,00 31,38 20,87
0+381,37 753,57 751,96 1,11 2,27 1,91 3,08 0,43 0,00 2,59 1,52
0+400,00 753,36 751,68 1,16 2,51 2,16 44,54 5,77 0,00 37,86 21,17
0+420,00 752,93 751,37 1,09 2,13 1,77 46,42 6,20 0,00 39,24 22,46
0+440,00 752,52 751,06 1,02 1,82 1,47 39,52 6,20 0,00 32,34 21,10
0+448,12 752,44 750,94 1,05 1,95 1,59 15,32 2,52 0,00 12,40 8,42
0+460,00 752,32 750,88 1,02 1,79 1,43 22,18 3,68 0,00 17,92 12,27
0+480,00 752,24 750,77 1,03 1,87 1,51 36,60 6,20 0,00 29,42 20,50
0+500,00 752,29 750,67 1,12 2,31 1,95 41,82 6,20 0,00 34,64 21,55
0+520,00 752,26 750,56 1,17 2,55 2,19 48,59 6,20 0,00 41,41 22,88
0+540,00 752,28 750,46 1,24 2,98 2,62 55,34 6,20 0,00 48,16 24,09
0+560,00 752,26 750,35 1,29 3,29 2,93 62,72 6,20 0,00 55,54 25,36
0+580,00 752,23 750,25 1,34 3,60 3,24 68,88 6,20 0,00 61,70 26,35
0+600,00 752,21 750,14 1,39 3,91 3,55 75,11 6,20 0,00 67,93 27,32
0+619,72 752,30 750,04 1,51 4,74 4,39 85,35 6,11 0,00 78,27 28,57
0+620,00 752,30 750,04 1,51 4,76 4,40 1,33 0,09 0,00 1,23 0,42
0+640,00 752,39 749,93 1,63 5,67 5,32 104,33 6,20 0,00 97,15 31,38
0+660,00 752,40 749,82 1,69 6,20 5,84 118,78 6,20 0,00 111,60 33,21
0+680,00 752,40 749,72 1,76 6,76 6,41 129,67 6,20 0,00 122,49 34,51
0+700,00 752,41 749,61 1,83 7,37 7,01 141,30 6,20 0,00 134,12 35,83
0+700,00 752,41 749,61 1,83 7,37 7,01 0,03 0,00 0,00 0,03 0,01
0+720,00 752,34 749,71 1,73 6,48 6,12 138,47 6,20 0,00 131,29 35,50
0+740,00 752,47 749,81 1,75 6,65 6,30 131,38 6,20 0,00 124,20 34,71
0+760,00 752,59 749,92 1,76 6,75 6,39 134,08 6,20 0,00 126,90 35,02
0+780,00 752,67 750,02 1,74 6,63 6,27 133,82 6,20 0,00 126,64 34,99
0+796,60 752,76 750,10 1,75 6,69 6,33 110,54 5,15 0,00 104,58 28,98
0+800,00 752,76 750,12 1,74 6,58 6,22 22,58 1,05 0,00 21,36 5,93
0+820,00 752,68 750,22 1,63 5,68 5,32 122,61 6,20 0,00 115,43 33,66
0+833,72 752,70 750,28 1,60 5,43 5,07 76,19 4,25 0,00 71,26 22,13
0+840,00 752,68 750,32 1,57 5,21 4,85 33,40 1,95 0,00 31,15 9,94
0+860,00 752,57 750,42 1,44 4,28 3,92 94,94 6,20 0,00 87,76 30,13
0+880,00 752,52 750,52 1,35 3,65 3,29 79,37 6,20 0,00 72,19 27,94
0+900,00 752,38 750,62 1,21 2,77 2,41 64,22 6,20 0,00 57,04 25,56
0+920,00 752,37 750,72 1,14 2,41 2,05 51,79 6,20 0,00 44,61 23,46
0+940,00 752,47 750,82 1,14 2,41 2,05 48,18 6,20 0,00 41,00 22,81
0+960,00 752,70 750,92 1,22 2,86 2,50 52,69 6,20 0,00 45,51 23,62
0+961,97 752,68 750,93 1,20 2,74 2,38 5,52 0,61 0,00 4,81 2,39
0+980,00 753,23 751,02 1,47 4,50 4,21 65,27 5,14 0,00 59,42 24,11
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PK TERRENO RASANTE TIERRA
VEGETAL EXCAV. TAPADO

EXCAV.
(m3)

ÁRIDO
(m3)

RELLENO 
COMPACT.

(m3)

TAPADO
(m3)

TIERRA 
VEGETAL
(m3)

1+000,00 753,41 751,12 1,53 4,89 4,60 93,88 5,20 0,00 88,06 30,01
1+020,00 753,11 751,22 1,28 3,22 2,93 81,10 5,20 0,00 75,28 28,09
1+040,00 753,13 751,32 1,24 2,95 2,66 61,71 5,20 0,00 55,89 25,19
1+060,00 753,42 751,42 1,35 3,65 3,36 65,99 5,20 0,00 60,17 25,87
1+080,00 753,36 751,52 1,26 3,06 2,77 67,09 5,20 0,00 61,27 26,05
1+100,00 753,43 751,62 1,23 2,93 2,64 59,93 5,20 0,00 54,11 24,89
1+118,88 753,43 751,71 1,18 2,62 2,33 52,44 4,91 0,00 46,95 22,78
1+120,00 753,44 751,72 1,18 2,63 2,34 2,93 0,29 0,00 2,60 1,32
1+140,00 753,58 751,82 1,21 2,77 2,48 53,98 5,20 0,00 48,16 23,86
1+160,00 753,49 751,92 1,09 2,17 1,88 49,42 5,20 0,00 43,60 23,00
1+170,01 753,49 751,97 1,06 2,01 1,72 20,94 2,60 0,00 18,03 10,80
1+180,00 753,53 752,02 1,06 1,98 1,69 19,93 2,60 0,00 17,02 10,58
1+200,00 753,75 752,12 1,13 2,33 2,04 43,04 5,20 0,00 37,22 21,80
1+220,00 753,61 752,22 0,98 1,63 1,34 39,55 5,20 0,00 33,73 21,05
1+240,00 753,71 752,32 0,98 1,65 1,35 32,73 5,20 0,00 26,91 19,65
1+245,47 753,74 752,35 0,98 1,65 1,35 9,00 1,42 0,00 7,41 5,38
1+260,00 753,81 752,28 1,07 2,05 1,76 26,85 3,78 0,00 22,62 14,93
1+280,00 753,57 752,18 0,98 1,64 1,35 36,93 5,20 0,00 31,11 20,54
1+284,00 753,65 752,16 1,04 1,92 1,63 7,13 1,04 0,00 5,97 4,06
1+300,00 753,73 752,08 1,14 2,41 2,12 34,68 4,16 0,00 30,02 17,48
1+320,00 753,97 751,98 1,35 3,62 3,33 60,33 5,20 0,00 54,51 24,86
1+340,00 754,35 751,88 1,64 5,73 5,44 93,47 5,20 0,00 87,65 29,80
1+359,56 754,50 751,78 1,79 7,01 6,72 124,59 5,09 0,00 118,90 33,46
1+360,00 754,51 751,78 1,79 7,05 6,75 3,06 0,11 0,00 2,94 0,78
1+380,00 754,15 751,68 1,63 5,71 5,42 127,55 5,20 0,00 121,73 34,22
1+400,00 754,05 751,58 1,63 5,72 5,43 114,27 5,20 0,00 108,45 32,66
1+420,00 753,98 751,48 1,65 5,85 5,55 115,64 5,20 0,00 109,82 32,83
1+440,00 754,05 751,38 1,76 6,74 6,45 125,83 5,20 0,00 120,01 34,04
1+460,00 754,19 751,28 1,90 8,03 7,74 147,71 5,20 0,00 141,89 36,52
1+480,00 754,31 751,18 2,03 9,35 9,06 173,79 5,20 0,00 167,97 39,26
1+500,00 754,41 751,08 2,15 10,63 10,34 199,78 5,20 0,00 193,96 41,80
1+520,00 754,16 750,98 2,06 9,69 9,40 203,27 5,20 0,00 197,45 42,13
1+540,00 754,31 750,88 2,21 11,32 11,03 210,14 5,20 0,00 204,32 42,75
1+560,00 754,18 750,78 2,19 11,10 10,81 224,16 5,20 0,00 218,34 44,05
1+580,00 753,91 750,68 2,09 10,01 9,72 211,08 5,20 0,00 205,26 42,85
1+600,00 753,79 750,58 2,08 9,83 9,54 198,38 5,20 0,00 192,56 41,68
1+620,00 753,63 750,48 2,04 9,46 9,17 192,84 5,20 0,00 187,02 41,15
1+634,86 753,63 750,40 2,09 9,98 9,69 144,39 3,86 0,00 140,07 30,68

7.123,48 478,02 0,00 6.575,17 2.304,06
EXCAV. ÁRIDO RELLENO TAPADO TIERRA 

RESUMEN RESUMEN

 EXCAV.(m3)
 ÁRIDO(m3)

 RELLENO COMPACT.(m3)
 TAPADO(m3)

 TIERRA VEGETAL(m3)
 TIERRA SOBRANTE(m3)

2.304,06       
548,31         

7.123,48       
478,02         

-             
6.575,17       
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PK TERRENO RASANTE TIERRA
VEGETAL EXCAV. TAPADO

EXCAV.
(m3)

ÁRIDO
(m3)

RELLENO 
COMPACT.

(m3)

TAPADO
(m3)

TIERRA 
VEGETAL
(m3)

0+000,00 751,85 749,97 1,34 3,50 2,78 ----- ----- ----- ----- -----
0+020,00 751,73 749,61 1,48 4,48 3,75 79,84 11,40 0,00 65,26 28,16
0+027,60 751,52 749,48 1,43 4,15 3,42 32,78 4,33 0,00 27,24 11,07
0+040,00 751,17 749,26 1,36 3,64 2,91 48,26 7,07 0,00 39,22 17,30
0+050,69 750,81 749,18 1,19 2,61 1,88 33,38 6,10 0,00 25,59 13,60
0+060,00 750,80 749,11 1,22 2,80 2,07 25,16 5,30 0,00 18,38 11,21
0+080,00 750,62 748,96 1,20 2,68 1,96 54,85 11,40 0,00 40,27 24,23
0+100,00 750,62 748,82 1,29 3,22 2,49 59,05 11,40 0,00 44,47 24,93
0+120,00 750,62 748,67 1,38 3,80 3,07 70,21 11,40 0,00 55,63 26,74
0+140,00 750,55 748,52 1,43 4,10 3,37 79,01 11,40 0,00 64,43 28,08
0+160,00 750,46 748,38 1,46 4,35 3,62 84,47 11,40 0,00 69,89 28,87
0+180,00 750,62 748,23 1,64 5,73 5,00 100,72 11,40 0,00 86,14 31,03
0+200,00 750,74 748,08 1,80 7,12 6,39 128,42 11,40 0,00 113,84 34,46
0+220,00 750,40 747,93 1,69 6,11 5,38 132,23 11,40 0,00 117,65 34,93
0+240,00 750,08 747,47 1,77 6,84 6,11 129,50 11,40 0,00 114,92 34,62
0+248,67 750,16 747,27 1,94 8,40 7,67 66,11 4,94 0,00 59,79 16,11
0+256,56 750,08 747,09 2,00 9,04 8,31 68,71 4,49 0,00 62,96 15,55
0+260,00 750,05 747,01 2,03 9,32 8,59 31,62 1,96 0,00 29,11 6,95
0+261,56 750,02 746,97 2,04 9,37 8,64 14,54 0,89 0,00 13,40 3,16
0+280,00 749,69 747,30 1,64 5,73 5,00 139,30 10,51 0,00 125,85 33,94
0+300,00 749,96 747,65 1,60 5,38 4,65 111,07 11,40 0,00 96,49 32,41
0+320,00 750,09 748,00 1,47 4,38 3,65 97,56 11,40 0,00 82,98 30,64
0+340,00 750,16 748,35 1,29 3,22 2,49 75,97 11,40 0,00 61,39 27,57
0+352,26 750,36 748,57 1,28 3,17 2,44 39,16 6,99 0,00 30,22 15,78
0+353,24 750,39 748,59 1,23 2,92 2,47 2,99 0,46 0,00 2,41 1,23
0+360,00 750,47 748,70 1,21 2,80 2,35 19,36 2,50 0,00 16,32 8,26
0+380,00 750,66 749,06 1,11 2,25 1,80 50,52 7,40 0,00 41,56 23,21
0+400,00 750,67 748,96 1,17 2,60 2,15 48,46 7,40 0,00 39,50 22,85
0+420,00 750,51 748,86 1,14 2,40 1,96 50,01 7,40 0,00 41,05 23,14
0+440,00 750,39 748,76 1,13 2,34 1,89 47,45 7,40 0,00 38,49 22,67
0+460,00 750,26 748,66 1,11 2,26 1,81 45,97 7,40 0,00 37,01 22,39
0+480,00 750,24 748,56 1,16 2,50 2,05 47,57 7,40 0,00 38,61 22,69
0+500,00 750,56 748,46 1,41 4,05 3,60 65,51 7,40 0,00 56,55 25,67
0+502,42 750,58 748,45 1,43 4,18 3,73 9,94 0,89 0,00 8,85 3,43
0+510,42 750,64 748,50 1,44 4,24 3,79 33,66 2,96 0,00 30,07 11,46
0+520,00 750,72 748,56 1,45 4,31 3,86 40,95 3,55 0,00 36,66 13,82
0+540,00 750,73 748,68 1,38 3,87 3,42 81,80 7,40 0,00 72,84 28,31
0+560,00 750,99 748,80 1,46 4,41 3,96 82,77 7,40 0,00 73,81 28,45
0+580,00 751,07 748,92 1,44 4,27 3,82 86,72 7,40 0,00 77,76 29,02
0+584,20 751,07 748,95 1,42 4,12 3,68 17,60 1,55 0,00 15,72 6,00
0+594,42 751,14 749,01 1,43 4,16 3,71 42,36 3,78 0,00 37,78 14,56
0+600,00 751,15 749,04 1,41 4,08 3,63 23,00 2,06 0,00 20,50 7,92
0+620,00 751,21 749,17 1,38 3,84 3,39 79,22 7,40 0,00 70,26 27,94
0+640,00 751,04 749,29 1,20 2,74 2,29 65,80 7,40 0,00 56,84 25,79
0+660,00 751,01 749,41 1,11 2,25 1,80 49,91 7,40 0,00 40,95 23,11
0+680,00 751,49 749,61 1,28 3,20 2,76 54,54 7,40 0,00 45,58 23,89
0+684,12 751,58 749,65 1,31 3,40 2,95 13,61 1,52 0,00 11,76 5,34
0+700,00 751,91 749,80 1,41 4,08 3,63 59,38 5,88 0,00 52,27 21,64
0+720,00 751,69 750,00 1,16 2,53 2,08 66,09 7,40 0,00 57,13 25,77
0+740,00 752,27 750,31 1,33 3,50 3,05 60,26 7,40 0,00 51,30 24,89
0+760,00 752,40 750,61 1,22 2,86 2,41 63,57 7,40 0,00 54,61 25,48
0+772,24 752,47 750,80 1,15 2,48 2,03 32,67 4,53 0,00 27,19 14,53
0+780,00 752,52 750,76 1,20 2,76 2,32 20,35 2,87 0,00 16,88 9,15
0+800,00 752,26 750,66 1,11 2,25 1,80 50,15 7,40 0,00 41,19 23,15
0+820,00 752,33 750,56 1,21 2,80 2,35 50,46 7,40 0,00 41,50 23,20
0+840,00 752,42 750,46 1,32 3,48 3,03 62,76 7,40 0,00 53,80 25,34
0+840,09 752,42 750,46 1,32 3,49 3,20 0,32 0,03 0,00 0,29 0,12
0+860,00 752,76 750,36 1,59 5,35 5,06 87,94 5,18 0,00 82,15 28,98
0+880,00 752,96 750,26 1,77 6,84 6,55 121,85 5,20 0,00 116,03 33,53
0+900,00 752,59 750,16 1,61 5,52 5,23 123,55 5,20 0,00 117,73 33,75
0+920,00 752,71 750,06 1,74 6,57 6,28 120,88 5,20 0,00 115,06 33,44
0+940,00 752,04 749,96 1,40 3,97 3,68 105,40 5,20 0,00 99,58 31,34
0+951,93 751,77 749,90 1,27 3,13 2,84 42,38 3,10 0,00 38,90 15,90

3.829,64 410,46 0,00 3.321,62 1.322,73
EXCAV. ÁRIDO RELLENO TAPADO TIERRA 

RESUMEN RESUMEN
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PK TERRENO RASANTE TIERRA
VEGETAL EXCAV. TAPADO

EXCAV.
(m3)

ÁRIDO
(m3)

RELLENO 
COMPACT.

(m3)

TAPADO
(m3)

TIERRA 
VEGETAL
(m3)

 EXCAV.(m3)
 ÁRIDO(m3)

 RELLENO COMPACT.(m3)
 TAPADO(m3)

 TIERRA VEGETAL(m3)
 TIERRA SOBRANTE(m3)

1.322,73       
508,02         

3.829,64       
410,46         

-             
3.321,62       
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PK TERRENO RASANTE TIERRA
VEGETAL EXCAV. TAPADO

EXCAV.
(m3)

ÁRIDO
(m3)

RELLENO 
COMPACT.

(m3)

TAPADO
(m3)

TIERRA 
VEGETAL
(m3)

0+000,00 750,62 748,15 1,63 5,70 5,34 ----- ----- ----- ----- -----
0+002,67 750,53 748,19 1,55 5,06 4,71 14,39 0,83 0,00 13,43 4,25
0+020,00 750,38 748,45 1,31 3,40 3,05 73,37 5,37 0,00 67,15 24,80
0+020,31 750,39 748,45 1,31 3,40 3,04 1,04 0,09 0,00 0,93 0,40
0+040,00 750,48 748,74 1,20 2,72 2,36 60,24 6,11 0,00 53,17 24,69
0+060,00 750,80 749,03 1,21 2,81 2,45 55,33 6,20 0,00 48,15 24,10
0+080,00 751,07 749,32 1,20 2,73 2,37 55,43 6,20 0,00 48,25 24,12
0+100,00 751,26 749,62 1,13 2,37 2,01 51,03 6,20 0,00 43,85 23,32
0+120,00 751,31 749,91 0,99 1,67 1,31 40,42 6,20 0,00 33,24 21,23
0+140,00 751,25 749,60 1,14 2,39 2,03 40,58 6,20 0,00 33,40 21,26
0+160,00 751,27 749,29 1,33 3,55 3,19 59,38 6,20 0,00 52,20 24,71
0+180,00 750,70 748,99 1,17 2,59 2,23 61,42 6,20 0,00 54,24 25,09
0+200,00 750,15 748,68 1,03 1,87 1,51 44,63 6,20 0,00 37,45 22,07
0+214,76 749,91 748,45 1,03 1,83 1,47 27,33 4,58 0,00 22,03 15,20
0+220,00 749,83 748,43 0,99 1,67 1,31 9,17 1,62 0,00 7,29 5,28
0+240,00 749,72 748,33 0,98 1,64 1,28 33,10 6,20 0,00 25,92 19,73
0+260,00 749,71 748,23 1,04 1,89 1,53 35,27 6,20 0,00 28,09 20,20
0+280,00 749,86 748,13 1,19 2,67 2,31 45,60 6,20 0,00 38,42 22,25
0+300,00 749,82 748,03 1,22 2,88 2,52 55,48 6,20 0,00 48,30 24,13
0+320,00 749,94 747,93 1,36 3,71 3,35 65,88 6,20 0,00 58,70 25,84
0+340,00 750,04 747,83 1,48 4,52 4,16 82,30 6,20 0,00 75,12 28,36
0+356,21 750,21 747,75 1,63 5,65 5,36 82,43 4,62 0,00 77,16 25,15
0+360,00 750,21 747,73 1,64 5,74 5,45 21,56 0,98 0,00 20,46 6,17
0+361,90 750,15 747,72 1,61 5,50 5,21 10,66 0,49 0,00 10,11 3,08

1.026,06 111,50 0,00 897,08 435,43
EXCAV. ÁRIDO RELLENO TAPADO TIERRA 

RESUMEN RESUMEN

 EXCAV.(m3)
 ÁRIDO(m3)

 RELLENO COMPACT.(m3)
 TAPADO(m3)

 TIERRA VEGETAL(m3)
 TIERRA SOBRANTE(m3)

435,43         
128,98         

1.026,06       
111,50         

-             
897,08         
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PK TERRENO RASANTE TIERRA
VEGETAL EXCAV. TAPADO

EXCAV.
(m3)

ÁRIDO
(m3)

RELLENO 
COMPACT.

(m3)

TAPADO
(m3)

TIERRA 
VEGETAL
(m3)

0+000,00 765,47 765,46 0,22 -0,21 -0,85 ----- ----- ----- ----- -----
0+014,31 765,55 764,42 0,89 1,19 0,55 7,04 7,44 0,00 -2,21 7,94
0+020,00 765,60 764,00 1,17 2,51 1,86 10,52 2,96 0,00 6,85 5,86
0+040,00 765,87 763,81 1,45 4,26 3,61 67,71 10,40 0,00 54,79 26,19
0+060,00 765,99 763,61 1,64 5,67 5,02 99,29 10,40 0,00 86,37 30,84
0+064,08 766,01 763,57 1,67 5,99 5,35 23,77 2,12 0,00 21,14 6,75
0+080,00 765,84 763,42 1,66 5,89 5,24 94,59 8,28 0,00 84,30 26,56
0+100,00 765,57 763,22 1,62 5,57 4,93 114,60 10,40 0,00 101,68 32,85
0+112,80 765,49 763,09 1,65 5,76 5,11 72,52 6,66 0,00 64,25 20,93
0+120,00 765,51 763,02 1,70 6,24 5,60 43,18 3,74 0,00 38,53 12,05
0+140,00 765,27 762,83 1,68 6,00 5,36 122,47 10,40 0,00 109,55 33,80
0+160,00 764,72 762,63 1,46 4,36 3,71 103,61 10,40 0,00 90,69 31,39
0+180,00 764,52 762,43 1,46 4,34 3,70 87,00 10,40 0,00 74,08 29,23
0+200,00 764,27 762,24 1,43 4,13 3,48 84,68 10,40 0,00 71,76 28,90
0+220,00 764,11 762,04 1,45 4,26 3,62 83,91 10,40 0,00 70,99 28,79
0+240,00 764,18 761,85 1,61 5,48 4,83 97,45 10,40 0,00 84,53 30,61
0+260,00 764,07 761,65 1,66 5,90 5,25 113,79 10,40 0,00 100,87 32,75
0+272,58 763,99 761,53 1,69 6,10 5,46 75,51 6,54 0,00 67,38 21,08
0+274,69 763,99 761,51 1,70 6,22 5,57 12,97 1,10 0,00 11,61 3,57
0+276,90 763,99 761,48 1,72 6,34 5,69 13,89 1,15 0,00 12,46 3,78
0+280,00 764,00 761,50 1,71 6,27 5,63 19,53 1,61 0,00 17,53 5,30
0+291,60 763,98 761,56 1,66 5,91 5,27 70,71 6,03 0,00 63,21 19,57
0+300,00 763,97 761,60 1,63 5,65 5,01 48,56 4,37 0,00 43,14 13,85
0+313,98 764,24 761,67 1,75 6,64 6,00 85,94 7,27 0,00 76,91 23,65
0+320,00 764,35 761,70 1,80 7,09 6,45 41,35 3,13 0,00 37,46 10,70
0+340,00 763,88 761,80 1,46 4,35 3,70 114,39 10,40 0,00 101,47 32,63
0+343,74 763,88 761,82 1,45 4,24 3,60 16,05 1,94 0,00 13,64 5,43
0+360,00 763,88 761,90 1,40 3,92 3,27 66,39 8,46 0,00 55,88 23,15
0+380,00 763,84 762,00 1,31 3,34 2,70 72,65 10,40 0,00 59,73 27,11
0+400,00 763,78 762,10 1,22 2,80 2,15 61,42 10,40 0,00 48,50 25,33
0+420,00 763,81 762,20 1,18 2,55 1,90 53,44 10,40 0,00 40,52 23,98
0+440,00 763,94 762,30 1,19 2,63 1,99 51,80 10,40 0,00 38,88 23,69
0+460,00 764,00 762,40 1,17 2,51 1,86 51,43 10,40 0,00 38,51 23,62
0+480,00 763,97 762,30 1,21 2,74 2,09 52,49 10,40 0,00 39,57 23,81
0+500,00 763,86 762,20 1,21 2,71 2,07 54,51 10,40 0,00 41,59 24,17
0+507,75 763,82 762,16 1,20 2,70 2,06 20,99 4,03 0,00 15,98 9,34
0+520,00 763,98 762,10 1,34 3,50 2,86 38,03 6,37 0,00 30,12 15,57
0+540,00 764,12 762,00 1,48 4,51 3,87 80,18 10,40 0,00 67,26 28,21
0+560,00 764,07 761,90 1,51 4,72 4,07 92,34 10,40 0,00 79,42 29,97
0+580,00 763,85 761,80 1,44 4,21 3,57 89,35 10,40 0,00 76,43 29,55
0+600,00 763,79 761,70 1,46 4,35 3,70 85,64 10,40 0,00 72,72 29,04
0+620,00 763,79 761,60 1,52 4,80 4,15 91,51 10,40 0,00 78,59 29,85
0+640,00 763,69 761,50 1,53 4,83 4,18 96,28 10,40 0,00 83,36 30,50
0+660,00 763,66 761,40 1,57 5,14 4,50 99,70 10,40 0,00 86,78 30,95
0+680,00 763,53 761,30 1,55 4,97 4,32 101,10 10,40 0,00 88,18 31,14
0+700,00 763,51 761,20 1,60 5,36 4,72 103,29 10,40 0,00 90,37 31,42
0+720,00 763,46 761,10 1,63 5,60 4,95 109,62 10,40 0,00 96,70 32,23
0+740,00 763,39 761,00 1,65 5,76 5,11 113,56 10,40 0,00 100,64 32,72
0+760,00 763,37 760,90 1,69 6,13 5,49 118,89 10,40 0,00 105,97 33,37
0+778,30 763,34 760,81 1,67 6,02 5,57 111,17 8,14 0,00 101,16 30,76
0+780,00 763,34 760,80 1,68 6,07 5,62 10,28 0,63 0,00 9,52 2,85
0+793,36 763,34 760,73 1,72 6,41 5,96 83,33 4,94 0,00 77,35 22,66
0+800,00 763,34 760,70 1,74 6,58 6,13 43,15 2,46 0,00 40,17 11,47
0+806,60 763,31 760,67 1,74 6,58 6,13 43,43 2,44 0,00 40,48 11,47
0+806,77 763,31 760,67 1,73 6,56 6,11 1,10 0,06 0,00 1,03 0,29
0+820,00 763,26 760,80 1,63 5,66 5,21 80,81 4,90 0,00 74,88 22,23
0+840,00 763,16 761,00 1,44 4,26 3,81 99,17 7,40 0,00 90,21 30,67
0+860,00 763,27 761,21 1,39 3,90 3,45 81,61 7,40 0,00 72,65 28,28
0+880,00 762,92 761,41 1,06 1,98 1,53 58,82 7,40 0,00 49,86 24,44
0+900,00 763,02 761,61 0,99 1,68 1,23 36,60 7,40 0,00 27,64 20,48
0+920,00 763,35 761,82 1,07 2,05 1,60 37,31 7,40 0,00 28,35 20,63
0+940,00 763,56 762,02 1,08 2,08 1,63 41,29 7,40 0,00 32,33 21,47
0+960,00 763,77 762,22 1,08 2,09 1,65 41,71 7,40 0,00 32,75 21,55
0+980,00 763,85 762,42 1,01 1,75 1,30 38,44 7,40 0,00 29,48 20,87
1+000,00 763,72 762,32 0,99 1,68 1,24 34,33 7,40 0,00 25,37 20,00
1+020,00 763,74 762,21 1,07 2,05 1,60 37,33 7,40 0,00 28,37 20,63
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PK TERRENO RASANTE TIERRA
VEGETAL EXCAV. TAPADO

EXCAV.
(m3)

ÁRIDO
(m3)

RELLENO 
COMPACT.

(m3)

TAPADO
(m3)

TIERRA 
VEGETAL
(m3)

1+040,00 763,62 762,10 1,06 2,00 1,55 40,52 7,40 0,00 31,56 21,31
1+060,00 763,52 761,99 1,06 2,02 1,57 40,20 7,40 0,00 31,24 21,25
1+080,00 763,44 761,89 1,08 2,12 1,67 41,39 7,40 0,00 32,43 21,49
1+100,00 763,37 761,78 1,11 2,23 1,78 43,47 7,40 0,00 34,51 21,90
1+120,00 763,45 761,67 1,22 2,84 2,39 50,62 7,40 0,00 41,66 23,23
1+140,00 763,43 761,56 1,27 3,16 2,72 60,00 7,40 0,00 51,04 24,90
1+160,00 763,26 761,46 1,24 2,94 2,49 61,05 7,40 0,00 52,09 25,08
1+180,00 763,19 761,35 1,26 3,07 2,63 60,15 7,40 0,00 51,19 24,93
1+200,00 763,07 761,24 1,25 3,02 2,57 60,89 7,40 0,00 51,93 25,06
1+215,60 762,98 761,16 1,24 2,99 2,54 46,81 5,77 0,00 39,82 19,43
1+220,00 762,95 761,13 1,24 2,97 2,52 13,12 1,63 0,00 11,15 5,47
1+240,00 762,90 761,02 1,27 3,17 2,72 61,41 7,40 0,00 52,45 25,14
1+260,00 762,82 760,92 1,29 3,28 2,84 64,56 7,40 0,00 55,60 25,66
1+280,00 762,80 760,81 1,35 3,63 3,18 69,11 7,40 0,00 60,15 26,39
1+300,00 762,88 760,70 1,45 4,36 3,92 79,90 7,40 0,00 70,94 28,01
1+314,14 762,96 760,63 1,55 5,07 4,71 66,66 4,81 0,00 60,96 21,24
1+320,00 763,05 760,59 1,63 5,66 5,30 31,45 1,82 0,00 29,34 9,32
1+340,00 762,57 760,49 1,40 3,97 3,61 96,28 6,20 0,00 89,10 30,25
1+360,00 762,56 760,38 1,46 4,39 4,03 83,65 6,20 0,00 76,47 28,58
1+380,00 762,53 760,27 1,51 4,74 4,38 91,33 6,20 0,00 84,15 29,66
1+400,00 762,47 760,16 1,53 4,93 4,57 96,68 6,20 0,00 89,50 30,40
1+420,00 762,58 760,06 1,66 5,95 5,59 108,76 6,20 0,00 101,58 31,94
1+440,00 762,62 759,95 1,75 6,73 6,37 126,76 6,20 0,00 119,58 34,16
1+460,00 762,63 759,84 1,82 7,36 7,00 140,88 6,20 0,00 133,70 35,78
1+479,25 762,57 759,74 1,85 7,60 7,24 144,02 5,97 0,00 137,11 35,37
1+480,00 762,57 759,74 1,85 7,56 7,21 5,70 0,23 0,00 5,43 1,39
1+500,00 762,42 759,84 1,70 6,25 5,89 138,18 6,20 0,00 131,00 35,45
1+513,72 762,43 759,91 1,66 5,97 5,61 83,90 4,25 0,00 78,97 23,08
1+520,00 762,44 759,94 1,65 5,85 5,49 37,09 1,95 0,00 34,83 10,40
1+539,33 762,50 760,04 1,62 5,64 5,28 111,01 5,99 0,00 104,07 31,64
1+540,00 762,51 760,04 1,63 5,67 5,32 3,80 0,21 0,00 3,56 1,09
1+560,00 762,23 760,14 1,40 4,01 3,65 96,88 6,20 0,00 89,70 30,33
1+580,00 762,02 760,24 1,21 2,81 2,45 68,26 6,20 0,00 61,08 26,18
1+600,00 761,93 760,34 1,10 2,20 1,84 50,17 6,20 0,00 42,99 23,14
1+613,15 762,13 760,41 1,18 2,65 2,40 31,88 3,55 0,00 27,87 15,02
1+620,00 762,17 760,45 1,19 2,67 2,42 18,21 1,58 0,00 16,50 8,13
1+640,00 762,32 760,55 1,21 2,82 2,57 54,86 4,60 0,00 49,86 24,02
1+660,00 762,34 760,65 1,16 2,53 2,28 53,50 4,60 0,00 48,50 23,77
1+680,00 762,30 760,75 1,08 2,09 1,84 46,22 4,60 0,00 41,22 22,42
1+698,99 762,27 760,84 1,00 1,73 1,48 36,25 4,37 0,00 31,51 19,76

6.925,13 713,09 0,00 6.056,64 2.366,25
EXCAV. ÁRIDO RELLENO TAPADO TIERRA 

RESUMEN RESUMEN

 EXCAV.(m3)
 ÁRIDO(m3)

 RELLENO COMPACT.(m3)
 TAPADO(m3)

 TIERRA VEGETAL(m3)
 TIERRA SOBRANTE(m3)

2.366,25       
868,48         

6.925,13       
713,09         

-             
6.056,64       
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PK TERRENO RASANTE TIERRA
VEGETAL EXCAV. TAPADO

EXCAV.
(m3)

ÁRIDO
(m3)

RELLENO 
COMPACT.

(m3)

TAPADO
(m3)

TIERRA 
VEGETAL
(m3)

0+000,00 763,99 761,48 1,66 5,90 5,65 ----- ----- ----- ----- -----
0+013,37 764,18 761,55 1,73 6,52 6,27 82,99 3,07 0,00 79,65 22,63
0+020,00 764,27 761,58 1,77 6,83 6,58 44,30 1,53 0,00 42,64 11,60
0+040,00 764,25 761,68 1,69 6,20 5,95 130,31 4,60 0,00 125,31 34,58
0+060,00 764,26 761,78 1,64 5,74 5,49 119,36 4,60 0,00 114,36 33,28
0+080,00 764,19 761,88 1,54 4,99 4,74 107,29 4,60 0,00 102,29 31,77
0+096,93 764,33 761,96 1,57 5,21 4,96 86,33 3,89 0,00 82,09 26,32
0+100,00 764,43 761,98 1,62 5,61 5,36 16,60 0,71 0,00 15,83 4,90
0+120,00 764,41 762,07 1,55 5,06 4,81 106,72 4,60 0,00 101,72 31,70
0+140,00 764,14 762,17 1,33 3,53 3,28 85,98 4,60 0,00 80,98 28,82
0+160,00 764,08 762,27 1,24 2,96 2,71 64,90 4,60 0,00 59,90 25,70
0+180,00 764,04 762,37 1,15 2,47 2,22 54,24 4,60 0,00 49,24 23,89
0+200,00 764,07 762,47 1,11 2,26 2,01 47,25 4,60 0,00 42,25 22,63
0+220,00 764,14 762,57 1,09 2,16 1,91 44,20 4,60 0,00 39,20 22,04
0+240,00 764,20 762,67 1,07 2,05 1,80 42,11 4,60 0,00 37,11 21,63
0+260,00 764,21 762,76 1,02 1,80 1,55 38,49 4,60 0,00 33,49 20,89
0+280,00 764,26 762,86 0,99 1,67 1,42 34,72 4,60 0,00 29,72 20,09
0+300,00 764,30 762,76 1,07 2,05 1,80 37,20 4,60 0,00 32,20 20,60
0+320,00 764,27 762,66 1,11 2,27 2,02 43,22 4,60 0,00 38,22 21,85
0+340,00 764,37 762,56 1,23 2,94 2,69 52,10 4,60 0,00 47,10 23,49
0+360,00 764,49 762,46 1,37 3,76 3,51 66,94 4,60 0,00 61,94 26,01
0+380,00 764,44 762,36 1,40 3,96 3,71 77,16 4,60 0,00 72,16 27,63
0+400,00 764,45 762,26 1,46 4,41 4,16 83,66 4,60 0,00 78,66 28,58
0+420,00 764,85 762,16 1,76 6,79 6,54 111,91 4,60 0,00 106,91 32,21
0+433,00 764,94 762,10 1,86 7,65 7,40 93,82 2,99 0,00 90,57 23,51
0+440,00 764,99 762,16 1,85 7,58 7,33 53,30 1,61 0,00 51,55 12,97
0+460,00 764,82 762,34 1,64 5,77 5,52 133,53 4,60 0,00 128,53 34,89
0+467,62 764,91 762,41 1,65 5,87 5,62 44,36 1,75 0,00 42,46 12,54
0+480,00 765,04 762,52 1,66 5,96 5,71 73,29 2,85 0,00 70,19 20,53
0+500,00 764,80 762,69 1,41 4,08 3,83 100,46 4,60 0,00 95,46 30,79
0+520,00 764,91 762,87 1,38 3,82 3,57 78,98 4,60 0,00 73,98 27,90
0+522,54 764,91 762,89 1,36 3,70 3,45 9,54 0,58 0,00 8,91 3,47

2.165,25 120,18 0,00 2.034,61 729,43
EXCAV. ÁRIDO RELLENO TAPADO TIERRA 

RESUMEN RESUMEN

 EXCAV.(m3)
 ÁRIDO(m3)

 RELLENO COMPACT.(m3)
 TAPADO(m3)

 TIERRA VEGETAL(m3)
 TIERRA SOBRANTE(m3)

729,43         
130,64         

2.165,25       
120,18         

-             
2.034,61       
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PK TERRENO RASANTE TIERRA
VEGETAL EXCAV. TAPADO

EXCAV.
(m3)

ÁRIDO
(m3)

RELLENO 
COMPACT.

(m3)

TAPADO
(m3)

TIERRA 
VEGETAL
(m3)

0+000,00 763,88 761,83 1,38 3,85 3,60 ----- ----- ----- ----- -----
0+013,11 763,93 761,89 1,37 3,79 3,54 50,05 3,02 0,00 46,77 18,03
0+020,00 763,96 761,93 1,37 3,75 3,50 25,97 1,58 0,00 24,25 9,43
0+040,00 764,11 762,03 1,40 3,99 3,74 77,41 4,60 0,00 72,41 27,67
0+060,00 763,91 762,13 1,22 2,86 2,61 68,46 4,60 0,00 63,46 26,22
0+080,00 764,14 762,23 1,30 3,31 3,06 61,72 4,60 0,00 56,72 25,18
0+100,00 763,86 762,33 1,07 2,03 1,78 53,41 4,60 0,00 48,41 23,63
0+120,00 763,90 762,43 1,03 1,87 1,62 38,93 4,60 0,00 33,93 20,98
0+140,00 763,97 762,53 1,01 1,78 1,53 36,44 4,60 0,00 31,44 20,46
0+160,00 764,10 762,63 1,03 1,87 1,62 36,49 4,60 0,00 31,49 20,47
0+180,00 764,08 762,53 1,08 2,10 1,85 39,73 4,60 0,00 34,73 21,14
0+200,00 764,07 762,43 1,14 2,39 2,14 44,89 4,60 0,00 39,89 22,17
0+220,00 764,09 762,33 1,21 2,78 2,53 51,63 4,60 0,00 46,63 23,43
0+240,00 764,12 762,23 1,29 3,25 3,00 60,27 4,60 0,00 55,27 24,94
0+260,00 764,22 762,13 1,40 4,00 3,75 72,52 4,60 0,00 67,52 26,90
0+280,00 764,14 762,03 1,41 4,07 3,82 80,76 4,60 0,00 75,76 28,16
0+300,00 764,18 761,93 1,50 4,68 4,43 87,53 4,60 0,00 82,53 29,12
0+320,00 764,24 761,83 1,60 5,43 5,18 101,10 4,60 0,00 96,10 30,97
0+340,00 764,26 761,73 1,67 6,01 5,76 114,44 4,60 0,00 109,44 32,68
0+360,00 764,45 761,63 1,84 7,51 7,26 135,22 4,60 0,00 130,22 35,11
0+371,00 764,55 761,57 1,93 8,38 8,13 87,39 2,53 0,00 84,64 20,75
0+380,00 764,63 761,73 1,89 7,96 7,71 73,52 2,07 0,00 71,27 17,20
0+400,00 764,62 762,07 1,68 6,11 5,86 140,71 4,60 0,00 135,71 35,71
0+420,00 764,68 762,41 1,51 4,78 4,53 108,97 4,60 0,00 103,97 31,95
0+440,00 764,71 762,75 1,33 3,50 3,25 82,84 4,60 0,00 77,84 28,40
0+460,00 764,80 763,09 1,17 2,58 2,33 60,83 4,60 0,00 55,83 24,99
0+476,05 764,77 763,37 0,99 1,67 1,42 34,14 3,69 0,00 30,13 17,36

1.825,38 109,49 0,00 1.706,37 643,04
EXCAV. ÁRIDO RELLENO TAPADO TIERRA 

RESUMEN RESUMEN

 EXCAV.(m3)
 ÁRIDO(m3)

 RELLENO COMPACT.(m3)
 TAPADO(m3)

 TIERRA VEGETAL(m3)
 TIERRA SOBRANTE(m3)

643,04         
119,01         

1.825,38       
109,49         

-             
1.706,37       



 
  

MEDICIONES 



MEDICIONES
Modernizacion Regadio ZR Palenzuela-Quintana
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

01 ACONDICIONAMIENTO DEL CANAL

REPARACION TRAMO INICIAL01.01

LIMPIEZA Y DEMOLICION TRAMOS CANAL01.01.01

TII18006 m³ Demolición losa o solera de hormigón e<=30 cm medios mecánicos
CANAL TRAMO INICIAL 1 335,64 0,77 258,44

258,44

TII03006 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno tránsito
CANAL TRAMO INICIAL 1 335,64 0,77 258,44

258,44

TII02026 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m
CANAL TRAMO INICIAL 1 335,64 0,77 258,44

258,44

TII02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km
CANAL TRAMO INICIAL 1 335,64 0,77 258,44

258,44

TII04041 m² Perfilado y refino taludes c/medios mecán., h<= 1,5 m,t.tránsito
CANAL TRAMO INICIAL 1 335,64 4,70 1.577,51

1.577,51

REPARACION PAÑOS CON HORMIGON01.01.02

HORBOMHA-30SRm³ Hormigón HA-30/F/20/XA3-SR vertido bomba a 40Km dist
CANAL TRAMO INICIAL 1 335,64 0,77 258,44

258,44

TII15005 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 mm, B500T, colocada
CANAL TRAMO INICIAL 1 335,64 4,70 1.577,51

1.577,51

TII14026 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³
CANAL TRAMO INICIAL 1 335,64 0,77 258,44

258,44

TII16001 m Encofrado y desencofrado pavimento hormigón h<= 0,20 m
CANAL TRAMO INICIAL 170 4,70 799,00

799,00

COMPUERTA INICIO CANAL01.01.03

COMPMURAL_120Ud Compuerta mural deslizante 1200x1200
INICIO CANAL 1 1,00

1,00

TIEM_004 kg Acero S 275 JR perfil tubo comercial atornillado
N L m H mm

Barandilla 2 3,40 20,00 136,00
Barandilla 1 1,30 20,00 26,00

162,00

TIEM_005 kg Acero B 500 S pernos de anclaje
Pernos, placas 1 9,430 9,430

9,43

TIEM_209 m² Rejilla metal limpiabarros o tramex
Pasarela acceso a compuerta 1 9,250 2,000 18,500
Pasarela de acceos a reja-barrera peces 1 3,930 1,000 1,000 3,930

22,43

REJA_15 ud Reja barrera peces 15 mm, Acero Galvanizado

1,00

TIEM_002 kg Acero S 275 JR perfil comercial atornillado
N Longitud Peso

Estructuras tramex reja peces 1 5,000 18,470 92,350 A*B*C
Estructuras tramex reja peces 1 3,730 18,470 68,893 A*B*C
Estructuras tramex compuerta 1 2,830 18,470 52,270 A*B*C

213,51
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ARQUETA DE TRANSICION01.02

HOR-HM20SR m³ Hormigón HM-20/F/20/XA3-SR a 40Km dist
En solera de la arqueta 1 5,55 2,60 0,20 2,89

2,89

HOR-HA30SR m³ Hormigón HA-30/F/20/XA3-SR a 40Km dist
en solera 1 3,30 0,30 3,20 3,17
en rampa 1 2,55 0,30 3,20 2,45
en muros  laterales 2 2,55 0,30 2,33 3,56
en muros laterales 2 3,30 0,30 2,33 4,61
en muro final 1 3,20 0,30 2,33 2,24

16,03

TII15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada
SOLERA 2 5,85 3,15 36,86
ALZADOS 4 5,85 2,33 54,52
ALZADO 2 3,15 2,33 14,68

106,06

TII16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado
ALZADOS 4 5,85 2,33 54,52
ALZADO 2 3,15 2,33 14,68

69,20

I19052LA m² Pintura asfáltica imp. superficie vertical
ALZADO 1 3,15 2,33 7,34
ALZADOS 2 5,85 2,33 27,26

34,60

BARANPERIM m Barandilla perimetral
1 3,15 3,15
2 3,30 6,60

9,75

CELMET m² Celosía metálica TRAMEX 30X30/30X3 mm, chapa perforada 3X3
1,60 0,88 1,41

1,41

REJA_120 ud Reja de toma 1200 mm, Acero Galvanizado
EN LA ARQUETA DE TRANSICION 2 2,00

2,00

TUBERIA ENTERRADA01.03

TII18006 m³ Demolición losa o solera de hormigón e<=30 cm medios mecánicos
CANAL TRAMO A ENTUBAR 1 530,81 0,77 408,72

408,72

TII03006 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno tránsito
CANAL TRAMO A ENTUBAR 1 530,81 0,77 408,72

408,72

TII02026 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m
CANAL TRAMO A ENTUBAR 1 530,81 0,77 408,72

408,72

TII02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km
CANAL TRAMO A ENTUBAR 1 530,81 0,77 408,72

408,72

TIA001002M m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco. Agot.
CANAL TRAMO A ENTUBAR 1 530,81 3,74 1.985,23

-1 530,81 3,74 0,10 -198,52

1.786,71

TIA001002E m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco. Agot.yEntib.
CANAL TRAMO A ENTUBAR 1 530,81 3,74 0,10 198,52

198,52

TIA01006GR m³ Relleno zanjas gravilla en cama o relleno tuberías.
EN CAMA DE TUBERÍA 1 530,81 0,42 222,94
EN RELLENO 1 530,81 1,84 976,69

1.199,63

TIA01007T m³ Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación
EN RELLENO 1 530,81 1,16 615,74

615,74

TIA09017 m Tubería PRFV, ø 1200 mm, 0,6 MPa, SN-5000 N/m², colocada
TUBO 1 547,85 547,85
PUNTOS INSPECCION 3 3,00 9,00
PIEZAS ESPECIALES 3 10,00 30,00

586,85
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ARQU_2.8 u Arqueta prefabricada 2,8 x 1,0 x 1,50 c/ tapa, colocada
EN REGISTROS TUBERIA TOMA 4 4,00

4,00

cnI05E02 m Colocación cerram.c/malla cinegét.1,5-2m altura p.mad.anc
Vallado tuberia 2 547,85 1.095,70

1.095,70
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02 BALSAS DE REGULACION

BALSA DE REGULACION DEL CANAL02.01

MOVIMIENTO DE TIERRAS02.01.01

TII04008B m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 50 m
Perímetro PARCELA BALSA 1 65.356,00 1,00 0,15 9.803,40
Perímetro ARQUETA DRENES 1 90,00 1,00 0,15 13,50

9.816,90

TII02004 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 200 m
Desmonte según Anejo 1 53.976,00 1,00 1,00 53.976,00
Desmonte ejecución de pendientes 1 7.788,00 1,00 1,00 7.788,00

61.764,00

TII04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km
Total terraplen 1 16.815,00 1,00 1,00 16.815,00
Tierra vegetal acopiada 1 9.803,40 1,00 1,00 9.803,40

26.618,40

TII01006 m³ Capaceo distacia transporte 90 m
Extendido tierra en area no ocupada por la obra 0,3 31.686,97 9.506,09

9.506,09

EXTARENA m³ Extendido y perfilado de arena en taludes, procedente de cantera
Fondo balsa 0,1 31.686,97 1,00 1,00 3.168,70
Taludes interiores 0,1 1.488,03 0,50 9,33 694,17

3.862,87

PERF m² Perfilado y refino taludes c/med. mecán.
Talud exterior Perimetro parcela (1H-1V) 1 720,00 1,00 1,41 1.015,20

1.015,20

OBRA DE LLEGADA02.01.02

TIA01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco
Tramo bajo dique prof. 2,92 m seción 16,74 m² 1 16,74 2,88 48,21
Tramo bajo dique prof. 2,00  m seción 6,86 m² 1 6,86 5,40 37,04
Tramo fondo prof. 0,00 m seción 4,29 m² 1 4,29 3,90 16,73

101,98

TIA01008B m³ Relleno y compactado mecánico zanjas con tierras
Tramo bajo dique prof. 2,92 m seción 16,74 m² 1 16,74 2,88 48,21
Tramo bajo dique prof. 2,00  m seción 6,86 m² 1 6,86 5,40 37,04
Tramo fondo prof. 0,00 m seción 4,29 m² 1 4,29 3,90 16,73
A deducir volumen hormigon (anchura x sección) -2,2 13,45 -29,59

72,39

HOR-HM20SR m³ Hormigón HM-20/F/20/XA3-SR a 40Km dist
Hormigon limpieza 1 3,20 9,20 0,20 5,89

5,89

HOR-HA30SR m³ Hormigón HA-30/F/20/XA3-SR a 40Km dist
Volumen (anchura x sección) 1 2,20 13,45 29,59
Descuento volumen del tubo -4,2 1,20 -5,04
Soporte válvula 1 1,20 1,00 1,00 1,20

25,75

TII15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada
ARMADURA HORIZONTAL  (longitud x anchura) 1 8,00 2,20 1,05 18,48
ARMADURA HORIZONTAL PLAYA HORMIGON
(longitud x anchura)

1 1,25 2,20 1,05 2,89

ARMADURA VERTICAL FRENTE (anchura x altura) 1 1,25 0,75 1,05 0,98
ARMADURA VERTICAL LATERAL (seccion s/medición) 2 13,46 1,05 28,27
ARMADURA VERTICAL FONDO (anchura x altura) 1 2,20 2,70 1,05 6,24
ARMADURA SUPERIOR PARALELA A TALUD (anchura
x altura)

1 2,20 6,17 1,05 14,25

71,11

TII16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m
FRENTE (anchura x altura) 1 1,25 0,75 0,94
CARAS  LATERALES (seccion s/medición) 2 10,22 20,44
FONDO (anchura x altura) 1 2,20 1,50 3,30

24,68

TII16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m
CARAS  LATERALES (seccion s/medición) 2 3,24 6,48
FONDO (anchura x (altura-1,5)) 1 2,20 1,20 2,64

9,12
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TIVAMA1200-L ud Válvula Mariposa ø 1.200 mm, 16 atm embridada
En final de tubo canal 1 1,00

1,00

TIEM_002 kg Acero S 275 JR perfil comercial atornillado
N Longitud Peso

Perfiles acceso a valvula fin canal 1 1.206,200 1.206,200

1.206,20

TIEM_004 kg Acero S 275 JR perfil tubo comercial atornillado
N L m H mm

Barandilla 2 12,95 20,00 518,00
Barandilla 1 2,00 20,00 40,00

558,00

TIEM_005 kg Acero B 500 S pernos de anclaje
Pernos, placas 1 9,430 9,430

9,43

TIEM_209 m² Rejilla metal limpiabarros o tramex
Pasarela acceso valvula 1 9,250 2,000 18,500

18,50

TOMA DE FONDO02.01.03

TOMAFONDO1600ud Reja de salida Ø 1600 mm, Acero Galvanizado

1,00

TIA01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco
Tramo bajo dique prof. 5,50 m seción 46,78 m² 1 46,78 9,62 450,02
Tramo bajo dique prof. 4,34  m seción 31,87 m² 1 31,87 6,97 222,13
Tramo bajo alcachofa prof. 3,00 m seción 19,84 m² 1 19,84 4,40 87,30

759,45

TIA01008B m³ Relleno y compactado mecánico zanjas con tierras
Tramo bajo dique prof. 5,50 m seción 46,78 m² 1 46,78 9,62 450,02
Tramo bajo dique prof. 4,34  m seción 31,87 m² 1 31,87 6,97 222,13
Tramo bajo alcachofa prof. 3,00 m seción 19,84 m² 1 19,84 4,40 87,30
A deducir volumen dado hormigon tramo prof. 5,50 m -2,4 2,40 9,62 -55,41
A deducir volumen dado hormigon tramo prof. 4,34 m -2,4 2,40 6,97 -40,15
A deducir volumen dado hormigon tramo prof. 3,20 m -4 3,20 4,00 -51,20

612,69

HOR-HM20SR m³ Hormigón HM-20/F/20/XA3-SR a 40Km dist
Hormigon limpieza bajo tuberia 1 3,17 16,59 0,20 10,52
Hormigon limpieza bajo codo alcachofa 1 4,80 4,80 0,20 4,61

15,13

HOR-HA30SR m³ Hormigón HA-30/F/20/XA3-SR a 40Km dist
Tubería captación 16,59 2,40 2,40 95,56
Descuento volumen del tubo -16,59 1,60 -26,54
Codo 4 4,00 3,00 48,00
Descuento volumen del tubo -3,3 1,60 -5,28

111,74

TII15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada
Zona tuberia ARMADURA HORIZONTAL 2 16,59 2,40 79,63
Zona tuberia ARMADURA VERTICAL 2 16,59 2,40 79,63
Zona codo ARMADURA HORIZONTAL EXTERIOR 2 3,94 3,94 31,05
Zona codo ARMADURA HORIZONTAL INTERIOR 2 3,64 3,64 26,50
Zona codo ARMADURA VERTICAL EXTERIOR 4 3,94 2,94 46,33
Zona codo ARMADURA VERTICAL INTERIOR 4 3,64 2,64 38,44
Piezas de unión 5% 1 0,05 301,58 15,08

316,66

TII16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m
Tuberia 2 16,59 1,50 49,77
Codo 3 4,00 1,50 18,00
Codo 2 0,80 1,50 2,40

70,17

TII16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m
tuberia 1 16,60 2,40 0,90 35,86
Codo 3 4,00 3,00 1,50 54,00
Codo 2 0,80 3,00 1,50 7,20
Codo 1 2,40 0,60 1,44

98,50

HPCC-1600 m Tubería HPCC DN 1.600 mm, 0,45 MPa
Conexion con filtro 1 22,00 22,00

22,00
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TIA03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm
Codo, bridas, enchufe y esperas 1 3,29 317,25 1.043,75

1.043,75

TIEM_002 kg Acero S 275 JR perfil comercial atornillado
N Longitud Peso

Perfiles acceso a reja 1 1.206,200 1.206,200

1.206,20

TIEM_004 kg Acero S 275 JR perfil tubo comercial atornillado
N L m H mm

Barandilla 2 12,95 20,00 518,00
Barandilla 1 2,00 20,00 40,00

558,00

TIEM_005 kg Acero B 500 S pernos de anclaje
Pernos, placas 1 9,430 9,430

9,43

TIEM_209 m² Rejilla metal limpiabarros o tramex
Pasarela acceso a reja 1 9,250 2,000 18,500

18,50

IMPERMEABILIZACION02.01.04

TII05007. m² Geotextil fibra continua, gramaje 250 g/m², instalado
Fondo Balsa 1 31.686,97 1,00 1,00 31.686,97
Talud interior 1 1.488,03 0,50 9,33 6.941,66
Coronación (bajo pretil) 1 1,00 771,91 1,61 1.242,78
SECTOR DRENAJE 1 1 277,00 1,00 1,00 277,00
SECTOR DRENAJE 2 1 511,51 1,00 1,00 511,51
SECTOR DRENAJE 3 1 395,33 1,00 1,00 395,33
SECTOR DRENAJE 4 1 359,09 1,00 1,00 359,09
SECTOR DRENAJE 5 1 346,12 1,00 1,00 346,12

41.760,46

CPEADIMP m² Colocación lámina PEAD 2mm
Fondo Balsa 1 31.686,97 1,00 1,00 31.686,97
Talud interior (2/3 de la superfie del talud) 1 992,02 0,50 9,33 4.627,77
Coronación bajo pretil (2/3 del perímetro) 1 1,00 514,60 1,61 828,51

37.143,25

CPEDTEX m² Colocación lámina PEAD 2mm Texturizada
Escapatoria de la fauna en talud (1/3 de la superfie del
talud)

1 496,01 0,50 9,33 2.313,89

Coronación bajo pretil (1/3 del perímetro) 1 1,00 257,30 1,61 414,25

2.728,14

LASTRE m Lastre de lámina de PEAD relleno de grava
Pie de talud 2 230,00 460,00
Pîe de talud 2 138,00 276,00

736,00

LAS.TALUD_B u Lastrado talud balsa Longitud 3 m
20 20,00

20,00

TIA001002M m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco. Agot.
Coronacion balsa, lado interior 1 771,91 0,60 1,00 463,15

463,15

TIA01008B m³ Relleno y compactado mecánico zanjas con tierras
Coronacion balsa, lado interior 1 771,91 0,60 1,00 463,15

463,15

IMPSUPOL m Pretil prefabricado coronación balsa
Pretil 1 771,91 771,91

771,91

DOBPERF m Anclaje de lámina al hormigón
Tuberia de captacion 1 5,65 5,65
Dado hormigón llegada del canal - lado superior 1 1,80 1,80
Dado hormigón llegada del canal -lado inferior 1 1,80 1,80
Dado hormigón llegada del canal -Laterales con la
inclinación de

2 4,97 9,94

19,19
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DRENAJES02.01.05

TII05002 m Drenaje longitudinal fondo de balsa con tubo PVC ø 160 mm
SECTOR DRENAJE 1 1 277,00 1,00 1,00 277,00
SECTOR DRENAJE 2 1 511,51 1,00 1,00 511,51
SECTOR DRENAJE 3 1 395,33 1,00 1,00 395,33
SECTOR DRENAJE 4 1 359,09 1,00 1,00 359,09
SECTOR DRENAJE 5 1 346,12 1,00 1,00 346,12
Aireacion taludes 10 7,00 70,00
DRENAJE FREÁTICO 1 697,20 1,00 1,00 697,20

2.656,25

PVCCORR200M m Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 200 mm, rig.8 kN/m², coloc
Colector drenaje freático hasta arqueta de drenes 1 142,00 1,00 1,00 142,00

142,00

PVCCORR160M m Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 160 mm, rig.8 kN/m², coloc
SECTOR DRENAJE 1 1 271,69 1,00 1,00 271,69
SECTOR DRENAJE 2 1 271,09 1,00 1,00 271,09
SECTOR DRENAJE 3 1 272,80 1,00 1,00 272,80
SECTOR DRENAJE 4 1 153,31 1,00 1,00 153,31
SECTOR DRENAJE 5 1 152,22 1,00 1,00 152,22
Aireacion taludes 10 7,00 70,00

1.191,11

TII15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado
Codo DN400, 90º, PN6 1 161,06 161,06
Codo DN400, 130º, PN6 2 99,32 198,64

359,70

TEJAIR u Teja para aireación de taludes de balsa
Aireación de taludes 10 10,00

10,00

AIRDREN u Aireador de drenaje y lámina
Chimeneas 10 10,00

10,00

HOR-HA30SR m³ Hormigón HA-30/F/20/XA3-SR a 40Km dist
Solera de arqueta drenes 1 5,76 1,00 0,40 2,30
Muros arqueta drenes 1 4,86 4,86
Losa Tapa 1 0,99 0,99
Codo DN400, 90º, PN6 1 3,19 3,19
Codo DN400, 130º, PN6 2 1,71 3,42
Solera de arqueta dren freático 1 1,61 1,00 0,10 0,16
Tapa de arqueta dren freático 1 1,61 1,00 0,10 0,16
Muros circular arqueta dren freático 1 0,75 1,00 0,70 0,53

15,61

TII16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas
Codo DN400, 90º, PN6 2 3,40 1,10 7,48
Codo DN400, 130º, PN6 4 3,40 1,10 14,96

22,44

TII02012 m³ Excavación en desmonte y transporte, terreno tránsito, D<= 20 m
Arqueta drenes 1 296,81 296,81

296,81

TIA01007 m³ Relleno mecánico de zanjas
Arqueta de drenes 1 296,81 296,81

296,81

TII16002 m² Encofrado y desencofrado zapatas y riostras
Solera de arqueta 1 3,56 3,56
Losa Tapa 1 1,78 1,78

5,34

TII16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m
Muros arqueta 1 24,30 24,30

24,30

TII16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m
Muros arqueta 1 24,30 24,30

24,30

TII15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada
Solera de arqueta 1 8,18 8,18
Armado exterior muros 1 27,98 27,98
Armado interior muros 1 25,46 25,46
Losa Tapa 1 8,18 8,18
Tapa de arqueta dren freático 1 1,61 1,61
Solera de arqueta dren freático 1 1,61 1,61

73,02
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TAP..5N m2 Tapa de chapa de acero estriada de e=5mm
Tapa de chapa de acero estriada de e=5mm 0,8 0,80 0,64

0,64

TIEM_004 kg Acero S 275 JR perfil tubo comercial atornillado
N L m H mm

Perfil IPE 120 1 1,80 10,40 18,72

18,72

VIALES Y CERRAMIENTO02.01.06

VALLA_PERIM m VALLADO PERIMETRAL
Cerramiento 1 1.019,30 1.019,30

1.019,30

CMMPTE4 u Puerta de entrada para cerramiento 4x2.2m
1 1,00

1,00

TII04010 m² Perfilado plano de fundación o rasante
Camino coronación 1 791,15 5,00 3.955,75

3.955,75

TII04016 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, con riego D<= 3 km
Camino coronación 1 791,15 5,00 3.955,75

3.955,75

TII06015. m³ Construcción base, mat.granular 1", 100% PM, e<= 20 cm, D<= 3 km
Coronacion 1 791,15 5,00 0,20 791,15

791,15

TII06010 m³ Material granular machaqueo zahorra natural 1"
Coronacion 1 791,15 5,00 0,20 791,15

791,15

TII02026 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m
Coronacion 1,15 791,15 5,00 0,20 909,82

909,82

TI0229cg m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 26 km
Zahorra machaqueo natural 1"
Coronacion 1,3 791,15 5,00 0,20 1.028,50

1.028,50

SEGURIDAD Y AUSCULTACIÓN02.01.07

GRILL u Grillete galvanizado 3/4" 19
Sujeción de cuerdas atraviesan balsa 8,00 8,00
Sujeción de cuerdas talud 25,00 25,00

33,00

CUERDA m Cuerda de poliester trenzada en 12 mm. Tratamiento UV
Anchos balsa 4 138,00 10,00 5.520,00
Talud balsa 10 25,00 250,00

5.770,00

SALVA u Salvavidas homologado
25 25,00

25,00

BOYA u Boya hinchable Tipo RF-NBO-0RJ de 240 x 275 mm
Cada 10 m 75 75,00

75,00

SEÑAL u Señalización
Prohibido el paso 2 2,00
Prohibido el baño 2 2,00

4,00

DESAGÜE DE FONDO DE BALSA02.01.08

TII01005 m³ Capaceo distacia transporte 60 m
Entre Pk 0+317.692 y final 2 474,58 949,16

949,16

TIA001002M m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco. Agot.
Entre Pk 0+317.692 y final 1 1.244,35 0,98 1.219,46

1.219,46

TIA001002E m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco. Agot.yEntib.
Entre Pk 0+317.692 y final 1 1.244,35 0,02 24,89

24,89

8



MEDICIONES
Modernizacion Regadio ZR Palenzuela-Quintana
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

TIA01006GR m³ Relleno zanjas gravilla en cama o relleno tuberías.
Entre Pk 0+317.692 y final 1 225,76 225,76

225,76

TIA01007T m³ Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación
Entre Pk 0+317.692 y final. Tapado s/med. aux 1 971,00 0,90 1,10 961,29
Entre Pk 0+317.692 y final. Sobrante 1 273,00 0,90 1,10 270,27

1.231,56

TIA01007. m³ Tapado de zanjas con destapado y reperfilado de desagües
Entre Pk 0+317.692 y final. Tapado s/med. aux 1 971,00 0,10 1,10 106,81
Entre Pk 0+317.692 y final. Sobrante 1 273,00 0,10 1,10 30,03

136,84

TIA07003 m Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 315 mm, rig.4 kN/m², coloc
Tubería de desagüe 1 610,16 610,16

610,16

TI2107ga m³ Escollera roca 30 a 60 cm, D = 60 km
Escollera en salida al río del tubo de desagüe 1 1,50 1,50 1,12 2,52

2,52

HINCA600 m Hinca Ø 610 mm, bajo carr, autovía o ferr. para tub. < 450 mm
DESAGÜE DE BALSA Pk 0+125.85 Ø315 con
CTRA_N622

1 30,00 30,00

30,00

DES200APOZO ud Desagüe de red sin salida a cauce natural DN200
Desague de fondo de balsa ubicado en canal de entrada 1 1,00 1,00

1,00

BALSA ELEVADA02.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS02.02.01

TII04008B m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 50 m
Perímetro talud exterior balsa 1 40.716,87 1,00 0,15 6.107,53
Camino acceso 1 2.050,00 1,00 0,15 307,50
Explanacion Arqueta de valvulas 1 1.309,75 1,00 0,15 196,46

6.611,49

TII02004 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 200 m
Total desmonte hasta cota 826 según med aux 1 60.747,69 1,00 1,00 60.747,69
Total desmonte pendientes fondo 1 40.047,00 40.047,00

100.794,69

TII04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km
Total terraplen 1 49.113,80 1,00 1,00 49.113,80
Tierra vegetal acopiada 1 6.611,49 1,00 1,00 6.611,49

55.725,29

TII01006 m³ Capaceo distacia transporte 90 m
Extendido tierra en area no ocupada por la obra 1 11.633,89 11.633,89

11.633,89

EXTARENA m³ Extendido y perfilado de arena en taludes, procedente de cantera
Fondo balsa 1 16.573,08 0,10 1.657,31
Taludes interiores 1 581,98 22,92 0,10 1.333,90

2.991,21

PERF m² Perfilado y refino taludes c/med. mecán.
Talud interior (3H-1V) 1 581,98 22,92 13.338,98
Talud exterior (3H-1V) 1 40.716,00 32.777,00 1,05 8.335,95 (B-C)*D

21.674,93

OBRA DE LLEGADA Y SALIDA02.02.02

TIA01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco
Tramo bajo dique seción 16.08 m² 1 33,73 16,08 542,38
Dado toma (largo x ancho x alto) 1 7,27 5,65 2,79 114,60
Tramo bajo dique seción 3.53 m² 1 28,93 3,53 102,12

759,10

TIA01008B m³ Relleno y compactado mecánico zanjas con tierras
Tramo bajo dique seción 16.08 m² 1 33,73 16,08 542,38
Dado toma (largo x ancho x alto) 1 7,27 5,65 2,79 114,60
A deducir volumen dado hormigon bajo dique -1 4,20 49,61 -208,36
A deducir volumen hormigón codo entrada -1 4,25 4,50 2,79 -53,36
Tramo bajo dique seción 3.53 m² 1 28,93 3,53 102,12

497,38
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TIA02023 m Tubería acero helicoidal, ø 1219 mm, esp.12 mm, revest, colocada
Bajo el dique 1 65,68 65,68

65,68

TIA03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm
CODO ENTRADA A BALSA 1 1.174,26 1.174,26
DOBLE CODO TRANSICIÓN 1 7.393,61 7.393,61

8.567,87

HOR-HM20SR m³ Hormigón HM-20/F/20/XA3-SR a 40Km dist
Hormigon limpieza bajo tuberia 1 63,83 2,85 0,10 18,19
Hormigon limpieza bajo codo entrada 1 4,75 5,00 0,10 2,38
Hormigon limpieza arqueta 1 10,00 7,00 0,10 7,00

27,57

HOR-HA30SR m³ Hormigón HA-30/F/20/XA3-SR a 40Km dist
Tubería captación 1 63,83 1,90 1,90 230,43
Descuento volumen del tubo -1 63,83 1,17 -74,68
Codo 1 4,25 4,50 2,69 51,45
Descuento volumen del tubo -1 2,47 1,17 -2,89
En anclaje Chimenea/Ventosa 1 1,00 1,00

205,31

HORBOMHA-35SRm³ Hormigón HA-35/F/20/XA3-SR vertido bomba a 40Km dist
Muro Arqueta válvulas 1 10,00 0,40 3,80 15,20
Muro Arqueta válvulas 1 10,00 0,40 4,50 18,00
Muro Arqueta válvulas 2 7,00 0,40 4,15 23,24
Superficie puerta a deducir -1 2,85 0,40 1,50 -1,71
Solera Arquete de válvulas 1 10,00 0,40 7,00 28,00

82,73

TII15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada
Zona tuberia ARMADURA HORIZONTAL 2 63,83 1,90 1,05 254,68
Zona tuberia ARMADURA VERTICAL 2 63,83 1,90 1,05 254,68
Zona codo ARMADURA HORIZONTAL EXTERIOR 2 3,85 4,10 1,05 33,15
Zona codo ARMADURA HORIZONTAL INTERIOR 2 4,15 4,40 1,05 38,35
Zona codo ARMADURA VERTICAL EXTERIOR frente y
fondo

2 4,40 2,60 1,05 24,02

Zona codo ARMADURA VERTICAL INTERIOR frente y
fondo

2 4,10 2,30 1,05 19,80

Arqueta 4 10,00 3,00 1,05 126,00
Arqueta 4 5,00 3,00 1,05 63,00
Zona codo ARMADURA VERTICAL EXTERIOR laterales 2 4,15 2,60 1,05 22,66
Zona codo ARMADURA VERTICAL INTERIOR laterales 2 3,85 2,30 1,05 18,60
Arqueta SOLERA 1 10,00 7,00 1,05 73,50

928,44

TII16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m
tuberia 2 63,83 1,50 191,49
Codo 2 4,25 1,50 12,75
Codo 1 4,50 1,50 6,75
Codo 2 1,30 1,50 3,90
Arqueta 4 10,00 1,50 60,00
Arqueta 4 7,00 1,50 42,00

316,89

TII16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m
tuberia 2 63,83 1,90 1,05 254,68
Codo 2 4,25 1,20 1,05 10,71
Codo 1 4,50 1,20 1,05 5,67
Codo 2 1,30 1,20 1,05 3,28
Arqueta 4 10,00 1,50 1,05 63,00
Arqueta 4 7,00 1,50 1,05 44,10

381,44

TII16005 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m
Arqueta válvulas  alzado largo 1 2 10,00 1,50 1,05 31,50
Arqueta válvulas  alzado largo 2 2 10,00 0,80 1,05 16,80

48,30

TII19016 m² Fábrica ladrillo hueco doble 1 pie, mortero 1:6
Remate cubierta en muros largos caseta de válvulas 2 10,00 0,50 10,00
Remate cubierta en muros cortos caseta de válvulas 2 7,00 0,20 2,80

12,80

TII19040 m² Enfoscado maestreado y fratasado, paramento vertical
Remate cubierta en muros largos caseta de válvulas 4 10,00 0,50 20,00
Remate cubierta en muros cortos caseta de válvulas 4 7,00 0,20 5,60

25,60
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TII19053 m² Pintura plástica lisa sobre paramentos
Arqueta válvulas  alzado largo color ocre 2 10,00 4,50 1,05 94,50

94,50

EAZ010_P kg Acero laminado en caliente para refuerzo estructural.
EN CUBIERTA ARQUETA VALVULAS
Viga central HEB 300 1 7,00 117,00 819,00
Correas Z 200 mm 3mm espesor 6 11,00 8,81 581,46

1.400,46

TIEM_002 kg Acero S 275 JR perfil comercial atornillado
N Longitud Peso

Viga central 1 1.206,200 1.206,200
Correas A*B*C

1.206,20

TIEM_004 kg Acero S 275 JR perfil tubo comercial atornillado
N L m H mm

Barandilla 2 12,95 20,00 518,00
Barandilla 1 2,00 20,00 40,00

558,00

TIEM_005 kg Acero B 500 S pernos de anclaje
Pernos, placas 1 9,430 9,430

9,43

TIEM_209 m² Rejilla metal limpiabarros o tramex
Pasarela acceso valvula 1 9,250 2,000 18,500

18,50

TICB_001 m² Cubierta panel 30 mm
Cubierta caseta de válvulas 1 11,000 8,000 88,000
Descuento lucernarios -1 10,000 -10,000

78,00

TICB_002 m² Cubierta traslúcido policarbonato celular 30 mm
Paneles traslucidos 1 10,000 10,000

10,00

E15CPL0802 u Puerta chapa lisa 70x280 p. 2H
Entrada exterior 1 1,00

1,00

TIVAMA1200-B ud Válvula Mariposa ø 1.200 mm, 16 atm embridada, By-pass
EN ARQUETA SALIDA / ENTRADA DE BALSA 1 1,00

1,00

TIVSV1200 Válvula Sobrevelocidad ø 1.200 mm, cierre contrapesos 10 atm embridada
En entrada/salida de tubería 1 1,00

1,00

TIA08036 m Tubería PEAD 100, ø 315 mm, 0,6 MPa, colocada
En talud de balsa como chimenea/ventosa 1 47,54 47,54

47,54

TIACERTRAT kg Acero en calderería tratado
En coronacion de Chimenea/Ventosa 1 88,000 88,000

88,00

ALIVIADERO02.02.03

PERF m² Perfilado y refino taludes c/med. mecán.
Superficie aliviadero 1,05 180,00 189,00

189,00

HOR-HM20SR m³ Hormigón HM-20/F/20/XA3-SR a 40Km dist
SOLERA INCLINADA CORONACIÓN 1 44,87 0,10 4,49
SOLERA INCLINADA CORONACIÓN 1 44,87 0,10 4,49
SOLERA PLANA CORONACIÓN 1 91,74 0,10 9,17
SOLERA TALUD 1 113,13 0,10 11,31
SOLERA CUENCO 1 27,00 0,10 2,70
SOLERA HASTA FINAL 1 22,05 0,10 2,21

34,37

HOR-HA25SR m³ Hormigón HA-25/F/20/XA3-SR a 40Km dist
SOLERA INCLINADA CORONACIÓN 1 44,87 0,20 8,97
SOLERA INCLINADA CORONACIÓN 1 44,87 0,20 8,97
SOLERA PLANA CORONACIÓN 1 91,74 0,20 18,35
SOLERA TALUD 1 113,13 0,20 22,63
SOLERA CUENCO 1 27,00 0,20 5,40
SOLERA HASTA FINAL 1 22,05 0,20 4,41

68,73
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HOR-HA30SR m³ Hormigón HA-30/F/20/XA3-SR a 40Km dist
MURO 1 1 5,71 0,75 0,50 2,14
MURO 2 1 5,71 0,75 0,50 2,14
MURO 3 1 18,07 0,75 0,50 6,78
MURO 4 1 18,07 0,75 0,50 6,78
TACON CARA INTERIOR LADOS INCLINADOS 2 5,61 0,50 0,50 2,81
TACON CARA INTERIOR LADO PLANO 1 8,00 0,50 0,50 2,00

22,65

TII15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada
SOLERA INCLINADA CORONACIÓN 1 44,87 1,03 46,22
SOLERA INCLINADA CORONACIÓN 1 44,87 1,03 46,22
SOLERA PLANA CORONACIÓN 1 91,74 1,03 94,49
SOLERA TALUD 1 113,13 1,03 116,52
SOLERA CUENCO 1 27,00 1,03 27,81
SOLERA HASTA FINAL 1 22,05 1,03 22,71
Muro  1 2 0,75 5,71 1,05 8,99
Muro  2 2 0,75 5,71 1,05 8,99
Muro  3 2 0,75 18,07 1,05 28,46
Muro  4 2 0,75 18,07 1,05 28,46

428,87

TII16002 m² Encofrado y desencofrado zapatas y riostras
Cara exterior 1, 2, 3  y 4 4,00 0,25 5,62 5,62
Cara exterior 5 y 6 2,00 0,25 6,00 3,00
Cara exterior 7 y 8 2,00 0,25 18,07 9,04
Cara exterior 9 2,00 0,25 8,00 4,00

21,66

TII16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m
alzado exterior 1 2,00 0,75 5,71 8,57
alzado exterior 2 2,00 0,75 5,71 8,57
alzado exterior 3 2,00 0,75 18,07 27,11
alzado exterior 4 2,00 0,75 18,07 27,11

71,36

IMPERMEABILIZACION02.02.04

TII05007. m² Geotextil fibra continua, gramaje 250 g/m², instalado
Fondo Balsa 1 18.417,64 1,00 1,00 18.417,64
Talud interior 1 11.574,97 11.574,97
Drenaje dique. Sector 4 -1 2.284,39 -2.284,39
Drenaje dique. Sector 5 -1 2.401,78 -2.401,78
Coronación (bajo pretil) 1 647,96 1,61 1,00 1.043,22
FONDO SECTOR DRENAJE 1 1 341,51 1,00 1,00 341,51
FONDO SECTOR DRENAJE 2 1 409,39 1,00 1,00 409,39
FONDO SECTOR DRENAJE 3 1 510,34 1,00 1,00 510,34
FONDO SECTOR DRENAJE 4 1 108,45 1,00 1,00 108,45
FONDO SECTOR DRENAJE 5 1 102,55 1,00 1,00 102,55

27.821,90

GEODREN m² Geodren Colocado en Talud
Drenaje dique. Sector 4 1 2.284,39 2.284,39
Drenaje dique. Sector 5 1 2.401,78 2.401,78

4.686,17

CPEADIMP m² Colocación lámina PEAD 2mm
Fondo Balsa 1 18.417,64 1,00 1,00 18.417,64
Talud interior 1 7.716,65 7.716,65
Coronación (bajo pretil) 1 431,97 1,61 1,00 695,47

26.829,76

CPEDTEX m² Colocación lámina PEAD 2mm Texturizada
Escapatoria de la fauna en talud (1/3 de la superfie del
talud)

1 3.858,23 1,00 1,00 3.858,23

Coronación bajo pretil (1/3 del perímetro) 1 347,78 1,00 1,00 347,78

4.206,01

LASTRE m Lastre de lámina de PEAD relleno de grava
Pie de talud 2 230,00 460,00
Pîe de talud 2 138,00 276,00

736,00

LAS.TALUD_B u Lastrado talud balsa Longitud 3 m
20 20,00

20,00

TIA001002M m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco. Agot.
Coronacion balsa, lado interior 1 647,96 0,60 1,00 388,78

388,78
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TIA01008B m³ Relleno y compactado mecánico zanjas con tierras
Coronacion balsa, lado interior 1 647,96 0,60 1,00 388,78

388,78

IMPSUPOL m Pretil prefabricado coronación balsa
Pretil 1 647,96 647,96

647,96

DOBPERF m Anclaje de lámina al hormigón
Zona entrada 1 5,65 5,65
Aliviadero lado 1 y 3 1 5,62 0,25 2,00 2,81
Aliviadero lado 2 1 8,00 0,25 1,00 2,00

10,46

DRENAJES02.02.05

TII05002 m Drenaje longitudinal fondo de balsa con tubo PVC ø 160 mm
SECTOR DRENAJE 1 1 341,51 1,00 1,00 341,51
SECTOR DRENAJE 2 1 409,39 1,00 1,00 409,39
SECTOR DRENAJE 3 1 510,34 1,00 1,00 510,34
SECTOR DRENAJE 4 1 108,45 1,00 1,00 108,45
SECTOR DRENAJE 5 1 102,55 1,00 1,00 102,55

1.472,24

PVCCORR160M m Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 160 mm, rig.8 kN/m², coloc
Aireacion taludes 10 15,00 150,00
SECTOR DRENAJE 1 1 82,00 82,00
SECTOR DRENAJE 2 1 82,00 82,00
SECTOR DRENAJE 3 1 82,00 82,00
SECTOR DRENAJE 4 1 75,07 75,07
SECTOR DRENAJE 5 1 75,00 75,00

546,07

TEJAIR u Teja para aireación de taludes de balsa
Aireación de taludes 10 10,00

10,00

AIRDREN u Aireador de drenaje y lámina
Chimeneas 10 10,00

10,00

HOR-HA30SR m³ Hormigón HA-30/F/20/XA3-SR a 40Km dist
Solera de arqueta 1 1,97 1,97
Muros arqueta 1 4,86 4,86
Losa Tapa 1 0,99 0,99
Codo DN400, 90º, PN6 1 3,19 3,19
Codo DN400, 130º, PN6 2 1,71 3,42

14,43

TII16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas
Codo DN400, 90º, PN6 2 3,40 1,10 7,48
Codo DN400, 130º, PN6 4 3,40 1,10 14,96

22,44

TII15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado
Codo DN400, 90º, PN6 1 161,06 161,06
Codo DN400, 130º, PN6 2 99,32 198,64

359,70

TII02012 m³ Excavación en desmonte y transporte, terreno tránsito, D<= 20 m
Arqueta drenes 1 296,81 296,81

296,81

TIA01007 m³ Relleno mecánico de zanjas
Arqueta de drenes 1 296,81 296,81

296,81

TII16002 m² Encofrado y desencofrado zapatas y riostras
Solera de arqueta 1 3,56 3,56
Losa Tapa 1 1,78 1,78

5,34

TII16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m
Muros arqueta 1 24,30 24,30

24,30

TII16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m
Muros arqueta 1 24,30 24,30

24,30

TII15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada
Solera de arqueta 1 8,18 8,18
Armado exterior muros 1 27,98 27,98
Armado interior muros 1 25,46 25,46
Losa Tapa 1 8,18 8,18

69,80
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TAP..5N m2 Tapa de chapa de acero estriada de e=5mm
Tapa de chapa de acero estriada de e=5mm 0,8 0,80 0,64

0,64

TIEM_004 kg Acero S 275 JR perfil tubo comercial atornillado
N L m H mm

Perfil IPE 120 1 1,80 10,40 18,72

18,72

VIALES Y CERRAMIENTO02.02.06

VALLA_PERIM m VALLADO PERIMETRAL
Cerramiento balsa superior 1 1.067,00 1.067,00

1.067,00

CMMPTE4 u Puerta de entrada para cerramiento 4x2.2m
1 1,00

1,00

TII04010 m² Perfilado plano de fundación o rasante
Camino coronación 1 666,69 5,00 1,00 3.333,45
Camino de Acceso a la balsa 1 207,94 5,00 1,00 1.039,70

4.373,15

TII04016 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, con riego D<= 3 km
Camino coronación 1 666,69 5,00 1,00 3.333,45
Camino de Acceso a la balsa 1 207,94 5,00 1,00 1.039,70

4.373,15

TII06015. m³ Construcción base, mat.granular 1", 100% PM, e<= 20 cm, D<= 3 km
Camino coronación 1 666,69 5,00 0,20 666,69
Camino de Acceso a la balsa 1 207,94 5,00 0,20 207,94

874,63

TII06010 m³ Material granular machaqueo zahorra natural 1"
Camino coronación 1 666,69 5,00 0,15 500,02
Camino de Acceso a la balsa 1 207,94 5,00 0,15 155,96

655,98

TII02026 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m
Camino coronación 1,15 666,69 5,00 0,15 575,02
Camino de Acceso a la balsa 1,15 207,94 5,00 0,15 179,35

754,37

TI0229cg m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 26 km
Zahorra machaqueo natural 1"
Camino coronación 1,3 666,69 5,00 0,15 650,02
Camino de Acceso a la balsa 1,3 207,94 5,00 0,15 202,74

852,76

TII24004SR m Caño sencillo, ø 0,5 m machihembrado, terreno franco
Camino acceso Balsa 1 1,00

1,00

TII27007SR ud Embocadura caño sencillo ø 0,5 m, terreno franco
Camino acceso Balsa 1 1,00

1,00

HOR-HM20SR m³ Hormigón HM-20/F/20/XA3-SR a 40Km dist
Lado norte camino acceso a balsa (Zona encuentro
terraplen balsa

1 138,00 0,50 0,20 13,80

13,80

TII16001 m Encofrado y desencofrado pavimento hormigón h<= 0,20 m
CANAL TRAMO INICIAL 90 3,00 270,00

270,00

TII17001 m³ Construcción revestimiento hormigón cunetas
Lado norte camino acceso a balsa (Zona encuentro
terraplen balsa

1 138,00 0,50 0,20 13,80

13,80
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SEGURIDAD Y AUSCULTACIÓN02.02.07

GRILL u Grillete galvanizado 3/4" 19
Puntos de sujección de cuerdas 32 32,00

32,00

CUERDA m Cuerda de poliester trenzada en 12 mm. Tratamiento UV
Largos balsa 1,1 198,00 217,80
Talud balsa 1,1 32,00 35,20

253,00

SALVA u Salvavidas homologado
32 32,00

32,00

BOYA u Boya hinchable Tipo RF-NBO-0RJ de 240 x 275 mm
Cada 10 m 75 75,00

75,00

SEÑAL u Señalización
Prohibido el paso 2 2,00
Prohibido el baño 2 2,00

4,00

HITO_FEN u Hito FENO control terraplenes balsa
Hitos coronación 10 10,00

10,00
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03 ESTACION DE BOMBEO

MOVIMIENTO DE TIERRAS03.02

TII03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad
VIGAS RIOSTRAS
VC-1 1 38,50 0,40 0,70 10,78
VC-2 1 18,64 0,40 0,70 5,22
ZAPATAS AISLADAS
TIPO 01 6 1,90 1,90 0,70 15,16
TIPO 02 2 2,10 2,10 0,70 6,17
TIPO 03 3 1,50 1,50 0,70 4,73

42,06

TI0226d m³ Carga pala mecánica, transporte D= 35 a 45 m
VIGAS RIOSTRAS
VC-1 1 38,50 0,40 0,70 10,78
VC-2 1 18,64 0,40 0,70 5,22
ZAPATAS AISLADAS
TIPO 01 6 1,90 1,90 0,70 15,16
TIPO 02 2 2,10 2,10 0,70 6,17
TIPO 03 3 1,50 1,50 0,70 4,73

42,06

SANEAMIENTO Y DESAGÜES03.03

TII11009 m Dren-colector con tubería de PVC ø 100, terreno franco
Borde excavacion 1 181,00 181,00

181,00

TII11015 m Dren-colector con tubería de PVC ø 200, terreno franco
Muros perimetrales 1 141,00 141,00

141,00

E03ALA020 u Arqueta ladri.Pie/bajante 51x51x65cm
12 12,00

12,00

E03ENH050M m Can.H.Poli. M200
Lontudinal en zona bombas 1 34,38 34,38

34,38

E20WJP040 m Bajante PVC pluviales DN 125 mm.
Centro control 2 4,75 9,50

9,50

E20WJP040M m Bajante PVC pluviales DN 160 mm.
EstaciÓn 10 8,65 86,50

86,50

TIA07080 m Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 800 mm, rig.8 kN/m², coloc
De arqueta EEBB a arqueta urbanizacion 1 13,00 13,00

13,00

MUROS Y CIMENTACIONES_03.04

HOR-HM20SR m³ Hormigón HM-20/F/20/XA3-SR a 40Km dist
ZAPATAS AISL.
TIPO 01 6 1,90 1,90 0,10 2,17
TIPO 02 2 2,10 2,10 0,10 0,88
TIPO 03 3 1,50 1,50 0,10 0,68
VIGAS RIOSTRAS
VC-1 1 38,50 0,40 0,10 1,54
VC-2 1 18,64 0,40 0,10 0,75
LOSA CIM 60cm
LOSA CIM TIPO 1 1 300,00 0,10 30,00
LOSA CIM TIPO 2 1 120,00 0,10 12,00
LOSA CIM TIPO 3 1 35,00 0,10 3,50

51,52

HORBOMHA-35SRm³ Hormigón HA-35/F/20/XA3-SR vertido bomba a 40Km dist
LOSA CIM TIPO 1 1 294,00 0,60 176,40
LOSA CIM TIPO 2 1 125,00 0,60 75,00
LOSA CIM TIPO 3 1 76,00 0,60 45,60
RESTO SOLERA NAVE 1 227,85 0,15 34,18
Pilares Circulares 8 0,29 6,56 15,22
Viga cuelgue (60x328) 1 21,00 0,60 3,28 41,33
MUROS
TIPO 1_e=60cm 1 64,00 0,60 6,56 251,90
TIPO 2_e=40cm 1 81,00 0,40 1,80 58,32
TIPO 3_e=50cm 1 11,00 0,50 7,00 38,50
TIPO 4_e=50cm 1 3,70 0,50 7,00 12,95

749,40
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HOR-HA-35SR m³ Hormigón HA-35/F/20/XA3-SR a 40Km dist
ZAPATAS AISLADAS
TIPO 01 6 1,90 1,90 0,60 13,00
TIPO 02 2 2,10 2,10 0,60 5,29
TIPO 03 3 1,50 1,50 0,60 4,05
VIGAS DE CIMENTACION
VC-1 1 38,50 0,40 0,60 9,24
VC-2 1 18,64 0,40 0,60 4,47
ENANO CIMENTACION
(40x40) 11 0,40 0,40 1,80 3,17
(40x40) 2 0,40 0,40 6,56 2,10

41,32

TII15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S, colocado
LOSA CIM TIPO 1 1 294,00 0,60 163,00 28.753,20
LOSA CIM TIPO 2 1 125,00 0,60 163,00 12.225,00
LOSA CIM TIPO 3 1 76,00 0,60 163,00 7.432,80
ZAPATAS AISLADAS 1 22,34 114,00 2.546,76
VIGAS DE CIMENTACION 1 13,71 114,00 1.562,94
MUROS 1 361,67 136,00 49.187,12
ENANO CIMENTACION 1 5,27 284,00 1.496,68
Pilares Circulares 1 15,22 301,00 4.581,22
Viga cuelgue (60x328) 1 41,33 76,00 3.141,08

110.926,80

TII16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas
ZAPATAS AISLADAS
TIPO 01 6 1,90 0,60 4,00 27,36
TIPO 02 2 2,10 0,60 4,00 10,08
TIPO 03 3 1,50 0,60 4,00 10,80
VIGAS DE CIMENTACION
VC-1 3 5,00 0,60 2,00 18,00
VC-1 2 4,85 0,60 2,00 11,64
VC-2 2 7,42 0,60 2,00 17,81

95,69

TII16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado
Interior cantara hasta 3 m 1 55,50 3,00 166,50
Exterior cantara hasta 3 m 1 59,15 3,00 177,45
Exterior cantara hsta 3 m 2 5,14 3,00 30,84
Interior filtro hasta 3 m 1 12,47 3,00 37,41
Exterior filtro hasta 3 m 1 16,47 3,00 49,41
Interior cajón 1 70,12 1,80 126,22
Exterior cajón 1 73,77 1,80 132,79
Enanos cimentacion
(40x40) 1 31,68 31,68
(40x40) 1 20,99 20,99

773,29

TII16031 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 2ª puesta, alzado
Interior cantara desde 3 m 1 55,50 3,56 197,58
Exterior cantara desde 3 m 1 59,15 3,56 210,57
Exterior cantara desde 3 m 2 5,14 3,56 36,60
Interior filtro desde 3 m 1 12,47 3,56 44,39
Exterior filtro desde 3 m 1 16,47 3,56 58,63
Viga cuelgue 2 20,25 3,56 144,18

691,95

TII16013 m² Encofrado y desencofrado pilares circulares, h <= 3.5 m
Pilafres Circulares 1 95,63 95,63

95,63

TII15005 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 mm, B500T, colocada
RESTO SOLERA NAVE 2 227,85 455,70

455,70

TII19080 m² Encachado de piedra caliza 40/80 cm, espesor 15 cm
SOLERA NAVE 1 227,85 227,85
SOLERA NAVE 1 70,00 70,00

297,85

HJUNTDIL m Junta dilatación PVC estanqueidad de 32cm
En solera cantara 1 76,00 76,00

76,00

SE.MAS m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado
En solera cantara 1 76,00 76,00

76,00
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I19052LA m² Pintura asfáltica imp. superficie vertical
ZAPATAS AISLADAS
TIPO 01 6 1,90 0,60 4,00 27,36
TIPO 02 2 2,10 0,60 4,00 10,08
TIPO 03 3 1,50 0,60 4,00 10,80
VIGAS DE CIMENTACION
VC-1 3 5,00 0,60 2,00 18,00
VC-1 2 4,85 0,60 2,00 11,64
VC-2 2 7,42 0,60 2,00 17,81
Exterior cantara 1 59,15 6,56 388,02
Exterior cantara 2 5,14 6,56 67,44
Exterior filtro 1 16,47 6,56 108,04
Exterior cajón 1 73,77 1,80 132,79

791,98

ESTRUCTURA NAVE03.05

ESTRUCTURA PREFABRICADA03.05.01

02.01.05.RUB ML PILAR PREFABRCADO TIPO "R" 40x40
PILARES LATERALES 10 7,55 75,50
PILARES CENTRALES 5 8,23 41,15

116,65

02.04.01.RUB ML VIGA PREFABRCADA TIPO "VR" 30x40
Longitud media 10 7,29 72,90

72,90

02.07.01.RUB ML CORREA PREF. TUBULAR H=25 CM
VANOS COTROS 20 6,94 138,80
VANOS LARGOS 20 9,32 186,40

325,20

02.09.04.RUB UD MÉNSULA EN PILAR PREFABRCADO PARA PUENTE GRÚA
10 10,00

10,00

02.09.11.RUB UD CHAPA METÁLICA EN MÉNSULA DE PUENTE GRÚA
10 10,00

10,00

TIEM_005 kg Acero B 500 S pernos de anclaje
Pernos placas (pilares, forjados, bancadas, etc.) 1 1.260,760 1.260,760

1.260,76

TIEM_001 kg Acero 275 perfil conformado galvanizado
Correas cubierta 1 10.150,705 10.150,705
Correas laterales 1 2.709,269 2.709,269

12.859,97

TIEM_002 kg Acero S 275 JR perfil comercial atornillado
N Longitud Peso

Viga carril 1 10.669,848 10.669,848
Viga sujección panel prefabricado 1 3.062,040 3.062,040
Viga arriostramiento central 1 1.567,193 1.567,193
Estructura sombrerete 1 203,580 203,580
Escaleras de acceso a bombas 1 3.415,230 3.415,230
Pasarelas 1 1.174,680 1.174,680
Rodapies 1 1.149,534 1.149,534
Placas de anclaje 1 109,926 109,926
Sujección falso techo 1 968,240 968,240
Acceso a puente grua 1 708,480 708,480

23.028,75

CERRAMIENTOS PREFABRICADOS03.05.02

05.10.14.RUB M2 PANEL PREF. MACIZO OCRE LISO E=16 CM
ALZADO A 1 32,85 8,14 267,40
ALZADO B 1 14,80 8,87 131,28

-1 2,11 2,40 -5,06
ALZADO C 1 32,85 7,84 257,54

1 7,10 0,30 2,13
ALZADO D 1 14,80 8,87 131,28

-1 4,02 4,80 -19,30

765,27

05.30.10.RUB ML SELLADO EXTERIOR SILICONA NEUTRA
Horizontal 6 32,85 197,10

6 14,80 88,80
-2 4,02 -8,04
-1 2,11 -2,11
-4 2,00 -8,00

Vertical 10 8,14 81,40
2 8,87 17,74
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366,89

05.30.20.RUB ML RETACADO FILA INFERIOR
2 32,85 65,70
2 14,80 29,60

-1 2,11 -2,11
-1 4,02 -4,02

89,17

CUBIERTA Y CERRAMIENTOS_03.06

TICR_001 m² Panel cerramiento sandwich vertical 35 mm
Nave de bombeo 2 41,600 6,340 527,488

2 141,090 282,180
A deducir
Puerta oficina -2 0,900 2,100 -3,780
Puerta carruajes -1 4,600 4,200 -19,320
Ventana -1 1,250 1,250 -1,563

785,01

TICR_003 m Remate chapa desarrollo<500 mm
REMATES INTERIORES
Vertical esquinas 4 6,340 25,360
Horizontal superior 2 41,600 83,200
Zona hastiales 4 9,820 39,280
Remate panel con muro hormigón
Longitudial 2 41,600 83,200
Hastial 2 19,500 39,000
A descontar porton -1 4,600 -4,600
A descontar puertas cuarto control -2 0,900 -1,800
Remate porton, interior y exterior 2 4,600 9,200

4 4,200 16,800
Puerta zona cuadros 4 2,100 8,400

2 0,070 0,140
Remate canalon-prefabricado hormigon, n. bombeo 2 42,500 85,000
Remate cubierta prefabricado hormigon  hastiales 4 10,520 42,080
Remate canalon-prefabricado hormigon, n. control 1 17,800 17,800
Remate cubierta prefabricado hormigon  hastiales 2 5,340 10,680
Remate exterior entre paneles 1 17,800 17,800

471,54

TICB_001 m² Cubierta panel 30 mm
Cubierta nave de bombeo 1 486,000 1,100 534,600
Descuento lucernarios -1 486,000 0,300 -145,800

388,80

TICB_002 m² Cubierta traslúcido policarbonato celular 30 mm
Paneles traslucidos 1 486,000 0,300 145,800

145,80

TICB_003 m Canalon chapa acero<1250 mm de desarrollo
Nave bombeo 2 33,000 66,000

66,00

TICB_004 m Remate chapa  desarrollo<1000 mm
Cumbrero 8 5,250 42,000
Subcumbrero 8 5,250 42,000

84,00

TICB_005 m Aireador estático industrial colocado Q>2000 m³/h
4 5,250 21,000

21,00

PAVIMENTOS Y SOLADOS03.07

EPOXI_PAL m² Pintura EPOXI acabado satinado
zona oficinas almacen 1 227,00 227,00
zona puente grua 1 143,00 143,00

370,00

TIEM_209 m² Rejilla metal limpiabarros o tramex
Galeria 1 68,500 68,500

68,50
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ALBAÑILERÍA Y DIVISIONES03.08

TII19025 m² Panel vertical chapa prelacada, tipo sandwich
Sala de reuniones

2 14,69 3,50 102,83
2 5,73 3,50 40,11

Oficina
2 7,35 7,00 102,90
2 5,35 7,00 74,90

Sala cuadros
2 7,35 7,00 102,90
2 10,22 7,00 143,08

Aseo
2 3,75 3,50 26,25
2 2,60 3,50 18,20

611,17

TII19033 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sandwich
Sala reuniones 1 14,69 5,73 84,17
Oficina 1 7,35 5,35 39,32
cuadros electricos 1 7,35 10,22 75,12

198,61

CARPINTERÍA Y CERRAJERIA_03.09

TII19059 m² Recibido de cercos en muros interiores
Ventanas 2 1,25 1,25 3,13
Puertas
Baños 2 0,70 2,10 2,94
Entre naves 2 0,90 2,10 3,78
Al exterior 1 0,90 2,10 1,89

1 1,40 2,10 2,94

14,68

E15DR533 m² Ventana oscilobatiente
Oficina 1 2,00 1,25 2,50
Cuadros electricos 2 1,25 1,25 3,13
Sala reuniones 2 1,25 1,25 3,13

8,76

TII19065 m² Acristalamiento termo aislante, tipo Climalit o similar
Oficina 1 2,00 1,25 2,50
Cuadros electricos 2 1,25 1,25 3,13
Sala reuniones 2 1,25 1,25 3,13

8,76

TICC0002 m2 Puerta basculante plegable
Puerta vehiculos 1 4,750 4,500 21,375

21,38

E14AW030 m. Vierteaguas lacado
4 2,00 8,00
6 1,00 6,00

14,00

E15CPL040 u Puerta chapa lisa 70x210 p.Epoxi
aseo 3 3,00

3,00

E15CPF035 u Puer.Cortafuegos ojo buey ei2-90-c5 0,90x2,10
Conexión Bombeo 2 2,00
Entre cuadros electricos y oficina 1 1,00

3,00

E15CPL060 u Puerta chapa lisa 90x210 p. 1H
Sala reuniones 2 2,00
Oficinas 1 1,00

3,00

E15CPL0802 u Puerta chapa lisa 70x280 p. 2H
Entrada exterior 1 1,00

1,00

REJA_V_INOX u Rejilla  de ventilación acero inox.
Rejilla exteriores zona bombas 8 2,00 0,50 8,00
Zona oficinas 4 2,00 1,00 8,00
Zona cuadros electricos 6 1,00 1,00 6,00

22,00

PVREJCALI2 u Rejilla  de ventilación aluminio. 1250x250 mm
Rejillas interiores zona cuadros electricos 14 14,00

14,00
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FONTANERÍA Y CLIMATIZACIÓN_03.10

TIIFS001 ud Acometida DN50 mm. 2" Polietileno
De colector impulsión a Deposito 1 1,000

1,00

TIA10024 u Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instala
En conduccion de PE 50 mm a deposito 1 1,00

1,00

ICA010 u Termo eléctrico para el servicio de A.C.S.
1 1,00

1,00

ODEP1500PE u Depósito de polipropileno 300 l.
Sobre techo de baño 1 1,00

1,00

TIIFS004 ud Instalación fontaneria lavabo
1 1,000

1,00

TIIFS005 ud Lavabo 70x56 c/ped. s.media bla.
1 1,000

1,00

TIIFS006 ud Instalación fontaneria inodoro
1 1,000

1,00

TIIFS007 ud Inod. T.bajo compl. s.normal bla.
1 1,000

1,00

TIA06013 m Tubería PVC, ø 125 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
De ins. fontaneria a fosa septica 1 21,00 21,00

21,00

TIIFS008 ud Fosa sépt. pref. poliést. 100/150cm.
1 1,000

1,00

TIA01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco
Fosa septica 1 1,20 1,20 1,80 2,59
Tuberia PVC 125 1 21,00 0,40 0,50 4,20

6,79

TIA01008A m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular (arena).
Tuberia de PVC  125 1 21,000 0,400 0,400 3,360
Fosa septica 1 1,200 1,200 1,800 2,592

-1 1,500 -1,500

4,45

TIA01007M m³ Relleno y compactado mecánico de zanjas
Tuberia de PVC 125 1,15 21,000 0,400 0,100 0,966

0,97

TII02026 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m
Tuberia de PVC 125 1,15 21,00 0,40 0,50 4,83
Fosa septica 1,15 1,20 1,20 1,80 2,98
A descontar Rellenos
Fosa septica -1 1,50 -1,50
Rellenos zanja -1 3,11 -3,11

3,20

TI0227af m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 5 km
Carga 1 3,20 3,20

3,20

E07WA073 u Ayuda albañ. instalaciones
1 1,00

1,00

OEQAC12.7 u Equipo de climatización 12700 frig/h / 13,35 Kcal/h
1 1,00

1,00
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INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS_03.11

CALDERERÍA03.11.01

TIACERTRAT kg Acero en calderería tratado
En colector impulsion s/ med aux 1 9.125,000 9.125,000
En colectores bombas grandes s/ med aux 1 11.563,000 11.563,000
En colectores bombas pequeñas s/ med aux 1 2.915,000 2.915,000

23.603,00

SOLD.COL m Soldadura colectores estación bombeo
Colector de 1200 3 5,03 15,09
Colector de 1000 3 4,39 13,17

28,26

AVICSVIPB u Uniones ranuradas en instalación bombeo
1 1,00

1,00

PERFLAM_CALD Kg Perfil Laminado de Acero
Apoyos colectores 500 5 120,00 600,00
Apoyos colectores 300 4 80,00 320,00
Apoyos colector general 5 80,00 400,00
Apoyos motobombas 9 120,00 1.080,00

2.400,00

BOMBAS03.11.02

B200PQ u Grupo motobomba centrifuga vertical 200 kW.

4,00

B355PQ u Grupo motobomba centrifuga vertical 355 kW.

5,00

VÁLVULAS03.11.03

VMM.1200 u Válvula de mariposa motorizada, DN 1200, PN 16
Impulsión 1 1,00

1,00

VMM.500 u Válvula de mariposa motorizada PN 16, DN 500
Bombas 400 kW 5 5,00

5,00

TIA10052 ud Carrete desmontaje fundición, ø 500 mm, instalado
En colectores bombas 400 kW 5 5,00

5,00

VR.500 Ud Válvula de retención de discos concentricos DN 500 PN 16
En colectores bombas 400 kW 5 5,00

5,00

VMM.300 u Válvula de mariposa motorizada PN 16, DN 300
Calderín 1 1,00
Alivio 1 1,00
Bombas 250 kW 4 4,00

6,00

TIA10048 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado
En colectores bombas 250 kW 4 4,00

4,00

VR.300 Ud Válvula de retención de discos concentricos DN 300 PN 16
En colectores bombas 250 kW 4 4,00

4,00

VAL.250 u Válvula de alivio de piston DN 300
En colector by pass 1 1,00

1,00

CAUDALÍMETROS03.11.04

CAUD.1200 u Caudalímetro electromagnético, DN 1200, instalado
Impulsión general 1 1,00

1,00

TRANSD Ud Transductor de presión y manómetro
En colector 2 2,00

2,00
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VENTOSAS03.11.05

VVTRLEV.4 u Ventosa trifuncional de levas DN4", 1/4"
Colectores bombas 9 9,00

9,00

VVTRBP.4 u Ventosa trifuncional baja presión DN4", 1/4"
Colector principal 1 1,00
Colectores bombas 9 9,00

10,00

PUENTE GRUA03.11.06

PUENTEGR5K Ud Puente grúa tipo monocarril para 5.000 KG
1 1,00

1,00

PERFLAM Kg Perfil Laminado de Acero
ESTRUCTURA SOPORTE de HEB 300 con cuadradiilo
50*30 mm

2 32,00 117,00 7.488,00

7.488,00

ANTIARIETE03.11.07

CALD-ANTI-35000 Calderín Hidroneumático con Vejiga de 35000 l, PN 16

1,00

TIA10006M ud Válvula compuerta, ø 350 mm, 1,6 MPa, instalada

1,00

TIA10049 ud Carrete desmontaje fundición, ø 350 mm, instalado

1,00

VALRETEN350A ud Válvula de retención de discos concentricos DN 350 PN 16

1,00

HOR-HA30SR m³ Hormigón HA-30/F/20/XA3-SR a 40Km dist
ANCLAJES CALDERIN 2 2,00 2,00 2,00 16,00

16,00

TIA03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 250<ø<=500 mm
Tuberia Calderin 350  # 4mm 1 6,89 34,53 237,91
Bridas 350 4 20,60 82,40

320,31

TIA03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm
By-pass DN 200 1 2,00 19,73 39,46
Bridas DN200 2 9,31 18,62
Placa Orificio DN200 1 11,00 11,00

69,08

TIA10046 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado
By-Pass 1 1,00

1,00

INSTALACIONES FILTRADO03.12

FILTRO DE CADENAS03.12.02

FCAD2.2 ud Filtro de cadenas 8 m / 2,2 m3/s

1,00

TIO01017 h Cuadrilla A

16,00

TIM01092 h Grúa 191/240 CV, 25 t

16,00

%2.5CI % Costes indirectos 2,5%

848,84

COMPUERTAS03.12.03

MR1600 ud COMPUERTA MURAL 1600
En entrada arqueta filtro 1 1,00

1,00

MR1000 ud COMPUERTA MURAL 1000
en bypass filtro 1 1,00

1,00
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PROTECCION03.13

E26FEA030 u Extintor polvo abc 6 kg.Pr.Inc
1 1,00

1,00

E26FEE200 u Extintor CO2 5 kg.
3 3,00

3,00

E26FJ250 u Señal aluminio 210x297mm.Fotolum.
11 11,00

11,00

URBANIZACIÓN03.14

MOVIMIENTO DE TIERRAS03.13.01

EXC-UNICA m³ Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados
Desagüe
saneamiento parcela
D160 127 0,40 1,00 50,80
D200 91 0,40 1,00 36,40
D250 82 0,40 1,00 32,80

120,00

REL-ARID m³ Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm
saneamiento parcela
D160 127 0,40 0,30 15,24
D200 91 0,40 0,35 12,74
D250 82 0,40 0,40 13,12

41,10

REL-SEL m³ Relleno Seleccionado Compactado 98% PM
Desagüe
saneamiento parcela
D160 127 0,40 1,00 50,80
D200 91 0,40 1,00 36,40
D250 82 0,40 1,00 32,80

120,00

SANEAMIENTO Y COLECTORES03.13.02

TIA06019 m Tubería PVC, ø 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
1 127,00 127,00

127,00

TIA07001 m Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 200 mm, rig.4 kN/m², coloc
1 91,00 91,00

91,00

TIA07002 m Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 250 mm, rig.4 kN/m², coloc
1 82,00 82,00

82,00

AEQPVCS u Arqueta sumidero sifónico, rejilla más clip conexión
32 32,00

32,00

PCATH.2200 ml Losa prefabricada 6.00 m 30 cm
Acceso bombeo 1 8,00 8,00

8,00

PCATCD.1800 ml Losa prefabricada 3.00 m 15 cm
Aceso contador 2 6,00 12,00

1 5,00 5,00

17,00

TII19069 ud Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 150 cm
Pozo desagüe 1 1,00

1,00

TII19075 ud Losa reducción ø 150 cm a 100 ó 80 cm
Pozo desagüe 1 1,00

1,00

TII19068 ud Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 100 cm
Red saneamiento parcela 3 3,00
Desagüe EB

1 1,00

4,00
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TII19071 ud Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, ø 100 cm, h=100 cm
Pozo desagüe 2 2,00
Desagüe EB

3 3,00

5,00

TII19072 ud Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA,  ø 100 cm, h=33 cm
pozos 5 5,00

5,00

TII19077 ud Cono asimétrico pozo prefabricado, HA, 100/60 cm
Pozo desagüe 1 1,00
Red saneamiento parcela 3 3,00
Desagüe EB

1 1,00

5,00

U07ENH030 m Can.H.Polim.L=75cm d=300x300 c/rej.Tr.Fd
Entrada parcela 6 6,00

6,00

AFIRMADO Y CIERRES03.13.03

CBMGR.2 m³ Afirmado con material granular cribado a 2" zah. natural, D=5 km
Urbanizacion 1 1.213,00 0,25 303,25
Camino acceso contador electr. 1 195,00 0,20 39,00

342,25

TII19087 m Bordillo prefabricado hormigón
Exterior 1 200,00 200,00
Interior 1 140,00 140,00

340,00

VALLA_PERIM m VALLADO PERIMETRAL
Perimetro parcela 1 290,00 290,00

290,00

OCC.8 u Puerta corredera 6 m. sobre guías y motorizada
1 1,00

1,00

CANELEC m Canalización eléctrica tubo PVC flex. ø 100 mm, i/p.p. arquetas
1 91,00 91,00

91,00

PSL.90 m Paso en losa de 0,90 m de calado, instalado
Paso cableado transformador 1 15,00 15,00

15,00

TII19101 m² Pavimento HA-25 20 cm y fibra polipropileno 4 kg/m³
Urbanizacion 1 1.213,000 1.213,000

1.213,00

TIUDV005 m3 Acera de hormigón, i. juntas dilatacion
1 163,000 0,150 24,450

24,45

JARDINERIA03.13.04

PLGRAV m² Relleno de grava sobre lamina antihierba en jardines
Perimetro parcela 1 1.800,00 1.800,00

1.800,00

D39GA051 u Programador automático 6 estaciones
1 1,00

1,00

PLANTA8 u Apertura hoyo y plantación de Acer campestre rd. 14/16
3 3,00

3,00

PLANTA9 u Apertura hoyo y plantación de Quercus robur cep. 12/14
5 5,00

5,00

PLANTA12 u Apertura hoyo y plantación de Quercus ilex rd. 14/16
2 2,00

2,00

PLANTA7 u Apertura hoyo y plantación de Acer p. Globosum rd 12/14
3 3,00

3,00
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PSETOS u Plantación de arbustos en setos
160 160,00

160,00

TPOLRIEGOT m Apertura zanja y colocación tub. PE, pp piezas y aspersores
1 125,00 125,00

125,00
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04 CAMPO FOTOVOLTAICO

OBRA CIVIL04.01

TII04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m
1 32.000,00 32.000,00
1 20.500,00 20.500,00

52.500,00

TII03006 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno tránsito
Solera PCS 3 13,50 3,00 0,40 48,60

48,60

TII03008 m³ Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual
Solera PCS 3 13,50 3,00 0,20 24,30

24,30

E03OEC030 m TUBO HORMIGÓN ARMADO CLASE 90 ENCHUFE-CAMPANA D=600 mm
ODT 2 10,00 20,00

20,00

TII06010 m³ Material granular machaqueo zahorra natural 1"
VIALES INTERIORES 1 1.159,79 3,00 0,15 521,91

521,91

TII04025 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 2:1, ancho<= 5 m, t.tránsito
VIALES INTERIORES 1 1.033,50 1.033,50

1.033,50

TII04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km
VIALES INTERIORES 1 1.159,79 3,00 0,15 521,91

521,91

TII04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km
Solera PCS 3 13,50 3,00 121,50

121,50

HOR-HM20SR m³ Hormigón HM-20/F/20/XA3-SR a 40Km dist
Solera PCS 3 13,50 3,00 0,10 12,15

12,15

HOR-HA25SR m³ Hormigón HA-25/F/20/XA3-SR a 40Km dist
EN CIMENTACIONES 1 121,50 121,50

121,50

HOR-HA-35SR m³ Hormigón HA-35/F/20/XA3-SR a 40Km dist
Solera PCS 3 13,50 3,00 121,50

121,50

U09BZ065 u ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 80x80x100 cm
PSFV 26 26,00

26,00

TIE02002GE m Zanja BT 0,4x0,80 m terreno franco para conducción electrica
1 280,00 280,00

20 50,00 1.000,00
3 25,00 75,00
1 70,00 70,00
2 80,00 160,00
2 40,00 80,00

1.665,00

TIE02001GE m Zanja BT 0,6x1 m terreno franco para conducción eléctrica
1 100,00 100,00
1 120,00 120,00
1 60,00 60,00
1 40,00 40,00

320,00

TIE01001GE m Zanja MT 0,6x1,2 m, terreno franco, para conducción eléctrica
1 60,00 60,00

60,00

TIE02011GE m Tubo flexible ø 90 mm subterráneo, instalado
44 50,00 2.200,00

3 280,00 840,00
10 25,00 250,00

4 80,00 320,00
4 50,00 200,00

75 20,00 1.500,00
2 60,00 120,00
2 100,00 200,00

5.630,00
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TIE02014GE m Tubo flexible ø 160 mm subterráneo, instalado
12 60,00 720,00

5 100,00 500,00
65 20,00 1.300,00

2.520,00

ESTRUCTURA04.02

SGFV_36_1V ud SEGUIDOR SOLAR EJE HORIZONTAL N-S (SEGUIM. E-O) 1V60 +/- 55º
PSFV 126 126,00

126,00

GENERACIÓN04.03

GEFV_665 ud MÓDULO FOTOVOLTAICO 665 Wp
PSFV 4.536 4.536,00

4.536,00

UDCONTR u Unidad de control de seguidor solar

1,00

UDREMSENSCONu Unidad remota sensores de control seguidores

1,00

SC6_CD01 ud Cuadro concentrador SC6 SLAVE

34,00

SC6_CD02 ud Cuadro concentrador SC6 SLAVE con SC6 MASTER

34,00

CC_SG6 ud Cuadro concentración

4,00

GEFRONIUS27 ud INVERSOR FRONIUS 27 KW

2,00

GEVICTRON15 ud INVERSOR VICTRON 15 KW

3,00

GECOLORCONTRud CONTROL Y MONITORIZACION

1,00

GEGE30KVA ud GRUPO ELECTRÓGENO 30 KVA

1,00

GEBATLI14 ud BATERIA LITIO 13,44 KWh

6,00

GESCPUHMIPI8 ud SISTEMA COMUNICACION Y MONITORIZACIÓN

1,00

CABLEADO Y BANDEJAS04.04

GEPTPIC2M ud PICA TIERRA DE COBRE 2 m

46,00

GEPTDES1X35 m COBRE DESNUDO PUESTA TIERRA 35 mm²
1 100,00 100,00
1 220,00 220,00
1 60,00 60,00
2 280,00 560,00

940,00

GEFVCPROT01 ud CUADRO GENERAL DE PROTECCION

1,00

TIE02094GEX4 m Línea Al XZ1 0,6/1 kV 1x240 mm², en tubo instalado
SC6-1 2 40,00 80,00
SC6-2 2 30,00 60,00
SC6-3 2 40,00 80,00
SC6-4 2 82,00 164,00
SC6-5 2 82,00 164,00
SC6-6 2 95,00 190,00
SC6-7 2 55,00 110,00
SC6-8 2 55,00 110,00
SC6-9 2 75,00 150,00
SC6-10 2 75,00 150,00
SC6-11 2 95,00 190,00
SC6-12 2 95,00 190,00
SC6-13 2 90,00 180,00
SC6-14 2 90,00 180,00
SC6-15 2 70,00 140,00
SC6-16 2 70,00 140,00
SC6-17 2 50,00 100,00
SC6-18 2 50,00 100,00
SC6-19 2 65,00 130,00
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SC6-20 2 65,00 130,00
SC6-21 2 50,00 100,00
SC6-22 2 50,00 100,00
SC6-23 2 70,00 140,00
SC6-24 2 70,00 140,00
SC6-25 2 55,00 110,00
SC6-26 2 55,00 110,00
SC6-27 2 55,00 110,00
SC6-28 2 55,00 110,00
SC6-29 2 75,00 150,00
SC6-30 2 75,00 150,00
SC6-31 2 55,00 110,00
SC6-32 2 55,00 110,00
SC6-33 2 55,00 110,00
SC6-34 2 55,00 110,00
SC6-35 2 75,00 150,00
SC6-36 2 75,00 150,00
SC6-37 2 50,00 100,00
SC6-38 2 50,00 100,00
SC6-39 2 60,00 120,00
SC6-40 2 60,00 120,00
SC6-41 2 80,00 160,00
SC6-42 2 80,00 160,00
CPFV-1 6 110,00 660,00
CPFV-2 8 165,00 1.320,00
CPFV-3 6 95,00 570,00
CPFV-4 4 65,00 260,00
CPFV-5 6 110,00 660,00
CPFV-6 8 160,00 1.280,00
CPFV-7 10 210,00 2.100,00

12.308,00

TIE02083 m Línea subterránea 1x185 mm² Cu, instalada
VARIADOR 1 4 10,00 40,00
VARIADOR 2 4 10,00 40,00
VARIADOR 3 4 10,00 40,00
VARIADOR 4 4 10,00 40,00
VARIADOR 5 4 10,00 40,00

200,00

TIE02082 m Línea subterránea 1x150 mm² Cu, instalada
VARIADOR 1 7 43,00 301,00
VARIADOR 2 7 40,00 280,00
VARIADOR 3 7 38,00 266,00
VARIADOR 4 7 35,00 245,00
VARIADOR 5 7 33,00 231,00
VARIADOR 6 4 10,00 40,00

4 30,00 120,00
VARIADOR 7 4 10,00 40,00

4 28,00 112,00
VARIADOR 8 4 10,00 40,00

4 26,00 104,00
VARIADOR 9 4 10,00 40,00

4 24,00 96,00

1.915,00

TIE02154GEFV m Línea Cu RV 0,6/1 kV 1x6 mm², en bandeja instalada

12.000,00

TIE02051 m Bandeja metálica, 100x60 mm, con cubierta, instalada

250,00

GEFVCAT601 m Conductor de datos Cat. 6 de 4 pares

50,00

GEFVBUSDAT m Cable de bus de comunicaciones

1.500,00

GEFVFIBROP m Fibra óptica 16 fibras

600,00

GEOCABT-MOJA ud OCA BT local mojado >25KW

1,00
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SCADA04.06

FV_05.01 ud Sistema SCADA completo
1 1,00

1,00

SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA04.07

FV_07.01 PA SISTEMA DE SEGURIDAD MEDIANTE CCTV Y VIDEOANÁLISIS
Sistema de seguridad completo 1 1,00

1,00

VALLA_PERIM m VALLADO PERIMETRAL
NORTE 1 600,00 600,00
SUR 2 800,00 1.600,00

2.200,00

OCC.8 u Puerta corredera 6 m. sobre guías y motorizada
Puerta entrada campo FV 2 2,00

2,00

VARIADORES DE FRECUENCIA04.08

GECPVARIAD ud CUADRO VARIADORES

1,00

GEVAR200KW ud VARIADOR FRECUENCIA 200 KW

4,00

GEVAR355KW ud VARIADOR FRECUENCIA 355 KW

5,00

FS_400 u Filtro senoidal 400 kW
9,00 9,00

9,00
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05 INSTALACIONES ELECTRICAS EB

CUADRO GENERAL BT Y LINEAS DC05.01

EBT.AM.2X1.2X06ud Envolvente modular para cuadro general (2000x1200x600mm), IP55
1 1,00

1,00

EBT.CMECG.12BMOud Complementos para montaje de envolvente de Cuadro General
1 1,00

1,00

EBT.VNTCH.300 ud Ventilador para techo arm, 230Vac, 300 m³/h
1 1,00

1,00

EBT.RSC.150 ud Resistencias de caldeo de p/arm 150 w
1 1,00

1,00

EBT.SMIAGM5_MOud Montaje int. aut. bast. abierto elect. IGA , 3P, 4000 A,100kA
1 1,00

1,00

EBT.SPMBV.400 ud Suministro y montaje conjunto de prot. y m. bomba var 400 kw
6 6,00

6,00

EBT. EPCST.N1 ud Conjunto 3 descargadores tipo1
1 1,00

1,00

EBT.EPCST.N2 ud Conjunto 3 descargadores tipo 2
2 2,00

2,00

EBT.ETCO.2000 m Embarrado general, 3F, 2000 A, con pletina de Cu
2 7,00 14,00

14,00

EBT.SPMBV.0.5 ud Suministro y montaje conjunto de prot. receptores <2kW 2/3F
Reja desbaste 1 1,00
Sinfín reja 1 1,00
Filtro tamiz 1 1,00
Sinfín tamiz 1 1,00
Caudalímetros 6 6,00
Sondas de presión 8 8,00
Radio módem 1 1,00
Cuadro alumbrado 1 1,00
PLC industrial 1 1,00
Autómata 1 1,00

22,00

EBT.PTGI.150 ud Puesta a tierra de la instalación
1 1,00

1,00

EBT.SPMBV.10 ud Suministro y montaje conjunto de prot. receptores <10kW 3F 380V
Bases tomas 3 3,00

3,00

TIE02097 m Línea Cu RV 0,6/1 kV 1x4 mm², en tubo instalado
Reja desbaste 4 15,00 60,00
Sinfín reja 4 15,00 60,00
Filtro tamiz 4 13,00 52,00
Sinfín tamiz 4 13,00 52,00
Caudalímetros 2 78,00 156,00
Sondas de presión 2 48,00 96,00
Radio módem 2 23,00 46,00
Cuadro alumbrado 2 18,00 36,00
PLC industrial 2 18,00 36,00
Autómata 2 18,00 36,00

630,00

TIE02046 m Bandeja metálica, 100x30 mm, con cubierta, instalada
Reja desbaste
Sinfín reja
Filtro tamiz
Sinfín tamiz 15,00 15,00
Caudalímetros
Sondas de presión 63,00 63,00
Radio módem
Cuadro alumbrado
PLC industrial
Autómata 25,30 25,30
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103,30

TIE02109 m Línea Cu RV 0,6/1 kV 1x240 mm², en tubo instalado
120,00 120,00

120,00

TIE02055 m Bandeja metálica, 300x60 mm, con cubierta, instalada
Acometida 1 50,00 50,00

50,00

VENTILACION Y EXTRACCION05.02

EXTRACTOR.01 ud Extractor tejado 14805 m3/h

4,00

EXTRACTOR.02 ud Extractor tejado 7560 m3/h

4,00

COMPENSACION ENERGIA REACTIVA05.03

EBT.CR5701260 ud Cuadro de compensación de la energía reactiva
1 1,00

1,00

CUADRO Y LINEAS CC05.04

CC_APAR_INES ud Aparamenta cuadro CC 3500 A
1 1,00

1,00

EBT.AM.2X1.2X06ud Envolvente modular para cuadro general (2000x1200x600mm), IP55
1 1,00

1,00

TIE02110 m Línea Cu RV 0,6/1 kV 1x300 mm², en tubo instalado
v1 2 13,00 26,00
v2 2 11,00 22,00
v3 2 9,00 18,00
v4 2 7,00 14,00
v5 2 5,00 10,00
v6 2 3,00 6,00

96,00

TIE02060 m Bandeja metálica, 500x80 mm, con cubierta, instalada
19 19,00

19,00

INSTALACIONES VARIAS05.05

EBT.SAI.4000 ud SAI de 4000 VA en torre, instalación mixta
1 1,00

1,00

EBT.TRAUI.01 ud Termostato ambiente industrial, regulable de 2º-50º, IP55
1 1,00

1,00

E28RTE140 ud Videograbador color en disco duro 1 canal
1 1,00

1,00

ILUMINACION Y TOMAS DE CORRIENTE05.06

TIE02171 m Línea Cu RV 0,6/1 2x1,5 en bandeja instalada

400,00

TIE02172 m Línea Cu RV 0,6/1 2x2,5 en bandeja instalada

400,00

TIE02181B m Línea Cu RV 0,6/1 kV 4x6 mm², en bandeja instalada

150,00

TIE02051 m Bandeja metálica, 100x60 mm, con cubierta, instalada

60,00

TIE02056 m Bandeja metálica, 400x60 mm, con cubierta, instalada

100,00

D27KA255-01 Ud PUNTO LUZ SENC. MÚLT. BT LIVING

6,00

D27KB015-01 Ud PUNTO CONMUTADO MÚLT. JUNG-LS-990

4,00
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D27ODF318 ud BASE ENCHUFE "SCHUKO" BJC-IRIS ESTANCA IP44

11,00

D28AO025 Ud EMERGEN. DAISALUX NOVA N6 320 LÚM.

10,00

D28NA030 ud PANTALLA ESTANCA LED 58 W

15,00

D28EA301-01 Ud PROYECTOR LED 70 W.

4,00

D28EA301-02 Ud PROYECTOR LED 150 W.

2,00

INSTALACIONES EN DEPOSITO05.07

DEPO.01 ud TORRETA PARA ANTENA

1,00

DEPO.02 ud Armario equipos

1,00

DEPO.03 ud Panel solar

1,00

DEPO.04 Regulador

1,00

DEPO.05 Baterias 2x180 Ah

1,00

DEPO.06 Trasnmisor de nivel hidrostatico

2,00
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06 RED DE RIEGO

MOVIMIENTOS DE TIERRAS6.1

TII01005 m³ Capaceo distacia transporte 60 m
Capaceo 2 61.565,27 123.130,54

123.130,54

TIA001002M m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco. Agot.
1 229.268,80 0,97 222.390,74

222.390,74

TIA001002E m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco. Agot.yEntib.
1 229.268,80 0,02 4.585,38

4.585,38

TIA01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca
1 229.268,80 0,01 2.292,69

2.292,69

TIA01006GR m³ Relleno zanjas gravilla en cama o relleno tuberías.
1 16.816,09 16.816,09

16.816,09

TIA01008B m³ Relleno y compactado mecánico zanjas con tierras
1 22.130,24 1,10 24.343,26

24.343,26

TIA01007T m³ Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación
Tapado s/med. aux 1 177.905,31 0,90 1,10 176.126,26
Sobrante 1 49.070,80 0,90 1,10 48.580,09

224.706,35

TIA01007. m³ Tapado de zanjas con destapado y reperfilado de desagües
Tapado s/med. aux 1 177.905,31 0,10 1,10 19.569,58
Sobrante 1 49.070,80 0,10 1,10 5.397,79

24.967,37

TII12018 ha Desarbustado terreno sin piedras ni tocones, den.veget.alta
2 2,00

2,00

TII12021 pie Desarbolado pie aislado, ø> 25 cm
2 2,00

2,00

TII12024 pie Arranque tocones aislados, ø> 25 cm
2 2,00

2,00

TII18010 m³ Demolición pavimento tratamiento asfáltico con compresor
Viales en zona Quintana 1 90,00 90,00

90,00

TUBERÍAS6.2

HPCC_12_11 m Tubería HPCC DN 1.200 mm, 1,25 MPa
IMP hasta brida unión con caldereria entrada a balsa 1 2.462,34 2.462,34

2.462,34

HPCC_10_11 m Tubería HPCC DN 1.000 mm, 1,25 MPa
T-1 1 1.455,26 1.455,26

1.455,26

HPCC_09_11 m Tubería HPCC DN 900 mm, 1,25 MPa
T-1 1 2.518,22 2.518,22
T-1 -1 2,18 -2,18

2.516,04

HPCC_08_11 m Tubería HPCC DN 800 mm, 1,25 MPa
T-1 1 2,18 2,18

2,18

TIA06O710 M Tubería PVC orientado, ø 710 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
T-1 1 1.156,10 1.156,10

1.156,10

TIA06O630 M Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
T-1 1 2.246,69 2.246,69

2.246,69

TIA06O500 M Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
T-1 1 1.141,10 1.141,10
T-1-9 1 2.189,90 2.189,90

3.331,00
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TIA06O450 M Tubería PVC orientado, ø 450 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
T-1 1 209,19 209,19
T-1-9 1 917,91 917,91
T-1-15 1 1.125,49 1.125,49
T-1-20 1 353,24 353,24

2.605,83

TIA06O400 M Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
T-1-9 1 1.411,52 1.411,52
T-1-9-5 1 182,31 182,31
T-1-15 1 420,36 420,36
T-2 1 778,30 778,30

2.792,49

TIA06O315 M Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
T-1 1 306,59 306,59
T-1-8 1 323,02 323,02
T-1-9 1 1.052,52 1.052,52
T-1-9-3 1 260,44 260,44
T-1-12 1 225,38 225,38
T-1-13 1 885,73 885,73
T-1-14 1 770,66 770,66
T-1-15 1 815,92 815,92
T-1-16 1 52,58 52,58
T-1-17 1 305,41 305,41
T-1-18 1 71,79 71,79
T-1-20 1 486,86 486,86
T-2 1 535,84 535,84

6.092,74

TIA06O250 M Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
T-1-3 1 162,80 162,80
T-1-8 1 278,89 278,89
T-1-8-1 1 151,26 151,26
T-1-9-7 1 83,30 83,30
T-1-11 1 108,61 108,61
T-1-13 1 223,71 223,71
T-1-14 1 539,30 539,30
T-1-15 1 87,93 87,93
T-1-16 1 679,58 679,58
T-1-17 1 246,06 246,06
T-1-18 1 890,18 890,18
T-1-22 1 356,21 356,21
T-2 1 299,01 299,01

4.106,84

TIA06O200 M Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
T-1 1 23,35 23,35
T-1-2 1 71,09 71,09
T-1-3 1 265,04 265,04
T-1-7 1 188,19 188,19
T-1-8 1 99,58 99,58
T-1-8-1 1 247,07 247,07
T-1-9 1 168,12 168,12
T-1-9-1 1 148,97 148,97
T-1-9-3 1 85,13 85,13
T-1-11 1 144,51 144,51
T-1-12 1 266,53 266,53
T-1-13 1 1.116,46 1.116,46
T-1-16 1 623,98 623,98
T-1-18 1 672,89 672,89
T-1-20 1 111,84 111,84
T-1-22 1 5,68 5,68

4.238,43

TIA06044 m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
T-1 1 127,98 127,98
T-1-1 1 496,08 496,08
T-1-2 1 202,02 202,02
T-1-3 1 151,66 151,66
T-1-4 1 70,30 70,30
T-1-5 1 427,66 427,66
T-1-6 1 286,50 286,50
T-1-7 1 29,07 29,07
T-1-8 1 291,90 291,90
T-1-8-1 1 234,15 234,15
T-1-9-1 1 81,44 81,44
T-1-9-2 1 209,86 209,86
T-1-9-5 1 39,13 39,13
T-1-10 1 145,08 145,08
T-1-11 1 198,56 198,56
T-1-13-1 1 26,91 26,91
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T-1-15-2 1 501,08 501,08
T-1-15-4 1 284,66 284,66
T-2 1 88,06 88,06
T-2-2 1 522,54 522,54
T-2-4 1 476,05 476,05

4.890,69

VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO6.3

TIVAMA1000-16 ud Válvula Mariposa ø 1.000 mm, 16 atm, incluso By-pass.Carr.
T-1 Pk 0+003,76 Ø1000 1 1,00

1,00

TIVAMA900-16 ud Válvula Mariposa ø 900 mm, 16 atm, incluso By-pass.Carr.
T-1 Pk 2+402,23 Ø900 1 1,00

1,00

TIVAMA700-16 ud Válvula Mariposa ø 700 mm, 16 atm, incluso By-pass.Carr.
T-1 Pk 3+975,90 Ø700 1 1,00

1,00

TIVAMA600-16 ud Válvula Mariposa ø 600 mm, 16 atm, s/PRFV colocada en red
T-1 Pk 6+177,63 Ø600 1 1,00
T-1 Pk 6+415,93 Ø600 1 1,00

2,00

TIVAMA500-16 ud Válvula Mariposa ø 500 mm, 16 atm, s/PRFV, colocada en red
T-1-9 Pk 0+002,90 Ø500 1 1,00

1,00

TIVAMA450-16 ud Válvula Mariposa ø 450 mm, 16 atm, s/PRFV, colocada en red
T-1 Pk 8+517,61 Ø450 1 1,00
T-1-9 Pk 2+192,75 Ø450 1 1,00
T-1-15 Pk 1+071,81 Ø400 1 1,00

3,00

TIVAMA400.16 ud Válvula Mariposa ø 400 mm, 16 atm, s/PVC, colocada en red
T-1-9-5 Pk 0+002,57 Ø400 1 1,00
T-2 Pk 0+272,58 Ø400 1 1,00

2,00

TIVACO300.16 ud Válvula Compuerta ø 300 mm, 16 atm, s/PVC, colocada en red
T-1-8 Pk 0+003,60 Ø315 1 1,00
T-1-9-3 Pk 0+003,41 Ø315 1 1,00
T-1-12 Pk 0+006,19 Ø315 1 1,00
T-1-13 Pk 0+003,50 Ø315 1 1,00
T-1-14 Pk 0+010,91 Ø315 1 1,00
T-1-15 Pk 1+877,14 Ø315 1 1,00
T-1-16 Pk 0+002,46 Ø315 1 1,00
T-1-18 Pk 0+016,09 Ø315 1 1,00

8,00

TIVACO250.16 ud Válvula Compuerta ø 250 mm, 16 atm, s/PVC,colocada en red
T-1-3 Pk 0+003,25 Ø250 1 1,00

1,00

TIVACO200.16 ud Válvula Compuerta ø 200 mm, 16 atm, s/PVC,colocada en red
T-1-2 Pk 0+004,31 Ø200 1 1,00
T-1-7 Pk 0+004,69 Ø200 1 1,00
T-1-9-1 Pk 0+003,06 Ø200 1 1,00

3,00

TIVACO150.16 ud Válvula Compuerta ø 150 mm, 16 atm, s/PVC,colocada en red
T-1-1 Pk 0+003,00 Ø160 1 1,00
T-1-5 Pk 0+005,10 Ø160 1 1,00
T-1-6 Pk 0+004,25 Ø160 1 1,00
T-1-15-2 Pk 0+001,50 Ø160 1 1,00
T-1-15-4 Pk 0+003,76 Ø160 1 1,00

5,00

VENTOSAS6.4

VVAP1.1 ud Ventosa trifuncional normal DN2", p5/64, en arqueta
T-1-1 Pk 0+496,08 Ø160 1 1,00
T-1-2 Pk 0+273,11 Ø160 1 1,00
T-1-3 Pk 0+579,51 Ø160 1 1,00
T-1-5 Pk 0+427,66 Ø160 1 1,00
T-1-6 Pk 0+156,51 Ø160 1 1,00
T-1-7 Pk 0+217,26 Ø160 1 1,00
T-1-8 Pk 0+852,35 Ø160 1 1,00
T-1-8-1 Pk 0+632,47 Ø160 1 1,00
T-1-9-1 Pk 0+230,41 Ø160 1 1,00
T-1-9-2 Pk 0+209,86 Ø160 1 1,00
T-1-9-5 Pk 0+221,44 Ø160 1 1,00
T-1-10 Pk 0+145,08 Ø160 1 1,00
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T-1-15-2 Pk 0+003,00 Ø160 1 1,00
T-1-15-2 Pk 0+415,67 Ø160 1 1,00
T-1-15-4 Pk 0+005,26 Ø160 1 1,00
T-1-15-4 Pk 0+284,66 Ø160 1 1,00
T-2 Pk 1+698,99 Ø160 1 1,00
T-2-2 Pk 0+280,00 Ø160 1 1,00
T-2-2 Pk 0+522,54 Ø160 1 1,00
T-2-4 Pk 0+160,00 Ø160 1 1,00
T-2-4 Pk 0+476,05 Ø160 1 1,00

21,00

VVAP1.2 ud Ventosa trifuncional normal DN2", p1/4, en arqueta
T-1-8 Pk 0+602,15 Ø200 1 1,00
T-1-8-1 Pk 0+398,56 Ø200 1 1,00
T-1-9 Pk 5+739,97 Ø200 1 1,00
T-1-9-3 Pk 0+345,57 Ø200 1 1,00
T-1-9-7 Pk 0+083,30 Ø250 1 1,00
T-1-11 Pk 0+079,00 Ø250 1 1,00
T-1-13 Pk 1+284,79 Ø200 1 1,00
T-1-13 Pk 1+840,00 Ø200 1 1,00
T-1-14 Pk 0+980,00 Ø250 1 1,00
T-1-14 Pk 1+309,96 Ø200 1 1,00
T-1-15 Pk 2+449,69 Ø250 1 1,00
T-1-16 Pk 228.8 Ø250 1 1,00
T-1-16 Pk 0+480,00 Ø250 1 1,00
T-1-16 Pk 1+091,53 Ø200 1 1,00
T-1-16 Pk 1+356,14 Ø200 1 1,00
T-1-18 Pk 0+200,00 Ø250 1 1,00
T-1-18 Pk 0+360,00 Ø250 1 1,00
T-1-18 Pk 1+245,47 Ø200 1 1,00
T-1-22 Pk 0+120,00 Ø250 1 1,00

19,00

VVAP1.3 ud Ventosa trifuncional normal DN3", en arqueta
T-1-8 Pk 0+080,00 Ø315 1 1,00
T-1-9 Pk 3+460,00 Ø400 1 1,00
T-1-9 Pk 3+951,87 Ø400 1 1,00
T-1-9 Pk 4+384,91 Ø400 1 1,00
T-1-9 Pk 4+805,40 Ø315 1 1,00
T-1-9 Pk 5+300,00 Ø315 1 1,00
T-1-9-3 Pk 0+060,00 Ø315 1 1,00
T-1-12 Pk 0+225,38 Ø315 1 1,00
T-1-13 Pk 0+005,00 Ø315 1 1,00
T-1-13 Pk 0+301,00 Ø315 1 1,00
T-1-13 Pk 0+618,16 Ø315 1 1,00
T-1-14 Pk 0+149,68 Ø315 1 1,00
T-1-14 Pk 0+600,00 Ø315 1 1,00
T-1-15 Pk 1+073,31 Ø400 1 1,00
T-1-15 Pk 1+431,56 Ø400 1 1,00
T-1-15 Pk 1+702,77 Ø315 1 1,00
T-1-15 Pk 2+025,81 Ø315 1 1,00
T-1-17 Pk 0+305,41 Ø315 1 1,00
T-1-18 Pk 0+017,58 Ø315 1 1,00
T-1-20 Pk 0+380,00 Ø315 1 1,00
T-1-20 Pk 0+772,24 Ø315 1 1,00
T-2 Pk 0+460,00 Ø400 1 1,00
T-2 Pk 0+980,00 Ø315 1 1,00

23,00

VVAP1.4 ud Ventosa trifuncional normal DN4", en arqueta
T-1 Pk 6+800,00 Ø500 1 1,00
T-1 Pk 7+240,00 Ø500 1 1,00
T-1 Pk 7+600,00 Ø500 1 1,00
T-1 Pk 8+100,00 Ø500 1 1,00
T-1 Pk 8+516,11 Ø500 1 1,00
T-1 Pk 8+600,00 Ø450 1 1,00
T-1-9 Pk 0+004,40 Ø500 1 1,00
T-1-9 Pk 0+296,61 Ø500 1 1,00
T-1-9 Pk 0+784,46 Ø500 1 1,00
T-1-9 Pk 1+495,90 Ø500 1 1,00
T-1-9 Pk 1+800,00 Ø450 1 1,00
T-1-9 Pk 2+189,90 Ø450 1 1,00
T-1-9 Pk 2+627,57 Ø450 1 1,00
T-1-15 Pk 0+491,54 Ø450 1 1,00
T-1-15 Pk 0+984,58 Ø450 1 1,00
T-1-20 Pk 0+004,25 Ø450 1 1,00

16,00
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VVAP1.4DOBLE ud Ventosa trifuncional normal DN4" doble, en arqueta
T-1 Pk 5+600,00 Ø600 1 1,00
T-1 Pk 6+176,13 Ø600 1 1,00
T-1 Pk 6+272,84 Ø600 1 1,00
T-1 Pk 6+500,00 Ø600 1 1,00
T-1 Pk 0+220,00 Ø1000 1 1,00
T-1 Pk 0+645,45 Ø1000 1 1,00
T-1 Pk 1+166,47 Ø1000 1 1,00
T-1 Pk 1+645,82 Ø900 1 1,00
T-1 Pk 2+282,73 Ø900 1 1,00
T-1 Pk 2+798,66 Ø900 1 1,00
T-1 Pk 3+316,68 Ø900 1 1,00
T-1 Pk 3+972,25 Ø700 1 1,00
T-1 Pk 4+354,87 Ø700 1 1,00
T-1 Pk 5+008,74 Ø700 1 1,00
T-IMP Pk 0+250,92 Ø1200 1 1,00
T-IMP Pk 0+766,55 Ø1200 1 1,00
T-IMP Pk 1+430,93 Ø1200 1 1,00
T-IMP Pk 1+841,20 Ø1200 1 1,00
T-IMP Pk 2+103,87 Ø1200 1 1,00
T-IMP Pk 2+204,48 Ø1200 1 1,00
T-1 Pk 0+005,26 Ø1000 1 1,00
T-1 Pk 2+403,73 Ø900 1 1,00
T-1 Pk 3+975,90 Ø700 1 1,00

23,00

DESAGÜES6.5

DES200APOZO ud Desagüe de red sin salida a cauce natural DN200
T-IMP Pk 0+040,00 Ø1200 1 1,00
T-IMP Pk 0+640,00 Ø1200 1 1,00
T-IMP Pk 0+922,31 Ø1200 1 1,00

3,00

DES150APOZO ud Desagüe de red sin salida a cauce natural DN150
T-1 Pk 0+086,20 Ø1000 1 1,00
T-1 Pk 0+531,74 Ø1000 1 1,00
T-1 Pk 0+955,82 Ø1000 1 1,00
T-1 Pk 1+450,50 Ø1000 1 1,00
T-1 Pk 2+096,38 Ø900 1 1,00
T-1 Pk 2+600,00 Ø900 1 1,00
T-1 Pk 3+222,81 Ø900 1 1,00
T-1 Pk 3+728,93 Ø900 1 1,00
T-1 Pk 4+223,37 Ø700 1 1,00
T-1 Pk 4+687,24 Ø700 1 1,00

10,00

DES100APOZO ud Desagüe de red sin salida a cauce natural DN100
T-1 Pk 5+417,90 Ø600 1 1,00
T-1 Pk 6+057,27 Ø600 1 1,00
T-1 Pk 6+422,81 Ø600 1 1,00
T-1 Pk 6+660,23 Ø500 1 1,00
T-1 Pk 7+100,00 Ø500 1 1,00
T-1 Pk 7+489,61 Ø500 1 1,00
T-1 Pk 7+890,00 Ø500 1 1,00
T-1 Pk 8+420,00 Ø500 1 1,00
T-1 Pk 9+184,50 Ø160 1 1,00
T-1-6 Pk 0+286,50 Ø160 1 1,00
T-1-8 Pk 0+269,80 Ø315 1 1,00
T-1-8 Pk 0+701,49 Ø200 1 1,00
T-1-8 Pk 0+993,39 Ø160 1 1,00
T-1-8-1 Pk 0+209,10 Ø200 1 1,00
T-1-8-1 Pk 0+490,88 Ø160 1 1,00
T-1-9 Pk 0+036,17 Ø500 1 1,00
T-1-9 Pk 0+553,80 Ø500 1 1,00
T-1-9 Pk 1+000,57 Ø500 1 1,00
T-1-9 Pk 2+244,02 Ø450 1 1,00
T-1-9 Pk 3+160,00 Ø400 1 1,00
T-1-9 Pk 4+580,00 Ø315 1 1,00
T-1-9 Pk 5+140,00 Ø315 1 1,00
T-1-12 Pk 0+491,91 Ø200 1 1,00
T-1-13 Pk 0+146,85 Ø315 1 1,00
T-1-13 Pk 0+500,00 Ø315 1 1,00
T-1-13 Pk 0+111,45 Ø200 1 1,00
T-1-13 Pk 1+503,69 Ø200 1 1,00
T-1-13 Pk 2+225,91 Ø200 1 1,00
T-1-14 Pk 0+452,14 Ø315 1 1,00
T-1-14 Pk 0+842,02 Ø250 1 1,00
T-1-14 Pk 1+110,60 Ø250 1 1,00
T-1-15 Pk 0+260,00 Ø450 1 1,00
T-1-15 Pk 0+780,00 Ø450 1 1,00
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T-1-15 Pk 1+241,50 Ø400 1 1,00
T-1-15 Pk 1+545,84 Ø400 1 1,00
T-1-15 Pk 1+920,00 Ø315 1 1,00
T-1-15 Pk 2+253,75 Ø315 1 1,00
T-1-15-2 Pk 0+163,14 Ø160 1 1,00
T-1-15-2 Pk 0+500,00 Ø160 1 1,00
T-1-15-4 Pk 0+069,39 Ø160 1 1,00
T-1-16 Pk 0+334,85 Ø250 1 1,00
T-1-16 Pk 0+732,09 Ø200 1 1,00
T-1-16 Pk 1+260,00 Ø200 1 1,00
T-1-17 Pk 0+080,00 Ø315 1 1,00
T-1-17 Pk 0+551,48 Ø250 1 1,00
T-1-18 Pk 0+097,88 Ø250 1 1,00
T-1-18 Pk 0+288,12 Ø250 1 1,00
T-1-18 Pk 0+700,00 Ø250 1 1,00
T-1-18 Pk 1+634,86 Ø200 1 1,00
T-1-20 Pk 0+261,56 Ø450 1 1,00
T-1-20 Pk 0+502,42 Ø315 1 1,00
T-1-20 Pk 0+951,93 Ø200 1 1,00
T-1-22 Pk 0+361,90 Ø200 1 1,00
T-2 Pk 0+274,59 Ø400 1 1,00
T-2 Pk 0+806,77 Ø315 1 1,00
T-2 Pk 1+479,25 Ø250 1 1,00
T-2-2 Pk 0+433,00 Ø160 1 1,00
T-2-4 Pk 0+371,00 Ø160 1 1,00

58,00

DES200ACAUCE ud Desagüe de red a cauce natural DN200
1 1,00

1,00

DES150ACAUCE ud Desagüe de red a cauce natural DN150
1 1,00

1,00

DES100ACAUCE ud Desagüe de red a cauce natural DN100
1 1,00

1,00

HIDRANTES6.6

HID3 ud Hidr. ent 3" 1 salida red 3". Valvula y contador
Según med.Aux. 3 3,00

3,00

HID4 ud Hidr. ent 4" 1 salida red 4". Valvula y contador
Según med.Aux. 103 103,00

103,00

HID6 ud Hidr. ent 6" 1 salida red 6". Valvula y contador
Según med.Aux. 26 26,00

26,00

OBRAS SINGULARES6.7

HINCA1000 m Hinca Ø 1000 mm bajo carr, autovía o ferr. para tub. < 900 mm
T-1 Pk 1+596,33 Ø900 con CTRA_P131 1 30,00 30,00
T-1 Pk 2+426,52 Ø900 con CTRA_N622 1 30,00 30,00

60,00

HINCA800 m Hinca Ø 800 mm bajo carr, autovía o ferr. para tub. < 700 mm
T-1-9 Pk 2+219,00 Ø450 con CTRA_PP1311 1 10,00 10,00
T-1 Pk 6+218,42 Ø600 con FFCC-1 1 52,00 52,00
T-1 Pk 6+464,07 Ø600 con FFCC-2 1 65,00 65,00

127,00

HINCA600 m Hinca Ø 610 mm, bajo carr, autovía o ferr. para tub. < 450 mm
T-1-9-2 Pk 0+190,90 Ø160 con CTRA_PP1321 1 15,00 15,00
T-1-15 Pk 1+100,91 Ø400 con CTRA_N622 1 30,00 30,00
T-1-15 Pk 1+216,22 Ø400 con CTRA_N620-A 1 20,00 20,00
T-1-15 Pk 1+885,20 Ø315 con CTRA_PP1323 1 15,00 15,00
T-2 Pk 0+316,19 Ø400 con CTRA_N622 1 30,00 30,00
T-1-8 Pk 0+944,70 Ø160 con CTRA_P131 1 10,00 10,00

120,00

TIPCATCD.1200 ml Paso tubería bajo camino o desagüe ø>1.1 m, losa hormigón
Cruces con caminos
T-IMP Pk 0+933,63 Ø1200 con CNO_H-1 1 10,00 10,00
T-IMP Pk 1+438,93 Ø1200 con CNO_H 1 10,00 10,00
T-IMP Pk 2+103,87 Ø1200 con CNO_H-6 1 10,00 10,00
T-IMP Pk 2+404,68 Ø1200 con CNO_H 1 10,00 10,00

40,00
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TIPCATCD.1100 ml Paso tubería bajo camino o desagüe 0.4<ø<1.1 m, losa hormigón
Cruces con caminos
T-1 Pk 0+140,00 Ø1000 con CNO_H-1-5 1 10,00 10,00
T-1 Pk 0+476,68 Ø1000 con CNO_H-1-3 1 10,00 10,00
T-1 Pk 0+823,30 Ø1000 con CNO_H-1-1 1 10,00 10,00
T-1 Pk 0+972,87 Ø1000 con CNO_H 1 10,00 10,00
T-1 Pk 1+470,00 Ø900 con CNO_H-2 1 10,00 10,00
T-1 Pk 1+821,64 Ø900 con CNO_J 1 10,00 10,00
T-1 Pk 2+758,82 Ø900 con CNO_D 1 10,00 10,00
T-1 Pk 3+209,12 Ø900 con CNO_D-5 1 10,00 10,00
T-1 Pk 3+964,84 Ø700 con CNO_D-3 1 10,00 10,00
T-1 Pk 4+314,66 Ø700 con CNO_C 1 10,00 10,00
T-1 Pk 5+403,40 Ø600 con CNO_C-3 1 10,00 10,00
T-1 Pk 6+192,65 Ø600 con CNO_C-1 1 10,00 10,00
T-1 Pk 6+435,64 Ø600 con CNO_B-2 1 10,00 10,00
T-1 Pk 6+488,90 Ø600 con CNO_B 1 10,00 10,00
T-1 Pk 7+120,00 Ø500 con CNO_B-3 1 10,00 10,00
T-1 Pk 7+909,83 Ø500 con CNO_B-1 1 10,00 10,00
T-1-9 Pk 0+013,78 Ø500 con CNO_J-2-2 1 10,00 10,00
T-1-9 Pk 0+540,00 Ø500 con CNO_J-2-4 1 10,00 10,00
T-1-9 Pk 1+262,43 Ø500 con CNO_J-2-6 1 10,00 10,00
T-1-9 Pk 1+546,93 Ø500 con CNO_J-2 1 10,00 10,00
T-1-20 Pk 0+027,60 Ø450 con CNO_A-4 1 10,00 10,00
Cruces con Vias Pecuarias
T-1 Pk 4+310,00 Ø700 con VP-7 1 10,00 10,00
T-1 Pk 4+785,73 Ø700 con VP-8 1 10,00 10,00
T-1 Pk 6+740,00 Ø500 con VP-3 1 10,00 10,00
Cruces con oleoducto
T-1 Pk 4+663,27 Ø700 con OLEODUCTO 1 10,00 10,00
T-1-9 Pk 2+233,08 Ø450 con OLEODUCTO 1 10,00 10,00

260,00

TIPCATCD.400 ml Paso tubería bajo camino o desagüe ø<0.4 m, losa hormigón
Cruces con caminos
T-1 Pk 8+742,73 Ø315 con CNO-A 1 10,00 10,00
T-1 Pk 9+044,18 Ø200 con CNO_A-1 1 10,00 10,00
T-1-1 Pk 0+014,53 Ø160 con CNO_H-2 1 10,00 10,00
T-1-1 Pk 0+340,00 Ø160 con CNO_H-4 1 10,00 10,00
T-1-8 Pk 0+122,46 Ø315 con CNO_D-7 1 10,00 10,00
T-1-8 Pk 0+576,56 Ø200 con CNO_D-9 1 10,00 10,00
T-1-8 Pk 0+578,24 Ø200 con CNO_D-8 1 10,00 10,00
T-1-8 Pk 0+586,51 Ø200 con CNO_D 1 10,00 10,00
T-1-8-1 Pk 0+263,06 Ø200 con CNO_C 1 10,00 10,00
T-1-9 Pk 4+089,11 Ø400 con CNO_K 1 10,00 10,00
T-1-9-1 Pk 0+011,56 Ø200 con CNO_J-2 1 10,00 10,00
T-1-9-2 Pk 0+011,36 Ø160 con CNO_L 1 10,00 10,00
T-1-9-3 Pk 0+011,37 Ø315 con CNO_J-2 1 10,00 10,00
T-1-9-5 Pk 0+011,06 Ø400 con CNO_J-2 1 10,00 10,00
T-1-10 Pk 0+012,02 Ø160 con CNO_C-7 1 10,00 10,00
T-1-12 Pk 0+480,00 Ø200 con CNO_C-3-2 1 10,00 10,00
T-1-13 Pk 0+011,00 Ø315 con CNO_C-3 1 10,00 10,00
T-1-13 Pk 1+088,45 Ø250 con CNO_C 1 10,00 10,00
T-1-13-1 Pk 0+013,24 Ø160 con CNO_C 1 10,00 10,00
T-1-14 Pk 0+460,00 Ø315 con CNO_C-3-2 1 10,00 10,00
T-1-14 Pk 1+094,68 Ø250 con CNO_C-3 1 10,00 10,00
T-1-15 Pk 1+080,88 Ø400 con CNO_A-2 1 10,00 10,00
T-1-15 Pk 2+136,14 Ø315 con CNO_M-2 1 10,00 10,00
T-1-15-2 Pk 0+463,65 Ø160 con CNO-A 1 10,00 10,00
T-1-16 Pk 1+083,53 Ø200 con CNO_B-2-2 1 10,00 10,00
T-1-17 Pk 0+468,32 Ø250 con CNO-A 1 10,00 10,00
T-1-20 Pk 0+508,00 Ø315 con CNO_B-3 1 10,00 10,00
T-2 Pk 0+293,82 Ø400 con CNO_G-2 1 10,00 10,00
T-2 Pk 0+795,57 Ø315 con CNO_F 1 10,00 10,00
T-2 Pk 1+515,94 Ø250 con CNO_F-3 1 10,00 10,00
T-2-2 Pk 0+013,37 Ø160 con CNO_G 1 10,00 10,00
T-2-4 Pk 0+013,11 Ø160 con CNO_F 1 10,00 10,00
Cruces con Vias Pecuarias
T-1 Pk 8+744,29 Ø315 con VP-5 1 10,00 10,00
T-1 Pk 9+045,05 Ø200 con VP-6 1 10,00 10,00
T-1-13-1 Pk 0+013,66 Ø160 con VP-7 1 10,00 10,00

350,00

CORTPAV m Corte de pavimento disco
En P-131 cruce  T-1-8 diam 160 1 10,00 2,00 20,00

20,00

REPOAGLO m2 Resposición pavimento asfaltico sin especificar
en P-131 con T-1-8 diam 160 1 10,00 2,00 20,00

20,00
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MACIZOS Y ANCLAJES6.8

HOR-HA25SR m³ Hormigón HA-25/F/20/XA3-SR a 40Km dist
CODOS 90 Según med. aux. 163,89 163,89
CODOS 45 Según med. aux. 149,69 149,69
DERIVACIONES Según med. aux. 335,10 335,10
REDUCCIONES  Según med. aux. 40,12 40,12
VALVULAS diam <=  600 22,50 22,50
VALVULAS diam >=  700 142,67 142,67

853,97

TII15002 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S, colocado
CODOS 90 Según med. aux. 3.277,77 3.277,77
CODOS 45 Según med. aux. 2.993,87 2.993,87
DERIVACIONES Según med. aux. 6.701,91 6.701,91
REDUCCIONES  Según med. aux. 802,31 802,31
VALVULAS diam <=  600 449,92 449,92
VALVULAS diam >=  700 2.853,30 2.853,30

17.079,08

TII16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos
CODOS 90 Según med. aux. 457,65 457,65
CODOS 45 Según med. aux. 312,34 312,34
DERIVACIONES Según med. aux. 806,31 806,31
REDUCCIONES  Según med. aux. 176,50 176,50
VALVULAS diam <=  600 92,03 92,03
VALVULAS diam >=  700 109,35 109,35

1.954,18

TIA01001 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno ligero
CODOS 90 Según med. aux. 163,89 1,10 180,28
CODOS 45 Según med. aux. 149,69 1,10 164,66
DERIVACIONES Según med. aux. 335,10 1,10 368,61
REDUCCIONES  Según med. aux. 40,12 1,10 44,13
VALVULAS diam <=  600 22,50 1,10 24,75
VALVULAS diam >=  700 142,67 1,10 156,94

939,37

TII10031 m³ Extendido tierras hasta 10 m
CODOS 90 Según med. aux. 163,89 1,10 180,28
CODOS 45 Según med. aux. 149,69 1,10 164,66
DERIVACIONES Según med. aux. 335,10 1,10 368,61
REDUCCIONES  Según med. aux. 40,12 1,10 44,13
VALVULAS diam <=  600 22,50 1,10 24,75
VALVULAS diam >=  700 142,67 1,10 156,94

939,37

TIP18005 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.)
Drenaje de anclajes 1 853,97 2,00 1.707,94

1.707,94
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07 TELECONTROL

CENTRO DE CONTROL07.01

BAST ud Bastidor Tipo Rack para instalación de los servidores

1,00

FRCOM ud Frontal de comunicaciones RADIO+GSM

1,00

WIFI ud Punto de acceso WIFI industrial Class Carrier

1,00

SERV ud Servidor tipo Dell/HP en formato Rack

1,00

CINTA ud Unidad de cinta para copias de seguridad

1,00

TORRE ud Mástil/torre de celosía de comunicaciones de 9-12 m de altura

1,00

SCADA ud Ordenador cliente SCADA tipo Dell/HP

1,00

IMPR ud Impresora en color Laser A4 color Wifi

1,00

SISTAL ud Sistema de alimentación ininterrumpida UPS

1,00

SOFTWARE ud Software de telegestión

1,00

DESCONF ud Desarrollo y configuración del software de telecontrol y teleges

1,00

LICENCIA ud Licencia de supervisión y control para instalación

2,00

ROUTER ud Suministro e instalación de router ADSL

1,00

SOFT CC ud Instalación del software del centro de control

1,00

SUPERVISIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO07.02

SEB-10-R-A ud Estación remota para hidrante con válvula general

1,00

CONEXI ud Interconexionado

1,00

AM. SOFT ud Ampliación del software del Centro de Control

1,00

ELEMENTOS DE CAMPO PARA CONTROL DE LA RED DE RIEGO07.03

EST.REMOTA ud Estación remota concentradora/enrutadora

3,00

HIVALGEN ud Estación remota para hidrante con válvula general y hasta 3 toma

132,00

CONT.HIDR ud Ampliación de la estación remota de control de hidrante para transductor

5,00

ANTENA ud Antena de comunicación omnidireccional

15,00

CONT.HI2 ud Ampliación de la estación remota de control de hidrante para repetidor

8,00

SOLEN ud Suministro e instalación solenoide biestable tipo latch

132,00

TRANSD_HID Ud Transductor de presión para hidrante

5,00

DETECTOR ud Detector de Intrusión

132,00
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PUESTA EN MARCHA07.04

COBERT ud Estudio de coberturas de telecomunicaciones de radio

1,00

SIST.C.R ud Puesta en marcha del sistema de control remoto y telegestión

1,00

PRUEBAS ud Pruebas y validación del telecontrol

1,00

CURSO ud Curso de formación en el uso del Sistema de Control Remoto y Tel

1,00

MANTENIMIENTO Y AJUSTES07.05

MANTENI. ud Mantenimiento y ajustes durante la primera campaña de riego

1,00

REPUEST. ud Equipos de repuesto

1,00
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08 RETIRADA Y RECICLADO ACEQUIAS

RET_EXC_ACEQ m³ Extracción, retirada y carga de acequias, y elementos aux.
SEGÚN MED AUX ANEJO
Acequias 1 8.301,27 8.301,27
Arquetas 1 169,51 169,51
Pilares 1 117,56 117,56

8.588,34

TII02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km
SEGÚN MED AUX ANEJO
Acequias 1 8.301,27 8.301,27
Arquetas 1 169,51 169,51
Pilares 1 117,56 117,56

8.588,34

REC_H_ACEQ m³ Trituración y selección de hormigón y aceros acequias
SEGÚN MED AUX ANEJO
Acequias 1 8.301,27 8.301,27
Arquetas 1 169,51 169,51
Pilares 1 117,56 117,56

8.588,34
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09 MEDIDAS AMBIENTALES

SEGUIMIENTO Y CONTROL ARQUEOLÓGICO09.01

TIJORARQUE ud Jornada de seguimiento arqueologico
8 8,00

8,00

TIEXCVAC m3 Excavación y prospección
1 1.000,00 0,10 100,00

100,00

TIINFORM.ARQU ud Informe  arqueológico final
1 1,00

1,00

PLANTACIONES Y SIEMBRAS09.02

cnA02A05 ud Plantación de matas aromáticas o vivaces autóctonas
Perimetro exterior de la balsa de regulacion del canal y la
EB

1.025,00 1,33 1.363,25

Perimetro exterior del recinto mayor del parque FV 802,00 1,33 1.066,66
Perimetro exterior del recinto menor del parque FV 548,00 1,33 728,84

3.158,75

cnA04A01 m² Revegetación de taludes por hidrosiembra
Talud exterior de la balsa elevada 40.716,00 32.777,00 1,05 8.335,95 (B-C)*D

8.335,95

cnI01C19 m³ Extendido tierra vegetal en taludes con retroexcavadora
Talud exterior de Balsa elevada 1 8.335,95 0,20 1.667,19

1.667,19

cnA02A03 ud Plantación arbusto autóctono hoja caediza 0,6-0,8 m
Talud y parcela balsa elevada (marco 2 x 1.5) 1/3 del total 1.003 1.003,00
Reposición de marras (10%) 1.003 0,10 100,30

1.103,30

cnA02A01 ud Plantación arbusto autóctono hoja persistente 0,6-0,8 m
Talud y parcela balsa elevada (marco 2 x 1.5) 2/3 del total 2.007 2.007,00
Reposicion de marras (10 %) 2.007 0,10 200,70

2.207,70

cnA03A08 ud Protector tubo individual, h=120 cm

3.010,00

cnA03A02 ud Riego de apoyo de plantación de arbustivas
Riego de mantenimiento 3 meses 25 litros por planta
arbustiva

3.010 3,00 4,00 36.120,00

Riego de mantenimiento 3 meses 5 litros por planta
aromaticas

3.159 3,00 4,00 0,20 7.581,60

43.701,60

RECUPERACION DE TERRENOS MAQUINARIA09.03

TIF01191 ha Rotovateado sobre subsolado
En zonas de parque de maquinaria 1 1,00

1,00

TII02026 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m
Material sobrante 1 1.000,00 1.000,00

1.000,00

TII02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km
Material sobrante 1 1.000,00 1.000,00

1.000,00

MEDIDAS PARA LA FAUNA09.04

cnA07A01 ud Caja nido para murciélagos nóctulos

10,00

cnA07A03 ud Caja nido páridos

10,00

cnA07A03-1 ud Caja nido para rapaces

10,00

cnA07A03-2 ud Refugio para insectos

10,00
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MPF001 u Estudio fauna.

1,00

TIL01040 m Cordón balizamiento, colocado

200,00

MPF002 u Paso de fauna sobre el canal

2,00

MPF003 u Rampa salvamento animales en canal

2,00

MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECIES Y ESPACIOS PROTEGIDOS09.05

PROSP_REDNATURA2000d Jornadas de prospeccion RN2000

4,00

PROSP-SEÑAL_AREASJornadas de prospeción y señalización

4,00

CONTROL RETORNOS SUPERFICIALES09.06

TII03005 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto
Sección aforo 3 3,00 2,50 0,90 20,25
Base caseta 1 2,00 1,50 0,40 1,20

21,45

HOR-HA30SR m³ Hormigón HA-30/F/20/XA3-SR a 40Km dist
Solera 3 3,00 2,50 0,25 5,63
Paramento lateral izdo. 3 3,00 0,70 0,25 1,58
Paramento lateral dcho. 3 3,00 0,95 0,25 2,14
Paramento intermedio 3 3,00 0,35 0,25 0,79
Base caseta 1 2,00 1,50 0,30 0,90
Dado anclaje de mastil placa FV 1 0,50 0,50 0,50 0,13

11,17

TII15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada
Solera 4 3,00 2,50 30,00
Paramento lateral izdo. 4 3,00 0,70 8,40
Paramento lateral dcho. 4 3,00 0,95 11,40
Paramento intermedio 4 3,00 0,35 4,20
Base caseta 1 2,00 1,50 3,00
Dado anclaje mastil placa FV 1 0,50 0,50 0,25

57,25

TII16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m
Solera 6 3,00 0,25 4,50

6 2,50 0,25 3,75
Paramento lateral izdo. 6 3,00 0,70 12,60
Paramento lateral dcho. 6 3,00 0,95 17,10
Paramento intermedio 3 3,00 0,35 3,15

41,10

TII10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m
Tierra excavada 21,45 21,45

21,45

CRS001 u Elaboración curva de gasto en sección de control conocida

3,00

CRS002 u Estación de control de caudal y calidad de aguas de retorno

1,00

CASPREF u Caseta prefabricada 1.2 x 1.7 x 1.97

1,00

ACCIONES FORMATIVAS DE BUENAS PRÁCTICAS AGRARIAS09.07

CURSO_MEDIOAMBud Cursos sensibilización ambiental en regadios
Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del
regadío y su

1 1,00

Curso específico sobre "Sensores para la medida del
potencial o

1 1,00

Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos
de rie

1 1,00

"Curso  específico  sobre  ""Implementación  de
medidas y buenas

1 1,00

4,00
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EN EJECUCION09.08

C10001 jor Recopilación de información ambiental de la zona estudiada
5 5,00

5,00

TIPC0001 m Malla de polietileno alta densidad, tipo stopper.

4.521,37

SEG_AMB_OBRAjor Seguimiento Programa Vig Ambtal fase obra

60,00

INF_AMB_P jor Informe Final Vigilancia Ambiental
elaboracion informe final 1 8,00 8,00

8,00
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10 SEGURIDAD Y SALUD

SEG_Y_SAL Seguridad y Salud

1,00
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11 GESTIÓN DE RESIDUOS

GTCD01 m³ Tratamiento de los A1 RCDs Nivel I -Tierras y petreos de la exc.
HORMIGONES ACEQUIAS SEGÚN MED AUX 1 8.588,33 8.588,33

8.588,33

GTCD02 m³ Tratamiento de los A2 RCDs Nivel II - Naturaleza petrea

178,00

GTCD03 m³ Tratamiento de los A2 RCDs Nivel II - Naturaleza no petrea

88,00

GTCD04 m³ Tratamiento de los A2 RCDs Nivel II - Potencialmente peligroso

19,00

GTCD05 ud Costes de gestión de RCDs

1,00
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
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02.01.05.RUB ML PILAR PREFABRCADO TIPO "R" 40x40

Pilar prefabricado RUBIERA Tipo “R” o similar,  de 40x40 cm de sección,
de 7,70 mts. de altura media, con cabezal superior para apoyo de vigas
prefabricadas de cubierta y buzo con llaves de cortante. Hormigón
HA-35/F/12/XC3 y acero pasivo B-500-SD. Incluido transporte y montaje,
incluso con ayuda de grúa automóvil para montaje, aplomado y apeos ne-
cesarios, totalmente terminado, incluso el relleno del buzo con Hormigón
HA-35/F/12/XC3.

02.01.05.PRE ML Suministro y montaje de pilar pref. tipo R 40x40 174,75174,75001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 4,372,50001,7475

Materiales ............................................................. 174,75
Otros ..................................................................... 4,37

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 179,12

02.04.01.RUB ML VIGA PREFABRCADA TIPO "VR" 30x40

Viga prefabricada RUBIERA o similar Tipo “VR” o similar, de 30x40 cm de
sección, autoportante y 7,29 m de longitud media, con herrajes para apoyo
en pilares prefabricados RUBIERA o similar tipo R, con herrajes salientes
para apoyo de las correas RUBIERA o similar según plano de cubierta. In-
cluido transporte y montaje, incluso con ayuda de grúa automóvil para mon-
taje, aplomado y apeos necesarios, totalmente terminado. Hormigón
HA-35/F/12/XC3, acero de pretensar Y-1860-S7 y acero pasivo B-500-SD.

02.04.01.PRE ML Suministro y montaje de viga VR 30x40 147,53147,53001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 3,692,50001,4753

Materiales ............................................................. 147,53
Otros ..................................................................... 3,69

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 151,22

02.07.01.RUB ML CORREA PREF. TUBULAR H=25 CM

Correa prefabricada RUBIERA Tipo TUBULAR o similar, pretensada, de 25
cm. de canto para cubierta de chapa sándwich, autoportante y de 8,09 
mts. de longitud media, con cabezal en extremos para apoyo en vigas de
cubierta. Incluido transporte y montaje con ayuda de grúa automóvil, total-
mente terminada. Hormigón HP-40/P/12/XC3, acero de pretensar
Y-1860-S7.

02.07.01.PRE ML Suministro y montaje de correa tubular 25 24,9124,91001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,622,50000,2491

Materiales ............................................................. 24,91
Otros ..................................................................... 0,62

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 25,53

02.09.04.RUB UD MÉNSULA EN PILAR PREFABRCADO PARA PUENTE GRÚA

Ménsula de hormigón armado en pilar prefabricado RUBIERA o similar, pa-
ra apoyo de puente grúa de 5,00 Tn. Hormigón HA-35/F/12/CX3 y acero pa-
sivo B-500-SD.

02.09.04.PRE UD Mensula pref. para puente grúa 159,23159,23001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 3,982,50001,5923

Materiales ............................................................. 159,23
Otros ..................................................................... 3,98

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 163,21

02.09.11.RUB UD CHAPA METÁLICA EN MÉNSULA DE PUENTE GRÚA

Chapa metálica de 400x300x10 embebida en el prefabriado i/p.p. de garro-
tas de acero pasivo B-500-S.

02.09.11.PRE UD Chapa metálica embebida en ménsula de puente grúa 51,4951,49001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 1,292,50000,5149

Materiales ............................................................. 51,49
Otros ..................................................................... 1,29

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 52,78
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05.10.14.RUB M2 PANEL PREF. MACIZO OCRE LISO E=16 CM

Panel de cerramiento RUBIERA o similar, de hormigón armado
HA-30/F/12/XC4, malla corrugada electro soldada y barras de refuerzo de
acero de limite elástico 500 Mpa, de espesor 16 cm, MACIZOS, acabado
exterior OCRE LISO y fratasado gris en la cara interior, despiece según pla-
nos de fachada. Incluso p.p. de anclajes metálicos para sujeción a la es-
tructura y demás piezas auxiliares. Incluso replanteo, nivelados, aploma-
dos, medios de elevación, materiales, portes, montaje, fijación, limpieza de
paneles y la totalidad de medios auxiliares y de seguridad, totalmente aca-
bada. Paneles conforme a Código Estructural y DPC o RPC (marcado CE).
Medida la superficie ejecutada según proyecto, NO descontándose huecos
dentro del perímetro rectangular exterior de  los paneles.

05.10.14.PRE M2 Suministro y montaje panel pref. MACIZO OCRE LISO 16 CM 52,0052,00001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 1,302,50000,5200

Materiales ............................................................. 52,00
Otros ..................................................................... 1,30

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 53,30

05.30.10.RUB ML SELLADO EXTERIOR SILICONA NEUTRA

Sellado exterior con silicona neutra tipo SILCOSELL C-200 o similar, a una
sola cara y solo entre elementos prefabricados, incluyendo limpieza de bor-
des, relleno de fondo de junta con cordón de espuma de polietileno no reti-
culado de tamaño acorde al ancho de junta tipo ROUNDEX o similar, en co-
lor a elegir por D.F. Inlcuso carga y transporte se sobrantes, embalajes y
recortes hasta contenedor de residuos y limpieza final del tajo. Medida la-
longitud ejecutada.

05.30.10.PRE ML Cordón silicona neutra + fondo de junta 9,359,35001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,232,50000,0935

Materiales ............................................................. 9,35
Otros ..................................................................... 0,23

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 9,58

05.30.20.RUB ML RETACADO FILA INFERIOR

Retacado de la fila inferior de paneles en su apoyo sobre el cimiento, con
mortero cementoso de retracción compensada, compuesto de cemento,
aditivos especiales y áridos seleccionados, exento de cloruros, para uso en
rellenos de 5 a 50 mm de espesor, según UNE-EN 1504-6.

05.30.20.PRE kg Mortero sin retracción 3,430,39008,8000
TIO01004 h Oficial 1ª 1,1523,00000,0500
TIO01009 h Peón régimen general 0,6913,86000,0500
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,132,50000,0527

Mano de obra........................................................ 1,84
Materiales ............................................................. 3,43
Otros ..................................................................... 0,13

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5,40

AC.GAL.CA kg Acero laminado S275JR en caliente, galvanizado en caliente
Acero laminado S275JR  en perfiles laminados en caliente, galvanizado en
caliente, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas es-
peciales y despuntes, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV,
CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualifica-
do según norma UNE-EN 287-1:1992.

TIO01004 h Oficial 1ª 0,6923,00000,0300
TIO01009 h Peón régimen general 0,4213,86000,0300
AC.275.GAL kg Acero laminado en caliente S275JR, galvanizado (p.o.) 1,351,31251,0300
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,062,50000,0246

Mano de obra........................................................ 1,11
Materiales ............................................................. 1,35
Otros ..................................................................... 0,06

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2,52

ADESAGN ud Arqueta rotura para válvula de desagüe

Arqueta para válvula de desagüe, construida en prefabricados de hormigón
de diámetro 0,8 Incluso tapa metálica de 0,8m de diámetro.

BAPRE1N ud Base de pozo prefabricada D=80 mm 172,65172,65001,0000
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TIP09009 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,80 m (p.o.) 70,4723,49003,0000
TIM01090 h Grúa 101/130 CV, 5 t 16,6733,33000,5000
TIP01101 m Junta de goma estanqueidad (p.o.) 9,669,66001,0000
TIP01017 m³ Piedra para gavión (en cantera) 5,5911,18000,5000
TIO01003 h Maquinista o conductor 9,7819,55000,5000
TIO01017 h Cuadrilla A 80,1040,05002,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 9,122,50003,6492
TAP..5N m2 Tapa de chapa de acero estriada de e=5mm 136,35136,35001,0000

Mano de obra........................................................ 124,53
Maquinaria ............................................................ 66,67
Materiales ............................................................. 306,74
Otros ..................................................................... 12,45

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 510,39

AEQPVCS u Arqueta sumidero sifónico, rejilla más clip conexión
Arqueta sumidero tipo sifónico incluyendo la propia arqueta para diámetro
200 mm, rejilla practicable de fundición para tráfico rodado, clip de cone-
xión a tubería de saneamiento 200/315 y tubería de 200 hasta colector. To-
do ello sobre solera de hormigón sin incluir la excavación.

AEQSFM u Arqueta sumidero Ø200 m, 21,1221,12001,0000
AREJINOX u Rejilla practicable para arqueta 13,5113,51001,0000
CLIPO200.315 u Clip de conexión saneamiento 200/315 mm 38,0138,01001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 1,822,50000,7264
TIA07001 m Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 200 mm, rig.4 kN/m², coloc 25,958,65003,0000
TII14001 m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 40, planta, D<= 15 km 2,0883,27000,0250

Mano de obra........................................................ 4,69
Maquinaria ............................................................ 0,04
Materiales ............................................................. 95,27
Otros ..................................................................... 2,50

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 102,49

AIRDREN u Aireador de drenaje y lámina
Aireador para salida a exterior de drenes en el perimetro de la balsa.  inclu-
yendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje y colocación. 

TIP19024 m Tubo de PEAD 100 ø 160 mm, 0,6 MPa (p.o.) 6,966,95501,0000
TEJACE u Teja de acero  y tubo final en acero(p.o.) 81,6781,67001,0000
TIO01017 h Cuadrilla A 0,8040,05000,0200
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 2,242,50000,8943

Mano de obra........................................................ 0,80
Materiales ............................................................. 88,63
Otros ..................................................................... 2,24

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 91,67

AM. SOFT ud Ampliación del software del Centro de Control

Ampliación del software del Centro de Control con la estación de bombeo,
incluyendo ampliación y configuración de la base de datos y del SCADA.

Otros ..................................................................... 3.020,00

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3.020,00

Sin descomposición

ANTENA ud Antena de comunicación omnidireccional

Sustitución de antena de comunicación omnidireccional en estación remota
de control de hidrante por antena directiva para mejora de la ganancia ra-
dio, incluyendo p.p. de ampliación de mástil.

Otros ..................................................................... 76,00

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 76,00

Sin descomposición

ARQNORMTIPO1 u Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra
Arqueta troncopiramidal prefabricada color ocre de dimensiones interiores
0.9*0.8*0.8 m (alto*ancho*largo) o equivalente, con 2 agujeros de ventila-
ción enfrentados de dimensiones 32x7 cm con sendas rejillas de aireación
de acero inoxidable. Incluida la tapa formada por una hoja de dimensiones
1100 x 1100 mm construida con chapa de acero de 3 mm de grosor, visa-
gras, elementos para el cierre y candados; tratada contra corrosión median-
te un cincado electrolítico mas poliester electrostático en verde, para pro-
tección de elementos hidraúlicos como válvulas y ventosas, colocada en
obra.

TIP04033 u Arqueta normalizada T-I (1,00x1,00x1,00) m, planta 128,00128,00001,0000
ACT-I u Rejillas y mosquiteras para arqueta 25,0025,00001,0000
TAPACHAPA1 u Tapa de chapa de acero, e=3mm, 1,1*1,1 m, cincado + poliéster 132,58132,58001,0000
SEO01017 h Cuadrilla A 25,1431,42000,8000
PINTARQ u Pintado de numeración en arqueta 3,043,04001,0000
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CANDADO u Candado para intrusiones 8,988,98001,0000
M01091 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t 25,5025,50001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 8,712,50003,4824
REL-ARID m³ Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm 30,1220,08001,5000

Mano de obra........................................................ 27,47
Maquinaria ............................................................ 29,46
Materiales ............................................................. 320,70
Otros ..................................................................... 9,45

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 387,07

ARQNORMTIPO2 ud Arqueta Prefabricada Normalizada T2+ tapa (p.o.)

Arqueta troncopiramidal prefabricada color ocre de dimensiones
1500*1000*1000 mm., incluida la tapa construida con chapa de acero de 3
mm. de grosor, visagras, elementos para el cierre, candado y  tratada con-
tra corrosión mediante un cincado electrolítico mas poliester electrostático
en verde,  para protección de elementos hidraúlicos como válvulas y vento-
sas, colocada en obra.

TIP04034 ud Arqueta normalizada T-II (1,50x1,00x1,00) m, planta 155,93155,93001,0000
ACT-I u Rejillas y mosquiteras para arqueta 25,0025,00001,0000
TAPACHAPA1 u Tapa de chapa de acero, e=3mm, 1,1*1,1 m, cincado + poliéster 132,58132,58001,0000
TRCNPL.01 u Tratamiento de cincado + poliéster 25,0925,09001,0000
TIO01017 h Cuadrilla A 48,0640,05001,2000
PINTARQ u Pintado de numeración en arqueta 3,043,04001,0000
CCAN1.5 u Candado 6 mm Inoxidable 11,3411,34001,0000
TRA026 u Porte de elementos prefabricados c/grua obra de 20 Tm. 16,16161,56000,1000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 10,432,50004,1720

Mano de obra........................................................ 48,06
Maquinaria ............................................................ 16,16
Materiales ............................................................. 352,98
Otros ..................................................................... 10,43

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 427,63

ARQU_2.8 u Arqueta prefabricada 2,8 x 1,0 x 1,50 c/ tapa, colocada
ARQH.8 ud Arqueta prefabricada 2,8 x 1,0 x 1,50 c/ rejilla y mosquitera 456,22456,22001,0000
TAPAC8H.3MM ud Tapa de acero de 3 mm para hidrante de 8" 175,00175,00001,0000
CCAN1.5 u Candado 6 mm Inoxidable 11,3411,34001,0000
PINTARQ u Pintado de numeración en arqueta 3,043,04001,0000
TIO01017 h Cuadrilla A 40,0540,05001,0000
TIM01021 h Camión volquete grúa 131/160 CV 38,5938,59001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 18,112,50007,2424

Mano de obra........................................................ 40,05
Maquinaria ............................................................ 38,59
Materiales ............................................................. 645,60
Otros ..................................................................... 18,11

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 742,35

AVICSVIPB u Uniones ranuradas en instalación bombeo
Acoplamientos y adaptadores a brida para uniónes ranuradas de los distin-
tos equipos del bombeo sector VI-b
 

VICARIF.4 u Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 4"  (100) 177,849,360019,0000
VICARIF.12 u Acoplamiento galva. flex. tipo VIC o similar 12"  (300) 1.044,7847,490022,0000
VICARIF.20 u Acoplamiento galva. flex. tipo VIC o similar 20"  (500) 2.567,70256,770010,0000
VICARIF.32 u Acoplamiento galva. flex. tipo VIC o similar 32" (800) 1.596,00798,00002,0000
TIO01018 h Cuadrilla B 1.840,2030,670060,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 180,662,500072,2652

Mano de obra........................................................ 1.840,20
Materiales ............................................................. 5.386,32
Otros ..................................................................... 180,66

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 7.407,18
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B200PQ u Grupo motobomba centrifuga vertical 200 kW.
Bomba centrífuga sumergida de colocación vertical, para trabajar bajo el control de

un variador de frecuencia, con las siguientes características: Presión de trabajo de

79 mca. (+-10%) / Caudal 649,26. (+-20%) / Motor ABB, SIEMENS o similar de 200

kW (+-20%) a 1480 rpm IP 55 a 400 V 50 Hz montada sobre apoyo en cántara de

bombeo./ Rendimiento a caudal mínimo superior al 45% y a régimen nominal igual o

superior al 80%. / Carcasa de aspiración, carcasa de presión, carcasa del álabe fijo,

eje intermedio, eje de accionamiento, rodete, tubo ascendente y acoplamiento del

eje con certificados de materiales / Número de etapas: 2. / Diseño Diseño back

pull-out. / Orientación Vertical. / Diám. nominal descarga DN 350. / Presión nominal

de descarga PN 16. / Brida de descarga taladrada de acuerdo con la norma.

EN1092-1. / Tipo de superficie Cara elevada (RF) / Cierre del eje GLRD de efecto

sencillo (Burgmann). / Type CARTEX-SN. Código de material BQ1VMG. / Estanquei-

dad API 682 Plan 13: cierre mecánico simple con retorno de bombeo desde el espa-

cio estanco a través del panel para regular el caudal hacia el lado de aspiración. /

Vendrá preparada para la instalación de 4 acelerómetros para comprobación poste-

rior de las vibraciones de las bombas durante su funcionamiento. / Transportada has-

ta obra. El precio incluye la bomba, el motor, el montaje más la alineación de la bom-

ba al motor, la protección de la conexión, nivelación y parte proporcional de pequeño

material, totalmente instalada y en funcionamiento con las correspondientes pruebas

presenciales en obra y fábrica.

BOMBA.250.VF u Bomba sumergible eje vertical Q649 m3 H79 m 34.225,2034.225,20001,0000
MOTOR.250.VF u Motor vertical 250 V - 400 kW IP55 155(F) IE3 24.557,7124.557,71001,0000
TIO01017 h Cuadrilla A 320,4040,05008,0000
TIM01092 h Grúa 191/240 CV, 25 t 561,7670,22008,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 1.491,632,5000596,6507

Mano de obra........................................................ 320,40
Maquinaria ............................................................ 561,76
Materiales ............................................................. 58.782,91
Otros ..................................................................... 1.491,63

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 61.156,70
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B355PQ u Grupo motobomba centrifuga vertical 355 kW.
Bomba centrífuga sumergida de colocación vertical, para trabajar bajo el control de

un variador de frecuencia, con las siguientes características: Presión de trabajo de

79 mca. (+-10%) / Caudal 1.082,1. (+-20%). / Motor ABB, SIEMENS o similar de 355

kW (+-20%) a 1480 rpm IP 55 a 400 V 50 Hz / montada sobre apoyo en cántara de

bombeo. / Rendimiento a caudal mínimo superior al 45% y a régimen nominal igual o

superior al 80%. / Carcasa de aspiración, carcasa de presión, carcasa del álabe fijo,

eje intermedio, eje de accionamiento, rodete, tubo ascendente y acoplamiento del

eje con certificados de materiales 3.1. / Número de etapas: 2. / Diseño Diseño back

pull-out. / Orientación Vertical. / Diám. nominal descarga DN 350. / Presión nominal

de descarga PN 16. / Brida de descarga taladrada de acuerdo con la norma.

EN1092-1. / Tipo de superficie Cara elevada (RF) / Cierre del eje GLRD de efecto

sencillo (Burgmann). / Type CARTEX-SN. / Código de material BQ1VMG. / Estan-

queidad API 682 Plan 13: cierre mecánico simple con retorno de bombeo desde el

espacio estanco a través del panel para regular el caudal hacia el lado de aspiración.

/ Vendrá preparada para la instalación de 4 acelerómetros para comprobación poste-

rior de las vibraciones de las bombas durante su funcionamiento. / Transportada has-

ta obra. El precio incluiye la bomba, el motor, el montaje más la alineación de la bom-

ba al motor, la protección de la conexión, nivelación y parte proporcional de pequeño

material, totalmente instalada y en funcionamiento con las correspondientes pruebas

presenciales en obra y fábrica.

TIO01017 h Cuadrilla A 320,4040,05008,0000
TIM01092 h Grúa 191/240 CV, 25 t 561,7670,22008,0000
BOMBA.355.VF u Bomba sumergible eje vertical Q1082 m3 H79 m 99.009,0099.009,00001,0000
MOTOR.355.VF u Motor vertical 400 V - 355 kW IP55 155(F) IE3 36.342,5536.342,55001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 3.405,842,50001.362,3371

Mano de obra........................................................ 320,40
Maquinaria ............................................................ 561,76
Materiales ............................................................. 135.351,55
Otros ..................................................................... 3.405,84

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 139.639,55

BARANPERIM m Barandilla perimetral
Suministro y colocación de barandilla perimetral 1 m de altura de acero ino-
xidable AISI 316 , i/piezas especiales y p.p. de anclajes, colocada en mu-
ros de hormigón con las siguientes especificaciones: Pasamanos de tubo
D=50 mm., Apoyos cada 1,5 m, constituidos por una pletina de 7 cm., Ba-
rra intermedia de iguales características al pasamanos y Rodapié de 10 cm
de alto   

TIO01004 h Oficial 1ª 3,4523,00000,1500
BARANDILLA Ud Barandilla de acero inox. 73,5273,52001,0000
%1.0CI % Costes indirectos 1,0% 0,771,00000,7697

Mano de obra........................................................ 3,45
Materiales ............................................................. 73,52
Otros ..................................................................... 0,77

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 77,74

BAST ud Bastidor Tipo Rack para instalación de los servidores

Suministro de bastidor tipo rack para instalación de los servidores, frontal
de comunicaciones y SAI, de 19" de 42 U fondo 1000, con puerta trasera
metálica y puerta delantera de cristal con cerradura, incluyendo switch Et-
hernet de 16puertos 10/100, KVM para 4 CPUS, monitor TFT19", teclado
con trackball/ratón, elementos de protección, enchufes, cableados, bande-
ja fija para monitor, bandeja extraible para teclado y ratón, sistema de venti-
lación formado por 4 ventiladores con termostato, ruedas para desplaza-
miento.
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Otros ..................................................................... 3.694,00

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3.694,00

Sin descomposición

BOYA u Boya hinchable Tipo RF-NBO-0RJ de 240 x 275 mm
Boya hinchable Tipo RF-NBO-0RJ de 240 x 275 mm Totalmente instalado,
probado con balsa completamente vacia y hasta NME.

BO.RF.0RJ u Boya hinchable Tipo RF-NBO-0RJ de 240 x 275 mm 13,0413,04301,0000
TIM01091 h Grúa 131/160 CV, 6-12 t 1,6933,78000,0500
TIO01004 h Oficial 1ª 1,1523,00000,0500
TIO01009 h Peón régimen general 0,6913,86000,0500
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,412,50000,1657

Mano de obra........................................................ 1,84
Maquinaria ............................................................ 1,69
Materiales ............................................................. 13,04
Otros ..................................................................... 0,41

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 16,98

BYPAS200 ud By pass para valvula mariposa DN >= 700

Carrete DN 200, con codo para by pass, termiando en brida para valvula
DN 200

TIA03005 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<= 250 mm 129,804,820026,9300

Mano de obra........................................................ 10,77
Materiales ............................................................. 115,80
Otros ..................................................................... 3,23

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 129,80

C10001 jor Recopilación de información ambiental de la zona estudiada
Trabajos de recopilación de información ambiental de la zona estudiada:
Red Natura 2000, humedales y riberas, dominio público, patrimonio históri-
co-artistico y arqueológico, directrices urbanísiticas, legislación aplicable,
etc.

O03001 h Titulado superior o máster de más de 10 años de experiencia 36,7745,96000,8000
O03002 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de experiencia 64,6232,31002,0000
O03003 h Titulado superior o máster de 3 a 5 años de experiencia 132,0227,34004,8290
O03017 h Analista programador 10,8627,16000,4000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 6,112,50002,4427

Mano de obra........................................................ 244,28
Otros ..................................................................... 6,11

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 250,38

CALD-ANTI-35000 Calderín Hidroneumático con Vejiga de 35000 l, PN 16
CALD-35000 Calderín Hidroneumático con Vejiga de 35000 l, PN 16 81.884,0081.884,00001,0000
TIO01018 h Cuadrilla B 245,3630,67008,0000
TIM01090 h Grúa 101/130 CV, 5 t 99,9933,33003,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 2.055,732,5000822,2935

Mano de obra........................................................ 245,36
Maquinaria ............................................................ 99,99
Materiales ............................................................. 81.884,00
Otros ..................................................................... 2.055,73

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 84.285,08

CANELEC m Canalización eléctrica tubo PVC flex. ø 100 mm, i/p.p. arquetas
Canalización eléctrica mediante tubo PVC flex. ø 100 mm, en zanja de
0,7x1 m, incluido arquetas de conexión y registro cada 20 m.

TIE02001 m Zanja 0,7x1 m terreno franco para conducción eléctrica 5,705,70001,0000
TIE02012 m Tubo flexible ø 100 mm subterráneo, instalado 3,193,19001,0000
TIE02069 u Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada 13,28265,58000,0500

Mano de obra........................................................ 3,30
Maquinaria ............................................................ 2,35
Materiales ............................................................. 15,98
Otros ..................................................................... 0,55

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 22,17

CARRETEA1000 ud Carrete anclaje DN 1.000 mm, 225 cm, (p.o.)

Carrete anclaje DN 1.000 mm, 225 cm de longitud, con brida, union PRFV
y aro de anclaje, de 10 mm de espesor en chapa de acero, revestido inte-
riormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con
espesor mínimo de 200 micras, incluyendo materiales a pie de obra, prue-
ba, montaje y colocación.

TIA03008 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø> 900 mm 1.906,414,7800398,8300
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Mano de obra........................................................ 478,60
Maquinaria ............................................................ 83,75
Materiales ............................................................. 1.296,20
Otros ..................................................................... 47,86

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.906,41

CARRETEA1200 ud Carrete anclaje DN 1.200 mm, 225 cm, (p.o.)

Carrete anclaje DN 1.200 mm, 225 cm de longitud, con brida, union PRFV
y aro de anclaje, de 12 mm de espesor en chapa de acero, revestido inte-
riormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con
espesor mínimo de 200 micras, incluyendo materiales a pie de obra, prue-
ba, montaje y colocación.

TIA03008 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø> 900 mm 2.765,284,7800578,5100

Mano de obra........................................................ 694,21
Maquinaria ............................................................ 121,49
Materiales ............................................................. 1.880,16
Otros ..................................................................... 69,42

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2.765,28

CARRETEA700 ud Carrete anclaje DN 700 mm, 175 cm, (p.o.)

Carrete anclaje DN 700 mm, 175 cm de longitud, con brida, union PRFV y
aro de anclaje, de 8 mm de espesor en chapa de acero, revestido interior-
mente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con es-
pesor mínimo de 200 micras, incluyendo materiales a pie de obra, prueba,
montaje y colocación.

TIA03007 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 500<ø<=900 mm 900,085,0700177,5300

Mano de obra........................................................ 213,04
Maquinaria ............................................................ 37,28
Materiales ............................................................. 628,46
Otros ..................................................................... 21,30

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 900,08

CARRETEA900 ud Carrete anclaje DN 900 mm, 225 cm, (p.o.)
TIA03007 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 500<ø<=900 mm 1.453,325,0700286,6500

Mano de obra........................................................ 343,98
Maquinaria ............................................................ 60,20
Materiales ............................................................. 1.014,74
Otros ..................................................................... 34,40

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.453,32

CASPREF u Caseta prefabricada 1.2 x 1.7 x 1.97
CASPREF_CAS u Caseta prefabricada de hormigón 1.2 x 1.7 x 1.97 puesta en obra 702,00702,00001,0000
TIO01017 h Cuadrilla A 80,1040,05002,0000
TIM01021 h Camión volquete grúa 131/160 CV 38,5938,59001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 20,522,50008,2069

Mano de obra........................................................ 80,10
Maquinaria ............................................................ 38,59
Otros ..................................................................... 722,52

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 841,21

CASPREF_CAS u Caseta prefabricada de hormigón 1.2 x 1.7 x 1.97 puesta en obra

Caseta prefabricada de dimensiones interiores 1.5 x 1.0 x 1.9 metros con
puerta de chapa, valida para albergar todo tipo de equipamientos hidrauli-
cos, electricos y de telecomunicaciones.

Otros ..................................................................... 702,00

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 702,00

Sin descomposición
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CAUD.1200 u Caudalímetro electromagnético, DN 1200, instalado
Suministro e instalación de caudalimetro electromagnético modelo MAG 3100/6000
o similar DN 1200 PN 10 230 V. Montaje compacto, compuesto  por:
  - 1 Convertidor modelo MAG 6000 220 V para caudalímetro electromagnético de
SiemensDanfosso similar,  modelo MAG6000W montado separado del caudalíme-
tro, sobre soporte  adecuado en la sala de control. Dirección de  medida del flujo:
Uni o bidireccional. Precisión de  medida: 0,25% del valor momentáneo. Señal de 
salida analógica 4 a 20 mA. Módulo de  comunicaciones profibús DP incorporado. 
Capacidad de carga hasta 800 ohmios. 1 Salida  digital de pulsos o frecuencia (0 a
10 kHz), para  totalizador externo. 1 Entrada digital para arranque  del totalizador. 1
Salida de relé para aviso de alarma  o mal función. 2 Totalizadores incluidos de 8  dí-
gitos, 1 para flujo de ida y otro para flujo de  vuelta.
 Indicación local mediante indicador de 3 líneas de  20 caracteres, para caudal mo-
mentáneo y  totalizado. Incluido detección de tubo vacío y  dirección del flujo. 2 Alar-
mas de flujo. Ajuste de cero  automático. Tensión de alimentación 115/230 V  AC,
50/60 Hz. Material de la carcasa poliamida  reforzada. Protección ambiental: IP-67.
  - 1 Caudalímetro electromagnético de  SiemensDanfoss modelo MAG 3100 para  lí-
quidos con una conductividad mínima de 5  microS/cm. Diámetro nominal: DN 400.
Presión  nominal 10. Alcance de medida máximo: 65000 m3/h  a velocidad de flujo
de 10 m/s. Alcance de medida mínimo: 1300 m3/h a velocidad de flujo de 0,25 m/s. 
Rango ajustado de fábrica: 480 m3/h. Material del  recubrimiento interno: Goma uni-
versal aprobada  para uso con agua potable. Temperatura de trabajo:  -5 a + 90 ºC.
Material de los electrodos de medida:  Acero inoxidable AISI 316 Ti. Electrodo de
puesta a  tierra: Incluido en acero inoxidable AISI 316 Ti.  Conexión al proceso me-
diante bridas según EN  1092-1, DN 350, PN 16. Material de las bridas  acero al car-
bono. Protección ambiental IP67.  Totalmente instalado en la tubería.

TIP22108 u Caudalímetro electromagnético ø 1400 mm (p.o.) 19.767,4819.767,48001,0000
TORM45X230 u Tornillo cincado M45x230 mm, tuerca y dos arandelas 1.033,9214,360072,0000
TIO01017 h Cuadrilla A 80,1040,05002,0000
TIM01092 h Grúa 191/240 CV, 25 t 140,4470,22002,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 525,552,5000210,2194

Mano de obra........................................................ 80,10
Maquinaria ............................................................ 140,44
Materiales ............................................................. 20.801,40
Otros ..................................................................... 525,55

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 21.547,49

CBMGR.2 m³ Afirmado con material granular cribado a 2" zah. natural, D=5 km
Construcción de subbase con material granular seleccionado a 2" median-
te criba obtenido de zahorra natural, incluyendo adquisición, arranque, cri-
bado,carga, transporte a 5 km, mezcla, extendido, perfilado, riego a hume-
dad óptima y compactación hasta una densidad del 100% del P.M.

CCANT m³ Canon de cantera 0,510,51001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,012,50000,0051
PREZONEXT m³ Preparación de la zona de extracción inclu. desbroce y remoción 1,681,29001,3000
TII06008 m³ Material granular zahorra natural 2" sin canon extracción 1,731,73001,0000
TII02026 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,580,50001,1500
TI0227af m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 5 km 4,643,57001,3000
TI0613af m³ Construcción sub-base, mat.granular 2", 95% PM, e> 20 cm, D=5km 0,733,63000,2000

Maquinaria ............................................................ 7,85
Otros ..................................................................... 2,03

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 9,88

CCANT m³ Canon de cantera

Otros ..................................................................... 0,51

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 0,51

Sin descomposición

CC_APAR_INES ud Aparamenta cuadro CC 3500 A
Aparamenta de cuadro CC compuesta por,descargador de sobretensiones,
bases y portafusibles en líneas de alimentación de bombeos,  interruptor
general de corte en carga 3.500 A, sistema de toma de tierras, elementos
de protección frente a contactos directos, elementos auxiliares, tornillería y
pequeño material, incluso soporte fijación a estructura métalica y bancada
de obra de fábrica. Medida la unidad totalmente colocada,  conexionada y
funcionando. 

02.01.03.03.02 u Embarrado de cobre con aisladores para la fijación 1.376,00344,00004,0000
02.01.03.03.03_M1 u Seccionador de corte en carga In=3500A 6.224,003.112,00002,0000
BF700A u Base portafusibes cerámica 1kV 700 A 2.136,00356,00006,0000
FBLE700A u Fusible AC-3, 1 kV 700 A 2.550,00425,00006,0000
02.01.03.03.04 u Descagador de sobretensiones 189,00189,00001,0000
02.01.03.03.05 u Puente de cobre aislado con punteras tipo pala 240mm2 M12 288,0018,000016,0000
02.01.03.03.06 u Prensaestopas M35 54,001,000054,0000
TIO01005 h Oficial 2ª 54,0018,00003,0000
TIO01009 h Peón régimen general 41,5813,86003,0000
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%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 322,812,5000129,1258

Mano de obra........................................................ 95,58
Materiales ............................................................. 12.817,00
Otros ..................................................................... 322,81

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 13.235,39

CC_SG6 ud Cuadro concentración

Cuadro concentración construido en poliester (C lase IP65 Protección II)
para unificación de circuitos de corriente continua desde cuadros SC6 o si-
milares de concentración, equipado con embarrado, carril, bases portafusi-
bles cerámica para 12 unidades de 125 A de intensidad, 12 fusibles 125 A,
interruptor general de corte en carga de 630 A,  sistema de toma de tierras,
elementos de protección frente a contactos directos, elementos auxiliares,
tornillería y pequeño material, incluso soporte fijación a estructura metálica
y bancada de obra de fábrica. Medida la unidad totalmente colocada, cone-
xionada y funcionando.

Otros ..................................................................... 3.866,65

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3.866,65

Sin descomposición

CELMET m² Celosía metálica TRAMEX 30X30/30X3 mm, chapa perforada 3X3
Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, formada por  pletina acero
30x3 mm. con chapa perforada 3x3 mm, formando cuadrícula de 30X30
mm. y chapa perforada 3x3 mm con  uniones electrosoldadas y posterior
galvanizado.

TIO01004 h Oficial 1ª 16,1023,00000,7000
TIO01008 h Peón especializado régimen general 10,1914,55000,7000
CELTRAMEX m² Celosía Tramex 72,1272,12001,0000
%1.0CI % Costes indirectos 1,0% 0,981,00000,9841

Mano de obra........................................................ 26,29
Materiales ............................................................. 72,12
Otros ..................................................................... 0,98

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 99,39

CINTA ud Unidad de cinta para copias de seguridad

Unidad de cinta para copias de seguridad tipo hp StorageWorks Ultrium
232, LTO-2

Otros ..................................................................... 2.033,00

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2.033,00

Sin descomposición

CMMPTE4 u Puerta de entrada para cerramiento 4x2.2m
Puerta de entrada de 4 m de ancho, para cerramiento de malla metálica plastificada
en verde o galvanizada de 2,2 m de altura total, incluso p.p. de postes metálicos, hor-
migón tirantes, y demas elementos auxiliares. Colocada sobre guía metálica. Con to-
pes de apertura y cierre más cerradura de seguridad. Totalmente instalada.

PMME.4 u Puerta de entrada malla metálica 4x2m 737,31737,31001,0000
TIO01017 h Cuadrilla A 48,0640,05001,2000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 19,632,50007,8537
EXC-UNICA m³ Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados 0,741,48000,5000
HOR-HM20SR m³ Hormigón HM-20/F/20/XA3-SR a 40Km dist 55,10110,20000,5000

Mano de obra........................................................ 57,84
Maquinaria ............................................................ 1,45
Materiales ............................................................. 774,47
Otros ..................................................................... 27,09

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 860,84

COBERT ud Estudio de coberturas de telecomunicaciones de radio

Realización de estudio de coberturas de telecomunicaciones de radio de 2
dias de duración, incluyendo elaboración de informe final.

Otros ..................................................................... 4.554,00

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4.554,00

Sin descomposición
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COMPMURAL_120 Ud Compuerta mural deslizante 1200x1200
Compuerta mural deslizante de las siguientes características:
Ancho canal 1.20; Altura Tablero 1.20 ; Altura canal 1.20 ;Carga agua 2,00
Marco guía de Chapa plegada espesor mínimo 4 mm, en  Acero inoxidable
AISI 304, anclado mediante tacos y recibida con mortero sin retracción. Ta-
blero en chapa de acero con nervios para refuerzo espesor mínimo 4 mm,
en  Acero inoxidable AISI 304, Estanqueidad a cuatro lados y material de
estanqueidad E.P.D.M. Husillo en  Acero inoxidable AISI 304 Tipo ascen-
dente, rosca trapecial según DIN 103.  Torreta soporte y bancada en Acero
al carbono S-275-JR. Accionamiento manual mediante volante. Incluida la
tornillería en Acero Inoxidable AISI 304 (A2). Los acabados serán Pulido
mecánico par el Acero Inoxidable y para la Torreta se aplicará un chorrea-
do SA 1/2 y un recubrimiento epoxi. Totalmente instalada y probada.

COMP120 u Compuerta mural deslizante 1200x1200 p.o. 8.265,008.265,00001,0000
TIM01028 h Camión volquete grúa 241/310 CV 589,9058,990010,0000
TIO01001 h Capataz 205,3020,530010,0000
TIO01017 h Cuadrilla A 640,8040,050016,0000

Mano de obra........................................................ 846,10
Maquinaria ............................................................ 589,90
Materiales ............................................................. 8.265,00

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 9.701,00

CONEXI ud Interconexionado

Interconexionado entre módulo de automatización del bombeo y estación
de supervisión incluyendo acometida eléctrica 220 Vca, cable de comunica-
ciones serie apantallado, y p.p. de tubo, canaleta y pequeño material.

Otros ..................................................................... 390,00

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 390,00

Sin descomposición

CONT.HI2 ud Ampliación de la estación remota de control de hidrante para repetidor

Ampliación de la estación remota de control de hidrante, para implementa-
ción de funcionalidades de minirouter / repetidor de comunicaciones, inclu-
yendo sustitución de minipanel de 1 W por un panel de 5 W, así como p.p.
de programación y configuración.

Otros ..................................................................... 220,00

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 220,00

Sin descomposición

CONT.HIDR ud Ampliación de la estación remota de control de hidrante para transductor

Ampliación de la estación remota de control de hidrante con 1 entrada ana-
lógica adicional, para recogida de la medida del transductor de presión
4..20 mA y p.p. de ampliación del software del Centro de Control.

Otros ..................................................................... 270,00

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 270,00

Sin descomposición

CORTPAV m Corte de pavimento disco
Corte de pavimento con disco de vidia a una profundidad mínima de 8 cm,
superficie plana y/o inclinada, incluido replanteo de línea, ayudas y pp de
pequeño material, totalmente ejecutado.

DISC_22 h Máquina de disco para corte 8,4042,00000,2000
TIO01009 h Peón régimen general 2,7713,86000,2000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,282,50000,1117

Mano de obra........................................................ 2,77
Maquinaria ............................................................ 8,40
Otros ..................................................................... 0,28

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 11,45

CPEADIMP m² Colocación lámina PEAD 2mm
Lámina impermeabilizante en polietileno de alta  densidad, de 2,0 mm  de 
espesor,  totalmente  instalada y probada, incluso  solapes y anclajes me-
cánicos a obras de fabrica. Medida la superficie efectivamente colocada
descontando solapes, recortes, etc.

TIP05012 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor 2,0 mm (p.o.) 3,623,45001,0500
TIO01017 h Cuadrilla A 1,0440,05000,0260
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,122,50000,0466
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Mano de obra........................................................ 1,04
Materiales ............................................................. 3,62
Otros ..................................................................... 0,12

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4,78

CPEDTEX m² Colocación lámina PEAD 2mm Texturizada
Colocación de lámina de polietileno de alta densidad sobre geotextil, inclu-
yendo sus soldaduras correspondientes, solapes y soldaduras de láminas
entre si. Incluida la comprobación de la estanqueidad de las soldaduras.

TIP05012T m² Lámina polietileno de alta dens. texturizada, esp. 2,0 mm (p.o.) 3,943,75001,0500
TIO01017 h Cuadrilla A 1,2040,05000,0300
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,132,50000,0514

Mano de obra........................................................ 1,20
Materiales ............................................................. 3,94
Otros ..................................................................... 0,13

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5,27

CRS001 u Elaboración curva de gasto en sección de control conocida

Medición de punto calado/caudal para elaboración de curva
de gas- to en sección control de geometría regular fija y cono-
cida, para cua- dales de menos de 3 m3/s, incluido equipos
auxiliares de medición de velocidad, informe y ayudas, regi-
menes fluyentes diferentes, desplazamiento menor de 200
km.

TIO03003 h Titulado superior de 3 a 5 años de experiencia 211,2826,41008,0000
TIO03038 h Auxiliar de campo 79,209,90008,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 7,262,50002,9048

Mano de obra........................................................ 290,48
Otros ..................................................................... 7,26

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 297,74

CRS002 u Estación de control de caudal y calidad de aguas de retorno
CRS0021 u Alimentacion electrica fotovoltaica 5.376,615.376,61001,0000
CRS0022 u Unidad de control de caudal 2.394,662.394,66001,0000
CRS0023 u Unidad de control de temperatura del agua 1.975,611.975,61001,0000
CRS0024 u Unidad de medida de la conductividad eléctrica 3.368,143.368,14001,0000
CRS0025 u Unidad de medida de concentración de nitratos 33.188,1633.188,16001,0000
CRS0026 u Unidad electrónica de control y comunicación 3.293,913.293,91001,0000

Otros ..................................................................... 49.597,09

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 49.597,09

CRS0021 u Alimentacion electrica fotovoltaica
Panel solar 24V 450W con soporte orientable para mástil. 

Instalación de panel solar con detección de intrusión sobre mástil
existente en soporte orientable, instalado, conectado y en funcionamiento.
Batería 250Ah.

Instalación, conexionado y puesta en marcha de 2 Baterías mono-
block, estanca y libre de mantenimiento de 12V 250Ah. 
Cableado RVK 4X4.

Tirado de 10 m de cable tipo RVK 4x4 por tubo previamente insta-
lado suponiendo guía existente. 
Mastil tubular/troncocónico de 8m de altura 4mm de pared.

Instalación Mástil tubular/troncocónico de 8m de altura y 4mm de
pared con ventana de conexionado, sobre zapata y esperas existentes inser-
tadas en obra civil. Levantado, nivelado y atornillado. 
Recursos para transporte y levantamiento de mástil y otros elementos:

Alquiler de vehículos y/o medios necesarios para el transporte y le-
vantamiento de mástil junto con panel solar y otros elementos sobre estos.
Colocación sobre zapata y esperas existentes insertadas en obra civil. 

Otros ..................................................................... 5.376,61

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5.376,61

Sin descomposición
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CRS0022 u Unidad de control de caudal

Sonda de nivel en pozo de estabilización.
Suministro, instalación, ajuste y puesta en marcha de

sonda de inmersión con membrana piezorresistiva de acero co-
rrugado.
 Instalación de escala limnimétrica de 1m.

Suministro e instalación de escala limnimetrica de 1m
confeccionada en dibond, marcas centrimétricas, decimétricas
y métricas, con tornillos de acero inoxidable, en posición mar-
cada previamente por el cliente.
 Cableado YCY 5x1,5.

Tirado y conexión de 10 m de cable tipo YCY 5x1,5
por tubo previamente instalado suponiendo guía existente.
 Entubado tubo corrugado PG21.

Instalación de de 10 m de tubo corrugado con camisa
de acero pg21 sujeto mediante grapas atornilladas.

Otros ..................................................................... 2.394,66

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2.394,66

Sin descomposición

CRS0023 u Unidad de control de temperatura del agua

Sonda de temperatura sumergible sobre canal con 20 m de ca-
ble. 

Suministro, instalación, ajuste y puesta en marcha de
sonda de temperatura PT100 de neopreno instalada en interior
de tubo PE sobre pared de canal, conectada a caja de conexio-
nes.
 Cableado YCY 5x1,5.

Tirado y conexión de 20 m de cable tipo YCY 5x1,5
por tubo previamente instalado suponiendo guía existente.
 Entubado tubo corrugado PG13.

Instalación de 20 m de  tubo corrugado con camisa de
acero pg13 sujeto mediante grapas atornilladas.

Otros ..................................................................... 1.975,61

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.975,61

Sin descomposición

CRS0024 u Unidad de medida de la conductividad eléctrica

Sonda de Conductividad Eléctrica 2-20mS/cm
Sonda de Conductividad eléctrica rango de 2 a

20mS/cm. Salida analógica 4-20 mA, instalada sobre pared de
canal en tubo de protección, conectada a caja de conexiones.
 Cableado YCY 5x1,5.

Tirado y conexión de 20 m de cable tipo YCY 5x1,5
por tubo previamente instalado suponiendo guía existente.
 Entubado tubo corrugado PG13.

Instalación de 20 m de de tubo corrugado con camisa
de acero pg13 sujeto mediante grapas atornilladas.

Otros ..................................................................... 3.368,14

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3.368,14

Sin descomposición
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CRS0025 u Unidad de medida de concentración de nitratos

Equipo de medición de nitratos rango 0,05-50mg/l en continuo
24VDC

Conjunto de sonda y controlador para medición de con-
centración de nitratos en continuo. Rango 0,05-50 mg/l
NO3-N. Fotómetro de absorbancia UV mediante sonda de in-
mersión. Autolimpieza mecánica, compensación de turbidez. 5
salidas 4-20mA, 2 relés de alarma.

Alimentación 24Vdc. set de montaje en acero inoxida-
ble en pared de canal
 Cableado YCY 5x1,5.

Tirado y conexión de 20 m de cable tipo YCY 5x1,5
por tubo previamente instalado suponiendo guía existente.
 Entubado tubo corrugado PG13.

Instalación de 20 m de tubo corrugado con camisa de
acero pg13 sujeto mediante grapas atornilladas.
 Herraje de protección de sensores en cauce

Instalación de herraje de protección de sondas en el cau-
ce

Otros ..................................................................... 33.188,16

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 33.188,16

Sin descomposición

CRS0026 u Unidad electrónica de control y comunicación

Supervisor lutra con display
Instalación, conexionado y puesta en marcha de equipo

de supervisión de variables de bajo consumo (30mA) con dis-
play, Con conexión a internet sobre telefónía movil de bajo trá-
fico. Accesible por el usuario a través de CloudControl, página
web y aplicaciones para teléfonos inteligentes (Android e iOs).

Incluye: Modem Celular, 1 puerto USB 2.0, 2 puertos
rs485, ampliable con hasta tres tarjetas de expansión. Reloj a
tiempo real con calendario, 11 entradas digitales, 4 entradas
analógicas, 1 detector de tensión de batería, 2 salidas digitales
relé de estado sólido, 1 fuente controlada 12/24 VDC, 1 ten-
sión común digitales 10 VDC. Preparado para alimentación
solar. En caja atornillable a pared.
Configuración y puesta en marcha de la remota de telecontrol
en elservidor Cloud Control 
Codificación de remota de control y activación de software pa-
ra comunicación por protocolo TCP/IP con servidor de puesto
central. Habilitación en cada equipo de software SCADA Rie-
gosalz para gestión, programación y configuración de equipos
de automatización y telecontrol.
Instalación sensor de intrusión magnético/varilla

Instalación y conexión de sensor de intrusión magnéti-
co/varilla en la puerta del gabinete o caseta.
Cableado YCY 5x1,5

Tirado y conexión de 5 m de cable tipo YCY 5x1,5 por
tubo previamente instalado suponiendo guía existente.

Otros ..................................................................... 3.293,91

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3.293,91

Sin descomposición

14



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
Modernizacion Regadio ZR Palenzuela-Quintana
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CUERDA m Cuerda de poliester trenzada en 12 mm. Tratamiento UV
Cuerda de poliester trenzada en 12 mm. Tratamiento UV para sueccion de
elementos de seguridad Boyas y Flotadores.  Totalmente instalado, proba-
do con balsa completamente vacia y hasta NME.

CU.12 m Cuerda de poliester trenzada en 12 mm. Tratamiento UV 0,800,80001,0000
TIM01091 h Grúa 131/160 CV, 6-12 t 0,3433,78000,0100
TIO01004 h Oficial 1ª 0,2323,00000,0100
TIO01009 h Peón régimen general 0,1413,86000,0100
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,042,50000,0151

Mano de obra........................................................ 0,37
Maquinaria ............................................................ 0,34
Materiales ............................................................. 0,80
Otros ..................................................................... 0,04

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,55

CURSO ud Curso de formación en el uso del Sistema de Control Remoto y Tel

Curso de formación en el uso del Sistema de Control Remoto y Telegestión
de 2 días de duración, incluyendo sesiones teóricas y prácticas, asi como
formación en labores de mantenimiento, reparaciones e instalación, manua-
les de operación y de mantenimiento.

Otros ..................................................................... 1.464,00

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.464,00

Sin descomposición

CURSO_MEDIOAMB ud Cursos sensibilización ambiental en regadios

Curso de formación sobre sostenibilidad ambiental.

Otros ..................................................................... 1.996,08

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.996,08

Sin descomposición

D27KA255-01 Ud PUNTO LUZ SENC. MÚLT. BT LIVING

Ud. Punto de luz sencillo múltiple (hasta 3 puntos accionados con un mis-
mo interruptor), realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de
cobre unipolar aislados 1,5 mm2, incluido: cajas registro, caja mecanismo
universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar y marco
respectivo, totalmente montado e instalado.

TIO01004 h Oficial 1ª 9,2023,00000,4000
U30JW120 Ml Tubo PVC corrugado M 20/gp5 4,200,280015,0000
U30JW900 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,190,19001,0000
U30JW001 Ml Conductor rígido 750V;1,5(Cu) 4,800,150032,0000
U30NV382 Ud Portalámparas para obra 1,080,36003,0000
U30KA251 Ud Interruptor Living BTICINO 8,818,81031,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,712,50000,2828

Mano de obra........................................................ 9,20
Materiales ............................................................. 19,08
Otros ..................................................................... 0,71

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 28,99

D27KB015-01 Ud PUNTO CONMUTADO MÚLT. JUNG-LS-990

Ud. Punto conmutado sencillo múltiple (hasta 3 puntos accionados con 2
conmutadores), realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductos de
cobre unipolar aislados 1,5 mm2., incluido caja tornillo, portalámparas de
obra,  conmutadores con tecla y marco respectivo, totalmente montado e
instalado.

TIO01004 h Oficial 1ª 20,7023,00000,9000
U30JW120 Ml Tubo PVC corrugado M 20/gp5 5,600,280020,0000
U30JW900 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,380,19002,0000
U30KB001 Ud Conmutador JUNG-506 U 5,082,54012,0000
U30KA012 Ud Tecla sencilla marfil JUNG-LS 990 2,721,36002,0000
U30KA066 Ud Marco simple JUNG-LS 981 W 1,680,84002,0000
U30JW001 Ml Conductor rígido 750V;1,5(Cu) 8,250,150055,0000
U30NV382 Ud Portalámparas para obra 1,080,36003,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 1,142,50000,4549

15



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
Modernizacion Regadio ZR Palenzuela-Quintana
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra........................................................ 20,70
Materiales ............................................................. 24,79
Otros ..................................................................... 1,14

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 46,63

D27ODF318 ud BASE ENCHUFE "SCHUKO" BJC-IRIS ESTANCA IP44

ud. Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corruga-
do de M 20/gp5 y conductor de cobre rígido de 2,5 mm² de Cu y aislamien-
to VV 750 V, en sistema monofásico (activo, neutro y protección), incluyen-
do caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe
10/16 A (2P+TT lateral con seguridad), sistema "Schuko" BJC-IRIS ESTAN-
CA IP44 y marco de policarbonato con membrana EPDM, totalmente mon-
tado e instalado.

TIO01004 h Oficial 1ª 5,7523,00000,2500
TIO01005 h Oficial 2ª 4,5018,00000,2500
U30JWC111 m Tubo curv.corr./forrado d.c. color negro D=20 mm para empotrar 2,240,28008,0000
U30JW900 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,190,19001,0000
U30JW002 Ml Conductor rígido 750V;2,5(Cu) 3,960,220018,0000
U30OC318 ud Base enchufe "Schuko" BJC-IRIS ESTANCA IP44 13,7513,75001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,762,50000,3039

Mano de obra........................................................ 10,25
Materiales ............................................................. 4,15
Otros ..................................................................... 16,75

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 31,15

D28AO025 Ud EMERGEN. DAISALUX NOVA N6 320 LÚM.

Ud. Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, modelo DAISALUX serie
Nova N6, de superficie o empotrado, de 320 Lúm. con lámpara de emer-
gencia FL. 8W, con caja de empotrar blanca o negra, o estanca (IP66
IK08), con difusor biplano, opal o transparente. Carcasa fabricada en poli-
carbonato blanco, resistente a la prueba de hilo incasdencente 850ºC. Pilo-
to testigo de carga LED blanco. Autonomía 1 hora. Equipado con batería
Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbo-
nato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y
UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, peque-
ño material y conexionado.

TIO01004 h Oficial 1ª 5,7523,00000,2500
TIO01005 h Oficial 2ª 4,5018,00000,2500
U31AO025 Ud Bloq.aut.emer. DAISALUX NOVA N6 35,9535,95131,0000
U31AO050 Ud Cjto. etiquetas y peq. material 1,301,30001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 1,192,50000,4750

Mano de obra........................................................ 10,25
Materiales ............................................................. 37,25
Otros ..................................................................... 1,19

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 48,69

D28EA301-01 Ud PROYECTOR LED 70 W.

Ud. Proyector, no regulable, de 230x47x222 mm, de 70 W, alimentación a
220/240 V y 50-60 Hz, con lámpara LED no reemplazable, temperatura de
color 2700 K, con cuerpo de aluminio, acabado lacado color negro, haz de
luz extensivo 120° y difusor de vidrio templado, índice de deslumbramiento
unificado menor de 19, índice de reproducción cromática mayor de 80, flujo
luminoso 4839 lúmenes, grado de protección IP65 y aislamiento clase I.

TIO01004 h Oficial 1ª 23,0023,00001,0000
TIO01005 h Oficial 2ª 18,0018,00001,0000
U31EA301-01 Ud Pr.ext.LED 70 W 31,2531,25001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 1,812,50000,7225

Mano de obra........................................................ 41,00
Materiales ............................................................. 31,25
Otros ..................................................................... 1,81

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 74,06
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D28EA301-02 Ud PROYECTOR LED 150 W.

Ud. Proyector, no regulable, de 230x47x222 mm, de 150 W, alimentación a
220/240 V y 50-60 Hz, con lámpara LED no reemplazable, temperatura de
color 2700 K, con cuerpo de aluminio, acabado lacado color negro, haz de
luz extensivo 120° y difusor de vidrio templado, índice de deslumbramiento
unificado menor de 19, índice de reproducción cromática mayor de 80, flujo
luminoso 4839 lúmenes, grado de protección IP65 y aislamiento clase I.

TIO01004 h Oficial 1ª 23,0023,00001,0000
TIO01005 h Oficial 2ª 18,0018,00001,0000
U31EA301-02 Ud Pr.ext.LED 150 W 40,5040,50001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 2,042,50000,8150

Mano de obra........................................................ 41,00
Materiales ............................................................. 40,50
Otros ..................................................................... 2,04

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 83,54

D28NA030 ud PANTALLA ESTANCA LED 58 W

ud. Luminaria con grados de protección IP65 e IK07, de 1575x160x110
mm, de 58 W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, con 2 lámparas LED,
temperatura de color 4000 K, índice de deslumbramiento unificado menor
de 19, índice de reproducción cromática mayor de 80, flujo luminoso 8000
lúmenes, difusor de policarbonato opal, cuerpo de ABS y reflector de cha-
pa de acero, acabado pintado, de color blanco. Instalación en la superficie
del techo en garaje.

TIO01004 h Oficial 1ª 9,2023,00000,4000
TIO01005 h Oficial 2ª 7,2018,00000,4000
U31NA030B ud Pantalla LED 58 W 36,7036,70001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 1,332,50000,5310

Mano de obra........................................................ 16,40
Materiales ............................................................. 36,70
Otros ..................................................................... 1,33

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 54,43

D39GA051 u Programador automático 6 estaciones
UD. Suministro e instalación de programador electrónico de 6 estaciones,
digital, con transformador incorporado y montaje. 

U40AA200 u Programador elec.6 estaciones 152,93152,93001,0000
TIO01009 h Peón régimen general 36,7313,86002,6500
TIO01004 h Oficial 1ª 19,5523,00000,8500
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 5,232,50002,0921

Mano de obra........................................................ 56,28
Materiales ............................................................. 152,93
Otros ..................................................................... 5,23

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 214,44

D39GK301 m metro de  zanja para red de riego
Ml. Apertura de zanja para red de riego de 0.40x0.40 m., i/tapado posterior
de la misma. 

TIO01009 h Peón régimen general 2,4913,86000,1800
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,062,50000,0249

Mano de obra........................................................ 2,49
Otros ..................................................................... 0,06

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2,55

DEPO.01 ud TORRETA PARA ANTENA

Otros ..................................................................... 507,92

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 507,92

Sin descomposición

DEPO.02 ud Armario equipos

Otros ..................................................................... 1.173,05

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.173,05

Sin descomposición

DEPO.03 ud Panel solar

Otros ..................................................................... 205,85

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 205,85

Sin descomposición

DEPO.04 Regulador
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Otros ..................................................................... 174,80

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 174,80

Sin descomposición

DEPO.05 Baterias 2x180 Ah

Otros ..................................................................... 547,40

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 547,40

Sin descomposición

DEPO.06 Trasnmisor de nivel hidrostatico

Otros ..................................................................... 354,20

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 354,20

Sin descomposición

DES100ACAUCE ud Desagüe de red a cauce natural DN100

Desagüe de red de riego con salida a cauce natural mediante tuberia de
PVC rígida de 100 mm de diámetro. Válvula de compuerta de cierre elásti-
co, de ø 100 mm y presión de trabajo hasta 16 atm., unión con bridas. Ac-
cionada mediante volante, colocación enterrada y montada en obra, con ar-
queta de protección, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Protección de la salida a cauce mediante escollera de roca.

VACO100 ud Desagüe con válvula compuerta ø 100 mm, 10-16 atm, s/PVC 1.140,321.140,32001,0000
TII10020 m³ Limpieza cauces o desagües con poca vegetación, vol<= 2 m³/m 16,200,900018,0000
TII10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m 12,960,720018,0000
TI2107ga m³ Escollera roca 30 a 60 cm, D = 60 km 696,0638,670018,0000

Mano de obra........................................................ 216,47
Maquinaria ............................................................ 632,92
Materiales ............................................................. 960,97
Otros ..................................................................... 55,18

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.865,54

DES100APOZO ud Desagüe de red sin salida a cauce natural DN100

Desagüe de red de riego sin salida a cauce natural mediante tuberia de
PVC rígida de 100 mm de diámetro. Válvula de compuerta de cierre elásti-
co, de ø 100 mm y presión de trabajo hasta 16 atm., unión con bridas. Ac-
cionada mediante volante, colocación enterrada y montada en obra, con ar-
queta de protección, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Salida del agua a pozo de recogida con vertido de la misma a cuneta
de camino en caso de posibilidad del mismo.

VACO100 ud Desagüe con válvula compuerta ø 100 mm, 10-16 atm, s/PVC 1.140,321.140,32001,0000
ADESAGN ud Arqueta rotura para válvula de desagüe 510,39510,39001,0000
TII17001 m³ Construcción revestimiento hormigón cunetas 38,3976,78000,5000
HOR-HA25SR m³ Hormigón HA-25/F/20/XA3-SR a 40Km dist 229,02114,51002,0000

Mano de obra........................................................ 308,36
Maquinaria ............................................................ 160,83
Materiales ............................................................. 1.377,75
Otros ..................................................................... 71,19

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.918,12

DES150ACAUCE ud Desagüe de red a cauce natural DN150

Desagüe de red de riego con salida a cauce natural mediante tuberia de
PVC rígida de 160 mm de diámetro. Válvula de compuerta de cierre elásti-
co, de ø 150 mm y presión de trabajo hasta 16 atm., unión con bridas. Ac-
cionada mediante volante, colocación enterrada y montada en obra, con ar-
queta de protección, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Protección de la salida a cauce mediante escollera de roca.

VACO150 ud Desagüe con válvula de compuerta ø 150 mm, 10-16 atm, s/PVC 1.269,731.269,73001,0000
TII10020 m³ Limpieza cauces o desagües con poca vegetación, vol<= 2 m³/m 18,000,900020,0000
TII10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m 14,400,720020,0000
TI2107ga m³ Escollera roca 30 a 60 cm, D = 60 km 773,4038,670020,0000

Mano de obra........................................................ 228,57
Maquinaria ............................................................ 693,14
Materiales ............................................................. 1.092,45
Otros ..................................................................... 61,38

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2.075,53
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DES150APOZO ud Desagüe de red sin salida a cauce natural DN150

Desagüe de red de riego sin salida a cauce natural mediante tuberia de
PVC rígida de 160 mm de diámetro. Válvula de compuerta de cierre elásti-
co, de ø 150 mm y presión de trabajo hasta 16 atm., unión con bridas. Ac-
cionada mediante volante, colocación enterrada y montada en obra, con ar-
queta de protección, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Salida del agua a pozo de recogida con vertido de la misma a cuneta
de camino en caso de posibilidad del mismo.

VACO150 ud Desagüe con válvula de compuerta ø 150 mm, 10-16 atm, s/PVC 1.269,731.269,73001,0000
ADESAGN ud Arqueta rotura para válvula de desagüe 510,39510,39001,0000
TII17001 m³ Construcción revestimiento hormigón cunetas 38,3976,78000,5000
HOR-HA25SR m³ Hormigón HA-25/F/20/XA3-SR a 40Km dist 229,02114,51002,0000

Mano de obra........................................................ 308,36
Maquinaria ............................................................ 160,83
Materiales ............................................................. 1.504,01
Otros ..................................................................... 74,35

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2.047,53

DES200ACAUCE ud Desagüe de red a cauce natural DN200

Desagüe de red de riego con salida a cauce natural mediante tuberia de
PVC rígida de 200 mm de diámetro. Válvula de compuerta de cierre elásti-
co, de ø 200 mm y presión de trabajo hasta 16 atm., unión con bridas. Ac-
cionada mediante volante, colocación enterrada y montada en obra, con ar-
queta de protección, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Protección de la salida a cauce mediante escollera de roca.

VACO200 ud Desagüe con válvula compuerta ø 200 mm, 10-16 atm, s/PVC 1.495,141.495,14001,0000
TII10020 m³ Limpieza cauces o desagües con poca vegetación, vol<= 2 m³/m 18,000,900020,0000
TII10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m 14,400,720020,0000
TI2107ga m³ Escollera roca 30 a 60 cm, D = 60 km 773,4038,670020,0000

Mano de obra........................................................ 228,57
Maquinaria ............................................................ 693,14
Materiales ............................................................. 1.312,35
Otros ..................................................................... 66,88

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2.300,94

DES200APOZO ud Desagüe de red sin salida a cauce natural DN200

Desagüe de red de riego sin salida a cauce natural mediante tuberia de
PVC rígida de 200 mm de diámetro. Válvula de compuerta de cierre elásti-
co, de ø 200 mm y presión de trabajo hasta 16 atm., unión con bridas. Ac-
cionada mediante volante, colocación enterrada y montada en obra, con ar-
queta de protección, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Salida del agua a pozo de recogida con vertido de la misma a cuneta
de camino en caso de posibilidad del mismo.

VACO200 ud Desagüe con válvula compuerta ø 200 mm, 10-16 atm, s/PVC 1.495,141.495,14001,0000
ADESAGN ud Arqueta rotura para válvula de desagüe 510,39510,39001,0000
HOR-HM20SR m³ Hormigón HM-20/F/20/XA3-SR a 40Km dist 220,40110,20002,0000
TII17001 m³ Construcción revestimiento hormigón cunetas 38,3976,78000,5000

Mano de obra........................................................ 308,36
Maquinaria ............................................................ 160,83
Materiales ............................................................. 1.715,51
Otros ..................................................................... 79,63

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2.264,32

DESCONF ud Desarrollo y configuración del software de telecontrol y teleges

Licencia de supervisión y control para instalación en puesto cliente, inclu-
yendo visualización de la aplicación SCADA, realización de gráficos históri-
cos, posibilidad de realizar telemandos y establecer consignas. Incluye la
Importación del parcelario sector con GIS, importacion del Telecontrol, Im-
portacion de datos de Regantes

Otros ..................................................................... 14.200,00

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 14.200,00

Sin descomposición
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DETECTOR ud Detector de Intrusión

Suministro e  instalación de detector de intrusión. El detector esta com-
puesto por un sensor tipo Reed que se acciona por medio de un imán situa-
do en la puerta de apertura. El sensor tipo Reed esta encapsulado en un
soporte de material plástico, la salida del sensor es un cable de dos hilos.
El imán se fijará a la tapa de la arqueta. Totalmente instalado.

Otros ..................................................................... 28,00

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 28,00

Sin descomposición

DOBPERF m Anclaje de lámina al hormigón
Pletina de acero, de dimensiones 10 cm de ancho y 1 cm de espesor, con
garras para coger al hormigón y tornillos de acero inoxidable cada 13 cm,
soldados a la pletina, incluso contrapletina de las mismas dimensiones y
espesor, junta de neopreno, tuercas y mano de obra necesaria para la colo-
cación de la pletina a la estructura de hormigón. Totalmente instalada

TIO01017 h Cuadrilla A 6,0140,05000,1500
ANCLAJE Anclaje lámina 20,0020,00001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,652,50000,2601

Mano de obra........................................................ 6,01
Materiales ............................................................. 20,00
Otros ..................................................................... 0,65

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 26,66

E03ALA020 u Arqueta ladri.Pie/bajante 51x51x65cm
Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interio-
res, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón
en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de
cemento M-15, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en
la solera, y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior.

TIO01004 h Oficial 1ª 40,2523,00001,7500
TIO01008 h Peón especializado régimen general 1,2414,55000,0850
TIP03003 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/sp/40, árido 40 mm, planta 37,2864,28000,5800
P01LT020 m² Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 5,3676,61000,0700
P01MC040 m³ Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5 1,8051,46000,0350
P01MC010 m³ Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15 1,4758,70000,0250
P02CVC010 u Codo M-H PVC j.elást. 45º D=160mm 11,2911,29001,0000
P02EAT030 u Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm 17,1317,13001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 2,902,50001,1582

Mano de obra........................................................ 41,49
Materiales ............................................................. 74,33
Otros ..................................................................... 2,90

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 118,72

E03ENH050M m Can.H.Poli. M200
Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA o similar, modelo M200, ancho ex-
terior 260 mm, ancho interior 200 mm y altura exterior 100 mm, con rejilla
de acero galvanizado entramada, colocadas en losa de hormigón, incluso
con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con
p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

TIO01004 h Oficial 1ª 2,7623,00000,1200
TIO01008 h Peón especializado régimen general 1,7514,55000,1200
P02ECH010 u M200+GEHX200UCB 68,5168,51001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 1,832,50000,7302
HOR-HM20SR m³ Hormigón HM-20/F/20/XA3-SR a 40Km dist 5,51110,20000,0500

Mano de obra........................................................ 5,48
Maquinaria ............................................................ 0,08
Materiales ............................................................. 72,23
Otros ..................................................................... 2,57

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 80,36
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E03OEC030 m TUBO HORMIGÓN ARMADO CLASE 90 ENCHUFE-CAMPANA D=600 mm

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de
sección circular, de la clase 90 según norma UNE-EN 1916:2008, y diáme-
tro 600 mm, con unión por enchufe-campana con junta elástica incluso mar-
co de hormigón. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón en ma-
sa HM-20/P/40/X0 de 10 cm, relleno lateralmente y superiormente hasta 15
cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta has-
ta los riñones. I/p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el ta-
pado posterior de las zanjas, según CTE DB-HS-5. Materiales con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

TIO01004 h Oficial 1ª 11,7323,00000,5100
TIO01008 h Peón especializado régimen general 7,4214,55000,5100
M05RN020 h Retrocargadora neumáticos 75 CV 4,6625,87000,1800
TIP02001 m³ Arena (en cantera) 5,4115,92000,3400
P02THC160 m Tubo HA junta elástica 90 kN/m2 D=600 mm 35,7135,71001,0000
P02CH050 u Junta goma tipo E/D para HM/HA D=600 mm 2,124,23000,5000
TIP03003 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/sp/40, árido 40 mm, planta 5,7964,28000,0900
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 1,822,50000,7284

Mano de obra........................................................ 19,15
Maquinaria ............................................................ 4,66
Materiales ............................................................. 49,02
Otros ..................................................................... 1,82

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 74,66

E07WA073 u Ayuda albañ. instalaciones
Ayuda  de albañilería a instalaciones de climatizacion, electricidad-comuni-
caciones, fontanería y saneamiento, incluyendo mano de obra en carga y
descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, rema-
tes y medios auxiliares.

TIO01005 h Oficial 2ª 503,1018,000027,9500
TIO01009 h Peón régimen general 387,3913,860027,9500
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 22,262,50008,9049

Mano de obra........................................................ 890,49
Otros ..................................................................... 22,26

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 912,75

E14AW030 m. Vierteaguas lacado
Vierteaguas de chapa de aluminio lacado o PVC, con goterón, y de 50 cm. de desa-
rrollo máximo, incluso sellado de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios au-
xiliares y pequeño material para su recibido, terminado.

TIO01004 h Oficial 1ª 5,7523,00000,2500
TIO01008 h Peón especializado régimen general 3,6414,55000,2500
TIM01091 h Grúa 131/160 CV, 6-12 t 1,6933,78000,0500
P12V070 m Vierteaguas alum.lacado color 15,3315,33001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,662,50000,2641

Mano de obra........................................................ 9,39
Maquinaria ............................................................ 1,69
Materiales ............................................................. 15,33
Otros ..................................................................... 0,66

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 27,07

E15CPF035 u Puer.Cortafuegos ojo buey ei2-90-c5 0,90x2,10
Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., homologada
EI2-90-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espe-
sor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, con ojo de buey circular acris-
talado, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor,
con siete patillas para fijación a obra, cerradura de seguriidad embutida y cremona
de cierre automático  (todas las puertas de la obra la misma llave), elaborada en ta-
ller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.

TIO01004 h Oficial 1ª 10,3523,00000,4500
TIO01008 h Peón especializado régimen general 6,5514,55000,4500
TIM01091 h Grúa 131/160 CV, 6-12 t 1,6933,78000,0500
P23FM210 u P. cortaf. EI2-90-C5 1H. 90x210 cm 221,25221,25001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 6,002,50002,3984
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Mano de obra........................................................ 16,90
Maquinaria ............................................................ 1,69
Materiales ............................................................. 221,25
Otros ..................................................................... 6,00

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 245,84

E15CPL040 u Puerta chapa lisa 70x210 p.Epoxi
Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 70x210 cm., realizada con doble chapa
de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizado-
res con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura
con manillón metálico, cerco de perfil de acero conformado en frío con ga-
rras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada
al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra.

TIO01004 h Oficial 1ª 10,3523,00000,4500
TIO01008 h Peón especializado régimen general 6,5514,55000,4500
TIM01091 h Grúa 131/160 CV, 6-12 t 1,6933,78000,0500
P13CP040 u P.paso 70x210 chapa lisa p.epoxi 90,1790,17001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 2,722,50001,0876

Mano de obra........................................................ 16,90
Maquinaria ............................................................ 1,69
Materiales ............................................................. 90,17
Otros ..................................................................... 2,72

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 111,48

E15CPL060 u Puerta chapa lisa 90x210 p. 1H
Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x210 cm., realizada con doble chapa de acero
galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, con aislante térmico de 40mm
, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradu-
ra de seguridad con manillón metálico  (todas las puertas de la obra la misma llave),
cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, con ca-
pa de pintura epoxi polimerizada al horno y pintura al esmalte exterior, elaborada en
taller, ajuste y fijación en obra.

TIO01004 h Oficial 1ª 10,3523,00000,4500
TIO01008 h Peón especializado régimen general 6,5514,55000,4500
TIM01091 h Grúa 131/160 CV, 6-12 t 1,6933,78000,0500
P13CP060 u P.paso 90x200 chapa lisa p. 109,81109,81001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 3,212,50001,2840

Mano de obra........................................................ 16,90
Maquinaria ............................................................ 1,69
Materiales ............................................................. 109,81
Otros ..................................................................... 3,21

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 131,61

E15CPL0802 u Puerta chapa lisa 70x280 p. 2H
Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 70x280 cm., realizadas con doble chapa de acero
galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, con aislante térmico de 40mm
, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradu-
ra de seguridad con manillón metálico (todas las puertas de la obra la misma llave),
cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, con ca-
pa de pintura epoxi polimerizada al horno y pintura al esmalte exterior, elaboradas en
taller, ajuste y fijación en obra.

TIO01004 h Oficial 1ª 17,2523,00000,7500
TIO01008 h Peón especializado régimen general 10,9114,55000,7500
TIM01091 h Grúa 131/160 CV, 6-12 t 1,6933,78000,0500
P13CP0802 u P.paso 70x280 chapa lisa p. doble 321,16321,16001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 8,782,50003,5101

Mano de obra........................................................ 28,16
Maquinaria ............................................................ 1,69
Materiales ............................................................. 321,16
Otros ..................................................................... 8,78

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 359,79

E15DR533 m² Ventana oscilobatiente
Ventana oscilobatiente, R.P.T., de 2 hojas de aluminio lacado color de 15 micras o
PVC, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada so-
bre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios au-
xiliares. s/NTE-FCL-3 y 5.

TIO01004 h Oficial 1ª 4,8323,00000,2100
TIO01008 h Peón especializado régimen general 1,1614,55000,0800
TIM01091 h Grúa 131/160 CV, 6-12 t 1,6933,78000,0500
P12PW010 m Premarco aluminio 20,965,24004,0000
P12ACL100 m² Vent. oscilo. 301,14301,14001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 8,242,50003,2978
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Mano de obra........................................................ 5,99
Maquinaria ............................................................ 1,69
Materiales ............................................................. 322,10
Otros ..................................................................... 8,24

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 338,02

E20WJP040 m Bajante PVC pluviales DN 125 mm.
Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 125 mm. de diámetro, con
sistema de unión por junta de goma o encolada, colocada con abrazaderas
metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcio-
nando.  Según CTE-HS-5.

TIO01004 h Oficial 1ª 2,7623,00000,1200
TIP16013 m Tubo PVC ø 125 mm, 0,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) 3,162,87501,1000
P17VP070 u Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 125mm. 1,525,07000,3000
P17JP080 u Collarín bajante PVC c/cierre D125mm. 1,441,92000,7500
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,222,50000,0888

Mano de obra........................................................ 2,76
Materiales ............................................................. 6,12
Otros ..................................................................... 0,22

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 9,10

E20WJP040M m Bajante PVC pluviales DN 160 mm.
Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 160 mm. de diámetro, con sistema
de unión por junta de goma o encolada, colocada con abrazaderas metálicas, instala-
da, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5.

TIO01004 h Oficial 1ª 2,7623,00000,1200
TIP16019 m Tubo PVC ø 160 mm, 0,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) 5,134,66001,1000
P17JP080M u Collarín bajante PVC c/cierre D160mm. 1,441,92000,7500
P17VP070M u Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 160mm. 1,525,07000,3000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,272,50000,1085

Mano de obra........................................................ 2,76
Materiales ............................................................. 8,09
Otros ..................................................................... 0,27

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 11,12

E26FEA030 u Extintor polvo abc 6 kg.Pr.Inc
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B,
de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y man-
guera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la uni-
dad instalada.

TIO01008 h Peón especializado régimen general 7,2814,55000,5000
P23FJ030 u Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 45,7045,70001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 1,322,50000,5298

Mano de obra........................................................ 7,28
Materiales ............................................................. 45,70
Otros ..................................................................... 1,32

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 54,30

E26FEE200 u Extintor CO2 5 kg.
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extin-
tor, de presión incorporada, construido en acero, con soporte y manguera
con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida
la unidad instalada.

TIO01009 h Peón régimen general 0,6913,86000,0500
P23FJ260 u Extintor CO2 5 kg. de acero 124,27124,27001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 3,122,50001,2496

Mano de obra........................................................ 0,69
Materiales ............................................................. 124,27
Otros ..................................................................... 3,12

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 128,08

E26FJ250 u Señal aluminio 210x297mm.Fotolum.
Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diver-
so, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en alumi-
nio  de 0,5 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la
unidad instalada.

TIO01008 h Peón especializado régimen general 0,7314,55000,0500
P23FK270 u Señal alumin. 210x297mm.fotolumi. 3,583,58001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,112,50000,0431

23



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
Modernizacion Regadio ZR Palenzuela-Quintana
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra........................................................ 0,73
Materiales ............................................................. 3,58
Otros ..................................................................... 0,11

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4,42

E28RTE140 ud Videograbador color en disco duro 1 canal
Ud. Suministro e instalación de módulo superpuesto ensamblable, de fabri-
cación especial de 200 mm de altura para armario de 1200 X 600mm.
Incluso p/p de lateral para módulo superpuesto, de fabricación especial de
600 x 300 mm.
Pintado con acabado texturizado RAL 7035, totalmente montado.

SEO01004 h Oficial 1ª 59,6414,91014,0000
SEO01005 h Oficial de oficios 46,2911,57294,0000
P37RT238 u Videograbador color disco duro 1 canal 364,36364,36001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 11,762,50004,7029

Mano de obra........................................................ 105,93
Materiales ............................................................. 364,36
Otros ..................................................................... 11,76

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 482,05

EAZ010_P kg Acero laminado en caliente para refuerzo estructural.

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza simple de perfiles lami-
nados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, acabado
galvanizado en caliente, conformando elementos de anclaje, trabajado en
taller y fijado mecánicamente con tornillos de acero normalizados según
UNE-EN ISO 898-1, para refuerzo estructural colocado a una altura de has-
ta 3 m.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los tornillos, los cortes,
los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxilia-
res de montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado
de los ejes. Colocación y fijación provisional del elemento. Nivelación y
aplomado. Ejecución de los taladros. Ejecución de las uniones atornilladas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en
báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades re-
almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt07ala240ff kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza simple de perfiles
laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UP

3,383,38001,0000

TIM01090 h Grúa 101/130 CV, 5 t 0,1733,33000,0050
TIO01004 h Oficial 1ª 0,3523,00000,0150
TIO01008 h Peón especializado régimen general 0,2214,55000,0150
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,102,50000,0412

Mano de obra........................................................ 0,56
Maquinaria ............................................................ 0,17
Materiales ............................................................. 3,38
Otros ..................................................................... 0,10

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4,22

EBT. EPCST.N1 ud Conjunto 3 descargadores tipo1
Ud. Suministro e instalación de equipo protección contra sobretensiones
formado por:
- Descargador combinado contra corrientes de rayo y sobretensiones for-
mado por tres descargadores unipolares tipo DEHNventil 2P SN 1473 para
redes de 690 V o similar, totalmente instalado en cuadro general e interco-
nexionado a base portafusible y a la red de tierras.
- Base portafusible seccionable en carga, tripolar para 690 V de 400 A de
intensidad nominal con tapa para terminales de cable cubrebornes, total-
mente instalada e interconexionada a embarrado general mediante pletinas
de cobre de 20X10 aisladas mediante funda termorretráctil.
- 3 Fusibles de protección de las siguientes características:
- Tipo NH.
- Tamaño 2.
- Doble indicador de fusión.
- 315 A de intensidad nominal.
- Patillas de extracción aisladas.
- Para 690 V AC.

EBT.DCRST.DVE ud Descargador sobretensiones tipo DEHN ventil 2P SN 1473 857,16857,15521,0000
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EBT.BPFSC.400 ud Base portafusible seccionable en carga 400 A 24,4424,43581,0000
EBT.FP.01 ud Fusibles de protección 315 A 275,8591,94913,0000
SEO01004 h Oficial 1ª 59,6414,91014,0000
SEO01005 h Oficial de oficios 46,2911,57294,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 31,582,500012,6338

Mano de obra........................................................ 105,93
Materiales ............................................................. 1.157,44
Otros ..................................................................... 31,58

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.294,96

EBT.AM.2X1.2X06 ud Envolvente modular para cuadro general (2000x1200x600mm), IP55
Ud. Suministro e instalación de armario modular ensamblable, para envol-
vente de Cuadro General compuesto por las siguientes unidades totalmen-
te montado:
- Modulo de 2000 x 1000 x 600 (alto x ancho x profundo).
- Zócalo completo de 200 mm de altura para armario de 1000 x 600 incluso
elementos de zócalo de 100 x 600.
- P/P de piezas de unión módulo / módulo.
- 2 Retenedores de puerta.
- Empuñadura confort con cerradura.
Pintado con acabado texturizado RAL 7035. Los cuadros han de disponer
de un tríptico que muestre el esquema eléctrico del contenido y su conexio-
nado.

EBT.M20X12X06 ud Módulo de 2000x1200x600 709,54709,54001,0000
EBT.ZC200.02 ud Zócalo completo de 200 mm para armarios de 1200x600 365,30365,30001,0000
EBT.PZUNMM ud Piezas de unión módulo-módulo 85,1485,14111,0000
EBT.RETPU ud Retentores de puerta 53,2126,60662,0000
EBT.EMPCONF ud Empuñadura confort con botón pulsador 15,9615,96401,0000
SEO01004 h Oficial 1ª 37,2814,91012,5000
SEO01005 h Oficial de oficios 28,9311,57292,5000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 32,382,500012,9536

Mano de obra........................................................ 66,21
Materiales ............................................................. 1.229,16
Otros ..................................................................... 32,38

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.327,74

EBT.AMCCR.01 ud Armario modular ensamblable para Cuadro Compensación Reactiva
Ud. Armario modular ensamblable  para envolvente de Cuadro Compensa-
ción Reactiva, compuesto por las siguientes unidades totalmente montado:

- Modulo ensamblable de 2000X800X600.
- p/p de laterales de armario.
- 4 Zócalo completo de 200 mm de altura.
- p/p de piezas de unión de armarios TS/TS.
- 40 Chasis de montaje en profundidad de armario.
- 40 Chasis de montaje en anchura de armario.
- 4 Retentores de puerta.
- 4 Empuñadura confort con botón pulsador.
- 14 Prensaestopas de M40.
- 16 Prensaestopas de M20.
- 4 Ventilador para techo de 360 m³/h.
- 4 Ventilador de puerta 550 m³/h.
- 4 Termostato con parte proporcional de cableado.
- 4 Placa de policarbonato de 4 mm de espesor de dimensiones

1250X800 mm fijada a la parte frontal del armario.
Incluso p/p de cableado, bornas de conexión tipo UHV con caperuzas pro-
tectoras y pequeño material auxiliar, pintado en RAL-7035.

EBT.M20X08X06 ud Módulo de 2000x800x600 677,96677,96001,0000
EBT.ZC200.03 ud Zócalo completo de 200 mm para armarios de 2200x800 327,58327,58231,0000
EBT.CHMP.01 ud Chasis de montaje en profundidad 28,7428,73511,0000
EBT.CHMA.01 ud Chasis de montaje en anchura 28,7428,73511,0000
EBT.RETPU ud Retentores de puerta 26,6126,60661,0000
EBT.EMPCONF ud Empuñadura confort con botón pulsador 15,9615,96401,0000
EBT.PE.M40 ud Prensaestopas de M40 5,525,51561,0000
EBT.PEM20 ud Prensaestopas de M20 4,024,02061,0000
EBT.VNT.360 ud Ventilador para techo 360 m³/h 43,6843,67711,0000
EBT.VNT.550 ud Ventilador de 550 m³/h 80,5080,50001,0000
EBT.TERM.01 ud Termostato 32,1832,18131,0000
EBT.PP4MM.01 ud Placa policarbonato de 4 mm 1250x800 mm 111,49111,49441,0000
SEO01004 h Oficial 1ª 42,4914,91012,8500
SEO01005 h Oficial de oficios 32,9811,57292,8500
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 36,462,500014,5845

Mano de obra........................................................ 75,48
Materiales ............................................................. 1.382,97
Otros ..................................................................... 36,46

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.494,91
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EBT.CMECG.12BMO ud Complementos para montaje de envolvente de Cuadro General
Ud. Suministro e instalación de complementos para montaje de envolvente
de Cuadro General compuesto s/descompuesto, incluido pp de pequeño
material y ayudas, montaje de todo el conjunto.

EBT.CHTTDP.PM ud Chapa techo con tapa de descarga de presión según IEC 60439-1 565,12565,12451,0000
EBT.PLMS.PM ud Pant. lat. módulos superpuestos de 2000x600 y zócalo 200x600mm 459,76459,76221,0000
EBT.PORTESQ ud Portaesquemas tamaño A3 metálico 319,28319,27931,0000
EBT.PLCMONTJ ud Placas de montaje parcial 847,36423,67862,0000
EBT.CHMAN.01 ud Chasis de montaje en anchura para armarios de 1000 505,8122,991422,0000
EBT.CHMAN.02 ud Chasis de montaje en anchura para armarios de 1200 275,9022,991412,0000
EBT.CHMPRF.01 ud Chasis de montaje en profundidad, para armarios de 600 546,0718,202330,0000
EBT.PRNEST.01 ud Prensaestopas de M75 de latón niquelados, de Ceag o similar mont 68,925,743712,0000
EBT.PRNEST.03 ud Prensaestopas de M40. Montados 159,474,983532,0000
EBT.PRNEST.02 ud Prensaestopas de M20. Montados 128,664,020632,0000
SEO01004 h Oficial 1ª 372,7514,910125,0000
SEO01005 h Oficial de oficios 289,3211,572925,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 113,462,500045,3842

Mano de obra........................................................ 662,08
Materiales ............................................................. 3.876,36
Otros ..................................................................... 113,46

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4.651,88

EBT.CR5701260 ud Cuadro de compensación de la energía reactiva
Ud. Equipo Compensación de Energía Reactiva, compuesto por:
+ Condensador trifásico especial para filtro de rechazo de armónicos, de
las siguientes características:
- Fabricado para una tensión de 400 V.
- Sobrecarga máxima permanente 1,3 In.
- Dieléctrico de polipropileno metalizado autoregenerable.
- Protección IP-42.+
- Potencia útil a 400 V, 60 kVAr.
- Pot. nominal de fabricación a 400 V, 80 kVAr. (4 Unidades)
- Potencia útil a 400 V, 90 kVAr.
- Pot. nominal de fabricación a 400 V, 110 kVAr. (16 Unidades)
+ Reactancia trifásica para filtro de rechazo de armónicos, de las siguien-
tes características:
- Factor de sobretensión p=7%, con una frecuencia de resonancia de 189
Hz.
- Linealidad del 5% hasta 1,8 In.
- Sobrecarga permanente máxima 1,17 In.
- Termostato de protección para una temperatura de 90 ºC
+ Base portafusible seccionable en carga, tripolares para 690 V, de 160 A
de intensidad nominal con tapa para terminales de cable cubrebornes. In-
cluso instalación de las mismas.
+ 3 Fusibles de las siguientes características:
- Tipo NH.
- Tamaño 00, curva de fusión tipo gL-gG.
- Doble indicador de fusión.
- Patillas de extracción aisladas.
- 100 A de intensidad nominal.
- 80 A de intensidad nominal.
- 100 A de intensidad nominal.
+ Contactor para maniobra de condensador, de hasta 90 kVAr a 690 V,
con bloque de resistencias para evitar sobreintensidades en la maniobra
con los condensadores.
+ 25 m de conductor de cobre tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 4G35 mm².

M01021 h Camión volquete grúa 131/160 CV 190,6845,40004,2000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 4,772,50001,9068
EBT.ECER.60 ud Eq. de Compensación E. Reac  P útil = 60 kVAr 10.317,122.579,28004,0000
EBT.AMCCR.01 ud Armario modular ensamblable para Cuadro Compensación Reactiva 5.979,641.494,91004,0000
EBT.ECER.90 ud Eq. de Compensación E. Reac  P útil = 90 kVAr 43.258,402.703,650016,0000

Mano de obra........................................................ 8.213,52
Maquinaria ............................................................ 190,68
Materiales ............................................................. 49.889,12
Otros ..................................................................... 1.457,29

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 59.750,61
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EBT.ECER.60 ud Eq. de Compensación E. Reac  P útil = 60 kVAr
Ud. Equipo Compensacion de Energia Reactiva, compuesto por:
+ Condensador trifásico especial para filtro de rechazo de armónicos, serie
CFde Circutor o similar, de las siguientes características:
- Fabricado para una tensión de 800 V.
- Sobrecarga máxima permanente 1,3 In.
- Dieléctrico de polipropileno metalizado autoregenerable.
- Protección IP-42.
- Potencia útil a 690 V, 60 kVAr.
- Pot. nominal de fabricación a 800 V, 80 kVAr.
+ Reactancia trifásica para filtro de rechazo de armónicos, serie RB de Cir-
cutor o similar, de las siguientes características:
- Factor de sobretensión p=7%, con una frecuencia de resonancia de 189
Hz.
- Linealidad del 5% hasta 1,8 In.
- Sobrecarga permanente máxima 1,17 In.
- Termostato de protección para una temperatura de 90 ºC                           
                           
- Potencia de 60 kVAr.
+ Base portafusible seccionable en carga, de Siemens o similar, tripolares
para 690 V, de 160 A de intensidad nominal con tapa para terminales de
cable cubrebornes. Incluso instalación de las mismas.
+ 3 Fusibles de Ferraz Shawmut o calidad similar de las siguientes caracte-
rísticas:
- Tipo NH.
- Tamaño 00, curva de fusión tipo gL-gG.
- Doble indicador de fusión.
- 100 A de intensidad nominal.
 - Para 690 V AC.
+ Contactor para maniobra de condensador, de Siemens o similar, de has-
ta 84 kVAr a 690 V, con bloque de resistencias para evitar sobreintensida-
des en la maniobra con los condensadores.
+ 25 m de conductor de cobre tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 4G35 mm2.

EBT.CTFR.60 ud Condensador trif  filtro rechazo arm. Pu=60 kVAr 896,18896,17821,0000
EBT.RT.55.60 ud Reactancia trifásica para filtro armónicos 60 kVAr 802,42802,42161,0000
EBT.BPSC.160 ud Base portafusible seccionable en carga I= 160 A 29,8829,88381,0000
EBT.F.100 ud Fusibles para I= 100 A 29,329,77273,0000
EBT.CMC.84 ud Contactor para maniobra de condensador hasta 84 kVAr 271,13271,13401,0000
EBT.CCU35 m Conductor de cobre RZ1-K 0.6/1 kV 4G35 mm² 91,863,674325,0000
SEO01004 h Oficial 1ª 216,2014,910114,5000
SEO01005 h Oficial de oficios 179,3811,572915,5000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 62,912,500025,1637

Mano de obra........................................................ 395,58
Materiales ............................................................. 2.120,79
Otros ..................................................................... 62,91

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2.579,28
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EBT.ECER.90 ud Eq. de Compensación E. Reac  P útil = 90 kVAr
Ud. Equipo Compensacion de Energia Reactiva, compuesto por:
+ Condensador trifásico especial para filtro de rechazo de armónicos, serie
CF de Circutor o similar, de las siguientes características:
- Fabricado para una tensión de 800 V.
- Sobrecarga máxima permanente 1,3 In.
- Dieléctrico de polipropileno metalizado autoregenerable.
- Protección IP-42.
- Potencia útil a 690 V, 90 kVAr.
- Pot. nominal de fabricación a 800 V, 110 kVAr.
+ Reactancia trifásica para filtro de rechazo de armónicos, serie RB de Cir-
cutor o similar, de las siguientes características:
- Factor de sobretensión p=7%, con una frecuencia de resonancia de 189
Hz.
- Linealidad del 5% hasta 1,8 In.
- Sobrecarga permanente máxima 1,17 In.
- Termostato de protección para una temperatura de 90 ºC
- Potencia de 80 kVAr.
+ Base portafusible seccionable en carga, de Siemens o similar, tripolares
para 690 V, de 160 A de intensidad nominal con tapa para terminales de
cable cubrebornes. Incluso instalación de las mismas.
+ 3 Fusibles de Ferraz Shawmut o calidad similar de las siguientes caracte-
rísticas:
- Tipo NH.
- Tamaño 00, curva de fusión tipo gL-gG.
- Doble indicador de fusión.
- 100 A de intensidad nominal.
- Patillas de extracción aisladas.
 - Para 690 V AC.
+ Contactor para maniobra de condensador, de Siemens o similar, de has-
ta 95 kVAr a 690 V, con bloque de resistencias para evitar sobreintensida-
des en la maniobra con los condensadores.
+ 25 m de conductor de cobre tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 4G35 mm2.

EBT.CTFR.95 ud Condensador trif  filtro rechazo arm. Pu=95 kVAr 945,21945,21001,0000
EBT.RT.95.95 ud Reactancia trifásica para filtro armónicos 95 kVAr 845,73845,73001,0000
EBT.BPSC.160 ud Base portafusible seccionable en carga I= 160 A 29,8829,88381,0000
EBT.F.100 ud Fusibles para I= 100 A 29,329,77273,0000
EBT.CMC.95 ud Contactor para maniobra de condensador hasta 95 kVAr 300,13300,13001,0000
EBT.CCU35 m Conductor de cobre RZ1-K 0.6/1 kV 4G35 mm² 91,863,674325,0000
SEO01004 h Oficial 1ª 216,2014,910114,5000
SEO01005 h Oficial de oficios 179,3811,572915,5000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 65,942,500026,3771

Mano de obra........................................................ 395,58
Materiales ............................................................. 2.242,13
Otros ..................................................................... 65,94

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2.703,65

EBT.EPCST.N2 ud Conjunto 3 descargadores tipo 2
Ud. Suministro e instalación de equipo de protección contra sobretensio-
nes formado por:
- Descargador de protección fina contra sobretensiones formado por tres
descargadores unipolares tipo DEHNguard DG 600 FM para redes de 690
V o similar, con señalización a distancia, totalmente instalado en cuadro ge-
neral e interconexionado a base portafusible y a la red de tierras.
- Base portafusible seccionable en carga, tripolar para 690 V de 160 A de
intensidad nominal, con tapa para terminales de cable cubrebornes, total-
mente instalada e interconexionada a embarrado general mediante conduc-
tor de cobre tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 kV de 50 mm².
- 3 Fusibles de protección de las siguientes características:
- Tipo NH.
- Tamaño 00.
- Doble indicador de fusión.
- 100 A de intensidad nominal.
- Patillas de extracción aisladas.
- Para 690 V AC.

EBT.DCRST.DG ud Descargador sobretensiones tipo DEHN guard DG 600 431,03431,02711,0000
EBT.BPFSC.160 ud Base portafusible seccionable en carga 160 A 24,4424,43581,0000
EBT.FP.100 ud Fusibles de protección 100 A 158,0452,68113,0000
SEO01004 h Oficial 1ª 19,3814,91011,3000
SEO01005 h Oficial de oficios 17,3611,57291,5000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 16,262,50006,5025
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Mano de obra........................................................ 36,74
Materiales ............................................................. 613,51
Otros ..................................................................... 16,26

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 666,51

EBT.ETCO.2000 m Embarrado general, 3F, 2000 A, con pletina de Cu
Mt. Suministro e instalación de embarrado tripolar de cobre para cuadro ge-
neral de las siguientes características:
- 2000 A de intensidad nominal.
- Dimensionado para una corriente de cortocircuito de 50 kA.
- Cerrado tanto frontal como inferiormente para evitar contactos directos
mediante placas de policarbonato de 4 mm de grosor, consiguiendo un
IP-20.
Totalmente montado, taladrado para interconexiones e incluso aisladores
para fijación a la parte superior del armario.

EBT.EMTP.2000 ud Embarrado tripolar de cobre para cuadro general 2000A 673,00673,00001,0000
SEO01004 h Oficial 1ª 59,6414,91014,0000
SEO01005 h Oficial de oficios 46,2911,57294,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 19,472,50007,7893

Mano de obra........................................................ 105,93
Materiales ............................................................. 673,00
Otros ..................................................................... 19,47

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 798,40

EBT.PTGI.150 ud Puesta a tierra de la instalación
Ud. Suministro e instalación de puesta a tierra general de la instalación
contemplando el tendido de 225 m de cable de cobre desnudo de 120 mm²
junto con las soldaduras aluminotérmicas a estructura y 15 picas  de cobre
de 2 m 18 mm de diámetro, incluso hincado de las mismas.

EBT.CD.120 ud Conductor de Cu desnudo de 120 mm² 1.951,1613,0077150,0000
EBT.PC2.18 ud Pica de cobre de 2 m y D=18mm 383,1438,313510,0000
SEO01004 h Oficial 1ª 298,2014,910120,0000
SEO01005 h Oficial de oficios 231,4611,572920,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 71,602,500028,6396

Mano de obra........................................................ 529,66
Materiales ............................................................. 2.334,29
Otros ..................................................................... 71,60

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2.935,56

EBT.RSC.150 ud Resistencias de caldeo de p/arm 150 w
Ud. Suministro e instalación de resistencias de caldeo de 150 W para ar-
marios, incluso termostatos de accionamiento. 

RE011BT003 ud Resistencias de caldeo de 150 W 135,09135,08561,0000
SEO01004 h Oficial 1ª 11,1814,91010,7500
SEO01005 h Oficial de oficios 9,2611,57290,8000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 3,892,50001,5553

Mano de obra........................................................ 20,44
Materiales ............................................................. 135,09
Otros ..................................................................... 3,89

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 159,42

EBT.SAI.4000 ud SAI de 4000 VA en torre, instalación mixta
Ejecución de canalización subterránea con zanja de 0.35x0.6 mt con 2 tu-
bos de doble capa, 450 N, en barra, de 90 mm en terreno normal.

EBT.SAI.4000VA ud SAI 4000 VA, 230 V instalación mixta 1.492,501.492,50001,0000
EBT.CBCU.3G25 m Cable Cu RZ1-K 0.6/1KV 3G2.5 mm² 10,432,08635,0000
SEO01004 h Oficial 1ª 22,3714,91011,5000
SEO01005 h Oficial de oficios 17,3611,57291,5000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 38,572,500015,4266

Mano de obra........................................................ 39,72
Materiales ............................................................. 1.502,93
Otros ..................................................................... 38,57

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.581,23

EBT.SMIAGM5_MO ud Montaje int. aut. bast. abierto elect. IGA , 3P, 4000 A,100kA
Suministro y montaje de interruptor automático magnetotérmico con protec-
ción frente a sobre cargas y cortocircuitos, 400 Vac, 4000 A

IN011BTM005_MO ud Interruptor automático general 4000A. Func medida 15.045,0015.045,00001,0000
SEO01004 h Oficial 1ª 111,8314,91017,5000
SEO01005 h Oficial de oficios 86,8011,57297,5000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 381,092,5000152,4363
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Mano de obra........................................................ 198,62
Materiales ............................................................. 15.045,00
Otros ..................................................................... 381,09

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 15.624,72

EBT.SPMBV.0.5 ud Suministro y montaje conjunto de prot. receptores <2kW 2/3F
Ud. Suministro y montaje conjunto de protección y mando, receptores de
frecuencia de hasta 2 kW compuesto por:
+ Interruptor automático, de Siemens o similar, de las siguientes caracterís-
ticas:
- Caja moldeada.
- Tripolar.
- 20 A de intensidad nominal.
- 50 kA de poder de corte a 400 V.
- Regulable electrónicamente entre 1-20 A con función básica de protec-
ción LSI, y bobina de disparo.
- Pletinas de conexión estándar.
- Placas separadoras de fases y tapa cubrebornes larga.
Incluso fijación del interruptor e interconexionado entre embarrado e inte-
rruptor con pletina de 20X5 mm aislada con funda termorretráctil.
+ Protección diferencial compuesta por:
- Transformador toroidal de 140 mm de diámetro útil, protegido contra ar-
mónicos y perturbaciones de red.
- Tubo de blindaje para el trafo toroidal.
- Relé diferencial regulable en corriente de defecto y tiempo de interven-
ción tipo RGU. 
Totalmente instalado, incluso interconexión para maniobra de disparo del
interruptor automático.

EBT.IA.2 ud Interruptor automático de I<20 A y 30 kA de corte 69,0369,03001,0000
EBT.PMB.2 ud Protección y mando receptor <2 kW 153,21153,21001,0000
SEO01004 h Oficial 1ª 67,1014,91014,5000
SEO01005 h Oficial de oficios 57,8611,57295,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 8,682,50003,4720

Mano de obra........................................................ 124,96
Materiales ............................................................. 222,24
Otros ..................................................................... 8,68

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 355,88

EBT.SPMBV.10 ud Suministro y montaje conjunto de prot. receptores <10kW 3F 380V
Ud. Suministro y montaje conjunto de protección y mando, receptores de
frecuencia de hasta 10kW compuesto por:
+ Interruptor automático, de Siemens o similar, de las siguientes caracterís-
ticas:
- Caja moldeada.
- Tripolar.
- 30 A de intensidad nominal.
- 50 kA de poder de corte a 400 V.
- Regulable electrónicamente entre 1-20 A con función básica de protec-
ción LSI, y bobina de disparo.
- Pletinas de conexión estándar.
- Placas separadoras de fases y tapa cubrebornes larga.
Incluso fijación del interruptor e interconexionado entre embarrado e inte-
rruptor con pletina de 20X5 mm aislada con funda termorretráctil.
+ Protección diferencial compuesta por:
- Transformador toroidal de 140 mm de diámetro útil, protegido contra ar-
mónicos y perturbaciones de red.
- Tubo de blindaje para el trafo toroidal.
- Relé diferencial regulable en corriente de defecto y tiempo de interven-
ción tipo RGU. 
Totalmente instalado, incluso interconexión para maniobra de disparo del
interruptor automático.

EBT.IA.10 ud Interruptor automático de I<30 A y 30 kA de corte 96,2396,23001,0000
EBT.PMB.10 ud Protección y mando receptor <2 kW 189,30189,30001,0000
SEO01004 h Oficial 1ª 67,1014,91014,5000
SEO01005 h Oficial de oficios 57,8611,57295,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 10,262,50004,1049

Mano de obra........................................................ 124,96
Materiales ............................................................. 285,53
Otros ..................................................................... 10,26

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 420,75
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EBT.SPMBV.400 ud Suministro y montaje conjunto de prot. y m. bomba var 400 kw
Ud. Suministro y montaje conjunto de protección y mando, para bomba co-
nectada a variador de frecuencia de hasta 400 kW compuesto por:
+ Interruptor automático, de Siemens o similar, de las siguientes caracterís-
ticas:
- Caja moldeada.
- Tripolar.
- 700 A de intensidad nominal.
- 50 kA de poder de corte a 400 V.
- Regulable electrónicamente entre 200-700 A con función básica de pro-
tección LSI, y bobina de disparo.
- Pletinas de conexión estándar.
- Placas separadoras de fases y tapa cubrebornes larga.
Incluso fijación del interruptor e interconexionado entre embarrado e inte-
rruptor con pletina de 20X5 mm aislada con funda termorretráctil.
+ Protección diferencial compuesta por:
- Transformador toroidal de 140 mm de diámetro útil, protegido contra ar-
mónicos y perturbaciones de red.
- Tubo de blindaje para el trafo toroidal.
- Relé diferencial regulable en corriente de defecto y tiempo de interven-
ción tipo RGU. 
Totalmente instalado, incluso interconexión para maniobra de disparo del
interruptor automático.

EBT.IA.700 ud Interruptor automático de I= 700 A y 30 kA de corte 1.754,231.754,23001,0000
EBT.PMB.400 ud Protección y mando para bomba de 400 kW 1.225,501.225,50001,0000
SEO01004 h Oficial 1ª 67,1014,91014,5000
SEO01005 h Oficial de oficios 57,8611,57295,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 77,622,500031,0469

Mano de obra........................................................ 124,96
Materiales ............................................................. 2.979,73
Otros ..................................................................... 77,62

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3.182,31

EBT.TRAUI.01 ud Termostato ambiente industrial, regulable de 2º-50º, IP55
Ud. Suministro e instalación en zona de bombas de termostato de ambien-
te para uso industrial, de Ies o similar, estanco, IP-55, con mando de ajuste
regulable entre 2º y 50 º bajo tapa transparente.

TR118BT001 ud Termostato de ambiente con ajuste entre 2º y 50º 134,06134,05511,0000
SEO01004 h Oficial 1ª 23,1114,91011,5500
SEO01005 h Oficial de oficios 17,9411,57291,5500
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 4,382,50001,7511

Mano de obra........................................................ 41,05
Materiales ............................................................. 134,06
Otros ..................................................................... 4,38

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 179,49

EBT.VNTCH.300 ud Ventilador para techo arm, 230Vac, 300 m³/h
Ud. Suministro e instalación de ventilador para techo con capacidad de
300 m³/h. Incluso 2 filtros de salida-entrada de aire de 255X255 mm, con
estera filtrante fina y marco de estanqueidad montados en cada puerta del
armario.

VE011BT003 ud Ventilador para techo 300 m³/h 360,50360,50001,0000
SEO01004 h Oficial 1ª 24,6014,91011,6500
SEO01005 h Oficial de oficios 19,1011,57291,6500
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 10,112,50004,0420

Mano de obra........................................................ 43,70
Materiales ............................................................. 360,50
Otros ..................................................................... 10,11

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 414,31

EPOXI_PAL m² Pintura EPOXI acabado satinado
Suministro y p.o. de la pintura EPOXI en Base Acuosa con tonalidad de
acabado satinado, aplicable sobre soportes de hormigón. Consistente en la
aplicación de dos capas (rend. 0.452 kg./m2)

TIO01018 h Cuadrilla B 3,0730,67000,1000
PINEPOXI m2 Pintura Expoxi base acuosa 8,0317,84000,4500
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,282,50000,1110

Mano de obra........................................................ 3,07
Materiales ............................................................. 8,03
Otros ..................................................................... 0,28

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 11,38
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EST.REMOTA ud Estación remota concentradora/enrutadora

Estación remota concentradora/enrutadora de comunicaciones + estación
remota de riego vía radio, integrando en un cuadro de poliéster IP65: mul-
controlador con tarjeta para 3 Ec entradas de contador/totalizador, 6 Ed pa-
ra un sensor antivandálico/intrusismo o de propósito general, 20 Sp salidas
para actuación de hasta 10 electroválvulas tipo latch de dos o tres hilos, 2
modems radio UHF modulares tipo RMF con antenas de comunicación; sis-
tema de alimentación compuesto por panel solar de 40W, regulador de car-
ga y batería recargable para una autonomía de 15 días sin sol, incluso so-
porte para mástil y mástil metálico de 9 metros de altura.
Características de los elementos:
.- Unidad Maestra Irrimation - IMU-C48 P6, Radiomodem sintetizado, N, 12
Vcc, RS-232, RS-485, caja aluminio
.- Antena Omnidireccional Colineal 3dB a medida (subbandas de 12 Mhz)
.- Cable Coaxial L=a medida
.- Filtro RF pasa bandas 3 cavidades 406-470 MHz.
.- Latiguillo interior cuadro L=1m
.- Radiomódem T-MOD C48+ / UHF o VHF / 4,8 Kbps @ 12,5 KHz / 0,1-5
Watts / 12 Vcc
.- Yagi 5 elementos, 7 dB de ganancia
.- Cable Coaxial L=a medida
.- Filtro RF pasa bandas 3 cavidades 406-470 MHz.
.- Latiguillo interior cuadro L=1m
.- Cable de datos RS-485: Enlaza TMOD C48+ / IMU / UMF (Formato:
DB15 - DB15 - 3 pins 5.08, 1 mts)

Otros ..................................................................... 5.098,00

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5.098,00

Sin descomposición

EXC-UNICA m³ Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados
Excavación a cielo abierto realizada con medios mecánicos  y nivelación la-
ser hasta una profundidad máxima de 6 m, incluido achique de agua, en te-
rrenos de cualquier naturaleza, incluido un 10% de excavación en roca, in-
cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y tras-
lado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba
para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los
movimientos de tierra necesarios para la creación de nichos, catas para la
localización de instalaciones o infraestructuras, así como trabajos y mate-
riales para la realización de pista de servicio paralela a la propia zanja y los
necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios (como tapa-
do de pozos, talado de arboles, retirada de arboles, tocones, y gestión del
residuo). Incluso también la reparación y reposición de caminos y viales
existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de riego,
conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación
y la pérdida de rendimiento por la presencia de servicios. Incluidas las ope-
raciones de carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutiliza-
ción, así como las operaciones de carga y transporte al lugar de origen. In-
cluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutiliza-
ción en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar
de empleo, distancia máxima de 5 km. Medido el volumen sobre perfil teóri-
co ejecutado.

TIO01005 h Oficial 2ª 0,0918,00000,0050
TIO01009 h Peón régimen general 0,0713,86000,0050
TIM01135 h Retroexcavadora oruga hidráulica 191/240 CV 0,4677,13000,0060
TIM01133 h Camión 401/550 CV. Tipo bañera, hasta 40 t 0,3863,26000,0060
TIM01036 h Tractor orugas 101/130 CV 0,2549,00000,0050
TIM01117 h Compactador vibro < 70 CV 0,1938,69000,0050
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,042,50000,0144

Mano de obra........................................................ 0,16
Maquinaria ............................................................ 1,28
Otros ..................................................................... 0,04

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,48
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EXTARENA m³ Extendido y perfilado de arena en taludes, procedente de cantera
Extendido y perfilado de arena en taludes, procedente de cantera, incluida
la carga, transporte y extendido con medios mecánicos.

TIP02001 m³ Arena (en cantera) 17,5115,92001,1000
TIM01064 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 0,9748,43000,0200
TIM01052 h Pala cargadora ruedas 101/130 CV 0,8341,34000,0200
TIM01006 h Camión 241/310 CV 1,0351,49000,0200
TIM01077 h Motoniveladora  131/160 CV 0,1861,51000,0030
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,512,50000,2052

Maquinaria ............................................................ 3,01
Materiales ............................................................. 17,51
Otros ..................................................................... 0,51

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 21,03

EXTRACTOR.01 ud Extractor tejado 14805 m3/h

Otros ..................................................................... 1.266,53

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.266,53

Sin descomposición

EXTRACTOR.02 ud Extractor tejado 7560 m3/h

Otros ..................................................................... 1.149,67

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.149,67

Sin descomposición

FRCOM ud Frontal de comunicaciones RADIO+GSM

Suministro de frontal de comunicaciones RADIO+GSM del Centro de Con-
trol y concentrador de hidrantes, incluyendo 2 multicontroladores programa-
bles HidraLinx, 8r adio módems con antenas de comunicación, un MODEM
GSM conectado al servidor del Centro de Control para la gestión de alar-
mas, software y drivers para gestión de las comunicaciones, sistema de ali-
mentación ininterrumpida UPS 220/12 autonomía 8 horas; a integrar en
bastidor rack.

Otros ..................................................................... 9.767,00

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 9.767,00

Sin descomposición

FS_400 u Filtro senoidal 400 kW
Filtro seonidal para una potencia de 400 kW, voltaje 400 V y amperaje míni-
mo de 410 A, modelo 130B2314 de Danfoss o similar, frecuencia de con-
mutación 3 Hz, protección IP 20, incluido pequeño material y ayudas, total-
mente instalado y funcionando

Otros ..................................................................... 8.952,00

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 8.952,00

Sin descomposición

FV_05.01 ud Sistema SCADA completo

Sistema SCADA para monitorización y gestión de la PSFV.
El sistema estará compuesto por 

1 armario de control para ubicar en la E.B. para monitorización de datos:
1 ud. Fuente de alimentación 24Vdc 5 A
1 ud. Switch ethernet fibra cobre multimodo gestionable, configuración en
anillo.
3 uds. Protección electrónica de 24V
1 ud. PC industrial funcionalidad servidor SCADA
2 uds. Descargador RS-485 para conexiones de campo (1x bus (1x multi-
sensor + 1 pirano GHI) + 1x bus campo (Cel.Cal + pirano POA)
2 uds. Descargador Ethernet (Gateways trackers y Gateway medida de
strings)
1 ud. de espacio y montaje del datalogger SMA, o modelo y marca similar.
1 ud. Router Firewall 3/4G con funcionalidad VPN
1 ud. Convertidor fibra cobre multimodo no gestionable para enlace con
centro eléctrico medida vertido 0

1 Armario de control para ubicar en la Power Station de la E.B. Balsa para
monitorización de datos:

FV_05.01 ud Sistema SCADA completo

Sistema SCADA para monitorización y gestión de la PSFV.
El sistema estará compuesto por 

1 armario de control para ubicar en la E.B. para monitorización de datos:
1 ud. Fuente de alimentación 24Vdc 5 A
1 ud. Switch ethernet fibra cobre multimodo gestionable, configuración en
anillo.
3 uds. Protección electrónica de 24V
1 ud. PC industrial funcionalidad servidor SCADA
2 uds. Descargador RS-485 para conexiones de campo (1x bus (1x multi-
sensor + 1 pirano GHI) + 1x bus campo (Cel.Cal + pirano POA)
2 uds. Descargador Ethernet (Gateways trackers y Gateway medida de
strings)
1 ud. de espacio y montaje del datalogger SMA, o modelo y marca similar.
1 ud. Router Firewall 3/4G con funcionalidad VPN
1 ud. Convertidor fibra cobre multimodo no gestionable para enlace con
centro eléctrico medida vertido 0

1 Armario de control para ubicar en la Power Station de la E.B. Balsa para
monitorización de datos:
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1 ud. Fuente de alimentación 24Vdc 5 A
1 ud. Switch ethernet fibra cobre multimodo gestionable, configuración en
anillo.
3 uds. Protección electrónica de 24V
1 ud. PC industrial funcionalidad servidor SCADA
2 uds. Descargador RS-485 para conexiones de campo (1x bus (1x multi-
sensor + 1 pirano GHI) + 1x bus campo (Cel.Cal + pirano POA)
2 uds. Descargador Ethernet (Gateways trackers y Gateway medida de
strings)
1 ud. de espacio y montaje del datalogger SMA
1 ud. Router Firewall 3/4G con funcionalidad VPN
1 ud. Convertidor fibra cobre multimodo no gestionable para enlace con
centro eléctrico medida vertido 0

1 Armario de control para ubicar en cada edificio prefabricado del centro de
transformación E.B. Principal y E.B. Balsa
1x Convertidor fibra cobre multimodo no gestionable para enlace con cen-
tro eléctrico estación de bombeo balsa (2MW)

Respecto al equipo de medida meteorológica se tendrá el siguiente:

Suministro instrumentación para estación de bombeo principal.
1x Piranómetro POA Clase A comunicable en RS-485. EKO MS-80S (Kipp
and Zonen, Hukseflux), o modelo y marca similar.
1x Piranómetro GHI Clase A comunicable en RS-485. EKO MS-80S (Kipp
and Zonen, Hukseflux), o modelo y marca similar.
1x Célula calibrada comunicable en RS-485 + 1x sonda de temperatura de
módulo PV. Mencke & Tegtmeyer Si-RS485TC-T-Tm-MB, o modelo y mar-
ca similar.
1x Multisensor comunicable en RS-485. GEO-MS500.
1x torre celosia Televés (Torreta de celosía de 3 m de altura (+ longitud del
mástil superior, 1,5m)
1x soporte piranómetro GHI modelo SP-101

Suministro instrumentación para estación de bombeo balsa
1x Piranómetro POA Clase A comunicable en RS-485. EKO MS-80S (Kipp
and Zonen, Hukseflux), o modelo y marca similar.
1x Piranómetro GHI Clase A comunicable en RS-485. EKO MS-80S (Kipp
and Zonen, Hukseflux), o modelo y marca similar.
1x Célula calibrada comunicable en RS-485 + 1x sonda de temperatura de
módulo PV. Mencke & Tegtmeyer Si-RS485TC-T-Tm-MB, o modelo y mar-
ca similar..
1x Multisensor comunicable en RS-485. GEO-MS500.
1x torre celosia Televés (Torreta de celosía de 3 m de altura (+ longitud del
mástil superior, 1,5m), o modelo y marca similar.
1x soporte piranómetro GHI modelo SP-101, o modelo y marca similar..

Desarrollo de una aplicación SCADA a medida adaptada a las necesidades
de la planta, teniendo como funcionalidades la integración y adquisición de
datos (Medidas de intensidades de stings, intensidades de stings, Trac-
kers, Instrumentos meteo, Equipo vertido 0 SMA, Analizadores de redes,
etc) junto con la posibilidad de visualizacion desde web y / o aplicaciones
para dispositivos móviles. Sistema de envió de alarmas y reportes por
e-mail de forma automática

Documentación Sistema SCADA independiente por cada planta PV. Arqui-
tectura de control, listado de variables y manual aplicación SCADA
Puesta en marcha Sistema SCADA independiente por cada planta PV.
Commissioning en planta por un Ingeniero de automatización 3 días. For-
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mación del sistema de control SCADA

Incluye el desarrollo de la interfaz y puesta en funcionamiento.

05.01.01 u Sistema SCADA completo EB 54.378,1754.378,16861,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 1.359,452,5000543,7817

Materiales ............................................................. 54.378,17
Otros ..................................................................... 1.359,45

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 55.737,62

FV_07.01 PA SISTEMA DE SEGURIDAD MEDIANTE CCTV Y VIDEOANÁLISIS

Sistema de seguridad mediante CCTV y videoanálisis formado por Cáma-
ras térmicas y día/noche, Báculos, Central de alarmas, Rack totalmente ins-
talado y funcionando.

TIO01004 h Oficial 1ª 368,0023,000016,0000
TIO01009 h Peón régimen general 221,7613,860016,0000
07.01.01 u Cámara térmica 384 × 288 resolution 15 mm 17.0° × 13.0° (H × V)

HIKVISION DS-2TD2138-15/QY o marca/modelo similar
1.561,351.561,35001,0000

07.01.02 u Cámara térmica 384 × 288 resolution 9,7 mm 26.0° × 20.0° (H × V)
HIKVISION DS-2TD2138-10/QY o marca/modelo similar

4.684,051.561,35003,0000

07.01.03 u CÁMARA TÉRMICA, ÓPTICA 9,7mm, 256x192, IP66 HIKVISION
DS-2TD2628-10/QA o marca/modelo similar

2.037,24679,08003,0000

07.01.04 u SAFIRE IP BULLET IP67 4Mpx 2,8-12mm IR PoE Audio Alarm SD WDR o
marca/modelo similar

438,96219,48002,0000

07.01.05 u FOCO LED IR LENTES INTERCAMBIABLES ALCANCE 132M 299,72299,72001,0000
07.01.06 u Foco infrarrojo 60°/50M 196,33196,33001,0000
07.01.07 u SISTEMA DE VIDEOANÁLISIS MONTAJE EN RACK con licencias.

Videologic VLRX-VCA, o marca/modelo similar
4.683,70468,370010,0000

07.01.08 u MODULO IP BARIONET 6IN+32OUT. Incluye alimentador 12V. Videologic
VL-BARIX51, o marca/modelo similar

1.199,871.199,87001,0000

07.01.09 u Caja de control de campo. FCB-CCTV 1.108,86369,62003,0000
07.01.10 u Switch IP30 slim type 4-PORT industrial ethernet switch + 2-PORT 175,44175,44001,0000
07.01.11 u Switch IP30 industrial 8* 1000TP + 2* 100/1000F sfp full managed 451,93451,93001,0000
07.01.12 u SFP Singlemode 20 km, 100MBPS sfp fiber transceiver 187,2031,20006,0000
07.01.13 u BÁCULO DE 4M DE ALTURA PUNTA 76 mm. 3mm ESPESOR. Mod. mixto

CAM4763M60, o marca/modelo similar
2.655,68331,96008,0000

07.01.14 u Cruceta para montaje CCTV sobre columna. CRU100/6, o marca/modelo
similar

1.768,88221,11008,0000

07.01.15 u PICA PARA TOMA DE TIERRA 2 MTS 598,3274,79008,0000
07.01.16 u CABLE DE COBRE DESNUDO 16mm PARA TOMA DE TIERRA 170,8821,36008,0000
07.01.17 u RACK-BASTIDOR 19'' 38U IP66 1800x600x800 1.917,631.917,63001,0000
07.01.18 u PATCH PANEL TELESCÓPICO 19" 1U CON 12 ADAPTADORES

SC-DUPLEX MONOMODO
127,16127,16001,0000

07.01.19 u MONITOR LED 21.5" D-Sub/DVI-D/HDMI (Anclaje VESA) BENQ
GL2250HM, o marca/modelo similar

175,68175,68001,0000

07.01.20 u Switch 16-PORT 10/100/1000BASE-T + 2-PORT 100/1000MBPS sfp L2/L4 255,97255,97001,0000
07.01.21 u SFP Singlemode 20 km, 100MBPS sfp fiber transceiver 62,4031,20002,0000
07.01.22 u PC de asistencia remota con control de activación Neurit IHD-PCCT+CTRL,

o marca/modelo similar
661,65661,65001,0000

07.01.23 u NVR 16CH 16I/4O no HDD HIKVISION DS-7716NI-I4, o marca/modelo similar 871,29871,29001,0000
07.01.24 u Disco duro de 4TB para grabador - AMPLIACIÓN DISCO SATA. SAMSUNG

HDD4000, o marca/modelo similar
136,69136,69001,0000

07.01.25 u SAI on line doble conversion 3000VA con cargador adicional para baterias
ext.3 kVA

1.311,751.311,75001,0000

07.01.26 u BATERIA 12V / 80 Ah. LVL12V80AH 1.355,22225,87006,0000
07.01.27 u CUADRO DE CONTROL 1 SAI 2.963,68370,46008,0000
07.01.28 u SISTEMA DE MEGAFONÍA CON 2 ALTAVOCES DISTRIBUÍDOS EN

CAMPO. Dos en cada báculo/centro control
6.563,84820,48008,0000

07.01.29 m Conexionado cable alimentación RV-K 3G6 608,000,6400950,0000
07.01.30 m Conexiónado cable FTP CATEGORIA 5 160,000,6400250,0000
07.01.31 m CABLE DE FIBRA ÓPTICA HOLGADA MONOTUBO 08x9/125 3.333,002,02001.650,0000
07.01.32 u EMPALME DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO MEDIANTE FUSIÓN 355,9523,730015,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 1.091,702,5000436,6808

Mano de obra........................................................ 589,76
Materiales ............................................................. 43.078,32
Otros ..................................................................... 1.091,70

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 44.759,78

35



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
Modernizacion Regadio ZR Palenzuela-Quintana
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

GEBATLI14 ud BATERIA LITIO 13,44 KWh

Ud. Batería de litio CEGASA E/BICK 280 PRO, o similar,  tensión nominal
48 V, capacidad nominal de descarga 175 Ah, más de 5000 ciclos con una
profundidad de descarga (DoD) del 80%, dimensiones 762x405x448 mm,
peso 105 kg, grado de protección IP30, rango de temperatura de trabajo de
0 a 60°C, posibilidad de conexión de hasta 12 baterías en serie o 24 baterí-
as en paralelo, con sistema BMS. Incluso accesorios necesarios para su
correcta instalación.

TIO01004 h Oficial 1ª 115,0023,00005,0000
TIO01005 h Oficial 2ª 90,0018,00005,0000
BATLIT14 ud Batería litio CEGASA E/BICK 280 PRO 6.552,006.552,00001,0000
%45GL900 % Pequeño material eléctrico 135,142,000067,5700
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 172,302,500068,9214

Mano de obra........................................................ 205,00
Materiales ............................................................. 6.552,00
Otros ..................................................................... 307,44

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 7.064,44

GECOLORCONTR ud CONTROL Y MONITORIZACION

Ud. Control y monitorización Color Control GX o similar, para todos los sis-
temas eléctricos de Victron o similar.El CCGX puede conectarse a Internet
con un cable Ethernet vía Wi-Fi. Para conectarlo vía Wi-Fi, se requiere un
accesorio USB para Wi-Fi. El CCGX no tiene módem celular interno: no
hay ranura para tarjeta SIM. Totalmente montado, conexionado y probado. 

TIO01004 h Oficial 1ª 69,0023,00003,0000
TIO01005 h Oficial 2ª 54,0018,00003,0000
COLORCONTR01 ud Controlador Color Control GX 394,00394,00001,0000
%45GL900 % Pequeño material eléctrico 10,342,00005,1700
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 13,182,50005,2734

Mano de obra........................................................ 123,00
Materiales ............................................................. 394,00
Otros ..................................................................... 23,52

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 540,52

GECPVARIAD ud CUADRO VARIADORES

Ud. Conjunto fusible, formado por fusible de cuchillas, intensidad nominal
630 A,  base para fusible de cuchillas, unipolar (1P), intensidad nominal
630 A.

TIO01004 h Oficial 1ª 460,0023,000020,0000
TIO01005 h Oficial 2ª 360,0018,000020,0000
TIE25GE190 ud Cuadro metálico de dos cuerpos 7.600,001.900,00004,0000
TIE25GE200 kg Pletina de cobre 900,0018,000050,0000
%45GL900 % Pequeño material eléctrico 186,402,000093,2000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 237,662,500095,0640

Mano de obra........................................................ 820,00
Materiales ............................................................. 8.500,00
Otros ..................................................................... 424,06

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 9.744,06

GEFRONIUS27 ud INVERSOR FRONIUS 27 KW

ud. Inversor o convertidor CC/CA de conexión a red, marca FRONIUS, mo-
delo ECO 27.0-3-S, o similar, de 27.000 W de potencia nominal, voltaje de
entrada máximo 1000 Vcc, rango de voltaje de entrada de 580 a 1000 Vcc,
potencia nominal de salida 27 kW, potencia máxima de salida 27 kVA, efi-
ciencia máxima 98%, dimensiones 725x510x225 mm, peso 85,7 kg, indica-
dor del estado de funcionamiento con led, comunicación vía Wi-Fi para con-
trol remoto desde un smartphone, tablet o PC, dos puertos Ethernet, y pro-
tocolo de comunicación Modbus. Incluso accesorios necesarios para su co-
rrecta instalación.

TIO01004 h Oficial 1ª 46,0023,00002,0000
TIO01005 h Oficial 2ª 36,0018,00002,0000
TIP2629GE.27 ud Inversor 27 KW Potencia Nominal 2.667,002.667,00001,0000
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%45GL900 % Pequeño material eléctrico 54,982,000027,4900
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 70,102,500028,0398

Mano de obra........................................................ 82,00
Materiales ............................................................. 2.667,00
Otros ..................................................................... 125,08

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2.874,08

GEFVBUSDAT m Cable de bus de comunicaciones

m. Suministro e instalación de cable rígido U/UTP de 4 pares de cobre, ca-
tegoría 6, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina
exterior de PVC de 6,2 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios y ele-
mentos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.

TIO01004 h Oficial 1ª 0,3523,00000,0150
TIO01005 h Oficial 2ª 0,2718,00000,0150
PGEBUS485 m Cable bus com. RS485 5,205,20001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,152,50000,0582

Mano de obra........................................................ 0,62
Materiales ............................................................. 5,20
Otros ..................................................................... 0,15

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5,97

GEFVCAT601 m Conductor de datos Cat. 6 de 4 pares

m. Suministro e instalación de cable rígido U/UTP de 4 pares de cobre, ca-
tegoría 6, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina
exterior de PVC de 6,2 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios y ele-
mentos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.

TIO01004 h Oficial 1ª 0,3523,00000,0150
TIO01005 h Oficial 2ª 0,2718,00000,0150
PGEDATCAT6-4P m Conductor datos CAT6 4 pares 1,431,43001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,052,50000,0205

Mano de obra........................................................ 0,62
Materiales ............................................................. 1,43
Otros ..................................................................... 0,05

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2,10

GEFVCPROT01 ud CUADRO GENERAL DE PROTECCION

Ud. Conjunto fusible, formado por fusible de cuchillas, intensidad nominal
630 A,  base para fusible de cuchillas, unipolar (1P), intensidad nominal
630 A.

TIO01004 h Oficial 1ª 4.600,0023,0000200,0000
TIO01005 h Oficial 2ª 3.600,0018,0000200,0000
TIE25GE190 ud Cuadro metálico de dos cuerpos 13.300,001.900,00007,0000
TIE25GE200 kg Pletina de cobre 14.400,0018,0000800,0000
TIP2623700 ud Interruptor manual corte en carga 4P 6300 A (p.o.) 12.800,0012.800,00001,0000
TIPFUSIB630A ud Fusibles cuchillas 630A 784,0056,000014,0000
TIP26159 ud Magnetotérmico TRI 630 A 50 kA caja moldeada (p.o.) 9.769,051.953,81005,0000
TIP26157 ud Magnetotérmico TRI 400 A 50 kA caja moldeada (p.o.) 6.341,321.585,33004,0000
TIP26149 ud Magnetotérmico TRI 160 A 36 kA caja moldeada (p.o.) 484,77484,77001,0000
TIP26150 ud Magnetotérmico TRI 16 a 63 A 50 kA caja moldeada (p.o.) 612,40306,20002,0000
TIP26021B ud Magnetotérmico 4P 63 A 10 kA Curva C (p.o.) 208,52104,26002,0000
TIP26014B ud Magnetotérmico 2P 80 A 10 kA Curva C (p.o.) 220,5073,50003,0000
TIP26115 ud Diferencial 4P 300 mA 25 A (p.o.) 302,76100,92003,0000
TIP26102 ud Diferencial 2P 30 mA 40 A (p.o.) 396,1266,02006,0000
TIP26025 ud Magnetotérmico 4P 10-32 A 10 kA Curva C (p.o.) 160,2653,42003,0000
TIP26011 ud Magnetotérmico 2P 10-32 A 10 kA Curva C (p.o.) 561,6625,530022,0000
%45GL900 % Pequeño material eléctrico 1.370,832,0000685,4136
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 1.747,802,5000699,1219

Mano de obra........................................................ 8.200,00
Materiales ............................................................. 60.341,36
Otros ..................................................................... 3.118,63

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 71.659,99

GEFVFIBROP m Fibra óptica 16 fibras

m. Cable dieléctrico de 16 fibras ópticas monomodo G657A2 en micromó-
dulos de material termoplástico ignífugo, libre de halógenos, de 0,85 mm
de diámetro, rellenos con gel bloqueante del agua, refuerzo de fibras de
aramida y cubierta exterior de material termoplástico ignífugo resistente a
los rayos UV, libre de halógenos de 7,6 mm de diámetro, de baja atenua-
ción, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575. Incluso
accesorios y elementos de sujeción.

TIO01004 h Oficial 1ª 1,1523,00000,0500
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TIO01005 h Oficial 2ª 0,9018,00000,0500
PGEFIBROP m Cable fibra óiptica 16 fibras 1,941,94001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,102,50000,0399

Mano de obra........................................................ 2,05
Materiales ............................................................. 1,94
Otros ..................................................................... 0,10

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4,09

GEFV_665 ud MÓDULO FOTOVOLTAICO 665 Wp
Módulo fotovoltaico monoPERC de 665 Wp, de dimensiones 2384 ˣ 1303 ˣ 30 mm y peso 34,4 kg, Con
marco de aluminio anodizado, conector MC4-EVO2 con cable de 4 mm2. IP68. Tiene las siguientes ca-
racterísticas (bajo condiciones de prueba estándar (STC) de irradiancia de 1000 W/m2, espectro AM
1.5 y temperatura de celda de 25°C).
Nominal Max. Power (Pmax): 655 W
Opt. Operating Voltage (Vmp): 38.5 V
Opt. Operating Current (Imp): 17,28 A
Open Circuit Voltage (Voc): 45.6 V
Short Circuit Current (Isc): 18,51 A
Module Efficiency: 21.4%
Operating Temperature: -40°C ~ +85°C
Max. System Voltage: 1500V (IEC/UL)) or 1000V (IEC/UL))
Module Fire Performance: TYPE 1 (UL 61730 1500V) or TYPE 2 (UL 61730 1000V) or CLASS C (IEC
61730)
Max. Series Fuse Rating: 30 A
Application Classification: Class A.
Power Tolerance: 0 ~ + 10 W.
Los paneles dispondrán de 1,5 metros de cable para cada polo con el fin de permitir conexión entre pa-
neles no contiguos.
Se incluye el suministro y la instalación sobre los seguidores, así como la conexión de sus terminales al
string.
Marca: CANADIAN SOLAR. Modelo: CS7N-665MS, o modelo y marca similar.

TIO01004 h Oficial 1ª 11,5023,00000,5000
TIO01009 h Peón régimen general 6,9313,86000,5000
P665.01 u Panel solar monocristalino 665 Wp 119,70119,70001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 3,452,50001,3813

Mano de obra........................................................ 18,43
Materiales ............................................................. 119,70
Otros ..................................................................... 3,45

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 141,58

GEGE30KVA ud GRUPO ELECTRÓGENO 30 KVA

Ud. Grupo electrógeno de funcionamiento manual, con motor diesel, Koh-
ler o similar, y alternador Mecc Alte o similar, trifásico de 230/400 V de ten-
sión y 50 Hz de frecuencia a 1500 r.p.m., de 30 kVA de potencia de funcio-
namiento principal (PRP) y 33 kVA de potencia de funcionamiento de tiem-
po limitado (LTP), de 1700x730x1614 mm, formado por un conjunto de mo-
tor y alternador sobre bastidor de acero de alta resistencia, revestido con
una capa de fosfato de zinc y acabado con pintura de poliéster, depósito
de combustible de 105 litros de capacidad, motor refrigerado por agua con
ventilador mecánico, silenciador, alternador de carga de batería con toma
de tierra, batería de arranque con protección de bornes, conector para pica
de toma de tierra (no incluida en este precio), protecciones de seguridad
en partes calientes, móviles y con electricidad, y cuadro eléctrico de protec-
ción, distribución y control para arranque manual, compuesto por una cen-
tral digital, llave de contacto, pulsador de parada de emergencia, instrumen-
tos de medida, protecciones magnetotérmicas, protección diferencial y fusi-
bles. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmen-
te montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora
para la comprobación de su correcto funcionamiento.

TIO01004 h Oficial 1ª 34,5023,00001,5000
TIO01005 h Oficial 2ª 27,0018,00001,5000
GE30KVA ud Generador 30 KVA 5.393,005.393,00001,0000
%45GL900 % Pequeño material eléctrico 109,092,000054,5450
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 139,092,500055,6359

Mano de obra........................................................ 61,50
Materiales ............................................................. 5.393,00
Otros ..................................................................... 248,18

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5.702,68
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GEOCABT-MOJA ud OCA BT local mojado >25KW

Ud. Realización de inspección inicial de baja tensión de local mojado con
una potencia superior a 25 KW.

TIO01004 h Oficial 1ª 184,0023,00008,0000
TIO03003 h Titulado superior de 3 a 5 años de experiencia 211,2826,41008,0000

Mano de obra........................................................ 395,28

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 395,28

GEODREN m² Geodren Colocado en Talud
Suministro y colocación de geodren resistente a la exposición en intempe-
rie y radiación UV, compuesto por dos geotextiles de 200 gr/m2 y una capa
drenante interna de filamentos de polietileno, con un espesor mínimo total
de 9,7 mm, capaz de drenar un mínimo de 0,3l/m.s a una presión de 200
kN/m2 (i=1). Totalmente colocado, incluso solapes, recortes y uniones.

TIO01017 h Cuadrilla A 0,4840,05000,0120
GEOD m² Lámina de Geodren 3,533,36001,0500
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,102,50000,0401

Mano de obra........................................................ 0,48
Materiales ............................................................. 3,53
Otros ..................................................................... 0,10

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4,11

GEPTDES1X35 m COBRE DESNUDO PUESTA TIERRA 35 mm²

m. Metro lineal de cobre desnudo para toma de tierra de 35 mm² de sec-
ción, incluyendo pequeño material eléctrico, totalmente instalado, probado
y funcionando.

TIO01004 h Oficial 1ª 2,3023,00000,1000
TIO01005 h Oficial 2ª 1,8018,00000,1000
TIP25137 m Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.) 1,641,64001,0000
%45GL900 % Pequeño material eléctrico 0,112,00000,0574
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,152,50000,0585

Mano de obra........................................................ 4,10
Materiales ............................................................. 1,64
Otros ..................................................................... 0,26

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 6,00

GEPTPIC2M ud PICA TIERRA DE COBRE 2 m

ud. Pica de tierra de cobre de 2 m, incluyendo grapa GR-1 y pequeño mate-
rial, totalmente instalada, probada y funcionando.

U45HA200 ud Pica de cobre 2 m 15,6815,68001,0000
U45HA300 ud Grapa pica GR-1 (Cu-14M) 2,202,20001,0000
%45GL900 % Pequeño material eléctrico 0,362,00000,1788
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,462,50000,1824

Materiales ............................................................. 17,88
Otros ..................................................................... 0,82

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 18,70

GESCPUHMIPI8 ud SISTEMA COMUNICACION Y MONITORIZACIÓN

Ud. Sistema de comunicación y monitorización compuesto por 9 CPU HMI
PI 8 (1 por variador), dos SMARTSUN HMI  y un SCADA SMARTSUN HMI,
o similar, incluso pequeño material todo ello instalado y probado.

TIO01004 h Oficial 1ª 575,0023,000025,0000
TIO01005 h Oficial 2ª 450,0018,000025,0000
CPUHMIPI8 ud CPI HMI PI 8 5.400,00600,00009,0000
SMARTSUN01 ud Smart Sun HMI 3.640,001.820,00002,0000
SMARTSUN02 ud SCADA Smart Sun HMI 8.000,008.000,00001,0000
%45GL900 % Pequeño material eléctrico 361,302,0000180,6500
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 460,662,5000184,2630

Mano de obra........................................................ 1.025,00
Materiales ............................................................. 17.040,00
Otros ..................................................................... 821,96

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 18.886,96
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GEVAR200KW ud VARIADOR FRECUENCIA 200 KW

Ud. Variador  de velocidad  DANFOSS VLT AQUA DRIVE FC 202 o simi-
lar, para motor de 200 kW 400 V, par variable, equipado con filtros CEM, in-
ductancias de línea IMT400 de 400 A y filtros dV/dt o inductancias de mo-
tor, contactor principal, seccionador con fusibles o interruptor automático,
terminales motor, comunicación serie RS232/485 programa control bom-
bas, consola de programación y supervisión, pie de obra. Incluso acceso-
rios necesarios para su correcta instalación, anclajes y tejadillo de protec-
ción. Totalmente montado, conexionado y probado.

TIO01004 h Oficial 1ª 115,0023,00005,0000
TIO01005 h Oficial 2ª 90,0018,00005,0000
TIP26281 ud Variador electrónico de frecuencia 200 kW 400 V IP54 (p.o.) 14.150,0014.150,00001,0000
%45GL900 % Pequeño material eléctrico 287,102,0000143,5500
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 366,052,5000146,4210

Mano de obra........................................................ 205,00
Materiales ............................................................. 14.150,00
Otros ..................................................................... 653,15

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 15.008,15

GEVAR355KW ud VARIADOR FRECUENCIA 355 KW

Ud. Variador  de velocidad  DANFOSS VLT AQUA DRIVE FC 202 o similar
para motor de 355 kW 400 V, par variable, equipado con filtros CEM, induc-
tancias de línea IMT800 de 800 A y filtros dV/dt o inductancias de motor,
contactor principal, seccionador con fusibles o interruptor automático, termi-
nales motor, comunicación serie RS232/485 programa control bombas,
consola de programación y supervisión, pie de obra. Incluso accesorios ne-
cesarios para su correcta instalación, anclajes y tejadillo de protección. To-
talmente montado, conexionado y probado.

TIO01004 h Oficial 1ª 115,0023,00005,0000
TIO01005 h Oficial 2ª 90,0018,00005,0000
TIP26281.2B ud Variador electrónico de frecuencia 355 kW 400 V IP54 (p.o.) 23.392,0023.392,00001,0000
%45GL900 % Pequeño material eléctrico 471,942,0000235,9700
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 601,722,5000240,6894

Mano de obra........................................................ 205,00
Materiales ............................................................. 23.392,00
Otros ..................................................................... 1.073,66

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 24.670,66

GEVICTRON15 ud INVERSOR VICTRON 15 KW

Ud. Inversor/cargador  multiplus-II Victron 48/15000/200-100 o similar, mul-
tifuncional, potencia cont. de salida 15000 VA, balance neto máximo apa-
rente 15000 VA, eficiencia máxima 95%, dimensiones 810x405x217 mm.
Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación, anclajes y teja-
dillo de protección. Totalmente montado, conexionado y probado. 

TIO01004 h Oficial 1ª 115,0023,00005,0000
TIO01005 h Oficial 2ª 90,0018,00005,0000
TIP26GE.VIC15 ud Inversor Victron 48/15000/200-100 4.067,004.067,00001,0000
%45GL900 % Pequeño material eléctrico 85,442,000042,7200
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 108,942,500043,5744

Mano de obra........................................................ 205,00
Materiales ............................................................. 4.067,00
Otros ..................................................................... 194,38

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4.466,38
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GRILL u Grillete galvanizado 3/4" 19
Grillete galvanizado 3/4" 19 sujetado a losa de hormigón perimetrar para
sujección de cuerdas de salvamenteo. Totalmente instalado, probado con
balsa completamente vacia y hasta NME.

GRI u Grillete galvanizado 3/4" 19 3,823,82001,0000
TIM01091 h Grúa 131/160 CV, 6-12 t 0,3433,78000,0100
TIO01004 h Oficial 1ª 0,2323,00000,0100
TIO01009 h Peón régimen general 1,3913,86000,1000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,142,50000,0578

Mano de obra........................................................ 1,62
Maquinaria ............................................................ 0,34
Materiales ............................................................. 3,82
Otros ..................................................................... 0,14

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5,92

GTCD01 m³ Tratamiento de los A1 RCDs Nivel I -Tierras y petreos de la exc.

m³ de tratamiento de los A1 Residuos de Construcción y Demolición corres-
pondientes al Nivel I. Tierras y pétreos de la excavación.

Otros ..................................................................... 1,00

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,00

Sin descomposición

GTCD02 m³ Tratamiento de los A2 RCDs Nivel II - Naturaleza petrea

m³ de tratamiento de los A2 Residuos de Construcción y Demolición corres-
pondientes al Nivel II, se corresponde con residuos de naturaleza pétrea. 
Se reutilizarán en obra mediante carga, transporte y trituradora, para su
posterior reciclado con aporte de los mismos a la zahorra.
 

Otros ..................................................................... 9,00

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 9,00

Sin descomposición

GTCD03 m³ Tratamiento de los A2 RCDs Nivel II - Naturaleza no petrea

m³ de tratamiento de los A2 Residuos de Construcción y Demolición corres-
pondientes al Nivel II, se corresponde con residuos de naturaleza no pé-
trea, gestionado por plantas de tratamiento.

Otros ..................................................................... 10,00

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 10,00

Sin descomposición

GTCD04 m³ Tratamiento de los A2 RCDs Nivel II - Potencialmente peligroso

m³ de tratamiento de los A2 Residuos de Construcción y Demolición corres-
pondientes al Nivel II, se corresponde con residuos potencialmente peligro-
so, gestionado por plantas de tratamiento.

Otros ..................................................................... 120,00

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 120,00

Sin descomposición

GTCD05 ud Costes de gestión de RCDs

Costes de la gestión de residuos, tales como alquileres, portes, maquina-
ria, mano de obra y medios auxiliares en general empleados para la ges-
tión de los residuos generados en toda la obra.

Otros ..................................................................... 1.200,00

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.200,00

Sin descomposición
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HID3 ud Hidr. ent 3" 1 salida red 3". Valvula y contador

Hidrante DN 3" con salida a red y con entrada de 3" compuesto de carrete
ranurado en acero galvanizado de longitud variable a partir de pieza espe-
cial de red, incluyendo codos de radio corto ranurados, carrete ranurado
con doble salida roscada de 1" para purgador y presostato, con llave de es-
fera y purgador de 1" rosca, válvula de mariposa mando accionado por pa-
lanca, filtro en X DN 3", de extracción de malla filtrante superior, contador
con emisor de pulsos eléctrico homologado clase B, carrete ranurado con
placa calibrada,válvula de control hidráulico con funciones de control auto-
mático, válvula de tres vias, indicador de posición, con limitador de caudal
y regulador de presión, carrete ranurado con doble salida roscada de hem-
bra en 1" para alimentación de regleta de control de solenoides de la red
terciaria, válvulas de mariposa mando accionado por palanca DN 3" y ca-
rrete ranurado con finalización en rótula. Acoplamientos ranurados rígidos,
elásticos y adaptadores a brida galvanizados, soporte del hidrante median-
te barra de acero galvanizado en caliente anclada a ambos lados de la ar-
queta. Todos los carretes de acero sin soldadura longitudinal para ranurar
según UNE-EN 10025 S-235-JR o DIN 2448 St 37. galvanizados en calien-
te PN 10. Todo ello dentro de arqueta de hormigón prefabricada de dimen-
siones interiores  1,8 x 1,0 x 0,7 m con rejilla y mosquitera para ventilación
con tapa de chapa de acero al carbono manganeso S275JR de 3mm de
grosor sobre marco en L de 35x35 mm, esquinas en círculo R-150, dimen-
siones 1536x1210 mm, formada por cuatro hojas, apertura central, bisa-
gras, un tirador pasante y escote para cierre por candado, de color verde,
cierre por candado . Colocado y montado en obra,  sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras. Incluida la rotulación de los mismos con
su numeración correspondiente y el sellado de todas las salidas.

HID3.HI ud Elementos hidráulicos hidrante de 3" 1.030,551.030,55001,0000
HID3.UN ud Elementos de unión hidrante de 3" 235,11235,11001,0000
HID3.PR ud Elementos de protección hidrante de 3" 734,63734,63001,0000
TIO01017 h Cuadrilla A 160,2040,05004,0000
TIM01021 h Camión volquete grúa 131/160 CV 38,5938,59001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 54,982,500021,9908

Mano de obra........................................................ 212,56
Maquinaria ............................................................ 43,71
Materiales ............................................................. 1.919,02
Otros ..................................................................... 78,78

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2.254,06

HID3.HI ud Elementos hidráulicos hidrante de 3"
MA0901 ud Ventosa trifuncional DN 1" a pie de obra 45,0045,00001,0000
TIP15019 ud Válvula esfera ø 25 mm 2,5 MPa (p.o.) 28,0028,00001,0000
VESFER1.2R ud Válvula de esfera antihielo ø 1/2", 2,5 MPa + reducción de 1/2" 12,0012,00001,0000
VESFER1.2 ud Válvula de esfera antihielo ø 1/2", 2,5 MPa (p.o.) 11,0011,00001,0000
VESFER1.4 ud Válvula de esfera antihielo ø 1/4", 2,5 MPa  (p.o.) 8,008,00001,0000
VVM.3VOLRED ud Válvula mariposa ø  3", 16 atm ranurada (pie obra) 116,95116,95001,0000
TIP22019.R ud Filtro en X cazapiedras ø 80 mm Ran.(p.o.) 65,0065,00001,0000
TIP15000R ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,6 MPa ranurada (p.o.) 96,5496,54001,0000
TIP22003 ud Contador tipo Woltmann ø 80 mm (p.o.) 296,46296,46001,0000
P15025.RAN ud Válvula hidráulica 80 mm (p.o.) 97,3097,30001,0000
REGQ.01.3H ud Placa calibrada para regulación de caudal hidrante de 3" 14,2014,20001,0000
TIP15036 ud Minipiloto reductor p.válvula hidráulica de 100 a 200 mm (p.o.) 89,1089,10001,0000
TIP15038 ud Minipiloto limitador p.válvula hidráulica de 100 a 200 mm (p.o.) 151,00151,00001,0000

Materiales ............................................................. 1.030,55

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.030,55

HID3.PR ud Elementos de protección hidrante de 3"
ARQH.4 ud Arqueta prefabricada 1,8 x 1,0 x 0,7 con rejilla y mosquitera 295,92295,92001,0000
TAPAC3-4H.3MM ud Tapa de acero de 3 mm para hidrante de 3"-4" 159,30159,30001,0000
CCAN1.5 u Candado 6 mm Inoxidable 11,3411,34001,0000
BRSUJ.01 u Barra de sujección con varilla semicircular roscada 14,5814,58001,0000
LANT1.5 u Lámina antihierba 4.5x3.5 m 14,0014,00001,0000
PINTARQ u Pintado de numeración en arqueta 3,043,04001,0000
TIP02007M m³ Gravilla A 12/6 mm (en cantera) 12,6014,00000,9000
TIP03033 kg Mortero de reparación para espesor hasta 8 cm (p.o.) 0,270,77000,3500
HOR-HM20SR m³ Hormigón HM-20/F/20/XA3-SR a 40Km dist 165,30110,20001,5000
TII15006 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada 30,785,13006,0000
TII16001 m Encofrado y desencofrado pavimento hormigón h<= 0,20 m 27,502,750010,0000
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Mano de obra........................................................ 52,36
Maquinaria ............................................................ 5,12
Materiales ............................................................. 653,36
Otros ..................................................................... 23,80

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 734,63

HID3.UN ud Elementos de unión hidrante de 3"
VICARIF.3 u Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 3"  (80) 28,087,02004,0000
VICARI.3 u Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 3" 33,448,36004,0000
VICCG453 ud Codo radio corto galv. ranurado  45º 3" 23,0011,50002,0000
VICABH.3 ud Adaptador a brida galva. ranurado 3" 38,2038,20001,0000
TUB.3HTR ud Tubo ranurado de transición para hidrante de 3" 15,8315,83001,0000
TUB.3HS ud Tubo ranurado de salida para hidrante de 3" 23,9623,96001,0000
TUB.3RANH m Tubo ranurado hidrante 3" 72,6018,15004,0000

Materiales ............................................................. 235,11

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 235,11

HID4 ud Hidr. ent 4" 1 salida red 4". Valvula y contador

Hidrante DN 4" con salida a red y con entrada de 4" compuesto de carrete
ranurado en acero galvanizado de longitud variable a partir de pieza espe-
cial de red, incluyendo codos de radio corto ranurados, carrete ranurado
con doble salida roscada de 1" para purgador y presostato, con llave de es-
fera y purgador de 1" rosca, válvula de mariposa mando accionado por pa-
lanca, filtro en X DN 4", de extracción de malla filtrante superior, contador
con emisor de pulsos eléctrico homologado clase B, carrete ranurado con
placa calibrada,válvula de control hidráulico con funciones de control auto-
mático, válvula de tres vias, indicador de posición, con limitador de caudal
y regulador de presión, carrete ranurado con doble salida roscada de hem-
bra en 1" para alimentación de regleta de control de solenoides de la red
terciaria, válvulas de mariposa mando accionado por palanca DN 4" y ca-
rrete ranurado con finalización en rótula. Acoplamientos ranurados rígidos,
elásticos y adaptadores a brida galvanizados, soporte del hidrante median-
te barra de acero galvanizado en caliente anclada a ambos lados de la ar-
queta. Todos los carretes de acero sin soldadura longitudinal para ranurar
según UNE-EN 10025 S-235-JR o DIN 2448 St 37. galvanizados en calien-
te PN 10. Todo ello dentro de arqueta de hormigón prefabricada de dimen-
siones interiores  1,8 x 1,0 x 0,7 m con rejilla y mosquitera para ventilación
con tapa de chapa de acero al carbono manganeso S275JR de 3mm de
grosor sobre marco en L de 35x35 mm, esquinas en círculo R-150, dimen-
siones 1536x1210 mm, formada por cuatro hojas, apertura central, bisa-
gras, un tirador pasante y escote para cierre por candado, de color verde,
cierre por candado . Colocado y montado en obra,  sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras. Incluida la rotulación de los mismos con
su numeración correspondiente y el sellado de todas las salidas.

HID4.HI ud Elementos hidráulicos hidrante de 4" 1.288,831.288,83001,0000
HID4.UN ud Elementos de unión hidrante de 4" 285,62285,62001,0000
HID4.PR ud Elementos de protección hidrante de 4" 734,75734,75001,0000
TIO01017 h Cuadrilla A 200,2540,05005,0000
TIM01021 h Camión volquete grúa 131/160 CV 38,5938,59001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 63,702,500025,4804

Mano de obra........................................................ 252,61
Maquinaria ............................................................ 43,71
Materiales ............................................................. 2.227,93
Otros ..................................................................... 87,50

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2.611,74

HID4.HI ud Elementos hidráulicos hidrante de 4"
MA0901 ud Ventosa trifuncional DN 1" a pie de obra 45,0045,00001,0000
TIP15019 ud Válvula esfera ø 25 mm 2,5 MPa (p.o.) 28,0028,00001,0000
VESFER1.2R ud Válvula de esfera antihielo ø 1/2", 2,5 MPa + reducción de 1/2" 12,0012,00001,0000
VESFER1.2 ud Válvula de esfera antihielo ø 1/2", 2,5 MPa (p.o.) 11,0011,00001,0000
VESFER1.4 ud Válvula de esfera antihielo ø 1/4", 2,5 MPa  (p.o.) 8,008,00001,0000
VVM.4VOLRED u Válvula mariposa ø  4", 16 atm ranurada (pie obra) 237,18237,18001,0000
TIP22020.R ud Filtro en X cazapiedras ø 100 mm Ran.(p.o.) 91,0091,00001,0000
TIP15001R ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa ranurada (p.o.) 129,00129,00001,0000
TIP22004 ud Contador tipo Woltmann ø 100 mm  (p.o.) 332,64332,64001,0000
P15027.RAN ud Válvula hidráulica 100 mm (p.o.) 138,71138,71001,0000
REGQ.01.4H ud Placa calibrada para regulación de caudal hidrante de 4" 16,2016,20001,0000
TIP15036 ud Minipiloto reductor p.válvula hidráulica de 100 a 200 mm (p.o.) 89,1089,10001,0000
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TIP15038 ud Minipiloto limitador p.válvula hidráulica de 100 a 200 mm (p.o.) 151,00151,00001,0000

Materiales ............................................................. 1.288,83

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.288,83

HID4.PR ud Elementos de protección hidrante de 4"
ARQH.4 ud Arqueta prefabricada 1,8 x 1,0 x 0,7 con rejilla y mosquitera 295,92295,92001,0000
TAPAC3-4H.3MM ud Tapa de acero de 3 mm para hidrante de 3"-4" 159,30159,30001,0000
CCAN1.5 u Candado 6 mm Inoxidable 11,3411,34001,0000
BRSUJ.01 u Barra de sujección con varilla semicircular roscada 14,5814,58001,0000
LANT1.5 u Lámina antihierba 4.5x3.5 m 14,0014,00001,0000
TIP02007M m³ Gravilla A 12/6 mm (en cantera) 12,6014,00000,9000
PINTARQ u Pintado de numeración en arqueta 3,043,04001,0000
TIP03033 kg Mortero de reparación para espesor hasta 8 cm (p.o.) 0,390,77000,5000
HOR-HM20SR m³ Hormigón HM-20/F/20/XA3-SR a 40Km dist 165,30110,20001,5000
TII15006 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada 30,785,13006,0000
TII16001 m Encofrado y desencofrado pavimento hormigón h<= 0,20 m 27,502,750010,0000

Mano de obra........................................................ 52,36
Maquinaria ............................................................ 5,12
Materiales ............................................................. 653,48
Otros ..................................................................... 23,80

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 734,75

HID4.UN ud Elementos de unión hidrante de 4"
VICARIF.4 u Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 4"  (100) 37,449,36004,0000
VICARI.4 u Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 4" 47,6811,92004,0000
VICABH.4 u Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 4" 36,6036,60001,0000
VICCG.454 u Codo radio corto galv. tipo VICTAULIC  45º 4" 26,5613,28002,0000
TUB.4HE u Tubo ranurado de entrada para hidrante de 4" 22,1422,14001,0000
TUB.4HS u Tubo ranurado de salida para hidrante de 4" 26,4026,40001,0000
TUB.4RANH m Tubo ranurado hidrante 4" 88,8022,20004,0000

Materiales ............................................................. 285,62

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 285,62

HID6 ud Hidr. ent 6" 1 salida red 6". Valvula y contador

Hidrante DN 6" con salida a red y con entrada de 6" compuesto de carrete
ranurado en acero galvanizado de longitud variable a partir de pieza espe-
cial de red, incluyendo codos de radio corto ranurados, carrete ranurado
con doble salida roscada de 1" para purgador y presostato, con llave de es-
fera y purgador de 1" rosca, válvula de mariposa mando accionado por pa-
lanca, filtro en X DN 6", de extracción de malla filtrante superior, contador
con emisor de pulsos eléctrico homologado clase B, carrete ranurado con
placa calibrada,válvula de control hidráulico con funciones de control auto-
mático, válvula de tres vias, indicador de posición, con limitador de caudal
y regulador de presión, carrete ranurado con doble salida roscada de hem-
bra en 1" para alimentación de regleta de control de solenoides de la red
terciaria, válvulas de mariposa mando accionado por palanca DN 6" y ca-
rrete ranurado con finalización en rótula. Acoplamientos ranurados rígidos,
elásticos y adaptadores a brida galvanizados, soporte del hidrante median-
te barra de acero galvanizado en caliente anclada a ambos lados de la ar-
queta. Todos los carretes de acero sin soldadura longitudinal para ranurar
según UNE-EN 10025 S-235-JR o DIN 2448 St 37. galvanizados en calien-
te PN 10. Todo ello dentro de arqueta de hormigón prefabricada de dimen-
siones interiores  2,2 x 1, x 0,75 m con rejilla y mosquitera para ventilación
con tapa de chapa de acero al carbono manganeso S275JR de 3mm de
grosor sobre marco en L de 35x35 mm, esquinas en círculo R-150, dimen-
siones 2170 x 1170 mm, formada por cuatro hojas, apertura central, bisa-
gras, un tirador pasante y escote para cierre por candado, de color verde,
cierre por candado . Colocado y montado en obra,  sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras. Incluida la rotulación de los mismos con
su numeración correspondiente y el sellado de todas las salidas.

HID6.HI ud Elementos hidráulicos hidrante de 6" 1.991,591.991,59001,0000
HID6.UN ud Elementos de unión hidrante de 6" 496,08496,08001,0000
HID6.PR ud Elementos de protección hidrante de 6" 851,63851,63001,0000
TIO01017 h Cuadrilla A 200,2540,05005,0000
TIM01021 h Camión volquete grúa 131/160 CV 38,5938,59001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 89,452,500035,7814
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Mano de obra........................................................ 252,61
Maquinaria ............................................................ 43,71
Materiales ............................................................. 3.258,03
Otros ..................................................................... 113,25

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3.667,59

HID6.HI ud Elementos hidráulicos hidrante de 6"
MA0901 ud Ventosa trifuncional DN 1" a pie de obra 45,0045,00001,0000
TIP15019 ud Válvula esfera ø 25 mm 2,5 MPa (p.o.) 28,0028,00001,0000
VESFER1.2R ud Válvula de esfera antihielo ø 1/2", 2,5 MPa + reducción de 1/2" 12,0012,00001,0000
VESFER1.2 ud Válvula de esfera antihielo ø 1/2", 2,5 MPa (p.o.) 11,0011,00001,0000
VESFER1.4 ud Válvula de esfera antihielo ø 1/4", 2,5 MPa  (p.o.) 8,008,00001,0000
VVM.6VOLRED u Válvula mariposa ø  6", 16 atm ranurada (pie obra) 266,83266,83001,0000
TIP22021.R ud Filtro en X cazapiedras ø 150 mm ranurado (p.o.) 178,00178,00001,0000
TIP15003R ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,6 MPa, ranurada (p.o.) 220,00220,00001,0000
TIP22005 ud Contador tipo Woltmann ø 150 mm (p.o.) 518,21518,21001,0000
P15029.RAN ud Válvula hidráulica 150 mm (p.o.) 441,95441,95001,0000
REGQ.01.6H ud Placa calibrada para regulación de caudal hidrante de 6" 22,5022,50001,0000
TIP15036 ud Minipiloto reductor p.válvula hidráulica de 100 a 200 mm (p.o.) 89,1089,10001,0000
TIP15038 ud Minipiloto limitador p.válvula hidráulica de 100 a 200 mm (p.o.) 151,00151,00001,0000

Materiales ............................................................. 1.991,59

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.991,59

HID6.PR ud Elementos de protección hidrante de 6"
ARQH.6 ud Arqueta prefabricada 2,5 x 1,0 x 0,75 c/ rejilla y mosquitera 378,24378,24001,0000
TAPAC6H.3MM u Tapa de acero de 3 mm para hidrante de 6", cincado + poliester 193,86193,86001,0000
CCAN1.5 u Candado 6 mm Inoxidable 11,3411,34001,0000
BRSUJ.01 u Barra de sujección con varilla semicircular roscada 14,5814,58001,0000
LANT1.5 u Lámina antihierba 4.5x3.5 m 14,0014,00001,0000
TIP02007M m³ Gravilla A 12/6 mm (en cantera) 12,6014,00000,9000
PINTARQ u Pintado de numeración en arqueta 3,043,04001,0000
TIP03033 kg Mortero de reparación para espesor hasta 8 cm (p.o.) 0,390,77000,5000
HOR-HM20SR m³ Hormigón HM-20/F/20/XA3-SR a 40Km dist 165,30110,20001,5000
TII15006 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada 30,785,13006,0000
TII16001 m Encofrado y desencofrado pavimento hormigón h<= 0,20 m 27,502,750010,0000

Mano de obra........................................................ 52,36
Maquinaria ............................................................ 5,12
Materiales ............................................................. 770,36
Otros ..................................................................... 23,80

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 851,63

HID6.UN ud Elementos de unión hidrante de 6"
VICARIF.6 u Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 6"  (150) 62,2815,57004,0000
VICARI.6 u Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 6" 88,6422,16004,0000
VICABH.6 u Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 6" 43,1043,10001,0000
VICCG.456 u Codo radio corto galv. tipo VICTAULIC  45º 6" 80,6840,34002,0000
TUB.6HE u Tubo ranurado entrada para hidrante de 6" 33,4533,45001,0000
TUB.6HS u Tubo ranurado salida para hidrante de 6" 31,9731,97001,0000
TUB.6RANH m Tubo ranurado hidrante 6" 155,9638,99004,0000

Materiales ............................................................. 496,08

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 496,08

HINCA1000 m Hinca Ø 1000 mm bajo carr, autovía o ferr. para tub. < 900 mm
Suministro y ejecución de hincado de tubos de acero ST275JR,de diámetro
1000 mm, espesor mínimo de 8 % del diámetro a justificar, incluido tubo,
con tratamiento anticorrosión 300 micras mínimo de resina de poliuretano,
s/ UNE-EN 10224 y/o normativa equivalente, en cualquier clase de terreno,
con equipo de escudo abierto, extraccion de detritus.Para permitir el paso
de tubos con diámetro nominal 900 mm. Mediante empuje neumático y va-
ciado de tierras hidráulico, extracción de los productos sobrantes a vertede-
ro. Se incluye implantación de maquinaria  y todos los elementos necesa-
rios para el anclaje, alineación, guiado y correcto hincado de los tubos. Se
incluye soldadura de los tubos de acero. Se incluye instalación de tubería
de presión dentro de la Hinca. Incluye trasporte de equipo hasta obra y den-
tro de la misma. Se incluye centradores de polipropileno instalados cada 3
m. Se incluye la excavación, achique de agua y tapado de los pozos de ata-
que y salida.

TUB1000AL Tubo a.l.h. ø 1000 mm, revestida  (p.o.) 355,00355,00001,0000
MT1000 Ml ejecucion de microtúnel E.A. DN 1000 acero 360,00360,00001,0000
M04022 h Grupo electrógeno 131/160 CV, sin mano de obra 43,2516,96002,5500
M01058 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 188,4573,90002,5500
SEO01009 h Peón régimen general 25,219,88552,5500
SEO01017 h Cuadrilla A 149,5631,42004,7600
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 28,042,500011,2147
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Mano de obra........................................................ 174,79
Maquinaria ............................................................ 231,69
Materiales ............................................................. 355,00
Otros ..................................................................... 388,04

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.149,51

HINCA600 m Hinca Ø 610 mm, bajo carr, autovía o ferr. para tub. < 450 mm
Suministro y ejecución de hincado de tubos de acero ST275JR,de diámetro
610 mm, espesor mínimo de 8 mm a justificar, incluido tubo, con tratamien-
to anticorrosión. Para permitir el paso de tubos con diámetro nominal 400
mm. Mediante empuje neumático y vaciado de tierras hidráulico, extracción
de los productos sobrantes a vertedero. Se incluye implantación de maqui-
naria  y todos los elementos necesarios para el anclaje, alineación, guiado
y correcto hincado de los tubos. Se incluye soldadura de los tubos de ace-
ro. Se incluye instalación de tubería de presión dentro de la Hinca. Incluye
trasporte de equipo hasta obra y dentro de la misma. Se incluye centrado-
res de polipropileno instalados cada 3 m. Se incluye la excavación, achique
de agua y tapado de los pozos de ataque y salida.

TUB600AL m Tubo a.l.h. ø 600 mm, revestida  (p.o.) 95,3095,30001,0000
MT600 Ml ejecucion de microtúnel E.A. DN 600 acero 235,00235,00001,0000
M04022 h Grupo electrógeno 131/160 CV, sin mano de obra 36,4616,96002,1500
M01058 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 158,8973,90002,1500
SEO01009 h Peón régimen general 21,259,88552,1500
SEO01017 h Cuadrilla A 149,5631,42004,7600
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 17,412,50006,9646

Mano de obra........................................................ 170,84
Maquinaria ............................................................ 195,35
Materiales ............................................................. 95,30
Otros ..................................................................... 252,41

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 713,87

HINCA800 m Hinca Ø 800 mm bajo carr, autovía o ferr. para tub. < 700 mm
Suministro y ejecución de hincado de tubos de acero ST275JR,de diámetro
800 mm, espesor mínimo de 8 % del diámetro a justificar, incluido tubo,
con tratamiento anticorrosión 300 micras mínimo de resina de poliuretano,
s/ UNE-EN 10224 y/o normativa equivalente, en cualquier clase de terreno,
con equipo de escudo abierto, extraccion de detritus.Para permitir el paso
de tubos con diámetro nominal 700 mm. Mediante empuje neumático y va-
ciado de tierras hidráulico, extracción de los productos sobrantes a vertede-
ro. Se incluye implantación de maquinaria  y todos los elementos necesa-
rios para el anclaje, alineación, guiado y correcto hincado de los tubos. Se
incluye soldadura de los tubos de acero. Se incluye instalación de tubería
de presión dentro de la Hinca. Incluye trasporte de equipo hasta obra y den-
tro de la misma. Se incluye centradores de polipropileno instalados cada 3
m. Se incluye la excavación, achique de agua y tapado de los pozos de ata-
que y salida.

TUB800AL Tubo a.l.h. ø 800 mm, revestida  (p.o.) 120,00120,00001,0000
MT800 Ml ejecucion de microtúnel E.A. DN 800 acero 286,00286,00001,0000
M04022 h Grupo electrógeno 131/160 CV, sin mano de obra 39,8616,96002,3500
M01058 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 173,6773,90002,3500
SEO01009 h Peón régimen general 23,239,88552,3500
SEO01017 h Cuadrilla A 149,5631,42004,7600
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 19,812,50007,9232

Mano de obra........................................................ 172,82
Maquinaria ............................................................ 213,52
Materiales ............................................................. 120,00
Otros ..................................................................... 305,81

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 812,13

HITO_FEN u Hito FENO control terraplenes balsa
Hito FENO con cabeza de resina para control de movimiento de los terre-
plenes de la balsa, incluido montaje.

HITO u Hito FENO cabeza de resina 15,0015,00001,0000
TIO01009 h Peón régimen general 1,3913,86000,1000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,412,50000,1639

Mano de obra........................................................ 1,39
Materiales ............................................................. 15,00
Otros ..................................................................... 0,41

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 16,80
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HIVALGEN ud Estación remota para hidrante con válvula general y hasta 3 toma

Estación remota para hidrante con válvula general y hasta 3 tomas vía ra-
dio, montado en envolvente de poliéster estanca con grado de protección
mínimo IP66, integrando: controlador de nodo con tarjeta para 2 Ec entra-
das de contador/totalizador, 2 Ed para sensores antivandálico/intrusismo o
de propósito general, 8 Sp salidas para actuación de hasta 4 electroválvu-
las tipo latch de dos o tres hilos, configurable; sistema de alimentación
compuesto por minipanel solar de 1W, regulador de carga y batería de re-
cargable de plomo; modem radio UHF para transmisión en banda libre, an-
tena de comunicación omnidireccional y mástil de 9 metros de altura.

Otros ..................................................................... 1.157,00

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.157,00

Sin descomposición

HJUNTDIL m Junta dilatación PVC estanqueidad de 32cm
Junta de dilatación de policloruro de vinilo (PVC) 100% virgen, con una
fuerza maxima de dilatación > 250 %, color azul con remaches de sujec-
ción de 32 cm de ancho, colocada simétricamente en el eje de la losa o mu-
ro, p.p. de solapes y piezas especiales para cruces o ángulos, incluso pos-
terior sellado de la junta con masilla de poliuretano, previa colocación de
cordón de fondo e imprimación de los labios de la junta. Incluido termosella-
do en uniones.

TIO01017 h Cuadrilla A 2,0040,05000,0500
TIP01147 m Banda de PVC o EPDM de 32 cm (p.o.) 6,906,57001,0500
U04VD070 l Masilla de poliuretano 0,5217,27320,0300
U04VD075 l Imprimación sellado 0,3114,12000,0220
U04VD080 m Cordón de polietileno 30 mm 0,360,36001,0100
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,252,50000,1009

Mano de obra........................................................ 2,00
Materiales ............................................................. 8,09
Otros ..................................................................... 0,25

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 10,34

HOR-HA-35SR m³ Hormigón HA-35/F/20/XA3-SR a 40Km dist
TII14025 m³ Hormigón armar HA-35/sp/20, sulforresistente, planta D<= 15 km 118,98118,98001,0000
TII14028v kmud (Variable distancia) Suplemento transporte hormigón 0,500,50001,0000
TIM01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 8,6234,47000,2500

Mano de obra........................................................ 19,40
Maquinaria ............................................................ 10,23
Materiales ............................................................. 95,07
Otros ..................................................................... 3,40

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 128,10

HOR-HA25SR m³ Hormigón HA-25/F/20/XA3-SR a 40Km dist
TII14021 m³ Hormigón armar HA-25/sp/20, sulforresistente, planta D<= 15 km 102,01102,01001,0000
TII14028v kmud (Variable distancia) Suplemento transporte hormigón 12,500,500025,0000

Mano de obra........................................................ 19,40
Maquinaria ............................................................ 1,61
Materiales ............................................................. 78,51
Otros ..................................................................... 14,99

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 114,51

HOR-HA30SR m³ Hormigón HA-30/F/20/XA3-SR a 40Km dist
TII14023 m³ Hormigón armar HA-30/sp/20, sulforresistente, planta D<= 15 km 113,41113,41001,0000
TII14028v kmud (Variable distancia) Suplemento transporte hormigón 12,500,500025,0000

Mano de obra........................................................ 19,40
Maquinaria ............................................................ 1,61
Materiales ............................................................. 89,63
Otros ..................................................................... 15,27

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 125,91

HOR-HM20SR m³ Hormigón HM-20/F/20/XA3-SR a 40Km dist
TII14017 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/20, sulforresistente, planta D<= 15km 97,7097,70001,0000
TII14028v kmud (Variable distancia) Suplemento transporte hormigón 12,500,500025,0000

Mano de obra........................................................ 19,40
Maquinaria ............................................................ 1,61
Materiales ............................................................. 74,31
Otros ..................................................................... 14,88

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 110,20

HORBOMHA-30SR m³ Hormigón HA-30/F/20/XA3-SR vertido bomba a 40Km dist
TII14023 m³ Hormigón armar HA-30/sp/20, sulforresistente, planta D<= 15 km 113,41113,41001,0000
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TII14027 m³ Puesta en obra hormigón armar con bomba 11,8011,80001,0000
TII14028v kmud (Variable distancia) Suplemento transporte hormigón 12,500,500025,0000

Mano de obra........................................................ 22,18
Maquinaria ............................................................ 10,35
Materiales ............................................................. 89,63
Otros ..................................................................... 15,56

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 137,71

HORBOMHA-35SR m³ Hormigón HA-35/F/20/XA3-SR vertido bomba a 40Km dist
TII14025 m³ Hormigón armar HA-35/sp/20, sulforresistente, planta D<= 15 km 118,98118,98001,0000
TII14027 m³ Puesta en obra hormigón armar con bomba 11,8011,80001,0000
TII14028v kmud (Variable distancia) Suplemento transporte hormigón 12,500,500025,0000

Mano de obra........................................................ 22,18
Maquinaria ............................................................ 10,35
Materiales ............................................................. 95,07
Otros ..................................................................... 15,69

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 143,28

HPCC-1600 m Tubería HPCC DN 1.600 mm, 0,45 MPa
Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN
1.600mm y DP/MDP/STP 0,45/0,55/0,65  MPa con hormigón sulforresisten-
te, para 3 m de altura máxima de tierras sobre la generatríz superior de la
tubería en zanja sin compactar, con cemento I/42,5 sr,doblre junta de go-
ma para unión entre tuberías y unión soldada con piezas especiales y las
tuberías instaladas en tubería de camisa, incluidas las de transición a tube-
rías de otros materiales, reforzado con armadura de acero, incluso todos
los materiales necesarios para su montaje, puenteo para protécción catódi-
ca, colocada y probada. Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas
caracterisitcas que la tubería o acero (piezas especiales en nudos, reduc-
ciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornille-
ría y juntas y elementos para su completa instalación. Incluida p.p de maci-
zos de anclaje, contrarrestos, y la perdida de rendimientos por servicios.
Medida la unidad totalmente colocada, instalada en zanja y probada.

MAT_HPC1600 m Tubería HPCC DN 1.600 (p.o.) 0,45MPa 338,07338,07001,0000
%PPPE % Parte proporcional de piezas especiales y macizos de anclaje 3,381,00003,3807
TIO01004 h Oficial 1ª 10,3523,00000,4500
TIO01005 h Oficial 2ª 8,1018,00000,4500
TIO01009 h Peón régimen general 4,8513,86000,3500
TIP29005 m Prueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 4,324,32001,0000
TIM01149 h Grúa Autopropulsada 50t 16,8042,00000,4000
SOLD.1 m Soldadura tubería HPCCH a piezas especiales de acero 16,92211,53000,0800
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 10,072,50004,0279

Mano de obra........................................................ 23,30
Maquinaria ............................................................ 16,80
Materiales ............................................................. 338,07
Otros ..................................................................... 34,69

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 412,86

HPCC_08_11 m Tubería HPCC DN 800 mm, 1,25 MPa
Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN 800
mm y DP/MDP/STP 1/1,1/1,25  MPa con hormigón sulforresistente, para 3
m de altura máxima de tierras sobre la generatriz superior de la tubería en
zanja sin compactar, con cemento I/42,5 sr, junta de goma para unión en-
tre tuberías y unión soldada con piezas especiales y las tuberías instaladas
en tubería de camisa, incluidas las de transición a tuberías de otros mate-
riales, reforzado con armadura de acero, incluso todos los materiales nece-
sarios para su montaje, puenteo para protección catódica, colocada y pro-
bada. Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas características que
la tubería o acero (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos,
empalmes, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornillería y juntas y ele-
mentos para su completa instalación. Incluida p.p de macizos de anclaje,
contrarrestos, y la pérdida de rendimientos por servicios. Medida la unidad
totalmente colocada e instalada en zanja y probada.

HC08_11MT m Tubería HPCC DN 800 mm 258,19258,19001,0000
%PPPEMT Parte proporcional de piezas especiales red de riego 10,334,00002,5819
TIP29005 m Prueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 4,324,32001,0000
TIO01017 h Cuadrilla A 10,0140,05000,2500
M039 h Grúa Autopropulsada 50t 10,5042,00000,2500
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 7,332,50002,9335
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Mano de obra........................................................ 10,01
Maquinaria ............................................................ 10,50
Materiales ............................................................. 258,19
Otros ..................................................................... 21,98

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 300,68

HPCC_09_11 m Tubería HPCC DN 900 mm, 1,25 MPa
Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN 900
mm y DP/MDP/STP 1/1,1/1,25  MPa con hormigón sulforresistente, para 3
m de altura máxima de tierras sobre la generatriz superior de la tubería en
zanja sin compactar, con cemento I/42,5 sr, junta de goma para unión en-
tre tuberías y unión soldada con piezas especiales y las tuberías instaladas
en tubería de camisa, incluidas las de transición a tuberías de otros mate-
riales, reforzado con armadura de acero, incluso todos los materiales nece-
sarios para su montaje, puenteo para protección catódica, colocada y pro-
bada. Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas características que
la tubería o acero (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos,
empalmes, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornillería y juntas y ele-
mentos para su completa instalación. Incluida p.p de macizos de anclaje,
contrarrestos, y la pérdida de rendimientos por servicios. Medida la unidad
totalmente colocada e instalada en zanja y probada.

HC09_11MT m Tubería HPCC DN 900 mm 303,00303,00001,0000
%PPPEMT Parte proporcional de piezas especiales red de riego 12,124,00003,0300
TIP29005 m Prueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 4,324,32001,0000
TIO01017 h Cuadrilla A 10,0140,05000,2500
M039 h Grúa Autopropulsada 50t 10,5042,00000,2500
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 8,502,50003,3995

Mano de obra........................................................ 10,01
Maquinaria ............................................................ 10,50
Materiales ............................................................. 303,00
Otros ..................................................................... 24,94

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 348,45

HPCC_10_11 m Tubería HPCC DN 1.000 mm, 1,25 MPa
Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN
1.000 mm y DP/MDP/STP 1/1,1/1,25  MPa con hormigón sulforresistente,
para 3 m de altura máxima de tierras sobre la generatriz superior de la tu-
bería en zanja sin compactar, con cemento I/42,5 sr, junta de goma para
unión entre tuberías y unión soldada con piezas especiales y las tuberías
instaladas en tubería de camisa, incluidas las de transición a tuberías de
otros materiales, reforzado con armadura de acero, incluso todos los mate-
riales necesarios para su montaje, puenteo para protección catódica, colo-
cada y probada. Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas caracte-
rísticas que la tubería o acero (piezas especiales en nudos, reducciones,
tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornillería y jun-
tas y elementos para su completa instalación. Incluida p.p de macizos de
anclaje, contrarrestos, y la pérdida de rendimientos por servicios. Medida la
unidad totalmente colocada e instalada en zanja y probada.

HC10_11MT m Tubería HPCC DN 1.000 mm 362,82362,82001,0000
%PPPEMT Parte proporcional de piezas especiales red de riego 14,514,00003,6282
TIP29005 m Prueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 4,324,32001,0000
TIO01017 h Cuadrilla A 10,0140,05000,2500
M039 h Grúa Autopropulsada 50t 10,5042,00000,2500
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 10,052,50004,0216

Mano de obra........................................................ 10,01
Maquinaria ............................................................ 10,50
Materiales ............................................................. 362,82
Otros ..................................................................... 28,88

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 412,21
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HPCC_12_11 m Tubería HPCC DN 1.200 mm, 1,25 MPa
Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN
1.200 mm y DP/MDP/STP 1/1,1/1,25  MPa con hormigón sulforresistente,
para 3 m de altura máxima de tierras sobre la generatriz superior de la tu-
bería en zanja sin compactar, con cemento I/42,5 sr, junta de goma para
unión entre tuberías y unión soldada con piezas especiales y las tuberías
instaladas en tubería de camisa, incluidas las de transición a tuberías de
otros materiales, reforzado con armadura de acero, incluso todos los mate-
riales necesarios para su montaje, puenteo para protección catódica, colo-
cada y probada. Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas caracte-
rísticas que la tubería o acero (piezas especiales en nudos, reducciones,
tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornillería y jun-
tas y elementos para su completa instalación. Incluida p.p de macizos de
anclaje, contrarrestos, y la pérdida de rendimientos por servicios. Medida la
unidad totalmente colocada e instalada en zanja y probada.

HC12_11MT m Tubería HPCC DN 1200 mm 464,53464,53001,0000
%PPPEMT Parte proporcional de piezas especiales red de riego 18,584,00004,6453
TIP29005 m Prueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 4,324,32001,0000
TIO01017 h Cuadrilla A 10,0140,05000,2500
M039 h Grúa Autopropulsada 50t 10,5042,00000,2500
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 12,702,50005,0794

Mano de obra........................................................ 10,01
Maquinaria ............................................................ 10,50
Materiales ............................................................. 464,53
Otros ..................................................................... 35,60

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 520,64

I19052LA m² Pintura asfáltica imp. superficie vertical
Pintura de base asfáltica impermeabilizante sobre superficies verticales de
hormigón, formada por limpieza del soporte, mano de fondo y mano de aca-
bado.

TIO01004 h Oficial 1ª 5,5223,00000,2400
P01106AS kg Pintura asfáltica imp. (p.o.) 4,869,71000,5000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,262,50000,1038

Mano de obra........................................................ 5,52
Materiales ............................................................. 4,86
Otros ..................................................................... 0,26

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 10,64

ICA010 u Termo eléctrico para el servicio de A.C.S.
Suministro e instalación de termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural
vertical, resistencia blindada, capacidad 30 l, potencia 1800 W, de 410 mm
de diámetro y 568 mm de altura, formado por cuba de acero vitrificado, ais-
lamiento de espuma de poliuretano y ánodo de sacrificio de magnesio. In-
cluso soporte y anclajes de fijación, válvula de seguridad antirretorno, lla-
ves de corte de esfera y latiguillos flexibles, tanto en la entrada de agua co-
mo en la salida. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por
la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamien-
to.

TIO01004 h Oficial 1ª 14,4923,00000,6300
TIO01008 h Peón especializado régimen general 9,1714,55000,6300
mt38ted010aaa u Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resi 163,68163,68001,0000
mt38tew010a u Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro. 4,822,41002,0000
mt37sve010b u Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2". 6,983,49002,0000
mt38www011 u Material auxiliar para instalaciones de A.C.S. 1,221,22001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 5,012,50002,0036

Mano de obra........................................................ 23,66
Materiales ............................................................. 176,70
Otros ..................................................................... 5,01

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 205,37

IMPR ud Impresora en color Laser A4 color Wifi

Impresora A4 Laser en color Wifi, puerto USB, incluyendo cable USB.

Otros ..................................................................... 214,00

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 214,00

Sin descomposición
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IMPSUPOL m Pretil prefabricado coronación balsa
Elemento prefabricado de hormigon armado para coronaciones de balsa en forma de
L. Conformado horizontalmente por un petril de 1 m de ancho para zona peatonal y
verticamente por un muro de 0.5 m de altura que hace la función de labio antiolas, y
un espesor de 0.12 cm. Puesto en obra. Inlcuso medios auxiliares y totalmente mon-
tado.

PTP1500 m Losa coronacion balsa 78,5078,50001,0000
TIO01017 h Cuadrilla A 2,0040,05000,0500
TIM01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 1,7234,47000,0500
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 2,062,50000,8222

Mano de obra........................................................ 2,00
Maquinaria ............................................................ 1,72
Materiales ............................................................. 78,50
Otros ..................................................................... 2,06

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 84,28

INF_AMB_P jor Informe Final Vigilancia Ambiental
O03001 h Titulado superior o máster de más de 10 años de experiencia 36,7745,96000,8000
O03002 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de experiencia 64,6232,31002,0000
O03003 h Titulado superior o máster de 3 a 5 años de experiencia 131,2327,34004,8000
O03017 h Analista programador 10,8627,16000,4000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 6,092,50002,4348

Mano de obra........................................................ 243,48
Otros ..................................................................... 6,09

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 249,57

LAS.TALUD_B u Lastrado talud balsa Longitud 3 m
Lastre de talud para balsa mediante tubería PE100  ø 160 mm rellena de
gravilla 6/12, de 23 metros de longtiud, colocado y montado en obra. Inclu-
ye tapón electrosoldable , su conexión, grava, cadena y grillete para sujec-
ción del mismo  Incluido acero embutido en losa de coronación y elemen-
tos de subjecion.

GRI u Grillete galvanizado 3/4" 19 3,823,82001,0000
CAD.INO m Cadena de fondeo en acero inoxidable de 8 mm 26,768,92003,0000
TIP19024 m Tubo de PEAD 100 ø 160 mm, 0,6 MPa (p.o.) 20,876,95503,0000
TP.160 u Tapón PEAD 100 ø 160 mm, unión soldadura, colocada 72,0072,00001,0000
TIO01017 h Cuadrilla A 0,8040,05000,0200
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 3,112,50001,2425
AC.GAL.CA kg Acero laminado S275JR en caliente, galvanizado en caliente 145,252,520057,6400
REL-ARID m³ Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm 9,2420,08000,4600

Mano de obra........................................................ 65,49
Maquinaria ............................................................ 1,21
Materiales ............................................................. 208,34
Otros ..................................................................... 6,80

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 281,85

LASTRE m Lastre de lámina de PEAD relleno de grava
Anclajes de fondo a base de fuelles conformados con lámina dePEAD de
2mm de espesor y sección con perimetro 1,45 m. De peso no inferior a 115
kg/ml. Rellenos con árido natural lavado  6/12 mm. totalmente colocado.

TIO01017 h Cuadrilla A 2,0040,05000,0500
TIP02007 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (en cantera) 1,1214,00000,0800
TIP05012 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor 2,0 mm (p.o.) 6,423,45001,8600
TIM01064 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 0,3448,43000,0070
TIM01007 h Camión 241/310 CV con grúa 2,8456,86000,0500
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,322,50000,1272

Mano de obra........................................................ 2,00
Maquinaria ............................................................ 3,18
Materiales ............................................................. 7,54
Otros ..................................................................... 0,32

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 13,04

LICENCIA ud Licencia de supervisión y control para instalación

Licencia de supervisión y control para instalación en puesto cliente, inclu-
yendo visualización de la aplicación SCADA, realización de gráficos históri-
cos, posibilidad de realizar telemandos y establecer consignas.

Otros ..................................................................... 3.800,00

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3.800,00

Sin descomposición
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MANTENI. ud Mantenimiento y ajustes durante la primera campaña de riego

Mantenimiento y ajustes de la obra durante la primera campaña de riego,
incluyendo la realización de tareas de revisión y mantenimiento preventivo
mensual, ajustes, acompañamiento y soporte a la CC.RR. y optimizaciones
de funcionamiento, servicios de teleasistencia y actualizaciones de softwa-
re.

Otros ..................................................................... 60.264,00

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 60.264,00

Sin descomposición

MPF001 u Estudio fauna.
Estudio llevado a cabo por licenciado/a en biologia o titulación equiparable con un
triple objetivo: 
Identificar aquellas especies de aves y de quirópteros sobre las que se aplicarán las
medidas relativas a la instalación de cajas nido y de refugios para murciélagos, diri-
gidas a la conservación de la biodiversidad en el entorno.
Identificar y poner en conocimiento del personal de obra los puntos de los viales en
los que se tenga constancia que son un paso frecuente de fauna. Estos puntos se se-
ñalizarán debidamente para evitar obstaculizar el libre desplazamiento de la fauna
silvestre y cinegética. 
Inspeccionar las zonas afectadas por las obras, para detectar la presencia de nidos
o madrigueras de fauna de interés que pudieran verse afectados por la interven-
ción.

TIO03003 h Titulado superior de 3 a 5 años de experiencia 264,1026,410010,0000
TIO03038 h Auxiliar de campo 49,509,90005,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 7,842,50003,1360

Mano de obra........................................................ 313,60
Otros ..................................................................... 7,84

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 321,44

MPF002 u Paso de fauna sobre el canal
TII04008B m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 50 m 0,230,94000,2400
TII15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada 57,0511,41005,0000
HOR-HA30SR m³ Hormigón HA-30/F/20/XA3-SR a 40Km dist 188,87125,91001,5000
TII16019 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m 154,4530,89005,0000

Mano de obra........................................................ 174,15
Maquinaria ............................................................ 7,49
Materiales ............................................................. 190,85
Otros ..................................................................... 28,06

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 400,60

MPF003 u Rampa salvamento animales en canal
TII03006 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno tránsito 5,132,63001,9500
TII16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 26,2612,81002,0500
TIP01051 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 B500T (p.o.) 29,425,30005,5500
HORBOMHA-30SR m³ Hormigón HA-30/F/20/XA3-SR vertido bomba a 40Km dist 115,68137,71000,8400

Mano de obra........................................................ 40,54
Maquinaria ............................................................ 13,70
Materiales ............................................................. 79,00
Otros ..................................................................... 43,25

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 176,49

MR1000 ud COMPUERTA MURAL 1000
MRC1000 ud Compuerta mural deslizante 1000 10.528,0210.528,02001,0000
TIO01017 h Cuadrilla A 240,3040,05006,0000
TIM01092 h Grúa 191/240 CV, 25 t 421,3270,22006,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 279,742,5000111,8964

Mano de obra........................................................ 240,30
Maquinaria ............................................................ 421,32
Otros ..................................................................... 10.807,76

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 11.469,38

MR1600 ud COMPUERTA MURAL 1600
MRC1600 ud Compuerta mural deslizante 1600 15.927,0615.927,06001,0000
TIO01017 h Cuadrilla A 240,3040,05006,0000
TIM01092 h Grúa 191/240 CV, 25 t 421,3270,22006,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 414,722,5000165,8868
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Mano de obra........................................................ 240,30
Maquinaria ............................................................ 421,32
Materiales ............................................................. 15.927,06
Otros ..................................................................... 414,72

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 17.003,40

MRC1000 ud Compuerta mural deslizante 1000
Compuerta mural deslizante de las siguientes características:
Ancho canal 1.20; Altura Tablero 1.20 ; Altura canal 3.45 ;Carga agua 6,00
Marco guía de Chapa plegada espesor mínimo 4 mm, en  Acero inoxidable
AISI 304, anclado mediante tacos y recibida con mortero sin retracción. Ta-
blero en chapa de acero con nervios para refuerzo espesor mínimo 4 mm,
en  Acero inoxidable AISI 304, Estanqueidad a cuatro lados y material e es-
tanqueidad E.P.D.M. Husillo en  Acero inoxidable AISI 304 Tipo ascenden-
te, rosca trapecial según DIN 103.  Torreta soporte y bancada
en Acero al carbono S-275-JR. Accionamiento manual mediante volante. In-
cluida la tornillería en Acero Inoxidable AISI 304 (A2). Los acabados serán
Pulido mecánico par el Acero Inoxidable y para la Torreta se aplicará un
chorreado SA 1/2 y un recubrimiento epoxi. Totalmente instalada y probada.

Otros ..................................................................... 10.528,02

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 10.528,02

Sin descomposición

OCC.8 u Puerta corredera 6 m. sobre guías y motorizada
Puerta corredera de acero con tratamiento granallado más imprimación en
poliuretano en color RAL 6005. Colocada sobre guía de hormigón y metáli-
ca. Con topes de apertura y cierre más cerradura de seguridad. Incluyendo
motorización de la misma.

TIO01017 h Cuadrilla A 58,0740,05001,4500
TIM01025 h Camión volquete grúa 191/240 CV 90,2645,13002,0000
OP8M u Puerta corredera 6 m instalada 1.055,821.055,82001,0000
OMOTOR P u Motor de puerta 0.8 kW uso normal 802,42802,42001,0000
TII14001 m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 40, planta, D<= 15 km 108,2583,27001,3000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 52,872,500021,1482

Mano de obra........................................................ 83,29
Maquinaria ............................................................ 92,35
Materiales ............................................................. 1.936,54
Otros ..................................................................... 55,51

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2.167,69

ODEP1500PE u Depósito de polipropileno 300 l.
Suministro y colocación de depósito cilíndrico de polipropileno, con capaci-
dad para 300 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de lle-
nado, flotador de latón y boya de cobre de 1", válvula antiretorno y dos vál-
vulas de esfera de 1", montado i/ p.p. piezas especiales y accesorios, insta-
lado y funcionando.

TIO01017 h Cuadrilla A 58,0740,05001,4500
P17DF010 u Depósito polip.C. c/tapa, 300 l. 75,4175,41001,0000
P17XE040 u Válvula esfera latón roscar 1" 27,5813,79002,0000
P17CD060 m Tubo cobre rígido 26/28 mm. 5,025,02001,0000
P17XR030 u Válv.retención latón roscar 1" 6,316,31001,0000
P17DA065 u Flotador latón y boya cobre 1" 33,1933,19001,0000
P17YD030 u Racor latón roscar 1" 2,762,76001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 5,212,50002,0834

Mano de obra........................................................ 58,07
Materiales ............................................................. 150,27
Otros ..................................................................... 5,21

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 213,55
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OEQAC12.7 u Equipo de climatización 12700 frig/h / 13,35 Kcal/h
Instalación de climatización formada por bomba  de calor aire de CARRIER, SU-
NIER DUVAL o similar con una potencia de 12700 frig/h / 13.35 Kcal/h (trifásica) pa-
ra instalación en falso techo, se incluyen accesorios de acoplamiento a la maquina, 
antivibratorios de máquina, conductos y conexion de desagües, conexionado electri-
co, bancada y demás elementos. Incluyendo: 120 m de coonducto autoportante para
la distribución de aire climatizado CLIMAVER PLUS R o similar ejecutado en lana o
fibra de vidrio de alta densidad revestido por exterior con un complejo triplex formado
por lámina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraftt, por el interior incor-
pora lámina de aluminio y kraftt incluso revistiendo su "canto macho", aporta altos
rendiemientos térmicos y acústicos, reacción al fuego M1 y clasificación F0 al índice
de humos, i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elementos
de fijación, piezas especiales y sellado de uniones con cinta Climaver de aluminio, 7
ud rejilla de impulsión  y 7 ud rejilla retorno de doble deflexión con regulador de cau-
dal y marco de montaje marca Koolair modelo 20-DH-O o similar de 250x150, 2 ud
de compuerta automática de 200 x 250, 2 ud de servomotor para compuerta con kit
de adaptación, 1 ud de termostato digital ambiente desde 4ºC a 40ºC, con programa-
ción independiente para cada día de la semana de hasta 6 cambios de nivel diarios,
con tres niveles de temperatura ambiente: confort, actividad y reducido; programa es-
pecial para período de vacaciones, con visor de día, hora, temperatura de consigna y
ambiente, instalado, 1 ud marcos de rejilla de retorno e impulsión, instalación de reji-
llas, mano de obra de transporte izado, montaje y puesta en marcha de la instalación.

TIO01017 h Cuadrilla A 638,8040,050015,9500
EQAA11.2 u Equipo climatización 12.700 frig/h 3.479,983.479,98001,0000
EQCAN.AC m Conductos aislados 2.899,2024,1600120,0000
TIM01025 h Camión volquete grúa 191/240 CV 135,3945,13003,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 178,832,500071,5337

Mano de obra........................................................ 638,80
Maquinaria ............................................................ 135,39
Materiales ............................................................. 6.379,18
Otros ..................................................................... 178,83

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 7.332,20

PCATCD.1800 ml Losa prefabricada 3.00 m 15 cm
Paso de tubería bajo camino o desagüe ejecutado con losa de hormigón ar-
mado prefabricada de espesor 15 cm, luz 3 m y ancho 1 m, con argollas, in-
cluyendo transporte y colocación con los medios mecánicos adecuado. Co-
locado en terreno tipo normal.

LOSA.3X1X0.15 u Losa de hormigón de 3x1 m, 15 cm de sección, con argollas 85,9485,94001,0000
TIO01017 h Cuadrilla A 2,0040,05000,0500
TIM01062 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 4,1841,83000,1000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 2,302,50000,9212
REL-ARID m³ Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm 50,2020,08002,5000
EXC-UNICA m³ Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados 8,351,48005,6400
REL-SEL m³ Relleno Seleccionado Compactado 98% PM 8,632,27003,8000
TII06009 m³ Material granular machaqueo zahorra natural 2" 2,662,46001,0800
TI0613af m³ Construcción sub-base, mat.granular 2", 95% PM, e> 20 cm, D=5km 3,923,63001,0800

Mano de obra........................................................ 7,58
Maquinaria ............................................................ 25,60
Materiales ............................................................. 124,44
Otros ..................................................................... 10,57

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 168,18

PCATH.2200 ml Losa prefabricada 6.00 m 30 cm
Paso de tubería bajo camino ejecutado con losa de hormigón  armado pre-
fabricada de espesor 30 cm y luz 6 m, incluyendo transporte y colocación
con los medios mecánicos adecuado. Colocado en terreno tipo normal.

TIO01018 h Cuadrilla B 9,2030,67000,3000
LOSA6.3 m Losa de hormigón de 6 m de luz. 30 cm sección 342,93342,93001,0000
TIM01062 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 12,5541,83000,3000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 9,122,50003,6468
REL-ARID m³ Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm 100,4020,08005,0000
EXC-UNICA m³ Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados 16,691,480011,2800
REL-SEL m³ Relleno Seleccionado Compactado 98% PM 17,252,27007,6000
TII06009 m³ Material granular machaqueo zahorra natural 2" 5,312,46002,1600
TI0613af m³ Construcción sub-base, mat.granular 2", 95% PM, e> 20 cm, D=5km 7,843,63002,1600

Mano de obra........................................................ 20,35
Maquinaria ............................................................ 55,39
Materiales ............................................................. 419,93
Otros ..................................................................... 25,63

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 521,29

PERF m² Perfilado y refino taludes c/med. mecán.
Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecáni-
cos, hasta una altura máxima de 5 m.

TIM01064 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 0,2448,43000,0050
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%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,012,50000,0024

Maquinaria ............................................................ 0,24
Otros ..................................................................... 0,01

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 0,25

PERFLAM Kg Perfil Laminado de Acero
TIP06010 kg Perfil laminado IPN (p.o.) 1,091,09001,0000
TIO01004 h Oficial 1ª 0,6923,00000,0300
TIO01009 h Peón régimen general 0,4213,86000,0300
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,062,50000,0220

Mano de obra........................................................ 1,11
Materiales ............................................................. 1,09
Otros ..................................................................... 0,06

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2,26

PERFLAM_CALD Kg Perfil Laminado de Acero
TIP06010 kg Perfil laminado IPN (p.o.) 1,091,09001,0000
TIO01004 h Oficial 1ª 0,6923,00000,0300
TIO01009 h Peón régimen general 0,4213,86000,0300
%1.0CI % Costes indirectos 1,0% 0,021,00000,0220

Mano de obra........................................................ 1,11
Materiales ............................................................. 1,09
Otros ..................................................................... 0,02

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2,22

PLANTA12 u Apertura hoyo y plantación de Quercus ilex rd. 14/16
37.1877 u Quercus ilex rd. 14/16 31,4131,41001,0000
0.3641 u Abonado planta ornamental 0,310,31001,0000
23.4036 m³ Tierra vegetal, puesta en obra. 4,9419,77000,2500
TIO01009 h Peón régimen general 9,2913,86000,6700
TIM01055 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 14,6332,52000,4500
TIM01021 h Camión volquete grúa 131/160 CV 0,9638,59000,0250
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 1,542,50000,6154

Mano de obra........................................................ 9,29
Maquinaria ............................................................ 15,60
Materiales ............................................................. 36,66
Otros ..................................................................... 1,54

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 63,08

PLANTA7 u Apertura hoyo y plantación de Acer p. Globosum rd 12/14
148.7508 u Acer p. Globosum rd. 12/14 125,64125,64001,0000
0.3641 u Abonado planta ornamental 0,310,31001,0000
23.4036 m³ Tierra vegetal, puesta en obra. 4,9419,77000,2500
TIO01009 h Peón régimen general 9,2913,86000,6700
TIM01055 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 14,6332,52000,4500
TIM01021 h Camión volquete grúa 131/160 CV 0,9638,59000,0250
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 3,892,50001,5577

Mano de obra........................................................ 9,29
Maquinaria ............................................................ 15,60
Materiales ............................................................. 130,89
Otros ..................................................................... 3,89

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 159,66

PLANTA8 u Apertura hoyo y plantación de Acer campestre rd. 14/16
59.5001 u Acer campestre rd. 14/16 50,2650,26001,0000
0.3641 u Abonado planta ornamental 0,310,31001,0000
23.4036 m³ Tierra vegetal, puesta en obra. 4,9419,77000,2500
TIO01009 h Peón régimen general 9,2913,86000,6700
TIM01055 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 14,6332,52000,4500
TIM01021 h Camión volquete grúa 131/160 CV 0,9638,59000,0250
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 2,012,50000,8039

Mano de obra........................................................ 9,29
Maquinaria ............................................................ 15,60
Materiales ............................................................. 55,51
Otros ..................................................................... 2,01

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 82,40

PLANTA9 u Apertura hoyo y plantación de Quercus robur cep. 12/14
104.1249 u Quercus robur cepellón 12/14 87,9587,95001,0000
0.3641 u Abonado planta ornamental 0,310,31001,0000
23.4036 m³ Tierra vegetal, puesta en obra. 4,9419,77000,2500
TIO01009 h Peón régimen general 9,2913,86000,6700
TIM01055 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 14,6332,52000,4500
TIM01021 h Camión volquete grúa 131/160 CV 0,9638,59000,0250
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 2,952,50001,1808
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Mano de obra........................................................ 9,29
Maquinaria ............................................................ 15,60
Materiales ............................................................. 93,20
Otros ..................................................................... 2,95

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 121,03

PLGRAV m² Relleno de grava sobre lamina antihierba en jardines
Relleno de 30 cm grava de 40/70 mm sobre lámina antihierba en jardines.
Incluida colocación extendidio, grava y lamina antihierba.

TIP02010 m³ Grava 40/70 mm (en cantera) 2,488,25000,3000
U40SA180 m² Malla contra mala hierba 1,061,01001,0500
TIM01055 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 2,1832,52000,0670
TIO01009 h Peón régimen general 1,0413,86000,0750
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,172,50000,0676
TII02026 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,290,50000,5830
TI0229bf m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 15 km 2,023,46000,5830

Mano de obra........................................................ 1,04
Maquinaria ............................................................ 2,18
Materiales ............................................................. 3,54
Otros ..................................................................... 2,48

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 9,24

PREZONEXT m³ Preparación de la zona de extracción inclu. desbroce y remoción
Preparación de la parcela donde se va a extraer la zahorra incluyendo el
desbroce y remoción para facilitar el arranque.

TIM01040 h Tractor orugas 191/240 CV 1,2684,26000,0150
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,032,50000,0126

Maquinaria ............................................................ 1,26
Otros ..................................................................... 0,03

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,29

PROSP-SEÑAL_AREAS Jornadas de prospeción y señalización

Prospección para identificar y señalizar áreas medioambientalmente sensi-
bles antes del comienzo de la obra.

Otros ..................................................................... 274,74

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 274,74

Sin descomposición

PROSP_REDNATURA2000 d Jornadas de prospeccion RN2000

Prospección para identificar vegetacion incluida en RN2000 y Habitats de
Interés Comunitario

Otros ..................................................................... 274,74

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 274,74

Sin descomposición

PRUEBAS ud Pruebas y validación del telecontrol

Pruebas y validación del telecontrol con la Dirección de Obra realizando
pruebas de comunicaciones, programaciones de riego y comprobación del
telecontaje, durante 2 días.

Otros ..................................................................... 9.758,00

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 9.758,00

Sin descomposición

PSETOS u Plantación de arbustos en setos
PORIENTALIS u Thuya orientalis 14,2114,21001,0000
0.3641 u Abonado planta ornamental 0,310,31001,0000
TIO01009 h Peón régimen general 6,2413,86000,4500
TIM01055 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 0,3332,52000,0100
TIM01021 h Camión volquete grúa 131/160 CV 0,9638,59000,0250
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,552,50000,2205

Mano de obra........................................................ 6,24
Maquinaria ............................................................ 1,29
Materiales ............................................................. 14,52
Otros ..................................................................... 0,55

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 22,60

PSL.90 m Paso en losa de 0,90 m de calado, instalado
Paso en losa prefabricado de 0,90 m de calado, asentado sobre una solera
de gravilla, incluye losas prefabricadas de 1,10x0,50 m, totalmente termina-
do.

TIO01017 h Cuadrilla A 18,0240,05000,4500
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PTP2000 u Losa prefabricada de 1,10x0,50 m 45,4022,70002,0000
PTP2006 m Paso en losa prefabricado 0,90m calado 137,56137,56001,0000
TIM01063 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 22,2344,45000,5000
TIM01091 h Grúa 131/160 CV, 6-12 t 67,5633,78002,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 7,272,50002,9077
REL-ARID m³ Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm 19,4620,08000,9690

Mano de obra........................................................ 19,52
Maquinaria ............................................................ 92,35
Materiales ............................................................. 197,88
Otros ..................................................................... 7,74

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 317,50

PUENTEGR5K Ud Puente grúa tipo monocarril para 5.000 KG
PUENTE GRÚA TIPO MONOCARRIL PARA 5.000 KG DE CAPACIDAD Y
7 M DE LUZ.. TOTALMENTE MONTADO Y PROBADO.

Características generales
Modelo: EL-B -50/12 o similar
Capacidad de carga (Kg.): 5000
Luz entre ejes de rodadura (mm.): 7000
Altura de elevación (mm.): 6000
Servicio: Interior
Clase de utilización/Grupo de solicitación (DIN15018): H2 B3
Clasificación según UNE 58-112: Estructura A4; Mecanismos M5
Acabado estructural: Antióxido y esmalte RAL 1007
Temperatura -20ºC a +40 ºC
Movimiento de elevación
Modelo de polipasto: SH4012-20 4/1L2
Velocidades de elevación (m/min.): 0,8/5
Potencia motor elevación (KW): 0,7/4,8
Factor de marcha (%ED) - Conexiones/h: 40/20--240/120
Movimiento de traslación del carro
Velocidades de traslación del carro(m/min.): 20/5
Potencia motor del carro (KW): 0,37/0,09
Factor de marcha en traslación de carro (%ED) –Conexiones/h: --240/120
Movimiento de traslación Puente-Grúa
Diámetro de ruedas de testeros (mm.): 110
Velocidades de traslación del puente-grúa (m/min.): 40/10
Potencia motores del puente (KW): 2x0,12/0,55
Factor de marcha en traslación puente (%ED) –Conexiones/h:
40/20--240/120
Características mecánicas
Peso puente-grúa completo (Kg.): 2820
Reacción máxima por rueda (kN): 32,5
Reacción mínima por rueda (kN): 6,6
Flecha de cálculo a máxima carga (mm.): 16
Acometida eléctrica y control
Tensión de acometida: 400 V 50 Hz
Tensión del circuito de maniobra y mando: 48 V 50 Hz
Mando y control de todas las funciones mediante: Botonera desplazable
Seguridades:
> Según las Directivas de Seguridad de Máquinas de la C.E.
> Limitador de sobrecarga tanto en la velocidad de elevación rápida como
en la lenta.
> Termosondas de protección térmica en motores de elevación.
> Contador de horas de funcionamiento para control de mantenimiento.
> Final de carrera de engranajes en elevación y descenso.
> Finales de carrera en los movimientos de traslación de carro y de puente
> Interruptor general en armario de maniobra.
> Pulsador de STOP de emergencia
> Maniobra tipo “presión constante”.
> Armario de maniobra de control lógico, protección IP54.

Totalmente acabado, montado y probado.

PUENTE-GRUA Ud Puente grúa de 5 t luz 12m 15.149,1615.149,16001,0000
TIO01017 h Cuadrilla A 480,6040,050012,0000
TIM01091 h Grúa 131/160 CV, 6-12 t 270,2433,78008,0000

Mano de obra........................................................ 480,60
Maquinaria ............................................................ 270,24
Materiales ............................................................. 15.149,16

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 15.900,00
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PVCCORR160M m Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 160 mm, rig.8 kN/m², coloc
Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 160 mm de
diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. 

TIO01017 h Cuadrilla A 8,0140,05000,2000
PVCCORR160 m Tubería PVC corrugado, ø 160 mm, SN 8KN/m2, (p.o.) 5,005,00001,0000
TIM01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 3,4534,47000,1000
%5.0PE % Parte proporcional piezas especiales 0,825,00000,1646
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,432,50000,1728

Mano de obra........................................................ 8,01
Maquinaria ............................................................ 3,45
Materiales ............................................................. 5,00
Otros ..................................................................... 1,25

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 17,71

PVCCORR200M m Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 200 mm, rig.8 kN/m², coloc
Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 200 mm de
diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. 

TIO01017 h Cuadrilla A 10,0140,05000,2500
PVCCORR200 m Tubería PVC corrugado, ø 200 mm, SN 8KN/m2, (p.o.) 10,6710,67001,0000
TIM01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 3,4534,47000,1000
%5.0PE % Parte proporcional piezas especiales 1,215,00000,2413
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,632,50000,2534

Mano de obra........................................................ 10,01
Maquinaria ............................................................ 3,45
Materiales ............................................................. 10,67
Otros ..................................................................... 1,84

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 25,97

PVREJCALI2 u Rejilla  de ventilación aluminio. 1250x250 mm
Rejilla de ventilación de alumiinio lacada en blanco de dimensiones 1250 x 250 mm,
realizada con marco y lamas de aluminio, con sistema de apertura y cierres de estas
lamas. Marco frontal taladrado para montaje sobre los paneles sandwich de alumi-
nio. Elaborada en taller y montaje en obra incluidos medios auxiliares y pequeño ma-
terial, totalmente instalada.

PVREJAL2 u Rejilla de aluminio 1250x250 95,5695,56001,0000
TIO01004 h Oficial 1ª 21,8523,00000,9500
TIO01009 h Peón régimen general 13,1713,86000,9500
TIM01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 27,5834,47000,8000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 3,952,50001,5816

Mano de obra........................................................ 35,02
Maquinaria ............................................................ 27,58
Materiales ............................................................. 95,56
Otros ..................................................................... 3,95

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 162,11

REC_H_ACEQ m³ Trituración y selección de hormigón y aceros acequias
Equipo móvil de trituración de hormión armado, incluyendo la planta móvil
de triturado, generador eléctrico, acopio y carga de restos y posterior criba-
do y separación de metales y restos de hormigón triturado.

TIO01009 h Peón régimen general 0,4213,86000,0300
TIM01053 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 1,3845,95000,0300
TIM01064 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 1,4548,43000,0300
TIM02011 h Equipo móvil machaqueo criba 100 t/h 1,75109,25000,0160
TIM02010 h Cribadora vibrante 100 t/h, tolva 0,7748,19000,0160

Mano de obra........................................................ 0,42
Maquinaria ............................................................ 5,35

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5,77
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REJA_120 ud Reja de toma 1200 mm, Acero Galvanizado

Unidad de reja  de salida de balsa Ø 1600 mm, H: 1600 mm ,formada por
pletinas de 3cm en en acero inoxidable, con 6 mm de espesor. Incluye pleti-
na y contrapletina con los pernos necesarios para su perfecta instalación,
así como la tornilleria necesaria, todo en acero inoxidable. Junta de neopre-
no para asegurar la impermeabilización de la junta. Totalmente instalado y
probado.

TIA03008 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø> 900 mm 2.047,184,7800428,2800
PN.11.04 UD TORNILLERIA Y OTROS ACCESORIOS NECESARIOS 60,0060,00001,0000
MMMA20b H Grua de 40 TN 4,2041,95000,1000
O01OA030 H Oficial primera 1,9513,00000,1500
O01OA060 H Peón especializado 3,4111,36000,3000

Mano de obra........................................................ 519,30
Maquinaria ............................................................ 94,14
Materiales ............................................................. 1.451,91
Otros ..................................................................... 51,39

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2.116,74

REJA_15 ud Reja barrera peces 15 mm, Acero Galvanizado

Unidad de reja-barrera para peces de 5 m de longitud a base de barras de
acero galvanizado de 1,15 m de  largo y 5 mm de espesor, separadas 15
mm, y 4 barras transversales de 5 m. Incluye los pernos necesarios para
su perfecta instalación, así como la tornilleria necesaria, todo en acero ino-
xidable. Incluido pates de aceso.Totalmente instalado y probado.

TIA03008 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø> 900 mm 2.317,924,7800484,9200
PN.11.04 UD TORNILLERIA Y OTROS ACCESORIOS NECESARIOS 60,0060,00001,0000
MMMA20b H Grua de 40 TN 4,2041,95000,1000
O01OA030 H Oficial primera 1,9513,00000,1500
O01OA060 H Peón especializado 3,4111,36000,3000
P02EPW010 ud Pates PP 30x25 31,756,35005,0000

Mano de obra........................................................ 587,26
Maquinaria ............................................................ 106,03
Materiales ............................................................. 1.667,74
Otros ..................................................................... 58,19

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2.419,23

REJA_V_INOX u Rejilla  de ventilación acero inox.
M2 de rejilla de ventilación exterior, realizada mediante marco, pletinas en L con se-
paración de 5 cm de acero inoxidable y malla metálica antiinsectos. Marco frontal ta-
ladrado interiormente. Elaborada en taller y montaje en obra incluidos medios auxilia-
res y pequeño material, totalmente instalada.

PVREJAM2 m² Rejilla de ventilación inox 1250x250 1.271,401.271,40001,0000
TIO01004 h Oficial 1ª 21,8523,00000,9500
TIO01009 h Peón régimen general 13,1713,86000,9500
TIM01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 27,5834,47000,8000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 33,352,500013,3400

Mano de obra........................................................ 35,02
Maquinaria ............................................................ 27,58
Materiales ............................................................. 1.271,40
Otros ..................................................................... 33,35

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.367,35

REL-ARID m³ Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm
Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm (gravilla 5/2, 6/3, 10/5 mm) pa-
ra asiento de tubería procedente de préstamos, con árido natural rodado puesta en
obra con un tamaño de partícula  menor de 12 mm y mayor a 6 mm, con reparto me-
cánico, extendido manual, nivelación laser y el espesor adecuado,  incluido el rasan-
teo para el apoyo correcto de la tubería y tapado. La cama debe tener un espesor de
15 cm y el relleno debe llegar al angulo de apoyo de tuberia de 90º, según las seccio-
nes tipo de ejecución del proyecto. Medido el volumen de material una vez compacta-
das sobre el perfil teórico ejecutado. Todo según indicaciones de la dirección de
obra.

TIO01005 h Oficial 2ª 0,7218,00000,0400
TIO01009 h Peón régimen general 0,8313,86000,0600
TIM01064 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 0,3448,43000,0070
TIM01053 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 2,3045,95000,0500
TIP02007 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (en cantera) 15,4014,00001,1000
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%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,492,50000,1959

Mano de obra........................................................ 1,55
Maquinaria ............................................................ 2,64
Materiales ............................................................. 15,40
Otros ..................................................................... 0,49

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 20,08

REL-SEL m³ Relleno Seleccionado Compactado 98% PM
Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, reali-
zado mecánicamente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes
de compactar, incluso regado, tendido y compactado al 98% del Proctor Modificado.
Incluida la traída del material dentro de la obra, si el de la excavación no es adecua-
do se incluye su cribado al tamaño indicado y el transporte a vertedero del material
rechazado.Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final
ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

TIO01005 h Oficial 2ª 0,0918,00000,0050
TIO01009 h Peón régimen general 0,1213,86000,0090
TIM01064 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 0,3448,43000,0070
TIM01053 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 0,4645,95000,0100
TIM01117 h Compactador vibro < 70 CV 0,3938,69000,0100
TIM02010 h Cribadora vibrante 100 t/h, tolva 0,4848,19000,0100
TIM01009 h Camión cisterna  riego agua 101/130 CV 0,3332,97000,0100
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,062,50000,0221

Mano de obra........................................................ 0,21
Maquinaria ............................................................ 2,00
Otros ..................................................................... 0,06

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2,27

REPOAGLO m2 Resposición pavimento asfaltico sin especificar
M2 de reposicion de pavimento de caterra, incluido la demolición del firme,
excavaciones, reposición de material granular, solera de hormigón de 25
cm y capa de mezcla de aglomerado en caliente de 12 cm, conforme ges-
tor de la carretra. Unidad totalmente ejecutada.

AGLXX t Mezcla asfaltica encaliente c/proporción y granulometría indiferente 27,6069,00000,4000
TIM01058 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 11,7058,51000,2000
TIO01017 h Cuadrilla A 8,0140,05000,2000
TII02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 0,341,80000,1870
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 1,192,50000,4765
HOR-HA25SR m³ Hormigón HA-25/F/20/XA3-SR a 40Km dist 17,18114,51000,1500

Mano de obra........................................................ 10,92
Maquinaria ............................................................ 11,94
Materiales ............................................................. 39,38
Otros ..................................................................... 3,78

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 66,02

REPUEST. ud Equipos de repuesto

Conjunto de equipos de repuesto:
• 1 Estación remota de control de hidrante para 2 contadores y 4 válvulas.
• 1 Estación remota de control de hidrante para 3 contadores y 12 válvulas.
• 1 Bastidor con tarjetas de ampliación de E/S, utilizable en las estaciones
remotas de supervisión de los bombeos.
• 2 modems radio
• 2 antenas
• 2 minipaneles solares para controlador de hidrante
• 1 panel solar para estación concentradora

Otros ..................................................................... 6.038,00

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 6.038,00

Sin descomposición

RET_EXC_ACEQ m³ Extracción, retirada y carga de acequias, y elementos aux.
Retirada de acequias, de arquetas de sifones, de pies de apoyo y de resto
de elementos de hormigón de red de acequias existente, incluyendo su car-
ga en camión.

TIO01005 h Oficial 2ª 0,5418,00000,0300
TIO01009 h Peón régimen general 0,4213,86000,0300
TIM01059 h Retroexcavadora oruga hidráulica 161/190 CV 2,0568,26000,0300
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Mano de obra........................................................ 0,96
Maquinaria ............................................................ 2,05

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3,01

ROUTER ud Suministro e instalación de router ADSL

Suministro e instalación de router ADSL o 3G con posibilidad de comunica-
ción segura VPN.

Otros ..................................................................... 651,00

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 651,00

Sin descomposición

SALVA u Salvavidas homologado
Aro salvavidas homologado, colocado sobre poste con señalicación. Inclui-
da señol, poste e instalación.

AR.SALV u Aro salvavidas homologado 42,9042,90201,0000
TIM01091 h Grúa 131/160 CV, 6-12 t 1,6933,78000,0500
TIO01004 h Oficial 1ª 1,1523,00000,0500
TIO01009 h Peón régimen general 0,6913,86000,0500
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 1,162,50000,4643
SEÑAL u Señalización 7,457,45001,0000

Mano de obra........................................................ 5,53
Maquinaria ............................................................ 1,69
Materiales ............................................................. 46,48
Otros ..................................................................... 1,34

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 55,04

SC6_CD01 ud Cuadro concentrador SC6 SLAVE

Cuadro concentrador de series de paneles fotovoltaicos, tipo SC6 o similar,
con capacidad para 6 series, 6 terminales de entrada por serie, dos termi-
nales de salida, diodo antirretorno y conmutador en cada serie, porta y fusi-
bles en cada entrada/salida, tensión de trabajo 1 kV, secciojnador de corte
en carga 125 A, bases portafusibes con fusibles de 125 A, equipado con la
electrónica para control y supervisión de cada serie y transmisión de datos,
protocolo de comunicación abierto, totalmente montado sobre armario de
poliester con grado de protección IP65, probado y funcionando.

Otros ..................................................................... 2.535,00

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2.535,00

Sin descomposición

SC6_CD02 ud Cuadro concentrador SC6 SLAVE con SC6 MASTER

Cuadro concentrador de series de paneles fotovoltaicos, tipo SC6 o similar,
con capacidad para 6 series, 6 terminales de entrada por serie, con con-
centrador MASTER SC6, o similar, dos terminales de salida, diodo antirre-
torno y conmutador en cada serie, porta y fusibles en cada entrada/salida,
tensión de trabajo 1 kV, secciojnador de corte en carga 125 A, bases porta-
fusibes con fusibles de 125 A, equipado con la electrónica para control y
supervisión de cada serie y transmisión de datos, protocolo de comunica-
ción abierto, totalmente montado sobre armario de poliester con grado de
protección IP65, probado y funcionando.

Otros ..................................................................... 6.235,00

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 6.235,00

Sin descomposición

SCADA ud Ordenador cliente SCADA tipo Dell/HP

Suministro e instalación de ordenador cliente SCADA tipo Dell/HP, con pro-
cesador Intel CoreTM  i5 de núcleo cuádruple, 8 GB de memoria, disco du-
ro SSD de 500 GB, y SATA 1TB pantalla 21", teclado, ratón, lector/graba-
dor DVD, sistema operativo Windows 10.

Otros ..................................................................... 1.429,00

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.429,00

Sin descomposición

SE.MAS m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado
Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado

MAS.BEN kg Masilla de bentonita (p.o.) 3,184,77000,6660
TIO01009 h Peón régimen general 2,7713,86000,2000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,152,50000,0595
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Mano de obra........................................................ 2,77
Materiales ............................................................. 3,18
Otros ..................................................................... 0,15

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 6,10

SEB-10-R-A ud Estación remota para hidrante con válvula general

Estación remota para hidrante con válvula general y hasta 11 tomas vía ra-
dio, montado en envolvente de poliéster estanca con grado de protección
mínimo IP66, integrando: controlador de nodo con tarjeta para 3 Ec entra-
das de contador/totalizador, 4 Ed para sensores antivandálico/intrusismo o
de propósito general, 24 Sp salidas para actuación de hasta 12 electrovál-
vulas tipo latch de dos o tres hilos, configurable; sistema de alimentación
compuesto por minipanel solar de 1W, regulador de carga y batería de re-
cargable de plomo; modem radio UHF para transmisión en banda libre, an-
tena de comunicación omnidireccional y mástil de 9 metros de altura.

Otros ..................................................................... 6.151,00

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 6.151,00

Sin descomposición

SEG_AMB_OBRA jor Seguimiento Programa Vig Ambtal fase obra
O03002 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de experiencia 64,6232,31002,0000
O03003 h Titulado superior o máster de 3 a 5 años de experiencia 129,4827,34004,7360
O03017 h Analista programador 10,8627,16000,4000
TIM06011 jor Vehículo todoterreno 86-110 CV, sin mano de obra 64,0064,00001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 6,722,50002,6896

Mano de obra........................................................ 204,97
Maquinaria ............................................................ 64,00
Otros ..................................................................... 6,72

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 275,68

SEG_Y_SAL Seguridad y Salud
Ud. Corresponde al PRESUPUESTO del ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD recogido en
documento nº 5 del presente Proyecto.

Otros ..................................................................... 191.099,89

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 191.099,89

Sin descomposición

SERV ud Servidor tipo Dell/HP en formato Rack

Suministro e instalación de servidor tipo Dell/HP en formato Rack, con pro-
cesador Intel Intel® Xeon® de la gama de productos E3-1200 de núcleo
cuádruple, Memoria 8GB (Hasta 32 GB (4 ranuras DIMM): DDR3 de 1
GB/2 GB/4 GB/8 GB hasta 1333 MHz ), sistema operativo Microsoft® Win-
dows Server® 2012 con licencia para 5 clientes de red, controladora RAID
hardware SAS/SATA, disco duro SSD de 500 GB y 1 disco duro SATA de 6
TB configurados en RAID 1, combo DVD/CDRW, a integrar en el servidor
rack.

Otros ..................................................................... 4.891,00

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4.891,00

Sin descomposición

SEÑAL u Señalización
Señalización de prohibido paso, baño, etc. Placa refectante colocada sobre
valla. de 30 cm por 20 cm. Totalmente montada

P23FK270 u Señal alumin. 210x297mm.fotolumi. 3,583,58001,0000
TIO01004 h Oficial 1ª 2,3023,00000,1000
TIO01009 h Peón régimen general 1,3913,86000,1000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,182,50000,0727

Mano de obra........................................................ 3,69
Materiales ............................................................. 3,58
Otros ..................................................................... 0,18

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 7,45
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SGFV_36_1V ud SEGUIDOR SOLAR EJE HORIZONTAL N-S (SEGUIM. E-O) 1V60 +/- 55º

Seguidor solar de eje horizontal paralelo al terreno con orientación N-S rea-
lizando un seguimiento E-O. Dispondrá de un total de 36 paneles de dimen-
siones 2,384 m de largo por 1,303 m de ancho, angulo de seguimiento -55º
a +55º, en configuración 1V, con una potencia total por seguidor de 39,3
kWp. Para estas dimensiones, se dispondrá de 5 apoyos en la estructura.
La alimentación del seguidor es autoalimentado mediante un pequeño pa-
nel fotovoltaico y una batería instaladas en el centro del seguidor. La es-
tructura será de acero galvanizado en caliente en los pilares, ZM310 en las
vigas secundarias y Z350 en las vigas principales, siendo su protección
frente a la corrosión será C3 medio según ISO 12944-2. El diseño de la es-
tructura se ha realizado mediante consideraciones CTE, con una velocidad
de viento de 26 m/s (zona A según CTE DB-AE) y carga de nieve según zo-
na 3.
Transporte DDP hasta la ubicación de las PSFV.
Incluido descarga de equipos, montaje y puesta en funcionamiento.
Se incluye el montaje y conexión de paneles FV.
Marca: SUPORTS Gonvarri Industries. Modelo TracSmarT+1V, o modelo y
marca similar.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 132,0022,00006,0000
O01OB220 h Ayudante electricista 124,2620,71006,0000
O01OB301 h Equipo montaje seguidor 454,6456,83008,0000
M11SH010 h Hincadora de postes 133,0526,61005,0000
M02CD020 h Carretilla elevadora diésel 4x4 2000 kg - 3,50 m 74,249,28008,0000
M07CG010 h Camión con grúa 6 t 343,1242,89008,0000
SEGUIDOR1V60 u Seguidor solar eje horizontal 1V60 +/-55º 4.268,294.268,29001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 138,242,500055,2960

Mano de obra........................................................ 710,90
Maquinaria ............................................................ 550,41
Materiales ............................................................. 4.268,29
Otros ..................................................................... 138,24

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5.667,84

SIST.C.R ud Puesta en marcha del sistema de control remoto y telegestión

Puesta en marcha del sistema de control remoto y telegestión, incluyendo
todas las operaciones in situ para programación de elementos, correccion
y ajustes de parámetros de comunicaciones  y actuación, proyecto de inge-
niería de la instalación del automatismo.

Otros ..................................................................... 32.527,00

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 32.527,00

Sin descomposición

SISTAL ud Sistema de alimentación ininterrumpida UPS

Sistema de alimentación ininterrumpida UPS en formato rack 220 Vca /
220 Vca 3000 VA, autonomía 30 minutos, con puerto de comunicaciones
RS232 y cable para conexión a ordenador.

Otros ..................................................................... 1.474,00

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.474,00

Sin descomposición

SOFT CC ud Instalación del software del centro de control

Instalación del software del centro de control, conexión del frontal de comu-
nicaciones y pruebas de comunicaciones con las estaciones remotas.

Otros ..................................................................... 4.200,00

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4.200,00

Sin descomposición
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SOFTWARE ud Software de telegestión

Suministro de las herramientas software de telegestión para el Sistema de
Telegestión de Armuña incluyendo suministro de licencias de:

- Driver de comunicaciones Nexus Full, servidor DDE y OPC, incluyendo
p.p. de parametrización y configuración
- Software SCADA para 1500 puntos de riego
- Base de datos relacional estándar y abierta Firebird/Interbase SQL Server
o similar para almacenamiento de históricos, alarmas, configuraciones, pa-
rametrizaciones, etc.
- Módulo "HISTORICOS"  para elaboración de gráficos de tendencia e his-
toricos parametrizables por el usuario a partir de variables históricas alma-
cenadas en la base de datos (niveles, caudales, presiones…)
- Módulo "ALARMAS" para visualización y reconocimiento de alarmas acti-
vas; organización de alarmas en grupos con varios niveles; listado histórico
de las alarmas, búsquedas por grupo/nombre/prioridad, registro de inciden-
cias
- Módulo "INFORMES" para realización de informes parametrizables por el
usuario a partir de variables históricas almacenadas en la base de datos
(niveles, caudales, presiones…)
- Módulo "ALARMAS SMS-WEB" para envío de alarmas, telemandos y tele-
consultas vía teléfono móvil.
- Módulo "MANTENIMIENTOS" para planificación (consumos, estados…)
gestión hidráulica, y programación del riego a demanda por zonas, grupos
o sectores.
- Módulo "PLANIFICACION-GESTION", módulo software de planificación
de riegos a demanda, a turnos y/o sectores, para programación de la cam-
paña de riegos, con licencia para 2000 hidrantes y tomas, incluyendo mó-
dulo para visualización de consumos de los hidrantes, generación de gráfi-
cos e informes de consumos.
- Módulo "GIS" 1500 de visualización de información geográfica del estado
de la red y de las variables hidráulicas, incluyendo funcionalidades de inte-
racción con los elementos hidráulicos desde la ventana general de la orto-
foto.
- Módulo "DESCARGA DATOS METEOROLOGICOS" 
- Módulo "WEB REGANTES" 

Otros ..................................................................... 29.540,00

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 29.540,00

Sin descomposición

SOLD.1 m Soldadura tubería HPCCH a piezas especiales de acero
Soldadura de juntas de tubería de hormigón postesado con camisa de cha-
pa, de manera interior para tubería de diámetro nominal igual o superior a
800 mm y exterior para diámetros inferiores. Medida como metro lineal de
circunferencia de tubo soldado. Incluso pequeños elementos y materiales
accesorios.

Otros ..................................................................... 211,53

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 211,53

Sin descomposición
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SOLD.COL m Soldadura colectores estación bombeo
Metro lineal de soldadura de colectores de la estación de bombeo. Esta se deberá re-
alizar según las indicaciones siguientes:
- La soldadura se realizará A TOPE.
- La soldadura deberá ser continua en toda la longitud y a PC (PENETRACIÓN COM-
PLETA)
- Se realizara preparación de bordes en "V".
- Se dejará la separación adecuada entre las piezas a unir para asegurar la penetra-
ción completa.
- Se realizará un cordón de raíz para asegurarse la penetración completa.
- Se saneará el cordón de raíz antes de depositar el siguiente cordón de soldadura.
- Los cordones se distribuiran de dentro hacia afuera formando capas si la zona de
soldadura presenta preparacion solo a un lado de la pared del tubo. En caso de pre-
paracion hacia ambos lados los cordeones de soldadura se iniciaran del certo de la
seccion de tubo al exterior en ambas caras. El número de cordones vendrá determi-
nado por el espesor de la chapa y la cantidad de material que se aporte en cada cor-
dón.
Una vez terminado el proceso de soldado se aplicara una imprimación antioxidante
para seguidamente aplicar pintura en polvo epoxi-poliéster de 120 micras de espesor
y una segunda capa de pintura en polvo de espesor minimo de 80 micras. Garanti-
zando un espesor mínimo medio de 200 micras. Incluido medios auxiliares y peque-
ño material. 

TIO01017 h Cuadrilla A 100,1340,05002,5000
TIM01025 h Camión volquete grúa 191/240 CV 45,1345,13001,0000
TIM04013 h Grupo electrógeno 131/160 CV 36,5136,51001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 4,542,50001,8177

Mano de obra........................................................ 100,13
Maquinaria ............................................................ 81,64
Otros ..................................................................... 4,54

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 186,31

SOLEN ud Suministro e instalación solenoide biestable tipo latch

Suministro e instalación solenoide biestable tipo latch, 12 V tensión nomi-
nal, 2 hilos, incluyendo latiguillo de 100 cm., y p.p. de colector de aluminio
mecanizado, incluso p.p. de latiguillo y racor, completamente instalado y
puesto en funcionamiento.

Otros ..................................................................... 76,00

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 76,00

Sin descomposición

TAP..5N m2 Tapa de chapa de acero estriada de e=5mm

Tapa en arquetas, constituida por chapa de acero estriada o lagrimada de
5 mm de espesor con entrada practicable con candado.. Colocada.

MY.185N kg Chapa de acero estriado. e=5mm 38,220,910042,0000
LY.210 kg Pintura óleo para imprimación (pie de obra) 1,084,33000,2500
TIP06010 kg Perfil laminado IPN (p.o.) 9,071,09008,3200
TIO01009 h Peón régimen general 34,6513,86002,5000
TIM01090 h Grúa 101/130 CV, 5 t 50,0033,33001,5000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 3,332,50001,3302

Mano de obra........................................................ 34,65
Maquinaria ............................................................ 50,00
Materiales ............................................................. 48,37
Otros ..................................................................... 3,33

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 136,35

TEJAIR u Teja para aireación de taludes de balsa
Ud Teja formada por lámina de poñietileno A.D. de 2 mm de  espesor sol-
dada sobre el polietileno de la cabecera del talud de manera que conforma
un hueco que permite la ventilación de los taludes impidiendo la entrada de
agua de lluvia y objetos extraños. Totalmente colocada.

TEJPOL u Teja de polietileno de alta densidad espesor 2,0 mm (p.o.) 31,2531,25001,0000
TIO01004 h Oficial 1ª 11,5023,00000,5000
TIO01009 h Peón régimen general 6,9313,86000,5000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 1,242,50000,4968

Mano de obra........................................................ 18,43
Materiales ............................................................. 31,25
Otros ..................................................................... 1,24

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 50,92
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TI0226d m³ Carga pala mecánica, transporte D= 35 a 45 m

Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza, sobre vehículos o planta. Con transporte de tierras hasta
una distancia máxima de 35 a 45 m.

TIM01053 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 0,8345,95000,0180
%X2.5CI % Medios auxiliares 0,022,50000,0083

Maquinaria ............................................................ 0,83
Otros ..................................................................... 0,02

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 0,85

TI0227af m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 5 km
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el inte-
rior de la obra, a una distancia 5 km de recorrido de carga, incluido el retor-
no en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la
pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

TII02027f m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D> 3 km 1,081,08001,0000
TII02027v kmm³ (Var. dist.) Transp.mat.sueltos (obra), camión bascul. D> 3 km 2,400,48005,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,092,50000,0348

Maquinaria ............................................................ 3,48
Otros ..................................................................... 0,09

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3,57

TI0229bf m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 15 km
Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas con-
diciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 15 km de recorrido
de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Otros ..................................................................... 3,46

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3,46

Sin descomposición

TI0229cf m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 25 km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas con-
diciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 25 km de recorrido
de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

TII02029f m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km 0,970,96591,0000
TII02029v kmm³ (Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km 3,940,157425,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,122,50000,0491

Maquinaria ............................................................ 4,90
Otros ..................................................................... 0,12

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5,03

TI0229cg m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 26 km
Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas con-
diciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 26 km de recorrido
de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

TII02029f m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km 0,970,96591,0000
TII02029v kmm³ (Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km 4,090,157426,0000
%2.5CI25000 % Medios auxiliares 0,132,50000,0506

Maquinaria ............................................................ 5,06
Otros ..................................................................... 0,13

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5,19

TI0229ga m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 60 km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas con-
diciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 60 km de recorrido
de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

TII02029f m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km 0,970,96591,0000
TII02029v kmm³ (Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km 9,440,157460,0000
%2.5CI25000 % Medios auxiliares 0,262,50000,1041

Maquinaria ............................................................ 10,41
Otros ..................................................................... 0,26

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 10,67

66



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
Modernizacion Regadio ZR Palenzuela-Quintana
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TI0613af m³ Construcción sub-base, mat.granular 2", 95% PM, e> 20 cm, D=5km
Construcción de sub-base de espesor mayor de 20 cm, con material granu-
lar seleccionado de 2 pulgadas o "tout venant", incluyendo mezcla, extendi-
do, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta
una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste
de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del material,
con distancia del agua de 5 km.

Otros ..................................................................... 3,63

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3,63

Sin descomposición

TI2107ga m³ Escollera roca 30 a 60 cm, D = 60 km

Escollera de roca machacada, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de
transporte de la piedra de 60 km, colocada a máquina e incluida zanja de
anclaje.

TIO01009 h Peón régimen general 3,8513,86000,2780
TIM01058 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 16,2758,51000,2780
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,502,50000,2012
TII06001 m³ Voladura en roca, material machaqueo 5,474,97001,1000
TII02001 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 20 m 0,290,26001,1000
TII02026 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,550,50001,1000
TI0229ga m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 60 km 11,7410,67001,1000

Mano de obra........................................................ 6,05
Maquinaria ............................................................ 28,53
Materiales ............................................................. 2,61
Otros ..................................................................... 1,48

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 38,67

TIA001002E m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco. Agot.yEntib.

Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nive-
lación laser, en terreno franco, medido sobre perfil natural con apilamiento
de tierras a los bordes y su desplazamiento posterior a más de 2 metros
del borde o cargado en camión para su transporte a vertedero. Incluye per-
filado de fondo y laterales. Incluso agotamiento y entibación.

TIO01009 h Peón régimen general 0,2913,86000,0210
TIM01058 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 1,2358,51000,0210
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,042,50000,0152
TII03016 h Achique en trabajos de zanja 0,136,30000,0210
TII03014 m² Entibación en pozos y zanjas 4,6018,40000,2500

Mano de obra........................................................ 4,03
Maquinaria ............................................................ 1,29
Materiales ............................................................. 0,81
Otros ..................................................................... 0,15

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 6,29

TIA001002M m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco. Agot.

Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nive-
lación laser, en terreno franco, medido sobre perfil natural con apilamiento
de tierras a los bordes y su desplazamiento posterior a más de 2 metros
del borde o cargado en camión para su transporte a vertedero. Incluye per-
filado de fondo y laterales. Incluso agotamiento.

TIO01009 h Peón régimen general 0,2913,86000,0210
TIM01058 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 1,2358,51000,0210
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,042,50000,0152
TII03016 h Achique en trabajos de zanja 0,136,30000,0210

Mano de obra........................................................ 0,36
Maquinaria ............................................................ 1,29
Otros ..................................................................... 0,04

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,69

TIA01001 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno ligero
Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en te-
rreno ligero, medido sobre perfil.

TIO01009 h Peón régimen general 0,2513,86000,0180
TIM01058 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 1,0558,51000,0180
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,032,50000,0130
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Mano de obra........................................................ 0,25
Maquinaria ............................................................ 1,05
Otros ..................................................................... 0,03

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,33

TIA01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco
Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en te-
rreno franco, medido sobre perfil.

TIO01009 h Peón régimen general 0,2913,86000,0210
TIM01058 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 1,2358,51000,0210
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,042,50000,0152

Mano de obra........................................................ 0,29
Maquinaria ............................................................ 1,23
Otros ..................................................................... 0,04

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,56

TIA01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca
Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora y marti-
llo hidráulico, en terreno roca ripable, medido sobre perfil. Incluido extrac-
ción de los materiales excavados a pie de zanja.

TIO01009 h Peón régimen general 2,7713,86000,2000
TIM01058 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 11,7058,51000,2000
TIM02003 h Martillo hidráulico 1001-1500 kg, completo 1,055,50000,1900
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,392,50000,1552

Mano de obra........................................................ 2,77
Maquinaria ............................................................ 12,75
Otros ..................................................................... 0,39

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 15,91

TIA01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 3 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con un grado
de compactación superior al 90% del Ensayo Próctor Normal, con una dis-
tancia de transporte máxima de 3 km.

TIP02001 m³ Arena (en cantera) 19,1015,92001,2000
TII02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 2,161,80001,2000
TIM01055 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 2,1832,52000,0670
TIO01009 h Peón régimen general 0,9313,86000,0670
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,612,50000,2437
TII02026 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,600,50001,2000

Mano de obra........................................................ 0,93
Maquinaria ............................................................ 2,18
Materiales ............................................................. 19,10
Otros ..................................................................... 3,37

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 25,58

TIA01006GR m³ Relleno zanjas gravilla en cama o relleno tuberías.

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con un grado
de compactación superior al 90% del Ensayo Próctor Normal, con una dis-
tancia de transporte máxima de 25 Km.

TIP02007 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (en cantera) 15,4014,00001,1000
TIM01055 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 2,1832,52000,0670
TIO01009 h Peón régimen general 0,9313,86000,0670
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,462,50000,1851
TII02026 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,600,50001,2000
TI0229cf m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 25 km 5,535,03001,1000

Mano de obra........................................................ 0,93
Maquinaria ............................................................ 7,57
Materiales ............................................................. 15,40
Otros ..................................................................... 1,19

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 25,10

TIA01007 m³ Relleno mecánico de zanjas
Relleno de zanjas con medios mecánicos.

TIM01058 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 2,3458,51000,0400
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,062,50000,0234

Maquinaria ............................................................ 2,34
Otros ..................................................................... 0,06

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2,40
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TIA01007. m³ Tapado de zanjas con destapado y reperfilado de desagües
Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material
procedente de la propia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se in-
cluye el transporte dentro de la propia obra, compactado a un 90 % del Proctor Nor-
mal, incluyendo el tapado del cordon de tierra vegetal acopiado y el destapado de
servicios o desagües tapados durante la excavación. Medido el volumen de tierras
una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado.

TIO01005 h Oficial 2ª 0,0418,00000,0020
TIO01009 h Peón régimen general 0,0313,86000,0020
TIM01064 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 0,3448,43000,0070
TIM01053 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 0,9245,95000,0200
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,032,50000,0133

Mano de obra........................................................ 0,06
Maquinaria ............................................................ 1,26
Otros ..................................................................... 0,03

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,36

TIA01007M m³ Relleno y compactado mecánico de zanjas
Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la excavación,
tamaño máximo 20 mm, y compactado al 95% P.M. con medios mecánicos.

TIM01058 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 2,3458,51000,0400
TIO01009 h Peón régimen general 0,5513,86000,0400
TIM02007 h Bandeja vibrante manual 0,174,14000,0400
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,082,50000,0306

Mano de obra........................................................ 0,55
Maquinaria ............................................................ 2,51
Otros ..................................................................... 0,08

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3,14

TIA01007T m³ Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación
Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material
procedente de la propia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se in-
cluye el transporte dentro de la propia obra, compactado a un 90 % del Proctor Nor-
mal, incluyendo el tapado del cordon de tierra vegetal acopiado y el destapado de
servicios o desagües tapados durante la excavación. Medido el volumen de tierras
una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado.

TIO01005 h Oficial 2ª 0,0418,00000,0020
TIO01009 h Peón régimen general 0,0313,86000,0020
TIM01064 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 0,3448,43000,0070
TIM01053 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 0,4645,95000,0100
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,022,50000,0087

Mano de obra........................................................ 0,06
Maquinaria ............................................................ 0,80
Otros ..................................................................... 0,02

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 0,89

TIA01008A m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular (arena).
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material gra-
nular (arena), procedente de préstamos o de las propias excavaciones,
transportado desde una distancia máxima de 3 km, medido en su perfil na-
tural.
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con un grado
de compactación superior al 90% del Ensayo Próctor Normal, con una dis-
tancia de transporte máxima de 3 km, medido en su perfil natural.

TIO01004 h Oficial 1ª 2,3023,00000,1000
TIP02001 m³ Arena (en cantera) 4,7815,92000,3000
TIM01062 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 4,1841,83000,1000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,282,50000,1126

Mano de obra........................................................ 2,30
Maquinaria ............................................................ 4,18
Materiales ............................................................. 4,78
Otros ..................................................................... 0,28

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 11,54

TIA01008B m³ Relleno y compactado mecánico zanjas con tierras

Relleno con medios mecánicos de zanjas con material granular procedente
de préstamos o seleccionado de las propias excavaciones, transportado
desde una distancia máxima de 3 km. tamaño máximo 20 mm, y compacta-
do al 95% P.M. con medios mecánicos.
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TIM01055 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 1,6332,52000,0500
TIO01009 h Peón régimen general 1,3913,86000,1000
TIM02007 h Bandeja vibrante manual 0,314,14000,0750
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,082,50000,0333

Mano de obra........................................................ 1,39
Maquinaria ............................................................ 1,94
Otros ..................................................................... 0,08

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3,41

TIA02023 m Tubería acero helicoidal, ø 1219 mm, esp.12 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa A-42B o similar, de 1219 mm de diámetro
exterior y 12 mm de espesor, con soldadura helicoidal,  revestida interior-
mente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con es-
pesor mínimo de 200 micras, incluyendo materiales a pie de obra, prueba,
montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zan-
ja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la
cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independiente-
mente con su mano de obra correspondiente.

TIP11023 m Tubo a.l.h.ø 1219 mm, espesor 12 mm, revest. int. epoxi (p.o.) 375,15375,15001,0000
TIO01017 h Cuadrilla A 6,6940,05000,1670
TIM01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 4,3134,47000,1250
TIP29005 m Prueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 4,324,32001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 9,762,50003,9047

Mano de obra........................................................ 6,69
Maquinaria ............................................................ 4,31
Materiales ............................................................. 375,15
Otros ..................................................................... 14,08

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 400,23

TIA03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm
Pieza especial de chapa de acero para diámetro menor o igual a 250 mm,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

TIO01017 h Cuadrilla A 0,4040,05000,0100
TIP12001 kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,603,60001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,102,50000,0400

Mano de obra........................................................ 0,40
Materiales ............................................................. 3,60
Otros ..................................................................... 0,10

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4,10

TIA03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm
Pieza especial de chapa de acero para diámetro mayor de 900 mm, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

TIO01017 h Cuadrilla A 1,2040,05000,0300
TIP12004 kg Pieza especial calderería chapa ø>900 mm (p.o.) 2,552,55001,0000
TIM01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 0,2134,47000,0060
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,102,50000,0396

Mano de obra........................................................ 1,20
Maquinaria ............................................................ 0,21
Materiales ............................................................. 2,55
Otros ..................................................................... 0,10

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4,06

TIA03005 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<= 250 mm

Pieza especial de chapa de acero  con tratamiento galvanizado en caliente
para diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras.

TIO01017 h Cuadrilla A 0,4040,05000,0100
TIP12005 kg Pieza especial calderería chapa galvanizada ø<250 mm (p.o.) 4,304,30001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,122,50000,0470

Mano de obra........................................................ 0,40
Materiales ............................................................. 4,30
Otros ..................................................................... 0,12

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4,82
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TIA03007 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 500<ø<=900 mm

Pieza especial de chapa de acero con tratamiento galvanizado en caliente
para diámetro mayor de 500 mm menor o igual a 900 mm,  colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

TIO01017 h Cuadrilla A 1,2040,05000,0300
TIP12007 kg Pieza especial calderería chapa galvanizada 500<=ø<900 mm (p.o.) 3,543,54001,0000
TIM01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 0,2134,47000,0060
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,122,50000,0495

Mano de obra........................................................ 1,20
Maquinaria ............................................................ 0,21
Materiales ............................................................. 3,54
Otros ..................................................................... 0,12

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5,07

TIA03008 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø> 900 mm

Pieza especial de chapa de acero con tratamiento galvanizado en caliente
para diámetro mayor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras.

TIO01017 h Cuadrilla A 1,2040,05000,0300
TIP12008 kg Pieza especial calderería chapa galvanizada ø>900 mm (p.o.) 3,253,25001,0000
TIM01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 0,2134,47000,0060
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,122,50000,0466

Mano de obra........................................................ 1,20
Maquinaria ............................................................ 0,21
Materiales ............................................................. 3,25
Otros ..................................................................... 0,12

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4,78

TIA06013 m Tubería PVC, ø 125 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
Tubería de PVC rígida de 125 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de
servicio y unión por junta de goma o por encolado, incluyendo piezas espe-
ciales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye
la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y
la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

TIP16013 m Tubo PVC ø 125 mm, 0,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) 2,882,87501,0000
TIO01017 h Cuadrilla A 0,7240,05000,0180
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,092,50000,0360

Mano de obra........................................................ 0,72
Materiales ............................................................. 2,88
Otros ..................................................................... 0,09

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3,69

TIA06019 m Tubería PVC, ø 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de
servicio y unión por junta de goma o por encolado,incluyendo piezas espe-
ciales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye
la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y
la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

TIP16019 m Tubo PVC ø 160 mm, 0,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) 4,664,66001,0000
TIO01017 h Cuadrilla A 1,0040,05000,0250
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,142,50000,0566

Mano de obra........................................................ 1,00
Materiales ............................................................. 4,66
Otros ..................................................................... 0,14

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5,80

TIA06044 m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión
de servicio y unión por junta de goma, incluyendo piezas especiales, mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

TIP16044 m Tubería PVC orientado ø 160 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 12,1812,18001,0000
TIO01017 h Cuadrilla A 1,2040,05000,0300
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%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,332,50000,1338

Mano de obra........................................................ 1,20
Materiales ............................................................. 12,18
Otros ..................................................................... 0,33

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 13,71

TIA06O200 M Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión
de servicio y unión por junta de goma, incluyendo piezas especiales, mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

TIP16O200 m Tubería PVC orientado ø 200 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 17,7617,76001,0000
TIO01017 h Cuadrilla A 2,8440,05000,0710
TIP29002 m Prueba de presión de tubería de PVC o PEAD ø 315 mm 2,242,24001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,572,50000,2284

Mano de obra........................................................ 2,84
Materiales ............................................................. 17,76
Otros ..................................................................... 2,81

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 23,41

TIA06O250 M Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión
de servicio y unión por junta de goma, incluyendo piezas especiales, mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

TIP16O250 m Tubería PVC orientado ø 250 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 27,9627,96001,0000
TIO01017 h Cuadrilla A 2,8440,05000,0710
TIP29002 m Prueba de presión de tubería de PVC o PEAD ø 315 mm 2,242,24001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,832,50000,3304

Mano de obra........................................................ 2,84
Materiales ............................................................. 27,96
Otros ..................................................................... 3,07

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 33,87

TIA06O315 M Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión
de servicio y unión por junta de goma, incluyendo piezas especiales, mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

TIP16O315 m Tubería PVC orientado ø 315 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 44,5644,56001,0000
TIO01017 h Cuadrilla A 2,8440,05000,0710
TIM01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 1,9634,47000,0570
TIP29002 m Prueba de presión de tubería de PVC o PEAD ø 315 mm 2,242,24001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 1,292,50000,5160

Mano de obra........................................................ 2,84
Maquinaria ............................................................ 1,96
Materiales ............................................................. 44,56
Otros ..................................................................... 3,53

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 52,89
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TIA06O400 M Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión
de servicio y unión por junta de goma, incluyendo piezas especiales, mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

TIP16O400 m Tubería PVC orientado ø 400 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 72,5372,53001,0000
TIO01017 h Cuadrilla A 2,8440,05000,0710
TIM01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 1,9634,47000,0570
TIP29002 m Prueba de presión de tubería de PVC o PEAD ø 315 mm 2,242,24001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 1,992,50000,7957

Mano de obra........................................................ 2,84
Maquinaria ............................................................ 1,96
Materiales ............................................................. 72,53
Otros ..................................................................... 4,23

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 81,56

TIA06O450 M Tubería PVC orientado, ø 450 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 450 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión
de servicio y unión por junta de goma, incluyendo piezas especiales, mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

TIP16O450 m Tubería PVC orientado ø 450 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 91,4091,40001,0000
TIO01017 h Cuadrilla A 2,8440,05000,0710
TIM01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 1,9634,47000,0570
TIP29002 m Prueba de presión de tubería de PVC o PEAD ø 315 mm 2,242,24001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 2,462,50000,9844

Mano de obra........................................................ 2,84
Maquinaria ............................................................ 1,96
Materiales ............................................................. 91,40
Otros ..................................................................... 4,70

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 100,90

TIA06O500 M Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión
de servicio y unión por junta de goma, incluyendo piezas especiales, mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

TIP16O500 m Tubería PVC orientado ø 500 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 114,00114,00001,0000
TIO01017 h Cuadrilla A 2,8440,05000,0710
TIM01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 1,9634,47000,0570
TIP29002 m Prueba de presión de tubería de PVC o PEAD ø 315 mm 2,242,24001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 3,032,50001,2104

Mano de obra........................................................ 2,84
Maquinaria ............................................................ 1,96
Materiales ............................................................. 114,00
Otros ..................................................................... 5,27

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 124,07

TIA06O630 M Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión
de servicio y unión por junta de goma, incluyendo piezas especiales, mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano
de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.
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TIP16O630 m Tubería PVC orientado ø 630 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 179,00179,00001,0000
TIO01017 h Cuadrilla A 2,8440,05000,0710
TIM01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 1,9634,47000,0570
TIP29002 m Prueba de presión de tubería de PVC o PEAD ø 315 mm 2,242,24001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 4,652,50001,8604

Mano de obra........................................................ 2,84
Maquinaria ............................................................ 1,96
Materiales ............................................................. 179,00
Otros ..................................................................... 6,89

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 190,69

TIA06O710 M Tubería PVC orientado, ø 710 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de710 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de
servicio y unión por junta de goma, incluyendo piezas especiales, materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación
de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni
la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

TIP16O700 m Tubería PVC orientado ø 700 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.) 231,00231,00001,0000
TIO01017 h Cuadrilla A 2,8440,05000,0710
TIM01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 1,9634,47000,0570
TIP29002 m Prueba de presión de tubería de PVC o PEAD ø 315 mm 2,242,24001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 5,952,50002,3804

Mano de obra........................................................ 2,84
Maquinaria ............................................................ 1,96
Materiales ............................................................. 231,00
Otros ..................................................................... 8,19

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 243,99

TIA07001 m Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 200 mm, rig.4 kN/m², coloc
Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 200 mm de
diámetro nominal y 4 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, parte proporcinal de piezas especiales,
y colocación. 

TIP17001 m Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø200 mm 4kN/m² (p.o.) 7,047,04001,0000
TIO01017 h Cuadrilla A 1,4040,05000,0350
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,212,50000,0844

Mano de obra........................................................ 1,40
Materiales ............................................................. 7,04
Otros ..................................................................... 0,21

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 8,65

TIA07002 m Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 250 mm, rig.4 kN/m², coloc
Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 250 mm de
diámetro nominal y 4 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo
materiales a pie de obra,  montaje, colocación y prueba. No se incluye la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte
según las necesidades del proyecto.

TIP17002 m Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø250 mm 4kN/m² (p.o.) 11,0911,09001,0000
TIO01017 h Cuadrilla A 2,2840,05000,0570
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,332,50000,1337

Mano de obra........................................................ 2,28
Materiales ............................................................. 11,09
Otros ..................................................................... 0,33

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 13,70

TIA07003 m Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 315 mm, rig.4 kN/m², coloc
Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 300 mm de
diámetro nominal y 4 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la ex-
cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

TIP17003 m Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø315 mm 4kN/m² (p.o.) 16,6316,62601,0000
TIO01017 h Cuadrilla A 2,8440,05000,0710
TIM01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 1,9634,47000,0570
TIP29006 m Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 300<=ø<=400 2,302,30001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,592,50000,2373
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Mano de obra........................................................ 2,84
Maquinaria ............................................................ 1,96
Materiales ............................................................. 16,63
Otros ..................................................................... 2,89

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 24,32

TIA07080 m Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 800 mm, rig.8 kN/m², coloc
Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC Teja de 800
mm de diámetro nominal y diámetro interior de 775 mm, 8 kN/m² de rigi-
dez, con unión con junta elástica por embocadura integrada (copa) provista
de una junta elástica, colocada en zanja sobre cama de arena de río o gra-
va 6-12 mm, relleno lateral y superior hasta 20 cm por encima de la genera-
triz con la misma arena o grava incluyendo lubricante para las juntas sumis-
trado por el fabricante del tubo, materiales a pie de obra, montaje (medios
auxiliares), colocación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras
operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

TIP17080 m Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø800 mm 8kN/m² (p.o.) 155,89155,89001,0000
%PP.PE % Parte proporcional de pieza especial y lubricante 6,244,00001,5589
TIO01017 h Cuadrilla A 3,0840,05000,0770
TIM01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 2,1434,47000,0620
TIP29006 m Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 300<=ø<=400 2,302,30001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 4,242,50001,6965

Mano de obra........................................................ 3,08
Maquinaria ............................................................ 2,14
Materiales ............................................................. 155,89
Otros ..................................................................... 12,78

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 173,89

TIA08008 m Tubería PEAD 100, ø 63 mm, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno de alta densidad de 63 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por manguito; incluyendo piezas especiales,
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

TIP19008 m Tubo de PEAD 100 ø 63 mm, 1,0 MPa (p.o.) 1,601,60001,0000
TIO01017 h Cuadrilla A 0,2440,05000,0060
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,052,50000,0184

Mano de obra........................................................ 0,24
Materiales ............................................................. 1,60
Otros ..................................................................... 0,05

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,89

TIA08036 m Tubería PEAD 100, ø 315 mm, 0,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno de alta densidad de 315 mm de diámetro y 0,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura "in situ"; incluyendo piezas es-
peciales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proceden-
te de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación
y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

TIP19036 m Tubo de PEAD 100 ø 315 mm, 0,6 MPa (p.o.) 26,5926,59201,0000
TIO01017 h Cuadrilla A 1,9240,05000,0480
TIM01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 1,3134,47000,0380
TIP29002 m Prueba de presión de tubería de PVC o PEAD ø 315 mm 2,242,24001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,802,50000,3206

Mano de obra........................................................ 1,92
Maquinaria ............................................................ 1,31
Materiales ............................................................. 26,59
Otros ..................................................................... 3,04

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 32,86
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TIA09017 m Tubería PRFV, ø 1200 mm, 0,6 MPa, SN-5000 N/m², colocada
Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de cordon continuo, con
rigidez de 5000 N/m², de 1200 mm de diámetro y 0,6  MPa de presión de
servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, coloca-
ción y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra co-
rrespondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

TIP21017 m Tubo de PRFV ø 1200 mm, 0,6 MPa 5000 N/m² (p.o.) 295,34295,34301,0000
TIO01017 h Cuadrilla A 10,0140,05000,2500
TIM01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 11,4834,47000,3330
TIP29005 m Prueba de presión de tubería diámetro ø>=800 mm 4,324,32001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 8,032,50003,2115

Mano de obra........................................................ 10,01
Maquinaria ............................................................ 11,48
Materiales ............................................................. 295,34
Otros ..................................................................... 12,35

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 329,18

TIA10006M ud Válvula compuerta, ø 350 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 350 mm, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundi-
ción dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío,
revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, com-
puerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas
tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (zincada), embridada,
con volante y tornillería incluidos, instalada.

TIO01018 h Cuadrilla B 46,0130,67001,5000
TIP15006N ud Válvula compuerta ø 350 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.590,001.590,00001,0000
TIM01090 h Grúa 101/130 CV, 5 t 50,0033,33001,5000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 42,152,500016,8601

Mano de obra........................................................ 46,01
Maquinaria ............................................................ 50,00
Materiales ............................................................. 1.590,00
Otros ..................................................................... 42,15

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.728,16

TIA10024 u Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instala
Válvula hidráulica de diafragma diámetro 50 mm, con solenoide, reductora
de presión y limitadora de caudal, roscada, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliester, retén de dia-
fragma y muelle de acero inoxidable, instalada.

TIP15023 ud Válvula hidráulica 50 mm (p.o.) 32,7832,78001,0000
TIP15033 ud Solenoide tipo Latch p.válvula hidráulica de 50 a 200 mm (p.o.) 51,1251,12001,0000
TIP15035 ud Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 50 y 80 mm (p.o.) 46,0846,08001,0000
TIP15037 ud Minipiloto limitador p.válvula hidráulica de 50 y 80 mm (p.o.) 76,6176,61001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 5,162,50002,0659

Materiales ............................................................. 206,59
Otros ..................................................................... 5,16

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 211,75

TIA10046 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de diáme-
tro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, junta de goma EPDM, viro-
las de acero inoxidable, con tornillería en acero inoxidable, instalado.

TIO01017 h Cuadrilla A 52,0740,05001,3000
TIP15042 ud Carrete desmontaje fundición ø 200 mm (p.o.) 288,80288,80001,0000
TIM01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 15,5134,47000,4500
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 8,912,50003,5638

Mano de obra........................................................ 52,07
Maquinaria ............................................................ 15,51
Materiales ............................................................. 288,80
Otros ..................................................................... 8,91

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 365,29

TIA10048 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm de diáme-
tro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, junta de goma EPDM, viro-
las de acero inoxidable, con tornillería en acero inoxidable, instalado.

TIO01017 h Cuadrilla A 60,0840,05001,5000
TIP15044 ud Carrete desmontaje fundición ø 300 mm (p.o.) 536,40536,40001,0000
TIM01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 22,4134,47000,6500
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 15,472,50006,1889
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Mano de obra........................................................ 60,08
Maquinaria ............................................................ 22,41
Materiales ............................................................. 536,40
Otros ..................................................................... 15,47

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 634,36

TIA10049 ud Carrete desmontaje fundición, ø 350 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 350 mm de diáme-
tro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, junta de goma EPDM, viro-
las de acero inoxidable, con tornillería en acero inoxidable, instalado.

TIO01017 h Cuadrilla A 64,0840,05001,6000
TIP15045 ud Carrete desmontaje fundición ø 350 mm (p.o.) 740,00740,00001,0000
TIM01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 25,8534,47000,7500
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 20,752,50008,2993

Mano de obra........................................................ 64,08
Maquinaria ............................................................ 25,85
Materiales ............................................................. 740,00
Otros ..................................................................... 20,75

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 850,68

TIA10052 ud Carrete desmontaje fundición, ø 500 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 500 mm de diáme-
tro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, junta de goma EPDM, viro-
las de acero inoxidable, con tornillería en acero inoxidable, instalado.

TIO01017 h Cuadrilla A 76,1040,05001,9000
TIP15048 ud Carrete desmontaje fundición ø 500 mm (p.o.) 1.264,001.264,00001,0000
TIM01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 32,7534,47000,9500
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 34,322,500013,7285

Mano de obra........................................................ 76,10
Maquinaria ............................................................ 32,75
Materiales ............................................................. 1.264,00
Otros ..................................................................... 34,32

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.407,17

TIACERTRAT kg Acero en calderería tratado
kg de acero en piezas especiales de calderería para conexión de bombas y valvule-
ría de la estación de bombeo, piezas especiales de la red de riego o cualquier otra
elemento de acero con un diseño formado por tramos o trozos de acero soldados.
Con las siguientes características: 
- Tuberías y chapas para la fabricación de tuberías u otros elementos de acero al car-
bono S-235-JR conforme la norma EN 10025-1-2:2006. Las dimensiones y masas
de los tubos cumplirán la norma UNE-EN 10220:2004.
- Bridas acero al carbono S-235-JR conforme la norma EN 10025-1-2:2006 de  di-
mensiones de las bridas cumplirán la norma UNE 1092-1: 2008+A1:2015.
- El proceso de pintado comprenderá las siguientes fases:

* Granallado de la superficie hasta rugosidad SA 2½ , conforme la norma
UNE EN ISO 8501-1: 2008.

* Aplicación de pintura en polvo epoxi-poliéster de 120 micras de espesor
y una segunda capa de pintura en polvo de espesor minimo de 80 micras. Garanti-
zando un espesor mínimo medio de 200 micras.
-  Los tornillos cumplirán calidad 8.8, zincados, conformes con la norma UNE-EN
ISO 898-1:2015. 
Incluyendo medios de transporte hasta las estaciones de bombeo, medios de izado
y colocacion.
Incluidos despuntes y tornillería.

TIACERTRM kg Acero en piezas especiales y colectores. Trat 3,223,10001,0400
TIM01025 h Camión volquete grúa 191/240 CV 0,2345,13000,0050
TIO01017 h Cuadrilla A 0,2040,05000,0050
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,092,50000,0365

Mano de obra........................................................ 0,20
Maquinaria ............................................................ 0,23
Materiales ............................................................. 3,22
Otros ..................................................................... 0,09

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3,74

TICB_001 m² Cubierta panel 30 mm
Cubierta formada por panel de doble chapa de acero en perfil comercial, lacada cara
interior y lacada cara exterior, de 0,5 mm CERTIFICADO, con núcleo de espuma de
poliuretano de 40 kg/m3, con un espesor total de 30 mm, sobre correas metálicas,
i/p.p. de solapes, tapajuntas y accesorios de fijación.

TIO01004 h Oficial 1ª 3,4523,00000,1500
TIO01008 h Peón especializado régimen general 2,1814,55000,1500
TIM04009 h Grupo electrógeno hasta 30 CV 0,2726,64000,0100
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TIM10001 h Plataforma diesel 16 m 1,5015,00000,1000
TIM01091 h Grúa 131/160 CV, 6-12 t 0,5133,78000,0150
TIM02031 h Radial hasta 30 CV, sin mano de obra 0,262,58000,1000
TIP01155 m² Panel cubierta sándwich lacado-lacado 30 mm 21,8519,00001,1500
TIP30001 ud Pequeño material 0,5050,00000,0100
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,762,50000,3052

Mano de obra........................................................ 5,63
Maquinaria ............................................................ 2,53
Materiales ............................................................. 22,35
Otros ..................................................................... 0,76

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 31,28

TICB_002 m² Cubierta traslúcido policarbonato celular 30 mm
Cubierta formada por traslúcido en perfil comercial, de placa de policarbonato celular
de 30 mm de espesor, color OPAL, sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, acce-
sorios de fijación y piezas especiales.

TIO01004 h Oficial 1ª 2,3023,00000,1000
TIO01008 h Peón especializado régimen general 1,4614,55000,1000
TIM04009 h Grupo electrógeno hasta 30 CV 0,2726,64000,0100
TIM10001 h Plataforma diesel 16 m 1,5015,00000,1000
TIM01091 h Grúa 131/160 CV, 6-12 t 0,5133,78000,0150
TIM02031 h Radial hasta 30 CV, sin mano de obra 0,262,58000,1000
TIP01156 m² Panel Policarbonato celular 30 mm blanco OPAL 46,4140,36001,1500
TIP30002 m Perfil universal goma neopreno 11,965,98002,0000
TIP30001 ud Pequeño material 0,5050,00000,0100
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 1,632,50000,6517

Mano de obra........................................................ 3,76
Maquinaria ............................................................ 2,53
Materiales ............................................................. 58,87
Otros ..................................................................... 1,63

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 66,80

TICB_003 m Canalon chapa acero<1250 mm de desarrollo
Canalón en chapa de acero galvanizado de 2 mm de espesor, de sección según pla-
nos, con un desarrollo máximo de 1250 mm, i/p.p. de piezas de fijación, soldaduras,
tapas finales y piezas especiales de conexión a la bajante.
Canalón formado por doble chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, de
sección según planos, con un desarrollo máximo de 1250 mm, con aislamiento térmi-
co entre ambas caras , i/p.p. de piezas de fijación, soldaduras, tapas finales y piezas
de conexión a bajante.

TIO01004 h Oficial 1ª 1,7323,00000,0750
TIO01008 h Peón especializado régimen general 1,0914,55000,0750
TIM04009 h Grupo electrógeno hasta 30 CV 0,4026,64000,0150
TIM10001 h Plataforma diesel 16 m 1,5015,00000,1000
TIM01091 h Grúa 131/160 CV, 6-12 t 0,5133,78000,0150
TIM02029 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de obra 0,042,70000,0150
TIP01157 m Canalón chapa acero <1250 mm 23,0020,00001,1500
TIP01158 ud Embocadura bajante 0,224,40000,0500
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,712,50000,2849

Mano de obra........................................................ 2,82
Maquinaria ............................................................ 2,45
Materiales ............................................................. 23,22
Otros ..................................................................... 0,71

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 29,20

TICB_004 m Remate chapa  desarrollo<1000 mm
Remate de chapa de acero de 0,6 mm de espesor en perfil comercial, lacado, de no
más de 1000 mm de desarrollo, en remates de cubierta, i/p.p. de solapes y acceso-
rios de fijación, totalmente instalado.

TIO01004 h Oficial 1ª 1,7323,00000,0750
TIO01008 h Peón especializado régimen general 1,0914,55000,0750
TIM04009 h Grupo electrógeno hasta 30 CV 0,4026,64000,0150
TIM10001 h Plataforma diesel 16 m 2,2515,00000,1500
TIP01160 m Remate chapa acero <1000 mm e=0,6 mm 9,459,00001,0500
TIP30001 ud Pequeño material 0,2550,00000,0050
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,382,50000,1517

Mano de obra........................................................ 2,82
Maquinaria ............................................................ 2,65
Materiales ............................................................. 9,70
Otros ..................................................................... 0,38

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 15,55
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TICB_005 m Aireador estático industrial colocado Q>2000 m³/h
Aireador estático modelo AHA-500 o similar con malla antimosquitos ignífuga de fi-
bra de vidrio fabricados en chapa prelacada de color a elegir por la D.O. de 0,6 mm
de espesor  de fácil instalación y conservación. Caudal de evacuación superior a
2000 m³/h. Totalmente instalado.

TIO01004 h Oficial 1ª 1,8423,00000,0800
TIO01008 h Peón especializado régimen general 1,1614,55000,0800
TIM04009 h Grupo electrógeno hasta 30 CV 2,1326,64000,0800
TIM10001 h Plataforma diesel 16 m 1,2015,00000,0800
TIMLL16 m² Malla anti-mosquitos de fibra de vidrio 2,102,00001,0500
TIP30003 m Aireador estático AHA-500 o similar (p.o.) 180,00180,00001,0000
TIP30001 ud Pequeño material 0,2550,00000,0050
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 4,722,50001,8868

Mano de obra........................................................ 3,00
Maquinaria ............................................................ 3,33
Materiales ............................................................. 182,35
Otros ..................................................................... 4,72

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 193,40

TICC0002 m2 Puerta basculante plegable
Puerta basculante plegable con panel de 40mm. de espesor, formado por dos placas
de acero galvanizada prelacado de 0,6 mm. de espesor y un aislamiento intermedio
de espuma de poliuretano, lacada interior y exteriormente del color a elegir por la di-
reccion de obra. Formada por precerco con garras de fijación, cerco, hojas y con
puerta de paso de 0.9 x 2.1 m de acero galvanizado. La puerta con panel igual al res-
to de la puerta y cerradura de seguridad de tres puntos de anclaje embutida en el in-
terior de la puerta  (todas las puertas de la obra la misma llave). Se incluyen herra-
jes, contrapesos y guías, incluyendo partes proporcionales de  totalmente instalada.
Medido en verdadera magnitud.

TIO01004 h Oficial 1ª 26,4523,00001,1500
TIO01009 h Peón régimen general 15,9413,86001,1500
TIP01099 m² Panel sandwich para paramentos verticales (p.o.) 33,7929,38001,1500
PBM m² Puerta basculante muelle 52,6852,68001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 3,222,50001,2886

Mano de obra........................................................ 42,39
Materiales ............................................................. 86,47
Otros ..................................................................... 3,22

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 132,08

TICR_001 m² Panel cerramiento sandwich vertical 35 mm
Cerramiento en fachada formado por panel de doble chapa de acero en perfil comer-
cial, lacado cara interior y lacado cara exterior, de 0,6 mm de espesor CERTIFICA-
DO, núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m3, con un espesor total de 35 mm,
colocado en posición vertical sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas y
accesorios de fijación. Medida la superficie realmente ejecutada y descontando hue-
cos mayores de 2 m2.

TIO01004 h Oficial 1ª 1,7323,00000,0750
TIO01008 h Peón especializado régimen general 1,0914,55000,0750
TIM04009 h Grupo electrógeno hasta 30 CV 0,2726,64000,0100
TIM10001 h Plataforma diesel 16 m 1,5015,00000,1000
TIM01091 h Grúa 131/160 CV, 6-12 t 0,5133,78000,0150
TIM02031 h Radial hasta 30 CV, sin mano de obra 0,262,58000,1000
TIP01165 m² Panel fachada sándwich lacado-lacado 35 mm 24,1521,00001,1500
TIP30001 ud Pequeño material 0,5050,00000,0100
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,752,50000,3001

Mano de obra........................................................ 2,82
Maquinaria ............................................................ 2,53
Materiales ............................................................. 24,65
Otros ..................................................................... 0,75

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 30,76

TICR_003 m Remate chapa desarrollo<500 mm
Remate de chapa de acero de 0,6 mm de espesor en perfil comercial, lacado, de no
más de 500 mm de desarrollo, en remates de fachada i/p.p. de solapes y accesorios
de fijación, totalmente instalado.

TIO01004 h Oficial 1ª 1,7323,00000,0750
TIO01008 h Peón especializado régimen general 1,0914,55000,0750
TIM04009 h Grupo electrógeno hasta 30 CV 0,4026,64000,0150
TIM10001 h Plataforma diesel 16 m 2,2515,00000,1500
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TIP01159 m Remate chapa acero <500 mm e=0,6 mm 5,755,00001,1500
TIP30001 ud Pequeño material 0,2550,00000,0050
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,292,50000,1147

Mano de obra........................................................ 2,82
Maquinaria ............................................................ 2,65
Materiales ............................................................. 6,00
Otros ..................................................................... 0,29

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 11,76

TIE01001GE m Zanja MT 0,6x1,2 m, terreno franco, para conducción eléctrica

Zanja para conducción eléctrica de dimensiones 0,6 x 1,2 m en terreno
franco, incluyendo la excavación de la zanja, construcción de cama de are-
na, cinta de aviso y tapado de la zanja.

TIO01009 h Peón régimen general 0,7913,86000,0570
TIP24040 m Banda plástica de señalización (p.o.) 0,250,25001,0000
TIM01058 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 2,1658,51000,0370
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,082,50000,0320
TIA01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 3 km 3,5825,58000,1400

Mano de obra........................................................ 0,92
Maquinaria ............................................................ 2,47
Materiales ............................................................. 2,92
Otros ..................................................................... 0,55

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 6,86

TIE02001 m Zanja 0,7x1 m terreno franco para conducción eléctrica
Zanja para conducción eléctrica de dimensiones 0,7 x 1 m en terreno fran-
co, incluyendo la excavación de la zanja, construcción de cama de arena,
rasilla, cinta de aviso y tapado de la zanja.

TIO01009 h Peón régimen general 0,7213,86000,0520
TIP24039 ud Rasilla cerámica de protección (p.o.) 0,450,15003,0000
TIP24040 m Banda plástica de señalización (p.o.) 0,250,25001,0000
TIM01058 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 1,4058,51000,0240
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,072,50000,0282
REL-ARID m³ Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm 2,8120,08000,1400

Mano de obra........................................................ 0,94
Maquinaria ............................................................ 1,77
Materiales ............................................................. 2,86
Otros ..................................................................... 0,14

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5,70

TIE02001GE m Zanja BT 0,6x1 m terreno franco para conducción eléctrica

Zanja para conducción eléctrica de dimensiones 0,6 x 1 m en terreno fran-
co, incluyendo la excavación de la zanja, construcción de cama de arena,
cinta de aviso y tapado de la zanja.

TIO01009 h Peón régimen general 0,7913,86000,0570
TIP24040 m Banda plástica de señalización (p.o.) 0,250,25001,0000
TIM01058 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 1,4058,51000,0240
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,062,50000,0244
TIA01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 3 km 3,5825,58000,1400

Mano de obra........................................................ 0,92
Maquinaria ............................................................ 1,71
Materiales ............................................................. 2,92
Otros ..................................................................... 0,53

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 6,08

TIE02002GE m Zanja BT 0,4x0,80 m terreno franco para conducción electrica

Zanja para conducción eléctrica de dimensiones 0,40 x 0,80 m en terreno
franco, incluyendo la excavación de la zanja, construcción de cama de are-
na, cinta de aviso y tapado de la zanja.

TIO01009 h Peón régimen general 0,7913,86000,0570
TIP24040 m Banda plástica de señalización (p.o.) 0,250,25001,0000
TIM01058 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 0,6458,51000,0110
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,042,50000,0168
TIA01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 3 km 2,3025,58000,0900

Mano de obra........................................................ 0,87
Maquinaria ............................................................ 0,84
Materiales ............................................................. 1,97
Otros ..................................................................... 0,34

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4,02
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TIE02011GE m Tubo flexible ø 90 mm subterráneo, instalado

Tubo flexible corrugado para canalización subterránea 90 mm de diámetro,
 instalado sobre cama de arena, incluso p/p de uniones y terminaciones, to-
talmente instalado.

TIP25009GE m Tubo flexible PVC ø 90 mm subterráneo (p.o.) 1,121,12001,0000
TIO01004 h Oficial 1ª 1,5923,00000,0690
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,072,50000,0271

Mano de obra........................................................ 1,59
Materiales ............................................................. 1,12
Otros ..................................................................... 0,07

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2,78

TIE02012 m Tubo flexible ø 100 mm subterráneo, instalado
Tubo flexible corrugado para canalización subterránea 100 mm de diáme-
tro, instalado sobre cama de arena, incluso p/p de uniones y terminacio-
nes, totalmente instalado.

TIP25010 m Tubo flexible PVC ø 100 mm subterráneo (p.o.) 1,641,64001,0000
TIO01004 h Oficial 1ª 1,4723,00000,0640
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,082,50000,0311

Mano de obra........................................................ 1,47
Materiales ............................................................. 1,64
Otros ..................................................................... 0,08

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3,19

TIE02014GE m Tubo flexible ø 160 mm subterráneo, instalado

Tubo flexible corrugado para canalización subterránea 160  mm de diáme-
tro, instalado sobre cama de arena, incluso p/p de uniones y terminacio-
nes, totalmente instalado.

TIP25012GE m Tubo flexible PVC ø 160 mm subterráneo (p.o.) 4,204,20001,0000
TIO01004 h Oficial 1ª 1,6623,00000,0720
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,152,50000,0586

Mano de obra........................................................ 1,66
Materiales ............................................................. 4,20
Otros ..................................................................... 0,15

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 6,01

TIE02046 m Bandeja metálica, 100x30 mm, con cubierta, instalada
Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones
100x30 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte,
totalmente instalada.

TIO01004 h Oficial 1ª 16,4223,00000,7140
TIP25062 m Bandeja metálica 100x30 mm (p.o.) 6,206,20001,0000
TIP25078 m Tapa acero bandeja 100 mm (p.o.) 2,532,53001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,632,50000,2515

Mano de obra........................................................ 16,42
Materiales ............................................................. 8,73
Otros ..................................................................... 0,63

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 25,78

TIE02051 m Bandeja metálica, 100x60 mm, con cubierta, instalada

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones
100x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte,
totalmente instalada.

TIO01004 h Oficial 1ª 17,2023,00000,7480
TIP25067 m Bandeja metálica 100x60 mm (p.o.) 9,059,05001,0000
TIP25078 m Tapa acero bandeja 100 mm (p.o.) 2,532,53001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,722,50000,2878

Mano de obra........................................................ 17,20
Materiales ............................................................. 11,58
Otros ..................................................................... 0,72

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 29,50

TIE02055 m Bandeja metálica, 300x60 mm, con cubierta, instalada
Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones
300x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte,
totalmente instalada.

TIO01004 h Oficial 1ª 35,0523,00001,5240
TIP25071 m Bandeja metálica 300x60 mm (p.o.) 18,8718,87001,0000
TIP25082 m Tapa acero bandeja 300 mm (p.o.) 6,726,72001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 1,522,50000,6064
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Mano de obra........................................................ 35,05
Materiales ............................................................. 25,59
Otros ..................................................................... 1,52

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 62,16

TIE02056 m Bandeja metálica, 400x60 mm, con cubierta, instalada

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones
400x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte,
totalmente instalada.

TIO01004 h Oficial 1ª 46,0523,00002,0020
TIP25072 m Bandeja metálica 400x60 mm (p.o.) 27,2227,22001,0000
TIP25083 m Tapa acero bandeja 400 mm (p.o.) 9,039,03001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 2,062,50000,8230

Mano de obra........................................................ 46,05
Materiales ............................................................. 36,25
Otros ..................................................................... 2,06

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 84,36

TIE02060 m Bandeja metálica, 500x80 mm, con cubierta, instalada
Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones
500x80 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte,
totalmente instalada.

TIO01004 h Oficial 1ª 58,6023,00002,5480
TIP25076 m Bandeja metálica 500x80 mm (p.o.) 34,8834,88001,0000
TIP25084 m Tapa acero bandeja 500 mm (p.o.) 13,6813,68001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 2,682,50001,0716

Mano de obra........................................................ 58,60
Materiales ............................................................. 48,56
Otros ..................................................................... 2,68

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 109,84

TIE02069 u Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores
0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundición con marco, sobre encachado de
piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente terminada.

TIO01017 h Cuadrilla A 16,5440,05000,4130
TIP25157 u Arqueta prefabricada, 80x80x80 cm, con tapa fundición (p.o.) 225,00225,00001,0000
TIP02008 m³ Gravilla A 13/7, 20/10, 25/13 mm (en cantera) 0,7611,93000,0640
TII02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 0,121,80000,0640
TIM01025 h Camión volquete grúa 191/240 CV 11,2845,13000,2500
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 6,342,50002,5370
TII14001 m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 40, planta, D<= 15 km 5,3383,27000,0640
EXC-UNICA m³ Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados 0,091,48000,0640
TII10031 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,120,19000,6400

Mano de obra........................................................ 17,79
Maquinaria ............................................................ 11,58
Materiales ............................................................. 229,61
Otros ..................................................................... 6,59

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 265,58

TIE02082 m Línea subterránea 1x150 mm² Cu, instalada

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre tipo RV 0,6/1 kV
de sección 1x150 mm² en instalación directamente enterrada.

TIO01004 h Oficial 1ª 2,3223,00000,1010
TIP25098 m Conductor Cu RV 0,6/1 1x150 mm² (p.o.) 7,857,85001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,252,50000,1017

Mano de obra........................................................ 2,32
Materiales ............................................................. 7,85
Otros ..................................................................... 0,25

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 10,42

TIE02083 m Línea subterránea 1x185 mm² Cu, instalada

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre tipo RV 0,6/1 kV
de sección 1x185 mm² en instalación directamente enterrada.

TIO01004 h Oficial 1ª 2,5123,00000,1090
TIP25099 m Conductor Cu RV 0,6/1 1x185 mm² (p.o.) 9,549,54001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,302,50000,1205

Mano de obra........................................................ 2,51
Materiales ............................................................. 9,54
Otros ..................................................................... 0,30

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 12,35
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TIE02094GEX4 m Línea Al XZ1 0,6/1 kV 1x240 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123
(XZ1 0,6/1 kV) 1x300 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

TIO01004 h Oficial 1ª 3,6823,00000,1600
TIO01005 h Oficial 2ª 2,8818,00000,1600
TIP25147GE300 m Conductor Al XZ1 0,6/1 1x300 mm² (p.o.) 7,427,42001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,352,50000,1398

Mano de obra........................................................ 6,56
Otros ..................................................................... 7,77

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 14,33

TIE02097 m Línea Cu RV 0,6/1 kV 1x4 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV
0,6/1 kV) 1x4 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de
pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

TIO01004 h Oficial 1ª 0,5823,00000,0250
TIP25088 m Conductor Cu RV 0,6/1 1x4 mm² (p.o.) 0,310,31001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,022,50000,0089

Mano de obra........................................................ 0,58
Materiales ............................................................. 0,31
Otros ..................................................................... 0,02

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 0,91

TIE02109 m Línea Cu RV 0,6/1 kV 1x240 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV0,6/1 kV)
1x240 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño
material y conexiones, totalmente instalada.

TIO01004 h Oficial 1ª 3,7023,00000,1610
TIP25100 m Conductor Cu RV 0,6/1 1x240 mm² (p.o.) 11,6411,64001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,382,50000,1534

Mano de obra........................................................ 3,70
Materiales ............................................................. 11,64
Otros ..................................................................... 0,38

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 15,72

TIE02110 m Línea Cu RV 0,6/1 kV 1x300 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV0,6/1 kV)
1x300 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño
material y conexiones, totalmente instalada.

TIO01004 h Oficial 1ª 4,0023,00000,1740
TIP25101 m Conductor Cu RV 0,6/1 1x300 mm² (p.o.) 15,9615,96001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,502,50000,1996

Mano de obra........................................................ 4,00
Materiales ............................................................. 15,96
Otros ..................................................................... 0,50

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 20,46

TIE02154GEFV m Línea Cu RV 0,6/1 kV 1x6 mm², en bandeja instalada

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123
(H1Z2Z2-K 0,6/1 kV) 1x6 mm², con tensión asignada 1,5 KV y protección
A-V, instalado en bandejas o canales de cables.

TIO01004 h Oficial 1ª 0,5323,00000,0230
PGEDATCAT6-4P m Conductor datos CAT6 4 pares 1,431,43001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,052,50000,0196

Mano de obra........................................................ 0,53
Materiales ............................................................. 1,43
Otros ..................................................................... 0,05

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2,01

TIE02171 m Línea Cu RV 0,6/1 2x1,5 en bandeja instalada

Línea eléctrica realizada con conductor bipolar de cobre UNE 21123 (RV
0,6/1 kV) 2x1,5 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

TIO01004 h Oficial 1ª 0,6423,00000,0280
TIP25102 m Conductor Cu RV 0,6/1 2x1,5 mm² (p.o.) 0,310,31001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,022,50000,0095

Mano de obra........................................................ 0,64
Materiales ............................................................. 0,31
Otros ..................................................................... 0,02

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 0,97
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TIE02172 m Línea Cu RV 0,6/1 2x2,5 en bandeja instalada

Linea eléctrica realizada con conductor bipolar de  cobre UNE 21123 (RV
0,6/1 kV) 2x2,5 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

TIO01004 h Oficial 1ª 0,6723,00000,0290
TIP25103 m Conductor Cu RV 0,6/1 2x2,5 mm² (p.o.) 0,410,41001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,032,50000,0108

Mano de obra........................................................ 0,67
Materiales ............................................................. 0,41
Otros ..................................................................... 0,03

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,11

TIE02181B m Línea Cu RV 0,6/1 kV 4x6 mm², en bandeja instalada

Línea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV 0,6/1 kV)
3x6 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

TIO01004 h Oficial 1ª 0,8723,00000,0380
TIP25127 m Conductor Cu RV 0,6/1 4x6 mm² (p.o.) 1,461,46001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,062,50000,0233

Mano de obra........................................................ 0,87
Materiales ............................................................. 1,46
Otros ..................................................................... 0,06

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2,39

TIE20WBV010 m. TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm.
Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 32 mm. de diá-
metro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y coci-
nas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-5

TIP17VC010T m. Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mm 1,291,17001,1000
TIP17VP010 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 32 mm. 0,210,70000,3000
TIP17VP170 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm. 0,070,66000,1000
TIO01004 h Oficial 1ª 4,6023,00000,2000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,152,50000,0617

Mano de obra........................................................ 4,60
Materiales ............................................................. 1,56
Otros ..................................................................... 0,15

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 6,32

TIEM_001 kg Acero 275 perfil conformado galvanizado
Acero conformado en frío en perfil tipo C, Z, etc., de límite elástico 275 N/mm2, a pie
de obra, preparado para uniones atornilladas a la estructura mediante ejiones, i/p.p.
de tornillos estructurales de calidad 10.9 conforme la norma UNE-EN ISO
898-1:2010, incluido despuntes, acabado galvanizado, montado y colocado. Los per-
files deberán cumplir el marcado CE para Estructuras Metálicas en acero y aluminio
según la Norma armonizada UNE-EN1090-1:2011.

TIO01004 h Oficial 1ª 0,2323,00000,0100
TIO01008 h Peón especializado régimen general 0,2214,55000,0150
TIM01090 h Grúa 101/130 CV, 5 t 0,2733,33000,0080
TIM10001 h Plataforma diesel 16 m 0,1215,00000,0080
TIP01150 kg Acero conformado galvanizado 275 0,950,90001,0500
TIP30001 ud Pequeño material 0,0550,00000,0010
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,052,50000,0184

Mano de obra........................................................ 0,45
Maquinaria ............................................................ 0,39
Materiales ............................................................. 1,00
Otros ..................................................................... 0,05

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,89

TIEM_002 kg Acero S 275 JR perfil comercial atornillado
Acero S 275 JR, en perfiles laminados en caliente para pilares, vigas, refuerzos y pie-
zas especiales, a pie de obra, mediante uniones atornilladas, i/p.p. de tornillos estruc-
turales de calidad 10.9 conforme la norma UNE-EN ISO 898-1:2010,  cortes, piezas
especiales y despuntes, mano de imprimación anticorrosiva en taller a base de fosfa-
to de zinc más una mano de pintura de acabado a base de esmalte sintético en color
oscuro a determinar por la dirección facultativa, montado y colocado. Los perfiles de-
berán cumplir el marcado CE para Estructuras Metálicas en acero y aluminio según
la Norma armonizada UNE-EN1090-1:2011.

TIO01004 h Oficial 1ª 0,2323,00000,0100
TIO01008 h Peón especializado régimen general 0,1914,55000,0130
TIM01090 h Grúa 101/130 CV, 5 t 0,1733,33000,0050
TIM10001 h Plataforma diesel 16 m 0,0815,00000,0050
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TIP01151 kg Acero laminado S 275 JR 1,051,00001,0500
TIP01152 l Fosfato de zinc 0,0418,00000,0020
TIP01153 l Pintura de acabado 0,0945,00000,0020
TIP30001 ud Pequeño material 0,0550,00000,0010
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,052,50000,0190

Mano de obra........................................................ 0,42
Maquinaria ............................................................ 0,24
Materiales ............................................................. 1,23
Otros ..................................................................... 0,05

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,95

TIEM_004 kg Acero S 275 JR perfil tubo comercial atornillado
Acero S 275 JR, en perfiles de tubo para pilares, vigas, refuerzos y piezas especia-
les, a pie de obra, incluido despuntes y tornilleria, preparado para uniones atornilla-
das, tornillos estructurales de calidad 10.9 conforme la norma UNE-EN ISO
898-1:2010, mano de imprimación anticorrosiva en taller a base de fosfato de zinc,
una mano de pintura de acabado a base de esmalte sintético en color oscuro a deter-
minar por la dirección facultativa, montado y colocado.  Los perfiles deberán cumplir
el marcado CE para Estructuras Metálicas en acero y aluminio según la Norma armo-
nizada UNE-EN1090-1:2011.

TIO01004 h Oficial 1ª 0,1623,00000,0070
TIO01008 h Peón especializado régimen general 0,1514,55000,0100
TIM01090 h Grúa 101/130 CV, 5 t 0,1733,33000,0050
TIM10001 h Plataforma diesel 16 m 0,0815,00000,0050
TIP01154 kg Acero tubo S 275 JR 1,161,10001,0500
TIP01152 l Fosfato de zinc 0,0418,00000,0020
TIP01153 l Pintura de acabado 0,0945,00000,0020
TIP30001 ud Pequeño material 0,0550,00000,0010
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,052,50000,0190

Mano de obra........................................................ 0,31
Maquinaria ............................................................ 0,24
Materiales ............................................................. 1,33
Otros ..................................................................... 0,05

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,95

TIEM_005 kg Acero B 500 S pernos de anclaje
Acero B 500 S, para pernos de anclaje de placas soldadas o atornilladas, tanto en
patilla como en gancho, montado y colocado.

TIO01004 h Oficial 1ª 0,4623,00000,0200
TIO01008 h Peón especializado régimen general 0,2914,55000,0200
TIP01048 kg Acero B500S (500 N/mm² límite elástico) (p.o.) 0,880,84001,0500
TIP30001 ud Pequeño material 0,0550,00000,0010
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,042,50000,0168

Mano de obra........................................................ 0,75
Materiales ............................................................. 0,05
Otros ..................................................................... 0,92

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,72

TIEM_209 m² Rejilla metal limpiabarros o tramex
Rejilla para plataforma o formacion de peldaños metálica limpiabarros sobre estructu-
ra metálica de sujección, con celosía de acero galvanizado tipo tramex, formada por
pletina de acero de 30x3 mm. (S235JR), formando cuadrícula en un solo plano de
30x30 mm. con uniones electrosoldadas y posterior galvanizado, incluyendo recor-
tes, grapas de fijación y ajustes necesarios. En el caso de peldaños se incluye ade-
más banda antideslizante.Totalmente colocada.

TIO01004 h Oficial 1ª 4,6023,00000,2000
TIO01008 h Peón especializado régimen general 1,4614,55000,1000
TIPG2009 m² Enrejado tramex 30x30/30x3 galv. 93,4589,00001,0500
TIP30001 ud Pequeño material 5,0050,00000,1000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 2,612,50001,0451

Mano de obra........................................................ 6,06
Materiales ............................................................. 98,45
Otros ..................................................................... 2,61

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 107,12

TIEXCVAC m3 Excavación y prospección

Excavacion por medios adecuados mecanicos o manuales de niveles o es-
tructuras arqueologicas aparecidas durante las labores de seguimiento, así
como de los yacimientos previamente documentados durante la fase de
prospección.
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TIO03003 h Titulado superior de 3 a 5 años de experiencia 132,0526,41005,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 3,302,50001,3205
TII03009 m³ Excavación manual pozo hasta 2 m profundidad, terreno suelto 26,5726,57001,0000

Mano de obra........................................................ 157,97
Otros ..................................................................... 3,95

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 161,92

TIF01191 ha Rotovateado sobre subsolado

Pase de grada de discos o similar, en terrenos en que la vegetación o la
pendiente permitan el desarrollo de la labor.

TIM01046 h Tractor ruedas 125/150 CV 184,0536,81005,0000
TIM03022 h Rotovator, sin mano de obra 29,505,90005,0000
%1.0CI % Costes indirectos 1,0% 2,141,00002,1355

Maquinaria ............................................................ 213,55
Otros ..................................................................... 2,14

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 215,69

TII01005 m³ Capaceo distacia transporte 60 m
TIM01079 h Mototrailla autocargable 161/190 CV 0,4896,28000,0050
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,012,50000,0048

Maquinaria ............................................................ 0,48
Otros ..................................................................... 0,01

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 0,49

TII01006 m³ Capaceo distacia transporte 90 m
TIM01079 h Mototrailla autocargable 161/190 CV 0,6796,28000,0070
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,022,50000,0067

Maquinaria ............................................................ 0,67
Otros ..................................................................... 0,02

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 0,69

TII02001 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 20 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos
de cualquier naturaleza  o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca.
Distancia máxima de transporte 20 m. Volumen medido en estado natural.

TIM01040 h Tractor orugas 191/240 CV 0,2584,26000,0030
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,012,50000,0025

Maquinaria ............................................................ 0,25
Otros ..................................................................... 0,01

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 0,26

TII02004 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 200 m
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de
terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y
la roca. Distancia máxima de transporte 200 m. Volumen medido en estado
natural.

TIM01052 h Pala cargadora ruedas 101/130 CV 0,3341,34000,0080
TIM01006 h Camión 241/310 CV 0,5151,49000,0100
TIM01040 h Tractor orugas 191/240 CV 0,3484,26000,0040
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,032,50000,0118

Maquinaria ............................................................ 1,18
Otros ..................................................................... 0,03

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,21

TII02012 m³ Excavación en desmonte y transporte, terreno tránsito, D<= 20 m
Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero, en terreno de
tránsito, hasta una distancia máxima de 20 m, con lámina.  

TIM01040 h Tractor orugas 191/240 CV 0,4284,26000,0050
TIM01039 h Tractor orugas 171/190 CV 0,3467,06000,0050
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,022,50000,0076

Maquinaria ............................................................ 0,76
Otros ..................................................................... 0,02

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 0,78

TII02026 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m
Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia
máxima de 5 m.  

Otros ..................................................................... 0,50

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 0,50

Sin descomposición
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TII02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el inte-
rior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, inclui-
do el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el im-
porte de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Otros ..................................................................... 1,80

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,80

Sin descomposición

TII03001 m³ Excavación manual zanja,  terreno compacto, p<= 2 m

Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 2 m de profundidad en
terreno compacto y zonas de dificil acceso. Para cimentaciones y obras de
fábrica.Incluido refino 

TIO01009 h Peón régimen general 27,7213,86002,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,692,50000,2772

Mano de obra........................................................ 27,72
Otros ..................................................................... 0,69

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 28,41

TII03005 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto
Excavación mecánica en zanja en terreno compacto. Con la perfección que
sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a
pie de máquina.

TIM01055 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 1,7932,52000,0550
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,042,50000,0179

Maquinaria ............................................................ 1,79
Otros ..................................................................... 0,04

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,83

TII03006 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno tránsito
Excavación mecánica en zanja en terreno de tránsito. Con la perfección
que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio
a pie de máquina.

TIM01055 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 2,5732,52000,0790
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,062,50000,0257

Maquinaria ............................................................ 2,57
Otros ..................................................................... 0,06

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2,63

TII03008 m³ Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual
Relleno y apisonado de tierras en zanja, en tongadas de 20 cm máximo y
hasta 95 % pm, de forma manual y para zonas de dificil acceso.

TIO01009 h Peón régimen general 11,0913,86000,8000
TIM02007 h Bandeja vibrante manual 1,244,14000,3000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,312,50000,1233

Mano de obra........................................................ 11,09
Maquinaria ............................................................ 1,24
Otros ..................................................................... 0,31

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 12,64

TII03009 m³ Excavación manual pozo hasta 2 m profundidad, terreno suelto

Excavación en pozo (picado y elevación) hasta 2 m de profundidad, de for-
ma manual, en terreno suelto.

TIO01009 h Peón régimen general 25,9213,86001,8700
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,652,50000,2592

Mano de obra........................................................ 25,92
Otros ..................................................................... 0,65

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 26,57

TII03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad
Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la
utilización de medios auxiliares. 

TIO01009 h Peón régimen general 3,4713,86000,2500
TIM01061 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70  CV 9,8639,45000,2500
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,332,50000,1333

Mano de obra........................................................ 3,47
Maquinaria ............................................................ 9,86
Otros ..................................................................... 0,33

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 13,66

87



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
Modernizacion Regadio ZR Palenzuela-Quintana
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TII03014 m² Entibación en pozos y zanjas

Entibación semicuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos
disgregados, realizada con tablones y codales de pino, incluso desentiba-
do y p./p. de elementos complementarios hasta una altura máxima de 3 m.

TIO01004 h Oficial 1ª 5,3623,00000,2330
TIO01017 h Cuadrilla A 9,3340,05000,2330
TIP01033 m³ Madera (p.o.) 2,38182,77000,0130
TIP01043 m Puntal de madera para encofrados (p.o.) 0,432,68000,1600
TIP01044 kg Puntas (p.o.) 0,452,25000,2000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,452,50000,1795

Mano de obra........................................................ 14,69
Materiales ............................................................. 3,25
Otros ..................................................................... 0,45

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 18,40

TII03016 h Achique en trabajos de zanja

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja.
TIO01009 h Peón régimen general 3,4713,86000,2500
TIM05010 h Motobomba hasta 30 CV, sin mano de obra 2,682,68001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,152,50000,0615

Mano de obra........................................................ 3,47
Maquinaria ............................................................ 2,68
Otros ..................................................................... 0,15

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 6,30

TII04002 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3 km
Riego a humedad óptima para la compactación de tierras comprendidas en
los grupos desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), sub-bases y firmes, incluido car-
ga y transporte de agua hasta pie de obra y riego a presión, con un recorri-
do en carga de "D" menor o igual a 3 km y retorno en vacío. Precio referido
a m³ de material compactado con una dosificación indicativa de 80 l/m³
compactado.

TII04001 ud Riego, carga/descarga D<= 3 km 0,344,24000,0800
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,012,50000,0034

Otros ..................................................................... 0,35

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 0,35

TII04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10
cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal
hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia máxima de
transporte de 20 m.

TIM01077 h Motoniveladora  131/160 CV 0,5561,51000,0090
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,012,50000,0055

Maquinaria ............................................................ 0,55
Otros ..................................................................... 0,01

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 0,56

TII04008B m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 50 m
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10
cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal
hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia máxima de
transporte de 50 m.

TIM01077 h Motoniveladora  131/160 CV 0,9261,51000,0150
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,022,50000,0092

Maquinaria ............................................................ 0,92
Otros ..................................................................... 0,02

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 0,94

TII04010 m² Perfilado plano de fundación o rasante
Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino.

TIM01077 h Motoniveladora  131/160 CV 0,0661,51000,0010
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,002,50000,0006

Maquinaria ............................................................ 0,06

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 0,06

TII04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km
Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terre-
nos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transporte y riego
con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida del 95% del
Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.
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TIM01083 h Compactador vibro 101/130 CV 0,0837,51000,0020
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,002,50000,0008
TII04002 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3 km 0,110,35000,3000

Maquinaria ............................................................ 0,08
Otros ..................................................................... 0,11

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 0,19

TII04016 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, con riego D<= 3 km
Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terre-
nos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.) incluido el transporte y riego
con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida del 100% del
Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

TIM01083 h Compactador vibro 101/130 CV 0,1137,51000,0030
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,002,50000,0011
TII04002 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3 km 0,110,35000,3000

Maquinaria ............................................................ 0,11
Otros ..................................................................... 0,11

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 0,22

TII04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de
rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde
A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con la capacidad del
equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y riego con agua
a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del
Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado.

TIM01077 h Motoniveladora  131/160 CV 0,1861,51000,0030
TIM01084 h Compactador vibro 131/160 CV 0,3639,70000,0090
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,012,50000,0054
TII04002 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3 km 0,350,35001,0000

Maquinaria ............................................................ 0,54
Otros ..................................................................... 0,36

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 0,90

TII04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de
rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde
A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con la capacidad del
equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y riego con agua
a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del
Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado.

TIM01077 h Motoniveladora  131/160 CV 0,1861,51000,0030
TIM01084 h Compactador vibro 131/160 CV 0,4039,70000,0100
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,012,50000,0058
TII04003 m³ Riego a humedad óptima para compactación 100l/m³, A4-A7, D<=3 km 0,430,43001,0000

Maquinaria ............................................................ 0,58
Otros ..................................................................... 0,44

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,02

TII04025 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 2:1, ancho<= 5 m, t.tránsito
Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas,
con pendiente 1:1 en el talud exterior y 2:1 en el talud interior y una profun-
didad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el co-
rrespondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta
una anchura máxima de camino de 5 m entre aristas interiores de cunetas,
en terreno de tránsito.

TIM01077 h Motoniveladora  131/160 CV 0,2561,51000,0040
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,012,50000,0025
TII10003 m³ Excavación desagües con motoniveladora, t.duro, p<= 70 cm 0,450,94000,4800

Maquinaria ............................................................ 0,69
Otros ..................................................................... 0,02

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 0,71

TII04041 m² Perfilado y refino taludes c/medios mecán., h<= 1,5 m,t.tránsito
Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecáni-
cos, hasta una altura de 1,5 m en terreno duro o transito.

TIM01077 h Motoniveladora  131/160 CV 0,1261,51000,0020
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,002,50000,0012

Maquinaria ............................................................ 0,12

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 0,12
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TII05002 m Drenaje longitudinal fondo de balsa con tubo PVC ø 160 mm
Drenaje longitudinal con tubos de PVC perforados de 160 mm de diámetro,
a una profundidad máxima de 1,5 m con lecho y recubrimiento de grava,
hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo excava-
ción de la zanja, geotextil, colocación del tubo y tapado de la misma.

TIO01017 h Cuadrilla A 1,4040,05000,0350
TIP18005 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.) 4,474,47001,0000
TIP02009 m³ Grava (en cantera) 3,8710,75000,3600
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,242,50000,0974
TII03005 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto 0,711,83000,3900
TII10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m 0,070,19000,3900
TII02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 0,671,80000,3700
TII05007 m² Geotextil fibra continua, gramajes 236 a 350 g/m², instalado 5,512,04002,7000

Mano de obra........................................................ 2,37
Maquinaria ............................................................ 0,77
Materiales ............................................................. 8,27
Otros ..................................................................... 5,54

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 16,94

TII05005 m² Geotextil fibra continua, gramajes hasta 165 g/m², instalado
Geotextil de fibra continua, gramajes hasta 165 g/m². Incluyendo solapes.
Instalado.

TIO01017 h Cuadrilla A 0,2840,05000,0070
TIP05001 m² Geotextil fibra continua, gramajes hasta 165 g/m² (p.o.) 0,660,66001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,022,50000,0094

Mano de obra........................................................ 0,28
Materiales ............................................................. 0,66
Otros ..................................................................... 0,02

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 0,96

TII05007 m² Geotextil fibra continua, gramajes 236 a 350 g/m², instalado
Geotextil de fibra continua, gramajes 236 a 350 g/m². Incluyendo solapes.
Instalado.

TIO01017 h Cuadrilla A 0,3640,05000,0090
TIP05003 m² Geotextil fibra continua, gramajes 236 a 350 g/m² (p.o.) 1,631,63001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,052,50000,0199

Mano de obra........................................................ 0,36
Materiales ............................................................. 1,63
Otros ..................................................................... 0,05

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2,04

TII05007. m² Geotextil fibra continua, gramaje 250 g/m², instalado
Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de fi-
lamentos continuos unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resisten-
cia a perforación CBR no menor de 2850 n (Norma UNE-EN 12236), de perforación
a caída libre de cono no mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a 250
g/m² (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, recortes, etc. Totalmente colocado, me-
dida la superficie efectivamente colocada.

TIO01017 h Cuadrilla A 0,2040,05000,0050
TIP05003. m² Geotextil fibra continua, gramaje 250 g/m² (p.o.) 0,580,55001,0500
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,022,50000,0078

Mano de obra........................................................ 0,20
Materiales ............................................................. 0,58
Otros ..................................................................... 0,02

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 0,80

TII06001 m³ Voladura en roca, material machaqueo

Voladura en roca, en cantera, para producción de material machacado. (No
incluye canon de extracción).

TIO01005 h Oficial 2ª 0,5418,00000,0300
TIO01008 h Peón especializado régimen general 1,4614,55000,1000
TIP29010 kg Explosivos (p.o.) 0,894,44000,2000
TIP29011 m Mecha (p.o.) 0,290,29001,0000
TIP29012 ud Detonador (p.o.) 1,191,19001,0000
TIM04005 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de obra 0,489,66000,0500
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,122,50000,0485
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Mano de obra........................................................ 2,00
Maquinaria ............................................................ 0,48
Materiales ............................................................. 2,37
Otros ..................................................................... 0,12

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4,97

TII06008 m³ Material granular zahorra natural 2" sin canon extracción
Material granular seleccionado en cantera al tamaño máximo de 2 pulga-
das, obtenido de zahorras naturales, mediante cribado. (No incluye remo-
ción terreno transito, ni canon de extracción).

TIM01058 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 0,5958,51000,0100
TIM01053 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 0,5545,95000,0120
TIM02010 h Cribadora vibrante 100 t/h, tolva 0,4848,19000,0100
TIM04019 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 0,077,31000,0100
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,042,50000,0169

Maquinaria ............................................................ 1,69
Otros ..................................................................... 0,04

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,73

TII06009 m³ Material granular machaqueo zahorra natural 2"
Material granular seleccionado en cantera al tamaño máximo de 2 pulga-
das, obtenido de zahorras naturales, mediante cribado y machaqueo. (No
incluye canon de extracción).

Otros ..................................................................... 2,46

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2,46

Sin descomposición

TII06010 m³ Material granular machaqueo zahorra natural 1"
Material granular seleccionado en cantera al tamaño máximo de 1 pulgada,
obtenido de zahorras naturales, mediante cribado y machaqueo con giro-
gravillador. (No incluye canon de extracción).

TIM01048 h Pala cargadora oruga 101/130 CV 0,5555,15000,0100
TIM01052 h Pala cargadora ruedas 101/130 CV 0,2541,34000,0060
TIM02011 h Equipo móvil machaqueo criba 100 t/h 1,86109,25000,0170
TIM04022 h Grupo electrógeno 131/160 CV, sin mano de obra 0,2414,23000,0170
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,072,50000,0290

Maquinaria ............................................................ 2,90
Otros ..................................................................... 0,07

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2,97

TII06015. m³ Construcción base, mat.granular 1", 100% PM, e<= 20 cm, D<= 3 km
Construcción de base o firme con material granular seleccionado de 1 pulgada, inclu-
yendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las
capas hasta una densidad del 100% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el cos-
te de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con dis-
tancia máxima del agua de 3 km, para caminos de 5 ó 6 metros de anchura y un es-
pesor menor o igual a 20 cm.

TIM01077 h Motoniveladora  131/160 CV 1,6061,51000,0260
TIM01084 h Compactador vibro 131/160 CV 0,8739,70000,0220
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,062,50000,0247
TII04002 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3 km 0,350,35001,0000

Maquinaria ............................................................ 2,47
Otros ..................................................................... 0,41

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2,88

TII10003 m³ Excavación desagües con motoniveladora, t.duro, p<= 70 cm
Excavación de desagües con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes
y refino de taludes, hasta 70 cm de profundidad, en terreno duro o de trán-
sito medido sobre perfil.

TIM01077 h Motoniveladora  131/160 CV 0,9261,51000,0150
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,022,50000,0092

Maquinaria ............................................................ 0,92
Otros ..................................................................... 0,02

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 0,94

TII10020 m³ Limpieza cauces o desagües con poca vegetación, vol<= 2 m³/m

Limpieza de cauces o desagües con poca vegetación y volumen de exca-
vación hasta 2 m³/m, medido sobre perfil.

TIM01058 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 0,8858,51000,0150
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,022,50000,0088

Maquinaria ............................................................ 0,88
Otros ..................................................................... 0,02

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 0,90
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TII10031 m³ Extendido tierras hasta 10 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y
desagües, hasta una distancia de 10 m, dejando el terreno perfilado en
basto y con la perfección posible a realizar con lámina acoplada al tractor
oruga. Medido en terreno suelto.

TIM01038 h Tractor orugas 151/170 CV 0,1962,94000,0030
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,002,50000,0019

Maquinaria ............................................................ 0,19

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 0,19

TII10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y
desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en
basto y con la perfección posible a realizar con lámina acoplada al tractor
oruga. Medido en terreno suelto.

TIM01038 h Tractor orugas 151/170 CV 0,1962,94000,0030
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,002,50000,0019

Maquinaria ............................................................ 0,19

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 0,19

TII10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y
desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en
basto y con la perfección posible a realizar con retroexcavadora de orugas.
Medido en terreno suelto.

TIM01058 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 0,7058,51000,0120
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,022,50000,0070

Maquinaria ............................................................ 0,70
Otros ..................................................................... 0,02

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 0,72

TII11001 m Tubo de drenaje de PVC ø 100 mm, colocado
Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de
100 mm de diámetro y unión por manguito, incluyendo materiales a pie de
obra, montaje y colocación. No incluye excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni grava para
la envuelta, ni su colocación. Todo ello se valorará aparte según las Tarifas
de los drenes colectores que se incluyen en este capítulo o de acuerdo con
las prescripciones del proyecto.

TIP18004 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm (p.o.) 2,622,61801,0000
TIO01017 h Cuadrilla A 1,6040,05000,0400
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,112,50000,0422

Mano de obra........................................................ 1,60
Materiales ............................................................. 2,62
Otros ..................................................................... 0,11

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4,33

TII11003 m Tubo de drenaje de PVC ø 200 mm, colocado
Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de
200 mm de diámetro y unión por manguito, incluyendo materiales a pie de
obra, montaje y colocación. No incluye excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni grava para
la envuelta, ni su colocación. Todo ello se valorará aparte según las Tarifas
de los drenes colectores que se incluyen en este capítulo o de acuerdo con
las prescripciones del proyecto.

TIP18006 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 200 mm (p.o.) 6,716,71401,0000
TIO01017 h Cuadrilla A 2,0040,05000,0500
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,222,50000,0871

Mano de obra........................................................ 2,00
Materiales ............................................................. 6,71
Otros ..................................................................... 0,22

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 8,93

TII11009 m Dren-colector con tubería de PVC ø 100, terreno franco
Dren-colector con tubería de PVC perforado de doble pared, de 100 mm de
diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recu-
bierto de grava, y geotextil de gramaje hasta 165 gr/m², hasta una altura de
0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colo-
cación del tubo y tapado de la misma. En terreno franco.

TIO01017 h Cuadrilla A 0,7240,05000,0180
TIP02001 m³ Arena (en cantera) 0,6415,92000,0400
TIP02009 m³ Grava (en cantera) 3,1810,75000,2960
TII02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 0,601,80000,3360
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%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,132,50000,0514
TIA01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco 1,171,56000,7500
TII11001 m Tubo de drenaje de PVC ø 100 mm, colocado 4,334,33001,0000
TII05005 m² Geotextil fibra continua, gramajes hasta 165 g/m², instalado 2,610,96002,7200
TII10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m 0,170,19000,9000

Mano de obra........................................................ 3,30
Maquinaria ............................................................ 1,09
Materiales ............................................................. 8,24
Otros ..................................................................... 0,92

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 13,55

TII11015 m Dren-colector con tubería de PVC ø 200, terreno franco
Dren-colector con tubería de PVC perforado, de 200 mm de diámetro de
doble pared, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y re-
cubierto de grava, y geotextil de gramaje hasta 165 gr/m², hasta una altura
de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja,
colocación del tubo y tapado de la misma. En terreno franco.

TIO01017 h Cuadrilla A 0,7240,05000,0180
TIP02001 m³ Arena (en cantera) 0,6415,92000,0400
TIP02009 m³ Grava (en cantera) 3,4310,75000,3190
TII02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 0,651,80000,3590
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,142,50000,0544
TII11003 m Tubo de drenaje de PVC ø 200 mm, colocado 8,938,93001,0000
TII05005 m² Geotextil fibra continua, gramajes hasta 165 g/m², instalado 2,780,96002,9000
TII10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m 0,170,19000,9000
TIA01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco 1,171,56000,7500

Mano de obra........................................................ 3,75
Maquinaria ............................................................ 1,09
Materiales ............................................................. 12,69
Otros ..................................................................... 1,10

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 18,63

TII12018 ha Desarbustado terreno sin piedras ni tocones, den.veget.alta

Desarbustado de terrenos sin piedras gruesas ni tocones y con densidad
de vegetación media o alta.

TIM01039 h Tractor orugas 171/190 CV 199,5067,06002,9750
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 4,992,50001,9950

Maquinaria ............................................................ 199,50
Otros ..................................................................... 4,99

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 204,49

TII12021 pie Desarbolado pie aislado, ø> 25 cm

Desarbolado de terrenos, incluido el trabajo propio de derribo de los árbo-
les y el traslado de la maquinaria de un pie a otro, en el caso de árboles di-
seminados, con troncos de diámetro superior a 25 cm. Dejándolos fuera
del lugar de plantación.

TIM01039 h Tractor orugas 171/190 CV 1,6167,06000,0240
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,042,50000,0161

Maquinaria ............................................................ 1,61
Otros ..................................................................... 0,04

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,65

TII12024 pie Arranque tocones aislados, ø> 25 cm

Arranque de tocones aislados, sin incluir arrastre o acordonado, en árboles
con tronco de diámetro superior a 25 cm. Dejándolos fuera del lugar de
plantación.

TIM01058 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 2,5258,51000,0430
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,062,50000,0252

Maquinaria ............................................................ 2,52
Otros ..................................................................... 0,06

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2,58

TII13001 m³ Mortero cemento 1/1, D<= 3 km
Mortero de cemento y arena de río de dosificación 1/1, a una distancia má-
xima de 3 km.

TIO01009 h Peón régimen general 45,0513,86003,2500
TIP01006 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 85,2492,65000,9200
TIP02001 m³ Arena (en cantera) 10,8315,92000,6800
TIP01001 m³ Agua (p.o.) 0,140,50000,2700
TII02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1,221,80000,6800
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 3,562,50001,4248
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Mano de obra........................................................ 45,05
Materiales ............................................................. 96,20
Otros ..................................................................... 4,78

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 146,04

TII13003 m³ Mortero cemento 1/3, D<= 3 km
Mortero de cemento y arena de río de dosificación 1/3, a una distancia má-
xima de 3 km.

TIO01009 h Peón régimen general 38,8113,86002,8000
TIP01006 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 40,7792,65000,4400
TIP02001 m³ Arena (en cantera) 15,5215,92000,9750
TIP01001 m³ Agua (p.o.) 0,130,50000,2600
TII02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1,761,80000,9750
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 2,422,50000,9699

Mano de obra........................................................ 38,81
Materiales ............................................................. 56,42
Otros ..................................................................... 4,18

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 99,41

TII13006 m³ Mortero cemento 1/6, y arena río, D<= 3 km
Mortero de cemento y arena de río de dosificación 1/6, a una distancia má-
xima de 3 km.

TIO01009 h Peón régimen general 34,6513,86002,5000
TIP01006 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 23,1692,65000,2500
TIP02001 m³ Arena (en cantera) 17,5115,92001,1000
TIP01001 m³ Agua (p.o.) 0,130,50000,2550
TII02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1,981,80001,1000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 1,942,50000,7743

Mano de obra........................................................ 34,65
Materiales ............................................................. 40,80
Otros ..................................................................... 3,92

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 79,37

TII14001 m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 40, planta, D<= 15 km
Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica, con ári-
do de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia má-
xima a la planta, de 15 km. Incluida puesta en obra.

TIO01009 h Peón régimen general 19,4013,86001,4000
TIP03001 m³ Hormigón no estructural H-15 (15N/mm²), árido 40 mm, planta 60,2360,23001,0000
TIM02018 h Vibrador hormigón o regla vibrante 1,6116,09000,1000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 2,032,50000,8124

Mano de obra........................................................ 19,40
Maquinaria ............................................................ 1,61
Materiales ............................................................. 60,23
Otros ..................................................................... 2,03

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 83,27

TII14003 m³ Hormigón ciclópeo 20 N/mm², D<= 3 km
Hormigón ciclópeo, de hormigón de 20 N/mm² de resistencia característica,
con tamaño máximo de árido de 40 mm, en cimentaciones corridas y po-
zos, distancia máxima de la piedra 3 km. Elaborado "in situ", incluida pues-
ta en obra.

TIO01009 h Peón régimen general 19,4013,86001,4000
TIP01018 m³ Piedra para mamposteria, hasta 50 kg (en cantera) 2,445,08000,4800
TII02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 0,861,80000,4800
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,572,50000,2270

Mano de obra........................................................ 19,40
Materiales ............................................................. 2,44
Otros ..................................................................... 1,43

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 23,27

TII14017 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/20, sulforresistente, planta D<= 15km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) sulforre-
sistente, con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en obra.

TIO01009 h Peón régimen general 19,4013,86001,4000
TIP03016 m³ Hor.estr. masa HM-20/sp/20 sulforresistente, árido 20 mm, planta 74,3174,31001,0000
TIM02018 h Vibrador hormigón o regla vibrante 1,6116,09000,1000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 2,382,50000,9532

Mano de obra........................................................ 19,40
Maquinaria ............................................................ 1,61
Materiales ............................................................. 74,31
Otros ..................................................................... 2,38

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 97,70
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TII14021 m³ Hormigón armar HA-25/sp/20, sulforresistente, planta D<= 15 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), sulfo-
rresistente, con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en obra.

TIO01009 h Peón régimen general 19,4013,86001,4000
TIP03018 m³ Hor.estr. armar HA-25/sp/20 sulforresistente, árido 20mm, planta 78,5178,51001,0000
TIM02018 h Vibrador hormigón o regla vibrante 1,6116,09000,1000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 2,492,50000,9952

Mano de obra........................................................ 19,40
Maquinaria ............................................................ 1,61
Materiales ............................................................. 78,51
Otros ..................................................................... 2,49

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 102,01

TII14026 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³
Mayor precio de puesta en obra de hormigón de obras de fábrica, de volú-
menes inferiores a 1 m³, sin incluir encofrados, hormigones ni armaduras.

TIO01009 h Peón régimen general 19,4013,86001,4000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,492,50000,1940

Mano de obra........................................................ 19,40
Otros ..................................................................... 0,49

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 19,89

TII14030 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³
Mayor precio de puesta en obra de hormigón de obras de fábrica, de volú-
menes inferiores a 1 m³, sin incluir encofrados, hormigones ni armaduras.

TIO01009 h Peón régimen general 19,4013,86001,4000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,492,50000,1940

Mano de obra........................................................ 19,40
Otros ..................................................................... 0,49

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 19,89

TII15002 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S, colocado
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S, colocado en obra.

TIO01004 h Oficial 1ª 0,3523,00000,0150
TIO01009 h Peón régimen general 0,2113,86000,0150
TIP01047 kg Acero B400S (400 N/mm² límite elástico)  (p.o.) 0,870,83001,0500
TIP01045 kg Alambre (p.o.) 0,031,46000,0200
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,042,50000,0146

Mano de obra........................................................ 0,55
Materiales ............................................................. 0,90
Otros ..................................................................... 0,04

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,50

TII15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.
TIO01004 h Oficial 1ª 0,4123,00000,0180
TIO01009 h Peón régimen general 0,2513,86000,0180
TIP01048 kg Acero B500S (500 N/mm² límite elástico) (p.o.) 0,880,84001,0500
TIP01045 kg Alambre (p.o.) 0,021,46000,0150
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,042,50000,0156

Mano de obra........................................................ 0,66
Materiales ............................................................. 0,02
Otros ..................................................................... 0,92

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,60

TII15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S, colocado
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S, colocado en obra.

TIO01004 h Oficial 1ª 0,3523,00000,0150
TIO01009 h Peón régimen general 0,2113,86000,0150
TIP01048 kg Acero B500S (500 N/mm² límite elástico) (p.o.) 0,880,84001,0500
TIP01045 kg Alambre (p.o.) 0,031,46000,0200
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,042,50000,0147

Mano de obra........................................................ 0,55
Materiales ............................................................. 0,03
Otros ..................................................................... 0,92

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,51

TII15005 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y retícula de 15x15
cm, colocada en obra, incluidos solapes.

TIO01004 h Oficial 1ª 0,2823,00000,0120
TIO01009 h Peón régimen general 0,1713,86000,0120

95



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
Modernizacion Regadio ZR Palenzuela-Quintana
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TIP01049 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 B500T (p.o.) 2,422,20001,1000
TIP01045 kg Alambre (p.o.) 0,011,46000,0100
TIM01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 0,2434,47000,0070
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,082,50000,0312

Mano de obra........................................................ 0,44
Maquinaria ............................................................ 0,24
Materiales ............................................................. 2,43
Otros ..................................................................... 0,08

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3,20

TII15006 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15
cm, colocada en obra, incluidos solapes.

TIO01004 h Oficial 1ª 0,5123,00000,0220
TIO01009 h Peón régimen general 0,3013,86000,0220
TIP01050 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 B500T (p.o.) 3,733,39001,1000
TIP01045 kg Alambre (p.o.) 0,011,46000,0100
TIM01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 0,4534,47000,0130
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,132,50000,0500

Mano de obra........................................................ 0,81
Maquinaria ............................................................ 0,45
Materiales ............................................................. 3,74
Otros ..................................................................... 0,13

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5,13

TII15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15
cm, colocada en obra, incluidos solapes.

TIO01004 h Oficial 1ª 1,0823,00000,0470
TIO01009 h Peón régimen general 0,6513,86000,0470
TIP01052 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 B500T (p.o.) 8,427,65001,1000
TIP01045 kg Alambre (p.o.) 0,011,46000,0100
TIM01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 0,9734,47000,0280
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,282,50000,1113

Mano de obra........................................................ 1,73
Maquinaria ............................................................ 0,97
Materiales ............................................................. 8,43
Otros ..................................................................... 0,28

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 11,41

TII15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20
cm, colocada en obra, incluidos solapes.

TIO01004 h Oficial 1ª 0,9423,00000,0410
TIO01009 h Peón régimen general 0,5713,86000,0410
TIP01060 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 B500T (p.o.) 6,535,94001,1000
TIP01045 kg Alambre (p.o.) 0,011,46000,0100
TIM01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 0,8334,47000,0240
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,222,50000,0888

Mano de obra........................................................ 1,51
Maquinaria ............................................................ 0,83
Materiales ............................................................. 6,55
Otros ..................................................................... 0,22

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 9,10

TII16001 m Encofrado y desencofrado pavimento hormigón h<= 0,20 m

Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigón hasta una altura de
0,20 m.

TIO01004 h Oficial 1ª 1,1523,00000,0500
TIO01009 h Peón régimen general 0,6913,86000,0500
TIP01033 m³ Madera (p.o.) 0,73182,77000,0040
TIP01044 kg Puntas (p.o.) 0,072,25000,0300
TIP01045 kg Alambre (p.o.) 0,031,46000,0200
TIP01041 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 0,011,80000,0040
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,072,50000,0268

Mano de obra........................................................ 1,84
Materiales ............................................................. 0,84
Otros ..................................................................... 0,07

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2,75

TII16002 m² Encofrado y desencofrado zapatas y riostras
Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimentación.

TIO01004 h Oficial 1ª 6,6723,00000,2900
TIO01009 h Peón régimen general 4,0213,86000,2900
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TIP01033 m³ Madera (p.o.) 3,66182,77000,0200
TIP01044 kg Puntas (p.o.) 0,342,25000,1500
TIP01045 kg Alambre (p.o.) 0,151,46000,1000
TIP01041 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 0,041,80000,0200
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,372,50000,1488

Mano de obra........................................................ 10,69
Materiales ............................................................. 4,17
Otros ..................................................................... 0,37

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 15,25

TII16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m
Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando
40 posturas.

TIO01004 h Oficial 1ª 6,6723,00000,2900
TIO01009 h Peón régimen general 4,0213,86000,2900
TIP01033 m³ Madera (p.o.) 0,37182,77000,0020
TIP01038 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 1,1519,17000,0600
TIP01044 kg Puntas (p.o.) 0,112,25000,0500
TIP01045 kg Alambre (p.o.) 0,071,46000,0500
TIP01042 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 0,111,53000,0700
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,312,50000,1250

Mano de obra........................................................ 10,69
Materiales ............................................................. 1,81
Otros ..................................................................... 0,31

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 12,81

TII16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, consideran-
do 40 posturas.

TIO01004 h Oficial 1ª 11,7323,00000,5100
TIO01009 h Peón régimen general 7,0713,86000,5100
TIP01033 m³ Madera (p.o.) 0,37182,77000,0020
TIP01038 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 1,1519,17000,0600
TIP01044 kg Puntas (p.o.) 0,112,25000,0500
TIP01045 kg Alambre (p.o.) 0,071,46000,0500
TIP01042 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 0,111,53000,0700
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,522,50000,2061

Mano de obra........................................................ 18,80
Materiales ............................................................. 1,81
Otros ..................................................................... 0,52

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 21,13

TII16005 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m
Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, con-
siderando 40 posturas.

TIO01004 h Oficial 1ª 17,4823,00000,7600
TIO01009 h Peón régimen general 10,5313,86000,7600
TIP01033 m³ Madera (p.o.) 0,37182,77000,0020
TIP01038 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 1,1519,17000,0600
TIP01044 kg Puntas (p.o.) 0,112,25000,0500
TIP01045 kg Alambre (p.o.) 0,071,46000,0500
TIP01042 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 0,111,53000,0700
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,752,50000,2982

Mano de obra........................................................ 28,01
Materiales ............................................................. 1,81
Otros ..................................................................... 0,75

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 30,57

TII16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, para dejar
vistos, considerando 40 posturas.

TIO01004 h Oficial 1ª 10,5823,00000,4600
TIO01009 h Peón régimen general 6,3813,86000,4600
TIP01033 m³ Madera (p.o.) 0,37182,77000,0020
TIP01038 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 1,1519,17000,0600
TIP01044 kg Puntas (p.o.) 0,112,25000,0500
TIP01045 kg Alambre (p.o.) 0,071,46000,0500
TIP01042 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 0,111,53000,0700
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,472,50000,1877

Mano de obra........................................................ 16,96
Materiales ............................................................. 1,81
Otros ..................................................................... 0,47

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 19,24
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TII16013 m² Encofrado y desencofrado pilares circulares, h <= 3.5 m
Encofrado y desencofrado en pilares circulares, para revestir, los tres y medio prime-
ros metros de altura, considerando 6 posturas.

TIO01004 h Oficial 1ª 12,8823,00000,5600
TIO01009 h Peón régimen general 7,7613,86000,5600
TIP01033 m³ Madera (p.o.) 2,74182,77000,0150
TIP01044 kg Puntas (p.o.) 0,162,25000,0700
TIP01045 kg Alambre (p.o.) 0,101,46000,0700
TIP01041 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 0,041,80000,0200
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,592,50000,2368

Mano de obra........................................................ 20,64
Materiales ............................................................. 3,04
Otros ..................................................................... 0,59

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 24,27

TII16019 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m
Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altura, consi-
derando 10 posturas.

TIO01004 h Oficial 1ª 17,0223,00000,7400
TIO01009 h Peón régimen general 10,2613,86000,7400
TIP01033 m³ Madera (p.o.) 2,56182,77000,0140
TIP01044 kg Puntas (p.o.) 0,162,25000,0700
TIP01045 kg Alambre (p.o.) 0,101,46000,0700
TIP01041 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 0,041,80000,0200
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,752,50000,3014

Mano de obra........................................................ 27,28
Materiales ............................................................. 2,85
Otros ..................................................................... 0,75

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 30,89

TII16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios
auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo
grúa para su montaje y desmontaje, considerando un número mínimo de
40 posturas.

TIO01004 h Oficial 1ª 5,2723,00000,2290
TIO01009 h Peón régimen general 5,5413,86000,4000
TIM01091 h Grúa 131/160 CV, 6-12 t 5,9133,78000,1750
TIP01036 m² Encofrado tipo PERI (p.o.) 7,527,52001,0000
TIP01042 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 0,111,53000,0700
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,612,50000,2435

Mano de obra........................................................ 10,81
Maquinaria ............................................................ 5,91
Materiales ............................................................. 7,63
Otros ..................................................................... 0,61

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 24,96

TII16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso me-
dios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa
para su montaje y desmontaje, para una altura de hasta 3,00 m, considerando un nú-
mero mínimo de 40 posturas.

TIO01004 h Oficial 1ª 5,4123,00000,2350
TIO01009 h Peón régimen general 5,5413,86000,4000
TIM01091 h Grúa 131/160 CV, 6-12 t 6,3833,78000,1890
TIP01036 m² Encofrado tipo PERI (p.o.) 7,527,52001,0000
TIP01042 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 0,111,53000,0700
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,622,50000,2496

Mano de obra........................................................ 10,95
Maquinaria ............................................................ 6,38
Materiales ............................................................. 7,63
Otros ..................................................................... 0,62

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 25,58

TII16031 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 2ª puesta, alzado
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 2ª puesta de alzado, incluso me-
dios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa
para su montaje y desmontaje, para una altura de 3,00 m en adelante, considerando
un número mínimo de 40 posturas.

TIO01004 h Oficial 1ª 6,0723,00000,2640
TIO01009 h Peón régimen general 6,9313,86000,5000
TIM01091 h Grúa 131/160 CV, 6-12 t 6,4933,78000,1920
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TIP01036 m² Encofrado tipo PERI (p.o.) 7,527,52001,0000
TIP01042 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 0,111,53000,0700
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,682,50000,2712

Mano de obra........................................................ 13,00
Maquinaria ............................................................ 6,49
Materiales ............................................................. 7,63
Otros ..................................................................... 0,68

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 27,80

TII17001 m³ Construcción revestimiento hormigón cunetas

Construcción  de revestimiento de hormigón en cunetas incluyendo enco-
frados transversales alternos, extendido de hormigón, maestreado, fratasa-
do y remates, curado con productos filmógenos y realización de juntas de
contracción en duro; no se incluye preparación previa del terreno, encofra-
do longitudinal, hormigones, armaduras ni productos de curado.

TIO01004 h Oficial 1ª 26,6823,00001,1600
TIO01009 h Peón régimen general 48,2313,86003,4800
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 1,872,50000,7491

Mano de obra........................................................ 74,91
Otros ..................................................................... 1,87

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 76,78

TII18006 m³ Demolición losa o solera de hormigón e<=30 cm medios mecánicos
Demolición de losas continua o solera de hormigón, con retro-pala con mar-
tillo hidraulico, incluso despeje de escombros.

TIO01009 h Peón régimen general 2,0813,86000,1500
TIM01055 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 6,5032,52000,2000
TIM02001 h Martillo hidráulico hasta 500 kg, completo 0,161,05000,1500
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,222,50000,0874

Mano de obra........................................................ 2,08
Maquinaria ............................................................ 6,66
Otros ..................................................................... 0,22

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 8,96

TII18010 m³ Demolición pavimento tratamiento asfáltico con compresor

Demolición de pavimento con tratamiento asfáltico con compresor, incluso
despeje de escombros.

TIO01005 h Oficial 2ª 9,0018,00000,5000
TIO01008 h Peón especializado régimen general 7,2814,55000,5000
TIO01009 h Peón régimen general 6,9313,86000,5000
TIM04005 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de obra 4,839,66000,5000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,702,50000,2804

Mano de obra........................................................ 23,21
Maquinaria ............................................................ 4,83
Otros ..................................................................... 0,70

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 28,74

TII19001 m³ Pasta de yeso negro, amasada
TIO01009 h Peón régimen general 23,5613,86001,7000
TIP01012 kg Yeso negro (p.o.) 85,000,1000850,0000
TIP01001 m³ Agua (p.o.) 0,300,50000,6000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 2,722,50001,0886

Mano de obra........................................................ 23,56
Materiales ............................................................. 85,30
Otros ..................................................................... 2,72

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 111,58

TII19016 m² Fábrica ladrillo hueco doble 1 pie, mortero 1:6
TIO01018 h Cuadrilla B 27,6030,67000,9000
TIP01079 mil Ladrillo hueco doble (p.o.) 13,22146,86000,0900
TIP01001 m³ Agua (p.o.) 0,010,50000,0120
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 1,022,50000,4083
TII13006 m³ Mortero cemento 1/6, y arena río, D<= 3 km 3,5779,37000,0450

Mano de obra........................................................ 29,16
Materiales ............................................................. 15,06
Otros ..................................................................... 1,20

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 45,42
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TII19025 m² Panel vertical chapa prelacada, tipo sandwich
Cerramiento en fachada de panel vertical tipo sandwich formado por: dos
láminas de acero prelacado en perfil comercial de 0,60 mm y nucleo cen-
tral de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total de 50 mm
sobre estructura auxiliar metálica, incluso p.p. de solapes, tapajuntas, acce-
sorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos
de seguridad. Construido según norma NTE-QTG. Medido deduciendo hue-
cos superiores a 1,00 m². (No incluye los medios de elevación).

TIO01004 h Oficial 1ª 6,6723,00000,2900
TIO01008 h Peón especializado régimen general 4,2214,55000,2900
TIP01099 m² Panel sandwich para paramentos verticales (p.o.) 29,6729,38001,0100
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 1,012,50000,4056

Mano de obra........................................................ 10,89
Materiales ............................................................. 29,67
Otros ..................................................................... 1,01

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 41,57

TII19033 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sandwich
Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial
tipo sandwich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espu-
ma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total de 50 mm, sobre corre-
as metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de es-
tanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad. Medida en verda-
dera magnitud. (No incluye los medios de elevación).

TIO01004 h Oficial 1ª 5,2923,00000,2300
TIO01008 h Peón especializado régimen general 3,3514,55000,2300
TIP01098 m² Panel sandwich para cubiertas (p.o.) 24,4024,16001,0100
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,832,50000,3304

Mano de obra........................................................ 8,64
Materiales ............................................................. 24,40
Otros ..................................................................... 0,83

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 33,87

TII19040 m² Enfoscado maestreado y fratasado, paramento vertical
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero 1:6, de 250 kg de cemento
y arena de río, en paramentos verticales.

TIO01018 h Cuadrilla B 11,0430,67000,3600
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,282,50000,1104
TII13006 m³ Mortero cemento 1/6, y arena río, D<= 3 km 1,9879,37000,0250

Mano de obra........................................................ 11,91
Materiales ............................................................. 1,02
Otros ..................................................................... 0,38

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 13,30

TII19053 m² Pintura plástica lisa sobre paramentos
Pintura plástica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de yeso o
cemento, formado por lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plaste-
cido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado.

TIO01004 h Oficial 1ª 3,5923,00000,1560
TIP01102 kg Selladora (p.o.) 1,965,59000,3500
TIP01105 kg Pintura plástica (p.o.) 1,262,79000,4500
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,172,50000,0681

Mano de obra........................................................ 3,59
Materiales ............................................................. 3,21
Otros ..................................................................... 0,17

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 6,98

TII19059 m² Recibido de cercos en muros interiores
Recibido de cercos en muros interiores, con pasta de yeso negro.

TIO01004 h Oficial 1ª 10,3523,00000,4500
TIO01009 h Peón régimen general 6,2413,86000,4500
TIP01044 kg Puntas (p.o.) 0,272,25000,1200
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,422,50000,1686
TII19001 m³ Pasta de yeso negro, amasada 3,35111,58000,0300

Mano de obra........................................................ 17,30
Materiales ............................................................. 2,83
Otros ..................................................................... 0,50

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 20,63

TII19065 m² Acristalamiento termo aislante, tipo Climalit o similar
Acristalamiento termo aislante tipo Climalit o similar, formado por luna de
4, cámara de 6 y luna de 4 mm con perfil separador de aluminio, doble se-
llado perimetral y sellado en frío con silicona incolora.

TIO01004 h Oficial 1ª 13,8023,00000,6000
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TIP01119 m² Doble luna más cámara 4/6/4 mm (p.o.) 31,4731,47001,0000
TIP01112 m Sellado con silicona incolora (p.o.) 7,120,89008,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 1,312,50000,5239

Mano de obra........................................................ 13,80
Materiales ............................................................. 38,59
Otros ..................................................................... 1,31

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 53,70

TII19068 ud Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 100 cm
Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de
hormigón armado, de 100 cm de diámetro interior y de 115 cm de altura to-
tal, colocada sobre solera de hormigón no estructural, ligeramente armada
con mallazo, incluso con p.p. de recibido de pates, preparada con junta de
goma para anillos de pozo prefabricados de hormigón, y con p.p. de me-
dios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral
posterior.

TIO01004 h Oficial 1ª 14,9523,00000,6500
TIO01008 h Peón especializado régimen general 4,8014,55000,3300
TIP01053 m² Malla electrosoldada ME 15x30 ø 6-6 B500T (p.o.) 2,191,90001,1500
TIP01022 u Cubo base pozo H.A. ø 100 cm h=115 cm c/p.p.junta y pates (p.o.) 447,76447,76001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 11,742,50004,6970
TII14003 m³ Hormigón ciclópeo 20 N/mm², D<= 3 km 2,6823,27000,1150

Mano de obra........................................................ 21,98
Materiales ............................................................. 450,23
Otros ..................................................................... 11,90

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 484,12

TII19069 ud Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 150 cm
Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de
hormigón armado, de 150 cm de diámetro interior y de 115 cm de altura to-
tal, colocada sobre solera de hormigón no estructural, ligeramente armada
con mallazo, incluso con p.p. de recibido de pates, preparada con junta de
goma para anillos de pozo prefabricados de hormigón, y con p.p. de me-
dios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral
posterior.

TIO01004 h Oficial 1ª 23,0023,00001,0000
TIO01008 h Peón especializado régimen general 7,2814,55000,5000
TIP01053 m² Malla electrosoldada ME 15x30 ø 6-6 B500T (p.o.) 3,801,90002,0000
TIP01023 u Cubo base pozo H.A. ø 150 cm h=115 cm c/p.p.junta y pates (p.o.) 884,25884,25001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 22,962,50009,1833
TII14003 m³ Hormigón ciclópeo 20 N/mm², D<= 3 km 4,6523,27000,2000

Mano de obra........................................................ 34,16
Materiales ............................................................. 888,54
Otros ..................................................................... 23,25

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 945,94

TII19071 ud Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, ø 100 cm, h=100 cm
Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormi-
gón armado, con junta de goma de 100 cm de diámetro interior y 100 cm
de altura, incluso con p.p. de recibido de pates con mortero de cemento y
medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral
posterior, y para ser colocado sobre otros anillos  o sobre cubetas de base.

TIO01004 h Oficial 1ª 10,3523,00000,4500
TIO01008 h Peón especializado régimen general 3,3514,55000,2300
TIP01025 u Anillo pozo H.A. ø 100 cm h= 100 cm c/p.p.junta y pates (p.o.) 134,49134,49001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 3,702,50001,4819
TII13003 m³ Mortero cemento 1/3, D<= 3 km 0,1099,41000,0010

Mano de obra........................................................ 13,74
Materiales ............................................................. 134,55
Otros ..................................................................... 3,70

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 151,99

TII19072 ud Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA,  ø 100 cm, h=33 cm
Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormi-
gón armado, con junta de goma de 100 cm de diámetro interior y 33 cm de
altura, incluso con p.p. de recibido de pates con mortero de cemento y me-
dios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral
posterior, y para ser colocado sobre otros anillos  o sobre cubetas de base.

TIO01004 h Oficial 1ª 4,6023,00000,2000
TIO01008 h Peón especializado régimen general 1,4614,55000,1000
TIP01026 u Anillo pozo H.A. ø 100 cm h= 33 cm c/p.p.junta y pates (p.o.) 50,9550,95001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 1,432,50000,5701
TII13003 m³ Mortero cemento 1/3, D<= 3 km 0,1099,41000,0010
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Mano de obra........................................................ 6,10
Materiales ............................................................. 51,01
Otros ..................................................................... 1,43

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 58,54

TII19075 ud Losa reducción ø 150 cm a 100 ó 80 cm
Losa de reducción para pozo de registro, formada por un anillo prefabrica-
do de hormigón armado, para reducción de diámetro 150 cm a 100 ó 80
cm, con junta de goma, incluso  medios auxiliares, sin incluir la excavación
del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre otros
anillos  o sobre cubetas de base.

TIO01004 h Oficial 1ª 5,7523,00000,2500
TIO01008 h Peón especializado régimen general 1,8914,55000,1300
TIP01031 u Losa de reducción H.A. ø 150/100 ó 80 cm c/p.p. junta (p.o.) 209,26209,26001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 5,422,50002,1690
TII13003 m³ Mortero cemento 1/3, D<= 3 km 0,1099,41000,0010

Mano de obra........................................................ 7,68
Materiales ............................................................. 209,32
Otros ..................................................................... 5,42

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 222,42

TII19077 ud Cono asimétrico pozo prefabricado, HA, 100/60 cm
Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza
prefabricada de hormigón armado, con junta de goma, de 100 a 60 cm de
diámetro interior y 100 cm de altura total, para ser colocado sobre anillos
de pozo prefabricados, incluso con p.p. de recibido de pates con mortero
de cemento, recibido de marco y tapa de fundición gris de 60 cm de diáme-
tro y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno peri-
metral posterior.

TIO01004 h Oficial 1ª 12,6523,00000,5500
TIO01008 h Peón especializado régimen general 4,0714,55000,2800
TIP01029 u Cono asimétr H.A. ø 100/60cm h=100cm, c/cerco y tapa fund (p.o.) 226,38226,38001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 6,082,50002,4310
TII13003 m³ Mortero cemento 1/3, D<= 3 km 0,2099,41000,0020

Mano de obra........................................................ 16,80
Materiales ............................................................. 226,49
Otros ..................................................................... 6,09

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 249,38

TII19080 m² Encachado de piedra caliza 40/80 cm, espesor 15 cm
Encachado de piedra caliza 40/80 cm de 15 cm de espesor en sub-base
de soleras, incluso extendido y compactado con pisón.

TIO01009 h Peón régimen general 2,0813,86000,1500
TIP02009 m³ Grava (en cantera) 1,7710,75000,1650
TII02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 0,301,80000,1650
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,102,50000,0415

Mano de obra........................................................ 2,08
Materiales ............................................................. 1,77
Otros ..................................................................... 0,40

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4,25

TII19087 m Bordillo prefabricado hormigón
Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y
hasta 30 cm de altura, asentado sobre base de hormigón no estructural, in-
cluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).

TIO01018 h Cuadrilla B 4,9130,67000,1600
TIP01130 m Bordillo hormigón 17 cm base, hasta 30 cm altura (p.o.) 5,755,75001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,272,50000,1066
HOR-HM20SR m³ Hormigón HM-20/F/20/XA3-SR a 40Km dist 8,27110,20000,0750
TII13001 m³ Mortero cemento 1/1, D<= 3 km 0,88146,04000,0060

Mano de obra........................................................ 6,64
Maquinaria ............................................................ 0,12
Materiales ............................................................. 11,90
Otros ..................................................................... 1,42

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 20,08
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TII19101 m² Pavimento HA-25 20 cm y fibra polipropileno 4 kg/m³
Pavimento de 25 cm, de hormigón HA-25 armado con 4 kg/m3 de fibras polipropile-
no y acabado de la superficie pulida con sistema antipolvo QUALIROC gris natural o
similar. Los trabajos contemplan:

1.-Comprobación de niveles
2.-Suministro y colocación de lámina de polietileno G-400 en toda la superficie.
3.-Encofrado y desencofrado de juntas de construcción, incluyendo colocaciónen las
mismas de pasadoras de diámetro 16mm.
4.-Suministro e incorporación de al hormigón de fibras propileno  (4kg/m3)
5.-Vertido, extendido y nivelación de solera de hormigón HA-25, árido 20, cono 9 es-
pesor de 18 cm
6.-Fratasado mecánico del hormigón.
7.-Enlisado y pulido mecánico de la superficie,
8.-Curado del hormigón con Líquido de curado POLICUR F o similar
9.-Aserrado mecánico de juntas de retracción con una anchura de 3mm y una profun-
didad de 1/3 del espesor de la solera.

TIO01004 h Oficial 1ª 0,5823,00000,0250
TIO01009 h Peón régimen general 0,3513,86000,0250
HOR-HA30SR m³ Hormigón HA-30/F/20/XA3-SR a 40Km dist 25,18125,91000,2000
TIP30011 kg Fibra polipropileno (p.o.) 3,204,00000,8000
P08CT040 kg Pavimento continuo cuarzo gris 1,200,24005,0000
P08CT080 kg Liquido de curado 130 0,261,72000,1500
P08FR316 m Sellado de juntas 4 mm. 1,374,57000,3000
TIM02019 h Vibrador hormigón o regla vibrante, sin mano de obra 0,102,91000,0330
TIM02031 h Radial hasta 30 CV, sin mano de obra 0,092,58000,0330
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,812,50000,3233

Mano de obra........................................................ 4,80
Maquinaria ............................................................ 0,50
Materiales ............................................................. 23,96
Otros ..................................................................... 3,86

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 33,14

TII24004SR m Caño sencillo, ø 0,5 m machihembrado, terreno franco
Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,5 m de diámetro
interior, sin embocaduras, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo
franco.

TIO01017 h Cuadrilla A 14,0240,05000,3500
TIP09006 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,50 m (p.o.) 12,3112,31001,0000
TIM01054 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 5,2530,02000,1750
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,792,50000,3158
HOR-HA25SR m³ Hormigón HA-25/F/20/XA3-SR a 40Km dist 51,30114,51000,4480
TII03005 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto 1,341,83000,7310
TII10031 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,160,19000,8410

Mano de obra........................................................ 22,71
Maquinaria ............................................................ 7,44
Materiales ............................................................. 47,48
Otros ..................................................................... 7,54

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 85,17

TII27007SR ud Embocadura caño sencillo ø 0,5 m, terreno franco
Embocadura para caño sencillo de 0,5 m de diámetro interior, con dos ale-
tas e imposta, en terreno tipo franco.

HOR-HA25SR m³ Hormigón HA-25/F/20/XA3-SR a 40Km dist 86,91114,51000,7590
TII03005 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto 1,241,83000,6800
TII03001 m³ Excavación manual zanja,  terreno compacto, p<= 2 m 9,4928,41000,3340
TII14030 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³ 8,4519,89000,4250
TII16002 m² Encofrado y desencofrado zapatas y riostras 59,9015,25003,9280
TII10031 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,220,19001,1660

Mano de obra........................................................ 74,22
Maquinaria ............................................................ 2,66
Materiales ............................................................. 75,97
Otros ..................................................................... 13,30

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 166,21

TIIFS001 ud Acometida DN50 mm. 2" Polietileno
Acometida al colector de impulsión de la estación de bombeo mediante un
picage en el mismo de tuberia de acero S275JR de DN50 mm. Esta acome-
tida tendrá una longitud máxima de 25 m., realizada con tubo de polietileno
de 50 mm. de diámetro nominal de alta densidad, llave de esfera de acero
roscar de 2", i/p.p. de piezas especiales y accesorios en polietileno necesa-
rias para realizar la conexión con el deposito de agua, terminada y funcio-
nando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada. La valvula hidraulica de
la conducción para regular la presión de la conducción no está incluida.

TIO01004 h Oficial 1ª 36,8023,00001,6000
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TIO01009 h Peón régimen general 22,1813,86001,6000
TIP17PP330 ud Collarin toma PP 75 mm. 4,534,53001,0000
TIP17YC060 ud Codo latón 90º 63 mm.-2" 24,5324,53001,0000
TIP17XE070 ud Válvula esfera latón roscar 2" 42,9242,92001,0000
TIP17PA060 m. Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 50mm 42,751,710025,0000
TIP17PP200 ud Enlace recto polietileno 63 mm. (PP) 8,608,60001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 4,562,50001,8231

Mano de obra........................................................ 58,98
Materiales ............................................................. 123,33
Otros ..................................................................... 4,56

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 186,87

TIIFS004 ud Instalación fontaneria lavabo
Instalación de fontanería para un lavabo realizada con tuberías de polietile-
no reticulado Uponor Wirsbo-PEX o similar (método Engel) para la red de
agua fria y caliente, utilizando el sistema Uponor Quick & Easy o similar,
con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe y si-
fón individual, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los
aparatos  sanitarios ni la grifería. s/CTE-HS-4/5.

TIO01004 h Oficial 1ª 11,5023,00000,5000
TIO01009 h Peón régimen general 6,9313,86000,5000
TIP17PR010 m. Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 16x1,8 9,541,59006,0000
TIP17PS010 ud Te reducida Uponor Q & E20x16x16 8,664,33002,0000
TIP17PS070 ud Codo terminal Uponor Q & E16x1/2" 7,063,53002,0000
TIP17SS080 ud Sifón curvo PVC sal.horizon.32mm 1 1/4" 2,762,76001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 1,162,50000,4645
TIE20WBV010 m. TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm. 10,746,32001,7000

Mano de obra........................................................ 26,25
Materiales ............................................................. 30,67
Otros ..................................................................... 1,42

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 58,35

TIIFS005 ud Lavabo 70x56 c/ped. s.media bla.
Lavabo de porcelana vitrificada en blanco de 70x56 cm. colocado con pe-
destal y con anclajes a la pared, con grifería monomando, con rompecho-
rros y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 32
mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm.
y de 1/2", instalado y funcionando.

TIO01004 h Oficial 1ª 25,3023,00001,1000
TIO01009 h Peón régimen general 13,8613,86001,0000
TIP18LP080 ud Lav.70x56cm.c/ped.bla. Dama 101,70101,70001,0000
TIP18GL080 ud Grif.monomando lavabo cromo s.m. 34,3568,70000,5000
TIP17SV100 ud Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. 1,771,77001,0000
TIP17XT030 ud Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 5,802,90002,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 4,572,50001,8278

Mano de obra........................................................ 39,16
Materiales ............................................................. 143,62
Otros ..................................................................... 4,57

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 187,35

TIIFS006 ud Instalación fontaneria inodoro
Instalación de fontanería para un inodoro realizada con tuberías de polieti-
leno reticulado Uponor Wirsbo-PEX o similar (método Engel) para la red de
agua fria, utilizando el sistema Uponor Quick & Easy o similar, incluso  p.p.
de bajante de PVC serie B, UNE-EN-1453, de diámetro 110 mm. y mangue-
tón de enlace para el inodoro, totalmente terminada según normativa vigen-
te, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería. s/CTE-HS-4/5.

TIO01004 h Oficial 1ª 5,7523,00000,2500
TIO01009 h Peón régimen general 3,4713,86000,2500
TIP17PR010 m. Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 16x1,8 4,771,59003,0000
TIP17PS010 ud Te reducida Uponor Q & E20x16x16 4,334,33001,0000
TIP17PS070 ud Codo terminal Uponor Q & E16x1/2" 3,533,53001,0000
TIP17VC060 m. Tubo PVC evac.multicapa j.peg.110mm 3,843,84001,0000
TIP17VP060 ud Codo M-H PVC evacuación 110mm.j.peg. 2,302,30001,0000
TIP17SW020 ud Conexión PVC inodoro D=110mm c/j.labiada 4,454,45001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,812,50000,3244

Mano de obra........................................................ 9,22
Materiales ............................................................. 23,22
Otros ..................................................................... 0,81

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 33,25
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TIIFS007 ud Inod. T.bajo compl. s.normal bla.
Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colo-
cado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y
compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con ta-
pa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escua-
dra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.

TIO01004 h Oficial 1ª 29,9023,00001,3000
TIO01009 h Peón régimen general 9,7013,86000,7000
TIP18IB020 ud Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victoria 131,75131,75001,0000
TIP17XT030 ud Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,902,90001,0000
TIP18GW040 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,552,55001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 4,422,50001,7680

Mano de obra........................................................ 39,60
Materiales ............................................................. 137,20
Otros ..................................................................... 4,42

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 181,22

TIIFS008 ud Fosa sépt. pref. poliést. 100/150cm.
Fosa séptica prefabricada de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 100
cm. de ancho y largo y 150 cm. de altura, colocada sobre lecho de arena
de río de 10 cm. de espesor, instalada y lista para funcionar, sin incluir la
excavación para su alojamiento, ni el relleno perimetral posterior, y con p.p.
de medios auxiliares, ayudas de albañilería y solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor sobre la instalación.

TIO01004 h Oficial 1ª 23,0023,00001,0000
TIO01009 h Peón régimen general 13,8613,86001,0000
TIM01058 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 8,7858,51000,1500
TIP02001 m³ Arena (en cantera) 1,8315,92000,1150
TIP02DF010 ud F.sépt.P.R.F.V. D=100/150 de 1170 l. 505,00505,00001,0000
TIP02DW030 ud Registro de control. 68,6668,66001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 15,532,50006,2113
HOR-HM20SR m³ Hormigón HM-20/F/20/XA3-SR a 40Km dist 38,57110,20000,3500

Mano de obra........................................................ 43,65
Maquinaria ............................................................ 9,34
Materiales ............................................................. 601,50
Otros ..................................................................... 20,74

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 675,23

TIINFORM.ARQU ud Informe  arqueológico final

Informe final de actuación arqueológica en la que quedarán conveniente-
mente reflejados los resultados obtenidos junto al tratamiento, inventario y
estudio del material arqueológico recuperado, acompañado de la documen-
tación cartográfica, fotográfica y planimetrica pertinentes.

TIO03003 h Titulado superior de 3 a 5 años de experiencia 1.901,5226,410072,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 47,542,500019,0152

Mano de obra........................................................ 1.901,52
Otros ..................................................................... 47,54

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.949,06

TIJORARQUE ud Jornada de seguimiento arqueologico

Jornada de trabajo de campo consistente en el seguimiento arqueológico,
realizada por un arqueólogo con el fin de poder documentar cualquier evi-
dencia de índole arqueológica que pueda surgir durante la apertura de zan-
jas o cualquier otro movimiento de tierras que se lleva a cabo. Asi mismo
se incluye el seguimiento intensivo en los yacimientos documentados y el
balizado de las estructuras marcadas por el Servicio Territorial de Cultura.

TIO03003 h Titulado superior de 3 a 5 años de experiencia 237,6926,41009,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 5,942,50002,3769

Mano de obra........................................................ 237,69
Otros ..................................................................... 5,94

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 243,63

TIL01040 m Cordón balizamiento, colocado
Cordón de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocado

Otros ..................................................................... 0,44

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 0,44

Sin descomposición

TIP01048 kg Acero B500S (500 N/mm² límite elástico) (p.o.)
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Otros ..................................................................... 0,84

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 0,84

Sin descomposición

TIP01051 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 B500T (p.o.)

Otros ..................................................................... 5,30

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5,30

Sin descomposición

TIP18005 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.)

Tubo de PVC corrugado de doble pared para drenaje de 160 mm de diáme-
tro, a pie de obra.

Otros ..................................................................... 4,47

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4,47

Sin descomposición

TIP25147GE300 m Conductor Al XZ1 0,6/1 1x300 mm² (p.o.)

Conductor de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x240 mm², pie de obra.

Otros ..................................................................... 7,42

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 7,42

Sin descomposición

TIPC0001 m Malla de polietileno alta densidad, tipo stopper.

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color na-
ranja de 1 m. de altura, tipo stopper, para señalización, cerramiento y bali-
zado de zanjas, excavaciones y vaciados, i/colocación y desmontaje, amor-
tizable en tres usos. s/ R.D. 486/97.

TIO01004 h Oficial 1ª 0,4123,00000,0180
TIO01009 h Peón régimen general 0,2513,86000,0180
MALLA.MAT m Malla de polietileno naranja de 1m. de altura 0,700,70001,0000
TIP01047 kg Acero B400S (400 N/mm² límite elástico)  (p.o.) 0,250,83000,3000
TIP01045 kg Alambre (p.o.) 0,031,46000,0200
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,042,50000,0164

Mano de obra........................................................ 0,66
Materiales ............................................................. 0,98
Otros ..................................................................... 0,04

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,68

TIPCATCD.1100 ml Paso tubería bajo camino o desagüe 0.4<ø<1.1 m, losa hormigón

Paso de tubería menor de 1100 mm de diámetro bajo camino o desagüe
ejecutado con losa de hormigón armado prefabricada de espesor 15 cm,
luz 2 m y ancho 1 m, con argollas, incluyendo transporte y colocación con
los medios mecánicos adecuados. Colocado en terreno tipo normal total-
mente ejecutada.

LOSA.2X1X0.15 ud Losa de hormigón de 2x1 m, 15 cm de sección, con argollas 72,6772,67001,0000
TIO01017 h Cuadrilla A 8,0140,05000,2000
TIM01062 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 8,3741,83000,2000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 2,232,50000,8905

Mano de obra........................................................ 8,01
Maquinaria ............................................................ 8,37
Materiales ............................................................. 72,67
Otros ..................................................................... 2,23

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 91,28

TIPCATCD.1200 ml Paso tubería bajo camino o desagüe ø>1.1 m, losa hormigón

Paso de tubería menor de 1100 mm de diámetro bajo camino o desagüe
ejecutado con losa de hormigón armado prefabricada de espesor 15 cm,
luz 2 m y ancho 1 m, con argollas, incluyendo transporte y colocación con
los medios mecánicos adecuados. Colocado en terreno tipo normal total-
mente ejecutada.

LOSA.3X1X0.20 ud Losa de hormigón de 3x1 m, 20 cm de sección, con argollas 110,02110,02001,0000
TIO01017 h Cuadrilla A 10,0140,05000,2500
TIM01062 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 10,4641,83000,2500
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 3,262,50001,3049

Mano de obra........................................................ 10,01
Maquinaria ............................................................ 10,46
Materiales ............................................................. 110,02
Otros ..................................................................... 3,26

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 133,75
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TIPCATCD.400 ml Paso tubería bajo camino o desagüe ø<0.4 m, losa hormigón

Paso de tubería menor de 400 mm de diámetro bajo camino o desagüe eje-
cutado con losa de hormigón armado prefabricada de espesor 15 cm, luz 1
m y ancho 2 m, con argollas, incluyendo transporte y colocación con los
medios mecánicos adecuados. Colocado en terreno tipo normal totalmente
ejecutada.

LOSA.2X1X0.15 ud Losa de hormigón de 2x1 m, 15 cm de sección, con argollas 36,3472,67000,5000
TIO01017 h Cuadrilla A 4,0140,05000,1000
TIM01062 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 4,1841,83000,1000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 1,112,50000,4453

Mano de obra........................................................ 4,01
Maquinaria ............................................................ 4,18
Materiales ............................................................. 36,34
Otros ..................................................................... 1,11

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 45,64

TIUDV005 m3 Acera de hormigón, i. juntas dilatacion
Acera de hormigón texturado con rodillo de picos (acabado martelinado)
formada por HM-25/P/20 de 15 cm de espesor,  i/suministro de hormigón,
extendido, regleado, vibrado, suministro y aplicación de líquido de curado,
formación y sellado de juntas con masilla de poliuretano BOSTIK 2638.

TIO01004 h Oficial 1ª 4,6023,00000,2000
TIO01009 h Peón régimen general 2,7713,86000,2000
TIM02030 h Cortadora de juntas hasta 30 CV, sin mano de obra 0,282,75000,1000
TIM02019 h Vibrador hormigón o regla vibrante, sin mano de obra 0,292,91000,1000
TIP01111 ud Masilla para sellar de poliuretano (p.o.) 1,676,67000,2500
TIP30011 kg Fibra polipropileno (p.o.) 2,644,00000,6600
P08CT080 kg Liquido de curado 130 1,721,72001,0000
HOR-HA30SR m³ Hormigón HA-30/F/20/XA3-SR a 40Km dist 125,91125,91001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 3,502,50001,3988

Mano de obra........................................................ 26,77
Maquinaria ............................................................ 2,18
Materiales ............................................................. 95,66
Otros ..................................................................... 18,77

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 143,38

TIVACO150.16 ud Válvula Compuerta ø 150 mm, 16 atm, s/PVC,colocada en red

Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 150 mm. y presión de trabajo
hasta 16 atm, unión con bridas PN 16, materiales del cuerpo de la válvula;
Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50),Eje acero inoxidable
AISI 420, Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulcaniza-
da,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura
4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304.
Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvani-
zado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado
granallado de superficies según norma UNE EN 1092-1-2:2008+A1:2015,
recubrimiento de pintura polvo epoxi de 250 micras de espesor mínimo, po-
limerización en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN 16 atm, co-
locación enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Incluidos
carrete con garras para anclaje  y unión brida normalizada en un extremo y
junta elástica en el otro y brida-portabrida de unión. Eje telescópico hasta
la cota que sea necesaria.

TIP15003 ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 220,00220,00001,0000
EJE.TRAMP.001 u Eje de extensión telescópica+trampillón para maniobrar 116,00116,00001,0000
CARRE150.BB ud Carrete anclaje DN 150, 150 cm. Unión Brida-Elástica 147,53147,53001,0000
CARRE150.BE ud Carrete DN 150, 150 cm. Unión Brida-Elástica 141,19141,19001,0000
JUNTA150 ud Junta E.P.D.M. 150 mm. 3,621,81002,0000
TIP18004 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm (p.o.) 2,622,61801,0000
TIP02007 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (en cantera) 21,0014,00001,5000
TIM01002 h Camión 101/130 CV 61,4830,74002,0000
TIO01017 h Cuadrilla A 80,1040,05002,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 19,842,50007,9354
ARQNORMTIPO1 u Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 387,07387,07001,0000
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Mano de obra........................................................ 107,57
Maquinaria ............................................................ 90,94
Materiales ............................................................. 972,66
Otros ..................................................................... 29,29

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.200,45

TIVACO200.16 ud Válvula Compuerta ø 200 mm, 16 atm, s/PVC,colocada en red

Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 200 mm. y presión de trabajo
hasta 16 atm, unión con bridas PN 16, materiales del cuerpo de la válvula;
Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50),Eje acero inoxidable
AISI 420, Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulcaniza-
da,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura
4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304.
Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvani-
zado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado
granallado de superficies según norma UNE EN 1092-1-2:2008+A1:2015,
recubrimiento de pintura polvo epoxi de 250 micras de espesor mínimo, po-
limerización en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN 16 atm, co-
locación enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Incluidos
carrete con garras para anclaje  y unión brida normalizada en un extremo y
junta elástica en el otro y brida-portabrida de unión. Eje telescópico hasta
la cota que sea necesaria.

TIP15004 ud Válvula compuerta ø 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 383,00383,00001,0000
EJE.TRAMP.001 u Eje de extensión telescópica+trampillón para maniobrar 116,00116,00001,0000
CARRE200.BE u Carrete DN 200, 100 cm. Unión Brida-Elástica 98,3598,35001,0000
CARRE200.BB ud Carrete anclaje DN 200, 100 cm. Unión Brida-Elástica 210,45210,45001,0000
JUNTA200 ud Junta E.P.D.M. 200 mm 9,124,56002,0000
TIP18004 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm (p.o.) 2,622,61801,0000
TIP02007 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (en cantera) 21,0014,00001,5000
TIM01002 h Camión 101/130 CV 61,4830,74002,0000
TIO01017 h Cuadrilla A 80,1040,05002,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 24,552,50009,8212
ARQNORMTIPO1 u Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 387,07387,07001,0000

Mano de obra........................................................ 107,57
Maquinaria ............................................................ 90,94
Materiales ............................................................. 1.161,24
Otros ..................................................................... 34,00

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.393,74

TIVACO250.16 ud Válvula Compuerta ø 250 mm, 16 atm, s/PVC,colocada en red

Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 250 mm. y presión de trabajo
hasta 16 atm, unión con bridas PN 16, materiales del cuerpo de la válvula;
Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50),Eje acero inoxidable
AISI 420, Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulcaniza-
da,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura
4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304.
Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvani-
zado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado
granallado de superficies según norma UNE EN 1092-1-2:2008+A1:2015,
recubrimiento de pintura polvo epoxi de 250 micras de espesor mínimo, po-
limerización en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN 16 atm, co-
locación enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Incluidos
carrete con garras para anclaje  y unión brida normalizada en un extremo y
junta elástica en el otro y brida-portabrida de unión. Eje telescópico hasta
la cota que sea necesaria.

TIP15005 ud Válvula compuerta ø 250 mm 1,6 MPa (p.o.) 615,00615,00001,0000
EJE.TRAMP.001 u Eje de extensión telescópica+trampillón para maniobrar 116,00116,00001,0000
CARRE250.BE ud Carrete DN 250, 150 cm. Unión Brida-Elástica 198,23198,23001,0000
CARRE250.BB ud Carrete anclaje DN 250, 150 cm. Unión Brida-Elástica 215,14215,14001,0000
JUNTA250 ud Junta E.P.D.M. 250 mm 9,684,84002,0000
TIP18004 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm (p.o.) 2,622,61801,0000
TIP02007 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (en cantera) 21,0014,00001,5000
TIM01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 137,8834,47004,0000
TIO01017 h Cuadrilla A 120,1540,05003,0000
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%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 35,892,500014,3570
ARQNORMTIPO1 u Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 387,07387,07001,0000

Mano de obra........................................................ 147,62
Maquinaria ............................................................ 167,34
Materiales ............................................................. 1.498,37
Otros ..................................................................... 45,34

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.858,66

TIVACO300.16 ud Válvula Compuerta ø 300 mm, 16 atm, s/PVC, colocada en red

Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 300 mm. y presión de trabajo
hasta 16 atm, unión con bridas PN 16, materiales del cuerpo de la válvula;
Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50),Eje acero inoxidable
AISI 420, Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulcaniza-
da,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura
4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304.
Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvani-
zado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado
granallado de superficies según norma UNE EN 1092-1-2:2008+A1:2015,
recubrimiento de pintura polvo epoxi de 250 micras de espesor mínimo, po-
limerización en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN 16 atm, co-
locación enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Incluidos
carrete con garras para anclaje  y unión brida normalizada en un extremo y
junta elástica en el otro y brida-portabrida de unión. Eje telescópico hasta
la cota que sea necesaria.

TIP15006 ud Válvula compuerta ø 300 mm 1,6 MPa (p.o.) 840,00840,00001,0000
EJE.TRAMP.001 u Eje de extensión telescópica+trampillón para maniobrar 116,00116,00001,0000
CARRE300.BB ud Carrete anclaje DN 300, 150 cm. Unión Brida-Elástica 217,61217,61001,0000
CARRE300.BE ud Carrete DN 300, 150 cm. Unión Brida-Elástica 204,94204,94001,0000
JUNTA300 ud Junta E.P.D.M. 300 mm. 10,165,08002,0000
TIP18004 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm (p.o.) 2,622,61801,0000
P02007 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (en cantera) 19,5613,04001,5000
M01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 138,3527,67005,0000
TIO01017 h Cuadrilla A 120,1540,05003,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 41,732,500016,6939
ARQNORMTIPO1 u Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 387,07387,07001,0000

Mano de obra........................................................ 147,62
Maquinaria ............................................................ 167,81
Materiales ............................................................. 1.731,59
Otros ..................................................................... 51,18

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2.098,19

TIVAMA1000-16 ud Válvula Mariposa ø 1.000 mm, 16 atm, incluso By-pass.Carr.

Conjunto de Válvula de mariposa de diámetro 1.000 mm, presión de traba-
jo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40,  embridada, con
desmultiplicador y volante, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintu-
ra epoxi con espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería,
a pie de obra. Instalada, incluso dos carretes de anclaje, carrete desmonta-
je, by-pass de 200 mm con Válvula de mariposa y carrete de desmontaje
del mismo diámetro y características que las principal. No incluida arqueta
ni ventosa.

P15023M ud Válvula mariposa ø 1000 mm 1,6 MPa (p.o.) 9.885,009.885,00001,0000
CD.100016 ud Carrete desmontaje fundición  ø 1000 mm (p.o) 4.760,004.760,00001,0000
REDM.T1 ud Desmultiplicador reductor motorizable para valvula DN 400-1400 2.011,762.011,76001,0000
ACTUAD.T1 ud Actuador eléctrico para válvula DN 400-1400 1.953,261.953,26001,0000
CARRETEA1000 ud Carrete anclaje DN 1.000 mm, 225 cm, (p.o.) 3.812,821.906,41002,0000
BYPAS200 ud By pass para valvula mariposa DN >= 700 259,60129,80002,0000
TIP15012 ud Válvula mariposa ø 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 389,00389,00001,0000
TIP15042 ud Carrete desmontaje fundición ø 200 mm (p.o.) 288,80288,80001,0000
EJE.TRAMP.001 u Eje de extensión telescópica+trampillón para maniobrar 232,00116,00002,0000
TIM01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 172,3534,47005,0000
TIO01017 h Cuadrilla A 120,1540,05003,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 597,122,5000238,8474
ARQNORMTIPO1 u Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 774,14387,07002,0000
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Mano de obra........................................................ 1.153,83
Maquinaria ............................................................ 398,77
Materiales ............................................................. 22.985,22
Otros ..................................................................... 718,20

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 25.256,00

TIVAMA1200-B ud Válvula Mariposa ø 1.200 mm, 16 atm embridada, By-pass

Conjunto de Válvula de mariposa de diámetro 1.200 mm, y presión de tra-
bajo hasta 16 atm, embridada según UNE EN 1092-1-2:2008+A1:2015,
cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de ace-
ro inoxidable según AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero inoxi-
dable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de
bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protegida con 50
micras de epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmulti-
plicador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de
salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según
norma ISO 5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrilica de
poliuretano. La tornilleria de acero inox A2-70. Equipada con una prolonga-
ción hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecano-
soldado con protección IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola
pieza, asegurando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la
mariposa. Incluido carrete de anclaje y carrete brida-unión elástica, unión
Arpol y arqueta prefabricada con tapa. Totalmente instalada.

P15024M ud Válvula mariposa ø 1200 mm 1,6 MPa (p.o.) 12.215,0012.215,00001,0000
CD.120016 ud Carrete desmontaje ø 1200 mm (p.o) 5.892,105.892,10001,0000
REDM.T1 ud Desmultiplicador reductor motorizable para valvula DN 400-1400 2.011,762.011,76001,0000
PROL.T2 u Prolongador de longitud necesaria para válvula DN 900-1400 1.427,471.427,47001,0000
ACTUAD.T1 ud Actuador eléctrico para válvula DN 400-1400 1.953,261.953,26001,0000
CARRETEA1200 ud Carrete anclaje DN 1.200 mm, 225 cm, (p.o.) 5.530,562.765,28002,0000
BYPAS200 ud By pass para valvula mariposa DN >= 700 259,60129,80002,0000
TIP15012 ud Válvula mariposa ø 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 389,00389,00001,0000
TIP15042 ud Carrete desmontaje fundición ø 200 mm (p.o.) 288,80288,80001,0000
TIM01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 172,3534,47005,0000
TIO01017 h Cuadrilla A 120,1540,05003,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 756,502,5000302,6005

Mano de obra........................................................ 1.530,11
Maquinaria ............................................................ 415,33
Materiales ............................................................. 28.169,31
Otros ..................................................................... 901,80

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 31.016,55

TIVAMA1200-L ud Válvula Mariposa ø 1.200 mm, 16 atm embridada

Conjunto de Válvula de mariposa de diámetro 1.200 mm, y presión de tra-
bajo hasta 16 atm, embridada según UNE EN 1092-1-2:2008+A1:2015,
cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de ace-
ro inoxidable según AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero inoxi-
dable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de
bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protegida con 50
micras de epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmulti-
plicador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de
salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según
norma ISO 5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrilica de
poliuretano. La tornilleria de acero inox A2-70. Equipada con una prolonga-
ción hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecano-
soldado con protección IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola
pieza, asegurando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la
mariposa. Incluido carrete de anclaje y carrete brida-unión elástica, unión
Arpol y arqueta prefabricada con tapa. Totalmente instalada.

P15024M ud Válvula mariposa ø 1200 mm 1,6 MPa (p.o.) 12.215,0012.215,00001,0000
REDM.T1 ud Desmultiplicador reductor motorizable para valvula DN 400-1400 2.011,762.011,76001,0000
PROL.T2 u Prolongador de longitud necesaria para válvula DN 900-1400 1.427,471.427,47001,0000
ACTUAD.T1 ud Actuador eléctrico para válvula DN 400-1400 1.953,261.953,26001,0000
CARRETEA1200 ud Carrete anclaje DN 1.200 mm, 225 cm, (p.o.) 5.530,562.765,28002,0000
EJE.TRAMP.001 u Eje de extensión telescópica+trampillón para maniobrar 116,00116,00001,0000
TIM01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 172,3534,47005,0000
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TIO01017 h Cuadrilla A 120,1540,05003,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 588,662,5000235,4655
ARQNORMTIPO1 u Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 774,14387,07002,0000

Mano de obra........................................................ 1.563,51
Maquinaria ............................................................ 474,25
Materiales ............................................................. 22.125,21
Otros ..................................................................... 746,40

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 24.909,35

TIVAMA400.16 ud Válvula Mariposa ø 400 mm, 16 atm, s/PVC, colocada en red

Válvula de mariposa, de ø 400 mm y presión de trabajo hasta 16 atm.,em-
bridada según UNE EN 1092-1-2:2008+A1:2015, cuerpo de fundición nodu-
lar EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI
420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y
centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accio-
nada con un desmultiplicador. Protegida con 50 micras de epoxy-zinc y 80
micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un
par de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000
Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revesti-
miento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria
de acero inox A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota que sea
necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con protección
IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la tras-
misión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete
de anclaje y carrete brida-unión elástica y arqueta prefabricada con tapa.
Totalmente instalada.

TIP15016 ud Válvula mariposa ø 400 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.710,001.710,00001,0000
DESM.M.VM400- ud Desmultiplicador reductor manual para valvula de mariposa 400. 550,67550,67001,0000
EJE.TRAMP.001 u Eje de extensión telescópica+trampillón para maniobrar 116,00116,00001,0000
CARRE400.BE ud Carrete anclaje DN 400, 150 cm. Unión Brida-Elástica 317,78317,78001,0000
CARREA400.BE ud Carrete DN 400, 150 cm. Unión Brida-Elástica 294,02294,02001,0000
TIP18005 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.) 4,474,47001,0000
TIP02007 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (en cantera) 28,0014,00002,0000
TIM01002 h Camión 101/130 CV 153,7030,74005,0000
TIO01017 h Cuadrilla A 160,2040,05004,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 83,372,500033,3484
ARQNORMTIPO1 u Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 387,07387,07001,0000

Mano de obra........................................................ 187,67
Maquinaria ............................................................ 183,16
Materiales ............................................................. 3.337,17
Otros ..................................................................... 97,29

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3.805,28

TIVAMA450-16 ud Válvula Mariposa ø 450 mm, 16 atm, s/PRFV, colocada en red

Válvula de mariposa, de ø 450 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,em-
bridada según UNE EN 1092-1-2:2008+A1:2015, cuerpo de fundición nodu-
lar EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI
420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y
centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accio-
nada con un desmultiplicador. Protegida con 50 micras de epoxy-zinc y 80
micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un
par de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000
Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revesti-
miento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria
de acero inox A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota que sea
necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con protección
IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la tras-
misión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete
de anclaje y carrete brida-unión elástica, unión Arpol y arqueta prefabrica-
da con tapa. Totalmente instalada.

TIP15017 ud Válvula mariposa ø 450 mm 1,6 MPa (p.o.) 2.021,002.021,00001,0000
REDM.T1 ud Desmultiplicador reductor motorizable para valvula DN 400-1400 2.011,762.011,76001,0000
PROL.T1 ud Prolongador de longitud para válvula DN 400-1400 955,52955,52001,0000
CARRETEA450 ud Carrete anclaje DN 450, 100 cm., con brida y unión elástica 374,82374,82001,0000
CARRETE450 ud Carrete DN 450, 150 cm., con brida y unión elástica 341,57341,57001,0000
JUNTAMFL4.5 ud Junta Mecánica Flexible Acero Inox ø 450 mm 1,6 MPa (p.o.) 212,04212,04001,0000
TIP18005 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.) 8,944,47002,0000
TIP02007 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (en cantera) 28,0014,00002,0000
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TIM01002 h Camión 101/130 CV 153,7030,74005,0000
TIO01017 h Cuadrilla A 200,2540,05005,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 157,692,500063,0760
ARQNORMTIPO1 u Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 387,07387,07001,0000

Mano de obra........................................................ 227,72
Maquinaria ............................................................ 183,16
Materiales ............................................................. 6.265,41
Otros ..................................................................... 176,08

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 6.852,36

TIVAMA500-16 ud Válvula Mariposa ø 500 mm, 16 atm, s/PRFV, colocada en red

Válvula de mariposa, de ø 500 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,em-
bridada según UNE EN 1092-1-2:2008+A1:2015, cuerpo de fundición nodu-
lar EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI
420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y
centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accio-
nada con un desmultiplicador. Protegida con 50 micras de epoxy-zinc y 80
micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un
par de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000
Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revesti-
miento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria
de acero inox A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota que sea
necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con protección
IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la tras-
misión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete
de anclaje y carrete brida-unión elástica, unión Arpol y arqueta prefabrica-
da con tapa. Totalmente instalada.

TIP15018 ud Válvula mariposa ø 500 mm 1,6 MPa (p.o.) 2.426,002.426,00001,0000
REDM.T1 ud Desmultiplicador reductor motorizable para valvula DN 400-1400 2.011,762.011,76001,0000
PROL.T1 ud Prolongador de longitud para válvula DN 400-1400 955,52955,52001,0000
CARRETEA500 ud Carrete anclaje DN 500, 150 cm., con brida y unión elástica 434,26434,26001,0000
CARRETE500 ud Carrete DN 500, 150 cm., con brida y unión elástica 397,83397,83001,0000
JUNTAMFL5 ud Junta Mecánica Flexible Acero Inox ø 500 mm 1,6 MPa (p.o.) 248,67248,67001,0000
TIP18005 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.) 8,944,47002,0000
TIP02007 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (en cantera) 35,0014,00002,5000
TIM01002 h Camión 101/130 CV 184,4430,74006,0000
TIO01017 h Cuadrilla A 240,3040,05006,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 173,572,500069,4272
ARQNORMTIPO1 u Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 387,07387,07001,0000

Mano de obra........................................................ 267,77
Maquinaria ............................................................ 213,90
Materiales ............................................................. 6.829,74
Otros ..................................................................... 191,96

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 7.503,36

TIVAMA600-16 ud Válvula Mariposa ø 600 mm, 16 atm, s/PRFV colocada en red

Válvula de mariposa, de ø 600 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm, em-
bridada según UNE EN 1092-1-2:2008+A1:2015, cuerpo de fundición nodu-
lar EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI
420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y
centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accio-
nada con un desmultiplicador. Protegida con 50 micras de epoxy-zinc y 80
micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un
par de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000
Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revesti-
miento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria
de acero inox A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota que sea
necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con protección
IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la tras-
misión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete
de anclaje y carrete brida-unión elástica, unión Arpol y arqueta prefabrica-
da con tapa. Totalmente instalada.

TIMA1104 ud Válvula mariposa embridada DN 600 mm, PN 16 atm, p.o. 3.433,993.433,99001,0000
REDM.T1 ud Desmultiplicador reductor motorizable para valvula DN 400-1400 2.011,762.011,76001,0000
PROL.T1 ud Prolongador de longitud para válvula DN 400-1400 955,52955,52001,0000
CARRETEA600 ud Carrete anclaje DN 600, 150 cm, con brida y unión elástica 581,27581,27001,0000
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CARRETE600 ud Carrete DN 600, 150 cm., con brida y unión elástica 527,43527,43001,0000
JUNTAMFL6 ud Junta Mecánica Flexible Acero Inox ø 600 mm 1,6 MPa (p.o.) 383,23383,23001,0000
TIP18005 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.) 8,944,47002,0000
TIP02007 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (en cantera) 42,0014,00003,0000
TIM01002 h Camión 101/130 CV 184,4430,74006,0000
TIO01017 h Cuadrilla A 240,3040,05006,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 209,222,500083,6888
ARQNORMTIPO1 u Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 387,07387,07001,0000

Mano de obra........................................................ 267,77
Maquinaria ............................................................ 213,90
Materiales ............................................................. 8.255,90
Otros ..................................................................... 227,61

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 8.965,17

TIVAMA700-16 ud Válvula Mariposa ø 700 mm, 16 atm, incluso By-pass.Carr.

Conjunto de Válvula de mariposa de diámetro 700 mm, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40,  embridada, con
desmultiplicador y volante, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintu-
ra epoxi con espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería,
a pie de obra. Instalada, incluso dos carretes de anclaje, carrete desmonta-
je, by-pass de 200 mm con Válvula de mariposa y carrete de desmontaje
del mismo diámetro y características que las principal. No incluida arqueta
ni ventosa.

P15020M ud Válvula mariposa ø 700 mm 1,6 MPa (p.o.) 5.707,335.707,33001,0000
C.DESMON-700 ud Carrete de desmontaje DN 700 1.960,001.960,00001,0000
REDM.T1 ud Desmultiplicador reductor motorizable para valvula DN 400-1400 2.011,762.011,76001,0000
CARRETEA700 ud Carrete anclaje DN 700 mm, 175 cm, (p.o.) 1.800,16900,08002,0000
BYPAS200 ud By pass para valvula mariposa DN >= 700 259,60129,80002,0000
TIP15012 ud Válvula mariposa ø 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 389,00389,00001,0000
TIP15042 ud Carrete desmontaje fundición ø 200 mm (p.o.) 288,80288,80001,0000
EJE.TRAMP.001 u Eje de extensión telescópica+trampillón para maniobrar 232,00116,00002,0000
TIM01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 137,8834,47004,0000
TIO01017 h Cuadrilla A 80,1040,05002,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 321,672,5000128,6663
ARQNORMTIPO1 u Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 774,14387,07002,0000

Mano de obra........................................................ 582,66
Maquinaria ............................................................ 271,36
Materiales ............................................................. 12.718,81
Otros ..................................................................... 389,63

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 13.962,44

TIVAMA900-16 ud Válvula Mariposa ø 900 mm, 16 atm, incluso By-pass.Carr.

Conjunto de Válvula de mariposa de diámetro 900 mm, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40,  embridada, con
desmultiplicador y volante, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintu-
ra epoxi con espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería,
a pie de obra. Instalada, incluso dos carretes de anclaje, carrete desmonta-
je, by-pass de 200 mm con Válvula de mariposa y carrete de desmontaje
del mismo diámetro y características que las principal. No incluida arqueta
ni ventosa.

P15022M ud Válvula mariposa ø 900 mm 1,6 MPa (p.o.) 8.902,148.902,14001,0000
C.DESMON-900 ud Carrete de desmontaje DN 900 3.200,003.200,00001,0000
REDM.T1 ud Desmultiplicador reductor motorizable para valvula DN 400-1400 2.011,762.011,76001,0000
CARRETEA900 ud Carrete anclaje DN 900 mm, 225 cm, (p.o.) 2.906,641.453,32002,0000
BYPAS200 ud By pass para valvula mariposa DN >= 700 259,60129,80002,0000
TIP15012 ud Válvula mariposa ø 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 389,00389,00001,0000
TIP15042 ud Carrete desmontaje fundición ø 200 mm (p.o.) 288,80288,80001,0000
EJE.TRAMP.001 u Eje de extensión telescópica+trampillón para maniobrar 232,00116,00002,0000
TIM01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 172,3534,47005,0000
TIO01017 h Cuadrilla A 120,1540,05003,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 462,062,5000184,8244
ARQNORMTIPO1 u Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 774,14387,07002,0000

Mano de obra........................................................ 884,59
Maquinaria ............................................................ 351,67
Materiales ............................................................. 17.926,18
Otros ..................................................................... 556,22

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 19.718,64
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TIVSV1200 Válvula Sobrevelocidad ø 1.200 mm, cierre contrapesos 10 atm embridada

Conjunto de Válvula de mariposa de doble excentricidad, con conexion em-
bridada y accionada por contrapeso externo. Provista de piloto hidráulico
de 2 vias que realizará 2 lecturas de presión: aguas arriba y aguas abajo
de la valvula. Se compone de los siguientes elementos:
embridada según UNE EN 1092-1-2:2008+A1:2015, lenteja o disco de die-
rre, Leva con contrapeso, cilindro hidráulico, Piloto hidráulico detector, de-
posito y acumulador hidráulico, bomba manual, electroválvula de acciona-
miento a distancia. con cuerpo y disco de acero al carbono St42.2, cierre
Acero inoxidable AISI-316. Ejes acero inoxidable AISI-431, Casquillos gu-
çía:bronce Rg-5. Juntas sintéticas tóricas. elastómero de cierre: neopreno,
Tornillería 8.8 zincado/acero inoxidable AISI304, Recubrimiento interno y
externo de epoxi atóxico mçínimo 150 micras.Totalmente instalada.

TIVSV_1200 Ud Válvula sobrevelocidad  cierre por contrapesos, DN1200mm, PN10 61.771,9061.771,90001,0000
CD.120016 ud Carrete desmontaje ø 1200 mm (p.o) 5.892,105.892,10001,0000
TIM01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 275,7634,47008,0000
TIO01017 h Cuadrilla A 320,4040,05008,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 1.706,502,5000682,6016

Mano de obra........................................................ 320,40
Maquinaria ............................................................ 275,76
Materiales ............................................................. 67.664,00
Otros ..................................................................... 1.706,50

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 69.966,66

TOMAFONDO1600 ud Reja de salida Ø 1600 mm, Acero Galvanizado

Unidad de reja  de salida de balsa Ø 1600 mm, H: 1600 mm ,formada por
pletinas de 3cm en en acero inoxidable, con 6 mm de espesor. Incluye pleti-
na y contrapletina con los pernos necesarios para su perfecta instalación,
así como la tornilleria necesaria, todo en acero inoxidable. Junta de neopre-
no para asegurar la impermeabilización de la junta. Totalmente instalado y
probado.

TIA03008 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø> 900 mm 3.345,864,7800699,9700
PN.11.02 UD JUNTA DE NEOPRENO PARA INSTALACIÓN DE LA ALCACHOFA 200,00200,00001,0000
PN.11.03 UD PLETINA Y CONTRAPLETINA ACERO INOX PARA SELLADO DE LA

LÁMINA
200,00200,00001,0000

PN.11.04 UD TORNILLERIA Y OTROS ACCESORIOS NECESARIOS 60,0060,00001,0000
MMMA20b H Grua de 40 TN 4,2041,95000,1000
O01OA030 H Oficial primera 1,9513,00000,1500
O01OA060 H Peón especializado 3,4111,36000,3000

Mano de obra........................................................ 845,32
Maquinaria ............................................................ 151,19
Materiales ............................................................. 2.734,90
Otros ..................................................................... 84,00

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3.815,42

TORRE ud Mástil/torre de celosía de comunicaciones de 9-12 m de altura

Suministro e instalación de mástil/torre de celosía de comunicaciones de
9-12 m de altura, incluyendo realización de bajante de los cables de comu-
nicaciones desde el tejado hasta la sala en la que se ubique el centro de
control.

Otros ..................................................................... 1.850,00

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.850,00

Sin descomposición

TPOLRIEGOT m Apertura zanja y colocación tub. PE, pp piezas y aspersores
Apertura de zanja y colocación de tubería para riego por goteo, incluyendo
arquetas, partes proporcionales de piezas especiales y válvula reductora
de presión. Totalmente colocado, terminado y funcionando.

U12TGE010 m Tub.Pebd enterr c/got.Integr. C/35cm d=16 0,960,80001,2000
TIA08008 m Tubería PEAD 100, ø 63 mm, 1,0 MPa, colocada 1,891,89001,0000
D39GK301 m metro de  zanja para red de riego 2,552,55001,0000
U12Q010 ud ARQUETA PLÁST.1 ELECTROV.C/TAPA 0,469,24000,0500
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Mano de obra........................................................ 3,19
Materiales ............................................................. 2,53
Otros ..................................................................... 0,14

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5,86

TRA026 u Porte de elementos prefabricados c/grua obra de 20 Tm.

Porte de elementos prefabricados de planta a obra con camión grua de 20
Tm. y distancia 30 Km. de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío,
y los tiempos de carga y descarga.

TIM07007 km Camión 241/310 CV, con grúa 94,001,880050,0000
TIM01091 h Grúa 131/160 CV, 6-12 t 67,5633,78002,0000

Maquinaria ............................................................ 161,56

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 161,56

TRANSD Ud Transductor de presión y manómetro
Suministro e instalación de transductor de presión 0-16 atm 4-20 ma con
conexión a  2 hilos. Alimentación 0-10 v, con rosca gas 1/4" o similares.

BG7U1Z04 UT Transductor de presion 150,63150,63001,0000
MANOM ud Manómetro de glicerina de 100 mm de diámetro de esfera 177,65177,65001,0000
TIO01004 h Oficial 1ª 23,0023,00001,0000
%1.0CI % Costes indirectos 1,0% 3,511,00003,5128

Mano de obra........................................................ 23,00
Materiales ............................................................. 328,28
Otros ..................................................................... 3,51

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 354,79

TRANSD_HID Ud Transductor de presión para hidrante

Suministro de medidor de presión para instalación en tubería, incluyendo
sonda hidrostática de presión, rango 0-10 bar, salida 4-20 mA, picaje en tu-
bería y valvula de tres vias de corte y purga. Totalmente montado y funcio-
nando

BG7U1Z04 UT Transductor de presion 150,63150,63001,0000
TIO01004 h Oficial 1ª 23,0023,00001,0000
%1.0CI % Costes indirectos 1,0% 1,741,00001,7363

Mano de obra........................................................ 23,00
Materiales ............................................................. 150,63
Otros ..................................................................... 1,74

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 175,37

U07ENH030 m Can.H.Polim.L=75cm d=300x300 c/rej.Tr.Fd
Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formado por
piezas prefabricadas de hormigón polímero de 300x300 mm. de medidas
exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundición dúctil de me-
didas superficiales 750x300 mm., colocadas sobre base de hormigón en
masa, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado,
nivelado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso recibido a saneamiento.

TIO01004 h Oficial 1ª 6,9023,00000,3000
TIO01008 h Peón especializado régimen general 4,3714,55000,3000
P02ECH040 u Canaleta s/rej.H.polim. L=750 D=300x300 28,8121,66001,3300
P02ECF040 u Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x300 40,7830,66001,3300
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 2,022,50000,8086
HOR-HM20SR m³ Hormigón HM-20/F/20/XA3-SR a 40Km dist 11,02110,20000,1000

Mano de obra........................................................ 13,21
Maquinaria ............................................................ 0,16
Materiales ............................................................. 77,02
Otros ..................................................................... 3,51

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 93,90

U09BZ065 u ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 80x80x100 cm

Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado
con o sin fondo, armada con perfiles ULF30603 y varillas roscadas de D
16mm, de medidas interiores 80x80x100 cm con tapa y marco de fundición
incluidos, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor y p.p.
de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral exte-
rior.

TIO01004 h Oficial 1ª 10,3523,00000,4500
TIO01009 h Peón régimen general 6,2413,86000,4500
TIP02001 m³ Arena (en cantera) 1,5915,92000,1000
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P15AA210 u Arqueta PP reciclado armada 80x80x80 cm 251,81251,81001,0000
P15AA160 u Tapa cuadrada fundición dúctil 900x900 mm 146,86146,86001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 10,422,50004,1685

Mano de obra........................................................ 16,59
Materiales ............................................................. 400,26
Otros ..................................................................... 10,42

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 427,27

U12Q010 ud ARQUETA PLÁST.1 ELECTROV.C/TAPA
Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 1 electrovál-
vula y/o accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, instalada.

P26QA010 u Arqueta rect.plást. 1 válv.c/tapa 6,936,93001,0000
TIO01009 h Peón régimen general 2,0813,86000,1500
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,232,50000,0901

Mano de obra........................................................ 2,08
Materiales ............................................................. 6,93
Otros ..................................................................... 0,23

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 9,24

U12TGE010 m Tub.Pebd enterr c/got.Integr. C/35cm d=16
Riego subterráneo por goteo para praderas y macizos a una profundidad
aproximada de unos 15 cm., realizado con tubería de polietileno de baja
densidad con goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada 35
cm. de 16 mm. de diámetro, i/apertura de zanjas, colocación de tuberías y
tapado de las mismas, así como conexión a la tubería general de alimenta-
ción del sector de riego, sin incluir tubería general de alimentación.

P26TPI010 m Tub.PEBD c/goteo integr. c/35cm. D=16mm. 0,480,48001,0000
TIO01004 h Oficial 1ª 0,2323,00000,0100
TIO01008 h Peón especializado régimen general 0,0714,55000,0050
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,022,50000,0078

Mano de obra........................................................ 0,30
Materiales ............................................................. 0,48
Otros ..................................................................... 0,02

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 0,80

U30JWC111 m Tubo curv.corr./forrado d.c. color negro D=20 mm para empotrar

Otros ..................................................................... 0,28

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 0,28

Sin descomposición

U30OC318 ud Base enchufe "Schuko" BJC-IRIS ESTANCA IP44

Otros ..................................................................... 13,75

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 13,75

Sin descomposición

UDCONTR u Unidad de control de seguidor solar

Suministro e instalación de unidad de control inteligente principal capaz de
coordinar y transmitir ordenes a los los seguidores solares, equipado con
CPU, gateway tipo Zigbee, RS485 y switch Ethernet, programado con se-
guimiento astronomico, moden de conexión para comunicación externa wi-
fi/doble sim y antena 3G/4G, sistema autonomo ante corte de tensión, pro-
tección sobretensiones atmostfericas y protección diferencial, totalmente
montado sobre armario de poliester con grado de protección IP65.

TIO01004 h Oficial 1ª 46,0023,00002,0000
TIO01005 h Oficial 2ª 36,0018,00002,0000
UDCONTRINTELG ud Unidad de control inteligente 4.550,004.550,00001,0000
%45GL900 % Pequeño material eléctrico 92,642,000046,3200
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 118,122,500047,2464

Mano de obra........................................................ 82,00
Materiales ............................................................. 4.550,00
Otros ..................................................................... 210,76

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4.842,76
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UDREMSENSCON u Unidad remota sensores de control seguidores

Suministro e instalación de unidad remota de sensores atmosféricos com-
puesta de columna de acero galvanizado de 6 m de altura y anclado al te-
rreno, anemometro para medición de viento, equipo de comunicación Zig-
bee con unidad de control inteligente principal para protección de seguido-
res, equipado con sensor de nieve, montado sobre envolvente y grado de
protección mínima IP65, incluida zapata de anclaje de 1.2 m x 1.2 m en
planta y 0.4 m de canto de H-25 y armadura a 30 kg de cuantía con redon-
dos de 12 mm, solera de detección de nieve en hormigón en masa H-20 de
1.2 m x 1.2 m en planta y 0.2 m de canto, vallado perimetral a 1 metro de
separación de solera y zapata, tatalmente acabado y funcionando

TIO01004 h Oficial 1ª 46,0023,00002,0000
TIO01005 h Oficial 2ª 36,0018,00002,0000
UDREMOTACONTR ud Unidad remota de sensores 2.320,002.320,00001,0000
%45GL900 % Pequeño material eléctrico 48,042,000024,0200
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 61,252,500024,5004

Mano de obra........................................................ 82,00
Materiales ............................................................. 2.320,00
Otros ..................................................................... 109,29

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2.511,29

VACO100 ud Desagüe con válvula compuerta ø 100 mm, 10-16 atm, s/PVC
TIP15001 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 129,00129,00001,0000
EJE.TRAMP.001 u Eje de extensión telescópica+trampillón para maniobrar 116,00116,00001,0000
CARRE100.BE ud Carrete DN 100, 100 cm. Unión Brida-Elástica 105,24105,24001,0000
CARRE100.BB ud Carrete anclaje DN 100, 100 cm. Unión Brida-Elástica 185,20185,20001,0000
TIP16010 m Tubo PVC ø 110 mm, 0,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) 32,932,195015,0000
TIP02007 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (en cantera) 21,0014,00001,5000
TIP18004 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm (p.o.) 3,932,61801,5000
TIM01002 h Camión 101/130 CV 61,4830,74002,0000
TIO01017 h Cuadrilla A 80,1040,05002,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 18,372,50007,3488
ARQNORMTIPO1 u Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 387,07387,07001,0000

Mano de obra........................................................ 107,57
Maquinaria ............................................................ 90,94
Materiales ............................................................. 913,99
Otros ..................................................................... 27,82

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.140,32

VACO150 ud Desagüe con válvula de compuerta ø 150 mm, 10-16 atm, s/PVC

Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 150 mm. y presión de trabajo
hasta 10-16 atm., unión con bridas, materiales del cuerpo de la válvula.
Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50), Eje acero inoxidable
AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulcaniza-
da,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura
4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304.
Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvani-
zado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado
granallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubri-
miento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo, polimeri-
zación en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN=10 ó PN 16 atm,
colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Eje te-
lescópico hasta la cota que sea necesaria.

TIP15003 ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 220,00220,00001,0000
EJE.TRAMP.001 u Eje de extensión telescópica+trampillón para maniobrar 116,00116,00001,0000
CARRE150.BE ud Carrete DN 150, 150 cm. Unión Brida-Elástica 141,19141,19001,0000
CARRE150.BB ud Carrete anclaje DN 150, 150 cm. Unión Brida-Elástica 147,53147,53001,0000
TIP02007 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (en cantera) 21,0014,00001,5000
TIP18004 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm (p.o.) 3,932,61801,5000
TIP16019 m Tubo PVC ø 160 mm, 0,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) 69,904,660015,0000
TIM01002 h Camión 101/130 CV 61,4830,74002,0000
TIO01017 h Cuadrilla A 80,1040,05002,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 21,532,50008,6113
ARQNORMTIPO1 u Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 387,07387,07001,0000

117



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
Modernizacion Regadio ZR Palenzuela-Quintana
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra........................................................ 107,57
Maquinaria ............................................................ 90,94
Materiales ............................................................. 1.040,25
Otros ..................................................................... 30,98

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.269,73

VACO200 ud Desagüe con válvula compuerta ø 200 mm, 10-16 atm, s/PVC

Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 200 mm. y presión de trabajo
hasta 10-16 atm., unión con bridas, materiales del cuerpo de la válvula.
Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50), Eje acero inoxidable
AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulcaniza-
da,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura
4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304.
Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvani-
zado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado
granallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubri-
miento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo, polimeri-
zación en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN=10 ó PN 16 atm,
colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Eje te-
lescópico hasta la cota que sea necesaria.

TIP15004 ud Válvula compuerta ø 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 383,00383,00001,0000
EJE.TRAMP.001 u Eje de extensión telescópica+trampillón para maniobrar 116,00116,00001,0000
CARRE200.BE u Carrete DN 200, 100 cm. Unión Brida-Elástica 98,3598,35001,0000
CARRE200.BB ud Carrete anclaje DN 200, 100 cm. Unión Brida-Elástica 210,45210,45001,0000
TIP02007 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (en cantera) 21,0014,00001,5000
TIP18004 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm (p.o.) 3,932,61801,5000
TIP16025 m Tubo PVC ø 200 mm, 0,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) 106,737,115015,0000
TIM01002 h Camión 101/130 CV 61,4830,74002,0000
TIO01017 h Cuadrilla A 80,1040,05002,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 27,032,500010,8104
ARQNORMTIPO1 u Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 387,07387,07001,0000

Mano de obra........................................................ 107,57
Maquinaria ............................................................ 90,94
Materiales ............................................................. 1.260,15
Otros ..................................................................... 36,48

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.495,14

VAL.250 u Válvula de alivio de piston DN 300
Válvula de alivio de protección contra presiones excesivas para estaciones
de bombeo DN 300. Cuerpo en globo de fundición gris con partes internas
en bronce, unión mediante bridas, válvula de aguja y pequeño filtro con gri-
fo de purga que permita la limpiezas de la válvula con esta funcionando.
Tubos de conexiones en diámetro 1/2" en latón. Pistón de movimiento de
flotación libre, actuando sin resortes muelles ni diafragmas. El asiento de
pistón será único de diámetro igual o superior al de la entrada y salida de
la válvula. El mismo tendrá un cierre progresivo y un desplazamiento míni-
mo del 25% del diámetro del asiento. El pistón estará guiado encima y de-
bajo del asiento en, al menos, un 75 % del díametro de la válvula.  Empa-
quetaduras de cuero o de goma EPDM. Varilla indicadora de presión. La
válvula permitirá el mantenimiento y reparación sin necesidad de retirar el
cuerpo de la conducción. Se incluirán tomas de presión antes y después
del  pistón para facilitar la medida de las presiones. Lo pilotos serán ajusta-
bles a las presiones abajo indicadas.

VLIA.250 u Válvula de alivio DN 250. Pistón 12.250,0012.250,00001,0000
TIM01025 h Camión volquete grúa 191/240 CV 45,1345,13001,0000
TIO01017 h Cuadrilla A 40,0540,05001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 308,382,5000123,3518

Mano de obra........................................................ 40,05
Maquinaria ............................................................ 45,13
Materiales ............................................................. 12.250,00
Otros ..................................................................... 308,38

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 12.643,56
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VALLA_PERIM m VALLADO PERIMETRAL

Instalación de vallado perimetral compuesto por:
Malla de simple torsión verde (ral6005) 50/17 de 2,00 m con alambre de
3,00 mm con  tubo cremallera para empotrar galvanizado+verde ø48 mm. 
Tornapuntas de refuerzo de 40mm verde de 2,00m, 
Tapón polipropileno de 50 mm, 
Soporte metálico extremos derecha, izquierda, y rectos galvanizados+ver-
de, 
Alambre de tensión (3 hiladas).
Cimentación de hormigón en masa HM-20 para tubo cremallera
(ᴓ200x450mm).
Cimentación de hormigón en masa HM-20 para tornapuntas
(450x500x200mm).

Placas señalizadoras de  plastico plástico o metal lacado en color

claro que eviten los reflejos de unas dimensiones superiores

a los 20 cm y colocadas a tresbolillo, a una distancia máxima

de 10 m.

TIO01017C h Cuadrilla Cerrajería 4,0140,05000,1000
HOR-HA30SR m³ Hormigón HA-30/F/20/XA3-SR a 40Km dist 6,30125,91000,0500
P13VS040 m2 Malla simple torsión galvanizado caliente 50/16 D=2,7 mm 5,542,77002,0000
P13VP220 u Poste galvanizado D=48 mm h=2,00 m jabalcón 1,195,93000,2000
P13VP210 u Poste galvanizado D=48 mm h=2,00 m intermedio 0,797,89000,1000
P13VP190 u Poste galvanizado D=48 mm h=2,00 m arranque 0,1414,18000,0100
P23FK271 u Señal alumin. 210x297mm. 0,363,58000,1000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,462,50000,1833

Mano de obra........................................................ 4,98
Maquinaria ............................................................ 0,08
Materiales ............................................................. 12,49
Otros ..................................................................... 1,22

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 18,79

VALRETEN350A ud Válvula de retención de discos concentricos DN 350 PN 16
Válvula retención de discos concéntricos de diámetro  400 mm y 16
atm,cuerpo de fundición nodular, disco axial de poliuretano, muelle de acer
inoxidable. Incluso elementos de unión, colocada y probada. Medida la uni-
dad instalada.

MTVRETDC35 UD Válvula ret. discos concéntricos 350 2.050,002.050,00001,0000
TIM01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 17,2434,47000,5000
TIO01004 h Oficial 1ª 46,0023,00002,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 52,832,500021,1324

Mano de obra........................................................ 46,00
Maquinaria ............................................................ 17,24
Materiales ............................................................. 2.050,00
Otros ..................................................................... 52,83

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2.166,07
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VMM.1200 u Válvula de mariposa motorizada, DN 1200, PN 16
Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 820/20 marca AVK o equiva-
lente, de DN1200, en PN 16/10, tipo SECCION EN "U" con doble brida de montaje,
según UNE-EN 593, serie básica 20 según UNE-EN 558, con cuerpo en fundición
dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), con disco en acero inoxidable AISI 316, con junta de
cierre revestimiento en EPDM, eje, de acero inoxidable AISI 420, con recubrimiento
en poliuretano espesor mínimo 250 micras aplicada electrostáticamente en azul RAL
5017, probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266. Con Certificado de
Producto según UNE-EN 1074-2 y marcado según UNE-EN 19.  Accionada median-
te desmultiplicador manual con indicador mecánico de posición (caja final de carrera
incluida) y mediante reductor y actuador-motor eléctrico de 400V/3/50Hz AUMA GS
250.3-GZ 250.3 (16:1) + SA14.2 o similar, con posibilidad de regulación, no solo con
un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexión en posiciones finales por final de ca-
rrera, protección contra sobrecarga, ángulo de apertura ajustable entre 80-110º, man-
do manual, con equipamiento incluido de: Interruptores de final de carrera cerra-
do/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC por
cada dirección,  protección del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indicado-
res mecánicos de protección y posición. Con conexiones eléctricas trifásicas con co-
nector múltiple, acoplamiento a válvula según UNE-EN ISO 5211 con embrague.
Condiciones de servicio grado de protección ambiental IP 67. Los actuadores cumpli-
rán las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Incluido carrete telescopico
de desmontaje DN1600-PN10/16, acabado en epoxi, fabricado con virola en acero
inoxidable AISI-304 con doble brida, de acero al carbono St 44,2 (DIN 2576), virolas
en acero inoxidable AISI 304, tanto en interior como exterior. Junta de estanqueidad
tórica en EPDM dureza 60º shore. 
Se incluirán ensayos funcionales de los mismos. Incluyendo tornillería o varilla rosca-
da de acero al carbono, bicromatada o zincada de calidad mínima de 8.8 si se insta-
la en zona no humedas y tornillería de acero inox A2-70 si esta instalada en una ar-
queta o enterrada. Totalmente instalada.

P15018-1200 u Válvula mariposa ø 1200 mm 1,0 MPa (p.o.) 23.132,4523.132,45001,0000
VACTUADO1200 u Actuador eléctrico 1200 4.223,274.223,27001,0000
TIP15104 u Carrete desmontaje acero ø 1400 mm (p.o.) 2.831,282.831,28001,0000
TORVM39-520 u Varilla zincada M39, 4 tuercas y 4 arandelas 504,7214,020036,0000
TIO01018 h Cuadrilla B 122,6830,67004,0000
TIM01025 h Camión volquete grúa 191/240 CV 45,1345,13001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 771,492,5000308,5953

Mano de obra........................................................ 122,68
Maquinaria ............................................................ 45,13
Materiales ............................................................. 30.691,72
Otros ..................................................................... 771,49

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 31.631,02

VMM.300 u Válvula de mariposa motorizada PN 16, DN 300
Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 820/20 marca AVK o equiva-
lente, de DN300, en PN 10, tipo SECCION EN "U" con doble brida de montaje, se-
gún UNE-EN 593, serie básica 20 según UNE-EN 558, con cuerpo en fundición dúc-
til EN-GJS-400 (GGG-40), con disco en acero inoxidable AISI 316, con junta de cie-
rre  en EPDM, eje, de  acero inoxidable AISI 316, con recubrimiento en epoxi espe-
sor mínimo 150 micras aplicada electrostáticamente en azul RAL 5017, probada hi-
dráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266. Con Certificado de Producto según
UNE-EN 1074-2 y marcado según UNE-EN 19. Accionada mediante desmultiplica-
dor manual y con indicador mecánico de posición (caja final de carrera incluida) y
mediante reductor y motor eléctrico de 400V/3/50Hz, con posibilidad de regulación,
no solo con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexión en posiciones finales
por final de carrera, protección contra sobrecarga, ángulo de apertura ajustable entre
80-110º, mando manual, con equipamiento incluido de: Interruptores de final de ca-
rrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final, limitadores de par  1 NA+
1 NC por cada dirección,  protección del motor con 3 termostatos, topes mecánicos
e indicadores mecánicos de protección y posición. Con conexiones eléctricas trifási-
cas con conector múltiple, acoplamiento a válvula según UNE-EN ISO 5211 con em-
brague. Condiciones de servicio grado de protección ambiental IP 67. Los actuado-
res cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Se incluirán ensa-
yos funcionales de los mismos. Incluyendo tornillería 8.8 bicromatada o zincada, a
pie de obra. Totalmente instalada.

VAL-300 u Válvula mariposa ø 300 mm 1,6 MPa (p.o.) 672,00672,00001,0000
ACTUADO300 u Actuador eléctrico DN <300 552,15552,15001,0000
TIO01018 h Cuadrilla B 12,2730,67000,4000
TIM01025 h Camión volquete grúa 191/240 CV 18,0545,13000,4000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 31,362,500012,5447

Mano de obra........................................................ 12,27
Maquinaria ............................................................ 18,05
Materiales ............................................................. 1.224,15
Otros ..................................................................... 31,36

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.285,83
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VMM.500 u Válvula de mariposa motorizada PN 16, DN 500
Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 820/20 marca AVK o equiva-
lente, de DN500, en PN 10, tipo SECCION EN "U" con doble brida de montaje, se-
gún UNE-EN 593, serie básica 20 según UNE-EN 558, con cuerpo en fundición dúc-
til EN-GJS-400 (GGG-40), con disco en acero inoxidable AISI 316, con junta de cie-
rre  en EPDM, eje, de  acero inoxidable AISI 316, con recubrimiento en epoxi espe-
sor mínimo 150 micras aplicada electrostáticamente en azul RAL 5017, probada hi-
dráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266. Con Certificado de Producto según
UNE-EN 1074-2 y marcado según UNE-EN 19. Accionada mediante desmultiplica-
dor manual y con indicador mecánico de posición (caja final de carrera incluida) y
mediante reductor y motor eléctrico de 400V/3/50Hz, con posibilidad de regulación,
no solo con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexión en posiciones finales
por final de carrera, protección contra sobrecarga, ángulo de apertura ajustable entre
80-110º, mando manual, con equipamiento incluido de: Interruptores de final de ca-
rrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final, limitadores de par  1 NA+
1 NC por cada dirección,  protección del motor con 3 termostatos, topes mecánicos
e indicadores mecánicos de protección y posición. Con conexiones eléctricas trifási-
cas con conector múltiple, acoplamiento a válvula según UNE-EN ISO 5211 con em-
brague. Condiciones de servicio grado de protección ambiental IP 67. Los actuado-
res cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Se incluirán ensa-
yos funcionales de los mismos. Incluyendo tornillería 8.8 bicromatada o zincada, a
pie de obra. Totalmente instalada.

VAL-500 ud Válvula mariposa ø 500 mm 1,6 MPa (p.o.) 2.185,702.185,70001,0000
ACTUADO500 u Actuador eléctrico DN 500 736,20736,20001,0000
TIO01018 h Cuadrilla B 24,5430,67000,8000
TIM01025 h Camión volquete grúa 191/240 CV 36,1045,13000,8000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 74,562,500029,8254

Mano de obra........................................................ 24,54
Maquinaria ............................................................ 36,10
Materiales ............................................................. 2.921,90
Otros ..................................................................... 74,56

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3.057,10

VR.300 Ud Válvula de retención de discos concentricos DN 300 PN 16
Válvula retención de discos concéntricos de diámetro  300 mm y 16
atm,cuerpo de fundición nodular, disco axial de poliuretano, muelle de acer
inoxidable. Incluso elementos de unión, colocada y probada. Medida la uni-
dad instalada.

VRETDC300 UD Válvula ret. discos concéntricos 300 2.319,542.319,54001,0000
TIO01004 h Oficial 1ª 46,0023,00002,0000
TIM01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 17,2434,47000,5000
%1.0CI % Costes indirectos 1,0% 23,831,000023,8278

Mano de obra........................................................ 46,00
Maquinaria ............................................................ 17,24
Materiales ............................................................. 2.319,54
Otros ..................................................................... 23,83

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2.406,61

VR.500 Ud Válvula de retención de discos concentricos DN 500 PN 16
Válvula retención de discos concéntricos de diámetro 500 mm y 16
atm,cuerpo de fundición nodular, disco axial de poliuretano, muelle de acer
inoxidable. Incluso elementos de unión, colocada y probada. Medida la uni-
dad instalada.

VRETDC500 UD Válvula ret. discos concéntricos 500 2.829,502.829,50001,0000
TIO01004 h Oficial 1ª 46,0023,00002,0000
TIM01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 17,2434,47000,5000
%1.0CI % Costes indirectos 1,0% 28,931,000028,9274

Mano de obra........................................................ 46,00
Maquinaria ............................................................ 17,24
Materiales ............................................................. 2.829,50
Otros ..................................................................... 28,93

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2.921,67
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VVAP1.1 ud Ventosa trifuncional normal DN2", p5/64, en arqueta

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flota-
dor para protección de tubería DN 2" capacidad de entrada y salida de aire
de 152 l/s en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador fabricado en ace-
ro inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador fun-
dición gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diá-
metro de conexión 1" y orificio purgador 5/64". Unión por brida normalizada
PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presio-
nes de trabajo de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 2" y
válvula de compuerta ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al car-
bono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y
acabado en poliester electrostático, arqueta troncopiramidal de hormigón
prefabricada de 6-8 cm de espesor y sección interior 1 x 1 x 1 m. (alto x an-
cho x largo), incluso pintado de numeración, totalmente colocada y monta-
da

VENT.50.5.64 ud Ventosa trifuncional DN 2" purg 5/64" 257,62257,62001,0000
P150011 ud Válvula compuerta ø 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 101,00101,00001,0000
TUB.2 m Tubo de acero embridado DN 50 mm 35,7014,28002,5000
TOR.16 ud Tornillo cincado 16 mm, tuerca y dos arandelas 2,890,36108,0000
TIP02007 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (en cantera) 18,2014,00001,3000
TII02026 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,650,50001,3000
TI0229bf m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 15 km 4,503,46001,3000
TIO01018 h Cuadrilla B 61,3430,67002,0000
TIM01055 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 2,1832,52000,0670
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 12,102,50004,8408
ARQNORMTIPO1 u Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 387,07387,07001,0000

Mano de obra........................................................ 88,81
Maquinaria ............................................................ 31,64
Materiales ............................................................. 736,11
Otros ..................................................................... 26,70

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 883,25

VVAP1.2 ud Ventosa trifuncional normal DN2", p1/4, en arqueta

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flota-
dor para protección de tubería DN 2" capacidad de entrada y salida de aire
de 152 l/s en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador fabricado en ace-
ro inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador fun-
dición gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diá-
metro de conexión 1" y orificio purgador 1/4". Unión por brida normalizada
PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presio-
nes de trabajo de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 2" y
válvula de compuerta ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al car-
bono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y
acabado en poliester electrostático, arqueta troncopiramidal de hormigón
prefabricada de 6-8 cm de espesor y sección interior 1 x 1 x 1 m. (alto x an-
cho x largo), incluso pintado de numeración, totalmente colocada y monta-
da

VENT.50 ud Ventosa trifuncional DN 2" purg 1/4" 269,00269,00001,0000
P150011 ud Válvula compuerta ø 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 101,00101,00001,0000
TUB.2 m Tubo de acero embridado DN 50 mm 35,7014,28002,5000
TOR.16 ud Tornillo cincado 16 mm, tuerca y dos arandelas 2,890,36108,0000
TIP02007 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (en cantera) 18,2014,00001,3000
TI0229bf m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 15 km 4,503,46001,3000
TII02026 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,650,50001,3000
TIO01018 h Cuadrilla B 61,3430,67002,0000
TIM01055 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 2,1832,52000,0670
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 12,392,50004,9546
ARQNORMTIPO1 u Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 387,07387,07001,0000

Mano de obra........................................................ 88,81
Maquinaria ............................................................ 31,64
Materiales ............................................................. 747,49
Otros ..................................................................... 26,99

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 894,92
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VVAP1.3 ud Ventosa trifuncional normal DN3", en arqueta

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flota-
dor para protección de tubería DN 3" capacidad de entrada y salida de aire
de 424 l/s en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador fabricado en ace-
ro inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris
GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de co-
nexión 1" y orificio purgador 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 y PN
16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de traba-
jo de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 3" y válvula de
compuerta ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono
S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acaba-
do en poliester electrostático, arqueta troncopiramidal de hormigón prefabri-
cada de 6-8 cm de espesor y sección interior 1 x 1 x 1 m. (alto x ancho x
largo), incluso pintado de numeración, totalmente colocada y montada.

TIP22009 ud Ventosa trifuncional ø 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 411,40411,40001,0000
VC80 ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 111,04111,04001,0000
TUB.3 m Tubo acero embridado DN 80 mm 50,0520,02002,5000
TOR.16 ud Tornillo cincado 16 mm, tuerca y dos arandelas 2,890,36108,0000
TIP02007 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (en cantera) 18,2014,00001,3000
TII02026 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,650,50001,3000
TI0229bf m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 15 km 4,503,46001,3000
TIO01018 h Cuadrilla B 61,3430,67002,0000
TIM01055 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 6,5032,52000,2000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 16,662,50006,6657
ARQNORMTIPO1 u Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 387,07387,07001,0000

Mano de obra........................................................ 88,81
Maquinaria ............................................................ 35,96
Materiales ............................................................. 914,28
Otros ..................................................................... 31,26

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.070,30

VVAP1.4 ud Ventosa trifuncional normal DN4", en arqueta

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flota-
dor para protección de tubería DN 4" capacidad de entrada y salida de aire
de 622 l/s en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador fabricado en ace-
ro inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris
GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de co-
nexión 1" y orificio purgador 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 y PN
16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de traba-
jo de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 4" y válvula de
compuerta ranuradas, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono
S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acaba-
do en poliester electrostático, arqueta troncopiramidal de hormigón prefabri-
cada de 6-8 cm de espesor y sección interior 1 x 1 x 1  m. (alto x ancho x
largo), incluso pintado de numeración, totalmente colocada y montada

TIP22010 ud Ventosa trifuncional ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 450,50450,50001,0000
TIP15001 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 129,00129,00001,0000
TUB.4 m Tubo acero embridado DN 100 mm 65,2826,11002,5000
TOR.16 ud Tornillo cincado 16 mm, tuerca y dos arandelas 2,890,36108,0000
TIP02007 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (en cantera) 21,0014,00001,5000
TII02026 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,750,50001,5000
TI0229bf m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 15 km 5,193,46001,5000
TIO01018 h Cuadrilla B 61,3430,67002,0000
TIM01055 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 6,5032,52000,2000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 18,562,50007,4245
ARQNORMTIPO1 u Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 387,07387,07001,0000

Mano de obra........................................................ 88,81
Maquinaria ............................................................ 35,96
Materiales ............................................................. 989,36
Otros ..................................................................... 33,95

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.148,08
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VVAP1.4DOBLE ud Ventosa trifuncional normal DN4" doble, en arqueta

Conjunto de dos Ventosas trifuncionales de aguas limpias, cada una con
mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería DN 4" capaci-
dad de entrada y salida de aire de 622 l/s en cuerpo de fundición ductil
GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma
soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxi-
dable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orificio purgador 1/4". Unión
por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado
en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo acopla-
mientos tipo Victaulic 4" y 2 válvulas de compuerta ranuradas, en arqueta
con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor trata-
do con con zincado electrolítico y acabado en poliester electrostático, ar-
queta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8 cm de espesor y
sección interior 1 x 1 x 1  m. (alto x ancho x largo), incluso pintado de nu-
meración, totalmente colocada y montada

TIP22010 ud Ventosa trifuncional ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 901,00450,50002,0000
TIP15001 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 258,00129,00002,0000
TUB.4 m Tubo acero embridado DN 100 mm 130,5526,11005,0000
TOR.16 ud Tornillo cincado 16 mm, tuerca y dos arandelas 5,780,361016,0000
TIP02007 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (en cantera) 21,0014,00001,5000
TII02026 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,750,50001,5000
TI0229bf m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 15 km 5,193,46001,5000
TIO01018 h Cuadrilla B 76,6830,67002,5000
TIM01055 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 9,7632,52000,3000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 35,222,500014,0871
ARQNORMTIPO2 ud Arqueta Prefabricada Normalizada T2+ tapa (p.o.) 427,63427,63001,0000

Mano de obra........................................................ 124,74
Maquinaria ............................................................ 25,92
Materiales ............................................................. 1.669,31
Otros ..................................................................... 51,59

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.871,56

VVTRBP.4 u Ventosa trifuncional baja presión DN4", 1/4"
Ventosa trifuncional de aguas limpias de doble cuerpo para funcionamiento a baja
presión, (0,5 m.c.a.) presión máxima de trabajo 0,6 MPa, protección de tubería DN
4" capacidad de salida de aire de  622 l/s  en cuerpo de fundición gris GG 25, flota-
dor y partes internas en acero inoxidable, cierre de goma soldada en caliente. Purga-
dor integrado y orificio purgador 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 según DIN
2576 y PN 16 según DIN 2502. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo máxi-
ma de 10-16 bar. Sencluye válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de
trabajo hasta 1,6 MPa con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de
fundición dúctil GGG-50 DIN 1693, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras DIN 30677,
compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con 4 juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (zincada), embridada, con volante,
tornilleria y juntas, a pie de obra.Totalmente colocada y montada.

TIPBP010 ud Ventosa trifuncional ø 100 mm, baja presión (p.o.) 650,00650,00001,0000
TIP15001 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 129,00129,00001,0000
TIM01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4734,47001,0000
TIO01018 h Cuadrilla B 30,6730,67001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 21,102,50008,4414

Mano de obra........................................................ 30,67
Maquinaria ............................................................ 34,47
Materiales ............................................................. 779,00
Otros ..................................................................... 21,10

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 865,24
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VVTRLEV.4 u Ventosa trifuncional de levas DN4", 1/4"
Ventosa trifuncional de aguas limpias con mecanismo de cierre por levas para pro-
tección de tubería DN 4" capacidad de entrada salida de aire de  877 l/s  en cuerpo
de fundición gris GG 25, flotador y partes internas en acero inoxidable, cierre de go-
ma soldada en caliente. Purgador integrado y orificio purgador 1/4". Unión por brida
normalizada PN 10 según DIN 2576 y PN 16 según DIN 2502. Acabado en pintura
epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar. Se incluye válvula de compuerta de diáme-
tro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa con lenteja de asiento elástico, cuer-
po, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50 DIN 1693, eje de acero inoxidable
AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
250 micras DIN 30677, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuer-
ca fija, con 4 juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (zincada),
embridada, con volante, tornilleria y juntas, a pie de obra.Totalmente colocada y mon-
tada.

TIP22010 ud Ventosa trifuncional ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 450,50450,50001,0000
TIP15001 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 129,00129,00001,0000
TORM16X90 u Tornillo zincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas 12,160,760016,0000
TIM01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4734,47001,0000
TIO01018 h Cuadrilla B 30,6730,67001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 16,422,50006,5680

Mano de obra........................................................ 30,67
Maquinaria ............................................................ 34,47
Materiales ............................................................. 591,66
Otros ..................................................................... 16,42

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 673,22

WIFI ud Punto de acceso WIFI industrial Class Carrier

Suministro e instalación de punto de acceso WIFI industrial Class Carrier ti-
po Pecom Wins 5, banda 5 GHz, para comunicación de la balsa 1 con la
balsa 2, incluyendo antenas, cableados y protecciones contra sobretensio-
nes.

Otros ..................................................................... 2.122,00

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2.122,00

Sin descomposición

cnA02A01 ud Plantación arbusto autóctono hoja persistente 0,6-0,8 m
Arbusto de hoja persistente de 0,6-0,8 m de altura, suministrada en conte-
nedor, distribución y plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m, incluso apertura
del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y pri-
mer riego.

cnO01A05 h Peón 3,9519,77000,2000
cnP08C03 ud Arbusto hoja persistente 0,6-0,8 m contenedor (p.o.) 8,228,22001,0000
cnP01B01 m³ Agua (p.o.) 0,040,88000,0500
cnP08E04 kg Substrato vegetal fertilizado 0,910,91001,0000
cnM01C08 h Retroexcavadora oruga hidráulica 71/100 CV 4,3654,50000,0800
%6.0CI % Costes indirectos 6,0% 1,056,00000,1748

Mano de obra........................................................ 3,95
Maquinaria ............................................................ 4,36
Materiales ............................................................. 9,17
Otros ..................................................................... 1,05

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 18,53

cnA02A03 ud Plantación arbusto autóctono hoja caediza 0,6-0,8 m
Arbusto de hoja caediza de 0,6-0,8 m de altura, suministrada en contene-
dor, distribución y plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m, incluso apertura
del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y pri-
mer riego.

cnO01A05 h Peón 3,9519,77000,2000
cnP08C01 ud Arbusto hoja caediza 0,6-0,8 m contenedor (p.o.) 6,736,73001,0000
cnP01B01 m³ Agua (p.o.) 0,040,88000,0500
cnP08E04 kg Substrato vegetal fertilizado 0,910,91001,0000
cnM01C08 h Retroexcavadora oruga hidráulica 71/100 CV 4,3654,50000,0800
%6.0CI % Costes indirectos 6,0% 0,966,00000,1599

Mano de obra........................................................ 3,95
Maquinaria ............................................................ 4,36
Materiales ............................................................. 7,68
Otros ..................................................................... 0,96

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 16,95
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cnA02A05 ud Plantación de matas aromáticas o vivaces autóctonas
Mata aromática o planta vivaz de 20 a 30 cm de altura, suministrado en
contenedor, distribución y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m con los me-
dios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

cnO01A05 h Peón 1,9819,77000,1000
cnP08C05 ud Mata aromática o planta vivaz 0,2-0,4 m en contenedor 2,742,74001,0000
cnP01B01 m³ Agua (p.o.) 0,020,88000,0200
cnP08E04 kg Substrato vegetal fertilizado 0,730,91000,8000
cnM01C01 h Minicargadora ruedas 31/70 CV 2,2537,47000,0600
%6.0CI % Costes indirectos 6,0% 0,466,00000,0772

Mano de obra........................................................ 1,98
Maquinaria ............................................................ 2,25
Materiales ............................................................. 3,49
Otros ..................................................................... 0,46

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 8,18

cnA03A02 ud Riego de apoyo de plantación de arbustivas
Riego mantenimiento de plantación arbustiva en bosquetes mediante ca-
mión cisterna i/carga y transporte desde el punto de abastecimiento hasta
el lugar de uso, medida la unidad realizada.

cnO01A05 h Peón 0,2019,77000,0100
cnP01B01 m³ Agua (p.o.) 0,020,88000,0250
cnM01D09 h Camión cisterna  riego agua 101/130 CV 0,3535,06000,0100
%6.0CI % Costes indirectos 6,0% 0,036,00000,0057

Mano de obra........................................................ 0,20
Maquinaria ............................................................ 0,35
Materiales ............................................................. 0,02
Otros ..................................................................... 0,03

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 0,60

cnA03A08 ud Protector tubo individual, h=120 cm
Suministro y colocación de tubo-protector individual de PP anti-UV, fotode-
gradable en 5 años, para plantas jóvenes, de altura 120 cm, clavado en el
suelo incluido aporcado hasta una altura de 25 cm , medida la unidad colo-
cada en obra.

cnO01A05 h Peón 0,3019,77000,0150
cnP08F02 ud Tubo protector invernadero 1,2 m (p.o.) 0,990,99001,0000
%6.0CI % Costes indirectos 6,0% 0,086,00000,0129

Mano de obra........................................................ 0,30
Materiales ............................................................. 0,99
Otros ..................................................................... 0,08

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,37

cnA04A01 m² Revegetación de taludes por hidrosiembra
Revegetación por hidrosiembra en taludes, mediante una mezcla de praten-
ses y leñosas autóctonas, a razón de 0,035 kg/m2, con un porcentaje del
95% de pratenses y del 5% de leñosas autóctonas, en cualquier clase de
terreno y pendiente, mediante hidrosembradora sobre camión, abonado,
siembra y cubrición empleando los materiales y proporciones indicados,
medida la superfice ejecutada.

cnO01A03 h Oficial especialista 0,1923,68000,0080
cnO01A05 h Peón 0,2419,77000,0120
cnM02B01 h Equipo hidrosiembra 0,6744,77000,0150
cnP08E06 kg Abono mineral NPK 15-15-15 0,030,78000,0350
cnP08E10 kg Mulch hidrosiembra 0,121,21000,1000
cnP08E11 kg Mulch celulósico biodegradable 0,102,73000,0350
cnP08E08 kg Estabilizante orgánico suelos 0,073,74000,0200
cnP08E09 l Ácidos húmicos hidrosiembra 0,011,51000,0050
cnP08D01 kg Mezcla semillas pratenses hidrosiembra 0,164,99000,0330
cnP08D02 kg Mezcla sem. leñosas autóct. hidrosiembra 0,1363,31000,0020
%6.0CI % Costes indirectos 6,0% 0,106,00000,0172

Mano de obra........................................................ 0,43
Maquinaria ............................................................ 0,67
Materiales ............................................................. 0,62
Otros ..................................................................... 0,10

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,82
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cnA07A01 ud Caja nido para murciélagos nóctulos
Caja nido para murciélagos, modelo 1FD, incluyéndose el transporte y la
colocación..  El modelo es muy popular para acomodar grandes colonias
en verano, especialmente de nóctulos y otras especies del género Pipistre-
llus y Plecotus, gracias a sus tres paneles de madera interiores ofrece mu-
cho espacio para que un gran número de individuos se congreguen y se re-
produzcan. Las características del nido son: base de 16 cm de diámetro,
36 cm de altura y  peso de 4,8 kg. La caja nido está fabricada en "cemento
de madera", se trata de una mezcla de serrín de madera (75%), cal, ce-
mento y otros aditivos que permiten crear modelos de caja de todas las for-
mas posibles, resiste el ataque de los pícidos y ofrece un microclima inte-
rior perfecto gracias a su capacidad aislante y porque permite la transpira-
ción.

cnO01A03 h Oficial especialista 4,7423,68000,2000
cnO01A05 h Peón 39,5419,77002,0000
cnP08H01 ud Caja nido modelo 1FD para murciélagos (p.o.) 63,0063,00001,0000
cnM01E07 h Grúa autopropulsada telesc. 101/130 CV, 5 t 25,1125,11001,0000
%6.0CI % Costes indirectos 6,0% 7,946,00001,3239

Mano de obra........................................................ 44,28
Maquinaria ............................................................ 25,11
Materiales ............................................................. 63,00
Otros ..................................................................... 7,94

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 140,33

cnA07A03 ud Caja nido páridos
Caja-nido con gancho de acero que permite colgarla de una rama para sal-
vaguardarla de gatos y otros posibles predadores. Con diámetro del aguje-
ro de entrada de 26 mm, diámetro del interior de la caja de 12 cm, peso 3,7
kg,  se cuelga con un gancho con cierre en ramas. Las especies que lo
ocupan son páridos y chochín. Las cajas-nido están fabricadas en "cemen-
to de madera", se trata de una mezcla de serrín de madera (75%), cal, ce-
mento y otros aditivos que permiten crear modelos de caja de todas las for-
mas posibles; este material es de gran durabilidad en la intemperie (todos
los modelos de cajas en cemento de madera están garantizadas para 25
años), resiste el ataque de los pícidos y ofrece un microclima interior per-
fecto gracias a su capacidad aislante y porque permite la transpiración.

cnO01A03 h Oficial especialista 4,7423,68000,2000
cnO01A05 h Peón 39,5419,77002,0000
cnP08H03 ud Refugio para insectos (p.o.) 31,4631,46001,0000
cnM01E07 h Grúa autopropulsada telesc. 101/130 CV, 5 t 25,1125,11001,0000
%6.0CI % Costes indirectos 6,0% 6,056,00001,0085

Mano de obra........................................................ 44,28
Maquinaria ............................................................ 25,11
Materiales ............................................................. 31,46
Otros ..................................................................... 6,05

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 106,90

cnA07A03-1 ud Caja nido para rapaces
cnO01A03 h Oficial especialista 4,7423,68000,2000
cnO01A05 h Peón 39,5419,77002,0000
cnP08H03 ud Refugio para insectos (p.o.) 31,4631,46001,0000
cnM01E07 h Grúa autopropulsada telesc. 101/130 CV, 5 t 25,1125,11001,0000
%6.0CI % Costes indirectos 6,0% 6,056,00001,0085

Mano de obra........................................................ 44,28
Maquinaria ............................................................ 25,11
Materiales ............................................................. 31,46
Otros ..................................................................... 6,05

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 106,90

cnA07A03-2 ud Refugio para insectos

Refugio para insectos compuesto por un soporte habitáculo construido en
tablero fenólico resistente a la intemperie. Compuesto por 6 espacios, 5 de
ellos cerrados por la parte posterior, que contienen diferentes materiales
que proporcionan hábitats refugio para la hibernación y cría de numerosas
especies de insectos y arácnidos.Instalados en obra.

cnO01A03 h Oficial especialista 2,3723,68000,1000
cnO01A05 h Peón 9,8919,77000,5000
cnP08H03 ud Refugio para insectos (p.o.) 31,4631,46001,0000
%6.0CI % Costes indirectos 6,0% 2,626,00000,4372
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Mano de obra........................................................ 12,25
Materiales ............................................................. 31,46
Otros ..................................................................... 2,62

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 46,34

cnI01C19 m³ Extendido tierra vegetal en taludes con retroexcavadora
Extendido y compactado de tierra vegetal en taludes con retroexcavadora
dejando el terreno perfilado con la perfección posible de la máquina. Medi-
do en terreno suelto.

cnM01C09 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 1,6666,48000,0250
%6.0CI % Costes indirectos 6,0% 0,106,00000,0166

Maquinaria ............................................................ 1,66
Otros ..................................................................... 0,10

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,76

cnI05E02 m Colocación cerram.c/malla cinegét.1,5-2m altura p.mad.anc

Colocación de cerramiento a base de postes de  madera de pino tratada
en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335), compuesta
por montantes verticales de 2500 mm de longitud y Ø 120 mm, colocados
cada 5,0 m,  anclados con hormigón en el suelo, para malla anudada o ci-
negética de 1,5 a 2 m de altura, con dos riostras cada 100 m. 

cnO01A04 h Oficial 1ª 1,8418,38000,1000
cnO01A08 h Peón ordinario 6,2815,70000,4000
cnP13B02 m Poste madera tratada, ø 12 cm (p.o.) 2,384,75000,5000
cnP06B11 m Malla simple torsión galvanizada tipo 16-50, 2,7 mm, 2 m (p.o.) 4,994,99001,0000
%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 0,392,50000,1549
HOR-HM20SR m³ Hormigón HM-20/F/20/XA3-SR a 40Km dist 4,76110,20000,0432

Mano de obra........................................................ 8,96
Maquinaria ............................................................ 0,07
Materiales ............................................................. 10,58
Otros ..................................................................... 1,03

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 20,64
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SEO01017 h Cuadrilla A
Cuadrilla formada por un oficial 1ª, un oficial 2ª y 1/2 peón régimen general.

SEO01004 1,0000 h Oficial 1ª 14,9101 14,91
SEO01005 1,0000 h Oficial de oficios 11,5729 11,57
SEO01009 0,5000 h Peón régimen general 9,8855 4,94

COSTE UNITARIO TOTAL ........................ 31,4200

TIA03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 250<ø<=500 mm
Pieza especial de chapa de acero con tratamiento galvanizado en caliente pa-
ra diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

TIP12006 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa galvanizada 250<=ø<500 mm (p.o.) 3,9000 3,90
TIO01017 0,0280 h Cuadrilla A 40,0500 1,12
TIM01020 0,0060 h Camión volquete grúa 101/130 CV 34,4700 0,21
%2.5CI 2,50 % Costes indirectos 2,5%       5,2300 0,13

COSTE UNITARIO TOTAL ........................ 5,3600

TII04003 m³ Riego a humedad óptima para compactación 100l/m³, A4-A7, D<=3 km
Riego a humedad óptima para la compactación de tierras comprendidas en
los grupos desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), explanaciones mejoradas, suelo-cal
y suelo-cemento, incluido carga y transporte de agua hasta pie de obra y rie-
go a presión, con un recorrido en carga de "D" km menor o igual a 3 km y re-
torno en vacío. Precio referido a m³ de  material compactado con una dosifi-
cación indicativa de 100 l/m³ compactado.

TII04001 0,1000 ud Riego, carga/descarga D<= 3 km 4,2400 0,42
%2.5CI 2,50 % Costes indirectos 2,5%       0,4200 0,01

COSTE UNITARIO TOTAL ........................ 0,4300

TII14023 m³ Hormigón armar HA-30/sp/20, sulforresistente, planta D<= 15 km
Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), sulfo-
rresistente, con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en obra.

TIO01009 1,4000 h Peón régimen general 13,8600 19,40
TIP03022 1,0000 m³ Hor.estr. armar HA-30/sp/20 sulforresistente, árido 20mm, planta 89,6300 89,63
TIM02018 0,1000 h Vibrador hormigón o regla vibrante 16,0900 1,61
%2.5CI 2,50 % Costes indirectos 2,5%     110,6400 2,77

COSTE UNITARIO TOTAL ........................ 113,4100

TII14025 m³ Hormigón armar HA-35/sp/20, sulforresistente, planta D<= 15 km
Hormigón para armar HA-35 (35 N/mm² de resistencia característica), sulfo-
rresistente, con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en obra.

TIO01009 1,4000 h Peón régimen general 13,8600 19,40
TIP03024 1,0000 m³ Hor.estr. armar HA-35/sp/20 sulforresistente, árido 20mm, planta 95,0700 95,07
TIM02018 0,1000 h Vibrador hormigón o regla vibrante 16,0900 1,61
%2.5CI 2,50 % Costes indirectos 2,5%     116,0800 2,90

COSTE UNITARIO TOTAL ........................ 118,9800

TII14027 m³ Puesta en obra hormigón armar con bomba
Mayor precio de puesta en obra de hormigón para armar, impulsado por bom-
ba de hormigón, para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hor-
migones ni armaduras.

TIO01009 0,2000 h Peón régimen general 13,8600 2,77
TIM02016 0,1200 h Bomba hormigonar 20 m³/h 39,5600 4,75
TIM01003 0,1200 h Camión 131/160 CV 33,2700 3,99
%2.5CI 2,50 % Costes indirectos 2,5%      11,5100 0,29

COSTE UNITARIO TOTAL ........................ 11,8000
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0001 02.01.05.RUB ML Pilar prefabricado RUBIERA Tipo “R” o similar,  de
40x40 cm de sección, de 7,70 mts. de altura media,
con cabezal superior para apoyo de vigas prefabri-
cadas de cubierta y buzo con llaves de cortante.
Hormigón HA-35/F/12/XC3 y acero pasivo
B-500-SD. Incluido transporte y montaje, incluso
con ayuda de grúa automóvil para montaje, aploma-
do y apeos necesarios, totalmente terminado, inclu-
so el relleno del buzo con Hormigón
HA-35/F/12/XC3.

179,12

CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

0002 02.04.01.RUB ML Viga prefabricada RUBIERA o similar Tipo “VR” o si-
milar, de 30x40 cm de sección, autoportante y 7,29
m de longitud media, con herrajes para apoyo en pi-
lares prefabricados RUBIERA o similar tipo R, con
herrajes salientes para apoyo de las correas RUBIE-
RA o similar según plano de cubierta. Incluido trans-
porte y montaje, incluso con ayuda de grúa automó-
vil para montaje, aplomado y apeos necesarios, to-
talmente terminado. Hormigón HA-35/F/12/XC3,
acero de pretensar Y-1860-S7 y acero pasivo
B-500-SD.

151,22

CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

0003 02.07.01.RUB ML Correa prefabricada RUBIERA Tipo TUBULAR o si-
milar, pretensada, de 25 cm. de canto para cubierta
de chapa sándwich, autoportante y de 8,09  mts. de
longitud media, con cabezal en extremos para apo-
yo en vigas de cubierta. Incluido transporte y monta-
je con ayuda de grúa automóvil, totalmente termina-
da. Hormigón HP-40/P/12/XC3, acero de pretensar
Y-1860-S7.

25,53

VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0004 02.09.04.RUB UD Ménsula de hormigón armado en pilar prefabricado
RUBIERA o similar, para apoyo de puente grúa de
5,00 Tn. Hormigón HA-35/F/12/CX3 y acero pasivo
B-500-SD.

163,21

CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

0005 02.09.11.RUB UD Chapa metálica de 400x300x10 embebida en el pre-
fabriado i/p.p. de garrotas de acero pasivo B-500-S.

52,78

CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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0006 05.10.14.RUB M2 Panel de cerramiento RUBIERA o similar, de hormi-
gón armado HA-30/F/12/XC4, malla corrugada elec-
tro soldada y barras de refuerzo de acero de limite
elástico 500 Mpa, de espesor 16 cm, MACIZOS,
acabado exterior OCRE LISO y fratasado gris en la
cara interior, despiece según planos de fachada. In-
cluso p.p. de anclajes metálicos para sujeción a la
estructura y demás piezas auxiliares. Incluso replan-
teo, nivelados, aplomados, medios de elevación,
materiales, portes, montaje, fijación, limpieza de pa-
neles y la totalidad de medios auxiliares y de seguri-
dad, totalmente acabada. Paneles conforme a Códi-
go Estructural y DPC o RPC (marcado CE). Medida
la superficie ejecutada según proyecto, NO descon-
tándose huecos dentro del perímetro rectangular ex-
terior de  los paneles.

53,30

CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0007 05.30.10.RUB ML Sellado exterior con silicona neutra tipo SILCO-
SELL C-200 o similar, a una sola cara y solo entre
elementos prefabricados, incluyendo limpieza de
bordes, relleno de fondo de junta con cordón de es-
puma de polietileno no reticulado de tamaño acorde
al ancho de junta tipo ROUNDEX o similar, en color
a elegir por D.F. Inlcuso carga y transporte se so-
brantes, embalajes y recortes hasta contenedor de
residuos y limpieza final del tajo. Medida lalongitud
ejecutada.

9,58

NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0008 05.30.20.RUB ML Retacado de la fila inferior de paneles en su apoyo
sobre el cimiento, con mortero cementoso de retrac-
ción compensada, compuesto de cemento, aditivos
especiales y áridos seleccionados, exento de cloru-
ros, para uso en rellenos de 5 a 50 mm de espesor,
según UNE-EN 1504-6.

5,40

CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0009 AEQPVCS u Arqueta sumidero tipo sifónico incluyendo la propia
arqueta para diámetro 200 mm, rejilla practicable de
fundición para tráfico rodado, clip de conexión a tu-
bería de saneamiento 200/315 y tubería de 200 has-
ta colector. Todo ello sobre solera de hormigón sin
incluir la excavación.

102,49

CIENTO DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0010 AIRDREN u Aireador para salida a exterior de drenes en el peri-
metro de la balsa.  incluyendo piezas especiales,
materiales a pie de obra, montaje y colocación. 

91,67

NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0011 AM. SOFT ud Ampliación del software del Centro de Control con
la estación de bombeo, incluyendo ampliación y
configuración de la base de datos y del SCADA.

3.020,00

TRES MIL VEINTE EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Modernizacion Regadio ZR Palenzuela-Quintana

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0012 ANTENA ud Sustitución de antena de comunicación omnidirec-
cional en estación remota de control de hidrante por
antena directiva para mejora de la ganancia radio,
incluyendo p.p. de ampliación de mástil.

76,00

SETENTA Y SEIS EUROS

0013 ARQU_2.8 u 742,35

SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA
Y CINCO CÉNTIMOS

0014 AVICSVIPB u Acoplamientos y adaptadores a brida para uniónes
ranuradas de los distintos equipos del bombeo sec-
tor VI-b
 

7.407,18

SIETE MIL CUATROCIENTOS SIETE EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

0015 B200PQ u Bomba centrífuga sumergida de colocación vertical, para

trabajar bajo el control de un variador de frecuencia, con

las siguientes características: Presión de trabajo de 79

mca. (+-10%) / Caudal 649,26. (+-20%) / Motor ABB, SIE-

MENS o similar de 200 kW (+-20%) a 1480 rpm IP 55 a

400 V 50 Hz montada sobre apoyo en cántara de bom-

beo./ Rendimiento a caudal mínimo superior al 45% y a ré-

gimen nominal igual o superior al 80%. / Carcasa de aspi-

ración, carcasa de presión, carcasa del álabe fijo, eje inter-

medio, eje de accionamiento, rodete, tubo ascendente y

acoplamiento del eje con certificados de materiales / Nú-

mero de etapas: 2. / Diseño Diseño back pull-out. / Orienta-

ción Vertical. / Diám. nominal descarga DN 350. / Presión

nominal de descarga PN 16. / Brida de descarga taladrada

de acuerdo con la norma. EN1092-1. / Tipo de superficie

Cara elevada (RF) / Cierre del eje GLRD de efecto sencillo

(Burgmann). / Type CARTEX-SN. Código de material

BQ1VMG. / Estanqueidad API 682 Plan 13: cierre mecáni-

co simple con retorno de bombeo desde el espacio estan-

co a través del panel para regular el caudal hacia el lado

de aspiración. / Vendrá preparada para la instalación de 4

acelerómetros para comprobación posterior de las vibracio-

nes de las bombas durante su funcionamiento. / Transpor-

tada hasta obra. El precio incluye la bomba, el motor, el

montaje más la alineación de la bomba al motor, la protec-

ción de la conexión, nivelación y parte proporcional de pe-

queño material, totalmente instalada y en funcionamiento

con las correspondientes pruebas presenciales en obra y

fábrica.

61.156,70

SESENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS
con SETENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Modernizacion Regadio ZR Palenzuela-Quintana

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0016 B355PQ u Bomba centrífuga sumergida de colocación vertical, para

trabajar bajo el control de un variador de frecuencia, con

las siguientes características: Presión de trabajo de 79

mca. (+-10%) / Caudal 1.082,1. (+-20%). / Motor ABB, SIE-

MENS o similar de 355 kW (+-20%) a 1480 rpm IP 55 a

400 V 50 Hz / montada sobre apoyo en cántara de bom-

beo. / Rendimiento a caudal mínimo superior al 45% y a ré-

gimen nominal igual o superior al 80%. / Carcasa de aspi-

ración, carcasa de presión, carcasa del álabe fijo, eje inter-

medio, eje de accionamiento, rodete, tubo ascendente y

acoplamiento del eje con certificados de materiales 3.1. /

Número de etapas: 2. / Diseño Diseño back pull-out. /

Orientación Vertical. / Diám. nominal descarga DN 350. /

Presión nominal de descarga PN 16. / Brida de descarga

taladrada de acuerdo con la norma. EN1092-1. / Tipo de

superficie Cara elevada (RF) / Cierre del eje GLRD de

efecto sencillo (Burgmann). / Type CARTEX-SN. / Código

de material BQ1VMG. / Estanqueidad API 682 Plan 13:

cierre mecánico simple con retorno de bombeo desde el

espacio estanco a través del panel para regular el caudal

hacia el lado de aspiración. / Vendrá preparada para la ins-

talación de 4 acelerómetros para comprobación posterior

de las vibraciones de las bombas durante su funcionamien-

to. / Transportada hasta obra. El precio incluiye la bomba,

el motor, el montaje más la alineación de la bomba al mo-

tor, la protección de la conexión, nivelación y parte propor-

cional de pequeño material, totalmente instalada y en fun-

cionamiento con las correspondientes pruebas presencia-

les en obra y fábrica.

139.639,55

CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA
Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0017 BARANPERIM m Suministro y colocación de barandilla perimetral 1
m de altura de acero inoxidable AISI 316 , i/piezas
especiales y p.p. de anclajes, colocada en muros
de hormigón con las siguientes especificaciones:
Pasamanos de tubo D=50 mm., Apoyos cada 1,5
m, constituidos por una pletina de 7 cm., Barra inter-
media de iguales características al pasamanos y
Rodapié de 10 cm de alto   

77,74

SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Modernizacion Regadio ZR Palenzuela-Quintana

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0018 BAST ud Suministro de bastidor tipo rack para instalación de
los servidores, frontal de comunicaciones y SAI, de
19" de 42 U fondo 1000, con puerta trasera metáli-
ca y puerta delantera de cristal con cerradura, inclu-
yendo switch Ethernet de 16puertos 10/100, KVM
para 4 CPUS, monitor TFT19", teclado con track-
ball/ratón, elementos de protección, enchufes, ca-
bleados, bandeja fija para monitor, bandeja extrai-
ble para teclado y ratón, sistema de ventilación for-
mado por 4 ventiladores con termostato, ruedas pa-
ra desplazamiento.

3.694,00

TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS

0019 BOYA u Boya hinchable Tipo RF-NBO-0RJ de 240 x 275
mm Totalmente instalado, probado con balsa com-
pletamente vacia y hasta NME.

16,98

DIECISÉIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0020 C10001 jor Trabajos de recopilación de información ambiental
de la zona estudiada: Red Natura 2000, humedales
y riberas, dominio público, patrimonio histórico-artis-
tico y arqueológico, directrices urbanísiticas, legisla-
ción aplicable, etc.

250,38

DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0021 CALD-ANTI-35000 84.285,08

OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0022 CANELEC m Canalización eléctrica mediante tubo PVC flex. ø
100 mm, en zanja de 0,7x1 m, incluido arquetas de
conexión y registro cada 20 m.

22,17

VEINTIDÓS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0023 CASPREF u 841,21

OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Modernizacion Regadio ZR Palenzuela-Quintana

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0024 CAUD.1200 u Suministro e instalación de caudalimetro electromagnético
modelo MAG 3100/6000 o similar DN 1200 PN 10 230 V.
Montaje compacto, compuesto  por:
  - 1 Convertidor modelo MAG 6000 220 V para caudalíme-
tro electromagnético de SiemensDanfosso similar,  mode-
lo MAG6000W montado separado del caudalímetro, sobre
soporte  adecuado en la sala de control. Dirección de  me-
dida del flujo: Uni o bidireccional. Precisión de  medida:
0,25% del valor momentáneo. Señal de  salida analógica 4
a 20 mA. Módulo de  comunicaciones profibús DP incorpo-
rado.  Capacidad de carga hasta 800 ohmios. 1 Salida  di-
gital de pulsos o frecuencia (0 a 10 kHz), para  totalizador
externo. 1 Entrada digital para arranque  del totalizador. 1
Salida de relé para aviso de alarma  o mal función. 2 Tota-
lizadores incluidos de 8  dígitos, 1 para flujo de ida y otro
para flujo de  vuelta.
 Indicación local mediante indicador de 3 líneas de  20 ca-
racteres, para caudal momentáneo y  totalizado. Incluido
detección de tubo vacío y  dirección del flujo. 2 Alarmas de
flujo. Ajuste de cero  automático. Tensión de alimentación
115/230 V  AC, 50/60 Hz. Material de la carcasa poliamida
 reforzada. Protección ambiental: IP-67.
  - 1 Caudalímetro electromagnético de  SiemensDanfoss
modelo MAG 3100 para  líquidos con una conductividad
mínima de 5  microS/cm. Diámetro nominal: DN 400. Pre-
sión  nominal 10. Alcance de medida máximo: 65000 m3/h
 a velocidad de flujo de 10 m/s. Alcance de medida míni-
mo: 1300 m3/h a velocidad de flujo de 0,25 m/s.  Rango
ajustado de fábrica: 480 m3/h. Material del  recubrimiento
interno: Goma universal aprobada  para uso con agua po-
table. Temperatura de trabajo:  -5 a + 90 ºC. Material de
los electrodos de medida:  Acero inoxidable AISI 316 Ti.
Electrodo de puesta a  tierra: Incluido en acero inoxidable
AISI 316 Ti.  Conexión al proceso mediante bridas según
EN  1092-1, DN 350, PN 16. Material de las bridas  acero
al carbono. Protección ambiental IP67.  Totalmente instala-
do en la tubería.

21.547,49

VEINTIÚN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS
con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0025 CBMGR.2 m³ Construcción de subbase con material granular se-
leccionado a 2" mediante criba obtenido de zahorra
natural, incluyendo adquisición, arranque, criba-
do,carga, transporte a 5 km, mezcla, extendido, per-
filado, riego a humedad óptima y compactación has-
ta una densidad del 100% del P.M.

9,88

NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0026 CC_APAR_INES ud Aparamenta de cuadro CC compuesta por,descar-
gador de sobretensiones, bases y portafusibles en
líneas de alimentación de bombeos,  interruptor ge-
neral de corte en carga 3.500 A, sistema de toma
de tierras, elementos de protección frente a contac-
tos directos, elementos auxiliares, tornillería y pe-
queño material, incluso soporte fijación a estructura
métalica y bancada de obra de fábrica. Medida la
unidad totalmente colocada,  conexionada y funcio-
nando. 

13.235,39

TRECE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Modernizacion Regadio ZR Palenzuela-Quintana

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0027 CC_SG6 ud Cuadro concentración construido en poliester (C la-
se IP65 Protección II) para unificación de circuitos
de corriente continua desde cuadros SC6 o simila-
res de concentración, equipado con embarrado, ca-
rril, bases portafusibles cerámica para 12 unidades
de 125 A de intensidad, 12 fusibles 125 A, interrup-
tor general de corte en carga de 630 A,  sistema de
toma de tierras, elementos de protección frente a
contactos directos, elementos auxiliares, tornillería
y pequeño material, incluso soporte fijación a estruc-
tura metálica y bancada de obra de fábrica. Medida
la unidad totalmente colocada, conexionada y fun-
cionando.

3.866,65

TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0028 CELMET m² Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, forma-
da por  pletina acero 30x3 mm. con chapa perfora-
da 3x3 mm, formando cuadrícula de 30X30 mm. y
chapa perforada 3x3 mm con  uniones electrosolda-
das y posterior galvanizado.

99,39

NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0029 CINTA ud Unidad de cinta para copias de seguridad tipo hp
StorageWorks Ultrium 232, LTO-2

2.033,00

DOS MIL TREINTA Y TRES EUROS

0030 CMMPTE4 u Puerta de entrada de 4 m de ancho, para cerramiento de
malla metálica plastificada en verde o galvanizada de 2,2
m de altura total, incluso p.p. de postes metálicos, hormi-
gón tirantes, y demas elementos auxiliares. Colocada so-
bre guía metálica. Con topes de apertura y cierre más ce-
rradura de seguridad. Totalmente instalada.

860,84

OCHOCIENTOS SESENTA EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0031 COBERT ud Realización de estudio de coberturas de telecomuni-
caciones de radio de 2 dias de duración, incluyendo
elaboración de informe final.

4.554,00

CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Modernizacion Regadio ZR Palenzuela-Quintana

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0032 COMPMURAL_120Ud Compuerta mural deslizante de las siguientes carac-
terísticas:
Ancho canal 1.20; Altura Tablero 1.20 ; Altura canal
1.20 ;Carga agua 2,00
Marco guía de Chapa plegada espesor mínimo 4
mm, en  Acero inoxidable AISI 304, anclado median-
te tacos y recibida con mortero sin retracción. Table-
ro en chapa de acero con nervios para refuerzo es-
pesor mínimo 4 mm, en  Acero inoxidable AISI 304,
Estanqueidad a cuatro lados y material de estan-
queidad E.P.D.M. Husillo en  Acero inoxidable AISI
304 Tipo ascendente, rosca trapecial según DIN
103.  Torreta soporte y bancada en Acero al carbo-
no S-275-JR. Accionamiento manual mediante vo-
lante. Incluida la tornillería en Acero Inoxidable AISI
304 (A2). Los acabados serán Pulido mecánico par
el Acero Inoxidable y para la Torreta se aplicará un
chorreado SA 1/2 y un recubrimiento epoxi. Total-
mente instalada y probada.

9.701,00

NUEVE MIL SETECIENTOS UN EUROS

0033 CONEXI ud Interconexionado entre módulo de automatización
del bombeo y estación de supervisión incluyendo
acometida eléctrica 220 Vca, cable de comunicacio-
nes serie apantallado, y p.p. de tubo, canaleta y pe-
queño material.

390,00

TRESCIENTOS NOVENTA EUROS

0034 CONT.HI2 ud Ampliación de la estación remota de control de hi-
drante, para implementación de funcionalidades de
minirouter / repetidor de comunicaciones, incluyen-
do sustitución de minipanel de 1 W por un panel de
5 W, así como p.p. de programación y configuración.

220,00

DOSCIENTOS VEINTE EUROS

0035 CONT.HIDR ud Ampliación de la estación remota de control de hi-
drante con 1 entrada analógica adicional, para reco-
gida de la medida del transductor de presión 4..20
mA y p.p. de ampliación del software del Centro de
Control.

270,00

DOSCIENTOS SETENTA EUROS

0036 CORTPAV m Corte de pavimento con disco de vidia a una profun-
didad mínima de 8 cm, superficie plana y/o inclina-
da, incluido replanteo de línea, ayudas y pp de pe-
queño material, totalmente ejecutado.

11,45

ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0037 CPEADIMP m² Lámina impermeabilizante en polietileno de alta 
densidad, de 2,0 mm  de  espesor,  totalmente  ins-
talada y probada, incluso  solapes y anclajes mecá-
nicos a obras de fabrica. Medida la superficie efecti-
vamente colocada descontando solapes, recortes,
etc.

4,78

CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0038 CPEDTEX m² Colocación de lámina de polietileno de alta densi-
dad sobre geotextil, incluyendo sus soldaduras co-
rrespondientes, solapes y soldaduras de láminas en-
tre si. Incluida la comprobación de la estanqueidad
de las soldaduras.

5,27

CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
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Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0039 CRS001 u Medición de punto calado/caudal para ela-
boración de curva de gas- to en sección
control de geometría regular fija y conoci-
da, para cua- dales de menos de 3 m3/s,
incluido equipos auxiliares de medición de
velocidad, informe y ayudas, regimenes
fluyentes diferentes, desplazamiento me-
nor de 200 km.

297,74

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

0040 CRS002 u 49.597,09

CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y
SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0041 CUERDA m Cuerda de poliester trenzada en 12 mm. Tratamien-
to UV para sueccion de elementos de seguridad Bo-
yas y Flotadores.  Totalmente instalado, probado
con balsa completamente vacia y hasta NME.

1,55

UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0042 CURSO ud Curso de formación en el uso del Sistema de Con-
trol Remoto y Telegestión de 2 días de duración, in-
cluyendo sesiones teóricas y prácticas, asi como
formación en labores de mantenimiento, reparacio-
nes e instalación, manuales de operación y de man-
tenimiento.

1.464,00

MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS

0043 CURSO_MEDIOAMBud Curso de formación sobre sostenibilidad ambiental. 1.996,08

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

0044 D27KA255-01 Ud Ud. Punto de luz sencillo múltiple (hasta 3 puntos
accionados con un mismo interruptor), realizado en
tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre
unipolar aislados 1,5 mm2, incluido: cajas registro,
caja mecanismo universal con tornillo, portalámpa-
ras de obra, interruptor unipolar y marco respectivo,
totalmente montado e instalado.

28,99

VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0045 D27KB015-01 Ud Ud. Punto conmutado sencillo múltiple (hasta 3 pun-
tos accionados con 2 conmutadores), realizado en
tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductos de co-
bre unipolar aislados 1,5 mm2., incluido caja torni-
llo, portalámparas de obra,  conmutadores con tecla
y marco respectivo, totalmente montado e instalado.

46,63

CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0046 D27ODF318 ud ud. Base enchufe con toma de tierra lateral realiza-
do en tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor
de cobre rígido de 2,5 mm² de Cu y aislamiento VV
750 V, en sistema monofásico (activo, neutro y pro-
tección), incluyendo caja de registro, caja mecanis-
mo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A
(2P+TT lateral con seguridad), sistema "Schuko"
BJC-IRIS ESTANCA IP44 y marco de policarbonato
con membrana EPDM, totalmente montado e insta-
lado.

31,15

TREINTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0047 D28AO025 Ud Ud. Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04,
modelo DAISALUX serie Nova N6, de superficie o
empotrado, de 320 Lúm. con lámpara de emergen-
cia FL. 8W, con caja de empotrar blanca o negra, o
estanca (IP66 IK08), con difusor biplano, opal o
transparente. Carcasa fabricada en policarbonato
blanco, resistente a la prueba de hilo incasdencente
850ºC. Piloto testigo de carga LED blanco. Autono-
mía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de
alta temperatura. Base y difusor construidos en poli-
carbonato. Opción de telemando. Construido según
normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Eti-
queta de señalización, replanteo, montaje, pequeño
material y conexionado.

48,69

CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0048 D28EA301-01 Ud Ud. Proyector, no regulable, de 230x47x222 mm,
de 70 W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, con
lámpara LED no reemplazable, temperatura de co-
lor 2700 K, con cuerpo de aluminio, acabado lacado
color negro, haz de luz extensivo 120° y difusor de
vidrio templado, índice de deslumbramiento unifica-
do menor de 19, índice de reproducción cromática
mayor de 80, flujo luminoso 4839 lúmenes, grado
de protección IP65 y aislamiento clase I.

74,06

SETENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0049 D28EA301-02 Ud Ud. Proyector, no regulable, de 230x47x222 mm,
de 150 W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz,
con lámpara LED no reemplazable, temperatura de
color 2700 K, con cuerpo de aluminio, acabado laca-
do color negro, haz de luz extensivo 120° y difusor
de vidrio templado, índice de deslumbramiento unifi-
cado menor de 19, índice de reproducción cromáti-
ca mayor de 80, flujo luminoso 4839 lúmenes, gra-
do de protección IP65 y aislamiento clase I.

83,54

OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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0050 D28NA030 ud ud. Luminaria con grados de protección IP65 e
IK07, de 1575x160x110 mm, de 58 W, alimentación
a 220/240 V y 50-60 Hz, con 2 lámparas LED, tem-
peratura de color 4000 K, índice de deslumbramien-
to unificado menor de 19, índice de reproducción
cromática mayor de 80, flujo luminoso 8000 lúme-
nes, difusor de policarbonato opal, cuerpo de ABS y
reflector de chapa de acero, acabado pintado, de
color blanco. Instalación en la superficie del techo
en garaje.

54,43

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0051 D39GA051 u UD. Suministro e instalación de programador elec-
trónico de 6 estaciones, digital, con transformador
incorporado y montaje. 

214,44

DOSCIENTOS CATORCE EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0052 DEPO.01 ud 507,92

QUINIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0053 DEPO.02 ud 1.173,05

MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

0054 DEPO.03 ud 205,85

DOSCIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0055 DEPO.04 174,80

CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

0056 DEPO.05 547,40

QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

0057 DEPO.06 354,20

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

0058 DES100ACAUCE ud Desagüe de red de riego con salida a cauce natural
mediante tuberia de PVC rígida de 100 mm de diá-
metro. Válvula de compuerta de cierre elástico, de
ø 100 mm y presión de trabajo hasta 16 atm., unión
con bridas. Accionada mediante volante, colocación
enterrada y montada en obra, con arqueta de pro-
tección, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras. Protección de la salida a cauce me-
diante escollera de roca.

1.865,54

MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0059 DES100APOZO ud Desagüe de red de riego sin salida a cauce natural
mediante tuberia de PVC rígida de 100 mm de diá-
metro. Válvula de compuerta de cierre elástico, de
ø 100 mm y presión de trabajo hasta 16 atm., unión
con bridas. Accionada mediante volante, colocación
enterrada y montada en obra, con arqueta de pro-
tección, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras. Salida del agua a pozo de recogida
con vertido de la misma a cuneta de camino en ca-
so de posibilidad del mismo.

1.918,12

MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

0060 DES150ACAUCE ud Desagüe de red de riego con salida a cauce natural
mediante tuberia de PVC rígida de 160 mm de diá-
metro. Válvula de compuerta de cierre elástico, de
ø 150 mm y presión de trabajo hasta 16 atm., unión
con bridas. Accionada mediante volante, colocación
enterrada y montada en obra, con arqueta de pro-
tección, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras. Protección de la salida a cauce me-
diante escollera de roca.

2.075,53

DOS MIL SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0061 DES150APOZO ud Desagüe de red de riego sin salida a cauce natural
mediante tuberia de PVC rígida de 160 mm de diá-
metro. Válvula de compuerta de cierre elástico, de
ø 150 mm y presión de trabajo hasta 16 atm., unión
con bridas. Accionada mediante volante, colocación
enterrada y montada en obra, con arqueta de pro-
tección, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras. Salida del agua a pozo de recogida
con vertido de la misma a cuneta de camino en ca-
so de posibilidad del mismo.

2.047,53

DOS MIL CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0062 DES200ACAUCE ud Desagüe de red de riego con salida a cauce natural
mediante tuberia de PVC rígida de 200 mm de diá-
metro. Válvula de compuerta de cierre elástico, de
ø 200 mm y presión de trabajo hasta 16 atm., unión
con bridas. Accionada mediante volante, colocación
enterrada y montada en obra, con arqueta de pro-
tección, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras. Protección de la salida a cauce me-
diante escollera de roca.

2.300,94

DOS MIL TRESCIENTOS EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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0063 DES200APOZO ud Desagüe de red de riego sin salida a cauce natural
mediante tuberia de PVC rígida de 200 mm de diá-
metro. Válvula de compuerta de cierre elástico, de
ø 200 mm y presión de trabajo hasta 16 atm., unión
con bridas. Accionada mediante volante, colocación
enterrada y montada en obra, con arqueta de pro-
tección, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras. Salida del agua a pozo de recogida
con vertido de la misma a cuneta de camino en ca-
so de posibilidad del mismo.

2.264,32

DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS
con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0064 DESCONF ud Licencia de supervisión y control para instalación
en puesto cliente, incluyendo visualización de la
aplicación SCADA, realización de gráficos históri-
cos, posibilidad de realizar telemandos y establecer
consignas. Incluye la Importación del parcelario sec-
tor con GIS, importacion del Telecontrol, Importa-
cion de datos de Regantes

14.200,00

CATORCE MIL DOSCIENTOS EUROS

0065 DETECTOR ud Suministro e  instalación de detector de intrusión. El
detector esta compuesto por un sensor tipo Reed
que se acciona por medio de un imán situado en la
puerta de apertura. El sensor tipo Reed esta encap-
sulado en un soporte de material plástico, la salida
del sensor es un cable de dos hilos. El imán se fija-
rá a la tapa de la arqueta. Totalmente instalado.

28,00

VEINTIOCHO EUROS

0066 DOBPERF m Pletina de acero, de dimensiones 10 cm de ancho y
1 cm de espesor, con garras para coger al hormi-
gón y tornillos de acero inoxidable cada 13 cm, sol-
dados a la pletina, incluso contrapletina de las mis-
mas dimensiones y espesor, junta de neopreno,
tuercas y mano de obra necesaria para la coloca-
ción de la pletina a la estructura de hormigón. Total-
mente instalada

26,66

VEINTISÉIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0067 E03ALA020 u Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65
cm. de medidas interiores, construida con fábrica
de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, reci-
bido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfosca-
da y bruñida por el interior con mortero de cemento
M-15, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe
de bajada en la solera, y con tapa de hormigón ar-
mado prefabricada, terminada y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno peri-
metral posterior.

118,72

CIENTO DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0068 E03ENH050M m Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA o similar,
modelo M200, ancho exterior 260 mm, ancho inte-
rior 200 mm y altura exterior 100 mm, con rejilla de
acero galvanizado entramada, colocadas en losa de
hormigón, incluso con p.p. de piezas especiales y
pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de
medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

80,36

OCHENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0069 E03OEC030 m Colector de saneamiento enterrado de hormigón ar-
mado centrifugado de sección circular, de la clase
90 según norma UNE-EN 1916:2008, y diámetro
600 mm, con unión por enchufe-campana con junta
elástica incluso marco de hormigón. Colocado en
zanja, sobre una solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/X0 de 10 cm, relleno lateralmente y su-
periormente hasta 15 cm por encima de la genera-
triz con la misma arena; compactando esta hasta
los riñones. I/p.p. de medios auxiliares y sin incluir
la excavación ni el tapado posterior de las zanjas,
según CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

74,66

SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0070 E07WA073 u Ayuda  de albañilería a instalaciones de climatiza-
cion, electricidad-comunicaciones, fontanería y sa-
neamiento, incluyendo mano de obra en carga y
descarga, materiales, apertura y tapado de rozas,
recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.

912,75

NOVECIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0071 E14AW030 m. Vierteaguas de chapa de aluminio lacado o PVC, con gote-
rón, y de 50 cm. de desarrollo máximo, incluso sellado de
juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares
y pequeño material para su recibido, terminado.

27,07

VEINTISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0072 E15CPF035 u Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de
0,90x2,10 m., homologada EI2-90-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y
cámara intermedia de material aislante ignífugo, con ojo
de buey circular acristalado, sobre cerco abierto de chapa
de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete
patillas para fijación a obra, cerradura de seguriidad embu-
tida y cremona de cierre automático  (todas las puertas de
la obra la misma llave), elaborada en taller, ajuste y fija-
ción en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimeriza-
da al horno.

245,84

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0073 E15CPL040 u Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 70x210 cm., reali-
zada con doble chapa de acero galvanizado de 1
mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores
con perfiles de acero conformado en frío, herrajes
de colgar, cerradura con manillón metálico, cerco
de perfil de acero conformado en frío con garras pa-
ra recibir a la obra, acabado con capa de pintura
epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller,
ajuste y fijación en obra.

111,48

CIENTO ONCE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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0074 E15CPL060 u Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x210 cm., realizada
con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espe-
sor y panel intermedio, con aislante térmico de 40mm , rigi-
dizadores con perfiles de acero conformado en frío, herra-
jes de colgar, cerradura de seguridad con manillón metáli-
co  (todas las puertas de la obra la misma llave), cerco de
perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a
la obra, con capa de pintura epoxi polimerizada al horno y
pintura al esmalte exterior, elaborada en taller, ajuste y fija-
ción en obra.

131,61

CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

0075 E15CPL0802 u Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 70x280 cm., realizadas
con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espe-
sor y panel intermedio, con aislante térmico de 40mm , rigi-
dizadores con perfiles de acero conformado en frío, herra-
jes de colgar, cerradura de seguridad con manillón metáli-
co (todas las puertas de la obra la misma llave), cerco de
perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a
la obra, con capa de pintura epoxi polimerizada al horno y
pintura al esmalte exterior, elaboradas en taller, ajuste y fi-
jación en obra.

359,79

TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0076 E15DR533 m² Ventana oscilobatiente, R.P.T., de 2 hojas de aluminio la-
cado color de 15 micras o PVC, compuesta por cerco, ho-
jas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso
con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3 y 5.

338,02

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con DOS
CÉNTIMOS

0077 E20WJP040 m Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de
125 mm. de diámetro, con sistema de unión por jun-
ta de goma o encolada, colocada con abrazaderas
metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas es-
peciales de PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5.

9,10

NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0078 E20WJP040M m Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 160 mm.
de diámetro, con sistema de unión por junta de goma o en-
colada, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, in-
cluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. 
Según CTE-HS-5.

11,12

ONCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0079 E26FEA030 u Extintor de polvo químico ABC polivalente antibra-
sa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y man-
guera con difusor, según Norma UNE, certificado
AENOR. Medida la unidad instalada.

54,30

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0080 E26FEE200 u Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B,
de 5  kg. de agente extintor, de presión incorpora-
da, construido en acero, con soporte y manguera
con difusor, según Norma UNE. Equipo con certifi-
cación AENOR. Medida la unidad instalada.

128,08

CIENTO VEINTIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0081 E26FJ250 u Señalización de equipos contra incendios fotolumi-
niscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibición, evacuación y salvamento, en aluminio 
de 0,5 mm. fotoluminiscente, de dimensiones
210x297 mm. Medida la unidad instalada.

4,42

CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0082 E28RTE140 ud Ud. Suministro e instalación de módulo superpuesto
ensamblable, de fabricación especial de 200 mm de
altura para armario de 1200 X 600mm.
Incluso p/p de lateral para módulo superpuesto, de
fabricación especial de 600 x 300 mm.
Pintado con acabado texturizado RAL 7035, total-
mente montado.

482,05

CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

0083 EAZ010_P kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza
simple de perfiles laminados en caliente de las se-
ries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, acabado gal-
vanizado en caliente, conformando elementos de
anclaje, trabajado en taller y fijado mecánicamente
con tornillos de acero normalizados según UNE-EN
ISO 898-1, para refuerzo estructural colocado a una
altura de hasta 3 m.
Criterio de valoración económica: El precio incluye
los tornillos, los cortes, los despuntes, las piezas es-
peciales, los casquillos y los elementos auxiliares
de montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo.
Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fija-
ción provisional del elemento. Nivelación y aploma-
do. Ejecución de los taladros. Ejecución de las unio-
nes atornilladas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal me-
dido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a par-
tir del peso obtenido en báscula oficial de las unida-
des llegadas a obra, el peso de las unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Pro-
yecto.

4,22

CUATRO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

0084 EBT. EPCST.N1 ud Ud. Suministro e instalación de equipo protección
contra sobretensiones formado por:
- Descargador combinado contra corrientes de rayo
y sobretensiones formado por tres descargadores
unipolares tipo DEHNventil 2P SN 1473 para redes
de 690 V o similar, totalmente instalado en cuadro
general e interconexionado a base portafusible y a
la red de tierras.
- Base portafusible seccionable en carga, tripolar pa-
ra 690 V de 400 A de intensidad nominal con tapa
para terminales de cable cubrebornes, totalmente
instalada e interconexionada a embarrado general
mediante pletinas de cobre de 20X10 aisladas me-
diante funda termorretráctil.
- 3 Fusibles de protección de las siguientes caracte-
rísticas:
- Tipo NH.
- Tamaño 2.
- Doble indicador de fusión.
- 315 A de intensidad nominal.
- Patillas de extracción aisladas.
- Para 690 V AC.

1.294,96

MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

16



CUADRO DE PRECIOS 1
Modernizacion Regadio ZR Palenzuela-Quintana

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0085 EBT.AM.2X1.2X06 ud Ud. Suministro e instalación de armario modular en-
samblable, para envolvente de Cuadro General
compuesto por las siguientes unidades totalmente
montado:
- Modulo de 2000 x 1000 x 600 (alto x ancho x pro-
fundo).
- Zócalo completo de 200 mm de altura para arma-
rio de 1000 x 600 incluso elementos de zócalo de
100 x 600.
- P/P de piezas de unión módulo / módulo.
- 2 Retenedores de puerta.
- Empuñadura confort con cerradura.
Pintado con acabado texturizado RAL 7035. Los
cuadros han de disponer de un tríptico que muestre
el esquema eléctrico del contenido y su conexiona-
do.

1.327,74

MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0086 EBT.CMECG.12BMOud Ud. Suministro e instalación de complementos para
montaje de envolvente de Cuadro General com-
puesto s/descompuesto, incluido pp de pequeño
material y ayudas, montaje de todo el conjunto.

4.651,88

CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS
con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0087 EBT.CR5701260 ud Ud. Equipo Compensación de Energía Reactiva,
compuesto por:
+ Condensador trifásico especial para filtro de re-
chazo de armónicos, de las siguientes característi-
cas:
- Fabricado para una tensión de 400 V.
- Sobrecarga máxima permanente 1,3 In.
- Dieléctrico de polipropileno metalizado autoregene-
rable.
- Protección IP-42.+
- Potencia útil a 400 V, 60 kVAr.
- Pot. nominal de fabricación a 400 V, 80 kVAr. (4
Unidades)
- Potencia útil a 400 V, 90 kVAr.
- Pot. nominal de fabricación a 400 V, 110 kVAr. (16
Unidades)
+ Reactancia trifásica para filtro de rechazo de ar-
mónicos, de las siguientes características:
- Factor de sobretensión p=7%, con una frecuencia
de resonancia de 189 Hz.
- Linealidad del 5% hasta 1,8 In.
- Sobrecarga permanente máxima 1,17 In.
- Termostato de protección para una temperatura
de 90 ºC
+ Base portafusible seccionable en carga, tripolares
para 690 V, de 160 A de intensidad nominal con ta-
pa para terminales de cable cubrebornes. Incluso
instalación de las mismas.
+ 3 Fusibles de las siguientes características:
- Tipo NH.
- Tamaño 00, curva de fusión tipo gL-gG.
- Doble indicador de fusión.
- Patillas de extracción aisladas.
- 100 A de intensidad nominal.
- 80 A de intensidad nominal.
- 100 A de intensidad nominal.
+ Contactor para maniobra de condensador, de has-
ta 90 kVAr a 690 V, con bloque de resistencias para
evitar sobreintensidades en la maniobra con los con-
densadores.
+ 25 m de conductor de cobre tipo RZ1-K (AS) 0,6/1
kV 4G35 mm².

59.750,61

CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA
EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0088 EBT.EPCST.N2 ud Ud. Suministro e instalación de equipo de protec-
ción contra sobretensiones formado por:
- Descargador de protección fina contra sobretensio-
nes formado por tres descargadores unipolares tipo
DEHNguard DG 600 FM para redes de 690 V o simi-
lar, con señalización a distancia, totalmente instala-
do en cuadro general e interconexionado a base
portafusible y a la red de tierras.
- Base portafusible seccionable en carga, tripolar pa-
ra 690 V de 160 A de intensidad nominal, con tapa
para terminales de cable cubrebornes, totalmente
instalada e interconexionada a embarrado general
mediante conductor de cobre tipo RZ1-K (AS) 0,6/1
kV de 50 mm².
- 3 Fusibles de protección de las siguientes caracte-
rísticas:
- Tipo NH.
- Tamaño 00.
- Doble indicador de fusión.
- 100 A de intensidad nominal.
- Patillas de extracción aisladas.
- Para 690 V AC.

666,51

SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA
Y UN CÉNTIMOS

0089 EBT.ETCO.2000 m Mt. Suministro e instalación de embarrado tripolar
de cobre para cuadro general de las siguientes ca-
racterísticas:
- 2000 A de intensidad nominal.
- Dimensionado para una corriente de cortocircuito
de 50 kA.
- Cerrado tanto frontal como inferiormente para evi-
tar contactos directos mediante placas de policarbo-
nato de 4 mm de grosor, consiguiendo un IP-20.
Totalmente montado, taladrado para interconexio-
nes e incluso aisladores para fijación a la parte su-
perior del armario.

798,40

SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

0090 EBT.PTGI.150 ud Ud. Suministro e instalación de puesta a tierra gene-
ral de la instalación contemplando el tendido de 225
m de cable de cobre desnudo de 120 mm² junto con
las soldaduras aluminotérmicas a estructura y 15 pi-
cas  de cobre de 2 m 18 mm de diámetro, incluso
hincado de las mismas.

2.935,56

DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0091 EBT.RSC.150 ud Ud. Suministro e instalación de resistencias de cal-
deo de 150 W para armarios, incluso termostatos
de accionamiento. 

159,42

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0092 EBT.SAI.4000 ud Ejecución de canalización subterránea con zanja de
0.35x0.6 mt con 2 tubos de doble capa, 450 N, en
barra, de 90 mm en terreno normal.

1.581,23

MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

0093 EBT.SMIAGM5_MOud Suministro y montaje de interruptor automático mag-
netotérmico con protección frente a sobre cargas y
cortocircuitos, 400 Vac, 4000 A

15.624,72

QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

18



CUADRO DE PRECIOS 1
Modernizacion Regadio ZR Palenzuela-Quintana

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0094 EBT.SPMBV.0.5 ud Ud. Suministro y montaje conjunto de protección y
mando, receptores de frecuencia de hasta 2 kW
compuesto por:
+ Interruptor automático, de Siemens o similar, de
las siguientes características:
- Caja moldeada.
- Tripolar.
- 20 A de intensidad nominal.
- 50 kA de poder de corte a 400 V.
- Regulable electrónicamente entre 1-20 A con fun-
ción básica de protección LSI, y bobina de disparo.
- Pletinas de conexión estándar.
- Placas separadoras de fases y tapa cubrebornes
larga.
Incluso fijación del interruptor e interconexionado
entre embarrado e interruptor con pletina de 20X5
mm aislada con funda termorretráctil.
+ Protección diferencial compuesta por:
- Transformador toroidal de 140 mm de diámetro
útil, protegido contra armónicos y perturbaciones de
red.
- Tubo de blindaje para el trafo toroidal.
- Relé diferencial regulable en corriente de defecto
y tiempo de intervención tipo RGU. 
Totalmente instalado, incluso interconexión para
maniobra de disparo del interruptor automático.

355,88

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0095 EBT.SPMBV.10 ud Ud. Suministro y montaje conjunto de protección y
mando, receptores de frecuencia de hasta 10kW
compuesto por:
+ Interruptor automático, de Siemens o similar, de
las siguientes características:
- Caja moldeada.
- Tripolar.
- 30 A de intensidad nominal.
- 50 kA de poder de corte a 400 V.
- Regulable electrónicamente entre 1-20 A con fun-
ción básica de protección LSI, y bobina de disparo.
- Pletinas de conexión estándar.
- Placas separadoras de fases y tapa cubrebornes
larga.
Incluso fijación del interruptor e interconexionado
entre embarrado e interruptor con pletina de 20X5
mm aislada con funda termorretráctil.
+ Protección diferencial compuesta por:
- Transformador toroidal de 140 mm de diámetro
útil, protegido contra armónicos y perturbaciones de
red.
- Tubo de blindaje para el trafo toroidal.
- Relé diferencial regulable en corriente de defecto
y tiempo de intervención tipo RGU. 
Totalmente instalado, incluso interconexión para
maniobra de disparo del interruptor automático.

420,75

CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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0096 EBT.SPMBV.400 ud Ud. Suministro y montaje conjunto de protección y
mando, para bomba conectada a variador de fre-
cuencia de hasta 400 kW compuesto por:
+ Interruptor automático, de Siemens o similar, de
las siguientes características:
- Caja moldeada.
- Tripolar.
- 700 A de intensidad nominal.
- 50 kA de poder de corte a 400 V.
- Regulable electrónicamente entre 200-700 A con
función básica de protección LSI, y bobina de dispa-
ro.
- Pletinas de conexión estándar.
- Placas separadoras de fases y tapa cubrebornes
larga.
Incluso fijación del interruptor e interconexionado
entre embarrado e interruptor con pletina de 20X5
mm aislada con funda termorretráctil.
+ Protección diferencial compuesta por:
- Transformador toroidal de 140 mm de diámetro
útil, protegido contra armónicos y perturbaciones de
red.
- Tubo de blindaje para el trafo toroidal.
- Relé diferencial regulable en corriente de defecto
y tiempo de intervención tipo RGU. 
Totalmente instalado, incluso interconexión para
maniobra de disparo del interruptor automático.

3.182,31

TRES MIL CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0097 EBT.TRAUI.01 ud Ud. Suministro e instalación en zona de bombas de
termostato de ambiente para uso industrial, de Ies o
similar, estanco, IP-55, con mando de ajuste regula-
ble entre 2º y 50 º bajo tapa transparente.

179,49

CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0098 EBT.VNTCH.300 ud Ud. Suministro e instalación de ventilador para te-
cho con capacidad de 300 m³/h. Incluso 2 filtros de
salida-entrada de aire de 255X255 mm, con estera
filtrante fina y marco de estanqueidad montados en
cada puerta del armario.

414,31

CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

0099 EPOXI_PAL m² Suministro y p.o. de la pintura EPOXI en Base Acuo-
sa con tonalidad de acabado satinado, aplicable so-
bre soportes de hormigón. Consistente en la aplica-
ción de dos capas (rend. 0.452 kg./m2)

11,38

ONCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0100 EST.REMOTA ud Estación remota concentradora/enrutadora de co-
municaciones + estación remota de riego vía radio,
integrando en un cuadro de poliéster IP65: mulcon-
trolador con tarjeta para 3 Ec entradas de conta-
dor/totalizador, 6 Ed para un sensor antivandálico/in-
trusismo o de propósito general, 20 Sp salidas para
actuación de hasta 10 electroválvulas tipo latch de
dos o tres hilos, 2 modems radio UHF modulares ti-
po RMF con antenas de comunicación; sistema de
alimentación compuesto por panel solar de 40W, re-
gulador de carga y batería recargable para una au-
tonomía de 15 días sin sol, incluso soporte para
mástil y mástil metálico de 9 metros de altura.
Características de los elementos:
.- Unidad Maestra Irrimation - IMU-C48 P6, Radio-
modem sintetizado, N, 12 Vcc, RS-232, RS-485, ca-
ja aluminio
.- Antena Omnidireccional Colineal 3dB a medida
(subbandas de 12 Mhz)
.- Cable Coaxial L=a medida
.- Filtro RF pasa bandas 3 cavidades 406-470 MHz.
.- Latiguillo interior cuadro L=1m
.- Radiomódem T-MOD C48+ / UHF o VHF / 4,8
Kbps @ 12,5 KHz / 0,1-5 Watts / 12 Vcc
.- Yagi 5 elementos, 7 dB de ganancia
.- Cable Coaxial L=a medida
.- Filtro RF pasa bandas 3 cavidades 406-470 MHz.
.- Latiguillo interior cuadro L=1m
.- Cable de datos RS-485: Enlaza TMOD C48+ /
IMU / UMF (Formato: DB15 - DB15 - 3 pins 5.08, 1
mts)

5.098,00

CINCO MIL NOVENTA Y OCHO EUROS
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0101 EXC-UNICA m³ Excavación a cielo abierto realizada con medios me-
cánicos  y nivelación laser hasta una profundidad
máxima de 6 m, incluido achique de agua, en terre-
nos de cualquier naturaleza, incluido un 10% de ex-
cavación en roca, incluso perfilado de laterales y
fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado
en obra de productos de excavación, aportación de
riegos con cuba para minimizar la emisión de partí-
culas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimien-
tos de tierra necesarios para la creación de nichos,
catas para la localización de instalaciones o infraes-
tructuras, así como trabajos y materiales para la rea-
lización de pista de servicio paralela a la propia zan-
ja y los necesarios para la ejecución de todos los ac-
cesos necesarios (como tapado de pozos, talado de
arboles, retirada de arboles, tocones, y gestión del
residuo). Incluso también la reparación y reposición
de caminos y viales existentes, servicios afectados
(cables eléctricos, instalaciones de riego, conduccio-
nes, etc.), balates y márgenes existentes antes de
la excavación y la pérdida de rendimiento por la pre-
sencia de servicios. Incluidas las operaciones de
carga y transporte a lugar de acopio temporal para
su reutilización, así como las operaciones de carga
y transporte al lugar de origen. Incluido la separa-
ción y acopio de la tierra vegetal para su posterior
reutilización en el caso que no exista desbroce. In-
cluso carga y transporte a lugar de empleo, distan-
cia máxima de 5 km. Medido el volumen sobre perfil
teórico ejecutado.

1,48

UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0102 EXTARENA m³ Extendido y perfilado de arena en taludes, proce-
dente de cantera, incluida la carga, transporte y ex-
tendido con medios mecánicos.

21,03

VEINTIÚN EUROS con TRES CÉNTIMOS

0103 EXTRACTOR.01 ud 1.266,53

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0104 EXTRACTOR.02 ud 1.149,67

MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

0105 FRCOM ud Suministro de frontal de comunicaciones RA-
DIO+GSM del Centro de Control y concentrador de
hidrantes, incluyendo 2 multicontroladores progra-
mables HidraLinx, 8r adio módems con antenas de
comunicación, un MODEM GSM conectado al servi-
dor del Centro de Control para la gestión de alar-
mas, software y drivers para gestión de las comuni-
caciones, sistema de alimentación ininterrumpida
UPS 220/12 autonomía 8 horas; a integrar en basti-
dor rack.

9.767,00

NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS

0106 FS_400 u Filtro seonidal para una potencia de 400 kW, voltaje
400 V y amperaje mínimo de 410 A, modelo
130B2314 de Danfoss o similar, frecuencia de con-
mutación 3 Hz, protección IP 20, incluido pequeño
material y ayudas, totalmente instalado y funcionan-
do

8.952,00

OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS
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0107 FV_05.01 ud Sistema SCADA para monitorización y gestión de la
PSFV.
El sistema estará compuesto por 

1 armario de control para ubicar en la E.B. para mo-
nitorización de datos:
1 ud. Fuente de alimentación 24Vdc 5 A
1 ud. Switch ethernet fibra cobre multimodo gestio-
nable, configuración en anillo.
3 uds. Protección electrónica de 24V
1 ud. PC industrial funcionalidad servidor SCADA
2 uds. Descargador RS-485 para conexiones de
campo (1x bus (1x multisensor + 1 pirano GHI) + 1x
bus campo (Cel.Cal + pirano POA)
2 uds. Descargador Ethernet (Gateways trackers y
Gateway medida de strings)
1 ud. de espacio y montaje del datalogger SMA, o
modelo y marca similar.
1 ud. Router Firewall 3/4G con funcionalidad VPN
1 ud. Convertidor fibra cobre multimodo no gestiona-
ble para enlace con centro eléctrico medida vertido
0

1 Armario de control para ubicar en la Power Sta-
tion de la E.B. Balsa para monitorización de datos:
1 ud. Fuente de alimentación 24Vdc 5 A
1 ud. Switch ethernet fibra cobre multimodo gestio-
nable, configuración en anillo.
3 uds. Protección electrónica de 24V
1 ud. PC industrial funcionalidad servidor SCADA
2 uds. Descargador RS-485 para conexiones de
campo (1x bus (1x multisensor + 1 pirano GHI) + 1x
bus campo (Cel.Cal + pirano POA)
2 uds. Descargador Ethernet (Gateways trackers y
Gateway medida de strings)
1 ud. de espacio y montaje del datalogger SMA
1 ud. Router Firewall 3/4G con funcionalidad VPN
1 ud. Convertidor fibra cobre multimodo no gestiona-
ble para enlace con centro eléctrico medida vertido
0

1 Armario de control para ubicar en cada edificio
prefabricado del centro de transformación E.B. Prin-
cipal y E.B. Balsa
1x Convertidor fibra cobre multimodo no gestiona-
ble para enlace con centro eléctrico estación de
bombeo balsa (2MW)

Respecto al equipo de medida meteorológica se ten-
drá el siguiente:

Suministro instrumentación para estación de bom-
beo principal.
1x Piranómetro POA Clase A comunicable en
RS-485. EKO MS-80S (Kipp and Zonen, Hukseflux),
o modelo y marca similar.
1x Piranómetro GHI Clase A comunicable en
RS-485. EKO MS-80S (Kipp and Zonen, Hukseflux),

55.737,620107 FV_05.01 ud Sistema SCADA para monitorización y gestión de la
PSFV.
El sistema estará compuesto por 

1 armario de control para ubicar en la E.B. para mo-
nitorización de datos:
1 ud. Fuente de alimentación 24Vdc 5 A
1 ud. Switch ethernet fibra cobre multimodo gestio-
nable, configuración en anillo.
3 uds. Protección electrónica de 24V
1 ud. PC industrial funcionalidad servidor SCADA
2 uds. Descargador RS-485 para conexiones de
campo (1x bus (1x multisensor + 1 pirano GHI) + 1x
bus campo (Cel.Cal + pirano POA)
2 uds. Descargador Ethernet (Gateways trackers y
Gateway medida de strings)
1 ud. de espacio y montaje del datalogger SMA, o
modelo y marca similar.
1 ud. Router Firewall 3/4G con funcionalidad VPN
1 ud. Convertidor fibra cobre multimodo no gestiona-
ble para enlace con centro eléctrico medida vertido
0

1 Armario de control para ubicar en la Power Sta-
tion de la E.B. Balsa para monitorización de datos:
1 ud. Fuente de alimentación 24Vdc 5 A
1 ud. Switch ethernet fibra cobre multimodo gestio-
nable, configuración en anillo.
3 uds. Protección electrónica de 24V
1 ud. PC industrial funcionalidad servidor SCADA
2 uds. Descargador RS-485 para conexiones de
campo (1x bus (1x multisensor + 1 pirano GHI) + 1x
bus campo (Cel.Cal + pirano POA)
2 uds. Descargador Ethernet (Gateways trackers y
Gateway medida de strings)
1 ud. de espacio y montaje del datalogger SMA
1 ud. Router Firewall 3/4G con funcionalidad VPN
1 ud. Convertidor fibra cobre multimodo no gestiona-
ble para enlace con centro eléctrico medida vertido
0

1 Armario de control para ubicar en cada edificio
prefabricado del centro de transformación E.B. Prin-
cipal y E.B. Balsa
1x Convertidor fibra cobre multimodo no gestiona-
ble para enlace con centro eléctrico estación de
bombeo balsa (2MW)

Respecto al equipo de medida meteorológica se ten-
drá el siguiente:

Suministro instrumentación para estación de bom-
beo principal.
1x Piranómetro POA Clase A comunicable en
RS-485. EKO MS-80S (Kipp and Zonen, Hukseflux),
o modelo y marca similar.
1x Piranómetro GHI Clase A comunicable en
RS-485. EKO MS-80S (Kipp and Zonen, Hukseflux),

55.737,62
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o modelo y marca similar.
1x Célula calibrada comunicable en RS-485 + 1x
sonda de temperatura de módulo PV. Mencke &
Tegtmeyer Si-RS485TC-T-Tm-MB, o modelo y mar-
ca similar.
1x Multisensor comunicable en RS-485.
GEO-MS500.
1x torre celosia Televés (Torreta de celosía de 3 m
de altura (+ longitud del mástil superior, 1,5m)
1x soporte piranómetro GHI modelo SP-101

Suministro instrumentación para estación de bom-
beo balsa
1x Piranómetro POA Clase A comunicable en
RS-485. EKO MS-80S (Kipp and Zonen, Hukseflux),
o modelo y marca similar.
1x Piranómetro GHI Clase A comunicable en
RS-485. EKO MS-80S (Kipp and Zonen, Hukseflux),
o modelo y marca similar.
1x Célula calibrada comunicable en RS-485 + 1x
sonda de temperatura de módulo PV. Mencke &
Tegtmeyer Si-RS485TC-T-Tm-MB, o modelo y mar-
ca similar..
1x Multisensor comunicable en RS-485.
GEO-MS500.
1x torre celosia Televés (Torreta de celosía de 3 m
de altura (+ longitud del mástil superior, 1,5m), o
modelo y marca similar.
1x soporte piranómetro GHI modelo SP-101, o mo-
delo y marca similar..

Desarrollo de una aplicación SCADA a medida
adaptada a las necesidades de la planta, teniendo
como funcionalidades la integración y adquisición
de datos (Medidas de intensidades de stings, inten-
sidades de stings, Trackers, Instrumentos meteo,
Equipo vertido 0 SMA, Analizadores de redes, etc)
junto con la posibilidad de visualizacion desde web
y / o aplicaciones para dispositivos móviles. Siste-
ma de envió de alarmas y reportes por e-mail de for-
ma automática

Documentación Sistema SCADA independiente por
cada planta PV. Arquitectura de control, listado de
variables y manual aplicación SCADA
Puesta en marcha Sistema SCADA independiente
por cada planta PV. Commissioning en planta por
un Ingeniero de automatización 3 días. Formación
del sistema de control SCADA

Incluye el desarrollo de la interfaz y puesta en fun-
cionamiento.

CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y
SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0108 FV_07.01 PA Sistema de seguridad mediante CCTV y videoanáli-
sis formado por Cámaras térmicas y día/noche, Bá-
culos, Central de alarmas, Rack totalmente instala-
do y funcionando.

44.759,78

CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA
Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0109 GEBATLI14 ud Ud. Batería de litio CEGASA E/BICK 280 PRO, o si-
milar,  tensión nominal 48 V, capacidad nominal de
descarga 175 Ah, más de 5000 ciclos con una pro-
fundidad de descarga (DoD) del 80%, dimensiones
762x405x448 mm, peso 105 kg, grado de protec-
ción IP30, rango de temperatura de trabajo de 0 a
60°C, posibilidad de conexión de hasta 12 baterías
en serie o 24 baterías en paralelo, con sistema
BMS. Incluso accesorios necesarios para su correc-
ta instalación.

7.064,44

SIETE MIL SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

0110 GECOLORCONTRud Ud. Control y monitorización Color Control GX o si-
milar, para todos los sistemas eléctricos de Victron
o similar.El CCGX puede conectarse a Internet con
un cable Ethernet vía Wi-Fi. Para conectarlo vía
Wi-Fi, se requiere un accesorio USB para Wi-Fi. El
CCGX no tiene módem celular interno: no hay ranu-
ra para tarjeta SIM. Totalmente montado, conexio-
nado y probado. 

540,52

QUINIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0111 GECPVARIAD ud Ud. Conjunto fusible, formado por fusible de cuchi-
llas, intensidad nominal 630 A,  base para fusible de
cuchillas, unipolar (1P), intensidad nominal 630 A.

9.744,06

NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0112 GEFRONIUS27 ud ud. Inversor o convertidor CC/CA de conexión a
red, marca FRONIUS, modelo ECO 27.0-3-S, o simi-
lar, de 27.000 W de potencia nominal, voltaje de en-
trada máximo 1000 Vcc, rango de voltaje de entra-
da de 580 a 1000 Vcc, potencia nominal de salida
27 kW, potencia máxima de salida 27 kVA, eficien-
cia máxima 98%, dimensiones 725x510x225 mm,
peso 85,7 kg, indicador del estado de funcionamien-
to con led, comunicación vía Wi-Fi para control re-
moto desde un smartphone, tablet o PC, dos puer-
tos Ethernet, y protocolo de comunicación Modbus.
Incluso accesorios necesarios para su correcta ins-
talación.

2.874,08

DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS
con OCHO CÉNTIMOS
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0113 GEFVBUSDAT m m. Suministro e instalación de cable rígido U/UTP
de 4 pares de cobre, categoría 6, con conductor uni-
filar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina ex-
terior de PVC de 6,2 mm de diámetro. Incluso p/p
de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente
montado, conexionado y probado.

5,97

CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0114 GEFVCAT601 m m. Suministro e instalación de cable rígido U/UTP
de 4 pares de cobre, categoría 6, con conductor uni-
filar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina ex-
terior de PVC de 6,2 mm de diámetro. Incluso p/p
de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente
montado, conexionado y probado.

2,10

DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0115 GEFVCPROT01 ud Ud. Conjunto fusible, formado por fusible de cuchi-
llas, intensidad nominal 630 A,  base para fusible de
cuchillas, unipolar (1P), intensidad nominal 630 A.

71.659,99

SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0116 GEFVFIBROP m m. Cable dieléctrico de 16 fibras ópticas monomodo
G657A2 en micromódulos de material termoplástico
ignífugo, libre de halógenos, de 0,85 mm de diáme-
tro, rellenos con gel bloqueante del agua, refuerzo
de fibras de aramida y cubierta exterior de material
termoplástico ignífugo resistente a los rayos UV, li-
bre de halógenos de 7,6 mm de diámetro, de baja
atenuación, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2
según UNE-EN 50575. Incluso accesorios y elemen-
tos de sujeción.

4,09

CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0117 GEFV_665 ud Módulo fotovoltaico monoPERC de 665 Wp, de dimensiones 2384 ˣ
1303 ˣ 30 mm y peso 34,4 kg, Con marco de aluminio anodizado, co-
nector MC4-EVO2 con cable de 4 mm2. IP68. Tiene las siguientes ca-
racterísticas (bajo condiciones de prueba estándar (STC) de irradiancia
de 1000 W/m2, espectro AM 1.5 y temperatura de celda de 25°C).
Nominal Max. Power (Pmax): 655 W
Opt. Operating Voltage (Vmp): 38.5 V
Opt. Operating Current (Imp): 17,28 A
Open Circuit Voltage (Voc): 45.6 V
Short Circuit Current (Isc): 18,51 A
Module Efficiency: 21.4%
Operating Temperature: -40°C ~ +85°C
Max. System Voltage: 1500V (IEC/UL)) or 1000V (IEC/UL))
Module Fire Performance: TYPE 1 (UL 61730 1500V) or TYPE 2 (UL
61730 1000V) or CLASS C (IEC 61730)
Max. Series Fuse Rating: 30 A
Application Classification: Class A.
Power Tolerance: 0 ~ + 10 W.
Los paneles dispondrán de 1,5 metros de cable para cada polo con el
fin de permitir conexión entre paneles no contiguos.
Se incluye el suministro y la instalación sobre los seguidores, así como
la conexión de sus terminales al string.
Marca: CANADIAN SOLAR. Modelo: CS7N-665MS, o modelo y marca
similar.

141,58

CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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0118 GEGE30KVA ud Ud. Grupo electrógeno de funcionamiento manual,
con motor diesel, Kohler o similar, y alternador
Mecc Alte o similar, trifásico de 230/400 V de ten-
sión y 50 Hz de frecuencia a 1500 r.p.m., de 30 kVA
de potencia de funcionamiento principal (PRP) y 33
kVA de potencia de funcionamiento de tiempo limita-
do (LTP), de 1700x730x1614 mm, formado por un
conjunto de motor y alternador sobre bastidor de
acero de alta resistencia, revestido con una capa de
fosfato de zinc y acabado con pintura de poliéster,
depósito de combustible de 105 litros de capacidad,
motor refrigerado por agua con ventilador mecáni-
co, silenciador, alternador de carga de batería con
toma de tierra, batería de arranque con protección
de bornes, conector para pica de toma de tierra (no
incluida en este precio), protecciones de seguridad
en partes calientes, móviles y con electricidad, y
cuadro eléctrico de protección, distribución y control
para arranque manual, compuesto por una central
digital, llave de contacto, pulsador de parada de
emergencia, instrumentos de medida, protecciones
magnetotérmicas, protección diferencial y fusibles.
Incluso accesorios necesarios para su correcta ins-
talación. Totalmente montado, conexionado y pues-
to en marcha por la empresa instaladora para la
comprobación de su correcto funcionamiento.

5.702,68

CINCO MIL SETECIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0119 GEOCABT-MOJA ud Ud. Realización de inspección inicial de baja ten-
sión de local mojado con una potencia superior a 25
KW.

395,28

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0120 GEODREN m² Suministro y colocación de geodren resistente a la
exposición en intemperie y radiación UV, compues-
to por dos geotextiles de 200 gr/m2 y una capa dre-
nante interna de filamentos de polietileno, con un
espesor mínimo total de 9,7 mm, capaz de drenar
un mínimo de 0,3l/m.s a una presión de 200 kN/m2
(i=1). Totalmente colocado, incluso solapes, recor-
tes y uniones.

4,11

CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0121 GEPTDES1X35 m m. Metro lineal de cobre desnudo para toma de tie-
rra de 35 mm² de sección, incluyendo pequeño ma-
terial eléctrico, totalmente instalado, probado y fun-
cionando.

6,00

SEIS EUROS

0122 GEPTPIC2M ud ud. Pica de tierra de cobre de 2 m, incluyendo gra-
pa GR-1 y pequeño material, totalmente instalada,
probada y funcionando.

18,70

DIECIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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0123 GESCPUHMIPI8 ud Ud. Sistema de comunicación y monitorización com-
puesto por 9 CPU HMI PI 8 (1 por variador), dos
SMARTSUN HMI  y un SCADA SMARTSUN HMI, o
similar, incluso pequeño material todo ello instalado
y probado.

18.886,96

DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS
EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0124 GEVAR200KW ud Ud. Variador  de velocidad  DANFOSS VLT AQUA
DRIVE FC 202 o similar, para motor de 200 kW 400
V, par variable, equipado con filtros CEM, inductan-
cias de línea IMT400 de 400 A y filtros dV/dt o in-
ductancias de motor, contactor principal, secciona-
dor con fusibles o interruptor automático, terminales
motor, comunicación serie RS232/485 programa
control bombas, consola de programación y supervi-
sión, pie de obra. Incluso accesorios necesarios pa-
ra su correcta instalación, anclajes y tejadillo de pro-
tección. Totalmente montado, conexionado y proba-
do.

15.008,15

QUINCE MIL OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0125 GEVAR355KW ud Ud. Variador  de velocidad  DANFOSS VLT AQUA
DRIVE FC 202 o similar para motor de 355 kW 400
V, par variable, equipado con filtros CEM, inductan-
cias de línea IMT800 de 800 A y filtros dV/dt o in-
ductancias de motor, contactor principal, secciona-
dor con fusibles o interruptor automático, terminales
motor, comunicación serie RS232/485 programa
control bombas, consola de programación y supervi-
sión, pie de obra. Incluso accesorios necesarios pa-
ra su correcta instalación, anclajes y tejadillo de pro-
tección. Totalmente montado, conexionado y proba-
do.

24.670,66

VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0126 GEVICTRON15 ud Ud. Inversor/cargador  multiplus-II Victron
48/15000/200-100 o similar, multifuncional, potencia
cont. de salida 15000 VA, balance neto máximo
aparente 15000 VA, eficiencia máxima 95%, dimen-
siones 810x405x217 mm. Incluso accesorios nece-
sarios para su correcta instalación, anclajes y tejadi-
llo de protección. Totalmente montado, conexiona-
do y probado. 

4.466,38

CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS
EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0127 GRILL u Grillete galvanizado 3/4" 19 sujetado a losa de hor-
migón perimetrar para sujección de cuerdas de sal-
vamenteo. Totalmente instalado, probado con balsa
completamente vacia y hasta NME.

5,92

CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0128 GTCD01 m³ m³ de tratamiento de los A1 Residuos de Construc-
ción y Demolición correspondientes al Nivel I. Tie-
rras y pétreos de la excavación.

1,00

UN EUROS

0129 GTCD02 m³ m³ de tratamiento de los A2 Residuos de Construc-
ción y Demolición correspondientes al Nivel II, se
corresponde con residuos de naturaleza pétrea.  Se
reutilizarán en obra mediante carga, transporte y tri-
turadora, para su posterior reciclado con aporte de
los mismos a la zahorra.
 

9,00

NUEVE EUROS

0130 GTCD03 m³ m³ de tratamiento de los A2 Residuos de Construc-
ción y Demolición correspondientes al Nivel II, se
corresponde con residuos de naturaleza no pétrea,
gestionado por plantas de tratamiento.

10,00

DIEZ EUROS

0131 GTCD04 m³ m³ de tratamiento de los A2 Residuos de Construc-
ción y Demolición correspondientes al Nivel II, se
corresponde con residuos potencialmente peligro-
so, gestionado por plantas de tratamiento.

120,00

CIENTO VEINTE EUROS

0132 GTCD05 ud Costes de la gestión de residuos, tales como alquile-
res, portes, maquinaria, mano de obra y medios au-
xiliares en general empleados para la gestión de los
residuos generados en toda la obra.

1.200,00

MIL DOSCIENTOS EUROS
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0133 HID3 ud Hidrante DN 3" con salida a red y con entrada de 3"
compuesto de carrete ranurado en acero galvaniza-
do de longitud variable a partir de pieza especial de
red, incluyendo codos de radio corto ranurados, ca-
rrete ranurado con doble salida roscada de 1" para
purgador y presostato, con llave de esfera y purga-
dor de 1" rosca, válvula de mariposa mando accio-
nado por palanca, filtro en X DN 3", de extracción
de malla filtrante superior, contador con emisor de
pulsos eléctrico homologado clase B, carrete ranura-
do con placa calibrada,válvula de control hidráulico
con funciones de control automático, válvula de tres
vias, indicador de posición, con limitador de caudal
y regulador de presión, carrete ranurado con doble
salida roscada de hembra en 1" para alimentación
de regleta de control de solenoides de la red tercia-
ria, válvulas de mariposa mando accionado por pa-
lanca DN 3" y carrete ranurado con finalización en
rótula. Acoplamientos ranurados rígidos, elásticos y
adaptadores a brida galvanizados, soporte del hi-
drante mediante barra de acero galvanizado en ca-
liente anclada a ambos lados de la arqueta. Todos
los carretes de acero sin soldadura longitudinal pa-
ra ranurar según UNE-EN 10025 S-235-JR o DIN
2448 St 37. galvanizados en caliente PN 10. Todo
ello dentro de arqueta de hormigón prefabricada de
dimensiones interiores  1,8 x 1,0 x 0,7 m con rejilla
y mosquitera para ventilación con tapa de chapa de
acero al carbono manganeso S275JR de 3mm de
grosor sobre marco en L de 35x35 mm, esquinas
en círculo R-150, dimensiones 1536x1210 mm, for-
mada por cuatro hojas, apertura central, bisagras,
un tirador pasante y escote para cierre por canda-
do, de color verde, cierre por candado . Colocado y
montado en obra,  sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Incluida la rotulación de los
mismos con su numeración correspondiente y el se-
llado de todas las salidas.

2.254,06

DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
con SEIS CÉNTIMOS
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0134 HID4 ud Hidrante DN 4" con salida a red y con entrada de 4"
compuesto de carrete ranurado en acero galvaniza-
do de longitud variable a partir de pieza especial de
red, incluyendo codos de radio corto ranurados, ca-
rrete ranurado con doble salida roscada de 1" para
purgador y presostato, con llave de esfera y purga-
dor de 1" rosca, válvula de mariposa mando accio-
nado por palanca, filtro en X DN 4", de extracción
de malla filtrante superior, contador con emisor de
pulsos eléctrico homologado clase B, carrete ranura-
do con placa calibrada,válvula de control hidráulico
con funciones de control automático, válvula de tres
vias, indicador de posición, con limitador de caudal
y regulador de presión, carrete ranurado con doble
salida roscada de hembra en 1" para alimentación
de regleta de control de solenoides de la red tercia-
ria, válvulas de mariposa mando accionado por pa-
lanca DN 4" y carrete ranurado con finalización en
rótula. Acoplamientos ranurados rígidos, elásticos y
adaptadores a brida galvanizados, soporte del hi-
drante mediante barra de acero galvanizado en ca-
liente anclada a ambos lados de la arqueta. Todos
los carretes de acero sin soldadura longitudinal pa-
ra ranurar según UNE-EN 10025 S-235-JR o DIN
2448 St 37. galvanizados en caliente PN 10. Todo
ello dentro de arqueta de hormigón prefabricada de
dimensiones interiores  1,8 x 1,0 x 0,7 m con rejilla
y mosquitera para ventilación con tapa de chapa de
acero al carbono manganeso S275JR de 3mm de
grosor sobre marco en L de 35x35 mm, esquinas
en círculo R-150, dimensiones 1536x1210 mm, for-
mada por cuatro hojas, apertura central, bisagras,
un tirador pasante y escote para cierre por canda-
do, de color verde, cierre por candado . Colocado y
montado en obra,  sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Incluida la rotulación de los
mismos con su numeración correspondiente y el se-
llado de todas las salidas.

2.611,74

DOS MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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0135 HID6 ud Hidrante DN 6" con salida a red y con entrada de 6"
compuesto de carrete ranurado en acero galvaniza-
do de longitud variable a partir de pieza especial de
red, incluyendo codos de radio corto ranurados, ca-
rrete ranurado con doble salida roscada de 1" para
purgador y presostato, con llave de esfera y purga-
dor de 1" rosca, válvula de mariposa mando accio-
nado por palanca, filtro en X DN 6", de extracción
de malla filtrante superior, contador con emisor de
pulsos eléctrico homologado clase B, carrete ranura-
do con placa calibrada,válvula de control hidráulico
con funciones de control automático, válvula de tres
vias, indicador de posición, con limitador de caudal
y regulador de presión, carrete ranurado con doble
salida roscada de hembra en 1" para alimentación
de regleta de control de solenoides de la red tercia-
ria, válvulas de mariposa mando accionado por pa-
lanca DN 6" y carrete ranurado con finalización en
rótula. Acoplamientos ranurados rígidos, elásticos y
adaptadores a brida galvanizados, soporte del hi-
drante mediante barra de acero galvanizado en ca-
liente anclada a ambos lados de la arqueta. Todos
los carretes de acero sin soldadura longitudinal pa-
ra ranurar según UNE-EN 10025 S-235-JR o DIN
2448 St 37. galvanizados en caliente PN 10. Todo
ello dentro de arqueta de hormigón prefabricada de
dimensiones interiores  2,2 x 1, x 0,75 m con rejilla
y mosquitera para ventilación con tapa de chapa de
acero al carbono manganeso S275JR de 3mm de
grosor sobre marco en L de 35x35 mm, esquinas
en círculo R-150, dimensiones 2170 x 1170 mm, for-
mada por cuatro hojas, apertura central, bisagras,
un tirador pasante y escote para cierre por canda-
do, de color verde, cierre por candado . Colocado y
montado en obra,  sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Incluida la rotulación de los
mismos con su numeración correspondiente y el se-
llado de todas las salidas.

3.667,59

TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0136 HINCA1000 m Suministro y ejecución de hincado de tubos de ace-
ro ST275JR,de diámetro 1000 mm, espesor mínimo
de 8 % del diámetro a justificar, incluido tubo, con
tratamiento anticorrosión 300 micras mínimo de resi-
na de poliuretano, s/ UNE-EN 10224 y/o normativa
equivalente, en cualquier clase de terreno, con equi-
po de escudo abierto, extraccion de detritus.Para
permitir el paso de tubos con diámetro nominal 900
mm. Mediante empuje neumático y vaciado de tie-
rras hidráulico, extracción de los productos sobran-
tes a vertedero. Se incluye implantación de maqui-
naria  y todos los elementos necesarios para el an-
claje, alineación, guiado y correcto hincado de los
tubos. Se incluye soldadura de los tubos de acero.
Se incluye instalación de tubería de presión dentro
de la Hinca. Incluye trasporte de equipo hasta obra
y dentro de la misma. Se incluye centradores de po-
lipropileno instalados cada 3 m. Se incluye la exca-
vación, achique de agua y tapado de los pozos de
ataque y salida.

1.149,51

MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con
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MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0137 HINCA600 m Suministro y ejecución de hincado de tubos de ace-
ro ST275JR,de diámetro 610 mm, espesor mínimo
de 8 mm a justificar, incluido tubo, con tratamiento
anticorrosión. Para permitir el paso de tubos con
diámetro nominal 400 mm. Mediante empuje neu-
mático y vaciado de tierras hidráulico, extracción de
los productos sobrantes a vertedero. Se incluye im-
plantación de maquinaria  y todos los elementos ne-
cesarios para el anclaje, alineación, guiado y correc-
to hincado de los tubos. Se incluye soldadura de los
tubos de acero. Se incluye instalación de tubería de
presión dentro de la Hinca. Incluye trasporte de
equipo hasta obra y dentro de la misma. Se incluye
centradores de polipropileno instalados cada 3 m.
Se incluye la excavación, achique de agua y tapado
de los pozos de ataque y salida.

713,87

SETECIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0138 HINCA800 m Suministro y ejecución de hincado de tubos de ace-
ro ST275JR,de diámetro 800 mm, espesor mínimo
de 8 % del diámetro a justificar, incluido tubo, con
tratamiento anticorrosión 300 micras mínimo de resi-
na de poliuretano, s/ UNE-EN 10224 y/o normativa
equivalente, en cualquier clase de terreno, con equi-
po de escudo abierto, extraccion de detritus.Para
permitir el paso de tubos con diámetro nominal 700
mm. Mediante empuje neumático y vaciado de tie-
rras hidráulico, extracción de los productos sobran-
tes a vertedero. Se incluye implantación de maqui-
naria  y todos los elementos necesarios para el an-
claje, alineación, guiado y correcto hincado de los
tubos. Se incluye soldadura de los tubos de acero.
Se incluye instalación de tubería de presión dentro
de la Hinca. Incluye trasporte de equipo hasta obra
y dentro de la misma. Se incluye centradores de po-
lipropileno instalados cada 3 m. Se incluye la exca-
vación, achique de agua y tapado de los pozos de
ataque y salida.

812,13

OCHOCIENTOS DOCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0139 HITO_FEN u Hito FENO con cabeza de resina para control de
movimiento de los terreplenes de la balsa, incluido
montaje.

16,80

DIECISÉIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0140 HIVALGEN ud Estación remota para hidrante con válvula general y
hasta 3 tomas vía radio, montado en envolvente de
poliéster estanca con grado de protección mínimo
IP66, integrando: controlador de nodo con tarjeta
para 2 Ec entradas de contador/totalizador, 2 Ed pa-
ra sensores antivandálico/intrusismo o de propósito
general, 8 Sp salidas para actuación de hasta 4
electroválvulas tipo latch de dos o tres hilos, confi-
gurable; sistema de alimentación compuesto por mi-
nipanel solar de 1W, regulador de carga y batería
de recargable de plomo; modem radio UHF para
transmisión en banda libre, antena de comunicación
omnidireccional y mástil de 9 metros de altura.

1.157,00

MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS
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0141 HJUNTDIL m Junta de dilatación de policloruro de vinilo (PVC)
100% virgen, con una fuerza maxima de dilatación
> 250 %, color azul con remaches de sujección de
32 cm de ancho, colocada simétricamente en el eje
de la losa o muro, p.p. de solapes y piezas especia-
les para cruces o ángulos, incluso posterior sellado
de la junta con masilla de poliuretano, previa coloca-
ción de cordón de fondo e imprimación de los labios
de la junta. Incluido termosellado en uniones.

10,34

DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0142 HOR-HA-35SR m³ 128,10

CIENTO VEINTIOCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0143 HOR-HA25SR m³ 114,51

CIENTO CATORCE EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

0144 HOR-HA30SR m³ 125,91

CIENTO VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

0145 HOR-HM20SR m³ 110,20

CIENTO DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0146 HORBOMHA-30SRm³ 137,71

CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

0147 HORBOMHA-35SRm³ 143,28

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

0148 HPCC-1600 m Tubería de hormigón postesado con camisa de cha-
pa de acero de DN 1.600mm y DP/MDP/STP
0,45/0,55/0,65  MPa con hormigón sulforresistente,
para 3 m de altura máxima de tierras sobre la gene-
ratríz superior de la tubería en zanja sin compactar,
con cemento I/42,5 sr,doblre junta de goma para
unión entre tuberías y unión soldada con piezas es-
peciales y las tuberías instaladas en tubería de ca-
misa, incluidas las de transición a tuberías de otros
materiales, reforzado con armadura de acero, inclu-
so todos los materiales necesarios para su montaje,
puenteo para protécción catódica, colocada y proba-
da. Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas
caracterisitcas que la tubería o acero (piezas espe-
ciales en nudos, reducciones, tés, codos, empal-
mes, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornillería
y juntas y elementos para su completa instalación.
Incluida p.p de macizos de anclaje, contrarrestos, y
la perdida de rendimientos por servicios. Medida la
unidad totalmente colocada, instalada en zanja y
probada.

412,86

CUATROCIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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0149 HPCC_08_11 m Tubería de hormigón postesado con camisa de cha-
pa de acero de DN 800 mm y DP/MDP/STP
1/1,1/1,25  MPa con hormigón sulforresistente, para
3 m de altura máxima de tierras sobre la generatriz
superior de la tubería en zanja sin compactar, con
cemento I/42,5 sr, junta de goma para unión entre
tuberías y unión soldada con piezas especiales y
las tuberías instaladas en tubería de camisa, inclui-
das las de transición a tuberías de otros materiales,
reforzado con armadura de acero, incluso todos los
materiales necesarios para su montaje, puenteo pa-
ra protección catódica, colocada y probada. Incluso
p.p. de piezas especiales de las mismas característi-
cas que la tubería o acero (piezas especiales en nu-
dos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexio-
nes, terminales, etc.), bridas, tornillería y juntas y
elementos para su completa instalación. Incluida
p.p de macizos de anclaje, contrarrestos, y la pérdi-
da de rendimientos por servicios. Medida la unidad
totalmente colocada e instalada en zanja y probada.

300,68

TRESCIENTOS EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0150 HPCC_09_11 m Tubería de hormigón postesado con camisa de cha-
pa de acero de DN 900 mm y DP/MDP/STP
1/1,1/1,25  MPa con hormigón sulforresistente, para
3 m de altura máxima de tierras sobre la generatriz
superior de la tubería en zanja sin compactar, con
cemento I/42,5 sr, junta de goma para unión entre
tuberías y unión soldada con piezas especiales y
las tuberías instaladas en tubería de camisa, inclui-
das las de transición a tuberías de otros materiales,
reforzado con armadura de acero, incluso todos los
materiales necesarios para su montaje, puenteo pa-
ra protección catódica, colocada y probada. Incluso
p.p. de piezas especiales de las mismas característi-
cas que la tubería o acero (piezas especiales en nu-
dos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexio-
nes, terminales, etc.), bridas, tornillería y juntas y
elementos para su completa instalación. Incluida
p.p de macizos de anclaje, contrarrestos, y la pérdi-
da de rendimientos por servicios. Medida la unidad
totalmente colocada e instalada en zanja y probada.

348,45

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0151 HPCC_10_11 m Tubería de hormigón postesado con camisa de cha-
pa de acero de DN 1.000 mm y DP/MDP/STP
1/1,1/1,25  MPa con hormigón sulforresistente, para
3 m de altura máxima de tierras sobre la generatriz
superior de la tubería en zanja sin compactar, con
cemento I/42,5 sr, junta de goma para unión entre
tuberías y unión soldada con piezas especiales y
las tuberías instaladas en tubería de camisa, inclui-
das las de transición a tuberías de otros materiales,
reforzado con armadura de acero, incluso todos los
materiales necesarios para su montaje, puenteo pa-
ra protección catódica, colocada y probada. Incluso
p.p. de piezas especiales de las mismas característi-
cas que la tubería o acero (piezas especiales en nu-
dos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexio-
nes, terminales, etc.), bridas, tornillería y juntas y
elementos para su completa instalación. Incluida
p.p de macizos de anclaje, contrarrestos, y la pérdi-
da de rendimientos por servicios. Medida la unidad
totalmente colocada e instalada en zanja y probada.

412,21

CUATROCIENTOS DOCE EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS

0152 HPCC_12_11 m Tubería de hormigón postesado con camisa de cha-
pa de acero de DN 1.200 mm y DP/MDP/STP
1/1,1/1,25  MPa con hormigón sulforresistente, para
3 m de altura máxima de tierras sobre la generatriz
superior de la tubería en zanja sin compactar, con
cemento I/42,5 sr, junta de goma para unión entre
tuberías y unión soldada con piezas especiales y
las tuberías instaladas en tubería de camisa, inclui-
das las de transición a tuberías de otros materiales,
reforzado con armadura de acero, incluso todos los
materiales necesarios para su montaje, puenteo pa-
ra protección catódica, colocada y probada. Incluso
p.p. de piezas especiales de las mismas característi-
cas que la tubería o acero (piezas especiales en nu-
dos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexio-
nes, terminales, etc.), bridas, tornillería y juntas y
elementos para su completa instalación. Incluida
p.p de macizos de anclaje, contrarrestos, y la pérdi-
da de rendimientos por servicios. Medida la unidad
totalmente colocada e instalada en zanja y probada.

520,64

QUINIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0153 I19052LA m² Pintura de base asfáltica impermeabilizante sobre
superficies verticales de hormigón, formada por lim-
pieza del soporte, mano de fondo y mano de acaba-
do.

10,64

DIEZ EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0154 ICA010 u Suministro e instalación de termo eléctrico para el
servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blinda-
da, capacidad 30 l, potencia 1800 W, de 410 mm
de diámetro y 568 mm de altura, formado por cuba
de acero vitrificado, aislamiento de espuma de poliu-
retano y ánodo de sacrificio de magnesio. Incluso
soporte y anclajes de fijación, válvula de seguridad
antirretorno, llaves de corte de esfera y latiguillos fle-
xibles, tanto en la entrada de agua como en la sali-
da. Totalmente montado, conexionado y puesto en
marcha por la empresa instaladora para la compro-
bación de su correcto funcionamiento.

205,37

DOSCIENTOS CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0155 IMPR ud Impresora A4 Laser en color Wifi, puerto USB, inclu-
yendo cable USB.

214,00

DOSCIENTOS CATORCE EUROS

0156 IMPSUPOL m Elemento prefabricado de hormigon armado para corona-
ciones de balsa en forma de L. Conformado horizontalmen-
te por un petril de 1 m de ancho para zona peatonal y verti-
camente por un muro de 0.5 m de altura que hace la fun-
ción de labio antiolas, y un espesor de 0.12 cm. Puesto en
obra. Inlcuso medios auxiliares y totalmente montado.

84,28

OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

0157 INF_AMB_P jor 249,57

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0158 LAS.TALUD_B u Lastre de talud para balsa mediante tubería PE100 
ø 160 mm rellena de gravilla 6/12, de 23 metros de
longtiud, colocado y montado en obra. Incluye ta-
pón electrosoldable , su conexión, grava, cadena y
grillete para sujección del mismo  Incluido acero em-
butido en losa de coronación y elementos de subje-
cion.

281,85

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0159 LASTRE m Anclajes de fondo a base de fuelles conformados
con lámina dePEAD de 2mm de espesor y sección
con perimetro 1,45 m. De peso no inferior a 115
kg/ml. Rellenos con árido natural lavado  6/12 mm.
totalmente colocado.

13,04

TRECE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0160 LICENCIA ud Licencia de supervisión y control para instalación
en puesto cliente, incluyendo visualización de la
aplicación SCADA, realización de gráficos históri-
cos, posibilidad de realizar telemandos y establecer
consignas.

3.800,00

TRES MIL OCHOCIENTOS EUROS

0161 MANTENI. ud Mantenimiento y ajustes de la obra durante la prime-
ra campaña de riego, incluyendo la realización de
tareas de revisión y mantenimiento preventivo men-
sual, ajustes, acompañamiento y soporte a la
CC.RR. y optimizaciones de funcionamiento, servi-
cios de teleasistencia y actualizaciones de software.

60.264,00

SESENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO
EUROS

0162 MPF001 u Estudio llevado a cabo por licenciado/a en biologia o titu-
lación equiparable con un triple objetivo: 
Identificar aquellas especies de aves y de quirópteros so-
bre las que se aplicarán las medidas relativas a la instala-
ción de cajas nido y de refugios para murciélagos, dirigi-
das a la conservación de la biodiversidad en el entorno.
Identificar y poner en conocimiento del personal de obra
los puntos de los viales en los que se tenga constancia
que son un paso frecuente de fauna. Estos puntos se seña-
lizarán debidamente para evitar obstaculizar el libre des-
plazamiento de la fauna silvestre y cinegética. 
Inspeccionar las zonas afectadas por las obras, para de-
tectar la presencia de nidos o madrigueras de fauna de in-
terés que pudieran verse afectados por la intervención.

321,44

TRESCIENTOS VEINTIÚN EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0163 MPF002 u 400,60

CUATROCIENTOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0164 MPF003 u 176,49

CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0165 MR1000 ud 11.469,38

ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE
EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0166 MR1600 ud 17.003,40

DIECISIETE MIL TRES EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS
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0167 OCC.8 u Puerta corredera de acero con tratamiento granalla-
do más imprimación en poliuretano en color RAL
6005. Colocada sobre guía de hormigón y metálica.
Con topes de apertura y cierre más cerradura de se-
guridad. Incluyendo motorización de la misma.

2.167,69

DOS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0168 ODEP1500PE u Suministro y colocación de depósito cilíndrico de po-
lipropileno, con capacidad para 300 litros de agua,
dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado,
flotador de latón y boya de cobre de 1", válvula anti-
retorno y dos válvulas de esfera de 1", montado i/
p.p. piezas especiales y accesorios, instalado y fun-
cionando.

213,55

DOSCIENTOS TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0169 OEQAC12.7 u Instalación de climatización formada por bomba  de calor
aire de CARRIER, SUNIER DUVAL o similar con una po-
tencia de 12700 frig/h / 13.35 Kcal/h (trifásica) para instala-
ción en falso techo, se incluyen accesorios de acoplamien-
to a la maquina,  antivibratorios de máquina, conductos y
conexion de desagües, conexionado electrico, bancada y
demás elementos. Incluyendo: 120 m de coonducto auto-
portante para la distribución de aire climatizado CLIMA-
VER PLUS R o similar ejecutado en lana o fibra de vidrio
de alta densidad revestido por exterior con un complejo tri-
plex formado por lámina de aluminio visto, refuerzo de ma-
lla de vidrio y kraftt, por el interior incorpora lámina de alu-
minio y kraftt incluso revistiendo su "canto macho", aporta
altos rendiemientos térmicos y acústicos, reacción al fue-
go M1 y clasificación F0 al índice de humos, i/p.p. de cor-
te, ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elemen-
tos de fijación, piezas especiales y sellado de uniones con
cinta Climaver de aluminio, 7 ud rejilla de impulsión  y 7 ud
rejilla retorno de doble deflexión con regulador de caudal y
marco de montaje marca Koolair modelo 20-DH-O o simi-
lar de 250x150, 2 ud de compuerta automática de 200 x
250, 2 ud de servomotor para compuerta con kit de adapta-
ción, 1 ud de termostato digital ambiente desde 4ºC a
40ºC, con programación independiente para cada día de la
semana de hasta 6 cambios de nivel diarios, con tres nive-
les de temperatura ambiente: confort, actividad y reducido;
programa especial para período de vacaciones, con visor
de día, hora, temperatura de consigna y ambiente, instala-
do, 1 ud marcos de rejilla de retorno e impulsión, instala-
ción de rejillas, mano de obra de transporte izado, montaje
y puesta en marcha de la instalación.

7.332,20

SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

0170 PCATCD.1800 ml Paso de tubería bajo camino o desagüe ejecutado
con losa de hormigón armado prefabricada de espe-
sor 15 cm, luz 3 m y ancho 1 m, con argollas, inclu-
yendo transporte y colocación con los medios mecá-
nicos adecuado. Colocado en terreno tipo normal.

168,18

CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

0171 PCATH.2200 ml Paso de tubería bajo camino ejecutado con losa de
hormigón  armado prefabricada de espesor 30 cm y
luz 6 m, incluyendo transporte y colocación con los
medios mecánicos adecuado. Colocado en terreno
tipo normal.

521,29

QUINIENTOS VEINTIÚN EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

0172 PERF m² Perfilado y refino de taludes en desmonte o terra-
plén con medios mecánicos, hasta una altura máxi-
ma de 5 m.

0,25

CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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0173 PERFLAM Kg 2,26

DOS EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

0174 PERFLAM_CALD Kg 2,22

DOS EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

0175 PLANTA12 u 63,08

SESENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0176 PLANTA7 u 159,66

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0177 PLANTA8 u 82,40

OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0178 PLANTA9 u 121,03

CIENTO VEINTIÚN EUROS con TRES CÉNTIMOS

0179 PLGRAV m² Relleno de 30 cm grava de 40/70 mm sobre lámina
antihierba en jardines. Incluida colocación extendi-
dio, grava y lamina antihierba.

9,24

NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0180 PROSP-SEÑAL_AREASProspección para identificar y señalizar áreas me-
dioambientalmente sensibles antes del comienzo
de la obra.

274,74

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0181 PROSP_REDNATURA2000d Prospección para identificar vegetacion incluida en
RN2000 y Habitats de Interés Comunitario

274,74

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0182 PRUEBAS ud Pruebas y validación del telecontrol con la Dirección
de Obra realizando pruebas de comunicaciones,
programaciones de riego y comprobación del tele-
contaje, durante 2 días.

9.758,00

NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS

0183 PSETOS u 22,60

VEINTIDÓS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0184 PSL.90 m Paso en losa prefabricado de 0,90 m de calado,
asentado sobre una solera de gravilla, incluye losas
prefabricadas de 1,10x0,50 m, totalmente termina-
do.

317,50

TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
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0185 PUENTEGR5K Ud PUENTE GRÚA TIPO MONOCARRIL PARA 5.000
KG DE CAPACIDAD Y 7 M DE LUZ.. TOTALMEN-
TE MONTADO Y PROBADO.

Características generales
Modelo: EL-B -50/12 o similar
Capacidad de carga (Kg.): 5000
Luz entre ejes de rodadura (mm.): 7000
Altura de elevación (mm.): 6000
Servicio: Interior
Clase de utilización/Grupo de solicitación
(DIN15018): H2 B3
Clasificación según UNE 58-112: Estructura A4; Me-
canismos M5
Acabado estructural: Antióxido y esmalte RAL 1007
Temperatura -20ºC a +40 ºC
Movimiento de elevación
Modelo de polipasto: SH4012-20 4/1L2
Velocidades de elevación (m/min.): 0,8/5
Potencia motor elevación (KW): 0,7/4,8
Factor de marcha (%ED) - Conexiones/h:
40/20--240/120
Movimiento de traslación del carro
Velocidades de traslación del carro(m/min.): 20/5
Potencia motor del carro (KW): 0,37/0,09
Factor de marcha en traslación de carro (%ED) –Co-
nexiones/h: --240/120
Movimiento de traslación Puente-Grúa
Diámetro de ruedas de testeros (mm.): 110
Velocidades de traslación del puente-grúa (m/min.):
40/10
Potencia motores del puente (KW): 2x0,12/0,55
Factor de marcha en traslación puente (%ED) –Co-
nexiones/h: 40/20--240/120
Características mecánicas
Peso puente-grúa completo (Kg.): 2820
Reacción máxima por rueda (kN): 32,5
Reacción mínima por rueda (kN): 6,6
Flecha de cálculo a máxima carga (mm.): 16
Acometida eléctrica y control
Tensión de acometida: 400 V 50 Hz
Tensión del circuito de maniobra y mando: 48 V 50
Hz
Mando y control de todas las funciones mediante:
Botonera desplazable
Seguridades:
> Según las Directivas de Seguridad de Máquinas
de la C.E.
> Limitador de sobrecarga tanto en la velocidad de
elevación rápida como en la lenta.
> Termosondas de protección térmica en motores
de elevación.
> Contador de horas de funcionamiento para control
de mantenimiento.
> Final de carrera de engranajes en elevación y des-
censo.
> Finales de carrera en los movimientos de trasla-
ción de carro y de puente
> Interruptor general en armario de maniobra.
> Pulsador de STOP de emergencia
> Maniobra tipo “presión constante”.
> Armario de maniobra de control lógico, protección
IP54.

Totalmente acabado, montado y probado.

15.900,00

QUINCE MIL NOVECIENTOS EUROS
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0186 PVCCORR160M m Tubería corrugada de doble pared de saneamiento
de PVC de 160 mm de diámetro nominal y 8 kN/m²
de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo ma-
teriales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba. 

17,71

DIECISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0187 PVCCORR200M m Tubería corrugada de doble pared de saneamiento
de PVC de 200 mm de diámetro nominal y 8 kN/m²
de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo ma-
teriales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba. 

25,97

VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0188 PVREJCALI2 u Rejilla de ventilación de alumiinio lacada en blanco de di-
mensiones 1250 x 250 mm, realizada con marco y lamas
de aluminio, con sistema de apertura y cierres de estas la-
mas. Marco frontal taladrado para montaje sobre los pane-
les sandwich de aluminio. Elaborada en taller y montaje en
obra incluidos medios auxiliares y pequeño material, total-
mente instalada.

162,11

CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0189 REC_H_ACEQ m³ Equipo móvil de trituración de hormión armado, in-
cluyendo la planta móvil de triturado, generador
eléctrico, acopio y carga de restos y posterior criba-
do y separación de metales y restos de hormigón tri-
turado.

5,77

CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0190 REJA_120 ud Unidad de reja  de salida de balsa Ø 1600 mm, H:
1600 mm ,formada por pletinas de 3cm en en acero
inoxidable, con 6 mm de espesor. Incluye pletina y
contrapletina con los pernos necesarios para su per-
fecta instalación, así como la tornilleria necesaria,
todo en acero inoxidable. Junta de neopreno para
asegurar la impermeabilización de la junta. Total-
mente instalado y probado.

2.116,74

DOS MIL CIENTO DIECISÉIS EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0191 REJA_15 ud Unidad de reja-barrera para peces de 5 m de longi-
tud a base de barras de acero galvanizado de 1,15
m de  largo y 5 mm de espesor, separadas 15 mm,
y 4 barras transversales de 5 m. Incluye los pernos
necesarios para su perfecta instalación, así como la
tornilleria necesaria, todo en acero inoxidable. Inclui-
do pates de aceso.Totalmente instalado y probado.

2.419,23

DOS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS
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0192 REJA_V_INOX u M2 de rejilla de ventilación exterior, realizada mediante
marco, pletinas en L con separación de 5 cm de acero ino-
xidable y malla metálica antiinsectos. Marco frontal taladra-
do interiormente. Elaborada en taller y montaje en obra in-
cluidos medios auxiliares y pequeño material, totalmente
instalada.

1.367,35

MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0193 REL-ARID m³ Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm (gra-
villa 5/2, 6/3, 10/5 mm) para asiento de tubería procedente
de préstamos, con árido natural rodado puesta en obra
con un tamaño de partícula  menor de 12 mm y mayor a 6
mm, con reparto mecánico, extendido manual, nivelación
laser y el espesor adecuado,  incluido el rasanteo para el
apoyo correcto de la tubería y tapado. La cama debe tener
un espesor de 15 cm y el relleno debe llegar al angulo de
apoyo de tuberia de 90º, según las secciones tipo de eje-
cución del proyecto. Medido el volumen de material una
vez compactadas sobre el perfil teórico ejecutado. Todo
según indicaciones de la dirección de obra.

20,08

VEINTE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0194 REL-SEL m³ Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y
compactado de tierras, realizado mecánicamente, con ver-
tido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de
compactar, incluso regado, tendido y compactado al 98%
del Proctor Modificado. Incluida la traída del material den-
tro de la obra, si el de la excavación no es adecuado se in-
cluye su cribado al tamaño indicado y el transporte a verte-
dero del material rechazado.Medido el volumen de tierras
una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y te-
niendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

2,27

DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0195 REPOAGLO m2 M2 de reposicion de pavimento de caterra, incluido
la demolición del firme, excavaciones, reposición de
material granular, solera de hormigón de 25 cm y
capa de mezcla de aglomerado en caliente de 12
cm, conforme gestor de la carretra. Unidad total-
mente ejecutada.

66,02

SESENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

0196 REPUEST. ud Conjunto de equipos de repuesto:
• 1 Estación remota de control de hidrante para 2
contadores y 4 válvulas.
• 1 Estación remota de control de hidrante para 3
contadores y 12 válvulas.
• 1 Bastidor con tarjetas de ampliación de E/S, utili-
zable en las estaciones remotas de supervisión de
los bombeos.
• 2 modems radio
• 2 antenas
• 2 minipaneles solares para controlador de hidrante
• 1 panel solar para estación concentradora

6.038,00

SEIS MIL TREINTA Y OCHO EUROS

0197 RET_EXC_ACEQ m³ Retirada de acequias, de arquetas de sifones, de
pies de apoyo y de resto de elementos de hormigón
de red de acequias existente, incluyendo su carga
en camión.

3,01

TRES EUROS con UN CÉNTIMOS
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TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

0198 ROUTER ud Suministro e instalación de router ADSL o 3G con
posibilidad de comunicación segura VPN.

651,00

SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS

0199 SALVA u Aro salvavidas homologado, colocado sobre poste
con señalicación. Incluida señol, poste e instalación.

55,04

CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0200 SC6_CD01 ud Cuadro concentrador de series de paneles fotovol-
taicos, tipo SC6 o similar, con capacidad para 6 se-
ries, 6 terminales de entrada por serie, dos termina-
les de salida, diodo antirretorno y conmutador en ca-
da serie, porta y fusibles en cada entrada/salida,
tensión de trabajo 1 kV, secciojnador de corte en
carga 125 A, bases portafusibes con fusibles de
125 A, equipado con la electrónica para control y su-
pervisión de cada serie y transmisión de datos, pro-
tocolo de comunicación abierto, totalmente monta-
do sobre armario de poliester con grado de protec-
ción IP65, probado y funcionando.

2.535,00

DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS

0201 SC6_CD02 ud Cuadro concentrador de series de paneles fotovol-
taicos, tipo SC6 o similar, con capacidad para 6 se-
ries, 6 terminales de entrada por serie, con concen-
trador MASTER SC6, o similar, dos terminales de
salida, diodo antirretorno y conmutador en cada se-
rie, porta y fusibles en cada entrada/salida, tensión
de trabajo 1 kV, secciojnador de corte en carga 125
A, bases portafusibes con fusibles de 125 A, equipa-
do con la electrónica para control y supervisión de
cada serie y transmisión de datos, protocolo de co-
municación abierto, totalmente montado sobre ar-
mario de poliester con grado de protección IP65,
probado y funcionando.

6.235,00

SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS

0202 SCADA ud Suministro e instalación de ordenador cliente SCA-
DA tipo Dell/HP, con procesador Intel CoreTM  i5 de
núcleo cuádruple, 8 GB de memoria, disco duro
SSD de 500 GB, y SATA 1TB pantalla 21", teclado,
ratón, lector/grabador DVD, sistema operativo Win-
dows 10.

1.429,00

MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS

0203 SE.MAS m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado,
colocado

6,10

SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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0204 SEB-10-R-A ud Estación remota para hidrante con válvula general y
hasta 11 tomas vía radio, montado en envolvente
de poliéster estanca con grado de protección míni-
mo IP66, integrando: controlador de nodo con tarje-
ta para 3 Ec entradas de contador/totalizador, 4 Ed
para sensores antivandálico/intrusismo o de propósi-
to general, 24 Sp salidas para actuación de hasta
12 electroválvulas tipo latch de dos o tres hilos, con-
figurable; sistema de alimentación compuesto por
minipanel solar de 1W, regulador de carga y batería
de recargable de plomo; modem radio UHF para
transmisión en banda libre, antena de comunicación
omnidireccional y mástil de 9 metros de altura.

6.151,00

SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS

0205 SEG_AMB_OBRA jor 275,68

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

0206 SEG_Y_SAL Ud. Corresponde al PRESUPUESTO del ESTUDIO DE SEGU-
RIDAD Y SALUD recogido en documento nº 5 del presente
Proyecto.

191.099,89

CIENTO NOVENTA Y UN MIL NOVENTA Y NUEVE
EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0207 SERV ud Suministro e instalación de servidor tipo Dell/HP en
formato Rack, con procesador Intel Intel® Xeon®
de la gama de productos E3-1200 de núcleo cuádru-
ple, Memoria 8GB (Hasta 32 GB (4 ranuras DIMM):
DDR3 de 1 GB/2 GB/4 GB/8 GB hasta 1333 MHz ),
sistema operativo Microsoft® Windows Server®
2012 con licencia para 5 clientes de red, controlado-
ra RAID hardware SAS/SATA, disco duro SSD de
500 GB y 1 disco duro SATA de 6 TB configurados
en RAID 1, combo DVD/CDRW, a integrar en el ser-
vidor rack.

4.891,00

CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS

0208 SEÑAL u Señalización de prohibido paso, baño, etc. Placa re-
fectante colocada sobre valla. de 30 cm por 20 cm.
Totalmente montada

7,45

SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0209 SGFV_36_1V ud Seguidor solar de eje horizontal paralelo al terreno
con orientación N-S realizando un seguimiento E-O.
Dispondrá de un total de 36 paneles de dimensio-
nes 2,384 m de largo por 1,303 m de ancho, angulo
de seguimiento -55º a +55º, en configuración 1V,
con una potencia total por seguidor de 39,3 kWp.
Para estas dimensiones, se dispondrá de 5 apoyos
en la estructura. La alimentación del seguidor es au-
toalimentado mediante un pequeño panel fotovoltai-
co y una batería instaladas en el centro del segui-
dor. La estructura será de acero galvanizado en ca-
liente en los pilares, ZM310 en las vigas secunda-
rias y Z350 en las vigas principales, siendo su pro-
tección frente a la corrosión será C3 medio según
ISO 12944-2. El diseño de la estructura se ha reali-
zado mediante consideraciones CTE, con una velo-
cidad de viento de 26 m/s (zona A según CTE
DB-AE) y carga de nieve según zona 3.
Transporte DDP hasta la ubicación de las PSFV.
Incluido descarga de equipos, montaje y puesta en
funcionamiento.
Se incluye el montaje y conexión de paneles FV.
Marca: SUPORTS Gonvarri Industries. Modelo
TracSmarT+1V, o modelo y marca similar.

5.667,84

CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0210 SIST.C.R ud Puesta en marcha del sistema de control remoto y
telegestión, incluyendo todas las operaciones in situ
para programación de elementos, correccion y ajus-
tes de parámetros de comunicaciones  y actuación,
proyecto de ingeniería de la instalación del automa-
tismo.

32.527,00

TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS

0211 SISTAL ud Sistema de alimentación ininterrumpida UPS en for-
mato rack 220 Vca / 220 Vca 3000 VA, autonomía
30 minutos, con puerto de comunicaciones RS232 y
cable para conexión a ordenador.

1.474,00

MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS

0212 SOFT CC ud Instalación del software del centro de control, cone-
xión del frontal de comunicaciones y pruebas de co-
municaciones con las estaciones remotas.

4.200,00

CUATRO MIL DOSCIENTOS EUROS
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0213 SOFTWARE ud Suministro de las herramientas software de teleges-
tión para el Sistema de Telegestión de Armuña in-
cluyendo suministro de licencias de:

- Driver de comunicaciones Nexus Full, servidor
DDE y OPC, incluyendo p.p. de parametrización y
configuración
- Software SCADA para 1500 puntos de riego
- Base de datos relacional estándar y abierta Fire-
bird/Interbase SQL Server o similar para almacena-
miento de históricos, alarmas, configuraciones, pa-
rametrizaciones, etc.
- Módulo "HISTORICOS"  para elaboración de gráfi-
cos de tendencia e historicos parametrizables por el
usuario a partir de variables históricas almacenadas
en la base de datos (niveles, caudales, presiones…)
- Módulo "ALARMAS" para visualización y reconoci-
miento de alarmas activas; organización de alarmas
en grupos con varios niveles; listado histórico de las
alarmas, búsquedas por grupo/nombre/prioridad, re-
gistro de incidencias
- Módulo "INFORMES" para realización de informes
parametrizables por el usuario a partir de variables
históricas almacenadas en la base de datos (nive-
les, caudales, presiones…)
- Módulo "ALARMAS SMS-WEB" para envío de alar-
mas, telemandos y teleconsultas vía teléfono móvil.
- Módulo "MANTENIMIENTOS" para planificación
(consumos, estados…) gestión hidráulica, y progra-
mación del riego a demanda por zonas, grupos o
sectores.
- Módulo "PLANIFICACION-GESTION", módulo soft-
ware de planificación de riegos a demanda, a tur-
nos y/o sectores, para programación de la campaña
de riegos, con licencia para 2000 hidrantes y tomas,
incluyendo módulo para visualización de consumos
de los hidrantes, generación de gráficos e informes
de consumos.
- Módulo "GIS" 1500 de visualización de informa-
ción geográfica del estado de la red y de las varia-
bles hidráulicas, incluyendo funcionalidades de inte-
racción con los elementos hidráulicos desde la ven-
tana general de la ortofoto.
- Módulo "DESCARGA DATOS METEOROLOGI-
COS" 
- Módulo "WEB REGANTES" 

29.540,00

VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA EUROS
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0214 SOLD.COL m Metro lineal de soldadura de colectores de la estación de
bombeo. Esta se deberá realizar según las indicaciones si-
guientes:
- La soldadura se realizará A TOPE.
- La soldadura deberá ser continua en toda la longitud y a
PC (PENETRACIÓN COMPLETA)
- Se realizara preparación de bordes en "V".
- Se dejará la separación adecuada entre las piezas a unir
para asegurar la penetración completa.
- Se realizará un cordón de raíz para asegurarse la pene-
tración completa.
- Se saneará el cordón de raíz antes de depositar el si-
guiente cordón de soldadura.
- Los cordones se distribuiran de dentro hacia afuera for-
mando capas si la zona de soldadura presenta prepara-
cion solo a un lado de la pared del tubo. En caso de prepa-
racion hacia ambos lados los cordeones de soldadura se
iniciaran del certo de la seccion de tubo al exterior en am-
bas caras. El número de cordones vendrá determinado por
el espesor de la chapa y la cantidad de material que se
aporte en cada cordón.
Una vez terminado el proceso de soldado se aplicara una
imprimación antioxidante para seguidamente aplicar pintu-
ra en polvo epoxi-poliéster de 120 micras de espesor y
una segunda capa de pintura en polvo de espesor minimo
de 80 micras. Garantizando un espesor mínimo medio de
200 micras. Incluido medios auxiliares y pequeño material. 

186,31

CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

0215 SOLEN ud Suministro e instalación solenoide biestable tipo
latch, 12 V tensión nominal, 2 hilos, incluyendo lati-
guillo de 100 cm., y p.p. de colector de aluminio me-
canizado, incluso p.p. de latiguillo y racor, completa-
mente instalado y puesto en funcionamiento.

76,00

SETENTA Y SEIS EUROS

0216 TAP..5N m2 Tapa en arquetas, constituida por chapa de acero
estriada o lagrimada de 5 mm de espesor con entra-
da practicable con candado.. Colocada.

136,35

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0217 TEJAIR u Ud Teja formada por lámina de poñietileno A.D. de
2 mm de  espesor soldada sobre el polietileno de la
cabecera del talud de manera que conforma un hue-
co que permite la ventilación de los taludes impi-
diendo la entrada de agua de lluvia y objetos extra-
ños. Totalmente colocada.

50,92

CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0218 TI0226d m³ Carga con pala mecánica de tierra y materiales suel-
tos y/o pétreos de cualquier naturaleza, sobre vehí-
culos o planta. Con transporte de tierras hasta una
distancia máxima de 35 a 45 m.

0,85

CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0219 TI0227af m³ Transporte de materiales sueltos en obra con ca-
mión basculante, en el interior de la obra, a una dis-
tancia 5 km de recorrido de carga, incluido el retor-
no en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin
incluir el importe de la pala cargadora. Según cálcu-
lo en hoja aparte.

3,57

TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0220 TI0229cg m³ Transporte de materiales sueltos, por carreteras o
caminos en buenas condiciones, y sin limitación de
tonelaje, a una distancia de 26 km de recorrido de
carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de
carga y descarga, sin incluir el importe de la pala
cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

5,19

CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0221 TI2107ga m³ Escollera de roca machacada, tamaño de 30 a 60
cm, con una distancia de transporte de la piedra de
60 km, colocada a máquina e incluida zanja de an-
claje.

38,67

TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0222 TIA001002E m³ Excavación de zanja para tuberías realizada con
medios mecánicos y nivelación laser, en terreno
franco, medido sobre perfil natural con apilamiento
de tierras a los bordes y su desplazamiento poste-
rior a más de 2 metros del borde o cargado en ca-
mión para su transporte a vertedero. Incluye perfila-
do de fondo y laterales. Incluso agotamiento y enti-
bación.

6,29

SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0223 TIA001002M m³ Excavación de zanja para tuberías realizada con
medios mecánicos y nivelación laser, en terreno
franco, medido sobre perfil natural con apilamiento
de tierras a los bordes y su desplazamiento poste-
rior a más de 2 metros del borde o cargado en ca-
mión para su transporte a vertedero. Incluye perfila-
do de fondo y laterales. Incluso agotamiento.

1,69

UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0224 TIA01001 m³ Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con
retroexcavadora, en terreno ligero, medido sobre
perfil.

1,33

UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0225 TIA01002 m³ Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con
retroexcavadora, en terreno franco, medido sobre
perfil.

1,56

UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0226 TIA01005 m³ Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con
retroexcavadora y martillo hidráulico, en terreno ro-
ca ripable, medido sobre perfil. Incluido extracción
de los materiales excavados a pie de zanja.

15,91

QUINCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

0227 TIA01006GR m³ Construcción de cama de tuberías con el material
adecuado, con un grado de compactación superior
al 90% del Ensayo Próctor Normal, con una distan-
cia de transporte máxima de 25 Km.

25,10

VEINTICINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0228 TIA01007 m³ Relleno de zanjas con medios mecánicos. 2,40

DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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0229 TIA01007. m³ Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con
aportación de material procedente de la propia obra, sin
aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye
el transporte dentro de la propia obra, compactado a un 90
% del Proctor Normal, incluyendo el tapado del cordon de
tierra vegetal acopiado y el destapado de servicios o desa-
gües tapados durante la excavación. Medido el volumen
de tierras una vez compactadas sobre el perfil final ejecuta-
do.

1,36

UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0230 TIA01007M m³ Relleno de zanjas con material seleccionado proce-
dente de la excavación, tamaño máximo 20 mm, y
compactado al 95% P.M. con medios mecánicos.

3,14

TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0231 TIA01007T m³ Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con
aportación de material procedente de la propia obra, sin
aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye
el transporte dentro de la propia obra, compactado a un 90
% del Proctor Normal, incluyendo el tapado del cordon de
tierra vegetal acopiado y el destapado de servicios o desa-
gües tapados durante la excavación. Medido el volumen
de tierras una vez compactadas sobre el perfil final ejecuta-
do.

0,89

CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0232 TIA01008A m³ Relleno y compactado con medios mecánicos de
zanjas con material granular (arena), procedente de
préstamos o de las propias excavaciones, transpor-
tado desde una distancia máxima de 3 km, medido
en su perfil natural.
Construcción de cama de tuberías con el material
adecuado, con un grado de compactación superior
al 90% del Ensayo Próctor Normal, con una distan-
cia de transporte máxima de 3 km, medido en su
perfil natural.

11,54

ONCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0233 TIA01008B m³ Relleno con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial granular procedente de préstamos o selecciona-
do de las propias excavaciones, transportado desde
una distancia máxima de 3 km. tamaño máximo 20
mm, y compactado al 95% P.M. con medios mecáni-
cos.

3,41

TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0234 TIA02023 m Tubería de chapa de acero lisa A-42B o similar, de
1219 mm de diámetro exterior y 12 mm de espesor,
con soldadura helicoidal,  revestida interiormente
con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi
o similar, con espesor mínimo de 200 micras, inclu-
yendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y
colocación. No incluye las piezas especiales, exca-
vación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la excavación, ni la cama, ni otras
operaciones auxiliares que, de acuerdo con las ne-
cesidades técnicas del proyecto, haya que realizar,
y que se valorarán independientemente con su ma-
no de obra correspondiente.

400,23

CUATROCIENTOS EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
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0235 TIA03001 kg Pieza especial de chapa de acero para diámetro
menor o igual a 250 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

4,10

CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0236 TIA03004 kg Pieza especial de chapa de acero para diámetro
mayor de 900 mm, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

4,06

CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0237 TIA06013 m Tubería de PVC rígida de 125 mm de diámetro y
0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de
goma o por encolado, incluyendo piezas especia-
les, materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

3,69

TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0238 TIA06019 m Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y
0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de
goma o por encolado,incluyendo piezas especiales,
materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

5,80

CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0239 TIA06044 m Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro
y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo piezas especiales, materiales
a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye la excavación de la zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación
y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

13,71

TRECE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0240 TIA06O200 M Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro
y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo piezas especiales, materiales
a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye la excavación de la zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación
y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

23,41

VEINTITRÉS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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0241 TIA06O250 M Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro
y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo piezas especiales, materiales
a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye la excavación de la zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación
y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

33,87

TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0242 TIA06O315 M Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro
y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo piezas especiales, materiales
a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye la excavación de la zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación
y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

52,89

CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0243 TIA06O400 M Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro
y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo piezas especiales, materiales
a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye la excavación de la zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación
y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

81,56

OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0244 TIA06O450 M Tubería de PVC orientado de 450 mm de diámetro
y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo piezas especiales, materiales
a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye la excavación de la zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación
y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

100,90

CIEN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0245 TIA06O500 M Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro
y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo piezas especiales, materiales
a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye la excavación de la zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación
y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

124,07

CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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0246 TIA06O630 M Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro
y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo piezas especiales, materiales
a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye la excavación de la zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación
y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

190,69

CIENTO NOVENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0247 TIA06O710 M Tubería de PVC orientado de710 mm de diámetro y
1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de
goma, incluyendo piezas especiales, materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama,
ni el material seleccionado, ni su compactación y la
mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

243,99

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0248 TIA07001 m Tubería corrugada de doble pared de saneamiento
de PVC de 200 mm de diámetro nominal y 4 kN/m²
de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo ma-
teriales a pie de obra, montaje, parte proporcinal de
piezas especiales, y colocación. 

8,65

OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0249 TIA07002 m Tubería corrugada de doble pared de saneamiento
de PVC de 250 mm de diámetro nominal y 4 kN/m²
de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo ma-
teriales a pie de obra,  montaje, colocación y prue-
ba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

13,70

TRECE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0250 TIA07003 m Tubería corrugada de doble pared de saneamiento
de PVC de 300 mm de diámetro nominal y 4 kN/m²
de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo ma-
teriales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

24,32

VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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0251 TIA07080 m Tubería corrugada de doble pared de saneamiento
de PVC Teja de 800 mm de diámetro nominal y diá-
metro interior de 775 mm, 8 kN/m² de rigidez, con
unión con junta elástica por embocadura integrada
(copa) provista de una junta elástica, colocada en
zanja sobre cama de arena de río o grava 6-12 mm,
relleno lateral y superior hasta 20 cm por encima de
la generatriz con la misma arena o grava incluyen-
do lubricante para las juntas sumistrado por el fabri-
cante del tubo, materiales a pie de obra, montaje
(medios auxiliares), colocación y prueba. No se in-
cluye la excavación de la zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello
y otras operaciones si las hubiese, se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

173,89

CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0252 TIA08036 m Tubería de polietileno de alta densidad de 315 mm
de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura "in situ"; incluyendo piezas es-
peciales, materiales a pie de obra, montaje, coloca-
ción y prueba. No incluye la excavación de la zanja,
ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondien-
te. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

32,86

TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0253 TIA09017 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio,
de cordon continuo, con rigidez de 5000 N/m², de
1200 mm de diámetro y 0,6  MPa de presión de ser-
vicio, con unión, incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y pruebas. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

329,18

TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

0254 TIA10006M ud Válvula de compuerta de diámetro 350 mm, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento
elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúc-
til GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 compri-
mido en frío, revestimiento de pintura epoxi con es-
pesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vul-
canizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con
juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra
corrosión (zincada), embridada, con volante y torni-
llería incluidos, instalada.

1.728,16

MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

0255 TIA10024 u Válvula hidráulica de diafragma diámetro 50 mm,
con solenoide, reductora de presión y limitadora de
caudal, roscada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
cuerpo y cubierta de fundición recubierta de polies-
ter, retén de diafragma y muelle de acero inoxida-
ble, instalada.

211,75

DOSCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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0256 TIA10046 ud Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bri-
das, de 200 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-
to de epoxi-poliéster, junta de goma EPDM, virolas
de acero inoxidable, con tornillería en acero inoxida-
ble, instalado.

365,29

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0257 TIA10048 ud Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bri-
das, de 300 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-
to de epoxi-poliéster, junta de goma EPDM, virolas
de acero inoxidable, con tornillería en acero inoxida-
ble, instalado.

634,36

SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA
Y SEIS CÉNTIMOS

0258 TIA10049 ud Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bri-
das, de 350 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-
to de epoxi-poliéster, junta de goma EPDM, virolas
de acero inoxidable, con tornillería en acero inoxida-
ble, instalado.

850,68

OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0259 TIA10052 ud Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bri-
das, de 500 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-
to de epoxi-poliéster, junta de goma EPDM, virolas
de acero inoxidable, con tornillería en acero inoxida-
ble, instalado.

1.407,17

MIL CUATROCIENTOS SIETE EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

0260 TIACERTRAT kg kg de acero en piezas especiales de calderería para cone-
xión de bombas y valvulería de la estación de bombeo, pie-
zas especiales de la red de riego o cualquier otra elemen-
to de acero con un diseño formado por tramos o trozos de
acero soldados. Con las siguientes características: 
- Tuberías y chapas para la fabricación de tuberías u otros
elementos de acero al carbono S-235-JR conforme la nor-
ma EN 10025-1-2:2006. Las dimensiones y masas de los
tubos cumplirán la norma UNE-EN 10220:2004.
- Bridas acero al carbono S-235-JR conforme la norma EN
10025-1-2:2006 de  dimensiones de las bridas cumplirán
la norma UNE 1092-1: 2008+A1:2015.
- El proceso de pintado comprenderá las siguientes fases:

* Granallado de la superficie hasta rugosidad SA
2½ , conforme la norma UNE EN ISO 8501-1: 2008.

* Aplicación de pintura en polvo epoxi-poliéster
de 120 micras de espesor y una segunda capa de pintura
en polvo de espesor minimo de 80 micras. Garantizando
un espesor mínimo medio de 200 micras.
-  Los tornillos cumplirán calidad 8.8, zincados, conformes
con la norma UNE-EN ISO 898-1:2015. 
Incluyendo medios de transporte hasta las estaciones de
bombeo, medios de izado y colocacion.
Incluidos despuntes y tornillería.

3,74

TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0261 TICB_001 m² Cubierta formada por panel de doble chapa de acero en
perfil comercial, lacada cara interior y lacada cara exterior,
de 0,5 mm CERTIFICADO, con núcleo de espuma de po-
liuretano de 40 kg/m3, con un espesor total de 30 mm, so-
bre correas metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas y acce-
sorios de fijación.

31,28

TREINTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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0262 TICB_002 m² Cubierta formada por traslúcido en perfil comercial, de pla-
ca de policarbonato celular de 30 mm de espesor, color
OPAL, sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, acceso-
rios de fijación y piezas especiales.

66,80

SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0263 TICB_003 m Canalón en chapa de acero galvanizado de 2 mm de espe-
sor, de sección según planos, con un desarrollo máximo
de 1250 mm, i/p.p. de piezas de fijación, soldaduras, tapas
finales y piezas especiales de conexión a la bajante.
Canalón formado por doble chapa de acero galvanizado
de 1,5 mm de espesor, de sección según planos, con un
desarrollo máximo de 1250 mm, con aislamiento térmico
entre ambas caras , i/p.p. de piezas de fijación, soldadu-
ras, tapas finales y piezas de conexión a bajante.

29,20

VEINTINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0264 TICB_004 m Remate de chapa de acero de 0,6 mm de espesor en per-
fil comercial, lacado, de no más de 1000 mm de desarro-
llo, en remates de cubierta, i/p.p. de solapes y accesorios
de fijación, totalmente instalado.

15,55

QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0265 TICB_005 m Aireador estático modelo AHA-500 o similar con malla anti-
mosquitos ignífuga de fibra de vidrio fabricados en chapa
prelacada de color a elegir por la D.O. de 0,6 mm de espe-
sor  de fácil instalación y conservación. Caudal de evacua-
ción superior a 2000 m³/h. Totalmente instalado.

193,40

CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

0266 TICC0002 m2 Puerta basculante plegable con panel de 40mm. de espe-
sor, formado por dos placas de acero galvanizada prelaca-
do de 0,6 mm. de espesor y un aislamiento intermedio de
espuma de poliuretano, lacada interior y exteriormente del
color a elegir por la direccion de obra. Formada por precer-
co con garras de fijación, cerco, hojas y con puerta de pa-
so de 0.9 x 2.1 m de acero galvanizado. La puerta con pa-
nel igual al resto de la puerta y cerradura de seguridad de
tres puntos de anclaje embutida en el interior de la puerta 
(todas las puertas de la obra la misma llave). Se incluyen
herrajes, contrapesos y guías, incluyendo partes proporcio-
nales de  totalmente instalada. Medido en verdadera mag-
nitud.

132,08

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0267 TICR_001 m² Cerramiento en fachada formado por panel de doble cha-
pa de acero en perfil comercial, lacado cara interior y laca-
do cara exterior, de 0,6 mm de espesor CERTIFICADO,
núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m3, con un es-
pesor total de 35 mm, colocado en posición vertical sobre
correas metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas y acceso-
rios de fijación. Medida la superficie realmente ejecutada y
descontando huecos mayores de 2 m2.

30,76

TREINTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0268 TICR_003 m Remate de chapa de acero de 0,6 mm de espesor en per-
fil comercial, lacado, de no más de 500 mm de desarrollo,
en remates de fachada i/p.p. de solapes y accesorios de fi-
jación, totalmente instalado.

11,76

ONCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0269 TIE01001GE m Zanja para conducción eléctrica de dimensiones 0,6
x 1,2 m en terreno franco, incluyendo la excavación
de la zanja, construcción de cama de arena, cinta
de aviso y tapado de la zanja.

6,86

SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0270 TIE02001GE m Zanja para conducción eléctrica de dimensiones 0,6
x 1 m en terreno franco, incluyendo la excavación
de la zanja, construcción de cama de arena, cinta
de aviso y tapado de la zanja.

6,08

SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0271 TIE02002GE m Zanja para conducción eléctrica de dimensiones
0,40 x 0,80 m en terreno franco, incluyendo la exca-
vación de la zanja, construcción de cama de arena,
cinta de aviso y tapado de la zanja.

4,02

CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

0272 TIE02011GE m Tubo flexible corrugado para canalización subterrá-
nea 90 mm de diámetro,  instalado sobre cama de
arena, incluso p/p de uniones y terminaciones, total-
mente instalado.

2,78

DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0273 TIE02014GE m Tubo flexible corrugado para canalización subterrá-
nea 160  mm de diámetro, instalado sobre cama de
arena, incluso p/p de uniones y terminaciones, total-
mente instalado.

6,01

SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

0274 TIE02046 m Bandeja metálica con cubierta para transporte de
cables de dimensiones 100x30 mm, incluso p/p de
derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, total-
mente instalada.

25,78

VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0275 TIE02051 m Bandeja metálica con cubierta para transporte de
cables de dimensiones 100x60 mm, incluso p/p de
derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, total-
mente instalada.

29,50

VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0276 TIE02055 m Bandeja metálica con cubierta para transporte de
cables de dimensiones 300x60 mm, incluso p/p de
derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, total-
mente instalada.

62,16

SESENTA Y DOS EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

0277 TIE02056 m Bandeja metálica con cubierta para transporte de
cables de dimensiones 400x60 mm, incluso p/p de
derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, total-
mente instalada.

84,36

OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0278 TIE02060 m Bandeja metálica con cubierta para transporte de
cables de dimensiones 500x80 mm, incluso p/p de
derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, total-
mente instalada.

109,84

CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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0279 TIE02082 m Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de
cobre tipo RV 0,6/1 kV de sección 1x150 mm² en
instalación directamente enterrada.

10,42

DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0280 TIE02083 m Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de
cobre tipo RV 0,6/1 kV de sección 1x185 mm² en
instalación directamente enterrada.

12,35

DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0281 TIE02094GEX4 m Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de
aluminio UNE 21123 (XZ1 0,6/1 kV) 1x300 mm² ten-
dido en tubo previamente instalado, incluso p/p de
pequeño material y conexiones, totalmente instala-
da.

14,33

CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0282 TIE02097 m Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de
cobre UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x4 mm² tendido
en tubo previamente instalado, incluso p/p de pe-
queño material y conexiones, totalmente instalada.

0,91

CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

0283 TIE02109 m Línea eléctrica realizada con conductor de cobre
UNE 21123 (RV0,6/1 kV) 1x240 mm² tendido en tu-
bo previamente instalado, incluso p/p de pequeño
material y conexiones, totalmente instalada.

15,72

QUINCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0284 TIE02110 m Línea eléctrica realizada con conductor de cobre
UNE 21123 (RV0,6/1 kV) 1x300 mm² tendido en tu-
bo previamente instalado, incluso p/p de pequeño
material y conexiones, totalmente instalada.

20,46

VEINTE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0285 TIE02154GEFV m Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de
cobre UNE 21123 (H1Z2Z2-K 0,6/1 kV) 1x6 mm²,
con tensión asignada 1,5 KV y protección A-V, insta-
lado en bandejas o canales de cables.

2,01

DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

0286 TIE02171 m Línea eléctrica realizada con conductor bipolar de
cobre UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 2x1,5 mm² instala-
do en bandejas o canales de cables.

0,97

CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0287 TIE02172 m Linea eléctrica realizada con conductor bipolar de 
cobre UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 2x2,5 mm² instala-
do en bandejas o canales de cables.

1,11

UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0288 TIE02181B m Línea eléctrica realizada con conductor de cobre
UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 3x6 mm² instalado en
bandejas o canales de cables.

2,39

DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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0289 TIEM_001 kg Acero conformado en frío en perfil tipo C, Z, etc., de límite
elástico 275 N/mm2, a pie de obra, preparado para unio-
nes atornilladas a la estructura mediante ejiones, i/p.p. de
tornillos estructurales de calidad 10.9 conforme la norma
UNE-EN ISO 898-1:2010, incluido despuntes, acabado gal-
vanizado, montado y colocado. Los perfiles deberán cum-
plir el marcado CE para Estructuras Metálicas en acero y
aluminio según la Norma armonizada
UNE-EN1090-1:2011.

1,89

UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0290 TIEM_002 kg Acero S 275 JR, en perfiles laminados en caliente para pi-
lares, vigas, refuerzos y piezas especiales, a pie de obra,
mediante uniones atornilladas, i/p.p. de tornillos estructura-
les de calidad 10.9 conforme la norma UNE-EN ISO
898-1:2010,  cortes, piezas especiales y despuntes, mano
de imprimación anticorrosiva en taller a base de fosfato de
zinc más una mano de pintura de acabado a base de es-
malte sintético en color oscuro a determinar por la direc-
ción facultativa, montado y colocado. Los perfiles deberán
cumplir el marcado CE para Estructuras Metálicas en ace-
ro y aluminio según la Norma armonizada
UNE-EN1090-1:2011.

1,95

UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0291 TIEM_004 kg Acero S 275 JR, en perfiles de tubo para pilares, vigas, re-
fuerzos y piezas especiales, a pie de obra, incluido des-
puntes y tornilleria, preparado para uniones atornilladas,
tornillos estructurales de calidad 10.9 conforme la norma
UNE-EN ISO 898-1:2010, mano de imprimación anticorro-
siva en taller a base de fosfato de zinc, una mano de pintu-
ra de acabado a base de esmalte sintético en color oscuro
a determinar por la dirección facultativa, montado y coloca-
do.  Los perfiles deberán cumplir el marcado CE para Es-
tructuras Metálicas en acero y aluminio según la Norma ar-
monizada UNE-EN1090-1:2011.

1,95

UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0292 TIEM_005 kg Acero B 500 S, para pernos de anclaje de placas soldadas
o atornilladas, tanto en patilla como en gancho, montado y
colocado.

1,72

UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0293 TIEM_209 m² Rejilla para plataforma o formacion de peldaños metálica
limpiabarros sobre estructura metálica de sujección, con
celosía de acero galvanizado tipo tramex, formada por ple-
tina de acero de 30x3 mm. (S235JR), formando cuadrícula
en un solo plano de 30x30 mm. con uniones electrosolda-
das y posterior galvanizado, incluyendo recortes, grapas
de fijación y ajustes necesarios. En el caso de peldaños
se incluye además banda antideslizante.Totalmente colo-
cada.

107,12

CIENTO SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0294 TIEXCVAC m3 Excavacion por medios adecuados mecanicos o ma-
nuales de niveles o estructuras arqueologicas apa-
recidas durante las labores de seguimiento, así co-
mo de los yacimientos previamente documentados
durante la fase de prospección.

161,92

CIENTO SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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0295 TIF01191 ha Pase de grada de discos o similar, en terrenos en
que la vegetación o la pendiente permitan el desa-
rrollo de la labor.

215,69

DOSCIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0296 TII01005 m³ 0,49

CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0297 TII01006 m³ 0,69

CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0298 TII02004 m³ Remoción, excavación en desmonte y transporte a
terraplén o caballero de terrenos de cualquier natu-
raleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la
roca. Distancia máxima de transporte 200 m. Volu-
men medido en estado natural.

1,21

UN EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

0299 TII02012 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén o
caballero, en terreno de tránsito, hasta una distan-
cia máxima de 20 m, con lámina.  

0,78

CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0300 TII02026 m³ Carga con pala mecánica de tierra y materiales suel-
tos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehí-
culos o planta. Con transporte a una distancia máxi-
ma de 5 m.  

0,50

CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0301 TII02027 m³ Transporte de materiales sueltos en obra con ca-
mión basculante, en el interior de la obra a una dis-
tancia máxima de 3 km de recorrido de carga, inclui-
do el retorno en vacío y los tiempos de carga y des-
carga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Se-
gún cálculo en hoja aparte.

1,80

UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0302 TII03005 m³ Excavación mecánica en zanja en terreno compac-
to. Con la perfección que sea posible a máquina.
Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie
de máquina.

1,83

UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0303 TII03006 m³ Excavación mecánica en zanja en terreno de tránsi-
to. Con la perfección que sea posible a máquina.
Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie
de máquina.

2,63

DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0304 TII03008 m³ Relleno y apisonado de tierras en zanja, en tonga-
das de 20 cm máximo y hasta 95 % pm, de forma
manual y para zonas de dificil acceso.

12,64

DOCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0305 TII03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m
de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res. 

13,66

TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0306 TII04008 m³ Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con
un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta
fuera del área de ocupación de la obra, a una dis-
tancia máxima de transporte de 20 m.

0,56
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CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0307 TII04008B m³ Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con
un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta
fuera del área de ocupación de la obra, a una dis-
tancia máxima de transporte de 50 m.

0,94

CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0308 TII04010 m² Perfilado del plano de fundación o de la rasante del
camino.

0,06

CERO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0309 TII04015 m² Compactación y riego a humedad óptima del plano
de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y
A-3 (H.R.B.), incluido el transporte y riego con agua
a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida
del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación
indicativa de 80 l/m³ compactado.

0,19

CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0310 TII04016 m² Compactación y riego a humedad óptima del plano
de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y
A-3 (H.R.B.) incluido el transporte y riego con agua
a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida
del 100% del Ensayo Proctor Normal y dosificación
indicativa de 80 l/m³ compactado.

0,22

CERO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

0311 TII04019 m³ Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, com-
pactación y perfilado de rasantes, para la construc-
ción de terraplenes de tierras clasificadas desde
A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acor-
de con la capacidad del equipo y la naturaleza del
terreno, incluidos el transporte y riego con agua a
una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima
exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96%
del Ensayo Proctor Modificado.

0,90

CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0312 TII04020 m³ Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, com-
pactación y perfilado de rasantes, para la construc-
ción de terraplenes de tierras clasificadas desde
A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acor-
de con la capacidad del equipo y la naturaleza del
terreno, incluidos el transporte y riego con agua a
una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima
exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96%
del Ensayo Proctor Modificado.

1,02

UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

0313 TII04025 m Refino y planeo del camino con la correspondiente
apertura de cunetas, con pendiente 1:1 en el talud
exterior y 2:1 en el talud interior y una profundidad
máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, ex-
clusivamente, el correspondiente a la actuación nor-
mal de la motoniveladora. Precio hasta una anchura
máxima de camino de 5 m entre aristas interiores
de cunetas, en terreno de tránsito.

0,71

CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0314 TII04041 m² Perfilado y refino de taludes en desmonte o terra-
plén con medios mecánicos, hasta una altura de 1,5
m en terreno duro o transito.

0,12

CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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0315 TII05002 m Drenaje longitudinal con tubos de PVC perforados
de 160 mm de diámetro, a una profundidad máxima
de 1,5 m con lecho y recubrimiento de grava, hasta
una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, in-
cluyendo excavación de la zanja, geotextil, coloca-
ción del tubo y tapado de la misma.

16,94

DIECISÉIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0316 TII05007. m² Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropi-
leno 100%, no tejido, de filamentos continuos unidos me-
cánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a
perforación CBR no menor de 2850 n (Norma UNE-EN
12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de
20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a 250 g/m² (Nor-
ma UNE-EN 965), incluso solapes, recortes, etc. Totalmen-
te colocado, medida la superficie efectivamente colocada.

0,80

CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0317 TII06010 m³ Material granular seleccionado en cantera al tama-
ño máximo de 1 pulgada, obtenido de zahorras natu-
rales, mediante cribado y machaqueo con girogravi-
llador. (No incluye canon de extracción).

2,97

DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0318 TII06015. m³ Construcción de base o firme con material granular selec-
cionado de 1 pulgada, incluyendo mezcla, extendido, perfi-
lado, riego a humedad óptima y compactación de las ca-
pas hasta una densidad del 100% del Ensayo Proctor Mo-
dificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación,
carga, transporte y descarga del material, con distancia
máxima del agua de 3 km, para caminos de 5 ó 6 metros
de anchura y un espesor menor o igual a 20 cm.

2,88

DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0319 TII10031 m³ Extendido de tierras, procedentes de la excavación
y limpieza de cauces y desagües, hasta una distan-
cia de 10 m, dejando el terreno perfilado en basto y
con la perfección posible a realizar con lámina aco-
plada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.

0,19

CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0320 TII10033 m³ Extendido de tierras, procedentes de la excavación
y limpieza de cauces y desagües, hasta una distan-
cia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y
con la perfección posible a realizar con retroexcava-
dora de orugas. Medido en terreno suelto.

0,72

CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0321 TII11009 m Dren-colector con tubería de PVC perforado de do-
ble pared, de 100 mm de diámetro, a una profundi-
dad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recu-
bierto de grava, y geotextil de gramaje hasta 165
gr/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz
del tubo, incluyendo excavación de la zanja, coloca-
ción del tubo y tapado de la misma. En terreno fran-
co.

13,55

TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0322 TII11015 m Dren-colector con tubería de PVC perforado, de 200
mm de diámetro de doble pared, a una profundidad
máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto
de grava, y geotextil de gramaje hasta 165 gr/m²,
hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tu-
bo, incluyendo excavación de la zanja, colocación
del tubo y tapado de la misma. En terreno franco.

18,63

DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0323 TII12018 ha Desarbustado de terrenos sin piedras gruesas ni to-
cones y con densidad de vegetación media o alta.

204,49

DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0324 TII12021 pie Desarbolado de terrenos, incluido el trabajo propio
de derribo de los árboles y el traslado de la maqui-
naria de un pie a otro, en el caso de árboles disemi-
nados, con troncos de diámetro superior a 25 cm.
Dejándolos fuera del lugar de plantación.

1,65

UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0325 TII12024 pie Arranque de tocones aislados, sin incluir arrastre o
acordonado, en árboles con tronco de diámetro su-
perior a 25 cm. Dejándolos fuera del lugar de planta-
ción.

2,58

DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0326 TII14026 m³ Mayor precio de puesta en obra de hormigón de
obras de fábrica, de volúmenes inferiores a 1 m³,
sin incluir encofrados, hormigones ni armaduras.

19,89

DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0327 TII15002 kg Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S, co-
locado en obra.

1,50

UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0328 TII15003 kg Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, co-
locado en obra.

1,60

UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0329 TII15004 kg Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S, co-
locado en obra.

1,51

UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0330 TII15005 m² Acero en malla electrosoldada de 6 mm de diáme-
tro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

3,20

TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0331 TII15008 m² Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diáme-
tro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

11,41

ONCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0332 TII15016 m² Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diáme-
tro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

9,10

NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0333 TII16001 m Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormi-
gón hasta una altura de 0,20 m.

2,75

DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0334 TII16002 m² Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas rios-
tras de cimentación.

15,25

QUINCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0335 TII16003 m² Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m
de altura, considerando 40 posturas.

12,81

DOCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

0336 TII16004 m² Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3
m de altura, considerando 40 posturas.

21,13

VEINTIÚN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0337 TII16005 m² Encofrado y desencofrado en muros, a partir del ter-
cer metro de altura, considerando 40 posturas.

30,57

TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0338 TII16006 m² Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 me-
tros de altura, para dejar vistos, considerando 40
posturas.

19,24

DIECINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0339 TII16013 m² Encofrado y desencofrado en pilares circulares, para re-
vestir, los tres y medio primeros metros de altura, conside-
rando 6 posturas.

24,27

VEINTICUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0340 TII16029 m² Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en
zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra,
apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo
grúa para su montaje y desmontaje, considerando
un número mínimo de 40 posturas.

24,96

VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0341 TII16030 m² Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª pues-
ta de alzado, incluso medios auxiliares, mano de obra,
apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para
su montaje y desmontaje, para una altura de hasta 3,00
m, considerando un número mínimo de 40 posturas.

25,58

VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0342 TII16031 m² Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 2ª pues-
ta de alzado, incluso medios auxiliares, mano de obra,
apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para
su montaje y desmontaje, para una altura de 3,00 m en
adelante, considerando un número mínimo de 40 posturas.

27,80

VEINTISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0343 TII17001 m³ Construcción  de revestimiento de hormigón en cu-
netas incluyendo encofrados transversales alternos,
extendido de hormigón, maestreado, fratasado y re-
mates, curado con productos filmógenos y realiza-
ción de juntas de contracción en duro; no se incluye
preparación previa del terreno, encofrado longitudi-
nal, hormigones, armaduras ni productos de curado.

76,78

SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0344 TII18006 m³ Demolición de losas continua o solera de hormigón,
con retro-pala con martillo hidraulico, incluso despe-
je de escombros.

8,96

OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0345 TII18010 m³ Demolición de pavimento con tratamiento asfáltico
con compresor, incluso despeje de escombros.

28,74

VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0346 TII19016 m² 45,42

CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0347 TII19025 m² Cerramiento en fachada de panel vertical tipo sand-
wich formado por: dos láminas de acero prelacado
en perfil comercial de 0,60 mm y nucleo central de
espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor
total de 50 mm sobre estructura auxiliar metálica, in-
cluso p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fija-
ción, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y
elementos de seguridad. Construido según norma
NTE-QTG. Medido deduciendo huecos superiores a
1,00 m². (No incluye los medios de elevación).

41,57

CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0348 TII19033 m² Cubierta formada por panel aislante de chapa de
acero en perfil comercial tipo sandwich con dos lá-
minas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espu-
ma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total
de 50 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de
solapes, accesorios de fijación, juntas de estanquei-
dad, medios auxiliares y elementos de seguridad.
Medida en verdadera magnitud. (No incluye los me-
dios de elevación).

33,87

TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0349 TII19040 m² Enfoscado maestreado y fratasado con mortero 1:6,
de 250 kg de cemento y arena de río, en paramen-
tos verticales.

13,30

TRECE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0350 TII19053 m² Pintura plástica lisa sobre paramentos horizontales
y verticales de yeso o cemento, formado por lijado y
limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido,
nueva mano de fondo y dos manos de acabado.

6,98

SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0351 TII19059 m² Recibido de cercos en muros interiores, con pasta
de yeso negro.

20,63

VEINTE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0352 TII19065 m² Acristalamiento termo aislante tipo Climalit o similar,
formado por luna de 4, cámara de 6 y luna de 4 mm
con perfil separador de aluminio, doble sellado peri-
metral y sellado en frío con silicona incolora.

53,70

CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0353 TII19068 ud Cubeta base de pozo de registro, constituida por
una pieza prefabricada de hormigón armado, de
100 cm de diámetro interior y de 115 cm de altura
total, colocada sobre solera de hormigón no estruc-
tural, ligeramente armada con mallazo, incluso con
p.p. de recibido de pates, preparada con junta de
goma para anillos de pozo prefabricados de hormi-
gón, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la ex-
cavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

484,12

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
DOCE CÉNTIMOS
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0354 TII19069 ud Cubeta base de pozo de registro, constituida por
una pieza prefabricada de hormigón armado, de
150 cm de diámetro interior y de 115 cm de altura
total, colocada sobre solera de hormigón no estruc-
tural, ligeramente armada con mallazo, incluso con
p.p. de recibido de pates, preparada con junta de
goma para anillos de pozo prefabricados de hormi-
gón, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la ex-
cavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

945,94

NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0355 TII19071 ud Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos
prefabricados de hormigón armado, con junta de go-
ma de 100 cm de diámetro interior y 100 cm de altu-
ra, incluso con p.p. de recibido de pates con morte-
ro de cemento y medios auxiliares, sin incluir la ex-
cavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior,
y para ser colocado sobre otros anillos  o sobre cu-
betas de base.

151,99

CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0356 TII19072 ud Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos
prefabricados de hormigón armado, con junta de go-
ma de 100 cm de diámetro interior y 33 cm de altu-
ra, incluso con p.p. de recibido de pates con morte-
ro de cemento y medios auxiliares, sin incluir la ex-
cavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior,
y para ser colocado sobre otros anillos  o sobre cu-
betas de base.

58,54

CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0357 TII19075 ud Losa de reducción para pozo de registro, formada
por un anillo prefabricado de hormigón armado, pa-
ra reducción de diámetro 150 cm a 100 ó 80 cm,
con junta de goma, incluso  medios auxiliares, sin in-
cluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral
posterior, y para ser colocado sobre otros anillos  o
sobre cubetas de base.

222,42

DOSCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0358 TII19077 ud Cono asimétrico para brocal de pozo de registro,
constituido por una pieza prefabricada de hormigón
armado, con junta de goma, de 100 a 60 cm de diá-
metro interior y 100 cm de altura total, para ser colo-
cado sobre anillos de pozo prefabricados, incluso
con p.p. de recibido de pates con mortero de ce-
mento, recibido de marco y tapa de fundición gris
de 60 cm de diámetro y medios auxiliares, sin in-
cluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral
posterior.

249,38

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0359 TII19080 m² Encachado de piedra caliza 40/80 cm de 15 cm de
espesor en sub-base de soleras, incluso extendido
y compactado con pisón.

4,25

CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0360 TII19087 m Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflana-
do, de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura, asen-
tado sobre base de hormigón no estructural, incluso
p.p. de rejuntado con mortero (1:1).

20,08

VEINTE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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0361 TII19101 m² Pavimento de 25 cm, de hormigón HA-25 armado con 4
kg/m3 de fibras polipropileno y acabado de la superficie pu-
lida con sistema antipolvo QUALIROC gris natural o simi-
lar. Los trabajos contemplan:

1.-Comprobación de niveles
2.-Suministro y colocación de lámina de polietileno G-400
en toda la superficie.
3.-Encofrado y desencofrado de juntas de construcción, in-
cluyendo colocaciónen las mismas de pasadoras de diá-
metro 16mm.
4.-Suministro e incorporación de al hormigón de fibras pro-
pileno  (4kg/m3)
5.-Vertido, extendido y nivelación de solera de hormigón
HA-25, árido 20, cono 9 espesor de 18 cm
6.-Fratasado mecánico del hormigón.
7.-Enlisado y pulido mecánico de la superficie,
8.-Curado del hormigón con Líquido de curado POLICUR
F o similar
9.-Aserrado mecánico de juntas de retracción con una an-
chura de 3mm y una profundidad de 1/3 del espesor de la
solera.

33,14

TREINTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0362 TII24004SR m Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado
de 0,5 m de diámetro interior, sin embocaduras, co-
locado, según obra tipificada, en terreno tipo franco.

85,17

OCHENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0363 TII27007SR ud Embocadura para caño sencillo de 0,5 m de diáme-
tro interior, con dos aletas e imposta, en terreno tipo
franco.

166,21

CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

0364 TIIFS001 ud Acometida al colector de impulsión de la estación
de bombeo mediante un picage en el mismo de tu-
beria de acero S275JR de DN50 mm. Esta acometi-
da tendrá una longitud máxima de 25 m., realizada
con tubo de polietileno de 50 mm. de diámetro nomi-
nal de alta densidad, llave de esfera de acero ros-
car de 2", i/p.p. de piezas especiales y accesorios
en polietileno necesarias para realizar la conexión
con el deposito de agua, terminada y funcionando,
s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada. La valvu-
la hidraulica de la conducción para regular la pre-
sión de la conducción no está incluida.

186,87

CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0365 TIIFS004 ud Instalación de fontanería para un lavabo realizada
con tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirs-
bo-PEX o similar (método Engel) para la red de
agua fria y caliente, utilizando el sistema Uponor
Quick & Easy o similar, con tuberías de PVC serie
B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe y sifón in-
dividual, totalmente terminada según normativa vi-
gente, sin incluir los aparatos  sanitarios ni la grife-
ría. s/CTE-HS-4/5.

58,35

CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0366 TIIFS005 ud Lavabo de porcelana vitrificada en blanco de 70x56
cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pa-
red, con grifería monomando, con rompechorros y
enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de
desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cro-
madas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", ins-
talado y funcionando.

187,35

CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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0367 TIIFS006 ud Instalación de fontanería para un inodoro realizada
con tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirs-
bo-PEX o similar (método Engel) para la red de
agua fria, utilizando el sistema Uponor Quick &
Easy o similar, incluso  p.p. de bajante de PVC se-
rie B, UNE-EN-1453, de diámetro 110 mm. y man-
guetón de enlace para el inodoro, totalmente termi-
nada según normativa vigente, sin incluir los apara-
tos sanitarios ni la grifería. s/CTE-HS-4/5.

33,25

TREINTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0368 TIIFS007 ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque
bajo, serie normal colocado mediante tacos y torni-
llos al solado, incluso sellado con silicona, y com-
puesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanis-
mos y asiento con tapa lacados, con bisagras de
acero, instalado, incluso con llave de escuadra de
1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2",
funcionando.

181,22

CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

0369 TIIFS008 ud Fosa séptica prefabricada de poliéster reforzado
con fibra de vidrio, de 100 cm. de ancho y largo y
150 cm. de altura, colocada sobre lecho de arena
de río de 10 cm. de espesor, instalada y lista para
funcionar, sin incluir la excavación para su aloja-
miento, ni el relleno perimetral posterior, y con p.p.
de medios auxiliares, ayudas de albañilería y solera
de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de
espesor sobre la instalación.

675,23

SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

0370 TIINFORM.ARQU ud Informe final de actuación arqueológica en la que
quedarán convenientemente reflejados los resulta-
dos obtenidos junto al tratamiento, inventario y estu-
dio del material arqueológico recuperado, acompa-
ñado de la documentación cartográfica, fotográfica
y planimetrica pertinentes.

1.949,06

MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
SEIS CÉNTIMOS

0371 TIJORARQUE ud Jornada de trabajo de campo consistente en el se-
guimiento arqueológico, realizada por un arqueólo-
go con el fin de poder documentar cualquier eviden-
cia de índole arqueológica que pueda surgir durante
la apertura de zanjas o cualquier otro movimiento
de tierras que se lleva a cabo. Asi mismo se incluye
el seguimiento intensivo en los yacimientos docu-
mentados y el balizado de las estructuras marcadas
por el Servicio Territorial de Cultura.

243,63

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA
Y TRES CÉNTIMOS

0372 TIL01040 m Cordón de balizamiento, incluidos soportes de 2,5
m, colocado

0,44

CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0373 TIP18005 m Tubo de PVC corrugado de doble pared para drena-
je de 160 mm de diámetro, a pie de obra.

4,47

CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0374 TIPC0001 m Malla de polietileno alta densidad con tratamiento
antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo
stopper, para señalización, cerramiento y balizado
de zanjas, excavaciones y vaciados, i/colocación y
desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D.
486/97.

1,68

UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0375 TIPCATCD.1100 ml Paso de tubería menor de 1100 mm de diámetro ba-
jo camino o desagüe ejecutado con losa de hormi-
gón armado prefabricada de espesor 15 cm, luz 2
m y ancho 1 m, con argollas, incluyendo transporte
y colocación con los medios mecánicos adecuados.
Colocado en terreno tipo normal totalmente ejecuta-
da.

91,28

NOVENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0376 TIPCATCD.1200 ml Paso de tubería menor de 1100 mm de diámetro ba-
jo camino o desagüe ejecutado con losa de hormi-
gón armado prefabricada de espesor 15 cm, luz 2
m y ancho 1 m, con argollas, incluyendo transporte
y colocación con los medios mecánicos adecuados.
Colocado en terreno tipo normal totalmente ejecuta-
da.

133,75

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0377 TIPCATCD.400 ml Paso de tubería menor de 400 mm de diámetro ba-
jo camino o desagüe ejecutado con losa de hormi-
gón armado prefabricada de espesor 15 cm, luz 1
m y ancho 2 m, con argollas, incluyendo transporte
y colocación con los medios mecánicos adecuados.
Colocado en terreno tipo normal totalmente ejecuta-
da.

45,64

CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0378 TIUDV005 m3 Acera de hormigón texturado con rodillo de picos
(acabado martelinado) formada por HM-25/P/20 de
15 cm de espesor,  i/suministro de hormigón, exten-
dido, regleado, vibrado, suministro y aplicación de lí-
quido de curado, formación y sellado de juntas con
masilla de poliuretano BOSTIK 2638.

143,38

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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0379 TIVACO150.16 ud Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 150
mm. y presión de trabajo hasta 16 atm, unión con
bridas PN 16, materiales del cuerpo de la válvula;
Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500
(GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420, Compuer-
ta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulcaniza-
da,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S
223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas
EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304.
Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y cubier-
ta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundi-
ción dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado
granallado de superficies según norma UNE EN
1092-1-2:2008+A1:2015, recubrimiento de pintura
polvo epoxi de 250 micras de espesor mínimo, poli-
merización en horno a 200º. Accionada mediante
volante, PN 16 atm, colocación enterrada y monta-
da en obra, en terrenos de adecuada capacidad por-
tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Incluidos carrete con garras para anclaje 
y unión brida normalizada en un extremo y junta
elástica en el otro y brida-portabrida de unión. Eje
telescópico hasta la cota que sea necesaria.

1.200,45

MIL DOSCIENTOS EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0380 TIVACO200.16 ud Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 200
mm. y presión de trabajo hasta 16 atm, unión con
bridas PN 16, materiales del cuerpo de la válvula;
Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500
(GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420, Compuer-
ta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulcaniza-
da,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S
223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas
EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304.
Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y cubier-
ta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundi-
ción dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado
granallado de superficies según norma UNE EN
1092-1-2:2008+A1:2015, recubrimiento de pintura
polvo epoxi de 250 micras de espesor mínimo, poli-
merización en horno a 200º. Accionada mediante
volante, PN 16 atm, colocación enterrada y monta-
da en obra, en terrenos de adecuada capacidad por-
tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Incluidos carrete con garras para anclaje 
y unión brida normalizada en un extremo y junta
elástica en el otro y brida-portabrida de unión. Eje
telescópico hasta la cota que sea necesaria.

1.393,74

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0381 TIVACO250.16 ud Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 250
mm. y presión de trabajo hasta 16 atm, unión con
bridas PN 16, materiales del cuerpo de la válvula;
Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500
(GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420, Compuer-
ta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulcaniza-
da,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S
223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas
EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304.
Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y cubier-
ta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundi-
ción dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado
granallado de superficies según norma UNE EN
1092-1-2:2008+A1:2015, recubrimiento de pintura
polvo epoxi de 250 micras de espesor mínimo, poli-
merización en horno a 200º. Accionada mediante
volante, PN 16 atm, colocación enterrada y monta-
da en obra, en terrenos de adecuada capacidad por-
tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Incluidos carrete con garras para anclaje 
y unión brida normalizada en un extremo y junta
elástica en el otro y brida-portabrida de unión. Eje
telescópico hasta la cota que sea necesaria.

1.858,66

MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0382 TIVACO300.16 ud Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 300
mm. y presión de trabajo hasta 16 atm, unión con
bridas PN 16, materiales del cuerpo de la válvula;
Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500
(GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420, Compuer-
ta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulcaniza-
da,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S
223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas
EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304.
Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y cubier-
ta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundi-
ción dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado
granallado de superficies según norma UNE EN
1092-1-2:2008+A1:2015, recubrimiento de pintura
polvo epoxi de 250 micras de espesor mínimo, poli-
merización en horno a 200º. Accionada mediante
volante, PN 16 atm, colocación enterrada y monta-
da en obra, en terrenos de adecuada capacidad por-
tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Incluidos carrete con garras para anclaje 
y unión brida normalizada en un extremo y junta
elástica en el otro y brida-portabrida de unión. Eje
telescópico hasta la cota que sea necesaria.

2.098,19

DOS MIL NOVENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS
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0383 TIVAMA1000-16 ud Conjunto de Válvula de mariposa de diámetro 1.000
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40,  embridada, con des-
multiplicador y volante, eje de acero inoxidable, dis-
co concéntrico de acero inoxidable sobre junta de
EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de jun-
tas y tornillería, a pie de obra. Instalada, incluso dos
carretes de anclaje, carrete desmontaje, by-pass de
200 mm con Válvula de mariposa y carrete de des-
montaje del mismo diámetro y características que
las principal. No incluida arqueta ni ventosa.

25.256,00

VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
EUROS

0384 TIVAMA1200-B ud Conjunto de Válvula de mariposa de diámetro 1.200
mm, y presión de trabajo hasta 16 atm, embridada
según UNE EN 1092-1-2:2008+A1:2015, cuerpo de
fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563,
eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo
de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según AISI
316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zo-
na de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmul-
tiplicador. Protegida con 50 micras de epoxy-zinc y
80 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmulti-
plicador motorizable con un par de entrada máximo
de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm.
Pletina de adaptación del accionador según norma
ISO 5211. Revestimiento exterior con cataforesis y
laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero
inox A2-70. Equipada con una prolongación hasta
la cota que sea necesaria, formada por un tubo ex-
terior mecanosoldado con protección IP-68 que in-
corpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegu-
rando la trasmisión del par de maniobra del acciona-
dor) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje y ca-
rrete brida-unión elástica, unión Arpol y arqueta pre-
fabricada con tapa. Totalmente instalada.

31.016,55

TREINTA Y UN MIL DIECISÉIS EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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0385 TIVAMA1200-L ud Conjunto de Válvula de mariposa de diámetro 1.200
mm, y presión de trabajo hasta 16 atm, embridada
según UNE EN 1092-1-2:2008+A1:2015, cuerpo de
fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563,
eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo
de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según AISI
316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zo-
na de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmul-
tiplicador. Protegida con 50 micras de epoxy-zinc y
80 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmulti-
plicador motorizable con un par de entrada máximo
de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm.
Pletina de adaptación del accionador según norma
ISO 5211. Revestimiento exterior con cataforesis y
laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero
inox A2-70. Equipada con una prolongación hasta
la cota que sea necesaria, formada por un tubo ex-
terior mecanosoldado con protección IP-68 que in-
corpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegu-
rando la trasmisión del par de maniobra del acciona-
dor) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje y ca-
rrete brida-unión elástica, unión Arpol y arqueta pre-
fabricada con tapa. Totalmente instalada.

24.909,35

VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NUEVE EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0386 TIVAMA400.16 ud Válvula de mariposa, de ø 400 mm y presión de tra-
bajo hasta 16 atm.,embridada según UNE EN
1092-1-2:2008+A1:2015, cuerpo de fundición nodu-
lar EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero
inoxidable según AISI 420, casquillo de PTFE,  mari-
posa de acero inoxidable según AISI 316 y centra-
da, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas
de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador.
Protegida con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras
de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador mo-
torizable con un par de entrada máximo de 100 Nm
y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de
adaptación del accionador según norma ISO 5211.
Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrili-
ca de poliuretano. La tornilleria de acero inox
A2-70. Equipada con una prolongación hasta la co-
ta que sea necesaria, formada por un tubo exterior
mecanosoldado con protección IP-68 que incorpora
 eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la
trasmisión del par de maniobra del accionador) de
la mariposa. Incluido carrete de anclaje y carrete bri-
da-unión elástica y arqueta prefabricada con tapa.
Totalmente instalada.

3.805,28

TRES MIL OCHOCIENTOS CINCO EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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0387 TIVAMA450-16 ud Válvula de mariposa, de ø 450 mm. y presión de tra-
bajo hasta 16 atm.,embridada según UNE EN
1092-1-2:2008+A1:2015, cuerpo de fundición nodu-
lar EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero
inoxidable según AISI 420, casquillo de PTFE,  mari-
posa de acero inoxidable según AISI 316 y centra-
da, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas
de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador.
Protegida con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras
de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador mo-
torizable con un par de entrada máximo de 100 Nm
y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de
adaptación del accionador según norma ISO 5211.
Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrili-
ca de poliuretano. La tornilleria de acero inox
A2-70. Equipada con una prolongación hasta la co-
ta que sea necesaria, formada por un tubo exterior
mecanosoldado con protección IP-68 que incorpora
 eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la
trasmisión del par de maniobra del accionador) de
la mariposa. Incluido carrete de anclaje y carrete bri-
da-unión elástica, unión Arpol y arqueta prefabrica-
da con tapa. Totalmente instalada.

6.852,36

SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS
con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0388 TIVAMA500-16 ud Válvula de mariposa, de ø 500 mm. y presión de tra-
bajo hasta 16 atm.,embridada según UNE EN
1092-1-2:2008+A1:2015, cuerpo de fundición nodu-
lar EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero
inoxidable según AISI 420, casquillo de PTFE,  mari-
posa de acero inoxidable según AISI 316 y centra-
da, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas
de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador.
Protegida con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras
de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador mo-
torizable con un par de entrada máximo de 100 Nm
y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de
adaptación del accionador según norma ISO 5211.
Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrili-
ca de poliuretano. La tornilleria de acero inox
A2-70. Equipada con una prolongación hasta la co-
ta que sea necesaria, formada por un tubo exterior
mecanosoldado con protección IP-68 que incorpora
 eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la
trasmisión del par de maniobra del accionador) de
la mariposa. Incluido carrete de anclaje y carrete bri-
da-unión elástica, unión Arpol y arqueta prefabrica-
da con tapa. Totalmente instalada.

7.503,36

SIETE MIL QUINIENTOS TRES EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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0389 TIVAMA600-16 ud Válvula de mariposa, de ø 600 mm. y presión de tra-
bajo hasta 16 atm, embridada según UNE EN
1092-1-2:2008+A1:2015, cuerpo de fundición nodu-
lar EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero
inoxidable según AISI 420, casquillo de PTFE,  mari-
posa de acero inoxidable según AISI 316 y centra-
da, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas
de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador.
Protegida con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras
de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador mo-
torizable con un par de entrada máximo de 100 Nm
y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de
adaptación del accionador según norma ISO 5211.
Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrili-
ca de poliuretano. La tornilleria de acero inox
A2-70. Equipada con una prolongación hasta la co-
ta que sea necesaria, formada por un tubo exterior
mecanosoldado con protección IP-68 que incorpora
 eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la
trasmisión del par de maniobra del accionador) de
la mariposa. Incluido carrete de anclaje y carrete bri-
da-unión elástica, unión Arpol y arqueta prefabrica-
da con tapa. Totalmente instalada.

8.965,17

OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS
con DIECISIETE CÉNTIMOS

0390 TIVAMA700-16 ud Conjunto de Válvula de mariposa de diámetro 700
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40,  embridada, con des-
multiplicador y volante, eje de acero inoxidable, dis-
co concéntrico de acero inoxidable sobre junta de
EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de jun-
tas y tornillería, a pie de obra. Instalada, incluso dos
carretes de anclaje, carrete desmontaje, by-pass de
200 mm con Válvula de mariposa y carrete de des-
montaje del mismo diámetro y características que
las principal. No incluida arqueta ni ventosa.

13.962,44

TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0391 TIVAMA900-16 ud Conjunto de Válvula de mariposa de diámetro 900
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40,  embridada, con des-
multiplicador y volante, eje de acero inoxidable, dis-
co concéntrico de acero inoxidable sobre junta de
EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de jun-
tas y tornillería, a pie de obra. Instalada, incluso dos
carretes de anclaje, carrete desmontaje, by-pass de
200 mm con Válvula de mariposa y carrete de des-
montaje del mismo diámetro y características que
las principal. No incluida arqueta ni ventosa.

19.718,64

DIECINUEVE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0392 TIVSV1200 Conjunto de Válvula de mariposa de doble excentri-
cidad, con conexion embridada y accionada por con-
trapeso externo. Provista de piloto hidráulico de 2
vias que realizará 2 lecturas de presión: aguas arri-
ba y aguas abajo de la valvula. Se compone de los
siguientes elementos:
embridada según UNE EN 1092-1-2:2008+A1:2015,
lenteja o disco de dierre, Leva con contrapeso, cilin-
dro hidráulico, Piloto hidráulico detector, deposito y
acumulador hidráulico, bomba manual, electroválvu-
la de accionamiento a distancia. con cuerpo y disco
de acero al carbono St42.2, cierre Acero inoxidable
AISI-316. Ejes acero inoxidable AISI-431, Casqui-
llos guçía:bronce Rg-5. Juntas sintéticas tóricas.
elastómero de cierre: neopreno, Tornillería 8.8 zin-
cado/acero inoxidable AISI304, Recubrimiento inter-
no y externo de epoxi atóxico mçínimo 150 mi-
cras.Totalmente instalada.

69.966,66

SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0393 TOMAFONDO1600ud Unidad de reja  de salida de balsa Ø 1600 mm, H:
1600 mm ,formada por pletinas de 3cm en en acero
inoxidable, con 6 mm de espesor. Incluye pletina y
contrapletina con los pernos necesarios para su per-
fecta instalación, así como la tornilleria necesaria,
todo en acero inoxidable. Junta de neopreno para
asegurar la impermeabilización de la junta. Total-
mente instalado y probado.

3.815,42

TRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0394 TORRE ud Suministro e instalación de mástil/torre de celosía
de comunicaciones de 9-12 m de altura, incluyendo
realización de bajante de los cables de comunica-
ciones desde el tejado hasta la sala en la que se
ubique el centro de control.

1.850,00

MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS

0395 TPOLRIEGOT m Apertura de zanja y colocación de tubería para rie-
go por goteo, incluyendo arquetas, partes proporcio-
nales de piezas especiales y válvula reductora de
presión. Totalmente colocado, terminado y funcio-
nando.

5,86

CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0396 TRANSD Ud Suministro e instalación de transductor de presión
0-16 atm 4-20 ma con conexión a  2 hilos. Alimenta-
ción 0-10 v, con rosca gas 1/4" o similares.

354,79

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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0397 TRANSD_HID Ud Suministro de medidor de presión para instalación
en tubería, incluyendo sonda hidrostática de pre-
sión, rango 0-10 bar, salida 4-20 mA, picaje en tube-
ría y valvula de tres vias de corte y purga. Totalmen-
te montado y funcionando

175,37

CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0398 U07ENH030 m Canaleta de drenaje superficial para zonas de car-
ga pesada, formado por piezas prefabricadas de
hormigón polímero de 300x300 mm. de medidas ex-
teriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de
fundición dúctil de medidas superficiales 750x300
mm., colocadas sobre base de hormigón en masa,
incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño
material, montado, nivelado y con p.p. de medios
auxiliares. Incluso recibido a saneamiento.

93,90

NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0399 U09BZ065 u Arqueta para canalización eléctrica fabricada en po-
lipropileno reforzado con o sin fondo, armada con
perfiles ULF30603 y varillas roscadas de D 16mm,
de medidas interiores 80x80x100 cm con tapa y
marco de fundición incluidos, colocada sobre cama
de arena de río de 10 cm de espesor y p.p. de me-
dios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno
perimetral exterior.

427,27

CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

0400 UDCONTR u Suministro e instalación de unidad de control inteli-
gente principal capaz de coordinar y transmitir orde-
nes a los los seguidores solares, equipado con
CPU, gateway tipo Zigbee, RS485 y switch Ether-
net, programado con seguimiento astronomico, mo-
den de conexión para comunicación externa wifi/do-
ble sim y antena 3G/4G, sistema autonomo ante
corte de tensión, protección sobretensiones atmost-
fericas y protección diferencial, totalmente montado
sobre armario de poliester con grado de protección
IP65.

4.842,76

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS
con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0401 UDREMSENSCONu Suministro e instalación de unidad remota de senso-
res atmosféricos compuesta de columna de acero
galvanizado de 6 m de altura y anclado al terreno,
anemometro para medición de viento, equipo de co-
municación Zigbee con unidad de control inteligente
principal para protección de seguidores, equipado
con sensor de nieve, montado sobre envolvente y
grado de protección mínima IP65, incluida zapata
de anclaje de 1.2 m x 1.2 m en planta y 0.4 m de
canto de H-25 y armadura a 30 kg de cuantía con
redondos de 12 mm, solera de detección de nieve
en hormigón en masa H-20 de 1.2 m x 1.2 m en
planta y 0.2 m de canto, vallado perimetral a 1 me-
tro de separación de solera y zapata, tatalmente
acabado y funcionando

2.511,29
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DOS MIL QUINIENTOS ONCE EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

0402 VAL.250 u Válvula de alivio de protección contra presiones ex-
cesivas para estaciones de bombeo DN 300. Cuer-
po en globo de fundición gris con partes internas en
bronce, unión mediante bridas, válvula de aguja y
pequeño filtro con grifo de purga que permita la lim-
piezas de la válvula con esta funcionando. Tubos
de conexiones en diámetro 1/2" en latón. Pistón de
movimiento de flotación libre, actuando sin resortes
muelles ni diafragmas. El asiento de pistón será úni-
co de diámetro igual o superior al de la entrada y sa-
lida de la válvula. El mismo tendrá un cierre progre-
sivo y un desplazamiento mínimo del 25% del diá-
metro del asiento. El pistón estará guiado encima y
debajo del asiento en, al menos, un 75 % del díame-
tro de la válvula.  Empaquetaduras de cuero o de
goma EPDM. Varilla indicadora de presión. La válvu-
la permitirá el mantenimiento y reparación sin nece-
sidad de retirar el cuerpo de la conducción. Se in-
cluirán tomas de presión antes y después del  pis-
tón para facilitar la medida de las presiones. Lo pilo-
tos serán ajustables a las presiones abajo indica-
das.

12.643,56

DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS
con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0403 VALLA_PERIM m Instalación de vallado perimetral compuesto por:
Malla de simple torsión verde (ral6005) 50/17 de
2,00 m con alambre de 3,00 mm con  tubo cremalle-
ra para empotrar galvanizado+verde ø48 mm. 
Tornapuntas de refuerzo de 40mm verde de 2,00m, 
Tapón polipropileno de 50 mm, 
Soporte metálico extremos derecha, izquierda, y
rectos galvanizados+verde, 
Alambre de tensión (3 hiladas).
Cimentación de hormigón en masa HM-20 para tu-
bo cremallera (ᴓ200x450mm).
Cimentación de hormigón en masa HM-20 para tor-
napuntas (450x500x200mm).

Placas señalizadoras de  plastico plástico o me-

tal lacado en color claro que eviten los re-

flejos de unas dimensiones superiores a

los 20 cm y colocadas a tresbolillo, a una

distancia máxima de 10 m.

18,79

DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0404 VALRETEN350A ud Válvula retención de discos concéntricos de diáme-
tro  400 mm y 16 atm,cuerpo de fundición nodular,
disco axial de poliuretano, muelle de acer inoxida-
ble. Incluso elementos de unión, colocada y proba-
da. Medida la unidad instalada.

2.166,07

DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con SIETE
CÉNTIMOS
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0405 VMM.1200 u Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie
820/20 marca AVK o equivalente, de DN1200, en PN
16/10, tipo SECCION EN "U" con doble brida de montaje,
según UNE-EN 593, serie básica 20 según UNE-EN 558,
con cuerpo en fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), con
disco en acero inoxidable AISI 316, con junta de cierre re-
vestimiento en EPDM, eje, de acero inoxidable AISI 420,
con recubrimiento en poliuretano espesor mínimo 250 mi-
cras aplicada electrostáticamente en azul RAL 5017, pro-
bada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266.
Con Certificado de Producto según UNE-EN 1074-2 y mar-
cado según UNE-EN 19.  Accionada mediante desmultipli-
cador manual con indicador mecánico de posición (caja fi-
nal de carrera incluida) y mediante reductor y actuador-mo-
tor eléctrico de 400V/3/50Hz AUMA GS 250.3-GZ 250.3
(16:1) + SA14.2 o similar, con posibilidad de regulación,
no solo con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, descone-
xión en posiciones finales por final de carrera, protección
contra sobrecarga, ángulo de apertura ajustable entre
80-110º, mando manual, con equipamiento incluido de: In-
terruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC
por cada posición final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC por
cada dirección,  protección del motor con 3 termostatos, to-
pes mecánicos e indicadores mecánicos de protección y
posición. Con conexiones eléctricas trifásicas con conec-
tor múltiple, acoplamiento a válvula según UNE-EN ISO
5211 con embrague. Condiciones de servicio grado de pro-
tección ambiental IP 67. Los actuadores cumplirán las di-
rectivas de la UE, declaración y marcado CE. Incluido ca-
rrete telescopico de desmontaje DN1600-PN10/16, acaba-
do en epoxi, fabricado con virola en acero inoxidable AI-
SI-304 con doble brida, de acero al carbono St 44,2 (DIN
2576), virolas en acero inoxidable AISI 304, tanto en inte-
rior como exterior. Junta de estanqueidad tórica en EPDM
dureza 60º shore. 
Se incluirán ensayos funcionales de los mismos. Incluyen-
do tornillería o varilla roscada de acero al carbono, bicro-
matada o zincada de calidad mínima de 8.8 si se instala
en zona no humedas y tornillería de acero inox A2-70 si es-
ta instalada en una arqueta o enterrada. Totalmente insta-
lada.

31.631,02

TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS
con DOS CÉNTIMOS

0406 VMM.300 u Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie
820/20 marca AVK o equivalente, de DN300, en PN 10, ti-
po SECCION EN "U" con doble brida de montaje, según
UNE-EN 593, serie básica 20 según UNE-EN 558, con
cuerpo en fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), con dis-
co en acero inoxidable AISI 316, con junta de cierre  en
EPDM, eje, de  acero inoxidable AISI 316, con recubrimien-
to en epoxi espesor mínimo 150 micras aplicada electros-
táticamente en azul RAL 5017, probada hidráulicamente
según UNE EN 1074 y EN 12266. Con Certificado de Pro-
ducto según UNE-EN 1074-2 y marcado según UNE-EN
19. Accionada mediante desmultiplicador manual y con in-
dicador mecánico de posición (caja final de carrera inclui-
da) y mediante reductor y motor eléctrico de 400V/3/50Hz,
con posibilidad de regulación, no solo con un cuarto de
vuelta tipo todo/nada, desconexión en posiciones finales
por final de carrera, protección contra sobrecarga, ángulo
de apertura ajustable entre 80-110º, mando manual, con
equipamiento incluido de: Interruptores de final de carrera
cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final, limita-
dores de par  1 NA+ 1 NC por cada dirección,  protección
del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indicado-
res mecánicos de protección y posición. Con conexiones
eléctricas trifásicas con conector múltiple, acoplamiento a
válvula según UNE-EN ISO 5211 con embrague. Condicio-
nes de servicio grado de protección ambiental IP 67. Los
actuadores cumplirán las directivas de la UE, declaración
y marcado CE. Se incluirán ensayos funcionales de los
mismos. Incluyendo tornillería 8.8 bicromatada o zincada,
a pie de obra. Totalmente instalada.

1.285,83

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0407 VMM.500 u Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie
820/20 marca AVK o equivalente, de DN500, en PN 10, ti-
po SECCION EN "U" con doble brida de montaje, según
UNE-EN 593, serie básica 20 según UNE-EN 558, con
cuerpo en fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), con dis-
co en acero inoxidable AISI 316, con junta de cierre  en
EPDM, eje, de  acero inoxidable AISI 316, con recubrimien-
to en epoxi espesor mínimo 150 micras aplicada electros-
táticamente en azul RAL 5017, probada hidráulicamente
según UNE EN 1074 y EN 12266. Con Certificado de Pro-
ducto según UNE-EN 1074-2 y marcado según UNE-EN
19. Accionada mediante desmultiplicador manual y con in-
dicador mecánico de posición (caja final de carrera inclui-
da) y mediante reductor y motor eléctrico de 400V/3/50Hz,
con posibilidad de regulación, no solo con un cuarto de
vuelta tipo todo/nada, desconexión en posiciones finales
por final de carrera, protección contra sobrecarga, ángulo
de apertura ajustable entre 80-110º, mando manual, con
equipamiento incluido de: Interruptores de final de carrera
cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final, limita-
dores de par  1 NA+ 1 NC por cada dirección,  protección
del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indicado-
res mecánicos de protección y posición. Con conexiones
eléctricas trifásicas con conector múltiple, acoplamiento a
válvula según UNE-EN ISO 5211 con embrague. Condicio-
nes de servicio grado de protección ambiental IP 67. Los
actuadores cumplirán las directivas de la UE, declaración
y marcado CE. Se incluirán ensayos funcionales de los
mismos. Incluyendo tornillería 8.8 bicromatada o zincada,
a pie de obra. Totalmente instalada.

3.057,10

TRES MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

0408 VR.300 Ud Válvula retención de discos concéntricos de diáme-
tro  300 mm y 16 atm,cuerpo de fundición nodular,
disco axial de poliuretano, muelle de acer inoxida-
ble. Incluso elementos de unión, colocada y proba-
da. Medida la unidad instalada.

2.406,61

DOS MIL CUATROCIENTOS SEIS EUROS con SESENTA
Y UN CÉNTIMOS

0409 VR.500 Ud Válvula retención de discos concéntricos de diáme-
tro 500 mm y 16 atm,cuerpo de fundición nodular,
disco axial de poliuretano, muelle de acer inoxida-
ble. Incluso elementos de unión, colocada y proba-
da. Medida la unidad instalada.

2.921,67

DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0410 VVAP1.1 ud Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanis-
mo de cierre por flotador para protección de tubería
DN 2" capacidad de entrada y salida de aire de 152
l/s en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador fa-
bricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de go-
ma soldada en caliente. Purgador fundición gris GG
25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304,
con diámetro de conexión 1" y orificio purgador
5/64". Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16
según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epo-
xi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo
acoplamientos tipo Victaulic 2" y válvula de com-
puerta ranurada, arqueta con tapa de chapa de ace-
ro al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado
con con zincado electrolítico y acabado en poliester
electrostático, arqueta troncopiramidal de hormigón
prefabricada de 6-8 cm de espesor y sección inte-
rior 1 x 1 x 1 m. (alto x ancho x largo), incluso pinta-
do de numeración, totalmente colocada y montada

883,25

OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

0411 VVAP1.2 ud Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanis-
mo de cierre por flotador para protección de tubería
DN 2" capacidad de entrada y salida de aire de 152
l/s en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador fa-
bricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de go-
ma soldada en caliente. Purgador fundición gris GG
25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304,
con diámetro de conexión 1" y orificio purgador
1/4". Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 se-
gún UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi.
Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo aco-
plamientos tipo Victaulic 2" y válvula de compuerta
ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al
carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con
con zincado electrolítico y acabado en poliester
electrostático, arqueta troncopiramidal de hormigón
prefabricada de 6-8 cm de espesor y sección inte-
rior 1 x 1 x 1 m. (alto x ancho x largo), incluso pinta-
do de numeración, totalmente colocada y montada

894,92

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0412 VVAP1.3 ud Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanis-
mo de cierre por flotador para protección de tubería
DN 3" capacidad de entrada y salida de aire de 424
l/s en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador fa-
bricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de go-
ma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con
sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diá-
metro de conexión 1" y orificio purgador 1/4". Unión
por brida normalizada PN 10 y PN 16 según
UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Pre-
siones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo acopla-
mientos tipo Victaulic 3" y válvula de compuerta ra-
nurada, arqueta con tapa de chapa de acero al car-
bono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con
zincado electrolítico y acabado en poliester electros-
tático, arqueta troncopiramidal de hormigón prefabri-
cada de 6-8 cm de espesor y sección interior 1 x 1 x
1 m. (alto x ancho x largo), incluso pintado de nume-
ración, totalmente colocada y montada.

1.070,30

MIL SETENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0413 VVAP1.4 ud Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanis-
mo de cierre por flotador para protección de tubería
DN 4" capacidad de entrada y salida de aire de 622
l/s en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador fa-
bricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de go-
ma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con
sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diá-
metro de conexión 1" y orificio purgador 1/4". Unión
por brida normalizada PN 10 y PN 16 según
UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Pre-
siones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo acopla-
mientos tipo Victaulic 4" y válvula de compuerta ra-
nuradas, arqueta con tapa de chapa de acero al car-
bono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con
zincado electrolítico y acabado en poliester electros-
tático, arqueta troncopiramidal de hormigón prefabri-
cada de 6-8 cm de espesor y sección interior 1 x 1 x
1  m. (alto x ancho x largo), incluso pintado de nu-
meración, totalmente colocada y montada

1.148,08

MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHO
CÉNTIMOS
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0414 VVAP1.4DOBLE ud Conjunto de dos Ventosas trifuncionales de aguas
limpias, cada una con mecanismo de cierre por flo-
tador para protección de tubería DN 4" capacidad
de entrada y salida de aire de 622 l/s en cuerpo de
fundición ductil GGG 40, flotador fabricado en acero
inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en ca-
liente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador
en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión
1" y orificio purgador 1/4". Unión por brida normali-
zada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Aca-
bado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de
10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic
4" y 2 válvulas de compuerta ranuradas, en arqueta
con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR,
de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolí-
tico y acabado en poliester electrostático, arqueta
troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8
cm de espesor y sección interior 1 x 1 x 1  m. (alto x
ancho x largo), incluso pintado de numeración, total-
mente colocada y montada

1.871,56

MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0415 VVTRBP.4 u Ventosa trifuncional de aguas limpias de doble cuerpo pa-
ra funcionamiento a baja presión, (0,5 m.c.a.) presión má-
xima de trabajo 0,6 MPa, protección de tubería DN 4" ca-
pacidad de salida de aire de  622 l/s  en cuerpo de fundi-
ción gris GG 25, flotador y partes internas en acero inoxi-
dable, cierre de goma soldada en caliente. Purgador inte-
grado y orificio purgador 1/4". Unión por brida normalizada
PN 10 según DIN 2576 y PN 16 según DIN 2502. Acabado
en pintura epoxi. Presiones de trabajo máxima de 10-16
bar. Sencluye válvula de compuerta de diámetro 100 mm,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa con lenteja de asiento
elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil
GGG-50 DIN 1693, eje de acero inoxidable AISI 420 com-
primido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 250 micras DIN 30677, compuerta guiada vul-
canizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con 4 juntas
tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (zin-
cada), embridada, con volante, tornilleria y juntas, a pie de
obra.Totalmente colocada y montada.

865,24

OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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0416 VVTRLEV.4 u Ventosa trifuncional de aguas limpias con mecanismo de
cierre por levas para protección de tubería DN 4" capaci-
dad de entrada salida de aire de  877 l/s  en cuerpo de fun-
dición gris GG 25, flotador y partes internas en acero inoxi-
dable, cierre de goma soldada en caliente. Purgador inte-
grado y orificio purgador 1/4". Unión por brida normalizada
PN 10 según DIN 2576 y PN 16 según DIN 2502. Acabado
en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar. Se in-
cluye válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa con lenteja de asiento elástico,
cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50 DIN
1693, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío,
revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250
micras DIN 30677, compuerta guiada vulcanizada con cau-
cho EPDM y con tuerca fija, con 4 juntas tóricas lubrica-
das, tornillería tratada contra corrosión (zincada), embrida-
da, con volante, tornilleria y juntas, a pie de obra.Totalmen-
te colocada y montada.

673,22

SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

0417 WIFI ud Suministro e instalación de punto de acceso WIFI in-
dustrial Class Carrier tipo Pecom Wins 5, banda 5
GHz, para comunicación de la balsa 1 con la balsa
2, incluyendo antenas, cableados y protecciones
contra sobretensiones.

2.122,00

DOS MIL CIENTO VEINTIDÓS EUROS

0418 cnA02A01 ud Arbusto de hoja persistente de 0,6-0,8 m de altura,
suministrada en contenedor, distribución y planta-
ción en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m, incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, forma-
ción de alcorque y primer riego.

18,53

DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0419 cnA02A03 ud Arbusto de hoja caediza de 0,6-0,8 m de altura, su-
ministrada en contenedor, distribución y plantación
en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m, incluso apertura del mis-
mo con los medios indicados, abonado, formación
de alcorque y primer riego.

16,95

DIECISÉIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0420 cnA02A05 ud Mata aromática o planta vivaz de 20 a 30 cm de al-
tura, suministrado en contenedor, distribución y
plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m con los me-
dios indicados, abonado, formación de alcorque y
primer riego.

8,18

OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0421 cnA03A02 ud Riego mantenimiento de plantación arbustiva en
bosquetes mediante camión cisterna i/carga y trans-
porte desde el punto de abastecimiento hasta el lu-
gar de uso, medida la unidad realizada.

0,60

CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0422 cnA03A08 ud Suministro y colocación de tubo-protector individual
de PP anti-UV, fotodegradable en 5 años, para plan-
tas jóvenes, de altura 120 cm, clavado en el suelo
incluido aporcado hasta una altura de 25 cm , medi-
da la unidad colocada en obra.

1,37

UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0423 cnA04A01 m² Revegetación por hidrosiembra en taludes, median-
te una mezcla de pratenses y leñosas autóctonas, a
razón de 0,035 kg/m2, con un porcentaje del 95%
de pratenses y del 5% de leñosas autóctonas, en
cualquier clase de terreno y pendiente, mediante hi-
drosembradora sobre camión, abonado, siembra y
cubrición empleando los materiales y proporciones
indicados, medida la superfice ejecutada.

1,82

UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0424 cnA07A01 ud Caja nido para murciélagos, modelo 1FD, incluyén-
dose el transporte y la colocación..  El modelo es
muy popular para acomodar grandes colonias en ve-
rano, especialmente de nóctulos y otras especies
del género Pipistrellus y Plecotus, gracias a sus tres
paneles de madera interiores ofrece mucho espacio
para que un gran número de individuos se congre-
guen y se reproduzcan. Las características del nido
son: base de 16 cm de diámetro, 36 cm de altura y 
peso de 4,8 kg. La caja nido está fabricada en "ce-
mento de madera", se trata de una mezcla de serrín
de madera (75%), cal, cemento y otros aditivos que
permiten crear modelos de caja de todas las formas
posibles, resiste el ataque de los pícidos y ofrece
un microclima interior perfecto gracias a su capaci-
dad aislante y porque permite la transpiración.

140,33

CIENTO CUARENTA EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

0425 cnA07A03 ud Caja-nido con gancho de acero que permite colgar-
la de una rama para salvaguardarla de gatos y
otros posibles predadores. Con diámetro del aguje-
ro de entrada de 26 mm, diámetro del interior de la
caja de 12 cm, peso 3,7 kg,  se cuelga con un gan-
cho con cierre en ramas. Las especies que lo ocu-
pan son páridos y chochín. Las cajas-nido están fa-
bricadas en "cemento de madera", se trata de una
mezcla de serrín de madera (75%), cal, cemento y
otros aditivos que permiten crear modelos de caja
de todas las formas posibles; este material es de
gran durabilidad en la intemperie (todos los mode-
los de cajas en cemento de madera están garantiza-
das para 25 años), resiste el ataque de los pícidos y
ofrece un microclima interior perfecto gracias a su
capacidad aislante y porque permite la transpiración.

106,90

CIENTO SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0426 cnA07A03-1 ud 106,90

CIENTO SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0427 cnA07A03-2 ud Refugio para insectos compuesto por un soporte ha-
bitáculo construido en tablero fenólico resistente a
la intemperie. Compuesto por 6 espacios, 5 de ellos
cerrados por la parte posterior, que contienen dife-
rentes materiales que proporcionan hábitats refugio
para la hibernación y cría de numerosas especies
de insectos y arácnidos.Instalados en obra.

46,34

CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0428 cnI01C19 m³ Extendido y compactado de tierra vegetal en talu-
des con retroexcavadora dejando el terreno perfila-
do con la perfección posible de la máquina. Medido
en terreno suelto.

1,76

UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0429 cnI05E02 m Colocación de cerramiento a base de postes de 
madera de pino tratada en autoclave para clase de
uso IV (según norma UNE-EN 335), compuesta por
montantes verticales de 2500 mm de longitud y Ø
120 mm, colocados cada 5,0 m,  anclados con hor-
migón en el suelo, para malla anudada o cinegética
de 1,5 a 2 m de altura, con dos riostras cada 100 m. 

20,64

VEINTE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0001 02.01.05.RUB ML Pilar prefabricado RUBIERA Tipo “R” o similar,  de
40x40 cm de sección, de 7,70 mts. de altura media,
con cabezal superior para apoyo de vigas prefabri-
cadas de cubierta y buzo con llaves de cortante.
Hormigón HA-35/F/12/XC3 y acero pasivo
B-500-SD. Incluido transporte y montaje, incluso
con ayuda de grúa automóvil para montaje, aploma-
do y apeos necesarios, totalmente terminado, inclu-
so el relleno del buzo con Hormigón
HA-35/F/12/XC3.

Resto de obra y materiales .................................. 179,12

TOTAL PARTIDA................................................. 179,12

0002 02.04.01.RUB ML Viga prefabricada RUBIERA o similar Tipo “VR” o si-
milar, de 30x40 cm de sección, autoportante y 7,29
m de longitud media, con herrajes para apoyo en pi-
lares prefabricados RUBIERA o similar tipo R, con
herrajes salientes para apoyo de las correas RUBIE-
RA o similar según plano de cubierta. Incluido trans-
porte y montaje, incluso con ayuda de grúa automó-
vil para montaje, aplomado y apeos necesarios, to-
talmente terminado. Hormigón HA-35/F/12/XC3,
acero de pretensar Y-1860-S7 y acero pasivo
B-500-SD.

Resto de obra y materiales .................................. 151,22

TOTAL PARTIDA................................................. 151,22

0003 02.07.01.RUB ML Correa prefabricada RUBIERA Tipo TUBULAR o si-
milar, pretensada, de 25 cm. de canto para cubierta
de chapa sándwich, autoportante y de 8,09  mts. de
longitud media, con cabezal en extremos para apo-
yo en vigas de cubierta. Incluido transporte y monta-
je con ayuda de grúa automóvil, totalmente termina-
da. Hormigón HP-40/P/12/XC3, acero de pretensar
Y-1860-S7.

Resto de obra y materiales .................................. 25,53

TOTAL PARTIDA................................................. 25,53

0004 02.09.04.RUB UD Ménsula de hormigón armado en pilar prefabricado
RUBIERA o similar, para apoyo de puente grúa de
5,00 Tn. Hormigón HA-35/F/12/CX3 y acero pasivo
B-500-SD.

Resto de obra y materiales .................................. 163,21

TOTAL PARTIDA................................................. 163,21

0005 02.09.11.RUB UD Chapa metálica de 400x300x10 embebida en el pre-
fabriado i/p.p. de garrotas de acero pasivo B-500-S.

Resto de obra y materiales .................................. 52,78

TOTAL PARTIDA................................................. 52,78
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0006 05.10.14.RUB M2 Panel de cerramiento RUBIERA o similar, de hormi-
gón armado HA-30/F/12/XC4, malla corrugada elec-
tro soldada y barras de refuerzo de acero de limite
elástico 500 Mpa, de espesor 16 cm, MACIZOS,
acabado exterior OCRE LISO y fratasado gris en la
cara interior, despiece según planos de fachada. In-
cluso p.p. de anclajes metálicos para sujeción a la
estructura y demás piezas auxiliares. Incluso replan-
teo, nivelados, aplomados, medios de elevación,
materiales, portes, montaje, fijación, limpieza de pa-
neles y la totalidad de medios auxiliares y de seguri-
dad, totalmente acabada. Paneles conforme a Códi-
go Estructural y DPC o RPC (marcado CE). Medida
la superficie ejecutada según proyecto, NO descon-
tándose huecos dentro del perímetro rectangular ex-
terior de  los paneles.

Resto de obra y materiales .................................. 53,30

TOTAL PARTIDA................................................. 53,30

0007 05.30.10.RUB ML Sellado exterior con silicona neutra tipo SILCO-
SELL C-200 o similar, a una sola cara y solo entre
elementos prefabricados, incluyendo limpieza de
bordes, relleno de fondo de junta con cordón de es-
puma de polietileno no reticulado de tamaño acorde
al ancho de junta tipo ROUNDEX o similar, en color
a elegir por D.F. Inlcuso carga y transporte se so-
brantes, embalajes y recortes hasta contenedor de
residuos y limpieza final del tajo. Medida lalongitud
ejecutada.

Resto de obra y materiales .................................. 9,58

TOTAL PARTIDA................................................. 9,58

0008 05.30.20.RUB ML Retacado de la fila inferior de paneles en su apoyo
sobre el cimiento, con mortero cementoso de retrac-
ción compensada, compuesto de cemento, aditivos
especiales y áridos seleccionados, exento de cloru-
ros, para uso en rellenos de 5 a 50 mm de espesor,
según UNE-EN 1504-6.

Mano de obra........................................................ 1,84
Resto de obra y materiales .................................. 3,56

TOTAL PARTIDA................................................. 5,40

0009 AEQPVCS u Arqueta sumidero tipo sifónico incluyendo la propia
arqueta para diámetro 200 mm, rejilla practicable de
fundición para tráfico rodado, clip de conexión a tu-
bería de saneamiento 200/315 y tubería de 200 has-
ta colector. Todo ello sobre solera de hormigón sin
incluir la excavación.

Mano de obra........................................................ 4,69
Maquinaria ............................................................ 0,04
Resto de obra y materiales .................................. 97,77

TOTAL PARTIDA................................................. 102,49

0010 AIRDREN u Aireador para salida a exterior de drenes en el peri-
metro de la balsa.  incluyendo piezas especiales,
materiales a pie de obra, montaje y colocación. 

Mano de obra........................................................ 0,80
Resto de obra y materiales .................................. 90,87

TOTAL PARTIDA................................................. 91,67
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0011 AM. SOFT ud Ampliación del software del Centro de Control con
la estación de bombeo, incluyendo ampliación y
configuración de la base de datos y del SCADA.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 3.020,00

0012 ANTENA ud Sustitución de antena de comunicación omnidirec-
cional en estación remota de control de hidrante por
antena directiva para mejora de la ganancia radio,
incluyendo p.p. de ampliación de mástil.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 76,00

0013 ARQU_2.8 u
Mano de obra........................................................ 40,05
Maquinaria ............................................................ 38,59
Resto de obra y materiales .................................. 663,71

TOTAL PARTIDA................................................. 742,35

0014 AVICSVIPB u Acoplamientos y adaptadores a brida para uniónes
ranuradas de los distintos equipos del bombeo sec-
tor VI-b
 

Mano de obra........................................................ 1.840,20
Resto de obra y materiales .................................. 5.566,98

TOTAL PARTIDA................................................. 7.407,18
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0015 B200PQ u Bomba centrífuga sumergida de colocación vertical, para

trabajar bajo el control de un variador de frecuencia, con

las siguientes características: Presión de trabajo de 79

mca. (+-10%) / Caudal 649,26. (+-20%) / Motor ABB, SIE-

MENS o similar de 200 kW (+-20%) a 1480 rpm IP 55 a

400 V 50 Hz montada sobre apoyo en cántara de bom-

beo./ Rendimiento a caudal mínimo superior al 45% y a ré-

gimen nominal igual o superior al 80%. / Carcasa de aspi-

ración, carcasa de presión, carcasa del álabe fijo, eje inter-

medio, eje de accionamiento, rodete, tubo ascendente y

acoplamiento del eje con certificados de materiales / Nú-

mero de etapas: 2. / Diseño Diseño back pull-out. / Orienta-

ción Vertical. / Diám. nominal descarga DN 350. / Presión

nominal de descarga PN 16. / Brida de descarga taladrada

de acuerdo con la norma. EN1092-1. / Tipo de superficie

Cara elevada (RF) / Cierre del eje GLRD de efecto sencillo

(Burgmann). / Type CARTEX-SN. Código de material

BQ1VMG. / Estanqueidad API 682 Plan 13: cierre mecáni-

co simple con retorno de bombeo desde el espacio estan-

co a través del panel para regular el caudal hacia el lado

de aspiración. / Vendrá preparada para la instalación de 4

acelerómetros para comprobación posterior de las vibracio-

nes de las bombas durante su funcionamiento. / Transpor-

tada hasta obra. El precio incluye la bomba, el motor, el

montaje más la alineación de la bomba al motor, la protec-

ción de la conexión, nivelación y parte proporcional de pe-

queño material, totalmente instalada y en funcionamiento

con las correspondientes pruebas presenciales en obra y

fábrica.

Mano de obra........................................................ 320,40
Maquinaria ............................................................ 561,76
Resto de obra y materiales .................................. 60.274,54

TOTAL PARTIDA................................................. 61.156,70
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0016 B355PQ u Bomba centrífuga sumergida de colocación vertical, para

trabajar bajo el control de un variador de frecuencia, con

las siguientes características: Presión de trabajo de 79

mca. (+-10%) / Caudal 1.082,1. (+-20%). / Motor ABB, SIE-

MENS o similar de 355 kW (+-20%) a 1480 rpm IP 55 a

400 V 50 Hz / montada sobre apoyo en cántara de bom-

beo. / Rendimiento a caudal mínimo superior al 45% y a ré-

gimen nominal igual o superior al 80%. / Carcasa de aspi-

ración, carcasa de presión, carcasa del álabe fijo, eje inter-

medio, eje de accionamiento, rodete, tubo ascendente y

acoplamiento del eje con certificados de materiales 3.1. /

Número de etapas: 2. / Diseño Diseño back pull-out. /

Orientación Vertical. / Diám. nominal descarga DN 350. /

Presión nominal de descarga PN 16. / Brida de descarga

taladrada de acuerdo con la norma. EN1092-1. / Tipo de

superficie Cara elevada (RF) / Cierre del eje GLRD de

efecto sencillo (Burgmann). / Type CARTEX-SN. / Código

de material BQ1VMG. / Estanqueidad API 682 Plan 13:

cierre mecánico simple con retorno de bombeo desde el

espacio estanco a través del panel para regular el caudal

hacia el lado de aspiración. / Vendrá preparada para la ins-

talación de 4 acelerómetros para comprobación posterior

de las vibraciones de las bombas durante su funcionamien-

to. / Transportada hasta obra. El precio incluiye la bomba,

el motor, el montaje más la alineación de la bomba al mo-

tor, la protección de la conexión, nivelación y parte propor-

cional de pequeño material, totalmente instalada y en fun-

cionamiento con las correspondientes pruebas presencia-

les en obra y fábrica.

Mano de obra........................................................ 320,40
Maquinaria ............................................................ 561,76
Resto de obra y materiales .................................. 138.757,39

TOTAL PARTIDA................................................. 139.639,55

0017 BARANPERIM m Suministro y colocación de barandilla perimetral 1
m de altura de acero inoxidable AISI 316 , i/piezas
especiales y p.p. de anclajes, colocada en muros
de hormigón con las siguientes especificaciones:
Pasamanos de tubo D=50 mm., Apoyos cada 1,5
m, constituidos por una pletina de 7 cm., Barra inter-
media de iguales características al pasamanos y
Rodapié de 10 cm de alto   

Mano de obra........................................................ 3,45
Resto de obra y materiales .................................. 74,29

TOTAL PARTIDA................................................. 77,74
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0018 BAST ud Suministro de bastidor tipo rack para instalación de
los servidores, frontal de comunicaciones y SAI, de
19" de 42 U fondo 1000, con puerta trasera metáli-
ca y puerta delantera de cristal con cerradura, inclu-
yendo switch Ethernet de 16puertos 10/100, KVM
para 4 CPUS, monitor TFT19", teclado con track-
ball/ratón, elementos de protección, enchufes, ca-
bleados, bandeja fija para monitor, bandeja extrai-
ble para teclado y ratón, sistema de ventilación for-
mado por 4 ventiladores con termostato, ruedas pa-
ra desplazamiento.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 3.694,00

0019 BOYA u Boya hinchable Tipo RF-NBO-0RJ de 240 x 275
mm Totalmente instalado, probado con balsa com-
pletamente vacia y hasta NME.

Mano de obra........................................................ 1,84
Maquinaria ............................................................ 1,69
Resto de obra y materiales .................................. 13,45

TOTAL PARTIDA................................................. 16,98

0020 C10001 jor Trabajos de recopilación de información ambiental
de la zona estudiada: Red Natura 2000, humedales
y riberas, dominio público, patrimonio histórico-artis-
tico y arqueológico, directrices urbanísiticas, legisla-
ción aplicable, etc.

Mano de obra........................................................ 244,28
Resto de obra y materiales .................................. 6,11

TOTAL PARTIDA................................................. 250,38

0021 CALD-ANTI-35000
Mano de obra........................................................ 245,36
Maquinaria ............................................................ 99,99
Resto de obra y materiales .................................. 83.939,73

TOTAL PARTIDA................................................. 84.285,08

0022 CANELEC m Canalización eléctrica mediante tubo PVC flex. ø
100 mm, en zanja de 0,7x1 m, incluido arquetas de
conexión y registro cada 20 m.

Mano de obra........................................................ 3,30
Maquinaria ............................................................ 2,35
Resto de obra y materiales .................................. 16,53

TOTAL PARTIDA................................................. 22,17

0023 CASPREF u
Mano de obra........................................................ 80,10
Maquinaria ............................................................ 38,59
Resto de obra y materiales .................................. 722,52

TOTAL PARTIDA................................................. 841,21

6



CUADRO DE PRECIOS 2
Modernizacion Regadio ZR Palenzuela-Quintana

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0024 CAUD.1200 u Suministro e instalación de caudalimetro electromagnético
modelo MAG 3100/6000 o similar DN 1200 PN 10 230 V.
Montaje compacto, compuesto  por:
  - 1 Convertidor modelo MAG 6000 220 V para caudalíme-
tro electromagnético de SiemensDanfosso similar,  mode-
lo MAG6000W montado separado del caudalímetro, sobre
soporte  adecuado en la sala de control. Dirección de  me-
dida del flujo: Uni o bidireccional. Precisión de  medida:
0,25% del valor momentáneo. Señal de  salida analógica 4
a 20 mA. Módulo de  comunicaciones profibús DP incorpo-
rado.  Capacidad de carga hasta 800 ohmios. 1 Salida  di-
gital de pulsos o frecuencia (0 a 10 kHz), para  totalizador
externo. 1 Entrada digital para arranque  del totalizador. 1
Salida de relé para aviso de alarma  o mal función. 2 Tota-
lizadores incluidos de 8  dígitos, 1 para flujo de ida y otro
para flujo de  vuelta.
 Indicación local mediante indicador de 3 líneas de  20 ca-
racteres, para caudal momentáneo y  totalizado. Incluido
detección de tubo vacío y  dirección del flujo. 2 Alarmas de
flujo. Ajuste de cero  automático. Tensión de alimentación
115/230 V  AC, 50/60 Hz. Material de la carcasa poliamida
 reforzada. Protección ambiental: IP-67.
  - 1 Caudalímetro electromagnético de  SiemensDanfoss
modelo MAG 3100 para  líquidos con una conductividad
mínima de 5  microS/cm. Diámetro nominal: DN 400. Pre-
sión  nominal 10. Alcance de medida máximo: 65000 m3/h
 a velocidad de flujo de 10 m/s. Alcance de medida míni-
mo: 1300 m3/h a velocidad de flujo de 0,25 m/s.  Rango
ajustado de fábrica: 480 m3/h. Material del  recubrimiento
interno: Goma universal aprobada  para uso con agua po-
table. Temperatura de trabajo:  -5 a + 90 ºC. Material de
los electrodos de medida:  Acero inoxidable AISI 316 Ti.
Electrodo de puesta a  tierra: Incluido en acero inoxidable
AISI 316 Ti.  Conexión al proceso mediante bridas según
EN  1092-1, DN 350, PN 16. Material de las bridas  acero
al carbono. Protección ambiental IP67.  Totalmente instala-
do en la tubería.

Mano de obra........................................................ 80,10
Maquinaria ............................................................ 140,44
Resto de obra y materiales .................................. 21.326,95

TOTAL PARTIDA................................................. 21.547,49

0025 CBMGR.2 m³ Construcción de subbase con material granular se-
leccionado a 2" mediante criba obtenido de zahorra
natural, incluyendo adquisición, arranque, criba-
do,carga, transporte a 5 km, mezcla, extendido, per-
filado, riego a humedad óptima y compactación has-
ta una densidad del 100% del P.M.

Maquinaria ............................................................ 7,85
Resto de obra y materiales .................................. 2,03

TOTAL PARTIDA................................................. 9,88

0026 CC_APAR_INES ud Aparamenta de cuadro CC compuesta por,descar-
gador de sobretensiones, bases y portafusibles en
líneas de alimentación de bombeos,  interruptor ge-
neral de corte en carga 3.500 A, sistema de toma
de tierras, elementos de protección frente a contac-
tos directos, elementos auxiliares, tornillería y pe-
queño material, incluso soporte fijación a estructura
métalica y bancada de obra de fábrica. Medida la
unidad totalmente colocada,  conexionada y funcio-
nando. 

Mano de obra........................................................ 95,58
Resto de obra y materiales .................................. 13.139,81

TOTAL PARTIDA................................................. 13.235,39
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0027 CC_SG6 ud Cuadro concentración construido en poliester (C la-
se IP65 Protección II) para unificación de circuitos
de corriente continua desde cuadros SC6 o simila-
res de concentración, equipado con embarrado, ca-
rril, bases portafusibles cerámica para 12 unidades
de 125 A de intensidad, 12 fusibles 125 A, interrup-
tor general de corte en carga de 630 A,  sistema de
toma de tierras, elementos de protección frente a
contactos directos, elementos auxiliares, tornillería
y pequeño material, incluso soporte fijación a estruc-
tura metálica y bancada de obra de fábrica. Medida
la unidad totalmente colocada, conexionada y fun-
cionando.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 3.866,65

0028 CELMET m² Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, forma-
da por  pletina acero 30x3 mm. con chapa perfora-
da 3x3 mm, formando cuadrícula de 30X30 mm. y
chapa perforada 3x3 mm con  uniones electrosolda-
das y posterior galvanizado.

Mano de obra........................................................ 26,29
Resto de obra y materiales .................................. 73,10

TOTAL PARTIDA................................................. 99,39

0029 CINTA ud Unidad de cinta para copias de seguridad tipo hp
StorageWorks Ultrium 232, LTO-2

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 2.033,00

0030 CMMPTE4 u Puerta de entrada de 4 m de ancho, para cerramiento de
malla metálica plastificada en verde o galvanizada de 2,2
m de altura total, incluso p.p. de postes metálicos, hormi-
gón tirantes, y demas elementos auxiliares. Colocada so-
bre guía metálica. Con topes de apertura y cierre más ce-
rradura de seguridad. Totalmente instalada.

Mano de obra........................................................ 57,84
Maquinaria ............................................................ 1,45
Resto de obra y materiales .................................. 801,56

TOTAL PARTIDA................................................. 860,84

0031 COBERT ud Realización de estudio de coberturas de telecomuni-
caciones de radio de 2 dias de duración, incluyendo
elaboración de informe final.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 4.554,00
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0032 COMPMURAL_120Ud Compuerta mural deslizante de las siguientes carac-
terísticas:
Ancho canal 1.20; Altura Tablero 1.20 ; Altura canal
1.20 ;Carga agua 2,00
Marco guía de Chapa plegada espesor mínimo 4
mm, en  Acero inoxidable AISI 304, anclado median-
te tacos y recibida con mortero sin retracción. Table-
ro en chapa de acero con nervios para refuerzo es-
pesor mínimo 4 mm, en  Acero inoxidable AISI 304,
Estanqueidad a cuatro lados y material de estan-
queidad E.P.D.M. Husillo en  Acero inoxidable AISI
304 Tipo ascendente, rosca trapecial según DIN
103.  Torreta soporte y bancada en Acero al carbo-
no S-275-JR. Accionamiento manual mediante vo-
lante. Incluida la tornillería en Acero Inoxidable AISI
304 (A2). Los acabados serán Pulido mecánico par
el Acero Inoxidable y para la Torreta se aplicará un
chorreado SA 1/2 y un recubrimiento epoxi. Total-
mente instalada y probada.

Mano de obra........................................................ 846,10
Maquinaria ............................................................ 589,90
Resto de obra y materiales .................................. 8.265,00

TOTAL PARTIDA................................................. 9.701,00

0033 CONEXI ud Interconexionado entre módulo de automatización
del bombeo y estación de supervisión incluyendo
acometida eléctrica 220 Vca, cable de comunicacio-
nes serie apantallado, y p.p. de tubo, canaleta y pe-
queño material.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 390,00

0034 CONT.HI2 ud Ampliación de la estación remota de control de hi-
drante, para implementación de funcionalidades de
minirouter / repetidor de comunicaciones, incluyen-
do sustitución de minipanel de 1 W por un panel de
5 W, así como p.p. de programación y configuración.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 220,00

0035 CONT.HIDR ud Ampliación de la estación remota de control de hi-
drante con 1 entrada analógica adicional, para reco-
gida de la medida del transductor de presión 4..20
mA y p.p. de ampliación del software del Centro de
Control.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 270,00

0036 CORTPAV m Corte de pavimento con disco de vidia a una profun-
didad mínima de 8 cm, superficie plana y/o inclina-
da, incluido replanteo de línea, ayudas y pp de pe-
queño material, totalmente ejecutado.

Mano de obra........................................................ 2,77
Maquinaria ............................................................ 8,40
Resto de obra y materiales .................................. 0,28

TOTAL PARTIDA................................................. 11,45

0037 CPEADIMP m² Lámina impermeabilizante en polietileno de alta 
densidad, de 2,0 mm  de  espesor,  totalmente  ins-
talada y probada, incluso  solapes y anclajes mecá-
nicos a obras de fabrica. Medida la superficie efecti-
vamente colocada descontando solapes, recortes,
etc.

Mano de obra........................................................ 1,04
Resto de obra y materiales .................................. 3,74

9



CUADRO DE PRECIOS 2
Modernizacion Regadio ZR Palenzuela-Quintana

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

Resto de obra y materiales .................................. 3,74

TOTAL PARTIDA................................................. 4,78

0038 CPEDTEX m² Colocación de lámina de polietileno de alta densi-
dad sobre geotextil, incluyendo sus soldaduras co-
rrespondientes, solapes y soldaduras de láminas en-
tre si. Incluida la comprobación de la estanqueidad
de las soldaduras.

Mano de obra........................................................ 1,20
Resto de obra y materiales .................................. 4,07

TOTAL PARTIDA................................................. 5,27

0039 CRS001 u Medición de punto calado/caudal para ela-
boración de curva de gas- to en sección
control de geometría regular fija y conoci-
da, para cua- dales de menos de 3 m3/s,
incluido equipos auxiliares de medición de
velocidad, informe y ayudas, regimenes
fluyentes diferentes, desplazamiento me-
nor de 200 km.

Mano de obra........................................................ 290,48
Resto de obra y materiales .................................. 7,26

TOTAL PARTIDA................................................. 297,74

0040 CRS002 u
Resto de obra y materiales .................................. 49.597,09

TOTAL PARTIDA................................................. 49.597,09

0041 CUERDA m Cuerda de poliester trenzada en 12 mm. Tratamien-
to UV para sueccion de elementos de seguridad Bo-
yas y Flotadores.  Totalmente instalado, probado
con balsa completamente vacia y hasta NME.

Mano de obra........................................................ 0,37
Maquinaria ............................................................ 0,34
Resto de obra y materiales .................................. 0,84

TOTAL PARTIDA................................................. 1,55

0042 CURSO ud Curso de formación en el uso del Sistema de Con-
trol Remoto y Telegestión de 2 días de duración, in-
cluyendo sesiones teóricas y prácticas, asi como
formación en labores de mantenimiento, reparacio-
nes e instalación, manuales de operación y de man-
tenimiento.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 1.464,00

0043 CURSO_MEDIOAMBud Curso de formación sobre sostenibilidad ambiental.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 1.996,08

0044 D27KA255-01 Ud Ud. Punto de luz sencillo múltiple (hasta 3 puntos
accionados con un mismo interruptor), realizado en
tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre
unipolar aislados 1,5 mm2, incluido: cajas registro,
caja mecanismo universal con tornillo, portalámpa-
ras de obra, interruptor unipolar y marco respectivo,
totalmente montado e instalado.

Mano de obra........................................................ 9,20
Resto de obra y materiales .................................. 19,79
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Resto de obra y materiales .................................. 19,79

TOTAL PARTIDA................................................. 28,99

0045 D27KB015-01 Ud Ud. Punto conmutado sencillo múltiple (hasta 3 pun-
tos accionados con 2 conmutadores), realizado en
tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductos de co-
bre unipolar aislados 1,5 mm2., incluido caja torni-
llo, portalámparas de obra,  conmutadores con tecla
y marco respectivo, totalmente montado e instalado.

Mano de obra........................................................ 20,70
Resto de obra y materiales .................................. 25,93

TOTAL PARTIDA................................................. 46,63

0046 D27ODF318 ud ud. Base enchufe con toma de tierra lateral realiza-
do en tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor
de cobre rígido de 2,5 mm² de Cu y aislamiento VV
750 V, en sistema monofásico (activo, neutro y pro-
tección), incluyendo caja de registro, caja mecanis-
mo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A
(2P+TT lateral con seguridad), sistema "Schuko"
BJC-IRIS ESTANCA IP44 y marco de policarbonato
con membrana EPDM, totalmente montado e insta-
lado.

Mano de obra........................................................ 10,25
Resto de obra y materiales .................................. 20,90

TOTAL PARTIDA................................................. 31,15

0047 D28AO025 Ud Ud. Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04,
modelo DAISALUX serie Nova N6, de superficie o
empotrado, de 320 Lúm. con lámpara de emergen-
cia FL. 8W, con caja de empotrar blanca o negra, o
estanca (IP66 IK08), con difusor biplano, opal o
transparente. Carcasa fabricada en policarbonato
blanco, resistente a la prueba de hilo incasdencente
850ºC. Piloto testigo de carga LED blanco. Autono-
mía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de
alta temperatura. Base y difusor construidos en poli-
carbonato. Opción de telemando. Construido según
normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Eti-
queta de señalización, replanteo, montaje, pequeño
material y conexionado.

Mano de obra........................................................ 10,25
Resto de obra y materiales .................................. 38,44

TOTAL PARTIDA................................................. 48,69

0048 D28EA301-01 Ud Ud. Proyector, no regulable, de 230x47x222 mm,
de 70 W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, con
lámpara LED no reemplazable, temperatura de co-
lor 2700 K, con cuerpo de aluminio, acabado lacado
color negro, haz de luz extensivo 120° y difusor de
vidrio templado, índice de deslumbramiento unifica-
do menor de 19, índice de reproducción cromática
mayor de 80, flujo luminoso 4839 lúmenes, grado
de protección IP65 y aislamiento clase I.

Mano de obra........................................................ 41,00
Resto de obra y materiales .................................. 33,06

TOTAL PARTIDA................................................. 74,06
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0049 D28EA301-02 Ud Ud. Proyector, no regulable, de 230x47x222 mm,
de 150 W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz,
con lámpara LED no reemplazable, temperatura de
color 2700 K, con cuerpo de aluminio, acabado laca-
do color negro, haz de luz extensivo 120° y difusor
de vidrio templado, índice de deslumbramiento unifi-
cado menor de 19, índice de reproducción cromáti-
ca mayor de 80, flujo luminoso 4839 lúmenes, gra-
do de protección IP65 y aislamiento clase I.

Mano de obra........................................................ 41,00
Resto de obra y materiales .................................. 42,54

TOTAL PARTIDA................................................. 83,54

0050 D28NA030 ud ud. Luminaria con grados de protección IP65 e
IK07, de 1575x160x110 mm, de 58 W, alimentación
a 220/240 V y 50-60 Hz, con 2 lámparas LED, tem-
peratura de color 4000 K, índice de deslumbramien-
to unificado menor de 19, índice de reproducción
cromática mayor de 80, flujo luminoso 8000 lúme-
nes, difusor de policarbonato opal, cuerpo de ABS y
reflector de chapa de acero, acabado pintado, de
color blanco. Instalación en la superficie del techo
en garaje.

Mano de obra........................................................ 16,40
Resto de obra y materiales .................................. 38,03

TOTAL PARTIDA................................................. 54,43

0051 D39GA051 u UD. Suministro e instalación de programador elec-
trónico de 6 estaciones, digital, con transformador
incorporado y montaje. 

Mano de obra........................................................ 56,28
Resto de obra y materiales .................................. 158,16

TOTAL PARTIDA................................................. 214,44

0052 DEPO.01 ud
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 507,92

0053 DEPO.02 ud
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 1.173,05

0054 DEPO.03 ud
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 205,85

0055 DEPO.04
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 174,80

0056 DEPO.05
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 547,40

0057 DEPO.06
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 354,20
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0058 DES100ACAUCE ud Desagüe de red de riego con salida a cauce natural
mediante tuberia de PVC rígida de 100 mm de diá-
metro. Válvula de compuerta de cierre elástico, de
ø 100 mm y presión de trabajo hasta 16 atm., unión
con bridas. Accionada mediante volante, colocación
enterrada y montada en obra, con arqueta de pro-
tección, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras. Protección de la salida a cauce me-
diante escollera de roca.

Mano de obra........................................................ 216,47
Maquinaria ............................................................ 632,92
Resto de obra y materiales .................................. 1.016,15

TOTAL PARTIDA................................................. 1.865,54

0059 DES100APOZO ud Desagüe de red de riego sin salida a cauce natural
mediante tuberia de PVC rígida de 100 mm de diá-
metro. Válvula de compuerta de cierre elástico, de
ø 100 mm y presión de trabajo hasta 16 atm., unión
con bridas. Accionada mediante volante, colocación
enterrada y montada en obra, con arqueta de pro-
tección, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras. Salida del agua a pozo de recogida
con vertido de la misma a cuneta de camino en ca-
so de posibilidad del mismo.

Mano de obra........................................................ 308,36
Maquinaria ............................................................ 160,83
Resto de obra y materiales .................................. 1.448,94

TOTAL PARTIDA................................................. 1.918,12

0060 DES150ACAUCE ud Desagüe de red de riego con salida a cauce natural
mediante tuberia de PVC rígida de 160 mm de diá-
metro. Válvula de compuerta de cierre elástico, de
ø 150 mm y presión de trabajo hasta 16 atm., unión
con bridas. Accionada mediante volante, colocación
enterrada y montada en obra, con arqueta de pro-
tección, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras. Protección de la salida a cauce me-
diante escollera de roca.

Mano de obra........................................................ 228,57
Maquinaria ............................................................ 693,14
Resto de obra y materiales .................................. 1.153,83

TOTAL PARTIDA................................................. 2.075,53

0061 DES150APOZO ud Desagüe de red de riego sin salida a cauce natural
mediante tuberia de PVC rígida de 160 mm de diá-
metro. Válvula de compuerta de cierre elástico, de
ø 150 mm y presión de trabajo hasta 16 atm., unión
con bridas. Accionada mediante volante, colocación
enterrada y montada en obra, con arqueta de pro-
tección, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras. Salida del agua a pozo de recogida
con vertido de la misma a cuneta de camino en ca-
so de posibilidad del mismo.

Mano de obra........................................................ 308,36
Maquinaria ............................................................ 160,83
Resto de obra y materiales .................................. 1.578,36

TOTAL PARTIDA................................................. 2.047,53
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0062 DES200ACAUCE ud Desagüe de red de riego con salida a cauce natural
mediante tuberia de PVC rígida de 200 mm de diá-
metro. Válvula de compuerta de cierre elástico, de
ø 200 mm y presión de trabajo hasta 16 atm., unión
con bridas. Accionada mediante volante, colocación
enterrada y montada en obra, con arqueta de pro-
tección, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras. Protección de la salida a cauce me-
diante escollera de roca.

Mano de obra........................................................ 228,57
Maquinaria ............................................................ 693,14
Resto de obra y materiales .................................. 1.379,23

TOTAL PARTIDA................................................. 2.300,94

0063 DES200APOZO ud Desagüe de red de riego sin salida a cauce natural
mediante tuberia de PVC rígida de 200 mm de diá-
metro. Válvula de compuerta de cierre elástico, de
ø 200 mm y presión de trabajo hasta 16 atm., unión
con bridas. Accionada mediante volante, colocación
enterrada y montada en obra, con arqueta de pro-
tección, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras. Salida del agua a pozo de recogida
con vertido de la misma a cuneta de camino en ca-
so de posibilidad del mismo.

Mano de obra........................................................ 308,36
Maquinaria ............................................................ 160,83
Resto de obra y materiales .................................. 1.795,14

TOTAL PARTIDA................................................. 2.264,32

0064 DESCONF ud Licencia de supervisión y control para instalación
en puesto cliente, incluyendo visualización de la
aplicación SCADA, realización de gráficos históri-
cos, posibilidad de realizar telemandos y establecer
consignas. Incluye la Importación del parcelario sec-
tor con GIS, importacion del Telecontrol, Importa-
cion de datos de Regantes

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 14.200,00

0065 DETECTOR ud Suministro e  instalación de detector de intrusión. El
detector esta compuesto por un sensor tipo Reed
que se acciona por medio de un imán situado en la
puerta de apertura. El sensor tipo Reed esta encap-
sulado en un soporte de material plástico, la salida
del sensor es un cable de dos hilos. El imán se fija-
rá a la tapa de la arqueta. Totalmente instalado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 28,00

0066 DOBPERF m Pletina de acero, de dimensiones 10 cm de ancho y
1 cm de espesor, con garras para coger al hormi-
gón y tornillos de acero inoxidable cada 13 cm, sol-
dados a la pletina, incluso contrapletina de las mis-
mas dimensiones y espesor, junta de neopreno,
tuercas y mano de obra necesaria para la coloca-
ción de la pletina a la estructura de hormigón. Total-
mente instalada

Mano de obra........................................................ 6,01
Resto de obra y materiales .................................. 20,65

TOTAL PARTIDA................................................. 26,66
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0067 E03ALA020 u Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65
cm. de medidas interiores, construida con fábrica
de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, reci-
bido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfosca-
da y bruñida por el interior con mortero de cemento
M-15, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe
de bajada en la solera, y con tapa de hormigón ar-
mado prefabricada, terminada y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno peri-
metral posterior.

Mano de obra........................................................ 41,49
Resto de obra y materiales .................................. 77,23

TOTAL PARTIDA................................................. 118,72

0068 E03ENH050M m Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA o similar,
modelo M200, ancho exterior 260 mm, ancho inte-
rior 200 mm y altura exterior 100 mm, con rejilla de
acero galvanizado entramada, colocadas en losa de
hormigón, incluso con p.p. de piezas especiales y
pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de
medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra........................................................ 5,48
Maquinaria ............................................................ 0,08
Resto de obra y materiales .................................. 74,80

TOTAL PARTIDA................................................. 80,36

0069 E03OEC030 m Colector de saneamiento enterrado de hormigón ar-
mado centrifugado de sección circular, de la clase
90 según norma UNE-EN 1916:2008, y diámetro
600 mm, con unión por enchufe-campana con junta
elástica incluso marco de hormigón. Colocado en
zanja, sobre una solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/X0 de 10 cm, relleno lateralmente y su-
periormente hasta 15 cm por encima de la genera-
triz con la misma arena; compactando esta hasta
los riñones. I/p.p. de medios auxiliares y sin incluir
la excavación ni el tapado posterior de las zanjas,
según CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 19,15
Maquinaria ............................................................ 4,66
Resto de obra y materiales .................................. 50,84

TOTAL PARTIDA................................................. 74,66

0070 E07WA073 u Ayuda  de albañilería a instalaciones de climatiza-
cion, electricidad-comunicaciones, fontanería y sa-
neamiento, incluyendo mano de obra en carga y
descarga, materiales, apertura y tapado de rozas,
recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.

Mano de obra........................................................ 890,49
Resto de obra y materiales .................................. 22,26

TOTAL PARTIDA................................................. 912,75

0071 E14AW030 m. Vierteaguas de chapa de aluminio lacado o PVC, con gote-
rón, y de 50 cm. de desarrollo máximo, incluso sellado de
juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares
y pequeño material para su recibido, terminado.

Mano de obra........................................................ 9,39
Maquinaria ............................................................ 1,69
Resto de obra y materiales .................................. 15,99

TOTAL PARTIDA................................................. 27,07
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0072 E15CPF035 u Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de
0,90x2,10 m., homologada EI2-90-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y
cámara intermedia de material aislante ignífugo, con ojo
de buey circular acristalado, sobre cerco abierto de chapa
de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete
patillas para fijación a obra, cerradura de seguriidad embu-
tida y cremona de cierre automático  (todas las puertas de
la obra la misma llave), elaborada en taller, ajuste y fija-
ción en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimeriza-
da al horno.

Mano de obra........................................................ 16,90
Maquinaria ............................................................ 1,69
Resto de obra y materiales .................................. 227,25

TOTAL PARTIDA................................................. 245,84

0073 E15CPL040 u Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 70x210 cm., reali-
zada con doble chapa de acero galvanizado de 1
mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores
con perfiles de acero conformado en frío, herrajes
de colgar, cerradura con manillón metálico, cerco
de perfil de acero conformado en frío con garras pa-
ra recibir a la obra, acabado con capa de pintura
epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller,
ajuste y fijación en obra.

Mano de obra........................................................ 16,90
Maquinaria ............................................................ 1,69
Resto de obra y materiales .................................. 92,89

TOTAL PARTIDA................................................. 111,48

0074 E15CPL060 u Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x210 cm., realizada
con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espe-
sor y panel intermedio, con aislante térmico de 40mm , rigi-
dizadores con perfiles de acero conformado en frío, herra-
jes de colgar, cerradura de seguridad con manillón metáli-
co  (todas las puertas de la obra la misma llave), cerco de
perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a
la obra, con capa de pintura epoxi polimerizada al horno y
pintura al esmalte exterior, elaborada en taller, ajuste y fija-
ción en obra.

Mano de obra........................................................ 16,90
Maquinaria ............................................................ 1,69
Resto de obra y materiales .................................. 113,02

TOTAL PARTIDA................................................. 131,61

0075 E15CPL0802 u Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 70x280 cm., realizadas
con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espe-
sor y panel intermedio, con aislante térmico de 40mm , rigi-
dizadores con perfiles de acero conformado en frío, herra-
jes de colgar, cerradura de seguridad con manillón metáli-
co (todas las puertas de la obra la misma llave), cerco de
perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a
la obra, con capa de pintura epoxi polimerizada al horno y
pintura al esmalte exterior, elaboradas en taller, ajuste y fi-
jación en obra.

Mano de obra........................................................ 28,16
Maquinaria ............................................................ 1,69
Resto de obra y materiales .................................. 329,94

TOTAL PARTIDA................................................. 359,79

0076 E15DR533 m² Ventana oscilobatiente, R.P.T., de 2 hojas de aluminio la-
cado color de 15 micras o PVC, compuesta por cerco, ho-
jas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso
con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3 y 5.

Mano de obra........................................................ 5,99
Maquinaria ............................................................ 1,69
Resto de obra y materiales .................................. 330,34

TOTAL PARTIDA................................................. 338,02
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0077 E20WJP040 m Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de
125 mm. de diámetro, con sistema de unión por jun-
ta de goma o encolada, colocada con abrazaderas
metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas es-
peciales de PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5.

Mano de obra........................................................ 2,76
Resto de obra y materiales .................................. 6,34

TOTAL PARTIDA................................................. 9,10

0078 E20WJP040M m Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 160 mm.
de diámetro, con sistema de unión por junta de goma o en-
colada, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, in-
cluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. 
Según CTE-HS-5.

Mano de obra........................................................ 2,76
Resto de obra y materiales .................................. 8,36

TOTAL PARTIDA................................................. 11,12

0079 E26FEA030 u Extintor de polvo químico ABC polivalente antibra-
sa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y man-
guera con difusor, según Norma UNE, certificado
AENOR. Medida la unidad instalada.

Mano de obra........................................................ 7,28
Resto de obra y materiales .................................. 47,02

TOTAL PARTIDA................................................. 54,30

0080 E26FEE200 u Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B,
de 5  kg. de agente extintor, de presión incorpora-
da, construido en acero, con soporte y manguera
con difusor, según Norma UNE. Equipo con certifi-
cación AENOR. Medida la unidad instalada.

Mano de obra........................................................ 0,69
Resto de obra y materiales .................................. 127,39

TOTAL PARTIDA................................................. 128,08

0081 E26FJ250 u Señalización de equipos contra incendios fotolumi-
niscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibición, evacuación y salvamento, en aluminio 
de 0,5 mm. fotoluminiscente, de dimensiones
210x297 mm. Medida la unidad instalada.

Mano de obra........................................................ 0,73
Resto de obra y materiales .................................. 3,69

TOTAL PARTIDA................................................. 4,42

0082 E28RTE140 ud Ud. Suministro e instalación de módulo superpuesto
ensamblable, de fabricación especial de 200 mm de
altura para armario de 1200 X 600mm.
Incluso p/p de lateral para módulo superpuesto, de
fabricación especial de 600 x 300 mm.
Pintado con acabado texturizado RAL 7035, total-
mente montado.

Mano de obra........................................................ 105,93
Resto de obra y materiales .................................. 376,12

TOTAL PARTIDA................................................. 482,05
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0083 EAZ010_P kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza
simple de perfiles laminados en caliente de las se-
ries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, acabado gal-
vanizado en caliente, conformando elementos de
anclaje, trabajado en taller y fijado mecánicamente
con tornillos de acero normalizados según UNE-EN
ISO 898-1, para refuerzo estructural colocado a una
altura de hasta 3 m.
Criterio de valoración económica: El precio incluye
los tornillos, los cortes, los despuntes, las piezas es-
peciales, los casquillos y los elementos auxiliares
de montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo.
Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fija-
ción provisional del elemento. Nivelación y aploma-
do. Ejecución de los taladros. Ejecución de las unio-
nes atornilladas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal me-
dido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a par-
tir del peso obtenido en báscula oficial de las unida-
des llegadas a obra, el peso de las unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Pro-
yecto.

Mano de obra........................................................ 0,56
Maquinaria ............................................................ 0,17
Resto de obra y materiales .................................. 3,48

TOTAL PARTIDA................................................. 4,22

0084 EBT. EPCST.N1 ud Ud. Suministro e instalación de equipo protección
contra sobretensiones formado por:
- Descargador combinado contra corrientes de rayo
y sobretensiones formado por tres descargadores
unipolares tipo DEHNventil 2P SN 1473 para redes
de 690 V o similar, totalmente instalado en cuadro
general e interconexionado a base portafusible y a
la red de tierras.
- Base portafusible seccionable en carga, tripolar pa-
ra 690 V de 400 A de intensidad nominal con tapa
para terminales de cable cubrebornes, totalmente
instalada e interconexionada a embarrado general
mediante pletinas de cobre de 20X10 aisladas me-
diante funda termorretráctil.
- 3 Fusibles de protección de las siguientes caracte-
rísticas:
- Tipo NH.
- Tamaño 2.
- Doble indicador de fusión.
- 315 A de intensidad nominal.
- Patillas de extracción aisladas.
- Para 690 V AC.

Mano de obra........................................................ 105,93
Resto de obra y materiales .................................. 1.189,02

TOTAL PARTIDA................................................. 1.294,96
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0085 EBT.AM.2X1.2X06 ud Ud. Suministro e instalación de armario modular en-
samblable, para envolvente de Cuadro General
compuesto por las siguientes unidades totalmente
montado:
- Modulo de 2000 x 1000 x 600 (alto x ancho x pro-
fundo).
- Zócalo completo de 200 mm de altura para arma-
rio de 1000 x 600 incluso elementos de zócalo de
100 x 600.
- P/P de piezas de unión módulo / módulo.
- 2 Retenedores de puerta.
- Empuñadura confort con cerradura.
Pintado con acabado texturizado RAL 7035. Los
cuadros han de disponer de un tríptico que muestre
el esquema eléctrico del contenido y su conexiona-
do.

Mano de obra........................................................ 66,21
Resto de obra y materiales .................................. 1.261,54

TOTAL PARTIDA................................................. 1.327,74

0086 EBT.CMECG.12BMOud Ud. Suministro e instalación de complementos para
montaje de envolvente de Cuadro General com-
puesto s/descompuesto, incluido pp de pequeño
material y ayudas, montaje de todo el conjunto.

Mano de obra........................................................ 662,08
Resto de obra y materiales .................................. 3.989,82

TOTAL PARTIDA................................................. 4.651,88
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0087 EBT.CR5701260 ud Ud. Equipo Compensación de Energía Reactiva,
compuesto por:
+ Condensador trifásico especial para filtro de re-
chazo de armónicos, de las siguientes característi-
cas:
- Fabricado para una tensión de 400 V.
- Sobrecarga máxima permanente 1,3 In.
- Dieléctrico de polipropileno metalizado autoregene-
rable.
- Protección IP-42.+
- Potencia útil a 400 V, 60 kVAr.
- Pot. nominal de fabricación a 400 V, 80 kVAr. (4
Unidades)
- Potencia útil a 400 V, 90 kVAr.
- Pot. nominal de fabricación a 400 V, 110 kVAr. (16
Unidades)
+ Reactancia trifásica para filtro de rechazo de ar-
mónicos, de las siguientes características:
- Factor de sobretensión p=7%, con una frecuencia
de resonancia de 189 Hz.
- Linealidad del 5% hasta 1,8 In.
- Sobrecarga permanente máxima 1,17 In.
- Termostato de protección para una temperatura
de 90 ºC
+ Base portafusible seccionable en carga, tripolares
para 690 V, de 160 A de intensidad nominal con ta-
pa para terminales de cable cubrebornes. Incluso
instalación de las mismas.
+ 3 Fusibles de las siguientes características:
- Tipo NH.
- Tamaño 00, curva de fusión tipo gL-gG.
- Doble indicador de fusión.
- Patillas de extracción aisladas.
- 100 A de intensidad nominal.
- 80 A de intensidad nominal.
- 100 A de intensidad nominal.
+ Contactor para maniobra de condensador, de has-
ta 90 kVAr a 690 V, con bloque de resistencias para
evitar sobreintensidades en la maniobra con los con-
densadores.
+ 25 m de conductor de cobre tipo RZ1-K (AS) 0,6/1
kV 4G35 mm².

Mano de obra........................................................ 8.213,52
Maquinaria ............................................................ 190,68
Resto de obra y materiales .................................. 51.346,41

TOTAL PARTIDA................................................. 59.750,61

0088 EBT.EPCST.N2 ud Ud. Suministro e instalación de equipo de protec-
ción contra sobretensiones formado por:
- Descargador de protección fina contra sobretensio-
nes formado por tres descargadores unipolares tipo
DEHNguard DG 600 FM para redes de 690 V o simi-
lar, con señalización a distancia, totalmente instala-
do en cuadro general e interconexionado a base
portafusible y a la red de tierras.
- Base portafusible seccionable en carga, tripolar pa-
ra 690 V de 160 A de intensidad nominal, con tapa
para terminales de cable cubrebornes, totalmente
instalada e interconexionada a embarrado general
mediante conductor de cobre tipo RZ1-K (AS) 0,6/1
kV de 50 mm².
- 3 Fusibles de protección de las siguientes caracte-
rísticas:
- Tipo NH.
- Tamaño 00.
- Doble indicador de fusión.
- 100 A de intensidad nominal.
- Patillas de extracción aisladas.
- Para 690 V AC.

Mano de obra........................................................ 36,74
Resto de obra y materiales .................................. 629,77
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TOTAL PARTIDA................................................. 666,51

0089 EBT.ETCO.2000 m Mt. Suministro e instalación de embarrado tripolar
de cobre para cuadro general de las siguientes ca-
racterísticas:
- 2000 A de intensidad nominal.
- Dimensionado para una corriente de cortocircuito
de 50 kA.
- Cerrado tanto frontal como inferiormente para evi-
tar contactos directos mediante placas de policarbo-
nato de 4 mm de grosor, consiguiendo un IP-20.
Totalmente montado, taladrado para interconexio-
nes e incluso aisladores para fijación a la parte su-
perior del armario.

Mano de obra........................................................ 105,93
Resto de obra y materiales .................................. 692,47

TOTAL PARTIDA................................................. 798,40

0090 EBT.PTGI.150 ud Ud. Suministro e instalación de puesta a tierra gene-
ral de la instalación contemplando el tendido de 225
m de cable de cobre desnudo de 120 mm² junto con
las soldaduras aluminotérmicas a estructura y 15 pi-
cas  de cobre de 2 m 18 mm de diámetro, incluso
hincado de las mismas.

Mano de obra........................................................ 529,66
Resto de obra y materiales .................................. 2.405,89

TOTAL PARTIDA................................................. 2.935,56

0091 EBT.RSC.150 ud Ud. Suministro e instalación de resistencias de cal-
deo de 150 W para armarios, incluso termostatos
de accionamiento. 

Mano de obra........................................................ 20,44
Resto de obra y materiales .................................. 138,98

TOTAL PARTIDA................................................. 159,42

0092 EBT.SAI.4000 ud Ejecución de canalización subterránea con zanja de
0.35x0.6 mt con 2 tubos de doble capa, 450 N, en
barra, de 90 mm en terreno normal.

Mano de obra........................................................ 39,72
Resto de obra y materiales .................................. 1.541,50

TOTAL PARTIDA................................................. 1.581,23

0093 EBT.SMIAGM5_MOud Suministro y montaje de interruptor automático mag-
netotérmico con protección frente a sobre cargas y
cortocircuitos, 400 Vac, 4000 A

Mano de obra........................................................ 198,62
Resto de obra y materiales .................................. 15.426,09

TOTAL PARTIDA................................................. 15.624,72
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0094 EBT.SPMBV.0.5 ud Ud. Suministro y montaje conjunto de protección y
mando, receptores de frecuencia de hasta 2 kW
compuesto por:
+ Interruptor automático, de Siemens o similar, de
las siguientes características:
- Caja moldeada.
- Tripolar.
- 20 A de intensidad nominal.
- 50 kA de poder de corte a 400 V.
- Regulable electrónicamente entre 1-20 A con fun-
ción básica de protección LSI, y bobina de disparo.
- Pletinas de conexión estándar.
- Placas separadoras de fases y tapa cubrebornes
larga.
Incluso fijación del interruptor e interconexionado
entre embarrado e interruptor con pletina de 20X5
mm aislada con funda termorretráctil.
+ Protección diferencial compuesta por:
- Transformador toroidal de 140 mm de diámetro
útil, protegido contra armónicos y perturbaciones de
red.
- Tubo de blindaje para el trafo toroidal.
- Relé diferencial regulable en corriente de defecto
y tiempo de intervención tipo RGU. 
Totalmente instalado, incluso interconexión para
maniobra de disparo del interruptor automático.

Mano de obra........................................................ 124,96
Resto de obra y materiales .................................. 230,92

TOTAL PARTIDA................................................. 355,88

0095 EBT.SPMBV.10 ud Ud. Suministro y montaje conjunto de protección y
mando, receptores de frecuencia de hasta 10kW
compuesto por:
+ Interruptor automático, de Siemens o similar, de
las siguientes características:
- Caja moldeada.
- Tripolar.
- 30 A de intensidad nominal.
- 50 kA de poder de corte a 400 V.
- Regulable electrónicamente entre 1-20 A con fun-
ción básica de protección LSI, y bobina de disparo.
- Pletinas de conexión estándar.
- Placas separadoras de fases y tapa cubrebornes
larga.
Incluso fijación del interruptor e interconexionado
entre embarrado e interruptor con pletina de 20X5
mm aislada con funda termorretráctil.
+ Protección diferencial compuesta por:
- Transformador toroidal de 140 mm de diámetro
útil, protegido contra armónicos y perturbaciones de
red.
- Tubo de blindaje para el trafo toroidal.
- Relé diferencial regulable en corriente de defecto
y tiempo de intervención tipo RGU. 
Totalmente instalado, incluso interconexión para
maniobra de disparo del interruptor automático.

Mano de obra........................................................ 124,96
Resto de obra y materiales .................................. 295,79

TOTAL PARTIDA................................................. 420,75
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0096 EBT.SPMBV.400 ud Ud. Suministro y montaje conjunto de protección y
mando, para bomba conectada a variador de fre-
cuencia de hasta 400 kW compuesto por:
+ Interruptor automático, de Siemens o similar, de
las siguientes características:
- Caja moldeada.
- Tripolar.
- 700 A de intensidad nominal.
- 50 kA de poder de corte a 400 V.
- Regulable electrónicamente entre 200-700 A con
función básica de protección LSI, y bobina de dispa-
ro.
- Pletinas de conexión estándar.
- Placas separadoras de fases y tapa cubrebornes
larga.
Incluso fijación del interruptor e interconexionado
entre embarrado e interruptor con pletina de 20X5
mm aislada con funda termorretráctil.
+ Protección diferencial compuesta por:
- Transformador toroidal de 140 mm de diámetro
útil, protegido contra armónicos y perturbaciones de
red.
- Tubo de blindaje para el trafo toroidal.
- Relé diferencial regulable en corriente de defecto
y tiempo de intervención tipo RGU. 
Totalmente instalado, incluso interconexión para
maniobra de disparo del interruptor automático.

Mano de obra........................................................ 124,96
Resto de obra y materiales .................................. 3.057,35

TOTAL PARTIDA................................................. 3.182,31

0097 EBT.TRAUI.01 ud Ud. Suministro e instalación en zona de bombas de
termostato de ambiente para uso industrial, de Ies o
similar, estanco, IP-55, con mando de ajuste regula-
ble entre 2º y 50 º bajo tapa transparente.

Mano de obra........................................................ 41,05
Resto de obra y materiales .................................. 138,44

TOTAL PARTIDA................................................. 179,49

0098 EBT.VNTCH.300 ud Ud. Suministro e instalación de ventilador para te-
cho con capacidad de 300 m³/h. Incluso 2 filtros de
salida-entrada de aire de 255X255 mm, con estera
filtrante fina y marco de estanqueidad montados en
cada puerta del armario.

Mano de obra........................................................ 43,70
Resto de obra y materiales .................................. 370,61

TOTAL PARTIDA................................................. 414,31

0099 EPOXI_PAL m² Suministro y p.o. de la pintura EPOXI en Base Acuo-
sa con tonalidad de acabado satinado, aplicable so-
bre soportes de hormigón. Consistente en la aplica-
ción de dos capas (rend. 0.452 kg./m2)

Mano de obra........................................................ 3,07
Resto de obra y materiales .................................. 8,31

TOTAL PARTIDA................................................. 11,38
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0100 EST.REMOTA ud Estación remota concentradora/enrutadora de co-
municaciones + estación remota de riego vía radio,
integrando en un cuadro de poliéster IP65: mulcon-
trolador con tarjeta para 3 Ec entradas de conta-
dor/totalizador, 6 Ed para un sensor antivandálico/in-
trusismo o de propósito general, 20 Sp salidas para
actuación de hasta 10 electroválvulas tipo latch de
dos o tres hilos, 2 modems radio UHF modulares ti-
po RMF con antenas de comunicación; sistema de
alimentación compuesto por panel solar de 40W, re-
gulador de carga y batería recargable para una au-
tonomía de 15 días sin sol, incluso soporte para
mástil y mástil metálico de 9 metros de altura.
Características de los elementos:
.- Unidad Maestra Irrimation - IMU-C48 P6, Radio-
modem sintetizado, N, 12 Vcc, RS-232, RS-485, ca-
ja aluminio
.- Antena Omnidireccional Colineal 3dB a medida
(subbandas de 12 Mhz)
.- Cable Coaxial L=a medida
.- Filtro RF pasa bandas 3 cavidades 406-470 MHz.
.- Latiguillo interior cuadro L=1m
.- Radiomódem T-MOD C48+ / UHF o VHF / 4,8
Kbps @ 12,5 KHz / 0,1-5 Watts / 12 Vcc
.- Yagi 5 elementos, 7 dB de ganancia
.- Cable Coaxial L=a medida
.- Filtro RF pasa bandas 3 cavidades 406-470 MHz.
.- Latiguillo interior cuadro L=1m
.- Cable de datos RS-485: Enlaza TMOD C48+ /
IMU / UMF (Formato: DB15 - DB15 - 3 pins 5.08, 1
mts)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 5.098,00
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0101 EXC-UNICA m³ Excavación a cielo abierto realizada con medios me-
cánicos  y nivelación laser hasta una profundidad
máxima de 6 m, incluido achique de agua, en terre-
nos de cualquier naturaleza, incluido un 10% de ex-
cavación en roca, incluso perfilado de laterales y
fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado
en obra de productos de excavación, aportación de
riegos con cuba para minimizar la emisión de partí-
culas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimien-
tos de tierra necesarios para la creación de nichos,
catas para la localización de instalaciones o infraes-
tructuras, así como trabajos y materiales para la rea-
lización de pista de servicio paralela a la propia zan-
ja y los necesarios para la ejecución de todos los ac-
cesos necesarios (como tapado de pozos, talado de
arboles, retirada de arboles, tocones, y gestión del
residuo). Incluso también la reparación y reposición
de caminos y viales existentes, servicios afectados
(cables eléctricos, instalaciones de riego, conduccio-
nes, etc.), balates y márgenes existentes antes de
la excavación y la pérdida de rendimiento por la pre-
sencia de servicios. Incluidas las operaciones de
carga y transporte a lugar de acopio temporal para
su reutilización, así como las operaciones de carga
y transporte al lugar de origen. Incluido la separa-
ción y acopio de la tierra vegetal para su posterior
reutilización en el caso que no exista desbroce. In-
cluso carga y transporte a lugar de empleo, distan-
cia máxima de 5 km. Medido el volumen sobre perfil
teórico ejecutado.

Mano de obra........................................................ 0,16
Maquinaria ............................................................ 1,28
Resto de obra y materiales .................................. 0,04

TOTAL PARTIDA................................................. 1,48

0102 EXTARENA m³ Extendido y perfilado de arena en taludes, proce-
dente de cantera, incluida la carga, transporte y ex-
tendido con medios mecánicos.

Maquinaria ............................................................ 3,01
Resto de obra y materiales .................................. 18,02

TOTAL PARTIDA................................................. 21,03

0103 EXTRACTOR.01 ud
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 1.266,53

0104 EXTRACTOR.02 ud
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 1.149,67

0105 FRCOM ud Suministro de frontal de comunicaciones RA-
DIO+GSM del Centro de Control y concentrador de
hidrantes, incluyendo 2 multicontroladores progra-
mables HidraLinx, 8r adio módems con antenas de
comunicación, un MODEM GSM conectado al servi-
dor del Centro de Control para la gestión de alar-
mas, software y drivers para gestión de las comuni-
caciones, sistema de alimentación ininterrumpida
UPS 220/12 autonomía 8 horas; a integrar en basti-
dor rack.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 9.767,00
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0106 FS_400 u Filtro seonidal para una potencia de 400 kW, voltaje
400 V y amperaje mínimo de 410 A, modelo
130B2314 de Danfoss o similar, frecuencia de con-
mutación 3 Hz, protección IP 20, incluido pequeño
material y ayudas, totalmente instalado y funcionan-
do

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 8.952,00

0107 FV_05.01 ud Sistema SCADA para monitorización y gestión de la
PSFV.
El sistema estará compuesto por 

1 armario de control para ubicar en la E.B. para mo-
nitorización de datos:
1 ud. Fuente de alimentación 24Vdc 5 A
1 ud. Switch ethernet fibra cobre multimodo gestio-
nable, configuración en anillo.
3 uds. Protección electrónica de 24V
1 ud. PC industrial funcionalidad servidor SCADA
2 uds. Descargador RS-485 para conexiones de
campo (1x bus (1x multisensor + 1 pirano GHI) + 1x
bus campo (Cel.Cal + pirano POA)
2 uds. Descargador Ethernet (Gateways trackers y
Gateway medida de strings)
1 ud. de espacio y montaje del datalogger SMA, o
modelo y marca similar.
1 ud. Router Firewall 3/4G con funcionalidad VPN
1 ud. Convertidor fibra cobre multimodo no gestiona-
ble para enlace con centro eléctrico medida vertido
0

1 Armario de control para ubicar en la Power Sta-
tion de la E.B. Balsa para monitorización de datos:
1 ud. Fuente de alimentación 24Vdc 5 A
1 ud. Switch ethernet fibra cobre multimodo gestio-
nable, configuración en anillo.
3 uds. Protección electrónica de 24V
1 ud. PC industrial funcionalidad servidor SCADA
2 uds. Descargador RS-485 para conexiones de
campo (1x bus (1x multisensor + 1 pirano GHI) + 1x
bus campo (Cel.Cal + pirano POA)
2 uds. Descargador Ethernet (Gateways trackers y
Gateway medida de strings)
1 ud. de espacio y montaje del datalogger SMA
1 ud. Router Firewall 3/4G con funcionalidad VPN
1 ud. Convertidor fibra cobre multimodo no gestiona-
ble para enlace con centro eléctrico medida vertido
0

1 Armario de control para ubicar en cada edificio
prefabricado del centro de transformación E.B. Prin-
cipal y E.B. Balsa
1x Convertidor fibra cobre multimodo no gestiona-
ble para enlace con centro eléctrico estación de
bombeo balsa (2MW)

Respecto al equipo de medida meteorológica se ten-

0107 FV_05.01 ud Sistema SCADA para monitorización y gestión de la
PSFV.
El sistema estará compuesto por 

1 armario de control para ubicar en la E.B. para mo-
nitorización de datos:
1 ud. Fuente de alimentación 24Vdc 5 A
1 ud. Switch ethernet fibra cobre multimodo gestio-
nable, configuración en anillo.
3 uds. Protección electrónica de 24V
1 ud. PC industrial funcionalidad servidor SCADA
2 uds. Descargador RS-485 para conexiones de
campo (1x bus (1x multisensor + 1 pirano GHI) + 1x
bus campo (Cel.Cal + pirano POA)
2 uds. Descargador Ethernet (Gateways trackers y
Gateway medida de strings)
1 ud. de espacio y montaje del datalogger SMA, o
modelo y marca similar.
1 ud. Router Firewall 3/4G con funcionalidad VPN
1 ud. Convertidor fibra cobre multimodo no gestiona-
ble para enlace con centro eléctrico medida vertido
0

1 Armario de control para ubicar en la Power Sta-
tion de la E.B. Balsa para monitorización de datos:
1 ud. Fuente de alimentación 24Vdc 5 A
1 ud. Switch ethernet fibra cobre multimodo gestio-
nable, configuración en anillo.
3 uds. Protección electrónica de 24V
1 ud. PC industrial funcionalidad servidor SCADA
2 uds. Descargador RS-485 para conexiones de
campo (1x bus (1x multisensor + 1 pirano GHI) + 1x
bus campo (Cel.Cal + pirano POA)
2 uds. Descargador Ethernet (Gateways trackers y
Gateway medida de strings)
1 ud. de espacio y montaje del datalogger SMA
1 ud. Router Firewall 3/4G con funcionalidad VPN
1 ud. Convertidor fibra cobre multimodo no gestiona-
ble para enlace con centro eléctrico medida vertido
0

1 Armario de control para ubicar en cada edificio
prefabricado del centro de transformación E.B. Prin-
cipal y E.B. Balsa
1x Convertidor fibra cobre multimodo no gestiona-
ble para enlace con centro eléctrico estación de
bombeo balsa (2MW)

Respecto al equipo de medida meteorológica se ten-
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drá el siguiente:

Suministro instrumentación para estación de bom-
beo principal.
1x Piranómetro POA Clase A comunicable en
RS-485. EKO MS-80S (Kipp and Zonen, Hukseflux),
o modelo y marca similar.
1x Piranómetro GHI Clase A comunicable en
RS-485. EKO MS-80S (Kipp and Zonen, Hukseflux),
o modelo y marca similar.
1x Célula calibrada comunicable en RS-485 + 1x
sonda de temperatura de módulo PV. Mencke &
Tegtmeyer Si-RS485TC-T-Tm-MB, o modelo y mar-
ca similar.
1x Multisensor comunicable en RS-485.
GEO-MS500.
1x torre celosia Televés (Torreta de celosía de 3 m
de altura (+ longitud del mástil superior, 1,5m)
1x soporte piranómetro GHI modelo SP-101

Suministro instrumentación para estación de bom-
beo balsa
1x Piranómetro POA Clase A comunicable en
RS-485. EKO MS-80S (Kipp and Zonen, Hukseflux),
o modelo y marca similar.
1x Piranómetro GHI Clase A comunicable en
RS-485. EKO MS-80S (Kipp and Zonen, Hukseflux),
o modelo y marca similar.
1x Célula calibrada comunicable en RS-485 + 1x
sonda de temperatura de módulo PV. Mencke &
Tegtmeyer Si-RS485TC-T-Tm-MB, o modelo y mar-
ca similar..
1x Multisensor comunicable en RS-485.
GEO-MS500.
1x torre celosia Televés (Torreta de celosía de 3 m
de altura (+ longitud del mástil superior, 1,5m), o
modelo y marca similar.
1x soporte piranómetro GHI modelo SP-101, o mo-
delo y marca similar..

Desarrollo de una aplicación SCADA a medida
adaptada a las necesidades de la planta, teniendo
como funcionalidades la integración y adquisición
de datos (Medidas de intensidades de stings, inten-
sidades de stings, Trackers, Instrumentos meteo,
Equipo vertido 0 SMA, Analizadores de redes, etc)
junto con la posibilidad de visualizacion desde web
y / o aplicaciones para dispositivos móviles. Siste-
ma de envió de alarmas y reportes por e-mail de for-
ma automática

Documentación Sistema SCADA independiente por
cada planta PV. Arquitectura de control, listado de
variables y manual aplicación SCADA
Puesta en marcha Sistema SCADA independiente
por cada planta PV. Commissioning en planta por
un Ingeniero de automatización 3 días. Formación
del sistema de control SCADA
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Incluye el desarrollo de la interfaz y puesta en fun-
cionamiento.

Resto de obra y materiales .................................. 55.737,62

TOTAL PARTIDA................................................. 55.737,62

0108 FV_07.01 PA Sistema de seguridad mediante CCTV y videoanáli-
sis formado por Cámaras térmicas y día/noche, Bá-
culos, Central de alarmas, Rack totalmente instala-
do y funcionando.

Mano de obra........................................................ 589,76
Resto de obra y materiales .................................. 44.170,02

TOTAL PARTIDA................................................. 44.759,78

0109 GEBATLI14 ud Ud. Batería de litio CEGASA E/BICK 280 PRO, o si-
milar,  tensión nominal 48 V, capacidad nominal de
descarga 175 Ah, más de 5000 ciclos con una pro-
fundidad de descarga (DoD) del 80%, dimensiones
762x405x448 mm, peso 105 kg, grado de protec-
ción IP30, rango de temperatura de trabajo de 0 a
60°C, posibilidad de conexión de hasta 12 baterías
en serie o 24 baterías en paralelo, con sistema
BMS. Incluso accesorios necesarios para su correc-
ta instalación.

Mano de obra........................................................ 205,00
Resto de obra y materiales .................................. 6.859,44

TOTAL PARTIDA................................................. 7.064,44

0110 GECOLORCONTRud Ud. Control y monitorización Color Control GX o si-
milar, para todos los sistemas eléctricos de Victron
o similar.El CCGX puede conectarse a Internet con
un cable Ethernet vía Wi-Fi. Para conectarlo vía
Wi-Fi, se requiere un accesorio USB para Wi-Fi. El
CCGX no tiene módem celular interno: no hay ranu-
ra para tarjeta SIM. Totalmente montado, conexio-
nado y probado. 

Mano de obra........................................................ 123,00
Resto de obra y materiales .................................. 417,52

TOTAL PARTIDA................................................. 540,52

0111 GECPVARIAD ud Ud. Conjunto fusible, formado por fusible de cuchi-
llas, intensidad nominal 630 A,  base para fusible de
cuchillas, unipolar (1P), intensidad nominal 630 A.

Mano de obra........................................................ 820,00
Resto de obra y materiales .................................. 8.924,06

TOTAL PARTIDA................................................. 9.744,06
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0112 GEFRONIUS27 ud ud. Inversor o convertidor CC/CA de conexión a
red, marca FRONIUS, modelo ECO 27.0-3-S, o simi-
lar, de 27.000 W de potencia nominal, voltaje de en-
trada máximo 1000 Vcc, rango de voltaje de entra-
da de 580 a 1000 Vcc, potencia nominal de salida
27 kW, potencia máxima de salida 27 kVA, eficien-
cia máxima 98%, dimensiones 725x510x225 mm,
peso 85,7 kg, indicador del estado de funcionamien-
to con led, comunicación vía Wi-Fi para control re-
moto desde un smartphone, tablet o PC, dos puer-
tos Ethernet, y protocolo de comunicación Modbus.
Incluso accesorios necesarios para su correcta ins-
talación.

Mano de obra........................................................ 82,00
Resto de obra y materiales .................................. 2.792,08

TOTAL PARTIDA................................................. 2.874,08

0113 GEFVBUSDAT m m. Suministro e instalación de cable rígido U/UTP
de 4 pares de cobre, categoría 6, con conductor uni-
filar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina ex-
terior de PVC de 6,2 mm de diámetro. Incluso p/p
de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente
montado, conexionado y probado.

Mano de obra........................................................ 0,62
Resto de obra y materiales .................................. 5,35

TOTAL PARTIDA................................................. 5,97

0114 GEFVCAT601 m m. Suministro e instalación de cable rígido U/UTP
de 4 pares de cobre, categoría 6, con conductor uni-
filar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina ex-
terior de PVC de 6,2 mm de diámetro. Incluso p/p
de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente
montado, conexionado y probado.

Mano de obra........................................................ 0,62
Resto de obra y materiales .................................. 1,48

TOTAL PARTIDA................................................. 2,10

0115 GEFVCPROT01 ud Ud. Conjunto fusible, formado por fusible de cuchi-
llas, intensidad nominal 630 A,  base para fusible de
cuchillas, unipolar (1P), intensidad nominal 630 A.

Mano de obra........................................................ 8.200,00
Resto de obra y materiales .................................. 63.459,99

TOTAL PARTIDA................................................. 71.659,99

0116 GEFVFIBROP m m. Cable dieléctrico de 16 fibras ópticas monomodo
G657A2 en micromódulos de material termoplástico
ignífugo, libre de halógenos, de 0,85 mm de diáme-
tro, rellenos con gel bloqueante del agua, refuerzo
de fibras de aramida y cubierta exterior de material
termoplástico ignífugo resistente a los rayos UV, li-
bre de halógenos de 7,6 mm de diámetro, de baja
atenuación, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2
según UNE-EN 50575. Incluso accesorios y elemen-
tos de sujeción.

Mano de obra........................................................ 2,05
Resto de obra y materiales .................................. 2,04

TOTAL PARTIDA................................................. 4,09
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0117 GEFV_665 ud Módulo fotovoltaico monoPERC de 665 Wp, de dimensiones 2384 ˣ
1303 ˣ 30 mm y peso 34,4 kg, Con marco de aluminio anodizado, co-
nector MC4-EVO2 con cable de 4 mm2. IP68. Tiene las siguientes ca-
racterísticas (bajo condiciones de prueba estándar (STC) de irradiancia
de 1000 W/m2, espectro AM 1.5 y temperatura de celda de 25°C).
Nominal Max. Power (Pmax): 655 W
Opt. Operating Voltage (Vmp): 38.5 V
Opt. Operating Current (Imp): 17,28 A
Open Circuit Voltage (Voc): 45.6 V
Short Circuit Current (Isc): 18,51 A
Module Efficiency: 21.4%
Operating Temperature: -40°C ~ +85°C
Max. System Voltage: 1500V (IEC/UL)) or 1000V (IEC/UL))
Module Fire Performance: TYPE 1 (UL 61730 1500V) or TYPE 2 (UL
61730 1000V) or CLASS C (IEC 61730)
Max. Series Fuse Rating: 30 A
Application Classification: Class A.
Power Tolerance: 0 ~ + 10 W.
Los paneles dispondrán de 1,5 metros de cable para cada polo con el
fin de permitir conexión entre paneles no contiguos.
Se incluye el suministro y la instalación sobre los seguidores, así como
la conexión de sus terminales al string.
Marca: CANADIAN SOLAR. Modelo: CS7N-665MS, o modelo y marca
similar.

Mano de obra........................................................ 18,43
Resto de obra y materiales .................................. 123,15

TOTAL PARTIDA................................................. 141,58

0118 GEGE30KVA ud Ud. Grupo electrógeno de funcionamiento manual,
con motor diesel, Kohler o similar, y alternador
Mecc Alte o similar, trifásico de 230/400 V de ten-
sión y 50 Hz de frecuencia a 1500 r.p.m., de 30 kVA
de potencia de funcionamiento principal (PRP) y 33
kVA de potencia de funcionamiento de tiempo limita-
do (LTP), de 1700x730x1614 mm, formado por un
conjunto de motor y alternador sobre bastidor de
acero de alta resistencia, revestido con una capa de
fosfato de zinc y acabado con pintura de poliéster,
depósito de combustible de 105 litros de capacidad,
motor refrigerado por agua con ventilador mecáni-
co, silenciador, alternador de carga de batería con
toma de tierra, batería de arranque con protección
de bornes, conector para pica de toma de tierra (no
incluida en este precio), protecciones de seguridad
en partes calientes, móviles y con electricidad, y
cuadro eléctrico de protección, distribución y control
para arranque manual, compuesto por una central
digital, llave de contacto, pulsador de parada de
emergencia, instrumentos de medida, protecciones
magnetotérmicas, protección diferencial y fusibles.
Incluso accesorios necesarios para su correcta ins-
talación. Totalmente montado, conexionado y pues-
to en marcha por la empresa instaladora para la
comprobación de su correcto funcionamiento.

Mano de obra........................................................ 61,50
Resto de obra y materiales .................................. 5.641,18

TOTAL PARTIDA................................................. 5.702,68

0119 GEOCABT-MOJA ud Ud. Realización de inspección inicial de baja ten-
sión de local mojado con una potencia superior a 25
KW.

Mano de obra........................................................ 395,28

TOTAL PARTIDA................................................. 395,28
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0120 GEODREN m² Suministro y colocación de geodren resistente a la
exposición en intemperie y radiación UV, compues-
to por dos geotextiles de 200 gr/m2 y una capa dre-
nante interna de filamentos de polietileno, con un
espesor mínimo total de 9,7 mm, capaz de drenar
un mínimo de 0,3l/m.s a una presión de 200 kN/m2
(i=1). Totalmente colocado, incluso solapes, recor-
tes y uniones.

Mano de obra........................................................ 0,48
Resto de obra y materiales .................................. 3,63

TOTAL PARTIDA................................................. 4,11

0121 GEPTDES1X35 m m. Metro lineal de cobre desnudo para toma de tie-
rra de 35 mm² de sección, incluyendo pequeño ma-
terial eléctrico, totalmente instalado, probado y fun-
cionando.

Mano de obra........................................................ 4,10
Resto de obra y materiales .................................. 1,90

TOTAL PARTIDA................................................. 6,00

0122 GEPTPIC2M ud ud. Pica de tierra de cobre de 2 m, incluyendo gra-
pa GR-1 y pequeño material, totalmente instalada,
probada y funcionando.

Resto de obra y materiales .................................. 18,70

TOTAL PARTIDA................................................. 18,70

0123 GESCPUHMIPI8 ud Ud. Sistema de comunicación y monitorización com-
puesto por 9 CPU HMI PI 8 (1 por variador), dos
SMARTSUN HMI  y un SCADA SMARTSUN HMI, o
similar, incluso pequeño material todo ello instalado
y probado.

Mano de obra........................................................ 1.025,00
Resto de obra y materiales .................................. 17.861,96

TOTAL PARTIDA................................................. 18.886,96

0124 GEVAR200KW ud Ud. Variador  de velocidad  DANFOSS VLT AQUA
DRIVE FC 202 o similar, para motor de 200 kW 400
V, par variable, equipado con filtros CEM, inductan-
cias de línea IMT400 de 400 A y filtros dV/dt o in-
ductancias de motor, contactor principal, secciona-
dor con fusibles o interruptor automático, terminales
motor, comunicación serie RS232/485 programa
control bombas, consola de programación y supervi-
sión, pie de obra. Incluso accesorios necesarios pa-
ra su correcta instalación, anclajes y tejadillo de pro-
tección. Totalmente montado, conexionado y proba-
do.

Mano de obra........................................................ 205,00
Resto de obra y materiales .................................. 14.803,15

TOTAL PARTIDA................................................. 15.008,15
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0125 GEVAR355KW ud Ud. Variador  de velocidad  DANFOSS VLT AQUA
DRIVE FC 202 o similar para motor de 355 kW 400
V, par variable, equipado con filtros CEM, inductan-
cias de línea IMT800 de 800 A y filtros dV/dt o in-
ductancias de motor, contactor principal, secciona-
dor con fusibles o interruptor automático, terminales
motor, comunicación serie RS232/485 programa
control bombas, consola de programación y supervi-
sión, pie de obra. Incluso accesorios necesarios pa-
ra su correcta instalación, anclajes y tejadillo de pro-
tección. Totalmente montado, conexionado y proba-
do.

Mano de obra........................................................ 205,00
Resto de obra y materiales .................................. 24.465,66

TOTAL PARTIDA................................................. 24.670,66

0126 GEVICTRON15 ud Ud. Inversor/cargador  multiplus-II Victron
48/15000/200-100 o similar, multifuncional, potencia
cont. de salida 15000 VA, balance neto máximo
aparente 15000 VA, eficiencia máxima 95%, dimen-
siones 810x405x217 mm. Incluso accesorios nece-
sarios para su correcta instalación, anclajes y tejadi-
llo de protección. Totalmente montado, conexiona-
do y probado. 

Mano de obra........................................................ 205,00
Resto de obra y materiales .................................. 4.261,38

TOTAL PARTIDA................................................. 4.466,38

0127 GRILL u Grillete galvanizado 3/4" 19 sujetado a losa de hor-
migón perimetrar para sujección de cuerdas de sal-
vamenteo. Totalmente instalado, probado con balsa
completamente vacia y hasta NME.

Mano de obra........................................................ 1,62
Maquinaria ............................................................ 0,34
Resto de obra y materiales .................................. 3,96

TOTAL PARTIDA................................................. 5,92

0128 GTCD01 m³ m³ de tratamiento de los A1 Residuos de Construc-
ción y Demolición correspondientes al Nivel I. Tie-
rras y pétreos de la excavación.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 1,00

0129 GTCD02 m³ m³ de tratamiento de los A2 Residuos de Construc-
ción y Demolición correspondientes al Nivel II, se
corresponde con residuos de naturaleza pétrea.  Se
reutilizarán en obra mediante carga, transporte y tri-
turadora, para su posterior reciclado con aporte de
los mismos a la zahorra.
 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 9,00
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0130 GTCD03 m³ m³ de tratamiento de los A2 Residuos de Construc-
ción y Demolición correspondientes al Nivel II, se
corresponde con residuos de naturaleza no pétrea,
gestionado por plantas de tratamiento.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 10,00

0131 GTCD04 m³ m³ de tratamiento de los A2 Residuos de Construc-
ción y Demolición correspondientes al Nivel II, se
corresponde con residuos potencialmente peligro-
so, gestionado por plantas de tratamiento.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 120,00

0132 GTCD05 ud Costes de la gestión de residuos, tales como alquile-
res, portes, maquinaria, mano de obra y medios au-
xiliares en general empleados para la gestión de los
residuos generados en toda la obra.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 1.200,00
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0133 HID3 ud Hidrante DN 3" con salida a red y con entrada de 3"
compuesto de carrete ranurado en acero galvaniza-
do de longitud variable a partir de pieza especial de
red, incluyendo codos de radio corto ranurados, ca-
rrete ranurado con doble salida roscada de 1" para
purgador y presostato, con llave de esfera y purga-
dor de 1" rosca, válvula de mariposa mando accio-
nado por palanca, filtro en X DN 3", de extracción
de malla filtrante superior, contador con emisor de
pulsos eléctrico homologado clase B, carrete ranura-
do con placa calibrada,válvula de control hidráulico
con funciones de control automático, válvula de tres
vias, indicador de posición, con limitador de caudal
y regulador de presión, carrete ranurado con doble
salida roscada de hembra en 1" para alimentación
de regleta de control de solenoides de la red tercia-
ria, válvulas de mariposa mando accionado por pa-
lanca DN 3" y carrete ranurado con finalización en
rótula. Acoplamientos ranurados rígidos, elásticos y
adaptadores a brida galvanizados, soporte del hi-
drante mediante barra de acero galvanizado en ca-
liente anclada a ambos lados de la arqueta. Todos
los carretes de acero sin soldadura longitudinal pa-
ra ranurar según UNE-EN 10025 S-235-JR o DIN
2448 St 37. galvanizados en caliente PN 10. Todo
ello dentro de arqueta de hormigón prefabricada de
dimensiones interiores  1,8 x 1,0 x 0,7 m con rejilla
y mosquitera para ventilación con tapa de chapa de
acero al carbono manganeso S275JR de 3mm de
grosor sobre marco en L de 35x35 mm, esquinas
en círculo R-150, dimensiones 1536x1210 mm, for-
mada por cuatro hojas, apertura central, bisagras,
un tirador pasante y escote para cierre por canda-
do, de color verde, cierre por candado . Colocado y
montado en obra,  sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Incluida la rotulación de los
mismos con su numeración correspondiente y el se-
llado de todas las salidas.

Mano de obra........................................................ 212,56
Maquinaria ............................................................ 43,71
Resto de obra y materiales .................................. 1.997,80

TOTAL PARTIDA................................................. 2.254,06
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0134 HID4 ud Hidrante DN 4" con salida a red y con entrada de 4"
compuesto de carrete ranurado en acero galvaniza-
do de longitud variable a partir de pieza especial de
red, incluyendo codos de radio corto ranurados, ca-
rrete ranurado con doble salida roscada de 1" para
purgador y presostato, con llave de esfera y purga-
dor de 1" rosca, válvula de mariposa mando accio-
nado por palanca, filtro en X DN 4", de extracción
de malla filtrante superior, contador con emisor de
pulsos eléctrico homologado clase B, carrete ranura-
do con placa calibrada,válvula de control hidráulico
con funciones de control automático, válvula de tres
vias, indicador de posición, con limitador de caudal
y regulador de presión, carrete ranurado con doble
salida roscada de hembra en 1" para alimentación
de regleta de control de solenoides de la red tercia-
ria, válvulas de mariposa mando accionado por pa-
lanca DN 4" y carrete ranurado con finalización en
rótula. Acoplamientos ranurados rígidos, elásticos y
adaptadores a brida galvanizados, soporte del hi-
drante mediante barra de acero galvanizado en ca-
liente anclada a ambos lados de la arqueta. Todos
los carretes de acero sin soldadura longitudinal pa-
ra ranurar según UNE-EN 10025 S-235-JR o DIN
2448 St 37. galvanizados en caliente PN 10. Todo
ello dentro de arqueta de hormigón prefabricada de
dimensiones interiores  1,8 x 1,0 x 0,7 m con rejilla
y mosquitera para ventilación con tapa de chapa de
acero al carbono manganeso S275JR de 3mm de
grosor sobre marco en L de 35x35 mm, esquinas
en círculo R-150, dimensiones 1536x1210 mm, for-
mada por cuatro hojas, apertura central, bisagras,
un tirador pasante y escote para cierre por canda-
do, de color verde, cierre por candado . Colocado y
montado en obra,  sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Incluida la rotulación de los
mismos con su numeración correspondiente y el se-
llado de todas las salidas.

Mano de obra........................................................ 252,61
Maquinaria ............................................................ 43,71
Resto de obra y materiales .................................. 2.315,43

TOTAL PARTIDA................................................. 2.611,74
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0135 HID6 ud Hidrante DN 6" con salida a red y con entrada de 6"
compuesto de carrete ranurado en acero galvaniza-
do de longitud variable a partir de pieza especial de
red, incluyendo codos de radio corto ranurados, ca-
rrete ranurado con doble salida roscada de 1" para
purgador y presostato, con llave de esfera y purga-
dor de 1" rosca, válvula de mariposa mando accio-
nado por palanca, filtro en X DN 6", de extracción
de malla filtrante superior, contador con emisor de
pulsos eléctrico homologado clase B, carrete ranura-
do con placa calibrada,válvula de control hidráulico
con funciones de control automático, válvula de tres
vias, indicador de posición, con limitador de caudal
y regulador de presión, carrete ranurado con doble
salida roscada de hembra en 1" para alimentación
de regleta de control de solenoides de la red tercia-
ria, válvulas de mariposa mando accionado por pa-
lanca DN 6" y carrete ranurado con finalización en
rótula. Acoplamientos ranurados rígidos, elásticos y
adaptadores a brida galvanizados, soporte del hi-
drante mediante barra de acero galvanizado en ca-
liente anclada a ambos lados de la arqueta. Todos
los carretes de acero sin soldadura longitudinal pa-
ra ranurar según UNE-EN 10025 S-235-JR o DIN
2448 St 37. galvanizados en caliente PN 10. Todo
ello dentro de arqueta de hormigón prefabricada de
dimensiones interiores  2,2 x 1, x 0,75 m con rejilla
y mosquitera para ventilación con tapa de chapa de
acero al carbono manganeso S275JR de 3mm de
grosor sobre marco en L de 35x35 mm, esquinas
en círculo R-150, dimensiones 2170 x 1170 mm, for-
mada por cuatro hojas, apertura central, bisagras,
un tirador pasante y escote para cierre por canda-
do, de color verde, cierre por candado . Colocado y
montado en obra,  sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Incluida la rotulación de los
mismos con su numeración correspondiente y el se-
llado de todas las salidas.

Mano de obra........................................................ 252,61
Maquinaria ............................................................ 43,71
Resto de obra y materiales .................................. 3.371,28

TOTAL PARTIDA................................................. 3.667,59
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0136 HINCA1000 m Suministro y ejecución de hincado de tubos de ace-
ro ST275JR,de diámetro 1000 mm, espesor mínimo
de 8 % del diámetro a justificar, incluido tubo, con
tratamiento anticorrosión 300 micras mínimo de resi-
na de poliuretano, s/ UNE-EN 10224 y/o normativa
equivalente, en cualquier clase de terreno, con equi-
po de escudo abierto, extraccion de detritus.Para
permitir el paso de tubos con diámetro nominal 900
mm. Mediante empuje neumático y vaciado de tie-
rras hidráulico, extracción de los productos sobran-
tes a vertedero. Se incluye implantación de maqui-
naria  y todos los elementos necesarios para el an-
claje, alineación, guiado y correcto hincado de los
tubos. Se incluye soldadura de los tubos de acero.
Se incluye instalación de tubería de presión dentro
de la Hinca. Incluye trasporte de equipo hasta obra
y dentro de la misma. Se incluye centradores de po-
lipropileno instalados cada 3 m. Se incluye la exca-
vación, achique de agua y tapado de los pozos de
ataque y salida.

Mano de obra........................................................ 174,79
Maquinaria ............................................................ 231,69
Resto de obra y materiales .................................. 743,04

TOTAL PARTIDA................................................. 1.149,51

0137 HINCA600 m Suministro y ejecución de hincado de tubos de ace-
ro ST275JR,de diámetro 610 mm, espesor mínimo
de 8 mm a justificar, incluido tubo, con tratamiento
anticorrosión. Para permitir el paso de tubos con
diámetro nominal 400 mm. Mediante empuje neu-
mático y vaciado de tierras hidráulico, extracción de
los productos sobrantes a vertedero. Se incluye im-
plantación de maquinaria  y todos los elementos ne-
cesarios para el anclaje, alineación, guiado y correc-
to hincado de los tubos. Se incluye soldadura de los
tubos de acero. Se incluye instalación de tubería de
presión dentro de la Hinca. Incluye trasporte de
equipo hasta obra y dentro de la misma. Se incluye
centradores de polipropileno instalados cada 3 m.
Se incluye la excavación, achique de agua y tapado
de los pozos de ataque y salida.

Mano de obra........................................................ 170,84
Maquinaria ............................................................ 195,35
Resto de obra y materiales .................................. 347,71

TOTAL PARTIDA................................................. 713,87

0138 HINCA800 m Suministro y ejecución de hincado de tubos de ace-
ro ST275JR,de diámetro 800 mm, espesor mínimo
de 8 % del diámetro a justificar, incluido tubo, con
tratamiento anticorrosión 300 micras mínimo de resi-
na de poliuretano, s/ UNE-EN 10224 y/o normativa
equivalente, en cualquier clase de terreno, con equi-
po de escudo abierto, extraccion de detritus.Para
permitir el paso de tubos con diámetro nominal 700
mm. Mediante empuje neumático y vaciado de tie-
rras hidráulico, extracción de los productos sobran-
tes a vertedero. Se incluye implantación de maqui-
naria  y todos los elementos necesarios para el an-
claje, alineación, guiado y correcto hincado de los
tubos. Se incluye soldadura de los tubos de acero.
Se incluye instalación de tubería de presión dentro
de la Hinca. Incluye trasporte de equipo hasta obra
y dentro de la misma. Se incluye centradores de po-
lipropileno instalados cada 3 m. Se incluye la exca-
vación, achique de agua y tapado de los pozos de
ataque y salida.

Mano de obra........................................................ 172,82
Maquinaria ............................................................ 213,52
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Maquinaria ............................................................ 213,52
Resto de obra y materiales .................................. 425,81

TOTAL PARTIDA................................................. 812,13

0139 HITO_FEN u Hito FENO con cabeza de resina para control de
movimiento de los terreplenes de la balsa, incluido
montaje.

Mano de obra........................................................ 1,39
Resto de obra y materiales .................................. 15,41

TOTAL PARTIDA................................................. 16,80

0140 HIVALGEN ud Estación remota para hidrante con válvula general y
hasta 3 tomas vía radio, montado en envolvente de
poliéster estanca con grado de protección mínimo
IP66, integrando: controlador de nodo con tarjeta
para 2 Ec entradas de contador/totalizador, 2 Ed pa-
ra sensores antivandálico/intrusismo o de propósito
general, 8 Sp salidas para actuación de hasta 4
electroválvulas tipo latch de dos o tres hilos, confi-
gurable; sistema de alimentación compuesto por mi-
nipanel solar de 1W, regulador de carga y batería
de recargable de plomo; modem radio UHF para
transmisión en banda libre, antena de comunicación
omnidireccional y mástil de 9 metros de altura.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 1.157,00

0141 HJUNTDIL m Junta de dilatación de policloruro de vinilo (PVC)
100% virgen, con una fuerza maxima de dilatación
> 250 %, color azul con remaches de sujección de
32 cm de ancho, colocada simétricamente en el eje
de la losa o muro, p.p. de solapes y piezas especia-
les para cruces o ángulos, incluso posterior sellado
de la junta con masilla de poliuretano, previa coloca-
ción de cordón de fondo e imprimación de los labios
de la junta. Incluido termosellado en uniones.

Mano de obra........................................................ 2,00
Resto de obra y materiales .................................. 8,34

TOTAL PARTIDA................................................. 10,34

0142 HOR-HA-35SR m³
Mano de obra........................................................ 19,40
Maquinaria ............................................................ 10,23
Resto de obra y materiales .................................. 98,47

TOTAL PARTIDA................................................. 128,10

0143 HOR-HA25SR m³
Mano de obra........................................................ 19,40
Maquinaria ............................................................ 1,61
Resto de obra y materiales .................................. 93,50

TOTAL PARTIDA................................................. 114,51

0144 HOR-HA30SR m³
Mano de obra........................................................ 19,40
Maquinaria ............................................................ 1,61
Resto de obra y materiales .................................. 104,90

TOTAL PARTIDA................................................. 125,91

0145 HOR-HM20SR m³
Mano de obra........................................................ 19,40
Maquinaria ............................................................ 1,61
Resto de obra y materiales .................................. 89,19

TOTAL PARTIDA................................................. 110,20

0146 HORBOMHA-30SRm³
Mano de obra........................................................ 22,18
Maquinaria ............................................................ 10,35
Resto de obra y materiales .................................. 105,19
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Resto de obra y materiales .................................. 105,19

TOTAL PARTIDA................................................. 137,71

0147 HORBOMHA-35SRm³
Mano de obra........................................................ 22,18
Maquinaria ............................................................ 10,35
Resto de obra y materiales .................................. 110,76

TOTAL PARTIDA................................................. 143,28

0148 HPCC-1600 m Tubería de hormigón postesado con camisa de cha-
pa de acero de DN 1.600mm y DP/MDP/STP
0,45/0,55/0,65  MPa con hormigón sulforresistente,
para 3 m de altura máxima de tierras sobre la gene-
ratríz superior de la tubería en zanja sin compactar,
con cemento I/42,5 sr,doblre junta de goma para
unión entre tuberías y unión soldada con piezas es-
peciales y las tuberías instaladas en tubería de ca-
misa, incluidas las de transición a tuberías de otros
materiales, reforzado con armadura de acero, inclu-
so todos los materiales necesarios para su montaje,
puenteo para protécción catódica, colocada y proba-
da. Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas
caracterisitcas que la tubería o acero (piezas espe-
ciales en nudos, reducciones, tés, codos, empal-
mes, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornillería
y juntas y elementos para su completa instalación.
Incluida p.p de macizos de anclaje, contrarrestos, y
la perdida de rendimientos por servicios. Medida la
unidad totalmente colocada, instalada en zanja y
probada.

Mano de obra........................................................ 23,30
Maquinaria ............................................................ 16,80
Resto de obra y materiales .................................. 372,76

TOTAL PARTIDA................................................. 412,86

0149 HPCC_08_11 m Tubería de hormigón postesado con camisa de cha-
pa de acero de DN 800 mm y DP/MDP/STP
1/1,1/1,25  MPa con hormigón sulforresistente, para
3 m de altura máxima de tierras sobre la generatriz
superior de la tubería en zanja sin compactar, con
cemento I/42,5 sr, junta de goma para unión entre
tuberías y unión soldada con piezas especiales y
las tuberías instaladas en tubería de camisa, inclui-
das las de transición a tuberías de otros materiales,
reforzado con armadura de acero, incluso todos los
materiales necesarios para su montaje, puenteo pa-
ra protección catódica, colocada y probada. Incluso
p.p. de piezas especiales de las mismas característi-
cas que la tubería o acero (piezas especiales en nu-
dos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexio-
nes, terminales, etc.), bridas, tornillería y juntas y
elementos para su completa instalación. Incluida
p.p de macizos de anclaje, contrarrestos, y la pérdi-
da de rendimientos por servicios. Medida la unidad
totalmente colocada e instalada en zanja y probada.

Mano de obra........................................................ 10,01
Maquinaria ............................................................ 10,50
Resto de obra y materiales .................................. 280,17

TOTAL PARTIDA................................................. 300,68
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0150 HPCC_09_11 m Tubería de hormigón postesado con camisa de cha-
pa de acero de DN 900 mm y DP/MDP/STP
1/1,1/1,25  MPa con hormigón sulforresistente, para
3 m de altura máxima de tierras sobre la generatriz
superior de la tubería en zanja sin compactar, con
cemento I/42,5 sr, junta de goma para unión entre
tuberías y unión soldada con piezas especiales y
las tuberías instaladas en tubería de camisa, inclui-
das las de transición a tuberías de otros materiales,
reforzado con armadura de acero, incluso todos los
materiales necesarios para su montaje, puenteo pa-
ra protección catódica, colocada y probada. Incluso
p.p. de piezas especiales de las mismas característi-
cas que la tubería o acero (piezas especiales en nu-
dos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexio-
nes, terminales, etc.), bridas, tornillería y juntas y
elementos para su completa instalación. Incluida
p.p de macizos de anclaje, contrarrestos, y la pérdi-
da de rendimientos por servicios. Medida la unidad
totalmente colocada e instalada en zanja y probada.

Mano de obra........................................................ 10,01
Maquinaria ............................................................ 10,50
Resto de obra y materiales .................................. 327,94

TOTAL PARTIDA................................................. 348,45

0151 HPCC_10_11 m Tubería de hormigón postesado con camisa de cha-
pa de acero de DN 1.000 mm y DP/MDP/STP
1/1,1/1,25  MPa con hormigón sulforresistente, para
3 m de altura máxima de tierras sobre la generatriz
superior de la tubería en zanja sin compactar, con
cemento I/42,5 sr, junta de goma para unión entre
tuberías y unión soldada con piezas especiales y
las tuberías instaladas en tubería de camisa, inclui-
das las de transición a tuberías de otros materiales,
reforzado con armadura de acero, incluso todos los
materiales necesarios para su montaje, puenteo pa-
ra protección catódica, colocada y probada. Incluso
p.p. de piezas especiales de las mismas característi-
cas que la tubería o acero (piezas especiales en nu-
dos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexio-
nes, terminales, etc.), bridas, tornillería y juntas y
elementos para su completa instalación. Incluida
p.p de macizos de anclaje, contrarrestos, y la pérdi-
da de rendimientos por servicios. Medida la unidad
totalmente colocada e instalada en zanja y probada.

Mano de obra........................................................ 10,01
Maquinaria ............................................................ 10,50
Resto de obra y materiales .................................. 391,70

TOTAL PARTIDA................................................. 412,21
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0152 HPCC_12_11 m Tubería de hormigón postesado con camisa de cha-
pa de acero de DN 1.200 mm y DP/MDP/STP
1/1,1/1,25  MPa con hormigón sulforresistente, para
3 m de altura máxima de tierras sobre la generatriz
superior de la tubería en zanja sin compactar, con
cemento I/42,5 sr, junta de goma para unión entre
tuberías y unión soldada con piezas especiales y
las tuberías instaladas en tubería de camisa, inclui-
das las de transición a tuberías de otros materiales,
reforzado con armadura de acero, incluso todos los
materiales necesarios para su montaje, puenteo pa-
ra protección catódica, colocada y probada. Incluso
p.p. de piezas especiales de las mismas característi-
cas que la tubería o acero (piezas especiales en nu-
dos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexio-
nes, terminales, etc.), bridas, tornillería y juntas y
elementos para su completa instalación. Incluida
p.p de macizos de anclaje, contrarrestos, y la pérdi-
da de rendimientos por servicios. Medida la unidad
totalmente colocada e instalada en zanja y probada.

Mano de obra........................................................ 10,01
Maquinaria ............................................................ 10,50
Resto de obra y materiales .................................. 500,13

TOTAL PARTIDA................................................. 520,64

0153 I19052LA m² Pintura de base asfáltica impermeabilizante sobre
superficies verticales de hormigón, formada por lim-
pieza del soporte, mano de fondo y mano de acaba-
do.

Mano de obra........................................................ 5,52
Resto de obra y materiales .................................. 5,12

TOTAL PARTIDA................................................. 10,64

0154 ICA010 u Suministro e instalación de termo eléctrico para el
servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blinda-
da, capacidad 30 l, potencia 1800 W, de 410 mm
de diámetro y 568 mm de altura, formado por cuba
de acero vitrificado, aislamiento de espuma de poliu-
retano y ánodo de sacrificio de magnesio. Incluso
soporte y anclajes de fijación, válvula de seguridad
antirretorno, llaves de corte de esfera y latiguillos fle-
xibles, tanto en la entrada de agua como en la sali-
da. Totalmente montado, conexionado y puesto en
marcha por la empresa instaladora para la compro-
bación de su correcto funcionamiento.

Mano de obra........................................................ 23,66
Resto de obra y materiales .................................. 181,71

TOTAL PARTIDA................................................. 205,37

0155 IMPR ud Impresora A4 Laser en color Wifi, puerto USB, inclu-
yendo cable USB.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 214,00

0156 IMPSUPOL m Elemento prefabricado de hormigon armado para corona-
ciones de balsa en forma de L. Conformado horizontalmen-
te por un petril de 1 m de ancho para zona peatonal y verti-
camente por un muro de 0.5 m de altura que hace la fun-
ción de labio antiolas, y un espesor de 0.12 cm. Puesto en
obra. Inlcuso medios auxiliares y totalmente montado.

Mano de obra........................................................ 2,00
Maquinaria ............................................................ 1,72
Resto de obra y materiales .................................. 80,56

TOTAL PARTIDA................................................. 84,28

0157 INF_AMB_P jor
Mano de obra........................................................ 243,48
Resto de obra y materiales .................................. 6,09

TOTAL PARTIDA................................................. 249,57
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TOTAL PARTIDA................................................. 249,57

0158 LAS.TALUD_B u Lastre de talud para balsa mediante tubería PE100 
ø 160 mm rellena de gravilla 6/12, de 23 metros de
longtiud, colocado y montado en obra. Incluye ta-
pón electrosoldable , su conexión, grava, cadena y
grillete para sujección del mismo  Incluido acero em-
butido en losa de coronación y elementos de subje-
cion.

Mano de obra........................................................ 65,49
Maquinaria ............................................................ 1,21
Resto de obra y materiales .................................. 215,14

TOTAL PARTIDA................................................. 281,85

0159 LASTRE m Anclajes de fondo a base de fuelles conformados
con lámina dePEAD de 2mm de espesor y sección
con perimetro 1,45 m. De peso no inferior a 115
kg/ml. Rellenos con árido natural lavado  6/12 mm.
totalmente colocado.

Mano de obra........................................................ 2,00
Maquinaria ............................................................ 3,18
Resto de obra y materiales .................................. 7,86

TOTAL PARTIDA................................................. 13,04

0160 LICENCIA ud Licencia de supervisión y control para instalación
en puesto cliente, incluyendo visualización de la
aplicación SCADA, realización de gráficos históri-
cos, posibilidad de realizar telemandos y establecer
consignas.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 3.800,00

0161 MANTENI. ud Mantenimiento y ajustes de la obra durante la prime-
ra campaña de riego, incluyendo la realización de
tareas de revisión y mantenimiento preventivo men-
sual, ajustes, acompañamiento y soporte a la
CC.RR. y optimizaciones de funcionamiento, servi-
cios de teleasistencia y actualizaciones de software.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 60.264,00

0162 MPF001 u Estudio llevado a cabo por licenciado/a en biologia o titu-
lación equiparable con un triple objetivo: 
Identificar aquellas especies de aves y de quirópteros so-
bre las que se aplicarán las medidas relativas a la instala-
ción de cajas nido y de refugios para murciélagos, dirigi-
das a la conservación de la biodiversidad en el entorno.
Identificar y poner en conocimiento del personal de obra
los puntos de los viales en los que se tenga constancia
que son un paso frecuente de fauna. Estos puntos se seña-
lizarán debidamente para evitar obstaculizar el libre des-
plazamiento de la fauna silvestre y cinegética. 
Inspeccionar las zonas afectadas por las obras, para de-
tectar la presencia de nidos o madrigueras de fauna de in-
terés que pudieran verse afectados por la intervención.

Mano de obra........................................................ 313,60
Resto de obra y materiales .................................. 7,84

TOTAL PARTIDA................................................. 321,44

0163 MPF002 u
Mano de obra........................................................ 174,15
Maquinaria ............................................................ 7,49
Resto de obra y materiales .................................. 218,91

TOTAL PARTIDA................................................. 400,60

0164 MPF003 u
Mano de obra........................................................ 40,54
Maquinaria ............................................................ 13,70
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Maquinaria ............................................................ 13,70
Resto de obra y materiales .................................. 122,25

TOTAL PARTIDA................................................. 176,49

0165 MR1000 ud
Mano de obra........................................................ 240,30
Maquinaria ............................................................ 421,32
Resto de obra y materiales .................................. 10.807,76

TOTAL PARTIDA................................................. 11.469,38

0166 MR1600 ud
Mano de obra........................................................ 240,30
Maquinaria ............................................................ 421,32
Resto de obra y materiales .................................. 16.341,78

TOTAL PARTIDA................................................. 17.003,40

0167 OCC.8 u Puerta corredera de acero con tratamiento granalla-
do más imprimación en poliuretano en color RAL
6005. Colocada sobre guía de hormigón y metálica.
Con topes de apertura y cierre más cerradura de se-
guridad. Incluyendo motorización de la misma.

Mano de obra........................................................ 83,29
Maquinaria ............................................................ 92,35
Resto de obra y materiales .................................. 1.992,05

TOTAL PARTIDA................................................. 2.167,69

0168 ODEP1500PE u Suministro y colocación de depósito cilíndrico de po-
lipropileno, con capacidad para 300 litros de agua,
dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado,
flotador de latón y boya de cobre de 1", válvula anti-
retorno y dos válvulas de esfera de 1", montado i/
p.p. piezas especiales y accesorios, instalado y fun-
cionando.

Mano de obra........................................................ 58,07
Resto de obra y materiales .................................. 155,48

TOTAL PARTIDA................................................. 213,55

0169 OEQAC12.7 u Instalación de climatización formada por bomba  de calor
aire de CARRIER, SUNIER DUVAL o similar con una po-
tencia de 12700 frig/h / 13.35 Kcal/h (trifásica) para instala-
ción en falso techo, se incluyen accesorios de acoplamien-
to a la maquina,  antivibratorios de máquina, conductos y
conexion de desagües, conexionado electrico, bancada y
demás elementos. Incluyendo: 120 m de coonducto auto-
portante para la distribución de aire climatizado CLIMA-
VER PLUS R o similar ejecutado en lana o fibra de vidrio
de alta densidad revestido por exterior con un complejo tri-
plex formado por lámina de aluminio visto, refuerzo de ma-
lla de vidrio y kraftt, por el interior incorpora lámina de alu-
minio y kraftt incluso revistiendo su "canto macho", aporta
altos rendiemientos térmicos y acústicos, reacción al fue-
go M1 y clasificación F0 al índice de humos, i/p.p. de cor-
te, ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elemen-
tos de fijación, piezas especiales y sellado de uniones con
cinta Climaver de aluminio, 7 ud rejilla de impulsión  y 7 ud
rejilla retorno de doble deflexión con regulador de caudal y
marco de montaje marca Koolair modelo 20-DH-O o simi-
lar de 250x150, 2 ud de compuerta automática de 200 x
250, 2 ud de servomotor para compuerta con kit de adapta-
ción, 1 ud de termostato digital ambiente desde 4ºC a
40ºC, con programación independiente para cada día de la
semana de hasta 6 cambios de nivel diarios, con tres nive-
les de temperatura ambiente: confort, actividad y reducido;
programa especial para período de vacaciones, con visor
de día, hora, temperatura de consigna y ambiente, instala-
do, 1 ud marcos de rejilla de retorno e impulsión, instala-
ción de rejillas, mano de obra de transporte izado, montaje
y puesta en marcha de la instalación.

Mano de obra........................................................ 638,80
Maquinaria ............................................................ 135,39
Resto de obra y materiales .................................. 6.558,01

TOTAL PARTIDA................................................. 7.332,20
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0170 PCATCD.1800 ml Paso de tubería bajo camino o desagüe ejecutado
con losa de hormigón armado prefabricada de espe-
sor 15 cm, luz 3 m y ancho 1 m, con argollas, inclu-
yendo transporte y colocación con los medios mecá-
nicos adecuado. Colocado en terreno tipo normal.

Mano de obra........................................................ 7,58
Maquinaria ............................................................ 25,60
Resto de obra y materiales .................................. 135,01

TOTAL PARTIDA................................................. 168,18

0171 PCATH.2200 ml Paso de tubería bajo camino ejecutado con losa de
hormigón  armado prefabricada de espesor 30 cm y
luz 6 m, incluyendo transporte y colocación con los
medios mecánicos adecuado. Colocado en terreno
tipo normal.

Mano de obra........................................................ 20,35
Maquinaria ............................................................ 55,39
Resto de obra y materiales .................................. 445,56

TOTAL PARTIDA................................................. 521,29

0172 PERF m² Perfilado y refino de taludes en desmonte o terra-
plén con medios mecánicos, hasta una altura máxi-
ma de 5 m.

Maquinaria ............................................................ 0,24
Resto de obra y materiales .................................. 0,01

TOTAL PARTIDA................................................. 0,25

0173 PERFLAM Kg
Mano de obra........................................................ 1,11
Resto de obra y materiales .................................. 1,15

TOTAL PARTIDA................................................. 2,26

0174 PERFLAM_CALD Kg
Mano de obra........................................................ 1,11
Resto de obra y materiales .................................. 1,11

TOTAL PARTIDA................................................. 2,22

0175 PLANTA12 u
Mano de obra........................................................ 9,29
Maquinaria ............................................................ 15,60
Resto de obra y materiales .................................. 38,20

TOTAL PARTIDA................................................. 63,08

0176 PLANTA7 u
Mano de obra........................................................ 9,29
Maquinaria ............................................................ 15,60
Resto de obra y materiales .................................. 134,78

TOTAL PARTIDA................................................. 159,66

0177 PLANTA8 u
Mano de obra........................................................ 9,29
Maquinaria ............................................................ 15,60
Resto de obra y materiales .................................. 57,52

TOTAL PARTIDA................................................. 82,40

0178 PLANTA9 u
Mano de obra........................................................ 9,29
Maquinaria ............................................................ 15,60
Resto de obra y materiales .................................. 96,15

TOTAL PARTIDA................................................. 121,03

0179 PLGRAV m² Relleno de 30 cm grava de 40/70 mm sobre lámina
antihierba en jardines. Incluida colocación extendi-
dio, grava y lamina antihierba.

Mano de obra........................................................ 1,04
Maquinaria ............................................................ 2,18
Resto de obra y materiales .................................. 6,02

TOTAL PARTIDA................................................. 9,24
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0180 PROSP-SEÑAL_AREASProspección para identificar y señalizar áreas me-
dioambientalmente sensibles antes del comienzo
de la obra.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 274,74

0181 PROSP_REDNATURA2000d Prospección para identificar vegetacion incluida en
RN2000 y Habitats de Interés Comunitario

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 274,74

0182 PRUEBAS ud Pruebas y validación del telecontrol con la Dirección
de Obra realizando pruebas de comunicaciones,
programaciones de riego y comprobación del tele-
contaje, durante 2 días.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 9.758,00

0183 PSETOS u
Mano de obra........................................................ 6,24
Maquinaria ............................................................ 1,29
Resto de obra y materiales .................................. 15,07

TOTAL PARTIDA................................................. 22,60

0184 PSL.90 m Paso en losa prefabricado de 0,90 m de calado,
asentado sobre una solera de gravilla, incluye losas
prefabricadas de 1,10x0,50 m, totalmente termina-
do.

Mano de obra........................................................ 19,52
Maquinaria ............................................................ 92,35
Resto de obra y materiales .................................. 205,62

TOTAL PARTIDA................................................. 317,50
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0185 PUENTEGR5K Ud PUENTE GRÚA TIPO MONOCARRIL PARA 5.000
KG DE CAPACIDAD Y 7 M DE LUZ.. TOTALMEN-
TE MONTADO Y PROBADO.

Características generales
Modelo: EL-B -50/12 o similar
Capacidad de carga (Kg.): 5000
Luz entre ejes de rodadura (mm.): 7000
Altura de elevación (mm.): 6000
Servicio: Interior
Clase de utilización/Grupo de solicitación
(DIN15018): H2 B3
Clasificación según UNE 58-112: Estructura A4; Me-
canismos M5
Acabado estructural: Antióxido y esmalte RAL 1007
Temperatura -20ºC a +40 ºC
Movimiento de elevación
Modelo de polipasto: SH4012-20 4/1L2
Velocidades de elevación (m/min.): 0,8/5
Potencia motor elevación (KW): 0,7/4,8
Factor de marcha (%ED) - Conexiones/h:
40/20--240/120
Movimiento de traslación del carro
Velocidades de traslación del carro(m/min.): 20/5
Potencia motor del carro (KW): 0,37/0,09
Factor de marcha en traslación de carro (%ED) –Co-
nexiones/h: --240/120
Movimiento de traslación Puente-Grúa
Diámetro de ruedas de testeros (mm.): 110
Velocidades de traslación del puente-grúa (m/min.):
40/10
Potencia motores del puente (KW): 2x0,12/0,55
Factor de marcha en traslación puente (%ED) –Co-
nexiones/h: 40/20--240/120
Características mecánicas
Peso puente-grúa completo (Kg.): 2820
Reacción máxima por rueda (kN): 32,5
Reacción mínima por rueda (kN): 6,6
Flecha de cálculo a máxima carga (mm.): 16
Acometida eléctrica y control
Tensión de acometida: 400 V 50 Hz
Tensión del circuito de maniobra y mando: 48 V 50
Hz
Mando y control de todas las funciones mediante:
Botonera desplazable
Seguridades:
> Según las Directivas de Seguridad de Máquinas
de la C.E.
> Limitador de sobrecarga tanto en la velocidad de
elevación rápida como en la lenta.
> Termosondas de protección térmica en motores
de elevación.
> Contador de horas de funcionamiento para control
de mantenimiento.
> Final de carrera de engranajes en elevación y des-
censo.
> Finales de carrera en los movimientos de trasla-
ción de carro y de puente
> Interruptor general en armario de maniobra.
> Pulsador de STOP de emergencia
> Maniobra tipo “presión constante”.
> Armario de maniobra de control lógico, protección
IP54.

Totalmente acabado, montado y probado.

Mano de obra........................................................ 480,60
Maquinaria ............................................................ 270,24
Resto de obra y materiales .................................. 15.149,16

TOTAL PARTIDA................................................. 15.900,00
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0186 PVCCORR160M m Tubería corrugada de doble pared de saneamiento
de PVC de 160 mm de diámetro nominal y 8 kN/m²
de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo ma-
teriales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba. 

Mano de obra........................................................ 8,01
Maquinaria ............................................................ 3,45
Resto de obra y materiales .................................. 6,25

TOTAL PARTIDA................................................. 17,71

0187 PVCCORR200M m Tubería corrugada de doble pared de saneamiento
de PVC de 200 mm de diámetro nominal y 8 kN/m²
de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo ma-
teriales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba. 

Mano de obra........................................................ 10,01
Maquinaria ............................................................ 3,45
Resto de obra y materiales .................................. 12,51

TOTAL PARTIDA................................................. 25,97

0188 PVREJCALI2 u Rejilla de ventilación de alumiinio lacada en blanco de di-
mensiones 1250 x 250 mm, realizada con marco y lamas
de aluminio, con sistema de apertura y cierres de estas la-
mas. Marco frontal taladrado para montaje sobre los pane-
les sandwich de aluminio. Elaborada en taller y montaje en
obra incluidos medios auxiliares y pequeño material, total-
mente instalada.

Mano de obra........................................................ 35,02
Maquinaria ............................................................ 27,58
Resto de obra y materiales .................................. 99,51

TOTAL PARTIDA................................................. 162,11

0189 REC_H_ACEQ m³ Equipo móvil de trituración de hormión armado, in-
cluyendo la planta móvil de triturado, generador
eléctrico, acopio y carga de restos y posterior criba-
do y separación de metales y restos de hormigón tri-
turado.

Mano de obra........................................................ 0,42
Maquinaria ............................................................ 5,35

TOTAL PARTIDA................................................. 5,77

0190 REJA_120 ud Unidad de reja  de salida de balsa Ø 1600 mm, H:
1600 mm ,formada por pletinas de 3cm en en acero
inoxidable, con 6 mm de espesor. Incluye pletina y
contrapletina con los pernos necesarios para su per-
fecta instalación, así como la tornilleria necesaria,
todo en acero inoxidable. Junta de neopreno para
asegurar la impermeabilización de la junta. Total-
mente instalado y probado.

Mano de obra........................................................ 519,30
Maquinaria ............................................................ 94,14
Resto de obra y materiales .................................. 1.503,30

TOTAL PARTIDA................................................. 2.116,74
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0191 REJA_15 ud Unidad de reja-barrera para peces de 5 m de longi-
tud a base de barras de acero galvanizado de 1,15
m de  largo y 5 mm de espesor, separadas 15 mm,
y 4 barras transversales de 5 m. Incluye los pernos
necesarios para su perfecta instalación, así como la
tornilleria necesaria, todo en acero inoxidable. Inclui-
do pates de aceso.Totalmente instalado y probado.

Mano de obra........................................................ 587,26
Maquinaria ............................................................ 106,03
Resto de obra y materiales .................................. 1.725,93

TOTAL PARTIDA................................................. 2.419,23

0192 REJA_V_INOX u M2 de rejilla de ventilación exterior, realizada mediante
marco, pletinas en L con separación de 5 cm de acero ino-
xidable y malla metálica antiinsectos. Marco frontal taladra-
do interiormente. Elaborada en taller y montaje en obra in-
cluidos medios auxiliares y pequeño material, totalmente
instalada.

Mano de obra........................................................ 35,02
Maquinaria ............................................................ 27,58
Resto de obra y materiales .................................. 1.304,75

TOTAL PARTIDA................................................. 1.367,35

0193 REL-ARID m³ Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm (gra-
villa 5/2, 6/3, 10/5 mm) para asiento de tubería procedente
de préstamos, con árido natural rodado puesta en obra
con un tamaño de partícula  menor de 12 mm y mayor a 6
mm, con reparto mecánico, extendido manual, nivelación
laser y el espesor adecuado,  incluido el rasanteo para el
apoyo correcto de la tubería y tapado. La cama debe tener
un espesor de 15 cm y el relleno debe llegar al angulo de
apoyo de tuberia de 90º, según las secciones tipo de eje-
cución del proyecto. Medido el volumen de material una
vez compactadas sobre el perfil teórico ejecutado. Todo
según indicaciones de la dirección de obra.

Mano de obra........................................................ 1,55
Maquinaria ............................................................ 2,64
Resto de obra y materiales .................................. 15,89

TOTAL PARTIDA................................................. 20,08

0194 REL-SEL m³ Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y
compactado de tierras, realizado mecánicamente, con ver-
tido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de
compactar, incluso regado, tendido y compactado al 98%
del Proctor Modificado. Incluida la traída del material den-
tro de la obra, si el de la excavación no es adecuado se in-
cluye su cribado al tamaño indicado y el transporte a verte-
dero del material rechazado.Medido el volumen de tierras
una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y te-
niendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

Mano de obra........................................................ 0,21
Maquinaria ............................................................ 2,00
Resto de obra y materiales .................................. 0,06

TOTAL PARTIDA................................................. 2,27

0195 REPOAGLO m2 M2 de reposicion de pavimento de caterra, incluido
la demolición del firme, excavaciones, reposición de
material granular, solera de hormigón de 25 cm y
capa de mezcla de aglomerado en caliente de 12
cm, conforme gestor de la carretra. Unidad total-
mente ejecutada.

Mano de obra........................................................ 10,92
Maquinaria ............................................................ 11,94
Resto de obra y materiales .................................. 43,16
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Resto de obra y materiales .................................. 43,16

TOTAL PARTIDA................................................. 66,02

0196 REPUEST. ud Conjunto de equipos de repuesto:
• 1 Estación remota de control de hidrante para 2
contadores y 4 válvulas.
• 1 Estación remota de control de hidrante para 3
contadores y 12 válvulas.
• 1 Bastidor con tarjetas de ampliación de E/S, utili-
zable en las estaciones remotas de supervisión de
los bombeos.
• 2 modems radio
• 2 antenas
• 2 minipaneles solares para controlador de hidrante
• 1 panel solar para estación concentradora

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 6.038,00

0197 RET_EXC_ACEQ m³ Retirada de acequias, de arquetas de sifones, de
pies de apoyo y de resto de elementos de hormigón
de red de acequias existente, incluyendo su carga
en camión.

Mano de obra........................................................ 0,96
Maquinaria ............................................................ 2,05

TOTAL PARTIDA................................................. 3,01

0198 ROUTER ud Suministro e instalación de router ADSL o 3G con
posibilidad de comunicación segura VPN.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 651,00

0199 SALVA u Aro salvavidas homologado, colocado sobre poste
con señalicación. Incluida señol, poste e instalación.

Mano de obra........................................................ 5,53
Maquinaria ............................................................ 1,69
Resto de obra y materiales .................................. 47,82

TOTAL PARTIDA................................................. 55,04

0200 SC6_CD01 ud Cuadro concentrador de series de paneles fotovol-
taicos, tipo SC6 o similar, con capacidad para 6 se-
ries, 6 terminales de entrada por serie, dos termina-
les de salida, diodo antirretorno y conmutador en ca-
da serie, porta y fusibles en cada entrada/salida,
tensión de trabajo 1 kV, secciojnador de corte en
carga 125 A, bases portafusibes con fusibles de
125 A, equipado con la electrónica para control y su-
pervisión de cada serie y transmisión de datos, pro-
tocolo de comunicación abierto, totalmente monta-
do sobre armario de poliester con grado de protec-
ción IP65, probado y funcionando.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 2.535,00
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0201 SC6_CD02 ud Cuadro concentrador de series de paneles fotovol-
taicos, tipo SC6 o similar, con capacidad para 6 se-
ries, 6 terminales de entrada por serie, con concen-
trador MASTER SC6, o similar, dos terminales de
salida, diodo antirretorno y conmutador en cada se-
rie, porta y fusibles en cada entrada/salida, tensión
de trabajo 1 kV, secciojnador de corte en carga 125
A, bases portafusibes con fusibles de 125 A, equipa-
do con la electrónica para control y supervisión de
cada serie y transmisión de datos, protocolo de co-
municación abierto, totalmente montado sobre ar-
mario de poliester con grado de protección IP65,
probado y funcionando.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 6.235,00

0202 SCADA ud Suministro e instalación de ordenador cliente SCA-
DA tipo Dell/HP, con procesador Intel CoreTM  i5 de
núcleo cuádruple, 8 GB de memoria, disco duro
SSD de 500 GB, y SATA 1TB pantalla 21", teclado,
ratón, lector/grabador DVD, sistema operativo Win-
dows 10.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 1.429,00

0203 SE.MAS m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado,
colocado

Mano de obra........................................................ 2,77
Resto de obra y materiales .................................. 3,33

TOTAL PARTIDA................................................. 6,10

0204 SEB-10-R-A ud Estación remota para hidrante con válvula general y
hasta 11 tomas vía radio, montado en envolvente
de poliéster estanca con grado de protección míni-
mo IP66, integrando: controlador de nodo con tarje-
ta para 3 Ec entradas de contador/totalizador, 4 Ed
para sensores antivandálico/intrusismo o de propósi-
to general, 24 Sp salidas para actuación de hasta
12 electroválvulas tipo latch de dos o tres hilos, con-
figurable; sistema de alimentación compuesto por
minipanel solar de 1W, regulador de carga y batería
de recargable de plomo; modem radio UHF para
transmisión en banda libre, antena de comunicación
omnidireccional y mástil de 9 metros de altura.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 6.151,00

0205 SEG_AMB_OBRA jor
Mano de obra........................................................ 204,97
Maquinaria ............................................................ 64,00
Resto de obra y materiales .................................. 6,72

TOTAL PARTIDA................................................. 275,68

0206 SEG_Y_SAL Ud. Corresponde al PRESUPUESTO del ESTUDIO DE SEGU-
RIDAD Y SALUD recogido en documento nº 5 del presente
Proyecto.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 191.099,89
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0207 SERV ud Suministro e instalación de servidor tipo Dell/HP en
formato Rack, con procesador Intel Intel® Xeon®
de la gama de productos E3-1200 de núcleo cuádru-
ple, Memoria 8GB (Hasta 32 GB (4 ranuras DIMM):
DDR3 de 1 GB/2 GB/4 GB/8 GB hasta 1333 MHz ),
sistema operativo Microsoft® Windows Server®
2012 con licencia para 5 clientes de red, controlado-
ra RAID hardware SAS/SATA, disco duro SSD de
500 GB y 1 disco duro SATA de 6 TB configurados
en RAID 1, combo DVD/CDRW, a integrar en el ser-
vidor rack.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 4.891,00

0208 SEÑAL u Señalización de prohibido paso, baño, etc. Placa re-
fectante colocada sobre valla. de 30 cm por 20 cm.
Totalmente montada

Mano de obra........................................................ 3,69
Resto de obra y materiales .................................. 3,76

TOTAL PARTIDA................................................. 7,45

0209 SGFV_36_1V ud Seguidor solar de eje horizontal paralelo al terreno
con orientación N-S realizando un seguimiento E-O.
Dispondrá de un total de 36 paneles de dimensio-
nes 2,384 m de largo por 1,303 m de ancho, angulo
de seguimiento -55º a +55º, en configuración 1V,
con una potencia total por seguidor de 39,3 kWp.
Para estas dimensiones, se dispondrá de 5 apoyos
en la estructura. La alimentación del seguidor es au-
toalimentado mediante un pequeño panel fotovoltai-
co y una batería instaladas en el centro del segui-
dor. La estructura será de acero galvanizado en ca-
liente en los pilares, ZM310 en las vigas secunda-
rias y Z350 en las vigas principales, siendo su pro-
tección frente a la corrosión será C3 medio según
ISO 12944-2. El diseño de la estructura se ha reali-
zado mediante consideraciones CTE, con una velo-
cidad de viento de 26 m/s (zona A según CTE
DB-AE) y carga de nieve según zona 3.
Transporte DDP hasta la ubicación de las PSFV.
Incluido descarga de equipos, montaje y puesta en
funcionamiento.
Se incluye el montaje y conexión de paneles FV.
Marca: SUPORTS Gonvarri Industries. Modelo
TracSmarT+1V, o modelo y marca similar.

Mano de obra........................................................ 710,90
Maquinaria ............................................................ 550,41
Resto de obra y materiales .................................. 4.406,53

TOTAL PARTIDA................................................. 5.667,84

0210 SIST.C.R ud Puesta en marcha del sistema de control remoto y
telegestión, incluyendo todas las operaciones in situ
para programación de elementos, correccion y ajus-
tes de parámetros de comunicaciones  y actuación,
proyecto de ingeniería de la instalación del automa-
tismo.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 32.527,00
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TOTAL PARTIDA................................................. 32.527,00

0211 SISTAL ud Sistema de alimentación ininterrumpida UPS en for-
mato rack 220 Vca / 220 Vca 3000 VA, autonomía
30 minutos, con puerto de comunicaciones RS232 y
cable para conexión a ordenador.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 1.474,00

0212 SOFT CC ud Instalación del software del centro de control, cone-
xión del frontal de comunicaciones y pruebas de co-
municaciones con las estaciones remotas.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 4.200,00
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0213 SOFTWARE ud Suministro de las herramientas software de teleges-
tión para el Sistema de Telegestión de Armuña in-
cluyendo suministro de licencias de:

- Driver de comunicaciones Nexus Full, servidor
DDE y OPC, incluyendo p.p. de parametrización y
configuración
- Software SCADA para 1500 puntos de riego
- Base de datos relacional estándar y abierta Fire-
bird/Interbase SQL Server o similar para almacena-
miento de históricos, alarmas, configuraciones, pa-
rametrizaciones, etc.
- Módulo "HISTORICOS"  para elaboración de gráfi-
cos de tendencia e historicos parametrizables por el
usuario a partir de variables históricas almacenadas
en la base de datos (niveles, caudales, presiones…)
- Módulo "ALARMAS" para visualización y reconoci-
miento de alarmas activas; organización de alarmas
en grupos con varios niveles; listado histórico de las
alarmas, búsquedas por grupo/nombre/prioridad, re-
gistro de incidencias
- Módulo "INFORMES" para realización de informes
parametrizables por el usuario a partir de variables
históricas almacenadas en la base de datos (nive-
les, caudales, presiones…)
- Módulo "ALARMAS SMS-WEB" para envío de alar-
mas, telemandos y teleconsultas vía teléfono móvil.
- Módulo "MANTENIMIENTOS" para planificación
(consumos, estados…) gestión hidráulica, y progra-
mación del riego a demanda por zonas, grupos o
sectores.
- Módulo "PLANIFICACION-GESTION", módulo soft-
ware de planificación de riegos a demanda, a tur-
nos y/o sectores, para programación de la campaña
de riegos, con licencia para 2000 hidrantes y tomas,
incluyendo módulo para visualización de consumos
de los hidrantes, generación de gráficos e informes
de consumos.
- Módulo "GIS" 1500 de visualización de informa-
ción geográfica del estado de la red y de las varia-
bles hidráulicas, incluyendo funcionalidades de inte-
racción con los elementos hidráulicos desde la ven-
tana general de la ortofoto.
- Módulo "DESCARGA DATOS METEOROLOGI-
COS" 
- Módulo "WEB REGANTES" 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 29.540,00
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0214 SOLD.COL m Metro lineal de soldadura de colectores de la estación de
bombeo. Esta se deberá realizar según las indicaciones si-
guientes:
- La soldadura se realizará A TOPE.
- La soldadura deberá ser continua en toda la longitud y a
PC (PENETRACIÓN COMPLETA)
- Se realizara preparación de bordes en "V".
- Se dejará la separación adecuada entre las piezas a unir
para asegurar la penetración completa.
- Se realizará un cordón de raíz para asegurarse la pene-
tración completa.
- Se saneará el cordón de raíz antes de depositar el si-
guiente cordón de soldadura.
- Los cordones se distribuiran de dentro hacia afuera for-
mando capas si la zona de soldadura presenta prepara-
cion solo a un lado de la pared del tubo. En caso de prepa-
racion hacia ambos lados los cordeones de soldadura se
iniciaran del certo de la seccion de tubo al exterior en am-
bas caras. El número de cordones vendrá determinado por
el espesor de la chapa y la cantidad de material que se
aporte en cada cordón.
Una vez terminado el proceso de soldado se aplicara una
imprimación antioxidante para seguidamente aplicar pintu-
ra en polvo epoxi-poliéster de 120 micras de espesor y
una segunda capa de pintura en polvo de espesor minimo
de 80 micras. Garantizando un espesor mínimo medio de
200 micras. Incluido medios auxiliares y pequeño material. 

Mano de obra........................................................ 100,13
Maquinaria ............................................................ 81,64
Resto de obra y materiales .................................. 4,54

TOTAL PARTIDA................................................. 186,31

0215 SOLEN ud Suministro e instalación solenoide biestable tipo
latch, 12 V tensión nominal, 2 hilos, incluyendo lati-
guillo de 100 cm., y p.p. de colector de aluminio me-
canizado, incluso p.p. de latiguillo y racor, completa-
mente instalado y puesto en funcionamiento.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 76,00

0216 TAP..5N m2 Tapa en arquetas, constituida por chapa de acero
estriada o lagrimada de 5 mm de espesor con entra-
da practicable con candado.. Colocada.

Mano de obra........................................................ 34,65
Maquinaria ............................................................ 50,00
Resto de obra y materiales .................................. 51,70

TOTAL PARTIDA................................................. 136,35

0217 TEJAIR u Ud Teja formada por lámina de poñietileno A.D. de
2 mm de  espesor soldada sobre el polietileno de la
cabecera del talud de manera que conforma un hue-
co que permite la ventilación de los taludes impi-
diendo la entrada de agua de lluvia y objetos extra-
ños. Totalmente colocada.

Mano de obra........................................................ 18,43
Resto de obra y materiales .................................. 32,49

TOTAL PARTIDA................................................. 50,92

0218 TI0226d m³ Carga con pala mecánica de tierra y materiales suel-
tos y/o pétreos de cualquier naturaleza, sobre vehí-
culos o planta. Con transporte de tierras hasta una
distancia máxima de 35 a 45 m.

Maquinaria ............................................................ 0,83
Resto de obra y materiales .................................. 0,02

TOTAL PARTIDA................................................. 0,85
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0219 TI0227af m³ Transporte de materiales sueltos en obra con ca-
mión basculante, en el interior de la obra, a una dis-
tancia 5 km de recorrido de carga, incluido el retor-
no en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin
incluir el importe de la pala cargadora. Según cálcu-
lo en hoja aparte.

Maquinaria ............................................................ 3,48
Resto de obra y materiales .................................. 0,09

TOTAL PARTIDA................................................. 3,57

0220 TI0229cg m³ Transporte de materiales sueltos, por carreteras o
caminos en buenas condiciones, y sin limitación de
tonelaje, a una distancia de 26 km de recorrido de
carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de
carga y descarga, sin incluir el importe de la pala
cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Maquinaria ............................................................ 5,06
Resto de obra y materiales .................................. 0,13

TOTAL PARTIDA................................................. 5,19

0221 TI2107ga m³ Escollera de roca machacada, tamaño de 30 a 60
cm, con una distancia de transporte de la piedra de
60 km, colocada a máquina e incluida zanja de an-
claje.

Mano de obra........................................................ 6,05
Maquinaria ............................................................ 28,53
Resto de obra y materiales .................................. 4,09

TOTAL PARTIDA................................................. 38,67

0222 TIA001002E m³ Excavación de zanja para tuberías realizada con
medios mecánicos y nivelación laser, en terreno
franco, medido sobre perfil natural con apilamiento
de tierras a los bordes y su desplazamiento poste-
rior a más de 2 metros del borde o cargado en ca-
mión para su transporte a vertedero. Incluye perfila-
do de fondo y laterales. Incluso agotamiento y enti-
bación.

Mano de obra........................................................ 4,03
Maquinaria ............................................................ 1,29
Resto de obra y materiales .................................. 0,96

TOTAL PARTIDA................................................. 6,29

0223 TIA001002M m³ Excavación de zanja para tuberías realizada con
medios mecánicos y nivelación laser, en terreno
franco, medido sobre perfil natural con apilamiento
de tierras a los bordes y su desplazamiento poste-
rior a más de 2 metros del borde o cargado en ca-
mión para su transporte a vertedero. Incluye perfila-
do de fondo y laterales. Incluso agotamiento.

Mano de obra........................................................ 0,36
Maquinaria ............................................................ 1,29
Resto de obra y materiales .................................. 0,04

TOTAL PARTIDA................................................. 1,69

0224 TIA01001 m³ Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con
retroexcavadora, en terreno ligero, medido sobre
perfil.

Mano de obra........................................................ 0,25
Maquinaria ............................................................ 1,05
Resto de obra y materiales .................................. 0,03

TOTAL PARTIDA................................................. 1,33
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0225 TIA01002 m³ Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con
retroexcavadora, en terreno franco, medido sobre
perfil.

Mano de obra........................................................ 0,29
Maquinaria ............................................................ 1,23
Resto de obra y materiales .................................. 0,04

TOTAL PARTIDA................................................. 1,56

0226 TIA01005 m³ Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con
retroexcavadora y martillo hidráulico, en terreno ro-
ca ripable, medido sobre perfil. Incluido extracción
de los materiales excavados a pie de zanja.

Mano de obra........................................................ 2,77
Maquinaria ............................................................ 12,75
Resto de obra y materiales .................................. 0,39

TOTAL PARTIDA................................................. 15,91

0227 TIA01006GR m³ Construcción de cama de tuberías con el material
adecuado, con un grado de compactación superior
al 90% del Ensayo Próctor Normal, con una distan-
cia de transporte máxima de 25 Km.

Mano de obra........................................................ 0,93
Maquinaria ............................................................ 7,57
Resto de obra y materiales .................................. 16,59

TOTAL PARTIDA................................................. 25,10

0228 TIA01007 m³ Relleno de zanjas con medios mecánicos.
Maquinaria ............................................................ 2,34
Resto de obra y materiales .................................. 0,06

TOTAL PARTIDA................................................. 2,40

0229 TIA01007. m³ Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con
aportación de material procedente de la propia obra, sin
aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye
el transporte dentro de la propia obra, compactado a un 90
% del Proctor Normal, incluyendo el tapado del cordon de
tierra vegetal acopiado y el destapado de servicios o desa-
gües tapados durante la excavación. Medido el volumen
de tierras una vez compactadas sobre el perfil final ejecuta-
do.

Mano de obra........................................................ 0,06
Maquinaria ............................................................ 1,26
Resto de obra y materiales .................................. 0,03

TOTAL PARTIDA................................................. 1,36

0230 TIA01007M m³ Relleno de zanjas con material seleccionado proce-
dente de la excavación, tamaño máximo 20 mm, y
compactado al 95% P.M. con medios mecánicos.

Mano de obra........................................................ 0,55
Maquinaria ............................................................ 2,51
Resto de obra y materiales .................................. 0,08

TOTAL PARTIDA................................................. 3,14

0231 TIA01007T m³ Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con
aportación de material procedente de la propia obra, sin
aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye
el transporte dentro de la propia obra, compactado a un 90
% del Proctor Normal, incluyendo el tapado del cordon de
tierra vegetal acopiado y el destapado de servicios o desa-
gües tapados durante la excavación. Medido el volumen
de tierras una vez compactadas sobre el perfil final ejecuta-
do.

Mano de obra........................................................ 0,06
Maquinaria ............................................................ 0,80
Resto de obra y materiales .................................. 0,02

TOTAL PARTIDA................................................. 0,89
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0232 TIA01008A m³ Relleno y compactado con medios mecánicos de
zanjas con material granular (arena), procedente de
préstamos o de las propias excavaciones, transpor-
tado desde una distancia máxima de 3 km, medido
en su perfil natural.
Construcción de cama de tuberías con el material
adecuado, con un grado de compactación superior
al 90% del Ensayo Próctor Normal, con una distan-
cia de transporte máxima de 3 km, medido en su
perfil natural.

Mano de obra........................................................ 2,30
Maquinaria ............................................................ 4,18
Resto de obra y materiales .................................. 5,06

TOTAL PARTIDA................................................. 11,54

0233 TIA01008B m³ Relleno con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial granular procedente de préstamos o selecciona-
do de las propias excavaciones, transportado desde
una distancia máxima de 3 km. tamaño máximo 20
mm, y compactado al 95% P.M. con medios mecáni-
cos.

Mano de obra........................................................ 1,39
Maquinaria ............................................................ 1,94
Resto de obra y materiales .................................. 0,08

TOTAL PARTIDA................................................. 3,41

0234 TIA02023 m Tubería de chapa de acero lisa A-42B o similar, de
1219 mm de diámetro exterior y 12 mm de espesor,
con soldadura helicoidal,  revestida interiormente
con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi
o similar, con espesor mínimo de 200 micras, inclu-
yendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y
colocación. No incluye las piezas especiales, exca-
vación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la excavación, ni la cama, ni otras
operaciones auxiliares que, de acuerdo con las ne-
cesidades técnicas del proyecto, haya que realizar,
y que se valorarán independientemente con su ma-
no de obra correspondiente.

Mano de obra........................................................ 6,69
Maquinaria ............................................................ 4,31
Resto de obra y materiales .................................. 389,23

TOTAL PARTIDA................................................. 400,23

0235 TIA03001 kg Pieza especial de chapa de acero para diámetro
menor o igual a 250 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

Mano de obra........................................................ 0,40
Resto de obra y materiales .................................. 3,70

TOTAL PARTIDA................................................. 4,10

0236 TIA03004 kg Pieza especial de chapa de acero para diámetro
mayor de 900 mm, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra........................................................ 1,20
Maquinaria ............................................................ 0,21
Resto de obra y materiales .................................. 2,65

TOTAL PARTIDA................................................. 4,06
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0237 TIA06013 m Tubería de PVC rígida de 125 mm de diámetro y
0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de
goma o por encolado, incluyendo piezas especia-
les, materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

Mano de obra........................................................ 0,72
Resto de obra y materiales .................................. 2,97

TOTAL PARTIDA................................................. 3,69

0238 TIA06019 m Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y
0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de
goma o por encolado,incluyendo piezas especiales,
materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

Mano de obra........................................................ 1,00
Resto de obra y materiales .................................. 4,80

TOTAL PARTIDA................................................. 5,80

0239 TIA06044 m Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro
y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo piezas especiales, materiales
a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye la excavación de la zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación
y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra........................................................ 1,20
Resto de obra y materiales .................................. 12,51

TOTAL PARTIDA................................................. 13,71

0240 TIA06O200 M Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro
y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo piezas especiales, materiales
a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye la excavación de la zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación
y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra........................................................ 2,84
Resto de obra y materiales .................................. 20,57

TOTAL PARTIDA................................................. 23,41

0241 TIA06O250 M Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro
y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo piezas especiales, materiales
a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye la excavación de la zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación
y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra........................................................ 2,84
Resto de obra y materiales .................................. 31,03

TOTAL PARTIDA................................................. 33,87
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0242 TIA06O315 M Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro
y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo piezas especiales, materiales
a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye la excavación de la zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación
y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra........................................................ 2,84
Maquinaria ............................................................ 1,96
Resto de obra y materiales .................................. 48,09

TOTAL PARTIDA................................................. 52,89

0243 TIA06O400 M Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro
y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo piezas especiales, materiales
a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye la excavación de la zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación
y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra........................................................ 2,84
Maquinaria ............................................................ 1,96
Resto de obra y materiales .................................. 76,76

TOTAL PARTIDA................................................. 81,56

0244 TIA06O450 M Tubería de PVC orientado de 450 mm de diámetro
y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo piezas especiales, materiales
a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye la excavación de la zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación
y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra........................................................ 2,84
Maquinaria ............................................................ 1,96
Resto de obra y materiales .................................. 96,10

TOTAL PARTIDA................................................. 100,90

0245 TIA06O500 M Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro
y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo piezas especiales, materiales
a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye la excavación de la zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación
y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra........................................................ 2,84
Maquinaria ............................................................ 1,96
Resto de obra y materiales .................................. 119,27

TOTAL PARTIDA................................................. 124,07
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0246 TIA06O630 M Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro
y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo piezas especiales, materiales
a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye la excavación de la zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación
y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra........................................................ 2,84
Maquinaria ............................................................ 1,96
Resto de obra y materiales .................................. 185,89

TOTAL PARTIDA................................................. 190,69

0247 TIA06O710 M Tubería de PVC orientado de710 mm de diámetro y
1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de
goma, incluyendo piezas especiales, materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama,
ni el material seleccionado, ni su compactación y la
mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra........................................................ 2,84
Maquinaria ............................................................ 1,96
Resto de obra y materiales .................................. 239,19

TOTAL PARTIDA................................................. 243,99

0248 TIA07001 m Tubería corrugada de doble pared de saneamiento
de PVC de 200 mm de diámetro nominal y 4 kN/m²
de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo ma-
teriales a pie de obra, montaje, parte proporcinal de
piezas especiales, y colocación. 

Mano de obra........................................................ 1,40
Resto de obra y materiales .................................. 7,25

TOTAL PARTIDA................................................. 8,65

0249 TIA07002 m Tubería corrugada de doble pared de saneamiento
de PVC de 250 mm de diámetro nominal y 4 kN/m²
de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo ma-
teriales a pie de obra,  montaje, colocación y prue-
ba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra........................................................ 2,28
Resto de obra y materiales .................................. 11,42

TOTAL PARTIDA................................................. 13,70

0250 TIA07003 m Tubería corrugada de doble pared de saneamiento
de PVC de 300 mm de diámetro nominal y 4 kN/m²
de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo ma-
teriales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra........................................................ 2,84
Maquinaria ............................................................ 1,96
Resto de obra y materiales .................................. 19,52

TOTAL PARTIDA................................................. 24,32
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0251 TIA07080 m Tubería corrugada de doble pared de saneamiento
de PVC Teja de 800 mm de diámetro nominal y diá-
metro interior de 775 mm, 8 kN/m² de rigidez, con
unión con junta elástica por embocadura integrada
(copa) provista de una junta elástica, colocada en
zanja sobre cama de arena de río o grava 6-12 mm,
relleno lateral y superior hasta 20 cm por encima de
la generatriz con la misma arena o grava incluyen-
do lubricante para las juntas sumistrado por el fabri-
cante del tubo, materiales a pie de obra, montaje
(medios auxiliares), colocación y prueba. No se in-
cluye la excavación de la zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello
y otras operaciones si las hubiese, se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

Mano de obra........................................................ 3,08
Maquinaria ............................................................ 2,14
Resto de obra y materiales .................................. 168,67

TOTAL PARTIDA................................................. 173,89

0252 TIA08036 m Tubería de polietileno de alta densidad de 315 mm
de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura "in situ"; incluyendo piezas es-
peciales, materiales a pie de obra, montaje, coloca-
ción y prueba. No incluye la excavación de la zanja,
ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondien-
te. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

Mano de obra........................................................ 1,92
Maquinaria ............................................................ 1,31
Resto de obra y materiales .................................. 29,63

TOTAL PARTIDA................................................. 32,86

0253 TIA09017 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio,
de cordon continuo, con rigidez de 5000 N/m², de
1200 mm de diámetro y 0,6  MPa de presión de ser-
vicio, con unión, incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y pruebas. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

Mano de obra........................................................ 10,01
Maquinaria ............................................................ 11,48
Resto de obra y materiales .................................. 307,69

TOTAL PARTIDA................................................. 329,18

0254 TIA10006M ud Válvula de compuerta de diámetro 350 mm, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento
elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúc-
til GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 compri-
mido en frío, revestimiento de pintura epoxi con es-
pesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vul-
canizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con
juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra
corrosión (zincada), embridada, con volante y torni-
llería incluidos, instalada.

Mano de obra........................................................ 46,01
Maquinaria ............................................................ 50,00
Resto de obra y materiales .................................. 1.632,15

TOTAL PARTIDA................................................. 1.728,16
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0255 TIA10024 u Válvula hidráulica de diafragma diámetro 50 mm,
con solenoide, reductora de presión y limitadora de
caudal, roscada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
cuerpo y cubierta de fundición recubierta de polies-
ter, retén de diafragma y muelle de acero inoxida-
ble, instalada.

Resto de obra y materiales .................................. 211,75

TOTAL PARTIDA................................................. 211,75

0256 TIA10046 ud Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bri-
das, de 200 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-
to de epoxi-poliéster, junta de goma EPDM, virolas
de acero inoxidable, con tornillería en acero inoxida-
ble, instalado.

Mano de obra........................................................ 52,07
Maquinaria ............................................................ 15,51
Resto de obra y materiales .................................. 297,71

TOTAL PARTIDA................................................. 365,29

0257 TIA10048 ud Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bri-
das, de 300 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-
to de epoxi-poliéster, junta de goma EPDM, virolas
de acero inoxidable, con tornillería en acero inoxida-
ble, instalado.

Mano de obra........................................................ 60,08
Maquinaria ............................................................ 22,41
Resto de obra y materiales .................................. 551,87

TOTAL PARTIDA................................................. 634,36

0258 TIA10049 ud Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bri-
das, de 350 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-
to de epoxi-poliéster, junta de goma EPDM, virolas
de acero inoxidable, con tornillería en acero inoxida-
ble, instalado.

Mano de obra........................................................ 64,08
Maquinaria ............................................................ 25,85
Resto de obra y materiales .................................. 760,75

TOTAL PARTIDA................................................. 850,68

0259 TIA10052 ud Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bri-
das, de 500 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-
to de epoxi-poliéster, junta de goma EPDM, virolas
de acero inoxidable, con tornillería en acero inoxida-
ble, instalado.

Mano de obra........................................................ 76,10
Maquinaria ............................................................ 32,75
Resto de obra y materiales .................................. 1.298,32

TOTAL PARTIDA................................................. 1.407,17
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0260 TIACERTRAT kg kg de acero en piezas especiales de calderería para cone-
xión de bombas y valvulería de la estación de bombeo, pie-
zas especiales de la red de riego o cualquier otra elemen-
to de acero con un diseño formado por tramos o trozos de
acero soldados. Con las siguientes características: 
- Tuberías y chapas para la fabricación de tuberías u otros
elementos de acero al carbono S-235-JR conforme la nor-
ma EN 10025-1-2:2006. Las dimensiones y masas de los
tubos cumplirán la norma UNE-EN 10220:2004.
- Bridas acero al carbono S-235-JR conforme la norma EN
10025-1-2:2006 de  dimensiones de las bridas cumplirán
la norma UNE 1092-1: 2008+A1:2015.
- El proceso de pintado comprenderá las siguientes fases:

* Granallado de la superficie hasta rugosidad SA
2½ , conforme la norma UNE EN ISO 8501-1: 2008.

* Aplicación de pintura en polvo epoxi-poliéster
de 120 micras de espesor y una segunda capa de pintura
en polvo de espesor minimo de 80 micras. Garantizando
un espesor mínimo medio de 200 micras.
-  Los tornillos cumplirán calidad 8.8, zincados, conformes
con la norma UNE-EN ISO 898-1:2015. 
Incluyendo medios de transporte hasta las estaciones de
bombeo, medios de izado y colocacion.
Incluidos despuntes y tornillería.

Mano de obra........................................................ 0,20
Maquinaria ............................................................ 0,23
Resto de obra y materiales .................................. 3,31

TOTAL PARTIDA................................................. 3,74

0261 TICB_001 m² Cubierta formada por panel de doble chapa de acero en
perfil comercial, lacada cara interior y lacada cara exterior,
de 0,5 mm CERTIFICADO, con núcleo de espuma de po-
liuretano de 40 kg/m3, con un espesor total de 30 mm, so-
bre correas metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas y acce-
sorios de fijación.

Mano de obra........................................................ 5,63
Maquinaria ............................................................ 2,53
Resto de obra y materiales .................................. 23,11

TOTAL PARTIDA................................................. 31,28

0262 TICB_002 m² Cubierta formada por traslúcido en perfil comercial, de pla-
ca de policarbonato celular de 30 mm de espesor, color
OPAL, sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, acceso-
rios de fijación y piezas especiales.

Mano de obra........................................................ 3,76
Maquinaria ............................................................ 2,53
Resto de obra y materiales .................................. 60,50

TOTAL PARTIDA................................................. 66,80

0263 TICB_003 m Canalón en chapa de acero galvanizado de 2 mm de espe-
sor, de sección según planos, con un desarrollo máximo
de 1250 mm, i/p.p. de piezas de fijación, soldaduras, tapas
finales y piezas especiales de conexión a la bajante.
Canalón formado por doble chapa de acero galvanizado
de 1,5 mm de espesor, de sección según planos, con un
desarrollo máximo de 1250 mm, con aislamiento térmico
entre ambas caras , i/p.p. de piezas de fijación, soldadu-
ras, tapas finales y piezas de conexión a bajante.

Mano de obra........................................................ 2,82
Maquinaria ............................................................ 2,45
Resto de obra y materiales .................................. 23,93

TOTAL PARTIDA................................................. 29,20

0264 TICB_004 m Remate de chapa de acero de 0,6 mm de espesor en per-
fil comercial, lacado, de no más de 1000 mm de desarro-
llo, en remates de cubierta, i/p.p. de solapes y accesorios
de fijación, totalmente instalado.

Mano de obra........................................................ 2,82
Maquinaria ............................................................ 2,65
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Maquinaria ............................................................ 2,65
Resto de obra y materiales .................................. 10,08

TOTAL PARTIDA................................................. 15,55

0265 TICB_005 m Aireador estático modelo AHA-500 o similar con malla anti-
mosquitos ignífuga de fibra de vidrio fabricados en chapa
prelacada de color a elegir por la D.O. de 0,6 mm de espe-
sor  de fácil instalación y conservación. Caudal de evacua-
ción superior a 2000 m³/h. Totalmente instalado.

Mano de obra........................................................ 3,00
Maquinaria ............................................................ 3,33
Resto de obra y materiales .................................. 187,07

TOTAL PARTIDA................................................. 193,40

0266 TICC0002 m2 Puerta basculante plegable con panel de 40mm. de espe-
sor, formado por dos placas de acero galvanizada prelaca-
do de 0,6 mm. de espesor y un aislamiento intermedio de
espuma de poliuretano, lacada interior y exteriormente del
color a elegir por la direccion de obra. Formada por precer-
co con garras de fijación, cerco, hojas y con puerta de pa-
so de 0.9 x 2.1 m de acero galvanizado. La puerta con pa-
nel igual al resto de la puerta y cerradura de seguridad de
tres puntos de anclaje embutida en el interior de la puerta 
(todas las puertas de la obra la misma llave). Se incluyen
herrajes, contrapesos y guías, incluyendo partes proporcio-
nales de  totalmente instalada. Medido en verdadera mag-
nitud.

Mano de obra........................................................ 42,39
Resto de obra y materiales .................................. 89,69

TOTAL PARTIDA................................................. 132,08

0267 TICR_001 m² Cerramiento en fachada formado por panel de doble cha-
pa de acero en perfil comercial, lacado cara interior y laca-
do cara exterior, de 0,6 mm de espesor CERTIFICADO,
núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m3, con un es-
pesor total de 35 mm, colocado en posición vertical sobre
correas metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas y acceso-
rios de fijación. Medida la superficie realmente ejecutada y
descontando huecos mayores de 2 m2.

Mano de obra........................................................ 2,82
Maquinaria ............................................................ 2,53
Resto de obra y materiales .................................. 25,40

TOTAL PARTIDA................................................. 30,76

0268 TICR_003 m Remate de chapa de acero de 0,6 mm de espesor en per-
fil comercial, lacado, de no más de 500 mm de desarrollo,
en remates de fachada i/p.p. de solapes y accesorios de fi-
jación, totalmente instalado.

Mano de obra........................................................ 2,82
Maquinaria ............................................................ 2,65
Resto de obra y materiales .................................. 6,29

TOTAL PARTIDA................................................. 11,76

0269 TIE01001GE m Zanja para conducción eléctrica de dimensiones 0,6
x 1,2 m en terreno franco, incluyendo la excavación
de la zanja, construcción de cama de arena, cinta
de aviso y tapado de la zanja.

Mano de obra........................................................ 0,92
Maquinaria ............................................................ 2,47
Resto de obra y materiales .................................. 3,47

TOTAL PARTIDA................................................. 6,86
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0270 TIE02001GE m Zanja para conducción eléctrica de dimensiones 0,6
x 1 m en terreno franco, incluyendo la excavación
de la zanja, construcción de cama de arena, cinta
de aviso y tapado de la zanja.

Mano de obra........................................................ 0,92
Maquinaria ............................................................ 1,71
Resto de obra y materiales .................................. 3,45

TOTAL PARTIDA................................................. 6,08

0271 TIE02002GE m Zanja para conducción eléctrica de dimensiones
0,40 x 0,80 m en terreno franco, incluyendo la exca-
vación de la zanja, construcción de cama de arena,
cinta de aviso y tapado de la zanja.

Mano de obra........................................................ 0,87
Maquinaria ............................................................ 0,84
Resto de obra y materiales .................................. 2,31

TOTAL PARTIDA................................................. 4,02

0272 TIE02011GE m Tubo flexible corrugado para canalización subterrá-
nea 90 mm de diámetro,  instalado sobre cama de
arena, incluso p/p de uniones y terminaciones, total-
mente instalado.

Mano de obra........................................................ 1,59
Resto de obra y materiales .................................. 1,19

TOTAL PARTIDA................................................. 2,78

0273 TIE02014GE m Tubo flexible corrugado para canalización subterrá-
nea 160  mm de diámetro, instalado sobre cama de
arena, incluso p/p de uniones y terminaciones, total-
mente instalado.

Mano de obra........................................................ 1,66
Resto de obra y materiales .................................. 4,35

TOTAL PARTIDA................................................. 6,01

0274 TIE02046 m Bandeja metálica con cubierta para transporte de
cables de dimensiones 100x30 mm, incluso p/p de
derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, total-
mente instalada.

Mano de obra........................................................ 16,42
Resto de obra y materiales .................................. 9,36

TOTAL PARTIDA................................................. 25,78

0275 TIE02051 m Bandeja metálica con cubierta para transporte de
cables de dimensiones 100x60 mm, incluso p/p de
derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, total-
mente instalada.

Mano de obra........................................................ 17,20
Resto de obra y materiales .................................. 12,30

TOTAL PARTIDA................................................. 29,50

0276 TIE02055 m Bandeja metálica con cubierta para transporte de
cables de dimensiones 300x60 mm, incluso p/p de
derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, total-
mente instalada.

Mano de obra........................................................ 35,05
Resto de obra y materiales .................................. 27,11

TOTAL PARTIDA................................................. 62,16

0277 TIE02056 m Bandeja metálica con cubierta para transporte de
cables de dimensiones 400x60 mm, incluso p/p de
derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, total-
mente instalada.

Mano de obra........................................................ 46,05
Resto de obra y materiales .................................. 38,31
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TOTAL PARTIDA................................................. 84,36

0278 TIE02060 m Bandeja metálica con cubierta para transporte de
cables de dimensiones 500x80 mm, incluso p/p de
derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, total-
mente instalada.

Mano de obra........................................................ 58,60
Resto de obra y materiales .................................. 51,24

TOTAL PARTIDA................................................. 109,84

0279 TIE02082 m Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de
cobre tipo RV 0,6/1 kV de sección 1x150 mm² en
instalación directamente enterrada.

Mano de obra........................................................ 2,32
Resto de obra y materiales .................................. 8,10

TOTAL PARTIDA................................................. 10,42

0280 TIE02083 m Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de
cobre tipo RV 0,6/1 kV de sección 1x185 mm² en
instalación directamente enterrada.

Mano de obra........................................................ 2,51
Resto de obra y materiales .................................. 9,84

TOTAL PARTIDA................................................. 12,35

0281 TIE02094GEX4 m Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de
aluminio UNE 21123 (XZ1 0,6/1 kV) 1x300 mm² ten-
dido en tubo previamente instalado, incluso p/p de
pequeño material y conexiones, totalmente instala-
da.

Mano de obra........................................................ 6,56
Resto de obra y materiales .................................. 7,77

TOTAL PARTIDA................................................. 14,33

0282 TIE02097 m Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de
cobre UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x4 mm² tendido
en tubo previamente instalado, incluso p/p de pe-
queño material y conexiones, totalmente instalada.

Mano de obra........................................................ 0,58
Resto de obra y materiales .................................. 0,33

TOTAL PARTIDA................................................. 0,91

0283 TIE02109 m Línea eléctrica realizada con conductor de cobre
UNE 21123 (RV0,6/1 kV) 1x240 mm² tendido en tu-
bo previamente instalado, incluso p/p de pequeño
material y conexiones, totalmente instalada.

Mano de obra........................................................ 3,70
Resto de obra y materiales .................................. 12,02

TOTAL PARTIDA................................................. 15,72

0284 TIE02110 m Línea eléctrica realizada con conductor de cobre
UNE 21123 (RV0,6/1 kV) 1x300 mm² tendido en tu-
bo previamente instalado, incluso p/p de pequeño
material y conexiones, totalmente instalada.

Mano de obra........................................................ 4,00
Resto de obra y materiales .................................. 16,46

TOTAL PARTIDA................................................. 20,46

0285 TIE02154GEFV m Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de
cobre UNE 21123 (H1Z2Z2-K 0,6/1 kV) 1x6 mm²,
con tensión asignada 1,5 KV y protección A-V, insta-
lado en bandejas o canales de cables.

Mano de obra........................................................ 0,53
Resto de obra y materiales .................................. 1,48

TOTAL PARTIDA................................................. 2,01
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0286 TIE02171 m Línea eléctrica realizada con conductor bipolar de
cobre UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 2x1,5 mm² instala-
do en bandejas o canales de cables.

Mano de obra........................................................ 0,64
Resto de obra y materiales .................................. 0,33

TOTAL PARTIDA................................................. 0,97

0287 TIE02172 m Linea eléctrica realizada con conductor bipolar de 
cobre UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 2x2,5 mm² instala-
do en bandejas o canales de cables.

Mano de obra........................................................ 0,67
Resto de obra y materiales .................................. 0,44

TOTAL PARTIDA................................................. 1,11

0288 TIE02181B m Línea eléctrica realizada con conductor de cobre
UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 3x6 mm² instalado en
bandejas o canales de cables.

Mano de obra........................................................ 0,87
Resto de obra y materiales .................................. 1,52

TOTAL PARTIDA................................................. 2,39

0289 TIEM_001 kg Acero conformado en frío en perfil tipo C, Z, etc., de límite
elástico 275 N/mm2, a pie de obra, preparado para unio-
nes atornilladas a la estructura mediante ejiones, i/p.p. de
tornillos estructurales de calidad 10.9 conforme la norma
UNE-EN ISO 898-1:2010, incluido despuntes, acabado gal-
vanizado, montado y colocado. Los perfiles deberán cum-
plir el marcado CE para Estructuras Metálicas en acero y
aluminio según la Norma armonizada
UNE-EN1090-1:2011.

Mano de obra........................................................ 0,45
Maquinaria ............................................................ 0,39
Resto de obra y materiales .................................. 1,05

TOTAL PARTIDA................................................. 1,89

0290 TIEM_002 kg Acero S 275 JR, en perfiles laminados en caliente para pi-
lares, vigas, refuerzos y piezas especiales, a pie de obra,
mediante uniones atornilladas, i/p.p. de tornillos estructura-
les de calidad 10.9 conforme la norma UNE-EN ISO
898-1:2010,  cortes, piezas especiales y despuntes, mano
de imprimación anticorrosiva en taller a base de fosfato de
zinc más una mano de pintura de acabado a base de es-
malte sintético en color oscuro a determinar por la direc-
ción facultativa, montado y colocado. Los perfiles deberán
cumplir el marcado CE para Estructuras Metálicas en ace-
ro y aluminio según la Norma armonizada
UNE-EN1090-1:2011.

Mano de obra........................................................ 0,42
Maquinaria ............................................................ 0,24
Resto de obra y materiales .................................. 1,28

TOTAL PARTIDA................................................. 1,95

0291 TIEM_004 kg Acero S 275 JR, en perfiles de tubo para pilares, vigas, re-
fuerzos y piezas especiales, a pie de obra, incluido des-
puntes y tornilleria, preparado para uniones atornilladas,
tornillos estructurales de calidad 10.9 conforme la norma
UNE-EN ISO 898-1:2010, mano de imprimación anticorro-
siva en taller a base de fosfato de zinc, una mano de pintu-
ra de acabado a base de esmalte sintético en color oscuro
a determinar por la dirección facultativa, montado y coloca-
do.  Los perfiles deberán cumplir el marcado CE para Es-
tructuras Metálicas en acero y aluminio según la Norma ar-
monizada UNE-EN1090-1:2011.

Mano de obra........................................................ 0,31
Maquinaria ............................................................ 0,24
Resto de obra y materiales .................................. 1,38
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Resto de obra y materiales .................................. 1,38

TOTAL PARTIDA................................................. 1,95

0292 TIEM_005 kg Acero B 500 S, para pernos de anclaje de placas soldadas
o atornilladas, tanto en patilla como en gancho, montado y
colocado.

Mano de obra........................................................ 0,75
Resto de obra y materiales .................................. 0,97

TOTAL PARTIDA................................................. 1,72

0293 TIEM_209 m² Rejilla para plataforma o formacion de peldaños metálica
limpiabarros sobre estructura metálica de sujección, con
celosía de acero galvanizado tipo tramex, formada por ple-
tina de acero de 30x3 mm. (S235JR), formando cuadrícula
en un solo plano de 30x30 mm. con uniones electrosolda-
das y posterior galvanizado, incluyendo recortes, grapas
de fijación y ajustes necesarios. En el caso de peldaños
se incluye además banda antideslizante.Totalmente colo-
cada.

Mano de obra........................................................ 6,06
Resto de obra y materiales .................................. 101,06

TOTAL PARTIDA................................................. 107,12

0294 TIEXCVAC m3 Excavacion por medios adecuados mecanicos o ma-
nuales de niveles o estructuras arqueologicas apa-
recidas durante las labores de seguimiento, así co-
mo de los yacimientos previamente documentados
durante la fase de prospección.

Mano de obra........................................................ 157,97
Resto de obra y materiales .................................. 3,95

TOTAL PARTIDA................................................. 161,92

0295 TIF01191 ha Pase de grada de discos o similar, en terrenos en
que la vegetación o la pendiente permitan el desa-
rrollo de la labor.

Maquinaria ............................................................ 213,55
Resto de obra y materiales .................................. 2,14

TOTAL PARTIDA................................................. 215,69

0296 TII01005 m³
Maquinaria ............................................................ 0,48
Resto de obra y materiales .................................. 0,01

TOTAL PARTIDA................................................. 0,49

0297 TII01006 m³
Maquinaria ............................................................ 0,67
Resto de obra y materiales .................................. 0,02

TOTAL PARTIDA................................................. 0,69

0298 TII02004 m³ Remoción, excavación en desmonte y transporte a
terraplén o caballero de terrenos de cualquier natu-
raleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la
roca. Distancia máxima de transporte 200 m. Volu-
men medido en estado natural.

Maquinaria ............................................................ 1,18
Resto de obra y materiales .................................. 0,03

TOTAL PARTIDA................................................. 1,21

0299 TII02012 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén o
caballero, en terreno de tránsito, hasta una distan-
cia máxima de 20 m, con lámina.  

Maquinaria ............................................................ 0,76
Resto de obra y materiales .................................. 0,02

TOTAL PARTIDA................................................. 0,78
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0300 TII02026 m³ Carga con pala mecánica de tierra y materiales suel-
tos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehí-
culos o planta. Con transporte a una distancia máxi-
ma de 5 m.  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 0,50

0301 TII02027 m³ Transporte de materiales sueltos en obra con ca-
mión basculante, en el interior de la obra a una dis-
tancia máxima de 3 km de recorrido de carga, inclui-
do el retorno en vacío y los tiempos de carga y des-
carga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Se-
gún cálculo en hoja aparte.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 1,80

0302 TII03005 m³ Excavación mecánica en zanja en terreno compac-
to. Con la perfección que sea posible a máquina.
Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie
de máquina.

Maquinaria ............................................................ 1,79
Resto de obra y materiales .................................. 0,04

TOTAL PARTIDA................................................. 1,83

0303 TII03006 m³ Excavación mecánica en zanja en terreno de tránsi-
to. Con la perfección que sea posible a máquina.
Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie
de máquina.

Maquinaria ............................................................ 2,57
Resto de obra y materiales .................................. 0,06

TOTAL PARTIDA................................................. 2,63

0304 TII03008 m³ Relleno y apisonado de tierras en zanja, en tonga-
das de 20 cm máximo y hasta 95 % pm, de forma
manual y para zonas de dificil acceso.

Mano de obra........................................................ 11,09
Maquinaria ............................................................ 1,24
Resto de obra y materiales .................................. 0,31

TOTAL PARTIDA................................................. 12,64

0305 TII03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m
de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res. 

Mano de obra........................................................ 3,47
Maquinaria ............................................................ 9,86
Resto de obra y materiales .................................. 0,33

TOTAL PARTIDA................................................. 13,66

0306 TII04008 m³ Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con
un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta
fuera del área de ocupación de la obra, a una dis-
tancia máxima de transporte de 20 m.

Maquinaria ............................................................ 0,55
Resto de obra y materiales .................................. 0,01

TOTAL PARTIDA................................................. 0,56

0307 TII04008B m³ Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con
un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta
fuera del área de ocupación de la obra, a una dis-
tancia máxima de transporte de 50 m.

Maquinaria ............................................................ 0,92
Resto de obra y materiales .................................. 0,02

TOTAL PARTIDA................................................. 0,94
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0308 TII04010 m² Perfilado del plano de fundación o de la rasante del
camino.

Maquinaria ............................................................ 0,06

TOTAL PARTIDA................................................. 0,06

0309 TII04015 m² Compactación y riego a humedad óptima del plano
de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y
A-3 (H.R.B.), incluido el transporte y riego con agua
a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida
del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación
indicativa de 80 l/m³ compactado.

Maquinaria ............................................................ 0,08
Resto de obra y materiales .................................. 0,11

TOTAL PARTIDA................................................. 0,19

0310 TII04016 m² Compactación y riego a humedad óptima del plano
de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y
A-3 (H.R.B.) incluido el transporte y riego con agua
a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida
del 100% del Ensayo Proctor Normal y dosificación
indicativa de 80 l/m³ compactado.

Maquinaria ............................................................ 0,11
Resto de obra y materiales .................................. 0,11

TOTAL PARTIDA................................................. 0,22

0311 TII04019 m³ Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, com-
pactación y perfilado de rasantes, para la construc-
ción de terraplenes de tierras clasificadas desde
A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acor-
de con la capacidad del equipo y la naturaleza del
terreno, incluidos el transporte y riego con agua a
una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima
exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96%
del Ensayo Proctor Modificado.

Maquinaria ............................................................ 0,54
Resto de obra y materiales .................................. 0,36

TOTAL PARTIDA................................................. 0,90

0312 TII04020 m³ Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, com-
pactación y perfilado de rasantes, para la construc-
ción de terraplenes de tierras clasificadas desde
A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acor-
de con la capacidad del equipo y la naturaleza del
terreno, incluidos el transporte y riego con agua a
una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima
exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96%
del Ensayo Proctor Modificado.

Maquinaria ............................................................ 0,58
Resto de obra y materiales .................................. 0,44

TOTAL PARTIDA................................................. 1,02

0313 TII04025 m Refino y planeo del camino con la correspondiente
apertura de cunetas, con pendiente 1:1 en el talud
exterior y 2:1 en el talud interior y una profundidad
máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, ex-
clusivamente, el correspondiente a la actuación nor-
mal de la motoniveladora. Precio hasta una anchura
máxima de camino de 5 m entre aristas interiores
de cunetas, en terreno de tránsito.

Maquinaria ............................................................ 0,69
Resto de obra y materiales .................................. 0,02

TOTAL PARTIDA................................................. 0,71

0314 TII04041 m² Perfilado y refino de taludes en desmonte o terra-
plén con medios mecánicos, hasta una altura de 1,5
m en terreno duro o transito.

Maquinaria ............................................................ 0,12

TOTAL PARTIDA................................................. 0,12
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0315 TII05002 m Drenaje longitudinal con tubos de PVC perforados
de 160 mm de diámetro, a una profundidad máxima
de 1,5 m con lecho y recubrimiento de grava, hasta
una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, in-
cluyendo excavación de la zanja, geotextil, coloca-
ción del tubo y tapado de la misma.

Mano de obra........................................................ 2,37
Maquinaria ............................................................ 0,77
Resto de obra y materiales .................................. 13,81

TOTAL PARTIDA................................................. 16,94

0316 TII05007. m² Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropi-
leno 100%, no tejido, de filamentos continuos unidos me-
cánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a
perforación CBR no menor de 2850 n (Norma UNE-EN
12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de
20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a 250 g/m² (Nor-
ma UNE-EN 965), incluso solapes, recortes, etc. Totalmen-
te colocado, medida la superficie efectivamente colocada.

Mano de obra........................................................ 0,20
Resto de obra y materiales .................................. 0,60

TOTAL PARTIDA................................................. 0,80

0317 TII06010 m³ Material granular seleccionado en cantera al tama-
ño máximo de 1 pulgada, obtenido de zahorras natu-
rales, mediante cribado y machaqueo con girogravi-
llador. (No incluye canon de extracción).

Maquinaria ............................................................ 2,90
Resto de obra y materiales .................................. 0,07

TOTAL PARTIDA................................................. 2,97

0318 TII06015. m³ Construcción de base o firme con material granular selec-
cionado de 1 pulgada, incluyendo mezcla, extendido, perfi-
lado, riego a humedad óptima y compactación de las ca-
pas hasta una densidad del 100% del Ensayo Proctor Mo-
dificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación,
carga, transporte y descarga del material, con distancia
máxima del agua de 3 km, para caminos de 5 ó 6 metros
de anchura y un espesor menor o igual a 20 cm.

Maquinaria ............................................................ 2,47
Resto de obra y materiales .................................. 0,41

TOTAL PARTIDA................................................. 2,88

0319 TII10031 m³ Extendido de tierras, procedentes de la excavación
y limpieza de cauces y desagües, hasta una distan-
cia de 10 m, dejando el terreno perfilado en basto y
con la perfección posible a realizar con lámina aco-
plada al tractor oruga. Medido en terreno suelto.

Maquinaria ............................................................ 0,19

TOTAL PARTIDA................................................. 0,19

0320 TII10033 m³ Extendido de tierras, procedentes de la excavación
y limpieza de cauces y desagües, hasta una distan-
cia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y
con la perfección posible a realizar con retroexcava-
dora de orugas. Medido en terreno suelto.

Maquinaria ............................................................ 0,70
Resto de obra y materiales .................................. 0,02

TOTAL PARTIDA................................................. 0,72
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0321 TII11009 m Dren-colector con tubería de PVC perforado de do-
ble pared, de 100 mm de diámetro, a una profundi-
dad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recu-
bierto de grava, y geotextil de gramaje hasta 165
gr/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz
del tubo, incluyendo excavación de la zanja, coloca-
ción del tubo y tapado de la misma. En terreno fran-
co.

Mano de obra........................................................ 3,30
Maquinaria ............................................................ 1,09
Resto de obra y materiales .................................. 9,16

TOTAL PARTIDA................................................. 13,55

0322 TII11015 m Dren-colector con tubería de PVC perforado, de 200
mm de diámetro de doble pared, a una profundidad
máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto
de grava, y geotextil de gramaje hasta 165 gr/m²,
hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tu-
bo, incluyendo excavación de la zanja, colocación
del tubo y tapado de la misma. En terreno franco.

Mano de obra........................................................ 3,75
Maquinaria ............................................................ 1,09
Resto de obra y materiales .................................. 13,79

TOTAL PARTIDA................................................. 18,63

0323 TII12018 ha Desarbustado de terrenos sin piedras gruesas ni to-
cones y con densidad de vegetación media o alta.

Maquinaria ............................................................ 199,50
Resto de obra y materiales .................................. 4,99

TOTAL PARTIDA................................................. 204,49

0324 TII12021 pie Desarbolado de terrenos, incluido el trabajo propio
de derribo de los árboles y el traslado de la maqui-
naria de un pie a otro, en el caso de árboles disemi-
nados, con troncos de diámetro superior a 25 cm.
Dejándolos fuera del lugar de plantación.

Maquinaria ............................................................ 1,61
Resto de obra y materiales .................................. 0,04

TOTAL PARTIDA................................................. 1,65

0325 TII12024 pie Arranque de tocones aislados, sin incluir arrastre o
acordonado, en árboles con tronco de diámetro su-
perior a 25 cm. Dejándolos fuera del lugar de planta-
ción.

Maquinaria ............................................................ 2,52
Resto de obra y materiales .................................. 0,06

TOTAL PARTIDA................................................. 2,58

0326 TII14026 m³ Mayor precio de puesta en obra de hormigón de
obras de fábrica, de volúmenes inferiores a 1 m³,
sin incluir encofrados, hormigones ni armaduras.

Mano de obra........................................................ 19,40
Resto de obra y materiales .................................. 0,49

TOTAL PARTIDA................................................. 19,89

0327 TII15002 kg Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S, co-
locado en obra.

Mano de obra........................................................ 0,55
Resto de obra y materiales .................................. 0,94

TOTAL PARTIDA................................................. 1,50

0328 TII15003 kg Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, co-
locado en obra.

Mano de obra........................................................ 0,66
Resto de obra y materiales .................................. 0,94

TOTAL PARTIDA................................................. 1,60
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0329 TII15004 kg Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S, co-
locado en obra.

Mano de obra........................................................ 0,55
Resto de obra y materiales .................................. 0,95

TOTAL PARTIDA................................................. 1,51

0330 TII15005 m² Acero en malla electrosoldada de 6 mm de diáme-
tro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Mano de obra........................................................ 0,44
Maquinaria ............................................................ 0,24
Resto de obra y materiales .................................. 2,51

TOTAL PARTIDA................................................. 3,20

0331 TII15008 m² Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diáme-
tro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Mano de obra........................................................ 1,73
Maquinaria ............................................................ 0,97
Resto de obra y materiales .................................. 8,71

TOTAL PARTIDA................................................. 11,41

0332 TII15016 m² Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diáme-
tro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Mano de obra........................................................ 1,51
Maquinaria ............................................................ 0,83
Resto de obra y materiales .................................. 6,77

TOTAL PARTIDA................................................. 9,10

0333 TII16001 m Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormi-
gón hasta una altura de 0,20 m.

Mano de obra........................................................ 1,84
Resto de obra y materiales .................................. 0,91

TOTAL PARTIDA................................................. 2,75

0334 TII16002 m² Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas rios-
tras de cimentación.

Mano de obra........................................................ 10,69
Resto de obra y materiales .................................. 4,54

TOTAL PARTIDA................................................. 15,25

0335 TII16003 m² Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m
de altura, considerando 40 posturas.

Mano de obra........................................................ 10,69
Resto de obra y materiales .................................. 2,12

TOTAL PARTIDA................................................. 12,81

0336 TII16004 m² Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3
m de altura, considerando 40 posturas.

Mano de obra........................................................ 18,80
Resto de obra y materiales .................................. 2,33

TOTAL PARTIDA................................................. 21,13

0337 TII16005 m² Encofrado y desencofrado en muros, a partir del ter-
cer metro de altura, considerando 40 posturas.

Mano de obra........................................................ 28,01
Resto de obra y materiales .................................. 2,56

TOTAL PARTIDA................................................. 30,57

0338 TII16006 m² Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 me-
tros de altura, para dejar vistos, considerando 40
posturas.

Mano de obra........................................................ 16,96
Resto de obra y materiales .................................. 2,28

TOTAL PARTIDA................................................. 19,24
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0339 TII16013 m² Encofrado y desencofrado en pilares circulares, para re-
vestir, los tres y medio primeros metros de altura, conside-
rando 6 posturas.

Mano de obra........................................................ 20,64
Resto de obra y materiales .................................. 3,63

TOTAL PARTIDA................................................. 24,27

0340 TII16029 m² Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en
zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra,
apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo
grúa para su montaje y desmontaje, considerando
un número mínimo de 40 posturas.

Mano de obra........................................................ 10,81
Maquinaria ............................................................ 5,91
Resto de obra y materiales .................................. 8,24

TOTAL PARTIDA................................................. 24,96

0341 TII16030 m² Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª pues-
ta de alzado, incluso medios auxiliares, mano de obra,
apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para
su montaje y desmontaje, para una altura de hasta 3,00
m, considerando un número mínimo de 40 posturas.

Mano de obra........................................................ 10,95
Maquinaria ............................................................ 6,38
Resto de obra y materiales .................................. 8,25

TOTAL PARTIDA................................................. 25,58

0342 TII16031 m² Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 2ª pues-
ta de alzado, incluso medios auxiliares, mano de obra,
apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para
su montaje y desmontaje, para una altura de 3,00 m en
adelante, considerando un número mínimo de 40 posturas.

Mano de obra........................................................ 13,00
Maquinaria ............................................................ 6,49
Resto de obra y materiales .................................. 8,31

TOTAL PARTIDA................................................. 27,80

0343 TII17001 m³ Construcción  de revestimiento de hormigón en cu-
netas incluyendo encofrados transversales alternos,
extendido de hormigón, maestreado, fratasado y re-
mates, curado con productos filmógenos y realiza-
ción de juntas de contracción en duro; no se incluye
preparación previa del terreno, encofrado longitudi-
nal, hormigones, armaduras ni productos de curado.

Mano de obra........................................................ 74,91
Resto de obra y materiales .................................. 1,87

TOTAL PARTIDA................................................. 76,78

0344 TII18006 m³ Demolición de losas continua o solera de hormigón,
con retro-pala con martillo hidraulico, incluso despe-
je de escombros.

Mano de obra........................................................ 2,08
Maquinaria ............................................................ 6,66
Resto de obra y materiales .................................. 0,22

TOTAL PARTIDA................................................. 8,96

0345 TII18010 m³ Demolición de pavimento con tratamiento asfáltico
con compresor, incluso despeje de escombros.

Mano de obra........................................................ 23,21
Maquinaria ............................................................ 4,83
Resto de obra y materiales .................................. 0,70

TOTAL PARTIDA................................................. 28,74

0346 TII19016 m²
Mano de obra........................................................ 29,16
Resto de obra y materiales .................................. 16,26
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Resto de obra y materiales .................................. 16,26

TOTAL PARTIDA................................................. 45,42

0347 TII19025 m² Cerramiento en fachada de panel vertical tipo sand-
wich formado por: dos láminas de acero prelacado
en perfil comercial de 0,60 mm y nucleo central de
espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor
total de 50 mm sobre estructura auxiliar metálica, in-
cluso p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fija-
ción, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y
elementos de seguridad. Construido según norma
NTE-QTG. Medido deduciendo huecos superiores a
1,00 m². (No incluye los medios de elevación).

Mano de obra........................................................ 10,89
Resto de obra y materiales .................................. 30,68

TOTAL PARTIDA................................................. 41,57

0348 TII19033 m² Cubierta formada por panel aislante de chapa de
acero en perfil comercial tipo sandwich con dos lá-
minas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espu-
ma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total
de 50 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de
solapes, accesorios de fijación, juntas de estanquei-
dad, medios auxiliares y elementos de seguridad.
Medida en verdadera magnitud. (No incluye los me-
dios de elevación).

Mano de obra........................................................ 8,64
Resto de obra y materiales .................................. 25,23

TOTAL PARTIDA................................................. 33,87

0349 TII19040 m² Enfoscado maestreado y fratasado con mortero 1:6,
de 250 kg de cemento y arena de río, en paramen-
tos verticales.

Mano de obra........................................................ 11,91
Resto de obra y materiales .................................. 1,40

TOTAL PARTIDA................................................. 13,30

0350 TII19053 m² Pintura plástica lisa sobre paramentos horizontales
y verticales de yeso o cemento, formado por lijado y
limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido,
nueva mano de fondo y dos manos de acabado.

Mano de obra........................................................ 3,59
Resto de obra y materiales .................................. 3,38

TOTAL PARTIDA................................................. 6,98

0351 TII19059 m² Recibido de cercos en muros interiores, con pasta
de yeso negro.

Mano de obra........................................................ 17,30
Resto de obra y materiales .................................. 3,33

TOTAL PARTIDA................................................. 20,63

0352 TII19065 m² Acristalamiento termo aislante tipo Climalit o similar,
formado por luna de 4, cámara de 6 y luna de 4 mm
con perfil separador de aluminio, doble sellado peri-
metral y sellado en frío con silicona incolora.

Mano de obra........................................................ 13,80
Resto de obra y materiales .................................. 39,90

TOTAL PARTIDA................................................. 53,70

0353 TII19068 ud Cubeta base de pozo de registro, constituida por
una pieza prefabricada de hormigón armado, de
100 cm de diámetro interior y de 115 cm de altura
total, colocada sobre solera de hormigón no estruc-
tural, ligeramente armada con mallazo, incluso con
p.p. de recibido de pates, preparada con junta de
goma para anillos de pozo prefabricados de hormi-
gón, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la ex-
cavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra........................................................ 21,98
Resto de obra y materiales .................................. 462,13
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TOTAL PARTIDA................................................. 484,12

0354 TII19069 ud Cubeta base de pozo de registro, constituida por
una pieza prefabricada de hormigón armado, de
150 cm de diámetro interior y de 115 cm de altura
total, colocada sobre solera de hormigón no estruc-
tural, ligeramente armada con mallazo, incluso con
p.p. de recibido de pates, preparada con junta de
goma para anillos de pozo prefabricados de hormi-
gón, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la ex-
cavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra........................................................ 34,16
Resto de obra y materiales .................................. 911,79

TOTAL PARTIDA................................................. 945,94

0355 TII19071 ud Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos
prefabricados de hormigón armado, con junta de go-
ma de 100 cm de diámetro interior y 100 cm de altu-
ra, incluso con p.p. de recibido de pates con morte-
ro de cemento y medios auxiliares, sin incluir la ex-
cavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior,
y para ser colocado sobre otros anillos  o sobre cu-
betas de base.

Mano de obra........................................................ 13,74
Resto de obra y materiales .................................. 138,25

TOTAL PARTIDA................................................. 151,99

0356 TII19072 ud Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos
prefabricados de hormigón armado, con junta de go-
ma de 100 cm de diámetro interior y 33 cm de altu-
ra, incluso con p.p. de recibido de pates con morte-
ro de cemento y medios auxiliares, sin incluir la ex-
cavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior,
y para ser colocado sobre otros anillos  o sobre cu-
betas de base.

Mano de obra........................................................ 6,10
Resto de obra y materiales .................................. 52,44

TOTAL PARTIDA................................................. 58,54

0357 TII19075 ud Losa de reducción para pozo de registro, formada
por un anillo prefabricado de hormigón armado, pa-
ra reducción de diámetro 150 cm a 100 ó 80 cm,
con junta de goma, incluso  medios auxiliares, sin in-
cluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral
posterior, y para ser colocado sobre otros anillos  o
sobre cubetas de base.

Mano de obra........................................................ 7,68
Resto de obra y materiales .................................. 214,74

TOTAL PARTIDA................................................. 222,42

0358 TII19077 ud Cono asimétrico para brocal de pozo de registro,
constituido por una pieza prefabricada de hormigón
armado, con junta de goma, de 100 a 60 cm de diá-
metro interior y 100 cm de altura total, para ser colo-
cado sobre anillos de pozo prefabricados, incluso
con p.p. de recibido de pates con mortero de ce-
mento, recibido de marco y tapa de fundición gris
de 60 cm de diámetro y medios auxiliares, sin in-
cluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral
posterior.

Mano de obra........................................................ 16,80
Resto de obra y materiales .................................. 232,58

TOTAL PARTIDA................................................. 249,38

0359 TII19080 m² Encachado de piedra caliza 40/80 cm de 15 cm de
espesor en sub-base de soleras, incluso extendido
y compactado con pisón.

Mano de obra........................................................ 2,08
Resto de obra y materiales .................................. 2,17

TOTAL PARTIDA................................................. 4,25
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0360 TII19087 m Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflana-
do, de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura, asen-
tado sobre base de hormigón no estructural, incluso
p.p. de rejuntado con mortero (1:1).

Mano de obra........................................................ 6,64
Maquinaria ............................................................ 0,12
Resto de obra y materiales .................................. 13,32

TOTAL PARTIDA................................................. 20,08

0361 TII19101 m² Pavimento de 25 cm, de hormigón HA-25 armado con 4
kg/m3 de fibras polipropileno y acabado de la superficie pu-
lida con sistema antipolvo QUALIROC gris natural o simi-
lar. Los trabajos contemplan:

1.-Comprobación de niveles
2.-Suministro y colocación de lámina de polietileno G-400
en toda la superficie.
3.-Encofrado y desencofrado de juntas de construcción, in-
cluyendo colocaciónen las mismas de pasadoras de diá-
metro 16mm.
4.-Suministro e incorporación de al hormigón de fibras pro-
pileno  (4kg/m3)
5.-Vertido, extendido y nivelación de solera de hormigón
HA-25, árido 20, cono 9 espesor de 18 cm
6.-Fratasado mecánico del hormigón.
7.-Enlisado y pulido mecánico de la superficie,
8.-Curado del hormigón con Líquido de curado POLICUR
F o similar
9.-Aserrado mecánico de juntas de retracción con una an-
chura de 3mm y una profundidad de 1/3 del espesor de la
solera.

Mano de obra........................................................ 4,80
Maquinaria ............................................................ 0,50
Resto de obra y materiales .................................. 27,82

TOTAL PARTIDA................................................. 33,14

0362 TII24004SR m Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado
de 0,5 m de diámetro interior, sin embocaduras, co-
locado, según obra tipificada, en terreno tipo franco.

Mano de obra........................................................ 22,71
Maquinaria ............................................................ 7,44
Resto de obra y materiales .................................. 55,02

TOTAL PARTIDA................................................. 85,17

0363 TII27007SR ud Embocadura para caño sencillo de 0,5 m de diáme-
tro interior, con dos aletas e imposta, en terreno tipo
franco.

Mano de obra........................................................ 74,22
Maquinaria ............................................................ 2,66
Resto de obra y materiales .................................. 89,27

TOTAL PARTIDA................................................. 166,21

0364 TIIFS001 ud Acometida al colector de impulsión de la estación
de bombeo mediante un picage en el mismo de tu-
beria de acero S275JR de DN50 mm. Esta acometi-
da tendrá una longitud máxima de 25 m., realizada
con tubo de polietileno de 50 mm. de diámetro nomi-
nal de alta densidad, llave de esfera de acero ros-
car de 2", i/p.p. de piezas especiales y accesorios
en polietileno necesarias para realizar la conexión
con el deposito de agua, terminada y funcionando,
s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada. La valvu-
la hidraulica de la conducción para regular la pre-
sión de la conducción no está incluida.

Mano de obra........................................................ 58,98
Resto de obra y materiales .................................. 127,89

TOTAL PARTIDA................................................. 186,87
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0365 TIIFS004 ud Instalación de fontanería para un lavabo realizada
con tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirs-
bo-PEX o similar (método Engel) para la red de
agua fria y caliente, utilizando el sistema Uponor
Quick & Easy o similar, con tuberías de PVC serie
B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe y sifón in-
dividual, totalmente terminada según normativa vi-
gente, sin incluir los aparatos  sanitarios ni la grife-
ría. s/CTE-HS-4/5.

Mano de obra........................................................ 26,25
Resto de obra y materiales .................................. 32,09

TOTAL PARTIDA................................................. 58,35

0366 TIIFS005 ud Lavabo de porcelana vitrificada en blanco de 70x56
cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pa-
red, con grifería monomando, con rompechorros y
enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de
desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cro-
madas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", ins-
talado y funcionando.

Mano de obra........................................................ 39,16
Resto de obra y materiales .................................. 148,19

TOTAL PARTIDA................................................. 187,35

0367 TIIFS006 ud Instalación de fontanería para un inodoro realizada
con tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirs-
bo-PEX o similar (método Engel) para la red de
agua fria, utilizando el sistema Uponor Quick &
Easy o similar, incluso  p.p. de bajante de PVC se-
rie B, UNE-EN-1453, de diámetro 110 mm. y man-
guetón de enlace para el inodoro, totalmente termi-
nada según normativa vigente, sin incluir los apara-
tos sanitarios ni la grifería. s/CTE-HS-4/5.

Mano de obra........................................................ 9,22
Resto de obra y materiales .................................. 24,03

TOTAL PARTIDA................................................. 33,25

0368 TIIFS007 ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque
bajo, serie normal colocado mediante tacos y torni-
llos al solado, incluso sellado con silicona, y com-
puesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanis-
mos y asiento con tapa lacados, con bisagras de
acero, instalado, incluso con llave de escuadra de
1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2",
funcionando.

Mano de obra........................................................ 39,60
Resto de obra y materiales .................................. 141,62

TOTAL PARTIDA................................................. 181,22

0369 TIIFS008 ud Fosa séptica prefabricada de poliéster reforzado
con fibra de vidrio, de 100 cm. de ancho y largo y
150 cm. de altura, colocada sobre lecho de arena
de río de 10 cm. de espesor, instalada y lista para
funcionar, sin incluir la excavación para su aloja-
miento, ni el relleno perimetral posterior, y con p.p.
de medios auxiliares, ayudas de albañilería y solera
de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de
espesor sobre la instalación.

Mano de obra........................................................ 43,65
Maquinaria ............................................................ 9,34
Resto de obra y materiales .................................. 622,24

TOTAL PARTIDA................................................. 675,23

0370 TIINFORM.ARQU ud Informe final de actuación arqueológica en la que
quedarán convenientemente reflejados los resulta-
dos obtenidos junto al tratamiento, inventario y estu-
dio del material arqueológico recuperado, acompa-
ñado de la documentación cartográfica, fotográfica
y planimetrica pertinentes.
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Mano de obra........................................................ 1.901,52
Resto de obra y materiales .................................. 47,54

TOTAL PARTIDA................................................. 1.949,06

0371 TIJORARQUE ud Jornada de trabajo de campo consistente en el se-
guimiento arqueológico, realizada por un arqueólo-
go con el fin de poder documentar cualquier eviden-
cia de índole arqueológica que pueda surgir durante
la apertura de zanjas o cualquier otro movimiento
de tierras que se lleva a cabo. Asi mismo se incluye
el seguimiento intensivo en los yacimientos docu-
mentados y el balizado de las estructuras marcadas
por el Servicio Territorial de Cultura.

Mano de obra........................................................ 237,69
Resto de obra y materiales .................................. 5,94

TOTAL PARTIDA................................................. 243,63

0372 TIL01040 m Cordón de balizamiento, incluidos soportes de 2,5
m, colocado

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 0,44

0373 TIP18005 m Tubo de PVC corrugado de doble pared para drena-
je de 160 mm de diámetro, a pie de obra.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 4,47

0374 TIPC0001 m Malla de polietileno alta densidad con tratamiento
antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo
stopper, para señalización, cerramiento y balizado
de zanjas, excavaciones y vaciados, i/colocación y
desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D.
486/97.

Mano de obra........................................................ 0,66
Resto de obra y materiales .................................. 1,02

TOTAL PARTIDA................................................. 1,68

0375 TIPCATCD.1100 ml Paso de tubería menor de 1100 mm de diámetro ba-
jo camino o desagüe ejecutado con losa de hormi-
gón armado prefabricada de espesor 15 cm, luz 2
m y ancho 1 m, con argollas, incluyendo transporte
y colocación con los medios mecánicos adecuados.
Colocado en terreno tipo normal totalmente ejecuta-
da.

Mano de obra........................................................ 8,01
Maquinaria ............................................................ 8,37
Resto de obra y materiales .................................. 74,90

TOTAL PARTIDA................................................. 91,28

0376 TIPCATCD.1200 ml Paso de tubería menor de 1100 mm de diámetro ba-
jo camino o desagüe ejecutado con losa de hormi-
gón armado prefabricada de espesor 15 cm, luz 2
m y ancho 1 m, con argollas, incluyendo transporte
y colocación con los medios mecánicos adecuados.
Colocado en terreno tipo normal totalmente ejecuta-
da.

Mano de obra........................................................ 10,01
Maquinaria ............................................................ 10,46
Resto de obra y materiales .................................. 113,28

TOTAL PARTIDA................................................. 133,75
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0377 TIPCATCD.400 ml Paso de tubería menor de 400 mm de diámetro ba-
jo camino o desagüe ejecutado con losa de hormi-
gón armado prefabricada de espesor 15 cm, luz 1
m y ancho 2 m, con argollas, incluyendo transporte
y colocación con los medios mecánicos adecuados.
Colocado en terreno tipo normal totalmente ejecuta-
da.

Mano de obra........................................................ 4,01
Maquinaria ............................................................ 4,18
Resto de obra y materiales .................................. 37,45

TOTAL PARTIDA................................................. 45,64

0378 TIUDV005 m3 Acera de hormigón texturado con rodillo de picos
(acabado martelinado) formada por HM-25/P/20 de
15 cm de espesor,  i/suministro de hormigón, exten-
dido, regleado, vibrado, suministro y aplicación de lí-
quido de curado, formación y sellado de juntas con
masilla de poliuretano BOSTIK 2638.

Mano de obra........................................................ 26,77
Maquinaria ............................................................ 2,18
Resto de obra y materiales .................................. 114,43

TOTAL PARTIDA................................................. 143,38

0379 TIVACO150.16 ud Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 150
mm. y presión de trabajo hasta 16 atm, unión con
bridas PN 16, materiales del cuerpo de la válvula;
Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500
(GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420, Compuer-
ta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulcaniza-
da,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S
223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas
EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304.
Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y cubier-
ta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundi-
ción dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado
granallado de superficies según norma UNE EN
1092-1-2:2008+A1:2015, recubrimiento de pintura
polvo epoxi de 250 micras de espesor mínimo, poli-
merización en horno a 200º. Accionada mediante
volante, PN 16 atm, colocación enterrada y monta-
da en obra, en terrenos de adecuada capacidad por-
tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Incluidos carrete con garras para anclaje 
y unión brida normalizada en un extremo y junta
elástica en el otro y brida-portabrida de unión. Eje
telescópico hasta la cota que sea necesaria.

Mano de obra........................................................ 107,57
Maquinaria ............................................................ 90,94
Resto de obra y materiales .................................. 1.001,95

TOTAL PARTIDA................................................. 1.200,45
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0380 TIVACO200.16 ud Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 200
mm. y presión de trabajo hasta 16 atm, unión con
bridas PN 16, materiales del cuerpo de la válvula;
Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500
(GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420, Compuer-
ta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulcaniza-
da,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S
223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas
EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304.
Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y cubier-
ta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundi-
ción dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado
granallado de superficies según norma UNE EN
1092-1-2:2008+A1:2015, recubrimiento de pintura
polvo epoxi de 250 micras de espesor mínimo, poli-
merización en horno a 200º. Accionada mediante
volante, PN 16 atm, colocación enterrada y monta-
da en obra, en terrenos de adecuada capacidad por-
tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Incluidos carrete con garras para anclaje 
y unión brida normalizada en un extremo y junta
elástica en el otro y brida-portabrida de unión. Eje
telescópico hasta la cota que sea necesaria.

Mano de obra........................................................ 107,57
Maquinaria ............................................................ 90,94
Resto de obra y materiales .................................. 1.195,24

TOTAL PARTIDA................................................. 1.393,74

0381 TIVACO250.16 ud Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 250
mm. y presión de trabajo hasta 16 atm, unión con
bridas PN 16, materiales del cuerpo de la válvula;
Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500
(GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420, Compuer-
ta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulcaniza-
da,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S
223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas
EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304.
Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y cubier-
ta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundi-
ción dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado
granallado de superficies según norma UNE EN
1092-1-2:2008+A1:2015, recubrimiento de pintura
polvo epoxi de 250 micras de espesor mínimo, poli-
merización en horno a 200º. Accionada mediante
volante, PN 16 atm, colocación enterrada y monta-
da en obra, en terrenos de adecuada capacidad por-
tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Incluidos carrete con garras para anclaje 
y unión brida normalizada en un extremo y junta
elástica en el otro y brida-portabrida de unión. Eje
telescópico hasta la cota que sea necesaria.

Mano de obra........................................................ 147,62
Maquinaria ............................................................ 167,34
Resto de obra y materiales .................................. 1.543,71

TOTAL PARTIDA................................................. 1.858,66
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0382 TIVACO300.16 ud Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 300
mm. y presión de trabajo hasta 16 atm, unión con
bridas PN 16, materiales del cuerpo de la válvula;
Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500
(GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420, Compuer-
ta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulcaniza-
da,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S
223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas
EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304.
Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y cubier-
ta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundi-
ción dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado
granallado de superficies según norma UNE EN
1092-1-2:2008+A1:2015, recubrimiento de pintura
polvo epoxi de 250 micras de espesor mínimo, poli-
merización en horno a 200º. Accionada mediante
volante, PN 16 atm, colocación enterrada y monta-
da en obra, en terrenos de adecuada capacidad por-
tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Incluidos carrete con garras para anclaje 
y unión brida normalizada en un extremo y junta
elástica en el otro y brida-portabrida de unión. Eje
telescópico hasta la cota que sea necesaria.

Mano de obra........................................................ 147,62
Maquinaria ............................................................ 167,81
Resto de obra y materiales .................................. 1.782,77

TOTAL PARTIDA................................................. 2.098,19

0383 TIVAMA1000-16 ud Conjunto de Válvula de mariposa de diámetro 1.000
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40,  embridada, con des-
multiplicador y volante, eje de acero inoxidable, dis-
co concéntrico de acero inoxidable sobre junta de
EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de jun-
tas y tornillería, a pie de obra. Instalada, incluso dos
carretes de anclaje, carrete desmontaje, by-pass de
200 mm con Válvula de mariposa y carrete de des-
montaje del mismo diámetro y características que
las principal. No incluida arqueta ni ventosa.

Mano de obra........................................................ 1.153,83
Maquinaria ............................................................ 398,77
Resto de obra y materiales .................................. 23.703,42

TOTAL PARTIDA................................................. 25.256,00

82



CUADRO DE PRECIOS 2
Modernizacion Regadio ZR Palenzuela-Quintana

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0384 TIVAMA1200-B ud Conjunto de Válvula de mariposa de diámetro 1.200
mm, y presión de trabajo hasta 16 atm, embridada
según UNE EN 1092-1-2:2008+A1:2015, cuerpo de
fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563,
eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo
de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según AISI
316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zo-
na de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmul-
tiplicador. Protegida con 50 micras de epoxy-zinc y
80 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmulti-
plicador motorizable con un par de entrada máximo
de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm.
Pletina de adaptación del accionador según norma
ISO 5211. Revestimiento exterior con cataforesis y
laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero
inox A2-70. Equipada con una prolongación hasta
la cota que sea necesaria, formada por un tubo ex-
terior mecanosoldado con protección IP-68 que in-
corpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegu-
rando la trasmisión del par de maniobra del acciona-
dor) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje y ca-
rrete brida-unión elástica, unión Arpol y arqueta pre-
fabricada con tapa. Totalmente instalada.

Mano de obra........................................................ 1.530,11
Maquinaria ............................................................ 415,33
Resto de obra y materiales .................................. 29.071,11

TOTAL PARTIDA................................................. 31.016,55

0385 TIVAMA1200-L ud Conjunto de Válvula de mariposa de diámetro 1.200
mm, y presión de trabajo hasta 16 atm, embridada
según UNE EN 1092-1-2:2008+A1:2015, cuerpo de
fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563,
eje de acero inoxidable según AISI 420, casquillo
de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según AISI
316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zo-
na de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmul-
tiplicador. Protegida con 50 micras de epoxy-zinc y
80 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmulti-
plicador motorizable con un par de entrada máximo
de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm.
Pletina de adaptación del accionador según norma
ISO 5211. Revestimiento exterior con cataforesis y
laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero
inox A2-70. Equipada con una prolongación hasta
la cota que sea necesaria, formada por un tubo ex-
terior mecanosoldado con protección IP-68 que in-
corpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegu-
rando la trasmisión del par de maniobra del acciona-
dor) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje y ca-
rrete brida-unión elástica, unión Arpol y arqueta pre-
fabricada con tapa. Totalmente instalada.

Mano de obra........................................................ 1.563,51
Maquinaria ............................................................ 474,25
Resto de obra y materiales .................................. 22.871,61

TOTAL PARTIDA................................................. 24.909,35
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0386 TIVAMA400.16 ud Válvula de mariposa, de ø 400 mm y presión de tra-
bajo hasta 16 atm.,embridada según UNE EN
1092-1-2:2008+A1:2015, cuerpo de fundición nodu-
lar EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero
inoxidable según AISI 420, casquillo de PTFE,  mari-
posa de acero inoxidable según AISI 316 y centra-
da, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas
de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador.
Protegida con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras
de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador mo-
torizable con un par de entrada máximo de 100 Nm
y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de
adaptación del accionador según norma ISO 5211.
Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrili-
ca de poliuretano. La tornilleria de acero inox
A2-70. Equipada con una prolongación hasta la co-
ta que sea necesaria, formada por un tubo exterior
mecanosoldado con protección IP-68 que incorpora
 eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la
trasmisión del par de maniobra del accionador) de
la mariposa. Incluido carrete de anclaje y carrete bri-
da-unión elástica y arqueta prefabricada con tapa.
Totalmente instalada.

Mano de obra........................................................ 187,67
Maquinaria ............................................................ 183,16
Resto de obra y materiales .................................. 3.434,46

TOTAL PARTIDA................................................. 3.805,28

0387 TIVAMA450-16 ud Válvula de mariposa, de ø 450 mm. y presión de tra-
bajo hasta 16 atm.,embridada según UNE EN
1092-1-2:2008+A1:2015, cuerpo de fundición nodu-
lar EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero
inoxidable según AISI 420, casquillo de PTFE,  mari-
posa de acero inoxidable según AISI 316 y centra-
da, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas
de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador.
Protegida con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras
de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador mo-
torizable con un par de entrada máximo de 100 Nm
y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de
adaptación del accionador según norma ISO 5211.
Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrili-
ca de poliuretano. La tornilleria de acero inox
A2-70. Equipada con una prolongación hasta la co-
ta que sea necesaria, formada por un tubo exterior
mecanosoldado con protección IP-68 que incorpora
 eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la
trasmisión del par de maniobra del accionador) de
la mariposa. Incluido carrete de anclaje y carrete bri-
da-unión elástica, unión Arpol y arqueta prefabrica-
da con tapa. Totalmente instalada.

Mano de obra........................................................ 227,72
Maquinaria ............................................................ 183,16
Resto de obra y materiales .................................. 6.441,49

TOTAL PARTIDA................................................. 6.852,36
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0388 TIVAMA500-16 ud Válvula de mariposa, de ø 500 mm. y presión de tra-
bajo hasta 16 atm.,embridada según UNE EN
1092-1-2:2008+A1:2015, cuerpo de fundición nodu-
lar EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero
inoxidable según AISI 420, casquillo de PTFE,  mari-
posa de acero inoxidable según AISI 316 y centra-
da, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas
de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador.
Protegida con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras
de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador mo-
torizable con un par de entrada máximo de 100 Nm
y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de
adaptación del accionador según norma ISO 5211.
Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrili-
ca de poliuretano. La tornilleria de acero inox
A2-70. Equipada con una prolongación hasta la co-
ta que sea necesaria, formada por un tubo exterior
mecanosoldado con protección IP-68 que incorpora
 eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la
trasmisión del par de maniobra del accionador) de
la mariposa. Incluido carrete de anclaje y carrete bri-
da-unión elástica, unión Arpol y arqueta prefabrica-
da con tapa. Totalmente instalada.

Mano de obra........................................................ 267,77
Maquinaria ............................................................ 213,90
Resto de obra y materiales .................................. 7.021,70

TOTAL PARTIDA................................................. 7.503,36

0389 TIVAMA600-16 ud Válvula de mariposa, de ø 600 mm. y presión de tra-
bajo hasta 16 atm, embridada según UNE EN
1092-1-2:2008+A1:2015, cuerpo de fundición nodu-
lar EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero
inoxidable según AISI 420, casquillo de PTFE,  mari-
posa de acero inoxidable según AISI 316 y centra-
da, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas
de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador.
Protegida con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras
de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador mo-
torizable con un par de entrada máximo de 100 Nm
y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de
adaptación del accionador según norma ISO 5211.
Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrili-
ca de poliuretano. La tornilleria de acero inox
A2-70. Equipada con una prolongación hasta la co-
ta que sea necesaria, formada por un tubo exterior
mecanosoldado con protección IP-68 que incorpora
 eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la
trasmisión del par de maniobra del accionador) de
la mariposa. Incluido carrete de anclaje y carrete bri-
da-unión elástica, unión Arpol y arqueta prefabrica-
da con tapa. Totalmente instalada.

Mano de obra........................................................ 267,77
Maquinaria ............................................................ 213,90
Resto de obra y materiales .................................. 8.483,51

TOTAL PARTIDA................................................. 8.965,17
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0390 TIVAMA700-16 ud Conjunto de Válvula de mariposa de diámetro 700
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40,  embridada, con des-
multiplicador y volante, eje de acero inoxidable, dis-
co concéntrico de acero inoxidable sobre junta de
EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de jun-
tas y tornillería, a pie de obra. Instalada, incluso dos
carretes de anclaje, carrete desmontaje, by-pass de
200 mm con Válvula de mariposa y carrete de des-
montaje del mismo diámetro y características que
las principal. No incluida arqueta ni ventosa.

Mano de obra........................................................ 582,66
Maquinaria ............................................................ 271,36
Resto de obra y materiales .................................. 13.108,44

TOTAL PARTIDA................................................. 13.962,44

0391 TIVAMA900-16 ud Conjunto de Válvula de mariposa de diámetro 900
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40,  embridada, con des-
multiplicador y volante, eje de acero inoxidable, dis-
co concéntrico de acero inoxidable sobre junta de
EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de jun-
tas y tornillería, a pie de obra. Instalada, incluso dos
carretes de anclaje, carrete desmontaje, by-pass de
200 mm con Válvula de mariposa y carrete de des-
montaje del mismo diámetro y características que
las principal. No incluida arqueta ni ventosa.

Mano de obra........................................................ 884,59
Maquinaria ............................................................ 351,67
Resto de obra y materiales .................................. 18.482,40

TOTAL PARTIDA................................................. 19.718,64

0392 TIVSV1200 Conjunto de Válvula de mariposa de doble excentri-
cidad, con conexion embridada y accionada por con-
trapeso externo. Provista de piloto hidráulico de 2
vias que realizará 2 lecturas de presión: aguas arri-
ba y aguas abajo de la valvula. Se compone de los
siguientes elementos:
embridada según UNE EN 1092-1-2:2008+A1:2015,
lenteja o disco de dierre, Leva con contrapeso, cilin-
dro hidráulico, Piloto hidráulico detector, deposito y
acumulador hidráulico, bomba manual, electroválvu-
la de accionamiento a distancia. con cuerpo y disco
de acero al carbono St42.2, cierre Acero inoxidable
AISI-316. Ejes acero inoxidable AISI-431, Casqui-
llos guçía:bronce Rg-5. Juntas sintéticas tóricas.
elastómero de cierre: neopreno, Tornillería 8.8 zin-
cado/acero inoxidable AISI304, Recubrimiento inter-
no y externo de epoxi atóxico mçínimo 150 mi-
cras.Totalmente instalada.

Mano de obra........................................................ 320,40
Maquinaria ............................................................ 275,76
Resto de obra y materiales .................................. 69.370,50

TOTAL PARTIDA................................................. 69.966,66
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0393 TOMAFONDO1600ud Unidad de reja  de salida de balsa Ø 1600 mm, H:
1600 mm ,formada por pletinas de 3cm en en acero
inoxidable, con 6 mm de espesor. Incluye pletina y
contrapletina con los pernos necesarios para su per-
fecta instalación, así como la tornilleria necesaria,
todo en acero inoxidable. Junta de neopreno para
asegurar la impermeabilización de la junta. Total-
mente instalado y probado.

Mano de obra........................................................ 845,32
Maquinaria ............................................................ 151,19
Resto de obra y materiales .................................. 2.818,90

TOTAL PARTIDA................................................. 3.815,42

0394 TORRE ud Suministro e instalación de mástil/torre de celosía
de comunicaciones de 9-12 m de altura, incluyendo
realización de bajante de los cables de comunica-
ciones desde el tejado hasta la sala en la que se
ubique el centro de control.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 1.850,00

0395 TPOLRIEGOT m Apertura de zanja y colocación de tubería para rie-
go por goteo, incluyendo arquetas, partes proporcio-
nales de piezas especiales y válvula reductora de
presión. Totalmente colocado, terminado y funcio-
nando.

Mano de obra........................................................ 3,19
Resto de obra y materiales .................................. 2,67

TOTAL PARTIDA................................................. 5,86

0396 TRANSD Ud Suministro e instalación de transductor de presión
0-16 atm 4-20 ma con conexión a  2 hilos. Alimenta-
ción 0-10 v, con rosca gas 1/4" o similares.

Mano de obra........................................................ 23,00
Resto de obra y materiales .................................. 331,79

TOTAL PARTIDA................................................. 354,79

0397 TRANSD_HID Ud Suministro de medidor de presión para instalación
en tubería, incluyendo sonda hidrostática de pre-
sión, rango 0-10 bar, salida 4-20 mA, picaje en tube-
ría y valvula de tres vias de corte y purga. Totalmen-
te montado y funcionando

Mano de obra........................................................ 23,00
Resto de obra y materiales .................................. 152,37

TOTAL PARTIDA................................................. 175,37

0398 U07ENH030 m Canaleta de drenaje superficial para zonas de car-
ga pesada, formado por piezas prefabricadas de
hormigón polímero de 300x300 mm. de medidas ex-
teriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de
fundición dúctil de medidas superficiales 750x300
mm., colocadas sobre base de hormigón en masa,
incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño
material, montado, nivelado y con p.p. de medios
auxiliares. Incluso recibido a saneamiento.

Mano de obra........................................................ 13,21
Maquinaria ............................................................ 0,16
Resto de obra y materiales .................................. 80,53

TOTAL PARTIDA................................................. 93,90
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0399 U09BZ065 u Arqueta para canalización eléctrica fabricada en po-
lipropileno reforzado con o sin fondo, armada con
perfiles ULF30603 y varillas roscadas de D 16mm,
de medidas interiores 80x80x100 cm con tapa y
marco de fundición incluidos, colocada sobre cama
de arena de río de 10 cm de espesor y p.p. de me-
dios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno
perimetral exterior.

Mano de obra........................................................ 16,59
Resto de obra y materiales .................................. 410,68

TOTAL PARTIDA................................................. 427,27

0400 UDCONTR u Suministro e instalación de unidad de control inteli-
gente principal capaz de coordinar y transmitir orde-
nes a los los seguidores solares, equipado con
CPU, gateway tipo Zigbee, RS485 y switch Ether-
net, programado con seguimiento astronomico, mo-
den de conexión para comunicación externa wifi/do-
ble sim y antena 3G/4G, sistema autonomo ante
corte de tensión, protección sobretensiones atmost-
fericas y protección diferencial, totalmente montado
sobre armario de poliester con grado de protección
IP65.

Mano de obra........................................................ 82,00
Resto de obra y materiales .................................. 4.760,76

TOTAL PARTIDA................................................. 4.842,76

0401 UDREMSENSCONu Suministro e instalación de unidad remota de senso-
res atmosféricos compuesta de columna de acero
galvanizado de 6 m de altura y anclado al terreno,
anemometro para medición de viento, equipo de co-
municación Zigbee con unidad de control inteligente
principal para protección de seguidores, equipado
con sensor de nieve, montado sobre envolvente y
grado de protección mínima IP65, incluida zapata
de anclaje de 1.2 m x 1.2 m en planta y 0.4 m de
canto de H-25 y armadura a 30 kg de cuantía con
redondos de 12 mm, solera de detección de nieve
en hormigón en masa H-20 de 1.2 m x 1.2 m en
planta y 0.2 m de canto, vallado perimetral a 1 me-
tro de separación de solera y zapata, tatalmente
acabado y funcionando

Mano de obra........................................................ 82,00
Resto de obra y materiales .................................. 2.429,29

TOTAL PARTIDA................................................. 2.511,29
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0402 VAL.250 u Válvula de alivio de protección contra presiones ex-
cesivas para estaciones de bombeo DN 300. Cuer-
po en globo de fundición gris con partes internas en
bronce, unión mediante bridas, válvula de aguja y
pequeño filtro con grifo de purga que permita la lim-
piezas de la válvula con esta funcionando. Tubos
de conexiones en diámetro 1/2" en latón. Pistón de
movimiento de flotación libre, actuando sin resortes
muelles ni diafragmas. El asiento de pistón será úni-
co de diámetro igual o superior al de la entrada y sa-
lida de la válvula. El mismo tendrá un cierre progre-
sivo y un desplazamiento mínimo del 25% del diá-
metro del asiento. El pistón estará guiado encima y
debajo del asiento en, al menos, un 75 % del díame-
tro de la válvula.  Empaquetaduras de cuero o de
goma EPDM. Varilla indicadora de presión. La válvu-
la permitirá el mantenimiento y reparación sin nece-
sidad de retirar el cuerpo de la conducción. Se in-
cluirán tomas de presión antes y después del  pis-
tón para facilitar la medida de las presiones. Lo pilo-
tos serán ajustables a las presiones abajo indica-
das.

Mano de obra........................................................ 40,05
Maquinaria ............................................................ 45,13
Resto de obra y materiales .................................. 12.558,38

TOTAL PARTIDA................................................. 12.643,56

0403 VALLA_PERIM m Instalación de vallado perimetral compuesto por:
Malla de simple torsión verde (ral6005) 50/17 de
2,00 m con alambre de 3,00 mm con  tubo cremalle-
ra para empotrar galvanizado+verde ø48 mm. 
Tornapuntas de refuerzo de 40mm verde de 2,00m, 
Tapón polipropileno de 50 mm, 
Soporte metálico extremos derecha, izquierda, y
rectos galvanizados+verde, 
Alambre de tensión (3 hiladas).
Cimentación de hormigón en masa HM-20 para tu-
bo cremallera (ᴓ200x450mm).
Cimentación de hormigón en masa HM-20 para tor-
napuntas (450x500x200mm).

Placas señalizadoras de  plastico plástico o me-

tal lacado en color claro que eviten los re-

flejos de unas dimensiones superiores a

los 20 cm y colocadas a tresbolillo, a una

distancia máxima de 10 m.

Mano de obra........................................................ 4,98
Maquinaria ............................................................ 0,08
Resto de obra y materiales .................................. 13,71

TOTAL PARTIDA................................................. 18,79

0404 VALRETEN350A ud Válvula retención de discos concéntricos de diáme-
tro  400 mm y 16 atm,cuerpo de fundición nodular,
disco axial de poliuretano, muelle de acer inoxida-
ble. Incluso elementos de unión, colocada y proba-
da. Medida la unidad instalada.

Mano de obra........................................................ 46,00
Maquinaria ............................................................ 17,24
Resto de obra y materiales .................................. 2.102,83

TOTAL PARTIDA................................................. 2.166,07
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0405 VMM.1200 u Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie
820/20 marca AVK o equivalente, de DN1200, en PN
16/10, tipo SECCION EN "U" con doble brida de montaje,
según UNE-EN 593, serie básica 20 según UNE-EN 558,
con cuerpo en fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), con
disco en acero inoxidable AISI 316, con junta de cierre re-
vestimiento en EPDM, eje, de acero inoxidable AISI 420,
con recubrimiento en poliuretano espesor mínimo 250 mi-
cras aplicada electrostáticamente en azul RAL 5017, pro-
bada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266.
Con Certificado de Producto según UNE-EN 1074-2 y mar-
cado según UNE-EN 19.  Accionada mediante desmultipli-
cador manual con indicador mecánico de posición (caja fi-
nal de carrera incluida) y mediante reductor y actuador-mo-
tor eléctrico de 400V/3/50Hz AUMA GS 250.3-GZ 250.3
(16:1) + SA14.2 o similar, con posibilidad de regulación,
no solo con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, descone-
xión en posiciones finales por final de carrera, protección
contra sobrecarga, ángulo de apertura ajustable entre
80-110º, mando manual, con equipamiento incluido de: In-
terruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC
por cada posición final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC por
cada dirección,  protección del motor con 3 termostatos, to-
pes mecánicos e indicadores mecánicos de protección y
posición. Con conexiones eléctricas trifásicas con conec-
tor múltiple, acoplamiento a válvula según UNE-EN ISO
5211 con embrague. Condiciones de servicio grado de pro-
tección ambiental IP 67. Los actuadores cumplirán las di-
rectivas de la UE, declaración y marcado CE. Incluido ca-
rrete telescopico de desmontaje DN1600-PN10/16, acaba-
do en epoxi, fabricado con virola en acero inoxidable AI-
SI-304 con doble brida, de acero al carbono St 44,2 (DIN
2576), virolas en acero inoxidable AISI 304, tanto en inte-
rior como exterior. Junta de estanqueidad tórica en EPDM
dureza 60º shore. 
Se incluirán ensayos funcionales de los mismos. Incluyen-
do tornillería o varilla roscada de acero al carbono, bicro-
matada o zincada de calidad mínima de 8.8 si se instala
en zona no humedas y tornillería de acero inox A2-70 si es-
ta instalada en una arqueta o enterrada. Totalmente insta-
lada.

Mano de obra........................................................ 122,68
Maquinaria ............................................................ 45,13
Resto de obra y materiales .................................. 31.463,21

TOTAL PARTIDA................................................. 31.631,02

0406 VMM.300 u Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie
820/20 marca AVK o equivalente, de DN300, en PN 10, ti-
po SECCION EN "U" con doble brida de montaje, según
UNE-EN 593, serie básica 20 según UNE-EN 558, con
cuerpo en fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), con dis-
co en acero inoxidable AISI 316, con junta de cierre  en
EPDM, eje, de  acero inoxidable AISI 316, con recubrimien-
to en epoxi espesor mínimo 150 micras aplicada electros-
táticamente en azul RAL 5017, probada hidráulicamente
según UNE EN 1074 y EN 12266. Con Certificado de Pro-
ducto según UNE-EN 1074-2 y marcado según UNE-EN
19. Accionada mediante desmultiplicador manual y con in-
dicador mecánico de posición (caja final de carrera inclui-
da) y mediante reductor y motor eléctrico de 400V/3/50Hz,
con posibilidad de regulación, no solo con un cuarto de
vuelta tipo todo/nada, desconexión en posiciones finales
por final de carrera, protección contra sobrecarga, ángulo
de apertura ajustable entre 80-110º, mando manual, con
equipamiento incluido de: Interruptores de final de carrera
cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final, limita-
dores de par  1 NA+ 1 NC por cada dirección,  protección
del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indicado-
res mecánicos de protección y posición. Con conexiones
eléctricas trifásicas con conector múltiple, acoplamiento a
válvula según UNE-EN ISO 5211 con embrague. Condicio-
nes de servicio grado de protección ambiental IP 67. Los
actuadores cumplirán las directivas de la UE, declaración
y marcado CE. Se incluirán ensayos funcionales de los
mismos. Incluyendo tornillería 8.8 bicromatada o zincada,
a pie de obra. Totalmente instalada.
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Mano de obra........................................................ 12,27
Maquinaria ............................................................ 18,05
Resto de obra y materiales .................................. 1.255,51

TOTAL PARTIDA................................................. 1.285,83

0407 VMM.500 u Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie
820/20 marca AVK o equivalente, de DN500, en PN 10, ti-
po SECCION EN "U" con doble brida de montaje, según
UNE-EN 593, serie básica 20 según UNE-EN 558, con
cuerpo en fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), con dis-
co en acero inoxidable AISI 316, con junta de cierre  en
EPDM, eje, de  acero inoxidable AISI 316, con recubrimien-
to en epoxi espesor mínimo 150 micras aplicada electros-
táticamente en azul RAL 5017, probada hidráulicamente
según UNE EN 1074 y EN 12266. Con Certificado de Pro-
ducto según UNE-EN 1074-2 y marcado según UNE-EN
19. Accionada mediante desmultiplicador manual y con in-
dicador mecánico de posición (caja final de carrera inclui-
da) y mediante reductor y motor eléctrico de 400V/3/50Hz,
con posibilidad de regulación, no solo con un cuarto de
vuelta tipo todo/nada, desconexión en posiciones finales
por final de carrera, protección contra sobrecarga, ángulo
de apertura ajustable entre 80-110º, mando manual, con
equipamiento incluido de: Interruptores de final de carrera
cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final, limita-
dores de par  1 NA+ 1 NC por cada dirección,  protección
del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indicado-
res mecánicos de protección y posición. Con conexiones
eléctricas trifásicas con conector múltiple, acoplamiento a
válvula según UNE-EN ISO 5211 con embrague. Condicio-
nes de servicio grado de protección ambiental IP 67. Los
actuadores cumplirán las directivas de la UE, declaración
y marcado CE. Se incluirán ensayos funcionales de los
mismos. Incluyendo tornillería 8.8 bicromatada o zincada,
a pie de obra. Totalmente instalada.

Mano de obra........................................................ 24,54
Maquinaria ............................................................ 36,10
Resto de obra y materiales .................................. 2.996,46

TOTAL PARTIDA................................................. 3.057,10

0408 VR.300 Ud Válvula retención de discos concéntricos de diáme-
tro  300 mm y 16 atm,cuerpo de fundición nodular,
disco axial de poliuretano, muelle de acer inoxida-
ble. Incluso elementos de unión, colocada y proba-
da. Medida la unidad instalada.

Mano de obra........................................................ 46,00
Maquinaria ............................................................ 17,24
Resto de obra y materiales .................................. 2.343,37

TOTAL PARTIDA................................................. 2.406,61

0409 VR.500 Ud Válvula retención de discos concéntricos de diáme-
tro 500 mm y 16 atm,cuerpo de fundición nodular,
disco axial de poliuretano, muelle de acer inoxida-
ble. Incluso elementos de unión, colocada y proba-
da. Medida la unidad instalada.

Mano de obra........................................................ 46,00
Maquinaria ............................................................ 17,24
Resto de obra y materiales .................................. 2.858,43

TOTAL PARTIDA................................................. 2.921,67
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0410 VVAP1.1 ud Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanis-
mo de cierre por flotador para protección de tubería
DN 2" capacidad de entrada y salida de aire de 152
l/s en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador fa-
bricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de go-
ma soldada en caliente. Purgador fundición gris GG
25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304,
con diámetro de conexión 1" y orificio purgador
5/64". Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16
según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epo-
xi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo
acoplamientos tipo Victaulic 2" y válvula de com-
puerta ranurada, arqueta con tapa de chapa de ace-
ro al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado
con con zincado electrolítico y acabado en poliester
electrostático, arqueta troncopiramidal de hormigón
prefabricada de 6-8 cm de espesor y sección inte-
rior 1 x 1 x 1 m. (alto x ancho x largo), incluso pinta-
do de numeración, totalmente colocada y montada

Mano de obra........................................................ 88,81
Maquinaria ............................................................ 31,64
Resto de obra y materiales .................................. 762,81

TOTAL PARTIDA................................................. 883,25

0411 VVAP1.2 ud Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanis-
mo de cierre por flotador para protección de tubería
DN 2" capacidad de entrada y salida de aire de 152
l/s en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador fa-
bricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de go-
ma soldada en caliente. Purgador fundición gris GG
25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304,
con diámetro de conexión 1" y orificio purgador
1/4". Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 se-
gún UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi.
Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo aco-
plamientos tipo Victaulic 2" y válvula de compuerta
ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al
carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con
con zincado electrolítico y acabado en poliester
electrostático, arqueta troncopiramidal de hormigón
prefabricada de 6-8 cm de espesor y sección inte-
rior 1 x 1 x 1 m. (alto x ancho x largo), incluso pinta-
do de numeración, totalmente colocada y montada

Mano de obra........................................................ 88,81
Maquinaria ............................................................ 31,64
Resto de obra y materiales .................................. 774,48

TOTAL PARTIDA................................................. 894,92
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0412 VVAP1.3 ud Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanis-
mo de cierre por flotador para protección de tubería
DN 3" capacidad de entrada y salida de aire de 424
l/s en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador fa-
bricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de go-
ma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con
sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diá-
metro de conexión 1" y orificio purgador 1/4". Unión
por brida normalizada PN 10 y PN 16 según
UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Pre-
siones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo acopla-
mientos tipo Victaulic 3" y válvula de compuerta ra-
nurada, arqueta con tapa de chapa de acero al car-
bono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con
zincado electrolítico y acabado en poliester electros-
tático, arqueta troncopiramidal de hormigón prefabri-
cada de 6-8 cm de espesor y sección interior 1 x 1 x
1 m. (alto x ancho x largo), incluso pintado de nume-
ración, totalmente colocada y montada.

Mano de obra........................................................ 88,81
Maquinaria ............................................................ 35,96
Resto de obra y materiales .................................. 945,54

TOTAL PARTIDA................................................. 1.070,30

0413 VVAP1.4 ud Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanis-
mo de cierre por flotador para protección de tubería
DN 4" capacidad de entrada y salida de aire de 622
l/s en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador fa-
bricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de go-
ma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con
sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diá-
metro de conexión 1" y orificio purgador 1/4". Unión
por brida normalizada PN 10 y PN 16 según
UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Pre-
siones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo acopla-
mientos tipo Victaulic 4" y válvula de compuerta ra-
nuradas, arqueta con tapa de chapa de acero al car-
bono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con
zincado electrolítico y acabado en poliester electros-
tático, arqueta troncopiramidal de hormigón prefabri-
cada de 6-8 cm de espesor y sección interior 1 x 1 x
1  m. (alto x ancho x largo), incluso pintado de nu-
meración, totalmente colocada y montada

Mano de obra........................................................ 88,81
Maquinaria ............................................................ 35,96
Resto de obra y materiales .................................. 1.023,31

TOTAL PARTIDA................................................. 1.148,08

93



CUADRO DE PRECIOS 2
Modernizacion Regadio ZR Palenzuela-Quintana

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0414 VVAP1.4DOBLE ud Conjunto de dos Ventosas trifuncionales de aguas
limpias, cada una con mecanismo de cierre por flo-
tador para protección de tubería DN 4" capacidad
de entrada y salida de aire de 622 l/s en cuerpo de
fundición ductil GGG 40, flotador fabricado en acero
inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en ca-
liente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador
en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión
1" y orificio purgador 1/4". Unión por brida normali-
zada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Aca-
bado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de
10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic
4" y 2 válvulas de compuerta ranuradas, en arqueta
con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR,
de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolí-
tico y acabado en poliester electrostático, arqueta
troncopiramidal de hormigón prefabricada de 6-8
cm de espesor y sección interior 1 x 1 x 1  m. (alto x
ancho x largo), incluso pintado de numeración, total-
mente colocada y montada

Mano de obra........................................................ 124,74
Maquinaria ............................................................ 25,92
Resto de obra y materiales .................................. 1.720,90

TOTAL PARTIDA................................................. 1.871,56

0415 VVTRBP.4 u Ventosa trifuncional de aguas limpias de doble cuerpo pa-
ra funcionamiento a baja presión, (0,5 m.c.a.) presión má-
xima de trabajo 0,6 MPa, protección de tubería DN 4" ca-
pacidad de salida de aire de  622 l/s  en cuerpo de fundi-
ción gris GG 25, flotador y partes internas en acero inoxi-
dable, cierre de goma soldada en caliente. Purgador inte-
grado y orificio purgador 1/4". Unión por brida normalizada
PN 10 según DIN 2576 y PN 16 según DIN 2502. Acabado
en pintura epoxi. Presiones de trabajo máxima de 10-16
bar. Sencluye válvula de compuerta de diámetro 100 mm,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa con lenteja de asiento
elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil
GGG-50 DIN 1693, eje de acero inoxidable AISI 420 com-
primido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 250 micras DIN 30677, compuerta guiada vul-
canizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con 4 juntas
tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (zin-
cada), embridada, con volante, tornilleria y juntas, a pie de
obra.Totalmente colocada y montada.

Mano de obra........................................................ 30,67
Maquinaria ............................................................ 34,47
Resto de obra y materiales .................................. 800,10

TOTAL PARTIDA................................................. 865,24
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0416 VVTRLEV.4 u Ventosa trifuncional de aguas limpias con mecanismo de
cierre por levas para protección de tubería DN 4" capaci-
dad de entrada salida de aire de  877 l/s  en cuerpo de fun-
dición gris GG 25, flotador y partes internas en acero inoxi-
dable, cierre de goma soldada en caliente. Purgador inte-
grado y orificio purgador 1/4". Unión por brida normalizada
PN 10 según DIN 2576 y PN 16 según DIN 2502. Acabado
en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar. Se in-
cluye válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa con lenteja de asiento elástico,
cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50 DIN
1693, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío,
revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250
micras DIN 30677, compuerta guiada vulcanizada con cau-
cho EPDM y con tuerca fija, con 4 juntas tóricas lubrica-
das, tornillería tratada contra corrosión (zincada), embrida-
da, con volante, tornilleria y juntas, a pie de obra.Totalmen-
te colocada y montada.

Mano de obra........................................................ 30,67
Maquinaria ............................................................ 34,47
Resto de obra y materiales .................................. 608,08

TOTAL PARTIDA................................................. 673,22

0417 WIFI ud Suministro e instalación de punto de acceso WIFI in-
dustrial Class Carrier tipo Pecom Wins 5, banda 5
GHz, para comunicación de la balsa 1 con la balsa
2, incluyendo antenas, cableados y protecciones
contra sobretensiones.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 2.122,00

0418 cnA02A01 ud Arbusto de hoja persistente de 0,6-0,8 m de altura,
suministrada en contenedor, distribución y planta-
ción en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m, incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, forma-
ción de alcorque y primer riego.

Mano de obra........................................................ 3,95
Maquinaria ............................................................ 4,36
Resto de obra y materiales .................................. 10,22

TOTAL PARTIDA................................................. 18,53

0419 cnA02A03 ud Arbusto de hoja caediza de 0,6-0,8 m de altura, su-
ministrada en contenedor, distribución y plantación
en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m, incluso apertura del mis-
mo con los medios indicados, abonado, formación
de alcorque y primer riego.

Mano de obra........................................................ 3,95
Maquinaria ............................................................ 4,36
Resto de obra y materiales .................................. 8,64

TOTAL PARTIDA................................................. 16,95

0420 cnA02A05 ud Mata aromática o planta vivaz de 20 a 30 cm de al-
tura, suministrado en contenedor, distribución y
plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m con los me-
dios indicados, abonado, formación de alcorque y
primer riego.

Mano de obra........................................................ 1,98
Maquinaria ............................................................ 2,25
Resto de obra y materiales .................................. 3,95

TOTAL PARTIDA................................................. 8,18

0421 cnA03A02 ud Riego mantenimiento de plantación arbustiva en
bosquetes mediante camión cisterna i/carga y trans-
porte desde el punto de abastecimiento hasta el lu-
gar de uso, medida la unidad realizada.

Mano de obra........................................................ 0,20
Maquinaria ............................................................ 0,35
Resto de obra y materiales .................................. 0,05
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TOTAL PARTIDA................................................. 0,60

0422 cnA03A08 ud Suministro y colocación de tubo-protector individual
de PP anti-UV, fotodegradable en 5 años, para plan-
tas jóvenes, de altura 120 cm, clavado en el suelo
incluido aporcado hasta una altura de 25 cm , medi-
da la unidad colocada en obra.

Mano de obra........................................................ 0,30
Resto de obra y materiales .................................. 1,07

TOTAL PARTIDA................................................. 1,37

0423 cnA04A01 m² Revegetación por hidrosiembra en taludes, median-
te una mezcla de pratenses y leñosas autóctonas, a
razón de 0,035 kg/m2, con un porcentaje del 95%
de pratenses y del 5% de leñosas autóctonas, en
cualquier clase de terreno y pendiente, mediante hi-
drosembradora sobre camión, abonado, siembra y
cubrición empleando los materiales y proporciones
indicados, medida la superfice ejecutada.

Mano de obra........................................................ 0,43
Maquinaria ............................................................ 0,67
Resto de obra y materiales .................................. 0,72

TOTAL PARTIDA................................................. 1,82

0424 cnA07A01 ud Caja nido para murciélagos, modelo 1FD, incluyén-
dose el transporte y la colocación..  El modelo es
muy popular para acomodar grandes colonias en ve-
rano, especialmente de nóctulos y otras especies
del género Pipistrellus y Plecotus, gracias a sus tres
paneles de madera interiores ofrece mucho espacio
para que un gran número de individuos se congre-
guen y se reproduzcan. Las características del nido
son: base de 16 cm de diámetro, 36 cm de altura y 
peso de 4,8 kg. La caja nido está fabricada en "ce-
mento de madera", se trata de una mezcla de serrín
de madera (75%), cal, cemento y otros aditivos que
permiten crear modelos de caja de todas las formas
posibles, resiste el ataque de los pícidos y ofrece
un microclima interior perfecto gracias a su capaci-
dad aislante y porque permite la transpiración.

Mano de obra........................................................ 44,28
Maquinaria ............................................................ 25,11
Resto de obra y materiales .................................. 70,94

TOTAL PARTIDA................................................. 140,33

0425 cnA07A03 ud Caja-nido con gancho de acero que permite colgar-
la de una rama para salvaguardarla de gatos y
otros posibles predadores. Con diámetro del aguje-
ro de entrada de 26 mm, diámetro del interior de la
caja de 12 cm, peso 3,7 kg,  se cuelga con un gan-
cho con cierre en ramas. Las especies que lo ocu-
pan son páridos y chochín. Las cajas-nido están fa-
bricadas en "cemento de madera", se trata de una
mezcla de serrín de madera (75%), cal, cemento y
otros aditivos que permiten crear modelos de caja
de todas las formas posibles; este material es de
gran durabilidad en la intemperie (todos los mode-
los de cajas en cemento de madera están garantiza-
das para 25 años), resiste el ataque de los pícidos y
ofrece un microclima interior perfecto gracias a su
capacidad aislante y porque permite la transpiración.

Mano de obra........................................................ 44,28
Maquinaria ............................................................ 25,11
Resto de obra y materiales .................................. 37,51

TOTAL PARTIDA................................................. 106,90

0426 cnA07A03-1 ud
Mano de obra........................................................ 44,28
Maquinaria ............................................................ 25,11
Resto de obra y materiales .................................. 37,51

TOTAL PARTIDA................................................. 106,90
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0427 cnA07A03-2 ud Refugio para insectos compuesto por un soporte ha-
bitáculo construido en tablero fenólico resistente a
la intemperie. Compuesto por 6 espacios, 5 de ellos
cerrados por la parte posterior, que contienen dife-
rentes materiales que proporcionan hábitats refugio
para la hibernación y cría de numerosas especies
de insectos y arácnidos.Instalados en obra.

Mano de obra........................................................ 12,25
Resto de obra y materiales .................................. 34,08

TOTAL PARTIDA................................................. 46,34

0428 cnI01C19 m³ Extendido y compactado de tierra vegetal en talu-
des con retroexcavadora dejando el terreno perfila-
do con la perfección posible de la máquina. Medido
en terreno suelto.

Maquinaria ............................................................ 1,66
Resto de obra y materiales .................................. 0,10

TOTAL PARTIDA................................................. 1,76

0429 cnI05E02 m Colocación de cerramiento a base de postes de 
madera de pino tratada en autoclave para clase de
uso IV (según norma UNE-EN 335), compuesta por
montantes verticales de 2500 mm de longitud y Ø
120 mm, colocados cada 5,0 m,  anclados con hor-
migón en el suelo, para malla anudada o cinegética
de 1,5 a 2 m de altura, con dos riostras cada 100 m. 

Mano de obra........................................................ 8,96
Maquinaria ............................................................ 0,07
Resto de obra y materiales .................................. 11,61

TOTAL PARTIDA................................................. 20,64
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01 ACONDICIONAMIENTO DEL CANAL

REPARACION TRAMO INICIAL01.01

LIMPIEZA Y DEMOLICION TRAMOS CANAL01.01.01

TII18006 m³ Demolición losa o solera de hormigón e<=30 cm medios mecánicos 2.315,62258,44 8,96

TII03006 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno tránsito 679,70258,44 2,63

TII02026 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 129,22258,44 0,50

TII02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 465,19258,44 1,80

TII04041 m² Perfilado y refino taludes c/medios mecán., h<= 1,5 m,t.tránsito 189,301.577,51 0,12

TOTAL 01.01.01...................................................................................... 3.779,03

REPARACION PAÑOS CON HORMIGON01.01.02

HORBOMHA-30SRm³ Hormigón HA-30/F/20/XA3-SR vertido bomba a 40Km dist 35.589,77258,44 137,71

TII15005 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 mm, B500T, colocada 5.048,031.577,51 3,20

TII14026 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³ 5.140,37258,44 19,89

TII16001 m Encofrado y desencofrado pavimento hormigón h<= 0,20 m 2.197,25799,00 2,75

TOTAL 01.01.02...................................................................................... 47.975,42

COMPUERTA INICIO CANAL01.01.03

COMPMURAL_120Ud Compuerta mural deslizante 1200x1200 9.701,001,00 9.701,00

TIEM_004 kg Acero S 275 JR perfil tubo comercial atornillado 315,90162,00 1,95

TIEM_005 kg Acero B 500 S pernos de anclaje 16,229,43 1,72

TIEM_209 m² Rejilla metal limpiabarros o tramex 2.402,7022,43 107,12

REJA_15 ud Reja barrera peces 15 mm, Acero Galvanizado 2.419,231,00 2.419,23

TIEM_002 kg Acero S 275 JR perfil comercial atornillado 416,34213,51 1,95

TOTAL 01.01.03...................................................................................... 15.271,39

TOTAL 01.01........................................................................................... 67.025,84

ARQUETA DE TRANSICION01.02

HOR-HM20SR m³ Hormigón HM-20/F/20/XA3-SR a 40Km dist 318,482,89 110,20

HOR-HA30SR m³ Hormigón HA-30/F/20/XA3-SR a 40Km dist 2.018,3416,03 125,91

TII15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada 1.210,14106,06 11,41

TII16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado 1.770,1469,20 25,58

I19052LA m² Pintura asfáltica imp. superficie vertical 368,1434,60 10,64

BARANPERIM m Barandilla perimetral 757,979,75 77,74

CELMET m² Celosía metálica TRAMEX 30X30/30X3 mm, chapa perforada 3X3 140,141,41 99,39

REJA_120 ud Reja de toma 1200 mm, Acero Galvanizado 4.233,482,00 2.116,74

TOTAL 01.02........................................................................................... 10.816,83

TUBERIA ENTERRADA01.03

TII18006 m³ Demolición losa o solera de hormigón e<=30 cm medios mecánicos 3.662,13408,72 8,96

TII03006 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno tránsito 1.074,93408,72 2,63

TII02026 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 204,36408,72 0,50

TII02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 735,70408,72 1,80

TIA001002M m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco. Agot. 3.019,541.786,71 1,69

TIA001002E m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco. Agot.yEntib. 1.248,69198,52 6,29

TIA01006GR m³ Relleno zanjas gravilla en cama o relleno tuberías. 30.110,711.199,63 25,10

TIA01007T m³ Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación 548,01615,74 0,89

TIA09017 m Tubería PRFV, ø 1200 mm, 0,6 MPa, SN-5000 N/m², colocada 193.179,28586,85 329,18

ARQU_2.8 u Arqueta prefabricada 2,8 x 1,0 x 1,50 c/ tapa, colocada 2.969,404,00 742,35

cnI05E02 m Colocación cerram.c/malla cinegét.1,5-2m altura p.mad.anc 22.615,251.095,70 20,64

TOTAL 01.03........................................................................................... 259.368,00

TOTAL 01......................................................................................................................................... 337.210,67
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02 BALSAS DE REGULACION

BALSA DE REGULACION DEL CANAL02.01

MOVIMIENTO DE TIERRAS02.01.01

TII04008B m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 50 m 9.227,899.816,90 0,94

TII02004 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 200 m 74.734,4461.764,00 1,21

TII04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km 27.150,7726.618,40 1,02

TII01006 m³ Capaceo distacia transporte 90 m 6.559,209.506,09 0,69

EXTARENA m³ Extendido y perfilado de arena en taludes, procedente de cantera 81.236,163.862,87 21,03

PERF m² Perfilado y refino taludes c/med. mecán. 253,801.015,20 0,25

TOTAL 02.01.01...................................................................................... 199.162,26

OBRA DE LLEGADA02.01.02

TIA01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco 159,09101,98 1,56

TIA01008B m³ Relleno y compactado mecánico zanjas con tierras 246,8572,39 3,41

HOR-HM20SR m³ Hormigón HM-20/F/20/XA3-SR a 40Km dist 649,085,89 110,20

HOR-HA30SR m³ Hormigón HA-30/F/20/XA3-SR a 40Km dist 3.242,1825,75 125,91

TII15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada 647,1071,11 9,10

TII16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 316,1524,68 12,81

TII16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 192,719,12 21,13

TIVAMA1200-L ud Válvula Mariposa ø 1.200 mm, 16 atm embridada 24.909,351,00 24.909,35

TIEM_002 kg Acero S 275 JR perfil comercial atornillado 2.352,091.206,20 1,95

TIEM_004 kg Acero S 275 JR perfil tubo comercial atornillado 1.088,10558,00 1,95

TIEM_005 kg Acero B 500 S pernos de anclaje 16,229,43 1,72

TIEM_209 m² Rejilla metal limpiabarros o tramex 1.981,7218,50 107,12

TOTAL 02.01.02...................................................................................... 35.800,64

TOMA DE FONDO02.01.03

TOMAFONDO1600ud Reja de salida Ø 1600 mm, Acero Galvanizado 3.815,421,00 3.815,42

TIA01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco 1.184,74759,45 1,56

TIA01008B m³ Relleno y compactado mecánico zanjas con tierras 2.089,27612,69 3,41

HOR-HM20SR m³ Hormigón HM-20/F/20/XA3-SR a 40Km dist 1.667,3315,13 110,20

HOR-HA30SR m³ Hormigón HA-30/F/20/XA3-SR a 40Km dist 14.069,18111,74 125,91

TII15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada 3.613,09316,66 11,41

TII16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 898,8870,17 12,81

TII16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 2.081,3198,50 21,13

HPCC-1600 m Tubería HPCC DN 1.600 mm, 0,45 MPa 9.082,9222,00 412,86

TIA03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm 4.237,631.043,75 4,06

TIEM_002 kg Acero S 275 JR perfil comercial atornillado 2.352,091.206,20 1,95

TIEM_004 kg Acero S 275 JR perfil tubo comercial atornillado 1.088,10558,00 1,95

TIEM_005 kg Acero B 500 S pernos de anclaje 16,229,43 1,72

TIEM_209 m² Rejilla metal limpiabarros o tramex 1.981,7218,50 107,12

TOTAL 02.01.03...................................................................................... 48.177,90

IMPERMEABILIZACION02.01.04

TII05007. m² Geotextil fibra continua, gramaje 250 g/m², instalado 33.408,3741.760,46 0,80

CPEADIMP m² Colocación lámina PEAD 2mm 177.544,7437.143,25 4,78

CPEDTEX m² Colocación lámina PEAD 2mm Texturizada 14.377,302.728,14 5,27

LASTRE m Lastre de lámina de PEAD relleno de grava 9.597,44736,00 13,04

LAS.TALUD_B u Lastrado talud balsa Longitud 3 m 5.637,0020,00 281,85

TIA001002M m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco. Agot. 782,72463,15 1,69

TIA01008B m³ Relleno y compactado mecánico zanjas con tierras 1.579,34463,15 3,41

IMPSUPOL m Pretil prefabricado coronación balsa 65.056,57771,91 84,28

DOBPERF m Anclaje de lámina al hormigón 511,6119,19 26,66

TOTAL 02.01.04...................................................................................... 308.495,09
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DRENAJES02.01.05

TII05002 m Drenaje longitudinal fondo de balsa con tubo PVC ø 160 mm 44.996,882.656,25 16,94

PVCCORR200M m Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 200 mm, rig.8 kN/m², coloc 3.687,74142,00 25,97

PVCCORR160M m Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 160 mm, rig.8 kN/m², coloc 21.094,561.191,11 17,71

TII15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado 575,52359,70 1,60

TEJAIR u Teja para aireación de taludes de balsa 509,2010,00 50,92

AIRDREN u Aireador de drenaje y lámina 916,7010,00 91,67

HOR-HA30SR m³ Hormigón HA-30/F/20/XA3-SR a 40Km dist 1.965,4615,61 125,91

TII16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas 560,1022,44 24,96

TII02012 m³ Excavación en desmonte y transporte, terreno tránsito, D<= 20 m 231,51296,81 0,78

TIA01007 m³ Relleno mecánico de zanjas 712,34296,81 2,40

TII16002 m² Encofrado y desencofrado zapatas y riostras 81,445,34 15,25

TII16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 311,2824,30 12,81

TII16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 513,4624,30 21,13

TII15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada 833,1673,02 11,41

TAP..5N m2 Tapa de chapa de acero estriada de e=5mm 87,260,64 136,35

TIEM_004 kg Acero S 275 JR perfil tubo comercial atornillado 36,5018,72 1,95

TOTAL 02.01.05...................................................................................... 77.113,11

VIALES Y CERRAMIENTO02.01.06

VALLA_PERIM m VALLADO PERIMETRAL 19.152,651.019,30 18,79

CMMPTE4 u Puerta de entrada para cerramiento 4x2.2m 860,841,00 860,84

TII04010 m² Perfilado plano de fundación o rasante 237,353.955,75 0,06

TII04016 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, con riego D<= 3 km 870,273.955,75 0,22

TII06015. m³ Construcción base, mat.granular 1", 100% PM, e<= 20 cm, D<= 3 km 2.278,51791,15 2,88

TII06010 m³ Material granular machaqueo zahorra natural 1" 2.349,72791,15 2,97

TII02026 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 454,91909,82 0,50

TI0229cg m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 26 km 5.337,921.028,50 5,19

TOTAL 02.01.06...................................................................................... 31.542,17

SEGURIDAD Y AUSCULTACIÓN02.01.07

GRILL u Grillete galvanizado 3/4" 19 195,3633,00 5,92

CUERDA m Cuerda de poliester trenzada en 12 mm. Tratamiento UV 8.943,505.770,00 1,55

SALVA u Salvavidas homologado 1.376,0025,00 55,04

BOYA u Boya hinchable Tipo RF-NBO-0RJ de 240 x 275 mm 1.273,5075,00 16,98

SEÑAL u Señalización 29,804,00 7,45

TOTAL 02.01.07...................................................................................... 11.818,16

DESAGÜE DE FONDO DE BALSA02.01.08

TII01005 m³ Capaceo distacia transporte 60 m 465,09949,16 0,49

TIA001002M m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco. Agot. 2.060,891.219,46 1,69

TIA001002E m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco. Agot.yEntib. 156,5624,89 6,29

TIA01006GR m³ Relleno zanjas gravilla en cama o relleno tuberías. 5.666,58225,76 25,10

TIA01007T m³ Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación 1.096,091.231,56 0,89

TIA01007. m³ Tapado de zanjas con destapado y reperfilado de desagües 186,10136,84 1,36

TIA07003 m Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 315 mm, rig.4 kN/m², coloc 14.839,09610,16 24,32

TI2107ga m³ Escollera roca 30 a 60 cm, D = 60 km 97,452,52 38,67

HINCA600 m Hinca Ø 610 mm, bajo carr, autovía o ferr. para tub. < 450 mm 21.416,1030,00 713,87

DES200APOZO ud Desagüe de red sin salida a cauce natural DN200 2.264,321,00 2.264,32

TOTAL 02.01.08...................................................................................... 48.248,27

TOTAL 02.01........................................................................................... 760.357,60
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BALSA ELEVADA02.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS02.02.01

TII04008B m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 50 m 6.214,806.611,49 0,94

TII02004 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 200 m 121.961,57100.794,69 1,21

TII04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km 56.839,8055.725,29 1,02

TII01006 m³ Capaceo distacia transporte 90 m 8.027,3811.633,89 0,69

EXTARENA m³ Extendido y perfilado de arena en taludes, procedente de cantera 62.905,152.991,21 21,03

PERF m² Perfilado y refino taludes c/med. mecán. 5.418,7321.674,93 0,25

TOTAL 02.02.01...................................................................................... 261.367,43

OBRA DE LLEGADA Y SALIDA02.02.02

TIA01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco 1.184,20759,10 1,56

TIA01008B m³ Relleno y compactado mecánico zanjas con tierras 1.696,07497,38 3,41

TIA02023 m Tubería acero helicoidal, ø 1219 mm, esp.12 mm, revest, colocada 26.287,1165,68 400,23

TIA03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm 34.785,558.567,87 4,06

HOR-HM20SR m³ Hormigón HM-20/F/20/XA3-SR a 40Km dist 3.038,2127,57 110,20

HOR-HA30SR m³ Hormigón HA-30/F/20/XA3-SR a 40Km dist 25.850,58205,31 125,91

HORBOMHA-35SRm³ Hormigón HA-35/F/20/XA3-SR vertido bomba a 40Km dist 11.853,5582,73 143,28

TII15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada 10.593,50928,44 11,41

TII16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 4.059,36316,89 12,81

TII16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 8.059,83381,44 21,13

TII16005 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m 1.476,5348,30 30,57

TII19016 m² Fábrica ladrillo hueco doble 1 pie, mortero 1:6 581,3812,80 45,42

TII19040 m² Enfoscado maestreado y fratasado, paramento vertical 340,4825,60 13,30

TII19053 m² Pintura plástica lisa sobre paramentos 659,6194,50 6,98

EAZ010_P kg Acero laminado en caliente para refuerzo estructural. 5.909,941.400,46 4,22

TIEM_002 kg Acero S 275 JR perfil comercial atornillado 2.352,091.206,20 1,95

TIEM_004 kg Acero S 275 JR perfil tubo comercial atornillado 1.088,10558,00 1,95

TIEM_005 kg Acero B 500 S pernos de anclaje 16,229,43 1,72

TIEM_209 m² Rejilla metal limpiabarros o tramex 1.981,7218,50 107,12

TICB_001 m² Cubierta panel 30 mm 2.439,8478,00 31,28

TICB_002 m² Cubierta traslúcido policarbonato celular 30 mm 668,0010,00 66,80

E15CPL0802 u Puerta chapa lisa 70x280 p. 2H 359,791,00 359,79

TIVAMA1200-B ud Válvula Mariposa ø 1.200 mm, 16 atm embridada, By-pass 31.016,551,00 31.016,55

TIVSV1200 Válvula Sobrevelocidad ø 1.200 mm, cierre contrapesos 10 atm embridada 69.966,661,00 69.966,66

TIA08036 m Tubería PEAD 100, ø 315 mm, 0,6 MPa, colocada 1.562,1647,54 32,86

TIACERTRAT kg Acero en calderería tratado 329,1288,00 3,74

TOTAL 02.02.02...................................................................................... 248.156,15

ALIVIADERO02.02.03

PERF m² Perfilado y refino taludes c/med. mecán. 47,25189,00 0,25

HOR-HM20SR m³ Hormigón HM-20/F/20/XA3-SR a 40Km dist 3.787,5734,37 110,20

HOR-HA25SR m³ Hormigón HA-25/F/20/XA3-SR a 40Km dist 7.870,2768,73 114,51

HOR-HA30SR m³ Hormigón HA-30/F/20/XA3-SR a 40Km dist 2.851,8622,65 125,91

TII15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada 4.893,41428,87 11,41

TII16002 m² Encofrado y desencofrado zapatas y riostras 330,3221,66 15,25

TII16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 914,1271,36 12,81

TOTAL 02.02.03...................................................................................... 20.694,80

IMPERMEABILIZACION02.02.04

TII05007. m² Geotextil fibra continua, gramaje 250 g/m², instalado 22.257,5227.821,90 0,80

GEODREN m² Geodren Colocado en Talud 19.260,164.686,17 4,11

CPEADIMP m² Colocación lámina PEAD 2mm 128.246,2526.829,76 4,78

CPEDTEX m² Colocación lámina PEAD 2mm Texturizada 22.165,674.206,01 5,27

LASTRE m Lastre de lámina de PEAD relleno de grava 9.597,44736,00 13,04

LAS.TALUD_B u Lastrado talud balsa Longitud 3 m 5.637,0020,00 281,85
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TIA001002M m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco. Agot. 657,04388,78 1,69

TIA01008B m³ Relleno y compactado mecánico zanjas con tierras 1.325,74388,78 3,41

IMPSUPOL m Pretil prefabricado coronación balsa 54.610,07647,96 84,28

DOBPERF m Anclaje de lámina al hormigón 278,8610,46 26,66

TOTAL 02.02.04...................................................................................... 264.035,75

DRENAJES02.02.05

TII05002 m Drenaje longitudinal fondo de balsa con tubo PVC ø 160 mm 24.939,751.472,24 16,94

PVCCORR160M m Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 160 mm, rig.8 kN/m², coloc 9.670,90546,07 17,71

TEJAIR u Teja para aireación de taludes de balsa 509,2010,00 50,92

AIRDREN u Aireador de drenaje y lámina 916,7010,00 91,67

HOR-HA30SR m³ Hormigón HA-30/F/20/XA3-SR a 40Km dist 1.816,8814,43 125,91

TII16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas 560,1022,44 24,96

TII15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S, colocado 575,52359,70 1,60

TII02012 m³ Excavación en desmonte y transporte, terreno tránsito, D<= 20 m 231,51296,81 0,78

TIA01007 m³ Relleno mecánico de zanjas 712,34296,81 2,40

TII16002 m² Encofrado y desencofrado zapatas y riostras 81,445,34 15,25

TII16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 311,2824,30 12,81

TII16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 513,4624,30 21,13

TII15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada 796,4269,80 11,41

TAP..5N m2 Tapa de chapa de acero estriada de e=5mm 87,260,64 136,35

TIEM_004 kg Acero S 275 JR perfil tubo comercial atornillado 36,5018,72 1,95

TOTAL 02.02.05...................................................................................... 41.759,26

VIALES Y CERRAMIENTO02.02.06

VALLA_PERIM m VALLADO PERIMETRAL 20.048,931.067,00 18,79

CMMPTE4 u Puerta de entrada para cerramiento 4x2.2m 860,841,00 860,84

TII04010 m² Perfilado plano de fundación o rasante 262,394.373,15 0,06

TII04016 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, con riego D<= 3 km 962,094.373,15 0,22

TII06015. m³ Construcción base, mat.granular 1", 100% PM, e<= 20 cm, D<= 3 km 2.518,93874,63 2,88

TII06010 m³ Material granular machaqueo zahorra natural 1" 1.948,26655,98 2,97

TII02026 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 377,19754,37 0,50

TI0229cg m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 26 km 4.425,82852,76 5,19

TII24004SR m Caño sencillo, ø 0,5 m machihembrado, terreno franco 85,171,00 85,17

TII27007SR ud Embocadura caño sencillo ø 0,5 m, terreno franco 166,211,00 166,21

HOR-HM20SR m³ Hormigón HM-20/F/20/XA3-SR a 40Km dist 1.520,7613,80 110,20

TII16001 m Encofrado y desencofrado pavimento hormigón h<= 0,20 m 742,50270,00 2,75

TII17001 m³ Construcción revestimiento hormigón cunetas 1.059,5613,80 76,78

TOTAL 02.02.06...................................................................................... 34.978,65

SEGURIDAD Y AUSCULTACIÓN02.02.07

GRILL u Grillete galvanizado 3/4" 19 189,4432,00 5,92

CUERDA m Cuerda de poliester trenzada en 12 mm. Tratamiento UV 392,15253,00 1,55

SALVA u Salvavidas homologado 1.761,2832,00 55,04

BOYA u Boya hinchable Tipo RF-NBO-0RJ de 240 x 275 mm 1.273,5075,00 16,98

SEÑAL u Señalización 29,804,00 7,45

HITO_FEN u Hito FENO control terraplenes balsa 168,0010,00 16,80

TOTAL 02.02.07...................................................................................... 3.814,17

TOTAL 02.02........................................................................................... 874.806,21

TOTAL 02......................................................................................................................................... 1.635.163,81

5



PRESUPUESTO
Modernizacion Regadio ZR Palenzuela-Quintana
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03 ESTACION DE BOMBEO

MOVIMIENTO DE TIERRAS03.02

TII03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad 574,5442,06 13,66

TI0226d m³ Carga pala mecánica, transporte D= 35 a 45 m 35,7542,06 0,85

TOTAL 03.02........................................................................................... 610,29

SANEAMIENTO Y DESAGÜES03.03

TII11009 m Dren-colector con tubería de PVC ø 100, terreno franco 2.452,55181,00 13,55

TII11015 m Dren-colector con tubería de PVC ø 200, terreno franco 2.626,83141,00 18,63

E03ALA020 u Arqueta ladri.Pie/bajante 51x51x65cm 1.424,6412,00 118,72

E03ENH050M m Can.H.Poli. M200 2.762,7834,38 80,36

E20WJP040 m Bajante PVC pluviales DN 125 mm. 86,459,50 9,10

E20WJP040M m Bajante PVC pluviales DN 160 mm. 961,8886,50 11,12

TIA07080 m Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 800 mm, rig.8 kN/m², coloc 2.260,5713,00 173,89

TOTAL 03.03........................................................................................... 12.575,70

MUROS Y CIMENTACIONES_03.04

HOR-HM20SR m³ Hormigón HM-20/F/20/XA3-SR a 40Km dist 5.677,5051,52 110,20

HORBOMHA-35SRm³ Hormigón HA-35/F/20/XA3-SR vertido bomba a 40Km dist 107.374,03749,40 143,28

HOR-HA-35SR m³ Hormigón HA-35/F/20/XA3-SR a 40Km dist 5.293,0941,32 128,10

TII15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S, colocado 167.499,47110.926,80 1,51

TII16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas 2.388,4295,69 24,96

TII16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado 19.780,76773,29 25,58

TII16031 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 2ª puesta, alzado 19.236,21691,95 27,80

TII16013 m² Encofrado y desencofrado pilares circulares, h <= 3.5 m 2.320,9495,63 24,27

TII15005 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 mm, B500T, colocada 1.458,24455,70 3,20

TII19080 m² Encachado de piedra caliza 40/80 cm, espesor 15 cm 1.265,86297,85 4,25

HJUNTDIL m Junta dilatación PVC estanqueidad de 32cm 785,8476,00 10,34

SE.MAS m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado 463,6076,00 6,10

I19052LA m² Pintura asfáltica imp. superficie vertical 8.426,67791,98 10,64

TOTAL 03.04........................................................................................... 341.970,63

ESTRUCTURA NAVE03.05

ESTRUCTURA PREFABRICADA03.05.01

02.01.05.RUB ML PILAR PREFABRCADO TIPO "R" 40x40 20.894,35116,65 179,12

02.04.01.RUB ML VIGA PREFABRCADA TIPO "VR" 30x40 11.023,9472,90 151,22

02.07.01.RUB ML CORREA PREF. TUBULAR H=25 CM 8.302,36325,20 25,53

02.09.04.RUB UD MÉNSULA EN PILAR PREFABRCADO PARA PUENTE GRÚA 1.632,1010,00 163,21

02.09.11.RUB UD CHAPA METÁLICA EN MÉNSULA DE PUENTE GRÚA 527,8010,00 52,78

TIEM_005 kg Acero B 500 S pernos de anclaje 2.168,511.260,76 1,72

TIEM_001 kg Acero 275 perfil conformado galvanizado 24.305,3412.859,97 1,89

TIEM_002 kg Acero S 275 JR perfil comercial atornillado 44.906,0623.028,75 1,95

TOTAL 03.05.01...................................................................................... 113.760,46

CERRAMIENTOS PREFABRICADOS03.05.02

05.10.14.RUB M2 PANEL PREF. MACIZO OCRE LISO E=16 CM 40.788,89765,27 53,30

05.30.10.RUB ML SELLADO EXTERIOR SILICONA NEUTRA 3.514,81366,89 9,58

05.30.20.RUB ML RETACADO FILA INFERIOR 481,5289,17 5,40

TOTAL 03.05.02...................................................................................... 44.785,22

TOTAL 03.05........................................................................................... 158.545,68
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CUBIERTA Y CERRAMIENTOS_03.06

TICR_001 m² Panel cerramiento sandwich vertical 35 mm 24.146,91785,01 30,76

TICR_003 m Remate chapa desarrollo<500 mm 5.545,31471,54 11,76

TICB_001 m² Cubierta panel 30 mm 12.161,66388,80 31,28

TICB_002 m² Cubierta traslúcido policarbonato celular 30 mm 9.739,44145,80 66,80

TICB_003 m Canalon chapa acero<1250 mm de desarrollo 1.927,2066,00 29,20

TICB_004 m Remate chapa  desarrollo<1000 mm 1.306,2084,00 15,55

TICB_005 m Aireador estático industrial colocado Q>2000 m³/h 4.061,4021,00 193,40

TOTAL 03.06........................................................................................... 58.888,12

PAVIMENTOS Y SOLADOS03.07

EPOXI_PAL m² Pintura EPOXI acabado satinado 4.210,60370,00 11,38

TIEM_209 m² Rejilla metal limpiabarros o tramex 7.337,7268,50 107,12

TOTAL 03.07........................................................................................... 11.548,32

ALBAÑILERÍA Y DIVISIONES03.08

TII19025 m² Panel vertical chapa prelacada, tipo sandwich 25.406,34611,17 41,57

TII19033 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sandwich 6.726,92198,61 33,87

TOTAL 03.08........................................................................................... 32.133,26

CARPINTERÍA Y CERRAJERIA_03.09

TII19059 m² Recibido de cercos en muros interiores 302,8514,68 20,63

E15DR533 m² Ventana oscilobatiente 2.961,068,76 338,02

TII19065 m² Acristalamiento termo aislante, tipo Climalit o similar 470,418,76 53,70

TICC0002 m2 Puerta basculante plegable 2.823,8721,38 132,08

E14AW030 m. Vierteaguas lacado 378,9814,00 27,07

E15CPL040 u Puerta chapa lisa 70x210 p.Epoxi 334,443,00 111,48

E15CPF035 u Puer.Cortafuegos ojo buey ei2-90-c5 0,90x2,10 737,523,00 245,84

E15CPL060 u Puerta chapa lisa 90x210 p. 1H 394,833,00 131,61

E15CPL0802 u Puerta chapa lisa 70x280 p. 2H 359,791,00 359,79

REJA_V_INOX u Rejilla  de ventilación acero inox. 30.081,7022,00 1.367,35

PVREJCALI2 u Rejilla  de ventilación aluminio. 1250x250 mm 2.269,5414,00 162,11

TOTAL 03.09........................................................................................... 41.114,99

FONTANERÍA Y CLIMATIZACIÓN_03.10

TIIFS001 ud Acometida DN50 mm. 2" Polietileno 186,871,00 186,87

TIA10024 u Válvula hidráulica ø 50 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instala 211,751,00 211,75

ICA010 u Termo eléctrico para el servicio de A.C.S. 205,371,00 205,37

ODEP1500PE u Depósito de polipropileno 300 l. 213,551,00 213,55

TIIFS004 ud Instalación fontaneria lavabo 58,351,00 58,35

TIIFS005 ud Lavabo 70x56 c/ped. s.media bla. 187,351,00 187,35

TIIFS006 ud Instalación fontaneria inodoro 33,251,00 33,25

TIIFS007 ud Inod. T.bajo compl. s.normal bla. 181,221,00 181,22

TIA06013 m Tubería PVC, ø 125 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada 77,4921,00 3,69

TIIFS008 ud Fosa sépt. pref. poliést. 100/150cm. 675,231,00 675,23

TIA01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco 10,596,79 1,56

TIA01008A m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material granular (arena). 51,354,45 11,54

TIA01007M m³ Relleno y compactado mecánico de zanjas 3,050,97 3,14

TII02026 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 1,603,20 0,50

TI0227af m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 5 km 11,423,20 3,57

E07WA073 u Ayuda albañ. instalaciones 912,751,00 912,75

OEQAC12.7 u Equipo de climatización 12700 frig/h / 13,35 Kcal/h 7.332,201,00 7.332,20

TOTAL 03.10........................................................................................... 10.353,39
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INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS_03.11

CALDERERÍA03.11.01

TIACERTRAT kg Acero en calderería tratado 88.275,2223.603,00 3,74

SOLD.COL m Soldadura colectores estación bombeo 5.265,1228,26 186,31

AVICSVIPB u Uniones ranuradas en instalación bombeo 7.407,181,00 7.407,18

PERFLAM_CALD Kg Perfil Laminado de Acero 5.328,002.400,00 2,22

TOTAL 03.11.01...................................................................................... 106.275,52

BOMBAS03.11.02

B200PQ u Grupo motobomba centrifuga vertical 200 kW. 244.626,804,00 61.156,70

B355PQ u Grupo motobomba centrifuga vertical 355 kW. 698.197,755,00 139.639,55

TOTAL 03.11.02...................................................................................... 942.824,55

VÁLVULAS03.11.03

VMM.1200 u Válvula de mariposa motorizada, DN 1200, PN 16 31.631,021,00 31.631,02

VMM.500 u Válvula de mariposa motorizada PN 16, DN 500 15.285,505,00 3.057,10

TIA10052 ud Carrete desmontaje fundición, ø 500 mm, instalado 7.035,855,00 1.407,17

VR.500 Ud Válvula de retención de discos concentricos DN 500 PN 16 14.608,355,00 2.921,67

VMM.300 u Válvula de mariposa motorizada PN 16, DN 300 7.714,986,00 1.285,83

TIA10048 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado 2.537,444,00 634,36

VR.300 Ud Válvula de retención de discos concentricos DN 300 PN 16 9.626,444,00 2.406,61

VAL.250 u Válvula de alivio de piston DN 300 12.643,561,00 12.643,56

TOTAL 03.11.03...................................................................................... 101.083,14

CAUDALÍMETROS03.11.04

CAUD.1200 u Caudalímetro electromagnético, DN 1200, instalado 21.547,491,00 21.547,49

TRANSD Ud Transductor de presión y manómetro 709,582,00 354,79

TOTAL 03.11.04...................................................................................... 22.257,07

VENTOSAS03.11.05

VVTRLEV.4 u Ventosa trifuncional de levas DN4", 1/4" 6.058,989,00 673,22

VVTRBP.4 u Ventosa trifuncional baja presión DN4", 1/4" 8.652,4010,00 865,24

TOTAL 03.11.05...................................................................................... 14.711,38

PUENTE GRUA03.11.06

PUENTEGR5K Ud Puente grúa tipo monocarril para 5.000 KG 15.900,001,00 15.900,00

PERFLAM Kg Perfil Laminado de Acero 16.922,887.488,00 2,26

TOTAL 03.11.06...................................................................................... 32.822,88

ANTIARIETE03.11.07

CALD-ANTI-35000 Calderín Hidroneumático con Vejiga de 35000 l, PN 16 84.285,081,00 84.285,08

TIA10006M ud Válvula compuerta, ø 350 mm, 1,6 MPa, instalada 1.728,161,00 1.728,16

TIA10049 ud Carrete desmontaje fundición, ø 350 mm, instalado 850,681,00 850,68

VALRETEN350A ud Válvula de retención de discos concentricos DN 350 PN 16 2.166,071,00 2.166,07

HOR-HA30SR m³ Hormigón HA-30/F/20/XA3-SR a 40Km dist 2.014,5616,00 125,91

TIA03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 250<ø<=500 mm 1.716,86320,31 5,36

TIA03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm 283,2369,08 4,10

TIA10046 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado 365,291,00 365,29

TOTAL 03.11.07...................................................................................... 93.409,93

TOTAL 03.11........................................................................................... 1.313.384,47
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INSTALACIONES FILTRADO03.12

FILTRO DE CADENAS03.12.02

FCAD2.2 ud Filtro de cadenas 8 m / 2,2 m3/s 83.120,001,00 83.120,00

TIO01017 h Cuadrilla A 640,8016,00 40,05

TIM01092 h Grúa 191/240 CV, 25 t 1.123,5216,00 70,22

%2.5CI % Costes indirectos 2,5% 2.122,10848,84 2,50

TOTAL 03.12.02...................................................................................... 87.006,42

COMPUERTAS03.12.03

MR1600 ud COMPUERTA MURAL 1600 17.003,401,00 17.003,40

MR1000 ud COMPUERTA MURAL 1000 11.469,381,00 11.469,38

TOTAL 03.12.03...................................................................................... 28.472,78

TOTAL 03.12........................................................................................... 115.479,20

PROTECCION03.13

E26FEA030 u Extintor polvo abc 6 kg.Pr.Inc 54,301,00 54,30

E26FEE200 u Extintor CO2 5 kg. 384,243,00 128,08

E26FJ250 u Señal aluminio 210x297mm.Fotolum. 48,6211,00 4,42

TOTAL 03.13........................................................................................... 487,16

URBANIZACIÓN03.14

MOVIMIENTO DE TIERRAS03.13.01

EXC-UNICA m³ Excavación a cielo abierto en Zanjas y Vaciados 177,60120,00 1,48

REL-ARID m³ Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm 825,2941,10 20,08

REL-SEL m³ Relleno Seleccionado Compactado 98% PM 272,40120,00 2,27

TOTAL 03.13.01...................................................................................... 1.275,29

SANEAMIENTO Y COLECTORES03.13.02

TIA06019 m Tubería PVC, ø 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada 736,60127,00 5,80

TIA07001 m Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 200 mm, rig.4 kN/m², coloc 787,1591,00 8,65

TIA07002 m Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 250 mm, rig.4 kN/m², coloc 1.123,4082,00 13,70

AEQPVCS u Arqueta sumidero sifónico, rejilla más clip conexión 3.279,6832,00 102,49

PCATH.2200 ml Losa prefabricada 6.00 m 30 cm 4.170,328,00 521,29

PCATCD.1800 ml Losa prefabricada 3.00 m 15 cm 2.859,0617,00 168,18

TII19069 ud Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 150 cm 945,941,00 945,94

TII19075 ud Losa reducción ø 150 cm a 100 ó 80 cm 222,421,00 222,42

TII19068 ud Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 100 cm 1.936,484,00 484,12

TII19071 ud Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, ø 100 cm, h=100 cm 759,955,00 151,99

TII19072 ud Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA,  ø 100 cm, h=33 cm 292,705,00 58,54

TII19077 ud Cono asimétrico pozo prefabricado, HA, 100/60 cm 1.246,905,00 249,38

U07ENH030 m Can.H.Polim.L=75cm d=300x300 c/rej.Tr.Fd 563,406,00 93,90

TOTAL 03.13.02...................................................................................... 18.924,00

AFIRMADO Y CIERRES03.13.03

CBMGR.2 m³ Afirmado con material granular cribado a 2" zah. natural, D=5 km 3.381,43342,25 9,88

TII19087 m Bordillo prefabricado hormigón 6.827,20340,00 20,08

VALLA_PERIM m VALLADO PERIMETRAL 5.449,10290,00 18,79

OCC.8 u Puerta corredera 6 m. sobre guías y motorizada 2.167,691,00 2.167,69

CANELEC m Canalización eléctrica tubo PVC flex. ø 100 mm, i/p.p. arquetas 2.017,4791,00 22,17

PSL.90 m Paso en losa de 0,90 m de calado, instalado 4.762,5015,00 317,50

TII19101 m² Pavimento HA-25 20 cm y fibra polipropileno 4 kg/m³ 40.198,821.213,00 33,14

TIUDV005 m3 Acera de hormigón, i. juntas dilatacion 3.505,6424,45 143,38

TOTAL 03.13.03...................................................................................... 68.309,85
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JARDINERIA03.13.04

PLGRAV m² Relleno de grava sobre lamina antihierba en jardines 16.632,001.800,00 9,24

D39GA051 u Programador automático 6 estaciones 214,441,00 214,44

PLANTA8 u Apertura hoyo y plantación de Acer campestre rd. 14/16 247,203,00 82,40

PLANTA9 u Apertura hoyo y plantación de Quercus robur cep. 12/14 605,155,00 121,03

PLANTA12 u Apertura hoyo y plantación de Quercus ilex rd. 14/16 126,162,00 63,08

PLANTA7 u Apertura hoyo y plantación de Acer p. Globosum rd 12/14 478,983,00 159,66

PSETOS u Plantación de arbustos en setos 3.616,00160,00 22,60

TPOLRIEGOT m Apertura zanja y colocación tub. PE, pp piezas y aspersores 732,50125,00 5,86

TOTAL 03.13.04...................................................................................... 22.652,43

TOTAL 03.14........................................................................................... 111.161,57

TOTAL 03......................................................................................................................................... 2.208.252,78
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04 CAMPO FOTOVOLTAICO

OBRA CIVIL04.01

TII04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m 29.400,0052.500,00 0,56

TII03006 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno tránsito 127,8248,60 2,63

TII03008 m³ Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual 307,1524,30 12,64

E03OEC030 m TUBO HORMIGÓN ARMADO CLASE 90 ENCHUFE-CAMPANA D=600 mm 1.493,2020,00 74,66

TII06010 m³ Material granular machaqueo zahorra natural 1" 1.550,07521,91 2,97

TII04025 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 2:1, ancho<= 5 m, t.tránsito 733,791.033,50 0,71

TII04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km 469,72521,91 0,90

TII04015 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego D<= 3 km 23,09121,50 0,19

HOR-HM20SR m³ Hormigón HM-20/F/20/XA3-SR a 40Km dist 1.338,9312,15 110,20

HOR-HA25SR m³ Hormigón HA-25/F/20/XA3-SR a 40Km dist 13.912,97121,50 114,51

HOR-HA-35SR m³ Hormigón HA-35/F/20/XA3-SR a 40Km dist 15.564,15121,50 128,10

U09BZ065 u ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 80x80x100 cm 11.109,0226,00 427,27

TIE02002GE m Zanja BT 0,4x0,80 m terreno franco para conducción electrica 6.693,301.665,00 4,02

TIE02001GE m Zanja BT 0,6x1 m terreno franco para conducción eléctrica 1.945,60320,00 6,08

TIE01001GE m Zanja MT 0,6x1,2 m, terreno franco, para conducción eléctrica 411,6060,00 6,86

TIE02011GE m Tubo flexible ø 90 mm subterráneo, instalado 15.651,405.630,00 2,78

TIE02014GE m Tubo flexible ø 160 mm subterráneo, instalado 15.145,202.520,00 6,01

TOTAL 04.01........................................................................................... 115.877,01

ESTRUCTURA04.02

SGFV_36_1V ud SEGUIDOR SOLAR EJE HORIZONTAL N-S (SEGUIM. E-O) 1V60 +/- 55º 714.147,84126,00 5.667,84

TOTAL 04.02........................................................................................... 714.147,84

GENERACIÓN04.03

GEFV_665 ud MÓDULO FOTOVOLTAICO 665 Wp 642.206,884.536,00 141,58

UDCONTR u Unidad de control de seguidor solar 4.842,761,00 4.842,76

UDREMSENSCONu Unidad remota sensores de control seguidores 2.511,291,00 2.511,29

SC6_CD01 ud Cuadro concentrador SC6 SLAVE 86.190,0034,00 2.535,00

SC6_CD02 ud Cuadro concentrador SC6 SLAVE con SC6 MASTER 211.990,0034,00 6.235,00

CC_SG6 ud Cuadro concentración 15.466,604,00 3.866,65

GEFRONIUS27 ud INVERSOR FRONIUS 27 KW 5.748,162,00 2.874,08

GEVICTRON15 ud INVERSOR VICTRON 15 KW 13.399,143,00 4.466,38

GECOLORCONTRud CONTROL Y MONITORIZACION 540,521,00 540,52

GEGE30KVA ud GRUPO ELECTRÓGENO 30 KVA 5.702,681,00 5.702,68

GEBATLI14 ud BATERIA LITIO 13,44 KWh 42.386,646,00 7.064,44

GESCPUHMIPI8 ud SISTEMA COMUNICACION Y MONITORIZACIÓN 18.886,961,00 18.886,96

TOTAL 04.03........................................................................................... 1.049.871,63

CABLEADO Y BANDEJAS04.04

GEPTPIC2M ud PICA TIERRA DE COBRE 2 m 860,2046,00 18,70

GEPTDES1X35 m COBRE DESNUDO PUESTA TIERRA 35 mm² 5.640,00940,00 6,00

GEFVCPROT01 ud CUADRO GENERAL DE PROTECCION 71.659,991,00 71.659,99

TIE02094GEX4 m Línea Al XZ1 0,6/1 kV 1x240 mm², en tubo instalado 176.373,6412.308,00 14,33

TIE02083 m Línea subterránea 1x185 mm² Cu, instalada 2.470,00200,00 12,35

TIE02082 m Línea subterránea 1x150 mm² Cu, instalada 19.954,301.915,00 10,42

TIE02154GEFV m Línea Cu RV 0,6/1 kV 1x6 mm², en bandeja instalada 24.120,0012.000,00 2,01

TIE02051 m Bandeja metálica, 100x60 mm, con cubierta, instalada 7.375,00250,00 29,50

GEFVCAT601 m Conductor de datos Cat. 6 de 4 pares 105,0050,00 2,10

GEFVBUSDAT m Cable de bus de comunicaciones 8.955,001.500,00 5,97

GEFVFIBROP m Fibra óptica 16 fibras 2.454,00600,00 4,09

GEOCABT-MOJA ud OCA BT local mojado >25KW 395,281,00 395,28

TOTAL 04.04........................................................................................... 320.362,41
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SCADA04.06

FV_05.01 ud Sistema SCADA completo 55.737,621,00 55.737,62

TOTAL 04.06........................................................................................... 55.737,62

SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA04.07

FV_07.01 PA SISTEMA DE SEGURIDAD MEDIANTE CCTV Y VIDEOANÁLISIS 44.759,781,00 44.759,78

VALLA_PERIM m VALLADO PERIMETRAL 41.338,002.200,00 18,79

OCC.8 u Puerta corredera 6 m. sobre guías y motorizada 4.335,382,00 2.167,69

TOTAL 04.07........................................................................................... 90.433,16

VARIADORES DE FRECUENCIA04.08

GECPVARIAD ud CUADRO VARIADORES 9.744,061,00 9.744,06

GEVAR200KW ud VARIADOR FRECUENCIA 200 KW 60.032,604,00 15.008,15

GEVAR355KW ud VARIADOR FRECUENCIA 355 KW 123.353,305,00 24.670,66

FS_400 u Filtro senoidal 400 kW 80.568,009,00 8.952,00

TOTAL 04.08........................................................................................... 273.697,96

TOTAL 04......................................................................................................................................... 2.620.127,63
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05 INSTALACIONES ELECTRICAS EB

CUADRO GENERAL BT Y LINEAS DC05.01

EBT.AM.2X1.2X06ud Envolvente modular para cuadro general (2000x1200x600mm), IP55 1.327,741,00 1.327,74

EBT.CMECG.12BMOud Complementos para montaje de envolvente de Cuadro General 4.651,881,00 4.651,88

EBT.VNTCH.300 ud Ventilador para techo arm, 230Vac, 300 m³/h 414,311,00 414,31

EBT.RSC.150 ud Resistencias de caldeo de p/arm 150 w 159,421,00 159,42

EBT.SMIAGM5_MOud Montaje int. aut. bast. abierto elect. IGA , 3P, 4000 A,100kA 15.624,721,00 15.624,72

EBT.SPMBV.400 ud Suministro y montaje conjunto de prot. y m. bomba var 400 kw 19.093,866,00 3.182,31

EBT. EPCST.N1 ud Conjunto 3 descargadores tipo1 1.294,961,00 1.294,96

EBT.EPCST.N2 ud Conjunto 3 descargadores tipo 2 1.333,022,00 666,51

EBT.ETCO.2000 m Embarrado general, 3F, 2000 A, con pletina de Cu 11.177,6014,00 798,40

EBT.SPMBV.0.5 ud Suministro y montaje conjunto de prot. receptores <2kW 2/3F 7.829,3622,00 355,88

EBT.PTGI.150 ud Puesta a tierra de la instalación 2.935,561,00 2.935,56

EBT.SPMBV.10 ud Suministro y montaje conjunto de prot. receptores <10kW 3F 380V 1.262,253,00 420,75

TIE02097 m Línea Cu RV 0,6/1 kV 1x4 mm², en tubo instalado 573,30630,00 0,91

TIE02046 m Bandeja metálica, 100x30 mm, con cubierta, instalada 2.663,07103,30 25,78

TIE02109 m Línea Cu RV 0,6/1 kV 1x240 mm², en tubo instalado 1.886,40120,00 15,72

TIE02055 m Bandeja metálica, 300x60 mm, con cubierta, instalada 3.108,0050,00 62,16

TOTAL 05.01........................................................................................... 75.335,45

VENTILACION Y EXTRACCION05.02

EXTRACTOR.01 ud Extractor tejado 14805 m3/h 5.066,124,00 1.266,53

EXTRACTOR.02 ud Extractor tejado 7560 m3/h 4.598,684,00 1.149,67

TOTAL 05.02........................................................................................... 9.664,80

COMPENSACION ENERGIA REACTIVA05.03

EBT.CR5701260 ud Cuadro de compensación de la energía reactiva 59.750,611,00 59.750,61

TOTAL 05.03........................................................................................... 59.750,61

CUADRO Y LINEAS CC05.04

CC_APAR_INES ud Aparamenta cuadro CC 3500 A 13.235,391,00 13.235,39

EBT.AM.2X1.2X06ud Envolvente modular para cuadro general (2000x1200x600mm), IP55 1.327,741,00 1.327,74

TIE02110 m Línea Cu RV 0,6/1 kV 1x300 mm², en tubo instalado 1.964,1696,00 20,46

TIE02060 m Bandeja metálica, 500x80 mm, con cubierta, instalada 2.086,9619,00 109,84

TOTAL 05.04........................................................................................... 18.614,25

INSTALACIONES VARIAS05.05

EBT.SAI.4000 ud SAI de 4000 VA en torre, instalación mixta 1.581,231,00 1.581,23

EBT.TRAUI.01 ud Termostato ambiente industrial, regulable de 2º-50º, IP55 179,491,00 179,49

E28RTE140 ud Videograbador color en disco duro 1 canal 482,051,00 482,05

TOTAL 05.05........................................................................................... 2.242,77

ILUMINACION Y TOMAS DE CORRIENTE05.06

TIE02171 m Línea Cu RV 0,6/1 2x1,5 en bandeja instalada 388,00400,00 0,97

TIE02172 m Línea Cu RV 0,6/1 2x2,5 en bandeja instalada 444,00400,00 1,11

TIE02181B m Línea Cu RV 0,6/1 kV 4x6 mm², en bandeja instalada 358,50150,00 2,39

TIE02051 m Bandeja metálica, 100x60 mm, con cubierta, instalada 1.770,0060,00 29,50

TIE02056 m Bandeja metálica, 400x60 mm, con cubierta, instalada 8.436,00100,00 84,36

D27KA255-01 Ud PUNTO LUZ SENC. MÚLT. BT LIVING 173,946,00 28,99

D27KB015-01 Ud PUNTO CONMUTADO MÚLT. JUNG-LS-990 186,524,00 46,63

D27ODF318 ud BASE ENCHUFE "SCHUKO" BJC-IRIS ESTANCA IP44 342,6511,00 31,15

D28AO025 Ud EMERGEN. DAISALUX NOVA N6 320 LÚM. 486,9010,00 48,69

D28NA030 ud PANTALLA ESTANCA LED 58 W 816,4515,00 54,43

D28EA301-01 Ud PROYECTOR LED 70 W. 296,244,00 74,06

D28EA301-02 Ud PROYECTOR LED 150 W. 167,082,00 83,54

TOTAL 05.06........................................................................................... 13.866,28
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INSTALACIONES EN DEPOSITO05.07

DEPO.01 ud TORRETA PARA ANTENA 507,921,00 507,92

DEPO.02 ud Armario equipos 1.173,051,00 1.173,05

DEPO.03 ud Panel solar 205,851,00 205,85

DEPO.04 Regulador 174,801,00 174,80

DEPO.05 Baterias 2x180 Ah 547,401,00 547,40

DEPO.06 Trasnmisor de nivel hidrostatico 708,402,00 354,20

TOTAL 05.07........................................................................................... 3.317,42

TOTAL 05......................................................................................................................................... 182.791,58
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06 RED DE RIEGO

MOVIMIENTOS DE TIERRAS6.1

TII01005 m³ Capaceo distacia transporte 60 m 60.333,96123.130,54 0,49

TIA001002M m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco. Agot. 375.840,35222.390,74 1,69

TIA001002E m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco. Agot.yEntib. 28.842,044.585,38 6,29

TIA01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca 36.476,702.292,69 15,91

TIA01006GR m³ Relleno zanjas gravilla en cama o relleno tuberías. 422.083,8616.816,09 25,10

TIA01008B m³ Relleno y compactado mecánico zanjas con tierras 83.010,5224.343,26 3,41

TIA01007T m³ Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación 199.988,65224.706,35 0,89

TIA01007. m³ Tapado de zanjas con destapado y reperfilado de desagües 33.955,6224.967,37 1,36

TII12018 ha Desarbustado terreno sin piedras ni tocones, den.veget.alta 408,982,00 204,49

TII12021 pie Desarbolado pie aislado, ø> 25 cm 3,302,00 1,65

TII12024 pie Arranque tocones aislados, ø> 25 cm 5,162,00 2,58

TII18010 m³ Demolición pavimento tratamiento asfáltico con compresor 2.586,6090,00 28,74

TOTAL 6.1............................................................................................... 1.243.535,74

TUBERÍAS6.2

HPCC_12_11 m Tubería HPCC DN 1.200 mm, 1,25 MPa 1.281.992,702.462,34 520,64

HPCC_10_11 m Tubería HPCC DN 1.000 mm, 1,25 MPa 599.872,721.455,26 412,21

HPCC_09_11 m Tubería HPCC DN 900 mm, 1,25 MPa 876.714,142.516,04 348,45

HPCC_08_11 m Tubería HPCC DN 800 mm, 1,25 MPa 655,482,18 300,68

TIA06O710 M Tubería PVC orientado, ø 710 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada 282.076,841.156,10 243,99

TIA06O630 M Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada 428.421,322.246,69 190,69

TIA06O500 M Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada 413.277,173.331,00 124,07

TIA06O450 M Tubería PVC orientado, ø 450 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada 262.928,252.605,83 100,90

TIA06O400 M Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada 227.755,482.792,49 81,56

TIA06O315 M Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada 322.245,026.092,74 52,89

TIA06O250 M Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada 139.098,674.106,84 33,87

TIA06O200 M Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada 99.221,654.238,43 23,41

TIA06044 m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada 67.051,364.890,69 13,71

TOTAL 6.2............................................................................................... 5.001.310,80

VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO6.3

TIVAMA1000-16 ud Válvula Mariposa ø 1.000 mm, 16 atm, incluso By-pass.Carr. 25.256,001,00 25.256,00

TIVAMA900-16 ud Válvula Mariposa ø 900 mm, 16 atm, incluso By-pass.Carr. 19.718,641,00 19.718,64

TIVAMA700-16 ud Válvula Mariposa ø 700 mm, 16 atm, incluso By-pass.Carr. 13.962,441,00 13.962,44

TIVAMA600-16 ud Válvula Mariposa ø 600 mm, 16 atm, s/PRFV colocada en red 17.930,342,00 8.965,17

TIVAMA500-16 ud Válvula Mariposa ø 500 mm, 16 atm, s/PRFV, colocada en red 7.503,361,00 7.503,36

TIVAMA450-16 ud Válvula Mariposa ø 450 mm, 16 atm, s/PRFV, colocada en red 20.557,083,00 6.852,36

TIVAMA400.16 ud Válvula Mariposa ø 400 mm, 16 atm, s/PVC, colocada en red 7.610,562,00 3.805,28

TIVACO300.16 ud Válvula Compuerta ø 300 mm, 16 atm, s/PVC, colocada en red 16.785,528,00 2.098,19

TIVACO250.16 ud Válvula Compuerta ø 250 mm, 16 atm, s/PVC,colocada en red 1.858,661,00 1.858,66

TIVACO200.16 ud Válvula Compuerta ø 200 mm, 16 atm, s/PVC,colocada en red 4.181,223,00 1.393,74

TIVACO150.16 ud Válvula Compuerta ø 150 mm, 16 atm, s/PVC,colocada en red 6.002,255,00 1.200,45

TOTAL 6.3............................................................................................... 141.366,07

VENTOSAS6.4

VVAP1.1 ud Ventosa trifuncional normal DN2", p5/64, en arqueta 18.548,2521,00 883,25

VVAP1.2 ud Ventosa trifuncional normal DN2", p1/4, en arqueta 17.003,4819,00 894,92

VVAP1.3 ud Ventosa trifuncional normal DN3", en arqueta 24.616,9023,00 1.070,30

VVAP1.4 ud Ventosa trifuncional normal DN4", en arqueta 18.369,2816,00 1.148,08

VVAP1.4DOBLE ud Ventosa trifuncional normal DN4" doble, en arqueta 43.045,8823,00 1.871,56

TOTAL 6.4............................................................................................... 121.583,79
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DESAGÜES6.5

DES200APOZO ud Desagüe de red sin salida a cauce natural DN200 6.792,963,00 2.264,32

DES150APOZO ud Desagüe de red sin salida a cauce natural DN150 20.475,3010,00 2.047,53

DES100APOZO ud Desagüe de red sin salida a cauce natural DN100 111.250,9658,00 1.918,12

DES200ACAUCE ud Desagüe de red a cauce natural DN200 2.300,941,00 2.300,94

DES150ACAUCE ud Desagüe de red a cauce natural DN150 2.075,531,00 2.075,53

DES100ACAUCE ud Desagüe de red a cauce natural DN100 1.865,541,00 1.865,54

TOTAL 6.5............................................................................................... 144.761,23

HIDRANTES6.6

HID3 ud Hidr. ent 3" 1 salida red 3". Valvula y contador 6.762,183,00 2.254,06

HID4 ud Hidr. ent 4" 1 salida red 4". Valvula y contador 269.009,22103,00 2.611,74

HID6 ud Hidr. ent 6" 1 salida red 6". Valvula y contador 95.357,3426,00 3.667,59

TOTAL 6.6............................................................................................... 371.128,74

OBRAS SINGULARES6.7

HINCA1000 m Hinca Ø 1000 mm bajo carr, autovía o ferr. para tub. < 900 mm 68.970,6060,00 1.149,51

HINCA800 m Hinca Ø 800 mm bajo carr, autovía o ferr. para tub. < 700 mm 103.140,51127,00 812,13

HINCA600 m Hinca Ø 610 mm, bajo carr, autovía o ferr. para tub. < 450 mm 85.664,40120,00 713,87

TIPCATCD.1200 ml Paso tubería bajo camino o desagüe ø>1.1 m, losa hormigón 5.350,0040,00 133,75

TIPCATCD.1100 ml Paso tubería bajo camino o desagüe 0.4<ø<1.1 m, losa hormigón 23.732,80260,00 91,28

TIPCATCD.400 ml Paso tubería bajo camino o desagüe ø<0.4 m, losa hormigón 15.974,00350,00 45,64

CORTPAV m Corte de pavimento disco 229,0020,00 11,45

REPOAGLO m2 Resposición pavimento asfaltico sin especificar 1.320,4020,00 66,02

TOTAL 6.7............................................................................................... 304.381,71

MACIZOS Y ANCLAJES6.8

HOR-HA25SR m³ Hormigón HA-25/F/20/XA3-SR a 40Km dist 97.788,10853,97 114,51

TII15002 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S, colocado 25.618,6217.079,08 1,50

TII16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos 37.598,421.954,18 19,24

TIA01001 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno ligero 1.249,36939,37 1,33

TII10031 m³ Extendido tierras hasta 10 m 178,48939,37 0,19

TIP18005 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.) 7.634,491.707,94 4,47

TOTAL 6.8............................................................................................... 170.067,47

TOTAL 06......................................................................................................................................... 7.498.135,55
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07 TELECONTROL

CENTRO DE CONTROL07.01

BAST ud Bastidor Tipo Rack para instalación de los servidores 3.694,001,00 3.694,00

FRCOM ud Frontal de comunicaciones RADIO+GSM 9.767,001,00 9.767,00

WIFI ud Punto de acceso WIFI industrial Class Carrier 2.122,001,00 2.122,00

SERV ud Servidor tipo Dell/HP en formato Rack 4.891,001,00 4.891,00

CINTA ud Unidad de cinta para copias de seguridad 2.033,001,00 2.033,00

TORRE ud Mástil/torre de celosía de comunicaciones de 9-12 m de altura 1.850,001,00 1.850,00

SCADA ud Ordenador cliente SCADA tipo Dell/HP 1.429,001,00 1.429,00

IMPR ud Impresora en color Laser A4 color Wifi 214,001,00 214,00

SISTAL ud Sistema de alimentación ininterrumpida UPS 1.474,001,00 1.474,00

SOFTWARE ud Software de telegestión 29.540,001,00 29.540,00

DESCONF ud Desarrollo y configuración del software de telecontrol y teleges 14.200,001,00 14.200,00

LICENCIA ud Licencia de supervisión y control para instalación 7.600,002,00 3.800,00

ROUTER ud Suministro e instalación de router ADSL 651,001,00 651,00

SOFT CC ud Instalación del software del centro de control 4.200,001,00 4.200,00

TOTAL 07.01........................................................................................... 83.665,00

SUPERVISIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO07.02

SEB-10-R-A ud Estación remota para hidrante con válvula general 6.151,001,00 6.151,00

CONEXI ud Interconexionado 390,001,00 390,00

AM. SOFT ud Ampliación del software del Centro de Control 3.020,001,00 3.020,00

TOTAL 07.02........................................................................................... 9.561,00

ELEMENTOS DE CAMPO PARA CONTROL DE LA RED DE RIEGO07.03

EST.REMOTA ud Estación remota concentradora/enrutadora 15.294,003,00 5.098,00

HIVALGEN ud Estación remota para hidrante con válvula general y hasta 3 toma 152.724,00132,00 1.157,00

CONT.HIDR ud Ampliación de la estación remota de control de hidrante para transductor 1.350,005,00 270,00

ANTENA ud Antena de comunicación omnidireccional 1.140,0015,00 76,00

CONT.HI2 ud Ampliación de la estación remota de control de hidrante para repetidor 1.760,008,00 220,00

SOLEN ud Suministro e instalación solenoide biestable tipo latch 10.032,00132,00 76,00

TRANSD_HID Ud Transductor de presión para hidrante 876,855,00 175,37

DETECTOR ud Detector de Intrusión 3.696,00132,00 28,00

TOTAL 07.03........................................................................................... 186.872,85

PUESTA EN MARCHA07.04

COBERT ud Estudio de coberturas de telecomunicaciones de radio 4.554,001,00 4.554,00

SIST.C.R ud Puesta en marcha del sistema de control remoto y telegestión 32.527,001,00 32.527,00

PRUEBAS ud Pruebas y validación del telecontrol 9.758,001,00 9.758,00

CURSO ud Curso de formación en el uso del Sistema de Control Remoto y Tel 1.464,001,00 1.464,00

TOTAL 07.04........................................................................................... 48.303,00

MANTENIMIENTO Y AJUSTES07.05

MANTENI. ud Mantenimiento y ajustes durante la primera campaña de riego 60.264,001,00 60.264,00

REPUEST. ud Equipos de repuesto 6.038,001,00 6.038,00

TOTAL 07.05........................................................................................... 66.302,00

TOTAL 07......................................................................................................................................... 394.703,85

17



PRESUPUESTO
Modernizacion Regadio ZR Palenzuela-Quintana
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

08 RETIRADA Y RECICLADO ACEQUIAS

RET_EXC_ACEQ m³ Extracción, retirada y carga de acequias, y elementos aux. 25.850,908.588,34 3,01

TII02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 15.459,018.588,34 1,80

REC_H_ACEQ m³ Trituración y selección de hormigón y aceros acequias 49.554,728.588,34 5,77

TOTAL 08......................................................................................................................................... 90.864,63

18



PRESUPUESTO
Modernizacion Regadio ZR Palenzuela-Quintana
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

09 MEDIDAS AMBIENTALES

SEGUIMIENTO Y CONTROL ARQUEOLÓGICO09.01

TIJORARQUE ud Jornada de seguimiento arqueologico 1.949,048,00 243,63

TIEXCVAC m3 Excavación y prospección 16.192,00100,00 161,92

TIINFORM.ARQU ud Informe  arqueológico final 1.949,061,00 1.949,06

TOTAL 09.01........................................................................................... 20.090,10

PLANTACIONES Y SIEMBRAS09.02

cnA02A05 ud Plantación de matas aromáticas o vivaces autóctonas 25.838,583.158,75 8,18

cnA04A01 m² Revegetación de taludes por hidrosiembra 15.171,438.335,95 1,82

cnI01C19 m³ Extendido tierra vegetal en taludes con retroexcavadora 2.934,251.667,19 1,76

cnA02A03 ud Plantación arbusto autóctono hoja caediza 0,6-0,8 m 18.700,941.103,30 16,95

cnA02A01 ud Plantación arbusto autóctono hoja persistente 0,6-0,8 m 40.908,682.207,70 18,53

cnA03A08 ud Protector tubo individual, h=120 cm 4.123,703.010,00 1,37

cnA03A02 ud Riego de apoyo de plantación de arbustivas 26.220,9643.701,60 0,60

TOTAL 09.02........................................................................................... 133.898,54

RECUPERACION DE TERRENOS MAQUINARIA09.03

TIF01191 ha Rotovateado sobre subsolado 215,691,00 215,69

TII02026 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 500,001.000,00 0,50

TII02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1.800,001.000,00 1,80

TOTAL 09.03........................................................................................... 2.515,69

MEDIDAS PARA LA FAUNA09.04

cnA07A01 ud Caja nido para murciélagos nóctulos 1.403,3010,00 140,33

cnA07A03 ud Caja nido páridos 1.069,0010,00 106,90

cnA07A03-1 ud Caja nido para rapaces 1.069,0010,00 106,90

cnA07A03-2 ud Refugio para insectos 463,4010,00 46,34

MPF001 u Estudio fauna. 321,441,00 321,44

TIL01040 m Cordón balizamiento, colocado 88,00200,00 0,44

MPF002 u Paso de fauna sobre el canal 801,202,00 400,60

MPF003 u Rampa salvamento animales en canal 352,982,00 176,49

TOTAL 09.04........................................................................................... 5.568,32

MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECIES Y ESPACIOS PROTEGIDOS09.05

PROSP_REDNATURA2000d Jornadas de prospeccion RN2000 1.098,964,00 274,74

PROSP-SEÑAL_AREASJornadas de prospeción y señalización 1.098,964,00 274,74

TOTAL 09.05........................................................................................... 2.197,92

CONTROL RETORNOS SUPERFICIALES09.06

TII03005 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno compacto 39,2521,45 1,83

HOR-HA30SR m³ Hormigón HA-30/F/20/XA3-SR a 40Km dist 1.406,4111,17 125,91

TII15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada 653,2257,25 11,41

TII16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 526,4941,10 12,81

TII10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m 15,4421,45 0,72

CRS001 u Elaboración curva de gasto en sección de control conocida 893,223,00 297,74

CRS002 u Estación de control de caudal y calidad de aguas de retorno 49.597,091,00 49.597,09

CASPREF u Caseta prefabricada 1.2 x 1.7 x 1.97 841,211,00 841,21

TOTAL 09.06........................................................................................... 53.972,33
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ACCIONES FORMATIVAS DE BUENAS PRÁCTICAS AGRARIAS09.07

CURSO_MEDIOAMBud Cursos sensibilización ambiental en regadios 7.984,324,00 1.996,08

TOTAL 09.07........................................................................................... 7.984,32

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EN EJECUCION09.08

C10001 jor Recopilación de información ambiental de la zona estudiada 1.251,905,00 250,38

TIPC0001 m Malla de polietileno alta densidad, tipo stopper. 7.595,904.521,37 1,68

SEG_AMB_OBRAjor Seguimiento Programa Vig Ambtal fase obra 16.540,8060,00 275,68

INF_AMB_P jor Informe Final Vigilancia Ambiental 1.996,568,00 249,57

TOTAL 09.08........................................................................................... 27.385,16

TOTAL 09......................................................................................................................................... 253.612,38
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10 SEGURIDAD Y SALUD

SEG_Y_SAL Seguridad y Salud 191.099,891,00 191.099,89

TOTAL 10......................................................................................................................................... 191.099,89
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11 GESTIÓN DE RESIDUOS

GTCD01 m³ Tratamiento de los A1 RCDs Nivel I -Tierras y petreos de la exc. 8.588,338.588,33 1,00

GTCD02 m³ Tratamiento de los A2 RCDs Nivel II - Naturaleza petrea 1.602,00178,00 9,00

GTCD03 m³ Tratamiento de los A2 RCDs Nivel II - Naturaleza no petrea 880,0088,00 10,00

GTCD04 m³ Tratamiento de los A2 RCDs Nivel II - Potencialmente peligroso 2.280,0019,00 120,00

GTCD05 ud Costes de gestión de RCDs 1.200,001,00 1.200,00

TOTAL 11......................................................................................................................................... 14.550,33

TOTAL............................................................................................................................................................. 15.426.513,10
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Modernizacion Regadio ZR Palenzuela-Quintana
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

01 ACONDICIONAMIENTO DEL CANAL............................................................................................................................ 337.210,67 2,18

02 BALSAS DE REGULACION ........................................................................................................................................... 1.635.163,81 10,58

03 ESTACION DE BOMBEO ............................................................................................................................................... 2.208.252,78 14,28

04 CAMPO FOTOVOLTAICO.............................................................................................................................................. 2.620.127,63 16,95

05 INSTALACIONES ELECTRICAS EB.............................................................................................................................. 182.791,58 1,18

06 RED DE RIEGO............................................................................................................................................................... 7.531.494,92 48,72

07 TELECONTROL .............................................................................................................................................................. 394.703,85 2,55

08 RETIRADA Y RECICLADO ACEQUIAS......................................................................................................................... 90.864,63 0,59

09 MEDIDAS AMBIENTALES.............................................................................................................................................. 253.612,38 1,64

10 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 191.099,89 1,24

11 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................................................. 14.550,33 0,09

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 15.459.872,47

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIÚN MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

16,00 % Gastos generales ........ 2.473.579,60
6,00 % Beneficio industrial ...... 927.592,35

Suma..................................................... 3.401.171,95

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 18.861.044,42

21% IVA ................................................ 3.960.819,33

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 22.821.863,75

, DICIEMBRE 2023.

INSTITUTO TECNOLOGICO AGRARIO DE
CASTILLA Y LEON

JOSE LUIS NUÑO
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