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1. COSTES INDIRECTOS

1.1. OBJETO E INTRODUCCION

En cumplimiento del articulo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, y del articulo 1° de la Orden de 12 de junio de 1968 (B.O.E. 178, de 25 de
julio de 1968) por la que se dictan normas complementarias de aplicacion al Ministerio de
Obras Publicas de los articulos 67 y 68 del Reglamento General de Contratacién del Estado,
se determinan en el presente anejo los costes de ejecucién de las distintas unidades de obra,
al objeto de acreditar la situacion de mercado y servir de base para la confeccion de los

cuadros de precio 1y 2, que son contractuales.

Como se indica en el art. 130 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre por el que
se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contrato de las Administraciones Publicas,
(derogado en parte por el Real Decreto 817/2009, modificado en parte por la Orden
EHA/1307/2005, modificado por correccion de errores en BOE num. 34 y 303 y modificado
por la Orden FOM 1824/2013), el calculo de los precios de las distintas unidades de obra del
proyecto se realiza determinando los costes directos e indirectos precisos para su ejecucion,
sin incorporar, en ningun caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido que pueda

gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados.

e Costes directos: Segun el art. 130, apartado 2, del Reglamento se consideran
como costes directos que se producen en la obra o fuera de ella y pueden ser
atribuidos inequivocamente a una sola unidad de obra. Incluyen costes por mano
de obra, maquinaria y materiales. A veces incluyen también unidades de obra
auxiliares, cuyos precios se denominan precios auxiliares. Estas unidades
auxiliares son unidades que intervienen en la descomposicidon de otras unidades.
Generalmente consisten en materiales que requieren en alguna elaboracion. Se
consideran por tanto costes directos:

o La mano de obra que interviene directamente en la ejecucién de la unidad
de obra.

o Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan
integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su

ejecucion.
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o Los gastos de personal, combustible, energia, etc. que tengan lugar por el
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas
en la ejecucion de la unidad de obra.

o Los gastos de amortizacion y conservacién de la maquinaria e

instalaciones anteriormente citadas.

e Costes indirectos: Segun el art. 130, apartado 3, del Reglamento, se consideran
como costes indirectos aquellos gastos que no son imputables directamente a
unidades concretas sino al conjunto de las obras, tales como:

o Los gastos de instalacién de oficinas a pie de obra, comunicaciones,
edificacién de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros,
laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito
exclusivamente a la obra y los imprevistos.

o Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto
valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifraran en un
porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra,
que adoptara, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza
de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su

previsible plazo de ejecucion.

En base a lo anterior, el precio de ejecucion material de cada unidad de obra se obtiene

considerando los costes directos e indirectos mediante la siguiente forma, segun el articulo 3°

de la Orden 12 de junio de 1968:
— Ki .
P=[1+ %)

donde:

e Pni = Precio unitario de la unidad de obra que incluye los costes indirectos (€).

¢ Ki = Porcentaje correspondiente a los costes indirectos, que sera constante para
cada proyecto (%).

e (Cd = Coste directo de la unidad de obra (€).

1.2.CALCULO DE LOS COSTES INDIRECTOS

Los costes indirectos corresponden a los gastos ocasionados por la ejecucién de la
obra, pero que no pueden imputarse a ninguna unidad de obra en particular. Se refieren a los

gastos de las instalaciones y mantenimiento de éstas. Aunque no se debe incluir el coste de
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las actividades que en cada una de las instalaciones se desarrollen, si se incluyen los gastos
ocasionados en la oficina de obra en concepto de luz, teléfono, material de oficina. Estos
costes se pueden clasificar en dos grupos:
¢ Instalaciones de obra, tales como oficinas, talleres, almacenes, comedores, etc. Los
costes a tener en cuenta para estas instalaciones son los de interés y amortizacion de
la inversién, reparaciones, etc. Durante el plazo de ejecucion de la obra.
e Sueldosy salarios del personal técnico, administrativo y de servicios comun al conjunto

de la obra.

Durante el plazo de ejecucion de las obras, para el que se ha considerado 18 meses,

se estima que el coste indirecto sera el siguiente:

Ascienden los costes indirectos estimados para la obra a la cantidad de 123.319 €.

El coste indirecto se expresa como un tanto por ciento sobre el coste total de la obra,

Categoria laboral ) Dedicacion LT, Coste total
mensual meses

Encargado 2.612,16 € 100,00% 18 47.019 €

Mano de obra auxiliar 25.000 €

Total laboral 72.019 €

Concepto S cantidad 2EE Coste total

mensual meses

Instalaciones de 1.200,00 € 1 18 21.600 €

Oficinas y Almacén

Aparatos topograficos 450,00 € 1 18 8.100 €

Gastos en Energia,

agua, teléfono y 600,00 € 1 18 10.800 €

ordenadores

Medios locomocion 600,00 € 1 18 10.800 €

Total instalaciones 51.300 €

dividiendo el total de los costes indirectos entre el coste directo total de la obra.

1.3.PORCENTAJE DE COSTES INDIRECTOS CONSIDERADO

El porcentaje de costes indirectos (K) se calcula de la siguiente forma:

Coeficiente K1.

K1=123.319x100/8.227.175,82=1,49% -> Se adopta un valor del 1,50 %

K =K1+ K2
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La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico exige la
determinacion de los Costes Indirectos, la Orden Ministerial (Obras Publicas), de 12 de junio
de 1968, impone, como tope maximo, el valor del 5 %, caso de que el valor obtenido para Kj

fuese superior, debera adoptarse el citado valor.

o Coeficiente K2: Este coeficiente viene prefijado en el articulo 12, de la Orden

Ministerial de 12 de junio de 1968, en los siguientes porcentajes:

Tipo de obra
Obras Terrestres

Obras Hidraulicas
Obras Maritimas

En este caso, al tratarse de una OBRA TERRESTRE, se tomara un valor del 1 %. Con

lo que finalmente, el porcentaje de costes indirectos es el siguiente:
K=1+15=250%

De acuerdo a la justificacion anterior, se adopta un porcentaje del 2,50 % para los

Costes Indirectos en el presupuesto de la obra.
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2. PRECIOS UNITARIOS

2.1.MANO DE OBRA
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MANO DE OBRA

CODIGO uo RESUMEN PRECIO
MO001 h Encargado 16,56
MO002 h Capataz 16,00
MO003 h Oficial de 12 15,67
MO004 h Oficial de 22 15,18
MO005 h Ayudante 14,85
MO006 h Peon especializado 14,56
MO007 h Peon ordinario 14,35
MOO014 h Especialista informatico 29,13
MO003002 h Titulado superior o master de 5 a 10 afios de experiencia 30,58
MO003023 h Técnico comunicaciones 22,22
MO03046 jor Dieta manutencion dentro del territorio nacional 37,40
MO03078 h Oficial electrénico 31,88
MO03085 h Titulado superior o master con menos de 5 afios de experiencia 26,98
U01FQ005 m?2 Mano obra guarnecido/enlucido 10,40
U01FQ105 m? Mano obra enfoscado vertical 12,93
UO1FS010 m?2 Mano obra solado gres 12,57
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2.2. MAQUINARIA
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MAQUINARIA

CODIGO ub RESUMEN PRECIO
AO3LA005 h Hormigonera electrica 250 | 25,87
104001HU m3 Riego, carga/descarga D<= 3 km 6,01
MO8RN020 h RODILLO VIBR. AUTOPR. MIXTO 7t 42,00
M110202P h Equipo de soldadura eléctrica manual (P) 21,21
M110202T h Equipo de soldadura eléctrica manual (T) 22,20
M140005A h Grua hidradlica acoplable a vehiculos de 7,5 t 36,19
M140005C h Grua hidraulica acoplable a vehiculos de 20 t 55,00
MAQO06 h Compactador vibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15t 42,29
MAQO009 h Compactador vibratorio de conduccién manual de 0,30 t 1,35
MAQO12 h Camidn dimper de bastidor articulado 6x4, de 15 m? 68,36
MAQO17 h Grua hidraulica acoplable a vehiculos de 15 t 42,42
MAQ029 h Retroexcavadora hidradlica sobre cadenas, de 42 t 71,90
MQ004 h Electrobomba sumergida 0,94
MQ10000a h Grupo electrégeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 20,18
MQ1011 h Camidn cisterna riego agua 161/190 CV 43,72
MQ1020 h Camidn volquete gria 101/130 CV 36,34
MQ1021 h Camion volquete gria 131/160 CV 39,70
MQ1025 h Camidn volquete gria 191/240 CV 42,85
MQ1028 h Camion volquete gria 241/310 CV 48,24
MQ1038 h Tractor orugas 151/170 CV 67,41
MQ1040 h Tractor orugas 191/240 CV 86,33
MQ1041 h Tractor orugas 241/310 CV 99,86
MQ1054 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m? 34,48
MQ1055 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m3 40,93
MQ1058 h Retroexcavadora oruga hidréulica 131/160 CV 68,20
MQ1062 h Retroexcavadora ruedas hidrdulica 71/100 CV 40,93
MQ1064 h Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 68,20
MQ1077 h Motoniveladora 131/160 CV 59,80
MQ1079 h Mototrailla autocargable 161/190 CV 105,52
MQ1080 h Compactador neumatico 71/100 CV, 20 t 44,37
MQ1083 h Compactador vibro 101/130 CV 4784
MQ1084 h Compactador vibro 131/160 CV 50,81
MQ1088 h Extendedora aglomerado asféltico 71,64
MQ2002 h Martillo hidrdulico 501-1000 kg, completo, sin mano de obra 5,03
MQ2010 h Cribadora &ridos cantera vibrante 100 t/h, tolva 77,14
MQ2018 h Vibrador hormigdn, sin mano de obra 423
MQ2031 h Radial hasta 30 CV, sin mano de obra 3,58
MQ2042 h Martillo hidraulico 1501-2000 kg, completo 7,12
MQ3001 h Equipo hidrosiembra 46,27
MQ40005b h Retroexcavadora hidradlica sobre cadenas, de 65 t 78,21
MQ40101A h Pala cargadora s/ruedas de 1,5 m3y 65 CV 51,00
MQ40101B h Pala cargadora s/ruedas articulada, de 2,5 m3y 120 CV 61,60
MQ4019 h Grupo electrégeno 31/70 CV, sin mano de obra 4,89
MQ4037 h Grupo electrégeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96
MQ40401C h Tractor orugas riper y empujador 410 CV 117,77
MQ50002A h Pequefio rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t 17,15
MQ6003 jor Vehiculo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 34,99
MQ60500 h Camién con tanque para agua de 10 m? 48,92
MQ7CB020 h Camion basculante 4x4 14 1. 41,62
TRANS_HINCA1 ud Transporte maquinaria hincas y retirada al finalizar hinca 3.950,00
TRANS_HINCA2 ud Cambio emplazamiento equipo hinca en distinto foso de ataque 1.750,00
TRANS_HINCA3 ud Cambio emplazamiento equipo hinca en mismo foso ataque 1.250,00
U020D020 h Grua autopropulsada telescépica, 26-50 t 80,69
US36SFS h Hincadora impacto E.S.F. 35,00
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MATERIALES

CODIGO ub RESUMEN PRECIO
16332 ud PRD1 25r 3P+N (limitador sobretensiones) 931,04
18740 ud NG125H C 4P 80A (limitador sobretensiones) 513,23
840200075 ud Columna mecanizada 14 m 785,71
930300022 ud ORDENADOR PORTATIL 757,14
AO1AL090 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5 64,22
A01MA080G m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 S.S. 43,87
A02MT300 m3 RELLENO ORDINARIO 0,92
A04MO001HU m3 MORTERO DE CEMENTO M-40 (1:6). 54,30
A22024HU m Prueba estanqueidad tuberia baja presion/saneamiento 180<g< 300 1,50
A22025HU m Prueba estanqueidad tuberia baja presion/saneamiento 300<=g<=400 2,30
A22026HU m Prueba estanqueidad tuberia baja presién/saneamiento 400<g<800 2,60
A22027HU m Prueba estanqueidad tuberia baja presidn/saneamiento 800<=g<1000 3,02
A22028HU m Prueba estanqueidad tuberia baja presién/saneamiento g>=1000 3,15
A9F79210 ud iC60N 2P 10A C proteccion magnetotermica 31,15
A9F79216 ud iC60N 2P 16A C proteccion magnetotermica 31,71
A9F79220 ud iC60N 2P 20A C proteccion magnetotermica 33,31
A9F79225 ud iC60N 2P 25A C proteccion magnetotermica 33,31
A9F79425 ud iC60N 4P 25A C proteccion magnetotermica 64,92
A9F79432 ud iC60N 4P 32A C proteccion magnetotermica 35,31
A9R81240 ud iID 2P 40A 30mA AC proteccion diferencial 92,02
A9R81440 ud iID 4P 40A 30mA AC proteccion diferencial 149,00
A9R84240 ud iID 2P 40A 300mA AC proteccion diferencial 89,18
A9R84440 ud iID 4P 40A 300mA AC proteccion diferencial 139,24
A9R84463 ud iID 4P 63A 300mA AC proteccion diferencial 183,58
AA9610 ud KIT CANCAMOS DE ELEVACION M12 4 UD 13,35
AD1056 ud TORNILLOS DE M10X20, PARA TERMINALES, 12ud. 7,38
AD1064 ud TORNILLOS DE SUJECCION 48 UD 8,34
AS62SF ud Diodos de proteccion 1.000 VDC 400 A. 200,00
AS65SF ud Diodos de proteccion 1.000 VDC 630 A. 250,00
BASE-FUS250A ud Base unipolar fusible DC - NH2-1000v. + separadores+caperuzas 20,00
BGZA.1FC ud Ventilador helicoidal trifasico de 16000 m3/h 485,16
BMOT160.75VF ud Bomba centrifuga horiz. Motor 160 kW, 240 I/s 75 mca. VF 26.020,00
BMOT250.75VF ud Bomba centrifuga horiz. Motor 250 kW, 240 I/s 75 mca. VF 50.868,04
BT-ACC ud Pequefio material y accesorios 400,00
BT-AIS ud Aislador Galvanico de 2 Canales 122,00
BT-ANT1 ud Antena Omnidireccional UFH 342,00
BT-ANT2 ud Antena Lambda/2 Exterior 2db 7m 68,00
BT-BOR1 ud Bornero desenchufable de 20 puntos 18,28
BT-BOYN ud Boya de Nivel M&ximo 85,00
BT-CA-051 ud Latiguillo RG-58 1m TNC 22,00
BT-CA-052 ud Latiguillo interior cuadro RG-58 1m 22,00
BT-CA-213 ud Cable Coaxial RG-213 10m 61,00
BT-CABETH m Cable Ethemet Categoria 6 0,90
BT-CABLC1 ud Cable Configracién Concentradora 35,00
BT-CABLC2 ud Cable Configuracion Remota 28,00
BT-CONV ud Convertidor DC/DC 24Vcc/12Vee 96W 160,10
BT-CPUPL ud CPU max.1024 ED/SD max256 EA/SA 4.096Kb RAM 964,32
BT-DTO1V ud Rejilla con filtro 35,00
BT-ENV-2 ud Envolvente metdlica 2x0.8x0.8 con placa de montaje 1.073,85
BT-ERMN ud Termostato con contacto NO para Pared 21,76
BT-F24V1 ud Fuente Alimentacion 24Vcc 10 A 240 W 127,76
BT-FA36W ud Fuente de alimentacion 220/24Vcc 36W 378,84
BT-FCAPT ud Entrada equipos captacion solar 36,50
BT-FCAUD ud Entrada de caudalimetro 25,72
BT-IA-2P16 ud Interruptor Automatico Il 16A PdeC 25kA 160,00
BT-INT-EN ud Interruptor de puerta para Envolvente 19,61
BT-INT6A2 ud Interruptor Magnético 6A 24Vcc 84,04
BT-IRMT ud Pack pila litio+conector 1,00
BT-KIT 02 ud Kit Pruebas Remota 60,00
BT-KITO1 ud Kit Pruebas Concentradora 60,00
BT-LAM-EN ud Lampara de Nedn planade 11W 220V para envolvente 180,64
BT-MOD EA ud Tarjeta con 1 entrada analdgica 80,00
BT-MOD-SI ud Equipo mddem, tarjeta SIM. 345,67
BT-MOD31 ud Mddulo de 32 Entradas Digitales 280,00
BT-MOD32 ud Mddulo de 32 Salidas Digitales 293,16
BT-MOD4S ud Mddulo de 4 Salidas Analdgicas 310,80
BT-MOD64 ud Mddulo de 64 Entradas Digitales 390,60
BT-MOD81 ud Mddulo de 8 Entradas Analdgicas 592,20
BT-MOD82 ud Mddulo de 8 Entradas Analégicas sondas Temp 585,48
BT-MORE2 ud Mddulo Redundante de FAs 24Vcc 80A 132,62
BT-PCWIN ud Pc Core 17 - 32 Gb RAM - 5 Gb SDD 1.350,00
BT-PMARC ud Puesta en Marcha del Sistema de Automatizacion 2.000,00
BT-PROGP ud Programacion PLC 2.850,00
BT-PROTS ud Proteccién Contra Sobretensiones Tipo D 230V 450,00
BT-RACK1 ud Rack de 12 Emplazamientos 200,76
BT-REL-AU ud Relé Auxiliar 24Vce 25,00
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MATERIALES

CODIGO ub RESUMEN PRECIO
BT-RZ1-001 m Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 1.5 mm2 Cu 0,65
BT-SAI2200 ud SAl de 2200VA de Baterias 12 min 480,00
BT-SAI750V ud SAl de 750VA de Baterias 12min 219,20
BT-SCADA ud SCADA para control y configuracion. Principal 5.500,00
BT-SENNIV ud Sensor de Nivel Hidrostatico 585,00
BT-SENSP ud Sensor de lamina para puerta 22,00
BT-SW5ET ud Switch Ethernet Industrial 8 Puertos RJ45 200,00
BT-TERM ud Termostato 15,00
BT-TMOD- ud Juego de soportes para DIN 36,00
BT-TRPO1 ud Transductor de presion 0-16 bar 127,40
BT-TRY1 m Cable Tronic LiICY 1x2x1.5 1,03
BT-TRY2 m Cable Tronic LICY 2x2x1.5 Apantallado 1,16
BT-TRY3X m Cable Tronic LiCY 3x2x1.5 1,35
BT-TUBC m Tubo corrugado de D=20mm 0,49
BT-UMAST ud Concentradora Radio 1.790,00
BT-UREM ud Unidad Remota 6ED 876,00
BT-ZOC100 ud Zoécalo frontal y trasero de elevacion de 100mm 82,15
BT-ZOCL100 ud Zécalo lateral de elevacion de 100 mm 15,37
C11E4TMO50L ud NSXm100E 16kA AC 4P4R 50A TMD ELINK 305,48
C164500H3 ud Apoyo acacia 16/4500-H3 1.497,95
CAAA ud Calderin Hidroneumatico 15 m3 - PN25 52.560,00
CAAB ud Compresor aire 500 litros para calderin 3.520,00
CAAC ud Doble presostato con conexiénes 122,00
CAAD ud Indicador de nivel de tuberia calderin 88,00
CAAE ud Tuberias, accesorios y juntas conexién 1.800,00
CAAF ud Cuadro eléctrico y control compresor-calderin 895,00
CABLE_USBREM ud Cable Configuracion USB-Remota 63,00
CACONS ud Sensor de conductividad, 15 m de cable 828,00
CAMRCAB ud Cable sensores 2x2x0,75 mm2 6,05
CAMRRLS ud Medidor de nivel 2.106,00
CAMRSOP ud Soporte integrado para medidor radar y nivel 936,00
CAMSVR100 ud Medidor velocidad radar 5.880,00
CANICNX ud Conexién sonda M12 78,00
CANITG2 ud Interfaz sonda configurada y calibrada 600,00
CANITOTT ud Sonda nitratos adsorcion de luz UV 11.400,00
CARR.2T500 m Carrete 2" ranurado 14,50
CATURS h Sensor de turbidez, 15 m de cable 1.824,00
COMP3 ud COMPUERTA METALICADE 0,4 X 0,6 M 2.250,00
COMP4 ud COMPUERTA METALICADE 0,8x1,0M 4.620,00
CON1 ud Unidad concentradora solar 3.263,53
CON3 ud Conjunto equipo fotovoltaico 597,50
CRCPASOEXIST ud Cruce por paso existente en la A-22 2.000,00
CSINA630III ud SECCIONADOR TRIPOLAR Il INAEL 630A 1.250,00
ECAN1 ud Candado 3,00
ECANAL m Canal prefabricada 0,40 45,00
ECERRAJ002 m?2 Enrejado tramex 30x30x20 galv 75,85
EDF45600 m2 PUERTA DOBLE CHAPA LISA ACERO 1 mm 95,00
EMB-CU-140X10 m Pletina de cobre eléctrico de 140x10 mm instalada c/protecciones 500,00
EMB-CU-80X10 m Pletina de cobre eléctrico de 80x10 mm instalada c/protecciones 400,00
ESS570 ud Peto reflectante but./amar. 21,74
ESS910 m?2 Red de seguridad horizontal 75x75 mm 1,16
ESS910L m Red de seguridad perimetral h=0,90 m 8,22
ESS920 ud Anclaje red a forjado o estructura 0,28
ETA0300 ud Pate de polipropileno de 30 * 25 cm 3,50
ETA100 m2 Tapa chapa lagrimada 3 mm 250 micras epoxy 41,00
EVAL25010 ud Valv. alivio répido c/bridas @ 200 PN-16 5.650,00
EZN010 m3 Zahorra natural 9,51
FILFMA6040M ud Filtro de malla autom. @ 1000 mm incl.cuadro medicion y ctrol 43.000,00
FILTROL100M ud Filtro cazapiedras en L de 4" instalado 271,00
FILTROL150M ud Filtro cazapiedras en L de 6" instalado 445,00
FILTROL200M ud Filtro cazapiedras en L de 8" instalado 690,00
FILTROL80M ud Filtro cazapiedras en L de 3" instalado 245,00
FK103 ud Armario Metalico Hager serie FK IP65 2000x800x500mm 1.250,00
FK104 ud Armario Metalico Hager serie FK IP65 2000x1000x500mm 1.500,00
FK104PLACA ud Placa metélica completa de montaje para armario 2000x1000 mm 500,00
FUS-250A-DC ud Fusible unipolar NH2-DC - 250 A - 1000V - ultrarapido 15,00
LASTPEAD m Lastre de lamina PEAD relleno de grava 27,95
LGY412560 ud LINERGY REP POTENCIA 4P 125A 4X15 SALID. 36,50
LUBRIC PVC kg Lubricante para tuberias 0,83
LVS03203 ud Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm 23,64
LVS03205 ud Tapa G/P Acti9, 5 Modulos, alto 250mm 31,31
LVS03220 ud Obturador Acti9 9,90
LVS03401 ud Carril modular P,ancho 650mm 29,22
LVS03402 ud Carril modular P,regulable en prof.650mm 46,68
LVS03420 ud Placa sop. P 3NSX-INS-CVS250 Vert.Fijo 119,84
LVS03461 ud Placa sop. P 2NSX-CVS630 o 1INS630 Vert. 215,45
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LVS03663 ud Tapa P 2 seccionador Vert.Man/Rotat/Telem 50,98
LVS03801 ud Tapa G/P Plena 1 modulo, alto 50mm 19,22
LVS03802 ud Tapa G/P Plena 2 modulos, alto 100mm 18,72
LVS03803 ud Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm 22,71
LVS03804 ud Tapa G/P Plena 4 modulos, alto 200mm 26,72
LVS03805 ud Tapa G/P Plena 5 modulos, alto 250mm 30,74
LVS03806 ud Tapa G/P Plena 6 modulos, alto 300mm 34,73
LVS03913 ud Tapa G/P 1 aparato de 96x96 3 mod 55,59
LVS04568 ud Perfil Linergy LGYE 4.000A, =2.000mm pletinas cobre 4.000A 820,00
LVS04607 ud Conexion vertical corta 4.000A para LGYE 320,00
LVS04623 ud Conexion horizontal 4.000A LGYE 191,18
LVS04624 ud Aislante neutro para LGYE horizontal 68,39
LVS04659 ud Linergy LGYE 12 bases JdB.vert.2000-4000 43,12
LVS04661 ud Linergy BS Soporte JdB 5y10mm.Pas lat. 95,89
LVS04663 ud Linergy BS Soporte JdB Inf. ancho 150mm 47,89
LVS04664 ud Linergy BS Soporte JdB fijo 5y10mm.Hor 95,89
LVS04671 ud Linergy BS Tornilleria sop. Ancho>80mm 21,24
LVS04751 ud Barra flexible aislada 32x5 400A L=1,8m 165,00
LVS04753 ud Barra flexible aislada 32x8 630A L=1,8m 245,00
LVS04921 ud Pantalla frontal/post. Forma 2 A150mm 149,47
LVS08516 ud Puerta plena P IP30,ancho 650mm 475,73
LVS08518 ud Puerta plena P IP30,A800mm+Pantalla 658,69
LVS08566 ud Marco pivotante tapas P Ancho 650mm 244,51
LVS08578 ud Marco de cubierta P IP30, ancho 800mm 533,54
LVS08606 ud Armadura P Ancho 650.Prof 600.Alto 2m 931,46
LVS08607 ud Armadura P Ancho650+150.Prof 600.Alto 2m 1.107,32
LVS08636 ud Techo P IP30.Ancho 650mm,Prof 600mm 104,20
LVS08638 ud Techo P IP30.Ancho 800mm,Prof 600mm 144,22
LVS08642 ud Cubierta SE brand,PrismaSeT P 650mm 62,81
LVS08643 ud Cubierta SE brand,PrismaSeT P 800mm 71,86
LVS08736 ud Fondo atornillado P IP30,ancho 650mm 492,10
LVS08738 ud Fondo atornillado P IP30,ancho 800mm 681,40
LVS08760 ud 2 Paredes laterales P IP30,prof. 600mm 624,99
LVSSDP824 ud Puerta plena PrismaSeT S 24 8 filas 220,45
LVSST824 ud PrismaSeT S 24 8 Filas superfacie 816,91
M1048 ud Material complementario 0,68
MATO014 m?3 Arena de rio (0-5mm) 14,83
MATO019 t Bolos, no procedente de cantera, tamafio >100mm 5,00
MAT410 m3 Zahorra natural Z-40 PG-3 9,72
MAT441000 ud Jaula Desbaste Toma de Fondo DN1000 1.700,00
MAT454 m2 Lamina PEAD 2mm de Espesor 4,20
MAT500 m Placa cubrecables PE proteccion y sefializacion 2,44
MATJACT m Jacena prefabricado Tipo T de 50 cm de canto 72,56
METSECT5DB200 ud T12000/5A TIPO DB BARRA 38X127(analizador) 124,35
METSEPM5110 ud PM5110 CL 0.5S, Arm ind 15 con Modbus (analizador) 593,72
MEZCLA kg Mezcla completa para hidrosiembra 2,24
MT1002B ud PROTECCION 3 FUSIBLES 756,33
MT1003 ud TRANSFORMADOR 50KVA 17.3/0.4kV 14.550,00
MT1004 ud TIERRA DE NEUTRO 269,32
MT1005 ud TIERRA DE HERRAJES 632,67
MT1006 ud SOPORTE METALICO 817,02
MT1007 ud TUBO PROTECCION Y CHAPA ANTIESCALO 256,00
MTGRA2MMB m3 MATERIAL GRANULAR 6/20 MM. 14,80
NSYAPU1958S ud Regleta distribucion 19" 8enchufes+led NSYAPU1958S 46,21
NSYOPB21U5F ud RACK 19" 21U Schneider ref. NSYOPB21U5F 417,00
OP8M ud Puerta corredera 6 m instalada 1.205,78
PO1AF040 t Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25 10,00
PO1AR001 m3 Arido de didmetro entre 8y 10 cm, en obra 8,56
P01DW090 ud PEQUENO MATERIAL 0,58
PO1LTO10 ud LADRILLO PERFORA. TOSCO 25x12x10 0,08
PO2TEOSf m Tuberia PEAD d=50 mm, 6 atmésferas, con juntas 1,10
P02TM09%e m Tubo PVC d=90 mm, P = 6 atmdsferas, junta eldstica 1,65
P02TM11e m Tubo PVC d=110 mm, P = 6 atmdsferas, junta elastica 1,89
P02TM16e m Tubo PVC d=160 mm, P = 6 atmésferas, junta elastica 3,52
P02TM25e m Tubo PVC d=250 mm, P = 6 atmdsferas, junta elastica 8,24
PO2UF070 ud Materiales y equipos para union electrosoldables 2,00
PO3AA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,60
PO3AM130 m2 Malla 20x20x6 1,95
P03AM130.8 m2 Malla 15x15x8 2,75
PO3VE401 ud Valvula de esfera para roscar de 1", PN-16 atmdsferas 6,61
P04RM020 kg MORTERO MONOCAPA (COTEGRAN-RPB) 0,21
PO5VC109 ud Valvula compuerta d=80 mm, PN-16, incluso anclajes y accesorios 205,50
P0O5VC110 ud Valv.comp. bridas asient.elastico d=100 mm, PN-16, i/accesorios 91,45
PO5VC115 ud Valv.comp. bridas asient.elastico d=150 mm, PN-16, i/accesorios 148,12
PO5VC125 ud Valvula compuerta d=250 mm, PN-16, incluso anclajes y accesorios 426,35
PO5VLG150 ud Filtro cazapiedras para tuberia 150 mm, en obra 210,32
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P05VP15b ud Vélvula reductora presion d=150 mm, completa 1.578,11
P05VP300a ud Valvula reductora completa presién d=300 mm, completa 6.830,00
P0O5VYA300 ud Filtro cazapiedras para tuberia @300 mm, en obra 981,35
PO6TMO61 m Tubo hormigdn machihembrado d=60 cm, incluso juntas, en obra 19,10
P0O6TM101 m Tubo machihembrado d=100 cm, con junta 52,38
P07CA200 m2 Celosia fija lamas chapa galvan. 93,20
P07CH-200 m2 Panel hormigdn lavado, aisl. poexpan 20 cm. blanco macael 52,26
P07CH015 m?2 Panel hormigén prefabricado de 20 cm aislamiento 52,26
P07CU200AB m?2 Panel lac/galv. 30 mm aceralia o similar 23,68
P07CU501 m Remat.prel. 0,7mm desar=333mm 2,47
P07CU502 m Remat.prel. 0,7mm desar=750mm 4,87
PO7EM025.1 kg Acero laminado galvanizado en perfil S 275 JR, en obra 2,05
PO7EMO030 ud Pasador, varilla pasante @ 16 mm y candado 12,00
PO7EP018 m Vigueta pretensada de 18 cm de canto 11,68
PO7EP512 ud Delta prefabircada del 10% de pendiente, 16 m 3.950,00
PO7EPV10 ud Puente grua de 2500 kg de carga y 16 m de luz 21.580,00
PO7MG002 t Cemento blanco BL-11/42,5R 139,94
PO7MR100A m?2 Azulejo blanco hasta 30x20 cm, en obra 15,20
PO9RE010 m2 Tapa chapa galvanizada 3 mm 41,00
P110010 m Tubo a.l.h. o 406 mm, espesor 5 mm, revestida (p.o.) 100,92
P11014MO m Tubo a.lLh. g 813 mm, espesor 8 mm, revestida (p.o.) 270,46
P11018B m Tubo a.l.h. o 1016 mm, espesor 7,1 mm, revestida (p.o.) 298,54
P19006BO m Tubo de PE100 @ 50 mm, 0,8 MPa (p.o.) 0,92
P190080 m Tubo de PE100 @ 63 mm, 0,8 MPa (p.0.) 1,29
P19010BO m Tubo de PE100 @ 75 mm, 0,8 MPa (p.o.) 1,63
P19016BO m Tubo de PE100 ¢ 110 mm, 1,25 MPa (p.o0.) 5,81
P19018BO m Tubo de PE100 @ 125 mm, 0,8 MPa (p.0.) 5,02
P19019BO m Tubo de PE100 @ 125 mm, 1,25 MPa (p.0.) 7,48
P190190 m Tubo de PE100 @ 125 mm, 1,0 MPa (p.o.) 6,12
P190200 m Tubo de PE100 @ 125 mm, 1,6 MPa (p.o.) 9,06
P19022BO m Tubo de PE100 @ 140 mm, 1,25 MPa (p.0.) 9,37
P190220 m Tubo de PE100 @ 140 mm, 1,0 MPa (p.o.) 7,68
P19024BO m Tubo de PE100 @ 160 mm, 0,6 MPa (p.o.) 8,14
P19025B0 m Tubo de PE100 @ 160 mm, 1,25 MPa (p.0.) 12,23
P190250 m Tubo de PE100 @ 160 mm, 1,0 MPa (p.o.) 10,03
P19028BO m Tubo de PE100 @ 180 mm, 1,25 MPa (p.0.) 14,59
P190280 m Tubo de PE100 @ 180 mm, 1,00 MPa (p.0.) 12,69
P190290 m Tubo de PE100 @ 180 mm, 1,6 MPa (p.o.) 17,98
P19030BO m Tubo de PE100 @ 200 mm, 0,8 MPa (p.o.) 12,83
P19031BO m Tubo de PE100 @ 200 mm, 1,25 MPa (p.0.) 19,03
P19031CO m Tubo de PE100 @ 225 mm, 1,0 MPa (p.o.) 19,84
P19031D m Tubo de PE100 @ 225 mm, 1,25 MPa (p.0.) 24,20
P190310 m Tubo de PE100 @ 200 mm, 1,0 MPa (p.0.) 15,64
P19034BO m Tubo de PE100 @ 250 mm, 1,25 MPa (p.0.) 29,70
P19034CO m Tubo de PE100 @ 280 mm, 1,0 MPa (p.o.) 31,55
P19034DO m Tubo de PE100 @ 280 mm, 1,25 MPa (p.0.) 38,61
P190340 m Tubo de PE100 @ 250 mm, 1,0 MPa (p.o.) 24,38
P19037BO m Tubo de PE100 ¢ 315 mm, 1,25 MPa (p.o0.) 47,52
P190370 m Tubo de PE100 @ 315 mm, 1,0 MPa (p.o.) 38,72
P19040BO m Tubo de PE100 ¢ 355 mm, 1,0 MPa (p.0.) 49,28
P19040CO m Tubo de PE100 @ 355 mm, 1,25 MPa (p.0.) 59,84
P19040DO m Tubo de PE100 @ 400 mm, 1,25 MPa (p.0.) 71,77
P190400 m Tubo de PE100 @ 400 mm, 1,0 MPa (p.o.) 63,58
P21026BO m Tubo de PRFV @ 400 mm, 1,0 MPa 10000 N/m? (p.0.) 73,29
P21027BO m Tubo de PRFV g 400 mm, 1,6 MPa 10000 N/m? (p.o.) 75,50
P21029BO m Tubo de PRFV @ 450 mm, 1,0 MPa 10000 N/m? (p.0.) 76,37
P21032BO m Tubo de PRFV g 500 mm, 1,0 MPa 10000 N/m? (p.o.) 88,82
P21035BO m Tubo de PRFV @ 600 mm, 1,0 MPa 10000 N/m? (p.0.) 105,39
P210400 m Tubo de PRFV g 800 mm, 0,6 MPa 10000 N/m? (p.o.) 156,00
P210440 m Tubo de PRFV @ 900 mm, 1,0 MPa 10000 N/mm? (p.o0.) 186,00
P22005B ud Contador tipo Woltmann @ 200 mm (p.0.) 548,00
P23PA170 ud Pararrayos solar R.p. 100m. 500,06
P23PB010 ud Pieza adaptacion cabeza-mastil 47,67
P23PB090 ud Anclajes fijaccion mastil L=60cm. 100,90
P23PB210 ud Abrazadera fijacion cable 9,68
P23PC020 m Cable cobre 70 mm2 11,20
P23PC030 m Tubo proteccién 3 m acero galvanizado 46,47
P23PD030 ud Arqueta registrable PVC 300x300 mm. 78,46
P23PD050 ud Puente de comprobacion 50,37
P23PD080 ud Placa cobre 500x500x1,5 mm. 99,05
P240U050 kg MINIO ELECTROLITICO 6,45
P28PL40.40 ud Placa definitiva PRTR dimensiones 0,42 m x 0,42 m 140,00
P351A160 ud Filtro antipolvo 2,17
P35IA200 ud Cascos protectores auditivos 12,32
P37RC010 ud Kit de alarma 850,00
P37RE200 ud Bateria 25,89
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PARO2 ud Aro salvavidas homologado 52,00
PERFHOR1200 m Perforacién a rotacion con tubo de acero DN1200 1.269,00
PERFHOR600 m Perforacién a rotacion con tubo de acero DN600 541,00
PLACAL4 ud Placa calibrada para regulacion de caudal para hidrante de 4" 17,72
PLACAL6 ud Placa calibrada para regulacion de caudal para hidrante de 6" 24,55
PLACALS ud Placa calibrada para regulacién de caudal para hidrante de 8" 34,55
PO01001 m? Agua (p.o.) 0,74
P0O01033 m3 Madera encofrar (p.o.) 262,55
PO01038 ud Panel metalico 50x100 cm con accesorios (p.0.) 20,69
P0O01041 | Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 2,94
PO01042 | Aceite de desencofrado, encofrados metalicos (p.o.) 2,57
PO01044 kg Puntas (p.o0.) 2,19
PO01048 kg Acero B500S/SD (500 N/mm? limite elastico) (p.o.) 0,89
P0O01050 m2 Malla electrosoldada ME 15x15 @ 8-8 B500T (p.o.) 3,87
PO01052 m2 Malla electrosoldada ME 15x15 @ 12-12 B500T (p.o.) 8,62
P0O01058 m?2 Malla electrosoldada ME 20x20 ¢ 8-8 B500T (p.o.) 3,77
PO01059 m2 Malla electrosoldada ME 20x20 & 10-10 B50OT (p.o.) 5,06
P0O01060 m?2 Malla electrosoldada ME 20x20 ¢ 12-12 B500T (p.o.) 6,66
P0O02007 m?3 Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.0.) 16,34
P0O02009 m3 Grava (p.0.) 13,73
P0O02028 t Zahorra RCD 0/20 (p.0.) 6,27
PO03004 m3 Hormigdn en masa HM-20/spb/20/1, arido 20 mm (p.o.) 68,00
PO03006 m?3 Hormigén para armar HA-25/spb/20/I-lla, &rido 20 mm 72,31
PO05001 m?2 Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m? (p 0,41
PO05021 m2 Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m? (p 0,94
P006029 m Malla simple torsion galvanizada tipo 50, 1,8 mm, 2 m (p.o.) 3,52
PO06054 ud Poste galvanizado ¢ 5 cm, altura 2,35 m (p.0.) 11,01
PO07016 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D (p.o.) 50,17
PO09004 m Tubo hormigdn machihembrado ¢ 0,30 m (p.o.) 6,12
P0O09005 m Tubo hormigdn machihembrado @ 0,40 m (p.0.) 8,84
PO09006 m Tubo hormigdn machihembrado ¢ 0,50 m (p.o.) 13,03
P0O09007 m Tubo hormigdn machihembrado @ 0,60 m (p.o.) 16,79
PO09009 m Tubo hormigdn machihembrado ¢ 0,80 m (p.o.) 28,46
P0O09018 m Tubo hormigén armado campana @ 0,60 m C-90 junta de goma (p.0.) 35,09
PO09019 m Tubo hormigén armado campana ¢ 0,80 m C-90 junta de goma (p.0.) 54,88
P0O09027 m Tubo hormigdn armado campana @ 1,00 m C-90 junta de goma (p.0.) 82,11
PO09029 m Tubo hormigén armado campana ¢ 1,20 m C-90 junta de goma (p.0.) 116,40
P0O12001 kg Pieza especial caldereria chapa 8<250 mm (p.o.) 3,45
PO12002 kg Pieza especial caldereria chapa 250<¢<500 mm (p.o0.) 3,10
P0O12003 kg Pieza especial caldereria chapa 500<@<900 mm (p.o.) 2,95
PO12004 kg Pieza especial caldereria chapa >900 mm (p.o.) 2,57
PO15001 ud Valvula compuerta o 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 57,86
PO15003 ud Vélvula compuerta @ 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 102,24
PO15004 ud Vélvula compuerta o 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 178,66
PO15005 ud Vélvula compuerta @ 250 mm 1,6 MPa (p.o.) 291,96
PO15014 ud Vélvula mariposa ¢ 300 mm 1,6 MPa tipo wafer (p.o.) 381,04
PO15016 ud Valvula mariposa @ 400 mm 1,6 MPa tipo wafer (p.0.) 903,33
PO15018 ud Vélvula mariposa @ 500 mm 1,6 MPa tipo wafer (p.o.) 1.180,80
PO15023 ud Valvula hidraulica 50 mm 1,6 MPa (p.0.) 69,19
P0O15025 ud Valvula hidraulica 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 149,92
PO15027 ud Vélvula hidraulica 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 213,06
P0O15029 ud Valvula hidraulica 150 mm 1,6 MPa (p.0.) 665,73
PO15031 ud Valvula hidraulica 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.410,99
P0O15033 ud Solenoide tipo Latch para valvula hidraulica de 50 a 200 mm (p.o 54,16
PO15035 ud Minipiloto reductor para valvula hidraulica de 50 a 80 mm 1,6 MP 49,74
P0O15036 ud Minipiloto reductor para vélvula hidraulica de 100 a 200 mm 1,6 188,75
PO15037 ud Minipiloto limitador para valvula hidraulica de 50 a 80 mm 1,6 M 83,12
PO15038 ud Minipiloto limitador para valvula hidraulica de 100 a 200 mm 1,6 206,21
PO15042 ud Carrete desmontaje fundicion @ 200 mm (p.o.) 201,20
P0O15043 ud Carrete desmontaje fundicién @ 250 mm (p.o.) 328,28
PO15044 ud Carrete desmontaje fundicion @ 300 mm (p.o.) 442 37
PO15046 ud Carrete desmontaje fundicién g 400 mm (p.o.) 675,36
PO15047 ud Carrete desmontaje fundicion @ 450 mm (p.o.) 824,76
P0O15048 ud Carrete desmontaje fundicion @ 500 mm (p.o.) 937,73
PO15051 ud Valvula compuerta @ 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 59,77
P0O15056 ud Vélvula mariposa @ 400 mm 1,6 MPa embridada (p.o.) 1.001,04
PO15057 ud Vélvula mariposa @ 450 mm 1,6 MPa embridada (p.o.) 1.041,00
PO15061 ud Vélvula esfera o 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 13,68
PO15072 ud Valvula mariposa biexcéntrica, @ 600 mm, 1,6 MPa embridada, moto 4.233,81
PO15076 ud Vélvula mariposa biexcéntrica, @ 1000 mm, 1,6 MPa embridada, mot 10.140,85
PO15077 ud Carrete desmontaje fundicion @ 600 mm (p.o.) 1.420,64
PO15081 ud Carrete desmontaje fundicién g 1000 mm (p.o.) 2.796,29
PO16020 m Tubo PVC @ 160 mm, 1,0 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) 10,90
P0O16026 m Tubo PVC @ 200 mm, 1,0 MPa, junta de goma (p.0.) 16,81
PO17006 m Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento 250 mm 8kN/m? (p.o.) 14,61
PO17007 m Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento 8315 mm 8kN/m? (p.o.) 21,07
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PO18004 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ¢ 110 mm (p.o0.) 4,19
PO18005 m Tubo de PVC corrugado de drenaje @ 160 mm (p.o.) 7,16
PO19020 m Tubo de PE100 @ 125 mm, 1,6 MPa (p.o.) 9,66
P0O19032 m Tubo de PE100 @ 200 mm, 1,6 MPa (p.o.) 24,64
P0O20005 m Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 90,80 m (p.o.) 68,64
P022001 ud Contador tipo Woltmann ¢ 50 mm (p.o.) 81,21
P022003 ud Contador tipo Woltmann @ 80 mm (p.o.) 89,20
P022004 ud Contador tipo Woltmann ¢ 100 mm (p.o.) 94,85
P022005 ud Contador tipo Woltmann g 150 mm (p.0.) 226,37
P022007 ud Ventosa trifuncional @ 50 mm 1,6 MPa (p.0.) 215,84
P022010 ud Ventosa trifuncional @ 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 286,03
P0O22011 ud Caudalimetro electromagnético @ 300 mm (p.o.) 2.481,84
P022013 ud Caudalimetro electromagnético @ 400 mm (p.o.) 3.447 47
P022051 ud Ventosa trifuncional @ 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 603,42
P0O2660 ud TAPA FUNDICION 60 x 60 - D400 47,72
P028039 m?2 Sefal aluminio extrusionado (p.o.) 91,91
P0O28040 m Poste galvanizado, seccion rectangular 80x40x2 mm (p.o.) 4,54
P0O2880 ud TAPA FUNDICION 80 x 80 - D400 68,18
P0O31033 ud Codo 90° PE100 @ 125 mm, 1,6 MPa, unién soldadura (p.o.) 106,46
P0O31037 ud Codo 90° PE100 ¢ 200 mm, 1,6 MPa, unién soldadura (p.o.) 247,32
PO31038 ud Reduccion PE100 @ 125/110 mm 1,6 MPa, unién soldadura (p.o.) 54,81
PO31042 ud Reduccion PE100 ¢ 200/180 mm 1,6 MPa, unién soldadura (p.o.) 140,72
PSS36S ud Proteccién mecanica trasparente contactos 2*1 m. espesor 6 mm 250,00
PT1 ud TEJA ACERO CURVADA CON 10 M. CABLE CU RV 0,6/1 KV 16 MM2 ) 17,89
PT2 ud ENCAPSULACION PARA SOLDADURA CABLE-TUBERIA DE CINTA ELASTOMERICA 5,74
PT3 ud CAJA TOMA POTENCIAL 2007200 MM 206,90
PT4 ud ANODO DE MAGNESIO DE 4,1 KG PREEMPAQUETADO 38,43
PT5 m CABLE CU RV 0,6/1 KV 16 MM2 0,66
PT6 ud Electrodo referencia permanente CU/CUSO4 3,85
REAL4 ud Arqueta para Hidrante, Tipo Armario Hormigdn Arm. 2,50x1,50x2,20 1.900,00
REAL_1 ud Arqueta para Hidrante, Tipo Armario Hormigdn Arm. 2,00x1,00x1,90 1.100,00
Ref_17 ud Cerradura y empufiiadura con llave de sierra 1242E,armarios Unive 70,00
Ref_30 ud Kit aisladores para pletinas de Cu de 10mm 2x(3P+N) 67,00
Ref_50 ud Perfil DIN regulable e inclinable, 80x700 mm ancho, para armario 37,00
$5-0400.4PR0 ud INTERRUPTOR SECCIONADOR 400A 1.000VDC S5000dc Telergon 650,00
$5-0630.4PR0 ud INTERRUPTOR SECCIONADOR 630A 1.000VDC S5000dc Telergon 850,00
SA1350 ud SOPORTE REFUERZO ELEVACION 34,16
SECC-1250-DC ud Seccionador DC 1250A-1000Vdc + PROTEC. + MANDO PANEL 3.000,00
SECC-2000-DC ud Seccionador DC 1800A-1000Vdc + PROTEC. + MANDO PANEL 4.000,00
SFAS ud Equipamiento vigilanica HD con IPs 6.613,00
SFS6S ud Conjunto puentes cable RV cobre hasta 300 mm2 aislados y bornas 500,00
SM214 ud Analizador de redes modbus comunicante 595,00
T18RFP106 m TUBO P.E. ROJO @110 EUROLEC 0,75
T18RFP160 m TUBO P.E. ROJO @160 EUROLEC 1,00
T60SA0015 m CINTA / PLACA SENAL PLAST 40 cm. anchura homolog. 0,60
TORM16X90 ud Tornillo cincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas 0,90
TORM20X90 ud Tornillo cincado M20x100 mm, tuerca y dos arandelas (p.o) 4,22
TUB.3R m Tubo ranurado hidrante 3" 18,15
TUB.4R m Tubo ranurado de 4" s/s UNE-EN 10220:2004 S-235-JR 114,3x3,6 gal 35,53
TUB.6R m Tubo ranurado de 6" s/s UNE-EN 10220:2004 S-235-JR 168,3x4,5 gal 61,05
U019ASDF6 ud Arqueta de puesta a tierra 172,50
U04AA101 t Arena de rio (0-5mm) 9,06
U04CA001 t Cemento CEM II/A-P 32,5 R Granel 60,67
U04CF005 t Cemento blanco BL-11 42,5 R Granel 222,50
U04GA005 t Yeso negro 61,00
U04GA050 t Yeso blanco 66,50
U04MA513 m?3 Hormigén HL-150/F/20 central 62,21
U04MA981 m3 Hormigdn HA-35/B/20/XC2 central 76,03
U05AG025 ud P.p. de acces. tub. PVC 9,40
U05AG158 m Tuberia PVC saneamiento 160 mm 12,15
U05GA020 ud Fosa séptica sffiltro 15 usuarios 3500 I. 1.967,00
U05GA050 ud Filtro biolégico 2200 I. (10-15 usuarios) 1.675,00
U06DA010 kg Puntas plana 20x100 1,95
U07AA006 m?2 Tabla pino M-H 22 mm espesor 8,80
U07AI001 m?3 Madera pino encofrar 26 mm. 160,91
U08JA105 m Pilar pref. hormigén arm. 40x40 cm 110,35
U08JA105D m Dintel pref. hormigén arm. 40x40 cm 75,35
U08JC625 m Correa T en cajon mod. P-20/25 hasta 15 m. 13,85
U10DG016 ud Rasillon m-h 90x25x4 1,60
U10GE020 ud Blogue termoarcilla base 30x19x19 1,45
U10GE021 m2 Piezas especiales bloque 30x19x19 2,30
U13NA005 m Guardavivos chapa galvanizada 0,36
U18AD006 m2 Baldosa gres (20 euros/m2) 20,25
U18AJ605 m Rodapié gres 7 cm. 3,64
U20AB005 m?2 Carp.alum.nat. vent.abatible g.norm. 196,51
U20XC150 ud Cerr.embut.palanca basc.Tesa 2230 38,23
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MONZON (HUESCA)

MATERIALES

CODIGO uo RESUMEN PRECIO
U22AA005 m?2 Puerta doble chapa lisa ciega 125,74
U22XE003 m Angular metalico 25x25 mm. 1,45
U23GA050 m?2 Dolble acristalamiento 8/ 10,12616/ 8 incoloro 134,52
U230V511 m Sellado con silicona neutra 0,78
U230V520 ud Materiales auxiliares 1,15
U24WA005 m Tubo Pex 16x1,8 mm 4,00
U24WA010 m Tubo Pex 20x1,9 mm 2,82
U24WD005 ud Te red. plastico Q&E 20x16x16 477
U24WD010 ud Te red. plastico Q&E 20x16x20 5,36
U24WD205 ud Codo terminal plastico Q&E 16x1/2" 4,25
U24WJ010 ud Llave de corte emp. Q&E 20x20 12,14
U24WMO005 ud P03AA020 0,44
U24WM010 ud Anillo Q&E 20 0,48
U25AA001 m Tub. PVC evac. 32 mm UNE EN 1329 0,82
U25AA002 m Tub. PVC evac. 40 mm UNE EN 1329 0,81
U25AA005 m Tub. PVC evac. 90 mm. UNE EN 1329 2,04
U25AA006 m Tub. PVC evac. 110 mm UNE EN 1329 2,82
U25DD005 ud Manguito unién h-h PVC 90 mm. 4,27
U25XC101 ud Valv.recta lavado/bide c/tap. 2,50
U25XC250 ud Curva a 90° didmetro 110 mm 9,51
U25XC401 ud Sifén tubular s/horizontal 3,94
U25XC505 ud Valvula desagtie ducha diam.90 31,65
U25XF025 ud Bote sifénico PVC 110-40/50 8,08
U26AG001 ud Llave de escuadra 1/2" cromad 1,46
U26GA211 ud Mezclador ducha monodin cromado 81,50
U26GA323 ud Mezclador lavabo Victoria Plus 41,50
U26XA001 ud Latiguillo flexible de 20 cm. 2,80
U26XA011 ud Florén cadenilla tapén 1,93
U26XA031 ud Excéntrica 1/2" M-M 1,51
U27DD025 ud Plato ducha de rincon 127,00
U27FD001 ud Lavabo 52x41 ped.blan. 54,00
U27LD011 ud Inodoro bajo blan 185,00
U30GA00135 m Conductor cobre desnudo 35mm2 4,00
U30GA010 ud Pica de tierra 2000/14,3 i/bri 25,00
U30I1A035bc ud Accesorios 57,50
U30IM1VAR160 ud Variador Frecuencia Bomba, IlI, 400V, 160kW, FOTOV. 11.300,00
U30IM1VAR315 ud Variador Frecuencia Bomba, IIl, 400V, 315kW, FOTOV. 16.200,00
U30JA135¢ m 4x6 + 1x6(T.T.) mm2 RV-K Eca 0,6/1 kV 4,00
U30JA135¢cC m 2x6 + 1x6(T.T.) mm2 RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 3,00
U30JA135d m 2x4 + 1x4(T.T.) mm2 RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 3,50
U30JW001 m Conductor rigido 750V;1,5(Cu) 0,30
U30JW04ROZ1K m 3x150 + 3G25(TT)mm2 Cu ROZ1-K VDF EMC 0,6/1 kV 60,00
U30JW05ROZ1K m 3x240 + 3G50(TT)mm2 Cu ROZ1-K VDF EMC 0,6/1 kV 85,00
U30Jw120 m Tubo PVC rigido M 20/gp5 0,40
U30JW900 ud P.p. cajas, regletas y pequefio material 0,48
U30NV382 ud Portaldmparas para obra 0,86
U30XA005A ud Interruptor unipolar SIMPLE 4,66
U30XA005b ud Interruptor unipolar doble 5,85
U30XA100 ud Marco sencillo BLANCO superficie 2,45
U30XA115 ud Tecla sencilla BLANCO superficie 3,71
U31AA705 ud Luminaria estanca led 40W 4000K 50,00
U31AA706 ud Luminaria estanca led 55W 4000K 60,00
U31EA100 ud Proyector exterior 150 W - IP66 -celula fotoelectrica 250,00
U32QHC012S ud Bomba de calor reversible QHC012S 888,00
U32S6SA3 ud Conexionado tubos, conductos, electricidad y control 24,50
U32S6SA9 ud Instalacion eléctrica y de control completa hasta cuadro 95,00
U35AA006 ud Extintor polvo ABC 6 Kg. 45,56
U35AA310 ud Extint.nieve carbénica 5 Kg. 130,15
U35MA005 ud Placa sefializ.plastic.297x210 12,56
U35MA005B ud Placa sefializ.plastico 5,15
U37YREGBAT ud SAI SALICRU SLC-5000-TWIN RT2 B1 230V 5000VA 1.150,00
U39BA001 m3 Excav.zanjas terreno transito 7,91
U39BH110 m2 Encofrado metalico 20 puestas 5,29
U392v050 ud Perno de anclaje 2,73
U40AD100 ud Aspersor sectorial aéreo 18,50
U40AK300 m Tub.goteo interlinea 0,50 0,97
U42AA410 ud Alquiler mensual .a/inod,ducha,lavab 3g,termo 301,38
U42AA810 ud Alquiler mensual caseta p.vestuarios 180,83
U42AG210 ud Banco polipropileno 5 pers. 201,14
U42AG630 ud Mesa melamina 10 personas. 209,00
U42AG801 ud Botiquin de obra. 22,89
U42AG810 ud Reposicién de botiquin. 44,65
U42CA001 ud Sefal normalizada Stop D=600 65,27
U42CA005 ud Cartel indic.nor.0.30x0.30 m 4,58
U42CA501 ud Soporte metalico para sefial 17,17
U42CC040 m Valla contencién peatones 58,39
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U42CC210 m Cordén de sefalizacion. 0,52
U42CC230 m Cinta de balizamiento reflec. 0,94
U42CE001 ud Célula fotoeléctrica. 33,21
U42EA001 ud Casco de seguridad homologado 3,43
U42EA220 ud Gafas contra impactos. 12,59
U42EA230 ud Gafas antipolvo. 2,29
U42EA601 ud Protectores auditivos. 9,16
U42EC001 ud Mono de trabajo. 18,31
U42EC010 ud Impermeable. 10,30
U42EC040 ud Chaqueta serraje para soldador 51,62
U42EC455 ud Anticaidas desliz.cuerda 14 m. 237,00
U42EC480 ud Aparato freno paracaidas(arnés) 69,37
U42EC490 ud Cuerda poliam.para fre.p.caid 5,98
U42EC500 ud Cinturén antivibratorio. 9,72
U42EC520 ud Cinturdn porta herramientas. 24,04
U42EC600 ud Amarre poliamida 10,13
U42EE010 ud Par Guantes neopreno 100% 2,29
U42EE020 ud Par de guantes para soldador. 8,59
U42EE030 ud P.de guantes aislante electri 30,92
U42EE040 ud Par de manguitos soldador 11,69
U42EG001 ud Par de botas de agua. 12,59
U42EG010 ud Par de botas seguri.con punt.serr. 26,33
U42EG030 ud Par de botas aislantes elect. 28,55
U42EG401 ud Par de polainas para soldador 11,35
U42GC205 m Tablén madera 0.20x0,07m-3 mt 3,43
U42GC220 ud Soporte tipo sargento. 14,88
U45BC660S ud Panel Solar Fotovoltaico 660 Wp 160,00
U45CB15.16 ud Estruc. 16 Paneles FIJA BIPOSTE 1 M - 15 grados 707,00
U45DB14CB ud Combiner Box DC 14 entradas monitorizacion 1.550,00
U45FB300 m Topsolar PV H1Z2Z2-K 1500V 1x6 Rojo 1,00
U45FB301 m Topsolar PV H1Z2Z2-K 1500V 1x6 Negro 1,00
U45HA300 ud Grapa pica GR-1 (Cu-14M) 2,00
U45IB100 ud Equipo de monitorizacién remota y supervision 2.900,00
U58S75S ud Sistema radio datos autonomo 8 puntos + central 2.525,00
U695S3S ud Captador TEMP + IRRAD + VIENTO + DIRECCION 750,00
U96S32 ud Zocalo y protectores chapa galvanizada cables 250,00
UAS63S ud Pareja conect. fotovot. aereo My H, tipo MC4-SOL 1,00
UBAN19280 ud BANDEJ 19" FONDO 500 104,91
ucar2 ud Pletina de cobre para toma de tierra, de 500mm, armarios FK 60,00
UPATO05R45 ud PATCHCORD 0,5 m RJ-45 2,79
UPP24RJ45 ud PATCH PANEL 24 RJ 45 135,95
US369S ud Estructura proteccion y cuelgue Combiner Box 250,00
USWITH24P ud SWITCH 24 PUERTOS RJ45 VLAN WEB 592,32
uT87B ud Pletina de cobre perforada M10 700x25x5 mm, para armarios FK 90,00
VENT.2 ud Ventosa trifuncional DN 2" purg 1/4-5/64" 502,50
VENT.3 ud Ventosa trifuncional DN 3" purg 1/4" 712,50
VENT.4 ud Ventosa trifuncional DN 4" purg 1/4" 812,50
VENT.6 ud Ventosa trifuncional DN 6" purg 1/4" 1.213,38
VICABH.2 ud Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 2" 38,04
VICABH.3 ud Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 3" 39,50
VICABH.4 ud Adaptador a brida galvanizada junta ranurada DN 4" (p.o.) 41,01
VICABH.6 ud Adaptador a brida galvanizada junta ranurada DN 6" (p.o.) 48,13
VICAF.2 ud Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 2" 18,43
VICARL.3 ud Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 3" 19,70
VICARI.4 ud Acoplamiento galvanizado rigido para junta ranurada DN 4" (p.o.) 20,71
VICARL.6 ud Acoplamiento galvanizado rigido para junta ranurada DN 6" (p.0.) 38,21
VRC301 ud Valv. reten. g 300 mm anillos concéntricos, wafer PN 10, (p.o.) 2.153,00
VRC401 ud Valv. reten. @ 400 mm anillos concéntricos, wafer PN 10, (p.o.) 3.250,00
VVM.100VC ud Vélvula mariposa @ 100 mm, ranurada (pie obra) 196,14
VVM.150VC ud Vélvula mariposa @ 150 mm, ranurada (pie obra) 300,43
VVM.50VC ud Vélvula mariposa @ 50 mm, ranurada (pie obra) 151,74
VVM.80VC ud Vélvula mariposa @ 80 mm, ranurada (pie obra) 178,05
XAS080124 ud PLATAFORMA Y APP DE GESTION ANUAL 642,00
20301 ud Sonda humedad+temp 90cm+DTU GPRS 1.285,00
2030.2 ud Software control sonda 52,50
2030.3 ud Kit instalacion sondas 365,01
2030.4 ud Broca sondas 90 cm 290,31
mP15AB01 ud Caja General de Proteccion CGP-400/9 250,00
mP15AB02 ud Caja seccionamiento CS 400A BUC 380,00
mP15AB03 ud Armario EM PNZ-T20.30 200/5 612,94
mP15AB04 ud Armario GRC TML-1 2225x1000x400mm APL-70 +puerta met 454,24
mP15AC045 m Cable Al. AC. L47 AL 1/8-ST1A (LA-56) 3,00
mP15AC045S m Salvapajaros 10,00
mP15AC050 ud Pararrayos (autovalv.) 18 Kv 10 KA INZP 18-10 55,00
mP15AC055 ud Soporte autovalvulas 135,00
mP15AC070 ud Cortac.fusibles/seccionad.unipol. tipo SXS 180,00
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mP15AD090 m Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 25 mm2 Cu 3,00
mP15AHO071 ud Apoyo met.galv. 16C-3000 980,00
mP15AH080 ud CRUCETA RECTA PARA APOYO metalico 2.5mt CL-25 145,00
mP15AH085 ud SEMICRUCETA 1.75mt C500/C4500 48,00
mP15AH090 ud Prot.antiescalo p.apoyo metal.tipo C 211,68
mP15AH095 ud Soporte seccionadores 51,60
mP15AH100G ud Horquilla bola+Rotula+Grapa amarre 5,50
mP15AH100V ud Aislador suspensién U70BS 13,10
mP15AH11 ud Aislador POLIMERICO avifauna 70KN 24/36KV L=1mt 39,00
mP15AH12 m Forro protector conductor LA-56 36,00
mP15AH120 ud Material auxiliar eléctrico 0,74
mP15AH13 ud Forro Horquilla bola+Rotula+Grapa amarre 28,00
mP15AH170 ud Grillete recto GN16 ref. N-241030/22 2,45
mP15AH175 ud Rétula ref. N-243062/16 3,90
mP15AH180 ud Grapa amarre GA.1 4,25
mP15AH190 ud Cortacircuito expulsion 24 kV 43,58
mP15EA010 ud Soporte aluminio 30-45° 1 panel 73,98
mP15EA040 ud Caja 2-6 porta-fusibles incl. fusibles 38,17
mP15EB050 ud Bateria Litio ferro fosfato 2Kwh - IP65 1.018,58
mP15EI030 ud Inversor senoidal 12-24-48/220V 2000W 548,06
mP15GB040 m Tubo PVC corrugado M 50/gp5 1,16
mP15GF060 m Canaleta PVC tapa ext. 30x60 mm. 6,93
mP15T010 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 16,76
mP15T040 m Conduc cobre desnudo 50 mm2 6,50
mP22IF200 m Cable Fibra Optica 24 filamentos armado TFVEST tub holgado 1,50
mP22IF200B m Conversor Ethernet FTP/RJ45 a Fibra optica 10,00
mt33gbg5172P ud Base de toma de corriente(2P+T), tipo Schuko. 24,00
mt33gbg517DU ud Base toma de datos RJ45+USB, tipo superficie 52,00
mt34aem010db ud Luminaria de emergencia. 40,25
mt35tta030 ud Puente comprobacién puesta a tierra. 43,35
mt35tts010b ud Soldadura aluminotérmica. 3,89
mt35une60.200 m Bandeja perf. chapa galvanizada 60x200 mm, c/tapa. 14,50
mt35une60.400 m Bandeja perf. chapa galvanizada 80x500 mm, c/tapa. 28,00
mt42tsb4090F2 ud Extractor de aire HCT-50-4T-0,75-AL 1.155,00
mt42www085 ud Kit de soportes de pared. 21,74
mt50spe020a ud Caja estanca de superficie+|A+DIF+bases sckuco 280,00
u0000002 ud PEQUENO MATERIAL Y ACCESORIOS 1,50
u0002 ud PEQUENO MATERIAL Y ACCESORIOS 0,79
u1901535 m CABLE XZ1 (S) 0.6/1KV Al 150 MM2 3,50
u1901535CU m CABLE 1x150mm2 RZ1-K (AS) Cu 1KV B.T.DC 11,50
u1901536 m CABLE XZ1 (S) 0.6/1KV Al 240 MM2 4,75
u1901536CU m CABLE 1x240mm2 RZ1-K (AS) Cu 1KV B.T.DC 14,20
u1901600 ud PLACA DE PE DE PROTECCION DE CABLE 0,15
u1910050 m CABLE COBRE DESNUDO DE 50 mm? 10,00
u1910110 ud PICA Ac/Cu 2000 x 14,6 mm 9,78
u1910210 ud Grapa fijacion pica 14,6mm 3,00
u19160LH m CABLE RZ1-K (AS) 0.6/1KV CU 10 MM2 LIBRE HAL. 6,90
u19160LHB m CABLE RV-K 0.6/1KV CU 16 MM2 LIBRE HAL. 2,80
u19R90015 m CABLE RZ1-K 0.6/1KV CU 3G1.5 mm2 2,42
u19R9002 m CABLE RZ1K 0.6/1KV CU 3G2,5 MM?2 2,42
u19R9116 m TUBO PVC RIGIDO PG16 mm2 DIAM 0,41
u19R9120 m TUBO PVC RIGIDO PG20 mm2 DIAM 0,53
u19R9125 m TUBO PVC RIGIDO PG25 mm DIAM 0,75
u19R9140 m TUBO PVC RIGIDO PG40 mm2 DIAM 0,80
u19R9150 m TUBO PVC RIGIDO PG50 mm2 DIAM 1,00
u25H07FTP m CABLE FTP RIGIDO CAT-7 LSZH GTlan apant 1,25
U25H07FTPEXT m CABLE FTP RIGIDO CAT-7 EXT CPR Fca apant+armado EXTERIORES 1,80
u2701080 ud MATERIAL AUXILIAR 1,36
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PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE NUESTRA SENORA DE LA ALEGRIA DE

MONZON (HUESCA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
AO01EA001 m® PASTA DE YESO NEGRO
Pasta de yeso negro amasada manualmente segiin NTE-RPG-5.
MO007 3,000 h  Peon ordinario 14,35 43,05
U04GA005 0,850 t Yeso negro 61,00 51,85
PO01001 0,600 m®  Agua (p.o.) 0,74 0,44
95,34
TOTAL PARTIDA 95,34
AO01EF001 m® PASTA DE YESO BLANCO
Pasta de yeso blanco amasado manualmente, segin NTE-RPG-7.
MO007 3,000 h  Peon ordinario 14,35 43,05
U04GA050 0,810 t Yeso blanco 66,50 53,87
PO01001 0,650 m®  Agua (p.o.) 0,74 0,48
97,40
TOTAL PARTIDA 97,40
A01JF005 m® MORTERO CEMENTO M7,5
Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de rio M7,5 con una resistencia a compresion de 7,5 N/mm2 se-
gun norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 L.
MO007 1,036 h  Peon ordinario 14,35 14,87
U04CA001 0,290 t Cemento CEM II/A-P 32,5 R Granel 60,67 17,59
U04AA101 1,070t Arenade rio (0-5mm) 9,06 9,69
PO01001 0,255 m®  Agua (p.o.) 0,74 0,19
AO3LA005 0,400 h  Hormigonera electrica 250 | 25,87 10,35
52,69
TOTAL PARTIDA 52,69
A01JF006 m® MORTERO CEMENTO 1/6 M-40
Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de rio de dosificacion 1/6 M-40 confeccionado con hormigonera
de 250 1.
MO007 1,693 h  Peon ordinario 14,35 24,29
U04CA0Q01 0,250 t Cemento CEM II/A-P 32,5 R Granel 60,67 15,17
U04AA101 1,100 t Arena de rio (0-5mm) 9,06 9,97
P0O01001 0,255 m®  Agua (p.0.) 0,74 0,19
AO3LA005 0,400 h  Hormigonera electrica 250 | 25,87 10,35
59,97
TOTAL PARTIDA 59,97
A19001HU m  Tuberia de hormigdn, o 0,40 m machihembrado, colocada
Tuberia de hormigén machihembrado de 0,40 m de didmetro interior, incluyendo materiales a pie de obra, prue-
ba, montaje y colocacion. No incluye las piezas especiales, excavacion en zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la excavacién, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valoraran independientemente con su mano de obra correspon-
diente.
MO01017 0,300 h  Cuadrilla A 44,37 13,31
PO09005 1,000 m  Tubo hormigén machihembrado ¢ 0,40 m (p.o.) 8,84 8,84
MQ1054 0,150 h  Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m? 34,48 517
A22025HU 1,000 m  Prueba estanqueidad tuberia baja presién/saneamiento 2,30 2,30
300<=0<=400
29,62
TOTAL PARTIDA 29,62
A19002HU m  Tuberia de hormigdn, o 0,50 m machihembrado, colocada
Tuberia de hormigén machihembrado de 0,50 m de didmetro interior, incluyendo materiales a pie de obra, prue-
ba, montaje y colocacion. No incluye las piezas especiales, excavacion en zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la excavacion, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valoraran independientemente con su mano de obra correspon-
diente.
MO01017 0,350 h  Cuadrilla A 44,37 15,53
PO09006 1,000 m  Tubo hormigén machihembrado ¢ 0,50 m (p.o.) 13,03 13,03
MQ1054 0,175 h  Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m? 34,48 6,03
A22026HU 1,000 m  Prueba estanqueidad tuberia baja presién/saneamiento 400<¢<800 2,60 2,60
37,19
TOTAL PARTIDA 37,19
A19003HU m  Tuberia de hormigdn, o 0,60 m machihembrado, colocada
Tuberia de hormigén machihembrado de 0,60 m de didmetro interior, incluyendo materiales a pie de obra, prue-
ba, montaje y colocacion. No incluye las piezas especiales, excavacion en zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la excavacién, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valoraran independientemente con su mano de obra correspon-
diente.
MO01017 0,400 h  Cuadrilla A 44,37 17,75
PO09007 1,000 m  Tubo hormigén machihembrado ¢ 0,60 m (p.o.) 16,79 16,79
MQ1054 0,200 h  Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m? 34,48 6,90
A22026HU 1,000 m  Prueba estanqueidad tuberia baja presién/saneamiento 400<¢<800 2,60 2,60
44,04
TOTAL PARTIDA 44,04
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PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE NUESTRA SENORA DE LA ALEGRIA DE
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A19004HU m  Tuberia de hormigdn, o 0,80 m machihembrado, colocada
Tuberia de hormigén machihembrado de 0,80 m de didmetro interior, incluyendo materiales a pie de obra, prue-
ba, montaje y colocacion. No incluye las piezas especiales, excavacion en zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la excavacién, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valoraran independientemente con su mano de obra correspon-
diente.
MO01017 0,500 h  Cuadrilla A 44,37 22,19
PO09009 1,000 m  Tubo hormigén machihembrado ¢ 0,80 m (p.o.) 28,46 28,46
MQ1062 0,172 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 71/100 CV 40,93 7,04
A22027HU 1,000 m  Prueba estanqueidad tuberia baja presién/saneamiento 3,02 3,02
800<=0<1000
60,71
TOTAL PARTIDA 60,71
A19012HU m  Tuberia de hormigén armado campana o 1,20 m con p.p. junta de go
Tuberia de hormigén campana de 1,00 m de didmetro interior con junta de goma, incluyendo materiales a pie de
obra, prueba, montaje y colocacién. No incluye las piezas especiales, excavacion en zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la excavacién, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las ne-
cesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valoraran independientemente con su mano de obra
correspondiente.
MO01017 0,600 h  Cuadrilla A 44,37 26,62
P0O09029 1,000 m  Tubo hormigén armado campana ¢ 1,20 m C-90 junta de goma 116,40 116,40
(p.o.)
MQ1062 0,207 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 71/100 CV 40,93 8,47
A22028HU 1,000 m  Prueba estanqueidad tuberia baja presién/saneamiento >=1000 3,15 3,15
154,64
TOTAL PARTIDA 154,64
A22001HU m  Prueba de presion de tuberia <4,0 MPa diametro 110<=g<=180 mm
Prueba de presion en tuberias de hasta 4,0 MPa de didmetro mayor o igual de 110 mm y menor o igual a 180
mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presurizacién, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y re-
alizacion de prueba en tramos superiores a 1000 m ante la direccién facultativa.
MO01017 0,011 h  Cuadrilla A 44,37 0,49
MQ1054 0,012 h  Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m® 34,48 0,41
MQ1011 0,006 h  Camidn cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 0,26
MQ4037 0,011 h  Grupo electrégeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,01
1,17
TOTAL PARTIDA 1,17
A22002HU m  Prueba de presion de tuberia de 0,6 MPa diametro 180 <6<300 mm
Prueba de presion en tuberias de 0,6 MPa, de didmetro mayor de 180 mm y menor a 300 mm, incluyendo agua
de llenado, bomba de presurizacion, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realizacién de prueba
en tramos superiores a 1000 m ante la direccion facultativa.
MO01017 0,018 h  Cuadrilla A 44,37 0,80
MQ1054 0,020 h  Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m® 34,48 0,69
MQ1011 0,010 h  Camién cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 0,44
MQ4037 0,018 h  Grupo electrégeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,02
1,95
TOTAL PARTIDA 1,95
A22005HU m  Prueba de presion de tuberia de 0,6 MPa diametro 0>=800 mm
Prueba de presion en tuberias de 0,6 MPa de diametro mayor o igual a 800 mm, incluyendo llenado, bomba de
presurizacién, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realizacién de prueba en tramos superiores a
1000 m ante la direccién facultativa.
MO01017 0,110 h  Cuadrilla A 44,37 4,88
MQ1064 0,041 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 68,20 2,80
MQ1011 0,080 h  Camidn cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 3,50
MQ4037 0,110 h  Grupo electrégeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,11
114013HU 0,016 m®  Hormigdn para armar HA-25/spb/20/I-lla, planta, D<=20 km 92,82 1,49
12,78
TOTAL PARTIDA 12,78
A22006HU m  Prueba de presion de tuberia de 1,0 MPa didmetro 180<2<300 mm
Prueba de presion en tuberias de 1,0 MPa, de didmetro mayor de 180 mm y menor a 300 mm, incluyendo agua
de llenado, bomba de presurizacion, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realizacion de prueba
en tramos superiores a 1000 m ante la direccion facultativa.
MO01017 0,018 h  Cuadrilla A 44,37 0,80
MQ1054 0,020 h  Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m? 34,48 0,69
MQ1011 0,010 h  Camidn cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 0,44
MQ4037 0,018 h  Grupo electrégeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,02
114013HU 0,001 m®  Hormigdn para armar HA-25/spb/20/I-lla, planta, D<=20 km 92,82 0,09
2,04
TOTAL PARTIDA 2,04
A22007HU m  Prueba de presion de tuberia de 1,0 MPa didmetro 300<=g<=400 mm
Prueba de presion en tuberias de 1,0 MPa, de didmetro mayor o igual a 300 mm y menor o igual a 400 mm, inclu-
yendo agua de llenado, bomba de presurizacién, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realizacién
de prueba en tramos superiores a 1000 m ante la direccién facultativa.
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MO01017 0,026 h  Cuadrilla A 44,37 1,15
MQ1064 0,021 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 68,20 1,43
MQ1011 0,014 h  Camidn cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 0,61
MQ4037 0,027 h  Grupo electrégeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,03
114013HU 0,001 m3  Hormigdn para armar HA-25/spb/20/I-lla, planta, D<=20 km 92,82 0,09
3,31
TOTAL PARTIDA 3,31
A22008HU m  Prueba de presion de tuberia de 1,0 MPa didmetro 400<<800 mm
Prueba de presion en tuberias de 1,0 MPa, de didametro mayor de 400 mm y menor de 800 mm, incluyendo agua
de llenado, bomba de presurizacion, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realizacion de prueba
en tramos superiores a 1000 m ante la direccion facultativa.
MO001017 0,051 h  Cuadrilla A 44,37 2,26
MQ1064 0,035 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 68,20 2,39
MQ1011 0,057 h  Camidn cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 2,49
MQ4037 0,051 h  Grupo electrégeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,05
114013HU 0,005 m®  Hormigdn para armar HA-25/spb/20/I-lla, planta, D<=20 km 92,82 0,46
7,65
TOTAL PARTIDA 7,65
A22009HU m  Prueba de presion de tuberia de 1,0 MPa diametro 9>=800 mm
Prueba de presion en tuberias de 1,0 MPa, de didmetro mayor o igual a 800 mm, incluyendo agua de llenado,
bomba de presurizacion, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realizacién de prueba en tramos su-
periores a 1000 m ante la direccidn facultativa.
MO01017 0,110 h  Cuadrilla A 44,37 488
MQ1064 0,041 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 68,20 2,80
MQ1011 0,080 h  Camidn cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 3,50
MQ4037 0,110 h  Grupo electrégeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,11
[14013HU 0,024 m®  Hormigdn para armar HA-25/spb/20/I-lla, planta, D<=20 km 92,82 2,23
13,52
TOTAL PARTIDA 13,52
A22015HU m  Prueba de presion de tuberia de 1,6 MPa didmetro 300<=g<=400 mm
Prueba de presion en tuberias de 1,6 MPa, de didmetro mayor o igual a 300 mm y menor o igual a 400 mm, inclu-
yendo agua de llenado, bomba de presurizacién, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realizacion
de prueba en tramos superiores a 1000 m ante la direccién facultativa.
MO001017 0,026 h  Cuadrilla A 44,37 1,15
MQ1064 0,021 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 68,20 1,43
MQ1011 0,014 h  Camidn cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 0,61
MQ4037 0,027 h  Grupo electrégeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,03
114013HU 0,002 m®  Hormigdn para armar HA-25/spb/20/I-lla, planta, D<=20 km 92,82 0,19
3,41
TOTAL PARTIDA 341
A22020HU m  Prueba de presion de tuberia de 2,5/3,0 MPa diametro g>=800 mm
Prueba de presién en tuberias de 2,5/3,0 MPa, de didmetro mayor o igual a 800 mm, incluyendo agua de llenado,
bomba de presurizacion, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realizacién de prueba en tramos su-
periores a 1000 m ante la direccidn facultativa.
MO01017 0,110 h  Cuadrilla A 44,37 488
MQ1064 0,041 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 68,20 2,80
MQ1011 0,080 h  Camidn cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 3,50
MQ4037 0,110 h  Grupo electrégeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,11
114013HU 0,056 m3  Hormigdn para armar HA-25/spb/20/I-lla, planta, D<=20 km 92,82 5,20
16,49
TOTAL PARTIDA 16,49
A22023HU m  Prueba de presion de tuberia de 4,0 MPa didmetro 400<<800 mm
Prueba de presion en tuberias de 4,0 MPa, de diametro mayor de 400 mm y menor de 800 mm, incluyendo agua
de llenado, bomba de presurizacion, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realizacion de prueba
en tramos superiores a 1000 m ante la direccion facultativa.
MO001017 0,051 h  Cuadrilla A 44,37 2,26
MQ1064 0,035 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 68,20 2,39
MQ1011 0,057 h  Camidn cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 2,49
MQ4037 0,051 h  Grupo electrégeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,05
114013HU 0,014 m®  Hormigdn para armar HA-25/spb/20/I-lla, planta, D<=20 km 92,82 1,30
8,49
TOTAL PARTIDA 8,49
EA01003 m®  Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno compacto
Excavacion mecénica de zanja para tuberias hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terreno compac-
to, medido sobre perfil.
MO007 0,040 h  Peon ordinario 14,35 0,57
MQ1058 0,040 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 68,20 2,73
3,30
TOTAL PARTIDA 3,30
EA01011 mé  Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km
Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte maxima de 20 km.
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P002007 1,000 m®  Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.0.) 16,34 16,34
MQ1055 0,067 h  Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m3 40,93 2,74
MO007 0,033 h  Peon ordinario 14,35 0,47
19,55
TOTAL PARTIDA 19,55
104002HU m® Riego a humedad dptima para compactacion 80 I/m?, A1-A3, D<=3 km
Riego a humedad dptima para la compactacién de tierras comprendidas en los grupos desde A-1 hasta A-3
(H.R.B.), sub-bases y firmes, incluido carga y transporte de agua hasta pie de obra y riego a presion, con un reco-
rrido en carga de "D" menor o igual a 3 km y retorno en vacio. Precio referido a m® de material compactado con
una dosificacion indicativa de 80 I/m? compactado.
104001HU 0,080 m®*  Riego, carga/descarga D<= 3 km 6,01 0,48
0,48
TOTAL PARTIDA 0,48
MO01017 h  Cuadrilla A
Cuadrilla formada por un oficial de 12, dos peones.
MO003 1,000 h  Oficial de 12 15,67 15,67
MO007 2,000 h  Peon ordinario 14,35 28,70
44,37
TOTAL PARTIDA 44,37
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14.6.1 ud Derechos de conexién M.T. a red G.E.R.
Derechos de conexion en Media Tension a red de distribucion de la compafiia eléctrica Grupo de Electrificacion
Rural de Binefar, para derivar una linea de media tensién desde linea de compafia distribuidora existente. Incluye
los costes de descargo de la L.A.M.T. para poder llevar a cabo los trabajos de conexion.

OROS . vevreeerreeseeeeesssseessess s sssss st ssssssessessssanees 1.500,00
SUMA [ PAIAA.......cvererrerereieieeesrire e 1.500,00
Costes indirectos ... 2,50% 37,50
TOTAL PARTIDA 1.537,50

14.6.2 ud Derechos acceso M.T. ared G.E.R.
Derechos de acceso en Media Tensidn a red de distribucion de la compafia eléctrica Grupo de Electrificacion Ru-
ral de Binefar, por cada Kw contratado a derivar desde linea de media tension de compafia distribuidora existente.

OIr0S..v ettt es s snssesnes 70,00
SUMA [ PAIAA.......eververereeieereessise e 70,00
Costes indirectos ..........cccveeerveevcnne. 2,50% 1,75
TOTAL PARTIDA 71,75

14.6.3 ud Trabajos L.A.M.T. de G.E.R. para derivacion
Trabajos de adaptacion de apoyo de Linea Aerea de Media Tension de la compafiia distribucidora Grupo de Elec-
trificacion Rural, para poder derivar y conectar la nueva linea aerea de transporte de energia hasta el nuevo sumi-

nistro.
ORM0S...eovrerermcrrisererise s sese s essse s 1.560,00
SUMA [ PAMIAA.......cvereerereeieereeessese e sessennes 1.560,00
Costes iNdirectos ........c.uveeeeeneerneenees 2,50% 39,00
TOTAL PARTIDA 1.599,00
14.6.4 ud Tramitacion, legalizacion y puesta en servicio nueva L.A.M.T.

Trabajos, servicios, gestion, topografia, planos as-built, proyecto, direccion de obra, visados, tramitacion, tasas,
anuncios y legalizacion completa ante el Servicio Provincial de Industria, de Linea Aerea de Media Tensién y Cen-
tro de Transformacion de 50 KVAs de nuevo suministro eléctrico de tension 17,3kv. Completamente terminado,
probado y puesto en servicio.

.................................................................................... 5.850,00
................................................................... 5.850,00
Costes indirectos ... 2,50% 146,25
TOTAL PARTIDA 5.996,25
15.8.1 ud KIT DE ALARMA CABLEADO
Kit de alarma profesional cableado con comunicacion ethernet y GPRS grado 1, con hasta 100 entradas, dotada
de APP mdvil y sin cuotas. Incluye panel de control, 4 contactos magnéticos, 4 detectores PIR volumétricos, 2
mandos a distancia. Completamente instalado, cableado, programado y funcionando.
ManNO A€ ODIA........ucveeveerierieriseieeees e 47,01
MaEHEIES. ....ceveerecicirice e 875,89
SUMA 18 PAHIAA.....eocveeeeeerrireieeieeise e 922,90
Costes iNdireCtos ..........vweeeeeeereenees 2,50% 23,07
TOTAL PARTIDA 945,97
15.8.2 ud PARARRAYOS SOLAR 100 M
Pararrayos solar sin componentes radioldgicos para un radio de proteccion de 100 m., formado por panel solar,
acumuladores de energia, detector de rayos, pantalla de control y memoria de descargas, fabricado en acero ino-
xidable, incluso pieza de adaptacién cabezal-mastil, mastil adosado telescopico de 6 m. de acero galvanizado su-
jeto con doble anclaje de 60 cm. de longitud, conductor de cobre electrolitico desnudo de 70 mm2. de seccidn, su-
jeto con abrazaderas de cobre fundido, con tubo protector de acero galvanizado en la base hasta una altura de 3
m., puesta a tierra mediante placa de cobre electrolitico de 500x500x1,5 mm, en arqueta de registro de PVC, total-
mente instalado, incluyendo conexionado y ayudas de albafileria y medios auxiliares de montaje. Segiin norma
UNE-21.186:2011, NF-17.102, CEI-1024.
Mano de 0Bra.......ccecveieeireeeee et 272,46
Materiales.. 1.367,78
D08, vttt benes 82,01
SUMA 18 PAHIAA.....eecveceerirrireieeiseise s 1.722,25
Costes iNdireCtos ..........vveeeeeereennees 2,50% 43,06
TOTAL PARTIDA 1.765,31
805002990 ud EQUIPOS AUXILIARES
Cable para la configuracién de la unidad remota mediante el software CSS20.
MaEHEIES. ....cvuveevecicireee e 63,00
SUMA 18 PAHIAA.....eocveeeererrireieeiseiseiseeeeise bbb 63,00
Costes iNdireCtos ..........vveeeeeeeeeenees 2,50% 1,58
TOTAL PARTIDA 64,58
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A020010 m  Tuberia acero helicoidal, @ 406 mm, esp. 5 mm, revest, colocada
Tuberia de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 406 mm de diametro exterior y 5 mm de espe-
sor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi minimo 400 micras o poliureta-
no minimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor minimo o poliuretano minimo 200
micras de espesor 0 epoxi minimo 400 micras de espesor, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y
colocacién. No incluye las piezas especiales, excavacion en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la excavacion, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del
proyecto, haya que realizar, y que se valoraran independientemente con su mano de obra correspondiente.
ManO A€ ODIA......c.ucveveereerierneieieeserserees s 7,86
MAQUINATIA ..ot 14,49
MaLHAIES.....vooveeeecieereerierier e 101,93
SUMA [ PAIAA.......cveererereeiereesrise e 124,28
Costes indirectos .........ccceeeereeevernen. 2,50% 3,11
TOTAL PARTIDA 127,39
A02014MO m  Tuberia acero helicoidal, @ 813 mm, esp. 8 mm, revest, colocada
Tuberia de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 813 mm de diametro exterior y 8 mm de espe-
sor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi minimo 400 micras o poliureta-
no minimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor minimo o poliuretano minimo 200
micras de espesor 0 epoxi minimo 400 micras de espesor, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y
colocacién. No incluye las piezas especiales, excavacion en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proceden-
te de la excavacion, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del
proyecto, haya que realizar, y que se valoraran independientemente con su mano de obra correspondiente.
ManNO A8 ODIA......coucveeveerierierieieieessssesees e 13,11
Maquinaria 18,71
MaLEHAIES.....vooveeeereereerieriers s 274,51
SUMA [ PAIAA.......cveeverereeieereessise s 306,33
Costes indirectos 2,50% 7,66
TOTAL PARTIDA 313,99
A02018B m  Tuberia acero helicoidal, @ 1016 mm, esp. 7,1 mm, revest, coloc.
Tuberia de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1016 mm de didmetro exterior y 7,1 mm de
espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi minimo 400 micras o poliu-
retano minimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor minimo o poliuretano minimo
200 micras de espesor 0 epoxi minimo 400 micras de espesor, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, mon-
taje y colocacion. No incluye las piezas especiales, excavacion en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la excavacion, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técni-
cas del proyecto, haya que realizar, y que se valoraran independientemente con su mano de obra correspondien-
te.
Mano de obra 13,11
Magquinaria ...... 18,71
MaLEHAIES.....voocveeeecieerierieiei s 302,59
SUMA 18 PAMIAA.......cveveereeriereieeee s 334,41
Costes INdirectos ..., 2,50% 8,36
TOTAL PARTIDA 342,77
A03001HU kg Pieza especial caldereria chapa acero, a<= 250 mm
Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y exterior-
mente con pintura epoxi o similar, con espesor minimo de 200 micras, para diametro menor o igual a 250 mm, co-
locado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni exten-
dido de tierras.
ManN0 A€ ODIA......coucveeeereirierieeieieeeseesees e 1,24
MAQUINATIA ..o 0,22
MaLHAIES.....vooveeeecrierierierierses e 3,45
SUMA [ PAMIAA.......eveeeerereeieereessise e 4,91
Costes indirectos ..........cceeeerveevcnnn. 2,50% 0,12
TOTAL PARTIDA 5,03
A03002HU kg Pieza especial caldereria chapa acero, 250<g<= 500 mm
Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y exterior-
mente con pintura epoxi o similar, con espesor minimo de 200 micras, para diametro mayor de 250 mm y menor o
igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
cion, terraplén ni extendido de tierras.
ManO A€ OBIA......cuuiveiveerierierieieeeseesesess s 1,24
Maquinaria 0,22
MaLHAIES.....oooveeeecieereerieier e 3,10
SUMA [ PAMIAA.......eveererereeeeeeeesriseieesss e sesseenes 4,56
Costes indirectos ..........cceeeerveevennen. 2,50% 0,11
TOTAL PARTIDA 4,67
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A03003HU kg Pieza especial caldereria chapa acero, 500<g<= 900 mm
Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y exterior-
mente con pintura epoxi o similar, con espesor minimo de 200 micras, para diametro mayor de 500 mm y menor o
igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
cion, terraplén ni extendido de tierras.
Mano de obra 1,33
Magquinaria .... 0,22
MaLHAIES.....vovcveeeeieereeriereie s 2,95
SUMA [ PAIAA.......cvereerereeieereeesrise e 4,50
Costes indirectos ... 2,50% 0,11
TOTAL PARTIDA 4,61
A03004HU kg Pieza especial caldereria chapa acero, g> 900 mm
Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y exterior-
mente con pintura epoxi o similar, con espesor minimo de 200 micras, para diametro mayor de 900 mm, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de
tierras.
Mano de obra 1,33
Magquinaria .... 0,22
MALEHAIES.....voocveeeeriereerieier e 2,57
SUMA [ PAMIAA.......cvereerereeieereeessese e sessennes 4,12
Costes indirectos 2,50% 0,10
TOTAL PARTIDA 4,22
A06020HU m  Tuberia PVC, o 160 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada
Tuberia de PVC rigida de 160 mm de diametro y 1,0 MPa de presién de servicio y unién por junta de goma o por
encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales, ni
la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las ne-
cesidades del proyecto.
MaNO A8 OBIA......ouucveeeeriirierieieieiseieseeses e 1,33
MAQUINATIA ..o 0,87
MaLEHAIES.....vooveevecriereerieiere e 10,90
SUMA [ PAIAA.......cvereererereieereesrire e 13,10
Costes indirectos ........c.uveeeerneeneennes 2,50% 0,33
TOTAL PARTIDA 13,43
A06026HU m  Tuberia PVC, 200 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada
Tuberia de PVC rigida de 200 mm de diametro y 1,0 MPa de presion de servicio y unién por junta de goma, inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavacion
de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del pro-
yecto.
ManNO A8 ODIA......oueveeeeerierierieieieeeesseres s 2,59
MAQUINATIA ..o 2,31
MaLHAIES.....vooveeecieereerieiersei e 16,88
SUMA [ PAMIAA.......cverrererereeeireesrise e 21,78
Costes indirectos ........c.uveeeerneeneennes 2,50% 0,54
TOTAL PARTIDA 22,32
A07006HU m  Tuberia corr.dobl.pared saneam. PVC o 250 mm, rig.8 kN/m?, coloc
Tuberia corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 250 mm de diametro nominal y 8 kN/m2 de rigidez,
union con junta elastica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacién y prueba. No se incluye la exca-
vacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si
las hubiese, se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
Mano de obra 2,75
Magquinaria .... 1,82
MaLEHAIES.....vovcveerecrireerie et 16,11
SUMA 18 PAMHIAA.......cvereerieriereieee s 20,68
Costes INdirectos ..., 2,50% 0,52
TOTAL PARTIDA 21,20
A07007HU m  Tuberia corr.dobl.pared saneam. PVC o 315 mm, rig.8 kN/m2, coloc
Tuberia corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 315 mm de diametro nominal y 8 kN/m2 de rigidez,
unién con junta elastica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacién y prueba. No se incluye la exca-
vacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si
las hubiese, se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
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MaNO A€ ODIA......couiveeeerierierieieeees e 3,15
MAQUINATIA ..ot 2,07
MaLHAIES.....vooveeeeriereeeieriere e 23,37
SUMA [ PAIAA.......evereerereeieereesrise e seseenes 28,59
Costes indirectos ..........cceeeervrevcrnnn. 2,50% 0,71
TOTAL PARTIDA 29,30
A08006BO Tuberia PE100, o 50 mm, 0,8 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 50 mm de didametro y 0,8 MPa de presion de trabajo y unién por manguito elec-
trosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye la
excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las necesi-
dades del proyecto.
Mano de obra 0,35
Maquinaria..... 0,18
MALEHAIES.....voocveeeereereerie it 0,92
SUMA [ PAMIAA.......eveeeerereeieereeesrise e sesennes 1,45
Costes indirectos ........c.uveeeeeneeneennes 2,50% 0,04
TOTAL PARTIDA 1,49
A08008BO Tuberia PE100, o 63 mm, 0,8 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 63 mm de didmetro y 0,8 MPa de presion de trabajo y unién por manguito elec-
trosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye la
excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las necesi-
dades del proyecto.
ManNO A€ OBIA......oucveereeiierierieieiees s 0,35
Maquinaria..... 0,18
MaLEHAIES.....voocveeeecrierieeieierees e 1,29
SUMA [ PAIAA.......cveerererereieieesrise e sesennes 1,82
Costes indirectos 2,50% 0,05
TOTAL PARTIDA 1,87
A08010BO Tuberia PE100, o 75 mm, 0,8 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 75 mm de didmetro y 0,8 MPa de presion de trabajo y unién por manguito elec-
trosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye la
excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las necesi-
dades del proyecto.
ManNO A€ ODIA........ucveeveerierieriseieeees e 0,40
Magquinaria .... 0,22
Materiales...... 1,63
SUMA [ PAMIAA.......cvererrereeieieeesrise e 2,25
Costes indirectos ........c.vveeeerneeneennees 2,50% 0,06
TOTAL PARTIDA 2,31
A08016BO Tuberia PE100, o 110 mm, 1,25 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 110 mm de didmetro y 1,25 MPa de presién de trabajo y unién por soldadura a
tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacién y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la ex-
cavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las necesida-
des del proyecto.
Man0 A€ ODIA......c.urveiveericrierieieieisises e 1,29
MAQUINATIA ..ot 1,08
Materiales 5,81
OI0S...eceeee ettt b bbb 0,91
SUMA 12 PAMITA. .....cverreeericeirieeeeceieese e 9,09
Costes indirectos .............ovverrrvvvvennee. 2,50% 0,23
TOTAL PARTIDA 9,32
A08018BO Tuberia PE100, o 125 mm, 0,8 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 125 mm de didmetro y 0,6 MPa de presién de trabajo y unién por soldadura a to-
pe; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacién y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la ex-
cavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las necesida-
des del proyecto.
Mano de 0Dra.......ccvecueieecrereee et 1,20
Magquinaria .... 1,12
MaEHEIES. ....cvuvvevecieiseee e s 5,02
SUMA 18 PAHIAA.....eorvecereeirireieeise e 7,34
Costes iNdireCtos ..........vveeeeeerneennes 2,50% 0,18
TOTAL PARTIDA 7,52
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A08019BO m  Tuberia PE100, o 125 mm, 1,25 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 125 mm de didmetro y 1,25 MPa de presién de trabajo y unién por soldadura a
tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la ex-
cavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las necesida-
des del proyecto.
MaNO A€ ODIA......oueveeeerierierieieieiesisser e 1,38
Maquinaria ...... 1,12
Materiales.... 7,48
OT0S..ov ettt bbbt 1,14
SUMA 18 PAHIAA.....eorveeeerierireieeieeise e beees 11,12
Costes iNdireCtos ........c.veeeereereennees 2,50% 0,28
TOTAL PARTIDA 11,40
A080190 m  Tuberia PE100, o 125 mm, 1,0 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 125 mm de didmetro y 1,0 MPa de presién de trabajo y unién por soldadura a to-
pe; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacién y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la ex-
cavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las necesida-
des del proyecto.
Man0 de ODFa.......covveieeieiree e s 1,38
MAQUINATA ovvvveverieiseeeseseee s ssssssssssssesessessensssssesses 1,12
MatEHAIES. ....ecvverrereeeee et 6,12
OOttt 0,98
SUMA [ PAMIAA.......cvereerereeieereeessese e sessennes 9,60
Costes indirectos .........ccceeeereeevcnnnn. 2,50% 0,24
TOTAL PARTIDA 9,84
A080200 m  Tuberia PE100, o 125 mm, 1,6 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 125 mm de didmetro y 1,6 MPa de presidn de trabajo y unién por soldadura a to-
pe; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales, nila ex-
cavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las necesida-
des del proyecto.
MaNO A8 ODIA......oucveveerierierieieiees s 1,51
Maquinaria ...... 1,12
Materiales.... 9,06
OO veereeieiieie sttt 1,37
SUMA 18 PAHIAA.....eervereererrireieeieeise s eseeeees 13,06
Costes iNdireCtos ..........vveeeeeereennees 2,50% 0,33
TOTAL PARTIDA 13,39
A08022BO m  Tuberia PE100, o 140 mm, 1,25 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 140 mm de didmetro y 1,25 MPa de presién de trabajo y unién por soldadura a
tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la ex-
cavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las necesida-
des del proyecto.
Mano de 0Bra........cvecueieeirereee e s 1,47
MAQUINAMA ..o ssesssssssssesessessensssssesnes 1,19
Materiales.... 9,37
({0 TR 1,42
SUMA [ PAIAA.......cvereererereieereeessise e 13,45
Costes indirectos 2,50% 0,34
TOTAL PARTIDA 13,79
A080220 m  Tuberia PE100, o 140 mm, 1,0 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 140 mm de didmetro y 1,0 MPa de presidn de trabajo y unién por soldadura a to-
pe; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales, nila ex-
cavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las necesida-
des del proyecto.
ManO A€ OBIA......cuuiveiveerierierieieeeseesesess s 1,47
Maquinaria ...... 1,19
Materiales.... 7,68
D08, vttt benes 1,20
SUMA 12 PAMITA. .....cverreeereceierieeiceese s 11,54
Costes indirectos .............ovmerrrvvvernnne. 2,50% 0,29
TOTAL PARTIDA 11,83
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A08024BO m  Tuberia PE100, o 160 mm, 0,8 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 160 mm de didmetro y 0,8 MPa de presidn de trabajo y unién por soldadura a to-
pe; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales, nila ex-
cavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las necesida-
des del proyecto.
MaNO A€ ODIA......oueveeeerierierieieieiesisser e 1,47
Maquinaria ...... 1,26
Materiales.... 8,14
SUMA [ PAIAA.......cveeeerereeireeeessire e sesseenes 10,87
Costes indirectos ..........cceeeerveevcnnnn. 2,50% 0,27
TOTAL PARTIDA 11,14
A08025B0 m  Tuberia PE100, o 160 mm, 1,25 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 160 mm de didmetro y 1,25 MPa de presién de trabajo y unién por soldadura a
tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la ex-
cavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las necesida-
des del proyecto.
MaNO A€ OBIA......uuucveeeerierierieeieieeeseses e 1,64
Maquinaria 1,26
MaLEHAIES.....vooveevecrieieeeierei e 12,23
O0S. vttt 1,82
SUMA 18 PAHIAA. ...eocveeeereriereieeise i 16,95
Costes iNdIreCtos ..........vveeeeeeereennens 2,50% 0,42
TOTAL PARTIDA 17,37
A080250 m  Tuberia PE100, o 160 mm, 1,0 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 160 mm de didmetro y 1,0 MPa de presién de trabajo y unién por soldadura a to-
pe; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacién y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la ex-
cavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las necesida-
des del proyecto.
Mano de 0Dra.......c.cvvcueieecreireee e s 1,64
Magquinaria ...... 1,26
Materiales.... 10,03
(0T OO RP RPN 1,53
SUMA [ PAMIAA.......cvererrereeieieeesrise e 14,46
Costes indirectos ........c.uveeeerneeneenees 2,50% 0,36
TOTAL PARTIDA 14,82
A08028B0O m  Tuberia PE100, o 180 mm, 1,25 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 180 mm de didmetro y 1,25 MPa de presién de trabajo y unién por soldadura a
tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la ex-
cavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las necesida-
des del proyecto.
ManN0 A€ ODIA.......ueveveerierierireieieeeesseses e 1,82
MAQUINATIA ..ot 1,37
MaLEHAIES.....voocveerecrierieriereresese e 14,59
D08, vttt sttt benes 2,16
SUMA 12 PAMITA. .....cvereeeereceiereeei e 19,94
Costes indirectos .............omerrevvvvennee. 2,50% 0,50
TOTAL PARTIDA 20,44
A080280 m  Tuberia PE100, o 180 mm, 1,0 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 180 mm de didmetro y 1,0 MPa de presién de trabajo y unién por soldadura a to-
pe; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacién y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la ex-
cavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las necesida-
des del proyecto.
Mano de 0Bra.......ccecueieeireeee et 1,82
Magquinaria ...... 1,37
Materiales.... 12,69
OO 1,65
SUMA 18 PAMHIAA.......cvecvecreerierieieresereres s 17,53
Costes indirectos ..........cceeeerveevcrnen. 2,50% 0,44
TOTAL PARTIDA 17,97
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A080290 m  Tuberia PE100, o 180 mm, 1,6 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 180 mm de didmetro y 1,6 MPa de presidn de trabajo y unién por soldadura a to-
pe; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales, nila ex-
cavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las necesida-
des del proyecto.
MaNO A€ ODIA......oueveeeerierierieieieiesisser e 2,09
Maquinaria ...... 1,37
Materiales.... 17,98
OT0S..ov ettt bbbt 2,64
SUMA 18 PAHIAA.....eorveeeerierireieeieeise e beees 24,08
Costes iNdireCtos ........c.veeeereereennees 2,50% 0,60
TOTAL PARTIDA 24,68
A08030BO m  Tuberia PE100, o 200 mm, 0,8 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 200 mm de didmetro y 0,6 MPa de presién de trabajo y unién por soldadura a to-
pe; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacién y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la ex-
cavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las necesida-
des del proyecto.
Mano de 0Bra.......c.cvecueieecreeeee e s 2,04
MAQUINATA ovvvveverieiseeeseseee s ssssssssssssesessessensssssesses 1,95
MaEHEIES. ....cvurveveeicierce e 12,83
SUMA 18 PAHIAA. ...eocveeeereriereieeise i 16,82
Costes iNdIreCtos ..........vveeeeeeereennens 2,50% 0,42
TOTAL PARTIDA 17,24
A08031BO m  Tuberia PE100, o 200 mm, 1,25 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 200 mm de didmetro y 1,25 MPa de presién de trabajo y unién por soldadura a
tope; incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la
excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las necesi-
dades del proyecto.
Man0 de ODra.......cvveiveiciree s 2,33
Magquinaria ...... 1,95
Materiales.... 19,10
(0T OO RP RPN 2,77
SUMA [ PAMIAA.......cvererrereeieieeesrise e 26,15
Costes indirectos ........c.uveeeerneeneenees 2,50% 0,65
TOTAL PARTIDA 26,80
A08031CO m  Tuberia PE100, o 225 mm, 1,0 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 225 mm de didmetro y 1,0 MPa de presidn de trabajo y unién por soldadura a to-
pe; incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la ex-
cavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las necesida-
des del proyecto.
ManN0 A€ ODIA.......ueveveerierierireieieeeesseses e 2,33
MAQUINATIA ..ot 1,95
MaLEHAIES.....voocveerecrierieriereresese e 19,91
OROS. vt eesi st 2,89
SUMA 18 PAHIAA.....eorveeeererrireieeiseise e 27,08
Costes iNdireCtos ..........vveeeeeeereennees 2,50% 0,68
TOTAL PARTIDA 27,76
A08031DO m  Tuberia PE100, o 225 mm, 1,25 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 225 mm de didmetro y 1,25 MPa de presién de trabajo y unién por soldadura a
tope; incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la
excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las necesi-
dades del proyecto.
Man0 de ODra.......covvereeicrrreecee e 2,33
Magquinaria ...... 1,95
Materiales.... 2427
OO 3,45
SUMA 18 PAMHIAA.......cvecvecreerierieieresereres s 32,00
Costes INdirectos ..., 2,50% 0,80
TOTAL PARTIDA 32,80
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PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE NUESTRA SENORA DE LA ALEGRIA DE
MONZON (HUESCA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
A080310 m  Tuberia PE100, o 200 mm, 1,0 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 200 mm de didmetro y 1,0 MPa de presidn de trabajo y unién por soldadura a to-
pe; incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la ex-
cavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las necesida-
des del proyecto.
MaNO A€ ODIA......oueveeeerierierieieieiesisser e 2,33
Maquinaria ...... 1,95
Materiales.... 15,71
O0S. vttt sttt benes 2,34
SUMA 18 PAHIAA.....eorveeeerierireieeieeise e beees 22,33
Costes iNdireCtos ........c.veeeereereennees 2,50% 0,56
TOTAL PARTIDA 22,89
A08034BO m  Tuberia PE100, o 250 mm, 1,25 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 250 mm de didmetro y 1,25 MPa de presién de trabajo y unién por soldadura a
tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la ex-
cavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las necesida-
des del proyecto.
Man0 de ODFa.......covveieeieiree e s 3,26
MAQUINATA ovvvveverieiseeeseseee s ssssssssssssesessessensssssesses 2,39
MatEHAIES. ....ecvverrereeeee et 29,77
OOttt 4,34
SUMA [ PAMIAA.......cvereerereeieereeessese e sessennes 39,76
Costes indirectos ........c.uveeeeeneeneennes 2,50% 0,99
TOTAL PARTIDA 40,75
A08034CO m  Tuberia PE100, o 280 mm, 1,0 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 280 mm de didmetro y 1,00 MPa de presién de trabajo y unién por soldadura a
tope; incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la
excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las necesi-
dades del proyecto.
ManNO A8 ODIA......cuevecveerierierieieieesessesees e 3,26
MAQUINATIA ..ot 2,39
MALEHAIES.....vooveeeeriereerieier e 31,62
OI0S...ueetee sttt bbb e 4,58
SUMA 18 PAHIAA....eecveeeerereireieeise e 41,85
Costes iNdIreCtos ..........veeeeeeneenees 2,50% 1,05
TOTAL PARTIDA 42,90
A08034DO m  Tuberia PE100, o 280 mm, 1,25 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 280 mm de didmetro y 1,25 MPa de presién de trabajo y unién por soldadura a
tope; incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocacién y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la
excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las necesi-
dades del proyecto.
Man0 de ODra.......c.cveieicieriee s 3,26
MAQUINAMA ovvovevereeieeeesessee s sssssssesssss e ssessesssnssessns 2,39
MaEHEIES. ..ot 38,68
({0 OO OPTTPPOPOPORPON 5,50
SUMA [ PAMIAA.......cvereererreeireieerise e sesennes 49,83
Costes indirectos ..........uveeeeeneerneenees 2,50% 1,25
TOTAL PARTIDA 51,08
A080340 m  Tuberia PE100, o 250 mm, 1,0 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 250 mm de didmetro y 1,0 MPa de presidn de trabajo y unién por soldadura a to-
pe; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales, nila ex-
cavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las necesida-
des del proyecto.
ManN0 A€ ODIA......coueveveerierierieieeeeeeseesees s 3,04
Maquinaria ...... 2,39
Materiales.... 24,45
OI0S...ueetee ettt baenaas 3,61
SUMA 18 PAHIAA. ..o rvereererrireieeieeiseieeeeeise bbb baeees 33,49
Costes iNdireCtos ..........vveeeeeeeeneenees 2,50% 0,84
TOTAL PARTIDA 34,33
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PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE NUESTRA SENORA DE LA ALEGRIA DE
MONZON (HUESCA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
A08037BO m  Tuberia PE100, o 315 mm, 1,25 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 315 mm de didmetro y 1,25 MPa de presién de trabajo y unién por soldadura a
tope, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la ex-
cavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las necesida-
des del proyecto.
MaNO A€ ODIA......oueveeeerierierieieieiesisser e 3,92
Maquinaria ...... 3,45
Materiales.... 47,59
OT0S..ov ettt bbbt 6,72
SUMA 18 PAHIAA.....eorveeeerierireieeieeise e beees 61,68
Costes iNdireCtos ........c.veeeereereennees 2,50% 1,54
TOTAL PARTIDA 63,22
A080370 m  Tuberia PE100, o 315 mm, 1,0 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 315 mm de didmetro y 1,0 MPa de presién de trabajo y unién por soldadura a to-
pe, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacién y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la ex-
cavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las necesida-
des del proyecto.
Man0 de ODFa.......covveieeieiree e s 3,92
MAQUINATA ovvvveverieiseeeseseee s ssssssssssssesessessensssssesses 3,45
MaEHEIES. ....cvurveveeicierce e 38,79
OOttt 5,58
SUMA [ PAMIAA.......cvereerereeieereeessese e sessennes 51,74
Costes indirectos ........c.uveeeeeneeneennes 2,50% 1,29
TOTAL PARTIDA 53,03
A08040BO m  Tuberia PE100, g 355 mm, 1,0 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 355 mm de didmetro y 1,0 MPa de presidn de trabajo y unién por soldadura a to-
pe; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales, nila ex-
cavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las necesida-
des del proyecto.
MaNO A8 ODIA......oucveveerierierieieiees s 5,16
Maquinaria ...... 4,32
Materiales.... 49,35
OO veereeieiieie sttt 7,22
SUMA 18 PAHIAA.....eervereererrireieeieeise s eseeeees 66,05
Costes iNdireCtos ..........vveeeeeereennees 2,50% 1,65
TOTAL PARTIDA 67,70
A08040CO m  Tuberia PE100, o 355 mm, 1,25 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 355 mm de didmetro y 1,25 MPa de presién de trabajo y unién por soldadura a
tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la ex-
cavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las necesida-
des del proyecto.
Man0 de ODra.......c.cveieicieriee s 5,16
MAQUINAMA ..o ssesssssssssesessessensssssesnes 4,32
Materiales.... 59,91
({0 TR 8,59
SUMA [ PAIAA.......cvereererereieereeessise e 77,98
Costes indirectos 2,50% 1,95
TOTAL PARTIDA 79,93
A08040DO m  Tuberia PE100, o 400 mm, 1,25 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 400 mm de didmetro y 1,25 MPa de presion de trabajo y unién por soldadura a
tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la ex-
cavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las necesida-
des del proyecto.
ManO A€ OBIA......cuuiveiveerierierieieeeseesesess s 5,16
Maquinaria ...... 4,32
Materiales.... 77,84
D08, vttt benes 10,92
SUMA 18 PAHIAA.....eorvereererrireieeieeise s sebeeas 98,24
Costes iNdireCtos ..........vveeeeeeeeeeenees 2,50% 2,46
TOTAL PARTIDA 100,70
Pagina 9



PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE NUESTRA SENORA DE LA ALEGRIA DE
MONZON (HUESCA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
A080400 m  Tuberia PE100, o 400 mm, 1,0 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 400 mm de didmetro y 1,0 MPa de presidn de trabajo y unién por soldadura a to-
pe; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas especiales, nila ex-
cavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactacién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las necesida-
des del proyecto.
MaNO A€ ODIA......oueveeeerierierieieieiesisser e 5,16
Magquinaria ...... 4,32
Materiales.... 63,65
OROS.rvvvrtseeeserieerisesss st 9,07
SUMA 18 PAHIAA.....eorveeeerierireieeieeise e beees 82,20
Costes iNdireCtos ........c.veeeereereennees 2,50% 2,06
TOTAL PARTIDA 84,26
A09020BO m  Tuberia PRFV, g 400 mm, 1,0 MPa, SN-10000 N/m2, colocada
Tuberia de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10000 N/m2, de 400 mm de didmetro y 1,0 MPa
de presion de servicio, con unidn, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacién y pruebas. No incluye
las piezas especiales, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni
la cama, ni el material seleccionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara
aparte segun las necesidades del proyecto.
Mano de 0Bra.......c.cvecueieecreeeee e s 6,72
MAQUINATA ovvvveverieiseeeseseee s ssssssssssssesessessensssssesses 8,90
MaEHEIES. ....cvurveveeicierce e 73,36
SUMA 18 PAHIAA. ...eocveeeereriereieeise i 88,98
Costes iNdIreCtos ..........vveeeeeeereennens 2,50% 2,22
TOTAL PARTIDA 91,20
A09021BO m  Tuberia PRFV, g 400 mm, 1,6 MPa, SN-10000 N/m2, colocada
Tuberia de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10000 N/m2, de 400 mm de didmetro y 1,6 MPa
de presion de servicio, con unidn, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacién y pruebas. No incluye
las piezas especiales, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni
la cama, ni el material seleccionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara
aparte segun las necesidades del proyecto.
Mano de 0Dra.......c.cvvcueieecreireee e s 6,74
Magquinaria ...... 8,90
Materiales.... 75,64
SUMA 18 PAHIAA. ..o cveeerrerrireeieeiseise et 91,29
Costes indirectos .............ovverrvvvvvennee. 2,50% 2,28
TOTAL PARTIDA 93,57
A09023BO m  Tuberia PRFV, g 450 mm, 1,0 MPa, SN-10000 N/m?, colocada
Tuberia de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10000 N/m2, de 450 mm de didmetro y 1,0 MPa
de presion de servicio, con unidn, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacién y pruebas. No incluye
las piezas especiales, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni
la cama, ni el material seleccionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara
aparte segun las necesidades del proyecto.
Mano de 0Dra.......c.cvcueieeireireee et 7,91
Maquinaria 11,76
MatEHAIES. .....cvvereereieete et 76,73
SUMA 18 PAHAA.....eocvereererrireeieeieeise e 96,40
Costes iNdireCtos ..........veeeeeeeneennees 2,50% 2,41
TOTAL PARTIDA 98,81
A09026BO m  Tuberia PRFV, ¢ 500 mm, 1,0 MPa, SN-10000 N/m?, colocada
Tuberia de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10000 N/m2, de 500 mm de didmetro y 1,0 MPa
de presion de servicio, con unidn, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacién y pruebas. No incluye
las piezas especiales, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni
la cama, ni el material seleccionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara
aparte segun las necesidades del proyecto.
Mano de 0Bra.......ccvvcveieeirereee et 8,70
Maquinaria 12,74
MaEHEIES.....cv.vvveeiciseee e 89,18
SUMA 18 PAHIAA.....eocveeeerereireieeiseise et 110,62
Costes indirectos 2,50% 2,77
TOTAL PARTIDA 113,39
A09029B0 m  Tuberia PRFV, ¢ 600 mm, 1,0 MPa, SN-10000 N/m?, colocada
Tuberia de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10000 N/m2, de 600 mm de didmetro y 1,0 MPa
de presién de servicio, con unién, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacién y pruebas. No incluye
las piezas especiales, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni
la cama, ni el material seleccionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara
aparte segun las necesidades del proyecto.
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PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE NUESTRA SENORA DE LA ALEGRIA DE
MONZON (HUESCA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
MaNO A€ ODIA......couiveeeerierierieieeees e 9,77
Maquinaria 14,05
MaLHAIES.....vooveeeeriereeeieriere e 105,75
SUMA [ PAIAA.......evereerereeieereesrise e seseenes 129,57
Costes indirectos 2,50% 3,24
TOTAL PARTIDA 132,81
A090340 m  Tuberia PRFV, g 800 mm, 0,6 MPa, SN-10000 N/m2 colocada
Tuberia de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10000 N/m2, de 800 mm de diametro y 0,6 MPa
de presion de servicio, con unién, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacién y pruebas. No incluye
las piezas especiales, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni
la cama, ni el material seleccionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara
aparte segun las necesidades del proyecto.
ManNO A€ OBIA........ucveveerierierieieseieeereerees s 12,61
Maquinaria 20,54
MALEHAIES.....voocveeeereereerie it 157,16
SUMA [ PAMIAA.......eveeeerereeieereeesrise e sesennes 190,31
Costes indirectos ........c.uveeeeeneeneennes 2,50% 4,76
TOTAL PARTIDA 195,07
A090380 m  Tuberia PRFV, g 900 mm, 1,0 MPa, SN-10000 N/m2 colocada
Tuberia de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10000 N/m2, de 900 mm de diametro y 1,0 MPa
de presion de servicio, con unién, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacién y pruebas. No incluye
las piezas especiales, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni
la cama, ni el material seleccionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara
aparte segun las necesidades del proyecto.
ManNO A€ OBIA......oucveereeiierierieieiees s 12,77
Maquinaria 20,54
MaLEHAIES.....voocveeeecrierieeieierees e 187,74
SUMA [ PAIAA.......cveerererereieieesrise e sesennes 221,05
Costes indirectos 2,50% 5,53
TOTAL PARTIDA 226,58
A10001HU ud Valvula compuerta, g 100 mm, 1,6 MPa, instalada
Valvula de compuerta de diametro 100 mm, presién de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elastico,
cuerpo, tapa y compuerta de fundicion ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frio, reves-
timiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tdricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosién (cincada), embridada o ranurada,
con volante y tornilleria incluidos, instalada.
Mano de obra 16,70
MaEHEIES. ....ceveerecicirice e 57,86
SUMA 12 PAMITA. .....cvereeeereeceier e 74,56
Costes indirectos ............uverervvvvennne. 2,50% 1,86
TOTAL PARTIDA 76,42
A10003HU ud Valvula compuerta, 6 150 mm, 1,6 MPa, instalada
Vélvula de compuerta de didmetro 150 mm, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elstico,
cuerpo, tapa y compuerta de fundicién ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI 420 comprimido en frio, reves-
timiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tdricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosién (cincada), embridada o ranurada,
con volante y tornilleria incluidos, instalada.
Man0 de ODra.......ccvveieeierriee s 19,73
MaLEHAIES.....voocveerecrierieriereresese e 102,24
SUMA 18 PAMIAA. .....cvereereeriereieieeres s 121,97
Costes INdirectos ..., 2,50% 3,05
TOTAL PARTIDA 125,02
A10004HU ud Valvula compuerta, 6 200 mm, 1,6 MPa, instalada
Valvula de compuerta de diametro 200 mm, presién de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elastico,
cuerpo, tapa y compuerta de fundicion ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frio, reves-
timiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tdricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosién (cincada), embridada, con volante
y tomilleria incluidos, instalada.
ManO A€ OBIA......cuuiveiveerierierieieeeseesesess s 35,50
MaEHEIES. ....cevvevececiseee e 178,66
SUMA 12 PAMITA. .....cverreeereceierieeiceese s 214,16
Costes indirectos .............overrvvvvvennee. 2,50% 5,35
TOTAL PARTIDA 219,51
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PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE NUESTRA SENORA DE LA ALEGRIA DE
MONZON (HUESCA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

cODIGO UD RESUMEN IMPORTE
A10005HU ud Valvula compuerta, 250 mm, 1,6 MPa, instalada
Valvula de compuerta de diametro 250 mm, presién de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elastico,
cuerpo, tapa y compuerta de fundicion ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frio, reves-
timiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tdricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosién (cincada), embridada, con volante
y tomilleria incluidos, instalada.
MaNO A€ ODIA......oueveeeerierierieieieiesisser e 46,59
MaEHEIES. ....cvueveveeecisree e s 291,96
SUMA 18 PAHIAA.....eocvereerereireieeiseise st beees 338,55
Costes indirectos ... 2,50% 8,46
TOTAL PARTIDA 347,01
A10014HU ud Valvula mariposa, @ 300 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada
Vélvula de mariposa de didmetro 300 mm, presién de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundicion ductil
GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable
sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, volante,
con p.p. de juntas y tornilleria, instalada.
Man0 de ODra.......covveveercierieecee s 88,74
MaLHAIES.....vooveeeecreereerierieree s 381,04
SUMA [ PAMIAA.......eververereeieeeesriseieesee e 469,78
Costes iNdirectos ........ocvverervireernenns 2,50% 11,74
TOTAL PARTIDA 481,52
A10016HU ud Valvula mariposa, @ 400 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada
Valvula de mariposa de didmetro 400 mm, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundicién ductil
GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable
sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, volante,
con p.p. de juntas y tomilleria, instalada.
Mano de obra 102,05
Maquinaria..... 47,05
MaLHAIES.....vvoveeeecieereerierere s 903,33
SUMA [ PAIAA.......cvereeererereeeireesrie e seseenes 1.052,43
Costes indirectos ..........uveeeerreeneenees 2,50% 26,31
TOTAL PARTIDA 1.078,74
A10018HU ud Valvula mariposa, @ 500 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada
Valvula de mariposa de didmetro 500 mm, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundicién ductil
GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable
sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, volante,
con p.p. de juntas y tomilleria, instalada.
Mano de obra 115,36
Maquinaria..... 50,67
MaLEHAIES.....voocveeeecieerierieiei s 1.180,80
SUMA [ PAIAA.......cveeeerereeierreeesrise e seseenes 1.346,83
Costes indirectos ........c.vveeeerneeneennees 2,50% 33,67
TOTAL PARTIDA 1.380,50
A10046HU ud Carrete desmontaje fundicion, o 200 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundicion ductil con bridas, de 200 mm de diametro, 1,6 MPa, revestimiento de epo-
xi-poliéster, con tornilleria bicromatada, instalado.
Mano de obra 57,68
Maquinaria..... 16,35
MaLHAIES.....vooveeeecrierierierierses e 201,20
SUMA [ PAMIAA.......eveeeerereeieereessise e 275,23
Costes indirectos ........c.uveeeeereeneennees 2,50% 6,88
TOTAL PARTIDA 282,11
A10047HU ud Carrete desmontaje fundicion, o 250 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundicion ductil con bridas, de 250 mm de diametro, 1,6 MPa, revestimiento de epo-
xi-poliéster, con tornilleria bicromatada, instalado.
ManNO A8 ODIA......oueveeeerierierieieeeiese s 62,12
Maquinaria..... 19,99
MaLEHAIES.....voocveeeecricrierierere e 328,28
SUMA [ PAIAA.......cverrerereeierreeessise e 410,39
Costes iNdirectos ........c.uveeeerneerneenees 2,50% 10,26
TOTAL PARTIDA 420,65
A10048HU ud Carrete desmontaje fundicion, o 300 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundicion ductil con bridas, de 300 mm de diametro, 1,6 MPa, revestimiento de epo-
xi-poliéster, con tornilleria bicromatada, instalado.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE NUESTRA SENORA DE LA ALEGRIA DE
MONZON (HUESCA)

CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
MaNO A€ ODIA......couiveeeerierierieieeees e 66,56
MAQUINATIA ..ot 23,62
MaLHAIES.....vooveeeeriereeeieriere e 442,37
SUMA [ PAIAA.......evereerereeieereesrise e seseenes 532,55
Costes indirectos ..........uveeeeneeneenes 2,50% 13,31
TOTAL PARTIDA 545,86
A10050HU ud Carrete desmontaje fundicion, o 400 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundicion ductil con bridas, de 400 mm de diametro, 1,6 MPa, revestimiento de epo-
xi-poliéster, con tornilleria bicromatada, instalado.
Mano de obra 75,43
Maquinaria..... 30,89
MaLHAIES.....voocveeeecriereerierier e 675,36
SUMA 18 PAMHIAA.......cveveereeriereieiereres e 781,68
Costes indirectos 2,50% 19,54
TOTAL PARTIDA 801,22
A10051HU ud Carrete desmontaje fundicion, o 450 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundicion ductil con bridas, de 450 mm de diametro, 1,6 MPa, revestimiento de epo-
xi-poliéster, con tornilleria bicromatada, instalado.
ManNO A€ OBIA......oucveereeiierierieieiees s 79,87
MAQUINATIA ..o 32,71
MaLEHAIES.....voocveeeecrierieeieierees e 824,76
SUMA 18 PAMHIAA.......cvevecreerierieiee s 937,34
Costes INdirectos ..., 2,50% 23,43
TOTAL PARTIDA 960,77
A10052HU ud Carrete desmontaje fundicion, o 500 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundicion ductil con bridas, de 500 mm de diametro, 1,6 MPa, revestimiento de epo-
xi-poliéster, con tornilleria bicromatada, instalado.
MaNO A€ ODIA......ouiveveerierierieieeeeeeeres e 84,30
Magquinaria .... 34,52
Materiales...... 937,73
SUMA 18 PAMIAA.......cvevecreeriereieieeeereer s 1.056,55
Costes iNdirectos ........ocevevervrivernenns 2,50% 26,41
TOTAL PARTIDA 1.082,96
A10060HU ud Valvula mariposa, o 400 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada
Valvula de mariposa de didmetro 400 mm, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundicién ductil
GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre
junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, volante, con p.p.
de juntas y tornilleria, instalada.
ManNO A€ ODIA........ucveeveerierieriseieeees e 88,74
MatEHAIES. .....cvvereereieete et 1.001,04
SUMA 12 PAMITA. .....cverreeereceirieerceesi e 1.089,78
Costes indirectos .............verrevvvvennee. 2,50% 27,24
TOTAL PARTIDA 1.117,02
A10061HU ud Valvula mariposa, @ 450 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada
Vélvula de mariposa de didmetro 450 mm, presién de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundicion ductil
GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre
junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, volante, con p.p.
de juntas y tomilleria, instalada.
Mano de obra 88,74
Magquinaria .... 47,05
MatEHAIES. ....ecvververeeeete ettt 1.041,00
SUMA 18 PAHIAA. ...eocveeeeeerrireeeeiseiseieseeeese e beees 1.176,79
Costes indireCtos ..........vveeeereeeneennees 2,50% 29,42
TOTAL PARTIDA 1.206,21
A10080HU ud Valvula mariposa biexcéntrica, @ 600 mm, 1,6 MPa embridada
Vélvula de mariposa de didmetro de 600 mm motorizada, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-
cién ductil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable,
disco de doble excentricidad de fundicién ductil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornille-
ria, instalada.
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PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE NUESTRA SENORA DE LA ALEGRIA DE
MONZON (HUESCA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

cODIGO UD RESUMEN IMPORTE
MaNO A€ ODIA......couiveeeerierierieieeees e 190,79
MAQUINATIA ..ot 156,26
MaLHAIES.....vooveeeeriereeeieriere e 4.233,81
SUMA [ PAIAA.......evereerereeieereesrise e seseenes 4.580,86
Costes iNdirectos ........ocevevervreernenns 2,50% 114,52
TOTAL PARTIDA 4.695,38
A10084HU ud Valvula mariposa biexcéntrica, @ 1000 mm, 1,6 MPa embridadas
Valvula de mariposa de didmetro de 1000 mm motorizada, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-
cion ductil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable,
disco de doble excentricidad de fundicién ductil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornille-
ria, instalada.
Mano de obra 452,57
Maquinaria..... 370,67
MALEHAIES.....voocveeeereereerie it 10.140,85
SUMA [ PAMIAA.......eveeeerereeieereeesrise e sesennes 10.964,09
Costes iNdirectos ........ovverervrieernenns 2,50% 274,10
TOTAL PARTIDA 11.238,19
A10085HU ud Carrete desmontaje fundicion, o 600 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundicion ductil con bridas, de 600 mm de diametro, 1,6 MPa, revestimiento de epo-
xi-poliéster, con tornilleria bicromatada, instalado.
ManO A€ ODIA......c.uivecveerierierieieeees e 84,30
MAQUINATIA ..o 34,52
MaLEHAIES.....vooveevecrieieeeierei e 1.420,64
SUMA [ PAMIAA.......cvereerereeierreerise e seseenes 1.539,46
Costes indirectos ..........cceeeverveevcrnnn. 2,50% 38,49
TOTAL PARTIDA 1.577,95
A10089HU ud Carrete desmontaje fundicion, o 1000 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundicion ductil con bridas, de 1000 mm de diametro, 1,6 MPa, revestimiento de epo-
xi-poliéster, con tornilleria bicromatada, instalado.
Mano de obra 84,30
Magquinaria .... 34,52
MALEHAIES.....vooveeeeriereerieier e 2.796,29
SUMA [ PAIAA.......cvereererereieereesrire e 2.915,11
Costes indirectos ..........ccceeeerveevcnnen. 2,50% 72,88
TOTAL PARTIDA 2.987,99
A11010HU ud Ventosa trifuncional, o 100 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional de paso total didmetro 100 mm, cuerpo de fundicion ductil, flotador de acero inoxidable, reves-
timiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presién de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.
Mano de obra 13,66
Materiales...... 286,03
SUMA 18 PAHIAA....eecveeeeeereireieeie e 299,69
Costes iNdireCtos ..........vveeeeeeerneenens 2,50% 7,49
TOTAL PARTIDA 307,18
A11011HU ud Caudalimetro electromagnético, @ 300 mm, instalado
Caudalimetro electromagnético de didmetro nominal 300 mm, con convertidor de sefial incluido, 1,6 MPa, cuerpo
de fundicién, embridado, colocado.
Man0 de ODra.......covveieeieierieeeee s 53,24
MaLEHAIES.....vovcveerecrireerie et 2.481,84
SUMA [ PAIAA.......evereerereeieeeesriseieeesesesee e 2.535,08
Costes indirectos .........cccveeerveevrernnn. 2,50% 63,38
TOTAL PARTIDA 2.598,46
A11013HU ud Caudalimetro electromagnético, @ 400 mm, instalado
Caudalimetro electromagnético de diametro nominal 400 mm, con convertidor de sefial incluido, 1,6 MPa, cuerpo
de fundicién, embridado, colocado.
ManO A€ OBIA......cuuiveiveerierierieieeeseesesess s 74,54
Maquinaria..... 18,17
Materiales...... 3.447,47
SUMA [ PAMIAA.......eveererereeeeeeeesriseieesss e sesseenes 3.540,18
Costes indirectos .........ccceeeerveevcnnen. 2,50% 88,50
TOTAL PARTIDA 3.628,68
A11041HU ud Ventosa trifuncional, o 150 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional de paso total didmetro 150 mm, cuerpo de fundicién ductil, flotador de acero inoxidable, reves-
timiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presién de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.
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PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE NUESTRA SENORA DE LA ALEGRIA DE
MONZON (HUESCA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
MaNO A€ ODIA......couiveeeerierierieieeees e 13,66
MatEHAIES. .....cvververereete ettt 603,42
SUMA 18 PAHAA.....eocveeeeeerrireeieeise et 617,08
Costes iNdIreCtos ..........veeeeeeeneennees 2,50% 15,43
TOTAL PARTIDA 632,51
A20005HU m  Tuberia PE saneamiento corrugado doble capa SN8 o 800 mm, coloc
Tuberia corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 800 mm de didmetro nominal y 8 kN/m2 de rigidez,
union con junta elastica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacién y prueba. No se incluye la exca-
vacién de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si
las hubiese, se valorard aparte segun las necesidades del proyecto.
Mano de 0Dra.......c.cvcueieeireireee e 4,44
Magquinaria .... 2,54
Materiales...... 71,66
SUMA 18 PAHIAA. ..o rvereerereireieeiseiseiseeesiee e 78,64
Costes iNdireCtos ..........vveeeeeeeeeennees 2,50% 1,97
TOTAL PARTIDA 80,61
AGZA.1FC.A ud Ventilador helicoidal de 0,50 CV de potencia
Ventilador helicoidal trifasico instalado de 16000 m3h con una potencia absorbida de 0.5 CV, con proteccion de
malla en un frente y en otro rejilla deflectora de aire de lamas moviles. Incluida instalacion.
Man0 de ODFa.......covveieereiriee e s 6,35
MaLHAIES.....voocveeeecrierierierereee e 485,16
SUMA [ PAMIAA.......cvereerereeierreerise e seseenes 491,51
Costes iNdirectos ........ocvverervireernenns 2,50% 12,29
TOTAL PARTIDA 503,80
AP005 ud APOYO C.T.INTEMPERIE 50KVAs +SECC. TRIP. + AUTOV.
Unidad de apoyo de centro de transformacién intemperie, formado por:
- Apoyo tipo Acacia C-16/4500. Altura total poste metalico 16metros y esfuerzo longitudinal 4500daN.
- Armado H-3
- Aisladores de caperuza U70 BS/127
- Cimentacion de medidas 1,15x2,05x2,71 metros mediante hormigén HM-20/P/40/f
- Seccionador tripolar
- Pararrayos autovalvulas
- Herraje asimetrico para sustentacion de fusibles.
- Cortacircuitos fusibles de expulsion con eslabon fusible de 16A.
- Herraje asimetrico para colacion de cortacircuitos.
- Tubo de acero rigido proteccion bajada conductores y chapa antiescalo
- Transformador de 160 KVA 17.300V +-5%+-10%+-15% /400/230 V
- Unidad de tierra de herrajes formada por cable de cobre desnudo de 50 mm2.
- Unidad de tierra de neutro formada por cable de cobre RV 0,6/1 kV de 50 mm2
- Electrodo de puesta a tierra formado por circuito anillo de 3x3 metros y mallazo de reparto equipotencial
ManNO A8 ODIA......coucveveerieriereeieieesseses s 1.686,06
MatEHAIES. ....ecvvereereieete ettt 20.029,29
SUMA 18 PAHIAA.....eorveeeererrireieeiseise e 21.715,35
Costes indirectos ... 2,50% 542,88
TOTAL PARTIDA 22.258,23
ARQ001 jor Arquedlogo
Trabajos de arqueologia realizados por un arquedlogo acreditado en obra y emision de los informes correspon-
dientes.
Mano de 0Bra.......ccvcueieeirerece e 239,75
MAQUINAMA ... e ssessesssnssesses 34,99
SUMA 18 PAMIAA.......cveeveereerierieieeeerer s 274,74
Costes iNdirectos ........c.uveeeerreeneenes 2,50% 6,87
TOTAL PARTIDA 281,61
ARQ005 ud Proyecto basico arqueologia
Proyecto basico. Se describe la actuacion a realizar durante el proyecto, Patrimonio tras recibirlo emite un permiso
de actuacion. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuacion por parte de Patrimonio.
ManO A€ OBIA......cuuiveiveerierierieieeeseesesess s 539,60
SUMA 18 PAMHIAA.......cvecvecreerierieieresereres s 539,60
Costes INdirectos ..., 2,50% 13,49
TOTAL PARTIDA 553,09
ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueolégico
Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arquedlogo durante ese mes, este informe sera
enviado a la direccion de obra.
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PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE NUESTRA SENORA DE LA ALEGRIA DE

MONZON (HUESCA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

cODIGO UD RESUMEN IMPORTE
MaNO A€ ODIA......couiveeeerierierieieeees e 202,35
SUMA [ PAMIAA......eveeeerereeieeeeerie e sesseenes 202,35
Costes indirectos ..........uveeeeeneeneenes 2,50% 5,06
TOTAL PARTIDA 207,41
ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueoldgico
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuacién arqueoldgica realizada. Tras recibir Patrimonio el infor-
me emitird una resolucion.
ManNO A€ OBIA.......ueveveerierierieieeeeesssesees e 890,34
SUMA [ PAIAA.......evereerereeieereesrise e seseenes 890,34
Costes indirectos 2,50% 22,26
TOTAL PARTIDA 912,60
ARQO11 ud Memoria arqueoldgica basica
Memoria arqueoldgica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueoldgicas durante la el proyec-
to y la ejecucion. El arquedlogo realizara una Memoria Arqueoldgica basica, describiendo todas las actuaciones
realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitird una resolucion final.
MaNO A8 OBIA......couiveeveerierierieieieieessse s 2.158,40
SUMA [ PAIAA.......cvererrereeieereessie e seseenes 2.158,40
Costes indirectos ........c.uveeeeeneeneennes 2,50% 53,96
TOTAL PARTIDA 2.212,36
ARQ100100 ud ARQ. CRUCE Y DERIVAC. 100x100 cm. - tapa fundicion
Arqueta de cruce y/o derivacion de medidas interiores 100 x 100 x 120 cm. construida de una sola pieza con hor-
migdn HA-25, #15 fi8mm, espesor minimo de 20 cm. con marco y tape de acero fundido o de fundicion D-400. Le-
cho de grava gruesa de 10 cm. de espesor. Incluso recibo de tubos segun proyecto y movimiento de tierras nece-
sario. Elementos de fijacion, registro e identificacion. Totalmente terminada. Segun detalle de planos, incluidas las
ayudas de albafileria necesarias, rejuntado y los remates para completa terminacion.
Mano de obra 86,65
Magquinaria .... 8,61
MaLEHAIES.....vooveevecriereerieiere e 152,88
SUMA [ PAIAA.......cvereererereieereesrire e 248,14
Costes indirectos ........c.uveeeerneeneennes 2,50% 6,20
TOTAL PARTIDA 254,34
ARQ6060 ud ARQ. CRUCE Y DERIVAC. 60x60 cm. - tapa fundicion
Arqueta de cruce y/o derivacion de medidas interiores 60 x 60 x 100 cm. construida de una sola pieza con hormi-
g6én HA-25, #15 fiBmm, espesor minimo de 20 cm. con marco y tape de acero fundido o de fundicién D-400. Le-
cho de grava gruesa de 10 cm. de espesor. Incluso recibo de tubos segun proyecto y movimiento de tierras nece-
sario. Elementos de fijacion para caja de derivacion. Totalmente terminada. Segun detalle de planos, incluidas las
ayudas de albafileria necesarias, rejuntado y los remates para completa terminacion.
ManN0 A€ ODIA.......ueveveerierierireieieeeesseses e 36,25
Magquinaria .... 4,38
MaLHAIES.....vooveeeerierieiieiers s 107,62
SUMA 18 PAMIAA. .....cveveereerierieieeeees e 148,25
Costes indirectos 2,50% 3,71
TOTAL PARTIDA 151,96
AS36S m?  AYUDAS ALBANILERIA INST. ELECTRICIDAD Y DATOS
Ud. Ayuda, por m2. construido en nave (industrial, almacén, salas de control y oficinas,.etc), de cualquier trabajo
de albafiileria necesario para la correcta ejecucion y montaje de las instalaciones de electricidad, fontaneria, da-
tos, climatizacion y especiales, i/porcentaje estimado para consumo de pequefio material y empleo de medios au-
xiliares.
MaNO0 A€ ODIA......vurverereerrereieieerssise e ssssesseenns 2,40
SUMA [ PAIAA.......cveeeerereeeeeeessise e 2,40
Costes indirectos .........uveeeerreeneennes 2,50% 0,06
TOTAL PARTIDA 2,46
BACULO ud Baculo para sujecion de antena y equipo fotovoltaico
Baculo de altura minima 14m con anclajes para la sujecion de equipo fotovoltaico y antena.
MaLEHAIES.....voocveeeecricrierierere e 785,71
SUMA 18 PAMHIAA.......cvecvecreerierieieresereres s 785,71
Costes INdirectos ..., 2,50% 19,64
TOTAL PARTIDA 805,35
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PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE NUESTRA SENORA DE LA ALEGRIA DE
MONZON (HUESCA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

cODIGO

UD RESUMEN

IMPORTE

BJ60X200

BJ60X400

BOM16

m

ud

Bandeja perf. chapa galvanizada 60x200 mm, c/tapa.

Bandeja perforada de chapa galvanizada, de 60x200 mm, con tapa,resistencia al impacto 5 julios, con soporte ho-
rizontal metalico. Incluidos accesorios. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevacion necesarios para su
instalacion, asi como los pequefios materiales y accesorios requeridos para su completa instalacion y puesta en
servicio.

MaNO0 € ODIA......vurverereerrieiesreerssise e ssessssssessennes
Materiales....

SUMA [ PAIAA.......cverrererereieireeesrie e sesseenes
Costes indirectos .........cccveeerveevcnnen. 2,50%

TOTAL PARTIDA

Bandeja perf. chapa galvanizada 80x500 mm, c/tapa.

Bandeja perforada de chapa galvanizada, de 60x400 mm, con tapa,resistencia al impacto 5 julios, con soporte ho-
rizontal metalico. Incluidos accesorios, codos y giros. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevacion nece-
sarios para su instalacion, asi como los pequefios materiales y accesorios requeridos para su completa instalacion
y puesta en servicio.

MaNO0 d€ ODIA......vueverrrrerrieieireerssise e ssssesseenns
Materiales....

SUMA [ PAMIAA.......cveeeerereeiereessiseieesee e
Costes indirectos .........ccceeeereeevcnnnn. 2,50%

TOTAL PARTIDA

Electrobomba camara partida 160 kW. 120 I/s 75 mca. Var.Frec.

Bomba centrifuga horizontal de colocacion horizontal, de cdmara partida, para trabajar bajo el control de un varia-
dor de frecuencia, con las siguientes caracteristicas: Presion de trabajo de 75 mca. (+-10%) Caudales de 120 I/s.
(+-10%). Motor de ABB, SIEMENS o equivalente de 160 kW a 1490 rpm IP 55 a 400/ 690 V 50 Hz montada so-
bre bancada y con manguito de acoplamiento. Rendimiento a caudal minimo superior al 50% y a régimen nominal
igual o superior al 85% (rendimiento minimo garantizado 85% tolerancia ISO 9906 1U). Cuerpo de bomba: Mono-
escalonado, del tipo voluta espiral y partido axialmente a lo largo del eje, anillos de desgaste del cuerpo intercam-
biables, dimensiones de las bridas de acuerdo con DIN ANSI-BS, etc. Rodete: De doble entrada, cerado, con pa-
las helicoidales. Cierre del eje: Empaquetadura blanda, con conexidn para liquido de cierre, o cierre mecénico
adecuado a las condiciones del medio bombeado. Rodamientos: El eje es soportado por dos rodamientos amplia-
mente dimensionados, lubricados por grasa o aceite. Con las siguientes calidades: cuerpo de la bomba de hierro
fundido GG 25, rodete impulsor de bronce C 311, anillo desgaste carcasa de bronce C 352, anillo desgaste rodete
de bronce C 352, eje de acero al carbono F114, camisa de eje de bronce C 352, cojinetes con rodamientos, lubrifi-
cacion con aceite y empaquetadura con algodoén grafitado, todo ello segiin norma ASTM y junta del cuerpo de klin-
gerseal, acoplamiento tipo n-eupex y placa base de perfiles laminados de acero al carbono S 275 JR, segun nor-
ma EN 10025. El motor dispondra de resistencia de caldeo y sondas PT-100 en rodamientos (2 uds) y devanados
(8 uds). También se dispondran sondas PT-100 en los cojinetes de las bombas (2 uds), estas deberan lievar mon-
tado el transmisor de presion con pantalla local para visualizacion in situ del punto de trabajo (Pumpmeter o simi-
lar). Vendran preparadas para la instalacién de 4 acelerémetros para comprobacion posterior de las vibraciones
de las bombas durante su funcionamiento. Transportada hasta obra. El precio incluye la bomba, el motor, la ban-
cada (bomba+motor), el montaje mas la alineacion de la bomba al motor, la proteccién de la conexién, nivelacion
y parte proporcional de pequefio material, totalmente instalada y en funcionamiento con las correspondientes
pruebas presenciales en obra y fabrica.

MaNO0 d€ ODIA......vueverirererrieierreerssiseiee st snssessennns
MAQUINATIA ..ot
MaLEHAIES....vv ettt nssnenes

SUMA [ PAMIAA.......cvereererreeireieerise e sesennes
Costes indirectos ..........cceeeerveevcnnen. 2,50%

TOTAL PARTIDA

9,16
14,50
0,24

23,90
0,60

24,50

9,16
28,00
0,37

37,53
0,94

38,47

354,96
241,20
26.020,00

26.616,16
665,40

27.281,56
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PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE NUESTRA SENORA DE LA ALEGRIA DE
MONZON (HUESCA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

cODIGO

UD RESUMEN

IMPORTE

BOM25

BT-U001

BT043

ud

ud

Electrobomba camara partida 250 kW. 240 I/s 75 mca. Var.Frec.

Bomba centrifuga horizontal de colocacion horizontal, de cdmara partida, para trabajar bajo el control de un varia-
dor de frecuencia, con las siguientes caracteristicas: Presion de trabajo de 75 mca. (+-10%) Caudales de 240 I/s.
(+-10%). Motor de ABB, SIEMENS o equivalente de 250 kW a 1490 rpm IP 55 a 400/ 690 V 50 Hz montada so-
bre bancada y con manguito de acoplamiento. Rendimiento a caudal minimo superior al 50% y a régimen nominal
igual o superior al 85% (rendimiento minimo garantizado 85% tolerancia ISO 9906 1U). Cuerpo de bomba: Mono-
escalonado, del tipo voluta espiral y partido axialmente a lo largo del eje, anillos de desgaste del cuerpo intercam-
biables, dimensiones de las bridas de acuerdo con DIN ANSI-BS, etc. Rodete: De doble entrada, cerado, con pa-
las helicoidales. Cierre del eje: Empaquetadura blanda, con conexién para liquido de cierre, o cierre mecénico
adecuado a las condiciones del medio bombeado. Rodamientos: El eje es soportado por dos rodamientos amplia-
mente dimensionados, lubricados por grasa o aceite. Con las siguientes calidades: cuerpo de la bomba de hierro
fundido GG 25, rodete impulsor de bronce C 311, anillo desgaste carcasa de bronce C 352, anillo desgaste rodete
de bronce C 352, eje de acero al carbono F114, camisa de eje de bronce C 352, cojinetes con rodamientos, lubrifi-
cacion con aceite y empaquetadura con algodoén grafitado, todo ello segiin norma ASTM y junta del cuerpo de klin-
gerseal, acoplamiento tipo n-eupex y placa base de perfiles laminados de acero al carbono S 275 JR, segun nor-
ma EN 10025. El motor dispondra de resistencia de caldeo y sondas PT-100 en rodamientos (2 uds) y devanados
(3 uds). También se dispondran sondas PT-100 en los cojinetes de las bombas (2 uds), estas deberan lievar mon-
tado el transmisor de presion con pantalla local para visualizacion in situ del punto de trabajo (Pumpmeter o simi-
lar). Vendran preparadas para la instalacién de 4 acelerémetros para comprobacion posterior de las vibraciones
de las bombas durante su funcionamiento. Transportada hasta obra. El precio incluye la bomba, el motor, la ban-
cada (bomba+motor), el montaje mas la alineacion de la bomba al motor, la proteccién de la conexién, nivelacion
y parte proporcional de pequefio material, totalmente instalada y en funcionamiento con las correspondientes
pruebas presenciales en obra y fabrica.

MaNO0 d€ ODIA......vurverirrerreeiereeessise e ssssessennes
MAQUINATIA ..ot
MaLEHAIES....vveverereeirreresessee e nsseenes

SUMA [ PAIAA.......cvereerereeieereerire e sesennns
Costes indirectos .........ccceeeerveevcrnen. 2,50%

TOTAL PARTIDA

Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 2x1.5 mm2 Cu
Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1KV 2x1.5, bajo tubo, incluido este; Totalmente montado bajo tubo, incluido este, conec-
tado y probado.

MaNO0 d€ ODIA......vueverrererrieieieessise e ssess e
MaEHEIES. ....cvvveveciciseee e s

SUMA 12 PAMITA. .....cverreeereceiereesiceesi s
Costes indirectos 2,50%

TOTAL PARTIDA

CUADRO AUTOMATISMO
Ud Suministro de Cuadro Automatismo compuesto por:

- Envolvente combinable metalica de 2000x800x800, acorde a la norma IEC 62208, con IP 55, K10,
estructura realizada en acerdo galvanizado, Puerta en acero plegado y soldado, apertura 120°, con zdcalo lateral,
frontal y trasero de 100 mm de elevacion, incluso placa de montaje, iluminacién interior por medio de ldmpara de
nedn plana y compacta de 11W, interruptor de puerta, rejilla con filtro, elevacién de techo para aireacion, placa de
ventilacién para techo con 3 ventiladores de 170m3/h c/u, 220V,Maneta con inserto de forma y termostato.

- Pequefio material auxiliar y accesorios.

- Incluye cableado interior y material para canalizacion y conexién del mismo.

- Pequefio material auxiliar y accesorios.

-1 Convertidor de Corriente continua, Tension de entrada 24 Vcc, Tensién de salida 12Vcc, Dimensio-
nes 124x32x102, Potencia max. 96W, Corriente de salida 8A

- 1Médulo Redundante para fuentes de alimentacién de tension de entrada de 24 Vcc y salida de 80
A. Doble entrada y unica salida. Pérdidas de 50mV a 40A de corriente de salida. Pérdidas de 2.7 W a 40Ay
8.3W a 80A. Tamafio 46x124x127 Envolvente metalica.

- 2 Fuentes alimentacién, Salida 24Vce, Corriente de salida 10A, Tamafio 125x100x125, Potencia
max. de salida 240W, Tension de Entrada 85 a 264Vac, Tipo Conmutado

-4 Interruptores magnéticos 1P de corriente continua con tensién 24Vcc y 6A de corriente.

- 2 Interruptores Bipolares 16 A PdeC de 35 kA. 230V

- 10 Relés de mando 24Vcc

- 2 Aisladores galvanicos para entradas analdgicas de 2 canales.

- SAI 2.2 KVA potencia con voltaje de 230Vac, con capacidad de baterias para 12 minutos,con cable
de comunicacion a puerto serie con PC, y software de supervisién del SAI
Incluye transporte.

- 1 modem GSM con comunicacion por Ethernet y tarjeta SIM para comunicacion remota. Para avisos
via SMS (Antirrobo, Alarma).

-1Proteccion contra sobretensiones tipo D 230V.

-3 Switch Industrial de 8 Puertos RJ45

- Incluye luces de sefializacion.

Totalmente montado, instalado, conectado y probado.

354,96
241,20

50.868,04

51
1

464,20
.286,61

52.750,81

0,60
1,79

2,39
0,06

2,45
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PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE NUESTRA SENORA DE LA ALEGRIA DE
MONZON (HUESCA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
MaNO A€ ODIA......couiveeeerierierieieeees e 1.349,70
MAQUINATIA ..ot 42,42
MaLHAIES.....vooveeeeriereeeieriere e 5.395,69
SUMA [ PAIAA.......evereerereeieereesrise e seseenes 6.787,81
Costes indirectos ..........uveeeeneeneenes 2,50% 169,70
TOTAL PARTIDA 6.957,51
BT044 ud AUTOMATA
Unidad PLC para control de Estacién de bombeo consistente en:
-1xCPU
-max 1024 vias ED/SD
-max 256 vias EA/SA
-4.098 Kb de RAM de uso interno
-3584Kb de memoria interna para almacenamiento de programa
-1 Puerto enlace serie integrado RJ45 con interfaz RS232/RS485 para protocolo Modbus
RTU
-1 Puerto Ethemet integrado
-1 Puerto USB de programacion.
- 1 Mddulo de 64 ED 24Vcc de alta densidad
- 1 Mddulo de 32 ED 24Vcc de alta densidad
- 2 Mddulo de 32 Salidas digitales
- 5 Mddulos de Entradas Analdgicas para sondas de Temperatura
-1 Mddulo de 4 salidas analdgicas
-1 Mddulo de 8 Entradas analégicas
- 1 Rack de 12 Emplazamientos
- 1 Fuente de alimentacion de 220/24 Vcc de 36W
- 7 Borneros desenchufables de 20 puntos para entradas analdgicas
- Incluye programa y programacion del PLC.
- Incluye Puesta en marcha del PLC y de todo el Sistema de Automatizacién, incluyendo comunica-
cién con Remotas.
- Incluye pequefio material auxiliar y de montaje.
Totalmente instalado, configurado, conectado y probado.
MaNO A8 OBIA......ouivecveeriirierieieieissseres s 741,75
MatEHAIES. ....ecvververeeecte et 14.835,64
SUMA 18 PAHIAA.....eorveeeeeerrirrieeieise s 15.577,39
Costes indirectos 2,50% 389,43
TOTAL PARTIDA 15.966,82
BT045 ud INSTRUMENTACION
Instrumentacion necesaria para control y monitorizacion de la Estacién de Bombeo que incluye:
- 3 Transductor de presién, tipo Sitrans P Serie Z, con gama de presion 0-16 Bar, conexidn de presion
G1/2, salida 4..20 mA., tensién de alimentacion 10-36 Vcc, carcasa de acero inoxidable, IP65, temperatura am-
biente -25 +85°, conexién 2 hilos
- 4 Sensores de lamina de puerta 2 hilos y tensién maxima de conmutacién de 30Vcc, 2 para Esta-
cién de Bombeo.
- 3 Termostatos para pared con contacto NO 230V 0 a 60° para activacidn de Extractores.
- 6 Entradas de caudalimetros de bomba
- 6 Entradas de estaciones captadoras de temperatura + viento + radiacién
Mano de 0Bra.......c.cecueieecrereeeee e 240,24
MaLEHAIES.....voocveerecrierieriereresese e 1.308,80
SUMA [ PAIAA.......eveererereeireireessire e 1.549,04
Costes indirectos ........c.uveeeereerneennes 2,50% 38,73
TOTAL PARTIDA 1.587,77
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PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE NUESTRA SENORA DE LA ALEGRIA DE

MONZON (HUESCA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
BT046 ud CENTRO DE CONTROL. PRINCIPAL (EB)
Centro de control principal para monitorizacion general del sistema, control, configuracidn y parametrizacion de la
Estacion de Bombeo, y almacenamiento temporal de datos de bombeo, balsas y redes, a ubicar en la sede de la
Edificio de Bombeo, compuesto por:
- SAl de 750VA de potencia para conexion de PC de centro de control, con voltaje de 230Vac, con ca-
pacidad de baterias para 12 minutos a media carga, y 6 minutos a plena carga,con cable de comunicacién a puer-
to serie con PC, y software de supervision del SAI.
- PC con Windows, procesador Intel de ultima generacion core 17, con 32 Gb de memoria RAM, Tarjeta grafica
NVIDIA ge-FORCE RTX 3080, Disco Duro SD de 5 Gb y monitor de 25".
- Impresora de Inyeccidn de tinta. Color y B/N incluyendo cartuchos de tinta Color y Negro
- Incluye SCADA para control de las unidades remotas y de la estacién de Bombeo. Scada de supervisién inclu-
yendo la programacion de pantallas y subpantallas como minimo:
-Pantalla de situacién: gestion de acceso y permisos.
- Pantalla de estado general: Valores mas significativos ON-LINE, vista de las bombas y
sala de cuadros, y acceso a otras pantallas.
- Pantalla de estado del Grupo de Bombeo: Estado de la bomba, Temperaturas PT100,
Gestion de alarmas, resultados, variables eléctricas (V, I, P etc), graficos de variables, presiones y caudales, ho-
ras de marcha, n® de conexiones etc.
-Pantalla de estado de equipos: Protecciones comunes del bombeo, protecciones eléctri-
cas individuales, protecciones de filtros.
- Pantalla de caudalimetros de bomba, protecciones y consumos.
- Pantalla de niveles en balsas, graficas y numéricas, asi como alarmas.
- Pantalla de campo solar, con graficas y datos de produccion teérica, real, consumo y
prevision diaria
- Pantalla de programacién: Valores de captacion, valores de llenado automatico, limites
de llenado, funcionemiento, programacién de periodos, programacion n® de bombas, valores de cierre, programa-
cién ventilacién, rangos horarios de bombeo y periodos tarifarios, horario limitado o continuo, parametros para
gestion de la eficiencia energética, rendimiento 6ptimo, programacion de maximos caudales y protencia, configura-
cién SMS, programacién SMS alarmas, avisos y n° de teléfono etc. Programacién parametros de intrusion.
-Pantalla de gréficos: graficols a eleccion del usuario cruzando variables a lo largo del
tiempo general de la instalacion, como individuales de los equipos, visualizacion de graficos instantaneos o en un
rango de tiempos, almacenamiento de variables, modificacion de escalas.
-Pantalla de alarmas y advertencias: Almacenamiento de alarmas y sucesos, alarmas ac-
tuales, filtro de resultados etc.
-Pantalla de informes: Generacion de informes en un rango de rastreo de las variables de-
seada, impresion de informes
Toalmente programado, montado,instalado, configurado y probado.
ManNO A8 ODIA.......ueveveeriirierieieiesesereer e 87,39
MaEHEIES. ....cv.rveveeiciseee e 7.069,20
SUMA 18 PAHIAA. ..o rvereererrirrieeise e 7.156,59
Costes iNdireCtos ..........vveeeeeeeeeenees 2,50% 178,91
TOTAL PARTIDA 7.335,50
BT047 ud COMUNICACIONES
Centro de comunicaciones Radio que consiste en:
- Concentradora Radio tipo IRRIAMTIO IMU con protocolo MODBUS RTU 12 Vce
- 1 Latiguillo interior cuadro RG-58 1m N Macho- N Hembra
- 1 Cable coaxial RG-213 10 m N Macho - N Macho
- 1 Antena Omnidireccional Colineal UHF, 3 dB de ganancia, N Hembra, 405-445 MHz
- 1 Juego de soportes para rail DIN
- 1 Kit de pruebas para unidad concentradora
- 1 Kit de pruebas para unidades Remotas
- 1 Cable de configuracién de unidad Remota
- 1 Cable de configuracion para concentradora.
- Incluye mastil para instalacién de antena.
Totalmente instalado, conectado y probado.
Man0 de ODra.......covveieeieierieeeee s 60,39
MaLEHAIES.....ooocveerecrierierieierei e 2.434,00
SUMA [ PAIAA.......cververerereeeereesrire e sesseenes 2.494,39
Costes indirectos 2,50% 62,36
TOTAL PARTIDA 2.556,75
BT048 ud Unidad Remota
Unidad Remota Radio consistente en:
- Unidad Remota Radio modelo IRRIMATION o similar con 6 entradas digitales, IP66 funcionamiento
mediante bateria de 3 afios de autonomia.
- 1 Tarjeta con 1 entrada analdgica 0/4-20 mA
- 1 Antena Lambda/2 Exterior de 2 dB de ganancia, cable de 7m y conector
- 1 Pack de pila de litio + conector para unidad Remota.
- 1 Cable coaxial RG-213 10m N Macho - N Macho
-1 Latiguillo RG-58 Im TNC m-Nh
Incluye mastil de 3m para antena, colocacion, ensayos y puesta en marcha.
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PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE NUESTRA SENORA DE LA ALEGRIA DE
MONZON (HUESCA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
MaNO A€ ODIA......couiveeeerierierieieeees e 30,03
MaEHEIES. ....cvvveveeicisec et 1.145,00
SUMA 18 PAHAA.....eocveeeeeerrireeieeise et 1.175,03
Costes iNdIreCtos ..........veeeeeeeneennees 2,50% 29,38
TOTAL PARTIDA 1.204,41
BT049 ud Instrumentacion
Suministro e instalacion de la instrumentacion de la balsa consistente en:
-1 Boya de Nivel maxmio tension 12Vcc, grado de proteccion IP68 con contacto NA/NC
-1 Sensor de presion hidrostatico para medida de nivel, incluye 20m de cable especial para inmer-
sion, salida analégica 4..20mA, Rango de temperaturas de funcionamiento de -20 a 50°C, Sobrepesion maxma 2
en escala completa, IP 68, Rango de presién de 0 a 400 Bar, 12Vcc,
- Incluye pequefio material de montaje.
Totalmente instalado y probado.
Man0 de ODra.......cocvrveeieiriee s 30,03
MaLHAIES.....vooveevecriereerierierei s 695,72
SUMA [ PAIAA.......eveeeerereeieireessise e sessennes 725,75
Costes indirectos .........ccceeeervrevcrne. 2,50% 18,14
TOTAL PARTIDA 743,89
BT050 m  Cable Tronic LiCy 3x2x1.5
Cable de datos de pares tipo Tronic CY de 2x2x1.5 apantallado Rango de temperatura -30° a 80° Recubrimiento
de PVC, conductores de cobre de alambre fino, conductores trenzados en pares, Pares trenzados, pantalla de co-
bre estafiadotrenzado, cubierta de PVC resistente al aceite, a los productos quimicos y no propagadora de llama.
Totalmente instalado bajo tubo, incluido este, conectado y probado
Mano de obra 2,99
MatEHAIES. ....ecveveeverree ettt 1,84
SUMA 18 PAHIAA.....eocvveeerirrirrieeiee et 4,83
Costes iNdIreCtos ..........vveeeeeeereenees 2,50% 0,12
TOTAL PARTIDA 4,95
BT051 m  Cable Tronic LiCy 1x2x1.5
Cable de datos de pares tipo Tronic CY de 1x2x1.5 apantallado Rango de temperatura -30° a 80° Recubrimiento
de PVC, conductores de cobre de alambre fino, conductores trenzados en pares, Pares trenzados, pantalla de co-
bre estafiadotrenzado, cubierta de PVC resistente al aceite, a los productos quimicos y no propagadora de llama.
Totalmente instalado bajo tubo, incluido este, conectado y probado
Man0 de ODra.......ccvveieeiereieecee s 2,99
MaLEHAIES.....ooocveeeecriereerierier e 1,52
SUMA [ PAIAA.......cvereererereieereesrie e 4,51
Costes indirectos ..........cceeeerveevenne. 2,50% 0,11
TOTAL PARTIDA 4,62
BT052 m  Cable Tronic LiCY 2x2x1.5
Cable de datos de pares tipo Tronic CY de 2x2x1.5 apantallado Rango de temperatura -30° a 80° Recubrimiento
de PVC, conductores de cobre de alambre fino, conductores trenzados en pares, Pares trenzados, pantalla de co-
bre estafiadotrenzado, cubierta de PVC resistente al aceite, a los productos quimicos y no propagadora de llama.
Totalmente montado bajo tubo, incluido este, conectado y probado.
ManN0 A€ ODIA.......ueveveerierierireieieeeesseses e 2,99
MaEHEIES. ....cv.vvevecrctreee e 1,65
SUMA 18 PAHAA....eocveeeeeerireieeieeise s beeas 4,64
Costes iNdireCtos ..........vveeeeeeereennees 2,50% 0,12
TOTAL PARTIDA 4,76
BT053 m  Cable Ethernet Cat 6
Suministro y montaje de cable UTP categoria 6 para transmision de datos para red Etheret y Modbus RTU.
Totalmente montado bajo tubo, incluido este, conectado y probado.
Mano de obra 2,61
MaLEHAIES.....voocveeeecriereeeierer e 1,39
SUMA [ PAIAA.......cveeeerereeeeeeessise e 4,00
Costes indirectos ..........uveeeeereerneennes 2,50% 0,10
TOTAL PARTIDA 4,10
BT054 m  ZANJA CABLES BT 0,4 MTS ANCHURA EN TIERRA VARIOS CIRCUITOS BT
M.I. Realizacién de zanja en tierra con lecho de arena para cables de BT de 0,4 mts de anchura y 0,9 mts de pro-
fundidad, incluyendo rotura y reposicion de pavimento existente, excavacion con medios mecanicos, capa de are-
na fina de 30 ¢m, relleno de zanjas con zahorras mediante tongadas de 30 ¢cm, malla de sefalizacion (2 mts), pla-
ca de PVC de sefializacion (2 mts), asi como medios mecanicos, retirada de tierras a vertedero, mano de obra es-
pecializada y pequefio material auxiliar necesario, medida la unidad terminada y ejecutada.
Péagina 21



PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE NUESTRA SENORA DE LA ALEGRIA DE
MONZON (HUESCA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
MaNO A€ ODIA......couiveeeerierierieieeees e 6,66
MAQUINATIA ..ot 2,73
MaLHAIES.....vooveeeeriereeeieriere e 6,45
SUMA [ PAIAA.......evereerereeieereesrise e seseenes 15,84
Costes indirectos ..........uveeeeneeneenes 2,50% 0,40
TOTAL PARTIDA 16,24
BT055 m  Tubo corrugado curvable D=20mm
M.I. Tubo corrugado de doble pared flexible de diametro 20mm para instalaciones eléctricas, resistencia de con-
presion 750N, rigidez dieléctrica 2kV, Resistencia al impacto 2J, Resistencia eléctrica 100 Ohm bajo 500Vcc.
Incluso pequefio material de montaje y union.
Totalmente instalado y montado.
MaN0 A8 ODIA......ouvvecveerierierieieieeeessesees e 0,75
Materiales...... 0,49
SUMA 18 PAHIAA. ..o rvereerereireieeiseiseiseeesiee e 1,24
Costes iNdireCtos ..........vveeeeeeeeeennees 2,50% 0,03
TOTAL PARTIDA 1,27
CAA1 ud Calderin hidroneumatico, volumen 15 m3. - PN25
Suministro e instalacion de calderin hidroneumatico de 2150 mm. de didmetro y 5130 mm de altura, equipando
boca de hombre de 500 mm. y con compresor de aire comprimido y depdsito de 500 litros, con un volumen de 15
m3, con una temperatura maxima de servicio de 50 °c, con brida de conexion de DN 400 y PN-25, disefiado se-
gun cddigos UNE EN 13445, ASME Divi, CODAP, AD 2000 MERKBLATT, cumpliendo directiva de equipos a pre-
sién (PED) 97/23/CE, conformidad PET 2014/68/UE, cuerpo de acero al carbono, tratamiento interior granallado
grado SA 2 1/2, revestimiento interno Epoxi, tratamiento exterior granallado grado SA 2 1/2, recubrimiento exterior
con un sistema epoxi anticorrosivo curado con poliamida polivalente de dos componentes, acabado final con poliu-
retano alifatico, color azul RAL 5015, con apoyo mediante patas de acero, sobre solera de hormigén incluida esta,
doble presostato, indicador de nivel, tuberia de 32 mm. para conexion de compresor, tuberia de acero de 400
mm. con acessorios Y juntas necesarios para conexion a final de colector de impulsion y con cuadro eléctrico y de
control para su funcionamiento que cumpla la normativa vigente, el P.P.T. generales y particulares. Medida la uni-
dad completamente terminada, comprobada y puesta en servicio.
Mano de obra 604,60
Magquinaria .... 275,00
MaEHEIES. ....cv.vveveeiciriee e e 58.985,00
SUMA 18 PAHIAA.....eocveeerrerrireieeiseise e 59.864,60
Costes iNdireCtos ..........vveeeeeeereennees 2,50% 1.496,62
TOTAL PARTIDA 61.361,22
CACOND ud Sistema de medida conductividad
Sistema de medida de calidad del agua mediante sensor de conductividad.
Sonda de medida de la conductividad mediante electrodos, conectada a la estacion de registradora.
- Principio de medida: Sensor de conductividad con 4 electrodos (2 de grafito y 2 de platino)
- Rango de medida a definir: 0 —2000 p S/cm
- Resolucion: 0,01 a 1 de acuerdo al rango
- Precision: +-1% de la medida del rango
- Temperatura de trabajo: 0°C a 50°C
- Proteccion IP68
Man0 de ODra.......covveieeierrieecee s 183,04
MaLHAIES.....vooveeecieereerieiersei e 828,00
SUMA [ PAMIAA.......cvererrereeieereessise e 1.011,04
Costes iNdirectos ........c.uveeeerneeneennes 2,50% 25,28
TOTAL PARTIDA 1.036,32
CAMRADR ud Sistema de medida de caudal radar
Sistema de medida de caudal: medidor de velocidad radar, medidor de nivel radar, soporte integrado para instala-
cién en puente, cableados hasta el armario de registro.
Medidor de velodidad radar:
- Rango de medicién: 0,15 - 15 m/s
- Resolucién min. 0,1 mm/s
- Precision de medicion: +-2% valor de medicion
- Medicién continua
- Distancia a superficie de agua: 0,5 ... 25 m
- Grado de proteccién IP68
- Rango de temperatura funcionamiento: -40 ... +85 °C
Medidor de nivel:
- Margen de medicién: 0,4 ... 35 m
- Precision: +-0,1% del valor final del margen de medicién
- Coeficiente de temperatura medio: 10ppm del valor final del margen de medicién /°C (a 20°C)
- Tiempo de medicion: 2 - 20 seg
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE NUESTRA SENORA DE LA ALEGRIA DE
MONZON (HUESCA)

CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
MaNO A€ ODIA......couiveeeerierierieieeees e 1.144,00
MaEHEIES. ....cvvveveeicisec et 8.982,50
SUMA 18 PAHAA.....eocveeeeeerrireeieeise et 10.126,50
Costes iNdIreCtos ..........veeeeeeeneennees 2,50% 253,16
TOTAL PARTIDA 10.379,66
CAN-GIL-B m  Canal hormigén 670x530 c/tapa+losas
.................................................................................... 100,00
2,50% 2,50
102,50
CAN-GIL-BR m  Canal hormigén reforz. 670x530 c/tapa+losas REFOR
OH0S...uceetee sttt 125,00
Costes INdIrectos ... 2,50% 3,13
TOTAL PARTIDA 128,13
CANITR ud Sistema de medida nitratos
Sistema de medida de calidad del agua mediante sensor de nitratos.
Sonda de medida en continuo de la cantidad de nitratos mediante adsorcién de luz UV de bajo mantenimiento, co-
nectada a la estacion de registradora.
Optica altiincrustante para evitar la acumulacién de incrustaciones
- Fuente de luz: Lampara flash xenon
- Detector: 4 foto diodos + filtro
- Principio de medicién: Atenuacién
- Al menos 4 rangos opticos para diferentes concentraciones, min: 0,05 mg/L NO3-N, max: 60 mg/L NO3-N
- Pardmetro: NO3-N, NO3, NOx-N, NOx (calibrado con solucion estandar NO3)
- Con compensacion de la turbidez
- Material carcasa: acero inox. (1.4571/1.4404)
- Grado de proteccion: IP68 NEMA 6P
Mano de obra 823,68
MaLEHAIES.....vooveevecriereerieiere e 12.078,00
SUMA 18 PAMIAA.......cvevecreeriereieieeeereer s 12.901,68
Costes INdirectos ..., 2,50% 322,54
TOTAL PARTIDA 13.224,22
CAS_HID_T1 ud CASETA HIDRANTE TIPO 1 DIM. 2x1x1.9
Ud. Caseta de hormigén armado HA-25 con mallazo electrosoldado, de medida interior dtil 200x100x190 con do-
ble puerta de plancha galvanizada con rejillas de ventilacion y cierre para candado (incluido) y separador central
de plancha galvanizada para alojamiento de hidrantes de 3" y 4" individuales e hidrantes compartidos de hasta 3
tomas. Totalmente colocada
ManNO A8 ODIA......coucveveerieriereeieieesseses s 48,60
MAQUINATIA ..ot 42,83
MaLEHAIES.....voocveeeecieerierieiei s 1.247,06
SUMA [ PAMIAA.......cverrererereeeireesrise e 1.338,49
Costes indirectos ........c.uveeeerneeneennes 2,50% 33,46
TOTAL PARTIDA 1.371,95
CAS_HID_T2 ud CASETA HIDRANTE TIPO 2 DIM. 2,5x1,5x2.2
Ud. Caseta de hormigén armado HA-25 con mallazo electrosoldado, de medida interior dtil 250x150x220 con do-
ble puerta de plancha galvanizada con rejillas de ventilacion y cierre para candado (incluido) y separador central
de plancha galvanizada para alojamiento de hidrantes de 6" y 8" individuales e hidrantes compartidos de 4 0 mas
tomas. Totalmente colocada
Mano de obra 50,48
Magquinaria .... 53,79
MaLEHAIES.....vovcveerecrireerie et 2.112,42
SUMA 18 PAMHIAA.......cvereerieriereieee s 2.216,69
Costes INdirectos ..., 2,50% 55,42
TOTAL PARTIDA 2.272,11
CATURB ud Sistema de medida turbidez
Sistema de medida de calidad del agua mediante sensor de turbidez.
Sonda de medida de la turbidez mediante tecnologia dptica IR, conectada a la estacién de registradora.
- Principio de medida: Difusién IR a 90°
- Rango de medida a definir: 5-4000 NTU
- Resolucién: 0,01 a 1 NTU - mg/L
- Precision: <5% de la medida
- Temperatura de trabajo: 0°C a 50°C
- Proteccion IP68
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PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE NUESTRA SENORA DE LA ALEGRIA DE
MONZON (HUESCA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
MaNO dE ODIa........ v reseeens 274,56
Materiales........ . 1.824,00
Suma la partida... 2.098,56
Costes INdIrectos ..........vveeerereveennns 2,50% 52,46
TOTAL PARTIDA 2.151,02
CCONTROL ud CENTRO DE CONTROL

Descripcidn del producto:

- Tipo de producto: Ordenador portatil

- Sistemas operativos: Win 10 Pro 64 bits - inglés/espafiol

- Display: 15.6" WLED 1366 x 768 / HD

- Gréficos: Intel HD Graphics 620

- Teclado numérico

- Cémara web integrada

- Conexion de redes 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, Gigabit Ethernet

- Bateria: 3 celdas

- Seguridad: Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 38 cm x 25.38 cm x 2.38 cm

- Estdndares medioambientales: Calificado ENERGY STAR

- Garantia del fabricante: Garantia limitada - 1 afio | Garantia limitada - bateria - 1 afio
MatEHAIES. ....ecvvereereieete ettt 757,14
SUMA 18 PAHIAA.....eocvereereretreieeiseise et 757,14
Costes indirectos 2,50% 18,93
TOTAL PARTIDA 776,07
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

cODIGO

UD RESUMEN

PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE NUESTRA SENORA DE LA ALEGRIA DE
MONZON (HUESCA)

IMPORTE

CGMP1

ud CUADRO GENERAL MANDO Y PROTECCION ESTACION BOMBEO 1000V DC

Cuadro Gneral de Mando y Proteccion CGMP (estacion de bombeo) 1000V DC, localizado segun planos formado
por armarios tipo PrismaSeT P de Schneider Electric o similar, de dimensiones 2.956mm de largo, 2.006mm de al-
to y 650mm de fondo. Con los elementos de proteccion y maniobra marca Schneider Electric o similar que figuran
en el DESCOMPUESTO y en los planos. El conjunto debera disefiarse conforme a IEC 61439-1Y -2, que permite
obtener el marcado CE del conjunto, de obligado cumplimiento.

La envolvente debe estar conforme a las siguientes normativa I[EC 61439-1 & -2 de obligado cumplimiento. Se re-
queriran los certificados de las verificaciones de:Resistencia de los materiales y las partes, Grado de proteccion
de las envolventes,Distancias de aislamiento y lineas de fuga, Proteccidn contra los choques eléctricos e integri-
dad de los circuitos de proteccion,Integracion de los equipos de conexidn y de los componentes, Circuitos eléctri-
cos internos y conexiones, Bornes para conductores externos, Propiedades dieléctricas, Calentamiento, Resisten-
cia soportada a cortocircuito y Compatibilidad electromagnética.

Caracteristicas técnicas de la envolvente:

Las divisiones horizontales y verticales permitiran conformar compartimentos dentro del cuadro o configurar la se-
paracion de la aparamenta y/o embarrados de acuerdo con la norma IEC 61439-2, asegurando la seguridad de
los operarios y la continuidad del servicio. Todas las puertas seran pivotantes y estaran provistas con un sistema
de apertura integrado en el disefio de la envolvente. y deben incluir cerradura, del modelo Ronis n®405. El revesti-
miento del conjunto debera ser RAL 9003.

Posibilidad de ampliacion del cuadro:

Los conjuntos deben tener capacidad de adaptarse a la constante evolucidn de los edificios a los que sirven. A es-
te este efecto se prescriben las siguientes reservas: Reserva de espacio: (30%) y Reserva de intensidad: (30%).
La reserva no contendra aparamenta y la concepcidon modular del cuadro permitira una conexion facil a corriente.
La parte del embarrado del cuadro ira protegida contra contacto directo.

Enlace equipotencial:

Cada cuadro de distribucion debe incluir un enlace equipotencial para proteger a las personas y al equipo contra

los efectos de un choque eléctrico. Esta unién se consigue mediante un conductor de proteccién (PE/PEN) que co-

necta todas las piezas conductoras del cuadro al terminal de tierra del edificio. Se deben conectar los siguientes
elementos al conductor de proteccién (PE/PEN): Todas las piezas conductoras del cuadro de distribucién, Los
conductores de tierra de los cables de entrada y salida y El circuito secundario de transformadores de corriente.
Grado de estanquidad de la envolvente (IP): La envolvente tendra un grado de estanquidad IP31.

Grado de resistencia a impactos de la envolvente (IK): Se requerira una resistencia a impactos IK08.
Aparamenta general de corte y proteccion:

La proteccion de las derivaciones se efectua mediante un interruptor seccionadores de 4polos con calibres entre
400 A'y 630 A, equipados con unidad de diodos como proteccidn, conforme a las recomendaciones generales de
la norma UNE EN 60947-1y 2. El interruptor seccionador tendra una tension asignada de empleo de 1.000V
DC.Con intensidad de pico maxima de 42KA.

Limitacién de sobretensiones:

La instalacion eléctrica y todos los receptores estaran protegidos contra el riesgo de destruccion por sobretensio-
nes por rayo, de acuerdo con el Articulo 16.3 del REBT 2002 asi como con la ITC-BT-23 de obligado cumplimien-
fo.

En presencia de un pararrayos, proporcione un limitador de sobretensiones Tipo 1 con una capacidad de descar-
ga minima limp = 12,5 kA (10/350) para un nivel de proteccion de Up <2,5 kV, tipo Schneider Electric iPRD1 12,5r
0 equivalente. Si se instala un limitador de sobretensiones Tipo 1 en el cuadro de distribucion principal, se debe
instalar un limitador de sobretensiones Tipo 2 al nivel de los cuadros de distribucién secundarios para absorber
las sobretensiones residuales.

Central de medida:

EI CGBT estara equipado con una "central de medida en corriente alterna trifasica de la Serie PM5110 de Schnei-
der Electric o similar. La central de medida cumplira: CE, segun la IEC 61010-1 Ed. 3, IEC 62052-11, Categoria
de sobretension CAT IIl hasta 400 V Fase-Neutro / 690 V Fase-Fase nominal segin IEC 61010-1, CAT IIl hasta
347 Fase-Neutro / 600 V Fase-Fase nominal segun UL 61010-1.  La central medira los valores en tiempo real si-
guientes:

-Corriente (por fase, promedio de 3 fases,% de desequilibrio).

-Corriente del neutro (modelo 4 TC).

-Voltaje (Fase-Fase por fase, Fase-Fase en promedio trifasico, Fase-Neutro por fase, promedio 3 Fases,% de de-
sequilibrio).

-Potencia real (por fase, total trifasica), Potencia reactiva (por fase, total trifasica) y Potencia aparente (por fase, to-

tal trifasica).

-Factor de potencia (por fase, total trifasico).

-La frecuencia.

-THD, thd, TDD (corriente y voltaje), corriente neutra y tierra THD.

-Armoénicos individuales hasta el orden del 31.

-Energia acumulada (kWh real, KVARh reactivo, kVAh aparente) (con signo / absoluto).

Comunicacion y supervision energética:

El registro de datos energéticos y la comunicacion Ethernet se realizara con la pasarela EcoStruxure Panel Server
Advanced. Este servidor energético sirve como enlace Ethemet para sistemas y dispositivos PowerLogic/Schnei-
der Electric y para otros dispositivos de comunicacién que utilizan el protocolo Modbus, que ademas acttia como
un concentrador de datos para dispositivos inalambricos.

Incluso P.P. de pequefio material y accesorios. Medida la unidad ejecutada.Segun detalle de PRECIOS DES-
COMPUESTOS, Planos y especificaciones de Proyecto.

Pégina

25



CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

cODIGO

UD RESUMEN

PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE NUESTRA SENORA DE LA ALEGRIA DE
MONZON (HUESCA)

IMPORTE

CGMP2

MaNO0 d€ ODIA......vurvererererrireieeeerssese e sesseenns
Materiales....

SUMA [ PAIAA.......evereerereeieereesrise e seseenes
Costes indirectos 2,50%

TOTAL PARTIDA

ud CUADRO GENERAL MANDO Y PROTECCION SERVICIOS AUXILIARES 400V CA

Cuadro General de Mando y Proteccion CGMP para Servicios Auxiliares de 8 filas, 570 mm. de ancho y 1406
mm. de anchura y 400 mm. de fondo, localizado segun planos formado por armarios tipo PrismaSeT G de Schnei-
der Electric o similar. Con los elementos de proteccidn y maniobra marca Schneider Electric o similar que figuran
en el DESCOMPUESTO y en los planos. El conjunto debera disefiarse conforme a IEC 61439-1Y -2, que permite
obtener el marcado CE del conjunto, de obligado cumplimiento.

La envolvente debe estar conforme a las siguientes normativa I[EC 61439-1 & -2 de obligado cumplimiento. Se re-
queriran los certificados de las verificaciones de:Resistencia de los materiales y las partes, Grado de proteccion
de las envolventes,Distancias de aislamiento y lineas de fuga, Proteccidn contra los choques eléctricos e integri-
dad de los circuitos de proteccion,Integracion de los equipos de conexidn y de los componentes, Circuitos eléctri-
cos internos y conexiones, Bornes para conductores externos, Propiedades dieléctricas, Calentamiento, Resisten-
cia soportada a cortocircuito y Compatibilidad electromagnética.

Caracteristicas técnicas de la envolvente:

Las divisiones horizontales y verticales permitiran conformar compartimentos dentro del cuadro o configurar la se-
paracion de la aparamenta y/o embarrados de acuerdo con la norma IEC 61439-2, asegurando la seguridad de
los operarios y la continuidad del servicio. Todas las puertas seran pivotantes y estaran provistas con un sistema
de apertura integrado en el disefio de la envolvente. y deben incluir cerradura, del modelo Ronis n®405. El revesti-
miento del conjunto debera ser RAL 9003.

Posibilidad de ampliacion del cuadro:

Los conjuntos deben tener capacidad de adaptarse a la constante evolucidn de los edificios a los que sirven. A es-
te este efecto se prescriben las siguientes reservas: Reserva de espacio: (30%) y Reserva de intensidad: (30%).
La reserva no contendra aparamenta y la concepcion modular del cuadro permitira una conexion facil a corriente.
La parte del embarrado del cuadro ira protegida contra contacto directo.

Enlace equipotencial:

Cada cuadro de distribucion debe incluir un enlace equipotencial para proteger a las personas y al equipo contra
los efectos de un choque eléctrico. Esta unién se consigue mediante un conductor de proteccién (PE/PEN) que co-
necta todas las piezas conductoras del cuadro al terminal de tierra del edificio. Se deben conectar los siguientes
elementos al conductor de proteccién (PE/PEN): Todas las piezas conductoras del cuadro de distribucién, Los
conductores de tierra de los cables de entrada y salida y El circuito secundario de transformadores de corriente.
Grado de estanquidad de la envolvente (IP): La envolvente tendra un grado de estanquidad IP31.

Grado de resistencia a impactos de la envolvente (IK): Se requerira una resistencia a impactos IK07.

Aparamenta general de corte y proteccion:

La proteccion de las derivaciones se efectua mediante un interruptor automatico de caja moldeada, modelo Com-
PacT NSXm con calibres desde 16A hasta 160 A, o bien mediante un ComPacT NSX con calibres entre 16 y 630
A, con unidad de control Micrologic de SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, conforme a las recomendaciones
generales de la norma UNE EN 60947-1y 2. El interruptor automatico de caja moldeada tendra una tension asig-
nada de empleo de 690V CA (50/60 Hz). Se dispondra un cddigo QR en el frontal del interruptor automatico de ca-
ja moldeada para proporcionar acceso online directo a su informacién. Los interruptores de caja moldeada esta-
ran equipados con un auto test de la conexion entre la unidad de control electrénica, los transformadores de co-
rriente y el actuador.

Unidades de control electrénicas(NSX):

-Proteccion de largo retardo (L).

-Ajustes de umbral de corriente Ir regulables del 36% al 100 % del calibre de la unidad de control

-Proteccion de corto retardo (S).

-Ajustes de umbral corriente Isd regulables de 1.5xIr a 10xIr.

-Temporizacién de corto retardo fijo a 40 ms.

-Proteccion instantanea (I): umbral fijo entre 11 y 15xIn, dependiendo del calibre

-Proteccion diferencial contra fugas a tierra (o corriente residual) (R) Esta funcién (R) se integra de forma opcional
en la unidad de control con las funciones anteriorgs LSI, cuando la tension de empleo sea Ue </= 440 VCA. Ajus-
te de umbral regulable tanto para la sensibilidad IAn (mA a A) como para el retardo de tiempo At (s). La indicacién
de disparo por defecto de fuga a tierra se mostrara en el frontal de la unidad de control. Esta funcién (R) no debe
suponer ningun aumento en el tamafio con respecto al de las unidades de control con solo proteccidn contra so-
breintensidades (LSI).

-Proteccion de motor: Sobrecarga, Desequilibrio de fases, Pérdida de fase (ademas de la proteccién de corto re-
tardo)

-Los dispositivos de cuatro polos estaran equipados para la proteccion del neutro con un ajuste de 3 posiciones:
neutro no protegido, umbral de disparo neutro a mitad del valor de fase, umbral de disparo neutro igual al valor de
fase.

Incluso P.P. de pequefio material y accesorios. Medida la unidad ejecutada.Segun detalle de PRECIOS DES-
COMPUESTOS, Planos y especificaciones de Proyecto.

665,55
32.948,02
336,14

33.949,71
848,74

34.798,45
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE NUESTRA SENORA DE LA ALEGRIA DE
MONZON (HUESCA)

CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
MaNO A€ ODIA......couiveeeerierierieieeees e 354,96
MatEHAIES. .....cvververereete ettt 443117
({0 TSROSO 47,86
SUMA [ PAIAA.......evereerereeieereesrise e seseenes 4.833,99
Costes indirectos ..........uveeeeneeneenes 2,50% 120,85
TOTAL PARTIDA 4.954,84
CIR.FTP CIRC. FTP-CAT.7 EXT CPR Fca ZANJA + Cable RV Cu 5x6 mm2
Circuito instalado con conductores 4x6 + 1x6(T.T.) mm2 RV-K Eca 0,6/1 kV y Cable FTP rigido CAT-7 EXT. CPR
Fca, apantallado y armado, con recucbrimineto exterior PE para ambiente exterior y enterrado, instalados en inte-
rior de zanja de 0,5 m. de ancho y 1 m. de profundidad o instalados al aire.
Se incluye la excavacion en cualquier clase de terreno, lo colocacion de la arena de proteccion del cable, el tendi-
do de los cables por instalador autorizado segun normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm compacta-
das al 95% P.N., doble cinta / placa de sefializacion homologada, asi como la carga y transporte a vertedero de
las tierras sobrantes. La partida incluye doble tubo aislante de 110 mm. necesario para las zanjas a instalar si-
guiendo las indicaciones de la D.F. Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales.
Segun detalle de planos de proyecto.
MaNO A€ OBIA......ouiveveeriirierieieieieseses e 5,95
MAQUINATIA ..ot 2,90
MaLEHAIES.....voocveeeeieereerieriere s 11,52
SUMA [ PAMIAA.......cveeeerereeiereessiseieesee e 20,36
Costes indirectos ........c.uveeeeeneeneennes 2,50% 0,51
TOTAL PARTIDA 20,87
CIR.FTP.BJ CIRC. FTP-CAT.6A EXT CPR Fca (apantallado+armado) en bandeja
Circuito instalado con Cable FTP rigido CAT-6A EXT. CPR Fca, f/utp, apantallado y armado, con recucbrimineto
exterior PE para instalacion al aire, instalado en interior de tubo de PVC rigido de 25 mm., incluido este y su insta-
lacién grapeada. Cable FTP Cu 4x2x0.57mm2 CAT 6A, Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de
planos as-built reales. Segun detalle de planos de proyecto.
Mano de obra 2,22
MaEHaIES. ....cv.vvvececisrce e 3,13
SUMA 18 PAHIAA.....eereeeerrerrireieeieeise e 5,35
Costes iNdireCtos ..........vveeeeeeeeeenees 2,50% 0,13
TOTAL PARTIDA 5,48
CIR2X150 CIRC. 2x150mm2 RZ1-K (AS) Cu 1KV B.T.DC
MI. Circuito instalado con cable de aluminio de 2 x 150 mm2 de seccién del tipo RZ1 Cu (S) 1.5KV de aislamiento
nominal en DC, con aislamiento de XLPE y cubierta de PVC, libre de halogenos. Para montaje sobre bandeja, ba-
jo tubo, al aire o enterrado, incluso p.p. de cajas de derivacion y pequefio material, instalado segiin M..B.T Medi-
da la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Segun detalle de planos de proyecto.
Mano de obra 8,87
Materiales...... 24,90
OROS. vt 0,34
SUMA 18 PAHIAA.....eocveeeeeerrireieeieeise e 34,11
Costes iNdireCtos ..........vveeeeeeeneenees 2,50% 0,85
TOTAL PARTIDA 34,96
CIR2X240 CIRC. 2x240mm2 RZ1-K (AS) Cu 1KV B.T.DC
MI. Circuito instalado con cable de aluminio de 2 x 240 mm2 de seccién del tipo RZ1 Cu (S) 1.5KV de aislamiento
nominal en DC, con aislamiento de XLPE y cubierta de PVC, libre de halogenos. Para montaje sobre bandeja, ba-
jo tubo, al aire o enterrado, incluso p.p. de cajas de derivacion y pequefio material, instalado segin M..B.T Medi-
da la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Segun detalle de planos de proyecto.
Man0 de ODra.......ccveieeieiiee e 8,87
Materiales 30,57
OROS. vt 0,39
SUMA 18 PAHIAA.....eocveeeerereireieeiseise et 39,83
Costes iNdireCtos ..........vveeeeeeereennees 2,50% 1,00
TOTAL PARTIDA 40,83
Péagina 27



PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE NUESTRA SENORA DE LA ALEGRIA DE
MONZON (HUESCA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
CIR3X150 m  CIRC. 3x150+1x150 MM2 XZ1 Al (S) 0.6/1KV B.T.
MI. Circuito trifasico instalado con cable de aluminio de 3 x 150 + 1x 150 mm? de seccidn del tipo XZ1 Al (S)
0.6/1KV de aislamiento nominal, con aislamiento de XLPE y cubierta de PVC libre de halogenos. Instalados en in-
terior de tubo PE 160mmdiam bajo zanja de 0,4 m. de ancho y 100-120 m. de profundidad, al lado del tubo, y se-
parado 20cm entre ejes, se colocara otro tubo PE 160mm en vacio, segun zanjas tipo indicadas en planos. Inclui-
da la zanja completa con excavacion, relleno, hormigon y transporte tierras a vertedero. Se incluye la excavacién
en cualquier clase de terreno, lo colocacién del hormigon de proteccion del cable, el tendido de los cables por ins-
talador autorizado segun normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm compactadas al 95% P.N. Incluso
doble cinta y placa de sefializacién homologada, asi como la carga y transporte a vertedero de las tierras sobran-
tes. La partida incluye el tubo aislante de 160 mm. recubierto del hormigén necesario segin normativa vigente pa-
ra las zanjas de cruce y las que que discurren bajo viales o zonas que la D.F. identifique como transito. Medida la
longitud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Segun detalle de planos de proyecto.
4,44
18,81
0,23
SUMA [ PAIAA.......cvererrereeieereessie e seseenes 23,48
Costes indirectos ..........uveeeerreerneennees 2,50% 0,59
TOTAL PARTIDA 24,07
comB ud COMBINER BOX DC 14 ENTRADAS C/MONITORIZ.
Caja combinadora de Corriente continua, IP-65, para 14 series monitorizadas para una tension de sistema de CC
de 1000 V a 1500 V. Conexidn de ramales de corriente continua, con proteccion por fusible en el polo positivo y
negativo de 20A, monitorizacion de cadenas, deteccion de fallos de arco, funcion de apagado rapido/interruptor
de seguridad de 250/400 A, dispositivo de proteccion contra sobretensiones tipo | + Il, todo ello conforme a la nor-
ma |EC 61439-2.
Montaje mural sobre estructura, incluido esta, asi como elementos de proteccion contra inclemencias del tiempo y
proteccion contra impactos fortuidos. Se incluye el zécalo desmontable de chapa de acero galvanizado para pro-
teccion de cables de entrada y salida, asi como los accesorios y parte proporcional de pequefio material. Comple-
tamente montado, conectado, puesto en marcha, conectado remoto, probado y funcionando. Segun detalle de pla-
nos y especificaciones de proyecto.
MaNO A8 OBIA......ouivecveeriirierieieieissseres s 244,16
Materiales...... 2.050,00
Otros....c.vevenee 22,94
SUMA [ PAMIAA.......cvererrereeieieeesrise e 2.317,10
Costes indirectos ..........uveeerneeneenees 2,50% 57,93
TOTAL PARTIDA 2.375,03
COMP1 ud COMPUERTA PLANA CANAL DE HUSILLO DE 0,4x0,6m
Compuerta plana deslizante de dimensiones de la hoja de 0,4x0,6m, de accionamiento manual, con eje central no
ascendente con tornillo sin-fin, realizada en chapa y perfiles de acero unidos por soldadura, con junta de neopre-
no. Con proteccion contra la corrosién mediante metalizacién por zinc, capa de imprimacion y 2 capas de pintura
de acabado. Totalmente instalada.
ManNO A8 ODIA......coucveveerieriereeieieesseses s 88,74
MaEHEIES. ....cv.vvvecicirece e s 2.250,00
SUMA 18 PAHIAA.....eocveeeeeerrireieeieeise e 2.338,74
Costes indirectos 2,50% 58,47
TOTAL PARTIDA 2.397,21
COMP2 ud COMPUERTA PLANA CANAL DE HUSILLO DE 0,8x1,0m
Compuerta plana deslizante de dimensiones de la hoja de 0,4x0,6m, de accionamiento manual, con eje central no
ascendente con tornillo sin-fin, realizada en chapa y perfiles de acero unidos por soldadura, con junta de neopre-
no. Con proteccion contra la corrosién mediante metalizacion por zinc, capa de imprimacién y 2 capas de pintura
de acabado. Totalmente instalada.
Man0 de 0Dra.......covveieieiree s 88,74
MaLEHAIES.....vovcveerecrireerie et 4.620,00
SUMA [ PAIAA.......cveeeerereeeeeeessise e 4.708,74
Costes iNdirectos ........ocvvevervriernenns 2,50% 117,72
TOTAL PARTIDA 4.826,46
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CON2 ud Unidad concentradora solar
Unidad concentradora solar dotada de:
Médulo de comunicacion GPRS para conexionado con servidor o puesto central. Incluye tarjeta SIM y las comuni-
caciones de un afo.
Cuadro de Control 12 Vdc: Cuadro de control para gestion de la unidad concentradora. Dispone de CPU DC
14E/10S PNP ETHERNET para la gestion y control de todos los procesos de la unidad concentradora. Con regula-
dor de carga 12/24 Vdc de 20A para control de la alimentacién mediante panel solar. Con Fuente de alimentacién
120W/24V/5A para la alimentacién del PLC. Montado en Armario plastico 500x700x250.
CONCENTRADORA 433-451 MHz.12,5KHz: Unidad Concentradora con médem radio incorporado para comuni-
cacion con remotas. Capacidad para controlar hasta 128 remotas via radio. 160 canales configurables de 12,5
kHz en la banda UHF. Rango de frecuencia de transmision: 433-451 MHz. Rango de frecuencias de recepcion:
433-451 MHz. Doble puerto Rs-232 y RS-485 con protocolo ModBus RTU. Alimentacion a 230 Vca'y 12 Vcc.
Cable Interior Cuadro RG-58 1M N-Macho-N-Hembra: Cable coaxial RG-58 de 1 metro de longitud con conecto-
res N-Macho y N-hembra.
Antena Omnidireccional 3 dB: Antena Omnidireccional Diamond, que proporciona 3 dB de ganancia, para transmi-
sion a 440-470 MHz, con conector PL hembra.
Cable Coaxial 25 m: Cable Coaxial Comet 5D-FB de 25 m de longitud. Conectores PL macho - PL macho.
Conector PL-hembra N macho.
S/C Material diverso
MaLEHAIES.....vooveeeereereerieriers s 3.263,53
SUMA [ PAMIAA.......everrererereireireesrise e snseenes 3.263,53
Costes indirectos ........cuveeeerneeneenes 2,50% 81,59
TOTAL PARTIDA 3.345,12
CRzP ud Cruce por paso existente en la A-22
Partida alzada para el montaje y anclado de la tuberia T.5-Tramo 18 de PEAD DN 400 por el paso existente bajo
la autovia A-22 (Marco prefabricado de hormigén de 2x2). Incluyen todas las obras necesarias para su colocacion
y anclaje al marco prefabricado de hormigdn. Incluida la demolicién si fuese necesaria de la arqueta de entrada y
salida y su posterior reposicion.
MaLEHAIES.....vooveevecriereerieiere e 2.000,00
SUMA 18 PAMIAA.......cveveereeriereiee s 2.000,00
Costes INdirectos ..., 2,50% 50,00
TOTAL PARTIDA 2.050,00
D02HF001B m? EXCAV. MECAN. TERRENO BLANDO
M3. Excavacioén, con retroexcavadora mixta, de terrenos de consistencia blanda, en apertura de zanjas y pozos
de cimentacidn, con extraccion de tierras a los bordes, perfilado de fondos y laterales y transporte a vertedero.
i/p.p. de costes indirectos.
ManNO A8 ODIA......cuevecveerierierieieieesessesees e 3,30
Maquinaria..... 18,42
SUMA 18 PAHIAA.....eocveeeererrireieeise et ssbeeas 21,72
Costes iNdireCtos ..........vveeeeeeenneenees 2,50% 0,54
TOTAL PARTIDA 22,26
D02VK301 mé TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC.
M3. Transporte de tierras procedentes de excavacion a vertedero, con un recorrido total de hasta 10 Km., en ca-
mi6n volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecanicos y p.p. de costes indirectos.
MAQUINATIA ..o 2,59
SUMA 12 PAMITA. .....cvevreeereceieriericeeese e 2,59
Costes indirectos .............ovmerrvvvvvennne. 2,50% 0,06
TOTAL PARTIDA 2,65
D03AG253 m  TUBERIA PVC SANEAMIENTO 160 S/ARENA
m. Tuberia de PVC saneamiento, de 160 mm de didmetro, compuesta por dos paredes extruidas y soldadas si-
multdneamente con una altura del nervio de las paredes de 5,8 mm, la interior lisa para mejorar el comportamien-
to hidraulico y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecénica en uso enterrado, unién por enchufe
con junta eléstica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6 m, colocada sobre cama de arena de rio lavada
y posterior relleno de al menos 5 ¢cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm, con una pen-
diente minima del 2 %, i/pp. de piezas especiales, instalacion de acuerdo al Pliego de prescripciones Técnicas Ge-
nerales para tuberias de saneamiento de poblaciones (MOPU), segtn UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.
Man0 de 0Dra.......covveieieiree s 6,10
MaLEHAIES.....voocveeeeriereerieier s 22,13
SUMA [ PAIAA.......cverrerereeierreeessise e 28,23
Costes indirectos ..........cceeeerveevcrnnn. 2,50% 0,71
TOTAL PARTIDA 28,94
D03GA120 ud FOSA SEPTICA PREF. 15 USUARIOS
ud. Fosa séptica prefabricada para 15 usuarios de 3.500 I. con filtro bioldgico, colocada incluso solera de hormi-
gon.
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MaNO A€ ODIA......couiveeeerierierieieeees e 197,05
MaEHEIES. ....cvvveveeicisec et 3.676,00
SUMA 18 PAHAA.....eocveeeeeerrireeieeise et 3.873,05
Costes iNdIreCtos ..........veeeeeeeneennees 2,50% 96,83
TOTAL PARTIDA 3.969,88
D04AA201 kg ACERO CORRUGADO B 500-S
Kg. Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de mermas y despun-
tes.
Mano de obra 0,31
MaLHAIES.....vovcveeeecreereerieiiereee e 0,95
SUMA [ PAIAA.......cvererrereeieereessie e seseenes 1,26
Costes indirectos ..........uveeeerreerneennees 2,50% 0,03
TOTAL PARTIDA 1,29
D05AC m2 ENCOFR. MADERA LOSAS INCLIN. VISTO
M2. Encofrado y desencofrado de losa armada inclinada con tablero formado con tabla machihembrada de made-
ra de pino de 22 mm., confeccionados previamente, considerando una postura.
ManNO A€ OBIA........ucveveerierierieieseieeereerees s 31,06
MatEHAIES. ....ecvverrereeeee et 13,11
SUMA 18 PAHIAA. ...eocveeeereriereieeise i 4417
Costes INGIrectos ..., 2,50% 1,10
TOTAL PARTIDA 45,27
D05GCH m  PILAR PREFABRICADO H.A. 40x40 CM.
m. Pilar de hormigén prefabricado de 40x40 cm y de 8 mt. de altura maxima, para montar en naves, armadura s/
célculo y con la seccién necesaria en cada nudo para acoplamiento de piezas de la estructura, aplomado, acufia-
do, relleno de céliz con hormigén HA-35, i/montaje con autogrua, totalmente instalado.
Incluye parte proporcional de ménsulas para apoyo del puente gria.
Mano de obra 8,52
Magquinaria .... 4,84
MatEHAIES. ....ecvververeeecte et 111,87
SUMA 18 PAHIAA.....eorveeeeeerrirrieeieise s 125,23
Costes indirectos 2,50% 3,13
TOTAL PARTIDA 128,36
D05GC2 m  DINTEL PREFABRICADO H.A. 40x40 CM.
m. Viga dintel de hormigdn prefabricado de seccién 40x40 cm, para montar en naves, armadura s/ célculo, aplo-
mado, acufiado, i/montaje con autogrua, totalmente instalado.
Mano de 0Bra........cccueieeirereeeee e s 8,52
MAQUINAMA ovvvvevereeiseeesesiee s sssssssesssesssssesessessensssssessns 4,84
MatEHAIES. .. .ecveveevereieee et 76,87
SUMA 18 PAHIAA.....eocvvceererrireeieeine e 90,23
Costes iNdireCtos ..........vveeeeeerneennees 2,50% 2,26
TOTAL PARTIDA 92,49
D05GC3 m  CORREA DE HORMIGON TUBULAR 20 cm
m. Correa prefabricada de hormigdn en seccién doble T en cajén para cubiertas, modelo tubular de 20 cm de can-
to para una luz maxima de 15 m, para montar en cubiertas, armadura s/ célculo; nivelada, atornillada a jacenas
ylo casquillos, i/ transporte, elevacién a cubierta y montaje, totalmente instalada.
Mano de obra 2,04
Magquinaria .... 0,81
MaEHEIES. ..ot 13,85
SUMA 18 PAHIAA.....eocveeeererrireeiesieise e eeeas 16,70
Costes indireCtos ..........vveeeeeeeeenees 2,50% 0,42
TOTAL PARTIDA 17,12
D07GE020 m? FAB. BLOQ. TERMOARCILLA 30x19x19
m2. Fabrica de 19 cm de espesor con bloque cerdmico de arcilla aligerada machiembrado (Termoarcilla) de medi-
das 30x19x19 cm, sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de rio M7,5 segiin UNE-EN 998-2
para posterior terminacion, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado y nivelacion, i/p.p. de cortes y piezas especiales,
segun CTE/ DB-SE-F.
Mano de obra 7,98
Magquinaria .... 0,16
MatEHAIES. .....cvvervevetee et 26,78
SUMA 12 PAMITA. .....cvevreeereceieri e 34,92
Costes indirectos .............omerrvvvvernnee. 2,50% 0,87
TOTAL PARTIDA 35,79
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DO08AI001 m? TABLER.CERAMICO M-H +5 cm. MORT.
M2. Tablero de rasillén machihembrado, para formacién de pendientes en cubiertas, apoyado en cualquier ele-
mento estructural y capa de mortero de cemento 1/6 de 5 cm. de espesor, ilregleado y p.p. de costes indirectos,
segun NTE/QTT-30y 31.
Mano de obra 18,72
Magquinaria .... 0,41
MaLHAIES.....vovcveeeeieereeriereie s 11,01
SUMA [ PAIAA.......cverrererereieireeesrie e sesseenes 30,15
Costes indirectos .........uveeeerneeneennes 2,50% 0,75
TOTAL PARTIDA 30,90
D13AA310 m2  GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VER.
m2, Guarnecido con yeso grueso YG de 12 mm de espesor y enlucido de yeso fino YF de 1mm de espesor, en su-
perficies verticales, i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, formacién de rincones, aristas y otros remates, guar-
davivos de chapa galvanizada, distribucidn de material en planta, limpieza posterior de los tajos y p.p. de costes in-
directos, SINTE/RPG-10y 12.
MaNO A€ OBIA......ouiveveeriirierieieieieseses e 12,20
MatEHAIES. ....ecvververeeee ettt 0,81
SUMA 18 PAHIAA.....eocvererrerrireieeiseise e beeas 13,00
Costes iNdireCtos ..........veeeeeeereenees 2,50% 0,33
TOTAL PARTIDA 13,33
D13DD030 m2 ENFOSCADO BUENA VISTA M5 VERT.
m?2. Enfoscado sin maestrear de 15 mm de espesor, aplicado en superficies verticales, con mortero de cemento
M5 segun UNE-EN 998-2, sin ninguna terminacién posterior, i/medios auxiliares con empleo, en su caso, de anda-
miaje, asi como distribucion del material en tajos y p.p. de costes indirectos.
Mano de obra 14,97
MAQUINATA ... e ssessesssnssesnes 0,31
MatEHAIES. .. .ecvvereerereee ettt 0,76
SUMA 18 PAHAA.....eorvveeeeereireieeieeise s 16,04
Costes iNdireCtos ..........vveeeeereereennees 2,50% 0,40
TOTAL PARTIDA 16,44
D19DDO001 m? SOLADO DE GRES (20 Eu/M2) INT. C 1/2
M2. Solado de baldosa de gres (precio del material 20 euros/m2), en formato comercial, para interiores (resisten-
cia al deslizamiento Rd s/ UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6% y
CLASE 2 para pendientes superiores al 6% y escaleras, b) zonas himedas, CLASE 2 para pendientes menores
al 6%), recibido con mortero de cemento y arena de rio M 5 segun UNE-EN 998-2, i/cama de 2 cm. de arena de
rio, p.p. de rodapié del mismo material de 7 cm., rejuntado y limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7.
Mano de obra 13,45
Magquinaria .... 0,31
MatEHAIES. ....ecvveevereree ettt 26,61
SUMA 18 PAHIAA.....eocveeeererrireieeise et ssbeeas 40,37
Costes indirectos .............omerrvvvvvennee. 2,50% 1,01
TOTAL PARTIDA 41,38
D21AJ010 m2 VENTANA ABATIBLE ALUMINIO
M2. Ventana abatible de aluminio, anodizado en color natural de 13 micras, con cerco y hoja de 50x40 mm.y 1,5
mm. de espesor, herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar y costes indirectos.
Mano de 0Bra.......c.cecueieecrereeeee e 3,01
Materiales...... 223,27
SUMA [ PAIAA.......cveererereeieeeeessise e sssseenes 226,28
Costes indirectos ........c.vveeeeereeneenees 2,50% 5,66
TOTAL PARTIDA 231,94
D23AA151 m2 PUERTA CIEGA DOBLE CHAP. LISA
M2. Puerta de doble chapa lisa de acero de 2 mm. de espesor, con rigidizadores de tubo rectangular, i/guias y he-
rrajes de colgar y de seguridad. Totalmente colocada y probado su funcionamiento.
MaNO A8 ODIA......oueveeveerierierieieieieeeerseress s 15,27
MatEHAIES. ....evvereereeeete et 125,74
SUMA 18 PAHIAA.....eocveeeerereireieeiseise et 141,01
Costes indirectos .............ovmerrrvvveennne. 2,50% 3,58
TOTAL PARTIDA 144,54
D24GA050 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 8/ 10,12,16/ 8 mm
m2. Doble acristalamiento, formado por un vidrio incoloro de 8 mm y un vidrio float Planilux incoloro de 8 mm, ca-
mara de aire deshidratado de 10, 12 6 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado
sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona
neutra, incluso cortes de vidrio y colocacion de junquillos, seguin UNE 85222:1985.
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MaNO A€ ODIA......couiveeeerierierieieeees e 1,77
MatEHAIES. .....cvververereete ettt 142,52
SUMA 18 PAHAA.....eocveeeeeerrireeieeise et 144,29
Costes iNdIreCtos ..........veeeeeeeneennees 2,50% 3,61
TOTAL PARTIDA 147,90
D25RW020 ud INSTAL. POL. RETIC. F-C ASEO D+L+l
ud. Instalacién de fontaneria para un aseo dotado de ducha, lavabo e inodoro, realizada con tuberias de polietile-
no reticulado (método Engel) para las redes de agua fria y caliente, utilizando el sistema Quick&Easy de deriva-
ciones por tés y con tuberias de PVC serie C para la red de desaglie con los didmetros necesarios para cada pun-
to de consumo, con sifones individuales para los aparatos, incluso p.p. de bajante de PVC de didmetro 110 mmy
manguetén de enlace para el inodoro, totalmente terminada segin CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir
los aparatos sanitarios ni griferias. Todas las tomas de agua y desagiies se entregaran con tapones.
Mano de obra 31,34
MaLHAIES.....voocveeeecriereerierier e 157,59
SUMA [ PAIAA.......cveeeerereeieereerise e 188,93
Costes iNdirectos ........ocvverervriernenns 2,50% 472
TOTAL PARTIDA 193,65
D26DD249 ud PLATO DUCHA RINCON 100X60 BLANCO
Ud. Plato de ducha de rincon de 100x60 cm. en porcelana blanco, con mezclador ducha de Roca modelo Mono-
din cromada 6 similar y valvula de desague sifénica con salida de 40 mm, totalmente instalado.
ManNO A€ OBIA......oucveereeiierierieieiees s 12,90
MatEHAIES. .....cvvereereiecte ettt s 243,17
SUMA 18 PAHIAA.....eocveeerririereierieeiseiesiesese bbb 256,07
Costes iNdireCtos ..........veeeeeeereenees 2,50% 6,40
TOTAL PARTIDA 262,47
D26FD001 ud LAVABO BLANCO GRIF. PL.
Ud. Lavabo de 52x41 cm. con pedestal en blanco, con mezclador de lavabo modelo Victoria Plus o similar, valvula
de desagiie de 32 mm., llave de escuadra de 1/2" cromada, sifén individual PVC 40 mm. y latiguillo flexible de 20
cm., totalmente instalado.
Mano de 0Bra.......c.cecueieecreriee et 12,90
MaLEHAIES.....vooveevecriereerieiere e 109,59
SUMA [ PAMIAA.......cvererrereeieieeesrise e 122,49
Costes indirectos ..........uveeerneeneenees 2,50% 3,06
TOTAL PARTIDA 125,55
D26LD001 ud INODORO T. BAJO BLANCO
Ud. Inodoro de tanque bajo en blanco, con asiento pintado en blanco y mecanismos, llave de escuadra 1/2" cro-
mada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme simple PVC de 110 mm., totalmente instalado.
ManNO A€ ODIA........ucveeveerierieriseieeees e 19,34
MatEHAIES. ....ecvververeteete ettt 194,96
SUMA 18 PAHIAA....eecveeeeeereireieeie e 214,30
Costes iNdireCtos ..........vvweeeeeeeeennees 2,50% 5,36
TOTAL PARTIDA 219,66
D27GGOCOM ud TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA Y COMBINADOR
Ud. Toma de tierra de estructura y combinador de corriente continua en cualquier clase de terreno, con cable de
cobre desnudo de 1x35 m2 y picas de acero cobrizadas de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud con conexién mediante
grapa GR-1, ejecutada segun detalle del descompuesto y cumpliendo las especificaciones de proyecto y el Regla-
mento Electrotécnico para Baja Tension en vigor.
Se incluyen accesorios y parte proporcional de pequefio material. Completamente montado, conectado, puesto
en marcha, medida la resistencia a tierra, probado y funcionando. Segun detalle de planos y especificaciones de
proyecto.
Mano de 0Bra.......ccvvcveieeirereee et 15,27
MaLHAIES.....voocveerecriereerieret e 86,00
D08, vttt benes 1,01
SUMA 18 PAHIAA.....eecveceerirrireieeiseise s 102,28
Costes iNdireCtos ..........vveeeeeeeneennees 2,50% 2,56
TOTAL PARTIDA 104,84
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D27IE0160 ud Variador Frecuencia para Bomba de 160kW, mod. fotov y A.C.
Suministro e instalacién de Variador de Frecuencia para Bomba de 160kW/250HP Segun especificaciones de
proyecto y fichas técnicas, CON PEDESTRAL INCLUIDO, intensidad nominal 315A (NO-3x380-440VAC), IP54.
Dimensiones: altura=1524mm, Anchura=325mm, Profundidad=381mm y Peso 166 kg. Incluso con frenado para-
da segura y filtro RFI clase A2 (C3). Preparado para funcionar con alimentacién de conexién a instalacion solar fo-
tovoltaica en DC y también alimentado en corriente alterna desde otro origen de alimentacion tipo grupo eléctrége-
no o red eléctrica, incluso seccionador manual de corte en puerta y fusibles ultrarrapidos de proteccién en la parte
de CA. Incluido armario metdlico para albergar todos los elementos, zocalo base, Incluido Analizador de Red, pro-
gramacién, configuracién, conexionado interno y accesorios. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevacion
necesarios para su instalacion, asi como los pequefios materiales y accesorios requeridos para su completa cone-
Xién y puesta en servicio.
152,60
11.357,50
115,10
11.625,20
Costes indirectos ... 2,50% 290,63
TOTAL PARTIDA 11.915,83
D27IE0315 ud Variador Frecuencia para Bomba de 315kW, mod. fotov y A.C.
Suministro e instalacion de Variador de Frecuencia para Bomba de 315kW/450HP Segun especificaciones de pro-
yecto y fichas técnicas, CON PEDESTRAL INCLUIDO, intensidad nominal 588A (NO-3x380-440VAC), para cone-
xién a 400V, IP54. Dimensiones: Altura=1978mm, Anchura=420mm, Profundidad=386 y Peso 185 kg. Incluso con
frenado parada segura y filtro RFI clase A2 (C3). Preparado para funcionar con alimentacion de conexion a insta-
lacién solar fotovoltaica en DC y también alimentado en corriente alterna desde otro origen de alimentacion tipo
grupo eléctrégeno o red eléctrica. incluso seccionador manual de corte en puerta y fusibles ultrarrapidos de protec-
cion en la parte de CA. Incluido armario metdlico para albergar todos los elementos, zocalo base, Incluido Analiza-
dor de Red, programacion, configuracion, conexionado intero y accesorios. Se incluye todos los medios auxilia-
res y de elevacion necesarios para su instalacién, asi como los pequefios materiales y accesorios requeridos para
su completa conexién y puesta en servicio.
ManNO A8 ODIA......coucveveerieriereeieieesseses s 152,60
Materiales...... 16.257,50
Otros...... 164,10
Suma la partida. 16.574,20
Costes indirectos ........c.uveeeeereeneennees 2,50% 414,36
TOTAL PARTIDA 16.988,56
D27JP2 m  Circuito 3x150 + 3G25(TT)mm2 Cu ROZ1-K VDF EMC 0,6/1 kV.
Circuito formado por conductores 3x150 + 3G25(TT)mm2 Cu ROZ1-K VDF EMC 0,6/1 kV Apantallado tendido so-
bre bandeja metalica, incluidos accesorios. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevacion necesarios para
su instalacion, asi como los pequefios materiales y accesorios requeridos para su completa conexion y puesta en
servicio.
ManN0 A€ ODIA......ouiveveerierierieieeeeesreerees s 6,25
Materiales...... 66,34
Otros....c.vevenee 0,73
SUMA [ PAIAA.......cvereerereeieereessise e sesseenes 73,32
Costes indirectos ........c.uveeeerneeneenes 2,50% 1,83
TOTAL PARTIDA 75,15
D27JP3 m  Circuito 3x240 + 3G50(TT)mm2 Cu ROZ1-K VDF EMC 0,6/1 kV.
Circuito formado por conductores 3x240 + 3G50(TT)mm2 Cu ROZ1-K VDF EMC 0,6/1 kV Apantallado tendido so-
bre bandeja metalica, incluidos accesorios. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevacion necesarios para
su instalacion, asi como los pequefios materiales y accesorios requeridos para su completa conexion y puesta en
servicio.
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MaNO A€ ODIA......couiveeeerierierieieeees e 6,25
MaEHEIES. ....cvvveveeicisec et 93,84
({0 TSROSO 1,00
SUMA [ PAIAA.......evereerereeieereesrise e seseenes 101,09
Costes indirectos ..........uveeeeneeneenes 2,50% 2,53
TOTAL PARTIDA 103,62
D27JP4 m  Circuito 4x6 + 1x6(T.T.) Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV BAJO TUBO/CANAL
Circuito formado por conductores 4x6 + 1x6(T.T.) mm2 RZ1-K (AS) 0,6/1 kV libre de halogenos, tendido sobre
bandeja metalica (no incluida) o en interior de tubo rigido (incluido), incluidos accesorios. Se incluye todos los me-
dios auxiliares y de elevacién necesarios para su instalacion, asi como los pequefios materiales y accesorios re-
queridos para su completa conexion y puesta en servicio.
1,52
517
0,07
SUMA [ PAIAA.......cveererereeiereesrise e 6,76
Costes indirectos .........ccceeeereeevernen. 2,50% 0,17
TOTAL PARTIDA 6,93
D27JP5 m  Circuito 2x6 + 1x6(T.T.) Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV BAJO TUBO/CANAL
Circuito formado por conductores 2x6 + 1x6(T.T.) mm2RZ1-K (AS) 0,6/1 kV libre de halogenos, tendido sobre ban-
deja metdlica (no incluida) o en interior de tubo rigido (incluido), incluidos accesorios. Se incluye todos los medios
auxiliares y de elevacion necesarios para su instalacion, asi como los pequefios materiales y accesorios requeri-
dos para su completa conexion y puesta en servicio.
ManNO A€ OBIA......couuiveieeereerierieieieiessseses s 1,52
Materiales.. 417
OOt 0,06
SUMA [ PAIAA.......cvereerereeireeeesrireeeeseese e 5,75
Costes indirectos .........ccceeeerveevcnnn. 2,50% 0,14
TOTAL PARTIDA 5,89
D27JP6 m  Circuito 2x4 + 1x4(T.T.) Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV BAJO TUBO/CANAL
Circuito formado por conductores 2x4 + 1x4(T.T.) mm2 RZ1-K (AS) 0,6/1 kV libre halogenos, tendido sobre ban-
deja metdlica (no incluida) o en interior de tubo rigido (incluido), incluidos accesorios. Se incluye todos los medios
auxiliares y de elevacion necesarios para su instalacion, asi como los pequefios materiales y accesorios requeri-
dos para su completa conexion y puesta en servicio.
MaNO A€ ODIA......ouuivevecrierierieieieiesereress s 1,52
MatEHAIES. .....cvveeverereeteeee ettt 4,67
OOt 0,06
SUMA [ PAMIAA.......cveerrrereeeeieessiseieesee e 6,25
Costes indirectos ........c.eveeeeeneeneennes 2,50% 0,16
TOTAL PARTIDA 6,41
D27KA001.1 ud Interruptor unipolar Simple.
Suministro de interruptor unipolar simple de ejecucion superficial con tubo de PVC rigido, fijado al paramento, co-
nectado y probado para orden de servicio. La partida incluye cajas de empotrar, los soportes, mecanismo 501U,
tecla LS990WW, y marcos necesarios y la parte proporcional del cable de alimentacion 1,5 mm2 0 2,5 mm?, asi co-
mo la parte proporcional de tubo de acero o de plastico, cajas de derivacion metdlicas o plasticas y accesorios
desde cuadro o caja. Segun memoria y planos. Se incluye todos los medios auxiliares necesarios para su instala-
cién, asi como los pequefios materiales y accesorios requeridos para su completa conexién y puesta en servicio.
10,68
25,48
0,36
SUMA [ PAMIAA.......eveeeerereeieereessise e 36,52
Costes indirectos ..........uveeeeeneerneenees 2,50% 0,91
TOTAL PARTIDA 37,43
D27KA001.2 ud Interruptor unipolar Doble.
Suministro de interruptor unipolar Doble de ejecucién superficial con tubo de PVC rigido, de gama media, en blan-
co alpino, fijado al paramento, conectado y probado para orden de servicio. La partida incluye cajas de empotrar,
los soportes, mecanismo, tecla, y marcos necesarios y la parte proporcional del cable de alimentacién 1,5 mmz,
asi como la parte proporcional de tubo de plastico, cajas de derivacion plastica y accesorios desde cuadro o caja.
Se incluye todos los medios auxiliares para su instalacion, asi como los pequefios materiales y accesorios requeri-
dos para su completa conexion y puesta en servicio.
9,16
28,51
0,38
SUMA [ PAMIAA.......cvereerereeieeeeesrise e 38,05
Costes indirectos ........c.uveeeerneerneennees 2,50% 0,95
TOTAL PARTIDA 39,00
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D28AA705 ud Luminaria estanca LED de 40W IP66
Luminaria estanca LED de 40W, para aplicacion industrial, 4000K. Color gris y proteccion IP66. LED integrado. In-
cluye carcasa y difusor de policarbonato con acabado transparente. Reflector de policarbonato. Se incluye todos
los medios auxiliares y de elevacion necesarios para su instalacion, asi como los pequefios materiales y acceso-
rios requeridos para su completa conexion y puesta en servicio.
10,97
50,00
0,61
61,58
Costes indirectos ... 2,50% 1,54
TOTAL PARTIDA 63,12
D28AA706 ud Luminaria estanca LED de 55W IP66
Luminaria lineal estanca LED de 55W, longitud 1.5mts para aplicacion industrial, 4000K. Color gris y proteccion
IP66. LED integrado. Incluye carcasa y difusor de policarbonato con acabado transparente. Reflector de policarbo-
nato. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevacion necesarios para su instalacion, asi como los pequefios
materiales y accesorios requeridos para su completa conexién y puesta en servicio.
10,97
60,00
0,71
SUMA [ PAMIAA.......cvereerereeieereeessese e sessennes 71,68
Costes indirectos 2,50% 1,79
TOTAL PARTIDA 73,47
D28EA100 ud Proyector LED 150W, para exterior.
Proyector LED 150W, para exterior versatil, 3000K. Color aluminio. Proteccion IP66. LED integrado. Incluye carca-
sa de aluminio, difusor de vidrio. Con celula fotoelectrica de encendido automatico nocturno. Montaje en superfi-
cie. Incluido accesorios. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevacion necesarios para su instalacion, asi
como los pequefios materiales y accesorios requeridos para su completa conexion y puesta en servicio.
38,36
250,00
2,88
SUMA [ PAIAA.......cvereererereieereesrire e 291,24
Costes indirectos ........c.uveeeeneeneernes 2,50% 7,28
TOTAL PARTIDA 298,52
D31QH ud Aire acond. tipo Inverter 3.50kwfrio/3.80kwcalor
Ud. Equipo bomba calor reversible de3.50kwfrio/3.80kwcalor, con las siguientes caracteisticas:
* Tecnologia Inverter DC : Clase A. Ahorro y Confort
* Autolimpieza: unidad seca y libre de moho.
* Bajo nivel de ruido. Modo Silencio: Funcionamiento nocturno.
« Funcién Sigueme: Mantiene la temperatura alrededor del mando.
* Programacion horaria
« Autoarranque: Arranca en las mismas condiciones en caso de fallo de corriente.
« Deteccion de fugas de refrigerante.
Unidad interior: 42QHF012DS y Unidad exterior: 38QUS012DS
Capacidad Frigorifica Nominal : 3.5 (1.0-3.6) kW Capacidad Calorifica Nominal : 3.8 (1.0-4.1) kw Capacidad
Calorifica a -7°C : 3.2 kW Capacidad Calorifica a -10°C : 3.1 kW. Rango de Temperatura (Frio) : -10-46°C. Ran-
go de Temperatura (Calor) : -15-24°C. SEER/SCOP( media) : 6.1/4.0 W/W. Eficiencia Energética : A++/A+. Con-
sumo Anual de Energia : 201/980 KwH. EER/COP : 2.9/3.1 W/W. Voltaje/Hz : 230V/50Hz. Intensidad Nomi-
nal(Frio): 5.5A. Consumo nominal(Frio) : 1210W. Intensidad Nominal(Calor): 5.7A. Consumo Nominal(Calor):
1250W. Intensidad maxima: 9.5A. Consumo maxima:2100W.
Completamente instalado y conectado a desag(ie, con antivibratorios en apoyo, conexiones a conductos y tuberi-
as, completamente conectado al cuadro eléctrico bajo tubo de acero. Medida la unidad terminada, probada, pues-
ta en marcha y funcionando segun C.T.E. y R...T.E. Segun detalle de planos y especificaciones de proyecto.
ManO A€ ODFA........uiveiveerierierieieieiesreesees e 88,74
MatEHAIES. ....ecvververeeeete et 1.127,00
SUMA 18 PAHIAA.....eecveceerirrireieeiseise s 1.215,74
Costes iNdireCtos ..........vveeeeeereennees 2,50% 30,39
TOTAL PARTIDA 1.246,13
D34AA006 ud EXTIN.POL. ABC6Kg.EF 21A-113B
Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extincién de fuego de materias sdlidas, liquidas, productos ga-
se0sos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg, de agente extintor con soporte, mandmetro y boquilla con difu-
sor segun norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AENOR.
MaEHEIES. ....cevvreeiciseee e 45,56
SUMA 12 PAMITA. .....cverreeereceiereeeiceeeri e 45,56
Costes indirectos .............comerrvvvvvennee. 2,50% 1,14
TOTAL PARTIDA 46,70
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D34AA006B ud EXTIN. POLVO ABC 6 Kg EF 34A-113B
Extintor de polvo ABC con alta eficacia 34A-113B para extincidn de fuego de materias sdlidas, liquidas, productos
gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg, de agente extintor con soporte, manémetro y boquilla con di-
fusor seguin norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AENOR.
Mano de obra 1,12
MatEHAIES. ....ecvververeieete bbb 41,41
SUMA 18 PAHIAA. ...eorvereeeerrireieeieeise s beees 42,53
Costes indirectos .........eweeeereeeneene 2,50% 1,06
TOTAL PARTIDA 43,59
D34AA310 ud EXT.NIEVE CARB.5 Kg. EF 34B
Extintor de nieve carbdnica CO2 con eficacia 34 B para extincién de fuego de materias sdlidas, liquidas, e incen-
dios de equipos eléctricos, de 5 kg. de agente extintor con soporte y manguera con difusor segin norma
UNE-23110 totalmente instalado.
Mano de 0Bra........cccveieecrereee et 1,12
MaLEHAIES.....vooveeeereereerieriers s 130,15
SUMA [ PAIAA.......cveererereeiereesrise e 131,27
Costes indirectos ........c.oeeeeeeerennens 2,50% 3,28
TOTAL PARTIDA 134,55
D34MA005 ud SENAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS
Ud. Sefial luminiscente para elementos de extincidn de incendios (extintores, bies, pulsadores....) de 297x210 por
una cara en pvc rigido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, segin norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.
Mano de obra 0,13
MatEHAIES. .. .ecvvereerereee ettt 12,56
SUMA 18 PAHAA.....eorvveeeeereireieeieeise s 12,69
Costes indirectos ..........ewveeeereeeneens 2,50% 0,32
TOTAL PARTIDA 13,01
D35PIA110 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Norma MT-7.
MatEHAIES. ....ecvververeeecte et 2,17
SUMA 18 PAHIAA.....eorveeeeeerrirrieeieise s 2,17
Costes indirectos ........cewveeeereeeneens 2,50% 0,05
TOTAL PARTIDA 2,22
D35PIA120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). B.O.E. 1-9-75. Ordenanza General S. H. de
9-3-71, art. 147 MT-2.
MatEHAIES. .. ..cvvereereeee ettt 410
SUMA 18 PAHIAA....eocveceererrireieeiee e 410
Costes indirectos ..........ewveeereeenneens 2,50% 0,10
TOTAL PARTIDA 4,20
D36YA005 ud CIMENTACION BACULO 1M3
Ud. Cimentacion para baculo de 1x1x1 m., con hormigén HM-20/P/20 con cuatro redondos de anclaje con rosca
segun medidas de la D.F., incluso excavacion y retirada de tierras sobrantes a vertedero con canon incluido, total-
mente terminada.
Mano de obra 30,85
MaLEHAIES.....voocveerecrierieriereresese e 107,99
SUMA [ PAMIAA.......everrrrerrereierreerise e 138,84
Costes indirectos ..........cceeeerrereennns 2,50% 3,47
TOTAL PARTIDA 142,31
D36YA045T ud CIMENTACION TORRE M.T. 4,5M3
Ud. Cimentacion para torre de media tension de 4,5 metros cubicos, con hormigén HM-20/P/20 segin medidas de
la D.F. Como minimo para una compresibilidad del terreno de 12kg/cm2 a 2m bajo la superficie, las zapata sera
de 2.40m profundidad y seccion de 1,2x1,2m. Incluso excavacion y retirada de tierras sobrantes a vertedero con
canon incluido, totalmente terminada e instalada segun detalles de planos e instrucciones de la D.F..
ManNO A8 ODIA......oueveeeerierierieieeeiese s 15,43
MaEHEIES. ....cevvvecictsee e 358,80
SUMA 18 PAHIAA.....eocveeeerereireieeiseise et 374,23
Costes indirectos .........eeeeeereeennens 2,50% 9,36
TOTAL PARTIDA 383,59
D41AA320 ud ALQUILER MENSUAL CASETA P.VESTUARIOS.
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6 x 2.35 m, con estructura metdlica mediante perfiles
conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminacion de pintura prelacada. Aislamien-
to interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de PVC en suelos y tablero me-
laminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de proteccion, incluso instala-
cion eléctrica con distribucién interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.
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MALHAIES.....voocveeeeriereerieieree s 180,83
SUMA [ PAIAA.......cvereererieieereesiseieeseess e seseeens 180,83
Costes indirectos ........cuveeeeeneeneennes 2,50% 4,52
TOTAL PARTIDA 185,35
D41AA410 ud A.A/INOD,DUCHA LAVAB 3G,TERMO
Alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 3.25 x 1.90m con un inodoro, una ducha, un lavabo con
tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad, con las mismas caracteristicas que las oficinas. Suelo con-
trachapado hidréfugo con capa fendlica antideslizante y resistentee al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vi-
drio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura antideslizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos.
Instalacion de fontaneria con tuberias de polibutileno e instalacion eléctrica para corriente monofasica de 220 V.
protegida con interruptor automatico.
MALEHAIES.....voocveeeeriereerieier e 301,38
SUMA [ PAIAA.......eververereeieereessise e 301,38
Costes indirectos ........c.uveeeeereerneenes 2,50% 7,53
TOTAL PARTIDA 308,91
D41AG210 ud BANCO POLIPROPILENO 5 PERS.
Banco polipropileno (5 pers).
MaLEHAIES.....voocveeeeieereerieriere s 20,11
SUMA [ PAIAA.......evereerereeieireesrise e sesseenes 20,11
Costes indirectos 2,50% 0,50
TOTAL PARTIDA 20,61
D41AG630 ud MESA MELAMINA 10 PERSONAS.
Mesa melamina 10 personas.
MaLHAIES.....voocveeeecrierierierereee e 20,90
SUMA [ PAIAA.......cveeverereeieereessise s 20,90
Costes indirectos ........c.uveeeeereerneenes 2,50% 0,52
TOTAL PARTIDA 21,42
D41AG801 ud BOTIQUIN DE OBRA.
Botiquin de obra instalado.
MALEHAIES.....vooveeeeriereerieier e 22,89
SUMA [ PAMIAA.......cvererrereeieieeesrise e 22,89
Costes indirectos ........c.uveereerneerneennees 2,50% 0,57
TOTAL PARTIDA 23,46
D41AG810 ud REPOSICION DE BOTIQUIN.
Reposicion del material del botiquin.
MaLHAIES.....vooveeeerierieiieiers s 44,65
SUMA [ PAMIAA.......cveerrrereeeeieessiseieesee e 44,65
Costes iNdirectos ........oueverereriernnnns 2,50% 1,12
TOTAL PARTIDA 45,77
D41CA010 ud SENAL STOP l/SOPORTE.
Sefal de stop tipo ortogonal de D=600mm normalizada, con soporte metalico de hierro galvanizado 80 x 40x 2
mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocacion y desmontado ( 3
usos).
Mano de obra 1,21
Maquinaria..... 0,03
MaLHAIES.....vooveeeecrierierierierses e 31,55
SUMA [ PAMIAA.......eveeeerereeieereessise e 32,78
Costes indirectos ........c.uveeeeereerneennes 2,50% 0,82
TOTAL PARTIDA 33,60
D41CA040 ud CARTEL INDICAT GENERICO DE RIESGOS COMBINADOS
Cartel indicativo de riesgo de 0,30 x 0,30 m con soporte metalico de hierro galvanizado 80 x 40x 2 mmy 1.3m de
altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocacién y desmontado .
ManO A€ ODFA........uiveiveerierierieieieiesreesees e 1,21
Maquinaria..... 0,03
Materiales...... 14,33
SUMA [ PAIAA.......cverrerereeierreeessise e 15,56
Costes indirectos ........c.uveeeeereeneenees 2,50% 0,39
TOTAL PARTIDA 15,95
D41CC210 m  VALLA COLGANTE SENALIZACION.
MI. de valla colgante de sefializacion realizada con material plastico pintado en rojo y blanco, incluso cordén de su-
jeccion, soporte metalico, colocacién y desmontado.
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MALHAIES.....voocveeeeriereerieieree s 6,19
SUMA [ PAIAA.......cvereererieieereesiseieeseess e seseeens 6,19
Costes indirectos ........cuveeeeeneeneennes 2,50% 0,15
TOTAL PARTIDA 6,34
D41CC230 m  CINTA DE BALIZAMIENTO R/B.
Cinta corrida de balizamiento plastica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocacién y desmontado.
Materiales...... 0,94
SUMA [ PAIAA.......evereerereeieereesrise e seseenes 0,94
Costes indirectos ..........uveeeeneeneenes 2,50% 0,02
TOTAL PARTIDA 0,96
D41CE001 ud BOYAS INTERMITENTES C/CELULA.
Boyas intermitentes Nightflasher 5001 con carcasa de plastico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y dos pi-
las, incluso colocacion y desmontado ( 5 usos).
MaLEHAIES.....vooveeeereereerieriers s 10,96
SUMA [ PAIAA.......cveererereeiereesrise e 10,96
Costes indirectos .........ccceeeereeevernen. 2,50% 0,27
TOTAL PARTIDA 11,23
D41EA001 ud CASCO DE SEGURIDAD.
Casco de seguridad con desudador, homologado.
MaLEHAIES.....vooveevecrieieeeierei e 3,43
SUMA [ PAMIAA.......cvereerereeierreerise e seseenes 3,43
Costes indirectos ........cuveeeerneeneenes 2,50% 0,09
TOTAL PARTIDA 3,52
D41EA220 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS.
Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.
MaLEHAIES.....vooveevecriereerieiere e 12,59
SUMA [ PAIAA.......cvereerereeieereesrise e sessennes 12,59
Costes indirectos .........uveereerreeneennes 2,50% 0,31
TOTAL PARTIDA 12,90
D41EA230 ud GAFAS ANTIPOLVO.
Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.
MaLHAIES.....vooveeeecieereerierers e 2,29
SUMA [ PAIAA.......cvereererereieereesrire e 2,29
Costes indirectos .........uveeeerreerneennes 2,50% 0,06
TOTAL PARTIDA 2,35
D41EA601 ud PROTECTORES AUDITIVOS.
Protectores auditivos, homologados CE.
MaLEHAIES.....voocveerecrierieriereresese e 9,16
SUMA [ PAIAA.......eveererereeiereessise e 9,16
Costes indirectos ........c.uveeeerneeneenees 2,50% 0,23
TOTAL PARTIDA 9,39
D41EC001 ud MONO DE TRABAJO.
Mono de trabajo, homologado CE.
MaLEHAIES.....voocveerecrierieriereresese e 18,31
SUMA [ PAMIAA.......eveeeerereeieereessise e 18,31
Costes indirectos ........c.uveeeeereerneennes 2,50% 0,46
TOTAL PARTIDA 18,77
D41EC010 ud IMPERMEABLE.
Impermeable de trabajo, homologado CE.
MaLEHAIES.....vooveeeeeriereerieier e 10,30
SUMA [ PAIAA.......cvereerereeieereessise e sesseenes 10,30
Costes indirectos ..........uveeeeereerneennes 2,50% 0,26
TOTAL PARTIDA 10,56
D41EC040 ud CHAQUETA SOLDADOR SERRAJE
Chaqueta de soldador de serraje, homologada CE.
MaLHAIES.....vooveeeecrierieriereree s 51,62
SUMA [ PAMIAA.......eveererereeeeeeeesriseieesss e sesseenes 51,62
Costes indirectos ........c.uveeeeereeneenees 2,50% 1,29
TOTAL PARTIDA 52,91

D41EC455 ud ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS
Anticaidas deslizante con cuerdas.homologadas CE.
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MALHAIES.....voocveeeeriereerieieree s 237,00
SUMA [ PAIAA.......cvereererieieereesiseieeseess e seseeens 237,00
Costes indirectos ........cuveeeeeneeneennes 2,50% 5,93
TOTAL PARTIDA 242,93
D41EC480 ud APARATO FRENO.
Aparato de freno.homologadas CE.
Materiales...... 69,37
SUMA [ PAIAA.......evereerereeieereesrise e seseenes 69,37
Costes indirectos ..........uveeeeneeneenes 2,50% 1,73
TOTAL PARTIDA 71,10
D41EC490 ud CUERDA D=14mm POLIAMIDA
Ud. Cuerda realizada en poliamida de alta tenacidad de D=14 mm. incluso barra argollas en extremo de polimi-
das revestidas de PVC, homologada CE.
MaLEHAIES.....vooveeeereereerieriers s 5,98
SUMA [ PAMIAA.......eveeeerereeieereeesrise e sesennes 5,98
Costes indirectos ........c.uveeeeeneeneennes 2,50% 0,15
TOTAL PARTIDA 6,13
D41EC500 ud CINTURON ANTILUMBAGO
Cinturén antilumbago cierre hebilla, homologado CE.
MaLEHAIES.....vooveevecrieieeeierei e 9,72
SUMA [ PAIAA.......evereerereeieireesrise e sesseenes 9,72
Costes indirectos .........ccceeeerveevcrnnn. 2,50% 0,24
TOTAL PARTIDA 9,96
D41EC520 ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS.
Cinturén portaherramientas, homologado CE.
MaLEHAIES.....vooveevecriereerieiere e 24,04
SUMA [ PAIAA.......cvereeererereeeireesrie e seseenes 24,04
Costes indirectos ..........uveeeerreeneenees 2,50% 0,60
TOTAL PARTIDA 24,64
D41EC600 ud CUERDA AMARRE POLIAMIDA 1M
Ud. Cuerda de amarre de longitud 1,00 mt, realizado en poliamida de alta tenacidad de 14 mm de didmetro, i/ ar-
gollas en extremos de polimida revestidas de PVC, homologado CE.
MaLEHAIES.....voocveeeecieerierieiei s 10,13
SUMA [ PAMIAA.......cveeeerereeeeireesrise e sesseenes 10,13
Costes indirectos ........cuveeeerreerneenees 2,50% 0,25
TOTAL PARTIDA 10,38
D41EE010 ud PAR GUANTES NEOPRENO 100%
Par de guantes de neopreno 100%, homologados CE.
MaLHAIES.....vooveeecieereerieiersei e 2,29
SUMA [ PAMIAA.......cveeeerereeieeeeesriseieesse e sesseenes 2,29
Costes indirectos 2,50% 0,06
TOTAL PARTIDA 2,35
D41EE020 ud PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM
Par de guantes de soldador de 34 cm, homologados CE.
MaLEHAIES.....ooocveerecrierierieierei e 8,59
SUMA [ PAIAA.......cveererereeieeeeessise e sssseenes 8,59
Costes indirectos .........cccveeerveevrernnn. 2,50% 0,21
TOTAL PARTIDA 8,80
D41EE030 ud PAR GUANTES AISLANTES.
Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.
MaLEHAIES.....voocveeeeriereerieier s 30,92
SUMA [ PAIAA.......cvereerereeieereessise e sesseenes 30,92
Costes indirectos ..........cceeeerveevrcnnen. 2,50% 0,77
TOTAL PARTIDA 31,69
D41EE040 ud PAR MANGUITOS SOLDADOR H.
Par de manguitos de soldador, homologados CE.
MaLHAIES.....voocveeeecricreerierere s 11,69
SUMA [ PAMIAA.......cvereerereeieeeeesrise e 11,69
Costes indirectos ........c.uveeeerneerneennees 2,50% 0,29
TOTAL PARTIDA 11,98
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D41EG001 ud PARBOTAS AGUA MONOCOLOR
Par de botas de agua monocolor,homologads CE .

MatEHAIES. ....eveveeverereete et 12,59
SUMA 18 PAHIAA.....eocveeeeeiriereieeise e 12,59
Costes iNdIreCtos ..........vveeeeeeeneennees 2,50% 0,31
TOTAL PARTIDA 12,90
D41EG010 ud PARBOTAS SEGUR.PUNT.SERR.
Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metalicas, homologadas CE.
Materiales...... 26,33
SUMA 18 PAHAA....eerveeeerereireieeieise s 26,33
Costes iNdireCtos ..........vveeeeeeereennees 2,50% 0,66
TOTAL PARTIDA 26,99
D41EG030 ud PAR DE BOTAS AISLANTES
Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.
MaEHEIES. ..ot 28,55
SUMA 18 PAHIAA. ...eocveeeereriereieeise i 28,55
Costes iNdireCtos ..........veeeeeeeeneennees 2,50% 0,71
TOTAL PARTIDA 29,26
D41EG401 ud PAR POLAINAS SOLDADOR
Par de polainas de soldador, homologadas CE.
MatEHAIES. .. .ecvvereerereee ettt 11,35
SUMA 18 PAHIAA.....eocvereeeereireieeineise e 11,35
Costes iNdIreCtos ..........vveeeeeeereennees 2,50% 0,28
TOTAL PARTIDA 11,63
D41GC025 m  MALLA POLIETILENO SEGURIDAD
MI. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para proteccion de ultravioletas, color naranja de 1 m. de al-
tura y doble zdcalo del mismo material, i/colocacién y desmontaje. (Amortizacion en dos puestas).
Mano de 0Dra.......c.cvvcueieecreireee e s 1,44
OT0S.... ettt 0,51
SUMA [ PAMIAA.......cvererrereeieieeesrise e 1,95
Costes indirectos ........cuveeeeeneeneenes 2,50% 0,05
TOTAL PARTIDA 2,00
D41GC201 m  BARANDILLA TIPO SARGTO. TABL.
Barandilla con soporte tipo sargento y tres tablones de 0.20x0.07 m. en perimetro de forjados tanto de pisos co-
mo de cubierta, incluso colocacion y desmontaje.
MaLHAIES.....vooveeeerierieiieiers s 3,73
SUMA [ PAIAA.......cveeeerereeierreeesrise e seseenes 3,73
Costes indirectos ........c.vveeeerneeneennees 2,50% 0,09
TOTAL PARTIDA 3,82
D41GC401 m  VALLA METALICA PREF.DE 2.5 MI
Valla metdlica prefabricada con proteccion de intemperie Alucin, con soportes del mismo material en doble W, se-
parados cada 2 mly chapa ciega del mismo material.
MaLEHAIES.....voocveerecrierieriereresese e 11,68
SUMA [ PAIAA.......cvereererereieereeessise e 11,68
Costes indirectos ........c.vveeeeereeneenees 2,50% 0,29
TOTAL PARTIDA 11,97
D41GG001 m  CABLE DE ATADO PARA TRABAJOS DE ALTURA
MI. Cable de seguridad para anclaje de cinturdn de seguridad.
OOt 2,90
SUMA [ PAIAA.......cvereerereeieereessise e sesseenes 2,90
Costes indirectos ........c.uveeeerreeneerees 2,50% 0,07
TOTAL PARTIDA 2,97
D411A020 h  FORMACION SEGURIDAD E HIGIENE
Formacién en Seguridad e Higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por el encarga-
do.
O0S...v et 18,25
SUMA [ PAMIAA.......cvereerereeieeeeesrise e 18,25
Costes indirectos 2,50% 0,46
TOTAL PARTIDA 18,71
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D411A210 ud LIMPIEZA'Y DESINFECCION CASET.
Limpieza y desinfeccion de casetas de obra, considerando una limpieza cada 2 semanas.

({0 TSSO 88,66
SUMA [ PAIAA.......cverrererereieireeesrie e sesseenes 88,66
Costes iNdirectos ........ccvverervrrernnnns 2,50% 2,22
TOTAL PARTIDA 90,88

D45AC660S ud MODULO SOLAR FOTOVOLTAICO 660 Wp

Ud. Mddulo fotovoltaico de silicio, de 132 celdas PERC, tipo monocristalino, de potencia 660 W, de primera mar-
ca, bancalizable Tier-1. Eficiencia maxima 21,2%, tolerancia de potencia 0/+5 W, temperatura de operacion -40°C
a +85°C, tension de circuito abierto (VOC) 45,7V, Corriente de cortocircuito (ISC) 18,53A, Tensidn maxima del sis-
tema 1500V DC (IEC/UL) y grado de proteccion IP-68. Garantia de potencia lineal limitada de 25 afos de la poten-
cia nominal de salida, fijadas en ficha técnica, mediante certificado nominal expedido por el fabricante. Largo:
2.384 mm, Ancho: 1.303 mm, Marco: 30x35mm. La unidad incluye los conectores solares de circuito eléctrico, ac-
cesorios y parte proporcional de pequefio material para su conexionado y soportacion. Completamente montado,

probado y funcionando.
7,63
160,00
1,68
SUMA [ PAIAA.......cveeeerereeieereerise e 169,31
Costes iNdirectos ........ocvverervrrernenns 2,50% 423
TOTAL PARTIDA 173,54
D45BB20016 ud ESTRUC. 16 Paneles 660w FIJA BIPOSTE 1 M. min
Estructura fija para colocacién de 16 paneles solares fotovoltaicos de 660W segun se detalla en planos. Formada
por:
- Porticos de estructrua de acero S275/S355JR, galvanizado en caliente con un espesor minimo de 55 micras, se-
gun las normas EN-ISO1461 y EN-ISO37501, pilares perfil C-100/50/3; dintel perfil C-100/50/1,5; rigidizador perfil
C-100/50/2 y pletinas de conexion.
- Uniones y montaje de estructura y paneles mediante tornilleria de acero inoxidable, compuestas por tomillo,
arandela y tuerca, apretadas con llave dinamométrica.
- Correas de aluminio estructural 6005-T6 de 110x40 mm, espesor 1,5/2 mm. unidas a los pérticos mediante gra-
pas de aluminio atornilladas y equipadas con junta EPDM para separacién galvanica Aluminio - Acero.
- Grapas de montaje de paneles solares fotovoltaicos sobre correas de aluminio, formadas por piezas de aluminio
6005-T6 y union atornillada.
- Pareja de conectores fotovoltaicos aereos, macho y hembra tipo MC4-SOL
La partida incluye:
Marcaje topografico de todas las hincas segun proyecto. Plano as-built con el montaje final ejecutado.
Pruebas previas de hincado y extraccidn segun lo recogido en proyecto y la normativa de aplicacion.
Hincas de los pilares galvanizados de 1,5 metros, sin pretaladro, con maquina hincadora homologada.
Montaje de toda la estructura descrita en la partida, incluso medios auxiliares de transporte, izado y elevacién de
material y personas.
Montaje de los paneles solares fotovoltaicos sobre la estructura y conexion eléctrica en serie hasta extremo de es-
tructura, incluida la sujeccion de cable a las correas.
Certificado de seguridad y cumplimiento normativo, asi como Certificado de Garantia estandar de 25 afios para
ambiente C3.
Se incluyen todos los trabajos necesarios de descarga de todos los materiales y equipos implicados, su transporte
en obra y la limpieza y retirada de restos y embalajes de la obra.
La unidad incluye todo el pequefio material, accesorios, conectores, fijadores de cables a estructura y cualquier
otro elemento auxiliar necesario para el correcto montaje e instalacion.
Medida la unidad completamente terminada y probada, segun planos.
Mano de obra 91,56
Maquinaria..... 105,00
Materiales...... 708,00
OI0S...ueectee sttt bbbt 9,05
SUMA 18 PAHIAA.....eocveeeererrireeiesieise e eeeas 913,61
Costes indirectos 2,50% 22,84
TOTAL PARTIDA 936,45
D45EEG101 m  TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K 1500V 2x1x6 mm2 GRAPEADO/ZANJA
MI. Metro lineal de cable Topsolar PV H1Z2Z2-K 1500V 2 x 1 x 6 mm2 (unipolar negro + unipolar rojo) tendido en
zanja y/o grapeado a estructura (sin incluir la zanja ni la estructura en este precio), incluyendo pequefio materal
eléctrico, elementos de soporte y proteccién en cruces aéreos, totalmente instalado probado, segun detalle de pla-
nos e instrucciones de la D.F.
Mano de 0Dra.........cvecueieeciereeee e 1,52
Materiales 2,00
D08, vttt benes 0,04
SUMA 18 PAHAA.....eerveeeeiereireieeiee e 3,56
Costes indirectos 2,50% 0,09
TOTAL PARTIDA 3,65
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D45GA100 ud MONITORIZACION REMOTA Y SUPERVISION
Ud. Sistema para monitorizacion remota en 5 puntos de la instalacién solar fotovoltaica, con medida y registro de
temperaturas ambiente, velocidad y direccion del viento, irradiacion solar, incluso software (sistema operativo, soft-
ware de supervision y control de monitorizacion de captadores y combinadores, analizadores de redes, control me-
dicion potencia y todo el material auxiliar para conexion y funcionamiento), incluso sistema de comunicacion via ra-
dio entre los 5 captadores de sefial y las 3 cajas combinadoras con el sistema central, que estard compuesto por
un ordenador portatil de 15.6" Full HD (Ryzen 7 5700U, 32 GB RAM, 1 TB SSD, SD Card reader) y Router
TP-Link TL-MR6400 - Router 4G LTE WiFi (Cat 4), velocidad hasta 300 Mpbs, MicroSim, puerto Ethernet
LAN/WAN y sistema de radio para comunicacion de datos con los captadores y las cajas combinadoras. Comple-
tamente montado, probado, programado, puesto en marcha y funcionando.
244,16
9.175,00
94,19
SUMA [ PAMIAA.......everrererereireireesrise e snseenes 9.513,35
Costes indirectos ..........eveereeeneerneennes 2,50% 237,83
TOTAL PARTIDA 9.751,18
DCERR m  REJILLA METALICA SUMIDERO
MI. Rejilla metalica para sumidero, de 25cm. de ancho total, formada por cerco de angular de 25x25x3mm., y con-
tracerco de tramex de 30x30x20mm., i/p.p. de patillas para recibir.
Mano de obra 6,27
MatEHAIES. .. .ecvvereerereee ettt 21,25
SUMA 18 PAHIAA.....eocvereereretreieeiseise et 27,52
Costes iNdireCtos ........c.vveeeeeeereenees 2,50% 0,69
TOTAL PARTIDA 28,21
DTRA m2 CELOSIA METALICA TRAMEX 30 x 30
Celosia metalica "tramex", formada por malla de acero 30X30 mm. y pletina 40.3, y bastidor con uniones electro-
soldadas, i/soldadura y ajuste a otros elementos.
Mano de obra 34,65
Magquinaria .... 1,01
MatEHAIES. ....ecvververeeecte et 77,30
SUMA 18 PAHIAA.....eorveeeeeerrirrieeieise s 112,96
Costes iNdireCtos ..........vveeeeeeereennes 2,50% 2,82
TOTAL PARTIDA 115,78
E02SA030 mé RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA ARTIF
Relleno, extendido y apisonado de zahorras artificiales a cielo abierto, por medios mecénicos, en tongadas de 30
cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor normal, incluso regado de las mis-
mas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares, considerando las zahorras de aportacién. Segun detalle
de planos y especificaciones de proyecto
Mano de 0Bra........cvvcueieeeirereee et 5,74
Magquinaria .... 4,97
MaEHEIES. ....cv.vvvecicirece e s 15,00
SUMA 18 PAHIAA.....eocveeeeeerrireieeieeise e 25,71
Costes indirectos ... 2,50% 0,64
TOTAL PARTIDA 26,35
E04AMO070 m? MALLA ELECTROSOLDADA 20x20 cm. D=6 mm.
Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 S de D=6 mm. en cuadricula 20x20 cm., colocado en obra, i/p.p.
de alambre de atar. Segtin CODIGO ESTRUCTURAL y CTE-SE-A.
Man0 de ODFa.......covveveeierreeeee s 0,09
MaLEHAIES.....ooocveerecrierierieierei e 2,47
SUMA [ PAIAA.......evereerereeieeeesriseieeesesesee e 2,56
Costes indirectos ........c.uveeeerreeneenees 2,50% 0,06
TOTAL PARTIDA 2,62
E04AM070-8 m2  MALLA ELECTROSOLDADA 15x15 cm. D=8 mm.
Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 S de D=8 mm. en cuadricula 15x15 ¢m., colocado en obra, i/p.p.
de alambre de atar. Segun CODIGO ESTRUCTURAL y CTE-SE-A.
ManO A€ OBIA......cuuiveiveerierierieieeeseesesess s 0,31
MatEHAIES. .....cvververeieete e bbb 3,48
SUMA 18 PAHIAA.....eocveeeerereireieeiseise et 3,79
Costes indirectos .............ovmerrrvvvvennee. 2,50% 0,09
TOTAL PARTIDA 3,88
EA01002 m®  Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno franco-ligero
Excavacién mecanica de zanjas para tuberias hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terreno franco-li-
gero, medido sobre perfil.
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MaNO0 d€ ODIA......vurvererererrireieeeerssese e sesseenns 0,30
MAQUINATIA ..ot 1,43
SUMA 18 PAHAA.....eocveeeeeerrireeieeise et 1,73
Costes indirectos ........vevveererrereennes 2,50% 0,04
TOTAL PARTIDA 1,77
EQUIP ud Conjunto equipo fotovoltaico

Conjunto equipo fotovoltaico compuesto por los siguientes elementos:

Bateria Estacionaria GEL de 12 V'y 90Ah.

Mddulo Fotovoltaico 150 W 1p=8,88Amp y 22 Vp. Medidas 1482x676x40 mm.

Soporte de acero para un mddulo fotovoltaico 150 W provisto de abrazadera para fijarlo en una columna.

MaEHEIES. ....cvurveveeicierce e 597,50
SUMA 12 PAMITA. .....cverreeericeirieriereesi s 597,50
Costes indirectos .........veveereververeernnes 2,50% 14,94
TOTAL PARTIDA 612,44

EXTTALUD mé  Extendido tierra vegetal en talud exterior
Extendido de tierras, procedentes del desbroce o capaceo, hasta una distancia de 1000 m, dejando el terreno per-
filado en basto y con la perfeccion posible a realizar con retroexcavadora de orugas. Incluido la carga y trasporte
de la tierra vegetal desde acopio a talud.

Mano de 0Dra.........cvecueieecieireee e 0,07
MAQUINATA ovvvveverieiseeeseseee s ssssssssssssesessessensssssesses 0,75
SUMA [ PAMIAA.......cvereerereeieereeessese e sessennes 0,82
Costes indirectos 2,50% 0,02
TOTAL PARTIDA 0,84
FBPA1 ud Curso mejora eficiencia del regadio
Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadio y su gestion ambiental en el marco del CBPA".
O0S...v vt 3.800,06
Costes indirectos ... 2,50% 95,00
TOTAL PARTIDA 3.895,06

FBPA2 ud Curso control calidad de aguas
Curso especifico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego provenientes de fuen-
tes alternativas, EDAR, desalinizadora o mezcla"

OROS . rvvveeerreesaeeeessssess s esesss s sssss s ssess s ssssessssaneen 1.992,78
Costes iNdireCtos ..........veeeeeeereennes 2,50% 49,82
TOTAL PARTIDA 2.042,60
FBPA3 ud Curso control retorno aguas de riego drenaje superficial
Curso especifico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial. Elementos y sensores.
Normativa vigente".
OO revreverreeseeeeessssess s seses s sssss s ssess s sessessssanees 1.992,78
Costes indireCtos ..........vveeeeeeerneennees 2,50% 49,82
TOTAL PARTIDA 2.042,60
FBPA4 ud Curso control retorno aguas de riego drenaje subsuperficial
.................................................................................... 1.992,78
2,50% 49,82
TOTAL PARTIDA 2.042,60
FBPA5 ud Curso buenas practicas para la sostenibilidad ecolégica
Curso especifico sobre "Implementacién de medidas y buenas practicas para la sostenibilidad ecolégica de los
paisajes agrarios"
OROS . revrreereeeseeeeesssseeseesssesssss s sssss st sssssssssessssanees 1.992,78
Costes iNdireCtos ..........vveeeeeeeeeennees 2,50% 49,82
TOTAL PARTIDA 2.042,60
FILFMA6040 ud Filtro de malla automatico ¢ 1000 mm, Q.nom.:1,53 m3/s

Filtro tipo W de malla autolimpiante para caudal hasta 1.530 I/s , con una malla de 2mm. y DN 1000 mm PN10. El
filtro se compone de un cuerpo metalico en acero al carbono, corona rotativa en acero inoxidable, colector de de-
sechos, valvula de apertura y grupo motoreductor para accionamiento de la corona rotativa y elementos de medi-
cién y control. incluye cuadro eléctrico para su control y funcionamiento. Sistema de limpieza, compuesto por:

- Boquillas de gran impacto, para la limpieza por contralavado de la malla filtrante.

- Grupo de presion.

- Estanqueidad de las tres cdmaras mediante cerdas de nylon.

Control del Sistema de posicionamiento de la corona filtrante y de la apertura y cierre de la valvula de limpieza por
sectores.

Cuadro de control y programador de la instalacion.

Incluye montaje, transporte y puesta en marcha.
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MaNO dE ODIa........ v reseeens 887,40
MAQUINATIA ..ot 726,80
MALETIAIES......ceovverereceieri e sesaeens 43.000,00
SUMA [ PAIAA.......evereerereeieereesrise e seseenes 44.614,20
Costes INIreCtos .......ccreveeeerereveennes 2,50% 1.115,36
TOTAL PARTIDA 45.729,56
FO15GD020 m  CABLE 24 Fibra Optica ARMADO TFVEST-telnet
Cable de 24 fibras dpticas, armado y apantallado para exteriores, TFVEST de Telnet o similar equivalente, segun
Norma UNE EN 188000 y norma IEC60794, con cubierta antiroedores, resistente a la humedad, no propagador
de la llama y carente de haldégenos, colocado bajo tubo protector en zanja o en bandeja. Incluye Conversor Ether-
net FTP/RJ45 a Fibra optica y realizacidn de trabajos de terminacién y conexidn en las puntas. Medida la longitud
ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Segun detalle de planos de proyecto.
MaNO dE ODFa........ v seseens 2,22
Materiales...... 1,81
SUMA 18 PAHIAA.....eorveeeererrireieeiee i 4,03
Costes INdIrectos .......c..vveeerereveennns 2,50% 0,10
TOTAL PARTIDA 4,13
GESTRES ud Partida gestion de residuos construccion
OI0S...uctctee sttt bbbt baenaas 7.991,98
Costes INdIrectos ... 2,50% 199,80
TOTAL PARTIDA 8.191,78
HID1 ud CONJUNTO HIDRANTE 4" COMPARTIDO
Conjunto de Hidrante de 4" a instalar en hidranes compartidos compuesto por los siguientes elementos:
- Vélvula de compuerta de diametro 100 mm, presién de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento eléstico,
cuerpo, tapa y compuerta de fundicién ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frio, reves-
timiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tdricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosién (cincada), embridada o ranurada,
con volante y tornilleria incluidos, instalada.
- Vélvula hidrulica de diafragma de didmetro 100 mm, con solenoide tipo Lach, embridada o ranurada, presion
de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundicién recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de
acero inoxidable, instalada.
- Pilotos reducores de presion y limitador de caudal.
- Filtro en L cazapiedras didmetro 100 mm, embridado o ranurado, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y ta-
pa de fundicién, tamiz de acero inoxidable, con malla de 2 mm de paso, instalado. Dotado de preinstalacién para
instalacion de valvuleria de contralavado de 3"
- Ventosa trifuncional de paso total didmetro 50 mm, cuerpo de fundicién ductil, flotador de acero inoxidable, reves-
timiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presién de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.
- Parte proporcional de juntas, tornilleria, bridas, perfiles de sujecion, apoyos y caldereria en DN 100 y accesorios
de unién a la red de tuberia principal bien mediante caldereria y piezas especiales de PE. Medida la unidad insta-
lada ejecutada y probada.
Unidades completamente colocadas y probadas.
Man0 de ODra.......covveieeierrieecee s 103,36
Magquinaria .... 72,68
MatEHAIES. .. ..cvvereereeee ettt 1.607,12
SUMA 18 PAHAA.....eocvereererrireeieeieeise e 1.783,16
Costes indirectos .............ovmerrvvvvvennne. 2,50% 44,58
TOTAL PARTIDA 1.827,74
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UD RESUMEN

IMPORTE

HID2

HID3

ud

ud

CONJUNTO HIDRANTE 4" INDIVIDUAL
Conjunto de Hidrante de 4" a instalar en hidranes individuales compuesto por los siguientes elementos:
- Valvula de compuerta de diametro 100 mm, presién de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elastico,
cuerpo, tapa y compuerta de fundicion ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frio, reves-
timiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tdricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosién (cincada), embridada o ranurada,
con volante y tornilleria incluidos, instalada.
- Valvula hidraulica de diafragma de diametro 100 mm, con solenoide tipo Lach, embridada o ranurada, presion
de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundicion recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de
acero inoxidable, instalada.
- Pilotos reducores de presion y limitador de caudal.
- Contador de turbina tipo Woltmann de transmisién magnética con corrector de flujo, diametro nominal 100 mm,
presion de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundicién de hierro con recubrimiento exterior
tipo plastico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraible. Homologado CEE clase metroldgica B. Ins-
talado.
- Filtro en L cazapiedras diametro 100 mm, embridado o ranurado, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y ta-
pa de fundicién, tamiz de acero inoxidable, con malla de 2 mm de paso, instalado. Dotado de preinstalacion para
instalacién de valvuleria de contralavado de 3"
- Ventosa trifuncional de paso total didmetro 50 mm, cuerpo de fundicién ductil, flotador de acero inoxidable, reves-
timiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presién de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.
- Parte proporcional de juntas, tomilleria, bridas, perfiles de sujecion, apoyos y caldereria en DN 100 y accesorios
de unidn a la red de tuberia principal bien mediante caldereria y piezas especiales de PE. Medida la unidad insta-
lada ejecutada y probada.
Unidades completamente colocadas y probadas.
MaNO A8 OBIA......ouucveeeeriirierieieieiseieseeses e
Magquinaria ....
Materiales......

SUMA [ PAIAA.......cvererrerereieeeesrise e
Costes indirectos .........cccveeerveevennen. 2,50%

TOTAL PARTIDA

CONJUNTO HIDRANTE 6" COMPARTIDO
Conjunto de Hidrante de 6" a instalar en hidranes compartidos compuesto por los siguientes elementos:
- Valvula de compuerta de diametro 150 mm, presién de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elastico,
cuerpo, tapa y compuerta de fundicion ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frio, reves-
timiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tdricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosién (cincada), embridada o ranurada,
con volante y tornilleria incluidos, instalada.
- Valvula hidraulica de diafragma de diametro 150 mm, con solenoide tipo Lach, embridada o ranurada, presion
de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundicion recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de
acero inoxidable, instalada.
- Pilotos reducores de presion y limitador de caudal.
- Filtro en L cazapiedras diametro 150 mm, embridado o ranurado, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y ta-
pa de fundicién, tamiz de acero inoxidable, con malla de 2 mm de paso, instalado. Dotado de preinstalacion para
instalacién de valvuleria de contralavado de 3"
- Ventosa trifuncional de paso total didmetro 50 mm, cuerpo de fundicién ductil, flotador de acero inoxidable, reves-
timiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presién de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.
- Parte proporcional de juntas, tomilleria, bridas, perfiles de sujecion, apoyos y caldereria en DN 100 y accesorios
de unidn a la red de tuberia principal bien mediante caldereria y piezas especiales de PE. Medida la unidad insta-
lada ejecutada y probada.
Unidades completamente colocadas y probadas.
Mano de obra
Maquinaria.....
MaLEHAIES.....voocveerecrierieriereresese e

SUMA [ PAIAA.......cvereererereieereeessise e
Costes indirectos ..........cceeeervreverne. 2,50%

TOTAL PARTIDA

103,36
72,68
1.701,97

1.878,01
46,95

1.924,96

2.867,86
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PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE NUESTRA SENORA DE LA ALEGRIA DE
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

cODIGO

UD RESUMEN

IMPORTE

HID4

HID5

ud

ud

CONJUNTO HIDRANTE 6" INDIVIDUAL

Conjunto de Hidrante de 6" a instalar en hidranes individuales compuesto por los siguientes elementos:

- Valvula de compuerta de diametro 150 mm, presién de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elastico,
cuerpo, tapa y compuerta de fundicion ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frio, reves-
timiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tdricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosién (cincada), embridada o ranurada,
con volante y tornilleria incluidos, instalada.

- Valvula hidraulica de diafragma de diametro 150 mm, con solenoide tipo Lach, embridada o ranurada, presion
de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundicion recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de
acero inoxidable, instalada.

- Pilotos reducores de presion y limitador de caudal.

- Contador de turbina tipo Woltmann de transmisién magnética, diametro nominal 150 mm, presion de trabajo has-
ta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundicién de hierro con recubrimiento exterior tipo plastico, esfera
seca y estanca y mecanismo de medida extraible. Homologado CEE clase metroldgica B, a pie de obra.

- Filtro en L cazapiedras diametro 150 mm, embridado o ranurado, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y ta-
pa de fundicién, tamiz de acero inoxidable, con malla de 2 mm de paso, instalado. Dotado de preinstalacion para
instalacién de valvuleria de contralavado de 3"

- Ventosa trifuncional de paso total didmetro 50 mm, cuerpo de fundicién ductil, flotador de acero inoxidable, reves-
timiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presién de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.

- Parte proporcional de juntas, tomilleria, bridas, perfiles de sujecion, apoyos y caldereria en DN 100 y accesorios
de unidn a la red de tuberia principal bien mediante caldereria y piezas especiales de PE. Medida la unidad insta-
lada ejecutada y probada.

Unidades completamente colocadas y probadas.

MaNO0 d€ ODIA......vurverirrerreeiereeessise e ssssessennes
Maquinaria.....
MaLEHAIES....vveverereeirreresessee e nsseenes

SUMA [ PAIAA.......cvereerereeieereerire e sesennns
Costes indirectos 2,50%

TOTAL PARTIDA

CONJUNTO HIDRANTE 8" INDIVIDUAL

Conjunto de Hidrante de 8" a instalar en hidranes individuales compuesto por los siguientes elementos:

- Valvula de compuerta de diametro 200 mm, presién de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elastico,
cuerpo, tapa y compuerta de fundicion ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frio, reves-
timiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tdricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosién (cincada), embridada o ranurada,
con volante y tornilleria incluidos, instalada.

- Valvula hidraulica de diafragma de diametro 200 mm, con solenoide tipo Lach, embridada o ranurada, presion
de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundicion recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de
acero inoxidable, instalada.

- Pilotos reducores de presion y limitador de caudal.

- Contador de turbina tipo Woltmann de transmisién magnética con corrector de flujo, didmetro nominal 150 mm,
presion de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundicién de hierro con recubrimiento exterior
tipo plastico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraible. Homologado CEE clase metroldgica B, a
pie de obra.

- Filtro en L cazapiedras diametro 200 mm, embridado o ranurado, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y ta-
pa de fundicién, tamiz de acero inoxidable, con malla de 2 mm de paso, instalado. Dotado de preinstalacion para
instalacién de valvuleria de contralavado de 3"

- Ventosa trifuncional de paso total didmetro 50 mm, cuerpo de fundicién ductil, flotador de acero inoxidable, reves-
timiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presién de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.

- Parte proporcional de juntas, tomilleria, bridas, perfiles de sujecion, apoyos y caldereria en DN 100 y accesorios
de unidn a la red de tuberia principal bien mediante caldereria y piezas especiales de PE. Medida la unidad insta-
lada ejecutada y probada.

Unidades completamente colocadas y probadas.

MaNO0 d€ ODIA......vueverirererrieierreerssiseiee st snssessennns
MAQUINATIA ..o
MaLEHAIES....vveverereeirreesessere et snssennes

SUMA [ PAMIAA.......eveeeerereeieereessise e
Costes indirectos .........ccceeeerveevcrnnn. 2,50%

TOTAL PARTIDA

118,12
90,85
2.815,31

3.024,28
75,61

3.099,89

132,89
109,02
4.248,12

4.490,03
112,25

4.602,28
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PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE NUESTRA SENORA DE LA ALEGRIA DE
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

cODIGO

UD RESUMEN

IMPORTE

HID6

HID7

HINCA1200

ud CONJUNTO HIDRANTE 3" COMPARTIDO

ud

Conjunto de Hidrante de 3" a instalar en hidranes individuales compuesto por los siguientes elementos:

- Valvula de compuerta de diametro 80 mm, presidn de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elastico,
cuerpo, tapa y compuerta de fundicion ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frio, reves-
timiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tdricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosién (cincada), embridada o ranurada,
con volante y tornilleria incluidos, instalada.

- Valvula hidraulica de diafragma de diametro 80 mm, con solenoide tipo Lach, embridada o ranurada, presion de
trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundicidn recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de ace-
ro inoxidable, instalada.

- Pilotos reducores de presion y limitador de caudal.

- Filtro en L cazapiedras diametro 80 mm, embridado o ranurado, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa
de fundicién, tamiz de acero inoxidable, con malla de 2 mm de paso, instalado. Dotado de preinstalacion para ins-
talacién de valvuleria de contralavado de 3"

- Ventosa trifuncional de paso total didmetro 50 mm, cuerpo de fundicién ductil, flotador de acero inoxidable, reves-
timiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presién de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.

- Parte proporcional de juntas, tomilleria, bridas, perfiles de sujecion, apoyos y caldereria en DN 100 y accesorios
de unidn a la red de tuberia principal bien mediante caldereria y piezas especiales de PE. Medida la unidad insta-
lada ejecutada y probada.

Unidades completamente colocadas y probadas.

Mano de obra
Maquinaria ......
MaLEHAIES...vveverereeirriesessee et nsseenes

SUMA [ PAIAA.......cveeverereeieereessise s
Costes indirectos .........cccveeerveevennen. 2,50%

TOTAL PARTIDA

CONJUNTO HIDRANTE 3" INDIVIDUAL

Conjunto de Hidrante de 3" a instalar en hidranes individuales compuesto por los siguientes elementos:

- Valvula de compuerta de diametro 80 mm, presidn de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elastico,
cuerpo, tapa y compuerta de fundicion ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frio, reves-
timiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tdricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosién (cincada), embridada o ranurada,
con volante y tornilleria incluidos, instalada.

- Valvula hidraulica de diafragma de diametro 80 mm, con solenoide tipo Lach, embridada o ranurada, presion de
trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundicidn recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de ace-
ro inoxidable, instalada.

- Pilotos reducores de presion y limitador de caudal.

- Contador de turbina tipo Woltmann de transmision magnética con corrector de flujo, didmetro nominal 80 mm,
presion de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundicién de hierro con recubrimiento exterior
tipo plastico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraible. Homologado CEE clase metroldgica B. Ins-
talado.

- Filtro en L cazapiedras diametro 80 mm, embridado o ranurado, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa
de fundicién, tamiz de acero inoxidable, con malla de 2 mm de paso, instalado. Dotado de preinstalacion para ins-
talacién de valvuleria de contralavado de 3"

- Ventosa trifuncional de paso total didmetro 50 mm, cuerpo de fundicién ductil, flotador de acero inoxidable, reves-
timiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presién de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.

- Parte proporcional de juntas, tomilleria, bridas, perfiles de sujecion, apoyos y caldereria en DN 100 y accesorios
de unidn a la red de tuberia principal bien mediante caldereria y piezas especiales de PE. Medida la unidad insta-
lada ejecutada y probada.

Unidades completamente colocadas y probadas.

MaNO0 d€ ODIA......vueverirrerrieie e ssessssssnsseenes
MAQUINATIA ..o
MaLEAIES....vv ettt sessennes

SUMA [ PAMIAA.......eveeeerereeieereessise e
Costes indirectos .........ccceeeerveerrenne. 2,50%

TOTAL PARTIDA

Hinca a rotacion con tubo de acero de DN1200x12mm

Paso bajo carretera o ferrocarril mediante hincado o perforacion para paso de tuberias, ejecutado mediante tube-
ria de acero de 1200x12 mm, a una profundidad minima de 1,5 metros de la generatriz superior de la tuberia a la
superficie de la carretera o ferrocarril y de 0,75 m de cunetas, ajustada a los condicionantes técnicos de la carrete-
ra o ferrocarril. El precio unitario incluye el suministro, soldadura e instalacién del tubo en acero, pruebas de esan-
queidad, servicio de camion grua para la carga y descarga de maquinaria, bajada de tubos al foso de ataque y re-
tirada de tierras al exterior del foso, generador propio a obra y bombeo de agua del foso en el caso de filtraciones
por lluvias.

MaLEAIES....vvevereririrreesessire et nsseenes

SUMA [ PAIAA.......everrerereeieereeesrise e sesennes
Costes indirectos .........ccceeeerveevcnnen. 2,50%

TOTAL PARTIDA

88,59
72,68
1.208,66

1.369,93
34,25

1.404,18

88,59
72,68
1.297,86

1.459,13
36,48

1.495,61

1.269,00

1.269,00
31,73

1.300,73
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PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE NUESTRA SENORA DE LA ALEGRIA DE
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

cODIGO UD RESUMEN IMPORTE
HINCA600 m  Hinca a rotacion con tubo de acero de DN600x8mm
Paso bajo carretera o ferrocarril mediante hincado o perforacidn para paso de tuberias, ejecutado mediante tube-
ria de acero de 600x8 mm, a una profundidad minima de 1,5 metros de la generatriz superior de la tuberia a la su-
perficie de la carretera o ferrocarril y de 0,75 m de cunetas, ajustada a los condicionantes técnicos de la carretera
o ferrocarril. El precio unitario incluye el suministro, soldadura e instalacion del tubo en acero, pruebas de esan-
queidad, servicio de camion grua para la carga y descarga de maquinaria, bajada de tubos al foso de ataque y re-
tirada de tierras al exterior del foso, generador propio a obra y bombeo de agua del foso en el caso de filtraciones
por lluvias.
MaLEHAIES.....voocveeeecriereerierers e 541,00
SUMA [ PAIAA.......cvereerereeieeeesrise e seseenes 541,00
Costes iNdireCtos .........uveeeerneeneenes 2,50% 13,53
TOTAL PARTIDA 554,53
HL-150 m®  Hormigdon HL-150/F/20 LIMPIEZA
M3. Hormigdn de limpieza HL-150/F/20, con tamafio maximo del &rido de 20 mm. elaborado en central para lim-
pieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido mediante camion hormigonera, vibrado y colocacion.
Segun CODIGO ESTRUCTURAL.
Mano de obra 2,87
MatEHAIES. .. .ecveveeeereeee et 62,21
SUMA 12 PAMIA. .....cvereeeereceireeeiceese s 65,08
Costes indirectos .............errvvvvvennee. 2,50% 1,63
TOTAL PARTIDA 66,71
102005HU m®  Excavacion en desmonte y transporte a terraplén D<= 300 m
Remocion, excavacion en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o con-
sistencia, excluidos los de transito y la roca. Distancia méaxima de transporte 300 m. Volumen medido en estado
natural.
MAQUINATIA ..o 1,76
SUMA 18 PAHIAA.....eorveeeeeerrirrieeieise s 1,76
Costes indirectos .............verrrvvveennee. 2,50% 0,04
TOTAL PARTIDA 1,80
102011HU m3  Remocion de terreno transito duro
Remocién de terreno de roca con tractor de orugas de una potencia igual o inferior a 310 CV y rendimiento no in-
ferior a 80 m¥hora. Volumen medido en estado natural.
MAQUINATIA ..o 1,10
SUMA 18 PAHIAA.....eervereererrireieeieeise s eseeeees 1,10
Costes indirectos .............merrrvvveennee. 2,50% 0,03
TOTAL PARTIDA 1,13
102025HU m3  Excavacién roca masas continuas con medios mecanicos
Excavacion en terreno roca, con medios mecanicos especiales, para excavaciones en masas continuas, incluyen-
do extraccion y acopio a pie de maquina, medido sobre perfil.
MAQUINATIA ..ot 25,86
SUMA 12 PAMIA. .....cverrveereceireereese e 25,86
Costes indirectos .............omerrvvvvvrnnee. 2,50% 0,65
TOTAL PARTIDA 26,51
104011HU m2  Compactacion plano fundacion, A1-A3, 95% PN, sin riego
Compactacion del plano de fundacién en terrenos comprendidos entre A-1y A-3 (H.R.B.) sin riego. Densidad exi-
gida del 95% del Ensayo Proctor Normal.
MAQUINATIA ..o 0,10
Costes indirectos ..........uveeeeeneeneennes 2,50% 0,00
TOTAL PARTIDA 0,10
104019HU mé  Construccion terraplén, A1-A3, 100% PN o0 96% PM, D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad 6ptima, compactacion y perfilado de rasantes, para la construccion de terra-
plenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con la capacidad del
equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y riego con agua a una distancia maxima de 3 km. Densi-
dad maxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal 0 96% del Ensayo Proctor Modificado.
MAQUINATA covvoverereeiseeseseseee s ssessesssnssesnes 1,12
SUMA [ PAMIAA.......evereererreeieereesrise e 1,12
Costes iNdireCtos ........c.uveereeeneerneenes 2,50% 0,03
TOTAL PARTIDA 1,15
104040HU m?  Perfilado y refino taludes c/medios mecan., h<= 1,5 m, t.compact
Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecanicos, hasta una altura de 1,5 m en terre-
no compacto.
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cODIGO UD RESUMEN IMPORTE
MAQUINAMA .vvvveverieieeeesessiee s ssessessssssesnes 0,12
Costes indirectos .........veveeererrereennnes 2,50% 0,00
TOTAL PARTIDA 0,12
104044HU m2  Perfilado y refino taludes c/med. mecan., 3< h<=6 m, t.compacto

Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecanicos, para una altura superior a 3 my has-
ta 6 m en terreno compacto.

MAQUINATIA ..ot 0,27
SUMA 18 PAHIAA.....eocvereerereireieeiseise st beees 0,27
Costes indirectos ... 2,50% 0,01
TOTAL PARTIDA 0,28

105005HU m?  Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m?, ¢
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecanicamente por agujado, estabilizados frente a los
rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m?, resistencia a la traccién de 12 KN/m. No incluye solapes. Colocado.

Mano de 0Dra.......ccvvcveieecreieee et 0,31

MaLEHAIES.....vooveeeereereerieriers s 0,41

SUMA [ PAMIAA.......eveeeerereeieereeesrise e sesennes 0,72

Costes indirectos ........c.uveeeeeneeneennes 2,50% 0,02

TOTAL PARTIDA 0,74
105020HU m2  Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m? ¢

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecanicamente por agujado, estabilizados frente a los
rayos UV, gramajes de 326 a 385 g/m?, resistencia a la traccion de 29 KN/m. No incluye solapes. Colocado.

MaNO0 d€ ODIA......vueverirererrieieeeerssise e ssessssssessennns 0,49

MatEHAIES. .. .ecvvereerereee ettt 0,94

SUMA 18 PAHIAA.....eocvveeerirrirrieeiee et 1,43

Costes indirectos .........veveeevereereernes 2,50% 0,04

TOTAL PARTIDA 1,47
106021HU m3  Zahorra 0/20 obtenida mediante cribado de material seleccionado

Zahorra con arido de tamafio maximo nominal de 20 mm obtenida mediante cribado de material seleccionado.
(No incluye remocién terreno transito y roca, ni canon de extraccion). Volumen del terreno suelto medido sobre ca-
mién o en monton.

MAQUINATIA ...ooovvenieieirierisisri s 3,98
SUMA 12 PAMITA. .....cverreeereceiereesiceesi s 3,98
Costes INdIrectos ........c.vveeererereennns 2,50% 0,10
TOTAL PARTIDA 4,08

106029HU m®  Construccion de capa granular zahorra RCD 0/20
Construccion de capa granular de espesor mayor a 20 cm, con zahorra RCD 0/20, incluyendo mezcla, extendido,
perfilado, riego a humedad dptima y compactacion de las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor
Modificado, con distancia maxima del agua de 3 km.

MAQUINATIA ..ot 5,46
MaLEHAIES....vveverereeirreeeessee et snsseenes 13,79
SUMA [ PAIAA.......eveererereeiereessise e 19,25
Costes indirectos 2,50% 0,48
TOTAL PARTIDA 19,73

108026HU t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, D<= 20 km, pte<= 15%
Firme con aglomerado en caliente AC 16 SURF D, extendido y compactado, a una distancia media menor o igual
a 20 km. Alcanzando el 97% de la densidad maxima obtenida mediante el procedimiento de ensayo de probetas
del ensayo Marshall (densidad aparente, segun UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado en el anexo
B de la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m?). Para pendientes maximas del 15%. En ca-
minos de anchura superior a 4 m.

ManNO A€ ODIA......ouivereerierierieieieeeeseres e 1,09

MAQUINATIA ..o 3,11

MaLEHAIES.....voocveeeeriereerieier s 50,17

SUMA [ PAIAA.......cverrerereeieereesrireieesee s 54,37

Costes indirectos ..........cceeeerveercnnen. 2,50% 1,36

TOTAL PARTIDA 55,73
109057HU mé  Excavacion manual para de pozo para cimentacion de sefiales

Apertura manual de pozo para cimentacion para sefiales o similar con un volumen comprendido entre 0,025 -
0,40 m¥ud, realiado en terrenos naturales excluidos los de gran dureza (roca, transito, hormigdn, cerdmica, etc).
Contempla el extendido de las tierras sobrantes.

MaNO0 d& ODIA......vueverrreerrieieeeessise e ssessssssesseenns 38,46
SUMA [ PAMIAA.......cvereerereeieeeeesrise e 38,46
Costes indirectos .........ccceeeerveevcnnen. 2,50% 0,96
TOTAL PARTIDA 39,42
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10APPHU mé  Anclaje de piezas especiales en tuberia
Anclaje de piezas especiales colocadas en la red de tuberias, ya sean tes, cruces, codos, tes de ventosa o de hi-
drantes y en sujeccion de valvulas. Se incluye hormigdn HA-25, acero B-500 SD, encofrado y desencofrado co-
rrespondiente, el pequefio material y medios auxiliares necesarios.
Mano de obra 45,77
Magquinaria .... 0,42
MaLHAIES.....vovcveeeeieereeriereie s 85,40
SUMA [ PAIAA.......cverrererereieireeesrie e sesseenes 131,59
Costes indirectos .........uveeeerneeneennes 2,50% 3,29
TOTAL PARTIDA 134,88
110032HU mé  Extendido tierras hasta 20 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavacion y limpieza de cauces y desagles, hasta una distancia de 20
m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfeccion posible a realizar con lamina acoplada al tractor oru-
ga. Medido en terreno suelto.
MAQUINATA ..o ssesssssssssesessessesssnssesnes 0,20
SUMA [ PAIAA.......eververereeieereessise e 0,20
Costes indirectos ........c.uveeeeereeneennes 2,50% 0,01
TOTAL PARTIDA 0,21
110036HU mé  Extendido tierras hasta 100 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavacion y limpieza de cauces y desagiies, hasta una distancia de 100
m, dejando el terreno perfilado en basto. Medido en terreno suelto.
MAQUINATA ... e ssessesssnssesnes 0,53
SUMA [ PAIAA.......evereerereeieireesrise e sesseenes 0,53
Costes indirectos ........c.uveeeeeneeneennes 2,50% 0,01
TOTAL PARTIDA 0,54
111010HU m  Dren-colector con tuberia de PVC @ 110, terreno compacto
Dren-colector con tuberia corrugada de PVC de doble pared ranurada y unién por manguito de 110 mm de diame-
tro, a una profundidad maxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y geotextil de gramajes de 126
a 155 g/m?, hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavacién de la zanja, colocacion
del tubo y tapado de la misma. En terreno compacto.
Mano de obra 3,84
Magquinaria .... 2,23
MaLEHAIES.....ooocveeeecriereerierier e 9,73
SUMA [ PAIAA.......cveererereeeeereessiseieesee e seseenes 15,80
Costes indirectos ........cuveeeeeneeneenes 2,50% 0,40
TOTAL PARTIDA 16,20
111013HU m  Dren-colector con tuberia de PVC @ 160, terreno compacto
Dren-colector con tuberia corrugada de PVC de doble pared ranurada y unién por manguito de 160 mm de diame-
tro, a una profundidad maxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y geotextil de gramajes de 126
a 155 g/m?, hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavacién de la zanja, colocacion
del tubo y tapado de la misma. En terreno compacto.
Mano de obra 4,10
Magquinaria .... 2,23
MaLHAIES.....vooveeeerierieiieiers s 12,94
SUMA [ PAIAA.......cvereererereieereeessise e 19,27
Costes iNdirectos ........cuveeeerneeneenees 2,50% 0,48
TOTAL PARTIDA 19,75
114009HU m®  Hormigon en masa HM-20/spb/20/1, planta, D<=20 km
Hormigén en masa HM-20 (20 N/mm2 de resistencia caracteristica) con arido de 20 mm de tamafio maximo, elabo-
rado en planta, a una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.
MaNO A€ ODIA......coueveveerierierieieieeeessesees e 20,09
MAQUINATIA ..ot 0,42
MaLEHAIES.....voocveeeecriereerierereeies s 68,00
SUMA [ PAIAA.......cveeeerereeeeeeessise e 88,51
Costes iNdirectos ........ovverervriernenns 2,50% 2,21
TOTAL PARTIDA 90,72
114013HU m®  Hormigdn para armar HA-25/spb/20/I-lla, planta, D<=20 km
Hormigén para armar HA-25 (25 N/mm2 de resistencia caracteristica), con arido de 20 mm de tamafio maximo, ela-
borado en planta, a una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.
MaNO A€ ODIA......couiveeveerierierieieiees s 20,09
Magquinaria .... 0,42
MaLHAIES.....voocveeeecricreerierere s 72,31
SUMA 18 PAMHIAA. .....cvevecreerierieieiee s 92,82
Costes indirectos 2,50% 2,32
TOTAL PARTIDA 95,14
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115004HU kg Acero corrugado, ¢ 16-20 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, didmetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.
ManNO A€ OBIA.......ueveveerierierieieeeeesssesees e 0,45
MaEHEIES. ....cvvvvececireee e 0,96
SUMA 18 PAHIAA.....eocveeeeeiriereieeise e 1,41
Costes indirectos 2,50% 0,04
TOTAL PARTIDA 1,45
115006HU m2  Malla electrosoldada ME 15x15 o 8-8 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 8 mm de didmetro y reticula de 15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.
Mano de obra 0,65
Magquinaria .... 0,47
MatEHAIES. .....cvvereereieete ettt 4,28
SUMA 18 PAHIAA. ..o rvereerereireieeiseiseiseeesiee e 5,40
Costes iNdireCtos ..........vveeeeeeeeeennees 2,50% 0,14
TOTAL PARTIDA 5,54
115008HU m2  Malla electrosoldada ME 15x15 o 12-12 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de didmetro y reticula de 15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.
Mano de obra 1,38
Magquinaria .... 1,02
MaEHEIES. ....cvuvvvecectrice e 9,50
SUMA 18 PAHIAA. ..o rvererrercireieeieeiee e 11,90
Costes iNdireCtos ........c.veeeeeeeeeennees 2,50% 0,30
TOTAL PARTIDA 12,20
115015HU m2  Malla electrosoldada ME 20x20 o 10-10 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 10 mm de didmetro y reticula de 20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.
Man0 de ODra.......covveveererereecee s 0,86
Magquinaria .... 0,62
Materiales...... 5,59
Suma la partida. 7,07
Costes iNdireCtos ..........vveeeeereereennees 2,50% 0,18
TOTAL PARTIDA 7,25
115016HU m2  Malla electrosoldada ME 20x20 o 12-12 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de didmetro y reticula de 20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.
Mano de 0Dra........cvcveieeeireireeece e 1,21
MAQUINAMA ..o ssssssssssssesessessensssssessns 0,87
MatEHAIES. ....ecvveevereree ettt 7,35
SUMA 18 PAHIAA.....eocveeeererrereieeiseiseieeeeeese bbb 9,43
Costes iNdireCtos ..........vveeeeeeeeennees 2,50% 0,24
TOTAL PARTIDA 9,67
116002HU m? Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa
Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentacion, considerando 4
posturas, incluyendo la aplicacion de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.
Man0 de ODra.......c.cveieicieriee s 8,56
MaLEHAIES.....voocveerecrierieriereresese e 5,80
SUMA [ PAMIAA.......cvereererreeireieerise e sesennes 14,36
Costes indirectos ... 2,50% 0,36
TOTAL PARTIDA 14,72
116003HU m?  Encofrado y desencofrado muros, h<=1,5m
Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxilia-
res.
ManO A€ ODFA........uiveiveerierierieieieiesreesees e 8,56
MatEHAIES. ....ecvververeeeete et 2,14
SUMA 18 PAHIAA.....eecveceerirrireieeiseise s 10,70
Costes iNdireCtos ..........vveeeeeeeneennees 2,50% 0,27
TOTAL PARTIDA 10,97
116007HU m2  Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5y 3 metros de altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas,
sin incluir medios auxiliares.
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MaNO0 d€ ODIA......vurvererererrireieeeerssese e sesseenns 19,20
MatEHAIES. .....cvververereete ettt 2,14
SUMA 18 PAHAA.....eocveeeeeerrireeieeise et 21,34
Costes indirectos ........vevveererrereennes 2,50% 0,53
TOTAL PARTIDA 21,87
116035HU m2  Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 metros de altura, para dejar vistos, considerando 40 pos-
turas, sin incluir medios auxiliares.

Mano de obra 10,87

MaLEAIES....vveverereeireiesessese e snssennes 2,14

SUMA [ PAIAA.......cvererrereeieereessie e seseenes 13,01

Costes indirectos ..........ccveeerveevrcnne. 2,50% 0,33

TOTAL PARTIDA 13,34
116036HU m2  Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, considerando 40
posturas, sin incluir medios auxiliares.

MaNO0 d€ ODIA......vueverrrererrieieseerssese e sesseenns 15,35

MatEHAIES. ....ecvverrereeeee et 2,14

SUMA 18 PAHIAA. ...eocveeeereriereieeise i 17,49

Costes indirectos .........veveeererrereennnes 2,50% 0,44

TOTAL PARTIDA 17,93
116037HU m2  Encofrado y desencofrado muros dos caras, h > 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, a partir del tercer metro de altura, para dejar visto, considerando
40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

Mano de 0Bra.......c.cecueieecreriee et 20,31
Materiales...... 2,14
SUMA [ PAIAA.......cvereererereieereesrire e 22,45
Costes indirectos ........c.uveeeeneeneernes 2,50% 0,56
TOTAL PARTIDA 23,01
118008HU m®  Demolicién elementos hormigén armado 30<e<=50cm medios mecanicos

Demolicién de elementos de hormigén armado de espesor desde 30 a 50 cm, con martillo hidraulico, incluso des-

peje de escombros. Los costes de la gestion de residuos resultantes se deben valorar aparte.
MaNO A€ ODIA......ouiveveerierierieieeeeeeeres e 4,31
MAQUINATIA ..o 16,91
SUMA 18 PAHIAA.....eocveeeererrireieeise et ssbeeas 21,22
Costes iNdireCtos ..........vveeeeeeereennees 2,50% 0,53
TOTAL PARTIDA 21,75

123020HU m  Cerramiento malla simple torsién galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de didmetro y 2,35 m de altura,a5m

de separacion, empotrados y anclados mediante hormigén 30 cm en el terreno y guarnecidos con malla galvaniza-

da simple torsién 50 mm de paso de malla y diametro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados, cor-

dones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.
Mano de obra 9,34
MaLEHAIES.....voocveerecrierieriereresese e 6,26
SUMA 18 PAMHIAA. .....cvereererierieieieee s 15,61
Costes INdirectos ..., 2,50% 0,39
TOTAL PARTIDA 16,00
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ICNO30N ud Equipo de extraccion 10400m3/h trif. 550w
Equipo de EXTRACCION AIRE, ventilador helicoidal tubular, versién AL equipado con hélice de aluminio.
Ventilador:
Caudal maximo 10.400 m3/h
Velocidad 1.380r/min
Direccidn aire motor-hélice.
Hélices en fundicion de aluminio.
HCT: Envolvente tubular en chapa de acero con caja de bornes exterior.
Presion sonora 70dBA
Motor:
Motor de 550w de potencia nominal, 2 velocidades y 8 polos.
Motor clase F, con rodamientos a bolas, proteccion IP55.
De 1 6 2 velocidades segin modelo
Trifasico 230/400V-50Hz.
Temperatura de trabajo : -25°C+ 50°C.
Acabado:
Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190 °C, previo desengrase con tratamiento nanotecnoldgico li-
bre de fosfatos.
Se incluye todos los medios auxiliares y de elevacion necesarios para su instalacion, asi como los pequefios ma-
teriales y accesorios requeridos para su completa conexion y puesta en servicio.
183,12
Materiales...... 1.198,48
Otros....c.evenee 13,82
SUMA [ PAIAA.......cvererrerereieeeesrise e 1.395,42
Costes indirectos ........c.uveeeeereerneenees 2,50% 34,89
TOTAL PARTIDA 1.430,31
IEM066.2P ud Base de toma de corriente (2P+T), tipo superficie
Base de tomas de corriente con contacto de tierra (2P+T), estanca de superficie, tipo Schuko, con grado de pro-
teccion IP55, monobloc, intensidad asignada 16 A, tension asignada 250 V, con tapa y caja con tapa, de color
gris; instalacion en superficie, segun detalle de planos. Se incluye todos los medios auxiliares necesarios para su
instalacion, asi como los pequefios materiales y accesorios requeridos para su completa conexion y puesta en ser-
vicio.
ManNO A€ OBIA......c.ucveveereirierieieieessreeres e 6,10
MaEHEIES.....cvreeveeicisece e s 24,00
OT0S.... ettt 0,30
SUMA [ PAMIAA.......cvererrereeieieeesrise e 30,40
Costes indirectos ..........uveeerneeneenes 2,50% 0,76
TOTAL PARTIDA 31,16
IEM066.INF ud Base de toma datos RJ45 y USB, tipo superficie
Base de tomas de corriente tipo USB y toma de datos RJ45 cat 6, estanca de superficie, tipo Schuko, con grado
de proteccién IP55, monobloc, intensidad asignada 10 A, tensién asignada 250 V, con tapa y caja con tapa, de co-
lor gris; instalacion en superficie, segun detalle de planos. Se incluye todos los medios auxiliares necesarios para
su instalacion, asi como los pequefios materiales y accesorios requeridos para su completa conexion y puesta en
servicio.
6,10
52,00
0,58
SUMA 18 PAMIAA.......cveeveereerierieieeeerer s 58,68
Costes iNdirectos ........oceverervriernenns 2,50% 1,47
TOTAL PARTIDA 60,15
IM002 m2  Lamina Impermeabilizante PEAD 2,0 mm
Lamina impermeabilizante en polietileno de alta densidad, fabricada mediante calandrado en 7,5 m de ancho
sin soldaduras intermedias de 2,0 mm de espesor, totalmente instalada y probada, incluso solapes y anclajes
mecanicos a obras de fabrica. Medida la superficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.
0,68
4,20
0,10
SUMA [ PAMIAA.......eveererereeeeeeeesriseieesss e sesseenes 4,98
Costes indirectos .........ccceeeerveevcnnen. 2,50% 0,12
TOTAL PARTIDA 5,10
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10A020 ud Luminaria de emergencia LED autonoma
Suministro e instalacion en superficie en zonas comunes de luminaria de emergencia, con led 5W - G5, flujo lumi-
noso 215 limenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP42, con baterias de Ni-Cd de alta temperatura, autono-
mia de 1 h, alimentacion a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de fijacién. Se incluye to-
dos los medios auxiliares y de elevacién necesarios para su instalacion, asi como los pequefios materiales y acce-
sorios requeridos para su completa conexion y puesta en servicio.
MaNO A€ ODIA......oueveeeerierierieieieiesisser e 6,10
Materiales...... 40,25
Otros...... 0,46
Suma la partida. 46,81
Costes iNdirectos ........ccvverervrreernenns 2,50% 1,17
TOTAL PARTIDA 47,98
1P201 ud Acomet.prov.elect.a caseta.
Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
({0 OO OPTPPOP PPN 114,17
SUMA [ PAIAA.......eververereeieereessise e 114,17
Costes indirectos ........c.uveeeeereeneennes 2,50% 2,85
TOTAL PARTIDA 117,02
1P202 ud Acomet.prov.fontan.a caseta.
Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.
OOt 100,74
SUMA [ PAIAA.......cvereerereeieereerire e sesennns 100,74
Costes indirectos ........cuveeeerneeneenes 2,50% 2,52
TOTAL PARTIDA 103,26
1P203 ud Acomet.prov.saneamt.a caseta.
Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.
OO ettt 83,58
SUMA [ PAIAA.......cvereeererereeeireesrie e seseenes 83,58
Costes indirectos 2,50% 2,09
TOTAL PARTIDA 85,67
P304 ud Deposito de basuras de 800 I.
Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y bandas de caucho,
con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)
0,72
19,73
SUMA [ PAMIAA.......cvererrereeieieeesrise e 20,45
Costes indirectos ........c.uveeeeereeneenees 2,50% 0,51
TOTAL PARTIDA 20,96
1P305 ud Taquilla metalica individual.
Taquilla metalica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)
({0 TR 11,50
SUMA [ PAIAA.......eveeeerereeieeeeesrise e 11,50
Costes indirectos ........c.uveeeeereeneennees 2,50% 0,29
TOTAL PARTIDA 11,79
JACENA-T50 m  JACENA TIPO T PARA PORTICOS FRONTALES
Jacena prefabricada de hormigdn tipo T, de 50 cm de canto, pendiente del 10% y luz maxima de 8 m, incluido tra-
tamiento protector de superficie contra la carbonatacion. Para montaje en porticos hastiales de naves.
Mano de obra 11,51
Maquinaria..... 13,75
MaLEHAIES.....voocveeeecriereeeierer e 72,56
SUMA [ PAIAA.......evereerereeieereeessieieessese e seseenes 97,82
Costes indirectos ..........uveeeeereerneennes 2,50% 2,45
TOTAL PARTIDA 100,27
JTOMA1000 ud JAULA DE DESBASTE PARA TOMA DE FONDO DN1000
Jaula de desbaste para Toma de Fondo en diametro 1000 mm. En Acero Inoxidable AISI-316, con luz de paso de
20 mm entre barras verticales y altura minima de 1,0 m. Incluye Pletinas, tomilleria y pp. de pequefio material pa-
ra anclaje a hormigdén y con lamina plastica. Medida la unidad totalmente montada y probada.
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MaNO A€ ODIA......couiveeeerierierieieeees e 44,37
MAQUINATIA ..ot 42,42
MaLHAIES.....vooveeeeriereeeieriere e 1.700,00
SUMA [ PAIAA.......evereerereeieereesrise e seseenes 1.786,79
Costes indirectos ..........ccueveervernne 2,50% 44,67
TOTAL PARTIDA 1.831,46
LASTREPE m  Lastre de lamina de PEAD relleno de grava
Suministro y colocacion de lastres de lamina de PEAD de 1,5 mm de espesor, con una longitud de 7,5 m cada
uno, colocados en el fondo de la balsa con una separacién de 2 m entre ellos, rellenos de grava.
Mano de obra 4,44
Magquinaria .... 2,38
MaLHAIES.....voocveeeecriereerierier e 29,09
SUMA [ PAIAA.......cveeeerereeieereerise e 35,91
Costes indirectos 2,50% 0,90
TOTAL PARTIDA 36,81
LS36SFA ud Monolito hormigon 2x1x0.5 c/puerta metal
({0 TS O O PTTPPOPOPOPPON 430,00
Costes indirectos .........ocreeereennes 2,50% 10,75
TOTAL PARTIDA 440,75
M110202a h  Equipo de soldadura eléctrica manual
Equipo de soldadura eléctrica manual
MAQUINATA ovvvveverieiseeeseseee s ssssssssssssesessessensssssesses 22,08
SUMA [ PAMIAA.......cvereerereeieereeessese e sessennes 22,08
Costes indirectos 2,50% 0,55
TOTAL PARTIDA 22,63
MCPFO1 ud Cajas para murcielagos
Instalacion de 10 cajas refugio para murciélagos en las paredes de los edificios proyectados
OOt 72,40
Costes indirectos .........oceeereennes 2,50% 1,81
TOTAL PARTIDA 74,21
MCPF02 ud Mantenimiento balsas existentes como humedales
Mantener dos balsas en tierras y habilitar un humedal para la fauna, incluido suministro de agua desde la red de
riego.
({0 TSSO 500,00
Costes indirectos .........oeeereennes 2,50% 12,50
TOTAL PARTIDA 512,50
MINJACH ud Instalacion de injertos para ventosas y desagiies
Montaje de injertos perpendiculares en DN150 para ventosas y tanjenciales de DN250 para desagues.
OO 398,00
SUMA [ PAIAA.......eveererereeiereessise e 398,00
Costes indirectos 2,50% 9,95
TOTAL PARTIDA 407,95
MO10CSH h  Reuniones de coordinacion de seguridad y salud
H. Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encargado, dos tra-
bajadores con categoria de oficial de 22, un ayudante y un vigilante de seguridad con categoria de oficial de 12,
considerando una reunién como minimo al mes.
({0 TR 70,27
SUMA [ PAMIAA.......eveeeerereeieereessise e 70,27
Costes indirectos ........c.ccuereevvernne 2,50% 1,76
TOTAL PARTIDA 72,03
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MONI ud SISTEMA DE MONITORIZACION POR SENSORES DEL CONTENIDO DE HUMEDAD
Sonda de humedad+temperatura, con las siguientes caracteristicas:
- Medidas a 30 ¢cm, 60 cm y 90 cm
- Comunicacién GPRS con bateria interna de alta capacidad
- Software de gestion 1 afio
- Kit instalacion sondas drill & drop
- boca drill & drop 90 cm
- Didmetro sonda zona superior 30 mm
- Didmetro sonda zona inferior 26,25 mm
- Resolucién humedad. 1:10000
- Resolucién temperatura. 0,3°C
- Precision humedad: +/- 0,03% vol.
- Exactitud temperatura: +/- 2°C a 25°C
- Rango operacién: -20°C a 60°C
Totalmente instalado y conexionado
Mano de obra 27,05
MatEHAIES. .. .ecvververieee et 1.992,82
SUMA 18 PAHAA.....eocveeeeeirrireieriseiseisseeeise e eeeas 2.019,87
Costes INdIrectos ........c.vveeerereveennns 2,50% 50,50
TOTAL PARTIDA 2.070,37
MONOLAC ud MONOLITO SECCIONAMIENTO y CONTADORES
Monolito envolvente para cuadro de medida, Caja General de Proteccion y aparamenta de proteccidn de Contado-
res de dimensiones interiores 200 cm de altura, 150 cm de ancho y 50 cm de fondo, todo ello ejecutado con las si-
guientes especificaciones:
- Solera de hormigén HM-15, de 10 cm de espesor, extendida sobre subbase compactada; superficie acabada me-
diante maestreado, regleado y fratasado, incluso entradas y salidas de canalizaciones de servicios y recibidos de
primeras lineas de ladrillo, terminada.
- Fabrica de ladrillo perforado de 25x12x10 cm. de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de cemen-
to CEM II/A-P 32,5R y arena de rio 1/6, para revestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mer-
mas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, sINTE-FFL y NBE-FL-90, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.
- Dos puertas y bastidor en acero laminado A-42b, en perfiles tubulares para estructuras especiales, i/soldaduras,
nudos, despuntes y dos manos de imprimacién con pintura de minio de plomo electrolitico, y p.p. de piezas espe-
ciales y elementos de unién; montado y colocado, segin NTE-EAE y norma NBE-MV.
- Revestimiento de paramentos exteriores verticales con mortero o similar, aplicado a llana y regleado, con un es-
pesor minimo de 10 a 15 mm. , aplicado directamente sobre el soporte, i/p.p. de paramentos, andamiaje y medios
auxiliares, SINTE-RPR-9 y 10, medido deduciendo huecos.
- Remate superior con albardilla de piedra caliza de 35x3 cm. con goterdn, recibida con mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5 R y arena de rio 1/6 (M-40), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida
en su longitud.
Mano de obra 521,97
Magquinaria .... 0,08
MatEHAIES. ....ecvververeteete ettt 340,16
SUMA 18 PAHIAA....eecveeeeeereireieeie e 862,21
Costes INdIrectos .......c.vveeererereennns 2,50% 21,56
TOTAL PARTIDA 883,77
MPEACH ud Montaje de codos
Sobrecoste de ejecucion de vertice en obra (codo de un gajo de 25°), sobre tuberia de acero DN100 y espesor de
7mm.
O0S. vttt benes 1.061,48
SUMA 18 PAHIAA.....eocveeeererrireeiesieise e eeeas 1.061,48
Costes INdIrectos ........c.vveeererereennns 2,50% 26,54
TOTAL PARTIDA 1.088,02
MPFV1 ud Prospeccion de flora catalogada en las superficies ocupadas
Se realizaran prospecciones boténicas con objeto de identificar la presencia de ejemplares de flora catalogada
afectados por las obras. Estas prospecciones seran realizadas por técnico cualificado, en época adecuada para la
deteccidn de las especies de presencia mas probable (Ferula loscosii, Allium ampeloprasum subsp. pardoi y Astra-
galus exscapus) y abarcaran todas las superficies afectadas por las instalaciones definidas en el proyecto, inclui-
das instalaciones auxiliares, y un perimetro de cautela minimo de 10 m. Los trabajos incluyen la obtencion de las
oportunas autorizaciones. Se redactara un informe con los resultados identificando en cartografia adecuada los
hallazgos.
OI0S...ueetee ettt baenaas 4.000,00
Costes indirectos ... 2,50% 100,00
TOTAL PARTIDA 4.100,00
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MPFV2 ud Traslocacion de ejemplares de flora catalogada
Si como consecuencia de las prospecciones de flora se detectaran ejemplares de flora de interés en la zona afec-
tada por las obras, éstos seran trasplantados a lugares con habitat favorable donde no vayan a verse afectados.
Esta traslocacion incluye el desarraigo de la planta preservando la integridad de su sistema radicular, la seleccién
del punto de destino, su traslado al dicho punto, acopio temporal de los ejemplares en un destino intermedio si hi-
cieran falta, plantacién en la nueva ubicacion y riegos de plantacion, asi como riegos posteriores si las condicio-
nes climaticas asi lo aconsejaran. Los trabajos incluyen la obtencidn de las oportunas autorizaciones.
OO 600,00
Costes indirectos .............cverrrvvvvennee. 2,50% 15,00
TOTAL PARTIDA 615,00
MPPFO01 ud Placas anticolision de aves en el vallado
El vallado estara dotado de placas (metdlicas o plasticas, de alta durabilidad) rectangulares de 15 x 20 cm, como
minimo. Estaran dispuestas al tresbolillo en dos filas horizontales, a 1,0 y 1,7 m del suelo, con una cadencia visual
de una placa cada 1,0 m, para aumentar la visibilidad del vallado y evitar colisiones de las aves.
({0 TS O O PTTPPOPOPOPPON 0,35
Costes indirectos .............coeverrvvvvvrnnne. 2,50% 0,01
TOTAL PARTIDA 0,36
MPPF02 ud Mallas antiahogamiento
Malla de cuerda que permita asirse a cualquier animal que cayera en el interior de la balsa y salir del agua. Ten-
dra como minimo 1 m de anchura, sera de cuerda de material resistente a la intemperie y dispondra de soportes
rigidos transversales que impidan que se enrolle sobre si misma. La luz de la malla sera de entre 20 y 30 cm. Se
instalara anclada en coronacion y lastrada de tal modo que quede extendida sobre el talud interior de la balsa sea
cual sea la altura de la Iamina de agua. Cada balsa dispondra de 10 mallas, como minimo, distribuidas regular-
mente en su perimetro.
OO vereerieritieei bbb 260,00
Costes indirectos .............verrrvvveennee. 2,50% 6,50
TOTAL PARTIDA 266,50
MPPP ud Pantalla vegetal en vallados
Se habilitard una pantalla vegetal en el exterior del vallado de las balsas y planta fotovoltaica, plantando ejempla-
res de coscoja (Quercus coccifera) y carrasca (Quercus ballota). La plantacion se realizara con ejemplares de no
menos de 2 savias, suministrados en contenedor, dispuestos cada 1,5 m, alternando ambas especies en igual pro-
porcion, dispuestos sobre el terreno en una Unica hilera separada del vallado 1,5 m. La apertura y cerrado del ho-
yo de plantacion sera manual y se dispondra un alcorque de 1 m de didmetro con la tierra del hoyo de plantacion
en cada planta. La planta procedera de semilla de la zona de actuacion y estara en perfecto estado fitosanitario.
Se realizara un riego de plantacion inicial y cuantos hagan falta si la climatologia no resulta favorable. La planta-
cion se realizara preferentemente en otofio o primavera.
({0 TSSO 2,25
Costes iNdireCtos ..........vveeeeeeenneenees 2,50% 0,06
TOTAL PARTIDA 2,31
MPSHC.54 ud SENAL DE EVACUACION COLOR VERDE
Sefal de evacuacion de color verde ("Salida") con dimensiones anchoxalto de 297x148 mm.
MaNO0 d& ODIA......vuevererrerrereie e sessennes 1,34
Materiales........ 515
SUMA 12 PAMITA. .....cverreeereceirieerceesi e 6,49
Costes indirectos .............verrevvvvennee. 2,50% 0,16
TOTAL PARTIDA 6,65
MTTU1 m TUBO MACHIMBRADO 300X1100
Tubo cilindrico de hormigdn en masa DN 300 de seccién interior circular y unién rigida machimbrada. Longitud 1,1
metros, espesor 65 mm, peso 310 kg/ml y resistencia >= 6000 kp/cm2. Incluido el transporte desde fabrica a obra
y su descarga. Puesto en zanja.
Man0 de ODra.......covveieeieierieeeee s 1,33
Maquinaria .. 44,88
MatEHAIES. ....ecvververeeeete ettt 6,12
SUMA 18 PAHAA....eecveeerrerrireieeiseiseeeeeeebse bbb 52,33
Costes iNdireCtos ..........vveeeeeeeneennees 2,50% 1,31
TOTAL PARTIDA 53,64
MTTU2 m TUBO MACHIMBRADO 400X1100
Tubo cilindrico de hormigdn en masa DN 400 de seccién interior circular y unién rigida machimbrada. Longitud 1,1
metros, espesor 65 mm, resistencia >= 6000 kp/cm2. Incluido el transporte desde fabrica a obra y su descarga.
Puesto en zanja.
Man0 de ODra.......covvereeerereece s 1,33
Maquinaria 44,88
MaEHEIES. ....cv.veerecectriee e s 8,84
SUMA 12 PAMITA. .....cverreeereceiereeeiceeeri e 55,05
Costes indirectos 2,50% 1,38
TOTAL PARTIDA 56,43
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MTTU3 m  TUBO MACHIMBRADO 500X1100
Tubo cilindricos de hormigdn en masa DN 500 de seccidn interior circular y unién rigida machimbrada. Longiud
1,1 metros, espesor 65 mm, peso 310 kg/ml y resistencia >= 6000 kp/cm2. Incluido el transporte desde fabrica a
obray su descarga. Puesto en zanja.
Mano de obra 1,63
Magquinaria .... 45,29
MaLHAIES.....vovcveeeeieereeriereie s 13,03
SUMA [ PAIAA.......cverrererereieireeesrie e sesseenes 59,95
Costes indirectos .........uveeeerneeneennes 2,50% 1,50
TOTAL PARTIDA 61,45
0CC.8 ud Puerta corredera 6 m. sobre guias
Puerta corredera de acero con tratamiento granallado mas imprimacién en poliuretano en color RAL 6005. Coloca-
da sobre guia de hormigén y metalica. Con topes de apertura y cierre mas cerradura de seguridad.
Mano de obra 66,56
MAQUINATIA ..o 85,70
MaLHAIES.....vooveeeecreereerierieree s 1.205,78
SUMA [ PAIAA.......cververerereieeeeessise e sesennes 1.358,04
Costes indirectos ........c.uveeerneeneenees 2,50% 33,95
TOTAL PARTIDA 1.391,99
PARO1 ud Aro salvavidas homologado
Aro salvavidas, diametro exterior 740 mm, diametro interior de 440mm, con rabiza cabo flotante. Exterior de PE-
AD color naranja estabilizado a UV, relleno de espuma de poliuretano. Flotabilidad 180N. Cintas reflectivas 800
cm2.
MaNO A8 ODIA......couiveeveeriirierieieieieeeese e 2,63
MaEHEIES. ....cvvvveeietseee e 52,00
SUMA 18 PAHIAA.....eocvererrerrereieeiseise s 54,63
Costes indirectos ... 2,50% 1,37
TOTAL PARTIDA 56,00
PART3 ud OBRACIVIL
Obra civil en el Canal de Zaidin para la instalacién de compuertas y equipos de medida proyectados. Incluye la
demolicién de la actual toma Z-2.4 para su ampliacion a la capacidad maxima prevista. Presupuesto facilitado por
el Canal de Aragén y Catalufia que serd el encargado de proyectar y ejecutar esta actuacion.
OI0S...uecvee sttt b bbb baenaas 53.932,35
Costes indirectos .........ccceeeereeevcrnen. 2,50% 1.348,31
TOTAL PARTIDA 55.280,66
PART4 ud INTEGRACION CENTRO CONTROL EN LA TOMA Z-2.4
Integracién en Centro de Control de la nueva toma en Pk 2,4 del Canal de Zaidin. Totalmente terminada. Incluido
automatizacion de las almenaras, sistema de alimentacion electica fotovoltaica, armario de control y mando local,
programacion e integracion en el Centro de Control para sistema remoto.
OI0S...ueetee sttt b bbb baenaas 38.500,00
Costes indirectos ........c.uveeeerneerneenees 2,50% 962,50
TOTAL PARTIDA 39.462,50
PART5 ud COMPUERTA NIVEL CONSTANTE
Compuerta de nivel constante aguas abajo en carga tipo 16/360.
OI0S...ueeetee ettt b bbb 23.236,99
Costes indirectos ..........uveeeeeneeneennes 2,50% 580,92
TOTAL PARTIDA 23.817,91
PART6 ud COMPUERTA MODULAR PARA 550 L/S
Compuerta modular de caudal constante para 550 I/s fraccionable en multiplos de 50 I/s, para una variacion de ni-
vel de 15cm. Totalmente instalado y probado
OI0S...eceeee ettt b bbb 8.884,69
Costes iNdirectos ........oceverervrieernenns 2,50% 222,12
TOTAL PARTIDA 9.106,81
PART7 ud COMPUERTA MODULAR PARA 120 L/S
Compuerta modular de caudal constante para 120 I/s fraccionable en multiplos de 10 I/s, para una variacién de niv-
le de 10cm. Totalmente instalado y probado
OH0S...uceetee ettt bbbt saenaes 3.449,63
Costes indirectos .........ccceeeerveevcnnen. 2,50% 86,24
TOTAL PARTIDA 3.535,87
PARTS ud COMPUERTA PLANA MURAL DE 800x800 MM
Compuerta plana mural de 800x800 mm, ejecutada en acero inoxidable AlSI 304, accionamiento mediante reduc-
tor y cremallera.Totalmente instalada y probada.
OH0S...ueetee ettt bbbttt 5.629,00
Costes indirectos .........ccceeeerveevcnnen. 2,50% 140,73
TOTAL PARTIDA 5.769,73
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PASC ud Plantaciones de arbolado en superficie de cultivo
Se plantaran ejemplares de carrasca (Quercus ballota), coscoja (Quercus coccifera), enebro (Juniperus oxyce-
drus), espino negro (Rhamnus lycioides) y aliaga (Genista scorpius) en superficie actualmente cultivadas. La plan-
tacién se realizara con ejemplares de no menos de 2 savias, suministrados en contenedor, dispuestos sobre el te-
rreno en hileras paralelas cada 3 m, transversales a la linea de maxima pendiente, con una planta cada 3 m al
tresbolillo. La cadencia de las especies de plantacidn en cada hilera sera de 4 carrascas, 2 coscojas, 2 enebros, 1
espino negro y 1 aliaga, modificando el orden para evitar que coincida en filas consecutivas. La apertura del hoyo
de plantacion podra ser mecanica, pero el cerrado del hoyo serda manual y se dispondra un alcorque de 1 m de
diametro con la tierra del hoyo de plantacién en cada planta. La planta procedera de semilla de la zona de actua-
cion y estara en perfecto estado fitosanitario. Se realizara un riego de plantacion inicial y cuantos hagan falta si la
climatologia no resulta favorable. La plantacion se realizara preferentemente en otofio o primavera.
({0 TSP 2,25
Costes indirectos .............verrrvvvvennee. 2,50% 0,06
TOTAL PARTIDA 2,31
PASO1 m  CRUCE CON CAMINO ASFALTADO. CAMISA 1200
Paso bajo carretera 0 camino asfaltado, mediante la instalacion de camisa a base de tuberia de hormigén con en-
chufe de campana y junta de goma de 400 mm. Zanja de anchura en la base 1,0 metros, profundidad variable, ta-
ludes 1/5 en paredes, relleno con hormigdn HM 20, terminacién con mezcla bituminosa en caliente debidamente
compactada y riego asfaltico de adherencia. Incluso excavacion con rompedor en caso necesario. Incluso entiba-
ciones y agotamientos. Completamente ejecutada.
Mano de obra 38,91
Maquinaria..... 22,50
MaLEHAIES.....voocveeeecrierieeieierees e 204,49
SUMA [ PAMIAA.......cveeeerereeiereessiseieesee e 265,91
Costes indirectos ........c.uveeeeeneeneennes 2,50% 6,65
TOTAL PARTIDA 272,56
PASO2 m  CRUCE CON CAMINO ASFALTADO. CAMISA 400
Paso bajo carretera 0 camino asfaltado, mediante la instalacion de camisa a base de tuberia de hormigén con en-
chufe de campana y junta de goma de 400 mm. Zanja de anchura en la base 1,0 metros, profundidad variable, ta-
ludes 1/5 en paredes, relleno con hormigdn HM 20, terminacién con mezcla bituminosa en caliente debidamente
compactada y riego asfaltico de adherencia. Incluso excavacion con rompedor en caso necesario. Incluso entiba-
ciones y agotamientos. Completamente ejecutada.
MaNO A8 OBIA......ouivecveeriirierieieieissseres s 21,52
Maquinaria..... 14,58
MALEHAIES.....vooveeeeriereerieier e 68,43
SUMA [ PAIAA.......cvereererereieereesrire e 104,52
Costes indirectos ..........ccceeeerveevcnnen. 2,50% 2,61
TOTAL PARTIDA 107,13
PASO3 m  CRUCE CON CAMINO ASFALTADO. CAMISA 500
Paso bajo carretera 0 camino asfaltado, mediante la instalacion de camisa a base de tuberia de hormigén con en-
chufe de campana y junta de goma de 400 mm. Zanja de anchura en la base 1,0 metros, profundidad variable, ta-
ludes 1/5 en paredes, relleno con hormigdn HM 20, terminacién con mezcla bituminosa en caliente debidamente
compactada y riego asfaltico de adherencia. Incluso excavacion con rompedor en caso necesario. Incluso entiba-
ciones y agotamientos. Completamente ejecutada.
ManNO A8 OBIA......couiveveerierierieieieeses e 23,74
MAQUINATIA ..ot 15,44
MaLEHAIES.....voocveerecrierieriereresese e 72,92
SUMA 18 PAMIAA. .....cveveereeriereieieereres e 112,09
Costes INdirectos ..., 2,50% 2,80
TOTAL PARTIDA 114,89
PASO4 m  CRUCE CON CAMINO ASFALTADO. CAMISA 600
Paso bajo carretera 0 camino asfaltado, mediante la instalacion de camisa a base de tuberia de hormigén con en-
chufe de campana y junta de goma de 400 mm. Zanja de anchura en la base 1,0 metros, profundidad variable, ta-
ludes 1/5 en paredes, relleno con hormigdn HM 20, terminacién con mezcla bituminosa en caliente debidamente
compactada y riego asfaltico de adherencia. Incluso excavacion con rompedor en caso necesario. Incluso entiba-
ciones y agotamientos. Completamente ejecutada.
Mano de obra 25,96
Maquinaria..... 16,31
MaLEHAIES.....voocveeeeriereerieier s 76,68
SUMA [ PAIAA.......cvereererereieeeeesriseieessesesee e 118,94
Costes iNdirectos ........c.uveeeerneerneenees 2,50% 2,97
TOTAL PARTIDA 121,91
PASO5 m  CRUCE CON CAMINO ASFALTADO. CAMISA 800
Paso bajo carretera 0 camino asfaltado, mediante la instalacion de camisa a base de tuberia de hormigén con en-
chufe de campana y junta de goma de 400 mm. Zanja de anchura en la base 1,0 metros, profundidad variable, ta-
ludes 1/5 en paredes, relleno con hormigdn HM 20, terminacién con mezcla bituminosa en caliente debidamente
compactada y riego asfaltico de adherencia. Incluso excavacion con rompedor en caso necesario. Incluso entiba-
ciones y agotamientos. Completamente ejecutada.
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MaNO A€ ODIA......couiveeeerierierieieeees e 30,40
Maquinaria 16,45
MaLHAIES.....vooveeeeriereeeieriere e 88,77
SUMA [ PAIAA.......evereerereeieereesrise e seseenes 135,61
Costes indirectos 2,50% 3,39
TOTAL PARTIDA 139,00
PC10RHPH m? REDES DE PROTECCION EN MONTAJE DE CUBIERTA
M2. Red horizontal de seguridad de proteccion bajo cubierta y/o forjado, de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla
de 75x75 mm. Incluye barandilla perimetral en cubierta y/o forjado con soportes tipo sargento y red de seguridad
de 90 cm de altura. Incluido colocacion y desmontado.
MaN0 A8 OBIA......cuucveeeerierierieieiees e 0,39
MaEHEIES. ..ot 3,64
SUMA 18 PAHIAA.....eocveeeerirrireieeieeise s beeas 4,03
Costes iNdIreCtos ..........veeeereereennees 2,50% 0,10
TOTAL PARTIDA 4,13
PLAT ud PLATAFORMA'Y APP DE GESTION
Software de gestion del riego desarrollado en tecnologia web basandose en el estandar AEN/CTN68/SC2/GT3.
No se encuentra en un ordenador local si no en la nube y es accesible por cualquier usuario desde cualquier dis-
positivo con internet via web con claves seguras.
Desde la plataforma es posible la integracién con sistemas basados en PLC’s estandar de mercado, a través de
protocolos de comunicacién abiertos.
La plataforma permite:
« Control en tiempo real de toda la instalacién.
* Visualizacion y ubicacién de todos los elementos de la instalacion mediante georreferenciacion.
* Iniciar el riego manualmente indefinidamente o configurando una hora de fin y/o un volumen maximo.
* Detener el riego manualmente.
* Lectura de contadores en tiempo real.
* Lectura del caudal instantaneo en tiempo real.
* Programacion de riego automatica por calendario y/o volumen particularizada para cada valvula o grupo de val-
vulas. El programa puede condicionarse a un volumen maximo particularizado por: programa de riego, valvula, hi-
drante o persona.
* Dotaciones maximas por temporada asignable a cada regante, parcela o hidrante.
* Gestion de alarmas de fuga, no caudal, caudal méaximo y/o caudal minimo.
* Gestion y mantenimiento de los dispositivos: Control de los niveles de pila, cobertura, temperatura interior, erro-
res de comunicacidn, interferencias,... Todas estas variables son visualizadas en graficos y/o utilizadas como alar-
mas de mantenimiento definiendo limites de seguridad.
« Visualizacién gréfica de todas las variables controladas por el sistema tanto a nivel hidraulico (caudales instanté-
neos, consumos, programas...) como a nivel de dispositivos (niveles de pila, cobertura, errores de comunicacion,
temperatura, ...).
« Visualizacién de todas las alarmas definidas en la APP o en la plataforma
« Acceso multiusario con claves via APP. Desde la APP cada usuario puede crear nuevos usuarios a los que dar
acceso a parte de la instalacion controlada por dicho usuario. Al definir cada usuario se le puede limitar qué ele-
mentos controla de la instalacion de forma individual (hidrantes, programas y/o equipos...) y asignarle un rol dife-
rente. Cada usuario accede mediante autentificacion segura con alias y contrasefia.
MaEHEIES. ....cv.vvevecrctreee e 642,00
SUMA 18 PAHIAA.....eocvvceererrireeieeine e 642,00
Costes iNdireCtos ..........vveeeeeeeneennees 2,50% 16,05
TOTAL PARTIDA 658,05
PO32S m  CANAL electrico B de hormigon 67x53cm + tapas + losas
Canal prefabricado con tapas y losetas, de 670 mm. de ancho exterior, 530 mm. de profundiad y 80 mm. de espe-
sor medio de pared, realizado en hormigén HA-30, armado con acero B-500S, incluso excavacion de zanja para
su instalacioén, rasanteado, nivelado y realizacién de cama de apoyo con gravas ademds de esperas para su en-
cuentro con solera circundante, incluso relleno compactado de trasdds, con armadura atada y solidaria al alzado y
solera que lo circundara. Medida la longitud de canal ejecutado, segun indicaciones de la D.F.
Mano de 0Dra.......c.cecueieeireirieee et 52,74
Maquinaria 29,56
MaEHEIES. ....cevvvecictsee e 34,59
OO 100,00
SUMA [ PAIAA.......cverrerereeieereesrireieesee s 216,89
Costes iNdirectos ........ocvverervrrernenns 2,50% 5,42
TOTAL PARTIDA 222,31
PO32SR m  CANAL electrico BR refor. hormigon 67x53cm + tapas + losas
Canal prefabricado reforzado con tapas y losetas, de 670 mm. de ancho exterior, 530 mm. de profundiad y 80
mm. de espesor medio de pared, mas refuerzos en coronacién y base, realizado en hormigén HA-30, armado con
acero B-5008, incluso excavacion de zanja para su instalacién, rasanteado, nivelado y realizacion de cama de
apoyo con gravas ademas de esperas para su encuentro con solera circundante, incluso relleno compactado de
trasdés, con armadura atada y solidaria al alzado y solera que lo circundara. Medida la longitud de canal ejecuta-
do, segun indicaciones de la D.F.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE NUESTRA SENORA DE LA ALEGRIA DE
MONZON (HUESCA)

CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
MaNO A€ ODIA......couiveeeerierierieieeees e 54,29
MAQUINATIA ..ot 31,37
MaLHAIES.....vooveeeeriereeeieriere e 39,34
OH0S...ueeetee ettt bbbt 125,00
SUMA 18 PAHIAA.....eocveeeeeiriereieeise e 250,00
Costes iNdIreCtos ..........vveeeeeeeneennees 2,50% 6,25
TOTAL PARTIDA 256,25
PP30ASCC ud Arnes de seguridad clase ¢
Ud. Amnés de seguridad clase C (paracaidas), con cuerda de 1 m. y dos mosquetones, en bolsa de transporte, ho-
mologada CE.
Otros...coervenee 91,30
SUMA 18 PAHIAA.....eocveeeererrireieeiseieeiseeeeise e beeeas 91,30
Costes iNdIreCtos ........c.veeeeeeeeeennees 2,50% 2,28
TOTAL PARTIDA 93,58
PP30PRBA ud Peto reflectante but/amar.
Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.
MatEHAIES. ....ecveveeverree ettt 21,74
SUMA 18 PAHIAA. ...eocveeeereriereieeise i 21,74
Costes indirectos .............errvvvvvennee. 2,50% 0,54
TOTAL PARTIDA 22,28
PRTRCAR ud Cartel provisional PRTR
Elaboracién y colocacion de cartel provisional en la fase de ejecucion, informativo de que la actuacion estd inclui-
da en el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia de la economia espafiola y es financiada por la
Unién Europea- NextGenerationEU. De dimensiones 2,10 m x 1,50 m, segtin modelo de GUIA DE ASPECTOS A
CONSIDERAR EN LA REDACCION DE LOS PROYECTOS ENMARCADOS EN LA INVERSION C3.I1.- PLAN
PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA Y LA SOSTENIBILIDAD DE REGADIOS, INCLUIDA EN EL PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA DEL GOBIERNO DE ESPANA.
Mano de 0Bra.......c.cecueieecreriee et 72,04
Magquinaria .... 0,11
Materiales...... 326,50
SUMA 12 PAMITA. .....cverreeereeceierieericeee s 398,65
Costes indirectos .............errvvvvvennee. 2,50% 9,97
TOTAL PARTIDA 408,62
PRTRPLA ud Placa definitiva PRTR
Elaboracién y colocacion de placa definitiva en la fase de explotacion, informativo de que la actuacion esta inclui-
da en el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia de la economia espafiola y es financiada por la
Unién Europea-NextGenerationEU. De dimensiones 0,42 m x 0,42 m, segdn modelo de GUIA DE ASPECTOS A
CONSIDERAR EN LA REDACCION DE LOS PROYECTOS ENMARCADOS EN LA INVERSION C3.11.- PLAN
PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA Y LA SOSTENIBILIDAD DE REGADIOS, INCLUIDA EN EL PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA DEL GOBIERNO DE ESPANA.
Mano de obra 28,70
MaLEHAIES.....voocveerecrierieriereresese e 140,00
SUMA [ PAMIAA.......cveeeerereeieeeeesriseieesse e sesseenes 168,70
Costes iNdirectos ........oceverervrvernenns 2,50% 422
TOTAL PARTIDA 172,92
PVAO1 ud Plan de vigilancia ambiental en fase de obra
({0 TSSO 6.524,00
Costes indireCtos ..........vveeeeeeeeenees 2,50% 163,10
TOTAL PARTIDA 6.687,10
RO1EX010B mé EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS TERRENO FRANCO
Excavacién en zanja realizada con medios mecanicos hasta una profundidad méaxima de 6 m, incluso perfilado de
laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavacion, aportacion de
riegos con cuba para minimizar la emisién de particulas de polvo a la atmdsfera. Incluso los movimientos de tierra
necesarios para la creacion de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecucion de to-
dos los accesos necesarios. Incluso también la reparacion de caminos y viales existentes, servicios afectados (li-
neas eléctricas, conducciones, etc.), balates y margenes existentes antes de la excavacion. Incluido la separacion
y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilizacion en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y
transporte a lugar de empleo, distancia maxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final
de excavacion y la inclinacién de taludes fijada en el proyecto.
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PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE NUESTRA SENORA DE LA ALEGRIA DE
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

cODIGO

UD RESUMEN

IMPORTE

RO1EX010C

RO1EX011B

RO1EX015B

RO1EX020.3

m3

m?3

m3

MaNO0 d€ ODIA......vurvererererrireieeeerssese e sesseenns
MAQUINATIA ..ot

SUMA 12 PAMITA. .....cvereeeereceirieesieresi e
Costes indirectos 2,50%

TOTAL PARTIDA

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS TERRENO BLANDONES

Excavacion en zanja realizada con medios mecanicos hasta una profundidad maxima de 6 m, incluso perfilado de
laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavacion, aportacion de
riegos con cuba para minimizar la emisién de particulas de polvo a la atmésfera. Incluso los movimientos de tierra
necesarios para la creacion de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecucion de to-
dos los accesos necesarios. Incluso también la reparacion de caminos y viales existentes, servicios afectados (li-
neas eléctricas, conducciones, etc.), balates y margenes existentes antes de la excavacion. Incluido la separacién
y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilizacion en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y
transporte a lugar de empleo, distancia maxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final
de excavacion y la inclinacion de taludes fijada en el proyecto.

Mano de obra
MAQUINATA covvevevereeiseeesessie s ssessessssssesnns

SUMA [ PAMIAA.......eveeeerereeieereeesrise e sesennes
Costes indirectos .........ccceeeervrevcnnen. 2,50%

TOTAL PARTIDA

EXCAVACION EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE

Excavacién en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilizacién de equipos con poten-
cias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecanicos hasta una profundidad maxima de 6 m, incluso per-
filado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado o traslado en obra de productos de excavacion, asi
como la aportacion de riegos con cuba para minimizar la emisién de particulas de polvo a la atmdsfera. Incluso los
movimientos de tierra necesarios para la creacion de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios
para la ejecucion de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparacion de caminos y viales existentes,
servicios afectados (lineas eléctricas, conducciones, etc.), balates y margenes existentes antes de la excavacion.
Incluido la separacion y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilizacion en el caso que no exista desbro-
ce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia maxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natu-
ral con el perfil final de excavacion y la inclinacion de taludes fijada en el proyecto.

MaNO0 d& ODIA......vueveerrerrireie e ssssesseenes
MAQUINATIA ..ot

SUMA 12 PAMIA. .....cverreeericeiereeieeeesi e
Costes indirectos .........vevveerereereennnes 2,50%

TOTAL PARTIDA

EXCAVACION EN ZANJAS Y VACIADOS EN ROCA

Excavacion en zanja en todos aquellos materiales que su grado de cementacién requiera el uso de explosivos,
martillo picador y/o tractores de cadenas de potencia superior a 400 HP equipados con ripper de 1 diente, realiza-
da con medios mecanicos hasta una profundidad maxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado
y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavacion, aportacion de riegos con cuba para minimi-
zar la emision de particulas de polvo a la atmésfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creacion
de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecucion de todos los accesos necesarios.
Incluso también la reparacion de caminos y viales existentes, servicios afectados (lineas eléctricas, conducciones,
etc.), balates y margenes existentes antes de la excavacion. Incluido la separacién y acopio de la tierra vegetal pa-
ra su posterior reutilizacion en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, dis-
tancia maxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final de excavacion y la inclinacion de
taludes fijada en el proyecto.

Man0 de ODra.......c.cveieicieriee s
MAQUINAMA ovvovevereeieeeesessee s sssssssesssss e ssessesssnssessns

SUMA [ PAIAA.......cvereererereieereeessise e
Costes indirectos ..........cceeeerveevcnnn. 2,50%

TOTAL PARTIDA

EXCAVACION EN ZANJA EN TODO TIPO DE TERRENOS

Excavacién en todo tipo de terrenos, incluso roca fragmentada con martillo rompedor, realizada con medios mecé-
nicos hasta una profundidad maxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apila-
do o traslado en obra de productos de excavacion, asi como la aportacién de riegos con cuba para minimizar la
emision de particulas de polvo a la atmésfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creacion de pis-
ta de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecucion de todos los accesos necesarios. Inclu-
so también la reparacién de caminos y viales existentes, servicios afectados (lineas eléctricas, conducciones,

etc.), balates y margenes existentes antes de la excavacion. Incluido la separacion y acopio de la tierra vegetal pa-
ra su posterior reutilizacion en el caso que no exista desbroce. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil
final y con el perfil tedrico de proyecto.

MaNO0 d& ODIA......curveerererrieieeeesrise e ssssesseenes
Maquinaria

SUMA 12 PAMITA. .....cverreeereceiereeeiceeeri e
Costes indireCtos .........veveeerereereennnes 2,50%

TOTAL PARTIDA

0,09
1,60

1,69
0,04

1,73

0,10
2,04

2,14
0,05

2,19

0,40
3,01

3,41
0,09

3,50

0,47
1,08

1,55
0,04

1,59
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PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE NUESTRA SENORA DE LA ALEGRIA DE
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
RO1RE010 mé RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 85% PN
Relleno ordinario de tierras, realizado mecanicamente, con aportacion de material procedente de la propia obra,
sin aportacion de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia obra, compactado a
un 85 % del Proctor Normal, incluyendo separacion de tierra vegetal, salvo la zona de reposicién de tierra vegetal.
Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil te-
6rico de proyecto.
ManN0 A8 ODFA......coueveeeerierierieieie e 0,06
MAQUINATIA ..ot 0,53
SUMA 18 PAHIAA.....eocvereerereireieeiseise st beees 0,59
Costes indirectos 2,50% 0,01
TOTAL PARTIDA 0,60
R0O1RE010.1 mé  Relleno zahorra natural compactada
M3. Zahorra natural, incluso extension y compactacion en formacion de subbases.
Man0 de ODra.......ccvvereeiereieece s 0,06
Magquinaria .... 0,30
MaEHEIES. ....cvvvveeietseee e 9,99
SUMA 18 PAHIAA.....eocveeerririereierieeiseiesiesese bbb 10,35
Costes INGIrectos ..., 2,50% 0,26
TOTAL PARTIDA 10,61
R0O1RE030 mé RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 95% PN
Relleno seleccionado con didmetro méaximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecanicamente, con
vertido en tongadas de 25 cm de espesor maximo antes de compactar, incluso regado, tendido y compactado al
95% del Proctor Normal. Incluida la traida del material dentro de la obra, si el de la excavacién no es adecuado e
incluso su cribado al tamafio indicado y el transporte a vertedero del material rechazado.Medido el volumen de tie-
rras una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teérico de proyecto.
Man0 de ODra.......covvereeicierieeee s 0,09
Magquinaria .... 0,96
SUMA [ PAIAA.......everrererereieireesrise e 1,05
Costes indirectos ........c.uveeeerneeneennes 2,50% 0,03
TOTAL PARTIDA 1,08
R0O1RE030.1 mé RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 98% PM
Relleno seleccionado con didmetro maximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecanicamente, con
vertido en tongadas de 25 cm de espesor maximo antes de compactar, incluso regado, tendido y compactado al
98% del Proctor Modificado. Incluida la traida del material dentro de la obra, si el de la excavacion no es adecua-
do e incluso su cribado al tamafio indicado y el transporte a vertedero del material rechazado.Medido el volumen
de tierras una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil tedrico de proyecto.
ManN0 A€ ODIA.......ueveveerierierireieieeeesseses e 0,14
MAQUINATIA ..o 1,86
SUMA 18 PAHIAA.....eocveeeeeerrireieeieeise e 2,00
Costes iNdireCtos ..........veeeeeereenens 2,50% 0,05
TOTAL PARTIDA 2,05
R0O1RE060 mé RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 90% PN
Relleno ordinario de tierras, realizado mecéanicamente, con aportacién de material procedente de la propia obra,
sin aportacion de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia obra, compactado a
un 90 % del Proctor Normal, incluyendo separacion de tierra vegetal, salvo la zona de reposicion de tierra vegetal.
Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil te-
érico de proyecto.
Man0 de 0Dra.......covveieieiree s 0,06
MAQUINATA ovvevevereeiseeesesseee s ssesssssssssesessessensssssesnns 0,74
SUMA [ PAIAA.......cveeeerereeeeeeessise e 0,80
Costes indirectos ..........uveeeeereerneennes 2,50% 0,02
TOTAL PARTIDA 0,82
RO1RE400B mé  ASIENTO MATERIAL GRANULAR 6/20 MM
Cama y relleno de material granular tamafio 6/20 mm para asiento de tuberia procedente de préstamos, con arido
natural rodado puesta en obra con un tamafio de particula menor de 20 mm y mayor a 6 mm, con reparto mecani-
co y extendido manual, incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tuberia y tapado. Medido el volumen de
material una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil tedrico de proyecto.
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PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE NUESTRA SENORA DE LA ALEGRIA DE
MONZON (HUESCA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
MaNO A€ ODIA......couiveeeerierierieieeees e 0,72
MAQUINATIA ..ot 3,77
MaLHAIES.....vooveeeeriereeeieriere e 14,80
SUMA [ PAIAA.......evereerereeieereesrise e seseenes 19,29
Costes indirectos ..........uveeeeneeneenes 2,50% 0,48
TOTAL PARTIDA 19,77
R0O1RE400C mé RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/20 MM
Cama y relleno de material granular tamafio 6/20 mm para asiento de tuberia procedente de préstamos, con arido
natural rodado puesta en obra con un tamafio de particula menor de 20 mm y mayor a 6 mm, con reparto mecani-
co y extendido manual, incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tuberia y tapado. Medido el volumen de
material una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil tedrico de proyecto.
MaN0 A8 OBIA......cuucveeeerierierieieiees e 0,43
Magquinaria .... 2,66
Materiales...... 14,80
SUMA [ PAIAA.......eveeeerereeieireessise e sessennes 17,89
Costes indirectos ..........uveeeerneeneenes 2,50% 0,45
TOTAL PARTIDA 18,34
R05DE090 ud DESAGUE DE 80 mm PN-16 Y CONEXION
Desagiie de 80 mm de didmetro interior, sobre tuberia de presién de cualquier diametro, comprendiendo valvula
de compuerta con cierre elastico de 80 mm de didmetro nominal, 16 Atm de presién nominal provista de volante y
bridas, con cuerpo y tapa de fundicién nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje
de extension de tipo telescdpico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con to-
dos los materiales necesarios para la completa maniobra de la valvula enterrada. Se incluye ademas piezas espe-
ciales en caldereria (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de DN-80/90 PN-16, para la conexién con tuberia de
PVC DN 90 PN, a los desaguies existentes o a arqueta de achuique. Inicuido también los anclajes, contrarrestos,
obras de tierra y fabrica complementarias, colocacion y prueba de toda la unidad.
Mano de obra 98,99
Maquinaria..... 34,04
Materiales.. 217,15
OO veereeieiieie sttt 22,13
SUMA 18 PAHIAA. ..o cveceererrireieeiee e 372,32
Costes iNdireCtos ..........vveeeeeeenneennees 2,50% 9,31
TOTAL PARTIDA 381,63
R0O5DE100 ud DESAGUE DE 100 mm PN-16 Y CONEXION
Desaglie de 100 mm de didmetro interior, sobre tuberia de presién de cualquier didmetro, comprendiendo valvula
de compuerta con cierre elastico de 100 mm de didmetro nominal, 16 Atm de presién nominal provista de volante
y bridas, con cuerpo y tapa de fundicién nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el
eje de extension de tipo telescépico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros,
con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la valvula enterrada. Se incluye ademas piezas
especiales en caldereria (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de DN-100 PN-16, para la conexién con tuberia de
PVC DN 110 PN6, a los desagiies existentes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarres-
tos, obras de tierra y fabrica complementarias, colocacion y prueba de toda la unidad.
Mano de obra 147,98
Magquinaria .... 51,02
Materiales...... 104,30
OO 17,60
SUMA [ PAIAA.......eveererereeireireessire e 320,91
Costes indirectos ........c.uveeeereerneennes 2,50% 8,02
TOTAL PARTIDA 328,93
R05DE150 ud DESAGUE DE 150 mm PN-16 Y CONEXION
Desagiie de 150 mm de diametro interior, sobre tuberia de presion de cualquier didmetro, comprendiendo valvula
de compuerta con cierre elastico de 150 mm de diametro nominal, 16 Atm de presidén nominal provista de volante
y bridas, con cuerpo y tapa de fundicidn nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el
eje de extension de tipo telescopico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros,
con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la valvula enterrada. Se incluye ademas piezas
especiales en caldereria (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de DN-160 PN-16, para la conexién con tuberia de
PVC DN 160 PNS, a los desagiies existentes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarres-
tos, obras de tierra y fabrica complementarias, colocacion y prueba de toda la unidad.
Mano de obra 147,98
Maquinaria..... 51,02
Materiales...... 169,12
D08, vttt benes 22,20
SUMA 12 PAMIA. .....cverrveereceierieeeieeese e 390,33
Costes indirectos .............omerrvvvvernnee. 2,50% 9,76
TOTAL PARTIDA 400,09
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
R05DE250 ud DESAGUE DE 250 mm PN-16 Y CONEXION
Desagiie de 250 mm de diametro interior, sobre tuberia de presion de cualquier didmetro, comprendiendo valvula
de compuerta con cierre elastico de 250 mm de didmetro nominal, 16 Atm de presidén nominal provista de volante
y bridas, con cuerpo y tapa de fundicién nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el
eje de extension de tipo telescopico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros,
con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la valvula enterrada. Se incluye ademas piezas
especiales en caldereria (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de DN-250PN-16, para la conexion con tuberia de
PVC DN 250 PNB, a los desagiies existentes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarres-
tos, obras de tierra y fabrica complementarias, colocacion y prueba de toda la unidad.
ManO A€ ODIA......c.ucveveereerierneieieeserserees s 147,98
Maquinaria ...... 51,02
Materiales.... 470,95
OH0S...ucectee sttt 43,63
SUMA 18 PAHIAA.....eocvererrerrireieeiseise e beeas 713,59
Costes iNdIreCtos ........c.veeeeeeeeeennees 2,50% 17,84
TOTAL PARTIDA 731,43
RO5FI150 ud Filtro cazapiedras 150 mm
Filtro metalico en Y o L de 150 mm de didmetro nominal, con cartucho filtrante de acero inoxidable perforado con
agujero de @3 mm, presién maxima de trabajo 16 kg/cm?, provisto de bridas, incluso juntas, tornilleria vélvula de
esfera de 1"y 2 tomas para mandmetro y elementos de unién. Incluso proteccién anticorrosion exteriormente con
pintura poliéster epoxy de 250 micras de espesor e interior con epoxy de calidad alimentaria de un espesor de
300 micras, Colocado y probado. Medida la unidad instalada.
Mano de 0Dra.......ccecveieeireieee et 24,02
MaLEHAIES.....vooveeeereereerieriers s 216,93
SUMA [ PAMIAA.......cveeeerereeiereessiseieesee e 240,95
Costes indirectos .... 2,50% 6,02
TOTAL PARTIDA 246,97
RO5FI300 ud Filtro cazapiedras 9300 mm
Filtro metalico en Y o L de 300 mm de didmetro nominal, con carcasa de acero al carbono, cartucho filtrante de
acero inoxidable perforado con agujero de @8 mm, presién maxima de trabajo 16 kg/cm2, provisto de bridas, inclu-
S0 juntas, tornilleria valvula de esfera de 1"y 2 tomas para mandmetro y elementos de union. Incluso proteccion
anticorrosion exteriormente con pintura poliéster epoxy de 250 micras de espesor e interior con epoxy de calidad
alimentaria de un espesor de 300 micras. Colocado y probado. Medida la unidad instalada.
MaNO A8 ODIA......coucverecrierierieieieiese s 40,02
MaEHEIES.....cvreeveeicisece e s 987,96
SUMA 18 PAHIAA.....eocveeeerereireieeiseiee s 1.027,98
Costes iNdireCtos ..........vveeeeeeereennes 2,50% 25,70
TOTAL PARTIDA 1.053,68
RO5VP150 ud Valvula reductora de presion 8150 mm
Hidrovalvula reguladora de de pistén con bridas y configuracién en "Y" de 150 mm de didmetro nominal y 16 Atm
de presidn nominal provista de tapén de cierre en-V- (Viport), bridas ISO/BS/ANSI, cuerpo principal de la vélvula
de hierro fundido cubierto con Poliester, asiento de la valvula de acero inoxidable y bronce, diafragma y empa-
ques de neopreno reforzado con malla de nylon, de nitrilo, Buna-N o EPDM. Pilotos y minipilotos en bronce para
presion minima PN-16 con funcién reductora de presion, microtubos ddmetro minimo 8 mm y en cobre para pre-
sién minima PN-16 y filtro metalico PN-16. Se incluye parte proporcional de juntas, tornilleria y caldereria y acce-
sorios de union a la tuberia. Control de calidad industrial de acuerdo a los estandares internacionales 1ISO 9002
en calidad de materiales y control de performance de la valvula. Equipo totalmente instalado y probado en la obra.
Man0 de ODra.......covveveeieirree s 48,03
Maquinaria 543
MatEHAIES. ....ecvveevereeee et 1.578,11
({0 TSSO 81,58
SUMA 18 PAMIAA. .....cvereereeriereieieeres s 1.713,15
Costes INdirectos ..., 2,50% 42,83
TOTAL PARTIDA 1.755,98
R05VP300 ud Valvula reductora de presion 6300 mm
Hidrovalvula reguladora de de pistdn con bridas y configuracién en "Y" de 300 mm de didmetro nominal y 16 Atm
de presion nominal provista de tapdn de cierre en-V- (Viport), bridas ISO/BS/ANSI, cuerpo principal de la valvula
de hierro fundido cubierto con Poliester, asiento de la valvula de acero inoxidable y bronce, diafragma y empa-
ques de neopreno reforzado con malla de nylon, de nitrilo, Buna-N o EPDM. Pilotos y minipilotos en bronce para
presién minima PN-16 con funcién reductora de presién, microtubos dametro minimo 8 mm y en cobre para pre-
sién minima PN-16 y filtro metalico PN-16. Se incluye parte proporcional de juntas, tomilleria y caldereria y acce-
sorios de union a la tuberia. Control de calidad industrial de acuerdo a los estandares internacionales 1ISO 9002
en calidad de materiales y control de performance de la vélvula. Equipo totalmente instalado y probado en la obra.
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CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
MaNO dE ODIa........ v reseeens 44,37
MAQUINATIA ..ot 9,05
MALETIAIES......ceovverereceieri e sesaeens 6.830,00
OT0S..ov ettt bbbttt 344,17
SUMA 18 PAHIAA.....eocveeeeeiriereieeise e 7.227,59
Costes INGIrectos ... 2,50% 180,69
TOTAL PARTIDA 7.408,28
RO7BP ud ARQUETA PREFABRICADA 2100 cm
Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigdn en masa machihembrados de 100 cm cerrada con tapa
de chapa galvanizada de 3 mm de espesor y provista de varilla pasante y candado. Incluso relleno y compactado
posterior del trasdés de la arqueta.
Mano de obra 59,48
Magquinaria .... 79,20
MatEHAIES. ....ecvververerecte et 194,18
SUMA 18 PAHIAA.....eorveeeeeerrireieeieeise et beees 332,86
Costes INdIrectos ........c.vveeererereennns 2,50% 8,32
TOTAL PARTIDA 341,18
RO7CA2 m2  CELOSIA FIJA PARA VENTILACION
Celosia metélica fija para ventilacién, formada por cerco con empanelado de lamas de acero de 60 mm, con aber-
tura minima de 1 cm entre lamas, garras de sujecion a soporte de 10 cm, elaborada en taller y montada en obra,
totalmente colocada.
Mano de 0Dra.........cvecueieecieireee e 4,83
MALETIAIES......ceoeverreceierirers e reseees 93,20
SUMA [ PAMIAA.......cvereerereeieereeessese e sessennes 98,03
Costes indirectos ........c.uveeeeereerneenes 2,50% 2,45
TOTAL PARTIDA 100,48
Ro7CC m? ALICATADO CON AZULEJO BLANCO 30x20 cm
Alicatado con azulejo blanco hasta 30x20 c¢m, recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, incluso parte
proporcional de piezas especiales, ejecucion de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco y limpieza. To-
talmente colocado.
MaNO dE ODFa........ v sennens 12,01
MatEHAIES. ....ecvververeeecte et 16,87
SUMA 18 PAHIAA.....eocveeeerereireieeiseiee s 28,88
Costes INAIrectos .......c.vveeererereennns 2,50% 0,72
TOTAL PARTIDA 29,60
RO7CH2 m? PANEL DE HORMIGON 20 cm MONTAJE VERTICAL
Panel de hormigdn prefabricado lavado con aislamiento de porexpan de 20 cm de espesor, 2,40 m de anchuray
8,00 m de altura total, montaje vertical. Incluye tratamiento protector contra la carbonatacion y alisado por fratasa-
do en cara interior. Incluido transporte a obra, montaje y sellado de los elementos prefabricados con masilla elasto-
mérica neutra.
Mano de 0Bra........cevucveieeirereeeee e 5,52
MAQUINAMA ..o ssessesssnssessns 6,60
MatEHAIES. ....ecvververereee et 52,26
SUMA 18 PAHIAA.....eocveeeeeerrireieeieeise e 64,38
Costes INdIrectos ........c.ovveeererereennns 2,50% 1,61
TOTAL PARTIDA 65,99
R07CHZ m? PANEL DE HORMIGON 20 cm. MONTAJE HORIZONTAL
Cerramiento de 20 cm de espesor, montaje horizontal, con aislamiento de porexpan incorporado de 3,00 m de al-
tura, excepto remates. Incluye tratamiento protector contra la carbonatacién y alisado por fratasado en cara inte-
rior. Incluido transporte a obra, montaje y sellado de los elementos prefabricados con masilla elastomérica neutra.
Mano de 0Dra.......c.cecueieeireirieee et 3,40
MAQUINATA ovvevevereeiseeesesseee s ssesssssssssesessessensssssesnns 4,07
MatEHAIES. ....ecvververeeeete ettt 52,26
Suma la pantida.........cc.cornriinises 59,73
Costes indirectos .............ovmerrrvvveennne. 2,50% 1,49
TOTAL PARTIDA 61,22
RO7CU2 m? CUBIERTA FORMADA POR PANEL DE 30 mm
Cubierta completa formada por panel séndwich de 30 mm de espesor total conformado con doble chapa de acero
de 0,5 mm de espesor perfil nervado, lacado al exterior y lacado al interior, con relleno intermedio de poliuretano;
panel anclado a la estructura mediante tornillos autorroscantes, i/p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales
de cualquier tipo, medios auxiliares y un 10% de policarbonato traslticido para iluminacién natural, todo ello segin
NTE/QTG-7.
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cODIGO UD RESUMEN IMPORTE
MaNO A€ ODIA......couiveeeerierierieieeees e 3,13
MaEHEIES. ....cvvveveeicisec et 25,88
SUMA 18 PAHAA.....eocveeeeeerrireeieeise et 29,01
Costes INGIrectos ... 2,50% 0,73
TOTAL PARTIDA 29,74
RO7EMO kg ACERO LAMINADO GALVANIZADO EN PERFILES S275 JR
Acero S275 JR laminado galvanizado en perfiles, tubos o chapas, colocado.
Man0 de ODra.......cvveieiereriee s 0,30
MAQUINATA .vvovevereeiseeesessieee s ssessesssnssesnes 0,78
MatEHAIES. ....ecvververeieete bbb 2,05
SUMA 18 PAHIAA.....eocveeeerereereeieeiseise s beeas 3,13
Costes iNdIreCtos ..........vveeeeeeeneennes 2,50% 0,08
TOTAL PARTIDA 3,21
RO7EP018 m  VIGUETA PREF. PRETENS. DE 18 cm DE CANTO
Vigueta pretensada prefabricada de hormigdn armado de 18 centimetros de canto, incluso p.p. de fijacién, arma-
duras, transporte y montaje.
Mano de obra 0,83
Magquinaria .... 0,76
MatEHAIES. .. .ecvververeteete et 11,68
SUMA 18 PAHIAA.....eocvereeeereireieeineise e 13,27
Costes indirectos 2,50% 0,33
TOTAL PARTIDA 13,60
RO7EP512 ud DELTA 16 m 10% PENDIENTE
Delta prefabricada de hormigén armado del 10 % de pendiente y una longitud de 16 m.
Mano de 0Dra.......c.cecueieeeireriee et s 46,02
MAQUINATA covvovevereeiseeesessiee s ssessessssssesnns 55,00
MaEHEIES. ....cvuvvveeicisee e 3.950,00
SUMA 18 PAHIAA.....eorveeeeeerrirrieeieise s 4.051,02
Costes iNdireCtos ..........vveeeeeereennes 2,50% 101,28
TOTAL PARTIDA 4.152,30
RO7L042 ud PUENTE GRUA DE 2500 KG DE CAPACIDAD DE CARGA Y 16M DE LUZ
Puente grua de 2500 kg de carga y 16 m de luz entre carriles, con vigas carrileras de 2x40 m de longitud y carriles
tipo 40x30, pintado con pintura de imprimacién azul, con la cables y caja de conexién electrica, poliplasto con limi-
tador de carga y freno de disco, totalmente colocado.
Mano de 0Bra.......ccvccveieeirereeeee et 304,16
MaLEHAIES.....voocveeeecieerierieiei s 21.580,00
SUMA [ PAMIAA.......cvererrereeieieeesrise e 21.884,16
Costes indirectos ... 2,50% 547,10
TOTAL PARTIDA 22.431,26
R0O7MP506 ud ARQUETA PREFABRICADA 060 cm
Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigén en masa machihembrados de @60 ¢cm cerrada con tapa de
chapa lagrimada de 3/5 mm pintada con epoxy de 250 mm de espesor y provista de varilla pasante y candado. In-
cluso relleno y compactado posterior del trasdds de la arqueta y capa de gravilla en parte superior de la arqueta.
Man0 A€ ODIA......c.urveiveericrierieieieisises e 29,98
MAQUINATIA ..ot 38,31
MaLEHAIES.....vovcveerecrireerie et 44,26
SUMA [ PAIAA.......cvererrerreeierreeesrise e 112,55
Costes indirectos .........cccveeerveevrernnn. 2,50% 2,81
TOTAL PARTIDA 115,36
RACK19.21U ud ARMARIO RACK 19" 21U 1.050x600x500mm
Unidad de armario RACK para servidores de 19", puerta de cristal, 21U. Con 21 unidades, para red de categoria
6a FTP, chasis Rack 19" de 1.050 x 600 x 500 mm aproximadamente (altura x ancho x fondo), con puerta de vi-
drlo de seguridad y cerradura y clave, . Armario formado por chapa de acero plegada y soldada. pintura epoxi-po-
liester RAL 7035, con puertta vidrio trasparente Segurit. Grado proteccion IP20, grado proteccion impactos IK10.
Cartaga max admisible 50Kg. Incluso PATCH PANEL 24 RJ 45. Incluso PATCHCORD 0,5 m RJ-45. Incluso re-
gleta de distribucion con 8 enchufes con interruptor con LED verde encastrado, totalmente instalada. Rack total-
mente instalado y conexionado. lincluso parte proporcional de pequefio material y accesorios. Segun detalle de
planos y especificaciones de proyecto.
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CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
MaNO dE ODIa........ v reseeens 133,11
MatEHAIES. .....cvververereete ettt 774,87
SUMA 18 PAHAA.....eocveeeeeerrireeieeise et 907,98
Costes indirectos 2,50% 22,70
TOTAL PARTIDA 930,68
REM10SD ud UNIDAD REMOTA 10SD-10ED-OEA
Unidad remota integrada por los siguientes elementos:
Unidad Remota con médem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km, alimentado por pila y
salida de antena por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en la banda UHF. Rango de
frecuencia de transmision:433-451 MHz. Rango de frecuencias de recepcion: 433-451 MHz. Incorpora 5 salidas
para solenoide ampliables a 10 y 6 entradas digitales ampliables a 12. Totalizador de 8 digitos para cada entrada
digital. Caja azul IP 65 para proteccion de unidad remota y pila. Dispone de un compartimento para acceder a la
pila y a las regletas de conexionado manteniendo aislado el resto de la unidad
- 5 Ampliaciones salida digital latch de 2 hilos.
- 4 Ampliaciones de una entrada digital configurable como contador de 8 digitos 0 como entrada de estado
- 1 Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota.
- 1 Antena Remota omnidireccional para transmisién de 440-455 mHz. 4 dB de ganancia. 50 ohms de impedan-
cia. Conector N hembra. Incorpora cable coaxial de 5 metros con conector N macho y TNC macho
- 1 Mastil de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de didmetro y 2 mm de grosor con curvatura de 25
cm de radio en uno de sus extremos.
- 2 Garras para mastilg de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos.
- S/C Material diverso
OH0S...ueeetee ettt bbbt baenaas 940,39
Costes indirectos .............cceurevvvivennne. 2,50% 23,51
TOTAL PARTIDA 963,90
REM10SD2EA ud UNIDAD REMOTA 10SD-12ED-2EA
Unidad remota integrada por los siguientes elementos:
Unidad Remota con médem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km, alimentado por pila y
salida de antena por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en la banda UHF. Rango de
frecuencia de transmision:433-451 MHz. Rango de frecuencias de recepcion: 433-451 MHz. Incorpora 5 salidas
para solenoide ampliables a 10 y 6 entradas digitales ampliables a 12. Totalizador de 8 digitos para cada entrada
digital. Caja IP 65 para proteccion de unidad remota y pila. Dispone de un compartimento para acceder a la pila y
a las regletas de conexionado manteniendo aislado el resto de la unidad
- 5 Ampliaciones salida digital latch de 2 hilos.
- 6 Ampliaciones de una entrada digital configurable como contador de 8 digitos 0 como entrada de estado
- 2 Ampliaciones entrada analdgica 4-20 mA
- 1 Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota.
- 1 Antena Remota omnidireccional para transmisién de 440-455 mHz. 4 dB de ganancia. 50 ohms de impedan-
cia. Conector N hembra. Incorpora cable coaxial de 5 metros con conector N macho y TNC macho
- 1 Mastil de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de didmetro y 2 mm de grosor con curvatura de 25
cm de radio en uno de sus extremos.
- 2 Garras para mastil de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos.
- S/C Material diverso
OI0S...ueetee sttt bbb baenaa 1.190,39
Costes iNdirectos ........ocevevervriernenns 2,50% 29,76
TOTAL PARTIDA 1.220,15
REM5SD ud UNIDAD REMOTA 5SD-6ED-OEA
Unidad remota integrada por los siguientes elementos:
- Unidad Remota con mddem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km, alimentado por pila y
salida de antena por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en la banda UHF. Rango de
frecuencia de transmision:433-451 MHz. Rango de frecuencias de recepcion: 433-451 MHz. Incorpora 5 salidas
para solenoide ampliables a 10 y 6 entradas digitales ampliables a 12. Totalizador de 8 digitos para cada entrada
digital. Caja azul IP 65 para proteccién de unidad remota y pila. Dispone de un compartimento para acceder a la
pila y a las regletas de conexionado manteniendo aislado el resto de la unidad.
- 1 Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota.
- 1 Antena Remota omnidireccional para transmisién de 440-455 mHz. 4 dB de ganancia. 50 ohms de impedan-
cia. Conector N hembra. Incorpora cable coaxial de 5 metros con conector N macho y TNC macho.
- 1 Mastil de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de didmetro y 2 mm de grosor con curvatura de 25
cm de radio en uno de sus extremos.
- 2 Garras para mastil de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos.
- S/C Material diverso
D08, vttt benes 793,72
Costes iNdirectos ........ocveverervrrernnnns 2,50% 19,84
TOTAL PARTIDA 813,56
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CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
REM5SD1EA ud UNIDAD REMOTA 5SD-6ED-1EA
Unidad remota integrada por los siguientes elementos:
- Unidad Remota con médem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km, alimentado por pila y
salida de antena por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en la banda UHF. Rango de
frecuencia de transmision:433-451 MHz. Rango de frecuencias de recepcion: 433-451 MHz. Incorpora 5 salidas
para solenoide ampliables a 10 y 6 entradas digitales ampliables a 12. Totalizador de 8 digitos para cada entrada
digital. Caja azul IP 65 para proteccion de unidad remota y pila. Dispone de un compartimento para acceder a la
pila'y a las regletas de conexionado manteniendo aislado el resto de la unidad.
- 1 Ampliacién entrada analdgica 4-20 mA
- 1 Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota.
- 1 Antena Remota omnidireccional para transmision de 440-455 mHz. 4 dB de ganancia. 50 ohms de impedan-
cia. Conector N hembra. Incorpora cable coaxial de 5 metros con conector N macho y TNC macho.
- 1 Mastil de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de didmetro y 2 mm de grosor con curvatura de 25
cm de radio en uno de sus extremos.
- 2 Garras para mastil de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos.
- S/C Material diverso
({0 TS O O PTTPPOPOPOPPON 907,06
Costes iNdireCtos ..........vveeeeeeereennees 2,50% 22,68
TOTAL PARTIDA 929,74
REM6SD ud UNIDAD REMOTA 6SD-6ED-OEA
Unidad remota integrada por los siguientes elementos:
Unidad Remota con mddem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km, alimentado por pila y
salida de antena por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en la banda UHF. Rango de
frecuencia de transmision:433-451 MHz. Rango de frecuencias de recepcion: 433-451 MHz. Incorpora 5 salidas
para solenoide ampliables a 10 y 6 entradas digitales ampliables a 12. Totalizador de 8 digitos para cada entrada
digital. Caja IP 65 para proteccion de unidad remota y pila. Dispone de un compartimento para acceder a la pila y
a las regletas de conexionado manteniendo aislado el resto de la unidad
- 1 Ampliacién salida digital latch de 2 hilos.
- 1 Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota.
- 1 Antena Remota omnidireccional para transmision de 440-455 mHz. 4 dB de ganancia. 50 ohms de impedan-
cia. Conector N hembra. Incorpora cable coaxial de 5 metros con conector N macho y TNC macho
- 1 Mastil de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de didmetro y 2 mm de grosor con curvatura de 25
cm de radio en uno de sus extremos.
- 2 Garras para mastil de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos.
- S/C Material diverso
OT0S.... ettt 813,72
Costes iNdireCtos ..........vveeeeeeereenees 2,50% 20,34
TOTAL PARTIDA 834,06
REM7SD ud UNIDAD REMOTA 7SD-7ED-OEA
Unidad remota integrada por los siguientes elementos:
Unidad Remota con mddem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km, alimentado por pila y
salida de antena por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en la banda UHF. Rango de
frecuencia de transmision:433-451 MHz. Rango de frecuencias de recepcion: 433-451 MHz. Incorpora 5 salidas
para solenoide ampliables a 10 y 6 entradas digitales ampliables a 12. Totalizador de 8 digitos para cada entrada
digital. Caja azul IP 65 para proteccién de unidad remota y pila. Dispone de un compartimento para acceder a la
pila'y a las regletas de conexionado manteniendo aislado el resto de la unidad
- 2 Ampliaciones salida digital latch de 2 hilos.
- 1 Ampliacion de una entrada digital configurable como contador de 8 digitos 0 como entrada de estado
- 1 Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota.
- 1 Antena Remota omnidireccional para transmision de 440-455 mHz. 4 dB de ganancia. 50 ohms de impedan-
cia. Conector N hembra. Incorpora cable coaxial de 5 metros con conector N macho y TNC macho
- 1 Mastil de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de didmetro y 2 mm de grosor con curvatura de 25
cm de radio en uno de sus extremos.
- 2 Garras para mastil de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos.
- S/C Material diverso
({0 TSSO 845,39
Costes indireCtos ..........vveeeeeeeneenees 2,50% 21,13
TOTAL PARTIDA 866,52
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cODIGO
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IMPORTE

REM8SD

REM9SD

REPAH

REPCH1

ud

ud

ud

UNIDAD REMOTA 8SD-8ED-0EA

Unidad remota integrada por los siguientes elementos:

Unidad Remota con mddem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km, alimentado por pila y
salida de antena por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en la banda UHF. Rango de
frecuencia de transmision:433-451 MHz. Rango de frecuencias de recepcion: 433-451 MHz. Incorpora 5 salidas
para solenoide ampliables a 10 y 6 entradas digitales ampliables a 12. Totalizador de 8 digitos para cada entrada
digital. Caja IP 65 para proteccion de unidad remota y pila. Dispone de un compartimento para acceder a la pila y
a las regletas de conexionado manteniendo aislado el resto de la unidad

- 3 Ampliaciones salida digital latch de 2 hilos.

- 2 Ampliaciones de una entrada digital configurable como contador de 8 digitos o como entrada de estado

- 1 Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota.

- 1 Antena Remota omnidireccional para transmision de 440-455 mHz. 4 dB de ganancia. 50 ohms de impedan-
cia. Conector N hembra. Incorpora cable coaxial de 5 metros con conector N macho y TNC macho

- 1 Mastil de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de didmetro y 2 mm de grosor con curvatura de 25
cm de radio en uno de sus extremos.

- 2 Garras para mastil de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos.

- S/C Material diverso

TOTAL PARTIDA

UNIDAD REMOTA 9SD-9ED-0EA

Unidad remota integrada por los siguientes elementos:

Unidad Remota con mddem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km, alimentado por pila y
salida de antena por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en la banda UHF. Rango de
frecuencia de transmision:433-451 MHz. Rango de frecuencias de recepcion: 433-451 MHz. Incorpora 5 salidas
para solenoide ampliables a 10 y 6 entradas digitales ampliables a 12. Totalizador de 8 digitos para cada entrada
digital. Caja azul IP 65 para proteccién de unidad remota y pila. Dispone de un compartimento para acceder a la
pila'y a las regletas de conexionado manteniendo aislado el resto de la unidad

- 4 Ampliaciones salida digital latch de 2 hilos.

- 3 Ampliaciones de una entrada digital configurable como contador de 8 digitos o como entrada de estado

- 1 Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota.

- 1 Antena Remota omnidireccional para transmision de 440-455 mHz. 4 dB de ganancia. 50 ohms de impedan-
cia. Conector N hembra. Incorpora cable coaxial de 5 metros con conector N macho y TNC macho

-1 Mastil de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de didmetro y 2 mm de grosor con curvatura de 25
cm de radio en uno de sus extremos.

- 2 Garras para mastil de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos.

- S/C Material diverso

TOTAL PARTIDA

REPOSICION DE ARQUETAS DE HORMIGON . ]

ROTURA Y REPOSICION DE ARQUETAS DE HORMIGON DE HASTA 4 M2 DE SECCION Y 1,5M DE ALTU-
RA, EN SERVICIO, INCLUYENDO LA DEMOLICION Y RETIRADA DEL MATERIAL A VERTEDERO INCLUSO
CANON DE VERTIDO, EXCAVACION Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA LA EJECUCION DE LA
NUEVA ARQUETA EN HORMIGON EN MASA IN SITU DE IGUALES DIMENSIONES A LA EXISTENTE, HORMI-
GON EN MASA TIPO HM-30/B/20/Ila+Qa PARA LA ARQUETA, ENCOFRADOS NECESARIOS PARA HORMI-
GONADO, DESENCOFRADOS, SELLADO DE LAS JUNTAS CON MORTERO ESPECIALES Y RELLENOS
COMPACTADOS ALREDEDOR DE LA ARQUETA TOTALMENTE TERMINADO, PROBADO Y EN SERVICIO.

Mano de obra
Magquinaria ....
MaEHEIES. ..ot

SUMA 12 PAMITA. .....cverreeereeceireeriee s
Costes indireCtos ........cvevveererrereernnes 2,50%

TOTAL PARTIDA

REPOSICION DE CANAL DE HORMIGON DE HASTA 1 M2 )
ROTURA'Y REPOSICION DE CANALES SECUNDARIOS PARA RIEGO DE HASTA 1 M2 DE SECCION, EN
SERVICIO, INCLUYENDO LA DEMOLICION DEL CANAL EXISTENTE Y RETIRADA DEL MATERIAL A VERTE-
DERO INCLUSO CANON DE VERTIDO, EXCAVACION Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA LA EJE-
CUCION DEL NUEVO CANAL, CANAL EN HORMIGON EN MASA IN SITU DE IGUALES DIMENSIONES AL
EXISTENTE, HORMIGON EN MASA TIPO HM-30/B/20/lla+Qa PARA EL CANAL, ENCOFRADOS NECESA-
RIOS PARA HORMIGONADO, DESENCOFRADOS, SELLADO DE LAS JUNTAS CON MORTERO ESPECIA-
LES Y RELLENOS COMPACTADOS ALREDEDOR DEL CANAL TOTALMENTE TERMINADO, PROBADO Y EN
SERVICIO.

877,06
21,93
898,99

908,72
22,72
931,44

226,84
75,50
397,13

699,46
17,49

716,95

Pégina

70
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

cODIGO UD RESUMEN IMPORTE
MaNO A€ ODIA......couiveeeerierierieieeees e 26,84
MAQUINATIA ..ot 17,59
MaLHAIES.....vooveeeeriereeeieriere e 35,21
SUMA [ PAIAA.......evereerereeieereesrise e seseenes 79,64
Costes indirectos ..........uveeeeneeneenes 2,50% 1,99
TOTAL PARTIDA 81,63
REPMH m  REPOSICION DE MUROS DE HORMIGON )
ROTURA Y REPOSICION DE MUROS DE HORMIGON DE HASTA 3 M DE ALTURA, INCLUYENDO LA DEMO-
LICION Y RETIRADA DEL MATERIAL A VERTEDERO INCLUSO CANON DE VERTIDO, EXCAVACION Y PRE-
PARACION DE LA SUPERFICIE PARA LA EJECUCION DEL NUEVO MURO EN HORMIGON ARMADO DE
IGUALES DIMENSIONES AL EXISTENTE, HORMIGON TIPO HA-30/B/20/lla+Qa .TOTALMENTE TERMINA-
DO, PROBADO Y EN SERVICIO.
Mano de obra 31,71
Magquinaria .... 11,64
MaEHEIES. ....ceevveeecirre e 56,71
SUMA 18 PAHIAA.....eocvveeerirrirrieeiee et 100,05
Costes iNdIreCtos ..........vveeeereeneennees 2,50% 2,50
TOTAL PARTIDA 102,55
REPOS05 m  REPOSICION CANALETA DE RIEGO
MI de reposicién de canal o acequia de riego de caracteristicas similares a la existente.
Mano de obra 30,02
MaLEHAIES.....voocveeeecrieieeiierere e 45,00
SUMA [ PAIAA.......cvereererereieereesrire e 75,02
Costes indirectos ........c.uveeeeneeneernes 2,50% 1,88
TOTAL PARTIDA 76,90
REPOS_REG m2  Reposicién aspersores/goteo
M2 de reposicion de instalaciones de aspersion y goteo afectada por las obras, incluyendo empalmes de tuberias,
ramales portagoteros, aspersores y cualquier otro elemento de la instalacién que se haya visto afectado, totalmen-
te instalado y probado.
0,15
0,25
0,03
SUMA [ PAMIAA.......eveeeerereeieireeesrise e sesseenns 0,43
Costes indirectos ........c.uveeeeereerneennes 2,50% 0,01
TOTAL PARTIDA 0,44
SAl ud SISTEMA ALIMENTACION ININTERRUMPIDA
Ud.-Suministro e instalacién de SAI monofasico de 5kVA de potencia, pormado por :un rectificador-cargador, un
ondulador inversor de tecnologia transistores IGBTS, un By-pass estatico. Sistema de control a microprocesador,
Ubicacién baterias en el mismo armario del SAl, Posibilidad de extension de auronomia. Posibilidad de integra-
cion en rack 19", Posibilidad de poner hasta 4 equipos en paralelo. Interfaz RS232/RS485. . Incluyendo acceso-
rios y conexiones a Rack. Totalmente instalada, probada y funcionando.Segun detalle de planos y especificacio-
nes de proyecto
Man0 A€ ODIA.......ueveeecrierierieieieeesssserees s 88,47
MaEHEIES. ..ot 1.165,00
SUMA 12 PAMITA. .....cverreeereceierieeriee e 1.253,47
Costes indirectos .............merervvvvennne. 2,50% 31,34
TOTAL PARTIDA 1.284,81
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CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
SDFAS3 ud SISTEMA VIGILANCIA H.D. con CAMARAS IPs
Sistema de vigilacia en alta resolucién mediante camaras IP de 4 MPX, compuesto por:
- Videograbador 8CH / H.265+ / 80MBPS / 1 HDD
-DISCODURODE 2 TB
-4 CAMARA DOMO IP 4MPX 25X H.265+
-4 SOPORTE PARED PARA DOMOS MOTORIZADAS
-4 INJECTOR POE 30W IEEE802.3AF/AT
-4 ARM. SUPERFICIE MET. IP66
-3 COLUMNA CU ALT.5.9MTS D.60 GALV
- SWITCH GIGABIT GESTIONABLE GAMA PRO 24PTOS GIGABIT + 2 SFP
- ARMARIO RACK 19" 9U MURAL 600X450X500
- ESTACION BASE / PUNTO DE ACCESO 5GHZ AC
- ANTENA OMNIDIRECCIONAL 5GHZ AIRMAX 10dBi 2X2 MIMO
-5 POWER OVER ETHERNET 24V - 0.5A
- KIT MASTIL + SOPORTES REFORZADOS
-4 ESTACION 5GHZ AC
- 100 CABLE UTP CAT. 6 DE EXTERIOR APANTALLADO Y ARMADO
Todo ello completamente instalado y configurado incluso software necesario, accesorios y pequefio material, con
curso de adiestramiento sobre su funcionamiento y manuales de operacion.
MaN0 A8 OBIA......cuucveeeerierierieieiees e 244,16
MaEHEIES. ..ot 6.613,00
SUMA 18 PAHIAA.....eocveeeereerireieeineise e eeees 6.857,16
Costes iNdireCtos ..........veeeeeeeeneennees 2,50% 171,43
TOTAL PARTIDA 7.028,59
SE-150 m  CIRC. 2x1x150 XZ1 1,5KVdc + FTP-7 LSZH apant. EN ZANJA
Circuito DC instalado con cable de aluminio de 2 x 150 mm2 de seccién del tipo XZ1 Al (S) libre de haldgenos
1,5/1,5 KV de aislamiento nominal DC + Cable FTP rigido CAT-7 LSZH apantallado y armado, ambos instalados
en interior de zanja de 0,5 m. de ancho y 1 m. de profundidad, incluida esta.
Se incluye la excavacion en cualquier clase de terreno, o colocacion de la arena de proteccion del cable, el tendi-
do de los cables por instalador autorizado segun normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm compacta-
das al 95% P.N., doble cinta / placa de sefializacién homologada, asi como la carga y transporte a vertedero de
las tierras sobrantes. La partida incluye una tubo aislante de 160 mm. para el cable eléctrico y otro de 110 mm. pa-
ra el cable de datos, instalados seguin normativa vigente en las zanjas siguiendo indicaciones de la D.F.. Medida
la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Segun detalle de planos de proyecto.
Man0 de ODra.......ccvueveeieireecee s 8,06
MAQUINATA ..o ssessessssssesnes 2,64
MatEHAIES. .. .ecvvereerereete et 14,17
SUMA 18 PAHAA.....eocvererrereireieeiee e 24,86
Costes iNdireCtos ..........vveeeeeeenneenees 2,50% 0,62
TOTAL PARTIDA 25,48
SE-240 m  CIRC. 2x1x240 XZ1 1,5KVdc + FTP-7 LSZH apant. EN ZANJA
Circuito DC instalado con cable de aluminio de 2 x 240 mm2 de seccién del tipo XZ1 Al (S) libre de haldgenos
1,5/1,5 KV de aislamiento nominal DC + Cable FTP rigido CAT-7 LSZH apantallado y armado, ambos instalados
en interior de zanja de 0,5 m. de ancho y 1 m. de profundidad, incluida esta.
Se incluye la excavacion en cualquier clase de terreno, lo colocacion de la arena de proteccion del cable, el tendi-
do de los cables por instalador autorizado segun normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm compacta-
das al 95% P.N., doble cinta / placa de sefializacién homologada, asi como la carga y transporte a vertedero de
las tierras sobrantes. La partida incluye una tubo aislante de 160 mm. para el cable eléctrico y otro de 110 mm. pa-
ra el cable de datos, instalados seguin normativa vigente en las zanjas siguiendo indicaciones de la D.F.. Medida
la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Segun detalle de planos de proyecto.
Mano de obra 8,06
Magquinaria .... 2,64
MaEHEIES. ....ceurvereeiciseee e 16,80
SUMA 18 PAHIAA.....eecveceerirrireieeiseise s 27,49
Costes iNdireCtos ..........vveeeeeereennees 2,50% 0,69
TOTAL PARTIDA 28,18
SEIHIDROSI m?  Hidrosiembra en taludes
Hidrosiembra de especies herbéaceas en taludes. Incluye suministro de materiales, semillas, mulch, estabilizador,
abono y agua, asi como la maquinaria y mano de obra precisas y la resiembra de superficies fallidas. Unidad com-
pletamente acabada.
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CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
MaNO dE ODIa........ v reseeens 0,07
MAQUINATIA ..ot 0,23
MALETIAIES......ceovverereceieri e sesaeens 1,23
SUMA [ PAIAA.......evereerereeieereesrise e seseenes 1,53
Costes INIreCtos .......ccreveeeerereveennes 2,50% 0,04
TOTAL PARTIDA 1,57
SETASPROT ud SETAS DE PROTECCION PARA ARMADURAS
ORFOS..ccoovvererier st sessnens 0,16
Costes indirectos .............errrvvvvennee. 2,50% 0,00
TOTAL PARTIDA 0,16
SWITH24P ud SWITCH 24 PUERTOS VLAN
SWITCH GIGABIT GESTIONABLE GAMA PRO 24PTOS GIGABIT + 2 SFP, totalmente instalado, incluso parte
proporcional de pequefio material y accesorios. Segun detalle de planos y especificaciones de proyecto.
Mano de obra 132,67
MatEHAIES. .. ..cvververeteete ettt 607,32
Suma la partida.........cc.cornriinnses 739,99
Costes indirectos .............verrrvvveennee. 2,50% 18,50
TOTAL PARTIDA 758,49
TA0200 m? Tapa chapa lagrimada 3/5 mm c/estructura
Tapa de chapa lagrimada de 3 mm de espesor pintada con pintura epoxy poliéster de 250 micras de espesor, co-
locada sobre estructura de perfiles laminados L 50.50.5 formando cuadros de 1 m. * 1 m. de lado como méximo
para una resistencia de 200 Kg/m2 anclada en el hormigén con orejetas de 60 mm * 60 mm provistas de un tala-
dro de 14 mm. Con puerta de hombre de 1 m. * 1 m. con bisagra, asa y candado. Conjunto acabado con pintura
epoxy poliéster de 250 micras de espesor. Todo ello segun la normativa establecida para este tipo de tratamietno
anticorrosion especificado en el pliego. Medida la superficie realmente colocada.
Mano de 0Dra.......c.cecueieeeireriee et s 20,17
MAQUINATA ... e ssessesssnssesnes 11,70
Materiales 74,75
ORFOS..ccoerverrereee st sessnens 3,20
SuMa 12 Partida.........occeeevererrererseeereseresesseeeseens 109,82
Costes INdirectos ... 2,50% 2,75
TOTAL PARTIDA 112,57
TA0300 ud Pate de polipropileno de 30 * 25 cm colocado
Pate de polipropileno de 30 cm * 25 cm colocado.
MaNO dE ODFA........vrerceererereri e seseens 3,64
MaEHEIES. ....cvurvvecicisiee e 3,50
SUMA 18 PAHAA.....eocvererrereireieeiee e 714
Costes indirectos 2,50% 0,18
TOTAL PARTIDA 7,32
TIWAP.2B ud Ventosa trifuncional de flotador DN2", pur 1/4"
Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para proteccion de tuberia DN 2" ca-
pacidad de entrada y salida de aire de 311 I/sy 152 I/s, en cuerpo de fundicién ductil GGG 40, flotador fabricado
en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador fundicion gris GG 25 con sistema de
flotador en inoxidable AISI 304, con didmetro de conexién 1"y orificio purgador 1/4" 0 5/64" segun planos y anejo
de célculo. Unidn por brida normalizada PN 10 y PN 16 segiin UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Pre-
siones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 2" y valvula de mariposa ranurada.
Mano de 0Bra.......c.cvvcreieeireieee et 88,74
MAQUINAMA ovvovevereeieeeesessee s sssssssesssss e ssessesssnssessns 2,74
MatEHAIES. .....cvveevereeeee ettt 797,69
SUMA 18 PAHIAA.....eorveeeererrireieeise e 889,17
Costes indirectos .............overrevvvvennen. 2,50% 22,23
TOTAL PARTIDA 911,40
TIWAP.3B ud Ventosa trifuncional de flotador DN3", pur 1/4"
Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para proteccion de tuberia DN 3", ca-
pacidad de entrada y salida de aire de 650 I/s y 424 I/s, en cuerpo de fundicidn ductil GGG 40, flotador fabricado
en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador
en inoxidable AISI 304, con diametro de conexidn 1"y orificio purgador 1/4". Unién por brida normalizada PN 10y
PN 16 segtn UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo acopla-
mientos tipo Victaulic 3" y valvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono
S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolitico y acabado en poliester electrostatico
Man0 de ODra.......covvereeerereece s 88,74
Magquinaria .... 72,68
Materiales...... 1.049,09
Suma la pantida..........cc.cornriinis s 1.210,51
Costes indirectos .............ovmerrevvvvennee. 2,50% 30,26
TOTAL PARTIDA 1.240,77
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cODIGO UD RESUMEN IMPORTE
TIWAP.4B ud Ventosa trifuncional de flotador DN4", pur 1/4"
Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para proteccion de tuberia DN 4" ca-
pacidad de entrada y salida de aire de 877 I/s y 622 I/s, en cuerpo de fundicion ductil GGG 40, flotador fabricado
en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador
en inoxidable AISI 304, con didametro de conexién 1"y orificio purgador 1/4". Unién por brida normalizada PN 10 y
PN 16 segin UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo acopla-
mientos tipo Victaulic 4" y valvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono
S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolitico y acabado en poliester electrostatico.
ManO A€ ODIA......c.ucveveereerierneieieeserserees s 88,74
MAQUINATIA ..ot 72,68
MaLHAIES.....vooveeeecieereerierier e 1.205,97
SUMA [ PAIAA.......cveererereeiereesrise e 1.367,39
Costes indirectos ........c.uveeeerneerneennes 2,50% 34,18
TOTAL PARTIDA 1.401,57
TIWAP.6B ud Ventosa trifuncional de flotador DN6", pur 1/4"
Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para proteccion de tuberia DN 6" ca-
pacidad de entrada y salida de aire de 2263 I/sy 1.414 I/s, en cuerpo de fundicién ductil GGG 50, flotador fabrica-
do en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flota-
dor en inoxidable AISI 304, con diametro de conexion 1"y orificio purgador 1/4". Unién por brida normalizada PN
10y PN 16 segun UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo
acoplamientos tipo Victaulic 6" y valvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono
S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolitico y acabado en poliester electrostatico.
Mano de obra 88,74
MAQUINATIA ..ot 72,68
MaLEHAIES.....vooveeeereereerieriers s 1.793,23
SUMA [ PAIAA.......cveeverereeieereessise s 1.954,65
Costes indirectos ........c.uveeeeereerneenes 2,50% 48,87
TOTAL PARTIDA 2.003,52
TOMA100 ud CONJUNTO TOMA 4" (VALV. CORTE + HIDRAULICA + CONTADOR)
ManN0 A8 OBIA......ouucveiveeieirierieieeiess e 37,95
Materiales...... 419,93
SUMA 18 PAHIAA.....eereeeerrerrireieeieeise e 457,88
Costes indirectos .............ccemerrvvvvvennne. 2,50% 11,45
TOTAL PARTIDA 469,33
TOMAS50 ud CONJUNTO TOMA 2" (VALV. CORTE + HIDRAULICA + CONTADOR)
Man0 de ODFa.......cvveiercieree s 30,36
MaLHAIES.....vooveeeecriereiierer s 218,24
SUMA [ PAMIAA.......cvererrereeieieeesrise e 248,60
Costes indirectos ..........cceeeerveevcnnen. 2,50% 6,22
TOTAL PARTIDA 254,82
TOMAS80 ud CONJUNTO TOMA 3" (VALV. CORTE + HIDRAULICA + CONTADOR)
ManNO A€ OBIA......coueveveerierierieieieeeessserees e 34,16
MaEHEIES. ....cvurvreeicirrie e 353,05
SUMA 18 PAHAA....eocveeeeeerireieeieeise s beeas 387,21
Costes indirectos 2,50% 9,68
TOTAL PARTIDA 396,89
TRANS2 ud Transporte maquinaria hincas y cambios emplazamiento
MAQUINATIA ..ot 8.700,00
SUMA 12 PAMITA. .....cvereeeereceierieesiceeri e 8.700,00
Costes indirectos .............overrevvvvennen. 2,50% 217,50
TOTAL PARTIDA 8.917,50
TUAC803 ud ANODO SACRIFICIO MAGNESIO 4,1 KG COLOCADO
SISTEMA DE PROTECCION CATODICA FORMADA POR ANODO DE MAGNESIO DE 4,1 KG PREEMPAQUE-
TADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1°6 MM2. ]
- ENCAPSULACION PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERIA DE CINTA ELASTOMERICA.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
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CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
MaNO dE ODIa........ v reseeens 6,66
MatEHAIES. .....cvververereete ettt 43,91
SUMA 18 PAHAA.....eocveeeeeerrireeieeise et 50,57
Costes INdIrectos ...........couvevereveenens 2,50% 1,26
TOTAL PARTIDA 51,83
TUBHA1 m  TUBERIA DE HORMIGON ARMADO JUNTA ELASTICA DN1000X2350
Tubo cilindricos de hormigén armado con junta elastica DN 1000 Clase Il (Norma UNE-EN 1916. Clasificacion A).
Longiud 2,35 metros, peso 1050 kg/ml y resistencia >= 6000 kp/cm2. Incluido el transporte desde fabrica a obra y
su descarga. Puesto en zanja.
Mano de 0Dra.......ccecueieeirereee e 1,93
Magquinaria .... 45,69
MatEHAIES. ....ecvververeiee et 82,11
SUMA 18 PAHIAA.....eocveeeeeerrireieeiseise e 129,73
Costes indirectos 2,50% 3,24
TOTAL PARTIDA 132,97
TUBHA2 m  TUBERIA DE HORMIGON ARMADO JUNTA ELASTICA DN600X2350
Tubo cilindricos de hormigén armado con junta elastica DN 600 Clase IIl (Norma UNE-EN 1916. Clasificacion A).
Longiud 2,35 metros, peso 449 kg/ml y resistencia >= 6000 kp/cm2. Incluido el transporte desde fabrica a obra y
su descarga. Puesto en zanja.
Mano de obra 1,93
Magquinaria .... 45,69
MaEHEIES. ....cvvveveeeeirice e s 35,09
SUMA 18 PAHIAA.....eocvveeerereereieeiseiee st 82,71
Costes INdIrectos ...........couvevereveenens 2,50% 2,07
TOTAL PARTIDA 84,78
TUBHA3 m  TUBERIA DE HORMIGON ARMADO JUNTA ELASTICA DN800X2350
Tubo cilindricos de hormigén armado con junta elastica DN 800 Clase IIl (Norma UNE-EN 1916. Clasificacion A).
Longiud 2,35 metros, peso 705 kg/ml y resistencia >= 6000 kp/cm2. Incluido el transporte desde fabrica a obra y
su descarga. Puesto en zanja.
Mano de obra 1,93
Magquinaria .... 45,69
MaEHEIES. ....cvuvvveeicisee e 54,88
SUMA 18 PAHIAA.....eocveeeerereireieeiseiee s 102,50
Costes INdIrectos ..........couvevereveennns 2,50% 2,56
TOTAL PARTIDA 105,06
TUBO110 m  CANALIZ.TUBO PVC @110 EUROLEC
Canalizacion subterrdnea formada por 1 tubo de P.E. corrugado de doble pared de D=110mm tipo eléctrico, inclu-
S0 suministro y colocacién en fondo de zanja del tubo, enhebrado con cable de guia de 2mm de didmetro, cinta
de sefalizacién. Totalmente acabada y ejecutada segtn normas de la compafiia suministradora.
Segun detalle de planos y especificaciones de proyecto
Mano de obra 0,04
MALETIAIES......cooeeerrecreer s reseeees 1,35
SUMA [ PAMIAA.......cverrererereeeireesrise e 1,39
Costes INdIrectos .........c.vveverereenncs 2,50% 0,03
TOTAL PARTIDA 1,42
U42GA100 m  Malla poliet.1 mt. naranja
ORFOS..ceovveereee st sessnees 1,01
Costes INdIrectos ...........couverereveenens 2,50% 0,03
TOTAL PARTIDA 1,04
U42GC030 m  Cable de seguridad.
ORFOS..ceovverrerees st ssssnees 2,90
Costes iNdIrectos ...........couwevereveenens 2,50% 0,07
TOTAL PARTIDA 2,97
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cODIGO

UD RESUMEN

IMPORTE

UNIO-1

UNIO-2

VASP001

VRC302

ud CUADRO 6 ENTRADAS C/FUSIBLES Y SECCIONADOR D.C. 1250A

ud

ud

ud

Cuadro General de union de circuitos de Corriente Continua para GENERACION de 1000V, localizado segun pla-
nos formado por armario metalico hasta 6300A, serie FK HAGER o similar, de una puerta metalica opaca, de me-
didas 800mm ancho x 2.000mm alto y 500mm fondo, o0 mayores si fuera necesario para albergar toda la apara-
mente necesaria segun esquema unifilar que figura en planos y en el descompuesto.

- Seccionador de corte en carga para corriente continua de 1000Vdc de 1250 A. con proteccion de terminales y
mando de panel

- Pletinas de cobre eléctrico de 80x10 mm. instalada en el armario, incluso separadores y protecciones.

- 12 bases portafusibles DC-NH2-1000V, con separadores, placas separadoras y caperuzas de proteccion, instala-
dos

- 12 fusibles NH2-DC-250A para 1000 V, ultrarapidos segun IEC 60269-4 y IEC 60269-6 instalados

- Placa plastica de proteccién mecanica contra contactos accidentales de 2000x800 mm. y 6 mm. de espesor mon-
tada

- Conjunto de puentes necesarios, con cable de cobre RV(s) de hasta 300mm2 de seccion, incluso sus bornas y
tornilleria de conexién

Todo ello alojado y conexionado en el interior de armario metalico descrito incluso conexion a toma de tierra pro-
teccion, analizador de redes. Con los elementos de proteccién y maniobra normalizados y homologados que figu-
ran en los planos de esquemas unifilares y en los Precios Descompuestos, en ambos incluidos. La unidad incluye
el suministro, descarga del cuadro y la conexidn de las tierras, de todos los circuitos de baja tension, segun los es-
quemas unifilares de proyecto, incluido la emisién de la documentacion necesaria como instalador autorizado, tras
la realizacién de las pruebas, puesta en marcha y puesta en servicio de la instalacion electrica. Totalmente instala-
do. Incluso P.P. pequefio material y accesorios. Medida la unidad ejecutada. Segun detalle planos y especificacio-
nes proyecto.

MaNO0 d€ ODIA......vurverirrerreeiereeessise e ssssessennes
MaEHEIES. ....ceureveerctriee e

SUMA 12 PAMIA. .....cvereeeereceireeeiceese s
Costes indirectos .........vevveerereereernns 2,50%

TOTAL PARTIDA

CUADRO 8 ENTRADAS C/FUSIBLES Y SECCIONADOR D.C. 1800A

Cuadro General de union de circuitos de Corriente Continua para GENERACION de 1000V, localizado segun pla-
nos formado por armario metalico hasta 6300A, serie FK HAGER o similar, de una puerta metalica opaca, de me-
didas 1000mm ancho x 2.000mm alto y 500mm fondo, o mayores si fuera necesario para albergar toda la apara-
mente necesaria segun esquema unifilar que figura en planos y en el descompuesto.

- Seccionador de corte en carga para corriente continua de 1000Vdc de 1800 A. con proteccion de terminales y
mando de panel

- Pletinas de cobre eléctrico de 140x10 mm. instalada en el armario, incluso separadores y protecciones.

- 12 bases portafusibles DC-NH2-1000V, con separadores, placas separadoras y caperuzas de proteccion, instala-
dos

- 12 fusibles NH2-DC-250A para 1000 V, ultrarapidos segun IEC 60269-4 y IEC 60269-6 instalados

- Placa plastica de proteccién mecdnica contra contactos accidentales de 2000x1000 mm. y 6 mm. de espesor
montada

- Conjunto de puentes necesarios, con cable de cobre RV(s) de hasta 300mm2 de seccidn, incluso sus bornas y
tornilleria de conexién

Todo ello alojado y conexionado en el interior de armario metalico descrito incluso conexion a toma de tierra pro-
teccion, analizador de redes. Con los elementos de proteccién y maniobra normalizados y homologados que figu-
ran en los planos de esquemas unifilares y en los Precios Descompuestos, en ambos incluidos. La unidad incluye
el suministro, descarga del cuadro y la conexion de las tierras, de todos los circuitos de baja tension, segun los es-
quemas unifilares de proyecto, incluido la emision de la documentacion necesaria como instalador autorizado, tras
la realizacién de las pruebas, puesta en marcha y puesta en servicio de la instalacion electrica. Totalmente instala-
do. Incluso P.P. pequefio material y accesorios. Medida la unidad ejecutada. Segun detalle planos y especificacio-
nes proyecto.

Mano de obra..
MaLEHAIES....vv ettt nssnenes

SUMA [ PAIAA.......cvereererereieereeessise e
Costes indirectos ..........ccveeerveevennen. 2,50%

TOTAL PARTIDA

Valvula de alivio rapido antiariete DN200

SUMA 12 PAMITA. .....cvereeeereceireesieeeesi s
Costes indirectos .........vevveerereereernnes 2,50%

TOTAL PARTIDA

Valv. reten. g 300 mm anillos concéntricos, wafer PN 10, inst.

Vélvula de retencién de anillos concéntricos de desplazamiento axial, DN 300 mm, de hasta PN 10 atm, tipo wa-
fer, cuerpo y anillo de asiento de fundicién nodular EN-GJS-400-15 6 EN-gjs-500-7, obturador de elastémero de
poliuretano, resorte en acero inoxidable AISI-302 o similar, junta cuerpo-tapa de Nitrilo. Incluyendo juntas de bri-
das y tornilleria. Totalmente instalada.

887,40
9.027,65

9.915,05
247,88

10.162,93

887,40
10.477,65

11.365,05
284,13

11.649,18

5.650,00
282,50

5.932,50
148,31

6.080,81
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CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
MaNO dE ODIa........ v reseeens 88,74
MaEHEIES. ....cvvveveeicisec et 2.153,00
SUMA 18 PAHAA.....eocveeeeeerrireeieeise et 2.241,74
Costes indirectos 2,50% 56,04
TOTAL PARTIDA 2.297,78
VRC402 ud Valv. reten. g 400 mm anillos concéntricos, wafer PN 10, inst.
Vélvula de retencién de anillos concéntricos de desplazamiento axial, DN 400 mm, de hasta PN 10 atm, tipo wa-
fer, cuerpo y anillo de asiento de fundicién nodular EN-GJS-400-15 6 EN-gjs-500-7, obturador de elastémero de
poliuretano, resorte en acero inoxidable AlSI-302 o similar, junta cuerpo-tapa de Nitrilo. Incluyendo juntas de bri-
das y tornilleria. Totalmente instalada.
Mano de 0Dra.......c.cvcueieeireireee e 115,36
Maquinaria 50,67
MaEHEIES. ....cevvveeecisiee e 3.250,00
SUMA 18 PAHIAA. ..o rvereerereireieeiseiseiseeesiee e 3.416,03
Costes INdIrectos .......c..vveeerereveennns 2,50% 85,40
TOTAL PARTIDA 3.501,43
X10601000 ud LEGALIZACION DE FRECUENCIAS
Proyecto de legalizacion de frecuencias de comunicacién entre centro de control (PC) y concentradoras, como en-
tre Concentradoras y Remotas. Legalizacién frecuencias hasta 300 puntos. Se Incluye el proyecto de telecomuni-
caciones y las tasas.
D08, vttt benes 1.035,71
Costes INIreCtos ........cceveveeeerereeeennes 2,50% 25,89
TOTAL PARTIDA 1.061,60
YCS020 ud Caja estanca TC (4P+2P+T) con protecciones de superficie.
Suministro y montaje de Caja estanca de superficie, con 24 médulos de proteccion, incluyendo un diferencial IV
40A 300mA, 1PIA IV 32A, 1PIA IV 16A y 1PIA Il 16A, una toma trifasica de 32A, 1 toma trifdsica de 16A y dos to-
mas monofasicas de 16A. Incluidos accesorios. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevacion necesarios
para su instalacién, asi como los pequefios materiales y accesorios requeridos para su completa conexién y pues-
ta en servicio.
Mano de 0Dra.......c.cvvcueieecreireee e s 61,04
MALETIAIES......ceoeeerereceeerires s reseeees 280,00
D08, vttt sttt benes 3,41
SUMA 12 PAMIA. .....cverreeericeiereeieeeesi e 344,45
Costes indirectos .............vverrrvvvvennne. 2,50% 8,61
TOTAL PARTIDA 353,06
ZANJA1 m  ZANJA CIRCUITOS B.T. 100 cm C/PROTECCION D.C.
Zanja para instalacion en su interior de circuitos eléctricos en baja tension, de 100 cm. de anchura y 1 metro de
profunididad. Se incluye la excavacion en cualquier clase de terreno, lo colocacion de la arena de proteccién del
cable, el tendio del mismo por instalador autorizado segun normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm
compactadas al 95% P.N., la cinta / placa de sefializacién homologada, asi como la carga y transporte a vertede-
ro de las tierras sobrantes. La partida incluye un tubo de polietileno corrugado de doble pared aislante eléctrico de
110 mm. seguin normativa vigente para las zanjas, instalado siguiendo indicaciones de la D.F. Medida la longitud
ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Segun detalle de planos.
Mano de 0Bra.......c.cvvcreieeireieee et 5,22
Maquinaria 5,40
MatEHAIES. ....ecvveevereeeee ettt 4,98
Suma la pantida.........cc.coririinis s 15,60
Costes indirectos .............omerrevvvvennee. 2,50% 0,39
TOTAL PARTIDA 15,99
ZANJA4 m  ZANJA CIRCUITOS B.T. 40 cm C/PROTECCION D.C.
Zanja para instalacion en su interior de circuitos eléctricos en baja tensién, de 40 cm. de anchura y 1 metro de
profunididad. Se incluye la excavacion en cualquier clase de terreno, lo colocacion de la arena de proteccién del
cable, el tendio del mismo por instalador autorizado segun normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm
compactadas al 95% P.N., la cinta / placa de sefializacién homologada, asi como la carga y transporte a vertede-
ro de las tierras sobrantes. La partida incluye un tubo de polietileno corrugado de doble pared aislante eléctrico de
110 mm. seguin normativa vigente para las zanjas, instalado siguiendo indicaciones de la D.F. Medida la longitud
ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Segun detalle de planos.
Mano de 0Bra.........cvcueieecieireceeee e 3,44
Maquinaria 2,19
MatEHAIES. .....cvververeieete ettt 2,80
SUMA 18 PAHIAA. ..o rvereererrireieeieeiseieeeeeise bbb baeees 8,43
Costes INdIrectos ........c.vveeerereveennns 2,50% 0,21
TOTAL PARTIDA 8,64
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cODIGO UD RESUMEN IMPORTE
ZANJAG m  ZANJA CIRCUITOS B.T. 60 cm C/PROTECCION D.C.
Zanja para instalacion en su interior de circuitos eléctricos en baja tension, de 60 cm. de anchura y 1 metro de
profunididad. Se incluye la excavacion en cualquier clase de terreno, lo colocacién de la arena de proteccion del
cable, el tendio del mismo por instalador autorizado seguin normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm
compactadas al 95% P.N., la cinta / placa de sefializacién homologada, asi como la carga y transporte a vertede-
ro de las tierras sobrantes. La partida incluye un tubo de polietileno corrugado de doble pared aislante eléctrico de
110 mm. segun normativa vigente para las zanjas, instalado siguiendo indicaciones de la D.F. Medida la longitud
ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Segun detalle de planos.
Mano de obra 4,11
Magquinaria .... 3,22
MaLHAIES.....vooveevecriereerierierei s 3,53
SUMA [ PAIAA.......eveeeerereeieireessise e sessennes 10,86
Costes indirectos .........ccceeeervrevcrne. 2,50% 0,27
TOTAL PARTIDA 11,13
ZANJA8 m  ZANJA CIRCUITOS B.T. 80 cm C/PROTECCION D.C.
Zanja para instalacion en su interior de circuitos eléctricos en baja tension, de 80 cm. de anchura y 1 metro de
profunididad. Se incluye la excavacion en cualquier clase de terreno, lo colocacién de la arena de proteccion del
cable, el tendio del mismo por instalador autorizado seguin normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm
compactadas al 95% P.N., la cinta / placa de sefializacién homologada, asi como la carga y transporte a vertede-
ro de las tierras sobrantes. La partida incluye un tubo de polietileno corrugado de doble pared aislante eléctrico de
110 mm. segun normativa vigente para las zanjas, instalado siguiendo indicaciones de la D.F. Medida la longitud
ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Segun detalle de planos.
ManNO A€ OBIA......oucveereeiierierieieiees s 477
Magquinaria .... 425
MaLEHAIES.....vooveevecriereerieiere e 4,25
SUMA [ PAIAA.......cveerererereieieesrise e sesennes 13,27
Costes indirectos 2,50% 0,33
TOTAL PARTIDA 13,60
220802 m® RELLENO BOLOS
m3. relleno de fondo de zanja a base de arido tipo bolo, no procedente de cantera, de tamafio mayor de 100 mm,
para estabilizacion y saneo de zanjas en zona de lodos, compactado. Incluso adquisicion, extraccion, clasifica-
cion, carga, transporte, extendido y compactacion. Totalmente colocado y rasanteado, incluso agotamiento.
Man0 de ODFa.......covveveereierieeeee e 0,46
Magquinaria .... 1,41
MaEHEIES. ....ceveerecicirice e 9,00
SUMA 18 PAHIAA.....ecveeeereerireieeieeiseiseeesese s sebeees 10,87
Costes indirectos ... 2,50% 0,27
TOTAL PARTIDA 11,14
d1901015 ud PICA Ac. COBREADO 2000x14 mm
Un. Colocacién de pica de acero cobreado de 14 mm de didmetro y 2 m de longitud, conexion eléctrica a la red
de tierra mediante grapa de unién. Incluso P.P. de piezas especiales y accesorios. Totalmente terminado. Segun
detalle de planos y especificaciones de proyecto
Mano de obra 6,55
Materiales...... 44,69
OROS. . rvvvreseescri st 0,51
SUMA 18 PAHIAA.....eocveeeererrireeiesieise e eeeas 51,75
Costes indireCtos ..........vveeeeeeeneenees 2,50% 1,29
TOTAL PARTIDA 53,04
d1901050 ud ARQUETA DE PUNTO PUESTA A TIERRA
Ud. Arqueta de punto de puesta a tierra construida segiin NTE-IEP. Con puente de comprobacién seccionable .
Incluso P.P. de conexiones a red de tierra y a linea principal de tierra. Totalmente terminada. Segun detalle de pla-
nos y especificaciones de proyecto
ManN0 de ODra.......cvveieieiriee s 6,55
MaLEHAIES.....voocveeeecricrierierere e 216,64
OI0S...ueetee ettt baenaas 1,80
SUMA 12 PAMITA. ......cvereeeericeiereesi e 224,99
Costes indirectos .............omerrrvvvvennee. 2,50% 5,62
TOTAL PARTIDA 230,61
d1901150 m  TENDIDO CABLE DE Cu DESNUDO 50mm
Tendido de cable conductor de cobre desnudo de 35 mm? de seccidn nominal. Incluso P.P. de conexién a picas
y a punto de puesta a tierra o red equipotencial, pequefio material y accesorios. Medida la longitud ejecutada.
Segun detalle de planos y especificaciones de proyecto
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CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
MaNO A€ ODIA......couiveeeerierierieieeees e 4,70
MaEHEIES. ....cvvveveeicisec et 10,50
({0 TSROSO 0,15
SUMA [ PAIAA.......evereerereeieereesrise e seseenes 15,35
Costes indirectos ..........uveeeeneeneenes 2,50% 0,38
TOTAL PARTIDA 15,73
d19R9003 Circuito 2x1,5+TT Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV BAJO TUBO/CANAL
Circuito monofasico instalado con cable de cobre de 3x1,5 mm2 de seccion del tipo RZ1-K 0.6/1KV de aislamiento
nominal, montado bajo tubo o canal, incluso p.p. de cajas de derivacion y pequefio material, instalado segun
M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.
Segun detalle de planos y especificaciones de proyecto
1,25
3,77
0,05
SUMA [ PAIAA.......cveererereeiereesrise e 5,07
Costes indirectos ........c.uveeeerneerneennes 2,50% 0,13
TOTAL PARTIDA 5,20
d19R9017 Circuito 2x2,5+TT Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV BAJO TUBO/CANAL
Circuito monofasico instalado con cable de cobre de 3x2,5 mm? de seccion del tipo RZ1-K 0.6/1KV de aislamiento
nominal, montado bajo tubo o canal, incluso p.p. de cajas de derivacion y pequefio material, instalado segun
M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.
Segun detalle de planos y especificaciones de proyecto
ManO A€ ODIA......c.uivecveerierierieieeees e 1,25
MaEHaIES. ....cv.vvvececisrce e 3,90
OO ettt 0,05
SUMA [ PAMIAA.......evereererereieeeessise e 5,20
Costes indirectos ........c.uveeeerreerneenes 2,50% 0,13
TOTAL PARTIDA 5,33
d19R94116 CIRC. 1x16+TT CU RV-K BAJO TUBO PVC
Circuito instalado con cable de cobre de 1x16+TT mm? de seccidn del tipo RVT-K 0.6/1KV de aislamiento nomi-
nal, para montaje bajo tubo de P.V.C., rigido en superficie, incluso p.p. de tubo PVC, cajas de derivacion y peque-
fio material, instalado segun M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.
Segun detalle de planos y especificaciones de proyecto.
MaNO A€ ODIA......ouiveveerierierieieeeeeeeres e 2,35
MatEHAIES. .....cvververeieere et 473
SUMA 18 PAHIAA.....eocveeeererrereieeiseiseieeeeeese bbb 7,08
Costes iNdireCtos ..........vveeeeeeeeennees 2,50% 0,18
TOTAL PARTIDA 7,26
d19R94410 Circuito 4x10+TT Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV BAJO TUBO/CANAL
Circuito trifasico instalado con cable de cobre de 4x10+TT mm? de seccién del tipo RVT-K 0.6/1KV de aislamiento
nominal, para montaje bajo tubo de P.V.C., rigido en superficie, incluso p.p. de tubo PVC, cajas de derivacion y
pequefio material, instalado segun M.1.B.T. Medida la longitud ejecutada.
Segun detalle de planos y especificaciones de proyecto
Mano de 0Bra.......ccvcveieeirereee e s 3,13
MaLEHAIES.....voocveerecrierieriereresese e 37,67
SUMA 18 PAMHIAA. .....cvereererierieieieee s 40,80
Costes indirectos 2,50% 1,02
TOTAL PARTIDA 41,82
d19R94416 CIRC. 4x16+TT CU RV-K BAJO TUBO PVC
Circuito trifasico instalado con cable de cobre de 4x16+TT mm?2 de seccidn del tipo RVT-K 0.6/1KV de aislamiento
nominal, para montaje bajo tubo de P.V.C., rigido en superficie, incluso p.p. de tubo PVC, cajas de derivacion y
pequefo material, instalado segun M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.
Segun detalle de planos y especificaciones de proyecto
ManNO A8 ODIA......oueveeeerierierieieeeiese s 3,13
MaEHEIES. ....cevvvecictsee e 16,35
SUMA 18 PAHIAA.....eocveeeerereireieeiseise et 19,48
Costes indirectos .............ovmerrrvvveennne. 2,50% 0,49
TOTAL PARTIDA 19,97
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d2220994 m® RELLENO Y COMPACTADO TIERRAS EXCAVACION
m3 de relleno y compactacion de tierrra seleccionada de la propia excavacion o de préstamo si el material exis-
tente no fuera adecuado. Realizado mecanicamente, con vertido en tongadas de 25 cm. de espesor maximo an-
tes de compactar. Incluso regado, tendido y compactado con pistdn o “rana" al 95 % del proctor modificado. Medi-
do el volumen de tierras una vez compactadas sobre el perfil tedrico.
Mano de 0Dra.........ccecueieeireriecece e s 2,17
MAQUINATA .vvovevereeiseeesessieee s ssessesssnssesnes 0,07
SUMA [ PAIAA.......cvererrereeieereeerise e 2,24
Costes indirectos ........c.eveeeerreerneennes 2,50% 0,06
TOTAL PARTIDA 2,30
mE17SFAQ ud SIST. SOLAR FOTOV. AISLADO 1000W
Sistema de energia solar fotovoltaica aislado para control y maniobra, con tensién de sistema 24-48V, que consta
de:
1 Inversor hibrido conexién a red Huawei SUN2000 2KTL de 2kWp, o similar equivalente
5 Médulo solar monocristalino de 450W y 144 células PERC, TIER-1
1 Bateria de litio LUNA2000 de 5kWh de capacidad, o similar equivalente
1 Estructura soporte 20-45 grados para 5 médulos
1 Contador de energia monofasico Huawei DDSU666-H, o similar equivalente
30 m de cable solar de 6mm2
1 Par de conectores rapidos Weidmuller
40 m. de cable RV(S) de 25 mm2 de seccion
Completamente instalado, conectado y alojado en interior de monolito de hormigén de 2x1x0,5 m., con puerta me-
talica incluido el monolito completo, asi como la integracién en monitorizacion remota, totalmente conectado y fun-
cionando, segun indicaciones de la D.F.
ManNO A€ OBIA......oucveereeiierierieieiees s 152,60
MatEHAIES. .....cvvereereiecte ettt s 3.812,27
OOt 430,00
SUMA [ PAIAA.......cvereerereeieereesrise e sessennes 4.394,87
Costes indirectos .........uveereerreeneennes 2,50% 109,87
TOTAL PARTIDA 4.504,74
mU18B1 ud AUTOVALVULA PARARRAYOS 18KV 10KA
Un. Suministro y montaje de conjunto de 3 (tres) autovalvulas parrarayos de 18 Kv 10 KA, REF. INZP 18-10
(BAZP180034S18) . Totalmente instalado segun detalles de planos e instrucciones de la D.F.
Mano de obra 123,40
Maquinaria..... 110,00
MaLEHAIES.....voocveeeeieereerierere s 165,74
SUMA [ PAMIAA.......cveerrrereeeeieessiseieesee e 399,14
Costes indirectos 2,50% 9,98
TOTAL PARTIDA 409,12
mU18B2 ud SECCIONADORES UNIPOL. TIPO SXS
Suministro y montaje de conjunto de 3 (tres) seccionadores unipolares (UNE 21110-2) instalados sobre columna
existente tipo SXS, totalmente totalmente instalado segun detalles de planos e instrucciones de la D.F.
Man0 A€ ODIA......c.urveiveericrierieieieisises e 92,55
MAQUINATIA ..ot 165,00
MaLEHAIES.....voocveerecrierieriereresese e 540,00
SUMA 18 PAMHIAA. .....cvereererierieieieee s 797,55
Costes INdirectos ..., 2,50% 19,94
TOTAL PARTIDA 817,49
mU18B3 ud MATERIAL ANTIESCALO INST.
Suministro y montaje de forrado de chapa galvanizada antiescalo para torres de Media Tensidn, partiendo de la
base y hasta 2 m. de altura seguin normas de la Compafia Eléctrica, totalmente instalado segun detalles de pla-
nos e instrucciones de la D.F..
ManO A€ ODFA........uiveiveerierierieieieiesreesees e 52,45
Materiales...... 211,68
SUMA 18 PAHIAA.....eocveeeerereireieeiseise et 264,13
Costes iNdireCtos ..........veeeeeereennees 2,50% 6,60
TOTAL PARTIDA 270,73
mU18B4 ud TORRE METALICA DE CELOSIA ACACIA.3000-16
Suministro y montaje de torre metalica de celosia de 12 m. de altura y 2000 kilos de esfuerzo en punta (UNESA
RU 6704) para lineas de Media Tensién. Incluida la puesta a tierra con conductor de cobre desnudo 50mm2'y 2 pi-
cas de puesta a tierra 200/14. Instalada, exluida obra civil, totalmente instalada segun detalles de planos e instruc-
cionesdelaD.F.
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MaNO A€ ODIA......couiveeeerierierieieeees e 182,80
MAQUINATIA ..ot 110,00
MaLHAIES.....vooveeeeriereeeieriere e 1.111,02
SUMA [ PAIAA.......evereerereeieereesrise e seseenes 1.403,82
Costes indirectos ..........uveeeeneeneenes 2,50% 35,10
TOTAL PARTIDA 1.438,92
mU18B5 ud SEMICRUCETA 1.75mt C500/C4500
Suministro y montaje de cruceta metdlica de boveda de 2,5 m. de longitud (UNESA RU 6706 A), instalada sobre
torre de celosia para linea de Media Tensién, segun normas de la Compafiia Eléctrica, totalmente instalado se-
gun detalles de planos e instrucciones de la D.F..
MaN0 A8 OBIA......cuucveeeerierierieieiees e 30,85
Maquinaria..... 55,00
Materiales...... 48,00
SUMA 18 PAMHIAA.......cveveereerierieieiee s 133,85
Costes INdirectos ... 2,50% 3,35
TOTAL PARTIDA 137,20
mU18B6 ud SOPORTE AUTOVALVULAS
Suministro y montaje de soporte de 3 autovalvulas (UNESA RU 6706 A) totalmente instalado sobre columna exis-
te, segun detalles de planos e instrucciones de la D.F..
Mano de obra 30,85
Maquinaria..... 55,00
MaLEHAIES.....voocveeeecrierieeieierees e 135,00
SUMA 18 PAMHIAA. .....cveveereerierieiei s 220,85
Costes INdirectos ..., 2,50% 5,52
TOTAL PARTIDA 226,37
mU18B7 ud CRUCETA RECTA PARA APOYO metalico 2.5mt CL-25
Suministro y montaje de cruceta RECTA PARA APOYO metalico 2.5mt CL-25, instalada sobre torre existente de
hormigon para derivacion de linea de Media Tension, segun normas de la Compafiia Eléctrica, totalmente instala-
do segun detalles de planos e instrucciones de la D.F.
Mano de obra 61,70
Maquinaria..... 110,00
MaLHAIES.....vooveeeecieereerierers e 145,00
SUMA 18 PAMHIAA. .....cveveereeriereieee s 316,70
Costes INdirectos ... 2,50% 7,92
TOTAL PARTIDA 324,62
mU18B8 ud SOPORTE DE SECCIONADORES
Suministro y montaje de soporte de seccionadores (UNESA RU 6706 A) totalmente instalado sobre columna exis-
tente, segun detalles de planos e instrucciones de la D.F..
ManNO A€ ODIA........ucveeveerierieriseieeees e 30,85
MAQUINATIA ..ot 55,00
MaLHAIES.....vooveeeerierieiieiers s 51,60
SUMA [ PAIAA.......cveeeerereeierreeesrise e seseenes 137,45
Costes indirectos ..........cceeeerveevcnnen. 2,50% 3,44
TOTAL PARTIDA 140,89
mU18B9 ud AISLADOR POLIMERICO PROTECCION AVIFAUNA 70KN
Suministro y montaje de Aislador POLIMERICO avifauna 70KN para lineas MT 24/36KV de longitud total de
1150mm, longuitud aislada de 1mt. (CS70AB170/1150) (codigo Endesa 6709926 ref. C3670EBAV-AR) totalmen-
te instalado segun detalles de planos e instrucciones de la D.F..
Mano de obra 3,09
Maquinaria..... 5,50
MaLEHAIES.....ooocveeeecriereerierier e 39,00
SUMA [ PAIAA.......cveeeerereeeeeeessise e 47,59
Costes indirectos .........uveeeerreeneennes 2,50% 1,19
TOTAL PARTIDA 48,78
mU18BA1 ud FORRADO PROTECTOR AVIFAUNA
Suministro y montaje de forro protector de avifauna de lineas de M.T. aéreas. Incluso forro en hoquillas, rotulas y
grapas. Totalmente instalado segun detalles de planos e instrucciones de la D.F..
Mano de obra 1,52
Maquinaria..... 5,50
MaLHAIES.....oooveeeecieereerieier e 64,00
SUMA [ PAMIAA.......cvereerereeieeeeesrise e 71,02
Costes indirectos ..........uveeeeeneerneennees 2,50% 1,78
TOTAL PARTIDA 72,80
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mU18BA2 ud AISLADOR DE AMARRE V70BS + ACCESORIOS
Suministro y montaje de aislador de vidrio templado de tres platos U70BS para amarre de lineas de M.T. aéreas
(UNE 21110-2). Incluso horrquillas, rotulas y grapas. Totalmente instalado segun detalles de planos e instruccio-
nesdelaD.F..
Mano de obra 3,09
Maquinaria..... 5,50
MaLHAIES.....vovcveeeeieereeriereie s 44,80
SUMA [ PAIAA.......cverrererereieireeesrie e sesseenes 53,39
Costes indirectos .........uveeeerneeneennes 2,50% 1,33
TOTAL PARTIDA 54,72
mU18BA3 ud GRILETE RECTO GN16
Suministro y montaje de GRILETE RECTO GN16 ref. N-241030/22, totalmente instalado segun detalles de pla-
nos e instrucciones de la D.F..
MaNO A€ ODIA......oueveeeerierieieieees s 2,33
MAQUINATIA ..o 5,50
MaLHAIES.....vooveeeecreereerierieree s 2,45
SUMA [ PAIAA.......cververerereieeeeessise e sesennes 10,28
Costes indirectos ........c.uveeerneeneenees 2,50% 0,26
TOTAL PARTIDA 10,54
mU18BA4 ud ROTULA CORTA ref. N-243062/16
Suministro y montaje de rétula ROTULA CORTA para aisladores ref. N-243062/16 totalmente instalado segun
detalles de planos e instrucciones de la D.F..
ManNO A€ OBIA......couuiveieeereerierieieieiessseses s 1,54
Magquinaria .... 2,75
MaLEHAIES.....voocveeeecrieieeiierere e 12,48
SUMA [ PAIAA.......cvererrerereieeeesrise e 16,77
Costes indirectos ... 2,50% 0,42
TOTAL PARTIDA 17,19
mU18BA5 ud GRAPA AGARRE GA.1
Suministro y montaje de grapa de amarre para aisladores de suspension (CONDUCT. 4-12 MMD) ref. GA-1.Ttotal-
mente instalado segun detalles de planos e instrucciones de la D.F..
MaNO A€ ODIA......ouiveveerierierieieeeeeeeres e 1,85
MAQUINATIA ..o 3,30
MaLEHAIES.....voocveeeecriereerierer s 4,25
SUMA [ PAMIAA.......cvererrereeieieeesrise e 9,40
Costes indirectos ..........cceeeerveevcrnnn. 2,50% 0,24
TOTAL PARTIDA 9,64
mU18BA6 ud CORTACIRCUITO DE EXPULSION 24 kV
Suministro y montaje de cortacircuito fusibles MXS, unipolar, para seccionamiento y proteccién de lineas aéreas
de M.T. (RU 6406 B,) (UNE 21120-2), totalmente instalado segun detalles de planos e instrucciones de la D.F..
MaNO0 d€ ODIA......vueveerreeerrereiereesrie et ssssessennes 46,28
Maquinaria..... 82,50
Materiales...... 43,58
Suma la partida. 172,36
Costes INdirectos ... 2,50% 4,31
TOTAL PARTIDA 176,67
mU18BA69 ud EQUIPO MEDIDA TRIFASICO HOMOLOGADO
Suministro y montaje de armario prefabricado GRC para alojar equipode medida tipo TMF-1 (ancho 540mm) para
un abonado trifasico, segin normas de Compafia Distribuidora totalmente instalado. Armario prefabricado GRC
de medidas exteriores 2225x1000x400mm con puerta metalica y cerradura JIS. Referencia APL-70. Incluso aloja-
do en su interior armario para equipo de medida indirecta de200/5 + kit modem ref. PNZ-T20.30 200/5
(103-207KW). Incluiso obra civil de cimentacion con excavacion, hormigonado vy tte tierras a vertedero. Totalmen-
te montado, cableado y terminado. Segun detalles de planos e instrucciones de la D.F..
Mano de obra 35,74
Magquinaria .... 21,12
MaLEHAIES.....voocveeeeriereerieier s 820,94
SUMA 18 PAMHIAA. .....cveveerecriereieei s 877,80
Costes INdirectos ... 2,50% 21,95
TOTAL PARTIDA 899,75
mU18BA7 m  CABLE MT Al. AC. 47 AL 1/8-ST1A (LA-56)
Mt. Suministro y montaje de conductor de aluminio desnudo con alma de acero 47 AL 1/8-ST1A (LA-56) para line-
as aéreas de M.T. (UNE 21018) totalmente instalado, incluso puentes y empalmes, segun detalles de planos e
instrucciones de la D.F.
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MaNO A€ ODIA......couiveeeerierierieieeees e 3,09
MAQUINATIA ..ot 3,30
MaLHAIES.....vooveeeeriereeeieriere e 3,60
SUMA [ PAIAA.......evereerereeieereesrise e seseenes 9,99
Costes indirectos ..........uveeeeneeneenes 2,50% 0,25
TOTAL PARTIDA 10,24
mU18BA8 m  SALVAPAJAROS EN CABLE MT
Mt. Suministro y montaje de salvapajaros para lineas aéreas de M.T. (UNE 21018) totalmente instalado, incluso
grua, segun detalles de planos e instrucciones de la D.F.
ManO A€ ODIA......coucveiveerierierieeieieeeereses s 1,03
Maquinaria..... 0,55
MaLHAIES.....voocveeeecriereerierier e 10,00
SUMA [ PAIAA.......cveeeerereeieereerise e 11,58
Costes indirectos 2,50% 0,29
TOTAL PARTIDA 11,87
mU18BA9 ud ARMARIO CS+CGP TRIFASICO HOMOLOGADO
Suministro y montaje de armario de seccionamiento y proteccién para un abonado trifasico, segun normas de
Compania Distribuidora totalmente instalado. Armario prefabricado monoblogue de hormigon reforzado con fibra
de vidrio de medidas 2300x850x400mm con puerta metalica y cerradura tipo triangular. En su interior se coloca el
conjunto de acometica con caja de seccionamiento 400A BUC y CGP-400/9. Incluiso obra civil de cimentacion
con excavacion, hormigonado y transporte de tierras a vertedero. Totalmente montado, cableado y terminado. Se-
gun detalles de planos e instrucciones de la D.F..
Mano de obra 66,59
Magquinaria .... 21,12
MaLHAIES.....voocveeeecrierierierereee e 838,00
SUMA [ PAIAA.......cvereerereeireeeesrireeeeseese e 925,71
Costes indirectos .........ccceeeerveevcnnn. 2,50% 23,14
TOTAL PARTIDA 948,85
mU18BAA1 ud MONOLITO ARMARIO GRC-EQUIPO MEDIDA
Suministro y montaje de armario prefabricado GRC para alojar equipode medida tipo TMF-1 (ancho 540mm) para
un abonado trifasico, segin normas de Endesa totalmente instalado. Armario prefabricado GRC de medidas exte-
riores 2225x1000x400mm con puerta metalica y cerradura JIS. Referencia APL-70. Incluso alojado en su interior
armario para equipo de medida indirecta de200/5 + kit modem ref. PNZ-T20.30 200/5 (103-207KW). Incluiso obra
civil de cimentacion con excavacion, hormigonado y tte tierras a vertedero. Totalmente montado, cableado y termi-
nado. Segun detalles de planos e instrucciones de la D.F..
ManNO A€ OBIA......c.ucveveereirierieieieessreeres e 35,74
Maquinaria..... 21,12
Materiales...... 1.275,18
(0110 T— 13,32
SUMA 18 PAHIAA.....eocveeeererrereieeiseiseieeeeeese bbb 1.345,36
Costes iNdireCtos ..........vveeeeeeeneennees 2,50% 33,63
TOTAL PARTIDA 1.378,99
u7001690 mé  ARENA ASIENTO DE TUBERIAS
Arena para asiento y/o envuelta de tuberia , extendida y rasanteada.
Mano de obra 0,29
MaLEHAIES.....voocveerecrierieriereresese e 14,50
SUMA [ PAIAA.......cvereererereieereeessise e 14,79
Costes iNdirectos ........cuveeeerneeneenees 2,50% 0,37
TOTAL PARTIDA 15,16
u7003121 m? EXCAV.. S/ICLASIF., EN ZANJAS REDES
Excavacién no clasificada en zanjas y emplazamientos, de redes y canalizaciones, incluso acopio para posterior
relleno, y carga y transporte de materiales sobrantes a vertedero o lugar de empleo.
ManN0 A€ ODIA......ouiveveerierierieieeeeesreerees s 1,63
MAQUINATIA ... 4,45
SUMA 12 PAMITA. .....cverreeereceierieeieeeese e 6,08
Costes indirectos .............ovverrrvvveennee. 2,50% 0,15
TOTAL PARTIDA 6,23
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