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1. COSTES INDIRECTOS 

1.1. OBJETO E INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento del artículo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público, y del artículo 1º de la Orden de 12 de junio de 1968 (B.O.E. 178, de 25 de 

julio de 1968) por la que se dictan normas complementarias de aplicación al Ministerio de 

Obras Públicas de los artículos 67 y 68 del Reglamento General de Contratación del Estado, 

se determinan en el presente anejo los costes de ejecución de las distintas unidades de obra, 

al objeto de acreditar la situación de mercado y servir de base para la confección de los 

cuadros de precio 1 y 2 , que son contractuales. 

Como se indica en el art. 130 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre por el que 

se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contrato de las Administraciones Públicas, 

(derogado en parte por el Real Decreto 817/2009, modificado en parte por la Orden 

EHA/1307/2005, modificado por corrección de errores en BOE núm. 34 y 303 y modificado 

por la Orden FOM 1824/2013), el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra del 

proyecto se realiza determinando los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, 

sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda 

gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados. 

 

• Costes directos: Según el art. 130, apartado 2, del Reglamento se consideran 

como costes directos que se producen en la obra o fuera de ella y pueden ser 

atribuidos inequívocamente a una sola unidad de obra. Incluyen costes por mano 

de obra, maquinaria y materiales. A veces incluyen también unidades de obra 

auxiliares, cuyos precios se denominan precios auxiliares. Estas unidades 

auxiliares son unidades que intervienen en la descomposición de otras unidades. 

Generalmente consisten en materiales que requieren en alguna elaboración. Se 

consideran por tanto costes directos: 

o La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad 

de obra. 

o Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan 

integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su 

ejecución. 
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o Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el 

accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas 

en la ejecución de la unidad de obra. 

o Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e 

instalaciones anteriormente citadas. 

 

• Costes indirectos: Según el art. 130, apartado 3, del Reglamento, se consideran 

como costes indirectos aquellos gastos que no son imputables directamente a 

unidades concretas sino al conjunto de las obras, tales como:  

o Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, 

edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, 

laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito 

exclusivamente a la obra y los imprevistos.  

o Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto 

valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un 

porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, 

que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza 

de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su 

previsible plazo de ejecución. 

En base a lo anterior, el precio de ejecución material de cada unidad de obra se obtiene 

considerando los costes directos e indirectos mediante la siguiente forma, según el artículo 3º 

de la Orden 12 de junio de 1968: 

d
i

ni CKP ⋅




 += 1001  

donde: 

• Pni = Precio unitario de la unidad de obra que incluye los costes indirectos (€). 

• Ki = Porcentaje correspondiente a los costes indirectos, que será constante para 

cada proyecto (%). 

• Cd = Coste directo de la unidad de obra (€). 

1.2. CALCULO DE LOS COSTES INDIRECTOS 

Los costes indirectos corresponden a los gastos ocasionados por la ejecución de la 

obra, pero que no pueden imputarse a ninguna unidad de obra en particular. Se refieren a los 

gastos de las instalaciones y mantenimiento de éstas. Aunque no se debe incluir el coste de 
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las actividades que en cada una de las instalaciones se desarrollen, si se incluyen los gastos 

ocasionados en la oficina de obra en concepto de luz, teléfono, material de oficina. Estos 

costes se pueden clasificar en dos grupos: 

• Instalaciones de obra, tales como oficinas, talleres, almacenes, comedores, etc. Los 

costes a tener en cuenta para estas instalaciones son los de interés y amortización de 

la inversión, reparaciones, etc. Durante el plazo de ejecución de la obra. 

• Sueldos y salarios del personal técnico, administrativo y de servicios común al conjunto 

de la obra. 

Durante el plazo de ejecución de las obras, para el que se ha considerado 18 meses, 

se estima que el coste indirecto será el siguiente: 

Categoría laboral Coste 
mensual Dedicación Duración 

meses Coste total 

Encargado 2.612,16 € 100,00% 18 47.019 € 

Mano de obra auxiliar       25.000 € 

Total laboral       72.019 € 
 

    
Concepto Coste 

mensual cantidad Duración 
meses Coste total 

Instalaciones de 
Oficinas y Almacén 1.200,00 € 1 18 21.600 € 

Aparatos topográficos 450,00 € 1 18 8.100 € 

Gastos en Energía, 
agua, teléfono y 
ordenadores 

600,00 € 1 18 10.800 € 

Medios locomoción 600,00 € 1 18 10.800 € 

Total instalaciones       51.300 € 

 

Ascienden los costes indirectos estimados para la obra a la cantidad de 123.319 €. 

El coste indirecto se expresa como un tanto por ciento sobre el coste total de la obra, 

dividiendo el total de los costes indirectos entre el coste directo total de la obra. 

1.3. PORCENTAJE DE COSTES INDIRECTOS CONSIDERADO 

El porcentaje de costes indirectos (K) se calcula de la siguiente forma: 

K = K1 + K2 

• Coeficiente K1. 

K1=123.319x100/8.227.175,82=1,49%   Se adopta un valor del 1,50 % 
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La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público exige la 

determinación de los Costes Indirectos, la Orden Ministerial (Obras Públicas), de 12 de junio 

de 1968, impone, como tope máximo, el valor del 5 %, caso de que el valor obtenido para K1 

fuese superior, deberá adoptarse el citado valor.  

• Coeficiente K2: Este coeficiente viene prefijado en el artículo 12, de la Orden 

Ministerial de 12 de junio de 1968, en los siguientes porcentajes: 

 

En este caso, al tratarse de una OBRA TERRESTRE, se tomará un valor del 1 %. Con 

lo que finalmente, el porcentaje de costes indirectos es el siguiente: 

K = 1 + 1,5 = 2,50 % 

De acuerdo a la justificación anterior, se adopta un porcentaje del 2,50 % para los 
Costes Indirectos en el presupuesto de la obra. 

 

 

O bras Terrestres 1
O bras Hidráulicas 2
O bras Marítimas 3

Tipo de obra
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2. PRECIOS UNITARIOS 

2.1. MANO DE OBRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANO DE OBRA

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE NUESTRA SEÑORA DE LA ALEGRÍA DE
MONZÓN (HUESCA)

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

MO001 h Encargado 16,56
MO002 h Capataz 16,00
MO003 h Oficial de 1ª 15,67
MO004 h Oficial de 2ª 15,18
MO005 h Ayudante 14,85
MO006 h Peon especializado 14,56
MO007 h Peon ordinario 14,35
MO014 h Especialista informático 29,13
MO03002 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de experiencia 30,58
MO03023 h Técnico comunicaciones 22,22
MO03046 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,40
MO03078 h Oficial electrónico 31,88
MO03085 h Titulado superior o máster con menos de 5 años de experiencia 26,98
U01FQ005 m² Mano obra guarnecido/enlucido 10,40
U01FQ105 m² Mano obra enfoscado vertical 12,93
U01FS010 m² Mano obra solado gres 12,57
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2.2. MAQUINARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAQUINARIA

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE NUESTRA SEÑORA DE LA ALEGRÍA DE
MONZÓN (HUESCA)

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

A03LA005 h Hormigonera electrica 250 l 25,87
I04001HU m³ Riego, carga/descarga D<= 3 km 6,01
M08RN020 h RODILLO VIBR. AUTOPR. MIXTO  7t 42,00
M110202P h Equipo de soldadura eléctrica manual (P) 21,21
M110202T h Equipo de soldadura eléctrica manual (T) 22,20
M140005A h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 36,19
M140005C h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 20 t 55,00
MAQ006 h Compactador vibrante autopropulsado de un cilindro liso, de 15 t 42,29
MAQ009 h Compactador vibratorio de conducción manual de 0,30 t 1,35
MAQ012 h Camión dúmper de bastidor articulado 6x4, de 15 m³ 68,36
MAQ017 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 15 t 42,42
MAQ029 h Retroexcavadora hidraúlica sobre cadenas, de 42 t 71,90
MQ004 h Electrobomba sumergida 0,94
MQ10000a h Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA 20,18
MQ1011 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 43,72
MQ1020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34
MQ1021 h Camión volquete grúa 131/160 CV 39,70
MQ1025 h Camión volquete grúa 191/240 CV 42,85
MQ1028 h Camión volquete grúa 241/310 CV 48,24
MQ1038 h Tractor orugas 151/170 CV 67,41
MQ1040 h Tractor orugas 191/240 CV 86,33
MQ1041 h Tractor orugas 241/310 CV 99,86
MQ1054 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 34,48
MQ1055 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 40,93
MQ1058 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20
MQ1062 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 40,93
MQ1064 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 68,20
MQ1077 h Motoniveladora 131/160 CV 59,80
MQ1079 h Mototraílla autocargable 161/190 CV 105,52
MQ1080 h Compactador neumático 71/100 CV, 20 t 44,37
MQ1083 h Compactador vibro 101/130 CV 47,84
MQ1084 h Compactador vibro 131/160 CV 50,81
MQ1088 h Extendedora aglomerado asfáltico 71,64
MQ2002 h Martillo hidráulico 501-1000 kg, completo, sin mano de obra 5,03
MQ2010 h Cribadora áridos cantera vibrante 100 t/h, tolva 77,14
MQ2018 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,23
MQ2031 h Radial hasta 30 CV, sin mano de obra 3,58
MQ2042 h Martillo hidráulico 1501-2000 kg, completo 7,12
MQ3001 h Equipo hidrosiembra 46,27
MQ40005b h Retroexcavadora hidraúlica sobre cadenas, de 65 t 78,21
MQ40101A h Pala cargadora s/ruedas de 1,5 m³ y 65 CV 51,00
MQ40101B h Pala cargadora s/ruedas articulada, de 2,5 m³ y 120 CV 61,60
MQ4019 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 4,89
MQ4037 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96
MQ40401C h Tractor orugas riper y empujador 410 CV 117,77
MQ50002A h Pequeño rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t 17,15
MQ6003 jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 34,99
MQ60500 h Camión con tanque para agua de 10 m³ 48,92
MQ7CB020 h Camión basculante 4x4 14 t. 41,62
TRANS_HINCA1 ud Transporte maquinaria hincas y retirada al finalizar hinca 3.950,00
TRANS_HINCA2 ud Cambio emplazamiento equipo hinca en distinto foso de ataque 1.750,00
TRANS_HINCA3 ud Cambio emplazamiento equipo hinca en mismo foso ataque 1.250,00
U02OD020 h Grúa autopropulsada telescópica, 26-50 t 80,69
US36SFS h Hincadora impacto E.S.F. 35,00
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2.3. MATERIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



MATERIALES

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE NUESTRA SEÑORA DE LA ALEGRÍA DE
MONZÓN (HUESCA)

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

16332 ud PRD1 25r 3P+N (limitador sobretensiones) 931,04
18740 ud NG125H  C 4P 80A  (limitador sobretensiones) 513,23
840200075 ud Columna mecanizada 14 m 785,71
930300022 ud ORDENADOR PORTATIL 757,14
A01AL090 m³ LECHADA  CEM. BLANCO BL-V 22,5 64,22
A01MA080G m³ MORTERO  CEMENTO 1/6 M-40 S.S. 43,87
A02MT300 m³ RELLENO ORDINARIO 0,92
A04MO001HU m³ MORTERO DE CEMENTO M-40  (1:6). 54,30
A22024HU m Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 180<ø< 300 1,50
A22025HU m Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 300<=ø<=400 2,30
A22026HU m Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 400<ø<800 2,60
A22027HU m Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 800<=ø<1000 3,02
A22028HU m Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento ø>=1000 3,15
A9F79210 ud iC60N 2P 10A  C proteccion magnetotermica 31,15
A9F79216 ud iC60N 2P 16A  C proteccion magnetotermica 31,71
A9F79220 ud iC60N 2P 20A  C  proteccion magnetotermica 33,31
A9F79225 ud iC60N 2P 25A  C  proteccion magnetotermica 33,31
A9F79425 ud iC60N 4P 25A  C proteccion magnetotermica 64,92
A9F79432 ud iC60N 4P 32A  C  proteccion magnetotermica 35,31
A9R81240 ud iID 2P 40A 30mA AC proteccion diferencial 92,02
A9R81440 ud iID 4P 40A 30mA AC proteccion diferencial 149,00
A9R84240 ud iID 2P 40A 300mA AC proteccion diferencial 89,18
A9R84440 ud iID 4P 40A 300mA AC proteccion diferencial 139,24
A9R84463 ud iID 4P 63A 300mA AC proteccion diferencial 183,58
AA9610 ud KIT CANCAMOS DE ELEVACION M12 4 UD 13,35
AD1056 ud TORNILLOS DE M10X20, PARA TERMINALES, 12ud. 7,38
AD1064 ud TORNILLOS DE SUJECCION 48 UD 8,34
AS62SF ud Diodos de protección 1.000 VDC 400 A. 200,00
AS65SF ud Diodos de protección 1.000 VDC 630 A. 250,00
BASE-FUS250A ud Base unipolar fusible DC - NH2-1000v. + separadores+caperuzas 20,00
BGZA.1FC ud Ventilador helicoidal trifásico de 16000 m3/h 485,16
BMOT160.75VF ud Bomba centrífuga horiz. Motor 160 kW, 240 l/s 75 mca. VF 26.020,00
BMOT250.75VF ud Bomba centrífuga horiz. Motor 250 kW, 240 l/s 75 mca. VF 50.868,04
BT-ACC ud Pequeño material y accesorios 400,00
BT-AIS ud Aislador Galvánico de 2 Canales 122,00
BT-ANT1 ud Antena Omnidireccional UFH 342,00
BT-ANT2 ud Antena Lambda/2 Exterior 2db 7m 68,00
BT-BOR1 ud Bornero desenchufable de 20 puntos 18,28
BT-BOYN ud Boya de Nivel Máximo 85,00
BT-CA-051 ud Latiguillo RG-58 1m TNC 22,00
BT-CA-052 ud Latiguillo interior cuadro RG-58 1m 22,00
BT-CA-213 ud Cable Coaxial RG-213 10m 61,00
BT-CABETH m Cable Ethernet Categoría 6 0,90
BT-CABLC1 ud Cable Configración Concentradora 35,00
BT-CABLC2 ud Cable Configuración Remota 28,00
BT-CONV ud Convertidor DC/DC 24Vcc/12Vcc 96W 160,10
BT-CPUPL ud CPU max.1024 ED/SD max256 EA/SA 4.096Kb RAM 964,32
BT-DT01V ud Rejilla con filtro 35,00
BT-ENV-2 ud Envolvente metálica 2x0.8x0.8 con placa de montaje 1.073,85
BT-ERMN ud Termostato con contacto NO para Pared 21,76
BT-F24V1 ud Fuente Alimentación 24Vcc 10 A 240 W 127,76
BT-FA36W ud Fuente de alimentación 220/24Vcc 36W 378,84
BT-FCAPT ud Entrada equipos captación solar 36,50
BT-FCAUD ud Entrada de caudalímetro 25,72
BT-IA-2P16 ud Interruptor Automático II 16A PdeC 25kA 160,00
BT-INT-EN ud Interruptor de puerta para Envolvente 19,61
BT-INT6A2 ud Interruptor Magnético 6A 24Vcc 84,04
BT-IRMT ud Pack pila litio+conector 1,00
BT-KIT 02 ud Kit Pruebas Remota 60,00
BT-KIT01 ud Kit Pruebas Concentradora 60,00
BT-LAM-EN ud Lámpara de Neón planade 11W 220V para envolvente 180,64
BT-MOD EA ud Tarjeta con 1 entrada analógica 80,00
BT-MOD-SI ud Equipo módem, tarjeta SIM. 345,67
BT-MOD31 ud Módulo de 32 Entradas Digitales 280,00
BT-MOD32 ud Módulo de 32 Salidas Digitales 293,16
BT-MOD4S ud Módulo de 4 Salidas Analógicas 310,80
BT-MOD64 ud Módulo de 64 Entradas Digitales 390,60
BT-MOD81 ud Módulo de 8 Entradas Analógicas 592,20
BT-MOD82 ud Módulo de 8 Entradas Analógicas sondas Temp 585,48
BT-MORE2 ud Módulo Redundante de FAs 24Vcc 80A 132,62
BT-PCWIN ud Pc Core I7 - 32 Gb RAM - 5 Gb SDD 1.350,00
BT-PMARC ud Puesta en Marcha del Sistema de Automatización 2.000,00
BT-PROGP ud Programación PLC 2.850,00
BT-PROTS ud Protección Contra Sobretensiones Tipo D 230V 450,00
BT-RACK1 ud Rack de 12 Emplazamientos 200,76
BT-REL-AU ud Relé Auxiliar 24Vcc 25,00
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

BT-RZ1-001 m Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 1.5 mm2 Cu 0,65
BT-SAI2200 ud SAI de 2200VA de Baterías 12 min 480,00
BT-SAI750V ud SAI de 750VA de Baterías 12min 219,20
BT-SCADA ud SCADA para control y configuración. Principal 5.500,00
BT-SENNIV ud Sensor de Nivel Hidrostático 585,00
BT-SENSP ud Sensor de lámina para puerta 22,00
BT-SW5ET ud Switch Ethernet Industrial 8 Puertos RJ45 200,00
BT-TERM ud Termostato 15,00
BT-TMOD- ud Juego de soportes para DIN 36,00
BT-TRP01 ud Transductor de presión 0-16 bar 127,40
BT-TRY1 m Cable Tronic LiCY 1x2x1.5 1,03
BT-TRY2 m Cable Tronic LiCY 2x2x1.5 Apantallado 1,16
BT-TRY3X m Cable Tronic LiCY 3x2x1.5 1,35
BT-TUBC m Tubo corrugado de D=20mm 0,49
BT-UMAST ud Concentradora Radio 1.790,00
BT-UREM ud Unidad Remota 6ED 876,00
BT-ZOC100 ud Zócalo frontal y trasero de elevación de 100mm 82,15
BT-ZOCL100 ud Zócalo lateral de elevación de 100 mm 15,37
C11E4TM050L ud NSXm100E 16kA AC 4P4R 50A TMD ELINK 305,48
C164500H3 ud Apoyo acacia 16/4500-H3 1.497,95
CAAA ud Calderín Hidroneumático 15 m3 - PN25 52.560,00
CAAB ud Compresor aire 500 litros para calderín 3.520,00
CAAC ud Doble presostato con conexiónes 122,00
CAAD ud Indicador de nivel de tuberia calderín 88,00
CAAE ud Tuberías, accesorios y juntas conexión 1.800,00
CAAF ud Cuadro eléctrico y control compresor-calderin 895,00
CABLE_USBREM ud Cable Configuración USB-Remota 63,00
CACONS ud Sensor de conductividad, 15 m de cable 828,00
CAMRCAB ud Cable sensores 2x2x0,75 mm2 6,05
CAMRRLS ud Medidor de nivel 2.106,00
CAMRSOP ud Soporte integrado para medidor radar y nivel 936,00
CAMSVR100 ud Medidor velocidad radar 5.880,00
CANICNX ud Conexión sonda M12 78,00
CANITG2 ud Interfaz sonda configurada y calibrada 600,00
CANITOTT ud Sonda nitratos adsorción de luz UV 11.400,00
CARR.2T500 m Carrete 2" ranurado 14,50
CATURS h Sensor de turbidez, 15 m de cable 1.824,00
COMP3 ud COMPUERTA METALICA DE 0,4 X 0,6 M 2.250,00
COMP4 ud COMPUERTA METALICA DE 0,8 x 1,0 M 4.620,00
CON1 ud Unidad concentradora solar 3.263,53
CON3 ud Conjunto equipo fotovoltaico 597,50
CRCPASOEXIST ud Cruce por paso existente en la A-22 2.000,00
CSINA630III ud SECCIONADOR TRIPOLAR III INAEL 630A 1.250,00
ECAN1 ud Candado 3,00
ECANAL m Canal prefabricada 0,40 45,00
ECERRAJ002 m² Enrejado tramex 30x30x20 galv 75,85
EDF4560O m² PUERTA DOBLE CHAPA LISA ACERO 1 mm 95,00
EMB-CU-140X10 m Pletina de cobre eléctrico de 140x10 mm instalada c/protecciones 500,00
EMB-CU-80X10 m Pletina de cobre eléctrico de 80x10 mm instalada c/protecciones 400,00
ESS570 ud Peto reflectante but./amar. 21,74
ESS910 m² Red de seguridad horizontal 75x75 mm 1,16
ESS910L m Red de seguridad perimetral h=0,90 m 8,22
ESS920 ud Anclaje red a forjado o estructura 0,28
ETA0300 ud Pate de polipropileno de 30 * 25 cm 3,50
ETA100 m² Tapa chapa lagrimada 3 mm 250 micras epoxy 41,00
EVAL25010 ud Válv. alivio rápido c/bridas Ø 200 PN-16 5.650,00
EZN010 m³ Zahorra natural 9,51
FILFMA6040M ud Filtro de malla autom. ø 1000 mm incl.cuadro medicion y ctrol 43.000,00
FILTROL100M ud Filtro cazapiedras en L de 4" instalado 271,00
FILTROL150M ud Filtro cazapiedras en L de 6" instalado 445,00
FILTROL200M ud Filtro cazapiedras en L de 8" instalado 690,00
FILTROL80M ud Filtro cazapiedras en L de 3" instalado 245,00
FK103 ud Armario Metalico Hager serie FK IP65 2000x800x500mm 1.250,00
FK104 ud Armario Metalico Hager serie FK IP65 2000x1000x500mm 1.500,00
FK104PLACA ud Placa metálica completa de montaje para armario 2000x1000 mm 500,00
FUS-250A-DC ud Fusible unipolar NH2-DC - 250 A - 1000V - ultrarápido 15,00
LASTPEAD m Lastre de lámina PEAD relleno de grava 27,95
LGY412560 ud LINERGY REP POTENCIA 4P 125A 4X15 SALID. 36,50
LUBRIC PVC kg Lubricante para tuberías 0,83
LVS03203 ud Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm 23,64
LVS03205 ud Tapa G/P Acti9, 5 Modulos, alto 250mm 31,31
LVS03220 ud Obturador Acti9 9,90
LVS03401 ud Carril modular P,ancho 650mm 29,22
LVS03402 ud Carril modular P,regulable en prof.650mm 46,68
LVS03420 ud Placa sop. P 3NSX-INS-CVS250 Vert.Fijo 119,84
LVS03461 ud Placa sop. P 2NSX-CVS630 o 1INS630 Vert. 215,45
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LVS03663 ud Tapa P 2 seccionador Vert.Man/Rotat/Telem 50,98
LVS03801 ud Tapa G/P Plena 1 modulo, alto 50mm 19,22
LVS03802 ud Tapa G/P Plena 2 modulos, alto 100mm 18,72
LVS03803 ud Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm 22,71
LVS03804 ud Tapa G/P Plena 4 modulos, alto 200mm 26,72
LVS03805 ud Tapa G/P Plena 5 modulos, alto 250mm 30,74
LVS03806 ud Tapa G/P Plena 6 modulos, alto 300mm 34,73
LVS03913 ud Tapa G/P 1 aparato de 96x96 3 mod 55,59
LVS04568 ud Perfil Linergy LGYE 4.000A, l=2.000mm pletinas cobre 4.000A 820,00
LVS04607 ud Conexion vertical corta 4.000A para LGYE 320,00
LVS04623 ud Conexion horizontal 4.000A LGYE 191,18
LVS04624 ud Aislante neutro para LGYE horizontal 68,39
LVS04659 ud Linergy LGYE 12 bases JdB.vert.2000-4000 43,12
LVS04661 ud Linergy BS Soporte JdB 5y10mm.Pas lat. 95,89
LVS04663 ud Linergy BS Soporte JdB Inf. ancho 150mm 47,89
LVS04664 ud Linergy BS Soporte JdB fijo 5y10mm.Hor 95,89
LVS04671 ud Linergy BS Tornilleria sop. Ancho>80mm 21,24
LVS04751 ud Barra flexible aislada 32x5 400A L=1,8m 165,00
LVS04753 ud Barra flexible aislada 32x8 630A L=1,8m 245,00
LVS04921 ud Pantalla frontal/post. Forma 2 A150mm 149,47
LVS08516 ud Puerta plena P IP30,ancho 650mm 475,73
LVS08518 ud Puerta plena P IP30,A800mm+Pantalla 658,69
LVS08566 ud Marco pivotante tapas P Ancho 650mm 244,51
LVS08578 ud Marco de cubierta P IP30, ancho 800mm 533,54
LVS08606 ud Armadura P Ancho 650.Prof 600.Alto 2m 931,46
LVS08607 ud Armadura P Ancho650+150.Prof 600.Alto 2m 1.107,32
LVS08636 ud Techo P IP30.Ancho 650mm,Prof 600mm 104,20
LVS08638 ud Techo P IP30.Ancho 800mm,Prof 600mm 144,22
LVS08642 ud Cubierta SE brand,PrismaSeT P 650mm 62,81
LVS08643 ud Cubierta SE brand,PrismaSeT P 800mm 71,86
LVS08736 ud Fondo atornillado P IP30,ancho 650mm 492,10
LVS08738 ud Fondo atornillado P IP30,ancho 800mm 681,40
LVS08760 ud 2 Paredes laterales P IP30,prof. 600mm 624,99
LVSSDP824 ud Puerta plena PrismaSeT S 24 8 filas 220,45
LVSST824 ud PrismaSeT S 24 8 Filas superføcie 816,91
M1048 ud Material complementario 0,68
MAT014 m³ Arena de río (0-5mm) 14,83
MAT019 t Bolos, no procedente de cantera, tamaño >100mm 5,00
MAT410 m³ Zahorra natural Z-40 PG-3 9,72
MAT441000 ud Jaula Desbaste Toma de Fondo DN1000 1.700,00
MAT454 m² Lámina PEAD 2mm de Espesor 4,20
MAT500 m Placa cubrecables PE protección y señalización 2,44
MATJACT m Jacena prefabricado Tipo T de 50 cm de canto 72,56
METSECT5DB200 ud TI 2000/5A TIPO DB BARRA 38X127(analizador) 124,35
METSEPM5110 ud PM5110 CL 0.5S, Arm ind 15 con Modbus (analizador) 593,72
MEZCLA kg Mezcla completa para hidrosiembra 2,24
MT1002B ud PROTECCION 3 FUSIBLES 756,33
MT1003 ud TRANSFORMADOR 50KVA  17.3/0.4kV 14.550,00
MT1004 ud TIERRA DE NEUTRO 269,32
MT1005 ud TIERRA DE HERRAJES 632,67
MT1006 ud SOPORTE METALICO 817,02
MT1007 ud TUBO PROTECCIÓN Y CHAPA ANTIESCALO 256,00
MTGRA2MMB m³ MATERIAL GRANULAR 6/20 MM. 14,80
NSYAPU1958S ud Regleta distribucion 19" 8enchufes+led NSYAPU1958S 46,21
NSYOPB21U5F ud RACK 19" 21U Schneider  ref. NSYOPB21U5F 417,00
OP8M ud Puerta corredera 6 m instalada 1.205,78
P01AF040 t Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25 10,00
P01AR001 m³ Árido de diámetro entre 8 y 10 cm, en obra 8,56
P01DW090 ud PEQUEÑO MATERIAL 0,58
P01LT010 ud LADRILLO  PERFORA.  TOSCO  25x12x10 0,08
P02TE05f m Tubería PEAD d=50 mm, 6 atmósferas, con juntas 1,10
P02TM09e m Tubo PVC d=90 mm, P = 6 atmósferas, junta elástica 1,65
P02TM11e m Tubo PVC d=110 mm, P = 6 atmósferas, junta elástica 1,89
P02TM16e m Tubo PVC d=160 mm, P = 6 atmósferas, junta elástica 3,52
P02TM25e m Tubo PVC d=250 mm, P = 6 atmósferas, junta elástica 8,24
P02UF070 ud Materiales y equipos para unión electrosoldables 2,00
P03AA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,60
P03AM130 m² Malla 20x20x6 1,95
P03AM130.8 m² Malla 15x15x8 2,75
P03VE401 ud Válvula de esfera para roscar de 1", PN-16 atmósferas 6,61
P04RM020 kg MORTERO MONOCAPA  (COTEGRAN-RPB) 0,21
P05VC109 ud Válvula compuerta d=80 mm, PN-16, incluso anclajes y accesorios 205,50
P05VC110 ud Válv.comp. bridas asient.elástico  d=100 mm, PN-16, i/accesorios 91,45
P05VC115 ud Válv.comp. bridas asient.elástico  d=150 mm, PN-16, i/accesorios 148,12
P05VC125 ud Válvula compuerta d=250 mm, PN-16, incluso anclajes y accesorios 426,35
P05VLG150 ud Filtro cazapiedras para tubería ø150 mm, en obra 210,32
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P05VP15b ud Válvula reductora presión d=150 mm, completa 1.578,11
P05VP300a ud Válvula reductora completa presión d=300 mm, completa 6.830,00
P05VYA300 ud Filtro cazapiedras para tubería ø300 mm, en obra 981,35
P06TM061 m Tubo hormigón machihembrado d=60 cm, incluso juntas, en obra 19,10
P06TM101 m Tubo machihembrado d=100 cm, con junta 52,38
P07CA200 m² Celosía fija lamas chapa galvan. 93,20
P07CH-200 m² Panel hormigón lavado, aisl. poexpan 20 cm. blanco macael 52,26
P07CH015 m² Panel hormigón prefabricado de 20 cm aislamiento 52,26
P07CU200AB m² Panel lac/galv. 30 mm aceralia o similar 23,68
P07CU501 m Remat.prel. 0,7mm desar=333mm 2,47
P07CU502 m Remat.prel. 0,7mm desar=750mm 4,87
P07EM025.1 kg Acero laminado galvanizado en perfil S 275 JR, en obra 2,05
P07EM030 ud Pasador, varilla pasante Ø 16 mm y candado 12,00
P07EP018 m Vigueta pretensada de 18 cm de canto 11,68
P07EP512 ud Delta prefabircada del 10% de pendiente, 16 m 3.950,00
P07EPV10 ud Puente grua de 2500 kg de carga y 16 m de luz 21.580,00
P07MG002 t Cemento blanco BL-II/42,5R 139,94
P07MR100A m² Azulejo blanco hasta 30x20 cm, en obra 15,20
P09RE010 m² Tapa chapa galvanizada 3 mm 41,00
P11001O m Tubo a.l.h. ø 406 mm, espesor 5 mm, revestida (p.o.) 100,92
P11014MO m Tubo a.l.h. ø 813 mm, espesor 8 mm, revestida (p.o.) 270,46
P11018B m Tubo a.l.h. ø 1016 mm, espesor 7,1 mm, revestida (p.o.) 298,54
P19006BO m Tubo de PE100 ø 50 mm, 0,8 MPa (p.o.) 0,92
P19008O m Tubo de PE100 ø 63 mm, 0,8 MPa (p.o.) 1,29
P19010BO m Tubo de PE100 ø 75 mm, 0,8 MPa (p.o.) 1,63
P19016BO m Tubo de PE100 ø 110 mm, 1,25 MPa (p.o.) 5,81
P19018BO m Tubo de PE100 ø 125 mm, 0,8 MPa (p.o.) 5,02
P19019BO m Tubo de PE100 ø 125 mm, 1,25 MPa (p.o.) 7,48
P19019O m Tubo de PE100 ø 125 mm, 1,0 MPa (p.o.) 6,12
P19020O m Tubo de PE100 ø 125 mm, 1,6 MPa (p.o.) 9,06
P19022BO m Tubo de PE100 ø 140 mm, 1,25 MPa (p.o.) 9,37
P19022O m Tubo de PE100 ø 140 mm, 1,0 MPa (p.o.) 7,68
P19024BO m Tubo de PE100 ø 160 mm, 0,6 MPa (p.o.) 8,14
P19025BO m Tubo de PE100 ø 160 mm, 1,25 MPa (p.o.) 12,23
P19025O m Tubo de PE100 ø 160 mm, 1,0 MPa (p.o.) 10,03
P19028BO m Tubo de PE100 ø 180 mm, 1,25 MPa (p.o.) 14,59
P19028O m Tubo de PE100 ø 180 mm, 1,00 MPa (p.o.) 12,69
P19029O m Tubo de PE100 ø 180 mm, 1,6 MPa (p.o.) 17,98
P19030BO m Tubo de PE100 ø 200 mm, 0,8 MPa (p.o.) 12,83
P19031BO m Tubo de PE100 ø 200 mm, 1,25 MPa (p.o.) 19,03
P19031CO m Tubo de PE100 ø 225 mm, 1,0 MPa (p.o.) 19,84
P19031D m Tubo de PE100 ø 225 mm, 1,25 MPa (p.o.) 24,20
P19031O m Tubo de PE100 ø 200 mm, 1,0 MPa (p.o.) 15,64
P19034BO m Tubo de PE100 ø 250 mm, 1,25 MPa (p.o.) 29,70
P19034CO m Tubo de PE100 ø 280 mm, 1,0 MPa (p.o.) 31,55
P19034DO m Tubo de PE100 ø 280 mm, 1,25 MPa (p.o.) 38,61
P19034O m Tubo de PE100 ø 250 mm, 1,0 MPa (p.o.) 24,38
P19037BO m Tubo de PE100 ø 315 mm, 1,25 MPa (p.o.) 47,52
P19037O m Tubo de PE100 ø 315 mm, 1,0 MPa (p.o.) 38,72
P19040BO m Tubo de PE100 ø 355 mm, 1,0 MPa (p.o.) 49,28
P19040CO m Tubo de PE100 ø 355 mm, 1,25 MPa (p.o.) 59,84
P19040DO m Tubo de PE100 ø 400 mm, 1,25 MPa (p.o.) 77,77
P19040O m Tubo de PE100 ø 400 mm, 1,0 MPa (p.o.) 63,58
P21026BO m Tubo de PRFV ø 400 mm, 1,0 MPa 10000 N/m² (p.o.) 73,29
P21027BO m Tubo de PRFV ø 400 mm, 1,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) 75,50
P21029BO m Tubo de PRFV ø 450 mm, 1,0 MPa 10000 N/m² (p.o.) 76,37
P21032BO m Tubo de PRFV ø 500 mm, 1,0 MPa 10000 N/m² (p.o.) 88,82
P21035BO m Tubo de PRFV ø 600 mm, 1,0 MPa 10000 N/m² (p.o.) 105,39
P21040O m Tubo de PRFV ø 800 mm, 0,6 MPa 10000 N/m² (p.o.) 156,00
P21044O m Tubo de PRFV ø 900 mm, 1,0 MPa 10000 N/mm² (p.o.) 186,00
P22005B ud Contador tipo Woltmann ø 200 mm (p.o.) 548,00
P23PA170 ud Pararrayos solar R.p. 100m. 500,06
P23PB010 ud Pieza adaptación cabeza-mástil 47,67
P23PB090 ud Anclajes fijacción mástil L=60cm. 100,90
P23PB210 ud Abrazadera fijación cable 9,68
P23PC020 m Cable cobre 70 mm2 11,20
P23PC030 m Tubo protección 3 m  acero galvanizado 46,47
P23PD030 ud Arqueta registrable PVC 300x300 mm. 78,46
P23PD050 ud Puente de comprobación 50,37
P23PD080 ud Placa cobre 500x500x1,5 mm. 99,05
P24OU050 kg MINIO ELECTROLITICO 6,45
P28PL40.40 ud Placa definitiva PRTR dimensiones 0,42 m x 0,42 m 140,00
P35IA160 ud Filtro antipolvo 2,17
P35IA200 ud Cascos protectores auditivos 12,32
P37RC010 ud Kit de alarma 850,00
P37RE200 ud Batería 25,89
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PARO2 ud Aro salvavidas homologado 52,00
PERFHOR1200 m Perforación a rotacion con tubo de acero DN1200 1.269,00
PERFHOR600 m Perforación a rotacion con tubo de acero DN600 541,00
PLACAL4 ud Placa calibrada para regulación de caudal  para hidrante de 4" 17,72
PLACAL6 ud Placa calibrada para regulación de caudal para hidrante de 6" 24,55
PLACAL8 ud Placa calibrada para regulación de caudal para hidrante de 8" 34,55
PO01001 m³ Agua (p.o.) 0,74
PO01033 m³ Madera encofrar (p.o.) 262,55
PO01038 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 20,69
PO01041 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 2,94
PO01042 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 2,57
PO01044 kg Puntas (p.o.) 2,19
PO01048 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico) (p.o.) 0,89
PO01050 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 B500T (p.o.) 3,87
PO01052 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 B500T (p.o.) 8,62
PO01058 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 8-8 B500T (p.o.) 3,77
PO01059 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 10-10 B500T (p.o.) 5,06
PO01060 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 B500T (p.o.) 6,66
PO02007 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 16,34
PO02009 m³ Grava (p.o.) 13,73
PO02028 t Zahorra RCD 0/20 (p.o.) 6,27
PO03004 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, árido 20 mm (p.o.) 68,00
PO03006 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, árido 20 mm 72,31
PO05001 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m² (p 0,41
PO05021 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m² (p 0,94
PO06029 m Malla simple torsión galvanizada tipo 50, 1,8 mm, 2 m (p.o.) 3,52
PO06054 ud Poste galvanizado ø 5 cm, altura 2,35 m (p.o.) 11,01
PO07016 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D (p.o.) 50,17
PO09004 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,30 m (p.o.) 6,12
PO09005 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,40 m (p.o.) 8,84
PO09006 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,50 m (p.o.) 13,03
PO09007 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,60 m (p.o.) 16,79
PO09009 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,80 m (p.o.) 28,46
PO09018 m Tubo hormigón armado campana ø 0,60 m C-90 junta de goma (p.o.) 35,09
PO09019 m Tubo hormigón armado campana ø 0,80 m C-90 junta de goma (p.o.) 54,88
PO09027 m Tubo hormigón armado campana ø 1,00 m C-90 junta de goma (p.o.) 82,11
PO09029 m Tubo hormigón armado campana ø 1,20 m C-90 junta de goma (p.o.) 116,40
PO12001 kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,45
PO12002 kg Pieza especial calderería chapa 250<ø<500 mm (p.o.) 3,10
PO12003 kg Pieza especial calderería chapa 500<ø<900 mm (p.o.) 2,95
PO12004 kg Pieza especial calderería chapa ø>900 mm (p.o.) 2,57
PO15001 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 57,86
PO15003 ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 102,24
PO15004 ud Válvula compuerta ø 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 178,66
PO15005 ud Válvula compuerta ø 250 mm 1,6 MPa (p.o.) 291,96
PO15014 ud Válvula mariposa ø 300 mm 1,6 MPa tipo wafer (p.o.) 381,04
PO15016 ud Válvula mariposa ø 400 mm 1,6 MPa tipo wafer (p.o.) 903,33
PO15018 ud Válvula mariposa ø 500 mm 1,6 MPa tipo wafer (p.o.) 1.180,80
PO15023 ud Válvula hidráulica 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 69,19
PO15025 ud Válvula hidráulica 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 149,92
PO15027 ud Válvula hidráulica 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 213,06
PO15029 ud Válvula hidráulica 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 665,73
PO15031 ud Válvula hidráulica 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.410,99
PO15033 ud Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de 50 a 200 mm (p.o 54,16
PO15035 ud Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 50 a 80 mm 1,6 MP 49,74
PO15036 ud Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 100 a 200 mm 1,6 188,75
PO15037 ud Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 50 a 80 mm 1,6 M 83,12
PO15038 ud Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 100 a 200 mm 1,6 206,21
PO15042 ud Carrete desmontaje fundición ø 200 mm (p.o.) 201,20
PO15043 ud Carrete desmontaje fundición ø 250 mm (p.o.) 328,28
PO15044 ud Carrete desmontaje fundición ø 300 mm (p.o.) 442,37
PO15046 ud Carrete desmontaje fundición ø 400 mm (p.o.) 675,36
PO15047 ud Carrete desmontaje fundición ø 450 mm (p.o.) 824,76
PO15048 ud Carrete desmontaje fundición ø 500 mm (p.o.) 937,73
PO15051 ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 59,77
PO15056 ud Válvula mariposa ø 400 mm 1,6 MPa embridada (p.o.) 1.001,04
PO15057 ud Válvula mariposa ø 450 mm 1,6 MPa embridada (p.o.) 1.041,00
PO15061 ud Válvula esfera ø 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 13,68
PO15072 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 1,6 MPa embridada, moto 4.233,81
PO15076 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 1000 mm, 1,6 MPa embridada, mot 10.140,85
PO15077 ud Carrete desmontaje fundición ø 600 mm (p.o.) 1.420,64
PO15081 ud Carrete desmontaje fundición ø 1000 mm (p.o.) 2.796,29
PO16020 m Tubo PVC ø 160 mm, 1,0 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) 10,90
PO16026 m Tubo PVC ø 200 mm, 1,0 MPa, junta de goma (p.o.) 16,81
PO17006 m Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø250 mm 8kN/m² (p.o.) 14,61
PO17007 m Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø315 mm 8kN/m² (p.o.) 21,07
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PO18004 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 110 mm (p.o.) 4,19
PO18005 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.) 7,16
PO19020 m Tubo de PE100 ø 125 mm, 1,6 MPa (p.o.) 9,66
PO19032 m Tubo de PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa (p.o.) 24,64
PO20005 m Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø0,80 m (p.o.) 68,64
PO22001 ud Contador tipo Woltmann ø 50 mm (p.o.) 81,21
PO22003 ud Contador tipo Woltmann ø 80 mm (p.o.) 89,20
PO22004 ud Contador tipo Woltmann ø 100 mm (p.o.) 94,85
PO22005 ud Contador tipo Woltmann ø 150 mm (p.o.) 226,37
PO22007 ud Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 215,84
PO22010 ud Ventosa trifuncional ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 286,03
PO22011 ud Caudalímetro electromagnético ø 300 mm (p.o.) 2.481,84
PO22013 ud Caudalímetro electromagnético ø 400 mm (p.o.) 3.447,47
PO22051 ud Ventosa trifuncional ø 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 603,42
PO2660 ud TAPA FUNDICION 60 x 60 - D400 47,72
PO28039 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 91,91
PO28040 m Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm (p.o.) 4,54
PO2880 ud TAPA FUNDICION 80 x 80 - D400 68,18
PO31033 ud Codo 90º PE100 ø 125 mm, 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 106,46
PO31037 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 247,32
PO31038 ud Reducción PE100 ø 125/110 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 54,81
PO31042 ud Reducción PE100 ø 200/180 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 140,72
PSS36S ud Protección mecánica trasparente contactos 2*1 m. espesor 6 mm 250,00
PT1 ud TEJA ACERO CURVADA CON 10 M. CABLE CU RV 0,6/1 KV 1*6 MM2 17,89
PT2 ud ENCAPSULACIÓN PARA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRICA 5,74
PT3 ud CAJA TOMA POTENCIAL 200*200 MM 206,90
PT4 ud ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1 KG PREEMPAQUETADO 38,43
PT5 m CABLE CU RV 0,6/1 KV 1*6 MM2 0,66
PT6 ud Electrodo referencia permanente CU/CUSO4 3,85
REAL4 ud Arqueta para Hidrante, Tipo Armario Hormigón Arm. 2,50x1,50x2,20 1.900,00
REAL_1 ud Arqueta para Hidrante, Tipo Armario Hormigón Arm. 2,00x1,00x1,90 1.100,00
Ref_17 ud Cerradura y empuñ¦adura con llave de sierra 1242E,armarios Unive 70,00
Ref_30 ud Kit aisladores para pletinas de Cu de 10mm 2x(3P+N) 67,00
Ref_50 ud Perfil DIN regulable e inclinable, 80x700 mm ancho, para armario 37,00
S5-0400.4PR0 ud INTERRUPTOR SECCIONADOR 400A 1.000VDC  S5000dc Telergon 650,00
S5-0630.4PR0 ud INTERRUPTOR SECCIONADOR 630A 1.000VDC  S5000dc Telergon 850,00
SA1350 ud SOPORTE REFUERZO ELEVACION 34,16
SECC-1250-DC ud Seccionador DC 1250A-1000Vdc + PROTEC. + MANDO PANEL 3.000,00
SECC-2000-DC ud Seccionador DC 1800A-1000Vdc + PROTEC. + MANDO PANEL 4.000,00
SFAS ud Equipamiento vigilanica HD con IPs 6.613,00
SFS6S ud Conjunto puentes cable RV cobre hasta 300 mm2 aislados y bornas 500,00
SM214 ud Analizador de redes modbus comunicante 595,00
T18RFP106 m TUBO P.E. ROJO Ø110 EUROLEC 0,75
T18RFP160 m TUBO P.E. ROJO Ø160 EUROLEC 1,00
T60SA0015 m CINTA / PLACA SEÑAL PLAST 40 cm. anchura homolog. 0,60
TORM16X90 ud Tornillo cincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas 0,90
TORM20X90 ud Tornillo cincado M20x100 mm, tuerca y dos arandelas (p.o) 4,22
TUB.3R m Tubo ranurado hidrante 3" 18,15
TUB.4R m Tubo ranurado de 4" s/s UNE-EN 10220:2004 S-235-JR 114,3x3,6 gal 35,53
TUB.6R m Tubo ranurado de 6" s/s UNE-EN 10220:2004 S-235-JR 168,3x4,5 gal 61,05
U019ASDF6 ud Arqueta de puesta a tierra 172,50
U04AA101 t Arena de río (0-5mm) 9,06
U04CA001 t Cemento CEM II/A-P 32,5 R Granel 60,67
U04CF005 t Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel 222,50
U04GA005 t Yeso negro 61,00
U04GA050 t Yeso blanco 66,50
U04MA513 m³ Hormigón HL-150/F/20 central 62,21
U04MA981 m³ Hormigón HA-35/B/20/XC2 central 76,03
U05AG025 ud P.p. de acces. tub. PVC 9,40
U05AG158 m Tuberia PVC saneamiento 160 mm 12,15
U05GA020 ud Fosa séptica s/filtro 15 usuarios 3500 l. 1.967,00
U05GA050 ud Filtro biológico 2200 l. (10-15 usuarios) 1.675,00
U06DA010 kg Puntas plana 20x100 1,95
U07AA006 m² Tabla pino M-H 22 mm espesor 8,80
U07AI001 m³ Madera pino encofrar 26 mm. 160,91
U08JA105 m Pilar pref. hormigón arm. 40x40 cm 110,35
U08JA105D m Dintel pref. hormigón arm. 40x40 cm 75,35
U08JC625 m Correa  T en cajón mod. P-20/25 hasta 15 m. 13,85
U10DG016 ud Rasillón m-h 90x25x4 1,60
U10GE020 ud Bloque termoarcilla base 30x19x19 1,45
U10GE021 m² Piezas especiales bloque 30x19x19 2,30
U13NA005 m Guardavivos chapa galvanizada 0,36
U18AD006 m² Baldosa gres (20 euros/m2) 20,25
U18AJ605 m Rodapié gres 7 cm. 3,64
U20AB005 m² Carp.alum.nat. vent.abatible g.norm. 196,51
U20XC150 ud Cerr.embut.palanca basc.Tesa 2230 38,23

Página 6



MATERIALES

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE NUESTRA SEÑORA DE LA ALEGRÍA DE
MONZÓN (HUESCA)

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U22AA005 m² Puerta doble chapa lisa ciega 125,74
U22XE003 m Angular metálico 25x25 mm. 1,45
U23GA050 m² Dolble acristalamiento 8/ 10,12ó16/ 8 incoloro 134,52
U23OV511 m Sellado con silicona neutra 0,78
U23OV520 ud Materiales auxiliares 1,15
U24WA005 m Tubo  Pex 16x1,8 mm 4,00
U24WA010 m Tubo  Pex 20x1,9 mm 2,82
U24WD005 ud Te red. plástico  Q&E 20x16x16 4,77
U24WD010 ud Te red. plástico  Q&E 20x16x20 5,36
U24WD205 ud Codo terminal  plástico Q&E 16x1/2" 4,25
U24WJ010 ud Llave de corte emp.  Q&E 20x20 12,14
U24WM005 ud P03AA020 0,44
U24WM010 ud Anillo  Q&E 20 0,48
U25AA001 m Tub. PVC evac. 32 mm UNE EN 1329 0,82
U25AA002 m Tub. PVC evac. 40 mm UNE EN 1329 0,81
U25AA005 m Tub. PVC evac. 90 mm. UNE EN 1329 2,04
U25AA006 m Tub. PVC evac. 110 mm UNE EN 1329 2,82
U25DD005 ud Manguito unión h-h PVC 90 mm. 4,27
U25XC101 ud Valv.recta lavado/bide c/tap. 2,50
U25XC250 ud Curva a 90° diámetro 110 mm 9,51
U25XC401 ud Sifón tubular s/horizontal 3,94
U25XC505 ud Válvula desagüe ducha diam.90 31,65
U25XF025 ud Bote sifónico PVC 110-40/50 8,08
U26AG001 ud Llave de escuadra 1/2" cromad 1,46
U26GA211 ud Mezclador ducha monodín cromado 81,50
U26GA323 ud Mezclador lavabo Victoria Plus 41,50
U26XA001 ud Latiguillo flexible de 20 cm. 2,80
U26XA011 ud Florón cadenilla tapón 1,93
U26XA031 ud Excéntrica 1/2" M-M 1,51
U27DD025 ud Plato ducha de rincon 127,00
U27FD001 ud Lavabo 52x41 ped.blan. 54,00
U27LD011 ud Inodoro bajo blan 185,00
U30GA00135 m Conductor cobre desnudo 35mm2 4,00
U30GA010 ud Pica de tierra 2000/14,3 i/bri 25,00
U30IA035bc ud Accesorios 57,50
U30IM1VAR160 ud Variador Frecuencia Bomba, III, 400V, 160kW, FOTOV. 11.300,00
U30IM1VAR315 ud Variador Frecuencia Bomba, III, 400V, 315kW, FOTOV. 16.200,00
U30JA135c m 4x6 + 1x6(T.T.) mm2 RV-K Eca 0,6/1 kV 4,00
U30JA135cC m 2x6 + 1x6(T.T.) mm2 RZ1-K (AS)  0,6/1 kV 3,00
U30JA135d m 2x4 + 1x4(T.T.) mm2 RZ1-K (AS)  0,6/1 kV 3,50
U30JW001 m Conductor rígido 750V;1,5(Cu) 0,30
U30JW04ROZ1K m 3x150 + 3G25(TT)mm2  Cu ROZ1-K VDF EMC 0,6/1 kV 60,00
U30JW05ROZ1K m 3x240 + 3G50(TT)mm2  Cu ROZ1-K VDF EMC 0,6/1 kV 85,00
U30JW120 m Tubo PVC rígido M 20/gp5 0,40
U30JW900 ud P.p. cajas, regletas y pequeño material 0,48
U30NV382 ud Portalámparas para obra 0,86
U30XA005A ud Interruptor unipolar SIMPLE 4,66
U30XA005b ud Interruptor unipolar doble 5,85
U30XA100 ud Marco sencillo BLANCO superficie 2,45
U30XA115 ud Tecla sencilla BLANCO superficie 3,71
U31AA705 ud Luminaria estanca led 40W 4000K 50,00
U31AA706 ud Luminaria estanca led 55W 4000K 60,00
U31EA100 ud Proyector exterior 150 W - IP66 -celula fotoelectrica 250,00
U32QHC012S ud Bomba de calor reversible  QHC012S 888,00
U32S6SA3 ud Conexionado tubos, conductos, electricidad y control 24,50
U32S6SA9 ud Instalación eléctrica y de control completa hasta cuadro 95,00
U35AA006 ud Extintor polvo ABC 6 Kg. 45,56
U35AA310 ud Extint.nieve carbónica 5 Kg. 130,15
U35MA005 ud Placa señaliz.plástic.297x210 12,56
U35MA005B ud Placa señaliz.plástico 5,15
U37YREGBAT ud SAI SALICRU SLC-5000-TWIN RT2 B1  230V  5000VA 1.150,00
U39BA001 m³ Excav.zanjas terreno transito 7,91
U39BH110 m² Encofrado metálico 20 puestas 5,29
U39ZV050 ud Perno de anclaje 2,73
U40AD100 ud Aspersor sectorial aéreo 18,50
U40AK300 m Tub.goteo interlínea 0,50 0,97
U42AA410 ud Alquiler mensual .a/inod,ducha,lavab 3g,termo 301,38
U42AA810 ud Alquiler mensual caseta p.vestuarios 180,83
U42AG210 ud Banco polipropileno 5 pers. 201,14
U42AG630 ud Mesa melamina 10 personas. 209,00
U42AG801 ud Botiquín de obra. 22,89
U42AG810 ud Reposición de botiquín. 44,65
U42CA001 ud Señal normalizada Stop D=600 65,27
U42CA005 ud Cartel indic.nor.0.30x0.30 m 4,58
U42CA501 ud Soporte metálico para señal 17,17
U42CC040 m Valla contención peatones 58,39
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U42CC210 m Cordón de señalización. 0,52
U42CC230 m Cinta de balizamiento reflec. 0,94
U42CE001 ud Célula fotoeléctrica. 33,21
U42EA001 ud Casco de seguridad homologado 3,43
U42EA220 ud Gafas contra impactos. 12,59
U42EA230 ud Gafas antipolvo. 2,29
U42EA601 ud Protectores auditivos. 9,16
U42EC001 ud Mono de trabajo. 18,31
U42EC010 ud Impermeable. 10,30
U42EC040 ud Chaqueta  serraje para soldador 51,62
U42EC455 ud Anticaidas desliz.cuerda 14 m. 237,00
U42EC480 ud Aparato freno paracaidas(arnés) 69,37
U42EC490 ud Cuerda poliam.para fre.p.caid 5,98
U42EC500 ud Cinturón antivibratorio. 9,72
U42EC520 ud Cinturón porta herramientas. 24,04
U42EC600 ud Amarre poliamida 10,13
U42EE010 ud Par Guantes neopreno 100% 2,29
U42EE020 ud Par de guantes para soldador. 8,59
U42EE030 ud P.de guantes aislante electri 30,92
U42EE040 ud Par de manguitos soldador 11,69
U42EG001 ud Par de botas de agua. 12,59
U42EG010 ud Par de botas seguri.con punt.serr. 26,33
U42EG030 ud Par de botas aislantes elect. 28,55
U42EG401 ud Par de polainas para soldador 11,35
U42GC205 m Tablón madera 0.20x0,07m-3 mt 3,43
U42GC220 ud Soporte tipo sargento. 14,88
U45BC660S ud Panel Solar Fotovoltaico 660 Wp 160,00
U45CB15.16 ud Estruc. 16 Paneles FIJA BIPOSTE 1 M - 15 grados 707,00
U45DB14CB ud Combiner Box DC 14 entradas monitorización 1.550,00
U45FB300 m Topsolar PV H1Z2Z2-K 1500V 1x6 Rojo 1,00
U45FB301 m Topsolar PV H1Z2Z2-K 1500V 1x6 Negro 1,00
U45HA300 ud Grapa pica GR-1 (Cu-14M) 2,00
U45IB100 ud Equipo de monitorización remota y supervisión 2.900,00
U58S75S ud Sistema radio datos autonomo 8 puntos + central 2.525,00
U695S3S ud Captador TEMP + IRRAD + VIENTO + DIRECCION 750,00
U96S32 ud Zocalo y protectores chapa galvanizada cables 250,00
UAS63S ud Pareja conect. fotovot. aereo M y H, tipo MC4-SOL 1,00
UBAN19280 ud BANDEJ 19" FONDO 500 104,91
UC972 ud Pletina de cobre para toma de tierra, de 500mm, armarios FK 60,00
UPAT05R45 ud PATCHCORD 0,5 m RJ-45 2,79
UPP24RJ45 ud PATCH PANEL 24 RJ 45 135,95
US369S ud Estructura protección y cuelgue Combiner Box 250,00
USWITH24P ud SWITCH 24 PUERTOS RJ45  VLAN WEB 592,32
UT87B ud Pletina de cobre perforada M10 700x25x5 mm, para armarios FK 90,00
VENT.2 ud Ventosa trifuncional DN 2" purg 1/4-5/64" 502,50
VENT.3 ud Ventosa trifuncional DN 3" purg 1/4" 712,50
VENT.4 ud Ventosa trifuncional DN 4" purg 1/4" 812,50
VENT.6 ud Ventosa trifuncional DN 6" purg 1/4" 1.213,38
VICABH.2 ud Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 2" 38,04
VICABH.3 ud Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 3" 39,50
VICABH.4 ud Adaptador a brida galvanizada junta ranurada DN 4" (p.o.) 41,01
VICABH.6 ud Adaptador a brida galvanizada junta ranurada DN 6" (p.o.) 48,13
VICAF.2 ud Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 2" 18,43
VICARI.3 ud Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 3" 19,70
VICARI.4 ud Acoplamiento galvanizado rígido para junta ranurada DN 4" (p.o.) 20,71
VICARI.6 ud Acoplamiento galvanizado rígido para junta ranurada DN 6" (p.o.) 38,21
VRC301 ud Válv. reten. ø 300 mm anillos concéntricos, wafer PN 10, (p.o.) 2.153,00
VRC401 ud Válv. reten. ø 400 mm anillos concéntricos, wafer PN 10, (p.o.) 3.250,00
VVM.100VC ud Válvula mariposa ø 100 mm, ranurada (pie obra) 196,14
VVM.150VC ud Válvula mariposa ø 150 mm, ranurada (pie obra) 300,43
VVM.50VC ud Válvula mariposa ø  50 mm, ranurada (pie obra) 151,74
VVM.80VC ud Válvula mariposa ø  80 mm, ranurada (pie obra) 178,05
XAS080124 ud PLATAFORMA Y APP DE GESTION ANUAL 642,00
Z030.1 ud Sonda humedad+temp 90cm+DTU GPRS 1.285,00
Z030.2 ud Software control sonda 52,50
Z030.3 ud Kit instalación sondas 365,01
Z030.4 ud Broca sondas 90 cm 290,31
mP15AB01 ud Caja General de Proteccion CGP-400/9 250,00
mP15AB02 ud Caja seccionamiento CS 400A BUC 380,00
mP15AB03 ud Armario EM PNZ-T20.30 200/5 612,94
mP15AB04 ud Armario GRC TML-1 2225x1000x400mm APL-70 +puerta met 454,24
mP15AC045 m Cable Al. AC. L47 AL 1/8-ST1A (LA-56) 3,00
mP15AC045S m Salvapajaros 10,00
mP15AC050 ud Pararrayos (autoválv.) 18 Kv 10 KA INZP 18-10 55,00
mP15AC055 ud Soporte autoválvulas 135,00
mP15AC070 ud Cortac.fusibles/seccionad.unipol. tipo SXS 180,00
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mP15AD090 m Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 25 mm2 Cu 3,00
mP15AH071 ud Apoyo met.galv. 16C-3000 980,00
mP15AH080 ud CRUCETA RECTA PARA APOYO metalico 2.5mt CL-25 145,00
mP15AH085 ud SEMICRUCETA 1.75mt C500/C4500 48,00
mP15AH090 ud Prot.antiescalo p.apoyo metál.tipo C 211,68
mP15AH095 ud Soporte seccionadores 51,60
mP15AH100G ud Horquilla bola+Rotula+Grapa amarre 5,50
mP15AH100V ud Aislador suspensión U70BS 13,10
mP15AH11 ud Aislador POLIMERICO avifauna 70KN 24/36KV L=1mt 39,00
mP15AH12 m Forro protector conductor LA-56 36,00
mP15AH120 ud Material auxiliar eléctrico 0,74
mP15AH13 ud Forro Horquilla bola+Rotula+Grapa amarre 28,00
mP15AH170 ud Grillete recto GN16 ref. N-241030/22 2,45
mP15AH175 ud Rótula ref. N-243062/16 3,90
mP15AH180 ud Grapa amarre GA.1 4,25
mP15AH190 ud Cortacircuito expulsión 24 kV 43,58
mP15EA010 ud Soporte aluminio 30-45º 1 panel 73,98
mP15EA040 ud Caja 2-6 porta-fusibles incl. fusibles 38,17
mP15EB050 ud Batería Litio ferro fosfato 2Kwh - IP65 1.018,58
mP15EI030 ud Inversor senoidal 12-24-48/220V 2000W 548,06
mP15GB040 m Tubo PVC corrugado M 50/gp5 1,16
mP15GF060 m Canaleta PVC tapa ext. 30x60 mm. 6,93
mP15T010 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 16,76
mP15T040 m Conduc cobre desnudo 50 mm2 6,50
mP22IF200 m Cable Fibra Optica 24 filamentos armado TFVEST tub holgado 1,50
mP22IF200B m Conversor Ethernet FTP/RJ45 a Fibra optica 10,00
mt33gbg5172P ud Base de toma de corriente(2P+T), tipo Schuko. 24,00
mt33gbg517DU ud Base toma de datos RJ45+USB, tipo superficie 52,00
mt34aem010db ud Luminaria de emergencia. 40,25
mt35tta030 ud Puente comprobación puesta a tierra. 43,35
mt35tts010b ud Soldadura aluminotérmica. 3,89
mt35une60.200 m Bandeja perf. chapa galvanizada 60x200 mm, c/tapa. 14,50
mt35une60.400 m Bandeja perf. chapa galvanizada 80x500 mm, c/tapa. 28,00
mt42tsb409OF2 ud Extractor de aire HCT-50-4T-0,75-AL 1.155,00
mt42www085 ud Kit de soportes de pared. 21,74
mt50spe020a ud Caja estanca de superficie+IA+DIF+bases sckuco 280,00
u0000002 ud PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS 1,50
u0002 ud PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS 0,79
u1901535 m CABLE XZ1 (S) 0.6/1KV Al 150 MM² 3,50
u1901535CU m CABLE 1x150mm2 RZ1-K  (AS) Cu 1KV  B.T. DC 11,50
u1901536 m CABLE XZ1 (S) 0.6/1KV Al 240 MM² 4,75
u1901536CU m CABLE 1x240mm2 RZ1-K  (AS) Cu 1KV  B.T. DC 14,20
u1901600 ud PLACA DE PE DE PROTECCION DE CABLE 0,15
u1910050 m CABLE COBRE DESNUDO DE 50 mm² 10,00
u1910110 ud PICA Ac/Cu 2000 x 14,6 mm 9,78
u1910210 ud Grapa fijación pica 14,6mm 3,00
u19160LH m CABLE RZ1-K (AS) 0.6/1KV CU 10 MM² LIBRE HAL. 6,90
u19160LHB m CABLE RV-K 0.6/1KV CU 16 MM² LIBRE HAL. 2,80
u19R90015 m CABLE RZ1-K 0.6/1KV CU 3G1.5 mm² 2,42
u19R9002 m CABLE RZ1K 0.6/1KV CU 3G2,5 MM² 2,42
u19R9116 m TUBO PVC RIGIDO PG16 mm2 DIAM 0,41
u19R9120 m TUBO PVC RIGIDO PG20 mm2 DIAM 0,53
u19R9125 m TUBO PVC RIGIDO PG25 mm DIAM 0,75
u19R9140 m TUBO PVC RIGIDO PG40 mm2 DIAM 0,80
u19R9150 m TUBO PVC RIGIDO PG50 mm2 DIAM 1,00
u25H07FTP m CABLE FTP RIGIDO CAT-7 LSZH GTIan apant 1,25
u25H07FTPEXT m CABLE FTP RIGIDO CAT-7 EXT CPR Fca apant+armado EXTERIORES 1,80
u2701080 ud MATERIAL AUXILIAR 1,36
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE NUESTRA SEÑORA DE LA ALEGRÍA DE
MONZÓN (HUESCA)

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A01EA001 m³ PASTA DE YESO NEGRO
Pasta de yeso negro amasada manualmente según NTE-RPG-5.

MO007 3,000 h Peon ordinario 14,35 43,05
U04GA005 0,850 t Yeso negro 61,00 51,85
PO01001 0,600 m³ Agua (p.o.) 0,74 0,44

TOTAL PARTIDA............................................................... 95,34

95,34

A01EF001 m³ PASTA DE YESO BLANCO
Pasta de yeso blanco amasado manualmente, según NTE-RPG-7.

MO007 3,000 h Peon ordinario 14,35 43,05
U04GA050 0,810 t Yeso blanco 66,50 53,87
PO01001 0,650 m³ Agua (p.o.) 0,74 0,48

TOTAL PARTIDA............................................................... 97,40

97,40

A01JF005 m³ MORTERO CEMENTO  M7,5
Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M7,5 con una resistencia a compresión de 7,5 N/mm² se-
gún norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 L.

MO007 1,036 h Peon ordinario 14,35 14,87
U04CA001 0,290 t Cemento CEM II/A-P 32,5 R Granel 60,67 17,59
U04AA101 1,070 t Arena de río (0-5mm) 9,06 9,69
PO01001 0,255 m³ Agua (p.o.) 0,74 0,19
A03LA005 0,400 h Hormigonera electrica 250 l 25,87 10,35

TOTAL PARTIDA............................................................... 52,69

52,69

A01JF006 m³ MORTERO CEMENTO 1/6 M-40
Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/6 M-40 confeccionado con hormigonera
de 250 l. 

MO007 1,693 h Peon ordinario 14,35 24,29
U04CA001 0,250 t Cemento CEM II/A-P 32,5 R Granel 60,67 15,17
U04AA101 1,100 t Arena de río (0-5mm) 9,06 9,97
PO01001 0,255 m³ Agua (p.o.) 0,74 0,19
A03LA005 0,400 h Hormigonera electrica 250 l 25,87 10,35

TOTAL PARTIDA............................................................... 59,97

59,97

A19001HU m Tubería de hormigón, ø 0,40 m machihembrado, colocada
Tubería de hormigón machihembrado de 0,40 m de diámetro interior, incluyendo materiales a pie de obra, prue-
ba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra correspon-
diente.

MO01017 0,300 h Cuadrilla A 44,37 13,31
PO09005 1,000 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,40 m (p.o.) 8,84 8,84
MQ1054 0,150 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 34,48 5,17
A22025HU 1,000 m Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento

300<=ø<=400
2,30 2,30

TOTAL PARTIDA............................................................... 29,62

29,62

A19002HU m Tubería de hormigón, ø 0,50 m machihembrado, colocada
Tubería de hormigón machihembrado de 0,50 m de diámetro interior, incluyendo materiales a pie de obra, prue-
ba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra correspon-
diente.

MO01017 0,350 h Cuadrilla A 44,37 15,53
PO09006 1,000 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,50 m (p.o.) 13,03 13,03
MQ1054 0,175 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 34,48 6,03
A22026HU 1,000 m Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 400<ø<800 2,60 2,60

TOTAL PARTIDA............................................................... 37,19

37,19

A19003HU m Tubería de hormigón, ø 0,60 m machihembrado, colocada
Tubería de hormigón machihembrado de 0,60 m de diámetro interior, incluyendo materiales a pie de obra, prue-
ba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra correspon-
diente.

MO01017 0,400 h Cuadrilla A 44,37 17,75
PO09007 1,000 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,60 m (p.o.) 16,79 16,79
MQ1054 0,200 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 34,48 6,90
A22026HU 1,000 m Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 400<ø<800 2,60 2,60

TOTAL PARTIDA............................................................... 44,04

44,04
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A19004HU m Tubería de hormigón, ø 0,80 m machihembrado, colocada
Tubería de hormigón machihembrado de 0,80 m de diámetro interior, incluyendo materiales a pie de obra, prue-
ba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra correspon-
diente.

MO01017 0,500 h Cuadrilla A 44,37 22,19
PO09009 1,000 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,80 m (p.o.) 28,46 28,46
MQ1062 0,172 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 40,93 7,04
A22027HU 1,000 m Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento

800<=ø<1000
3,02 3,02

TOTAL PARTIDA............................................................... 60,71

60,71

A19012HU m Tubería de hormigón armado campana ø 1,20 m con p.p. junta de go
Tubería de hormigón campana de 1,00 m de diámetro interior con junta de goma, incluyendo materiales a pie de
obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las ne-
cesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra
correspondiente.

MO01017 0,600 h Cuadrilla A 44,37 26,62
PO09029 1,000 m Tubo hormigón armado campana ø 1,20 m C-90 junta de goma

(p.o.)
116,40 116,40

MQ1062 0,207 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 40,93 8,47
A22028HU 1,000 m Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento ø>=1000 3,15 3,15

TOTAL PARTIDA............................................................... 154,64

154,64

A22001HU m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro 110<=ø<=180 mm
Prueba de presión en tuberías de hasta 4,0 MPa de diámetro mayor o igual de 110 mm y menor o igual a 180
mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presurización, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y re-
alización de prueba en tramos superiores a 1000 m ante la dirección facultativa.

MO01017 0,011 h Cuadrilla A 44,37 0,49
MQ1054 0,012 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 34,48 0,41
MQ1011 0,006 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 0,26
MQ4037 0,011 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,01

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,17

1,17

A22002HU m Prueba de presión de tubería de 0,6 MPa diámetro 180 <ø<300 mm
Prueba de presión en tuberías de 0,6 MPa, de diámetro mayor de 180 mm y menor a 300 mm, incluyendo agua
de llenado, bomba de presurización, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realización de prueba
en tramos superiores a 1000 m ante la dirección facultativa.

MO01017 0,018 h Cuadrilla A 44,37 0,80
MQ1054 0,020 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 34,48 0,69
MQ1011 0,010 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 0,44
MQ4037 0,018 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,02

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,95

1,95

A22005HU m Prueba de presión de tubería de 0,6 MPa diámetro ø>=800 mm
Prueba de presión en tuberías de 0,6 MPa de diámetro mayor o igual a 800 mm, incluyendo llenado, bomba de
presurización, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realización de prueba en tramos superiores a
1000 m ante la dirección facultativa.

MO01017 0,110 h Cuadrilla A 44,37 4,88
MQ1064 0,041 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 68,20 2,80
MQ1011 0,080 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 3,50
MQ4037 0,110 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,11
I14013HU 0,016 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km 92,82 1,49

TOTAL PARTIDA............................................................... 12,78

12,78

A22006HU m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa diámetro 180<ø<300 mm
Prueba de presión en tuberías de 1,0 MPa, de diámetro mayor de 180 mm y menor a 300 mm, incluyendo agua
de llenado, bomba de presurización, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realización de prueba
en tramos superiores a 1000 m ante la dirección facultativa.

MO01017 0,018 h Cuadrilla A 44,37 0,80
MQ1054 0,020 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 34,48 0,69
MQ1011 0,010 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 0,44
MQ4037 0,018 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,02
I14013HU 0,001 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km 92,82 0,09

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,04

2,04

A22007HU m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa diámetro 300<=ø<=400 mm
Prueba de presión en tuberías de 1,0 MPa, de diámetro mayor o igual a 300 mm y menor o igual a 400 mm, inclu-
yendo agua de llenado, bomba de presurización, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realización
de prueba en tramos superiores a 1000 m ante la dirección facultativa.
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MO01017 0,026 h Cuadrilla A 44,37 1,15
MQ1064 0,021 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 68,20 1,43
MQ1011 0,014 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 0,61
MQ4037 0,027 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,03
I14013HU 0,001 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km 92,82 0,09

TOTAL PARTIDA............................................................... 3,31

3,31

A22008HU m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa diámetro 400<ø<800 mm
Prueba de presión en tuberías de 1,0 MPa, de diámetro mayor de 400 mm y menor de 800 mm, incluyendo agua
de llenado, bomba de presurización, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realización de prueba
en tramos superiores a 1000 m ante la dirección facultativa.

MO01017 0,051 h Cuadrilla A 44,37 2,26
MQ1064 0,035 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 68,20 2,39
MQ1011 0,057 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 2,49
MQ4037 0,051 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,05
I14013HU 0,005 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km 92,82 0,46

TOTAL PARTIDA............................................................... 7,65

7,65

A22009HU m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa diámetro ø>=800 mm
Prueba de presión en tuberías de 1,0 MPa, de diámetro mayor o igual a 800 mm, incluyendo agua de llenado,
bomba de presurización, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realización de prueba en tramos su-
periores a 1000 m ante la dirección facultativa.

MO01017 0,110 h Cuadrilla A 44,37 4,88
MQ1064 0,041 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 68,20 2,80
MQ1011 0,080 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 3,50
MQ4037 0,110 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,11
I14013HU 0,024 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km 92,82 2,23

TOTAL PARTIDA............................................................... 13,52

13,52

A22015HU m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa diámetro 300<=ø<=400 mm
Prueba de presión en tuberías de 1,6 MPa, de diámetro mayor o igual a 300 mm y menor o igual a 400 mm, inclu-
yendo agua de llenado, bomba de presurización, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realización
de prueba en tramos superiores a 1000 m ante la dirección facultativa.

MO01017 0,026 h Cuadrilla A 44,37 1,15
MQ1064 0,021 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 68,20 1,43
MQ1011 0,014 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 0,61
MQ4037 0,027 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,03
I14013HU 0,002 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km 92,82 0,19

TOTAL PARTIDA............................................................... 3,41

3,41

A22020HU m Prueba de presión de tubería de 2,5/3,0 MPa diámetro ø>=800 mm
Prueba de presión en tuberías de 2,5/3,0 MPa, de diámetro mayor o igual a 800 mm, incluyendo agua de llenado,
bomba de presurización, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realización de prueba en tramos su-
periores a 1000 m ante la dirección facultativa.

MO01017 0,110 h Cuadrilla A 44,37 4,88
MQ1064 0,041 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 68,20 2,80
MQ1011 0,080 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 3,50
MQ4037 0,110 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,11
I14013HU 0,056 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km 92,82 5,20

TOTAL PARTIDA............................................................... 16,49

16,49

A22023HU m Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa diámetro 400<ø<800 mm
Prueba de presión en tuberías de 4,0 MPa, de diámetro mayor de 400 mm y menor de 800 mm, incluyendo agua
de llenado, bomba de presurización, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realización de prueba
en tramos superiores a 1000 m ante la dirección facultativa.

MO01017 0,051 h Cuadrilla A 44,37 2,26
MQ1064 0,035 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 68,20 2,39
MQ1011 0,057 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 2,49
MQ4037 0,051 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,05
I14013HU 0,014 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km 92,82 1,30

TOTAL PARTIDA............................................................... 8,49

8,49

EA01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto
Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terreno compac-
to, medido sobre perfil.

MO007 0,040 h Peon ordinario 14,35 0,57
MQ1058 0,040 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 2,73

TOTAL PARTIDA............................................................... 3,30

3,30

EA01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km
Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxima de 20 km.
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PO02007 1,000 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 16,34 16,34
MQ1055 0,067 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 40,93 2,74
MO007 0,033 h Peon ordinario 14,35 0,47

TOTAL PARTIDA............................................................... 19,55

19,55

I04002HU m³ Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3 km
Riego a humedad óptima para la compactación de tierras comprendidas en los grupos desde A-1 hasta A-3
(H.R.B.), sub-bases y firmes, incluido carga y transporte de agua hasta pie de obra y riego a presión, con un reco-
rrido en carga de "D" menor o igual a 3 km y retorno en vacío. Precio referido a m³ de material compactado con
una dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

I04001HU 0,080 m³ Riego, carga/descarga D<= 3 km 6,01 0,48

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,48

0,48

MO01017 h Cuadrilla A
Cuadrilla formada por un oficial de 1ª, dos peones.

MO003 1,000 h Oficial de 1ª 15,67 15,67
MO007 2,000 h Peon ordinario 14,35 28,70

TOTAL PARTIDA............................................................... 44,37

44,37
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14.6.1 ud Derechos de conexión M.T. a red G.E.R.
Derechos de conexión en Media Tensión a red de distribución de la compañía eléctrica Grupo de Electrificación
Rural de Binefar, para derivar una linea de media tensión desde linea de compañia distribuidora existente. Incluye
los costes de descargo de la L.A.M.T. para poder llevar a cabo los trabajos de conexión.

Otros.................................................................................... 1.500,00

Suma la partida................................................................... 1.500,00
Costes indirectos ............................... 2,50% 37,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.537,50

14.6.2 ud Derechos acceso M.T. a red G.E.R.
Derechos de acceso en Media Tensión a red de distribución de la compañía eléctrica Grupo de Electrificación Ru-
ral de Binefar, por cada Kw contratado a derivar desde linea de media tensión de compañia distribuidora existente.

Otros.................................................................................... 70,00

Suma la partida................................................................... 70,00
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,75

TOTAL PARTIDA............................................................... 71,75

14.6.3 ud Trabajos L.A.M.T. de G.E.R. para derivación
Trabajos de adaptación de apoyo de Linea Aerea de Media Tensión de la compañía distribucidora Grupo de Elec-
trificación Rural, para poder derivar y conectar la nueva linea aerea de transporte de energía hasta el nuevo sumi-
nistro.

Otros.................................................................................... 1.560,00

Suma la partida................................................................... 1.560,00
Costes indirectos ............................... 2,50% 39,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.599,00

14.6.4 ud Tramitación, legalización y puesta en servicio nueva L.A.M.T.
Trabajos, servicios, gestión, topografía, planos as-built, proyecto, dirección de obra, visados, tramitación, tasas,
anuncios y legalización completa ante el Servicio Provincial de Industria, de Linea Aerea de Media Tensión y Cen-
tro de Transformación de 50 KVAs de nuevo suministro eléctrico de tensión 17,3kv. Completamente terminado,
probado y puesto en servicio.

Otros.................................................................................... 5.850,00

Suma la partida................................................................... 5.850,00
Costes indirectos ............................... 2,50% 146,25

TOTAL PARTIDA............................................................... 5.996,25

15.8.1 ud KIT DE ALARMA CABLEADO
Kit de alarma profesional cableado con comunicación ethernet y GPRS grado II, con hasta 100 entradas, dotada
de APP móvil y sin cuotas. Incluye panel de control, 4 contactos magnéticos, 4 detectores PIR volumétricos, 2
mandos a distancia. Completamente instalado, cableado, programado y funcionando.

Mano de obra...................................................................... 47,01
Materiales............................................................................ 875,89

Suma la partida................................................................... 922,90
Costes indirectos ............................... 2,50% 23,07

TOTAL PARTIDA............................................................... 945,97

15.8.2 ud PARARRAYOS SOLAR 100 M
Pararrayos solar sin componentes radiológicos para un radio de protección de 100 m., formado por panel solar,
acumuladores de energía, detector de rayos, pantalla de control y memoria de descargas, fabricado en acero ino-
xidable, incluso pieza de adaptación cabezal-mástil, mástil adosado telescópico de 6 m. de acero galvanizado su-
jeto con doble anclaje de 60 cm. de longitud, conductor de cobre electrolítico desnudo de 70 mm2. de sección, su-
jeto con abrazaderas de cobre fundido, con tubo protector de acero galvanizado en la base hasta una altura de 3
m., puesta a tierra mediante placa de cobre electrolítico de 500x500x1,5 mm, en arqueta de registro de PVC, total-
mente instalado, incluyendo conexionado y ayudas de albañilería y medios auxiliares de montaje. Según norma
UNE-21.186:2011, NF-17.102, CEI-1024.

Mano de obra...................................................................... 272,46
Materiales............................................................................ 1.367,78
Otros.................................................................................... 82,01

Suma la partida................................................................... 1.722,25
Costes indirectos ............................... 2,50% 43,06

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.765,31

805002990 ud EQUIPOS AUXILIARES
Cable para la configuración de la unidad remota mediante el software CSS20.

Materiales............................................................................ 63,00

Suma la partida................................................................... 63,00
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,58

TOTAL PARTIDA............................................................... 64,58

Página 1



CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE NUESTRA SEÑORA DE LA ALEGRÍA DE
MONZÓN (HUESCA)

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

A02001O m Tubería acero helicoidal, ø 406 mm, esp. 5 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 406 mm de diámetro exterior y 5 mm de espe-
sor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliureta-
no mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200
micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y
colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del
proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

Mano de obra...................................................................... 7,86
Maquinaria .......................................................................... 14,49
Materiales............................................................................ 101,93

Suma la partida................................................................... 124,28
Costes indirectos ............................... 2,50% 3,11

TOTAL PARTIDA............................................................... 127,39

A02014MO m Tubería acero helicoidal, ø 813 mm, esp. 8 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 813 mm de diámetro exterior y 8 mm de espe-
sor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliureta-
no mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200
micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y
colocación.  No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proceden-
te de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del
proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

Mano de obra...................................................................... 13,11
Maquinaria .......................................................................... 18,71
Materiales............................................................................ 274,51

Suma la partida................................................................... 306,33
Costes indirectos ............................... 2,50% 7,66

TOTAL PARTIDA............................................................... 313,99

A02018B m Tubería acero helicoidal, ø 1016 mm, esp. 7,1 mm, revest, coloc.
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1016 mm de diámetro exterior y 7,1 mm de
espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliu-
retano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo
200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, mon-
taje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro-
cedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técni-
cas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondien-
te.

Mano de obra...................................................................... 13,11
Maquinaria .......................................................................... 18,71
Materiales............................................................................ 302,59

Suma la partida................................................................... 334,41
Costes indirectos ............................... 2,50% 8,36

TOTAL PARTIDA............................................................... 342,77

A03001HU kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y exterior-
mente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o igual a 250 mm, co-
locado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras.

Mano de obra...................................................................... 1,24
Maquinaria .......................................................................... 0,22
Materiales............................................................................ 3,45

Suma la partida................................................................... 4,91
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,12

TOTAL PARTIDA............................................................... 5,03

A03002HU kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y exterior-
mente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de 250 mm y menor o
igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra...................................................................... 1,24
Maquinaria .......................................................................... 0,22
Materiales............................................................................ 3,10

Suma la partida................................................................... 4,56
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,11

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,67
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A03003HU kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y exterior-
mente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de 500 mm y menor o
igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

Mano de obra...................................................................... 1,33
Maquinaria .......................................................................... 0,22
Materiales............................................................................ 2,95

Suma la partida................................................................... 4,50
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,11

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,61

A03004HU kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y exterior-
mente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de 900 mm, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras.

Mano de obra...................................................................... 1,33
Maquinaria .......................................................................... 0,22
Materiales............................................................................ 2,57

Suma la partida................................................................... 4,12
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,10

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,22

A06020HU m Tubería PVC, ø 160 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada
Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma o por
encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni
la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

Mano de obra...................................................................... 1,33
Maquinaria .......................................................................... 0,87
Materiales............................................................................ 10,90

Suma la partida................................................................... 13,10
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,33

TOTAL PARTIDA............................................................... 13,43

A06026HU m Tubería PVC, ø 200 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma, inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación
de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

Mano de obra...................................................................... 2,59
Maquinaria .......................................................................... 2,31
Materiales............................................................................ 16,88

Suma la partida................................................................... 21,78
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,54

TOTAL PARTIDA............................................................... 22,32

A07006HU m Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 250 mm, rig.8 kN/m², coloc
Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 250 mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez,
unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si
las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra...................................................................... 2,75
Maquinaria .......................................................................... 1,82
Materiales............................................................................ 16,11

Suma la partida................................................................... 20,68
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,52

TOTAL PARTIDA............................................................... 21,20

A07007HU m Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 315 mm, rig.8 kN/m², coloc
Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 315 mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez,
unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si
las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.
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Mano de obra...................................................................... 3,15
Maquinaria .......................................................................... 2,07
Materiales............................................................................ 23,37

Suma la partida................................................................... 28,59
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,71

TOTAL PARTIDA............................................................... 29,30

A08006BO m Tubería PE100, ø 50 mm, 0,8 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 50 mm de diámetro y 0,8 MPa de presión de trabajo y unión por manguito elec-
trosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

Mano de obra...................................................................... 0,35
Maquinaria .......................................................................... 0,18
Materiales............................................................................ 0,92

Suma la partida................................................................... 1,45
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,04

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,49

A08008BO m Tubería PE100, ø 63 mm, 0,8 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 0,8 MPa de presión de trabajo y unión por manguito elec-
trosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

Mano de obra...................................................................... 0,35
Maquinaria .......................................................................... 0,18
Materiales............................................................................ 1,29

Suma la partida................................................................... 1,82
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,05

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,87

A08010BO m Tubería PE100, ø 75 mm, 0,8 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 0,8 MPa de presión de trabajo y unión por manguito elec-
trosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

Mano de obra...................................................................... 0,40
Maquinaria .......................................................................... 0,22
Materiales............................................................................ 1,63

Suma la partida................................................................... 2,25
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,06

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,31

A08016BO m Tubería PE100, ø 110 mm, 1,25 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a
tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la ex-
cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

Mano de obra...................................................................... 1,29
Maquinaria .......................................................................... 1,08
Materiales............................................................................ 5,81
Otros.................................................................................... 0,91

Suma la partida................................................................... 9,09
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,23

TOTAL PARTIDA............................................................... 9,32

A08018BO m Tubería PE100, ø 125 mm, 0,8 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a to-
pe; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la ex-
cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

Mano de obra...................................................................... 1,20
Maquinaria .......................................................................... 1,12
Materiales............................................................................ 5,02

Suma la partida................................................................... 7,34
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,18

TOTAL PARTIDA............................................................... 7,52
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A08019BO m Tubería PE100, ø 125 mm, 1,25 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a
tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la ex-
cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

Mano de obra...................................................................... 1,38
Maquinaria .......................................................................... 1,12
Materiales............................................................................ 7,48
Otros.................................................................................... 1,14

Suma la partida................................................................... 11,12
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,28

TOTAL PARTIDA............................................................... 11,40

A08019O m Tubería PE100, ø 125 mm, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a to-
pe; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la ex-
cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

Mano de obra...................................................................... 1,38
Maquinaria .......................................................................... 1,12
Materiales............................................................................ 6,12
Otros.................................................................................... 0,98

Suma la partida................................................................... 9,60
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,24

TOTAL PARTIDA............................................................... 9,84

A08020O m Tubería PE100, ø 125 mm, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 125 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a to-
pe; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la ex-
cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

Mano de obra...................................................................... 1,51
Maquinaria .......................................................................... 1,12
Materiales............................................................................ 9,06
Otros.................................................................................... 1,37

Suma la partida................................................................... 13,06
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,33

TOTAL PARTIDA............................................................... 13,39

A08022BO m Tubería PE100, ø 140 mm, 1,25 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a
tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la ex-
cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

Mano de obra...................................................................... 1,47
Maquinaria .......................................................................... 1,19
Materiales............................................................................ 9,37
Otros.................................................................................... 1,42

Suma la partida................................................................... 13,45
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,34

TOTAL PARTIDA............................................................... 13,79

A08022O m Tubería PE100, ø 140 mm, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a to-
pe; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la ex-
cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

Mano de obra...................................................................... 1,47
Maquinaria .......................................................................... 1,19
Materiales............................................................................ 7,68
Otros.................................................................................... 1,20

Suma la partida................................................................... 11,54
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,29

TOTAL PARTIDA............................................................... 11,83
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A08024BO m Tubería PE100, ø 160 mm, 0,8 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 0,8 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a to-
pe; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la ex-
cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

Mano de obra...................................................................... 1,47
Maquinaria .......................................................................... 1,26
Materiales............................................................................ 8,14

Suma la partida................................................................... 10,87
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,27

TOTAL PARTIDA............................................................... 11,14

A08025BO m Tubería PE100, ø 160 mm, 1,25 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a
tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la ex-
cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

Mano de obra...................................................................... 1,64
Maquinaria .......................................................................... 1,26
Materiales............................................................................ 12,23
Otros.................................................................................... 1,82

Suma la partida................................................................... 16,95
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,42

TOTAL PARTIDA............................................................... 17,37

A08025O m Tubería PE100, ø 160 mm, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a to-
pe; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la ex-
cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

Mano de obra...................................................................... 1,64
Maquinaria .......................................................................... 1,26
Materiales............................................................................ 10,03
Otros.................................................................................... 1,53

Suma la partida................................................................... 14,46
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,36

TOTAL PARTIDA............................................................... 14,82

A08028BO m Tubería PE100, ø 180 mm, 1,25 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 180 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a
tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la ex-
cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

Mano de obra...................................................................... 1,82
Maquinaria .......................................................................... 1,37
Materiales............................................................................ 14,59
Otros.................................................................................... 2,16

Suma la partida................................................................... 19,94
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 20,44

A08028O m Tubería PE100, ø 180 mm, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 180 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a to-
pe; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la ex-
cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

Mano de obra...................................................................... 1,82
Maquinaria .......................................................................... 1,37
Materiales............................................................................ 12,69
Otros.................................................................................... 1,65

Suma la partida................................................................... 17,53
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,44

TOTAL PARTIDA............................................................... 17,97
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A08029O m Tubería PE100, ø 180 mm, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 180 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a to-
pe; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la ex-
cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

Mano de obra...................................................................... 2,09
Maquinaria .......................................................................... 1,37
Materiales............................................................................ 17,98
Otros.................................................................................... 2,64

Suma la partida................................................................... 24,08
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,60

TOTAL PARTIDA............................................................... 24,68

A08030BO m Tubería PE100, ø 200 mm, 0,8 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a to-
pe; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la ex-
cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

Mano de obra...................................................................... 2,04
Maquinaria .......................................................................... 1,95
Materiales............................................................................ 12,83

Suma la partida................................................................... 16,82
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,42

TOTAL PARTIDA............................................................... 17,24

A08031BO m Tubería PE100, ø 200 mm, 1,25 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a
tope; incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

Mano de obra...................................................................... 2,33
Maquinaria .......................................................................... 1,95
Materiales............................................................................ 19,10
Otros.................................................................................... 2,77

Suma la partida................................................................... 26,15
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,65

TOTAL PARTIDA............................................................... 26,80

A08031CO m Tubería PE100, ø 225 mm, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 225 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a to-
pe; incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la ex-
cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

Mano de obra...................................................................... 2,33
Maquinaria .......................................................................... 1,95
Materiales............................................................................ 19,91
Otros.................................................................................... 2,89

Suma la partida................................................................... 27,08
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,68

TOTAL PARTIDA............................................................... 27,76

A08031DO m Tubería PE100, ø 225 mm, 1,25 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 225 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a
tope; incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

Mano de obra...................................................................... 2,33
Maquinaria .......................................................................... 1,95
Materiales............................................................................ 24,27
Otros.................................................................................... 3,45

Suma la partida................................................................... 32,00
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,80

TOTAL PARTIDA............................................................... 32,80
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A08031O m Tubería PE100, ø 200 mm, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a to-
pe; incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la ex-
cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

Mano de obra...................................................................... 2,33
Maquinaria .......................................................................... 1,95
Materiales............................................................................ 15,71
Otros.................................................................................... 2,34

Suma la partida................................................................... 22,33
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,56

TOTAL PARTIDA............................................................... 22,89

A08034BO m Tubería PE100, ø 250 mm, 1,25 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a
tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la ex-
cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

Mano de obra...................................................................... 3,26
Maquinaria .......................................................................... 2,39
Materiales............................................................................ 29,77
Otros.................................................................................... 4,34

Suma la partida................................................................... 39,76
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,99

TOTAL PARTIDA............................................................... 40,75

A08034CO m Tubería PE100, ø 280 mm, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 280 mm de diámetro y 1,00 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a
tope; incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

Mano de obra...................................................................... 3,26
Maquinaria .......................................................................... 2,39
Materiales............................................................................ 31,62
Otros.................................................................................... 4,58

Suma la partida................................................................... 41,85
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,05

TOTAL PARTIDA............................................................... 42,90

A08034DO m Tubería PE100, ø 280 mm, 1,25 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 280 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a
tope; incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

Mano de obra...................................................................... 3,26
Maquinaria .......................................................................... 2,39
Materiales............................................................................ 38,68
Otros.................................................................................... 5,50

Suma la partida................................................................... 49,83
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,25

TOTAL PARTIDA............................................................... 51,08

A08034O m Tubería PE100, ø 250 mm, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a to-
pe; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la ex-
cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

Mano de obra...................................................................... 3,04
Maquinaria .......................................................................... 2,39
Materiales............................................................................ 24,45
Otros.................................................................................... 3,61

Suma la partida................................................................... 33,49
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,84

TOTAL PARTIDA............................................................... 34,33
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A08037BO m Tubería PE100, ø 315 mm, 1,25 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a
tope, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la ex-
cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

Mano de obra...................................................................... 3,92
Maquinaria .......................................................................... 3,45
Materiales............................................................................ 47,59
Otros.................................................................................... 6,72

Suma la partida................................................................... 61,68
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,54

TOTAL PARTIDA............................................................... 63,22

A08037O m Tubería PE100, ø 315 mm, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a to-
pe, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la ex-
cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

Mano de obra...................................................................... 3,92
Maquinaria .......................................................................... 3,45
Materiales............................................................................ 38,79
Otros.................................................................................... 5,58

Suma la partida................................................................... 51,74
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,29

TOTAL PARTIDA............................................................... 53,03

A08040BO m Tubería PE100, ø 355 mm, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 355 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a to-
pe; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la ex-
cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

Mano de obra...................................................................... 5,16
Maquinaria .......................................................................... 4,32
Materiales............................................................................ 49,35
Otros.................................................................................... 7,22

Suma la partida................................................................... 66,05
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,65

TOTAL PARTIDA............................................................... 67,70

A08040CO m Tubería PE100, ø 355 mm, 1,25 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 355 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a
tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la ex-
cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

Mano de obra...................................................................... 5,16
Maquinaria .......................................................................... 4,32
Materiales............................................................................ 59,91
Otros.................................................................................... 8,59

Suma la partida................................................................... 77,98
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,95

TOTAL PARTIDA............................................................... 79,93

A08040DO m Tubería PE100, ø 400 mm, 1,25 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a
tope; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la ex-
cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

Mano de obra...................................................................... 5,16
Maquinaria .......................................................................... 4,32
Materiales............................................................................ 77,84
Otros.................................................................................... 10,92

Suma la partida................................................................... 98,24
Costes indirectos ............................... 2,50% 2,46

TOTAL PARTIDA............................................................... 100,70
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A08040O m Tubería PE100, ø 400 mm, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura a to-
pe; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la ex-
cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selec-
cionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

Mano de obra...................................................................... 5,16
Maquinaria .......................................................................... 4,32
Materiales............................................................................ 63,65
Otros.................................................................................... 9,07

Suma la partida................................................................... 82,20
Costes indirectos ............................... 2,50% 2,06

TOTAL PARTIDA............................................................... 84,26

A09020BO m Tubería PRFV, ø 400 mm, 1,0 MPa, SN-10000 N/m², colocada
Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10000 N/m², de 400 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas. No incluye
las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni
la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra...................................................................... 6,72
Maquinaria .......................................................................... 8,90
Materiales............................................................................ 73,36

Suma la partida................................................................... 88,98
Costes indirectos ............................... 2,50% 2,22

TOTAL PARTIDA............................................................... 91,20

A09021BO m Tubería PRFV, ø 400 mm, 1,6 MPa, SN-10000 N/m², colocada
Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10000 N/m², de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas. No incluye
las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni
la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra...................................................................... 6,74
Maquinaria .......................................................................... 8,90
Materiales............................................................................ 75,64

Suma la partida................................................................... 91,29
Costes indirectos ............................... 2,50% 2,28

TOTAL PARTIDA............................................................... 93,57

A09023BO m Tubería PRFV, ø 450 mm, 1,0 MPa, SN-10000 N/m², colocada
Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10000 N/m², de 450 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas. No incluye
las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni
la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra...................................................................... 7,91
Maquinaria .......................................................................... 11,76
Materiales............................................................................ 76,73

Suma la partida................................................................... 96,40
Costes indirectos ............................... 2,50% 2,41

TOTAL PARTIDA............................................................... 98,81

A09026BO m Tubería PRFV, ø 500 mm, 1,0 MPa, SN-10000 N/m², colocada
Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10000 N/m², de 500 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas. No incluye
las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni
la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra...................................................................... 8,70
Maquinaria .......................................................................... 12,74
Materiales............................................................................ 89,18

Suma la partida................................................................... 110,62
Costes indirectos ............................... 2,50% 2,77

TOTAL PARTIDA............................................................... 113,39

A09029BO m Tubería PRFV, ø 600 mm, 1,0 MPa, SN-10000 N/m², colocada
Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10000 N/m², de 600 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas. No incluye
las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni
la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.
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Mano de obra...................................................................... 9,77
Maquinaria .......................................................................... 14,05
Materiales............................................................................ 105,75

Suma la partida................................................................... 129,57
Costes indirectos ............................... 2,50% 3,24

TOTAL PARTIDA............................................................... 132,81

A09034O m Tubería PRFV, ø 800 mm, 0,6 MPa, SN-10000 N/m², colocada
Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10000 N/m², de 800 mm de diámetro y 0,6 MPa
de presión de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas. No incluye
las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni
la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra...................................................................... 12,61
Maquinaria .......................................................................... 20,54
Materiales............................................................................ 157,16

Suma la partida................................................................... 190,31
Costes indirectos ............................... 2,50% 4,76

TOTAL PARTIDA............................................................... 195,07

A09038O m Tubería PRFV, ø 900 mm, 1,0 MPa, SN-10000 N/m², colocada
Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de 10000 N/m², de 900 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de servicio, con unión, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y pruebas. No incluye
las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni
la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra...................................................................... 12,77
Maquinaria .......................................................................... 20,54
Materiales............................................................................ 187,74

Suma la partida................................................................... 221,05
Costes indirectos ............................... 2,50% 5,53

TOTAL PARTIDA............................................................... 226,58

A10001HU ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico,
cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, reves-
timiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada,
con volante y tornillería incluidos, instalada.

Mano de obra...................................................................... 16,70
Materiales............................................................................ 57,86

Suma la partida................................................................... 74,56
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,86

TOTAL PARTIDA............................................................... 76,42

A10003HU ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico,
cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, reves-
timiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada,
con volante y tornillería incluidos, instalada.

Mano de obra...................................................................... 19,73
Materiales............................................................................ 102,24

Suma la partida................................................................... 121,97
Costes indirectos ............................... 2,50% 3,05

TOTAL PARTIDA............................................................... 125,02

A10004HU ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico,
cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, reves-
timiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante
y tornillería incluidos, instalada.

Mano de obra...................................................................... 35,50
Materiales............................................................................ 178,66

Suma la partida................................................................... 214,16
Costes indirectos ............................... 2,50% 5,35

TOTAL PARTIDA............................................................... 219,51
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A10005HU ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico,
cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, reves-
timiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante
y tornillería incluidos, instalada.

Mano de obra...................................................................... 46,59
Materiales............................................................................ 291,96

Suma la partida................................................................... 338,55
Costes indirectos ............................... 2,50% 8,46

TOTAL PARTIDA............................................................... 347,01

A10014HU ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable
sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante,
con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Mano de obra...................................................................... 88,74
Materiales............................................................................ 381,04

Suma la partida................................................................... 469,78
Costes indirectos ............................... 2,50% 11,74

TOTAL PARTIDA............................................................... 481,52

A10016HU ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable
sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante,
con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Mano de obra...................................................................... 102,05
Maquinaria .......................................................................... 47,05
Materiales............................................................................ 903,33

Suma la partida................................................................... 1.052,43
Costes indirectos ............................... 2,50% 26,31

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.078,74

A10018HU ud Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable
sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante,
con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Mano de obra...................................................................... 115,36
Maquinaria .......................................................................... 50,67
Materiales............................................................................ 1.180,80

Suma la partida................................................................... 1.346,83
Costes indirectos ............................... 2,50% 33,67

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.380,50

A10046HU ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epo-
xi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

Mano de obra...................................................................... 57,68
Maquinaria .......................................................................... 16,35
Materiales............................................................................ 201,20

Suma la partida................................................................... 275,23
Costes indirectos ............................... 2,50% 6,88

TOTAL PARTIDA............................................................... 282,11

A10047HU ud Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epo-
xi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

Mano de obra...................................................................... 62,12
Maquinaria .......................................................................... 19,99
Materiales............................................................................ 328,28

Suma la partida................................................................... 410,39
Costes indirectos ............................... 2,50% 10,26

TOTAL PARTIDA............................................................... 420,65

A10048HU ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epo-
xi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.
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Mano de obra...................................................................... 66,56
Maquinaria .......................................................................... 23,62
Materiales............................................................................ 442,37

Suma la partida................................................................... 532,55
Costes indirectos ............................... 2,50% 13,31

TOTAL PARTIDA............................................................... 545,86

A10050HU ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epo-
xi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

Mano de obra...................................................................... 75,43
Maquinaria .......................................................................... 30,89
Materiales............................................................................ 675,36

Suma la partida................................................................... 781,68
Costes indirectos ............................... 2,50% 19,54

TOTAL PARTIDA............................................................... 801,22

A10051HU ud Carrete desmontaje fundición, ø 450 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 450 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epo-
xi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

Mano de obra...................................................................... 79,87
Maquinaria .......................................................................... 32,71
Materiales............................................................................ 824,76

Suma la partida................................................................... 937,34
Costes indirectos ............................... 2,50% 23,43

TOTAL PARTIDA............................................................... 960,77

A10052HU ud Carrete desmontaje fundición, ø 500 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 500 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epo-
xi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

Mano de obra...................................................................... 84,30
Maquinaria .......................................................................... 34,52
Materiales............................................................................ 937,73

Suma la partida................................................................... 1.056,55
Costes indirectos ............................... 2,50% 26,41

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.082,96

A10060HU ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre
junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p.
de juntas y tornillería, instalada.

Mano de obra...................................................................... 88,74
Materiales............................................................................ 1.001,04

Suma la partida................................................................... 1.089,78
Costes indirectos ............................... 2,50% 27,24

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.117,02

A10061HU ud Válvula mariposa, ø 450 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 450 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre
junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p.
de juntas y tornillería, instalada.

Mano de obra...................................................................... 88,74
Maquinaria .......................................................................... 47,05
Materiales............................................................................ 1.041,00

Suma la partida................................................................... 1.176,79
Costes indirectos ............................... 2,50% 29,42

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.206,21

A10080HU ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 1,6 MPa embridada
Válvula de mariposa de diámetro de 600 mm motorizada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable,
disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornille-
ría, instalada.
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Mano de obra...................................................................... 190,79
Maquinaria .......................................................................... 156,26
Materiales............................................................................ 4.233,81

Suma la partida................................................................... 4.580,86
Costes indirectos ............................... 2,50% 114,52

TOTAL PARTIDA............................................................... 4.695,38

A10084HU ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 1000 mm, 1,6 MPa embridadas
Válvula de mariposa de diámetro de 1000 mm motorizada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable,
disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornille-
ría, instalada.

Mano de obra...................................................................... 452,57
Maquinaria .......................................................................... 370,67
Materiales............................................................................ 10.140,85

Suma la partida................................................................... 10.964,09
Costes indirectos ............................... 2,50% 274,10

TOTAL PARTIDA............................................................... 11.238,19

A10085HU ud Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 600 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epo-
xi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

Mano de obra...................................................................... 84,30
Maquinaria .......................................................................... 34,52
Materiales............................................................................ 1.420,64

Suma la partida................................................................... 1.539,46
Costes indirectos ............................... 2,50% 38,49

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.577,95

A10089HU ud Carrete desmontaje fundición, ø 1000 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 1000 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epo-
xi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

Mano de obra...................................................................... 84,30
Maquinaria .......................................................................... 34,52
Materiales............................................................................ 2.796,29

Suma la partida................................................................... 2.915,11
Costes indirectos ............................... 2,50% 72,88

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.987,99

A11010HU ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, reves-
timiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.

Mano de obra...................................................................... 13,66
Materiales............................................................................ 286,03

Suma la partida................................................................... 299,69
Costes indirectos ............................... 2,50% 7,49

TOTAL PARTIDA............................................................... 307,18

A11011HU ud Caudalímetro electromagnético, ø 300 mm, instalado
Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 300 mm, con convertidor de señal incluido, 1,6 MPa, cuerpo
de fundición, embridado, colocado.

Mano de obra...................................................................... 53,24
Materiales............................................................................ 2.481,84

Suma la partida................................................................... 2.535,08
Costes indirectos ............................... 2,50% 63,38

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.598,46

A11013HU ud Caudalímetro electromagnético, ø 400 mm, instalado
Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 400 mm, con convertidor de señal incluido, 1,6 MPa, cuerpo
de fundición, embridado, colocado.

Mano de obra...................................................................... 74,54
Maquinaria .......................................................................... 18,17
Materiales............................................................................ 3.447,47

Suma la partida................................................................... 3.540,18
Costes indirectos ............................... 2,50% 88,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.628,68

A11041HU ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional de paso total diámetro 150 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, reves-
timiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.
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Mano de obra...................................................................... 13,66
Materiales............................................................................ 603,42

Suma la partida................................................................... 617,08
Costes indirectos ............................... 2,50% 15,43

TOTAL PARTIDA............................................................... 632,51

A20005HU m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 800 mm, coloc
Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 800 mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez,
unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si
las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Mano de obra...................................................................... 4,44
Maquinaria .......................................................................... 2,54
Materiales............................................................................ 71,66

Suma la partida................................................................... 78,64
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,97

TOTAL PARTIDA............................................................... 80,61

AGZA.1FC.A ud Ventilador helicoidal de 0,50 CV de potencia
Ventilador helicoidal trifásico instalado de 16000 m³/h con una potencia absorbida de 0.5 CV, con protección de
malla en un frente y en otro rejilla deflectora de aire de lamas móviles. Incluida instalación.

Mano de obra...................................................................... 6,35
Materiales............................................................................ 485,16

Suma la partida................................................................... 491,51
Costes indirectos ............................... 2,50% 12,29

TOTAL PARTIDA............................................................... 503,80

AP005 ud APOYO C.T. INTEMPERIE 50KVAs +SECC. TRIP. + AUTOV.
Unidad de apoyo de centro de transformación intemperie, formado por:
- Apoyo tipo Acacia C-16/4500. Altura total poste metalico 16metros y esfuerzo longitudinal 4500daN.
- Armado H-3
- Aisladores de caperuza U70 BS/127
- Cimentación de medidas 1,15x2,05x2,71 metros mediante hormigón HM-20/P/40/f
- Seccionador tripolar
- Pararrayos autoválvulas
- Herraje asimetrico para sustentación de fusibles.
- Cortacircuitos fusibles de expulsión con eslabon fusible de 16A.
- Herraje asimetrico para colación de cortacircuitos.
- Tubo de acero rígido proteccion bajada conductores y chapa antiescalo
- Transformador de 160 KVA  17.300V +-5%+-10%+-15% /400/230 V
- Unidad de tierra de herrajes formada por cable de cobre desnudo de 50 mm2.
- Unidad de tierra de neutro formada por cable de cobre RV 0,6/1 kV de 50 mm2
- Electrodo de puesta a tierra formado por circuito anillo de 3x3 metros y mallazo de reparto equipotencial

Mano de obra...................................................................... 1.686,06
Materiales............................................................................ 20.029,29

Suma la partida................................................................... 21.715,35
Costes indirectos ............................... 2,50% 542,88

TOTAL PARTIDA............................................................... 22.258,23

ARQ001 jor Arqueólogo
Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra y emisión de los informes correspon-
dientes.

Mano de obra...................................................................... 239,75
Maquinaria .......................................................................... 34,99

Suma la partida................................................................... 274,74
Costes indirectos ............................... 2,50% 6,87

TOTAL PARTIDA............................................................... 281,61

ARQ005 ud Proyecto básico arqueología
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio tras recibirlo emite un permiso
de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por parte de Patrimonio.

Mano de obra...................................................................... 539,60

Suma la partida................................................................... 539,60
Costes indirectos ............................... 2,50% 13,49

TOTAL PARTIDA............................................................... 553,09

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico
Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante ese mes, este informe será
enviado a la dirección de obra.
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Mano de obra...................................................................... 202,35

Suma la partida................................................................... 202,35
Costes indirectos ............................... 2,50% 5,06

TOTAL PARTIDA............................................................... 207,41

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras recibir Patrimonio el infor-
me emitirá una resolución.

Mano de obra...................................................................... 890,34

Suma la partida................................................................... 890,34
Costes indirectos ............................... 2,50% 22,26

TOTAL PARTIDA............................................................... 912,60

ARQ011 ud Memoria arqueológica basica
Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueológicas durante la el proyec-
to y la ejecución. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica básica, describiendo todas las actuaciones
realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitirá una resolución final.

Mano de obra...................................................................... 2.158,40

Suma la partida................................................................... 2.158,40
Costes indirectos ............................... 2,50% 53,96

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.212,36

ARQ100100 ud ARQ. CRUCE Y DERIVAC. 100x100 cm. - tapa fundición
Arqueta de cruce y/o derivación de medidas interiores 100 x 100 x 120 cm. construida de una sola pieza con hor-
migón HA-25, #15 fi8mm, espesor mínimo de 20 cm. con marco y tape de acero fundido o de fundición D-400. Le-
cho de grava gruesa de 10 cm. de espesor. Incluso recibo de tubos según proyecto y movimiento de tierras nece-
sario. Elementos de fijación, registro e identificación. Totalmente terminada. Según detalle de planos, incluidas las
ayudas de albañilería necesarias, rejuntado y los remates para completa terminación.

Mano de obra...................................................................... 86,65
Maquinaria .......................................................................... 8,61
Materiales............................................................................ 152,88

Suma la partida................................................................... 248,14
Costes indirectos ............................... 2,50% 6,20

TOTAL PARTIDA............................................................... 254,34

ARQ6060 ud ARQ. CRUCE Y DERIVAC. 60x60 cm. - tapa fundición
Arqueta de cruce y/o derivación de medidas interiores 60 x 60 x 100 cm. construida de una sola pieza con hormi-
gón HA-25, #15 fi8mm, espesor mínimo de 20 cm. con marco y tape de acero fundido o de fundición D-400. Le-
cho de grava gruesa de 10 cm. de espesor. Incluso recibo de tubos según proyecto y movimiento de tierras nece-
sario. Elementos de fijación para caja de derivación. Totalmente terminada. Según detalle de planos, incluidas las
ayudas de albañilería necesarias, rejuntado y los remates para completa terminación.

Mano de obra...................................................................... 36,25
Maquinaria .......................................................................... 4,38
Materiales............................................................................ 107,62

Suma la partida................................................................... 148,25
Costes indirectos ............................... 2,50% 3,71

TOTAL PARTIDA............................................................... 151,96

AS36S m² AYUDAS ALBAÑILERÍA INST. ELECTRICIDAD Y DATOS
Ud. Ayuda, por m2. construido en nave (industrial, almacén, salas de control y oficinas,.etc), de cualquier trabajo
de albañilería necesario para la correcta ejecución y montaje de las instalaciones de electricidad, fontanería, da-
tos, climatización y especiales, i/porcentaje estimado para consumo de pequeño material y empleo de medios au-
xiliares.

Mano de obra...................................................................... 2,40

Suma la partida................................................................... 2,40
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,06

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,46

BACULO ud Báculo para sujeción de antena y equipo fotovoltaico
Báculo de altura mínima 14m con anclajes para la sujeción de equipo fotovoltaico y antena.

Materiales............................................................................ 785,71

Suma la partida................................................................... 785,71
Costes indirectos ............................... 2,50% 19,64

TOTAL PARTIDA............................................................... 805,35
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BJ60X200 m Bandeja perf. chapa galvanizada 60x200 mm, c/tapa.
Bandeja perforada de chapa galvanizada, de 60x200 mm, con tapa,resistencia al impacto 5 julios, con soporte ho-
rizontal metálico. Incluidos accesorios. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su
instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa instalación y puesta en
servicio.

Mano de obra...................................................................... 9,16
Materiales............................................................................ 14,50
Otros.................................................................................... 0,24

Suma la partida................................................................... 23,90
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,60

TOTAL PARTIDA............................................................... 24,50

BJ60X400 m Bandeja perf. chapa galvanizada 80x500 mm, c/tapa.
Bandeja perforada de chapa galvanizada, de 60x400 mm, con tapa,resistencia al impacto 5 julios, con soporte ho-
rizontal metálico. Incluidos accesorios, codos y giros. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación nece-
sarios para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa instalación
y puesta en servicio.

Mano de obra...................................................................... 9,16
Materiales............................................................................ 28,00
Otros.................................................................................... 0,37

Suma la partida................................................................... 37,53
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,94

TOTAL PARTIDA............................................................... 38,47

BOM16 ud Electrobomba camara partida 160 kW. 120 l/s 75 mca. Var.Frec.
Bomba centrífuga horizontal de colocación horizontal, de cámara partida, para trabajar bajo el control de un varia-
dor de frecuencia, con las siguientes características: Presión de trabajo de 75 mca. (+-10%) Caudales de 120 l/s.
(+-10%). Motor de ABB, SIEMENS o equivalente de 160 kW a 1490  rpm IP 55 a 400 / 690 V 50 Hz montada so-
bre bancada y con manguito de acoplamiento. Rendimiento a caudal mínimo superior al 50% y a régimen nominal
igual o superior al 85%  (rendimiento mínimo garantizado 85% tolerancia ISO 9906 1U). Cuerpo de bomba: Mono-
escalonado, del tipo voluta espiral y partido axialmente a lo largo del eje, anillos de desgaste del cuerpo intercam-
biables, dimensiones de las bridas de acuerdo con DIN ANSI-BS, etc. Rodete: De doble entrada, cerado, con pa-
las helicoidales. Cierre del eje: Empaquetadura blanda, con conexión para líquido de cierre, o cierre mecánico
adecuado a las condiciones del medio bombeado. Rodamientos: El eje es soportado por dos rodamientos amplia-
mente dimensionados, lubricados por grasa o aceite. Con las siguientes calidades: cuerpo de la bomba de hierro
fundido GG 25, rodete impulsor de bronce C 311, anillo desgaste carcasa de bronce C 352, anillo desgaste rodete
de bronce C 352, eje de acero al carbono F114, camisa de eje de bronce C 352, cojinetes con rodamientos, lubrifi-
cación con aceite y empaquetadura con algodón grafitado, todo ello según norma ASTM y junta del cuerpo de klin-
gerseal, acoplamiento tipo n-eupex y placa base de perfiles laminados de acero al carbono S 275 JR, según nor-
ma EN 10025. El motor dispondrá de resistencia de caldeo y sondas PT-100 en rodamientos (2 uds) y devanados
(3 uds). También se dispondrán sondas PT-100 en los cojinetes de las bombas (2 uds), estas deberán llevar mon-
tado el transmisor de presión con pantalla local para visualizacion in situ del punto de trabajo (Pumpmeter o simi-
lar). Vendrán preparadas para la instalación de 4 acelerómetros para comprobación posterior de las vibraciones
de las bombas durante  su funcionamiento. Transportada hasta obra. El precio incluye la bomba, el motor, la ban-
cada (bomba+motor), el montaje más la alineación de la bomba al motor, la protección de la conexión, nivelación
y parte proporcional de pequeño material, totalmente instalada y en funcionamiento con las correspondientes
pruebas presenciales en obra y fábrica.

Mano de obra...................................................................... 354,96
Maquinaria .......................................................................... 241,20
Materiales............................................................................ 26.020,00

Suma la partida................................................................... 26.616,16
Costes indirectos ............................... 2,50% 665,40

TOTAL PARTIDA............................................................... 27.281,56
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BOM25 ud Electrobomba camara partida 250 kW. 240 l/s 75 mca. Var.Frec.
Bomba centrífuga horizontal de colocación horizontal, de cámara partida, para trabajar bajo el control de un varia-
dor de frecuencia, con las siguientes características: Presión de trabajo de 75 mca. (+-10%) Caudales de 240 l/s.
(+-10%). Motor de ABB, SIEMENS o equivalente de 250 kW a 1490  rpm IP 55 a 400 / 690 V 50 Hz montada so-
bre bancada y con manguito de acoplamiento. Rendimiento a caudal mínimo superior al 50% y a régimen nominal
igual o superior al 85%  (rendimiento mínimo garantizado 85% tolerancia ISO 9906 1U). Cuerpo de bomba: Mono-
escalonado, del tipo voluta espiral y partido axialmente a lo largo del eje, anillos de desgaste del cuerpo intercam-
biables, dimensiones de las bridas de acuerdo con DIN ANSI-BS, etc. Rodete: De doble entrada, cerado, con pa-
las helicoidales. Cierre del eje: Empaquetadura blanda, con conexión para líquido de cierre, o cierre mecánico
adecuado a las condiciones del medio bombeado. Rodamientos: El eje es soportado por dos rodamientos amplia-
mente dimensionados, lubricados por grasa o aceite. Con las siguientes calidades: cuerpo de la bomba de hierro
fundido GG 25, rodete impulsor de bronce C 311, anillo desgaste carcasa de bronce C 352, anillo desgaste rodete
de bronce C 352, eje de acero al carbono F114, camisa de eje de bronce C 352, cojinetes con rodamientos, lubrifi-
cación con aceite y empaquetadura con algodón grafitado, todo ello según norma ASTM y junta del cuerpo de klin-
gerseal, acoplamiento tipo n-eupex y placa base de perfiles laminados de acero al carbono S 275 JR, según nor-
ma EN 10025. El motor dispondrá de resistencia de caldeo y sondas PT-100 en rodamientos (2 uds) y devanados
(3 uds). También se dispondrán sondas PT-100 en los cojinetes de las bombas (2 uds), estas deberán llevar mon-
tado el transmisor de presión con pantalla local para visualizacion in situ del punto de trabajo (Pumpmeter o simi-
lar). Vendrán preparadas para la instalación de 4 acelerómetros para comprobación posterior de las vibraciones
de las bombas durante  su funcionamiento. Transportada hasta obra. El precio incluye la bomba, el motor, la ban-
cada (bomba+motor), el montaje más la alineación de la bomba al motor, la protección de la conexión, nivelación
y parte proporcional de pequeño material, totalmente instalada y en funcionamiento con las correspondientes
pruebas presenciales en obra y fábrica.

Mano de obra...................................................................... 354,96
Maquinaria .......................................................................... 241,20
Materiales............................................................................ 50.868,04

Suma la partida................................................................... 51.464,20
Costes indirectos ............................... 2,50% 1.286,61

TOTAL PARTIDA............................................................... 52.750,81

BT-U001 m Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 2x1.5 mm2 Cu
Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1KV 2x1.5, bajo tubo, incluido este; Totalmente montado bajo tubo, incluido este, conec-
tado y probado.

Mano de obra...................................................................... 0,60
Materiales............................................................................ 1,79

Suma la partida................................................................... 2,39
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,06

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,45

BT043 ud CUADRO AUTOMATISMO
Ud Suministro de Cuadro Automatismo compuesto por:

- Envolvente combinable metálica de 2000x800x800, acorde a la norma IEC 62208, con IP 55,  IK10,
estructura realizada en acerdo galvanizado, Puerta en acero plegado y soldado, apertura 120º, con zócalo lateral,
frontal y trasero de 100 mm de elevación, incluso placa de montaje, iluminación interior por medio de lámpara de
neón plana y compacta de 11W, interruptor de puerta, rejilla con filtro, elevación de techo para aireación, placa de
ventilación para techo con 3 ventiladores de  170m3/h c/u, 220V,Maneta con inserto de forma y termostato.

- Pequeño material auxiliar y accesorios.
- Incluye cableado interior y material para canalización y conexión del mismo.
- Pequeño material auxiliar y accesorios.
-1 Convertidor de Corriente continua, Tensión de entrada 24 Vcc, Tensión de salida 12Vcc, Dimensio-

nes 124x32x102, Potencia máx. 96W, Corriente de salida 8A
- 1Módulo Redundante para fuentes de alimentación de tensión de entrada de 24 Vcc y salida de 80

A. Doble entrada y única salida. Pérdidas de 50mV a 40A de corriente de salida.  Pérdidas de 2.7 W a 40A y
8.3W a 80A. Tamaño 46x124x127 Envolvente metálica.

- 2 Fuentes alimentación, Salida 24Vcc, Corriente de salida 10A, Tamaño 125x100x125, Potencia
máx. de salida 240W, Tensión de Entrada 85 a 264Vac, Tipo Conmutado

-4 Interruptores magnéticos 1P de corriente continua con tensión 24Vcc y 6A de corriente.
- 2 Interruptores Bipolares 16 A PdeC de 35 kA. 230V
- 10 Relés de mando 24Vcc
- 2 Aisladores galvánicos para entradas analógicas de 2 canales.
- SAI 2.2 KVA potencia con voltaje de 230Vac, con capacidad de baterías para 12 minutos,con cable

de comunicación a puerto serie con PC, y software de supervisión del SAI
Incluye transporte.

- 1 modem GSM con comunicación por Ethernet y tarjeta SIM para comunicación remota. Para avisos
vía SMS (Antirrobo, Alarma).

-1Protección contra sobretensiones tipo D 230V.
-3 Switch Industrial de 8 Puertos RJ45
- Incluye luces de señalización.

Totalmente montado, instalado, conectado y probado.
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Mano de obra...................................................................... 1.349,70
Maquinaria .......................................................................... 42,42
Materiales............................................................................ 5.395,69

Suma la partida................................................................... 6.787,81
Costes indirectos ............................... 2,50% 169,70

TOTAL PARTIDA............................................................... 6.957,51

BT044 ud AUTÓMATA
Unidad PLC para control de Estación de bombeo consistente en:

-1xCPU
-max 1024 vías ED/SD
-max 256 vías EA/SA
-4.098 Kb de RAM de uso interno
-3584Kb de memoria interna para almacenamiento de programa
-1 Puerto enlace serie integrado RJ45 con interfaz RS232/RS485 para protocolo Modbus

RTU
-1 Puerto Ethernet integrado
-1 Puerto USB de programación.

- 1 Módulo de 64 ED 24Vcc de alta densidad
- 1 Módulo de 32 ED 24Vcc de alta densidad
- 2 Módulo de 32 Salidas digitales
- 5 Módulos de Entradas Analógicas para sondas de Temperatura
- 1 Módulo de 4 salidas analógicas
- 1 Módulo de 8 Entradas analógicas
- 1 Rack de 12 Emplazamientos
- 1 Fuente de alimentación de 220/24 Vcc de 36W
- 7 Borneros desenchufables de 20 puntos para entradas analógicas
- Incluye programa y programación del PLC.
- Incluye Puesta en marcha del PLC y de todo el Sistema de Automatización, incluyendo comunica-

ción con Remotas.
- Incluye pequeño material auxiliar y de montaje.

Totalmente instalado, configurado, conectado y probado.

Mano de obra...................................................................... 741,75
Materiales............................................................................ 14.835,64

Suma la partida................................................................... 15.577,39
Costes indirectos ............................... 2,50% 389,43

TOTAL PARTIDA............................................................... 15.966,82

BT045 ud INSTRUMENTACIÓN
Instrumentación necesaria para control y monitorización de la Estación de Bombeo que incluye:

- 3 Transductor de presión, tipo Sitrans P Serie Z, con gama de presión 0-16 Bar, conexión de presión
G1/2, salida 4..20 mA., tensión de alimentación 10-36 Vcc, carcasa de acero inoxidable, IP65, temperatura am-
biente -25 +85º, conexión 2 hilos

- 4 Sensores de lámina de puerta 2 hilos y tensión máxima de conmutación de 30Vcc, 2 para Esta-
ción de Bombeo.

- 3 Termostatos para pared con contacto NO 230V 0 a 60º para activación de Extractores.
- 6 Entradas de caudalimetros de bomba
- 6 Entradas de estaciones captadoras de temperatura + viento + radiación

Mano de obra...................................................................... 240,24
Materiales............................................................................ 1.308,80

Suma la partida................................................................... 1.549,04
Costes indirectos ............................... 2,50% 38,73

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.587,77
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BT046 ud CENTRO DE CONTROL. PRINCIPAL (EB)
Centro de control principal para monitorización general del sistema, control, configuración y parametrización de la
Estación de Bombeo, y almacenamiento temporal de datos de bombeo, balsas y redes, a ubicar en la sede de la
Edificio de Bombeo, compuesto por:

- SAI de 750VA de potencia para conexión de PC de centro de control, con voltaje de 230Vac, con ca-
pacidad de baterías para 12 minutos a media carga, y 6 minutos a plena carga,con cable de comunicación a puer-
to serie con PC, y software de supervisión del SAI.
- PC con Windows, procesador Intel de última generación core I7, con 32 Gb de memoria RAM, Tarjeta gráfica
NVIDIA ge-FORCE RTX 3080, Disco Duro SD de 5 Gb y monitor de 25".
- Impresora de Inyección de tinta. Color y B/N incluyendo cartuchos de tinta Color y Negro
- Incluye SCADA para control de las unidades remotas y de la estación de Bombeo. Scada de supervisión inclu-
yendo la programación de pantallas y subpantallas como minimo:

-Pantalla de situación:  gestión de acceso y permisos.
- Pantalla de estado general: Valores más significativos ON-LINE, vista de las bombas y

sala de cuadros, y acceso a otras pantallas.
- Pantalla de estado del Grupo de Bombeo: Estado de la bomba, Temperaturas PT100,

Gestión de alarmas, resultados, variables eléctricas (V, I, P etc), gráficos de variables, presiones y caudales, ho-
ras de marcha, nº de conexiones etc.

-Pantalla de estado de equipos: Protecciones comunes del bombeo, protecciones eléctri-
cas individuales, protecciones de filtros.

- Pantalla de caudalímetros de bomba, protecciones y consumos.
- Pantalla de niveles en balsas, gráficas y numéricas, así como alarmas.
- Pantalla de campo solar, con gráficas y datos de producción teórica, real, consumo y

previsión diaria
- Pantalla de programación: Valores de captación, valores de llenado automático, límites

de llenado, funcionemiento, programación de periodos, programación nº de bombas, valores de cierre, programa-
ción ventilación, rangos horarios de bombeo y periodos tarifarios, horario limitado o continuo, parámetros para
gestión de la eficiencia energética, rendimiento óptimo, programación de máximos caudales y protencia, configura-
ción SMS, programación SMS alarmas, avisos y nº de teléfono etc. Programación parámetros de intrusión.

-Pantalla de gráficos: gráficols a elección del usuario cruzando variables a lo largo del
tiempo general de la instalación, como individuales de los equipos, visualización de gráficos instantaneos o en un
rango de tiempos, almacenamiento de variables, modificacion de escalas.

-Pantalla de alarmas y advertencias: Almacenamiento de alarmas y sucesos, alarmas ac-
tuales, filtro de resultados etc.

-Pantalla de informes: Generación de informes en un rango de rastreo de las variables de-
seada, impresión de informes
Toalmente programado, montado,instalado, configurado y probado.

Mano de obra...................................................................... 87,39
Materiales............................................................................ 7.069,20

Suma la partida................................................................... 7.156,59
Costes indirectos ............................... 2,50% 178,91

TOTAL PARTIDA............................................................... 7.335,50

BT047 ud COMUNICACIONES
Centro de comunicaciones Radio que consiste en:

- Concentradora Radio tipo IRRIAMTIO IMU con protocolo MODBUS RTU 12 Vcc
- 1 Latiguillo interior cuadro RG-58 1m N Macho- N Hembra
- 1 Cable coaxial RG-213 10 m N  Macho - N Macho
- 1 Antena Omnidireccional Colineal UHF, 3 dB de ganancia, N Hembra, 405-445 MHz
- 1 Juego de soportes para rail DIN
- 1 Kit de pruebas para unidad concentradora
- 1 Kit de pruebas para unidades Remotas
- 1 Cable de configuración de unidad Remota
- 1 Cable de configuración para concentradora.
- Incluye mastil para instalación de antena.

Totalmente instalado, conectado y probado.

Mano de obra...................................................................... 60,39
Materiales............................................................................ 2.434,00

Suma la partida................................................................... 2.494,39
Costes indirectos ............................... 2,50% 62,36

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.556,75

BT048 ud Unidad Remota
Unidad Remota Radio consistente en: 

- Unidad Remota Radio modelo IRRIMATION o similar con 6 entradas digitales, IP66 funcionamiento
mediante batería de 3 años de autonomía.

- 1 Tarjeta con 1 entrada analógica 0/4-20 mA
- 1 Antena Lambda/2 Exterior de 2 dB de ganancia, cable de 7m y conector
- 1 Pack de pila de litio + conector para unidad Remota.
- 1 Cable coaxial RG-213 10m N Macho - N Macho
- 1 Latiguillo RG-58 1m TNC m - N h

Incluye mastil de 3m para antena, colocación, ensayos y puesta en marcha.
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Mano de obra...................................................................... 30,03
Materiales............................................................................ 1.145,00

Suma la partida................................................................... 1.175,03
Costes indirectos ............................... 2,50% 29,38

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.204,41

BT049 ud Instrumentación
Suministro e instalación de la instrumentación de la balsa consistente en:

-1 Boya de Nivel máxmio tensión 12Vcc, grado de protección IP68 con contacto NA/NC
-1 Sensor de presión hidrostático para medida de nivel, incluye 20m de cable especial para inmer-

sión, salida analógica 4..20mA, Rango de temperaturas de funcionamiento de -20 a 50ºC, Sobrepesión máxma 2
en escala completa, IP 68, Rango de presión de 0 a 400 Bar, 12Vcc, 

- Incluye pequeño material de montaje.
Totalmente instalado y probado.

Mano de obra...................................................................... 30,03
Materiales............................................................................ 695,72

Suma la partida................................................................... 725,75
Costes indirectos ............................... 2,50% 18,14

TOTAL PARTIDA............................................................... 743,89

BT050 m Cable Tronic LiCy 3x2x1.5
Cable de datos de pares tipo Tronic CY de 2x2x1.5 apantallado Rango de temperatura -30º a 80º Recubrimiento
de PVC, conductores de cobre de alambre fino, conductores trenzados en pares, Pares trenzados, pantalla de co-
bre estañadotrenzado, cubierta de PVC resistente al aceite, a los productos quimicos y no propagadora de llama.
Totalmente instalado bajo tubo, incluido este, conectado y probado

Mano de obra...................................................................... 2,99
Materiales............................................................................ 1,84

Suma la partida................................................................... 4,83
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,12

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,95

BT051 m Cable Tronic LiCy 1x2x1.5
Cable de datos de pares tipo Tronic CY de 1x2x1.5 apantallado Rango de temperatura -30º a 80º Recubrimiento
de PVC, conductores de cobre de alambre fino, conductores trenzados en pares, Pares trenzados, pantalla de co-
bre estañadotrenzado, cubierta de PVC resistente al aceite, a los productos quimicos y no propagadora de llama.
Totalmente instalado bajo tubo, incluido este, conectado y probado

Mano de obra...................................................................... 2,99
Materiales............................................................................ 1,52

Suma la partida................................................................... 4,51
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,11

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,62

BT052 m Cable Tronic LiCY 2x2x1.5
Cable de datos de pares tipo Tronic CY de 2x2x1.5 apantallado Rango de temperatura -30º a 80º Recubrimiento
de PVC, conductores de cobre de alambre fino, conductores trenzados en pares, Pares trenzados, pantalla de co-
bre estañadotrenzado, cubierta de PVC resistente al aceite, a los productos quimicos y no propagadora de llama.
Totalmente montado bajo tubo, incluido este, conectado y probado.

Mano de obra...................................................................... 2,99
Materiales............................................................................ 1,65

Suma la partida................................................................... 4,64
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,12

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,76

BT053 m Cable Ethernet Cat 6
Suministro y montaje de cable UTP categoría 6 para transmisión de datos para red Ethernet y Modbus RTU.
Totalmente montado bajo tubo, incluido este, conectado y probado.

Mano de obra...................................................................... 2,61
Materiales............................................................................ 1,39

Suma la partida................................................................... 4,00
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,10

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,10

BT054 m ZANJA CABLES BT 0,4 MTS ANCHURA EN TIERRA VARIOS CIRCUITOS BT
M.l. Realización de zanja en tierra con lecho de arena para cables de BT de 0,4 mts de anchura y 0,9 mts de pro-
fundidad, incluyendo rotura y reposición de pavimento existente, excavación con medios mecánicos, capa de are-
na fina de 30 cm, relleno de zanjas con zahorras mediante tongadas de 30 cm, malla de señalización (2 mts), pla-
ca de PVC de señalización (2 mts), así como medios mecanicos, retirada de tierras a vertedero, mano de obra es-
pecializada y pequeño material auxiliar necesario, medida la unidad terminada y ejecutada.
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Mano de obra...................................................................... 6,66
Maquinaria .......................................................................... 2,73
Materiales............................................................................ 6,45

Suma la partida................................................................... 15,84
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,40

TOTAL PARTIDA............................................................... 16,24

BT055 m Tubo corrugado curvable D=20mm
M.l. Tubo corrugado de doble pared flexible de diámetro 20mm para instalaciones eléctricas, resistencia de con-
presión 750N, rigidez dieléctrica 2kV, Resistencia al impacto 2J, Resistencia eléctrica 100 Ohm bajo 500Vcc.
Incluso pequeño material de montaje y union.
Totalmente instalado y montado.

Mano de obra...................................................................... 0,75
Materiales............................................................................ 0,49

Suma la partida................................................................... 1,24
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,03

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,27

CAA1 ud Calderín hidroneumático, volumen 15 m3. - PN25
Suministro e instalación de calderín hidroneumático de 2150 mm. de diámetro y 5130 mm de altura, equipando
boca de hombre de 500 mm. y con compresor de aire comprimido y depósito de 500 litros, con un volumen de 15
m3, con una temperatura máxima de servicio de 50 ºc, con brida de conexión de DN 400 y PN-25, diseñado se-
gún códigos UNE EN 13445, ASME Div1, CODAP, AD 2000 MERKBLATT, cumpliendo directiva de equipos a pre-
sión (PED) 97/23/CE, conformidad PET 2014/68/UE, cuerpo de acero al carbono, tratamiento interior granallado
grado SA 2 1/2, revestimiento interno Epoxi, tratamiento exterior granallado grado SA 2 1/2, recubrimiento exterior
con un sistema epoxi anticorrosivo curado con poliamida polivalente de dos componentes, acabado final con poliu-
retano alifático, color azul RAL 5015, con apoyo mediante patas de acero, sobre solera de hormigón incluida esta,
doble presostato, indicador de nivel, tubería de 32 mm. para conexión de compresor, tubería de acero de 400
mm. con acessorios y juntas necesarios para conexión a final de colector de impulsión y con cuadro eléctrico y de
control para su funcionamiento que cumpla la normativa vigente, el P.P.T. generales y particulares. Medida la uni-
dad completamente terminada, comprobada y puesta en servicio.

Mano de obra...................................................................... 604,60
Maquinaria .......................................................................... 275,00
Materiales............................................................................ 58.985,00

Suma la partida................................................................... 59.864,60
Costes indirectos ............................... 2,50% 1.496,62

TOTAL PARTIDA............................................................... 61.361,22

CACOND ud Sistema de medida conductividad
Sistema de medida de calidad del agua mediante sensor de conductividad.
Sonda de medida de la conductividad mediante electrodos, conectada a la estación de registradora.
- Principio de medida: Sensor de conductividad con 4 electrodos (2 de grafito y 2 de platino)
- Rango de medida a definir: 0 –2000 µ S/cm
- Resolución: 0,01 a 1 de acuerdo al rango
- Precisión: +-1% de la medida del rango
- Temperatura de trabajo: 0ºC a 50ºC
- Protección IP68

Mano de obra...................................................................... 183,04
Materiales............................................................................ 828,00

Suma la partida................................................................... 1.011,04
Costes indirectos ............................... 2,50% 25,28

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.036,32

CAMRADR ud Sistema de medida de caudal radar
Sistema de medida de caudal: medidor de velocidad radar, medidor de nivel radar, soporte integrado para instala-
ción en puente, cableados hasta el armario de registro.

Medidor de velodidad radar:
- Rango de medición: 0,15 - 15 m/s
- Resolución min. 0,1 mm/s
- Precisión de medición: +-2% valor de medición
- Medición continua
- Distancia a superficie de agua: 0,5 ... 25 m
- Grado de protección IP68
- Rango de temperatura funcionamiento: -40 ... +85 ºC

Medidor de nivel:
- Margen de medición: 0,4 ... 35 m
- Precisión: +-0,1% del valor final del margen de medición
- Coeficiente de temperatura medio: 10ppm del valor final del margen de medición /ºC (a 20ºC)
- Tiempo de medición: 2 - 20 seg
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Mano de obra...................................................................... 1.144,00
Materiales............................................................................ 8.982,50

Suma la partida................................................................... 10.126,50
Costes indirectos ............................... 2,50% 253,16

TOTAL PARTIDA............................................................... 10.379,66

CAN-GIL-B m Canal hormigón 670x530 c/tapa+losas
Otros.................................................................................... 100,00

Costes indirectos ............................... 2,50% 2,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 102,50

CAN-GIL-BR m Canal hormigón reforz. 670x530 c/tapa+losas REFOR
Otros.................................................................................... 125,00

Costes indirectos ............................... 2,50% 3,13

TOTAL PARTIDA............................................................... 128,13

CANITR ud Sistema de medida nitratos
Sistema de medida de calidad del agua mediante sensor de nitratos.
Sonda de medida en continuo de la cantidad de nitratos mediante adsorción de luz UV de bajo mantenimiento, co-
nectada a la estación de registradora.
Optica altiincrustante para evitar la acumulación de incrustaciones
- Fuente de luz: Lampara flash xenon
- Detector: 4 foto diodos + filtro
- Principio de medición: Atenuación
- Al menos 4 rangos opticos para diferentes concentraciones, min: 0,05 mg/L NO3-N, max: 60 mg/L NO3-N
- Parámetro:  NO3-N, NO3, NOx-N, NOx (calibrado con solucion estandar NO3)
- Con compensación de la turbidez
- Material carcasa: acero inox. (1.4571/1.4404)
- Grado de protección: IP68 NEMA 6P

Mano de obra...................................................................... 823,68
Materiales............................................................................ 12.078,00

Suma la partida................................................................... 12.901,68
Costes indirectos ............................... 2,50% 322,54

TOTAL PARTIDA............................................................... 13.224,22

CAS_HID_T1 ud CASETA HIDRANTE TIPO 1 DIM. 2x1x1.9
Ud. Caseta de hormigón armado HA-25 con mallazo electrosoldado, de medida interior útil 200x100x190 con do-
ble puerta de plancha galvanizada con rejillas de ventilación y cierre para candado (incluido) y separador central
de plancha galvanizada para alojamiento de hidrantes de 3" y 4" individuales e hidrantes compartidos de hasta 3
tomas.  Totalmente colocada

Mano de obra...................................................................... 48,60
Maquinaria .......................................................................... 42,83
Materiales............................................................................ 1.247,06

Suma la partida................................................................... 1.338,49
Costes indirectos ............................... 2,50% 33,46

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.371,95

CAS_HID_T2 ud CASETA HIDRANTE TIPO 2 DIM. 2,5x1,5x2.2
Ud. Caseta de hormigón armado HA-25 con mallazo electrosoldado, de medida interior útil 250x150x220 con do-
ble puerta de plancha galvanizada con rejillas de ventilación y cierre para candado (incluido) y separador central
de plancha galvanizada para alojamiento de hidrantes de 6" y 8" individuales e hidrantes compartidos de 4 o más
tomas. Totalmente colocada

Mano de obra...................................................................... 50,48
Maquinaria .......................................................................... 53,79
Materiales............................................................................ 2.112,42

Suma la partida................................................................... 2.216,69
Costes indirectos ............................... 2,50% 55,42

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.272,11

CATURB ud Sistema de medida turbidez
Sistema de medida de calidad del agua mediante sensor de turbidez.
Sonda de medida de la turbidez mediante tecnologia óptica IR, conectada a la estación de registradora.
- Principio de medida: Difusión IR a 90°
- Rango de medida a definir: 5-4000 NTU
- Resolución: 0,01 a 1 NTU - mg/L
- Precisión: <5% de la medida
- Temperatura de trabajo: 0ºC a 50ºC
- Protección IP68
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Mano de obra...................................................................... 274,56
Materiales............................................................................ 1.824,00

Suma la partida................................................................... 2.098,56
Costes indirectos ............................... 2,50% 52,46

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.151,02

CCONTROL ud CENTRO DE CONTROL
Descripción del producto:
- Tipo de producto: Ordenador portátil
- Sistemas operativos: Win 10 Pro 64 bits - inglés/español
 - Display: 15.6" WLED 1366 x 768 / HD
- Gráficos: Intel HD Graphics 620
- Teclado numérico
- Cámara web integrada
- Conexión de redes 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, Gigabit Ethernet
- Batería: 3 celdas
- Seguridad: Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 38 cm x 25.38 cm x 2.38 cm
- Estándares medioambientales: Calificado ENERGY STAR
- Garantía del fabricante: Garantía limitada - 1 año ¦ Garantía limitada - batería - 1 año

Materiales............................................................................ 757,14

Suma la partida................................................................... 757,14
Costes indirectos ............................... 2,50% 18,93

TOTAL PARTIDA............................................................... 776,07
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CGMP1 ud CUADRO GENERAL MANDO Y PROTECCION ESTACION BOMBEO 1000V DC
Cuadro Gneral de Mando y Proteccion CGMP (estacion de bombeo) 1000V DC, localizado segun planos formado
por armarios tipo PrismaSeT P de Schneider Electric o similar, de dimensiones 2.956mm de largo, 2.006mm de al-
to y 650mm de fondo. Con los elementos de protección y maniobra marca Schneider Electric o similar que figuran
en el DESCOMPUESTO y en los planos. El conjunto deberá diseñarse conforme a IEC 61439-1 Y -2, que permite
obtener el marcado CE del conjunto, de obligado cumplimiento.
La envolvente debe estar conforme a las siguientes normativa IEC 61439-1 & -2 de obligado cumplimiento. Se re-
querirán los certificados de las verificaciones de:Resistencia de los materiales y las partes, Grado de protección
de las envolventes,Distancias de aislamiento y líneas de fuga, Protección contra los choques eléctricos e integri-
dad de los circuitos de protección,Integración de los equipos de conexión y de los componentes, Circuitos eléctri-
cos internos y conexiones, Bornes para conductores externos, Propiedades dieléctricas, Calentamiento, Resisten-
cia soportada a cortocircuito y Compatibilidad electromagnética.
Características técnicas de la envolvente:
Las divisiones horizontales y verticales permitirán conformar compartimentos dentro del cuadro o configurar la se-
paración de la aparamenta y/o embarrados de acuerdo con la norma IEC 61439-2, asegurando la seguridad de
los operarios y la continuidad del servicio. Todas las puertas serán pivotantes y estarán provistas con un sistema
de apertura integrado en el diseño de la envolvente. y deben incluir cerradura, del modelo Ronis nº405. El revesti-
miento del conjunto deberá ser RAL 9003.
Posibilidad de ampliación del cuadro:
Los conjuntos deben tener capacidad de adaptarse a la constante evolución de los edificios a los que sirven. A es-
te este efecto se prescriben las siguientes reservas: Reserva de espacio: (30%) y Reserva de intensidad: (30%).
La reserva no contendrá aparamenta y la concepción modular del cuadro permitirá una conexión fácil a corriente. 
La parte del embarrado del cuadro irá protegida contra contacto directo.
Enlace equipotencial:
Cada cuadro de distribución debe incluir un enlace equipotencial para proteger a las personas y al equipo contra
los efectos de un choque eléctrico. Esta unión se consigue mediante un conductor de protección (PE/PEN) que co-
necta todas las piezas conductoras del cuadro al terminal de tierra del edificio. Se deben conectar los siguientes
elementos al conductor de protección (PE/PEN): Todas las piezas conductoras del cuadro de distribución, Los
conductores de tierra de los cables de entrada y salida y El circuito secundario de transformadores de corriente.
Grado de estanquidad de la envolvente (IP): La envolvente tendrá un grado de estanquidad IP31. 
Grado de resistencia a impactos de la envolvente (IK): Se requerirá una resistencia a impactos IK08.
Aparamenta general de corte y protección:
La protección de las derivaciones se efectua mediante un interruptor seccionadores de 4polos con calibres entre
400 A y 630 A, equipados con unidad de diodos como protección, conforme a las recomendaciones generales de
la norma UNE EN 60947-1 y 2. El interruptor seccionador tendrá  una tensión asignada de empleo de 1.000V
DC.Con intensidad de pico maxima de 42KA.
Limitación de sobretensiones:
La instalación eléctrica y todos los receptores estarán protegidos contra el riesgo de destrucción por sobretensio-
nes por rayo, de acuerdo con el Artículo 16.3 del REBT 2002 así como con la ITC-BT-23 de obligado cumplimien-
to. 
En presencia de un pararrayos, proporcione un limitador de sobretensiones Tipo 1 con una capacidad de descar-
ga mínima Iimp = 12,5 kA (10/350) para un nivel de protección de Up <2,5 kV, tipo Schneider Electric iPRD1 12,5r
o equivalente. Si se instala un limitador de sobretensiones Tipo 1 en el cuadro de distribución principal, se debe
instalar un limitador de sobretensiones Tipo 2 al nivel de los cuadros de distribución secundarios para absorber
las sobretensiones residuales.
Central de medida:
El CGBT estará equipado con una "central de medida en corriente alterna trifásica de la Serie PM5110 de Schnei-
der Electric o similar. La central de medida cumplira: CE, según la IEC 61010-1 Ed. 3, IEC 62052-11, Categoría
de sobretensión CAT III hasta 400 V Fase-Neutro / 690 V Fase-Fase nominal según IEC 61010-1, CAT III hasta
347 Fase-Neutro / 600 V Fase-Fase nominal según UL 61010-1.    La central medira los valores en tiempo real si-
guientes:
-Corriente (por fase, promedio de 3 fases,% de desequilibrio).
-Corriente del neutro (modelo 4 TC).
-Voltaje (Fase-Fase por fase, Fase-Fase en promedio trifásico, Fase-Neutro por fase, promedio 3 Fases,% de de-
sequilibrio).
-Potencia real (por fase, total trifásica), Potencia reactiva (por fase, total trifásica) y Potencia aparente (por fase, to-
tal trifásica).
-Factor de potencia (por fase, total trifásico).
-La frecuencia.
-THD, thd, TDD (corriente y voltaje), corriente neutra y tierra THD.
-Armónicos individuales hasta el orden del 31.
-Energía acumulada (kWh real, kVARh reactivo, kVAh aparente) (con signo / absoluto).
Comunicación y supervisión energética:
El registro de datos energéticos y la comunicación Ethernet se realizará con la pasarela EcoStruxure Panel Server
Advanced. Este servidor energético sirve como enlace Ethernet para sistemas y dispositivos PowerLogic/Schnei-
der Electric y para otros dispositivos de comunicación que utilizan el protocolo Modbus, que además actúa como
un concentrador de datos para dispositivos inalámbricos.

Incluso P.P. de pequeño material y accesorios. Medida la unidad ejecutada.Según detalle de PRECIOS DES-
COMPUESTOS, Planos y especificaciones de Proyecto.
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CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

Mano de obra...................................................................... 665,55
Materiales............................................................................ 32.948,02
Otros.................................................................................... 336,14

Suma la partida................................................................... 33.949,71
Costes indirectos ............................... 2,50% 848,74

TOTAL PARTIDA............................................................... 34.798,45

CGMP2 ud CUADRO GENERAL MANDO Y PROTECCION SERVICIOS AUXILIARES 400V CA
Cuadro General de Mando y Proteccion CGMP para Servicios Auxiliares de 8 filas, 570 mm. de ancho y 1406
mm. de anchura y 400 mm. de fondo, localizado segun planos formado por armarios tipo PrismaSeT G de Schnei-
der Electric o similar. Con los elementos de protección y maniobra marca Schneider Electric o similar que figuran
en el DESCOMPUESTO y en los planos. El conjunto deberá diseñarse conforme a IEC 61439-1 Y -2, que permite
obtener el marcado CE del conjunto, de obligado cumplimiento.
La envolvente debe estar conforme a las siguientes normativa IEC 61439-1 & -2 de obligado cumplimiento. Se re-
querirán los certificados de las verificaciones de:Resistencia de los materiales y las partes, Grado de protección
de las envolventes,Distancias de aislamiento y líneas de fuga, Protección contra los choques eléctricos e integri-
dad de los circuitos de protección,Integración de los equipos de conexión y de los componentes, Circuitos eléctri-
cos internos y conexiones, Bornes para conductores externos, Propiedades dieléctricas, Calentamiento, Resisten-
cia soportada a cortocircuito y Compatibilidad electromagnética.
Características técnicas de la envolvente:
Las divisiones horizontales y verticales permitirán conformar compartimentos dentro del cuadro o configurar la se-
paración de la aparamenta y/o embarrados de acuerdo con la norma IEC 61439-2, asegurando la seguridad de
los operarios y la continuidad del servicio. Todas las puertas serán pivotantes y estarán provistas con un sistema
de apertura integrado en el diseño de la envolvente. y deben incluir cerradura, del modelo Ronis nº405. El revesti-
miento del conjunto deberá ser RAL 9003.
Posibilidad de ampliación del cuadro:
Los conjuntos deben tener capacidad de adaptarse a la constante evolución de los edificios a los que sirven. A es-
te este efecto se prescriben las siguientes reservas: Reserva de espacio: (30%) y Reserva de intensidad: (30%).
La reserva no contendrá aparamenta y la concepción modular del cuadro permitirá una conexión fácil a corriente. 
La parte del embarrado del cuadro irá protegida contra contacto directo.
Enlace equipotencial:
Cada cuadro de distribución debe incluir un enlace equipotencial para proteger a las personas y al equipo contra
los efectos de un choque eléctrico. Esta unión se consigue mediante un conductor de protección (PE/PEN) que co-
necta todas las piezas conductoras del cuadro al terminal de tierra del edificio. Se deben conectar los siguientes
elementos al conductor de protección (PE/PEN): Todas las piezas conductoras del cuadro de distribución, Los
conductores de tierra de los cables de entrada y salida y El circuito secundario de transformadores de corriente.
Grado de estanquidad de la envolvente (IP): La envolvente tendrá un grado de estanquidad IP31. 
Grado de resistencia a impactos de la envolvente (IK): Se requerirá una resistencia a impactos IK07.
Aparamenta general de corte y protección:
La protección de las derivaciones se efectua mediante un interruptor automático de caja moldeada, modelo Com-
PacT NSXm con calibres desde 16A hasta 160 A, o bien mediante un ComPacT NSX con calibres entre 16 y 630
A, con unidad de control Micrologic de SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente, conforme a las recomendaciones
generales de la norma UNE EN 60947-1 y 2. El interruptor automático de caja moldeada tendrá  una tensión asig-
nada de empleo de 690V CA (50/60 Hz). Se dispondrá un código QR en el frontal del interruptor automático de ca-
ja moldeada para proporcionar acceso online directo a su información. Los interruptores de caja moldeada esta-
rán equipados con un auto test de la conexión entre la unidad de control electrónica, los transformadores de co-
rriente y el actuador. 
Unidades de control electrónicas(NSX): 
-Protección de largo retardo (L).
-Ajustes de umbral de corriente Ir regulables del 36% al 100 % del calibre de la unidad de control
-Protección de corto retardo (S).
-Ajustes de umbral corriente Isd regulables de 1.5xIr a 10xIr.
-Temporización de corto retardo fijo a 40 ms.
-Protección instantánea (I): umbral fijo entre 11 y 15xIn, dependiendo del calibre
-Protección diferencial contra fugas a tierra (o corriente residual) (R) Esta función (R) se integra de forma opcional
en la unidad de control con las funciones anteriores LSI, cuando la tensión de empleo sea Ue </= 440 VCA. Ajus-
te de umbral regulable tanto para la sensibilidad IÄn (mA a A) como para el retardo de tiempo Ät (s). La indicación
de disparo por defecto de fuga a tierra se mostrará en el frontal de la unidad de control. Esta función (R) no debe
suponer ningún aumento en el tamaño con respecto al de las unidades de control con solo protección contra so-
breintensidades (LSI).
-Protección de motor: Sobrecarga, Desequilibrio de fases, Pérdida de fase (además de la protección de corto re-
tardo)
-Los dispositivos de cuatro polos estarán equipados para la protección del neutro con un ajuste de 3 posiciones:
neutro no protegido, umbral de disparo neutro a mitad del valor de fase, umbral de disparo neutro igual al valor de
fase.

Incluso P.P. de pequeño material y accesorios. Medida la unidad ejecutada.Según detalle de PRECIOS DES-
COMPUESTOS, Planos y especificaciones de Proyecto.
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CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

Mano de obra...................................................................... 354,96
Materiales............................................................................ 4.431,17
Otros.................................................................................... 47,86

Suma la partida................................................................... 4.833,99
Costes indirectos ............................... 2,50% 120,85

TOTAL PARTIDA............................................................... 4.954,84

CIR.FTP m CIRC.  FTP-CAT.7  EXT CPR Fca ZANJA + Cable RV Cu 5x6 mm2
Circuito  instalado con conductores 4x6 + 1x6(T.T.) mm2 RV-K Eca 0,6/1 kV y Cable FTP rígido CAT-7 EXT. CPR
Fca,  apantallado y armado, con recucbrimineto exterior PE para ambiente exterior y enterrado,  instalados en inte-
rior de zanja de 0,5 m. de ancho y 1 m. de profundidad o instalados al aire.
Se incluye la excavación en cualquier clase de terreno, lo colocación de la arena de protección del cable, el tendi-
do de los cables por instalador autorizado según normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm compacta-
das al 95% P.N., doble cinta / placa de señalización homologada, así como la carga y transporte a vertedero de
las tierras sobrantes. La partida incluye doble tubo aislante de 110 mm. necesario para las zanjas a instalar si-
guiendo las indicaciones de la D.F. Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales.
Según detalle de planos de proyecto.

Mano de obra...................................................................... 5,95
Maquinaria .......................................................................... 2,90
Materiales............................................................................ 11,52

Suma la partida................................................................... 20,36
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,51

TOTAL PARTIDA............................................................... 20,87

CIR.FTP.BJ m CIRC.  FTP-CAT.6A  EXT CPR Fca (apantallado+armado) en bandeja
Circuito  instalado con  Cable FTP rígido CAT-6A  EXT. CPR Fca, f/utp, apantallado y armado, con recucbrimineto
exterior PE para instalacion al aire,  instalado en interior de tubo de PVC rígido de 25 mm., incluido este y su insta-
lación grapeada. Cable FTP Cu 4x2x0.57mm2 CAT 6A,  Medida la longitud ejecutada y probada, con entrega de
planos as-built reales. Según detalle de planos de proyecto.

Mano de obra...................................................................... 2,22
Materiales............................................................................ 3,13

Suma la partida................................................................... 5,35
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,13

TOTAL PARTIDA............................................................... 5,48

CIR2X150 m CIRC. 2x150mm2  RZ1-K  (AS) Cu 1KV  B.T. DC
Ml. Circuito instalado con cable de aluminio de 2 x 150 mm² de sección del tipo RZ1 Cu (S) 1.5KV de aislamiento
nominal en DC, con aislamiento de XLPE y cubierta de PVC, libre de halogenos. Para montaje sobre bandeja, ba-
jo tubo, al aire o enterrado, incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material, instalado según M.I.B.T Medi-
da la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Según detalle de planos de proyecto.

Mano de obra...................................................................... 8,87
Materiales............................................................................ 24,90
Otros.................................................................................... 0,34

Suma la partida................................................................... 34,11
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,85

TOTAL PARTIDA............................................................... 34,96

CIR2X240 m CIRC. 2x240mm2  RZ1-K  (AS) Cu 1KV  B.T. DC
Ml. Circuito instalado con cable de aluminio de 2 x 240 mm² de sección del tipo RZ1 Cu (S) 1.5KV de aislamiento
nominal en DC, con aislamiento de XLPE y cubierta de PVC, libre de halogenos. Para montaje sobre bandeja, ba-
jo tubo, al aire o enterrado, incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material, instalado según M.I.B.T Medi-
da la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Según detalle de planos de proyecto.

Mano de obra...................................................................... 8,87
Materiales............................................................................ 30,57
Otros.................................................................................... 0,39

Suma la partida................................................................... 39,83
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 40,83
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CIR3X150 m CIRC. 3x150+1x150 MM2  XZ1 Al (S) 0.6/1KV  B.T.
Ml. Circuito trifásico instalado con cable de aluminio de 3 x 150 + 1x 150 mm² de sección del tipo XZ1 Al (S)
0.6/1KV de aislamiento nominal, con aislamiento de XLPE y cubierta de PVC libre de halogenos. Instalados en in-
terior de tubo PE 160mmdiam bajo zanja de 0,4 m. de ancho y 100-120 m. de profundidad, al lado del tubo, y se-
parado 20cm entre ejes, se colocara otro tubo PE 160mm en vacio, segun zanjas tipo indicadas en planos. Inclui-
da la zanja completa con excavacion, relleno, hormigon y transporte tierras a vertedero. Se incluye la excavación
en cualquier clase de terreno, lo colocación del hormigon de protección del cable, el tendido de los cables por ins-
talador autorizado según normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm compactadas al 95% P.N. Incluso
doble cinta  y  placa de señalización homologada, así como la carga y transporte a vertedero de las tierras sobran-
tes. La partida incluye el tubo aislante de 160 mm. recubierto del hormigón necesario según normativa vigente pa-
ra las zanjas de cruce y las que que discurren bajo viales o zonas que la D.F. identifique como tránsito. Medida la
longitud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Según detalle de planos de proyecto.

Mano de obra...................................................................... 4,44
Materiales............................................................................ 18,81
Otros.................................................................................... 0,23

Suma la partida................................................................... 23,48
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,59

TOTAL PARTIDA............................................................... 24,07

COMB ud COMBINER BOX DC 14 ENTRADAS C/MONITORIZ.
Caja combinadora de Corriente continua, IP-65, para 14 series monitorizadas para una tensión de sistema de CC
de 1000 V a 1 500 V. Conexión de ramales de corriente continua, con protección por fusible en el polo positivo y
negativo de 20A, monitorización de cadenas, detección de fallos de arco, función de apagado rápido/interruptor
de seguridad de 250/400 A, dispositivo de protección contra sobretensiones tipo I + II, todo ello conforme a la nor-
ma IEC 61439-2.
Montaje mural sobre estructura, incluido esta, así como elementos de protección contra inclemencias del tiempo y
protección contra impactos fortuidos. Se incluye el zócalo desmontable de chapa de acero galvanizado para pro-
tección de cables de entrada y salida, así como los accesorios y parte proporcional de pequeño material. Comple-
tamente montado, conectado, puesto en marcha, conectado remoto, probado y funcionando. Según detalle de pla-
nos y especificaciones de proyecto.

Mano de obra...................................................................... 244,16
Materiales............................................................................ 2.050,00
Otros.................................................................................... 22,94

Suma la partida................................................................... 2.317,10
Costes indirectos ............................... 2,50% 57,93

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.375,03

COMP1 ud COMPUERTA PLANA CANAL DE HUSILLO DE 0,4x0,6m
Compuerta plana deslizante de dimensiones de la hoja de 0,4x0,6m, de accionamiento manual, con eje central no
ascendente con tornillo sin-fín, realizada en chapa y perfiles de acero unidos por soldadura, con junta de neopre-
no.  Con protección contra la corrosión mediante metalización por zinc, capa de imprimación y 2 capas de pintura
de acabado.  Totalmente instalada.

Mano de obra...................................................................... 88,74
Materiales............................................................................ 2.250,00

Suma la partida................................................................... 2.338,74
Costes indirectos ............................... 2,50% 58,47

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.397,21

COMP2 ud COMPUERTA PLANA CANAL DE HUSILLO DE 0,8x1,0m
Compuerta plana deslizante de dimensiones de la hoja de 0,4x0,6m, de accionamiento manual, con eje central no
ascendente con tornillo sin-fín, realizada en chapa y perfiles de acero unidos por soldadura, con junta de neopre-
no.  Con protección contra la corrosión mediante metalización por zinc, capa de imprimación y 2 capas de pintura
de acabado.  Totalmente instalada.

Mano de obra...................................................................... 88,74
Materiales............................................................................ 4.620,00

Suma la partida................................................................... 4.708,74
Costes indirectos ............................... 2,50% 117,72

TOTAL PARTIDA............................................................... 4.826,46

Página 28



CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE NUESTRA SEÑORA DE LA ALEGRÍA DE
MONZÓN (HUESCA)

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

CON2 ud Unidad concentradora solar
Unidad concentradora solar dotada de:
Módulo de comunicación GPRS para conexionado con servidor o puesto central. Incluye tarjeta SIM y las comuni-
caciones de un año.
Cuadro de Control 12 Vdc: Cuadro de control para gestión de la unidad concentradora. Dispone de CPU DC
14E/10S PNP ETHERNET para la gestión y control de todos los procesos de la unidad concentradora. Con regula-
dor de carga 12/24 Vdc de 20A para control de la alimentación mediante panel solar. Con Fuente de alimentación
120W/24V/5A para la alimentación del PLC. Montado en Armario plástico 500x700x250.
CONCENTRADORA 433-451 MHz.12,5KHz: Unidad Concentradora con módem radio incorporado para comuni-
cación con remotas. Capacidad para controlar hasta 128 remotas vía radio. 160 canales configurables de 12,5
kHz en la banda UHF. Rango de frecuencia de transmisión: 433-451 MHz. Rango de frecuencias de recepción:
433-451 MHz. Doble puerto Rs-232 y RS-485 con protocolo ModBus RTU. Alimentación a 230 Vca y 12 Vcc.
Cable Interior Cuadro RG-58 1M N-Macho-N-Hembra: Cable coaxial RG-58 de 1 metro de longitud con conecto-
res N-Macho y N-hembra.
Antena Omnidireccional 3 dB: Antena Omnidireccional Diamond, que proporciona 3 dB de ganancia, para transmi-
sión a 440-470 MHz, con conector PL hembra.
Cable Coaxial 25 m: Cable Coaxial Comet 5D-FB de 25 m de longitud. Conectores PL macho - PL macho.
Conector PL-hembra N macho.
S/C Material diverso

Materiales............................................................................ 3.263,53

Suma la partida................................................................... 3.263,53
Costes indirectos ............................... 2,50% 81,59

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.345,12

CRZP ud Cruce por paso existente en la A-22
Partida alzada para el montaje y anclado de la tubería T.5-Tramo 18 de PEAD DN 400 por el paso existente bajo
la autovía A-22 (Marco prefabricado de hormigón de 2x2).  Incluyen todas las obras necesarias para su colocación
y anclaje al marco prefabricado de hormigón.  Incluida la demolición si fuese necesaria de la arqueta de entrada y
salida y su posterior reposición.

Materiales............................................................................ 2.000,00

Suma la partida................................................................... 2.000,00
Costes indirectos ............................... 2,50% 50,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.050,00

D02HF001B m³ EXCAV. MECÁN. TERRENO BLANDO
M3. Excavación, con retroexcavadora mixta, de terrenos de consistencia blanda, en apertura de zanjas y pozos
de cimentación, con extracción de tierras a los bordes, perfilado de fondos y laterales y transporte a vertedero.
i/p.p. de costes indirectos. 

Mano de obra...................................................................... 3,30
Maquinaria .......................................................................... 18,42

Suma la partida................................................................... 21,72
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,54

TOTAL PARTIDA............................................................... 22,26

D02VK301 m³ TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC.
M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total de hasta 10 Km., en ca-
mión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecánicos y p.p. de costes indirectos.

Maquinaria .......................................................................... 2,59

Suma la partida................................................................... 2,59
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,06

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,65

D03AG253 m TUBERÍA PVC SANEAMIENTO 160 S/ARENA
m. Tubería de PVC saneamiento, de 160 mm de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y soldadas si-
multáneamente con una altura del nervio de las paredes de 5,8 mm, la interior lisa para mejorar el comportamien-
to hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica en uso enterrado, unión por enchufe
con junta elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6 m, colocada sobre  cama de arena de rio lavada
y posterior relleno de al menos 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm, con una pen-
diente mínima del 2 %, i/pp. de piezas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Técnicas Ge-
nerales para tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU), según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

Mano de obra...................................................................... 6,10
Materiales............................................................................ 22,13

Suma la partida................................................................... 28,23
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,71

TOTAL PARTIDA............................................................... 28,94

D03GA120 ud FOSA SEPTICA PREF. 15 USUARIOS
ud. Fosa séptica prefabricada para 15 usuarios de 3.500 l. con filtro biológico, colocada incluso solera de hormi-
gón.
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Mano de obra...................................................................... 197,05
Materiales............................................................................ 3.676,00

Suma la partida................................................................... 3.873,05
Costes indirectos ............................... 2,50% 96,83

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.969,88

D04AA201 kg ACERO CORRUGADO B 500-S
Kg. Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de mermas y despun-
tes. 

Mano de obra...................................................................... 0,31
Materiales............................................................................ 0,95

Suma la partida................................................................... 1,26
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,03

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,29

D05AC m² ENCOFR. MADERA LOSAS INCLIN. VISTO
M2. Encofrado y desencofrado de losa armada inclinada con tablero formado con tabla machihembrada de made-
ra de pino de 22 mm., confeccionados previamente, considerando una postura.

Mano de obra...................................................................... 31,06
Materiales............................................................................ 13,11

Suma la partida................................................................... 44,17
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,10

TOTAL PARTIDA............................................................... 45,27

D05GC1 m PILAR PREFABRICADO H.A. 40x40 CM.
m. Pilar de hormigón prefabricado de 40x40 cm y de 8 mt. de altura máxima, para montar en naves, armadura s/
cálculo y con la sección necesaria en cada nudo para acoplamiento de piezas de la estructura, aplomado, acuña-
do, relleno de cáliz con hormigón HA-35, i/montaje con autogrúa, totalmente instalado.
Incluye parte proporcional de ménsulas para apoyo del puente grúa.

Mano de obra...................................................................... 8,52
Maquinaria .......................................................................... 4,84
Materiales............................................................................ 111,87

Suma la partida................................................................... 125,23
Costes indirectos ............................... 2,50% 3,13

TOTAL PARTIDA............................................................... 128,36

D05GC2 m DINTEL PREFABRICADO H.A. 40x40 CM.
m. Viga dintel de hormigón prefabricado de sección 40x40 cm, para montar en naves, armadura s/ cálculo, aplo-
mado, acuñado, i/montaje con autogrúa, totalmente instalado.

Mano de obra...................................................................... 8,52
Maquinaria .......................................................................... 4,84
Materiales............................................................................ 76,87

Suma la partida................................................................... 90,23
Costes indirectos ............................... 2,50% 2,26

TOTAL PARTIDA............................................................... 92,49

D05GC3 m CORREA DE HORMIGÓN TUBULAR 20 cm
m. Correa prefabricada de hormigón en sección doble T en cajón para cubiertas, modelo tubular de 20 cm de can-
to para una luz máxima de 15 m, para montar en cubiertas, armadura s/ cálculo; nivelada, atornillada a jácenas
y/o casquillos, i/ transporte, elevación a cubierta y montaje, totalmente instalada.

Mano de obra...................................................................... 2,04
Maquinaria .......................................................................... 0,81
Materiales............................................................................ 13,85

Suma la partida................................................................... 16,70
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,42

TOTAL PARTIDA............................................................... 17,12

D07GE020 m² FÁB. BLOQ. TERMOARCILLA 30x19x19
m². Fábrica de 19 cm de espesor con bloque cerámico de arcilla aligerada machiembrado (Termoarcilla) de medi-
das 30x19x19 cm, sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M7,5 según UNE-EN 998-2
para posteríor terminación, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado y nivelación, i/p.p. de cortes y piezas especiales,
según CTE/ DB-SE-F.

Mano de obra...................................................................... 7,98
Maquinaria .......................................................................... 0,16
Materiales............................................................................ 26,78

Suma la partida................................................................... 34,92
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,87

TOTAL PARTIDA............................................................... 35,79
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D08AI001 m² TABLER.CERÁMICO M-H +5 cm. MORT.
M2. Tablero de rasillón machihembrado, para formación de pendientes en cubiertas, apoyado en cualquier ele-
mento estructural y capa de mortero de cemento 1/6 de 5 cm. de espesor, i/regleado y p.p. de costes indirectos,
según NTE/QTT-30 y 31. 

Mano de obra...................................................................... 18,72
Maquinaria .......................................................................... 0,41
Materiales............................................................................ 11,01

Suma la partida................................................................... 30,15
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,75

TOTAL PARTIDA............................................................... 30,90

D13AA310 m² GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VER.
m². Guarnecido con yeso grueso YG de 12 mm de espesor y enlucido de yeso fino YF de 1mm de espesor, en su-
perficies verticales, i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, formación de rincones, aristas y otros remates, guar-
davivos de chapa galvanizada, distribución de material en planta, limpieza posterior de los tajos y p.p. de costes in-
directos, s/NTE/RPG-10 y 12.

Mano de obra...................................................................... 12,20
Materiales............................................................................ 0,81

Suma la partida................................................................... 13,00
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,33

TOTAL PARTIDA............................................................... 13,33

D13DD030 m² ENFOSCADO BUENA VISTA M5 VERT.
m². Enfoscado sin maestrear de 15 mm de espesor, aplicado en superficies verticales, con mortero de cemento
M5 según UNE-EN 998-2, sin ninguna terminación posterior, i/medios auxiliares con empleo, en su caso, de anda-
miaje, así como distribución del material en tajos y p.p. de costes indirectos.

Mano de obra...................................................................... 14,97
Maquinaria .......................................................................... 0,31
Materiales............................................................................ 0,76

Suma la partida................................................................... 16,04
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,40

TOTAL PARTIDA............................................................... 16,44

D19DD001 m² SOLADO DE GRES (20 Eu/M2) INT. C 1/2
M2. Solado de baldosa de gres (precio del material 20 euros/m2), en formato comercial, para interiores (resisten-
cia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6% y
CLASE 2 para pendientes superiores al 6% y escaleras, b) zonas húmedas, CLASE 2 para pendientes menores
al 6%), recibido con mortero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/cama de 2 cm. de arena de
río, p.p. de rodapié del mismo material de 7 cm., rejuntado y limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7.

Mano de obra...................................................................... 13,45
Maquinaria .......................................................................... 0,31
Materiales............................................................................ 26,61

Suma la partida................................................................... 40,37
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,01

TOTAL PARTIDA............................................................... 41,38

D21AJ010 m² VENTANA ABATIBLE ALUMINIO
M2. Ventana abatible de aluminio, anodizado en color natural de 13 micras, con cerco y hoja de 50x40 mm. y 1,5
mm. de espesor, herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar y costes indirectos. 
 

Mano de obra...................................................................... 3,01
Materiales............................................................................ 223,27

Suma la partida................................................................... 226,28
Costes indirectos ............................... 2,50% 5,66

TOTAL PARTIDA............................................................... 231,94

D23AA151 m² PUERTA CIEGA DOBLE CHAP. LISA
M2. Puerta de doble chapa lisa de acero de 2 mm. de espesor, con rigidizadores de tubo rectangular, i/guias y he-
rrajes de colgar y de seguridad. Totalmente colocada y probado su funcionamiento.

Mano de obra...................................................................... 15,27
Materiales............................................................................ 125,74

Suma la partida................................................................... 141,01
Costes indirectos ............................... 2,50% 3,53

TOTAL PARTIDA............................................................... 144,54

D24GA050 m² DOBLE ACRISTALAMIENTO 8/ 10,12,16/ 8 mm
m². Doble acristalamiento, formado por un vidrio incoloro de 8 mm y un vidrio float Planilux incoloro de 8 mm,  cá-
mara de aire deshidratado de 10, 12 ó 16  mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona
neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según UNE 85222:1985.
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Mano de obra...................................................................... 1,77
Materiales............................................................................ 142,52

Suma la partida................................................................... 144,29
Costes indirectos ............................... 2,50% 3,61

TOTAL PARTIDA............................................................... 147,90

D25RW020 ud INSTAL. POL. RETIC. F-C ASEO D+L+I
ud. Instalación de fontanería para un aseo dotado de ducha, lavabo e inodoro, realizada con tuberías de polietile-
no reticulado   (método Engel) para las redes de agua fría y caliente, utilizando el sistema  Quick&Easy de deriva-
ciones por tés y con tuberías de PVC serie C para la red de desagüe con los diámetros necesarios para cada pun-
to de consumo, con sifones individuales para los aparatos, incluso p.p. de bajante de PVC de diámetro 110 mm y
manguetón de enlace para el inodoro, totalmente terminada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir
los aparatos sanitarios ni griferías. Todas las tomas de agua y desagües se entregarán con tapones.

Mano de obra...................................................................... 31,34
Materiales............................................................................ 157,59

Suma la partida................................................................... 188,93
Costes indirectos ............................... 2,50% 4,72

TOTAL PARTIDA............................................................... 193,65

D26DD249 ud PLATO DUCHA RINCÓN 100X60 BLANCO
Ud. Plato de ducha de rincón de 100x60 cm. en porcelana blanco, con mezclador ducha de Roca modelo Mono-
dín cromada ó similar y válvula de desague sifónica con salida de 40 mm, totalmente instalado.

Mano de obra...................................................................... 12,90
Materiales............................................................................ 243,17

Suma la partida................................................................... 256,07
Costes indirectos ............................... 2,50% 6,40

TOTAL PARTIDA............................................................... 262,47

D26FD001 ud LAVABO BLANCO GRIF. PL.
Ud. Lavabo de 52x41 cm. con pedestal en blanco, con mezclador de lavabo modelo Victoria Plus o similar, válvula
de desagüe de 32 mm., llave de escuadra de 1/2" cromada, sifón individual PVC 40 mm. y latiguillo flexible de 20
cm., totalmente instalado.

Mano de obra...................................................................... 12,90
Materiales............................................................................ 109,59

Suma la partida................................................................... 122,49
Costes indirectos ............................... 2,50% 3,06

TOTAL PARTIDA............................................................... 125,55

D26LD001 ud INODORO T. BAJO BLANCO
Ud. Inodoro de tanque bajo en blanco, con asiento pintado en blanco y mecanismos, llave de escuadra 1/2" cro-
mada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme simple PVC de 110 mm., totalmente instalado.

Mano de obra...................................................................... 19,34
Materiales............................................................................ 194,96

Suma la partida................................................................... 214,30
Costes indirectos ............................... 2,50% 5,36

TOTAL PARTIDA............................................................... 219,66

D27GG0COM ud TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA Y COMBINADOR
Ud. Toma de tierra de estructura y combinador de corriente continua en cualquier clase de terreno, con cable de
cobre desnudo de 1x35 m2 y picas de acero cobrizadas de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud con conexión mediante
grapa GR-1, ejecutada según detalle del descompuesto y cumpliendo las especificaciones de proyecto y el  Regla-
mento Electrotécnico para Baja Tensión en vigor.
 Se incluyen accesorios y parte proporcional de pequeño material. Completamente montado, conectado, puesto
en marcha, medida la resistencia a tierra, probado y funcionando. Según detalle de planos y especificaciones de
proyecto.

Mano de obra...................................................................... 15,27
Materiales............................................................................ 86,00
Otros.................................................................................... 1,01

Suma la partida................................................................... 102,28
Costes indirectos ............................... 2,50% 2,56

TOTAL PARTIDA............................................................... 104,84
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D27IE0160 ud Variador Frecuencia para Bomba de 160kW, mod. fotov y A.C.

Suministro e instalación de Variador de Frecuencia para Bomba de 160kW/250HP  Según especificaciones de

proyecto y fichas técnicas, CON PEDESTRAL INCLUIDO, intensidad nominal 315A (NO-3x380-440VAC), IP54.

Dimensiones: altura=1524mm, Anchura=325mm, Profundidad=381mm y Peso 166 kg. Incluso con frenado para-

da segura y filtro RFI clase A2 (C3). Preparado para funcionar con alimentación de conexión a instalación solar fo-

tovoltaica en DC y también alimentado en corriente alterna desde otro origen de alimentación tipo grupo eléctróge-

no o red eléctrica, incluso seccionador manual de corte en puerta y fusibles ultrarrápidos de protección en la parte

de CA. Incluido armario metálico para albergar todos los elementos, zocalo base, Incluido Analizador de Red, pro-

gramación, configuración, conexionado interno y accesorios. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación

necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa cone-

xión y puesta en servicio.

Mano de obra...................................................................... 152,60
Materiales............................................................................ 11.357,50
Otros.................................................................................... 115,10

Suma la partida................................................................... 11.625,20
Costes indirectos ............................... 2,50% 290,63

TOTAL PARTIDA............................................................... 11.915,83

D27IE0315 ud Variador Frecuencia para Bomba de 315kW, mod. fotov y A.C.
Suministro e instalación de Variador de Frecuencia para Bomba de 315kW/450HP Según especificaciones de pro-
yecto y fichas técnicas, CON PEDESTRAL INCLUIDO, intensidad nominal 588A (NO-3x380-440VAC), para cone-
xión a 400V, IP54. Dimensiones: Altura=1978mm, Anchura=420mm, Profundidad=386 y Peso 185 kg. Incluso con
frenado parada segura y  filtro RFI clase A2 (C3). Preparado para funcionar con alimentación de conexión a insta-
lación solar fotovoltaica en DC y también alimentado en corriente alterna desde otro origen de alimentación tipo
grupo eléctrógeno o red eléctrica. incluso seccionador manual de corte en puerta y fusibles ultrarrápidos de protec-
ción en la parte de CA. Incluido armario metálico para albergar todos los elementos, zocalo base, Incluido Analiza-
dor de Red, programación, configuración, conexionado interno y accesorios. Se incluye todos los medios auxilia-
res y de elevación necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para
su completa conexión y puesta en servicio.

Mano de obra...................................................................... 152,60
Materiales............................................................................ 16.257,50
Otros.................................................................................... 164,10

Suma la partida................................................................... 16.574,20
Costes indirectos ............................... 2,50% 414,36

TOTAL PARTIDA............................................................... 16.988,56

D27JP2 m Circuito 3x150 + 3G25(TT)mm2  Cu ROZ1-K VDF EMC 0,6/1 kV.
Circuito formado por conductores 3x150 + 3G25(TT)mm2  Cu ROZ1-K VDF EMC 0,6/1 kV Apantallado tendido so-
bre bandeja metálica, incluidos accesorios. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para
su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en
servicio.

Mano de obra...................................................................... 6,25
Materiales............................................................................ 66,34
Otros.................................................................................... 0,73

Suma la partida................................................................... 73,32
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,83

TOTAL PARTIDA............................................................... 75,15

D27JP3 m Circuito 3x240 + 3G50(TT)mm2  Cu ROZ1-K VDF EMC 0,6/1 kV.
Circuito formado por conductores 3x240 + 3G50(TT)mm2  Cu ROZ1-K VDF EMC 0,6/1 kV Apantallado tendido so-
bre bandeja metálica, incluidos accesorios. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para
su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en
servicio.
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Mano de obra...................................................................... 6,25
Materiales............................................................................ 93,84
Otros.................................................................................... 1,00

Suma la partida................................................................... 101,09
Costes indirectos ............................... 2,50% 2,53

TOTAL PARTIDA............................................................... 103,62

D27JP4 m Circuito 4x6 + 1x6(T.T.) Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV BAJO TUBO/CANAL
Circuito formado por conductores 4x6 + 1x6(T.T.) mm2 RZ1-K (AS)  0,6/1 kV libre de halogenos,  tendido sobre
bandeja metálica (no incluida) o en interior de tubo rigido (incluido), incluidos accesorios. Se incluye todos los me-
dios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios re-
queridos para su completa conexión y puesta en servicio.

Mano de obra...................................................................... 1,52
Materiales............................................................................ 5,17
Otros.................................................................................... 0,07

Suma la partida................................................................... 6,76
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,17

TOTAL PARTIDA............................................................... 6,93

D27JP5 m Circuito 2x6 + 1x6(T.T.) Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV BAJO TUBO/CANAL
Circuito formado por conductores 2x6 + 1x6(T.T.) mm2RZ1-K (AS) 0,6/1 kV libre de halogenos, tendido sobre ban-
deja metálica (no incluida) o en interior de tubo rigido (incluido), incluidos accesorios. Se incluye todos los medios
auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeri-
dos para su completa conexión y puesta en servicio.

Mano de obra...................................................................... 1,52
Materiales............................................................................ 4,17
Otros.................................................................................... 0,06

Suma la partida................................................................... 5,75
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,14

TOTAL PARTIDA............................................................... 5,89

D27JP6 m Circuito 2x4 + 1x4(T.T.) Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV BAJO TUBO/CANAL
Circuito formado por conductores 2x4 + 1x4(T.T.) mm2 RZ1-K (AS)  0,6/1 kV libre halogenos, tendido sobre ban-
deja metálica (no incluida) o en interior de tubo rigido (incluido), incluidos accesorios. Se incluye todos los medios
auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeri-
dos para su completa conexión y puesta en servicio.

Mano de obra...................................................................... 1,52
Materiales............................................................................ 4,67
Otros.................................................................................... 0,06

Suma la partida................................................................... 6,25
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,16

TOTAL PARTIDA............................................................... 6,41

D27KA001.1 ud Interruptor unipolar Simple.
Suministro de interruptor unipolar simple de ejecución superficial con tubo de PVC rígido, fijado al paramento, co-
nectado y probado para orden de servicio. La partida incluye cajas de empotrar, los soportes, mecanismo 501U,
tecla LS990WW, y marcos necesarios y la parte proporcional del cable de alimentación 1,5 mm² o 2,5 mm², así co-
mo la parte proporcional de tubo de acero o de plástico, cajas de derivación metálicas o plásticas y accesorios
desde cuadro o caja. Según memoria y planos. Se incluye todos los medios auxiliares necesarios para su instala-
ción, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en servicio.

Mano de obra...................................................................... 10,68
Materiales............................................................................ 25,48
Otros.................................................................................... 0,36

Suma la partida................................................................... 36,52
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,91

TOTAL PARTIDA............................................................... 37,43

D27KA001.2 ud Interruptor unipolar Doble.
Suministro de interruptor unipolar Doble de ejecución superficial con tubo de PVC rígido, de gama media, en blan-
co alpino, fijado al paramento, conectado y probado para orden de servicio. La partida incluye cajas de empotrar,
los soportes, mecanismo, tecla, y marcos necesarios y la parte proporcional del cable de alimentación 1,5 mm²,
así como la parte proporcional de tubo de plástico, cajas de derivación plástica y accesorios desde cuadro o caja.
Se incluye todos los medios auxiliares para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeri-
dos para su completa conexión y puesta en servicio.

Mano de obra...................................................................... 9,16
Materiales............................................................................ 28,51
Otros.................................................................................... 0,38

Suma la partida................................................................... 38,05
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,95

TOTAL PARTIDA............................................................... 39,00
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D28AA705 ud Luminaria estanca LED de 40W IP66
Luminaria estanca LED de 40W, para aplicación industrial, 4000K. Color gris y protección  IP66. LED integrado. In-
cluye carcasa y difusor de policarbonato con acabado transparente. Reflector de policarbonato. Se incluye todos
los medios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y acceso-
rios requeridos para su completa conexión y puesta en servicio.

Mano de obra...................................................................... 10,97
Materiales............................................................................ 50,00
Otros.................................................................................... 0,61

Suma la partida................................................................... 61,58
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,54

TOTAL PARTIDA............................................................... 63,12

D28AA706 ud Luminaria estanca LED de 55W IP66
Luminaria lineal estanca LED de 55W, longitud 1.5mts para aplicación industrial, 4000K. Color gris y protección 
IP66. LED integrado. Incluye carcasa y difusor de policarbonato con acabado transparente. Reflector de policarbo-
nato. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como los pequeños
materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en servicio.

Mano de obra...................................................................... 10,97
Materiales............................................................................ 60,00
Otros.................................................................................... 0,71

Suma la partida................................................................... 71,68
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,79

TOTAL PARTIDA............................................................... 73,47

D28EA100 ud Proyector LED 150W, para exterior.
Proyector LED 150W, para exterior versátil, 3000K. Color aluminio.  Protección IP66. LED integrado. Incluye carca-
sa de aluminio, difusor de vidrio. Con celula fotoelectrica de encendido automatico nocturno. Montaje en superfi-
cie. Incluido accesorios. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así
como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en servicio.

Mano de obra...................................................................... 38,36
Materiales............................................................................ 250,00
Otros.................................................................................... 2,88

Suma la partida................................................................... 291,24
Costes indirectos ............................... 2,50% 7,28

TOTAL PARTIDA............................................................... 298,52

D31QH ud Aire acond. tipo Inverter 3.50kwfrio/3.80kwcalor
Ud. Equipo bomba calor reversible de3.50kwfrio/3.80kwcalor, con las siguientes caracteisticas:
• Tecnología Inverter DC : Clase A. Ahorro y Confort
• Autolimpieza: unidad seca y libre de moho.
• Bajo nivel de ruido. Modo Silencio: Funcionamiento nocturno.
• Función Sigueme: Mantiene la temperatura alrededor del mando.
• Programación horaria
• Autoarranque: Arranca en las mismas condiciones en caso de fallo de corriente.
• Detección de fugas de refrigerante.

Unidad interior: 42QHF012DS y Unidad exterior: 38QUS012DS
Capacidad Frigorífica Nominal : 3.5 (1.0-3.6) kW     Capacidad Calorífica Nominal : 3.8 (1.0-4.1) kw   Capacidad
Calorífica a -7ºC : 3.2 kW  Capacidad Calorífica a -10ºC : 3.1 kW.  Rango de Temperatura (Frío) : -10-46ºC.  Ran-
go de Temperatura (Calor) : -15-24ºC. SEER/SCOP( media) : 6.1/4.0 W/W.  Eficiencia Energética : A++/A+.  Con-
sumo Anual de Energía : 201/980 KwH.  EER/COP : 2.9/3.1 W/W.  Voltaje/Hz : 230V/50Hz.  Intensidad Nomi-
nal(Frío): 5.5A.  Consumo nominal(Frío) : 1210W.  Intensidad Nominal(Calor): 5.7A.   Consumo Nominal(Calor):
1250W. Intensidad máxima: 9.5A.  Consumo máxima:2100W.

Completamente instalado y conectado a desagüe, con antivibratorios en apoyo, conexiones a conductos y tuberí-
as, completamente conectado al cuadro eléctrico bajo tubo de acero. Medida la unidad terminada, probada, pues-
ta en marcha y funcionando según C.T.E. y R.I.T.E. Según detalle de planos y especificaciones de proyecto.

Mano de obra...................................................................... 88,74
Materiales............................................................................ 1.127,00

Suma la partida................................................................... 1.215,74
Costes indirectos ............................... 2,50% 30,39

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.246,13

D34AA006 ud EXTIN.POL. ABC6Kg.EF 21A-113B
Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos ga-
seosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg, de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difu-
sor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AENOR.

Materiales............................................................................ 45,56

Suma la partida................................................................... 45,56
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,14

TOTAL PARTIDA............................................................... 46,70
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D34AA006B ud EXTIN. POLVO ABC 6 Kg EF 34A-113B
Extintor de polvo ABC con alta eficacia 34A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos
gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg, de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con di-
fusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AENOR.

Mano de obra...................................................................... 1,12
Materiales............................................................................ 41,41

Suma la partida................................................................... 42,53
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,06

TOTAL PARTIDA............................................................... 43,59

D34AA310 ud EXT.NIEVE CARB.5 Kg. EF 34B
Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34 B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, e incen-
dios de equipos eléctricos, de 5 kg. de agente extintor con soporte y manguera con difusor según norma
UNE-23110 totalmente instalado.

Mano de obra...................................................................... 1,12
Materiales............................................................................ 130,15

Suma la partida................................................................... 131,27
Costes indirectos ............................... 2,50% 3,28

TOTAL PARTIDA............................................................... 134,55

D34MA005 ud SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS
Ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pulsadores....) de 297x210 por
una cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, según norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.

Mano de obra...................................................................... 0,13
Materiales............................................................................ 12,56

Suma la partida................................................................... 12,69
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,32

TOTAL PARTIDA............................................................... 13,01

D35PIA110 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado.  Norma MT-7.

Materiales............................................................................ 2,17

Suma la partida................................................................... 2,17
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,05

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,22

D35PIA120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  B.O.E. 1-9-75.  Ordenanza General S. H. de
9-3-71, art. 147 MT-2.

Materiales............................................................................ 4,10

Suma la partida................................................................... 4,10
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,10

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,20

D36YA005 ud CIMENTACIÓN BÁCULO 1M3
Ud. Cimentación para báculo de 1x1x1 m., con hormigón HM-20/P/20 con cuatro redondos de anclaje con rosca
según medidas de la D.F., incluso excavación y retirada de tierras sobrantes a vertedero con canon incluido, total-
mente terminada.

Mano de obra...................................................................... 30,85
Materiales............................................................................ 107,99

Suma la partida................................................................... 138,84
Costes indirectos ............................... 2,50% 3,47

TOTAL PARTIDA............................................................... 142,31

D36YA045T ud CIMENTACIÓN TORRE M.T. 4,5M3
Ud. Cimentación para torre de media tensión de 4,5 metros cúbicos, con hormigón HM-20/P/20 según medidas de
la D.F. Como minimo para una compresibilidad del terreno de 12kg/cm2 a 2m bajo la superficie, las zapata sera
de 2.40m profundidad y seccion de 1,2x1,2m. Incluso excavación y retirada de tierras sobrantes a vertedero con
canon incluido, totalmente terminada e instalada según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

Mano de obra...................................................................... 15,43
Materiales............................................................................ 358,80

Suma la partida................................................................... 374,23
Costes indirectos ............................... 2,50% 9,36

TOTAL PARTIDA............................................................... 383,59

D41AA320 ud ALQUILER MENSUAL CASETA P.VESTUARIOS.
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6 x 2.35 m, con estructura metálica mediante perfiles
conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamien-
to interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de PVC en suelos y tablero me-
laminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instala-
ción eléctrica  con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.
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Materiales............................................................................ 180,83

Suma la partida................................................................... 180,83
Costes indirectos ............................... 2,50% 4,52

TOTAL PARTIDA............................................................... 185,35

D41AA410 ud A.A/INOD,DUCHA LAVAB 3G,TERMO
Alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 3.25 x 1.90m con un inodoro, una ducha, un lavabo con
tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad, con las mismas características que las oficinas. Suelo con-
trachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistentee al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vi-
drio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura antideslizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos.
Instalación de fontanería con tuberias de polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V.
protegida con interruptor automático.

Materiales............................................................................ 301,38

Suma la partida................................................................... 301,38
Costes indirectos ............................... 2,50% 7,53

TOTAL PARTIDA............................................................... 308,91

D41AG210 ud BANCO POLIPROPILENO 5 PERS.
Banco polipropileno (5 pers).

Materiales............................................................................ 20,11

Suma la partida................................................................... 20,11
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 20,61

D41AG630 ud MESA MELAMINA 10 PERSONAS.
Mesa melamina 10 personas.

Materiales............................................................................ 20,90

Suma la partida................................................................... 20,90
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,52

TOTAL PARTIDA............................................................... 21,42

D41AG801 ud BOTIQUIN DE OBRA.
Botiquin de obra instalado.

Materiales............................................................................ 22,89

Suma la partida................................................................... 22,89
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,57

TOTAL PARTIDA............................................................... 23,46

D41AG810 ud REPOSICION DE BOTIQUIN.
Reposición del material del botiquin.

Materiales............................................................................ 44,65

Suma la partida................................................................... 44,65
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,12

TOTAL PARTIDA............................................................... 45,77

D41CA010 ud SEÑAL STOP I/SOPORTE.
Señal de stop tipo ortogonal de D=600mm normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80 x 40x 2
mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado ( 3
usos).

Mano de obra...................................................................... 1,21
Maquinaria .......................................................................... 0,03
Materiales............................................................................ 31,55

Suma la partida................................................................... 32,78
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,82

TOTAL PARTIDA............................................................... 33,60

D41CA040 ud CARTEL INDICAT GENERICO DE RIESGOS COMBINADOS
Cartel indicativo de riesgo de 0,30 x 0,30 m con soporte metálico de hierro galvanizado 80 x 40x 2 mm y 1.3m de
altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado .

Mano de obra...................................................................... 1,21
Maquinaria .......................................................................... 0,03
Materiales............................................................................ 14,33

Suma la partida................................................................... 15,56
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,39

TOTAL PARTIDA............................................................... 15,95

D41CC210 m VALLA COLGANTE SEÑALIZACION.
Ml. de valla colgante de señalización realizada con material plástico pintado en rojo y blanco, incluso cordón de su-
jección, soporte metálico, colocación y desmontado.
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Materiales............................................................................ 6,19

Suma la partida................................................................... 6,19
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,15

TOTAL PARTIDA............................................................... 6,34

D41CC230 m CINTA DE BALIZAMIENTO R/B.
Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y desmontado.

Materiales............................................................................ 0,94

Suma la partida................................................................... 0,94
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,02

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,96

D41CE001 ud BOYAS INTERMITENTES C/CELULA.
Boyas intermitentes Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y dos pi-
las, incluso colocación y desmontado ( 5 usos).

Materiales............................................................................ 10,96

Suma la partida................................................................... 10,96
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,27

TOTAL PARTIDA............................................................... 11,23

D41EA001 ud CASCO DE SEGURIDAD.
Casco de seguridad con desudador, homologado.

Materiales............................................................................ 3,43

Suma la partida................................................................... 3,43
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,09

TOTAL PARTIDA............................................................... 3,52

D41EA220 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS.
Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.

Materiales............................................................................ 12,59

Suma la partida................................................................... 12,59
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,31

TOTAL PARTIDA............................................................... 12,90

D41EA230 ud GAFAS ANTIPOLVO.
Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.

Materiales............................................................................ 2,29

Suma la partida................................................................... 2,29
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,06

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,35

D41EA601 ud PROTECTORES AUDITIVOS.
Protectores auditivos, homologados CE.

Materiales............................................................................ 9,16

Suma la partida................................................................... 9,16
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,23

TOTAL PARTIDA............................................................... 9,39

D41EC001 ud MONO DE TRABAJO.
Mono de trabajo, homologado CE.

Materiales............................................................................ 18,31

Suma la partida................................................................... 18,31
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,46

TOTAL PARTIDA............................................................... 18,77

D41EC010 ud IMPERMEABLE.
Impermeable de trabajo, homologado CE.

Materiales............................................................................ 10,30

Suma la partida................................................................... 10,30
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,26

TOTAL PARTIDA............................................................... 10,56

D41EC040 ud CHAQUETA SOLDADOR SERRAJE
Chaqueta de soldador de serraje, homologada CE.

Materiales............................................................................ 51,62

Suma la partida................................................................... 51,62
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,29

TOTAL PARTIDA............................................................... 52,91

D41EC455 ud ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS
Anticaídas deslizante con cuerdas.homologadas CE.
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Materiales............................................................................ 237,00

Suma la partida................................................................... 237,00
Costes indirectos ............................... 2,50% 5,93

TOTAL PARTIDA............................................................... 242,93

D41EC480 ud APARATO FRENO.
Aparato de freno.homologadas CE.

Materiales............................................................................ 69,37

Suma la partida................................................................... 69,37
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,73

TOTAL PARTIDA............................................................... 71,10

D41EC490 ud CUERDA D=14mm POLIAMIDA
Ud. Cuerda realizada en  poliamida de alta tenacidad de D=14 mm. incluso barra argollas en extremo de polimi-
das revestidas de PVC, homologada CE.
 

Materiales............................................................................ 5,98

Suma la partida................................................................... 5,98
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,15

TOTAL PARTIDA............................................................... 6,13

D41EC500 ud CINTURON ANTILUMBAGO
Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.

Materiales............................................................................ 9,72

Suma la partida................................................................... 9,72
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,24

TOTAL PARTIDA............................................................... 9,96

D41EC520 ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS.
Cinturón portaherramientas, homologado CE.

Materiales............................................................................ 24,04

Suma la partida................................................................... 24,04
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,60

TOTAL PARTIDA............................................................... 24,64

D41EC600 ud CUERDA AMARRE POLIAMIDA 1M
Ud. Cuerda de amarre de longitud 1,00 mt, realizado en poliamida de alta tenacidad de 14 mm de diámetro, i/ ar-
gollas en extremos de polimida revestidas de PVC, homologado CE.

Materiales............................................................................ 10,13

Suma la partida................................................................... 10,13
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,25

TOTAL PARTIDA............................................................... 10,38

D41EE010 ud PAR GUANTES NEOPRENO 100%
Par de guantes de neopreno 100%, homologados CE.

Materiales............................................................................ 2,29

Suma la partida................................................................... 2,29
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,06

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,35

D41EE020 ud PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM
Par de guantes de soldador de 34 cm, homologados CE.

Materiales............................................................................ 8,59

Suma la partida................................................................... 8,59
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,21

TOTAL PARTIDA............................................................... 8,80

D41EE030 ud PAR GUANTES AISLANTES.
Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.

Materiales............................................................................ 30,92

Suma la partida................................................................... 30,92
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,77

TOTAL PARTIDA............................................................... 31,69

D41EE040 ud PAR MANGUITOS SOLDADOR H.
Par de manguitos de soldador, homologados CE.

Materiales............................................................................ 11,69

Suma la partida................................................................... 11,69
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,29

TOTAL PARTIDA............................................................... 11,98
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D41EG001 ud PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR
Par de botas de agua monocolor,homologads CE .

Materiales............................................................................ 12,59

Suma la partida................................................................... 12,59
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,31

TOTAL PARTIDA............................................................... 12,90

D41EG010 ud PAR BOTAS SEGUR.PUNT.SERR.
Par de botas  de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metálicas, homologadas CE.

Materiales............................................................................ 26,33

Suma la partida................................................................... 26,33
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,66

TOTAL PARTIDA............................................................... 26,99

D41EG030 ud PAR DE BOTAS AISLANTES
Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.

Materiales............................................................................ 28,55

Suma la partida................................................................... 28,55
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,71

TOTAL PARTIDA............................................................... 29,26

D41EG401 ud PAR POLAINAS SOLDADOR
Par de polainas de soldador, homologadas CE.

Materiales............................................................................ 11,35

Suma la partida................................................................... 11,35
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,28

TOTAL PARTIDA............................................................... 11,63

D41GC025 m MALLA POLIETILENO SEGURIDAD
Ml. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naranja de 1 m. de al-
tura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización en dos puestas). 

Mano de obra...................................................................... 1,44
Otros.................................................................................... 0,51

Suma la partida................................................................... 1,95
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,05

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,00

D41GC201 m BARANDILLA TIPO SARGTO. TABL.
Barandilla con soporte tipo sargento y tres tablones  de 0.20x0.07 m. en perímetro de forjados tanto de pisos co-
mo de cubierta, incluso colocación y desmontaje.

Materiales............................................................................ 3,73

Suma la partida................................................................... 3,73
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,09

TOTAL PARTIDA............................................................... 3,82

D41GC401 m VALLA METALICA PREF.DE 2.5 Ml
Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucin, con soportes del mismo material en doble W, se-
parados cada 2 ml y chapa ciega del mismo material.

Materiales............................................................................ 11,68

Suma la partida................................................................... 11,68
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,29

TOTAL PARTIDA............................................................... 11,97

D41GG001 m CABLE DE ATADO PARA TRABAJOS DE ALTURA
Ml. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad. 

Otros.................................................................................... 2,90

Suma la partida................................................................... 2,90
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,07

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,97

D41IA020 h FORMACION SEGURIDAD E HIGIENE
Formación en Seguridad e Higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por el encarga-
do.

Otros.................................................................................... 18,25

Suma la partida................................................................... 18,25
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,46

TOTAL PARTIDA............................................................... 18,71
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D41IA210 ud LIMPIEZA Y DESINFECCION CASET.
Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza cada 2 semanas.

Otros.................................................................................... 88,66

Suma la partida................................................................... 88,66
Costes indirectos ............................... 2,50% 2,22

TOTAL PARTIDA............................................................... 90,88

D45AC660S ud MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO 660 Wp
Ud. Módulo fotovoltaico de silicio, de 132 celdas PERC, tipo monocristalino, de potencia 660 W, de primera mar-
ca, bancalizable Tier-1. Eficiencia máxima 21,2%, tolerancia de potencia 0/+5 W, temperatura de operación -40ºC
a +85ºC, tensión de circuito abierto (VOC) 45,7V, Corriente de cortocircuito (ISC) 18,53A, Tensión máxima del sis-
tema 1500V DC (IEC/UL) y grado de protección IP-68. Garantía de potencia lineal limitada de 25 años de la poten-
cia nominal de salida, fijadas en ficha técnica, mediante certificado nominal expedido por el fabricante. Largo:
2.384 mm, Ancho: 1.303 mm, Marco: 30x35mm. La unidad incluye los conectores solares de circuito eléctrico, ac-
cesorios y parte proporcional de pequeño material para su conexionado y soportación. Completamente montado,
probado y funcionando.

Mano de obra...................................................................... 7,63
Materiales............................................................................ 160,00
Otros.................................................................................... 1,68

Suma la partida................................................................... 169,31
Costes indirectos ............................... 2,50% 4,23

TOTAL PARTIDA............................................................... 173,54

D45BB20016 ud ESTRUC. 16 Paneles 660w FIJA BIPOSTE 1 M. min
Estructura fija para colocación de 16 paneles solares fotovoltaicos de 660W según se detalla en planos. Formada
por:
- Pórticos de estructrua de acero S275/S355JR, galvanizado en caliente con un espesor mínimo de 55 micras, se-
gún las normas EN-ISO1461 y EN-ISO37501, pilares perfil C-100/50/3; dintel perfil C-100/50/1,5; rigidizador perfil
C-100/50/2 y pletinas de conexión.
- Uniones y montaje de estructura y paneles mediante tornilleria de acero inoxidable, compuestas por tornillo,
arandela y tuerca, apretadas con llave dinamométrica.
- Correas de aluminio estructural 6005-T6 de 110x40 mm, espesor 1,5/2 mm. unidas a los pórticos mediante gra-
pas de aluminio atornilladas y equipadas con junta EPDM para separación galvánica Aluminio - Acero.
- Grapas de montaje de paneles solares fotovoltaicos sobre correas de aluminio, formadas por piezas de aluminio
6005-T6 y unión atornillada.
- Pareja de conectores fotovoltaicos aereos, macho y hembra tipo MC4-SOL
La partida incluye:
Marcaje topográfico de todas las hincas según proyecto. Plano as-built con el montaje final ejecutado.
Pruebas previas de hincado y extracción según lo recogido en proyecto y la normativa de aplicación.
Hincas de los pilares galvanizados de 1,5 metros, sin pretaladro, con máquina hincadora homologada.
Montaje de toda la estructura descrita en la partida, incluso medios auxiliares de transporte, izado y elevación de
material y personas.
Montaje de los paneles solares fotovoltaicos sobre la estructura y conexión eléctrica en serie hasta extremo de es-
tructura, incluida la sujección de cable a las correas.
Certificado de seguridad y cumplimiento normativo, así como Certificado de Garantía estándar de 25 años para
ambiente C3.
Se incluyen todos los trabajos necesarios de descarga de todos los materiales y equipos implicados, su transporte
en obra y la limpieza y retirada de restos y embalajes de la obra.
La unidad incluye todo el pequeño material, accesorios, conectores, fijadores de cables a estructura y cualquier
otro elemento auxiliar necesario para el correcto montaje e instalación.
Medida la unidad completamente terminada y probada, según planos.

Mano de obra...................................................................... 91,56
Maquinaria .......................................................................... 105,00
Materiales............................................................................ 708,00
Otros.................................................................................... 9,05

Suma la partida................................................................... 913,61
Costes indirectos ............................... 2,50% 22,84

TOTAL PARTIDA............................................................... 936,45

D45EEG101 m TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K 1500V 2x1x6 mm2 GRAPEADO/ZANJA
Ml. Metro lineal de cable Topsolar PV H1Z2Z2-K 1500V 2 x 1 x 6 mm2 (unipolar negro + unipolar rojo) tendido en
zanja y/o grapeado a estructura (sin incluir la zanja ni la estructura en este precio), incluyendo pequeño materal
eléctrico, elementos de soporte y protección en cruces aéreos, totalmente instalado probado, según detalle de pla-
nos e instrucciones de la D.F.

Mano de obra...................................................................... 1,52
Materiales............................................................................ 2,00
Otros.................................................................................... 0,04

Suma la partida................................................................... 3,56
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,09

TOTAL PARTIDA............................................................... 3,65
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D45GA100 ud MONITORIZACION REMOTA Y SUPERVISION
Ud. Sistema para monitorización remota en 5 puntos de la instalación solar fotovoltaica, con medida y registro de
temperaturas ambiente, velocidad y dirección del viento, irradiación solar, incluso software (sistema operativo, soft-
ware de supervisión y control de monitorización de captadores y combinadores, analizadores de redes, control me-
dicion potencia y todo el material auxiliar para conexión y funcionamiento), incluso sistema de comunicación via ra-
dio entre los 5 captadores de señal y las 3 cajas combinadoras con el sistema central, que estará compuesto por
un ordenador portatil de 15.6" Full HD (Ryzen 7 5700U, 32 GB RAM, 1 TB SSD, SD Card reader)  y Router
TP-Link TL-MR6400 - Router 4G LTE WiFi (Cat 4), velocidad hasta 300 Mpbs, MicroSim, puerto Ethernet
LAN/WAN y sistema de radio para comunicación de datos con los captadores y las cajas combinadoras. Comple-
tamente montado, probado, programado, puesto en marcha y funcionando. 

Mano de obra...................................................................... 244,16
Materiales............................................................................ 9.175,00
Otros.................................................................................... 94,19

Suma la partida................................................................... 9.513,35
Costes indirectos ............................... 2,50% 237,83

TOTAL PARTIDA............................................................... 9.751,18

DCERR m REJILLA METALICA SUMIDERO
Ml. Rejilla metálica para sumidero, de 25cm. de ancho total, formada por cerco de angular de 25x25x3mm., y con-
tracerco de tramex de 30x30x20mm., i/p.p. de patillas para recibir. 

Mano de obra...................................................................... 6,27
Materiales............................................................................ 21,25

Suma la partida................................................................... 27,52
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,69

TOTAL PARTIDA............................................................... 28,21

DTRA m² CELOSIA METALICA TRAMEX 30 x 30
Celosía metálica "tramex", formada por malla de acero 30X30 mm. y pletina 40.3, y bastidor con uniones electro-
soldadas, i/soldadura y ajuste a otros elementos.

Mano de obra...................................................................... 34,65
Maquinaria .......................................................................... 1,01
Materiales............................................................................ 77,30

Suma la partida................................................................... 112,96
Costes indirectos ............................... 2,50% 2,82

TOTAL PARTIDA............................................................... 115,78

E02SA030 m³ RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA ARTIF
Relleno, extendido y apisonado de zahorras artificiales a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30
cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso regado de las mis-
mas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares, considerando las zahorras de aportación. Según detalle
de planos y especificaciones de proyecto

Mano de obra...................................................................... 5,74
Maquinaria .......................................................................... 4,97
Materiales............................................................................ 15,00

Suma la partida................................................................... 25,71
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,64

TOTAL PARTIDA............................................................... 26,35

E04AM070 m² MALLA ELECTROSOLDADA 20x20 cm. D=6 mm.
Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 S de D=6 mm. en cuadrícula 20x20 cm., colocado en obra, i/p.p.
de alambre de atar.  Según CÓDIGO ESTRUCTURAL y CTE-SE-A.

Mano de obra...................................................................... 0,09
Materiales............................................................................ 2,47

Suma la partida................................................................... 2,56
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,06

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,62

E04AM070-8 m² MALLA ELECTROSOLDADA 15x15 cm. D=8 mm.
Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 S de D=8 mm. en cuadrícula 15x15 cm., colocado en obra, i/p.p.
de alambre de atar.  Según CÓDIGO ESTRUCTURAL y CTE-SE-A.

Mano de obra...................................................................... 0,31
Materiales............................................................................ 3,48

Suma la partida................................................................... 3,79
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,09

TOTAL PARTIDA............................................................... 3,88

EA01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero
Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terreno franco-li-
gero, medido sobre perfil.
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Mano de obra...................................................................... 0,30
Maquinaria .......................................................................... 1,43

Suma la partida................................................................... 1,73
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,04

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,77

EQUIP ud Conjunto equipo fotovoltaico
Conjunto equipo fotovoltaico compuesto por los siguientes elementos:
Batería Estacionaria GEL de 12 V y 90Ah.
Módulo Fotovoltaico 150 W  Ip=8,88Amp y 22 Vp. Medidas 1482x676x40 mm.
Soporte de acero para un módulo fotovoltaico 150 W provisto de abrazadera para fijarlo en una columna.

Materiales............................................................................ 597,50

Suma la partida................................................................... 597,50
Costes indirectos ............................... 2,50% 14,94

TOTAL PARTIDA............................................................... 612,44

EXTTALUD m³ Extendido tierra vegetal en talud exterior
Extendido de tierras, procedentes del desbroce o capaceo, hasta una distancia de 1000 m, dejando el terreno per-
filado en basto y con la perfección posible a realizar con retroexcavadora de orugas. Incluido la carga y trasporte
de la tierra vegetal desde acopio a talud.

Mano de obra...................................................................... 0,07
Maquinaria .......................................................................... 0,75

Suma la partida................................................................... 0,82
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,02

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,84

FBPA1 ud Curso mejora eficiencia del regadio
Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el marco del CBPA".

Otros.................................................................................... 3.800,06

Costes indirectos ............................... 2,50% 95,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.895,06

FBPA2 ud Curso control calidad de aguas
Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego provenientes de fuen-
tes alternativas, EDAR, desalinizadora o mezcla"

Otros.................................................................................... 1.992,78

Costes indirectos ............................... 2,50% 49,82

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.042,60

FBPA3 ud Curso control retorno aguas de riego drenaje superficial
Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial. Elementos y sensores.
Normativa vigente".

Otros.................................................................................... 1.992,78

Costes indirectos ............................... 2,50% 49,82

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.042,60

FBPA4 ud Curso control retorno aguas de riego drenaje subsuperficial
Otros.................................................................................... 1.992,78

Costes indirectos ............................... 2,50% 49,82

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.042,60

FBPA5 ud Curso buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica
Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica de los
paisajes agrarios"

Otros.................................................................................... 1.992,78

Costes indirectos ............................... 2,50% 49,82

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.042,60

FILFMA6040 ud Filtro de malla automatico ø 1000 mm, Q.nom.:1,53 m3/s
Filtro tipo W de malla autolimpiante para caudal hasta 1.530 l/s , con una malla de 2mm.  y DN 1000 mm PN10. El
filtro se compone de un cuerpo metálico en acero al carbono, corona rotativa en acero inoxidable, colector de de-
sechos, válvula de apertura y grupo motoreductor para accionamiento de la corona rotativa y elementos de medi-
ción y control. incluye cuadro eléctrico para su control y funcionamiento. Sistema de limpieza, compuesto por:
- Boquillas de gran impacto, para la limpieza por contralavado de la malla filtrante.
- Grupo de presión.
- Estanqueidad de las tres cámaras mediante cerdas de nylon.
Control del Sistema de posicionamiento de la corona filtrante y de la apertura y cierre de la válvula de limpieza por
sectores.
Cuadro de control y programador de la instalación.
Incluye montaje, transporte y puesta en marcha.
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Mano de obra...................................................................... 887,40
Maquinaria .......................................................................... 726,80
Materiales............................................................................ 43.000,00

Suma la partida................................................................... 44.614,20
Costes indirectos ............................... 2,50% 1.115,36

TOTAL PARTIDA............................................................... 45.729,56

FO15GD020 m CABLE 24 Fibra Optica ARMADO TFVEST-telnet
Cable de 24 fibras ópticas, armado y apantallado para exteriores, TFVEST de Telnet o similar equivalente, segun
Norma UNE EN 188000 y norma IEC60794, con cubierta antiroedores, resistente a la humedad, no propagador
de la llama y carente de halógenos, colocado bajo tubo protector en zanja o en bandeja. Incluye Conversor Ether-
net FTP/RJ45 a Fibra optica y realización de trabajos de terminación y conexión en las puntas. Medida la longitud
ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Según detalle de planos de proyecto.

Mano de obra...................................................................... 2,22
Materiales............................................................................ 1,81

Suma la partida................................................................... 4,03
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,10

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,13

GESTRES ud Partida gestión de residuos construcción
Otros.................................................................................... 7.991,98

Costes indirectos ............................... 2,50% 199,80

TOTAL PARTIDA............................................................... 8.191,78

HID1 ud CONJUNTO HIDRANTE 4" COMPARTIDO
Conjunto de Hidrante de 4" a instalar en hidranes compartidos compuesto por los siguientes elementos:
- Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico,
cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, reves-
timiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada,
con volante y tornillería incluidos, instalada.
- Válvula hidráulica de diafragma de diámetro 100 mm, con solenoide tipo Lach, embridada o ranurada, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de
acero inoxidable, instalada.
- Pilotos reducores de presion y limitador de caudal.
- Filtro en L cazapiedras diámetro 100 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y ta-
pa de fundición, tamiz de acero inoxidable, con malla de 2 mm de paso, instalado.  Dotado de preinstalación para
instalación de valvulería de contralavado de 3"
- Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, reves-
timiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.
- Parte proporcional de juntas, tornillería, bridas, perfiles de sujeción, apoyos y calderería en DN 100 y accesorios
de unión a la red de tubería principal bien mediante calderería y piezas especiales de PE. Medida la unidad insta-
lada ejecutada y probada.
Unidades completamente colocadas y probadas.

Mano de obra...................................................................... 103,36
Maquinaria .......................................................................... 72,68
Materiales............................................................................ 1.607,12

Suma la partida................................................................... 1.783,16
Costes indirectos ............................... 2,50% 44,58

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.827,74

Página 44



CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE NUESTRA SEÑORA DE LA ALEGRÍA DE
MONZÓN (HUESCA)

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

HID2 ud CONJUNTO HIDRANTE 4" INDIVIDUAL
Conjunto de Hidrante de 4" a instalar en hidranes individuales compuesto por los siguientes elementos:
- Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico,
cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, reves-
timiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada,
con volante y tornillería incluidos, instalada.
- Válvula hidráulica de diafragma de diámetro 100 mm, con solenoide tipo Lach, embridada o ranurada, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de
acero inoxidable, instalada.
- Pilotos reducores de presion y limitador de caudal.
- Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética con corrector de flujo, diámetro nominal 100 mm,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior
tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológica B. Ins-
talado.
- Filtro en L cazapiedras diámetro 100 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y ta-
pa de fundición, tamiz de acero inoxidable, con malla de 2 mm de paso, instalado.  Dotado de preinstalación para
instalación de valvulería de contralavado de 3"
- Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, reves-
timiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.
- Parte proporcional de juntas, tornillería, bridas, perfiles de sujeción, apoyos y calderería en DN 100 y accesorios
de unión a la red de tubería principal bien mediante calderería y piezas especiales de PE. Medida la unidad insta-
lada ejecutada y probada.
Unidades completamente colocadas y probadas.

Mano de obra...................................................................... 103,36
Maquinaria .......................................................................... 72,68
Materiales............................................................................ 1.701,97

Suma la partida................................................................... 1.878,01
Costes indirectos ............................... 2,50% 46,95

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.924,96

HID3 ud CONJUNTO HIDRANTE 6" COMPARTIDO
Conjunto de Hidrante de 6" a instalar en hidranes compartidos compuesto por los siguientes elementos:
- Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico,
cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, reves-
timiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada,
con volante y tornillería incluidos, instalada.
- Válvula hidráulica de diafragma de diámetro 150 mm, con solenoide tipo Lach, embridada o ranurada, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de
acero inoxidable, instalada.
- Pilotos reducores de presion y limitador de caudal.
- Filtro en L cazapiedras diámetro 150 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y ta-
pa de fundición, tamiz de acero inoxidable, con malla de 2 mm de paso, instalado.  Dotado de preinstalación para
instalación de valvulería de contralavado de 3"
- Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, reves-
timiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.
- Parte proporcional de juntas, tornillería, bridas, perfiles de sujeción, apoyos y calderería en DN 100 y accesorios
de unión a la red de tubería principal bien mediante calderería y piezas especiales de PE. Medida la unidad insta-
lada ejecutada y probada.
Unidades completamente colocadas y probadas.

Mano de obra...................................................................... 118,12
Maquinaria .......................................................................... 90,85
Materiales............................................................................ 2.588,94

Suma la partida................................................................... 2.797,91
Costes indirectos ............................... 2,50% 69,95

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.867,86
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HID4 ud CONJUNTO HIDRANTE 6" INDIVIDUAL
Conjunto de Hidrante de 6" a instalar en hidranes individuales compuesto por los siguientes elementos:
- Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico,
cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, reves-
timiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada,
con volante y tornillería incluidos, instalada.
- Válvula hidráulica de diafragma de diámetro 150 mm, con solenoide tipo Lach, embridada o ranurada, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de
acero inoxidable, instalada.
- Pilotos reducores de presion y limitador de caudal.
- Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 150 mm, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior tipo plástico, esfera
seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológica B, a pie de obra.
- Filtro en L cazapiedras diámetro 150 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y ta-
pa de fundición, tamiz de acero inoxidable, con malla de 2 mm de paso, instalado.  Dotado de preinstalación para
instalación de valvulería de contralavado de 3"
- Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, reves-
timiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.
- Parte proporcional de juntas, tornillería, bridas, perfiles de sujeción, apoyos y calderería en DN 100 y accesorios
de unión a la red de tubería principal bien mediante calderería y piezas especiales de PE. Medida la unidad insta-
lada ejecutada y probada.
Unidades completamente colocadas y probadas.

Mano de obra...................................................................... 118,12
Maquinaria .......................................................................... 90,85
Materiales............................................................................ 2.815,31

Suma la partida................................................................... 3.024,28
Costes indirectos ............................... 2,50% 75,61

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.099,89

HID5 ud CONJUNTO HIDRANTE 8" INDIVIDUAL
Conjunto de Hidrante de 8" a instalar en hidranes individuales compuesto por los siguientes elementos:
- Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico,
cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, reves-
timiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada,
con volante y tornillería incluidos, instalada.
- Válvula hidráulica de diafragma de diámetro 200 mm, con solenoide tipo Lach, embridada o ranurada, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de
acero inoxidable, instalada.
- Pilotos reducores de presion y limitador de caudal.
- Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética con corrector de flujo, diámetro nominal 150 mm,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior
tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológica B, a
pie de obra.
- Filtro en L cazapiedras diámetro 200 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y ta-
pa de fundición, tamiz de acero inoxidable, con malla de 2 mm de paso, instalado.  Dotado de preinstalación para
instalación de valvulería de contralavado de 3"
- Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, reves-
timiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.
- Parte proporcional de juntas, tornillería, bridas, perfiles de sujeción, apoyos y calderería en DN 100 y accesorios
de unión a la red de tubería principal bien mediante calderería y piezas especiales de PE. Medida la unidad insta-
lada ejecutada y probada.
Unidades completamente colocadas y probadas.

Mano de obra...................................................................... 132,89
Maquinaria .......................................................................... 109,02
Materiales............................................................................ 4.248,12

Suma la partida................................................................... 4.490,03
Costes indirectos ............................... 2,50% 112,25

TOTAL PARTIDA............................................................... 4.602,28
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HID6 ud CONJUNTO HIDRANTE 3" COMPARTIDO
Conjunto de Hidrante de 3" a instalar en hidranes individuales compuesto por los siguientes elementos:
- Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico,
cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, reves-
timiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada,
con volante y tornillería incluidos, instalada.
- Válvula hidráulica de diafragma de diámetro 80 mm, con solenoide tipo Lach, embridada o ranurada, presión de
trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de ace-
ro inoxidable, instalada.
- Pilotos reducores de presion y limitador de caudal.
- Filtro en L cazapiedras diámetro 80 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa
de fundición, tamiz de acero inoxidable, con malla de 2 mm de paso, instalado.  Dotado de preinstalación para ins-
talación de valvulería de contralavado de 3"
- Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, reves-
timiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.
- Parte proporcional de juntas, tornillería, bridas, perfiles de sujeción, apoyos y calderería en DN 100 y accesorios
de unión a la red de tubería principal bien mediante calderería y piezas especiales de PE. Medida la unidad insta-
lada ejecutada y probada.
Unidades completamente colocadas y probadas.

Mano de obra...................................................................... 88,59
Maquinaria .......................................................................... 72,68
Materiales............................................................................ 1.208,66

Suma la partida................................................................... 1.369,93
Costes indirectos ............................... 2,50% 34,25

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.404,18

HID7 ud CONJUNTO HIDRANTE 3" INDIVIDUAL
Conjunto de Hidrante de 3" a instalar en hidranes individuales compuesto por los siguientes elementos:
- Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico,
cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, reves-
timiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada,
con volante y tornillería incluidos, instalada.
- Válvula hidráulica de diafragma de diámetro 80 mm, con solenoide tipo Lach, embridada o ranurada, presión de
trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de ace-
ro inoxidable, instalada.
- Pilotos reducores de presion y limitador de caudal.
- Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética con corrector de flujo, diámetro nominal 80 mm,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior
tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológica B. Ins-
talado.
- Filtro en L cazapiedras diámetro 80 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa
de fundición, tamiz de acero inoxidable, con malla de 2 mm de paso, instalado.  Dotado de preinstalación para ins-
talación de valvulería de contralavado de 3"
- Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, reves-
timiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.
- Parte proporcional de juntas, tornillería, bridas, perfiles de sujeción, apoyos y calderería en DN 100 y accesorios
de unión a la red de tubería principal bien mediante calderería y piezas especiales de PE. Medida la unidad insta-
lada ejecutada y probada.
Unidades completamente colocadas y probadas.

Mano de obra...................................................................... 88,59
Maquinaria .......................................................................... 72,68
Materiales............................................................................ 1.297,86

Suma la partida................................................................... 1.459,13
Costes indirectos ............................... 2,50% 36,48

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.495,61

HINCA1200 m Hinca a rotación con tubo de acero de DN1200x12mm
Paso bajo carretera o ferrocarril mediante hincado o perforación para paso de tuberías,  ejecutado mediante tube-
ría de acero de 1200x12 mm, a una profundidad mínima de 1,5 metros de la generatriz superior de la tubería a la
superficie de la carretera o ferrocarril y de 0,75 m de cunetas, ajustada a los condicionantes técnicos de la carrete-
ra o ferrocarril.  El precio unitario incluye el suministro, soldadura e instalación del tubo en acero, pruebas de esan-
queidad, servicio de camion grua para la carga y descarga de maquinaria, bajada de tubos al foso de ataque y re-
tirada de tierras al exterior del foso, generador propio a obra y bombeo de agua del foso en el caso de filtraciones
por lluvias.

Materiales............................................................................ 1.269,00

Suma la partida................................................................... 1.269,00
Costes indirectos ............................... 2,50% 31,73

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.300,73
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HINCA600 m Hinca a rotación con tubo de acero de DN600x8mm
Paso bajo carretera o ferrocarril mediante hincado o perforación para paso de tuberías,  ejecutado mediante tube-
ría de acero de 600x8 mm, a una profundidad mínima de 1,5 metros de la generatriz superior de la tubería a la su-
perficie de la carretera o ferrocarril y de 0,75 m de cunetas, ajustada a los condicionantes técnicos de la carretera
o ferrocarril.  El precio unitario incluye el suministro, soldadura e instalación del tubo en acero, pruebas de esan-
queidad, servicio de camion grua para la carga y descarga de maquinaria, bajada de tubos al foso de ataque y re-
tirada de tierras al exterior del foso, generador propio a obra y bombeo de agua del foso en el caso de filtraciones
por lluvias.

Materiales............................................................................ 541,00

Suma la partida................................................................... 541,00
Costes indirectos ............................... 2,50% 13,53

TOTAL PARTIDA............................................................... 554,53

HL-150 m³ Hormigón HL-150/F/20 LIMPIEZA
M3. Hormigón de limpieza HL-150/F/20, con tamaño máximo del árido de 20 mm. elaborado en central para lim-
pieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido mediante camion hormigonera, vibrado y colocación.
Según CÓDIGO ESTRUCTURAL.

Mano de obra...................................................................... 2,87
Materiales............................................................................ 62,21

Suma la partida................................................................... 65,08
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,63

TOTAL PARTIDA............................................................... 66,71

I02005HU m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 300 m
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o con-
sistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 300 m. Volumen medido en estado
natural.

Maquinaria .......................................................................... 1,76

Suma la partida................................................................... 1,76
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,04

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,80

I02011HU m³ Remoción de terreno tránsito duro
Remoción de terreno de roca con tractor de orugas de una potencia igual o inferior a 310 CV y rendimiento no in-
ferior a 80 m³/hora. Volumen medido en estado natural.

Maquinaria .......................................................................... 1,10

Suma la partida................................................................... 1,10
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,03

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,13

I02025HU m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos
Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, para excavaciones en masas continuas, incluyen-
do extracción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

Maquinaria .......................................................................... 25,86

Suma la partida................................................................... 25,86
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,65

TOTAL PARTIDA............................................................... 26,51

I04011HU m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, sin riego
Compactación del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.) sin riego. Densidad exi-
gida del 95% del Ensayo Proctor Normal.

Maquinaria .......................................................................... 0,10

Costes indirectos ............................... 2,50% 0,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,10

I04019HU m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción de terra-
plenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con la capacidad del
equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densi-
dad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado.

Maquinaria .......................................................................... 1,12

Suma la partida................................................................... 1,12
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,03

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,15

I04040HU m² Perfilado y refino taludes c/medios mecán., h<= 1,5 m, t.compact
Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecánicos, hasta una altura de 1,5 m en terre-
no compacto.
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Maquinaria .......................................................................... 0,12

Costes indirectos ............................... 2,50% 0,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,12

I04044HU m² Perfilado y refino taludes c/med. mecán., 3< h<=6 m, t.compacto
Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecánicos, para una altura superior a 3 m y has-
ta 6 m en terreno compacto.

Maquinaria .......................................................................... 0,27

Suma la partida................................................................... 0,27
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,01

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,28

I05005HU m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m², c
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabilizados frente a los
rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m², resistencia a la tracción de 12 KN/m. No incluye solapes. Colocado.

Mano de obra...................................................................... 0,31
Materiales............................................................................ 0,41

Suma la partida................................................................... 0,72
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,02

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,74

I05020HU m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 326 a 385 g/m², c
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabilizados frente a los
rayos UV, gramajes de 326 a 385 g/m², resistencia a la tracción de 29 KN/m. No incluye solapes. Colocado.

Mano de obra...................................................................... 0,49
Materiales............................................................................ 0,94

Suma la partida................................................................... 1,43
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,04

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,47

I06021HU m³ Zahorra 0/20 obtenida mediante cribado de material seleccionado
Zahorra con árido de tamaño máximo nominal de 20 mm obtenida mediante cribado de material seleccionado.
(No incluye remoción terreno tránsito y roca, ni canon de extracción). Volumen del terreno suelto medido sobre ca-
mión o en montón.

Maquinaria .......................................................................... 3,98

Suma la partida................................................................... 3,98
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,10

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,08

I06029HU m³ Construcción de capa granular zahorra RCD 0/20
Construcción de capa granular de espesor mayor a 20 cm, con zahorra RCD 0/20, incluyendo mezcla, extendido,
perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor
Modificado, con distancia máxima del agua de 3 km.

Maquinaria .......................................................................... 5,46
Materiales............................................................................ 13,79

Suma la partida................................................................... 19,25
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,48

TOTAL PARTIDA............................................................... 19,73

I08026HU t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, D<= 20 km, pte<= 15%
Firme con aglomerado en caliente AC 16 SURF D, extendido y compactado, a una distancia media menor o igual
a 20 km. Alcanzando el 97% de la densidad máxima obtenida mediante el procedimiento de ensayo de probetas
del ensayo Marshall (densidad aparente, según UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado en el anexo
B de la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas del 15%. En ca-
minos de anchura superior a 4 m.

Mano de obra...................................................................... 1,09
Maquinaria .......................................................................... 3,11
Materiales............................................................................ 50,17

Suma la partida................................................................... 54,37
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,36

TOTAL PARTIDA............................................................... 55,73

I09057HU m³ Excavación manual para de pozo para cimentación de señales
Apertura manual de pozo para cimentación para señales o similar con un volumen comprendido entre 0,025 -
0,40 m³/ud, realiado en terrenos naturales excluidos los de gran dureza (roca, tránsito, hormigón, cerámica, etc).
Contempla el extendido de las tierras sobrantes.

Mano de obra...................................................................... 38,46

Suma la partida................................................................... 38,46
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,96

TOTAL PARTIDA............................................................... 39,42
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I0APPHU m³ Anclaje de piezas especiales en tuberia
Anclaje de piezas especiales colocadas en la red de tuberias, ya sean tes, cruces, codos, tes de ventosa o de hi-
drantes y en sujección de válvulas. Se incluye hormigón HA-25, acero B-500 SD, encofrado y desencofrado co-
rrespondiente, el pequeño material y medios auxiliares necesarios.

Mano de obra...................................................................... 45,77
Maquinaria .......................................................................... 0,42
Materiales............................................................................ 85,40

Suma la partida................................................................... 131,59
Costes indirectos ............................... 2,50% 3,29

TOTAL PARTIDA............................................................... 134,88

I10032HU m³ Extendido tierras hasta 20 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una distancia de 20
m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con lámina acoplada al tractor oru-
ga. Medido en terreno suelto.

Maquinaria .......................................................................... 0,20

Suma la partida................................................................... 0,20
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,01

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,21

I10036HU m³ Extendido tierras hasta 100 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una distancia de 100
m, dejando el terreno perfilado en basto. Medido en terreno suelto.

Maquinaria .......................................................................... 0,53

Suma la partida................................................................... 0,53
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,01

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,54

I11010HU m Dren-colector con tubería de PVC ø 110, terreno compacto
Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito de 110 mm de diáme-
tro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y geotextil de gramajes de 126
a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colocación
del tubo y tapado de la misma. En terreno compacto.

Mano de obra...................................................................... 3,84
Maquinaria .......................................................................... 2,23
Materiales............................................................................ 9,73

Suma la partida................................................................... 15,80
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,40

TOTAL PARTIDA............................................................... 16,20

I11013HU m Dren-colector con tubería de PVC ø 160, terreno compacto
Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito de 160 mm de diáme-
tro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y geotextil de gramajes de 126
a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colocación
del tubo y tapado de la misma. En terreno compacto.

Mano de obra...................................................................... 4,10
Maquinaria .......................................................................... 2,23
Materiales............................................................................ 12,94

Suma la partida................................................................... 19,27
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,48

TOTAL PARTIDA............................................................... 19,75

I14009HU m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20 mm de tamaño máximo, elabo-
rado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Mano de obra...................................................................... 20,09
Maquinaria .......................................................................... 0,42
Materiales............................................................................ 68,00

Suma la partida................................................................... 88,51
Costes indirectos ............................... 2,50% 2,21

TOTAL PARTIDA............................................................... 90,72

I14013HU m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo, ela-
borado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Mano de obra...................................................................... 20,09
Maquinaria .......................................................................... 0,42
Materiales............................................................................ 72,31

Suma la partida................................................................... 92,82
Costes indirectos ............................... 2,50% 2,32

TOTAL PARTIDA............................................................... 95,14
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I15004HU kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Mano de obra...................................................................... 0,45
Materiales............................................................................ 0,96

Suma la partida................................................................... 1,41
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,04

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,45

I15006HU m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

Mano de obra...................................................................... 0,65
Maquinaria .......................................................................... 0,47
Materiales............................................................................ 4,28

Suma la partida................................................................... 5,40
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,14

TOTAL PARTIDA............................................................... 5,54

I15008HU m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

Mano de obra...................................................................... 1,38
Maquinaria .......................................................................... 1,02
Materiales............................................................................ 9,50

Suma la partida................................................................... 11,90
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,30

TOTAL PARTIDA............................................................... 12,20

I15015HU m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 10-10 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 10 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

Mano de obra...................................................................... 0,86
Maquinaria .......................................................................... 0,62
Materiales............................................................................ 5,59

Suma la partida................................................................... 7,07
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,18

TOTAL PARTIDA............................................................... 7,25

I15016HU m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

Mano de obra...................................................................... 1,21
Maquinaria .......................................................................... 0,87
Materiales............................................................................ 7,35

Suma la partida................................................................... 9,43
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,24

TOTAL PARTIDA............................................................... 9,67

I16002HU m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa
Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, considerando 4
posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Mano de obra...................................................................... 8,56
Materiales............................................................................ 5,80

Suma la partida................................................................... 14,36
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,36

TOTAL PARTIDA............................................................... 14,72

I16003HU m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m
Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxilia-
res.

Mano de obra...................................................................... 8,56
Materiales............................................................................ 2,14

Suma la partida................................................................... 10,70
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,27

TOTAL PARTIDA............................................................... 10,97

I16007HU m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas,
sin incluir medios auxiliares.
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Mano de obra...................................................................... 19,20
Materiales............................................................................ 2,14

Suma la partida................................................................... 21,34
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,53

TOTAL PARTIDA............................................................... 21,87

I16035HU m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 metros de altura, para dejar vistos, considerando 40 pos-
turas, sin incluir medios auxiliares.

Mano de obra...................................................................... 10,87
Materiales............................................................................ 2,14

Suma la partida................................................................... 13,01
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,33

TOTAL PARTIDA............................................................... 13,34

I16036HU m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, considerando 40
posturas, sin incluir medios auxiliares.

Mano de obra...................................................................... 15,35
Materiales............................................................................ 2,14

Suma la partida................................................................... 17,49
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,44

TOTAL PARTIDA............................................................... 17,93

I16037HU m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h > 3 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros dos caras, a partir del tercer metro de altura, para dejar visto, considerando
40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

Mano de obra...................................................................... 20,31
Materiales............................................................................ 2,14

Suma la partida................................................................... 22,45
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,56

TOTAL PARTIDA............................................................... 23,01

I18008HU m³ Demolición elementos hormigón armado 30<e<=50cm medios mecánicos
Demolición de elementos de hormigón armado de espesor desde 30 a 50 cm, con martillo hidráulico, incluso des-
peje de escombros. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

Mano de obra...................................................................... 4,31
Maquinaria .......................................................................... 16,91

Suma la partida................................................................... 21,22
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,53

TOTAL PARTIDA............................................................... 21,75

I23020HU m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m
de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarnecidos con malla galvaniza-
da simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados, cor-
dones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

Mano de obra...................................................................... 9,34
Materiales............................................................................ 6,26

Suma la partida................................................................... 15,61
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,39

TOTAL PARTIDA............................................................... 16,00
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ICN030N ud Equipo de extraccion 10400m3/h  trif. 550w
Equipo de EXTRACCION AIRE, ventilador helicoidal tubular, versión AL equipado con hélice de aluminio.

Ventilador:
 Caudal máximo 10.400 m3/h
 Velocidad 1.380r/min
 Dirección aire motor-hélice.
 Hélices en fundición de aluminio. 
 HCT: Envolvente tubular en chapa de acero con caja de bornes exterior.
 Presión sonora 70dBA

Motor:
 Motor de 550w de potencia nominal, 2 velocidades y 8 polos.
 Motor clase F, con rodamientos a bolas, protección IP55.
De 1 ó 2 velocidades según modelo
 Trifásico 230/400V-50Hz.
 Temperatura de trabajo : -25ºC+ 50ºC.

Acabado:
 Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190 ºC, previo desengrase con tratamiento nanotecnológico li-
bre de fosfatos.

 Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como los pequeños ma-
teriales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en servicio.

Mano de obra...................................................................... 183,12
Materiales............................................................................ 1.198,48
Otros.................................................................................... 13,82

Suma la partida................................................................... 1.395,42
Costes indirectos ............................... 2,50% 34,89

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.430,31

IEM066.2P ud Base de toma de corriente (2P+T), tipo superficie
Base de tomas de corriente con contacto de tierra (2P+T), estanca de superficie, tipo Schuko, con grado de pro-
tección IP55, monobloc, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa y caja con tapa, de color
gris; instalación en superficie, según detalle de planos. Se incluye todos los medios auxiliares necesarios para su
instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en ser-
vicio.

Mano de obra...................................................................... 6,10
Materiales............................................................................ 24,00
Otros.................................................................................... 0,30

Suma la partida................................................................... 30,40
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,76

TOTAL PARTIDA............................................................... 31,16

IEM066.INF ud Base de toma datos RJ45 y USB, tipo superficie
Base de tomas de corriente tipo USB y toma de datos RJ45 cat 6, estanca de superficie, tipo Schuko, con grado
de protección IP55, monobloc, intensidad asignada 10 A, tensión asignada 250 V, con tapa y caja con tapa, de co-
lor gris; instalación en superficie, según detalle de planos. Se incluye todos los medios auxiliares necesarios para
su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en
servicio.

Mano de obra...................................................................... 6,10
Materiales............................................................................ 52,00
Otros.................................................................................... 0,58

Suma la partida................................................................... 58,68
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,47

TOTAL PARTIDA............................................................... 60,15

IM002 m² Lámina Impermeabilizante PEAD 2,0  mm
Lámina impermeabilizante en polietileno de alta  densidad, fabricada mediante calandrado en 7,5  m  de  ancho
sin soldaduras intermedias de 2,0 mm  de  espesor,  totalmente  instalada y probada, incluso  solapes y anclajes
mecánicos a obras de fabrica. Medida la superficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.

Mano de obra...................................................................... 0,68
Materiales............................................................................ 4,20
Otros.................................................................................... 0,10

Suma la partida................................................................... 4,98
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,12

TOTAL PARTIDA............................................................... 5,10
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IOA020 ud Luminaria de emergencia LED autonoma
Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de luminaria de emergencia, con led 5W - G5, flujo lumi-
noso 215 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autono-
mía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de fijación. Se incluye to-
dos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y acce-
sorios requeridos para su completa conexión y puesta en servicio.

Mano de obra...................................................................... 6,10
Materiales............................................................................ 40,25
Otros.................................................................................... 0,46

Suma la partida................................................................... 46,81
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,17

TOTAL PARTIDA............................................................... 47,98

IP201 ud Acomet.prov.elect.a caseta.
Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra. 

Otros.................................................................................... 114,17

Suma la partida................................................................... 114,17
Costes indirectos ............................... 2,50% 2,85

TOTAL PARTIDA............................................................... 117,02

IP202 ud Acomet.prov.fontan.a caseta.
Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra. 

Otros.................................................................................... 100,74

Suma la partida................................................................... 100,74
Costes indirectos ............................... 2,50% 2,52

TOTAL PARTIDA............................................................... 103,26

IP203 ud Acomet.prov.saneamt.a caseta.
Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra. 

Otros.................................................................................... 83,58

Suma la partida................................................................... 83,58
Costes indirectos ............................... 2,50% 2,09

TOTAL PARTIDA............................................................... 85,67

IP304 ud Deposito de basuras de 800 l.
Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y bandas de caucho,
con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos) 

Mano de obra...................................................................... 0,72
Otros.................................................................................... 19,73

Suma la partida................................................................... 20,45
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,51

TOTAL PARTIDA............................................................... 20,96

IP305 ud Taquilla metalica individual.
Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos) 

Otros.................................................................................... 11,50

Suma la partida................................................................... 11,50
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,29

TOTAL PARTIDA............................................................... 11,79

JACENA-T50 m JACENA TIPO T PARA PORTICOS FRONTALES
Jacena prefabricada de hormigón tipo T, de 50 cm de canto, pendiente del 10% y luz máxima de 8 m, incluido tra-
tamiento protector de superficie contra la carbonatación.  Para montaje en porticos hastiales de naves.

Mano de obra...................................................................... 11,51
Maquinaria .......................................................................... 13,75
Materiales............................................................................ 72,56

Suma la partida................................................................... 97,82
Costes indirectos ............................... 2,50% 2,45

TOTAL PARTIDA............................................................... 100,27

JTOMA1000 ud JAULA DE DESBASTE PARA TOMA DE FONDO DN1000
Jaula de desbaste para Toma de Fondo en diámetro 1000 mm. En Acero Inoxidable AISI-316, con luz de paso de
20 mm entre barras verticales y altura mínima de 1,0 m. Incluye Pletinas, tornillería y pp. de pequeño material pa-
ra anclaje a hormigón y con lámina plástica. Medida la unidad totalmente montada y probada.
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Mano de obra...................................................................... 44,37
Maquinaria .......................................................................... 42,42
Materiales............................................................................ 1.700,00

Suma la partida................................................................... 1.786,79
Costes indirectos ............................... 2,50% 44,67

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.831,46

LASTREPE m Lastre de lámina de PEAD relleno de grava
Suministro y colocación de lastres de lámina de PEAD de 1,5 mm de espesor, con una longitud de 7,5 m cada
uno, colocados en el fondo de la balsa con una separación de 2 m entre ellos, rellenos de grava.

Mano de obra...................................................................... 4,44
Maquinaria .......................................................................... 2,38
Materiales............................................................................ 29,09

Suma la partida................................................................... 35,91
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,90

TOTAL PARTIDA............................................................... 36,81

LS36SFA ud Monolito hormigon 2x1x0.5 c/puerta metal
Otros.................................................................................... 430,00

Costes indirectos ............................... 2,50% 10,75

TOTAL PARTIDA............................................................... 440,75

M110202a h Equipo de soldadura eléctrica manual
Equipo de soldadura eléctrica manual

Maquinaria .......................................................................... 22,08

Suma la partida................................................................... 22,08
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,55

TOTAL PARTIDA............................................................... 22,63

MCPF01 ud Cajas para murcielagos
Instalación de 10 cajas refugio para murciélagos en las paredes de los edificios proyectados

Otros.................................................................................... 72,40

Costes indirectos ............................... 2,50% 1,81

TOTAL PARTIDA............................................................... 74,21

MCPF02 ud Mantenimiento balsas existentes como humedales
Mantener dos balsas en tierras y habilitar un humedal para la fauna, incluido suministro de agua desde la red de
riego.

Otros.................................................................................... 500,00

Costes indirectos ............................... 2,50% 12,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 512,50

MINJACH ud Instalación de injertos para ventosas y desagües
Montaje de injertos perpendiculares en DN150 para ventosas y tanjenciales de DN250 para desagües. 

Otros.................................................................................... 398,00

Suma la partida................................................................... 398,00
Costes indirectos ............................... 2,50% 9,95

TOTAL PARTIDA............................................................... 407,95

MO10CSH h Reuniones de coordinacion de seguridad y salud
H.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encargado, dos tra-
bajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con categoria de oficial de 1ª,
considerando una reunión como mínimo al mes. 

Otros.................................................................................... 70,27

Suma la partida................................................................... 70,27
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,76

TOTAL PARTIDA............................................................... 72,03
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MONI ud SISTEMA DE MONITORIZACIÓN POR SENSORES DEL CONTENIDO DE HUMEDAD
Sonda de humedad+temperatura, con las siguientes características:

- Medidas a 30 cm, 60 cm y 90 cm
- Comunicación GPRS con batería interna de alta capacidad
- Software de gestión 1 año
- Kit instalación sondas drill & drop
- boca drill & drop 90 cm
- Diámetro sonda zona superior 30 mm
- Diámetro sonda zona inferior 26,25 mm
- Resolución humedad. 1:10000
- Resolución temperatura. 0,3ºC
- Precisión humedad: +/- 0,03% vol.
- Exactitud temperatura: +/- 2ºC a 25ºC
- Rango operación: -20ºC a 60ºC

Totalmente instalado y conexionado

Mano de obra...................................................................... 27,05
Materiales............................................................................ 1.992,82

Suma la partida................................................................... 2.019,87
Costes indirectos ............................... 2,50% 50,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.070,37

MONOLAC ud MONOLITO SECCIONAMIENTO y CONTADORES
Monolito envolvente para cuadro de medida, Caja General de Protección y aparamenta de protección de Contado-
res de dimensiones interiores 200 cm de altura, 150 cm de ancho y 50 cm de fondo,  todo ello ejecutado con las si-
guientes especificaciones:
- Solera de hormigón HM-15, de 10 cm de espesor, extendida sobre subbase compactada; superficie acabada me-
diante maestreado, regleado y fratasado, incluso entradas y salidas de canalizaciones de servicios y recibidos de
primeras lineas de ladrillo, terminada. 
- Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x10 cm. de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de cemen-
to CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/6, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mer-
mas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFL y NBE-FL-90, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.
- Dos puertas y bastidor en acero laminado A-42b, en perfiles tubulares para estructuras especiales, i/soldaduras,
nudos, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo electrolítico, y p.p. de piezas espe-
ciales y elementos de unión;  montado y colocado, según NTE-EAE y norma NBE-MV.
- Revestimiento de paramentos exteriores verticales  con mortero o similar, aplicado a llana y regleado, con un es-
pesor mínimo de 10 a 15 mm. , aplicado directamente sobre el soporte, i/p.p. de paramentos, andamiaje y medios
auxiliares, s/NTE-RPR-9 y 10, medido deduciendo huecos.
- Remate superior con albardilla de piedra caliza de 35x3 cm. con goterón, recibida con mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida
en su longitud.

Mano de obra...................................................................... 521,97
Maquinaria .......................................................................... 0,08
Materiales............................................................................ 340,16

Suma la partida................................................................... 862,21
Costes indirectos ............................... 2,50% 21,56

TOTAL PARTIDA............................................................... 883,77

MPEACH ud Montaje de codos
Sobrecoste de ejecucion de vertice en obra (codo de un gajo de 25º), sobre tubería de acero DN100 y espesor de
7mm.

Otros.................................................................................... 1.061,48

Suma la partida................................................................... 1.061,48
Costes indirectos ............................... 2,50% 26,54

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.088,02

MPFV1 ud Prospección de flora catalogada en las superficies ocupadas
Se realizarán prospecciones botánicas con objeto de identificar la presencia de ejemplares de flora catalogada
afectados por las obras. Estas prospecciones serán realizadas por técnico cualificado, en época adecuada para la
detección de las especies de presencia más probable (Ferula loscosii, Allium ampeloprasum subsp. pardoi y Astra-
galus exscapus) y abarcarán todas las superficies afectadas por las instalaciones definidas en el proyecto, inclui-
das instalaciones auxiliares, y un perímetro de cautela mínimo de 10 m. Los trabajos incluyen la obtención de las
oportunas autorizaciones. Se redactará un informe con los resultados identificando en cartografía adecuada los
hallazgos.

Otros.................................................................................... 4.000,00

Costes indirectos ............................... 2,50% 100,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 4.100,00
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MPFV2 ud Traslocación de ejemplares de flora catalogada
Si como consecuencia de las prospecciones de flora se detectaran ejemplares de flora de interés en la zona afec-
tada por las obras, éstos serán trasplantados a lugares con hábitat favorable donde no vayan a verse afectados.
Esta traslocación incluye el desarraigo de la planta preservando la integridad de su sistema radicular, la selección
del punto de destino, su traslado al dicho punto, acopio temporal de los ejemplares en un destino intermedio si hi-
cieran falta, plantación en la nueva ubicación y riegos de plantación, así como riegos posteriores si las condicio-
nes climáticas así lo aconsejaran. Los trabajos incluyen la obtención de las oportunas autorizaciones.

Otros.................................................................................... 600,00

Costes indirectos ............................... 2,50% 15,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 615,00

MPPF01 ud Placas anticolisión de aves en el vallado
El vallado estará dotado de placas (metálicas o plásticas, de alta durabilidad) rectangulares de 15 x 20 cm, como
mínimo. Estarán dispuestas al tresbolillo en dos filas horizontales, a 1,0 y 1,7 m del suelo, con una cadencia visual
de una placa cada 1,0 m, para aumentar la visibilidad del vallado y evitar colisiones de las aves.

Otros.................................................................................... 0,35

Costes indirectos ............................... 2,50% 0,01

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,36

MPPF02 ud Mallas antiahogamiento
Malla de cuerda que permita asirse a cualquier animal que cayera en el interior de la balsa y salir del agua. Ten-
drá como mínimo 1 m de anchura, será de cuerda de material resistente a la intemperie y dispondrá de soportes
rígidos transversales que impidan que se enrolle sobre sí misma. La luz de la malla será de entre 20 y 30 cm. Se
instalará anclada en coronación y lastrada de tal modo que quede extendida sobre el talud interior de la balsa sea
cual sea la altura de la lámina de agua. Cada balsa dispondrá de 10 mallas, como mínimo, distribuidas regular-
mente en su perímetro.

Otros.................................................................................... 260,00

Costes indirectos ............................... 2,50% 6,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 266,50

MPPP ud Pantalla vegetal en vallados
Se habilitará una pantalla vegetal en el exterior del vallado de las balsas y planta fotovoltaica, plantando ejempla-
res de coscoja (Quercus coccifera) y carrasca (Quercus ballota). La plantación se realizará con ejemplares de no
menos de 2 savias, suministrados en contenedor, dispuestos cada 1,5 m, alternando ambas especies en igual pro-
porción, dispuestos sobre el terreno en una única hilera separada del vallado 1,5 m. La apertura y cerrado del ho-
yo de plantación será manual y se dispondrá un alcorque de 1 m de diámetro con la tierra del hoyo de plantación
en cada planta. La planta procederá de semilla de la zona de actuación y estará en perfecto estado fitosanitario.
Se realizará un riego de plantación inicial y cuantos hagan falta si la climatología no resulta favorable. La planta-
ción se realizará preferentemente en otoño o primavera.

Otros.................................................................................... 2,25

Costes indirectos ............................... 2,50% 0,06

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,31

MPSHC.54 ud SEÑAL DE EVACUACION COLOR VERDE
Señal de evacuación de color verde ("Salida") con dimensiones  anchoxalto de 297x148 mm.

Mano de obra...................................................................... 1,34
Materiales............................................................................ 5,15

Suma la partida................................................................... 6,49
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,16

TOTAL PARTIDA............................................................... 6,65

MTTU1 m TUBO MACHIMBRADO 300X1100
Tubo cilíndrico de hormigón en masa DN 300 de sección interior circular y unión rígida machimbrada. Longitud 1,1
metros, espesor 65 mm, peso 310 kg/ml y resistencia >= 6000 kp/cm2. Incluido el transporte desde fábrica a obra
y su descarga. Puesto en zanja. 

Mano de obra...................................................................... 1,33
Maquinaria .......................................................................... 44,88
Materiales............................................................................ 6,12

Suma la partida................................................................... 52,33
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,31

TOTAL PARTIDA............................................................... 53,64

MTTU2 m TUBO MACHIMBRADO 400X1100
Tubo cilíndrico de hormigón en masa DN 400 de sección interior circular y unión rígida machimbrada. Longitud 1,1
metros, espesor 65 mm, resistencia >= 6000 kp/cm2. Incluido el transporte desde fábrica a obra y su descarga.
Puesto en zanja. 

Mano de obra...................................................................... 1,33
Maquinaria .......................................................................... 44,88
Materiales............................................................................ 8,84

Suma la partida................................................................... 55,05
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,38

TOTAL PARTIDA............................................................... 56,43
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MTTU3 m TUBO MACHIMBRADO 500X1100
Tubo cilíndricos de hormigón en masa DN 500 de sección interior circular y unión rígida machimbrada. Longiud
1,1 metros, espesor 65 mm, peso 310 kg/ml y resistencia >= 6000 kp/cm2. Incluido el transporte desde fábrica a
obra y su descarga. Puesto en zanja. 

Mano de obra...................................................................... 1,63
Maquinaria .......................................................................... 45,29
Materiales............................................................................ 13,03

Suma la partida................................................................... 59,95
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 61,45

OCC.8 ud Puerta corredera 6 m. sobre guías
Puerta corredera de acero con tratamiento granallado más imprimación en poliuretano en color RAL 6005. Coloca-
da sobre guía de hormigón y metálica. Con topes de apertura y cierre más cerradura de seguridad.

Mano de obra...................................................................... 66,56
Maquinaria .......................................................................... 85,70
Materiales............................................................................ 1.205,78

Suma la partida................................................................... 1.358,04
Costes indirectos ............................... 2,50% 33,95

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.391,99

PARO1 ud Aro salvavidas homologado
Aro salvavidas, diametro exterior 740 mm, diametro interior de 440mm, con rabiza cabo flotante. Exterior de PE-
AD color naranja estabilizado a UV, relleno de espuma de poliuretano. Flotabilidad 180N. Cintas reflectivas 800
cm2.

Mano de obra...................................................................... 2,63
Materiales............................................................................ 52,00

Suma la partida................................................................... 54,63
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,37

TOTAL PARTIDA............................................................... 56,00

PART3 ud OBRA CIVIL
Obra civil en el Canal de Zaidin para la instalación de compuertas y equipos de medida proyectados.  Incluye la
demolición de la actual toma Z-2.4 para su ampliación a la capacidad máxima prevista.  Presupuesto facilitado por
el Canal de Aragón y Cataluña que será el encargado de proyectar y ejecutar esta actuación.

Otros.................................................................................... 53.932,35

Costes indirectos ............................... 2,50% 1.348,31

TOTAL PARTIDA............................................................... 55.280,66

PART4 ud INTEGRACION CENTRO CONTROL EN LA TOMA Z-2.4
Integración en Centro de Control de la nueva toma en Pk 2,4 del Canal de Zaidín. Totalmente terminada. Incluido
automatización de las almenaras, sistema de alimentación electica fotovoltáica, armario de control y mando local,
programación e integración en el Centro de Control para sistema remoto.

Otros.................................................................................... 38.500,00

Costes indirectos ............................... 2,50% 962,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 39.462,50

PART5 ud COMPUERTA NIVEL CONSTANTE
Compuerta de nivel constante aguas abajo en carga tipo 16/360.

Otros.................................................................................... 23.236,99

Costes indirectos ............................... 2,50% 580,92

TOTAL PARTIDA............................................................... 23.817,91

PART6 ud COMPUERTA MODULAR PARA 550 L/S
Compuerta modular de caudal constante para 550 l/s fraccionable en múltiplos de 50 l/s, para una variación de ni-
vel de 15cm. Totalmente instalado y probado

Otros.................................................................................... 8.884,69

Costes indirectos ............................... 2,50% 222,12

TOTAL PARTIDA............................................................... 9.106,81

PART7 ud COMPUERTA MODULAR PARA 120 L/S
Compuerta modular de caudal constante para 120 l/s fraccionable en múltiplos de 10 l/s, para una variación de niv-
le de 10cm. Totalmente instalado y probado

Otros.................................................................................... 3.449,63

Costes indirectos ............................... 2,50% 86,24

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.535,87

PART8 ud COMPUERTA PLANA MURAL DE 800x800 MM
Compuerta plana mural de 800x800 mm, ejecutada en acero inoxidable AISI 304, accionamiento mediante reduc-
tor y cremallera.Totalmente instalada y probada.

Otros.................................................................................... 5.629,00

Costes indirectos ............................... 2,50% 140,73

TOTAL PARTIDA............................................................... 5.769,73
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PASC ud Plantaciones de arbolado en superficie de cultivo
Se plantarán ejemplares de carrasca (Quercus ballota), coscoja (Quercus coccifera), enebro (Juniperus oxyce-
drus), espino negro (Rhamnus lycioides) y aliaga (Genista scorpius) en superficie actualmente cultivadas. La plan-
tación se realizará con ejemplares de no menos de 2 savias, suministrados en contenedor, dispuestos sobre el te-
rreno en hileras paralelas cada 3 m, transversales a la línea de máxima pendiente, con una planta cada 3 m al
tresbolillo. La cadencia de las especies de plantación en cada hilera será de 4 carrascas, 2 coscojas, 2 enebros, 1
espino negro y 1 aliaga, modificando el orden para evitar que coincida en filas consecutivas. La apertura del hoyo
de plantación podrá ser mecánica, pero el cerrado del hoyo será manual y se dispondrá un alcorque de 1 m de
diámetro con la tierra del hoyo de plantación en cada planta. La planta procederá de semilla de la zona de actua-
ción y estará en perfecto estado fitosanitario. Se realizará un riego de plantación inicial y cuantos hagan falta si la
climatología no resulta favorable. La plantación se realizará preferentemente en otoño o primavera.

Otros.................................................................................... 2,25

Costes indirectos ............................... 2,50% 0,06

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,31

PASO1 m CRUCE CON CAMINO ASFALTADO. CAMISA 1200
Paso bajo carretera o camino asfaltado, mediante la instalación de camisa a base de tubería de hormigón con en-
chufe de campana y junta de goma de 400 mm. Zanja de anchura en la base 1,0 metros, profundidad variable, ta-
ludes 1/5 en paredes, relleno con hormigón HM 20, terminación con mezcla bituminosa en caliente debidamente
compactada y riego asfáltico de adherencia. Incluso excavación con rompedor en caso necesario. Incluso entiba-
ciones y agotamientos. Completamente ejecutada.

Mano de obra...................................................................... 38,91
Maquinaria .......................................................................... 22,50
Materiales............................................................................ 204,49

Suma la partida................................................................... 265,91
Costes indirectos ............................... 2,50% 6,65

TOTAL PARTIDA............................................................... 272,56

PASO2 m CRUCE CON CAMINO ASFALTADO. CAMISA 400
Paso bajo carretera o camino asfaltado, mediante la instalación de camisa a base de tubería de hormigón con en-
chufe de campana y junta de goma de 400 mm. Zanja de anchura en la base 1,0 metros, profundidad variable, ta-
ludes 1/5 en paredes, relleno con hormigón HM 20, terminación con mezcla bituminosa en caliente debidamente
compactada y riego asfáltico de adherencia. Incluso excavación con rompedor en caso necesario. Incluso entiba-
ciones y agotamientos. Completamente ejecutada.

Mano de obra...................................................................... 21,52
Maquinaria .......................................................................... 14,58
Materiales............................................................................ 68,43

Suma la partida................................................................... 104,52
Costes indirectos ............................... 2,50% 2,61

TOTAL PARTIDA............................................................... 107,13

PASO3 m CRUCE CON CAMINO ASFALTADO. CAMISA 500
Paso bajo carretera o camino asfaltado, mediante la instalación de camisa a base de tubería de hormigón con en-
chufe de campana y junta de goma de 400 mm. Zanja de anchura en la base 1,0 metros, profundidad variable, ta-
ludes 1/5 en paredes, relleno con hormigón HM 20, terminación con mezcla bituminosa en caliente debidamente
compactada y riego asfáltico de adherencia. Incluso excavación con rompedor en caso necesario. Incluso entiba-
ciones y agotamientos. Completamente ejecutada.

Mano de obra...................................................................... 23,74
Maquinaria .......................................................................... 15,44
Materiales............................................................................ 72,92

Suma la partida................................................................... 112,09
Costes indirectos ............................... 2,50% 2,80

TOTAL PARTIDA............................................................... 114,89

PASO4 m CRUCE CON CAMINO ASFALTADO. CAMISA 600
Paso bajo carretera o camino asfaltado, mediante la instalación de camisa a base de tubería de hormigón con en-
chufe de campana y junta de goma de 400 mm. Zanja de anchura en la base 1,0 metros, profundidad variable, ta-
ludes 1/5 en paredes, relleno con hormigón HM 20, terminación con mezcla bituminosa en caliente debidamente
compactada y riego asfáltico de adherencia. Incluso excavación con rompedor en caso necesario. Incluso entiba-
ciones y agotamientos. Completamente ejecutada.

Mano de obra...................................................................... 25,96
Maquinaria .......................................................................... 16,31
Materiales............................................................................ 76,68

Suma la partida................................................................... 118,94
Costes indirectos ............................... 2,50% 2,97

TOTAL PARTIDA............................................................... 121,91

PASO5 m CRUCE CON CAMINO ASFALTADO. CAMISA 800
Paso bajo carretera o camino asfaltado, mediante la instalación de camisa a base de tubería de hormigón con en-
chufe de campana y junta de goma de 400 mm. Zanja de anchura en la base 1,0 metros, profundidad variable, ta-
ludes 1/5 en paredes, relleno con hormigón HM 20, terminación con mezcla bituminosa en caliente debidamente
compactada y riego asfáltico de adherencia. Incluso excavación con rompedor en caso necesario. Incluso entiba-
ciones y agotamientos. Completamente ejecutada.
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Mano de obra...................................................................... 30,40
Maquinaria .......................................................................... 16,45
Materiales............................................................................ 88,77

Suma la partida................................................................... 135,61
Costes indirectos ............................... 2,50% 3,39

TOTAL PARTIDA............................................................... 139,00

PC10RHPH m² REDES DE PROTECCIÓN EN MONTAJE DE CUBIERTA
M2. Red horizontal de seguridad de protección bajo cubierta y/o forjado, de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla
de 75x75 mm. Incluye barandilla perimetral en cubierta y/o forjado con soportes tipo sargento y red de seguridad
de 90 cm de altura. Incluido colocación y desmontado.

Mano de obra...................................................................... 0,39
Materiales............................................................................ 3,64

Suma la partida................................................................... 4,03
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,10

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,13

PLAT ud PLATAFORMA Y APP DE GESTION
Software de gestión del riego desarrollado en tecnología web basándose en el estándar AEN/CTN68/SC2/GT3.
No se encuentra en un ordenador local si no en la nube y es accesible por cualquier usuario desde cualquier dis-
positivo con internet vía web con claves seguras.
Desde la plataforma  es posible  la integración con sistemas basados en PLC’s estándar de mercado, a través de
protocolos de comunicación abiertos.
La plataforma permite:
• Control en tiempo real de toda la instalación.
• Visualizacion y ubicación de todos los elementos de la instalación mediante georreferenciación.
• Iniciar el riego manualmente indefinidamente o configurando una hora de fin y/o un volumen máximo.
• Detener el riego manualmente.
• Lectura de contadores en tiempo real.
• Lectura del caudal instantáneo en tiempo real.
• Programación de riego automática por calendario y/o volumen particularizada para cada válvula o grupo de vál-
vulas. El programa puede condicionarse a un volumen máximo particularizado por: programa de riego, válvula, hi-
drante o persona.
• Dotaciones máximas por temporada asignable a cada regante, parcela o hidrante.
• Gestión de alarmas de fuga, no caudal, caudal máximo y/o caudal mínimo.
• Gestión y mantenimiento de los dispositivos: Control de los niveles de pila, cobertura, temperatura interior, erro-
res de comunicación, interferencias,… Todas estas variables son visualizadas en gráficos y/o utilizadas como alar-
mas de mantenimiento definiendo límites de seguridad.
• Visualización gráfica de todas las variables controladas por el sistema tanto a nivel hidráulico (caudales instantá-
neos, consumos, programas…) como a nivel de dispositivos (niveles de pila, cobertura, errores de comunicación,
temperatura, …).
• Visualización de todas las alarmas definidas en la APP o en la plataforma
• Acceso multiusario con claves vía APP. Desde la APP cada usuario puede crear nuevos usuarios a los que dar
acceso a parte de la instalación controlada por dicho usuario. Al definir cada usuario se le puede limitar qué ele-
mentos controla de la instalación de forma individual (hidrantes, programas y/o equipos…) y asignarle un rol dife-
rente. Cada usuario accede mediante autentificación segura con alias y contraseña.

Materiales............................................................................ 642,00

Suma la partida................................................................... 642,00
Costes indirectos ............................... 2,50% 16,05

TOTAL PARTIDA............................................................... 658,05

PO32S m CANAL electrico B de hormigón 67x53cm + tapas + losas
Canal prefabricado con tapas y losetas, de 670 mm. de ancho exterior, 530 mm. de profundiad y 80 mm. de espe-
sor medio de pared, realizado en hormigón HA-30, armado con acero B-500S, incluso excavación de zanja para
su instalación, rasanteado, nivelado y realización de cama de apoyo con gravas además de esperas para su en-
cuentro con solera circundante, incluso relleno compactado de trasdós, con armadura atada y solidaria al alzado y
solera que lo circundará. Medida la longitud de canal ejecutado, según indicaciones de la D.F.

Mano de obra...................................................................... 52,74
Maquinaria .......................................................................... 29,56
Materiales............................................................................ 34,59
Otros.................................................................................... 100,00

Suma la partida................................................................... 216,89
Costes indirectos ............................... 2,50% 5,42

TOTAL PARTIDA............................................................... 222,31

PO32SR m CANAL electrico BR refor. hormigón 67x53cm + tapas + losas
Canal prefabricado reforzado con tapas y losetas, de 670 mm. de ancho exterior, 530 mm. de profundiad y 80
mm. de espesor medio de pared, más refuerzos en coronación y base, realizado en hormigón HA-30, armado con
acero B-500S, incluso excavación de zanja para su instalación, rasanteado, nivelado y realización de cama de
apoyo con gravas además de esperas para su encuentro con solera circundante, incluso relleno compactado de
trasdós, con armadura atada y solidaria al alzado y solera que lo circundará. Medida la longitud de canal ejecuta-
do, según indicaciones de la D.F.
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Mano de obra...................................................................... 54,29
Maquinaria .......................................................................... 31,37
Materiales............................................................................ 39,34
Otros.................................................................................... 125,00

Suma la partida................................................................... 250,00
Costes indirectos ............................... 2,50% 6,25

TOTAL PARTIDA............................................................... 256,25

PP30ASCC ud Arnes de seguridad clase c
Ud. Arnés de seguridad clase C (paracaidas), con cuerda de 1 m. y dos mosquetones, en bolsa de transporte, ho-
mologada CE.

Otros.................................................................................... 91,30

Suma la partida................................................................... 91,30
Costes indirectos ............................... 2,50% 2,28

TOTAL PARTIDA............................................................... 93,58

PP30PRBA ud Peto reflectante but./amar.
Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.

Materiales............................................................................ 21,74

Suma la partida................................................................... 21,74
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,54

TOTAL PARTIDA............................................................... 22,28

PRTRCAR ud Cartel provisional PRTR
Elaboración y colocación de cartel provisional en la fase de ejecución, informativo de que la actuación está inclui-
da en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española y es financiada por la
Unión Europea- NextGenerationEU. De dimensiones 2,10 m x 1,50 m, según modelo de GUÍA DE ASPECTOS A
CONSIDERAR EN LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS ENMARCADOS EN LA INVERSIÓN C3.I1.- PLAN
PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA Y LA SOSTENIBILIDAD DE REGADÍOS, INCLUIDA EN EL PLAN DE
RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA.

Mano de obra...................................................................... 72,04
Maquinaria .......................................................................... 0,11
Materiales............................................................................ 326,50

Suma la partida................................................................... 398,65
Costes indirectos ............................... 2,50% 9,97

TOTAL PARTIDA............................................................... 408,62

PRTRPLA ud Placa definitiva PRTR
Elaboración y colocación de placa definitiva en la fase de explotación, informativo de que la actuación está inclui-
da en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española y es financiada por la
Unión Europea-NextGenerationEU. De dimensiones 0,42 m x 0,42 m, según modelo de GUÍA DE ASPECTOS A
CONSIDERAR EN LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS ENMARCADOS EN LA INVERSIÓN C3.I1.- PLAN
PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA Y LA SOSTENIBILIDAD DE REGADÍOS, INCLUIDA EN EL PLAN DE
RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA.

Mano de obra...................................................................... 28,70
Materiales............................................................................ 140,00

Suma la partida................................................................... 168,70
Costes indirectos ............................... 2,50% 4,22

TOTAL PARTIDA............................................................... 172,92

PVA01 ud Plan de vigilancia ambiental en fase de obra
Otros.................................................................................... 6.524,00

Costes indirectos ............................... 2,50% 163,10

TOTAL PARTIDA............................................................... 6.687,10

R01EX010B m³ EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS TERRENO FRANCO
Excavación en zanja realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de
laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavación, aportación de
riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra
necesarios para la creación de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de to-
dos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (lí-
neas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separación
y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y
transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final
de excavación y la inclinación de taludes fijada en el  proyecto.
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Mano de obra...................................................................... 0,09
Maquinaria .......................................................................... 1,60

Suma la partida................................................................... 1,69
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,04

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,73

R01EX010C m³ EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS TERRENO BLANDONES
Excavación en zanja realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de
laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavación, aportación de
riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra
necesarios para la creación de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de to-
dos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (lí-
neas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separación
y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y
transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final
de excavación y la inclinación de taludes fijada en el  proyecto.

Mano de obra...................................................................... 0,10
Maquinaria .......................................................................... 2,04

Suma la partida................................................................... 2,14
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,05

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,19

R01EX011B m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE
Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilización de equipos con poten-
cias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso per-
filado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado o traslado en obra de productos de excavación, así
como la aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los
movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios
para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes,
servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación.
Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbro-
ce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natu-
ral con el perfil final de excavación y la inclinación de taludes fijada en el  proyecto.

Mano de obra...................................................................... 0,40
Maquinaria .......................................................................... 3,01

Suma la partida................................................................... 3,41
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,09

TOTAL PARTIDA............................................................... 3,50

R01EX015B m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS EN ROCA
Excavacion en zanja en todos aquellos materiales que su grado de cementación requiera el uso de explosivos,
martillo picador y/o tractores de cadenas de potencia superior a 400 HP equipados con ripper de 1 diente, realiza-
da con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado
y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimi-
zar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación
de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios.
Incluso también la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones,
etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal pa-
ra su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, dis-
tancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final de excavación y la inclinación de
taludes fijada en el  proyecto.

Mano de obra...................................................................... 0,65
Maquinaria .......................................................................... 26,26

Suma la partida................................................................... 26,91
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,67

TOTAL PARTIDA............................................................... 27,58

R01EX020.3 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TODO TIPO DE TERRENOS
Excavación en todo tipo de terrenos, incluso roca fragmentada con martillo rompedor, realizada con medios mecá-
nicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apila-
do o traslado en obra de productos de excavación, así como la aportación de riegos con cuba para minimizar la
emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pis-
ta de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Inclu-
so también la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones,
etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal pa-
ra su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil 
final y con el perfil teórico de proyecto.

Mano de obra...................................................................... 0,47
Maquinaria .......................................................................... 1,08

Suma la partida................................................................... 1,55
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,04

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,59
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R01RE010 m³ RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 85% PN
Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de la propia obra,
sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia obra, compactado a
un 85 % del Proctor Normal, incluyendo separación de tierra vegetal, salvo la zona de reposición de tierra vegetal.
Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil te-
órico de proyecto.

Mano de obra...................................................................... 0,06
Maquinaria .......................................................................... 0,53

Suma la partida................................................................... 0,59
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,01

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,60

R01RE010.1 m³ Relleno zahorra natural compactada
M3. Zahorra natural, incluso extensión y compactación en formación de subbases. 

Mano de obra...................................................................... 0,06
Maquinaria .......................................................................... 0,30
Materiales............................................................................ 9,99

Suma la partida................................................................... 10,35
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,26

TOTAL PARTIDA............................................................... 10,61

R01RE030 m³ RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 95% PN
Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecánicamente, con
vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado, tendido y compactado al
95% del Proctor Normal. Incluida la traída del material dentro de la obra, si el de la excavación no es adecuado e
incluso su cribado al tamaño indicado y el transporte a vertedero del material rechazado.Medido el volumen de tie-
rras una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

Mano de obra...................................................................... 0,09
Maquinaria .......................................................................... 0,96

Suma la partida................................................................... 1,05
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,03

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,08

R01RE030.1 m³ RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 98% PM
Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecánicamente, con
vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado, tendido y compactado al
98% del Proctor Modificado. Incluida la traída del material dentro de la obra, si el de la excavación no es adecua-
do e incluso su cribado al tamaño indicado y el transporte a vertedero del material rechazado.Medido el volumen
de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

Mano de obra...................................................................... 0,14
Maquinaria .......................................................................... 1,86

Suma la partida................................................................... 2,00
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,05

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,05

R01RE060 m³ RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 90% PN
Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de la propia obra,
sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia obra, compactado a
un 90 % del Proctor Normal, incluyendo separación de tierra vegetal, salvo la zona de reposición de tierra vegetal.
Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil te-
órico de proyecto.

Mano de obra...................................................................... 0,06
Maquinaria .......................................................................... 0,74

Suma la partida................................................................... 0,80
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,02

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,82

R01RE400B m³ ASIENTO MATERIAL GRANULAR 6/20 MM
Cama y relleno de material granular tamaño 6/20 mm para asiento de tubería procedente de préstamos, con árido
natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula  menor de 20 mm y mayor a 6 mm, con reparto mecáni-
co y extendido manual,  incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de
material una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.
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Mano de obra...................................................................... 0,72
Maquinaria .......................................................................... 3,77
Materiales............................................................................ 14,80

Suma la partida................................................................... 19,29
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,48

TOTAL PARTIDA............................................................... 19,77

R01RE400C m³ RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/20 MM
Cama y relleno de material granular tamaño 6/20 mm para asiento de tubería procedente de préstamos, con árido
natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula  menor de 20 mm y mayor a 6 mm, con reparto mecáni-
co y extendido manual,  incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de
material una vez compactadas sobre  el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

Mano de obra...................................................................... 0,43
Maquinaria .......................................................................... 2,66
Materiales............................................................................ 14,80

Suma la partida................................................................... 17,89
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,45

TOTAL PARTIDA............................................................... 18,34

R05DE090 ud DESAGÜE DE 80 mm PN-16 Y CONEXIÓN
Desagüe de 80 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro, comprendiendo válvula
de compuerta con cierre elástico de 80 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nominal provista de volante y
bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje
de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con to-
dos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se incluye además piezas espe-
ciales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de  DN-80/90 PN-16, para la conexión  con tubería de
PVC DN 90 PN6, a los desagües existentes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos,
obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

Mano de obra...................................................................... 98,99
Maquinaria .......................................................................... 34,04
Materiales............................................................................ 217,15
Otros.................................................................................... 22,13

Suma la partida................................................................... 372,32
Costes indirectos ............................... 2,50% 9,31

TOTAL PARTIDA............................................................... 381,63

R05DE100 ud DESAGÜE DE 100 mm PN-16 Y CONEXIÓN
Desagüe de 100 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro, comprendiendo válvula
de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nominal provista de volante
y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el
eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros,
con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se incluye además piezas
especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de  DN-100 PN-16, para la conexión  con tubería de
PVC DN 110 PN6, a los desagües existentes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarres-
tos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

Mano de obra...................................................................... 147,98
Maquinaria .......................................................................... 51,02
Materiales............................................................................ 104,30
Otros.................................................................................... 17,60

Suma la partida................................................................... 320,91
Costes indirectos ............................... 2,50% 8,02

TOTAL PARTIDA............................................................... 328,93

R05DE150 ud DESAGÜE DE 150 mm PN-16 Y CONEXIÓN
Desagüe de 150 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro, comprendiendo válvula
de compuerta con cierre elástico de 150 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nominal provista de volante
y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el
eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros,
con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se incluye además piezas
especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de  DN-160 PN-16, para la conexión  con tubería de
PVC DN 160 PN6, a los desagües existentes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarres-
tos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

Mano de obra...................................................................... 147,98
Maquinaria .......................................................................... 51,02
Materiales............................................................................ 169,12
Otros.................................................................................... 22,20

Suma la partida................................................................... 390,33
Costes indirectos ............................... 2,50% 9,76

TOTAL PARTIDA............................................................... 400,09
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R05DE250 ud DESAGÜE DE 250 mm PN-16 Y CONEXIÓN
Desagüe de 250 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro, comprendiendo válvula
de compuerta con cierre elástico de 250 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nominal provista de volante
y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el
eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros,
con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se incluye además piezas
especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de  DN-250PN-16, para la conexión  con tubería de
PVC DN 250 PN6, a los desagües existentes o a arqueta de achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarres-
tos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

Mano de obra...................................................................... 147,98
Maquinaria .......................................................................... 51,02
Materiales............................................................................ 470,95
Otros.................................................................................... 43,63

Suma la partida................................................................... 713,59
Costes indirectos ............................... 2,50% 17,84

TOTAL PARTIDA............................................................... 731,43

R05FI150 ud Filtro cazapiedras ø150 mm
Filtro metálico en Y o L de 150 mm de diámetro nominal, con cartucho filtrante de acero inoxidable perforado con
agujero de ø3 mm, presión máxima de trabajo 16 kg/cm², provisto de bridas, incluso juntas, tornillería válvula de
esfera de 1" y 2 tomas para manómetro y elementos de unión. Incluso protección anticorrosión exteriormente con
pintura poliéster epoxy de 250 micras de espesor e interior con epoxy de calidad alimentaria de un espesor de
300 micras, Colocado y probado. Medida la unidad instalada.

Mano de obra...................................................................... 24,02
Materiales............................................................................ 216,93

Suma la partida................................................................... 240,95
Costes indirectos ............................... 2,50% 6,02

TOTAL PARTIDA............................................................... 246,97

R05FI300 ud Filtro cazapiedras ø300 mm
Filtro metálico en Y o L de 300 mm de diámetro nominal, con carcasa de acero al carbono, cartucho filtrante de
acero inoxidable perforado con agujero de ø8 mm, presión máxima de trabajo 16 kg/cm², provisto de bridas, inclu-
so juntas, tornillería válvula de esfera de 1" y 2 tomas para manómetro y elementos de unión. Incluso protección
anticorrosión exteriormente con pintura poliéster epoxy de 250 micras de espesor e interior con epoxy de calidad
alimentaria de un espesor de 300 micras. Colocado y probado. Medida la unidad instalada.

Mano de obra...................................................................... 40,02
Materiales............................................................................ 987,96

Suma la partida................................................................... 1.027,98
Costes indirectos ............................... 2,50% 25,70

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.053,68

R05VP150 ud Válvula reductora de presión ø150 mm
Hidroválvula reguladora de de pistón con bridas y  configuración en "Y" de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm
de presión nominal provista de tapón de cierre en-V- (Viport), bridas ISO/BS/ANSI, cuerpo principal de la válvula
de hierro fundido cubierto con Poliester, asiento de la válvula de acero inoxidable y bronce, diafragma y empa-
ques de neopreno reforzado con malla de nylon, de nitrilo, Buna-N o EPDM. Pilotos y minipilotos en bronce para
presión mínima PN-16 con función reductora de presión, microtubos dámetro mínimo 8 mm y en cobre para pre-
sión mínima PN-16 y filtro metálico PN-16. Se incluye  parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y acce-
sorios de unión a la tubería. Control de calidad industrial de acuerdo a los estandares internacionales ISO 9002
en calidad de materiales y control de performance de la válvula. Equipo totalmente instalado y probado en la obra.

Mano de obra...................................................................... 48,03
Maquinaria .......................................................................... 5,43
Materiales............................................................................ 1.578,11
Otros.................................................................................... 81,58

Suma la partida................................................................... 1.713,15
Costes indirectos ............................... 2,50% 42,83

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.755,98

R05VP300 ud Válvula reductora de presión ø300 mm
Hidroválvula reguladora de de pistón con bridas y  configuración en "Y" de 300 mm de diámetro nominal y 16 Atm
de presión nominal provista de tapón de cierre en-V- (Viport), bridas ISO/BS/ANSI, cuerpo principal de la válvula
de hierro fundido cubierto con Poliester, asiento de la válvula de acero inoxidable y bronce, diafragma y empa-
ques de neopreno reforzado con malla de nylon, de nitrilo, Buna-N o EPDM. Pilotos y minipilotos en bronce para
presión mínima PN-16 con función reductora de presión, microtubos dámetro mínimo 8 mm y en cobre para pre-
sión mínima PN-16 y filtro metálico PN-16. Se incluye  parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y acce-
sorios de unión a la tubería. Control de calidad industrial de acuerdo a los estandares internacionales ISO 9002
en calidad de materiales y control de performance de la válvula. Equipo totalmente instalado y probado en la obra.
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Mano de obra...................................................................... 44,37
Maquinaria .......................................................................... 9,05
Materiales............................................................................ 6.830,00
Otros.................................................................................... 344,17

Suma la partida................................................................... 7.227,59
Costes indirectos ............................... 2,50% 180,69

TOTAL PARTIDA............................................................... 7.408,28

R07BP ud ARQUETA PREFABRICADA ø100 cm
Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigón en masa machihembrados de ø100 cm cerrada con tapa
de chapa galvanizada de 3 mm de espesor y provista de varilla pasante y candado. Incluso relleno y compactado
posterior del trasdós de la arqueta.

Mano de obra...................................................................... 59,48
Maquinaria .......................................................................... 79,20
Materiales............................................................................ 194,18

Suma la partida................................................................... 332,86
Costes indirectos ............................... 2,50% 8,32

TOTAL PARTIDA............................................................... 341,18

R07CA2 m² CELOSÍA FIJA PARA VENTILACIÓN
Celosía metálica fija para ventilación, formada por cerco con empanelado de lamas de acero de 60 mm, con aber-
tura mínima de 1 cm entre lamas, garras de sujeción a soporte de 10 cm, elaborada en taller y montada en obra,
totalmente colocada.

Mano de obra...................................................................... 4,83
Materiales............................................................................ 93,20

Suma la partida................................................................... 98,03
Costes indirectos ............................... 2,50% 2,45

TOTAL PARTIDA............................................................... 100,48

R07CC m² ALICATADO CON AZULEJO BLANCO 30x20 cm
Alicatado con azulejo blanco hasta 30x20 cm, recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, incluso parte
proporcional de piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco y limpieza. To-
talmente colocado.

Mano de obra...................................................................... 12,01
Materiales............................................................................ 16,87

Suma la partida................................................................... 28,88
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,72

TOTAL PARTIDA............................................................... 29,60

R07CH2 m² PANEL DE HORMIGÓN 20 cm MONTAJE VERTICAL
Panel de hormigón prefabricado lavado con aislamiento de porexpan de 20 cm de espesor,  2,40 m de anchura y
8,00 m de altura total, montaje vertical. Incluye tratamiento protector contra la carbonatación y alisado por fratasa-
do en cara interior. Incluido transporte a obra, montaje y sellado de los elementos prefabricados con masilla elasto-
mérica neutra.

Mano de obra...................................................................... 5,52
Maquinaria .......................................................................... 6,60
Materiales............................................................................ 52,26

Suma la partida................................................................... 64,38
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,61

TOTAL PARTIDA............................................................... 65,99

R07CHZ m² PANEL DE HORMIGÓN 20 cm. MONTAJE HORIZONTAL
Cerramiento de 20 cm de espesor, montaje horizontal, con aislamiento de porexpan incorporado de 3,00 m de al-
tura, excepto remates. Incluye tratamiento protector contra la carbonatación y alisado por fratasado en cara inte-
rior. Incluido transporte a obra, montaje y sellado de los elementos prefabricados con masilla elastomérica neutra.

Mano de obra...................................................................... 3,40
Maquinaria .......................................................................... 4,07
Materiales............................................................................ 52,26

Suma la partida................................................................... 59,73
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,49

TOTAL PARTIDA............................................................... 61,22

R07CU2 m² CUBIERTA FORMADA POR PANEL DE 30 mm
Cubierta completa formada por panel sándwich de 30 mm de espesor total conformado con doble chapa de acero
de 0,5 mm de espesor perfil nervado, lacado al exterior y lacado al interior, con relleno intermedio de poliuretano;
panel anclado a la estructura mediante tornillos autorroscantes, i/p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales
de cualquier tipo, medios auxiliares y un 10% de policarbonato traslúcido para iluminación natural, todo ello según
NTE/QTG-7. 
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Mano de obra...................................................................... 3,13
Materiales............................................................................ 25,88

Suma la partida................................................................... 29,01
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,73

TOTAL PARTIDA............................................................... 29,74

R07EM0 kg ACERO LAMINADO GALVANIZADO EN PERFILES S275 JR
Acero S275 JR laminado galvanizado en perfiles, tubos o chapas, colocado.

Mano de obra...................................................................... 0,30
Maquinaria .......................................................................... 0,78
Materiales............................................................................ 2,05

Suma la partida................................................................... 3,13
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,08

TOTAL PARTIDA............................................................... 3,21

R07EP018 m VIGUETA PREF. PRETENS. DE 18 cm DE CANTO
Vigueta pretensada prefabricada de hormigón armado de 18 centimetros de canto, incluso p.p. de fijación, arma-
duras,  transporte y montaje.

Mano de obra...................................................................... 0,83
Maquinaria .......................................................................... 0,76
Materiales............................................................................ 11,68

Suma la partida................................................................... 13,27
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,33

TOTAL PARTIDA............................................................... 13,60

R07EP512 ud DELTA 16 m 10% PENDIENTE
Delta prefabricada de hormigón armado del 10 % de pendiente y una longitud de 16 m.

Mano de obra...................................................................... 46,02
Maquinaria .......................................................................... 55,00
Materiales............................................................................ 3.950,00

Suma la partida................................................................... 4.051,02
Costes indirectos ............................... 2,50% 101,28

TOTAL PARTIDA............................................................... 4.152,30

R07L042 ud PUENTE GRUA DE 2500 KG DE CAPACIDAD DE CARGA Y 16M DE LUZ
Puente grua de 2500 kg de carga y 16 m de luz entre carriles, con vigas carrileras de 2x40 m de longitud y carriles
tipo 40x30, pintado con pintura de imprimación azul, con la cables y caja de conexión electrica, poliplasto con limi-
tador de carga y freno de disco, totalmente colocado.

Mano de obra...................................................................... 304,16
Materiales............................................................................ 21.580,00

Suma la partida................................................................... 21.884,16
Costes indirectos ............................... 2,50% 547,10

TOTAL PARTIDA............................................................... 22.431,26

R07MP506 ud ARQUETA PREFABRICADA ø60 cm
Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigón en masa machihembrados de ø60 cm cerrada con tapa de
chapa lagrimada de 3/5 mm pintada con epoxy de 250 mm de espesor y provista de varilla pasante y candado. In-
cluso relleno y compactado posterior del trasdós de la arqueta y capa de gravilla en parte superior de la arqueta.

Mano de obra...................................................................... 29,98
Maquinaria .......................................................................... 38,31
Materiales............................................................................ 44,26

Suma la partida................................................................... 112,55
Costes indirectos ............................... 2,50% 2,81

TOTAL PARTIDA............................................................... 115,36

RACK19.21U ud ARMARIO RACK 19" 21U 1.050x600x500mm
Unidad de armario RACK para servidores de 19", puerta de cristal, 21U. Con 21 unidades, para red de categoría
6a FTP, chasis Rack 19" de 1.050 x 600 x 500 mm aproximadamente (altura x ancho x fondo), con puerta de vi-
drIo de seguridad y cerradura y clave, . Armario formado por chapa de acero plegada y soldada. pintura epoxi-po-
liester RAL 7035, con puertta vidrio trasparente Segurit. Grado proteccion IP20, grado proteccion impactos IK10.
Cartaga max admisible 50Kg. Incluso PATCH PANEL 24 RJ 45. Incluso  PATCHCORD 0,5 m RJ-45.  Incluso re-
gleta de distribucion con 8 enchufes con interruptor con LED verde encastrado, totalmente instalada. Rack total-
mente instalado y conexionado. Iincluso parte proporcional de pequeño material y accesorios. Según detalle de
planos y especificaciones de proyecto.
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Mano de obra...................................................................... 133,11
Materiales............................................................................ 774,87

Suma la partida................................................................... 907,98
Costes indirectos ............................... 2,50% 22,70

TOTAL PARTIDA............................................................... 930,68

REM10SD ud UNIDAD REMOTA 10SD-10ED-0EA
Unidad remota integrada por los siguientes elementos:
Unidad Remota con módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km, alimentado por pila y
salida de antena por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en la banda UHF. Rango de
frecuencia de transmisión:433-451 MHz. Rango de frecuencias de recepción: 433-451 MHz. Incorpora 5 salidas
para solenoide ampliables a 10 y 6 entradas digitales ampliables a 12. Totalizador de 8 dígitos para cada entrada
digital. Caja azul  IP 65 para protección de unidad remota y pila. Dispone de un compartimento para acceder a la
pila y a las regletas de conexionado manteniendo aislado el resto de la unidad
- 5 Ampliaciones salida digital latch de 2 hilos.
- 4 Ampliaciones de una entrada digital configurable como contador de 8 digitos o como entrada de estado
- 1 Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota.
- 1 Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 mHz. 4 dB de ganancia. 50 ohms de impedan-
cia. Conector N hembra. Incorpora cable coaxial de 5 metros  con conector N macho y TNC macho
- 1 Mástil de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de grosor con curvatura de 25
cm de radio en uno de sus extremos.
- 2 Garras para mástilg de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos.
- S/C Material diverso

Otros.................................................................................... 940,39

Costes indirectos ............................... 2,50% 23,51

TOTAL PARTIDA............................................................... 963,90

REM10SD2EA ud UNIDAD REMOTA 10SD-12ED-2EA
Unidad remota integrada por los siguientes elementos:
Unidad Remota con módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km, alimentado por pila y
salida de antena por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en la banda UHF. Rango de
frecuencia de transmisión:433-451 MHz. Rango de frecuencias de recepción: 433-451 MHz. Incorpora 5 salidas
para solenoide ampliables a 10 y 6 entradas digitales ampliables a 12. Totalizador de 8 dígitos para cada entrada
digital. Caja IP 65 para protección de unidad remota y pila. Dispone de un compartimento para acceder a la pila y
a las regletas de conexionado manteniendo aislado el resto de la unidad
- 5 Ampliaciones salida digital latch de 2 hilos.
- 6 Ampliaciones de una entrada digital configurable como contador de 8 digitos o como entrada de estado
- 2 Ampliaciones entrada analógica 4-20 mA
- 1 Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota.
- 1 Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 mHz. 4 dB de ganancia. 50 ohms de impedan-
cia. Conector N hembra. Incorpora cable coaxial de 5 metros  con conector N macho y TNC macho
- 1 Mástil de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de grosor con curvatura de 25
cm de radio en uno de sus extremos.
- 2 Garras para mástil  de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos.
- S/C Material diverso

Otros.................................................................................... 1.190,39

Costes indirectos ............................... 2,50% 29,76

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.220,15

REM5SD ud UNIDAD REMOTA 5SD-6ED-0EA
Unidad remota integrada por los siguientes elementos:
- Unidad Remota con módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km, alimentado por pila y
salida de antena por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en la banda UHF. Rango de
frecuencia de transmisión:433-451 MHz. Rango de frecuencias de recepción: 433-451 MHz. Incorpora 5 salidas
para solenoide ampliables a 10 y 6 entradas digitales ampliables a 12. Totalizador de 8 dígitos para cada entrada
digital. Caja azul  IP 65 para protección de unidad remota y pila. Dispone de un compartimento para acceder a la
pila y a las regletas de conexionado manteniendo aislado el resto de la unidad.
- 1 Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota.
- 1 Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 mHz. 4 dB de ganancia. 50 ohms de impedan-
cia. Conector N hembra. Incorpora cable coaxial de 5 metros  con conector N macho y TNC macho.
- 1 Mástil de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de grosor con curvatura de 25
cm de radio en uno de sus extremos.
- 2 Garras para mástil de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos.
- S/C Material diverso

Otros.................................................................................... 793,72

Costes indirectos ............................... 2,50% 19,84

TOTAL PARTIDA............................................................... 813,56
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REM5SD1EA ud UNIDAD REMOTA 5SD-6ED-1EA
Unidad remota integrada por los siguientes elementos:
- Unidad Remota con módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km, alimentado por pila y
salida de antena por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en la banda UHF. Rango de
frecuencia de transmisión:433-451 MHz. Rango de frecuencias de recepción: 433-451 MHz. Incorpora 5 salidas
para solenoide ampliables a 10 y 6 entradas digitales ampliables a 12. Totalizador de 8 dígitos para cada entrada
digital. Caja azul  IP 65 para protección de unidad remota y pila. Dispone de un compartimento para acceder a la
pila y a las regletas de conexionado manteniendo aislado el resto de la unidad.
- 1 Ampliación entrada analógica 4-20 mA
- 1 Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota.
- 1 Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 mHz. 4 dB de ganancia. 50 ohms de impedan-
cia. Conector N hembra. Incorpora cable coaxial de 5 metros  con conector N macho y TNC macho.
- 1 Mástil de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de grosor con curvatura de 25
cm de radio en uno de sus extremos.
- 2 Garras para mástil de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos.
- S/C Material diverso

Otros.................................................................................... 907,06

Costes indirectos ............................... 2,50% 22,68

TOTAL PARTIDA............................................................... 929,74

REM6SD ud UNIDAD REMOTA 6SD-6ED-0EA
Unidad remota integrada por los siguientes elementos:
Unidad Remota con módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km, alimentado por pila y
salida de antena por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en la banda UHF. Rango de
frecuencia de transmisión:433-451 MHz. Rango de frecuencias de recepción: 433-451 MHz. Incorpora 5 salidas
para solenoide ampliables a 10 y 6 entradas digitales ampliables a 12. Totalizador de 8 dígitos para cada entrada
digital. Caja IP 65 para protección de unidad remota y pila. Dispone de un compartimento para acceder a la pila y
a las regletas de conexionado manteniendo aislado el resto de la unidad
- 1 Ampliación salida digital latch de 2 hilos.
- 1 Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota.
- 1 Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 mHz. 4 dB de ganancia. 50 ohms de impedan-
cia. Conector N hembra. Incorpora cable coaxial de 5 metros  con conector N macho y TNC macho
- 1 Mástil de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de grosor con curvatura de 25
cm de radio en uno de sus extremos.
- 2 Garras para mástil de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos.
- S/C Material diverso

Otros.................................................................................... 813,72

Costes indirectos ............................... 2,50% 20,34

TOTAL PARTIDA............................................................... 834,06

REM7SD ud UNIDAD REMOTA 7SD-7ED-0EA
Unidad remota integrada por los siguientes elementos:
Unidad Remota con módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km, alimentado por pila y
salida de antena por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en la banda UHF. Rango de
frecuencia de transmisión:433-451 MHz. Rango de frecuencias de recepción: 433-451 MHz. Incorpora 5 salidas
para solenoide ampliables a 10 y 6 entradas digitales ampliables a 12. Totalizador de 8 dígitos para cada entrada
digital. Caja azul IP 65 para protección de unidad remota y pila. Dispone de un compartimento para acceder a la
pila y a las regletas de conexionado manteniendo aislado el resto de la unidad
- 2 Ampliaciones salida digital latch de 2 hilos.
- 1 Ampliacion de una entrada digital configurable como contador de 8 digitos o como entrada de estado
- 1 Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota.
- 1 Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 mHz. 4 dB de ganancia. 50 ohms de impedan-
cia. Conector N hembra. Incorpora cable coaxial de 5 metros  con conector N macho y TNC macho
- 1 Mástil de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de grosor con curvatura de 25
cm de radio en uno de sus extremos.
- 2 Garras para mástil de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos.
- S/C Material diverso

Otros.................................................................................... 845,39

Costes indirectos ............................... 2,50% 21,13

TOTAL PARTIDA............................................................... 866,52
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REM8SD ud UNIDAD REMOTA 8SD-8ED-0EA
Unidad remota integrada por los siguientes elementos:
Unidad Remota con módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km, alimentado por pila y
salida de antena por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en la banda UHF. Rango de
frecuencia de transmisión:433-451 MHz. Rango de frecuencias de recepción: 433-451 MHz. Incorpora 5 salidas
para solenoide ampliables a 10 y 6 entradas digitales ampliables a 12. Totalizador de 8 dígitos para cada entrada
digital. Caja IP 65 para protección de unidad remota y pila. Dispone de un compartimento para acceder a la pila y
a las regletas de conexionado manteniendo aislado el resto de la unidad
- 3 Ampliaciones salida digital latch de 2 hilos.
- 2 Ampliaciones de una entrada digital configurable como contador de 8 digitos o como entrada de estado
- 1 Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota.
- 1 Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 mHz. 4 dB de ganancia. 50 ohms de impedan-
cia. Conector N hembra. Incorpora cable coaxial de 5 metros  con conector N macho y TNC macho
- 1 Mástil de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de grosor con curvatura de 25
cm de radio en uno de sus extremos.
- 2 Garras para mástil de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos.
- S/C Material diverso

Otros.................................................................................... 877,06

Costes indirectos ............................... 2,50% 21,93

TOTAL PARTIDA............................................................... 898,99

REM9SD ud UNIDAD REMOTA 9SD-9ED-0EA
Unidad remota integrada por los siguientes elementos:
Unidad Remota con módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km, alimentado por pila y
salida de antena por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en la banda UHF. Rango de
frecuencia de transmisión:433-451 MHz. Rango de frecuencias de recepción: 433-451 MHz. Incorpora 5 salidas
para solenoide ampliables a 10 y 6 entradas digitales ampliables a 12. Totalizador de 8 dígitos para cada entrada
digital. Caja azul IP 65 para protección de unidad remota y pila. Dispone de un compartimento para acceder a la
pila y a las regletas de conexionado manteniendo aislado el resto de la unidad
- 4 Ampliaciones salida digital latch de 2 hilos.
- 3 Ampliaciones de una entrada digital configurable como contador de 8 digitos o como entrada de estado
- 1 Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota.
- 1 Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 mHz. 4 dB de ganancia. 50 ohms de impedan-
cia. Conector N hembra. Incorpora cable coaxial de 5 metros  con conector N macho y TNC macho
- 1 Mástil  de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de grosor con curvatura de 25
cm de radio en uno de sus extremos.
- 2 Garras para mástil de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos.
- S/C Material diverso

Otros.................................................................................... 908,72

Costes indirectos ............................... 2,50% 22,72

TOTAL PARTIDA............................................................... 931,44

REPAH ud REPOSICIÓN DE ARQUETAS DE HORMIGÓN
ROTURA Y REPOSICION DE ARQUETAS DE HORMIGÓN DE HASTA 4 M2 DE SECCIÓN Y 1,5M DE ALTU-
RA, EN SERVICIO, INCLUYENDO LA DEMOLICION Y RETIRADA DEL MATERIAL A VERTEDERO INCLUSO
CANON DE VERTIDO, EXCAVACION Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA LA EJECUCION DE LA
NUEVA ARQUETA EN HORMIGON EN MASA IN SITU DE IGUALES DIMENSIONES A LA EXISTENTE, HORMI-
GON EN MASA TIPO HM-30/B/20/IIa+Qa PARA LA ARQUETA, ENCOFRADOS NECESARIOS PARA HORMI-
GONADO, DESENCOFRADOS, SELLADO DE LAS JUNTAS CON MORTERO ESPECIALES Y RELLENOS
COMPACTADOS ALREDEDOR DE LA ARQUETA TOTALMENTE TERMINADO, PROBADO Y EN SERVICIO.

Mano de obra...................................................................... 226,84
Maquinaria .......................................................................... 75,50
Materiales............................................................................ 397,13

Suma la partida................................................................... 699,46
Costes indirectos ............................... 2,50% 17,49

TOTAL PARTIDA............................................................... 716,95

REPCH1 m REPOSICIÓN DE CANAL DE HORMIGÓN DE HASTA 1 M2
ROTURA Y REPOSICION DE CANALES SECUNDARIOS PARA RIEGO DE HASTA 1 M2 DE SECCIÓN, EN
SERVICIO, INCLUYENDO LA DEMOLICION DEL CANAL EXISTENTE Y RETIRADA DEL MATERIAL A VERTE-
DERO INCLUSO CANON DE VERTIDO, EXCAVACION Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA LA EJE-
CUCION DEL NUEVO CANAL, CANAL EN HORMIGON EN MASA IN SITU DE IGUALES DIMENSIONES AL
EXISTENTE, HORMIGON EN MASA TIPO HM-30/B/20/IIa+Qa PARA EL CANAL, ENCOFRADOS NECESA-
RIOS PARA HORMIGONADO, DESENCOFRADOS, SELLADO DE LAS JUNTAS CON MORTERO ESPECIA-
LES Y RELLENOS COMPACTADOS ALREDEDOR DEL CANAL TOTALMENTE TERMINADO, PROBADO Y EN
SERVICIO.
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Mano de obra...................................................................... 26,84
Maquinaria .......................................................................... 17,59
Materiales............................................................................ 35,21

Suma la partida................................................................... 79,64
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,99

TOTAL PARTIDA............................................................... 81,63

REPMH m REPOSICIÓN DE MUROS DE HORMIGÓN
ROTURA Y REPOSICION DE MUROS DE HORMIGÓN DE HASTA 3 M DE ALTURA, INCLUYENDO LA DEMO-
LICION Y RETIRADA DEL MATERIAL A VERTEDERO INCLUSO CANON DE VERTIDO, EXCAVACION Y PRE-
PARACION DE LA SUPERFICIE PARA LA EJECUCION DEL NUEVO MURO EN HORMIGON ARMADO DE
IGUALES DIMENSIONES AL EXISTENTE, HORMIGON  TIPO HA-30/B/20/IIa+Qa .TOTALMENTE TERMINA-
DO, PROBADO Y EN SERVICIO.

Mano de obra...................................................................... 31,71
Maquinaria .......................................................................... 11,64
Materiales............................................................................ 56,71

Suma la partida................................................................... 100,05
Costes indirectos ............................... 2,50% 2,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 102,55

REPOS05 m REPOSICION CANALETA DE RIEGO
Ml de reposición de canal o acequia de riego de características similares a la existente.

Mano de obra...................................................................... 30,02
Materiales............................................................................ 45,00

Suma la partida................................................................... 75,02
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,88

TOTAL PARTIDA............................................................... 76,90

REPOS_REG m² Reposición aspersores/goteo
M2 de reposición de instalaciones de aspersión y goteo afectada por las obras, incluyendo empalmes de tuberías,
ramales portagoteros, aspersores y cualquier otro elemento de la instalación que se haya visto afectado, totalmen-
te instalado y probado.

Mano de obra...................................................................... 0,15
Materiales............................................................................ 0,25
Otros.................................................................................... 0,03

Suma la partida................................................................... 0,43
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,01

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,44

SAI ud SISTEMA ALIMENTACION ININTERRUMPIDA
Ud.-Suministro e instalación de SAI monofásico de 5kVA de potencia, pormado por :un rectificador-cargador, un
ondulador inversor de tecnología transistores IGBTs, un By-pass estático. Sistema de control a microprocesador,
Ubicación baterías en el mismo armario del SAI, Posibilidad de extensión de auronomía. Posibilidad de integra-
ción en rack 19". Posibilidad de poner hasta 4 equipos en paralelo. Interfaz RS232/RS485. . Incluyendo acceso-
rios y conexiones a Rack. Totalmente instalada, probada y funcionando.Según detalle de planos y especificacio-
nes de proyecto

Mano de obra...................................................................... 88,47
Materiales............................................................................ 1.165,00

Suma la partida................................................................... 1.253,47
Costes indirectos ............................... 2,50% 31,34

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.284,81
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SDFAS3 ud SISTEMA VIGILANCIA H.D. con CAMARAS IPs
Sistema de vigilacia en alta resolución mediante cámaras IP de 4 MPX, compuesto por:
- Videograbador 8CH / H.265+ / 80MBPS / 1 HDD
- DISCO DURO DE 2 TB
- 4 CÁMARA DOMO IP 4MPX 25X H.265+
- 4 SOPORTE PARED PARA DOMOS MOTORIZADAS
- 4 INJECTOR POE 30W IEEE802.3AF/AT
- 4 ARM. SUPERFICIE MET. IP66
- 3 COLUMNA CU ALT.5.9MTS D.60 GALV
- SWITCH GIGABIT GESTIONABLE GAMA PRO 24PTOS GIGABIT + 2 SFP
- ARMARIO RACK 19" 9U MURAL 600X450X500
- ESTACIÓN BASE / PUNTO DE ACCESO 5GHZ AC
- ANTENA OMNIDIRECCIONAL 5GHZ AIRMAX 10dBi 2X2 MIMO
- 5 POWER OVER ETHERNET 24V - 0.5A
- KIT MÁSTIL + SOPORTES REFORZADOS
- 4 ESTACIÓN 5GHZ AC
- 100 CABLE UTP CAT. 6 DE EXTERIOR APANTALLADO Y ARMADO
Todo ello completamente instalado y configurado incluso software necesario, accesorios y pequeño material, con
curso de adiestramiento sobre su funcionamiento y manuales de operación.

Mano de obra...................................................................... 244,16
Materiales............................................................................ 6.613,00

Suma la partida................................................................... 6.857,16
Costes indirectos ............................... 2,50% 171,43

TOTAL PARTIDA............................................................... 7.028,59

SE-150 m CIRC. 2x1x150 XZ1 1,5KVdc + FTP-7 LSZH apant. EN ZANJA
Circuito DC instalado con cable de aluminio de 2 x 150 mm² de sección del tipo XZ1 Al (S) libre de halógenos
1,5/1,5 KV de aislamiento nominal DC +  Cable FTP rígido CAT-7 LSZH apantallado y armado, ambos instalados
en interior de zanja de 0,5 m. de ancho y 1 m. de profundidad, incluida esta.
Se incluye la excavación en cualquier clase de terreno, lo colocación de la arena de protección del cable, el tendi-
do de los cables por instalador autorizado según normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm compacta-
das al 95% P.N., doble cinta / placa de señalización homologada, así como la carga y transporte a vertedero de
las tierras sobrantes. La partida incluye una tubo aislante de 160 mm. para el cable eléctrico y otro de 110 mm. pa-
ra el cable de datos, instalados según normativa vigente en las zanjas siguiendo indicaciones de la D.F.. Medida
la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Según detalle de planos de proyecto.

Mano de obra...................................................................... 8,06
Maquinaria .......................................................................... 2,64
Materiales............................................................................ 14,17

Suma la partida................................................................... 24,86
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,62

TOTAL PARTIDA............................................................... 25,48

SE-240 m CIRC. 2x1x240 XZ1 1,5KVdc + FTP-7 LSZH apant. EN ZANJA
Circuito DC instalado con cable de aluminio de 2 x 240 mm² de sección del tipo XZ1 Al (S) libre de halógenos
1,5/1,5 KV de aislamiento nominal DC +  Cable FTP rígido CAT-7 LSZH apantallado y armado, ambos instalados
en interior de zanja de 0,5 m. de ancho y 1 m. de profundidad, incluida esta.
Se incluye la excavación en cualquier clase de terreno, lo colocación de la arena de protección del cable, el tendi-
do de los cables por instalador autorizado según normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm compacta-
das al 95% P.N., doble cinta / placa de señalización homologada, así como la carga y transporte a vertedero de
las tierras sobrantes. La partida incluye una tubo aislante de 160 mm. para el cable eléctrico y otro de 110 mm. pa-
ra el cable de datos, instalados según normativa vigente en las zanjas siguiendo indicaciones de la D.F.. Medida
la longitud ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Según detalle de planos de proyecto.

Mano de obra...................................................................... 8,06
Maquinaria .......................................................................... 2,64
Materiales............................................................................ 16,80

Suma la partida................................................................... 27,49
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,69

TOTAL PARTIDA............................................................... 28,18

SEIHIDROSI m² Hidrosiembra en taludes
Hidrosiembra de especies herbáceas en taludes. Incluye suministro de materiales, semillas, mulch, estabilizador,
abono y agua, así como la maquinaria y mano de obra precisas y la resiembra de superficies fallidas. Unidad com-
pletamente acabada.
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Mano de obra...................................................................... 0,07
Maquinaria .......................................................................... 0,23
Materiales............................................................................ 1,23

Suma la partida................................................................... 1,53
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,04

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,57

SETASPROT ud SETAS DE PROTECCIÓN PARA ARMADURAS
Otros.................................................................................... 0,16

Costes indirectos ............................... 2,50% 0,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,16

SWITH24P ud SWITCH 24 PUERTOS VLAN
SWITCH GIGABIT GESTIONABLE GAMA PRO 24PTOS GIGABIT + 2 SFP, totalmente instalado, incluso parte
proporcional de pequeño material y accesorios. Según detalle de planos y especificaciones de proyecto.

Mano de obra...................................................................... 132,67
Materiales............................................................................ 607,32

Suma la partida................................................................... 739,99
Costes indirectos ............................... 2,50% 18,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 758,49

TA0200 m² Tapa chapa lagrimada 3/5 mm c/estructura
Tapa de chapa lagrimada de 3 mm de espesor pintada con pintura epoxy poliéster de 250 micras de espesor, co-
locada sobre estructura de perfiles laminados L 50.50.5 formando cuadros de 1 m. * 1 m. de lado como máximo
para una resistencia de 200 Kg/m2 anclada en el hormigón con orejetas de 60 mm * 60 mm provistas de un tala-
dro de 14 mm. Con puerta de hombre de 1 m. * 1 m. con bisagra, asa y candado. Conjunto acabado con pintura
epoxy poliéster de 250 micras de espesor. Todo ello según la normativa establecida para este tipo de tratamietno
anticorrosión especificado en el pliego.  Medida la superficie realmente colocada.

Mano de obra...................................................................... 20,17
Maquinaria .......................................................................... 11,70
Materiales............................................................................ 74,75
Otros.................................................................................... 3,20

Suma la partida................................................................... 109,82
Costes indirectos ............................... 2,50% 2,75

TOTAL PARTIDA............................................................... 112,57

TA0300 ud Pate de polipropileno de 30 * 25 cm colocado
Pate de polipropileno de 30 cm * 25 cm colocado.

Mano de obra...................................................................... 3,64
Materiales............................................................................ 3,50

Suma la partida................................................................... 7,14
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,18

TOTAL PARTIDA............................................................... 7,32

TIWAP.2B ud Ventosa trifuncional de flotador DN2", pur 1/4"
Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería DN 2" ca-
pacidad de entrada y salida de aire de  311 l/s y 152 l/s,  en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador fabricado
en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador fundición gris GG 25 con sistema de
flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orificio purgador 1/4" o 5/64" según planos y anejo
de cálculo. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Pre-
siones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 2" y válvula de mariposa ranurada.

Mano de obra...................................................................... 88,74
Maquinaria .......................................................................... 2,74
Materiales............................................................................ 797,69

Suma la partida................................................................... 889,17
Costes indirectos ............................... 2,50% 22,23

TOTAL PARTIDA............................................................... 911,40

TIWAP.3B ud Ventosa trifuncional de flotador DN3", pur 1/4"
Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería DN 3", ca-
pacidad de entrada y salida de aire de 650 l/s y 424 l/s, en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador fabricado
en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador
en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orificio purgador 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 y
PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo acopla-
mientos tipo Victaulic 3" y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono
S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester electrostático

Mano de obra...................................................................... 88,74
Maquinaria .......................................................................... 72,68
Materiales............................................................................ 1.049,09

Suma la partida................................................................... 1.210,51
Costes indirectos ............................... 2,50% 30,26

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.240,77
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TIWAP.4B ud Ventosa trifuncional de flotador DN4", pur 1/4"
Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería DN 4" ca-
pacidad de entrada y salida de aire de 877 l/s y 622 l/s,  en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador fabricado
en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador
en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orificio purgador 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 y
PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo acopla-
mientos tipo Victaulic 4" y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono
S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester electrostático.

Mano de obra...................................................................... 88,74
Maquinaria .......................................................................... 72,68
Materiales............................................................................ 1.205,97

Suma la partida................................................................... 1.367,39
Costes indirectos ............................... 2,50% 34,18

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.401,57

TIWAP.6B ud Ventosa trifuncional de flotador DN6", pur 1/4"
Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería DN 6" ca-
pacidad de entrada y salida de aire de  2263 l/s y 1.414 l/s,  en cuerpo de fundición ductil GGG 50, flotador fabrica-
do en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flota-
dor en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orificio purgador 1/4". Unión por brida normalizada PN
10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo
acoplamientos tipo Victaulic 6" y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono
S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester electrostático.

Mano de obra...................................................................... 88,74
Maquinaria .......................................................................... 72,68
Materiales............................................................................ 1.793,23

Suma la partida................................................................... 1.954,65
Costes indirectos ............................... 2,50% 48,87

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.003,52

TOMA100 ud CONJUNTO TOMA 4" (VALV. CORTE + HIDRAULICA + CONTADOR)
Mano de obra...................................................................... 37,95
Materiales............................................................................ 419,93

Suma la partida................................................................... 457,88
Costes indirectos ............................... 2,50% 11,45

TOTAL PARTIDA............................................................... 469,33

TOMA50 ud CONJUNTO TOMA 2" (VALV. CORTE + HIDRAULICA + CONTADOR)
Mano de obra...................................................................... 30,36
Materiales............................................................................ 218,24

Suma la partida................................................................... 248,60
Costes indirectos ............................... 2,50% 6,22

TOTAL PARTIDA............................................................... 254,82

TOMA80 ud CONJUNTO TOMA 3" (VALV. CORTE + HIDRAULICA + CONTADOR)
Mano de obra...................................................................... 34,16
Materiales............................................................................ 353,05

Suma la partida................................................................... 387,21
Costes indirectos ............................... 2,50% 9,68

TOTAL PARTIDA............................................................... 396,89

TRANS2 ud Transporte maquinaria hincas y cambios emplazamiento
Maquinaria .......................................................................... 8.700,00

Suma la partida................................................................... 8.700,00
Costes indirectos ............................... 2,50% 217,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 8.917,50

TUAC803 ud ÁNODO SACRIFICIO MAGNESIO 4,1 KG  COLOCADO
SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA FORMADA POR ÁNODO DE MAGNESIO DE 4,1 KG PREEMPAQUE-
TADO COLOCADO Y PROBADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

- TEJA DE ACERO CURVADA CON 10 M. DE CABLE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
- ENCAPSULACIÓN PARA LA SOLDADURA CABLE-TUBERÍA DE CINTA ELASTOMÉRICA.
- CABLE DE CU RV 0,6/1KV 1*6 MM2.
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Mano de obra...................................................................... 6,66
Materiales............................................................................ 43,91

Suma la partida................................................................... 50,57
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,26

TOTAL PARTIDA............................................................... 51,83

TUBHA1 m TUBERIA DE HORMIGÓN ARMADO JUNTA ELASTICA DN1000X2350
Tubo cilíndricos de hormigón armado con junta elastica DN 1000 Clase III (Norma UNE-EN 1916. Clasificación A).
Longiud 2,35 metros, peso 1050 kg/ml y resistencia >= 6000 kp/cm2. Incluido el transporte desde fábrica a obra y
su descarga. Puesto en zanja. 

Mano de obra...................................................................... 1,93
Maquinaria .......................................................................... 45,69
Materiales............................................................................ 82,11

Suma la partida................................................................... 129,73
Costes indirectos ............................... 2,50% 3,24

TOTAL PARTIDA............................................................... 132,97

TUBHA2 m TUBERIA DE HORMIGÓN ARMADO JUNTA ELASTICA DN600X2350
Tubo cilíndricos de hormigón armado con junta elastica DN 600 Clase III (Norma UNE-EN 1916. Clasificación A).
Longiud 2,35 metros, peso  449 kg/ml y resistencia >= 6000 kp/cm2. Incluido el transporte desde fábrica a obra y
su descarga. Puesto en zanja. 

Mano de obra...................................................................... 1,93
Maquinaria .......................................................................... 45,69
Materiales............................................................................ 35,09

Suma la partida................................................................... 82,71
Costes indirectos ............................... 2,50% 2,07

TOTAL PARTIDA............................................................... 84,78

TUBHA3 m TUBERIA DE HORMIGÓN ARMADO JUNTA ELASTICA DN800X2350
Tubo cilíndricos de hormigón armado con junta elastica DN 800 Clase III (Norma UNE-EN 1916. Clasificación A).
Longiud 2,35 metros, peso 705 kg/ml y resistencia >= 6000 kp/cm2. Incluido el transporte desde fábrica a obra y
su descarga. Puesto en zanja. 

Mano de obra...................................................................... 1,93
Maquinaria .......................................................................... 45,69
Materiales............................................................................ 54,88

Suma la partida................................................................... 102,50
Costes indirectos ............................... 2,50% 2,56

TOTAL PARTIDA............................................................... 105,06

TUBO110 m CANALIZ.TUBO PVC Ø110 EUROLEC
Canalización subterránea formada por 1 tubo de P.E. corrugado de doble pared de D=110mm tipo eléctrico, inclu-
so suministro y colocación en fondo de zanja del tubo, enhebrado con cable de guia de 2mm de diámetro, cinta
de señalización. Totalmente acabada y ejecutada según normas de la compañía suministradora.
Según detalle de planos y especificaciones de proyecto

Mano de obra...................................................................... 0,04
Materiales............................................................................ 1,35

Suma la partida................................................................... 1,39
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,03

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,42

U42GA100 m Malla poliet.1 mt. naranja
Otros.................................................................................... 1,01

Costes indirectos ............................... 2,50% 0,03

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,04

U42GC030 m Cable de seguridad.
Otros.................................................................................... 2,90

Costes indirectos ............................... 2,50% 0,07

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,97
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UNIO-1 ud CUADRO 6 ENTRADAS C/FUSIBLES Y SECCIONADOR D.C. 1250A
Cuadro General de unión de circuitos de Corriente Continua para GENERACION de 1000V, localizado segun pla-
nos formado por  armario metalico hasta 6300A, serie FK HAGER o similar, de una puerta metalica opaca, de me-
didas 800mm ancho x 2.000mm alto y 500mm fondo, o mayores si fuera necesario para albergar toda la apara-
mente necesaria segun esquema unifilar que figura en  planos y en el descompuesto.  
- Seccionador de corte en carga para corriente continua de 1000Vdc de 1250 A. con protección de terminales y
mando de panel
- Pletinas de cobre eléctrico de 80x10 mm. instalada en el armario, incluso separadores y protecciones.
- 12 bases portafusibles DC-NH2-1000V, con separadores, placas separadoras y caperuzas de protección, instala-
dos
- 12 fusibles NH2-DC-250A para 1000 V, ultrarápidos según IEC 60269-4 y IEC 60269-6 instalados
- Placa plástica de protección mecánica contra contactos accidentales de 2000x800 mm. y 6 mm. de espesor mon-
tada
- Conjunto de puentes necesarios, con cable de cobre RV(s) de hasta 300mm2 de sección, incluso sus bornas y
tornilleria de conexión 
Todo ello alojado y conexionado en el interior de armario metálico descrito incluso conexion a toma de tierra pro-
teccion, analizador de redes. Con los elementos de protección y maniobra normalizados y homologados que figu-
ran en los planos de esquemas unifilares y en los Precios Descompuestos, en ambos incluidos. La unidad incluye
el suministro, descarga  del cuadro y la conexión de las tierras, de todos los circuitos de baja tension, según los es-
quemas unifilares de proyecto, incluido la emisión de la documentación necesaria como instalador autorizado, tras
la realización de las pruebas, puesta en marcha y puesta en servicio de la instalacion electrica. Totalmente instala-
do. Incluso P.P. pequeño material y accesorios. Medida la unidad ejecutada. Según detalle planos y especificacio-
nes proyecto.

Mano de obra...................................................................... 887,40
Materiales............................................................................ 9.027,65

Suma la partida................................................................... 9.915,05
Costes indirectos ............................... 2,50% 247,88

TOTAL PARTIDA............................................................... 10.162,93

UNIO-2 ud CUADRO 8 ENTRADAS C/FUSIBLES Y SECCIONADOR D.C. 1800A
Cuadro General de unión de circuitos de Corriente Continua para GENERACION de 1000V, localizado segun pla-
nos formado por  armario metalico hasta 6300A, serie FK HAGER o similar, de una puerta metalica opaca, de me-
didas 1000mm ancho x 2.000mm alto y 500mm fondo, o mayores si fuera necesario para albergar toda la apara-
mente necesaria segun esquema unifilar que figura en  planos y en el descompuesto.  
- Seccionador de corte en carga para corriente continua de 1000Vdc de 1800 A. con protección de terminales y
mando de panel
- Pletinas de cobre eléctrico de 140x10 mm. instalada en el armario, incluso separadores y protecciones.
- 12 bases portafusibles DC-NH2-1000V, con separadores, placas separadoras y caperuzas de protección, instala-
dos
- 12 fusibles NH2-DC-250A para 1000 V, ultrarápidos según IEC 60269-4 y IEC 60269-6 instalados
- Placa plástica de protección mecánica contra contactos accidentales de 2000x1000 mm. y 6 mm. de espesor
montada
- Conjunto de puentes necesarios, con cable de cobre RV(s) de hasta 300mm2 de sección, incluso sus bornas y
tornilleria de conexión 
Todo ello alojado y conexionado en el interior de armario metálico descrito incluso conexion a toma de tierra pro-
teccion, analizador de redes. Con los elementos de protección y maniobra normalizados y homologados que figu-
ran en los planos de esquemas unifilares y en los Precios Descompuestos, en ambos incluidos. La unidad incluye
el suministro, descarga  del cuadro y la conexión de las tierras, de todos los circuitos de baja tension, según los es-
quemas unifilares de proyecto, incluido la emisión de la documentación necesaria como instalador autorizado, tras
la realización de las pruebas, puesta en marcha y puesta en servicio de la instalacion electrica. Totalmente instala-
do. Incluso P.P. pequeño material y accesorios. Medida la unidad ejecutada. Según detalle planos y especificacio-
nes proyecto.

Mano de obra...................................................................... 887,40
Materiales............................................................................ 10.477,65

Suma la partida................................................................... 11.365,05
Costes indirectos ............................... 2,50% 284,13

TOTAL PARTIDA............................................................... 11.649,18

VASP001 ud Valvula de alivio rapido antiariete DN200
Materiales............................................................................ 5.650,00
Otros.................................................................................... 282,50

Suma la partida................................................................... 5.932,50
Costes indirectos ............................... 2,50% 148,31

TOTAL PARTIDA............................................................... 6.080,81

VRC302 ud Válv. reten. ø 300 mm anillos concéntricos, wafer PN 10, inst.
Válvula de retención de anillos concéntricos de desplazamiento axial, DN 300 mm, de hasta PN 10 atm, tipo wa-
fer, cuerpo y anillo de asiento de fundición nodular EN-GJS-400-15 ó EN-gjs-500-7, obturador de elastómero de
poliuretano, resorte en acero inoxidable AISI-302 o similar, junta cuerpo-tapa de Nitrilo. Incluyendo juntas de bri-
das y tornillería. Totalmente instalada.
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Mano de obra...................................................................... 88,74
Materiales............................................................................ 2.153,00

Suma la partida................................................................... 2.241,74
Costes indirectos ............................... 2,50% 56,04

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.297,78

VRC402 ud Válv. reten. ø 400 mm anillos concéntricos, wafer PN 10, inst.
Válvula de retención de anillos concéntricos de desplazamiento axial,  DN 400 mm, de hasta PN 10 atm, tipo wa-
fer, cuerpo y anillo de asiento de fundición nodular EN-GJS-400-15 ó EN-gjs-500-7, obturador de elastómero de
poliuretano, resorte en acero inoxidable AISI-302 o similar, junta cuerpo-tapa de Nitrilo. Incluyendo juntas de bri-
das y tornillería. Totalmente instalada.

Mano de obra...................................................................... 115,36
Maquinaria .......................................................................... 50,67
Materiales............................................................................ 3.250,00

Suma la partida................................................................... 3.416,03
Costes indirectos ............................... 2,50% 85,40

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.501,43

X10601000 ud LEGALIZACIÓN DE FRECUENCIAS
Proyecto de legalización de frecuencias de comunicación entre centro de control (PC) y concentradoras, como en-
tre Concentradoras  y Remotas. Legalización frecuencias hasta 300 puntos. Se Incluye el proyecto de telecomuni-
caciones y las tasas.

Otros.................................................................................... 1.035,71

Costes indirectos ............................... 2,50% 25,89

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.061,60

YCS020 ud Caja estanca TC (4P+2P+T) con protecciones de superficie.
Suministro y montaje de Caja estanca de superficie, con 24 módulos de protección, incluyendo un diferencial IV
40A 300mA, 1PIA IV 32A, 1PIA IV 16A y 1PIA II 16A, una toma trifásica de 32A, 1 toma trifásica de 16A y dos to-
mas monofásicas de 16A. Incluidos accesorios. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios
para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y pues-
ta en servicio.

Mano de obra...................................................................... 61,04
Materiales............................................................................ 280,00
Otros.................................................................................... 3,41

Suma la partida................................................................... 344,45
Costes indirectos ............................... 2,50% 8,61

TOTAL PARTIDA............................................................... 353,06

ZANJA1 m ZANJA CIRCUITOS B.T. 100 cm C/PROTECCION D.C.
 Zanja para instalación en su interior de circuitos eléctricos en baja tensión, de 100 cm. de anchura y 1 metro de
profunididad. Se incluye la excavación en cualquier clase de terreno, lo colocación de la arena de protección del
cable, el tendio del mismo por instalador autorizado según normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm
compactadas al 95% P.N., la cinta / placa de señalización homologada, así como la carga y transporte a vertede-
ro de las tierras sobrantes. La partida incluye un tubo de polietileno corrugado de doble pared aislante eléctrico de
110 mm. según normativa vigente para las zanjas, instalado siguiendo indicaciones de la D.F. Medida la longitud
ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Según detalle de planos.

Mano de obra...................................................................... 5,22
Maquinaria .......................................................................... 5,40
Materiales............................................................................ 4,98

Suma la partida................................................................... 15,60
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,39

TOTAL PARTIDA............................................................... 15,99

ZANJA4 m ZANJA CIRCUITOS B.T. 40 cm C/PROTECCION D.C.
 Zanja para instalación en su interior de circuitos eléctricos en baja tensión, de 40 cm. de anchura y 1 metro de
profunididad. Se incluye la excavación en cualquier clase de terreno, lo colocación de la arena de protección del
cable, el tendio del mismo por instalador autorizado según normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm
compactadas al 95% P.N., la cinta / placa de señalización homologada, así como la carga y transporte a vertede-
ro de las tierras sobrantes. La partida incluye un tubo de polietileno corrugado de doble pared aislante eléctrico de
110 mm. según normativa vigente para las zanjas, instalado siguiendo indicaciones de la D.F. Medida la longitud
ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Según detalle de planos.

Mano de obra...................................................................... 3,44
Maquinaria .......................................................................... 2,19
Materiales............................................................................ 2,80

Suma la partida................................................................... 8,43
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,21

TOTAL PARTIDA............................................................... 8,64
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ZANJA6 m ZANJA CIRCUITOS B.T. 60 cm C/PROTECCION D.C.
 Zanja para instalación en su interior de circuitos eléctricos en baja tensión, de 60 cm. de anchura y 1 metro de
profunididad. Se incluye la excavación en cualquier clase de terreno, lo colocación de la arena de protección del
cable, el tendio del mismo por instalador autorizado según normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm
compactadas al 95% P.N., la cinta / placa de señalización homologada, así como la carga y transporte a vertede-
ro de las tierras sobrantes. La partida incluye un tubo de polietileno corrugado de doble pared aislante eléctrico de
110 mm. según normativa vigente para las zanjas, instalado siguiendo indicaciones de la D.F. Medida la longitud
ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Según detalle de planos.

Mano de obra...................................................................... 4,11
Maquinaria .......................................................................... 3,22
Materiales............................................................................ 3,53

Suma la partida................................................................... 10,86
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,27

TOTAL PARTIDA............................................................... 11,13

ZANJA8 m ZANJA CIRCUITOS B.T. 80 cm C/PROTECCION D.C.
 Zanja para instalación en su interior de circuitos eléctricos en baja tensión, de 80 cm. de anchura y 1 metro de
profunididad. Se incluye la excavación en cualquier clase de terreno, lo colocación de la arena de protección del
cable, el tendio del mismo por instalador autorizado según normativa vigente, el tapado en tongadas de 30 cm
compactadas al 95% P.N., la cinta / placa de señalización homologada, así como la carga y transporte a vertede-
ro de las tierras sobrantes. La partida incluye un tubo de polietileno corrugado de doble pared aislante eléctrico de
110 mm. según normativa vigente para las zanjas, instalado siguiendo indicaciones de la D.F. Medida la longitud
ejecutada y probada, con entrega de planos as-built reales. Según detalle de planos.

Mano de obra...................................................................... 4,77
Maquinaria .......................................................................... 4,25
Materiales............................................................................ 4,25

Suma la partida................................................................... 13,27
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,33

TOTAL PARTIDA............................................................... 13,60

ZZ0802 m³ RELLENO BOLOS
m3. relleno de fondo de zanja a base de árido tipo bolo, no procedente de cantera, de tamaño mayor de 100 mm,
para estabilización y saneo de zanjas en zona de lodos, compactado. Incluso adquisición, extracción,  clasifica-
ción,  carga, transporte, extendido y compactación. Totalmente colocado y rasanteado, incluso agotamiento.

Mano de obra...................................................................... 0,46
Maquinaria .......................................................................... 1,41
Materiales............................................................................ 9,00

Suma la partida................................................................... 10,87
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,27

TOTAL PARTIDA............................................................... 11,14

d1901015 ud PICA Ac. COBREADO 2000x14 mm
 Un. Colocación de pica de acero cobreado de 14 mm de diámetro y 2 m de longitud, conexión eléctrica a la red
de tierra mediante grapa de unión. Incluso P.P. de piezas especiales y accesorios. Totalmente terminado. Según
detalle de planos y especificaciones de proyecto

Mano de obra...................................................................... 6,55
Materiales............................................................................ 44,69
Otros.................................................................................... 0,51

Suma la partida................................................................... 51,75
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,29

TOTAL PARTIDA............................................................... 53,04

d1901050 ud ARQUETA DE PUNTO PUESTA A TIERRA
 Ud. Arqueta de punto de puesta a tierra construida según NTE-IEP. Con puente de comprobación seccionable .
Incluso P.P. de conexiones a red de tierra y a línea principal de tierra. Totalmente terminada. Según detalle de pla-
nos y especificaciones de proyecto

Mano de obra...................................................................... 6,55
Materiales............................................................................ 216,64
Otros.................................................................................... 1,80

Suma la partida................................................................... 224,99
Costes indirectos ............................... 2,50% 5,62

TOTAL PARTIDA............................................................... 230,61

d1901150 m TENDIDO CABLE DE Cu DESNUDO 50mm
  Tendido de cable conductor de cobre desnudo de 35 mm² de sección nominal. Incluso P.P. de conexión a picas
y a punto de puesta a tierra o red equipotencial, pequeño material y accesorios. Medida la longitud ejecutada.
Según detalle de planos y especificaciones de proyecto
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Mano de obra...................................................................... 4,70
Materiales............................................................................ 10,50
Otros.................................................................................... 0,15

Suma la partida................................................................... 15,35
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,38

TOTAL PARTIDA............................................................... 15,73

d19R9003 m Circuito  2x1,5+TT Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV BAJO TUBO/CANAL
Circuito monofásico instalado con cable de cobre de 3x1,5 mm² de sección del tipo RZ1-K 0.6/1KV de aislamiento
nominal, montado bajo tubo o canal, incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material, instalado según
M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.
Según detalle de planos y especificaciones de proyecto

Mano de obra...................................................................... 1,25
Materiales............................................................................ 3,77
Otros.................................................................................... 0,05

Suma la partida................................................................... 5,07
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,13

TOTAL PARTIDA............................................................... 5,20

d19R9017 m Circuito  2x2,5+TT Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV BAJO TUBO/CANAL
Circuito monofásico instalado con cable de cobre de 3x2,5 mm² de sección del tipo RZ1-K 0.6/1KV de aislamiento
nominal, montado bajo tubo o canal, incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material, instalado según
M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.
Según detalle de planos y especificaciones de proyecto

Mano de obra...................................................................... 1,25
Materiales............................................................................ 3,90
Otros.................................................................................... 0,05

Suma la partida................................................................... 5,20
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,13

TOTAL PARTIDA............................................................... 5,33

d19R94116 m CIRC. 1x16+TT CU RV-K  BAJO TUBO PVC
Circuito instalado con cable de cobre de 1x16+TT mm² de sección del tipo RVT-K 0.6/1KV de aislamiento nomi-
nal, para montaje bajo tubo de P.V.C., rígido en superficie, incluso p.p. de tubo PVC, cajas de derivación y peque-
ño material, instalado según M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.
Según detalle de planos y especificaciones de proyecto.

Mano de obra...................................................................... 2,35
Materiales............................................................................ 4,73

Suma la partida................................................................... 7,08
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,18

TOTAL PARTIDA............................................................... 7,26

d19R94410 m Circuito 4x10+TT Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV BAJO TUBO/CANAL
Circuito trifasico instalado con cable de cobre de 4x10+TT mm² de sección del tipo RVT-K 0.6/1KV de aislamiento
nominal, para montaje bajo tubo de P.V.C., rígido en superficie, incluso p.p. de tubo PVC, cajas de derivación y
pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.
Según detalle de planos y especificaciones de proyecto

Mano de obra...................................................................... 3,13
Materiales............................................................................ 37,67

Suma la partida................................................................... 40,80
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,02

TOTAL PARTIDA............................................................... 41,82

d19R94416 m CIRC. 4x16+TT CU RV-K  BAJO TUBO PVC
Circuito trifasico instalado con cable de cobre de 4x16+TT mm² de sección del tipo RVT-K 0.6/1KV de aislamiento
nominal, para montaje bajo tubo de P.V.C., rígido en superficie, incluso p.p. de tubo PVC, cajas de derivación y
pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.
Según detalle de planos y especificaciones de proyecto

Mano de obra...................................................................... 3,13
Materiales............................................................................ 16,35

Suma la partida................................................................... 19,48
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,49

TOTAL PARTIDA............................................................... 19,97
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d2220994 m³ RELLENO Y COMPACTADO TIERRAS EXCAVACION
  m3 de relleno y compactación de tierrra seleccionada de la propia excavación o de préstamo si el material exis-
tente no fuera adecuado. Realizado mecánicamente, con vertido en tongadas de 25 cm. de espesor máximo an-
tes de compactar. Incluso regado, tendido y compactado con pistón o "rana" al 95 % del proctor modificado. Medi-
do el volumen de tierras una vez compactadas sobre el perfil teórico.

Mano de obra...................................................................... 2,17
Maquinaria .......................................................................... 0,07

Suma la partida................................................................... 2,24
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,06

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,30

mE17SFA0 ud SIST. SOLAR FOTOV. AISLADO 1000W
Sistema de energía solar fotovoltaica aislado para control y maniobra, con tensión de sistema 24-48V, que consta
de:
1 Inversor híbrido conexión a red Huawei SUN2000 2KTL de 2kWp, o similar equivalente
5 Módulo solar monocristalino de 450W y 144 células PERC, TIER-1
1 Batería de litio LUNA2000 de 5kWh de capacidad, o similar equivalente
1 Estructura soporte 20-45 grados para 5 módulos
1 Contador de energía monofásico Huawei DDSU666-H, o similar equivalente
30 m de cable solar de 6mm2
1 Par de conectores rápidos Weidmuller
40 m. de cable RV(S) de 25 mm2 de sección
Completamente instalado, conectado y alojado en interior de monolito de hormigón de 2x1x0,5 m., con puerta me-
tálica incluido el monolito completo, así como la integración en monitorizacion remota, totalmente conectado y fun-
cionando, según indicaciones de la D.F.

Mano de obra...................................................................... 152,60
Materiales............................................................................ 3.812,27
Otros.................................................................................... 430,00

Suma la partida................................................................... 4.394,87
Costes indirectos ............................... 2,50% 109,87

TOTAL PARTIDA............................................................... 4.504,74

mU18B1 ud AUTOVALVULA PARARRAYOS 18KV 10KA
Un. Suministro y montaje de conjunto de 3 (tres) autoválvulas parrarayos de 18 Kv 10 KA, REF. INZP 18-10
(8AZP180034S18) . Totalmente instalado según detalles de planos e instrucciones de la D.F.

Mano de obra...................................................................... 123,40
Maquinaria .......................................................................... 110,00
Materiales............................................................................ 165,74

Suma la partida................................................................... 399,14
Costes indirectos ............................... 2,50% 9,98

TOTAL PARTIDA............................................................... 409,12

mU18B2 ud SECCIONADORES UNIPOL. TIPO SXS
Suministro y montaje de conjunto de 3 (tres) seccionadores unipolares (UNE 21110-2) instalados sobre columna
existente tipo SXS, totalmente  totalmente instalado según detalles de planos e instrucciones de la D.F.

Mano de obra...................................................................... 92,55
Maquinaria .......................................................................... 165,00
Materiales............................................................................ 540,00

Suma la partida................................................................... 797,55
Costes indirectos ............................... 2,50% 19,94

TOTAL PARTIDA............................................................... 817,49

mU18B3 ud MATERIAL ANTIESCALO INST.
Suministro y montaje de forrado de chapa galvanizada antiescalo para torres de Media Tensión, partiendo de la
base y hasta 2 m. de altura según normas de la Compañía Eléctrica, totalmente instalado según detalles de pla-
nos e instrucciones de la D.F..

Mano de obra...................................................................... 52,45
Materiales............................................................................ 211,68

Suma la partida................................................................... 264,13
Costes indirectos ............................... 2,50% 6,60

TOTAL PARTIDA............................................................... 270,73

mU18B4 ud TORRE METALICA DE CELOSIA  ACACIA.3000-16
Suministro y montaje de torre metálica de celosía de 12 m. de altura y 2000 kilos de esfuerzo en punta (UNESA
RU 6704) para líneas de Media Tensión. Incluida la puesta a tierra con conductor de cobre desnudo 50mm2 y 2 pi-
cas de puesta a tierra 200/14. Instalada, exluida obra civil, totalmente instalada según detalles de planos e instruc-
ciones de la D.F.

Página 80



CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE NUESTRA SEÑORA DE LA ALEGRÍA DE
MONZÓN (HUESCA)

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

Mano de obra...................................................................... 182,80
Maquinaria .......................................................................... 110,00
Materiales............................................................................ 1.111,02

Suma la partida................................................................... 1.403,82
Costes indirectos ............................... 2,50% 35,10

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.438,92

mU18B5 ud SEMICRUCETA 1.75mt C500/C4500
Suministro y montaje de cruceta metálica de bóveda de 2,5 m. de longitud (UNESA RU 6706 A), instalada sobre
torre de celosía para línea de Media Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica, totalmente instalado se-
gún detalles de planos e instrucciones de la D.F..

Mano de obra...................................................................... 30,85
Maquinaria .......................................................................... 55,00
Materiales............................................................................ 48,00

Suma la partida................................................................... 133,85
Costes indirectos ............................... 2,50% 3,35

TOTAL PARTIDA............................................................... 137,20

mU18B6 ud SOPORTE AUTOVALVULAS
Suministro y montaje de soporte de 3 autoválvulas (UNESA RU 6706 A) totalmente instalado sobre columna exis-
te, según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

Mano de obra...................................................................... 30,85
Maquinaria .......................................................................... 55,00
Materiales............................................................................ 135,00

Suma la partida................................................................... 220,85
Costes indirectos ............................... 2,50% 5,52

TOTAL PARTIDA............................................................... 226,37

mU18B7 ud CRUCETA RECTA PARA APOYO metalico 2.5mt CL-25
Suministro y montaje de cruceta RECTA PARA APOYO metalico 2.5mt CL-25, instalada sobre torre existente de
hormigon para derivacion de línea de Media Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica, totalmente instala-
do según detalles de planos e instrucciones de la D.F.

Mano de obra...................................................................... 61,70
Maquinaria .......................................................................... 110,00
Materiales............................................................................ 145,00

Suma la partida................................................................... 316,70
Costes indirectos ............................... 2,50% 7,92

TOTAL PARTIDA............................................................... 324,62

mU18B8 ud SOPORTE DE SECCIONADORES
Suministro y montaje de soporte de seccionadores (UNESA RU 6706 A) totalmente instalado sobre columna exis-
tente, según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

Mano de obra...................................................................... 30,85
Maquinaria .......................................................................... 55,00
Materiales............................................................................ 51,60

Suma la partida................................................................... 137,45
Costes indirectos ............................... 2,50% 3,44

TOTAL PARTIDA............................................................... 140,89

mU18B9 ud AISLADOR POLIMERICO PROTECCION AVIFAUNA 70KN
Suministro y montaje de Aislador POLIMERICO avifauna 70KN para lineas MT 24/36KV de longitud total de
1150mm, longuitud aislada de 1mt. (CS70AB170/1150)  (codigo Endesa 6709926 ref. C3670EBAV-AR) totalmen-
te instalado según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

Mano de obra...................................................................... 3,09
Maquinaria .......................................................................... 5,50
Materiales............................................................................ 39,00

Suma la partida................................................................... 47,59
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,19

TOTAL PARTIDA............................................................... 48,78

mU18BA1 ud FORRADO PROTECTOR AVIFAUNA
Suministro y montaje de forro protector de avifauna de líneas de M.T. aéreas.  Incluso forro en hoquillas, rotulas y
grapas. Totalmente instalado según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

Mano de obra...................................................................... 1,52
Maquinaria .......................................................................... 5,50
Materiales............................................................................ 64,00

Suma la partida................................................................... 71,02
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,78

TOTAL PARTIDA............................................................... 72,80
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mU18BA2 ud AISLADOR DE AMARRE V70BS + ACCESORIOS
Suministro y montaje de aislador de vidrio templado de tres platos U70BS para amarre de líneas de M.T. aéreas
(UNE 21110-2).  Incluso horrquillas, rotulas y grapas. Totalmente instalado según detalles de planos e instruccio-
nes de la D.F..

Mano de obra...................................................................... 3,09
Maquinaria .......................................................................... 5,50
Materiales............................................................................ 44,80

Suma la partida................................................................... 53,39
Costes indirectos ............................... 2,50% 1,33

TOTAL PARTIDA............................................................... 54,72

mU18BA3 ud GRILETE RECTO GN16
Suministro y montaje de GRILETE RECTO GN16 ref. N-241030/22,  totalmente instalado según detalles de pla-
nos e instrucciones de la D.F..

Mano de obra...................................................................... 2,33
Maquinaria .......................................................................... 5,50
Materiales............................................................................ 2,45

Suma la partida................................................................... 10,28
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,26

TOTAL PARTIDA............................................................... 10,54

mU18BA4 ud RÓTULA CORTA ref. N-243062/16
Suministro y montaje de rótula  RÓTULA CORTA para aisladores ref. N-243062/16  totalmente instalado según
detalles de planos e instrucciones de la D.F..

Mano de obra...................................................................... 1,54
Maquinaria .......................................................................... 2,75
Materiales............................................................................ 12,48

Suma la partida................................................................... 16,77
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,42

TOTAL PARTIDA............................................................... 17,19

mU18BA5 ud GRAPA AGARRE GA.1
Suministro y montaje de grapa de amarre para aisladores de suspensión (CONDUCT. 4-12 MMD) ref. GA-1.Ttotal-
mente instalado según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

Mano de obra...................................................................... 1,85
Maquinaria .......................................................................... 3,30
Materiales............................................................................ 4,25

Suma la partida................................................................... 9,40
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,24

TOTAL PARTIDA............................................................... 9,64

mU18BA6 ud CORTACIRCUITO DE EXPULSION 24 kV
Suministro y montaje de cortacircuito fusibles MXS, unipolar, para seccionamiento y protección de líneas aéreas
de M.T. (RU 6406 B,) (UNE 21120-2),  totalmente instalado según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

Mano de obra...................................................................... 46,28
Maquinaria .......................................................................... 82,50
Materiales............................................................................ 43,58

Suma la partida................................................................... 172,36
Costes indirectos ............................... 2,50% 4,31

TOTAL PARTIDA............................................................... 176,67

mU18BA69 ud EQUIPO MEDIDA TRIFASICO HOMOLOGADO
Suministro y montaje de armario prefabricado GRC para alojar equipode medida tipo TMF-1 (ancho 540mm) para
un abonado trifásico, según normas de Compañia Distribuidora totalmente instalado. Armario prefabricado GRC
de medidas exteriores 2225x1000x400mm con puerta metalica y cerradura JIS. Referencia APL-70. Incluso aloja-
do en su interior armario para equipo de medida indirecta de200/5 + kit modem ref. PNZ-T20.30 200/5
(103-207KW). Incluiso obra civil de cimentacion con excavacion, hormigonado y tte tierras a vertedero. Totalmen-
te montado, cableado y terminado. Según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

Mano de obra...................................................................... 35,74
Maquinaria .......................................................................... 21,12
Materiales............................................................................ 820,94

Suma la partida................................................................... 877,80
Costes indirectos ............................... 2,50% 21,95

TOTAL PARTIDA............................................................... 899,75

mU18BA7 m CABLE MT Al. AC. 47 AL 1/8-ST1A (LA-56)
Mt. Suministro y montaje de conductor de aluminio desnudo con alma de acero 47 AL 1/8-ST1A (LA-56) para líne-
as aéreas de M.T. (UNE 21018)  totalmente instalado, incluso puentes y empalmes, según detalles de planos e
instrucciones de la D.F.
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Mano de obra...................................................................... 3,09
Maquinaria .......................................................................... 3,30
Materiales............................................................................ 3,60

Suma la partida................................................................... 9,99
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,25

TOTAL PARTIDA............................................................... 10,24

mU18BA8 m SALVAPAJAROS EN CABLE MT
Mt. Suministro y montaje de salvapajaros para líneas aéreas de M.T. (UNE 21018)  totalmente instalado, incluso
grua, según detalles de planos e instrucciones de la D.F.

Mano de obra...................................................................... 1,03
Maquinaria .......................................................................... 0,55
Materiales............................................................................ 10,00

Suma la partida................................................................... 11,58
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,29

TOTAL PARTIDA............................................................... 11,87

mU18BA9 ud ARMARIO CS+CGP TRIFASICO HOMOLOGADO
Suministro y montaje de armario de seccionamiento y protección para un abonado trifásico, según normas de
Compañia Distribuidora totalmente instalado. Armario prefabricado monobloque de hormigon reforzado con fibra
de vidrio de medidas 2300x850x400mm con puerta metalica y cerradura tipo triangular. En su interior se coloca el
conjunto de acometica con caja de seccionamiento 400A BUC y CGP-400/9. Incluiso obra civil de cimentacion
con excavacion, hormigonado y transporte de tierras a vertedero. Totalmente montado, cableado y terminado. Se-
gún detalles de planos e instrucciones de la D.F..

Mano de obra...................................................................... 66,59
Maquinaria .......................................................................... 21,12
Materiales............................................................................ 838,00

Suma la partida................................................................... 925,71
Costes indirectos ............................... 2,50% 23,14

TOTAL PARTIDA............................................................... 948,85

mU18BAA1 ud MONOLITO ARMARIO  GRC-EQUIPO MEDIDA
Suministro y montaje de armario prefabricado GRC para alojar equipode medida tipo TMF-1 (ancho 540mm) para
un abonado trifásico, según normas de Endesa totalmente instalado. Armario prefabricado GRC de medidas exte-
riores 2225x1000x400mm con puerta metalica y cerradura JIS. Referencia APL-70. Incluso alojado en su interior
armario para equipo de medida indirecta de200/5 + kit modem ref. PNZ-T20.30 200/5 (103-207KW). Incluiso obra
civil de cimentacion con excavacion, hormigonado y tte tierras a vertedero. Totalmente montado, cableado y termi-
nado. Según detalles de planos e instrucciones de la D.F..

Mano de obra...................................................................... 35,74
Maquinaria .......................................................................... 21,12
Materiales............................................................................ 1.275,18
Otros.................................................................................... 13,32

Suma la partida................................................................... 1.345,36
Costes indirectos ............................... 2,50% 33,63

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.378,99

u7001690 m³ ARENA ASIENTO DE TUBERIAS
 Arena para asiento y/o envuelta de tubería , extendida y rasanteada.

Mano de obra...................................................................... 0,29
Materiales............................................................................ 14,50

Suma la partida................................................................... 14,79
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,37

TOTAL PARTIDA............................................................... 15,16

u7003121 m³ EXCAV.. S/CLASIF., EN ZANJAS REDES
Excavación no clasificada en zanjas y emplazamientos, de redes y canalizaciones,  incluso acopio para posterior
relleno, y carga y transporte de materiales sobrantes a vertedero o lugar de empleo.

Mano de obra...................................................................... 1,63
Maquinaria .......................................................................... 4,45

Suma la partida................................................................... 6,08
Costes indirectos ............................... 2,50% 0,15

TOTAL PARTIDA............................................................... 6,23
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