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1 CONSIDERACIONES PREVIAS 
 

En cumplimiento del artículo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, y del artículo 1º de la Orden de 12 de junio de 1968 (B.O.E. 178, de 25 de julio de 

1968) por la que se dictan normas complementarias de aplicación al Ministerio de Obras 

Públicas de los artículos 67 y 68 del Reglamento General de Contratación del Estado, se 

determinan en el presente anejo los costes de ejecución de las distintas unidades de obra, al 

objeto de acreditar la situación de mercado y servir de base para la confección de los cuadros 

de precios 1 y 2, con categoría de documentos contractuales. 

Como se indica en el art. 130 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre por el que se 

aprueba el Reglamento general de la Ley de Contrato de las Administraciones Públicas, 

(derogado en parte por el Real Decreto 817/2009, modificado en parte por la Orden 

EHA/1307/2005, modificado por corrección de errores en BOE núm. 34 y 303 y modificado por 

la Orden FOM 1824/2013), el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra del 

proyecto se realiza determinando los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, 

sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda 

gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados. 

• Costes directos: son aquéllos que se producen en la obra o fuera de ella y pueden ser 

atribuidos inequívocamente a una sola unidad de obra. Incluyen costes por mano de 

obra, maquinaria y materiales, y a veces también comprenden unidades de obra 

auxiliares que intervienen en la descomposición de otras unidades. Por lo tanto, se 

consideran costes directos: 

­ La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

­ Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en 

la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

­ Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el 

accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 

ejecución de la unidad de obra. 

­ Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 

anteriormente citadas. 

• Costes indirectos: son aquéllos que no son imputables directamente a unidades 

concretas sino al conjunto de la obra. Se consideran costes indirectos a: 

­ Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de 

almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del 

personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra, y los 

imprevistos. 
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­ Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados 

en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los 

costes directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada 

caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la 

importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución. 

 

En aquellos casos en que oscilaciones de los precios imprevistas y ulteriores a la aprobación 

de los proyectos resten actualidad a los cálculos de precios que figuran en sus presupuestos 

podrán los órganos de contratación, si la obra merece el calificativo de urgente, proceder a su 

actualización aplicando un porcentaje lineal de aumento, al objeto de ajustar los expresados 

precios a los vigentes en el mercado al tiempo de la licitación. 

 

2 COSTES INDIRECTOS 
 

2.1 JUSTIFICACIÓN DE COSTES INDIRECTOS 

 

Los órganos de contratación dictarán las instrucciones complementarias de aplicación al 

cálculo de los precios unitarios en los distintos proyectos elaborados por sus servicios. De 

acuerdo con lo anterior, el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra, se basa en 

la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, aplicando la 

fórmula: 

 

 

Siendo:  

Pn = Precio de Ejecución Material de la unidad correspondiente (€). 

K = Porcentaje correspondiente a los costes indirectos (%). 

Cd = Coste directo de la unidad (€) 

El valor de K será constante para cada proyecto y se calculará con una sola cifra decimal. El 

valor de K estará compuesto por dos sumandos: 

­ El primero, K₁, será el porcentaje que resulte de la relación entre la valoración de los 

costes indirectos, obtenida con los criterios señalados, y el importe de los costes 

directos de la obra. La Orden Ministerial (Obras Públicas) de 12 de junio de 1968, 

impone, como tope máximo, el valor del 5%. 

Pn = (1 + K / 100) * Cd 
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­ El segundo, K₂, es el porcentaje correspondiente a los imprevistos. 

Obra terrestre 1 % 

Obra fluvial 2 % 

Obra marítima 3 % 

El valor del porcentaje K será como máximo del 6, 7 u 8 por 100, según se trate de obra 

terrestre, fluvial o marítima. 

2.2 CÁLCULO DE COSTES INDIRECTOS 

 

• Determinación del presupuesto de la obra en costes directos: 

Como resultado de aplicar las mediciones del proyecto a los precios de las distintas unidades, se 

obtienen los costes directos de la obra, cuyo importe asciende a 967.020,61 €. 

 

• Deducción del porcentaje de costes indirectos: 

Durante el plazo de ejecución de las obras, 9 meses, se estima que los costes indirectos 

serán se elevan a 30.044,87 €, teniendo en cuenta lo siguiente: 

Categoría laboral Coste mensual Dedicación Duración meses Coste total 

Encargado 2.529,40 € 100% 9 22.764,60 € 

Titulado Técnico 
Superior 

5.178,37 € 
5% 

9 
2.330,27 € 

Total personal de obra 25.094,87 € 

 

Concepto Coste mensual cantidad Duración meses Coste total 

Instalaciones de 
Oficinas y Almacén 

300,00 € 1 9 2.700,00 € 

Aparatos 
topográficos 

200,00 € 1 9 1.800,00€ 

Gastos en Energía, 
agua, teléfono y 

ordenadores 
50,00 € 1 9 450,00 € 

Total instalaciones 4.950, 00 € 

Teniendo en cuenta lo anterior, el coeficiente K1 de las obras asciende al 3,1% 

=30.044,87 /967.020,61 =0,031 
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El porcentaje K2, en concepto de imprevistos, para el tipo de obra analizada, es del 1%, 

por tratarse de una obra terrestre. 

Por lo tanto, como el porcentaje total de los Costes Indirectos, K, tiene un valor del 4,1%. 

3 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

Las Unidades de Obra del presente Proyecto quedan conformadas en su descomposición por 

los precios que se relacionan a continuación: 

a) Precios unitarios.

- Precios unitarios de la mano de obra. 

- Precios unitarios de la maquinaria. 

- Precios unitarios materiales básicos. 

b) Precios auxiliares.

c) Precios descompuestos por naturaleza de coste.

3.1 MANO DE OBRA 

A continuación, se recoge un listado con los precios unitarios correspondientes a la mano de 

obra. 

Septiembre de 2022 

INGENIERO AGRONOMO Cdo Nº: 1.503 

C.O.I.A. de Andalucía 

Fdo.: Antonio Romero López 



LISTADO DE MANO DE OBRA  (PRESUPUESTO)
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL E IMPLANTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA Z. REGABLE DE LA COM. REG.
DEL GUADIANA (BADAJOZ)

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO (€)

O01003 h Maquinista o conductor 26,84
O01004 h Oficial especialista 23,69
O01005 h Oficial de oficios 21,50
O01009 h Peón 20,91

O03003 h Titulado superior o máster de 3 a 5 años de experiencia 27,15
O03006 h Titulado medio o grado de más de 10 años de experiencia 28,91
O03008 h Titulado medio o grado de 3 a 5 años de experiencia 21,39
O03013 h Consultor senior especialista 52,07
O03015 h Analista de aplicaciones y sistemas 36,96
O03017 h Analista programador 29,83
O03022 h Técnico comunicaciones senior 32,84
O03044 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37
O03078 h Oficial electrónico 31,88
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3.2 MAQUINARIA 

 

A continuación, se recoge un listado con los precios unitarios correspondientes a la maquinaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTADO DE MAQUINARIA  (PRESUPUESTO)
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL E IMPLANTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA Z. REGABLE DE LA COM. REG.
DEL GUADIANA (BADAJOZ)

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO (€)

C01040008 h CAMIÓN CISTERNA DE 8000 l 29,20
CAMI?N CISTERNA DE 8000 l

G01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³ 70,00
Alquiler de contenedor para residuos de la construcci?n y demolici?n (RCD) de 8 m? de
capacidad.

I02030f m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D> 30 km 1,23
Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin
limitaci?n de tonelaje, a una distancia mayor de 30 Km de recorrido de carga, incluido el
retorno en vac?o y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala
cargadora. Seg?n c?lculo en hoja aparte.

I02030v kmm³ (Var. dist.) Transporte mat.sueltos (buenas condic.) D> 30 km 0,08

I04001 m³ Riego, carga/descarga D<= 3 km 6,01

I14032 m³ Transporte de hormigón, D<= 15 km 3,71

M01002 h Camión hasta 130 CV 35,30
M01005 h Camión 191/240 CV 38,06
M01010 h Camión cisterna riego agua 131/160 CV 41,35
M01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34
M01021 h Camión volquete grúa 131/160 CV 39,70
M01025 h Camión volquete grúa 191/240 CV 42,85
M01029 h Camión volquete grúa 310/400 CV, todoterreno 51,37
M01038 h Tractor orugas 151/170 CV 67,41
M01049 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 67,60
M01053 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 51,15
M01055 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 40,93
M01058 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20

Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV cazo: 1,0-1,5 m3
M01061 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 CV 46,81
M01077 h Motoniveladora 131/160 CV 59,80
M01080 h Compactador neumático 71/100 CV, 20 t 44,37
M01083 h Compactador vibro 101/130 CV 47,84
M01084 h Compactador vibro 131/160 CV 50,81
M01088 h Extendedora aglomerado asfáltico 71,64
M01090 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 32,12
M01091 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t 32,62
M01111 h Grúa autopropulsada telescópica, 26-50 t 83,60
M01120 h Autobomba hormigonar 20 m³/h, pluma hasta 32 m 74,63

M02002 h Martillo hidráulico 501-1000 kg, completo, sin mano de obra 5,03
M02015 h Hormigonera fija 250 l 25,87
M02018 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,23
M02020 h Cisterna térmica 8000 l con rampa, sin mano de obra 12,14
M02031 h Radial hasta 30 CV, sin mano de obra 3,58
M02036 h Cortadora de pavimentos, sin mano de obra 1,77
M02041 h Cazo cribador para retroexcavadora 1,71
M02050 h Martillo percutor de doble efecto, con motor 196,40
M02052 h Equipo oxicorte 5,60

M04001 h Compresor 31/70 CV, dos martillos 36,86
M04005 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de obra 12,08

M08003 h Ordenador portátil estándar 14" 0,16
Ordenador port?til est?ndar con sistema operativo comercial incluida bolsa de transporte.

M_MAQ05 h Equipo Soldadura 8,07

Página 1
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3.3  MATERIALES  

 

A continuación, se recoge un listado con los precios unitarios correspondientes a los 

materiales. 

 



LISTADO DE MATERIALES  (PRESUPUESTO)
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL E IMPLANTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA Z. REGABLE DE LA COM. REG.
DEL GUADIANA (BADAJOZ)

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO (€)

0800101 Ud Nido tipo vencejo 33,50
Nido tipo vencejo

0800102 Ud Nido muercielago 43,00
Nido muercielago

AM2056 ud Armario metálico 2000x500x600 IP-55  i/placa montaje 525,00
AM213 ud Armario metálico 2000x1000x300 IP-55  i/placa montaje 825,00
AM216 ud Armario metálico 2000x1000x600 IP-55  i/placa montaje 985,00

ANRDX5 ud Analiz red 3F DIN multimed U,I,E,h,FP sal dig comunRS485(modBUS) 550,00

APP5555 Ud Arqueta polipropileno 55x55 cm 22,00

B12030001 kg ABONO MINERAL SIMPLE, NO SOLUBLE 0,25
ABONO MINERAL SIMPLE, NO SOLUBLE

B12050002 m³ TIERRA VEGETAL 2,22
TIERRA VEGETAL

B12050003 kg ESTIÉRCOL 0,04
ESTI?RCOL

B12080002 ud TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ 0,11
PROTECTOR FORESTAL PARA ARBOLES O ARBUSTOS CON 2 CA?AS DE BAMB?
DE 60 cm Y ? 1 cm PARA SUBJECCI?N Y SE?ALIZACI?N

BF25F16 ud Base portafus carril DIN 25A i/ fusib 16A 500V gG 10x38 PdC100kA 8,00

BSAI12V26AH ud Bateria SAI 12V/26Ah 78,00

CN210 ud Contactor bipol 10A/230V 18,00

CNI310 ud Contactor inversor tripol 10A 48,00

CONMUT ud Conmutad. marcha 0-MAN-AUT 12,62

EMBCU1000 ud Embarr. Cu electrol. 1000A i/apoy. mordaz 60mm 150,00

ETIQIDENT ud Etiqueta identificativa 1,26

EXTF22189 ud Extractor con filtro 220x220 230V 189 m3/h 75,00

FADIN230_40A ud Fuente aliment estabil 230Vca/24Vcc 40A montaje carril DIN 480,00
FADIN40A ud Fuente aliment estabil 24Vcc 40A montaje carril DIN 480,00

FO_MULTZ_12 m Fibra optica multimodo 5,60

GM31CA ud Guardamotor 3p 0,63-1A 690V 12In i/contacto auxiliar mando 68,00
GM32.5CA ud Guardamotor 3p 1,6-2,5A 690V 12In i/contacto auxiliar mando 68,00
GM36.3CA ud Guardamotor 3p 6,3A 690V 12In i/contacto auxiliar mando 78,00

HIGTMEC ud Higrostato mecan control resist caldeo/ventil HR>65% IP20 250Vca 100,00

IA26-32PDC4.5 ud Interr. autom. magnet. 2/6-10-16-20-25-32/4.5kA/C 20,00

IA420PDC4.5 ud Interr. autom. magnet. 4/20/4.5 kA 72,00
IA440PDC10 ud Interr. autom. magnet. 4/40/10 kA 100,00

IACC6250V4.5 ud Interr. autom. magnet. 6 A / 250Vcc / C / pdC4.5kA 70,00

IAD225300A4.5 ud Interr. autom.magnet-diferencial 2/25/300 mA, clase A, pdC 4,5kA 81,00
IAD22530A4.5 ud Interr. autom.magnet-diferencial 2/25/30 mA, clase A, pdC 4,5kA 86,00
IAD22530A45SI ud Interr. autom.magnet-diferencial 2/25/30 mA,clase A, si pdC4,5kA 90,00
IAD3250300ASI ud Interr. autom.magnet-difer 3/250/300 mA,  A si, rele reg 0,4-1In 1.070,00
IAD3400300ASI ud Interr. autom.magnet-difer 3/400/300 mA,  A si, rele reg 0,4-1In 3.280,00
IAD425300A4.5 ud Interr. autom.magnet-diferencial 4/25/300 mA, clase A, pdC 4,5kA 101,00
IAD42530A4.5 ud Interr. autom.magnet-diferencial 4/25/30 mA, clase A, pdC 4,5kA 175,00

ID425300A ud Diferencial 4/25A/300mA, clase A 110,40

IGA41000 ud Interr. gen. autom. corte omnipol 4/1000/85 kA rele reg 0,4-1In 4.814,70

L01294. ud Chaquetilla de trabajo con cremallera 13,75
Chaquetilla, 100 % algodón, terlenka o mezcla poliéster algodón, con cremallera, cuello
camisero, gomas laterales en la cintura y bolsillos. Colores: azul, verde y beige.

L01300. ud Pantalón multibolsillos con refuerzos 14,95
Pantalón de trabajo multibolsillos con costuras de doble pespunte botón y cremallera y
refuerzos en las rodillas y en la culera. Tejido resistente al rasgado y a la abrasión.
Colores: azul, verde y beige.

LENT ROM ud Arbusto tipo romero o lentisco 3,82

M_1PVC35 m Conductor rígido 740V; 35(Cu) 1,86

M_AIRDIM350 ud Aireador dinámico 350 mm 180,00
M_ANGUTAPA m Angular metálico 50x50x5 mm 6,24

Angular metálico 50x50x5 mm
M_ANTREM ud Antena omnidireccional de 3 dB con mástil galvanizado de 3m y ca 29,39

Antena omnidireccional de 3 dB con mástil galvanizado de 3 m y cableado RF (p.o.)

M_BLOCK4T ud Caja distrib. 4 mód. troqu 440x136 51,65
M_BM2P16A ud Toma corr/enclav 2p+TT 10/16A 29,81
M_BM3P16A ud Toma corr/enclav 3p+N+TT 16A 35,82
M_BOM1.2 ud Grupo electrobomba aguas residuales 1,2 kW. 575,00
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LISTADO DE MATERIALES  (PRESUPUESTO)
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DEL GUADIANA (BADAJOZ)

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO (€)

M_BOM160 ud Grupo electrobomba camara partida 160 kW. 28.606,00
Grupo electrobomba horizontal de cámara partida para rebombeo en nave, para
142 l/s y 70 mca, montada sobre bancada de acero, con motor eléctrico de 160 kW
de potencia, a 500 V y 1492 rpm. Rendimiento hidraúlico mínimo de 84,5% y NPSH
requerido de 4,77 m para dicho punto de funcionamiento.

M_BOM250 ud Grupo electrobomba camara partida 250 kW. 43.240,00
Grupo electrobomba horizontal de cámara partida para rebombeo en nave, para
250 l/s y 70 mca, montada sobre bancada de acero, con motor eléctrico de 250 kW
de potencia, a 500 V y 1492 rpm. Rendimiento hidraúlico mínimo de 82,3% y NPSH
requerido de 4 m para dicho punto de funcionamiento. 

M_BOYANIV ud Boya de nivel de máximo-mínimo 400,36

M_CABREM8 ud Cableado maniobra M12 275,26
Cableado maniobra M12 con salida cables prensaestopa IP67 (p.o.)

M_CAJAREM ud Caja IP65 76,83
Caja IP65

M_CAJCTIERR ud Caja comprobación tierras completa/montada 36,00
M_CANON t Canon residuos plásticos en gestor autorizado 8,00
M_CANON2 t Canon residuos RCD mixtos en gestor autorizado 3,00
M_CANON3 t Canon residuos RCD sucios en gestor autorizado 8,00
M_CANON4 t Canon residuos madera en gestor autorizado 8,00
M_CSAD m Cinta PE 0,06

M_FILTCIC800 ud Filtro cazapiedras multicartucho con helice  D 800 mm 27.816,00
Filtro cazapiedras multicartucho con helice  D 800 mm

M_FLUJO ud Flujostato p.o. 195,00
Flujostato p.o.

M_G01800 ud Bolsa fibra 1 m3 6,19

M_HMI_12 ud HMI 12" TFT 1024x768 Ethernet 1.169,23
HMI 9.7" TFT 1024x768 Ethernet 

M_IA46-25 ud Interr. autom. magnet. 4/6-10-16-20-25/6kA/C 68,00

M_LUMP ud Luminaria pantalla estanca 1200x300 mm IP65 led 40W 80,00

M_MANOME ud Manometro glicerina 16 bar p.o. 17,30
M_MASILLA kg Masilla caucho-asfática para sellado en frio prefabricados hormi 1,96

Masilla caucho-asfática para sellado en frio paneles hormigón

M_OCBT ud Inspección inicial instalación OCA 516,00
Inspección inicial instalación OCA

M_P03006 m³ Hormigón estructural para armar HA-25/spb/20/IIa, árido 20 mm (p 63,71
M_P05011 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor 1,5 mm (p.o.) 2,75

L?mina de polietileno de alta densidad de 1,5 mm de espesor, para
impermeabilizaci?n de balsas, a pie de obra.

M_P12002I kg Pieza especial calderería chapa inoxidable 250<ø<500 mm (p.o.) 13,50
Pieza especial de calderer?a de chapa de acero granallada, revestida interiormente
con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor m?nimo
de 200 micras, para material a pie de obra, no instalado, y di?metro comprendido
entre 250 y 500 mm.

M_P12005I kg Pieza especial calderería chapa inoxidable ø<250 mm (p.o.) 13,80
Pieza especial de calderería de chapa de acero inoxidable AISI 304, para material
a pie de obra, no instalado, y diámetro menor de 250 mm.

M_P12007I kg Pieza especial calderería chapa inoxidable 500<=ø<900 mm (p.o.) 13,20
Pieza especial de calderería de chapa de acero inoxidable AISI 304, para material
a pie de obra, no instalado, y diámetro comprendido entre 500 y 900 mm.

M_P12008I kg Pieza especial calderería chapa inoxidable ø>900 mm (p.o.) 13,15
Pieza especial de calderería de chapa de acero inoxidable AISI 304, para material
a pie de obra, no instalado, y diámetro mayor de 900 mm.

M_P15003 ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 102,24
Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50,
eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería acero inox,
embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, a pie de obra.

M_P25057 m Bandeja rejilla 200x100 mm (p.o.) 15,00
Bandeja de rejilla de acero cincado de dimensiones 200x60 mm, incluso p/p de
soportes, piezas de unión y tornillería, pie de obra.

M_P25059 m Bandeja rejilla 400x100 mm (p.o.) 28,00
Bandeja de rejilla de acero cincado de dimensiones 500x100 mm, incluso p/p de
soportes, piezas de unión y tornillería, pie de obra.

M_P34089 m² Ventana aluminio lacado corredera >1 m²<2 m² (p.o.) 106,73
Ventana aluminio anodizado natural corredera >1 m²<2 m² (p.o.)

M_PILA ud Pila alcalina 3,6 V (p.o.) 14,03
Pila alcalina 3,6 V,  (p.o.)

M_PLACA12 m² Placa hormigón prefabricado 12 cm +fijacion 11,99
M_PLC_BOM ud PLC nueva estacion de bombeo 5.326,00

PLC  con 2 bastidores, CPU con Modbus RTU y  Ethernet Modbus TCP, 8 tarjetas
de 16 entradas digitales, 4 tarjetas de 16 salidas digitales, 1 tarjeta de 4 entradas
analógicas 4..20mA, 8 tarjetas de 4 entradas analógicas de PT100, fuente de
alimentacion y radiomodem GPRS
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M_PLC_BYPAS ud PLC deposito elevado-bypass 3.956,00
PLC con 2 bastidores, fuentes de alimentación, CPU con Modbus RTU y  Ethernet
Modbus TCP, 8 tarjetas de 16 entradas digitales, 4 tarjetas de 16 salidas digitales,
1 tarjeta de 4 entradas analógicas 4..20mA y 8 tarjetas de 4 entradas analógicas de
PT100 y radiomodem GPRS.

M_PM5H2 ud Puerta Acceso Malla Simple Torsión 5 metros anchura h: 2 m 415,11
M_PPE m² Placa PE 3,50
M_PPE1.5 ud Polipasto grua monorrail 1.5 t  i/equip 2.200,00
M_PPTRRA ud Punto P.T. Cu recub Cd 33x2,5x0,4 cm i/apoyos 45,00
M_PRYL ud Proyector ext Led 70W 1 modul 50,00

M_REJAN m² Rejilla antiinsectos 6,15
M_REM4 ud Unidad remota vía radio(p.o.) 457,96

Unidad remota vía radio (p.o.)
M_RVKV3X185 m Conductor 0,6/1kV RVKV-K 3x185/185 (Cu) Eca 90,00
M_RZ1AL120 m Conductor RZ1 (AS) 0,6/1 kV 1x120 (Al) 3,27
M_RZ1AL240 m Conductor RZ1 (AS) 0,6/1 kV 1x240 (Al) 5,35

M_SONDANIV ud Sonda Piezo Resistiv a 0-20 mA 1 a 6 mca 527,73
M_SWITCH_FIB ud Switch ethernet - fibra optica 556,00

Switch ethernet - fibra optica

M_TAPAGAL m² Chapa galvanizada e=3 mm 151,75
Chapa galvanizada e=3 mm

M_THNE ud Tapa hormigón HM-20/spb/20/IIa i/perfil lamin L60.6 garras 55,00

M_U08JG039 m² Placa hormigón prefabricado pretensado 15 cm 75,00
M_U12QC005 m Baj.acer.prelac.d=110 mm. IMS 14,61
M_U12QC400 ud Codo acer.prelac. v.diám. IMS 3,61
M_U12QC501 ud Abrazad.chapa prelac. IMS 1,67
M_U12QI002 m Canal.red.ac.prelac.desarr. 500x0,6 16,56
M_U12QI301 ud Piezas especiales 2,31
M_U22AA101 m² Puerta abatible chapa Pegaso 122,25
M_U22AG001 m² Reja hierro tubo 30x15 mm. 38,07
M_U22AG610 m² Celosía metá ventilac 60x1,5 mm 87,87
M_U30IA035 ud PIA 5-10-15-20-25 A (I+N) 12,17
M_U30JW001 m Conductor rígido 750V;1,5(Cu) 0,14
M_U30JW125 m Tubo PVC rígido D=13/20 ext. 1,38
M_U30JW501 ud Caja estanca D=80 1,04
M_U30KA510 ud Interr.superf.10A 5,54
M_U31AO035 ud Bloq.aut.emergencia 570 lm 96,16
M_U31AO050 ud Cjto. etiquetas y peg.material 3,60
M_U35AA ud Extintor CO2 5 kg eficacia 89B 49,00

M_VM350 ud Válvula mariposa ø 350 mm mot. 1,6 MPa tipo wafer (p.o.) 2.615,00
Válvula de mariposa de diámetro 350 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas), con accionamiento eléctrico
y volante, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre
junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, a pie de obra.

M_VM450 ud Válvula mariposa ø 450 mm mot. 1,6 MPa tipo wafer (p.o.) 3.348,00
Válvula de mariposa de diámetro 450 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas), con accionamiento eléctrico
y volante, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre
junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, a pie de obra.

M_VM700 ud Válvula mariposa ø700 mm motorizada, 16 atm (pie obra) 6.150,00
Válvula de mariposa con cuerpo de fundición nodular, con bridas planas y
desmultiplicador, con accionamiento eléctrico 220 V, eje de acero inoxidable,
lenteja de acero inoxidable, anillo con E.P.D.M., con p.p. de juntas y tornillería;
presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 700 mm.

M_VR450 Ud. Valvula de retencion 450 mm 16 atm. 1.596,00
M_VV_160 ud Variad. veloc. 160 kW/226A/500V 23.097,29
M_VV_250 ud Variad. veloc. 250 kW/357A/500V 23.930,00

M_Z11K3G m Cable Cu 300/500V (AS) Z1C4Z1-K 3G2.5mm2 4,67
M_Z1C4G m Cable Cu 300/500V (AS) Z1C4Z1-K 4G0.5mm2 2,01
M_Z1C4G1 m Cable Cu 300/500V (AS) Z1C4Z1-K 4G1.0mm2 2,40
M_Z1K10 m Cable Cu 300/500V (AS) Z1C4Z1-K 10G1.0mm2 5,38

P01001 m³ Agua (p.o.) 0,88
P01006 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 84,39
P01033 m³ Madera encofrar (p.o.) 262,55
P01038 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 20,69
P01041 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 2,94

Aceite de desencofrado para todo tipo de encofrados, principalmente absorbentes, a pie
de obra. Para aplicar en dosis de 1 litro para 40 a 80 m?.

P01042 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 2,57
Aceite de desencofrado para todo tipo de encofrados, principalmente met?licos, a pie de
obra. Para aplicar en dosis de 1 litro para 10 a 20 m?.

P01044 kg Puntas (p.o.) 2,19
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P01045 kg Alambre (p.o.) 1,60
P01048 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico) (p.o.) 0,89
P01086 ud Bloque hormigón Split color 40x20x15 cm (p.o.) 0,94
P01141 ud Panel ligero de aluminio 200x50 cm, 300 puestas (p.o.) 1,05
P01145 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 1,15
P01165 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil tubular cuadrado (p.o.) 2,51
P01188 mil Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm (p.o.) 109,25
P01196 ud Tablestaca recuperable perfiles de acero laminado con forma grecada 25 puestas (p.o.) 4,90

Tablestaca recuperable para 25 puestas formada por perfiles de acero laminado con
forma grecada, de 600 mm de ancho de perfil y 8 mm de espesor, con un m?dulo
resistente de 242 cm?/m de pared; sistema de uni?n mediante solape.

P01222 kg Correa C/Z chapa 2,70

P02001 m³ Arena (p.o.) 15,91
P02009 m³ Grava (p.o.) 13,73
P02027 m³ Zahorra ZA 0/32 (p.o.) 12,30
P02042 m³ Bolos de piedra de 80 a 100 mm de diámetro (p.o.) 113,62

P03004 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/spb/20/I, árido 20 mm (p.o.) 59,91
P03006 m³ Hormigón estructural para armar HA-25/spb/20/I-IIa, árido 20 mm (p.o.) 63,71

P05017 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 106 a 125 g/m² (p.o.) 0,34
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado,
estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 106 a 125 g/m² , resistencia a la tracción
de 10 KN/m, a pie de obra.

P06029 m Malla simple torsión galvanizada tipo 50, 1,8 mm, 2 m (p.o.) 3,52
P06054 ud Poste galvanizado ø 5 cm, altura 2,35 m (p.o.) 11,01

P07003 t Emulsión bituminosa catiónica C60B2 (p.o.) 355,43
Emulsi?n bituminosa cati?nica C60B2, con un 60% de bet?n asf?ltico seg?n norma UNE
EN 1428 y comportamiento a rotura clase 4 seg?n norma UNE EN 13075-1, puesta en
obra.

P07010 t Emulsión bituminosa catiónica C50BF4 (p.o.) 363,71
Emulsi?n bituminosa cati?nica C50BF4, con un 50% de bet?n asf?ltico seg?n norma UNE
EN 1428, con m?s de 2% de fluidificante y comportamiento a rotura clase 5 seg?n norma
UNE EN 13075-1, puesta en obra.

P07019 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S (p.o.) 44,60

P12001 kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,45
Pieza especial de calderer?a de chapa de acero granallada, revestida interiormente con
pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor m?nimo de 200
micras, para material a pie de obra y no instalado, y di?metro menor de 250 mm.

P12002 kg Pieza especial calderería chapa 250<ø<500 mm (p.o.) 3,10
Pieza especial de calderer?a de chapa de acero granallada, revestida interiormente con
pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor m?nimo de 200
micras, para material a pie de obra, no instalado, y di?metro comprendido entre 250 y 500
mm.

P12003 kg Pieza especial calderería chapa 500<ø<900 mm (p.o.) 2,95
Pieza especial de calderer?a de chapa de acero granallada, revestida interiormente con
pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor m?nimo de 200
micras, para material a pie de obra, no instalado, y di?metro comprendido entre 500 y 900
mm.

P12010 ud Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.) 132,16
Carrete de desmontaje de 150 mm de di?metro de acero al carbono, con virola de acero
inoxidable AISI 304 si lleva junta t?rica o con virola de acero al carbono si la junta es
piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poli?ster.
Incluso bridas, juntas, torniller?a y todos los elementos necesarios.

P12012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.) 342,22
Carrete de desmontaje de 250 mm de di?metro de acero al carbono, con virola de acero
inoxidable AISI 304 si lleva junta t?rica o con virola de acero al carbono si la junta es
piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poli?ster.
Incluso bridas, juntas, torniller?a y todos los elementos necesarios.

P12014 ud Carrete de desmontaje acero ø 350 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.) 473,01
Carrete de desmontaje de 350 mm de di?metro de acero al carbono, con virola de acero
inoxidable AISI 304 si lleva junta t?rica o con virola de acero al carbono si la junta es
piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poli?ster.
Incluso bridas, juntas, torniller?a y todos los elementos necesarios.

P12015 ud Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.) 581,45
Carrete de desmontaje de 400 mm de di?metro de acero al carbono, con virola de acero
inoxidable AISI 304 si lleva junta t?rica o con virola de acero al carbono si la junta es
piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poli?ster.
Incluso bridas, juntas, torniller?a y todos los elementos necesarios.

P12016 ud Carrete de desmontaje acero ø 450 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.) 709,98
Carrete de desmontaje de 450 mm de di?metro de acero al carbono, con virola de acero
inoxidable AISI 304 si lleva junta t?rica o con virola de acero al carbono si la junta es
piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poli?ster.
Incluso bridas, juntas, torniller?a y todos los elementos necesarios.
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P12017 ud Carrete de desmontaje acero ø 500 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.) 806,58
Carrete de desmontaje de 500 mm de di?metro de acero al carbono, con virola de acero
inoxidable AISI 304 si lleva junta t?rica o con virola de acero al carbono si la junta es
piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poli?ster.
Incluso bridas, juntas, torniller?a y todos los elementos necesarios.

P12019 ud Carrete de desmontaje acero ø 700 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)1.488,03
Carrete de desmontaje de 700 mm de di?metro de acero al carbono, con virola de acero
inoxidable AISI 304 si lleva junta t?rica o con virola de acero al carbono si la junta es
piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poli?ster.
Incluso bridas, juntas, torniller?a y todos los elementos necesarios.

P12020 ud Carrete de desmontaje acero ø 800 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)1.788,49
Carrete de desmontaje de 800 mm de di?metro de acero al carbono, con virola de acero
inoxidable AISI 304 si lleva junta t?rica o con virola de acero al carbono si la junta es
piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poli?ster.
Incluso bridas, juntas, torniller?a y todos los elementos necesarios.

P15001 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 57,86
V?lvula de compuerta de di?metro 100 mm, presi?n de trabajo hasta 1,6 MPa con lenteja
de asiento el?stico, cuerpo, tapa y compuerta de fundici?n d?ctil GGG-50, eje de acero
inoxidable AISI 420 comprimido en fr?o, revestimiento de pintura epoxi con espesor
m?nimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca
fija, con juntas t?ricas lubricadas, torniller?a tratada contra corrosi?n (cincada), embridada
o ranurada, con volante y torniller?a incluidos, a pie de obra.

P15013 ud Válvula mariposa ø 250 mm 1,6 MPa tipo wafer (p.o.) 338,68
V?lvula de mariposa de di?metro 250 mm, presi?n de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo
de fundici?n d?ctil GGG-40, wafer (sin bridas), con desmultiplicador y volante, eje de
acero inoxidable, disco conc?ntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM
vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor m?nimo de 150 micras, con p.p.
de juntas y torniller?a, a pie de obra.

P15016 ud Válvula mariposa ø 400 mm 1,6 MPa tipo wafer (p.o.) 903,33
V?lvula de mariposa de di?metro 400 mm, presi?n de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo
de fundici?n d?ctil GGG-40, wafer (sin bridas), con desmultiplicador y volante, eje de
acero inoxidable, disco conc?ntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM
vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor m?nimo de 150 micras, con p.p.
de juntas y torniller?a, a pie de obra.

P15018 ud Válvula mariposa ø 500 mm 1,6 MPa tipo wafer (p.o.) 1.180,80
V?lvula de mariposa de di?metro 500 mm, presi?n de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo
de fundici?n d?ctil GGG-40, wafer (sin bridas), con desmultiplicador y volante, eje de
acero inoxidable, disco conc?ntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM
vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor m?nimo de 150 micras, con p.p.
de juntas y torniller?a, a pie de obra.

P19010 m Tubo de PE100 ø 75 mm, 1,0 MPa (p.o.) 2,53
Tubo de polietileno PE 100 (UNE EN 13244) de 75 mm de di?metro y 1,0 MPa de
presi?n, incluso manguito electrosoldable de uni?n, a pie de obra.

P19013 m Tubo de PE100 ø 90 mm, 1,0 MPa (p.o.) 3,62
Tubo de polietileno PE 100 (UNE EN 13244) de 90 mm de di?metro y 1,0 MPa de
presi?n, incluso manguito electrosoldable de uni?n, a pie de obra.

P22010 ud Ventosa trifuncional ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 286,03
Ventosa trifuncional de paso total di?metro 100 mm, cuerpo de fundici?n d?ctil, flotador
de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi, embridada o ranurada, presi?n de
trabajo hasta 1,6 MPa, a pie de obra.

P25087 m Cable RV-K 0,6/1 1x2,5 mm² (Cu) (p.o.) 0,32
Cable unipolar de cobre seg?n UNE 21123-2 (RV-K 0,6/1 kV 1x2,5 mm?), pie de obra.

P25099 m Cable RV-K 0,6/1 1x185 mm² (Cu) (p.o.) 16,39
Cable unipolar de cobre seg?n UNE 21123-2 (RV-K 0,6/1 kV 1x185 mm?), pie de obra.

P25108 m Cable RV-K 0,6/1 3x1,5 mm² (Cu) (p.o.) 0,55
Cable tripolar de cobre seg?n UNE 21123-2 (RV-K 0,6/1 kV 3x1,5 mm?), pie de obra.

P25109 m Cable RV-K 0,6/1 3x2,5 mm² (Cu) (p.o.) 0,82
Cable tripolar de cobre seg?n UNE 21123-2 (RV-K 0,6/1 kV 3x2,5 mm?), pie de obra.

P25111 m Cable RV-K 0,6/1 3x6 mm² (Cu) (p.o.) 1,79
Cable tripolar de cobre seg?n UNE 21123-2 (RV-K 0,6/1 kV 3x6 mm?), pie de obra.

P25127 m Cable RV-K 0,6/1 4x6 mm² (Cu) (p.o.) 2,33
Cable tetrapolar de cobre seg?n UNE 21123-2 (RV-K 0,6/1 kV 4x6 mm?), pie de obra.

P25137 m Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.) 2,21
Conductor de cobre desnudo de 35 mm? de secci?n, pie de obra.

P25157 ud Arqueta prefabricada, 80x80x80 cm, con tapa fundición (p.o.) 174,64
Arqueta prefabricada 80x80x80 cm con tapa fundici?n, pie de obra.

P25161 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 50 mm (Normal) (p.o.) 0,55
Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de 50 mm de di?metro nominal (exterior), para canalizaci?n enterrada,
resistencia a la compresi?n 450 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad
con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24.
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P25164 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm (Normal) (p.o.) 1,15
Tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de 90 mm de di?metro nominal (exterior), para canalizaci?n enterrada,
resistencia a la compresi?n 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad
con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24.

P25166_1 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 200 mm (Normal) (p.o.) 3,80
Tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de 160 mm de diámetro nominal(exterior), para canalización
enterrada, resistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso
normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24.

P25168 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm (Normal) (p.o.) 6,15
Tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de 250 mm de diámetro nominal(exterior), para canalización enterrada,
resistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad
con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24.

P25176 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 16 mm (p.o.) 0,47
Tubo r?gido de PVC, roscable, enchufable o abocardado, de color negro o gris, de 16
mm de di?metro nominal (exterior), para canalizaci?n fija en superficie. Resistencia a la
compresi?n 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5?C hasta
60?C, con grado de protecci?n IP 54, Grado de protecci?n frente a da?os mec?nicos
grado 7, propiedades el?ctricas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423.

P25177 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 20 mm (p.o.) 0,64
Tubo r?gido de PVC, roscable, enchufable o abocardado, de color negro o gris, de 20
mm de di?metro nominal, para canalizaci?n fija en superficie. Resistencia a la compresi?n
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5?C hasta 60?C, con
grado de protecci?n IP 54, Grado de protecci?n frente a da?os mec?nicos grado 7,
propiedades el?ctricas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423.

P25178 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 25 mm (p.o.) 0,85
Tubo r?gido de PVC, roscable, enchufable o abocardado, de color negro o gris, de 25
mm de di?metro nominal, para canalizaci?n fija en superficie. Resistencia a la compresi?n
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5?C hasta 60?C, con
grado de protecci?n IP 54, Grado de protecci?n frente a da?os mec?nicos grado 7,
propiedades el?ctricas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423.

P25181 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 50 mm (p.o.) 2,45
Tubo r?gido de PVC, roscable, enchufable o abocardado, de color negro o gris, de 50
mm de di?metro nominal, para canalizaci?n fija en superficie. Resistencia a la compresi?n
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5?C hasta 60?C, con
grado de protecci?n IP 54, Grado de protecci?n frente a da?os mec?nicos grado 7,
propiedades el?ctricas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423.

P28039 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 91,91

P34010 m² Panel sándwich para cubiertas 30 mm (p.o.) 17,97
Panel s?ndwich para cubiertas acero prelacado con aislamiento de poliuretano de 30
mm, a pie de obra.

P34022 m Junta de dilatación de goma c/p.p. imprimación y masilla (p.o.) 11,06
Junta de dilataci?n de goma c/p.p. imprimaci?n y masilla (p.o.)

P34023 m Banda de PVC o EPDM de 32 cm (p.o.) 7,57
Banda de PVC o EPDM de 32 cm (p.o.)

P34047 l Minio electrolítico (p.o.) 12,86
Minio electrol?tico (p.o.)

P34054 m Sellado con silicona incolora (p.o.) 0,75
Sellado con silicona incolora (p.o.)

P34057 m² Doble luna más cámara 4/ 6,8/ 4 mm. 45,00
Doble luna m?s c?mara 4/ 6,8/ 4 mm.

P34103 m Precerco aluminio (p.o.) 6,31
Precerco aluminio (p.o.)

P34244 m Cinta de sellado autoexpansiva y autoadhesiva de espuma precomprimida 0,76
Cinta de sellado autoexpansiva y autoadhesiva de espuma de poliuretano
precomprimida, de 10 mm de anchura y 10 mm de expansi?n m?xima, de elevadas
prestaciones t?rmicas y ac?sticas, rango de temperatura de trabajo de -30 a 90?C, para
aplicar en interiores y exteriores, para un espesor de junta de 1 a 4 mm.

P35018 ud Pates acero galvanizado 30x25 (p.o.) 4,30
Pates acero galvanizado 30x25 (p.o.)

P35020 m² Enrejado tramex 30x30/30x2 galvanizado (p.o.) 110,11
Enrejado tramex 30x30/30x2 galvanizado (p.o.)

P37011 ud Señal luminiscente equipos PCI, evacuación y emergencia Clase B 4,50

P38024 m² Vinilo adhesivo impreso y lámina protectora 120,00
Vinilo adhesivo impreso con el contenido gr?fico de la se?al con una l?mina protectora
UVA-ANTIGRAFFITI. 
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LISTADO DE MATERIALES  (PRESUPUESTO)
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL E IMPLANTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA Z. REGABLE DE LA COM. REG.
DEL GUADIANA (BADAJOZ)

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO (€)

P39033 ud Transmisor de presión (p.o.) 148,60
Transmisor de presión tipo piezoresistivo de inserción, con señal de salida 4-20 mA,
precisión 1% del valor fondo de escala (incluyendo linealidad, repetibilidad e hitéresis),
incluso instalación eléctrica y calibración, a pie de obra.

PILOTO ud Piloto marcha/parada i/difusor y bombilla neon 4,19

PLACA MAT ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m 350,00

PRDII230 ud Protector sobretensiones categ II 2p/230V 79,00
PRDII690 ud Protector sobretensiones categ II 4p/690V 150,00

PULSRAS ud Pulsador rasante marcha/paro color 22mm 7,10

RCL_100 ud Resistencia caldeo 100W (4,5A) 112,00

RDAP5003_500 ud Rele diferencial AP 500V sensib regul 300-500mA 110,00

REF22 ud Rejilla con filtro 220x220 mm 27,00

SAIDCDI ud SAI DC 24/24V 40A montaje carril DIN 315,00

TCIA40120 ud Toroidal cerrado IA 40 cerrado diam 120mm 250,00

TF255040 ud Transformador trif. pot. 25 KVA 500/400V IP23 1.500,00

TPVCA5555 ud Tapa PVC y cerco  55x55 cm 8,50

TRAX5 ud Trafo intensidad toroidal x/5 clase 0,5 para 0,72/3kV 22,00

U19XK610 ud Tornillo latón 21/35 mm. 0,06
Tornillo latón 21/35 mm.

U30IG501 ud Reloj-hor.15A/220V reser.cuerd. 59,43

VALHANT10P ud Valvula hidráulica antiariete 10" (pie de obra) 6.815,00

VR30016Y ud Valvula de retencion 350 mm 16 atm. 920,00
Valvula de retencion 350 mm 16 atm.

Z_CAU700M ud Caudalímetro electromagnético ø 700 mm (p.o.) 6.800,00
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3.4 PRECIOS AUXILIARES 

 

A continuación, se presentan los precios auxiliares empleados a la hora de calcular el 

presupuesto. 



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL E IMPLANTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA Z. REGABLE DE LA COM. REG. DEL GUADIANA
(BADAJOZ)

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTENº

C_G_IMP ud Curso general en BPA
Incluye la impartición del propio curso y el desplazamiento

1

O03013 28,0000 h Consultor senior especialista 52,07 1.457,96
O03006 28,0000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de experiencia 28,91 809,48
O03044 8,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 826,96

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3.094,40

3.094,40

C_G_PREP ud Preparación de la documentación
Preparación del curso. No incluye material divulgativo.

2

O03013 8,0000 h Consultor senior especialista 52,07 416,56
O03006 10,0000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de experiencia 28,91 289,10

TOTAL PARTIDA ............................................................... 705,66

705,66

C_VF_IMP ud Curso de BPA para el sostenimiento de los agrosistemas y su paisaje
Incluye la impartición del propio curso y el desplazamiento

3

O03013 16,0000 h Consultor senior especialista 52,07 833,12
O03006 16,0000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de experiencia 28,91 462,56
O03044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 206,74
M08003 16,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,16 2,56

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.504,98

1.504,98

C_VF_PREP ud Preparación de la documentación
Preparación del curso. No incluye material divulgativo

4

M08003 12,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,16 1,92
O03013 6,0000 h Consultor senior especialista 52,07 312,42
O03006 6,0000 h Titulado medio o grado de más de 10 años de experiencia 28,91 173,46

TOTAL PARTIDA ............................................................... 487,80

487,80

I02019 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto
Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección que pueda ob-
tenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno compacto. Volumen del terreno, medido sobre perfil.
.

5

M01058 0,0155 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 1,06

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,06

1,06

I04002 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3 km
Riego a humedad óptima para la compactación de tierras comprendidas en los grupos desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.),
sub-bases y firmes, incluido carga y transporte de agua hasta pie de obra y riego a presión, con un recorrido en carga
de "D" menor o igual a 3 km y retorno en vacío. Precio referido a m³ de material compactado con una dosificación indi-
cativa de 80 l/m³ compactado.

6

I04001 0,0800 m³ Riego, carga/descarga D<= 3 km 6,01 0,48

TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,48

0,48

I09057 m³ Excavación manual para de pozo para cimentación de señales
Apertura manual de pozo para cimentación para señales o similar con un volumen comprendido entre 0,025 - 0,40
m³/ud, realiado en terrenos naturales excluidos los de gran dureza (roca, tránsito, hormigón, cerámica, etc). Contempla
el extendido de las tierras sobrantes.

7

O01009 2,6800 h Peón 20,91 56,04

TOTAL PARTIDA ............................................................... 56,04

56,04

I10031 m³ Extendido tierras hasta 10 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una distancia de 10 m, de-
jando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con lámina acoplada al tractor oruga. Medido
en terreno suelto.

8

M01038 0,0025 h Tractor orugas 151/170 CV 67,41 0,17

TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,17

0,17
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
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(BADAJOZ)

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTENº

I13002 m³ Mortero cemento y arena M-20 (1/2), D<= 20 km
Mortero de cemento y arena M-20 (dosificación 1/2), a una distancia máxima de 20 km.

9

O01009 3,0000 h Peón 20,91 62,73
P01006 0,6000 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 84,39 50,63
P02001 0,8800 m³ Arena (p.o.) 15,91 14,00
P01001 0,2650 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,23
M02015 0,4000 h Hormigonera fija 250 l 25,87 10,35

TOTAL PARTIDA ............................................................... 137,94

137,94

I13006 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km
Mortero de cemento y arena M-5 (dosificación 1/6), a una distancia máxima de 20 km.

10

O01009 2,5000 h Peón 20,91 52,28
P01006 0,2500 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 84,39 21,10
P02001 1,1000 m³ Arena (p.o.) 15,91 17,50
P01001 0,2550 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,22
M02015 0,4000 h Hormigonera fija 250 l 25,87 10,35

TOTAL PARTIDA ............................................................... 101,45

101,45

I14007 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, ári. machacado, "in situ", D<=20 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido machacado de 40 mm de tamaño máxi-
mo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra.

11

O01009 3,0000 h Peón 20,91 62,73
P01006 0,2950 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 84,39 24,90
P02001 0,4030 m³ Arena (p.o.) 15,91 6,41
P02009 0,8060 m³ Grava (p.o.) 13,73 11,07
P01001 0,1800 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,16
M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 25,87 12,94

TOTAL PARTIDA ............................................................... 118,21

118,21

I14030 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³
Mayor precio de puesta en obra de hormigón de obras de fábrica, de volúmenes inferiores a 1 m³, sin incluir encofra-
dos, hormigones ni armaduras.

12

O01009 1,4000 h Peón 20,91 29,27

TOTAL PARTIDA ............................................................... 29,27

29,27

O01017 h Cuadrilla A
Cuadrilla formada por un oficial especialista, un oficial de oficios y 1/2 peón.

13

O01004 1,0000 h Oficial especialista 23,69 23,69
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 21,50 21,50
O01009 0,5000 h Peón 20,91 10,46

TOTAL PARTIDA ............................................................... 55,65

55,65

O01018 h Cuadrilla B
Cuadrilla formada por un oficial especialista y un peón.

14

O01004 1,0000 h Oficial especialista 23,69 23,69
O01009 1,0000 h Peón 20,91 20,91

TOTAL PARTIDA ............................................................... 44,60

44,60

O01035 h Cuadrilla de colocación de tuberías
Cuadrilla formada por un oficial especialista y dos oficiales de oficios.

15

O01004 1,0000 h Oficial especialista 23,69 23,69
O01005 2,0000 h Oficial de oficios 21,50 43,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 66,69

66,69
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3.5 PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE 

 

A continuación, se presenta la composición, en base a los precios anteriores, de las Unidades 

de Obra que conforman el Presupuesto del presente Proyecto. 

 



PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL E IMPLANTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA Z. REGABLE DE LA COM. REG. DEL GUADIANA
(BADAJOZ)

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTENº

0901 ud Puesta en marcha instalacion electrica BT
Partida de puesta en marcha y legalizacion de la instalación electrica en la nueva estacion de bombeo, como amplia-
cion de la instalacion existente, ante el Organo Competente de la Admon de la Junta de Extremadura, quedando legali-
zada asi la instalacion electrica, incluyendo los tramites telematicos o presenciales reglamentarios, certificado de instala-
cion electrica de baja tension con informacion al usuario, certificado de inspeccion inicial por organismo de control y ges-
tion administrativa con la Compañia Distribuidora. Medida la unidad completamente terminada cumpliendo los requisi-
tos legales de la Admon Autonomica, REBT y Normas Cia Distribuidora

1

Mano de obra ...................................................................... 388,32
Materiales............................................................................ 516,00

Suma la partida ................................................................... 904,32
Costes indirectos ...............................4,10% 37,08

TOTAL PARTIDA ............................................................... 941,40

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero
Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terreno franco-lige-
ro, medido sobre perfil.

2

Mano de obra ...................................................................... 0,44
Maquinaria .......................................................................... 1,43

Suma la partida ................................................................... 1,87
Costes indirectos ...............................4,10% 0,08

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,95

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima de 20 km.

3

Mano de obra ...................................................................... 1,44
Maquinaria .......................................................................... 3,23
Materiales............................................................................ 19,09

Suma la partida ................................................................... 23,76
Costes indirectos ...............................4,10% 0,97

TOTAL PARTIDA ............................................................... 24,73

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas
Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

4

Maquinaria .......................................................................... 1,36

Suma la partida ................................................................... 1,36
Costes indirectos ...............................4,10% 0,06

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,42

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excavaciones

5

Mano de obra ...................................................................... 2,09
Maquinaria .......................................................................... 4,08

Suma la partida ................................................................... 6,17
Costes indirectos ...............................4,10% 0,25

TOTAL PARTIDA ............................................................... 6,42

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excavaciones seleccio-
nado mediante cazo cribador.

6

Mano de obra ...................................................................... 2,09
Maquinaria .......................................................................... 6,94

Suma la partida ................................................................... 9,04
Costes indirectos ...............................4,10% 0,37

TOTAL PARTIDA ............................................................... 9,41
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CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTENº

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y exteriormente
con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

7

Mano de obra ...................................................................... 1,87
Maquinaria .......................................................................... 0,20
Materiales............................................................................ 3,45

Suma la partida ................................................................... 5,52
Costes indirectos ...............................4,10% 0,23

TOTAL PARTIDA ............................................................... 5,75

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y exteriormente
con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500
mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

8

Mano de obra ...................................................................... 1,87
Maquinaria .......................................................................... 0,20
Materiales............................................................................ 3,10

Suma la partida ................................................................... 5,17
Costes indirectos ...............................4,10% 0,21

TOTAL PARTIDA ............................................................... 5,38

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y exteriormente
con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de 500 mm y menor o igual a 900
mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

9

Mano de obra ...................................................................... 2,00
Maquinaria .......................................................................... 0,22
Materiales............................................................................ 2,95

Suma la partida ................................................................... 5,17
Costes indirectos ...............................4,10% 0,21

TOTAL PARTIDA ............................................................... 5,38

A03010 ud Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa
Carrete de desmontaje de 150 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva jun-
ta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimien-
to Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

10

Mano de obra ...................................................................... 36,17
Maquinaria .......................................................................... 12,72
Materiales............................................................................ 132,16

Suma la partida ................................................................... 181,05
Costes indirectos ...............................4,10% 7,42

TOTAL PARTIDA ............................................................... 188,47

A03012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa
Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva jun-
ta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimien-
to Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

11

Mano de obra ...................................................................... 44,52
Maquinaria .......................................................................... 19,99
Materiales............................................................................ 342,22

Suma la partida ................................................................... 406,73
Costes indirectos ...............................4,10% 16,68

TOTAL PARTIDA ............................................................... 423,41
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A03014 ud Carrete de desmontaje acero ø 350 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa
Carrete de desmontaje de 350 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva jun-
ta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimien-
to Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

12

Mano de obra ...................................................................... 50,09
Maquinaria .......................................................................... 27,26
Materiales............................................................................ 473,01

Suma la partida ................................................................... 550,36
Costes indirectos ...............................4,10% 22,56

TOTAL PARTIDA ............................................................... 572,92

A03015 ud Carrete de desmontaje acero ø 400 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa
Carrete de desmontaje de 400 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva jun-
ta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimien-
to Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

13

Mano de obra ...................................................................... 52,87
Maquinaria .......................................................................... 30,89
Materiales............................................................................ 581,45

Suma la partida ................................................................... 665,21
Costes indirectos ...............................4,10% 27,27

TOTAL PARTIDA ............................................................... 692,48

A03016 ud Carrete de desmontaje acero ø 450 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa
Carrete de desmontaje de 450 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva jun-
ta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimien-
to Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

14

Mano de obra ...................................................................... 52,87
Maquinaria .......................................................................... 32,71
Materiales............................................................................ 709,98

Suma la partida ................................................................... 795,56
Costes indirectos ...............................4,10% 32,62

TOTAL PARTIDA ............................................................... 828,18

A03017 ud Carrete de desmontaje acero ø 500 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa
Carrete de desmontaje de 500 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva jun-
ta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimien-
to Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

15

Mano de obra ...................................................................... 55,65
Maquinaria .......................................................................... 34,52
Materiales............................................................................ 806,58

Suma la partida ................................................................... 896,75
Costes indirectos ...............................4,10% 36,77

TOTAL PARTIDA ............................................................... 933,52

A03019 ud Carrete de desmontaje acero ø 700 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa
Carrete de desmontaje de 700 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva jun-
ta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimien-
to Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

16

Mano de obra ...................................................................... 55,65
Maquinaria .......................................................................... 34,52
Materiales............................................................................ 1.488,03

Suma la partida ................................................................... 1.578,20
Costes indirectos ...............................4,10% 64,71

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.642,91
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A03020 ud Carrete de desmontaje acero ø 800 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa
Carrete de desmontaje de 800 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva jun-
ta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimien-
to Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

17

Mano de obra ...................................................................... 55,65
Maquinaria .......................................................................... 34,52
Materiales............................................................................ 1.788,49

Suma la partida ................................................................... 1.878,66
Costes indirectos ...............................4,10% 77,03

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.955,69

A08010 m Tubería PE100, ø 75 mm, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por manguito electrosol-
dable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación
de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

18

Mano de obra ...................................................................... 0,51
Maquinaria .......................................................................... 0,22
Materiales............................................................................ 2,53
Otros.................................................................................... 0,25

Suma la partida ................................................................... 3,51
Costes indirectos ...............................4,10% 0,14

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,65

A08013 m Tubería PE100, ø 90 mm, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por manguito electrosol-
dable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación
de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

19

Mano de obra ...................................................................... 0,65
Maquinaria .......................................................................... 0,27
Materiales............................................................................ 3,62
Otros.................................................................................... 0,36

Suma la partida ................................................................... 4,90
Costes indirectos ...............................4,10% 0,20

TOTAL PARTIDA ............................................................... 5,10

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo,
tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pin-
tura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con
juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

20

Mano de obra ...................................................................... 26,06
Materiales............................................................................ 57,86

Suma la partida ................................................................... 83,92
Costes indirectos ...............................4,10% 3,44

TOTAL PARTIDA ............................................................... 87,36

A10013 ud Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40,
wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de
EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tor-
nillería, instalada.

21

Mano de obra ...................................................................... 66,90
Materiales............................................................................ 338,68

Suma la partida ................................................................... 405,58
Costes indirectos ...............................4,10% 16,63

TOTAL PARTIDA ............................................................... 422,21
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A10016 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40,
wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de
EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tor-
nillería, instalada.

22

Mano de obra ...................................................................... 102,58
Maquinaria .......................................................................... 41,76
Materiales............................................................................ 903,33

Suma la partida ................................................................... 1.047,67
Costes indirectos ...............................4,10% 42,95

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.090,62

A10018 ud Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40,
wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de
EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tor-
nillería, instalada.

23

Mano de obra ...................................................................... 115,96
Maquinaria .......................................................................... 44,97
Materiales............................................................................ 1.180,80

Suma la partida ................................................................... 1.341,73
Costes indirectos ...............................4,10% 55,01

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.396,74

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, revesti-
miento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.

24

Mano de obra ...................................................................... 21,32
Materiales............................................................................ 286,03

Suma la partida ................................................................... 307,35
Costes indirectos ...............................4,10% 12,60

TOTAL PARTIDA ............................................................... 319,95

A23009 ud Transmisor de presión
Transmisor de presión para instalación en tubería, tipo piezorresistivo de inserción, con señal de salida 4-20 mA / 0-10
V, precisión 1% del valor fondo de escala (incluyendo linealidad, repetibilidad e hitéresis), incluso instalación eléctrica y
calibración. Instalado.

25

Mano de obra ...................................................................... 41,82
Materiales............................................................................ 148,60

Suma la partida ................................................................... 190,42
Costes indirectos ...............................4,10% 7,81

TOTAL PARTIDA ............................................................... 198,23

APPP55X55 ud Arqueta pref. PP 55x55x50 i/tapa
Arqueta de paso eléctrico de polipropileno (PP) de dimensiones interiores 55x55x50 cm, resistencia 60 MPa, incluso
cerco y tapa PVC ciega, para cargas de zonas peatonales, acoplables entre sí, sin fondo. Medida la unidad ejecutada
según NPS

26

Mano de obra ...................................................................... 20,65
Materiales............................................................................ 30,50

Suma la partida ................................................................... 51,15
Costes indirectos ...............................4,10% 2,10

TOTAL PARTIDA ............................................................... 53,25
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B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado
Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y zunchos, y corre-
as, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y despuntes, y dos manos de imprima-
ción con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y colocado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN
ISO 9606-1:2017.

27

Mano de obra ...................................................................... 1,34
Materiales............................................................................ 1,31

Suma la partida ................................................................... 2,65
Costes indirectos ...............................4,10% 0,11

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2,76

B01035 kg Acero laminado S275JR en caliente en estructura atornillada
Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas mediante
uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprima-
ción con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares, montado y colocado, según NTE-EAS,
CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017

28

Mano de obra ...................................................................... 1,34
Materiales............................................................................ 1,34

Suma la partida ................................................................... 2,68
Costes indirectos ...............................4,10% 0,11

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2,79

B01036 kg Acero laminado S275JR en perfil tubular cuadrado para estructura
Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles tubulares cuadrados para vigas, pilares y correas, con una tensión de
rotura de 410 N/mm², unidas entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos
de imprimación con pintura de minio electrolítico totalmente montado, según CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán
realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017

29

Mano de obra ...................................................................... 0,79
Materiales............................................................................ 2,76

Suma la partida ................................................................... 3,55
Costes indirectos ...............................4,10% 0,15

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,70

B01065 kg Correa chapa conformada en frío tipo C/Z
Correa realizada con chapa conformada en frío tipo C/Z, i/p.p. de despuntes y piezas especiales, colocada y montada.
Según NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE. Chapa con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-
to (UE) 305/2011.

30

Mano de obra ...................................................................... 1,36
Maquinaria .......................................................................... 3,21
Materiales............................................................................ 2,84

Suma la partida ................................................................... 7,41
Costes indirectos ...............................4,10% 0,30

TOTAL PARTIDA ............................................................... 7,71

B06026 m² Acristalamiento termo aislante, tipo Climalit o similar, 4/ 6, 8/ 4 mm.
Acristalamiento termo aislante tipo Climalit o similar, formado por luna de 4, cámara de aire deshidratado de 6 u 8 mm
y luna de 4 mm con perfil separador de aluminio, doble sellado perimetral y sellado en frío con silicona incolora.

31

Mano de obra ...................................................................... 15,40
Materiales............................................................................ 51,00

Suma la partida ................................................................... 66,40
Costes indirectos ...............................4,10% 2,72

TOTAL PARTIDA ............................................................... 69,12

B07011 m Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigonado
Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigonado. Medida en su verdadera magnitud.

32

Mano de obra ...................................................................... 2,09
Materiales............................................................................ 7,95

Suma la partida ................................................................... 10,04
Costes indirectos ...............................4,10% 0,41

TOTAL PARTIDA ............................................................... 10,45
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B11011 ud Señal fotoluminiscente equipos PCI, evacuación y emergencia Clase B
Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de protección contra incendios (P.C.I.), indicación de eva-
cuación o de emergencia de alta luminiscencia, de Clase B (150 minicandelas); fabricada en material plástico, de dimen-
siones máximas para equipos PCI de 297x210 mm (DIN-A4) y para evacuación y emergencia 440x145 mm conforme a
UNE 23033-1, UNE 23034:1998 UNE 23035:2003. Totalmente instalada y visible conforme al CTE DB SI-4.

33

Mano de obra ...................................................................... 1,72
Materiales............................................................................ 4,50

Suma la partida ................................................................... 6,22
Costes indirectos ...............................4,10% 0,26

TOTAL PARTIDA ............................................................... 6,48

BR1.2KW ud Grupo motobomba para aguas residuales 1,2 kW. Inst y probada
Grupo motobomba para aguas residuales para 3 l/s a 10 mca, salida a impulsión de 65 mm, motor eléctrico de 1,2 kW,
230 V,  50 Hz, incluso zocalo de aclopamiento, pequeño material, conexiones, placas de sujeción y otros elementos ne-
cesarios para que quede perfectamente montada en arqueta.

34

Mano de obra ...................................................................... 111,30
Maquinaria .......................................................................... 32,12
Materiales............................................................................ 575,00

Suma la partida ................................................................... 718,42
Costes indirectos ...............................4,10% 29,46

TOTAL PARTIDA ............................................................... 747,88

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el marco
del CBPA".
Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso de fitosanitarios,
etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

35

Mano de obra ...................................................................... 3.800,06

Suma la partida ................................................................... 3.800,06
Costes indirectos ...............................4,10% 155,80

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3.955,86

C5_D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad
ecológica de los paisajes agrarios"
Curso espec?fico sobre "Implementaci?n de medidas y buenas pr?cticas para la sostenibilidad ecol?gica de los paisa-
jes agrarios de regad?os".

36

Mano de obra ...................................................................... 1.988,30
Maquinaria .......................................................................... 4,48

Suma la partida ................................................................... 1.992,78
Costes indirectos ...............................4,10% 81,70

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2.074,48

CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Euro-
pea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con el conte-
nido gráfico del cartel y una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m de altu-
ra. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

37

Mano de obra ...................................................................... 185,53
Maquinaria .......................................................................... 97,32
Materiales............................................................................ 889,59

Suma la partida ................................................................... 1.172,45
Costes indirectos ...............................4,10% 48,07

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.220,52
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E02096 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x2,5 mm²,  en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x2,5 mm² tendido en tubo pre-
viamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

38

Mano de obra ...................................................................... 0,54
Materiales............................................................................ 0,32

Suma la partida ................................................................... 0,86
Costes indirectos ...............................4,10% 0,04

TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,90

E02120 m Línea Cu tripolar, RV-K 3x1,5 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tripolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de
sección 3x1,5 mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

39

Mano de obra ...................................................................... 1,14
Materiales............................................................................ 0,55

Suma la partida ................................................................... 1,69
Costes indirectos ...............................4,10% 0,07

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,76

E02121 m Línea Cu tripolar, RV-K 3x2,5 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tripolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de
sección 3x2,5 mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

40

Mano de obra ...................................................................... 1,23
Materiales............................................................................ 0,82

Suma la partida ................................................................... 2,05
Costes indirectos ...............................4,10% 0,08

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2,13

E02122 m Línea Cu tripolar, RV-K 3x6 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tripolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de
sección 3x6 mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

41

Mano de obra ...................................................................... 1,49
Materiales............................................................................ 1,79

Suma la partida ................................................................... 3,28
Costes indirectos ...............................4,10% 0,13

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,41

E02125 m Línea Cu tetrapolar, RV-K 4x6 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor tetrapolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV
de sección 4x6 mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

42

Mano de obra ...................................................................... 1,78
Materiales............................................................................ 2,33

Suma la partida ................................................................... 4,11
Costes indirectos ...............................4,10% 0,17

TOTAL PARTIDA ............................................................... 4,28

E02164 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x185 mm², en bandeja instalada
Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x185 mm² instalado en bandejas o
canales de cables.

43

Mano de obra ...................................................................... 2,04
Materiales............................................................................ 16,39

Suma la partida ................................................................... 18,43
Costes indirectos ...............................4,10% 0,76

TOTAL PARTIDA ............................................................... 19,19
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E02221 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 50 mm enterrado (Normal), instalado
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corru-
gada), de 50 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto para uso nor-
mal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables,
manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

44

Mano de obra ...................................................................... 1,23
Materiales............................................................................ 0,55

Suma la partida ................................................................... 1,78
Costes indirectos ...............................4,10% 0,07

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,85

E02224 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm enterrado (Normal), instalado
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corru-
gada), de 90 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso
normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o
cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

45

Mano de obra ...................................................................... 1,63
Materiales............................................................................ 1,15

Suma la partida ................................................................... 2,78
Costes indirectos ...............................4,10% 0,11

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2,89

E02226_1 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 200 mm enterrado (Normal),
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corru-
gada), de 200 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso
normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o
cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

46

Mano de obra ...................................................................... 1,71
Materiales............................................................................ 3,80

Suma la partida ................................................................... 5,51
Costes indirectos ...............................4,10% 0,23

TOTAL PARTIDA ............................................................... 5,74

E02228 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm enterrado (Normal), instalado
Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corru-
gada), de 250 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso
normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o
cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

47

Mano de obra ...................................................................... 5,59
Materiales............................................................................ 6,15

Suma la partida ................................................................... 11,74
Costes indirectos ...............................4,10% 0,48

TOTAL PARTIDA ............................................................... 12,22

E02236 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 16 mm, instalado
Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado, de color negro o gris, de 16
mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de
trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, propie-
dades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y
UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro acce-
sorio de conexión, totalmente instalado.

48

Mano de obra ...................................................................... 6,35
Materiales............................................................................ 0,47

Suma la partida ................................................................... 6,82
Costes indirectos ...............................4,10% 0,28

TOTAL PARTIDA ............................................................... 7,10
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E02237 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 20 mm, instalado
Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado, de color negro o gris, de 20
mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo
-5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, propiedades
eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN
60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de
conexión, totalmente instalado.

49

Mano de obra ...................................................................... 6,35
Materiales............................................................................ 0,64

Suma la partida ................................................................... 6,99
Costes indirectos ...............................4,10% 0,29

TOTAL PARTIDA ............................................................... 7,28

E02238 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 25 mm, instalado
Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado, de color negro o gris, de 25
mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo
-5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, propiedades
eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN
60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de
conexión, totalmente instalado.

50

Mano de obra ...................................................................... 6,35
Materiales............................................................................ 0,85

Suma la partida ................................................................... 7,20
Costes indirectos ...............................4,10% 0,30

TOTAL PARTIDA ............................................................... 7,50

E02241 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 50 mm, instalado
Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado, de color negro o gris, de 50
mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo
-5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, Grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, propiedades
eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN
60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de
conexión, totalmente instalado.

51

Mano de obra ...................................................................... 8,72
Materiales............................................................................ 2,45

Suma la partida ................................................................... 11,17
Costes indirectos ...............................4,10% 0,46

TOTAL PARTIDA ............................................................... 11,63

FO_MULT12 m Fibra optica monomodo OS1
Fibra óptica 50/125 multimodo 3.0 mm. Instalada tanto en campo como en caseta con conexiones y conectores. Proba-
da y funcionando

52

Mano de obra ...................................................................... 1,51
Materiales............................................................................ 5,60

Suma la partida ................................................................... 7,11
Costes indirectos ...............................4,10% 0,29

TOTAL PARTIDA ............................................................... 7,40

G01005 ud Cambio/entrega contenedor 20 km
Cambio/entrega contenedor 20 km.

53

Maquinaria .......................................................................... 55,58

Suma la partida ................................................................... 55,58
Costes indirectos ...............................4,10% 2,28

TOTAL PARTIDA ............................................................... 57,86

G01010 ud Bidón residuos peligrosos de 60 l
Bidón de 60 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

54

Otros.................................................................................... 15,92

Costes indirectos ...............................4,10% 0,65

TOTAL PARTIDA ............................................................... 16,57
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I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o planta. Con trans-
porte a una distancia máxima de 5 m.

55

Maquinaria .......................................................................... 0,41

Suma la partida ................................................................... 0,41
Costes indirectos ...............................4,10% 0,02

TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,43

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distancia máxima de 3
km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pa-
la cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

56

Otros.................................................................................... 1,62

Costes indirectos ...............................4,10% 0,07

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,69

I02030ah m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 37 km
Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una
distancia de 37 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el im-
porte de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

57

Maquinaria .......................................................................... 4,36

Suma la partida ................................................................... 4,36
Costes indirectos ...............................4,10% 0,18

TOTAL PARTIDA ............................................................... 4,54

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto
Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección
que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

58

Maquinaria .......................................................................... 3,03

Suma la partida ................................................................... 3,03
Costes indirectos ...............................4,10% 0,12

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,15

I03006 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito
Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección
que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

59

Maquinaria .......................................................................... 4,34

Suma la partida ................................................................... 4,34
Costes indirectos ...............................4,10% 0,18

TOTAL PARTIDA ............................................................... 4,52

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad
Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxiliares.

60

Mano de obra ...................................................................... 5,23
Maquinaria .......................................................................... 11,70

Suma la partida ................................................................... 16,93
Costes indirectos ...............................4,10% 0,69

TOTAL PARTIDA ............................................................... 17,62

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio
Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con paneles ligeros de alumi-
nio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura máxima de 3 m.

61

Mano de obra ...................................................................... 9,52
Materiales............................................................................ 1,05

Suma la partida ................................................................... 10,57
Costes indirectos ...............................4,10% 0,43

TOTAL PARTIDA ............................................................... 11,00
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I03029 m² Pantalla autoportante de tablestacas metálicas
Pantalla autoportante de tablestacas metálicas solapadas, hincadas en el terreno de manera provisional, hasta alcan-
zar como máximo 5 m de profundidad en terreno franco-ligero, formada por perfiles metálicos de acero laminado, con
forma grecada de 600 mm de ancho de perfil, 8 mm de espesor y módulo de resistencia de 242 cm³/m de pared.

62

Mano de obra ...................................................................... 9,52
Maquinaria .......................................................................... 80,16
Materiales............................................................................ 4,90

Suma la partida ................................................................... 94,58
Costes indirectos ...............................4,10% 3,88

TOTAL PARTIDA ............................................................... 98,46

I05016 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 106 a 125 g/m², colocado
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabilizados frente a los rayos
UV, gramajes de 106 a 125 g/m², resistencia a la tracción de 10 KN/m. No incluye solapes. Colocado.

63

Mano de obra ...................................................................... 0,39
Materiales............................................................................ 0,34

Suma la partida ................................................................... 0,73
Costes indirectos ...............................4,10% 0,03

TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,76

I06026 m³ Encachado de bolos para drenaje
Encachado de bolos para drenaje

64

Mano de obra ...................................................................... 0,69
Maquinaria .......................................................................... 3,23
Materiales............................................................................ 136,34

Suma la partida ................................................................... 140,26
Costes indirectos ...............................4,10% 5,75

TOTAL PARTIDA ............................................................... 146,01

I08002 t Emulsión bituminosa catiónica C50BF4
Emulsión bituminosa catiónica C50BF4, con un 50% de betún asfáltico según norma UNE EN 1428, con más de 2% de
fluidificante y comportamiento a rotura clase 5 según norma UNE EN 13075-1.

65

Materiales............................................................................ 363,71

Suma la partida ................................................................... 363,71
Costes indirectos ...............................4,10% 14,91

TOTAL PARTIDA ............................................................... 378,62

I08004 t Emulsión bituminosa catiónica C60B2
Emulsión bituminosa catiónica C60B2, con un 60% de betún asfáltico según norma UNE EN 1428 y comportamiento a
rotura clase 4 según norma UNE EN 13075-1.

66

Materiales............................................................................ 355,43

Suma la partida ................................................................... 355,43
Costes indirectos ...............................4,10% 14,57

TOTAL PARTIDA ............................................................... 370,00

I08014 m² Construcción de riego de imprimación
Construcción de 1 m² de riego de adherencia o imprimación, complementario al coste del betún o de la emulsión.

67

Mano de obra ...................................................................... 0,02
Maquinaria .......................................................................... 0,09

Costes indirectos ...............................4,10% 0,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,11
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I08028 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D<=20 km pte<=15%
Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compactado, a una distancia media menor o igual a 20 km.
Alcanzando el 97% de la densidad máxima obtenida mediante el procedimiento de ensayo de probetas del ensayo
Marshall (densidad aparente, según UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN
13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas del 15%. En caminos de anchura supe-
rior a 4 m.

68

Mano de obra ...................................................................... 1,59
Maquinaria .......................................................................... 3,11
Materiales............................................................................ 44,60

Suma la partida ................................................................... 49,30
Costes indirectos ...............................4,10% 2,02

TOTAL PARTIDA ............................................................... 51,32

I10032 m³ Extendido tierras hasta 20 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una distancia de 20 m, de-
jando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con lámina acoplada al tractor oruga. Medido
en terreno suelto.

69

Maquinaria .......................................................................... 0,20

Suma la partida ................................................................... 0,20
Costes indirectos ...............................4,10% 0,01

TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,21

I14009 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D<=20 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado
en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

70

Mano de obra ...................................................................... 29,27
Maquinaria .......................................................................... 0,42
Materiales............................................................................ 59,91

Suma la partida ................................................................... 89,60
Costes indirectos ...............................4,10% 3,67

TOTAL PARTIDA ............................................................... 93,27

I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elabora-
do en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

71

Mano de obra ...................................................................... 29,27
Maquinaria .......................................................................... 0,42
Materiales............................................................................ 63,71

Suma la partida ................................................................... 93,40
Costes indirectos ...............................4,10% 3,83

TOTAL PARTIDA ............................................................... 97,23

I14031 m³ Puesta en obra hormigón con bomba 32 m
Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón de 32 m de pluma, para muros, lo-
sas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

72

Mano de obra ...................................................................... 4,18
Maquinaria .......................................................................... 11,19

Suma la partida ................................................................... 15,37
Costes indirectos ...............................4,10% 0,63

TOTAL PARTIDA ............................................................... 16,00

I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

73

Mano de obra ...................................................................... 0,80
Materiales............................................................................ 0,96

Suma la partida ................................................................... 1,76
Costes indirectos ...............................4,10% 0,07

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,83
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I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

74

Mano de obra ...................................................................... 0,67
Materiales............................................................................ 0,97

Suma la partida ................................................................... 1,63
Costes indirectos ...............................4,10% 0,07

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,70

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados
Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, considerando 4 postu-
ras, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

75

Mano de obra ...................................................................... 12,93
Materiales............................................................................ 5,80

Suma la partida ................................................................... 18,73
Costes indirectos ...............................4,10% 0,77

TOTAL PARTIDA ............................................................... 19,50

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m
Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

76

Mano de obra ...................................................................... 12,93
Materiales............................................................................ 2,14

Suma la partida ................................................................... 15,07
Costes indirectos ...............................4,10% 0,62

TOTAL PARTIDA ............................................................... 15,69

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

77

Mano de obra ...................................................................... 22,75
Materiales............................................................................ 2,14

Suma la partida ................................................................... 24,88
Costes indirectos ...............................4,10% 1,02

TOTAL PARTIDA ............................................................... 25,90

I16035 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h <= 1,5 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros dos caras hasta 1,5 metros de altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas,
sin incluir medios auxiliares.

78

Mano de obra ...................................................................... 16,41
Materiales............................................................................ 2,14

Suma la partida ................................................................... 18,55
Costes indirectos ...............................4,10% 0,76

TOTAL PARTIDA ............................................................... 19,31

I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, considerando 40 postu-
ras, sin incluir medios auxiliares.

79

Mano de obra ...................................................................... 23,19
Materiales............................................................................ 2,14

Suma la partida ................................................................... 25,33
Costes indirectos ...............................4,10% 1,04

TOTAL PARTIDA ............................................................... 26,37

I16037 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h > 3 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros dos caras, a partir del tercer metro de altura, para dejar visto, considerando 40 pos-
turas, sin incluir medios auxiliares.

80

Mano de obra ...................................................................... 30,68
Materiales............................................................................ 2,14

Suma la partida ................................................................... 32,83
Costes indirectos ...............................4,10% 1,35

TOTAL PARTIDA ............................................................... 34,18
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I18003 m² Demolición losa o solera de hormigón masa hasta 30 cm de espesor, sin compresor
Demolición de losa o solera de hormigón en masa, sin compresor, hasta un espesor de 30 cm, incluso despeje de es-
combros. Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

81

Mano de obra ...................................................................... 62,73

Suma la partida ................................................................... 62,73
Costes indirectos ...............................4,10% 2,57

TOTAL PARTIDA ............................................................... 65,30

I18008 m³ Demolición elementos hormigón armado 30<e<=50cm medios mecánicos
Demolición de elementos de hormigón armado de espesor desde 30 a 50 cm, con martillo hidráulico, incluso despeje
de escombros. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

82

Mano de obra ...................................................................... 6,27
Maquinaria .......................................................................... 16,91

Suma la partida ................................................................... 23,18
Costes indirectos ...............................4,10% 0,95

TOTAL PARTIDA ............................................................... 24,13

I18013 m³ Demolición muro hormigón armado con compresor
Demolición de muros de hormigón armado de espesor variable, con compresor, incluso despeje de escombros. Los cos-
tes de gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

83

Mano de obra ...................................................................... 140,08
Maquinaria .......................................................................... 23,65

Suma la partida ................................................................... 163,74
Costes indirectos ...............................4,10% 6,71

TOTAL PARTIDA ............................................................... 170,45

I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico
Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumático, incluso limpie-
za y despeje de escombros. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

84

Mano de obra ...................................................................... 5,23
Maquinaria .......................................................................... 2,70

Suma la partida ................................................................... 7,93
Costes indirectos ...............................4,10% 0,33

TOTAL PARTIDA ............................................................... 8,26

I19090 m² Lámina polietileno subbase
 Lámina de polietileno colocada sobre sub-bases de elementos de cimentación, incluso p.p. de solapes. Medida la su-
perficie terminada.

85

Mano de obra ...................................................................... 1,05
Materiales............................................................................ 2,75

Suma la partida ................................................................... 3,80
Costes indirectos ...............................4,10% 0,16

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,96

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza
con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

86

Otros.................................................................................... 173,39

Costes indirectos ...............................4,10% 7,11

TOTAL PARTIDA ............................................................... 180,50

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.

87

Otros.................................................................................... 71,61

Costes indirectos ...............................4,10% 2,94

TOTAL PARTIDA ............................................................... 74,55

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas
Mesa madera capacidad 10 personas.

88

Otros.................................................................................... 103,87

Costes indirectos ...............................4,10% 4,26

TOTAL PARTIDA ............................................................... 108,13
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L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.

89

Otros.................................................................................... 42,28

Costes indirectos ...............................4,10% 1,73

TOTAL PARTIDA ............................................................... 44,01

L01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.

90

Otros.................................................................................... 33,00

Costes indirectos ...............................4,10% 1,35

TOTAL PARTIDA ............................................................... 34,35

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un peón, toda la jorna-
da durante el transcurso de la obra).

91

Otros.................................................................................... 20,91

Costes indirectos ...............................4,10% 0,86

TOTAL PARTIDA ............................................................... 21,77

L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje
Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, barra intermedia, rodapié, colo-
cación y desmontaje.

92

Otros.................................................................................... 7,50

Costes indirectos ...............................4,10% 0,31

TOTAL PARTIDA ............................................................... 7,81

L01033 ud Tapón plástico protección redondos
Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

93

Otros.................................................................................... 0,85

Costes indirectos ...............................4,10% 0,03

TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,88

L01037 ud Topes para camión en excavaciones
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de excavación, de 1 m de
longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

94

Otros.................................................................................... 19,64

Costes indirectos ...............................4,10% 0,81

TOTAL PARTIDA ............................................................... 20,45

L01040 ud Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.
Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados (IPN-160) y 6 m de cable horizontal con ban-
doleras amarillas no reflectantes, incluso cimentación, montaje, pintura y desmontaje.

95

Otros.................................................................................... 384,95

Costes indirectos ...............................4,10% 15,78

TOTAL PARTIDA ............................................................... 400,73

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

96

Otros.................................................................................... 9,92

Costes indirectos ...............................4,10% 0,41

TOTAL PARTIDA ............................................................... 10,33

L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado
Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

97

Otros.................................................................................... 3,31

Costes indirectos ...............................4,10% 0,14

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,45

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.

98

Otros.................................................................................... 4,72

Costes indirectos ...............................4,10% 0,19

TOTAL PARTIDA ............................................................... 4,91
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L01049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada

99

Otros.................................................................................... 1,10

Costes indirectos ...............................4,10% 0,05

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,15

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado

100

Otros.................................................................................... 14,63

Costes indirectos ...............................4,10% 0,60

TOTAL PARTIDA ............................................................... 15,23

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

101

Otros.................................................................................... 53,53

Costes indirectos ...............................4,10% 2,19

TOTAL PARTIDA ............................................................... 55,72

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, ma-
nómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.

102

Otros.................................................................................... 57,10

Costes indirectos ...............................4,10% 2,34

TOTAL PARTIDA ............................................................... 59,44

L01059 ud Botiquín portátil de obra
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997

103

Otros.................................................................................... 49,54

Costes indirectos ...............................4,10% 2,03

TOTAL PARTIDA ............................................................... 51,57

L01060 ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

104

Otros.................................................................................... 24,84

Costes indirectos ...............................4,10% 1,02

TOTAL PARTIDA ............................................................... 25,86

L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros de ai-
reación, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.

105

Otros.................................................................................... 7,25

Costes indirectos ...............................4,10% 0,30

TOTAL PARTIDA ............................................................... 7,55

L01074 ud Protector auditivo tapones con cordón
Protector auditivo de tapones con cordón, desechables. Atenuación media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2

106

Otros.................................................................................... 0,20

Costes indirectos ...............................4,10% 0,01

TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,21

L01075 ud Protector auditivo de orejeras
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almohadillados; sujetos por ar-
nés; recambiables; atenuación media mínima de 28 dBA. Normas UNE-EN 352-1, UNE-EN 458.

107

Otros.................................................................................... 10,48

Costes indirectos ...............................4,10% 0,43

TOTAL PARTIDA ............................................................... 10,91

L01076 ud Semimáscara doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje
Semimáscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhalación / exhalación y atalaje con doble filtro
de inhalación recambiable. Con funda de lona (algodón 100%) verde para llevar en el cinturón. No se incluyen los fil-
tros. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 148-1,2.

108

Otros.................................................................................... 8,78

Costes indirectos ...............................4,10% 0,36

TOTAL PARTIDA ............................................................... 9,14
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L01077 par Recambio de filtro polivalente y partículas
Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro recambiable) con protección contra: vapores orgánicos (A),
inorgánicos (B), gases ácidos (E), amoníaco (K) y partículas (P). Nivel P3. ABEK1P3. Normas UNE-EN 140, UNE-EN
141, UNE-EN 143.

109

Otros.................................................................................... 11,93

Costes indirectos ...............................4,10% 0,49

TOTAL PARTIDA ............................................................... 12,42

L01078 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso, Clase FFP1
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un sólo uso; para protección contra partículas sólidas y lí-
quidas. Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.

110

Otros.................................................................................... 0,54

Costes indirectos ...............................4,10% 0,02

TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,56

L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora
Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 micras. Resisten-
cia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (3-1,2), Clase Óptica
1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempañamiento; adapta-
ble sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

111

Otros.................................................................................... 9,12

Costes indirectos ...............................4,10% 0,37

TOTAL PARTIDA ............................................................... 9,49

L01088 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable
Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con fil-
tro de protección solar (5-2,5) o (5-3,1). Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partí-
culas finas (K); tratamiento antiempañamiento; patillas regulables en longitud y abatibles; posibilidad de anclaje para
cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170 y UNE-EN 172.

112

Otros.................................................................................... 15,48

Costes indirectos ...............................4,10% 0,63

TOTAL PARTIDA ............................................................... 16,11

L01090 ud Gafas antipolvo montura integral
Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 micras. Con resisten-
cia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (3-1,2), Clase óptica
(1). Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K) y al empañamiento (N). Adaptable sobre gafas correcto-
ras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

113

Otros.................................................................................... 9,30

Costes indirectos ...............................4,10% 0,38

TOTAL PARTIDA ............................................................... 9,68

L01092. ud Chaquetilla y pantalón de trabajo, con anagrama
Chaquetilla, 100 % algodón, terlenka o mezcla poliéster algodón, con cremallera, cuello camisero, gomas laterales en
la cintura y bolsillos y pantalón de trabajo multibolsillos con costuras de doble pespunte botón y cremallera y refuerzos
en las rodillas y en la culera. Tejido resistente al rasgado y a la abrasión. Con o sin logotipo en la tapeta del bolsillo late-
ral del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Colores: azul, verde y beige.

114

Materiales............................................................................ 28,70

Suma la partida ................................................................... 28,70
Costes indirectos ...............................4,10% 1,18

TOTAL PARTIDA ............................................................... 29,88

L01099. ud Chaleco acolchado azul con anagrama
Chaleco acolchado, multibolsillos (5), con abertura superior (no lateral), cierre mediante cremallera y botones de pre-
sión, de protección contra el mal tiempo. Colores: azul, verde, beige, gris, azulina. Sin goma completa de cintura.

115

Otros.................................................................................... 9,12

Costes indirectos ...............................4,10% 0,37

TOTAL PARTIDA ............................................................... 9,49

L01100. ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el nivel de retrorreflexión
de las bandas, con cremallera. Disponible en naranja y amarillo flúor. Norma UNE-EN 20471.

116

Otros.................................................................................... 3,13

Costes indirectos ...............................4,10% 0,13

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,26
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L01104. ud Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak
Vestuario de protección contra el mal tiempo con recubrimiento de PVC; anorak con costuras termoselladas; tejido con
tratamiento repelente al agua, refuerzo en los puños y sistema de ajuste en los mismos. Capucha integrada en el cue-
llo e interior con forro confortable. Disponible en diferentes colores: azul, gris y verde.

117

Otros.................................................................................... 15,48

Costes indirectos ...............................4,10% 0,63

TOTAL PARTIDA ............................................................... 16,11

L01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos
Guantes recubiertos con nitrilo, de protección contra riesgos mecánicos con las siguientes resistencias mínimas: a la
abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 1. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

118

Otros.................................................................................... 0,64

Costes indirectos ...............................4,10% 0,03

TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,67

L01132 ud Guante malla protección cortes por impacto
Guante de malla para la protección de cortes por impacto en la mano. Norma UNE-EN 1082-1.

119

Otros.................................................................................... 69,05

Costes indirectos ...............................4,10% 2,83

TOTAL PARTIDA ............................................................... 71,88

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión
Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material aislante, de clase O y categoría R.
Norma UNE-EN 60903.

120

Otros.................................................................................... 21,62

Costes indirectos ...............................4,10% 0,89

TOTAL PARTIDA ............................................................... 22,51

L01145 cien Manguito protección química Tyvek o similar
Manguito de protección química, en "Tyvek", o similar. Presentación en cajas de 100 uds.

121

Otros.................................................................................... 47,34

Costes indirectos ...............................4,10% 1,94

TOTAL PARTIDA ............................................................... 49,28

L01152 par Botas de seguridad Categoría S1+P
Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón contra choques (E); suela antidesli-
zante con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordones; cañas forradas y acolchados internos en
caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 20345.

122

Otros.................................................................................... 12,99

Costes indirectos ...............................4,10% 0,53

TOTAL PARTIDA ............................................................... 13,52

L01184 ud Cinturón ceñidor lona cierre rápido con trabillas sujeción
Cinturón ceñidor de lona y cierre rápido. Con trabillas para la sujeción de las trinchas.

123

Otros.................................................................................... 8,30

Costes indirectos ...............................4,10% 0,34

TOTAL PARTIDA ............................................................... 8,64

L01186 ud Linterna frontal sencilla adaptable a la cabeza y/o casco
Linterna Frontal sencilla adaptable a la cabeza y/o casco.

124

Otros.................................................................................... 11,32

Costes indirectos ...............................4,10% 0,46

TOTAL PARTIDA ............................................................... 11,78

L01187 par Guantes de extinción cuero serraje protección mecánica y térmica
Guantes de protección mecánica y térmica. Confeccionado en cuero serraje de color amarillo con manguito, ajuste con
velcro y elástico en puño. Normas EN-420, EN-388, EN-407, resistencias mín.

125

Otros.................................................................................... 18,10

Costes indirectos ...............................4,10% 0,74

TOTAL PARTIDA ............................................................... 18,84
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L01188 ud Gafas panorámica, incendios, antiimpacto lente policarbonato
Gafa panorámica antiimpacto con doble lente de policarbonato y acetato. Normas EN-166 Montura 3459BT y material
ignífugo, Ocular 2C 1.2,1, BT, 9, K, N

126

Otros.................................................................................... 13,95

Costes indirectos ...............................4,10% 0,57

TOTAL PARTIDA ............................................................... 14,52

L01206 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²).; aislada interiormente; instalacio-
nes de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventana y puerta de entrada; inodoro, y lavabo; puerta en inodoro y cor-
tina en ducha. Según R.D. 1627/1997.

127

Otros.................................................................................... 130,28

Costes indirectos ...............................4,10% 5,34

TOTAL PARTIDA ............................................................... 135,62

L01210 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza
con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

128

Otros.................................................................................... 176,22

Costes indirectos ...............................4,10% 7,23

TOTAL PARTIDA ............................................................... 183,45

L01232 ud Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, fijada a soporte de hormigón o
metálico; instalada
Línea de anclaje horizontal temporal de cinta, de 15 m de longitud, para asegurar a un operario, con sistema de ancla-
je de carga de 25 kN; con mecanismo de bloqueo antirretorno.

129

Otros.................................................................................... 89,84

Costes indirectos ...............................4,10% 3,68

TOTAL PARTIDA ............................................................... 93,52

L01235 m² Valla provisional obra malla rígida. Montaje y desmontaje
Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes verticales, acabado galvanizado, colocados sobre
bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, con malla de ocultación colocada sobre las vallas.

130

Otros.................................................................................... 9,26

Costes indirectos ...............................4,10% 0,38

TOTAL PARTIDA ............................................................... 9,64

L01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.

131

Otros.................................................................................... 6,62

Costes indirectos ...............................4,10% 0,27

TOTAL PARTIDA ............................................................... 6,89

L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco
Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB. Norma UNE-EN 352-3.

132

Otros.................................................................................... 16,03

Costes indirectos ...............................4,10% 0,66

TOTAL PARTIDA ............................................................... 16,69

L01246 ud Protector facial policarbonato con mentonera
Protector facial con visor de policarbonato incoloro; cierre con mentonera; tratamiento antiempañante; resistencia con-
tra partículas y sustancias químicas inorgánicas (ácidos), resistente a impactos de media energía, salpicaduras... para
trabajos con desbrozadora y especiales. UNE-EN 166.

133

Otros.................................................................................... 11,18

Costes indirectos ...............................4,10% 0,46

TOTAL PARTIDA ............................................................... 11,64

L01288 mes Equipo desfibrilador
Equipo desfibrilador completo (aparato, urna, señalización de posicionamiento…).

134

Otros.................................................................................... 55,15

Costes indirectos ...............................4,10% 2,26

TOTAL PARTIDA ............................................................... 57,41
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O03003P h Titulado superior o máster de 3 a 5 años de experiencia135

Mano de obra ...................................................................... 27,15

Suma la partida ................................................................... 27,15
Costes indirectos ...............................4,10% 1,11

TOTAL PARTIDA ............................................................... 28,26

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranformación y Resiliencia financia-
do por la Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

136

Mano de obra ...................................................................... 38,88
Materiales............................................................................ 350,00

Suma la partida ................................................................... 388,89
Costes indirectos ...............................4,10% 15,94

TOTAL PARTIDA ............................................................... 404,83

VALHANTI_10 ud Valvula hidráulica anticipadora de onda de 10" instalada.
Válvula de control hidráulico de 10" PN 16 con actuador de doble cámara, con función anticipadora de onda para disi-
par la sobrepresión producida por golpe de ariete. Con cuerpo y tapa de  hierro fundidio revestido con poliester. Asien-
to de la válvula principal de acero inoxidable. Diafragma y empaques de neopreno reforzado con malla de nylon. Total-
mente instalada.

137

Mano de obra ...................................................................... 111,30
Materiales............................................................................ 6.815,00

Suma la partida ................................................................... 6.926,30
Costes indirectos ...............................4,10% 283,98

TOTAL PARTIDA ............................................................... 7.210,28

Z-CANON1 t Canon de gestión y tratamiento de residuos plásticos en gestor a
Canon de gestión y tratamiento de residuos plásticos en gestor autorizado. No incluye su transporte a planta de ges-
tión.

138

Materiales............................................................................ 8,00

Suma la partida ................................................................... 8,00
Costes indirectos ...............................4,10% 0,33

TOTAL PARTIDA ............................................................... 8,33

Z-CANON2 t Canon de gestión y tratamiento de RCD mixtos en gestor autorizad
Canon de gestión y tratamiento de residuos mixtos procedentes de la demolición y construcción en gestor autorizado.
No incluye su transporte a planta de gestión.

139

Materiales............................................................................ 3,00

Suma la partida ................................................................... 3,00
Costes indirectos ...............................4,10% 0,12

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,12

Z-CANON3 t Canon de gestión y tratamiento de RCD sucios en gestor autorizad
Canon de gestión y tratamiento de residuos mixtos procedentes de la demolición y construcción en gestor autorizado.
No incluye su transporte a planta de gestión.

140

Materiales............................................................................ 8,00

Suma la partida ................................................................... 8,00
Costes indirectos ...............................4,10% 0,33

TOTAL PARTIDA ............................................................... 8,33

Z-CANON4 t Canon de gestión y tratamiento de madera en gestor autorizado
Canon de gestión y tratamiento de residuos mixtos procedentes de la demolición y construcción en gestor autorizado.
No incluye su transporte a planta de gestión.

141

Materiales............................................................................ 8,00

Suma la partida ................................................................... 8,00
Costes indirectos ...............................4,10% 0,33

TOTAL PARTIDA ............................................................... 8,33
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Z_08001 ud Nido pared tipo vencejo instalado
Ud Nido para vencejo de 35x16x17 cm formado por tablero contrachapado de madera tratada de 15 mm de grosor,
con un orificio de entrada oval de 7 x 4 cm.  Totalmente terminado y anclado a pared. Totalmente fijado y operativo.

142

Mano de obra ...................................................................... 41,82
Maquinaria .......................................................................... 16,06
Materiales............................................................................ 33,74

Suma la partida ................................................................... 91,62
Costes indirectos ...............................4,10% 3,76

TOTAL PARTIDA ............................................................... 95,38

Z_08005 ud Nido muerciélago instalado
Ud  Nido para murciélago adosado bajo alero de cubierta de  12,5x20 cm y 47 cm de altura,  formado por tablero contra-
chapado de madera tratada de 15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11 cm y orificio de comunicación en-
tre pareja de nidos de 6 cm de diámetro. Totalmente terminado, instalado en alero o pared y operativo.

143

Mano de obra ...................................................................... 41,82
Maquinaria .......................................................................... 16,06
Materiales............................................................................ 43,24

Suma la partida ................................................................... 101,12
Costes indirectos ...............................4,10% 4,15

TOTAL PARTIDA ............................................................... 105,27

Z_A03002I kg Pieza especial calderería chapa acero inoxidable, 250<ø<= 500 mm
Pieza especial de calderería de chapa de acero inoxidable AISI 304, para diámetro mayor de 250 mm menor o igual a
500 mm,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras.

144

Mano de obra ...................................................................... 2,00
Maquinaria .......................................................................... 0,22
Materiales............................................................................ 13,50

Suma la partida ................................................................... 15,72
Costes indirectos ...............................4,10% 0,64

TOTAL PARTIDA ............................................................... 16,36

Z_A03005I kg Pieza especial calderería chapa acero inoxidable, ø<= 250 mm
Pieza especial de calderería de chapa de acero inoxidable AISI 304, para diámetro menor o igual a 250 mm, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

145

Mano de obra ...................................................................... 1,87
Maquinaria .......................................................................... 0,20
Materiales............................................................................ 13,80

Suma la partida ................................................................... 15,87
Costes indirectos ...............................4,10% 0,65

TOTAL PARTIDA ............................................................... 16,52

Z_A03007I kg Pieza especial calderería chapa acero inoxidable, 500<ø<=900 mm
Pieza especial de calderería de chapa de acero inoxidable AISI 304, para diámetro mayor de 500 mm menor o igual a
900 mm,  colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras.

146

Mano de obra ...................................................................... 2,00
Maquinaria .......................................................................... 0,22
Materiales............................................................................ 13,20

Suma la partida ................................................................... 15,42
Costes indirectos ...............................4,10% 0,63

TOTAL PARTIDA ............................................................... 16,05

Z_A03008I kg Pieza especial calderería chapa acero inoxidable, ø> 900 mm
Pieza especial de calderería de chapa de acero inoxidable AISI 304, para diámetro mayor de 900 mm, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

147

Mano de obra ...................................................................... 2,00
Maquinaria .......................................................................... 0,22
Materiales............................................................................ 13,15

Suma la partida ................................................................... 15,37
Costes indirectos ...............................4,10% 0,63

TOTAL PARTIDA ............................................................... 16,00
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Z_A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo,
tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pin-
tura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con
juntas tóricas lubricadas, tornillería acero inox, embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

148

Mano de obra ...................................................................... 30,80
Materiales............................................................................ 102,24

Suma la partida ................................................................... 133,04
Costes indirectos ...............................4,10% 5,45

TOTAL PARTIDA ............................................................... 138,49

Z_ADCDET ud Adecuacion cuadro electrico/telecontrol deposito elevado
Adecuacion del cuadro electrico existente en el deposito elevado, para la incorporacion de los siguientes elementos:
-Proteccion circuito nueva valvula motorizada del bypass (diferencial, guardamotor y contactor tripolar inversor de ma-
niobra)
-Sustitucion del PLC por otro nuevo para dar servicio a la instalacion actual+ampliacion, incluyendo proteccion magneto-
termica-diferencial, clase A (si) en cabeza, fuente alimentacion 230Vca/24Vcc, SAI 24 Vcc con baterias e interruptores
magnetotermicos cc para instrumentos nuevos (x5)
-Cableado control para las nuevas variables (apertura-cierre valvula motorizada, caudalimetro, transductores presion by-
pass, nivel)
Medida la unidad incluyendo cableado con terminales de punteras de todos los elementos, material auxiliar (regleteros,
carril DIN, prenses,...), etiquetas identificativas de los circuitos, esquemas, relés auxiliares necesarios para la realiza-
ción del automatismo, manual de programación, totalmente montado y puesto en marcha según vigente Reglamento
Electrotecnico para Baja Tensión (REBT).

149

Mano de obra ...................................................................... 379,04
Materiales............................................................................ 1.673,89

Suma la partida ................................................................... 2.052,93
Costes indirectos ...............................4,10% 84,17

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2.137,10

Z_ADCGM ud Adecuacion CGMP instal IAM-D 4/1000/300mA bajo armario 500V
Adecuación del cuadro general de mando y protección de la instalación existente, al objeto de poder suministrar ener-
gía al nuevo cuadro de control de motores, mediante colocación de interruptor autom magnet-diferencial (UNE-EN
61008) calibre 1000A, 4p, 500V, y rele diferencial sensibilidad 300 mA con boton de test (verificación regular) y botón
pulsador de rearme y retardo intencional fijo de 40 ms, con contacto auxiliar para la señalización a distancia del dispa-
ro bajo defecto diferencial, instantáneo clase A superinmunizado para instalaciones de riesgo de disparos intempesti-
vos (debido a la electrónica de los variadores), mando manual y 20.000 maniobras de vida eléctrica. Medida la unidad
incluyendo envolvente metalica IP55, dimensiones 2000x500x600 mm, cableado con terminales de punteras de todos
los elementos, material auxiliar (regleteros carril DIN, prenses), esquemas, relés auxiliares necesarios para la realiza-
ción del automatismo, manual de programación, totalmente montado según vigente Reglamento para Baja Tensión.

150

Mano de obra ...................................................................... 361,52
Materiales............................................................................ 6.449,70

Suma la partida ................................................................... 6.811,22
Costes indirectos ...............................4,10% 279,26

TOTAL PARTIDA ............................................................... 7.090,48

Z_ADEC_CR ud Adecuacion scada de control de C.R Guadiana
Adecuacion del scada de control y APP para incluiir las nuevas 36 remotas con los 72 transductores de presión. En
una nueva pantalla se mostrarán las lecturas de presiones y se permitirá la programación de alarmas programables
por la comunidad de regantes. Puesta en marcha y formación para personal de la comunidad incluido.

151

Mano de obra ...................................................................... 1.638,00

Suma la partida ................................................................... 1.638,00
Costes indirectos ...............................4,10% 67,16

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.705,16

Z_ADE_CANAL ud Adecuacion scada centro control Canal Montijo
Adecuacion del scada de centro de control de la Comunidad General de Regantes del Canal de Montijo para incluir las
pantallas de la estación de bombeo y el bypass. Recogerá todos los datos de las nuevas bombas (presion, caudales,
rpm, intensidades, informacion alarmas PT100) y valvulas motorizadas. Permitira visualizar y operar. Almacenamiento
de datos. Puesta en marcha y formación para personal de la comunidad incluido.

152

Mano de obra ...................................................................... 3.713,00

Suma la partida ................................................................... 3.713,00
Costes indirectos ...............................4,10% 152,23

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3.865,23
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Z_APT ud Arqueta PT lad 50x38x25cm tapa horm  i/electrodo
Arqueta de conexión de fábrica de ladrillo dimensiones interiores 50x38x25 cm y espesor  12 cm, enfoscado con morte-
ro cemento 1:3, sobre solera de hormigon HM-20/spb/20/IIa, tapa de hormigón y cercos perfil acero laminado, ejecuta-
da según NTE-IEP-6 con punto de puesta a tierra de cobre recubierto de cadmio. Se conexionará mediante brida, lati-
guillo pica-cuadro con conductor V-750 de 1x35 mm2 amarillo-verde, bajo tubo corrugado diam 90. Medida la unidad
ejecutada incluyendo ayudas de albañilería.

153

Mano de obra ...................................................................... 86,82
Maquinaria .......................................................................... 0,33
Materiales............................................................................ 154,59

Suma la partida ................................................................... 241,74
Costes indirectos ...............................4,10% 9,91

TOTAL PARTIDA ............................................................... 251,65

Z_AYALB_GC ud Ayuda albañileria apert rozas/calas en muros, forjado paso cable
Ayuda de albañileria para apertura de rozas y calas en muros, forjados, etc..para trabajos acometida electrica y paso
de cables y canalizaciones en la estacion de bombeo

154

Mano de obra ...................................................................... 1.070,40

Suma la partida ................................................................... 1.070,40
Costes indirectos ...............................4,10% 43,89

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.114,29

Z_B01058 ud Placa anclaje S275JR 200x200x7 mm
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de dimensiones 200x200x7 mm con cuatro garrotas de acero corru-
gado B500S de 8 mm de diámetro y 38 cm de longitud total, soldadas, colocada en posición vertical u horizontal en can-
tos de losas de escaleras o forjados para anclaje de barandillas, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

155

Mano de obra ...................................................................... 27,15
Maquinaria .......................................................................... 0,28
Materiales............................................................................ 3,47

Suma la partida ................................................................... 30,89
Costes indirectos ...............................4,10% 1,27

TOTAL PARTIDA ............................................................... 32,16

Z_B01058_1 ud Placa anclaje S275JR 200x200x7 mm
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de dimensiones 200x200x7 mm con cuatro garrotas de acero corru-
gado B500S de 8 mm de diámetro y 30 cm de longitud total, soldadas, colocada en posición vertical u horizontal en can-
tos de losas de escaleras o forjados para anclaje de barandillas, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

156

Mano de obra ...................................................................... 27,04
Maquinaria .......................................................................... 0,28
Materiales............................................................................ 3,34

Suma la partida ................................................................... 30,66
Costes indirectos ...............................4,10% 1,26

TOTAL PARTIDA ............................................................... 31,92

Z_B01061 ud Placa anclaje S275JR 350x250x12 mm
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de dimensiones 350x250x12 mm con cuatro garrotas de acero corru-
gado B500S de 16 mm de diámetro y 30 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

157

Mano de obra ...................................................................... 36,09
Maquinaria .......................................................................... 0,28
Materiales............................................................................ 12,70

Suma la partida ................................................................... 49,04
Costes indirectos ...............................4,10% 2,01

TOTAL PARTIDA ............................................................... 51,05
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Z_B01062 ud Placa anclaje S275JR 400x400x18 mm
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de dimensiones 400x400x18 mm con cuatro garrotas de acero corru-
gado B500S de 16 mm de diámetro y 62 cm de longitud total, roscadas, i/taladro central, colocada. Según NTE,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

158

Mano de obra ...................................................................... 56,74
Maquinaria .......................................................................... 0,28
Materiales............................................................................ 33,55

Suma la partida ................................................................... 90,53
Costes indirectos ...............................4,10% 3,71

TOTAL PARTIDA ............................................................... 94,24

Z_B02005 m² Fábrica bloque Split 40x20x15 cm, cara vista
Fábrica de bloques de hormigón Split en color de 40x20x15 cm, colocados a una cara vista, recibidos con mortero M-5
de 250 kg de cemento y relleno de hormigón no estructural y armadura. Según CTE. Medido deduciendo los huecos
de superficie mayor de 2 m².

159

Mano de obra ...................................................................... 27,06
Maquinaria .......................................................................... 0,20
Materiales............................................................................ 15,00

Suma la partida ................................................................... 42,28
Costes indirectos ...............................4,10% 1,73

TOTAL PARTIDA ............................................................... 44,01

Z_B04009 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30
Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sandwich con dos láminas prelacadas
de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total de 30 mm, sobre correas metáli-
cas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguri-
dad. Medida en verdadera magnitud, deduciendo huecos de más de 2 m².

160

Mano de obra ...................................................................... 10,26
Maquinaria .......................................................................... 0,40
Materiales............................................................................ 20,67

Suma la partida ................................................................... 31,33
Costes indirectos ...............................4,10% 1,28

TOTAL PARTIDA ............................................................... 32,61

Z_B06012 m² Ventana aluminio lacado corredera >=1 m²<=2 m²
Carpintería de aluminio lacado de 15 micras, con perfil europeo con RPT (rotura puente térmico) gama media, en venta-
nas correderas, de 1 m² y hasta 2 m² de superficie total, con permeabilidad al aire clase 3, estanqueidad al agua clase
5A y resistencia a la carga de viento C5, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instala-
da sobre precerco de aluminio y cinta de sellado autoexpansiva, sellado de juntas y limpieza. s/NTE-FCL-5.

161

Mano de obra ...................................................................... 12,18
Materiales............................................................................ 135,01

Suma la partida ................................................................... 147,19
Costes indirectos ...............................4,10% 6,03

TOTAL PARTIDA ............................................................... 153,22

Z_B110091 ud Extintor CO2 5 kg. 89B
Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 89B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, e incendios de
equipos eléctricos, de 5 kg. de agente extintor con soporte y manguera con difuso. Totalmente instalado.

162

Mano de obra ...................................................................... 2,58
Materiales............................................................................ 49,00

Suma la partida ................................................................... 51,58
Costes indirectos ...............................4,10% 2,11

TOTAL PARTIDA ............................................................... 53,69
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Z_BOMBCP_160 ud Grupo electrobomba camara partida 160 kW. Instalada y probada
Grupo electrobomba horizontal de cámara partida para rebombeo en nave, para 142 l/s y 70 mca, montada sobre ban-
cada de acero, con motor eléctrico de 160 kW de potencia, a 500 V y 1492 rpm. Rendimiento hidraúlico mínimo de
84,5% y NPSH requerido de 4,77 m para dicho punto de funcionamiento. Totalmente instalada, alineada y puesta en
marcha con todas las pruebas de puntos de funcionamiento necesarios.

163

Mano de obra ...................................................................... 667,80
Maquinaria .......................................................................... 256,96
Materiales............................................................................ 28.606,00

Suma la partida ................................................................... 29.530,76
Costes indirectos ...............................4,10% 1.210,76

TOTAL PARTIDA ............................................................... 30.741,52

Z_BOMBCP_250 ud Grupo electrobomba camara partida 250 kW. Instalada y probada
Grupo electrobomba horizontal de cámara partida para rebombeo en nave, para 250 l/s y 70 mca, montada sobre ban-
cada de acero, con motor eléctrico de 250 kW de potencia, a 500 V y 1492 rpm. Rendimiento hidraúlico mínimo de
82,3% y NPSH requerido de 4 m para dicho punto de funcionamiento. Totalmente instalada, alineada y puesta en mar-
cha con todas las pruebas de puntos de funcionamiento necesarios.

164

Mano de obra ...................................................................... 667,80
Maquinaria .......................................................................... 256,96
Materiales............................................................................ 43.240,00

Suma la partida ................................................................... 44.164,76
Costes indirectos ...............................4,10% 1.810,76

TOTAL PARTIDA ............................................................... 45.975,52

Z_BOYANIV ud Boya de nivel de maximo-minimo para llenado de balsa
Sondas de nivel de maximo para llenado de balsas conexionado e instaladas. Incluye cableado. Conectado Instalado y
puesto en servicio, incluso parte proporcional de material de montaje y  conexionado.

165

Mano de obra ...................................................................... 28,57
Materiales............................................................................ 400,36

Suma la partida ................................................................... 428,94
Costes indirectos ...............................4,10% 17,59

TOTAL PARTIDA ............................................................... 446,53

Z_CALEN ud Calentador de comidas
Calentador de comidas

166

Otros.................................................................................... 125,00

Costes indirectos ...............................4,10% 5,13

TOTAL PARTIDA ............................................................... 130,13

Z_CAUD700 ud Caudalimetro electromagnético ø 700 mm
Caudalímetro electromagnético de 700 mm. de diámetro, con convertidor de señal incluido, embridado, cableado de ali-
mentación y de señalización, con p.p. de juntas y tornillería. Totalmente instalado y funcionando.

167

Mano de obra ...................................................................... 139,13
Maquinaria .......................................................................... 72,68
Materiales............................................................................ 6.800,00

Suma la partida ................................................................... 7.011,81
Costes indirectos ...............................4,10% 287,48

TOTAL PARTIDA ............................................................... 7.299,29
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Z_CG_BOMBAS ud Cuadro general distribucion 2x250+1x160 kW (sin incluir VF)
Cuadro general de mando y protección formado por armarios metálicos grado de protección IP-55 IK-10, incombusti-
bles y estancos, homologado para este uso según UNE EN 61.439-3, fabricados en chapa electrozincada de 1,5 mm y
las dimensiones siguientes: 1 armario de 2000x500x600 mm y 1 armario de 2000x1000x600 mm  (con pasillo para jue-
go de barras Cu electrolítico) incorporando zócalo de 200 mm para paso de cables, alumbrado, ventilación y resisten-
cias de calefacción con termostato. En el frontal dispondrá de un sinóptico representativo de la estación de bombeo,
de 600x400 mm, con leds bicolor y monocolor.
Estará dotado de los siguientes elementos:
-1 u Embarr. Cu electrol. 1000A i/apoy. mordaz 60mm
-1 u Protector sobretensiones categ II 4p/690V
-3 u Trafo intensidad toroidal x/5 clase 0,5 para 0,72/3kV
-1 u Analiz red 3F DIN multimed U,I,E,h,FP sal dig comunRS485(modBUS)
-1 u Interr. gen. autom. corte omnipol 4/1000/85 kA rele reg 0,4-1In. con enclavamiento y mando de apertura de seguri-
dad (bobina de disparo y bobina de mínima tensión con temporizador externo). El bloque de relés electrónico de la uni-
dad de control del interruptor proporcionará protección contra sobrecargas por dispositivo térmico de umbral regulable
(Ir=0,4-1 In) y, a su vez, protección contra los cortocircuitos por dispositivo magnético (umbral regulable Im=2-10 Ir) .
La protección instantánea contra los cortocircuitos responde a un umbral fijo de referencia I<11 In. Aún cuando la ten-
sión asignada de empleo a 50-60 Hz en c.a. sea 690 V (500 V en c.c.), estará fabricado para una tensión de aislamien-
to de 750 V y cumplirá una tensión soportada a impulso de 8kV.
-2 u Interr. autom.magnet-diferencial 3/400/300 mA, clase A si (superinmunizado) rele reg 0,4-1In
-1 u Interr. autom.magnet-diferencial 3/250/300 mA, clase A si (superinmunizado) rele reg 0,4-1In
-1 u Interr. autom. magnet. 4/40/10 kA
-2 u Interr. autom.magnet-diferencial 2/25/300 mA, poder corte 4,5 kA, diferencial clase A
-1 u Interr. autom.magnet-diferencial 4/25/300 mA    , poder corte 4,5 kA, diferencial clase A
-2 u Interr. autom.magnet-diferencial 4/25/30 mA, poder corte 4,5 kA, diferencial clase A
-2 u Interr. autom.magnet-diferencial 2/25/30 mA, poder corte 4,5 kA, diferencial clase A
-1 u Guardamotor 3p 0,63-1A 690V 12In i/contacto auxiliar mando
-3 u Guardamotor 3p 1,6-2,5A 690V 12In i/contacto auxiliar mando
-4 u Contactor inversor tripol 10A
-7 u Interr. autom. magnet. 2/6-10-16-20-25-32 / poder corte 4,5kA / C
-1 u Interr. autom. magnet. 4/20/4.5 kA
-1 u Reloj-hor.15A/220V reser.cuerd.
-1 u Contactor bipol 10A/230V
-4 u Conmutad. marcha 0-MAN-AUT
-12 u Pulsador rasante marcha/paro color 22mm
-12 u Piloto marcha/parada i/difusor y bombilla neon
-1 u Extractor con filtro 220x220 230V 189 m3/h
-1 u Rejilla con filtro 220x220 mm
-1 u Higrostato mecan control resist caldeo/ventil HR>65% IP20 250Vca
-1 u Resistencia caldeo 100W (4,5A)
-7 u Etiqueta identificativa
Medida la unidad de cuadro general incluyendo cableado con terminales de punteras de todos los elementos, material
auxiliar (regleteros, carril DIN, prenses,...), etiquetas identificativas de los circuitos, esquemas, relés auxiliares necesa-
rios para la realización del automatismo, manual de programación, totalmente montado y puesto en marcha según vi-
gente Reglamento Electrotecnico para Baja Tensión (REBT).

168

Mano de obra ...................................................................... 1.807,60
Materiales............................................................................ 17.057,91

Suma la partida ................................................................... 18.865,51
Costes indirectos ...............................4,10% 773,49

TOTAL PARTIDA ............................................................... 19.639,00

Z_CINTSEÑ m Cinta señalización para zanja AT/BT
Cinta señalizadora de PE de advertencia de cables eléctricos enterrados tendida en la zanja de AT/BT,  según Especifi-
caciones Particulares 2018 empresa distribuidora así como REBT

169

Mano de obra ...................................................................... 0,31
Materiales............................................................................ 0,06

Suma la partida ................................................................... 0,37
Costes indirectos ...............................4,10% 0,02

TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,39

Z_CORTUBAC ud Corte de tuberia existente con medios mecanicos
Corte de tuberia existente con medios mecanicos. Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben valorar
aparte.

170

Mano de obra ...................................................................... 501,84
Maquinaria .......................................................................... 1.188,96

Suma la partida ................................................................... 1.690,80
Costes indirectos ...............................4,10% 69,32

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.760,12
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Z_CREMA ud Crema solar protectora
Crema solar protectora

171

Otros.................................................................................... 50,00

Costes indirectos ...............................4,10% 2,05

TOTAL PARTIDA ............................................................... 52,05

Z_CS m Cordón Soldadura
Cordón de soldadura según norma UNE-EN-15609. Totalmente ejecutado.

172

Mano de obra ...................................................................... 89,20
Maquinaria .......................................................................... 16,14

Suma la partida ................................................................... 105,34
Costes indirectos ...............................4,10% 4,32

TOTAL PARTIDA ............................................................... 109,66

Z_CS_TLC_T1 ud Armario telecontrol inst. riego para PLC, sin incluir periferico
Armario de telecontrol en instalaciones de riego o similares, para alojar PLC de control, homologado para estos usos se-
gún UNE EN 61439-3, formado por armario metálico, fabricado en chapa electrozincada de 1,5 mm, grado de protec-
ción IP-55 IK10, color gris claro RAL 7035 y dimensiones 2000x1000x300 mm. Estará dotado de placa de montaje, carri-
les DIN reforzados, tapa puerta abatible y los siguientes elementos generales:
-1 u Interr. autom. magnet-diferencial 2/25A/30mA clase A superinmunizado (SI), pdC 4.5 kA
-1 u Protector sobretensiones categ II 2p/230V
-3 u Interr. autom. magnet. 6 A / 250Vcc / C / pdC4.5kA
-1 u Fuente aliment estabil 24Vcc 40A montaje carril DIN
-2 u Bateria SAI 12V/26Ah
-1 u SAI DC 24/24V 40A montaje carril DIN
-3 u Base portafus carril DIN 25A i/ fusib 16A 500V gG 10x38 PdC100kA
Medida la unidad de cuadro incluyendo cableado con terminales de punteras de todos los elementos generales, mate-
rial auxiliar (regleteros carril DIN, prenses, pulsadores con piloto señalizacion marcha-paro-salto termico), etiquetas iden-
tificativas de los circuitos, esquemas, relés auxiliares necesarios para la realización del automatismo, manual de progra-
mación, totalmente montado y puesto en marcha según vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT).
No incluye elementos perifericos a controlar

173

Mano de obra ...................................................................... 118,45
Materiales............................................................................ 2.179,00

Suma la partida ................................................................... 2.297,45
Costes indirectos ...............................4,10% 94,20

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2.391,65

Z_CTF416216 ud Cuadro TF indust dobles 4p/16+2p/16A
Envolvente estanca IP-44 aislante autoextinguible con huecos para tomas de fuerza industriales 2x16A (III+N+TT) y
2x(10/16A) (II+TT), con carriles DIN para interruptores magnetotérmicos apropiados, 4/16A/6 kA y 2/16A/6 kA totalmen-
te montado y conexionado según ITC BT-19 y 20 del RBT.

174

Mano de obra ...................................................................... 165,83
Materiales............................................................................ 263,08

Suma la partida ................................................................... 428,91
Costes indirectos ...............................4,10% 17,59

TOTAL PARTIDA ............................................................... 446,50

Z_D08QC025 m Bajante acero prelac. d=110 mm.
Bajante pluvial de 110 mm. de diámetro realizado en chapa de acero prelacado en color, i/recibido de garras atornilla-
das al soporte y piezas especiales. Medida la unidad totalmnete colocada.

175

Mano de obra ...................................................................... 6,33
Materiales............................................................................ 16,57

Suma la partida ................................................................... 22,90
Costes indirectos ...............................4,10% 0,94

TOTAL PARTIDA ............................................................... 23,84
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Z_D08QI010 m Canalón acero prel. desar.=500 mm.
Canalón de sección rectangular y 500 mm. de desarrollo, conformado en chapa de acero prelacado en color, i/recibido
de soportes prelacados, piezas especiales (tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes). Medida la unidad to-
talmente colocada.

176

Mano de obra ...................................................................... 6,33
Materiales............................................................................ 21,84

Suma la partida ................................................................... 28,17
Costes indirectos ...............................4,10% 1,15

TOTAL PARTIDA ............................................................... 29,32

Z_D23AA001 m² Puerta abatible chapa pegaso
 Puerta abatible de dos hojas, a base de bastidor de tubo rectangular y chapa de acero tipo Pegaso, con cerco y perfil
angular provisto de una garra por metro lineal y herrajes de colgar y de seguridad, incluyendo puerta peatonal y poste-
rior pintado de la misma con pintura tipo ferro.

177

Mano de obra ...................................................................... 11,15
Materiales............................................................................ 122,25

Suma la partida ................................................................... 133,40
Costes indirectos ...............................4,10% 5,47

TOTAL PARTIDA ............................................................... 138,87

Z_D23GD005 m² Celosía fija para ventilación
Celosía metálica fija para ventilación, formada por cerco con empanelado de lamas de acero de 60 mm, con abertura
mínima de 1 cm entre lamas, rejilla antiinsectos en el interior, garras de sujección a soporte de 10 cm, elaborada en ta-
ller y montada en obra, totalmente colocada.

178

Mano de obra ...................................................................... 4,74
Materiales............................................................................ 94,02

Suma la partida ................................................................... 98,76
Costes indirectos ...............................4,10% 4,05

TOTAL PARTIDA ............................................................... 102,81

Z_D27KA505 ud Punt.Luz jung tubo PVC
Unidad de punto de luz individual de 10A superficial realizado en tubo PVC rígido D=13/gp7 y conductor de cobre unipo-
lar rígido de 1,5 mm2, así como interruptor superficie, caja de registro D=80 y regletas de conexión, totalmente monta-
do e instalado.

179

Mano de obra ...................................................................... 9,48
Materiales............................................................................ 20,14

Suma la partida ................................................................... 29,62
Costes indirectos ...............................4,10% 1,21

TOTAL PARTIDA ............................................................... 30,83

Z_D28AO035 ud Luminaria emergencia flujo 570 lumen
Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie o empotrado, de 570 lumen con lámpara de emergencia, ca-
ja de empotrar blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano opal o transparente. Piloto testigo de carga
LED blanco. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos
en policarbonato resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Opción de telemando. Construido según normas
UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.

180

Mano de obra ...................................................................... 23,69
Materiales............................................................................ 99,76

Suma la partida ................................................................... 123,45
Costes indirectos ...............................4,10% 5,06

TOTAL PARTIDA ............................................................... 128,51

Z_E02063 m Bandeja rejilla, 200x100 mm, instalada
Bandeja de rejilla de acero cincado para transporte de cables, de dimensiones 200x100 mm, incluso p/p de derivacio-
nes en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.

181

Mano de obra ...................................................................... 70,71
Materiales............................................................................ 15,00

Suma la partida ................................................................... 85,71
Costes indirectos ...............................4,10% 3,51

TOTAL PARTIDA ............................................................... 89,22
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Z_E02066 m Bandeja rejilla, 400x100 mm, instalada
Bandeja de rejilla de acero zincado para transporte de cables, de dimensiones 400x100 mm, incluso p/p de derivacio-
nes en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.

182

Mano de obra ...................................................................... 70,71
Materiales............................................................................ 28,00

Suma la partida ................................................................... 98,71
Costes indirectos ...............................4,10% 4,05

TOTAL PARTIDA ............................................................... 102,76

Z_E02069 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundición con marco, so-
bre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente terminada.

183

Mano de obra ...................................................................... 22,52
Maquinaria .......................................................................... 11,53
Materiales............................................................................ 179,35

Suma la partida ................................................................... 213,40
Costes indirectos ...............................4,10% 8,75

TOTAL PARTIDA ............................................................... 222,15

Z_EXCAFOSO m³ Excavación mecánica en foso hasta 5,5 m de profundidad
Excavacion mecanica en pozo o zapatas hasta 5,5 m de profundidad, con la utilizacion de medios auxiliares.

184

Mano de obra ...................................................................... 2,51
Maquinaria .......................................................................... 5,62

Suma la partida ................................................................... 8,13
Costes indirectos ...............................4,10% 0,33

TOTAL PARTIDA ............................................................... 8,46

Z_FILTCIC800 ud Filtro hidrociclonico multicartucho de helice D 800 mm instalado
Filtro hidrociclonico equipado con multicartuchos con hélices en su interior con funcionamiento hidráulico 800 mm. Insta-
lado en arqueta y conexionado. Caracteristicas:
Carcasa: acero al carbono S275 espesor 10mm y Ø1200
Tubuladoras entrada-salida DN-800 en S275 espesor 8 mm
Bridas DN-800 acero al carbono S235
Cartucho filtrante de chapa perforada AISI 304
Elemento triturador AIS I304
Tratamiento de acabado: Granallado hasta rugosidad SA 2 ½” y pintura epoxi interior y exterior minimo de 150 micras

185

Mano de obra ...................................................................... 533,52
Maquinaria .......................................................................... 410,96
Materiales............................................................................ 27.816,00

Suma la partida ................................................................... 28.760,48
Costes indirectos ...............................4,10% 1.179,18

TOTAL PARTIDA ............................................................... 29.939,66

Z_FIRMEZAH m³ Construcción firme zahorra artificial
Construcción firme de zahorra artificial, a partir de zahorra artificial 0/32. Incluye la presente partida, suministro, extendi-
do, compactado y refinado de material en un espesor de 20-25 cm por tongada. Totalmente ejecutada.

186

Maquinaria .......................................................................... 3,70
Materiales............................................................................ 12,30

Suma la partida ................................................................... 15,99
Costes indirectos ...............................4,10% 0,66

TOTAL PARTIDA ............................................................... 16,65

Z_FLUJO ud Flujostato en impulsion instalado
Flujostato en impulsion instalado para tuberias de 350-450 mm de diametro, 230 V. Presión máxima de servicio: 10
bar. Campo de temperatura: -30–120 °C.G. Grado de protección: IP 54. Instalado

187

Mano de obra ...................................................................... 41,82
Materiales............................................................................ 195,00

Suma la partida ................................................................... 236,82
Costes indirectos ...............................4,10% 9,71

TOTAL PARTIDA ............................................................... 246,53
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Z_G01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³
Mes alquiler contenedor RCD 8 m³

188

Maquinaria .......................................................................... 70,00

Suma la partida ................................................................... 70,00
Costes indirectos ...............................4,10% 2,87

TOTAL PARTIDA ............................................................... 72,87

Z_G01800 ud Bolsa fibra 1 m3
Bolsa fibra 1 m3

189

Mano de obra ...................................................................... 1,05
Materiales............................................................................ 6,19

Suma la partida ................................................................... 7,24
Costes indirectos ...............................4,10% 0,30

TOTAL PARTIDA ............................................................... 7,54

Z_HMI_BOMB ud HMI 12" TFT estacion bombeo. Instalada y programada
HMI 12" TFT 1024x768, Ethernet, en nueva estacion de bombeo. Instalada y programada.

190

Mano de obra ...................................................................... 3.634,28
Materiales............................................................................ 1.169,23

Suma la partida ................................................................... 4.803,51
Costes indirectos ...............................4,10% 196,94

TOTAL PARTIDA ............................................................... 5.000,45

Z_HMI_BYPASS ud HMI 12" TFT bypass. Instalada y programada
HMI 12" TFT 1024x768, Ethernet, en deposito elevado-bypass. Instalada y programada.

191

Mano de obra ...................................................................... 1.759,76
Materiales............................................................................ 1.169,23

Suma la partida ................................................................... 2.928,99
Costes indirectos ...............................4,10% 120,09

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3.049,08

Z_I19096 m² Reja de tubo metálica
Reja metálica realizada con tubo de acero de 30x15 mm. en vertical y horizontal, separados 15 cm. con garras para re-
cibir de 12 cm., incluyendo pintado posterior con pintura tipo ferro color gris. Medida la unidad totalmnete colocada

192

Mano de obra ...................................................................... 4,46
Materiales............................................................................ 38,07

Suma la partida ................................................................... 42,53
Costes indirectos ...............................4,10% 1,74

TOTAL PARTIDA ............................................................... 44,27

Z_I19AIR ud Aspirador giratorio 350 mm
Aspirador giratorio con sombrero dinámico, de aluminio (Dureza H-24), para conducto de salida de 350 mm de diáme-
tro exterior, para ventilación natural

193

Mano de obra ...................................................................... 26,76
Materiales............................................................................ 180,00

Suma la partida ................................................................... 206,76
Costes indirectos ...............................4,10% 8,48

TOTAL PARTIDA ............................................................... 215,24

Z_I230201 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 3 m de se-
paración, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada simple
torsión 50 mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras,
grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

194

Mano de obra ...................................................................... 13,79
Maquinaria .......................................................................... 0,01
Materiales............................................................................ 7,99

Suma la partida ................................................................... 21,78
Costes indirectos ...............................4,10% 0,89

TOTAL PARTIDA ............................................................... 22,67
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Z_INSTATUB ud Instalación de tuberias con medios necesarios
Instalación de nuevas piezas especiales de tuberias con medios necesarios tanto maquinaria mediante grua de 40 tn
como personal cualificado.

195

Mano de obra ...................................................................... 1.600,56
Maquinaria .......................................................................... 2.006,40

Suma la partida ................................................................... 3.606,96
Costes indirectos ...............................4,10% 147,89

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3.754,85

Z_MANOME ud Manometro glicerina 16 bar
Manómetro de glicerina de 16 Kg/cm2 con toma 1/4" RM, instalado.

196

Mano de obra ...................................................................... 2,37
Materiales............................................................................ 17,30

Suma la partida ................................................................... 19,67
Costes indirectos ...............................4,10% 0,81

TOTAL PARTIDA ............................................................... 20,48

Z_PAN40LED ud Pantalla estanca LED 40W IP65 1200x300mm
Luminaria estanca tipo "pantalla" de 1200x300 mm Led 40 W, con protección IP 65 clase I, cuerpo en policarbonato
gris RAL 7035 IK-09, difusor opal de policarbonato con proteccion UV, electrificación con:regleta de conexión con toma
de tierra, .. etc,  flujo 6000 lm, Tª color 5700K, sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material y conexionado.

197

Mano de obra ...................................................................... 13,38
Materiales............................................................................ 80,00

Suma la partida ................................................................... 93,38
Costes indirectos ...............................4,10% 3,83

TOTAL PARTIDA ............................................................... 97,21

Z_PATES ud Pates acceso arqueta, instalado
Pates acceso arqueta de acero galvanizado 30x25 cm, instalado

198

Mano de obra ...................................................................... 1,78
Materiales............................................................................ 4,30

Suma la partida ................................................................... 6,08
Costes indirectos ...............................4,10% 0,25

TOTAL PARTIDA ............................................................... 6,33

Z_PLACA12 m² Placa prefabricada hormigón 12 cm.
Placa de hormigón prefabricado de 12 cm de espesor, incluyendo marcos de ventanas, sellado de juntas entre placas
con masilla caucho asfáltica. Medida la unidad totalmente colocada, incluyendo elementos de fijación a estructura metá-
lica y rotulación de nombre sobre placa. Medido descontando huecos mayores de 4 m2.

199

Mano de obra ...................................................................... 4,78
Maquinaria .......................................................................... 7,07
Materiales............................................................................ 23,19

Suma la partida ................................................................... 35,03
Costes indirectos ...............................4,10% 1,44

TOTAL PARTIDA ............................................................... 36,47
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Z_PLC_BOMB ud PLC para nueva estacion de bombeo. Instalado y programado
PLC  para nueva estación de bombeo con las siguientes características:
·    Máximo 1024 E/S discretas+256 Analógicas
·    Tarjeta SD de Almacenamiento
·    Comunicaciones
-    Puerto Ethernet (Modbus TCP), Puerto Modbus (485/422) Enlace serie sin aislar RJ45 modo de caracteres, modo
transmisión: asíncrono en banda base, RS232C, modo transmisión: 2 pares trenzados blind. en 0,3...19,2 kbit/s duplex
total
-    Enlace serie sin aislar RJ45, maestro/esclavo Modbus, RTU/ASCII, modo transmisión: asíncrono en banda base,
RS232C, modo transmisión: 1 par trenzado blindad en 0,3...19,2 kbit/s dúplex med.
-    Porta USB en 12 Mbit/s
-    Ethernet TCP/IP RJ45, modo transmisión: 1 par trenzad en 10/100 Mbit/s
·    Memoria
-    RAM interna 4096 kB
-    RAM interna 256 kB datos
-    RAM interna 3584 kB constantes simbolos programa
·    Programación según estándar internacional IEC 1131-3.
·    Reloj de tiempo real.
·    Modo de comunicación poolling y gestión interna de alarmas.
·    Puerto auxiliar para conexión directa desde PC.
·    Monitorización en tiempo real de entradas/salidas desde PC.
·    Tensión de alimentación 24 VDC.
·    Sincronización de los relojes internas de los autómatas con  la  hora  del Puesto Central
El PLC se suministrará con 2 bastidores, fuentes de alimentación, CPU con Modbus RTU y  Ethernet Modbus TCP, 8
tarjetas de 16 entradas digitales, 4 tarjetas de 16 salidas digitales, 1 tarjeta de 4 entradas analógicas 4..20mA y 8 tarje-
tas de 4 entradas analógicas de PT100 y radiomodem GPRS.
Incluye el cableado y conexionado completo del nuevo PLC. Incluye ingeniería y planos eléctricos de control, definición
de funcionamiento, programación de PLC para controlar 3 grupos moto-bombas con medidas de temperatura y resisten-
cia de caldeo accionadas con variadores eléctricos mediante señales digitales y comunicación modbus RTU o modbus
TCP, 4 válvulas motorizadas de impulsión , arqueta de aspiración con transmisor de nivel y boyas de mínimo y máxi-
mo, impulsión con 3 detectores de flujo y transmisor de presión y comunicación con depósito elevado-bypass.

200

Mano de obra ...................................................................... 4.399,40
Materiales............................................................................ 5.326,00

Suma la partida ................................................................... 9.725,40
Costes indirectos ...............................4,10% 398,74

TOTAL PARTIDA ............................................................... 10.124,14
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Z_PLC_BYPASS ud PLC para deposito elevado-bypass. Instalado y programado
PLC  para nueva estación de bombeo con las siguientes características:
·    Máximo 1024 E/S discretas+256 Analógicas
·    Tarjeta SD de Almacenamiento
·    Comunicaciones
-    Puerto Ethernet (Modbus TCP), Puerto Modbus (485/422) Enlace serie sin aislar RJ45 modo de caracteres, modo
transmisión: asíncrono en banda base, RS232C, modo transmisión: 2 pares trenzados blind. en 0,3...19,2 kbit/s duplex
total
-    Enlace serie sin aislar RJ45, maestro/esclavo Modbus, RTU/ASCII, modo transmisión: asíncrono en banda base,
RS232C, modo transmisión: 1 par trenzado blindad en 0,3...19,2 kbit/s dúplex med.
-    Porta USB en 12 Mbit/s
-    Ethernet TCP/IP RJ45, modo transmisión: 1 par trenzad en 10/100 Mbit/s
·    Memoria
-    RAM interna 4096 kB
-    RAM interna 256 kB datos
-    RAM interna 3584 kB constantes simbolos programa
·    Programación según estándar internacional IEC 1131-3.
·    Reloj de tiempo real.
·    Modo de comunicación poolling y gestión interna de alarmas.
·    Puerto auxiliar para conexión directa desde PC.
·    Monitorización en tiempo real de entradas/salidas desde PC.
·    Tensión de alimentación 24 VDC.
·    Sincronización de los relojes internas de los autómatas con  la  hora  del Puesto Central
El PLC se suministrará con 1 bastidor, CPU con Modbus RTU y  Ethernet Modbus TCP, 6 tarjetas de 16 entradas digita-
les, 3 tarjetas de 16 salidas digitales y 2 tarjetas de 4 entradas analógicas 4..20mA, suministro de sistema de alimenta-
ción ininterrumpida a 24Vcc y radiomodem GPRS.
Incluye el cableado y conexionado completo del nuevo PLC (previo desmontaje del existente). Incluye ingeniería y pla-
nos eléctricos de control, definición de funcionamiento, programación de PLC y puesta en marcha del depósito para con-
trolar 4  válvulas motorizadas de impulsión con cabezales tipo Auma, 2 transmisores de nivel de depósito, 2 transmiso-
res de presión en una de las salidas del depósitos y 2 caudalímetros (entrada depósito y bypass) y comunicación con
bombeo e interaccion con el.

201

Mano de obra ...................................................................... 2.847,92
Materiales............................................................................ 3.956,00

Suma la partida ................................................................... 6.803,92
Costes indirectos ...............................4,10% 278,96

TOTAL PARTIDA ............................................................... 7.082,88

Z_PM5H2 ud Puerta Acceso Malla Simple Torsión 5 metros anchura h: 2 m
Puerta acceso 5 m con doble hoja, realizada mediante estructura de tubos de acero de 48 mm de diámetro galvaniza-
dos. Sobre dicha estructura, se colocará malla de simple torisón galavnizada en cuadrículas de 5x5 cm. Totalmente eje-
cutada, incluso replanteo, cimentación y herrajes, incluso pp de costes indirectos.

202

Mano de obra ...................................................................... 83,64
Materiales............................................................................ 415,11

Suma la partida ................................................................... 498,75
Costes indirectos ...............................4,10% 20,45

TOTAL PARTIDA ............................................................... 519,20

Z_PM_BOMB ud Puesta en marcha de la nueva estacion de bombeo
Puesta en marcha de la nueva estación de bombeo con todos los nuevos elementos. Pruebas en funcionamiento local,
remoto y automatico

203

Mano de obra ...................................................................... 4.029,60

Suma la partida ................................................................... 4.029,60
Costes indirectos ...............................4,10% 165,21

TOTAL PARTIDA ............................................................... 4.194,81

Z_PM_BYPASS ud Puesta en marcha de deposito elevado-bypass
Puesta en marcha de depsoito elevado-bypass con todos los nuevos elementos. Pruebas en funcionamiento local, re-
moto y automatico

204

Mano de obra ...................................................................... 2.014,80

Suma la partida ................................................................... 2.014,80
Costes indirectos ...............................4,10% 82,61

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2.097,41
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Z_PP1.5ME ud Polipasto monoviga electrico 1.5 t luz cable
Polipasto de cadena, tipo compacto, de 1500 kg de capacidad, en version monorraíl, construccion bajo normativa
FEM, cadena tipo G80 según norma DIN EN-818-7, altura de elevacion 6 m, carro de traslación motorizado, incluso fi-
nal de carrera integrado, mando a distancia con interruptor de seguridad y accesorios. Medida la unidad instalada y fun-
cionando en su ubicacion

205

Mano de obra ...................................................................... 222,60
Maquinaria .......................................................................... 128,48
Materiales............................................................................ 2.200,00

Suma la partida ................................................................... 2.551,08
Costes indirectos ...............................4,10% 104,59

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2.655,67

Z_PPROTPE m² Placa protectora PE para zanja AT/BT
Placa protectora PE para zanja AT/BT, según Especificaciones Particulares 2018 empresa distribuidora así como
REBT

206

Mano de obra ...................................................................... 1,05
Materiales............................................................................ 3,50

Suma la partida ................................................................... 4,55
Costes indirectos ...............................4,10% 0,19

TOTAL PARTIDA ............................................................... 4,74

Z_PROYLD70 ud Proyector ext. LED 70 W 1 modulos Al IP65
Proyector exterior Led 70W, carcasa en fundición de aluminio de alta pureza, cristal de seguridad resistente a la tempe-
ratura en vidrio templado enmarcado con junta de silicona, apertura 120º, grado de protección IP 65/CLASE I, lira en
acero galvanizado para fijación y reglaje, caja de conexión, precableado, i/ lámpara led 1 modulo 70W./230V (Tª color
3800-4500K)  replanteo, fijación, pequeño material y conexionado.

207

Mano de obra ...................................................................... 44,60
Materiales............................................................................ 50,00

Suma la partida ................................................................... 94,60
Costes indirectos ...............................4,10% 3,88

TOTAL PARTIDA ............................................................... 98,48

Z_PT35 m Toma tierra  Cu desnudo 35 mm2
Toma de tierra con cable de cobre desnudo de 1x35 m2 considerando uniones con soldadura aluminotérmica incluso
p.p. registro de comprobación y puente de prueba. Ejecutado según ITC BT-18 y MIE RAT 13

208

Mano de obra ...................................................................... 8,13
Materiales............................................................................ 2,21

Suma la partida ................................................................... 10,34
Costes indirectos ...............................4,10% 0,42

TOTAL PARTIDA ............................................................... 10,76

Z_PU9027 ud Pantalla protección facial radiaciones soldadura eléctric Cabeza
Pantalla de protección facial, contra radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. Ajustable a la cabeza,
con marco soporte del ocular fijo y cubrefiltro. Dotado de arnés y antisudatorio frontal. Normas UNE-EN 166, UNE-EN
169

209

Otros.................................................................................... 8,02

Costes indirectos ...............................4,10% 0,33

TOTAL PARTIDA ............................................................... 8,35

Z_PU9028 ud Pantalla protección facial radiaciones soldadura eléctric Manual
Pantalla de protección facial, contra radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. Tipo manual, con mar-
co soporte del ocular fijo y cubrefiltro. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 169

210

Otros.................................................................................... 7,28

Costes indirectos ...............................4,10% 0,30

TOTAL PARTIDA ............................................................... 7,58

Z_PU9039 ud Mandil para soldador
Mandil para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532

211

Otros.................................................................................... 5,68

Costes indirectos ...............................4,10% 0,23

TOTAL PARTIDA ............................................................... 5,91
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Z_PU9040 ud Cinturón antilumbago con hebillas
Cinturón  de seguridad antivibratorio para protección de la zona lumbar con hebillas.

212

Otros.................................................................................... 8,76

Costes indirectos ...............................4,10% 0,36

TOTAL PARTIDA ............................................................... 9,12

Z_PU9041 ud Cinturón portaherramientas
Cinturón portaherramientas

213

Otros.................................................................................... 7,33

Costes indirectos ...............................4,10% 0,30

TOTAL PARTIDA ............................................................... 7,63

Z_PU9042 ud Cinturón de seguridad de sujeción
Cinturón de seguridad para sujeción en posición de trabajo y prevención de caídas en altura. Compuesto de: cinturón
de sujeción, elemento de amarre con longitud máxima de 2 m, sistema de ajuste longitudinal y conector autoblock.

214

Otros.................................................................................... 43,81

Costes indirectos ...............................4,10% 1,80

TOTAL PARTIDA ............................................................... 45,61

Z_PU9043 ud Cinturón de seguridad anticaidas
Cinturón de seguridad contra caída de altura, para sujeción en posición de suspendido. Estará compuesto de: arnés
con dispositivo absorbedor de energía, amortiguador de caída, elemento de amarre y conector "autoblock". Normas
UNE-EN 354, UNE-EN 355, UNE-EN 361, UNE-EN 362

215

Otros.................................................................................... 66,31

Costes indirectos ...............................4,10% 2,72

TOTAL PARTIDA ............................................................... 69,03

Z_PU9049 ud Manguito para soldador
Manguito para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532

216

Otros.................................................................................... 5,80

Costes indirectos ...............................4,10% 0,24

TOTAL PARTIDA ............................................................... 6,04

Z_PU9051 par Polainas para soldador
Polainas de cuero para protección en trabajos de soldadura con sujeción mediante hebillas. Normas UNE-EN 340,
UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532.

217

Otros.................................................................................... 7,21

Costes indirectos ...............................4,10% 0,30

TOTAL PARTIDA ............................................................... 7,51

Z_PU9094 ud Cuerda de seguridad
Cuerda de seguridad de nailon de 16 mm ø para anclaje de cinturones de seguridad.

218

Otros.................................................................................... 0,70

Costes indirectos ...............................4,10% 0,03

TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,73

Z_REM02 ud Terminal remota via radio para lectura de presion
Terminal Remota inteligente para telecontrol co lectura de presión, compuesto por los siguientes elementos: Unidad re-
mota vía radio en banda UHF 433-451 MHz con capacidad para telemando de 2  solenoides tipo latch (ampliable hasta
10), 3 entradas digitales ( ampliables hasta 12), con 2 entradas analógicas 4-20 mA, 2 pilas de litio de 3,6 V, protección
IP65 para montaje en intemperie. Conjunto de cableado de maniobra rápida, con salida de cables con prensaestopa
IP67. Antena omnidireccional de 4 dB (para transmisión de 430-455 mHz), 50 ohms de impedancia, con mástil galvani-
zado de 3 m y cableado RF, incluso elementos de sujección. Instalada y funcionado.

219

Mano de obra ...................................................................... 83,64
Materiales............................................................................ 867,50

Suma la partida ................................................................... 951,14
Costes indirectos ...............................4,10% 39,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 990,14
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Z_REPSOLE m² Reposición de solera Estación
Reposición de solera en interior de estación de bombeo. Formada por un mínimo de 30 cm de espesor, incluidas arma-
duras de acero. Totalmente terminada, incluso con terminación superficial igual a la existente.

220

Mano de obra ...................................................................... 41,82
Maquinaria .......................................................................... 5,83
Materiales............................................................................ 31,86

Suma la partida ................................................................... 79,51
Costes indirectos ...............................4,10% 3,26

TOTAL PARTIDA ............................................................... 82,77

Z_RIEGOCAMI ud Riego contra el polvo
Unidad diaria de riego contra el polvo de los caminos de tránsito de la maquinaria durante la fase de construcción

221

Maquinaria .......................................................................... 41,35
Materiales............................................................................ 2,64

Suma la partida ................................................................... 43,99
Costes indirectos ...............................4,10% 1,80

TOTAL PARTIDA ............................................................... 45,79

Z_RV185 m Cable 3x185/185 mm2 Cu RVKV-K (0,6/1kV) Eca
Cable de potencia apantallado, con corona de hilos de cobre, función pantalla y conductor de protección. Conductores
de cobre pulido flexible (Clase 5, UNE-EN 60228) de seccion 3x185/185 mm2, denominacion RVKV-K, con aislamiento
polietileno reticulado XLPE, asiento de pantalla PVC/ST2, pantalla de conductor concentrico de hilos de cobre+ contra-
espira de fleje de cobre y cubierta exterior en PVC/ST2 (s/IEC 60502). Caracteristicas:
-Tension nominal: 0,6/1 kV
-Tensión servicio: 1500 V cc
-Tensión de prueba: 3500 V ca
-Temperatura máxima: 90ºC
-Resistencia max a 20ºC según UNE EN 60228
-Apto para uso fijo (ITC BT 07,09, 20)
-No propagador de la llama (UNE EN 60332-1). Marcado Eca, según CPR
Adecuado para instalaciones interiores y exteriores sobre soportes al aire, en tubos o enterrados, no incluído sist. insta-
lacion, según ITC BT-20  del vigente REBT

222

Mano de obra ...................................................................... 6,78
Materiales............................................................................ 90,00

Suma la partida ................................................................... 96,78
Costes indirectos ...............................4,10% 3,97

TOTAL PARTIDA ............................................................... 100,75

Z_RZ1S120AL m Conductor 1x120 mm2 Al RZ1 (0,6/1kV) Cca-s1b,d1,a1
Cable de conductor unipolar de aluminio clase 2 (UNE HD603-1, IEC 60228) de 120 mm2 de seccion, denominacion
RZ1 (AS), con aislamiento polietileno reticulado XLPE y cubierta en poliolefina termoplástica libre de halógenos. Marca-
do CPR (Cca-s1b, d1, a1) Caracteristicas:
-Tension nominal: 0,6/1 kV
-Tensión servicio: 1500 V cc
-Temperatura máxima: 90ºC
-Apto para uso fijo (ITC BT 07,09, 20)
Adecuado para instalaciones interiores y exteriores sobre soportes al aire, en tubos o enterrados, no incluído sist. insta-
lacion, según ITC BT-20  del vigente REBT

223

Mano de obra ...................................................................... 2,82
Materiales............................................................................ 3,27

Suma la partida ................................................................... 6,09
Costes indirectos ...............................4,10% 0,25

TOTAL PARTIDA ............................................................... 6,34
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Z_RZ1S240AL m Conductor 1x240 mm2 Al RZ1 (0,6/1kV) Cca-s1b,d1,a1
Cable de conductor unipolar de aluminio clase 2 (UNE HD603-1, IEC 60228) de 240 mm2 de seccion, denominacion
RZ1 (AS), con aislamiento polietileno reticulado XLPE y cubierta en poliolefina termoplástica libre de halógenos. Marca-
do CPR (Cca-s1b, d1, a1) Caracteristicas:
-Tension nominal: 0,6/1 kV
-Tensión servicio: 1500 V cc
-Temperatura máxima: 90ºC
-Apto para uso fijo (ITC BT 07,09, 20)
Adecuado para instalaciones interiores y exteriores sobre soportes al aire, en tubos o enterrados, no incluído sist. insta-
lacion, según ITC BT-20  del vigente REBT

224

Mano de obra ...................................................................... 3,81
Materiales............................................................................ 5,35

Suma la partida ................................................................... 9,16
Costes indirectos ...............................4,10% 0,38

TOTAL PARTIDA ............................................................... 9,54

Z_SIEMBRA ud Plantación de especies tipo romero o lentisco.
Plantación de especies de porte arbustivo suministrados en bandeja forestal de 300 cc, distribuidas linealmente en zo-
nas continuas de poca pendiente a una distancia mínima de 1,5 m con medios manuales, en terreno suelto, en hoyo
de 40 x 40 x 40 cm. Incluye: Casillas picadas, Planta, Plantación, Aporte de materia orgánica,  Realización de rebalse-
ta, tutor,  Riego de implantación,  Riego de mantenimiento 1-2 savias,  Transporte desde vivero.

225

Mano de obra ...................................................................... 2,54
Maquinaria .......................................................................... 0,44
Materiales............................................................................ 3,99

Suma la partida ................................................................... 6,97
Costes indirectos ...............................4,10% 0,29

TOTAL PARTIDA ............................................................... 7,26

Z_SONDANIV ud Sonda Piezorresistiva 0-20 mA 1 a 10 mca
Sonda Piezorresistiva 0-20 mA 1 a 10 mca para lectura nivel continuo de balsa o canales conexionada e instalada. In-
cluye cableado y tubo guia-protector. Conectado Instalado y puesto en servicio, incluso parte proporcional de material
de montaje y  conexionado.

226

Mano de obra ...................................................................... 213,21
Materiales............................................................................ 527,73

Suma la partida ................................................................... 740,94
Costes indirectos ...............................4,10% 30,38

TOTAL PARTIDA ............................................................... 771,32

Z_SWITCH_FIB ud Switch ethernet - fibra optica instalado
Switch de comunicaciones 4 Puertos cobre Ethernet 10/100, 2 puertos fibra óptica Multimodo 100BASE-FX y 2 10BA-
SE-T/100BASETX-2 con conector SC :
Distancia Transmisión: Hasta 2km
Fibra óptica:; Longitud de Onda :1310nm
Interfaces: 4xRJ45, 2xSC Fibra
Alimentación: 12-48 VDC
Relé de fallo
Patch Panel, latiguillos fibra,
Conectado Instalado y puesto en servicio, incluso parte proporcional de material de montaje y  conexionado.

227

Mano de obra ...................................................................... 27,15
Materiales............................................................................ 556,00

Suma la partida ................................................................... 583,15
Costes indirectos ...............................4,10% 23,91

TOTAL PARTIDA ............................................................... 607,06

Z_TAPALVEO15 m² Tapa de arqueta de placas prefabricadas pretensadas (15 cm esp)
Tapa de arqueta de placas de hormigón prefabricado pretensado de 15 cm de espesor, para forjado o similar (SCU 1
kN/m2) incluyendo sellado de juntas y un hueco para acceso de personas de 1x1 m. Medida la unidad totalmente colo-
cada, incluyendo elementos de fijación.

228

Mano de obra ...................................................................... 4,78
Maquinaria .......................................................................... 7,07
Materiales............................................................................ 75,00

Suma la partida ................................................................... 86,84
Costes indirectos ...............................4,10% 3,56

TOTAL PARTIDA ............................................................... 90,40
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Z_TAPGALV_3 m² Tapa de chapa de acero galvanizado e = 3 mm
Tapa metálica para arqueta realizada con chapa de 3 mm. de espesor galvanizada en caliente con 80 micras, recerca-
da en su cara inferior con angular metálico de 50x50x5 mm y cierre de seguridad antivandalico.

229

Mano de obra ...................................................................... 21,32
Materiales............................................................................ 176,71

Suma la partida ................................................................... 198,03
Costes indirectos ...............................4,10% 8,12

TOTAL PARTIDA ............................................................... 206,15

Z_TF500-400V ud Transformador trif 500/400 V 25 kVA IP23
Transformador trifásico tipo interior IP23 en caja metálica pintada resina poliéster RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) cons-
truido según  UNE EN 61558, con las siguientes características: Potencia nominal 25 KVA, tensión nominal 500/400V,
grupo de conexion Yyn0, tensión de cortocircuito 4% y frecuencia 50 Hz, colocado sobre ruedas. Aislamiento térmico cla-
se F-155ºC, bobinado en cobre HC-200ºC y conexión borne de presión . Medida la unidad totalmente conectada.

230

Mano de obra ...................................................................... 47,38
Maquinaria .......................................................................... 72,68
Materiales............................................................................ 1.500,00

Suma la partida ................................................................... 1.620,06
Costes indirectos ...............................4,10% 66,42

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.686,48

Z_TRAMEX m² Tramex 30x30x30x2 mm galvanizado sobre estructura auxiliar
Enrejado tramex 30x30/30x2 mm galvanizado colocado sobre estructura auxiliar a base de perfiles tipo L 50x 3. Total-
mente ejecutada, incluso pp de costes indirectos.

231

Mano de obra ...................................................................... 7,11
Materiales............................................................................ 110,11

Suma la partida ................................................................... 117,22
Costes indirectos ...............................4,10% 4,81

TOTAL PARTIDA ............................................................... 122,03

Z_VM350MOT ud Válvula mariposa, ø 350 mm, mot. 1,6 MPa sin bridas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 350 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40,
wafer (sin bridas) con accionamiento eléctrico, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre jun-
ta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de jun-
tas y tornillería, instalada.

232

Mano de obra ...................................................................... 223,00
Maquinaria .......................................................................... 160,60
Materiales............................................................................ 2.615,00

Suma la partida ................................................................... 2.998,60
Costes indirectos ...............................4,10% 122,94

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3.121,54

Z_VM450MOT ud Válvula mariposa, ø 450 mm, mot. 1,6 MPa sin bridas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 450 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40,
wafer (sin bridas) con accionamiento eléctrico, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre jun-
ta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de jun-
tas y tornillería, instalada.

233

Mano de obra ...................................................................... 267,60
Maquinaria .......................................................................... 192,72
Materiales............................................................................ 3.348,00

Suma la partida ................................................................... 3.808,32
Costes indirectos ...............................4,10% 156,14

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3.964,46
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Z_VM700MOT ud Válvula mariposa ø 700 mm motorizada, 16 atm, instalada
Válvula de mariposa con cuerpo de fundición nodular, con bridas planas y desmultiplicador, con accionamiento eléctri-
co 220 V, eje de acero inoxidable, lenteja de acero inoxidable, anillo con E.P.D.M., con p.p. de juntas y tornillería; pre-
sión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 700 mm, instalada.

234

Mano de obra ...................................................................... 445,20
Maquinaria .......................................................................... 256,96
Materiales............................................................................ 6.150,00

Suma la partida ................................................................... 6.852,16
Costes indirectos ...............................4,10% 280,94

TOTAL PARTIDA ............................................................... 7.133,10

Z_VR350 ud Válvula de retención de 350 mm de diametro y PN 16,  instalada
Válvula de retención de doble clapeta de 350 mm de diametro y PN 16 atm perfectamente montada sobre tuberia inclu-
so  bridas,  juntas, tornilleria  zincada,  pintura,  portes  y montaje. Caracteristicas:

Cuerpo: Fundición A126 (GG25)/(GGG40)
Clapetas: Acero inoxidable A351 o AISI 316
Asiento: EPDM o NBR
Padador eje bisagra: Acero inoxidable AISI 420
Tope: Acero inoxidable AISI 420
Fijador del eje: Acero inoxidable AISI 420 o 316
Resorte: Acero inoxidable AISI 420 o 316
Arandela: PTFE
Junta: EPDM
Tornillos: acero inoxidable AISI 304
Adaptable a bridas PN-10/16 según DIN 2501
Protección interna y externa de resina epoxi  aplicada electrostaticamente.

235

Mano de obra ...................................................................... 166,95
Maquinaria .......................................................................... 96,36
Materiales............................................................................ 920,00

Suma la partida ................................................................... 1.183,31
Costes indirectos ...............................4,10% 48,52

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.231,83

Z_VR450 ud Válvula de retención de 450 mm de diametro y PN 16, instalada
Válvula de retención de doble clapeta de 450 mm de diametro y PN 16 atm perfectamente montada sobre tuberia inclu-
so  bridas,  juntas, tornilleria  zincada,  pintura,  portes  y montaje. Caracteristicas:

Cuerpo: Fundición A126 (GG25)/(GGG40)
Clapetas: Acero inoxidable A351 o AISI 316
Asiento: EPDM o NBR
Padador eje bisagra: Acero inoxidable AISI 420
Tope: Acero inoxidable AISI 420
Fijador del eje: Acero inoxidable AISI 420 o 316
Resorte: Acero inoxidable AISI 420 o 316
Arandela: PTFE
Junta: EPDM
Tornillos: acero inoxidable AISI 304
Adaptable a bridas PN-10/16 según DIN 2501
Protección interna y externa de resina epoxi  aplicada electrostaticamente.

236

Mano de obra ...................................................................... 222,60
Maquinaria .......................................................................... 128,48
Materiales............................................................................ 1.596,00

Suma la partida ................................................................... 1.947,08
Costes indirectos ...............................4,10% 79,83

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2.026,91
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Z_VV_160 ud Variador de frecuencia 160 kW a 500 V
Ud. Variador de frecuencia modelo SD700 o similar, para motor de  160 kW,  500 V y 226A de intensidad nominal de
consumo, bajo envolvente metalica de dimensiones 2000x945x730 mm , enclavamientos, maniobra, control y pulsante-
ria, con las siguientes características incorporadas de serie:
Tipo de conexion de salida: Trifasica
Potencia nominal salida AC: 160.000 W
Intensidad nominal salida AC: 226 A
Sobrecarga: 150% durante 60 segundos.
Tension nominal salida AC: 500 +10% V
Frecuencia nominal: 50 ± 5% Hz
Proteccion contra sobretensiones AC: Si
Proteccion sobrecorriente AC: Fusibles integrados
Vigilante aislamiento: Si
Filtro RFI: Serie
Filtro de armonicos: Bobinas de choque 3% de impedancia
Filtro EMC: Entorno 2, categorías 3 y 4 - EN61800-3
Filtro salida dV/dt y clamp: Incorporado (500-800V/µs hasta 300m)
Grado proteccion: IP54
Además, tendrán una temperatura de operación 50º C temperatura ambiente a plena carga, capacidad de operación
en cuatro cuadrantes, filtro LCL y carga suave en la entrada, intensidad nominal a 8 kHz de frecuencia de conmutación
en salida sin desclasificación, fusibles ultra-rápidos a entrada (> 90 kW) y tarjetas electrónicas tropicalizadas de forma
selectiva. Se suministrará con marcado CE correspondiente y manual de instrucciones y automatismos. Medida la uni-
dad de armario y equipo cableado con terminales, punteras y conductores, montado, conexionado y puesta en marcha,
según vigente REBT
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Mano de obra ...................................................................... 861,12
Materiales............................................................................ 23.097,29

Suma la partida ................................................................... 23.958,41
Costes indirectos ...............................4,10% 982,29

TOTAL PARTIDA ............................................................... 24.940,70

Z_VV_250 ud Variador de frecuencia 250 kW a 500 V
Ud. Variador de frecuencia modelo SD700 o similar, para motor de  250 kW,  500 V y 357A de intensidad nominal de
consumo, bajo envolvente metalica de dimensiones 2000x945x730 mm , enclavamientos, maniobra, control y pulsante-
ria, con las siguientes características incorporadas de serie:
Tipo de conexion de salida: Trifasica
Potencia nominal salida AC: 250.000 W
Intensidad nominal salida AC: 357 A
Sobrecarga: 150% durante 60 segundos.
Tension nominal salida AC: 500 +10% V
Frecuencia nominal: 50 ± 5% Hz
Proteccion contra sobretensiones AC: Si
Proteccion sobrecorriente AC: Fusibles integrados
Vigilante aislamiento: Si
Filtro RFI: Serie
Filtro de armonicos: Bobinas de choque 3% de impedancia
Filtro EMC: Entorno 2, categorías 3 y 4 - EN61800-3
Filtro salida dV/dt y clamp: Incorporado (500-800V/µs hasta 300m)
Grado proteccion: IP54
Además, tendrán una temperatura de operación 50º C temperatura ambiente a plena carga, capacidad de operación
en cuatro cuadrantes, filtro LCL y carga suave en la entrada, intensidad nominal a 8 kHz de frecuencia de conmutación
en salida sin desclasificación, fusibles ultra-rápidos a entrada (> 90 kW) y tarjetas electrónicas tropicalizadas de forma
selectiva. Se suministrará con marcado CE correspondiente y manual de instrucciones y automatismos. Medida la uni-
dad de armario y equipo cableado con terminales, punteras y conductores, montado, conexionado y puesta en marcha,
según vigente REBT
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Mano de obra ...................................................................... 861,12
Materiales............................................................................ 23.930,00

Suma la partida ................................................................... 24.791,12
Costes indirectos ...............................4,10% 1.016,44

TOTAL PARTIDA ............................................................... 25.807,56
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PRECIOS DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA DE COSTE
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL E IMPLANTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA Z. REGABLE DE LA COM. REG. DEL GUADIANA
(BADAJOZ)

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTENº

Z_Z1K_10 m Circuito 10G1.0 mm2 Z1C4Z1-K (AS) 300/500V señaliz
Circuito de instrumentacion/control con cable multifilar apantallado con trenza de cobre, denominacion Z1C4Z1-K (AS)
de 10G1.0 mm2 de cobre clase 5 (UNE-EN 60228), tension servicio 300/500V, libre de halógenos (UNE-EN 60754-1),
no propagador del incendio (UNE-EN 60332-3), no propagador de la llama (UNE-EN 60332-1) y baja emision humos
(UNE-EN 61034). Aislamiento compuesto libre halogenos HD308 y cubierta poliolefina verde, clasificacion CPR
Cca-s1b,d1,a1 (UNE-EN 50575)  i/pp piezas especiales sin incluir canalizacion
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Mano de obra ...................................................................... 1,14
Materiales............................................................................ 5,38

Suma la partida ................................................................... 6,52
Costes indirectos ...............................4,10% 0,27

TOTAL PARTIDA ............................................................... 6,79

Z_Z1K_3G m Circuito 3G2.5 mm2 Z1C4Z1-K (AS) 300/500V señaliz
Circuito de instrumentacion/control con cable multifilar apantallado con trenza de cobre, denominacion Z1C4Z1-K (AS)
de 3G2.5 mm2 de cobre clase 5 (UNE-EN 60228), tension servicio 300/500V, libre de halógenos (UNE-EN 60754-1),
no propagador del incendio (UNE-EN 60332-3), no propagador de la llama (UNE-EN 60332-1) y baja emision humos
(UNE-EN 61034). Aislamiento compuesto libre halogenos HD308 y cubierta poliolefina verde, clasificacion CPR
Cca-s1b,d1,a1 (UNE-EN 50575)  i/pp piezas especiales sin incluir canalizacion
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Mano de obra ...................................................................... 1,14
Materiales............................................................................ 4,67

Suma la partida ................................................................... 5,81
Costes indirectos ...............................4,10% 0,24

TOTAL PARTIDA ............................................................... 6,05

Z_ZK_4G m Circuito 4G0.5 mm2 Z1C4Z1-K (AS) 300/500V señaliz
Circuito de instrumentacion/control con cable multifilar apantallado con trenza de cobre, denominacion Z1C4Z1-K (AS)
de 4G0.5 mm2 de cobre clase 5 (UNE-EN 60228), tension servicio 300/500V, libre de halógenos (UNE-EN 60754-1),
no propagador del incendio (UNE-EN 60332-3), no propagador de la llama (UNE-EN 60332-1) y baja emision humos
(UNE-EN 61034). Aislamiento compuesto libre halogenos HD308 y cubierta poliolefina verde, clasificacion CPR
Cca-s1b,d1,a1 (UNE-EN 50575)  i/pp piezas especiales sin incluir canalizacion
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Mano de obra ...................................................................... 1,14
Materiales............................................................................ 2,01

Suma la partida ................................................................... 3,15
Costes indirectos ...............................4,10% 0,13

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,28

Z_ZK_4G1 m Circuito 4G1.0 mm2 Z1C4Z1-K (AS) 300/500V señaliz
Circuito de instrumentacion/control con cable multifilar apantallado con trenza de cobre, denominacion Z1C4Z1-K (AS)
de 4G1.0 mm2 de cobre clase 5 (UNE-EN 60228), tension servicio 300/500V, libre de halógenos (UNE-EN 60754-1),
no propagador del incendio (UNE-EN 60332-3), no propagador de la llama (UNE-EN 60332-1) y baja emision humos
(UNE-EN 61034). Aislamiento compuesto libre halogenos HD308 y cubierta poliolefina verde, clasificacion CPR
Cca-s1b,d1,a1 (UNE-EN 50575)  i/pp piezas especiales sin incluir canalizacion
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Mano de obra ...................................................................... 1,14
Materiales............................................................................ 2,40

Suma la partida ................................................................... 3,54
Costes indirectos ...............................4,10% 0,15

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,69
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