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1. DESCRIPCION GENERAL  
 
En el presente anejo se exponen los estudios realizados para la identificación de los diferentes 
servicios y elementos existentes que se verán afectados por la ejecución de las obras previstas en 
el “Proyecto de modernización de la Comunidad de Regantes Las Marismas del Guadalquivir 
(Sevilla)”. 
 
Se identifican las afecciones a servicios, tanto públicos como privados, para definir y valorar las 
soluciones de reposición donde es necesario, tratando de que la incidencia de las obras en cada 
uno de ellos sea la mínima posible. 
 
A tales efectos, el presente anejo pretende realizar un inventario de todos los servicios que generan 
interferencias con las obras, así como plantear la reposición proyectada en los casos necesarios. 
 
Por otro lado, también se exponen las comunicaciones y las solicitudes de autorización realizadas 
a los distintos organismos afectados, tanto para recabar la pertinente autorización como para 
incorporar los condicionantes manifestados por dichos organismos en la reposición del servicio en 
cuestión. 
 
En este sentido, el proceso seguido ha sido el siguiente: 
 

 Inspección en campo y recopilación de información para la identificación de servicios 
existentes en la zona del proyecto. 

 

 Comprobación de la afección a los servicios existentes por las obras objeto del presente 
proyecto. 
 

 Solicitud y obtención de la autorización del titular del servicio afectado para el 
desvío/reposición del mismo. 
 

 Propuesta de diseño de la reposición de los servicios afectados por las obras. 
 
 
2. SERVICIOS AFECTADOS 
 

2.1. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS EN LA ZONA DE LAS 
OBRAS 

 
La recopilación de la información de los servicios existentes en la zona se ha realizado mediante: 
 

 Inspección de campo: Se ha recorrido la traza de las actuaciones identificando los servicios 
visibles y tomando los datos topográficos necesarios. 
 

 Información facilitada por la Comunidad de Regantes. 
 

 Consultas en plataformas públicas (Servicio IDE de las administraciones: C.H. del 
Guadalquivir, REDIAM, DERA, etc.). 
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2.2. RELACIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 
 
En general, las nuevas conducciones se proyectan siguiendo trazados paralelos a los previstos en 
el proyecto que la Comunidad de Regantes inició a construir y que quedó paralizado en 2009. Se 
realiza siguiendo aquellas trazas, aunque no sobre los mismos ejes, puesto que no se conoce 
exactamente si en cada tramo hay alguna instalación ejecutada en aquel momento. 
 
Las actuaciones proyectadas generan intersecciones con instalaciones de riego, carreteras, 
caminos, cauces, líneas eléctricas, redes de abastecimiento, etc. A continuación, se indican las 
líneas generales que se han considerado en las distintas afecciones para reducir la misma y para 
su reposición, teniendo en cuenta los condicionantes habituales de las administraciones titulares de 
los distintos servicios. Las propuestas realizadas deberán ser confirmadas por las citadas 
administraciones o compañías afectadas. 
 
La relación completa de servicios afectados se encuentra en el Apéndice nº1. Los códigos utilizados 
para identificar cada tipo de afección son los siguientes: 
 

 CM: Cruce de camino 

 CC: Carretera o camino asfaltado 

 CA: Autovía. 

 FC: Línea ferroviaria 

 AB: Red subterránea de abastecimiento. 

 RI: Cauce de río o arroyo. 

 LIN: Identificación de cruce con línea eléctrica aérea. 

 VP: Vía Pecuaria. 

 RC: Infraestructuras de riego, canales y acequias. 

 AL: Vallado y alambrado 

 AI: Afecciones interiores de parcelas 
 
Las afecciones que requieran reposición y/o mantenimiento provisional del servicio, queda indicado 
en el citado apéndice. 
 
Las interferencias y afecciones identificadas en la zona de las obras quedan recogidas para su 
consulta gráfica en el Documento Nº2: Planos. 
 
 

2.3. INFRAESTRUCTURAS VIARIAS 
 

2.3.1. AUTOVÍAS Y CARRETERAS 
 
Las afecciones detectadas como carreteras se resolverán siguiendo las condiciones impuestas por 
parte del Organismo competente en cada caso, existiendo afecciones con carreteras de titularidad 
de CHG, de la Red provincial de la Junta de Andalucía y de la Red de Carreteras del Estado. 
 
La ejecución de la conducción, respecto a servicios afectados, se realizará mediante la siguiente 
filosofía particular para cada administración. Esta filosofía habrá de confirmarse con las condiciones 
impuestas por las distintas administraciones cuando se dispongan de ellas. 

 Dirección General de Carreteras del Estado: 

 
Los cruzamientos bajo la red de Carreteras del Estado se ejecutarán mediante perforación mecánica 
horizontal (hinca), cuyas canalizaciones a proyectar irán alojadas en otra conducción de mayor 
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diámetro y con las condiciones adecuadas de resistencia en todo el ancho de la explanación, 
evitando así daños en la misma. 
 
Este proceso garantiza la no interrupción del servicio en la vía afectada. 
 
La hinca se realizará en todos los casos siguiendo un trazado perpendicular al eje de la vía en el 
PK prefijado y acordado con los organismos competentes reduciendo al máximo la longitud de la 
misma. 
 
Las arquetas proyectadas a cada lado de los cruces quedarán en todo momento fuera de las zonas 
de dominio público de cada vía y de terreno expropiado. 
 
Las conducciones se proyectarán a una profundidad mínima de 1,50 metros desde la generatriz 
superior de los tubos exteriores hasta la rasante y siempre a más de 0,60 metros por debajo del 
terreno natural y del fondo de las cunetas, no afectando a los elementos de drenaje ni funcionales 
existentes. 
 
Será necesario, para la ejecución y para garantizar la seguridad de toda persona propia o ajena 
implicada en la realización de estas HINCAS, la realización de una reserva de terreno con carácter 
provisional tanto en el punto inicial como en el final del trazado de la HINCA que permita el 
movimiento libre y posicionamiento de la maquinaria necesaria, y el de los operarios, incluyendo la 
logística para la ejecución y retirada de sobrante. El terreno será previamente preparado y 
delimitado, con uso exclusivo del personal autorizado y al ser de carácter provisional, será repuesto 
a su estado original una vez finalizadas las ejecuciones de las HINCAS en su totalidad. 
 
Las actuaciones necesarias serán las siguientes: 
 

- Replanteo de las actuaciones y de los pozos de ataque y salida.  
- Despeje y desbroce del terreno y regularización para emplazamiento.  
- Excavación del pozo de ataque y salida, con regularización de superficie en pozo de ataque.  
- Ejecución de solera de hormigón HA-25 para apoyo y sustentación de equipo de hincado 

durante los trabajos de empuje e hincado de tubo exterior donde se alojará la conducción.  
- Trabajos de disposición de equipo de hincado sobre carriles dispuesto sobre solera, junto 

con equipo auxiliar compresor, debidamente orientado y nivelado con el primer tramo de 
tubería. 

- Trabajos de hincado del primer tramo de tubería y siguientes tramos de tubería con 
realización de soldadura de unión entre los diferentes tramos.  

- Extracción del terreno alojado en el interior de la tubería mediante tornillo sin fin. 
- Trabajos de retirada de hincadora, una vez terminada la ejecución de la hinca.  
- Introducción de tubería de riego en el interior, de PEAD o Acero, según el caso. 
- Ejecución de arquetas en pozos de ataque y salida. 
- Relleno de las zanjas y pozos de ataque y salida con material seleccionado de la propia 

excavación.  
- Restauración de la zona y limpieza de instalaciones y acopios auxiliares. 

 
Todos los cruzamientos con carreteras estatales se realizan de este modo, salvo un cruzamiento 
que se realiza bajo viaducto de la AP-4, por ser el espacio disponible bajo este suficiente, 
permitiendo igualmente realizarlo mediante excavación de zanja entibada sin afectar al tráfico. 
 

 Junta de Andalucía: 
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No se realiza ningún cruce con carreteras pertenecientes a la Red de Carreteras de la Junta de 
Andalucía, pero, en cualquier caso, las actuaciones sobre ellas deberán seguir la misma filosofía 
expuesta en este documento y también las indicaciones según el método elegido. 
 

 Diputación de Sevilla: 

 
Los cruces con las carreteras cuyo titular es la Diputación de Sevilla, se realizarán mediante 
ejecución de zanja entibada y posterior reposición de la carretera a su estado original. 
 
La zanja se realizará en todos los casos siguiendo un trazado lo más perpendicular posible al eje 
de la vía en el PK prefijado y acordado con los organismos competentes reduciendo al máximo la 
longitud de la misma. 
 
Las conducciones se proyectarán a una profundidad mínima de 1,50 metros desde la generatriz 
superior de los tubos hasta la rasante y siempre a más de 0,60 metros por debajo del terreno natural 
y del fondo de las cunetas, no afectando a los elementos de drenaje ni funcionales existentes. 
 
Durante la ejecución de la zanja, el servicio de la vía no va a quedar interrumpido ya que su 
ejecución se realiza mediante desvío del tráfico alternativo, realizando una ampliación de la 
plataforma adosada a la vía, quedando la carretera libre para las obras.  
 
Será necesario ampliar la plataforma de la carretera para el desvío y disponer un firme provisional 
de zahorra. Dicha ampliación de la plataforma deberá retirarse posterior a la obra. 
 
Para la ejecución, se utilizará señalización y balizamiento de obra correspondiente tanto para franja 
horaria diurna como nocturna, contando también con señalistas que regulen el tráfico durante la 
ejecución y circulación de vehículos y personal de la obra, de manera que se garantiza la seguridad 
del tráfico y de los trabajadores asignados a la obra. 
 
Las instalaciones de las arquetas se ejecutarán fuera de la zona de expropiación de la carretera. 
 

 Confederación Hidrográfica del Guadalquivir: 

 
Los cruces con las carreteras de la zona regable cuyo titular es la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir, se solventan, dependiendo de cada caso, mediante: 
 

- Perforación mecánica horizontal (hinca). 
- Instalación mediante ejecución de zanja entibada y posterior reposición de la carretera a su 

estado original. 
 
Las conducciones se proyectarán a una profundidad mínima de 1,50 metros desde la generatriz 
superior de los tubos hasta la rasante y siempre a más de 0,60 metros por debajo del terreno natural 
y del fondo de las cunetas, no afectando a los elementos de drenaje ni funcionales existentes. 
 
En el caso de cruce mediante hinca, las actuaciones serían las siguiente: 
 

- Replanteo de las actuaciones y de los pozos de ataque y salida.  
- Despeje y desbroce del terreno y regularización para emplazamiento.  
- Excavación del pozo de ataque y salida, con regularización de superficie en pozo de ataque.  
- Ejecución de solera de hormigón HA-25 para apoyo y sustentación de equipo de hincado 

durante los trabajos de empuje e hincado de tubo exterior donde se alojará la conducción.  
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- Trabajos de disposición de equipo de hincado sobre carriles dispuesto sobre solera, junto 
con equipo auxiliar compresor, debidamente orientado y nivelado con el primer tramo de 
tubería. 

- Trabajos de hincado del primer tramo de tubería y siguientes tramos de tubería con 
realización de soldadura de unión entre los diferentes tramos.  

- Extracción del terreno alojado en el interior de la tubería mediante tornillo sin fin. 
- Trabajos de retirada de hincadora, una vez terminada la ejecución de la hinca.  
- Introducción de tubería de riego en el interior, de PEAD o Acero, según el caso. 
- Ejecución de arquetas en pozos de ataque y salida. 
- Relleno de las zanjas y pozos de ataque y salida con material seleccionado de la propia 

excavación.  
- Restauración de la zona y limpieza de instalaciones y acopios auxiliares. 

 
 
En caso de no realizarse el cruce mediante hinca, el cruce se realiza mediante excavación de zanja 
entibada. En ese caso, se requiere la ejecución de desvío provisional del tráfico mediante ampliación 
de la plataforma de la carretera, por lo que no queda interrumpido el servicio de la vía. 
 
Durante la ejecución de la zanja, el servicio de la vía no va a quedar interrumpido ya que su 
ejecución se realiza mediante desvío del tráfico alternativo, realizando una ampliación de la 
plataforma adosada a la vía, quedando la carretera libre para las obras.  
 
Será necesario ampliar la plataforma de la carretera para el desvío y disponer un firme provisional 
de zahorra. Dicha ampliación de la plataforma deberá retirarse posterior a la obra. 
 
Para la ejecución, se utilizará señalización y balizamiento de obra correspondiente tanto para franja 
horaria diurna como nocturna, contando también con señalistas que regulen el tráfico durante la 
ejecución y circulación de vehículos y personal de la obra, de manera que se garantiza la seguridad 
del tráfico y de los trabajadores asignados a la obra. 
 
Las instalaciones de las arquetas se ejecutarán fuera de la zona de expropiación de la carretera. 
 
 

2.3.2. LÍNEA FERROVIARIA 
 
Siempre que sea posible, todos los trabajos próximos a la vía en servicio se ejecutarán en 
ausencia de circulación ferroviaria, o en su caso, con limitaciones de velocidad. 
  
Dado que los trabajos estarán próximos a vías existentes en servicio, se establecerán 
limitaciones de velocidad ferroviaria, cumpliéndose en todo momento el Reglamento General de 
Circulación y atendiendo lo dispuesto en la Norma N.A.V. 7.0.1.0, en la cual se establecen todas 
las medidas de seguridad para los trabajos que se realicen en la vía y en sus proximidades.  
 
En cualquier caso, los trabajos que se tengan que llevar a cabo en la zona de seguridad se 
ejecutarán previa delimitación de la zona de riesgo, definida por la paralela al carril exterior a 3 
metros de distancia, mediante la colocación de malla de balizamiento, y la señalización 
correspondiente. 
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Ilustración 1.- Zonas de seguridad en vias ferroviarias 

 
Los cruzamientos bajo la línea de Ferrocarriles Sevilla-Cádiz se ejecutarán mediante perforación 
mecánica horizontal (hinca), cuyas canalizaciones a proyectar irán alojadas en otra conducción de 
mayor diámetro y con las condiciones adecuadas de resistencia en todo el ancho de la explanación, 
evitando así daños en la misma. 
 
Este proceso garantiza la no interrupción del servicio en la línea de ferrocarril afectada. 
 
La hinca se realizará en todos los casos siguiendo un trazado perpendicular al eje de la vía en el 
PK prefijado y acordado con los organismos competentes reduciendo al máximo la longitud de la 
misma. 
 
Las arquetas proyectadas a cada lado de los cruces quedarán en todo momento fuera de las zonas 
de dominio público de cada vía y de terreno expropiado. 
 
Será necesario, para la ejecución y para garantizar la seguridad de toda persona propia o ajena a 
la obra, la realización una reserva de terreno con carácter provisional tanto en el punto inicial como 
en el final del trazado de la HINCA que permita el libre movimiento y posicionamiento de la 
maquinaria necesaria, y el de los operarios, incluyendo la logística para la ejecución y retirada de 
sobrante. El terreno será previamente preparado y en su caso delimitado, con uso exclusivo del 
personal autorizado y al ser de carácter provisional, será repuesto a su estado original una vez 
finalizadas las ejecuciones de las HINCAS en su totalidad. 
 
Las actuaciones necesarias serán las siguientes: 
 

- Replanteo de las actuaciones y de los pozos de ataque y salida.  
- Despeje y desbroce del terreno y regularización para emplazamiento.  
- Excavación del pozo de ataque y salida, con regularización de superficie en pozo de ataque.  
- Ejecución de solera de hormigón HA-25 para apoyo y sustentación de equipo de hincado 

durante los trabajos de empuje e hincado de tubo exterior donde se alojará la conducción.  
- Trabajos de disposición de equipo de hincado sobre carriles dispuesto sobre solera, junto 

con equipo auxiliar compresor, debidamente orientado y nivelado con el primer tramo de 
tubería. 

- Trabajos de hincado del primer tramo de tubería y siguientes tramos de tubería con 
realización de soldadura de unión entre los diferentes tramos.  

- Extracción del terreno alojado en el interior de la tubería mediante tornillo sin fin. 
- Trabajos de retirada de hincadora, una vez terminada la ejecución de la hinca.  
- Introducción de tubería de riego en el interior, de PEAD o Acero, según el caso. 
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- Ejecución de arquetas en pozos de ataque y salida. 
- Relleno de las zanjas y pozos de ataque y salida con material seleccionado de la propia 

excavación.  
- Restauración de la zona y limpieza de instalaciones y acopios auxiliares. 

 
 

2.3.3. CAMINOS, ACCESOS A PARCELAS Y VÍAS PECUARIAS 
 
Los trazados de las conducciones proyectadas en el presente Proyecto cruzan multitud de caminos 
de mayor o menor entidad, de titularidad pública o privada, tal y como se recoge en el Apéndice nº1.  
 
En los caminos de carácter público de tránsito libre los trabajos de cruce de caminos se realizarán 
a cielo abierto. Tras la finalización de la instalación de la tubería, se procederá a la restitución a su 
estado original mediante relleno de tierras coronado con una capa de zahorra. En estos cruces, la 
tubería irá protegida con hormigón sobre su clave, con un espesor mínimo de 30 cm. 
 
Durante los trabajos en los cruces con caminos el proceso de instalación requerirá el corte del 
servicio de dichos caminos pudiéndose desviar la circulación por caminos paralelos o aledaños en 
la mayoría de los casos.  
 
Para la ejecución de las obras se utilizará señalización y balizamiento de obra correspondiente tanto 
para franja horaria diurna como nocturna, de manera que se garantiza la seguridad del tráfico y de 
los trabajadores asignado a la obra. 
 
Por otro lado, los trabajos en los cruces de los caminos que dan acceso a las parcelas o propiedades 
privadas, consideradas en este caso como Afecciones Interiores (AI), habrán de restituirse a su 
estado inicial u original, si es posible de aquellas partes que fueron removidas, o bien con uno 
similar. No se protegerá la tubería con losa de hormigón en estos casos y una vez realizado el 
relleno, se procederá a su compactación para dejarlo con un acabado firme y al mismo nivel que el 
resto del camino de acceso.  
 
Hay que destacar en este punto, que hay que incluir aquí aquellos espacios de terrenos que no son 
agrícolas (zonas de aparcamiento en naves) donde su acceso disponga de un firme (asfaltado, 
hormigonado, etc…) para acceso de vehículos o que disponga de camino de acceso a propiedad. 
En estos casos no será necesaria la losa de hormigón de protección a no ser que ya estuviese 
presente inicialmente al excavar para realizar la zanja. En cualquier caso, la reposición de la parte 
removida se tendrá que hacer dejando la afección con el mismo estado inicial.  
 
Como Afección Interior (AI) también se considera los Pozos Artesos, igualmente recogidos en el 
Apéndice nº1. En ellos no se ha previsto ningún tipo de actuación ya que el trazado de las tuberías 
no les perjudica en ningún caso. Queda decir que en estos casos si hay que informar de su 
presencia al prever los trabajos cerca de ellos para que dichos trabajos se hagan con precaución 
para no dañarlos. 
 
Las restituciones de los cruces de vías pecuarias se realizarán de forma similar, si bien en estos 
casos, los pozos de registro o arquetas a disponer en la traza no podrán sobresalir del terreno 
natural o quedar bajo él. Además, no podrán colocarse en el propio camino, debiendo instalarse 
como mínimo al límite de este. 
 

 Afección Interior: SECCION PRIMERA 
 
Ponemos una especial atención a esta afección para describir aquí la actuación que hay que 
realizar, por ser un caso particular que merece ser diferenciado: 
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Está afección está identificada en planos como la AI-014 del eje A-VI-1-4-I en el sector Belmonte. 
 
La afección engloba las afecciones que se producen en el conjunto de parcelas cultivadas de 
arrozal, integradas en la Comunidad de Regantes Sección Primera de Marismas del Guadalquivir 
cuando dicho eje pasa por todas ellas. 
 
El tramo de tubería que discurre por estas parcelas es un tramo rectilíneo que sigue el trazado 
paralelo al camino anexo a las mismas, camino que a su vez es de servicio de un canal de riego de 
esa comunidad de regantes.  
 
En este tramo de la nueva conducción, la excavación para instalar la tubería afectará tanto a los 
canales interiores de reparto de las parcelas (canales de tierra) y a las piqueras o tomas de riego 
de dichas parcelas, a través de las cuales se dotan de agua de riego desde el canal de riego que 
transcurre por la margen opuesta del camino.  
 
Dichas piqueras se encuentran ubicadas al borde del camino, en la parte baja del talud del mismo. 
Será necesario cortar las tuberías de toma de estas parcelas, demoler las piqueras y, una vez 
instalada la tubería, prolongar las tuberías de toma y ejecutar nuevamente las piqueras, aunque en 
un punto más interior en la parcela, para evitar que se cultive sobre la tubería nueva que se instale. 
 
Este tramo de tubería, una vez rellena la zanja, llevará un relleno de firme para evitar su cultivo, no 
considerándolo como una servidumbre sino como una ocupación definitiva. 
 
 
La extensión de las tuberías de toma de cada piquera se realizará con tuberías de PVC-U PN10 y 
manguitos de conexión, quedando el extremo último alojado en la propia piquera. 
 
 
Seguidamente se procederá a recrecer el talud, y en su parte baja se ha de volver a realizar el canal 
de reparto interior que originalmente hay. La parte superior del recrecido se dejará a nivel del 
camino, compactándolo para que quede firme al paso de vehículos. 
 
Esta afección particular, no será necesario realizarla si finalmente se aprovecha la conducción 
existente ejecutada en 2009. 
 
 

2.1. INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS Y CAUCES 
 

2.1.1. CANALES Y ACEQUIAS 
 
En la traza de las obras de la red de riego se producen afecciones sobre servicios o infraestructuras 
hidráulicas que actualmente dan servicio de riego a la Comunidad de Regantes o a otras 
comunidades de regantes del entorno. 
 
Se pueden resumir en afecciones a canales derivados o acequias de titularidad de la Comunidad 
de Regantes Marismas del Guadalquivir, de la Comunidad de Regantes de Sección Primera de 
Marismas del Guadalquivir y de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). 
 
Las interacciones y afecciones a elementos que son de titularidad de la CHG, se dan como resultado 
de las intersecciones de las conducciones con las mismas, para las que requiere la pertinente 
autorización y en las que habrá que asumir los condicionantes que establezca dicho organismo. 
 
En cualquier caso, la afección y reposición ha de ser considerada de manera que no afecte al 
funcionamiento del sistema de riego actualmente existente para permitir la explotación de los 
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cultivos durante la fase de las obras, ya sea mediante planificación de obras fuera de campaña de 
riegos, mediante programación en ventanas de ejecución en las que pueda cortarse el riego, o 
mediante mantenimiento provisional del servicio durante la afección. 
 
En este sentido, dichas afecciones deben realizarse en consonancia con las instrucciones del 
organismo afectado y de forma coordinada con los usuarios para mantener el servicio de riego 
durante su campaña. 
 
 
Afección a Canales: 
 
En las afecciones a canales de riego de cierta entidad, como los Canales Derivados, que están 
ejecutados de sección rectangular de hormigón armado apoyados sobre pedraplén elevado sobre 
el terreno, se procederá del modo siguiente: 
 

- Instalación de tubería interior de acero auto portante, de la sección necesaria para vehicular 
el caudal del canal, con objeto de que la propia tubería funcione como desvío provisional y 
permita mantener el servicio. Requerirá de ejecución de ataguías en el interior del canal para 
evitar el flujo de agua y forzar a que circule por la tubería instalada.  
 

- Demolición del tramo de canal necesario, con su pedraplén asociado, para la apertura de la 
zanja para instalar la tubería. Se considera un tramo de 10 m. 
 

- En este tramo de tubería, la zanja se realizará entibada, el fondo de la zanja será estabilizado 
con pilotes de eucalipto y la tubería quedará recubierta de hormigón para protección.  
 

- Posteriormente se repondrá el pedraplén de apoyo del canal afectado y se rehará el tramo 
mediante losa y muros de hormigón armado, de igual sección y dimensiones que el canal 
original. Se tendrá especial cuidado en el sellado de las juntas para evitar fugas. 
 

- Por último, se retirará la tubería de acero dispuesta como desvío provisional. 
 

 
Para los cruces con canales de riego trapeciales, con diques de tierra, el cruce se realizará de igual 
modo, aunque la reposición del mismo se realizará mediante formación de los terraplenes para 
rehacer los diques del canal previamente excavados. 
 
En estos casos, el hormigón que protege la tubería quedará al menos un metro por debajo del fondo 
del canal afectado.  
 
En los casos en los que la afección se programe fuera de campaña de riego, podría evitarse la 
necesidad de colocar tuberías provisionales de desvío. 
 
Se recomienda realizar un análisis del estado de las acequias cuando se pretenda acometer una 
parte de la obra que tenga afecciones de este tipo (RC), de manera que se pueda comparar el 
estado inicial y final de dichas acequias tras terminar los trabajos en esos puntos. 
 
 
Afección a Acequias: 
 
Las acequias afectadas son prefabricadas de hormigón, apoyadas sobre pilares y zapatas de 
hormigón ejecutados in situ, siendo la altura de los pilares variable dependiendo de la acequia o 
punto de afección de la misma. 
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Dada la variabilidad de dimensiones de acequias que se cruzan, a efectos de afecciones se 
considera proceder del modo siguiente: 
 

- Apeo de acequia mediante instalación de pilar provisional.  
 

- En caso necesario, desmantelación del tramo de acequia prefabricada y demolición de 
zapata y pilares necesarios para la apertura de la zanja para instalar la tubería. Esta 
circunstancia se considera necesaria cuando la tubería de cruce es DN1000 o superior. 
 

- En caso de ser necesario desmantelar un tramo de acequia según lo anterior, será necesaria 
la instalación de tubería provisional auto portante, para vehicular el caudal, con objeto de 
que la propia tubería funcione como desvío provisional y permita mantener el servicio. El 
diámetro de esta tubería dependerá de la acequia afectada (se considera tubería de acero 
de diámetro mínimo 800 mm para acequias principales y tubería de PVC DN400 para 
acequias secundarias y terciarias).  
 

- Excavación de zanja e instalación de tubería de riego. Se realizará zanja entibada en estos 
cruces, para ocupar menos espacio. Posterior relleno de la zanja. 
 

- Reposición de zapata y pilar demolido. Posteriormente se retirará la tubería provisional y se 
recolocará la acequia original. Se tendrá especial cuidado en el sellado de las juntas para 
evitar fugas. 
 

En los casos en los que la afección se programe fuera de campaña de riego, podría evitarse la 
necesidad de colocar tuberías provisionales. 
 
Se recomienda realizar un análisis del estado de las acequias cuando se pretenda acometer una 
parte de la obra que tenga afecciones de este tipo (RC), de manera que se pueda comparar el 
estado inicial y final de dichas acequias tras terminar los trabajos en esos puntos. 
 
 

2.1.2. RED SUBTERRÁNEA DE RIEGO 
 
El trazado de la nueva red de riego objeto del presente Proyecto presenta interferencias con la red 
de riego enterrada que la Comunidad de Regantes Las Marismas del Guadalquivir ejecutó en 2009 
y que no llegó a entrar en servicio, estando actualmente en desuso. 
 
Los cruces con las redes existentes que no sean objeto de reutilización según las indicaciones de 
la Comunidad de Regantes, serán evitados en la medida de lo posible para diámetros menores, 
ajustando ligeramente la rasante. 
 
Para tuberías existentes de grandes diámetros que no sean objeto de reutilización, serán retiradas 
para permitir el paso de la nueva red. 
 
A efectos de la valoración de las afecciones, se han considerado todas las interferencias con dicha 
red, valorando el corte y desmontaje de la tubería existente, no quedando valorada su reposición 
por ser una instalación que no está en servicio. 
 
 

2.1.3. CAUCES Y ARROYOS 
 
Los trazados de las conducciones proyectadas en el presente Proyecto cruzan determinados 
cauces públicos pertenecientes a la cuenca hidrográfica del Guadalquivir, según se recoge en el 
Apéndice nº1. Se trata de antiguos arroyos o cauces que en la actualidad han sido encauzados, 
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manteniendo una funcionalidad de desagüe de la zona, fundamentalmente. Son cauces que 
cuentan con diques de protección de avenidas, a dichos cauces se evacúan las aguas pluviales de 
la red de canales de desagüe de la zona regable, mediante las estaciones de bombeo de desagüe 
de la Comunidad de Regantes. 
 
Estas obras de cruce requieren desvío provisional del cauce para poder ejecutar las obras. Se 
realizará un dique o tapón de aislamiento en el cauce en cuestión, aguas arriba y aguas abajo del 
cruce, y se desviará el caudal circulante a través de un canal provisional paralelo, excavado a la 
cota y dimensiones necesarias, equivalentes a las del cauce actual. Una vez realizado el desvío, 
será necesario achicar el agua de la zona de trabajo. 
 
Para evitar mayores afecciones y poder ejecutar las obras, teniendo en cuenta la dificultad de 
ejecución de obras en zona de marismas a profundidades superiores a los 3-4 m, estos cruces se 
plantean realizar mediante sifón invertido de acero instalado en una pieza única, que será 
hormigonada posteriormente. Se prevé realizar la excavación entibada con pantalla de pilotes de 
eucalipto no recuperables. 
 
Por tanto, el cruce de las nuevas conducciones se realizará bajo el cauce, protegiendo la tubería 
mediante dado de hormigón de 50 cm de espesor sobre clave del tubo en toda la longitud, no siendo 
posible instalar la conducción a profundidades mayores, por resultar inviable desde el punto de vista 
técnico, y también económico.  
 
Sobre el hormigón de protección se colocará una capa de escollera de 50 cm de espesor, hasta la 
rasante del cauce. Toda la sección del cauce quedará protegida con escollera. 
 
Una vez realizado el cruce, se repondrá el cauce, se retirarán los diques de aislamiento y se 
rellenará el canal de desvío provisional, devolviendo la superficie afectada a su estado original antes 
de las obras. 
 
Esta línea de trabajo habrá de confirmarse con las condiciones impuestas ante las pertinentes 
autorizaciones del organismo correspondiente.  
 
 

2.1.4. DESAGÜES 
 
Las conducciones proyectadas afectan también a los canales de desagüe en sus cruces con ellos. 
El cruce se realizará de forma equivalente al cruce de cauces descrito anteriormente: mediante 
disposición de diques o tapones de aislamiento, achique de la zona de trabajo, excavación en zanja 
entibada con pantalla de pilotes no recuperables, colocación de pilotes o fajinas en el fondo de 
excavación e instalación de tubería de acero formando sifón invertido, que quedará embutido en 
hormigón.  
 
Finalmente, de procederá al relleno y restitución del desagüe en su forma, dimensión y curso inicial, 
retirando por último los diques de aislamiento. En estos casos, no se coloca escollera sobre la 
tubería. 
 
 

2.1.5. AFECCIÓN A REDES DE DRENAJE DE LAS PARCELAS (CATUFOS) 
 
En la gran mayoría de las parcelas de la zona regable existe una red de drenaje subterránea, 
formada por tuberías dren perforadas, que facilitan el drenaje subterráneo de las parcelas hacia los 
canales de desagüe de la Comunidad. 
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Son tuberías dispuestas cada 5 ó 10 metros y a una profundidad de 80 cm - 1 metro, 
aproximadamente, de PE corrugado o cerámica (las más antiguas), de diámetros comprendidos 
entre 90 mm y 50 mm. En muchos casos, estas tuberías dren acometen a un colector principal de 
borde de parcela (conocido como “madre”), entre 200 y 315 mm de diámetro, que recoge todos los 
drenes y los conduce al canal de desagüe de la parcela. 
 
Los trazados que discurren por parcelas drenadas, requieren demoler y reponer la citada red de 
drenaje.  
 
La reposición consiste en la instalación de drenes subterráneos corrugados de 63 milímetros de 
diámetro, perforados y fabricados en PE de doble pared, que conecten y/o repongan los drenes 
afectados.  
 
Estos drenes se instalarán enterrados en zanja a una profundidad mínima de 80 centímetros, 
quedando sobre las tuberías de riego, y con pendiente longitudinal de 1,5 milésimas. La separación 
en planta será la que actualmente disponga la parcela, normalmente 5 metros entre ejes.  
 
Igualmente, se repondrán los colectores principales afectados a los que acomenten los drenes, 
mediante instalación de tubería de PVC DN315 PN6, a la que se conectan los drenes. 
 
 

2.2. RED DE ABASTECIMIENTO 
 

2.2.1. REDES DE ABASTECIMINETO 
 
El trazado de la canalización proyectada pasa por puntos en los que existen tuberías pertenecientes 
al Servicio de Abastecimiento de Aguas del Huesna. 
 
La canalización proyectada deberá pasar por debajo en los puntos de cruce y dejando una distancia 
mínima de 30 cm entre ambas tuberías.  
 
El material y el método de instalación deberá reponerse cumpliendo la norma particular de la entidad 
para dejarlo en las mismas condiciones.  
 
A continuación, se exponen la zanja tipo a emplear en la reposición de tubería de abastecimiento.  
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Ilustración 2 - Zanja para trazado en red de abastecimiento 

 

 
En caso de rotura de tubería, deberá avisarse a la entidad propiedad para que proceda a activar los 
protocolos correspondientes, así como la reparación de la tubería. Posteriormente se procedería a 
la reposición de la zanja y su cierre. 
 
 

2.3. RED ELÉCTRICA 
 

2.3.1. LÍNEAS AÉREAS 
 
Los cruces y paralelismos con las líneas eléctricas recogidos en el Apéndice nº1 no producen 
afección a las mismas, ya que los trabajos se realizarán bajo ellas. Por tanto, las medidas a adoptar 
están relacionadas con la Seguridad y Salud por la realización de trabajos en proximidad de líneas 
eléctricas. 
 
En particular, se adoptarán medidas de protección de las líneas con pórticos limitadores de gálibo. 
 
 

2.3.2. CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS 
 
No se han detectado canalizaciones eléctricas subterráneas en la zona de las obras durante la fase 
de inspección en campo y mediante la consulta de la cartografía disponible en las distintas 
plataformas públicas oficiales y privadas, mencionadas en el presente Anejo.  
 
 

2.4. OTROS SERVICIOS 
 
Mediante la fase de inspección en campo no se detectan redes de saneamiento, líneas telefónicas 
y gaseoductos en la zona de las obras, las cuales tampoco son recogidas por la cartografía 
disponible en el resto de medios y plataformas consultados. 
 
No han sido identificadas en las inmediaciones de la traza alambradas que haya que retirar para la 
ejecución. 
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3. SOLICITUDES O CONSULTAS A LOS ORGANISMOS  
 
Para la ejecución del proyecto se deben realizar las consultas pertinentes que confirmen los diseños 
empleados en las afecciones, así como para obtener la correspondiente autorización. 
 
A continuación, se indican las administraciones a las que se dirigen las consultas: 
 

ORGANISMO SOLICITUD ÁMBITO 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
GUADALQUIVIR 

Cruces con cauces públicos. 
 
Cruces con infraestructuras: canales, 
caminos y carreteras. 

ESTATAL 

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL 
ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL 

Cruces con autovía A4  

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS 
FERROVIARIAS (ADIF). 

Cruce con línea FFCC Sevilla-Cádiz 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
PLANIFICACIÓN FERROVIARIA 

Cruce con línea FFCC Sevilla-Cádiz 

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE 
SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y 
ECONOMÍA AZUL EN SEVILLA 

Afecciones a vías pecuarias AUTONÓMICO 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA. 
SERVICIO DE CARRETERASL 

Cruce con carreteras PROVINCIAL 

AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y 
VILLAFRANCA 

Cruces con caminos municipales 
 
Cruces con conducción de abastecimiento 
 
Compatibilidad urbanística 

LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE LAS CABEZAS DE SAN 
JUAN 

AYUNTAMIENTO DE UTRERA 

AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS 

COMUNIDAD DE REGANTES SECCIÓN 1ª Cruce con infraestructuras: canal de riego OTROS 

Tabla 1. Solicitudes a los Organismos 

 
Dado que no se cuenta aún con los condicionantes de los organismos afectados, se han tomado 
las medidas suficientes en proyecto para que su futura aprobación tenga nula o mínima repercusión 
en el proyecto, ni técnica ni presupuestaria. 
 
Para que estos trámites pendientes puedan resolverse sin incidencias en el futuro, se han analizado 
los condicionantes según el tipo de servicio afectado que exige cada organismo oficial involucrado, 
y, en base a otros proyectos realizados en la zona, se han tomado las medidas equivalente 
necesarias para cumplirlos. 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/sostenibilidadmedioambienteyeconomiaazul/consejeria/delegaciones/sevilla.html%23
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/sostenibilidadmedioambienteyeconomiaazul/consejeria/delegaciones/sevilla.html%23
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/sostenibilidadmedioambienteyeconomiaazul/consejeria/delegaciones/sevilla.html%23
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RELACIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS. SECTOR BELMONTE

ID TUBERIA TIPO TUBERIA TIPO 
AFECCION ID AFECCION NECESARIA 

REPOSICION ACTUACION OBSERVACIONES

RAMAL DISTRBUCION 1 PRIMARIA CC 001 NO HINCA DN1800. CARRETERA SE-9017
RAMAL DISTRBUCION 1 PRIMARIA CM 001 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
RAMAL DISTRBUCION 1 PRIMARIA LIN 001 NO INFORMAR
RAMAL DISTRBUCION 1 PRIMARIA AI 001 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
RAMAL DISTRBUCION 1 PRIMARIA CM 002 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
RAMAL DISTRBUCION 1 PRIMARIA VP 001 NO INFORMAR
RAMAL DISTRBUCION 1 PRIMARIA CM 003 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO

RAMAL DISTRBUCION 1-B PRIMARIA CM 001 NO CRUCE CON HINCA CAMISA DN1400 - ACERO DN1200
RAMAL DISTRBUCION 1-B PRIMARIA RI 001 NO CRUCE CON HINCA CAMISA DN1400 - ACERO DN1200
RAMAL DISTRBUCION 1-B PRIMARIA CC 001 NO HINCA DN1200 . CARRETERA SE-9017 CAMISA DN1400 - ACERO DN1200
RAMAL DISTRBUCION 1-B PRIMARIA RC 001 NO CRUCE CON HINCA CAMISA DN1400 - ACERO DN1200
RAMAL DISTRBUCION 1-B PRIMARIA RC 002 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA
RAMAL DISTRBUCION 1-B PRIMARIA CM 002 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
RAMAL DISTRBUCION 1-B PRIMARIA AI 001 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
RAMAL DISTRBUCION 1-B PRIMARIA AI 002 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
RAMAL DISTRBUCION 1-B PRIMARIA RC 003 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN1200
RAMAL DISTRBUCION 1-B PRIMARIA AI 003 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
RAMAL DISTRBUCION 1-B PRIMARIA AI 004 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
RAMAL DISTRBUCION 1-B PRIMARIA RC 004 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN1200
RAMAL DISTRBUCION 1-B PRIMARIA CM 003 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
RAMAL DISTRBUCION 1-B PRIMARIA AI 005 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
RAMAL DISTRBUCION 1-B PRIMARIA RC 005 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN800
RAMAL DISTRBUCION 1-B PRIMARIA AI 006 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
RAMAL DISTRBUCION 1-B PRIMARIA RC 006 SI REPOSICION CANAL CHG TUBERIA DN800
RAMAL DISTRBUCION 1-B PRIMARIA AI 007 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
RAMAL DISTRBUCION 1-B PRIMARIA RC 007 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN800
RAMAL DISTRBUCION 1-B PRIMARIA CM 004 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
RAMAL DISTRBUCION 1-B PRIMARIA AI 008 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
RAMAL DISTRBUCION 1-B PRIMARIA RC 008 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN710
RAMAL DISTRBUCION 1-B PRIMARIA AI 009 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
RAMAL DISTRBUCION 1-B PRIMARIA AI 010 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
RAMAL DISTRBUCION 1-B PRIMARIA VP 001 NO INFORMAR
RAMAL DISTRBUCION 1-B PRIMARIA RC 009 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN710
RAMAL DISTRBUCION 1-B PRIMARIA CM 005 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
RAMAL DISTRBUCION 1-B PRIMARIA AI 011 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
RAMAL DISTRBUCION 1-B PRIMARIA RC 010 SI REPOSICION CANAL CHG TUBERIA DN630
RAMAL DISTRBUCION 1-B PRIMARIA AI 012 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
RAMAL DISTRBUCION 1-B PRIMARIA RC 011 NO REPOSICION CANAL CHG TUBERIA DN630
RAMAL DISTRBUCION 1-B PRIMARIA RC 012 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN630
RAMAL DISTRBUCION 1-B PRIMARIA CM 006 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
RAMAL DISTRBUCION 1-B PRIMARIA AI 013 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
RAMAL DISTRBUCION 1-B PRIMARIA AI 014 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
RAMAL DISTRBUCION 1-B PRIMARIA AI 015 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA

RAMAL DERIBADO 2-B PRIMARIA CM 001 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
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RELACIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS. SECTOR BELMONTE

ID TUBERIA TIPO TUBERIA TIPO 
AFECCION ID AFECCION NECESARIA 

REPOSICION ACTUACION OBSERVACIONES
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RAMAL DERIBADO 2-B PRIMARIA CM 002 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
RAMAL DERIBADO 2-B PRIMARIA RC 001 SI REPOSICION CANAL CHG TUBERIA DN500

RAMAL DERIVADO 2-B-S1 SECUNDARIA CM 001 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
RAMAL DERIBADO 1-B PRIMARIA CC 001 NO HINCA DN500. CARRETERA SE-9017 CAMISA DN600 - DN450 PE100
RAMAL DERIBADO 1-B PRIMARIA AI 001 NO CRUCE CON HINCA CAMISA DN600
RAMAL DERIBADO 1-B PRIMARIA RC 001 NO CRUCE COLECTOR LLENADO BALSA TUBERIA DN400
RAMAL DERIBADO 1-B PRIMARIA CM 001 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
RAMAL DERIBADO 1-B PRIMARIA RC 002 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN400
RAMAL DERIBADO 1-B PRIMARIA CM 002 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
RAMAL DERIBADO 1-B PRIMARIA RC 003 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN400
RAMAL DERIBADO 1-B PRIMARIA CM 003 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
RAMAL DERIBADO 1-B PRIMARIA RC 004 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN315
RAMAL DERIBADO 1-B PRIMARIA CC 004 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
RAMAL DERIBADO 1-B PRIMARIA RC 005 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN250
RAMAL DERIBADO 1-B PRIMARIA AI 002 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
RAMAL DERIBADO 1-B PRIMARIA LIN 001 NO INFORMAR

RAMAL DISTRBUCION 1-B-S1 SECUNDARIA LIN 001 NO INFORMAR
RAMAL DISTRBUCION 1-A PRIMARIA AI 001 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
RAMAL DISTRBUCION 1-A PRIMARIA AI 002 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
RAMAL DISTRBUCION 1-A PRIMARIA AI 003 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
RAMAL DISTRBUCION 1-A PRIMARIA AI 004 SI REPOSICION CAMINO  ACCESO A PARCELA
RAMAL DISTRBUCION 1-A PRIMARIA AI 005 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
RAMAL DISTRBUCION 1-A PRIMARIA AI 006 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
RAMAL DISTRBUCION 1-A PRIMARIA CC 001 NO HINCA DN1400. CARRETERA SE-9017 CAMISA DN1600 - ACERO DN1400
RAMAL DISTRBUCION 1-A PRIMARIA RI 001 NO CRUCE CON HINCA CAMISA DN1600 - ACERO DN1400
RAMAL DISTRBUCION 1-A PRIMARIA RC 001 NO CRUCE CON HINCA CAMISA DN1600 - ACERO DN1400
RAMAL DISTRBUCION 1-A PRIMARIA CM 001 NO CRUCE CON HINCA CAMISA DN1600 - ACERO DN1400
RAMAL DISTRBUCION 1-A PRIMARIA AI 007 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
RAMAL DISTRBUCION 1-A PRIMARIA CM 002 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
RAMAL DISTRBUCION 1-A PRIMARIA RC 002 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN1200
RAMAL DISTRBUCION 1-A PRIMARIA RC 003 SI REPOSICION CANAL CHG TUBERIA DN1200
RAMAL DISTRBUCION 1-A PRIMARIA CM 003 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
RAMAL DISTRBUCION 1-A PRIMARIA CM 004 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
RAMAL DISTRBUCION 1-A PRIMARIA CM 005 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
RAMAL DISTRBUCION 1-A PRIMARIA VP 001 NO INFORMAR
RAMAL DISTRBUCION 1-A PRIMARIA AI 008 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
RAMAL DISTRBUCION 1-A PRIMARIA RC 004 SI REPOSICION CANAL CHG TUBERIA DN800
RAMAL DISTRBUCION 1-A PRIMARIA CM 006 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA

RAMAL DISTRBUCION 1-A-S1 SECUNDARIA RC 001 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN250
RAMAL DISTRBUCION 1-A-S1 SECUNDARIA CM 001 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
RAMAL DISTRBUCION 1-A-S1 SECUNDARIA AI 001 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
RAMAL DISTRBUCION 1-A-S1 SECUNDARIA RC 002 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN250

A-VI-1-14 PRIMARIA RC 001 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN250
A-VI-1-14 PRIMARIA AI 001 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
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A-VI-1-14 PRIMARIA AI 002 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-14 PRIMARIA VP 001 NO INFORMAR
A-VI-1-14 PRIMARIA RC 002 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN250
A-VI-1-14 PRIMARIA LIN 001 NO INFORMAR

A-VI-1-12-I PRIMARIA AI 001 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-12-I PRIMARIA AI 002 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-12-I PRIMARIA RC 001 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN400
A-VI-1-12-I PRIMARIA AI 003 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-12-I PRIMARIA AI 004 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-12-I PRIMARIA RC 002 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN315
A-VI-1-12-I PRIMARIA AI 005 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-12-I PRIMARIA AI 006 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-12-I PRIMARIA RC 003 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN315
A-VI-1-12-I PRIMARIA AI 007 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-12-I PRIMARIA AI 008 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-12-I PRIMARIA LIN 001 NO INFORMAR
A-VI-1-12-D PRIMARIA AI 001 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-12-D PRIMARIA AI 002 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-12-D PRIMARIA RC 001 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN500
A-VI-1-12-D PRIMARIA AI 003 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-12-D PRIMARIA AI 004 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-12-D PRIMARIA RC 002 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN400
A-VI-1-12-D PRIMARIA AI 005 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-12-D PRIMARIA AI 006 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-12-D PRIMARIA RC 003 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN400
A-VI-1-12-D PRIMARIA AI 007 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-12-D PRIMARIA AI 008 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-12-D PRIMARIA RC 004 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN315
A-VI-1-12-D PRIMARIA AI 009 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-12-D PRIMARIA AI 010 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-12-D PRIMARIA RC 005 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN315
A-VI-1-12-D PRIMARIA AI 011 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-12-D PRIMARIA AI 012 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-12-D PRIMARIA LIN 001 NO INFORMAR
A-VI-1-10-I PRIMARIA AI 001 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-10-I PRIMARIA AI 002 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-10-I PRIMARIA RC 001 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN500
A-VI-1-10-I PRIMARIA AI 003 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-10-I PRIMARIA AI 004 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-10-I PRIMARIA VP 001 NO INFORMAR
A-VI-1-10-I PRIMARIA RC 002 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN500
A-VI-1-10-I PRIMARIA AI 005 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-10-I PRIMARIA AI 006 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-10-I PRIMARIA RC 003 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN500
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A-VI-1-10-I PRIMARIA AI 007 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-10-I PRIMARIA AI 008 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-10-I PRIMARIA RC 004 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN400
A-VI-1-10-I PRIMARIA AI 009 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-10-I PRIMARIA AI 010 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-10-I PRIMARIA RC 005 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN400
A-VI-1-10-I PRIMARIA AI 011 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-10-I PRIMARIA AI 012 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-10-I PRIMARIA RC 006 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN315
A-VI-1-10-I PRIMARIA AI 013 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-10-I PRIMARIA AI 014 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-10-D PRIMARIA AI 001 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-10-D PRIMARIA AI 002 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-10-D PRIMARIA RC 001 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN630
A-VI-1-10-D PRIMARIA AI 003 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-10-D PRIMARIA AI 004 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-10-D PRIMARIA RC 002 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN630
A-VI-1-10-D PRIMARIA AI 005 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-10-D PRIMARIA AI 006 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-10-D PRIMARIA RC 003 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN630
A-VI-1-10-D PRIMARIA VP 001 NO INFORMAR
A-VI-1-10-D PRIMARIA AI 007 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-10-D PRIMARIA AI 008 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-10-D PRIMARIA RC 004 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN500
A-VI-1-10-D PRIMARIA AI 009 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-10-D PRIMARIA AI 010 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-10-D PRIMARIA RC 005 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN500
A-VI-1-10-D PRIMARIA AI 011 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-10-D PRIMARIA AI 012 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-10-D PRIMARIA RC 006 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN500
A-VI-1-10-D PRIMARIA AI 013 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-10-D PRIMARIA AI 014 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-10-D PRIMARIA RC 007 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN400
A-VI-1-10-D PRIMARIA AI 015 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-10-D PRIMARIA AI 016 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-10-D PRIMARIA RC 008 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN400
A-VI-1-10-D PRIMARIA AI 017 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-10-D PRIMARIA AI 018 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-8-I PRIMARIA AI 001 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-8-I PRIMARIA AI 002 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-8-I PRIMARIA RC 001 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN710
A-VI-1-8-I PRIMARIA AI 003 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-8-I PRIMARIA AI 004 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-8-I PRIMARIA RC 002 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN630
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A-VI-1-8-I PRIMARIA AI 005 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-8-I PRIMARIA AI 006 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-8-I PRIMARIA RC 003 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN630
A-VI-1-8-I PRIMARIA AI 007 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-8-I PRIMARIA AI 008 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-8-I PRIMARIA RC 004 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN630
A-VI-1-8-I PRIMARIA AI 009 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-8-I PRIMARIA AI 010 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-8-I PRIMARIA RC 005 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN500
A-VI-1-8-I PRIMARIA VP 001 NO INFORMAR
A-VI-1-8-I PRIMARIA AI 011 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-8-I PRIMARIA AI 012 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-8-I PRIMARIA RC 006 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN500
A-VI-1-8-I PRIMARIA AI 013 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-8-I PRIMARIA AI 014 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-8-I PRIMARIA RC 007 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN500
A-VI-1-8-I PRIMARIA AI 015 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-8-I PRIMARIA AI 016 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-8-I PRIMARIA RC 008 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN500
A-VI-1-8-I PRIMARIA AI 017 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-8-I PRIMARIA AI 018 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-8-I PRIMARIA RC 009 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN400
A-VI-1-8-I PRIMARIA AI 019 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-8-I PRIMARIA AI 020 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-8-I PRIMARIA RC 010 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN400
A-VI-1-8-I PRIMARIA AI 021 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-8-I PRIMARIA AI 022 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-8-I PRIMARIA RC 011 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN315
A-VI-1-8-I PRIMARIA AI 023 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-8-I PRIMARIA AI 024 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-8-I PRIMARIA LIN 001 NO INFORMAR
A-VI-1-8-D PRIMARIA AI 001 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-8-D PRIMARIA AI 002 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-8-D PRIMARIA RC 001 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN630
A-VI-1-8-D PRIMARIA AI 003 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-8-D PRIMARIA AI 004 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-8-D PRIMARIA RC 002 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN630
A-VI-1-8-D PRIMARIA AI 005 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-8-D PRIMARIA AI 006 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-8-D PRIMARIA RC 003 SI REPOSICION CANAL CHG TUBERIA DN630
A-VI-1-8-D PRIMARIA CM 001 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-VI-1-8-D PRIMARIA RC 004 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN630
A-VI-1-8-D PRIMARIA AI 007 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-8-D PRIMARIA AI 008 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
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A-VI-1-8-D PRIMARIA RC 005 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN630
A-VI-1-8-D PRIMARIA AI 009 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-8-D PRIMARIA AI 010 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-8-D PRIMARIA VP 001 NO INFORMAR
A-VI-1-8-D PRIMARIA RC 006 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN630
A-VI-1-8-D PRIMARIA AI 011 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-8-D PRIMARIA AI 012 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-8-D PRIMARIA RC 007 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN630
A-VI-1-8-D PRIMARIA AI 013 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-8-D PRIMARIA AI 014 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-8-D PRIMARIA RC 008 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN500
A-VI-1-8-D PRIMARIA AI 015 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-8-D PRIMARIA AI 016 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-8-D PRIMARIA RC 009 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN500
A-VI-1-8-D PRIMARIA AI 017 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-8-D PRIMARIA AI 018 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-8-D PRIMARIA RC 010 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN400
A-VI-1-8-D PRIMARIA AI 019 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-8-D PRIMARIA AI 020 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-8-D PRIMARIA RC 011 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN400
A-VI-1-8-D PRIMARIA AI 021 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-8-D PRIMARIA AI 022 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-8-D PRIMARIA RC 012 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN400
A-VI-1-8-D PRIMARIA AI 023 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-8-D PRIMARIA AI 024 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-8-D PRIMARIA LIN 001 NO INFORMAR
A-VI-1-6-I PRIMARIA RC 001 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN630
A-VI-1-6-I PRIMARIA AI 001 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-6-I PRIMARIA AI 002 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-6-I PRIMARIA RC 002 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN630
A-VI-1-6-I PRIMARIA AI 003 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-6-I PRIMARIA AI 004 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-6-I PRIMARIA RC 003 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN630
A-VI-1-6-I PRIMARIA AI 005 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-6-I PRIMARIA AI 006 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-6-I PRIMARIA RC 004 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN630
A-VI-1-6-I PRIMARIA VP 001 NO INFORMAR
A-VI-1-6-I PRIMARIA AI 007 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-6-I PRIMARIA AI 008 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-6-I PRIMARIA RC 005 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN630
A-VI-1-6-I PRIMARIA AI 009 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-6-I PRIMARIA AI 010 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-6-I PRIMARIA RC 006 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN500
A-VI-1-6-I PRIMARIA AI 011 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
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A-VI-1-6-I PRIMARIA AI 012 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-6-I PRIMARIA RC 007 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN500
A-VI-1-6-I PRIMARIA AI 013 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-6-I PRIMARIA AI 014 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-6-I PRIMARIA RC 008 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN500
A-VI-1-6-I PRIMARIA AI 015 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-6-I PRIMARIA AI 016 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-6-I PRIMARIA RC 009 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN500
A-VI-1-6-I PRIMARIA AI 017 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-6-I PRIMARIA AI 018 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-6-I PRIMARIA RC 010 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN400
A-VI-1-6-I PRIMARIA AI 019 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-6-I PRIMARIA AI 020 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-6-I PRIMARIA RC 011 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN400
A-VI-1-6-I PRIMARIA AI 021 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-6-I PRIMARIA AI 022 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-6-I PRIMARIA LIN 001 NO INFORMAR

A-VI-1-6-I-D PRIMARIA RC 001 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN630
A-VI-1-6-I-D PRIMARIA AI 001 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-6-I-D PRIMARIA AI 002 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-6-I-D PRIMARIA RC 002 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN630
A-VI-1-6-I-D PRIMARIA AI 003 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-6-I-D PRIMARIA AI 004 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-6-I-D PRIMARIA VP 001 NO INFORMAR
A-VI-1-6-I-D PRIMARIA RC 003 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN630
A-VI-1-6-I-D PRIMARIA VP 002 NO INFORMAR
A-VI-1-6-I-D PRIMARIA AI 005 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-6-I-D PRIMARIA AI 006 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-6-I-D PRIMARIA RC 004 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN630
A-VI-1-6-I-D PRIMARIA AI 007 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-6-I-D PRIMARIA AI 008 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-6-I-D PRIMARIA RC 005 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN500
A-VI-1-6-I-D PRIMARIA AI 009 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-6-I-D PRIMARIA AI 010 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-6-I-D PRIMARIA RC 006 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN500
A-VI-1-6-I-D PRIMARIA AI 011 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-6-I-D PRIMARIA AI 012 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-6-I-D PRIMARIA RC 007 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN400
A-VI-1-6-I-D PRIMARIA AI 013 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-6-I-D PRIMARIA AI 014 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-6-I-D PRIMARIA RC 008 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN400
A-VI-1-6-I-D PRIMARIA AI 015 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-6-I-D PRIMARIA AI 016 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-6-I-D PRIMARIA RC 009 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN400
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A-VI-1-6-I-D PRIMARIA AI 017 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-6-I-D PRIMARIA AI 018 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-4-I PRIMARIA AI 001 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-4-I PRIMARIA AI 002 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-4-I PRIMARIA VP 001 NO INFORMAR
A-VI-1-4-I PRIMARIA AI 003 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-4-I PRIMARIA AI 004 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-4-I PRIMARIA AI 005 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-4-I PRIMARIA RC 001 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN900
A-VI-1-4-I PRIMARIA VP 002 NO INFORMAR
A-VI-1-4-I PRIMARIA CM 001 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-VI-1-4-I PRIMARIA AI 006 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-4-I PRIMARIA RC 002 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN900
A-VI-1-4-I PRIMARIA CM 002 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-VI-1-4-I PRIMARIA AI 007 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-4-I PRIMARIA RC 003 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN900
A-VI-1-4-I PRIMARIA AI 008 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-4-I PRIMARIA AI 009 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-4-I PRIMARIA RC 004 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN900
A-VI-1-4-I PRIMARIA CM 003 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-VI-1-4-I PRIMARIA RC 005 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN900
A-VI-1-4-I PRIMARIA CM 004 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-VI-1-4-I PRIMARIA AI 010 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-4-I PRIMARIA RC 006 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN900
A-VI-1-4-I PRIMARIA CM 005 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-VI-1-4-I PRIMARIA AI 011 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-4-I PRIMARIA RC 007 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN800
A-VI-1-4-I PRIMARIA CM 006 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-VI-1-4-I PRIMARIA AI 012 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-4-I PRIMARIA AI 013 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-4-I PRIMARIA LIN 001 NO INFORMAR
A-VI-1-4-I PRIMARIA CM 007 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-VI-1-4-I PRIMARIA CC 001 SI REPOSICION CARRETERA ASFALTADA SE-9020
A-VI-1-4-I PRIMARIA AB 001 SI REPOSICION DE TUBERIA  AGUAS DEL HUESNA
A-VI-1-4-I PRIMARIA LIN 002 NO INFORMAR RETIRAR Y REPONER
A-VI-1-4-I PRIMARIA RI 001 SI REPOSICION DESAGÜE Dasagüe 3-VI-1 Secc.1ª  TUBERIA DN800
A-VI-1-4-I PRIMARIA CM 008 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-VI-1-4-I PRIMARIA AI 014 SI REPOSICION RECRECIDO CAMINO PUBLICO+ 3xPIQUERA PP Y CANACC. INT. SECCION PRIMERA TUBERIA DN
A-VI-1-4-I PRIMARIA CM 009 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-VI-1-4-I PRIMARIA RC 008 SI REPOSICION DESAGÜE Colector Desagüe  TUBERIA DN800
A-VI-1-4-I PRIMARIA CM 010 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-VI-1-4-I PRIMARIA AI 015.1 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-4-I PRIMARIA AI 015.2 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-4-I PRIMARIA CM 011 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
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A-VI-1-4-I PRIMARIA AI 016.1 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-4-I PRIMARIA AI 016.2 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-4-I PRIMARIA RC 009 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN800
A-VI-1-4-I PRIMARIA AI 017 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-4-I PRIMARIA AI 018 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-4-I PRIMARIA RC 010 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN800
A-VI-1-4-I PRIMARIA AI 019 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-4-I PRIMARIA AI 020 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-4-I PRIMARIA VP 003 NO INFORMAR
A-VI-1-4-I PRIMARIA RC 011 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN710
A-VI-1-4-I PRIMARIA AI 021 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-4-I PRIMARIA AI 022 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-4-I PRIMARIA RC 012 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN630
A-VI-1-4-I PRIMARIA AI 023 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-4-I PRIMARIA AI 024 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-4-2 PRIMARIA CM 001 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-VI-1-4-2 PRIMARIA RC 001 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN315
A-VI-1-4-2 PRIMARIA AI 001 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-4-2 PRIMARIA AI 002 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-4-1 PRIMARIA CM 001 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-VI-1-4-1 PRIMARIA CM 002 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-VI-1-4-1 PRIMARIA RC 001 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN500
A-VI-1-4-1 PRIMARIA LIN 001 NO INFORMAR
A-VI-1-4-1 PRIMARIA CC 001 SI REPOSICION CARRETERA ASFALTADA SE-9020 TUBERIA DN400
A-VI-1-4-1 PRIMARIA CM 003 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-VI-1-4-1 PRIMARIA VP 001 NO INFORMAR
A-VI-1-4-1 PRIMARIA RC 002 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN400
A-VI-1-4-1 PRIMARIA AI 001 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-4-1 PRIMARIA AI 002 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-4-1 PRIMARIA RC 003 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN315
A-VI-1-4-D PRIMARIA AI 001 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-4-D PRIMARIA RC 001 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN630
A-VI-1-4-D PRIMARIA AI 002 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-4-D PRIMARIA VP 001 NO INFORMAR
A-VI-1-4-D PRIMARIA RC 002 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN630
A-VI-1-4-D PRIMARIA AI 003 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-4-D PRIMARIA RC 003 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN630
A-VI-1-4-D PRIMARIA CM 001 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-VI-1-4-D PRIMARIA RC 004 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN315
A-VI-1-4-D PRIMARIA AI 004 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-4-D PRIMARIA AI 005 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-4-D PRIMARIA RC 005 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN315
A-VI-1-4-D PRIMARIA AI 006 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-4-D PRIMARIA AI 007 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
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A-VI-1-4 PRIMARIA RC 001 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN500
A-VI-1-4 PRIMARIA AI 001 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-4 PRIMARIA RC 002 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN500
A-VI-1-4 PRIMARIA AI 002 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-4 PRIMARIA AI 003 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-4 PRIMARIA VP 001 NO INFORMAR
A-VI-1-4 PRIMARIA RC 003 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN400
A-VI-1-4 PRIMARIA AI 004 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-4 PRIMARIA AI 005 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-4 PRIMARIA RC 004 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN400
A-VI-1-4 PRIMARIA CM 001 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-VI-1-4 PRIMARIA RC 005 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN315
A-VI-1-4 PRIMARIA AI 006 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-4 PRIMARIA AI 007 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA

A-VI-1-4-S1 SECUNDARIA VP 001 NO INFORMAR
A-VI-1-2 PRIMARIA RC 001 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN630
A-VI-1-2 PRIMARIA AI 001 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-2 PRIMARIA AI 002 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-2 PRIMARIA CM 001 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-VI-1-2 PRIMARIA RC 002 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN630
A-VI-1-2 PRIMARIA AI 003 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-2 PRIMARIA AI 004 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-2 PRIMARIA RC 003 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN500
A-VI-1-2 PRIMARIA AI 006 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-2 PRIMARIA AI 007 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-2 PRIMARIA RC 004 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN500
A-VI-1-2 PRIMARIA VP 001 NO INFORMAR
A-VI-1-2 PRIMARIA AI 009 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VI-1-2 PRIMARIA AI 010 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
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RAMAL DISTRIBUCION 1-J PRIMARIA RC 001 NO CRUCE CON COLECTOR DE TOMA ALCANTARILLAS TUBERIA DN1200
RAMAL DISTRIBUCION 1-J PRIMARIA LIN 001 NO INFORMAR
RAMAL DISTRIBUCION 1-J PRIMARIA RC 002 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN1200
RAMAL DISTRIBUCION 1-J PRIMARIA AI 001 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
RAMAL DISTRIBUCION 1-J PRIMARIA AI 002 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
RAMAL DISTRIBUCION 1-J PRIMARIA CM 001 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
RAMAL DISTRIBUCION 1-J PRIMARIA RI 001 SI REPOSICION CAUCE CHG Ayo. Salado de Morón - DN1200
RAMAL DISTRIBUCION 1-J PRIMARIA CM 002 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
RAMAL DISTRIBUCION 1-J PRIMARIA RC 003 NO INFORMAR TUBERIA DN1200
RAMAL DISTRIBUCION 1-J PRIMARIA RC 004 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN1200

A-VIII-1 PRIMARIA AI 001 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VIII-1 PRIMARIA LIN 001 NO INFORMAR
A-VIII-1 PRIMARIA CM 001 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO

A-VIII-1-S1 SECUNDARIA CM 001 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-VIII-1-S1 SECUNDARIA LIN 001 NO INFORMAR
A-VIII-1-S2 SECUNDARIA LIN 001 NO INFORMAR
A-VIII-1-S2 SECUNDARIA RC 001 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN315
A-3-VIII-2 PRIMARIA CC 001 NO HINCA -   SE-428 Y CD2 DN 800 CAMISA - DN 500 PE CONDUCCION
A-3-VIII-2 PRIMARIA RC 001 SI REPOSICION CANAL CHG TUBERIA DN500
A-3-VIII-2 PRIMARIA AI 001 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-3-VIII-2 PRIMARIA RC 002 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN400
A-3-VIII-2 PRIMARIA CM 001 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-3-VIII-2 PRIMARIA LIN 001 NO INFORMAR
A-3-VIII-2 PRIMARIA LIN 002 NO INFORMAR
A-3-VIII-2 PRIMARIA AI 002 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-3-VIII-2 PRIMARIA RC 003 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN315

A-3-VIII-2-S1 SECUNDARIA CC 001 NO HINCA -   SE-428 Y CD3 DN500 CAMISA - DN 250 PE CONDUCCION
A-3-VIII-2-S1 SECUNDARIA RC 001 SI REPOSICION CANAL CHG TUBERIA DN250
A-3-VIII-2-S2 SECUNDARIA LIN 001 NO INFORMAR

A-3-VIII-1 PRIMARIA AI 001 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-3-VIII-1 PRIMARIA LIN 001 NO INFORMAR

A-3-VIII-1-S1 SECUNDARIA LIN 001 NO INFORMAR
A-3-VIII-1-S1 SECUNDARIA LIN 002 NO INFORMAR
A-3-VIII-1-S1 SECUNDARIA CM 001 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-2-VIII-2-1 PRIMARIA CM 001 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-2-VIII-2-1 PRIMARIA LIN 001 NO INFORMAR
A-2-VIII-2-1 PRIMARIA CM 002 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-2-VIII-2-1 PRIMARIA RC 001 SI REPOSICION CANAL CHG TUBERIA DN800
A-2-VIII-2-1 PRIMARIA AI 001 NO INFORMAR
A-2-VIII-2-1 PRIMARIA AI 002 NO INFORMAR POZO

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL GUADALQUIVIR (SEVILLA)
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A-2-VIII-2-1 PRIMARIA LIN 002 NO INFORMAR
A-2-VIII-2-1 PRIMARIA CM 003 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-2-VIII-2-1 PRIMARIA RC 002 SI REPOSICION CANAL CHG TUBERIA DN630
A-2-VIII-2-1 PRIMARIA CM 004 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-2-VIII-2-1 PRIMARIA CM 005 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-2-VIII-2-1 PRIMARIA RC 003 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN500
A-2-VIII-2-1 PRIMARIA CM 007 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-2-VIII-2-1 PRIMARIA RC 004 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN400

A-2-VIII-2-1-S3 SECUNDARIA LIN 001 NO INFORMAR
A-2-VIII-2-1-S3 SECUNDARIA RC 001 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN315
A-2-VIII-2-S4 SECUNDARIA LIN 001 NO INFORMAR
A-2-VIII-2-S4 SECUNDARIA AI 001 NO INFORMAR POZO
A-2-VIII-2-S4 SECUNDARIA CM 001 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-2-VIII-2-S4 SECUNDARIA CM 002 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-2-VIII-2-S4 SECUNDARIA RC 001 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN200
A-2-VIII-2-1.1 PRIMARIA RC 001 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA DN400  - ES EL MISMO DEL RAMAL SEC. A-2-VIII-2-1-S1 
A-2-VIII-2-1.1 PRIMARIA RC 002 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA
A-2-VIII-2-1.1 PRIMARIA RC 003 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN315

A-2-VIII-3 PRIMARIA CC 001 NO HINCA - SE-428 DN 800 CAMISA - DN600 ACERO CONDUCCION
A-2-VIII-3 PRIMARIA RC 001 SI REPOSICION CANAL CHG TUBERIA DN630
A-2-VIII-3 PRIMARIA AI 001 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-2-VIII-3 PRIMARIA RC 002 NO INFORMAR
A-2-VIII-3 PRIMARIA RC 003 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN630
A-2-VIII-3 PRIMARIA RC 004 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN630
A-2-VIII-3 PRIMARIA LIN 001 NO INFORMAR
A-2-VIII-3 PRIMARIA LIN 002 NO INFORMAR
A-2-VIII-3 PRIMARIA AI 002 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA ACCESO DESDE Rda. De los Jinetes
A-2-VIII-3 PRIMARIA CC 003 SI REPOSICION CARRETERA ASFALTADA SE-428
A-2-VIII-3 PRIMARIA LIN 003 NO INFORMAR
A-2-VIII-3 PRIMARIA AI 003 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA ZONA APARCAMIENTO FIRME ASFALTADO
A-2-VIII-3 PRIMARIA LIN 004 NO INFORMAR
A-2-VIII-3 PRIMARIA RC 004 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN500
A-2-VIII-3 PRIMARIA RC 005 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN500
A-2-VIII-3 PRIMARIA RC 006 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN500
A-2-VIII-3 PRIMARIA CM 001 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-2-VIII-3 PRIMARIA CM 002 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-2-VIII-3 PRIMARIA CM 003 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-2-VIII-3 PRIMARIA RC 007 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA
A-2-VIII-3 PRIMARIA CM 004 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO

A-2-VIII-3-S1 SECUNDARIA RC 001 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN250

Página 2 ALCANTARILLAS



RELACIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS. SECTOR ALCANTARILLAS

ID TUBERIA TIPO TUBERIA TIPO 
AFECCION

ID 
AFECCION

NECESARIA 
REPOSICION ACTUACION OBSERVACIONES

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL GUADALQUIVIR (SEVILLA)

A-2-VIII-2-2 PRIMARIA CM 001 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-2-VIII-2-2 PRIMARIA RC 001 SI REPOSICION CANAL CHG TUBERIA DN400
A-2-VIII-2-2 PRIMARIA LIN 001 NO INFORMAR
A-2-VIII-2-2 PRIMARIA RC 002 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN315
A-2-VIII-2 PRIMARIA RC 001 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN630
A-2-VIII-2 PRIMARIA CM 001 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-2-VIII-2 PRIMARIA RC 002 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN630
A-2-VIII-2 PRIMARIA LIN 001 NO INFORMAR
A-2-VIII-2 PRIMARIA RC 003 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN630
A-2-VIII-2 PRIMARIA LIN 002 NO INFORMAR
A-2-VIII-2 PRIMARIA CM 002 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-2-VIII-2 PRIMARIA RC 004 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN630
A-2-VIII-2 PRIMARIA CM 003 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-2-VIII-2 PRIMARIA RC 005 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN630
A-2-VIII-2 PRIMARIA CM 004 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-2-VIII-2 PRIMARIA RC 006 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN500
A-2-VIII-2 PRIMARIA CM 005 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-2-VIII-2 PRIMARIA RC 007 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN400

A-2-VIII-2-S1 SECUNDARIA RC 001 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN315
A-2-VIII-2-S1 SECUNDARIA LIN 001 NO INFORMAR
A-2-VIII-2-S2 SECUNDARIA RC 001 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN315
A-2-VIII-2-S2 SECUNDARIA LIN 001 NO INFORMAR
A-2-VIII-2-S3 SECUNDARIA LIN 001 NO INFORMAR

A-VII-11 PRIMARIA LIN 001 NO INFORMAR
A-VII-11 PRIMARIA CM 001 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-VII-11 PRIMARIA LIN 002 NO INFORMAR
A-VII-11 PRIMARIA RC 001 NO REPOSICION CANAL CHG TUBERIA DN1200
A-VII-11 PRIMARIA CM 002 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-VII-11 PRIMARIA LIN 003 NO INFORMAR
A-VII-11 PRIMARIA RC 002 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN1200
A-VII-11 PRIMARIA RC 003 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN630
A-VII-11 PRIMARIA CM 003 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-VII-11 PRIMARIA RC 004 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN630
A-VII-11 PRIMARIA RC 005 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN630
A-VII-11 PRIMARIA LIN 004 NO INFORMAR
A-VII-11 PRIMARIA VP 001 NO INFORMAR
A-VII-11 PRIMARIA LIN 005 NO INFORMAR
A-VII-11 PRIMARIA AI 001 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VII-11 PRIMARIA RC 006 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN500
A-VII-11 PRIMARIA RC 007 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN500
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A-VII-11 PRIMARIA RC 008 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN500
A-VII-11 PRIMARIA LIN 006 NO INFORMAR
A-VII-11 PRIMARIA CM 004 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-VII-11 PRIMARIA LIN 007 NO INFORMAR
A-VII-11 PRIMARIA AI 002 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VII-11 PRIMARIA AI 003 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VII-11 PRIMARIA CM 005 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-VII-11 PRIMARIA AI 004 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VII-11 PRIMARIA CM 006 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO

A-VII-11-S1 SECUNDARIA CM 001 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-VII-11-S1 SECUNDARIA LIN 001 NO INFORMAR
A-VII-11-S1 SECUNDARIA CM 002 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-VII-11-S1 SECUNDARIA RC 001 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN315
A-VII-11-S1 SECUNDARIA VP 001 NO INFORMAR
A-VII-11-S1 SECUNDARIA LIN 002 NO INFORMAR
A-VII-11-S1 SECUNDARIA LIN 003 NO INFORMAR
A-VII-11-S1 SECUNDARIA LIN 004 NO INFORMAR
A-VII-11-S1 SECUNDARIA AI 001 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VII-11-S1 SECUNDARIA LIN 005 NO INFORMAR
A-VII-11-S2 SECUNDARIA CM 001 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-VII-11-S2 SECUNDARIA RC 002 SI REPOSICION CANAL CHG TUBERIA DN250
A-VII-11-S3 SECUNDARIA CM 001 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-VII-11-S3 SECUNDARIA RC 001 SI REPOSICION CANAL CHG TUBERIA DN250
A-VII-11-S4 SECUNDARIA LIN 001 NO INFORMAR
A-VII-11-S5 SECUNDARIA CM 001 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-VII-11-S5 SECUNDARIA RC 001 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN315
A-VII-11-S5 SECUNDARIA LIN 001 NO INFORMAR
A-VII-11-S7 SECUNDARIA CM 001 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-VII-11-S7 SECUNDARIA AI 001 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VII-11-S7 SECUNDARIA CM 002 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-VII-11-S8 SECUNDARIA CM 001 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-VII-11-3 PRIMARIA CM 001 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-VII-11-3 PRIMARIA RC 001 SI REPOSICION CANAL CHG TUBERIA DN1000
A-VII-11-3 PRIMARIA CM 002 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-VII-11-3 PRIMARIA AI 001 NO INFORMAR POZO
A-VII-11-3 PRIMARIA RC 002 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN1000
A-VII-11-3 PRIMARIA LIN 001 NO INFORMAR
A-VII-11-3 PRIMARIA CM 003 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-VII-11-3 PRIMARIA LIN 002 NO INFORMAR
A-VII-11-3 PRIMARIA CM 004 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
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A-VII-11-3 PRIMARIA LIN 003 NO INFORMAR
A-VII-11-3 PRIMARIA AI 002 NO INFORMAR
A-VII-11-3 PRIMARIA RC 003 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN900
A-VII-11-3 PRIMARIA VP 001 NO INFORMAR
A-VII-11-3 PRIMARIA AI 003 NO INFORMAR
A-VII-11-3 PRIMARIA CM 005 SI INFORMAR
A-VII-11-3 PRIMARIA RC 004 SI REPOSICION CANAL CHG TUBERIA DN800
A-VII-11-3 PRIMARIA LIN 003 NO INFORMAR
A-VII-11-3 PRIMARIA CM 006 SI INFORMAR
A-VII-11-3 PRIMARIA CA 001 NO REALIZAR HINCA AUTOVIA AP-4 TUBERIA DN800
A-VII-11-3 PRIMARIA CM 007 SI INFORMAR
A-VII-11-3 PRIMARIA RC 005 SI REPOSICION CANAL CHG TUBERIA DN800
A-VII-11-3 PRIMARIA VP 002 NO INFORMAR
A-VII-11-3 PRIMARIA VP 003 NO INFORMAR

A-VII-11-22 PRIMARIA AI 001 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VII-11-22 PRIMARIA AI 002 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VII-11-22 PRIMARIA LIN 001 NO INFORMAR
A-VII-11-22 PRIMARIA RC 001 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN630
A-VII-11-22 PRIMARIA AI 003 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VII-11-22 PRIMARIA AI 004 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VII-11-22 PRIMARIA RC 002 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN500
A-VII-11-22 PRIMARIA AI 005 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VII-11-22 PRIMARIA CM 001 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-VII-11-22 PRIMARIA RC 003 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN400
A-VII-11-22 PRIMARIA CM 002 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-VII-11-22 PRIMARIA RC 004 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN400
A-VII-11-22 PRIMARIA AI 006 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VII-11-22 PRIMARIA CM 003 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-VII-11-22 PRIMARIA CM 004 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-VII-11-22 PRIMARIA AI 007 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VII-11-22 PRIMARIA CM 005 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-VII-11-22 PRIMARIA RC 005 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN400

A-VII-11-22-S1 SECUNDARIA RC 001 SI REPOSICION CANAL CHG TUBERIA DN315
A-VII-11-22-S2 SECUNDARIA LIN 001 NO INFORMAR
A-VII-11-22-S3 SECUNDARIA RC 001 NO REPOSICION CANAL CHG TUBERIA DN315
A-VII-11-22-S6 SECUNDARIA RC 001 NO REPOSICION CANAL CHG TUBERIA DN315
A-VII-11-22-S9 SECUNDARIA CM 001 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO

A-VII-11-2 PRIMARIA AI 001 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VII-11-2 PRIMARIA CM 001 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-VII-11-2 PRIMARIA AI 002 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
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A-VII-11-2 PRIMARIA RC 001 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN800
A-VII-11-2 PRIMARIA AI 003 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VII-11-2 PRIMARIA CM 002 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-VII-11-2 PRIMARIA RC 002 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN630 
A-VII-11-2 PRIMARIA AI 004 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VII-11-2 PRIMARIA CM 003 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-VII-11-2 PRIMARIA AI 005 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VII-11-2 PRIMARIA RC 003 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN630
A-VII-11-2 PRIMARIA AI 006 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VII-11-2 PRIMARIA CM 004 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-VII-11-2 PRIMARIA VP 001 NO INFORMAR
A-VII-11-2 PRIMARIA RC 004 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN630
A-VII-11-2 PRIMARIA CM 005 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-VII-11-2 PRIMARIA RC 005 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA
A-VII-11-2 PRIMARIA AI 007 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VII-11-2 PRIMARIA RC 006 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN630
A-VII-11-2 PRIMARIA AI 008 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-VII-11-2 PRIMARIA VP 002 NO INFORMAR
A-VII-11-2 PRIMARIA CM 006 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-VII-11-2 PRIMARIA CM 007 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-VII-11-2 PRIMARIA VP 003 NO INFORMAR

A-VII-11-2-S1 SECUNDARIA VP 001 NO INFORMAR
A-VII-11-2-S1 SECUNDARIA RC 001 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN315 - EN VIA PECUARIA
A-VII-11-2-S1 SECUNDARIA AI 001 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA EN VIA PECUARIA
A-VII-11-2-S1 SECUNDARIA VP 002 NO INFORMAR
A-VII-11-2-S1 SECUNDARIA VP 003 NO INFORMAR
A-VII-11-2-S2 SECUNDARIA VP 001 NO INFORMAR
A-VII-11-2-S2 SECUNDARIA VP 002 NO INFORMAR
A-VII-11-2-S3 SECUNDARIA VP 001 NO INFORMAR
A-VII-11-2-S5 SECUNDARIA RC 001 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN250 - EN VIA PECUARIA
A-VII-11-2-S8 SECUNDARIA VP 001 NO INFORMAR
A-VII-11-2-S9 SECUNDARIA RC 001 NO INFORMAR TUBERIA DN250
A-VII-11-2-S9 SECUNDARIA VP 001 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN250 - EN VIA PECUARIA
A-VII-11-2-S9 SECUNDARIA CC 001 NO HINCA - SE-9017 DN 500 CAMISA - DN250 y DN160 PE100
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RAMAL INICIAL PRIMARIA CM 001 NO INFORMAR LA AFFECION COMPLETA ES UNA HINCA - TUBERIA DN1400
RAMAL INICIAL PRIMARIA FC 001 NO REALIZAR HINCA LINEA FERROCARRIL SEVILLA-CADIZ
RAMAL INICIAL PRIMARIA RI 001 NO INFORMAR
RAMAL INICIAL PRIMARIA RC 001 NO INFORMAR
RAMAL INICIAL PRIMARIA CC 001 NO HINCA DN1400 CARRETERA SE-9021
RAMAL INICIAL PRIMARIA AB 001 SI REPOSICION DE TUBERIA  AGUAS DEL HUESNA

A-X-2 PRIMARIA AI 001 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-X-2 PRIMARIA AI 002 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-X-2 PRIMARIA RC 001 SI REPOSICION CANAL CHG TUBERIA DN500
A-X-2 PRIMARIA AB 001 SI REPOSICION DE TUBERIA  
A-X-2 PRIMARIA CC 001 SI REPOSICION CARRETERA ASFALTADA SE-9021
A-X-2 PRIMARIA CM 001 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-X-2 PRIMARIA RC 002 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN400

A-X-2-S3 SECUNDARIA AI 001 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-X-2-S3 SECUNDARIA AI 002 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-X-2-S3 SECUNDARIA LIN 001 NO INFORMAR
A-X-2-S4 SECUNDARIA RC 001 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN200
A-X-2-S4 SECUNDARIA CM 001 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-X-2-S4 SECUNDARIA AI 001 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA ZONA APARCAMIENTO FIRME ASFALTADO

A-X-3 PRIMARIA RC 001 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN1400
A-X-3 PRIMARIA VP 001 NO INFORMAR
A-X-3 PRIMARIA AI 001 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-X-3 PRIMARIA AI 002 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-X-3 PRIMARIA RI 001 SI REPOSICION CAUCE CHG TUBERIA DN1400 - Colector desagüe
A-X-3 PRIMARIA AI 003 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-X-3 PRIMARIA AI 004 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-X-3 PRIMARIA RC 002 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN1400
A-X-3 PRIMARIA AI 005 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-X-3 PRIMARIA AI 006 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-X-3 PRIMARIA RC 003 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN1400
A-X-3 PRIMARIA AI 007 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-X-3 PRIMARIA AI 008 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-X-3 PRIMARIA RC 004 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN1000
A-X-3 PRIMARIA LIN 001 NO INFORMAR
A-X-3 PRIMARIA CM 001 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-X-3 PRIMARIA CM 002 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-X-3 PRIMARIA RC 005 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN1000
A-X-3 PRIMARIA CM 003 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-X-3 PRIMARIA CM 004 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-X-3 PRIMARIA RC 006 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN1000
A-X-3 PRIMARIA RI 002 SI REPOSICION CAUCE CHG TUBERIA DN1000 - Colector desagüe
A-X-3 PRIMARIA CC 001 NO HINCA DN1000 CARRETERA SE-9017

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL GUADALQUIVIR (SEVILLA)
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A-X-3 PRIMARIA LIN 002 NO INFORMAR
A-X-3 PRIMARIA AB 001 SI REPOSICION DE TUBERIA  
A-X-3 PRIMARIA RI 003 SI REPOSICION CAUCE CHG TUBERIA DN1000 - Colector desagüe
A-X-3 PRIMARIA RC 007 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN1000
A-X-3 PRIMARIA CM 005 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-X-3 PRIMARIA LIN 003 NO INFORMAR
A-X-3 PRIMARIA CM 006 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-X-3 PRIMARIA CM 007 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-X-3 PRIMARIA RC 008 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN315
A-X-3 PRIMARIA AI 009 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-X-3 PRIMARIA AI 010 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-X-3 PRIMARIA RC 009 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN315
A-X-3 PRIMARIA VP 002 NO INFORMAR
A-X-3 PRIMARIA AI 011 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-X-3 PRIMARIA AI 012 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-X-3 PRIMARIA RI 004 SI REPOSICION CAUCE CHG TUBERIA DN315 - Ayo. De las Salinillas 
A-X-3 PRIMARIA AI 013 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-X-3 PRIMARIA AI 014 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA

A-X-3-S1 SECUNDARIA VP 001 NO INFORMAR
A-X-3-S2 SECUNDARIA RC 001 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN315
A-X-3-S2 SECUNDARIA VP 001 NO INFORMAR
A-X-3-S7 SECUNDARIA LIN 001 NO INFORMAR
A-X-3-S8 SECUNDARIA VP 001 NO INFORMAR
A-X-3-S8 SECUNDARIA LIN 001 NO INFORMAR
A-X-3-S9 SECUNDARIA LIN 001 NO INFORMAR
A-X-3-S10 SECUNDARIA CM 001 SI INFORMAR
A-X-3-S10 SECUNDARIA CA 001 NO CRUCE BAJO VIADUCTO AP-4 CON SECCIÓN TIPO ENTIBADA DN200
A-X-3-S10 SECUNDARIA CM 002 SI INFORMAR
A-X-3-S10 SECUNDARIA RC 001 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN200

A-3-IX PRIMARIA RC 001 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN800
A-3-IX PRIMARIA AI 001 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-3-IX PRIMARIA CM 001 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-3-IX PRIMARIA RI 001 SI REPOSICION CAUCE CHG TUBERIA DN800 - Ayo. De las Pájaras
A-3-IX PRIMARIA RC 002 SI REPOSICION CANAL CHG TUBERIA DN800
A-3-IX PRIMARIA CM 002 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-3-IX PRIMARIA AI 002 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-3-IX PRIMARIA AI 003 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-3-IX PRIMARIA RC 003 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN800
A-3-IX PRIMARIA AI 004 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA

A-3-IX-S1 SECUNDARIA RC 001 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN315
A-3-IX-D PRIMARIA RC 001 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN500
A-3-IX-D PRIMARIA CM 001 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO

Página 2 PALMILLAS



ID TUBERIA TIPO TUBERIA TIPO 
AFECCION ID AFECCION NECESARIA 

REPOSICION ACTUACION OBSERVACIONES

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL GUADALQUIVIR (SEVILLA)

RELACIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS. SECTOR PALMILLAS

A-3-IX-D PRIMARIA AI 001 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-3-IX-D PRIMARIA RC 002 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN500
A-3-IX-D PRIMARIA AI 002 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-3-IX-D PRIMARIA AI 003 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-3-IX-D PRIMARIA RC 003 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN500
A-3-IX-D PRIMARIA AI 004 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-3-IX-D PRIMARIA AI 005 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-3-IX-D PRIMARIA RC 004 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN400
A-3-IX-D PRIMARIA LIN 001 NO INFORMAR
A-3-IX-D PRIMARIA AI 006 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-3-IX-D PRIMARIA RC 005 SI REPOSICION CANAL CHG TUBERIA DN400
A-3-IX-D PRIMARIA AI 007 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-3-IX-D PRIMARIA RC 006 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN250
A-3-IX-D PRIMARIA AI 008 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-3-IX-D PRIMARIA AI 009 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-3-IX-I PRIMARIA RC 001 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN630
A-3-IX-I PRIMARIA RC 002 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN630
A-3-IX-I PRIMARIA AI 001 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-3-IX-I PRIMARIA AI 002 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-3-IX-I PRIMARIA RC 003 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN630
A-3-IX-I PRIMARIA AI 003 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-3-IX-I PRIMARIA AI 004 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-3-IX-I PRIMARIA RC 004 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN630
A-3-IX-I PRIMARIA AI 005 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-3-IX-I PRIMARIA AI 006 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-3-IX-I PRIMARIA CM 001 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-3-IX-I PRIMARIA LIN 001 NO INFORMAR
A-3-IX-I PRIMARIA RC 005 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN500
A-3-IX-I PRIMARIA AI 007 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-3-IX-I PRIMARIA AI 008 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-3-IX-I PRIMARIA RC 006 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN500
A-3-IX-I PRIMARIA AI 009 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-3-IX-I PRIMARIA AI 010 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-3-IX-I PRIMARIA VP 001 NO INFORMAR
A-3-IX-I PRIMARIA RC 007 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN500
A-3-IX-I PRIMARIA AI 011 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-3-IX-I PRIMARIA AI 012 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-3-IX-I PRIMARIA RC 008 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN500
A-3-IX-I PRIMARIA AI 013 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-3-IX-I PRIMARIA AI 014 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-3-IX-I PRIMARIA RC 009 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN500

A-3-IX-24 PRIMARIA CM 001 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
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A-3-IX-24 PRIMARIA RI 001 SI REPOSICION CAUCE CHG TUBERIA DN1000 - Ayo. De las Pájaras
A-3-IX-24 PRIMARIA LIN 001 NO INFORMAR
A-3-IX-24 PRIMARIA CM 002 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-3-IX-24 PRIMARIA CM 003 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-3-IX-24 PRIMARIA RC 001 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN900
A-3-IX-24 PRIMARIA CM 004 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-3-IX-24 PRIMARIA LIN 002 NO INFORMAR
A-3-IX-24 PRIMARIA CM 005 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-3-IX-24 PRIMARIA CM 006 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-3-IX-24 PRIMARIA RC 002 SI REPOSICION CANAL CHG TUBERIA DN630
A-3-IX-24 PRIMARIA RC 003 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN630
A-3-IX-24 PRIMARIA VP 001 NO INFORMAR
A-3-IX-24 PRIMARIA RC 004 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN400
A-3-IX-24 PRIMARIA CM 007 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-3-IX-24 PRIMARIA RC 005 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA
A-3-IX-24 PRIMARIA AI 001 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-3-IX-24 PRIMARIA AI 002 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA

A-3-IX-24-S1 SECUNDARIA LIN 001 NO INFORMAR
A-3-IX-24-S1 SECUNDARIA AI 001 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-3-IX-24-S1 SECUNDARIA AI 002 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-3-IX-24-S1 SECUNDARIA AI 003 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-3-IX-24-S1 SECUNDARIA LIN 002 NO INFORMAR
A-3-IX-24-S2 SECUNDARIA AI 001 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-3-IX-24-S2 SECUNDARIA LIN 001 NO INFORMAR
A-3-IX-24-S2 SECUNDARIA CM 001 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-3-IX-24-S3 SECUNDARIA AI 001 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-3-IX-24-S3 SECUNDARIA AI 002 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-3-IX-24-S3 SECUNDARIA RC 001 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN315
A-3-IX-24-S4 SECUNDARIA AI 001 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-3-IX-24-S4 SECUNDARIA AI 002 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-3-IX-24-2-D PRIMARIA AI 001 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-3-IX-24-2-D PRIMARIA AI 002 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-3-IX-24-2-D PRIMARIA RC 001 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN400
A-3-IX-24-2-D PRIMARIA AI 003 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-3-IX-24-2-D PRIMARIA AI 004 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-3-IX-24-2-D PRIMARIA RC 002 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN400
A-3-IX-24-2-D PRIMARIA AI 005 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-3-IX-24-2-D PRIMARIA AI 006 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-3-IX-24-2-I PRIMARIA AI 001 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-3-IX-24-2-I PRIMARIA AI 002 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-3-IX-24-2-I PRIMARIA RC 001 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN400
A-3-IX-24-2-I PRIMARIA AI 003 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
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A-3-IX-24-2-I PRIMARIA AI 004 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-3-IX-24-2-I PRIMARIA RC 002 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN400
A-3-IX-24-2-I PRIMARIA AI 005 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-3-IX-24-2-I PRIMARIA AI 006 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-3-IX-24-1-I PRIMARIA RC 001 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN400
A-3-IX-24-1-I PRIMARIA AI 001 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-3-IX-24-1-I PRIMARIA AI 002 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-3-IX-24-1-I PRIMARIA RC 002 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN400
A-3-IX-24-1-I PRIMARIA AI 003 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-3-IX-24-1-I PRIMARIA AI 004 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-3-IX-24-3-I PRIMARIA RC 001 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN400
A-3-IX-24-3-I PRIMARIA LIN 001 NO INFORMAR
A-3-IX-24-3-I PRIMARIA CM 001 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-3-IX-24-3-I PRIMARIA AI 001 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-3-IX-24-3-I PRIMARIA RC 002 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN400
A-3-IX-24-3-I PRIMARIA AI 002 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-3-IX-24-3-I PRIMARIA AI 003 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-3-IX-24-3-I PRIMARIA RC 003 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN400
A-3-IX-24-3-I PRIMARIA AI 004 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-3-IX-24-3-I PRIMARIA AI 005 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-3-IX-24-4-D PRIMARIA AI 001 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-3-IX-24-4-D PRIMARIA AI 002 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-3-IX-24-4-D PRIMARIA RC 001 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN400
A-3-IX-24-4-D PRIMARIA AI 003 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-3-IX-24-4-D PRIMARIA AI 004 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-3-IX-24-4-D PRIMARIA RC 002 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN400
A-3-IX-24-4-D PRIMARIA CM 001 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-3-IX-24-4-D PRIMARIA AI 005 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-3-IX-24-4-D PRIMARIA AI 006 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-3-IX-24-3-D PRIMARIA AI 001 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-3-IX-24-3-D PRIMARIA LIN 001 NO INFORMAR
A-3-IX-24-3-D PRIMARIA CM 001 SI REPOSICION CAMINO PUBLICO
A-3-IX-24-3-D PRIMARIA AI 002 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-3-IX-24-3-D PRIMARIA RC 001 NO ACEQUIA MTO. SERVICIO CRMG  EN FASE CONSTRUCTIVA TUBERIA DN400
A-3-IX-24-3-D PRIMARIA AI 003 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
A-3-IX-24-3-D PRIMARIA AI 004 SI REPOSICION CAMINO ACCESO A PARCELA
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