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1 ANTECEDENTES 

La Comunidad de Regantes de Totana, se constituyó por acuerdo de su Asamblea General celebrada 

el 29 de noviembre 1.978, y fue aprobada por Resolución del Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo según O.M. de 1 de agosto de 1.979. El año de puesta en riego fue en septiembre de 1979.  

La zona regable que se encuentra bajo la dotación del Trasvase Tajo Segura tiene una superficie total 

de 6.975 ha. Esta superficie se riega a través de una red de riego presurizada y modernizada, a partir 

de sus balsas de cabecera que toman agua directamente del canal del Trasvase Tajo Segura. Dentro 

de esta zona, existen 340 ha con concesión de la EDAR de Totana (aprovechamiento n° 6.792, 

Sección A, Tomo 6, Hoja 1149). Además, a las anteriores, la Comunidad de Regantes cuenta con una 

dotación de la IDAM de Águilas, para esas 6.975 ha (zona regable del Trasvase Tajo Segura) y otras 

3.790,70 ha de regadíos consolidados (CSR-2/2015), lo que supone una superficie regable total de 

10.765,70 has.  

Dado que la superficie regable de los denominados regadíos consolidados fue reconocida con 

posterioridad al resto de la zona regable de la comunidad de regantes, esta zona no cuenta con una 

red de distribución modernizada como el resto de la zona regable. La distribución del agua de riego 

de estas 3.790,70 ha de regadíos consolidados, se realiza a través de una infraestructura obsoleta y 

poco eficiente. 

Para dotar de las infraestructuras y tecnologías necesarias para llevar a cabo una gestión eficiente 

del agua de riego en la mencionada zona de regadíos consolidados de 3.790,70 ha, que es la que se 

encuentra en un estado más deficiente , en abril de 2023 la Comunidad de Regantes Trasvase Tajo 

Segura de Totana, firmó el CONVENIO REGULADOR PARA LA FINANCIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, 

ENTREGA, RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE MODERNIZACIÓN Y 

CONSOLIDACIÓN DE LOS REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES TRASVASE TAJO SEGURA 

DE TOTANA, para llevar a cabo el presente PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE LA ZONA REGABLE 

CON LA MEJORA DEL APROVECHAMIENTO Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE AGUAS NO 

CONVENCIONALES PARA LA COMUNIDAD DE REGANTES TRASVASE TAJO‐SEGURA DE TOTANA 

(MURCIA), que será financiado por los fondos  de la Unión Europea en el marco del Plan Nacional de 

Recuperación, Trasformación y Resiliencia. 

Para completar este proyecto inicial, y mejorar la eficiencia tanto hídrica como energética de la 

entidad, la Comunidad de Regantes Trasvase Tajo – Segura de Totana, firmó otro CONVENIO 

REGULADOR, para llevar a cabo el presente PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA HÍDRICA Y 

ENERGÉTICA EN LA ZONA REGABLE DE LA COMUNIDAD DE REGANTES TRASVASE TAJO - 

SEGURA DE TOTANA (MURCIA), que también será financiado por los fondos  de la Unión Europea en 

el marco del Plan Nacional de Recuperación, Trasformación y Resiliencia 

Para este proyecto se ha tenido en cuenta toda la legislación y guías técnicas aplicables, las cuales 

se especifican en los anejos de cálculo de cada una de las actuaciones, además de las guías para los 

proyectos enmarcados en el PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA DEL 

GOBIERNO DE ESPAÑA. 
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2 OBJETO DEL PROYECTO 

La necesidad de la Comunidad de Regantes de disponer de una infraestructura de riego capaz de 

distribuir el agua de riego de forma eficaz y eficiente se hace cada día más importante, teniendo en 

cuenta la escasez hídrica que sufre el levante español. Además, la incorporación de nuevos recursos 

hídricos hace necesaria la ejecución de nuevas instalaciones que permitan captar y distribuir estos 

recursos en toda su zona regable. 

El objetivo del presente proyecto es definir técnica y económicamente el conjunto de actuaciones 

necesarias para dotar de las infraestructuras y herramientas necesarias para distribuir, contabilizar y 

administrar de forma óptima y sostenible los recursos de la Comunidad de Regantes. 

Las instalaciones proyectadas permitirán: 

• Mejorar la impermeabilización de las balsas existentes. 

• Minimizar la evaporación en las balsas existentes. 

• Mejorar los ramales que presentan deficiencias de presión en épocas de mayor consumo. 

• Mejorar la eficiencia energética. 

• Aumentar la capacidad de almacenamiento y regulación. 

• Facilitar la aplicación de riego por goteo al permitir la conexión del riego en parcela a una red 

presurizada con caudal y presión suficiente para este sistema de riego.  

• Dotar a la comunidad de regantes de hidrantes multiusuario que concentren los puntos de 

control y distribución. 

• Automatización e informatización integral de la superficie modernizada, dotándola de un 

sistema de telecontrol que permitirá la toma de lecturas de los contadores forma remota, así 

como actuar sobre la apertura y cierre de las válvulas. 

3 PROMOTOR 

RAZÓN SOCIAL Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA) 

CIF/NIF A82535303 

DIRECCIÓN 
C/ JOSÉ ABASCAL  
NÚM. 4, 6.ª PLANTA.  
MADRID 

4 USUARIO DE LAS INSTALACIONES 

RAZÓN SOCIAL COMUNIDAD DE REGANTES TRASVASE TAJO – SEGURA DE 
TOTANA  

CIF/NIF G30070569 

DIRECCIÓN C/ BALSA, 6 30850 TOTANA (MURCIA) 

CONTACTO 
968 42 05 24 
crtotana@trasvasetajosegura.org  
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5 JUSTIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES 

La modernización de las infraestructuras de riego es crucial para el mantenimiento de la actividad 

agrícola en el ámbito del área regable de la Región de Murcia, y en concreto de la Comunidad Trasvase 

Tajo Segura de Totana. 

El déficit hídrico estructural que sufre la región solo es posible combatirlo con la reducción de las 

pérdidas de agua almacenada, con la utilización de redes de distribución adecuadas que minimicen 

las pérdidas y que permitan la utilización del sistema de riego por goteo, y formando a los agricultores 

en técnicas de cultivo sostenibles que maximicen la producción con los recursos disponibles. 

Por otro lado, la renovación de los equipos de bombeo permite la mejora de la eficiencia energética 

y, por tanto, la reducción de los costes asociados a la energía. 

Cuando se plantea la modernización del regadío de un área regable determinada, el criterio 

determinante debe ser el aumento de la eficiencia del riego, con el fin de conseguir una gestión óptima 

de los recursos hídricos disponibles. En este caso, dada la obsolescencia y el estado de la red actual, 

no cabe la posibilidad de ejecutar una adecuación de la infraestructura existente. Es por ello, que las 

inversiones que pueden servir de impulso para un sector tan determinante como es la agricultura, son 

necesariamente las que permitan la modernización integral de la zona regable. 

6 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

ADOPTADA 

En el Anejo Nº 5 se hace un estudio, mediante un análisis multicriterio, de las alternativas más idóneas 

para cada una de las actuaciones previstas en este proyecto de mejora del regadío de la C.R. de 

Totana. 

El proyecto que se pretende llevar a cabo implica la ejecución de varios tramos de tuberías que tienen 

como objetivos principales la mejora del suministro en épocas de mayor consumo por falta de presión 

y dar servicio a zonas que actualmente no disponen de riego por goteo. 

Este cambio supondrá la instalación de tuberías que llevarán el agua a presión hasta cada una de las 

parcelas. Actualmente no existen alternativas mejores para asegurar la eficiencia en el uso del agua 

de riego. 

Dados los años de instalación de las balsas existentes, se propone la renovación de las láminas 

impermeabilizantes. 

Para evitar pérdidas por evaporación, así como el detrimento de la calidad del agua por proliferación 

de algas y otros elementos, se cubrirán las balsas existentes mediante lámina de polietileno flotante 

para evitar pérdidas por evaporación. 

La necesidad del aumento de capacidad en la captación de la EDAR, se justifica de manera suficiente 

por la necesidad de disponer de volumen de regulación. 
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7 CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES 

7.1 CONCESIONES ACTUALES 

La CR Totana tiene las siguientes concesiones: 

• Aprovechamiento del Trasvase Tajo-Segura, según el expediente CSR-81/2005, para uso 

agrícola con un volumen bruto de 12.553.000 m³ a aplicar en una superficie bruta regable 

total de 6.975,24 ha. 

• Aprovechamiento n° 8.680 (Sección A, Tomo 10, Hoja 1896), de aguas desaladas, con 

volumen máximo anual de 2.780.000 m³ para regadío (superficie de 10.765,7 ha) y 500.000 

m³ para uso ganadero. Con expediente asociado: CSR-2/2015. 

• Aprovechamiento n° 6.792 (Sección A, Tomo 6, Hoja 1149), de aguas residuales regeneradas, 

con volumen máximo anual de 801.350 m³ para regadío y superficie de 340ha. Con 

expediente asociado: CSR-13/2007 

7.2 UNIDAD DE DEMANDA AGRARIA (UDA) 

La zona regable abastecida se encuentra enmarcada en las UDA 65 Regadíos redotados del TTS de 

Totana, Alhama y Librilla, indicada en el Anejo 03 del PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN 

DEL SEGURA 2015/21 (en adelante PHDS), según se muestra en la siguiente figura. 

 

Ubicación de la CR Totana en las UDAs del PHDS. 

La superficie bruta y neta, así como los coeficientes de improductivos y de rotación de cultivos, se 

muestran en la tabla 102 del Anejo 3 del PHDS, de la cual se muestra resumen a continuación: 
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UDA NOMBRE SUPERFICIE 
BRUTA (ha) 

COEFICIENTE 
IMPRODUCTIVOS 

COEFICIENTE 
ROTACIÓN 

SUPERFICIE 
NETA (ha) 

65 
Regadíos del TTS de Totana, Alhama 

y Librilla 18.492 0,796 0,705 10.382 

Las demandas máximas brutas y netas por aplicar a cada una de las citadas UDAs, vienen definidas 

las correspondientes fichas de caracterización anexas al Anejo 03 del PHDS, para cada una vienen 

estipulados las siguientes demandas brutas y netas: 

UDA NOMBRE 
DEMANDA NETA 

(hm³/año) 
DEMANDA 

BRUTA (hm³/año) 

65 Regadíos del TTS de Totana, Alhama y 
Librilla 51,6 68,7 

 

7.3 PERÍMETRO DE RIEGO 

La zona regable de la comunidad está definida el canal del Trasvase Tajo Segura a su paso por el 

municipio de Totana por el norte, el cauce del río Guadalentín por el sur y los límites municipales de 

Lorca y Alhama de Murcia al oste y al este, respectivamente. 

Para el presente proyecto de construcción se va a considerar como superficie total de la CR de 

Totana, la definida en el certificado de derechos emitido por la Confederación Hidrográfica del Segura 

de 10.765,70 ha, con especial atención a las 3.790,70 ha de regadío consolidado a las que les dotará 

de una red de riego para poder a provechar las aguas desaladas. 
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7.4 DISTRIBUCIÓN DE CULTIVOS 

Dentro de la zona regable de la comunidad de regantes de Totana se dan una gran variedad de 

cultivos, hortalizas (brócoli, alcachofa, lechuga, pimiento), parra (uva de muchas variedades), cítricos 

(naranjos y limoneros), leñosos (almendros, melocotoneros), otros (olivos y flores).  

• Cultivos de la zona: 

Según los datos proporcionados por la propia Comunidad de Regantes, la siguiente tabla muestra las 

superficies que ocupan dichos cultivos dentro de las 3.661ha de riego que conforman el consolidado, 

propiedad de los regantes de la comunidad. 

CULTIVOS SUPERFICIE PORCENTAJE 
HORTÍCOLAS 2867 78,3 
UVA DE MESA 373 10,2 

CÍTRICOS 150 4,1 
OTROS* 271 7,4 
TOTAL 3.661 100 

*Otros: Almendro, olivo, fruta de hueso, … 

7.5 CÁLCULO DE LAS NECESIDADES DE RIEGO 

El análisis climático de la zona objeto de estudio está basado en los datos que nos ha proporcionado 

AEMET (la Agencia estatal de Meteorología) y del Sistema de Información Agraria de Murcia (SIAM) 

obteniendo los datos de la estación meteorológica de Totana. Dicha estación nos proporciona datos 

de temperatura, pluviometría y determinación de forma automática la evapotranspiración de 

referencia (ETo) diaria utilizando la fórmula de Penman-Monteith. Dada la homogeneidad en cuanto 

a climatología de la superficie afectada por este proyecto, estos datos son representativos de toda 

la zona regable. La estación agroclimática acumula datos meteorológicos diarios como son la Tª, 

insolación, humedad relativa, velocidad, dirección y frecuencia del viento, precipitación, etc., 

determinando de forma automática la evapotranspiración de referencia (ETo) diaria utilizando la 

fórmula de Penman-Monteith. 

En la siguiente tabla se recogen los datos promedios mensuales de temperatura media, precipitación 

acumulada y ETo (diaria y mensual) para la citada estación meteorológica de los años comprendidos 

entre 2015-2021: 

Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MEDIA 

ETO_PM_FAO 
(mm) 

28,86 7,21 36,94 38,71 16,64 10,97 2,66 11,82 36,11 19,69 37,66 38,44 285,71 

PRECIPITACIÓN  
(mm) 16,55 3,79 17,68 14,59 10,91 7,94 2,35 7,32 20,98 13,31 17,98 16,63 150,01 

TMED  (º C) 4,24 7,17 8,66 11,02 14,57 19,42 23,42 22,45 19,19 13,75 8,96 7,39 160,24 

Valores medios de variables agroclimáticas. Fuente SIAM. 

Los valores registrados indican que julio es el mes en el que se produce mayor temperatura media, 

con una ETo y una precipitación acumulada muy baja. La precipitación media acumulada en todo el 

año es de 150,01 mm. 
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7.6 NECESIDADES HÍDRICAS 

El resumen de necesidades hídricas mensuales se muestra en las tablas siguientes. En el anejo 3 de 

Estudio Agronómico se detalla el cálculo para cada cultivo considerado. 

Una vez establecidas las necesidades netas, se muestran las necesidades totales teniendo en cuenta 

los coeficientes de eficiencia en la conducción, distribución y aplicación que se fijan en el PHDS para 

la UDA 65, sobre la cual se ubica principalmente la superficie neta que se considera para la presente 

solicitud. 

Mes 
ETc 

Hortícolas Uva de Mesa Cítricos Otros 
Enero 0,00 0,00 7,87 10,50 
Febrero 0,00 0,00 9,68 12,91 
Marzo 7,47 15,88 28,02 34,56 
Abril 58,45 26,57 42,51 39,32 
Mayo 117,01 49,76 62,20 76,19 
Junio 146,07 80,65 71,69 87,82 
Julio 109,77 96,29 115,55 102,07 
Agosto 86,45 65,86 98,80 87,27 
Septiembre 58,03 34,82 75,44 61,51 
Octubre 18,09 16,08 52,26 44,22 
Noviembre 40,40 0,00 18,85 15,08 
Diciembre 0,00 0,00 6,27 7,10 

Consideradas como la cantidad de agua que se ha de suministrar a la zona radical de cultivo mediante 

el riego. Para ello se resta a la ETc, la cantidad de agua aportada por la precipitación efectiva o útil 

(Pe), puesto que se considera en el balance global, que, llegado el final de la campaña de riegos, las 

reservas del suelo se mantienen en un nivel similar al del comienzo y, en consecuencia, la variación 

de las reservas es nula. 

NHn = ETc - Pe = (ETo x Kc) - Pe 

La Pe es considerada como la parte de precipitación no perdida por escorrentía o percolación durante 

el periodo vegetativo de un cultivo y que es aprovechada por la planta para su crecimiento. Existen 

diferentes métodos de cálculo para determinar la precipitación efectiva (FAO, BR, SCS, porcentaje 

fijo…), escogiendo en este caso el método propuesto por el Bureu of Reclamation (BR) de los Estados 

Unidos, que utiliza las ecuaciones: 

Pe = P [(125 – 0,2 x P) / 125]       si      P < 250 mm 

Pe = 125 + 0.1 x P       si     P > 250 mm 

En este caso y como el cálculo de ETc se realiza de manera diaria, es necesario trabajar con una Pe 

diaria. Para ello se calcula la Pe acumulada de cada mes mediante el método del BR, y se divide el 

valor obtenido entre el número de días que tiene cada mes a efectos de cálculo diario de las NHn. 

Se muestra la precipitación media acumulada mensual (P), la precipitación efectiva media acumulada 

mensual (Pe), y la precipitación efectiva media diaria (Ped): 
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Mes P (mm/mes) Pe (mm/mes) Ped (mm/día) 
Enero 16.55 16.11 0.52 
Febrero 3.79 3.77 0.13 
Marzo 17.68 17.18 0.55 
Abril 14.59 14.25 0.47 
Mayo 10.91 10.72 0.35 
Junio 7.94 7.83 0.26 
Julio 2.35 2.34 0.08 
Agosto 7.32 7.24 0.23 
Septiembre 20.98 20.28 0.68 
Octubre 13.31 13.02 0.42 
Noviembre 17.98 17.46 0.58 
Diciembre 16.63 16.19 0.52 

Precipitación efectiva. 

Mes 
NHn 
Hortícolas Uva de Mesa Cítricos Otros 

Enero 0,00 0,00 0,00 -5,61 
Febrero 0,00 0,00 5,91 9,14 
Marzo -9,71 0,00 10,84 0,00 
Abril 44,20 12,32 28,26 0,00 
Mayo 106,29 39,04 51,48 0,00 
Junio 138,24 72,82 63,86 0,00 
Julio 107,43 93,95 113,21 0,00 
Agosto 79,21 58,63 91,56 0,00 
Septiembre 37,75 14,54 55,16 41,23 
Octubre 5,07 3,06 39,23 31,19 
Noviembre 22,94 0,00 1,39 -2,38 
Diciembre 0,00 0,00 0,00 -9,08 

Consideradas como la cantidad de agua que el sistema de riego ha de proporcionar en parcela para 

que, una vez deducidas las pérdidas debidas a la propia eficiencia del riego, la cantidad de agua que 

se almacene en la zona radical sea igual a las necesidades hídricas netas (NHn) del cultivo. La 

eficiencia de aplicación (Ef) para el riego por aspersión se estima en 0,85, por lo que las necesidades 

hídricas brutas (NHb) quedan establecidas por esta expresión: 

NHb = NHn / Ef = (ETc - Pe) / Ef = [(ETo x Kc) - Pe] / Ef 

A continuación, se muestra las necesidades hídricas (NHb) en metros cúbicos por hectárea obtenidas 

en base a los valores de ETo, Kc medio, Etc y la precipitación efectiva (Pe), de la alternativa por cultivo 

y mes y hectárea. 
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Penman-Monteith ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic TOTAL 

Eto (mm/mes) 52,48 64,53 93,40 106,27 155,49 179,23 192,58 164,66 116,05 80,39 53,87 41,77 1300,74 

Pe (mm/mes) 16,11 3,77 17,18 14,25 10,72 7,83 2,34 7,24 20,28 13,02 17,46 16,19 146,38 

Necesidades netas (mm/mes) 36,37 60,77 76,22 92,02 144,78 171,39 190,24 157,42 95,78 67,37 36,41 25,59 1154,36 

Ef (%) 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%   

Superficie regable (ha) 3661,0             

                
CULTIVO % SUP VARIABLE ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic TOTAL 

Hortalizas 78.30% 

kc 0,00 0,00 0,08 0,55 0,75 0,82 0,57 0,53 0,50 0,23 0,75 0.00 4.77 

Etc     7,47 58,45 117,01 146,07 109,77 86,45 58,03 18,09 40,40   641.73 

NHb     0 52,00 125,05 162,63 126,39 93,19 44,41 5,96 26,99   625.20 

uva de mesa 10.20% 

kc 0,00 0,00 0,17 0,25 0,32 0,45 0,50 0,40 0,30 0,20 0,00 0.00 2.59 

Etc     15,88 26,57 49,76 80,65 96,29 65,86 34,82 16,08     385.90 

NHb     0 14,49 45,93 85,67 110,53 68,97 17,11 3,60     344.77 

Cítricos 4.10% 

kc 0,15 0,15 0,30 0,40 0,40 0,40 0,60 0,60 0,65 0,65 0,35 0.15 4.80 

Etc 7,87 9,68 28,02 42,51 62,20 71,69 115,55 98,80 75,44 52,26 18,85 6.27 589.12 

NHb 0 6,96 12,76 33,24 60,57 75,13 133,19 107,71 64,89 46,16 1,64 0 530.57 

Otros 7.40% 

kc 0,2 0,2 0,37 0,37 0,49 0,49 0,53 0,53 0,53 0,55 0,28 0.17 4.71 

Etc 10,50 12,91 34,56 39,32 76,19 87,82 102,07 87,27 61,51 44,22 15,08 7.10 578.54 

NHb 0 10,75 20,45 29,49 77,03 94,10 117,33 94,15 48,51 36,70 0 0 515.03 

Total 100% 
Etc 1,10 1,35 11,18 53,13 104,88 132,04 108,06 84,91 56,63 21,22 33,52 0.78 608.80 

NHb 0,00 1,08 -6,91 45,74 110,78 146,12 124,38 91,38 42,77 9,64 21,20 0.00 586.19 

Necesidad de riego mensuales (m3/ha) 0.00 10.81 -69,05 457,37 1107,83 1461,22 1243,82 913,83 427,71 96,41 211,98 0,00 5861,94 

Necesidades de riego mensuales (m3/totales) 0.00 39578.37 -252795,54 1674443,27 4055771,20 5349523,4
6 4553625,16 3345546,0

7 1565842,71 352973,71 776046,96 0,00 2146055
5, 
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7.7 INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 

7.7.1 Captación de aguas 

• CANAL TRASVASE TAJO SEGURA 

La CR Totana tiene 9 tomas a lo largo del recorrido del trasvase por el municipio de Totana; 5 de ellas 

vierten a los embalses reguladores de cabecera de los que se sirve la CR Totana para regular las 

captaciones y adaptarlas a la demanda de riego existente a lo largo de todo el año. El resto de las 

tomas del trasvase vierten directamente a la red de riego. 

    

Muestra de las tomas de la CR Totana el Canal del Trasvase Tajo Segura. 

• EDAR TOTANA 

La comunidad cuenta con una toma concesión de caudales procedentes de la EDAR de Totana, por 

lo que, adyacentes a las instalaciones de la EDAR, se encuentran las infraestructuras de captación y 

almacenaje de las aguas regeneradas. 

   

Caseta de toma y ubicación balsa de captación de la EDAR. 

• IDAM AGUILAS 

Se dispone adicionalmente de una toma de la red de distribución de las aguas desaladas de la 

Desaladora de Águilas. De la toma correspondiente, parte una conducción que conecta con la red 

principal de distribución de la CR cuyo origen se establece en el Canal del Trasvase Tajo Segura. 
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Vista de la toma de la IDAM de Águilas. 

7.7.2 Balsas reguladoras 

Actualmente la Comunidad de regantes dispone de 5 embalses reguladores capaces de almacenar 

conjuntamente 467.000 m³ directamente del Canal del Trasvase. También se cuenta con el embalse 

regulador de los caudales captados de la EDAR de Totana, con una capacidad de 45.000 m³. 

    

Vista de los embalses reguladores de Lébor y Tira Lienzo. 

7.7.3 Red de distribución a parcela 

Actualmente, la parte de la red que se encuentra modernizada es la que abastece a la zona regable 

del TTS. La red de distribución parte de las balsas de cabecera que toman los caudales del TTS, o 

del propio Canal del TTS y, dado que éstos se encuentran a una cota topográfica muy superior a la 

de la zona regable, la red de distribución presurizada cuenta con la presión suficiente como para no 

ser necesarios bombeos intermedios. La distribución a cada parcela se hace desde hidrantes 

multiusuario. También hay presencia de parcelas que no están modernizadas y se riegan de forma 

tradicional, aunque en menor medida que la zona modernizada. 
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Vista de la red de acequias (izquierda) y vista de s embalses reguladores de Lébor y Tira Lienzo. 

7.7.4 Esquema red de distribución 

Se muestra a continuación, un esquema del funcionamiento hidráulico de la infraestructura de la CR 

Totana 

 

 

7.8 OROGRAFÍA, EDAFOLOGÍA, GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

La Región de Murcia se localiza en el sureste de la península Ibérica, sobre las terminaciones 

orientales de las cordilleras Béticas en su contacto con el Mediterráneo. El área regable pertenece a 

la unidad MERIDIONAL, depresión del Guadalentín, que es un conjunto orográfico poco prominente, 

contorneado por el mar y amplias llanuras y promontorios de baja cota. La erosión fluvial en 

condiciones de semiaridez, es el origen de la sedimentación de las llanuras aluviales y coluviales 

características de esta zona.  

Desde el punto de vista geológico, la zona objeto de estudio se encuadra en el ámbito Bético. En éste 

se pueden distinguir, a escala regional, dos dominios diferentes, uno septentrional o externo y otro 

meridional o interno. El primero de ellos se subdivide en dos conjuntos tectónicos y paleogeográficos 
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diferentes: el Prebético, situado en la zona más externa, autóctono o paraautóctono, de facies 

someras; y el Subbético, cabalgante sobre el anterior, alóctono y de facies algo más profundas. 

En el dominio interno o Intrabético, se diferencian tres complejos estructurales superpuestos más o 

menos metamorfizados, de edad paleozoica. El más interno es el Nevado-Filábride, que no aflora en 

el área. Tectónicamente sobre el anterior se dispone el Alpujárride, compuesto por filitas y cuarcitas, 

encontrándose sus afloramientos en la Sierra de Carrascoy. 

El complejo más elevado tectónicamente es el Maláguide, aflorando en la Sierra de Carrascoy en 

forma de grauwackas, pizarras, pelitas, carbonatos y cuarcitas. Entre los conjuntos mencionados, se 

sitúan una serie de depresiones de edad neógena y cuaternaria, rellenas de materiales recientes, con 

espesores localmente importantes, debido a la subsidencia de aquéllas. 

El complejo más elevado tectónicamente es el Maláguide, aflorando en la Sierra de Carrascoy en 

forma de grauwackas, pizarras, pelitas, carbonatos y cuarcitas. Entre los conjuntos mencionados, se 

sitúan una serie de depresiones de edad neógena y cuaternaria, rellenas de materiales recientes, con 

espesores localmente importantes, debido a la subsidencia de aquéllas. 

En una de éstas fosas subsidentes se encaja el río Guadalentín, en un valle tectónico de unos 8-10 

km de anchura, de dirección WSW-ENE, rellena de materiales cuaternarios depositados por el propio 

río, abanicos y conos de deyección de las sierras encajantes. Los sedimentos son detríticos de todos 

los tamaños entre arcillas y gravas, su potencia puede llegar a los 300 m, sobre unos depósitos de 

margas limosas. 

En la zona más próxima al cauce, puede existir un nivel freático relativamente superficial, 

generalmente muy salino, mientras que el terreno está formado por limos arcillosos y arcillas limosas, 

no existiendo material granular hasta profundidades elevadas. 

La zona investigada se ubica fundamentalmente sobre un depósito de gravas y arenas alternantes 

con arenas finas limosas en un típico perfil de abanico aluvial en su fase proximal. En las zonas altas, 

habitualmente se desarrollan pequeñas costras calcáreas, lo que indica la actuación de procesos 

cementantes por precipitación de carbonatos en un régimen climático semidesértico. 

Totana, se ubica sobre uno de estos abanicos asociados a los frentes montañosos Alpujárrides y 

Maláguides que configuran Sierra Espuña  

Desde el punto de vista geotécnico, para cada una de las zonas de actuación, se ha realizado un 

estudio geotécnico que se incluye en el anejo 6. 
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8 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS E INSTALACIONES 
PROYECTADAS 

8.1 RENOVACIÓN TRAMO CONDUCCIÓN DE LÉBOR 

Se proyecta la ejecución de 423 metros de tubería en PVC-O DN250 PN16 para dar continuidad al 

tramo afectado por la balsa nueva que se ha ejecutado. Esta conducción nace de la Toma 6E del 

Trasvase Tajo – Segura. 

La excavación para la instalación de las redes de riego proyectadas mayoritariamente se ejecutará 

mediante zanja a cielo abierto, preferentemente con medios mecánicos, aunque en las zonas donde 

se prevea la existencia de servicios se efectuará de forma manual. 

8.2 EJECUCIÓN TRAMO CONDUCCIÓN RAMAL B36 

Este tramo de tubería de 1.150 metros de tubería de PVC-O DN250 PN12,5 que nace en el hidrante 

B36-22, tiene como objetivo mejorar la presión en este ramal al conectarse al tramo de conducción 

anterior que nace en la toma 6E.  

Este tramo B36 en épocas de alta demanda por los regantes presenta problemas de presión no 

pudiendo dar servicio a algunos de los regantes que tiene servicio desde esta zona. 

Además, se aprovecha para instalar varios hidrantes que permitan dar riego por goteo a las parcelas 

presentes en la zona. La red para control del agua de riego irá automatizada mediante válvulas 

hidráulicas y contadores. 

La excavación para la instalación de las redes de riego proyectadas mayoritariamente se ejecutará 

mediante zanja a cielo abierto, preferentemente con medios mecánicos, aunque en las zonas donde 

se prevea la existencia de servicios se efectuará de forma manual. 

8.3 EJECUCIÓN TRAMO CONDUCCIÓN RAMAL D01 

Se proyecta la instalación de una tubería de PEAD DN160 PN6 para dar servicio de riego a las parcelas 

de riego por gravedad presentes en la zona. Esta tubería tendrá una longitud de 956 metros e irá 

instalada en el interior de la tubería de hormigón existente de 300 mm de diámetro. Este tramo de 

tubería nace en el hidrante D01-31. 

Para dar servicio a las acequias de riego tradicional existentes, se propone la instalación de una toma 

de agua de PEAD DN110 PN6 con una válvula de corte manual. 

La instalación de la tubería dentro de la existente, se realizará mediante la ejecución de zanjas cada 

24 metros para facilitar la soldadura e impulsión dentro de la tubería de hormigón. 
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8.4 EJECUCIÓN TRAMO CONDUCCIÓN RAMAL A37 

Se proyecta la instalación de 1.800 metros de tubería de PVC-O DN250 PN12,5 para dar servicio a 

una parte de la entidad que actualmente funciona por riego tradicional al no disponer de 

infraestructura que permita el riego por goteo. 

Se instalarán varios hidrantes que permitan el riego localizado de las parcelas. La red para control del 

agua de riego irá automatizada mediante válvulas hidráulicas y contadores. 

La excavación para la instalación de las redes de riego proyectadas mayoritariamente se ejecutará 

mediante zanja a cielo abierto, preferentemente con medios mecánicos, aunque en las zonas donde 

se prevea la existencia de servicios se efectuará de forma manual. 

8.5 NUEVA BALSA EDAR DE TOTANA 

Esta balsa mejorará la capacidad de almacenamiento y regulación de la entidad. Estará 

interconectada con la balsa existente. Dicha balsa de regulación será de materiales sueltos con 

impermeabilización mediante lámina plástica. El volumen útil previsto es de aproximadamente 37.666 

m3, teniendo en cuenta un resguardo de 1,00 metros de la lámina de agua sobre la cota del camino 

de coronación.  

El talud interior será 2,3H:1V y el talud exterior será de 1,5H:1V en las zonas de terraplén con 

plataforma perimetral en coronación de 3,00 metros y altura máxima de talud interior de 10 metros. 

Las características generales de la balsa son las siguientes: 

Balsa EDAR 2 

Talud interior 2,3H:1V 

Talud exterior en terraplén 1,5H:1V 

Talud exterior en desmonte - 

Volumen de regulación (Útil) 37.666 m3 

Volumen total 45.459 m3 

Resguardo 1,00 m. 

Volumen de desmonte 16.455,09 m3 

Volumen de terraplén 19.720,18 m3 

Ancho camino de coronación 3,00 m 

Cota de coronación (NME) 203,50 m.s.n.m. 

Cota de Aliviadero (NMN) 202,50 m.s.n.m. 

Cota de solera 193,50 m.s.n.m. 

Perímetro Vallado 506,00 m 

Perímetro Bordillo 479,00 m 

Lámina impermeabilización 9.180,00 m2 
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8.6 RENOVACIÓN DE LA IMPERMEABILIZACIÓN EN BALSAS EXISTENTES 

Las balsas existentes en la Comunidad de Regantes Trasvase Tajo – Segura de Totana tienen una 

antigüedad mayor a 20 años y, es por ello, que este proyecto contempla la renovación de la lámina 

de impermeabilización y geotextil existentes. 

Las balsas sobre las que se va a actuar y renovar la impermeabilización son las siguientes: 

- Balsa de Lebor Viejo 

- Balsa de Lebor Nuevo 

- Balsa Los Secano 

- Balsa Cañada Hermosa 

- Balsa Tira el Lienzo 

8.7 TAPADO DE BALSAS EXISTENTES 

Por otro lado, las balsas existentes: Lebor Viejo, Lebor Nuevo, Los Secano, Cañada Hermosa y Tira el 

Lienzo, se cubrirán mediante lámina de polipropileno flotante para evitar pérdidas por evaporación, 

así como el detrimento de la calidad del agua por proliferación de algas y otros elementos. 

8.8 CONTROL DE LA EFICIENCIA HÍDRICA EN LOS REGADÍOS CONSOLIDADOS 

Para el control de la eficiencia hídrica en la red ramificada de los regadíos consolidados se propone 

la instalación de caudalímetros en cada uno de los ramales secundarios que dispongan más de un 

hidrante instalado. 

Los caudalímetros serán electromagnéticos de diámetro entre 200 y 400 mm. Los valores recogidos 

por los caudalímetros se conectarán mediante una remota al telecontrol en alta para poder disponer 

del registro en tiempo real y poder hacer balances hídricos con los datos registrados en el propio 

programa de gestión que dispone la entidad. 

8.9 RENOVACIÓN EQUIPOS DE BOMBEO DE LOS SECANOS 

Se van a sustituir las bombas existentes en la captación de los Secanos dada su ineficiencia en el 

funcionamiento actual y el alto consumo que generan. Los bombeos a instalar son los siguientes: 

• Bomba 1 horizontal con punto de funcionamiento Q=150 m³/h, H=60 mca y 37 kW de potencia. 

• Bomba 2 horizontal con punto de funcionamiento Q=270 m³/h, H=60 mca y 50 kW de 

potencia. 

9 DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

El presente Proyecto de “PROYECTO DE ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA MEJORA DEL 

APROVECHAMIENTO Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA LA COMUNIDAD DE 

REGANTES TRASVASE TAJO – SEGURA DE TOTANA (MURCIA)”, en cumplimiento del artículo 125 del 

Real Decreto 1098/2001, este proyecto define una obra completa e independiente para la 

modernización del Sector, entendiéndose por tal que es susceptible de ser entregada al sistema 
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general o al servicio correspondiente como un todo, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de 

que pueda ser objeto, comprendiendo todos y cada uno de los elementos que sean precisos para su 

utilización. 

Tal como permite el mencionado artículo, se han incluido bienes de equipo necesarios para el 

funcionamiento de las obras tal como han sido concebidas, concretamente en automatización, que 

constituirán instalaciones fijas.  

10 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Estudio de Seguridad y Salud se redacta en cumplimiento de lo que se dice en el Decreto 1627/97, 

de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 

obras de construcción, y sucesivas modificaciones, dado que se cumplen los supuestos del artículo 

4 para los que se exige.  

• Precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la obra. 

• Identificar los riesgos laborales que puedan ser evitados. 

• Indicar las medidas técnicas necesarias para esta evicción. 

• Relacionar los riesgos laborales que no puedan eliminarse. 

• Especificar las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir 

estos riesgos. 

• Valorar su eficacia. 

• Determinar los elementos de protección necesarios, cuantificarlos y valorarlos.  

En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud, el Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud 

en el Trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas 

en el Estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho Plan se incluirán, en 

su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el Contratista proponga con la 

correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección 

previstos en el Estudio. 

El Estudio de Seguridad y Salud que se ha redactado se estructura en cuatro documentos: Memoria, 

Planos, Pliego de condiciones y Presupuesto. En la primera se definen los riesgos más frecuentes que 

puede tener la obra y las normas básicas de seguridad y en cuanto a protecciones, también se habla 

de prevención de riesgos profesionales y de normas de comportamiento para la prevención de 

accidentes. Se concretan las normas para subcontratistas y todo lo referente a medicina preventiva 

y primeros auxilios, así como la prevención de riesgo de daños a terceros. Para completarla se ha 

añadido un anexo de señalización que se considera muy importante. 

Los Planos se refieren a protecciones colectivas elementales, a precauciones a tener en cuenta por 

los trabajadores en distintas situaciones, forma de sujetar cargas a elevar, manejo de maquinaria, 

tipos de casetas, acopios, señalización y zanjeo. 

El Pliego de Condiciones se ocupa primero de las CONDICIONES GENERALES tales como: 

planificación y organización de la seguridad y salud, tareas de formación e información, asistencia 

médico-sanitaria y medidas de emergencia. En las CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA se definen las 
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que tienen que tener los locales y servicios de salud y bienestar, la incidencia de la seguridad y salud 

en la planificación de la obra, las medidas generales y particulares a tener en cuenta durante su 

ejecución, la forma de realizar las instalaciones para suministros provisionales, la selección y 

utilización de los equipos de trabajo y de protección individual (EPI), las señalizaciones y los criterios 

de medición y valoración. Finalmente hay unas CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA que incluyen 

a la redacción del Plan de Seguridad y Salud, la forma de realizar las certificaciones de este 

presupuesto, la forma de afrontar las modificaciones del plan y la forma de realizar la liquidación del 

presupuesto de seguridad y salud. 

En el Presupuesto se tienen en cuenta los elementos de protección individual, los sistemas de 

protección colectiva, las acometidas provisionales y los alquileres de las casetas de servicios y 

bienestar, así como las señalizaciones y cerramientos y la medicina preventiva y primeros auxilios. 

11 GESTIÓN DE RESIDUOS 

En el anejo Nº17 se recoge el estudio de gestión de los residuos de la construcción y demolición, de 

acuerdo con la normativa vigente en el momento de redacción del presente documento.  

En este estudio de gestión de residuos se realiza la estimación de los residuos prevista en obra, y que 

habrá de servir de base para la redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte 

de la empresa constructora del proyecto.  

12 ESTUDIO GEOTÉCNICO 

Con el fin de caracterizar el terreno donde se ejecutan las obras se ha realizado un estudio geológico-

geotécnico de toda el área regable, y un estudio específico donde se pretende la ejecución de la 

balsa de regulación. También se han realizado ensayos de penetración estándar (SPT) con tomas de 

muestras inalteradas, ensayos de penetración dinámica (DPSH). Además, con el fin de evaluar las 

propiedades mecánicas de consistencia de los distintos materiales aparecidos y con el fin de 

completar la información aportada por los resultados obtenidos, se han realizado los ensayos de 

laboratorio correspondientes. 

La caracterización y datos obtenidos de los distintos materiales existentes, densidades de los 

mismos, excavabilidad, ángulos de rozamiento interno, plasticidad, capacidad portante del terreno, 

determinación de iones sulfato, yesos y materia orgánica, así como el cálculo de asientos tras la 

construcción de los embalses se recogen en el Anejo nº 6 – Estudio Geológico-Geotécnico. 

13 PLAZO DE EJECUCIÓN 

De acuerdo con la programación de las obras, el plazo que se propone para la ejecución de la totalidad 

de las contempladas en este Proyecto es de SEIS (6) MESES, a contar desde la firma del Acta de 

Replanteo. 
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14 RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

14.1 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

CÓDIGO RESUMEN IMPORTE (€) 

CAPÍTULO 1 TRAMO CONDUCCIÓN LEBOR 38.850,38 

CAPÍTULO 2 TRAMO CONDUCCIÓN RAMAL B36 124.427,84 

CAPÍTULO 3 TRAMO CONDUCCIÓN RAMAL D01 31.914,17 

CAPÍTULO 4 TRAMO CONDUCCIÓN RAMAL A37 166.227,83 

CAPÍTULO 5 BALSA DE REGULACIÓN EDAR 341.672,39 

CAPÍTULO 6 MEJORA BALSA LEBOR VIEJO 24.2722,6 

CAPÍTULO 7 MEJORA BALSA LEBOR NUEVO 694.481,16 

CAPÍTULO 8 MEJORA BALSA LOS SECANOS 232.997,35 

CAPÍTULO 9 MEJORA BALSA CAÑADA HERMOSA 630.674,44 

CAPÍTULO 10 MEJORA BALSA TIRA EL LIENZO 320.385,19 

CAPÍTULO 11 EFICIENCIA HÍDRICA REGADÍOS CONSOLIDADOS 96.369,63 

CAPÍTULO 12 MEJORA EN BOMBEOS LOS SECANOS 33.107,29 

CAPÍTULO 13 AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL 72.746,73 

CAPITULO 14 SEGURIDAD Y SALUD 47.753,68 

CAPÍTULO 15 GESTIÓN DE RESIDUOS 117.058,86 

CAPÍTULO 16 MEDIDAS AMBIENTALES 20.854,21 

CAPÍTULO 17 SEÑALIZACIÓN PRTR 1.751,19 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 3.213.994,94 

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de TRES MILLONES 

DOSCIENTO TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS. 

14.2 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 3.213.994,94 € 

GASTOS GENERALES (13%) 417.819,34 

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 192.839,70 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 3.824.653,98 

IVA (21%) 803.177,34 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 4.627.831,32 

Aplicando al Presupuesto de Ejecución Material los coeficientes de 13% de Gastos Generales y 6% de 

Beneficio Industrial, y el correspondiente 21% de IVA, se obtiene el Presupuesto Base de Licitación 

a la expresada cantidad de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS 

TREINTA Y UN EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (4.627.831,32 €) 
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15 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

En base a la siguiente legislación: 

- Ley 9/20017 de Contratos del Sector Público, publicada en el BOE nº 272 de 09/11/2017. 

- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por 

Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre y publicado en el B.O.E. nº 257 de 26 de octubre de 

2.001, que modifica las categorías de los grupos y subgrupos para las clasificaciones. 

- Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican preceptos del Reglamento 

General de la ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 

1098/2001. 

Por tanto, se propone la siguiente clasificación del contratista atendiendo a los principales grupos y 

subgrupos de obra, y al importe anualizado de dichos subgrupos de obra. 

GRUPO E    OBRAS HIDRÁULICAS 
 

SUBGRUPO 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica 
 

CATERGORÍA 6 
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16 DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO  

DOCUMENTO 01. MEMORIA 

ANEJO 01: LISTADO DE PARCELAS Y SUPERFICIE AFECTADA 
ANEJO 02: FICHA TÉCNICA 
ANEJO 03: ESTUDIO AGRONÓMICO 
ANEJO 04: TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
ANEJO 05: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
ANEJO 06: ESTUDIO GEOTÉCNICO 
ANEJO 07: ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE AGUA 
ANEJO 08: CÁLCULOS HIDRÁULICOS 
ANEJO 09: BOMBEOS 
ANEJO 10: BALSA DE REGULACIÓN. JUSTIFICACIÓN Y DISEÑO 
ANEJO 11: CÁLCULOS ESTRUCTURAS 
ANEJO 12: AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL 
ANEJO 13: CONCESIONES DE AGUA 
ANEJO 14: GESTIÓN DE RESIDUOS 
ANEJO 15: SERVICIOS AFECTADOS 
ANEJO 16: CONTROL DE CALIDAD 
ANEJO 17: PUESTA EN MARCHA 
ANEJO 18: PLAN DE OBRA 
ANEJO 19: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
ANEJO 20: PRTR 
ANEJO 21: EXPROPIACIONES Y SERVIDUMBRES 
ANEJO 22: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

DOCUMENTO 02. PLANOS 

0. INTRODUCCIÓN 
0.1. SITUACIÓN 
0.2. EMPLAZAMIENTO 
0.3. C.G.R. DEL TRASVASE TAJO-SEGURA DE TOTANA. (2 HOJAS) 

SUPERFICIE REGABLE 
INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES  

0.4. ÁMBITO DE ACTUACIÓN. (2 HOJAS) 
ACTUACIONES PRINCIPALES 
INSTALACIÓN DE CAUDALÍMETROS 
 

1. CONDUCCIONES RED DE RIEGO 
1.1. TRAMO-01 

1.1.1. PLANTA GENERAL 
1.1.2. PERFILES LONGITUDINALES. (2 HOJAS) 

1.2. TRAMO-02 
1.2.1. PLANTA GENERAL 
1.2.2. PERFILES LONGITUDINALES. (3 HOJAS) 

1.3. TRAMO-03 
1.3.1. PLANTA GENERAL 
1.3.2. PERFILES LONGITUDINALES. (4 HOJAS) 

1.4. TRAMO-04 
1.4.1. PLANTA GENERAL 
1.4.2. PERFILES LONGITUDINALES. (5 HOJAS) 

1.5. HIDRANTES 
1.5.0. PLANTA GENERAL 
1.5.1. ZONA-01 
1.5.2. ZONA-02 
1.5.3. ZONA-03 

1.6. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS 
1.6.1. ARQUETA TIPO VENTOSA 
1.6.2. DETALLE TIPO DESAGÜE 
1.6.3. DETALLE DE ANCLAJES 
1.6.4. DETALLLE DE HIDRANTES 
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2. REPOSICIÓN LÁMINAS IMPERMEABILIZANTES 

2.6. BALSA-01. “LEBOR VIEJO” 
2.7. BALSA-02. “LEBOR NUEVO” 
2.8. BALSA-03. “SECANOS” 
2.9. BALSA-04. “CAÑADA HERMOSA” 
2.10. BALSA-05. “TIRA DE LIENZO” 

 
3. CUBRICIÓN ANTI-EVAPORACIÓN 

3.6. BALSA-01. “LEBOR VIEJO” 
3.7. BALSA-02. “LEBOR NUEVO” 
3.8. BALSA-03. “SECANOS” 
3.9. BALSA-04. “CAÑADA HERMOSA” 
3.10. BALSA-05. “TIRA DE LIENZO” 
 

4. DETALLES GENERALES 
4.6. LÁMINA IMPERMEABLE, LASTRADO Y CUBRICIÓN 
4.7. VALLADO PERIMETRAL 
 

5. BALSA DE REGULACIÓN 
5.1. TOPOGRAFÍA Y ESTADO ACTUAL 
5.2. PLANTA GENERAL 
5.3. PERFILES Y SECCIONES 

5.3.0. PERFILES 
5.3.1. SECCIONES ORTOGONALES TALUD 

5.4. SECCIÓN TIPO TALUDES 
5.5. CONEXIÓN CON BALSA EXISTENTE 

5.5.1. PLANTA GENERAL 
5.5.2. PERFIL LONGITUDINAL 

5.6. OBRA DE ENTRADA DE CAUDAL 
5.6.1. PLANTA Y PERFILES 
5.6.2. PLANTA Y SECCIONES 

5.7. ALIVIADERO 
5.7.1. PLANTA Y PERFILES 
5.7.2. PLANTA Y SECCIONES 

 
6. INSTALACIÓN DE CAUDALÍMETROS 

6.1. PLANTA GENERAL 
6.2. DETALLES 

 
7. MODERNIZACIÓN BOMBEO 

7.1. PLANTA GENERAL 
7.2. DETALLES 

 
8. SERVICIOS AFECTADOS 
 
9. MEDIDAS MEDIO AMBIENTALES 

 
10. DETALLE DE ESCTRUCTURA 
 

DOCUMENTO 03. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES PARTICULARES 

DOCUMENTO 04. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

DOCUMENTO 05. PRESUPUESTO 

CUADRO DE PRECIOS Nº1 
CUADRO DE PRECIOS Nº2 
MEDICIONES 
PRESUPUESTO 
RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
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17 CONCLUSIONES 

El presente PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA HÍDRICA Y ENERGÉTICA EN LA ZONA 

REGABLE DE LA COMUNIDAD DE REGANTES TRASVASE TAJO - SEGURA DE TOTANA (MURCIA), 

se ha redactado ajustándose a la normativa vigente, por lo que se considera suficientemente explícito 

y documentado para su correcta ejecución y posterior uso y explotación. 

En Murcia, en abril de 2025. 
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