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CANAL DE VELILLA
CUADRO DE PRECIOS N°2 — PRECIOS DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CR CV FS1 RED DE RIEGO SEIASA
SUBCAPITULO CV FS1.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA
EXC-UNICA mé  Excavacion a cielo abierto en Zanjas y Vaciados
Excavacion a cielo abierto realizada con medios mecanicos y nivelacion laser hasta una profundidad maxima de
6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavacion en roca, incluso perfilado de laterales y
fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavacién, aportacion de riegos con
cuba para minimizar la emision de particulas de polvo a la atmésfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios
para la creacién de nichos, catas para la localizacién de instalaciones o infraestructuras, asi como trabajos y mate-
riales para la realizacion de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecucion de todos
los accesos necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestion del residuo). Incluso también la reparacion y repo-
sicién de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de riego, conduccio-
nes, etc.), balates y margenes existentes antes de la excavacion y la pérdida de rendimiento por la presencia de
servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutilizacion, asf co-
mo las operaciones de carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separacion y acopio de la tierra vegetal pa-
ra su posterior reutilizacion en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, dis-
SE001005 0,0100 h  Oficial de oficios 18,3800 0,1838
SE001009 0,0100 h  Pedn régimen general 15,6998 0,1570
M01135 0,0100 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 191/240 CV 77,1300 0,7713
M01064 0,0070 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 57,6400 0,4035
MO01133 0,0100 h  Cami6n 401/550 CV. Tipo bafiera, hasta 40 t 63,2600 0,6326
MO01036 0,0040 h  Tractor orugas 101/130 CV 62,3500 0,2494
M01117 0,0060 h  Compactador vibro < 70 CV 38,6900 0,2321
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 2,6300 0,0658
TOTAL PARTIDA ...ttt 2,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA CENTIMOS
REL-ARID m3  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm
Cama y relleno de material granular tamafio 6/12 mm para asiento de tuberia procedente de préstamos, con &rido
natural rodado puesta en obra con un tamafio de particula menor de 12 mmy mayor a 6 mm, con reparto mecani-
co, extendido manual y nivelacion laser, incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tuberia y tapado. Medi-
SE001005 0,0400 h  Oficial de oficios 18,3800 0,7352
SE001009 0,0600 h  Petn régimen general 15,6998 0,9420
MO01064 0,0070 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 57,6400 0,4035
M01053 0,0500 h  Pala cargadora ruedas 131/160 CV 58,3400 2,9170
GRAVA 1,1000 m®  Gravilla 6/12 mm (p.o.) 22,0000 24,2000
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 29,2000 0,7300
TOTAL PARTIDA .....corieerneerneesssessesessesssssssssssenens 29,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
REL-SEL m3  Relleno Seleccionado Compactado 95% PM
Relleno seleccionado con diametro maximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecanicamente, con
vertido en tongadas de 25 cm de espesor maximo antes de compactar, incluso regado, tendido y compactado al
95% del Proctor Modificado. Incluida la traida del material dentro de la obra, si el de la excavacion no es adecuado
se incluye su cribado al tamafio indicado y el transporte a vertedero del material rechazado.Medido el volumen de
SE001005 0,0100 h  Oficial de oficios 18,3800 0,1838
SE001009 0,0100 h  Pedn régimen general 15,6998 0,1570
M01064 0,0070 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 57,6400 0,4035
MO01053 0,0100 h  Pala cargadora ruedas 131/160 CV 58,3400 0,5834
MO01117 0,0100 h  Compactador vibro < 70 CV 38,6900 0,3869
TIM02010 0,0100 h  Cribadora vibrante 100 t/h, tolva 48,1900 0,4819
M01009 0,0100 h  Camion cisterna riego agua 101/130 CV 35,0600 0,3506
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 2,5500 0,0638
TOTAL PARTIDA .....coorimrernrerneesssesnesesssssssessssssssenens 2,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
PRYI03030 m3  Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavacion
Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes de las zanjas excavadas hasta una distancia maxima de 10
M01058 0,0100 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 73,9000 0,7390
MO01037 0,0040 h  Tractor orugas 131/150 CV 56,5800 0,2263
TOTAL PARTIDA .....coorimrernrerneesssesnesesssssssessssssssenens 0,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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CANAL DE VELILLA
CUADRO DE PRECIOS N°2 — PRECIOS DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
A01BOLO m3  Bolos para relleno de blandones
Bolos para relleno de blandones en cama de tuberia. Incluida colocacion y afirmado.
SE001005 0,0020 h  Oficial de oficios 18,3800 0,0368
SE001009 0,0020 h  Pe6n régimen general 15,6998 0,0314
M01064 0,0070 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 57,6400 0,4035
M01053 0,0100 h  Pala cargadora ruedas 131/160 CV 58,3400 0,5834
BOLO 1,1000 m®  Bolo 150/450 mm 18,0000 19,8000
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 20,8600 0,5215
TOTAL PARTIDA ..ottt 21,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
TALA-AR ud Talade arbol
Tala de arbol de uno o varios pies, de didmetro 0,40 a 0,45 m medido a 1,3 m de altura, a retirar durante los traba-
jos de excavacion a cielo abierto en zanjas y vaciados y realizacion de la pista de servicio paralela a la propia
zanja. Incluido tala de arboles, retirada de arboles y tocones, y despeje o transporte al margen de la pista de servi-
SE001009 1,5000 h  Pedn régimen general 15,6998 23,5497
M01058 0,1000 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 73,9000 7,3900
M01053 0,1000 h  Pala cargadora ruedas 131/160 CV 58,3400 5,8340
MO03014 1,0000 h  Motosierra, sin mano de obra 1,8700 1,8700
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 38,6400 0,9660
SEI02027 1,2000 m®  Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D<= 3 km 1,5162 1,8194
TOTAL PARTIDA ..ottt 41,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
TI12025_2 m3  Limpieza de acequias después de ejecucion de la excavacion
Limpieza de las acequias afectadas por las obras, retirada de tierra, grava...y cualquier material procedente de
SE001009 0,0210 h  Pe6n régimen general 15,6998 0,3297
M01064 0,0250 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 57,6400 1,4410
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1,7700 0,0443
102026b 0,6500 m3  Carga mecanica, transporte D=15a25m 0,4700 0,3055
TOTAL PARTIDA .....cotiiiirtirerineneereissieieenissieene 2,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CENTIMOS
TI120033 m3  Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavacion y limpieza de cauces y desagiies, hasta una distancia de 20
m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfeccion posible a realizar con retroexcavadora de orugas. Me-
M01058 0,0120 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 73,9000 0,8868
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 0,8900 0,0223
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
ANCLPE.1 m3  Anclaje de piezas especiales red de tuberia riego, vertido direc
Anclaje de piezas especiales de derivacion en red de tuberias y sujeccion de vélvulas. Incluyendo hormigén
HA-25/spb/20/1la+Qa, acero B-500 SD diametro hasta 14 mm y encofrado correspondiente, todo colocado. Incluida
puesta en obra de todos los materiales, siendo la puesta en obra de hormigén tanto por cangilon como por bombeo.
SE001017 1,5000 h  Cuadrilla A 49,9096 74,8644
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 74,8600 1,8715
114013 1,0000 m®  Hormigén para armar HA-25/spb/20/I-lla, planta, D<=20 km 102,9000 102,9000
TI115003 30,0000 kg  Acero corrugado, g 5-14 mm, B-500S, colocado 1,7100 51,3000
TI116003 2,0000 m?  Encofrado y desencofrado muros, h<=1,5m 10,7600 21,5200
TOTAL PARTIDA ..ottt 252,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA'Y SEIS
CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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CUADRO DE PRECIOS N°2 - PRECIOS DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ANCLPE.CJ m3  Anclaje de piezas especiales red de tuberia, vertido con cubilot

Anclaje de piezas especiales de derivacion en red de tuberias y sujeccion de valvulas. Incluyendo hormigén

HA-25/spb/20/lla+Qa, acero B-500 SD diametro hasta 14 mm y encofrado correspondiente, todo colocado. Incluida
M01064 1,0000 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 57,6400 57,6400
SE001009 1,5000 h  Pedn régimen general 15,6998 23,5497
MCUBIL 0,3000 h  Cubilote de 0,5-1 m? 4,8500 1,4550
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 82,6400 2,0660
114013 1,0000 m®  Hormigén para armar HA-25/spb/20/I-lla, planta, D<=20 km 102,9000 102,9000
TI115003 30,0000 kg Acero corrugado, @ 5-14 mm, B-500S, colocado 1,7100 51,3000
116030 2,5000 m?  Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 12 puesta, alzado 24,3900 60,9750

TOTAL PARTIDA ....covttitiiintineississississssssesssesnes 299,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE

CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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IMPORTE

SUBCAPITULO CV FS1.2 CONDUCCIONES

PRHPCC_1100 m
SE001004 0,4000 h
SE001005 0,4000 h
SE001009 0,2000 h
MAT_HPCC1100 1,0000 m
P29005SE 1,0000 m
TIM01149 0,4000 h
MAT%PP.PE 4,0000 %
%2.5CI 2,5000 %
SOLD.1 0,0179 m

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

PRHPCC_1000 m
SE001004 0,4000 h
SE001005 0,4000 h
SE001009 0,2000 h
MAT_HPCC1000 1,0000 m
P29005SE 1,0000 m
TIM01149 0,4000 h
MAT%PP.PE 4,0000 %
%2.5C] 2,5000 %
SOLD.1 0,0179 m

Tuberia HPCC DN 1.100 mm, 1,0 MPa, colocada

Tuberia de hormigén postesado con camisa de chapa de acero de DN 1.100 mm y DP/MDP/STP 10/10/11 MPa
con hormigdn sulforresistente, para 3 m de altura maxima de tierras sobre la generatriz superior segin la Instruc-
cion del Instituto Eduardo Torroja, con cemento 1/42,5 sr, junta de goma para unién entre tuberias y unién soldada
con piezas especiales y las tuberias instaladas en tuberia de camisa,incluidas las de transicion a tuberias de otros
materiales, reforzado con armadura de acero, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo pa-
ra proteccion catodica, colocada y probada. Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas caracteristicas que la
tuberia o acero (piezasespeciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.),
bridas, tornilleria y juntas y elementos para su completa instalacién. Incluida p.p de macizos de anclaje, contrarres-
tos, y la perdida de rendimientos por servicios. Medida la unidad totalmente colocada e instalada en zanja y proba-

Oficial 12

Oficial de oficios

Pedn régimen general

Tuberia HPCC DN 1.100 (p.0.)

Prueba de presion de tuberia diametro g>=800 mm
Grua Autopropulsada 50t

Parte proporcional de piezas especiales red de riego
Costes indirectos 2,5%

Soldadura tuberia HPCCH a piezas especiales de acero

Tuberia HPCC DN 1.000 mm, 1,0 MPa

TOTAL PARTIDA

Tuberfa de hormigén postesado con camisa de chapa de acero de DN 1.000 mm y DP/MDP/STP 10/10/11 MPa
con hormigdn sulforresistente, para 3 m de altura maxima de tierras sobre la generatriz superior segun la Instruc-
cion del Instituto Eduardo Torroja, con cemento 1/42,5 sr, junta de goma para unién entre tuberias y unién soldada
con piezas especiales y las tuberias instaladas en tuberia de camisa,incluidas las de transicién a tuberias de otros
materiales, reforzado con armadura de acero, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo pa-
ra proteccion catddica, colocada y probada. Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas caracteristicas que la
tuberia o acero (piezasespeciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.),
bridas, tornilleria y juntas y elementos para su completa instalacion. Incluida p.p de macizos de anclaje, contrarres-
tos, y la perdida de rendimientos por servicios. Medida la unidad totalmente colocada e instalada en zanja y proba-

Oficial 12

Oficial de oficios

Pe6n régimen general

Tuberia HPCC DN 1.000

Prueba de presién de tuberfa diametro >=800 mm
Grua Autopropulsada 50t

Parte proporcional de piezas especiales red de riego
Costes indirectos 2,5%

Soldadura tuberia HPCCH a piezas especiales de acero

TOTAL PARTIDA

23,6797 9,4719

18,3800 7,3520

15,6998 3,1400

345,0000 345,0000

3,6489 3,6489

42,0000 16,8000

345,0000 13,8000
399,2100 9,9803
211,5149 3,7861

............................................................. 412,98

23,6797 9,4719

18,3800 7,3520

15,6998 3,1400

292,5000 292,5000

3,6489 3,6489

42,0000 16,8000

292,5000 11,7000
344,6100 8,6153
211,5149 3,7861

............................................................. 357,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con UN CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.



©

‘m“mﬂb DE RE,

G.qw
e |lfln 7

G o

| CANAL DE VELILLA
CUADRO DE PRECIOS N°2 — PRECIOS DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PRHPCC_900 m  Tuberia HPCC DN 900 mm, 1,0 MPa, colocada
Tuberia de hormigén postesado con camisa de chapa de acero de DN 900 mm y DP/MDP/STP 10/10/11 MPa con
hormigdn sulforresistente, para 3 m de altura maxima de tierras sobre la generatriz superior segun la Instruccion del
Instituto Eduardo Torroja, con cemento 1/42,5 sr, junta de goma para unién entre tuberias y unién soldada con pie-
zas especiales y las tuberias instaladas en tuberia de camisa,incluidas las de transicién a tuberias de otros mate-
riales, reforzado con armadura de acero, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para
proteccion catodica, colocada y probada. Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas caracteristicas que la
tuberia o acero (piezasespeciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.),
bridas, tornilleria y juntas y elementos para su completa instalacién. Incluida p.p de macizos de anclaje, contrarres-
tos, y la perdida de rendimientos por servicios. Medida la unidad totalmente colocada e instalada en zanja y proba-
da.
SE001004 0,3000 h  Oficial 12 23,6797 7,1039
SE001005 0,3000 h  Oficial de oficios 18,3800 5,5140
SE001009 0,1500 h  Peon régimen general 15,6998 2,3550
MAT_HPCC900 1,0000 m  Tuberia HPCC DN 900 255,0000 255,0000
P29005SE 1,0000 m  Prueba de presion de tuberia didmetro g>=800 mm 3,6489 3,6489
TIM01149 0,2500 h  Grtia Autopropulsada 50t 42,0000 10,5000
MAT%PP.PE 4,0000 %  Parte proporcional de piezas especiales red de riego 255,0000 10,2000
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 294,3200 7,3580
SOLD.1 0,0179 m  Soldadura tuberia HPCCH a piezas especiales de acero 211,5149 3,7861
TOTAL PARTIDA . .....cotivieriiiieeieeiseriseessensseseesenns 305,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
HPCC_800 m  Tuberia HPCC DN 800 mm, 1,0 MPa, colocada
Tuberfa de hormigén postesado con camisa de chapa de acero de DN 800mm y DP/MDP/STP 10/10/11 MPa con
hormigdn sulforresistente, para 3 m de altura maxima de tierras sobre la generatriz superior segun la Instruccion del
Instituto Eduardo Torroja, con cemento 1/42,5 sr, junta de goma para union entre tuberias y unién soldada con pie-
zas especiales y las tuberias instaladas en tuberia de camisa,incluidas las de transicién a tuberias de otros mate-
riales, reforzado con armadura de acero, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para
proteccion catddica, colocada y probada. Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas caracteristicas que la
tuberia o acero (piezasespeciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.),
bridas, tornilleria y juntas y elementos para su completa instalacién. Incluida p.p de macizos de anclaje, contrarres-
tos, y la perdida de rendimientos por servicios. Medida la unidad totalmente colocada e instalada en zanja y proba-
SE001004 0,3000 h  Oficial 12 23,6797 7,1039
SE001005 0,3000 h  Oficial de oficios 18,3800 5,5140
SE001009 0,1000 h  Pe6n régimen general 15,6998 1,5700
MAT_HPCC800 1,0000 m  Tuberia HPCC DN 800 220,0000 220,0000
P29005SE 1,0000 m  Prueba de presion de tuberia didmetro g>=800 mm 3,6489 3,6489
MO039 0,2500 h  Grda Autopropulsada 50t 42,0000 10,5000
MAT%PP.PE 4,0000 % Parte proporcional de piezas especiales red de riego 220,0000 8,8000
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 257,1400 6,4285
SOLD.1 0,0179 m  Soldadura tuberia HPCCH a piezas especiales de acero 211,5149 3,7861
TOTAL PARTIDA .....coomvvirrrnrrieeieeeiesesssesssssssessenenns 267,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA'Y SIETE EUROS con TREINTA'Y CINCO

CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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CUADRO DE PRECIOS N°2 — PRECIOS DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PRHPCC_700 m  Tuberia HPCC DN 700 mm, 1,0 MPa, colocada
Tuberia de hormigén postesado con camisa de chapa de acero de DN 700 mm y DP/MDP/STP 10/10/11 MPa con
hormigdn sulforresistente, para 3 m de altura maxima de tierras sobre la generatriz superior segun la Instruccion del
Instituto Eduardo Torroja, con cemento 1/42,5 sr, junta de goma para unién entre tuberias y unién soldada con pie-
zas especiales y las tuberias instaladas en tuberia de camisa,incluidas las de transicién a tuberias de otros mate-
riales, reforzado con armadura de acero, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para
proteccion catodica, colocada y probada. Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas caracteristicas que la
tuberia o acero (piezasespeciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.),
bridas, tornilleria y juntas y elementos para su completa instalacién. Incluida p.p de macizos de anclaje, contrarres-
tos, y la perdida de rendimientos por servicios. Medida la unidad totalmente colocada e instalada en zanja y proba-
da.
SE001004 0,0200 h  Oficial 12 23,6797 0,4736
SE001005 0,0200 h  Oficial de oficios 18,3800 0,3676
SE001009 0,0100 h  Pedn régimen general 15,6998 0,1570
MAT_HPCC700 1,0000 m  Tuberia HPCC DN 700 163,0000 163,0000
P29004SE 1,0000 m  Prueba de presion de tuberia diametro 400<g<800 mm 3,1300 3,1300
TIM01149 0,1500 h  Grtia Autopropulsada 50t 42,0000 6,3000
MAT%PP.PE 4,0000 %  Parte proporcional de piezas especiales red de riego 163,0000 6,5200
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 179,9500 4,4988
SOLD.1 0,0179 m  Soldadura tuberia HPCCH a piezas especiales de acero 211,5149 3,7861
TOTAL PARTIDA . .....cotivieriiiieeieeiseriseessensseseesenns 188,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
PVCO_500 m  Tuberia PVC-O DN 500 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada
Tuberfa de PVC orientado de 500 mm de didmetro nominal y 1,6 MPa de presion de servicio y unién por junta de
goma incluyendo piezas especiales en fundicion o en chapa de acero al carbono de calidades S-235-JR 'y
S-275-JR, espesor tuberia API-5L-gr.B (e=6.4 mm), materiales a pie de obra, montaje, colocacion y pruebas de
presion y estanqueidad. Incluye, macizos de anclajes y la perdida de rendimientos por servicios. Totalmente mon-
MAT_PVC500 1,0000 m  Tuberia PVC-O DN 500, 1,6 MPa con Junta Elastica 111,0400 111,0400
SE001004 0,0300 h  Oficial 12 23,6797 0,7104
SE001005 0,0300 h  Oficial de oficios 18,3800 0,5514
SE001009 0,0150 h  Pe6n régimen general 15,6998 0,2355
P29004SE 1,0000 m  Prueba de presion de tuberia diametro 400<g<800 mm 3,1300 3,1300
MO01064 0,0300 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 57,6400 1,7292
MAT%PP.PE 4,0000 %  Parte proporcional de piezas especiales red de riego 111,0400 4,4416
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 121,8400 3,0460
TOTAL PARTIDA . .....cotivieriiiieeieeiseriseessensseseesenns 124,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
PVC_400 m  Tuberia PVC-O DN 400 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada
Tuberfa de PVC orientado de 400 mm de didmetro nominal y 1,6 MPa de presién de servicio y unién por junta de
goma incluyendo piezas especiales en fundicién o en chapa de acero al carbono de calidades S-235-JR 'y
S-275-JR, espesor tuberia API-5L-gr.B (e=6.4 mm), materiales a pie de obra, montaje, colocacion y pruebas de
presion y estanqueidad. Incluye, macizos de anclajes y la perdida de rendimientos por servicios. Totalmente mon-
MAT_PVC400 1,0000 m  Tuberia PVC-O DN 400, 1,6 MPa con Junta Elastica 71,7500 71,7500
SE001004 0,0300 h  Oficial 12 23,6797 0,7104
SE001005 0,0300 h  Oficial de oficios 18,3800 0,5514
SE001009 0,0150 h  Pe6n régimen general 15,6998 0,2355
P29004SE 1,0000 m  Prueba de presion de tuberia diametro 400<g<800 mm 3,1300 3,1300
MO01064 0,0300 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 57,6400 1,7292
MAT%PP.PE 4,0000 %  Parte proporcional de piezas especiales red de riego 71,7500 2,8700
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 80,9800 2,0245
TOTAL PARTIDA .....cotivireirinerisssisesissesserssseseenens 83,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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CUADRO DE PRECIOS N°2 — PRECIOS DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PVC_315 m  Tuberia PVC-O DN 315 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada
Tuberia de PVC orientado de 315 mm de didmetro nominal y 1,6 MPa de presion de servicio y unién por junta de
goma incluyendo piezas especiales en fundicion o en chapa de acero al carbono de calidades S-235-JR y
S-275-JR, espesor tuberia API-5L-gr.B (e=4 mm), materiales a pie de obra, montaje, colocacién y pruebas de pre-
sién y estanqueidad. Incluye macizos de anclajes y la perdida de rendimientos por servicios. Totalmente monta-
MAT_PVC315 1,0000 m  Tuberia PVC-O DN 315 mm , 1,6 MPa Junta Elastica 42,5000 42,5000
SE001004 0,0200 h  Oficial 12 23,6797 0,4736
SE001005 0,0200 h  Oficial de oficios 18,3800 0,3676
SE001009 0,0100 h  Pe6n régimen general 15,6998 0,1570
PPR-400 1,0000 m  Prueba de presion de tuberia Menor a 400 mm 2,5000 2,5000
MO01063 0,0200 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 101/130 CV 50,6000 1,0120
MAT%PP.PE 4,0000 %  Parte proporcional de piezas especiales red de riego 42,5000 1,7000
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 48,7100 1,2178
TOTAL PARTIDA .....cotrieerneerneesssesnesessesssesessssssenens 49,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
PVC_250 m  Tuberia PVC-O DN 250 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada
Tuberia de PVC orientado de 250 mm de didmetro nominal y 1,6 MPa de presion de servicio y unién por junta de
goma incluyendo piezas especiales en fundicién o en chapa de acero al carbono de calidades S-235-JR 'y
S-275-JR, espesor tuberia API-5L-gr.B (e=4 mm), materiales a pie de obra, montaje, colocacién y pruebas de pre-
sion y estanqueidad. Incluye macizos de anclajes y la perdida de rendimientos por servicios. Totalmente monta-
MAT_PVC250 1,0000 m  Tuberia PVC-O DN 250 mm , 1,6 MPa Junta Elastica 26,5000 26,5000
SE001004 0,0200 h  Oficial 12 23,6797 0,4736
SE001005 0,0200 h  Oficial de oficios 18,3800 0,3676
SE001009 0,0100 h  Pedn régimen general 15,6998 0,1570
PPR-400 1,0000 m  Prueba de presion de tuberia Menor a 400 mm 2,5000 2,5000
M01063 0,0200 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 101/130 CV 50,6000 1,0120
MAT%PP.PE 4,0000 % Parte proporcional de piezas especiales red de riego 26,5000 1,0600
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 32,0700 0,8018
TOTAL PARTIDA .....corieerneerneesssessesessesssssssssssenens 32,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
PVC_200 m  Tuberia PVC-O DN 200 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada
Tuberia de PVC orientado de 200 mm de didmetro nominal y 1,6 MPa de presion de servicio y unién por junta de
goma incluyendo piezas especiales en fundicién o en chapa de acero al carbono de calidades S-235-JR 'y
S-275-JR, espesor tuberia API-5L-gr.B (e=4 mm), materiales a pie de obra, montaje, colocacién y pruebas de pre-
sion y estanqueidad. Incluye macizos de anclajes y la perdida de rendimientos por servicios. Totalmente montado
MAT_PVC200 1,0000 m  Tuberia PVC-O DN 200 mm, 1,6 MPa Junta Elastica 17,5700 17,5700
SE001004 0,0200 h  Oficial 12 23,6797 0,4736
SE001005 0,0200 h  Oficial de oficios 18,3800 0,3676
SE001009 0,0100 h  Pedn régimen general 15,6998 0,1570
PPR-400 1,0000 m  Prueba de presion de tuberia Menor a 400 mm 2,5000 2,5000
M01063 0,0200 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 101/130 CV 50,6000 1,0120
MAT%PP.PE 4,0000 % Parte proporcional de piezas especiales red de riego 17,5700 0,7028
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 22,7800 0,5695
TOTAL PARTIDA ......cooimeeinemneeienesesseesessesssssessseens 23,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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CUADRO DE PRECIOS N°2 — PRECIOS DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PVC_160 m  Tuberia PVC-O DN 160 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada
Tuberia de PVC orientado de 160 mm de didmetro nominal y 1,6 MPa de presion de servicio y unién por junta de
goma incluyendo piezas especiales en fundicion o en chapa de acero al carbono de calidades S-235-JR y
S-275-JR, espesor tuberia API-5L-gr.B (e=4 mm), materiales a pie de obra, montaje, colocacién y pruebas de pre-
sién y estanqueidad. Incluye macizos de anclajes y la perdida de rendimientos por servicios. Totalmente monta-
doy probado.
MAT_PVC160 1,0000 m  Tuberia PVC-O DN 160 mm , 1,6 MPa Junta Elastica 12,6800 12,6800
SE001004 0,0100 h  Oficial 12 23,6797 0,2368
SE001005 0,0100 h  Oficial de oficios 18,3800 0,1838
SE001009 0,0100 h  Pedn régimen general 15,6998 0,1570
PPR-400 1,0000 m  Prueba de presion de tuberia Menor a 400 mm 2,5000 2,5000
M01063 0,0200 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 101/130 CV 50,6000 1,0120
MAT%PP.PE 4,0000 % Parte proporcional de piezas especiales red de riego 12,6800 0,5072
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 17,2800 0,4320
TOTAL PARTIDA ......coorimerinemneeienesserssesessesssssesssnens 17,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
P_CATO ud Anodos de proyeccion Catddica
Sistema de proteccion catddica formada por &nodo de magnesio de 4,1 kg preempaquetado colocado y probado in-
cluso parte proporcional de los siguientes elementos:
- teja de acero curvada con 10 m. De cable Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.
- encapsulacion para la soldadura cable-tuberia de cinta elastomérica.
- caja de toma de potencial de 200¥200 mm en aleacién de aluminio IP-65, placa de montaje con cuatro bornas y
tubo soporte de acero galvanizado de 2"y 2 m. De longitud.
- cable de Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.
SE001004 0,2500 h  Oficial 12 23,6797 5,9199
MAT296 0,1000 ud  Teja de acero curvada 17,0200 1,7020
MAT145 0,1000 ud  Encapsulacion para soldadura cable-tuberfa de cint 6,1000 0,6100
MAT066 0,1000 ud  Caja toma potencial 200*200 mm 220,0000 22,0000
MATO012 1,0000 ud  Anodo de magnesio de 4,1 kg preempaquetado 72,0000 72,0000
MAT142 0,1000 ud  Electrodo referencia permanente Cu/CuSO4 86,9400 8,6940
MATO065 10,0000 m  Cable Cu TV 0,6/1 KV 1*6 mm2 0,7000 7,0000
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 117,9300 2,9483
TOTAL PARTIDA . ....ooirirrierieseieeeiesesseesssssssessenenns 120,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
FDA04004 m  Tuberfa de fundicion ductil, g 300 mm, clase C40, colocada
Tuberia de fundicién ddctil, 300 mm de diametro nominal, y Clase de Presién C 40, fabricada segtin norma UNE
EN 545:2011 con revestimiento exterior de cincmetalico, cubierto por una capa de acabado de un producto bitumi-
noso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colo-
cada y montada en obra, incluye p.p. de union flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos
de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavacion, ni cama, ni extendido y relleno de la tie-
P13004 1,0000 m  Tubo fundicién g 300 mm clase C40 (p.o.) 47,6500 47,6500
SE001017 0,1430 h  Cuadrilla A 49,9096 7,1371
M01020 0,2000 h  Camion volquete grua 101/130 CV 27,6700 5,5340
A22022 1,0000 m  Prueba de presion de tuberia de 4,0 MPa diametro 300<=g<=400 mm 3,4179 3,4179
TOTAL PARTIDA .....coirmrerermneriesriseressesssssssesssenens 63,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
FDA04008 m  Tuberia de fundicién dctil, @ 500 mm, clase C30, colocada
Tuberfa de fundicién ddctil, 500 mm de diametro nominal, y Clase de Presion C 30, fabricada segin norma UNE
EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metdlico, cubierto por una capa de acabado de un producto bitumi-
noso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colo-
cada y montada en obra, incluye p.p. de unién flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos
de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavacion, ni cama, ni extendido y relleno de la tie-
P13008 1,0000 m  Tubo fundicién g 500 mm clase C30 (p.o.) 106,6800 106,6800
SE001017 0,2000 h  Cuadrilla A 49,9096 9,9819
M01064 0,2400 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 57,6400 13,8336
A22019 1,0000 m  Prueba de presion de tuberia de 2,5/3,0 MPa didmetro 400<g<800 m 7,6079 7,6079
TOTAL PARTIDA .....cootivieerneemnseesesisesesssessesesssessssenns 138,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con DIEZ CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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CANAL DE VELILLA
CUADRO DE PRECIOS N°2 — PRECIOS DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO CV FS1.3 VALVULAS DE SECCIONAMIENTO
VACO0150-16 ud Valvula compuerta g 150 mm, 16 atm, s/PVCO, colocada en red
Vélvula de compuerta de cierre elastico, de g 150 mm. y presion de trabajo 16 atm., unién con bridas PN 16, ma-
teriales del cuerpo de la valvula. Cuerpo y tapa: fundicién ductil EN GJS500 (GGG-50), Eje acero inoxidable AISI
420,Compuerta: fundicion dictil EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarin laton CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado
S 223 F, Empaquetaura 4 juntas téricas, Juntas EPDM, Tornilleria acero inoxidable A2=AIS| 304. Materiales del eje
telescdpico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundicion ductil galvanizada. Trata-
miento de acabado granallado de superficies segtin norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura pol-
vo epoxi de 150 micras de espesor minimo y acabado en poliuretano alifatico RAL5017, polimerizacion en horno a
200°. Accionada mediante volante, PN 16 atm, colocacién enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescdpico hasta la cota que sea
necesaria. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-unidn elastica, arqueta troncopiramidal de hormigdn
prefabricada de 6-8 cm de espesor y seccién interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo) con tapa, total-
SE001004 2,0000 h  Oficial 12 23,6797 47,3594
SE001005 2,0000 h  Oficial de oficios 18,3800 36,7600
SE001009 0,5000 h  Peon régimen general 15,6998 7,8499
VAL-150 1,0000 ud  Valvula compuerta g 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 160,1100 160,1100
EJE.TRAMP.001 1,0000 ud  Eje de extension telescopica+trampillon para maniobrar 50,5000 50,5000
CARRE150.BB 1,0000 ud  Carrete anclaje DN 150, 150 cm. Unién Brida-Elastica 147,5300 147,5300
CARRE150.BE 1,0000 ud  Carrete DN 150, 100 cm. Unién Brida-Eléstica 85,2900 85,2900
P18005 1,0000 m  Tubo de PVC corrugado de drenaje g 160 mm (p.o.) 4,4000 4,4000
M01020 5,0000 h  Camién volquete gria 101/130 CV 27,6700 138,3500
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 678,1500 16,9538
ARQNORMTIPO1 1,0000 ud  Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 440,5530 440,5530
TOTAL PARTIDA.....ooirirereemrerieessesiesesssssssnessseens 1.135,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA'Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
VAC0200-16 ud Valvula compuerta g 200 mm, 16 atm, s/PVCO, colocada en red
Vélvula de compuerta de cierre elastico, de @ 200 mm. y presién de trabajo 16 atm., unién con bridas PN 16, ma-
teriales del cuerpo de la valvula. Cuerpo y tapa: fundicién ductil EN GJS500 (GGG-50), Eje acero inoxidable AISI
420,Compuerta: fundicion ductil EN GJS500 (GGG-50), vulcanizada,Collarin latén CZ 132,Cojinete nylon 6.6,gra-
do S 223 F, Empaquetaura 4 juntas téricas, Juntas EPDM, Tornilleria acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del
eje telescopico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundicion ductil galvanizada. Tra-
tamiento de acabado granallado de superficies seglin norma UNE EN 1SO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura
polvo epoxi de 150 micras de espesor minimo y acabado en poliuretano alifatico RAL5017, polimerizacion en hor-
no a 200°. Accionada mediante volante, PN 16 atm, colocacién enterrada y montada en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescopico hasta la cota
que sea necesaria. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-union elastica, grava de relleno y arqueta tron-
copiramidal de hormigdn prefabricada de 6-8 cm de espesor y seccion interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho
SE001004 2,0000 h  Oficial 12 23,6797 47,3594
SE001005 2,0000 h  Oficial de oficios 18,3800 36,7600
SE001009 0,5000 h  Petn régimen general 15,6998 7,8499
VAL-200 1,0000 ud  Valvula compuerta g 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 279,7800 279,7800
EJE.TRAMP.001 1,0000 ud  Eje de extension telescopica+trampillén para maniobrar 50,5000 50,5000
CARRE200-BB 1,0000 ud  Carrete anclaje DN 200, 150 cm. Unién Brida-Eléstica 156,3700 156,3700
CARRE200.BE 1,0000 ud  Carrete DN 200, 100 cm. Unidn Brida-Elastica 98,3500 98,3500
P18005 1,0000 m  Tubo de PVC corrugado de drenaje g 160 mm (p.o.) 4,4000 4,4000
M01020 5,0000 h  Camién volquete griia 101/130 CV 27,6700 138,3500
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 819,7200 20,4930
ARQNORMTIPO1 1,0000 ud  Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 440,5530 440,5530
TOTAL PARTIDA ....cooivieceerissesissessesissssssesssssssssnens 1.280,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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CUADRO DE PRECIOS N°2 — PRECIOS DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
VACO0250-16 ud Valvula compuerta g 250 mm, 16 atm, s/PVCO, colocada en red

Valvula de compuerta de cierre elastico, de @ 250 mm. y presion de trabajo 16 atm., unién con bridas PN 16, ma-

teriales del cuerpo de la valvula. Cuerpo y tapa: fundicién ductil EN GJS500 (GGG-50), Eje acero inoxidable AISI

420,Compuerta: fundicion ductil EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarin latén CZ 132,Cajinete nylon 6.6,grado

S 223 F, Empaquetaura 4 juntas téricas, Juntas EPDM, Tornilleria acero inoxidable A2=AIS| 304. Materiales del eje

telescopico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundicién dctil galvanizada. Trata-

miento de acabado granallado de superficies segtn norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura pol-

vo epoxi de 150 micras de espesor minimo y acabado en poliuretano alifatico RAL5017, polimerizacién en horno a

200°. Accionada mediante volante, PN 16 atm, colocacién enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada

capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescdpico hasta la cota que sea

necesaria. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-union elastica, grava de relleno y arqueta troncopirami-

dal de hormigén prefabricada de 6-8 cm de espesor y seccion interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo)
SE001004 2,0000 h  Oficial 12 23,6797 47,3594
SE001005 2,0000 h  Oficial de oficios 18,3800 36,7600
SE001009 0,5000 h  Pedn régimen general 15,6998 7,8499
VAL-250 1,0000 ud  Véalvula compuerta g 250 mm 1,6 MPa (p.o.) 457,2200 457,2200
EJE.TRAMP.001 1,0000 ud  Eje de extension telescopica+trampillon para maniobrar 50,5000 50,5000
CARRE250-BB 1,0000 ud  Carrete anclaje DN 250, 150 cm. Unién Brida-Eléstica 195,6800 195,6800
CARRE250.BE 1,0000 ud  Carrete DN 250, 150 cm. Unién Brida-Elastica 135,1300 135,1300
P18005 1,0000 m  Tubo de PVC corrugado de drenaje g 160 mm (p.o.) 4,4000 4,4000
M01020 5,0000 h  Cami6n volquete griia 101/130 CV 27,6700 138,3500
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1.073,2500 26,8313
ARQNORMTIPO1 1,0000 ud  Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 440,5530 440,5530

TOTAL PARTIDA .....cooirireierinesiesesesissesssssssesssenens 1.540,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
VACO0300-16 ud Valvula compuerta g 300 mm, 16 atm, s/PVCO, colocada en red

Vélvula de compuerta de cierre elastico, de @ 300 mm. y presién de trabajo 16 atm., unién con bridas PN 16, ma-

teriales del cuerpo de la valvula. Cuerpo y tapa: fundicién ductil EN GJS500 (GGG-50), Eje acero inoxidable AISI

420,Compuerta: fundicion ductil EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarin laton CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado

S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tdricas, Juntas EPDM, Tornilleria acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje

telescdpico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundicion ductil galvanizada. Trata-

miento de acabado granallado de superficies segtn norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura pol-

vo epoxi de 150 micras de espesor minimo y acabado en poliuretano alifatico RAL5017, polimerizacion en horno a

200°. Accionada mediante volante, PN 16 atm, colocacion enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada

capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescdpico hasta la cota que sea

necesaria. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-union elastica, grava de relleno y arqueta troncopirami-

dal de hormigén prefabricada de 6-8 cm de espesor y seccion interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo)
SE001004 3,0000 h  Oficial 12 23,6797 71,0391
SE001005 3,0000 h  Oficial de oficios 18,3800 55,1400
SE001009 1,5000 h  Pedn régimen general 15,6998 23,5497
VAL-300 1,0000 ud  Valvula compuerta g 300 mm 1,6 MPa (p.o.) 586,0000 586,0000
EJE.TRAMP.001 1,0000 ud  Eje de extension telescopica+trampillén para maniobrar 50,5000 50,5000
CARRE300.BB 1,0000 ud  Carrete anclaje DN 300, 150 cm. Unién Brida-Eléstica 217,6100 217,6100
CARRE300.BE 1,0000 ud  Carrete DN 300, 150 cm. Unidn Brida-Elastica 185,3700 185,3700
P18005 1,0000 m  Tubo de PVC corrugado de drenaje g 160 mm (p.o.) 4,4000 4,4000
M01020 5,0000 h  Camién volquete gria 101/130 CV 27,6700 138,3500
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1.331,9600 33,2990
ARQNORMTIPO1 1,0000 ud  Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 440,5530 440,5530

TOTAL PARTIDA ....cooivieceerissesissessesissssssesssssssssnens 1.805,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.

10



QWDAD DE REGG,,
N e

P n
e
CANAL DE VELILLA
CUADRO DE PRECIOS N°2 — PRECIOS DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PRVAMAA400-16 ud Valvula mariposa g 400 mm, 16 atm, s/PVCO, en red

Vélvula de mariposa de @ 1000 mm y presion de trabajo 16 atm, embridada segin UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo

de fundicién nodular EN-JS 1030 segun UNE EN 1563, eje de acero inoxidable segln AlSI 420, casquillo de PTFE

o bronce, mariposa de acero inoxidable seglin AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas

de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Proteccién minima segin la norma 1SO 9223: 2012 (Corrosién de

los metales y aleaciones. Corrosividad de atmésferas. Clasificacion, determinacion y estimacion) el tipo de pintura

y el espesor de la misma sea apta para una categoria minima de C3-C4 (media-alta). Desmultiplicador motorizable

mediante cinética tuerca corredera-biela o tornillo sin fin, con un par de entrada méximo de 100 Nmy un par de sa-

lida maximo de 1.213 Nm. Pletina de adaptacién del accionador segin norma ISO 5211 y de acoplamiento para el

motor segun 1SO 5210. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano o similar. La tornilleria

de acero inoxidable minimo A2-70. Equipada con una prolongacion hasta la cota que sea necesaria, formada por

un tubo exterior mecanosoldado con proteccién IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando

la trasmisién del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete bri-

da-union elastica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigén prefabricada de 6-8 cm de espesor y

seccion interior 0,9 x 0,79 x 0,79 m (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y montada. Totalmente

instalada. Rotulado de la numeracion en la arqueta segun pliego.
SE001004 2,0000 h  Oficial 12 23,6797 47,3594
SE001005 2,0000 h  Oficial de oficios 18,3800 36,7600
SE001009 1,0000 h  Peon régimen general 15,6998 15,6998
PRVAL-MA400 1,0000 ud  Valvula mariposa g 400 mm 1,6 MPa (p.o.) 4.317,2800 4.317,2800
PRVAL% PP 8,0000 ud  Parte proporcional de elementos de unién 4.317,2800 345,3824
CARRE400.BB 1,0000 ud  Carrete anclaje DN 400, 150 cm. Unién Brida-Eléstica 317,7800 317,7800
CARRE400.BE 1,0000 ud  Carrete DN 400, 150 cm. Unién Brida-Elastica 294,0200 294,0200
P18005 1,0000 m  Tubo de PVC corrugado de drenaje g 160 mm (p.o.) 4,4000 4,4000
M01020 1,3000 h  Cami6n volquete griia 101/130 CV 27,6700 35,9710
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 5.414,6500 135,3663
ARQNORMTIPO1 1,0000 ud  Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 440,5530 440,5530

TOTAL PARTIDA .....cooirireierinesiesesesissesssssssesssenens 5.990,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CENTIMOS
PRVAMAS500-16 ud Valvula mariposa g 500 mm, 16 atm, s/PVCO, en red

Vélvula de mariposa de @ 1000 mm y presién de trabajo 16 atm, embridada segin UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo

de fundicién nodular EN-JS 1030 seglin UNE EN 1563, eje de acero inoxidable segtin AISI 420, casquillo de PTFE

0 bronce, mariposa de acero inoxidable segtin AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas

de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Proteccion minima segln la norma ISO 9223: 2012 (Corrosion de

los metales y aleaciones. Corrosividad de atmésferas. Clasificacion, determinacion y estimacion) el tipo de pintura

y el espesor de la misma sea apta para una categoria minima de C3-C4 (media-alta). Desmultiplicador motorizable

mediante cinética tuerca corredera-biela o tornillo sin fin, con un par de entrada maximo de 100 Nmy un par de sa-

lida maximo de 2.024 Nm. Pletina de adaptacion del accionador seglin norma ISO 5211 y de acoplamiento para el

motor segun 1SO 5210. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano o similar. La tornilleria

de acero inoxidable minimo A2-70. Equipada con una prolongacién hasta la cota que sea necesaria, formada por

un tubo exterior mecanosoldado con proteccion IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando

la trasmision del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete bri-

da-union elstica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigén prefabricada de 6-8 cm de espesor y

seccion interior 0,9 x 0,79 x 0,79 m (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y montada. Totalmente
SE001004 6,0000 h  Oficial 12 23,6797 142,0782
SE001005 6,0000 h  Oficial de oficios 18,3800 110,2800
SE001009 3,0000 h  Pe6n régimen general 15,6998 47,0994
PRVAL500 1,0000 ud  Valvula mariposa g 500 mm 1,6 MPa (p.o.) 5.564,6800 5.564,6800
PRVAL% PP 8,0000 ud Parte proporcional de elementos de union 5.564,6800 445,1744
CARRETEA500 1,0000 ud  Carrete anclaje DN 500, 150 cm., con brida y unién elastica 434,2600 434,2600
CARRETES00 1,0000 ud  Carrete DN 500, 150 cm., con brida y union elastica 397,8300 397,8300
JUNMECFLX500 1,0000 ud  Junta Mecénica Flexible Acero Inox g 500 mm 1,0 MPa (p.o.) 248,6700 248,6700
P18005 1,0000 m  Tubo de PVC corrugado de drenaje g 160 mm (p.o.) 4,4000 4,4000
M01020 6,0000 h  Camidn volquete gria 101/130 CV 27,6700 166,0200
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 7.560,4900 189,0123
ARQNORMTIPO1 1,0000 ud  Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 440,5530 440,5530

TOTAL PARTIDA ....cooivieceerissesissessesissssssesssssssssnens 8.190,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CIENTO NOVENTA EUROS con SEIS CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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CANAL DE VELILLA
CUADRO DE PRECIOS N°2 — PRECIOS DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PRVAMAG600-16 ud Valvula mariposa g 600 mm, 16 atm, s/PVCO, en red
Vélvula de mariposa de @ 1000 mm y presion de trabajo 16 atm, embridada segin UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo
de fundicién nodular EN-JS 1030 segun UNE EN 1563, eje de acero inoxidable segln AlSI 420, casquillo de PTFE
o bronce, mariposa de acero inoxidable seglin AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas
de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Proteccién minima segin la norma 1SO 9223: 2012 (Corrosién de
los metales y aleaciones. Corrosividad de atmésferas. Clasificacion, determinacion y estimacion) el tipo de pintura
y el espesor de la misma sea apta para una categoria minima de C3-C4 (media-alta). Desmultiplicador motorizable
mediante cinética tuerca corredera-biela o tornillo sin fin, con un par de entrada méximo de 100 Nmy un par de sa-
lida maximo de 4.050 Nm. Pletina de adaptacién del accionador segin norma ISO 5211 y de acoplamiento para el
motor segun 1SO 5210. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano o similar. La tornilleria
de acero inoxidable minimo A2-70. Equipada con una prolongacion hasta la cota que sea necesaria, formada por
un tubo exterior mecanosoldado con proteccién IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando
la trasmisién del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete bri-
da-union elastica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigén prefabricada de 6-8 cm de espesor y
seccion interior 0,9 x 0,79 x 0,79 m (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y montada. Totalmente
instalada. Rotulado de la numeracion en la arqueta segun pliego.
SE001004 6,0000 h  Oficial 12 23,6797 142,0782
SE001005 6,0000 h  Oficial de oficios 18,3800 110,2800
SE001009 3,0000 h  Pedn régimen general 15,6998 47,0094
PRVAL-600 1,0000 ud  Vélvula mariposa g 600 mm 1,6 MPa (p.o.) 7.235,6800 7.235,6800
PRVAL% PP 8,0000 ud  Parte proporcional de elementos de unién 7.235,6800 578,8544
CARRETEAG00 1,0000 ud  Carrete anclaje DN 600, 150 cm., con brida y unién elastica 581,2700 581,2700
CARRETE600 1,0000 ud  Carrete DN 600, 150 cm., con brida y unién elastica 527,4300 527,4300
JUNMECFLX600 1,0000 ud  Junta Mecénica Flexible Acero Inox @ 600 mm 1,0 MPa (p.o.) 383,2300 383,2300
P18005 1,0000 m  Tubo de PVC corrugado de drenaje g 160 mm (p.o.) 4,4000 4,4000
M01020 6,0000 h  Camion volquete gria 101/130 CV 27,6700 166,0200
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 9.776,3400 244,4085
ARQNORMTIPO1 1,0000 ud  Argueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 440,5530 440,5530
TOTAL PARTIDA .....ooivimeiinerieesnesisssiesesesssssesseens 10.461,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA
CENTIMOS
PRVAMA700-16 ud Valvula mariposa g 700 mm, 16 atm, sS/HPCC, en red
Vélvula de mariposa de g 1000 mm y presion de trabajo 16 atm, embridada segin UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo
de fundicion nodular EN-JS 1030 segtin UNE EN 1563, eje de acero inoxidable segtin AlSI 420, casquillo de PTFE
0 bronce, mariposa de acero inoxidable segtin AlSI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas
de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Proteccién minima segtn la norma 1SO 9223: 2012 (Corrosién de
los metales y aleaciones. Corrosividad de atmésferas. Clasificacion, determinacion y estimacion) el tipo de pintura
y el espesor de la misma sea apta para una categoria minima de C3-C4 (media-alta). Desmultiplicador motorizable
mediante cinética tuerca corredera-biela o tornillo sin fin, con un par de entrada maximo de 100 Nmy un par de sa-
lida méximo de 4.590 Nm. Pletina de adaptacion del accionador segin norma ISO 5211 y de acoplamiento para el
motor segun 1SO 5210. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano o similar. La tornilleria
de acero inoxidable minimo A2-70. Equipada con una prolongacion hasta la cota que sea necesaria, formada por
un tubo exterior mecanosoldado con proteccion IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando
la trasmision del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete bri-
da-unién elastica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigén prefabricada de 6-8 cm de espesor y
seccion interior 0,9 x 0,79 x 0,79 m (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y montada. Totalmente
SE001004 7,0000 h  Oficial 12 23,6797 165,7579
SE001005 7,0000 h  Oficial de oficios 18,3800 128,6600
SE001009 3,5000 h  Pebn régimen general 15,6998 54,9493
PRVAL-700 1,0000 ud  Vélvula mariposa g 700 mm 1,6 MPa (p.o.) 9.721,7500 9.721,7500
PRVAL% PP 8,0000 ud Parte proporcional de elementos de unién 9.721,7500 777,7400
CARRETEA700NU 1,0000 ud  Carrete anclaje DN 700, 150 cm., con brida y unién eléstica 850,6000 850,6000
CARRETE700NUE 1,0000 ud  Carrete DN 700, 150 cm., con brida y union elastica 800,6500 800,6500
JUNMECFLX700N 1,0000 ud  Junta Mecénica Flexible Acero Inox g 700 mm 1,0 MPa (p.0.) 421,8400 421,8400
P18005 1,0000 m  Tubo de PVC corrugado de drenaje g 160 mm (p.o.) 4,4000 4,4000
M01020 7,0000 h  Camién volquete gria 101/130 CV 27,6700 193,6900
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 13.120,0400 328,0010
ARQNORMTIPO1 1,0000 ud  Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 440,5530 440,5530
TOTAL PARTIDA ...cooerirrirrireserneesssessessssesssesssseens 13.888,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EURQOS con CINCUENTA Y
NUEVE CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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CANAL DE VELILLA
CUADRO DE PRECIOS N°2 — PRECIOS DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
VAMAB800-16 u  Valvula mariposa g 800 mm, 16 atm, sSIHPCC, en red

Vlvula de mariposa, de @ 800 mm. y presion de trabajo 16 atm., embridada segin UNE EN 1092-1-2:2008, cuer-

po de fundicién nodular EN-JS 1030 seglin UNE EN 1563, eje de acero inoxidable segln AlSI 420, casquillo de

PTFE o bronce, mariposa de acero inoxidable segun AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona

de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador.Proteccién minima primera capa 45 micras de

epoxy-zinc y 35 micras de laca acrilica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada maxi-

mo de 100 Nm y un par de salida maximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptacion del accionador segin norma ISO

5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2-70. Equi-

pada con una prolongacion hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con pro-

teccion IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmision del par de maniobra del

accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-unién elastica, grava de relleno y ar-

queta troncopiramidal de hormigén prefabricada de 6-8 cm de espesor y seccion interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto

x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y montada. Totalmente instalada. Rotulado de la numeracién en la

arqueta segun pliego.
SE001004 7,0000 h  Oficial 12 23,6797 165,7579
SE001005 7,0000 h  Oficial de oficios 18,3800 128,6600
SE001009 3,5000 h  Pebn régimen general 15,6998 54,9493
VAL-800 1,0000 ud  Valvula mariposa g 800 mm 1,6 MPa (p.o.) 5.373,0400 5.373,0400
VAL% PP 8,0000 u  Parte proporcional de elementos de unién 5.373,0400 429,8432
REDM.T1 1,0000 ud  Desmultiplicador reductor motorizable para valvula DN 400-1600 2.011,7600 2.011,7600
PROL.T1 1,0000 ud  Prolongador de longitud necesaria para valvula DN 400-800 955,5200 955,5200
CARRETEA800 1,0000 ud  Carrete anclaje DN 800, 150 cm., con brida y union eléstica 1.051,3200 1.051,3200
CARRETE800 1,0000 ud  Carrete DN 800, 150 cm., con brida y unién elastica 950,7500 950,7500
JUNMECFLX800 1,0000 ud  Junta Mecénica Flexible Acero Inox @ 800 mm 1,0 MPa (p.o.) 503,4700 503,4700
P18005 1,0000 m  Tubo de PVC corrugado de drenaje g 160 mm (p.o.) 4,4000 4,4000
M01020 7,0000 h  Camion volquete gria 101/130 CV 27,6700 193,6900
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 11.823,1600 295,5790
ARQNORMTIPO1 1,0000 ud  Argueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 440,5530 440,5530

TOTAL PARTIDA .....ooivimeiinerieesnesisssiesesesssssesseens 12.559,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE
CENTIMOS
PRVAMA1000-16 ud Valvula mariposa g 1000 mm, 16 atm, s/HPCC, en red

Vélvula de mariposa de g 1000 mm y presion de trabajo 16 atm, embridada segin UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo

de fundicion nodular EN-JS 1030 segtin UNE EN 1563, eje de acero inoxidable segtin AlSI 420, casquillo de PTFE

0 bronce, mariposa de acero inoxidable segtin AlSI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas

de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Proteccién minima segtn la norma 1SO 9223: 2012 (Corrosién de

los metales y aleaciones. Corrosividad de atmésferas. Clasificacion, determinacion y estimacion) el tipo de pintura

y el espesor de la misma sea apta para una categoria minima de C3-C4 (media-alta). Desmultiplicador motorizable

mediante cinética tuerca corredera-biela o tornillo sin fin, con un par de entrada maximo de 100 Nmy un par de sa-

lida maximo de 10.395 Nm. Pletina de adaptacion del accionador seglin norma I1SO 5211 y de acoplamiento para

el motor seglin ISO 5210. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano o similar. La tornille-

ria de acero inoxidable minimo A2-70. Equipada con una prolongacion hasta la cota que sea necesaria, formada

por un tubo exterior mecanosoldado con proteccion IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, asegu-

rando la trasmision del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete

brida-union elastica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigén prefabricada de 6-8 cm de espesor y

seccion interior 0,90 x 1,30 x 1,30 m (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y montada. Totalmente
SE001004 7,0000 h  Oficial 12 23,6797 165,7579
SE001005 7,0000 h  Oficial de oficios 18,3800 128,6600
SE001009 3,5000 h  Pebn régimen general 15,6998 54,9493
PRVAL-1000-16 1,0000 ud  Valvula mariposa g 1000 mm 1,6 MPa (p.0.) 19.939,2300 19.939,2300
PRVAL% PP 8,0000 ud Parte proporcional de elementos de unién 19.939,2300 1.595,1384
CARRETEA1000 1,0000 ud  Carrete anclaje DN 1000, 150 cm, con brida y unién elastica 1.420,7200 1.420,7200
CARRETE1000 1,0000 ud  Carrete DN 1000, 150 cm, con brida y unién elstica 1.299,5700 1.299,5700
JUNMECFLX1000 1,0000 ud  Junta Mecénica Flexible Acero Inox g 1000 mm 1,0 MPa (p.o.) 761,9000 761,9000
P18005 1,0000 m  Tubo de PVC corrugado de drenaje g 160 mm (p.o.) 4,4000 4,4000
M01020 5,0000 h  Camién volquete gria 101/130 CV 27,6700 138,3500
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 25.508,6800 637,7170
ARQNORMTIPO1 1,0000 ud  Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 440,5530 440,5530

TOTAL PARTIDA ...cooerirrirrireserneesssessessssesssesssseens 26.586,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA'Y

CINCO CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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CUADRO DE PRECIOS N°2 - PRECIOS DESCOMPUESTOS
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CANAL DE VELILLA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ACT.ELECTR ud  Actuador eléctrico en superficie con unidad MATIC y botonera loc
Actuador eléctrico en superficie con unidad MATIC o similar y botonera local, que permite actuarlos con grupo
ACT.ELECTR.1 1,0000 ud  Actuador eléctrico en superficie con unidad MATIC y botonera loc 4.500,0000 4.500,0000
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 4.500,0000 112,5000
TOTAL PARTIDA ..ot 4.612,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
TVABYPASS 150 ud By pass para valvula de mariposa >=800 mm
By pass para valvula de mariposa DN >= 800 mm, en caldereria mediante carrete DN 150mm, valvula de com-
puerta enterrada 150mm y carrete de desmontaje 150mm. Incluyendo materiales a pie de
CARRE150.BB 2,0000 ud  Carrete anclaje DN 150, 150 cm. Unién Brida-Eléstica 147,5300 295,0600
SEO001017 1,0000 h  Cuadrilla A 49,9096 49,9096
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 344,9700 8,6243
VACO150-16 1,0000 ud  Valvula compuerta g 150 mm, 16 atm, s/PVCO, colocada en red 1.135,6600 1.135,6600
TIA10045 1,0000 ud  Carrete desmontaje fundicion, g 150 mm, instalado 267,3000 267,3000
TOTAL PARTIDA ..ot 1.756,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO

CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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CUADRO DE PRECIOS N°2 - PRECIOS DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO

SUBTOTAL

Al DE Ry
@\\““’ - E:M"

O n G

G o

CANAL DE VELILLA

IMPORTE

SUBCAPITULO CV FS1.4 VENTOSAS

VWAP.2.P25C3 ud
C30-0-BSDN25 1,0000 UD
VVM.50vVC 1,0000 ud
VICABH.2 1,0000 ud
VICABH.4 1,0000 ud
VICARIF.4 2,0000 ud
VICARIF.2 1,0000 ud
TORM16X90 8,0000 ud
RED-100 1,0000 ud
TUB.4RANH 1,5000 m

GRAVA 1,0000 m3
M01020 2,0000 h

SE001017 2,0000 h

%2.5ClI 2,5000 %

ARQNORMTIPO1 1,0000 ud

Ventosa trifuncional de flotador DN1"C3, paso total , en arqueta

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para proteccion de tuberia DN 2" capa-
cidad de entrada y salida de aire de 700 Nm3/h en cuerpo de fundicion ductil GGG 40, flotador fabricado en acero
inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxida-
ble AISI 304, paso total. Unién por brida normalizada PN 10 y PN 16 segin UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura
epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar,incluyendo acabado en poliester electrostatico, arqueta troncopiramidal
de hormigén prefabricada de 6-8 cm de espesor y seccion interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), to-

79,0000
79,7400
22,1300
36,6000
15,8200
4,4600
6,0800
28,2500
33,3000
22,0000
55,3400
99,8192
12,0635
440,5530

TRIFUNCIONAL DN25, EVACUACION 34 L/S ADMISION 54 L/S 79,0000
Vélvula mariposa @ 50 mm, ranurada (pie obra) 79,7400
Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 2" 22,1300
Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 4" 36,6000
Acoplamiento galva flex. tipo VICTAULIC 4" 7,9100
Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 2" 4,4600
Tornillo zincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas 0,7600
Reduccion de DN 100 mm a 50 mm 28,2500
Tubo ranurado hidrante 4" 22,2000
Gravilla 6/12 mm (p.o.) 22,0000
Camion volquete griia 101/130 CV 27,6700
Cuadrilla A 49,9096
Costes indirectos 2,5% 482,5400
Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 440,5530
TOTAL PARTIDA.....coovivmerinerierincrinens

935,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA' Y CINCO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS ~ VVAP.2.P1.4C3

de flotador DN2"C3, paso total , en arqueta
Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para proteccion de tuberia DN 2" capa-
cidad de entrada y salida de aire de 700 Nm3/h en cuerpo de fundicién ductil GGG 40, flotador fabricado en acero
inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxida-
ble AISI 304, paso total. Unién por brida normalizada PN 10 y PN 16 seg(in UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura
epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar,incluyendo acabado en poliester electrostatico, arqueta troncopiramidal
de hormigdn prefabricada de 6-8 cm de espesor y seccion interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), to-

C30-0-BSDN50 1,0000 UD
VVM.50VC 1,0000 ud
VICABH.2 1,0000 ud
VICABH.4 1,0000 ud
VICARIF.4 2,0000 ud
VICARIF.2 1,0000 ud
TORM16X90 8,0000 ud
RED-100 1,0000 ud
TUB.4RANH 1,5000 m

GRAVA 1,0000 m3
M01020 2,0000 h

SE001017 2,0000 h

%2.5CI 2,5000 %

ARQNORMTIPO1 1,0000 ud

ud

158,0000
79,7400
22,1300
36,6000
15,8200
4,4600
6,0800
28,2500
33,3000
22,0000
55,3400
99,8192
14,0385

440,5530

Ventosa trifuncional

TRIFUNCIONAL, DN50, EVACUACION 150 L/S ADMISION 210 158,0000
Valvula mariposa @ 50 mm, ranurada (pie obra) 79,7400
Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 2" 22,1300
Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 4" 36,6000
Acoplamiento galva flex. tipo VICTAULIC 4" 7,9100
Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 2" 4,4600
Tornillo zincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas 0,7600
Reduccion de DN 100 mm a 50 mm 28,2500
Tubo ranurado hidrante 4" 22,2000
Gravilla 6/12 mm (p.o0.) 22,0000
Camién volquete gria 101/130 CV 27,6700
Cuadrilla A 49,9096
Costes indirectos 2,5% 561,5400
Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 440,5530
TOTAL PARTIDA ....ccovviriririnrisirinis

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DIECISEIS EUROS con TRECE CENTIMOS

1.016,13

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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CANAL DE VELILLA
CUADRO DE PRECIOS N°2 — PRECIOS DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
VWA2.P1.4C3SP ud Ventosa trifuncional de flotador DN2"C3SP, paso total,en arqueta

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para proteccién de tuberia DN 2" capa-

cidad de entrada y salida de aire de 700 Nm3/h en cuerpo de fundicion ductil GGG 40, flotador fabricado en acero

inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxida-

ble AISI 304, paso total. Uni6n por brida normalizada PN 10 y PN 16 segiin UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura

epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar,incluyendo acabado en poliester electrostatico, arqueta troncopiramidal

de hormigén prefabricada de 6-8 cm de espesor y seccion interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), to-
C30SP0-BSDN50 1,0000 UD TRIFUNCIONAL, ANTIARIETE, DN50, EVACUACION 150 L/S 221,0000 221,0000
VWM.50VC 1,0000 ud  Véalvula mariposa @ 50 mm, ranurada (pie obra) 79,7400 79,7400
VICABH.2 1,0000 ud  Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 2" 22,1300 22,1300
VICABH.4 1,0000 ud  Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 4" 36,6000 36,6000
VICARIF.4 2,0000 ud  Acoplamiento galva flex. tipo VICTAULIC 4" 7,9100 15,8200
VICARIF.2 1,0000 ud  Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 2" 4,4600 4,4600
TORM16X90 8,0000 ud  Tornillo zincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas 0,7600 6,0800
RED-100 1,0000 ud  Reduccion de DN 100 mm a 50 mm 28,2500 28,2500
TUB.4RANH 1,5000 m  Tubo ranurado hidrante 4" 22,2000 33,3000
GRAVA 1,0000 m®  Gravilla 6/12 mm (p.0.) 22,0000 22,0000
M01020 2,0000 h  Cami6n volquete griia 101/130 CV 27,6700 55,3400
SE001017 2,0000 h  Cuadrilla A 49,9096 99,8192
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 624,5400 15,6135
ARQNORMTIPO1 1,0000 ud  Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 440,5530 440,5530

TOTAL PARTIDA .....ooivimeiinerinisinesissesissessensssessenens 1.080,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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CANAL DE VELILLA
CUADRO DE PRECIOS N°2 - PRECIOS DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
VVAP.2.P1.4 ud Ventosa trifuncional

de flotador DN2", paso total , en arqueta

C70-0-16DN50
VVM.50vVC
VICABH.2
VICABH.4
VICARIF.4
VICARIF.2
TORM16X90
RED-100
TUB.4RANH
GRAVA
M01020
SE001017
%2.5CI
ARQNORMTIPO1

CENTIMOS
VVAP.2.P1.4SP

C70SP0-16DN50
VVM.50vVC
VICABH.2
VICABH.4
VICARIF.4
VICARIF.2
TORM16X90
RED-100
TUB.4RANH
GRAVA

M01020
SE001017
%2.5ClI
ARQNORMTIPO1

1,0000 ud
1,0000 ud
1,0000 ud
1,0000 ud
2,0000 ud
1,0000 ud
8,0000 ud
1,0000 ud
1,5000 m
1,0000 m3
2,0000 h

2,0000 h

2,5000 %
1,0000 ud

ud

1,0000 ud
1,0000 ud
1,0000 ud
1,0000 ud
2,0000 ud
1,0000 ud
8,0000 ud
1,0000 ud
1,5000 m
1,0000 m3
2,0000 h

2,0000 h

2,5000 %
1,0000 ud

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para proteccion de tuberia DN 2" capa-
cidad de entrada y salida de aire de 700 Nm3/h en cuerpo de fundicién ductil GGG 40, flotador fabricado en acero
inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxida-
ble AISI 304, paso total. Unién por brida normalizada PN 10 y PN 16 segin UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura
epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar,incluyendo acabado en poliester electrostatico, arqueta troncopiramidal
de hormigdn prefabricada de 6-8 cm de espesor y seccion interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), to-

TRIFUNCIONAL BRIDA DN50 EVACUACION 150 L/S ADMISION 392,0000 392,0000
Valvula mariposa @ 50 mm, ranurada (pie obra) 79,7400 79,7400
Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 2" 22,1300 22,1300
Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 4" 36,6000 36,6000
Acoplamiento galva flex. tipo VICTAULIC 4" 7,9100 15,8200
Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 2" 4,4600 4,4600
Tornillo zincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas 0,7600 6,0800
Reduccion de DN 100 mm a 50 mm 28,2500 28,2500
Tubo ranurado hidrante 4" 22,2000 33,3000
Gravilla 6/12 mm (p.0.) 22,0000 22,0000
Camién volquete griia 101/130 CV 27,6700 55,3400
Cuadrilla A 49,9096 99,8192
Costes indirectos 2,5% 795,5400 19,8885
Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 440,5530 440,5530
TOTAL PARTIDA ...ttt 1.255,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO
Ventosa trifuncional de flotador DN2"SP, paso total , en arqueta
Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para proteccién de tuberia DN 2" SP
capacidad de entrada y salida de aire de 700 Nm3/h en cuerpo de fundicién ductil GGG 40, flotador fabricado en
acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador fundicion gris GG 25 con sistema de flo-
tador en inoxidable AISI 304, con didmetro de conexién 1"y paso total. Unién por brida normalizada PN 10 y PN
16 segin UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en
acero de DN 100 mm pintado, reduccién, acoplamientosranurados y vélvula de mariposa ranurada, arqueta con ta-
pa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3 mm de grosor tratado con con zincado electrolitico y acabado en
poliester electrostatico, arqueta troncopiramidal de hormigdn prefabricada de 6-8 cm de espesor y seccién interior
0.9x0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeracion en la ar-
TRIFUNCIONAL ANTIARIETE BRIDA DN50 EVAC. 150 L/S ADM. 474,3000 474,3000
Valvula mariposa @ 50 mm, ranurada (pie obra) 79,7400 79,7400
Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 2" 22,1300 22,1300
Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 4" 36,6000 36,6000
Acoplamiento galva flex. tipo VICTAULIC 4" 7,9100 15,8200
Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 2" 4,4600 4,4600
Tornillo zincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas 0,7600 6,0800
Reduccion de DN 100 mm a 50 mm 28,2500 28,2500
Tubo ranurado hidrante 4" 22,2000 33,3000
Gravilla 6/12 mm (p.0.) 22,0000 22,0000
Camién volquete gria 101/130 CV 27,6700 55,3400
Cuadrilla A 49,9096 99,8192
Costes indirectos 2,5% 877,8400 21,9460
Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 440,5530 440,5530
TOTAL PARTIDA ...t 1.340,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO

CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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CANAL DE VELILLA
CUADRO DE PRECIOS N°2 — PRECIOS DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
VWAP.3 ud Ventosa trifuncional de flotador DN3", paso total, en arqueta
Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para proteccion de tuberia DN 3" capa-
cidad de entrada y salida de aire de 2.000 Nm3/h, en cuerpo de fundicién ductil GGG 40, flotador fabricado en
acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en
inoxidable AISI 304, con didmetro de conexion 1"y paso total. Unién por brida normalizada PN 10 y PN 16 segun
UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero de
DN 150 mm pintado, reduccion, , acoplamientos ranurados y valvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de
chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolitico y acabado en polies-
ter electrostatico, arqueta troncopiramidal de hormigén prefabricada de 6-8 cm de espesor y seccién interior 0.9 x
0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeracion en la arqueta se-
gln plano y pliego.
C70-0-16DN80 1,0000 ud  TRIFUNCIONAL BRIDA DN80 EVACUACION 340 L/S ADMISION 553,5000 553,5000
480 L/S
VVM.80VC 1,0000 ud  Valvula mariposa g 80 mm, ranurada (pie obra) 93,7400 93,7400
VICABH.6 2,0000 ud  Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 6" 43,1000 86,2000
TUB.6RANH 1,5000 m  Tubo ranurado hidrante 6" 38,9900 58,4850
RED-150 1,0000 ud  Reduccion de DN 150 mm a 80 mm 31,5000 31,5000
VICARI.3 1,0000 ud  Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 3" 8,3600 8,3600
VICABH.3 2,0000 ud  Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 3" 32,2700 64,5400
TORM16X90 8,0000 ud  Tornillo zincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas 0,7600 6,0800
GRAVA 1,0000 m®  Gravilla 6/12 mm (p.0.) 22,0000 22,0000
M01020 2,0000 h  Camion volquete gria 101/130 CV 27,6700 55,3400
SE001017 2,0000 h  Cuadrilla A 49,9096 99,8192
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1.079,5600 26,9890
ARQNORMTIPO1 1,0000 ud  Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 440,5530 440,5530
TOTAL PARTIDA ....cooivieceerissesissessesissssssesssssssssnens 154711
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con ONCE CENTIMOS
VVAP.3SP ud Ventosa trifuncional de flotador DN3"SP, paso total, en arqueta
Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para proteccion de tuberia DN 3" capa-
cidad de entrada y salida de aire de 2.000 Nm3/h, en cuerpo de fundicién ductil GGG 40, flotador fabricado en
acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en
inoxidable AISI 304, con didmetro de conexion 1"y paso total. Unién por brida normalizada PN 10 y PN 16 segun
UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero de
DN 150 mm pintado, reduccion, , acoplamientos ranurados y valvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de
chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolitico y acabado en polies-
ter electrostatico, arqueta troncopiramidal de hormigén prefabricada de 6-8 cm de espesor y seccién interior 0.9 x
0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeracion en la arqueta se-
C70SP0-16DN80 1,0000 UD TRIFUNCIONAL ANTIARIETE BRIDA DN80 EVAC. 340 L/S ADM. 745,0000 745,0000
VVM.80VC 1,0000 ud  Véalvula mariposa @ 80 mm, ranurada (pie obra) 93,7400 93,7400
VICABH.6 2,0000 ud  Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 6" 43,1000 86,2000
TUB.6RANH 1,5000 m  Tubo ranurado hidrante 6" 38,9900 58,4850
RED-150 1,0000 ud  Reduccion de DN 150 mm a 80 mm 31,5000 31,5000
VICARI.3 1,0000 ud  Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 3" 8,3600 8,3600
VICABH.3 2,0000 ud  Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 3" 32,2700 64,5400
TORM16X90 8,0000 ud  Tornillo zincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas 0,7600 6,0800
GRAVA 1,0000 m®  Gravilla 6/12 mm (p.o.) 22,0000 22,0000
M01020 2,0000 h  Camién volquete gria 101/130 CV 27,6700 55,3400
SE001017 2,0000 h  Cuadrilla A 49,9096 99,8192
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1.271,0600 31,7765
ARQNORMTIPO1 1,0000 ud  Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 440,5530 440,5530
TOTAL PARTIDA .....cooirireierinesiesesesissesssssssesssenens 1.743,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE
CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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CANAL DE VELILLA
CUADRO DE PRECIOS N°2 — PRECIOS DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
VWAP.4 ud Ventosa trifuncional de flotador DN4", paso total, en arqueta
Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para proteccion de tuberia DN 4" capa-
cidad de entrada y salida de aire de 3.100 Nm3/h en cuerpo de fundicién ductil GGG 40, flotador fabricado en
acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en
inoxidable AISI 304, con didmetro de conexion 1"y paso total. Unién por brida normalizada PN 10 y PN 16 segun
UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero pin-
tado DN 150 mm, acoplamientos ranurados y valvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero
al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolitico y acabado en poliester electrostatico,
arqueta troncopiramidal de hormigén prefabricada de 6-8 cm de espesor y seccion interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m.
(alto x ancho x largo), totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeracion en la arqueta segln plano y
pliego.
C70-0-16DN100 1,0000 ud  TRIFUNCIONAL BRIDA DN100, EVACUACION 570 L/S ADMISION 814,5000 814,5000
850 L/S
VVM.100VC 1,0000 ud  Valvula mariposa g 100 mm, ranurada (pie obra) 127,7100 127,7100
VICARL4 1,0000 ud  Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 4" 11,9200 11,9200
VICABH.4 2,0000 ud  Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 4" 36,6000 73,2000
TORM16X90 8,0000 ud  Tornillo zincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas 0,7600 6,0800
VICABH.6 2,0000 ud  Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 6" 43,1000 86,2000
RED-150-100 1,0000 ud  Reduccion de DN 150 mm a 100 mm 33,5000 33,5000
TUB.6RANH 1,5000 m  Tubo ranurado hidrante 6" 38,9900 58,4850
GRAVA 1,0000 m®  Gravilla 6/12 mm (p.o.) 22,0000 22,0000
M01020 2,0000 h  Camion volquete gria 101/130 CV 27,6700 55,3400
SE001017 2,0000 h  Cuadrilla A 49,9096 99,8192
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1.388,7500 34,7188
ARQNORMTIPO1 1,0000 ud  Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 440,5530 440,5530
TOTAL PARTIDA ...t 1.864,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con TRES CENTIMOS
VWAP.4SP ud Ventosa trifuncional de flotador DN4"SP, paso total, en arqueta
Ventosa trifuncional SP de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para proteccion de tuberia DN 4"
capacidad de entrada y salida de aire de 3.100 Nm3/h en cuerpo de fundicion ductil GGG 40, flotador fabricado en
acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en
inoxidable AISI 304, con didmetro de conexion 1"y paso total. Unién por brida normalizada PN 10 y PN 16 segun
UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero pin-
tado DN 150 mm, acoplamientos ranurados y valvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero
al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolitico y acabado en poliester electrostatico,
arqueta troncopiramidal de hormigén prefabricada de 6-8 cm de espesor y seccion interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m.
(alto x ancho x largo), totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeracion en la arqueta segln plano y
C70SP0-16DN10 1,0000 UD TRIFUNCIONAL ANTIARIETE BRIDA DN100 EVAC. 570 L/S ADM. 1.015,0000 1.015,0000
VVM.100VC 1,0000 ud  Vélvula mariposa g 100 mm, ranurada (pie obra) 127,7100 127,7100
VICARL4 1,0000 ud  Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 4" 11,9200 11,9200
VICABH.4 2,0000 ud  Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 4" 36,6000 73,2000
TORM16X90 8,0000 ud  Tornillo zincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas 0,7600 6,0800
VICABH.6 2,0000 ud  Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 6" 43,1000 86,2000
RED-150-100 1,0000 ud  Reduccion de DN 150 mm a 100 mm 33,5000 33,5000
TUB.6RANH 1,5000 m  Tubo ranurado hidrante 6" 38,9900 58,4850
GRAVA 1,0000 m®  Gravilla 6/12 mm (p.o.) 22,0000 22,0000
M01020 2,0000 h  Camién volquete gria 101/130 CV 27,6700 55,3400
SE001017 2,0000 h  Cuadrilla A 49,9096 99,8192
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1.589,2500 39,7313
ARQNORMTIPO1 1,0000 ud  Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 440,5530 440,5530
TOTAL PARTIDA ...ttt e sesenens 2.069,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO

CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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CANAL DE VELILLA
CUADRO DE PRECIOS N°2 — PRECIOS DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
VVAP.6 ud Ventosa trifuncional de flotador DN6", paso total, en arqueta
Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para proteccion de tuberia DN 6" capa-
cidad de entrada y salida de aire de 6.200 Nm3/h en cuerpo de fundicién ductil GGG 50, de flotador en inoxidable
AISI 304, y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI
304, con didmetro de conexién 1"y paso total. Unién por brida normalizada PN 10 y PN 16 segln UNE-EN
1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero pintado DN
200 mm, acoplamientos ranurados y valvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbo-
no S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolitico y acabado en poliester electrostatico, arqueta
recta prefabricada de dimensiones exteriores 1*1.12*1.62 m (alto*ancho*largo) e interiores 1*1*1.5 m, con 2 aguje-
ros de ventilacion enfrentados de dimensiones 65x7 cm con sendas rejillas de aireacion de acero inoxidable, para
proteccion de elementos, totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeracién en la arqueta segun plano y
pliego.
C70-0-16DN150 1,0000 ud  TRIFUNCIONAL BRIDA DN150 EVACUACION 1100 L/S ADMISION 1.662,3000 1.662,3000
1900 L/S
VWM.150VC 1,0000 ud  Vélvula mariposa @ 150 mm, ranurada (pie obra) 197,2700 197,2700
VICABH.8 2,0000 ud  Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 8" 62,8400 125,6800
VICARIF.6 2,0000 ud  Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 6" 15,5700 31,1400
VICARL6 1,0000 ud  Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 6" 22,1600 22,1600
TORM16X90 8,0000 ud  Tornillo zincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas 0,7600 6,0800
TUB.8RANH 1,5000 m  Tubo ranurado hidrante 8" 54,5300 81,7950
RED-200-150 1,0000 ud  Reduccion de DN 200 mm a 150 mm 36,4500 36,4500
ACSEN.1.5 1,0000 ud  Arqueta prefabricada 1 x 1.12 x 1.62 m, con rejillas 223,5400 223,5400
TAPAC.31.5MM 1,0000 ud  Tapa de acero de 1.12x1.62 3 mm, cincado + poliéster 181,3500 181,3500
PINTARQ 1,0000 ud  Pintado de numeracién en arqueta 3,0400 3,0400
CANDADO 1,0000 ud  Candado para intrusiones 8,9800 8,9800
GRAVA 1,5000 m®  Gravilla 6/12 mm (p.o.) 22,0000 33,0000
M01020 2,0000 h  Camion volquete gria 101/130 CV 27,6700 55,3400
SE001017 2,0000 h  Cuadrilla A 49,9096 99,8192
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 2.767,9400 69,1985
TOTAL PARTIDA ...ttt 2.837,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CATORCE

CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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CANAL DE VELILLA
CUADRO DE PRECIOS N°2 — PRECIOS DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
VVAP.6SP ud Ventosa trifuncional de flotador DN6"SP, paso total, en arqueta
Ventosa trifuncional SP de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para proteccion de tuberia DN 6"
capacidad de entrada y salida de aire de 6.200 Nm3/h en cuerpo de fundicion ductil GGG 50, de flotador en inoxi-
dable AISI 304, y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable
AISI 304, con didmetro de conexién 1"y paso total. Union por brida normalizada PN 10y PN 16 seglin UNE-EN
1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero pintado DN
200 mm, acoplamientos ranurados y valvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbo-
no S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolitico y acabado en poliester electrostatico, arqueta
recta prefabricada de dimensiones exteriores 1*1.12*1.62 m (alto*ancho*largo) e interiores 1*1*1.5 m, con 2 aguje-
ros de ventilacion enfrentados de dimensiones 65x7 cm con sendas rejillas de aireacion de acero inoxidable, para
proteccion de elementos, totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeracién en la arqueta segun plano y
pliego.
C70SP0-16DN15 1,0000 UD TRIFUNCIONAL ANTIARIETE BRIDA DN150 EVAC. 1100 L/S ADM. 2.003,0000 2.003,0000
1900 L/S
VWM.150VC 1,0000 ud  Vélvula mariposa @ 150 mm, ranurada (pie obra) 197,2700 197,2700
VICABH.8 2,0000 ud  Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 8" 62,8400 125,6800
VICARIF.6 2,0000 ud  Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 6" 15,5700 31,1400
VICARL6 1,0000 ud  Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 6" 22,1600 22,1600
TORM16X90 8,0000 ud  Tornillo zincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas 0,7600 6,0800
TUB.8RANH 1,5000 m  Tubo ranurado hidrante 8" 54,5300 81,7950
RED-200-150 1,0000 ud  Reduccion de DN 200 mm a 150 mm 36,4500 36,4500
ACSEN.1.5 1,0000 ud  Arqueta prefabricada 1 x 1.12 x 1.62 m, con rejillas 223,5400 223,5400
TAPAC.31.5MM 1,0000 ud  Tapa de acero de 1.12x1.62 3 mm, cincado + poliéster 181,3500 181,3500
PINTARQ 1,0000 ud  Pintado de numeracién en arqueta 3,0400 3,0400
CANDADO 1,0000 ud  Candado para intrusiones 8,9800 8,9800
GRAVA 1,5000 m®  Gravilla 6/12 mm (p.o.) 22,0000 33,0000
M01020 2,0000 h  Camion volquete gria 101/130 CV 27,6700 55,3400
SE001017 2,0000 h  Cuadrilla A 49,9096 99,8192
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 3.108,6400 77,7160
TOTAL PARTIDA ...ttt 3.186,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA'Y SEIS

CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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CANAL DE VELILLA
CUADRO DE PRECIOS N°2 — PRECIOS DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
VWAP.8 ud Ventosa trifuncional de flotador DN8", paso total, en arqueta
Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para proteccion de tuberia DN 8" capa-
cidad de entrada y salida de aire de 12.500 Nm3/h en cuerpo de fundicion ductil GGG 50, de flotador en inoxida-
ble AISI 304, y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI
304, con didmetro de conexién 1"y paso total. Unién por brida normalizada PN 10 y PN 16 segln UNE-EN
1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero pintado DN
200 mm, acoplamientos ranurados y valvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbo-
no S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolitico y acabado en poliester electrostatico, arqueta
recta prefabricada de dimensiones exteriores 1*1.12*1.62 m (alto*ancho*largo) e interiores 1*1*1.5 m, con 2 aguje-
ros de ventilacion enfrentados de dimensiones 65x7 cm con sendas rejillas de aireacion de acero inoxidable, para
proteccion de elementos, totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeracién en la arqueta segun plano y
pliego.
C70-0-16DN200 1,0000 UD  TRIFUNCIONAL BRIDA DN200 EVACUACION 2100 L/S ADMISION 3.433,0000 3.433,0000
3400 LIS
VWM.150VC 1,0000 ud  Vélvula mariposa @ 150 mm, ranurada (pie obra) 197,2700 197,2700
VICABH.8 2,0000 ud  Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 8" 62,8400 125,6800
VICARIF.6 2,0000 ud  Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 6" 15,5700 31,1400
VICARL6 1,0000 ud  Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 6" 22,1600 22,1600
TORM16X90 8,0000 ud  Tornillo zincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas 0,7600 6,0800
TUB.8RANH 1,5000 m  Tubo ranurado hidrante 8" 54,5300 81,7950
RED-200-150 1,0000 ud  Reduccion de DN 200 mm a 150 mm 36,4500 36,4500
ACSEN.1.5 1,0000 ud  Arqueta prefabricada 1 x 1.12 x 1.62 m, con rejillas 223,5400 223,5400
TAPAC.31.5MM 1,0000 ud  Tapa de acero de 1.12x1.62 3 mm, cincado + poliéster 181,3500 181,3500
PINTARQ 1,0000 ud  Pintado de numeracién en arqueta 3,0400 3,0400
CANDADO 1,0000 ud  Candado para intrusiones 8,9800 8,9800
GRAVA 1,5000 m®  Gravilla 6/12 mm (p.o.) 22,0000 33,0000
M01020 2,0000 h  Camion volquete gria 101/130 CV 27,6700 55,3400
SE001017 2,0000 h  Cuadrilla A 49,9096 99,8192
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 4.538,6400 113,4660
TOTAL PARTIDA ...ttt 4.652,11

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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CANAL DE VELILLA
CUADRO DE PRECIOS N°2 — PRECIOS DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con ONCE
CENTIMOS
VVAP.8SP ud Ventosa trifuncional de flotador DN8"SP, paso total, en arqueta
Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para proteccién de tuberia DN 8" capa-
cidad de entrada y salida de aire de 12.500 Nm3/h en cuerpo de fundicion ductil GGG 50, de flotador en inoxida-
ble AISI 304, y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI
304, con diametro de conexién 1"y paso total. Unién por brida normalizada PN 10 y PN 16 segin UNE-EN
1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero pintado DN
200 mm, acoplamientos ranurados y valvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbo-
no S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolitico y acabado en poliester electrostatico, arqueta
recta prefabricada de dimensiones exteriores 1*1.12*1.62 m (alto*ancho*largo) e interiores 1*1*1.5 m, con 2 aguje-
ros de ventilacién enfrentados de dimensiones 65x7 cm con sendas rejillas de aireacion de acero inoxidable, para
proteccién de elementos, totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeracién en la arqueta segdn plano y
pliego.
C70SP0-16DN20 1,0000 ud  TRIFUNCIONAL ANTIARIETE BRIDA DN200 EVAC. 2100 L/S ADM. 3.089,7000 3.089,7000
VWM.150VC 1,0000 ud  Véalvula mariposa g 150 mm, ranurada (pie obra) 197,2700 197,2700
VICABH.8 2,0000 ud  Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 8" 62,8400 125,6800
VICARIF.6 2,0000 ud  Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 6" 15,5700 31,1400
VICARL6 1,0000 ud  Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 6" 22,1600 22,1600
TORM16X90 8,0000 ud  Tornillo zincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas 0,7600 6,0800
TUB.8RANH 1,5000 m  Tubo ranurado hidrante 8" 54,5300 81,7950
RED-200-150 1,0000 ud  Reduccion de DN 200 mm a 150 mm 36,4500 36,4500
ACSEN.1.5 1,0000 ud  Arqueta prefabricada 1 x 1.12 x 1.62 m, con rejillas 223,5400 223,5400
TAPAC.31.5MM 1,0000 ud  Tapa de acero de 1.12x1.62 3 mm, cincado + poliéster 181,3500 181,3500
PINTARQ 1,0000 ud  Pintado de numeracién en arqueta 3,0400 3,0400
CANDADO 1,0000 ud  Candado para intrusiones 8,9800 8,9800
GRAVA 1,5000 m®  Gravilla 6/12 mm (p.o.) 22,0000 33,0000
M01020 2,0000 h  Camion volquete gria 101/130 CV 27,6700 55,3400
SE001017 2,0000 h  Cuadrilla A 49,9096 99,8192
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 4.195,3400 104,8835
TOTAL PARTIDA.....ooirirereemrerieessesiesesssssssnessseens 4.300,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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CANAL DE VELILLA
CUADRO DE PRECIOS N°2 — PRECIOS DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO CV FS1.5 DESAGUES RED DE RIEGO
DESFINRED2 ud Desagiie VMg150 de final de red con pozo de registro 2 m
Desagie final de red de riego con salida pozo de registro, valvula compuerta 8150 mm, de 2 m de profundidad y
de 1,5x1.5 m de planta, mediante arquetas apilables, selladas entre si, con pates de acceso y tapa prefabricada
preparada para trafico de vehiculos de hasta 50 toneladas, con tuberia de PVC rigida de 160 mm de diametro. Val-
vula de compuerta de cierre elastico, de g 150 mm y presion de trabajo hasta 10-16 atm., unién con bridas. Accio-
nada mediante volante, colocacién enterrada y montada en obra, con arqueta de proteccion, sin incluir excava-
VACO150 1,0000 ud  Valvula compuerta g 150 mm, 10-16 atm, s/PVC, colocada en red 855,5872 855,5872
PVC_160 6,0000 m  Tuberia PVC-O DN 160 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada 17,7100 106,2600
ANCLPE.1 0,9800 m3  Anclaje de piezas especiales red de tuberia riego, vertido direc 252,4600 247,4108
ARQNORMTIPO1 1,0000 ud  Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 440,5530 440,5530
ARQDESGTAP1.5 1,0000 ud  Arqueta Apilable 1,5x1,5x1,0+ tapa, colocada en obra 1.153,4644 1.153,4644
ARQDESGBASEL. 1,0000 ud  Arqueta Apilable 1,5x1,5x1,0+ base, colocada en obra 1.200,9141 1.200,9141
114011 0,6000 m3  Hormigdn en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km 94,7400 56,8440
SEI15003 9,0000 kg Acero corrugado, g 5-14 mm, B-500S, colocado 1,6500 14,8500
SEI14004 2,5000 m3  Hormig6n no estructural HNE-15/SPB/20/lla+Qa planta D<=50 km 96,0000 240,0000
REL-ARID 1,5000 m3  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm 29,9300 44,8950
TOTAL PARTIDA ...cooirireierinerieseserissesssssssssssenens 4.360,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA Y OCHO
CENTIMOS
DESIMPLE ud Implemento de 1 metro de pozo
Implemento de pozo de registro para desagiie, de 1 m de profundidad y de 1,5x1.5 m de planta, mediante arquetas
APIL-1.5 1,0000 ud  Arqueta Apilable 1,5x1,5x1,0, planta. 582,8100 582,8100
M01091 0,4000 h  Grda autopropulsada telescopica 131/160 CV, 6-12 t 25,5000 10,2000
PATESARQDESG 3,0000 ud Pates de acceso 15,2000 45,6000
SE001017 2,0000 h  Cuadrilla A 49,9096 99,8192
U04vD090 6,1000 m  Perfil hidroexpansivo 4,0400 24,6440
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 763,0700 19,0768
TOTAL PARTIDA.....ootimirrinrisrieeissssssessssssssessesenns 782,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con QUINCE CENTIMOS
DES200 ud Desaglie de 200 mm para tuberias, instalado
Desagie de red de riego con salida a pozo de achique hacia cauce natural mediante tuberia de PVC-O de 200mm
de didmetro. Valvula de compuerta de cierre elastico, de @ 200mm y presion de trabajo hasta 16 atm, union con
bridas. Accionada mediante volante y eje telescdpico, colocacion enterrada y montada en obra. Con arqueta prefa-
bicada para redes de riego, cArqueta normalizada T-I (0.9%1.21*1.21) m, planta ¢/ rejillas, con tapa (chapa de ace-
ro al carbono S-275-JR, de 3 mm. de grosor, esquinas en circulo R-150, dimensiones 1100*1100 mm con una ho-
ja, dos hisagras sobre pletina con dos taladros de 11 mm de didmetro, un tirador pasante y escote para cierre, con
tratamiento galvanizado y pintura poliester), candado 6 mm inoxidable, pintado de numeracion de arqueta, mosqui-
tera y rejilla de ventilacién. Arqueta fabricada con hormigén autocompacto HA-45/AC/12/11a de altas prestaciones y
armadas con acero B500.
SE001004 2,0000 h  Oficial 12 23,6797 47,3594
SE001009 2,0000 h  Pedn régimen general 15,6998 31,3996
M01020 1,0000 h  Camién volquete gria 101/130 CV 27,6700 27,6700
P16051 6,0000 m  Tuberia PVC orientado g 200 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.0.) 8,8200 52,9200
P09011 2,0000 m  Tubo hormigén machihembrado & 1,00 m (p.o.) 39,8200 79,6400
TAPAFD1.5A 1,0000 u  Tapa de hormigén 0,8x0,8 m con boca de hombre de fundicion 150,0000 150,0000
P15004 1,0000 ud  Valvula compuerta g 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 263,6300 263,6300
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 652,6200 16,3155
ARQNORMTIPO1 1,0000 ud  Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 440,5530 440,5530
SEI14013 0,6000 m3  Hormigdn para armar HA-25/spb/20/lla+Qa, planta, D<=50 km 81,7033 49,0220
SEI15003 9,0000 kg  Acero corrugado, g 5-14 mm, B-500S, colocado 1,6500 14,8500
SEI14004 1,0000 m®  Hormigén no estructural HNE-15/SPB/20/Ila+Qa planta D<=50 km 96,0000 96,0000
REL-ARID 1,5000 m®  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm 29,9300 44,8950
ANCLPE.1 1,0000 m®  Anclaje de piezas especiales red de tuberia riego, vertido direc 252,4600 252,4600
TOTAL PARTIDA.....ooirirereemrerieessesiesesssssssnessseens 1.566,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.

24



““mﬂb DE REGQ w
:P‘“ el ?‘P\i‘

G o

CANAL DE VELILLA
CUADRO DE PRECIOS N°2 — PRECIOS DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
DESRED ud Desaglie de red con salida a cauce natural

Desagie de red de riego con salida a cauce natural mediante tuberia de PVC rigida de 160 mm de diametro. Valvu-

la de compuerta de cierre elastico, de @ 150 mm y presion de trabajo hasta 10-16 atm., unién con bridas. Acciona-

da mediante volante, colocacion enterrada y montada en obra, con arqueta de proteccion. Proteccion de la salida a

cauce mediante escollera de roca incluida limpieza y preparacién del cauce. Incluido 6 metros de tuberia de valvu-

la a cauce. Rotulado de la numeracion en la arqueta segun pliego.
VACO150 1,0000 ud  Valvula compuerta g 150 mm, 10-16 atm, s/PVC, colocada en red 855,5872 855,5872
ARQNORMTIPO1 1,0000 ud  Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 440,5530 440,5530
110020 30,0000 m®  Limpieza cauces o desagiies con poca vegetacion, vol<= 2 m3/m 1,1363 34,0890
110033 30,0000 m®  Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m 0,9091 27,2730
121009ha 50,0000 m®  Escollera roca > 60 cm, D = 70km 49,9905 2.499,5250
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 3.857,0300 96,4258
ANCLPE.1 0,9800 m3  Anclaje de piezas especiales red de tuberia riego, vertido direc 252,4600 247,4108
PVC_160 6,0000 m  Tuberia PVC-O DN 160 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada 17,7100 106,2600

TOTAL PARTIDA.....coirirerreimrerieessseseesessesssssessseeens 4.307,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS SIETE EUROS con DOCE CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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CANAL DE VELILLA
CUADRO DE PRECIOS N°2 — PRECIOS DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO CV FS1.6 AFECCIONES A INFRAESTRUCTURAS
APARTADO CV FS1.6.1 CRUCES CARRETERAS
CRUCE-CA ud  Cruce de carretera Diputacion a cielo abierto con desvio provisi

Unidad de cruce de carretera a cielo abierto, incluye corte de aglomerado, demolicion y transporte de residuos a

vertedero, candn de gestion de residuos, excavacion de zanja con agotamiento, rasanteo laser,colocacion de ca-

misas, relleno de hormigén HM-20, hormigonado de proteccién, y acabado con aglomerado en caliente tipo AC 16

surf D de los ultimos 5 cm. Cumpliendo con condicionado del titular de la infraestructura. Sefializacién de desvio

provisional y todos los medios auxiliares necesarios. Incluida maquinaria, mano de obra y achique. Totalmente re-
SE001017 16,0000 h  Cuadrilla A 49,9096 798,5536
M01062 8,0000 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 71/100 CV 47,9600 383,6800
M01084 6,0000 h  Compactador vibro 131/160 CV 50,6500 303,9000
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1.486,1300 37,1533
SE001020 12,0000 h  Peon especializado régimen general con motosierra 17,2893 207,4716
REL-ARID 45,0000 m®  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm 29,9300 1.346,8500
SEI18028 50,0000 m2  Corte y demolicion de pavimento de hormigén o aglomerado astéalti 7,5315 376,5750
SEI02027 58,3000 m®  Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D<= 3 km 1,5162 88,3945
114011 25,0000 m®  Hormigén en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km 94,7400 2.368,5000
SEI15006 100,0000 m2  Malla electrosoldada ME 15x15 g 8-8 mm, B500T, colocada 4,3700 437,0000
108115 50,0000 mz  Construccion de riego de adherencia con 0,6 Kg/m2 0,3944 19,7200
108114 50,0000 mz  Construccién de riego de imprimacion con 0,8 Kg/m2 0,4009 20,0450
108028ga 8,0000 t Firme con aglom.cal., &r.convenc. y elastém., D=60km, pte<=15% 67,8600 542,8800

TOTAL PARTIDA ...ttt 6.930,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA EUROS con SETENTA Y DOS
CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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CUADRO DE PRECIOS N°2 — PRECIOS DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO CV FS1.6.2 CRUCES CAMINOS Y DESAGUES
PCAM.PE200 ud Paso de camino para hidrante tuberia PE100 g 200 mm

Paso de camino y desagiie para hidrante mediante tuberia PE100 g 200 mm PN 10, de longitud variable entre 14 y

16 metros. Incluye tuberia, los accesorios electrosoldables necesarios para su conexion, bridas, piezas especia-

les, relleno de gravilla hasta 30 cm por encima de la tuberia y Losa bajo desagiie de hormigén armado prefabrica-

da de 2 mx 1 mde plantay canto de 15 cm armado con doble parrilla de g 8 por 15x15 y argollas para su trans-
SE001017 0,1000 h  Cuadrilla A 49,9096 4,9910
LOSA.2X1X0.15 2,0000 ud  Losa de hormigon de 2x1 m, 15 cm de seccion, con argollas 45,0000 90,0000
VICABH.6 1,0000 ud  Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 6" 43,1000 43,1000
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 138,0900 3,4523
PEAD_200 15,0000 m  Tuberia PEAD DN 200 mm 1,0 MPa 27,3866 410,7990
A08103 2,0000 ud  Portabridas con brida PE 100 electrosoldable, 200 mm, colocado 101,1957 202,3914
ZN32-COL 8,4000 m®  Colocacion de Zahora Natural 26,5500 223,0200
REL-ARID 6,7200 m*  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm 29,9300 201,1296

TOTAL PARTIDA ...ttt 1.178,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CENTIMOS

PASOCD.400 ml  Paso tuberia bajo camino o desagiie #<=0.5 m, losa hormigén prefa

Paso tuberia bajo camino o desagiie #<=0.5 m, losa hormigén prefa
LOSA.2X1X0.15 0,5000 ud  Losa de hormigén de 2x1 m, 15 cm de seccién, con argollas 45,0000 22,5000
SE001017 0,1000 h  Cuadrilla A 49,9096 4,9910
M01062 0,1000 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 71/100 CV 47,9600 4,7960
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 32,2900 0,8073
A01008 1,5000 m®  Relleno, compactado mecanico zanjas, material granular, D<= 3 km 8,2610 12,3915

TOTAL PARTIDA .....coirmrerermneriesriseressesssssssesssenens 45,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
TIPCATCD.1100 ml  Paso tuberia bajo camino o desagiie g<1.1 m, losa hormigén

Paso de tuberia menor de 1100 mm de didmetro bajo camino o desagiie ejecutado con losa de hormigén armado

prefabricada de espesor 15 cm, luz 2 m y ancho 1 m, con argollas, incluyendo transporte y colocacién con los
LOSA.2X1X0.15 1,0000 ud  Losa de hormig6n de 2x1 m, 15 cm de seccidn, con argollas 45,0000 45,0000
SE001017 0,000 h  Cuadrilla A 49,9096 4,9910
M01062 0,1000 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 71/100 CV 47,9600 4,7960
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 54,7900 1,3698
TIA01018 1,1000 m®  Relleno zanjas con gravilla 12/20 mm, D = 15 km 34,8507 38,3358
TI03013 1,9000 m3  Excavacion mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad 15,7953 30,0111
TIA01008M 2,8000 m®  Relleno, compactado mecanico zanjas, material granular 6,1938 17,3426
TI106008 0,8300 m3  Material granular zahorra natural 2" sin canon extraccion 1,7300 1,4359
TI0613af 0,8300 m3  Construccion sub-base, mat.granular 2", 95% PM, e> 20 cm, D=5km 3,9358 3,2667

TOTAL PARTIDA . ....ooirirrierieseieeeiesesseesssssssessenenns 146,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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CUADRO DE PRECIOS N°2 — PRECIOS DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO CV FS1.6.3 CRUCES CANAL
PRO.PASOCHD2 ud Paso Canal Hidroeléctrico aéreo en acero DN600
Paso del Canal Hidroeléctrico realizado con tuberfa aérea perpendicular al eje del canal, sin suponer apoyo de la
tuberia sobre los cajeros del canal. Esta unidad de obra esta compuesta por una tuberia aérea de acero DN600 mm
con espesor minimo 8 mm o superior, y siempre asegurando la capacidad portante de la tuberia para una luz su-
perior a la anchura del canal.
Incluye la disposicién de dos macizos de hormigén en masa HM-20/B/20/11B-QB (Cemento SR) en ambos lados
del canal, con armadura de piel. Esos macizos supondran el elemento de anclaje y cimentacion de apoyo de la tu-
beria de cruce, prolongandose en el lado donde se ubica el camino de servicio del canal en toda la anchura del
mismo, colocando un mallazo antifisuracion en la parce superficial del macizo, mediatne mallazo #1528 B500S. In-
cluye la caldereria de los cuellos de cisne a realizar para la adecuacion de la rasante de la tuberia al paso aéreo
de la misma, bridas y uniones requeridas entre elementos, excavacion depreparacion del terreno para instalacion
de tuberia y macizado, material de relleno de la sobreexcavacion de trabajo y adecuacion del firme del camino. In-
cluidos los medios auxiliares, ventosas y valvulas de corte, mano de obra y materiales accesorios requeridos pa-
ra la ejecucion del cruce. Medida la unidad completamente ejecutada, terminada y probada.
Incluye la soldadura de piezas para disposicidn de ventosas sobre los dos codos aéreos de la tuberia.
001001 40,0000 h  Capataz 26,1800 1.047,2000
SE001004 50,0000 h  Oficial 12 23,6797 1.183,9850
SE001009 50,0000 h  Pedn régimen general 15,6998 784,9900
M02018 60,0000 h  Vibrador hormigdn o regla vibrante 4,1800 250,8000
M04036 67,0000 h  Grupo electrégeno hasta 9 CV 39,5500 2.649,8500
MAQO020 7,0000 H  Grupo de soldadura eléctrica 22,0800 154,5600
MAQO06 2,0000 h  Compactador vibrante autorpropulsado de un cilindro liso, de 15t 42,0000 84,0000
MAQ19 15,0000 h  Grua hidraulica acoplable a vehiculos de 7,5 t 31,4200 471,3000
M01136 8,0000 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 241/310 CV 84,4200 675,3600
M01026 8,0000 h  Camion volquete griia 191/240 CV, todoterreno 43,3300 346,6400
MO01033 12,0000 h ~ Dumper de obra, 2500 | 49,8200 597,8400
M01013 2,0000 h  Camién cisterna riego agua 241/310 CV 40,3300 80,6600
P03008 72,0000 m®  Hormigon estructural en masa HM-25/sp/20, arido 20 mm, planta 70,0300 5.042,1600
114035P 72,0000 m®  Puesta en obra hormigén con bomba 52 m 13,9600 1.005,1200
P03039 20,0000 kg Fibras de polipropileno para hormigén (p.o.) 11,2400 224,8000
P03047 82,0000 m®  Suplemento hormigén consistencia fluida (p.o.) 3,1500 258,3000
P02027 15,0000 m®  Zahorra artificial ZA 0/32 (p.o.) 11,6200 174,3000
P02054 4,5000 t Piedra 300/500 (p.o.) 26,1600 117,7200
P02009 25,0000 m®  Grava (p.0.) 22,0800 552,0000
P01050 200,0000 m?  Malla electrosoldada ME 15x15 g 8-8 B500T (p.o.) 2,7500 550,0000
P01048 125,0000 kg Acero B500S (500 N/mm? limite elastico) (p.o.) 0,8400 105,0000
P11011 18,0000 m  Tubo a.l.h. g 610 mm, espesor 8 mm, revestida (p.o.) 124,0300 2.232,5400
TIP12007 1.265,0000 kg  Pieza especial caldereria chapa galvanizada 500<=g<900 mm (p.0.) 3,5400 4.478,1000
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 23.067,2300 576,6808
M01123 0,1500 h  Autobomba hormigonar 20 m3/h, pluma 43-52 m 93,0800 13,9620
TOTAL PARTIDA ...t 23.657,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con

OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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CUADRO DE PRECIOS N°2 — PRECIOS DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PRO.PASOCHD1B ud  Paso Canal Hidroeléctrico aéreo en acero DN500

Paso del Canal Hidroeléctrico realizado con tuberia aérea perpendicular al eje del canal, sin suponer apoyo de la

tuberia sobre los cajeros del canal. Esta unidad de obra esta compuesta por una tuberia aérea de acero DN500 mm

con espesor 10,3 mm o superior, y siempre asegurando la capacidad portante de la tuberia para una luz superior a

la anchura del canal.

Incluye la disposicion de dos macizos de hormigdn en masa HM-20/B/20/11B-QB (Cemento SR) en ambos lados

del canal, con armadura de piel. Esos macizos supondran el elemento de anclaje y cimentacion de apoyo de la tu-

beria de cruce, prolongandose en el lado donde se ubica el camino de servicio del canal en toda la anchura del

mismo, colocando un mallazo antifisuracion en la parce superficial del macizo, mediatne mallazo #15¢8 B500S. In-

cluye la caldereria de los cuellos de cisne a realizar para la adecuacion de la rasante de la tuberia al paso aéreo

de la misma, bridas y uniones requeridas entre elementos, excavacion depreparacion del terreno para instalacion

de tuberia y macizado, material de relleno de la sobreexcavacion de trabajo y adecuacion del firme del camino. In-

cluidos los medios auxiliares, ventosas y vélvulas de corte, mano de obra y materiales accesorios requeridos

para la ejecucion del cruce. Medida la unidad completamente ejecutada, terminada y probada.

Incluye la soldadura de piezas para disposicion de ventosas sobre los dos codos aéreos de la tuberia.
001001 40,0000 h  Capataz 26,1800 1.047,2000
SE001004 50,0000 h  Oficial 12 23,6797 1.183,9850
SE001009 50,0000 h  Pedn régimen general 15,6998 784,9900
M02018 60,0000 h  Vibrador hormigén o regla vibrante 4,1800 250,8000
MO04036 67,0000 h  Grupo electrdgeno hasta 9 CV 39,5500 2.649,8500
MAQO020 7,0000 H  Grupo de soldadura eléctrica 22,0800 154,5600
MAQO06 2,0000 h  Compactador vibrante autorpropulsado de un cilindro liso, de 15t 42,0000 84,0000
MAQ19 15,0000 h  Grla hidraulica acoplable a vehiculos de 7,5 t 31,4200 471,3000
MO01136 8,0000 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 241/310 CV 84,4200 675,3600
M01026 8,0000 h  Camién volquete griia 191/240 CV, todoterreno 43,3300 346,6400
M01033 12,0000 h  Dumper de obra, 2500 | 49,8200 597,8400
M01013 2,0000 h  Camién cisterna riego agua 241/310 CV 40,3300 80,6600
P03008 82,0000 m®  Hormigon estructural en masa HM-25/sp/20, rido 20 mm, planta 70,0300 5.742,4600
114035P 82,0000 m®  Puesta en obra hormigén con bomba 52 m 13,9600 1.144,7200
P03039 20,0000 kg  Fibras de polipropileno para hormigén (p.o.) 11,2400 224,8000
P03047 82,0000 m®  Suplemento hormigén consistencia fluida (p.o.) 3,1500 258,3000
P02027 15,0000 m*  Zahorra artificial ZA 0/32 (p.o.) 11,6200 174,3000
P02054 4,5000 t Piedra 300/500 (p.0.) 26,1600 117,7200
P02009 25,0000 m®  Grava (p.0.) 22,0800 552,0000
P01050 250,0000 m?  Malla electrosoldada ME 15x15 @ 8-8 B500T (p.o.) 2,7500 687,5000
P01048 150,0000 kg  Acero B500S (500 N/mm? limite elastico) (p.0.) 0,8400 126,0000
P11009 25,0000 m  Tubo a.l.h. g 558 mm, espesor 8 mm, revestida (p.0.) 114,3900 2.859,7500
TIP12003 1.615,0000 kg  Pieza especial caldereria chapa 500<g<900 mm (p.0.) 2,8400 4.586,6000
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 24.801,3400 620,0335

TOTAL PARTIDA ...ttt 25.421,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA'Y

SIETE CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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CUADRO DE PRECIOS N°2 — PRECIOS DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO CV FS1.6.4 CRUCES ARROYOS
CRUCE.AR ud  Cruce arroyo tuberia

Unidad de cruce de arroyo de la Confederacion Hidrografica del Duero con tuberia a cielo abierto. Incluye separa-

cion de terreno del fondo del cauce y su posterior reposicion, excavacion de zanja con agotamiento, rasanteo de

cama con gravilla,colocacion de camisas, relleno de gravilla, relleno y compactado hasta el fondo del cauce ori-

ginal, y acabado con material original. Cumpliendo con condicionado del permiso de Confederacion Hidrografica del

Duero. Incluida maquinaria, mano de obra y achique. Totalmente rematado y cerrado. Incluyendo, desvio de agua
SE001017 16,0000 h  Cuadrilla A 49,9096 798,5536
MO01057 16,0000 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 71/100 CV 57,5200 920,3200
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1.718,8700 42,9718
SEI14004 1,4600 m®  Hormigén no estructural HNE-15/SPB/20/Ila+Qa planta D<=50 km 96,0000 140,1600
REL-ARID 3,2000 m®  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm 29,9300 95,7760
EXC-UNICA 2,8000 m3  Excavacion a cielo abierto en Zanjas y Vaciados 2,7000 7,5600
REL-SEL 2,8000 m*  Relleno Seleccionado Compactado 95% PM 2,6100 7,3080
SEI06009 0,8300 m3  Material granular machaqueo zahorra natural 2" 3,9727 3,2973
PVC_630 1,0000 m  Tuberia PVC-O DN 630 mm, 1,25 MPa Junta Elastica Colocada 83,2700 83,2700

TOTAL PARTIDA.....ooirirereemrerieessesiesesssssssnessseens 2.099,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
APARTADO CV FS1.6.5 CRUCES ACEQUIAS
RE.AC ud  Cruce con reposicién de acequias
Reposicion de tramo de acequia de 5 metros por cruce de tuberia, incluye carga y transporte de acequias a verte-
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ..ottt 283,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA'Y SIETE
CENTIMOS
RE.SF ud  Cruce con reposicion de sifén
Reposicion de sifones por cruce de tuberia, incluye carga y transporte de sifones a vertedero, descarga en verte-
P170011 6,0000 m  Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento 800 mm 8kN/m? 57,0100 342,0600
SE001009 0,2500 h  Pedn régimen general 15,6998 3,9250
102028f 3,8400 m3  Transporte materiales sueltos (malas condiciones) 1,0200 3,9168
M01058 0,1000 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 73,9000 7,3900
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 357,2900 8,9323
REL-ARID 1,3100 m®  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm 29,9300 39,2083
TOTAL PARTIDA ..ot 405,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
01.05.02 ud Reposicion de pozo de hormigén riego
B08017 3,0000 ud  Anillo desarrollo pozo prefabricado, HM, g 100 cm, h=100 cm 78,3666 235,0998
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 235,1000 5,8775
TOTAL PARTIDA....cooiiiirtneeseiessisee s 240,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
01.05.03 ud  Reposici6n arqueta ladrillo
B08008 1,0000 ud  Arqueta ladrillo registro 80x80x80 cm 155,5177 155,5177
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 155,5200 3,8880
TOTAL PARTIDA ..ottt 159,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
PRTII04038 mé  Excavacion cunetas con retroexcavadora, terreno transito
Excavacion de cunetas con retroexcavadora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, cualquiera que sea
M01058 0,0400 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 73,9000 2,9560
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 2,9600 0,0740
TOTAL PARTIDA ...ocoocccrvvnnssivsssssssssssssssssnsssssnees 3,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRES CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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IMPORTE

APARTADO CV FS1.6.6 OTROS CRUCES

RET_VALLADO

SE001017
%2.5ClI
TII18007
TI123001

ml

0,2500 h
2,5000 %

0,0600 m?

1,0000 m

Retirada y colocacion de vallado
Retirada y posterior colocacion de vallados afectados por las obras.

APARTADO CV FS1.6.7 OTRAS REPOSICIONES

A06029

P16029
SE001017
M01020
A22006

A06035

P16035
SE001017
M01020
A22007

A06032

P16032
SE001017
M01020
A22007

m

1,0000 m
0,0620 h
0,0496 h
1,0000 m

m

1,0000 m
0,0770 h
0,0620 h
1,0000 m

m

1,0000 m
0,0710 h
0,0570 h
1,0000 m

Cuadrilla A 49,9096 12,4774
Costes indirectos 2,5% 12,4800 0,3120
Demolicién elementos hormigén masa 30<e<= 50 cm medios 14,6945 0,8817
Cerramiento poste L, 7 alambres 4,1584 4,1584
TOTAL PARTIDA .....coorereerneeneesssessesessesssessssssssenens 17,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
Tuberia PVC, g 250 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada
Tuber?a de PVC r?gida de 250 mm de di?metro y 1,0 MPa de presi?n de servicio y uni?n por junta de goma, in-
cluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocaci?n y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ci?n de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactaci?n y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorar? aparte seg?n las necesidades
Tubo PVC g 250 mm, 1,0 MPa, junta de goma (p.0.) 16,3300 16,3300
Cuadrilla A 49,9096 3,0944
Camion volquete gria 101/130 CV 27,6700 1,3724
Prueba de presion de tuberia de 1,0 MPa diametro 180<g<300 mm 1,9452 1,9452
TOTAL PARTIDA .....corieerneerneesssessesessesssssssssssenens 22,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
Tuberia PVC, g 400 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada
Tuber?a de PVC r?gida de 400 mm de di?metro y 1,0 MPa de presi?n de servicio y uni?n por junta de goma, in-
cluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocaci?n y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ci?n de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactaci?n y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorar? aparte seg?n las necesidades
Tubo PVC g 400 mm, 1,0 MPa, junta de goma (p.0.) 41,5200 41,5200
Cuadrilla A 49,9096 3,8430
Camion volquete gria 101/130 CV 27,6700 1,7155
Prueba de presién de tuberia de 1,0 MPa didmetro 300<=g<=400 mm 3,1092 3,1092
TOTAL PARTIDA .....corieerneerneesssessesessesssssssssssenens 50,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
Tuberia PVC, g 315 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada
Tuber?a de PVC r?gida de 315 mm de di?metro y 1,0 MPa de presi?n de servicio y uni?n por junta de goma, in-
cluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocaci?n y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ci?n de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactaci?n y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorar? aparte seg?n las necesidades
Tubo PVC @ 315 mm, 1,0 MPa, junta de goma (p.0.) 25,9200 25,9200
Cuadrilla A 49,9096 3,5436
Camion volquete griia 101/130 CV 27,6700 15772
Prueba de presion de tuberia de 1,0 MPa didmetro 300<=g<=400 mm 3,1092 3,1092
TOTAL PARTIDA ......coremeeinerneeiersieeseesessesssssessseens 34,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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CUADRO DE PRECIOS N°2 — PRECIOS DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
REP.CV ud Reposicion de tramo canal de Velilla, en zonas derivacion

Reposicion de tramo de canal de Velilla, en una longitud de 40 metros, con la seccion original, incluso cubierto con

losa de hormigdn bajo las indicaciones de la Direccion de Obra.

totalmente ejecutado, incluido drenajes de fondo y laterales, juntas de estanqueidad, y tapado para su integracion
001001 20,0000 h  Capataz 26,1800 523,6000
SE001004 50,0000 h  Oficial 12 23,6797 1.183,9850
SE001009 50,0000 h  Peon régimen general 15,6998 784,9900
M02018 50,0000 h  Vibrador hormigén o regla vibrante 4,1800 209,0000
M04036 50,0000 h  Grupo electrdgeno hasta 9 CV 39,5500 1.977,5000
MAQO06 2,0000 h  Compactador vibrante autorpropulsado de un cilindro liso, de 15t 42,0000 84,0000
M01136 8,0000 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 241/310 CV 84,4200 675,3600
M01026 8,0000 h  Camion volquete griia 191/240 CV, todoterreno 43,3300 346,6400
MO01033 12,0000 h ~ Dumper de obra, 2500 | 49,8200 597,8400
M01013 2,0000 h  Camién cisterna riego agua 241/310 CV 40,3300 80,6600
P03008 102,0000 m®  Hormigdn estructural en masa HM-25/sp/20, arido 20 mm, planta 70,0300 7.143,0600
114035P 102,0000 m®  Puesta en obra hormigén con bomba 52 m 13,9600 1.423,9200
P03039 60,0000 kg  Fibras de polipropileno para hormigén (p.o.) 11,2400 674,4000
P03047 102,0000 m3  Suplemento hormigén consistencia fluida (p.o.) 3,1500 321,3000
P02027 15,0000 m*  Zahorra artificial ZA 0/32 (p.o.) 11,6200 174,3000
P02054 6,0000 t Piedra 300/500 (p.o.) 26,1600 156,9600
P02009 100,0000 m®  Grava (p.0.) 22,0800 2.208,0000
P01050 120,0000 m?  Malla electrosoldada ME 15x15 g 8-8 B500T (p.0.) 2,7500 330,0000
P01048 865,0000 kg Acero B500S (500 N/mm? limite elastico) (p.o.) 0,8400 726,6000
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 19.622,1200 490,5530
SE.MAS 40,0000 m  Corddn masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado 6,4700 258,8000
TI116030 240,0000 m?  Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 12 puesta, alzado 24,9000 5.976,0000
TI05011 260,0000 m?  Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 20 1,1400 296,4000
TIMU_001 240,0000 m2  Impermeabilizacién muros betin/caucho 11,6400 2.793,6000
TIMU_005 40,0000 m  Junta de dilatacién y estanqueidad 13,2400 529,6000

TOTAL PARTIDA ... 29.967,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SIETE
CENTIMOS
CONECTA.P ud Conexién de tuberia de hormigén con pozo de registro

Conexion de tuberia de hormigdn con pozo de registro
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ..ot

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

APARTADO CV FS1.6.8 REPARACION CAMINOS
TI04021 ml  Refinoy planeo c/apertura cunetas, ancho<=5m, t. franco
Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1 el talud exterior y 3:2 el
interior y una profundidad minima de 50 cm. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la
actuacion normal de la motoniveladora. Precio hasta una anchura maxima de camino de 5 m entre aristas interio-
Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA ..ottt
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
T1106008 m3  Material granular zahorra natural 2" sin canon extraccion

Material granular seleccionado en cantera al tamafio maximo de 2 pulgadas, obtenido de zahorras naturales, me-
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ..ot

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
TllooccC m#  Canon de cantera
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA......oovvvvvvvrersrsrssssssssssssssssssssssssssssssssssssess
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

95,38

0,36

1,73

0,50

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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CANAL DE VELILLA
CUADRO DE PRECIOS N°2 — PRECIOS DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
TI0229bg m3  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 16 km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitacion de tonelaje, a

una distancia de 16 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de carga y descarga, sin

incluir el importe de la pala cargadora. Segun célculo en hoja aparte.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...ttt 3,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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CUADRO DE PRECIOS N°2 — PRECIOS DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO CV FS1.7 HIDRANTES
HIDRA6 ud Hidr. ent 6" 1 salida frontal 6". Valvula y contador
Hidrante DN 6" de entrada y 1 salida frontal de 6" compuesto de carrete a partir TE o Codo de toma formado por
codos y acoplamientos galvanizados ranurados y tubo de acero galvanizado segiin UNE EN ISO 1461:99, valvu-
la de mariposa ranurada con desmultiplicador, filtro ranurado en Y DN 6" de extraccion de malla filtrante superior y
diametro de orificio de 2 mm, contador ranurado con emisor de pulsos eléctrico DN 6" homologado clase B, valvu-
la ranurada de control hidraulico con funciénes de control autématico, reductor de presién, limitador de caudal, ca-
rrete de salida de hidrante con dos manguitos de pulgada soldado, valvula de compuerta embridad de acciona-
miento por volante y purgador 1". Todo ello unido mediante acoplamientos rigidos, elasticos y adaptadores a brida
galvanizados. Todo ello dentro de arqueta de hormigdn troncopiramidal prefabricada de dimensiones interiores
1980x 1000 x 750 con rejilla y mosquitera para ventilacién y con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de
3mm de grosor sobre marco en L de 35x35 mm, esquinas en circulo R-150, dimensiones 1942x1196 mm, forma-
da por cuatro hojas, apertura central, bisagras, un tirador pasante y escote para cierre por 2 candados. Pintado de
la numeracion del hidrante en la arqueta segunp liego. Colocado y montado en obra sobre arido 6/12 y ldmina an-
SE001017 6,0000 h  Cuadrilla A 49,9096 299,4576
M01021 1,0000 h  Cami6n volquete griia 131/160 CV 45,4000 45,4000
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 344,8600 8,6215
HIDRH.6H 1,0000 ud  Elementos hidraulicos hidrante de 6" 3.427,6718 3.427,6718
UNL6H 1,0000 ud  Elementos de union hidrante de 6" 731,1120 731,1120
PROT.6H 1,0000 ud  Elementos de proteccion hidrante de 6" 929,2055 929,2055
TOTAL PARTIDA ....cooivieceerissesissessesissssssesssssssssnens 5.441,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA'Y
SIETE CENTIMOS
HIDRA4 ud Hidr. ent 4" 1 salida frontal 4". Valvula y contador
Hidrante DN 4" de entrada y 1 salida frontal de 4" compuesto de carrete a partir TE o Codo de toma formado por
codos y acoplamientos galvanizados ranurados tipo Victaulic o similar y tubo de acero galvanizado segiin UNE
EN I1SO 1461:99, valvula de mariposa ranurada con desmultiplicador, filtro ranurado en Y DN 4" de extraccion de
malla filtrante superior y diametro de orificio de 2 mm, contador ranurado con emisor de pulsos eléctrico DN 4" ho-
mologado clase B, valvula ranurada de control hidraulico con funciénes de control autématico, reductor de presion,
limitador de caudal, carrete de salida de hidrante con dos manguitos de pulgada soldado, valvula de compuerta
embridada de accionamiento por volante y purgador 1. Todo ello unido mediante acoplamientos rigidos, elasticos
y adaptadores a brida galvanizados. Todo ello dentro de arqueta de hormigdn troncopiramidal prefabricada de di-
mensiones interiores 1600x 1000 x 700 con rejilla y mosquitera para ventilacion y con tapa de chapa de acero al
carbono S-275-JR, de 3mm de grosor sobre marco en L de 35x35 mm, esquinas en circulo R-150, dimensiones
1536x1210 mm, formada por cuatro hojas, apertura central, bisagras, un tirador pasante y escote para cierre por 2
candados. Pintado de la numeracion del hidrante en la arqueta segln pliego. Colocado y montado en obra sobre
SE001017 6,0000 h  Cuadrilla A 49,9096 299,4576
M01021 1,0000 h  Camién volquete griia 131/160 CV 45,4000 45,4000
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 344,8600 8,6215
HIDRH.4H 1,0000 ud  Elementos hidraulicos hidrante de 4" 1.891,8938 1.891,8938
UNI.4H 1,0000 ud  Elementos de union hidrante de 4" 445,4240 445,4240
PROT.4H 1,0000 ud  Elementos de proteccion hidrante de 4" 799,7788 799,7788
TOTAL PARTIDA .....cooirireierinesiesesesissesssssssesssenens 3.490,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO

CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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CUADRO DE PRECIOS N°2 — PRECIOS DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
TOM.PARC.3-PF ud Tomaen parcela de 3"
Toma en parcela DN 3" de salida frontal de 3" compuesto de carrete ranurado a partir de la pieza especial de toma
y altura variable, con codo corto de 90° ranurado, valvula de control hidraulico con funciones de control automati-
co, incluido vélvula de tres via, solenoide tipo LACTH (colocado en hidrante) y relé hidraulico, valvula de com-
puerta accionada por volante DN 3"y carrete ranurado con finalizacion en rétula tipo RAESA. Acoplamientos rigi-
dos, elasticos y adaptadores a brida galvanizados ranurados. Todos los carretes de acero sin soldadura longitudi-
nal para ranurar segin UNE-EN 10025 S-235-JR o DIN 2448 St 37. galvanizados en caliente PN 10. Todo ello
dentro de arqueta de hormigén prefabricada de dimensiones interiores 700 x 700 x 750 mm con tapa de metélica
carbono manganeso S-275-JR de color verde, cierre por candado. Colocado, rotulada la arqueta y montado en
TOMHIDR.3T-PF 1,0000 ud  Elementos hidraulicos de toma 3" 417,0400 417,0400
UNI.3T-PF 1,0000 ud  Elementos de union de toma 3" 210,1032 210,1032
PROT.3-4T-PF- 1,0000 ud  Elementos de proteccion de toma 3"-4" 297,7720 297,7720
SE001017 6,0000 h  Cuadrilla A 49,9096 299,4576
M01020 1,0000 h  Camion volquete gria 101/130 CV 27,6700 27,6700
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1.252,0400 31,3010
TOTAL PARTIDA .....cooirireierinesiesesesissesssssssesssenens 1.283,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA'Y CUATRO
CENTIMOS
MICROTUBS m  Microtubo de PE D Ext 8 mm. instalado.
Microtubo de polietileno de alta densidad con 8 mm diametro exterior y 5.4 mm interior, en color negro, con banda
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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CUADRO DE PRECIOS N°2 — PRECIOS DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CR CV FS2 SISTEMA DE FILTRADO
SUBCAPITULO CV FS2.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA
EXC-UNICA mé  Excavacion a cielo abierto en Zanjas y Vaciados
Excavacion a cielo abierto realizada con medios mecanicos y nivelacion laser hasta una profundidad maxima de
6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavacion en roca, incluso perfilado de laterales y
fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavacién, aportacion de riegos con
cuba para minimizar la emision de particulas de polvo a la atmésfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios
para la creacién de nichos, catas para la localizacién de instalaciones o infraestructuras, asi como trabajos y mate-
riales para la realizacion de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecucion de todos
los accesos necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestion del residuo). Incluso también la reparacion y repo-
sicién de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de riego, conduccio-
nes, etc.), balates y margenes existentes antes de la excavacion y la pérdida de rendimiento por la presencia de
servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutilizacion, asf co-
mo las operaciones de carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separacion y acopio de la tierra vegetal pa-
ra su posterior reutilizacion en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, dis-
SE001005 0,0100 h  Oficial de oficios 18,3800 0,1838
SE001009 0,0100 h  Pedn régimen general 15,6998 0,1570
M01135 0,0100 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 191/240 CV 77,1300 0,7713
M01064 0,0070 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 57,6400 0,4035
M01133 0,0100 h  Camién 401/550 CV. Tipo bafiera, hasta 40 t 63,2600 0,6326
MO01036 0,0040 h  Tractor orugas 101/130 CV 62,3500 0,2494
M01117 0,0060 h  Compactador vibro < 70 CV 38,6900 0,2321
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 2,6300 0,0658
TOTAL PARTIDA .....oooiiririsrisssisesessessesssseseenens 2,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA CENTIMOS
REL-ARID m3  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm
Cama y relleno de material granular tamafio 6/12 mm para asiento de tuberia procedente de préstamos, con &rido
natural rodado puesta en obra con un tamafio de particula menor de 12 mmy mayor a 6 mm, con reparto mecani-
co, extendido manual y nivelacion laser, incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tuberia y tapado. Medi-
SE001005 0,0400 h  Oficial de oficios 18,3800 0,7352
SE001009 0,0600 h  Petn régimen general 15,6998 0,9420
MO01064 0,0070 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 57,6400 0,4035
M01053 0,0500 h  Pala cargadora ruedas 131/160 CV 58,3400 2,9170
GRAVA 1,1000 m®  Gravilla 6/12 mm (p.o.) 22,0000 24,2000
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 29,2000 0,7300
TOTAL PARTIDA .....corieerneerneesssessesessesssssssssssenens 29,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
SEA01007 m3  Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavacion
Relleno ordinario de tierras, realizado mecanicamente, con aportacion de material procedente de la propia obra, sin
aportacion de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia obra, compactado a un
85 % del Proctor Normal, incluyendo el tapado del cordon de tierra vegetal acopiado y el destapado de servicios o
desagies tapados durante la excavacion. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre el perfil final
SE001005 0,0020 h  Oficial de oficios 18,3800 0,0368
SE001009 0,0020 h  Pedn régimen general 15,6998 0,0314
M01064 0,0070 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 57,6400 0,4035
MO01053 0,0100 h  Pala cargadora ruedas 131/160 CV 58,3400 0,5834
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1,0600 0,0265
TOTAL PARTIDA ......cooemeeinerneesesessessssesesesssessseens 1,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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CUADRO DE PRECIOS N°2 — PRECIOS DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
REL-SEL m3  Relleno Seleccionado Compactado 95% PM

Relleno seleccionado con diametro maximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecanicamente, con

vertido en tongadas de 25 cm de espesor maximo antes de compactar, incluso regado, tendido y compactado al

95% del Proctor Modificado. Incluida la traida del material dentro de la obra, si el de la excavacion no es adecuado

se incluye su cribado al tamafio indicado y el transporte a vertedero del material rechazado.Medido el volumen de
SE001005 0,0100 h  Oficial de oficios 18,3800 0,1838
SE001009 0,0100 h  Pedn régimen general 15,6998 0,1570
M01064 0,0070 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 57,6400 0,4035
MO01053 0,0100 h  Pala cargadora ruedas 131/160 CV 58,3400 0,5834
MO01117 0,0100 h  Compactador vibro < 70 CV 38,6900 0,3869
TIM02010 0,0100 h  Cribadora vibrante 100 t/h, tolva 48,1900 0,4819
M01009 0,0100 h  Camion cisterna riego agua 101/130 CV 35,0600 0,3506
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 2,5500 0,0638

TOTAL PARTIDA .....cotrieerneerneesssesnesessesssesessssssenens 2,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
LAM-GEO m2  Lamina Geotextil 250 g/m; 2850 Ncbr

Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos continuos unidos me-

cénicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforacién CBR no menor de 2850 n (Norma UNE-EN

12236), de perforacién a caida libre de cono no mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a 250 g/m?

(Norma UNE-EN 965), incluso solapes, recortes, etc. Totalmente colocado, medida la superficie efectivamente co-
SE001017 0,0050 h  Cuadrilla A 49,9096 0,2495
GEOTEX 1,0500 m*  Geotextil fibra continua 250 gr 1,0300 1,0815
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1,3300 0,0333

TOTAL PARTIDA .....corieerneerneesssessesessesssssssssssenens 1,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO CV FS2.2 CIMENTACION Y MUROS DE CONTENCION
SEI16029 m2  Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntala-

miento, accesorios de sujecion y equipo gria para su montaje y desmontaje, considerando un nimero minimo de
SE001004 0,2230 h  Oficial 12 23,6797 5,2806
SE001009 0,4000 h  Pedn régimen general 15,6998 6,2799
MO01091 0,1750 h  Grla autopropulsada telescopica 131/160 CV, 6-12 t 25,5000 4,4625
P01036 1,0000 m?  Encofrado tipo PERI (p.0.) 7,5800 7,5800
P01042 0,0700 | Aceite de desencofrado, encofrados metalicos (p.0.) 2,5700 0,1799
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 23,7800 0,5945

TOTAL PARTIDA .....cotrmrerermineriesrisesessesssssssesssenens 24,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
SEI16030 m2  Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 12 puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 12 puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano de obra,

apuntalamiento, accesorios de sujecion y equipo griia para su montaje y desmontaje, para una altura de hasta 3
SE001004 0,2350 h  Oficial 12 23,6797 5,5647
SE001009 0,4000 h  Petn régimen general 15,6998 6,2799
M01091 0,1890 h  Grlia autopropulsada telescopica 131/160 CV, 6-12 t 25,5000 4,8195
P01036 1,0000 m?  Encofrado tipo PERI (p.0.) 7,5800 7,5800
P01042 0,0700 | Aceite de desencofrado, encofrados metalicos (p.0.) 2,5700 0,1799
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 24,4200 0,6105

TOTAL PARTIDA .....cotivireirinerisssisesissesserssseseenens 25,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TRES CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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SEI14004 m3  Hormigén no estructural HNE-15/SPB/20/Ila+Qa planta D<=50 km
Hormigdn no estructural HNE-15 (15 N/mm?2 de resistencia caracteristica), con arido de 20 mm de tamafio maximo,
exposicion lla+Qa, elaborado en planta, a una distancia maxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en obra, tan-
to por cangilén como por bomba.
SE001009 1,2360 h  Pedn régimen general 15,6998 19,4050
SEP03002 1,0000 m®  Hormigon no estructural HNE-15/SPB/20/lla+Qa, arido 20 mm (p.0.) 71,3000 71,3000
M02018 0,1000 h  Vibrador hormigén o regla vibrante 4,1800 0,4180
M02016 0,0500 h  Bomba hormigonar 20 m3h 50,7500 2,5375
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 93,6600 2,3415
TOTAL PARTIDA ...cooocvrscvnsevssesnssessssess s 96,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS
114011 m3  Hormigén en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km
Hormigén en masa HM-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica), con &rido de 20 mm de tamafio maximo, ela-
SE001009 1,4000 h  Peon régimen general 15,6998 21,9797
P03008 1,0000 m®  Hormigdn estructural en masa HM-25/sp/20, &rido 20 mm, planta 70,0300 70,0300
M02018 0,1000 h  Vibrador hormigén o regla vibrante 4,1800 0,4180
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 92,4300 2,3108
TOTAL PARTIDA.....cooiieiireerieereereesseieneesenseneneene 94,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
SEI15003 kg Acero corrugado, g 5-14 mm, B-500S, colocado
Acero corrugado, didmetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.
SE001004 0,0180 h  Oficial 12 23,6797 0,4262
SE001009 0,0180 h  Petn régimen general 15,6998 0,2826
P01048 1,0500 kg  Acero B500S (500 N/mm2 limite elastico) (p.o.) 0,8400 0,8820
P01045 0,0150 kg Alambre (p.0.) 1,3600 0,0204
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1,6100 0,0403
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
SEI15004 kg Acero corrugado, g 16-20 mm, B-500S, colocado
Acero corrugado, didmetro 16 a 20 mm, B-500S, colocado en obra.
SE001004 0,0150 h  Oficial 12 23,6797 0,3552
SE001009 0,0150 h  Pe6n régimen general 15,6998 0,2355
P01048 1,0500 kg  Acero B500S (500 N/mm? limite elastico) (p.0.) 0,8400 0,8820
P01045 0,0200 kg~ Alambre (p.0.) 1,3600 0,0272
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1,5000 0,0375
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
HJUNTDIL m  Junta dilatacién PVC estanqueidad de 32cm
Junta de dilatacion de policloruro de vinilo (PVC) 100% virgen, con una fuerza maxima de dilatacion > 250 %, color
azul con remaches de sujeccion de 32 cm de ancho, colocada simétricamente en el eje de la losa o muro, p.p. de
solapes y piezas especiales para cruces 0 angulos, incluso posterior sellado de la junta con masilla de poliuretano,
SE001017 0,0500 h  Cuadrilla A 49,9096 2,4955
SEP01147 1,0500 m  Banda de PVC o EPDM de 32 cm (p.o.) 6,5700 6,8985
u04vDO070 0,0300 | Masilla de poliuretano 17,2732 0,5182
u04vDO075 0,0220 | Imprimacion sellado 14,1200 0,3106
U04vD080 1,0100 m  Cordon de polietileno 30 mm 0,3600 0,3636
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 10,5900 0,2648
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
SE.MAS m  Cordén masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado
MAS.BEN 0,6660 kg  Masilla de bentonita (p.o.) 4,7700 3,1768
SE001009 0,2000 h  Pedn régimen general 15,6998 3,1400
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 6,3200 0,1580
TOTAL PARTIDA .....coeiiiitineerineneiereeseieieeniesieene 6,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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119052LA m2  Pintura asfaltica imp. superficie vertical

Pintura de base asfaltica impermeabilizante sobre superficies verticales de hormigén, formada por limpieza del so-
porte, mano de fondo y mano de acabado.

SE001004 0,2400 h  Oficial 12 23,6797 5,6831
P01106AS 0,5000 kg  Pintura asfaltica imp. (p.0.) 9,7100 4,8550
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 10,5400 0,2635
TOTAL PARTIDA ..ot 10,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA CENTIMOS
I05GEODREN m2  Geodren + Geotextil fibra continua 120 g/m?, instalado
Lamina geodrenante compuesta por una lamina de Polietileno de alta densidad, con resaltes por una de sus caras,
y un geotextil de polipropileno, unido al polietileno, de gramaje 120 g/m2, i/proteccion del borde superior con perfil
P05004GEODREN 1,1000 m¢  Geodren de polietileno con Geotextil 120 g/m? (p.o.) 5,5600 6,1160
SE001017 0,0250 h  Cuadrilla A 49,9096 1,2477
P02EM110 1,0500 m  Perfil de remate p/membranas drenantes 0,9900 1,0395
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 8,4000 0,2100
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
TIMU_003 m3  Relleno filtrante trasdés muro hormigén armado
Relleno de material filtrante, con gravilla basaltica clasificada <20 mm., en trasd6s de muro de hormigén armado.
001001 0,0250 h  Capataz 26,1800 0,6545
SE001009 0,1000 h  Pe6n régimen general 15,6998 1,5700
P02007 1,0000 m®  Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (en cantera) 22,0800 22,0800
MO07003 4,0000 km  Cami6n 131/160 CV 1,2200 4,8800
M01054 0,0150 h  Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m3 32,4400 0,4866
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 29,6700 0,7418
TOTAL PARTIDA ..ottt 30,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
TI05011 m2  Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 20
Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecanicamente por agujado, estabilizados frente
a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m?, resistencia a la traccion de 12 kN/m. Incluyendo solapes. Coloca-
SE001017 0,0100 h  Cuadrilla A 49,9096 0,4991
P05019 1,0000 m*  Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 20 0,6100 0,6100
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1,1100 0,0278
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CENTIMOS
TI111003 m  Tubo de drenaje de PVC g 200 mm, colocado
Tuberia corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de 200 mm de didmetro y unién por man-
guito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocacién. No incluye excavacion de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni grava para la envuelta, ni su colocacion. Todo ello
se valorara aparte segun las Tarifas de los drenes colectores que se incluyen en este capitulo o de acuerdo con
P18006 1,0000 m  Tubo de PVC corrugado de drenaje g 200 mm (p.o.) 6,2000 6,2000
SE001017 0,0500 h  Cuadrilla A 49,9096 2,4955
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 8,7000 0,2175
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
TIMU_004_MD m2  Sellado junta y agujeros con corcho y masilla poliuretano
Sellado de juntas y agujeros de los dibidales de los enconfrados de los muro con masilla monocomponente a base
de poliuretano, de 1.20 kg/l de densidad, aplicado con pistola. Se incluye tambien los corchos para introducir en
TIPO111 0,2000 ud  Masilla para sellar de poliuretano (p.o.) 6,6700 1,3340
SE001009 0,0300 h  Pebn régimen general 15,6998 0,4710
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1,8100 0,0453
TOTAL PARTIDA ..ot 1,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.

40



CUADRO DE PRECIOS N°2 - PRECIOS DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL

©

QWDAD DE REGG,,
N e

. o

G o

CANAL DE VELILLA

IMPORTE

SUBCAPITULO CV FS2.3 ESTRUCTURA

ALPEREN kg Acero laminado en perfiles en estructura
Acero S 275 JR en perfiles laminados en estructura metalica. Con tratamiento anticorrosién a base de un granallado
hasta el grado SA 2y1/2, una mano de imprimacion antioxidante tipo fosfato de zinc con un espesor de 40 micras
y una mano de acabado con esmalte sintético de 40 micras en color verde RAL 6005. Incluyendo replanteo, mon-

ALPERM 1,0000 kg  Acero laminado tratado en perfiles 1,2200 1,2200
M01091 0,0070 h  Grla autopropulsada telescopica 131/160 CV, 6-12 t 25,5000 0,1785
SE001017 0,0070 h  Cuadrilla A 49,9096 0,3494
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1,7500 0,0438
TOTAL PARTIDA .....cotrmrerermineriessiseresesesssssssessenens 1,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
E15DCE020-M m2  Entramado metélico formado por rejilla de pletina de acero galva
Entramado metdlico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo Tramex de 35x3mm., formando cuadri-
SE001004 0,4000 h  Oficial 12 23,6797 9,4719
SE001009 0,4000 h  Pedn régimen general 15,6998 6,2799
P13DE020-M 1,0000 m?  Enrejado tramex 30x30/35x3 galv. 52,6200 52,6200
P13TF020-M 1,5000 m  Angular acero 35x35x3 mm. 0,9300 1,3950
P13WW220 6,0000 ud  Anclaje 0,6400 3,8400
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 73,6100 1,8403
TOTAL PARTIDA .....cotrmrerermineriessiseresesesssssssessenens 75,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
MDTIDBA190MD ml BARANDILLA TUBO 110cm.TUBO HORIZONTAL GALV.
Barandilla de 110 cm de altura, construida con tubos huecos de acero galvanizado en caliente, con pasamanos su-
perior de 100x40x2 mm, inferior de 80x40x2 mm y tres tubos intermedios de 20x20x1 mm dispuestos horizontal-
mente, sobre montantes verticales de 80x40x2 mm cada metro para anclaje, y rodapié de 150 mm, soldados en-
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA .....cooivrernnriereieceiessseessessssessenenns 108,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SETENTA CENTIMOS
MDTIAL015G ml  Escala vertical con jaula de proteccion galvanizada instalada
Escala vertical de 50 cm de anchura y jaula de proteccion de didmetro interior 650 mm, construida con tubos hue-
cos de acero galvanizado en caliente, con peldafios cada 30 cm de cuadradillo, sobre montantes verticales de
80x40x2 mm, anclajes con patillas cada metro, soldados entre si, dimensiones segin planos de proyecto, elabo-
SE001004 1,8000 h  Oficial 12 23,6797 42,6235
SE001009 1,8000 h  Pedn régimen general 15,6998 28,2596
M01058 0,3000 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 73,9000 22,1700
PO3ALP010 50,0000 kg  Acero Laminado S275JR 0,8500 42,5000
P25ZD040 35,0000 kg  Galv. estruct tubular hasta 3 mm espesor 0,3500 12,2500
P01DW090 10,0000 ud  Pequefio material 1,2500 12,5000
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 160,3000 4,0075
TOTAL PARTIDA . ....cootiveerneiieeesesssesisssessenssssessssenns 164,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
MDTIAL010G ml  Escala vertical sin jaula de proteccién galvanizada instalada
Escala vertical de 50 cm de anchura, construida con tubos huecos de acero galvanizado en caliente, con peldafios
cada 30 cm de cuadradillo, sobre montantes verticales de 80x40x2 mm, anclajes con patillas cada metro, solda-
dos entre si, dimensiones segln planos de proyecto, elaborada en taller, galvinizado en caliente y montaje e insta-
SE001004 1,3000 h  Oficial 12 23,6797 30,7836
SE001009 1,3000 h  Peon régimen general 15,6998 20,4097
M01058 0,3000 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 73,9000 22,1700
PO3ALP010 30,0000 kg  Acero Laminado S275JR 0,8500 25,5000
P25zD040 25,0000 kg  Galv. estruct tubular hasta 3 mm espesor 0,3500 8,7500
P0O1DW090 5,0000 ud  Pequefio material 1,2500 6,2500
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 113,8600 2,8465
TOTAL PARTIDA.....ootimirrinrisrieeissssssessssssssessesenns 116,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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SUBCAPITULO CV FS2.4 EQUIPAMIENTO
PR.VFIILTDACV ud Filtro cadenas autolimpiante. Caudal de paso1.570 l/s
Filtro autolimpiante de cadena tipo MR15, adecuado para el tamizado de agua para un caudal de 1.570 I/s (+-
20%), para un nivel minimo de agua segun planos. Seccién de paso de 1,5mm, rejillas de acero inoxidable UNE
EN 10088-1:2006, material de la estructura y guias en acero al carbono S275 JR . Tratamiento de los elementos
sumergidos chorreado SA 2 1/2 més brea ep6xi 250 micras , incluyendo valvula de seguridad, tolva de recogida,
conexionado con bombeo para limpieza. Armario de control y mando con temporizadores y sondas de nivel. To-
PR.VFILTCMCV 1,0000 ud  Filtro de cadenas autofiltrante. 1.570 I/s. 36.883,0000 36.883,0000
AUTOMAT.FC 1,0000 ud  Conjunto de automatismo para el funcionamiento del filtro de cad 5.500,0000 5.500,0000
INOX.FILTRO 1,0000 ud  Incremento todos los materiales inoxidable AISI304L 10.760,0000 10.760,0000
VCONPREF 1,0000 ud  Manguito para conexiones de presion 198,4900 198,4900
M01092 32,0000 h  Grua autopropulsada telescopica 191/240 CV, 13-25t 50,6200 1.619,8400
SE001017 32,0000 h  Cuadrilla A 49,9096 1.597,1072
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 56.558,4400 1.413,9610
TOTAL PARTIDA .....cooivimrierieesnesieesiesssesssessessenns 57.972,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA CENTIMOS
COMU.12-16 m2  Compuerta mural, didmetro tubo 1200-1600 mm Carrera 7m
Compuerta mural para tuberia de didmetro entre 1200 y 1600 mm y altura del husillo menor de 7 m, perfiles, mar-
co, tablero, columna, pasamanos del carril, pletinas y tornilleria de acero inoxidable tipo AISI 304, husillo en acero
inoxidable tipo AISI 303, carril de rodadura de PEAD, estanca por cuatro lados con goma de tipo EPDM calidad de
dureza 60° Shore. Cierre bidireccion. Estanqueidad cumplimiento de norma DIN19569-4 clase5. Proteccion contra
la corrosion con chorreado de arena de la superficie hasta rugosidad SA 21/2. Accionada mediante reductor y mo-
tor eléctrico de 400V/3/50Hz, con conexiones eléctricas trifasicas con conector mdltiple, acoplamiento segin
UNE-EN ISO 5211:2001 con embrague, con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexion en posiciones finales
por final de carrera, proteccién contra sobrecarga, mando manual, con equipamiento incluido de: Interruptores de fi-
nal de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posicion final, limitadores de par 1 NA+ 1 NC por cada direc-
cién, proteccion del motor con 3 termostatos, topes mecanicos e indicadores mecanicos de proteccion. Condicio-
COMUO06-16M 1,0000 m¢  Compuerta mural acero, 4 lados, husillo inox. 2.150,0000 2.150,0000
INOX7 1,0000 m?  Husillo Inox menor de 7 metros Com. de mas de 1 m? 1.328,0000 1.328,0000
GMC.5.5kw 1,0000 ud  Actuador eléctrico+Reductor 5.5kw 1.259,3800 1.259,3800
TORNPM 1,0000 ud  Tornilleria y pequefio material 101,3585 101,3585
MO.EPOX 0,2500 kg  Brea epoxi impermeabilizacion juntas 29,5629 7,3907
M01091 5,0000 h  Grla autopropulsada telescopica 131/160 CV, 6-12 t 25,5000 127,5000
SE001017 5,0000 h  Cuadrilla A 49,9096 249,5480
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 5.223,1800 130,5795
TOTAL PARTIDA .....cooirireierinesiesesesissesssssssesssenens 5.353,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA'Y
SEIS CENTIMOS
TORSINFIN.9 ud  Tornillo sinfin recogida y transporte residuos filtros
Tornillo sinfin para regogida y transporte de residuos procedentes de la limpieza de los filtros hasta el exterior de la
arqueta, formado por cuba de 9 m en omega, de 270 mm de ancho y 300 mm de alto, rosca de 250 mm, paso de
elice de 250 mm, dos apoyos intermedios de bronce, motor reductor de 2 CV a 110 rpm, pifiones y engranaje por
cadena. En acero al carbono S275 JR. Tratamiento chorreado SA 2 1/2 mas brea ep6xi 250 micras. Totalmente
TORSINF.9 1,0000 ud  Tornillo sinfin recogida y transporte residuos filtros 2.660,9000 2.660,9000
M01092 5,0000 h  Grla autopropulsada telescpica 191/240 CV, 13-25t 50,6200 253,1000
SE001017 50000 h  Cuadrilla A 49,9096 249,5480
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 3.163,5500 79,0888
TOTAL PARTIDA .....cooirireierineriesessesisesesssssssesssenees 3.242,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y

CUATRO CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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CUADRO DE PRECIOS N°2 — PRECIOS DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
TIA08006 m  Tuberia PEAD 100, @ 50 mm, 1,0 MPa, colocada

Tuberfa de polietileno de alta densidad de 50 mm de diametro y 1,0 MPa de presion de trabajo y unién por mangui-

to; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye la excava-

cion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-

do, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segin las necesidades

del proyecto.
TIP19006 1,0000 m  Tubo de PEAD 100 g 50 mm, 1,0 MPa (p.0.) 1,0300 1,0300
SE001017 0,0060 h  Cuadrilla A 49,9096 0,2995
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1,3300 0,0333

TOTAL PARTIDA ...t sennens 1,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
TIA10024 ud  Valvula hidraulica @ 50 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instala

Vlvula hidraulica de diafragma diametro 50 mm, con solenoide, reductora de presion y limitadora de caudal, ros-

cada, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundicion recubierta de poliester, retén de diafragma y
TIP15023 1,0000 ud  Vélvula hidraulica 50 mm (p.o.) 32,7800 32,7800
TIP15033 1,0000 ud  Solenoide tipo Latch p.valvula hidraulica de 50 a 200 mm (p.o.) 51,1200 51,1200
TIP15035 1,0000 ud  Minipiloto reductor para valvula hidraulica de 50 y 80 mm (p.o.) 46,0800 46,0800
TIP15037 1,0000 ud  Minipiloto limitador p.valvula hidraulica de 50 y 80 mm (p.o.) 76,6100 76,6100
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 206,5900 5,1648

TOTAL PARTIDA ...ttt sssissinees 211,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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CUADRO DE PRECIOS N°2 — PRECIOS DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CR CV FS3 BALSA DE REGULACION E INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS
SUBCAPITULO CV FS3.1 OBRA ENTRADA AGUA A BALSA
APARTADO CV FS3.5.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
DEML_CAN m3 Demolicién, picado y cargado de tramo de canal
Demolicién, picado y cargado de material de hormigdn resultante de la demolicién de tramo de canal de riego, in-
cluido su posterior transporte a vertedero o planta de tratamiento autorizado para su posterior reutilizacién, incluido
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA .....coorereerneeneesssessesessesssessssssssenens 30,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA CENTIMOS
EXC-UNICA mé  Excavacion a cielo abierto en Zanjas y Vaciados
Excavacion a cielo abierto realizada con medios mecanicos y nivelacion laser hasta una profundidad méaxima de
6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavacion en roca, incluso perfilado de laterales y
fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavacion, aportacion de riegos con
cuba para minimizar la emision de particulas de polvo a la atmésfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios
para la creacion de nichos, catas para la localizacién de instalaciones o infraestructuras, asi como trabajos y mate-
riales para la realizacion de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecucion de todos
los accesos necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestion del residuo). Incluso también la reparacién y repo-
sicién de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de riego, conduccio-
nes, etc.), balates y margenes existentes antes de la excavacion y la pérdida de rendimiento por la presencia de
servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutilizacion, asf co-
mo las operaciones de carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separacion y acopio de la tierra vegetal pa-
ra su posterior reutilizacion en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, dis-
SE001005 0,0100 h  Oficial de oficios 18,3800 0,1838
SE001009 0,0100 h  Pedn régimen general 15,6998 0,1570
M01135 0,0100 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 191/240 CV 77,1300 0,7713
M01064 0,0070 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 57,6400 0,4035
MO01133 0,0100 h  Cami6n 401/550 CV. Tipo bafiera, hasta 40 t 63,2600 0,6326
M01036 0,0040 h  Tractor orugas 101/130 CV 62,3500 0,2494
M01117 0,0060 h  Compactador vibro < 70 CV 38,6900 0,2321
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 2,6300 0,0658
TOTAL PARTIDA .....coorimrernrerneesssesnesesssssssessssssssenens 2,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA CENTIMOS
REL-ARID mé  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm
Cama y relleno de material granular tamafio 6/12 mm para asiento de tuberia procedente de préstamos, con arido
natural rodado puesta en obra con un tamafio de particula menor de 12 mmy mayor a 6 mm, con reparto mecani-
co, extendido manual y nivelacion laser, incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tuberia y tapado. Medi-
SE001005 0,0400 h  Oficial de oficios 18,3800 0,7352
SE001009 0,0600 h  Pedn régimen general 15,6998 0,9420
M01064 0,0070 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 57,6400 0,4035
M01053 0,0500 h  Pala cargadora ruedas 131/160 CV 58,3400 2,9170
GRAVA 1,1000 m®  Gravilla 6/12 mm (p.o.) 22,0000 24,2000
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 29,2000 0,7300
TOTAL PARTIDA .....coirmrerermneriesriseressesssssssesssenens 29,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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IMPORTE

APARTADO CV FS3.5.2 CIMENTACION Y MUROS DE CONTENCION

TI115004 kg Acero corrugado, g 16-20 mm, B-500S, colocado
Acero corrugado, didmetro 16 a 20 mm, B-500S, colocado en obra.
SE001004 0,0150 h  Oficial 12 23,6797 0,3552
SE001009 0,0150 h  Pedn régimen general 15,6998 0,2355
TIP01048 1,0500 kg  Acero B500S (500 N/mm? limite elastico) (p.0.) 0,8900 0,9345
TIP01045 0,0200 kg Alambre (p.0.) 1,4600 0,0292
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1,5500 0,0388
TOTAL PARTIDA.....cooiieiireerieereereesseieneesenseneneene 1,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
TI115003 kg Acero corrugado, g 5-14 mm, B-500S, colocado
Acero corrugado, didmetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.
SEO01004 0,0180 h Oficial 12 23,6797 0,4262
SE001009 0,0180 h  Pedn régimen general 15,6998 0,2826
TIP01048 1,0500 kg Acero B500S (500 N/mma2 limite elastico) (p.o.) 0,8900 0,9345
TIP01045 0,0150 kg Alambre (p.0.) 1,4600 0,0219
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1,6700 0,0418
TOTAL PARTIDA ..ottt 171
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
TI116030 m2  Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 12 puesta, alzado
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 12 puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano de obra,
apuntalamiento, accesorios de sujecion y equipo gria para su montaje y desmontaje, para una altura de hasta 3,00
SE001004 0,2350 h  Oficial 12 23,6797 5,5647
SE001009 0,4000 h  Pebn régimen general 15,6998 6,2799
M01091 0,1890 h  Gria autopropulsada telescdpica 131/160 CV, 6-12 t 25,5000 4,8195
TIP01036 1,0000 m?  Encofrado tipo PERI (p.0.) 7,5200 7,5200
TIP01042 0,0700 | Aceite de desencofrado, encofrados metalicos (p.o.) 1,5300 0,1071
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 24,2900 0,6073
TOTAL PARTIDA ..ottt 24,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
TI05011 m2  Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 20
Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecanicamente por agujado, estabilizados frente
a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m?, resistencia a la traccion de 12 kN/m. Incluyendo solapes. Coloca-
SEO001017 0,0100 h  Cuadrilla A 49,9096 0,4991
P05019 1,0000 m?  Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 20 0,6100 0,6100
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1,1100 0,0278
TOTAL PARTIDA .....coeiiiitineerineneiereeseieieeniesieene 1,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CENTIMOS
TI114004 m3  Hormigén en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km
Hormigén en masa HM-20 (20 N/mm?2 de resistencia caracteristica) con arido de 40 mm de tamafio méaximo, elabo-
SE001009 1,4000 h  Pedn régimen general 15,6998 21,9797
TIP03003 1,0000 m®  Hormigon estructural en masa HM-20/sp/40, arido 40 mm, planta 64,2800 64,2800
TIM02018 0,1000 h  Vibrador hormigén o regla vibrante 16,0900 1,6090
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 87,8700 2,1968
TOTAL PARTIDA ..ottt 90,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SIETE CENTIMOS
114013 m3  Hormigén para armar HA-25/spb/20/1-1la, planta, D<=20 km
Hormig?n para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracter?stica), con ?rido de 20 mm de tama?0 m?ximo,
SE001009 1,4000 h  Peon régimen general 15,6998 21,9797
P03006 1,0000 m®  Hormigon estructural para armar HA-25/spb/20/1-lla, arido 20 mm 80,5000 80,5000
M02018 0,1000 h  Vibrador hormigén o regla vibrante 4,1800 0,4180
TOTAL PARTIDA....cooiiitneitineeeseieeseiee s 102,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con NOVENTA CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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CUADRO DE PRECIOS N°2 — PRECIOS DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
TIMU_001 m2  Impermeabilizacién muros bet(in/caucho

SE001004 0,1000 h
SEO001008 0,1000 h
TIP01167 2,5000 kg
%2.5Cl 2,5000 %

TIMU_005 m
JDE220 1,0000 m
SE001004 0,1600 h
SE001009 0,0400 h
%2.5Cl 2,5000 %

TIHPERHEX m
SE001017 0,0500 h
U04vD090 1,0500 m
U04VD095 0,0800 |

%2.5ClI 2,5000 %

Tl14027 m?
SE001009 0,2000 h
TIM02016 0,1200 h
MO07003 0,1200 km
%2.5ClI 2,5000 %

TIMU_003 me
001001 0,0250 h
SE001009 0,000 h
P02007 1,0000 m?
M07003 4,0000 km
M01054 0,0150 h
%2.5C| 2,5000 %

Impermeabilizacion por el exterior de muros de hormigon y estructuras a proteger posteriormente con un revesti-
miento impermeable monocomponente, consistente en una emulsion de betn/caucho exenta de disolventes, tipo:
Emufal TE, extendida en dos capas de 1 a 1,5 kg/m2. cada una con brocha, llana dentada o “air-less", previo sa-
neo, limpieza y humectacion del soporte.

Oficial 12 23,6797 2,3680
Pebn especializado régimen general 15,9200 1,5920
Emulsién caucho asfalto Emufal TE 2,9600 7,4000
Costes indirectos 2,5% 11,3600 0,2840
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
Junta de dilatacién y estanqueidad
Junta de dilatacion y estanqueidad con bulbo de uso interno de 220 mm. de ancho, para garantizar la estanqueidad
y dilatacion de las juntas de trabajo en el hormigén en muros, zapatas, etc. Incluye tanto la colocacién como la ter-
Junta de dilatacién y estanqueidad con bulbo 220 mm 8,5000 8,5000
Oficial 12 23,6797 3,7888
Pebn régimen general 15,6998 0,6280
Costes indirectos 2,5% 12,9200 0,3230
TOTAL PARTIDA .....coeiiiitireerineneereeseieie i 13,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
Junta perfil hidroexpansivo caucho
Perfil hidroexpansivo caucho natural y caucho sintético, expansion controlada en agua dulce del 290 % del volu-
men inicial, dureza Shore A 45, gran flexibilidad y durabilidad, recubrimiento minimo de hormigén de 10 cm, de 5 x
20 mm. Fijado al soporte con masilla hidroexpansiva con expansion controlada en agua dulce del 200 % del volu-
Cuadrilla A 49,9096 2,4955
Perfil hidroexpansivo 4,0400 4,2420
Masilla hidroexpansiva 71,8700 5,7496
Costes indirectos 2,5% 12,4900 0,3123
TOTAL PARTIDA .....cotiiiirtirerineneereissieieenissieene 12,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
Puesta en obra hormigén armar con bomba
Mayor precio de puesta en obra de hormigén para armar, impulsado por bomba de hormigén, para muros, losas,
Pedn régimen general 15,6998 3,1400
Bomba hormigonar 20 m3h 39,5600 4,7472
Camion 131/160 CV 1,2200 0,1464
Costes indirectos 2,5% 8,0300 0,2008
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
Relleno filtrante trasdés muro hormigén armado
Relleno de material filtrante, con gravilla basaltica clasificada <20 mm., en trasdés de muro de hormigén armado.
Capataz 26,1800 0,6545
Pe6n régimen general 15,6998 1,5700
Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (en cantera) 22,0800 22,0800
Cami6n 131/160 CV 1,2200 4,8800
Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m? 32,4400 0,4866
Costes indirectos 2,5% 29,6700 0,7418
TOTAL PARTIDA .....cotiiiirtirerineneereissieieenissieene 30,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.

46



““mﬂb DE REGQI'I"
:P‘“ el 7

o

L

CANAL DE VELILLA

CUADRO DE PRECIOS N°2 - PRECIOS DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
TIMU_004 m  Sellado junta y agujeros con corcho y masilla poliuretano

Sellado de juntas y agujeros de los dividales de los enconfrados de los muro con masilla monocomponente a base

de poliuretano, de 1.20 kg/l de densidad, aplicado con pistola. Se incluye tambien los corchos para introducir en

los agujeros antes de aplicar la masilla.
TIPO1111 0,6000 ud  Masilla para sellar de poliuretano (p.o.) 6,6700 4,0020
SE001004 0,0400 h  Oficial 12 23,6797 0,9472
SE001009 0,0400 h  Pedn régimen general 15,6998 0,6280
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 5,5800 0,1395

TOTAL PARTIDA .....oooiiririsrisssisesessessesssseseenens 572

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS

TII11002

TIP18005
SE001017
%2.5ClI

m  Tubo de drenaje de PVC g 160 mm, colocado
Tuberfa corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de 160 mm de didametro y unién por man-
guito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocacién. No incluye excavacion de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni grava para la envuelta, ni su colocacion. Todo ello
se valorara aparte segun las Tarifas de los drenes colectores que se incluyen en este capitulo o de acuerdo con

1,0000 m  Tubo de PVC corrugado de drenaje g 160 mm (p.o.) 4,4660 4,4660
0,0450 h  Cuadrilla A 49,9096 2,2459
2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 6,7100 0,1678
TOTAL PARTIDA .....coirmrerermneriesriseressesssssssesssenens 6,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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CUADRO DE PRECIOS N°2 — PRECIOS DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO CV FS3.5.3 ESTRUCTURA
114011 m3  Hormigén en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km
Hormigén en masa HM-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica), con arido de 20 mm de tamafio maximo, ela-
SE001009 1,4000 h  Pedn régimen general 15,6998 21,9797
P03008 1,0000 m®  Hormigon estructural en masa HM-25/sp/20, arido 20 mm, planta 70,0300 70,0300
M02018 0,1000 h  Vibrador hormigén o regla vibrante 4,1800 0,4180
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 92,4300 2,3108
TOTAL PARTIDA ..ottt 94,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
PREPF010 m2  Placa alveolar prefabricada de hormigén pretensado
Placa alveolar prefabricada de hormigén pretensado de 15 cm de canto y 120 cm de anchura, con junta lateral
PRYMTO07PHA020 1,0000 m?  Placa alveolar prefabricada de hormigén pretensado 35,0000 35,0000
M01091 0,4000 h  Grla autopropulsada telescopica 131/160 CV, 6-12 t 25,5000 10,2000
SEO001017 0,1500 h  Cuadrilla A 49,9096 7,4864
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 52,6900 1,3173
TOTAL PARTIDA.....cooiieiireerieereereesseieneesenseneneene 54,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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CUADRO DE PRECIOS N°2 - PRECIOS DESCOMPUESTOS
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO CV FS3.5.4 EQUIPAMIENTO
PRCOMPCEFLU ud Compuerta caudalimetro autoregulante Flumegate FGB 1370 osimilar
Compuerta caudalimetro autoregulante modelo FLUMEGATE FGB SM-1370-1587 o similar, que incluye:
- Compuerta mural autorregulante 1050x1050 mm de aluminio extruido (calidad marina), con rendimiento del cierre
< 0,02 litros/segundo por metro lineal de junta. Juntas EDPM Durometer 70.
- Marco de aluminio
- Motor eléctrico 12 VDC y reductor
- Funcién Caudalimetro de ultrasonidos por tiempo de transito
- 2 Sensores de nivel (aguas arriba y aguas abajo) por ultrasonidos autocalibrable, de aluminio anodizado. Preci-
sién < =+ 0.5 mm. Conexién Modbus RTU. Integrados en el marco.
- Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack baterias 12VDC, autémata de control, modem 4G, regu-
lador de carga 12 VDC, display LCD, teclado para control local, acceso mediante llave de seguridad y contrasefia
- Béculo de aluminio de 5 metros
- Panel Solar 85 W y soporte para sujetar al baculo
- Antena omnidireccional 3G/4G y cable coaxial
Totalmente ensamblado en un solo equipo
Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA ..o 28.768,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
VEINTISEIS CENTIMOS
PRCOMPCESLM ud Compuerta caudalimetro autoregulante Slipmeter SM-1050 o similar
Compuerta caudalimetro autoregulante modelo SLIPMETER SM-1050-2400 o similar, que incluye:
- Compuerta mural autorregulante 1050x1050 mm de aluminio extruido (calidad marina), con rendimiento del cierre
< 0,02 litros/segundo por metro lineal de junta. Juntas EDPM.
- Marco de aluminio
- Motor eléctrico 12 VDC y reductor
- Caudalimetro de ultrasonidos por tiempo de transito
- Sensor de nivel aguas arriba por ultrasonidos autocalibrable, de aluminio anodizado
- Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack baterias 12VDC, autémata de control, modem 4G, regu-
lador de carga 12 VDC, display LCD, teclado para control local, acceso mediante llave de seguridad y contrasefia
- Baculo de aluminio de 5 metros
- Panel Solar 85 W y soporte para sujetar al baculo
- Antena omnidireccional 3G/4G y cable coaxial
Totalmente ensamblado
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ... 36.123,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y SEIS MIL CIENTO VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y TRES
CENTIMOS
PRCOMPCESOF ud  Software control remoto compuertas

Programacion y configuracién del autémata de control (PLC) del pedestal. Programacién y configuracion del soft-

ware SCADA Connective Live para telegestion del equipo, incluyendo liciencia permanente para ello. Incluye la

puesta en marcha y formacién del usuario de la Comunidad de Regantes Canal de Velillay Aguas de Leon (4 ho-

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.444,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
CINCO CENTIMOS
PASAR.ACC ud Pasarela superior de aluminio para acceso a pedestal

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ...cooiieitiricrrreseie s 1.886,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con ONCE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS N°2 — PRECIOS DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO CV FS3.2 ALIVIADERO BALSA Y CANAL
APARTADO CV FS3.1C1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXC-UNICA mé  Excavacion a cielo abierto en Zanjas y Vaciados
Excavacion a cielo abierto realizada con medios mecanicos y nivelacion laser hasta una profundidad maxima de
6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavacion en roca, incluso perfilado de laterales y
fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavacién, aportacion de riegos con
cuba para minimizar la emision de particulas de polvo a la atmésfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios
para la creacién de nichos, catas para la localizacién de instalaciones o infraestructuras, asi como trabajos y mate-
riales para la realizacion de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecucion de todos
los accesos necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestion del residuo). Incluso también la reparacion y repo-
sicién de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de riego, conduccio-
nes, etc.), balates y margenes existentes antes de la excavacion y la pérdida de rendimiento por la presencia de
servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutilizacion, asf co-
mo las operaciones de carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separacion y acopio de la tierra vegetal pa-
ra su posterior reutilizacion en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, dis-
SE001005 0,0100 h  Oficial de oficios 18,3800 0,1838
SE001009 0,0100 h  Pedn régimen general 15,6998 0,1570
M01135 0,0100 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 191/240 CV 77,1300 0,7713
M01064 0,0070 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 57,6400 0,4035
M01133 0,0100 h  Camién 401/550 CV. Tipo bafiera, hasta 40 t 63,2600 0,6326
MO01036 0,0040 h  Tractor orugas 101/130 CV 62,3500 0,2494
M01117 0,0060 h  Compactador vibro < 70 CV 38,6900 0,2321
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 2,6300 0,0658
TOTAL PARTIDA .....oooiiririsrisssisesessessesssseseenens 2,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA CENTIMOS
REL-ARID m3  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm
Cama y relleno de material granular tamafio 6/12 mm para asiento de tuberia procedente de préstamos, con &rido
natural rodado puesta en obra con un tamafio de particula menor de 12 mmy mayor a 6 mm, con reparto mecani-
co, extendido manual y nivelacion laser, incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tuberia y tapado. Medi-
SE001005 0,0400 h  Oficial de oficios 18,3800 0,7352
SE001009 0,0600 h  Petn régimen general 15,6998 0,9420
MO01064 0,0070 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 57,6400 0,4035
M01053 0,0500 h  Pala cargadora ruedas 131/160 CV 58,3400 2,9170
GRAVA 1,1000 m®  Gravilla 6/12 mm (p.o.) 22,0000 24,2000
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 29,2000 0,7300
TOTAL PARTIDA .....corieerneerneesssessesessesssssssssssenens 29,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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APARTADO CV FS3.1C2 CIMENTACION Y MUROS DE CONTENCION

TI115004 kg Acero corrugado, g 16-20 mm, B-500S, colocado
Acero corrugado, didmetro 16 a 20 mm, B-500S, colocado en obra.
SEO01004 0,0150 h Oficial 12 23,6797 0,3552
SE001009 0,0150 h  Peon régimen general 15,6998 0,2355
TIP01048 1,0500 kg Acero B500S (500 N/mma2 limite elastico) (p.o.) 0,8900 0,9345
TIP01045 0,0200 kg Alambre (p.0.) 1,4600 0,0292
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1,5500 0,0388
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
TII15003 kg Acero corrugado, g 5-14 mm, B-500S, colocado
Acero corrugado, didmetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.
SE001004 0,0180 h  Oficial 12 23,6797 0,4262
SE001009 0,0180 h  Petn régimen general 15,6998 0,2826
TIP01048 1,0500 kg  Acero B500S (500 N/mm2 limite elastico) (p.0.) 0,8900 0,9345
TIP01045 0,0150 kg Alambre (p.0.) 1,4600 0,0219
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1,6700 0,0418
TOTAL PARTIDA ..ottt 171
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
SE.MAS m  Corddn masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado
MAS.BEN 0,6660 kg  Masilla de bentonita (p.o.) 4,7700 3,1768
SE001009 0,2000 h  Pe6n régimen general 15,6998 3,1400
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 6,3200 0,1580
TOTAL PARTIDA.....cooiieiireerieereereesseieneesenseneneene 6,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
TI116030 m2  Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 12 puesta, alzado
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 12 puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano de obra,
apuntalamiento, accesorios de sujecion y equipo grda para su montaje y desmontaje, para una altura de hasta 3,00
SEO01004 0,2350 h Oficial 12 23,6797 5,5647
SE001009 0,4000 h  Pedn régimen general 15,6998 6,2799
M01091 0,1890 h  Gria autopropulsada telescopica 131/160 CV, 6-12 t 25,5000 4,8195
TIP01036 1,0000 m?  Encofrado tipo PERI (p.0.) 7,5200 7,5200
TIP01042 0,0700 | Aceite de desencofrado, encofrados metalicos (p.o.) 1,5300 0,1071
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 24,2900 0,6073
TOTAL PARTIDA ..ot 24,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
TI05011 m2  Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 20
Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecanicamente por agujado, estabilizados frente
a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m?, resistencia a la traccion de 12 kN/m. Incluyendo solapes. Coloca-
SE001017 0,0100 h  Cuadrilla A 49,9096 0,4991
P05019 1,0000 m?  Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 20 0,6100 0,6100
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1,1100 0,0278
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CENTIMOS
TI114004 m3  Hormigén en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km
Hormigén en masa HM-20 (20 N/mm?2 de resistencia caracteristica) con &rido de 40 mm de tamafio méaximo, elabo-
SE001009 1,4000 h  Peon régimen general 15,6998 21,9797
TIP03003 1,0000 m®  Hormigon estructural en masa HM-20/sp/40, arido 40 mm, planta 64,2800 64,2800
TIM02018 0,1000 h  Vibrador hormigén o regla vibrante 16,0900 1,6090
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 87,8700 2,1968
TOTAL PARTIDA ..ottt 90,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SIETE CENTIMOS

114013 mé  Hormigon para armar HA-25/spb/20/1-la, planta, D<=20 km
Hormig?n para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracter?stica), con ?rido de 20 mm de tama?0 m?ximo,
SE001009 1,4000 h  Pedn régimen general 15,6998 21,9797
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P03006 1,0000 m®  Hormigdn estructural para armar HA-25/spb/20/1-la, arido 20 mm 80,5000 80,5000
M02018 0,1000 h  Vibrador hormigén o regla vibrante 4,1800 0,4180
TOTAL PARTIDA ..ottt 102,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con NOVENTA CENTIMOS
TIMU_001 m2  Impermeabilizacién muros betdn/caucho
Impermeabilizacién por el exterior de muros de hormigdn y estructuras a proteger posteriormente con un revesti-
miento impermeable monocomponente, consistente en una emulsién de betdn/caucho exenta de disolventes, tipo:
Emufal TE, extendida en dos capas de 1 a 1,5 kg/m2. cada una con brocha, llana dentada o "air-less", previo sa-
SE001004 0,1000 h  Oficial 12 23,6797 2,3680
SE001008 0,1000 h  Petn especializado régimen general 15,9200 1,5920
TIP01167 2,5000 kg Emulsién caucho asfalto Emufal TE 2,9600 7,4000
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 11,3600 0,2840
TOTAL PARTIDA ..ot 11,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
TIMU_005 m  Junta de dilatacién y estanqueidad
Junta de dilatacion y estanqueidad con bulbo de uso interno de 220 mm. de ancho, para garantizar la estanqueidad
y dilatacion de las juntas de trabajo en el hormigén en muros, zapatas, etc. Incluye tanto la colocacién como la ter-
JDE220 1,0000 m  Junta de dilatacion y estanqueidad con bulbo 220 mm 8,5000 8,5000
SEO01004 0,1600 h  Oficial 12 23,6797 3,7888
SE001009 0,0400 h  Peon régimen general 15,6998 0,6280
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 12,9200 0,3230
TOTAL PARTIDA .....cotiiiirtirerineneereissieieenissieene 13,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
TI114050 m3  Puesta en obra hormigén con cubilote
Mayor precio de puesta en obra de hormigén en masa o para armar, vertido con cubilote, para muros, losas, forja-
SE001009 0,2000 h  Pe6n régimen general 15,6998 3,1400
TIM02035 0,1000 h  Cubilote de 0,5-1 m? 3,5000 0,3500
M01002 0,1000 h  Camién 101/130 CV 39,4800 3,9480
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 7,4400 0,1860
TOTAL PARTIDA ...ooovccerrvvnsssisssssssssssssssssssssssnsen 7,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
TIMU_003 m3  Relleno filtrante trasdés muro hormigén armado
Relleno de material filtrante, con gravilla basaltica clasificada <20 mm., en trasd6s de muro de hormigén armado.
001001 0,0250 h  Capataz 26,1800 0,6545
SE001009 0,1000 h  Petn régimen general 15,6998 1,5700
P02007 1,0000 m®  Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (en cantera) 22,0800 22,0800
M07003 4,0000 km  Camién 131/160 CV 1,2200 4,8800
M01054 0,0150 h  Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m3 32,4400 0,4866
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 29,6700 0,7418
TOTAL PARTIDA ...ttt 30,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
TIMU_004 m  Sellado junta y agujeros con corcho y masilla poliuretano
Sellado de juntas y agujeros de los dividales de los enconfrados de los muro con masilla monocomponente a base
de poliuretano, de 1.20 kg/l de densidad, aplicado con pistola. Se incluye tambien los corchos para introducir en
TIPO1111 0,6000 ud  Masilla para sellar de poliuretano (p.o.) 6,6700 4,0020
SE001004 0,0400 h  Oficial 12 23,6797 0,9472
SE001009 0,0400 h  Pebn régimen general 15,6998 0,6280
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 5,5800 0,1395
TOTAL PARTIDA.....cootiireiireeriseneereesseieseeeseeseeene 572

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
TI111002 m  Tubo de drenaje de PVC g 160 mm, colocado

Tuberfa corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de 160 mm de diametro y unién por man-

guito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocacién. No incluye excavacion de la zanja, ni el extendi-

do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni grava para la envuelta, ni su colocacién. Todo ello

se valorara aparte segun las Tarifas de los drenes colectores que se incluyen en este capitulo o de acuerdo con
TIP18005 1,0000 m  Tubo de PVC corrugado de drenaje g 160 mm (p.o.) 4,4660 4,4660
SE001017 0,0450 h  Cuadrilla A 49,9096 2,2459
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 6,7100 0,1678

TOTAL PARTIDA .....coirmrerermneriesriseressesssssssesssenens 6,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
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APARTADO CV FS3.1C3 ESTRUCTURA ALIVIADERO BALSA
114011 m3  Hormigén en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km
Hormigén en masa HM-25 (25 N/mm2 de resistencia caracteristica), con arido de 20 mm de tamafio maximo, ela-
SE001009 1,4000 h  Peon régimen general 15,6998 21,9797
P03008 1,0000 m®  Hormigon estructural en masa HM-25/sp/20, arido 20 mm, planta 70,0300 70,0300
M02018 0,1000 h  Vibrador hormigén o regla vibrante 4,1800 0,4180
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 92,4300 2,3108
TOTAL PARTIDA ..ottt 94,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
PREPF010 m2  Placa alveolar prefabricada de hormigén pretensado
Placa alveolar prefabricada de hormigén pretensado de 15 cm de canto y 120 cm de anchura, con junta lateral
PRYMTO7PHA020 1,0000 m2  Placa alveolar prefabricada de hormigdn pretensado 35,0000 35,0000
M01091 0,4000 h  Grla autopropulsada telescopica 131/160 CV, 6-12 t 25,5000 10,2000
SE001017 0,1500 h  Cuadrilla A 49,9096 7,4864
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 52,6900 1,3173
TOTAL PARTIDA .....coeiiiitineerineneiereeseieieeniesieene 54,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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CUADRO DE PRECIOS N°2 - PRECIOS DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO CV FS3.2C4 DESAGUE DE CANAL DE LLENADO DE BALSA

DES.CABA ud Obra de desagiie de canal de llenado de balsa
Obra de desagiie de canal de llenado de balsa, con evacuacion de caudal de disefio a pozo de registro y conduc-
cion entubado en tuberfa de hormigén machihembrado DN1000 hasta conexién con cuneta perimetral de balsa, pa-

124014 6,0000 m  Cafio sencillo, # 1,0 m machihembrado, terreno transito 166,7200 1.000,3200
126017 4,0000 ud  Arqueta cafio sencillo g 1,0 m, terreno transito 620,7000 2.482,8000
A19010 90,0000 m  Tuberia de hormigén armado campana g 1,00 m con p.p. junta de 137,8500 12.406,5000
EMBPRE.100 4,0000 ud  Embocadura pref. cafio sencillo g 1,0 m, terreno franco 281,1600 1.124,6400
TOTAL PARTIDA . ....ccoivieeinerisseeinesessessssesssssssesssesens 17.014,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL CATORCE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
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SUBCAPITULO CV FS3.3 MOVIMIENTOS DE TIERRA: CONSTRUCCION BALSA

DESBROCE

SE001009
M01058
TIM01041
M01133
M01053
%2.5CI

EXCA-DES

001005
SE001009
MO01077
MO01064
MO01135
TIM01079
M01133
TIM01041
%2.5ClI

TERRAPLEN

001005
SE001009
MO01077
M01064
TIM01079
M01053
MO01117
M01009
%2.5ClI

m?2

0,0055 h
0,0015 h
0,0020 h
0,0010 h
0,0010 h
2,5000 %

m3

0,0060 h
0,0070 h
0,0040 h
0,0040 h
0,0040 h
0,0040 h
0,0040 h
0,0020 h
2,5000 %

m3

0,0040 h
0,0050 h
0,0020 h
0,0020 h
0,0020 h
0,0020 h
0,0020 h
0,0020 h
2,5000 %

Desbroce y limpieza todo tipo de terreno con transporte

Despeje y desbroce del terreno vegetal, hasta un espesor de 60 cm, incluido la excavacion, incluso deforestacion
y tala de arbustos y de arboles de cualquier tipo y dimensién, con separacion de estos restos vegetales del resto
de la tierra vegetal para su reutilizacion, carga y transporte al lugar de empleo o a vertedero para su posterior reuti-
lizacién, a una distancia inferior a 15 km incluido el canon y autorizaciones de vertido necesarias. Medida la super-

Pedn régimen general 15,6998 0,0863
Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 73,9000 0,1109
Tractor orugas 241/310 CV 101,0000 0,2020
Camidn 401/550 CV. Tipo bafiera, hasta 40 t 63,2600 0,0633
Pala cargadora ruedas 131/160 CV 58,3400 0,0583
Costes indirectos 2,5% 0,5200 0,0130
TOTAL PARTIDA .....coorimrernrerneesssesnesesssssssessssssssenens 0,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
Excavacion en desmonte todo terreno y trans. D<=15 km
Excavacion en desmonte con medios mecénicos de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, incluidas las
areniscas y margas, roca ripables con potencias iguales a 306kW/410cv, roca de mayor dureza hasta un porcen-
taje maximo de un 20% sobre el volumen total excavado, incluso terrenos de consistencia blanda. Incluso ripado
previo segUn caracteristicas indicadas, carga y transporte a terraplén, caballero, lugar de empleo o vertedero auto-
rizado (incluido canon y/o tasas), a distancia inferior a 15 km. Incluido el extendido y perfilado de taludes, entibado
y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavacion, aportacion de riegos con cuba para minimi-
zar la emision de particulas de polvo a la atmdsfera. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con
Oficial 22 18,3100 0,1099
Pedn régimen general 15,6998 0,1099
Motoniveladora 131/160 CV 77,9000 0,3116
Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 57,6400 0,2306
Retroexcavadora oruga hidraulica 191/240 CV 77,1300 0,3085
Mototrailla autocargable 161/190 CV 96,2800 0,3851
Camion 401/550 CV. Tipo bafiera, hasta 40 t 63,2600 0,2530
Tractor orugas 241/310 CV 101,0000 0,2020
Costes indirectos 2,5% 1,9100 0,0478
TOTAL PARTIDA .....cotivireirinerisssisesissesserssseseenens 1,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
Formacién de terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavacion
Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construccion de terraplenes de tierras clasificadas
procedentes de la excavacion o de prestamos que cumplan las condiciones que establece el PG-3 para Suelos
Seleccionados, riego a humedad 6ptimaa una distancia de 3 Km (el agua) y compactacion por capas de 25 cm
maximo (esponjado), hasta alcanzar el 100 % PM. Incluido el transporte y riego con agua incluida su suministro
Oficial 22 18,3100 0,0732
Pe6n régimen general 15,6998 0,0785
Motoniveladora 131/160 CV 77,9000 0,1558
Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 57,6400 0,1153
Mototrailla autocargable 161/190 CV 96,2800 0,1926
Pala cargadora ruedas 131/160 CV 58,3400 0,1167
Compactador vibro < 70 CV 38,6900 0,0774
Camion cisterna riego agua 101/130 CV 35,0600 0,0701
Costes indirectos 2,5% 0,8800 0,0220
TOTAL PARTIDA ......cooemeeinerneesesessessssesesesssessseens 0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
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EXTTALUD m3  Extendido tierra vegetal en talud exterior
Extendido de tierras, procedentes del desbroce o capaceo, hasta una distancia de 1000 m, dejando el terreno perfi-
lado en basto y con la perfeccion posible a realizar con retroexcavadora de orugas. Incluido la carga y trasporte de
SE001009 0,0050 h  Pedn régimen general 15,6998 0,0785
M01058 0,0010 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 73,9000 0,0739
TIM01041 0,0020 h  Tractor orugas 241/310 CV 101,0000 0,2020
M01133 0,0010 h  Camion 401/550 CV. Tipo bafiera, hasta 40 t 63,2600 0,0633
M01053 0,0010 h  Pala cargadora ruedas 131/160 CV 58,3400 0,0583
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 0,4800 0,0120
TOTAL PARTIDA .....cotivireirinerisssisesissesserssseseenens 0,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
REFINO m?  Refino de taludes
Refino y perfilado de taludes interiores y exteriores de terraplén segun planos, incluso con la utilizacién de medios
manuales si son precisos, asegurando la eliminacion total de elementos gruesos vistos en superficie con un tama-
fio mayor a 2 cm o de forma angulosa. En el caso de no poder realizar esta eliminacion se incluye ademas la ex-
tension, colocacién y compactacion de una capa de 15 cm de material fino seleccionado y cribado obtenido del
movimiento de tierras de los taludes y acopiado durante su ejecucion previa para tal fin. Medida la superficie finali-
zada y ejecutada final.
SE001009 0,0010 h  Pedn régimen general 15,6998 0,0157
MO01077 0,0020 h  Motoniveladora 131/160 CV 77,9000 0,1558
M01064 0,0010 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 57,6400 0,0576
M01133 0,0010 h  Camién 401/550 CV. Tipo bafiera, hasta 40 t 63,2600 0,0633
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 0,2900 0,0073
TOTAL PARTIDA ......coremeeinerneeiersieeseesessesssssessseens 0,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CENTIMOS
EXT.ARE m3  Suministro, trans., ext. medios mecanicos y manuales de arena
Suministro, transporte, extendido por medios mecanicos en una primera fase y por medios manuales en una se-
gunda (incluido refino de piedras) de arena de cantera, con una densidad segin ensayos de 1,92 t/m3 de arena de
P02001 1,0500 m®  Arena (p.o0.) 14,0600 14,7630
MO01055 0,0800 h  Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m? 36,6300 2,9304
SE001009 0,0600 h  Pedn régimen general 15,6998 0,9420
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 18,6400 0,4660
TOTAL PARTIDA .....cootivireiirrerisssisesisssessenissessenens 19,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIEZ CENTIMOS
TI110033 m3  Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavacion y limpieza de cauces y desagiies, hasta una distancia de 20
m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfeccidn posible a realizar con retroexcavadora de orugas. Me-
M01058 0,0120 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 73,9000 0,8868
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 0,8900 0,0223
TOTAL PARTIDA .....cotivireirinerisssisesissesserssseseenens 0,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
112018 ha Desarbustado terreno sin piedras ni tocones, den.veget.alta
Desarbustado de terrenos sin piedras gruesas ni tocones y con densidad de vegetacion media o alta.
M01039 2,9750 h  Tractor orugas 171/190 CV 83,8300 249,3943
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 249,3900 6,2348
TOTAL PARTIDA . .....cotivieriiiieeieeiseriseessensseseesenns 255,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES

CENTIMOS
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114009bf m3  Hormigén en masa HM-20/spb/20/1, planta, D = 35 km
Hormigén en masa HM-20 (20 N/mm? de resistencia caracteristica) con &rido de 20 mm de tamafio méximo, elabo-
SE001009 1,4000 h  Peon régimen general 15,6998 21,9797
P03004 1,0000 m®  Hormigdn estructural en masa HM-20/spb/20/1, &rido 20 mm (p.o.) 57,9700 57,9700
P03999bf 1,0000 ud  Suplemento suministro hormigén, d = 15 km 7,6770 7,6770
M02018 0,1000 h  Vibrador hormigén o regla vibrante 4,1800 0,4180
TOTAL PARTIDA.....cooiieiireerieereereesseieneesenseneneene 88,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CENTIMOS
RO7HO025 m3  Hormigon HA-25/B/15-20/Ila+Qb en obra
Hormigén HA-25/B/15-20/lla+Qb, con &rido rodado de tamafio maximo de 20 mm y consistencia blanda, fabricado
001001 0,2500 h  Capataz 26,1800 6,5450
SE001004 0,6050 h  Oficial 12 23,6797 14,3262
MAT177 1,0000 m®  Hormigon HA-25/B/20/lla+Qb EN OBRA 55,0000 55,0000
M02018 0,7650 h  Vibrador hormigén o regla vibrante 4,1800 3,1977
M02016 0,0600 h  Bomba hormigonar 20 m3h 50,7500 3,0450
%00PCI03 3,0000 %  Costes indirectos 82,1100 2,4633
TOTAL PARTIDA.....cooiieiireerieereereesseieneesenseneneene 84,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
SEI15003 kg Acero corrugado, # 5-14 mm, B-5008S, colocado
Acero corrugado, didmetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.
SE001004 0,0180 h  Oficial 12 23,6797 0,4262
SE001009 0,0180 h  Petn régimen general 15,6998 0,2826
P01048 1,0500 kg  Acero B500S (500 N/mm? limite elastico) (p.0.) 0,8400 0,8820
P01045 0,0150 kg~ Alambre (p.0.) 1,3600 0,0204
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1,6100 0,0403
TOTAL PARTIDA .....coeiiitieeiineneereessieie s 1,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
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SUBCAPITULO CV FS3.4 DRENAJES: BALSA'Y CANAL
APARTADO CV FS3.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXC-UNICA m3  Excavacion a cielo abierto en Zanjas y Vaciados
Excavacion a cielo abierto realizada con medios mecanicos y nivelacion laser hasta una profundidad méaxima de
6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavacion en roca, incluso perfilado de laterales y
fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavacion, aportacion de riegos con
cuba para minimizar la emisién de particulas de polvo a la atmdsfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios
para la creacién de nichos, catas para la localizacién de instalaciones o infraestructuras, asi como trabajos y mate-
riales para la realizacion de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecucion de todos
los accesos necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestion del residuo). Incluso también la reparacion y repo-
sicion de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de riego, conduccio-
nes, etc.), balates y margenes existentes antes de la excavacion y la pérdida de rendimiento por la presencia de
servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutilizacion, asi co-
mo las operaciones de carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separacién y acopio de la tierra vegetal pa-
ra su posterior reutilizacion en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, dis-
SE001005 0,0100 h  Oficial de oficios 18,3800 0,1838
SE001009 0,0100 h  Pe6n régimen general 15,6998 0,1570
M01135 0,0100 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 191/240 CV 77,1300 0,7713
MO01064 0,0070 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 57,6400 0,4035
M01133 0,0100 h  Cami6n 401/550 CV. Tipo bafiera, hasta 40 t 63,2600 0,6326
M01036 0,0040 h  Tractor orugas 101/130 CV 62,3500 0,2494
M01117 0,0060 h  Compactador vibro < 70 CV 38,6900 0,2321
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 2,6300 0,0658
TOTAL PARTIDA ......coremeeinerneeiersieeseesessesssssessseens 2,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA CENTIMOS
REL-ARID m3  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm
Cama y relleno de material granular tamafio 6/12 mm para asiento de tuberia procedente de préstamos, con arido
natural rodado puesta en obra con un tamafio de particula menor de 12 mmy mayor a 6 mm, con reparto mecani-
co, extendido manual y nivelacion laser, incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tuberia y tapado. Medi-
SE001005 0,0400 h  Oficial de oficios 18,3800 0,7352
SE001009 0,0600 h  Petn régimen general 15,6998 0,9420
M01064 0,0070 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 57,6400 0,4035
M01053 0,0500 h  Pala cargadora ruedas 131/160 CV 58,3400 2,9170
GRAVA 1,1000 m®  Gravilla 6/12 mm (p.o.) 22,0000 24,2000
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 29,2000 0,7300
TOTAL PARTIDA .....coooivirerinerisssisesisessesissesienens 29,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
REL-SEL m3  Relleno Seleccionado Compactado 95% PM
Relleno seleccionado con didmetro maximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecanicamente, con
vertido en tongadas de 25 cm de espesor maximo antes de compactar, incluso regado, tendido y compactado al
95% del Proctor Modificado. Incluida la traida del material dentro de la obra, si el de la excavacion no es adecuado
se incluye su cribado al tamafio indicado y el transporte a vertedero del material rechazado.Medido el volumen de
tierras una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teérico de proyecto.
SE001005 0,0100 h  Oficial de oficios 18,3800 0,1838
SE001009 0,0100 h  Pedn régimen general 15,6998 0,1570
MO01064 0,0070 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 57,6400 0,4035
M01053 0,0100 h  Pala cargadora ruedas 131/160 CV 58,3400 0,5834
M01117 0,0100 h  Compactador vibro < 70 CV 38,6900 0,3869
TIM02010 0,0100 h  Cribadora vibrante 100 t/h, tolva 48,1900 0,4819
M01009 0,0100 h  Camion cisterna riego agua 101/130 CV 35,0600 0,3506
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 2,5500 0,0638
TOTAL PARTIDA .....cotivireirinerisssisesissesserssseseenens 2,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
TERRAPLEN mé  Formacion de terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavacion

Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construccion de terraplenes de tierras clasificadas

procedentes de la excavacion o de prestamos que cumplan las condiciones que establece el PG-3 para Suelos

Seleccionados, riego a humedad dptimaa una distancia de 3 Km (el agua) y compactacion por capas de 25 cm

méximo (esponjado), hasta alcanzar el 100 % PM. Incluido el transporte y riego con agua incluida su suministro
001005 0,0040 h  Oficial 22 18,3100 0,0732
SE001009 0,0050 h  Peon régimen general 15,6998 0,0785
MO01077 0,0020 h  Motoniveladora 131/160 CV 77,9000 0,1558
M01064 0,0020 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 57,6400 0,1153
TIM01079 0,0020 h  Mototrailla autocargable 161/190 CV 96,2800 0,1926
M01053 0,0020 h  Pala cargadora ruedas 131/160 CV 58,3400 0,1167
M01117 0,0020 h  Compactador vibro < 70 CV 38,6900 0,0774
M01009 0,0020 h  Camion cisterna riego agua 101/130 CV 35,0600 0,0701
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 0,8800 0,0220

TOTAL PARTIDA .....coorimrernrerneesssesnesesssssssessssssssenens 0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
LAM-GEO m2  Lamina Geotextil 250 g/m?; 2850 Nchr

Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos continuos unidos me-

canicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforacion CBR no menor de 2850 n (Norma UNE-EN

12236), de perforacion a caida libre de cono no mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a 250 g/m?

(Norma UNE-EN 965), incluso solapes, recortes, etc. Totalmente colocado, medida la superficie efectivamente co-
SE001017 0,0050 h  Cuadrilla A 49,9096 0,2495
GEOTEX 1,0500 m?  Geotextil fibra continua 250 gr 1,0300 1,0815
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1,3300 0,0333

TOTAL PARTIDA .....cotivireirinerisssisesissesserssseseenens 1,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
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APARTADO CV FS3.3.2 TUBERIAS

PE18005 m  Tuberia de PVC corrugado de drenaje g 160 mm
Drenaje longitudinal, con tubos de PVC perforados, de 160 mm de didmetro, incluyendo materiales a pie de obra,
montaje, colocacion, pruebay p.p. de piezas especiales. No se incluye la excavacion de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorara aparte se-

P18005 1,0000 m  Tubo de PVC corrugado de drenaje g 160 mm (p.o.) 4,4000 4,4000
%PP.PVC 8,0000 % Parte proporcional pieza especial para tuberia PVC 4,4000 0,3520
SE001017 0,0350 h  Cuadrilla A 49,9096 1,7468
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 6,5000 0,1625
TOTAL PARTIDA .....cotrmrerermineriessiseresesesssssssessenens 6,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
PE18007 m  Tuberia de PVC corrugado de drenaje @ 250 mm
Drenaje longitudinal, con tubos de PVC perforados, de 250 mm de didmetro, incluyendo materiales a pie de obra,
montaje, colocacion, pruebay p.p. de piezas especiales. No se incluye la excavacion de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorara aparte se-
P18007 1,0000 m  Tubo de PVC corrugado de drenaje g 250 mm (p.o.) 10,6000 10,6000
%PP.PVC 8,0000 % Parte proporcional pieza especial para tuberia PVC 10,6000 0,8480
SE001017 0,0350 h  Cuadrilla A 49,9096 1,7468
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 13,1900 0,3298
TOTAL PARTIDA .....cotrmrerermineriessiseresesesssssssessenens 13,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
A07006 m  Tuberia corr.dobl.pared saneam. PVC g 160 mm, rig.8 kN/m2, coloc
Tuberfa corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 160 mm de diametro nominal y 8 kN/m2 de rigidez,
P17012 1,0000 m  Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento 160 mm 8 kN/m? 4,4300 4,4300
%PP.PE 10,0000 %  Parte proporcional de pieza especial 4,4300 0,4430
SE001018 0,0050 h  Cuadrilla B 39,5997 0,1980
M01020 0,0050 h  Cami6n volquete graa 101/130 CV 27,6700 0,1384
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 5,2100 0,1303
TOTAL PARTIDA .....coorimrernrerneesssesnesesssssssessssssssenens 5,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
AIRDREN ud Aireador de drenaje y lamina
Aireador para salida a exterior de drenes en el perimetro de la balsa. incluyendo piezas especiales, materiales a
P19024 1,0000 m  Tubo de PEAD 100 # 160 mm, 0,6 MPa (p.0.) 8,2200 8,2200
TEJACE 1,0000 ud  Teja de acero Y tubo final en acero(p.o.) 81,6700 81,6700
SE001017 0,0200 h  Cuadrilla A 49,9096 0,9982
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 90,8900 2,2723
TOTAL PARTIDA .....coirmrerermneriesriseressesssssssesssenens 93,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
DRE.CA160 m  Drenaje longitudinal tubo PVC g 160 mm
Drenaje longitudinal de canal, con tubos de PVC perforados, de 160 mm de didmetro, a una profundidad maxima
de 3,5 m con lecho y recubierto de grava, hasta una altura de 2,0 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo exca-
P18005 1,0000 m  Tubo de PVC corrugado de drenaje g 160 mm (p.o.) 4,4000 4,4000
%PP.PVC 8,0000 %  Parte proporcional pieza especial para tuberia PVC 4,4000 0,3520
SE001017 0,0350 h  Cuadrilla A 49,9096 1,7468
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 6,5000 0,1625
EXC-UNICA 0,7500 m3  Excavacion a cielo abierto en Zanjas y Vaciados 2,7000 2,0250
REL-ARID 0,3500 m3  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm 29,9300 10,4755
SEA01007 0,9000 m?  Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavacion 1,0800 0,9720
TOTAL PARTIDA .....cotivireirinerisssisesissesserssseseenens 20,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TRECE CENTIMOS
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APARTADO CV FS3.3.3 OBRA CIVIL

SEI14004 m3  Hormigén no estructural HNE-15/SPB/20/lla+Qa planta D<=50 km
Hormigén no estructural HNE-15 (15 N/mm?2 de resistencia caracteristica), con arido de 20 mm de tamafio méaximo,
exposicion lla+Qa, elaborado en planta, a una distancia maxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en obra, tan-

SE001009 1,2360 h  Peon régimen general 15,6998 19,4050
SEP03002 1,0000 m®  Hormigén no estructural HNE-15/SPB/20/lla+Qa, &rido 20 mm (p.0.) 71,3000 71,3000
M02018 0,1000 h  Vibrador hormigén o regla vibrante 4,1800 0,4180
M02016 0,0500 h ~ Bomba hormigonar 20 m3h 50,7500 2,5375
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 93,6600 2,3415
TOTAL PARTIDA .....cotiiiirtirerineneereissieieenissieene 96,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS
RO7HO020 mé  Hormigén HM-20/B/15-20/lla+Qb en obra
Hormigén en masa HM-20/B/15-20/1la+Qb, con arido rodado de tamafio maximo de 20 mm y consistencia plasti-
ca, fabricado con cemento 1-32,5/SR, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, vibrado y
001001 0,2520 h  Capataz 26,1800 6,5974
SE001004 0,6020 h  Oficial 12 23,6797 14,2552
MAT178 1,0200 m®  Hormigén HM-20/B/20/Ila+Qb EN OBRA 52,0000 53,0400
M02018 0,5000 h  Vibrador hormigén o regla vibrante 4,1800 2,0900
%00PCI03 3,0000 %  Costes indirectos 75,9800 2,2794
TOTAL PARTIDA .....coeiiitieeiineneereessieie s 78,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
SEI16030 m2  Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 12 puesta, alzado
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 12 puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano de obra,
apuntalamiento, accesorios de sujecion y equipo gria para su montaje y desmontaje, para una altura de hasta 3
SE001004 0,2350 h  Oficial 12 23,6797 5,5647
SE001009 0,4000 h  Pedn régimen general 15,6998 6,2799
MO01091 0,1890 h  Grla autopropulsada telescopica 131/160 CV, 6-12 t 25,5000 4,8195
P01036 1,0000 m?  Encofrado tipo PERI (p.0.) 7,5800 7,5800
P01042 0,0700 | Aceite de desencofrado, encofrados metalicos (p.0.) 2,5700 0,1799
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 24,4200 0,6105
TOTAL PARTIDA .....coeiiitieeiineneereessieie s 25,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TRES CENTIMOS
115008 m2  Malla electrosoldada ME 15x15 g 12-12 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de didametro y reticula de 15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.
SE001004 0,0470 h  Oficial 12 23,6797 1,1129
SE001009 0,0470 h  Pedn régimen general 15,6998 0,7379
P01052 1,1000 m*  Malla electrosoldada ME 15x15 g 12-12 B500T (p.0.) 6,5123 7,1635
P01045 0,0100 kg Alambre (p.0.) 1,3600 0,0136
M01020 0,0280 h  Camion volquete grua 101/130 CV 27,6700 0,7748
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 9,8000 0,2450
TOTAL PARTIDA .....coeiiiitineerineneiereeseieieeniesieene 10,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCO CENTIMOS
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SUBCAPITULO CV FS3.5 TOMA DE FONDO: SALIDA RIEGO Y DESAGUE
APARTADO CV FS3.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXC-UNICA mé  Excavacion a cielo abierto en Zanjas y Vaciados
Excavacion a cielo abierto realizada con medios mecanicos y nivelacion laser hasta una profundidad maxima de
6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavacion en roca, incluso perfilado de laterales y
fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavacién, aportacion de riegos con
cuba para minimizar la emision de particulas de polvo a la atmésfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios
para la creacién de nichos, catas para la localizacién de instalaciones o infraestructuras, asi como trabajos y mate-
riales para la realizacion de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecucion de todos
los accesos necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestion del residuo). Incluso también la reparacion y repo-
sicién de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de riego, conduccio-
nes, etc.), balates y margenes existentes antes de la excavacion y la pérdida de rendimiento por la presencia de
servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutilizacion, asf co-
mo las operaciones de carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separacion y acopio de la tierra vegetal pa-
ra su posterior reutilizacion en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, dis-
SE001005 0,0100 h  Oficial de oficios 18,3800 0,1838
SE001009 0,0100 h  Pedn régimen general 15,6998 0,1570
M01135 0,0100 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 191/240 CV 77,1300 0,7713
M01064 0,0070 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 57,6400 0,4035
MO01133 0,0100 h  Cami6n 401/550 CV. Tipo bafiera, hasta 40 t 63,2600 0,6326
MO01036 0,0040 h  Tractor orugas 101/130 CV 62,3500 0,2494
M01117 0,0060 h  Compactador vibro < 70 CV 38,6900 0,2321
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 2,6300 0,0658
TOTAL PARTIDA ...ttt 2,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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CUADRO DE PRECIOS N°2 — PRECIOS DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO CV FS3.4.2 CIMENTACION Y MUROS DE CONTENCION: TOMA DE FONDO
SEI16030 m2  Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 12 puesta, alzado
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 12 puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano de obra,
apuntalamiento, accesorios de sujecion y equipo gria para su montaje y desmontaje, para una altura de hasta 3
SE001004 0,2350 h  Oficial 12 23,6797 5,5647
SE001009 0,4000 h  Pedn régimen general 15,6998 6,2799
MO01091 0,1890 h  Grla autopropulsada telescopica 131/160 CV, 6-12 t 25,5000 4,8195
P01036 1,0000 m?  Encofrado tipo PERI (p.0.) 7,5800 7,5800
P01042 0,0700 | Aceite de desencofrado, encofrados metalicos (p.0.) 2,5700 0,1799
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 24,4200 0,6105
TOTAL PARTIDA ..ottt 25,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TRES CENTIMOS
SEI15003 kg Acero corrugado, g 5-14 mm, B-500S, colocado
Acero corrugado, didmetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.
SE001004 0,0180 h  Oficial 12 23,6797 0,4262
SE001009 0,0180 h  Pedn régimen general 15,6998 0,2826
P01048 1,0500 kg  Acero B500S (500 N/mm? limite elastico) (p.0.) 0,8400 0,8820
P01045 0,0150 kg Alambre (p.0.) 1,3600 0,0204
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1,6100 0,0403
TOTAL PARTIDA.....cooiieiireerieereereesseieneesenseneneene 1,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
SEI15004 kg Acero corrugado, g 16-20 mm, B-500S, colocado
Acero corrugado, didmetro 16 a 20 mm, B-500S, colocado en obra.
SE001004 0,0150 h  Oficial 12 23,6797 0,3552
SE001009 0,0150 h  Pe6n régimen general 15,6998 0,2355
P01048 1,0500 kg Acero B500S (500 N/mm2 limite elastico) (p.0.) 0,8400 0,8820
P01045 0,0200 kg Alambre (p.0.) 1,3600 0,0272
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1,5000 0,0375
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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CUADRO DE PRECIOS N°2 — PRECIOS DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SE.MAS m  Cordén masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado
MAS.BEN 0,6660 kg  Masilla de bentonita (p.o.) 4,7700 3,1768
SE001009 0,2000 h  Pedn régimen general 15,6998 3,1400
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 6,3200 0,1580
TOTAL PARTIDA .....cotivireirinerisssisesissesserssseseenens 6,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
TIMU_003 m?  Relleno filtrante trasdds muro hormigén armado
Relleno de material filtrante, con gravilla basaltica clasificada <20 mm., en trasdés de muro de hormigén armado.
001001 0,0250 h  Capataz 26,1800 0,6545
SE001009 0,1000 h  Pedn régimen general 15,6998 1,5700
P02007 1,0000 m®*  Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (en cantera) 22,0800 22,0800
MO07003 4,0000 km  Camién 131/160 CV 1,2200 4,8800
MO01054 0,0150 h  Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m? 32,4400 0,4866
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 29,6700 0,7418
TOTAL PARTIDA .....coirmrerermneriesriseressesssssssesssenens 30,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
TI05011 m2  Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 20
Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecanicamente por agujado, estabilizados frente
a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m?, resistencia a la traccion de 12 kN/m. Incluyendo solapes. Coloca-
SE001017 0,0100 h  Cuadrilla A 49,9096 0,4991
P05019 1,0000 m*  Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 20 0,6100 0,6100
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1,1100 0,0278
TOTAL PARTIDA .....corieerneerneesssessesessesssssssssssenens 1,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CENTIMOS
TI111003 m  Tubo de drenaje de PVC g 200 mm, colocado
Tuberia corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de 200 mm de didmetro y unién por man-
guito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocacién. No incluye excavacion de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni grava para la envuelta, ni su colocacion. Todo ello
se valorara aparte segun las Tarifas de los drenes colectores que se incluyen en este capitulo o de acuerdo con
P18006 1,0000 m  Tubo de PVC corrugado de drenaje g 200 mm (p.o.) 6,2000 6,2000
SE001017 0,0500 h  Cuadrilla A 49,9096 2,4955
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 8,7000 0,2175
TOTAL PARTIDA .....cotivireirinerisssisesissesserssseseenens 8,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
TIMU_004_MD m2  Sellado junta y agujeros con corcho y masilla poliuretano
Sellado de juntas y agujeros de los dibidales de los enconfrados de los muro con masilla monocomponente a base
de poliuretano, de 1.20 kg/l de densidad, aplicado con pistola. Se incluye tambien los corchos para introducir en
TIPO111 0,2000 ud  Masilla para sellar de poliuretano (p.o.) 6,6700 1,3340
SE001009 0,0300 h  Pe6n régimen general 15,6998 0,4710
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1,8100 0,0453
TOTAL PARTIDA .....coorimrernrerneesssesnesesssssssessssssssenens 1,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
EBT.PTGI.15 ud Puesta a tierra de la instalacion, obra de toma
Ud. Suministro e instalacién de red de tierra de la instalacién contemplando el tendido de 15 m de cable de cobre
desnudo de 35 mm2 bajo zanja junto con las soldaduras aluminotérmicas a estructura y 4 picas de cobre de 2my
EBT.CD.35 15,0000 m  Conductor de Cu desnudo de 35 mm? 9,3500 140,2500
EBT.PC2.18 4,0000 ud  Pica de cobre de 2 my D=18mm 38,3135 153,2540
SE001004 14,1230 h  Oficial 12 23,6797 334,4284
SE001005 14,1230 h  Oficial de oficios 18,3800 259,5807
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 887,5100 22,1878
TOTAL PARTIDA .....cootivieerneemnseesesisesesssessesesssessssenns 909,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.

65



“mﬂu DE REGQ
o W7
- &

:P e || L8
p ".ﬂ g .
CANAL DE VELILLA
CUADRO DE PRECIOS N°2 — PRECIOS DESCOMPUESTOS
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114011 m3  Hormigén en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km
Hormigén en masa HM-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica), con arido de 20 mm de tamafio maximo, ela-
SE001009 1,4000 h  Peon régimen general 15,6998 21,9797
P03008 1,0000 m®  Hormigdn estructural en masa HM-25/sp/20, &rido 20 mm, planta 70,0300 70,0300
M02018 0,1000 h  Vibrador hormigén o regla vibrante 4,1800 0,4180
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 92,4300 2,3108
TOTAL PARTIDA ......coremeeinerneeiersieeseesessesssssessseens 94,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
SEI14004 m3  Hormigén no estructural HNE-15/SPB/20/Ila+Qa planta D<=50 km
Hormigén no estructural HNE-15 (15 N/mm?2 de resistencia caracteristica), con arido de 20 mm de tamafio méaximo,
exposicion lla+Qa, elaborado en planta, a una distancia maxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en obra, tan-
SE001009 1,2360 h  Pedn régimen general 15,6998 19,4050
SEP03002 1,0000 m®  Hormigdn no estructural HNE-15/SPB/20/Ila+Qa, arido 20 mm (p.0.) 71,3000 71,3000
M02018 0,1000 h  Vibrador hormigén o regla vibrante 4,1800 0,4180
M02016 0,0500 h  Bomba hormigonar 20 m3h 50,7500 2,5375
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 93,6600 2,3415
TOTAL PARTIDA ......coremeeinerneeiersieeseesessesssssessseens 96,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS
114034 m3  Puesta en obra hormigén con bomba 42 m
Mayor precio de puesta en obra de hormig?n, impulsado por bomba de hormig?n de 42 m de pluma, para muros,
SE001009 0,2000 h  Petn régimen general 15,6998 3,1400
M01123 0,1500 h  Autobomba hormigonar 20 m3/h, pluma 43-52 m 93,0800 13,9620
TOTAL PARTIDA .....corieerneerneesssessesessesssssssssssenens 17,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIEZ CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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APARTADO CV FS3.4.3 ESTRUCTURA Y CUBIERTA: ARQUETA VALVULAS

E15DCE020-M m2  Entramado metalico formado por rejilla de pletina de acero galva
Entramado metalico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo Tramex de 35x3mm., formando cuadri-
SE001004 0,4000 h  Oficial 12 23,6797 9,4719
SE001009 0,4000 h  Pedn régimen general 15,6998 6,2799
P13DE020-M 1,0000 m?  Enrejado tramex 30x30/35x3 galv. 52,6200 52,6200
P13TF020-M 1,5000 m  Angular acero 35x35x3 mm. 0,9300 1,3950
P13WW220 6,0000 ud  Anclaje 0,6400 3,8400
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 73,6100 1,8403
TOTAL PARTIDA ......cooemrernemneeiesesessessessessssnessseens 75,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
TIEM_004 kg Acero S 275 JR perfil tubo comercial atornillado
Acero S 275 JR, en perfiles de tubo para pilares, vigas, refuerzos y piezas especiales, a pie de obra, incluido des-
puntes y tornilleria, preparado para uniones atornilladas, tornillos estructurales de calidad 10.9 conforme la norma
UNE-EN ISO 898-1:2010, mano de imprimacion anticorrosiva en taller a base de fosfato de zinc, una mano de pin-
tura de acabado a base de esmalte sintético en color oscuro a determinar por la direccion facultativa, montado y
colocado. Los perfiles deberan cumplir el marcado CE para Estructuras Metélicas en acero y aluminio segun la
SE001004 0,0070 h  Oficial 12 23,6797 0,1658
SE001009 0,0100 h  Pedn régimen general 15,6998 0,1570
TIM01090 0,0050 h  Grda101/130CV,5t 33,3300 0,1667
TIM10001 0,0050 h  Plataforma diesel 16 m 15,0000 0,0750
TIP01154 1,0500 kg Acero tubo S 275 JR 1,1000 1,1550
TIP01152 0,0020 | Fosfato de zinc 18,0000 0,0360
TIP01153 0,0020 | Pintura de acabado 45,0000 0,0900
TIP30001 0,0010 ud  Pequefio material 50,0000 0,0500
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1,9000 0,0475
TOTAL PARTIDA .....coorimrernrerneesssesnesesssssssessssssssenens 1,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
PRYEHX005 m?  Chapa de forjado colaborante 60 mm esp 0,8 mm
Chapa de forjado colaborante de acero galvanizado con forma grecada, de 0,80 mm de espesor, 60 mm de altura
PRYALPERM 1,0500 m?z  Perfil de chapa de acero galvanizado forma grecada 1,2200 1,2810
M01091 0,0070 h  Gria autopropulsada telescopica 131/160 CV, 6-12 t 25,5000 0,1785
SE001017 0,0700 h  Cuadrilla A 49,9096 3,4937
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 4,9500 0,1238
TOTAL PARTIDA .....corieerneerneesssessesessesssssssssssenens 5,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHO CENTIMOS
PRRFOR m  Remate perimetral de chapa galvanizada 1,5 mm
Remate perimetral de chapa galvanizada de 1,5 mm de espesor, plegado con forma de angulo para retenida de
SE001017 0,0400 h  Cuadrilla A 49,9096 1,9964
RESCH250 1,0000 m  Perfil de chapa galvanizada de 1,5 mm de espesor 15,8500 15,8500
PCPTPM 0,3000 ud  Tornilleria y pequefio material 0,5100 0,1530
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 18,0000 0,4500
TOTAL PARTIDA ......cooemeeinerneesesessessssesesesssessseens 18,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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119033M1 m?  Cubierta chapa prelacada, tipo sandwich

SE001004 0,2300 h
SE001008 0,2300 h
TIP01098 1,0100 m?
M01091 0,0050 h
%2.5ClI 2,5000 %

PREFB53 m?
PHPB15 1,0000 m2
M01092 0,0300 h
SE001017 0,0500 h
%2.5ClI 2,5000 %

PVREJCLAI2 ud
PVREJAI2 1,0000 ud
SE001004 0,9500 h
SE001009 0,9500 h
M01020 0,8000 h
%2.5ClI 2,5000 %

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sandwich con dos laminas prelaca-
das de 0,60 mm con n(cleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m? con un espesor total de 50 mm, sobre correas
metalicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijacion, juntas de estanqueidad, medios auxiliares, de elevacion

Oficial 12 23,6797 5,4463
Pedn especializado régimen general 15,9200 3,6616
Panel sandwich para cubiertas (p.o.) 24,1600 24,4016
Grua autopropulsada telescopica 131/160 CV, 6-12 t 25,5000 0,1275
Costes indirectos 2,5% 33,6400 0,8410
TOTAL PARTIDA .....cotivireirinerisssisesissesserssseseenens 34,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
Panel hormigén prefabricado arido blanco
Suministro, transporte y montaje de panel prefabricado de hormigén 30 N/mm2 armado con acero B-500-S de 15
cm de espesor para cerramiento. La terminacién del panel sera en arido blanco. Las esquinas se ejecutaran con
cantoneras.Los anclajes, pernos de expansion y piezas de sujecion seran de acero galvanizado en caliente tipo
“halfen” o similar. El rejuntado de los paneles seré con masilla de polieuretano tipo Orbasil o similar. La colocacién
de los paneles serd vertical y las dimensiones y huecos se muestran en los planos que se adjuntan En el precio
del panel estara incluido todos los elementos auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su instala-
Panel de hormigén prefabricado blanco 45,4600 45,4600
Grla autopropulsada telescpica 191/240 CV, 13-25t 50,6200 1,5186
Cuadrilla A 49,9096 2,4955
Costes indirectos 2,5% 49,4700 1,2368
TOTAL PARTIDA ......coremeeinerneeiersieeseesessesssssessseens 50,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
Rejilla de ventilacion acero inox. 1250x250 mm
Rejilla de ventilacion de dimensiones 1250 x 250 mm, realizada mediante marco y malla antiinsectos de acero ino-
Rejilla de ventilacion inox 1250x250 124,1600 124,1600
Oficial 12 23,6797 22,4957
Pe6n régimen general 15,6998 14,9148
Camion volquete gria 101/130 CV 27,6700 22,1360
Costes indirectos 2,5% 183,7100 4,5928
TOTAL PARTIDA .....cootivieerneemnseesesisesesssessesesssessssenns 188,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
OPBPLE m2  Puerta basculante plegable

Puerta basculante articulada a 1/3, accionamiento manual equilibrada por dos conjuntos de tres muelles laterales de

seguridad, construida con cerco, bastidor y refuerzos de tubo de acero galvanizado, hoja de chapa plegada de

acero galvanizado sendzimer de 0,8 mm., con puerta de paso de hombre de 0,9x2,10 m, bisagras, guias al te-

cho, rodamientos, pernios de seguridad, cerradura de seguridad, tirador de PVC y demés accesorios, patillas de fi-

jacion a obra, incluso acabado de capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y monta-

je en obra. Totalmente instalada.
PBM 1,0000 m?  Puerta basculante muelle 52,6800 52,6800
SE001004 1,1000 h  Oficial 12 23,6797 26,0477
SE001008 1,1000 h  Peon especializado régimen general 15,9200 17,5120
M01091 1,1000 h  Gria autopropulsada telescépica 131/160 CV, 6-12 t 25,5000 28,0500
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 124,2900 3,1073

TOTAL PARTIDA ...ttt 127,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
PRO.ARQTIPOTF ud Arqueta tipo salida riego y desague 8,70x7,30 m

Obra civil (cimentacion, muros, cubierta) de arqueta de valvulas para salida a riego y desagiie de emergencia de

la balsa de regulacion, ubicada a los pies del talud de la misma. Incluye la excavacion necesaria para su ejecu-

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ..o 49.882,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y SIETE CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO CV FS3.4.4 TUBERIAS Y VALVULERIA
TIACERTRATBAL kg Acero en caldereria tratado tuberia a traves dique o caseta valv
kg de acero en piezas especiales de caldereria para salida desde fondo de balsa, en tuberia en caseta de vélvulas
o cualquier otra elemento de acero con un disefio formado por tramos o trozos de acero soldados. Con las siguien-
tes caracteristicas:
- Tuberias y chapas para la fabricacién de tuberias u otros elementos de acero al carbono S-235-JR conforme la
norma EN 10025-1-2:2006. Las dimensiones y masas de los tubos cumpliran la norma UNE-EN 10220:2004.
- Bridas acero al carbono S-235-JR conforme la norma EN 10025-1-2:2006 de dimensiones de las bridas cumpli-
ran la norma UNE 1092-1: 2008+A1:2015.
- El proceso de pintado comprendera las siguientes fases:
* Granallado de la superficie hasta rugosidad SA 2%z , conforme la norma UNE EN ISO 8501-1: 2008.
* Aplicacion de pintura en polvo epoxi-poliéster de 120 micras de espesor y una segunda capa de pintura en
polvo de espesor minimo de 80 micras. Garantizando un espesor minimo medio de 200 micras.
- Los tornillos cumpliran calidad 8.8, zincados, conformes con la norma UNE-EN I1SO 898-1:2015.
Incluyendo medios de transporte hasta las estaciones de bombeo, medios de izado y colocacion.
TIACERTRM 1,0600 kg  Acero en piezas especiales y colectores. Trat 3,2100 3,4026
M01025 0,0100 h ~ Camion volquete gria 191/240 CV 53,9000 0,5390
SE001017 0,0100 h  Cuadrilla A 49,9096 0,4991
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 4,4400 0,1110
TOTAL PARTIDA .....coorimrernrerneesssesnesesssssssessssssssenens 4,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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CANAL DE VELILLA

IMPORTE

PRVAMAM1300TF

PRSEVM2200
PRACT1300
TORM45X530
M01020
SE001017
%2.5ClI

ud  Valvula mariposa motorizada g 1.300 mm, PN 10 atm, s/H chapa

1,0000 ud
1,0000 ud
52,0000 ud
6,0000 h
6,0000 h
2,5000 %

Valvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 20 marca AVK o equivalente, de @ DN1600, en PN

6/10/16 atm, tipo SECCION EN "U" con doble brida de montaje, segin UNE-EN 593, serie basica 20 segin
UNE-EN 558, con cuerpo en fundicién nodular EN-GJS-400 (GGG-40), con disco en fundicién nodular EN-GJS-400
(GGG-40), con junta de cierre en EPDM (anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada
con un desmultiplicador motorizable con un par de entrada maximo de 376 Nm y un par de salida maximo de
56.000 Nm), eje de acero inoxidable AISI 316, con recubrimiento en epoxi espesor minimo 250 micras aplicada
electrostaticamente en azul RAL 5017, la tornilleria de acero inox (A2-70) probada hidraulicamente segdn UNE EN
1074 y EN 12266. Con Certificado de Producto segin UNE-EN 1074-2 y marcado segln UNE-EN 19. Condicio-
nes de servicio grado de proteccion del reductor y del actuador IP 68. Incluido detalle visual de posicion de la len-
teja cuando esta montada o indicador mecanico de posicion, colocado en superficie. Accionada mediante reductor,
con indicar de posicién mecanico instalado (capacidad minima de 1,5 veces el par maximo (en Nm) demandado
por la valvula) y motor eléctrico (tiempo de apertura o cierre inferior a 4 minutos) de 400V/3/50Hz, con un cuarto de
vuelta tipo todo/nada, desconexion en posiciones finales por final de carrera, proteccion contra sobrecarga, &ngulo
de apertura ajustable entre 80-110°, mando manual, con equipamiento incluido de: Interruptores de final de carrera
cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posicion final, limitadores de par 1 NA+ 1 NC por cada direccion, protec-
cion del motor con 3 termostatos, topes mecanicos e indicadores mecanicos de proteccion. Con conexiones eléc-
tricas trifasicas con conector mdltiple, acoplamiento a valvula segin UNE-EN 1SO 5211 con embrague. Condicio-
nes de servicio grado de proteccién ambiental IP 68. Los actuadores cumpliran las directivas de la UE, declaracion
y marcado CE. Equipada con una prolongacion hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior me-
canosoldado con proteccion IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisién del
par de maniobra del accionador) de la mariposa. Con elementos de apoyo al anclaje con ajuste de altura. Los ac-
tuadores cumpliran las directivas de la UE, declaracion y marcado CE. Se incluirdn ensayos funcionales de los
mismos. Incluido carrete de anclaje y carrete brida-union elastica, unién Arpol y arqueta prefabricada con tapa y
candado acero inoxidable. Totalmente instalada. Rotulado de la numeracién en la arqueta segn pliego.Se incluiran
ensayos funcionales de los mismos. Incluyendo tornilleria. Totalmente instalada.

Vélvula mariposa g 1300 mm, 10 MPa (p.0.) 66.841,8900 66.841,8900
Actuador eléctrico para valvula DN 1300 8.000,0000 8.000,0000
Varilla zincada M45x530 mm,2 tuercas y 2 arandelas 19,5800 1.018,1600
Camion volquete gria 101/130 CV 27,6700 166,0200
Cuadrilla A 49,9096 299,4576
Costes indirectos 2,5% 76.325,5300 1.908,1383

TOTAL PARTIDA ...

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA'Y TRES EUROS con
SESENTA'Y SIETE CENTIMOS

78.233,67

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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CANAL DE VELILLA

IMPORTE

PRVAMAMABS00 ud

PRSEVM800
PRACT800
TORM45X530
M01020
SE001017
%2.5ClI

1,0000 ud
1,0000 ud
52,0000 ud
6,0000 h
6,0000 h
2,5000 %

Vélvula mariposa motorizada g 600 mm, PN 10 atm, s/H chapa
Valvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 20 marca AVK o equivalente, de @ DN80O, en PN 6/10/16
atm, tipo SECCION EN "U" con doble brida de montaje, segin UNE-EN 593, serie basica 20 segiin UNE-EN 558,
con cuerpo en fundicion nodular EN-GJS-400 (GGG-40), con disco en fundicién nodular EN-GJS-400 (GGG-40),
con junta de cierre en EPDM (anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un des-
multiplicador motorizable con un par de entrada maximo de 376 Nm y un par de salida maximo de 56.000 Nm),

eje de acero inoxidable AlSI 316, con recubrimiento en epoxi espesor minimo 250 micras aplicada electrostatica-
mente en azul RAL 5017, la tornilleria de acero inox (A2-70) probada hidraulicamente segin UNE EN 1074 y EN
12266. Con Certificado de Producto segln UNE-EN 1074-2 y marcado segiin UNE-EN 19. Condiciones de servi-
cio grado de proteccion del reductor y del actuador IP 68. Incluido detalle visual de posicién de la lenteja cuando
esta montada o indicador mecanico de posicion, colocado en superficie. Accionada mediante reductor, con indicar
de posicién mecanico instalado (capacidad minima de 1,5 veces el par maximo (en Nm) demandado por la valvu-
la) y motor eléctrico (tiempo de apertura o cierre inferior a 4 minutos) de 400V/3/50Hz, con un cuarto de vuelta tipo
todo/nada, desconexion en posiciones finales por final de carrera, proteccion contra sobrecarga, &ngulo de apertura
ajustable entre 80-110°, mando manual, con equipamiento incluido de: Interruptores de final de carrera cerra-
do/abierto 1 NA + 1 NC por cada posicion final, limitadores de par 1 NA+ 1 NC por cada direccion, proteccion del
motor con 3 termostatos, topes mecanicos e indicadores mecénicos de proteccién. Con conexiones eléctricas trifa-
sicas con conector multiple, acoplamiento a vélvula segin UNE-EN ISO 5211 con embrague. Condiciones de ser-
vicio grado de proteccion ambiental IP 68. Los actuadores cumpliran las directivas de la UE, declaracién y marca-
do CE. Equipada con una prolongacién hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosol-
dado con proteccién IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmision del par de
maniobra del accionador) de la mariposa. Con elementos de apoyo al anclaje con ajuste de altura. Los actuadores
cumpliran las directivas de la UE, declaracion y marcado CE. Se incluiran ensayos funcionales de los mismos. In-
cluido carrete de anclaje y carrete brida-union elastica, union Arpol y arqueta prefabricada con tapa y candado ace-
ro inoxidable. Totalmente instalada. Rotulado de la numeracién en la arqueta segun pliego.Se incluirn ensayos
funcionales de los mismos. Incluyendo tornilleria. Totalmente instalada.
Vélvula mariposa g 800 mm, 10 MPa (p.o.)

Actuador eléctrico para valvula DN 800

Varilla zincada M45x530 mm,2 tuercas y 2 arandelas

Camidn volquete griia 101/130 CV

Cuadrilla A

Costes indirectos 2,5%

12.256,8500
3.500,0000
19,5800
27,6700
49,9096
17.240,4900

12.256,8500
3.500,0000
1.018,1600

166,0200
299,4576
431,0123

TOTAL PARTIDA ...

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA'Y UN EUROS con CINCUENTA

CENTIMOS

TIA10018 ud

SE001018
TIP15018
TIM01090
%2.5ClI

2,6000 h
1,0000 ud
1,4000 h
2,5000 %

Vélvula mariposa, 500 mm, 1,0 MPa, instalada

Vélvula de mariposa de diametro 500 mm, presion de trabajo hasta 1,0MPa, con cuerpo de fundicién ductil
GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable
sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, volante, con
Cuadrilla B 39,5997 102,9592
Vélvula mariposa g 500 mm 1,0 MPa (p.o.) 7.968,3900 7.968,3900
Gria 101/130 CV, 5t 33,3300 46,6620
Costes indirectos 2,5% 8.118,0100 202,9503

17.671,50

TOTAL PARTIDA ...

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS

CENTIMOS

8.320,96

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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CUADRO DE PRECIOS N°2 - PRECIOS DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE

PRBYPASS300 ud By pass para valvula de mariposa DN 1.300 mm
By pass para valvula de mariposa DN 1.600 mm, en caldereria mediante carretes DN 300 mm, vélvula de com-
puerta enterrada 300 mm y carrete de desmontaje 300 mm. Incluyendo materiales a pie de obra, montaje y coloca-
cion. Descripcion de los elementos:

- Valvula de compuerta de cierre elastico, de g 300 mm. y presion de trabajo hasta 16 atm., union con bridas PN
16, materiales del cuerpo de la valvula. Cuerpo y tapa: fundicién dctil EN GJS500 (GGG-50),Eje acero inoxidable
AISI 420,Compuerta: fundicion ddctil EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada, collarin latén CZ 132,Cojinete nylon
6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas téricas, Juntas EPDM, Tornilleria acero inoxidable A2=AISI 304. Materia-
les del eje telescopico. Tubo, tapa, elemento mecanico de posicion de la lenteja de la valvula en superficie, volan-
te y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundicion dictil galvanizada. Tratamiento de acabado gra-
nallado de superficies seglin norma UNE EN 1SO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras
de espesor minimo, polimerizacién en horno a 200°. Accionada mediante volante, PN=10 6 PN 16 atm, colocacién
enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Eje telescopico hasta la cota que sea necesaria.Monatada y comprabado de su apertura y cie-
me.

-Arqueta troncopiramidal prefabricada de dimensiones interiores 1*1*1 m 0 0.9*0.79*0.79 m, con 2 agujeros de
ventilacién enfrentados de dimensiones 32x7 cm con sendas rejillas de aireacion de acero inoxidable. Incluida la
tapa construida con chapa de acero de 3 mm. de grosor, visagras, elementos para el cierre y candados; tratada
contra corrosién mediante un cincado electrolitico mas poliester electrostatico en verde, para proteccién de elemen-
tos hidradlicos como vélvulas y ventosas, colocada en obra.

- Piezas especiales de chapa de acero para didmetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y
montado en obra, incluye tornilleria o varilla roscada de acero inoxidable A2=AISI 304 y soldaura a tope en caso

de ser necesaria en obra para unir a otras pizas instaladas, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavacion, terraplén ni extendido de tierras.

TIA03002 20,7000 kg  Pieza especial caldereria chapa acero, 250<g<= 500 mm 4,8825 101,0678
TIVAC0300.16 1,0000 ud  Véalvula compuerta g 300 mm, 16 atm 2.195,6426 2.195,6426
TIA10048 1,0000 ud  Carrete desmontaje fundicién, g 300 mm, instalado 644,9812 644,9812

TOTAL PARTIDA ...t 2.941,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y
NUEVE CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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IMPORTE

PRBYPASS200

TIA03002
TIA10004
TIA10046

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CENTIMOS

PRCARRETE1300

PRCARR2600
M01020
SE001017
%2.5ClI
TII05005

ud

20,7000 kg
1,0000 ud
1,0000 ud

ud

1,0000 ud
6,0000 h
6,0000 h
2,5000 %
20,0000 m?

By pass para véalvula de mariposa DN 600 mm

By pass para valvula de mariposa DN 800 mm, en caldereria mediante carretes DN 200 mm, vélvula de com-
puerta enterrada 200 mm y carrete de desmontaje 200 mm. Incluyendo materiales a pie de obra, montaje y coloca-
cion. Descripcion de los elementos:

- Valvula de compuerta de cierre elastico, de g 200 mm. y presion de trabajo hasta 16 atm., union con bridas PN
16, materiales del cuerpo de la valvula. Cuerpo y tapa: fundicién dctil EN GJS500 (GGG-50),Eje acero inoxidable
AISI 420,Compuerta: fundicion ddctil EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada, collarin latén CZ 132,Cojinete nylon
6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas téricas, Juntas EPDM, Tornilleria acero inoxidable A2=AISI 304. Materia-
les del eje telescopico. Tubo, tapa, elemento mecanico de posicion de la lenteja de la valvula en superficie, volan-
te y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundicion dictil galvanizada. Tratamiento de acabado gra-
nallado de superficies seglin norma UNE EN 1SO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras
de espesor minimo, polimerizacién en horno a 200°. Accionada mediante volante, PN=10 6 PN 16 atm, colocacién
enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Eje telescopico hasta la cota que sea necesaria.Monatada y comprabado de su apertura y cie-
me.

-Arqueta troncopiramidal prefabricada de dimensiones interiores 1*1*1 m 0 0.9*0.79*0.79 m, con 2 agujeros de
ventilacién enfrentados de dimensiones 32x7 cm con sendas rejillas de aireacion de acero inoxidable. Incluida la
tapa construida con chapa de acero de 3 mm. de grosor, visagras, elementos para el cierre y candados; tratada
contra corrosién mediante un cincado electrolitico mas poliester electrostatico en verde, para proteccién de elemen-
tos hidradlicos como vélvulas y ventosas, colocada en obra.

- Piezas especiales de chapa de acero para didmetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y
montado en obra, incluye tornilleria o varilla roscada de acero inoxidable A2=AISI 304 y soldaura a tope en caso

de ser necesaria en obra para unir a otras pizas instaladas, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavacion, terraplén ni extendido de tierras.

Pieza especial caldereria chapa acero, 250<g<= 500 mm 4,8825 101,0678
Vélvula compuerta, g 200 mm, 1,6 MPa, instalada 417,7300 417,7300
Carrete desmontaje fundicion, @ 200 mm, instalado 375,2873 375,2873

TOTAL PARTIDA ...t

Carrete de desmontaje telescopico g 1.300 mm PN 6atm

Carrete de desmontaje telescdopico de g 1600 mm y presion de trabajo hasta 6 atm con bridas de acero al carbono
S-235-JR, virolas de acero inoxidable AISI-304, junta de goma EPDM y tornilleria de las bridas intermedias de ace-
ro cincado de calidad 8.8 conforme la norma UNE-EN 1SO 898-1:2000. El acabado del carrete sera granallado de
la superficie hasta rugosidad SA 2 1/2, recubrimiento de 150 micras de pintura epoxy polieser azul RAL 5015y po-
limerizacion al horno de 210 °C. Recubierto con geotextil para su proteccion enterrado. Totalmente instalado y pro-
Carrete de desmontaje telescopico DN 1600 PN6 (p.o) 15.124,0000 15.124,0000
Camion volquete gria 101/130 CV 27,6700 166,0200
Cuadrilla A 49,9096 299,4576
Costes indirectos 2,5% 15.589,4800 389,7370
Geotextil fibra continua, gramajes hasta 165 g/m?, instalado 1,0347 20,6940

894,09

TOTAL PARTIDA. ..o

15.999,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y

UN CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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CUADRO DE PRECIOS N°2 — PRECIOS DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PRCARRETE600 ud Carrete de desmontaje telescopico g 600 mm PN 6atm
Carrete de desmontaje telescdpico de @ 800 mm y presion de trabajo hasta 6 atm con bridas de acero al carbono
S-235-JR, virolas de acero inoxidable AlSI-304, junta de goma EPDM y tornilleria de las bridas intermedias de ace-
ro cincado de calidad 8.8 conforme la norma UNE-EN 1SO 898-1:2000. El acabado del carrete sera granallado de
la superficie hasta rugosidad SA 2 1/2, recubrimiento de 150 micras de pintura epoxy polieser azul RAL 5015y po-
limerizacion al horno de 210 °C. Recubierto con geotextil para su proteccion enterrado. Totalmente instalado y pro-
PRCARR800 1,0000 ud  Carrete de desmontaje telescopico DN 800 PN6 (p.o) 8.124,0000 8.124,0000
M01020 6,0000 h  Camién volquete gria 101/130 CV 27,6700 166,0200
SEO001017 6,0000 h  Cuadrilla A 49,9096 299,4576
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 8.589,4800 214,7370
TI105005 20,0000 m?  Geotextil fibra continua, gramajes hasta 165 g/m?, instalado 1,0347 20,6940
TOTAL PARTIDA ..ottt 8.824,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA'Y UN
CENTIMOS
TIA10052 ud Carrete desmontaje fundicion, g 500 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundicién ddctil con bridas, de 500 mm de didmetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-po-
liéster, junta de goma EPDM, virolas de acero inoxidable, con tornilleria en acero inoxidable, instalado.
SE001017 1,9000 h  Cuadrilla A 49,9096 94,8282
TIP15048 1,0000 ud  Carrete desmontaje fundicion g 500 mm (p.o.) 1.264,0000 1.264,0000
M01020 0,9500 h Camion volquete griia 101/130 CV 27,6700 26,2865
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1.385,1100 34,6278
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.419,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CENTIMOS
TIA1500800 m  Tuberia de HPCC PT 4 bar junta elastica @600, colocada
Tuberia de hormigén postesado con camisa de chapa, de 600 mm de didmetro interior, para una presion interior de
0,4 MPa, ndcleo de hormigén con camisa cilindrica de chapa de acero S-235 JR, como minimo segun la norma
UNE-EN-10025. Incluye las piezas especiales del mismo material que la tuberia o del que la direccién de obra indi-
que. Revestimiento exterior de hormigén postesado segun la normativa UNE 36094 e Instruccion de hormigén Es-
tructural con armadura transversal y longitudinal. Unién de tubos con acabado macho-hembra mediante junta elasti-
HOR.P0OS.800 1,0000 m  Tubo de hormigdn postesado @800 mm (p.o.) 144,3000 144,3000
%PP.HPCC 4,0600 % Parte proporcional de pieza especial 144,3000 5,8586
SE001017 0,1500 h  Cuadrilla A 49,9096 7,4864
TIM01110-80 0,1500 h  Grua telescépica autoprop. 80 t. 150,6100 22,5915
TIP29005 1,0000 m  Prueba de presion de tuberia didmetro g>=800 mm 4,3200 4,3200
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 184,5600 4,6140
TOTAL PARTIDA....cooiiiitneeneieseieee s 189,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
TIA15002 m  Tuberia de HPCC PT 4 bar junta elastica @ 1300, colocada
Tuberia de hormigén postesado con camisa de chapa, de 1300 mm de diametro interior, para una presion interior
de 0,4 MPa, ncleo de hormigdn con camisa cilindrica de chapa de acero S-235 JR, como minimo segun la nor-
ma UNE-EN-10025. Incluye las piezas especiales del mismo material que la tuberia o del que la direccién de obra
indique. Revestimiento exterior de hormigén postesado segtin la normativa UNE 36094 e Instruccién de hormigén
Estructural con armadura transversal y longitudinal. Union de tubos con acabado macho-hembra mediante junta
HOR.P0OS.1600 1,0000 m  Tubo de hormigén postesado @1600 mm (p.o.) 300,0000 300,0000
%PP.HPCC 4,0600 %  Parte proporcional de pieza especial 300,0000 12,1800
SEO001017 0,1500 h  Cuadrilla A 49,9096 7,4864
TIM01110-80 0,1500 h  Grua telescopica autoprop. 80 t. 150,6100 22,5915
TIP29005 1,0000 m  Prueba de presién de tuberia didmetro g>=800 mm 4,3200 4,3200
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 346,5800 8,6645
TOTAL PARTIDA ..ottt 355,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA'Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO
CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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IMPORTE

MDINJSOL200

ud Instalacion y soldadura de babero DN200 sobre tuberia Ac. Hel.
Ejecucion, instalacion soldadura de "babero" para injerto (perpendicular o tangencial) DN 200 de acero sobre tube-
ria de acero al carbono soldada helicoidalmente por el procedimiento de arco sumergido tipo Union-Melt (SAW).
Norma de fabricacién: UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono S 275 JR. Con soldadura en angulo a definir
por la direccion de obra segtin calculo en norma AWWA M11 (preferiblemente a 45° con espesor de garganta resul-
tando de la suma del espesor de la tuberia mas la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con electrodo celulésico
y probada al 70% por liquidos penetrantes y 20% por ultrasonidos y 10% por radiografia a determinar por la direc-
cion de obra. Acabado exterior: granallado mecénico SA 2%, aplicacién de manguito termorretréctil de polietileno o
mangas de proteccién de PE tipo canusa), cintas de proteccién (neopreno y PE) y manguitos de dilatacién en las
uniones por soldaduras ejecutadas en obra en injertos de valvulas, ventosas, hidrantes... En condiciones tales que

TOTAL PARTIDA

Sin descomposicién

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS

226,72

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
MDINJSOL800 ud Boca hombre desmontable bridas DN800+cono sobre tuberia Ac. Hel.
Ejecucion, instalacion de "boca de hombre" desmontable mediante injerto DN 800 de acero sobre tuberia de acero
al carbono soldada helicoidalmente por el procedimiento de arco sumergido tipo Union-Melt (SAW). Norma de fabri-
cacion: UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono S 275 JR. Con soldadura en &angulo a definir por la direccion
de obra segin calculo en norma AWWA M11 (preferiblemente a 45° con espesor de garganta resultando de la suma
del espesor de la tuberia mas la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con electrodo celulésico y probada al 70%
por liquidos penetrantes y 20% por ultrasonidos y 10% por radiografia a determinar por la direccion de obra. Acaba-
do exterior: granallado mecénico SA 2%, aplicacién de manguito termorretractil de polietileno o mangas de protec-
cion de PE tipo canusa), cintas de proteccion (neopreno y PE) y manguitos de dilatacién en las uniones por solda-
duras ejecutadas en obra en injertos de valvulas, ventosas, hidrantes... Incluye la ejecucion del injerto soldado fijo
DN 800 de 25 cm de longitud (con acero de la propia tuberia) mas brida DN 800 (con acero galvanizado) y el ele-
mento desmontable en acero galvanizado (cono de reduccion de 50 cm) a base de brida DN 800 cono de reduc-
cién con asa y brida DN 200. En condiciones tales que ocasionen una mayor dificultad de ejecucion. Incluida torni-
lleria bicormatada 8.8 y junta de EPDM. Pieza totalmente colocada y probada.
P12003 35,0000 kg  Pieza especial caldereria chapa 500<@<900 mm (p.0.) 2,5300 88,5500
P12007 230,0000 kg  Pieza especial caldereria chapa galvanizada 500<=g<900 mm (p.0.) 2,8400 653,2000
SE001004 6,0000 h  Oficial 12 23,6797 142,0782
SE001008 6,0000 h  Peon especializado régimen general 15,9200 95,5200
M02029 6,0000 h  Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de obra 1,1900 7,1400
M04019 6,0000 h  Grupo electrégeno 31/70 CV, sin mano de obra 4,9200 29,5200
SE001017 3,0000 h  Cuadrilla A 49,9096 149,7288
M01020 3,0000 h  Camion volquete gria 101/130 CV 27,6700 83,0100
PRCRRCIMP100 2,0000 ud  Proteccion catodica corriente impresa, protec. y pintura 100 15,0000 30,0000
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1.278,7500 31,9688
TOTAL PARTIDA .....coivimeienerinisiesesesisesensssessenens 1.310,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
VENEEBB_8 ud Ventosa trifuncional DN8" paso total
Ventosa trifuncional de aguas limpias con mecanismo de cierre por flotador, disco flotante o levas para proteccion
de tuberia DN 8" capacidad de entrada salida de aire de 3000 I/s en cuerpo de fundicion gris GG 25, flotador y
partes internas en acero inoxidable, cierre de goma soldada en caliente. Purgador integrado y orificio purgador 1/4".
Unién por brida normalizada PN 10 segtn DIN 2576 y PN 16 segtn DIN 2502. Acabado en pintura epoxi. Presio-
nes de trabajo de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 8" y valvula de mariposa ranurada, totalmente
colocada y montada.
C70SP0-16DN20 1,0000 ud  TRIFUNCIONAL ANTIARIETE BRIDA DN200 EVAC. 2100 L/S ADM. 3.089,7000 3.089,7000
TIP15012R 1,0000 ud  Véalvula mariposa g 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 389,0000 389,0000
CARR.8T500 0,5000 ud  Carrete 8 " ranurado PN 10 300mm 92,0500 46,0250
TORM16X90 8,0000 ud  Tornillo zincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas 0,7600 6,0800
SE001017 2,0000 h  Cuadrilla A 49,9096 99,8192
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 3.630,6200 90,7655
TOTAL PARTIDA .....ooivimeiinerinisinesissesissessensssessenens 3.721,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y NUEVE
CENTIMOS
AUT.SOBR.1300 ud  Automatizacién valvula 81.300 mm, para cierre programado
PRAUT.SOBR.16 1,0000 ud  Automatizacion valvula g1.600 mm, para cierre programado 1.285,1100 1.285,1100
TOTAL PARTIDA.....ooirirereemrerieessesiesesssssssnessseens 1.285,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con ONCE CENTIMOS
JTOMA1300 ud Jaula de desbaste para toma de fondo DN1300
Jaula de deshaste para Toma de Fondo en diametro 1300 mm. En Acero Inoxidable AISI-316, con luz de paso de
30 mm entre barras verticales y altura minima de 1,2 m. Incluye Pletinas, tornilleria y pp. de pequefio material para
SE001004 1,2000 h  Oficial 12 23,6797 28,4156
SE001009 2,4000 h  Pedn régimen general 15,6998 37,6795
MATJD1300 1,0000 ud  Jaula desbaste toma de fondo DN1300 2.146,0000 2.146,0000
M01020 1,2000 h  Camién volquete gria 101/130 CV 27,6700 33,2040
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 2.245,3000 56,1325
TOTAL PARTIDA ....cooivieceerissesissessesissssssesssssssssnens 2.301,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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CUADRO DE PRECIOS N°2 - PRECIOS DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
JTOMAG00 ud Jaula de desbaste para toma de fondo DN600

Jaula de deshaste para Toma de Fondo en didmetro 600 mm. En Acero Inoxidable AISI-316, con luz de paso de

30 mm entre barras verticales y altura minima de 1,2 m. Incluye Pletinas, tornilleria y pp. de pequefio material para

anclaje a hormigén y con lamina pléstica. Medida la unidad totalmente montada y probada.
SE001004 1,0000 h  Oficial 12 23,6797 23,6797
SE001009 2,0000 h  Pedn régimen general 15,6998 31,3996
MATJD600 1,0000 ud  Jaula desbaste toma de fondo DN1300 1.510,0000 1.510,0000
M01020 1,0000 h  Camién volquete gria 101/130 CV 27,6700 27,6700
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1.592,7500 39,8188

TOTAL PARTIDA ...t 1.632,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA'Y SIETE

CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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IMPORTE

SUBCAPITULO CV FS3.6 IMPERMEABILIZACION

LAM-GEO m2  Lamina Geotextil 250 g/m?; 2850 Nchr
Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos continuos unidos me-
canicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforacion CBR no menor de 2850 n (Norma UNE-EN
12236), de perforacion a caida libre de cono no mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a 250 g/m?
(Norma UNE-EN 965), incluso solapes, recortes, etc. Totalmente colocado, medida la superficie efectivamente co-

SE001017 0,0050 h  Cuadrilla A 49,9096 0,2495
GEOTEX 1,0500 m?  Geotextil fibra continua 250 gr 1,0300 1,0815
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1,3300 0,0333
TOTAL PARTIDA .....coeiiitieeiineneereessieie s 1,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
CPEADIMP m2  Colocacién ldmina PEAD 2mm
Lamina impermeabilizante en polietileno de alta densidad, de 2,0 mm de espesor, totalmente instalada y proba-
da, incluso solapes y anclajes mecanicos a obras de fabrica. Medida la superficie efectivamente colocada des-
P05012 1,0500 m?  Lamina de polietileno de alta densidad espesor 2,0 mm (p.o.) 4,8500 5,0925
SE001017 0,0300 h  Cuadrilla A 49,9096 1,4973
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 6,5900 0,1648
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
CPEDTEX m2  Colocacién ldmina PEAD 2mm Texturizada
Colocacion de lamina de polietileno de alta densidad sobre geotextil, incluyendo sus soldaduras correspondientes,
LAMTEX 1,0500 m2  Lamina de polietileno de Alta Densida 2mm tex(p.o.) 5,1000 5,3550
SE001017 0,0300 h  Cuadrilla A 49,9096 1,4973
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 6,8500 0,1713
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CENTIMOS
LASTRE m  Lastre de lamina de PEAD relleno de grava
Anclajes de fondo a base de fuelles conformados con lamina dePEAD de 2mm de espesor y seccion con perimetro
SE001017 0,0500 h  Cuadrilla A 49,9096 2,4955
GRAVA 0,0800 m3®  Gravilla 6/12 mm (p.o.) 22,0000 1,7600
P05012 1,8600 mz  Lamina de polietileno de alta densidad espesor 2,0 mm (p.o.) 4,8500 9,0210
MO01064 0,0070 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 57,6400 0,4035
MO01007 0,0500 h  Cami6n 241/310 CV con gria 43,7800 2,1890
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 15,8700 0,3968
TOTAL PARTIDA ..ottt 16,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
LAS.TALUD3_1 ud Lastrado talud balsa 18,26 m longitud
Lastre de talud para balsa mediante tuberia PE100 @ 160 mm rellena de grava 6/12, de 17,85 m de longitud, colo-
cado y montado en obra. Incluye tapdn electrosoldable , su conexidn, grava, cadena y grillete para sujeccion del
GRI 1,0000 u  Grillete galvanizado 3/4" 19 3,8200 3,8200
CAD.INO 12,0000 m  Cadena de fondeo en acero inoxidable de 8 mm 8,9200 107,0400
P19024 12,0000 m  Tubo de PEAD 100 g 160 mm, 0,6 MPa (p.0.) 8,2200 98,6400
TP.160 1,0000 ud  Tapdn PEAD 100 g 160 mm, union soldadura, colocada 72,0000 72,0000
SE001017 0,0200 h  Cuadrilla A 49,9096 0,9982
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 282,5000 7,0625
TI114004 0,2400 m3  Hormigén en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km 90,0700 21,6168
AC.GALVA.CA 57,6400 kg  Acero laminado S275JR en caliente, galvanizado en caliente 6,9415 400,1081
TOTAL PARTIDA ..ottt 711,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS ONCE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
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EXC-UNICA mé  Excavacion a cielo abierto en Zanjas y Vaciados
Excavacion a cielo abierto realizada con medios mecanicos y nivelacion laser hasta una profundidad maxima de
6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavacion en roca, incluso perfilado de laterales y
fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavacién, aportacion de riegos con
cuba para minimizar la emision de particulas de polvo a la atmésfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios
para la creacién de nichos, catas para la localizacion de instalaciones o infraestructuras, asi como trabajos y mate-
riales para la realizacion de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecucion de todos
los accesos necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestion del residuo). Incluso también la reparacion y repo-
sicién de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de riego, conduccio-
nes, etc.), balates y margenes existentes antes de la excavacion y la pérdida de rendimiento por la presencia de
servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutilizacion, asf co-
mo las operaciones de carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separacion y acopio de la tierra vegetal pa-
ra su posterior reutilizacion en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, dis-
SE001005 0,0100 h  Oficial de oficios 18,3800 0,1838
SE001009 0,0100 h  Pedn régimen general 15,6998 0,1570
M01135 0,0100 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 191/240 CV 77,1300 0,7713
M01064 0,0070 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 57,6400 0,4035
M01133 0,0100 h  Camién 401/550 CV. Tipo bafiera, hasta 40 t 63,2600 0,6326
MO01036 0,0040 h  Tractor orugas 101/130 CV 62,3500 0,2494
M01117 0,0060 h  Compactador vibro < 70 CV 38,6900 0,2321
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 2,6300 0,0658
TOTAL PARTIDA .....cotivireirinerisssisesissesserssseseenens 2,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA CENTIMOS
REL-SEL m3  Relleno Seleccionado Compactado 95% PM
Relleno seleccionado con didmetro maximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecanicamente, con
vertido en tongadas de 25 cm de espesor maximo antes de compactar, incluso regado, tendido y compactado al
95% del Proctor Modificado. Incluida la traida del material dentro de la obra, si el de la excavacion no es adecuado
se incluye su cribado al tamafio indicado y el transporte a vertedero del material rechazado.Medido el volumen de
SE001005 0,0100 h  Oficial de oficios 18,3800 0,1838
SE001009 0,0100 h  Pedn régimen general 15,6998 0,1570
MO01064 0,0070 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 57,6400 0,4035
M01053 0,0100 h  Pala cargadora ruedas 131/160 CV 58,3400 0,5834
M01117 0,0100 h  Compactador vibro < 70 CV 38,6900 0,3869
TIM02010 0,0100 h  Cribadora vibrante 100 t/h, tolva 48,1900 0,4819
M01009 0,0100 h  Camion cisterna riego agua 101/130 CV 35,0600 0,3506
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 2,5500 0,0638
TOTAL PARTIDA .....cotivireirinerisssisesissesserssseseenens 2,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
ZZBARRERA.1 m  Barrera tipo "new jersey" en coronacion balsa
Barrera de seguridad a doble cara de hormigdn "in situ" sobre terreno ya preparado. Ejecutada con maquina de en-
cofrado deslizante. Incluyendo paso de agua en barrera. Totalmente terminada
SE001017 0,0700 h  Cuadrilla A 49,9096 3,4937
EXTENDEDORA 0,0700 h  Maquinaria de extendido de hormigon 64,2400 4,4968
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 7,9900 0,1998
114011 0,3300 m3  Hormigdn en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km 94,7400 31,2642
TOTAL PARTIDA .....coorimrernrerneesssesnesesssssssessssssssenens 39,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PLETINA.PEAD ml  C-PROFILE HD

Perfil embutido en obra de hormigén tipo Atarlock HD Tipo E o similar, incluida instalacién mediante emubticion del

perfil en el hormigén y de la soldadura de los distintos tramos de perfil para formar el correspondiente marco, asf

como
SE001017 0,0800 h  Cuadrilla A 49,9096 3,9928
CPROFILEHD 1,0000 ml  Perfil PE 3 patas 12,5000 12,5000
COST.SOLD 1,0000 ml  Ejecucion de soldadura de extrusion para union 18,0000 18,0000
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 34,4900 0,8623

TOTAL PARTIDA ....oovvoeieerrnnssssmessesssssssssesssssmessessss 35,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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SUBCAPITULO CV FS3.7 CAMINO DE CORONACION, CERRAMIENTO Y CUNETA PIE TALUD
TIUDV004 ud Puerta corredera 8 m sobre guias y motorizada y paso de hombre
Puerta corredera de acero con tratamiento granallado mas imprimacion en poliuretano en color RAL 6005. Colocada
sobre guia de hormigdn y metalica. Con topes de apertura y cierre mas cerradura de seguridad. Incluyendo motori-
zacion de la misma y automatizacion de apertura y cierre. Ademas, incluye p.p. de instalacion eléctrica (corruga-
do, conductor, proteccion y arqueta).
TIOP8M 1,0000 ud  Puerta corredera 8 m instalada 2.850,0000 2.850,0000
TIOMOTOR P 1,0000 ud  Kit de motorizacion, cremallera motor y cerradura, p corredera 836,0900 836,0900
M01021 1,5000 h  Camion volquete gria 131/160 CV 45,4000 68,1000
SE001004 2,0000 h  Oficial 12 23,6797 47,3594
SE001009 1,5000 h  Pedn régimen general 15,6998 23,5497
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 3.825,1000 95,6275
TI114005 1,3000 m®  Hormigén en masa HM-20/sp/20, planta, D<= 15 km 96,0400 124,8520
TOTAL PARTIDA.....ooirirereemrerieessesiesesssssssnessseens 4.045,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CENTIMOS

CMMPTE6 ud Puerta de entrada para cerramiento 6x2.2m
Puerta de entrada de 6m de ancho, para cerramiento de malla metélica 2,2 m de altura total incluso p.p. de postes
PMME.6 1,0000 ud  Puerta de entrada malla metélica 6x2m 850,0000 850,0000
SE001017 1,2000 h  Cuadrilla A 49,9096 59,8915
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 909,8900 22,7473
EXC-UNICA 0,6000 m?  Excavacion a cielo abierto en Zanjas y Vaciados 2,7000 1,6200
SEI14008 0,6000 m3  Hormigdn en masa HM-20/sp/40/lla+Qa, planta D <= 50 km 96,0020 57,6012
TOTAL PARTIDA .....cootivieerneemnseesesisesesssessesesssessssenns 991,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
CMMET2M ml  Cerramiento malla metélica 2m
Cerramiento de malla metdlica simple torsién 2 m de altura mas suplemento de 37 cm en 45 grado de coronoacion
con tres hilos de alambre. Incluido p.p. de postes metalicos, hormigén tirantes, y demas elementos auxiliares. To-
MMETPOS 1,0000 m  Malla metalicay p.p. postes 15,6300 15,6300
SE001017 0,0500 h  Cuadrilla A 49,9096 2,4955
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 18,1300 0,4533
EXC-UNICA 0,0200 m3  Excavacion a cielo abierto en Zanjas y Vaciados 2,7000 0,0540
SEI14004 0,0200 m®  Hormigdn no estructural HNE-15/SPB/20/lla+Qa planta D<=50 km 96,0000 1,9200
TOTAL PARTIDA .....cotivireirinerisssisesissesserssseseenens 20,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
TI104030 m2  Refinoy planeo de camino
Refino y planeo del camino. EIl movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la actuacion normal
de la motoniveladora.
M01077 0,0010 h  Motoniveladora 131/160 CV 77,9000 0,0779
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 0,0800 0,0020
TOTAL PARTIDA .....coirmrerermneriesriseressesssssssesssenens 0,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHO CENTIMOS
ZN32-COL m?  Colocacion de Zahora Natural
Material zahora natural puesto en obra, extendido, humedecido y compactado al 100% del PM en capas de 10 cm
M01058 0,0180 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 73,9000 1,3302
M01053 0,0180 h  Pala cargadora ruedas 131/160 CV 58,3400 1,0501
TIM02010 0,0200 h  Cribadora vibrante 100 t/h, tolva 48,1900 0,9638
M04019 0,0200 h  Grupo electrégeno 31/70 CV, sin mano de obra 4,9200 0,0984
ZN32M 1,8000 t Zahorra natural ZA 0/20 (p.0.) 12,4800 22,4640
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 25,9100 0,6478
TOTAL PARTIDA ......coorereeinemnerieneseesesesesssssssessseens 26,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS N°2 — PRECIOS DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
A19010 m  Tuberia de hormigén armado campana g 1,00 m con p.p. junta de go
Tuberfa de hormigén campana de 1,00 m de didmetro interior con junta de goma, incluyendo materiales a pie de
obra, prueba, montaje y colocacion. No incluye las piezas especiales, excavacion en zanja, ni el extendido y re-
lleno de la tierra procedente de la excavacion, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las
necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valoraran independientemente con su mano de
SE001017 0,6000 h  Cuadrilla A 49,9096 29,9458
P09020 1,0000 m  Tubo hormig6n armado campana g 1,00 m ¢/p.p. junta de goma 91,4900 91,4900
M01062 0,2065 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 71/100 CV 47,9600 9,9037
P29009 1,0000 m  Prueba estanqueidad tuberia baja presién/saneamiento g>=1000 3,1500 3,1500
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 134,4900 3,3623
TOTAL PARTIDA .....cootivieerneemnseesesisesesssessesesssessssenns 137,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
EMBPRE.100 ud Embocadura pref. cafio sencillo g 1,0 m, terreno franco
Embocadura para cafio sencillo de 1,0 m de didmetro interior, con dos aletas e imposta, en terreno tipo franco.
P04020 1,0000 ud  Embocadura circular C-100, planta 175,0100 175,0100
SE001017 0,8000 h  Cuadrilla A 49,9096 39,9277
M01021 0,4000 h  Camién volquete grua 131/160 CV 45,4000 18,1600
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 233,1000 5,8275
102030ca 1,5000 m®  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 50 km 9,1328 13,6992
EXC-UNICA 1,7110 m®  Excavacién a cielo abierto en Zanjas y Vaciados 2,7000 4,6197
103001 0,6830 m3  Excavacion manual zanja, terreno compacto, p<=2m 34,1961 23,3559
110031 2,7530 m®  Extendido tierras hasta 10 m 0,2037 0,5608
TOTAL PARTIDA .....cooirrrieeriremeeeiesssseessessssessesenns 281,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
TI119202 m2  Pavimento HA-25 25 cm y fibra polipropileno 4 kg/m3
Pavimento de 25 cm, de hormigén HA-25 armado con 4 kg/m3 de fibras polipropileno y acabado de la superficie
pulida con sistema antipolvo QUALIROC gris natural o similar. Los trabajos contemplan:
1.-Comprobacion de niveles
2.-Suministro y colocacion de lamina de polietileno G-400 en toda la superficie.
3.-Encofrado y desencofrado de juntas de construccion, incluyendo colocaciénen las mismas de pasadoras de dia-
metro 16mm.
4.-Suministro e incorporacion de al hormigén de fibras propileno (4kg/m3)
5.-Vertido, extendido y nivelacién de solera de hormigdn HA-25, arido 20, cono 9 espesor de 18 cm
6.-Fratasado mecanico del hormigén.
7.-Enlisado y pulido mecénico de la superficie,
8.-Curado del hormigén con Liquido de curado POLICUR F o similar
9.-Aserrado mecanico de juntas de retraccion con una anchura de 3mm y una profundidad de 1/3 del espesor de la
SE001004 0,0300 h  Oficial 12 23,6797 0,7104
SE001009 0,0300 h  Petn régimen general 15,6998 0,4710
TIP03006 0,2500 m3  Hormigén estructural para armar HA-25/sp/20, &rido 20 mm, planta 80,5000 20,1250
TIP30011 1,0000 kg  Fibra polipropileno (p.o.) 4,0000 4,0000
P08CT040 5,0000 kg  Pavimento continuo cuarzo gris 0,2400 1,2000
P0O8CT080 0,1500 kg  Liquido de curado 130 1,7200 0,2580
PO8FR316 0,3000 m  Sellado de juntas 4 mm. 4,5700 1,3710
TIM02019 0,0330 h  Vibrador hormign o regla vibrante, sin mano de obra 2,9100 0,0960
TIM02031 0,0330 h  Radial hasta 30 CV, sin mano de obra 2,5800 0,0851
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 28,3200 0,7080
TOTAL PARTIDA .....cotivireirinerisssisesissesserssseseenens 29,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DOS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS N°2 — PRECIOS DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
TI104032 m3  Excavacion cunetas, profundidad <= 50 cm, terreno franco
Excavacion de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, hasta 50 cm de pro-
M01077 0,0070 h  Motoniveladora 131/160 CV 77,9000 0,5453
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 0,5500 0,0138
TOTAL PARTIDA ....cotrmrerenmineriesrissresssesssssssessenens 0,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
TI04025 m  Refinoy planeo c/apertura cunetas, 2:1, ancho<=5 m, t.transito
Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1 en el talud exterior y 2:1
en el talud interior y una profundidad méxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el corres-
pondiente a la actuacion normal de la motoniveladora. Precio hasta una anchura maxima de camino de 5 m entre
MO01077 0,0040 h  Motoniveladora 131/160 CV 77,9000 0,3116
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 0,3100 0,0078
TI120003 0,4800 m3  Excavacion desagiies con motoniveladora, t.duro, p<= 70 cm 1,1978 0,5749
TOTAL PARTIDA .....coorimrernrerneesssesnesesssssssessssssssenens 0,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
TII19075 ud Losa reduccion g 150 cm a 100 6 80 cm
Losa de reduccion para pozo de registro, formada por un anillo prefabricado de hormigén armado, para reduccion
de didmetro 150 cm a 100 6 80 cm, con junta de goma, incluso medios auxiliares, sin incluir la excavacion del
SE001004 0,2000 h  Oficial 12 23,6797 4,7359
SE001008 0,1000 h  Pedn especializado régimen general 15,9200 1,5920
TIP01031 1,0000 ud  Losa de reduccién H.A. g 150/100 6 80 cm c/p.p. junta (p.0.) 209,2600 209,2600
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 215,5900 5,3898
SEI13003 0,0010 m3  Mortero cemento 1/3, D<= 20 km 98,8824 0,0989
TOTAL PARTIDA .....cootivieerneemnseesesisesesssessesesssessssenns 221,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHO CENTIMOS
TI119071 ud  Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, g 100 cm, h=100 cm
Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigén armado, con junta de goma de 100
cm de didmetro interior y 100 cm de altura, incluso con p.p. de recibido de pates con mortero de cemento y me-
dios auxiliares, sin incluir la excavacion del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre
SE001004 0,4500 h  Oficial 12 23,6797 10,6559
SE001008 0,2300 h  Petn especializado régimen general 15,9200 3,6616
TIP01025 1,0000 ud  Anillo pozo H.A. g 100 cm h= 100 cm c/p.p.junta y pates (p.o.) 134,4900 134,4900
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 148,8100 3,7203
TI113003 0,0010 m3  Mortero cemento 1/3, D<= 3 km 104,7900 0,1048
TOTAL PARTIDA.....cotivierinrieeieriseniseesssensseseesenns 152,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
TI19077 ud Cono asimétrico pozo prefabricado, HA, 100/60 cm
Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigén armado, con
junta de goma, de 100 a 60 cm de didmetro interior y 100 cm de altura total, para ser colocado sobre anillos de po-
zo prefabricados, incluso con p.p. de recibido de pates con mortero de cemento, recibido de marco y tapa de fundi-
cion gris de 60 cm de didmetro y medios auxiliares, sin incluir la excavacion del pozo, ni el relleno perimetral pos-
SE001004 0,5000 h  Oficial 12 23,6797 11,8399
SE001008 0,2500 h  Pedn especializado régimen general 15,9200 3,9800
TIP01029 1,0000 ud  Cono asimétr H.A. g 100/60cm h=100cm, c/cerco y tapa fund (p.o0.) 226,3800 226,3800
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 242,2000 6,0550
SEI13003 0,0020 m3  Mortero cemento 1/3, D<= 20 km 98,8824 0,1978
TOTAL PARTIDA .....cootivieerneemnseesesisesesssessesesssessssenns 248,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA'Y CINCO
CENTIMOS
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IMPORTE

SUBCAPITULO CV FS3.8 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

GRILL ud  Grillete galvanizado 3/4" 19
Grillete galvanizado 3/4" 19 sujetado a losa de hormigén perimetrar para sujeccion de cuerdas de salvamenteo.
GRI 1,0000 u  Grillete galvanizado 3/4" 19 3,8200 3,8200
MO01091 0,0100 h  Gria autopropulsada telescopica 131/160 CV, 6-12 t 25,5000 0,2550
SEO01004 0,0100 h Oficial 12 23,6797 0,2368
SE001009 0,1000 h  Pedn régimen general 15,6998 1,5700
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 5,8800 0,1470
TOTAL PARTIDA.....cooiieiireeriseineerseseieseeeneeseneene 6,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CENTIMOS
CUERDA m  Cuerda de poliester trenzada en 12 mm. Tratamiento UV
Cuerda de poliester trenzada en 12 mm. Tratamiento UV para sueccion de elementos de seguridad Boyas y Flota-
dores. Totalmente instalado, probado con balsa completamente vacia y hasta NME.
Cu.12 1,0000 m  Cuerda de poliester trenzada en 12 mm. Tratamiento UV 0,8000 0,8000
M01091 0,0100 h  Gria autopropulsada telescdpica 131/160 CV, 6-12 t 25,5000 0,2550
SE001004 0,0100 h  Oficial 12 23,6797 0,2368
SE001009 0,0100 h  Pe6n régimen general 15,6998 0,1570
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1,4500 0,0363
TOTAL PARTIDA.....cooiieiireerieereereesseieneesenseneneene 1,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
SALVA ud Salvavidas homologado
Aro salvavidas homologado, colocado sobre poste con sefialicacion. Incluida sefiol, poste e instalacion.
AR.SALV 1,0000 ud  Aro salvavidas homologado 42,9020 42,9020
M01091 0,0500 h  Grla autopropulsada telescopica 131/160 CV, 6-12 t 25,5000 1,2750
SE001004 0,0500 h  Oficial 12 23,6797 1,1840
SE001009 0,0500 h  Pedn régimen general 15,6998 0,7850
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 46,1500 1,1538
SENAL 1,0000 ud  Sefializacion 7,7100 7,7100
TOTAL PARTIDA ..ottt 55,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con UN CENTIMOS
BOYA ud Boya hinchable Tipo RF-NBO-0RJ de 240 x 275 mm
Boya hinchable Tipo RF-NBO-0RJ de 240 x 275 mm Totalmente instalado, probado con balsa completamente va-
cia y hasta NME.
BO.RF.0RJ 1,0000 ud  Boya hinchable Tipo RF-NBO-0RJ de 240 x 275 mm 13,0430 13,0430
MO01091 0,0500 h  Gria autopropulsada telescopica 131/160 CV, 6-12 t 25,5000 1,2750
SE001004 0,0500 h Oficial 12 23,6797 1,1840
SE001009 0,0500 h  Peon régimen general 15,6998 0,7850
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 16,2900 0,4073
TOTAL PARTIDA .....coeiiiitineerineneiereeseieieeniesieene 16,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
SENAL ud  Sefializacion
Sefializacion de prohibido paso, bafio, etc. Placa refectante colocada sobre valla. de 30 cm por 20 cm. Totalmente
P23FK270 1,0000 ud  Sefial alumin. 210x297mm.fotolumi. 3,5800 3,5800
SE001004 0,1000 h  Oficial 12 23,6797 2,3680
SE001009 0,1000 h  Pe6n régimen general 15,6998 1,5700
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 7,5200 0,1880
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
FAUNA1 ud Red salida animales en balsas

Suministro e instalacion de red de material sintético no plastico, tipo textil, con tamafio de malla maximo de

30x30mm, con cuerda de 5mm de espesor, ancho de 1 metro y longitud igual al talud de la balsa. Dispuesta sobre

la lamina impermeabilizante y fijada en coronacion y pie de talud de forma que permita la adherencia de la fauna

que pueda caer al interior del vaso. Incluida la parte proporcional de soportes y elementos de fijacion, incluidos los

movimientos de tierras, cimentacion y lastres de sujeccion, asi como la adecuacion y acondicionamiento de la
FANUO1 1,0000 m  Red malla 30x30x5mm, nacho 1,0m 3,0000 3,0000
SE001009 0,5500 h  Pedn régimen general 15,6998 8,6349
%00PCI03 3,0000 %  Costes indirectos 11,6300 0,3489

TOTAL PARTIDA .....cotivireirinerisssisesissesserssseseenens 11,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO CV FS3.9 ELEMENTOS DE AUSCULTACION
HITO_FEN ud  Hito FENO control terraplenes balsa
Hito FENO con cabeza de resina para control de movimiento de los terreplenes de la balsa, incluido montaje.
HITO 1,0000 u  Hito FENO cabeza de resina 15,0000 15,0000
SE001009 0,1000 h  Pedn régimen general 15,6998 1,5700
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 16,5700 0,4143
TOTAL PARTIDA .....coeiiiitineerineneiereeseieieeniesieene 16,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
GEO.1 ud Implantacién equipo sondeo
Ud. de transporte y retirada de equipo de perforacién de sondeos, incluyendo personal auxiliar
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ..ottt 53,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
GEO.2 ud Transporte y retirada de equipo de perforacién
Ud. de transporte y retirada de equipo de perforacion de sondeos, incluyendo personal auxiliar
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ..ottt 456,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS
GEO.3 ml Sondeo mecénico a rotacion
MI. de sondeo mecanico a rotacion en gravas y/o bolos
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .....coeiiiitineerineneiereeseieieeniesieene 70,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS
GEO.12 ud Caja porta-testigos de PVC fotografiada
Ud. de caja porta-testigos de PVC fotografiada
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .....cotiiiirtirerineneereissieieenissieene 8,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS
GEO.50 ml  Tuberia piezometrica, instalada
Tuberia de piezometria Preussag o similar, ciega o ranurada, con juntas roscadsa y diametro exterior 60 mm, in-
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 36,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS
GEO.51 ud Arquetay tapa metalica para proteccion de boca de sondeo
Arqueta y tapa metalica para proteccion de boca de sondeo, instalada.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ..ot 17,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS
GEO.50B ml  Tuberia inclinométrica para medir con inclindmetro
MI. de Tuberia inclinométrica de aluminio extruido @110 totalmente instalada, montaje de tuberia estanca con man-
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .....coeiiiitineerineneiereeseieieeniesieene 40,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS
GEO.53 ud Jornada de medida de posicion absoluta de tuberia inclino
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 280,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS
GEO.54 ud Jornada de medida relativa de tuberia inclinométrica medi

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA....cooiiitneitineeeseieeseiee s 280,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS
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CUADRO DE PRECIOS N°2 — PRECIOS DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO CV FS3.10 HIDROSIEMBRA
HSIEMBRA m2  Hidrosiembra dosis 2l/m2, 30 g/m2
Proyeccion con cafién o manguera, en una fase o varias fases, de mezcla de agua y productos: semillas, fertili-
zantes inorganicos, fibras vegetales y estabilizante adherente natural. Las semillas seran una mezcla de especies
endémicas o adaptadas agroclimaticamente a la zona, formada por un 65% de gramineas y un 35% de legumino-
sas. Dosis a emplear:
Agua 2 I/m2
Semillas 30 g/m2
Paja de cereal picada 90 g/m2
Mulch 60 g/m2
Estabilizante 20 g/m2
SE001009 0,1000 h  Petn régimen general 15,6998 1,5700
P01001 0,0020 m*  Agua (p.0.) 0,8800 0,0018
HSIEMBRAM 0,2200 kg  Mezcla estabilizada de semillas, mulch y fertilizante hidrosiemb 1,8000 0,3960
M01009 0,1000 h  Camion cisterna riego agua 101/130 CV 35,0600 3,5060
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 5,4700 0,1368
TOTAL PARTIDA .....coorereerneeneesssessesessesssessssssssenens 5,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
MDTITIF02_02 ud  Suministro y plantacion de Fraximus angustifolia

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA.....cooiieiireerieereereesseieneesenseneneene 23,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS N°2 — PRECIOS DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CR CV FS4 TUBERIA DE DESAGUE BALSA/ALIVIO
SUBCAPITULO CV FS4.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA
EXC-UNICA mé  Excavacion a cielo abierto en Zanjas y Vaciados
Excavacion a cielo abierto realizada con medios mecanicos y nivelacion laser hasta una profundidad maxima de
6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavacion en roca, incluso perfilado de laterales y
fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavacién, aportacion de riegos con
cuba para minimizar la emision de particulas de polvo a la atmésfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios
para la creacién de nichos, catas para la localizacién de instalaciones o infraestructuras, asi como trabajos y mate-
riales para la realizacion de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecucion de todos
los accesos necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestion del residuo). Incluso también la reparacion y repo-
sicién de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de riego, conduccio-
nes, etc.), balates y margenes existentes antes de la excavacion y la pérdida de rendimiento por la presencia de
servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutilizacion, asf co-
mo las operaciones de carga y transporte al lugar de origen. Incluido la separacion y acopio de la tierra vegetal pa-
ra su posterior reutilizacion en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, dis-
SE001005 0,0100 h  Oficial de oficios 18,3800 0,1838
SE001009 0,0100 h  Pedn régimen general 15,6998 0,1570
M01135 0,0100 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 191/240 CV 77,1300 0,7713
M01064 0,0070 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 57,6400 0,4035
M01133 0,0100 h  Camién 401/550 CV. Tipo bafiera, hasta 40 t 63,2600 0,6326
MO01036 0,0040 h  Tractor orugas 101/130 CV 62,3500 0,2494
M01117 0,0060 h  Compactador vibro < 70 CV 38,6900 0,2321
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 2,6300 0,0658
TOTAL PARTIDA .....oooiiririsrisssisesessessesssseseenens 2,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA CENTIMOS
REL-ARID m3  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm
Cama y relleno de material granular tamafio 6/12 mm para asiento de tuberia procedente de préstamos, con &rido
natural rodado puesta en obra con un tamafio de particula menor de 12 mmy mayor a 6 mm, con reparto mecani-
co, extendido manual y nivelacion laser, incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tuberia y tapado. Medi-
SE001005 0,0400 h  Oficial de oficios 18,3800 0,7352
SE001009 0,0600 h  Petn régimen general 15,6998 0,9420
MO01064 0,0070 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 57,6400 0,4035
M01053 0,0500 h  Pala cargadora ruedas 131/160 CV 58,3400 2,9170
GRAVA 1,1000 m®  Gravilla 6/12 mm (p.o.) 22,0000 24,2000
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 29,2000 0,7300
TOTAL PARTIDA .....corieerneerneesssessesessesssssssssssenens 29,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
PRYI03030 m3  Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavacion
Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes de las zanjas excavadas hasta una distancia maxima de 10
M01058 0,0100 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 73,9000 0,7390
M01037 0,0040 h  Tractor orugas 131/150 CV 56,5800 0,2263
TOTAL PARTIDA .....cotivireirinerisssisesissesserssseseenens 0,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO
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CANAL DE VELILLA

IMPORTE

SUBCAPITULO CV FS4.2 CONDUCCION

PVCO_600 m
MAT_PVC600A 1,0000 m
SE001004 0,0300 h
SE001005 0,0300 h
SE001009 0,0150 h
P29004SE 1,0000 m
M01064 0,0300 h
MAT%PP.PE 4,0000 %
%2.5C] 2,5000 %

Tuberia PVC-O DN 630 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada

Tuberia de PVC orientado de 630 mm de didmetro nominal y 1,6 MPa de presién de servicio y unién por junta de

goma incluyendo piezas especiales en fundicién o en chapa de acero al carbono de calidades S-235-JR 'y

S-275-JR, espesor tuberia API-5L-gr.B (e=6.4 mm), materiales a pie de obra, montaje, colocacion y pruebas de
presion y estanqueidad. Incluye, macizos de anclajes y la perdida de rendimientos por servicios. Totalmente mon-

Tuberia PVC-O DN 630, 1,6 MPa con Junta Elastica 176,4200
Oficial 12 23,6797
Oficial de oficios 18,3800
Pedn régimen general 15,6998
Prueba de presion de tuberfa diametro 400<g<800 mm 3,1300
Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 57,6400
Parte proporcional de piezas especiales red de riego 176,4200
Costes indirectos 2,5% 189,8300
TOTAL PARTIDA......ccoiiierrieineneeinias

176,4200
0,7104
0,5514
0,2355
3,1300
1,7292
7,0568
4,7458

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA'Y OCHO

CENTIMOS

194,58
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IMPORTE

SUBCAPITULO CV FS4.3 OBRA CIVIL. CUENCO VERTIDO

TlI214001 m3  Hormigén no estructural 15 N/mm?, &rido 40, planta, D<= 15 km
Hormigdn no estructural de 15 N/mm? de resistencia caracteristica, con arido de 40 mm de tamafio maximo, elabo-
SE001009 1,4000 h  Peon régimen general 15,6998 21,9797
TIP03001 1,0000 m®  Hormigdn no estructural H-15 (15N/mm?), &rido 40 mm, planta 71,3000 71,3000
M02018 0,1000 h  Vibrador hormigén o regla vibrante 4,1800 0,4180
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 93,7000 2,3425
TOTAL PARTIDA ..ot 96,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CENTIMOS
114013 mé  Hormigon para armar HA-25/spb/20/1-la, planta, D<=20 km
Hormig?n para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracter?stica), con ?rido de 20 mm de tama?0 m?ximo,
SE001009 1,4000 h  Pedn régimen general 15,6998 21,9797
P03006 1,0000 m®  Hormigdn estructural para armar HA-25/spb/20/1-1la, arido 20 mm 80,5000 80,5000
M02018 0,1000 h  Vibrador hormigén o regla vibrante 4,1800 0,4180
TOTAL PARTIDA ..ottt 102,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con NOVENTA CENTIMOS
TII15003 kg Acero corrugado, g 5-14 mm, B-500S, colocado
Acero corrugado, didmetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.
SE001004 0,0180 h  Oficial 12 23,6797 0,4262
SE001009 0,0180 h  Pebn régimen general 15,6998 0,2826
TIP01048 1,0500 kg  Acero B500S (500 N/mm2 limite elastico) (p.o.) 0,8900 0,9345
TIP01045 0,0150 kg Alambre (p.0.) 1,4600 0,0219
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1,6700 0,0418
TOTAL PARTIDA ..ottt 171
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
TI115008 m2  Malla electrosoldada ME 15x15 g 12-12 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de didmetro y reticula de 15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.
SE001004 0,0470 h  Oficial 12 23,6797 1,1129
SE001009 0,0470 h  Pe6n régimen general 15,6998 0,7379
TIP01052 1,1000 m>  Malla electrosoldada ME 15x15 g 12-12 B500T (p.o.) 7,6500 8,4150
P01045 0,0100 kg Alambre (p.0.) 1,3600 0,0136
M01020 0,0280 h  Camion volquete gria 101/130 CV 27,6700 0,7748
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 11,0500 0,2763
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
TI116030 m2  Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 12 puesta, alzado
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 12 puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano de obra,
apuntalamiento, accesorios de sujecion y equipo grda para su montaje y desmontaje, para una altura de hasta 3,00
SE001004 0,2350 h  Oficial 12 23,6797 5,5647
SE001009 0,4000 h  Pedn régimen general 15,6998 6,2799
MO01091 0,1890 h  Grla autopropulsada telescopica 131/160 CV, 6-12 t 25,5000 4,8195
TIP01036 1,0000 m?  Encofrado tipo PERI (p.0.) 7,5200 7,5200
TIP01042 0,0700 | Aceite de desencofrado, encofrados metalicos (p.0.) 1,5300 0,1071
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 24,2900 0,6073
TOTAL PARTIDA .....coeiiiitineerineneiereeseieieeniesieene 24,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
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TI116031 m2  Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 22 puesta, alzado
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 22 puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano de obra,
apuntalamiento, accesorios de sujecion y equipo grua para su montaje y desmontaje, para una altura de 3,00 m en
SE001004 0,2640 h  Oficial 12 23,6797 6,2514
SE001009 0,5000 h  Petn régimen general 15,6998 7,8499
M01091 0,1920 h  Grla autopropulsada telescopica 131/160 CV, 6-12 t 25,5000 4,8960
TIP01036 1,0000 m?  Encofrado tipo PERI (p.0.) 7,5200 7,5200
TIP01042 0,0700 | Aceite de desencofrado, encofrados metalicos (p.0.) 1,5300 0,1071
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 26,6200 0,6655
TOTAL PARTIDA .....cotivireirinerisssisesissesserssseseenens 27,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
TI116019 m2  Encofrado y desencofrado losas planas, h <=3.5m
Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3,5 metros de altura, considerando 10 posturas.
SE001004 0,7400 h  Oficial 12 23,6797 17,5230
SE001009 0,7400 h  Pedn régimen general 15,6998 11,6179
TIP01033 0,0140 m3  Madera (p.0.) 182,7700 2,5588
TIP01044 0,0700 kg Puntas (p.o0.) 2,2500 0,1575
P01045 0,0700 kg Alambre (p.0.) 1,3600 0,0952
P01041 0,0200 | Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 2,9400 0,0588
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 32,0100 0,8003
TOTAL PARTIDA .....cotivireirinerisssisesissesserssseseenens 32,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
HJUNTDIL m  Junta dilatacién PVC estanqueidad de 32cm
Junta de dilatacion de policloruro de vinilo (PVC) 100% virgen, con una fuerza maxima de dilatacion > 250 %, color
azul con remaches de sujeccion de 32 cm de ancho, colocada simétricamente en el eje de la losa 0 muro, p.p. de
solapes y piezas especiales para cruces o angulos, incluso posterior sellado de la junta con masilla de poliuretano,
SE001017 0,0500 h  Cuadrilla A 49,9096 2,4955
SEP01147 1,0500 m  Banda de PVC o EPDM de 32 c¢m (p.o.) 6,5700 6,8985
u04vDO070 0,0300 | Masilla de poliuretano 17,2732 0,5182
u04vDO075 0,0220 | Imprimacion sellado 14,1200 0,3106
U04vD080 1,0100 m  Cordén de polietileno 30 mm 0,3600 0,3636
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 10,5900 0,2648
TOTAL PARTIDA ......coremeeinerneeiersieeseesessesssssessseens 10,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
VAMAB800-16D ud Valvula mariposa g 800 mm, 16 atm, sSIHPCC, en red

Vlvula de mariposa, de @ 800 mm. y presion de trabajo 16 atm., embridada segin UNE EN 1092-1-2:2008, cuer-

po de fundicién nodular EN-JS 1030 seglin UNE EN 1563, eje de acero inoxidable segln AlSI 420, casquillo de

PTFE o bronce, mariposa de acero inoxidable segun AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona

de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador.Proteccién minima primera capa 45 micras de

epoxy-zinc y 35 micras de laca acrilica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada maxi-

mo de 100 Nm y un par de salida maximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptacion del accionador segin norma ISO

5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2-70. Equi-

pada con una prolongacion hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con pro-

teccion IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmision del par de maniobra del

accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-unién elastica, grava de relleno y ar-

queta troncopiramidal de hormigén prefabricada de 6-8 cm de espesor y seccion interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto

x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y montada. Totalmente instalada. Rotulado de la numeracién en la
SE001004 7,0000 h  Oficial 12 23,6797 165,7579
SE001005 7,0000 h  Oficial de oficios 18,3800 128,6600
SE001009 3,5000 h  Petn régimen general 15,6998 54,9493
VAL-800 1,0000 ud  Valvula mariposa g 800 mm 1,6 MPa (p.o.) 5.373,0400 5.373,0400
REDM.T1 1,0000 ud  Desmultiplicador reductor motorizable para valvula DN 400-1600 2.011,7600 2.011,7600
PROL.T1 1,0000 ud  Prolongador de longitud necesaria para valvula DN 400-800 955,5200 955,5200
CARRETEA800 1,0000 ud  Carrete anclaje DN 800, 150 cm., con brida y unién eléstica 1.051,3200 1.051,3200
CARRETE800 1,0000 ud  Carrete DN 800, 150 cm., con brida y union elastica 950,7500 950,7500
JUNMECFLX800 1,0000 ud  Junta Mecénica Flexible Acero Inox g 800 mm 1,0 MPa (p.0.) 503,4700 503,4700
P18005 1,0000 m  Tubo de PVC corrugado de drenaje g 160 mm (p.o.) 4,4000 4,4000
M01020 7,0000 h  Camién volquete griia 101/130 CV 27,6700 193,6900
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 11.393,3200 284,8330
ARQNORMTIPO1 1,0000 ud  Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 440,5530 440,5530

TOTAL PARTIDA ...cooerirrirrireserneesssessessssesssesssseens 12.118,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL CIENTO DIECIOCHO EUROS con SETENTA CENTIMOS
CLAP.800 ud Clapeta antirretorno salida a desagtie, 800 mm

Clapeta antirretorno salida a desagie, @ 800 mm, material de resina polyester reforzada con fibra de vidrio, gel-coat

de proteccion en toda la superficie, sujecciones de acero inox AISI 316. Uni6n a pared o muro mediante brida, total-
CLAPT.800 1,0000 ud  Clapeta antirretorno, @800 mm union brida 3.231,8000 3.231,8000
SE001017 0,8000 h  Cuadrilla A 49,9096 39,9277
M01021 0,4000 h  Camion volquete gria 131/160 CV 45,4000 18,1600
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 3.289,8900 82,2473

TOTAL PARTIDA .....ooivimeiimerinesinesissesisesesiseessenens 3.372,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CATORCE

CENTIMOS
TIEMBOPRES00

SE001017
TIP04019
MO01058
TITRA026
%2.5ClI
TI103005
TII14005
TII14030

ud

0,3500 h

1,0000 ud
0,3500 h

0,0710 m
2,5000 %
3,0100 m?
0,6000 m3
0,6000 m?

Embocadura @800 mm. prefabricada, colocada t. normal
Embocadura prefabricada con emboquillado para tubos de hormigén armado "CLASE 60" segtin norma
UNE-127.010, de diametro 800 mm. formada por un frente, dos aletas y una solera, de tipo monolitico, transportada

Cuadrilla A 49,9096 17,4684
Embocadura circular C-80, planta 145,4400 145,4400
Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 73,9000 25,8650
Porte de elementos prefabricados c/grua obra de 20 Tm. 1.398,5100 99,2942
Costes indirectos 2,5% 288,0700 7,2018
Excavacion mecanica zanja, terreno compacto 1,8400 5,5384
Hormigén en masa HM-20/sp/20, planta, D<= 15 km 96,0400 57,6240
Puesta en obra hormigén volimenes aislados < 1 m? 22,5300 13,5180

TOTAL PARTIDA ....orimiriirriesrisseiessseesssensssesssenenns

371,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
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TI2107fa m3  Escollera roca 30 a 60 cm, D =50 km
Escollera de roca machacada, tamafio de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra de 50 km, colo-
SE001009 0,2780 h  Pedn régimen general 15,6998 4,3645
M01058 0,2780 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 73,9000 20,5442
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 24,9100 0,6228
TI106001 1,1000 m®  Voladura en roca, material machaqueo 5,2053 5,7258
T1102001 1,1000 m3  Excavacion en desmonte y transporte a terraplén D<= 20 m 0,2600 0,2860
T1102026 1,1000 m®  Carga pala mecanica, transporte D<=5m 0,4785 0,5264
TI0229fa 1,1000 m®  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 50 km 8,9700 9,8670
TOTAL PARTIDA .....coorereerneeneesssessesessesssessssssssenens 41,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
ATPRAP ud Arqueta Apilable base PHA 1.5x1.5x1 m
Unidad de arqueta apilable base prefabricada de hormigén armado de dimensiones interiores 1.5x1.5x1 m, fabrica-
do en hormigdn de alta prestaciones y armadas con acero B-500-S. Dispone de taladros para tubo hasta 1000 mm
de diametro en dos de sus caras. Se incluyen todos los medios auxiliares para su montaje y los pates interiores
PREARQH 1,0000 ud  Arqueta Apilable base PHA 1.5x1.5x1 m 680,4000 680,4000
SE001017 0,2000 h  Cuadrilla A 49,9096 9,9819
M01020 0,2000 h  Cami6n volquete graa 101/130 CV 27,6700 5,5340
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 695,9200 17,3980
TOTAL PARTIDA .....cootivieerneemnseesesisesesssessesesssessssenns 713,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TRECE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
ATPRAPH ud Arqueta Apilable PHA 1.5x1.5x1 m
Unidad de Arqueta apilabe prefabricada de hormigén armado de dimensiones interiores 1.5x1.5x1 m, fabricado en
hormigén de alta prestaciones y armadas con acero B-500-S. Se incluyen todos los medios auxiliares para su
PREARQ 1,0000 ud  Arqueta Apilable PHA 1.5x1.5x1 m 567,0000 567,0000
SE001017 0,2000 h  Cuadrilla A 49,9096 9,9819
M01020 0,2000 h  Camion volquete grua 101/130 CV 27,6700 5,5340
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 582,5200 14,5630
TOTAL PARTIDA ....oririrrienrieseiseiesssssesssessssesesenenns 597,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHO CENTIMOS
TPARPHA ud Tapa PHA para Arqueta Apilable PHA 1.5x1.5x1 m
Unidad de Tapa prefabricada de hormigén armado para colocar sobre Arqueta apilabe prefabricada de hormigén ar-
mado de dimensiones interiores 1.5x1.5x1 m, fabricado en hormigén de alta prestaciones y armadas con acero
B-500-S. Se incluyen todos los medios auxiliares para su montaje. Tambien se incluye la tapa metdlica en acero
galvanizado y con candado, embutida en la prefabricada para el acceso de personas al interior. Totalmente mon-
TPPRAR 1,0000 ud Tapa PHA para Arqueta Apilable PHA 1.5x1.5x1 m 260,0000 260,0000
SE001017 0,2000 h  Cuadrilla A 49,9096 9,9819
M01020 0,2000 h  Camion volquete grua 101/130 CV 27,6700 5,5340
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 275,5200 6,8880
TOTAL PARTIDA.....otirirrinrierieesiessssesssessseseenenns 282,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CENTIMOS
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SUBCAPITULO CV FS4.4 OBRA REPOSICION

RE.AC ud

Cruce con reposicion de acequias

Reposicion de tramo de acequia de 5 metros por cruce de tuberia, incluye carga y transporte de acequias a verte-

TOTAL PARTIDA

Sin descomposicién

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE

CENTIMOS

RET-VALL ml
SE001017 0,2500 h

%2.5Cl 2,5000 %
118004 0,0600 m?
114011 0,0600 m?

TIPCATCD.1100 mi
LOSA.2X1X0.15 1,0000 ud
SE001017 0,1000 h

MO01062 0,1000 h

%2.5CI 2,5000 %
TIA01018 1,1000 m3
TII03013 1,9000 m3
TIA01008M 2,8000 m3
TI106008 0,8300 m3
TI0613af 0,8300 m3

Retirada y colocacién metro de valla

Retirada y colocacion de valla a su situacion anterior. Para cualquier tipo de vallado. Incluido macizos de anclajes

Cuadrilla A
Costes indirectos 2,5%

Demolicion losa o solera de hormigon masa hasta 20 cm de espesor

Hormigdn en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS

Paso tuberia bajo camino o desagiie g<1.1 m, losa hormigén

49,9096
12,4800
14,0083
94,7400

12,4774
0,3120
0,8405
5,6844

283,87

Paso de tuberia menor de 1100 mm de didmetro bajo camino o desagiie ejecutado con losa de hormigén armado
prefabricada de espesor 15 cm, luz 2 m y ancho 1 m, con argollas, incluyendo transporte y colocacién con los

Losa de hormigon de 2x1 m, 15 cm de seccidn, con argollas
Cuadrilla A

Retroexcavadora ruedas hidraulica 71/100 CV

Costes indirectos 2,5%

Relleno zanjas con gravilla 12/20 mm, D = 15 km

Excavacion mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad
Relleno, compactado mecanico zanjas, material granular

Material granular zahorra natural 2" sin canon extraccion
Construccion sub-base, mat.granular 2", 95% PM, e> 20 cm, D=5km

TOTAL PARTIDA

45,0000
49,9096
47,9600
54,7900
34,8507
15,7953
6,1938
1,7300
3,9358

45,0000
4,9910
4,7960
1,3698

38,3358

30,0111

17,3426
1,4359
3,2667

19,31

146,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
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IMPORTE

CAPITULO CR CV FS5 RETIRADA INFRAESTRUCTURAS REGADIO EXISTENTES

ARRAN-HOR

SE001005
SE001009
MO01064
M02002
M01052
MO01058
M01008
M02011
TIM02010
TIM04023
%2.5ClI

m3

0,0300 h
0,0300 h
0,0300 h
0,0300 h
0,0300 h
0,0161 h
0,0895 h
0,0150 h
0,0170 h
0,0170 h
2,5000 %

DEMOLICION O ARRANQUE, CARGA, TRANSPORTE Y TRITURADO EL. HORG.

Arranque o demolicién de acequias, sifones, arquetas, pilares, zatapas aisladas o corridas, asi como cualquier
conducion de transporte de agua o soporte y cimentaciones de los mismos, de hormigdn en masa o armado. In-
cluido carga y transporte a acopio distancia maxima 20 km, machaqueo con trituradora mévil hasta un tamafio ma-
ximo de 1"y eliminado o retraido de los posibles elementos metalicos que contengan. Incluido acopio de material.
La medicién de esta unidad de obra se realizara mediante cubicacion del material obtenido de la trituracion y exen-

Oficial de oficios 18,3800
Pebn régimen general 15,6998
Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 57,6400
Martillo hidraulico 501-1000 kg, completo 5,0300
Pala cargadora ruedas 101/130 CV 51,6700
Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 73,9000
Camion 311/400 CV. Tipo bafiera, hasta 30 t 52,3200
Equipo mévil machaqueo criba 100 t/h 164,5900
Cribadora vibrante 100 t/h, tolva 48,1900
Grupo electrogeno 161/190 CV, sin mano de obra 16,4200
Costes indirectos 2,5% 13,8900
TOTAL PARTIDA ..ot

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

RETIRA.TUBPLA

SE001005
SE001009
MO01064
M01052
M01008
%2.5CI

17 02 03
102030da

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

SUPEV.TEC

ml

0,0300 h
0,0300 h
0,1000 h
0,0100 h
0,0100 h
2,5000 %
0,2000 t
0,8000 m3

ud

RETIRADA Y GESTION DE TUBERIA DE RIEGO PLASTICA EXISTENTE

0,5514
0,4710
1,7292
0,1509
1,5501
1,1898
4,6826
2,4689
0,8192
0,2791
0,3473

Retirada y gestion por gestor autorizado de tuberia de material plastico de didmetro menor o igual a 500 mm, asi
como tapado de zanja con material de la propia zona de actuacién. Siempre segun la gestion de residuos de cons-

Oficial de oficios 18,3800
Pedn régimen general 15,6998
Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 57,6400
Pala cargadora ruedas 101/130 CV 51,6700
Camion 311/400 CV. Tipo bafiera, hasta 30 t 52,3200
Costes indirectos 2,5% 7,8300
Canon de gestion residuos de plastico 22,1600
Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 60 km 10,1593
TOTAL PARTIDA ...coocccrvvvnrsivsnsssisninns

INFORME FINAL RETIRADA GESTION

0,5514
0,4710
5,7640
0,5167
0,5232
0,1958
4,4320
8,1274

14,24

Redaccion de informe final sobre la retirada de infraestructuras de regadio existentes en la zona de actuacion del

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO

CENTIMOS

20,58

625,44
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CUADRO DE PRECIOS N°2 — PRECIOS DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CR CV FS6 TELECONTROL DE LA RED DE RIEGO
SUBCAPITULO CAV FS6.1 TERMINALES REMOTOS
TERMI-ESC ud Terminal remoto GSM/GPRS escucha continua

Terminal remoto auténomo, inteligente, robusto, preparado para actuar sobre 8 electrovalvulas, 3 sefiales analogi-

cas y 2 contadores, para gestion de programas de riego, datos, elementos de control, eventos y alarmas y con el

minimo consumo de energia, comunicacion GSM / GPRS con escucha continua, montada en una caja de protec-

cion IP-67. Bateria 6V o 12V adaptada para funcionamiento con placa solar y regulador de carga, adaptada y con

autonomia para el funcionamiento de remotas con escucha continua. Placa solar de potencia minima 5 W adaptada

para autonomia en el funcionamiento de remotas con escucha continua, comunicacion de estado y regulador de

carga. Incluida instalacion en arqueta del terminal, cableado y conexionado. Totalmente probado y verificado.
C.IP66.1 1,0000 ud  Caja de proteccion IP-67 para equipo remoto 18,6698 18,6698
TC.GSM-ESCNUE 1,0000 ud  Tarjeta de control GSM/GPRS escucha continua 724,9903 724,9903
CH.M12.5P 12,0000 ud  Conector hembra M12 de 5 polos 4,6300 55,5600
CH.M12.4P 4,0000 ud  Conector hembra M12 de 4 polos 3,3400 13,3600
C.IP66.2 1,0000 ud  Caja de proteccién IP-67 para sistema de alimentacion 18,6698 18,6698
BAT.17AH-NUEV 1,0000 ud  Bateria de terminal remoto adaptada para escucha continua 65,0000 65,0000
CM.M12.5P 16,0000 ud  Conector macho M12 de 5 polos 4,2200 67,5200
DT.M12 2,0000 ud Distribuidor en T M12 de 5 polos 6,5900 13,1800
P22033 1,0000 ud  Regulador carga baterias EC (p.o.) 13,2400 13,2400
PS-ESCNUEVO 1,0000 ud  Placa solar para escucha continua, potencia minima 5 W 35,0000 35,0000
SE003004 1,0000 h  Titulado superior 0 master de 1 a 3 afios de experiencia 24,8397 24,8397
SE001009 0,3500 h  Petn régimen general 15,6998 5,4949
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1.055,5200 26,3880

TOTAL PARTIDA ....cooivieceerissesissessesissssssesssssssssnens 1.081,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
TR.RAD ud Terminal remoto Radio
Terminal remoto auténomo, inteligente, robusto, preparado para actuar electrovalvulas, que gestione programas de
riego, datos, elementos de control, eventos y alarmas y con el minimo consumo de energia, menor impacto am-
biental, comunicacién via radio, montada en una caja de proteccion IP-67 y que cumpla con todos los requisitos
del pliego de prescripciones técnicas. Bateria 6V 0 12V adaptada para funcionamiento con placa solar y regulador
de carga, adaptada y con autonomia para el funcionamiento de remotas segun pliego, placa solar de potencia mini-
ma 1 Wy regulador de carga. Incluida instalacion en arqueta del terminal, cableado y conexionado. Totalmente

C.IP66.1 1,0000 ud  Caja de proteccion IP-67 para equipo remoto 18,6698 18,6698
TC.RAD 1,0000 ud Tarjeta de control Radio 469,5838 469,5838
CH.M12.5P 13,0000 ud  Conector hembra M12 de 5 polos 4,6300 60,1900
CH.M12.4P 1,0000 ud  Conector hembra M12 de 4 polos 3,3400 3,3400
C.IP66.2 1,0000 ud  Caja de proteccion IP-67 para sistema de alimentacion 18,6698 18,6698
BAT.17AH 1,0000 ud  Bateria de terminal remoto 71,7091 71,7091
CM.M12.5P 13,0000 ud  Conector macho M12 de 5 polos 4,2200 54,8600
P22033 1,0000 ud  Regulador carga baterias EC (p.0.) 13,2400 13,2400
DT.M12 10,0000 ud  Distribuidor en T M12 de 5 polos 6,5900 65,9000
PS 1,0000 ud  Placa solar potencia minima 1 W 30,1096 30,1096
SE003004 1,0000 h  Titulado superior 0 master de 1 a 3 afios de experiencia 24,8397 24,8397
SE001009 0,8500 h  Pedn régimen general 15,6998 13,3448
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 844,4600 21,1115
TOTAL PARTIDA ...ttt 865,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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CUADRO DE PRECIOS N°2 — PRECIOS DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
TR.GPRS-RAD ud Terminal remoto GSM/GPRS-Radio

Terminal remoto auténomo, inteligente, robusto, preparado para actuar electrovalvulas, que gestione programas de

riego, datos, elementos de control, eventos y alarmas y con el minimo consumo de energia, menor impacto am-

biental, comunicacién via radio con otros terminales remotos y via GSM / GPRS con el centro de gestion, montada

en una caja de proteccion IP-67 y que cumpla con todos los requisitos del pliego de prescripciones técnicas. Bate-

ria 6V 0 12V adaptada para funcionamiento con placa solar y regulador de carga, adaptada y con autonomia para

el funcionamiento de remotas segtn pliego, placa solar de potencia minima 1 W y regulador de carga. Incluida ins-
C.IP66.1 1,0000 ud  Caja de proteccion IP-67 para equipo remoto 18,6698 18,6698
TC.GSMRAD 1,0000 ud  Tarjeta de control GSM - Radio 528,7929 528,7929
CH.M12.5P 13,0000 ud  Conector hembra M12 de 5 polos 4,6300 60,1900
CH.M12.4P 1,0000 ud  Conector hembra M12 de 4 polos 3,3400 3,3400
C.IP66.2 1,0000 ud  Caja de proteccion IP-67 para sistema de alimentacion 18,6698 18,6698
BAT.17AH 1,0000 ud  Bateria de terminal remoto 71,7091 71,7091
CM.M12.5P 13,0000 ud  Conector macho M12 de 5 polos 4,2200 54,8600
DT.M12 10,0000 ud  Distribuidor en T M12 de 5 polos 6,5900 65,9000
PS 1,0000 ud  Placa solar potencia minima 1 W 30,1096 30,1096
P22033 1,0000 ud  Regulador carga baterias EC (p.o.) 13,2400 13,2400
SE003004 1,0000 h  Titulado superior 0 master de 1 a 3 afios de experiencia 24,8397 24,8397
SE001009 0,3500 h  Pedn régimen general 15,6998 5,4949
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 895,8200 22,3955

TOTAL PARTIDA.....cotimieriniiseieeisesiseessenssseseesenns 918,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
POSTE2 ud POSTE 2 metros sobre arqueta DN 32 mm

Se trata de un mastil de acero galvanizado con una seccion circular de 32 mm (1"%) de didmetro y una longitud tal

que sobresalga al menos 2 m por encima de la arqueta. Se instalara verticalmente, al mismo lado que la remota,

en la tapa de hormigén armado que cierra la arqueta por su parte superior, atravesando aquella por un orificio de

unos 35 mm practicado a tal efecto (determinados modelos de arqueta ya vienen con el rebaje) y a la que se fijara

por medio de un par de tuercas con sus respectivas arandelas. En el extremo superior del mastil se enroscara un

tubo de PVC de 30 cm de longitud, en el que quedara oculta la antena, cuya base magnética se apoyara sobre el

cierre superior del mastil de acero. En este cierre superior del mastil se practicara un orificio por el que se introduci-
TUBO PVC 36 0,3000 m  Tubo PVC g 36 mm 0,8900 0,2670
POSTE 2,1000 m  Tubo de acero galvanizado g 32 mm roscado en los extremos 10,1398 21,2936
ROSCAR 2 2,0000 ud  Tuerca g 32 0,7300 1,4600
SE001004 1,0000 h  Oficial 12 23,6797 23,6797
SE001009 1,0000 h  Pedn régimen general 15,6998 15,6998
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 62,4000 1,5600

TOTAL PARTIDA .....corieerneerneesssessesessesssssssssssenens 63,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
P.EST.MET ud Estacion Meteorolégica en Estacién de Bombeo
Estacion meteorol6gica automéatica mod. Wireless con Conexion Ethernet, Alimentacion a corriente electrica y con
Tripode asi como posibilidad de comunicacion via internet. Debera tener las siguientes caracteristicas:
* Consola-display-receptor con barémetro y sensores internos de temp./hum
* Sensor de temperatura y humedad exterior
* Anemémetro de cazoletas con veleta
* Pluviémetro tipo balancin, de 0.2 mm de resolucion
* Célculo de evapotranspiracion
* Transmision inalambrica entre sensores y consola
* Data-logger para aimacenamiento de datos y conexion a PC.
* Software de tratamiento de datos.
* Soporte para construccion de paginas web con actualizacion de datos en tiempo real.
Incluido software de gestién, vallado perimetral, totalmento montada, instalada y comunicando con base datos pro-
grama de gestion.
EB 1,0000 ud  EMA bésica 505,9500 505,9500
SEN.RAD 1,0000 ud  Sensor radiacion solar 156,0680 156,0680
SOPORTE.SEN.R 1,0000 ud  Soporte montaje sensor radiacion 36,5695 36,5695
MASTIL 1,0000 u  Mastil-tripode 114,3085 114,3085
DATALOGGER 1,0000 ud  Datalogger conexion IP 252,5467 252,5467
SE003004 1,0000 h  Titulado superior 0 master de 1 a 3 afios de experiencia 24,8397 24,8397
SE001009 1,5000 h  Peon régimen general 15,6998 23,5497
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1.113,8300 27,8458
TOTAL PARTIDA ...ttt e sesenens 1.141,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
EST-CUBER ud  Estudio Coberturas GPRS/GSM/Radio
Estudio de cobertura consistira en lectura de la cobertura de todos los hidrantes de la red con idéntico modem
SE003004 40,0000 h  Titulado superior 0 master de 1 a 3 afios de experiencia 24,8397 993,5880
SE001009 40,0000 h  Peon régimen general 15,6998 627,9920
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1.621,5800 40,5395
TOTAL PARTIDA ...t sse e 1.662,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con DOCE CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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CUADRO DE PRECIOS N°2 — PRECIOS DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO CAV FS6.2 ELEMENTOS DE CONTROL
TERMI-ESC-R ud Repuesto de terminal remoto GSM/GPRS escucha continua
Repuesto de terminal remoto auténomo, inteligente, robusto, preparado para actuar sobre 8 electrovélvulas, 3 sefia-
les analogicas y 2 contadores, para gestién de programas de riego, datos, elementos de control, eventos y alar-
mas y con el minimo consumo de energia, comunicacion GSM / GPRS con escucha continua, montada en una
caja de proteccion IP-67. Bateria 6V 0 12V adaptada para funcionamiento con placa solar y regulador de carga,
adaptada y con autonomia para el funcionamiento de remotas con escucha continua. Placa solar de potencia mini-
ma 5 W adaptada para autonomia en el funcionamiento de remotas con escucha continua, comunicacion de estado
C.IP66.1 1,0000 ud  Caja de proteccion IP-67 para equipo remoto 18,6698 18,6698
TC.GSM-ESCNUE 1,0000 ud Tarjeta de control GSM/GPRS escucha continua 724,9903 724,9903
CH.M12.5P 12,0000 ud  Conector hembra M12 de 5 polos 4,6300 55,5600
CH.M12.4P 4,0000 ud  Conector hembra M12 de 4 polos 3,3400 13,3600
C.IP66.2 1,0000 ud  Caja de proteccion IP-67 para sistema de alimentacion 18,6698 18,6698
BAT.17AH-NUEV 1,0000 ud  Bateria de terminal remoto adaptada para escucha continua 65,0000 65,0000
CM.M12.5P 16,0000 ud  Conector macho M12 de 5 polos 4,2200 67,5200
DT.M12 2,0000 ud Distribuidor en T M12 de 5 polos 6,5900 13,1800
P22033 1,0000 ud  Regulador carga baterias EC (p.0.) 13,2400 13,2400
PS-ESCNUEVO 1,0000 ud  Placa solar para escucha continua, potencia minima 5 W 35,0000 35,0000
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1.025,1900 25,6298
TOTAL PARTIDA .....ooivimeiimerinisinesissesissesessssessenens 1.050,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
TESOLLACH-R ud  Repuesto de solenoide tipo Latch p.valvula hidraulica
Repuesto de solenoide encargado de la apertura y cierre de las valvulas hidraulicas. Debe ser del tipo solenoide
latch de manera que la apertura y cierre se realizara produciendo un pulso en uno u otro sentido del solenoide de la
electrovalvula, que podra ser de 2 6 3 vias. Siempre se requiere de una valvula manual asociada. Si se trata de 3
vias, al comunicarse la via comdn (en contacto directo con el fluido del interior de la valvula) con la via que esta
en contacto con la atmésfera, se producira la apertura de la valvula. El cierre de la misma se efectuara al comuni-
carse la via comin con la via restante, la cual esta conectada a la propia presion del hidrante, aguas arriba de la
vélvula hidraulica.
Las caracteristicas generales de las electrovélvulas deben ser las siguientes:
Solenoides compatibles con la remota instalada en obra.
Mecanismo de apertura y cierre con el menor contacto con el agua (actuador en seco protegido por una
membrana que lo aisla del agua).
- Que incorpore la funcién de valvula de tres vias para poder sustituir este elemento del sistema.
Alimentacién 12 VDC
Accionamiento a 2 hilos
Consumo méaximo 30 W
Conexién a proceso 1/8" G
Diametro de paso minimo DN 1,8 mm
Rango de presiones minimas: 0 - 10 Bares
Grado de proteccion IP65 6 superior
Temperatura de fluido -10...90 °C
Temperatura ambiente -20....50 °C
El cable de la electrovalvula presentard, en uno de sus extremos, un conector estanco M12 macho roscado de 5
polos. Tendra una longitud minima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su
instalacién como se indica en el pliego de prescripciones técnicas. No se admitiran cables con empalmes ni de
longitud inferior.
TESOLENLACH 1,0000 ud  Solenoide tipo Latch p.valvula hidraulica (p.o.) 39,9400 39,9400
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 39,9400 0,9985
TOTAL PARTIDA 40,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
TESDTAPRT-R ud Repuesto de sensor detector de apertura
Repuesto de sensor para el control del estado de la valvula hidraulica. Su mision es detectar la apertura/cierre de
la vélvula hidraulica por medio de alguno de los siguientes tipos de dispositivos final de carrera., cuando se produ-
ce una maniobra en la valvula hidraulica, ésta acttia sobre un final de carrera, contacto accionado al ser empujado
por una pieza fijada al vastago de la valvula y por tanto de movimiento solidario al mismo. Durante la apertura, el
émbolo se desplaza hacia arriba, dejando de actuar la pieza sobre el final de carrera, detectdndose asf la apertura
de la valvula. Al cerrar ésta, el émbolo comienza a bajar, actuando la pieza sobre el mecanismo, el contacto se
cierray se detecta el cierre de la valvula.
Dependiendo de la apertura/cierre del contacto, se generara una entrada digital “1” 6 “0” en la remota de telecontrol,
indicando asf si la valvula est4 abierta o cerrada.
El sensor ha de presentar las siguientes caracteristicas:
Mecanismo basado en una electrénica de bajo consumo
Apertura positiva de contactos, segtn Norma IEC 947-5-1.
Tensién maxima 24 VDC.
Grado de proteccion IP-65 o superior.
Resistencia a temperaturas entre -20 °C y 70 °C.
Inmunidad a los parasitos electrénicos.
Buena conmutacién de corrientes débiles y elevada robustez eléctrica.
Soportar un nimero de maniobras superior a 10 millones de ciclos.
Se entregaran certificados de calidad emitidos por organismo autorizado o autoridad competente del final de carrera
y la pieza de accionamiento del mismo.
La conexion para el cableado debera mantener el grado de proteccion y se hara a través de un cable terminado en
un conector macho M12 roscado de 4 polos. Tendra una longitud minima de entre 2'y 2,5 metros y, en todo caso,
una longitud suficiente para permitir su instalacion como se indica en el pliego de prescripciones técnicas. No se
admitiran cables con empalmes ni de longitud inferior.
TESDTAPRT.01 1,0000 ud  Sensor detector de apertura 17,8600 17,8600
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 17,8600 0,4465
TOTAL PARTIDA .....coirmrerermneriesriseressesssssssesssenens 18,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
TESDHUM-R ud Repuesto de sonda de humedad
Repuesto de detector de humedad. Sonda de humedad con salida 4 a 20 mA
El encapsulado tendra un grado de proteccion IP-67 o superior.
Debera tratarse de un sensor de bajo consumo cuyo tiempo necesario de alimentacion para registrar una lectura no
exceda de 15 segundos.
Todas aquellas piezas sometidas al contacto con el fluido seran de acero inoxidable o de otro material que soporte
el paso del agua durante un minimo de 20 afios y deberé soportar como minimo una maxima temperatura ambien-
te de 60 °C.
El cable de conexion al detector de humedad dispondra de un conector macho M12 roscado de 4 polos, tendra una
seccion de 3 x 0,25 y una longitud minima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para
permitir su instalacién como se indica en el pliego de prescripciones técnicas. No se admitiran cables con empal-
mes ni de longitud inferior.
TESDTFLJ.01 1,0000 ud  Sensor de humedad 65,2500 65,2500
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 65,2500 1,6313
TOTAL PARTIDA .....cotivireirinerisssisesissesserssseseenens 66,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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CANAL DE VELILLA
CUADRO DE PRECIOS N°2 — PRECIOS DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
TEINTR-R ud Repuesto de detector de intrusion
Repuesto de sensor encargado de la deteccién de la apertura de la tapa de la arqueta.
Estara basado en la deteccion que realiza un sensor reed al encontrarse enfrentado con un iman fijado sélidamente
ala tapa. El estado de la entrada digital a la remota sera normalmente cerrado.
El sensor ha de presentar las siguientes caracteristicas:
Mecanismo basado en una electrénica de bajo consumo
Apertura positiva de contactos, segiin Norma IEC 947-5-1.
Tension maxima 24 VDC.
Grado de proteccion IP-65 o superior.
Resistencia a temperaturas entre -20 °C y 70 °C.
Inmunidad a los parasitos electronicos.
Buena conmutacién de corrientes débiles y elevada robustez eléctrica.
Soportar un nimero de maniobras superior a 10 millones de ciclos.
Se entregaran certificados de calidad emitidos por organismo autorizado o autoridad competente del final de carrera
y la pieza de accionamiento del mismo.
La conexion para el cableado debera mantener el grado de proteccion y se hard a través de un cable terminado en
un conector macho M12 roscado de 4 polos. Tendra una longitud minima de entre 2'y 2,5 metros y, en todo caso,
una longitud suficiente para permitir su instalacién como se indica en el pliego de prescripciones técnicas. No se
admitiran cables con empalmes ni de longitud inferior.
TESDTAPRT.01 1,0000 ud  Sensor detector de apertura 17,8600 17,8600
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 17,8600 0,4465
TOTAL PARTIDA ...t 18,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
SONDA.P2-R ud Repuesto de sistema medida presion red, sonda hidrostatica 0-16
Repuesto de sensor de presion PN 16 atmosferas que nos da una medida analdgica de la presion que hay en la
red. La medida anal6gica debera ser una sefial de 4 a 20 mA a 2 hilos y deberd tener una precision de por lo me-
nos el 1%.
Fisicamente el transductor debe tener un grado de proteccion IP-67. La caja y materiales en contacto con el medio
seran de acero inoxidable conectandose al proceso por unaroscade 1/2“G o 1/4“ G.
Las temperaturas admisibles del medio deben ser de 40 °C a +90 °C y de almacenamiento seran 40 °C a +90°C.
Acero AlSI 316L tipo Danfoss MBS 4010 o similar.
El rango del transductor debera ser mayor que la mayor medida de presion que se quiera leer, siendo ésta de 10
bares como minimo. El sensor sera del tipo ceramico. Las presiones de entradas a los hidrantes se facilitaran en
su momento por la direccién de obra.
La alimentacién debera ser en tensién continua a 12 V. La conexion al sensor se hara estanca, con un grado de
proteccion igual o superior al propio sensor, mediante un cable de 2 x 0,5 mm, acabado en el otro extremo con un
conector macho M12 roscado de 4 polos. Este conector ha de tener un grado de proteccién minimo IP67. El cable
tendra una longitud minima de 2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su instalacién como
se indica en el del pliego de prescripciones técnicas. No se admitiran cables con empalmes ni de longitud inferior.
El transductor tendra proteccion contra inversion de polaridad, contra sobretensiones y contra cortocircuitos. Igual-
SONDA 2 1,0000 ud  Transmisor de presion de red de 0-16 bar resistente a heladas 63,0000 63,0000
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 63,0000 1,5750
TOTAL PARTIDA ...ttt sesnenneas 64,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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CANAL DE VELILLA

CUADRO DE PRECIOS N°2 - PRECIOS DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE

SONDA.P2 ud  Sistema medida presion red, sonda hidrostatica 0-16 bar
Sensor de presion PN 16 atmosferas que nos da una medida anal6gica de la presion que hay en la red. La medida
analégica debera ser una sefial de 4 a 20 mA a 2 hilos y debera tener una precision de por lo menos el 1%.
Fisicamente el transductor debe tener un grado de proteccion IP-67. La caja y materiales en contacto con el medio
seran de acero inoxidable conectandose al proceso por una rosca de 1/2“ G o 1/4 “ G.
Las temperaturas admisibles del medio deben ser de 40 °C a +90 °C y de almacenamiento seran 40 °C a +90°C.
Acero AlSI 316L tipo Danfoss MBS 4010 o similar.
El rango del transductor debera ser mayor que la mayor medida de presién que se quiera leer, siendo ésta de 10
bares como minimo. El sensor ser4 del tipo ceramico. Las presiones de entradas a los hidrantes se facilitaran en
su momento por la direccién de obra.
La alimentacion debera ser en tension continua a 12 V. La conexion al sensor se hara estanca, con un grado de
proteccién igual o superior al propio sensor, mediante un cable de 2 x 0,5 mm, acabado en el otro extremo con un
conector macho M12 roscado de 4 polos. Este conector ha de tener un grado de proteccién minimo IP67. El cable
tendra una longitud minima de 2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su instalacion como
se indica en el del pliego de prescripciones técnicas. No se admitiran cables con empalmes ni de longitud inferior.
El transductor tendra proteccion contra inversion de polaridad, contra sobretensiones y contra cortocircuitos. Igual-
mente debera estar protegido contra las heladas extremas que se registren en el emplazamiento de la obra.
El transductor de presion se instalard aguas arriba de la llave de paso al hidrante y deberé instalarse sobre un filtro
de toma autolimpiante. Instalado, conexionado y verificado. Incluido ampliacién de tarjeta mediante 1 entrada anal6-
gica, 4-20 mA 'y p.p. de configuracion del nodo de riego y del Centro de Control para visualizacion, registro y con-
figuracion de alarmas.
SONDA 2 1,0000 ud  Transmisor de presion de red de 0-16 bar resistente a heladas 63,0000 63,0000
SE001009 0,1500 h  Pedn régimen general 15,6998 2,3550
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 65,3600 1,6340

TOTAL PARTIDA ..o 66,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
TESOLLACH ud  Solenoide tipo Latch p.valvula hidraulica

Solenoide encargado de la apertura y cierre de las valvulas hidraulicas. Deben ser del tipo solenoide latch de ma-
nera que la apertura y cierre se realizard produciendo un pulso en uno u otro sentido del solenoide de la electroval-
vula, que podra ser de 2 6 3 vias. Siempre se requiere de una valvula manual asociada. Si se trata de 3 vias, al
comunicarse la via comtn (en contacto directo con el fluido del interior de la valvula) con la via que esta en con-
tacto con la atmésfera, se producira la apertura de la valvula. El cierre de la misma se efectuara al comunicarse la
via comdn con la via restante, la cual estd conectada a la propia presion del hidrante, aguas arriba de la valvula
hidraulica.
Las caracteristicas generales de las electrovélvulas deben ser las siguientes:

Solenoides compatibles con la remota instalada en obra.

Mecanismo de apertura y cierre con el menor contacto con el agua (actuador en seco protegido por una
membrana que lo aisla del agua).
- Que incorpore la funcién de valvula de tres vias para poder sustituir este elemento del sistema.

Alimentacién 12 VDC

Accionamiento a 2 hilos

Consumo méaximo 30 W

Conexién a proceso 1/8" G

Diametro de paso minimo DN 1,8 mm

Rango de presiones minimas: 0 - 10 Bares

Grado de proteccion IP65 6 superior

Temperatura de fluido -10...90 °C

Temperatura ambiente -20....50 °C

El cable de la electrovalvula presentard, en uno de sus extremos, un conector estanco M12 macho roscado de 5

polos. Tendra una longitud minima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su
TESOLENLACH 1,0000 ud  Solenoide tipo Latch p.vélvula hidraulica (p.o.) 39,9400 39,9400
SE001009 0,1000 h  Pedn régimen general 15,6998 1,5700
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 41,5100 1,0378

TOTAL PARTIDA......oovvvvvvvrersrsrssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 42,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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CANAL DE VELILLA
CUADRO DE PRECIOS N°2 — PRECIOS DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
TESDTAPRT ud Sensor detector de apertura
Sensor para el control del estado de la valvula hidraulica. Su mision es detectar la apertura/cierre de la valvula hi-
draulica por medio de alguno de los siguientes tipos de dispositivos final de carrera, cuando se produce una manio-
bra en la vélvula hidraulica, ésta acttia sobre un final de carrera, contacto accionado al ser empujado por una pieza
fijada al vastago de la valvula y por tanto de movimiento solidario al mismo. Durante la apertura, el émbolo se des-
plaza hacia arriba, dejando de actuar la pieza sobre el final de carrera, detectandose asi la apertura de la valvula.
Al cerrar ésta, el émbolo comienza a bajar, actuando la pieza sobre el mecanismo, el contacto se cierra y se de-
tecta el cierre de la valvula.
Dependiendo de la apertura/cierre del contacto, se generara una entrada digital “1” ¢ “0” en la remota de telecontrol,
indicando asf si la valvula est4 abierta o cerrada.
El sensor ha de presentar las siguientes caracteristicas:
- Mecanismo basado en una electrénica de bajo consumo
Apertura positiva de contactos, segln Norma IEC 947-5-1.
Tension maxima 24 VDC.
Grado de proteccién IP-65 o superior.
Resistencia a temperaturas entre -20 °C y 70 °C.
Inmunidad a los parasitos electrénicos.
Buena conmutacion de corrientes débiles y elevada robustez eléctrica.
Soportar un nimero de maniobras superior a 10 millones de ciclos.
Se entregaran certificados de calidad emitidos por organismo autorizado o autoridad competente del final de carrera
y la pieza de accionamiento del mismo.
La conexion para el cableado debera mantener el grado de proteccion y se hara a través de un cable terminado en
un conector macho M12 roscado de 4 polos. Tendra una longitud minima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso,
una longitud suficiente para permitir su instalacion como se indica en el pliego de prescripciones técnicas. No se
admitiran cables con empalmes ni de longitud inferior.
El detector de posicion debera ser capaz de detectar un movimiento vertical del vastago de la valvula hidraulica de
3 mm o inferior. Instalado, conexionado y verificado.
TESDTAPRT.01 1,0000 ud  Sensor detector de apertura 17,8600 17,8600
SE001009 0,1000 h  Pedn régimen general 15,6998 1,5700
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 19,4300 0,4858
TOTAL PARTIDA .....coirmrerermneriesriseressesssssssesssenens 19,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
TESDHUM ud  Sonda de humedad
Detector de humedad. Sonda de humedad con salida 4 a 20 mA
El encapsulado tendra un grado de proteccion IP-67 o superior.
Debera tratarse de un sensor de bajo consumo cuyo tiempo necesario de alimentacion para registrar una lectura no
exceda de 15 segundos.
Todas aquellas piezas sometidas al contacto con el fluido seran de acero inoxidable o de otro material que soporte
el paso del agua durante un minimo de 20 afios y deberé soportar como minimo una maxima temperatura ambien-
te de 60 °C.
El cable de conexion al detector de flujo dispondra de un conector macho M12 roscado de 4 polos, tendra una sec-
cion de 3 x 0,25 y una longitud minima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permi-
tir su instalacién como se indica en el pliego de prescripciones técnicas. No se admitiran cables con empalmes ni
TESDTFLJ.01 1,0000 ud  Sensor de humedad 65,2500 65,2500
SE001009 0,1500 h  Pedn régimen general 15,6998 2,3550
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 67,6100 1,6903
TOTAL PARTIDA .....cotivireirinerisssisesissesserssseseenens 69,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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CANAL DE VELILLA
CUADRO DE PRECIOS N°2 — PRECIOS DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
TEINTR ud Detector de intrusion
Sensor encargado de la deteccion de la apertura de la tapa de la arqueta.
Estara basado en la deteccion que realiza un sensor reed al encontrarse enfrentado con un iman fijado sélidamente
alatapa. El estado de la entrada digital a la remota sera normalmente cerrado.
El sensor ha de presentar las siguientes caracteristicas:
Mecanismo basado en una electrénica de bajo consumo
Apertura positiva de contactos, segtn Norma IEC 947-5-1.
Tensién maxima 24 VDC.
Grado de proteccion IP-65 o superior.
Resistencia a temperaturas entre -20 °C y 70 °C.
Inmunidad a los parasitos electrénicos.
Buena conmutacién de corrientes débiles y elevada robustez eléctrica.
Soportar un nimero de maniobras superior a 10 millones de ciclos.
Se entregaran certificados de calidad emitidos por organismo autorizado o autoridad competente del final de carrera
y la pieza de accionamiento del mismo.
La conexion para el cableado debera mantener el grado de proteccion y se hara a través de un cable terminado en
un conector macho M12 roscado de 4 polos. Tendra una longitud minima de entre 2'y 2,5 metros y, en todo caso,
una longitud suficiente para permitir su instalacion como se indica en el pliego de prescripciones técnicas. No se
admitiran cables con empalmes ni de longitud inferior.
El detector de posicion deberd ser capaz de detectar un movimiento vertical de las tapa de la arqueta de 3 mm o
inferior. Instalado, conexionado y verificado.
TESDTAPRT.01 1,0000 ud  Sensor detector de apertura 17,8600 17,8600
SE001009 0,1500 h  Pe6n régimen general 15,6998 2,3550
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 20,2200 0,5055
TOTAL PARTIDA.....cooiieiireerieereereesseieneesenseneneene 20,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
TESSONNITRJ ud  Sonda de nitratos
SOND.NITRAT 1,0000 ud  Sonda de nitratos 320,0000 320,0000
SE001009 0,1500 h  Pe6n régimen general 15,6998 2,3550
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 322,3600 8,0590
TOTAL PARTIDA....cooiieiereessie s 330,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.

105



Al DE Ry
@\\““’ - E:M"

O — n Ep
AN
CANAL DE VELILLA
CUADRO DE PRECIOS N°2 — PRECIOS DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO CAV FS6.3 SERVIDOR Y EQUIPOS CLIENTE
APARTADO CAV FS7.3.1 EQUIPOS SERVIDOR
P.GESTION.TI ud Programa de Gestion de Tabla de Intercambio
Programa de Gestion de Tabla de Intercambio correccion de errores y desarollo de herramientas especificas para
SE003030 200,0000 h  Programador senior 21,1930 4.238,6000
SE003031 200,0000 h  Programador 18,5200 3.704,0000
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 7.942,6000 198,5650
TOTAL PARTIDA .....cooirireierineriesessesisesesssssssesssenees 8.141,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
P.SER.RACK ud  Servidor de alto rendimiento 32 Gb de RAM en formato rack
Servidor de Procesador y caché: 1xIntel 8-Core Xeon Silver 4208 8 x 2,1 GHz 11 Mb Ampliable a 2 procesadores
Memoria: 32GB (2 x 16GB) 2933MHz RDIMM Dispone de 24 bancos (12 por processador). Almacenamiento: Con-
troladora HP Smart Array P408i-a 2GB Dispone de 8 bahias de 2,5". No incluye unidades de disco.
Comunicaciones: HP 331i 4 x Gigabit Ethernet
Gréficos: Integrated Matrox G200eH2 video standard
Alimentacion: Fuente de alimentacion 500 W
Formato: Rack 1U
Garantia y servicios: 3-Year Parts, 3-Year Lahor, 3-Year Onsite support with next business day response.
Deberé estar basado en una arquitectura estandar tipo servidor cliente.
El sistema operativo del servidor sera tipo Windows Server compatible con el software de gestion y las aplicacio-
nes de almacenamiento de datos del sistema y debera entregarse con su correspondiente licencia.
La arquitectura del servidor debera tener caracteristicas adecuadas para alojar y gestionar la base de datos , aten-
dera todas las peticiones solicitadas por los clientes y ejecutara tareas programadas. Tendra dispositivos que reali-
zaran copias de seguridad automaticas de la base de datos. Ademas sera capaz de desempefiar la funcion de ser-
vidor WEB y podré alojar la pagina WEB de la comunidad de regantes donde los usuarios podran hacer consultas
de sus parcelas. Y virtualizaciones web tipo VNware para frontales y servidores.
Las especificaciones técnicas del servidor seran propuestas y tendran que ser aprobadas por el director de obra o
promotor.
El servidor se instalara en la .
El servidor debera disponer de los siguientes software:
: Programa de gestion avanzada del riego
Tabla de intercambio universal
Frontal o frontales de comunicaciones
Virtualizacién de maquinas
Copias de seguridad de maquinas virtuales
Incluida garantia minima de dos afios.Totalmente montado probado y verificado.
S.RACK 1,0000 ud  Servidor de alto rendimiento en formato rack 32 3.985,0000 3.985,0000
SOFTWARE.NEC 1,0000 ud Licendia de Software necesario para funcionamiento 2.525,0000 2.525,0000
SE003033 4,0000 h  Operador de software avanzado 14,0200 56,0800
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 6.566,0800 164,1520
TOTAL PARTIDA ....cooivieceerissesissessesissssssesssssssssnens 6.730,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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CUADRO DE PRECIOS N°2 — PRECIOS DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
FLASK ud  Almacenamiento flash hibrido
Almacenamiento flash hibrido de las siguientes carracteristicas
Unidades: 5 a 150
Protocolos: iSCSI, Fibre Channel, NFS, SMB 3.0 (CIFS)
Chasis: 2.5" SAS/Flash (2U), 25 drives
Procesador: 2 x Intel Xeon E5-2603, 6-Core, 1.6 GHz
Memoria: 48 Gb
Conectividad: 4 Puertos de 10 GBaseT + 4 Puertos CNA
MFLASH 1,0000 ud  Almacenamiento flash hibrido 15.495,0000 15.495,0000
SE003033 4,0000 h  Operador de software avanzado 14,0200 56,0800
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 15.551,0800 388,7770
TOTAL PARTIDA.....coomirireiirirssesisesissesiesssessssssssseens 15.939,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y
SEIS CENTIMOS
P.SW.RACK ud  Switch en formato rack web gigabit 24 puertos
Switch en formato rack web gigabit 24 puertos Incluida garantia minima de dos afios.Totalmente probado y verifica-
do. Incluido Patch panel de 16 tomas.
Tipo: Conmutador - 24 puertos - Gestionado - apilable
Formato: Montaje en rack 1U
Puertos: 24 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+
Memoria: RAM 1 GB, FLASH 1 GB
Rendimiento: Banda ancha de fibra de interconexion:128 Ghps Velocidad de reenvio:96 Mpps
Caracteristicas: Conmutacion Layer 2,conmutador MDI/MDI-X,negociacion automatica,copia de puertosfiltrado de
direcciones IP,soporte de Access Control List (ACL),Quality of Service (QoS),flujo de aire de delante a atras,con
LLDP,Remote Switch Port Analyzer (RSPAN),Management Information Base (MIB),imagenes de firmware do-
bles,ventiladores redundantes,Compatible con MAC y ACL basado en IP,Compatible con ACL con temporizador
SW.RACK 1,0000 ud  Switch en formato rack 375,0000 375,0000
PATCH.PANEL 1,0000 ud  Patch panel de 16 tomas 60,0000 60,0000
SE003033 1,0000 h  Operador de software avanzado 14,0200 14,0200
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 449,0200 11,2255
TOTAL PARTIDA . .....orimirrinriesrieseiesssssessssnsssessenenns 460,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
NAS ud NAS
Tipo de dispositivo Servidor NAS RACK 1U
Conectividad para Host 2 x Gigabit Ethernet + 10GbE SFP+
Discos Admitidos SATA 2,5" Y 3,5"
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) 43,9 cm x 29.1 cm x 4.4 cm
Procesador AL-314, 4-core, 1.7GHz
Memoria 2GB DDR3 RAM
Controlador de almacenamiento RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD
NAS-M 1,0000 u  NAS 2.600,0000 2.600,0000
SE003033 1,0000 h  Operador de software avanzado 14,0200 14,0200
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 2.614,0200 65,3505
TOTAL PARTIDA.....ooirirereemrerieessesiesesssssssnessseens 2.679,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA'Y SIETE

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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CANAL DE VELILLA
CUADRO DE PRECIOS N°2 — PRECIOS DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CENTIMOS
P.SAI4000 ud Sistema de alimentacion ininterrumpida
Sistema de alimentacion ininterrumpida para rack de 19 " Incluida garantia minima de dos afios. Totalmente probado
y verificado.
Formato: Rack 2U
Tecnologia: Sistema online doble conversién con PFC
Capacidad: 4000 VA / 2700 W
Entradas / Salidas: 1 toma IEC C20 (16 A) 8 tomas IEC C13 (10 A) 1 tomas IEC C19 (16 A)
Autonomia: 9 minutos al 50%, 5 minutos al 70 %
Autonomia con 1 EBM: 39 minutos al 50%, 25 minutos al 70 %
Conectividad: 1 puerto USB + 1 RS232
SAI.4000 1,0000 ud  Sistema de alimentacion ininterrumpida 4KVA 2.245,0000 2.245,0000
SE003033 1,0000 h  Operador de software avanzado 14,0200 14,0200
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 2.259,0200 56,4755
TOTAL PARTIDA ..ottt 2.315,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
FIREWALL ud FIREWALL
CPU: ARM v7 Cortex-A9 @ 1.6 GHz with NEON SIMD and FPU
Memoria: 2GB DDR4 Non ECC
Formato de pantalla: 4K UHD (2160p)
Almacenamiento: 8GB eMMC Flash on board
Interfaces: 2x 1GbE
Conectividad USB: 1 x 3.0
Méximas conexiones: 1.8 Million
Garantia: 24 meses
FIREW 1,0000 ud  FIREWALL FISICO 403,0000 403,0000
SE003033 1,0000 h  Operador de software avanzado 14,0200 14,0200
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 417,0200 10,4255
TOTAL PARTIDA....cooiiiirtneeseiessisee s 427,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA'Y CINCO
CENTIMOS
P.AM 600X800 ud  Armario mural rack 37 U de 600 x 800
Armario mural rack 37 U de 600 x 800 Incluida garantia minima de dos afios.Totalmente montado.
Techo con unidad de ventilacién compuesta por 4 ventiladores
Estructura exterior e interior fabricada en acero de gran resistencia
4 perfiles interiores en acero de 2 mm de espesor y desplazables en profundidad
Puerta frontal de cristal con ventilacion y cerradura
Entrada de cable en techo y suelo
Laterales desmontables
Pies de nivelacion
AM.600X800 1,0000 ud  Armario mural rack 37 U de 600 x 800 795,0000 795,0000
SE003033 1,0000 h  Operador de software avanzado 14,0200 14,0200
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 809,0200 20,2255
TOTAL PARTIDA ..ottt 829,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
P.CS.RACK ud Sistema de copias de seguridad.
Sistema de copias de seguridad compuesto por 5 discos duros estado solido y 1 Th, y software de gestion. Inclui-
CS.PACK5 5,0000 ud  Disco duro USB ES 1TB 150,0000 750,0000
CS.SOFT 1,0000 ud  Software backup 650,0000 650,0000
SE003033 1,0000 h  Operador de software avanzado 14,0200 14,0200
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1.414,0200 35,3505
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.449,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS N°2 - PRECIOS DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE

P.LED.17S ud MONITOR LED DE 19" teclado y conmutador KVM en rack de 19 "
MONITOR LED DE 17" teclado y conmutador KVM en Rack de 19" Incluida garantia minima de dos afios.Total-
Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA ..o 1.577,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.

<5

109



cODIGO

In

CUADRO DE PRECIOS N°2 - PRECIOS DESCOMPUESTOS

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

©

QWDAD DE REGG,,
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CANAL DE VELILLA

IMPORTE

APARTADO CAV FS7.3.2 EQUIPOS CLIENTE

IMPR.LASER.A3

P27021
MOD.RED
SE003033
%2.5Cl

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS

OR.PORTATIL.E

P27004
SE003033
%2.5CI

ud

1,0000 ud
1,0000 u
1,0000 h
2,5000 %

ud

1,0000 ud
1,5000 h
2,5000 %

Impresora laser A3 RED

Tipologia de impresién: Laser color

Tamafio maximo: A3

Volumen recomendado: 5.000 paginas / mes

Resolucién: 600 x 600

Lenguajes: HP PCL6, HP PCL5c, HP postscript

Conectividad: Ethernet 10/100 Base Tx

Numero de bandejas: 2

Impresora laser color, A3/A4 1.140,2800 1.140,2800
Modulo de Red 29,7800 29,7800
Operador de software avanzado 14,0200 14,0200
Costes indirectos 2,5% 1.184,0800 29,6020

TOTAL PARTIDA ...

Ordenador portatil estandar
Ordenador portétil estandar con sistema operativo comercial incluida bolsa de trasporte.Incluida garantia minima de
dos afios.Totalmente probado y verificado.

Procesador: Intel® Core™ i7-8565U (4 ndcleos, 1.8/ 4.6 GHz) o similar

Pantalla: 15.6" FHD AG LED UWVA + 720p HD IR Webcam

Memoria: 16GB (1x16GB) DDR4

Almacenamiento: 512GB SSD PCle M.2

Gréfica: Intel® UHD 620

Comunicaciones: Wireless-AC 9560 802.11a/b/g/n/ac (2x 2) Wi-Fi'y Bluetooth 5

Sistema operativo: Windows 10 Pro 64

Ordenador portatil estandar 960,0000 960,0000
Operador de software avanzado 14,0200 21,0300
Costes indirectos 2,5% 981,0300 24,5258

1.213,68

TOTAL PARTIDA ..ot

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

ORD.GRAF

P27007
SE003033
%2.5CI

MONL.65.P

MONL.65.M
SOPOR
CAB.HDMI
SE001004
SE001005
%2.5ClI

ud

1,0000 ud
1,0000 h
2,5000 %

1,0000 ud
1,0000 ud
14,0000 m
0,5000 h

0,5000 h

2,5000 %

Ordenador grafico monitor 24"
Ordenador gréfico incluido sistema operativo comercial y monitor 24". Incluido software ofimatica capaz de abrir ba-

1.005,56

Ordenador gréafico monitor 22" 633,4900 633,4900
Operador de software avanzado 14,0200 14,0200
Costes indirectos 2,5% 647,5100 16,1878
TOTAL PARTIDA .....cootivieerneemnseesesisesesssessesesssessssenns 663,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA CENTIMOS
ud  Monitor LED 65"
Tipo de producto: TV LCD con retroiluminacion LED - Smart TV
Tamafio diagonal: 65"
Formato de pantalla: 4K UHD (2160p)
Resolucion: 3840 x 2160
Interfaces: Componente, compuesto, HDMI
Conectividad: Wi-Fi,LAN,Bluetooth
Relacién de aspecto: 16:9
Tecnologia HDR: HDR 10 Pro,4K Active HDR
Incluidos soporte parede y cable HDMI de 14 m.
Monitor HDMI 4K 65" 580,0000 580,0000
Soporte a pared o techo 35,0000 35,0000
Cable HDMI 1,5500 21,7000
Oficial 12 23,6797 11,8399
Oficial de oficios 18,3800 9,1900
Costes indirectos 2,5% 657,7300 16,4433
TOTAL PARTIDA .....cooivrernnriereieceiessseessessssessenenns 674,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS N°2 — PRECIOS DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO CAV FS6.4 FRONTAL DE COMUNICACIONES
PR.FRO ud Programacion del frontal de comunicaciones
Programacién del frontal de comunicaciones para que se adapte a la tabla de intercambio universal siendo capaz
de gestionar todos los datos que lea de la tabla de intercambio y enviarlos a los terminales remotos de acuerdo a
SE003030 140,0000 h  Programador senior 21,1930 2.967,0200
SE003031 140,0000 h  Programador 18,5200 2.592,8000
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 5.559,8200 138,9955
TOTAL PARTIDA .....ccomivimecenerisesissessesissssssesssssssssnens 5.698,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
DOS CENTIMOS
EQ.GSM ud Equipo Modem GSM/IGPRS
Modem celular dual band GSM especialmente disefiado para transmision de voz, datos, fax y mensajes SMS.
M.GSM 1,0000 ud  Modem GSM/GPRS 850,0000 850,0000
ANT.GSM 1,0000 ud  Antena de comunicacion 135,1400 135,1400
M.ALIM 1,0000 ud  Sistema de alimentacion 40,5400 40,5400
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1.025,6800 25,6420
TOTAL PARTIDA .....cooirireierinesiesesesissesssssssesssenens 1.051,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
FR.EQUI ud Equipos del frontal de comunicaciones
Equipo cliente donde estara ubicado el frontal de comunicaciones.Ordenador gréfico incluido sistema operativo co-
mercial y monitor 22", Incluido software ofimatica capaz de abrir base de datos tipo Acces.Incluida garantia minima
P27007 1,0000 ud  Ordenador grafico monitor 22" 633,4900 633,4900
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 633,4900 15,8373
TOTAL PARTIDA.....ootimirrinrisrieeissssssessssssssessesenns 649,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA'Y TRES

CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS N°2 — PRECIOS DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CR CV FS7 PUESTA EN MARCHA TELECONTROL
FR.PM ud Puesta en marcha frontal de comunicaciones y mantenimiento duran
Puesta en marcha de la interaccién del frontal de comunicaciones por un lado con la tabla de intercambio universal
SE003030 96,0000 h  Programador senior 21,1930 2.034,5280
SE003031 96,0000 h  Programador 18,5200 1.777,9200
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 3.812,4500 95,3113
AU 1,0000 pa Ajuste 0,7000 0,7000
TOTAL PARTIDA ..ot 3.908,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS
CENTIMOS
GESTION1 ud Implantacién de funciones base
Implantacion de funciones base
003013 120,0000 h  Consultor senior especialista 49,0500 5.886,0000
003001 193,1000 h  Titulado superior o master de mas de 10 afios de experiencia 35,6700 6.887,8770
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 12.773,8800 319,3470
TOTAL PARTIDA ..ottt 13.093,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
GESTION2 ud Implantacion de funciones para tratamiento informacion geoespaci
Implantacién de funciones para el tratamiento de la informaicén geoespacial
003013 20,0000 h  Consultor senior especialista 49,0500 981,0000
003016 30,0000 h  Analista de SIG y/o teledeteccion 39,1100 1.173,3000
003021 100,0000 h  Técnico SIG y/o teledeteccion 25,0500 2.505,0000
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 4.659,3000 116,4825
TOTAL PARTIDA ..ottt 4.775,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA'Y
OCHO CENTIMOS
GESTION3 ud Implantacién de funciones web
Implantacion de funciones web
003013 5,0000 h  Consultor senior especialista 49,0500 245,2500
003001 40,0000 h  Titulado superior 0 master de mas de 10 afios de experiencia 35,6700 1.426,8000
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1.672,0500 41,8013
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.713,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
GESTION4 ud Implantacién de funciones de oficina electrénica CR
Implantacién de funciones de oficina electrénica
003013 20,0000 h  Consultor senior especialista 49,0500 981,0000
003001 95,0000 h  Titulado superior o master de mas de 10 afios de experiencia 35,6700 3.388,6500
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 4.369,6500 109,2413
TOTAL PARTIDA ..ot 4.478,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA' Y OCHO EUROS con OCHENTA
Y NUEVE CENTIMOS
GESTION5 ud Implantacion de funciones sede electronica CR
003013 30,0000 h  Consultor senior especialista 49,0500 1.471,5000
003001 40,0000 h  Titulado superior 0 master de mas de 10 afios de experiencia 35,6700 1.426,8000
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 2.898,3000 72,4575
TOTAL PARTIDA ..ottt 2.970,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA EUROS con SETENTA Y SEIS
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS N°2 - PRECIOS DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
GESTION6 ud Jornada de formacién programa gestion
Jornada de formacion programa gestion
003025 25,0000 h  Jefe de proyecto 43,7800 1.094,5000
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1.094,5000 27,3625
TOTAL PARTIDA ..ot 1.121,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

GESTION7 ud Implantacion de funciones de gestion de mantenimiento ordenador
Implantacién de funciones de gestion de mantenimiento asistido por ordenador
003013 30,0000 h  Consultor senior especialista 49,0500 1.471,5000
003001 160,0000 h  Titulado superior 0 master de mas de 10 afios de experiencia 35,6700 5.707,2000
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 7.178,7000 179,4675
TOTAL PARTIDA .....coirircierineriensssesissssssssssesssenens 7.358,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE
CENTIMOS

GESTION8 ud Implantacién de funciones para gestién de agua/energia
Implantacién de funciones para gestién de agua/energia
003013 40,0000 h  Consultor senior especialista 49,0500 1.962,0000
003001 60,0000 h  Titulado superior o master de mas de 10 afios de experiencia 35,6700 2.140,2000
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 4.102,2000 102,5550
TOTAL PARTIDA ...cooiieitiricrrreseie s 4.204,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA'Y SEIS
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS N°2 - PRECIOS DESCOMPUESTOS

““mﬂb DE REGQ ™
:P‘“ e s 7

CANAL DE VELILLA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CR CV FS8 GESTION DE RESIDUOS
RES 1501 10 m?  Gestion de envases peligrosos
Gestion de envases peligrosos codigo ler 15 01 10, incluida la segregacion manual, el transporte hasta un centro
SE001009 0,2500 h  Peon régimen general 15,6998 3,9250
TR.RES.PELIG. 1,0000 m®  Transporte de residuos peligrosos 10,6400 10,6400
LER 1501 10 1,0000 m®  Canon envases peligrosos 101,9600 101,9600
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 116,5300 2,9133
TOTAL PARTIDA ..ot s 119,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
RES 1501 11 kg Gestion de aerosoles
Gestion de aerosoles peligrosos codigo ler 15 01 11* incluida la segregacion manual, el transporte hasta un centro
SE001009 0,0020 h  Pe6n régimen general 15,6998 0,0314
TR.RES.PELIG. 0,0100 m3  Transporte de residuos peligrosos 10,6400 0,1064
LER 150111 1,0000 kg  Canon de gestion de aerosoles 5,0500 5,0500
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 5,1900 0,1298
TOTAL PARTIDA .....coeiiiitineerineneiereeseieieeniesieene 532
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
RCD 170101 t Gestion de residuos de hormigén
Gestion de residuos de hormigén codigo ler 17 01 01,segun la clasificacion europea orden MAM 304/2002, proce-
dente de construccién o demolicién dentro de la obra, recogido, acopiado y posteriormente gestionado por un Ges-
tor Autorizado con la entrega de los certificados de la operacion de valorizacion o de eliminacion subsiguiente a
SE001009 1,0000 h  Peon régimen general 15,6998 15,6998
M01053 0,0600 h  Pala cargadora ruedas 131/160 CV 58,3400 3,5004
17 0101 1,0000 t Canon de gestién de hormigén 9,0000 9,0000
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 28,2000 0,7050
102030da 0,6700 m3  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 60 km 10,1593 6,8067
TOTAL PARTIDA .....coeiiitieeiineneereessieie s 35,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
RCD 1702 01 t Gestion de residuos de maderas procedentes de la construccion
Metro cubico de residuo de madera tipo 17.02.01, segln la clasificacién europea orden MAM 304/2002, proceden-
te de construccion o demolicion dentro de la obra, recogido, acopiado y posteriormente gestionado por un Gestor
Autorizado con la entrega de los certificados de la operacién de valorizacion o de eliminacion subsiguiente a que
SE001009 1,1000 h  Pedn régimen general 15,6998 17,2698
M01053 0,0700 h  Pala cargadora ruedas 131/160 CV 58,3400 4,0838
17 02 01 1,0000 t Canon maderas no revalorizables 17,7300 17,7300
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 39,0800 0,9770
102030da 2,5000 m3  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 60 km 10,1593 25,3983
TOTAL PARTIDA ..ottt 65,46
Asciende el precio total de la partlda a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
RCD 1702 03 Gestion de residuos de plastico
Gestion de residuos de materiales plasticos codigo ler 17 02 03, incluida la segregacién manual, el transporte hasta
SE001009 0,7500 h  Pedn régimen general 15,6998 11,7749
M01053 0,0600 h  Pala cargadora ruedas 131/160 CV 58,3400 3,5004
1702 03 1,0000 t Canon de gestion residuos de plastico 22,1600 22,1600
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 37,4400 0,9360
102030da 2,0000 m3  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 60 km 10,1593 20,3186
TOTAL PARTIDA.....cooiieiireerieereereesseieneesenseneneene 58,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS N°2 — PRECIOS DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
RCD 17 05 04 t Gestion de residuos de tierra y piedras

M01053 0,0600 h
17 0504 1,0000 t
%2.5ClI 2,5000 %
102030da 0,5900 m3

RCD 17 06 05 t
SE001018 1,0000 h
M01053 0,0600 h
TR.RES.PELIG. 0,8800 m?
LER 17 06 05 1,0000 t
%2.5CI 2,5000 %

RES 20 01 01 t
SE001009 1,0000 h
LER 2001 01 1,0000 t
%2.5CI 2,5000 %
102030da 1,0000 m3

RES 20 03 01 t
SE001009 2,0000 h
LER 2003 01 1,0000 t
%2.5ClI 2,5000 %
102030da 1,8500 m3

RES INFORME ud

Gestion de residuos de tierra y piedras codigo ler 17 05 04,segln la clasificacién europea orden MAM 304/2002,
procedente de construccion o demolicién dentro de la obra, recogido, acopiado y posteriormente gestionado por un
Gestor Autorizado con la entrega de los certificados de la operacion de valorizacion o de eliminacion subsiguiente

Pala cargadora ruedas 131/160 CV 58,3400 3,5004
Canon de gestion de tierra y piedras 4,4300 4,4300
Costes indirectos 2,5% 7,9300 0,1983
Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 60 km 10,1593 5,9940
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOCE CENTIMOS
Gestién de residuos que contienen amianto
Gestion de residuos de materiales de construccion que contienen amianto con cédigo LER 17 06 05, segun la cla-
sificacion europea orden MAM 304/2002, procedente de construccion o demolicion dentro de la obra, recogido,
acopiado y posteriormente gestionado por un Gestor Autorizado con la entrega de los certificados de la operacion
Cuadrilla B 39,5997 39,5997
Pala cargadora ruedas 131/160 CV 58,3400 3,5004
Transporte de residuos peligrosos 10,6400 9,3632
Canon residuos con amianto 60,0000 60,0000
Costes indirectos 2,5% 112,4600 2,8115
TOTAL PARTIDA ..ot s 115,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
Gestion de residuos de papel y carton
Gestion de residuos municipales o asimilables a urbanos, codigo ler 20 01 01, incluida la recogida y segregacion
Pe6n régimen general 15,6998 15,6998
Canon de eliminacion de residuos de papel y carton 17,7300 17,7300
Costes indirectos 2,5% 33,4300 0,8358
Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 60 km 10,1593 10,1593
TOTAL PARTIDA.....cooiieiireerieereereesseieneesenseneneene 44,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
Gestion de residuos municipales
Gestion de residuos municipales o asimilables a urbanos, codigo ler 20 03 01, incluida la recogida y segregacion
Pedn régimen general 15,6998 31,3996
Canon de eliminacién de residuos municipales 19,5000 19,5000
Costes indirectos 2,5% 50,9000 1,2725
Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 60 km 10,1593 18,7947
TOTAL PARTIDA .....cotiiiirtirerineneereissieieenissieene 70,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
Informe gestion de residuos fin de obra
Informe gestion de residuos fin de obra por técnico competente.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA....cooiiiirtneeseiessisee s 373,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS N°2 — PRECIOS DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CR CV FS9 MEDIDAS AMBIENTALES
G60500011 h  RIEGO DE CAMINOS
Riego de caminos mediante cuba de riego para evitar ambientes pulverulentos.
SE001009 0,0500 h  Pedn régimen general 15,6998 0,7850
B011U0001 4,0000 m* AGUA PARA RIEGO 0,0800 0,3200
M01009 1,0000 h  Camibn cisterna riego agua 101/130 CV 35,0600 35,0600
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 36,1700 0,9043
TOTAL PARTIDA ..ottt 37,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SIETE CENTIMOS
L01051 ud Jaldn de sefializacion, colocado
L01051M 1,0000 ud  Jalon de sefializacion, colocado 6,5700 6,5700
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 6,5700 0,1643
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
REST m2  Restauracion suelo labor
Restauracion suleo labor
SE001009 0,0060 h  Pedn régimen general 15,6998 0,0942
M01036 0,0020 h  Tractor orugas 101/130 CV 62,3500 0,1247
M01002 0,0010 h  Camién 101/130 CV 39,4800 0,0395
M01058 0,0020 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 73,9000 0,1478
%00PCI03 3,0000 %  Costes indirectos 0,4100 0,0123
TOTAL PARTIDA.....cootiireiireeriseneereesseieseeeseeseeene 0,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
CINTBAL m  Cinta de balizamiento
SE001009 0,0030 h  Petn régimen general 15,6998 0,0471
MAT601 1,0000 m  Cinta de balizamiento 0,2200 0,2200
%00PCI03 3,0000 %  Costes indirectos 0,2700 0,0081
TOTAL PARTIDA.....cooiieiireerieereereesseieneesenseneneene 0,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
723 ud Unidad de recogida de muestras y traslado a laboratorio
Unidad de recogida de muestra para analiticas de nitratos, fésforo total, metolacloro y terbutilazina. Incluye mano de
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .....coeiiiitineerineneiereeseieieeniesieene 92,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS
7224 ud  Medidor de turbidez portatil

Ud. de medidor portatil compactos para la medicion de turbiedad en campo mediante el principio de luz esparcida
de rayo Unico segun ISO 7027/EN27027. Apropiado para agua potable, agua de proceso, aguas residuales o retor-
nos de riego. Incluye estuche resistente y a prueba de agua, versiones con fuente de luz infrarroja, establecimiento
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...ttt nieneenens 1.636,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA'Y SEIS
CENTIMOS
DESCOMPAC ha Descompactacion el suelo: laboreo superficial
Se descompactard el suelo afectado por las ocupaciones temporales y por el trasiego de la maquinaria durante la
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA....cooiiitneitineeeseieeseiee s 312,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con SIETE CENTIMOS
SIEM.VOL m2  Siembra a voleo de superficies y cuidados posteriores
Siembra a voleo de superficies con especies locales, incluso aportacion y extendido de tierra vegetal (aprox. 20
cm) e incluida la semilla, siembra, riego y cuidados posteriores para adecuada supervivencia de las especies im-
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA.....cooiieiireerieereereesseieneesenseneneene 0,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS N°2 — PRECIOS DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PLAFLOT ud Plataforma flotante en balsa
Suministro e instalacién de plataforma flotante en balsa apta para animales, compuesta por material plastico resis-
tente a la radiacion solar y adherencia adecuada para el acceso de animales 1,0 x 1,0 m, instalada en la superficie
de la balsa, y fijada al fondo del embalse mediante lastre de arena. Incluida la parte proporcional de soportes y ele-
mentos de fijacion, cimentacién y lastres de sujeccion, asi como la adecuacion de la plataforma, totalmente instala-
da.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ....covttitiiintineississississssssesssesnes 330,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS
FAUFLOCONT ud Control y seguimiento de fauna y flora
Seguimiento de flora y fauna por técnico competente, por técnico competente, incluyendo informe preoperacional,
antes del inicio de la obra, e informe final, asi como seguimiento con una dedicacién minima de 2 horas semana-
les, durante 12 meses.
Esta unidad contempla los trabajos de asistencia de un experto en botanica para confirmar que no se encuentran
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...ttt 1.981,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA'Y SEIS
CENTIMOS
SEGAMBINT ud  Seguimiento de los nutrientes en las masas de agua de retorno )
Seguimiento de los nutrientes en las masas de agua de retorno de la zona regable ((DU-400015 Rafa del Orbigo)),
para permitir valorar la eficacia de la modernizacién en términos de reduccién de contaminacién difusa y posibles
medidas de correccion. Se efectuara en funcién de la planificacion establecida por la D.O., que elaboraré el corres-
pondiente protocolo, definira los puntos de control y el calendario de recogida de muestras, consensuando con el
Organismo de Cuenca dichos puntos de control. Finalizando el seguimiento con un informe del método seguido,
ANALMUEST 24,0000 ud  Estudio quimico y analitico de aguas y tierras 125,0000 3.000,0000
SE003003 25,0000 h  Titulado superior o master de 3 a 5 afios de experiencia 27,0700 676,7500
SE001008 7,0000 h  Peon especializado régimen general 15,9200 111,4400
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 3.788,1900 94,7048
TOTAL PARTIDA ...ttt 3.882,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA'Y
NUEVE CENTIMOS
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CAPITULO CR CV FS10 ARQUELOGIA: MEDIDAS PATRIMONIO ARQUEOLOGICO

JORARQUE ud  Jornada de seguimiento arqueologico
Jornada de trabajo de campo consistente en el seguimiento arqueolégico, realizada por un arqueélogo con el fin de
poder documentar cualquier evidencia de indole arqueoldgica que pueda surgir durante la apertura de zanjas o
cualquier otro movimiento de tierras que se lleva a cabo. Asi mismo se incluye el seguimiento intensivo en los ya-

SE003003 8,0000 h  Titulado superior o master de 3 a 5 afios de experiencia 27,0700 216,5600
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 216,5600 5,4140
TOTAL PARTIDA ..ot s 221,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
EXCVAC m3  Excavacion y prospeccion Mec
Excavacion por medios adecuados hasta los niveles o estructuras arqueologicas aparecidas durante las labores
SE003003 0,0500 h  Titulado superior o master de 3 a 5 afios de experiencia 27,0700 1,3535
M01061 0,0500 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 51/70 CV 45,9400 2,2970
SE001009 0,0500 h  Pedn régimen general 15,6998 0,7850
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 4,4400 0,1110
TOTAL PARTIDA .....coeiiiitineerineneiereeseieieeniesieene 4,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
EXMAARQUEOLOG m3  Excavacion y prospeccion Manual
Excavacion por medios adecuados de niveles o estructuras arqueologicas aparecidas durante las labores de se-
SE003003 1,2000 h  Titulado superior 0 master de 3 a 5 afios de experiencia 27,0700 32,4840
SE001009 1,2000 h  Pedn régimen general 15,6998 18,8398
MO01061 0,0500 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 51/70 CV 45,9400 2,2970
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 53,6200 1,3405
TOTAL PARTIDA ..ottt 54,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
INFORM.ARQU ud Informe arqueologico final
Informe final de actuacién arqueoldgica en la que quedaran convenientemente reflejados los resultados obtenidos
junto al tratamiento, inventario y estudio del material arqueoldgico recuperado, acompariado de la documentacion
SE003003 32,0000 h  Titulado superior o méster de 3 a 5 afios de experiencia 27,0700 866,2400
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 866,2400 21,6560
TOTAL PARTIDA....cooiieiereessie s 887,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
INFORM.AQU.O ud Jornada especifica cafiada
Jornada especifica por técnico competente (Arqueologo) para segumiento de actuacion en zona de cafiada/vereda.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 341,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA'Y CINCO
CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.

118



CUADRO DE PRECIOS N°2 - PRECIOS DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL

““mﬂb DE REGQ ™
:P‘“ e fiin. T

o

G o

CANAL DE VELILLA

IMPORTE

CAPiTULQ CR CV FS11 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO CV FS_11.1 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA

L01209 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m?; instalacion de electricidad y
1011209.1 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada vesturarios en obra, de 6,00x2,33x2 112,2000 112,2000
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 112,2000 2,8050
TOTAL PARTIDA ..ottt 115,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con UN CENTIMOS
101218 mes Alquiler caseta prefabricada despacho y aseos en obra, de 6,00x2
Alquiler de caseta prefabricada para despacho y aseos en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m?); instalacion de
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana, fontaneria y
L01218.1 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada despacho y aseos en obra, de 6,00x2 127,0000 127,0000
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 127,0000 3,1750
TOTAL PARTIDA ..ottt 130,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
E28BA030 ud ACOMETIDA PROV. ABASTACIMIENTO
Acometida provisional de abastecimiento de agua potable, p.p. de tuberias y piezas especiales, incluso derechos
SE001009 0,5000 h  Pebn régimen general 15,6998 7,8499
P31BA020 1,0000 ud  Acometida prov. fonta.a caseta 72,5700 72,5700
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 80,4200 2,0105
TOTAL PARTIDA .....coeiiiitineerineneiereeseieieeniesieene 82,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
E28BA040 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general p.p. de tuberia y piezas especiales. in-
SE001009 0,5000 h  Pedn régimen general 15,6998 7,8499
P31BA030 1,0000 ud  Acometida prov. sane.a caseta 348,8700 348,8700
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 356,7200 8,9180
TOTAL PARTIDA....cooiiitneitineeeseieeseiee s 365,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CENTIMOS
E28BA020 ud ACOMETIDA PROV. ELECT. CASETAS
Acometida provisional de electricidad a casetas de obra, desde el cuadro general de electricidad, instalada.
P31CE035 1,0000 m  Acometida prov. electricidad casetas 179,9100 179,9100
SE001004 0,5000 h  Oficial 12 23,6797 11,8399
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 191,7500 4,7938
TOTAL PARTIDA ..ottt 196,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
D41AA820 ud TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA
Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.
SE001009 2,0000 h  Peon régimen general 15,6998 31,3996
MO01007 4,0000 h ~ Cami6n 241/310 CV con gria 43,7800 175,1200
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 206,5200 5,1630
TOTAL PARTIDA ....oooccvrresssssssnssossssssssssssssssssss s 211,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
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SUBCAPITULO CV FS_11.2 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

L01021 ud Taquilla metalica individual (1 ud x n® operarios punta x 1,20)
Taquilla met?lica, para uso individual con llave, (1 unidad x n? operarios punta x 1,20) colocada.
L01021.1 1,0000 ud  Taquilla metlica individual (1 ud x n° operarios punta x 1.20) 53,8500 53,8500
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 53,8500 1,3463
TOTAL PARTIDA ..ottt 55,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CENTIMOS
101023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.
L01023.1 1,0000 ud  Banco de madera capacidad 5 personas. 40,8480 40,8480
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 40,8500 1,0213
TOTAL PARTIDA ..ottt 41,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
D41AG401 ud JABONERA INDUSTRIAL
Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jab?n, en acero inoxidable, colocada. (10 usos).
SE001009 0,2000 h  Pebn régimen general 15,6998 3,1400
U42AG401 0,1000 ud  Jabonera industr.a.inoxidab. 22,0000 2,2000
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 5,3400 0,1335
TOTAL PARTIDA .....coeiiitieeiineneereessieie s 5,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
D41AG405 ud SECAMANOS ELECTRICO C/PULSADOR
Ud. Suministro e instalaci?n de secamanos el?ctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con carcasa antivand?li-
ca de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca, y temporizador a 34", incluso p.p. de conexiona-
SE001004 0,5000 h  Oficial 12 23,6797 11,8399
U27XA110 0,1000 ud  Secamanos c/pulsador Saniflow E-88 315,0000 31,5000
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 43,3400 1,0835
TOTAL PARTIDA ..ottt 44,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
L01018 ud Espejo para aseos, instalado
Espejo instalado en aseos.
L01018.1 1,0000 ud  Espejo instalado en aseos. 10,8880 10,8880
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 10,8900 0,2723
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
D41AG410 ud PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA
Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado. (10 usos).
SE001009 0,2000 h  Pedn régimen general 15,6998 3,1400
U42AG410 0,1000 ud  Portarroll.ind.c/cerr.a.ino. 24,0000 2,4000
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 5,5400 0,1385
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
L01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.
L01024.1 1,0000 ud  Recipiente recogida basura 32,1950 32,1950
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 32,2000 0,8050
TOTAL PARTIDA ..ottt 33,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS
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L01059 ud Botiquin portatil de obra
Botiqu?n port?til de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997
L01059.1 1,0000 ud  Botiquin portétil de obra 47,8536 47,8536
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 47,8500 1,1963
TOTAL PARTIDA .....coeiiiitireerineneereeseieie i 49,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CENTIMOS
L01060 ud Reposicion material sanitario
Reposici?n material sanitario durante el transcurso de la obra.
L01060.1 1,0000 u  Reposicion material sanitario 47,8540 47,8540
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 47,8500 1,1963
TOTAL PARTIDA ...ttt 49,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CENTIMOS
AGUA ud Botella de agua de 1,51
Botella de agua potable de uso individual. 1,5 litros. puesta en obra.
AGUA.1 1,0000 ud  Botella de agua de 1,5 0,3000 0,3000
SE001009 0,0020 h  Pe6n régimen general 15,6998 0,0314
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 0,3300 0,0083
TOTAL PARTIDA ...ttt 0,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
MANTENIM mes MANTENIMIENTO Y LIMIPIEZA DE LAS INSTALACIONES
SE001004 2,0000 h  Oficial 12 23,6797 47,3594
SE001009 2,0000 h  Pedn régimen general 15,6998 31,3996
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 78,7600 1,9690
TOTAL PARTIDA ..ottt 80,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
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SUBCAPITULO CV FS_11.3 PROTECCIONES COLECTIVAS Y SENALIZACION

GSSV00651 m  BARANDILLA PROV. (TIPO A, SOBRE EMBEBIDOS). UNE-EN 13374
Montaje, mantenimiento y desmontaje de Sistema Provisional de Proteccion de Borde (Barandilla, Tipo A. Instalada
sobre embebidos en el hormigén), de material rigido y sélido de 1 m. de altura formada por soportes metalicos, ba-
randilla superior e intermedia y plinto (rodapié) de altura 15 cm. segn UNE-EN 13374. i/ cerficacion del montaje en

BRS02AYE1 0,0650 m* MADERA DE PINO EN TABLONCILLO(RODAPIE) 92,7600 6,0294
BRS13AYE 0,4000 ud  SOPORTE METALICO BARANDILLA 8,1300 3,2520
BRS13AYE2 2,0000 m  BARANDILLA PPAL O INTERMEDIA, RIGIDA Y SOLIDA 8,1300 16,2600
BRS43AYE1 0,4000 ud  EMBEBIDOS DE HORMIGON 0,3900 0,1560
SE001008 0,2000 h  Pedn especializado régimen general 15,9200 3,1840
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 28,8800 0,7220
TOTAL PARTIDA ..ottt 29,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA CENTIMOS
GSSVv00812 m2  RED HOR. PROTECCION DE HUECOS (TIPO S). UNE-EN 1263-1,2.
Montaje, Mantenimiento y Desmontaje de Sistema de Proteccion colectiva horizontal de huecos (Tipo S: Red de
Seguridad con cuerda perimetral para uso horizontal en cubiertas de naves, huecos de losas y forjados y trabajos
especiales). para protecciones superficiales contra caidas, de hilo trenzado de poliamida no regenerada, de tenaci-
dad alta, de 4 mm de didmetro, 75x75 mm de paso de malla, cuerda perimetral de poliamida de 12 mm de diame-
tro anudada a la red, fijada con fleje y tacos de expansion, segln normas UNE 1263-1,2 i/ certificacion de montaje
SE001004 0,1000 h  Oficial 12 23,6797 2,3680
SE001009 0,1000 h  Pe6n régimen general 15,6998 1,5700
BRS24AYE 0,6000 m2  RED POLIAMIDA @4MM,MALLA 75X75MM 1,2100 0,7260
BRS25AYE 0,8000 ud SOPORTE INTERMEDIO PARA RED 3,8500 3,0800
BRS26AYE 0,0300 ud  SOPORTE EXTREMO PARA RED 39,4100 1,1823
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 8,9300 0,2233
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con QUINCE CENTIMOS
GSSVN0071 ud PROTECCION PROVISIONAL DE HUECOS
Proteccion provisional de huecos con chapén metélico anclado al terreno.
SE001009 0,1000 h  Pedn régimen general 15,6998 1,5700
P31CA0301 1,0000 ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 3,3800 3,3800
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 4,9500 0,1238
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SIETE CENTIMOS
GSSVN00711 ud PROTECCION PARA REDONDOS SETA
Protector para redondos de acero tipo seta, colocada.
SE001009 0,0050 h  Petn régimen general 15,6998 0,0785
P31CA03011 1,0000 ud  SETA DE PROTECCION ARMADURA 0,1300 0,1300
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 0,2100 0,0053
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
GSSV00831 ud TOPE PARA MAQUINARIA A BORDE DE TALUDES
Tope de retroceso para maguinaria en excavaciones y vertido de tierras formado por tablones anclados al terreno,
BRS28AYE 2,0000 ud ESTACA 1,2100 2,4200
SE001009 0,2000 h  Pedn régimen general 15,6998 3,1400
SE001004 0,2000 h  Oficial 12 23,6797 4,7359
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 10,3000 0,2575
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
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GSSVN0101 m  MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD
Malla de polietileno tipo stopper de 90 cm, sobre soportes metlicos cada 1 m con setas de proteccion. Incluido co-
SE001009 0,1500 h  Peon régimen general 15,6998 2,3550
P01048 0,5300 kg Acero B500S (500 N/mm? limite elastico) (p.0.) 0,8400 0,4452
P31CR0101 0,3330 m  MALLA PLASTICA STOPPER 1,00 M. y SOPORTES 1,7900 0,5961
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 3,4000 0,0850
GSSVN00711 1,0000 ud PROTECCION PARA REDONDOS SETA 0,2100 0,2100
TOTAL PARTIDA.....cooiieiireerieereereesseieneesenseneneene 3,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
GSSVN0091 m  BARRERA DE SEGURIDAD TIPO NEW JERSEY PLASTICO
Colocacion de barrera de seguridad tipo New Jersey de plastico y el desmontaje de la misma, amortizable en va-
SE001002 0,0200 h  Encargado de obra 25,4800 0,5096
SEO01004 0,1000 h Oficial 12 23,6797 2,3680
SE001009 0,1000 h  Peon régimen general ) 15,6998 1,5700
BBMZN005 1,0000 m  BARRERA DE SEGURIDAD TIPO NEW JERSEY PLASTICO 19,9000 19,9000
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 24,3500 0,6088
TOTAL PARTIDA ..ottt 24,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
GSSVN0081 m  VALLA ELECTROSOLDADA C/ PIE DE HORMIGON
Colocacion y desmontaje de valla metalica electrosoldada de 3,00 x 2,00 m. de altura sobre soportes de pies de
P31CB110 0,2000 m  VALLA ENREJADO MOVIL 3X2M. 6,9300 1,3860
SE001005 0,0590 h  Oficial de oficios 18,3800 1,0844
SE001009 0,0600 h  Petn régimen general 15,6998 0,9420
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 3,4100 0,0853
TOTAL PARTIDA.....cooiieiireerieereereesseieneesenseneneene 3,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
GSSV00551 ud CARTEL DE RIESGO SIN SOPORTE
Cartel indicativo de riesgo, sin soporte metalico, incluida la colocacion.
BRS09AYE 1,0000 ud  CARTEL INDICATIVO DE 0.3X0.30 M 1,6900 1,6900
SE001008 0,1000 h  Pebn especializado régimen general 15,9200 1,5920
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 3,2800 0,0820
TOTAL PARTIDA.....cooiieiireerieereereesseieneesenseneneene 3,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
GSSV00531 ud CARTEL DE RIESGO CON SOPORTE
Cartel indicativo de riesgo, con soporte metalico, incluida la colocacion y desmontaje.
BRS09AYE 1,0000 ud  CARTEL INDICATIVO DE 0.3X0.30 M 1,6900 1,6900
BBMZU045 1,0000 ud  ELEM.FIJACION PARA SOPORTE SEN.TRAFICO 3,1300 3,1300
M01004 0,0300 h Camién 161/190 CV 47,2600 1,4178
SE001002 0,0050 h  Encargado de obra 25,4800 0,1274
SE001004 0,1000 h  Oficial 12 23,6797 2,3680
SE001005 0,1000 h  Oficial de oficios 18,3800 1,8380
M01055 0,0500 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m? 36,6300 1,8315
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 12,4000 0,3100
TI114004 0,0180 m®  Hormigdn en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km 90,0700 1,6213
TOTAL PARTIDA .....coeiiiitineerineneiereeseieieeniesieene 14,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.

123



QWDAD DE REGG,,
N e

P n
=
CANAL DE VELILLA
CUADRO DE PRECIOS N°2 — PRECIOS DESCOMPUESTOS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
GSSV008311 ud PASARELA METALICA DE PASO
Pasarela metalica de paso de 60 cm. de anchura y barandilla rigida de 1 m. altura, liston intermedio y rodapié.
SE001009 0,1500 h  Peon régimen general 15,6998 2,3550
P31CR01011 1,0000 ud  PASARELA METALICA 38,0100 38,0100
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 40,3700 1,0093
TOTAL PARTIDA ..ottt 41,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
GSSV005911 ud CUERDA DE GUIADO DE MATERIAL SUSPENDIDO
Cuerda de guiado de material en suspensién de 3 a 5 metros de longitud (amortizable para toda la obra), colocada
SE001008 0,0500 h  Pedn especializado régimen general 15,9200 0,7960
BRS10AYE2 5,0000 ud CUERDA DE GUIADO 1,0100 5,0500
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 5,8500 0,1463
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
GSSV005912 m2  MODULO CONTENCION TIERRAS EN EXCAV.
Mddulo de contencion de tierras en el interior de excavaciones con paneles, escudos y codales interiores hidrauli-
SE001004 0,1000 h  Oficial 12 23,6797 2,3680
SE001008 0,1000 h  Petn especializado régimen general 15,9200 1,5920
M01055 0,0500 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m? 36,6300 1,8315
BRS10AYE3 0,0700 ud  MODULO CONTENCION (2,4x3,0 m.) 382,6300 26,7841
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 32,5800 0,8145
TOTAL PARTIDA .....cotiiiirtirerineneereissieieenissieene 33,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
GSSV00591 m  VALLA AUTONOMA METALICADE 25 M
Valla de contencién de peatones, metalica, prolongable de 2.50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amorti-
BRS10AYE 0,1000 ud  VALLA METALICA AUTONOMA DE 2,50M 57,6800 5,7680
SE001008 0,2000 h  Pedn especializado régimen general 15,9200 3,1840
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 8,9500 0,2238
TOTAL PARTIDA ...cooocccrrvvnrsssvssssssssssssssssssssssssneen 9,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
GSSVN0061 ud SENAL STOP @ 90CM. I/ISOPORTE
Sefial de Stop, tipo octogonal de @ 60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado.
SE001009 0,2000 h  Peon régimen general 15,6998 3,1400
P31SV050 0,2000 ud  POSTE GALVANIZADO 80X40X2 DE 2 M 8,8800 1,7760
SEP03003 0,0640 m*  Hormigdn estructural en masa HM-20/sph/40/lla+Qa, arido 40 mm (p 71,3000 4,5632
P31SV0401 0,2000 ud  SENAL STOP D=90 CM.OCT.REFLEX.EG 57,6800 11,5360
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 21,0200 0,5255
TOTAL PARTIDA ..o 21,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
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GSSVN0051 ud SENAL CIRCULAR @ 90CM. l/ISOPORTE
Sefial de seguridad circular de @ 90 cm., normalizada, con soporte metalico de acero galvanizado.
SE001009 0,2000 h  Pedn régimen general 15,6998 3,1400
P31SV050 0,2000 ud  POSTE GALVANIZADO 80X40X2 DE 2 M 8,8800 1,7760
SEP03003 0,0640 m*  Hormigdn estructural en masa HM-20/spb/40/lla+Qa, arido 40 mm (p 71,3000 4,5632
P31Sv0301 0,2000 ud  SENAL CIRCUL. D=90 CM.REFLEX.EG 21,6600 4,3320
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 13,8100 0,3453
TOTAL PARTIDA .....coeiiiitineerineneiereeseieieeniesieene 14,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
GSSVN0041 ud SENAL CUADRADA L=90 CM
Sefial de seguridad cuadrada de 90 x 90 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado.
SE001009 0,2000 h  Pedn régimen general 15,6998 3,1400
P31Sv0201 0,2000 ud  SENAL CUADRADA L=90 27,0700 5,4140
P31SV050 0,2000 ud  POSTE GALVANIZADO 80X40X2 DE 2 M 8,8800 1,7760
SEP03003 0,0600 m3  Hormigdn estructural en masa HM-20/spb/40/1la+Qa, &rido 40 mm (p 71,3000 4,2780
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 14,6100 0,3653
TOTAL PARTIDA.....cooiieiireerieereereesseieneesenseneneene 14,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
GSSVN0031 ud SENAL TRIANGULAR L=90CM. I/SOPORTE
Sefial de seguridad triangular de L= 90 c¢m,. normalizada, con tripode tubular.
SE001009 0,1500 h  Pedn régimen general 15,6998 2,3550
P31SV015 0,2000 ud  SENAL TRIANG. L=90 CM.REFLEX. EG 27,2700 5,4540
P31SV155 0,2000 ud CABALLETE PARA SENAL D=60 L=90,70 19,3600 3,8720
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 11,6800 0,2920
TOTAL PARTIDA .....coeiiiitineerineneiereeseieieeniesieene 11,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
GSSV00751 ud PORTICO DE SENALIZACION DE GALIBO
Portico de sefializacion de altura instalado a la distancia establecida en el estudio de gélibos de la empresa contra-
tista en su plan de seguridad y salud, para trabajos en proximidad de lineas eléctricas compuesto por dor perfiles
metdlicos y cable horizontal forrado con tubo de PVC corrugado incluido el montaje y desmontaje (amortizable en 2
BRS15AYE 10,0000 m  TUBO PVC CORRUGADO ROJO 0,2400 2,4000
B4ZA1000 150,0000 kg  ACERO LAMINADO EN PERFILES THN 0,4600 69,0000
BRS17AYE 6,0000 m  CABLE DE 10 MM DE DIAMETRO 0,4800 2,8800
BRS18AYE 8,0000 ud ABRAZADERA 0,4800 3,8400
BRS19AYE 2,0000 ud  OREJETA SOLDADA 2,4000 4,8000
SE001004 3,0000 h  Oficial 12 23,6797 71,0391
SE001009 15,0000 h  Pedn régimen general 15,6998 235,4970
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 389,4600 9,7365
SEI14004 0,2000 m3  Hormigdn no estructural HNE-15/SPB/20/lla+Qa planta D<=50 km 96,0000 19,2000
TOTAL PARTIDA ..ot 418,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
GSSV007513 m  RESGUARDO DE PROTECCION, PARALELISMO DE LINEAS ELECTRICAS
Colocacion de resguardo de proteccién de hasta 5 m. de altura de materiales calculados para soportar impactos di-
namicos y la accion del viento, arriostrada para impedir la caida sobre la linea en trabajos de paralelismo de lineas
P35 1,0000 ud  RESGUARDO DE PROTECCION, PARALELISMO DE LINEAS 250,0000 250,0000
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 250,0000 6,2500
TOTAL PARTIDA....cooiiitneitineeeseieeseiee s 256,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
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G60500011 h  RIEGO DE CAMINOS
Riego de caminos mediante cuba de riego para evitar ambientes pulverulentos.
SE001009 0,0500 h  Pedn régimen general 15,6998 0,7850
B011U0001 4,0000 m* AGUA PARA RIEGO 0,0800 0,3200
M01009 1,0000 h  Camibn cisterna riego agua 101/130 CV 35,0600 35,0600
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 36,1700 0,9043
TOTAL PARTIDA ..ot 37,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SIETE CENTIMOS
GSSV001914 ud LINTERNA PORTATIL
Linterna Portatil con bateria capacidad minima de 3 horas.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .....coeiiiitineerineneiereeseieieeniesieene 70,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
GSSVN00111 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
Baliza o foco luminoso intermitente, (amortizable en 2 usos). S/ R.D. 485/97.
SE001009 0,1000 h  Pe6n régimen general 15,6998 1,5700
P31SB04011 0,5000 ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE 37,6100 18,8050
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 20,3800 0,5095
TOTAL PARTIDA .....coeiiiitineerineneiereeseieieeniesieene 20,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
GSSV0075102 ud PUESTATIERRAY CORTOCIRCUITO
Sistema de puesta a tierra y en cortocircuito compuesta por la colocacién pértigas en cables eléctricos y/o elemen-
SE001004 0,2000 h  Oficial 12 ) 23,6797 4,7359
P39 0,1500 ud  PERTIGA ALTA TENSION Y ACCESORIOS 173,1500 25,9725
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 30,7100 0,7678
TOTAL PARTIDA ..ottt 31,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
E26FEA030 ud Extintor polvo abc 6 kg.Pr.Inc
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con sopor-
te, manémetro comprobable y manguera con difusor, segiin Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad
SE001008 0,5000 h  Pedn especializado régimen general 15,9200 7,9600
P23FJ030 1,0000 ud  Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 45,7000 45,7000
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 53,6600 1,3415
TOTAL PARTIDA ..ottt 55,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS
D41CC230 m  CINTA DE BALIZAMIENTO R/B
MI. Cinta corrida de balizamiento plastica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocacion y desmontado. A
U42CC230 1,0000 m  Cinta de balizamiento reflec. 0,1900 0,1900
SEO01004 0,0500 h Oficial 12 23,6797 1,1840
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1,3700 0,0343
TOTAL PARTIDA ..ot 141

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
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B01001.1 m2  Montaje de andamio tubular normalizado
Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura maxima de trabajo, constituido por
estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diametro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad
de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO
9001, segun UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispues-
tas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapie, y barandilla de-
lantera con una barra; para ejecucion de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofi-
lamento, de polietileno 100%. Medido en superficie de fachada o paramento.
SE001009 0,0100 h  Pe6n régimen general 15,6998 0,1570
SE001004 0,1500 h  Oficial 12 23,6797 3,5520
M01002 0,0800 h  Camién 101/130 CV 39,4800 3,1584
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 6,8700 0,1718
TOTAL PARTIDA .....cotivireirinerisssisesissesserssseseenens 7,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUATRO CENTIMOS
B01002.1 m2  Desmontaje de andamio tubular normalizado
Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura maxima de trabajo, constituido
por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diametro y 3,2 mm de espesor, sin duplici-
dad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO
9001, segun UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispues-
tas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapie, y barandilla de-
lantera con una barra; para ejecucion de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofi-
SE001009 0,0100 h  Pedn régimen general 15,6998 0,1570
SE001004 0,1500 h  Oficial 12 23,6797 3,5520
M01002 0,0800 h  Camién 101/130 CV 39,4800 3,1584
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 6,8700 0,1718
TOTAL PARTIDA ......coremeeinerneeiersieeseesessesssssessseens 7,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUATRO CENTIMOS
B01003.1 mes Alquiler mensual de m? de andamio tubular normalizado
Alguiler mensual por m2 de fachada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura maxi-
ma de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de didmetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad recogidas
en la norma UNE-EN ISO 9001, segiin UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de
60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y
rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecucion de fachada incluso red flexible, tipo mosquitera mono-
M02048.1 1,0000 mes Alquiler mensual de m2 de andamio tubular normalizado 1,8000 1,8000
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1,8000 0,0450
TOTAL PARTIDA ......coemeeinemneeienesseriesesssssssesseeens 1,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
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SUBCAPITULO CV FS_11.4 PROTECCIONES INDIVIDUALES
GSSV00191 m  LINEA DE VIDA HORIZONTAL P/ ANCLAJE ARNES SEG.
Colocacion y retirada (amortizables en 4 usos) de cable de acero utilizada como sistema de linea de vida horizon-
tal para anclaje y desplazamiento de arnés de seguridad, instalada y tensada sobre puntos de anclaje previamente
SE001004 0,1500 h  Oficial 12 23,6797 3,5520
SE001008 0,1500 h  Petn especializado régimen general 15,9200 2,3880
BRS35AYE 1,2000 m  CABLE DE SEGURIDAD 4,7300 5,6760
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 11,6200 0,2905
GSSV00193 0,2000 ud  PUNTO FIJO P/ ANCLAJE EQ. PROT. INDIVIDUAL 20,7700 4,1540
TOTAL PARTIDA .....cotiiiirtirerineneereissieieenissieene 16,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SEIS CENTIMOS
GSSV00192 m  LINEA DE VIDA VERTICAL P/ ANCLAJE ARNES SEG.
Linea de vida vertical (amortizables en 4 usos) para anclaje y desplazamiento de arnés de seguridad, con cuerda
de poliamida, instalada sobre puntos de anclaje previamente establecidos y dispositivo anticaida autoblocante para
sujetar el cinturon de seguridad incluido el desmontaje i/ calculo de resistencia, pruebas y revision periodica por
SE001004 0,0700 h  Oficial 12 23,6797 1,6576
SE001008 0,0700 h  Pebn especializado régimen general 15,9200 1,1144
BRS35AYE 1,0000 m  CABLE DE SEGURIDAD 4,7300 4,7300
BRS35AYE3 0,0500 m  DISPOSITIVO ANTIBLOCANTE 44,2300 2,2115
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 9,7100 0,2428
GSSV00193 0,2000 ud  PUNTO FIJO P/ ANCLAJE EQ. PROT. INDIVIDUAL 20,7700 4,1540
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con ONCE CENTIMOS
GSSV00193 ud  PUNTO FIJO P/ ANCLAJE EQ. PROT. INDIVIDUAL
Punto fijo de anclaje para equipo de proteccién individual contra caida de altura, homologado segiin UNE-EN 795,
con fijacién con taco quimico 0 mecanico i/ calculo de resistencia, pruebas y revision periodica por técnico capaci-
SE001004 0,1000 h  Oficial 12 23,6797 2,3680
SE001008 0,1000 h  Pebn especializado régimen general 15,9200 1,5920
BRS36AYE1 1,0000 ud INSTRUMENTO DE ANCLAJE, UNE-EN 795 13,1900 13,1900
BRS36AYE2 1,0000 ud  TACO QUIMICO O MECANICO 3,1100 3,1100
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 20,2600 0,5065
TOTAL PARTIDA ..ottt 20,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
GSSV00194 m  SISTEMA ANTICAIDA RETRACTIL
Sistema anticaida de tipo retractil,compuesto por enrollador ligero con retencién automatica con una capacidad de
trabajo de 1,5m 6 3,0m, absorbedor de energia para reducir el impacto de la caida y dos mosquetones, homologa-
BRS36AYE3 1,0000 ud  SIST. ANTICAIDA RETRACTIL, UNE-EN 360 179,9100 179,9100
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 179,9100 4,4978
TOTAL PARTIDA ..ot 184,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
E28RCO0701 ud MONO DE TRABAJO CON CAPUCHA
Mono con capucha, con cierre elastico facial, mangas y perneras, de un solo uso, con sello CE 0121, tipo 5 cate-
P311C098 1,0000 ud  Mono de trabajo con capucha 12,9400 12,9400
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 12,9400 0,3235
TOTAL PARTIDA ..ottt 13,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
GSSV000910 ud MASCARILLA AUTOFILTRANTE
Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores téxicos, homologada segtin UNE-EN 405
BS120AYE1 1,0000 ud MASCARILLA AUTOFILTRANTE 7,4200 7,4200
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 7,4200 0,1855
TOTAL PARTIDA .....coeiiiitineerineneiereeseieieeniesieene 7,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
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E28RMO060 ud PAR GUANTES DE NITRILO
Par de guantes de nitrilo alta-resistencia. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IM025 1,0000 ud  Par guantes nitrilo amarillo 2,0900 2,0900
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 2,0900 0,0523
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CENTIMOS
GSSV00431 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con puntera de acero para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para riesgos de perfo-
BS172AYE 1,0000 ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE CUERO 25,9700 25,9700
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 25,9700 0,6493
TOTAL PARTIDA .....coeiiiitireerineneereeseieie i 26,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
E28RA070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
P311A120 0,3330 ud  Gafas protectoras 8,0500 2,6807
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 2,6800 0,0670
TOTAL PARTIDA .....cotiiiirtirerineneereissieieenissieene 2,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
D41EA601 ud PROTECTORES AUDITIVOS
Ud. Protectores auditivos, homologados.
U42EA601 1,0000 ud  Protectores auditivos. 6,6000 6,6000
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 6,6000 0,1650
TOTAL PARTIDA.....cooiieiireerieereereesseieneesenseneneene 6,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
D41ECO010 ud IMPERMEABLE
Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.
U42EC010 1,0000 ud  Traje de agua amarillo-verde 5,4000 5,4000
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 5,4000 0,1350
TOTAL PARTIDA.....cooiieiireerieereereesseieneesenseneneene 554
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
MASCARA ud MASCARA FACIAL COMPLETA
Mascara facial completa para proteccion de gases, particulas y vapores construida segun los requisitos de la nor-
ma EN 136:1998 CL2 con marcado CE de acuerdo con la Directiva Europea 89/686/EEC formada por Pieza Pro-
UD MASCARA 1,0000 ud MASCARA FACIAL COMPLETA 10,7300 10,7300
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 10,7300 0,2683
TOTAL PARTIDA ..ot 11,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS
FILTRO ud FILTROS PP3
Filtro recambio respirador EN 143/2000 P3 AS/NZS 1716:1994
UD FILTRO 1,0000 ud  FILTROS PP3 3,6100 3,6100
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 3,6100 0,0903
TOTAL PARTIDA ...ttt 3,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA CENTIMOS
CASCO.SEG ud CASCO DE SEGURIDAD ABS o PEAD CON ANAGRAMA, BLANCO
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros
L01066 1,0000 ud  Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco 7,2500 7,2500
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 7,2500 0,1813
TOTAL PARTIDA ..ottt 743

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
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SUBCAPITULO CV FS_11.5 VARIOS, FORMACION Y RECURSOS PREVENTIVOS
GSSV00917 ud CHARLA FORMATIVA E INFORMATIVA PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
Charla formativa e informativa teorico-préctica en obra para dar a conocer los procedimientos especificos de carac-
ter técnico preventivo para los trabajos particulares y con riesgos catalogados como graves 0 muy graves, impar-
Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA ....ooovvvvvevevermrersresssssssssssssssssssssssssssssssssens 1.280,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
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