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1.- INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento del artículo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, y del artículo 1º de la Orden de 12 de junio de 1968 (B.O.E. 178, de 25 de 

julio de 1968) por la que se dictan normas complementarias de aplicación al Ministerio de 

Obras Públicas de los artículos 67 y 68 del Reglamento General de Contratación del Estado, 

se determinan en el presente anejo los costes de ejecución de las distintas unidades de obra, 

al objeto de acreditar la situación de mercado y servir de base para la confección de los 

cuadros de precio 1 y 2 , que son contractuales. 

 

Como se indica en el art. 130 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre por el que se 

aprueba el Reglamento general de la Ley de Contrato de las Administraciones Públicas, 

(derogado en parte por el Real Decreto 817/2009, modificado en parte por la Orden 

EHA/1307/2005, modificado por corrección de errores en BOE núm. 34 y 303 y modificado 

por la Orden FOM 1824/2013), el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra del 

proyecto se realiza determinando los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, 

sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda 

gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados. 

 

2.- COSTES DIRECTOS 

Según el art. 130, apartado 2, del Reglamento se consideran como costes directos que se 

producen en la obra o fuera de ella y pueden ser atribuidos inequívocamente a una sola 

unidad de obra. Incluyen costes por mano de obra, maquinaria y materiales. A veces 

incluyen también unidades de obra auxiliares, cuyos precios se denominan precios 

auxiliares. Estas unidades auxiliares son unidades que intervienen en la descomposición de 

otras unidades. Generalmente consisten en materiales que requieren en alguna elaboración.  

 

Se consideran por tanto costes directos: 

 La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

 Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la 

unidad de que se trate o sean necesarios para su ejecución. 

 Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 

accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 

ejecución de la unidad de obra. 

 Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 

anteriormente citadas. 
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2.1.- Justificación de precios de la mano de obra 

Para el cálculo de los precios unitarios de la mano de obra se han tenido en cuenta las 

retribuciones salariales reflejadas en las Tarifas del Grupo Tragsa que son elaboradas y 

aprobadas, conforme al principio de moderación de costes, por las Administraciones de las 

que el grupo es medio propio personificado y servicio técnico, a través de la “Comisión para 

la determinación de las Tarifas Tragsa” con arreglo a Resolución de 13 de abril de 2023, de la 

Subsecretaria, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión para la determinación de 

tarifas Tragsa, por el que se aprueban las Tarifas 2023. 

 

Estos precios unitarios Permiten la certificación del coste efectivo de las subcontrataciones 

(Ley 9/2017). Para ello, los porcentajes de costes indirectos y gastos generales se aplican 

fuera de la descomposición de las unidades de obra, dado que solamente son susceptibles 

de subcontratación los costes directos. 

 

Además, Posibilita la recuperación de los impuestos soportados no deducibles, 

correspondientes a encargos no sujetos a impuestos, a través de los coeficientes de 

actualización de los precios simples de la Tarifa. 

 

Tragsa y Tragsatec son medios propios personificados y servicios técnicos de la 

Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Ciudades 

Autónomas de Ceuta y Melilla, de los Cabildos y Consejos Insulares, de las Diputaciones 

Forales del País Vasco, de las Diputaciones Provinciales y de las entidades del sector público 

dependientes de cualesquiera de ellas que tengan la condición de poderes adjudicadores, 

siempre que cumplan los requisitos legales. Igualmente, tendrán la misma consideración 

respecto de entidades pertenecientes al sector público que no tengan la consideración de 

poder adjudicador en los términos previstos legalmente. 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos 

de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 

en relación con lo establecido en los artículos 18.4 y 3.2b de la misma, Tragsa y Tragsatec 

tienen la consideración de empresas asociadas. 

 

2.2.- Justificación de precios de los materiales 

Para la obtención del coste de los materiales que componen las distintas unidades de obra, 

se ha tenido en cuenta la siguiente información: 

 Consultas a Empresas suministradoras de materiales acerca de los descuentos 
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comerciales aplicados a los precios de tarifa. 

 Consultas realizadas a Empresas del Sector acerca de precios reales de mercado. 

 Datos obtenidos de precios de materiales en otras obras de similares características. 

 Ofertas solicitadas expresamente para la redacción del presente proyecto. 

 Base de datos de construcción Comunidad Valenciana. Instituto Valenciano de la 

Edificación. Los precios de materiales aplicados se entienden a pie de obra. 

 

3. - COSTES INDIRECTOS 

Según el art. 130, apartado 3, del Reglamento, se consideran como costes indirectos 

aquellos gastos que no son imputables directamente a unidades concretas sino al conjunto 

de las obras, tales como:  

 Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de 

almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del 

personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. 

 Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en 

unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes 

directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor 

del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su 

presupuesto y de su previsible plazo de ejecución. 

 

En base a lo anterior, el precio de ejecución material de cada unidad de obra se obtiene 

considerando los costes directos e indirectos mediante la siguiente forma, según el artículo 

3º de la Orden 12 de junio de 1968: 

 

donde: 

• Pni = Precio unitario de la unidad de obra que incluye los costes indirectos (€). 

• Ki = Porcentaje correspondiente a los costes indirectos, que será constante para 

cada proyecto (%). 

• Cd = Coste directo de la unidad de obra (€). 

 

3.1.- Costes indirectos de la obra 

Los costes indirectos corresponden a los gastos ocasionados por la ejecución de la obra, pero 

que no pueden imputarse a ninguna unidad de obra en particular. Se refieren a los gastos de 

las instalaciones y mantenimiento de éstas. Aunque no se debe incluir el coste de las 

actividades que en cada una de las instalaciones se desarrollen, si se incluyen los gastos 

d
i

ni C
K
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ocasionados en la oficina de obra en concepto de luz, teléfono, material de oficina. Estos 

costes se pueden clasificar en dos grupos: 

 Instalaciones de obra, tales como oficinas, talleres, almacenes, comedores, etc. Los 

costes a tener en cuenta para estas instalaciones son los de interés y amortización de 

la inversión, reparaciones, etc. Durante el plazo de ejecución de la obra. 

 Sueldos y salarios del personal técnico, administrativo y de servicios común al 

conjunto de la obra. 

 

Durante el plazo de ejecución de las obras, para el que se ha considerado 9 semanas a 35 

horas semanales, se estima que el coste indirecto será el siguiente: 

 

Categoría laboral 
Coste 

mensual 
Dedicación Meses 

Coste 

total 

Personal técnico medio 2.784,60 €  6% 2 334,15 € 

Topógrafo 2.618,61 €  6% 1 157,12 € 

Personal administrativo 2.591,60 €  6% 2 310,99 €  

Encargado 2.013,22 €  72% 2,25 3.261,42€ 

Total Personal Obra 4.063,68 €  

     

Concepto 
Coste 

mensual 
Cantidad Meses 

Coste 

total 

Instalación oficina, comedor y 

almacén 
275,00 €  1 2,25 618,75 €  

Aparatos topográficos 140,00 €  1 1 140,00 €  

Gastos energía, agua, teléfono.. 72,15 €  1 2,25 162,34 €  

Total Instalaciones 921,09 €  

     

  Total Costes Indirectos 4.984,76 €  

 

Ascienden los costes indirectos estimados para la obra a la cantidad de CUATRO MIL 

NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (4.984,76 €). 
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3.2.- Porcentaje de costes indirectos considerado 

El valor de K será constante para cada proyecto y se calculará con una sola cifra decimal, 

estando compuesto por dos sumandos (K1 y K2), y será como máximo del 6,7 u 8 por 100, 

según se trate de obra terrestre, fluvial o marítima. 

 

- El primero, K1, será el porcentaje que resulte de la relación entre la valoración de 

los costes indirectos, obtenida con los criterios señalados, y el importe de los 

costes directos de la obra. La Orden Ministerial (Obras Públicas) de 12 de junio de 

1968, impone, como tope máximo, el valor del 5%. 

 

𝐾1 =
4.984,76

249.654,77 
= 2,0% 

 

- El segundo, K2, es el porcentaje correspondiente a los imprevistos, en este caso 

correspondiente a obra terrestre: 

 

Obra terrestre 1,0 % 

Obra fluvial 2,0 % 

Obra marítima 3,0 % 

 

 

Por lo tanto, el porcentaje de costes indirectos (K) es: 

 

𝐊 = 𝐊𝟏 + 𝐊𝟐 =  𝟑, 𝟎 % 

 

4. - JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

Las unidades de obra del presente proyecto quedan conformadas en su descomposición por 

los siguientes precios: 

 

Precios unitarios (mano de obra, maquinaria y materiales) 

Precios auxiliares utilizados para la confección de las unidades de obra 

Precios descompuestos por naturaleza de coste 
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5.- CONCLUSIÓN 

Una vez descrito y justificado el presente texto, damos por finalizada la redacción del ANEJO 

Nº 8. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS perteneciente al Proyecto de Implementación de Energías 

Renovables en los Bombeos de la Junta Central de Usuarios de la Vega del Río Segura en 

Cieza (Murcia). Autoconsumo Sin Excedentes de 200,00 kWn y 226,80 kWp a nombre de la 

Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA), quedando los Ingenieros 

Técnicos que suscriben a disposición de los Organismos Competentes para cuantas 

aclaraciones se consideren oportunas. 

En Cieza, abril de 2023 
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CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MATERIALES

Implementación de Energías Renovables en los Bombeos de la Junta Central de Usuarios de la Vega
del Río Segura en Cieza (Murcia)

P02023 t Zahorra ZA 0/20 (p.o.) 10,24

P02049 t Árido 0/200 (p.o.) 9,39

P02046 t Arena de río 0/6 mm (p.o.) 25,66

P03001 m³ Hormigón HNE-15/spb/árido 40-20 mm (p.o.) 62,21

mt01var m Cinta plastificada. 0,12

mt0101 m³ Tierra de préstamo, para relleno de zanjas, compactable y exenta de áridos
mayores de 8 cm, raíces, escombros, materia orgánica,

4,31

mt34w ud Arqueta de paso y derivación de 40x40x60 cm, con cerco y tapa de hierro
fundido.

56,15

P02AC0 ud Tapa arqueta HA 40x40x6 cm. 11,30

P03003 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.) 68,00

P03005 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.) 72,31

P24060 ud Caseta PFU-3. Dimensiones: 3,3x2,4x2,6 m (p.o.) 6.247,68

P01ESOPA ud Estructura soporte 40,00

P01ESTF ud Herrajes, nivelación y carriles de aluminio 12,50

P15JS0345 ud Panel fotovoltaico monocristalino de 144 células de 450Wp 125,50

P15CMC ud Conector MC4 0,26

P15JSPMT ud Pequeño material para instalación y colocación del panel fotovoltaico 2,45

P15JS100 ud Inversor fotovoltaico 100 KW 4.545,00

P15JSPMTb ud Pequeño material para instalación y colocación de inversor 10,87

mt35pry m Cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para instalaciones
fotovoltaicas

0,69

P25161 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 50 mm (Normal) (p.o.) 0,51

P25162 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm (Normal) (p.o.) 0,57

P15EB016 m Conduc. cobre desnudo 16 mm2 1,00

P25137 m Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.) 2,42

P25158 ud Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.) 13,73

P15ED030 ud Sold. alumino t. cable/placa 1,27

P15EC010 ud Registro de comprobación + tapa 4,28

P15EC020 ud Puente de prueba 4,14

mt35a09 ud Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta transparente,
grado de protección IP40, aislamiento clase II

124,73

mt35a06 ud Fusible cilíndrico, curva gG, intensidad nominal 16 A, poder de corte 100
kA, tamaño 8,5x31,5 mm

0,02

mt35a07 ud Base modular para fusibles cilíndricos, unipolar (1P), intensidad nominal 32
A

1,19

mt35a11 ud Interruptor automático en caja moldeada, tetrapolar (3P+N,4P,3P+N/2),
intensidad nominal 400 A, poder de corte 50 kA a 400 V, aj

1.475,20

mt35h12 ud Interruptor automático en caja moldeada, tetrapolar (4P), intensidad
nominal 250 A, poder de corte 18 kA a 400 V, HDA161L "HAGER

259,10

mt35h13 ud Bloque diferencial para interruptor automático en caja moldeada, tetrapolar
(4P), clase A HI, superinmunizado, intensidad nomina

350,25

mt35a10 ud Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 2 (onda 8/20 µs), con
cartucho extraíble, unipolar (1P), nivel de protección

69,54

mt35a08 ud Caja de distribución de plástico, de superficie, con puerta transparente, con
grados de protección IP40 e IK07

27,69

mt35a01 ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P),
intensidad nominal 10 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 36x

6,45

mt35a02 ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P),
intensidad nominal 16 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 36x

6,35

mt35a03 ud Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), 29,23
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mt35a03 ud Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P),
intensidad nominal 16 A, poder de corte 6 kA, curva C, de

29,23

mt35a04 ud Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad
nominal 25 A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 k

20,80

mt35a05 ud Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad
nominal 40 A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 k

20,99

UMG ud Analizador Universal 498,54

IEF020b1 ud Equipo Antivertido SMARTLOGGER 3000A 615,25

P23PA02 ud Sensor de velocidad de viento 40,69

P23PA01 ud Piranómetro 203,47

P23PA03 ud Sensor de viento de 360º 27,75

P23PA04 ud Amplificador WIFI 12,94

mt42m ud Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, para gas R-410A,
bomba de calor, alimentación monofásica (230V/50Hz),

325,25

mt42w01 ud Kit de soportes de pared, formado por juego de escuadras de 50x45 cm y
cuatro amortiguadores de caucho, con sus tacos, tornillos

6,30

P23RT600 ud Cámara térmica IP con óptica de 25 mm, 15º de apertura, resolución 384 x
288.

1.548,25

P26OE150 ud Pequeño mat.eléctr.inst.fuentes 0,90

P23RT620 ud Alimentación PoE 24VCC/0.5A 4,73

P23RT600b ud Cámara térmica IP con óptica de 15 mm, 24º de apertura, resolución 384 x
288.

1.495,65

P23RT600c ud Cámara térmica IP con óptica de 10 mm, 36º de apertura, resolución 384 x
288.

1.478,68

P23RT130 ud Soporte Poste Cámara 29,18

P23RC09 ud Sistema de video-análisis por canal de vídeo 725,96

P27SB530 ud Báculo de 4 metros, 3mm, con pernos 14*500 83,71

P27SA050 ud Perno anclaje 14*500 2,80

al903 ud Armario poliéster 430*330*200, IP66, incluye placa metálica de montaje 75,93

IF-018 ud Armario Rack 19" de 27U de altura y tamaño exterior en mm de 600
(Ancho) x 600 (Fondo) x 1.000 (Alto).

369,33

fb12 ud Bandeja fibra 19" telescópica 24 SC/LCdx, 2band x 12 fus. Incluye
adaptadores

49,44

k5 ud Kit de Ventilación , incluye 2 filtros, ventilador y termostato. 42,48

VC298 ud Switch industrial (diseñado para temperaturas extremas, de -40° a 75º) con
4 puertos POE+ 10/100/1000Mps, 1 puerto uplink Ethern

218,22

vc-299 ud Switch 16 puertos Fibra Óptica SFP y 8 puertos combo 1000Base-T/SFP.
(NO PoE).

537,19

IF012 ud Módulo Mini-GBIC 1 Puerto LC 1000BaseLX Monomodo (3,3V, hasta 10
km)

75,90

IF000 ud Caja fusiones 9,51

IF002 ud pasamuro fibra 5,86

IF001 ud Pigtail de fibra óptica 6,57

if-14 ud Latiguillos de Fibra Óptica de altas prestaciones para la transmisión de
vídeo, voz y datos.

14,59

al-903 m Manguera 3*2,5. L.H. 0,82

fb-02 m Fibra Óptica Multimodo Exterior 0,92

vc-196 ud Disco Duro 4TB Especial para Seguridad y Videovigilancia 77,19

mt35tta ud Grapa abarcón para conexión de pica. 0,37

VC-62 ud Videograbador 16ch IP, Grabación de resolución de hasta 8 megapíxeles,
Ancho de banda entrante de 40 Mbps

272,22

1



CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MATERIALES

Implementación de Energías Renovables en los Bombeos de la Junta Central de Usuarios de la Vega
del Río Segura en Cieza (Murcia)

al90317 ud Base Enchufes 6 Tomas - Regleta extensible 1.5mt 5,92

vc59 ud SAI Industrial 6KVA, 4000W, Rack 4U 1.428,55

al-110 ud Central de 6 zonas con receptor vía radio incorporado sin teclado
ampliable a 32 zonas.

94,90

al-206 ud Teclado con pantalla azul LCD de 32 caracteres con switch antitamper + 1
entrada de zona, etiquetas programables, 8 teclas funci

73,00

al-407 ud Detector doble tecnologia con antimasking antibloqueo, con detección por
microondas/infrarrojo digital.

49,96

al-932 ud Comunicador-Módulo transparente de comunicación IP bidireccional en
caja, permite el control del sistema por IP,

69,35

al-973 ud Comunicador bidireccional GPRS (sin canal GSM) para centrales, tasa
transferencia de hasta 38.000 bits por segundo, cone

120,44

al-989 ud Bateria 12V, 12Ah 18,20

al-706 ud Sirena Exterior cableada, Certificado de grado 3, Presión sonora máxima
112 dBA, Flash de 2 barras de LEDs señalización, Luz azu

50,38

P22IB020 ud Cable UTP/RJ-45 1 m. 1,02

P26CPP m Tubo poliet. PE 50 PN16 D=25 mm 0,12

GER.02 m³ RCDs Naturaleza Pétrea 41,38

GER.04 m³ RCDs Naturaleza No Pétrea (resto) 16,12

P01037a ud Cartel provisional con título del proyecto de la actuación cofinanciada por la
Unión Europea y dimensiones 2.10x1.50m

162,92

P01037ab ud Placa definitiva con título del proyecto de la actuación cofinanciada por la
Unión Europea y dimensiones 0.42x0.42m

70,00

I-AA.ITA ud Informe Técnico Ambiental 95,00

P05012 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor 2,0 mm (p.o.) 4,31

P34063 kg Adhesivo cementoso int.s/morteros C1 (p.o.) 0,19

P34136 kg Adhesivo epoxídico (p.o.) 16,00

P35046 m Tubo polietileno reticulado PE-X 32x2,9 mm (p.o.) 6,18

P35003 ud Arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, con tapa y marco
(p.o.)

32,31

P15020 ud Válvula esfera ø 40 mm cuerpo de bronce 2,5 MPa (p.o.) 76,68

P34023 m Banda de PVC o EPDM de 32 cm (p.o.) 7,97

P02037 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm (p.o.) 28,08

P13VS01 m² malla metálica cinegética anudada 1,52

P13VP13 ud Poste galv.D=40 h=2 m.intermedio 2,23

P13VP12 ud Poste galv. D=40 h=2 m. escuadra 8,13

P13VP14 ud Poste galv. D=40 h=2 m. jabalcón 8,14

P13VP15 ud Poste galv.D=40 h=2 m.tornapunta 2,20

P01006 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 101,70

P02001 m³ Arena (p.o.) 23,87

P01001 m³ Agua (p.o.) 0,88

P13VT03 ud Puerta abat. tubo 30x30 galv. 5x2 450,00

P28EF140 ud Pistacia lentiscus (lentisco) en una proporción del 80%, y Rhamnus
lycioides (espino negro) en una proporción del 20%

0,16

P28DA080 kg Substrato vegetal fertilizado 0,02

mt37t03 m Tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas de color azul, de 20
mm de diámetro exterior y 2,8 mm de espesor, PN=10 atm,

1,02

mt48tp m Tubo de polietileno, color marrón, de 12 mm de diámetro exterior, con
goteros autocompensables y autolimpiables integrados, situ

0,79

mt37s02 ud Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, 15,73
2
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mt37s02 ud Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de diámetro,
presión máxima de entrada de 15 bar y presión de salida re

15,73

mt37e01 ud Filtro de cartucho con anillas formado por cabeza, vaso y cartucho, rosca
de 1", presión máxima de trabajo 8 bar.

1,16

mt37s01 ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/8". 1,27

mt48ele ud Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexiones
roscadas, de 1" de diámetro, alimentación del solenoide a 2

23,59

mt42ww ud Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm, con
toma vertical, para montaje roscado de 1/4", escala de presi

4,96

mt37alb ud Contador de agua fría de chorro simple con emisor de impulsos, caudal
nominal 1,5 m³/h, diámetro 1/2", temperatura máxima 30°C,

47,81

mt37w ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,21

mt37eqt ud Filtro de cartucho formado por cabeza, vaso y cartucho de malla de acero
inoxidable AISI 304, rosca de 3/4", caudal de 1,5 m³/h.

51,39

mt37dps ud Depósito de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, de 1000 litros,
con tapa, aireador y rebosadero, para colocar e

547,39

mt37e02 ud Agitador, para la mejora de la homogeneidad del agua. 89,66

mt37e03 ud Esterilizador de agua, de aluminio, con una lámpara ultravioleta de onda
corta; para la eliminación de patógenos en aguas proced

201,20

mt48rs m² Revegetación de los taludes mediante hidrosiembra. Incluye la preparación
del terreno, extensión de mulch, extensión de malla de

7,64

albardin ud Lygeum spartum (albardín) 0,50

sopaenvi ud Limonium caesium (sopaenvino) 0,50

P31CB030 m³ Tablón madera pino 20x7 cm. 290,25

P31CB190 m Puntal de pino 2,5 m D=8/10 1,10

P40239 ud Extintor polvo ABC 9 kg, colocado 72,57

P31IC140 ud Peto reflectante a/r. 7,34

P40104 ud Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak 14,44

P31IM030 ud Par guantes uso general serraje 1,01

P31IA120 ud Gafas protectoras homologadas 2,02

P40059 ud Botiquín portátil de obra 52,53

P40060 ud Reposición material sanitario 26,88

P25086.1 m Cable RZ1-K 0,6/1 1x1,5 mm² (Cu) (p.o.) 0,25

P25087.1 m Cable RZ1-K 0,6/1 1x2,5 mm² (Cu) (p.o.) 0,35

P25090.1 m Cable RZ1-K 0,6/1 1x10 mm² (Cu) (p.o.) 1,06

P25093.1 m Cable RZ1-K 0,6/1 1x35 mm² (Cu) (p.o.) 3,61

P25095.1 m Cable RZ1-K 0,6/1 1x70 mm² (Cu) (p.o.) 7,07

P25097.1 m Cable RZ1-K 0,6/1 1x120 mm² (Cu) (p.o.) 11,87

P25100.1 m Cable RZ1-K 0,6/1 1x240 mm² (Cu) (p.o.) 23,66

P40210 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²).

186,87

P40207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²). 169,60

P40013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²)

183,86

P40066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco 7,25

P40143 par Guantes goma o PVC 1,82

P40156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4 32,03

P40074 ud Protector auditivo tapones con cordón 0,24

P40340 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, sin válvula, un uso, Clase FFP2 0,50

P40197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago 10,26
3
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P40197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago 10,26

P40100 ud Chaleco alta visibilidad 4,15

P40231 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m 2,32

P40050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado 15,52

P40237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado 7,01

P40049 m Cinta balizamiento, colocada 1,17

CA128 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual 42,35

P40021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20) 75,94

P40023 ud Banco de madera capacidad 5 personas 44,85

4
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MANO DE OBRA
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O01003 h Maquinista o conductor 27,31

O01004 h Oficial especialista 24,94

O01009 h Peón 21,35

O03025 h Jefe de proyecto 44,61

O03023 h Técnico comunicaciones 24,80

O03031 h Programador 20,96

O03085 h Titulado superior o máster con menos de 5 años de experiencia 26,98

O030LIC h Licenciado en Ciencias Ambientales 26,70

O01005 h Oficial de oficios 22,11

O03013 h Consultor senior especialista 54,43

O03087 h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de experiencia 26,70

O03044 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37
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M01052 h Pala cargadora ruedas hasta 130 CV (96 kW), 9 t, cuchara 1,70 m³ 61,05

M01008 h Camión 311/400 CV (229/294 kW). Tipo bañera, hasta 30 t 52,87

M01063 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV (96 kW), 16 t, cazo 0,70
m³

59,15

M01077 h Motoniveladora 131/160 CV (97/118 kW) 63,97

M01080 h Compactador neumático hasta 130 CV (96 kW), 27 t 72,35

M01009 h Camión cisterna riego agua hasta 130 CV (96 kW) 40,66

M01032 h Dumper de obra hasta 1.500 kg 38,54

M01086 h Compactador mixto 101/130 CV (75/96 kW) 46,17

M02007 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 6,03

M02015 h Hormigonera fija 250 l 26,67

M01092 h Grúa autopropulsada 191/240 CV (141/177 kW) 60,01

M02038 h Motocarretilla, sin mano de obra 16,11

trnas ud Transporte en camión de estructura a pie de obra 588,24

M04001 h Compresor 31/70 CV, dos martillos 39,23

M08003 h Ordenador portátil estándar 14" 0,16

PL103 mes Alquiler Batea o Contenedor 4 m³ 60,00

M01021 h Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 43,59
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Implementación de Energías Renovables en los Bombeos de la Junta Central de Usuarios de la Vega
del Río Segura en Cieza (Murcia)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

C_G_IMP Curso general en BPA
Incluye la impartición del propio curso y el desplazamiento

O03013 28,000 h Consultor senior especialista 54,43 1.524,04
O03087 28,000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de

experiencia
26,70 747,60

O03044 8,000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 826,96

TOTAL PARTIDA ..................................... 3.098,60

C_G_PRE Preparación de la documentación
Preparación del curso. No incluye material divulgativo.

O03013 8,000 h Consultor senior especialista 54,43 435,44
O03087 10,000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de

experiencia
26,70 267,00

TOTAL PARTIDA ..................................... 702,44

C_VF_IM Curso de BPA para el sostenimiento de los agrosistemas y su paisaje
Incluye la impartición del propio curso y el desplazamiento

M08003 16,000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,16 2,56
O03013 16,000 h Consultor senior especialista 54,43 870,88
O03087 16,000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de

experiencia
26,70 427,20

O03044 2,000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 206,74

TOTAL PARTIDA ..................................... 1.507,38

C_VF_PR Preparación de la documentación
Preparación del curso. No incluye material divulgativo

M08003 12,000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,16 1,92
O03013 6,000 h Consultor senior especialista 54,43 326,58
O03087 6,000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de

experiencia
26,70 160,20

TOTAL PARTIDA ..................................... 488,70

I13006 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km
Mortero de cemento y arena M-5 (dosificación 1/6), a una distancia máxima de 20 km.

O01009 2,500 h Peón 21,35 53,38
P01006 0,250 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 101,70 25,43
P02001 1,100 m³ Arena (p.o.) 23,87 26,26
P01001 0,255 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,22
M02015 0,400 h Hormigonera fija 250 l 26,67 10,67

TOTAL PARTIDA ..................................... 115,96
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

IFA010 ud Acometida de abastecimiento de agua potable.
Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 50 m de longitud, que
une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con
la instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empal-
mes intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm
de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena
de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compac-
tando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por enci-
ma de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre
la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de
corte de esfera de de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión, si-
tuada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta
prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en
masa HM-20/P/20/X0 de 15 cm de espesor. Incluso hormigón en masa
HM-20/P/20/X0 para la posterior reposición del firme existente, accesorios y piezas es-
peciales.

P03003 2,570 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.) 68,00 174,76
P02046 5,000 t Arena de río 0/6 mm (p.o.) 25,66 128,30
P35046 25,000 m Tubo polietileno reticulado PE-X 32x2,9 mm (p.o.) 6,18 154,50
P35003 1,000 ud Arqueta prefabricada de polipropileno de

30x30x30 cm, con tapa y marco (p.o.)
32,31 32,31

P15020 1,000 ud Válvula esfera ø 40 mm cuerpo de bronce 2,5
MPa (p.o.)

76,68 76,68

M04001 0,600 h Compresor 31/70 CV, dos martillos 39,23 23,54
M02007 1,220 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 6,03 7,36
O01005 3,000 h Oficial de oficios 22,11 66,33
O01009 3,000 h Peón 21,35 64,05

TOTAL PARTIDA ..................................... 727,83

excav m³ Excavación del vaso y de la zanja perimetral para anclar las láminas
impermeabilizantes
Excavación del vaso y de la zanja perimetral para anclar las láminas impermeabilizan-
tes

M01052 0,019 h Pala cargadora ruedas hasta 130 CV (96 kW), 9
t, cuchara 1,70 m³

61,05 1,16

M01063 0,010 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV
(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³

59,15 0,59

O01004 0,011 h Oficial especialista 24,94 0,27
O01009 0,006 h Peón 21,35 0,13

TOTAL PARTIDA ..................................... 2,15

geotex m² Instalación de geotextil (conforme a la norma UNE EN ISO 9864) y un
espesor a 20 kPa de 2,1±0,20 mm (conforme a la norma UNE EN
Instalación de geotextil (conforme a la norma UNE EN ISO 9864) y un espesor a 20
kPa de 2,1±0,20 mm (conforme a la norma UNE EN 964) y superpuesto sin cosido (y
con un solape de 0,5 m entre capas), con función de protección de la lámina imperme-
abilizante frente al posible punzonamiento ocasionado por la presencia de piedras cor-
tantes en el terreno excavado.

P05012 1,100 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor
2,0 mm (p.o.)

4,31 4,74

P34063 0,600 kg Adhesivo cementoso int.s/morteros C1 (p.o.) 0,19 0,11

Página 1



Implementación de Energías Renovables en los Bombeos de la Junta Central de Usuarios de la Vega
del Río Segura en Cieza (Murcia)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

P34136 0,200 kg Adhesivo epoxídico (p.o.) 16,00 3,20
O01005 0,180 h Oficial de oficios 22,11 3,98
O01009 0,180 h Peón 21,35 3,84

TOTAL PARTIDA ..................................... 15,87

reti m² Retirada de la parcela de los restos vegetales, piedras, o materiales de
charcas antiguas, en su caso
Retirada de la parcela de los restos vegetales, piedras, o materiales de charcas anti-
guas, en su caso

M01052 0,003 h Pala cargadora ruedas hasta 130 CV (96 kW), 9
t, cuchara 1,70 m³

61,05 0,18

M01008 0,003 h Camión 311/400 CV (229/294 kW). Tipo bañera,
hasta 30 t

52,87 0,16

O01003 0,004 h Maquinista o conductor 27,31 0,11

TOTAL PARTIDA ..................................... 0,45
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Implementación de Energías Renovables en los Bombeos de la Junta Central de Usuarios de la Vega
del Río Segura en Cieza (Murcia)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Código Ud Descripción Importe

01.01 m MALLA S/T CINEGÉTICA 30/14 H=2,00 m.
Cercado mediante malla metálica cinegética anudada de 2,00 m. de altura con las si-
guientes características:
Nº alambres horizontales: 14 ;    Separación entre alambres verticales: 30 centímetros;
Longitud del rollo: 100 metros lineales;    Tipo de nudo: bisagra;   Acabado: galvaniza-
do;    Peso: 54,63 Kgs;    Diámetro de alambres: Horizontales (superior e inferior): 2.45

  mm;   Horizontales (intermedios): 1.90 mm; Verticales: 1.90 mm
Incluye transporte hasta obra, totalmente instalada y montada.

Mano de obra............................................ 2,85
Maquinaria ................................................ 0,11
Materiales ................................................. 5,11
Costes indirectos............... 3% 0,24

TOTAL PARTIDA.................................. 8,31

01.02 ud PUERTA ABAT. BARR. 30x30 2 H. 5x2 m.
Puerta de dos hojas abatibles de 5x2 m. para cerramiento exterior, formada por bastidor
de tubo de acero laminado de 60x40x1,5 mm., barrotes de 30x30x1,5 mm. y columnas
de fijación de 100x100x2 mm. galvanizado en caliente Z-275 por inmersión, i/herrajes
de colgar y seguridad, pasador de pie, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. In-
cluye transporte hasta obra y totalmente instalada y montada.

Mano de obra............................................ 115,73
Materiales ................................................. 450,00
Costes indirectos............... 3% 16,97

TOTAL PARTIDA.................................. 582,70

01.03 m SETO LIGUST.OVALIFOLIUM 0,75-1 m
Seto formado por Pistacia lentiscus (lentisco) en una proporción del 80%, y Rhamnus ly-
cioides (espino negro) en una proporción del 20%, con una separación entre plantas de
2 m., suministradas en contenedor y plantación en zanja 0,4x0,4 m., incluso apertura de
la misma con los medios indicados, abonado, formación de rigola y primer riego. Incluye
transporte hasta obra y totalmente plantados.

Mano de obra............................................ 3,34
Materiales ................................................. 0,75
Costes indirectos............... 3% 0,12

TOTAL PARTIDA.................................. 4,21

ACT020 m³ CARGA DE TIERRAS
Carga y transporte de tierras a vertedero autorizado, incluido el retorno en vacío y los
tiempos de carga y descarga.

Mano de obra............................................ 1,37
Maquinaria ................................................ 5,60
Costes indirectos............... 3% 0,21

TOTAL PARTIDA.................................. 7,18
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Código Ud Descripción Importe

ADD010 m³ Desmonte en terreno, para dar al terreno la rasante de explanación
prevista, con empleo de medios mecánicos, y carga a camión.
Desmonte en terreno, para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con em-
pleo de medios mecánicos, y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de
los bordes de la base del terraplén. Rotura y disgregación del elemento en trozos mane-
jables por la maquinaria mediante el sistema más adecuado. Desmonte en sucesivas
franjas horizontales. Redondeado de perfil en bordes ataluzados en las aristas de pie,
quiebros y coronación. Refino de taludes. Carga a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de los planos topo-
gráficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra. Criterio de
medición de obra: Se medirá el volumen excavado sobre los perfiles transversales del te-
rreno, una vez comprobado que dichos perfiles son los correctos según especificacio-
nes de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados,
ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Con-
tratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe
ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la me-
dición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la
ejecución de la obra. Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte
de los materiales excavados.

Mano de obra............................................ 0,25
Maquinaria ................................................ 0,91
Otros ......................................................... 0,02
Costes indirectos............... 3% 0,04

TOTAL PARTIDA.................................. 1,22

ADP010 m³ Terraplenado para coronación de terraplén, mediante el extendido en
tongadas de espesor no superior a 30 cm de material adecuado
Terraplenado para coronación de terraplén, mediante el extendido en tongadas de espe-
sor no superior a 30 cm de material adecuado, que cumple los requisitos expuestos en
el art. 330.3.3.2 del PG-3 y posterior compactación con medios mecánicos hasta alcan-
zar una densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501, y ello cuantas veces sea necesario, hasta con-
seguir la cota de subrasante.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de
los bordes de la base del terraplén. Preparación de la superficie de apoyo. Escarificado,
refino, reperfilado y formación de pendientes. Carga, transporte y extendido por tonga-
das de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación
por tongadas.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de los planos topo-
gráficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra. Criterio de
medición de obra: Se medirá el volumen de relleno sobre los perfiles transversales del te-
rreno realmente ejecutados, compactados y terminados según especificaciones de Pro-
yecto, siempre que los asientos medios del cimiento debido a su compresibilidad sean in-
feriores al dos por ciento de la altura media del relleno tipo terraplén. En caso contrario,
podrá abonarse el exceso de volumen de relleno, siempre que este asiento del cimiento
haya sido comprobado mediante la instrumentación adecuada, cuya instalación y coste
correrá a cargo del Contratista. No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios pa-
ra restituir la explanación a las cotas proyectadas debido a un exceso de excavación o
cualquier otro caso de ejecución incorrecta imputable al Contratista, ni las creces no pre-
vistas en este Proyecto, estando el Contratista obligado a corregir a su costa dichos defec-
tos sin derecho a percepción adicional alguna. Criterio de valoración económica: El precio
no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.

Mano de obra............................................ 0,64
Maquinaria ................................................ 4,34
Materiales ................................................. 6,57
Otros ......................................................... 0,23
Costes indirectos............... 3% 0,35

TOTAL PARTIDA.................................. 12,13
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Código Ud Descripción Importe

ADP010b m³ Terraplenado para coronación de terraplén, mediante el extendido en
tongadas de espesor no superior a 30 cm de material de la pr
Terraplenado para coronación de terraplén, mediante el extendido en tongadas de espe-
sor no superior a 30 cm de material de la propia excavación, que cumple los requisitos
expuestos en el art. 330.3.1 del PG-3 y posterior compactación con medios mecánicos
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensa-
yo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501, y ello cuantas veces sea necesa-
rio, hasta conseguir la cota de subrasante.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de
los bordes de la base del terraplén. Preparación de la superficie de apoyo. Escarificado,
refino, reperfilado y formación de pendientes. Carga, transporte y extendido por tonga-
das de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación
por tongadas.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de los planos topo-
gráficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen de relleno sobre los perfiles transver-
sales del terreno realmente ejecutados, compactados y terminados según especificacio-
nes de Proyecto, siempre que los asientos medios del cimiento debido a su compresibili-
dad sean inferiores al dos por ciento de la altura media del relleno tipo terraplén. En ca-
so contrario, podrá abonarse el exceso de volumen de relleno, siempre que este asiento
del cimiento haya sido comprobado mediante la instrumentación adecuada, cuya instala-
ción y coste correrá a cargo del Contratista. No serán de abono los rellenos que fuesen
necesarios para restituir la explanación a las cotas proyectadas debido a un exceso de
excavación o cualquier otro caso de ejecución incorrecta imputable al Contratista, ni las
creces no previstas en este Proyecto, estando el Contratista obligado a corregir a su cos-
ta dichos defectos sin derecho a percepción adicional alguna.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor
Modificado.

Mano de obra............................................ 0,64
Maquinaria ................................................ 1,60
Otros ......................................................... 0,04
Costes indirectos............... 3% 0,07

TOTAL PARTIDA.................................. 2,35

ADR010 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de préstamo y
compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor
Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de préstamo y compactación
en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado
manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en
el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo in-
dicador de la instalación.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humecta-
ción o desecación de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la insta-
lación. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex-
cavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente eje-
cutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor
Modificado.

Mano de obra............................................ 4,61
Maquinaria ................................................ 5,16
Materiales ................................................. 4,44
Otros ......................................................... 0,28
Costes indirectos............... 3% 0,43

TOTAL PARTIDA.................................. 14,92
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ADR030 m³ Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra
artificial caliza, y compactación en tongadas sucesiva
Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra artificial cali-
za, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con compacta-
dor monocilíndrico vibrante autopropulsado, hasta alcanzar una densidad seca no infe-
rior al 100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según
UNE 103501.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del mate-
rial de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada ton-
gada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transver-
sales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra. Criterio de
medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado se-
gún especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación
no autorizados. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del
ensayo Proctor Modificado.

Mano de obra............................................ 0,04
Maquinaria ................................................ 0,25
Materiales ................................................. 22,53
Costes indirectos............... 3% 0,68

TOTAL PARTIDA.................................. 23,50

AL110 ud Central de 6 zonas con receptor vía radio incorporado sin teclado
Suministro e instalación de Central de 6 zonas con receptor vía radio incorporado sin te-
clado ampliable a 32 zonas. 5 zonas en placa principal y 1 zona en el teclado, 2 particio-
nes, 32 códigos de usuario y 32 mandos, memoria de 256 eventos, 2 PGM. Certificada
grado 2 según EN 50131

Materiales ................................................. 94,90
Costes indirectos............... 3% 2,85

TOTAL PARTIDA.................................. 97,75

AL206 ud Teclado con pantalla azul LCD de 32 caracteres con switch
Suministro e instalación de Teclado con pantalla azul LCD de 32 caracteres con switch
antitamper + 1 entrada de zona, etiquetas programables, 8 teclas funcionales, 3 alar-
mas de pánico por teclado, actualización de firmware con 307 USB y WinLoad.Certifica-
do grado 2 según EN 50131

Materiales ................................................. 73,00
Costes indirectos............... 3% 2,19

TOTAL PARTIDA.................................. 75,19

AL407 ud Detector doble tecnologia con antimasking
Suministro e instalación de Detector doble tecnologia con antimasking antibloqueo, con
detección por microondas/infrarrojo digital. La característica de proximidad dinámica per-
mite la detección de movimientos cercanos (menos de 0.75m) dentro del rango del de-
tector. Rango de microondas ajustable. 2 configuraciones de impulso: Para movimiento
típico (normal) y para alto rechazo al falso disparo de alarma (Alto). Modo de prueba de
instalador: Prueba la detección por microondas e infrarrojo individualmente. Angulo de vi-
sión de 90°, 12 m x 12 m.

Materiales ................................................. 49,96
Costes indirectos............... 3% 1,50

TOTAL PARTIDA.................................. 51,46

AL701 ud Sirena Interior piezoeléctrica de bajo perfil.
Suministro e instalación de Sirena Interior piezoeléctrica de bajo perfil, para uso en inte-
riores. Certificada para instalaciones EN50131 Grado 3. Potencia sonora de 110 dB a 1
m. Incorpora tamper de caja y pared. Alimentación: 10 a 14,2 Vcc. Consumo en alarma:
120 mA. Dimensiones: 155 x 114 x 44 mm. Temperatura de funcionamiento: -25 a +55
ºC. Caja en plástico ABS de color blanco.

Otros ......................................................... 21,94
Costes indirectos............... 3% 0,66

TOTAL PARTIDA.................................. 22,60
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AL706 ud Sirena Exterior cableada, Certificado de grado 3, Presión sonora
Suministro e instalación de Sirena Exterior cableada, Certificado de grado 3, Presión so-
nora máxima 112 dBA, Flash de 2 barras de LEDs señalización, Luz azuL, Batería de
respaldo incluida.

Materiales ................................................. 50,38
Costes indirectos............... 3% 1,51

TOTAL PARTIDA.................................. 51,89

AL902 ud Mano de obra especializada y puesta en marcha. Técnico instalador.
Mano de obra especializada y puesta en marcha. Técnico instalador, peon y programa-
dor

Mano de obra............................................ 2.716,04
Costes indirectos............... 3% 81,48

TOTAL PARTIDA.................................. 2.797,52

AL903 m Manguera 3*2,5. L.H.
Suministro e instalación de Manguera 3*2,5. L.H.

Materiales ................................................. 0,82
Costes indirectos............... 3% 0,02

TOTAL PARTIDA.................................. 0,84

AL903-17 ud Base Enchufes 6 Tomas - Regleta extensible 1.5mt
Suministro e instalación de Base Enchufes 6 Tomas - Regleta extensible 1.5mt

Materiales ................................................. 5,92
Costes indirectos............... 3% 0,18

TOTAL PARTIDA.................................. 6,10

AL932 ud Comunicador -Módulo transparente de comunicación IP
Suministro e instalación de Comunicador-Módulo transparente de comunicación IP bidi-
reccional en caja, permite el control del sistema por IP, DNS disponible para direcciones
dinámicas, encriptación a 128 ó 256 bits. Certificado grado 3 según EN 50131 y ATS 5
según EN 50136

Materiales ................................................. 69,35
Costes indirectos............... 3% 2,08

TOTAL PARTIDA.................................. 71,43

AL973 ud Comunicador bidireccional GPRS (sin canal GSM) para centrales
Suministro e instalación de Comunicador bidireccional GPRS (sin canal GSM) para cen-
trales, tasa transferencia de hasta 38.000 bits por segundo, conexionado al BUS de la
central.. GPRS14G chip SIMCOM 128 o 256 bits BUS

Materiales ................................................. 120,44
Costes indirectos............... 3% 3,61

TOTAL PARTIDA.................................. 124,05

AL989 ud Bateria 12V, 12Ah
Suministro e instalación de Bateria 12V, 12Ah

Materiales ................................................. 18,20
Costes indirectos............... 3% 0,55

TOTAL PARTIDA.................................. 18,75

AP-TM.001 m² DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA
Despeje, desbroce y refino de terrenos hasta 25 cm de profundidad, con vegetación de
hasta 1m de altura.

Mano de obra............................................ 0,11
Maquinaria ................................................ 0,34
Costes indirectos............... 3% 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 0,46
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AP-TM.107 m² COMPAC.TERRENO C.A.MEC.S/APORTE
Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, sin aporte de tierras,
incluso regado de los mismos, con proctor de 98%, y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra............................................ 0,22
Maquinaria ................................................ 0,34
Costes indirectos............... 3% 0,02

TOTAL PARTIDA.................................. 0,58

CA1.28 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual
Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la lista europea de residuos
(ler) publicada por decisión 2014/955/ue. Recogida mensual, según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

Materiales ................................................. 42,35
Costes indirectos............... 3% 1,27

TOTAL PARTIDA.................................. 43,62

CAM-CU jor Camión cuba para riego de caminos y cultivos
Camión cuba para riego de caminos y cultivos

Maquinaria ................................................ 40,66
Costes indirectos............... 3% 1,22

TOTAL PARTIDA.................................. 41,88

CARTEL ud Cartel provisional con título del proyecto de la actuación cofinanciada por
la Unión Europea y dimensiones 2.10x1.50m
Cartel provisional con título del proyecto de la actuación cofinanciada por la Unión Euro-
pea y dimensiones 2.10x1.50m

Materiales ................................................. 162,92
Costes indirectos............... 3% 4,89

TOTAL PARTIDA.................................. 167,81

CH-ANF ud Construcción de charcas de anfibios
Para la ejecución de las charcas, se realizarán las siguientes operaciones:

1.    Retirada de la parcela de los restos vegetales, piedras, o materiales de charcas anti-
guas, en su caso.
2.    Replanteo y localización de la charca.
3.    Adecuación del terreno: en función de la topografía incluirá: excavación del vaso y
de la zanja perimetral para anclar las láminas impermeabilizantes.
4.    Instalación de geotextil (conforme a la norma UNE EN ISO 9864) y un espesor a 20
kPa de 2,1±0,20 mm (conforme a la norma UNE EN 964) y superpuesto sin cosido (y
con un solape de 0,5 m entre capas), con función de protección de la lámina impermeabi-
lizante frente al posible punzonamiento ocasionado por la presencia de piedras cortan-
tes en el terreno excavado.
4.    Aporte de una capa de arena de río lavada (con una granulometría máxima de 4
mm) de al menos 8 cm de espesor.
5.    Instalación de capa impermeabilizante (geomembrana) de caucho de etileno propile-
no dieno (EPDM) de al menos 1 mm de espesor, incluyendo su anclaje en los laterales.
6.    Aporte de una capa de arena de río lavada (con una granulometría máxima de 4
mm) de al menos 5 cm de espesor.
11.    Acometida de agua hasta la charca, incluyendo instalación de tuberías y valvulería.
12.    Colocación de escollera perimetral protectora, y para refugio.

Mano de obra............................................ 262,48
Maquinaria ................................................ 66,71
Materiales ................................................. 2.225,86
Suma la partida ..................................... 2.555,05
Costes indirectos............... 3% 76,65
Redondeo .............................................. -0,02

TOTAL PARTIDA.................................. 2.631,68
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CHH005 m³ RELLENO CON HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL ZANJA TIPO D 510X860mm
RELLENO CON HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL ZANJA TIPO D 510X860mm. Hormi-
gón No Estructural HM-15, fabricado en central y vertido desde camión, para relleno en
Zanja tipo D, en zona de los tubos de 160mm, y encima de la zona de la cinta señaliza-
dora.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compac-
tación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón.

Mano de obra............................................ 10,15
Materiales ................................................. 62,21
Otros ......................................................... 1,45
Costes indirectos............... 3% 2,21

TOTAL PARTIDA.................................. 76,02

E02221 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 50 mm enterrado (Normal), instalado
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa-
red (interior lisa y exterior corrugada), de 50 mm de diámetro nominal (exterior), resisten-
cia a la compresión 450 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de ca-
bles, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmen-
te instalado.

Mano de obra............................................ 1,30
Materiales ................................................. 0,51
Costes indirectos............... 3% 0,05

TOTAL PARTIDA.................................. 1,86

E02222 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal), instalado
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa-
red (interior lisa y exterior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resisten-
cia a la compresión 450 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de ca-
bles, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmen-
te instalado.

Mano de obra............................................ 1,30
Materiales ................................................. 0,57
Costes indirectos............... 3% 0,06

TOTAL PARTIDA.................................. 1,93

EPC.01 m BARAND.PROTECCIÓN
Barandilla protección lateral de zanjas, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.

Mano de obra............................................ 32,58
Materiales ................................................. 3,92
Costes indirectos............... 3% 1,10

TOTAL PARTIDA.................................. 37,60

EPC.05 ud EXTINTOR
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada,
de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con
boquilla difusora, según UNE 23110.

Materiales ................................................. 72,57
Costes indirectos............... 3% 2,18

TOTAL PARTIDA.................................. 74,75

EPI.03 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3
usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Materiales ................................................. 7,34
Costes indirectos............... 3% 0,22

TOTAL PARTIDA.................................. 7,56
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EPI.04 ud TRAJE IMPERMEABLE
Vestuario de protección contra el mal tiempo; anorak con costuras termoselladas; tejido
con tratamiento repelente al agua, refuerzo en los puños y sistema de ajuste en los mis-
mos. Con alta transpirabilidad. Capucha integrada en el cuello e interior con forro confor-
table. Anagrama en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colo-
res y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colores: mínimo azul, ver-
de y beige. Tallas desde la XS a la 3XL.

Materiales ................................................. 14,44
Costes indirectos............... 3% 0,43

TOTAL PARTIDA.................................. 14,87

EPI.05 ud PAR GUANTES DE USO GENERAL
Par de guantes de uso general de cuero, lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Materiales ................................................. 1,01
Costes indirectos............... 3% 0,03

TOTAL PARTIDA.................................. 1,04

EPI.06 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Materiales ................................................. 2,02
Costes indirectos............... 3% 0,06

TOTAL PARTIDA.................................. 2,08

FB002 m Fibra Óptica Multimodo Exterior
Suministro e instalación de Fibra Óptica Multimodo Exterior

Materiales ................................................. 0,92
Costes indirectos............... 3% 0,03

TOTAL PARTIDA.................................. 0,95

FB012 ud Bandeja fibra 19" telescópica 24 SC/LCdx, 2band x 12 fus. Incluye
adaptadores
Suministro e instalación de Bandeja fibra 19" telescópica 24 SC/LCdx, 2band x 12 fus. In-
cluye adaptadores

Materiales ................................................. 49,44
Costes indirectos............... 3% 1,48

TOTAL PARTIDA.................................. 50,92

FJG020 ud Instalación de riego de ajardinamiento de barrera vegetal
Instalación de riego de ajardinamiento de barrera vegetal, para exterior, compuesto de
los siguientes elementos:
- INSTALACIÓN DE RIEGO: tubería de abastecimiento y distribución realizada con tubo
de polietileno PE 40 de color negro con bandas de color azul, de 20 mm de diámetro ex-
terior y 2,8 mm de espesor, PN=10 atm; tubería de riego por goteo realizada con tubo
de polietileno, color marrón, de 12 mm de diámetro exterior, con goteros autocompensa-
bles y autolimpiables integrados, situados cada 13 cm; válvula limitadora de presión de
latón, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, presión máxima de entrada de 15 bar y presión
de salida regulable entre 0,5 y 4 bar; 3 válvulas de esfera de latón niquelado para ros-
car de 3/8"; filtro de cartucho con anillas formado por cabeza, vaso y cartucho, rosca de
1", presión máxima de trabajo 8 bar; electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropi-
leno, conexiones roscadas, de 1" de diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, con
posibilidad de apertura manual y regulador de caudal; depósito enterrado de poliéster re-
forzado con fibra de vidrio, cilíndrico, de 1000 litros, con tapa, aireador y rebosadero, pa-
ra almacenaje.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los elementos de la instalación de riego. Co-
nexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.

Mano de obra............................................ 712,30
Materiales ................................................. 1.801,65
Otros ......................................................... 50,28
Costes indirectos............... 3% 76,93

TOTAL PARTIDA.................................. 2.641,16
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TOTAL PARTIDA.................................. 2.641,16

FV.02.03C ud CASETA PREF. TRANSF. 3.280x2.380 y 2.590mm
Caseta prefabricada para contener los inversores y cuadros de corriente continua de di-
mensiones exteriores (largoxanchoxalto) 3.280x2.380x2.590 mm., formado por: envolven-
te de hormigón armado vibrado, compuesto por una parte que comprende el fondo y las
paredes incorporando puertas y rejilla de ventilación natural, y otra que constituye el te-
cho, estando unidas las armaduras del hormigón entre sí y al colector de tierra. Pintado
con pintura acrílica rugosa de color blanco en las paredes y marrón en techos, puerta y
rejilla. Incluso luminaria y emergencias instaladas.
Totalmente instalada y montada. Incluye transporte y colocación en el lugar del emplaza-
miento.

Mano de obra............................................ 404,81
Maquinaria ................................................ 120,02
Materiales ................................................. 6.247,68
Costes indirectos............... 3% 203,18

TOTAL PARTIDA.................................. 6.975,69

FV.10.03 ud PUESTA EN MARCHA
Prueba de servicio de la instalación eléctrica consistente en:
1- Generador FV: Verificación de certificaciones de prueba de calidad de módulos, es-
tructura, etc.,medida de puesta a tierra de la instalación según ITC-RAT; comprobación
de distancia mínima entre filas, sombras, orientación, inclinación, etc.; inspección de la
canalización de las líneas.
2- Baja Tensión: Medida de resistencia de puesta a tierra por unidad en cuadro; medida
de tensión en cuadro secundario o cuadro general entre fases y fase y neutro (por cua-
dro); comprobación del equilibrado de fases; verificación de tiempo de disparo y sensibili-
dad de interruptores diferenciales (por interruptor); verificación de interruptores de protec-
ción (por interruptor); determinación de caída de tensión (por circuito) REBT-ITC-17; me-
dida de aislamiento entre conductores activos y tierra según ITC-17 (por circuito); medi-
da del factor de potencia a la entrada de cuadro (por circuito).
3- Otras comprobaciones (según estime la dirección de obra): medida de la resistencia
de aislamiento, comprobación de la continuidad del circuito de protección.

Mano de obra............................................ 1.633,02
Costes indirectos............... 3% 48,99

TOTAL PARTIDA.................................. 1.682,01

G01004 ud Cambio/entrega contenedor 10 km
Cambio/entrega contenedor 10 km.

Maquinaria ................................................ 47,08
Costes indirectos............... 3% 1,41

TOTAL PARTIDA.................................. 48,49

G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas,
etc...) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de for-
ma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios ma-
nuales.

Mano de obra............................................ 12,81
Costes indirectos............... 3% 0,38

TOTAL PARTIDA.................................. 13,19

G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición metálicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al en-
tregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello
por medios manuales.

Mano de obra............................................ 25,62
Costes indirectos............... 3% 0,77

TOTAL PARTIDA.................................. 26,39
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I-AA jor Seguimiento Programa Vigilancia Ambiental
Seguimiento y superfivión del Programa de Vigilancia Ambiental por técnico compenten-
te, durante el periodo de obras, puesta en marcha y garantía.
Con elaboración de informe técnico durante la fase de proyecto y el plazo de ejecución
de las obras hasta el final de vigilancia ambiental de la obra, previo al acta de recepción
provisional en el que se describan y valoren las actuaciones de protección e integración
ambiental realmente ejecutadas y la evolución de las mismas durante el periodo de
obras.

Mano de obra............................................ 53,40
Materiales ................................................. 3,14
Costes indirectos............... 3% 1,70

TOTAL PARTIDA.................................. 58,24

I-E.AR.001 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x60 cm AUX+DC
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con paredes de 10 cm de espe-
sor y con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 40 x 40 x 60 cm., medi-
das interiores, completa: con tapa y marco de hormigón, con junta de coma perimetral
produciendo un cierre hermético, y formación de agujeros para conexiones de tubos. Co-
locada sobre solera de hormigón de Rk=175Kg/cm2 de 10 cm. de espesor  y p.p. de me-
dios auxiliares. Incluye excavación y relleno perimetral y totalmente instaladas.

Mano de obra............................................ 22,29
Maquinaria ................................................ 48,83
Materiales ................................................. 81,05
Costes indirectos............... 3% 4,57

TOTAL PARTIDA.................................. 156,74

I-E.C.ANEMO ud ANEMÓMETRO
Suministro, instalación y puesta en marcha de sensor de velocidad del viento es un ins-
trumento meteorológico que se utiliza para medir la velocidad del viento horizontal. Total-
mente instalado.Incluye conexionado con los equipos de comunicación y configuración.

Mano de obra............................................ 13,12
Materiales ................................................. 40,69
Costes indirectos............... 3% 1,61

TOTAL PARTIDA.................................. 55,42

I-E.C.PIRA ud PIRANOMETRO
Suministro, instalación y puesta en marcha de piranómetro para supervisar la irradia-
ción Ultravioleta global. Sensor monocristalino totalmente instalado.
Incluye conexionado con los equipos de comunicación y configuración.

Mano de obra............................................ 13,14
Materiales ................................................. 203,47
Costes indirectos............... 3% 6,50

TOTAL PARTIDA.................................. 223,11

I-E.C.VIENT ud DIRECCIÓN DE VIENTO
Instalación y puesta en marcha de sensor de viento de 360º. Material de aleación de alu-
minio, y exterior galvanizado con recubrimiento de polvo, además de características anti-
corrosión. Totalmente instalado.

Mano de obra............................................ 13,12
Materiales ................................................. 27,75
Costes indirectos............... 3% 1,23

TOTAL PARTIDA.................................. 42,10

I-E.C.WIFI ud REPETIDOR AMPLIFICADOR WIFI
Instalación y puesta en marcha de repetidor WIFI inalambrido, amplificador de señal. To-
talmente instalado.

Mano de obra............................................ 13,14
Materiales ................................................. 12,94
Costes indirectos............... 3% 0,78

TOTAL PARTIDA.................................. 26,86
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TOTAL PARTIDA.................................. 26,86

I-E.C._104 ud TUBO POLIETILENO D=25 MM
Suministro e instalación de Canalización formada por tubo de polietileno (PE 50) instala-
do en zanja sobre cama de arena de 10 cm de espesor. Totalmente instalada.

Mano de obra............................................ 2,08
Materiales ................................................. 0,12
Costes indirectos............... 3% 0,07

TOTAL PARTIDA.................................. 2,27

I-E.P.725 m³ EXC. POZOS A MÁQUINA
Excavación en pozos, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de
tierras a los bordes y con p.p. de medios auxiliares para caseta prefabricada para conte-
ner los inversores y cuadros de corriente continua de dimensiones exteriores (largoxan-
choxalto) 3.280x2.380x2.590 mm.

Mano de obra............................................ 3,50
Maquinaria ................................................ 16,56
Costes indirectos............... 3% 0,60

TOTAL PARTIDA.................................. 20,66

I-E.PR.016 m RED TOMA DE TIERRA PERIMETRAL 16 mm2.
Suministro e instalalación de red de toma de tierra perimetral, realizada con cable de co-
bre desnudo de 16 mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura
de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de comprobación y puen-
te de prueba. Totalmente instalada Según REBT.

Mano de obra............................................ 3,21
Materiales ................................................. 1,00
Costes indirectos............... 3% 0,13

TOTAL PARTIDA.................................. 4,34

I-E.PR.025 m RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA 35 mm2.
Sumnistro e instalación de red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de co-
bre desnudo de 35 mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura
de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de comprobación y puen-
te de prueba. Totalmente instalada Según REBT.

Mano de obra............................................ 3,21
Materiales ................................................. 2,42
Costes indirectos............... 3% 0,17

TOTAL PARTIDA.................................. 5,80

I-E.PR.051 ud PICA DE T.T. 200/14,3 FE+CU
Suministro e instalación de pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud,
totalmente instalada y conectada.

Mano de obra............................................ 9,61
Materiales ................................................. 23,42
Costes indirectos............... 3% 0,99

TOTAL PARTIDA.................................. 34,02

I-E.Z.Z3575 m³ EXC.ZANJA TIPO A 350x750mm
Excavación en zanjas tipo A, 350x750mm, en terrenos compactos, por medios mecáni-
cos, con extracción de tierras a los bordes, incluyendo carga y transporte al vertedero
de todo el material que no sea aprovechable para el relleno, y con p.p. de medios auxilia-
res.

Mano de obra............................................ 3,25
Maquinaria ................................................ 15,38
Costes indirectos............... 3% 0,56

TOTAL PARTIDA.................................. 19,19

Página 10



Implementación de Energías Renovables en los Bombeos de la Junta Central de Usuarios de la Vega
del Río Segura en Cieza (Murcia)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Código Ud Descripción Importe

I-E.Z.Z5175 m³ EXC.ZANJA TIPO B 510x750mm
Excavación en zanjas tipo B, 510x750mm, en terrenos compactos, por medios mecáni-
cos, con extracción de tierras a los bordes, incluyendo carga y transporte al vertedero
de todo el material que no sea aprovechable para el relleno, y con p.p. de medios auxilia-
res.

Mano de obra............................................ 3,25
Maquinaria ................................................ 15,38
Costes indirectos............... 3% 0,56

TOTAL PARTIDA.................................. 19,19

I-E.Z.Z5190 m³ EXC.ZANJA TIPO C 510x800mm
Excavación en zanjas tipo C, 510x800mm, en terrenos compactos, por medios mecáni-
cos, con extracción de tierras a los bordes, incluyendo carga y transporte al vertedero
de todo el material que no sea aprovechable para el relleno, y con p.p. de medios auxilia-
res.

Mano de obra............................................ 3,25
Maquinaria ................................................ 15,38
Costes indirectos............... 3% 0,56

TOTAL PARTIDA.................................. 19,19

I-E.Z.Z5195 m³ EXC.ZANJA TIPO D 510x860mm
Excavación en zanjas tipo D, 510x860mm, en terrenos compactos, por medios mecáni-
cos, con extracción de tierras a los bordes, incluyendo carga y transporte al vertedero
de todo el material que no sea aprovechable para el relleno, y con p.p. de medios auxilia-
res.

Mano de obra............................................ 3,25
Maquinaria ................................................ 15,38
Costes indirectos............... 3% 0,56

TOTAL PARTIDA.................................. 19,19

I-G.E.504 ud ESTRUCTURA SOPORTE
Suministro y montaje de estructura de una pieza prefabricada de hormigón diseñada pa-
ra hacer la función de soporte para paneles solares en superficies planas. Incluye herra-
jes, nivelación y carriles de aluminio (70/10) para ambiente C3 40mm. Incluso transpor-
te a pie de obra y montaje.
Desplazamiento, montaje y desmontaje en obra de martillo percutor de doble efecto,
con motor, para tornillo de fundamento
Medición de parte completa por mesa.
Totalmente instaladas.

Mano de obra............................................ 3,40
Maquinaria ................................................ 17,61
Materiales ................................................. 52,50
Costes indirectos............... 3% 2,21

TOTAL PARTIDA.................................. 75,72

I-G.I.102 ud INVERSOR
Suministro e instalación de inversor con una salida nominal de 100 KW, eficiencia máxi-
ma 98.8% - 480 Vac, Máxima tensión de entrada 1100V, Máxima intensidad por MPPT
26A, Tensión de entrada 200V, Rango de tensión de operación 200-1000V, incluido pe-
queño material y kit de montaje recomendados por el fabricante para su instalación so-
bre bastidor de estructura soporte. El inversor dispondrá de al menos 20 entradas y 10
MPPT. El inversor deberá contar con protección anti-islanding, protección sobrecorrien-
te AC, protección de polaridad inversa DC, monitorización de fallos por string, protec-
ción sobretensiones DC y AC tipo II, detección de fallos de resistencia de aislamiento y
monitorización de corrientes residuales entre otros. Totalmente instalado y funcionando.

Mano de obra............................................ 12,93
Materiales ................................................. 4.555,87
Costes indirectos............... 3% 137,06

TOTAL PARTIDA.................................. 4.705,86
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I-G.M.001 ud MÓDULO FOTOVOLTAICO
Suministro e instalción de módulo fotovoltaico monocristalino de 144 células de 450Wp
siendo su tensión de máxima potencia no superior a 41,82 V y su tensión de circuito
abierto no superior a 50,02 V con unas dimensiones no superiores a
2.108x1.048x40mm y una garanatía mínima por parte del fabricante de 25 años, inclu-
yendo, montaje, conexionado, latiguillo de unión entre placas de dimensiones mínimas
de 1 m de longitud, piezas de sujección entre módulos y p.p. de pequeño material. Total-
mente instalado y funcionando.

Mano de obra............................................ 8,99
Materiales ................................................. 128,47
Costes indirectos............... 3% 4,12

TOTAL PARTIDA.................................. 141,58

I-S.AL903 ud Armario poliéster 430*330*200, IP66, incluye placa metálica
Suministro e instalación de Armario poliéster 430*330*200, IP66, incluye placa metálica
de montaje

Materiales ................................................. 75,93
Costes indirectos............... 3% 2,28

TOTAL PARTIDA.................................. 78,21

I-S.AL984 ud Báculo de 4 metros, 3mm, con pernos 14*500
Suministro e instalación de Báculo de 4 metros, 3mm, con cimentación formada por hor-
migón HM-20/P/20/I para anclaje de columna, con cuatro pernos de anclaje de 25mm
de diámetro y 500mm de longitud. Pernos con rosca M25 en el extremo exterior y dobla-
do a 90º el extremo fundido en el hormigón.
Anclaje a columna mediante doble tuerca M25.

Maquinaria ................................................ 3,27
Materiales ................................................. 92,71
Costes indirectos............... 3% 2,88

TOTAL PARTIDA.................................. 98,86

I-S.FB011 ud Fusion de Fibra Optica, trabajos realizados con fusionadora.
Suministro e instalación de Fusion de Fibra Optica, trabajos realizados con fusionadora.

Mano de obra............................................ 11,58
Costes indirectos............... 3% 0,35

TOTAL PARTIDA.................................. 11,93

I-S.IF000 ud Caja fusiones, pasamuro fibra, PigTail de fibra óptica
Suministro e instalación de Caja fusiones, pasamuro fibra, PigTail de fibra óptica

Materiales ................................................. 28,51
Costes indirectos............... 3% 0,86

TOTAL PARTIDA.................................. 29,37

I-S.IF012 ud Módulo Mini-GBIC 1 Puerto LC 1000BaseLX Monomodo (3,3V, hasta 10 km)
Suministro e instalación de Módulo Mini-GBIC 1 Puerto LC 1000BaseLX Monomodo
(3,3V, hasta 10 km)

Materiales ................................................. 75,90
Costes indirectos............... 3% 2,28

TOTAL PARTIDA.................................. 78,18

I-S.K5 ud Kit de Ventilación , incluye 2 filtros, ventilador y termostato.
Suministro e instalación de Kit de Ventilación , incluye 2 filtros, ventilador y termostato.

Materiales ................................................. 42,48
Costes indirectos............... 3% 1,27

TOTAL PARTIDA.................................. 43,75

I-S.VC114 ud Soporte Poste Cámara
Suministro e instalación de soporte Poste Cámara

Materiales ................................................. 29,18
Costes indirectos............... 3% 0,88
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Costes indirectos............... 3% 0,88

TOTAL PARTIDA.................................. 30,06

I-S.VC201 ud Suministro e instalación de cámara térmica con óptica de 25 mm, 15º de
apertura, resolución 384 x 288. AGC
Suministro e instalación de cámara térmica con óptica de 25 mm, 15º de apertura, reso-
lución 384 x 288. AGC (Control automático de ganancia), (DDE) mejora de detalle en un
área deseada, 3D-DNR (Reducción digital de ruido 3D). Compresión H.264+, H.264, MJ-
PEG. Compatible ONVIF (profile S / profile G), PSIA, CGI. Análisis VCA: línea de cruce,
excepción audio, región de entrada y salida. 1 salida de vídeo BNC. 2 entradas/salidas
de alarma. Visera y soporte con paso interno de cables incluidos. Protección para exte-
rior IP66. Temperatura de uso: -40ºC - +65ºC. 12Vdc/24Vac/PoE, consumo 18W (máx.,
con calefactor activado)

Materiales ................................................. 1.570,98
Costes indirectos............... 3% 47,13

TOTAL PARTIDA.................................. 1.618,11

I-S.VC201b ud Suministro e instalación de cámara térmica con óptica de 15 mm, 24º de
apertura, resolución 384 x 288. AGC
Suministro e instalación de cámara térmica con óptica de 15 mm, 24º de apertura, reso-
lución 384 x 288. AGC (Control automático de ganancia), (DDE) mejora de detalle en un
área deseada, 3D-DNR (Reducción digital de ruido 3D). Compresión H.264+, H.264, MJ-
PEG. Compatible ONVIF (profile S / profile G), PSIA, CGI. Análisis VCA: línea de cruce,
excepción audio, región de entrada y salida. 1 salida de vídeo BNC. 2 entradas/salidas
de alarma. Visera y soporte con paso interno de cables incluidos. Protección para exte-
rior IP66. Temperatura de uso: -40ºC - +65ºC. 12Vdc/24Vac/PoE, consumo 18W (máx.,
con calefactor activado)

Materiales ................................................. 1.518,38
Costes indirectos............... 3% 45,55

TOTAL PARTIDA.................................. 1.563,93

I-S.VC201c ud Suministro e instalación de cámara térmica con óptica de 10 mm, 36º de
apertura, resolución 384 x 288. AGC
Suministro e instalación de cámara térmica con óptica de 10 mm, 36º de apertura, reso-
lución 384 x 288. AGC (Control automático de ganancia), (DDE) mejora de detalle en un
área deseada, 3D-DNR (Reducción digital de ruido 3D). Compresión H.264+, H.264, MJ-
PEG. Compatible ONVIF (profile S / profile G), PSIA, CGI. Análisis VCA: línea de cruce,
excepción audio, región de entrada y salida. 1 salida de vídeo BNC. 2 entradas/salidas
de alarma. Visera y soporte con paso interno de cables incluidos. Protección para exte-
rior IP66. Temperatura de uso: -40ºC - +65ºC. 12Vdc/24Vac/PoE, consumo 18W (máx.,
con calefactor activado)

Materiales ................................................. 1.501,41
Costes indirectos............... 3% 45,04

TOTAL PARTIDA.................................. 1.546,45

I-S.VC225 ud Sistema de video-análisis por canal de vídeo
Sistema de video-análisis por canal de vídeo. Compatible con señales analógicas e IP
(consultar fabricantes compatibles).
Sistema de auto-aprendizaje para calibración más sencilla de cámaras, fácil instalación.
Sistema de gestión remota que permite la total configuración del sistema a distancia.
Compatible con software de CRA.

Materiales ................................................. 725,96
Costes indirectos............... 3% 21,78

TOTAL PARTIDA.................................. 747,74

I-S.VC298 ud Switch industrial (diseñado para temperaturas extremas, de -40° a 75º)
Suministro e instalación de Switch industrial (diseñado para temperaturas extremas, de
-40° a 75º) con 4 puertos POE+ 10/100/1000Mps, 1 puerto uplink Ethernet 1000Mbps, 1
puerto uplink óptico 1000 Mbps, y 1 puerto dual Ethernet/óptico 1000Mbps. Admite un
máximo de 2 IR Mobotix.

Materiales ................................................. 218,22
Costes indirectos............... 3% 6,55

TOTAL PARTIDA.................................. 224,77
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I-S.VV.101 ud CABLE UTP CAT 6a
Suministro e instalación de Suministro e instalación de líneas de telecomunicaciones
con cable UTP categoría 6a. Totalmente instalada y conexionada con todos los siste-
mas.

Mano de obra............................................ 3,38
Materiales ................................................. 1,11
Costes indirectos............... 3% 0,13

TOTAL PARTIDA.................................. 4,62

I.E.P.R.725 m³ RELLENO LOCALIZADO POZOS
Relleno localizado en zanjas con lecho de arena de río lavada y nivelada 150mm de es-
pesor para caseta prefabricada para contener los inversores y cuadros de corriente conti-
nua de dimensiones exteriores (largoxanchoxalto) 3.280x2.380x2.590 mm.
Hormigón armado HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, de 25 N/mm2., consistencia blanda,
Tmáx. 40 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas
y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios mecánicos, vi-
brado, curado y colocado. Según EHE.

Mano de obra............................................ 1,26
Maquinaria ................................................ 15,38
Materiales ................................................. 10,85
Costes indirectos............... 3% 0,82

TOTAL PARTIDA.................................. 28,31

I.E.Z.R3575 m³ RELLENO LOCALIZADO CON CAMA DE ARENA ZANJA TIPO A 350x750mm
RELLENO LOCALIZADO CON CAMA DE ARENA ZANJA TIPO A 350x750mm. Consta-
rá de una capa de arena de río de 10cm de altura extendida de modo uniforme. Puesta
a pie de obra.

Mano de obra............................................ 2,51
Maquinaria ................................................ 12,21
Materiales ................................................. 25,66
Costes indirectos............... 3% 1,21

TOTAL PARTIDA.................................. 41,59

I.E.Z.R3576 m³ RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECC ZANJA TIPO A
350X750mm
RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECC ZANJA TIPO A 350X750mm. Relle-
no localizado en zanja tipo A con productos seleccionados procedentes de la excava-
ción (eliminando todo material de más de 20mm de diámetro) y/o préstamos, extendido
y compactación en capas de 10 cm. de espesor, con un grado de compatación del 95%
del proctor modificado.

Mano de obra............................................ 1,94
Maquinaria ................................................ 6,52
Costes indirectos............... 3% 0,25

TOTAL PARTIDA.................................. 8,71

I.E.Z.R5175 m³ RELLENO LOCALIZADO CON CAMA DE ARENA ZANJA TIPO B 510x750mm
RELLENO LOCALIZADO CON CAMA DE ARENA ZANJA TIPO B 510x750mm. Consta-
rá de una capa de arena de río de 10 cm de altura extendida de modo uniforme. Puesta
a pie de obra.

Mano de obra............................................ 2,49
Maquinaria ................................................ 12,21
Materiales ................................................. 25,66
Costes indirectos............... 3% 1,21

TOTAL PARTIDA.................................. 41,57
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I.E.Z.R5176 m³ RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECC ZANJA TIPO B
510X750mm
RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECC ZANJA TIPO B 510X750mm. Relle-
no localizado en zanja tipo B con productos seleccionados procedentes de la excava-
ción (eliminando todo material de más de 20mm de diámetro) y/o préstamos, extendido
y compactación en capas de 10 cm. de espesor, con un grado de compatación del 95%
del proctor modificado.

Mano de obra............................................ 1,94
Maquinaria ................................................ 6,52
Costes indirectos............... 3% 0,25

TOTAL PARTIDA.................................. 8,71

I.E.Z.R5190 m³ RELLENO LOCALIZADO CON CAMA DE ARENA ZANJA TIPO C 510x800mm
RELLENO LOCALIZADO CON CAMA DE ARENA ZANJA TIPO C 510x800mm. Consta-
rá de una capa de arena de río de 15 cm de altura extendida de modo uniforme. Puesta
a pie de obra.

Mano de obra............................................ 2,49
Maquinaria ................................................ 12,21
Materiales ................................................. 25,66
Costes indirectos............... 3% 1,21

TOTAL PARTIDA.................................. 41,57

I.E.Z.R5191 m³ RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECC ZANJA TIPO C
510X800mm
RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECC ZANJA TIPO C 510X800mm. Relle-
no localizado en zanja tipo C con productos seleccionados procedentes de la excava-
ción (eliminando todo material de más de 20mm de diámetro) y/o préstamos, extendido
y compactación en capas de 10 cm. de espesor, con un grado de compatación del 95%
del proctor modificado.

Mano de obra............................................ 1,94
Maquinaria ................................................ 6,52
Costes indirectos............... 3% 0,25

TOTAL PARTIDA.................................. 8,71

I.E.Z.R5196 m³ RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECC ZANJA TIPO D
510X860mm
RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECC ZANJA TIPO D 510X860mm. Relle-
no localizado en zanja tipo D con productos seleccionados procedentes de la excava-
ción (eliminando todo material de más de 20mm de diámetro) y/o préstamos, extendido
y compactación en capas de 10 cm. de espesor, con un grado de compatación del 95%
del proctor modificado.

Mano de obra............................................ 1,79
Maquinaria ................................................ 6,52
Costes indirectos............... 3% 0,25

TOTAL PARTIDA.................................. 8,56

Página 15



Implementación de Energías Renovables en los Bombeos de la Junta Central de Usuarios de la Vega
del Río Segura en Cieza (Murcia)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Código Ud Descripción Importe

ICN020 ud Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, para gas R-410A,
bomba de calor, alimentación monofásica (230V/50Hz),
Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, pa-
ra gas R-410A, bomba de calor, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífi-
ca nominal 2 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo
húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C, temperatura
de bulbo húmedo en el exterior 24°C), potencia calorífica nominal 2,7 kW (temperatura
de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 6°C), SE-
ER = 7 (clase A++), SCOP = 5,2 (clase A+++), EER = 4,55 (clase A), COP = 4,35 (clase
A), formado por una unidad interior de pared, de 294x798x229 mm, nivel sonoro (veloci-
dad ultra baja) 21 dBA, caudal de aire (velocidad ultra alta) 468 m³/h, con filtro alergéni-
co, filtro desodorizante fotocatalítico y control inalámbrico, con programador semanal, y
una unidad exterior, de 540x780x290 mm, nivel sonoro 47 dBA y caudal de aire 1770
m³/h, con control de condensación y posibilidad de integración en un sistema domótico
o control Wi-Fi a través de una pasarela. Incluso elementos antivibratorios y soportes
de pared para apoyo de la unidad exterior. Incluye: Replanteo de las unidades. Coloca-
ción y fijación de la unidad interior. Colocación y fijación de la unidad exterior. Conexión
a las líneas frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Conexión a la red de desagüe. Pues-
ta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas se-
gún especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el cableado eléc-
trico de alimentación.

Mano de obra............................................ 30,27
Materiales ................................................. 331,55
Otros ......................................................... 7,24
Costes indirectos............... 3% 11,07

TOTAL PARTIDA.................................. 380,13

IEH012 m Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
1x1,5mm2
Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de
0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compues-
to termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y
gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proyecto.

Mano de obra............................................ 0,42
Materiales ................................................. 0,25
Otros ......................................................... 0,01
Costes indirectos............... 3% 0,02

TOTAL PARTIDA.................................. 0,70

IEH012b m Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
1x2,5mm2
Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de
0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compues-
to termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y
gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proyecto.

Mano de obra............................................ 0,42
Materiales ................................................. 0,35
Otros ......................................................... 0,02
Costes indirectos............... 3% 0,02

TOTAL PARTIDA.................................. 0,81
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TOTAL PARTIDA.................................. 0,81

IEH012c m Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
1x10mm2
Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de
0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
10 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compues-
to termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y
gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proyecto.

Mano de obra............................................ 0,37
Materiales ................................................. 1,06
Otros ......................................................... 0,03
Costes indirectos............... 3% 0,04

TOTAL PARTIDA.................................. 1,50

IEH012d m Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
1x35mm2
Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de
0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
35 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compues-
to termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y
gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proyecto.

Mano de obra............................................ 0,62
Materiales ................................................. 3,61
Otros ......................................................... 0,08
Costes indirectos............... 3% 0,13

TOTAL PARTIDA.................................. 4,44

IEH012e m Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
1x70mm2
Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de
0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
70 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compues-
to termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y
gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proyecto.

Mano de obra............................................ 1,00
Materiales ................................................. 7,07
Otros ......................................................... 0,16
Costes indirectos............... 3% 0,25

TOTAL PARTIDA.................................. 8,48
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IEH012g m Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
1x120mm2
Suministro e instalación de Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de
0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
120 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compues-
to termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y ga-
ses corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifica-
ciones de Proyecto.

Mano de obra............................................ 2,82
Materiales ................................................. 11,87
Otros ......................................................... 0,29
Costes indirectos............... 3% 0,45

TOTAL PARTIDA.................................. 15,43

IEH012i m Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
1x240mm2
Suministro e instalación de Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de
0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
240 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compues-
to termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y ga-
ses corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifica-
ciones de Proyecto.

Mano de obra............................................ 3,71
Materiales ................................................. 23,66
Otros ......................................................... 0,55
Costes indirectos............... 3% 0,84

TOTAL PARTIDA.................................. 28,76

IEH015 m Cable eléctrico unipolar,ZZ-F, resistente a la intemperie, para instalaciones
fotovoltaicas
Suministro e instalación de cable eléctrico unipolar, resistente a la intemperie, para insta-
laciones fotovoltaicas, garantizado por 30 años, tipo ZZ-F, tensión nominal 0,6/1 kV, ten-
sión máxima en corriente continua 1,8 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor
de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x6 mm² de sección, aislamiento de elastómero
reticulado, de tipo EI6, cubierta de elastómero reticulado, de tipo EM5, aislamiento clase
II, de color negro, y con las siguientes características: no propagación de la llama, baja
emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula
emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resis-
tencia a los rayos ultravioleta, resistencia a los agentes químicos, resistencia a las gra-
sas y aceites, resistencia a los golpes y resistencia a la abrasión.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proyecto.

Mano de obra............................................ 0,25
Materiales ................................................. 0,69
Otros ......................................................... 0,02
Costes indirectos............... 3% 0,03

TOTAL PARTIDA.................................. 0,99

IEP021b ud Pica toma de tierra
Suministro e instalación de Pica toma de tierra

Materiales ................................................. 14,10
Costes indirectos............... 3% 0,42

TOTAL PARTIDA.................................. 14,52
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IEX405c ud SUBCUADRO PROTECCIONES CORRIENTE CONTINUA para inversor
100KW
Suministro e instalación de SUBCUADRO PROTECCIONES CORRIENTE CONTINUA
para inversor 100KW, formado por Armario de distribución metálico, de superficie, con
puerta transparente, grado de protección IP40, aislamiento clase II, para 72 módulos,
en 3 filas, de 600x580x95 mm, con carril DIN, cierre con llave, acabado con pintura epo-
xi y techo y suelo desmontables, incluso accesorios de montaje, según UNE-EN
60670-1. Totalmente montado. Con los siguientes elementos:

- 28 Fusibles 16A.
- 28 Bases modular para fusibles cilindricos 1P.

Incluye: Colocación y fijación del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas se-
gún especificaciones de Proyecto.

Mano de obra............................................ 20,56
Materiales ................................................. 158,61
Otros ......................................................... 3,58
Costes indirectos............... 3% 5,48

TOTAL PARTIDA.................................. 188,23

IEX405cb ud SUBCUADRO PROTECCIONES SERVICIOS AUXILIARES
Suministro e instalación de SUBCUADRO PROTECCIONES SERVICIOS AUXILIARES
formado por Caja de distribución de plástico, de superficie, con puerta transparente, con
grados de protección IP40 e IK07, aislamiento clase II, tensión nominal 400 V, para 48
módulos, en 4 filas, de 287x653x112 mm, con carril DIN, terminales de neutro y de tie-
rra, tirador de apertura y tapas cubremódulos, incluso accesorios de montaje según
UNE-EN 60670-1. Totalmente montado. Con los siguientes elementos:

- 1 I. Magnetotérmico 16A/4p
- 2 I. Magnetotérmicos 16A/2p
- 3 I. Magnetotérmicos 10A/2p
- 2 I. Diferencial 25A/30mA/2p
- 1 I. Diferencial 40A/30mA/2p

Incluye: Colocación y fijación del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas se-
gún especificaciones de Proyecto.

Mano de obra............................................ 20,51
Materiales ................................................. 151,56
Otros ......................................................... 3,44
Costes indirectos............... 3% 5,27

TOTAL PARTIDA.................................. 180,78

IEX405cdb ud SUBCUADRO PROTECCIONES CORRIENTE ALTERNA
Suministro e instalación de SUBCUADRO PROTECCIONES CORRIENTE ALTERNA,
formado por Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta transparente, gra-
do de protección IP40, aislamiento clase II, para 72 módulos, en 3 filas, de 600x580x95
mm, con carril DIN, cierre con llave, acabado con pintura epoxi y techo y suelo desmonta-
bles, incluso accesorios de montaje, según UNE-EN 60670-1. Totalmente montado. Con
los siguientes elementos:

- 1 I. Automático 400A/4p.
- 2 I. Automático 250A/4p, con bloque relé diferencial superinmunizado a 300mA.
- 1 Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 2 (onda 8/20 µs), nivel de protección
1,5 kV, intensidad máxima de descarga 65 kA

Incluye: Colocación y fijación del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas se-
gún especificaciones de Proyecto.
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Mano de obra............................................ 11,75
Materiales ................................................. 2.888,17
Otros ......................................................... 58,00
Costes indirectos............... 3% 88,74

TOTAL PARTIDA.................................. 3.046,66

IF014 ud Latiguillos de Fibra Óptica de altas prestaciones
Suministro e instalación de Latiguillos de Fibra Óptica de altas prestaciones para la trans-
misión de vídeo, voz y datos. La fabricación de estos latiguillos están sujetas a estrictas
normas de calidad cumpliendo los más exigentes estándares internacionales de homolo-
gación

Materiales ................................................. 14,59
Costes indirectos............... 3% 0,44

TOTAL PARTIDA.................................. 15,03

IF018 ud Armario Rack 19" de 27U de altura y tamaño exterior en mm de 600
(Ancho) x 600 (Fondo) x 1.000 (Alto).
Suministro e instalación de Armario Rack 19" de 27U de altura y tamaño exterior en mm
de 600 (Ancho) x 600 (Fondo) x 1.000 (Alto).

Materiales ................................................. 369,33
Costes indirectos............... 3% 11,08

TOTAL PARTIDA.................................. 380,41

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²)
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; insta-
lación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de
luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

Materiales ................................................. 183,86
Costes indirectos............... 3% 5,52

TOTAL PARTIDA.................................. 189,38

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) co-
locada.

Materiales ................................................. 75,94
Costes indirectos............... 3% 2,28

TOTAL PARTIDA.................................. 78,22

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.

Materiales ................................................. 44,85
Costes indirectos............... 3% 1,35

TOTAL PARTIDA.................................. 46,20

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se
considera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

Mano de obra............................................ 21,35
Costes indirectos............... 3% 0,64

TOTAL PARTIDA.................................. 21,99

L01049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

Materiales ................................................. 1,17
Costes indirectos............... 3% 0,04

TOTAL PARTIDA.................................. 1,21
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L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, coloca-
do.

Materiales ................................................. 15,52
Costes indirectos............... 3% 0,47

TOTAL PARTIDA.................................. 15,99

L01066. ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas;
bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbu-
quejo de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama en 7 colores, incluido en el pre-
cio. Disponible en diferentes colores: mínimo blanco y naranja. Norma UNE EN 397.

Materiales ................................................. 7,25
Costes indirectos............... 3% 0,22

TOTAL PARTIDA.................................. 7,47

L01074 ud Protector auditivo tapones con cordón
Protector auditivo de tapones con cordón; desechables, de espuma de poliuretano, bue-
na flexibilidad y baja presión en el canal auditivo. Atenuación media 25-30 db.

Materiales ................................................. 0,24
Costes indirectos............... 3% 0,01

TOTAL PARTIDA.................................. 0,25

L01100 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales
como el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pecto-
ral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el
precio). Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

Materiales ................................................. 4,15
Costes indirectos............... 3% 0,12

TOTAL PARTIDA.................................. 4,27

L01143 par Guantes goma o PVC
Guantes de PVC, desde tallas pequeñas.

Materiales ................................................. 1,82
Costes indirectos............... 3% 0,05

TOTAL PARTIDA.................................. 1,87

L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4
Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200 J (SB). Sue-
la antideslizante con resaltes; color verde. Categoría: S4.

Materiales ................................................. 32,03
Costes indirectos............... 3% 0,96

TOTAL PARTIDA.................................. 32,99

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago
Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y
con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

Materiales ................................................. 10,26
Costes indirectos............... 3% 0,31

TOTAL PARTIDA.................................. 10,57

L01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); ais-
lada interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50
litros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y
lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D.
1627/1997

Materiales ................................................. 169,60
Costes indirectos............... 3% 5,09
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Costes indirectos............... 3% 5,09

TOTAL PARTIDA.................................. 174,69

L01210 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; ins-
talación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

Materiales ................................................. 186,87
Costes indirectos............... 3% 5,61

TOTAL PARTIDA.................................. 192,48

L01231 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m
Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales monta-
dos sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metáli-
cos, incluido colocación.

Materiales ................................................. 2,32
Costes indirectos............... 3% 0,07

TOTAL PARTIDA.................................. 2,39

L01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.

Materiales ................................................. 7,01
Costes indirectos............... 3% 0,21

TOTAL PARTIDA.................................. 7,22

L01340 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, sin válvula, un uso, Clase FFP2
Mascarilla autofiltrante plegada, sin válvula de exhalación; de un solo uso; para protec-
ción contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla.
Envasados individualmente. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

Materiales ................................................. 0,50
Costes indirectos............... 3% 0,02

TOTAL PARTIDA.................................. 0,52

MPPA.01 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA
Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

Mano de obra............................................ 4,33
Materiales ................................................. 52,53
Costes indirectos............... 3% 1,71

TOTAL PARTIDA.................................. 58,57

MPPA.02 ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN
Reposición de material de botiquín de urgencia.

Materiales ................................................. 26,88
Costes indirectos............... 3% 0,81

TOTAL PARTIDA.................................. 27,69

PL1.03 mes Alquiler contenedor RCD  4 m³
Alquiler de batea o contenedor para residuos de la construcción y demolición (rcd) de 4
m³ de capacidad.

Maquinaria ................................................ 60,00
Costes indirectos............... 3% 1,80

TOTAL PARTIDA.................................. 61,80

PLACA ud Placa definitiva con título del proyecto de la actuación cofinanciada por la
Unión Europea y dimensiones 0.42x0.42m
Placa definitiva con título del proyecto de la actuación cofinanciada por la Unión Euro-
pea y dimensiones 0.42x0.42m

Materiales ................................................. 70,00
Costes indirectos............... 3% 2,10Página 22
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Costes indirectos............... 3% 2,10

TOTAL PARTIDA.................................. 72,10

VC196 ud Disco Duro 4TB Especial para Seguridad y Videovigilancia
Suministro e instalación de Disco Duro 4TB Especial para Seguridad y Videovigilancia

Materiales ................................................. 77,19
Costes indirectos............... 3% 2,32

TOTAL PARTIDA.................................. 79,51

VC299 ud Switch 16 puertos Fibra Óptica SFP y 8 puertos combo
Suministro e instalación de Switch 16 puertos Fibra Óptica SFP y 8 puertos combo
1000Base-T/SFP. (NO PoE). No incluye transceptores.

Materiales ................................................. 537,19
Costes indirectos............... 3% 16,12

TOTAL PARTIDA.................................. 553,31

VC59-2 ud SAI Industrial 6KVA, 4000W, Rack 4U
Suministro e instalación de SAI Industrial 6KVA, 4000W, Rack 4U

Materiales ................................................. 1.428,55
Costes indirectos............... 3% 42,86

TOTAL PARTIDA.................................. 1.471,41

VC62 ud Videograbador 16ch IP
Suministro e instalación de Videograbador 16ch IP, Grabación de resolución de hasta 8
megapíxeles, Ancho de banda entrante de 40 Mbps, Admite H.264 + y H.264, Salida HD-
MI y VGA Resolución de 1920 × 1080p.dmite máximo 2 Discos duros de 6TB (no inclui-
do).

Materiales ................................................. 272,22
Costes indirectos............... 3% 8,17

TOTAL PARTIDA.................................. 280,39

cur-impl ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas
para la sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios"
Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sosteni-
bilidad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos". Contempla los siguientes conteni-
dos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías,
costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

Mano de obra............................................ 1.991,60
Maquinaria ................................................ 4,48
Costes indirectos............... 3% 59,88

TOTAL PARTIDA.................................. 2.055,96

cur-mejo ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión
ambiental en el marco del CBPA".
Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el
marco del CBPA". Contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologí-
as, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

Mano de obra............................................ 3.801,04
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Mano de obra............................................ 3.801,04
Costes indirectos............... 3% 114,03

TOTAL PARTIDA.................................. 3.915,07

ger2 m³ RCDs Naturaleza Pétrea
RCD de Nivel II:
Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construc-
ción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios co-
mo:
-Arena Grava y otros áridos
-Hormigón
-Ladrillos, azulejos y otros cerámicos
-Piedra

Materiales ................................................. 41,38
Costes indirectos............... 3% 1,24

TOTAL PARTIDA.................................. 42,62

ger4 m³ RCDs Naturaleza No Pétrea (resto)
RCD de Nivel II:
Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construc-
ción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios co-
mo:
-Asfalto
-Madera
-Papel
-Plástico
-Vidrio
-Yeso

Materiales ................................................. 16,12
Costes indirectos............... 3% 0,48

TOTAL PARTIDA.................................. 16,60

janitza ud Analizador Universal trifásico compatible con el INVERSOR a colocar para
inyeción CERO
Suministro e instalación de analizador Universal trifásico compatible con el INVERSOR
a colocar para inyeción cero según real decreto, con transformadores de corriente y ad-
patador USB-RS485 para su configuración incluidos. Tensión auxiliar hasta 277V. Ten-
sión medida hasta 480V. Clase de precisión 0,5S (DIN EN62053-22:2003) para transfor-
mador de corriente .../5A. Categoria de sobretensión 300V CAT-III.
Incluso cableado, toroidales para comunicación con smartlogger y accesorios necesa-
rios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje, fijación y nivelación. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas se-
gún especificaciones de Proyecto.

Mano de obra............................................ 2,92
Materiales ................................................. 498,54
Otros ......................................................... 10,03
Costes indirectos............... 3% 15,34

TOTAL PARTIDA.................................. 526,83

reveg ud Revegetación de los taludes mediante hidrosiembra.
Revegetación de los taludes mediante hidrosiembra. Incluye la preparación del terreno,
extensión de mulch, extensión de malla de fibra de coco e hidrosiembra mediante maqui-
naria adecuada.

Mano de obra............................................ 130,38
Materiales ................................................. 407,40
Otros ......................................................... 10,76
Costes indirectos............... 3% 16,46

TOTAL PARTIDA.................................. 565,00
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smlg3000 ud Suministro e instalación de equipo registrador de datos necesario para la
monitorización y gestión de los inversores de elevada
Suministro e instalación de equipo registrador de datos necesario para la monitorización
y gestión de los inversores de elevada potencia. Del mismo modo sirve para poder co-
nectar varios inversores en paralelo en una misma planta y poderlos monitorizar conjun-
tamente, con función antivertido.
- Gestión de hasta 80 dispositivos.
- Interfaz de comunicación WANx1 10/100/1000Mbps, LANx1 10/100/1000Mbps.
- Ethernet Modbus-TCP, IEC 60870-5-104
- RS485 Modbus-RTU, IEC 60870-5-103 (estándar), DL/T645
- Rango de temperatura de operación entre -40º a 60ºC
- Humedad relativa 5 - 95%
- Máxima altitud de operación 4000m
- Fuente de alimentación de CA 100V-240V, 50Hz/60Hz
- Fuente de alimentación de CC 12 V/ 24V
- Consumo de energía: Típico 8W - Máximo 15W
- Dimensiones 225x160x44mm
- Peso 5 kg
- Grado de protección IP20
Incluso cableado de comunicación y accesorios necesarios para su correcta instalación.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje, fijación y nivelación. Conexionado y configuración según manual de fa-
bricante incorporando tarjeta SIM.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas se-
gún especificaciones de Proyecto.

Mano de obra............................................ 2,70
Materiales ................................................. 615,25
Otros ......................................................... 12,36
Costes indirectos............... 3% 18,91

TOTAL PARTIDA.................................. 649,22
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