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CANAL DE VELILLA

1 INTRODUCCION

El objeto del presente anejo es la determinacion y justificacion del coste de ejecucion material
de los precios unitarios contemplados en el proyecto y que sirven para la elaboracién de los cuadros
de precios y del presupuesto del “PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD
DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON)”.

Para la valoracion de las obras proyectadas se han aplicado unidades de obra y precios
tomados de los ultimos proyectos licitados por SEIASA en la zona geografica donde se ubica este
proyecto y que poseen caracteristicas similares, ademas de contrastar los precios vigentes en el
mercado.

Con estos precios y con las mediciones de obra se ha elaborado el presupuesto de este

proyecto.
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APENDICE N2 1. PRECIOS UNITARIOS
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LISTADO DE OTROS PRECIOS |

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
170101 t Canon de gestion de hormigén 9,0000
1702 01 t Canon maderas no revalorizables 17,7300
1702 03 t Canon de gestion residuos de plastico 22,1600
17 0504 t Canon de gestion de tierra y piedras 4,4300
102027 m®  Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D<= 3 km 1,3700
114032 m®  Suplemento transporte de hormigén, D<= 15 km 3,2400
INOX.FILTRO ud  Incremento todos los materiales inoxidable AISI304L 10.760,0000
L011209.1 mes Alquiler caseta prefabricada vesturarios en obra, de 6,00x2,33x2 112,2000
L01218.1 mes Alquiler caseta prefabricada despacho y aseos en obra, de 6,00x2 127,0000
LER 150110 m®  Canon envases peligrosos 101,9600
LER 1501 11 kg  Canon de gestion de aerosoles 5,0500
LER 17 06 05 t Canon residuos con amianto 60,0000
LER 20 01 01 t Canon de eliminacién de residuos de papel y carton 17,7300
LER 20 03 01 t Canon de eliminacion de residuos municipales 19,5000
TI02027 m®  Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D<= 3 km 1,8000
TI03005 m®  Excavacién mecanica zanja, terreno compacto 1,8400
TI04001d kmud (Var. dist.) Riego, carga/descarga D> 3 km 0,5943
TII04001f ud  Riego, carga/descarga D> 3 km 3,3463
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LISTADO DE MAQUINARIA |

CODIGO UD RESUMEN PRECIO
EXTENDEDORA h Maquinaria de extendido de hormigén 64,2400
102028f m®  Transporte materiales sueltos (malas condiciones) 1,0200
102029f m®  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km 0,9100
102029v kmm? (Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km 0,1600
102030f m®  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D> 30 km 1,2055
102030v kmm? (Var. dist.) Transporte mat.sueltos (buenas condic.) D> 30 km 0,1451
114035P m®  Puesta en obra hormigdn con bomba 52 m 13,9600
M01002 h Camion 101/130 CV 39,4800
M01004 h Camion 161/190 CV 47,2600
MO01007 h Camion 241/310 CV con gria 43,7800
M01008 h Camién 311/400 CV. Tipo bafiera, hasta 30 t 52,3200
MO01009 h Camion cisterna riego agua 101/130 CV 35,0600
MO01011 h Camion cisterna riego agua 161/190 CV 31,8800
MO01013 h Camion cisterna riego agua 241/310 CV 40,3300
M01020 h Camion volquete gra 101/130 CV 27,6700
M01021 h Camién volquete gria 131/160 CV 45,4000
MO01025 h Camion volquete gria 191/240 CV 53,9000
MO01026 h Camion volquete grua 191/240 CV, todoterreno 43,3300
M01033 h Dumper de obra, 2500 | 49,8200
M01036 h Tractor orugas 101/130 CV 62,3500
MO01037 h Tractor orugas 131/150 CV 56,5800
MO01038 h Tractor orugas 151/170 CV 79,4600
MO01039 h Tractor orugas 171/190 CV 83,8300
MO01049 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 75,8400
MO01052 h Pala cargadora ruedas 101/130 CV 51,6700
MO01053 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 58,3400
M01054 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m* 32,4400
MO01055 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m? 36,6300
MO01057 h Retroexcavadora oruga hidraulica 71/100 CV 57,5200
M01058 h Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 73,9000
MO01061 h Retroexcavadora ruedas hidraulica 51/70 CV 45,9400
MO01062 h Retroexcavadora ruedas hidraulica 71/100 CV 47,9600
MO01063 h Retroexcavadora ruedas hidraulica 101/130 CV 50,6000
MO01064 h Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 57,6400
M01077 h Motoniveladora 131/160 CV 77,9000
MO01080 h Compactador neumatico 71/100 CV, 20 t 55,9000
MO01083 h Compactador vibro 101/130 CV 48,0600
MO01084 h Compactador vibro 131/160 CV 50,6500
MO01088 h Extendedora aglomerado asfaltico sin cadenas 81,0600
MO01091 h Grla autopropulsada telescdpica 131/160 CV, 6-12 t 25,5000
MO01092 h Grla autopropulsada telescopica 191/240 CV, 13-25 t 50,6200
MO01117 h Compactador vibro < 70 CV 38,6900
M01123 h Autobomba hormigonar 20 m¥h, pluma 43-52 m 93,0800
M01133 h Camion 401/550 CV. Tipo bafiera, hasta 40 t 63,2600
MO01135 h Retroexcavadora oruga hidraulica 191/240 CV 77,1300
MO01136 h Retroexcavadora oruga hidraulica 241/310 CV 84,4200
M02002 h Martillo hidraulico 501-1000 kg, completo 5,0300
M02011 h Equipo mévil machaqueo criba 100 t/h 164,5900
M02016 h Bomba hormigonar 20 m¥h 50,7500
M02018 h Vibrador hormigon o regla vibrante 4,1800
M02020 h Cisterna térmica 8000 | con rampa 12,0600
M02029 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de obra 1,1900
M02036 h Cortadora de pavimentos, sin mano de obra 1,6400
M02048.1 mes  Alquiler mensual de m2 de andamio tubular normalizado 1,8000
MO03014 h Motosierra, sin mano de obra 1,8700
MO39 h Grua Autopropulsada 50t 42,0000
M04005 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de obra 11,8200
M04019 h Grupo electrogeno 31/70 CV, sin mano de obra 4,9200
M04022 h Grupo electrégeno 131/160 CV, sin mano de obra 16,9600
MO04036 h Grupo electrégeno hasta 9 CV 39,5500
MO04037 h Grupo electrogeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,9700
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LISTADO DE MAQUINARIA GRS CANAL DE VELILLA

CODIGO UD RESUMEN PRECIO
M07003 km  Camién 131/160 CV 1,2200
MAQO06 h Compactador vibrante autorpropulsado de un cilindro liso, de 15t 42,0000
MAQ020 H Grupo de soldadura eléctrica 22,0800
MAQ021 h Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra 22,0800
MAQ19 h Grua hidraulica acoplable a vehiculos de 7,5 t 31,4200
MATJD1300 ud  Jaula desbaste toma de fondo DN1300 2.146,0000
MATJD600 ud  Jaula desbaste toma de fondo DN1300 1.510,0000
MCUBIL h Cubilote de 0,5-1 m® 4,8500
TIM01040 h Tractor orugas 191/240 CV 84,2600
TIMO1041 h Tractor orugas 241/310 CV 101,0000
TIM01055 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m® 32,5200
TIM01079 h Mototrailla autocargable 161/190 CV 96,2800
TIM01090 h Graa 101/130 CV, 5t 33,3300
TIM01110-80 h Grua telescopica autoprop. 80 t. 150,6100
TIM01149 h Grua Autopropulsada 50t 42,0000
TIM02002 h Martillo hidraulico 501-1000 kg, completo 2,6200
TIM02010 h Cribadora vibrante 100 t/h, tolva 48,1900
TIM02016 h Bomba hormigonar 20 m*h 39,5600
TIM02018 h Vibrador hormigén o regla vibrante 16,0900
TIM02019 h Vibrador hormigdn o regla vibrante, sin mano de obra 2,9100
TIM02031 h Radial hasta 30 CV, sin mano de obra 2,5800
TIM02035 h Cubilote de 0,5-1 m? 3,5000
TIM04023 h Grupo electrogeno 161/190 CV, sin mano de obra 16,4200
TIM10001 h Plataforma diesel 16 m 15,0000
TR.RES.PELIG. m®  Transporte de residuos peligrosos 10,6400
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LISTADO DE MANO DE OBRA | CANAL DE VELILLA
CODIGO UD RESUMEN PRECIO
001001 h Capataz 26,1800
001004 h Oficial especialista 23,5300
001005 h Oficial 22 18,3100
003001 h Titulado superior 0 master de mas de 10 afios de experiencia 35,6700
003013 h Consultor senior especialista 49,0500
003016 h Analista de SIG y/o teledeteccion 39,1100
003021 h Técnico SIG ylo teledeteccion 25,0500
003025 h Jefe de proyecto 43,7800
SE001002 h Encargado de obra 25,4800
SE001004 h Oficial 12 23,6797
SE001005 h Oficial de oficios 18,3800
SEO001008 h Peon especializado régimen general 15,9200
SE001009 h Pedn régimen general 15,6998
SEO003003 h Titulado superior o master de 3 a 5 afios de experiencia 27,0700
SEO003004 h Titulado superior o master de 1 a 3 afios de experiencia 24,8397
SE003030 h Programador senior 21,1930
SEO03031 h Programador 18,5200
SE003033 h Operador de software avanzado 14,0200
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CANAL DE VELILLA

LISTADO DE MATERIALES

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
ABRA100 ud  Abrazaderas de tirantes identificacion cableado 100X2,5 mm 0,0700
AC.275.GAL kg  Acero laminado en caliente S275JR, galvanizado (p.o.) 1,3125
ACSEN.1.5 ud  Arqueta prefabricada 1 x 1.12 x 1.62 m, con rejillas 223,5400
ACSEN.4H ud  Argueta prefabricada 1.8 x 1.2 x 0.7 con rejilla y mosquitera 249,9500
ACSEN.6H ud  Argueta prefabricada 0.75 x 0.99 x 0.1.99 ¢/ rejilla 319,4800
ACT.ELECTR.1 ud  Actuador eléctrico en superficie con unidad MATIC y botonera loc 4.500,0000
AGUA.1 ud  Botella de agua de 1,51 0,3000
AJU pa  Ajuste 0,7000
ALPERM kg  Acero laminado tratado en perfiles 1,2200
AM.600X800 ud  Armario mural rack 37 U de 600 x 800 795,0000
ANALMUEST ud  Estudio quimico y analitico de aguas y tierras 125,0000
ANCLD655 ud  Anclaje Macho MTA D6X55mm para barra de sujeccion 0,2300
ANCLD845 ud  Anclaje Macho MTA D8X45mm para carril DIN remota 0,2100
ANCLD850 ud  Anclaje Macho MTA D8X50mm para soporte bateria y mastil 0,2600
ANT.GSM ud  Antena de comunicacion 135,1400
APIL-1.5 ud  Argueta Apilable 1,5x1,5x1,0, planta. 582,8100
AR.SALV ud  Aro salvavidas homologado 42,9020
ARA12 ud  Arandelas metal-goma de %" (para colocar en machén M-%"), para 0,1400
ARA14 ud  Arandelas metal-goma de ¥2" (para colocar en machén M-%.") para t 0,1800
ARAND5 m  Arandela fijacion panel solar 0,0100
ARQ.TIP.I.PAL ud  Arq Tipo I (0.70x0.70x0.75)m 250,0000
AUTOMAT.FC ud  Conjunto de automatismo para el funcionamiento del filtro de cad 5.500,0000
B011U0001 m3  AGUA PARA RIEGO 0,0800
B4ZA1000 kg ~ ACERO LAMINADO EN PERFILES THN 0,4600
BASE-1.5 ud  Base para Arqueta Apilable 1,5x1,5x1,0, planta. 211,1600
BAT.17AH ud  Bateria de terminal remoto 71,7091
BAT.17AH-NUEV ud  Bateria de terminal remoto adaptada para escucha continua 65,0000
BBMZNO005 m  BARRERA DE SEGURIDAD TIPO NEW JERSEY PLASTICO 19,9000
BBMZU045 ud  ELEM.FIJACION PARA SOPORTE SEN.TRAFICO 3,1300
BO.RF.0RJ ud  Boya hinchable Tipo RF-NBO-0RJ de 240 x 275 mm 13,0430
BOLO m3  Bolo 150/450 mm 18,0000
BRID250 ud  Bridas 4,8X250mm fijacién cableado general 0,0500
BRIDA780 ud  Bridas 9X780mm fijacion tubo contador 0,3000
BRS02AYE1 mé  MADERA DE PINO EN TABLONCILLO(RODAPIE) 92,7600
BRS09AYE ud  CARTEL INDICATIVO DE 0.3X0.30 M 1,6900
BRS10AYE ud  VALLA METALICA AUTONOMA DE 2,50M 57,6800
BRS10AYE2 ud  CUERDA DE GUIADO. 1,0100
BRS10AYE3 ud  MODULO CONTENCION (2,4x3,0 m.) 382,6300
BRS13AYE ud  SOPORTE METALICO BARANDILLA ) 8,1300
BRS13AYE2 m  BARANDILLA PPAL O INTERMEDIA, RIGIDA Y SOLIDA 8,1300
BRS15AYE m  TUBO PVC CORRUGADO ROJO 0,2400
BRS17AYE m  CABLE DE 10 MM DE DIAMETRO 0,4800
BRS18AYE ud  ABRAZADERA 0,4800
BRS19AYE ud  OREJETA SOLDADA 2,4000
BRS24AYE m?  RED POLIAMIDA @4MM,MALLA 75X75MM 1,2100
BRS25AYE ud  SOPORTE INTERMEDIO PARA RED 3,8500
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LISTADO DE MATERIALES CANAL DE VELILLA

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
BRS26AYE ud  SOPORTE EXTREMO PARA RED 39,4100
BRS28AYE ud  ESTACA 1,2100
BRS35AYE m  CABLE DE SEGURIDAD 4,7300
BRS35AYE3 m  DISPOSITIVO ANTIBLOCANTE 44,2300
BRS36AYEL ud  INSTRUMENTO DE ANCLAJE, UNE-EN 795 13,1900
BRS36AYE2 ud  TACO QUIMICO O MECANICO 3,1100
BRS36AYE3 ud  SIST. ANTICAIDA RETRACTIL, UNE-EN 360 179,9100
BRS43AYEL ud  EMBEBIDOS DE HORMIGON 0,3900
BRSUJ.01 ud  Barra de sujeccion con varilla semicircular roscada 14,5800
BS120AYE1l ud  MASCARILLA AUTOFILTRANTE 7,4200
BS172AYE ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE CUERO 25,9700
C.IP66.1 ud  Caja de proteccion IP-67 para equipo remoto 18,6698
C.IP66.2 ud  Cajade proteccion IP-67 para sistema de alimentacion 18,6698
C30-0-BSDN50 UD  TRIFUNCIONAL, DN50, EVACUACION 150 L/S ADMISION 210 L/S 158,0000
C70-0-16DN100 ud  TRIFUNCIONAL BRIDA DN100, EVACUACION 570 L/S ADMISION 850 L/S 814,5000
C70-0-16DN150 ud  TRIFUNCIONAL BRIDA DN150 EVACUACION 1100 L/S ADMISION 1900 L/S 1.662,3000
C70-0-16DN200 UD  TRIFUNCIONAL BRIDA DN200 EVACUACION 2100 L/S ADMISION 3400 L/S 3.433,0000
C70-0-16DN50 ud  TRIFUNCIONAL BRIDA DN50 EVACUACION 150 L/S ADMISION 210 L/S 392,0000
C70-0-16DN80 ud  TRIFUNCIONAL BRIDA DN80 EVACUACION 340 L/S ADMISION 480 L/S 553,5000
C70SP0-16DN10 UD TRIFUNCIONAL ANTIARIETE BRIDA DN100 EVAC. 570 L/S ADM. 850 L/S 1.015,0000
C70SP0-16DN15 UD TRIFUNCIONAL ANTIARIETE BRIDA DN150 EVAC. 1100 L/S ADM. 1900 L/S 2.003,0000
C70SP0-16DN20 ud  TRIFUNCIONAL ANTIARIETE BRIDA DN200 EVAC. 2100 L/S ADM. 3400 L/S 3.089,7000
C70SP0-16DN50 ud  TRIFUNCIONAL ANTIARIETE BRIDA DN50 EVAC. 150 L/S ADM. 210 L/S 474,3000
C70SP0-16DN80 UD TRIFUNCIONAL ANTIARIETE BRIDA DN80 EVAC. 340 L/S ADM. 480 L/S 745,0000
CAB.HDMI m  Cable HDMI 1,5500
CAD.INO m  Cadena de fondeo en acero inoxidable de 8 mm 8,9200
CANDADO ud  Candado para intrusiones 8,9800
CARR.3T200ROT ud  Carrete 3" ranurado PN 10 200mm con ROTULA 17,9700
CARR.8T500 ud  Carrete 8" ranurado PN 10 300mm 92,0500
CARR4 m Carrete entrada 50 cm longitud y 4", s/s UNE-EN 10220:2004 S-235 28,7500
CARR6 m Carrete entrada 50 cm longitud y 6", s/s UNE-EN 10220:2004 S-235 59,5900
CARRE150.BB ud  Carrete anclaje DN 150, 150 cm. Unién Brida-Eléstica 147,5300
CARRE150.BE ud  Carrete DN 150, 100 cm. Union Brida-Elastica 85,2900
CARRE200-BB ud  Carrete anclaje DN 200, 150 cm. Unién Brida-Eléstica 156,3700
CARRE200.BE ud  Carrete DN 200, 100 cm. Uni6n Brida-Elastica 98,3500
CARRE250-BB ud  Carrete anclaje DN 250, 150 cm. Unién Brida-Eléstica 195,6800
CARRE250.BE ud  Carrete DN 250, 150 cm. Union Brida-Elastica 135,1300
CARRE300.2B ud  Carrete DN 300, 150 cm. Unién Brida-Brida 185,3700
CARRE300.BB ud  Carrete anclaje DN 300, 150 cm. Unién Brida-Elastica 217,6100
CARRE300.BE ud  Carrete DN 300, 150 cm. Union Brida-El&stica 185,3700
CARRE400.BB ud  Carrete anclaje DN 400, 150 cm. Unién Brida-Elastica 317,7800
CARRE400.BE ud  Carrete DN 400, 150 cm. Uni6n Brida-Elastica 294,0200
CARRETE1000 ud  Carrete DN 1000, 150 cm, con brida y unién elastica 1.299,5700
CARRETE500 ud  Carrete DN 500, 150 cm., con brida y union elastica 397,8300
CARRETE600 ud  Carrete DN 600, 150 cm., con brida y union elastica 527,4300
CARRETE700NUE ud  Carrete DN 700, 150 cm., con brida y unién elastica 800,6500
CARRETES00 ud  Carrete DN 800, 150 cm., con brida y unién elastica 950,7500
CARRETEA1000 ud  Carrete anclaje DN 1000, 150 cm, con brida y unién elastica 1.420,7200
CARRETEA500 ud  Carrete anclaje DN 500, 150 cm., con brida y union elastica 434,2600
CARRETEA600 ud  Carrete anclaje DN 600, 150 cm., con brida y union elastica 581,2700
CARRETEA700NU ud  Carrete anclaje DN 700, 150 cm., con brida y unién elastica 850,6000
CARRETEA800 ud  Carrete anclaje DN 800, 150 cm., con brida y union elastica 1.051,3200
CATCARREN4 ud  Tratamiento de cataforesis carrete entrada 4" 5,8500
CATCARRENG ud  Tratamiento de cataforesis carrete entrada 6" 9,3400
CATCARRSA4 ud  Tratamiento de cataforesis carrete salida 4" 6,8600
CATCARRSA6 ud  Tratamiento de cataforesis carrete salida 6" 10,5900
CCAN15 ud  Candado 6 mm Inoxidable 11,3400
CH.M12.4P ud  Conector hembra M12 de 4 polos 3,3400
CH.M12.5P ud  Conector hembra M12 de 5 polos 4,6300
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LISTADO DE MATERIALES CANAL DE VELILLA

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
CHAPA ud  Chapade 5 mm, cincado + poliéster 150,1000
CLAPT.800 ud  Clapeta antirretorno, @800 mm unién brida 3.231,8000
CM.M12.5P ud  Conector macho M12 de 5 polos 4,2200
COD9012INO ud  Codo de 90° de acero galvanizado de %" M-H, para transductor de 0,6600
COMU06-16M m?  Compuerta mural acero, 4 lados, husillo inox. 2.150,0000
CONT.6 ud  Contador DN 6" con emisor de pulsos 238,8900
COST.SOLD ml  Ejecucion de soldadura de extrusion para union 18,0000
CPROFILEHD ml Perfil PE 3 patas 12,5000
CS.PACK5 ud  Disco duro USB ES 1TB 150,0000
CS.SOFT ud  Software backup 650,0000
Cu.12 m Cuerda de poliester trenzada en 12 mm. Tratamiento UV 0,8000
DATALOGGER ud  Datalogger conexion IP 252,5467
DT.M12 ud  Distribuidor en T M12 de 5 polos 6,5900
EB ud  EMA bésica 505,9500
EBT.CD.35 m  Conductor de Cu desnudo de 35 mm? 9,3500
EBT.PC2.18 ud  Picade cobre de 2 my D=18mm 38,3135
EJE.TRAMP.001 ud  Eje de extension telescopica+trampillon para maniobrar 50,5000
FANUO1 m Red malla 30x30x5mm, nacho 1,0m 3,0000
FIREW ud  FIREWALL FISICO 403,0000
GEOTEX m?  Geotextil fibra continua 250 gr 1,0300
GMC.5.5kw ud  Actuador eléctrico+Reductor 5.5kw 1.259,3800
GRAVA m3  Gravilla 6/12 mm (p.o.) 22,0000
GRI u Grillete galvanizado 3/4" 19 3,8200
HITO u Hito FENO cabeza de resina 15,0000
HOR.POS.1600 m  Tubo de hormigén postesado @1600 mm (p.o.) 300,0000
HOR.P0OS.800 m  Tubo de hormigén postesado @800 mm (p.o.) 144,3000
HSIEMBRAM kg  Mezcla estabilizada de semillas, mulch y fertilizante hidrosiemb 1,8000
INOX7 m?2  Husillo Inox menor de 7 metros Com. de mas de 1 m? 1.328,0000
JDE220 m  Junta de dilatacion y estanqueidad con bulbo 220 mm 8,5000
JUNMECFLX1000 ud  Junta Mecénica Flexible Acero Inox g 1000 mm 1,0 MPa (p.o.) 761,9000
JUNMECFLX500 ud  Junta Mecénica Flexible Acero Inox g 500 mm 1,0 MPa (p.o.) 248,6700
JUNMECFLX600 ud  Junta Mecanica Flexible Acero Inox 600 mm 1,0 MPa (p.o.) 383,2300
JUNMECFLX700N ud  Junta Mecénica Flexible Acero Inox g 700 mm 1,0 MPa (p.0.) 421,8400
JUNMECFLX800 ud  Junta Mecénica Flexible Acero Inox g 800 mm 1,0 MPa (p.o.) 503,4700
JUNTA150 ud  Junta E.P.D.M. 150 1,8100
JUNTA200 ud  Junta E.P.D.M. 200 2,0800
L01018.1 ud  Espejo instalado en aseos. 10,8880
L01021.1 ud  Taquilla metélica individual (1 ud x n° operarios punta x 1.20) 53,8500
L01023.1 ud  Banco de madera capacidad 5 personas. 40,8480
L01024.1 ud  Recipiente recogida basura 32,1950
L01059.1 ud  Botiquin portatil de obra 47,8536
L01060.1 u Reposicion material sanitario 47,8540
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L01066 ud  Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco 7,2500
LAMTEX m2  L&mina de polietileno de Alta Densida 2mm tex(p.o.) 5,1000
LANT1.5 ud  Lé&mina antihierba 4.5x3.5 m 14,0000
LOSA.2X1X0.15 ud  Losa de hormigén de 2x1 m, 15 cm de seccién, con argollas 45,0000
M.ALIM ud  Sistema de alimentacion 40,5400
M.GSM ud  Modem GSM/GPRS 850,0000
MAC14 ud  Machén acero ¥4" M-M (manémetro). 0,4100
MAN12P30 ud  Manguito forjado negro roscado DIN 2986 de @ %" de 30 mm longitu 1,1300
MAN1415 ud  Manguito forjado negro roscado DIN 2986 de @ ¥2" de 15 mm de long 0,6900
MAN1P33 ud  Manguito forjado negro roscado DIN 2986 de @ 1" de 33 mm longitu 2,4100
MARE1214 ud  Machon reduccion acero %"-%:" M-M para transductor de entrada/sal 0,8900
MAS.BEN kg  Masilla de bentonita (p.o.) 4,7700
MAS143000 Ud  Mastil para antena de comunicaciones 32,2600
MASTIL u Mastil-tripode 114,3085
MATO012 ud  Anodo de magnesio de 4,1 kg preempagquetado 72,0000
MATO065 m Cable Cu TV 0,6/1 KV 1*6 mm2 0,7000
MATO066 ud  Cajatoma potencial 200*200 mm 220,0000
MAT142 ud  Electrodo referencia permanente Cu/CuSO4 86,9400
MAT145 ud  Encapsulacién para soldadura cable-tuberia de cint 6,1000
MAT177 m?  Hormigén HA-25/B/20/lla+Qb EN OBRA 55,0000
MAT178 m3  Hormigén HM-20/B/20/lla+Qb EN OBRA 52,0000
MAT296 ud  Teja de acero curvada 17,0200
MAT601 m  Cinta de balizamiento 0,2200
MAT_HPCC1000 m  Tuberia HPCC DN 1.000 292,5000
MAT_HPCC1100 m  Tuberia HPCC DN 1.100 (p.o0.) 345,0000
MAT_HPCC700 m  Tuberia HPCC DN 700 163,0000
MAT_HPCC800 m  Tuberia HPCC DN 800 220,0000
MAT_HPCC900 m  Tuberia HPCC DN 900 255,0000
MAT_PE200 m  Tubo de PEAD 100 g 200 mm, 1,0 MPa (p.o0.) 16,1400
MAT_PVC160 m  Tuberfa PVC-O DN 160 mm , 1,6 MPa Junta Elastica 12,6800
MAT_PVC200 m  Tuberia PVC-O DN 200 mm, 1,6 MPa Junta Elastica 17,5700
MAT_PVC250 m Tuberia PVC-O DN 250 mm , 1,6 MPa Junta Elastica 26,5000
MAT_PVC315 m  Tuberia PVC-O DN 315 mm, 1,6 MPa Junta Elastica 42,5000
MAT_PVC400 m  Tuberia PVC-O DN 400, 1,6 MPa con Junta Elastica 71,7500
MAT_PVC500 m  Tuberia PVC-O DN 500, 1,6 MPa con Junta Elastica 111,0400
MAT_PVC600 m Tuberia PVC-O DN 630, 1,25 MPa con Junta Elastica 72,0000
MAT_PVC600A m  Tuberia PVC-O DN 630, 1,6 MPa con Junta Elastica 176,4200
MFLASH ud  Almacenamiento flash hibrido 15.495,0000
MMETPOS m Malla metalica y p.p. postes 15,6300
MO.EPOX kg  Brea epoxi impermeabilizacion juntas 29,5629
MOD.RED u Modulo de Red 29,7800
MONI.65.M ud  Monitor HDMI 4K 65" 580,0000
NAS-M u NAS 2.600,0000
P01001 mé  Agua (p.o.) 0,8800
P01006 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.0.) 84,3900
P01033 m?  Madera encofrar (p.0.) 262,5500
P01036 m2  Encofrado tipo PERI (p.0.) 7,5800
P01041 | Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 2,9400
P01042 | Aceite de desencofrado, encofrados metalicos (p.o.) 2,5700
P01044 kg  Puntas (p.0.) 2,1900
P01045 kg  Alambre (p.0.) 1,3600
P01048 kg  Acero B500S (500 N/mm? limite elastico) (p.o.) 0,8400
P01050 m?  Malla electrosoldada ME 15x15 g 8-8 B500T (p.0.) 2,7500
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P01052 m2  Malla electrosoldada ME 15x15 g 12-12 B500T (p.o.) 6,5123
P01106AS kg  Pintura asfaltica imp. (p.0.) 9,7100
P01168 m?  Malla electrosoldada ME 15x30 & 5-5 B500T (p.o.) 1,0800
P01188 mil  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm (p.0.) 109,2500
P01DW090 ud  Pequefio material 1,2500
P02001 m?  Arena (p.0.) 14,0600
P02007 mé  Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (en cantera) 22,0800
P02009 mé  Grava (p.o.) 22,0800
P02027 m3  Zahorra artificial ZA 0/32 (p.o.) 11,6200
P02038 m3  Escollera roca, tamafio > 60 cm (en cantera) 9,2200
P02054 t Piedra 300/500 (p.o.) 26,1600
P02EM110 m Perfil de remate p/membranas drenantes 0,9900
P03003 m3  Hormigén estructural en masa HM-20/spb/40/1, &rido 40 mm, planta 53,7000
P03004 m3  Hormigon estructural en masa HM-20/spb/20/1, arido 20 mm (p.o.) 57,9700
P03006 m?  Hormigon estructural para armar HA-25/spb/20/1-lla, arido 20 mm 80,5000
P03008 m3  Hormigon estructural en masa HM-25/sp/20, arido 20 mm, planta 70,0300
P03039 kg  Fibras de polipropileno para hormigén (p.o.) 11,2400
P03041 kg  Mortero revoco CSIV-W2 (p.o0.) 1,3300
P03047 m?  Suplemento hormigén consistencia fluida (p.o.) 3,1500
P03999v kmud (Variable distancia) Suplemento suministro hormign 0,5118
PO3ALP010 kg  Acero Laminado S275JR 0,8500
P04020 ud  Embocadura circular C-100, planta 175,0100
P05004GEODREN m2  Geodren de polietileno con Geotextil 120 g/m? (p.0.) 5,5600
P05012 m2  Lamina de polietileno de alta densidad espesor 2,0 mm (p.o.) 4,8500
P05019 m2  Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 20 0,6100
P07003 t Emulsion EAR-1y C60B4 (p.o.) 266,0700
P07010 t Emulsién C50BF5 y EAI (p.o.) 272,2700
P07019 t Aglomerado caliente con elastémero y arido convencional (planta) 51,4000
P08CT040 kg  Pavimento continuo cuarzo gris 0,2400
P08CT080 kg  Liquido de curado 130 1,7200
PO8FR316 m Sellado de juntas 4 mm. 4,5700
P09011 m  Tubo hormigén machihembrado & 1,00 m (p.o.) 39,8200
P09020 m  Tubo hormigén armado campana g 1,00 m c/p.p. junta de goma (p.o. 91,4900
P11009 m  Tubo a.l.h. g 558 mm, espesor 8 mm, revestida (p.o.) 114,3900
P11011 m  Tuboa.lh. g 610 mm, espesor 8 mm, revestida (p.o.) 124,0300
P12001 kg  Pieza especial caldereria chapa <250 mm (p.o.) 3,5200
P12003 kg  Pieza especial caldereria chapa 500<@<900 mm (p.0.) 2,5300
P12007 kg  Pieza especial caldereria chapa galvanizada 500<=g<900 mm (p.0.) 2,8400
P13004 m  Tubo fundicién g 300 mm clase C40 (p.o.) 47,6500
P13008 m  Tubo fundicién g 500 mm clase C30 (p.0.) 106,6800
P13DE020-M m?  Enrejado tramex 30x30/35x3 galv. 52,6200
P13TF020-M m  Angular acero 35x35x3 mm. 0,9300
P13WW220 ud  Anclaje 0,6400
P15000 ud  Vélvula compuerta @ 80 mm 1,6 MPa (p.0.) 96,5400
P15001 ud  Valvula compuerta g 100 mm 1,6 MPa (p.0.) 57,8600
P15004 ud  Valvula compuerta @ 200 mm 1,6 MPa (p.0.) 263,6300
P15027 ud  Valvula hidraulica 100 mm 1,6 MPa (p.o0.) 213,0600
P15033 ud  Solenoide tipo Latch para valvula hidraulica de 50 a 200 mm (p.o 54,1600
P15036 ud  Minipiloto reductor para valvula hidraulica de 100 a 200 mm 1,6 188,7500
P15038 ud  Minipiloto limitador para valvula hidraulica de 100 a 200 mm 1,6 206,2100
P16029 m  Tubo PVC g 250 mm, 1,0 MPa, junta de goma (p.0.) 16,3300
P16032 m  Tubo PVC g 315 mm, 1,0 MPa, junta de goma (p.0.) 25,9200
P16035 m  Tubo PVC @ 400 mm, 1,0 MPa, junta de goma (p.0.) 41,5200
P16051 m  Tuberia PVC orientado g 200 mm 1,25 MPa, junta de goma (p.0.) 8,8200
P170011 m  Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento 8800 mm 8kN/m? (p.o.) 57,0100
P18005 m  Tubo de PVC corrugado de drenaje g 160 mm (p.o.) 4,4000
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P18006 m  Tubo de PVC corrugado de drenaje g 200 mm (p.o.) 6,2000
P18007 m  Tubo de PVC corrugado de drenaje g 250 mm (p.o.) 10,6000
P19024 m  Tubo de PEAD 100 g 160 mm, 0,6 MPa (p.0.) 8,2200
P19104 ud  Portabridas PE 100 electrosoldable, g 160 mm 19,7500
P19105 ud  Brida metalica para colocar en portabrida, g 160 mm 26,6200
P22004 ud  Contador tipo Woltmann g 100 mm (p.o.) 94,8500
P22006 ud  Emisor de pulsos tipo Reed para contador (p.o.) 24,6600
P22033 ud  Regulador carga baterias EC (p.0.) 13,2400
P23FJ030 ud  Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 45,7000
P23FK270 ud  Sefial alumin. 210x297mm.fotolumi. 3,5800
P25zD040 kg  Galv. estruct tubular hasta 3 mm espesor 0,3500
P27004 ud  Ordenador portatil estandar 960,0000
p27007 ud  Ordenador gréfico monitor 22" 633,4900
P27021 ud  Impresora laser color, A3/A4 1.140,2800
P29004SE m Prueba de presion de tuberia diametro 400<g<800 mm 3,1300
P29005SE m  Prueba de presion de tuberia didmetro g>=800 mm 3,6489
P29009 m Prueba estanqueidad tuberia baja presién/saneamiento g>=1000 3,1500
P31BA020 ud  Acometida prov. fonta.a caseta 72,5700
P31BA030 ud  Acometida prov. sane.a caseta 348,8700
P31CA0301 ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 3,3800
P31CA03011 ud  SETA DE PROTECCION ARMADURA 0,1300
P31CB110 m  VALLA ENREJADO MOVIL 3X2M. 6,9300
P31CE035 m Acometida prov. electricidad casetas 179,9100
P31CR0101 m  MALLAPLASTICA STOPPER 1,00 M. y SOPORTES 1,7900
P31CR01011 ud  PASARELA METALICA 38,0100
P311A120 ud  Gafas protectoras 8,0500
P311C098 ud  Mono de trabajo con capucha 12,9400
P31IM025 ud  Par guantes nitrilo amarillo 2,0900
P31SB04011 ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE 37,6100
P31SV015 ud  SENAL TRIANG. L=90 CM.REFLEX. EG 27,2700
P31Sv0201 ud  SENAL CUADRADA L=90 27,0700
P31SV0301 ud  SENAL CIRCUL. D=90 CM.REFLEX.EG 21,6600
P31SV0401 ud  SENAL STOP D=90 CM.OCT.REFLEX.EG 57,6800
P31SV050 ud  POSTE GALVANIZADO 80X40X2 DE 2 M 8,8800
P31SV155 ud  CABALLETE PARA SENAL D=60 L=90,70 19,3600
P35 ud  RESGUARDO DE PROTECCION, PARALELISMO DE LINEAS ELECTRICAS 250,0000
P35007 ud  Anillo pozo H.M. g 100 cm. h= 100 cm c/p.p.junta y pates (p.o.) 63,7600
P39 ud  PERTIGA ALTA TENSION Y ACCESORIOS 173,1500
PAPPROT ud  Tap6n protector cable contador 0,1300
PATCH.PANEL ud  Patch panel de 16 tomas 60,0000
PATESARQDESG ud  Pates de acceso 15,2000
PBM m?  Puerta basculante muelle 52,6800
PCPTPM ud  Tornilleriay pequefio material 0,5100
PHPB15 m2  Panel de hormigén prefabricado blanco 45,4600
PINTARQ ud  Pintado de numeracion en arqueta 3,0400
PLACAL4 ud  Placa calibrada para regulacion de caudal para hidrante de 4" 17,7200
PLACAL6 ud  Placa calibrada para regulacion de caudal para hidrante de 6" 24,5500
PMME.6 ud  Puerta de entrada malla metélica 6x2m 850,0000
POSTE m  Tubo de acero galvanizado g 32 mm roscado en los extremos 10,1398
ARQUETA

PPR-400 m  Prueba de presion de tuberia Menor a 400 mm 2,5000
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PR.VFILTCMCV ud  Filtro de cadenas autofiltrante. 1.570 I/s. 36.883,0000
PRACT1300 ud  Actuador eléctrico para valvula DN 1300 8.000,0000
PRACT800 ud  Actuador eléctrico para valvula DN 800 3.500,0000
PRCARR2600 ud  Carrete de desmontaje telescopico DN 1600 PN6 (p.o) 15.124,0000
PRCARR800 ud  Carrete de desmontaje telescopico DN 800 PN6 (p.o) 8.124,0000
PRCRRCIMP100 ud  Proteccion catodica corriente impresa, protec. y pintura 100 15,0000
PREARQ ud  Arqueta Apilable PHA 1.5x1.5x1 m 567,0000
PREARQH ud  Arqueta Apilable base PHA 1.5x1.5x1 m 680,4000
PRENM20 ud  Prensaestopa M20 detector de posicion 0,2900
PROL.T1 ud  Prolongador de longitud necesaria para valvula DN 400-800 955,5200
PRSEVM2200 ud  Valvula mariposa g 1300 mm, 10 MPa (p.o.) 66.841,8900
PRSEVM800 ud  Vélvula mariposa g 800 mm, 10 MPa (p.o.) 12.256,8500
PRVAL-1000-16 ud  Valvula mariposa g 1000 mm 1,6 MPa (p.o.) 19.939,2300
PRVAL-600 ud  Valvula mariposa g 600 mm 1,6 MPa (p.o.) 7.235,6800
PRVAL-700 ud  Valvula mariposa g 700 mm 1,6 MPa (p.o0.) 9.721,7500
PRVAL-MA400 ud  Vélvula mariposa g 400 mm 1,6 MPa (p.o.) 4.317,2800
PRVAL500 ud  Valvula mariposa g 500 mm 1,6 MPa (p.o.) 5.564,6800
PRYALPERM m?  Perfil de chapa de acero galvanizado forma grecada 1,2200
PRYMTO7PHA020 m2  Placa alveolar prefabricada de hormigén pretensado 35,0000
PS ud  Placa solar potencia minima 1 W 30,1096
PS-ESCNUEVO ud  Placa solar para escucha continua, potencia minima 5 W 35,0000
PUNT1 ud  Punteras 1mm2 cableado 0,0300
PURG.1 ud  Ventosa/Purgador de @ paso 1" 19,6200
PVREJAI2 ud  Rejilla de ventilacion inox 1250x250 124,1600
RED-100 ud  Reduccion de DN 100 mm a 50 mm 28,2500
RED-150 ud  Reduccion de DN 150 mm a 80 mm 31,5000
RED-150-100 ud  Reduccion de DN 150 mm a 100 mm 33,5000
RED-200-150 ud  Reduccion de DN 200 mm a 150 mm 36,4500
REDM.T1 ud  Desmultiplicador reductor motorizable para véalvula DN 400-1600 2.011,7600
RESCH250 m Perfil de chapa galvanizada de 1,5 mm de espesor 15,8500
ROSCAR 2 ud  Tuerca g 32 0,7300
S.RACK ud  Servidor de alto rendimiento en formato rack 32 3.985,0000
SAI.4000 ud  Sistema de alimentacion ininterrumpida 4KVA 2.245,0000
SEN.RAD ud  Sensor radiacion solar 156,0680
SEP01147 m Banda de PVC o EPDM de 32 cm (p.0.) 6,5700
SEP03002 mé  Hormigdn no estructural HNE-15/SPB/20/lla+Qa, arido 20 mm (p.o.) 71,3000
SEP03003 mé  Hormigdn estructural en masa HM-20/spb/40/lla+Qa, arido 40 mm (p 71,3000
SEP03004 m?  Hormigén estructural en masa HM-20/sph/20/1la+Qa, &rido 20 mm (p 71,3000
SEP03006 m?  Hormigén estructural para armar HA-25/spb/20/1la+Qa, arido 20 mm 57,3500
SEP15003 ud  Valvula compuerta g 150 mm 1,6 MPa (p.0.) 285,0000
SOFTWARE.NEC ud  Licendia de Software necesario para funcionamiento 2.525,0000
SOLDCAENTR ud  Soldado de manguitos forjados en negro para carrete entrada 11,6400
SOLDCASALI ud  Soldado de manguitos forjados en negro para el carrete de salida 17,4000
SOND.NITRAT ud  Sonda de nitratos 320,0000
SONDA 2 ud  Transmisor de presion de red de 0-16 bar resistente a heladas 63,0000
SOPBAT Ud  Soporte de bateria 6,9900
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SOPDIN ud  Soporte DIN remota de telecontrol 0,2700
SOPMAS Ud  Soporte de mastil 31,6300
SOPOR ud  Soporte a pared o techo 35,0000
SOPORTE.SEN.R ud  Soporte montaje sensor radiacion 36,5695
SW.RACK ud  Switch en formato rack 375,0000
TACOBRIDA ud  Taco a brida fijacion cableado 0,0600
TACOD5 ud  Taco de golpe D5 0,1100
TACOD6 ud  Taco D6y tirafondo D4 fijacién soporte intrusion 0,0600
TAP6 Ud  Tapdn de goma para mastil angular flexible negro 6 mm 0,5500
TAPAC.31.5MM ud  Tapade acero de 1.12x1.62 3 mm, cincado + poliéster 181,3500
TAPAC4H.3MM Ud  Tapa de acero de 3 mm para hidrante de 4" 250,8000
TAPAC6H.3MM Ud  Tapa de acero de 3 mm para hidrante de 6" 280,5000
TAPACHAPA1 ud  Tapade chapa de acero, e=3mm, 1,1*1,1 m, cincado + poliéster 132,5800
TAPAFD1.5 ud  Tapade hormigén 1,5x1,5 m con boca de hombre de fundicion 392,7600
TAPAFD1.5A u Tapa de hormigén 0,8x0,8 m con boca de hombre de fundicién 150,0000
TC.GSM-ESCNUE ud  Tarjeta de control GSM/GPRS escucha continua 724,9903
TC.GSMRAD ud  Tarjeta de control GSM - Radio 528,7929
TC.RAD ud  Tarjeta de control Radio 469,5838
TEJACE ud  Tejade acero y tubo final en acero(p.o.) 81,6700
TESDTAPRT.01 ud  Sensor detector de apertura 17,8600
TESDTAPRT.OL. ud  Sensor detector de apertura 23,0600
TESDTFLJ.01 ud  Sensor de humedad 65,2500
TESOLENLACH ud  Solenoide tipo Latch p.valvula hidraulica (p.o.) 39,9400
TIA10004 ud  Vélvula compuerta, g 200 mm, 1,6 MPa, instalada 417,7300
TIACERTRM kg  Acero en piezas especiales y colectores. Trat 3,2100
TIOMOTOR P ud  Kit de motorizacion, cremallera motor y cerradura, p corredera 836,0900
TIOP8M ud  Puerta corredera 8 m instalada 2.850,0000
TIP01006 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 92,6500
TIP01025 ud  Anillo pozo H.A. 100 cm h= 100 cm c/p.p.junta y pates (p.0.) 134,4900
TIP01029 ud  Cono asimétr H.A. g 100/60cm h=100cm, c/cerco y tapa fund (p.o.) 226,3800
TIP01031 ud  Losa de reduccion H.A. g 150/100 6 80 cm c/p.p. junta (p.o.) 209,2600
TIP01033 m?  Madera (p.0.) 182,7700
TIP01036 m?  Encofrado tipo PERI (p.0.) 7,5200
TIP01042 | Aceite de desencofrado, encofrados metalicos (p.o.) 1,5300
TIP01044 kg  Puntas (p.0.) 2,2500
TIP01045 kg  Alambre (p.0.) 1,4600
TIP01048 kg  Acero B500S (500 N/mm? limite elastico) (p.0.) 0,8900
TIP01052 m?  Malla electrosoldada ME 15x15 g 12-12 B500T (p.0.) 7,6500
TIP01098 m2  Panel sandwich para cubiertas (p.o.) 24,1600
TIP0111 ud  Masilla para sellar de poliuretano (p.o.) 6,6700
TIPO1111 ud  Masilla para sellar de poliuretano (p.o.) 6,6700
TIP01152 | Fosfato de zinc 18,0000
TIP01153 | Pintura de acabado 45,0000
TIP01154 kg  Acerotubo S 275JR 1,1000
TIPO1167 kg  Emulsién caucho asfalto Emufal TE 2,9600
TIP02001 m?  Arena (en cantera) 15,9200
TIP02008 mé  Gravilla A 13/7, 20/10, 25/13 mm (en cantera) 22,0800
TIP03001 m3  Hormigén no estructural H-15 (15N/mm2), arido 40 mm, planta 71,3000
TIP03003 m3  Hormigon estructural en masa HM-20/sp/40, arido 40 mm, planta 64,2800
TIP03006 m3  Hormigén estructural para armar HA-25/sp/20, &rido 20 mm, planta 80,5000
TIP04019 ud  Embocadura circular C-80, planta 145,4400
TIP04033 ud  Argueta normalizada T-I (1,00x1,00x1,00) m, planta 128,0800
TIP04043 ud  Argueta normalizada T-I (0.9*1.21*1.21) m, planta c/ rejillas 184,7400
TIP05001 m2  Geotextil fibra continua, gramajes hasta 165 g/m? (p.o.) 0,6600
TIP06011 kg  Perfil laminado PNL 40x40x4 (p.o.) 0,7600
TIP06012 kg  Perfil laminado PNL 60x60x6 (p.0.) 0,8000
TIP06015 m  Alambre doble hilo 13x15 (p.0.) 0,1600
TIP06018 ud  Tensor alambre (p.o0.) 0,5200
TIP12002 kg  Pieza especial caldereria chapa 250<g<500 mm (p.0.) 3,2000
TIP12003 kg  Pieza especial caldereria chapa 500<g<900 mm (p.o.) 2,8400
TIP12007 kg  Pieza especial caldereria chapa galvanizada 500<=¢<900 mm (p.o.) 3,5400
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TIP15006 ud  Valvula compuerta @ 300 mm 1,6 MPa (p.0.) 840,0000
TIP15012R ud  Valvula mariposa g 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 389,0000
TIP15018 ud  Vélvula mariposa g 500 mm 1,0 MPa (p.o.) 7.968,3900
TIP15023 ud  Valvula hidraulica 50 mm (p.o.) 32,7800
TIP15033 ud  Solenoide tipo Latch p.valvula hidraulica de 50 a 200 mm (p.o.) 51,1200
TIP15035 ud  Minipiloto reductor para valvula hidraulica de 50 y 80 mm (p.0.) 46,0800
TIP15037 ud  Minipiloto limitador p.valvula hidraulica de 50 y 80 mm (p.o.) 76,6100
TIP15041 ud  Carrete desmontaje fundicion g 150 mm (p.o.) 191,2000
TIP15042 ud  Carrete desmontaje fundicion @ 200 mm (p.o.) 288,8000
TIP15044 ud  Carrete desmontaje fundicién @ 300 mm (p.o.) 536,4000
TIP15048 ud  Carrete desmontaje fundicion g 500 mm (p.o.) 1.264,0000
TIP18004 m  Tubo de PVC corrugado de drenaje g 100 mm (p.o.) 2,6200
TIP18005 m  Tubo de PVC corrugado de drenaje g 160 mm (p.o.) 4,4660
TIP19006 m  Tubo de PEAD 100 g 50 mm, 1,0 MPa (p.0.) 1,0300
TIP22020.INOX ud  Filtro cazapiedras de 4" de acero inoxidable 616,0000
TIP22021.INOX ud  Filtro cazapiedras de 6" de acero inoxidable 795,0000
TIP29005 m Prueba de presion de tuberia diametro g>=800 mm 4,3200
TIP29010 kg  Explosivos (p.o.) 4,4400
TIP29011 m Mecha (p.o.) 0,2900
TIP29012 ud  Detonador (p.0.) 1,1900
TIP30001 ud  Pequefio material 50,0000
TIP30011 kg  Fibra polipropileno (p.o.) 4,0000
TOR.20 ud  Tornillo cincado 20 mm, tuerca y dos arandelas 1,0500
TOR8810 Ud  Tornillo hexagonal clase 8.8 10X25mm mastil 0,1400
TORM16X90 ud  Tornillo zincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas 0,7600
TORM20X100 ud  Tornillo zincado M20x100 mm, tuerca y dos arandelas 0,9300
TORM20X90 ud  Tornillo cincado M20x100 mm, tuerca y dos arandelas (p.o) 4,2200
TORM45X530 ud  Varilla zincada M45x530 mm,2 tuercas y 2 arandelas 19,5800
TORNPM ud  Tornilleria y pequefio material 101,3585
TORSINF.9 ud  Tornillo sinfin recogida y transporte residuos filtros 2.660,9000
TP.160 ud  Tapdn PEAD 100 g 160 mm, unién soldadura, colocada 72,0000
TPPRAR ud  Tapa PHA para Arqueta Apilable PHA 1.5x1.5x1 m 260,0000
TRATFE.003 ud  Tratamiento autoforesis+esmalte filtro hidrante de 6" 38,5800
TRCNPL.01 ud  Tratamiento de cincado + poliéster 25,0900
TRCNPL.04 Ud  Tratamiento de cincado + poliéster 4" 74,3100
TRCNPL.06 Ud  Tratamiento de cincado + poliéster 6" 89,4500
TUB.3RANH m Tubo ranurado hidrante 3" 18,1500
TUB.4RANH m Tubo ranurado hidrante 4" 22,2000
TUB.6RANH m  Tubo ranurado hidrante 6" 38,9900
TUB.8RANH m Tubo ranurado hidrante 8" 54,5300
TUBO PVC 36 m  Tubo PVC g 36 mm 0,8900
TUBPROT m  Tubo protector cable contador 1,0500
TUERD5S m  Tuerca D5 panel solar 0,0100
TUERMADS5 m  Tuerca de mariposa acufiada D5 fijacion panel solar 0,0900
U04vD070 | Masilla de poliuretano 17,2732
u04vD075 | Imprimacion sellado 14,1200
U04vD080 m Corddn de polietileno 30 mm 0,3600
U04vD090 m Perfil hidroexpansivo 4,0400
U04VvD095 | Masilla hidroexpansiva 71,8700
U27XA110 ud  Secamanos c/pulsador Saniflow E-88 315,0000
U42AG401 ud  Jabonera industr.a.inoxidab. 22,0000
U42AG410 ud  Portarroll.ind.c/cerr.a.ino. 24,0000
U42CC230 m Cinta de balizamiento reflec. 0,1900
U42EA601 ud  Protectores auditivos. 6,6000
U42EC010 ud  Traje de agua amarillo-verde 5,4000
UD FILTRO ud  FILTROS PP3 3,6100
UD MASCARA ud  MASCARA FACIAL COMPLETA 10,7300
VAL-150 ud  Valvula compuerta g 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 160,1100
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LISTADO DE MATERIALES CANAL DE VELILLA

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
VAL-200 ud  Valvula compuerta @ 200 mm 1,6 MPa (p.0.) 279,7800
VAL-250 ud  Valvula compuerta g 250 mm 1,6 MPa (p.o.) 457,2200
VAL-300 ud  Vélvula compuerta g 300 mm 1,6 MPa (p.o.) 586,0000
VAL-800 ud  Valvula mariposa g 800 mm 1,6 MPa (p.o.) 5.373,0400
VARIDS m  Varilla roscada D5 fijacion panel solar 0,6000
VCONPREF ud  Manguito para conexiones de presion 198,4900
VE14HHMA ud  Valvula esfera antihielo %" H-H con mariposa para transductor de 9,0000
VE14HHPA ud  Valvulas esfera antihielo ¥4" H-H con palanca para manémetro. 8,3600
VEIMHPA ud  Valvula de esfera antihielo 1" M-H con palanca para purgador. 21,9700
VESFER1.2 ud  Valvula esfera antihielo %" H-H con palanca (para filtro) 10,6000
VHPQPITMT.3R- ud  VAlv. hidr.diafragma tipo asiento plano DN3" ranurada. para toma 280,5600
VHPQPITMT.6R ud  Valvula hidraulica diafragma tipo asiento basico DN6" ran. p.o. 1.214,0000
VICABH.2 ud  Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 2" 22,1300
VICABH.3 ud  Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 3" 32,2700
VICABH.4 ud  Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 4" 36,6000
VICABH.6 ud  Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 6" 43,1000
VICABH.8 ud  Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 8" 62,8400
VICARI.3 ud  Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 3" 8,3600
VICARI.4 ud  Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 4" 11,9200
VICARI.6 ud  Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 6" 22,1600
VICARIF.2 ud  Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 2" 4,4600
VICARIF.4 ud  Acoplamiento galva flex. tipo VICTAULIC 4" 7,9100
VICARIF.6 ud  Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 6" 15,5700
VICCG.454 ud  Codo radio corto galvanizado junta ranurada 45° DN 4" (p.0.) 18,7000
VICCG.456 ud  Codo radio corto galvanizado junta ranurada 45° DN 6" (p.0.) 53,6200
VICCG.903 ud  Codo radio corto galv. tipo VICTAULIC 90° 3" 10,6200
VVESMA.1 ud  Valvula esfera antihielo @ 25 mm 2,5 MPa (p.o.) 14,2800
VVESMA.1R ud  Valvula esfera antihielo 3/4" + reduccién de 1" a 3/4" (p.o.) 15,0200
VVM.100VC ud  Valvula mariposa g 100 mm, ranurada (pie obra) 127,7100
VVM.150VC ud  Valvula mariposa g 150 mm, ranurada (pie obra) 197,2700
VVM.4VOLRED ud  Valvula mariposa g 4", 16 atm ranurada (pie obra) 319,2000
VVM.50VC ud  Valvula mariposa @ 50 mm, ranurada (pie obra) 79,7400
VVM.6VOLRED ud  Valvula mariposa g 6", 16 atm ranurada (pie obra) 266,8300
VVM.80VC ud  Valvula mariposa @ 80 mm, ranurada (pie obra) 93,7400
ZN32M t Zahorra natural ZA 0/20 (p.o.) 12,4800
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APENDICE N22. PRECIOS AUXILIARES
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LISTADO DE PRECIOS AUXILIARES CANAL DE VELILLA
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
A01008 m®  Relleno, compactado mecanico zanjas, material granular, D<= 3 km
SE001009 0,1000 h  Peon régimen general 15,6998 1,5700
M01049 0,0200 h  Pala cargadora oruga 131/160 CV 75,8400 1,5168
M01058 0,0400 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 73,9000 2,9560
102026 1,2000 m*  Carga mecanica, transporte D<=5m 0,4785 0,5742
102027 1,2000 m*  Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D<= 3 km 1,3700 1,6440
TOTAL PARTIDA 8,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
A08103 ud Portabridas con brida PE 100 electrosoldable, ¢ 200 mm, colocado
Portabridas con brida PE 100 electrosoldable, g 160 mm, colocado
P19104 1,0000 ud  Portabridas PE 100 electrosoldable, @ 160 mm 19,7500 19,7500
P19105 1,0000 ud  Brida metalica para colocar en portabrida, @ 160 mm 26,6200 26,6200
JUNTA200 1,0000 ud  Junta E.P.D.M. 200 2,0800 2,0800
TOR.20 36,0000 ud  Tornillo cincado 20 mm, tuerca y dos arandelas 1,0500 37,8000
SE001017 0,2500 h  Cuadrilla A 49,9096 12,4774
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 98,7300 2,4683
TOTAL PARTIDA 101,20

Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con VEINTE CENTIMOS

A22006

SE001017 0,0180 h
MO01054 0,0200 h
MO01011 0,0100 h
MO04037 0,0180 h
114013 0,0006 m*

Prueba de presion de tuberia de 1,0 MPa diametro 180<g<300 mm

Prueba de presion en tuberias de 1,0 MPa, de diametro mayor de 180 mm y menor a 300 mm, incluyendo agua
de llenado, bomba de presurizacion, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realizacion de prueba en

tramos superiores a 1000 m ante la direccion facultativa.

Cuadrilla A 49,9096
Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m® 32,4400
Camién cisterna riego agua 161/190 CV 31,8800
Grupo electrégeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,9700
Hormigdn para armar HA-25/spb/20/I-la, planta, D<=20 km 102,9000

TOTAL PARTIDA

0,8984
0,6488
0,3188
0,0175
0,0617

Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

A22007

SE001017 0,0257 h
MO01064 0,0210 h
MO01011 0,0140 h
MO04037 0,0265 h
114013 0,0014 m*

Prueba de presion de tuberia de 1,0 MPa diametro 300<=¢<=400 mm

Prueba de presion en tuberias de 1,0 MPa, de didmetro mayor o igual a 300 mm y menor o igual a 400 mm, in-

1,95

cluyendo agua de llenado, bomba de presurizacion, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realiza-

cion de prueba en tramos superiores a 1000 m ante la direccion facultativa.

Cuadrilla A 49,9096
Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 57,6400
Camién cisterna riego agua 161/190 CV 31,8800
Grupo electrégeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,9700
Hormigon para armar HA-25/spb/20/I-l1a, planta, D<=20 km 102,9000

TOTAL PARTIDA

1,2827
1,2104
0,4463
0,0257
0,1441

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con ONCE CENTIMOS

A22019 m
SE001017 0,0505 h
MO01064 0,0350 h
M01011 0,0570 h
MO04037 0,0505 h
114013 0,0117 m?

Prueba de presion de tuberia de 2,5/3,0 MPa diametro 400<g<800 m

Prueba de presion en tuberias de 2,5/3,0 MPa, de diametro mayor de 400 mm y menor de 800 mm, incluyendo
agua de llenado, bomba de presurizacion, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realizacion de

prueba en tramos superiores a 1000 m ante la direccion facultativa.

Cuadrilla A 49,9096
Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 57,6400
Camion cisterna riego agua 161/190 CV 31,8800
Grupo electrégeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,9700
Hormigdn para armar HA-25/spb/20/I-la, planta, D<=20 km 102,9000

TOTAL PARTIDA

2,5204
2,0174
1,8172
0,0490
1,2039

3,1

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA'Y UN CENTIMOS

7,61
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LISTADO DE PRECIOS AUXILIARES
coDIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE

A22022 m  Prueba de presion de tuberia de 4,0 MPa diametro 300<=¢<=400 mm
Prueba de presion en tuberias de 4,0 MPa, de diametro mayor o igual a 300 mm y menor o igual a 400 mm, in-
cluyendo agua de llenado, bomba de presurizacién, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realiza-
cion de prueba en tramos superiores a 1000 m ante la direccion facultativa.

SE001017 0,0257 h  Cuadrilla A 49,9096 1,2827

MO01064 0,0210 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 57,6400 1,2104

M01011 0,0140 h  Camidn cisterna riego agua 161/190 CV 31,8800 0,4463

MO04037 0,0265 h  Grupo electrogeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,9700 0,0257

114013 0,0044 m*  Hormigon para armar HA-25/spb/20/I-Ila, planta, D<=20 km 102,9000 0,4528

TOTAL PARTIDA 3,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

AC.GALVA.CA kg Acero laminado S275JR en caliente, galvanizado en caliente

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, galvanizado en caliente, incluso parte proporcional de
cortes, uniones soldadas, piezas especiales y despuntes, montado y colocado, segiin NTE-EAS/EAV,
CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos seran realizados por soldador cualificado segiin norma UNE-EN

287-1:1992.

SE001004 0,0300 h  Oficial 12 23,6797 0,7104

SE001009 0,3000 h  Peon régimen general 15,6998 4,7099

AC.275.GAL 1,0300 kg  Acero laminado en caliente S275JR, galvanizado (p.o.) 1,3125 1,3519

%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 6,7700 0,1693

TOTAL PARTIDA 6,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

ARQDESGBASE1. ud Arqueta Apilable 1,5x1,5x1,0+ base, colocada en obra

Arqueta apilable prefabricada de dimensiones 1500*1500*1000 mm., incluida base y chapa lateral tratada contra
corrosion mediante un cincado electrolitico, para pozo de desagle, colocada en obra.

APIL-1.5 1,0000 ud  Arqueta Apilable 1,5x1,5x1,0, planta. 582,8100 582,8100

BASE-1.5 1,0000 ud  Base para Arqueta Apilable 1,5x1,5x1,0, planta. 211,1600 211,1600

CHAPA 1,0000 ud  Chapa de 5 mm, cincado + poliéster 150,1000 150,1000

M01091 6,0000 h  Grua autopropulsada telescopica 131/160 CV, 6-12 t 25,5000 153,0000

SE001017 1,0000 h  Cuadrilla A 49,9096 49,9096

U04vD090 6,1000 m  Perfil hidroexpansivo 4,0400 24,6440

%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1.171,6200 29,2905

TOTAL PARTIDA 1.200,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS

ARQDESGTAP1.5 ud Arqueta Apilable 1,5x1,5x1,0+ tapa, colocada en obra

Arqueta apilable prefabricada de dimensiones 1500*1500*1000 mm., incluida la tapa de hormgién con boca de
hombre accesible de fundicion , elementos para el cierre, reja para evitar acceso, candado para pozo de desagie,
colocada en obra.

APIL-1.5 1,0000 ud  Arqueta Apilable 1,5x1,5x1,0, planta. 582,8100 582,8100
TAPAFD1.5 1,0000 ud  Tapa de hormigdn 1,5x1,5 m con boca de hombre de fundicion 392,7600 392,7600
AC.275.GAL 19,0000 kg  Acero laminado en caliente S275JR, galvanizado (p.o.) 1,3125 24,9375
M01091 1,5000 h  Grua autopropulsada telescopica 131/160 CV, 6-12 t 25,5000 38,2500
SE001017 1,0000 h  Cuadrilla A 49,9096 49,9096
PINTARQ 1,0000 ud  Pintado de numeracion en arqueta 3,0400 3,0400
CANDADO 1,0000 ud  Candado para intrusiones 8,9800 8,9800
U04vD090 6,1000 m  Perfil hidroexpansivo 4,0400 24,6440
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1.125,3300 28,1333
TOTAL PARTIDA 1.153,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA'Y TRES EUROS con CUARENTA'Y SEIS
CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ARQNORMTIPO1 ud Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra
Arqueta troncopiramidal prefabricada de dimensiones exteriores 0.9*1.21*1.21 m (alto*ancho*largo) e interiores
0.9%0.79*0.79 m, con 2 agujeros de ventilacion enfrentados de dimensiones 32x7 cm con sendas rejillas de airea-
cion de acero inoxidable. Incluida la tapa formada por una hoja de dimensiones 1100 x 1100 mm construida con
chapa de acero de 3 mm de grosor, visagras, elementos para el cierre y candados; tratada contra corrosion me-
diante un cincado electrolitico mas poliester electrostatico en verde, para proteccion de elementos hidraulicos como
valvulas y ventosas, colocada en obra. ESCASO PARA EL VOLANTE PARA REDUCTOR g 1000 m. AR-
QUETA INTERIOR LIBRE 1,30 ALTO Y 1,30 M ANCHURA
TIP04043 1,0000 ud  Arqueta normalizada T-1 (0.9*1.21*1.21) m, planta c/ rejillas 184,7400 184,7400
TAPACHAPA1 1,0000 ud  Tapa de chapa de acero, e=3mm, 1,1*1,1 m, cincado + poliéster 132,5800 132,5800
SE001017 0,8000 h  Cuadrilla A 49,9096 39,9277
PINTARQ 1,0000 ud  Pintado de numeracion en arqueta 3,0400 3,0400
CANDADO 1,0000 ud  Candado para intrusiones 8,9800 8,9800
M01091 1,0000 h  Grua autopropulsada telescopica 131/160 CV, 6-12 t 25,5000 25,5000
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 394,7700 9,8693
REL-ARID 1,2000 m*  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm 29,9300 35,9160
TOTAL PARTIDA 440,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA'Y CINCO

CENTIMOS
ARQTIPO1

SE001017
TIP04033
TIP04043
TAPACHAPA1
TRCNPL.01
PINTARQ
CCAN1.5
TRA026
%2.5CI

B08008
SE001004
SEO001008
P03003
P01188
P03041
113006
115019
114032

CENTIMOS
B08017
SEO001004
SE001008
P35007
113003

ud

1,2000 h
0,5000 ud
0,5000 ud
1,0000 ud
1,0000 ud
1,0000 ud
1,0000 ud
0,1000 ud
2,5000 %

ud
3,7000 h
2,6000 h
0,0790 m*
0,1250 mil
2,6000 kg
0,0460 m*
0,8300 m?
0,0790 m*

ud
0,4500 h
0,2300 h
1,0000 ud
0,0030 m*

Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra

Arqueta troncopiramidal prefabricada de dimensiones 100010001000 mm., incluida la tapa construida con chapa
de acero de 3 mm. de grosor, visagras, elementos para el cierre, candado y tratada contra corrosién mediante un

cincado electrolitico mas poliester electrostatico en verde, para proteccién de elementos hidratlicos como valvulas

y ventosas, colocada en obra.

Cuadrilla A 49,9096 59,8915
Arqueta normalizada T-I (1,00x1,00x1,00) m, planta 128,0800 64,0400
Arqueta normalizada T-1(0.9¥1.21%1.21) m, planta ¢/ rejillas 184,7400 92,3700
Tapa de chapa de acero, e=3mm, 1,1*1,1 m, cincado + poliéster 132,5800 132,5800
Tratamiento de cincado + poliéster 25,0900 25,0900
Pintado de numeracion en arqueta 3,0400 3,0400
Candado 6 mm Inoxidable 11,3400 11,3400
Porte de alementos prefabricados c/grua obra de 20 Tm. 1.364,4000 136,4400
Costes indirectos 2,5% 524,7900 13,1198
TOTAL PARTIDA 537,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
Arqueta ladrillo registro 80x80x80 cm
Oficial 12 23,6797 87,6149
Pedn especializado régimen general 15,9200 41,3920
Hormigén estructural en masa HM-20/spb/40/1, arido 40 mm, planta 53,7000 4,2423
Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm (p.0.) 109,2500 13,6563
Mortero revoco CSIV-W2 (p.o.) 1,3300 3,4580
Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 3 km 77,5444 3,5670
Malla electrosoldada ME 15x30 @ 5-5 mm, B500T, colocada 1,6039 1,3312
Suplemento transporte de hormigén, D<= 15 km 3,2400 0,2560
TOTAL PARTIDA 155,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA'Y DOS
Anillo desarrollo pozo prefabricado, HM, @ 100 cm, h=100 cm
Oficial 12 23,6797 10,6559
Pedn especializado régimen general 15,9200 3,6616
Anillo pozo H.M. g 100 cm. h= 100 cm c/p.p.junta y pates (p.0.) 63,7600 63,7600
Mortero cemento y arena M-15 (1/3), D<= 3 km 96,3641 0,2891
TOTAL PARTIDA 78,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.



DE RE,
QNIDAD Ga
o™ N’Vré:r

Rk i
e * 4

LISTADO DE PRECIOS AUXILIARES CANAL DE VELILLA
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
HIDRH.4H ud Elementos hidraulicos hidrante de 4"
PURG.1 1,0000 ud  Ventosa/Purgador de @ paso 1" 19,6200 19,6200
VVM.4VOLRED 1,0000 ud  Valvula mariposa @ 4", 16 atm ranurada (pie obra) 319,2000 319,2000
TIP22020.INOX 1,0000 ud  Filtro cazapiedras de 4" de acero inoxidable 616,0000 616,0000
VESFER1.2 1,0000 ud  Valvula esfera antihielo 2" H-H con palanca (para filtro) 10,6000 10,6000
P22004 1,0000 ud  Contador tipo Woltmann @ 100 mm (p.0.) 94,8500 94,8500
P22006 1,0000 ud  Emisor de pulsos tipo Reed para contador (p.o.) 24,6600 24,6600
P15027 1,0000 ud  Valvula hidraulica 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 213,0600 213,0600
P15036 1,0000 ud  Minipiloto reductor para valvula hidraulica de 100 a 200 mm 1,6 188,7500 188,7500
P15038 1,0000 ud  Minipiloto limitador para valvula hidraulica de 100 a 200 mm 1,6 206,2100 206,2100
PLACAL4 1,0000 ud  Placa calibrada para regulacion de caudal para hidrante de 4" 17,7200 17,7200
P15033 1,0000 ud  Solenoide tipo Latch para valvula hidraulica de 50 a 200 mm (p.o 54,1600 54,1600
TESDTAPRT.01. 1,0000 ud  Sensor detector de apertura 23,0600 23,0600
P15001 1,0000 ud  Vélvula compuerta g 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 57,8600 57,8600
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1.845,7500 46,1438

TOTAL PARTIDA 1.891,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CENTIMOS
HIDRH.6H ud Elementos hidraulicos hidrante de 6"
PURG.1 1,0000 ud  Ventosa/Purgador de @ paso 1" 19,6200 19,6200
VVESMA.1 2,0000 ud  Valvula esfera antihielo g 25 mm 2,5 MPa (p.o.) 14,2800 28,5600
VVESMA.1R 1,0000 ud  Valvula esfera antihielo 3/4" + reduccion de 1" a 3/4" (p.o.) 15,0200 15,0200
VVM.6VOLRED 1,0000 ud  Valvula mariposa @ 6", 16 atm ranurada (pie obra) 266,8300 266,8300
TRATFE.003 1,0000 ud  Tratamiento autoforesis+esmalte filtro hidrante de 6" 38,5800 38,5800
CONT.6 1,0000 ud  Contador DN 6" con emisor de pulsos 238,8900 238,8900
VHPQPITMT.6R 1,0000 ud  Valvula hidraulica diafragma tipo asiento basico DN6" ran. p.o. 1.214,0000 1.214,0000
SEP15003 1,0000 ud  Valvula compuerta g 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 285,0000 285,0000
TIP22021.INOX 1,0000 ud Filtro cazapiedras de 6" de acero inoxidable 795,0000 795,0000
P15036 1,0000 ud  Minipiloto reductor para valvula hidraulica de 100 a 200 mm 1,6 188,7500 188,7500
P15038 1,0000 ud  Minipiloto limitador para valvula hidraulica de 100 a 200 mm 1,6 206,2100 206,2100
PLACAL6 1,0000 ud Placa calibrada para regulacion de caudal para hidrante de 6" 24,5500 24,5500
TESDTAPRT.01. 1,0000 ud  Sensor detector de apertura 23,0600 23,0600
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 3.344,0700 83,6018

TOTAL PARTIDA 3.427,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA'Y SIETE

CENTIMOS
102026

MO01053
%2.5CI

102030ca

102029f
102029v
%2.5CI

m® Carga mecanica, transporte D<=5m
Carga mecanica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehiculos o planta. Con
transporte a una distancia maxima de 5 m.
0,0080 h  Pala cargadora ruedas 131/160 CV 58,3400 0,4667
2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 0,4700 0,0118
TOTAL PARTIDA 0,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
m®  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 50 km
Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitacion de tonelaje, a
una distancia de 50 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de carga y descarga, sin
incluir el importe de la pala cargadora. Segun célculo en hoja aparte.
1,0000 m®*  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km 0,9100 0,9100
50,0000 kmm?(Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km 0,1600 8,0000
2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 8,9100 0,2228
TOTAL PARTIDA 9,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRECE CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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102030da m®  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 60 km
Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitacion de tonelaje, a
una distancia de 60 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de carga y descarga, sin
incluir el importe de la pala cargadora. Segun célculo en hoja aparte.

102030f 1,0000 m*  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D> 30 km 1,2055 1,2055
102030v 60,0000 kmm?(Var. dist.) Transporte mat.sueltos (buenas condic.) D> 30 km 0,1451 8,7060
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 9,9100 0,2478
TOTAL PARTIDA 10,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
103001 m*  Excavacion manual zanja, terreno compacto, p<=2 m

Excavacion manual en zanja, picado y paleo, hasta 2 m de profundidad en terreno compacto y zonas de dificil ac-
ceso. Para cimentaciones y obras de fabrica.

SE001009 2,1250 h  Pedn régimen general 15,6998 33,3621
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 33,3600 0,8340
TOTAL PARTIDA 34,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA' Y CUATRO EUROS con VEINTE CENTIMOS
108114 m?  Construccion de riego de imprimacion con 0,8 Kg/im2
Construccion de 1 m? de riego de imprimacién, con una dosis de 0.8 k/m2 de Emulsion ECI.
SE001009 0,0010 h  Pebn régimen general 15,6998 0,0157
M01002 0,0020 h  Camién 101/130 CV 39,4800 0,0790
M02020 0,0020 h  Cisterna térmica 8000 | con rampa 12,0600 0,0241
P07010 0,0010 t Emulsién C50BF5 y EAI (p.o.) 272,2700 0,2723
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 0,3900 0,0098
TOTAL PARTIDA 0,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
108115 m?  Construccion de riego de adherencia con 0,6 Kg/im2
Construccion de 1 m? de riego de adherencia, con una dosis de 0.6 k/m2 de Emulsion ECR-1 termoadherente.
SE001009 0,0010 h  Pedn régimen general 15,6998 0,0157
M01002 0,0020 h ~ Camién 101/130 CV 39,4800 0,0790
M02020 0,0020 h  Cisterna térmica 8000 | con rampa 12,0600 0,0241
P07003 0,0010 t Emulsion EAR-1y C60B4 (p.o.) 266,0700 0,2661
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 0,3800 0,0095
TOTAL PARTIDA 0,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
110020 m*® Limpieza cauces o desagiies con poca vegetacion, vol<= 2 m*/m
Limpieza de cauces o desagties con poca vegetacion y volumen de excavacion hasta 2 m*m, medido sobre per-
fil.
M01058 0,0150 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 73,9000 1,1085
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1,1100 0,0278
TOTAL PARTIDA 1,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CENTIMOS
110031 m* Extendido tierras hasta 10 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavacion y limpieza de cauces y desagiies, hasta una distancia de 10
m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfeccion posible a realizar con lamina acoplada al tractor oruga.
Medido en terreno suelto.

M01038 0,0025 h  Tractor orugas 151/170 CV 79,4600 0,1987

%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 0,2000 0,0050

TOTAL PARTIDA 0,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CENTIMOS
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110033 m* Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavacion y limpieza de cauces y desagiies, hasta una distancia de 20
m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfeccion posible a realizar con retroexcavadora de orugas. Me-

dido en terreno suelto.

M01058 0,0120 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 73,9000 0,8868
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 0,8900 0,0223
TOTAL PARTIDA 0,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA'Y UN CENTIMOS
113003 m*®  Mortero cemento y arena M-15 (1/3), D<= 3 km
SEO001009 2,8000 h  Pedn régimen general 15,6998 43,9594
P01006 0,4400 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 84,3900 37,1316
P02001 0,9750 m*  Arena (p.o.) 14,0600 13,7085
P01001 0,2600 m* Agua (p.0.) 0,8800 0,2288
102027 0,9750 m*  Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D<= 3 km 1,3700 1,3358
TOTAL PARTIDA 96,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA'Y SEIS CENTIMOS
113006 m*  Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 3 km
SE001009 2,5000 h  Pedn régimen general 15,6998 39,2495
P01006 02500t  Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.0.) 84,3900 21,0975
P02001 1,1000 m*  Arena (p.o.) 14,0600 15,4660
P01001 0,2550 m*  Agua (p.0.) 0,8800 0,2244
102027 1,1000 m*  Transporte materiales sueltos (obra), camidn basculante D<= 3 km 1,3700 1,5070
TOTAL PARTIDA 77,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
115019 m?  Malla electrosoldada ME 15x30 @ 5-5 mm, B500T, colocada
SE001004 0,0060 h  Oficial 12 23,6797 0,1421
SE001009 0,0060 h  Peon régimen general 15,6998 0,0942
P01168 1,1000 m*  Malla electrosoldada ME 15x30 @ 5-5 B500T (p.o.) 1,0800 1,1880
P01045 0,0100 kg~ Alambre (p.0.) 1,3600 0,0136
M01020 0,0060 h  Camion volquete griia 101/130 CV 27,6700 0,1660
TOTAL PARTIDA 1,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA CENTIMOS
118004 m?  Demolicion losa o solera de hormigon masa hasta 20 cm de espesor
Demolicién de solera de hormigdn en masa con compresor, hasta un espesor de 20 cm, incluso despeje de es-
combros. Los costes de gestion de los residuos resultantes se deben valorar a parte.
SE001005 0,2200 h  Oficial de oficios 18,3800 4,0436
SE001009 0,5000 h  Pedn régimen general 15,6998 7,8499
M04005 0,1500 h  Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de obra 11,8200 1,7730
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 13,6700 0,3418
TOTAL PARTIDA 14,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con UN CENTIMOS
121009ha m® Escolleraroca > 60 cm, D = 70km
Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra de 70 km, colocada a maquina e
incluida zanja de anclaje.
SE001009 0,2780 h  Peon régimen general 15,6998 4,3645
M01058 0,2780 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 73,9000 20,5442
P02038 1,2500 m*  Escollera roca, tamafio > 60 cm (en cantera) 9,2200 11,5250
102029f 1,2500 m*  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km 0,9100 1,1375
102029v 70,0000 kmm?(Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km 0,1600 11,2000
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 48,7700 1,2193
TOTAL PARTIDA 49,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
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MATANPR ud Material de sujeccion y proteccion
TACOD5 3,0000 ud  Taco de golpe D5 0,1100 0,3300
TUBPROT 1,0000 m  Tubo protector cable contador 1,0500 1,0500
PAPPROT 2,0000 ud  Tapén protector cable contador 0,1300 0,2600
SOPDIN 1,0000 ud  Soporte DIN remota de telecontrol 0,2700 0,2700
PRENM20 1,0000 ud  Prensaestopa M20 detector de posicion 0,2900 0,2900
PUNT1 4,0000 ud  Punteras 1mm2 cableado 0,0300 0,1200
TACOD6 2,0000 ud  Taco D6 y tirafondo D4 fijacién soporte intrusion 0,0600 0,1200
TACOBRIDA 8,0000 ud  Taco a brida fijacion cableado 0,0600 0,4800
ANCLDG655 4,0000 ud  Anclaje Macho MTA D6X55mm para barra de sujeccién 0,2300 0,9200
ANCLD850 6,0000 ud  Anclaje Macho MTA D8X50mm para soporte bateria y mastil 0,2600 1,5600
ANCLD845 2,0000 ud  Anclaje Macho MTA D8X45mm para carril DIN remota 0,2100 0,4200
BRID250 10,0000 ud  Bridas 4,8X250mm fijacion cableado general 0,0500 0,5000
BRIDA780 3,0000 ud  Bridas 9X780mm fijacidn tubo contador 0,3000 0,9000
ABRA100 8,0000 ud  Abrazaderas de tirantes identificacion cableado 100X2,5 mm 0,0700 0,5600
VARID5 0,5000 m  Varilla roscada D5 fijacion panel solar 0,6000 0,3000
TUERMAD5 4,0000 m  Tuerca de mariposa acufiada D5 fijacién panel solar 0,0900 0,3600
TUERD5 4,0000 m  Tuerca D5 panel solar 0,0100 0,0400
ARAND5 4,0000 m  Arandela fijacién panel solar 0,0100 0,0400
TOTAL PARTIDA 8,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA'Y DOS CENTIMOS
P03999bf ud  Suplemento suministro hormigén, d =15 km
P03999v 15,0000 kmud (Variable distancia) Suplemento suministro hormigén 0,5118 7,6770
TOTAL PARTIDA 7,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS

PEAD_200 m  Tuberia PEAD DN 200 mm 1,0 MPa
Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN 13244:1998, de 200 mm de
diametro nominal y una presion de trabajo de 1,0 MPa. Incluso union por soldadura a tope, 0 manguito en el caso
de los cruces de caminos para hidrante segun las prescripciones del pliego del proyecto. Incluido parte proporcio-
nal de piezas especiales de acero para caldereria (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empal-
mes, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornilleria y juntas, manguitos y piezas especiales de polietileno en el
caso de los cruces de caminos para hidrante, y elementos necesarios para su completa instalacion. Medida la uni-
dad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.

SEO01004 0,1000 h  Oficial 12 23,6797 2,3680

SE001009 0,2000 h  Peon régimen general 15,6998 3,1400

MAT_PE200 1,0000 m  Tubo de PEAD 100 @ 200 mm, 1,0 MPa (p.o0.) 16,1400 16,1400

PPR-400 1,0000 m  Prueba de presion de tuberia Menor a 400 mm 2,5000 2,5000

TIM04023 0,0500 h  Grupo electrogeno 161/190 CV, sin mano de obra 16,4200 0,8210

MAQ021 0,0500 h  Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra 22,0800 1,1040

MAT%PP.PE 4,0000 % Parte proporcional de piezas especiales red de riego 16,1400 0,6456

%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 26,7200 0,6680

TOTAL PARTIDA 27,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

PROT.3-4T-PF- ud Elementos de proteccion de toma 3"-4"

ARQ.TIP.I.PAL 1,0000 ud  Arg Tipo | (0.70x0.70x0.75)m 250,0000 250,0000

CCAN1.5 1,0000 ud  Candado 6 mm Inoxidable 11,3400 11,3400

P02007 1,6500 m*  Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (en cantera) 22,0800 36,4320

TOTAL PARTIDA 297,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA'Y SIETE

CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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PROT.4H ud Elementos de proteccion hidrante de 4"
ACSEN.4H 1,0000 ud  Arqueta prefabricada 1.8 x 1.2 x 0.7 con rejilla y mosquitera 249,9500 249,9500
TAPAC4H.3MM 1,0000 Ud  Tapa de acero de 3 mm para hidrante de 4" 250,8000 250,8000
TRCNPL.04 1,0000 Ud  Tratamiento de cincado + poliéster 4" 74,3100 74,3100
BRSUJ.01 1,0000 ud  Barra de sujeccion con varilla semicircular roscada 14,5800 14,5800
SOPBAT 1,0000 Ud  Soporte de bateria 6,9900 6,9900
SOPMAS 1,0000 Ud  Soporte de mastil 31,6300 31,6300
MAS143000 1,0000 Ud  Mastil para antena de comunicaciones 32,2600 32,2600
TAP6 2,0000 Ud  Tapon de goma para mastil angular flexible negro 6 mm 0,5500 1,1000
TOR8810 2,0000 Ud  Tornillo hexagonal clase 8.8 10X25mm mastil 0,1400 0,2800
P02007 0,9000 m*  Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (en cantera) 22,0800 19,8720
CCAN1.5 1,0000 ud  Candado 6 mm Inoxidable 11,3400 11,3400
LANT1.5 5,4000 ud  Lamina antihierba 4.5x3.5 m 14,0000 75,6000
PINTARQ 1,0000 ud  Pintado de numeracion en arqueta 3,0400 3,0400
MATANPR 1,0000 ud  Material de sujeccion y proteccion 8,5200 8,5200
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 780,2700 19,5068

TOTAL PARTIDA 799,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA'Y OCHO

CENTIMOS

PROT.6H ud
ACSEN.6H 1,0000 ud
TAPACGH.3MM 1,0000 Ud
TRCNPL.06 1,0000 ud
BRSUJ.01 1,0000 ud
SOPBAT 1,0000 Ud
SOPMAS 1,0000 Ud
MAS143000 1,0000 ud
TAP6 2,0000 Ud
TOR8810 2,0000 Ud
CCAN1.5 1,0000 ud
LANT1.5 6,2500 ud
P02007 0,9000 m*
PINTARQ 1,0000 ud
MATANPR 1,0000 ud
%2.5Cl 2,5000 %

Elementos de proteccion hidrante de 6"
Arqueta prefabricada 0.75 x 0.99 x 0.1.99 ¢/ rejilla
Tapa de acero de 3 mm para hidrante de 6"
Tratamiento de cincado + poliéster 6"

Barra de sujeccion con varilla semicircular roscada
Soporte de bateria

Soporte de mastil

Mastil para antena de comunicaciones

Tapon de goma para mastil angular flexible negro 6 mm
Tomillo hexagonal clase 8.8 10X25mm mastil
Candado 6 mm Inoxidable

Lamina antihierba 4.5x3.5 m

Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (en cantera)

Pintado de numeracion en arqueta

Material de sujeccion y proteccion

Costes indirectos 2,5%

TOTAL PARTIDA

319,4800
280,5000
89,4500
14,5800
6,9900
31,6300
32,2600
0,5500
0,1400
11,3400
14,0000
22,0800
3,0400
8,5200
906,5400

319,4800
280,5000
89,4500
14,5800
6,9900
31,6300
32,2600
1,1000
0,2800
11,3400
87,5000
19,8720
3,0400

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

SEI02027 m?
MO01004 0,0313 h
%2.5Cl 2,5000 %

Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camidn basculante, en el interior de la obra a una distancia maxima
de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el impor-

te de la pala cargadora. Segun célculo en hoja aparte.
Camion 161/190 CV
Costes indirectos 2,5%

TOTAL PARTIDA

47,2600
1,4800

1,4792
0,0370

929,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

SEI06009 m®
MO01053 0,0210 h
M02011 0,0146 h
MO04022 0,0146 h
%2.5Cl 2,5000 %

Material granular machaqueo zahorra natural 2"

Material granular seleccionado en cantera al tamafio maximo de 2 pulgadas, obtenido de zahorras naturales, me-

diante cribado y machaqueo. (No incluye canon de extraccion).
Pala cargadora ruedas 131/160 CV

Equipo movil machaqueo criba 100 t/h

Grupo electrogeno 131/160 CV, sin mano de obra

Costes indirectos 2,5%

TOTAL PARTIDA

58,3400
164,5900
16,9600
3,8800

1,2251
2,4030
0,2476
0,0970

1,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

3,97
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SEI13003 m*® Mortero cemento 1/3, D<= 20 km
Mortero de cemento y arena de dosificacion 1/3, a una distancia méxima de 3 km.
SE001009 2,8000 h  Peon régimen general 15,6998 43,9594
P01006 0,4400 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 84,3900 37,1316
P02001 0,9750 m*  Arena (p.o.) 14,0600 13,7085
P01001 0,2600 m*  Agua (p.0.) 0,8800 0,2288
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 95,0300 2,3758
SEI02027 0,9750 m*  Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante D<= 3 km 1,5162 1,4783
TOTAL PARTIDA 98,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
SEI14008 m*®  Hormigon en masa HM-20/sp/40/lla+Qa, planta D <= 50 km

Hormigon en masa HM-20 (20 N/mm? de resistencia caracteristica) con arido de 40 mm de tamafio maximo, ex-

posicion lla+Qa, elaborado en planta, a una distancia de 50 km desde la planta. Incluida puesta en obra.

SE001009 1,2360 h  Pedn régimen general 15,6998 19,4050
SEP03003 1,0000 m*  Hormigén estructural en masa HM-20/spb/40/lla+Qa, arido 40 mm (p 71,3000 71,3000
M02018 0,1000 h  Vibrador hormigén o regla vibrante 4,1800 0,4180
M02016 0,0500 h  Bomba hormigonar 20 m¥h 50,7500 2,5375
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 93,6600 2,3415
TOTAL PARTIDA 96,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS
SEI14013 m*  Hormigon para armar HA-25/spb/20/lla+Qa, planta, D<=50 km
Hormigon para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica), con arido de 20 mm de tamafio maximo,
exposicion lla+Qa, elaborado en planta, a una distancia maxima de 50 km a la planta. Incluida puesta en obra,
tanto por cangilén como por bombeo.
SE001009 1,2360 h  Pedn régimen general 15,6998 19,4050
SEP03006 1,0000 m*  Hormigén estructural para armar HA-25/spb/20/lla+Qa, arido 20 mm 57,3500 57,3500
M02018 0,1000 h  Vibrador hormigdn o regla vibrante 4,1800 0,4180
M02016 0,0500 h ~ Bomba hormigonar 20 m*h 50,7500 2,5375
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 79,7100 1,9928
TOTAL PARTIDA 81,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA CENTIMOS
SEI18028 m?  Corte y demolicién de pavimento de hormigén o aglomerado astalti
SE001009 0,4080 h  Peon régimen general 15,6998 6,4055
MO04005 0,0700 h ~ Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de obra 11,8200 0,8274
M02036 0,0700 h  Cortadora de pavimentos, sin mano de obra 1,6400 0,1148
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 7,3500 0,1838
TOTAL PARTIDA 7,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
SE001017 h  Cuadrilla A
Cuadrilla formada por un oficial 12, un oficial 2% y 1/2 pedn régimen general.
SE001004 1,0000 h  Oficial 12 23,6797 23,6797
SE001005 1,0000 h  Oficial de oficios 18,3800 18,3800
SE001009 0,5000 h  Peon régimen general 15,6998 7,8499
TOTAL PARTIDA 49,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
SE001018 h  CuadrillaB
Cuadrilla formada por un oficial 12 y un peén especializado.
SE001004 1,0000 h  Oficial 12 23,6797 23,6797
SE001008 1,0000 h  Peon especializado régimen general 15,9200 15,9200
TOTAL PARTIDA 39,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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LISTADO DE PRECIOS AUXILIARES I
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SE001020 h  Peon especializado régimen general con motosierra
SE001009 1,0000 h  Pedn régimen general 15,6998 15,6998
M03014 0,8500 h  Motosierra, sin mano de obra 1,8700 1,6895
TOTAL PARTIDA 17,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
SOLD.1 m  Soldadura tuberia HPCCH a piezas especiales de acero

Soldadura de juntas de tuberia de hormigdn postesado con camisa de chapa, de manera interior para tuberia de
diametro nominal igual o superior a 800 mm y exterior para diametros inferiores. Medida como metro lineal de cir-

cunferencia de tubo soldado. Incluso pequefios elementos y materiales accesorios.

SE001004 32309 h  Oficial 12 23,6797 76,5067
SE001005 32309 h  Oficial de oficios 18,3800 59,3839
SE001009 3,2309 h  Peon régimen general 15,6998 50,7245
M04019 3,2309 h  Grupo electrégeno 31/70 CV, sin mano de obra 4,9200 15,8960
M02029 3,2309 h  Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de obra 1,1900 3,8448
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 206,3600 5,1590
TOTAL PARTIDA 211,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
TI0229bf m*® Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D =15 km
Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitacion de tonelaje, a
una distancia de 15 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de carga y descarga, sin
incluir el importe de la pala cargadora. Segun célculo en hoja aparte.
102029f 1,0000 m®*  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km 0,9100 0,9100
102029v 15,0000 kmm?(Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km 0,1600 2,4000
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 3,3100 0,0828
TOTAL PARTIDA 3,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
TI0613af m*  Construccion sub-base, mat.granular 2", 95% PM, e> 20 cm, D=5km

Construccion de sub-base de espesor mayor de 20 cm, con material granular seleccionado de 2 pulgadas o "tout
venant", incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad dptima y compactacion de las capas hasta una
densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obtencion, clasificacion, carga, trans-

porte y descarga del material, con distancia del agua de 5 km.

M01077 0,0260 h  Motoniveladora 131/160 CV 77,9000 2,0254
M01084 0,0260 h  Compactador vibro 131/160 CV 50,6500 1,3169
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 3,3400 0,0835
TI0402af 1,0000 m*  Riego a humedad 6ptima para compactacion 801/m?, A1-A3, D=5 0,5100 0,5100
TOTAL PARTIDA 3,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
TIA01008M m* Relleno, compactado mecanico zanjas, material granular
Relleno y compactado con medios mecanicos de zanjas con material granular, procedente de las propias excava-
ciones acopiadas a 20 m maximo.
SE001009 0,1000 h  Peon régimen general 15,6998 1,5700
M01049 0,0200 h  Pala cargadora oruga 131/160 CV 75,8400 1,5168
M01058 0,0400 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 73,9000 2,9560
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 6,0400 0,1510
TOTAL PARTIDA 6,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
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LISTADO DE PRECIOS AUXILIARES
coDIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL

IMPORTE

TIA01018 m®  Relleno zanjas con gravilla 12/20 mm, D = 15 km

Relleno zanjas con gravilla procedente de cantera, compactada y con una distancia de transporte D=15 km. La co-

locacion y ejecucion del tapado de las zanjas con gravilla se realizara segun seccién tipo aportada por la direccién

de obra.
TIP02008 1,2000 m*  Gravilla A 13/7,20/10, 25/13 mm (en cantera) 22,0800 26,4960
M01055 0,0670 h  Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m?® 36,6300 2,4542
SEO001009 0,0330 h  Peon régimen general 15,6998 0,5181
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 29,4700 0,7368
TI102026 1,2000 m*  Carga pala mecanica, transporte D<=5m 0,4785 0,5742
T10229bf 1,2000 m*  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 15 km 3,3928 4,0714
TOTAL PARTIDA 34,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA' Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
TIA03002 kg Pieza especial caldereria chapa acero, 250<g<= 500 mm
Pieza especial de chapa de acero para didmetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.
SE001017 0,0280 h  Cuadrilla A 49,9096 1,3975
TIP12002 1,0000 kg  Pieza especial caldereria chapa 250<@<500 mm (p.o.) 3,2000 3,2000
M01020 0,0060 h  Camion volquete griia 101/130 CV 27,6700 0,1660
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 4,7600 0,1190
TOTAL PARTIDA 4,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
TIA10046 ud Carrete desmontaje fundicion, @ 200 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundicion ductil con bridas, de 200 mm de didmetro, 1,6 MPa, revestimiento de epo-
xi-poliéster, junta de goma EPDM, virolas de acero inoxidable, con tornilleria en acero inoxidable, instalado.
SE001017 1,3000 h  Cuadrilla A 49,9096 64,8825
TIP15042 1,0000 ud  Carrete desmontaje fundicion @ 200 mm (p.o.) 288,8000 288,8000
M01020 0,4500 h  Camion volquete grtia 101/130 CV 27,6700 12,4515
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 366,1300 9,1533
TOTAL PARTIDA 375,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
TIA10048 ud Carrete desmontaje fundicion, @ 300 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundicion ductil con bridas, de 300 mm de diametro, 1,6 MPa, revestimiento de epo-
xi-poliéster, junta de goma EPDM, virolas de acero inoxidable, con tornilleria en acero inoxidable, instalado.
SEQ01017 1,5000 h  Cuadrilla A 49,9096 74,8644
TIP15044 1,0000 ud  Carrete desmontaje fundicion g 300 mm (p.o.) 536,4000 536,4000
M01020 0,6500 h  Camién volquete griia 101/130 CV 27,6700 17,9855
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 629,2500 15,7313
TOTAL PARTIDA 644,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA'Y CUATRO EUROS con NOVENTA'Y OCHO
CENTIMOS
TI102026 m® Carga pala mecanica, transporte D<=5m
Carga con pala mecanica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehiculos o
planta. Con transporte a una distancia maxima de 5 m.
M01053 0,0080 h  Pala cargadora ruedas 131/160 CV 58,3400 0,4667
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 0,4700 0,0118
TOTAL PARTIDA 0,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
TI03013 m*  Excavacién mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad
Excavacion mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilizacién de medios auxiliares.
SE001009 0,2500 h  Peon régimen general 15,6998 3,9250
M01061 0,2500 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 51/70 CV 45,9400 11,4850
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 15,4100 0,3853
TOTAL PARTIDA 15,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
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LISTADO DE PRECIOS AUXILIARES CANAL DE VELILLA
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
TI105005 m?  Geotextil fibra continua, gramajes hasta 165 g/m? instalado
Geotextil de fibra continua, gramajes hasta 165 g/m Incluyendo solapes. Instalado.
SE001017 0,0070 h  Cuadrilla A 49,9096 0,3494
TIP05001 1,0000 m*  Geotextil fibra continua, gramajes hasta 165 g/m? (p.o.) 0,6600 0,6600
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1,0100 0,0253
TOTAL PARTIDA 1,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRES CENTIMOS
TI06001 m*  Voladura en roca, material machaqueo
Voladura en roca, en cantera, para produccién de material machacado. (No incluye canon de extraccion).
001005 0,0300 h  Oficial 22 18,3100 0,5493
SE001009 0,1000 h  Peon régimen general 15,6998 1,5700
TIP29010 0,2000 kg Explosivos (p.0.) 44400 0,8880
TIP29011 1,0000 m  Mecha (p.o.) 0,2900 0,2900
TIP29012 1,0000 ud  Detonador (p.o.) 1,1900 1,1900
M04005 0,0500 h  Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de obra 11,8200 0,5910
%2.5ClI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 5,0800 0,1270
TOTAL PARTIDA 5,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
Ti10003 m*  Excavacion desagiies con motoniveladora, t.duro, p<=70 cm

Excavacion de desaglies con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, hasta 70 cm de
profundidad, en terreno duro o de transito medido sobre perfil.

M01077 0,0150 h  Motoniveladora 131/160 CV 77,9000 1,1685
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1,1700 0,0293
TOTAL PARTIDA 1,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CENTIMOS
TI18007 m*  Demolicion elementos hormigdn masa 30<e<= 50 cm medios mecanicos

Demolicién de elementos de hormigén en masa de espesor desde 30 a 50 ¢cm, con martillo hidraulico, incluso des-
peje de escombros.

SE001009 0,2500 h  Peon régimen general 15,6998 3,9250
TIM01055 0,3000 h  Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m® 32,5200 9,7560
TIM02002 0,2500 h  Martillo hidraulico 501-1000 kg, completo 2,6200 0,6550
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 14,3400 0,3585
TOTAL PARTIDA 14,69
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
Ti23001 Cerramiento poste L, 7 alambres

Cerramiento a base de postes de hierro angular de 40x40x4 mm y 1,70 m de altura, a 7 m separacion, empotra-
dos y anclados en el terreno 30 cm, y guarnecido con 7 hiladas de alambre, doble hilo 13x15, tensados en postes
de 60x60x6 mm de 2 m en tramos de 50 m y con dos riostras cada 100 m.

SE001008 0,0900 h  Peon especializado régimen general 15,9200 1,4328
TIP06011 0,6830 kg  Perfil laminado PNL 40x40x4 (p.o.) 0,7600 0,5191
TIP06012 0,2160 kg  Perfil laminado PNL 60x60x6 (p.o.) 0,8000 0,1728
TIP06015 7,0000 m  Alambre doble hilo 13x15 (p.o.) 0,1600 1,1200
TIP06018 0,1400 ud  Tensor alambre (p.0.) 0,5200 0,0728
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 3,3200 0,0830
114011 0,0080 m*  Hormigén en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km 94,7400 0,7579
TOTAL PARTIDA 4,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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LISTADO DE PRECIOS AUXILIARES
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
TIVAC0300.16 ud Valvula compuerta @ 300 mm, 16 atm
Vélvula de compuerta de cierre elastico, de @ 300 mm. y presién de trabajo hasta 16 atm., unién con bridas PN
16, materiales del cuerpo de la valvula. Cuerpo y tapa: fundicion ductil EN GJS500 (GGG-50),Eje acero inoxida-
ble AISI 420,Compuerta: fundicion ductil EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarin laton CZ 132,Cojinete ny-
lon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas toricas, Juntas EPDM, Tonilleria acero inoxidable A2=AIS| 304.
Materiales del eje telescdpico. Tubo, tapa, elemento mecanico de posicion de la lenteja de la valvula, volante y
cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundicion ductil galvanizada. Tratamiento de acabado granallado
de superficies segin norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de
espesor minimo, polimerizacion en horno a 200°. Accionada mediante volante, PN=10 6 PN 16 atm, colocacién
enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Eje telescopico hasta la cota que sea necesaria.Monatada y comprabado de su apertura y cie-
rre.
TIP15006 1,0000 ud  Vélvula compuerta g 300 mm 1,6 MPa (p.o.) 840,0000 840,0000
EJE.TRAMP.001 1,0000 ud  Eje de extension telescopica+trampillon para maniobrar 50,5000 50,5000
CARRE300.BB 1,0000 ud  Carrete anclaje DN 300, 150 cm. Unién Brida-Elastica 217,6100 217,6100
CARRE300.2B 1,0000 ud  Carrete DN 300, 150 cm. Union Brida-Brida 185,3700 185,3700
TIP18004 1,0000 m  Tubo de PVC corrugado de drenaje @ 100 mm (p.o.) 2,6200 2,6200
P02007 1,5000 m®*  Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (en cantera) 22,0800 33,1200
M01020 5,0000 h  Camién volquete gria 101/130 CV 27,6700 138,3500
SE001017 3,0000 h  Cuadrilla A 49,9096 149,7288
%2.5CI 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 1.617,3000 40,4325
ARQTIPO1 1,0000 ud  Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra 537,9113 537,9113
TOTAL PARTIDA 2.195,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO NOVENTA'Y CINCO EUROS con SESENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
TOMHIDR.3T-PF ud Elementos hidraulicos de toma 3"
VHPQPITMT.3R- 1,0000 ud  Valv. hidr.diafragma tipo asiento plano DN3" ranurada. para toma 280,5600 280,5600
P15000 1,0000 ud  Vélvula compuerta g 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 96,5400 96,5400
TESOLENLACH 1,0000 ud  Solenoide tipo Latch p.valvula hidraulica (p.o.) 39,9400 39,9400
TOTAL PARTIDA 417,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUATRO CENTIMOS

TRA026 ud Porte de alementos prefabricados c/grua obra de 20 Tm.
Porte de elementos prefabricados de planta a obra con camion grua de 20 Tm. y distancia 30 Km. de recorrido de
carga, incluido el retorno en vacio, y los tiempos de carga y descarga.
M01007 30,0000 h  Camion 241/310 CV con grua 43,7800 1.313,4000
M01091 2,0000 h  Grua autopropulsada telescopica 131/160 CV, 6-12 t 25,5000 51,0000
TOTAL PARTIDA 1.364,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA'Y CUATRO EUROS con CUARENTA
CENTIMOS
UNL3T-PF ud Elementos de union de toma 3"
VICCG.903 1,0000 ud  Codo radio corto galv. tipo VICTAULIC 90° 3" 10,6200 10,6200
VICARI.3 7,0000 ud  Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 3" 8,3600 58,5200
TUB.3RANH 1,8000 m  Tubo ranurado hidrante 3" 18,1500 32,6700
P12001 25,6600 kg  Pieza especial caldereria chapa <250 mm (p.o.) 3,5200 90,3232
CARR.3T200ROT 1,0000 ud  Carrete 3" ranurado PN 10 200mm con ROTULA 17,9700 17,9700
TOTAL PARTIDA 210,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con DIEZ CENTIMOS
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LISTADO DE PRECIOS AUXILIARES I
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
UNL4H ud Elementos de union hidrante de 4"
TUB.4HE 1,0000 Ud  Carrete ranurado entrada para hidrante de 4" 68,2500 68,2500
TUB.4HS 1,0000 Ud  Carrete ranurado salida para hidrante de 4" 62,6900 62,6900
VICARIF 4 6,0000 ud  Acoplamiento galva flex. tipo VICTAULIC 4" 7,9100 474600
VICARI4 5,0000 ud  Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 4" 11,9200 59,6000
VICABH.4 1,0000 ud  Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 4" 36,6000 36,6000
VICCG.454 2,0000 ud  Codo radio corto galvanizado junta ranurada 45° DN 4" (p.o.) 18,7000 37,4000
TORM20X90 8,0000 ud  Tornillo cincado M20x100 mm, tuerca y dos arandelas (p.o) 4,2200 33,7600
TUB.4RANH 4,0000 m  Tubo ranurado hidrante 4" 22,2000 88,8000
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 434,5600 10,8640

TOTAL PARTIDA 445,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA'Y CINCO EUROS con CUARENTA'Y DOS
CENTIMOS

UNIL.6H ud Elementos de unién hidrante de 6"
TUB.6HE 1,0000 Ud  Carrete ranurado entrada para hidrante de 6" 87,1600 87,1600
TUB.6HS 1,0000 Ud  Carrete ranurado salida para hidrante de 6" 81,8400 81,8400
VICARIF.6 6,0000 ud  Acoplamiento galva flex. tipo VIC o similar 6" 15,5700 93,4200
VICARI6 5,0000 ud  Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 6" 22,1600 110,8000
VICABH.6 1,0000 ud  Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 6" 43,1000 43,1000
VICCG.456 2,0000 ud  Codo radio corto galvanizado junta ranurada 45° DN 6" (p.o.) 53,6200 107,2400
TORM20X90 8,0000 ud  Tomillo cincado M20x100 mm, tuerca y dos arandelas (p.o) 4,2200 33,7600
TUB.6RANH 4,0000 m  Tubo ranurado hidrante 6" 38,9900 155,9600
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 713,2800 17,8320
TOTAL PARTIDA 731,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA'Y UN EUROS con ONCE CENTIMOS
VACO150 ud Valvula compuerta g 150 mm, 10-16 atm, s/PVC, colocada en red

Vélvula de compuerta de cierre elastico, de @ 150 mm. y presién de trabajo hasta 10-16 atm., union con bridas,
materiales del cuerpo de la valvula. Cuerpo y tapa: fundicion dictil EN GJS500 (GGG-50), Eje acero inoxidable
AlISI 420,Compuerta: fundicion dictil EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarin latén CZ 132,Cojinete nylon
6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas téricas, Juntas EPDM, Tornilleria acero inoxidable A2=AISI 304. Ma-
teriales del eje telescopico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundicion ductil galva-
nizada. Tratamiento de acabado granallado de superficies segtin norma UNE EN 1SO 8501-2:2008, recubrimiento
de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor minimo y acabado en poliuretano alifatico RAL5017, polimeriza-
cioén en horno a 200°. Accionada mediante volante, PN=10 6 PN 16 atm, colocacién enterrada y montada en

obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Eje te-
lescopico hasta la cota que sea necesaria.

SEP15003 1,0000 ud  Vélvula compuerta g 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 285,0000 285,0000
EJE.TRAMP.001 1,0000 ud  Eje de extensién telescopica+trampillon para maniobrar 50,5000 50,5000
JUNTA150 2,0000 ud  Junta E.P.D.M. 150 1,8100 3,6200
TORM20X100 16,0000 ud  Tomillo zincado M20x100 mm, tuerca y dos arandelas 0,9300 14,8800
CARRE150.BB 1,0000 ud  Carrete anclaje DN 150, 150 cm. Unién Brida-Elastica 147,5300 147,5300
CARRE150.BE 1,0000 ud  Carrete DN 150, 100 cm. Union Brida-Elastica 85,2900 85,2900
GRAVA 1,5000 m*  Gravilla 6/12 mm (p.0.) 22,0000 33,0000
P18005 1,0000 m  Tubo de PVC corrugado de drenaje 160 mm (p.o.) 4,4000 4,4000
M01020 4,0000 h  Camion volquete grua 101/130 CV 27,6700 110,6800
SE001017 2,0000 h  Cuadrilla A 49,9096 99,8192
%2.5Cl 2,5000 %  Costes indirectos 2,5% 834,7200 20,8680
TOTAL PARTIDA 855,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA'Y CINCO EUROS con CINCUENTA'Y NUEVE
CENTIMOS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.



