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1. GRAVAMEN 0%

El I.G.I.C. repercutido es del 0% para este tipo de obra. Se adjunta, la consulta realizada a la Consejeria de
Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias.

PROYECTO DE MODERNIZACION Y MEJORA DE LA RED DE RIEGO DEL GOLFO,
T.M. LA FRONTERA, ISLA DE EL HIERRO (SANTA CRUZ DE TENERIFE)
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CONCEPTO IMPOSITIVO NORMATIVA APLICABLE
Art. 9.9° Ley 20/1991

Art. 19.1.2°h) Ley 20/1991
Art. 52.a) y j) Ley 4/2012

Impuesto General Indirecto Canario

CUESTION PLANTEADA

La sociedad mercantil publica estatal consultante, empresa instrumental del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentacion (MAPA), ha suscrito un convenio con éste por el que
promoverd y contratara las ejecuciones de obras de modernizacion de regadios del «Plan
para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadios» incluido en el Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia de la Economia Espafiola.

Dentro de este Plan presentado por el Gobierno de Espafia a la Comision Europea, se
incluye el Componente 3, denominado Transformacion Ambiental y Digital del sector
agroalimentario y pesquero, se engloba la inversion C3.I1. Plan para la mejora de la
eficiencia y la sostenibilidad en regadios, con una dotacion de 563.000.000 € a cargo del
Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia para inversiones en modernizacion de regadios
sostenibles, con el objetivo de fomentar el ahorro del agua y la mejora de la eficiencia y la
sostenibilidad energética en los regadios espaiioles.

La actuacion de la entidad consultante se concreta en la promocion y contratacion de las
actuaciones de modernizacion de regadios y el seguimiento en materia de evaluacion
ambiental de los proyectos que finalmente se lleven a cabo.

Con caracter previo a las actuaciones que corresponden a la entidad consultante, debera
suscribir un convenio con las “Comunidades de usuarios del agua”, término que engloba a
los competentes para la ordenacion, planificacion y gestion del agua, que basicamente en
Canarias son los Consejos Insulares de Agua, la entidad publica empresarial “Balsas de
Tenerife, BALTEN” y las Comunidades de Regantes.

Los compromisos de la entidad consultante son los siguientes:
- Elaboracion de los proyectos de obras y la direccion facultativas de las obras.

- La adjudicacion de la obra a un tercero conforme a la regulacion de los contratos del sector
publico (Ley 9/2017), o encargar la obra a un medio propio personificado.
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- La gestion administrativa de los proyectos.

- La recepcion y liquidacion de las obras conforme al proyecto contratado o encargado a
medio propio.

- El seguimiento ambiental de las obras incluidas en el «Plan para la mejora de la eficiencia
y la sostenibilidad en regadios», durante el plazo de ejecucion de la obra.

Las «Comunidades de usuarios del agua» aportaran los terrenos necesarios para la
realizacion de las obras y, en el caso de que sea necesario realizar expropiaciones o
adquisiciones de terrenos, su coste sera financiado integramente por estas Comunidades.

La financiacion de las actuaciones del «Plan para la mejora de la eficiencia y la
sostenibilidad en regadios» es el siguiente: el 80% del “coste total de la actuaciéon™ sera
financiado por la entidad consultante con cargo a los fondos recibidos a través del
Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia de la Union Europea. El 20 por ciento del “coste
total de la actuacion”, sera financiado por la «Comunidad de usuarios del agua» mediante el
pago a la entidad consultante de cada una de las facturas emitidas en relacion con los
distintos costes que se integran dentro del mismo.

Se entendera por “coste total de la actuacion”, el importe total soportado por la entidad
consultante como consecuencia de la realizacion de la actuacion incluyendo:

- Asistencia técnica para la direccion de obra y seguridad y salud.

- Los costes relacionados con la gestion administrativa de las expropiaciones y ocupaciones
temporales necesarias, y cualesquiera otros que guarden relacion aquellos, en los que haya
incurrido la entidad consultante.

- Los costes relacionados con cualquier asistencia técnica cuya contratacion resulte
necesaria para la entidad consultante en relacion con la realizacion de las obras.

Respecto a las ejecuciones de obras que promovera y contratara, la entidad consultante
sefiala los siguientes aspectos:

- Tendran como resultado la construccion completa de una edificacion, por lo que entiende
que se produciria la inversion del sujeto pasivo prevista en el articulo 19.1.2°h) de la Ley
20/1991.

- El coste de los materiales aportados por el contratista o adjudicatario, en el conjunto del
presupuesto, va a ser superior al 40 por ciento.

- Las obras podran ser tanto licitadas conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, como encargadas por la entidad consultante a un medio propio
personificado.

- Se estima que las obras tendran una duracion superior a doce meses, por lo que considera
que se encuentra establecida en el territorio de aplicacion del IGIC por disponer de un
establecimiento permanente.

- El coste total estard formado, con caracter general, por el coste de ejecucion de las obras
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del contratista o adjudicatario de las mismas y por las asistencias técnicas cuya contratacion
resulte necesaria para la entidad consultante a la realizacion de la actuacion.

- La actuacion sera financiada por la entidad consultante en un 80% del coste total de la
misma con cargo a los fondos recibidos por la Sociedad del Mecanismo de Recuperacion y
Resiliencia de la Unidn Europea, y el importe restante del coste total de la actuacion (20 %)
sera financiado por la “Comunidad de usuarios del agua”, mediante aportaciones a cuenta a
lo largo de la obra y liquidandose la obra a su finalizacion.

- Recepcionada la obra por la entidad consultante se procedera a su entrega a las
“Comunidades de usuarios del agua”, condicionada a que éstas hayan abonado todas las
facturas emitidas por la entidad consultante en relacion a dichas obras, incluyendo, en su
caso, la correspondiente cuota devengada del IGIC en relacion a las obras ejecutadas en
Canarias.

Consulta la tributacion en el IGIC de estas ejecuciones de obras.

Con independencia de las actuaciones descritas, la entidad consultante realiza con caracter
oneroso, siendo destinatarias las “Comunidades de usuarios del agua”, la evaluacion y
seguimiento ambiental de la actuacion, estudiandose el impacto de la actuacion sobre
el suelo, la atmosfera, la vegetacion y la fauna, asi como el impacto sobre la hidrologia y el
paisaje.

Consulta la tributacion en el IGIC de esta operacion.

CONTESTACION VINCULANTE
VEASE EL TEXTO DE LA CONSULTA
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Visto el escrito presentado D. Miguel Marcos Miralles con N.L.F. 50852643B, en nom-
bre y representacion de SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS
AGRARIAS S.A. (SEIASA), con NIF A82535303 y domicilio a efectos de notificaciones en
C/ José Abascal, 4 — Planta 6, 28003 Madrid, en el que formula consulta relativa al Impuesto
General Indirecto Canario (en adelante, IGIC), este centro directivo en uso de la atribucion
conferida en la Disposicion Adicional Décima.Tres de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modi-
ficacion de los aspectos fiscales del Régimen Economico Fiscal de Canarias (en lo sucesivo,
Ley 20/1991), en relacion con el articulo 21.3.C).1) del Reglamento Organico de la Consejeria
de Hacienda, aprobado por el articulo tinico del Decreto 86/2016, de 11 de julio, emite la si-
guiente contestacion:

PRIMERO.- La sociedad mercantil publica estatal consultante, empresa instrumental
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion (MAPA), ha suscrito un convenio con éste
por el que promovera y contratara las ejecuciones de obras de modernizacion de regadios del
«Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadios» incluido en el Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia de la Economia Espafiola.

Dentro de este Plan presentado por el Gobierno de Espafa a la Comision Europea, se
incluye el Componente 3, denominado Transformacion Ambiental y Digital del sector
agroalimentario y pesquero, se engloba la inversion C3.111. Plan para la mejora de la eficiencia
y la sostenibilidad en regadios, con una dotacion de 563.000.000 € a cargo del Mecanismo de
Recuperacion y Resiliencia para inversiones en modernizacion de regadios sostenibles, con el
objetivo de fomentar el ahorro del agua y la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad
energética en los regadios espafioles.

La actuacion de la entidad consultante se concreta en la promocion y contratacion de
las actuaciones de modernizacion de regadios y el seguimiento en materia de evaluacion
ambiental de los proyectos que finalmente se lleven a cabo.

Con caracter previo a las actuaciones que corresponden a la entidad consultante,
debera suscribir un convenio con las “Comunidades de usuarios del agua”, término que
engloba a los competentes para la ordenacion, planificacion y gestion del agua, que
basicamente en Canarias son los Consejos Insulares de Agua, la entidad piblica empresarial
“Balsas de Tenerife, BALTEN” y las Comunidades de Regantes.

Los compromisos de la entidad consultante son los siguientes:
- Elaboracion de los proyectos de obras y la direccion facultativas de las obras.

- La adjudicacion de la obra a un tercero conforme a la regulacion de los contratos del
sector publico (Ley 9/2017), o encargar la obra a un medio propio personificado.

- La gestion administrativa de los proyectos.

- La recepcion y liquidacion de las obras conforme al proyecto contratado o encargado
a medio propio.

- El seguimiento ambiental de las obras incluidas en el «Plan para la mejora de la
eficiencia y la sostenibilidad en regadios», durante el plazo de ejecucion de la obra.
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Las «Comunidades de usuarios del agua» aportaran los terrenos necesarios para la
realizacion de las obras y, en el caso de que sea necesario realizar expropiaciones o
adquisiciones de terrenos, su coste sera financiado integramente por estas Comunidades.

La financiacion de las actuaciones del «Plan para la mejora de la eficiencia y la
sostenibilidad en regadios» es el siguiente: el 80% del “coste total de la actuacion” sera
financiado por la entidad consultante con cargo a los fondos recibidos a través del Mecanismo
de Recuperacion y Resiliencia de la Union Europea. El 20 por ciento del “coste total de la
actuacion”, sera financiado por la «Comunidad de usuarios del agua» mediante el pago a la
entidad consultante de cada una de las facturas emitidas en relacion con los distintos costes que
se integran dentro del mismo.

Se entendera por “coste total de la actuacion”, el importe total soportado por la entidad
consultante como consecuencia de la realizacion de la actuacion incluyendo:

- Asistencia técnica para la direccion de obra y seguridad y salud.

- Los costes relacionados con la gestion administrativa de las expropiaciones y
ocupaciones temporales necesarias, y cualesquiera otros que guarden relacion aquellos, en los
que haya incurrido la entidad consultante.

- Los costes relacionados con cualquier asistencia técnica cuya contratacion resulte
necesaria para la entidad consultante en relacion con la realizacion de las obras.

Respecto a las ejecuciones de obras que promoverd y contratard, la entidad consultante
sefiala los siguientes aspectos:

- Tendran como resultado la construccion completa de una edificacion, por lo que
entiende que se produciria la inversion del sujeto pasivo prevista en el articulo 19.1.2°h) de la
Ley 20/1991.

- El coste de los materiales aportados por el contratista o adjudicatario, en el conjunto
del presupuesto, va a ser superior al 40 por ciento.

- Las obras podran ser tanto licitadas conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, como encargadas por la entidad consultante a un medio propio
personificado.

- Se estima que las obras tendran una duracion superior a doce meses, por lo que
considera que se encuentra establecida en el territorio de aplicacion del IGIC por disponer de
un establecimiento permanente.

- El coste total estara formado, con caracter general, por el coste de ejecucion de las
obras del contratista o adjudicatario de las mismas y por las asistencias técnicas cuya
contratacion resulte necesaria para la entidad consultante a la realizacion de la actuacion.

- La actuacion sera financiada por la entidad consultante en un 80% del coste total de la
misma con cargo a los fondos recibidos por la Sociedad del Mecanismo de Recuperacion y
Resiliencia de la Union Europea, y el importe restante del coste total de la actuacion (20 %)
sera financiado por la “Comunidad de usuarios del agua”, mediante aportaciones a cuenta a lo
largo de la obra y liquidandose la obra a su finalizacion.

- Recepcionada la obra por la entidad consultante se procedera a su entrega a las
“Comunidades de usuarios del agua”, condicionada a que éstas hayan abonado todas las
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facturas emitidas por la entidad consultante en relacion a dichas obras, incluyendo, en su caso,
la correspondiente cuota devengada del IGIC en relacion a las obras ejecutadas en Canarias.

Consulta la tributacion en el IGIC de estas ejecuciones de obras.

Con independencia de las actuaciones descritas, la entidad consultante realiza con
caracter oneroso, siendo destinatarias las “Comunidades de usuarios del agua”, la evaluacion y
seguimiento ambiental de la actuacion, estudiandose el impacto de la actuacion sobre el
suelo, la atmosfera, la vegetacion y la fauna, asi como el impacto sobre la hidrologia y el
paisaje.

Consulta la tributacion en el IGIC de esta operacion.

SEGUNDO.- Antes de entrar en el analisis de la tributacion en el IGIC de las
ejecuciones de obras, hagamos mencion al listado de obras seleccionadas en Canarias incluidos
en el «Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadios»:

1. Con el CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA, para la
realizacién de la actuacion “PROYECTO DE DEPOSITO REGULADOR DE LAS
AGUAS REGENERADAS DE LA EDAR DE BARRANCO SECO EN EL FONDILLO,
T.M. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA”:

- Ejecucion de obras de construccion de un depodsito regulador de las aguas
regeneradas para su utilizacion en la agricultura, que incluiré:

o Construccion de un deposito regulador

0 Mejora de la estacion de bombeo existente

o Sustitucion de un tramo de la conduccion existente

o Instalacion de aparatos de registro y telecontrol en la conduccidn existente
o Conexion del deposito a la Estacion de Bombeo existente

o Conexion en arquetas de distribucion

o Formacion en buenas practicas agricolas, dirigidas a los miembros de la “Comunidad
de usuarios del agua” beneficiarias la obra

o Ejecucion de estructuras vegetales de conservacion destinadas a la retencion y
regulacion de aguas y/o control de escorrentias, absorcion de nutrientes y proteccion frente a
la erosion del suelo, y/u otras superficies de retencion de nutrientes con objeto de reducir la
contaminacion difusa.

- Asistencia técnica para la direccion de obra y seguridad y salud.

- Los costes relacionados con la gestion administrativa de las expropiaciones y
ocupaciones temporales necesarias, y cualesquiera otros que guarden relacion aquellos, en los
que haya incurrido la entidad consultante.

- Los costes relacionados con cualquier asistencia técnica cuya contratacion
resulte necesaria para la entidad consultante en relacion con la realizacion de las obras.
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2. Con la ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL LOCAL BALSAS DE
TENERIFE (BALTEN), para la realizacion de la actuacién “DEPOSITO DE COLA
PARA AGUAS RESIDUALES REGENERADAS EN SANTIAGO DEL TEIDE,
TENERIFE”:

- Ejecucion de obras de construccion de un depodsito regulador de cola de aguas
depuradas para su reutilizacion en la agricultura, que incluira:

o Construccién de un deposito para agua regenerada
o Instalacion de dispositivos para medicion del agua de entrada y salida de la balsa

o Formacion en buenas practicas agricolas, dirigidas a los miembros de las Comunidad
de usuarios del agua beneficiarias la obra

o Ejecucion de estructuras vegetales de conservacion destinadas a la retencion y
regulacion de aguas y/o control de escorrentias, absorcion de nutrientes y proteccion frente
a la erosion del suelo, y/u otras superficies de retencion de nutrientes con objeto de
reducir la contaminacion difusa.

- Asistencia técnica para la direccion de obra y seguridad y salud.

3. Con el CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE LA PALMA, para la
realizacion de la actuacion “PROYECTO DE BALSA DE EL PASO TM. EL PASO,
LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)”:

- Ejecucion de obras de construccion de una balsa para aumentar la capacidad de
regulacion para las Comunidades de Regantes de esa zona, que incluira:

o Construccion de una balsa
o Conducciones de aduccion y distribucion

o Formacion en buenas practicas agricolas, dirigidas a los miembros de la “Comunidad
de usuarios del agua” beneficiarias la obra

o Ejecucion de estructuras vegetales de conservacion destinadas a la retencion y
regulacion de aguas y/o control de escorrentias, absorcion de nutrientes y proteccion frente
a la erosion del suelo, y/u otras superficies de retencion de nutrientes con objeto de
reducir la contaminacion difusa.

- Asistencia técnica para la direccion de obra y seguridad y salud.

- Los costes relacionados con la gestion administrativa de las expropiaciones y
ocupaciones temporales necesarias, y cualesquiera otros que guarden relacion aquellos, en los
que haya incurrido la entidad consultante.

- Los costes relacionados con cualquier asistencia técnica cuya contratacion
resulte necesaria para la entidad consultante en relacion con la realizacion de las obras.

4. Con la COMUNIDAD DE REGANTES VALLE DEL GOLFO, para la
realizacién de la actuacién “PROYECTO DE MODERNIZACION Y MEJORA DE LA RED
DE RIEGO DEL GOLFO, T.M. LA FRONTERA, ISLA DE EL HIERRO (SANTA CRUZ DE
TENERIFE)”:

- Ejecucion de obras de modernizacion y mejora de la red de riego de la
Comunidad de Regantes Valle del Golfo, que incluira:
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o Sustitucion de algunos tramos de la red existente

o Construccion de una estacion de filtrado

o Instalacion de aparatos de registro y telecontrol de la red existente
o Instalacion de equipo de bombeo

o Instalacion de una conduccion de impulsion

o Construccion de dos depositos

o Formacion en buenas practicas agricolas, dirigidas a los miembros de la “Comunidad
de usuarios del agua”

o Ejecucion de estructuras vegetales de conservacion destinadas a la retencion y
regulacion de aguas y/o control de escorrentias, absorcion de nutrientes y proteccion frente
a la erosion del suelo, y/u otras superficies de retencion de nutrientes con objeto de
reducir la contaminacion difusa.

- Asistencia técnica para la direccion de obra y seguridad y salud.

- Los costes relacionados con la gestion administrativa de las expropiaciones y
ocupaciones temporales necesarias, y cualesquiera otros que guarden relacion aquellos, en los
que haya incurrido la entidad consultante.

- Los costes relacionados con cualquier asistencia técnica cuya contratacion
resulte necesaria para la entidad consultante en relacion con la realizacion de las obras.

5. Con la COMUNIDAD DE REGANTES LOS SAUCES, para la realizaciéon de la
actuacion “SEPARATA N.° 9 DEL PROYECTO DE MEJORA DE LA RED DE RIEGO DE
LOS SAUCES: HIDRANTES Y TELECONTROL DE CALDERETA Y TELECONTROL DE
ADEYAHAMEN Y BEDIESTA T.M. SAN ANDRES Y SAUCES, LA PALMA. (SANTA
CRUZ DE TENERIFE)”:

- Ejecucion de obras de mejora de la red de riego de la Comunidad de Regantes de los
Sauces, que incluira:

o Instalacion de hidrantes

o Instalacion de sistema de telecontrol

o Arquetas y caudalimetro para el control del canal general
o Canalizaciones

o Formacion en buenas practicas agricolas, dirigidas a los miembros de la “Comunidad
de usuarios del agua”

o Ejecucion de estructuras vegetales de conservacion destinadas a la retencion y
regulacion de aguas y/o control de escorrentias, absorcion de nutrientes y proteccion frente
a la erosion del suelo, y/u otras superficies de retencion de nutrientes con objeto de
reducir la contaminacion difusa.

- Asistencia técnica para la direccion de obra y seguridad y salud

- Los costes relacionados con la gestion administrativa de las expropiaciones y
ocupaciones temporales necesarias, y cualesquiera otros que guarden relacion aquellos, en los
que haya incurrido la entidad consultante.
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- Los costes relacionados con cualquier asistencia técnica cuya contratacion resulte
necesaria para la entidad consultante en relacion con la realizacion de las obras.

TERCERO.- Se desprende de la consulta efectuada la realizacion de las siguientes
operaciones:

A) Ejecucion de obras cuyo destinatario es la entidad consultante

Debemos diferenciar dos supuestos:

A1) El adjudicatario de la obra es un tercero derivado de la licitacion de la obra a
través del régimen de contratacion publica

Puesto que se trata de una ejecucion de obra inmobiliaria, es necesario determinar si
nos encontramos ante una entrega de bien o una prestacion de servicios.

De conformidad con el articulo 6.1 de la Ley 20/1991, con carécter general, se
entiende por entrega de bienes “la transmision del poder de disposicion sobre bienes
corporales”, y, con carécter particular, el nimero 2 enumera una serie de supuestos entre los
que nos interesa ahora destacar el previsto en su apartado 4:

“Las ejecuciones de obra que tengan por objeto la construccion o rehabilitacion de
una edificacion, en el sentido del numero 5 del articulo 5 de esta Ley, cuando el
empresario que ejecute la obra aporte una parte de los materiales utilizados, siempre
que el coste de los mismos exceda del 40 por ciento de la base imponible”.

El articulo 7.1 de la Ley 20/1991, entiende por prestacion de servicios “toda operacion
sujeta al mismo que no tenga la consideracion de entrega de bienes ni de importacion de
bienes”, y, también con cardcter particular, su nimero 2 relaciona varios supuestos, destacando
ahora el sefialado en su apartado 6:

“Las ejecuciones de obra, que no tengan la consideracion de entregas de bienes, con
arreglo a lo dispuesto en el apartado 4° del numero 2 del articulo 6° de esta Ley”.

Sefiala la entidad consultante que el adjudicatario de la obra aportara materiales cuyo
coste superara el 40 por ciento de la base imponible de la ejecucion de obras. A ello hay que
afiadir que del examen de la documentacion presentada y del concepto general de edificaciones
contenido en el primer parrafo del numero 5 del articulo 5 de la Ley 20/1991 (construcciones
unidas permanentemente al suelo o a otros inmuebles, efectuadas tanto sobre la superficie
como en el subsuelo, que sean susceptibles de utilizacion autonoma e independiente), nos
encontramos ante una construcciéon completa de edificaciones.
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Conforme a todo ello, estamos ante una ejecucion de obras inmobiliaria que dispone de
la consideracion de entrega de bienes.

Por otra parte, la entidad consultante, como promotor de una obra para su venta,
adjudicacion o cesion a una “Comunidad de usuarios del agua”, tiene, a efectos del IGIC, la
consideracion en todo caso de empresario o profesional, conforme a lo establecido en el
articulo 5.4.b) de la Ley 20/1991, que dispone:

“4. Se consideraran, en todo caso, empresarios o profesionales a quienes efectiien
las siguientes operaciones:

b) La urbanizacion de terrenos y la promocion, construccion o rehabilitacion de
edificaciones para su venta, adjudicacion o cesion por cualquier titulo, aunque se
realicen ocasionalmente.”

La ejecucion de obra inmobiliaria adjudicada se entiende localizada en el territorio de
aplicacion del IGIC, conforme a lo dispuesto en el articulo 16.Dos. 3° de la Ley 20/1991:

“Dos. También se entenderan realizadas en el territorio de aplicacion del impuesto:

(...)

3° Las entregas de bienes inmuebles que radiquen en dicho territorio.”

Resumiendo hasta lo ahora expuesto, nos encontramos ante una ejecucion de obras que
dispone de la consideracion de entrega de bienes sujeta al IGIC, y al que no resulta de
aplicacion ningin supuesto de exencion, teniendo la consideracion de empresario o profesional
la entidad consultante.

A continuacion determinaremos quién es el sujeto pasivo y, seguidamente, el tipo
impositivo aplicable.

El articulo 19.1.2°h) de la Ley 20/1991 recoge el siguiente supuesto de inversion del
sujeto pasivo:

“2.° Excepcionalmente, se invierte la condicion de sujeto pasivo en los empresarios o
profesionales y, en todo caso, en los entes publicos y personas juridicas que no actuen
como empresarios o profesionales, para quienes se realicen las operaciones sujetas a
gravamen en los siguientes supuestos.

(..)

h) Cuando se trate de ejecuciones de obra, con o sin aportacion de materiales, asi
como las cesiones de personal para su realizacion, consecuencia de contratos
directamente formalizados entre el promotor y el contratista que tengan por objeto la
urbanizacion de terrenos o la construccion o rehabilitacion de edificaciones.
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Lo establecido en el pdrrafo anterior sera también de aplicacion cuando los
destinatarios de las operaciones sean a su vez el contratista principal u otros
subcontratistas en las condiciones sefialadas.”

Conforme a este precepto, este supuesto de inversion del sujeto pasivo se aplicara
cuando se den conjuntamente los siguientes requisitos:

a) El destinatario de la ejecucion de obra debe ser un empresario o profesional actuando
como tal.

No obstante y en todo caso, se invertira la condicion de sujeto pasivo cuando el
destinatario sea un ente publico (como es el supuesto objeto de consulta) o una persona
juridica, con independencia de que la ejecucion de obra tenga o no relacion con la actividad
empresarial o profesional que pueda desarrollar el ente ptblico o la persona juridica.

b) La operacion debe disponer de la naturaleza juridica de ejecucion de obra, con
independencia de su calificacion como entrega de bien o prestacion de servicio, o de prestacion
de servicio de cesion de personal necesario para la realizacion de la ejecucion de obra.

c) La ejecucion de obra debe tener por objeto la urbanizacion de terrenos o la
construccion o rehabilitacion de edificaciones.

d) La ejecucion de obra debe ser consecuencia de contratos directamente formalizados
entre el promotor (entidad consultante) y el o los contratistas principales. La inversion del
sujeto pasivo también se producird, en los casos de ejecuciones de obra y cesiones de personal
efectuadas para el contratista principal u otros subcontratistas, cuando las mismas sean
consecuencia o traigan causa en un contrato principal, que tenga por objeto la urbanizacion de
terrenos o la construccion o rehabilitacion de edificaciones.

De acuerdo con la documentacion aportada, se cumplen los requisitos a), b) ¢) y d)
expuestos; por tanto, se invertiria la condicion de sujeto pasivo en la entidad consultante, se
encuentre o no establecida en Canarias.

Corresponde en este punto determinar el tipo impositivo aplicable. El articulo 52.a) de la
Ley 4/2012, de medidas administrativas y fiscales (en adelante, Ley 4/2012), dispone:

“El tipo de gravamen cero serd aplicable a las siguientes operaciones:

a) Las entregas de bienes y las prestaciones de servicios, asi como las importaciones de
bienes, con destino a la captacion de aguas superficiales, a la captacion de aguas de
las nieblas, al alumbramiento de las subterraneas o a la produccion industrial de agua,
asi como a la realizacion de infraestructuras de almacenamiento de agua y del servicio
publico de transporte del agua.

A los efectos de la presente letra se estara a lo dispuesto en la Ley 12/1990, de 26 de
Jjulio, de Aguas.”

El precepto transcrito, con referencia a la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas,
contempla la aplicacion del tipo de gravamen cero del IGIC a todas las entregas de bienes y
prestaciones de servicios relacionadas con la gestion del agua que posibilitan su utilizacion,
tales como la extraccion (captacion o alumbramiento), produccion industrial de agua, el
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almacenamiento, la conduccion, el tratamiento y distribucion de aguas superficiales o
subterraneas, el transporte en régimen de servicio publico, etc.

En el ambito objetivo del tipo cero previsto en el articulo 52.a) de la Ley 4/2012, caben
las ejecuciones de obras objeto de consulta. Ahora bien, el tipo cero se configura como un
beneficio fiscal y, como tal, debe ser objeto de una interpretacion restrictiva, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 14 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que
regula la prohibicion de la analogia para extender mas alla de sus términos estrictos el ambito
del hecho imponible, de las exenciones y demas beneficios o incentivos fiscales. Por ello, el
ambito de aplicacion del tipo cero que nos ocupa se circunscribe, desde una perspectiva
objetiva, a un conjunto de operaciones relativas a la gestion del agua y, desde una perspectiva
subjetiva, siempre que el adquirente o importador sea la persona que realiza directamente la
actividad de captacion de agua (superficial o de la niebla), el alumbramiento del agua
subterranea o la produccion industrial de agua; asi como la persona titular de la infraestructura
de almacenamiento (estanques, balsas o depositos de cualquier tipo) o de las conducciones
para el transporte de agua.

Entender lo contrario seria ampliar la aplicacion del tipo cero mucho mas alla de la
verdadera intencion del legislador, de esta forma no solo estaria sujeta al tipo cero las
operaciones de importaciones y adquisiciones de bienes que efectia la persona o entidad que
realizase la actividad de captacion, alumbramiento, transporte, almacenamiento o produccion
de agua, sino las adquisiciones e importaciones de bienes o servicios que efectuase, a su vez,
sus proveedores y asi sucesivamente.

En la presente consulta, la entidad consultante destinataria de la ejecucion de obra
entregara la obra resultante a la “Comunidad de usuarios del agua”, por lo que no realiza
ninguna de las actividades que se citan en el parrafo anterior; corolario de lo expuesto, es la
imposibilidad de aplicar el tipo cero previsto en el articulo 52.a) de la Ley 4/2012.

No obstante, el articulo 52.j) de la Ley 4/2012 contempla otro supuesto de operacion
sujeta al tipo cero:

«j) Las ejecuciones de obras, con o sin aportacion de materiales, consecuencia de con-
tratos directamente formalizados entre una Administracion publica y el contratista,
que tengan por objeto la construccion y/o ampliacion de obras de equipamiento comu-
nitario.

A los efectos de lo dispuesto en esta letra y en la anterior, se entendera por equipa-
miento comunitario exclusivamente aquel que consiste en:

— Las infraestructuras publicas de telecomunicaciones y las instalaciones que estén
vinculadas a ellas.

— Las infraestructuras publicas de transporte del agua.
(.)”
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Sin entrar en profundidad en el contenido del reproducido articulo 52.j) de la Ley
4/2012, se constata que incluye (se ha subrayado) en el listado de equipamiento comunitario,
entre otras, las infraestructuras publicas de transporte del agua. Ahora bien, el requisito
subjetivo requiere que el promotor de la obra de equipamiento comunitario sea una
Administracion Pablica, no integrando la misma las sociedades mercantiles ptblicas.

El articulo 51.1.c) de la Ley 4/2012 dispone:

“En el Impuesto General Indirecto Canario seran aplicables los siguientes tipos de
gravamen:
(...)

¢) El tipo del 7 por ciento, aplicable a las entregas de bienes y prestaciones de
servicios que no se encuentren sometidos a ninguno de los otros tipos impositivos

’

previstos en el presente articulo.’

En definitiva, la ejecucion de obra que promueve la entidad consultante esta sujeta al

IGIC al tipo general del 7 por ciento, invirtiéndose la condicion de sujeto pasivo en la entidad

consultante.

A2) La entidad consultante encarga la ejecucion de obra a un medio propio

personificado

El articulo 9.9° de la Ley 20/1991 dispone:

“No estan sujetas al Impuesto:

()

9.°A) Las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas directamente por

las Administraciones Publicas, asi como las entidades a las que se refieren las
letras C) y D) de este apartado, sin contraprestacion o mediante contraprestacion de

naturaleza tributaria.

B) A estos efectos se consideraran Administraciones Publicas:

a) La Administracion General del Estado, las Administraciones de las Comunidades
Autonomas y las Entidades que integran la Administracion Local.

b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social.

¢) Los organismos autonomos, las Universidades Publicas y las Agencias Estatales.
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d) Cualesquiera entidades de derecho publico con personalidad juridica propia, de-
pendientes de las anteriores que, con independencia funcional o con una especial auto-
nomia reconocida por la Ley tengan atribuidas funciones de regulacion o control de
cardcter externo sobre un determinado sector o actividad.

No tendran la consideracion de Administraciones Publicas las entidades publicas em-
presariales estatales y los organismos asimilados dependientes de las Comunidades
Autonomas y Entidades locales.

C) No estardn sujetos al Impuesto los servicios prestados en virtud de los encargos eje-
cutados por los entes, organismos y entidades del sector publico que ostenten, de con-
formidad con lo establecido en el articulo 32 de la Ley de Contratos del Sector Publi-
co, la condicion de medio propio personificado del poder adjudicador que haya orde-
nado el encargo, en los términos establecidos en el referido articulo 32.

D) Asimismo, no estaran sujetos al Impuesto los servicios prestados por cualesquiera
entes, organismos o entidades del sector publico, en los términos a que se refiere el ar-
ticulo 3.1 de la Ley de Contratos del Sector Publico, a favor de las Administraciones
Publicas de la que dependan o de otra integramente dependiente de estas, cuando di-
chas Administraciones Publicas ostenten la titularidad integra de los mismos.

E) La no consideracion como operaciones sujetas al Impuesto que establecen las
letras C) y D) anteriores sera igualmente aplicable a los servicios prestados entre las
entidades a las que se refieren los mismos, integramente dependientes de la misma
Administracion Publica.”

Se desprende del contenido del articulo 9.9° de la Ley 20/1991 un cuddruple d&mbito de
operaciones no sujetas, a saber:

1. Las entregas de bienes o prestaciones de servicios efectuadas directamente por las
Administraciones Publicas sin contraprestacion o mediante contraprestacion de naturaleza
tributaria (tasa en los términos establecido en el articulo 2.2.a) de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria).

Se definen los distintos entes que tienen la consideracion, a los efectos de este supuesto
de no sujecion, de Administraciones Publicas, destacando que una sociedad mercantil publica
no dispone de la consideracion de Administracion Publica; por tanto, se descarta que resulte
aplicable a las operacion objeto de consulta este ambito de no sujecion.

2. Los servicios prestados por entes, organismos y entidades del sector publico cuando
se cumplan las siguientes condiciones:

- Que deriven de un encargo del poder adjudicador.

- El ente, organismo o entidad del sector publico ejecutor del encargo debe tener la
consideracion de medio propio personificado del poder adjudicador que haya ordenado el
encargo, de acuerdo con lo previsto en el articulo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las
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Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero
de 2014 (en adelante, Ley.9/2017).

- El destinatario del servicio debe ser el poder adjudicador que ha ordenado el encargo.

Puesto que este supuesto de no sujecion se limita a las prestaciones de servicios y la
operacion objeto de consulta (ejecucion de obra) tiene la consideracion de entrega de bien, no
resulta aplicable este supuesto de no sujecion.

3. Los servicios prestados por entes, organismos y entidades del sector publico cuando
se cumplan las siguientes condiciones:

- El destinatario del servicio debe ser cualquiera de las Administraciones Publicas que
participen en el mismo, u otros organos o entidades integramente dependientes de las
anteriores.

- La titularidad del ente, organismo y entidad del sector publico debe ser integramente
publica.

Por las mismas razones expuestas en el nimero 2 anterior, no resulta aplicable este
ambito de no sujecion a la operacion objeto de consulta,

4. Los servicios prestados entre entes, organismos y entidades integramente
dependientes de la misma Administracion Publica.

Tampoco resulta aplicable puesto que, reiteramos, nos encontramos ante una entrega de
bien.

Descartada la aplicacion de los supuestos de no sujecion contemplados en el articulo
9.9° de la Ley 20/1991, debemos indicar que resulta plenamente trasladable lo manifestado
respecto al supuesto de adjudicacion a un tercero derivado de un proceso de licitacion con base
en la Ley 9/2017: operacion sujeta y no exenta al IGIC, siendo aplicable el tipo general del 7
por ciento e invirtiéndose la condicion de sujeto pasivo en la entidad consultante.

Llegados a este punto, resulta necesario determinar como declara la entidad
consultante, en su condicién de sujeto pasivo por inversion, la cuota devengada por la
ejecucion de obra. Para contestar esta cuestion es necesario determinar si la entidad consultante
se encuentra o no establecida en Canarias.

El articulo 19.3 de la Ley 20/1991 dispone:

“3. A los efectos de lo dispuesto en este articulo, se consideraran establecidos en el
territorio de aplicacion del Impuesto los sujetos pasivos que tengan en el mismo la sede
de su actividad economica, su domicilio fiscal o un establecimiento permanente que
intervenga en la realizacion de las entregas de bienes y prestaciones de servicios sujetas
al Impuesto.

Se entendera que dicho establecimiento permanente interviene en la realizacion de
entregas de bienes o prestaciones de servicios cuando ordene sus factores de
produccion materiales y humanos o uno de ellos con la finalidad de realizar cada una
de ellas.”
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La sede de la actividad econdémica de la entidad consultante, que se identifica con el
domicilio fiscal, se encuentra en Madrid y, parece desprenderse, que no dispone de
establecimiento permanente en Canarias, a pesar de que manifiesta que la construccion de las
ejecuciones de obras que promociona duraran mas de doce meses.

Cierto es que la letra ¢) del segundo guidn del articulo 17.Dos de la Ley 20/1991
dispone que, en particular, tendran la consideracion de establecimiento permanente, entre otros,
“Las obras de construccion, instalacion o montaje cuya duracion exceda de doce meses”.
Ahora bien, ello implica que la persona o entidad que realiza la construccion, instalacion o
montaje es la que se encuentra establecida, pero no supone que por ello se encuentra
establecido el destinatario de la operacion, en este caso la entidad consultante.

En cualquier caso, se reitera que la inversion del sujeto pasivo por aplicacion de lo
dispuesto en el articulo 19.1.2°h) de la Ley 20/1991 es con independencia de que el
empresario o profesional, que actia como tal, o el ente publico o la persona juridica
destinataria, se encuentre o no establecido en Canarias, territorio de aplicacion del IGIC,
estando obligado a cumplir la obligacion tributaria principal, que no es otra cosa que, conforme
al articulo 19 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, abonar a la Hacienda
autondmica canaria la cuota tributaria devengada. La cuestion a determinar como se articula la
declaracion de dicha cuota devengada por parte de una entidad no establecida.

El articulo 59 de la Ley 20/1991, regulador de las obligaciones de los sujetos pasivos
del IGIC, dispone en el numero 3 lo siguiente:

“3. Los sujetos pasivos que no estan obligados a presentar declaraciones-
liquidaciones periodicas deberan presentar una declaracion-liquidacion ocasional
en el caso de estar obligados a declarar, en la forma y plazos que se establezcan
reglamentariamente.”

Los apartados 1 y 2 del articulo 57 del Reglamento de gestion de los tributos derivados
del Régimen Econdomico y Fiscal de Canarias, aprobado por el Decreto 268/2011, de 4 de
agosto (en adelante, el Reglamento de gestion), disponen (el subrayado es nuestro):

“l. Estan obligados a presentar autoliquidaciones periodicas:

()

¢) Aquellos empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicacion
del Impuesto General Indirecto Canario que presten servicios por via electronica, de
telecomunicaciones y de radiodifusion y television sujetos al citado tributo por las que
no se produzca la inversion del sujeto pasivo a que se refiere el articulo 19.1.2° de la
Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificacion de los aspectos fiscales del Régimen
Economico Fiscal de Canarias, o norma que lo sustituya, siempre y cuando el importe
total, excluido el Impuesto, de dichas prestaciones de servicios haya excedido durante
el anio natural precedente la cantidad de 100.000 euros. Este importe puede ser
modificado por la persona titular de la Consejeria competente en materia tributaria.
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Igualmente estan obligados a presentar autoliquidaciones periodicas los empresarios
o profesionales no establecidos en el territorio de aplicacion del Impuesto General
Indirecto Canario, que realizando operaciones sujetas a este tributo por las que no se
produzca la inversion del sujeto pasivo a que se refiere el articulo 19.1.2° de la Ley
20/1991, de 7 de junio, de modificacion de los aspectos fiscales del Régimen
Economico Fiscal de Canarias, o norma que lo sustituya, tenga la consideracion de
gran empresa.

En estas autoliquidaciones podran deducir las cuotas devengadas y soportadas del
Impuesto General Indirecto Canario en la adquisicion o importacion de bienes o
servicios, siempre que se cumplan los requisitos para el ejercicio del derecho a la
deduccion.

2. No estdn obligados a presentar autoliquidaciones periodicas:
d) Los empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicacion del

Impuesto General Indirecto Canario, sin perjuicio de lo establecido en la letra c) del
apartado I anterior.”

Se desprende de este precepto reglamentario una regla general: los sujetos pasivos no
establecidos no tienen obligacion de presentar autoliquidaciones periddicas. Ahora bien, se
establecen dos excepciones a esta regla general:

- Que el sujeto pasivo no establecido preste servicios por via electronica, de
telecomunicaciones o de radiodifusion y television por las que no se produzca la inversion del
sujeto pasivo, siempre y cuando el importe total, excluido el Impuesto, de dichas prestaciones
de servicios haya excedido durante el afio natural precedente la cantidad de 100.000 euros.

- Que el sujeto pasivo no establecido realice operaciones por las que no se produzca la
inversion del sujeto pasivo y disponga de la consideracion, a efectos del IGIC, de gran
empresa.

Teniendo en cuenta lo citado, es evidente que la entidad consultante no tiene obligacion
de presentar autoliquidaciones periodicas.

El articulo 58.1.a°) del Reglamento de gestion dispone:

“l. Estan obligados a presentar la autoliquidacion ocasional a que se refiere el
articulo 59.3 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificacion de los aspectos fiscales
del Régimen Economico Fiscal de Canarias:

a) Los empresarios o profesionales que no estan obligados a presentar
autoliquidaciones periodicas, cuando tengan la obligacion de declarar una cuota
devengada del Impuesto General Indirecto Canario.”

Derivado de este precepto, la entidad consultante declarard la cuota devengada a través
de una autoliquidacion ocasional (modelo 412).
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Conforme al apartado 3 del citado articulo 58, el periodo de liquidacion coincidira con
el mes natural y la autoliquidacion ocasional debera presentarse el mes natural siguiente a la
finalizacion del periodo de liquidacion mensual.

B) Entrega de la edificacion por parte de la entidad consultante a la “Comunidad
de usuarios del agua” y actividades anexas

Si se examina el contenido de las operaciones que realiza la entidad
consultante en favor de cualquier “Comunidad de usuarios del agua”, se comprueba
la existencia de dos ambitos, a saber:

i) La propia entrega de la edificacion.

i) El desarrollo de actividades anexas: asistencia técnica para la direccion de obra y
seguridad y salud; gestion administrativa de las expropiaciones y ocupaciones temporales
necesarias, y cualquier otra asistencia técnica necesaria para la realizacion de las obras.

Procede determinar si nos encontramos:

- Ante varias operaciones con tributacion independiente: la entrega de la edificacion por
una parte, y, por otra parte, las actividades anexas.

- O ante una operacion unica que engloba la entrega de la edificacion, como operacion
principal, y las actividades anexas a ésta, como accesorias a la principal.

Se entiende, con caracter general, que existe una operacion Unica cuando dos o varios
elementos o actos que un sujeto pasivo realiza para su cliente se encuentran tan estrechamente
ligados que objetivamente forman una sola operacion econdmica indisociable cuyo desglose
resultaria artificial, de forma que todos los elementos que integran la operacion de que se trata
resultan necesarios para llevarla a cabo y estan estrechamente vinculados entre si.

Todos los elementos que integran la operacion desarrollada por la entidad consultante
(la entrega de la edificacion por una parte, y, por otra, actividades anexas), resultan necesarios
para llevar a cabo la operacion principal y, por otra parte, estan estrechamente vinculados entre
si.

En estas circunstancias, no puede considerarse que la “Comunidad de usuarios del
agua” vaya a adquirir a la entidad consultante, por una parte, la edificacion resultante de la eje-
cucion; y por otra parte, la gestion de las expropiaciones, etc. Por tanto, se estima que estamos
ante una sola operacion principal de entrega de edificacion, donde las operaciones accesorias
tienen el mismo tratamiento fiscal que la operacion principal. Entender lo contrario, que se tra-
tan de operaciones diferentes, supondria un desglose artificial que alteraria la funcionalidad del
sistema del IGIC.

Por tanto, el importe exigido por las actividades anexas se incluirian en la base

imponible de la operacion principal de entrega de edificacion de acuerdo con el articulo 22.2.a)
de la Ley 20/1991 que dispone:

“2. En particular, se incluyen en el concepto de contraprestacion:
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a) Los gastos de comisiones, portes y transporte, seguros, primas por prestaciones an-
ticipadas y cualquier otro crédito efectivo a favor de quien realice la entrega o preste
el servicio, derivado de la prestacion principal o de las accesorias a la misma. (...)”

Del analisis del contenido del articulo 52.a) de la Ley 4/2012, la unica
posibilidad de que a la entrega de la edificacion le sea de aplicacién el tipo cero es
que se trate de la realizacion de infraestructura de almacenamiento y del servicio
publico de transporte del agua, de acuerdo con la Ley 12/1990, de 26 de julio, de
Aguas (en adelante, Ley 12/1990)

La regulacién del servicio publico de transporte de agua se encuentra
recogida en el Capitulo V del Titulo V de la Ley 12/1990. El articulo 97 de la Ley
12/1990 dispone:

“Los Consejos Insulares de Aguas velaran para que el servicio publico de
transporte de agua se preste con arreglo a criterios de eficacia, economia y
racionalidad. A tal fin se llevara a cabo:

a) Inventario de conducciones e instalaciones de regulacion de caudales de
interés comun que resulten afectadas.

b) Establecimiento de redes insulares o zonales de transporte que se
precisen.

¢) Normas técnicas reguladoras de las caracteristicas de las conducciones y
de su uso.”

Los apartados 1 y 2 del articulo 99 de la Ley 12/1990 disponen:

“l. El Consejo Insular disefiara el trazado de las redes de transporte,
aprovechando en lo posible las conducciones e instalaciones ya existentes,
que deberan adaptarse a las condiciones técnicas fijadas en los Planes.

2. Cada red constituira un sistema completo de conducciones referidas a una
zona o zonas, de tal manera que permita el transporte de los caudales desde
el lugar o lugares de su produccion hasta donde vayan a ser aprovechados
por los usuarios o consumidores. (...)”

En cuanto a la regulacion del almacenamiento de agua, el articulo 93.1 de la Ley
12/1990, dispone:

“El almacenamiento de aguas propias en estanques, balsas o depdsitos de cualquier
tipo es libre, con la obligacion de informar a la Administracion, cuando lo solicite,
sobre las caracteristicas de la instalacion y el destino de las aguas.”

Este documento ha sido firmado electrénicamente por:
FERMIN FRANCISCO DELGADO GARCIA - VICECONSEJERO/A Fecha: 18/11/2021 - 12:26:12

En la direccion https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el nimero de d
documento electronico siguiente: i
05v8x00p8p_r 3610F nPHHs0i UapVsz8Jm =5

El presente documento ha sido descargado el 18/11/2021 - 12:36:01



https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=05v8x0op8p_r361OfmPHHsoiUapVsz8Jm

Derivado de todo ello, es la aplicacion del tipo cero previsto en el articulo
52.a) de la Ley 4/2012 a la entrega de la edificacion.

Respecto a los pagos anticipados que realice la “Comunidad de usuarios del
agua” a la entidad consultante, en contraprestacion por la entrega de la edificacion,
el articulo 18 de la Ley 20/1991, regulador del devengo del IGIC, en su niimero
Dos, dispone:

“Dos. No obstante lo dispuesto en el numero uno anterior, en las operaciones sujetas
a gravamen que originen pagos anticipados anteriores a la realizacion del hecho
imponible el Impuesto se devengarda en el momento del cobro total o parcial del
precio por los importes efectivamente percibidos.”

Para que un pago anticipado suponga el devengo del IGIC es preciso que en
el momento del cobro ya se conozcan todos los elementos relevantes del futuro
hecho imponible. En este caso la operacion esta identificada: se trata de la entrega
de una edificacién sujeta al tipo cero, por lo que el pago anticipado no supone la
obligacion de repercutir cuota alguna del IGIC.

Puesto que la entidad consultante, como hemos indicado anteriormente, no se
encuentra establecida en Canarias, se invierte la condicion del sujeto pasivo
conforme a lo dispuesto en el articulo 19.1.2°.a) de la Ley 20/1991, que dispone:

“l. Son sujetos pasivos del Impuesto:

(..)

2.° Excepcionalmente, se invierte la condicion de sujeto pasivo en los
empresarios o profesionales y, en todo caso, en los entes publicos y personas
Jjuridicas que no actuen como empresarios o profesionales, para quienes se
realicen las operaciones sujetas a gravamen en los siguientes supuestos:

a) Cuando las citadas operaciones se efectuen por personas o entidades no
establecidas en Canarias, salvo que el destinatario, a su vez, no esté
establecido en dicho territorio.”

La inversion del sujeto pasivo se produce aunque la operacidon se encuentre
sujeta al tipo cero.

Con independencia de las actuaciones descritas, la entidad consultante
realiza con caracter oneroso a las “Comunidades de usuarios del agua”: la evaluacion
y seguimiento ambiental de la actuacion, estudidndose el impacto de la actuacidén sobre
el suelo, la atmosfera, la vegetacion y la fauna, asi como el impacto sobre la hidrologia y el
paisaje.

Ya se ha tenido oportunidad de pronunciarse este centro directivo (consulta 1835 de 27
de junio de 2017) de considerar la aplicacion del tipo cero a la actividad de evaluacion y
seguimiento ambiental de las actuaciones en favor de las “Comunidades de usuarios del agua”.
Respecto a la prestacion de servicio de gestion técnica y administrativa.
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CUARTO.- Aunque no ha sido objeto de consulta, y partiendo que la
realizacion de operaciones sujetas al tipo cero no impide el derecho a la deduccion,
hemos de determinar como se articula el proceso de recuperacion por parte de la
entidad consultante de las cuotas del IGIC soportadas en la adquisicion o
importacion de bienes o servicios que utiliza en la realizacion de la entrega de
edificacion y en la prestacion de servicio de evaluacion y seguimiento ambiental a
las “Comunidades de usuarios del agua”, incluyendo las cuotas del IGIC soportadas
que ha tenido previamente que declarar como cuotas devengadas como
consecuencia de la inversion del sujeto pasivo en la ejecucion de obra de
construccion de edificaciones.

Partiendo que la entidad consultante no se encuentra establecido en
Canarias, el régimen de recuperacidon de las cuotas soportadas es el de devolucion
como empresario o profesional no establecido que se regula legalmente en el
articulo 48 de la Ley 20/1991, que en su numero 1 dispone:

“l. Los empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de
aplicacion del Impuesto podran solicitar la devolucion de las cuotas del
Impuesto General Indirecto Canario que hayan soportado por las
adquisiciones o importaciones de bienes o servicios, incluida la carga
impositiva implicita, realizadas en dicho territorio, de acuerdo con lo
dispuesto en el presente articulo y con arreglo a los plazos y al
procedimiento que se establezcan reglamentariamente.

A estos efectos, se consideraran no establecidos en el territorio de
aplicacion del Impuesto los empresarios o profesionales que, siendo titulares
de un establecimiento permanente situado en el mencionado territorio, no
realicen desde dicho establecimiento entregas de bienes ni prestaciones de
servicios durante el periodo a que se refiera su solicitud.”

Ahora bien, la entidad consultante, como sujeto pasivo por inversion, esta
obligada a presentar la autoliquidacion ocasional (modelo 412) para declarar las
cuotas devengadas por las ejecuciones de obra de construccion de edificaciones;
pues bien, es precisamente a través de estas autoliquidaciones donde puede
recuperar las cuotas del IGIC soportadas a través de ejercer el derecho a la
deduccion, siempre y cuando se cumplan los requisitos para ejercer tal derecho.

En efecto, el articulo 58.1.c) del Reglamento de gestion dispone lo siguiente
(el subrayado es nuestro):

“c) Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 57.1.c) del presente
Reglamento, los empresarios o profesionales no establecidos en el territorio
de aplicacion del Impuesto General Indirecto Canario que realicen entregas
de bienes o prestaciones de servicios sujetas y no exentas del Impuesto por
las que no se produzca la inversion del sujeto pasivo a que se refiere el
articulo 19.1.2° de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificacion de los
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aspectos fiscales del Régimen Econdmico Fiscal de Canarias, o norma que
lo sustituya, o tengan la consideracion de sujetos pasivos por inversion con
obligacion de declarar cuotas devengadas del Impuesto General Indirecto
Canario. En estas autoliguidaciones ocasionales podrdan deducir las cuotas
devengadas y soportadas del Impuesto General Indirecto Canario en la
adquisicion o importacion de bienes o servicios, siempre que se cumplan los
requisitos para el ejercicio del derecho a la deduccion.

A través de las autoliquidaciones ocasionales, estos empresarios o profesionales
podran solicitar la devolucion del exceso de las cuotas devengadas y soportadas
objeto de deduccion sobre las cuotas devengadas en las entregas de bienes o
prestaciones de servicios que los mismos realicen.

Lo previsto en esta letra c) no resulta aplicable cuando los empresarios o
profesionales realicen exclusivamente entregas de bienes o prestaciones de
servicios sujetas al tipo cero.”

La presente consulta se emite conforme a la legislacion vigente a la fecha de

firma de la misma y a los efectos que establece la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

Santa Cruz de Tenerife,
EL VICECONSEJERO DE HACIENDA, PLANIFICACION
Y ASUNTOS EUROPEOS

Fermin Delgado Garcia

SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE

INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S.A.

Sr. D. Miguel Marcos Miralles
C/ José Abascal, 4 — Planta 6
28003 Madrid
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2- TARIFAS APLICADAS

Estando prevista la ejecucidon de manera directa por la administracion mediante encargo a TRAGSA, en
su condicién de medio propio personificado y servicio técnico; el presupuesto del “PROYECTO DE
MODERNIZACION Y MEJORA DE LA RED DE RIEGO DEL GOLFO, T.M. LA FRONTERA, ISLA DE EL HIERRO
(SANTA CRUZ DE TENERIFE)” se ha elaborado de acuerdo con el procedimiento que se sefiala en el
“Articulo 6. Régimen econdmico”, del “Decreto 69/2019, de 15 de febrero, por el que se desarrolla el
régimen juridico de la Empresa de Transformacion Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) y de su filial
Tecnologias y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC)".

En este sentido han sido aplicadas en el las Tarifas 2019 actualizadas para el afio 2022 segln
“Resolucion de 6 de abril de 2022, de la Subsecretaria, por la que se publica el Acuerdo de la Comision para
la determinacion de tarifas de Tragsa, por el que se actualizan las tarifas 2019”. Las tarifas se encuentran

depositadas en la Secretaria de la citada Comisidon y pueden ser consultadas en la pagina web de la

empresa (www.tragsa.es).

Insularidad
Siendo el lugar previsto de ejecucion la Isla de El Hierro, se ha aplicado lo establecido en el apartado
10. Coeficientes de ponderacion por factores de influencia de la memoria de las tarifas, sobre como

proceder en situaciones en las que las condiciones de ejecucidn son diferentes de las normales.

“Cuando en el momento de la elaboracion del presupuesto se prevea que durante la ejecucion de la
actuacion se vaya a producir alguna de las circunstancias descritas a continuacion, se deberd valorar la
unidad o unidades de obra afectadas con precios de usuario elaborados especificamente con los precios
simples de las tarifas, incluyendo los suplementos, recursos y rendimientos reales de ejecucion que

correspondan:”

En estos casos, y de acuerdo con lo especificado en el Real Decreto 69/2019, de 15 de febrero, por el
que se desarrolla el régimen juridico de la Empresa de Transformacién Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)
y de su filial Tecnologias y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC) los costes asi determinados

son validos solamente para la actuacién concreta.
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El factor aplicable a esta actuacién es la insularidad que se define como:

“Insularidad: Este factor estd asociado a la carestia de los recursos de mano de obra, materiales y
magquinaria, asi como al mayor coste por desplazamiento de los medios propios que intervienen en los
trabajos realizados fuera de la peninsula. No considerdndose de aplicacion los precios compuestos que
incluyen estos recursos para valorar las unidades de obra a ejecutar en las islas o islotes del territorio
nacional, asi como en las ciudades autdonomas de Ceuta y Melilla cuando su coste sea anormalmente
elevado. En estos casos, se incrementard la tarifa de mano de obra, materiales y/o maquinaria debiéndose

justificar el incremento aplicado”

El coste de ciertos materiales en la Isla de El Hierro, entre los que hay que destacar los aridos y los
hormigones, es anormalmente elevado por lo que las tarifas de dichos materiales han sido incrementadas

para ajustarlos al coste directo real.

A efectos de identificacién de las tarifas incrementadas, en el presupuesto se ha afiadido al cédigo “HI”
y a su descripcidn “El Hierro”; se ha seguido el mismo sistema de identificacién de las tarifas en las que

estos precios incrementados intervienen:

Cod e ud Descripcion proyecto Precio | Precio

proyecto proyecto

P01004 P0O1004H]I t Cemento CEM | 42,5 R en sacos (p.o.) El Hierro 87,72 € 152,00€

P01006 PO1006HI t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) El Hierro 84,39€ 201,86€
Acero B500S/SD (500 N/mm? limite eldstico) (p.o.) El

P01048 PO1048HI kg Hierro 0,89 € 2,10 €
Malla electrosoldada ME 15x15 ¢ 6-6 B500T (p.o.) El

P01049 PO1049HI m? Hierro 2,33 € 2,83 €
Malla electrosoldada ME 15x15 ¢ 10-10 B500T (p.o.) El

P01051 PO1051HI m? Hierro 5,80 € 6,33 €

P01145 P0O1145HI kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) El Hierro 1,15 € 513 €

P01154 P01154H]I t Cemento CEM II/A-P 42,5 R sacos (p.o.) El Hierro 138,69 € 201,86¢€

P02001 P02001HI m3 Arena (p.o.) El Hierro 15,91 € 35,41 €

P02009 P02009H]I m3 Grava (p.o.) El Hierro 13,73 € 18,90 €
Hormigdn no estructural HNE-15/spb/20, arido 20 mm

P03002 PO3002HI m3 (p.0.). El Hierro 54,81€ 150,81€
Hormigdn estructural en masa HM-20/spb/20/1, arido 20

P03004 PO3004HI m3 mm (p.o.). El Hierro 59,91 € 168,45¢€
Hormigon estructural en masa HM-25/spb/20/I-Ila, arido

P03008 P0O3008H]I m3 20 mm (p.o.). El Hierro 63,71 € 192,70€
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Hormigon estructural para armar HA-30/spb/20/I-1I-Il1a-
P03010 PO3010HI m3 lllb, arido 20 mm (p.o.). El Hierro 72,18 € 213,80€
cod (el ud Descripcién proyecto Precio | Frecio
proyecto proyecto
Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325
P05003 PO5003HI m? g/m? (p.o.)El Hierro 0,79 € 2,05 €
Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D (p.o.) El
P07016 PO7016HI t Hierro 50,17 € 177,21 €
Tubo acero galvanizado ¢ 4" liso (e= 3,6 mm) (p.o.) El
P11102 P11102HI m Hierro 22,05 € 29,86 €
Tubo acero galvanizado ¢ 10" liso (e=6,5 mm) (p.o.) El
P11107 P11107HI m Hierro 96,30€| 220,00 €
P13002 P13002H]I m Tubo fundicion g 200 mm clase C40 (p.o.) El Hierro 29,66 € 83,15 €
P13006 P13006H]I m Tubo fundicién @ 400 mm clase C30 (p.o.) El Hierro 72,25 € 209,29 €
Codo fundicién bridas 102<a<=902, ¢ 400 mm (p.o.) El
P14006 P14006H]I ud Hierro 599,13 € 828,04 €
P14051 P14051HI ud Té fundicidon enchufe @ 400 mm (p.o.) El Hierro 323,49 € 1.170,27 €
Valvula mariposa @ 400 mm 1,6 MPa embridada (p.o.) El
P15056 P15056HI ud Hierro 1.001,04 €| 1.652,05 €
Tubo de PVC corrugado doble pared para drenaje ¢ 160
P18005 P18005HI m mm (p.o.) El Hierro 7,16 € 10,75 €
P22013 P22013HI ud Caudalimetro electromagnético ¢ 400 mm (p.o.) El Hierro|3.447,47 €| 3.720,00 €
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3- DISTANCIA PLANTA Y CANTERA

La planta y cantera se encuentra a 30 km del lugar de la actuacidn.
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PRECIOS UNITARIOS MATERIALES



PROYECTO DE MODERNIZACION Y MEJORA DE LA RED DE RIEGO DEL GOLFO, T.M. LA FRONTERA, ISLA DE EL HIERRO (SANTA CRUZ

DE TENERIFE)

MATERIALES

coDIGO ub RESUMEN PRECIO
080425N ud Pértica de salvamento eléctrico 113,3900
ANILLA20 ud Anilla diametro interior 110mm de 20 cm de espesor y 50 cm de altura (p.o.) 146,5000
APPSTMO1 ud Poste de madera h=6 m D 22 cm 150,0000
ATN.002 ud Antena GSM/GPRS 2/3 bi- banda 0 db con 4 mts (SMA-M) para S500/S4W 92,1700
AVC73 ud Collarin de toma en carga, salida 1" 122,1000
BAT.002 ud Bateria 12 Vice-12Ah plomo gelificado 93,0000
BATL0100 ud Bateria Lltio 48 V 2.4Kwh 1.838,1300
BE250 ud Brida enchufe DN 250 rev. epoxi azul 70pm unién express para riego (p.o.) 203,5700
BE400 ud Brida enchufe DN 400 PN16 rev. epoxi azul 70pm unién express para riego 651,8900
BEPVC.250 ud Brida enchufe junta elastica para PVCO DN 250, PN25, rev. epoxi (p.0.) 175,7800
BID250 ud Brida zincada 10" PN 25, i/ juntas y tornillos (0.0.) 173,8300
BR.150AG ud Brida acero galvanizado DN150 95,6000
BR.200AG ud Brida acero galvanizado DN200 121,6500
BR150200 ud Brida ampliada DN150/DN200 165,9000
BRC250 ud Brida ciega 10" PN 25 FD (p.o.) 101,3000
C100. BAT ud Cargador de baterias 48V 489,0900
CARRES ud Cartel indicativo de sefializacion de residuos 4,7200
CCGX100 ud Cuado de control e integracién de componentes del sistema 683,4400
CNIDOT1 ud Casetas nido aves (herrerillo africano) 12,0750
CNIDO2 ud Casetas nido aves (petirrojo) 11,2900
CNIDO3 ud Casetas para Quiropteros 21,0000
CNIDO4 ud Hotel para insectos 21,0000
CONO02520 ud Cono reduccion FD con dos bridas BB PN16 250/200 246,8700
CONO4025 ud Cono reduccion FD con dos bridas BB PN16 400/250 753,6800
CONOASI ud Cono asimetrico 110x60,e=20 cm. (p.0.) 240,1000
CUB 003m ud Contenedor para recogida de RSU 800 litros 200,0000
CUD.0001 ud Cuadro eléctrico de maniobras 57.286,7400
D37CC0060m t Coste entrega residuos de madera a punto limpio Cab Hierro 252,0000
D37CC0090m t Coste entrega residuos de hierro y acero, a instalacion de valorizacion 0,1000
D37CCH m?3 Coste entrega residuos de mezclas bituminosas a instalacion de valorizacion 16,6400
DIROB ud Direccion de obra 1.370,0000
DISPAC1000 ud Cuadro general de mando y proteccion para salida a cuadros 1,2 4 y 5, segln esquema eléctrico. 22.196,7900
DP.0050 ud Deposito PRFV 50 m3 (p.o.) 21.650,7500
EO1ACAK kg Acero perfil galvanizado en caliente HEB, IPN, UPN, IPEcortado a 1.00mts. 5,5100
E01CB00 m3 Arido machaqueo 8/16 mm (p.o.) 45,2100
E01DJ0070 kg Aditivo polimérico liquido para morteros cementosos 6,4900
EO1FA0710 kg Adhesivo cementoso 0,9400
EO01FH0010 kg Morteros especial 3,2500
E01KA0030 kg Emulsion bituminosa catidnica C60B3 ADH (ECR-1) a granel 1,2000
E01MBAAO ud Resina de inyeccion epoxi p/anclaje quimico 44,0300
E06.4135 m?2 Rejilla hueca resina y fibra de vidrio, =30 mm. 174,3600
E08.0530 kg Pintura a base resinas acrilicas. 4,9900
E08.1200 kg Resina 38,3200
E09BC0030 m?2 Enrejado simple torsidn galv. 50x50 mm, D=2,0 mm 5,3300
E09BD0010 m Lama de 70x1 mm galvaniz. 1,1300
E09CC0010 m?2 Chapa Pegaso galvanizada. 12,6400
E09EA0020 m Perfil laminado "L" 35x15 mm 2,7700
E09EB0010 m Perfil laminado "T" 35x15 mm 3,5900
E09EC0010 m Perfil "Z" 35x15 mm 3,8800
EO9EEBO1 m Perfil chapa laminado en caliente 20x20x1,5 1,6100
EO9EEC02 m Perfil chapa laminado en caliente 30x20x1,5 1,5500
E09F0020 ud Electrodos y discos 0,1000
E10AB0010 ud Blogue de hormigén de aridos de picdn 25x25x50 cm, CE cat. 1 /1] 1,8200
E10AB0020 ud Bloque de hormigén de &ridos de picon 20x25x50 cm, CE cat. | /11 1,3800
E16AABO1 ud Cerradura amaestrada 80 mm con cajetin 9,3800
E16AHO1 ud Perno 100x16 mm 0,3900
E18DD02 m?2 Film de HDPE para aislamiento de la solera durante el fraguado 0,2000
E18KA03 kg Mortero impermeabilizante revestible paredes y suelos 3,7500
E22CAF01 m Alambre guia 2 mm galvanizado 0,2100
E22HC002 ud Interruptor diferencial 2Px40A sensib 30 mA 24,0000
E22HD023 ud Interrupt automat magnet terc 6 kA, 4P x 32 A 35,5000
E22HD024 ud Interrupt automat magnet terc 6 kA, 4P x 40 A 62,0000
E22HHO015 ud Pequefio material 40,7600
E25.0542 ud Caudalimetro electromagnético, DN-250 mm, PN-25. (p.0) 3.232,0000
E28ADO1 ud Pate de PP, 360x155 mm, D=25 mm 3,9000
E28BAA1 ud Tapa cuadrada 500x500 mm, fundicion ductil B-125, 91,2600
E33.1442 ud Luminaria de emergencia autochequeable (240lm), autonomia 1 h. 86,3000
E35EA0040 | Esmalte sintético brillante p/hierro y madera, int/ext. bl 7,2700
E35HD0040 | Pintura de sefializacion vial 10,7000
E35LAD1 | Impr. anticorr sintética rojo dxido 5,5900
E41CA0040 t Tasa gestor aut. valorizacion residuos mezclados inertes, LER 17 11,0000
E41CA0140 t Tasa gestor aut. valorizacion residuos plastico, LER 170203 170,0000
E41CA0150 t Tasa gestor aut. valorizacion residuos papel y cartén, LER 20010 46,9400
E41CB0030 t Tasa gestor aut. resid. envases plasticos contaminados, LER 1501 700,0000
E41CB0040 t Tasa gestor aut. resid. envases metalicos contaminados, LER 1501 600,0000
E84.9184 ud Brida ciega DN-150 mm, PN-16. INOX 316 L 205,1000
£90.3082 ml Tuberia Schedule-10, DN-100, e=3.05 235,0700
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MATERIALES

CODIGO ub RESUMEN PRECIO
£90.3088 ml Tuberia Schedule-10, DN-250, e=4,19 (p.0.) El Hierro 384,1700
E90.3115 ud Brida ciega DN-250, s-316L PN25 380,9600
E90.3125 ud Brida DN-100, S-316 L, PN-25 99,9000
E90.3145 ud Brida DN-250, S-316 L, PN-25 283,5000
E90.3150 ud Brida DN-150, S-316 L, PN-16 165,0000
E95.2076 ud Valvula retencion, disco partido tobera antiariete, DN-100 mm, PN-25. 303,0000
E95.2076.1 ud Valvula retencién, tobera antiariete, DN-150 mm, PN-25... 2.059,4100
EMA040 kg Abono 0,1600
EMA041 kg Mantillo 0,0600
EMA042 ud Planta autéctona forrajera 12,0000
EMA043 m3 Tierra vegetal 2,8500
EMLTBT2 m Cable RZ 0,6/1 kV 3x95 Al/54,6 Alm 4,9500
ENCMOD m?2 Encofrado modular (p.o.) 7,5800
EST PLA025 ud Estructura para placas Fv en aluminio 719,7600
FBAT002 ud Fuente de alimentacion 230VAC (50/60 Hz) 24 Vdc 40W 150,0500
GR0906 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual 42,3500
INVCA0500 ud Inversor cargador 48/3000 1.837,9800
LAMIPVC m2 Lamina PVC reforzada con poliéster 1,5 mm (p.o.) 13,4800
MANGU1200 ud Manguito de fundcicion ductil embridado DN400 0,5 m. de longitud 677,0500
MFV m?2 Malla de fibra de vidrio 1,6000
MIF kg Mortero impermeable flexible en base cemento 6,1000
NIDOS ud Reconocimiento previo e inspeccién por bidlogo 1.000,0000
P01001 m3 Agua (p.o.) 0,8800
P01004HI t Cemento CEM | 42,5 R en sacos (p.o.) El Hierro 152,0000
P01006HI t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o0.) El Hierro 201,8600
P01033 m? Madera encofrar (p.o.) 262,5500
P01038 ud Panel metalico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 20,6900
P01041 | Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 2,9400
P01042 | Aceite de desencofrado, encofrados metalicos (p.o.) 2,5700
P01044 kg Puntas (p.o0.) 2,1900
P01045 kg Alambre (p.0.) 1,6000
P01046 kg Alambre galvanizado (p.o.) 2,8400
P01047 kg Acero B400S/SD (400 N/mm? limite eldstico) (p.o.) 0,8700
P01048HI kg Acero B500S/SD (500 N/mm? limite elastico) (p.o.) El Hierro 2,1000
PO1049HI m?2 Malla electrosoldada ME 15x15 @ 6-6 B500T (p.o.) El Hierro 2,8300
P01051HI m2 Malla electrosoldada ME 15x15 @ 10-10 B50OT (p.o.) El Hierro 6,3300
P01145HI kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) El Hierro 5,1300
P01154HI t Cemento CEM II/A-P 42,5 R sacos (p.o.) El Hierro 201,8600
P01165 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil tubular cuadrado (p.o.) 2,5100
P02001HI m?3 Arena (p.o.) El Hierro 35,4100
P02009HI m3 Grava (p.o.) El Hierro 18,9000
P02999v kmm? (Var. dist.) Suplemento suministro aridos D> 20 km 0,1075
P03002HI m3 Hormigdn no estructural HNE-15/spb/20, &rido 20 mm (p.o.). El Hierro 150,8100
P03004HI m?3 Hormigon estructural en masa HM-20/spb/20/1, arido 20 mm (p.o.). El Hierro 168,4500
P03008HI m3 Hormigdn estructural en masa HM-25/spb/20/1-Ila, rido 20 mm (p.o.). El Hierro 192,7000
P03010HI m? Hormigdn estructural para armar HA-30/spb/20/I-I-l1la-1llb, &rido 20 mm (p.o.). El Hierro 213,8000
P03032 kg Mortero de reparacién para espesor hasta 2 cm (p.o.) 0,8400
P03041 kg Mortero revoco (p.o.) 1,3800
P03999v kmud (Variable distancia) Suplemento suministro hormigén 0,4940
P05003HI m2 Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m? (p.o.)El Hierro 2,0500
P05011 m2 Lamina de polietileno de alta densidad espesor 1,5 mm (p.o.) 2,5300
P07016HI t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D (p.o.) El Hierro 177,2100
P07030 kg Emulsion asfaltica de base acuosa (p.o.) 1,5200
P0G022m ud Sacos big bag para residuos 10,1100
P11102HI m Tubo acero galvanizado @ 4" liso (e= 3,6 mm) (p.o.) El Hierro 29,8600
P11107HI m Tubo acero galvanizado @ 10" liso (e=6,5 mm) (p.0.) El Hierro 220,0000
P11109 ud Parte proporcional piezas especiales tuberia @ 4" e= 3,6 mm (p.o0.) 3,8500
P13002HI m Tubo fundicién @ 200 mm clase C40 (p.o.) El Hierro 83,1500
P13006HI m Tubo fundicién @ 400 mm clase C30 (p.o.) El Hierro 209,2900
P14006HI ud Codo fundicion bridas 10%a<=90¢, @ 400 mm (p.o.) El Hierro 828,0400
P14051HI ud Té fundicién enchufe @ 400 mm (p.o.) El Hierro 1.170,2700
P15001 ud Vélvula compuerta g 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 57,8600
P15004 ud Vélvula compuerta @ 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 178,6600
P15005 ud Vélvula compuerta @ 250 mm 1,6 MPa (p.o.) 291,9600
P15007 ud Vélvula compuerta o 400 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.048,2700
P15014 ud Vélvula mariposa @ 300 mm 1,6 MPa tipo wafer (p.o.) 381,0400
P15019 ud Vélvula esfera o 25 mm 2,5 MPa (p.o.) 27,6500
P15021 ud Vélvula esfera g 50 mm 2,5 MPa (p.o.) 97,8500
P15042 ud Carrete desmontaje fundicién @ 200 mm (p.o.) 201,2000
P15043 ud Carrete desmontaje fundicion @ 250 mm (p.o.) 328,2800
P15046 ud Carrete desmontaje fundicién @ 400 mm (p.o.) 675,3600
P15051 ud Vélvula compuerta @ 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 59,7700
P15056HI ud Valvula mariposa @ 400 mm 1,6 MPa embridada (p.o.) El Hierro 1.652,0500
P16011 m Tubo PVC @ 110 mm, 1,0 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) 5,2600
P16021 m Tubo PVC @ 160 mm, 1,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) 17,1100
P18005HI m Tubo de PVC corrugado doble pared para drenaje @ 160 mm (p.o.) El Hierro 10,7500
P19001 m Tubo de PE100 @ 25 mm, 1,6 MPa (p.o0.) 0,4700
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MATERIALES

CODIGO ub RESUMEN PRECIO
P19037 m Tubo de PE100 ¢ 315 mm, 1,0 MPa (p.0.) 41,2600
P22007 ud Ventosa trifuncional @ 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 215,8400
P22013HI ud Caudalimetro electromagnético @ 400 mm (p.o.) El Hierro 3.720,0000
P25071 m Bandeja metdlica 300x60 mm (p.o.) 19,3900
P25082 m Tapa acero bandeja 300 mm (p.o.) 9,0200
P25143 m Conductor Al RV 0,6/1 1x95 mm? (p.0.) 2,7000
P25161 m Tubo flexible de PE, didmetro nominal 50 mm (Normal) (p.o.) 0,5500
P28039 m2 Sefal aluminio extrusionado (p.o.) 91,9100
P28048 kg Pintura acrilica en base acuosa (p.o.) 1,3900
P28049 kg Microesferas vidrio tratadas (p.o.) 0,9500
P31012 ud Codo 90° PE100 @ 315 mm, 1,6 MPa, unién soldadura (p.o.) 338,4100
P34007 m2 Placa asfaltica ondulada cubierta verde tricapa o similar (p.o.) 7,4600
P34047 | Minio electrolitico (p.o.) 12,8600
P34091 m2 Ventana aluminio anodizado natural practicable >1 m2<2 m2 (p.o.) 244,5600
P34103 m Precerco aluminio (p.o.) 6,3100
P34120 | Resina acabado pavimento hormigdn impreso (p.o.) 6,1100
P34122 m Listén madera pino 25x40x60 mm 0,9600
P34223 m?2 Tablero aglomerado melamina blanco 16 mm 7,7200
P34244 m Cinta de sellado autoexpansiva y autoadhesiva de espuma precomprimida 0,7600
P35004 ud Arqueta prefabricada de polipropileno de 55x55x55 cm, con tapa y marco (p.o.) 133,8100
P35018 ud Pates acero galvanizado 30x25 (p.o.) 4,3000
P38024 m2 Vinilo adhesivo impreso y lamina protectora 120,0000
P900023 ud Abrazadera para tubo de 10" i/tornillos y EPDM 5 mm 150,4500
PANFV 0144 ud Panel solar fotovoltaico 445W 310,4800
PBE0315 ud Brida-portabrida hembra PN10 DN315 colocado 346,3600
PLACA MAT ud Placa definitiva fase explotacién PRTR 0,42x0,42 m 350,0000
PPMAT030 ud Pequefio material de instalacion incluyendo cableado 472,5000
RACK0190 ud Armario RACK mural 19" 24U 600x600 685,1100
RD.AG150100 ud Cono Reducciéon DN150/DN100, acero galvanizado 43,4600
RD.AG200150 ud Cono Reducciéon DN200/DN150 75,1800
RD150100 ud Reduccion DN 150/DN 100, S-316 L, schedule 10 34,3400
RPB150 ud Vélvula de mariposa doble excéntrica DN 150, PN 25 2.280,9200
RPB250 ud Vélvula de mariposa doble excéntrica DN250 2.691,1500
SON001 ud Sonda de nivel CNP 0-10 mts.., incluso cable (13 mts) 848,8900
SUBBA020 m3 Subbase de zahorras artificiales (p.o.) 29,7700
SW0002 ud Software Servidor VPN-5 ER 394,4400
SW4001 ud SMALL 8 DI-2AI-2DO- 500 infos - OMXES-4G-ETH 1.474,8500
SW4002 ud MEDIUM 12DI-2AI-4DO-1000infos-2MXES-4G-ETH 1.880,0000
T34011 m Cable 0,6/1kV de 1x95 mm? Cu, RZ1-K, CPR Cca-s1b,d1,a1 10,1100
T34011.4 m Cable 0,6/1kV de 1x120 mm?2 Cu, RZ1-K, CPR Cca-s1b,d1,a1 12,5100
T34011.5 m Cable 0,6/1kV de 1x70 mm?2 Cu, RZ1-K, CPR Cca-s1b,d1,a1 9,4300
T34012 m Cable 0,6/1kV de 1x150 mm?2 Cu, RZ1-K, CPR Cca-s1b,d1,a1 15,5900
T42007 ud Visados 230,0000
T42008 ud Proyecto de legalizacion de instalaciones 2.200,0000
TAPAFD134 ud Tapa y marco de fundicion en calzada ,D400 Triangular UNE-EN 124, tipo T1480DP 616,8800
TB04020 ud Té fundicion bridas @ 400 mm (p.o.) 926,8700
TCB200 ud Codo fundicion bridas 10°<a<=90°, @ 200 mm (p.o.) 181,5600
TEAG250 ud Te acero galvanizado BBB @10" terminaciones en brida, incluso juntas y tomillos 550,0000
TEP.40200 ud Te caldereria de acero galv.200 salida en brida PN16 215,3600
TP.0016 ud Manguito portabrida con extremos para encolar hembra y brida DN315 480,3600
TP.0020 ud Te PVC ¢ 315 mm, 1,0 MPa encolar (p.o.) El Hierro 385,5200
TP.009 ud Vélvula compuerta @ 100 mm PFA 25 bar (p.o.) 382,2600
TP.0150INOX m Tuberia acero inoxidable DN150 e=3,40 mm (p.o.) 230,6000
TP.015CO1 ud Codo DN 150, s-316 L e=3.4mm (p.0.) 205,6300
TP.0200INOX ud Tuberia acero inoxidable DN200 (p.o.) 307,3900
TP.023 m Conductor 1 3x1,50 mm2 (p.o.) 3,6000
TP.0250 ud Codo fundicién unién mecanica mediante contrabridas y bulones 1/32 a 1/4, @ 250 mm (p.0.) 377,0000
TP.0300INOX m Tubo Acero inoxidable 316L 10S DN 300, e= 4.57mm (p.o0.) 584,1600
TP.0400 ud Codo fundicién unién mecanica mediante contrabridas y bulones 1/32 a 1/4, @ 400 mm (p.0.) 1.059,0900
TP.049 ud Valvula compuerta @ 50 mm 2,5 MPa (p.o.) 173,9400
TP.0625 m Tubo PVC Biorientedo @ 250 mm, 2.5 MPa, junta de goma (p.0.) 48,0400
TP.2000 ud Ventosa trifuncional bridas @ 50 mm 2,5 MPa (p.o.) 325,6000
TP.2006 ud Ventosa trifuncional bridas @ 50 mm 2,5 MPa (PS) (p.o.) 501,4000
TP.2020 ud Te fundicién unidn mecanica mediante contrabridas y bulones @ 200/200 mm (p.o.) 274,4100
TP.2025 ud Te fundicién unidén mecanica mediante contrabridas y bulones @ 250/250 mm (p.o.) 359,7600
TP.2040 ud Te fundicién unidn mecanica mediante contrabridas y bulones & 400/400 mm (p.o.) 835,9900
TP.2100 ud Ventosa trifuncional bridas @ 100 mm 1.6 MPa (p.o.) 589,3900
TP.6032 m Tubo PVC @ 315 mm, 1,0 MPa, encolar (p.0.) 35,2200
TP.B0200 ud Brida enchufe DN 200 PN16 rev. resina sintética azul 70pm y union express. 168,9700
TP.BR301 ud Brida soldar DN300 mm, acero inoxidable 316L (p.o.) 320,4300
TP.CR002 ud Curva hamburguesa R5 @6" (p.0.) 188,0000
TP.CR003 ud Curva hamburguesa R5 @8" (p.o.) 460,1600
TP.CR250 ud Curva hamburguesa R3/5 @10" (p.o.) 268,6300
TP.M0O1 ud Material auxiliar 125,0000
TP.VM25 ud Vélvula de mariposa tipo BRIDAS DN250 PN16 mariposa inoxidable 3.229,4700
TP0067 m2 Lamina asfaltica lamina asfaltica 40/GP (p.o.) 19,5500
TP1100 m2 Chapa colaborante 1,0 mm de espesor (p.o.). 23,6100
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PROYECTO DE MODERNIZACION Y MEJORA DE LA RED DE RIEGO DEL GOLFO, T.M. LA FRONTERA, ISLA DE EL HIERRO (SANTA CRUZ

DE TENERIFE)

MATERIALES

CODIGO ub RESUMEN PRECIO
TP111640 m Tubo acero galvanizado @ 16" liso (¢ =5.6 mm) (p.0.) 107,3300
TP2009 m?3 Grava10/20 (p.o.) 42,7700
TP2036 m3 Piedra para hormigon ciclopeo, hasta 50 kg (p.o.). 26,3900
TP4017 m?2 Panel rigido lana roca hidrofugada y aglomerada 40 mm (p.o.) 13,6400
TPC.2525 ud Te fundicién bridas BBB @ 250 mm, para PVCO (p.o0.) 588,1100
TPC0026 m Perfil metalico colaminado anclado mecanicamente 0,9600
TPP.3003 m Tubo fundicién @ 250 mm clase C40 (p.o.) forro interior en poliuretano. 201,6000
TPV.025 ud Codo fundicién enchufe para PVCO DN25 y PN25 1/32 a 1/4, 8 250 mm (p.0.) 245,0000
TPVC.251 ud Te fundicién junta elastica para PVCO, EEB g 250/100 mm,PN16 (p.o.) 223,8300
TPVC.252 ud Te fundicion junta elastica para PVCO, EEB g 250/60 mm,PN16 (p.o.) 192,9300
TPVC.253 ud Te fundicién junta elastica para PVCO, EEB g 250/60 mm, PN25 (p.o.) 202,5800
TR.022 m? Piedra porosa/volvanica piacada sin trabajar (p.o.) 35,2700
TR.AG080 m Tubo acero galvanizado 3" liso (e=3,25 mm) (p.0.) 32,0500
TR.AG150 m Tubo acero galvanizado 26" liso (e= 4 mm) (p.o.) 69,0400
TR.AG200 m Tubo acero galvanizado 8" liso (e=5 mm) (p.0.) 116,0500
TR.TEAG150 ud TE acero galvanizado ¢6" 130,6000
TRG.BI.A100 ud Bomba segmentada horizontal con motor electrico (p.o.) 48.373,5400
TRG.TRZ025 ud Bomba centrifuga horizontal 37.611,9300
V011CC0030 m Conductor de cobre RZ1-K (AS) 5x6 mm? 6,2600
V02BABO ud Luminaria estanca LED de 1x43 W 66,5000
VALCO_U ud Valvula de mariposa concéntrica "tipo U" DN 150. PN16 (p.o.) 381,7400
VAO.0100 ud Valvula Anticipadora de onda en angulo DN100 PN25 3.614,0300
WS19X m Junta water stop o similar en 19 mm. 11,3600
Y02.4050 ud Brida-Enchufe F.D. expres @ 400 PN 10/16, con bulones y juntas 552,9800
Y05.0022 m Tub. acero galv. g 2" lisa,cortado y doblado 9,7900
Y05.3400 ud Brida o 400 mm PN 10/16 zincada con junta y tornillos zincados 230,5000
Y06.3150 ud Kit de montaje sobre pared para convertidor de sefal 158,2700
Y06.3297 ud Convertidor de sefial , precisién 0,25 % 1.057,0000
Y06.3298 ud Kit de estanquidad IP 68 para sensor 100,2200
Y06.7660 m Canalizacion conductores eléctricos tuberia LDPE o 40 1,0200
Y10.0085 ud Cerco y tapa de fundicién D 600-850 ventilada (p.o.) 240,0000
Y10.0602 ud Herraje de colgar y seguridad 8,8200
Y99.0030 ud Escalera vertical de acceso al depdsito 275,0000
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PROYECTO DE MODERNIZACION Y MEJORA DE LA RED DE RIEGO DEL GOLFO, T.M. LA FRONTERA, ISLA DE EL HIERRO (SANTA CRUZ

DE TENERIFE)

MAQUINARIA

coDIGO ub RESUMEN PRECIO
CUBETAO1 ud Cubeta 7 m3 de capacidad para residuos 46,7800
102029f m? Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km 1,1444
102029v kmm? (Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km 0,1164
104001 m3 Riego, carga/descarga D<= 3 km 6,0100
MO01002 h Camidn hasta 130 CV 35,3000
M01003 h Camién 131/160 CV 36,1900
MO01006 h Camidn 241/310 CV 41,6200
M01007 h Camion 241/310 CV con grua 42,4500
MO01009 h Camidn cisterna riego agua 101/130 CV 39,8400
M01011 h Camion cisterna riego agua 161/190 CV 43,7200
M01014 h Camidn cisterna riego asfaltico 161/190 CV 12000 | 61,4600
M01020 h Camion volquete griia 101/130 CV 36,3400
MO01021 h Camidn volquete gria 131/160 CV 39,7000
M01022 h Camion volquete gria 161/190 CV 40,5700
MO01025 h Camidn volquete gria 191/240 CV 42,8500
M01032 h Dumper de obra, 1500 | 38,5500
MO01044 h Tractor ruedas hasta 100 CV 42,7700
MO01049 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 67,6000
MO01051 h Minicargadora ruedas 31/70 CV 42,6600
MO01053 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 51,1500
MO01054 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m? 34,4800
MO01055 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m? 40,9300
MO01058 h Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 68,2000
MO01059 h Retroexcavadora oruga hidraulica 161/190 CV 71,9000
MO01061 h Retroexcavadora ruedas hidrdulica 51/70 CV 46,8100
MO01064 h Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 64,0400
MO01081 h Compactador neumatico 101/130 CV, 27 t 49,5600
M01082 h Compactador vibro 71/100 CV 43,9000
MO01083 h Compactador vibro 101/130 CV 47,8400
M01084 h Compactador vibro 131/160 CV 50,8100
MO01088 h Extendedora aglomerado asféltico 71,6400
M01089 h Autohormigonera 71/100 CV, 2000 | 76,7700
M01090 h Grua autopropulsada telescpica 101/130 CV, 5t 32,1200
M01091 h Grua autopropulsada telescépica 131/160 CV, 6-12 t 32,6200
M01110 h Equipo pintabanda autopropulsado 43,7800
M01116 h Minirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 47,3900
M01120 h Autobomba hormigonar 20 m¥h, pluma hasta 32 m 74,6300
M01122 h Autobomba hormigonar 20 m¥h, pluma 37-42 m 99,2900
M02001 h Martillo hidrdulico hasta 500 kg, completo, sin mano de obra 1,1200
M02002 h Martillo hidraulico 501-1000 kg, completo, sin mano de obra 5,0300
M02004 h Matrtillo perforador hasta 30 CV, sin mano de obra 0,3000
M02007 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 5,8000
MO02015 h Hormigonera fija 250 | 25,8700
M02018 h Vibrador hormigén, sin mano de obra 4,2300
M02020 h Cisterna térmica 8000 | con rampa, sin mano de obra 12,1400
MO02031 h Radial hasta 30 CV, sin mano de obra 3,5800
M02033 h Barredora 29,9900
M02036 h Cortadora de pavimentos, sin mano de obra 1,7700
MO02037 h Equipo ligero marcas viales, sin mano de obra 8,2000
M02041 h Cazo cribador para retroexcavadora 1,7100
MO02042 h Matrtillo hidraulico 1501-2000 kg, completo 7,1200
M02045 h Hidrolimpiadora 1,9900
MO02048 m?2 Alquiler mensual de m? de andamio tubular normalizado 1,8000
M02056 h Equipo mecanico para realizacién de los trabajos de perforacion del muro y del terreno 80,0000
MO04005 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de obra 12,0800
M04017 h Grupo electrégeno 311/400 CV 79,5800
MO04037 h Grupo electrégeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,9600
MO06003 jor Vehiculo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 31,6400
MO06011 jor Vehiculo todoterreno 86-110 CV, sin mano de obra 41,8700
M08003 h Ordenador portatil estandar 14" 0,1600
ME10285 h Fresadora 1 a 2 metros ancho 372,5700
MVOO01 d Alquiler de equipo medidor de emisiones. Testo 10,1500
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PROYECTO DE MODERNIZACION Y MEJORA DE LA RED DE RIEGO DEL GOLFO, T.M. LA FRONTERA, ISLA DE EL HIERRO (SANTA CRUZ

DE TENERIFE)

MANO DE OBRA

CODIGO ub RESUMEN PRECIO
001004 h Oficial especialista 23,6900
001005 h Oficial de oficios 21,5000
001009 h Pedn 20,9100
003004 h Titulado superior o master de 1 a 3 afios de experiencia 24,7400
003006 h Titulado medio o grado de méas de 10 afios de experiencia 28,9100
003009 h Titulado medio o grado de 1 a 3 afios de experiencia 20,9700
003013 h Consultor senior especialista 52,0700
003044 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,3700
003046 jor Dieta manutencion dentro del territorio nacional 37,4000
003078 h Oficial electronico 31,8800
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PROYECTO DE MODERNIZACION Y MEJORA DE LA RED DE RIEGO DEL GOLFO, T.M. LA FRONTERA, ISLA DE EL HIERRO (SANTA CRUZ

DE TENERIFE)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
A22001 m  Prueba de presion de tuberia <4,0 MPa diametro 110<=g<=180 mm
Prueba de presion en tuberias de hasta 4,0 MPa de diametro mayor o igual de 110 mm y menor o igual a 180
mm, incluyendo agua de llenado, bomba de presurizacién, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y re-
alizacion de prueba en tramos superiores a 1000 m ante la direccin facultativa.
001035 0,0108 h  Cuadrilla de colocacién de tuberias 66,6900 0,72
MO01054 0,0120 h  Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m? 34,4800 0,41
M01011 0,0060 h  Camion cisterna riego agua 161/190 CV 43,7200 0,26
MO04037 0,0108 h  Grupo electrégeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,9600 0,01
1,40
TOTAL PARTIDA 1,40
A22014.HI m  Prueba de presion de tuberia de 1,6 MPa diametro 180 <9<300 mm El Hierro
Prueba de presion en tuberias de 1,6 MPa, de didmetro mayor de 180 mm y menor a 300 mm, incluyendo agua
de llenado, bomba de presurizacion, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realizacién de prueba
en tramos superiores a 1000 m ante la direccion facultativa.
001035 0,0180 h  Cuadrilla de colocacién de tuberias 66,6900 1,20
MO01054 0,0200 h  Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m? 34,4800 0,69
M01011 0,0100 h  Camion cisterna riego agua 161/190 CV 43,7200 0,44
MO04037 0,0180 h  Grupo electrégeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,9600 0,02
114011baHI 0,0008 m®  Hormigén armar HA-25/spb/20/I-lla, planta, D = 30 km. Isla de El 227,3300 0,18
Hierro
2,53
TOTAL PARTIDA 2,53
A22018.HI m  Prueba de presion de tuberia de 3,0 MPa didmetro 300<=g<=400 mm
Prueba de presion en tuberias de 3,0 MPa, de didmetro mayor o igual a 300 mm y menor o igual a 400 mm, inclu-
yendo agua de llenado, bomba de presurizacién, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realizacion
de prueba en tramos superiores a 1000 m ante la direccidn facultativa.
001035 0,0257 h  Cuadrilla de colocacion de tuberias 66,6900 1,71
MO01064 0,0210 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 64,0400 1,34
M01011 0,0140 h  Camidn cisterna riego agua 161/190 CV 43,7200 0,61
MO04037 0,0265 h  Grupo electrégeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,9600 0,03
114011baHlI 0,0035 m®  Hormigén armar HA-25/spb/20/I-I1a, planta, D = 30 km. Isla de El 227,3300 0,80
Hierro
4,49
TOTAL PARTIDA 4,49
A22021baHI m  Prueba de presion de tuberia de 4,0 MPa diametro 180 <0<300 mm El Hierro
Prueba de presion en tuberias de 4,0 MPa, de didmetro mayor de 180 mm y menor a 300 mm, incluyendo agua
de llenado, bomba de presurizacion, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga y realizacién de prueba
en tramos superiores a 1000 m ante la direccion facultativa.
001035 0,0180 h  Cuadrilla de colocacién de tuberias 66,6900 1,20
MO01054 0,0200 h  Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m? 34,4800 0,69
M01011 0,0100 h  Camion cisterna riego agua 161/190 CV 43,7200 0,44
MO04037 0,0180 h  Grupo electrégeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,9600 0,02
114011baHI 0,0018 m®  Hormigén armar HA-25/spb/20/I-l1a, planta, D = 30 km. Isla de El 227,3300 0,41
Hierro
2,76
TOTAL PARTIDA 2,76
APYMO1 ud Poste de madera apoyo Baja Tension
Poste de madera, apoyo linea aérea de media tension, con madera de pino, de 6 m de altura y 22 cm de didmetro
en base y 11 cm en cogolla, segin UNE-EN 14229,
APPSTMO1 1,0000 ud  Poste de maderah=6 m D 22 cm 150,0000 150,00
001004 2,0000 h  Oficial especialista 23,6900 47,38
001005 2,0000 h  Oficial de oficios 21,5000 43,00
M01020 1,0000 h  Camién volquete grda 101/130 CV 36,3400 36,34
MO01061 0,3400 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 51/70 CV 46,8100 15,92
292,64
TOTAL PARTIDA 292,64
B03044 m?  Revestimiento puente adherencia para soporte de hormigén
Revestimiento (imprimacién) puente de adherencia a base de resinas sintéticas para soporte de hormigdn in situ o
prefabricados lisos o sin absorcion superficial, para posterior aplicacién de morteros a base de cementos, previo li-
jado de imperfecciones, relleno de grietas con plaste a espatula o rasqueta, y una 22 mano a brocha o rodillo. Me-
dido en superficie real ejecutada. Resina de adherencia con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.
001004 0,2000 h  Oficial especialista 23,6900 474
001009 0,1000 h  Pedn 20,9100 2,09
P34120 0,1060 | Resina acabado pavimento hormigdn impreso (p.o.) 6,1100 0,65
7,48
TOTAL PARTIDA 7,48
CR_SUB_IMPAR ud Curso monitorizacién calidad de los retornos subsuperficiales
Incluye la imparticion del propio curso y el desplazamiento
003013 16,0000 h  Consultor senior especialista 52,0700 833,12
003006 16,0000 h  Titulado medio o grado de més de 10 afios de experiencia 28,9100 462,56
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PROYECTO DE MODERNIZACION Y MEJORA DE LA RED DE RIEGO DEL GOLFO, T.M.

DE TENERIFE)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

LA FRONTERA, ISLA DE EL HIERRO (SANTA CRUZ

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
003044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,3700 206,74
M08003 16,0000 h  Ordenador portatil estandar 14" 0,1600 2,56
1.504,98
TOTAL PARTIDA 1.504,98
CR_SUB_PREPA ud Preparacion de la documentacion
Preparacion del curso. No incluye material divulgativo
MO08003 12,0000 h  Ordenador portatil estandar 14" 0,1600 1,92
003013 6,0000 h  Consultor senior especialista 52,0700 312,42
003006 6,0000 h  Titulado medio o grado de mas de 10 afios de experiencia 28,9100 173,46
487,80
TOTAL PARTIDA 487,80
CR_SUP_IMPART ud Curso monitorizacion calidad de los retornos superficiales
Incluye la imparticion del propio curso y el desplazamiento
003013 16,0000 h  Consultor senior especialista 52,0700 833,12
003006 16,0000 h  Titulado medio o grado de més de 10 afios de experiencia 28,9100 462,56
003044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,3700 206,74
MO08003 16,0000 h  Ordenador portatil estandar 14" 0,1600 2,56
1.504,98
TOTAL PARTIDA 1.504,98
CR_SUP_PREPA ud Preparacion de la documentacion
Preparacion del curso. No incluye material divulgativo
M08003 12,0000 h  Ordenador portatil estandar 14" 0,1600 1,92
003013 6,0000 h  Consultor senior especialista 52,0700 312,42
003006 6,0000 h  Titulado medio o grado de mas de 10 afios de experiencia 28,9100 173,46
487,80
TOTAL PARTIDA 487,80
C_CA_IMPA ud Curso monitorizacién de calidad del agua entrante
Incluye la imparticion del propio curso y el desplazamiento
003013 16,0000 h  Consultor senior especialista 52,0700 833,12
003006 16,0000 h  Titulado medio o grado de més de 10 afios de experiencia 28,9100 462,56
003044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,3700 206,74
M08003 16,0000 h  Ordenador portatil estandar 14" 0,1600 2,56
1.504,98
TOTAL PARTIDA 1.504,98
C_CA_PREP ud Preparacion de la documentacion
Preparacion del curso. No incluye material divulgativo
MO08003 12,0000 h  Ordenador portatil estandar 14" 0,1600 1,92
003013 6,0000 h  Consultor senior especialista 52,0700 312,42
003006 6,0000 h  Titulado medio o grado de mas de 10 afios de experiencia 28,9100 173,46
487,80
TOTAL PARTIDA 487,80
C_G_IMPAR ud Curso general en BPA
Incluye la imparticion del propio curso y el desplazamiento
003013 28,0000 h  Consultor senior especialista 52,0700 1.457,96
003006 28,0000 h  Titulado medio o grado de mas de 10 afios de experiencia 28,9100 809,48
003044 8,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,3700 826,96
3.094,40
TOTAL PARTIDA 3.094,40
C_G_PREPA ud Preparacion de la documentacion
Preparacion del curso. No incluye material divulgativo.
003013 8,0000 h  Consultor senior especialista 52,0700 416,56
003006 10,0000 h  Titulado medio o grado de més de 10 afios de experiencia 28,9100 289,10
705,66
TOTAL PARTIDA 705,66
C_VF_IMPA ud Curso de BPA para el sostenimiento de los agrosistemas y su paisaje
Incluye la imparticion del propio curso y el desplazamiento
003013 16,0000 h  Consultor senior especialista 52,0700 833,12
003006 16,0000 h  Titulado medio o grado de més de 10 afios de experiencia 28,9100 462,56
003044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,3700 206,74
M08003 16,0000 h  Ordenador portatil estandar 14" 0,1600 2,56
1.504,98
TOTAL PARTIDA 1.504,98
C_VF_PREP ud Preparacion de la documentacion
Preparacion del curso. No incluye material divulgativo
MO08003 12,0000 h  Ordenador portatil estandar 14" 0,1600 1,92
003013 6,0000 h  Consultor senior especialista 52,0700 312,42
003006 6,0000 h  Titulado medio o grado de mas de 10 afios de experiencia 28,9100 173,46
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PROYECTO DE MODERNIZACION Y MEJORA DE LA RED DE RIEGO DEL GOLFO, T.M. LA FRONTERA, ISLA DE EL HIERRO (SANTA CRUZ
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
487,80
TOTAL PARTIDA 487,80
DMTAPYMO1 ud Desmontaje Apoyo madera Baja Tension
Desmontaje apoyo de madera de Baja Tensidn, con recuperacion.
001004 2,5000 h  Oficial especialista 23,6900 59,23
001005 2,5000 h  Oficial de oficios 21,5000 53,75
MO01007 0,1000 h  Camién 241/310 CV con grda 42,4500 425
117,23
TOTAL PARTIDA 117,23
E0185 ud Anclaje tuberia A.G. @ 250mm a pavimento o pared de edificio de bombeo

Anclaje de tuberia A.G. de didmetro 250, mediante perfileria metalica anclada al suelo mediante varilla roscada e
inyectada con lechada de cemento o lechada quimica,con colocacion de abrazadera.

001004 2,0000 h  Oficial especialista 23,6900 47,38
001009 2,0000 h  Peén 20,9100 41,82
P900023 1,0000 ud  Abrazadera para tubo de 10" itornillos y EPDM 5 mm 150,4500 150,45
MO02004 0,5000 h  Martillo perforador hasta 30 CV, sin mano de obra 0,3000 0,15
E01MBAAO 4,0000 ud  Resina de inyeccion epoxi p/anclaje quimico 44,0300 176,12
P34047 0,0100 | Minio electrolitico (p.o.) 12,8600 0,13
P01145HI 20,3600 kg  Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) El Hierro 5,1300 104,45
520,50
TOTAL PARTIDA 520,50
E02221 m  Tubo flexible de PE, diametro nominal 50 mm enterrado (Normal), instalado
Canalizacién enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de 50 mm de didmetro nominal (exterior), resistencia a la compresion 450 N, resistencia al impacto pa-
ra uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guia interior para el pa-
so de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexién, totalmente instalado.
001004 0,0520 h  Oficial especialista 23,6900 1,23
P25161 1,0000 m  Tubo flexible de PE, didmetro nominal 50 mm (Normal) (p.o.) 0,5500 0,55
1,78
TOTAL PARTIDA 1,78
EMLTBT1 m Lineatensada bt rz 0,6/1 kV 3x95 Al/54,6 Alm
Linea tensada de B.T. de conductor RZ 0,6/1 kV 3x95 Al/54,6 Alm. Incluso: 1,03 Metros de cable RZ 0,6/1 kV
3x95 Al/54,6 Alm Acopio, transporte de materiales, tendido, tensado, retencionado del conductor y transporte de
material sobrante a vertedero autorizado.
001004 0,0600 h  Oficial especialista 23,6900 1,42
001005 0,1310 h  Oficial de oficios 21,5000 2,82
MO01020 0,0900 h  Camidn volquete grda 101/130 CV 36,3400 3,27
EMLTBT2 1,0300 m  Cable RZ 0,6/1 kV 3x95 Al/54,6 Alm 4,9500 5,10
12,61
TOTAL PARTIDA 12,61
102019 m®  Excavacion y acopio tierra excavada, terreno compacto
Excavacion y acopio a pie de maquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfeccion que pue-
da obtenerse con la maquina, sin refino de los mismos. En terreno compacto. Volumen del terreno, medido sobre
perfil.
MO01058 0,0155 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 68,2000 1,06
1,06
TOTAL PARTIDA 1,06
102020 m®  Excavacion y acopio tierra excavada, terreno transito
Excavacion y acopio a pie de maquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfeccién que pue-
da obtenerse con la maquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo transito. Volumen del terreno, medido so-
bre perfil.
MO01058 0,0190 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 68,2000 1,30
1,30
TOTAL PARTIDA 1,30
102025 mé  Excavacion roca masas continuas con medios mecanicos
Excavacion en terreno roca, con medios mecanicos especiales, para excavaciones en masas continuas, incluyen-
do extraccion y acopio a pie de maquina, medido sobre perfil.
MO01058 0,3800 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 68,2000 25,92
M02042 0,2800 h  Martillo hidraulico 1501-2000 kg, completo 7,1200 1,99
27,91
TOTAL PARTIDA 27,91
102029da m® Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 30 km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitacién de tonelaje, a
una distancia de 30 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de carga y descarga, sin
incluir el importe de la pala cargadora. Segun célculo en hoja aparte.
102029f 1,0000 m3  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km 1,1444 1,14
102029v 30,0000 kmm?3(Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km 0,1164 3,49
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4,63
TOTAL PARTIDA 4,63
103001 mé  Excavacion manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m
Excavacién manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno compacto y zonas de dificil
acceso. Para cimentaciones y obras de fabrica, medido sobre perfil.
001009 2,1250 h  Peén 20,9100 44,43
44,43
TOTAL PARTIDA 44,43
103010 mé  Excavacion manual pozo hasta 1,3 m profundidad, terreno compacto
Excavacién en pozo (picado y elevacion) hasta 1,3 m de profundidad, de forma manual, en terreno compacto, me-
dido sobre perfil.
001009 24650 h  Pedn 20,9100 51,54
51,54
TOTAL PARTIDA 51,54
103017 m?  Refino manual de la excavacion para cimentaciones y obras de fabrica
Refinado de paredes y fondos de zanjas por medios manuales, para cimentaciones y obras de fabrica.
001009 0,3000 h  Peén 20,9100 6,27
6,27
TOTAL PARTIDA 6,27
104002 m® Riego a humedad dptima para compactacion 80 I/m?, A1-A3, D<=3 km
Riego a humedad dptima para la compactacién de tierras comprendidas en los grupos desde A-1 hasta A-3
(H.R.B.), sub-bases y firmes, incluido carga y transporte de agua hasta pie de obra y riego a presion, con un reco-
rrido en carga de "D" menor o igual a 3 km y retorno en vacio. Precio referido a m® de material compactado con
una dosificacion indicativa de 80 I/m3 compactado.
104001 0,0800 m® Riego, carga/descarga D<= 3 km 6,0100 0,48
0,48
TOTAL PARTIDA 0,48
108014 m?  Construccion de riego de imprimacion
Construccion de 1 m? de riego de adherencia o imprimacion, complementario al coste del bettin o de la emulsién.
001009 0,0010 h  Pedn 20,9100 0,02
M01002 0,0020 h ~ Camién hasta 130 CV 35,3000 0,07
M02020 0,0020 h  Cisterna térmica 8000 | con rampa, sin mano de obra 12,1400 0,02
0,11
TOTAL PARTIDA 0,11
108031 m2  Barrido previo a imprimacion
M01044 0,0020 h  Tractor ruedas hasta 100 CV 42,7700 0,09
M02033 0,0020 h  Barredora 29,9900 0,06
0,15
TOTAL PARTIDA 0,15
109049 m  Premarcaje de marca vial
Premarcaje de marca vial.
001004 0,0020 h  Oficial especialista 23,6900 0,05
001009 0,0020 h  Peén 20,9100 0,04
M02037 0,0020 h  Equipo ligero marcas viales, sin mano de obra 8,2000 0,02
0,11
TOTAL PARTIDA 0,11
109057 m®  Excavacion manual para de pozo para cimentacion de sefiales
Apertura manual de pozo para cimentacion para sefiales o similar con un volumen comprendido entre 0,025 -
0,40 m3/ud, realiado en terrenos naturales excluidos los de gran dureza (roca, transito, hormigén, ceramica, etc).
Contempla el extendido de las tierras sobrantes.
001009 2,6800 h  Pedn 20,9100 56,04
56,04
TOTAL PARTIDA 56,04
113005HI mé  Mortero cemento y arena M-7,5 (1/5), D<= 20 km. El Hierro
Mortero de cemento y arena M-7,5 (dosificacion 1/5), a una distancia maxima de 20 km. En la Isla de Hierro
001009 2,6000 h  Pedn 20,9100 54,37
P01154HI 0,2900 t Cemento CEM II/A-P 42,5 R sacos (p.o.) El Hierro 201,8600 58,54
P02001HI 1,0700 m®  Arena (p.o.) El Hierro 35,4100 37,89
P01001 0,2550 m®  Agua (p.0.) 0,8800 0,22
102029da 1,1000 m3  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 30 km 4,6300 5,09
156,11
TOTAL PARTIDA 156,11
113006HI m®  Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km. El Hierro
Mortero de cemento y arena M-5 (dosificacion 1/6), a una distancia maxima de 20 km.
001009 2,5000 h  Peén 20,9100 52,28
P01154HI 0,2500 t Cemento CEM II/A-P 42,5 R sacos (p.o.) El Hierro 201,8600 50,47
P02001HI 1,000 m3  Arena (p.o.) El Hierro 35,4100 38,95
P01001 0,2550 m®  Agua (p.0.) 0,8800 0,22
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MO02015 0,4000 h  Hormigonera fija 250 | 25,8700 10,35
152,27
TOTAL PARTIDA 152,27
113006baHI mé  Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D = 30 km EI Hierro
Mortero de cemento y arena M-5 (dosificacion 1/6), a una distancia igual a 30 km. El Hierro.
001009 2,5000 h  Peon 20,9100 52,28
P01006HI 0,2500 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) El Hierro 201,8600 50,47
P02001HI 1,1000 m3  Arena (p.o.) El Hierro 35,4100 38,95
P02999ba 1,000 m3  Suplemeto suministro de &ridos, por D superior a 20 km, d = 10 km 1,0800 1,19
P01001 0,2550 m®  Agua (p.0.) 0,8800 0,22
MO02015 0,4000 h  Hormigonera fija 250 | 25,8700 10,35
153,46
TOTAL PARTIDA 153,46
113006caHI mé  Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D = 40 km EI Hierro
Mortero de cemento y arena M-5 (dosificacion 1/6), a una distancia igual a 40 km. El Hierro
001009 2,5000 h  Peon 20,9100 52,28
P01004HI 0,2500t  Cemento CEM | 42,5 R en sacos (p.o.) El Hierro 152,0000 38,00
P02001HI 1,1000 m3  Arena (p.o.) El Hierro 35,4100 38,95
P02999ca 1,1000 m3  Suplemeto suministro de &ridos, por D superior a 20 km, d = 20 km 2,1500 2,37
P01001 0,2550 m®  Agua (p.0.) 0,8800 0,22
MO02015 0,4000 h  Hormigonera fija 250 | 25,8700 10,35
142,17
TOTAL PARTIDA 142,17
114006HI m®  Hormigon en masa HM-20, drido 20 , "in situ", D=40km EI Hierro

Hormigén en masa HM-20 (20 N/mm2 de resistencia caracteristica) con arido rodado de 40 mm de tamafio maxi-
mo y distancia de la arena y grava de 40 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra.

001009 3,0000 h  Pedn 20,9100 62,73
P01006HI 0,3550 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) El Hierro 201,8600 71,66
P02001HI 0,4030 m®  Arena (p.o.) El Hierro 35,4100 14,27
P02009HI 0,8060 m®  Grava (p.o.) El Hierro 18,9000 15,23
P01001 0,1600 m®  Agua (p.0.) 0,8800 0,14
M02015 0,5000 h  Hormigonera fija 250 | 25,8700 12,94
P02999ca 1,2090 m3  Suplemeto suministro de aridos, por D superior a 20 km, d = 20 km 2,1500 2,60
179,57
TOTAL PARTIDA 179,57
114007HI mé  Hormigén en masa HM-20/spb/40/l, ari. machacado, "in situ", D<=20 km, Hierro
Hormigdn en masa HM-20 (20 N/mm? de resistencia caracteristica) con drido machacado de 40 mm de tamafio
maximo y distancia maxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra.
001009 3,0000 h  Peén 20,9100 62,73
P01006HI 0,2950 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) El Hierro 201,8600 59,55
P02001HI 0,4030 m®  Arena (p.o.) El Hierro 35,4100 14,27
P02009HI 0,8060 m®  Grava (p.o.) El Hierro 18,9000 15,23
P01001 0,1800 m®  Agua (p.0.) 0,8800 0,16
M02015 0,5000 h  Hormigonera fija 250 | 25,8700 12,94
164,88
TOTAL PARTIDA 164,88
114009baHI m®  Hormigdn en masa HM-20/spb/20/1, planta, D = 30 km. El Hierro
Hormigdn en masa HM-20 (20 N/mm? de resistencia caracteristica) con drido de 20 mm de tamafio maximo, elabo-
rado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra. El Hierro
001009 1,4000 h  Pedn 20,9100 29,27
P03004HI 1,0000 m®  Hormigdn estructural en masa HM-20/spb/20/1, arido 20 mm (p.o.). 168,4500 168,45
El Hierro
P03999ba 1,0000 ud  Suplemento suministro hormigén, d = 10 km 4,9400 4,94
M02018 0,1000 h  Vibrador hormigdn, sin mano de obra 4,2300 0,42
203,08
TOTAL PARTIDA 203,08
114030 m®  Puesta en obra hormigén volimenes aislados <1 m?
Mayor precio de puesta en obra de hormigdn de obras de fabrica, de volimenes inferiores a 1 m3, sin incluir enco-
frados, hormigones ni armaduras.
001009 1,4000 h  Pedn 20,9100 29,27
29,27
TOTAL PARTIDA 29,27
114031 m®  Puesta en obra hormigén con bomba 32 m
Mayor precio de puesta en obra de hormigdn, impulsado por bomba de hormigén de 32 m de pluma, para muros,
losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.
001009 0,2000 h  Pedn 20,9100 4,18
M01120 0,1500 h  Autobomba hormigonar 20 m¥h, pluma hasta 32 m 74,6300 11,19
15,37
TOTAL PARTIDA 15,37
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114034 m®  Puesta en obra hormigén con bomba 42 m
Mayor precio de puesta en obra de hormigdn, impulsado por bomba de hormigén de 42 m de pluma, para muros,
losas, forjados, efc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

001009 0,2000 h  Peén 20,9100 4,18
M01122 0,1500 h  Autobomba hormigonar 20 m¥h, pluma 37-42 m 99,2900 14,89
19,07
TOTAL PARTIDA 19,07
115001 kg Acero corrugado, @ 5-14 mm, B-400S/SD, colocado
Acero corrugado, didmetro 5 a 14 mm, B-400S/SD, colocado en obra.
001004 0,0180 h  Oficial especialista 23,6900 0,43
001009 0,0180 h  Pedn 20,9100 0,38
P01047 1,0500 kg  Acero B400S/SD (400 N/mm? limite eldstico) (p.o.) 0,8700 0,91
P01045 0,0150 kg  Alambre (p.0.) 1,6000 0,02
1,74
TOTAL PARTIDA 1,74
115005HI m?2  Malla electrosoldada ME 15x15 @ 6-6 mm, B500T, colocada El Hierro
Acero en malla electrosoldada de 6 mm de didmetro y reticula de 15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.
001004 0,0120 h  Oficial especialista 23,6900 0,28
001009 0,0120 h  Pedn 20,9100 0,25
PO1049HI 1,1000 m?  Malla electrosoldada ME 15x15 ¢ 6-6 B500T (p.o.) El Hierro 2,8300 3,11
P01045 0,0100 kg  Alambre (p.0.) 1,6000 0,02
MO01020 0,0070 h  Camién volquete gria 101/130 CV 36,3400 0,25
3,91
TOTAL PARTIDA 3,91
115007HI m2  Malla electrosoldada ME 15x15 o 10-10 mm, B500T, colocada El Hierro
Acero en malla electrosoldada de 10 mm de didmetro y reticula de 15x15 cm, colocada en obra isla de El Hierro,
incluidos solapes.
001004 0,0330 h  Oficial especialista 23,6900 0,78
001009 0,0330 h  Pedn 20,9100 0,69
P01051HI 1,1000 m2  Malla electrosoldada ME 15x15 @ 10-10 B500T (p.o.) El Hierro 6,3300 6,96
P01045 0,0100 kg Alambre (p.0.) 1,6000 0,02
MO01020 0,0190 h  Camidn volquete gria 101/130 CV 36,3400 0,69
9,14
TOTAL PARTIDA 9,14
116004 m2 Encofrado y desencofrado muros, 1,5<h<=3m
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxi-
liares.
001004 0,5100 h  Oficial especialista 23,6900 12,08
001009 0,5100 h  Pedn 20,9100 10,66
P01033 0,0020 m®  Madera encofrar (p.o.) 262,5500 0,53
P01038 0,0600 ud  Panel metalico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 20,6900 1,24
P01044 0,0500 kg  Puntas (p.0.) 2,1900 0,11
P01045 0,0500 kg  Alambre (p.0.) 1,6000 0,08
P01042 0,0700 | Aceite de desencofrado, encofrados metalicos (p.o.) 2,5700 0,18
24,88
TOTAL PARTIDA 24,88
001017 h  Cuadrilla A
Cuadrilla formada por un oficial especialista, un oficial de oficios y 1/2 pedn.
001004 1,0000 h  Oficial especialista 23,6900 23,69
001005 1,0000 h  Oficial de oficios 21,5000 21,50
001009 0,5000 h  Pedn 20,9100 10,46
55,65
TOTAL PARTIDA 55,65
001018 h  CuadrillaB
Cuadrilla formada por un oficial especialista y un pedn.
001004 1,0000 h  Oficial especialista 23,6900 23,69
001009 1,0000 h ~ Pedn 20,9100 20,91
44,60
TOTAL PARTIDA 44,60
001035 h  Cuadrilla de colocacién de tuberias
Cuadrilla formada por un oficial especialista y dos oficiales de oficios.
001004 1,0000 h  Oficial especialista 23,6900 23,69
001005 2,0000 h  Oficial de oficios 21,5000 43,00
66,69
TOTAL PARTIDA 66,69
P02999ba m®  Suplemeto suministro de éridos, por D superior a 20 km, d = 10 km
P02999v 10,0000 kmm?(Var. dist.) Suplemento suministro aridos D> 20 km 0,1075 1,08
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1,08
TOTAL PARTIDA 1,08
P02999ca m®  Suplemeto suministro de éridos, por D superior a 20 km, d = 20 km
P02999v 20,0000 kmm3(Var. dist.) Suplemento suministro &ridos D> 20 km 0,1075 2,15
2,15
TOTAL PARTIDA 2,15
P03999ba ud Suplemento suministro hormigén, d = 10 km
P03999v 10,0000 kmud (Variable distancia) Suplemento suministro hormigén 0,4940 4,94
4,94
TOTAL PARTIDA 4,94
TRG.B009 m? Enfoscado sin maestrear y fratasado, paramento vertical
Enfoscado sin maestrear y fratasado con mortero de cemento y arena 0/4 de cantera, en paramentos verticales
de arqueta.Terminado.
001018 0,3100 h  Cuadrilla B 44,6000 13,83
113006HI 0,0200 m®  Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km. El Hierro 152,2700 3,05
16,88
TOTAL PARTIDA 16,88
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080425 ud Pértiga de salvamento eléctrico
Pértiga de salvamento eléctrico.
080425N 1,0000 ud  Pértica de salvamento eléctrico 113,3900 113,39
113,39
MatEHAIES. ....eveveeverereete et 113,39
TOTAL PARTIDA 113,39
A01004 mé  Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno transito
Excavacion mecénica de zanjas para tuberias hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora hasta 4 m de pro-
fundidad, en terreno transito-compacto, medido sobre perfil.
001009 0,0530 h  Peén 20,9100 1,11
MO01058 0,0530 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 68,2000 3,61
4,72
Mano de 0Bra........cccveieecrereee et 1,11
Maquinaria 3,61
TOTAL PARTIDA 4,72
A01005 m®  Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno roca
Excavacién mecanica de zanjas para tuberias, con retroexcavadora y martillo hidraulico, hasta 4 m de profundi-
dad, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida extraccién de los materiales excavados a pie de zanja.
001009 0,5000 h  Pedn 20,9100 10,46
MO01058 0,5000 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 68,2000 34,10
MO02042 0,4000 h  Martillo hidraulico 1501-2000 kg, completo 7,1200 2,85
47,4
Mano de 0Dra.......ccecveieeireeee e s 10,46
MAQUINAMA ovvoveverieieeeesesseeese s ssessesssssseenes 36,95
TOTAL PARTIDA 47,41
A01014 m®  Excavacion mecanica zanja tuberias en zonas de dificil maniobrabilidad con minirretroexcavadora,
terreno compacto
Excavacién mecanica de zanja para tuberias hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de dificil maniobrabilidad, con
miniretroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.
001009 0,2400 h  Pedn 20,9100 5,02
M01116 0,2400 h  Minirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 47,3900 11,37
16,39
Mano de 0Bra.........cvvcueieeireeeee et 5,02
MAQUINATA ..o ssessessssssesnes 11,37
TOTAL PARTIDA 16,39
A01019 m®  Relleno, compactado mecanico zanjas, material seleccionado procedente de las propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecanicos de zanjas con material procedente de las propias excavaciones se-
leccionado mediante cazo cribador.
001009 0,1000 h  Pedn 20,9100 2,09
MO01049 0,0200 h  Pala cargadora oruga 131/160 CV 67,6000 1,35
MO01058 0,0800 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 68,2000 5,46
M02041 0,0800 h  Cazo cribador para retroexcavadora 1,7100 0,14
9,04
ManNO A8 OBIA......couiveveerierierieieieeses e 2,09
MAQUINATIA ..ot 6,94
TOTAL PARTIDA 9,04
A04002HI m  Tuberia de fundicién ductil, o 200 mm, clase C40, colocada, El Hierro
Tuberia de fundicion ductil, 200 mm de didmetro nominal, y Clase de Presién C 40, fabricada segun norma UNE
EN 545:2011 con revestimiento exterior de cincmetalico, cubierto por una capa de acabado de un producto bitumi-
nosos
P13002HI 1,0000 m  Tubo fundicién @ 200 mm clase C40 (p.o.) El Hierro 83,1500 83,15
001017 0,0910 h  Cuadrilla A 55,6500 5,06
MO01020 0,1250 h  Camion volquete gria 101/130 CV 36,3400 454
A22021baHI 1,0000 m  Prueba de presion de tuberia de 4,0 MPa diametro 180 <¢<300 2,7600 2,76
mm El Hierro
95,51
Mano de 0Bra.......c.cvvcueieecieieee e 6,31
MAQUINAMA ovvvverereeiseeesessiee s sseessssssssesessessensssssesses 5,68
MaEHEIES. ....cv. vt 83,51
TOTAL PARTIDA 95,51
A05006HI ud Codo fundicion, bridas, 102%<a<=90%, o 400 mm, instalado. El Hierro.
Codo de fundicién ductil 10°<a<=90°, de 400 mm de didmetro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de
acople por bridas orientables fabricado segtin norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi segtin norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto. El Hierro.
001035 1,5000 h  Cuadrilla de colocacion de tuberias 66,6900 100,04
P14006HI 1,0000 ud  Codo fundicién bridas 10%<a<=90°, @ 400 mm (p.o.) El Hierro 828,0400 828,04
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PROYECTO DE MODERNIZACION Y MEJORA DE LA RED DE RIEGO DEL GOLFO, T.M. LA FRONTERA, ISLA DE EL HIERRO (SANTA CRUZ
DE TENERIFE)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
M01020 0,2500 h ~ Camidn volquete grua 101/130 CV 36,3400 9,09
937,17
Man0 de ODra.......c.vveieieierieecee s 100,04
Magquinaria .... 9,09
MaEHEIES. ....cvueveveeecisree e s 828,04
TOTAL PARTIDA 937,17
A06021 m  Tuberia PVC, o 160 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
Tuberia de PVC rigida de 160 mm de didmetro y 1,6 MPa de presion de servicio y unién por junta de goma o por
encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacién y prueba. No incluye las piezas especiales, ni
la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material
seleccionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las ne-
cesidades del proyecto.
P16021 1,0000 m  Tubo PVC ¢ 160 mm, 1,6 MPa, junta de goma o encolar (p.0.) 17,1100 17,11
001017 0,0300 h  Cuadrilla A 55,6500 1,67
MO01020 0,0240 h  Camion volquete gria 101/130 CV 36,3400 0,87
A22001 1,0000 m  Prueba de presion de tuberia <4,0 MPa didmetro 110<=0g<=180 mm 1,4000 1,40
21,05
Man0 de ODra.......covveieeieieriee s 2,39
MAQUINATA covvevevereeiseeesessie s ssessessssssesnns 1,56
MatEHAIES. .....cvvereereiecte ettt s 17,11
TOTAL PARTIDA 21,05
A08001 m  Tuberia PE100, o 25 mm, 1,6 MPa, colocada
Tuberia de polietileno PE 100 de 25 mm de didmetro y 1,6 MPa de presién de trabajo y union por manguito elec-
trosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye la
excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las necesi-
dades del proyecto.
P19001 1,0000 m  Tubo de PE100 @ 25 mm, 1,6 MPa (p.0.) 0,4700 0,47
%10.0P 10,0000 %  Parte proporcional de piezas especiales 0,4700 0,05
001017 0,0062 h  Cuadrilla A 55,6500 0,35
M01020 0,0030 h  Camidn volquete grua 101/130 CV 36,3400 0,11
0,98
Man0 de ODFa.......covvereerereriee s 0,35
Maquinaria .... 0,11
Materiales...... 0,47
(0T OO RP RPN 0,05
TOTAL PARTIDA 0,98
A10004 ud Valvula compuerta, g 200 mm, 1,6 MPa, instalada
Valvula de compuerta de diametro 200 mm, presién de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elastico,
cuerpo, tapa y compuerta de fundicion ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frio, reves-
timiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tdricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosién (cincada), embridada, con volante
y tomilleria incluidos, instalada.
001018 0,8000 h  Cuadrilla B 44,6000 35,68
P15004 1,0000 ud  Vélvula compuerta @ 200 mm 1,6 MPa (p.0.) 178,6600 178,66
214,34
MaNO A€ ODIA......cuuueveveeriirierieieieeeesersesees e 35,68
MaEHEIES. ....cv.vvevecrctreee e 178,66
TOTAL PARTIDA 214,34
A10005 ud Valvula compuerta, o 250 mm, 1,6 MPa, instalada
Vélvula de compuerta de didmetro 250 mm, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elstico,
cuerpo, tapa y compuerta de fundicién ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AlSI 420 comprimido en frio, reves-
timiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tdricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosién (cincada), embridada, con volante
y tornilleria incluidos, instalada.
001018 1,0500 h  Cuadrilla B 44,6000 46,83
P15005 1,0000 ud  Valvula compuerta @ 250 mm 1,6 MPa (p.0.) 291,9600 291,96
338,79
Man0 de ODra.......covveveeieriee s 46,83
MaLEHAIES.....voocveeeecricrierierere e 291,96
TOTAL PARTIDA 338,79
A10007 ud Valvula compuerta, 6 400 mm, 1,6 MPa, instalada

Valvula de compuerta de diametro 400 mm, presién de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elastico,
cuerpo, tapa y compuerta de fundicion ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frio, reves-
timiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tdricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosién (cincada), embridada, con volante
y tomilleria incluidos, instalada.

001018 2,1000 h  Cuadrilla B 44,6000 93,66
P15007 1,0000 ud  Valvula compuerta g 400 mm 1,6 MPa (p.0.) 1.048,2700 1.048,27
M01090 2,1000 h  Grua autopropulsada telescépica 101/130 CV, 5t 32,1200 67,45
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PROYECTO DE MODERNIZACION Y MEJORA DE LA RED DE RIEGO DEL GOLFO, T.M. LA FRONTERA, ISLA DE EL HIERRO (SANTA CRUZ
DE TENERIFE)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
1.209,38
Mano de obra 93,66
Magquinaria .... 67,45
MaLEHAIES.....voocveeeecriereeriererse e 1.048,27
TOTAL PARTIDA 1.209,38
A10007HI ud Valvula mariposa, @ 400 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada isla de El Hierro
Valvula de mariposa de didmetro 400 mm, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundicién ductil
GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre
junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, volante, con p.p.
de juntas y tornilleria, instalada. EI Hierro
001018 2,0000 h  Cuadrilla B 44,6000 89,20
P15056HI 1,0000 ud  Vaélvula mariposa @ 400 mm 1,6 MPa embridada (p.o.) El Hierro 1.652,0500 1.652,05
M01090 2,1000 h  Grua autopropulsada telescépica 101/130 CV, 5t 32,1200 67,45
1.808,70
Mano de obra 89,20
Magquinaria .... 67,45
MaEHEIES. ....cevvveeecisiee e 1.652,05
TOTAL PARTIDA 1.808,70
A10014 ud Valvula mariposa, @ 300 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada
Vélvula de mariposa de didmetro 300 mm, presién de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundicion ductil
GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable
sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, volante,
con p.p. de juntas y tornilleria, instalada.
001018 2,0000 h  Cuadrilla B 44,6000 89,20
P15014 1,0000 ud  Valvula mariposa @ 300 mm 1,6 MPa tipo wafer (p.0.) 381,0400 381,04
470,24
Man0 de ODFa.......covvereerereriee s 89,20
MaLEHAIES.....vooveevecriereerieiere e 381,04
TOTAL PARTIDA 470,24
A10019 ud Valvula esfera, @ 25 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce, instalada
Valvula de esfera de didmetro 25 mm, presion de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con cuerpo de bronce, instala-
da.
001004 0,5000 h  Oficial especialista 23,6900 11,85
P15019 1,0000 ud  Valvula esfera @ 25 mm 2,5 MPa (p.o.) 27,6500 27,65
39,50
Mano de obra 11,85
MatEHAIES. .. .ecvvereerereete et 27,65
TOTAL PARTIDA 39,50
A10046 ud Carrete desmontaje fundicion, @ 200 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundicion ductil con bridas, de 200 mm de didmetro, 1,6 MPa, revestimiento de epo-
xi-poliéster, con tornilleria bicromatada, instalado.
001017 1,3000 h  Cuadrilla A 55,6500 72,35
P15042 1,0000 ud  Carrete desmontaje fundicion @ 200 mm (p.o.) 201,2000 201,20
MO01020 0,4500 h  Camidn volquete grda 101/130 CV 36,3400 16,35
289,90
MaNO A€ ODIA......cuuueveveeriirierieieieeeesersesees e 72,35
Magquinaria .... 16,35
MaLEHAIES.....voocveerecrierieriereresese e 201,20
TOTAL PARTIDA 289,90
A10047 ud Carrete desmontaje fundicion, o 250 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundicion ductil con bridas, de 250 mm de diametro, 1,6 MPa, revestimiento de epo-
xi-poliéster, con tornilleria bicromatada, instalado.
001017 1,4000 h  Cuadrilla A 55,6500 77,91
P15043 1,0000 ud  Carrete desmontaje fundicion @ 250 mm (p.o.) 328,2800 328,28
MO01020 0,5500 h  Camidn volquete grua 101/130 CV 36,3400 19,99
426,18
Mano de obra 77,91
Magquinaria .... 19,99
MatEHAIES. .....cvververeieete ettt 328,28
TOTAL PARTIDA 426,18

A10050 ud Carrete desmontaje fundicién, @ 400 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundicion ductil con bridas, de 400 mm de didmetro, 1,6 MPa, revestimiento de epo-
xi-poliéster, con tomnilleria bicromatada, instalado.

001017 1,7000 h  Cuadrilla A 55,6500 94,61
P15046 1,0000 ud  Carrete desmontaje fundicion @ 400 mm (p.o.) 675,3600 675,36
MO01020 0,8500 h  Camion volquete gria 101/130 CV 36,3400 30,89
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PROYECTO DE MODERNIZACION Y MEJORA DE LA RED DE RIEGO DEL GOLFO, T.M. LA FRONTERA, ISLA DE EL HIERRO (SANTA CRUZ
DE TENERIFE)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
800,86
Mano de obra 94,61
Maquinaria..... 30,89
MaLEHAIES.....voocveeeecriereeriererse e 675,36
TOTAL PARTIDA 800,86
A10055 ud Valvula compuerta, @ 80 mm, 1,6 MPa, instalada
Valvula de compuerta de diametro 80 mm, presidn de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elastico, cuer-
po, tapa y compuerta de fundicion ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frio, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tdricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosién (cincada), embridada o ranurada,
con volante y tornilleria incluidos, instalada.
001004 1,1000 h  Oficial especialista 23,6900 26,06
P15051 1,0000 ud  Valvula compuerta g 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 59,7700 59,77
85,83
MaNO A8 OBIA......coucveeeerieriereeieieeesser e 26,06
MatEHAIES. .. .ecvververieee et 59,77
TOTAL PARTIDA 85,83
A24002HI m  Tuberia de acero galvanizado ¢ 4" (e = 3,6 mm) soldada colocada, El Hierro
Tuberia de acero galvanizado @ 4" (e = 3,6 mm) lisa, soldada, incluso parte proporcional de piezas especiales,
instalada aérea o en zanja. No se contempla la limpieza de la red, ni las pruebas de presion de la tuberia, que se
deberan valorar aparte. Puesta a pie de obra en la Isla de El Hierro
P11102HI 1,0000 m  Tubo acero galvanizado @ 4" liso (e= 3,6 mm) (p.o.) El Hierro 29,8600 29,86
P11109 1,0000 ud  Parte proporcional piezas especiales tuberia ¢ 4" e= 3,6 mm (p.o.) 3,8500 3,85
001004 0,2300 h  Oficial especialista 23,6900 5,45
001009 0,2300 h  Pedn 20,9100 4,81
43,97
Mano de 0Bra.......c.cecueieecreriee et 10,26
MaLEHAIES.....vooveevecriereerieiere e 33,71
TOTAL PARTIDA 43,97
ARQ003 ud Proyecto basico arqueologia
Proyecto basico. Se describe la actuacion a realizar, durante el proyecto, y Patrimonio tras recibirlo emite un per-
miso de actuacion. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuacién por parte de Patrimonio.
003004 20,0000 h  Titulado superior 0 master de 1 a 3 afos de experiencia 24,7400 494,80
494,80
Mano de 0Bra.......ccvcveieeirerece e s 494,80
TOTAL PARTIDA 494,80
ARQ007 jor Visita obra arquedlogo
Visita obra realizado por un arqueélogo.
003004 7,5000 h  Titulado superior 0 méster de 1 a 3 afios de experiencia 24,7400 185,55
003046 1,0000 jor  Dieta manutencion dentro del territorio nacional 37,4000 37,40
M06003 1,0000 jor  Vehiculo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 31,6400 31,64
254,59
ManN0 A€ ODIA.......ueveveerierierireieieeeesseses e 222,95
MAQUINATIA ..ot 31,64
TOTAL PARTIDA 254,59
ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueoldgico
Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arquedlogo durante ese mes, este informe sera
enviado a la direccién de obra.
003004 7,5000 h  Titulado superior 0 méster de 1 a 3 afios de experiencia 24,7400 185,55
185,55
Man0 A€ ODIA.......ueveeecrierierieieieeesssserees s 185,55
TOTAL PARTIDA 185,55
ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueoldgico
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuacién arqueoldgica realizada. Tras recibir Patrimonio el infor-
me emitird una resolucion.
003004 33,0000 h  Titulado superior 0 master de 1 a 3 afios de experiencia 24,7400 816,42
816,42
Mano de 0Dra.........cvecueieeciereeee e 816,42
TOTAL PARTIDA 816,42
ARQO12 ud Memoria arqueoldgica basica

Memoria arqueoldgica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueolégicas durante la el proyec-
to. El arquedlogo realizara una Memoria Arqueolégica bésica, describiendo todas las actuaciones realizadas para
luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitir una resolucién final.

003004 80,0000 h  Titulado superior o méster de 1 a 3 afios de experiencia 24,7400 1.979,20
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1.979,20
MaNO dE ODIa........vveceererererrer s 1.979,20
TOTAL PARTIDA 1.979,20
AVC7305 ud Cabezal universal de toma en carga, salida 1"
Cabezal universal de salida rosca de 1", para diametros 80-300 mm en fundicién fuctil, para tomas en carga bajo
presion. Cuerpo de fundicion dctil y revestimiento de epoxi segin EN 14901 y DIN 3476-1.
001017 0,3000 h  Cuadrilla A 55,6500 16,70
AVC73 1,0000 ud  Collarin de toma en carga, salida 1" 122,1000 122,10
138,80
Mano de obra 16,70
MatEHAIES. .. .ecvververeteete et 122,10
TOTAL PARTIDA 138,80
B03008HI m? Enfoscado maestreado y fratasado, paramento vertical El Hierro
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena, en paramentos verticales. Medido deducien-
do los huecos de superficie mayor de 2 m?.
001018 0,3600 h  Cuadrilla B 44,6000 16,06
113006baHI 0,0250 m®  Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D = 30 km El Hierro 153,4600 3,84
19,90
Mano de obra 17,37
Magquinaria .... 0,26
MatEHAIES. ....ecvverrereeeee et 2,27
TOTAL PARTIDA 19,90
B06014 m?  Ventana aluminio anodizado natural practicable >=1 m?<=2 m?
Carpinteria de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil europeo con RPT (rotura puente térmico) gama
media, en ventanas practicable, de 1 m?y hasta 2 m? de superficie total, con permeabilidad al aire clase 3, estan-
queidad al agua clase 5A y resistencia a la carga de viento C5, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y
de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y cinta de sellado autoexpansiva, sellado de juntas y limpieza.
s/NTE-FCL-5.
001004 0,3400 h  Oficial especialista 23,6900 8,05
001009 0,2300 h  Pedn 20,9100 4,81
P34103 4,0000 m  Precerco aluminio (p.o.) 6,3100 25,24
P34244 4,0000 m  Cinta de sellado autoexpansiva y autoadhesiva de espuma 0,7600 3,04
precomprimida
P34091 1,0000 m?  Ventana aluminio anodizado natural practicable >1 m%2 m2 (p.o.) 244,5600 244,56
285,70
Mano de obra 12,86
MatEHAIES. ....ecvveevereree ettt 272,84
TOTAL PARTIDA 285,70
B08010HI ud Arqueta prefabricada polipropileno 55x55x55 cm
Arqueta prefabricada registrable de polipropileno de 55x55x55 cm, con tapa y marco de polipropileno incluidos.
Colocada sobre cama de arena de 10 cm de espesor, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior.
001005 0,1000 h  Oficial de oficios 21,5000 2,15
001004 0,5000 h  Oficial especialista 23,6900 11,85
001009 1,2000 h  Pedn 20,9100 25,09
P02001HI 0,0090 m®  Arena (p.o.) El Hierro 35,4100 0,32
P35004 1,0000 ud  Arqueta prefabricada de polipropileno de 55x55x55 c¢m, con tapa y 133,8100 133,81
marco (p.o.)
173,22
Mano de obra 39,09
MatEHAIES. ....ecvveevereeee et 134,13
TOTAL PARTIDA 173,22
C.2.1.5.C01 ud Revision del sistema de tierra, con reapriete de todas las conexiones.
revision del sistema de tierra, con reapriete de todas las conexiones.
001004 5,0000 h  Oficial especialista 23,6900 118,45
001009 50000 h  Pedn 20,9100 104,55
E22HHO015 1,0000 ud  Pequefio material 40,7600 40,76
263,76
MaNO dE ODFA........vvercerrerererre e sesseens 223,00
MatEHAIES. .....cvververeieete ettt 40,76
TOTAL PARTIDA 263,76
C.2.2.5.C02 ud Identificacion y rotulacion de todos los circuitos en los cuadros de la EBA.
Identificacién y rotulacion de todos los circuitos en los cuadros de la EBA.
001004 4,0000 h  Oficial especialista 23,6900 94,76
001009 4,0000 h  Pedn 20,9100 83,64
E22HHO015 1,0000 ud  Pequefio material 40,7600 40,76
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PROYECTO DE MODERNIZACION Y MEJORA DE LA RED DE RIEGO DEL GOLFO, T.M. LA FRONTERA, ISLA DE EL HIERRO (SANTA CRUZ
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219,16
MaNO dE ODIa........vveceererererrer s 178,40
MatEHAIES. ....eveveeverereete et 40,76
TOTAL PARTIDA 219,16
C0_GENERAL ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadio y su gestion ambiental en el marco del CBPA".

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:

Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integracion de las Directrices establecidas

Conservacion de suelos agricolas:calidad, control de erosién y fijacién de C.

Gestion de los datos disponibles del disefio de los regadios

Andlisis de los suelos y célculo de las necesidades hidricas de los cultivos. Tecnologias, costes, uso de fitosanita-
rios, etc.

Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.

Definicion de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental

Marco marco conceptual y normativo de las BPA

C_G_PREPA 1,0000 ud  Preparacion de la documentacion 705,6600 705,66
C_G_IMPAR 1,0000 ud  Curso general en BPA 3.094,4000 3.094,40
3.800,06
Man0 de ODra.......covveveeiciree e 3.800,06
TOTAL PARTIDA 3.800,06
C2_AGUA_USE ud Curso especifico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego provenientes
de fuentes alternativas,
Curso especifico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego provenientes de fuen-
tes alternativas, EDAR, desalinizadora o mezcla".
C_CA_PREP 1,0000 ud  Preparacion de la documentacion 487,8000 487,80
C_CA_IMPA 1,0000 ud  Curso monitorizacion de calidad del agua entrante 1.504,9800 1.504,98
1.992,78
MaNO A8 ODIA......coueveveeriirierieeieeeeessesees e 1.988,30
MAQUINATIA ..o 4,48
TOTAL PARTIDA 1.992,78
C3_AGUA_SUP ud Curso especifico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial. Elementos y
sensores. Normativa
Curso especifico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial. Elementos y sensores.
Normativa vigente".
CR_SUP_PREPA 1,0000 ud  Preparacion de la documentacion 487,8000 487,80
CR_SUP_IMPART 1,0000 ud  Curso monitorizacién calidad de los retornos superficiales 1.504,9800 1.504,98
1.992,78
ManNO A€ OBIA......c.ucveveereirierieieieessreeres e 1.988,30
MAQUINATIA ..ot 4,48
TOTAL PARTIDA 1.992,78
C4_AGUA_SUB ud Curso especifico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperficial.
Elementos y sensores".
Curso especifico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperficial. Elementos y senso-
res".
CR_SUB_PREPA 1,0000 ud  Preparacion de la documentacion 487,8000 487,80
CR_SUB_IMPAR 1,0000 ud  Curso monitorizacién calidad de los retornos subsuperficiales 1.504,9800 1.504,98
1.992,78
Man0 A€ ODIA......c.urveiveericrierieieieisises e 1.988,30
MAQUINATIA ..o 4,48
TOTAL PARTIDA 1.992,78
C5_D3_D4 ud Curso especifico sobre "Implementacion de medidas y buenas précticas para la sostenibilidad ecolégica
de los paisajes agrarios"
Curso especifico sobre "Implementacién de medidas y buenas practicas para la sostenibilidad ecolégica de los
paisajes agrarios de regadios".
C_VF_PREP 1,0000 ud  Preparacion de la documentacion 487,8000 487,80
C_VF_IMPA 1,0000 ud  Curso de BPA para el sostenimiento de los agrosistemas y su 1.504,9800 1.504,98
paisaje
1.992,78
Mano de obra 1.988,30
MAQUINATIA ..o 4,48
TOTAL PARTIDA 1.992,78
CALDERERIA ud Fabricacion de caldereria en caseta valvulas
Fabricacion de calderaria en diametro 16" y 10" todo en acero galvanizado, bridas, codos, tes y manguitos para
conexionado de valvuleria de entrada y salida de deposito.
P11107HI 6,0000 m  Tubo acero galvanizado ¢ 10" liso (e=6,5 mm) (p.o.) El Hierro 220,0000 1.320,00
TP111640 6,0000 m  Tubo acero galvanizado ¢ 16" liso (e =5.6 mm) (p.0.) 107,3300 643,98
Y05.3400 4,0000 ud  Brida @ 400 mm PN 10/16 zincada con junta y tornillos zincados 230,5000 922,00
BID250 5,0000 ud  Brida zincada 10" PN 25, i/ juntas y tornillos (0.0.) 173,8300 869,15
001004 24,0000 h  Oficial especialista 23,6900 568,56
001005 24,0000 h  Oficial de oficios 21,5000 516,00
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PROYECTO DE MODERNIZACION Y MEJORA DE LA RED DE RIEGO DEL GOLFO, T.M. LA FRONTERA, ISLA DE EL HIERRO (SANTA CRUZ
DE TENERIFE)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
4.839,69
MaNO0 d€ ODIA......vueverirererrieeeeeeessise e ssesssnssnsseenes 1.084,56
MaEHEIES. ....cvvvvececireee e 3.755,13
TOTAL PARTIDA 4.839,69
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia financiado por la Unién Eu-
ropea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con
el contenido grafico del cartel y una lamina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120
de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocacién en zapatas de hormigén de 50x50x100 cm, y desmonta-
je al finalizar la obra.

001004 2,5000 h  Oficial especialista 23,6900 59,23
001009 25000 h  Pedn 20,9100 52,28
P28039 3,1500 m?  Sefial aluminio extrusionado (p.o.) 91,9100 289,52
P38024 3,1500 m?  Vinilo adhesivo impreso y lamina protectora 120,0000 378,00
P01165 80,0000 kg  Acero laminado en caliente S275JR en perfil tubular cuadrado (p.o.) 2,5100 200,80
M01020 2,5000 h  Camidn volquete grua 101/130 CV 36,3400 90,85
109057 0,5000 m®  Excavacién manual para de pozo para cimentacion de sefales 56,0400 28,02
114007HI 0,5000 m®  Hormigén en masa HM-20/spb/40/1, ari. machacado, "in situ", 164,8800 82,44
D<=20 km, Hierro
114030 0,5000 m®  Puesta en obra hormigén volimenes aislados < 1 m? 29,2700 14,64
1.195,78
ManNO A8 ODIA......coucveeveerierierieieieessssesees e 185,53
MAQUINATIA ..ot 97,32
MaLEHAIES.....vooveeeereereerieriers s 912,93
TOTAL PARTIDA 1.195,78
CP1001 m  Corte con radial de pavimento asfaltico
Corte de pavimento asfaltico mediante maquina de disco de acero, incluso premarcaje.
001009 0,0780 h  Pedn 20,9100 1,63
M02036 0,0780 h  Cortadora de pavimentos, sin mano de obra 1,7700 0,14
1,77
MaNO A8 ODIA......oucveveerierierieieiees s 1,63
MAQUINATIA ..o 0,14
TOTAL PARTIDA 1,77
CP1002 m?  Demolicién mecanica de pavimento hormigdn o asféltico
Demolicién mecénica de pavimento de hormigdn en masa o aglomerado asféltico en espesores que pueden va-
riar de los 8 cm a 20 cm, en calzada y cargas de escombros y transporte a lugar de acopio.
001009 0,1000 h  Peén 20,9100 2,09
MO01055 0,1300 h  Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m? 40,9300 5,32
M02001 0,1000 h Martillo hidraulico hasta 500 kg, completo, sin mano de obra 1,1200 0,11
102026 0,1500 m®  Carga mecanica, transporte D<=5m 0,4100 0,06
M01032 0,1000 h  Dumper de obra, 1500 | 38,5500 3,86
11,44
ManNO A8 OBIA......couiveveerierierieieieeses e 2,09
MAQUINATIA ..o 9,35
TOTAL PARTIDA 11,44
CUB 002 ud Servicio de retirada de contenedor/ cubeta
Retirada y transporte de contenedor/cubeta con residuos,a gestionar en punto autorizado de gestion de residuos
(Consejeria de Medio Ambiente), sin incluir el tasa de vertido, con camion multilift de carga max 10 tn, con un reco-
rrido maximo de 40 km..
MO01021 52896 h  Camion volquete gria 131/160 CV 39,7000 210,00
210,00
MAQUINATA ovvvveverieiseeesessie s sssssssssssssessessensssssesses 210,00
TOTAL PARTIDA 210,00
CUB 003 ud Contenedor para recogida de RSU 800 litros
Contenedor para recogida de RSU 800 litros. Incluida colocacion.
CUB 003m 1,0000 ud  Contenedor para recogida de RSU 800 litros 200,0000 200,00
200,00
MaEHEIES. ....cevvvecictsee e 200,00
TOTAL PARTIDA 200,00
CcuB001 ud Servicio de entrega cubeta de 7 m3 en obra
Servico de entrega y colocacién de contenedor/cubeta de 7 m3 de capacidad, vacio en obra, en punto designado
por la empresa ejecutora de la obra.
CUBETAO1 1,0000 ud  Cubeta 7 m3 de capacidad para residuos 46,7800 46,78
MO01021 2,6000 h  Camidn volquete grua 131/160 CV 39,7000 103,22
150,00
MAQUINATIA ..ot 150,00
TOTAL PARTIDA 150,00
D02.001 ud Desmontaje y recolocacion de tuberias en estacion de bombeo.
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PROYECTO DE MODERNIZACION Y MEJORA DE LA RED DE RIEGO DEL GOLFO, T.M. LA FRONTERA, ISLA DE EL HIERRO (SANTA CRUZ

DE TENERIFE)
CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
001017 14,0000 h  Cuadrilla A 55,6500 779,10
779,10
Mano de 0Dra.......ccecueieeirereee e 779,10
TOTAL PARTIDA 779,10
D02.005 ud Desmontaje y recolocacion de tuberias en el canal de circulacion.
Desmontaje y recolocacion de tuberias de diversos diametros en la estacion de bombeo para adecuacion e insta-
lacion de nuevas bombas y colectores.
TP.6032 6,0000 m  Tubo PVC @ 315 mm, 1,0 MPa, encolar (p.o.) 35,2200 211,32
P16011 6,0000 m  Tubo PVC @ 110 mm, 1,0 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) 5,2600 31,56
TP.MO0O1 1,0000 ud  Material auxiliar 125,0000 125,00
001017 6,0000 h  Cuadrilla A 55,6500 333,90
701,78
Man0 de ODra.......ccvveieereiriee s 333,90
Materiales 367,88
TOTAL PARTIDA 701,78
D02D0070 m?  Relleno trasdés de muros material de excavacién
Relleno de trasdds de muros de contencién con material procedente de la excavacion, con compactado manual
por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %, incluso riego.
P01001 0,2000 m®  Agua (p.0.) 0,8800 0,18
001009 0,5000 h  Peén 20,9100 10,46
MO01058 0,0500 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 68,2000 3,41
MO01053 0,0300 h  Pala cargadora ruedas 131/160 CV 51,1500 1,53
M02007 0,0800 h  Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 5,8000 0,46
16,04
Mano de 0Bra.......c.cecueieecreriee et 10,46
Magquinaria .... 5,41
Materiales...... 0,18
TOTAL PARTIDA 16,04
D03.02016 ud Conexiones electricas bombas a cuadro
Linea electrica para conexion de bombas a cuadro electrico con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 1
kV )1x95, por canaletas previamente instaladas y existentes en la planta, incluso p/p de pequefio material y cone-
xiones, totalmente instalado
P25143 40,0000 m  Conductor AIRV 0,6/1 1x95 mm? (p.0.) 2,7000 108,00
%10.0P 10,0000 %  Parte proporcional de piezas especiales 108,0000 10,80
001004 20,0000 h  Oficial especialista 23,6900 473,80
001005 20,0000 h  Oficial de oficios 21,5000 430,00
003078 20,0000 h  Oficial electrénico 31,8800 637,60
1.660,20
1.541,40
108,00
10,80
TOTAL PARTIDA 1.660,20
D03.02023 ud Cableado y conexion de caudalimetro
Alimentacion y conexion de caudalimetros a cuadro, incluso instalacion de display sobre pared, terminado y funcio-
nando
TP.023 30,0000 m  Conductor 1 3x1,50 mm2(p.0.) 3,6000 108,00
001004 6,0000 h  Oficial especialista 23,6900 142,14
001005 6,0000 h  Oficial de oficios 21,5000 129,00
003078 6,0000 h  Oficial electrénico 31,8800 191,28
570,42
Man0 A€ ODIA.......ueveeecrierierieieieeesssserees s 462,42
MaEHEIES. ..ot 108,00
TOTAL PARTIDA 570,42
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PROYECTO DE MODERNIZACION Y MEJORA DE LA RED DE RIEGO DEL GOLFO, T.M. LA FRONTERA, ISLA DE EL HIERRO (SANTA CRUZ

DE TENERIFE)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D06GV0010 ud Suministro e instalacion de cuadro general de mando y proteccion para salida a cuadros 1,2 4 y 5, segun
esquema eléctrico.
Suministro e instalacion de cuadro general de mando y proteccion para salida a cuadros 1,2 4 y 5, en armario me-
talico conforme a la norma IEC 62208, IP55 segun IEC 60529 e IK 10 segun IEC 62262, dimensiones
2000x1200x600 mm, con zocalo Kit frontal de 100x1200 mm, zocalo paneles laterales 100x600mm, conjunto de
paneles laterales 2000x600mm, placa de montaje metalica 2000x1200mm, traviesa de montaje universal 40x600
mm, cancamo de elevacion interruptor de puerta, ldmpara de iluminacion 10W 640Lm 230VCA con toma Schuko
y cable de alimentacion a lampara, incluso los dispositivos siguientes:
1 Interruptor automatico Fijo de 1000 A, 4P4R, Icu de 50 kA en 380/415 Vac, con relé electrénico y resto de carac-
terisiticas segun PPT.
1 Bobina de disparo con tensidn de circuito de control (200-250 VAC/DC) para interruptor fijo. Umbral de tensién
de disparo de 0.7...1,1 x Un apertura y tiempo de respuesta 50 ms +/- 10%.
1 Interruptor automatico de 630 A, 4P4R, Icu de 50 kA en 380/415 Vac, con relé electrénico y resto de caracterisiti-
cas segun PPT.
2 Interruptores automaticos de 400 A, 4P4R, Icu de 50 kA en 380/415 Vac, con relé electrdnico y resto de caracte-
risiticas seguin PPT.
1 Interruptor automatico de 40 A 4P4R, Icu de 36 kA en 380/415 Vac, con relé magnetotérmico y resto de caracte-
risiticas seguin PPT.
1 Bobina de disparo con tension de circuito de control (200-240 VAC). Umbral de tensién de disparo de 0.7...1,1 x
Un apertura y tiempo de respuesta 50 ms.
3 Seccionadores portafusibles (3P+N), segun IEC 60269-1/2, IEC EN 60947-3, de 500 Vca (tensién nominal de
empleo). Corrriente nonimal segun necesidades.
3 Pilotos luminosos LED 230 Vca Blancos.
1 Protector contra sobretensiones permanentes, con actuacion sobre bobina de emision y trifasico (tetrapolar), res-
to de caracterisiticas seguin PPT.
1 Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 1+2, trifasisico 12,5 kA(10/350), 230V, para régimen de neutro
TT, resto de caracteristicas segin PPT.
4 perfiles de juego de barras segun IEC 61439-1/-2, de 2000 mm de 1000 A de coriente nominal de empleo.
(1000 V de tensién nominal de aislamiento), resto de caracteristicas segun requerimientos de la instalacion.
3 soportes de barras segun I[EC 61439-1/-2.
Incluye proteccién diferencial en cabecera (relé regulable en tiempo y sensibilidad, tipo B, toroide y bobina de dis-
paro o solucién equivalente).
Totalmente instalado y funcionando, incluyendo pequefio material.
001004 3,0000 h  Oficial especialista 23,6900 71,07
001009 3,0000 h  Pedn 20,9100 62,73
DISPAC1000 1,0000 ud  Cuadro general de mando y proteccion para salida a cuadros 1, 2 4 22.196,7900 22.196,79
y 5, seglin esquema eléctrico.
22.330,59
Mano de obra 133,80
MatEHAIES......cvververerece ettt 22.196,79
TOTAL PARTIDA 22.330,59
D07.3005 ud Bancada corrida para bombas 4.2x1.8x0.3
Bancada de bombas centrifugas horizontales,dimensiones 4.2x1.80x0.3, ejecutada con hormigén armado, HA-30
N/mm2 y acero EHE. B-500-S, DN-12 a 15x15. dimensiones unitarias en funcién del catalogo del fabricante, olida-
ria con la losa de hormigdn existente, bordes biselados totalmente ejecutada y rematada.
TRI5004 120,9600 kg  Acero corrugado, @ 10 a @ 16 mm, B-5005/S, elaborado y colocado 3,0500 368,93
114015baHI 3,0240 m®  Hormigon para armar HA-30/spb/20/I-II-llla-lllb, planta, D = 30 km. 248,4300 751,25
El Hierro
E08.1200 2,0000 kg  Resina 38,3200 76,64
116032 3,6000 m>  Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y encepados, 35,6800 128,45
volimenes aislados
001017 52800 h  Cuadrilla A 55,6500 293,83
1.619,10
Mano de obra 586,68
Magquinaria .... 1,27
MALETIAIES......oeoeverereceeeriere e resaees 1.029,94
TOTAL PARTIDA 1.619,10
D07.3130 ud Bancada para bombas de impulsion
Bancada para bombas centrifugas horizontales,dimensiones 2.05x0.9x0.3, ejecutada con hormigén armado,
HA-30 N/mm2 y acero EHE. B-500-S, DN-12 a 15x15. dimensiones unitarias en funcion del catalogo del fabrican-
te. solidaria con la losa de hormigdn existente, bordes biselados totalmente ejecutada y rematada.
TRI5004 45,0000 kg  Acero corrugado, @ 10 a @ 16 mm, B-500S/S, elaborado y colocado 3,0500 137,25
114015baHI 0,5500 m®  Hormigén para armar HA-30/spb/20/I-II-llla-lllb, planta, D = 30 km. 248,4300 136,64
El Hierro
E08.1200 0,5000 kg  Resina 38,3200 19,16
116032 1,7000 m2  Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y encepados, 35,6800 60,66
volimenes aislados
001017 3,5000 h  Cuadrilla A 55,6500 194,78
548,49
Mano de obra 297,68
Magquinaria .... 0,23
MaEHEIES. ....cvveereeectsree e s 250,13
TOTAL PARTIDA 548,49
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PROYECTO DE MODERNIZACION Y MEJORA DE LA RED DE RIEGO DEL GOLFO, T.M. LA FRONTERA, ISLA DE EL HIERRO (SANTA CRUZ
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
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D07AC0092 m2  Fabrica bl.hueco sencillo 20x25x50
Fabrica de bloque hueco de hormigdn vibrado de 20 ¢cm de espesor (20x25x50) tomada con mortero 1:6 de ce-
mento y arena, incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, grapas metalicas de unién a la es-
tructura, y parte proporcional de refuerzo con armaduras de acero B 400 S en esquinas y cruces. En medicion se
deduciran todos los huecos mayores de 2 m2.
001004 0,7800 h  Oficial especialista 23,6900 18,48
001009 0,7800 h  Pedn 20,9100 16,31
E10AB0010 8,4000 ud  Bloque de hormigdn de aridos de picdn 25x25x50 cm, CE cat. | /I 1,8200 15,29
M02048 0,0200 m?  Alquiler mensual de m2 de andamio tubular normalizado 1,8000 0,04
113006baHI 0,0200 m®  Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D = 30 km El Hierro 153,4600 3,07
P01048HI 1,0500 kg  Acero B500S/SD (500 N/mm? limite eldstico) (p.o.) El Hierro 2,1000 2,21
55,40
Mano de obra 35,84
Magquinaria .... 0,25
MALEHAIES.....voocveeeereereerie it 19,31
TOTAL PARTIDA 55,40
D11PA258 m2  Pavim continuo hormigén HM-25/B/20/1, 8 cm espesor,
Pavimento continuo realizado con hormigén HM-25/B/20/1, de 8 cm de espesor, incluso vertido, extendido, malla-
zo de 15 x 15 ¢cm @ 6 mm, colocado sobre encachado de grava 10/20 de 20 cm de espesor previamente compac-
tado, acabado al fratas.
001004 0,2700 h  Oficial especialista 23,6900 6,40
001009 0,2700 h  Peén 20,9100 5,65
TP2009 0,2000 m®  Grava10/20 (p.o.) 42,7700 8,55
114011baHI 0,0800 m®  Hormigén armar HA-25/spb/20/I-lla, planta, D = 30 km. Isla de El 227,3300 18,19
Hierro
[15005HI 1,0000 m2  Malla electrosoldada ME 15x15 ¢ 6-6 mm, B500T, colocada El 3,9100 3,91
Hierro
42,70
Mano de 0Dra.......c.cecueieeeireriee et s 14,92
MAQUINATA ... e ssessesssnssesnes 0,28
MatEHAIES. ....ecvververeeecte et 27,49
TOTAL PARTIDA 42,70
D18.0805 ud Reforma de cuadro de proteccion exisente N2 1 "SERVICIOS".
Reforma de cuadro de proteccién exisente N® 1 "SERVICIOS', consistente en la sustitucién de las protecciones
averiadas siguientes:
1 interruptor magnetotérmico (IG) 4P 40 A, 6 KA
1 interruptor magnetotérmico 4P 32 A, 6 KA
1 interruptor difeerencial 2P In 40 A, 30 mA, instantaneo
Pequefo material, mano de obra
001004 3,5000 h  Oficial especialista 23,6900 82,92
001009 3,5000 h  Pedn 20,9100 73,19
E22HD024 1,0000 ud Interrupt automat magnet terc 6 kA, 4P x 40 A 62,0000 62,00
E22HD023 1,0000 ud  Interrupt automat magnet terc 6 kA, 4P x 32 A 35,5000 35,50
E22HC002 1,0000 ud  Interruptor diferencial 2Px40A sensib 30 mA 24,0000 24,00
277,61
ManN0 A€ ODIA.......ueveveerierierireieieeeesseses e 156,10
MatEHAIES. .....cvvereereieete et 121,50
TOTAL PARTIDA 277,61
D18.5112 ud Suministro e instalacion de luminaria de emergencia autochequeable, incluso desmontaje de la existente.
Luminaria de emergencia autochequeable LED 240 Im en emergencia, IP 44, autonomia 1 h prestaciones segin
PPT, conforme a normas EN 60598-1/2-1/2-22, instalada, incluso caja de montaje para superficie y desmontaje
de la existente.
001004 0,2700 h  Oficial especialista 23,6900 6,40
001009 0,2700 h  Pedn 20,9100 5,65
E33.1442 1,0000 ud  Luminaria de emergencia autochequeable (240Im), autonomia 1 h. 86,3000 86,30
98,35
ManO A€ ODFA........uiveiveerierierieieieiesreesees e 12,04
MaEHEIES. ....ce.vvreeecireee e 86,30
TOTAL PARTIDA 98,35
D18H0010 ud Desmontaje de cuadro n 3 existente y su traslado a gestor autorizado
Desmontaje y traslado a gestor de residuos autorizado de cuadro de proteccion N° 3 existente.
001004 4,5000 h  Oficial especialista 23,6900 106,61
001009 48000 h  Pedn 20,9100 100,37
206,98
Man0 de ODra.......covveveeieirreeeee s 206,97
TOTAL PARTIDA 206,98
D18H0015 ud Recableado de toroidal cerrado existente sobre maniobra.
Recableado de toroidal cerrado existente, con configuracion estandar sobre la maniobra.
001004 2,2000 h  Oficial especialista 23,6900 52,12
001009 22000 h  Pedn 20,9100 46,00
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E22HH015 1,0000 ud  Pequefio material 40,76
138,88
Mano de 0Dra.......ccecueieeirereee e 98,12
MaLEHAIES.....voocveeeecriereeriererse e 40,76
TOTAL PARTIDA 138,88
D18JFA0010 ud Proyecto de legalizacion de instalaciones, de acuerdo con la ley 5/2021, incluso tasas de visado.
Proyecto de legalizacion de instalaciones, de acuerdo con la ley 5/2021, incluso tasas de visado, direccion faculta-
tiva y certificado final de obra.
T42008 1,0000 ud  Proyecto de legalizacion de instalaciones 2.200,00
T42007 1,0000 ud Visados 230,00
DIROB 1,0000 ud  Direccion de obra 1.370,00
3.800,00
MaEHEIES. ....cvurveveeicierce e 3.800,00
TOTAL PARTIDA 3.800,00
D25H0040 m?  Reja protec. ventana, perfil laminado, barrotes vert. y refuerzo
Reja metalica de proteccion de ventanas formada por marco en perfil laminado 30x20x1,5 mm y barrotes vertica-
les de perfil 20x20x1,5 mm, asi como refuerzos horizontales de perfiles 20x20x1,5 mm, incluso pequefio material,
anclajes, mano de imprimacion antioxidante, recibido y colocacion.
E09EEC02 4,0000 m  Perfil chapa laminado en caliente 30x20x1,5 6,20
EO9EEBO1 12,0000 m  Perfil chapa laminado en caliente 20x20x1,5 19,32
E35LAD1 1,5400 | Impr. anticorr sintética rojo 6xido 8,61
E09F0020 41,0000 ud  Electrodos y discos 4,10
001004 3,5400 h  Oficial especialista 83,86
001009 35400 h  Pedn 74,02
113006baH!I 0,0150 m®  Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D = 30 km El Hierro 2,30
198,41
MaNO A8 ODIA......coueveveeriirierieeieeeeessesees e 158,66
MAQUINATIA ..ot 0,16
MaLEHAIES.....voocveeeecrieieeiierere e 39,59
TOTAL PARTIDA 198,41
D29EA01 m  Drenaje longitudinal cam. c/tubo PVC ¢=160 mm
Drenaje longitudinal con tubos de PVC corrugado de doble pared, ranurados 220, de 160 mm de diametro, colo-
cado y recubierto de arido machaqueo (8-16), sobre solera de hormigdn de 5 cm de espesor ligeramente concava.
P18005HI 1,0000 m  Tubo de PVC corrugado doble pared para drenaje @ 160 mm (p.o.) 10,75
El Hierro
001004 0,1000 h  Oficial especialista 2,37
001009 0,000 h  Pedn 2,09
E01CB00 0,2000 m®  Arido machaqueo 8/16 mm (p.0.) 9,04
114004baH]I 0,0500 m®  Hormigon no estructural HNE-15/spb/20, planta, D = 30 km. El 9,27
Hierro
33,52
Mano de obra 5,92
Magquinaria .... 0,02
MatEHAIES. .....cvvereereieete et 27,58
TOTAL PARTIDA 33,52
D37B0060 ud Transporte residuos a instalac. autorizada
Transporte de residuos embalados, ensacados o en contenedores cerrados, a instalacién autorizada de gestion
de residuos (Consejeria de Medio Ambiente), con camidn de 15 t, con un recorrido hasta 40 km.
MO01002 5,6700 h  Camién hasta 130 CV 200,15
200,15
MAQUINATA ovvvveverieiseeesessie s sssssssssssssessessensssssesses 200,15
TOTAL PARTIDA 200,15
D37CB3 t  Coste entrega residuos mezclados inertes a instalacion de valorizacién
Coste de entrega de residuos mezclados de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales ceramicos limpios, sin residuos
de yeso 0 escayola, sin asfalto y sin hormigén armado, (tasa vertido), con cddigo 170107 segun la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Me-
dio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacién, segin RD 105/2008 y la Ley 7/2022.
E41CA0040 1,0000t  Tasa gestor aut. valorizacion residuos mezclados inertes, LER 17 11,00
11,00
MatEHAIES. .....cvververeieete e bbb 11,00
TOTAL PARTIDA 11,00
D37CC0060 t  Coste entrega residuos de madera a punto limpio Cab Hierro
Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con cédigo 170201 segun la Lista Europea de Residuos
(LER) segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisién 2014/955/UE, a gestor de residuos auto-
rizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de eliminacién, segin RD 105/2008.
D37CC0060m 1,0000 t Coste entrega residuos de madera a punto limpio Cab Hierro 252,00
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252,00
MaLHAIES.....vovcveeeeieereeriereie s 252,00
TOTAL PARTIDA 252,00
D37CC0070 t  Coste entrega residuos de plastico a instalacion de valorizacion
Coste de entrega de residuos de plastico (tasa vertido), con cddigo 170203 segun la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por Decisién 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Ambien-
te, para operaciones de valorizacion o eliminacion, segin RD 105/2008.
E41CA0140 1,0000 t  Tasa gestor aut. valorizacion residuos plastico, LER 170203 170,0000 170,00
170,00
MaLEHIAIES......veeeieeieeietete et 170,00
TOTAL PARTIDA 170,00
D37CC0080 t  Coste entrega residuos de papel y carton a instalacion de valorizacion
Coste de entrega de residuos de papel y cartén (tasa vertido), con cddigo 200101 segun la Lista Europea de Resi-
duos (LER) publicada por Decisién 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Am-
biente, para operaciones de valorizacién o eliminacion, segun RD 105/2008.
E41CA0150 1,0000t  Tasa gestor aut. valorizacién residuos papel y carton, LER 20010 46,9400 46,94
46,94
MaLEHAIES.....vooveeeereereerieriers s 46,94
TOTAL PARTIDA 46,94
D37CC0090 t  Coste entrega residuos de hierro y acero, a instalacion de valorizacion
Coste de entrega de residuos de hierro y acero (tasa vertido cero, abonable por el gestor de residuos), con cddigo
170405 segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisién 2014/955/UE, a gestor de residuos au-
torizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de eliminacién, segun RD 105/2008.
D37CC0090m 1,0000 t Coste entrega residuos de hierro y acero, a instalacion de 0,1000 0,10
valorizacion
0,10
MatEHAIES. ....ecveveeverree ettt 0,10
TOTAL PARTIDA 0,10
D37CC2 m® Coste entrega residuos de mezclas bituminosas a instalacion de valorizacion
Coste de entrega de residuos de mezclas bituminosas sin contenido en alquitran de hulla (tasa vertido), con cddi-
go 170302 segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decision 2014/955/UE, a gestor de residuos
autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de eliminacién, segin RD 105/2008.
D37CCH 1,0000 m3  Coste entrega residuos de mezclas bituminosas a instalacién de 16,6400 16,64
valorizacion
16,64
MaLHAIES.....vooveeeecieereerierers e 16,64
TOTAL PARTIDA 16,64
D37D0030 t  Coste entrega resid. envases contaminados a gestor autorizado
Entrega de residuos de envases que contienen restos de cemento, (tasa vertido), con cédigo 150101 segun la Lis-
ta Europea de Residuos (LER) publicada por Decision 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Con-
sejeria de Medio Ambiente, para operaciones de eliminacién, segun RD 105/2008.
E41CB0030 1,0000t  Tasa gestor aut. resid. envases plasticos contaminados, LER 1501 700,0000 700,00
700,00
MaEHEIES. ....cv.vvevecrctreee e 700,00
TOTAL PARTIDA 700,00
D37D0040 t Coste entrega resid. envases metalicos contaminados a gestor autorizado
Entrega de residuos de envases metalicos que contienen resto de sustancias peligrosas o estan contaminados
por ellas, (tasa vertido), con cddigo 150110 segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisién
2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de elimina-
cién, segun RD 105/2008.
E41CB0040 1,0000t  Tasa gestor aut. resid. envases metdlicos contaminados, LER 1501 600,0000 600,00
600,00
MaLEHAIES.....vovcveerecrireerie et 600,00
TOTAL PARTIDA 600,00
D39.0662 ud Caudal. electromag. DN-250 mm, PN-25
Caudalimetro electromagnético, DN-250 mm, unién con bridas PN25, incluso conexidn eléctrica, cable (10 mts)
de sefial a scada, colocado y probado.
E25.0542 1,0000 ud  Caudalimetro electromagnético, DN-250 mm, PN-25. (p.o) 3.232,0000 3.232,00
001018 2,5000 h  Cuadrilla B 44,6000 111,50
3.343,50
ManN0 A€ ODIA......coueveveerierierieieeeeeeseesees s 111,50
MaEHEIES. ....cvrvevecicireeie e 3.232,00
TOTAL PARTIDA 3.343,50
D86.0040 m?  Pintura en pavimento a base de resinas acrilicas
Pintura monocomponente en pavimento y paredes de obras de fabrica nuevas, a base de resinas acrilicas en dis-
persion acuosa, color a elegir por DF, rendimiento superior a 0.25 kg/m2, terminado y rematado.
E08.0530 0,2500 kg  Pintura a base resinas acrilicas. 4,9900 1,25
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001004 0,0250 h  Oficial especialista 23,6900 0,59
001005 0,0250 h  Oficial de oficios 21,5000 0,54
2,38
ManN0 A€ ODIA......oueveeeerierierieieieieeesee e 1,13
MatEHAIES. .. ..cvververeieete ettt 1,25
TOTAL PARTIDA 2,38
DI95 m  Circuito de conexion a subcuadro, formada por conductor 5x6 mm?2 Cu tipo RZ1-K 0,6/1kV, en
canalizacion existente.
Circuito de conexion a, subcuadros y alimentacion a receptores, formada por conductor 5x6 mm2 Cu tipo RZ1-K
0,6/1Kv con cubierta exterior de Poliefina termoplastica libre de halégenos y aislamiento de polietileno reticulado
(XLPE).Totalmente instalado en canaleta existente, incluso conexionado segun proyecto. No propagacion de la lla-
ma UNE-EN 60332-1; IEC 60332-1 Libre de haldgenos UNE-EN 60754 e IEC 60754 Baja opacidad de humos
UNE-EN 61034; IEC 61034. Baja emision de gases corrosivos UNE-EN 60754-2 e IEC 60754-2.
001004 0,1000 h  Oficial especialista 23,6900 2,37
001009 0,1000 h  Peén 20,9100 2,09
V01ICC0030 1,0000 m  Conductor de cobre RZ1-K (AS) 5x6 mm? 6,2600 6,26
10,72
Mano de 0Dra.......ccvvcveieecreieee et 4,46
MaLEHAIES.....vooveeeereereerieriers s 6,26
TOTAL PARTIDA 10,72
DP.500PRFV ud Deposito prefabricado en PRFV poliester reforzado con armadura de vidrio
Deposito prefabricado en PRFV, disposicion vertical de 50 m3 de capacidad total, fondo plano y superior céncavo
cerrado con "boca de hombre" para acceso a interior. Entrada por parte alta y salida por el fondo con resguardo
de 20 cm, todo ello con tuberia en PRFV de @300 terminado en brida para conexiones.Totalmente instalado.
001004 42,0000 h  Oficial especialista 23,6900 994,98
001009 22,0000 h  Pedn 20,9100 460,02
M01007 38,2700 h  Camidn 241/310 CV con gria 42,4500 1.624,56
M01032 1,0000 h ~ Dumper de obra, 1500 38,5500 38,55
P02001HI 18,3700 m®  Arena (p.o.) El Hierro 35,4100 650,48
DP.0050 1,0000 ud  Deposito PRFV 50 m3 (p.o0.) 21.650,7500 21.650,75
001005 40,0000 h  Oficial de oficios 21,5000 860,00
26.279,34
Man0 de ODFa.......covvereerereriee s 2.315,00
Magquinaria .... 1.663,11
MatEHAIES. .....cvverrereeecte et 22.301,23
TOTAL PARTIDA 26.279,34
E02055 m  Bandeja metalica, 300x60 mm, con cubierta, instalada
Bandeja metdlica con cubierta para transporte de cables de dimensiones 300x60 mm, incluso p/p de derivaciones
en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.
001004 1,5240 h  Oficial especialista 23,6900 36,10
P25071 1,0000 m  Bandeja metdlica 300x60 mm (p.o.) 19,3900 19,39
P25082 1,0000 m  Tapa acero bandeja 300 mm (p.o.) 9,0200 9,02
64,51
ManNO A8 OBIA......couiveveerierierieieieeses e 36,10
MatEHAIES. ....ecvvereereree ettt 28,41
TOTAL PARTIDA 64,51
ENCMOD1 m?  Encofrado y desencofrado panel tipo modular, zapatas
Encofrado y desencofrado con panel tipo modular en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntala-
miento, accesorios de sujecion y equipo gria para su montaje y desmontaje, considerando un nimero minimo de
40 posturas.
001004 0,2290 h  Oficial especialista 23,6900 5,43
001009 0,4000 h  Pedn 20,9100 8,36
M01091 0,1750 h  Grda autopropulsada telescépica 131/160 CV, 6-12 t 32,6200 5,71
ENCMOD 1,0000 m2  Encofrado modular (p.o.) 7,5800 7,58
P01042 0,0700 | Aceite de desencofrado, encofrados metalicos (p.o.) 2,5700 0,18
27,26
ManN0 A8 ODIA......c.ueveeeerierierieeieseese s 13,79
MAQUINATIA ..o 5,71
MaLEHAIES.....voocveeeeriereerieier s 7,76
TOTAL PARTIDA 27,26
ENCMOD2 m2  Encofrado y desencofrado panel tipo modular, 12 puesta, alzado
Encofrado y desencofrado con panel tipo modular en 12 puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano de
obra, apuntalamiento, accesorios de sujecion y equipo grda para su montaje y desmontaje, para una altura de
hasta 2,70 m, considerando un ndmero minimo de 40 posturas.
001004 0,2350 h  Oficial especialista 23,6900 5,57
001009 0,4000 h  Peén 20,9100 8,36
M01091 0,1890 h  Grua autopropulsada telescépica 131/160 CV, 6-12t 32,6200 6,17
ENCMOD 1,0000 m?  Encofrado modular (p.o.) 7,5800 7,58
P01042 0,0700 | Aceite de desencofrado, encofrados metalicos (p.o.) 2,5700 0,18
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27,86
ManN0 A8 OBIA......coucveveerierierieeieie e 13,93
Magquinaria .... 6,17
MaLEHAIES.....voocveeeecriereeriererse e 7,76
TOTAL PARTIDA 27,86
ENCMOD3 m2  Encofrado y desencofrado panel tipo modular, 22 puesta, alzado
Encofrado y desencofrado con panel tipo modular en 22 puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano de
obra, apuntalamiento, accesorios de sujecion y equipo grda para su montaje y desmontaje, para una altura de
hasta 5,40 m, considerando un ndmero minimo de 40 posturas.
001004 0,2640 h  Oficial especialista 23,6900 6,25
001009 0,5000 h  Peén 20,9100 10,46
M01091 0,1920 h  Grua autopropulsada telescépica 131/160 CV, 6-12t 32,6200 6,26
ENCMOD 1,0000 m?  Encofrado modular (p.o.) 7,5800 7,58
P01042 0,0700 | Aceite de desencofrado, encofrados metalicos (p.o.) 2,5700 0,18
30,73
Mano de 0Bra.......c.cvecveieecreieee et 16,71
Magquinaria .... 6,26
MatEHAIES. ....ecvververerecte et 7,76
TOTAL PARTIDA 30,73
ERR ud Erradicacion exéticas
Operaciones de erradiccacion de comunidades de Pennisetum setaceum (exética invasora)
001005 28,2000 h  Oficial de oficios 21,5000 606,30
001009 28,2939 h  Pedn 20,9100 591,63
1.197,93
Mano de 0Bra.......c.cecueieecreriee et 1.197,93
TOTAL PARTIDA 1.197,93
ES1002 ud Escalera vertical de acceso al depdsito
Escalera vertical de acceso al depdsito, ejecutada con tuberia de acero galvanizado g1",sujeta en coronacion y
apoyada en fondo sobre neopreno . Colocada.
001004 1,5000 h  Oficial especialista 23,6900 35,54
001009 1,5000 h ~ Pedn 20,9100 31,37
Y99.0030 1,0000 ud  Escalera vertical de acceso al depdsito 275,0000 275,00
341,91
MaNO A8 ODIA......coucverecrierierieieieiese s 66,90
MatEHAIES. .. .ecvvereerereete et 275,00
TOTAL PARTIDA 341,91
FREASF8 m2  Fresado pavimento para asfaltado (e= 8 cm)
Fresado de 8 cm de espesor de pavimento existente, incluyendo carga, transporte y limpieza del material resultan-
te a lugar de acopio temporal de residuos en la obra, asi como todo tipo de operaciones complementarias
001009 0,1000 h  Peén 20,9100 2,09
ME10285 0,0085 h  Fresadora 1 a 2 metros ancho 372,5700 3,17
M02033 0,0600 h  Barredora 29,9900 1,80
102026 0,0870 m®  Carga mecanica, transporte D<=5m 0,4100 0,04
M01032 0,1000 h ~ Dumper de obra, 1500 | 38,5500 3,86
10,96
MaN0 A€ ODIA......coucveveerierierieieieeeiesses e 2,09
MAQUINATIA ..ot 8,86
TOTAL PARTIDA 10,96
G01012 ud Bidon residuos peligrosos de 220 |
Biddn de 220 | para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetacion.
Sin descomposicion
({0 OO OPTTPPOPOPORPON 37,84
TOTAL PARTIDA 37,84
G01013 mé  Clasificacion de RCDs inertes por medios manuales
Clasificacion y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construccion y demolicién inertes (hormigo-
nes, morteros, piedras y aridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerarlos limpios en la planta de tra-
tamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorizacién. Realizado todo ello por medios
manuales.
001009 0,6000 h  Pedn 20,9100 12,55
12,55
Mano de 0Bra.........cvcueieecieireceeee e 12,55
TOTAL PARTIDA 12,55
Go1014 m® Clasificacion de RCDs metales por medios manuales
Clasificacion y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construccion y demolicion metdlicos para
poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su
valorizacion. Realizado todo ello por medios manuales.
001009 1,2000 h  Pedn 20,9100 25,09
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25,09
ManN0 A8 OBIA......coucveveerierierieeieie e 25,09
TOTAL PARTIDA 25,09
GESCAR ud Cartel indicativo de sefalizacion de residuos
Cartel indicativo de sefializacion de residuos
CARRES 1,0000 ud  Cartel indicativo de sefializacién de residuos 4,7200 472
4,72
MatEHAIES. ....ecvververerecte et 472
TOTAL PARTIDA 4,72
GR.0906 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual
Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual, segun RD 105/2008 y la Ley 7/2022.
GR0906 1,0000 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida 42,3500 42,35
mensual
42,35
MaLEHAIES.....voocveeeeieereerieriere s 42,35
TOTAL PARTIDA 42,35
HO1001HI50 mé  Horm. ciclépeo cimientos 50% HM-20/B/20/1.
Hormigén ciclépeo para cimientos 50/50, de hormigén de HM-20 N/mm2 de resistencia caracteristica de planta y
con tamafio maximo de arido de 20 mm, piedra preparada para hormigon ciclopeo.Incluida la puesta en obra.
001009 1,4000 h  Pedn 20,9100 29,27
TP2036 0,5950 m®  Piedra para hormigon ciclopeo, hasta 50 kg (p.o.). 26,3900 15,70
114009baHI 0,5950 m®  Hormigén en masa HM-20/spb/20/1, planta, D = 30 km. El Hierro 203,0800 120,83
165,80
Mano de obra 46,69
Maquinaria..... 0,25
MaLEMIAIES......veceiecireieeeie it 118,87
TOTAL PARTIDA 165,80
HO1002HI50 m®  Horm. ciclépeo muros 50% HM-20/B/20/1.
Hormigdn ciclopeo en muros de contencidn, con un 50% de hormigdn en masa HM-20/B/20/1 y con un 50% de pie-
dra en rama, puesta en obra y curado, incluso p.p. de tratamiento de juntas de trabajo mediante lavado de la su-
perficie fresca con agua y aire a presion e imprimacién de las superficies verticales de contacto con resina epoxi, y
la horizontales con mortero M-2 previo al siguiente hormigonado. s/ EHE.
001004 0,5000 h  Oficial especialista 23,6900 11,85
001009 0,5000 h  Pedn 20,9100 10,46
M01059 0,3800 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 161/190 CV 71,9000 27,32
114031 0,5950 m®  Puesta en obra hormigén con bomba 32 m 15,3700 9,15
TP2036 0,5950 m®  Piedra para hormigon ciclopeo, hasta 50 kg (p.o.). 26,3900 15,70
114009baHI 0,5950 m®  Hormigén en masa HM-20/spb/20/1, planta, D = 30 km. El Hierro 203,0800 120,83
195,31
Mano de 0Bra.......cccvcueieeireieeeee e 42,21
Magquinaria .... 34,23
MatEHAIES. .....cvvereereieete et 118,87
TOTAL PARTIDA 195,31
HO1003 m®  Hormigén en masa HM-20/B/20/l, en anclajes en zanja
Hormigdn en masa HM-20/B/20/1, incluso encofrado y desencofrado, vertido y curado, en anclajes de tuberia en
zanja.
001009 0,1000 h  Peén 20,9100 2,09
M01032 0,1000 h ~ Dumper de obra, 1500 | 38,5500 3,86
114009baHI 1,0200 m3  Hormigdn en masa HM-20/spb/20/1, planta, D = 30 km. El Hierro 203,0800 207,14
116032 2,0000 m®  Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y encepados, 35,6800 71,36
volimenes aislados
284,45
Mano de 0Bra.......c.cvvcveieeireieeeee e 91,71
Magquinaria .... 4,29
MatEHAIES. ....ecvververeeeete ettt 188,46
TOTAL PARTIDA 284,45
HO1003HI m®  Murete de hormigén HM-20 en masa en coronacion de depdsito
Murete de coronacion de deposito de 02x021 con bordes achaflanados. Terminado y rematado
114009baHI 1,0000 m3  Hormigdn en masa HM-20/spb/20/1, planta, D = 30 km. El Hierro 203,0800 203,08
114034 1,0000 m®  Puesta en obra hormigdn con bomba 42 m 19,0700 19,07
222,15
Man0 de ODra.......covveveererereeeee s 33,45
Magquinaria .... 15,31
MaEHEIES. ....cvuvvevecieiseee e s 173,39
TOTAL PARTIDA 222,15
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HO1011LP m2  Solera hormigon masa HM-20/B/20/l, e=10 cm
Solera de hormigén en masa de 10 ¢cm de espesor con hormigén de HM-20/B/20/1, incluso elaboracién, vertido, vi-
brado, nivelacién y curado.
114009baHI 0,1000 m®  Hormigén en masa HM-20/spb/20/1, planta, D = 30 km. El Hierro 203,0800 20,31
114031 0,1000 m®  Puesta en obra hormigén con bomba 32 m 15,3700 1,54
21,85
Mano de obra 3,35
Magquinaria .... 1,16
MALEHAIES.....voocveeeereereerie it 17,34
TOTAL PARTIDA 21,85
102026 m® Carga mecanica, transporte D<=5m
Carga mecanica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehiculos o planta. Con
transporte a una distancia maxima de 5 m.
MO01053 0,0080 h  Pala cargadora ruedas 131/160 CV 51,1500 0,41
0,41
MAQUINATIA ..ot 0,41
TOTAL PARTIDA 0,41
103002 mé  Excavacion manual zanja, terreno transito, p<= 1,3 m
Excavacidon manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno transito y zonas de dificil ac-
ceso. Para cimentaciones y obras de fabrica, medido sobre perfil.
001009 32300 h  Pedn 20,9100 67,54
67,54
ManNO A€ OBIA......oucveereeiierierieieiees s 67,54
TOTAL PARTIDA 67,54
103013 mé  Excavacion mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad
Excavacién mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilizacién de medios auxiliares.
001009 0,2500 h  Pedn 20,9100 5,23
MO01061 0,2500 h  Retroexcavadora ruedas hidraulica 51/70 CV 46,8100 11,70
16,93
ManNO A€ ODIA......coueveveerierierieeieeeiesssees e 523
MAQUINATIA ..o 11,70
TOTAL PARTIDA 16,93
103018 m®  Relleno mecénico y apisonado manual de tierras en zanja
MO01055 0,0670 h  Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m? 40,9300 2,74
001009 0,4000 h  Pedn 20,9100 8,36
P01001 0,1000 m®  Agua (p.0.) 0,8800 0,09
M02007 0,4000 h  Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 5,8000 2,32
13,51
Mano de obra 8,36
Magquinaria .... 5,06
MaEHEIES. ....cv.veeveeieieeee e 0,09
TOTAL PARTIDA 13,51
103024 mé  Excavacion mecanica zanja, terreno roca blanda
Excavacion en zanja en terreno roca blanda (esquistos, pizarras, calizas blandas, areniscas blandas, argilitas y lu-
titas duras, con una tensién admisible del orden de 1,0 MPa), con medios mecanicos especiales hasta 4 m de pro-
fundidad, para cimentacion y obras de fabrica. Medido sobre perfil. Incluyendo extraccion y acopio a pie de maqui-
na o sobre camién.
MO01058 0,3500 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 68,2000 23,87
MO02042 0,2500 h  Martillo hidraulico 1501-2000 kg, completo 7,1200 1,78
25,65
MAQUINATIA ..ot 25,65
TOTAL PARTIDA 25,65
105007HI m?  Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m?, colocado El Hierro
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecanicamente por agujado, estabilizados frente a los
rayos UV, gramajes de 286 a 325 g/m?, resistencia a la traccién de 25 KN/m. No incluye solapes. Colocado. El Hie-
rro.
001017 0,0090 h  Cuadrilla A 55,6500 0,50
P05003HI 1,0000 m2  Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m? 2,0500 2,05
(p.0.)El Hierro
2,55
Man0 de ODFa.......covveieercrriee e 0,50
MaLHAIES.....voocveevecreereerieiersei s 2,05
TOTAL PARTIDA 2,55
114004baHI m®  Hormigon no estructural HNE-15/spb/20, planta, D = 30 km. El Hierro
Hormigdn no estructural HNE-15 (15 N/mm2 de resistencia caracteristica),para hormigones de limpieza, elaborado
en planta,con drido de 20 mm de tamafio maximo, a una distancia de 30 km desde la planta; incluida puesta en
obra. El Hierro
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001009 1,4000 h  Pedn 20,9100 29,27
P03002HI 1,0000 m3  Hormigdn no estructural HNE-15/spb/20, drido 20 mm (p.o.). El 150,8100 150,81
Hierro
P03999ba 1,0000 ud  Suplemento suministro hormigdn, d = 10 km 4,9400 4,94
M02018 0,1000 h  Vibrador hormigén, sin mano de obra 4,2300 0,42
185,44
ManNO A€ OBIA.......ueveveerierierieieeeeesssesees e 29,27
Magquinaria .... 0,42
MaLHAIES.....vovcveeeecreereerieiiereee e 155,75
TOTAL PARTIDA 185,44
114011baHI m®  Hormigon armar HA-25/spb/20/-la, planta, D = 30 km. Isla de El Hierro
Hormigén para armar HA-25 (25 N/mm2 de resistencia caracteristica), con arido de 20 mm de tamafio maximo, ela-
borado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra. El Hierro.
001009 1,4000 h  Pedn 20,9100 29,27
P03008HI 1,0000 m3  Hormigdn estructural en masa HM-25/spb/20/I-lla, arido 20 mm 192,7000 192,70
(p.0.). El Hierro
P03999ba 1,0000 ud  Suplemento suministro hormigdn, d = 10 km 4,9400 4,94
M02018 0,1000 h  Vibrador hormigén, sin mano de obra 4,2300 0,42
227,33
ManNO A8 ODIA......coucveeveerierierieieieessssesees e 29,27
Magquinaria .... 0,42
MaLEHAIES.....vooveeeereereerieriers s 197,64
TOTAL PARTIDA 227,33
114015baHI m®  Hormigdn para armar HA-30/spb/20/I-II-llia-lllb, planta, D = 30 km. El Hierro
Hormigdén para armar HA-30 (30 N/mm2 de resistencia caracteristica), con arido de 20 mm de tamafio maximo, ela-
borado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra. El Hierro.
001009 1,4000 h ~ Pedn 20,9100 29,27
P03010HI 1,0000 m3  Hormigdn estructural para armar HA-30/spb/20/I-II-llla-lllb, arido 20 213,8000 213,80
mm (p.o.). El Hierro
P03999ba 1,0000 ud  Suplemento suministro hormigdn, d = 10 km 4,9400 4,94
M02018 0,1000 h  Vibrador hormigén, sin mano de obra 4,2300 0,42
248,43
Mano de obra 29,27
Magquinaria .... 0,42
Materiales...... 218,74
TOTAL PARTIDA 248,43
116003 m?  Encofrado y desencofrado muros, h<=1,5m
Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxilia-
res.
001004 0,2900 h  Oficial especialista 23,6900 6,87
001009 0,2900 h  Pedn 20,9100 6,06
P01033 0,0020 m®  Madera encofrar (p.o.) 262,5500 0,53
P01038 0,0600 ud  Panel metdlico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 20,6900 1,24
P01044 0,0500 kg  Puntas (p.0.) 2,1900 0,11
P01045 0,0500 kg  Alambre (p.0.) 1,6000 0,08
P01042 0,0700 | Aceite de desencofrado, encofrados metalicos (p.o.) 2,5700 0,18
15,07
Mano de obra 12,93
MaLEHAIES.....voocveerecrierieriereresese e 2,14
TOTAL PARTIDA 15,07
116032 m2  Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y encepados, volliimenes aislados
Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimentacion, para volimenes aislados <1m3, sin incluir
medios auxiliares.
001004 0,6700 h  Oficial especialista 23,6900 15,87
001009 0,6700 h  Peén 20,9100 14,01
P01033 0,0200 m®  Madera encofrar (p.o0.) 262,5500 5,25
P01044 0,1500 kg  Puntas (p.0.) 2,1900 0,33
P01045 0,1000 kg  Alambre (p.0.) 1,6000 0,16
P01041 0,0200 | Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 2,9400 0,06
35,68
Mano de obra 29,88
MaEHEIES. ....cevvevececiseee e 5,80
TOTAL PARTIDA 35,68
118001 m®  Demolicién muro hormigén en masa o mamposteria con compresor
Demolicién muro de hormigén en masa o mamposteria con compresor, incluso despeje de escombros. Los costes
de gestion de los residuos resultantes se deben valorar aparte.
001005 0,9000 h  Oficial de oficios 21,5000 19,35
001009 2,4000 h  Pedn 20,9100 50,18
MO04005 0,9000 h ~ Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de obra 12,0800 10,87
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80,40
MaNO dE ODIa........vveceererererrer s 69,53
MAQUINATIA ..ot 10,87
TOTAL PARTIDA 80,40
118008 m®  Demolicién elementos hormigén armado 30<e<=50cm medios mecanicos

Demolicién de elementos de hormigén armado de espesor desde 30 a 50 cm, con martillo hidraulico, incluso des-
peje de escombros. Los costes de la gestién de residuos resultantes se deben valorar aparte.

001009 0,3000 h  Peén 20,9100 6,27
MO01055 0,3500 h  Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m? 40,9300 14,33
M02002 0,3000 h  Martillo hidraulico 501-1000 kg, completo, sin mano de obra 5,0300 1,51
M02031 0,3000 h  Radial hasta 30 CV, sin mano de obra 3,5800 1,07
23,18
Mano de obra 6,27
Magquinaria .... 16,91
TOTAL PARTIDA 23,18
118011 m2  Demolicién losa o solera de hormigén armado hasta 30 cm de espesor, con compresor
Demolicion de losa o solera de hormigén armado, con compresor, hasta un espesor de 30 ¢m, incluso despeje de
escombros. Los costes de gestion de los residuos resultantes se deben valorar aparte.
001005 0,5000 h  Oficial de oficios 21,5000 10,75
001009 1,4000 h  Pedn 20,9100 29,27
M04005 0,5000 h  Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de obra 12,0800 6,04
M02031 0,2000 h  Radial hasta 30 CV, sin mano de obra 3,5800 0,72
46,78
ManNO A€ OBIA......couuiveieeereerierieieieiessseses s 40,02
MAQUINATIA ..ot 6,76
TOTAL PARTIDA 46,78
118013 m®  Demolicién muro hormigén armado con compresor
Demolicién de muros de hormigdn armado de espesor variable, con compresor, incluso despeje de escombros.
Los costes de gestién de los residuos resultantes se deben valorar aparte.
001005 1,7500 h  Oficial de oficios 21,5000 37,63
001009 49000 h  Pedn 20,9100 102,46
M04005 1,7500 h ~ Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de obra 12,0800 21,14
M02031 0,7000 h  Radial hasta 30 CV, sin mano de obra 3,5800 2,51
163,74
Mano de 0Dra........cvcveieeeireireeece e 140,08
Maquinaria 23,65
TOTAL PARTIDA 163,74
IMPPVC12 m2  Impermeabilizacion con lamina PVC 1,5 mm, armada con fibras de poliéster
Impermeabilizacién de depdsito de hormigén con lamina de PVC de 1,5 mm, armada con fibras de poliéster, so-
bre capa base de geotextil de alto gramaje (valorada aparte).
001017 0,1600 h  Cuadrilla A 55,6500 8,90
LAMIPVC 1,0500 m?  Lamina PVC reforzada con poliéster 1,5 mm (p.0.) 13,4800 14,15
TPC0026 2,0000 m  Perfil metalico colaminado anclado mecanicamente 0,9600 1,92
M01022 0,0220 h  Camion volquete gria 161/190 CV 40,5700 0,89
25,86
MaN0 A€ ODIA......coucveveerierierieieieeeiesses e 8,90
Magquinaria .... 0,89
MaLEHAIES.....voocveerecrierieriereresese e 16,07
TOTAL PARTIDA 25,86
J52.9428 m  Canalizacién con tuberia LDPE o 40 mm
Canalizacion con tuberia LDPE @ 40 mm, incluso alambre guia colocado.
001004 0,0500 h  Oficial especialista 23,6900 1,18
001009 0,0500 h  Peén 20,9100 1,05
Y06.7660 1,0000 m  Canalizacion conductores eléctricos tuberia LDPE @ 40 1,0200 1,02
E22CAF01 1,0000 m  Alambre guia 2 mm galvanizado 0,2100 0,21
3,46
ManNO A8 ODIA......oueveeeerierierieieeeiese s 2,23
MatEHAIES. ....ecvververeeeete et 1,23
TOTAL PARTIDA 3,46
J54-3246 ud Arqueta para valvulas hasta 400 mm

Arqueta para valvulas de corte o caudalimetros, de medidas interiores 1,50 x 1 x 1,50 m, incluso losa y tapa Trian-
gular de fundicion ductil D400 ,UNE-EN 124,fondo drenante con grava10-20

001004 3,5000 h  Oficial especialista 23,6900 82,92

001009 3,5000 h  Pedn 20,9100 73,19

TAPAFD134 1,0000 ud  Tapay marco de fundicion en calzada ,D400 Triangular UNE-EN 616,8800 616,88
124, tipo T1480DP

115005HI 16,3500 m2  Malla electrosoldada ME 15x15 @ 6-6 mm, B500T, colocada El 3,9100 63,93
Hierro
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103013 3,6000 m®  Excavacién mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad 16,9300 60,95
102026 3,5300 m®  Carga mecanica, transporte D<=5m 0,4100 1,45
116003 8,4000 m?>  Encofrado y desencofrado muros, h <=1,5m 15,0700 126,59
114011baHI 2,9200 m®  Hormigén armar HA-25/spb/20/I-Ila, planta, D = 30 km. Isla de El 227,3300 663,80
Hierro
TRG.B009 8,5000 m?>  Enfoscado sin maestrear y fratasado, paramento vertical 16,8800 143,48
1.833,19
Mano de 0Bra.......ccecveieeireieeee e 504,32
MAQUINATA .vvovevereeiseeesessieee s ssessesssnssesnes 50,68
MatEHAIES. .....cveververereceeee ettt 1.278,37
TOTAL PARTIDA 1.833,19
J54.0080 m®  Hormigdn en masa HM-20/B/20/l, en zanjas y forros
Hormigdn en masa HM-20/B/20/l incluso vertido, extendido y curado, en zanjas y forros de tuberia, sin incluir enco-
frados.
001009 0,1020 h  Pedn 20,9100 2,13
M01032 0,1020 h ~ Dumper de obra, 1500 | 38,5500 3,93
114009baHI 1,0240 m3  Hormigdn en masa HM-20/spb/20/1, planta, D = 30 km. El Hierro 203,0800 207,95
214,01
Mano de obra 32,10
Magquinaria .... 4,36
MaLEHAIES.....vooveevecrieieeeierei e 177,55
TOTAL PARTIDA 214,01
J54.0512 ud Anclaje perfil IPN-100 galvanizado
Colocacion de anclaje para tubo de acero galvanizado o 4", consistente en 1,00 m de perfil IPN-100 galvanizado,
colocado segun plano de detalle.
001004 0,0500 h  Oficial especialista 23,6900 1,18
001009 0,1000 h  Peén 20,9100 2,09
EO1ACAK 8,3200 kg  Acero perfil galvanizado en caliente HEB, IPN, UPN, IPEcortado a 5,5100 45,84
1.00mts.
49,11
Mano de obra 3,28
MaLEHAIES.....voocveeeecriereerierer s 45,84
TOTAL PARTIDA 49,11
J54.3145 ud Arqueta para valvulas de corte o caudalimetros hasta 250 mm
Arqueta para valvulas de corte o caudalimetros, de medidas interiores 1,3 x 1 x 1,15 m, incluso losa y tapa Trian-
gular de fundicién ductil D400 ,UNE-EN 124,fondo drenante con grava10-20
001004 2,0000 h  Oficial especialista 23,6900 47,38
001009 2,5000 h  Peén 20,9100 52,28
TAPAFD134 1,0000 ud  Tapay marco de fundicion en calzada ,D400 Triangular UNE-EN 616,8800 616,88
124, tipo T1480DP
115005HI 11,3500 m2  Malla electrosoldada ME 15x15 @ 6-6 mm, B500T, colocada El 3,9100 44,38
Hierro
103013 2,3000 m®  Excavacién mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad 16,9300 38,94
102026 3,5300 m®  Carga mecanica, transporte D<=5m 0,4100 1,45
116003 5,2900 m?>  Encofrado y desencofrado muros, h <=1,5m 15,0700 79,72
114011baHI 1,5870 m3  Hormigdn armar HA-25/spb/20/1-lla, planta, D = 30 km. Isla de El 227,3300 360,77
Hierro
TRG.B009 5,2900 m>  Enfoscado sin maestrear y fratasado, paramento vertical 16,8800 89,30
1.331,10
Mano de obra 311,39
Magquinaria .... 32,98
Materiales...... 986,85
TOTAL PARTIDA 1.331,10
J54.3146 ud Arqueta para valvulas de compuerta y alivio hasta 250 mm

Arqueta para valvulas de de compuerta y alivio, de medidas interiores 2,30 x 1 x 1,38 m, incluso losa y tapa Trian-
gular de fundicion ductil D400 ,UNE-EN 124,fondo drenante con grava10-20

001004 2,0000 h  Oficial especialista 23,6900 47,38

001009 2,5000 h  Pedn 20,9100 52,28

TAPAFD134 1,0000 ud  Tapay marco de fundicion en calzada ,D400 Triangular UNE-EN 616,8800 616,88
124, tipo T1480DP

115007HI 17,4280 m>  Malla electrosoldada ME 15x15 @ 10-10 mm, B500T, colocada El 9,1400 159,29
Hierro

103013 5,1700 m®  Excavacién mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad 16,9300 87,53

102026 5,1700 m® Carga mecanica, transporte D<=5m 0,4100 2,12

116003 23,8680 m?  Encofrado y desencofrado muros, h <=1,5m 15,0700 359,69

114011baHI 1,9974 m3  Hormigdn armar HA-25/spb/20/1-lla, planta, D = 30 km. Isla de El 227,3300 454,07
Hierro
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1.779,24
Mano de obra 519,39
Maquinaria..... 75,48
MaLEHAIES.....voocveeeecriereeriererse e 1.184,38
TOTAL PARTIDA 1.779,24
J54.3300 m2  Carpinteria metalica en puertas
Carpinteria metdlica en puertas de una o dos hojas de chapa pegaso con lamas de aireacion en parte baja, en-
marcada en perfiles laminados Z, Ty L de 35 mm, incluso cerradura amaestrada, pernos de 100X16mm, incluso
p.p. de pequefio material, garras,anclajes una mano de imprimacién antioxidante y dos de acabado.
001004 6,0000 h  Oficial especialista 23,6900 142,14
001005 6,0000 h  Oficial de oficios 21,5000 129,00
001009 6,0000 h  Peon 20,9100 125,46
E09EC0010 4,5000 m  Perfil "Z" 35x15 mm 3,8800 17,46
E09EA0020 0,7500 m  Perfil laminado "L" 35x15 mm 2,7700 2,08
E09CC0010 1,0000 m2  Chapa Pegaso galvanizada. 12,6400 12,64
E16AHO1 1,0000 ud  Perno 100x16 mm 0,3900 0,39
E16AABO1 0,5000 ud  Cerradura amaestrada 80 mm con cajetin 9,3800 4,69
E35LAD1 0,1500 | Impr. anticorr sintética rojo 6xido 5,5900 0,84
E09EB0010 5,5000 m  Perfil laminado "T" 35x15 mm 3,5900 19,75
E09F0020 50,0000 ud  Electrodos y discos 0,1000 5,00
E09BD0010 0,500 m  Lama de 70x1 mm galvaniz. 1,1300 0,17
E35EA0040 0,3000 | Esmalte sintético brillante p/hierro y madera, int/ext. bl 7,2700 2,18
461,80
Man0 de ODra.......covveieereieree s 396,60
MaLEHAIES.....vooveevecrieieeeierei e 65,19
TOTAL PARTIDA 461,80
J54.5102LP m  Cerramiento con valla metalica de acero plastificado s/ al. espi
Cerramiento con valla metalica de acero plastificado tipo carretera 50x50x3 mm, de 2 m de altura, con postes de
acero galvanizado ¢ 2" cada 3,00 my 2,5 m de altura, anclados y empotrados en el terreno y tres lineas de alam-
bre de acero galvanizado tensadas, totalmente terminado.
P01046 0,2800 kg  Alambre galvanizado (p.o.) 2,8400 0,80
001004 1,0000 h  Oficial especialista 23,6900 23,69
001009 1,0000 h  Pedn 20,9100 20,91
Y05.0022 1,0000 m  Tub. acero galv. o 2" lisa,cortado y doblado 9,7900 9,79
E09BC0030 2,0000 m?>  Enrejado simple torsién galv. 50x50 mm, D=2,0 mm 5,3300 10,66
EQ09F0020 10,0000 ud  Electrodos y discos 0,1000 1,00
103010 0,0270 m®  Excavacién manual pozo hasta 1,3 m profundidad, terreno 51,5400 1,39
compacto
114009baHI 0,0270 m®  Hormigén en masa HM-20/spb/20/1, planta, D = 30 km. El Hierro 203,0800 5,48
73,72
MaNO A8 OBIA......ccucveveerierierieieieeesseesees e 46,78
Maquinaria..... 0,01
MaLEHAIES.....vooveeeerierierieiei s 26,93
TOTAL PARTIDA 73,72
J54.5105 ud Puerta de acceso 4 m
Puerta de acceso, de estructura galvanizada 2" y malla de acero plastificado tipo carretera y tensores, de 4,00 m
de ancho en dos hojas, incluso herrajes de colgar y seguridad, colocada. Anclada y fijada al cerramiento.
P01046 8,0000 kg  Alambre galvanizado (p.o.) 2,8400 22,72
001004 20,0000 h  Oficial especialista 23,6900 473,80
001009 20,0000 h  Pedn 20,9100 418,20
Y05.0022 19,5000 m  Tub. acero galv. o 2" lisa,cortado y doblado 9,7900 190,91
E09BC0030 6,0000 m>  Enrejado simple torsién galv. 50x50 mm, D=2,0 mm 5,3300 31,98
EQ09F0020 92,0000 ud  Electrodos y discos 0,1000 9,20
Y10.0602 5,0000 ud  Herraje de colgar y seguridad 8,8200 44,10
1.190,91
Man0 de 0Dra.......covveieieiree s 892,00
MaLEHAIES.....voocveeeecriereeeierer e 298,91
TOTAL PARTIDA 1.190,91
JAR001 ud Plantacion de especies autéctonas

Plantacién de ejemplares para revegetacion, Carddn (Euphorbia canariensis), Tabaiba amarga (Euphorbia lamarc-
kii), Verode (Kleinia neriifolia), Cornical (Periploca laevigata), Vinagrera (Rumex lunaria), Incienso (Artemisia thus-
cula) y Tasaigo (Rubia fruticosa), incluido el mantenimiento durante 6 meses. Incluye apertura manual de hoyo de
dimensiones 30 x 30 x 30 ¢cm., con azada o herramienta similar, aporte de sustrato para plantacion de especies
autéctonas y riegos de apoyo, incluso reposicion de marras 20% (estimado menor del 20% de lo plantado inicial-
mente), arranque y eliminacion de restos de la planta inservible, reapertura manual del hoyo, nueva plantacién de
una planta equivalente a la que existia antes en el mismo lugar, riego de puesta en obra y una limpieza del terre-
no. Los trabajos deberan estar supervisados por el biélogo especialista.

001005 0,0240 h  Oficial de oficios 21,5000 0,52
001009 0,0240 h  Pedn 20,9100 0,50
EMA043 0,2000 m®  Tierra vegetal 2,8500 0,57
EMA040 0,2000 kg  Abono 0,1600 0,03
EMAO041 4,0000 kg  Mantillo 0,0600 0,24
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EMA042 1,0000 ud  Planta autéctona forrajera 12,0000 12,00
13,86
Mano de 0Dra.......ccecueieeirereee e 1,02
MaLEHAIES.....voocveeeecriereeriererse e 12,84
TOTAL PARTIDA 13,86
L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m?)
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m2; instalacion de electricidad y
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Segun R.D. 1627/1997.
Sin descomposicion
OI0S...ueetee sttt bbbt baenaas 173,39
TOTAL PARTIDA 173,39
L01021 ud Taquilla metalica individual (1 ud x n® operarios punta x 1,20)
Taquilla metdlica, para uso individual con llave, (1 unidad x n® operarios punta x 1,20) colocada.
Sin descomposicion
({0 OO T PO POP PPN 71,61
TOTAL PARTIDA 71,61
L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas
Mesa madera capacidad 10 personas.
Sin descomposicion
OH0S...ueeetee ettt bbbt baenaas 103,87
TOTAL PARTIDA 103,87
L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.
Sin descomposicion
OO ettt 42,28
TOTAL PARTIDA 42,28
L01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.
Sin descomposicion
OI0S...ueetee sttt b bbb 33,00
TOTAL PARTIDA 33,00
L01025 ud Percha para duchas o inodoros
Percha para duchas o inodoros.
Sin descomposicion
({0 OO 3,26
TOTAL PARTIDA 3,26
L01026 h  Limpiezay conservacion instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de instalaciones de personal (se considera un pedn, toda la
jorada durante el transcurso de la obra).
Sin descomposicion
D08, vttt bbbt benes 20,91
TOTAL PARTIDA 20,91
L01030 m? Red seguridad colocacion horizontal pasarela. Montaje desmontaje
Red de seguridad de colocacién horizontal, formada por red de poliamida de hilo de 4 mm de didmetro y malla de
75 x75 mm en vanos pasarela, incluso soportes intermedios y extremos, montaje y desmontaje.
Sin descomposicion
({0 TR 4,50
TOTAL PARTIDA 4,50
L01031 m  Barandilla proteccién huecos. Montaje y desmontaje
Barandilla de proteccion de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, barra intermedia, rodapié,
colocacién y desmontaje.
Sin descomposicion
OI0S...uetevee ettt bbb st 7,50
TOTAL PARTIDA 7,50
L01033 ud Tapon plastico proteccion redondos
Tapdn de pléstico para proteccion de cabeza de redondo.
Sin descomposicion
0,85
TOTAL PARTIDA 0,85
L01040 ud Pértico limitacién a 4m, ifpintura, cimentac,ancl. y banderolas.
Pértico de limitacion de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados (IPN-160) y 6 m de cable horizontal
con bandoleras amarillas no reflectantes, incluso cimentacion, montaje, pintura y desmontaje.
Sin descomposicion
OH0S...ueetee ettt bbbttt 384,95
TOTAL PARTIDA 384,95
Péagina 21



PROYECTO DE MODERNIZACION Y MEJORA DE LA RED DE RIEGO DEL GOLFO, T.M. LA FRONTERA, ISLA DE EL HIERRO (SANTA CRUZ

DE TENERIFE)
CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
L01045 ud Valla autonoma metalica, colocada
Valla auténoma metdlica de 2,5 m de longitud, colocada.
Sin descomposicion
OI0S....ectee ettt baenaas 8,03
TOTAL PARTIDA 8,03
L01046 ud Senal normalizada trafico con soporte, colocada
Sefial normalizada de tréafico con soporte, colocada.
Sin descomposicion
OO 9,92
TOTAL PARTIDA 9,92
L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metalico 2.5 m, colocado.
Sin descomposicion
4,72
TOTAL PARTIDA 4,72
L01049 m  Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada
Sin descomposicion
OO ettt 1,10
TOTAL PARTIDA 1,10
L01050 ud Cono balizamiento de plastico, colocado
Cono de balizamiento de plastico de 75 c¢m, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado
Sin descomposicion
D08, vttt sttt benes 14,63
TOTAL PARTIDA 14,63
L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente para sefializacién, de color ambar, con lampara Led.
Sin descomposicion
(0T OO RP RPN 53,53
TOTAL PARTIDA 53,53
L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con sopor-
te, mandmetro comprobable y boquilla con difusor, segiin Norma UNE 23110, colocado.
Sin descomposicion
D08, vttt sttt benes 57,10
TOTAL PARTIDA 57,10
L01059 ud Botiquin portatil de obra
Botiquin portétil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997
Sin descomposicion
({0 TSSO 49,54
TOTAL PARTIDA 49,54
L01060 ud Reposicion material sanitario
Reposicion material sanitario durante el transcurso de la obra.
Sin descomposicion
O0S. vttt benes 24,84
TOTAL PARTIDA 24,84
L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros
de aireacion, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.
Sin descomposicion
({0 OO OPTTPPOPOPORPON 7,25
TOTAL PARTIDA 7,25
L01074 ud Protector auditivo tapones con cordon
Protector auditivo de tapones con corddn, desechables. Atenuacion media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2
Sin descomposicion
OH0S...ueetee ettt bbb 0,20
TOTAL PARTIDA 0,20
L01075 ud Protector auditivo de orejeras
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almohadillados; sujetos
por arnés; recambiables; atenuacién media minima de 28 dBA. Normas UNE-EN 352-1, UNE-EN 458.
Sin descomposicion
({0 TSP OPOPORPON 10,48
TOTAL PARTIDA 10,48
L01078 ud Mascarilla autofiltrante plegada, particulas, un uso, Clase FFP1
Mascarilla autofiltrante plegada, con valvula de exhalacién; de un sélo uso; para proteccion contra particulas soli-
dasy liquidas. Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.
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Sin descomposicion
OI0S...uceetee sttt bbb et 0,54
TOTAL PARTIDA 0,54
L01086 ud Pantalla proteccion facial proyeccion particulas Cabeza
Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés para la cabeza, antiempafiante, proteccion frente a impactos
de alta velocidad y media energia y salpicaduras de liquidos. Norma UNE-EN 166.
Sin descomposicion
OO 4,79
TOTAL PARTIDA 4,79
L01089 ud Gafas montura universal, filtro, patilla regulable
Gafas de montura universal. Campo de uso: liquidos; gotas; proyecciones; particulas mayores de 5 micras. Resis-
tencia a impactos de baja energia (F); ocular de vision lateral ininterrumpida, con filtro de proteccion (3-1,2) Clase
Optica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por particulas finas (K); tratamiento antiempafia-
miento; patillas regulables en longitud y abatibles; posibilidad de anclaje para corddn de sujecion. Normas
UNE-EN 166, UNE-EN 170.
Sin descomposicion
O0S. vttt sttt benes 12,99
TOTAL PARTIDA 12,99
L01090 ud Gafas antipolvo montura integral
Gafas de montura integral. Campo de uso: liquidos; gotas; proyecciones; particulas mayores de 5 micras. Con re-
sistencia a impactos de baja energia (F). Ocular de visién lateral ininterrumpida, con filtro de proteccién (3-1,2),
Clase dptica (1). Resistencia al deterioro superficial por particulas finas (K) y al empafiamiento (N). Adaptable so-
bre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.
Sin descomposicion
OOt 9,30
TOTAL PARTIDA 9,30
L01091 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano
Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100% algoddn, con cremallera de aluminio, con anagrama en
siete colores. Gramaje minimo 280 gr/m2. Norma UNE-EN 340.
Sin descomposicion
OI0S...ueetee sttt bbb e 33,94
TOTAL PARTIDA 33,94
L01100 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como minimo tanto en superficie minima de materiales como el nivel de retrorre-
flexion de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsa-
tec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y amarillo flior. Norma UNE-EN 20471.
Sin descomposicion
({0 TS O OO 3,13
TOTAL PARTIDA 3,13
L01102 ud Traje impermeable en nailon
Traje impermeable en Nailon-PVC; chaqueta y pantaldn; para trabajos en tiempo lluvioso. Con solapa interior en
la cremallera central. Colores azul marino o verde.
Sin descomposicion
D08, vttt benes 7,04
TOTAL PARTIDA 7,04
L01125 ud Arnés anticaidas+Cinturén de posicionamiento
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal). Cinturén de posiciona-
miento con dos anillas, ancho y confortable. Perneras ergonémicas acolchadas, regulable en muslos y hombros.
Norma UNE-EN 361 y UNE-EN 358.
Sin descomposicion
51,79
TOTAL PARTIDA 51,79
L01134 par Guantes piel proteccion riesgos mecanicos
Guantes de proteccion contra riesgos mecanicos, en piel flor vacuno de primera y lona; resistencias minimas: a la
abrasion, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforacién, 2. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.
Sin descomposicion
OI0S...u ettt bbb e baenae 1,66
TOTAL PARTIDA 1,66
L01136 par Guantes proteccion riesgo eléctrico en baja tension
Guantes de proteccion de riesgo eléctrico en baja tensidn, fabricados en material aislante, de clase O y categoria
R. Norma UNE-EN 60903.
Sin descomposicion
({0 TSP OPOPORPON 21,62
TOTAL PARTIDA 21,62
L01152 par Botas de seguridad Categoria S1+P
Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestatica (A); proteccion del taldn contra choques (E); suela an-
tideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforacion (P); cierre por cordones; cafias forradas y acolchados
internos en cafia y fuelle. Categoria: S1+ P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 20345.
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Sin descomposicion
D08, vttt benes 12,99
TOTAL PARTIDA 12,99
L01195 ud Forro polar ligero

Forro polar ligero, confortable y calido; con dos bolsillos. Forro polar ligero, confortable y calido; con bolsillos y cie-
rre de cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vacia-
do (incluido en el precio). Colores blanco, azul, negro, rojo, morado y verde.
Sin descomposicion
ORFOS..ceerverreries st sesssees 9,54

TOTAL PARTIDA 9,54

L01197 ud Soporte lumbar elastico antilumbago
Soporte lumbar elastico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elasticos y con ajuste de velcro. Posibi-
lidad de ponerse o no tirantes.
Sin descomposicion
OI0S...ueetee sttt bbbt baenaas 10,36

TOTAL PARTIDA 10,36

L012003 ud Mandil de cuero para soldador
Mandil de cuero impermeable para soldador con sujeccion a cuello y cintura con cintas de cuero
Sin descomposicion
ORFOS..ccvoveverrereeer st sessnees 10,22

TOTAL PARTIDA 10,22

L012006 ud Pantalla proteccion radiaciones para soldador
Pantalla de proteccion contra radiaciones con marco soporte ocular fijo y cubre filtro, dotado de amés y antisudato-
rio frontal, homologada
Sin descomposicion

D08, vttt sttt benes 26,73
TOTAL PARTIDA 26,73
L01204 mes Alquiler aseo portatil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.

Alquiler aseo portatil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con inodoro quimico anaerobio con sistema de des-
carga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translicido para entrada de luz exterior.
Sin descomposicion

OI0S..u ettt st ssesnes 121,28
TOTAL PARTIDA 121,28
L01210 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m2).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m2; instalacién de electricidad y
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Segun R.D. 1627/1997.
Sin descomposicion
D08, vttt benes 176,22

TOTAL PARTIDA 176,22

L01225 mes Alquiler de bancos de vestuario
Alquiler de bancos de vestuario 1,5m
Sin descomposicion
ORTOS..ccvevverrereer st sassnees 14,21

TOTAL PARTIDA 14,21

L01227 mes Alquiler de horno microondas
Horno microondas de 18 1y 800 W.
Sin descomposicion

O0S. vttt benes 37,74
TOTAL PARTIDA 37,74
L01232 ud Linea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, fijada a soporte de hormigén o metalico;

instalada
Linea de anclaje horizontal temporal de cinta, de 15 m de longitud, para asegurar a un operario, con sistema de
anclaje de carga de 25 kN; con mecanismo de bloqueo antirretorno.

Sin descomposicion

OI0S...uetevee ettt bbb st 89,84
TOTAL PARTIDA 89,84
L01235 m?  Valla provisional obra malla rigida. Montaje y desmontaje

Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes verticales, acabado galvanizado, colocados so-
bre bases prefabricadas de hormigén fijadas al pavimento, con malla de ocultacidn colocada sobre las vallas.
Sin descomposicion

OOt 9,26
TOTAL PARTIDA 9,26
L01240 ud Extintor de nieve carbénica CO2 2 kg, colocado
Extintor portatil de nieve carbdnica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso difusor, segun
UNE 23110.
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Sin descomposicion
OROS. . cvvvrereirerieeri s 92,50
TOTAL PARTIDA 92,50
L01269 ud Absorbedor de energia + cuerda + elementos de conexion (2)
Absorbedor de energia con cuerda y dos mosquetones, uno de ellos de apertura de 50 mm. Ambos extremos de
la cuerda contra desgastes y dehilachados. Longitud 1,60m.
Sin descomposicion
OO 20,02
TOTAL PARTIDA 20,02
L01270 ud Cuerda posicionamiento + elementos de conexion (2)
Cuerda posicionamiento con dos mosquetones de apertura de 50 mm. Ambos extremos de la cuerda con protec-
cion contra desgastes y deshilachados. Longitud de extremo a extremo 1,60 cm 0 2m.
Sin descomposicion
OO cveererietieessis bbbt 12,46
TOTAL PARTIDA 12,46
L01289 ud Casco de seguridad ABS o PEAD sin visera, trabajos especiales con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE); con atalaje de 6 cintas; apto para salpicadu-
ras de metal fluido; bandas antisudor; agujeros de aireacion; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo
de 2 puntos de anclaje; con/sin anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores, incluido en el precio. Color
blanco. Norma UNE-EN 397.
Sin descomposicion
OO ettt 12,80
TOTAL PARTIDA 12,80
L01300 ud Pantalén multibolsillos con refuerzos
Pantalén de trabajo multibolsillos con costuras de doble pespunte botdn y cremallera y refuerzos en las rodillas y
en la culera. Tejido resistente al rasgado y a la abrasién. Con o sin logotipo en la tapeta del bolsillo lateral del Gru-
po Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Colores: azul, verde y beige.
Sin descomposicion
D08, vttt sttt benes 14,95
TOTAL PARTIDA 14,95
L02010 m  Malla naranja en delimitacion de zonas de peligro, zanjas o acopios
Malla de sefializacion de polietileno de alta densidad (200 g/m2), color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta median-
te bridas de nylon a soportes de barra de acero corrugado B 500 S de 1,75 m de longitud y 12 mm de didmetro,
hincados en el terreno cada 2,00 m, utilizada como sefializacién y delimitacién de los bordes de la excavacion.
Sin descomposicion
OT0S.... ettt 1,20
TOTAL PARTIDA 1,20
MANG01200 ud Manguito fundicién ductil embridado DN 400 0,5 m de longitud
Manguito fundicidn ductil embridado DN 400 0,5m de longitud
001017 1,4000 h  Cuadrilla A 55,6500 77,91
MO01020 0,5500 h ~ Camion volquete gria 101/130 CV 36,3400 19,99
MANGU1200 1,0000 ud  Manguito de fundcicidn ductil embridado DN400 0,5 m. de longitud 677,0500 677,05
774,95
Mano de obra 77,91
Magquinaria .... 19,99
MatEHAIES. .. ..cvververereceece e 677,05
TOTAL PARTIDA 774,95
MAV0016 h  Camién cuba para riego de caminos y cultivos
Camion cuba con cisterna de 10000 litros para riego de caminos y cultivos afectados por el polvo de las obras, in-
cluso pedn auxiliar para labores de riego.
001009 1,0000 h  Pedn 20,9100 20,91
P01001 0,1000 m®  Agua (p.0.) 0,8800 0,09
M01009 0,0100 h  Camidn cisterna riego agua 101/130 CV 39,8400 0,40
21,40
ManO A€ ODFA........uiveiveerierierieieieiesreesees e 20,91
Magquinaria .... 0,40
MaLEHAIES.....voocveeeecricrierierere e 0,09
TOTAL PARTIDA 21,40
MEJ EXPL m® Mejora explanada existente con material selecc. propio excavacion, 98% PM, D<= 3 km
Mejora de la explanada existente con material seleccionado propio de la excavacién, incluyendo perfilado, riego a
humedad dptima y compactacion de las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, con
distancia maxima del agua de 3 km.
MO01053 0,0600 h  Pala cargadora ruedas 131/160 CV 51,1500 3,07
MO01084 0,0600 h  Compactador vibro 131/160 CV 50,8100 3,05
104002 1,0000 m®  Riego a humedad dptima para compactacion 80 I/m3, A1-A3, D<=3 0,4800 0,48
km
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6,60
MAQUINAMA .vvoveverieieeeesesseee s ssessenssnssessns 6,60
TOTAL PARTIDA 6,60
METO001 mes Seguimiento ambiental de obra
Seguimiento de programa de vigilancia ambiental incluso informe medioambiental de periodicidad mensual, firma-
do por técnico competente. Incluye los medios auxiliares para la elaboracion de mediciones e informes.
003009 8,0000 h  Titulado medio o grado de 1 a 3 afios de experiencia 20,9700 167,76
MVOO01 1,0000 d  Alquiler de equipo medidor de emisiones. Testo 10,1500 10,15
MO06011 1,0000 jor  Vehiculo todoterreno 86-110 CV, sin mano de obra 41,8700 41,87
219,78
Mano de 0Dra.......c.cvcueieeireireee e 167,76
MAQUINATA ..o ssesssssssssesessesssssssssesnes 52,02
TOTAL PARTIDA 219,78
NIDOS001 ud Casetas nido tipo buzon para pajaros (Herrerillos Africano)
Caseta nido tipo buzon de medidas 19x25x15 cm para herrerillo norteafricano (Cyaniste Teneriffae) fabricada en
chapa marina para exteriores de 10 mm de espesor, incluidos materiales, construccion y cortes. Colocada en zo-
nas arboladas en el entorno de la balsa.
001009 0,1500 h  Pedn 20,9100 3,14
CNIDOf1 1,0000 ud  Casetas nido aves (herrerillo africano) 12,0750 12,08
15,22
ManNO A€ OBIA......couuiveieeereerierieieieiessseses s 3,14
MatEHAIES. .. .ecvvereerereee ettt 12,08
TOTAL PARTIDA 15,22
NIDOS002 ud Casetas nido para pajaros
Caseta nido para Petirrojo de medidas 24x18x22.5 cm (Erithacus rubecula) fabricada en chapa marina para exte-
riores de 10 mm de espesor, incluidos materiales, construccion y cortes. Colocada en zonas arboladas.
001009 0,1500 h  Pedn 20,9100 3,14
CNIDO2 1,0000 ud  Casetas nido aves (petirrojo) 11,2900 11,29
14,43
Mano de 0Dra.......c.cvecveieeciereee s 3,14
MaLEHAIES.....voocveeeecriereerierer s 11,29
TOTAL PARTIDA 14,43
NIDOS003 ud Casetas nido para quirdpteros
Caseta nido para murcielagos de medidas 39.5x28x16 cm fabricada en chapa marina para exteriores de 16 mm
de espesor, incluidos materiales, construccion y cortes. Colocada en zonas arboladas.
001009 0,1500 h  Pedn 20,9100 3,14
CNIDO3 1,0000 ud  Casetas para Quiropteros 21,0000 21,00
24,14
ManNO A€ ODIA........ucveeveerierieriseieeees e 3,14
MatEHAIES. ....ecvververeteete ettt 21,00
TOTAL PARTIDA 24,14
NIDOS004 ud Reconocimiento de nidos
Reconocimiento previo e inspeccidn por biélogo (‘06logo) de &mbito de intervencion para identificacién de nidos.
NIDOS 1,0000 ud  Reconocimiento previo e inspeccidn por biélogo 1.000,0000 1.000,00
1.000,00
MaLEHAIES.....voocveerecrierieriereresese e 1.000,00
TOTAL PARTIDA 1.000,00
NIDOS005 ud Hotel para insectos
Hotel para insectos de medidas 30x10x30 c¢m. Colocada en zonas arboladas.
001009 0,1500 h  Pedn 20,9100 3,14
CNIDO4 1,0000 ud  Hotel para insectos 21,0000 21,00
24,14
ManN0 A8 ODIA......c.ueveeeerierierieeieseese s 3,14
MatEHAIES. ....ecvververeeeete ettt 21,00
TOTAL PARTIDA 24,14
P0G022 ud Sacos big bag para residuos
Saca Big Bag de 1 m3 de capacidad con boca abierta y fondo cerrado y con asas reforzadas para su izado para
almacenar residuos productos de la obra. Incluida colocacion.
P0G022m 1,0000 ud  Sacos big bag para residuos 10,1100 10,11
10,11
MaLHAIES.....vooveeeecrierieriereree s 10,11
TOTAL PARTIDA 10,11
PC1001 ud Pozo registro circular D= 1,10m., parte fija superior
Pozo registro circular, de diametro interior 1,10, parte fija, constituido por cono superior formado por pieza asimetri-
ca prefabricada de hormigon de espesor 0,20 m de HM-25/B/20/1, incluso cerco y tapa de fundicion ductil o
600-850 y pate de acero.
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001004 1,2000 h  Oficial especialista 23,6900 28,43
001009 2,4000 h  Petn 20,9100 50,18
CONOASI 1,0000 ud  Cono asimetrico 110x60,e=20 cm. (p.0.) 240,1000 240,10
M01022 1,0000 h ~ Camién volquete grda 161/190 CV 40,5700 40,57
Y10.0085 1,0000 ud  Cerco y tapa de fundicién D 600-850 ventilada (p.o.) 240,0000 240,00
P35018 1,0000 ud  Pates acero galvanizado 30x25 (p.o.) 4,3000 4,30
114009baHI 0,4600 m®  Hormigén en masa HM-20/spb/20/1, planta, D = 30 km. El Hierro 203,0800 93,42
697,00
Mano de 0Dra.......ccecueieeirereee e 92,07
MAQUINANA ovvoveverieiseeesessiee s ssesssssssssesessesssnsssssesnes 40,76
MatEHAIES. .. ..cvververeieete ettt 564,16
TOTAL PARTIDA 697,00
PC1002 m  Pozo registro circular, parte intermedia o inferior altura variable
Pozo registro circular de diametro interior D=110 mm, parte inferior e intermedia variable, espesor 20 cm,realizado
por aros prefabricados de hormigon (2 uds por metro), totalmente terminado, incluso pates de acero.
001004 1,8000 h  Oficial especialista 23,6900 42,64
001009 3,5000 h  Pedn 20,9100 73,19
P35018 3,0000 ud Pates acero galvanizado 30x25 (p.o.) 4,3000 12,90
ANILLA20 2,0000 ud  Anilla diametro interior 110mm de 20 cm de espesor y 50 cm de 146,5000 293,00
altura (p.o.)
MO01022 1,5000 h  Camién volquete grda 161/190 CV 40,5700 60,86
114009baHI 0,6000 m®  Hormigén en masa HM-20/spb/20/1, planta, D = 30 km. El Hierro 203,0800 121,85
604,44
Mano de obra 133,39
Magquinaria .... 61,11
MaEHEIES. ....cvvveveeeeirice e s 409,93
TOTAL PARTIDA 604,44
PLACA ud Placa definitiva fase explotacion PRTR 0,42x0,42 m
Placa definitiva en la fase de explotacion, informativo del Plan de Recuperacion, Tranformacion y Resiliencia finan-
ciado por la Unién Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.
PLACA MAT 1,0000 ud  Placa definitiva fase explotacion PRTR 0,42x0,42 m 350,0000 350,00
001009 0,5000 h  Pedn 20,9100 10,46
001004 1,2000 h  Oficial especialista 23,6900 28,43
388,89
MaNO dE ODIA........vrerrererirer s 38,88
MaEHEIES.....cvreeveeicisece e s 350,00
TOTAL PARTIDA 388,89
PLFT100 ud Alimentacion eléctrica mediante placas fotovoltaicas
Suministro e instalacién de alimentacion eléctrica mediante sistema fotovoltaico aislado. El sistema, formado por
12 unidades de médulos fotovoltaicos de 445Wp, instalados sobre estructura de aluminio, conformando un gene-
rador de 5,34KWp. Un armario RACK mural 19" 24U 600x600, 8 unidades de mddulos de bateria de litio de 48V y
2,4Kwh, que incorpora el control, y un cargador de baterias de 48V y 25A. El sistema completo se conecta a 3 in-
versores/cargadores 48V/70A, de 3KW, formando un sistema trifasico, y estd controlado y monitorizado por un
cuadro de control especifico. La partida incluye pequefios materiales para la conduccion y proteccion de cableado
y circuitos, cable especifico para uso en sistemas fotovoltaicos, del tipo H1Z2Z2-K de 4 mmz, y otras secciones pa-
ra la conexion de la bateria conectores rapidos para la conexion de las series de paneles, etc.”
RACK0190 1,0000 ud  Armario RACK mural 19" 24U 600x600 685,1100 685,11
BATL0100 8,0000 ud Bateria Lltio 48 V 2.4Kwh 1.838,1300 14.705,04
CCGX100 1,0000 ud  Cuado de control e integracién de componentes del sistema 683,4400 683,44
PANFV 0144 12,0000 ud  Panel solar fotovoltaico 445W 310,4800 3.725,76
INVCA0500 3,0000 ud  Inversor cargador 48/3000 1.837,9800 5.513,94
C100. BAT 1,0000 ud  Cargador de baterias 48V 489,0900 489,09
EST PLA025 1,0000 ud  Estructura para placas Fv en aluminio 719,7600 719,76
PPMAT030 1,0000 ud  Pequefio material de instalacion incluyendo cableado 472,5000 472,50
E02221 110,0000 m  Tubo flexible de PE, didmetro nominal 50 mm enterrado (Normal), 1,7800 195,80
instalado
001004 12,0000 h  Oficial especialista 23,6900 284,28
001005 12,0000 h  Oficial de oficios 21,5000 258,00
27.732,72
MaNO dE ODFA........vvercerrerererre e sesseens 677,58
Materiales 27.055,14
TOTAL PARTIDA 27.732,72
POALUO001 ud Adaptacion de linea eléctrica BT s/Cia suministador
Retirada de postes de madera existentes (5 unidades) y suministro e instalacion de 5 postes de madera de 6 m
de altura, 22 cm de didmetro en base y 11 cm en cogolla, segin UNE-EN 14229, incluyendo tendido eléctrico de
baja tensién con RZ 0,6/1 kV 3x95 Al/54,6 Alm (160 metros aprox.) por el borde del solar. Los trabajos Incluyen
acopio, transporte de materiales, tendido, tensado, retencionado del conductor, cimentaciones y transporte de ma-
terial sobrante a vertedero autorizado.
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DMTAPYMO1 5,0000 ud  Desmontaje Apoyo madera Baja Tension 117,2300 586,15
APYMO1 5,0000 ud  Poste de madera apoyo Baja Tension 292,6400 1.463,20
EMLTBT1 160,0000 m  Linea tensada bt rz 0,6/1 kV 3x95 Al/54,6 Alm 12,6100 2.017,60
4.066,95
Man0 de ODFa.......covveieeieieree e 1.695,20
MAQUINATA ... e ssessensssssesses 805,75
MaEHEIES. ....cvvveveeicisec et 1.566,00
TOTAL PARTIDA 4.066,95
PUNLIM ud Punto limpio de gestion de residuos
Punto de almacenamiento temporal en obra de residuos sélidos, desechos y similares. Depositos estancos para
residuos peligrosos o téxicos. Contenedor abierto para papel y carton, y otros restos de obra. Montado y techado
en pundo a definir en obra, incluso su desmontaje y retirada al finalizar la actuacion. Limpieza del entorno y rea-
condicionamiento del terreno a su estado original.
001009 6,0000 h  Peén 20,9100 125,46
P34007 18,0000 m2  Placa asfaltica ondulada cubierta verde tricapa o similar (p.o.) 7,4600 134,28
P34223 18,0000 m2  Tablero aglomerado melamina blanco 16 mm 7,7200 138,96
P34122 12,0000 m  Listén madera pino 25x40x60 mm 0,9600 11,52
P05011 9,0000 m®  Lamina de polietileno de alta densidad espesor 1,5 mm (p.o.) 2,5300 22,77
L01235 21,7000 m?  Valla provisional obra malla rigida. Montaje y desmontaje 9,2600 200,94
633,93
Mano de 0Dra.......c.cecveieeeciereee et 125,46
MALETIAIES......ceoeverreceierirers e reseees 307,53
OI0S...ueetee sttt bbbt 200,94
TOTAL PARTIDA 633,93
Qo1011 ud Suelos. Densidad "in situ" isétopos radioactivos
Determinacion "in situ" de la densidad de un suelo por isétopos radiactivos. ASTM D6938:2010 (minimo 6 determi-
naciones. Precio unitario). No se encuentra incluida la toma de muestras.
Sin descomposicion
ORFOS..ccoerverrereee st sessnens 21,99
TOTAL PARTIDA 21,99
Qo1014 ud Geotecnia. Ensayo de compactacion Proctor Modificado
Geotecnia. Ensayo de compactacion Proctor modificado. UNE 103501:1994. No se encuentra incluida la toma de
muestras.
Sin descomposicion
D08, vttt sttt benes 71,29
TOTAL PARTIDA 71,29
Q01023. ud Hormigones y Morteros. Toma muestras hormigén fresco
Toma de muestras de hormigdn fresco, incluyendo muestreo del hormigdn, medida del asiento de cono, fabrica-
cion de hasta cuatro probetas prisméticas, curado, refrentado y rotura a flexotraccién. UNE-EN 12390-1:2022,
UNE-EN 12390-2:2020 y UNE-EN 12390-5:2009
Sin descomposicion
ORFOS.ceevverrereee st sesssees 171,50
TOTAL PARTIDA 171,50
Q01024. ud Hormigones y Morteros. Ensayo compresion
Refrentado y resistencia a compresion de una probeta cilindrica de hormigdn. UNE-EN 12390-3:2020. No se en-
cuentra incluida la toma de muestras.
Sin descomposicion
D08, vttt sttt benes 13,77
TOTAL PARTIDA 13,77
Q01028. ud Hormigones y Morteros. Consistencia hormigon fresco (Abrams)
Medida de la consistencia del hormigdn fresco por el método del Cono de Abrams. UNE-EN 12350-2:2020. No se
encuentra incluida la toma de muestras.
Sin descomposicion
ORFOS..ceovverereee st sesseens 12,33
TOTAL PARTIDA 12,33
Q01049 ud Laminas PVC. Ensayo traccion y alargamiento
Resistencia a la traccion y alargamiento a la rotura en laminas de PVC. UNE-EN 13956:2013. No se encuentra in-
cluida la toma de muestras.
Sin descomposicion
OI0S...ueetee ettt baenaas 560,76
TOTAL PARTIDA 560,76
Q01050 ud Laminas PVC. Ensayo desgarro
Resistencia al desgarro (UNE-EN 13956:2013) (con clavo). No se encuentra incluida la toma de muestras.
Sin descomposicion
ORFOS..cceovvererees st sssenens 235,64
TOTAL PARTIDA 235,64
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Q01052. ud Geotextiles. Ensayo de Traccion
Ensayo de Traccion para probetas anchas de geotextil. UNE-EN ISO 10319:2015 (precio por sentido). No se en-
cuentra incluida la toma de muestras.
Sin descomposicion
OO cveererietieessis bbbt 118,57
TOTAL PARTIDA 118,57
Q01053 ud Geotextiles. Desgarro.
Ensayo desgarro de geotextil. UNE 40529:1986 (precio por sentido). No se encuentra incluida la toma de mues-
tras.
Sin descomposicion
({0 TS O O PTTPPOPOPOPPON 242,48
TOTAL PARTIDA 242,48
Q01054 ud Geotextiles. Ensayo resistencia punzonamiento
Ensayo de punzonamiento estatico en geotextiles (ensayo CBR). UNE-EN ISO 12236:2007. No se encuentra in-
cluida la toma de muestras.
Sin descomposicion
OROS . rvvvrereeseri st 137,58
TOTAL PARTIDA 137,58
Q01055. ud Mezclas Bituminosas. Ensayo Marshall
Ensayo Marshall, segiin UNE-EN 12697-34:2022, para comprobar la estabilidad y deformacién de un tipo determi-
nado de Mezcla Bituminosa en laboratorio, mediante la fabricacion y compactacion de 3 probetas y la determina-
cién mediante ensayos de laboratorio de la resistencia a la deformacion plastica. No se encuentra incluida la toma
de muestras.
Sin descomposicion
({0 OO TSP OP RPN 186,97
TOTAL PARTIDA 186,97
RA1001 m  Sefaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,15 m, reflectante
Sefalizacién horizontal con raya blanca o amarilla de 0,15 m de ancho, reflectante, aplicada con maquina pinta-
bandas, incluso premarcaje.
E35HD0040 0,0320 | Pintura de sefalizacion vial 10,7000 0,34
001004 0,0400 h  Oficial especialista 23,6900 0,95
MO01044 0,0050 h  Tractor ruedas hasta 100 CV 42,7700 0,21
M02033 0,0020 h  Barredora 29,9900 0,06
M01110 0,0020 h  Equipo pintabanda autopropulsado 43,7800 0,09
P28049 0,0595 kg  Microesferas vidrio tratadas (p.o.) 0,9500 0,06
109049 1,0000 m  Premarcaje de marca vial 0,1100 0,11
1,82
Mano de 0Dra........cvecveieecrerecee et 1,04
MAQUINAMA ..o ssssssssssssesessessensssssessns 0,38
MatEHAIES. ....ecvververereee e 0,40
TOTAL PARTIDA 1,82
REPARO1 m?  Limpieza, picado y emplastecido de paredes verticales y horizontales
Limpieza, picado de desconchados y emplastecido de paredes y piso, totalmente preparada para recibir pintura
de tratamiento.
001004 0,4000 h  Oficial especialista 23,6900 9,48
001009 0,4000 h  Pedn 20,9100 8,36
P03032 0,3000 kg  Mortero de reparacién para espesor hasta 2 cm (p.o.) 0,8400 0,25
M02045 0,1500 h  Hidrolimpiadora 1,9900 0,30
18,39
Mano de 0Bra.......c.cvvcreieeireieee et 17,84
Magquinaria .... 0,30
MatEHAIES. ....ecvveevereeee et 0,25
TOTAL PARTIDA 18,39
RI1001 m?  Riego de imprimacion o adherencia realizado con emulsién C60B3 ADH/CUR (ECR-1)
Riego de adherencia realizado con emulsién bituminosa C60B3 ADH (antigua ECR-1), 0,6 kg/m2, extendido, se-
gun articulos 531y 532, del PG-3.
E01KA0030 0,6000 kg  Emulsién bituminosa catiénica C60B3 ADH (ECR-1) a granel 1,2000 0,72
M01014 0,0030 h  Camidn cisterna riego asfaltico 161/190 CV 12000 | 61,4600 0,18
001004 0,0100 h  Oficial especialista 23,6900 0,24
001009 0,0100 h  Pedn 20,9100 0,21
108031 1,0000 m?  Barrido previo a imprimacion 0,1500 0,15
108014 1,0000 m2  Construccion de riego de imprimacion 0,1100 0,11
1,61
Mano de obra 0,47
Magquinaria .... 0,42
MatEHAIES. ....ecvveevereeeee ettt 0,72
TOTAL PARTIDA 1,61
Péagina 29



PROYECTO DE MODERNIZACION Y MEJORA DE LA RED DE RIEGO DEL GOLFO, T.M. LA FRONTERA, ISLA DE EL HIERRO (SANTA CRUZ

DE TENERIFE)
CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
RO1012 t Capa rodadura de calzada, AC 16 surf D (D-12) e=8 cm, en carreteras principales
Capa de rodadura de calzada, de 8 cm de espesor, realizada con mezcla asfaltica en caliente tipo hormigén bitu-
minoso, densa, AC 16 surf D (antiguo D-12), con marcado CE segin UNE-EN 13108-1, transportada desde una
distancia de 30 km, puesta en obra, extendida y compactada en vias donde se asfalta todo el ancho del carril con
maquinaria al uso. Densidad 2,4 t/m3.
001004 0,2000 h  Oficial especialista 23,6900 474
001009 0,2800 h  Peén 20,9100 5,85
P07016HI 1,0000 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D (p.o0.) El Hierro 177,2100 177,21
M01088 0,0470 h Extendedora aglomerado asfaltico 71,6400 3,37
M01083 0,0470 h  Compactador vibro 101/130 CV 47,8400 2,25
MO01081 0,0470 h  Compactador neumético 101/130 CV, 27 t 49,5600 2,33
MO01051 0,0470 h  Minicargadora ruedas 31/70 CV 42,6600 2,01
197,76
Mano de 0Dra.......ccvvcveieecreieee et 10,59
Magquinaria .... 9,95
MatEHAIES. ....ecvververeeee ettt 177,21
TOTAL PARTIDA 197,76
RO1212 t  Caparodadura de calzada, AC 16 surf D (D-12) e=8 cm,zanja
Capa de rodadura de calzada, de 8 cm de espesor, realizada con mezcla asfaltica en caliente tipo hormigén bitu-
minoso, densa, AC 16 surf D (antiguo D-12), con marcado CE segun UNE-EN 13108-1, transportada desde una
distancia de 30 km, puesta en obra, extendida y compactada de manera manual. Densidad 2,4 /m3. Para zanjas
de anchos variables en carreteras secundarias.
001004 0,7800 h  Oficial especialista 23,6900 18,48
001009 1,000 h ~ Pedn 20,9100 23,00
P07016HI 1,0000 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D (p.o.) El Hierro 177,2100 177,21
MO01051 0,0700 h  Minicargadora ruedas 31/70 CV 42,6600 2,99
MO01082 0,0700 h  Compactador vibro 71/100 CV 43,9000 3,07
224,75
MaNO A8 OBIA......ouucveeeeriirierieieieiseieseeses e 41,48
MAQUINATIA ..o 6,06
MaLEHAIES.....vooveevecriereerieiere e 177,21
TOTAL PARTIDA 224,75
SAB0200 m  Zabaleta de hormigdn perimetro fondo depdsito
Zabaleta de hormigon incluye imprimacion entre hormigones de distintas puestas para completa adherencia, para
matar esquina de encuentro entre solera y alzados.
113006baHI 0,0500 m®  Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D = 30 km El Hierro 153,4600 7,67
B03044 0,2000 m?2  Revestimiento puente adherencia para soporte de hormigén 7,4800 1,50
9,17
Mano de obra 3,98
Magquinaria .... 0,52
MaLEHAIES.....voocveeeecieerierieiei s 4,67
TOTAL PARTIDA 9,17
SENDETEN m  Sefaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,40 m, reflectante
Raya blanca o amarilla de 0,40 m. de ancho, con pintura alcidica, reflexiva, aplicada con maquina pintabandas au-
topropulsada, incluso premarcaje.
001004 0,0600 h  Oficial especialista 23,6900 1,42
M01044 0,0200 h  Tractor ruedas hasta 100 CV 42,7700 0,86
M02033 0,0030 h  Barredora 29,9900 0,09
M01110 0,0390 h  Equipo pintabanda autopropulsado 43,7800 1,71
P28048 0,1290 kg  Pintura acrilica en base acuosa (p.o.) 1,3900 0,18
109049 1,0000 m  Premarcaje de marca vial 0,1100 0,11
P28049 0,2400 kg  Microesferas vidrio tratadas (p.o.) 0,9500 0,23
4,60
Mano de 0Bra.......c.cvvcveieeireieeeee e 1,51
MAQUINAMA ... e ssessesssnssesses 2,67
MatEHAIES. ....ecvververeeeete ettt 0,41
TOTAL PARTIDA 4,60
SENFLECH1 ud Senaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla, flecha doble, reflectante
Sefializacién horizontal, con flecha urbana, doble, pintada en blanco o amarillo, reflexiva, aplicada con maquina
pintabandas, incluso premarcaje.
001004 0,2100 h  Oficial especialista 23,6900 4,97
MO01044 0,0400 h  Tractor ruedas hasta 100 CV 42,7700 1,71
M02033 0,0040 h  Barredora 29,9900 0,12
M01110 0,1500 h  Equipo pintabanda autopropulsado 43,7800 6,57
P28048 0,4500 kg  Pintura acrilica en base acuosa (p.o.) 1,3900 0,63
P28049 0,7000 kg  Microesferas vidrio tratadas (p.o.) 0,9500 0,67
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14,67
Mano de obra 4,97
Magquinaria .... 8,40
MaLEHAIES.....voocveeeecriereeriererse e 1,29
TOTAL PARTIDA 14,67
SENLETR ud Senaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla, letra urbana, reflectante
Letra urbana de 1,6 m. pintada en blanco o amarillo, con pintura acrilica, reflexiva, aplicada con maquina pintaban-
das, incluso premarcaje.
001004 0,0500 h  Oficial especialista 23,6900 1,18
M01044 0,0200 h  Tractor ruedas hasta 100 CV 42,7700 0,86
M02033 0,0040 h  Barredora 29,9900 0,12
M01110 0,1500 h  Equipo pintabanda autopropulsado 43,7800 6,57
P28048 0,1620 kg  Pintura acrilica en base acuosa (p.o.) 1,3900 0,23
P28049 0,3000 kg  Microesferas vidrio tratadas (p.o.) 0,9500 0,29
9,25
Mano de obra 1,18
Magquinaria .... 7,54
MaLEHAIES.....vooveeeereereerieriers s 0,51
TOTAL PARTIDA 9,25
SENPEATON m  Sefaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,50 m, reflectante
Raya blanca o amarilla de 0,50 m. de ancho, con pintura alcidica, reflexiva, aplicada con maquina pintabandas au-
topropulsada, incluso premarcaje.
001004 0,0700 h  Oficial especialista 23,6900 1,66
M01044 0,0200 h  Tractor ruedas hasta 100 CV 42,7700 0,86
M02033 0,0040 h  Barredora 29,9900 0,12
M01110 0,0400 h  Equipo pintabanda autopropulsado 43,7800 1,75
P28048 0,1610 kg  Pintura acrilica en base acuosa (p.o.) 1,3900 0,22
P28049 0,3000 kg  Microesferas vidrio tratadas (p.o.) 0,9500 0,29
109049 1,0000 m  Premarcaje de marca vial 0,1100 0,11
5,01
Mano de 0Bra.......c.cecueieecreriee et 1,75
MAQUINAMA ..o ssesssssssssesessessessssssesses 2,75
MatEHAIES. ....ecveveeverree ettt 0,51
TOTAL PARTIDA 5,01
SENVIAL m2  Marca vial, reflectante
Marca vial para trafico, reflectante, para signos: cebreado, islotes...aplicada con méaquina pintabandas, incluso pre-
marcaje.
001004 0,3400 h  Oficial especialista 23,6900 8,05
MO01044 0,0020 h  Tractor ruedas hasta 100 CV 42,7700 0,09
M02033 0,0040 h  Barredora 29,9900 0,12
M01110 0,0900 h  Equipo pintabanda autopropulsado 43,7800 3,94
P28048 0,4000 kg  Pintura acrilica en base acuosa (p.o.) 1,3900 0,56
P28049 0,4800 kg  Microesferas vidrio tratadas (p.o.) 0,9500 0,46
13,22
Man0 de ODFa.......covveveereierieeeee e 8,05
Magquinaria .... 4,15
MatEHAIES. .....cvvereereieete et 1,01
TOTAL PARTIDA 13,22
SMF P0014 d  Alquiler de pareja de semaforos MPB 1400
Alquiler diario (dias naturales) de pareja de semaforos modelo MPB1400 con luces leds,incluye par de baterias de
repuesto. Incluido traslados y camboios de ubicacion.
Sin descomposicion
({0 TR 42,60
TOTAL PARTIDA 42,60

SONDAO001 ud Sonda de nivel en depdsitos
Sonda de nivel instalada en depositos de almacenamiento de aguas con la final de controlar el nivel de llenado y
almacenamiento, control las bombas de elevacion.Con sefial de salida de 4 20 mA y exactitud del 0.5%, cablea-
do de conexion y nivel de proteccion IP68.

SON001 1,0000 ud  Sonda de nivel CNP 0-10 mts.., incluso cable (13 mts) 848,8900 848,89
FBAT002 1,0000 ud  Fuente de alimentacion 230VAC (50/60 Hz) 24 Vdc 40W 150,0500 150,05
ATN.002 1,0000 ud  Antena GSM/GPRS 2/3 bi- banda 0 db con 4 mts (SMA-M) para 92,1700 92,17
S500/S4W
BAT.002 1,0000 ud  Bateria 12 Vcc-12Ah plomo gelificado 93,0000 93,00
SW0002 1,0000 ud  Software Servidor VPN-5 ER 394,4400 394,44
SW4001 1,0000 ud  SMALL 8 DI-2AI-2DO- 500 infos - OMXES-4G-ETH 1.474,8500 1.474,85
SW4002 1,0000 ud  MEDIUM 12DI-2AI-4DO-1000infos-2MXES-4G-ETH 1.880,0000 1.880,00
003078 8,0000 h  Oficial electrénico 31,8800 255,04

Péagina 31



PROYECTO DE MODERNIZACION Y MEJORA DE LA RED DE RIEGO DEL GOLFO, T.M. LA FRONTERA, ISLA DE EL HIERRO (SANTA CRUZ

DE TENERIFE)
CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
5.188,44
ManN0 A8 OBIA......coucveveerierierieeieie e 255,04
MaEHEIES. ....cvvvvececireee e 4.933,40
TOTAL PARTIDA 5.188,44
T90001 mé  Transporte de residuos a vertedero autorizado
Transporte de residuos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitacion de tonelaje, a una distan-
cia méaxima de 25 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de carga y descarga, sin in-
cluir el importe de la pala cargadora.
MO01003 0,3500 h  Camién 131/160 CV 36,1900 12,67
12,67
MAQUINATA ..o ssesssssssssesessessesssnssesnes 12,67
TOTAL PARTIDA 12,67
TRANEX m3  Transporte productos de excavaciones hasta 10 km de recorrido
Transporte de restos de excavaciones, a distancias de hasta 10 km de recorrido.
MO01006 0,1180 h ~ Camién 241/310 CV 41,6200 491
4,91
MAQUINATIA ..o 4,91
TOTAL PARTIDA 4,91
TRB005 m?  Aislamiento panel lana roca hidrofugada y aglomerada 40 mm
Suministro e instalacion de aislamiento térmico, panel de lana de roca hidrofugada y aglomerada con resinas ter-
moendurecibles, con espesor de 40 mm desnudo y 150 kg/m3, en cubiertas planas, totalmente colocado. Medida
en su verdadera magnitud deduciendo huecos de mas de 2 m2.
001004 0,1000 h  Oficial especialista 23,6900 2,37
001005 0,1000 h  Oficial de oficios 21,5000 2,15
TP4017 1,0600 m2  Panel rigido lana roca hidrofugada y aglomerada 40 mm (p.o.) 13,6400 14,46
18,98
MaNO A8 ODIA......coueveveeriirierieeieeeeessesees e 4,52
MatEHAIES. ....ecveveeverree ettt 14,46
TOTAL PARTIDA 18,98
TRB018 m?  Impermeabilizacion bicapa autoprotegida
Impermeabilizacién bicapa autoprotegida constituida por: imprimacién asféltica, lémina asfaltica de betdn plasto-
mero 30 P Pol, con armadura de fieltro de poliéster reforzado, totalmente adherida al soporte con soplete; lamina
asfaltica de bettn plastémero 40/GP ERF Elast Gris (negro), con armadura de fieltro de fibra de vidrio, autoprotegi-
da con granulos de pizarra, totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Cumple con los re-
quisitos del C.T.E. Cumple con el Catalogo de Elementos Constructivos del IETcc segtin membrana bicapa.
001004 0,2200 h  Oficial especialista 23,6900 5,21
001009 0,2200 h  Pedn 20,9100 4,60
P07030 0,3000 kg  Emulsién asfaltica de base acuosa (p.o.) 1,5200 0,46
TP0067 1,1000 m?2  Lamina asfaltica ldmina asfaltica 40/GP (p.o.) 19,5500 21,51
31,78
Mano de 0Dra.......c.cvcueieeireireee et 9,81
MaLHAIES.....vooveeeerierieiieiers s 21,96
TOTAL PARTIDA 31,78
TRB1037 m2  Chapa colaborante de 1,0 mm + capa de compresion de HA-25
Chapa perfilada colaborante en acero galvanizado de 1,0 mm de espesor, altura de greca entre 60 y 70 mm, an-
cho Util de entre 800 y 880 mm, para la construccion forjados mixtos. Incluso p.p de accesorios, capa de compre-
sion de hormigon HA-25 armado con malla electrosoldada de @ 6 mm y 15x15 . Totalmente instalado y terminado.
001004 0,1500 h  Oficial especialista 23,6900 3,55
001005 0,1500 h  Oficial de oficios 21,5000 3,23
TP1100 1,0000 m2  Chapa colaborante 1,0 mm de espesor (p.o.). 23,6100 23,61
114011baHI 0,1000 m®  Hormigén armar HA-25/spb/20/I-Ila, planta, D = 30 km. Isla de El 227,3300 22,73
Hierro
[15005HI 1,0000 m2  Malla electrosoldada ME 15x15 ¢ 6-6 mm, B500T, colocada El 3,9100 3,91
Hierro
57,03
Mano de obra 10,25
Magquinaria .... 0,29
MaEHEIES.....cv.vvveeiciseee e 46,50
TOTAL PARTIDA 57,03
TRG.001COT ud Colector de aspiracion DN300mm de agua producto INOX 316L
Colector de aspiracion, deposito prefabricado a bombas, ejecutado en acero inoxidable AISI 316L diametro
300mm, 10S (323,9x 4,57 mm), ASTM A312, A213, longitud L= 4,00 mts, bridas en acero inoxidable en los extre-
mos para union a depositos o valvulas. Salidas laterales en DN150mm tambien en acero inoxidable AISI 316L
con terminacion en bridas PN16 para conexion a bombas. Terminado, rematado y probado.
TP.0300INOX 4,0000 m  Tubo Acero inoxidable 316L 10S DN 300, e= 4.57mm (p.o.) 584,1600 2.336,64
TP.BR301 2,0000 ud Brida soldar DN300 mm, acero inoxidable 316L (p.o.) 320,4300 640,86
TP.0150INOX 3,0000 m  Tuberia acero inoxidable DN150 e=3,40 mm (p.0.) 230,6000 691,80
E90.3150 4,0000 ud  Brida DN-150, S-316 L, PN-16 165,0000 660,00
E84.9184 1,0000 ud  Brida ciega DN-150 mm, PN-16. INOX 316 L 205,1000 205,10
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P19037 1,5000 m  Tubo de PE100 @ 315 mm, 1,0 MPa (p.o0.) 41,2600 61,89
P31012 1,0000 ud  Codo 90° PE100 @ 315 mm, 1,6 MPa, unién soldadura (p.o0.) 338,4100 338,41
PBE0315 2,0000 ud  Brida-portabrida hembra PN10 DN315 colocado 346,3600 692,72
TP.0200INOX 2,0000 ud  Tuberia acero inoxidable DN200 (p.o.) 307,3900 614,78
BR150200 2,0000 ud  Brida ampliada DN150/DN200 165,9000 331,80
%10.0P 10,0000 %  Parte proporcional de piezas especiales 6.574,0000 657,40
001035 18,0000 h  Cuadrilla de colocacion de tuberias 66,6900 1.200,42
8.431,82
Mano de 0Dra.......ccecueieeirereee e 1.200,42
MaLEHAIES.....voocveeeecriereeriererse e 6.574,00
OOttt bbbt 657,40
TOTAL PARTIDA 8.431,82
TRG.002COT ud Colector de impulsion DN 250 mm de agua producto INOX 316L
Colector de impulsion ejecutado en acero inoxidable de diametro 250mm, a AISI 316 |, (2,73x 4,19), bridas PN25
en los extremos para union a valvulas o caudalimetros. Terminado, rematado y probado.
£90.3088 4,0000 ml Tuberia Schedule-10, DN-250, e=4,19 (p.o.) El Hierro 384,1700 1.536,68
E90.3145 2,0000 ud  Brida DN-250, S-316 L, PN-25 283,5000 567,00
E90.3115 1,0000 ud  Brida ciega DN-250, s-316L PN25 380,9600 380,96
E90.3125 6,0000 ud  Brida DN-100, S-316 L, PN-25 99,9000 599,40
£90.3082 1,0000 ml Tuberia Schedule-10, DN-100, e=3.05 235,0700 235,07
RD150100 2,0000 ud  Reduccion DN 150/DN 100, S-316 L, schedule 10 34,3400 68,68
TP.0150INOX 9,0000 m  Tuberia acero inoxidable DN150 e=3,40 mm (p.0.) 230,6000 2.075,40
TP.015CO1 4,0000 ud Codo DN 150, s-316 L e=3.4mm (p.0.) 205,6300 822,52
E90.3150 12,0000 ud  Brida DN-150, S-316 L, PN-16 165,0000 1.980,00
%10.0P 10,0000 %  Parte proporcional de piezas especiales 8.265,7100 826,57
001035 24,0000 h  Cuadrilla de colocacién de tuberias 66,6900 1.600,56
10.692,84
1.600,56
8.265,71
826,57
TOTAL PARTIDA 10.692,84
TRG.003COT ud Colector de llenado de deposito agua agricola (deposito exterior PRFV)
Colector general de agua producto de llenado deposito PRF para riego agricola en DN300 en PE-100 de 315
PN10 y espesor de pared de 18.7 mm.Compuesto por 12 metros de tuberia de PE-100 DN315, 2 codos 90° elec-
trosoldables y 2 terminales electrosoldables embridados para conexion a tuberia de producto y deposito. Sin in-
cluir excavacion en zanja ni tapado.Colocado y probado
P19037 12,0000 m  Tubo de PE100 @ 315 mm, 1,0 MPa (p.o0.) 41,2600 49512
P31012 2,0000 ud  Codo 90° PE100 @ 315 mm, 1,6 MPa, union soldadura (p.o.) 338,4100 676,82
PBE0315 2,0000 ud Brida-portabrida hembra PN10 DN315 colocado 346,3600 692,72
%10.0P 10,0000 %  Parte proporcional de piezas especiales 1.864,6600 186,47
001035 75000 h  Cuadrilla de colocacion de tuberias 66,6900 500,18
2.551,31
Man0 de ODra.......c.vveieierreeree s 500,18
Materiales.. 1.864,66
OT0S .o cveeretieiieiss bbbt 186,47
TOTAL PARTIDA 2.551,31
TRG.0061 mé  Relleno zanjas con suelo cemento
Relleno de zanjas con suelo-cemento, con subbase de zahorras artificiales como material de aporte, elaborado en
obra, incluso compactacién y riego superficial de curado.
SUBBA020 1,1000 m3  Subbase de zahorras artificiales (p.0.) 29,7700 32,75
P01154HI 0,0850 t Cemento CEM II/A-P 42,5 R sacos (p.o.) El Hierro 201,8600 17,16
P01001 0,0800 m®  Agua (p.0.) 0,8800 0,07
001009 0,2000 h  Pedn 20,9100 4,18
MO01089 0,1000 h  Autohormigonera 71/100 CV, 2000 | 76,7700 7,68
103018 1,0000 m®  Relleno mecanico y apisonado manual de tierras en zanja 13,5100 13,51
75,35
Mano de obra 12,54
Magquinaria .... 12,74
MatEHAIES. .....cvververeieete e bbb 50,07
TOTAL PARTIDA 75,35
TRG.025TRP ud Pasamuros con fresadora en muros o forjados
Ejecucion de pasamuros e=0,3/0,5 m, con fresadora en muros, forjados o losas de pavimento de 150-350 mm de
diametro.Terminado
M02056 6,0000 h  Equipo mecénico para realizacién de los trabajos de perforacion del 80,0000 480,00
muro y del terreno
001004 6,0000 h  Oficial especialista 23,6900 142,14
MO04017 6,0000 h  Grupo electrdgeno 311/400 CV 79,5800 477,48
M02048 8,0000 m2  Alquiler mensual de m? de andamio tubular normalizado 1,8000 14,40
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1.114,02
ManN0 A8 OBIA......coucveveerierierieeieie e 142,14
MAQUINATIA ..ot 971,88
TOTAL PARTIDA 1.114,02
TRG.0400W ud Caudalimetro magnético inductivo, @ 400 mm, PN10/16, prec. 0.25% 24 V. FD
Caudalimetro electromagnético @ 400 mm, PN 10/16, compuesto por un sensor de medida, proteccion IP 68, con
convertidor de sefal, precisidn 0,25 %, 24 VCC, con kit de montaje sobre pared y accesorios de conexion a tube-
ria de F.D (Brida enchufe, juntas yuntaflex y tornilleria)., colocado, probado y ajustado.
P22013HI 1,0000 ud  Caudalimetro electromagnético @ 400 mm (p.o.) El Hierro 3.720,0000 3.720,00
Y06.3297 1,0000 ud  Convertidor de sefial , precision 0,25 % 1.057,0000 1.057,00
Y06.3298 1,0000 ud  Kit de estanquidad IP 68 para sensor 100,2200 100,22
Y06.3150 1,0000 ud  Kit de montaje sobre pared para convertidor de sefial 158,2700 158,27
Y02.4050 2,0000 ud  Brida-Enchufe F.D. expres @ 400 PN 10/16, con bulones y juntas 552,9800 1.105,96
P15046 1,0000 ud  Carrete desmontaje fundicion @ 400 mm (p.o.) 675,3600 675,36
%10.0P 10,0000 %  Parte proporcional de piezas especiales 6.816,8100 681,68
M01020 1,0000 h  Camion volquete griia 101/130 CV 36,3400 36,34
001035 2,5000 h  Cuadrilla de colocacién de tuberias 66,6900 166,73
7.701,56
Mano de obra 166,73
Maquinaria..... 36,34
Materiales...... 6.816,81
OI0S...ueetee sttt bbbt 681,68
TOTAL PARTIDA 7.701,56
TRG.0T.022 m  Canal para tuberia de impulsion
Canal construido en obra de fabrica a base de hormigon ligeramente armado para paso de tuberia de impulsion,
tratado interiormente y protegido en su parte superior con regilla hueca de poliester isoftalica. Terminado y remata-
do
103001 0,7200 m®  Excavacién manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m 44,4300 31,99
103017 2,6000 m>  Refino manual de la excavacion para cimentaciones y obras de 6,2700 16,30
fabrica
116003 2,4000 m?  Encofrado y desencofrado muros, h <=1,5m 15,0700 36,17
114004baH]I 0,0800 m®  Hormigén no estructural HNE-15/spb/20, planta, D = 30 km. El 185,4400 14,84
Hierro
114015baHI 0,4800 m®  Hormigén para armar HA-30/spb/20/I-II-llla-lllb, planta, D = 30 km. 248,4300 119,25
El Hierro
[15007HI 5,8000 m> Malla electrosoldada ME 15x15 ¢ 10-10 mm, B500T, colocada El 9,1400 53,01
Hierro
E18KA03 2,5000 kg  Mortero impermeabilizante revestible paredes y suelos 3,7500 9,38
E01DJ0070 0,2000 kg  Aditivo polimérico liquido para morteros cementosos 6,4900 1,30
EO01FH0010 0,4200 kg  Morteros especial 3,2500 1,37
E06.4135 0,6000 m?> Rejilla hueca resina y fibra de vidrio, e=30 mm. 174,3600 104,62
001017 24,0000 h  Cuadrilla A 55,6500 1.335,60
1.723,83
ManN0 A€ ODIA.......ueveveerierierireieieeeesseses e 1.439,84
Magquinaria .... 423
MaLHAIES.....vooveeeerierieiieiers s 279,73
TOTAL PARTIDA 1.723,83
TRG.1000 ud Ventosa trifuncional, o 50 mm, 2,5 MPa,instalada
Ventosa trifuncional didmetro 50 mm, cuerpo de fundicidn ductil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de
pintura Epoxy, bridas, presion de trabajo hasta 2.5 MPa, incluida valvula de compuerta PN25 y accesorios de co-
nexionado, colocada.
TP.2000 1,0000 ud  Ventosa trifuncional bridas @ 50 mm 2,5 MPa (p.o.) 325,6000 325,60
TP.049 1,0000 ud  Vélvula compuerta @ 50 mm 2,5 MPa (p.o.) 173,9400 173,94
%10.0P 10,0000 %  Parte proporcional de piezas especiales 499,5400 49,95
001004 0,9000 h  Oficial especialista 23,6900 21,32
570,81
21,32
499,54
49,95
TOTAL PARTIDA 570,81
TRG.1005 ud Ventosa trifuncional, @ 50 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional de paso total didmetro 2", cuerpo de fundicion ductil, flotador de acero inoxidable, revestimien-
to de pintura Epoxy, rosca, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, incluida valvula de corte y accesorios de conexiona-
do, colocada.
P22007 1,0000 ud  Ventosa trifuncional @ 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 215,8400 215,84
P15021 1,0000 ud  Valvula esfera @ 50 mm 2,5 MPa (p.o.) 97,8500 97,85
%10.0P 10,0000 %  Parte proporcional de piezas especiales 313,6900 31,37
001004 0,9000 h  Oficial especialista 23,6900 21,32
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366,38
21,32
313,69
31,37
TOTAL PARTIDA 366,38
TRG.1006 ud Ventosa trifuncional, o 50 mm, 2,5 MPa,proteccion antiariete instalada
Ventosa trifuncional con proteccion antiarite diametro 50 mm, cuerpo de fundicién ductil, flotador de acero inoxida-
ble, revestimiento de pintura Epoxy, bridas, presién de trabajo hasta 2.5 MPa, incluida valvula de compuerta PN25
y accesorios de conexionado, colocada.
TP.2006 1,0000 ud  Ventosa trifuncional bridas @ 50 mm 2,5 MPa (PS) (p.o.) 501,4000 501,40
TP.049 1,0000 ud  Valvula compuerta @ 50 mm 2,5 MPa (p.o.) 173,9400 173,94
%10.0P 10,0000 %  Parte proporcional de piezas especiales 675,3400 67,53
001004 0,9000 h  Oficial especialista 23,6900 21,32
764,19
21,32
675,34
67,53
TOTAL PARTIDA 764,19
TRG.1009 ud Ventosa trifuncional, o 100 mm, 1.6 MPa, instalada
Ventosa de 4" triple efecto, cuerpo de fundicién ductil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura
Epoxy, embridada para una presién de trabajo hasta 1.6 MPa, incluido valvula de corte de compuerta y piezas es-
peciales (bridas,juntas y tornillos), colocada.
TP.2100 1,0000 ud  Ventosa trifuncional bridas @ 100 mm 1.6 MPa (p.o.) 589,3900 589,39
P15001 1,0000 ud  Vélvula compuerta @ 100 mm 1,6 MPa (p.0.) 57,8600 57,86
%10.0P 10,0000 %  Parte proporcional de piezas especiales 647,2500 64,73
001004 1,2000 h  Oficial especialista 23,6900 28,43
740,41
28,43
647,25
64,73
TOTAL PARTIDA 740,41
TRG.27.3005 ud Desinstalacion de bomba existente con acopio en las propias instalaciones de la EDAM
Desistalacion de bomba existente en la EDAM con acopio y almacenamiento en las propias instalaciones de la
EDAM.
001004 6,0000 h  Oficial especialista 23,6900 142,14
001009 6,0000 h  Pedn 20,9100 125,46
003078 3,0000 h  Oficial electrénico 31,8800 95,64
M01025 5,0000 h  Camidn volquete gria 191/240 CV 42,8500 214,25
577,49
Mano de obra 363,24
MAQUINATIA ..ot 214,25
TOTAL PARTIDA 577,49
TRG.A0.11ba mé  Relleno zanjas con arena 0/6, distancia de la cantera a 30 km
Relleno zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte D=30 km.
P02001HI 1,2000 m3  Arena (p.o.) El Hierro 35,4100 42,49
P02999ba 1,2000 m3  Suplemeto suministro de aridos, por D superior a 20 km, d = 10 km 1,0800 1,30
MO01055 0,0670 h  Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m? 40,9300 2,74
001009 0,0330 h  Pedn 20,9100 0,69
102026 1,2000 m3  Carga mecénica, transporte D<=5m 0,4100 0,49
47,71
Mano de obra 0,69
Magquinaria .... 3,23
MaLHAIES.....voocveerecriereerieret e 43,79
TOTAL PARTIDA 47,1
TRG.A06.25 m  Tuberia PVC Biorientado, o 250 mm, 2.5 MPa, junta goma, colocada
TP.0625 1,0000 m  Tubo PVC Biorientedo @ 250 mm, 2.5 MPa, junta de goma (p.0.) 48,0400 48,04
001035 0,0620 h  Cuadrilla de colocacion de tuberias 66,6900 413
MO01020 0,0496 h  Camidn volquete grua 101/130 CV 36,3400 1,80
A22014.HI 1,0000 m  Prueba de presion de tuberia de 1,6 MPa didmetro 180 <¢<300 2,5300 2,53
mm El Hierro
56,50
Mano de obra 5,35
Magquinaria .... 2,94
MaLEHAIES.....vooveeeeriereerieiers e 48,20
TOTAL PARTIDA 56,50
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TRG.A1.010 ud Valvula de compuerta, @ 100 mm, 2,5 MPa asiento elastico, instalada
Valvula de compuerta de diametro 100 mm, presién de trabajo hasta 2,5 MPa, con lenteja de asiento elastico,
cuerpo, tapa y compuerta de fundicion ductil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frio, reves-
timiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tdricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosién (cincada), embridada , con volante
y tomnillos y juntas, instalada.
TP.009 1,0000 ud  Valvula compuerta @ 100 mm PFA 25 bar (p.0.) 382,2600 382,26
%10.0P 10,0000 %  Parte proporcional de piezas especiales 382,2600 38,23
001004 1,1500 h  Oficial especialista 23,6900 27,24
447,73
Mano de 0Dra.......ccecueieeirereee e 27,24
MALEHAIES.....voocveeeeriereerieier e 382,26
OROS. . cvvvrerceenerieeri e 38,23
TOTAL PARTIDA 447,73
TRG.A1.100 ud Valvula de retencion, disco partido, DN-100 mm, PN-25
Vélvula de retencion de disco partido, tobera antiariete, DN-100 mm, PN-25, con cuerpo y tapa de fundicién,
asiento de elastémero, eje de acero inoxidable S-316, disco de bronce y revestimiento de pintura vinilica, incluso
colocacién y prueba.
E95.2076 1,0000 ud  Valvula retencién, disco partido tobera antiariete, DN-100 mm, 303,0000 303,00
PN-25.
001004 1,1000 h  Oficial especialista 23,6900 26,06
329,06
Man0 de ODra.......covveieereieree s 26,06
MaLEHAIES.....vooveevecrieieeeierei e 303,00
TOTAL PARTIDA 329,06
TRG.A1.101 ud Valvula de retencion, DN-150 mm, PN-25
Valvula de retencién, tobera antiariete, DN-100 mm, PN-25, con cuerpo y tapa de fundicion, asiento de elastéme-
ro, eje de acero inoxidable S-316, disco de bronce y revestimiento de pintura vinilica, incluso colocacion y prueba.
E95.2076.1 1,0000 ud  Vélvula retencion, tobera antiariete, DN-150 mm, PN-25... 2.059,4100 2.059,41
001004 1,1000 h  Oficial especialista 23,6900 26,06
2.085,47
MaNO A8 OBIA......ouivecveeriirierieieieissseres s 26,06
MatEHAIES. ....ecvververeeecte et 2.059,41
TOTAL PARTIDA 2.085,47
TRG.A1.150M ud Valvula de mariposa doble excéntrica DN 150
Vélvula de mariposa doble excéntrica DN150 seguin EN 593 con asiento integrado y reductor IP67 con volante.
001004 1,5000 h  Oficial especialista 23,6900 35,54
RPB150 1,0000 ud  Valvula de mariposa doble excéntrica DN 150, PN 25 2.280,9200 2.280,92
2.316,46
Man0 de ODFa.......cocveieeieiereeeee s 35,54
MaLEHAIES.....voocveeeecieerierieiei s 2.280,92
TOTAL PARTIDA 2.316,46
TRG.A1.250M ud Valvula de mariposa doble excéntrica DN 250
Valvula de mariposa doble excéntrica DN250 seguin EN 593 con asiento integrado y reductor IP67 con volante.
001004 1,5000 h  Oficial especialista 23,6900 35,54
RPB250 1,0000 ud  Valvula de mariposa doble excéntrica DN250 2.691,1500 2.691,15
2.726,69
Man0 A€ ODIA......c.urveiveericrierieieieisises e 35,54
MatEHAIES. ....ecvveevereeee et 2.691,15
TOTAL PARTIDA 2.726,69
TRG.A10.250 ud Valvula mariposa, @ 250 mm, 1,6 MPa embridada, motorizada, instalada
Vélvula de mariposa de didmetro de 250 mm motorizada, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-
cién ductil GGG-40 o superior, embridada, con desmultiplicador y motor eléctrico trifasico 400V- 50Hz ON OFF,
eje de acero inoxidable, disco concéntrico de fundicién ductil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada
y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 250 micras, con p.p. de jun-
tas y tornillerfa, instalada.
TP.VM25 1,0000 ud  Valvula de mariposa tipo BRIDAS DN250 PN16 mariposa inoxidable 3.229,4700 3.229,47
001018 2,0000 h  Cuadrilla B 44,6000 89,20
3.318,67
Man0 de ODra.......cccveieeiererieecee s 89,20
MaLHAIES.....oooveeeecieereerieier e 3.229,47
TOTAL PARTIDA 3.318,67
TRG.A10REF01 m?  Refino manual de fondo de excavacion para apoyo de tuberia
Refino manual de fondos de zanja por medios manuales, para apoyo de tuberia, sin aporte de material, salvo el
de la propia excavacion.
001009 0,1200 h  Pedn 20,9100 2,51
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2,51
ManN0 A8 OBIA......coucveveerierierieeieie e 2,51
TOTAL PARTIDA 2,51
TRG.A2020 ud Te de fundicién, EEB Express o 200/200 mm, PN 16, instalada
Te de fundicion ductil de 200 mm de didmetro, con salida recta en brida orientable de 200 mm de didmetro, con
sistema de conexion mediante enchufe con dos acoples, fabricado segun norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética 0 mediante recubrimiento
epoxi segun norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyec-
to. Incluso junta express, en la Isla de El Hierro
TP.2020 1,0000 ud  Te fundicidn unién mecanica mediante contrabridas y bulones o 274,4100 274,41
200/200 mm (p.o.)
001017 1,0000 h  Cuadrilla A 55,6500 55,65
M01020 0,2500 h  Camidn volquete grua 101/130 CV 36,3400 9,09
339,15
Man0 de ODra.......covveveeiciree e 55,65
Magquinaria .... 9,09
MatEHAIES. ....ecvvereerereete et 274,41
TOTAL PARTIDA 339,15
TRG.A2025 ud Te de fundicion, EEB Express o 250/250 mm, PN 16, instalada
Te de fundicién ductil de 250 mm de didmetro, con salida recta en brida orientable de 250 mm de didmetro, con
sistema de conexién mediante enchufe con dos acoples, fabricado segtin norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento
epoxi segin norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorard aparte segun las necesidades del proyec-
to. Incluso junta express, en la Isla de El Hierro.
TP.2025 1,0000 ud  Te fundicidn unién mecanica mediante contrabridas y bulones @ 359,7600 359,76
250/250 mm (p.0.)
001017 1,0000 h  Cuadrilla A 55,6500 55,65
MO01020 0,2500 h ~ Camion volquete gria 101/130 CV 36,3400 9,09
424,50
Mano de obra 55,65
Maquinaria..... 9,09
MaLEHAIES.....voocveeeecrireeeierer s 359,76
TOTAL PARTIDA 424,50
TRG.A2040 ud Te de fundicién, EEB Express o 400/400 mm, PN 16, instalada
Te de fundicion ductil de 400 mm de didmetro, con salida recta en brida orientable de 400 mm de didmetro, con
sistema de conexion mediante enchufe con dos acoples, fabricado segun norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética 0 mediante recubrimiento
epoxi segun norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyec-
to. Incluso junta express, en la Isla de El Hierro.
TP.2040 1,0000 ud  Te fundicidn unién mecanica mediante contrabridas y bulones o 835,9900 835,99
400/400 mm (p.0.)
001017 1,0000 h  Cuadrilla A 55,6500 55,65
MO01020 0,2500 h ~ Camidn volquete grua 101/130 CV 36,3400 9,09
900,73
Mano de obra 55,65
Magquinaria .... 9,09
MaEHEIES. ..ot 835,99
TOTAL PARTIDA 900,73
TRG.A0.0100 ud Valvula anticipadora de ondas accion hidraulica PN25
Valvula anticipadora de onda instalada en tuberia de impulsion de diametro DN100, PN 25, incluso tuberia de ali-
vio en 4", totalmente instalada y montada en arqueta.
VA0.0100 1,0000 ud  Valvula Anticipadora de onda en angulo DN100 PN25 3.614,0300 3.614,03
TP.009 1,0000 ud  Valvula compuerta @ 100 mm PFA 25 bar (p.0.) 382,2600 382,26
P11102HI 6,0000 m  Tubo acero galvanizado ¢ 4" liso (e= 3,6 mm) (p.o.) El Hierro 29,8600 179,16
BEPVC.250 2,0000 ud  Brida enchufe junta elastica para PYCO DN 250, PN25, rev. epoxi 175,7800 351,56
(po)
P11109 1,0000 ud  Parte proporcional piezas especiales tuberia g 4" e= 3,6 mm (p.o.) 3,8500 3,85
TEAG250 1,0000 ud  Te acero galvanizado BBB @10" terminaciones en brida, incluso 550,0000 550,00
juntas y tornillos
%10.0P 10,0000 %  Parte proporcional de piezas especiales 5.080,8600 508,09
001004 5,0000 h  Oficial especialista 23,6900 118,45
001009 5,0000 h  Peén 20,9100 104,55
5.811,95
223,00
5.080,86
508,09
TOTAL PARTIDA 5.811,95
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TRG.APV.2525 ud Te de fundicidn tres bridas BBB g 250x250mm,para PVCO, PN 25 instalada
TPC.2525 1,0000 ud  Te fundicién bridas BBB @ 250 mm, para PVCO (p.o.) 588,1100 588,11
%10.0P 10,0000 %  Parte proporcional de piezas especiales 588,1100 58,81
001035 1,0000 h  Cuadrilla de colocacion de tuberias 66,6900 66,69
MO01020 0,2500 h ~ Camion volquete grua 101/130 CV 36,3400 9,09
722,70
Mano de obra 66,69
Magquinaria .... . 9,09
Materiales...... 588,11
(010 R 58,81
TOTAL PARTIDA 722,70
TRG.AQ.001 ud Arqueta alojamiento valvula de corte y retencién DN250
Arqueta para vélvulas de corte y retension en @ 250, de dimensiones interiores 2,00 x 2,00 m, incluso tapa y cer-
co de fundicién ductil @ 600-850 y pates de polipropileno.
001004 5,0000 h  Oficial especialista 23,6900 118,45
001009 16,0000 h  Pedn 20,9100 334,56
Y10.0085 1,0000 ud  Cerco y tapa de fundicién D 600-850 ventilada (p.o.) 240,0000 240,00
E28ADO1 7,0000 ud  Pate de PP, 360x155 mm, D=25 mm 3,9000 27,30
M01032 2,0000 h  Dumper de obra, 1500 38,5500 77,10
M02018 1,0000 h  Vibrador hormigdn, sin mano de obra 4,2300 423
103013 16,1200 m®  Excavacion mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad 16,9300 272,91
114009baHI 6,2000 m®  Hormigén en masa HM-20/spb/20/1, planta, D = 30 km. El Hierro 203,0800 1.259,10
115007HI 70,4000 m?>  Malla electrosoldada ME 15x15 @ 10-10 mm, B500T, colocada El 9,1400 643,46
Hierro
115001 303,0000 kg  Acero corrugado, o 5-14 mm, B-400S/SD, colocado 1,7400 527,22
116004 37,0400 m?>  Encofrado y desencofrado muros, 1,5 <h<=3m 24,8800 921,56
4.425,89
Mano de obra 1.907,34
Magquinaria .... 321,11
MALETIAIES......ceoevererecerere e reneeees 2.197,80
TOTAL PARTIDA 4.425,89
TRG.B0100 ud Arqueta de registro de drenes 50x50x100 cm
Arqueta de registro de 50x50x100 ¢cm de medidas interiores, construida con fabrica de bl. hueco sencillo de
20x25x50, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigén en masa HM-20 de 10 cm de es-
pesor, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento, tapa y cerco de fundicion, terminada.
001004 3,7000 h  Oficial especialista 23,6900 87,65
001009 2,6000 h  Peén 20,9100 54,37
114006HI 0,0790 m®  Hormigén en masa HM-20, &rido 20, "in situ", D=40km El Hierro 179,5700 14,19
E28BAA1 1,0000 ud  Tapa cuadrada 500x500 mm, fundicion ductil B-125, 91,2600 91,26
E10AB0020 19,2000 ud  Blogue de hormigdn de aridos de picdn 20x25x50 cm, CE cat. | /1l 1,3800 26,50
P03041 2,6000 kg  Mortero revoco (p.o.) 1,3800 3,59
113006¢caHI 0,0460 m®  Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D = 40 km El Hierro 142,1700 6,54
284,10
Mano de 0Bra........cvvcueieecreieeee e s 149,38
Magquinaria .... 1,50
MatEHAIES. .. ..cvvereereeee ettt 133,21
TOTAL PARTIDA 284,10
TRG.B034 kg Estructura metalica de acero laminado S275JR en caliente, en vigas y pilares
estructura metalica para caseta de filtrado elaborado con acero laminado S275JR en perfiles laminados en calien-
te, elaborado y colocado en vigas, pilares y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, pie-
zas especiales y despuntes, y dos manos de imprimacién con pintura de minio electrolitico, no incluye medios au-
xiliares ni de elevacion, montado y colocado, segiin NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos seran rea-
lizados por soldador cualificado segun norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.
001004 0,0400 h  Oficial especialista 23,6900 0,95
001005 0,0400 h  Oficial de oficios 21,5000 0,86
001009 0,0200 h  Pedn 20,9100 0,42
P34047 0,0100 | Minio electrolitico (p.0.) 12,8600 0,13
P01145HI 1,0300 kg  Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) El Hierro 5,1300 5,28
7,64
MaNO dE ODLFA........vverceererirer e sesens 2,23
MatEHAIES. .. ..cvveevereiecte ettt 5,41
TOTAL PARTIDA 7,64
TRG.B1012 ud  Grupo electrobomba impulsion agua desalada

Bomba centrifuga horizontal de baja presién con motor, P 160 Kw, normalizada EN 733. Caudal requerido 170,00
m3/h con altura de bombeo 195 m de altura, 50 Hz, aspiracién DN-150 mm en PN16 e impulsién de DN-100 mm
PN-25. Instalada y probada.

TRG.BI.A100 1,0000 ud  Bomba segmentada horizontal con motor electrico (p.o.) 48.373,5400 48.373,54
001004 16,0000 h  Oficial especialista 23,6900 379,04
001005 16,0000 h  Oficial de oficios 21,5000 344,00
003078 16,0000 h  Oficial electrénico 31,8800 510,08
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49.606,66
ManN0 A8 OBIA......coucveveerierierieeieie e 1.233,12
MatEHAIES. ....eveveeverereete et 48.373,54
TOTAL PARTIDA 49.606,66
TRG.B1112 ud  Grupo electrobomba impulsion EBAP
Bomba centrifuga horizontal de baja presién con motor caudal 175 m3/h hm 190 m.c.a, P 160 Kw, normalizada
EN 733, 50 Hz, aspiracién DN-150 mm en PN16 e impulsién de DN-100 mm PN-40. Instalada y probada.
TRG.TRZ025 1,0000 ud  Bomba centrifuga horizontal 37.611,9300 37.611,93
001004 16,0000 h  Oficial especialista 23,6900 379,04
001005 16,0000 h  Oficial de oficios 21,5000 344,00
003078 16,0000 h  Oficial electronico 31,8800 510,08
38.845,05
Mano de 0Bra.......ccvcveieeireireee e 1.233,12
Materiales 37.611,93
TOTAL PARTIDA 38.845,05
TRG.BA0OSH mé  Piedra volcanica del lugar trabajada para chapado de paredes
Piedra volcanica del lugar, trabajada para forrar paredes de blogues u hormigon.Terminada
001004 0,7000 h  Oficial especialista 23,6900 16,58
001009 0,7000 h  Peén 20,9100 14,64
MO01055 0,2000 h  Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m? 40,9300 8,19
TR.022 1,0000 m3  Piedra porosa/volvanica piacada sin trabajar (p.o.) 35,2700 35,27
74,68
Mano de obra 31,22
Magquinaria .... 8,19
MaLHAIES.....voocveeeecrierierierereee e 35,27
TOTAL PARTIDA 74,68
TRG.BE250 ud Brida enchufe FD 250 PN 16 instalada
Brida enchufe de fundicion DN250 ductil epoxi azul interor y exterior, colocada
BE250 1,0000 ud  Brida enchufe DN 250 rev. epoxi azul 70pm union express para 203,5700 203,57
riego (p.o.)
001035 1,0000 h  Cuadrilla de colocacion de tuberias 66,6900 66,69
M01020 0,2500 h ~ Camidn volquete grua 101/130 CV 36,3400 9,09
279,35
Mano de obra 66,69
Magquinaria .... 9,09
MatEHAIES. .. .ecvververeieee ettt 203,57
TOTAL PARTIDA 279,35
TRG.BE400 ud Brida enchufe FD 400 PN 16 instalada
Brida enchufe de fundicion DN400 ductil epoxi azul interor y exterior, colocada
BE400 1,0000 ud  Brida enchufe DN 400 PN16 rev. epoxi azul 70y m unién express 651,8900 651,89
para riego
001035 1,0000 h  Cuadrilla de colocacion de tuberias 66,6900 66,69
MO01020 0,2500 h ~ Camion volquete grua 101/130 CV 36,3400 9,09
727,67
Mano de obra 66,69
Maquinaria..... 9,09
MaLEHAIES.....voocveerecrierieriereresese e 651,89
TOTAL PARTIDA 727,67
TRG.C01.025 ud Colector de impulsion AG @10" liso (e=6.5 mm)
Colector de impulsion ejecutado en acero galvanizado de diametro 250mm, bridas de conexionado en PN25 en
los extremos para union a valvulas o caudalimetros. Terminado, rematado y probado.
P11107HI 9,5200 m  Tubo acero galvanizado ¢ 10" liso (e=6,5 mm) (p.o.) El Hierro 220,0000 2.094,40
BID250 2,0000 ud  Brida zincada 10" PN 25, i/ juntas y tornillos (0.0.) 173,8300 347,66
BRC250 1,0000 ud  Brida ciega 10" PN 25 FD (p.o.) 101,3000 101,30
TP.CR250 1,0000 ud  Curva hamburguesa R3/5 @10" (p.o.) 268,6300 268,63
BE250 1,0000 ud  Brida enchufe DN 250 rev. epoxi azul 70pm union express para 203,5700 203,57
riego (p.o.)
TR.AG150 7,0000 m  Tubo acero galvanizado 6" liso (€= 4 mm) (p.o.) 69,0400 483,28
TR.TEAG150 2,0000 ud  TE acero galvanizado 26" 130,6000 261,20
RD.AG150100 2,0000 ud  Cono Reduccién DN150/DN100, acero galvanizado 43,4600 86,92
TP.CR002 6,0000 ud  Curva hamburguesa R5 @6" (p.o.) 188,0000 1.128,00
BR.150AG 12,0000 ud  Brida acero galvanizado DN150 95,6000 1.147,20
TR.AG200 1,0000 m  Tubo acero galvanizado 8" liso (=5 mm) (p.0.) 116,0500 116,05
BR.200AG 8,0000 ud  Brida acero galvanizado DN200 121,6500 973,20
RD.AG200150 2,0000 ud  Cono Reducciéon DN200/DN150 75,1800 150,36
TP.CR003 2,0000 ud  Curva hamburguesa R5 @8" (p.o.) 460,1600 920,32
TR.AG080 6,5000 m  Tubo acero galvanizado 3" liso (€=3,25 mm) (p.0.) 32,0500 208,33
001018 24,0000 h  Cuadrilla B 44,6000 1.070,40
E0185 4,0000 ud  Anclaje tuberia A.G. @ 250mm a pavimento o pared de edificio de 520,5000 2.082,00
bombeo
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11.642,82
Mano de obra 1.427,20
Magquinaria .... 0,60
MaLEHAIES.....voocveeeecriereeriererse e 10.215,02
TOTAL PARTIDA 11.642,82
TRG.CB020 ud Codo fundicion, bridas, 102%<a<=90° ¢ 200 mm, instalado
Codo de fundicion ductil 10°<a<=90%, de 200 mm de didmetro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de
acople por bridas orientables fabricado segun norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi segtin norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
001017 1,0000 h  Cuadrilla A 55,6500 55,65
TCB200 1,0000 ud  Codo fundicién bridas 10°<a<=90%, @ 200 mm (p.0.) 181,5600 181,56
M01020 0,2500 h  Camidn volquete grua 101/130 CV 36,3400 9,09
246,30
Man0 de ODra.......covveveeiciree e 55,65
Magquinaria .... 9,09
MatEHAIES. ....ecvvereerereete et 181,56
TOTAL PARTIDA 246,30
TRG.CB040 ud Té de fundicién, bridas, o 400/200 mm, instalada
Te de fundicion ductil de 400 mm de didmetro, con salida recta en brida orientable de 200 mm de didmetro, con
sistema de conexién mediante bridas PN16, fabricado segdn norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exte-
rior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética 0 mediante recubrimiento epoxi se-
gun norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorard aparte segun las necesidades del proyecto. Incluso
junta express, en la Isla de El Hierro.
001035 1,5000 h  Cuadrilla de colocacion de tuberias 66,6900 100,04
TB04020 1,0000 ud  Té fundicién bridas @ 400 mm (p.o.) 926,8700 926,87
MO01020 0,2500 h ~ Camion volquete grua 101/130 CV 36,3400 9,09
1.036,00
Mano de obra 100,04
Magquinaria .... 9,09
MaLEHAIES.....vooveevecriereerieiere e 926,87
TOTAL PARTIDA 1.036,00
TRG.CE.012 ud Codo en fundicion ductil (FD) DN 250 mm con dos uniones Express de 1/32 a 1/4
Codo de fundicion ductil de 250 mm de diametro, de 1/32 a 1/4, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, con union me-
canica mediante contrabridas y bulones, fabricado segiin norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y
un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética 0 mediante recubrimiento epoxi segun nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, sin incluir excavacién ni extendido de tierras. Todo ello se valorard
aparte segun las necesidades del proyecto.
001035 1,0000 h  Cuadrilla de colocacion de tuberias 66,6900 66,69
TP.0250 1,0000 ud  Codo fundicién unién mecanica mediante contrabridas y bulones 377,0000 377,00
1/32 a 1/4, 8 250 mm (p.0.)
MO01020 0,2500 h ~ Camidn volquete grua 101/130 CV 36,3400 9,09
452,78
Man0 de ODFa.......covveveereierieeeee e 66,69
Magquinaria .... 9,09
MatEHAIES. .....cvvereereieete et 377,00
TOTAL PARTIDA 452,78
TRG.CE.015 ud Codo en fundicion ductil (FD) DN 400 mm con dos uniones Express de 1/32 a 1/4
Codo de fundicién ductil de 400 mm de diametro, de 1/32 a 1/4, presién de trabajo hasta 1,6 MPa, con unién me-
canica mediante contrabridas y bulones, fabricado segiin norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y
un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética 0 mediante recubrimiento epoxi seguin nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, sin incluir excavacion ni extendido de tierras. Todo ello se valorara
aparte segun las necesidades del proyecto.
001035 1,0000 h  Cuadrilla de colocacion de tuberias 66,6900 66,69
TP.0400 1,0000 ud  Codo fundicién unidn mecanica mediante contrabridas y bulones 1.059,0900 1.059,09
1/32 a 1/4, 8 400 mm (p.0.)
MO01020 0,2500 h ~ Camion volquete grua 101/130 CV 36,3400 9,09
1.134,87
Mano de obra 66,69
Magquinaria .... 9,09
MaLHAIES.....oooveeeecieereerieier e 1.059,09
TOTAL PARTIDA 1.134,87
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TRG.CE065 ud Suministro e instalacion de cuadro electrico n? 3 de mando y control, segin esquema eléctrico.
Suministro e instalacion de cuadro electrico n® 3 de mando y control de equipos de bombeo para conexion de dos
bombas centrifugas: sistema de arranque mediante variador de frecuencia (1+1). Armario con proteccion IP55,
equipado con interruptor magnetotermico general, diferencial y guardamotor magnetotermico por linea de bom-
beo.Sistema de boyas de 24 Vs.Pilotos indicadores de maniobra, selectores de funcionamiento manual/automati-
co, alarma, amperimetro y cuenta horas. Colocado y funcionando, incluyendo los dispositivos siguientes:
1 Interruptor automatico de 630 A, 4P4R, Icu de 50 kA en 380/415 Vac, con relé electrdnico y resto de caracterisiti-
cas segun PPT.
2 Interruptores automaticos de 400 A 3P3R, Icu de 36 kA en 380/415 Vac, con relé magnetotérmico y resto de ca-
racterisiticas segun PPT.
3 Bobinas de disparo con tension de circuito de control (200-240 VAC). Umbral de tension de disparo de 0.7...1,1
x Un apertura y tiempo de respuesta 50 ms.
2 unidades de con 1 contacto auxiliar (1NA/NC).
2 Seccionadores portafusibles (1P+N), segun IEC EN 60947-3, de 500 Vca (tension nominal de empleo). Corrrien-
te nonimal segun necesidades.
3 Seccionadores portafusibles (3P+N), segun IEC 60269-1/2, IEC EN 60947-3, de 500 Vca (tensién nominal de
empleo). Corrriente nonimal segun necesidades.
3 Unidades de interruptor diferencial con proteccidn contra sobrecorriente (RCBO) 1P+N, de 6 A curva C, 6 kA de
capacidad de corte en 230 Vca segun IEC 61009-2-1, sensibilidad de fuga de tierra 30 mA instantanea, tipo A-SI.
1 Protector contra sobretensiones permanentes, con actuacion sobre bobina de emision y trifasico (tetrapolar), res-
to de caracterisiticas segun PPT.
1 Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 1+2, trifasisico 12,5 kA(10/350), 230V, para régimen de neutro
TT, resto de caracteristicas segun PPT.
2 relés de proteccion diferencial tipo B, 100-250 Vca, regulable en sensibilidad 30 mA-3A y en tiempo (0-10s).
2 unidades de toroidales cerrados segun necesidades.
3 Pilotos luminosos LED 230 Vca Blancos.
2 Pilotos luminosos LED 230 Vca Verdes.
2 Pilotos luminosos LED 230 Vca Rojos.
2 Selectores de 3 posiciones de maneta corta, contactos 2 NA.
2 Botones pulsadores con retorno de resorte, contacto 1 NA.
1 Pulsador de seta de emergencia c/fraudes (NC+NA).
1 Etiqueta de parada de emergencia 90 mm.
2 Contadores de horas 230 Vca (50 Hz) de 48x48mm.
4 perfiles de juego de barras segun IEC 61439-1/-2, de 2000 mm de 1000 A de coriente nominal de empleo.
(1000 V de tensidn nominal de aislamiento), resto de caracteristicas segun requerimientos de la instalacién.
3 soportes de barras segun IEC 61439-1/-2.
2 Variadores de frecuencia para motores de 160 kW de 325 A IP 20, dotado de filtro EMC y reactancias CC, resto
de caracteristicas segun PPT.
Incluyendo armario metalico conforme a la norma IEC 62208, IP55 segun IEC 60529 e IK 10 segun IEC 62262, di-
mensiones 2000x1200x600 mm, con zocalo Kit frontal de 100x1200 mm, zocalo paneles laterales 100x600mm,
conjunto de paneles laterales 2000x600mm, placa de montaje metalica 2000x1200mm, traviesa de montaje uni-
versal 40x600 mm (2 unidades), cancamo de elevacion interruptor de puerta, lampara de iluminacion 10W 640Lm
230VCA con toma Schuko, cable de alimentacion a ldmpara, termostato 0...60 °C, ventilador de techo de
575m3/h 230 Vca, 2 ventiladores de puerta de 300m3/h 230 Vca asi como 2 rejillas de salida.
Totalmente instalado y funcionando, incluyendo pequefio material.
CUD.0001 1,0000 ud  Cuadro eléctrico de maniobras 57.286,7400 57.286,74
001004 12,0000 h  Oficial especialista 23,6900 284,28
001005 12,0000 h  Oficial de oficios 21,5000 258,00
57.829,02
Mano de 0Dra.......ccvcveieeireeee et 542,28
MaLEHAIES.....voocveerecrierieriereresese e 57.286,74
TOTAL PARTIDA 57.829,02
TRG.CP.25 ud Codo en fundicion ductil enchufado para PVCO DN 250 mm para PN25, de 1/32 a 1/4
Codo de fundicién ductil enchufe para PVCO de diametro 250 mm , de 1/32 a 1/4, presion de trabajo hasta 2,5
MPa, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante polvo epoxi atoxico, segun norma EN 14901,
colocado y montado en obra, sin incluir excavacion ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las
necesidades del proyecto.
001035 1,0000 h  Cuadrilla de colocacion de tuberias 66,6900 66,69
TPV.025 1,0000 ud  Codo fundicién enchufe para PVCO DN25y PN25 1/32 a 1/4, ¢ 245,0000 245,00
250 mm (p.o.)
MO01020 0,2500 h ~ Camidn volquete grua 101/130 CV 36,3400 9,09
320,78
Mano de obra 66,69
Magquinaria .... 9,09
MaEHEIES. ....cv. vt 245,00
TOTAL PARTIDA 320,78
TRG.CT.023 m  Canales de paso de tuberias aspiracion y llenado depositos
Canal construido en obra de fabrica a base de hormigon ligeramente armado para paso de tuberias de llenado o
vaciado de depositos, tratado interiormente y protegido en su parte superior con regilla hueca de poliester isoftali-
ca.Terminado y rematado
103001 0,7000 m®  Excavacién manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m 44,4300 31,10
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103017 2,4000 m?>  Refino manual de la excavacion para cimentaciones y obras de 6,2700 15,05
fabrica
116003 2,0000 m®  Encofrado y desencofrado muros, h <=1,5m 15,0700 30,14
114004baHI 0,1000 m®  Hormigén no estructural HNE-15/spb/20, planta, D = 30 km. El 185,4400 18,54
Hierro
114015baHI 0,5200 m®  Hormigén para armar HA-30/spb/20/I-II-llla-lllb, planta, D = 30 km. 248,4300 129,18
El Hierro
[15007HI 4,6000 m>  Malla electrosoldada ME 15x15 ¢ 10-10 mm, B500T, colocada El 9,1400 42,04
Hierro
E18KA03 2,5000 kg  Mortero impermeabilizante revestible paredes y suelos 3,7500 9,38
E01DJ0070 0,2000 kg  Aditivo polimérico liquido para morteros cementosos 6,4900 1,30
E01FH0010 0,4200 kg  Morteros especial 3,2500 1,37
E06.4135 1,0500 m2  Rejilla hueca resina y fibra de vidrio, e=30 mm. 174,3600 183,08
001017 24,0000 h  Cuadrilla A 55,6500 1.335,60
1.796,78
MaNO A€ ODIA......oueveeeerierieieieees s 1.432,52
MAQUINATIA ..ot 3,43
MaLHAIES.....vooveeeecreereerierieree s 360,83
TOTAL PARTIDA 1.796,78
TRG.ET001 ud Entronque a colector principal de agua producto
Entronque a conduccion principal de agua producto, consistente en corte de colector para montaje mediante enco-
lado de TE DN315 en PVC PN10 con salida diametro 315 con terminacion en brida. Terminado y probado
TP.0020 1,0000 ud  Te PVC ¢ 315 mm, 1,0 MPa encolar (p.0.) El Hierro 385,5200 385,52
TP.0016 1,0000 ud  Manguito portabrida con extremos para encolar hembra y brida 480,3600 480,36
DN315
001035 4,0000 h  Cuadrilla de colocacion de tuberias 66,6900 266,76
1.132,64
Man0 de ODra.......covveveererereecee s 266,76
MaLEHAIES.....vooveevecriereerieiere e 865,88
TOTAL PARTIDA 1.132,64
TRG.FD006 m  Tuberia de fundicion ductil, o 400 mm, clase C30, colocada, El Hierro
Tuberia de fundicién ductil, 400 mm de didametro nominal, y Clase de Presion C 30, fabricada segun norma UNE
EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metalico, cubierto por una capa de acabado de un producto bitu-
minoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, co-
locada y montada en obra, incluye p.p. de unién flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los requisi-
tos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavacion, ni cama, ni extendido y relleno de la
tierra procedente de la excavacion. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto. Puesta a pie
de obra en la Isla de El Hierro.
P13006HI 1,0000 m  Tubo fundicién g 400 mm clase C30 (p.o.) El Hierro 209,2900 209,29
001035 0,1670 h  Cuadrilla de colocacion de tuberias 66,6900 11,14
MO01020 0,2220 h  Camion volquete gria 101/130 CV 36,3400 8,07
A22018.HI 1,0000 m  Prueba de presién de tuberia de 3,0 MPa didmetro 300<=0<=400 4,4900 4,49
mm
232,99
Mano de obra 12,95
Maquinaria..... 10,05
MaLHAIES.....vooveeeerierieiieiers s 209,98
TOTAL PARTIDA 232,99
TRG.FDP003 m  Tuberia de fundicion ductil, @ 250 mm interior poliuretano, clase C40, colocada, isla de El Hierro
Tuberia de fundicién ductil, 250 mm de didametro nominal, y Clase de Presion C 40,fabricada segin norma UNE
EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metalico, cubierto por una capa de acabado de un producto bitu-
minoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con poliuretano (PUR), probada, colo-
caday montada en obra, incluye p.p. de unién flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos
de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavacion, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra
procedente de la excavacion. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto. Colocada a pie de
obra en la Isla de El Hierro.
TPP.3003 1,0000 m  Tubo fundicién g 250 mm clase C40 (p.o.) forro interior en 201,6000 201,60
poliuretano.
001035 0,1110 h  Cuadrilla de colocacion de tuberias 66,6900 7,40
MO01020 0,1430 h  Camion volquete gria 101/130 CV 36,3400 5,20
A22021baHI 1,0000 m  Prueba de presion de tuberia de 4,0 MPa didmetro 180 <@<300 2,7600 2,76
mm El Hierro
216,96
Mano de obra 8,65
Maquinaria..... 6,34
MaLHAIES.....oooveeeecieereerieier e 201,96
TOTAL PARTIDA 216,96
TRG.HI2002 m2  Ejecucion de chapado piedra espesor 25/30 cm
Chapado de piedra de 25/30 cm de espesor, con despiece natural de la misma, con mortero 1:5 de 290 kg de ce-
mento. No se incluye el suministro ni el transporte de la piedra. Hasta una altura maxima de 2 m.
001004 2,1000 h  Oficial especialista 23,6900 49,75
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001009 2,000 h  Pedn 20,9100 43,91
EO1FA0710 3,1200 kg  Adhesivo cementoso 0,9400 2,93
113005HI 0,0500 m®  Mortero cemento y arena M-7,5 (1/5), D<= 20 km. El Hierro 156,1100 7,81
104,40
Man0 de ODFa.......covveieeieieree e 96,38
MAQUINATA ... e ssessensssssesses 0,26
MatEHAIES. .....cvververereete ettt 7,76
TOTAL PARTIDA 104,40
TRG.PE#1 ud Pieza especial para conexionado de 400/200
Pieza especial de union de salida de deposito a red de riego 400/200
TEP.40200 1,0000 ud  Te caldereria de acero galv.9200 salida en brida PN16 215,3600 215,36
BE400 1,0000 ud  Brida enchufe DN 400 PN16 rev. epoxi azul 70y m unién express 651,8900 651,89
para riego
CONO4025 1,0000 ud  Cono reduccion FD con dos bridas BB PN16 400/250 753,6800 753,68
CONO2520 1,0000 ud  Cono reduccion FD con dos bridas BB PN16 250/200 246,8700 246,87
%10.0P 10,0000 %  Parte proporcional de piezas especiales 1.867,8000 186,78
001035 2,0000 h  Cuadrilla de colocacion de tuberias 66,6900 133,38
2.187,96
Man0 de ODra.......covveveeiciree e 133,38
Materiales 1.867,80
OROS. vt 186,78
TOTAL PARTIDA 2.187,96
TRG.PVC.1 ud Brida enchufe junta elastica DN 250, PN25, rev. epoxi, incluso juntas y tornillos, instalada
Brida enchufe DN250 de fundicion ductil junta elastica segun norma UNE EN 12842, para PVCO, presion nomi-
nal de 2,5 Mpa.Fabricacion en fundicion ductil (EN-GJS-500-7) segun norma UNE EN 12842 y norma EN
1563.Junta flexible en EPDM segun norma UNE EN 12842 y requisitos de norma EN681-1, para abastecimiento
de agua potable y saneamiento.Recubrimiento de epoxi de las piezas tanto interior como exteriormente a base de
polvo de epoxi atoxico, aplicado en caliente y con acabado minimo Sa 21/2 segun la EN I1SO 8501-1.Recubrimien-
tos garantizados segun norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad por-
tante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades
del proyecto.
BEPVC.250 1,0000 ud  Brida enchufe junta elastica para PYCO DN 250, PN25, rev. epoxi 175,7800 175,78
(po)
%10.0P 10,0000 %  Parte proporcional de piezas especiales 175,7800 17,58
001035 1,0000 h  Cuadrilla de colocacion de tuberias 66,6900 66,69
260,05
66,69
175,78
17,58
TOTAL PARTIDA 260,05
TRG.PVC2 ud Te de fundicién para PVCO EEB @ 250/100 mm, PN16, instalada
Te de fundicion ductil de junta elastica segun norma UNE EN 12842, para PVCO, EEB, DN 250 mm, con salida
recta en brida DN 100 mm y una presion nominal de 1,6 Mpa.Fabricacion en fundicion ductil (EN-GJS-500-7) se-
gun norma UNE EN 12842 y norma EN 1563.Junta flexible en EPDM segun norma UNE EN 12842 y requisitos de
norma EN681-1, para abastecimiento de agua potable y saneamiento.Recubrimiento de epoxi de las piezas tanto
interior como exteriormente a base de polvo de epoxi atoxico, aplicado en caliente y con acabado minimo Sa 21/2
segun la EN ISO 8501-1.Recubrimientos garantizados segun norma EN 14901, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorara aparte segun las necesidades del proyecto.
001035 1,0000 h  Cuadrilla de colocacion de tuberias 66,6900 66,69
TPVC.251 1,0000 ud  Te fundicién junta elastica para PVCO, EEB g 250/100 mm,PN16 223,8300 223,83
(po)
M01020 0,2500 h ~ Camidn volquete grua 101/130 CV 36,3400 9,09
299,61
Mano de obra 66,69
Magquinaria .... 9,09
Materiales...... 223,83
TOTAL PARTIDA 299,61
TRG.PVC3 ud Te de fundicién para PVCO, EEB ¢ 250/60 mm, PN 16, instalada
Te de fundicién ductil de junta elastica segun norma UNE EN 12842, para PVCO, EEB, DN 250 mm, con salida
recta en brida DN 60 mm y una presion nominal de 1,6 Mpa.Fabricacion en fundicion ductil (EN-GJS-500-7) se-
gun norma UNE EN 12842 y norma EN 1563.Junta flexible en EPDM segun norma UNE EN 12842 y requisitos de
norma EN681-1, para abastecimiento de agua potable y saneamiento.Recubrimiento de epoxi de las piezas tanto
interior como exteriormente a base de polvo de epoxi atoxico, aplicado en caliente y con acabado minimo Sa 21/2
segun la EN ISO 8501-1.Recubrimientos garantizados segun norma EN 14901, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorard aparte segun las necesidades del proyecto.
001035 1,0000 h  Cuadrilla de colocacion de tuberias 66,6900 66,69
TPVC.252 1,0000 ud  Te fundicidn junta elastica para PVCO, EEB o 250/60 mm,PN16 192,9300 192,93
(p.o.)
M01020 0,2500 h ~ Camion volquete grua 101/130 CV 36,3400 9,09
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268,71
Mano de obra 66,69
Maquinaria..... 9,09
MaLEHAIES.....voocveeeecriereeriererse e 192,93
TOTAL PARTIDA 268,71
TRG.PVC4 ud Te de fundicién para PVCO, EEB ¢ 250/60 mm, PN 25, instalada
Te de fundicion ductil de junta elastica segun norma UNE EN 12842, para PVCO, EEB, DN 250 mm, con salida
recta en brida DN 60 mm y una presion nominal de 2,5 Mpa.Fabricacion en fundicion ductil (EN-GJS-500-7) se-
gun norma UNE EN 12842 y norma EN 1563.Junta flexible en EPDM segun norma UNE EN 12842 y requisitos de
norma EN681-1, para abastecimiento de agua potable y saneamiento.Recubrimiento de epoxi de las piezas tanto
interior como exteriormente a base de polvo de epoxi atoxico, aplicado en caliente y con acabado minimo Sa 21/2
segun la EN ISO 8501-1.Recubrimientos garantizados segun norma EN 14901, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorara aparte segun las necesidades del proyecto.
001035 1,0000 h  Cuadrilla de colocacion de tuberias 66,6900 66,69
TPVC.253 1,0000 ud  Te fundicién junta elastica para PVCO, EEB @ 250/60 mm, PN25 202,5800 202,58
(po)
MO01020 0,2500 h ~ Camidn volquete grua 101/130 CV 36,3400 9,09
278,36
Man0 de ODFa.......cocveieeicieree s 66,69
Magquinaria .... 9,09
MaEHEIES. ....cvvveveeeeirice e s 202,58
TOTAL PARTIDA 278,36
TRG.SA.45 m?  Solera de hormigon de sacrificio de 0,08 cm. de espesor
Solera de hormigén de sacrificio no estructural de 0,08 cm. de espesor incluido capa de film de HDEP para aisla-
miento.
001018 0,1250 h  Cuadrilla B 44,6000 5,58
E18DD02 1,0000 m2  Film de HDPE para aislamiento de la solera durante el fraguado 0,2000 0,20
114004baH]I 0,0800 m®  Hormigén no estructural HNE-15/spb/20, planta, D = 30 km. El 185,4400 14,84
Hierro
20,62
Mano de obra 7,92
Maquinaria..... 0,03
MALEHAIES.....vooveeeeriereerieier e 12,66
TOTAL PARTIDA 20,62
TRG.V0200 ud Valvula compuerta, @ 200 mm, (con bridas enchufe) 1,6 MPa, instalada
Valvula de compuerta de 200 mm, PN 16, cierre elastico, cuerpo, tapa y compuerta de fundicidn ductil GGG-50,
eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas téricas lubricadas, tomilleria
tratada contra corrosion (cincada), embridada, con volante y pieza especial para union a fundicion (dos bridas en-
chufe), instalada.
P15004 1,0000 ud  Valvula compuerta @ 200 mm 1,6 MPa (p.0.) 178,6600 178,66
TP.B0200 2,0000 ud  Brida enchufe DN 200 PN16 rev. resina sintética azul 70y m y unién 168,9700 337,94
express.
%10.0P 10,0000 %  Parte proporcional de piezas especiales 516,6000 51,66
001035 1,0000 h  Cuadrilla de colocacion de tuberias 66,6900 66,69
634,95
ManNO A8 OBIA......couiveveerierierieieieeses e 66,69
Materiales.. 516,60
({0 TR 51,66
TOTAL PARTIDA 634,95
TRG019 mé  Excavacion en desmonte en todo tipo de terreno
Excavacion en desmonte en todo tipo de terreno, incluso demoliciones no clasificadas, apilado de la tierra vegetal,
refino de taludes, acabado de la explanacion y acopio de materiales a una distancia maxima de 20 m dentro de la
obra.
102019 0,1000 m®  Excavacion y acopio tierra excavada, terreno compacto 1,0600 0,11
102020 0,6000 m®  Excavacion y acopio tierra excavada, terreno transito 1,3000 0,78
102025 0,3000 m®  Excavacion roca masas continuas con medios mecanicos 27,9100 8,37
9,26
MAQUINATIA ..o 9,26
TOTAL PARTIDA 9,26
TRGCE040 ud Té de fundicién, enchufe, g 400/200 mm, instalada
Te de fundicién ductil de 400 mm de didmetro, con salida recta en brida orientable de 200 mm de didmetro, con
sistema de conexién mediante enchufe con dos acoples, fabricado segtin norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento
epoxi segin norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorard aparte segun las necesidades del proyec-
to. Incluso junta express, en la Isla de El Hierro
001035 1,5000 h  Cuadrilla de colocacion de tuberias 66,6900 100,04
P14051HI 1,0000 ud  Té fundicién enchufe @ 400 mm (p.o.) El Hierro 1.170,2700 1.170,27
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M01020 0,2500 h ~ Camidn volquete grua 101/130 CV 36,3400 9,09
1.279,40
Mano de 0Dra.......ccecueieeirereee e 100,04
Magquinaria .... 9,09
MaEHEIES. ....cvueveveeecisree e s 1.170,27
TOTAL PARTIDA 1.279,40
TRI5004 kg Acero corrugado, @ 10 a @ 16 mm, B-500S/S, elaborado y colocado
Acero corrugado, B500 S elaborado y colocado en obra de diametro @10 a @16 mm, para soleras de deposito, ar-
quetas,etc, incluido solapes y despuntes.Terminado
001004 0,0180 h  Oficial especialista 23,6900 0,43
001009 0,0180 h  Pedn 20,9100 0,38
P01045 0,0200 kg Alambre (p.0.) 1,6000 0,03
P01048HI 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm? limite elastico) (p.o.) El Hierro 2,1000 2,21
3,05
Man0 de ODra.......cocvrveeieiriee s 0,80
MaLEHAIES....vvevevereeirreeeessese et ssseenes 2,24
TOTAL PARTIDA 3,05
U20034.1 m  Linea de distribucién eléctrica, entre cuadros, 4(1x120) mm2 RZ1-K CPR Cca-s1b,d1,a1, incluso elementos
de conexion.
Linea de distribucion eléctrica, 4(1x120) mm2 RZ1-K CPR Cca-s1b,d1,a1, incluso elementos de conexién, instala-
do en bandeja metdlica existente, s/RBT-02.
001004 0,2000 h  Oficial especialista 23,6900 474
T34011.4 4,0000 m  Cable 0,6/1kV de 1x120 mm2 Cu, RZ1-K, CPR Cca-s1b,d1,at 12,5100 50,04
54,78
Mano de 0Bra.......c.cecueieecreriee et 474
MaLEHAIES....vve e nssennes 50,04
TOTAL PARTIDA 54,78
U20034.2 m Linea de distribucion eléctrica, entre cuadros, 3x120/70+TTx70 mm2RZ1-K CPR Cca-s1b,d1,a1, incluso
elementos de conexion.
Linea de distribucion eléctrica, 3x120/70+TTx70 mm2 RZ1-K CPR Cca-s1b,d1,a1, incluso elementos de conexion,
instalado en bandeja metdlica existente, s/RBT-02.
001004 0,2000 h  Oficial especialista 23,6900 474
T34011.4 3,0000 m  Cable 0,6/1kV de 1x120 mm2 Cu, RZ1-K, CPR Cca-s1b,d1,at 12,5100 37,58
T34011.5 2,0000 m  Cable 0,6/1kV de 1x70 mm2 Cu, RZ1-K, CPR Cca-s1b,d1,a1 9,4300 18,86
61,13
Mano de obra 4,74
MaEHEIES. ....cv.vvvecicirece e s 56,39
TOTAL PARTIDA 61,13
U35010.1 m Linea de distribucion eléctrica, entre cuadros, 3x150/95+TTx95 mm2RZ1-K CPR Cca-s1b,d1,a1, incluso
elementos de conexion.
Linea de distribucion eléctrica, entre cuadros, 3x150/95+TTx95 mm2 RZ1-K CPR Cca-s1b,d1,a1, incluso elemen-
tos de conexion, instalado en bandeja metdlica existente, s/RBT-02.
001004 0,2000 h  Oficial especialista 23,6900 474
T34012 3,0000 m  Cable 0,6/1kV de 1x150 mm2 Cu, RZ1-K, CPR Cca-s1b,d1,at 15,5900 46,77
T34011 2,0000 m  Cable 0,6/1kV de 1x95 mm2 Cu, RZ1-K, CPR Cca-s1b,d1,al 10,1100 20,22
71,73
Mano de 0Bra.......c.cecueieecrereeeee e 474
MaLEHAIES....vv ettt nssnenes 66,99
TOTAL PARTIDA 7,73
V02BABOU ud Suministro e instalacion de luminaria estanca LED de 1x43 W, incluso desmontaje de la existente
Suministro e instalacion de luminaria estanca LED de 1X43 W, prestaciones segin PPT, incluso desmontaje de la
existente, si a juicio de la direccidn facultativa, fuese necesario.
001004 0,2700 h  Oficial especialista 23,6900 6,40
001009 0,2700 h  Pedn 20,9100 5,65
V02BABO 1,0000 ud  Luminaria estanca LED de 1x43 W 66,5000 66,50
78,55
Mano de 0Bra.........cvcueieeeireeeeee e s 12,04
MaLEHAIES....vve et nssennes 66,50
TOTAL PARTIDA 78,55
VALCONCU ud Valvula de mariposa concéntrica "tipo U" DN 150. PN16

Valvula de mariposa concéntrica "tipo U" DN 150. PN 16. Cuerpo en fundicién ductil. Disco en acero inoxidable Al-
S1 316. Asiento en EPDM. Revestimiento epoxi. Extremos bridados DIN. Distancia entre caras segun DIN/EN
558-1, serie 20 (k1).
001004 1,5000 h  Oficial especialista 23,6900 35,54
VALCO_U 1,0000 ud  Valvula de mariposa concéntrica "tipo U" DN 150. PN16 (p.o.) 381,7400 381,74
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417,28

MaNO dE ODIa........vveceererererrer s 35,54

MatEHAIES. ....eveveeverereete et 381,74

TOTAL PARTIDA 417,28

Ws19.1X m Instalacion junta PVC
Instalacién manual de Junta PVC

001004 0,9000 h  Oficial especialista 23,6900 21,32
001009 0,9000 h  Pedn 20,9100 18,82
WS19X 1,0000 m  Junta water stop o similar en 19 mm. 11,3600 11,36
MIF 0,5400 kg  Mortero impermeable flexible en base cemento 6,1000 3,29
MFV 0,2000 m?>  Malla de fibra de vidrio 1,6000 0,32

55,11

MaNO dE ODIa........ v seseens 40,14

MatEHAIES. .. .ecvververieee et 14,97

TOTAL PARTIDA 55,11
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