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MEDICIONES AUXILIARES EXCAVACION-DESBROCE

RAMAL LONGITUD DESBROCE (m°) EXCAVACION (m°)
(Total Default) (Desmonte)
T-I-1 5.689,65 4.631,55 82.846,15
T-I-1-1 407,63 163,30 2.012,97
T-I-1-2 2.019,57 890,31 10.821,08
T-I-1-2-1 1.150,88 373,36 4.283,39
T-1-1-2-2 181,24 42,76 440,93
T-I-1-3 1.279,19 562,13 6.853,65
T-I-1-4 1.087,99 365,95 4.412,45
T-I-1-6 1.826,37 910,59 11.843,79
T-1-1-6-2 385,86 125,31 1.482,14
T-I-1-6-4 325,84 103,69 1.219,90
T-I-1-8 460,88 143,58 1.716,20
T-I-1-10 1.080,05 353,93 4.319,04
T-1-1-10-2 227,72 77,55 854,50
T-1-1-10-2-2 178,06 48,11 573,46
T-1-1-10-4 134,28 31,09 312,52
T-1-1-12 436,78 160,24 1.959,39
T1-2 7.160,30 6.170,22 150.889,12
T-1-2-1 361,04 123,34 1.586,50
T-1-2-2 280,59 113,31 1.412,96
T-1-2-3 1.679,77 511,54 6.011,08
T-1-2-4 542,85 187,80 2.422,85
T-1-2-5 1.750,52 820,51 9.409,28
T-1-2-6 508,65 160,46 1.842,14
T-1-2-7 5.920,76 3.682,17 49.002,61
T-1-2-7-1 1.785,49 780,77 8.774,89
T-1-2-7-2 380,19 88,72 771,06
T-1-2-7-3 1.754,57 815,95 9.008,97
T-1-2-7-3-1 265,60 74,07 899,99
T-1-2-7-4 572,15 190,48 2.174,90
T-1-2-7-4-1 221,16 84,15 868,16
T-1-2-7-5 1.471,17 719,67 7.864,41
T-1-2-7-6 292,80 98,29 1.112,24
T-1-2-7-7 830,34 407,50 4.641,90
T-1-2-7-9 637,90 242,62 2.808,83
T-ABAST 23.764,05 22.461,20 654.457,99
TOTAL 67.051,87 46.716,22 1.051.911,44
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MEDICIONES AUXILIARES RESUMEN CUBICACION POR RAMAL

LONGITUDES POR RAMAL Y DN

COMPACTADO [  DN2200 DN2200 DN2200 | DN2000 | DN1800 |DN1600| DN1400 DN1000 | DN100O | DN9S0O | DN80O DN500
RAMAL | LONGITUD | CAMA (m’) | GRAVILLA (m’) ) (seccl) (secc2) (se0c3) v || s || oo (seccs) | P49 | onoceces) | P22 pN12 | pnap | DN630 | DNSOO | oo | DN4SO | DN40O | DN31S | DN250 | DN200 | DN160
T-I-1 5.689,58 | 1.668,39 1.916,63 14.397,00 85,18 | 1.500,00 | 4.104,40
T--1-1 407,56 36,68 65,81 155,92 | 251,64
T--1-2 2.019,48 | 270,02 899,97 1.042,63 [ 425,25 [ 100,00 306,39 | 145,21
T1-1-2-1 | 115055 | 133,93 331,12 716,64 | 296,09 | 137,82
T-1-1-2-2 181,47 16,33 29,86 87,95 93,52
T--1-3 1.279,17 | 126,09 238,82 125,39 | 240,25 [ 289,37 [ 308,00 [ 316,16
T-I-1-4 1.087,99 | 110,78 227,09 130,93 | 297,75 [ 296,04 [ 363,27
T-1-1-6 1.825,96 | 203,17 496,97 1.078,93 | 215,62 | 531,41
T1-1-62 | 38576 28,40 37,86 70,22 315,54
TI-1-64 | 32572 30,27 56,26 31,88 | 129,94 | 163,90
T--1-8 461,03 44,95 83,38 115,29 [ 122,43 [ 152,20 | 71,11
T-1-10 | 107998 | 114,18 234,60 565,92 | 345,15 | 168,91
T-1-102 | 227,73 18,72 24,96 19,71 | 208,02
T-1-1-10-2-2| 178,06 16,03 21,37 178,06
T-1-1-10-4 | 134,20 12,08 16,10 134,20
T-1-1-12 436,78 39,31 56,58 138,99 | 297,79
T-I-2 7.160,32 | 2.734,88 4.032,44 27.692,69 5.238,84 | 1.921,48
T-1-2-1 351,67 31,65 63,30 351,67
T-1-2-2 280,88 28,45 57,40 105,76 | 121,08 [ 54,04
T-1-2-3 1.679,88 | 201,59 516,78 481,91 | 530,32 | 667,65
T-1-2-4 543,30 54,17 108,78 175,62 | 316,67 51,01
T-1-2-5 1.750,51 | 248,54 753,49 1.375,67 281,84 93,00
T-1-2-6 508,96 43,62 103,26 177,17 | 247,42 | 84,37
T-1-2-7 5.921,97 | 1.066,82 1.520,62 4.353,22 1.000,00 | 418,382 | 1.081,18] 973,68 1.424,47 347,66 | 152,33 | 217,78 [ 306,05
T1-2-7-1 | 178538 | 224,75 649,08 516,25 815,90 | 219,49 | 67,50 166,24
T1-2-7-2 | 380,19 34,22 57,03 380,19
T1-2-7-3 | 1.756,58 | 210,79 613,60 1.355,05 | 356,34 | 45,19
T-1-2-7-3-1 | 259,53 23,36 46,72 259,53
T1-2-7-4 | 572,15 45,75 97,12 280,63 | 134,19 | 157,33
T1-2-7-4-1 | 221,15 19,90 26,54 221,15
T1-2-7-5 | 1.471,14 | 181,49 534,37 187,97 982,94 | 277,23 23,00
T1-2-7-6 | 292,79 26,35 48,11 139,57 | 153,22
T-1-2-7-7 | 829,49 119,39 368,91 661,78 142,69 25,02
T1-2-7-9 | 638,14 76,58 202,14 603,66 | 34,48
T-ABAST | 23.764,05 | 10.626,14 19.884,70 112.318,79 4.690,00 540,00 18.534,05
TOTAL | 67.039,10 | 18.867,75 34.421,75 158.761,70 4.690,00 540,00 18.534,05 | 5.238,84]1.921,48| 85,18 | 1.500,00 |4.104,40] 1.000,00 | 418,82 | 1.081,18 | 973,68] 1.042,63 ] 4.591,39| 100,00 | 4.126,15| 4.473,10 3.865,99 | 4.280,64 | 2.585,01 | 1.886,56
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MEDICIONES AUXILIARES RESUMEN GENERAL LONGITUD CONDUCCIONES

ABASTECIMIENTO RED DE RIEGO
HACC ACERO HPCC PVC-O / PN 16 PEAD
DN2200 DN2200 DN2200 DN2200 DN2200 | DN2000 | DN1800 [DN1600| DN1400 | DN1400 | DN1000 DN900 | DN80O DN500
LI PN 2 PN 3 PN 4 PN 5 mm PN10 | PN12,5 | PN10 | PN12,5 PN 10 PN12,5 PN12,5 |PN12,5 AITED || XY || BLRE | IR || DUERS | REPEY || WY || BIEEY || Frsy || el
T-1-1 85,18 292,29 |5.312,11 5.689,58
T-1-1-1 155,92 | 251,64 407,56
T-1-1-2 1.042,63 | 425,25 306,39 | 14521 100,00 | 2.019,48
T-1-1-2-1 716,64 | 296,09 | 137,82 1.150,55
T-1-1-2-2 87,95 93,52 181,47
T-1-1-3 125,39 | 240,25 | 289,37 | 308,00 | 316,16 1.279,17
T-1-1-4 130,93 | 297,75 | 296,04 | 363,27 1.087,99
T-1-1-6 1.078,93 | 21562 | 531,41 1.825,96
T-1-1-6-2 70,22 315,54 385,76
T-1-1-6-4 31,88 | 129,94 | 163,90 325,72
T1-1-8 115,29 | 122,43 | 152,20 | 71,11 461,03
T-1-1-10 565,92 | 345,15 | 168,91 1.079,98
T-1-1-10-2 19,71 | 208,02 227,73
T-1-1-10-2-2 178,06 178,06
T-1-1-10-4 134,20 134,20
T-1-1-12 138,99 | 297,79 436,78
T-1-2 5.238,84 | 1.921,48 7.160,32
T-1-2-1 351,67 351,67
T-1-2-2 105,76 | 121,08 | 54,04 280,88
T1-2-3 481,91 | 530,32 | 667,65 1.679,88
T-1-2-4 175,62 | 316,67 51,01 543,30
T-1-2-5 1.375,67 281,84 93,00 1.750,51
T-1-2-6 177,17 | 247,42 | 8437 508,96
T-1-2-7 1.418,82 | 1.081,18 | 973,68 1.424,47| 347,66 | 152,33 | 217,78 | 306,05 5.921,97
T-1-2-7-1 516,25 | 81590 | 219,49 | 67,50 166,24 1.785,38
T-1-2-7-2 380,19 380,19
T-1-2-7-3 1.355,05| 356,34 | 45,19 1.756,58
T-1-2-7-3-1 259,53 259,53
T-1-2-7-4 280,63 | 134,19 | 157,33 572,15
T-1-2-7-4-1 221,15 221,15
T-1-2-7-5 187,97 | 982,94 | 277,23 23,00 1.471,14
T-1-2-7-6 139,57 | 153,22 292,79
T-1-2-7-7 661,78 | 142,69 25,02 829,49
T-1-2-7-9 603,66 | 34,48 638,14
T-ABAST | 3.280,00 1.410,00 400,00 140,00 18.534,05 23.764,05
TOTAL 3.280,00 1.410,00 400,00 140,00 18.534,05 |5.238,84 | 1.921,48| 85,18 292,29 [5312,11| 1.418,82 |[1.081,18]973,68| 1.042,63 | 4.591,39 | 4.126,15 | 4.473,10 3.865,99 | 4.280,64 | 2.585,01 | 1.886,56 | 100,00 | 67.039,10
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MEDICIONES AUXILIARES CALDERERIA TES

RAMAL pk TIPO TES TIPO VENTOSA el TES e (mm) | Peso (kg)
(mm) (mm)
T-Abastecimiento 0,00 Chimenea 2200 800 2200-800 12 1.188,56
T-Abastecimiento 500,00 Chimenea 2200 800 2200-800 12 1.188,56
T-Abastecimiento 1.000,00 Chimenea 2200 800 2200-800 12 1.188,56
T-Abastecimiento 1.500,00 Chimenea 2200 800 2200-800 12 1.188,56
T-Abastecimiento 1.500,00 Ventosa Doble 8" 2200 800 2200-800 12 1.188,56
T-Abastecimiento 2.000,00 Ventosa Doble 8" 2200 800 2200-800 12 1.188,56
T-Abastecimiento 2.500,00 Ventosa Doble 8" 2200 800 2200-800 12 1.188,56
T-Abastecimiento 3.000,00 Ventosa Doble 8" 2200 800 2200-800 12 1.188,56
T-Abastecimiento 3.500,00 Ventosa Doble 8" 2200 800 2200-800 12 1.188,56
T-Abastecimiento 4.000,00 Ventosa Doble 8" 2200 800 2200-800 12 1.188,56
T-Abastecimiento 4.500,00 Ventosa Doble 8" 2200 800 2200-800 12 1.188,56
T-Abastecimiento 4.757,96 Desaglie 2200 150 2200-150 12 328,85
T-Abastecimiento 4.983,39 Chimenea 2200 800 2200-800 12 1.188,56
T-Abastecimiento 5.480,00 Ventosa Doble 8" 2200 800 Picaje 800 | 10/12 389,97
T-Abastecimiento 6.040,00 Ventosa Doble 8" 2200 800 Picaje 800 | 10/12 389,97
T-Abastecimiento 6.460,00 Ventosa Doble 8" 2200 800 Picaje 800 | 10/12 389,97
T-Abastecimiento 6.907,72 Ventosa Doble 8" 2000 800 Picaje 800 | 10/12 389,97
T-Abastecimiento 6.908,72 Derivacion 2000 2000 2000-2000 12 2.635,89
T-Abastecimiento 6.917,12 Chimenea 2000 800 2200-800 12 1.188,56
T-Abastecimiento 7.195,49 Ventosa Doble 8"+Simple 12" 2200 800 Picaje 800 | 10/12 389,97
T-Abastecimiento 7.355,33 Desagiie 2200 150 2200-150 12 328,85
T-Abastecimiento 7.600,00 Ventosa Doble 8" 2200 800 Picaje 800 | 10/12 389,97
T-Abastecimiento 8.003,39 Chimenea 2200 400 Picaje 800 | 10/12 389,97
T-Abastecimiento 8.363,39 Ventosa Doble 8"+Simple 12" 2200 800 Picaje 800 | 10/12 389,97
T-Abastecimiento 8.760,00 Ventosa Doble 8" 2200 800 Picaje 800 | 10/12 389,97
T-Abastecimiento 9.176,59 Ventosa Doble 8" 2200 800 Picaje 800 | 10/12 389,97
T-Abastecimiento 9.873,83 Ventosa Doble 8" 2200 800 Picaje 800 | 10/12 389,97
T-Abastecimiento | 10.380,40 Ventosa Doble 8" 2200 800 Picaje 800 | 10/12 389,97
T-Abastecimiento | 10.612,39 Ventosa Doble 8" 2200 800 Picaje 800 | 10/12 389,97
T-Abastecimiento | 11.103,39 Ventosa Doble 8"+Simple 12" 2200 800 Picaje 800 | 10/12 389,97
T-Abastecimiento | 11.243,39 Ventosa Doble 8" 2200 800 Picaje 800 | 10/12 389,97
T-Abastecimiento 11.498,43 Desaglie 2200 150 2200-150 12 328,85
T-Abastecimiento | 11.663,39 Ventosa Doble 8" 2200 800 Picaje 800 | 10/12 389,97
T-Abastecimiento | 11.963,39 Ventosa Doble 8" 2200 800 Picaje 800 | 10/12 389,97
T-Abastecimiento | 12.083,39 Ventosa Doble 8"+Simple 12" 2200 800 Picaje 800 | 10/12 389,97
T-Abastecimiento | 12.374,37 Ventosa Doble 8"+Simple 12" 2200 800 Picaje 800 | 10/12 389,97
T-Abastecimiento | 12.643,39 Ventosa Doble 8" 2200 800 Picaje 800 | 10/12 389,97
T-Abastecimiento | 12.808,92 Ventosa Doble 8"+Simple 12" 2200 800 Picaje 800 | 10/12 389,97
T-Abastecimiento | 12.983,39 Ventosa Doble 8" 2200 800 Picaje 800 | 10/12 389,97
T-Abastecimiento | 13.550,00 Ventosa Doble 8" 2200 800 Picaje 800 | 10/12 389,97
T-Abastecimiento | 13.920,00 Desagiie 2200 150 2200-150 12 328,85
T-Abastecimiento | 14.123,39 Ventosa Doble 8" 2200 800 Picaje 800 | 10/12 389,97
T-Abastecimiento | 14.513,36 Ventosa Doble 8" 2200 800 Picaje 800 | 10/12 389,97
T-Abastecimiento | 14.903,39 Ventosa Doble 8"+Simple 12" 2200 800 Picaje 800 | 10/12 389,97
T-Abastecimiento | 15.017,73 Ventosa Doble 8"+Simple 12" 2200 800 Picaje 800 | 10/12 389,97
T-Abastecimiento | 15.243,39 Ventosa Doble 8" 2200 800 Picaje 800 | 10/12 389,97
T-Abastecimiento | 15.443,39 Ventosa Doble 8" 2200 800 Picaje 800 | 10/12 389,97
T-Abastecimiento | 15.689,13 Ventosa Doble 8" 2200 800 Picaje 800 | 10/12 389,97
T-Abastecimiento | 16.243,39 Ventosa Doble 8" 2200 800 Picaje 800 | 10/12 389,97
T-Abastecimiento | 16.823,39 Ventosa Doble 8" 2200 800 Picaje 800 | 10/12 389,97
T-Abastecimiento | 17.063,39 Ventosa Doble 8" 2200 800 Picaje 800 | 10/12 389,97
T-Abastecimiento | 17.442,76 Ventosa Doble 8" 2200 800 Picaje 800 | 10/12 389,97
T-Abastecimiento | 17.983,39 Ventosa Doble 8" 2200 800 Picaje 800 | 10/12 389,97
T-Abastecimiento | 18.061,24 Desagiie 2200 150 2200-150 12 328,85
T-Abastecimiento | 18.323,39 Ventosa Doble 8" 2200 800 Picaje 800 | 10/12 389,97
T-Abastecimiento | 18.586,65 Ventosa Doble 8" 2200 800 Picaje 800 | 10/12 389,97
T-Abastecimiento | 18.682,76 Ventosa Doble 8" 2200 800 Picaje 800 | 10/12 389,97
T-Abastecimiento | 19.081,11 Ventosa Doble 8" 2200 800 Picaje 800 | 10/12 389,97
T-Abastecimiento | 19.343,39 Ventosa Doble 8" 2200 800 Picaje 800 | 10/12 389,97
T-Abastecimiento | 19.515,68 Ventosa Doble 8" 2200 800 Picaje 800 | 10/12 389,97
T-Abastecimiento | 20.103,39 Ventosa Doble 8" 2200 800 Picaje 800 | 10/12 389,97
T-Abastecimiento | 20.391,65 Desagiie 2200 150 2200-150 12 328,85
T-Abastecimiento | 20.580,00 Ventosa Doble 8" 2200 800 Picaje 800 | 10/12 389,97
T-Abastecimiento | 21.060,00 Ventosa Doble 8" 2200 800 Picaje 800 | 10/12 389,97
T-Abastecimiento | 21.535,97 Ventosa Doble 8" 2200 800 Picaje 800 | 10/12 389,97
T-Abastecimiento | 21.960,00 Ventosa Doble 8" 2200 800 Picaje 800 | 10/12 389,97
T-Abastecimiento | 22.403,39 Ventosa Doble 8"+Simple 12" 2200 800 Picaje 800 | 10/12 389,97
T-Abastecimiento | 22.743,39 Ventosa Doble 8" 2200 800 Picaje 800 | 10/12 389,97
T-Abastecimiento | 23.263,39 Ventosa Doble 8" 2200 800 Picaje 800 | 10/12 389,97
T-Abastecimiento | 23.764,03 Desagiie 2200 150 2200-150 12 328,85
T-I-1 85,00 Derivacion 1600 600 1600-600 12 640,79
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MEDICIONES AUXILIARES CALDERERIA TES

RAMAL pk TIPO TES TIPO VENTOSA el TES e (mm) | Peso (kg)
(mm) (mm)
T-1-1 120,00 Hidrante 1400 100 1400-100 12 157,73
T-1-1 120,00 Hidrante 1400 100 1400-100 12 157,73
T-1-1 387,12 Hidrante 1400 100 1400-100 12 157,73
T-1-1 387,12 Hidrante 1400 100 1400-100 12 157,73
T-1-1 560,00 Ventosa Doble 6" 1400 150 1400-150 12 204,80
T-1-1 757,05 Hidrante 1400 160 1400-160 12 206,03
T-1-1 812,03 Hidrante 1400 100 1400-100 12 157,73
T-I-1 934,31 Derivacion 1400 400 1400-400 12 366,18
T-1-1 1.081,69 Hidrante 1400 160 1400-160 12 206,03
T-1-1 1.160,00 Ventosa Doble 6" 1400 150 1400-150 12 204,80
T-1-1 1.339,44 Hidrante 1400 160 1400-160 12 206,03
T-1-1 1.409,10 Hidrante 1400 100 1400-100 12 157,73
T-1-1 1.540,00 Ventosa Doble 6" 1400 150 1400-150 12 204,80
T-1-1 1.548,33 Hidrante 1400 160 1400-160 12 206,03
T-1-1 1.672,44 Hidrante 1400 100 1400-100 12 157,73
T-I-1 1.746,38 Hidrante 1400 160 1400-160 12 206,03
T-1-1 1.860,00 Derivacion 1400 250 1400-250 12 276,21
T-1-1 1.867,00 Derivacion 1400 400 1400-400 12 366,18
T-1-1 2.080,00 Ventosa Doble 6" 1400 150 1400-150 12 204,80
T-1-1 2.334,19 Hidrante 1400 160 1400-160 12 206,03
T-1-1 2.334,19 Hidrante 1400 160 1400-160 12 206,03
T-1-1 2.535,79 Hidrante 1400 160 1400-160 12 206,03
T-1-1 2.580,00 Ventosa Doble 6" 1400 150 1400-150 12 204,80
T-1-1 2.735,69 Hidrante 1400 100 1400-100 12 157,73
T-1-1 2.735,69 Hidrante 1400 160 1400-160 12 206,03
T-1-1 2.935,73 Derivacion 1400 315 1400-315 12 313,31
T-1-1 2.951,72 Hidrante 1400 100 1400-100 12 157,73
T-1-1 3.020,00 Ventosa Doble 6" 1400 150 1400-150 12 204,80
T-I-1 3.165,85 Hidrante 1400 160 1400-160 12 206,03
T-1-1 3.246,91 Hidrante 1400 80 1400-80 12 155,66
T-1-1 3.246,91 Hidrante 1400 100 1400-100 12 157,73
T-1-1 3.343,07 Derivacion 1400 315 1400-315 12 313,31
T-1-1 3.376,28 Hidrante 1400 100 1400-100 12 157,73
T-1-1 3.380,00 Desagtie 1400 150 1400-150 12 204,80
T-1-1 3.520,00 Ventosa Doble 6" 1400 150 1400-150 12 204,80
T-1-1 3.548,58 Hidrante 1400 160 1400-160 12 206,03
T-1-1 3.740,00 Ventosa Doble 6" 1400 150 1400-150 12 204,80
T-1-1 3.746,00 Hidrante 1400 160 1400-160 12 206,03
T-1-1 3.939,53 Hidrante 1400 160 1400-160 12 206,03
T-1-1 4.030,35 Hidrante 1400 100 1400-100 12 157,73
T-1-1 4.151,57 Hidrante 1400 100 1400-100 12 157,73
T-1-1 4.151,57 Hidrante 1400 160 1400-160 12 206,03
T-1-1 4.268,07 Hidrante 1400 100 1400-100 12 157,73
T-1-1 4.396,56 Hidrante 1400 160 1400-160 12 206,03
T-I-1 4.396,56 Hidrante 1400 160 1400-160 12 206,03
T-1-1 4.410,41 Ventosa Doble 6" 1400 150 1400-150 12 204,80
T-1-1 4.580,00 Hidrante 1400 100 1400-100 12 157,73
T-1-1 4.581,76 Hidrante 1400 100 1400-100 12 157,73
T-1-1 4.669,71 Derivacion 1400 200 1400-200 12 227,65
T-1-1 4.799,61 Hidrante 1400 160 1400-160 12 206,03
T-I-1 4.999,61 Hidrante 1400 160 1400-160 12 206,03
T-1-1 5.040,00 Ventosa Doble 6" 1400 150 1400-150 12 204,80
T-I-1 5.100,00 Hidrante 1400 160 1400-160 12 206,03
T-1-1 5.199,61 Hidrante 1400 160 1400-160 12 206,03
T-1-1 5.380,00 Ventosa Doble 6" 1400 150 1400-150 12 204,80
T-1-1 5.397,29 Hidrante 1400 100 1400-100 12 157,73
T-I-1 5.397,29 Hidrante 1400 160 1400-160 12 206,03
T-1-1 5.592,78 Hidrante 1400 160 1400-160 12 206,03
T-I-1 5.659,58 Derivacion 1400 400 1400-400 12 366,18
T-1-1 5.674,97 Ventosa Doble 6" 1400 150 1400-150 12 204,80
T-1-2 195,73 Hidrante 2000 80 2000-80 12 224,71
T-1-2 580,00 Ventosa Doble 8" 2000 200 2000-200 12 329,48
T-1-2 640,00 Hidrante 2000 100 2000-100 12 228,07
T-1-2 946,00 Ventosa Doble 8" 2000 200 2000-200 12 329,48
T-1-2 989,03 Hidrante 2000 100 2000-100 12 228,07
T-1-2 1.400,00 Hidrante 2000 160 2000-160 12 298,16
T-1-2 1.403,81 Ventosa Doble 8" 2000 200 2000-200 12 329,48
T-1-2 1.694,16 Hidrante 2000 100 2000-100 12 228,07
T-1-2 1.710,30 Ventosa Doble 8" 2000 200 2000-200 12 329,48
T-1-2 1.946,00 Ventosa Doble 8" 2000 200 2000-200 12 329,48
T-1-2 1.978,05 Hidrante 2000 160 2000-160 12 298,16
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MEDICIONES AUXILIARES CALDERERIA TES

RAMAL pk TIPO TES TIPO VENTOSA el TES e (mm) | Peso (kg)
(mm) (mm)

T-1-2 2.274,10 Hidrante 2000 100 2000-100 12 228,07
T-1-2 2.280,00 Ventosa Doble 8" 2000 200 2000-200 12 329,48
T-1-2 2.744,73 Derivacion 2000 315 2000-315 12 452,05
T-1-2 2.797,13 Ventosa Doble 8" 2000 200 2000-200 12 329,48
T-1-2 3.000,00 Ventosa Doble 8" 2000 200 2000-200 12 329,48
T-1-2 3.229,96 Hidrante 2000 160 2000-160 12 298,16
T-1-2 3.380,00 Ventosa Doble 8" 2000 200 2000-200 12 329,48
T-1-2 3.482,97 Hidrante 2000 160 2000-160 12 298,16
T-1-2 3.499,43 Hidrante 2000 160 2000-160 12 298,16
T-1-2 3.736,11 Hidrante 2000 160 2000-160 12 298,16
T-1-2 3.830,00 Hidrante 2000 160 2000-160 12 298,16
T-1-2 3.880,00 Ventosa Doble 8" 2000 200 2000-200 12 329,48
T-1-2 3.988,11 Hidrante 2000 160 2000-160 12 298,16
T-1-2 4.101,55 Derivacion 2000 250 2000-250 12 399,18
T-1-2 4.172,60 Ventosa Doble 8" 2000 200 2000-200 12 329,48
T-1-2 4.248,86 Hidrante 2000 160 2000-160 12 298,16
T-1-2 4.248,86 Hidrante 2000 160 2000-160 12 298,16
T-1-2 4.491,56 Hidrante 2000 160 2000-160 12 298,16
T-1-2 4.680,00 Ventosa Doble 8" 2000 200 2000-200 12 329,48
T-1-2 4.744,11 Hidrante 2000 160 2000-160 12 298,16
T-1-2 4.881,65 Derivacion 2000 450 2000-450 12 599,84
T-1-2 5.005,24 Hidrante 2000 160 2000-160 12 298,16
T-1-2 5.076,30 Ventosa Doble 8" 2000 200 2000-200 12 329,48
T-1-2 5.172,91 Hidrante 2000 100 2000-100 12 228,07
T-1-2 5.238,33 Hidrante 2000 160 2000-160 12 298,16
T-1-2 5.340,00 Ventosa Doble 8" 1800 200 1800-200 12 299,76
T-1-2 5.471,84 Hidrante 1800 160 1800-160 12 270,78
T-1-2 5.276,28 Hidrante 1800 160 1800-160 12 270,78
T-1-2 5.738,25 Desagiie 1800 150 1800-150 12 268,90
T-1-2 5.802,58 Ventosa Doble 8" 1800 200 1800-200 12 299,76
T-1-2 5.937,46 Derivacion 1800 500 1800-500 12 590,23
T-1-2 6.030,32 Ventosa Doble 8" 1800 200 1800-200 12 299,76
T-1-2 6.051,35 Derivacion 1800 315 1800-315 12 412,61
T-1-2 6.174,22 Derivacion 1800 315 1800-315 12 412,61
T-1-2 6.525,99 Ventosa Doble 8" 1800 200 1800-200 12 299,76
T-1-2 6.742,11 Ventosa Doble 8" 1800 200 1800-200 12 299,76
T-1-2 6.898,09 Hidrante 1800 160 1800-160 12 270,78
T-1-2 6.900,00 Hidrante 1800 100 1800-100 12 206,60
T-1-2 7.160,00 Hidrante 1000 100 1000-100 12 111,49

T-1-2 7.160,32 Derivacion 1800 1000 1800-1000 12 1.175,61
T-1-2 7.160,32 Ventosa Doble 8" 1800 200 1800-200 12 299,76
T-1-2-7 20,00 Desagtie 1000 150 1000-150 12 144,85
T-1-2-7 250,71 Hidrante 1000 160 1000-160 12 145,72
T-1-2-7 400,01 Ventosa Doble 4" 1000 100 1000-100 12 111,49
T-1-2-7 565,29 Derivacion 1000 500 1000-500 12 324,24
T-1-2-7 780,00 Ventosa Doble 4" 1000 100 1000-100 12 111,49
T-1-2-7 958,28 Hidrante 1000 160 1000-160 12 145,72
T-1-2-7 1.241,57 Hidrante 1000 160 1000-160 12 145,72
T-1-2-7 1.320,00 Ventosa Doble 4" 1000 100 1000-100 12 111,49
T-1-2-7 1.416,82 Derivacion 1000 200 1000-200 12 161,18
T-1-2-7 1.442,82 Derivacion 900 450 900-450 12 274,95
T-1-2-7 1.554,44 Hidrante 900 160 900-160 12 132,05
T-1-2-7 1.798,95 Hidrante 900 160 900-160 12 132,05
T-1-2-7 1.800,00 Ventosa Doble 4" 900 100 900-100 12 100,77
T-1-2-7 2.148,33 Hidrante 900 160 900-160 12 132,05
T-1-2-7 2.260,00 Ventosa Doble 4" 900 100 900-100 12 100,77
T-1-2-7 2.380,00 Hidrante 900 100 900-100 12 100,77
T-1-2-7 2.481,13 Desagtie 900 150 900-150 12 131,18
T-1-2-7 2.500,00 Derivacion 900 500 900-500 12 297,45
T-1-2-7 2.500,00 Hidrante 900 160 900-160 12 132,05
T-1-2-7 2.704,65 Hidrante 800 160 800-160 12 113,91
T-1-2-7 2.760,00 Ventosa Doble 4" 800 100 800-100 12 87,40
T-1-2-7 2.938,13 Hidrante 800 160 800-160 12 113,91
T-1-2-7 3.194,44 Hidrante 800 100 800-100 12 87,40
T-1-2-7 3.320,22 Ventosa Doble 4" 800 100 800-100 12 87,40

Nota: Tuberia de abastecimiento hasta el pk 4+983,39 ejecutada en HACCh 72.888,13
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MEDICIONES AUXILIARES CALDERERIA CODOS

RAMAL pk DN (mm) [ ANGULO (9 e (mm) Peso (kg)
T-Abastecimiento 1114,01 2200 5 12 704,98
T-Abastecimiento 2045 2200 9 12 704,98
T-Abastecimiento 2883,33 2200 3 12 704,98
T-Abastecimiento 3095,67 2200 19 12 853,62
T-Abastecimiento 4041,86 2200 10 12 704,98
T-Abastecimiento 4414,23 2200 24 12 1.926,00
T-Abastecimiento 4610,39 2200 40 12 2.447,08
T-Abastecimiento 5394,42 2200 34 12 2.447,08
T-Abastecimiento 6477,89 2200 11 12 704,98
T-Abastecimiento 6812,1 2200 3 12 704,98
T-Abastecimiento 7652,73 2200 24 12 1.926,00
T-Abastecimiento 8791,48 2200 6 12 704,98
T-Abastecimiento 13426,24 2200 8 12 704,98
T-Abastecimiento 14950,79 2200 12 12 853,62
T-Abastecimiento 18586,65 2200 5 12 704,98
T-Abastecimiento 19499,77 2200 45 12 2.447,08
T-Abastecimiento 22999,43 2200 14 12 853,62

T-1-1 567,4 1400 90 12 2.924,06
T-1-1 5660 1400 45 12 1.090,55
T-1-1 5680 1400 11 12 353,79
T-1-1-2 1120,4 500 22 12 73,28
T-1-1-2 1220 500 22 12 73,28
T-1-2 632,75 2000 13 12 757,69
T-1-2 1680,96 2000 13 12 757,69
T-1-2 2596,57 2000 12 12 757,69
T-1-2 3096,82 2000 39 12 2.108,59
T-1-2-7 67,12 1000 11 12 208,97
T-1-2-7 540 1000 5 12 208,97
T-1-2-7 552,86 1000 19 12 240,29
T-1-2-7 2547,98 800 8 12 151,30
T-1-2-7 2858,9 800 12 12 172,71
T-1-2-7 3314,9 800 14 12 172,71
30.150,52
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MEDICIONES AUXILIARES CALDERERIA REDUCCIONES

RAMAL pk e REDUCCION| e (mm) | Peso (kg)
(mm) (mm)

T-Abastecimiento | 6.880,00 2200 2000 2200-2000 12 494,33
T-Abastecimiento | 6.920,00 2000 2200 2000-2200 12 494,33
T-Abastecimiento | 18.600,00 2200 2000 2200-2000 12 494,33
T-Abastecimiento | 18.600,00 2000 2200 2000-2200 12 494,33
T-I-1 85,18 1600 1400 1600-1400 12 352,28

T-1-2 5.239,84 2000 1800 2000-1800 12 446,98

T-1-2 7.160,32 1800 1500 1800-1500 12 581,70
T-1-2-7 1.417,00 1000 900 1000-900 12 111,04
T-1-2-7 2.500,00 900 800 900-800 12 99,20
T-1-2-7 3.475,90 800 500 800-500 12 226,57
3.795,11
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PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

MEDICIONES
- L, Ne DIMENSIONES
Cadigo Descripcion Uds |Longitud Anchura Altura Subtotales TOTALES

(@)

(b) (c)

(d)

110021

103013

Z_TABLEST

114003

116002

116006

CAPITULO CAP 01 CAPTACION EN RiO CARRION
SUBCAPITULO 01.01 AZUD DE DERIVACION

m?3 Limpieza cauces o desaglies con poca vegetacion,

2<vol<= 4 m3/m

Limpieza de cauces o desaglies con poca vegetacion y volumen de

excavacion entre 2 y 4 m3/m, medido sobre perfil.

1 24,00 15,00 0,30 108,00
SUMA A ORIGEN 108,00
108,00
m? Excavacién mecanica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad
Excavacién mecéanica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilizacién de medios auxiliares.
1 24,00 6,00 1,55 223,20
1 20,70 10,70 0,71 157,26
SUMA A ORIGEN 380,46
380,46
m Tablestacas hincadas
Suministro en régimen de alquiler de tablestacas hincadas.
Tablestacas 1 80,00 80,00
SUMA A ORIGEN 80,00
80,00
m? Hormigon HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km
Hormigdn no estructural HNE-15 (15 N/mm?2 de resistencia caracte-
ristica), con arido de 40 mm de tamafio méaximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia maxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra.
1 24,00 4,30 0,15 15,48
SUMA A ORIGEN 15,48
15,48
m2 Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados
Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentacion, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicacién de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.
2 24,00 1,55 74,40
2 5,00 1,50 15,00
89,40
m?2 Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, pa-
ra dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxilio de camion
grua para labores de montaje y desmontaje de encofrado.
1 24,00 1,50 36,00
1 24,00 4,00 96,00
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PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

MEDICIONES
Ne DIMENSIONES
Cadigo Descripcion Uds |Longitud Anchura Altura Subtotales TOTALES
(a) (b) (c) (d)
2 2,70 1,50 8,10
140,10
ENCOFCURV m2 Encofrado y desencofrado curvo para coronacion de azud
Encofrado y desencofrado curvo, montaje y desmontaje de encofra-
do.
1 24,00 2,10 50,40
SUMA A ORIGEN 50,40
50,40
14012 m3 Hormigon HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km
Hormigdn para armar HA-25 (25 N/mm?2 de resistencia caracteristi-
ca) con arido de 40 0 20 mm de tamano maximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camiéon hormigonera procedente de la
planta.
1 24,00 8,00 192,00
SUMA A ORIGEN 192,00
192,00
114064 m3 Puesta en obra hormigén con bomba hasta 52 m
Mayor precio de puesta en obra de hormigén, impulsado por bom-
ba de hormigén hasta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.
1 24,00 8,00 192,00
SUMA A ORIGEN 192,00
192,00
115004 kg Acero corrugado, g > 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, didmetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.
1 192,00 60,00 11.520,00
SUMA A ORIGEN 11.520,00
11.520,00
121007ba m3 Escollera roca, tamafio 30 a 60 cm, D= 30 km
Escollera de roca, tamano de 30 a 60 cm, con una distancia de
transporte de la piedra de 30 km, colocada a maquina e incluida zan-
ja de anclaje.
Aguas abajo 1 24,00 15,00 1,50 540,00
Aguas arriba 1 24,00 10,00 1,50 360,00
SUMA A ORIGEN 900,00
900,00
ATAGUIA m3 Todo uno de préstamos en formacion de ataguias
Material de préstamo para formacién de ataguias.
1 150,00 8,00 2,00 2.400,00
SUMA A ORIGEN 2.400,00
2.400,00

Pagina 2




PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

MEDICIONES
Ne DIMENSIONES
Cadigo Descripcion Uds |Longitud Anchura Altura Subtotales TOTALES
(a) (b) (c) (d)
RETIRATA m3 Retirada de ataguia
Retirada de ataguia incluida la carga y transporte a 3km.
1 150,00 8,00 2,00 2.400,00

103016

COMMUR300

COMMUR400

BARR.FLOT

SUMA A ORIGEN 2.400,00

h  Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

Achique 1

ud Compuerta mural de fondo 0,5 x 0,50 m

Compuerta mural de fondo de 0,5*0,5m de acero inoxidable. Marco
cerrado para montaje en pared. Totalmente instalada.

Compuerta azud 1

ud Compuerta para escala peces galv. motorizable
2000x1400mm y escala graduada vertical

Compuerta de regulacion para escala de peces con marco hasta
arriba, para un hueco de paso de 2,00 m de ancho y 1,40 m de altu-
ra de tablero. Este tendra 50mm de espesor. Alt. maxima de agua
1,20 m y altura de piso de maniobra 1,30 m. Altura de accionamien-
to 2,20m. dotada de 2 husillos de @40mm realizados en acero inoxi-
dable AISI-303, estanca por tres lados con goma tipo EPDM cali-
dad de dureza 60° Shore en los dos hastiales y cierre simple NBR.
Todo el conjunto, tanto marco como tablero, estara fabricado en ace-
ro A42b acabado galvanizado por inmersion con un espesor de 130
micras en la perfileria, 70 micras en tablero y 60 micras en perfileria
plegada. Preparada para el accionamiento motorizado, y escala gra-
duada vertical fija con apreciacion centimétrica. Incluidos medios au-
xiliares y p.p. de pequefio material necesario. Montado, conexiona-
do y funcionando.

Escala de peces 1

ud Barrera de contencion de elementos flotantes
Barrera de contencién de elementos flotantes instalada.

Barrera elementos flotantes 1

2.400,00
300,00 300,00
SUMA A ORIGEN 300,00
300,00
1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
1,00
1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
1,00
1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
1,00
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PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

MEDICIONES
- L, Ne DIMENSIONES
Cadigo Descripcion Uds |Longitud Anchura Altura Subtotales TOTALES

(@) (b)

(c)

(d)

104007

104019

121009ba

103016

SUBCAPITULO 01.02 ESCOLLERA DE PROTECCION DE MARGENES

m?2 Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20

m

Desbroce y despeje de la vegetacion herbacea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del area de ocupacién de la obra, a una

distancia maxima de transporte de 20 m.

Aguas arriba_1 1 55,00 7,50 1,00 412,50
Aguas arriba_2 1 55,00 7,50 1,00 412,50
Aguas abajo_1 1 15,00 7,50 1,00 112,50
Aguas abajo_2 1 15,00 7,50 1,00 112,50
1.050,00
m? Construccion terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3
km

Mezcla, extendido, riego a humedad 6ptima, compactacion y perfila-
do de rasantes, para la construccion de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el
transporte y riego con agua a una distancia maxima de 3 km. Densi-
dad maxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96%
del Ensayo Proctor Modificado.
Aguas arriba_1 1 35,00 3,00 1,20 126,00
Aguas arriba_2 1 55,00 6,00 1,50 495,00
Aguas abajo_1 1 35,00 3,00 0,70 73,50
Aguas abajo_2 1 15,00 3,00 0,50 22,50

717,00
m? Escollera roca, tamano > 60 cm, D= 30 km
Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte
de la piedra de 30 km, colocada a maquina e incluida zanja de an-
claje.
Aguas arriba_1 1 40,00 9,00 0,60 216,00
Aguas arriba_2 1 40,00 9,50 0,60 228,00
Aguas abajo_1 1 15,00 4,70 0,60 42,30
Aguas abajo_2 1 25,00 3,20 0,60 48,00

534,30
h  Achique en trabajos de zanja motobomba
Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.
Achique 100 100,00

SUMA A ORIGEN 100,00
100,00
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PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

MEDICIONES
o L Ne DIMENSIONES
Cadigo Descripcion Uds |Longitud Anchura Altura Subtotales TOTALES
(a) (b) (c) (d)
SUBCAPITULO 01.03 ESCALA DE PECES
110021 m3 Limpieza cauces o desagiies con poca vegetacion,
2<vol<= 4 m3m
Limpieza de cauces o desaglies con poca vegetacion y volumen de
excavacion entre 2 y 4 m3/m, medido sobre perfil.
1 54,00 3,40 0,30 55,08
SUMA A ORIGEN 55,08
55,08
114003 m3 Hormigon HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km
Hormigdn no estructural HNE-15 (15 N/mm?2 de resistencia caracte-
ristica), con arido de 40 mm de tamafio méaximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia maxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra.
1 54,00 3,40 0,15 27,54
SUMA A ORIGEN 27,54
27,54
114064 m3 Puesta en obra hormigén con bomba hasta 52 m
Mayor precio de puesta en obra de hormigén, impulsado por bom-
ba de hormigén hasta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.
1 54,00 54,00
SUMA A ORIGEN 54,00
54,00
103016 h  Achique en trabajos de zanja motobomba
Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.
Achique 1 150,00 150,00
SUMA A ORIGEN 150,00
150,00
121009ba m3 Escollera roca, tamafio > 60 cm, D= 30 km
Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte
de la piedra de 30 km, colocada a maquina e incluida zanja de an-
claje.
1 54,00 3,40 1,50 275,40
SUMA A ORIGEN 275,40
275,40
SEG.ESC u Asistencia técnica a justificar para estudio, ejecucion y
seguimiento escala de peces
Asistencia técnica a la direccion de obra a justificar para el estudio
de franqueabilidad, ejecucion y seguimiento de escala de peces. In-
cluido informe de evaluacién hidrica del paso de peces determinan-
do su funcionalidad y plan de mantenimiento.
Asistencia escala de peces 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
1,00

Pagina 5




PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

MEDICIONES
- L, Ne DIMENSIONES
Cadigo Descripcion Uds |Longitud Anchura Altura Subtotales TOTALES

(@) (b) (c) (d)

MANT.ESC

104007

102042

114003

116002

116006

h  Mantenimiento de escala de peces

Mantenimiento de escala de peces, con rutina semanal de reconoci-
miento, limpieza.

Mantenimiento 40
SUMA A ORIGEN

40,00
40,00

SUBCAPITULO 01.04 ARQUETA DE TOMA Y FILTRADO

m?2 Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetacion herbacea, con un espesor en-

tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la

capa vegetal hasta fuera del area de ocupacién de la obra, a una

distancia maxima de transporte de 20 m.

1 300,00
SUMA A ORIGEN

40,00

300,00
300,00

m?3 Excavacion en desmonte y transporte a terraplén D<=

3000 m
Remocién, excavacién en desmonte y transporte a terraplén o caba-
llero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos
los de transito y la roca. Distancia maxima de transporte 3000 m. Vo-
lumen medido en estado natural.

1 42,50 26,50 3,50

300,00

3.941,88

m? Hormigén HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigdn no estructural HNE-15 (15 N/mm?2 de resistencia caracte-
ristica), con arido de 40 mm de tamafo maximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia maxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra.

1 437,17 0,15

3.941,88

65,58

m?2 Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentacion, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicacién de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Solera 1 92,74 0,80

Cimiento entrada 2 11,70 2,05
2 2,00 2,05

SUMA A ORIGEN

65,58

74,19

47,97

8,20
130,36

m?2 Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, pa-
ra dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxilio de camion
grua para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

Muro perimetral exterior 1 93,74 1,50

130,36

140,61
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PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL

BAJO CARRION (PALENCIA)

MEDICIONES
o L Ne DIMENSIONES
Cadigo Descripcion Uds |Longitud Anchura Altura Subtotales TOTALES
(a) (b) (c) (d)
Muro perimetral interior 1 86,14 1,50 129,21
Hueco compuerta entrada 2 2,00 1,45 5,80
Muro SLIPMETER 2 8,50 1,50 25,50
Muro filtros 2 8,50 1,50 25,50
SUMA A ORIGEN 326,62
326,62
116007 m2 Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altura,
para dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxilio de camion
grua para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No inclui-
dos los medios auxiliares de elevacién para trabajos en altura (ma-
yora2m).
Muro perimetral exterior 1 93,74 1,50 140,61
Muro perimetral interior 1 86,14 1,50 129,21
Muro interior zona compuerta 1 18,70 1,15 21,51
Muro SLIPMETER 2 8,50 1,50 25,50
Muro filtros 2 8,50 1,50 25,50
SUMA A ORIGEN 342,33
342,33
116008 m2 Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altu-
ra, para dejar visto, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
mién grua para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevacion para trabajos en altura
(mayor a 2 m).
Muro perimetral exterior filtros 1 36,90 3,80 140,22
Muro perimetral interior filtros 1 33,50 3,80 127,30
Muro perimetral exterior entrada 1 56,84 1,40 79,58
Muro perimetral interior entrada 1 51,64 1,40 72,30
Muro exterior zona compuerta 1 27,40 0,40 10,96
Muro interior zona compuerta 1 18,70 0,20 3,74
Muro SLIPMETER 2 8,50 1,80 30,60
Muro filtros 2 8,50 3,80 64,60
Huecos filtros 3 13,68 0,50 20,52
Huecos SLIPMETER 2 6,18 0,50 6,18
Hueco compuerta muro SLIPMETER 1 10,07 0,50 5,04
SUMA A ORIGEN 561,04
561,04
14014 m3? Hormigén HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20
km
Hormigdn para armar HA-30 (30 N/mm?2 de resistencia caracteristi-
ca) con arido de 40 o0 20 mm de tamafio maximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la
planta.
Solera 1 404,06 0,80 323,25
Muros ext. filtros 2 7,50 6,80 102,00
1 5,82 6,80 39,58
Muro apoyo filtros 1 4,25 6,80 28,90
Huecos muro apoyo filtros -3 7,64 0,50 -11,46
Muro apoyo SlipMeter 1 4,85 6,80 32,98
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PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

MEDICIONES
- L, Ne DIMENSIONES
Cadigo Descripcion Uds |Longitud Anchura Altura Subtotales TOTALES

(@) (b) (c) (d)

114064

115003

115008

121007

ENR.TRAMEX

Huecos muro apoyo SlipMeter -2 2,39 0,50 -2,39
-1 6,67 0,50 -3,34
Muro compuerta entrada 1 11,70 2,00 5,25 122,85
Huecos muro compuerta entrada -1 4,00 2,00 1,45 -11,60
-1 7,85 1,50 1,35 -15,90
-0,5 2,75 1,50 1,85 -3,82
SUMA A ORIGEN 601,05
601,05
m? Puesta en obra hormigon con bomba hasta 52 m
Mayor precio de puesta en obra de hormigén, impulsado por bom-
ba de hormigdén hasta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.
Bombeo hormigén arqueta 0,5 601,05 300,53
SUMA A ORIGEN 300,53
300,53
kg Acero corrugado, @ 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diametro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.
Segun cuadro mediciones auxiliares 1 41.207,85 41.207,85
SUMA A ORIGEN 41.207,85
41.207,85
m2 Malla electrosoldada ME 15x15 g 12-12 mm, B500T,
colocada
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de didmetro y reticula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.
Segun cuadro mediciones auxiliares 1 204,49 204,49
SUMA A ORIGEN 204,49
204,49
m3 Escollera roca, tamaio 30 a 60 cm, D<= 20 km
Escollera de roca, tamafo de 30 a 60 cm, con una distancia de
transporte de la piedra maxima de 20 km, colocada a maquina e in-
cluida zanja de anclaje.
1 24,00 8,00 0,60 115,20
115,20
m?2 Estructura de tramex cierre superior zona arqueta para
transito
Extructura de tramex 30x30/30x2 galvanizado para cierre superior
de huecos arqueta, incluido prefileria de apoyo. completamente ter-
minado.
Hueco reja-slipmeter 1 69,36 69,36
Hueco filtros 1 48,64 48,64
Hueco salida 1 42,50 42,50
SUMA A ORIGEN 160,50
160,50

Pagina 8




PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

MEDICIONES
- L, Ne DIMENSIONES
Cadigo Descripcion Uds |Longitud Anchura Altura Subtotales TOTALES

(@) (b) (c) (d)

COMPCAN ud Compuerta para entrada Arqueta de Toma

Compuerta Canal de acero Inoxidable para entrada a la Arqueta de
Toma, 4,00 x 1,50 m, con accionamiento eléctrico. Marco embutido
en la estructura de Hormigén, de forma que coincida con la linea
de corriente de las tomas de agua.

1,00 1,00

1,00

REJADES ud Reja autolimpiante 10,00 x 5,6 m

Reja longitudinal tipo MR29G o equivalente, instalada en entrada a
arqueta toma.

1,00 1,00

1,00

COMSLIP ud Compuerta Caudalimetro autoregulante SlipMeter o
equivalente

Compuerta caudalimetro autoregulante modelo SLIPMETER o equi-
valente, de aluminio extruido. Instalada y calibrada.

2,00 2,00

2,00

COMMUR250 ud Compuerta mural de fondo 1,50 x 2,70 m

Compuerta mural de fondo de 2,50 x 2,50 m de acero inoxidable.
Marco cerrado para montaje en pared. Totalmente instalada.

2,00 2,00

2,00

BARAN ml Barandilla metalica de altura 1,25 m
Barandilla metalica h=1,25 m. Galvanizada y pintada.

2 16,80 33,60

33,60

103016 h  Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

400,00 400,00

400,00

ABOCI ud Piezas de caldereria de acero para abocinamiento salida
de arqueta

Piezas de caldereria de acero para abocinamiento salida de arque-
ta.

2,00 2,00

2,00

FILTCAD ud Filtro de Cadena de 1,5mm de paso y caudal 2500 I/s

Filtro de Cadena de 1,5mm de paso y caudal 2500 I/s, adecuado pa-
ra el tamizado de agua. Totalmente instalado.

2,00 2,00

2,00
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PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

MEDICIONES
- L, Ne DIMENSIONES
Cadigo Descripcion Uds |Longitud Anchura Altura Subtotales TOTALES

(@)

(b)

(c)

(d)

ARM-MEDIDA

PUENTESBT50

CUADROSBT

SUBCAPITULO 01.05 ELECTRIFICACION

APARTADO 01.05.01 ACOMETIDA ELECTICA
SUBAPARTADO 01.05.01.01 CENTRO DE TRANSFORMACION

ELEMENTO 01.05.01.01.01 EQUIPOS BT
ud Equipo de Medida de Energia

Contador tarificador electronico multifuncion, registrador electrénico

y regleta de verificacion.

ud Puentes BT - B2 Transformador 1

Juego de puentes de cables de BT,de seccion y material Al (Polieti-
leno Reticulado) sin armadura, y todos los accesorios para la cone-
xién, formados por un grupo de cables en la cantidad 1xfase +

1xneutro de 2,5 m de longitud.

ud Interruptor en carga + Fusibles: Cuadros BT
Transformador 1

Cuadro de BT con las siguientes caracteristicas:

- Interruptor manual de corte en carga de 160 A.

- Salidas formadas por bases portafusibles: 1 Salida
- Tensiéon nominal:440 V

- Aislamiento: 10 kV

- Dimensiones:

Alto:730 mm

Ancho:360 mm

Fondo:265 mm

1 1,00
1,00
1 1,00
1,00
-B2
1 1,00
1,00
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PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL

BAJO CARRION (PALENCIA)

MEDICIONES
- L, Ne DIMENSIONES
Cadigo Descripcion Uds |Longitud Anchura Altura Subtotales TOTALES

(@) (b) (c)

(d)

LEGAL ARQTOMAATyd  Legalizacion de instalaciones de AT en ARQUETA DE

CAST_PTP-4

MCUADRO

SOBRETENS

TOMA

Legalizacién de instalaciones AT y Centro de Transformacién de Ar-
queta de Toma, incluyendo elaboracion de proyecto eléctrico y visa-
do asi como inspecciones realizadas por OCAs de todas las instala-
ciones proyectadas.

SUBAPARTADO 01.05.01.02 LEGALIZACION CT ARQUETA DE TOMA

APARTADO 01.05.02 BAJA TENSION

SUBAPARTADO COM_01.06.02.01 CUADRO DE BAJA TENSION Y
AUTOMATIZACION

ud Suministro y montaje caseta prefabricada PTP-4

Suministro y montaje caseta prefabricada PTP-4 de medidas interio-
res 2.55 m de alto, x 1.84 m x 2.50, instalda.

ud Cuadro eléctrico en chapa de acero, IP54, dimensiones
2000 x 800 x 600 mm

Suministro y montaje de cuadro eléctrico fabricado en chapa de ace-
ro de 2000 x 800 x 600 (Alto x Ancho x Profundidad), con un IP54
minimo, IKO7 con zé6calo de acero galvanizado de 200 mm, placa
de montaje, paneles laterales para todo el conjunto de armarios, ca-
naleta para la conduccién de conductores de circuitos y carril DIN pa-
ra sujetar los componentes. Se incluye rejilla de ventilacién, ventila-
dor para refrigeracion forzada y resistencia calefactora accionados
ambos por termostato, iluminacién interior y toma de fuerza, todos
ellos protegidos mediante magnetotérmico (2P 16A 10 kA) y diferen-
cial (2P 25A 300 mA). Incluye cualquier accesorio de unién de cua-
dros, portaplanos donde deben incorporarse los esquemas eléctri-
cos y pletina de tierra. Se instalara detector magnético de prensen-
cia en armarios. Unidad totalmente ejecutada, instalada, probada y
en funcionamiento.

ud Circuito proteccion contra sobretensiones transitorias

Suministro e instalacion de descargador combinado modular para
sobretensiones de clase | y de clase Il, con capacidad de descarga
de 100 kA por polo (10/350), nivel de proteccién (L-N)/(N-PE)<=1,5
kV, capacidad de apagado de corriente consecutiva 50 kAeff (L-N)
y 100 kAeff (N-PE), con contacto auxiliar de alarma e indicador vi-
sual de estado, incluyendo interruptor seccionador con fusibles de
proteccion segun recomendaciones del fabricante del protector. Uni-
dad totalmente ejecutada, instalada, probada y en funcionamiento.

1,00 1,00

1,00
1 1,00

1,00
1 1,00

1,00
1 1,00

1,00

Pagina 11




PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

MEDICIONES

Cadigo

Ne DIMENSIONES

Descripcion Uds

(@) (b) (c)

Longitud Anchura

Altura
(d)

Subtotales TOTALES

CBT.PGEN.OT

AR_CBT

CMAN220

CMAN24

CM_CM

ud Circuito de proteccion general del cuadro

Suministro e instalaciéon de circuito para proteccion general, consti-
tuido por proteccion magnetotérmica de caja moldeada 4P 25A con
16 kA de poder de corte minimo, con sefalizacion remota de defec-
to y bobina de disparo asociada a seta de emergencia. Unidad total-
mente ejecutada, instalada, probada y en funcionamiento.

1

1,00

ud Circuito de medicion de redes

Montaje de circuito de analizador redes, con corriente de entrada
aislada, con IP54 minimo y temperatura de trabajo -10.....+50°C.
Con tensién nominal minima en el circuito de medida de 520 Vac (fa-
se-fase) y 300 Vac (fase-neutro) y corriente nominal In..../5A. Con
puerto RS485 para comunicacion con PLC. Display LCD instalado
sobre panel. Con transformadores de intensidad 25/5A 10VA, cubre-
bornes y magnetotérmico de proteccién. Incluye trabajos de mecani-
zacion e instalacion en armario eléctrico. Unidad totalmente ejecuta-
da, instalada, probada y en funcionamiento.

Instalacién 1

1,00

1,00

ud Circuito de maniobra 230 Vac de la instalacion

Suministro e instalacién de circuito de maniobra en corriente alter-
na a 24 Vac, compuesto por transformador 230/230 630 VA comple-
tamente conexionado. Incluye proteccién magnetotérmica bipolar
6A 10kA y diferencial (25A 30 mA) en primario y magnetotérmico bi-
polar de 6A 10kA en el secundario. Todas las protecciones dispon-
dran de un contacto auxiliar de defecto para indicacion remota, total-
mente instalado y probado.

Instalacién 1

1,00

1,00

ud Circuito de maniobra 24 Vac de la instalacion

Suministro e instalacién de circuito de maniobra en corriente alter-
na a 24 Vac, compuesto por transformador 230/24 630 VA completa-
mente conexionado. Incluye proteccion magnetotérmica bipolar 6A
10kA y diferencial (25A 30 mA) en primario y magnetotérmico bipo-
lar de 32A 10kA en el secundario. Todas las protecciones dispon-
dran de un contacto auxiliar de defecto para indicaciéon remota, total-
mente instalado y probado.

Instalacién 1

1,00

1,00

ud Circuito de maniobra de compuerta motorizada

Suministro e instalacién de elementos para la maniobra de compuer-
ta motorizada, incluyendo selector (automatico-0-manual), pilotos lu-
minosos (abierto/cerrado/abriendo/cerrando/averiado), botoneras
(abrir/cerrar/paro), asi como todos los relés necesarios para las se-
fales requeridas en el circuito de mando del circuito (sefales hidrau-
licas de seguridad y sefales eléctricas). Unidad totalmente ejecuta-
da, instalada, probada y en funcionamiento.

Compuertas de entrada 1
Compuertas de fondo 2

1,00

1,00
2,00

3,00
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PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL

BAJO CARRION (PALENCIA)

MEDICIONES
- L, Ne DIMENSIONES
Cadigo Descripcion Uds |Longitud Anchura Altura Subtotales TOTALES

(@) (b) (c)

(d)

CM_LIMPIAREJAS

CM

EB.CMR

EB.PROT_AGRUP1_P

CIR.ILUM

ud Circuito de maniobra de limpiarejas

Suministro e instalacion de elementos para la maniobra de limpiare-
jas, incluyendo selector (automatico-0-manual), pilotos luminosos
(abierto/cerrado/abriendo/cerrando/averiado), botoneras (abrir/ce-
rrar/paro), asi como todos los relés necesarios para las seriales re-
queridas en el circuito de mando del circuito (sefiales hidraulicas de
seguridad y sefales eléctricas). El circuito incluye, temporizador y
contactor-inversor AC3 9A para accionamiento del limpiarejas por
tiempo o diferencia de presién comandada por el automata de con-
trol. Unidad totalmente ejecutada, instalada, probada y en funciona-
miento.

Compuertas de entrada 1 1,00
Compuertas de fondo 2 2,00
3,00
ud Circuito de proteccion de compuerta
motorizada/limpiarejas
Suministro e instalacion de circuito de proteccién de valvula motori-
zada compuesto por guardamotor 3P 6A 6kA. Unidad totalmente eje-
cutada, instalada, probada y en funcionamiento.
Compuertas de entrada 1 1,00
Compuertas de fondo 2 2,00
Limpiarejas 1 1 1,00
Limpiarejas 2 1 1,00
5,00
ud Circuito de proteccion de compuerta de regulacion
Suministro e instalacion de circuito de protecciéon de valvula motori-
zada compuesto por guardamotor 3P 6A 6kA. Unidad totalmente eje-
cutada, instalada, probada y en funcionamiento.
Compuerta de regulaciéon 1,2y 3 3 3,00
3,00
ud Proteccion diferencial de agrupacion de circuitos
Suministro e instalacion de protecciones de cabecera para agrupa-
ciones de circuitos, compuesta por proteccion diferencial 4P 25A
30/300 mA.
Limpiarejas 1y 2 1 1,00
Compuerta de inicio 1 1,00
Compuerta de regulaciéon 1,2y 3 1 1,00
Compuerta de fondo 1y 2 1 1,00
Tomas de fuerza del cuadro 1 1,00
5,00
ud Circuito de proteccion monofasico para iluminaciéon
(1P+N) 6A, incluyendo interruptor de pared
Suministro e instalacién de circuito de proteccion monofasico com-
puesto por interruptor magnetotérmico 2P 6A 6 kA y mecanismo inte-
rruptor de montaje sobre pared (IP55).
Obra de toma 1 1,00
1,00
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BAJO CARRION (PALENCIA)

MEDICIONES
- L, Ne DIMENSIONES
Cadigo Descripcion Uds |Longitud Anchura Altura Subtotales TOTALES

(@) (b) (c)

(d)

CIR.TF

CIR.CTF

TOMAS_MECANIZ

G.PLC_3

EB.CP_CPLC

G1.PLC_4

ud Circuito de proteccion monofasico para tomas de fuerza
(1P+N) 10A

Suministro e instalacién de circuito de proteccién de circuito monofa-
sico compuesto por interruptor magnetotérmico 2P 10A 6 kA.

Toma de fuerza en cuadro obra de 1
toma

1,00

ud Circuito de proteccion trifasico (4P) 6/10A

Suministro e instalacién de circuito de proteccién de circuito monofa-
sico compuesto por interruptor magnetotérmico 4P 6/10A 6 kA.

Cuadro obra de toma toma de fuerza 1

1,00

1,00

ud Tomas de corriente mecanizadas en cuadro eléctrico (1
CETAC + 1 SCHUKO)

Suministro e instalacion de bases SCHUKO y CETAC IP66 mecani-
zadas sobre al envolvente del cuadro eléctrico, incluyendo 1 base
de corriente tipo industrial 3F+N+TT, 400V, 16A y 1 base de corrien-
te tipo schuko 2P+TT, 230V, 16A, un interruptor magnetotérmico
4P 16A y un interruptor magnetotérmico 2P 16A. Conjunto totalmen-
te instalado, conexionado y probado.

Obra de toma 1

1,00

1,00

ud Protector contra sobretensiones transitorias clase Il

Suministro e instalacién de descargador de sobretensiones clase I
a 230 V bipolar para proteccién fina, con contacto conmutado libre
de potencial para sefalizaciéon remota. Unidad totalmente ejecuta-
da, instalada, probada y en funcionamiento.

1,00

1,00

ud Circuito proteccion cuadro de PLC

Suministro e instalacion de circuito de proteccién para cuadro de
PLC, compuesto por diferencial 2P 25A 300 mA e interruptor magne-
totérmico 2P 6A 6kA.

1,00

1,00

ud SAlde 1 KVA (700 W)

Suministro e instalacién de SAI "on-line" con un minimo de 10 minu-
tos de autonomia de 1KVA (700 W) para alimentacion ininterrumpi-
da del sistema de control, incluyendo tarjeta de control para la ob-
tencion de sefales libres de potencial para conexién con la remota
de control, incluyendo protecciones magnetotérmicas bipolares de
salida de 4 A a caudalimetros y controlador programable, asi como
su proteccion diferencial de esta agrupacion de circuitos. Unidad to-
talmente ejecutada, instalada, probada y en funcionamiento.

1

1,00

1,00

1,00
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(d)

Subtotales TOTALES

G.PLC_5

G.PLC_6

G.PLC_7

GPLC_8

G.PLC_21

G.PLC_10

G.PLC_20

ud Fuente de alimentacion 230 Vac / 24 Vdc 10 A conmutada

Suministro e instalacion de fuente de alimentacion 230 VCA a 24
Vcc de 10 Amp.aislada galvanicamente, conmutada. Incluye mag-
netotérmico bipolar de proteccién alterna de 6 A, magnetotérmicos
independientes bipolares de proteccion en continua de 3 A para cir-
cuitos de alimentacion a HMI, switch de cobre y control a 24 Vdc.
Unidad totalmente ejecutada, instalada, probada y en funcionamien-
to.

1,00

ud Modulo de fuente de alimentacion de controlador

Suministro y montaje de modulo de fuente de alimentacion para el
backplane del controlador l6gico a 230 Vac.Unidad totalmente ejecu-
tada, instalada, probada y en funcionamiento.

1,00

1,00

ud CPUdePLC

Suministro y montaje de controlador légico IEC61131, de memoria
RAM de usuario de 750 KB, incluyendo puerto de comunicaciones
RS-232/RS-485 y un puerto Ethernet (RJ45). Unidad totalmente eje-
cutada, instalada, probada y en funcionamiento.

1

1,00

1,00

ud Moédulo de PLC de 16 ED

Suministro y montaje de tarjeta de expansion de 16 entradas digita-
les a 24 Vcc. Unidad totalmente ejecutada, instalada, probada y en
funcionamiento.

5,00

1,00

ud Modulo de PLC de 8 EA

Suministro y montaje de tarjeta de expansién de 8 entradas analégi-
cas (4..20 mA) de 12 bits o superior. Unidad totalmente ejecutada,
instalada, probada y en funcionamiento.

1,00

5,00

ud Moédulo de PLC 8 SD

Suministro y montaje de tarjeta de expansion de 8 salidas digitales
a 24 Vcc. Unidad totalmente ejecutada, instalada, probada y en fun-
cionamiento.

2,00

1,00

ud Moddulo de comunicaciones con 3 puertos RS485

Suministro y montaje de tarjeta de comunicaciones con tres puer-
tos Modbus RTU (maestro) bajo RS485 aislados, para autémata de
control. Unidad totalmente ejecutada, instalada, probada y en funcio-
namiento.

2,00
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Subtotales TOTALES

G.PLC_18

G.PLC_13

G.PLC_17

G.PLC_14P

BORNERO

1

1,00

ud Relés de maniobra

Suministro y cableado en armario de rele enchufable para acople
de salida digitales, bobina 24 Vcc 1 NA y optoacopladores para en-
tradas digitales en bornero.

40

1,00

40,00

ud Tarjeta CompactFlash 512 MB

Suministro y montaje de carta compactflash industrial de 512 MB pa-
ra almacenamiento de datos. Unidad totalmente ejecutada, instala-
da, probada y en funcionamiento.

40,00

1,00

ud Switch industrial Ethernet 8 puertos

Switch ethernet industrial no gestionable, con 8 puertos 10/100Ba-
seT (X). Alimentacién a 24 Vcc. Con deteccion de crossover. Uni-
dad totalmente ejecutada, instalada, probada y en funcionamiento.

1

1,00

1,00

ud Pantalla tactil de 12"

Suministro, mecanizado y montaje de de pantalla TFT tactil en co-
lor, de un minimo de 12", 18 bits de colores y 1280 x 800 pixeles de
resolucién, con memoria de usuario de al menos 10 MB, con ten-
sién de alimentacion 24 Vcc, incluyendo puerto de comunicaciones
Ethernet para conexién con PLC. Unidad totalmente ejecutada, ins-
talada, probada y en funcionamiento.

1,00

1,00

ud Bornero de 1,5 mm2 para sefales de campo y de cuadros

Suministro e instalacién de bornero para sefiales, para conductores
de 1,5 mm2, incluyendo etiquetas de identificacion de los circuitos
conectados y pequefio material asociado, como puentes, tapas y se-
paradores.

80

1,00

80,00

80,00
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MEDICIONES
- L, Ne DIMENSIONES
Cadigo Descripcion Uds |Longitud Anchura Altura Subtotales TOTALES
(a) (b) (c) (d)

SUBAPARTADO COM_01.06.02.02 INSTRUMENTACION

SNIV ud Sensor de nivel piezoresistivo

Suministro e instalacion de sensor de nivel piezoresistivo IP68, insta-
lado sobre fondo de balsa, con al menos 20 metros de cable PUR y
rango de medida de 0 a 0,6 bar y salida 4...20 mA. Sensor para
aguas cargadas.

Balsa de destino 1 1,00

1,00

2125 ud Medidor nivel flotador con estructura soporte

Medidor de nivel por flotador, con estructura soporte de fijacion,
con las siguientes caracteristicas:
- Material flotador: polietileno antichoque
- Tipo de contacto: microrruptor 1 inversor
- Proteccion 1P-68
- Al menos 25 metros de cable

Totalmente instalado y conectado al cuadro eléctrico.

Balsa de cabecera llena 1 1,00
Balsa de cabecera vacia 1 1,00

2,00

SUBAPARTADO COM_01.06.02.03 ALUMBRADO Y TOMAS DE FUERZA

GAF.2 ud Foco LED para iluminacion exterior (tipo 4)

Suministro e instalacion de foco LED para iluminacién exterior mode-
lo xXLED140-4S/740 o equivalente, constituido por proyector de 80W
de potencia (12000 Im), IP66, p.p. de cajas de derivacion, elemen-
tos de sujeccion y pequeno material. Totalmente montada y en fun-
cionamiento.

3 3,00

3,00

SUBAPARTADO COM_01.06.02.04 CABLEADOS Y CANALIZACIONES (CB)
ELEMENTO COM_01.06.02.04.01 POTENCIA

Rzi_4.10 m Linea Cu tetrapolar, RZ1-K 4x10 mm?, en tubo instalado

Linea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada
con conductor tetrapolar de cobre tipo RZ1-K 0,6/1 kV de seccion
4x10 mm?2 incluso p/p de pequefio material y conexiones, totalmen-
te instalada.

Derivacién individual 25 25,00

25,00

E02096 m Linea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x2,5 mm2, en tubo instalado

Linea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE
21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x2,5 mm? tendido en tubo previamente ins-
talado, incluso p/p de pequefio material y conexiones, totalmente

instalada.

Compuerta de entrada 4 15,00 60,00
Limpiarejas 1 4 5,00 20,00
Limpiarejas 2 4 7,50 30,00
Compuerta de fondo 1 4 12,50 50,00
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PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

MEDICIONES
- L, Ne DIMENSIONES
Cadigo Descripcion Uds |Longitud Anchura Altura Subtotales TOTALES

(@) (b) (c)

(d)

E02121

E02222

CANZ0.8

E02233

Compuerta de fondo 2 4 12,50
Toma de fuerza trifasica 4 1,00

50,00
4,00

m Linea Cu tripolar, RV-K 3x2,5 mm?, en tubo instalado

Linea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada
con conductor tripolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de seccion 3x2,5
mm? incluso p/p de pequefio material y conexiones, totalmente insta-
lada.

Luminarias tipo 4 (3 ud) 1 25,00
Otros usos 1 2,50

214,00

25,00
2,50

m Tubo flexible de PE, diametro nominal 63 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalizacién enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietleno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 63
mm de diametro nominal (exterior), resistencia a la compresién 450
N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guia inte-
rior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexion, totalmente instalado.

Derivacioén individual 25

27,50

25,00

m Zanja dimensiones 0,5 x 0,8 m, para conduccion eléctrica
(relleno envolvente arena)

Zanja para conduccién eléctrica, de dimensiones 0,5m x 0,8m. In-
cluido relleno envolvente compuesto por una cama de arena de 5
cm de espesor y posterior relleno con el mismo material hasta 10
cm por encima de la generatriz superior de la tuberia. Incluido relle-
no principal con tierra seleccionada procedente de la propia excava-
cién, hasta nivel del terreno, y compactacion en tongadas sucesi-
vas de 20 cm de espesor maximo con bandeja vibrante de guiado
manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la
maxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado segun
UNE 103501. Incluso cinta de sefalizacién de cables eléctricos.
Completamente instalado.

Derivacioén individual 25

25,00

25,00

m Tubo metalico rigido, diametro nominal 40 mm, instalado

Canalizacién fija en superficie de tubo metélico de acero cincado en-
chufable de 40 mm de diametro nominal (exterior). Resistencia a la
compresion 4000 N (Cédigo 5), resistencia al impacto (Cddigo 5) y
a la corrosion (Codigo 2) segun UNE-EN 61386-1, temperatura de
trabajo -45°C hasta 400°C. Conformidad con UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, ra-
cores, curvas, caja de derivacion y/o cualquier otro accesorio de co-
nexion, totalmente instalado.

Compuerta de entrada 15
Luminarias (3 ud) 25

25,00

15,00
25,00

40,00
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PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL

BAJO CARRION (PALENCIA)

MEDICIONES
- L, Ne DIMENSIONES
Cadigo Descripcion Uds |Longitud Anchura Altura Subtotales TOTALES

(@) (b) (c) (d)

E02234

E02235

G.CAB_1

G.CAB_2

m Tubo metalico rigido, diametro nominal 50 mm, instalado

Canalizacién fija en superficie de tubo metélico de acero cincado en-
chufable de 50 mm de diametro nominal (exterior). Resistencia a la
compresion 4000 N (Cédigo 5), resistencia al impacto (Cddigo 5) y
a la corrosion (Codigo 2) segun UNE-EN 61386-1, temperatura de
trabajo -45°C hasta 400°C. Conformidad con UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, ra-
cores, curvas, caja de derivacion y/o cualquier otro accesorio de co-
nexion, totalmente instalado.

Limpiarejas 1y 2 7,5 7,50

Compuertas de fondo 1y 2 12,5 12,50
20,00

m Tubo metalico rigido, diametro nominal 63 mm, instalado

Canalizacién fija en superficie de tubo metélico de acero cincado en-

chufable de 63 mm de diametro nominal (exterior). Resistencia a la

compresion 4000 N (Cédigo 5), resistencia al impacto (Cddigo 5) y

a la corrosion (Codigo 2) segun UNE-EN 61386-1, temperatura de

trabajo -45°C hasta 400°C. Conformidad con UNE-EN 61386-1,

UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, ra-

cores, curvas, caja de derivacion y/o cualquier otro accesorio de co-

nexion, totalmente instalado.

Compuertas de regulacién 1,2y 3 10 10,00
10,00

ELEMENTO COM_01.06.02.04.02 SENALES Y COMUNICACIONES

m Cable de cobre LiYCY 300/500V de 12 x 1 mm2 apantallado

Suministro y montaje de metro lineal de conductor de LiYCY

300/500V de 12x1 mm2 apantallado para sefiales (analdgicas y digi-

tales) instalado y conexionado. Incluye pequefio material de cone-

xién e identificacion.

Compuerta de entrada 15 15,00

Compuerta de regulacion 1 10 10,00

Compuerta de regulacion 2 10 10,00

Compuerta de regulacion 3 10 10,00

Compuerta de fondo 1 12,5 12,50

Compuerta de fondo 2 12,5 12,50

SUMA A ORIGEN 70,00

70,00

m Cable de cobre LiYCY 300/500V de 2 x 1 mm2 apantallado

Suministro y montaje de metro lineal de conductor de LiYCY

300/500V de 12x1 mm2 apantallado para sefiales (analdgicas y digi-

tales) instalado y conexionado. Incluye pequefio material de cone-

xién e identificacion.

Sensor de nivel aguas arriba 7,5 7,50

limpiarejas 1

Sensor de nivel aguas abajo 5 5,00

limpiarejas 1

Sensor de nivel aguas arriba 7,5 7,50

limpiarejas 2

Sensor de nivel aguas abajo 5 5,00

limpiarejas 2

SUMA A ORIGEN 25,00

Pagina 19




PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

MEDICIONES
- L, Ne DIMENSIONES
Cadigo Descripcion Uds |Longitud Anchura Altura Subtotales TOTALES

(@) (b) (c) (d)

GBUS

CAB.70

E02233

E02234

25,00
m Cable de cobre blindado para bus de comunicaciones
Conductor para BUS de comunicaciones RS485, blindado, 1 par de
conductores, 24 AWG. trenzado, tension nominal 300V, de baja ca-
pacitancia con aislamiento de polietileno y revestimiento externo de
policloruro de vinilo (PVC) mod. BELDEN9841 o equivalente. La par-
tida incluye p/p de pequerio material y conexiones. Totalmente insta-
lado.
Compuerta de regulacion 1 - cuado de 10 10,00
control
Compuerta de regulacion 1 - 5 5,00
compuerta de regulacion 2
Compuerta de regulacion 1 - 5 5,00
compuerta de regulacion 3
SUMA A ORIGEN 20,00
20,00
m Cable FTP categoria 5e
Suministro y montaje de cable FTP categoria 5e, incluyendo conec-
tores, completamente instalado y conexionado.
Cuadro de control 2 2,00
SUMA A ORIGEN 2,00
2,00
m Tubo metalico rigido, diametro nominal 40 mm, instalado
Canalizacién fija en superficie de tubo metélico de acero cincado en-
chufable de 40 mm de diametro nominal (exterior). Resistencia a la
compresion 4000 N (Cédigo 5), resistencia al impacto (Cddigo 5) y
a la corrosion (Codigo 2) segun UNE-EN 61386-1, temperatura de
trabajo -45°C hasta 400°C. Conformidad con UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, ra-
cores, curvas, caja de derivacion y/o cualquier otro accesorio de co-
nexion, totalmente instalado.
Compuerta de entrada 15 15,00
Medidores de nivel limpiarejas 1 5 5,00
Medidores de nivel limpiarejas 2 7,5 7,50
SUMA A ORIGEN 27,50
27,50
m Tubo metalico rigido, diametro nominal 50 mm, instalado
Canalizacidn fija en superficie de tubo metalico de acero cincado en-
chufable de 50 mm de didmetro nominal (exterior). Resistencia a la
compresion 4000 N (Cédigo 5), resistencia al impacto (Codigo 5) y
a la corrosion (Codigo 2) segin UNE-EN 61386-1, temperatura de
trabajo -45°C hasta 400°C. Conformidad con UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, ra-
cores, curvas, caja de derivacion y/o cualquier otro accesorio de co-
nexion, totalmente instalado.
Compuertas de fondo 1y 2 12,5 12,50
12,50
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PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL

BAJO CARRION (PALENCIA)

MEDICIONES

Cadigo

Ne DIMENSIONES

Descripcion Uds

(@) (b) (c)

Longitud Anchura

Altura
(d)

Subtotales TOTALES

E02235v2

GPT_1

OT.PM_1

OT.PM_2

OTPM_3

m Tubo metalico rigido, diametro nominal 75 mm, instalado

Canalizacién fija en superficie de tubo metélico de acero cincado en-
chufable de 75 mm de diametro nominal (exterior). Resistencia a la
compresion 4000 N (Cédigo 5), resistencia al impacto (Cddigo 5) y
a la corrosion (Codigo 2) segun UNE-EN 61386-1, temperatura de
trabajo -45°C hasta 400°C. Conformidad con UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, ra-
cores, curvas, caja de derivacion y/o cualquier otro accesorio de co-
nexion, totalmente instalado.

Compuertas de regulacién 1 a 3 10

10,00

SUBAPARTADO COM_01.06.02.05 PUESTA A TIERRA

ud Instalacion de puesta a tierra

Suministro y montaje de instalacion del circuito de toma de tierra de
la instalacion, formada por:

- 28 metros lineales de coductor de cobre desnudo de 35 mm2 ente-
rrado.

- 7 picas de acero recubiertas de cobre electrolitico de 2 metros de
longitud y 14,3 metros.

Se incluye soldaduras aluminotérmicas entre picas y conductor, asi
como parte proporcional de las mismas a la estructura metalica de
la nave. Se incluye Registro de Comprobacion con tapa de dimensio-
nes aproximadas 200x200x150 mm e IP 55 y puente de prueba. In-
cluyendo conexion interior en cobre desnudo de 50 mm2 en sala de
cuadros.

Totalmente instalado y comprobado. Red de difusién inferior a 15
Ohms.

1,00

1,00

10,00

ud Programacion HMI
Partida de mano de obra de programacién de HMI.

1,00

SUBAPARTADO COM_01.06.02.06 PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA

1,00

1,00

ud Programacion PLC
Partida de mano de obra de programacién de PLC.

1,00

1,00

1,00

ud Puesta en Marcha

Partida de mano de obra de puesta en marcha de la instalacién de
bombeo.

1,00

1,00

1,00

1,00
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PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

MEDICIONES
- L, Ne DIMENSIONES
Cadigo Descripcion Uds |Longitud Anchura Altura Subtotales TOTALES

(@) (b) (c)

(d)

VOCAER

PMELEC

ud Control de la instalacidon - verificaciones

Verificaciones y medidas de la instalaciones en baja tension, segun
reglamento vigente.

SUBAPARTADO COM_01.06.02.07 LEGALIZACION BAJA TENSION ARQUETA DE
TOMA

ud Pruebas finales puesta en marcha inst. eléctrica

Ejecucion de las pruebas finales de puesta en marcha y funciona-
miento de la instalacion eléctrica, segin exigencias de la normativa
y regalmentos.

LEGAL ARQTOMABT yd Legalizacion de instalaciones de BT en ARQUETA DE

TOMA
Legalizaciéon de instalaciones BT, de Arqueta de Toma, incluyendo
elaboracion de proyecto eléctrico y visado asi como inspecciones re-
alizadas por OCAs de todas las instalaciones proyectadas.

SUBCAPITULO 01.06 TELECONTROL

RAD_MODEM CAMPO yd Radiomédem Campo T-MOD C48+ / UHF o VHF / 4,8 Kbps

o equivalente
Radio médem en campo, T-MOD C48 o equivalente instalado, inclu-
ye:
-Radio médem T-MOD C48+ / UHF o VHF / 4,8 Kbps @ 12,5 KHz /
0,1-5 Watts / 12 Vcc o equivalente.
-Yagi 5 elementos, 7 dB de ganancia.
-Cable Coaxial L=a medida
-Instalacién y puesta en marcha de TMOD
-Méastil 9 metros
-Cuadro de para alimentacién de equipos (no incluye hormigén).

Arqueta de toma 1

1 1,00
1,00

1 1,00
1,00

1 1,00
1,00

1,00
1,00
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PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

MEDICIONES
- L, Ne DIMENSIONES
Cadigo Descripcion Uds |Longitud Anchura Altura Subtotales TOTALES

(@) (b) (c)

(d)

123020

CMMPTE4

F06112

F09081

104021

SUBCAPITULO 01.07 URBANIZACION
APARTADO 01.07.01 CERRAMIENTO

m Cerramiento malla simple torsion galvanizada 50, 1,8 mm
h=2m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de
5 cm de diametro y 2,35 m de altura, a 5 m de separacion, empotra-
dos y anclados mediante hormigén 30 cm en el terreno y guarneci-
dos con malla galvanizada simple torsion 50 mm de paso de malla
y didametro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados,
cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la
malla.

ud Puerta de entrada para cerramiento 4x2.2m

Puerta de entrada de 4m de ancho, para cerramiento de malla meta-
lica 2,2 m de altura total incluso p.p. de postes metélicos, hormigon
tirantes, y demas elementos auxiliares. totalmente instalada.

Acceso principal 1

APARTADO 01.07.02 CAMINO ACCESO Y PARCELA

pie Apeo arboles o > 30 cm

Corta manual de pies con un diametro normal superior a 30 cm. En
el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se debera presu-
puestar estimando el rendimiento correspondiente a la intensidad
de corte.

ha Destoconado choperas, suelo suelto
Destoconado y acordonado de choperas en suelos suelto.

m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, ancho<= 5m, t.
compacto

Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cune-
tas, con pendiente 1:1, tanto el talud exterior como el interior y una
profundidad méaxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, exclusi-
vamente, el correspondiente a la actuacién normal de la motonivela-
dora. Precio hasta una anchura maxima de camino de 5 m entre aris-
tas interiores de cunetas, en terreno compacto.

1 214,00 214,00
214,00

1,00
1,00

150 150,00
150,00

1,5 1,50
1,50

1 211,00 211,00
211,00
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PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

MEDICIONES

Cadigo

Ne DIMENSIONES

Uds [Longitud Anchura Altura
(a) (b) (c) (d)

Descripcion

Subtotales TOTALES

104016

P02025

P02999db

106013

m2 Compactacion plano fundacion, A1-A3, 100% PN, con

riego D<= 3 km
Compactacién y riego a humedad éptima del plano de fundacién en
terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.) incluido el transpor-
te y riego con agua a una distancia maxima de 3 km. Densidad exigi-
da del 100% del Ensayo Proctor Normal y dosificacién indicativa de
80 I/m3 compactado.

1 171,00 5,50 940,50
1 40,00 5,50 220,00
SUMA A ORIGEN 1.160,50
1.160,50
m3 Zahorra ZA 0/20 (p.o.)
Zahorra ZA 0/20 (p.o.)
1,2 171,00 5,50 0,20 225,72
1,2 40,00 5,50 0,20 52,80
SUMA A ORIGEN 278,52
278,52
m?3 Suplemeto suministro de aridos, por D superior a 20 km, d
=31 km
Suplemento distancia superior a 20 km.
1,2 171,00 5,50 0,20 225,72
1,2 40,00 5,50 0,20 52,80
SUMA A ORIGEN 278,52
278,52
m?3 Construccion capa granular, material seleccionado 32
mm, 95% PM, e>20 cm, a> 3 m, D<= 3 km
Construccion de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con ma-
terial seleccionado (PG-3) de tamafo maximo 32 mm, incluyendo
mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad 6ptima y compacta-
ciéon de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor
Modificado, sin incluir el coste de la obtencién, clasificacién, carga,
transporte y descarga del material, con distancia maxima del agua
de 3 km, para caminos de anchura superior a 3 m.
1 171,00 5,50 0,20 188,10
1 40,00 5,50 0,20 44,00
SUMA A ORIGEN 232,10
232,10
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PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

MEDICIONES

Cadigo

Ne DIMENSIONES

Descripcion Uds [Longitud Anchura

(@) (b) (c)

Altura
(d)

Subtotales TOTALES

104007

104016

P02025

102027da

106015

APARTADO 01.07.03 FIRME PARCELA

m?2 Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetacion herbacea, con un espesor en-

tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la

capa vegetal hasta fuera del area de ocupacién de la obra, a una

distancia maxima de transporte de 20 m.

1 2.370,00

2.370,00

m2 Compactacion plano fundacién, A1-A3, 100% PN, con

riego D<= 3 km
Compactacién y riego a humedad 6ptima del plano de fundacién en
terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.) incluido el transpor-
te y riego con agua a una distancia méaxima de 3 km. Densidad exigi-
da del 100% del Ensayo Proctor Normal y dosificacién indicativa de
80 I/m3 compactado.

1 2.370,00 40,00

94.800,00

2.370,00

m?3 Zahorra ZA 0/20 (p.o.)
Zahorra ZA 0/20 (p.o.)

1,2 2.370,00

0,15

426,60

94.800,00

m?® Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante
D= 30 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camién basculante,
en el interior de la obra, a una distancia 30 km de recorrido de car-
ga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala cargadora. Segun calculo en hoja
aparte.

1,2 2.370,00

0,15

426,60

426,60

m? Construccion capa granular, material 25 mm, 98% PM,
10<e<= 20 cm, D<= 3 km

Construccion de capa granular de espesor mayor que 10 cm y me-
nor o igual a 20 cm, con material seleccionado de 25 mm, incluyen-
do mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad 6ptima y compac-
tacién de las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proc-
tor Modificado, sin incluir el coste de la obtencion, clasificacién, car-
ga, transporte y descarga del material, con distancia maxima del
agua de 3 km, para caminos de 5 6 6 metros de anchura.

1 2.370,00

0,15

355,50

426,60

355,50
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BAJO CARRION (PALENCIA)

MEDICIONES
- L, Ne DIMENSIONES
Cadigo Descripcion Uds |Longitud Anchura Altura Subtotales TOTALES

(@) (b) (c) (d)

TI19202

TIA01020

TIA01008A

m? Pavimento HA-25 25 cm y fibra polipropileno 4 kg/m?

Pavimento de 25 cm, de hormigon HA-25 armado con 4 kg/m3 de fi-
bras polipropileno y acabado de la superficie pulida con sistema anti-
polvo QUALIROC gris natural o similar. Los trabajos contemplan:

1.-Comprobacién de niveles

2.-Suministro y colocacion de lamina de polietileno G-400 en toda la
superficie.

3.-Encofrado y desencofrado de juntas de construccién, incluyendo
colocaciénen las mismas de pasadoras de diametro 16mm.
4.-Suministro e incorporacién de al hormigén de fibras propileno
(4kg/m3)

5.-Vertido, extendido y nivelacion de solera de hormigon HA-25, ari-
do 20, cono 9 espesor de 18 cm

6.-Fratasado mecanico del hormigén.

7.-Enlisado y pulido mecanico de la superficie,

8.-Curado del hormigén con Liquido de curado POLICUR F o similar
9.-Aserrado mecanico de juntas de retraccién con una anchura de
3mm y una profundidad de 1/3 del espesor de la solera.

APARTADO 01.07.04 DRENAJES

m3 Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno franco. Agot.

Excavacién mecanica de zanjas para tuberias, con retroexcavado-
ra, en terreno franco, medido sobre perfil. Incluido agotamiento.

Tuberia de 200 1 140,00 0,60 0,80

m?3 Relleno, compactado mecanico zanjas, material granular
(arena).

Relleno y compactado con medios mecanicos de zanjas con mate-
rial granular (arena), procedente de préstamos o de las propias ex-
cavaciones, transportado desde una distancia maxima de 3 km, me-
dido en su perfil natural.

Construccién de cama de tuberias con el material adecuado, con
un grado de compactacion superior al 90% del Ensayo Préctor Nor-
mal, con una distancia de transporte maxima de 3 km, medido en
su perfil natural.

1,2 2.370,00 0,15 426,60
SUMA A ORIGEN 426,60
426,60
67,20
SUMA A ORIGEN 67,20
67,20
1 140,00 0,60 0,80 67,20
SUMA A ORIGEN 67,20
67,20
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TIUDV0O1

TIUDV113

A07012

A07005

ud Arqueta Sumidero sifénico Polipropileno 22x43x50, reja
fundicion

Instalacién de sumidero sifénico de polipropileno, de dimensiones in-
teriores 42x21 cm y 50 cm de altura, con teja extraible para sifonar
prefabricada de polipropileno abatible, tambien se incluye la tapa rea-
lizada en fundicion ductil, esta debe cumpir con la norma EN-124, cla-
se C-250, revestida de pintura negra, con aperturas paralelas que ga-
ranticen una alta absorcidn, superficie metalica antideslizante y de fa-
cil apertura para limpieza y mantenimiento. Todo ello colocado sobre
solera de hormigén en masa HM-15 de 10 cm de espesor, incluyen-
do el conexionado de conducciones y su enrase al pavimento, asi co-
mo la excavacion, relleno perimetral retacado y acondicionamiento
del terreno o0 pavimento, remates y retirada de sobrantes, medida la
unidad instalada en obra.

En urbanizacion 1 13,00

SUMA A ORIGEN

13,00
13,00

Ud Arqueta ladrillo dimensiones o 80x200 cm

Arqueta de dimensiones interiores, @ 80x200 cm, construida con
anillo de desarrollo prefabricado de hormigon armado de diametro
80 y altura 100 cm, y con ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de
espesor de dimensiones 24x12x10 cm, recibidos con mortero de ce-
mento 1/3 y sentados sobre solera de hormigén en masa HM-15, en-
foscada y brufiida por el interior con mortero de cemento 1/6, y con
tapa de fundicién de 80 cm de diametro, totalmente terminada.

2

SUMA A ORIGEN

13,00

2,00
2,00

m Tuberia corr.dobl.pared saneam. PVC @ 160 mm, rig.8
kN/m?, coloc

Tuberia corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 160
mm de diametro nominal y 8 kN/m2 de rigidez, unién con junta elasti-
ca, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacién y prue-
ba. No se incluye la excavacién de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones
si las hubiese, se valorara aparte segun las necesidades del proyec-
to.

2 60,00

SUMA A ORIGEN

2,00

120,00
120,00

m  Tuberia corr.dobl.pared saneam. PVC @ 200 mm, rig.8
kN/m2, coloc

Tuberia corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 200
mm de didametro nominal y 8 kN/m2 de rigidez, unién con junta elasti-
ca, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacién y prue-
ba. No se incluye la excavacién de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones
si las hubiese, se valorara aparte segun las necesidades del proyec-
to.

2 11,00

SUMA A ORIGEN

120,00

22,00
22,00

22,00
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(@) (b) (c) (d)

A07008

TIUDV102

TICOMAAN

TIPLPICC

TIKITRIE

m  Tuberia corr.dobl.pared saneam. PVC @ 400 mm, rig.8
kN/m2, coloc

Tuberia corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 400
mm de didametro nominal y 8 kN/m2 de rigidez, unién con junta elasti-
ca, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacién y prue-
ba. No se incluye la excavacién de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones
si las hubiese, se valorara aparte segun las necesidades del proyec-
to.

APARTADO 01.07.05 JARDINERIA

ud Arqueta ladrillo registro 36x36x50 cm hasta 80 cm

Arqueta registro 36x36 cm. de seccion util, profundidad entre 50 cm
y 80 cm, construida con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigén no estructural 15 N/mm2 de 10 cm de espesor,
enfoscada y brufida por el interior con mortero de cemento M-15 re-
dondeando angulos, e incluso tapa plana desmontable de fundicién
ductil clase C 250 EN 124:1994 y cerco de perfil L, terminada y con
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno peri-
metral posterior, s/ CTE-HS-5.

Arqueta para electrovalvulas 1

m2 Colocacion de manta antihierba

Colocacion de manta antihierba, incluye la parte proporcional de an-
clajes y solapado. Suministro y colocacion.

Zona urbanizada 1 632,58

m2 Formacion de playa de pifoncillo color claro

Formacion de playa de pifioncillo de color a eleccion de la direccion
de obra, con un espesor de 3 cm. Se incluye en la unidad el pifionci-
llo, el transporte de la cantera a la obra y la colocacién uniforme del
mismo.

Zona urbanizada 1 632,58

ud Kit de riego por goteo para arboles

Suministro e instalacion de kit de riego por goteo formado por, elec-
trovalvula de 1", filiro y regulador de presién. instalado en arqueta
de riego.

1 15,00 15,00
SUMA A ORIGEN 15,00
15,00
1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
1,00
632,58
SUMA A ORIGEN 632,58
632,58
632,58
SUMA A ORIGEN 632,58
632,58
1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
1,00
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TID39GAC51 ud Programador automatico 6 estaciones
UD. Suministro e instalacion de programador electrénico de 6 esta-
ciones, digital, con transformador incorporado y montaje. Incluye la
parte proporcinal de cable.
1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
1,00
TPOLRIEGO ml Apertura zanja y colocacion tub. PE, pp piezas y
aspersores
Apertura de zanja y colocacién de tuberia para riego por aspersion,
incluyendo partes proporcionales de piezas especiales y valvula re-
ductora de presion. Aspersores y difusores. Totalmente colocado
1 210,00 210,00
SUMA A ORIGEN 210,00
210,00
TIANGOAR ud Anillos de riego por goteo para arboles
Suministro y colocacién de anillos de riego por goteo para arboles.
Incluye la parte proporcional de conexion a tuberia general, tuberia
de polietileno de 25 mm y goteros.
1 5,00 5,00
SUMA A ORIGEN 5,00
5,00
TIPROCALLAS ud Realizacion de rocallas y macizos de flor
Realizacion de rocallas y macizos en flor incluyendo excavacion y
extendido de tierras, relleno de tierra vegetal, colocacién de rocas or-
namentales, plantaciones y abonados de plantas ornamentales, asi
como riegos de mantenimiento hasta implantacion
6 6,00
SUMA A ORIGEN 6,00
6,00
TIPLPRPI ud Apertura hoyo y plantacion de Prunus pisardii cep. 12/14
Suministro, apertura de hoyo y plantacion de Prunus Pisardi cont.
12/14
4 4,00
SUMA A ORIGEN 4,00
4,00
TIPLFREX ud Apertura hoyo y plantacion de Fraxinus Excelsior cont
12/14
Suministro, apertura de hoyo y plantacion de Fraxinus Excelsior
(fresno) cont. 12/14
4 4,00
SUMA A ORIGEN 4,00
4,00
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TIAROO1

APARTADO 01.07.06 INSTALACION ANTIROBO

ud Sistema de seguridad contra Intrusion

Sistema de seguridad contra intrusién formado por: - Central de se-
guridad de hasta 32 zonas inteligentes, cableadas o via radio, bidi-
reccional, microprocesada, con 2 particiones, incluye caja metalica
con antisabotaje, 48 codigo de usuario, tipo MG-5050 o similar. - Si-
rena interior piezoeléctrica de alta sonoridad. - Sirena exterior de
105 dB con flash, temporizada segiin normativa. - Teclado LED con
10 zonas y con pulsadores de emergencia. - Bateria de 12vy 7
amp. - Detector infrarrojo de intrusién tridimensional Via Radio. - Sis-
tema de comunicacion GPRS en caja metdlica antisabotaje y ante-
na. - Tarjeta GPRS encriptada para dos afnos. - SAl de 12 Vcc con
cuatro baterias de alta capaciadad para 7 dias de autonomia en
stand by sin saltos de alarma. - Camaras exteriores metalicas con
soporte de pared disuasoria. - Paneles solares con soporte, regula-
dor para carga diaria, estabilizador y baterias, incluido cableado e
instalacion. - Juego de rétulos disuasorios colocados.

Se incluye también la instalacién, programacion, puesta a punto, co-
nexionado CRA y mantenimiento con revision durante 4 afos.

1

SUMA A ORIGEN

1,00
1,00

1,00
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104006

101004

A01002

A01003

A01002-N1

A01002N-2

CAPITULO CAP 02 TUBERIA DE ABASTECIMIENTO
SUBCAPITULO CAP 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

m2 Desbroce y limpieza espesor maximo 10 cm, a> 3 m, D<=
20 m

Desbroce y despeje de la vegetacion herbacea, con un espesor ma-
ximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la ca-
pa vegetal hasta fuera del area de ocupacion de la obra, a una dis-
tancia maxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en cami-
nos con ancho superior a 3 m.

Trazado 1 23.764,05 50,00 0,10 118.820,25
SUMA A ORIGEN 118.820,25
118.820,25
m? Capaceo distancia transporte 30 m
Capaceo hasta 30 m.
Trazado 1 23.764,05 25,00 0,25 148.525,31
SUMA A ORIGEN 148.525,31
148.525,31
m3 Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno franco-ligero
Excavacién mecanica en zanjas para tuberias hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.
Cubicacion trazado 1 676.919,19 676.919,19
Descuento capaceo -1 23.764,05 25,00 0,25 -148.525,31
SUMA A ORIGEN 528.393,88
Descuento terreno compacto -1 6.769,19 -6.769,19
SUMA A ORIGEN -6.769,19
521.624,69
m?3 Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno compacto
Excavacién mecanica en zanjas para tuberias hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.
Cubicacion trazado 0,01 676.919,19 6.769,19
SUMA A ORIGEN 6.769,19
6.769,19
m? Desplazamiento material excavado hasta una distancia de
20 m.
Desplazamiento material excavado hasta una distancia de 20 m, de-
bido a las dimensines de la zanja.
Cubicacion trazado 1 676.919,19 676.919,19
Descuento capaceo -1 23.764,05 25,00 0,25 -148.525,31
SUMA A ORIGEN 528.393,88
528.393,88

m? Desplazamiento de material sobrante D < 3 km

Desplazamiento del material sobrante de la excavcién a zona de
acopio, para posterior construcion de blasa de cabecera, distancia
de transporte inferior a 3 km.
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Trazado vega 1 4.800,00 7,00 33.600,00
SUMA A ORIGEN 33.600,00
33.600,00
103016 h  Achique en trabajos de zanja motobomba
Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.
Achique 2  6.173,71 12.347,42
SUMA A ORIGEN 12.347,42
12.347,42
AD10120a m? Construccion cama tuberias con gravilla A 5/2, 6/3, 10/5
mm, D= 30 km
Construccion de cama de tuberias con gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm,
compactada y con una distancia de transporte D= 30 km.
10 10,00
SUMA A ORIGEN 10,00
10,00
AD10120aM m? Construccion cama tuberias con gravilla A 13/7, 20/10,
25/13 mm (p.o.), D= 30 km
Construccion de cama de tuberias con gravilla A 13/7, 20/10, 25/13
mm, compactada y con una distancia de transporte D= 30 km.
Segun cuadro mediciones auxiliares 1 10.626,14 10.626,14
SUMA A ORIGEN 10.626,14
10.626,14
A01011ba m3 Relleno zanjas con gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm, D= 30 km
Relleno de zanjas con gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm procedente de
cantera, y con una distancia de transporte de 30 km.
10 10,00
SUMA A ORIGEN 10,00
10,00
A01011ba-l m3 Relleno zanjas con gravilla A 13/7, 20/10, 25/13 mm (p.0.),
D= 30 km
Relleno de zanjas con gravilla A 13/7, 20/10, 25/13 mm procedente
de cantera, y con una distancia de transporte de 30 km.
Segun cuadro mediciones auxiliares 1 19.884,70 19.884,70
SUMA A ORIGEN 19.884,70
19.884,70
Aot019 m3 Relleno, compactado mecanico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecanicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.
Segun cuadro mediciones auxiliares 1 112.318,79 112.318,79
SUMA A ORIGEN 112.318,79
112.318,79
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(@) (b) (c) (d)

A01007

110034

112018

112021

112024

m?3 Relleno mecanico de zanjas
Relleno de zanjas con medios mecanicos, sin incluir compactacion.

Trazado 1 528.393,88
-1 5.230,00 7,00
-1 18.534,05 5,13

528.393,88
-36.610,00
-95.079,68

SUMA A ORIGEN 396.704,20

396.704,20
m? Extendido tierras hasta 30 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavacion y limpieza de
cauces y desagles, hasta una distancia de 30 m, dejando el terre-
no perfilado en basto y con la perfeccién posible a realizar con lami-
na acoplada al tractor orugas. Medido en terreno suelto.
Trazado 1 23.743,14 25,00 0,25 148.394,63
1 430,00 7,00 3.010,00
1 18.534,05 5,13 95.079,68
SUMA A ORIGEN 246.484,31
246.484,31
ha Desarbustado terreno sin piedras ni tocones,
den.veget.alta
Desarbustado de terrenos sin piedras gruesas ni tocones y con den-
sidad de vegetacion media o alta.
Trazado 1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000
1,00
pie Eliminacion pie aislado, 25< @<= 60 cm, sin especial
dificultad
Trabajos complementarios de eliminacion de pie aislado, sin condi-
ciones de especial dificultad y cuando no sea necesario el traslado
de la maquinaria necesaria por encontrarse disponible, incluido el
trabajo propio de apeo del arbol, en el caso de arboles disemina-
dos, con troncos de diametro mayor de 25 cm y menor o igual a 60
cm. Dejandolos preparados para su transporte.
Trazado 890 890,00
SUMA A ORIGEN 890,00
890,00
pie Arranque tocones aislados, 25< 9<= 60 cm, sin especial
dificultad
Trabajos complementarios de arranque de tocones aislados, sin con-
diciones de especial dificultad y cuando no sea necesario el trasla-
do de la maquinaria necesaria por encontrarse disponible, sin incluir
arrastre o acordonado, en arboles con tronco de diametro mayor de
25 cm y menor o igual a 60 cm. Dejandolos preparados para su
transporte.
Trazado 890 890,00
SUMA A ORIGEN 890,00
890,00
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(@)

(b)

(c)

(d)

SUBCAPITULO CAP 02.02 CONDUCCIONES

TUB HACC_22002-ANFm - Tuberia DN2200 2 Atm ARMADO vy Junta Elastica Doble.

Colocada (ANF)

Tuberia de hormigén ARMADO con camisa de chapa, de 2200 mm
de diametro interior, para una presion interior (MDP) de 2 Atms, nu-
cleo de hormigén con camisa cilindrica de chapa de acero S-235
JR, como minimo segun la norma UNE-EN-10025. No Incluye las
piezas especiales. Revestimiento exterior de hormigon postesado
segun la normativa UNE 36094 e Instruccién de hormigdn Estructu-
ral con armadura transversal y longitudinal. Unién de tubos con aca-
bado macho-hembra mediante doble junta elastica. Totalmente colo-
cada en zonas de alto nivel fredtico.

0+000 — 3+280 1 3.280,00

SUMA A ORIGEN 3.280,00

TUB_HACC 2200-3-ANFm  Tuberia DN2200 3 Atm ARMADO y Junta Elastica Doble.

TUB_HACC_2200-3

TUB_HACC_2200-4

Colocada (ANF)

Tuberia de hormigén ARMADO con camisa de chapa, de 2200 mm
de diametro interior, para una presion interior (MDP) de 3 Atms, nu-
cleo de hormigén con camisa cilindrica de chapa de acero S-235
JR, como minimo segun la norma UNE-EN-10025. No Incluye las
piezas especiales. Revestimiento exterior de hormigdn postesado
segun la normativa UNE 36094 e Instruccién de hormigdén Estructu-
ral con armadura transversal y longitudinal. Unién de tubos con aca-
bado macho-hembra mediante doble junta elastica. Totalmente colo-
cada en zonas de alto nivel freatico.

3+280 - 4+690 1 1.410,00

SUMA A ORIGEN 1.410,00

m  Tuberia DN2200 3 Atm ARMADO y Junta Elastica Doble.
Colocada

Tuberia de hormigén ARMADO con camisa de chapa, de 2200 mm
de diametro interior, para una presion interior (MDP) de 3 Atms, nu-
cleo de hormigén con camisa cilindrica de chapa de acero S-235
JR, como minimo segun la norma UNE-EN-10025. No Incluye las
piezas especiales. Revestimiento exterior de hormigon postesado
segun la normativa UNE 36094 e Instruccién de hormigdn Estructu-
ral con armadura transversal y longitudinal. Unién de tubos con aca-
bado macho-hembra mediante doble junta elastica. Totalmente colo-
cada.

T. abastecimiento 1 6,50

SUMA A ORIGEN

m  Tuberia DN2200 4 Atm ARMADO y Junta Elastica Doble.
Colocada

Tuberia de hormigon ARMADO con camisa de chapa, de 2200 mm
de diametro interior, para una presion interior (MDP) de 4 Atms, nu-
cleo de hormigén con camisa cilindrica de chapa de acero S-235
JR, como minimo segun la norma UNE-EN-10025. No Incluye las
piezas especiales. Revestimiento exterior de hormigdn postesado
segun la normativa UNE 36094 e Instruccién de hormigdn Estructu-
ral con armadura transversal y longitudinal. Unién de tubos con aca-
bado macho-hembra mediante doble junta elastica. Totalmente colo-
cada

3.280,00
3.280,00
1.410,00
1.410,00
6,50
6,50
6,50
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TUB_HACC_2200-5

TUB_HACC_2200-6

TUB_HACC_2200-7

4+880 — 5+000 1 120,00
8+000 — 8+280 1 280,00

SUMA A ORIGEN

120,00
280,00
400,00

m  Tuberia DN2200 5 Atm ARMADO y Junta Elastica Doble.
Colocada

Tuberia de hormigon ARMADO con camisa de chapa, de 2200 mm
de diametro interior, para una presion interior (MDP) de 5 Atms, nu-
cleo de hormigén con camisa cilindrica de chapa de acero S-235
JR, como minimo segun la norma UNE-EN-10025. No Incluye las
piezas especiales. Revestimiento exterior de hormigdn postesado
segun la normativa UNE 36094 e Instruccién de hormigdén Estructu-
ral con armadura transversal y longitudinal. Unién de tubos con aca-
bado macho-hembra mediante doble junta elastica. Totalmente colo-
cada

12+220 — 12+260 1 40,00
15+120 — 15+220 1 100,00

SUMA A ORIGEN

400,00

40,00
100,00
140,00

m  Tuberia DN2200 6 Atm ARMADO y Junta Elastica Doble.
Colocada

Tuberia de hormigon ARMADO con camisa de chapa, de 2200 mm
de diametro interior, para una presion interior (MDP) de 6 Atms, nu-
cleo de hormigén con camisa cilindrica de chapa de acero S-235
JR, como minimo segun la norma UNE-EN-10025. No Incluye las
piezas especiales. Revestimiento exterior de hormigdn postesado
segun la normativa UNE 36094 e Instruccién de hormigdn Estructu-
ral con armadura transversal y longitudinal. Unién de tubos con aca-
bado macho-hembra mediante doble junta elastica. Totalmente colo-
cada

}

T.Abastecimiento 1 6,50

SUMA A ORIGEN

140,00

6,50
6,50

m Tuberia DN2200 7 Atm ARMADO y Junta Elastica Doble.
Colocada

Tuberia de hormigon ARMADO con camisa de chapa, de 2200 mm
de diametro interior, para una presion interior (MDP) de 7 Atms, nu-
cleo de hormigén con camisa cilindrica de chapa de acero S-235
JR, como minimo segun la norma UNE-EN-10025. No Incluye las
piezas especiales. Revestimiento exterior de hormigdn postesado
segun la normativa UNE 36094 e Instruccién de hormigdn Estructu-
ral con armadura transversal y longitudinal. Unién de tubos con aca-
bado macho-hembra mediante doble junta elastica. Totalmente colo-
cada

T. abastecimiento 1 6,50

SUMA A ORIGEN

6,50

6,50
6,50

6,50
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TUB_HACC_2200-8

TUB_HACC_2200-9

TUB_HACC_2200-10

m  Tuberia DN2200 8 Atm ARMADO y Junta Elastica Doble.
Colocada

Tuberia de hormigon ARMADO con camisa de chapa, de 2200 mm
de diametro interior, para una presion interior (MDP) de 8 Atms, nu-
cleo de hormigén con camisa cilindrica de chapa de acero S-235
JR, como minimo segun la norma UNE-EN-10025. No Incluye las
piezas especiales. Revestimiento exterior de hormigon postesado
segun la normativa UNE 36094 e Instruccién de hormigdn Estructu-
ral con armadura transversal y longitudinal. Unién de tubos con aca-
bado macho-hembra mediante doble junta elastica. Totalmente colo-
cada

T. abastecimiento 1 6,50

SUMA A ORIGEN

6,50
6,50

m  Tuberia DN2200 9 Atm ARMADO y Junta Elastica Doble.
Colocada

Tuberia de hormigon ARMADO con camisa de chapa, de 2200 mm
de diametro interior, para una presion interior (MDP) de 9 Atms, nu-
cleo de hormigén con camisa cilindrica de chapa de acero S-235
JR, como minimo segun la norma UNE-EN-10025. No Incluye las
piezas especiales. Revestimiento exterior de hormigdn postesado
segun la normativa UNE 36094 e Instruccién de hormigdén Estructu-
ral con armadura transversal y longitudinal. Unién de tubos con aca-
bado macho-hembra mediante doble junta elastica. Totalmente colo-
cada

T. abastecimiento 1 6,50

SUMA A ORIGEN

6,50
6,50

6,50

m  Tuberia DN2200 10 Atm ARMADO y Junta Elastica Doble.
Colocada

Tuberia de hormigon ARMADO con camisa de chapa, de 2200 mm
de didmetro interior, para una presion interior (MDP) de 10 Atms,
nucleo de hormigén con camisa cilindrica de chapa de acero S-235
JR, como minimo segun la norma UNE-EN-10025. No Incluye las
piezas especiales. Revestimiento exterior de hormigon postesado
segun la normativa UNE 36094 e Instruccién de hormigdn Estructu-
ral con armadura transversal y longitudinal. Unién de tubos con aca-
bado macho-hembra mediante doble junta elastica. Totalmente colo-
cada

T. abastecimiento 1 6,50

SUMA A ORIGEN

6,50
6,50

6,50

6,50
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TUB_AC_2032_12

TUB_AC_2235_12

m  Tuberia acero helicoidal, g 2.032 mm, esp.12 mm, revest,
colocada

Tuberia de chapa de acero lisa S 235 (UNE EN 10.025) o similar
de 2.032 mm de diametro exterior y 12 mm de espesor, con soldadu-
ra helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mi-
nimo 400 micras o poliuretano minimo 500 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm segun DIN 30670 N/n., en instalacion a
cielo abierrto, incluyendo materiales a pie de obra, distribucién de la
tuberia hasta una distancia maxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje mediante un cord6n de soldadura, con re-
vestimiento interior de junta soldada mediante aplicacién de pintura
epoxi minimo 400 micras o poliuretano minimo 500 micras y revesti-
miento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm segun
DIN 30670 N/n, y prueba. No incluye las piezas especiales, excava-
cién en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
excavacion, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuer-
do con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y
que se valoraran independientemente con su mano de obra corres-
pondiente.

abastecimiento p.k. 6.876,74-6.923,40 1 46,66

SUMA A ORIGEN

46,66
46,66

m Tuberia acero helicoidal, g 2.235 mm, esp.12 mm, revest,
colocada

Tuberia de chapa de acero lisa S 235 (UNE EN 10.025) o similar
de 2.235 mm de diametro exterior y 12 mm de espesor, con soldadu-
ra helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mi-
nimo 400 micras o poliuretano minimo 500 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm segun DIN 30670 N/n., en instalacién a
cielo abierrto, incluyendo materiales a pie de obra, distribucién de la
tuberia hasta una distancia méaxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje mediante un cordén de soldadura, con re-
vestimiento interior de junta soldada mediante aplicacién de pintura
epoxi minimo 400 micras o poliuretano minimo 500 micras y revesti-
miento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm segun
DIN 30670 N/n, y prueba. No incluye las piezas especiales, excava-
cién en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
excavacion, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuer-
do con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y
que se valoraran independientemente con su mano de obra corres-
pondiente.

Acero 1 10.797,26
Tramo en 2032 -1 46,66
Timbrajes HACCH -1 13,00

10.797,26
-46,66
-13,00

SUMA A ORIGEN 10.737,60

46,66

10.737,60
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(@) (b) (c)

(d)

TUB_AC_2235_14

TUB_AC_2235_16

m  Tuberia acero helicoidal, g 2.235 mm, esp.14 mm, revest,
colocada

Tuberia de chapa de acero lisa S 235 (UNE EN 10.025) o similar
de 2.235 mm de diametro exterior y 14 mm de espesor, con soldadu-
ra helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mi-
nimo 400 micras o poliuretano minimo 500 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm segun DIN 30670 N/n., en instalacion a
cielo abierrto, incluyendo materiales a pie de obra, distribucién de la
tuberia hasta una distancia maxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje mediante un cord6n de soldadura, con re-
vestimiento interior de junta soldada mediante aplicacién de pintura
epoxi minimo 400 micras o poliuretano minimo 500 micras y revesti-
miento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm segun
DIN 30670 N/n, y prueba. No incluye las piezas especiales, excava-
cién en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
excavacion, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuer-
do con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y
que se valoraran independientemente con su mano de obra corres-
pondiente.

Acero 1 2.887,92
Timbrajes HACCH -1 13,00

2.887,92
-13,00

SUMA A ORIGEN 2.874,92

m  Tuberia acero helicoidal, g 2.235 mm, esp.16 mm, revest,
colocada

Tuberia de chapa de acero lisa S 235 (UNE EN 10.025) o similar
de 2.235 mm de diametro exterior y 16 mm de espesor, con soldadu-
ra helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mi-
nimo 400 micras o poliuretano minimo 500 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm segun DIN 30670 N/n., en instalacion a
cielo abierrto, incluyendo materiales a pie de obra, distribucién de la
tuberia hasta una distancia maxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje mediante un cordon de soldadura, con re-
vestimiento interior de junta soldada mediante aplicacién de pintura
epoxi minimo 400 micras o poliuretano minimo 500 micras y revesti-
miento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm segun
DIN 30670 N/n, y prueba. No incluye las piezas especiales, excava-
cién en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
excavacion, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuer-
do con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y
que se valoraran independientemente con su mano de obra corres-
pondiente.

Acero 1 4.802,22
Timbrajes HACCH -1 13,00

4.802,22
-13,00

SUMA A ORIGEN 4.789,22

2.874,92

4.789,22
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PROT.CATO1

ud Estacion proteccion catddica para tuberia de acero
helicoidal, g 2.235 mm

Proteccion catodica de tuberias para suministrar 50 Amperios a dis-
tribuir mediante un s6lo Rectificador (EPC), con alimentacién eléctri-
ca en el PK 6+907,72. Compuesta por: Transforrectificador (EPC)
50-80 V / 50 A. automatico/manual, monofasico. Alimentacién 230
V, 50/60 Hz, con diferencial, en armario de poliéster para intempe-
rie, con medidores digitales de voltaje, corriente y potencial de Elec-
trodo de Referencia. Anodos de Ti- MMO 20x3x1500 con 3 m. de ca-
ble RV 0,6/1 kV de 1 x 10 mm?2. Incluye 40 mts. de manguera para
evacuacion de gases y arquetas para delimitacion de lecho anoédico
y venteo del mismo. Encapsulaciones de resina epoxi Cellpack, con
manguito de latén para conexionado. Electrodo de Referencia de
Cu/CuS0O4 ceramico, modelo PRODEMA o similar, con 20 metros
de cable de 1x6 mma2. Para el Transforrectificador (EPC), incluida ar-
queta. Handy-cap para proteccion de soldaduras. Conexionados
con 150 ml Cable RZ1-K 0,6/1 KV. de 1x35 mm2 y 100 ml Cable
RZ1-K 0,6/1 KV. De 1x6 mm?. Tubo corrugado AISCAN o similar, &
32 y 20 mm. Completamente instalado, puesta en servicio y regula-
cion del Sistema, realizando toma de datos en la conduccién y emi-
sién de informe final.

El nimero de anodos, de Ti-MMO, a instalar en el lecho anédico se-
ra de 10 unidades del modelo 20x3x1500 mm., que tendran una ca-
pacidad de salida de corriente minima de 50 Amp.

El lecho anédico tendra una longitud de 45 metros, una anchura de
0,45 mts., y una profundidad de 1,5 mts.

Se adicionaran 150 kgs. de coque de petréleo calcinado por cada
metro lineal, en el interior de la zanja realizada para alojar el lecho
anddico, 75 kgs. antes de alojar los anodos y los otros 75 kgs. para
cubrir los mismos, lo que nos proporcionara un lecho continuo de
40 x 0,40 x 0,60 metros, con un total de 6.750 kgs. en el lecho anédi-
co para poder distribuir perfectamente la salida de corriente que ne-
cesiten las Conducciones.

Instalacién de una manguera de evacuacién de gases a la superfi-
cie.

La ubicacién del lecho sera en un punto que se definira con la Direc-
cién de Obra, localizando la zona mas idénea, por situacion y por la
posibilidad de tener alimentacion de corriente para el funcionamien-
to del Rectificador (EPC).

El Rectificador (EPC) tendra una capacidad de salida de corriente
de 50-80 Vcc / 50 Amp., alimentado a 230 Vca., con protecciones
contra sobretensiones, para el positivo (lecho andédico), negativo
(Conduccion) y Electrodo de Referencia, para proteger todos los
componentes frente a cualquier sobretensién producida por posi-
bles influencias eléctricas o por descargas atmosféricas. El (EPC) lle-
vard instalada una toma de corriente, con un interruptor y base con
enchufe, para posibles necesidades en pruebas y reparaciones.

Estacién catddica 1

SUMA A ORIGEN

1,00
1,00

1,00
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PROT.CAT02

TVAMAM2000-16

TVABYPASS
150C

ud Toma de potencial para tuberia de acero helicoidal, o
2.235 mm

Toma de potencial para verificar que las Conducciones estan prote-
gidas en toda su traza, para instalacioén dentro de las arquetas exis-
tentes. Las cajas para toma de potencial seran en policarbonato,
grado de proteccion IP-55, con dos prensacables y cuatro bornas
de conexién montadas en su interior, para conexionado de cable de
tuberia y Electrodo de Referencia. La toma de potencial estard com-
puesta por: 1 UD Caja para toma de potencial SCHNEIDER en poli-
carbonato de 170x135x85, con cuatro bornas y prensas para ca-
bles. Para instalacion en interior de arqueta, 2 UD Pletina de acero
con soldadura aluminotérmica con 10 mts. cable de 1x6 mm2, 3 UD
Handy-cap para proteccion de soldaduras, 4 UD Suministro de Elec-
trodos de Referencia de CuCuSO4, con 5 metros de cable de 1x6
mm?2y 5 ml de Tubo corrugado AISCAN o similar, @ 20 mm.

Tomas de potencial 13

SUMA A ORIGEN

13,00
13,00

SUBCAPITULO CAP 02.03 VALVULERIA

ud Valvula mariposa motorizada o 2000 mm, 16 atm,
s/HPCCH, en red

Valvula de mariposa de diametro de 2.000 mm motorizada, presion
de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundicion ductil GGG-40 o supe-
rior, disco en acero inoxidable AISI 316, embridada segun UNE EN
1092-1-2:2008, con desmultiplicador y accionada mediante reduc-
tor y motor eléctrico de 400V/3/50Hz para alimentar con grupo elec-
trégeno externo, con conexiones eléctricas trifdsicas con conector
multiple. Eje de acero inoxidable AlSI 420, disco de doble excentrici-
dad de fundicién ductil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vul-
canizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura
epoxi con espesor minimo de 250 micras, con p.p. de juntas, tornille-
ria y arqueta prefabricada con tapa tipo Il, instalada.

Red de riego 1

SUMA A ORIGEN

13,00

1,00
1,00

ud By pass para valvula de mariposa DN > 1000 mm

By pass para valvula de mariposa DN > 1000 mm, en caldereria me-
diante carrete DN 150mm, véalvula de compuerta enterrada 150mm
y carrete de desmontaje 150mm. Incluyendo materiales a pie de
obra, montaje y colocacion.

Para DN1100 1

SUMA A ORIGEN

1,00

1,000
1,000

1,00
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SUBCAPITULO CAP 02.04 VENTOSAS Y DESAGUES
CHIM.EQU kg Chimenea de aireacion DN 406,4 mm e=5,6 mm, colocada
Chimenea de aireacion compuesta por pieza especial caldereria
chapa acero, 250<g<= 500 mm, instalada.
Tuberia de abastecimiento p.k. 0,00 1 2,27 58,30 132,34
SUMA A ORIGEN 132,34
Tuberia de abastecimiento p.k. 500,00 1 4,27 58,30 248,94
Tuberia de abastecimiento p.k. 1 6,27 58,30 365,54
1000,00
Tuberia de abastecimiento p.k. 4,984 1 9,62 58,30 560,85
Tuberia de abastecimiento p.k. 8,004 1 8,83 58,30 514,79
SUMA A ORIGEN 1.690,12
1.822,46
ARQCHIM.EQU ud Arqueta para chimenea de aireacién DN 406,4 mm e=5,6
mm, colocada
Arqueta remate chimenea de aireacién compuesta por anillo pozo
H.A. 2 100 cm h= 100 cm y tapa metélica relleno de gravilla, instala-
do.
Tuberia de abastecimiento p.k. 0,00 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
Tuberia de abastecimiento p.k. 500,00 1 1,00
Tuberia de abastecimiento p.k. 1 1,00
1000,00
Tuberia de abastecimiento p.k. 4,984 1 1,00
SUMA A ORIGEN 3,00
4,00
CHIM.EQU2.CE m Chimenea de aireacion DN 610,0 mm e=6,3 mm con
celosia, colocada
Chimenea de aireacién compuesta por Pieza especial caldereria
chapa acero, 500<g<= 900 mm y estructura en celosia hasta 16 m
de altura y 4500 daN de esfuerzo nominal, compuesto de cabeza
prismatica y fuste troncopiramidal de seccion cuadrada, segun
UNE 207017 para arriostramiento de estructura completamente ins-
talada.
Tuberia de abastecimiento p.k. 15,140 1 16,43 16,43
Tuberia de abastecimiento p.k. 6,920 1 12,11 12,11
Tuberia de abastecimiento p.k. 8,000 1 9,69 9,69
SUMA A ORIGEN 38,23
38,23
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TIWAP.8P1

TIWAP.12P

TIVACO150.16

ud Doble Ventosa trifuncional de flotador DN8", pur 5/8" en
arqueta

Doble Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cie-
rre por flotador SIN IMPACTO que evita cierre brusco en la ventosa
y mantiene la capacidad de entrada de aire, para proteccion de tube-
ria DN 8". Capacidad de salida de aire de 0.73 Nm3/s a una presion
diferencial interna de 1.5 mca, una capacidad de entrada de aire de
2.7 Nm3/s a una presion diferencial interna de -0.1 mca, en cuerpo
de fundicion ductil GGG 50, flotador fabricado en acero inoxidable Al-
S| 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25
con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diametro de co-
nexién entre ventosa y purgador de 2” con orificio de purga de 5/8" a
1/2", paso total en DN de entrada. Union por brida normalizada PN
10 y PN 16 segun UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Pre-
siones de trabajo de 10-16 bar, y valvula de mariposa ranurada. Ar-
queta troncopiramidal prefabricada de dimensiones 2000*1500*1500
mm., incluida la tapa construida con chapa de acero de 3 mm. de gro-
sor, visagras, elementos para el cierre, candado y tratada contra co-
rrosion mediante un cincado electrolitico mas poliester electrostatico
en verde, para proteccion de elementos hidraulicos como valvulas y
ventosas, colocada en obra.

Tuberia de abastecimiento 54

SUMA A ORIGEN

54,00
54,00

ud Ventosa antivacio DN12" solo entrada de aire, gran
capacidad en arqueta

Ventosa antivacio 12" con brida PN10 y valvula de mariposa
DN300 mm en arqueta troncopiramidal prefabricada de dimensio-
nes 200015001500 mm., incluida la tapa construida con chapa de
acero de 3 mm. de grosor, visagras, elementos para el cierre, canda-
do y tratada contra corrosion mediante un cincado electrolitico mas
poliester electrostatico en verde, para proteccion de elementos hi-
draulicos como valvulas y ventosas, colocada en obra.

Tuberia de abastecimiento 9

SUMA A ORIGEN

9,00
9,00

54,00

ud Valvula compuerta g 150 mm, 16 atm, s/PVC,colocada en
red

Valvula de compuerta de cierre elastico, de @ 150 mm. y presién de
trabajo hasta 16 atm., unién con bridas PN 16, materiales del cuer-
po de la valvula. Cuerpo y tapa: fundicion dictii EN GJS500
(GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundicion duc-
til EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarin latén CZ 132,Cojine-
te nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas téricas, Juntas
EPDM, Tornilleria acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje
telescépico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Aco-
plamiento fundicién ductil galvanizada. Tratamiento de acabado gra-
nallado de superficies segun norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recu-
brimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor minimo,
polimerizacién en horno a 200° Accionada mediante volante,
PN=10 6 PN 16 atm, colocacion enterrada y montada en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terra-
plén ni extendido de tierras. Eje telescopico hasta la cota que sea ne-
cesaria.

Desagulies Tuberia de abastecimiento 7

SUMA A ORIGEN

7,000
7,000

9,00

7,00
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(@) (b) (c) (d)

POZ3M

121009ba

A03004

A03003

ud Pozo de salida mediante arquetas apilables, 3 m
profundidad

Pozo de registro, de 3 m de profundidad, mediante arquetas apila-

bles de 1,5 m x 1,5 m x 1 m, selladas entre si, con pates de acce-

so. Rotulado de la numeracién en la arqueta segun pliego

Desaglies Tuberia de abastecimiento 7
SUMA A ORIGEN

7,00
7,00

m3 Escollera roca, tamafo > 60 cm, D= 30 km

Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte
de la piedra de 30 km, colocada a maquina e incluida zanja de an-
claje.

Desagulies Tuberia de abastecimiento 7 5,00 3,00
SUMA A ORIGEN

7,00

105,00
105,00

SUBCAPITULO CAP 02.05 PIEZAS ESPECIALES ACERO

kg Pieza especial caldereria chapa acero, o> 900 mm,
colocada
Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi 0 similar, con espesor minimo de 200 micras, para diametro ma-
yor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni exten-
dido de tierras.

Segun cuadro mediciones auxiliares

Codos Conduccién abastecimiento 1 20.098,94
Tes Conduccion abastecimiento 1 19.200,48
Reducciones abastecimiento 1 1.977,34

105,00

20.098,94

19.200,48
1.977,34

SUMA A ORIGEN 41.276,76

kg Pieza especial caldereria chapa acero, 500<g<= 900 mm,
colocada

Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi 0 similar, con espesor minimo de 200 micras, para diametro ma-
yor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vacion, terraplén ni extendido de tierras.

Segun cuadro mediciones auxiliares

Picajes Tes Conduccién 1 19.498,50
abastecimiento

41.276,76

19.498,50

SUMA A ORIGEN 19.498,50

19.498,50
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(@) (b) (c) (d)

I0APP

TRAS.EQ

MOT.EQ

HINC.2500

m? Anclaje de piezas especiales en tuberia

Anclaje de piezas especiales colocadas en la red de tuberias, ya se-
an tes, cruces, codos, tes de ventosa o de hidrantes y en sujeccion
de valvulas. Se incluye hormigén HA-25, acero B-500 SD, encofra-
do y desencofrado correspondiente, el pequefio material y medios
auxiliares necesarios.

SEGUN MEDICIONES AUXILIARES

SUBCAPITULO CAP 02.06 ANCLAJES PIEZAS ESPECIALES

Tes 1 66,000 66,000
Codos 1 49,240 49,240
SUMA A ORIGEN 115,240
Reducciones 1 1,000
Valvulas 1 86,900 86,900
Ventosas 1 469,090 469,090
SUMA A ORIGEN 556,990
672,23
SUBCAPITULO CAP 02.07 SERVICIOS AFECTADOS
APARTADO 02.07.01 HINCAS BAJO CARRETERA O AUTOVIA
u Traslado de equipos para hinca de DN-2.000/2500 a obra
Traslado de equipos hincado a obra.
Traslado a obra 0,8 0,80
SUMA A ORIGEN 0,80
0,80
u Montaje y desmontaje equipos para hinca de DN-2000/2500
Montaje y desmontaje equipos para hinca de DN-2000/2500.
Cruce A-213 1 1,00
Cruce N-120 1 1,00
SUMA A ORIGEN 2,00
Cruce P-241 1 1,00
Cruce P-981 1 1,00
SUMA A ORIGEN 2,00
4,00
m Ejecucion de Hinca bajo carretera o autovia DN2500 tubo
hormigén armado
Ejecucion ML Hinca TUBO @ 2.500 INTERIOR - & 3.000 EXTE-
RIOR, HINCA H.A. CLASE IV.
Cruce A-231 1 70,00 70,00
Cruce N-120 1 30,00 30,00
Cruce P-980 1 30,00 30,00
SUMA A ORIGEN 130,00
Cruce P-241 1 25,00 25,00
SUMA A ORIGEN 25,00
155,00
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(@) (b) (c) (d)

114003bf

114012bf

116034

116006

116007

m3 Hormigén HNE-15/spb/40-20, planta, D= 35 km

Hormigdn no estructural HNE-15 (15 N/mm?2 de resistencia caracte-
ristica), con arido de 40 0 20 mm de tamario maximo, elaborado en
planta, a una distancia de 35 km a la planta; incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camion hormigonera procedente de la
planta.

Limpieza solera foso ataque DN2000 4 14,00 6,00 0,10 33,60
SUMA A ORIGEN 33,60
33,60
m? Hormigon HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 35 km
Hormigdn para armar HA-25 (25 N/mm?2 de resistencia caracteristi-
ca) con arido de 40 o0 20 mm de tamafio maximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia de 35 km desde la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la
planta.
Hincas DN2500
Solera foso de ataque 4 13,50 5,50 0,45 133,65
Muro de empuje 4 5,00 1,00 4,00 80,00
Muros laterales 4 12,00 0,50 4,00 192,00
Muro de ataque 4 5,00 0,50 4,00 40,00
Descuento muro ataque -4 2,50 2,50 0,50 -12,50
Dado a hormigonar tras montaje 4 4,50 2,50 0,45 20,25
SUMA A ORIGEN 453,40
453,40
m2 Encofrado y desencofrado metalico losas de cimentacion
Encofrado y desencofrado metdlico losas de cimentacion, conside-
rando 50 posturas incluyendo la aplicacion de aditivo desencofran-
te, con auxilio de camion grua para labores de montaje y desmonta-
je de encofrado.
Hincas DN2500
Solera foso de ataque 4 38,00 0,45 100,24
Dado a hormigonar tras montaje 4 4,50 0,45 15,19
SUMA AORIGEN 115,43
115,43
m2 Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, pa-
ra dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxilio de camion
grua para labores de montaje y desmontaje de encofrado.
Hincas DN2500
Muro exterior 4 38,00 1,50 228,00
Muro interior 4 33,00 1,50 198,00
SUMA A ORIGEN 426,00
426,00

m?2 Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altura,
para dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxilio de camion
grua para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No inclui-
dos los medios auxiliares de elevacion para trabajos en altura (ma-
yora2m).
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116008

115003

103025

118013

Hincas DN2500

Muro exterior 4 38,00 1,50 228,00
Muro interior 4 33,00 1,50 198,00
SUMA A ORIGEN 426,00
426,00
m?2 Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altu-
ra, para dejar visto, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
mién gria para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevacion para trabajos en altura
(mayor a 2 m).
Hincas DN2500
Muro exterior 4 38,00 1,00 152,00
Muro interior 4 33,00 1,00 132,00
SUMA A ORIGEN 284,00
284,00
kg Acero corrugado, g 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diametro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.
Foso trabajo hincas
Losa de apoyo y muros (20 kg/m3) 1 373,40 20,00 7.468,00
Muro reaccién (60 kg/m3) 1 80,00 60,00 4.800,00
SUMA A ORIGEN 12.268,00
12.268,00
h  Achique en trabajos de zanja electrobomba hasta 4 CV
Hora de achique de zanja en trabajos puntuales atendido por un pe-
6n con vehiculo con electrobomba hasta 4 CV y grupo de potencia
comprendida hasta 9 CV, incluso electrobomba, grupo electrégeno,
conexionado eléctrico, manguera hasta una distancia maxima de
100 m.
Achique 4 7,00 8,00 224,00
SUMA A ORIGEN 224,00
224,00
m3 Demolicion muro hormigén armado con compresor
Demolicion de muros de hormigéon armado de espesor variable,
con compresor, incluso despeje de escombros. No esta incluido el
acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido, ni
los medios auxiliares de elevacién para trabajos en altura (mayor a
2 m). Los costes de gestion de los residuos resultantes se deben va-
lorar aparte.
Hincas DN2500
Muro de empuje 4 2,50 2,50 0,50 12,50
SUMA A ORIGEN 12,50
12,50
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TIPCATBC.2400

121009ba

114003bf

114012bf

116034

APARTADO 02.07.02 CRUCES CAUCES Y ARROYOS

m Paso tuberia bajo camino o desagiie 8=<2.4 m, losa
hormigén

Paso de tuberia igual o menor de 2400 mm de diametro bajo cami-

no o desague ejecutado con losa de hormigén armado prefabricada

de espesor 15 cm, luz 3,4 m y ancho 1 m, con argollas, incluyendo

transporte y colocacion con los medios mecanicos adecuados. Colo-

cado en terreno tipo normal.

Pasos cruces arroyos y desagiies 28 4,00 112,00
SUMA AORIGEN 112,00
112,00
m? Escollera roca, tamano > 60 cm, D= 30 km
Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte
de la piedra de 30 km, colocada a maquina e incluida zanja de an-
claje.
Cruce rio Carrién 2 20,00 14,96 0,60 359,04
SUMA A ORIGEN 359,04
Talud subida margen izg. Carrién 1 50,00 0,60 3,00 90,00
SUMA A ORIGEN 90,00
449,04
m3 Hormigén HNE-15/spb/40-20, planta, D= 35 km
Hormigon no estructural HNE-15 (15 N/mm? de resistencia caracte-
ristica), con arido de 40 0 20 mm de tamario maximo, elaborado en
planta, a una distancia de 35 km a la planta; incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camiéon hormigonera procedente de la
planta.
Proteccion cruce rio Carrion 1 60,00 3,50 0,10 21,00
SUMA A ORIGEN 21,00
21,00
m? Hormigon HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 35 km
Hormigdn para armar HA-25 (25 N/mm?2 de resistencia caracteristi-
ca) con arido de 40 o0 20 mm de tamafio maximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia de 35 km desde la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la
planta.
Proteccion cruce rio Carrion 1 60,00 3,50 3,50 735,00
SUMA A ORIGEN 735,00
Tuberia -1 60,00 3,91 -234,60
SUMA A ORIGEN -234,60
500,40
m2 Encofrado y desencofrado metalico losas de cimentacion
Encofrado y desencofrado metdlico losas de cimentacion, conside-
rando 50 posturas incluyendo la aplicacion de aditivo desencofran-
te, con auxilio de camion grua para labores de montaje y desmonta-
je de encofrado.
Proteccién cruce rio Carrion 2 60,00 0,77 92,40
SUMA A ORIGEN 92,40
2 3,50 0,77 5,39
SUMA A ORIGEN 5,39
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97,79
116006 m2 Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, pa-
ra dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxilio de camion
grua para labores de montaje y desmontaje de encofrado.
Proteccion cruce rio Carrion 2 60,00 0,73 87,60
SUMA A ORIGEN 87,60
2 3,50 0,73 5,11
SUMA A ORIGEN 5,11
92,71
116007 m?2 Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altura,
para dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxilio de camion
grua para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No inclui-
dos los medios auxiliares de elevacién para trabajos en altura (ma-
yora2m).
Proteccién cruce rio Carrion 2 60,00 1,50 180,00
SUMA A ORIGEN 180,00
2 3,50 1,50 10,50
SUMA A ORIGEN 10,50
190,50
116008 m2 Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altu-
ra, para dejar visto, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
mién grda para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevacion para trabajos en altura
(mayor a 2 m).
Proteccion cruce rio Carrion 2 60,00 0,50 60,00
SUMA A ORIGEN 60,00
2 3,50 0,50 3,50
SUMA A ORIGEN 3,50
63,50
115003 kg Acero corrugado, @ 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diametro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.
Proteccion cruce rio Carrion 1 500,40 3,00 1.501,20
SUMA A ORIGEN 1.501,20
1.501,20
115007 m2 Malla electrosoldada ME 15x15 o 10-10 mm, B500T,
colocada
Acero en malla electrosoldada de 10 mm de didmetro y reticula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.
Proteccion cruce rio Carrion 3 60,00 3,50 630,00
SUMA A ORIGEN 630,00
2 60,00 3,50 420,00
SUMA A ORIGEN 420,00
1.050,00
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118006

118007

A20001

A20002

A20003

APARTADO 02.07.03 CRUCES CANALES Y ACEQUIAS

m3 Demolicion losa o solera de hormigon e<=30 cm medios
mecanicos

Demoliciéon de losa continua o solera de hormigén, con retro-pala
con martillo hidraulico, hasta un espesor de 30 cm, incluso despeje
de escombros. No esta incluido el acarreo de escombros hasta el
contenedor y punto de vertido. Los costes de gestion de los resi-
duos resultantes se deben valorar aparte.

50,00

50,00

m3 Demolicion elementos hormigon masa o mamposteria
30<e<= 50 cm medios mecanicos

Demoliciéon de elementos de hormigén en masa o mamposteria hor-
migonada de espesor desde 30 a 50 cm, con martillo hidraulico, in-
cluso despeje de escombros. No esta incluido el acarreo de escom-
bros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de gestion
de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

35,00

50,00

35,00

m Tuberia PE saneamiento corrugado doble capa SN8 o 315
mm, coloc

Tuberia corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 315
mm de didametro nominal y 8 kN/m2 de rigidez, unién con junta elasti-
ca, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacién y prue-
ba. No se incluye la excavacién de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones
si las hubiese, se valorara aparte segun las necesidades del proyec-
to.

Reposiciones 1 12,00

SUMA A ORIGEN

35,00

12,00
12,00

m Tuberia PE saneamiento corrugado doble capa SN8 o 400
mm, coloc

Tuberia corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 400
mm de diametro nominal y 8 kN/m2 de rigidez, unién con junta elasti-
ca, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacién y prue-
ba. No se incluye la excavacién de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones
si las hubiese, se valorara aparte segun las necesidades del proyec-
to.

Reposiciones 1 12,00

SUMA A ORIGEN

12,00

12,00
12,00

m Tuberia PE saneamiento corrugado doble capa SN8 o 500
mm, coloc

Tuberia corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 500
mm de didametro nominal y 8 kN/m2 de rigidez, unién con junta elasti-
ca, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacién y prue-
ba. No se incluye la excavacién de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones
si las hubiese, se valorara aparte segun las necesidades del proyec-
to.

12,00
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(@) (b) (c)

(d)

A20004

A20005

A20006

114012bf

Reposiciones 1 12,00

m Tuberia PE saneamiento corrugado doble capa SN8 o 630
mm, coloc

Tuberia corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 630
mm de didametro nominal y 8 kN/m2 de rigidez, unién con junta elasti-
ca, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacién y prue-
ba. No se incluye la excavacién de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones
si las hubiese, se valorara aparte segun las necesidades del proyec-
to.

Reposiciones 1 12,00

m Tuberia PE saneamiento corrugado doble capa SN8 o 800
mm, coloc

Tuberia corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 800
mm de diametro nominal y 8 kN/m2 de rigidez, unién con junta elasti-
ca, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacién y prue-
ba. No se incluye la excavacién de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones
si las hubiese, se valorara aparte segun las necesidades del proyec-
to.

Reposiciones 1 12,00

m Tuberia PE saneamiento corrugado doble capa SN8 o
1.000 mm, coloc

Tuberia corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 1.000
mm de didametro nominal y 8 kN/m2 de rigidez, unién con junta elasti-
ca, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacién y prue-
ba. No se incluye la excavacién de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones
si las hubiese, se valorara aparte segun las necesidades del proyec-
to.

Reposiciones 1 12,00

m? Hormigon HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 35 km

Hormigdn para armar HA-25 (25 N/mm?2 de resistencia caracteristi-
ca) con arido de 40 o0 20 mm de tamafio maximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia de 35 km desde la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la
planta.

12,00
SUMA A ORIGEN 12,00
12,00
12,00
SUMA A ORIGEN 12,00
12,00
12,00
SUMA A ORIGEN 12,00
12,00
12,00
SUMA A ORIGEN 12,00
12,00
50,00 50,00
50,00
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116029 m2 Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso
medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de su-
jecion y equipo gria para su montaje y desmontaje, considerando
un numero minimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevacion para trabajos en altura (mayor a 2 m).

60,00 60,00
60,00
116030 m2 Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 12 puesta,
alzado
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 12 puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujecion y equipo gria para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un nimero minimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevacioén para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).
120,00 120,00
120,00
15022 kg Acero corrugado, o < 12 mm, B-400S/SD, colocado
Acero corrugado, diametro inferior a 12 mm, B-400S/SD, colocado
en obra.
100,00 100,00
100,00
REP.ACEQ m Reposicion acequia T-150
Reposicion de acequia T-150 por cruce de tuberias. Incluido retira-
da de acequia existente a pie de obra. No incluido gestién de RCDs
que se valora a parte.
Cruce tuberia de abastecimiento 1 150,00 150,00
SUMA A ORIGEN 150,00
150,00
APARTADO 02.07.04 CRUCES CAMINOS
TIPCATBC.2400 m Paso tuberia bajo camino o desagiie 9=<2.4 m, losa
hormigén
Paso de tuberia igual o0 menor de 2400 mm de diametro bajo cami-
no o desague ejecutado con losa de hormigén armado prefabricada
de espesor 15 cm, luz 3,4 m y ancho 1 m, con argollas, incluyendo
transporte y colocacién con los medios mecéanicos adecuados. Colo-
cado en terreno tipo normal.
Pasos caminos tuberia de acero 36 10,00 360,00
SUMA A ORIGEN 360,00
360,00
REC.ZA m2 Reconstruccion rodadura camino ZA 0/32, D= 35 km
Tuberia de abastecimiento 29 20,00 5,00 2.900,00
SUMA A ORIGEN 2.900,00
2.900,00
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(@) (b) (c) (d)

104007

102006

102011

102025

104019

CAPITULO CAP.03 BALSA DE REGULACION
SUBCAPITULO 03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

m?2 Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetacion herbacea, con un espesor en-

tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la

capa vegetal hasta fuera del area de ocupacién de la obra, a una

distancia maxima de transporte de 20 m.

1 97.600,00 97.600,00
SUMA A ORIGEN 97.600,00

97.600,00
m? Excavacion en desmonte y transporte a terraplén D<= 400
m
Remocién, excavacién en desmonte y transporte a terraplén o caba-
llero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos
los de transito y la roca. Distancia maxima de transporte 400 m. Vo-
lumen medido en estado natural.
Excavacién Balsa 1 189.537,01 189.537,01
Excavacién arqueta de fondo 1 69,71 5,00 348,55
Talud excavacién arqueta 1 33,40 6,17 206,08
SUMA A ORIGEN 190.091,64
190.091,64
m3? Remocion de terreno transito duro
Remocién de terreno de roca con tractor de orugas de una poten-
cia igual o inferior a 310 CV y rendimiento no inferior a 80 m3hora.
Volumen medido en estado natural.
0,08 180.000,00 14.400,00
SUMA A ORIGEN 14.400,00
14.400,00
m?3 Excavacion roca masas continuas con medios mecanicos
Excavacién en terreno roca, con medios mecanicos especiales, pa-
ra excavaciones en masas continuas, incluyendo extraccion y aco-
pio a pie de maquina, medido sobre perfil.
1 600,00 600,00
SUMA A ORIGEN 600,00
600,00

m? Construccion terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, D<= 3
km

Mezcla, extendido, riego a humedad 6ptima, compactacion y perfila-
do de rasantes, para la construccion de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el
transporte y riego con agua a una distancia maxima de 3 km. Densi-
dad maxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96%
del Ensayo Proctor Modificado.

1 185.247,00 185.247,00
SUMA A ORIGEN 185.247,00
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104011

Z-PERFFOND

Z-PERFTALD

ZZ-DRENAJE

A06050

185.247,00

m2 Compactacion plano fundacion, A1-A3, 95% PN, sin riego

Compactacién del plano de fundacion en terrenos comprendidos en-

tre A-1y A-3 (H.R.B.) sin riego. Densidad exigida del 95% del Ensa-

yo Proctor Normal.

Ocupacion menos Fondo 1 47.400,00 47.400,00

SUMA A ORIGEN 47.400,00

47.400,00

m?2 Perfilado, refino y compactacion de fondo

Fondo 1 50.200,00 50.200,00
SUMA A ORIGEN 50.200,00

50.200,00

m? Perfilado, refino y compactacion de taludes

Perfilado, refino y compactacion de los taludes interiores del depési-
to, hasta dejar una superficie compatible con la instalacion de las ge-
omembranas, eliminando por completo las arstas y superficies pun-
zantes y las irregularidades que puedan producir deformaciones.

Talud interior+ 1 23.100,00 1,10 25.410,00
SUMA A ORIGEN 25.410,00

25.410,00

SUBCAPITULO 03.02 DRENAJE E IMPERMEABILIZACION

m Drenaje fondo de balsa

Drenaje de fondo de balsa formado por una zanja de 0,90x0,50m re-
cubierta de geotextil de 250 g/m2, con un tubo de drenaje de PVC
de 110 mm de diametro apoyado sobre el geotextil en la solera y re-
llenando el resto de la zanja con gravilla lavada de 20 mm.En el tra-
mo de salida del dren se colocara tuberia de polietileno soldada de
140mm para verter al exterior por debajo del talud del dique.

Perimetral de fondo 1 850,00 850,00
Central de fondo 1 250,00 250,00
SUMA A ORIGEN 1.100,00

1.100,00

m Tuberia PVC orientado, g 160 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tuberia de PVC orientado de 160 mm de diametro y 1,25 MPa de
presién de servicio y unién por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavacién de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

Cruce dique 3 102,74 308,22
SUMA A ORIGEN 308,22

308,22
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GEODREN

Z-IMPERM

Z-NEWY

ZZ-ESCALA

LASTREPE

m?2 geodren

Suministro y colocacion de geodren resistente a la exposicién en in-
temperie y radiaciéon UV, compuesto por dos geotextiles de 200
gr/m2 y una capa drenante interna de filamentos de polietileno, con
un espesor minimo total de 9,7 mm, capaz de drenar un minimo de
0,3l/m.s a una presién de 200 kN/m2 (i=1). Totalmente colocado, in-
cluso solapes, recortes y uniones.

Fondo 1 50.201,31 50.201,31
Taludes 1 24.824,15 24.824,15
Anclaje 1 1.753,37 1.753,37
SUMA A ORIGEN 76.778,83
76.778,83
m2 Lamina de polietileno de alta densidad espesor 2,0 mm
con franjas texturizadas en talud
Lamina de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, para
impermeabilizacién de balsas, incluyendo colocacién de la lamina y
comprobacién de la misma. Con franjas texturizadas desde el pié
de talud a cabeza talud.
Fondo 1 50.201,31 50.201,31
Taludes 1 24.824,15 24.824,15
Anclaje 1 1.753,37 1.753,37
SUMA A ORIGEN 76.778,83
76.778,83
m  Barrera tipo New Jersey
Pretil de hormigén en masa realizado a maquina de 0,50 m de altu-
ra y perfil compuesto.
1 1.097,00 1.097,00
SUMA A ORIGEN 1.097,00
1.097,00
m Escalera de cable de acero inox y polietileno
Escalera de cable de acero inox y polietileno.
4 25,00 100,00
SUMA A ORIGEN 100,00
100,00
m Lastre de lamina de PEAD relleno de grava
Suministro y colocacion de lastres de lamina de PEAD de 1,5 mm
de espesor, con una longitud de 7,5 m cada uno, colocados en el
fondo de la balsa con una separacién de 2 m entre ellos, rellenos
de grava.
Fondo balsa 1 947,69 947,69
Taludes 38 23,69 900,22
SUMA A ORIGEN 1.847,91
1.847,91
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103005

A01019

A01007

110034

114008bc

114012bc

m?3 Excavacion mecanica zanja, terreno compacto

Excavacién mecanica en zanja en terreno compacto con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfeccion que sea posi-
ble a maquina. Para cimentaciones y obras de fabrica. Acopio a pie
de maquina, medido sobre perfil

Colectores salida drenajes de balsa 3 102,74 0,45 1,65
Arqueta registro drenes 1 4,03 3,45 3,00
SUMA A ORIGEN

228,85
41,71
270,56

m? Relleno, compactado mecanico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecéanicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante

cazo cribador.

Colectores salida drenajes de balsa 3 102,74 0,30

SUMA A ORIGEN

270,56

92,47
92,47

m?3 Relleno mecanico de zanjas
Relleno de zanjas con medios mecanicos, sin incluir compactacion.

102,74 0,44
SUMA A ORIGEN

Colectores salida drenajes de balsa 3

92,47

135,62
135,62

m3 Extendido tierras hasta 30 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavacion y limpieza de
cauces y desagles, hasta una distancia de 30 m, dejando el terre-
no perfilado en basto y con la perfeccién posible a realizar con lami-
na acoplada al tractor orugas. Medido en terreno suelto.

Arqueta registro drenes 1,2 4,03 3,45 3,00
SUMA A ORIGEN

135,62

50,05
50,05

m3® Hormigén HM-20/spb/40-20/X0, planta, D= 32 km

Hormigdn en masa HM-20 (20 N/mm?2 de resistencia caracteristica)
con arido de 40 o 20 mm de tamafio maximo, elaborado en planta,
a una distancia de 32 km desde la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la planta.

Arqueta registro drenes
Limpieza 1 4,03 3,45 0,10
SUMA A ORIGEN

50,05

1,39
1,39

m3 Hormigén HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 32 km
Hormigdn para armar HA-25 (25 N/mm?2 de resistencia caracteristi-
ca) con arido de 40 0 20 mm de tamano maximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia de 32 km desde la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camiéon hormigonera procedente de la
planta.

Arqueta registro drenes
Solera 1 4,03 3,45 0,30

1,39

4,17
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116002

116003

116004

115003

Muro exterior 1 1 10,05 0,20 3,00 6,03
Muro exterior 2 1 4,03 0,25 3,00 3,02
Muro interior 1 1 3,64 0,40 3,00 4,37
Muro interior 2 2 1,73 0,20 3,00 2,08
SUMA A ORIGEN 19,67
19,67
m2 Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados
Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentacion, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicacién de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.
Arqueta registro drenes
Solera 1 13,94 0,30 4,18
SUMA A ORIGEN 4,18
4,18
m2 Encofrado y desencofrado muros, h <=1,5m
Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camion gria para labores de mon-
taje y desmontaje de encofrado.
Arqueta registro drenes
Muro exterior 1 14,96 1,50 22,44
Muro interior 1 1 13,29 1,50 19,94
Muro interior 2 2 3,64 1,50 10,92
Muro interior 3 4 1,73 1,50 10,38
SUMA A ORIGEN 63,68
63,68
m?2 Encofrado y desencofrado muros, 1,5 <h <=3 m
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de cami6n grua para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevacioén para trabajos en altura (mayor a 2 m).
Arqueta registro drenes
Muro exterior 1 14,96 1,50 22,44
Muro interior 1 1 13,29 1,50 19,94
Muro interior 2 2 3,64 1,50 10,92
Muro interior 3 4 1,73 1,50 10,38
SUMA A ORIGEN 63,68
63,68
kg Acero corrugado, @ 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diametro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.
Arqueta registro drenes 1 19,67 60,00 1.180,20
SUMA A ORIGEN 1.180,20
1.180,20
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Z_TRAMEX

PATES

104021

104016

106013

m2 Tramex colocado

Rejilla tramex de 30x30x30/4 incluso estructuras, marcos, barandi-
llas, sujecciones y anclajes tanto en pasarelas como en escaleras.
La rejilla tramex sera galvanizada y las estructuras, marcos y baran-
dillas pintadas con dos manos de imprimacion antioxidante epoxi
fosfatada. Unidad de obra totalmente colocada.

m? Construccion capa granular, material seleccionado 32
mm, 95% PM, e>20 cm, a> 3 m, D<= 3 km

Construccion de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con ma-
terial seleccionado (PG-3) de tamafio maximo 32 mm, incluyendo
mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad éptima y compacta-
cién de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor
Modificado, sin incluir el coste de la obtencién, clasificacion, carga,
transporte y descarga del material, con distancia maxima del agua
de 3 km, para caminos de anchura superior a 3 m.

Coronacién 1 1.100,00 1.100,00

Arqueta registro drenes 1 10,94 10,94
SUMA A ORIGEN 10,94
10,94
ud Pates de acceso a arqueta
Pates acero galvanizado 30x25 copmpletamente instalado
Arqueta registro drenes 6 6,00
SUMA A ORIGEN 6,00
6,00
SUBCAPITULO 03.03 CAMINO DE CORONACION Y ACCESOS
m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, ancho<= 5m, t.
compacto
Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cune-
tas, con pendiente 1:1, tanto el talud exterior como el interior y una
profundidad maxima de 40 cm. EI movimiento de tierras es, exclusi-
vamente, el correspondiente a la actuacién normal de la motonivela-
dora. Precio hasta una anchura maxima de camino de 5 m entre aris-
tas interiores de cunetas, en terreno compacto.
Coronacién 1 1.100,00 1.100,00
Camino de Acceso 1 120,00 120,00
SUMA A ORIGEN 1.220,00
1.220,00
m2 Compactacion plano fundacién, A1-A3, 100% PN, con
riego D<= 3 km
Compactacién y riego a humedad 6ptima del plano de fundacién en
terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.) incluido el transpor-
te y riego con agua a una distancia méaxima de 3 km. Densidad exigi-
da del 100% del Ensayo Proctor Normal y dosificacién indicativa de
80 I/m3 compactado.
Coronacién 1 1.100,00 1.100,00
SUMA A ORIGEN 1.100,00
Camino de Acceso 1 120,00 120,00
1.100,00
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106008

102027

TI9202

Camino de Acceso 1 120,00 120,00
SUMA A ORIGEN 1.220,00
1.220,00
m? Zahorra 0/32 obtenida mediante cribado de material
seleccionado
Zahorra con arido de tamafio maximo nominal de 32 mm obtenida
mediante cribado de material seleccionado. (No incluye remocion te-
rreno transito y roca, ni canon de extraccién). Volumen del terreno
suelto medido sobre camién o en montén.
Coronacién 1,2 1.100,00 5,00 0,20 1.320,00
Camino de Acceso 1,2 120,00 5,00 0,20 144,00
SUMA A ORIGEN 1.464,00
1.464,00
m?® Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante
D<= 3 km
Transporte de materiales sueltos en obra con camién basculante,
en el interior de la obra a una distancia maxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Segun calculo
en hoja aparte.
Coronacién 1,2 1.100,00 5,00 0,20 1.320,00
Camino de Acceso 1,2 120,00 5,00 0,20 144,00
SUMA A ORIGEN 1.464,00
1.464,00
m? Pavimento HA-25 25 cm y fibra polipropileno 4 kg/m3
Pavimento de 25 cm, de hormigén HA-25 armado con 4 kg/m3 de fi-
bras polipropileno y acabado de la superficie pulida con sistema anti-
polvo QUALIROC gris natural o similar. Los trabajos contemplan:
1.-Comprobacion de niveles
2.-Suministro y colocacion de lamina de polietileno G-400 en toda la
superficie.
3.-Encofrado y desencofrado de juntas de construccién, incluyendo
colocaciénen las mismas de pasadoras de didmetro 16mm.
4.-Suministro e incorporacién de al hormigén de fibras propileno
(4kg/m3)
5.-Vertido, extendido y nivelacién de solera de hormigén HA-25, ari-
do 20, cono 9 espesor de 18 cm
6.-Fratasado mecanico del hormigon.
7.-Enlisado y pulido mecanico de la superficie,
8.-Curado del hormigdn con Liquido de curado POLICUR F o similar
9.-Aserrado mecanico de juntas de retraccién con una anchura de
3mm y una profundidad de 1/3 del espesor de la solera.
650,00 650,00
650,00
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114008bc

114012bc

116002

116008

m3 Hormigén HM-20/spb/40-20/X0, planta, D= 32 km

Hormigdn en masa HM-20 (20 N/mm?2 de resistencia caracteristica)
con arido de 40 o 20 mm de tamafio maximo, elaborado en planta,
a una distancia de 32 km desde la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la planta.

SUBCAPITULO 03.04 CASETA DE VALVULAS Y DESAGUE
APARTADO 03.06.01 ESTRUCTURAS Y CERRAMIENTOS

HORMIGON Limpieza arqueta 1 13,82 9,76 0,15 20,23
HORMIGON Limpieza adosado 1 6,00 9,76 0,15 8,78
SUMA A ORIGEN 29,01
29,01
m? Hormigén HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 32 km
Hormigdn para armar HA-25 (25 N/mm?2 de resistencia caracteristi-
ca) con arido de 40 o0 20 mm de tamafio maximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia de 32 km desde la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la
planta.
LOSA 1 12,62 8,56 0,60 64,82
MURO 2 12,62 0,50 4,00 50,48
2 7,56 0,50 4,00 30,24
LOSA 1 4,00 4,00 0,60 9,60
MURO 2 4,00 0,50 4,00 16,00
2 3,00 0,50 4,00 12,00
SUMA AORIGEN 183,14
183,14
m2 Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados
Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentacion, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicacién de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.
LOSA 2 12,62 0,60 15,14
LOSA 2 8,56 0,60 10,27
LOSA 2 4,00 0,60 4,80
LOSA 2 4,00 0,60 4,80
SUMA A ORIGEN 35,01
35,01
m?2 Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altu-
ra, para dejar visto, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
mién grua para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevacion para trabajos en altura
(mayor a 2 m).
MURO 2 12,62 4,00 100,96
2 8,56 4,00 68,48
2 7,56 4,00 60,48
2 11,62 4,00 92,96
MURO 2 4,00 4,00 32,00
2 4,00 4,00 32,00
2 3,00 4,00 24,00
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2 3,00 4,00 24,00
SUMA A ORIGEN 434,88
434,88
115003 kg Acero corrugado, o 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diametro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.
1 183,00 100,00 18.300,00
SUMA A ORIGEN 18.300,00
18.300,00
SOLERA m2 Solera de hormigén armado HA-25 20 cm y mallazo
150x150x6, inclu
Solera de hormigén de 15 cm de espesor, realizada con hormigén
HA-25, de tamano maximo del arido de 40 mm, incluso vertido, ar-
mado con mallazo 15x15x6, parte proporcional de juntas, aserrado
de las mismas y fratasado. Incluso y pulido. Tratamiento superficial
a base de impregnacion epoxi en base acuosa, incolora, para endu-
recimiento, consolidacion y efecto antipolvo en pavimentos de hormi-
gon, aplicada en una mano, con un rendimiento minimo por mano
de 0,2 kg/m2.
Solera Interior 1 8,56 15,42 132,00
SUMA A ORIGEN 132,00
Solera adosado 1 8,72 6,00 52,32
SUMA A ORIGEN 52,32
184,32
P020 m2 Puerta corredera de chapa pegaso
Puerta corredera, a base de bastidor de perfil de acero laminado en
frio, de 50x50x2 mm y empanelado por una cara con chapa de ace-
ro tipo Pegaso (grecada) pintada con un espesor minimo de 300 mi-
cras con el color a elegir por la Direccién de Obra. Incluye puerta
de paso para personas. Provista de ruedas torneadas autoengrasa-
das, carril inferior con cuadradillo macizo, pértico de sustentacién
con rodamientos de tefldn. Totalmente instalada.
1 4,00 4,80 19,20
SUMA A ORIGEN 19,20
19,20
OREGVENT ud Rejilla ventilacion colocada
Rejilla de ventilacion de lamas de dimensiones 1,00 x 0,80 m con re-
jilla mosquitera, i/ medios auxiliares, con revestimiento en galvaniza-
do en caliente totalmente colocada.
Alzado norte 1 1,00 0,80 0,80
1 1,00 1,00 1,00
Alzado norte 1 1,00 0,80 0,80
1 1,00 1,00 1,00
SUMA A ORIGEN 3,60
3,60

OV.AGUA

m Vierteaguas de piedra artificial
Vierteaguas de piedra artificial, colocado.
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TICB_001

TICB_003

TICB_004

TICB_006

5 1,00 5,00
SUMA A ORIGEN 5,00
5,00
m2 Cubierta panel 30 mm
Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial,
lacada cara interior y lacada cara exterior, de 0,5 mm, con nucleo
de espuma de poliuretano de 40 kg/m3, con un espesor total de 30
mm, sobre correas metdlicas, i/p.p. de solapes, parte traslucida, ta-
pajuntas y accesorios de fijacion.
Cubierta 2 18,62 4,40 163,86
SUMA A ORIGEN 163,86
163,86
m Canaldén chapa acero<1250 mm de desarrollo
Canalén en chapa de acero galvanizado de 2 mm de espesor, de
seccién segun planos, con un desarrollo maximo de 1250 mm,
i/p.p. de piezas de fijacion, soldaduras, tapas finales y piezas espe-
ciales de conexion a la bajante.
2 18,62 37,24
SUMA A ORIGEN 37,24
37,24
m Remate cubierta chapa <500 mm
Remate de chapa de acero de 0,6 mm de espesor en perfil comer-
cial, lacado, de no mas de 500 mm de desarrollo, en remates de cu-
bierta, i/p.p. de solapes y accesorios de fijacion, totalmente instala-
do.
Exterior:
Remate canal6n-prefabricado 2 18,62 37,24
hormigén
Remate cubierta prefabricado 4 4,40 17,60
hormigén hastiales
Cumbrera 1 18,62 18,62
Interior
Remate panel cubierta - prefabricado 2 18,62 37,24
hormigén
Subcumbrera 1 18,62 18,62
SUMA A ORIGEN 129,32
129,32
m Bajante PVC pluviales 90 mm
Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 90 mm. de didme-
tro, con sistema de unién machihembrada y encolada, colocada
con abrazaderas metalicas, instalada, incluso con p.p. de piezas es-
peciales de PVC, funcionando. Segun CTE-HS-5.
4 7,10 28,40
SUMA A ORIGEN 28,40
28,40
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(d)

RUBPANEL

TICR_003

TICB_007

PILAR 30X40

m2 Panel pref. aligerado arena de rio normal e=16 cm

Panel de cerramiento , de hormigén armado, de resistencia caracte-
ristica HA-35, malla corrugada electrosoldada y barras de refuerzo
de acero de limite elastico 500 Mpa, de espesor 16 cm, aligerado
con aislante de poliestileno en camara interior de 6 cm, acabado ex-
terior "Arena de rio o similar" y fratasado gris en la cara interior, des-
piece segun planos de fachada. Incluso p.p. de anclajes metélicos
para sujecion a la estructura y demas piezas auxiliares. Incluso re-
planteo, nivelados, acanalado para pilar, aplomados, medios de ele-
vacion, materiales, portes, montaje, fijacién, limpieza de paneles y
la totalidad de medios auxiliares y de seguridad, totalmente acaba-
da. Incluida cantonera para cierre de esquina de nave con ambas
alas, estandar de 32 cm. Paneles conforme a EHE-08 y DPC o
RPC (marcado CE). Medida la superficie ejecutada segln proyecto.
No descontandose huecos dentro del perimetro rectangular exterior
de los paneles.

Alzado A 1 58,30 58,30
Alzado B 1 123,65 123,65
Alzado C 1 58,30 58,30
Alzado D 1 123,65 123,65
SUMA A ORIGEN 363,90
363,90
m Remate fachada chapa desarrollo<500 mm
Remate de chapa de acero de 0,6 mm de espesor en perfil comer-
cial, lacado, de no mas de 500 mm de desarrollo, en remates de fa-
chada i/p.p. de solapes y accesorios de fijacidn, totalmente instala-
do.
Puerta de carruajes 1 4,00 4,00
2 4,40 8,80
Rejillas de ventilacion y ventanas 4 1,00 4,00
Vertical pilares 2 6,82 13,64
2 4,42 8,84
SUMA A ORIGEN 39,28
39,28
m2 Malla anti-mosquitos ignifuga de fibra de vidrio
La malla anti-mosquitos fabricada en fibra de vidrio 100%. Ignifuga.
Color gris neutro. Trama de 1,6 x 1,8 mm. Espesor de 0,29 mm,
i/p.p. de solapes y accesorios de fijacion, totalmente instalado.
Rejas de ventilacién 5 1,00 0,80 4,00
SUMA A ORIGEN 4,00
4,00
m Pilar prefabricado, tipo “R” de 30x40 cm
Pilar prefabricado, tipo “R” de 30x40 cm. Totalmente instalado.
Pilares 8 6,34 50,72
SUMA A ORIGEN 50,72
50,72
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TICC0007

VIG

CORR

MDTII19033LIM

MENSULA

m?2 Reja de pletinas y redondos macizos

Reja formada por perfiles macizos de acero laminado en caliente,
bastidor con pletina de 40x5 mm., con dos pletinas de 40x5 mm. in-
termedias taladradas para paso de barrotes cada 12 cm. de redon-
do macizo de D=16 mm. soldados a tope, con garras para recibir
de 12 cm., elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibi-
do de albadileria).

Rejas de ventilacion 5 1,00 0,80

m Viga RNT armada de canto variable y 30x85

Viga RNT armada de canto variable y 30x85 cm de seccién maxi-
ma, autoportante y 8.40 m de longitud maxima con herrajes para
apoyo en pilares prefabricados tipo R. Hormigon HA-35/F/12/lla y
acero pasivo B-500-SD, incluso con ayuda de grda automovil para
montaje, aplomado y apeos necesarios, totalmente terminado.

m Viga CORREA TUBULAR pretensada de 25 cm de canto

Viga CORREA pretensada de 25 cm de canto para cubierta de cha-
pa sandwich, armado s/ célculo, autoportante y 6.15 m. de longitud
maxima, con cabezal en extremos para apoyo en viga VRR RUBIE-
RA, incluido transporte, incluso con ayuda de grda automovil para
montaje, aplomado y apeos necesarios, totalmente terminada. Hor-
migén HP-40/F/12/lla, acero de pretensar Y-1860-S7.

m Limahoya chapa prelacada

Limahoya de chapa de acero prelacada para la recepcion entre el
hastial norte y la cubierta del mismo color que ésta. Montada sobre
la cubierta y/o hormigon incluso p.p. de solapes, accesorios de fija-
cién, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de se-
guridad.

u Ménsula corta prefabricada en pilar prefabricado

Ménsula corta prefabricada en pilar prefabricado, para puente gria
de 2.0 Ton. incluso chapa para apoyo de vigas carrilera. Hormigdén
HA-35/F/12/lla y acero pasivo B-500-SD.

4,00
SUMA A ORIGEN 4,00
4,00
1 33,60 33,60
SUMA A ORIGEN 33,60
33,60
6 18,62 111,72
SUMA AORIGEN 111,72
111,72
1 18,62 18,62
SUMA A ORIGEN 18,62
18,62
8 1,00 8,00
SUMA A ORIGEN 8,00
8,00
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Z_TRAMEX

PATES

TIPG_208

VSOB

CARRET.2000

m2 Tramex colocado

Rejilla tramex de 30x30x30/4 incluso estructuras, marcos, barandi-
llas, sujecciones y anclajes tanto en pasarelas como en escaleras.
La rejilla tramex sera galvanizada y las estructuras, marcos y baran-
dillas pintadas con dos manos de imprimacion antioxidante epoxi
fosfatada. Unidad de obra totalmente colocada.

1 12,00 8,50 102,00
SUMA A ORIGEN 102,00
102,00
ud Pates de acceso a arqueta
Pates acero galvanizado 30x25 copmpletamente instalado
3 20,00 60,00
SUMA A ORIGEN 60,00
60,00
APARTADO 03.06.02 VALVULERIA
ud Puente gruade 5 Tny 7,5 mde luz
Puente Monoviga MANUAL de 5000 kg de capacidad de elevacién
y 7,5 m de Luz, 1Suministro y montaje de carril de rodadura en
12,4 metros de longitud de nave, siendo los vanos cada 6,1 metros,
a base de perfil IPE-270 con llanta de 40x30.
1 1,00 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
1,00
ud Valvula de Seguridad contra inundaciones DN2000
Valvula de mariposa de doble excentricidad de seguridad con-
tra-inundaciones DN 2000 PN16 con contrapeso y cierre por aumen-
to de velocidad con desenclavamiento hidraulico por sobreveloci-
dad, con rearme por cilindro 6leo hidraulico con sistema de detec-
cién por piloto diferencial calibrado o paleta a eleccén de la direc-
cién de obra.
1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
1,00
ud Carrete de desmontaje con bridas DN2000 1,6 MPa
Carrete de desmontaje con bridas en acero al carbono ST-37, viro-
las en acero inox. AISI 304, junta en EPDM vy tornilleria intermedia
en acero cincado 8.8. pintura epoxi con espesor minimo de 250 mi-
cras.
Caudalimetro 1 1,00
Valvula corte balsa 1 1,00
Filtro de limpieza/Val. sobrevelocidad 1 1,00
SUMA A ORIGEN 3,00
3,00

Pagina 64




PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL

BAJO CARRION (PALENCIA)

MEDICIONES
- L, Ne DIMENSIONES
Cadigo Descripcion Uds |Longitud Anchura Altura Subtotales TOTALES

(@) (b) (c) (d)

A10052

AFR

FILTROW

ud Carrete desmontaje fundicion, o 500 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundicién dictil con bridas, de 500 mm
de diametro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ria bicromatada, instalado.

Valvula desagle de fondo 1

ud Aforador

Aforador de vertedero en pared delgada, formado por lamina verte-
dero y regla calibrada de acero inoxidable, totalmente instalado y ca-
librado por técnico especialista

Desagues 1 1,00

ud Filtro Autolimpiante de malla

Filtro autolimipiante tipo malla con cuerpo en acero pintado, mate-
riales de la corona filtrante de acero inoxidable; Malla 2x2 mm; Cau-
dal maximo: 6500 I/s. Comprende: cuerpo del filtro, conjunto de lim-
pieza rotativo, mecanismo de actuacion, valvula de descarga y torni-
lleria. El sistema de control diferencial comprende valvulas aisladas
de 1/2", sensor de presion diferencial, transmisor electrénico de
4-20 mA e indicador de presién diferencial (para instalar en cuadro
de control). Incluye armario de maniobra para mando y control del fil-
tro con todos los elementos necesarios para realizar una operacion
automatica o actuar de forma manual, incluyendo una alarma de so-
brepresién en el filtro. Incluida valvula de mariposa PN16 embridada
de descarga y carrete de desmontaje PN16 embridado. Montaje y
puesta en marcha incluidos.

Salida 1 1,00

1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
1,00
1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
1,00
1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
1,00
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SONDA.P2 ud Sistema medida presion red, sonda hidrostatica 0-16 bar

Sensor de presion PN 16 atmosferas que nos da una medida anal6-
gica de la presion que hay en la red. La medida analdgica debera
ser una senal de 4 a 20 mA a 2 hilos y debera tener una precisién
de por lo menos el 1%.

Fisicamente el transductor debe tener un grado de proteccién
IP-67. La caja y materiales en contacto con el medio seran de ace-
ro inoxidable conectandose al proceso por una rosca de 1/2 “ G o
1/4“G.

Las temperaturas admisibles del medio deben ser de 40 °C a +90
°C y de almacenamiento seran 40 °C a +90°C. Acero AlSI 316L tipo
Danfoss MBS 4010 o similar.

El rango del transductor debera ser mayor que la mayor medida de
presién que se quiera leer, siendo ésta de 10 bares como minimo.
El sensor sera del tipo ceramico. Las presiones de entradas a los hi-
drantes se facilitaran en su momento por la direccion de obra.

La alimentacion debera ser en tension continua a 12 V. La cone-
xién al sensor se hara estanca, con un grado de proteccién igual o
superior al propio sensor, mediante un cable de 2 x 0,5 mm, acaba-
do en el otro extremo con un conector macho M12 roscado de 4 po-
los. Este conector ha de tener un grado de proteccién minima IP67.
El cable tendra una longitud minima de 2,5 metros y, en todo caso,
una longitud suficiente para permitir su instalacion como se indica
en el del pliego de prescripciones técnicas. No se admitiran cables
con empalmes ni de longitud inferior.

El transductor tendra proteccion contra inversiéon de polaridad, con-
tra sobretensiones y contra cortocircuitos. Igualmente debera estar
protegido contra las heladas extremas que se registren en el empla-
zamiento de la obra.

El transductor de presién se instalara aguas arriba de la llave de pa-
so al hidrante y debera instalarse sobre un filtro de toma autolimpian-
te. Instalado, conexionado y verificado. Incluido ampliacion de tarje-
ta mediante 1 entrada analégica, 4-20 mA y p.p. de configuracién
del nodo de riego y del Centro de Control para visualizacién, registro
y configuracion de alarmas.

Control altura balsa 2 2,00
SUMA A ORIGEN 2,00

2,00

VAL M2000 ud Valvula mariposa biexcéntrica, g 2.000 mm, 1,6 MPa
embridadas, motorizada, instalada

Vélvula de mariposa de diametro de 2.000 mm motorizada, presién
de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundicion ductil GGG-40 o supe-
rior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundicién duc-
til GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mini-
mo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornilleria, instalada.

Derivacion balsa 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00

TiP15011l ud Valvula mariposa @ 150 mm, 1,6 MPa, instalada

Valvula de mariposa de diametro 150 mm, presion de trabajo hasta
1,6 MPa, con cuerpo de fundicion ductil GGG-40, con bridas, con
desmultiplicador y volante, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable AISI 431 sobre junta de EPDM vulcanizada
al cuerpo, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de
250 micras, pasador conico y ejes de acero inoxidable AlISI 431,
con p.p. de juntas y tornilleria. Instalada.
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A10062

Z-CAUDA

TVABYPASS
150C

TVABYPASS
250C

A03004

ud Valvula mariposa, g 500 mm, 1,6 MPa embridadas,
instalada

Valvula de mariposa de diametro 500 mm, presion de trabajo hasta
1,6 MPa, con cuerpo de fundicion ductil GGG-40, embridada, con
desmultiplicador, y accionamiento eléctrico, eje de acero inoxida-
ble, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vul-
canizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor minimo de
150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornilleria, instalada.

Desaguie de fondo 1

ud Caudalimetro electromagnético bridado. DN2000. Instalado

Suministro e instalacién de caudalimetro electromagnético bridado
para la medicién de caudal. DN2000. Instalado.

BALSA 1

ud By pass para valvula de mariposa DN > 1000 mm

By pass para valvula de mariposa DN > 1000 mm, en caldereria me-
diante carrete DN 150mm, véalvula de compuerta enterrada 150mm
y carrete de desmontaje 150mm. Incluyendo materiales a pie de
obra, montaje y colocacion.

ud By pass para valvula de sobrevelocidad

By pass para véalvula de sobrevelocidad, en caldereria mediante ca-
rrete DN 250mm, valvula de compuerta embridada con actuador
eléctrico Todo/Nada, 3*400V 50Hz, 2 finales de carrera, 2 limitado-
res de par, indicador mecanico de posiciéon y volantey carrete de
desmontaje 250mm. Incluyendo materiales a pie de obra, montaje
y colocacién.

Valv. Sobrevelocidad 1

2 2,00
SUMA A ORIGEN 2,00
2,00
1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
1,00
1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
1,00
1 1,000
1,00
1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
1,00

kg Pieza especial caldereria chapa acero, o> 900 mm,
colocada

Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi 0 similar, con espesor minimo de 200 micras, para diametro ma-
yor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni exten-
dido de tierras.

Caldereria 2m16mm 1 20,00
Abocinamiento 1 3,00

784,00 15.680,00
860,00 2.580,00

SUMA A ORIGEN 18.260,00
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I0APP

CANSH2

TI0613ca

MDTI19TA020

m? Anclaje de piezas especiales en tuberia

Anclaje de piezas especiales colocadas en la red de tuberias, ya se-
an tes, cruces, codos, tes de ventosa o de hidrantes y en sujeccion
de vélvulas. Se incluye hormigdén HA-25, acero B-500 SD, encofra-
do y desencofrado correspondiente, el pequeio material y medios
auxiliares necesarios.

SEGUN MEDICIONES AUXILIARES
Valvulas tuberia de abastecimiento 2 127,260

18.260,00

254,520

APARTADO 03.06.03 URBANIZACION

ud Cancela de doble hoja de 5 x 2,00 m formada por barrotes
metal

Cancela de doble hoja de 5 x 2,00 m formada por barrotes metali-
cos, incluyendo elementos de fijacién y cierre. totalmente colocada,
con candado.

Vallado Balsa 1
Vallado caseta de Valvulas 1
SUMA A ORIGEN

254,52

1,00
1,00
2,00

m?3 Construccion sub-base, mat.granular 2", 95% PM, e> 20
cm, D=20km

Construccion de sub-base de espesor mayor de 20 cm, con mate-
rial granular seleccionado de 2 pulgadas o "tout venant”, incluyen-
do mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad 6ptima y compac-
tacién de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proc-
tor Modificado, sin incluir el coste de la obtencion, clasificacién, car-
ga, transporte y descarga del material, con distancia del agua de
20 km.

Solera 1 524,00
a deducir arqueta de drenes -1 6,00
SUMA A ORIGEN

2,00

524,00
-6,00
518,00

m2 Pavimento continuo cuarzo gris

Pavimento monolitico de cuarzo en color gris natural, sobre solera
o forjado de hormigon en fresco, sin incluir estos, incluye replanteo
de solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormigén; regle-
ado y nivelado de solera; incorporacion de capa de rodadura me-
diante espolvoreo (rendimiento 5,0 kg/m2.); fratasado mecanico, ali-
sado y pulimentado; curado del hormigén con el liquido incoloro
(rendimiento 0,15 kg/m2.); p.p. aserrado de juntas de retraccion
con disco de diamante y sellado con la masilla elastica,
s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.

Solera interior 1 12,00 8,40
SUMA A ORIGEN

518,00

100,80
100,80

100,80
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TII19083

TIA01020

TIA01008A

PVCCORR160M

D03DA002

m2 Solera de hormigén armado HA-25 15 cm y mallazo
150x150x6

Solera de hormigdén de 15 cm de espesor, realizada con hormigén
HA-25, de tamano maximo del arido de 40 mm, incluso vertido, ar-
mado con mallazo 15x15x6, parte proporcional de juntas, aserrado
de las mismas y fratasado.

Solera exterior 1 24,72 16,70 412,82
1 4,93 20,54 101,26
0,5 5,02 4,28 10,74
Solera Interior -1 8,56 15,42 -132,00
SUMA A ORIGEN 392,82
392,82
m? Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno franco. Agot.
Excavacién mecéanica de zanjas para tuberias, con retroexcavado-
ra, en terreno franco, medido sobre perfil. Incluido agotamiento.
Tuberia de 160 2 13,00 0,40 0,60 6,24
Arquetas 4 1,00 1,00 0,50 2,00
1 2,00 1,00 1,00 2,00
SUMA A ORIGEN 10,24
10,24
m?3 Relleno, compactado mecanico zanjas, material granular
(arena).
Relleno y compactado con medios mecanicos de zanjas con mate-
rial granular (arena), procedente de préstamos o de las propias ex-
cavaciones, transportado desde una distancia maxima de 3 km, me-
dido en su perfil natural.
Construccién de cama de tuberias con el material adecuado, con
un grado de compactacion superior al 90% del Ensayo Préctor Nor-
mal, con una distancia de transporte maxima de 3 km, medido en
su perfil natural.
Tuberia de 160 2 13,00 0,40 0,30 3,12
SUMA A ORIGEN 3,12
3,12
m  Tuberia corr.dobl.pared saneam. PVC g 160 mm, rig.8
kN/m2, coloc
Tuberia corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 160
mm de didametro nominal y 8 kN/m2 de rigidez, unién con junta elasti-
ca, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacién y prue-
ba.
3 13,00 39,00
SUMA A ORIGEN 39,00
39,00
ud Arqueta registro 38x38x50 cm.
Arqueta registro 38x38x50 cm. Colocada.
Arqueta pie bajante 4 4,00
SUMA A ORIGEN 4,00
4,00
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TICB_006

MDTIVAG030MOD

DESBROCE

TIA01012M

m Bajante PVC pluviales 90 mm

Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 90 mm. de didme-
tro, con sistema de unién machihembrada y encolada, colocada
con abrazaderas metalicas, instalada, incluso con p.p. de piezas es-
peciales de PVC, funcionando. Segun CTE-HS-5.

2 7,00 14,00
2 8,00 16,00
SUMA A ORIGEN 30,00

m Cerramiento de malla tipo cinegética h=2,00 m.

Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla tipo cinegética gal-
vanizada en caliente recubierta de PE en color verde y postes de tu-
bo de acero galvanizado por inmersién recubiertos de PE en color
verde de 48 mm. de diametro, p.p. de postes (cada 5 pafos) de es-
quina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios,
montada i/replanteo y recibido de postes con hormigon
HM-20/P/20/l de central. Triple alambre de espinos y con alambre
trenzada (no grapada). Se instalaran gateras de 40 x 40 cm para la
salida de pequerios animales cada 75 m. Totalmente instalada y ten-
sada.

Perimetro balsa 1 2.000,00 2.000,00
SUMA A ORIGEN 2.000,00

30,00

APARTADO 03.06.04 DESAGUES

m? Desbroce, limpieza y reposicion 10 cm tierra vegetal

Desbroce y despeje de la vegetacion herbacea y 10 cm de tierra ve-
getal con acopio en dos cordones de tierras separados del resto de
excavacion en el ancho de ocupacién con tractor orugas de poten-
cia igual o inferior a 240 CV y posterior reposicion a su ubicacién ori-
ginal.

Desaglie 1 60,00 5,00 0,10 30,00
SUMA A ORIGEN 30,00

2.000,00

m?3 Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno franco. Agot.

Excavacién de zanja para tuberias realizada con medios mecani-
cos y nivelacién laser, en terreno franco, medido sobre perfil natu-
ral con apilamiento de tierras a los bordes y su desplazamiento pos-
terior a mas de 2 metros del borde o cargado en camién para su
transporte a vertedero. Incluye perfilado de fondo y laterales y rastri-
llado. Incluso entibado y agotamiento del agua de la zanja.

Desaglie 1 205,00 10,00 2.050,00
SUMA A ORIGEN 2.050,00

30,00

2.050,00

Pagina 70




PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

MEDICIONES

Cadigo

Ne DIMENSIONES

Descripcién Uds [Longitud Anchura Altura

(@) (b) (c) (d)

Subtotales TOTALES

PEADCORR630M

A06058

A06051

A01012ba

A01011ba

m Tuberia corrugado PEAD g 630 mm, rig.8 kN/m2, coloc

Tuberia de PEAD corrugado doble pared DN 630 mm vy rigidez SN
8 KN/m2 con unién por junta de goma, incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocacién, pp de piezas especiales y agotamien-
to del agua de la zanja. No incluye la excavacién de la zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama,
ni el material seleccionado, ni su compactaciéon y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun las necesida-
des del proyecto.

Desagle 1 100,00
SUMA A ORIGEN

100,00
100,00

m Tuberia PVC orientado, @ 500 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada
Tuberia de PVC orientado de 500 mm de diametro y 1,25 MPa de
presién de servicio y unién por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavacién de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

DesagUe filtro 1 30,00
Desague fondo 1 35,00
SUMA A ORIGEN

100,00

30,00
35,00
65,00

m Tuberia PVC orientado, @ 200 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tuberia de PVC orientado de 200 mm de diametro y 1,25 MPa de
presién de servicio y unién por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavacién de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

Daseglie caudalimetro 1 40,00
SUMA A ORIGEN

65,00

40,00
40,00

m? Construccion cama tuberias con gravilla A 5/2, 6/3, 10/5
mm, D= 30 km

Construccion de cama de tuberias con gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm,
compactada y con una distancia de transporte D= 30 km.

Cama 1 60,00 0,15
SUMA A ORIGEN

40,00

9,00
9,00

m? Relleno zanjas con gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm, D= 30 km

Relleno de zanjas con gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm procedente de
cantera, y con una distancia de transporte de 30 km.

Relleno 1 60,00 0,47
SUMA A ORIGEN

9,00

28,20
28,20

28,20
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A01007 m3 Relleno mecanico de zanjas
Relleno de zanjas con medios mecanicos, sin incluir compactacion.

1 1.124,60 1.124,60
SUMA A ORIGEN 1.124,60

1.124,60

DES_PLA1 ud Arqueta desague

Instalacién de desaglie con salida a arqueta para alivio de agua en
régimen laminar, consistente en la colocacién de la arqueta prefabri-
cada normalizada de 1,00 x 1,00 x 1,00 m en la véalvula de desagle
incluyendo tapa galvanizada, rejilla con mosquitera, pintado y canda-
do. Instalaciéon de arqueta para régimen laminar en puntos donde
no haya cauce natural, construida en prefabricados de hormigén de
diametro 0.8/0.6, impermeabilizadas con lamina de PE para evitar la
filtracién/infiltracion de agua, incluso tapa metdlica de 0.6m de dia-
metro. Recepcion de caudales de alivio con un encachado de pie-
dra de gavion de 1,05 x 1,00 x 0,10 m en paramento horizontal a mo-
do de solera. Incluye el hilado de las piedras con mortero. Termina-
da segun planos.

Desagle 1 4,00 4,00
SUMA A ORIGEN 4,00

4,00

SUBCAPITULO 03.05 ELECTRICIDAD
APARTADO 03.05.01 INSTALACION PANELES SOLARES

PANELS ud Panel fotovoltaico 440W

Médulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, poten-
cia maxima (Wp) 440 W, tensién a maxima potencia (Vmp) 41,2 V,
intensidad a maxima potencia (Imp) 10,68 A, tensiéon en circuito
abierto (Voc) 49,77 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 11,49 A, volta-
je maximo del sistema 1.500V, eficiencia 19,99%, 144 medias célu-
las de 166x83 mm con 9 busbar, vidrio exterior templado de 3,2 mm
de espesor, marco de aluminio anodizado, temperatura de trabajo
-40°C hasta 85°C, dimensiones 2.108 x 1.048 x 40 mm, resistencia
a la carga de viento y nieve 2.400 Pa, resistencia a la carga de la nie-
ve probada 5.400 Kpa, peso 25,5 kg, caja de conexiones con 3 dio-
dos IP68, cables y conectores, tipo C1 IP68. Totalmente instalado.

20 1,00 20,00
SUMA A ORIGEN 20,00

20,00

INVERMONO ud Inversor monofasico 10KVA
Suministro e instalacion de inversor monofasico de tension nomi-
nal 24V, potencia maxima a 25°C de 3000VA (2200W), potencia pi-
co: 6000W, eficacia maxima 96%, voltaje salida 230 Vac, frecuen-
cia salida 50Hz, tipo de onda senoidal pura, medidas: 470 x 350 x
280 mm, clase de proteccion: IP2, tipo Victron Phoenix 24/3000 o
equivalente. Totalmente instalado.

1 1,00 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00

1,00
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REGUMPPT

BATERESTA

ESTRCOPLA

02.02.06.17

ud Regulador de carga MPPT 150/85A o equivalente

Suministro e instalacion de regulador de carga Victron MPPT
150/85 o equivalente. Tension de entrada maxima 150 Vcc. Intensi-
dad de carga maxima 85Amp. Medidas: 185x250x95 mm. Clase de
proteccion: IP22. Totalmente instalado.

ud Bateria estacionaria OPZs 2V

Suministro e instalacion de bateria estacionaria OPZs fabricada se-
gun norma DIN 40736, EN60896, EN 61427 y IEC 896-1, bateria tu-
bular de plomo abierto, material exterior de plastico, resistente al im-
pacto, translucido, lo que facilita la supervision del nivel de electroli-
to, separadores en material microporoso, conectores entre termina-
les aislados, 213 Ah C 10 - 200Ah C 100; 3.000ciclos de descarga,
para formacion de sistema a 24 V, tipo Hoppecke 4 OPZS 200 o
equivalente. Totalmente instalada.

ud Estructura coplanar 8 médulos

Sistema estructural triangular plegable de aluminio tipo RENUSOL
MS+ o similar formado por 16 carriles cortos para fijacién en chapa
MS+P, tornillos autotaladrantes,10 fijaciones de paneles solares in-
termedios y 8 finales. Totalmente montada.

m Fibra dptica con pantalla antiroedores

Fibra o6ptica tipo IE-SW-EL05-5TX con pantalla antiroedores bajo tu-
bo PE D=50 mm verde, UNE EN 50.086-2-4. Instalada en zanja o
superficie. No incluye apertura de zanjas. Incluso pp de conectores
y elementos accesorios. Instalada.

En balsa 1 150,00

1 1,00 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
1,00
2 2,00
SUMA A ORIGEN 2,00
2,00
1 1,00 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
1,00
150,00
SUMA A ORIGEN 150,00
150,00
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600X800X250

AUS.63

TETO

APARTADO 03.05.02 BAJA TENSION CASETA CONTROL
SUBAPARTADO 03.05.02.01 CUADRO B.T. EN CASETA

ud Cuadro de chapa 600x800x250

Cuadro formado por un armario de chapa, de dimensiones aproxima-
das 600x800x250 mm. Constara de una puerta y se colocaran los
elementos de maniobra siguientes:
-Switch Scalance X108 8X10/100 Mb/s puertos RJ-45
- conjuntos formados por dos IM 153-2 para redundancia y un moédu-
lo de bus IM 153/IM 153, cada uno, montados sobre un bastidor nor-
malizado para médulos de bus activos

1 tarjeta de 32 entradas digitales cada una, incluyendo modulo de
bus activo para cada una y conector frontal de 40 polos, siendo una
de ellas dedicada a posibles ampliaciones de control.

1tarjeta de 8 entradas analdgicas, cada una, incluyendo médulo de
bus activo para cada una y conector frontal de 20 polos; siendo tres
de ellas dedicadas a posibles ampliaciones de control.

1 tarjeta de 4 salidas analdgicas, incluyendo médulo de bus activo
y conector frontal de 20 polos.
- 4 tarjetas de 32 entradas digitales cada una, incluyendo médulo de
bus activo para cada una y conector frontal de 40 polos, siendo una
de ellas dedicada a posibles ampliaciones de control.
- 3 tarjetas de 32 salidas digitales, cada una, incluyendo médulo de
bus activo para cada una y conector frontal de 40 polos
- 4 tarjetas de 8 entradas analdgicas, cada una, incluyendo médulo
de bus activo para cada una y conector frontal de 20 polos; siendo
tres de ellas dedicadas a posibles ampliaciones de control.
- 2 tarjeta de 4 salidas analdgicas, incluyendo médulo de bus activo
y conector frontal de 20 polos
‘Fuente de alimentacién de las expansiones.
1 modulo de diagnéstico Sitopselect de 4X10 A.
‘IM 151-1 para ET 200S con interface Profibus DP
-1 médulo completo con interface serie protocolo Modbus.
-1 convertidor fibra 6ptica ethernet IE-SW-EL05-5T
El cuadro de control sera alimentado mediante una salida, protegida
contra sobreintensidades mediante un interruptor automéatico de Il po-
los 16 A de intensidad nominal y proteccién contra contactos indirec-
tos mediante un interruptor diferencial Il polos 25 A de intensidad no-
minal y 30 mA de corriente de defecto, clase A, contra corrientes de
defecto continuas y continuas pulsantes. Tanto la proteccion magne-
totérmica como la diferencial, dispondran de contactos auxiliares de
sefalizacién que se llevaran a una entrada digital del autémata para
indicar posibles anomalias. Instalado y probado

ud Valvula flotador

Vaélvula de Flotador con microtubo conectado a sensor de acciona-
miento en estacion de bombeo.

1 1,00 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
1,00
3 1,00 3,00
SUMA A ORIGEN 3,00
3,00

ud Ordenador/impresora/sobremesa

Ordenador sobremesa Intel core i7 o similar, 4 MG DDR 800, 320
Gb HD, Tarjeta grafica 2 MG , Monitor 27" plano TFT color, tarjeta
10/100 BaseT Ethernet e impresora inyeccion tinta color, Windows
W7, totalmente colocado e instalado.
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(a) (b) (c) (d)
1 1,00 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
1,00
SUBAPARTADO 03.05.02.02 MATERIAL EN CAMPO
GRUPOBKVA ud Grupo electréogeno 6,1 KVA
Grupo electrogeno 6,1 KVA, 400 V, abierto, con cuadro de control
automatizado, totalmente colocado e instalado.
1,00 1,00
1,00
BFINAL ud Final carrera puerta
Final carrera para colocacion en puerta de acceso a caseta, total-
mente colocado e instalado.
1,00 1,00
1,00
SUBAPARTADO 03.05.02.03 CONDUCTORES, BANDEJAS Y TUBOS
EBT BVIR.3010 m Bandeja metalica de rejilla de 60x60 galvanizado en
caliente
Bandeja metdlica de rejilla de 75x60 galvanizada en caliente , con
tapa, incluso soportes reforzados y fijaciones, con proteccion superfi-
cial, o inoxidable AISI 304 o 316L con borde de seguridad para so-
porte y conduccion de cables. Compuesta de varillas electrosolda-
das en malla que proporcionan una gran resistencia y elasticidad. Fa-
bricada segin normativa internacional IEC 61537. Material Auxiliar,
montaje y conexionado. Parte proporcional de pequefio material y me-
dios auxiliares.
1 25,00 25,00
SUMA A ORIGEN 25,00
25,00
EI7MLMITO m Tubo PVC flexible M-20 libre de halégenos
Canalizacién realizada con tubo PVC flexible M-20 libre de halége-
nos a puntos de tv, datos, camaras, altavoces, etc sin incluir cablea-
dos y cajas.
1 25,00 25,00
SUMA A ORIGEN 25,00
25,00
EA7MLMITI m Tubo PVC flexible M-25 libre de halégenos
Canalizacién realizada con tubo PVC flexible M-25 libre de hal6ge-
nos a puntos de tv, datos, camaras, altavoces, etc sin incluir cablea-
dos y cajas.
1 25,00 25,00
SUMA A ORIGEN 25,00
25,00

05.02.04.05.1

m CONDUCTOR RED F/UTP - CAT 6

Suministro e instalacién de conductor de bus F/U TO categoria 6,
tendido sobre bandeja o tubo protector, incluso terminales de cone-
xién ,sefalizacién de los mismos y conexionado. Clasificacion C
PR segun EN 50575. Totalmente instalado.
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2 25,00 50,00
SUMA A ORIGEN 50,00
50,00
PC_69 ud Switch 8 puertos
Switch 8 puertos, conexionado, instalado y probado.
1 1,00 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
1,00
PC.T1 ud Conversor fibra/cobre ETHERNET
Conversor fibra/cobre ETHERNET, conexionado e instalado.
2 1,00 2,00
SUMA A ORIGEN 2,00
2,00
SUBAPARTADO 03.05.02.04 SISTEMA DE PROTECCION
BTIERRAS ud Toma de tierra B.T.n
Toma de tierra de baja tensién formada por una caja de secciona-
miento CST-50 cable de cobre desnudo de 1x50 mm2 y nimero de
picas necesario, hasta conseguir una resistencia menos de 10 oh-
mios. Totalmente instalada y comprobada.
1 1,00 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
1,00
EXTCO25 ud Extintor con trompa CO2 5 KG
Extintor de anhidrido carbénico, CO2, con carga de 6kg, con una efi-
cacia 34B, para un alcance de 1-3 m, Totalmente instalado segun
NCPI-96.
1 1,00 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
1,00
EXTC0210 ud Extintor con trompa 10 KG CO2
Extintor de anhidrido carb6nico, CO2, con carga de 10kg, con una
eficacia 34B, altura 1330 mm y d=140mm, para un alcance de 1-3
m, incluso carro de transporte. Totalmente instalado segin NC-
PI-96.
1 1,00 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
1,00
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(@) (b) (c)

(d)

LEDEXT100

LF418IMPAL

PULSADOR

INTERRP

ud Proyector Exterior 100 W LED

Proyector para Alumbrado Exterior segin plano modelo AIRE S5
de la marca ATP o similar con encendido de luminaria con tecnolo-
gia LED 100 W con equipo electronico de corriente constante, pro-
gramable y con posibilidad de conexion de un sistema de gestion re-
mota para el control del alumbrado. Tensién de alimentacién 220 -
240 V 50 - 60 Hz Clase Il IP66 IK10. Fabricado en polimeros técni-
cos reforzados sometidos a 3000 horas en camara de rayos U.V.
(UNE-EN ISO 4892-3:2016) sin presentar alteracion de color. Difu-
sor, Termo-polimero transparente tropicalizado de alto impacto T5
estabilizado contra rayos ultravioletas (U.V). Proteccion contra sobre-
tensiones de hasta 10 kV. Proteccion térmica. Todos los equipos
son programables e incorporan las siguientes funcionalidades: Regu-
lacién dinamica segun duracion de la noche y perfil horario programa-
do (hasta 6 niveles diferentes). Interfaz DALI para la conexion de sen-
sores o sistemas de gestién remota del alumbrado. Regulacién con li-
nea de mando. Regulacién en cabecera. Mantenimiento del flujo lumi-
noso (CLO). Control de temperatura en el modulo LED. Indicador de
fin de vida del m6dulo LED. Montaje y conexionado. Parte proporcio-
nal de pequefio material y medios auxiliares.

SUBAPARTADO 03.05.02.05 INSTALACION DE ALUMBRADO, TOMAS Y CAMARAS

ud Luminaria Led empotrar 33 W

Luminaria LED montaje empotrada en Salas de Control y despacho
modelo CLD CELL de la marca DISANO o similar equipado con lam-
para de 33 W. Material Auxiliar, montaje y conexionado. Parte pro-
porcional de pequefio material y medios auxiliares.

ud Punto pulsador gris estanco IP-55

Punto pulsador sencillo, realizado con tubo PVC rigido de M 16/gp5
y conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 3G1,5 mm?, (activo, neutro y pro-
teccion), incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, pulsador estanco grado y proteccion IP-55, totalmente
montado e instalado.

ud Punto interruptor/commutador empotrado pared

Interruptor para empotrar en pared segun EN 60669, con indica-
dor luminoso, marco embellecedor, caja de mecanismos, color a ele-
gir. Totalmente colocado y conexionado.

2 1,00 2,00
SUMA A ORIGEN 2,00
2,00
2 1,00 2,00
SUMA A ORIGEN 2,00
2,00
4 1,00 4,00
SUMA A ORIGEN 4,00
4,00
1 1,00 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
1,00
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EBT.CTCIS.01

EBT.TCS1016

EBT.TSPVC.32

CAM

123015

ud Puesto de Trabajo Sala de Control

Puesto de Trabajo empotrado de la marca CIMABOX o similar equi-
pado con 2 T.F Usoa Varios blancos, 2 T.F. Usos Varios en color
Rojo T.F Informatica mas 2 TF ARJ. Material Auxiliar montaje y co-
nexionado. Parte Proporcional de pequefio material y medios auxilia-
res.

ud Toma de corriente de superficie 10/16 a+TT

Toma de corriente de superficie 10/16 A+TT, totalmente montada, in-
cluido cableado.

m Tubo saliente PVC m-32 mm?

Mt. Tubo saliente PVC BL. M-32 mm?2 con abrazaderas y fijaciones.
Totalmente montado.

ud Control mediante camaras
Control mediante cdmaras conexionado, instalado y probado.

SUBCAPITULO 03.06 CERRAMIENTO

m Cerramiento malla simple torsion galvanizada 40, 1,8 mm
h=1,5m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de
5 cm de diametro y 1,75 m de altura, a 5 m de separacion, empotra-
dos y anclados mediante hormigén 20 cm en el terreno y guarneci-
dos con malla galvanizada simple torsion 40 mm de paso de malla
y didametro 1,8 mm, de 1,5 m de altura, incluso tensores cincados,
cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la
malla.

5 1,00 5,00
SUMA A ORIGEN 5,00
5,00
2 1,00 2,00
SUMA A ORIGEN 2,00
2,00
1 45,00 45,00
SUMA A ORIGEN 45,00
45,00
1 1,00 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
1,00
1 1.870,00 1.870,00
SUMA A ORIGEN 1.870,00
1.870,00
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TUB_HACC_2200-4

104006

A01002

A01012ba-II

A01011ba-ll

SUBCAPITULO 03.07 CONEXION TUBERIA ABASTECIMIENTO

m  Tuberia DN2200 4 Atm ARMADO y Junta Elastica Doble.
Colocada

Tuberia de hormigon ARMADO con camisa de chapa, de 2200 mm
de diametro interior, para una presion interior (MDP) de 4 Atms, nu-
cleo de hormigén con camisa cilindrica de chapa de acero S-235
JR, como minimo segun la norma UNE-EN-10025. No Incluye las
piezas especiales. Revestimiento exterior de hormigon postesado
segun la normativa UNE 36094 e Instruccién de hormigdn Estructu-
ral con armadura transversal y longitudinal. Unién de tubos con aca-
bado macho-hembra mediante doble junta elastica. Totalmente colo-
cada

1 96,35
SUMA A ORIGEN

96,35
96,35

m?2 Desbroce y limpieza espesor maximo 10 cm, a> 3 m, D<=
20m

Desbroce y despeje de la vegetacion herbacea, con un espesor ma-
ximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la ca-
pa vegetal hasta fuera del area de ocupacién de la obra, a una dis-
tancia maxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en cami-
nos con ancho superior a 3 m.

1 100,00 20,00

96,35

2.000,00

m? Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno franco-ligero

Excavacién mecanica en zanjas para tuberias hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.

1 100,00 25,00

2.000,00

2.500,00

SUMA A ORIGEN 2.500,00

m? Construccion cama tuberias con gravilla A 13/7, 20/10,
25/13 mm (p.o.), D= 30 km

Construccion de cama de tuberias con gravilla A 13/7, 20/10, 25/13
mm, compactada y con una distancia de transporte D= 30 km.

1 105,00 0,49
SUMA A ORIGEN

2.500,00

51,45
51,45

m? Relleno zanjas con gravilla A 13/7, 20/10, 25/13 mm (p.o.),
D= 30 km

Relleno de zanjas con gravilla A 13/7, 20/10, 25/13 mm procedente
de cantera, y con una distancia de transporte de 30 km.

1 105,00 0,85
SUMA A ORIGEN

51,45

89,25
89,25

89,25
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Aot019 m3 Relleno, compactado mecanico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecanicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.
1 105,00 4,81 505,05
SUMA A ORIGEN 505,05
505,05
Aot007 m3 Relleno mecanico de zanjas
Relleno de zanjas con medios mecanicos, sin incluir compactacion.
1 1.994,95 1.994,95
SUMA A ORIGEN 1.994,95
1.994,95
SUBCAPITULO 03.08 ALIVIADERO Y ARQUETAS
APARTADO 03.08.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
104006 m2 Desbroce y limpieza espesor maximo 10 cm, a> 3 m, D<=
20 m
Desbroce y despeje de la vegetacion herbacea, con un espesor ma-
ximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la ca-
pa vegetal hasta fuera del area de ocupacion de la obra, a una dis-
tancia maxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en cami-
nos con ancho superior a 3 m.
1 235,00 20,00 4.700,00
SUMA A ORIGEN 4.700,00
4.700,00
A01002 m3 Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno franco-ligero
Excavacién mecanica en zanjas para tuberias hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.
1 235,00 25,00 5.875,00
SUMA A ORIGEN 5.875,00
5.875,00
A01012 m3 Construccion cama tuberias con gravilla, D<= 20 km
Construccién de cama de tuberias con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte méaxima de 20 km.
1 235,00 5,00 0,20 235,00
SUMA A ORIGEN 235,00
235,00
A01011ba

m? Relleno zanjas con gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm, D= 30 km

Relleno de zanjas con gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm procedente de
cantera, y con una distancia de transporte de 30 km.

1 235,00 5,00 0,20 235,00
SUMA A ORIGEN 235,00
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(a) (b) (c) (d)
235,00
A01019 m3 Relleno, compactado mecanico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecanicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.
1 235,00 10,00 2.350,00
SUMA A ORIGEN 2.350,00
2.350,00
A01007 m3 Relleno mecanico de zanjas
Relleno de zanjas con medios mecanicos, sin incluir compactacion.
1 235,00 23,00 5.405,00
SUMA A ORIGEN 5.405,00
5.405,00
121009 m? Escollera roca, tamafo > 60 cm, D<= 20 km
Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte
de la piedra maxima de 20 km, colocada a maquina e incluida zan-
ja de anclaje.
2 20,00 0,80 1,50 48,00
SUMA A ORIGEN 48,00
48,00
APARTADO 03.08.02 ARQUETA ALIVIADERO
116033 m2 Encofrado y desencofrado metalico zapatas vigas riostras
y encepados
Encofrado y desencofrado metalico en zapatas, zanjas, vigas y en-
cepados de cimentacion, considerando 50 posturas incluyendo la
aplicacién de aditivo desencofrante, con auxilio de camién grda pa-
ra labores de montaje y desmontaje de encofrado.
ARQUETA FONDO 2 5,30 0,30 3,18
2 6,90 0,30 4,14
SUMA A ORIGEN 7,32
7,32
116004 m?2 Encofrado y desencofrado muros, 1,5 <h <=3 m
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camién grua para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevacion para trabajos en altura (mayor a 2 m).
ARQUETA FONDO 4 6,30 3,00 75,60
4 4,90 3,00 58,80
SUMA A ORIGEN 134,40
134,40
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116005

115003

114008

114014

B07011

m?2 Encofrado y desencofrado muros, h >3 m

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altu-
ra, considerando 40 posturas, con auxilio de camién grua para labo-
res de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios
auxiliares de elevacion para trabajos en altura (mayor a 2 m).

ARQUETA FONDO 4 6,30 1,00
4 4,90 1,00
SUMA A ORIGEN

25,20
19,60
44,80

kg Acero corrugado, g 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diametro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en

obra.
ARQUETA FONDO

s.m.a. Anejo 16 2.919

44,80

2.919,00

SUMA A ORIGEN 2.919,00

m3 Hormigén HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigdn en masa HM-20 (20 N/mm?2 de resistencia caracteristica)
con arido de 40 o 20 mm de tamafo maximo, elaborado en planta,
a una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camiéon hormigonera procedente de la
planta.

ARQUETA FONDO 1 5,30 6,90 0,10
SUMA A ORIGEN

2.919,00

3,66
3,66

m? Hormigon HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20
km

Hormigdn para armar HA-30 (30 N/mm?2 de resistencia caracteristi-

ca) con arido de 40 o0 20 mm de tamafio maximo, elaborado en plan-

ta, a una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en

obra, exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la

planta.

ARQUETA FONDO
s.m.a. Anejo 16 53,17

SUMA A ORIGEN

3,66

53,17
53,17

m Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de
hormigonado

Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigona-
do. Medida en su verdadera magnitud.

ARQUETA FONDO
Muros 4 4,000

SUMA A ORIGEN

53,17

16,000
16,000

16,00
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Cadigo Descripcion Uds |Longitud Anchura Altura Subtotales TOTALES

(@) (b) (c) (d)

B07012

116033

116004

116005

B01005

m Corddn masilla de bentonita entre fondo y alzado,
colocado

Cordén masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medi-
da en su verdadera magnitud.

ARQUETA FONDO

Losa 2 4,500 9,000
2 6,500 13,000
SUMA A ORIGEN 22,000
22,00
APARTADO 03.08.03 ARQUETA DESCARGA 1
m2 Encofrado y desencofrado metalico zapatas vigas riostras
y encepados
Encofrado y desencofrado metalico en zapatas, zanjas, vigas y en-
cepados de cimentacion, considerando 50 posturas incluyendo la
aplicacién de aditivo desencofrante, con auxilio de camién grda pa-
ra labores de montaje y desmontaje de encofrado.
ARQUETA CONTROL 2 5,90 0,50 5,90
2 6,40 0,50 6,40
SUMA A ORIGEN 12,30
12,30
m2 Encofrado y desencofrado muros, 1,5 <h <=3 m
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camién grua para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevacion para trabajos en altura (mayor a 2 m).
ARQUETA CONTROL 4 6,00 3,00 72,00
4 4,50 3,00 54,00
SUMA A ORIGEN 126,00
126,00
m?2 Encofrado y desencofrado muros, h >3 m
Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altu-
ra, considerando 40 posturas, con auxilio de camién grua para labo-
res de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios
auxiliares de elevacion para trabajos en altura (mayor a 2 m).
ARQUETA CONTROL 4 6,00 1,00 24,00
4 4,50 1,00 18,00
SUMA A ORIGEN 42,00
42,00
m2 Apeo de estructura con elementos metalicos
Apeo de estructura, hasta una altura méxima de 6 m, mediante so-
pandas, puntales y durmientes metalicos, con trabajos previos de
limpieza para apoyos. Medido en superficie apuntalada.
ARQUETA CONTROL 1 5,00 4,50 22,50
SUMA A ORIGEN 22,50
22,50

Pagina 83




PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

MEDICIONES
- L, Ne DIMENSIONES
Cadigo Descripcion Uds |Longitud Anchura Altura Subtotales TOTALES

(@) (b) (c) (d)

B01037

115003

114008

114014

B07011

m2 Chapa colaborante de 1,0 mm

Chapa perfilada colaborante en acero galvanizado de 1,0 mm de es-
pesor, altura de greca entre 60 y 70 mm, ancho util de entre 800 y
880 mm, para la construccién forjados mixtos. Incluso p.p de acceso-
rios, mano de obra. Totalmente instalado y terminado.

ARQUETA CONTROL 1 5,50 5,00 27,50
SUMA A ORIGEN 27,50
27,50
kg Acero corrugado, @ 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diametro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.
ARQUETA CONTROL
s.m.a. Anejo 16 3.414 3.414,00
SUMA A ORIGEN 3.414,00
3.414,00
m3 Hormigén HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km
Hormigdn en masa HM-20 (20 N/mm?2 de resistencia caracteristica)
con arido de 40 o 20 mm de tamafo maximo, elaborado en planta,
a una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camiéon hormigonera procedente de la
planta.
ARQUETA CONTROL 1 5,90 6,40 0,10 3,78
SUMA A ORIGEN 3,78
3,78
m? Hormigon HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20
km
Hormigdn para armar HA-30 (30 N/mm?2 de resistencia caracteristi-
ca) con arido de 40 o0 20 mm de tamafio maximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la
planta.
ARQUETA CONTROL
s.m.a. Anejo 16 69,64 69,64
SUMA A ORIGEN 69,64
69,64
m Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de
hormigonado
Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigona-
do. Medida en su verdadera magnitud.
ARQUETA CONTROL
Muros 4 4,000 16,000
SUMA A ORIGEN 16,000
16,00
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Cadigo Descripcion Uds |Longitud Anchura Altura Subtotales TOTALES

(@) (b) (c) (d)

B07012

116033

116004

116005

B01005

m Corddn masilla de bentonita entre fondo y alzado,
colocado

Cordén masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medi-
da en su verdadera magnitud.

ARQUETA CONTROL
Losa 2 5,500 11,000
2 5,000 10,000
SUMA A ORIGEN 21,000
21,00
APARTADO 03.08.04 ARQUETA DESCARGA 2
m2 Encofrado y desencofrado metalico zapatas vigas riostras
y encepados
Encofrado y desencofrado metalico en zapatas, zanjas, vigas y en-
cepados de cimentacion, considerando 50 posturas incluyendo la
aplicacién de aditivo desencofrante, con auxilio de camién grda pa-
ra labores de montaje y desmontaje de encofrado.
ARQUETA CONTROL 2 5,90 0,50 5,90
2 6,40 0,50 6,40
SUMA A ORIGEN 12,30
12,30
m2 Encofrado y desencofrado muros, 1,5 <h <=3 m
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camién grua para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevacion para trabajos en altura (mayor a 2 m).
ARQUETA CONTROL 4 6,00 3,00 72,00
4 4,50 3,00 54,00
SUMA A ORIGEN 126,00
126,00
m?2 Encofrado y desencofrado muros, h >3 m
Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altu-
ra, considerando 40 posturas, con auxilio de camién grua para labo-
res de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios
auxiliares de elevacion para trabajos en altura (mayor a 2 m).
ARQUETA CONTROL 4 6,00 1,00 24,00
4 4,50 1,00 18,00
SUMA A ORIGEN 42,00
42,00
m2 Apeo de estructura con elementos metalicos
Apeo de estructura, hasta una altura méxima de 6 m, mediante so-
pandas, puntales y durmientes metalicos, con trabajos previos de
limpieza para apoyos. Medido en superficie apuntalada.
ARQUETA CONTROL 1 5,00 4,50 22,50
SUMA A ORIGEN 22,50
22,50
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- L, Ne DIMENSIONES
Cadigo Descripcion Uds |Longitud Anchura Altura Subtotales TOTALES

(@) (b) (c) (d)

B01037

115003

114008

114014

B07011

m2 Chapa colaborante de 1,0 mm

Chapa perfilada colaborante en acero galvanizado de 1,0 mm de es-
pesor, altura de greca entre 60 y 70 mm, ancho util de entre 800 y
880 mm, para la construccién forjados mixtos. Incluso p.p de acceso-
rios, mano de obra. Totalmente instalado y terminado.

ARQUETA CONTROL 1 5,50 5,00 27,50
SUMA A ORIGEN 27,50
27,50
kg Acero corrugado, @ 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diametro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.
ARQUETA CONTROL
s.m.a. Anejo 16 3.414 3.414,00
SUMA A ORIGEN 3.414,00
3.414,00
m3 Hormigén HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km
Hormigdn en masa HM-20 (20 N/mm?2 de resistencia caracteristica)
con arido de 40 o 20 mm de tamafo maximo, elaborado en planta,
a una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camiéon hormigonera procedente de la
planta.
ARQUETA CONTROL 1 5,90 6,40 0,10 3,78
SUMA A ORIGEN 3,78
3,78
m? Hormigon HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20
km
Hormigdn para armar HA-30 (30 N/mm?2 de resistencia caracteristi-
ca) con arido de 40 o0 20 mm de tamafio maximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la
planta.
ARQUETA CONTROL
s.m.a. Anejo 16 69,64 69,64
SUMA A ORIGEN 69,64
69,64
m Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de
hormigonado
Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigona-
do. Medida en su verdadera magnitud.
ARQUETA CONTROL
Muros 4 4,000 16,000
SUMA A ORIGEN 16,000
16,00
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(@)

(b) (c)

(d)

B07012

A09057

114012bc

116002

116003

m Corddn masilla de bentonita entre fondo y alzado,
colocado

Cordén masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medi-
da en su verdadera magnitud.

ARQUETA CONTROL
Losa 2 5,500
2 5,000

SUMA A ORIGEN

11,000
10,000
21,000

APARTADO 03.08.05 CONDUCCION ALIVIADERO

m Tuberia PRFV g 1.400 mm, 0,6 MPa, SN-10.000 N/m2,
colocada

Tuberia de poliéster reforzado con fibra de vidrio con rigidez de
10.000 N/m?, de 1.400 mm de didametro y 0,6 MPa de presion de ser-
vicio, con unién, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cacién y pruebas. No incluye las piezas especiales, ni la excavacion
de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactacion y la
mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte segun
las necesidades del proyecto.

Trazado desague aliviadero 1 235,00

SUMA A ORIGEN

21,00

235,00
235,00

m? Hormigén HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 32 km
Hormigdn para armar HA-25 (25 N/mm?2 de resistencia caracteristi-
ca) con arido de 40 0 20 mm de tamano maximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia de 32 km desde la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camiéon hormigonera procedente de la
planta.

Dado hormigén tuberia aliviadero 1
descuento tuberia -1

13,60 2,00
13,60 1,54
SUMA A ORIGEN

2,00

235,00

54,40
-20,94
33,46

m?2 Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados
Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y

encepados de cimentacion, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicacién de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Solera dado hormigén tuberia 2
aliviadero

13,60

2 2,00

0,30

0,30
SUMA A ORIGEN

33,46

8,16

1,20
9,36

m2 Encofrado y desencofrado muros, h <=1,5m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camion gria para labores de mon-
taje y desmontaje de encofrado.

Dado hormigén tuberia aliviadero 2 13,60

1,20

9,36

32,64
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MEDICIONES
o L Ne DIMENSIONES
Cadigo Descripcion Uds |Longitud Anchura Altura Subtotales TOTALES
(a) (b) (c) (d)
2 2,00 1,20 4,80
SUMA A ORIGEN 37,44
37,44
16004 m? Encofrado y desencofrado muros, 1,5 <h <=3 m
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de cami6n grua para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevacién para trabajos en altura (mayor a 2 m).
Dado hormigén tuberia aliviadero 2 13,60 0,50 13,60
2 2,00 0,50 2,00
SUMA A ORIGEN 15,60
15,60
SUBCAPITULO 03.09 ARQUETA CAUDALIMETRO
116033 m2 Encofrado y desencofrado metalico zapatas vigas riostras
y encepados
Encofrado y desencofrado metalico en zapatas, zanjas, vigas y en-
cepados de cimentacion, considerando 50 posturas incluyendo la
aplicaciéon de aditivo desencofrante, con auxilio de camién grua pa-
ra labores de montaje y desmontaje de encofrado.
ARQUETA CONTROL 2 5,90 0,50 5,90
2 6,40 0,50 6,40
SUMA A ORIGEN 12,30
12,30
116004 m2 Encofrado y desencofrado muros, 1,5 <h <=3 m
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de cami6n grua para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevacioén para trabajos en altura (mayor a 2 m).
ARQUETA CONTROL 4 6,00 3,00 72,00
4 4,50 3,00 54,00
SUMA A ORIGEN 126,00
126,00
116005 m2 Encofrado y desencofrado muros, h >3 m
Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altu-
ra, considerando 40 posturas, con auxilio de camién grua para labo-
res de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios
auxiliares de elevacion para trabajos en altura (mayor a 2 m).
ARQUETA CONTROL 4 6,00 1,00 24,00
4 4,50 1,00 18,00
SUMA A ORIGEN 42,00
42,00
B01005 m2 Apeo de estructura con elementos metalicos
Apeo de estructura, hasta una altura maxima de 6 m, mediante so-
pandas, puntales y durmientes metalicos, con trabajos previos de
limpieza para apoyos. Medido en superficie apuntalada.
ARQUETA CONTROL 1 5,00 4,50 22,50
SUMA A ORIGEN 22,50
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MEDICIONES
- L, Ne DIMENSIONES
Cadigo Descripcion Uds |Longitud Anchura Altura Subtotales TOTALES

(@) (b) (c) (d)

B01037

115003

114008

114014

B07011

m?2 Chapa colaborante de 1,0 mm

Chapa perfilada colaborante en acero galvanizado de 1,0 mm de es-
pesor, altura de greca entre 60 y 70 mm, ancho util de entre 800 y
880 mm, para la construccion forjados mixtos. Incluso p.p de acceso-
rios, mano de obra. Totalmente instalado y terminado.

ARQUETA CONTROL 1 5,50 5,00
SUMA A ORIGEN

22,50

27,50
27,50

kg Acero corrugado, g 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, didmetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

ARQUETA CONTROL
s.m.a. Anejo 16 3.414

27,50

3.414,00

SUMA A ORIGEN 3.414,00

m? Hormigon HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigdn en masa HM-20 (20 N/mm?2 de resistencia caracteristica)
con arido de 40 o 20 mm de tamafio maximo, elaborado en planta,
a una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la
planta.

ARQUETA CONTROL 1 5,90 6,40 0,10
SUMA A ORIGEN

3.414,00

3,78
3,78

m3 Hormigén HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20
km

Hormigdn para armar HA-30 (30 N/mm?2 de resistencia caracteristi-
ca) con arido de 40 0 20 mm de tamano maximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camiéon hormigonera procedente de la
planta.

ARQUETA CONTROL

s.m.a. Anejo 16 69,64
SUMA A ORIGEN

3,78

69,64
69,64

m Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de
hormigonado

Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigona-
do. Medida en su verdadera magnitud.

ARQUETA CONTROL
Muros 4 4,000

SUMA A ORIGEN

69,64

16,000
16,000

16,00
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(@) (b) (c) (d)

B07012

116033

116004

116005

115003

m Corddn masilla de bentonita entre fondo y alzado,
colocado

Cordén masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medi-
da en su verdadera magnitud.

ARQUETA CONTROL
Losa 2 5,500 11,000
2 5,000 10,000
SUMA A ORIGEN 21,000
21,00
SUBCAPITULO 03.10 ARQUETA TOMA DE FONDO BALSA
m2 Encofrado y desencofrado metalico zapatas vigas riostras
y encepados
Encofrado y desencofrado metalico en zapatas, zanjas, vigas y en-
cepados de cimentacion, considerando 50 posturas incluyendo la
aplicacién de aditivo desencofrante, con auxilio de camién grda pa-
ra labores de montaje y desmontaje de encofrado.
ARQUETA CONTROL 2 7,45 0,50 7,45
2 7,65 0,50 7,65
SUMA A ORIGEN 15,10
15,10
m2 Encofrado y desencofrado muros, 1,5 <h <=3 m
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camién grua para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevacion para trabajos en altura (mayor a 2 m).
ARQUETA CONTROL 4 7,05 3,00 84,60
4 6,25 3,00 75,00
SUMA A ORIGEN 159,60
159,60
m?2 Encofrado y desencofrado muros, h >3 m
Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altu-
ra, considerando 40 posturas, con auxilio de camién grua para labo-
res de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios
auxiliares de elevacion para trabajos en altura (mayor a 2 m).
ARQUETA CONTROL 4 7,05 1,50 42,30
4 6,25 1,50 37,50
SUMA A ORIGEN 79,80
79,80
kg Acero corrugado, g 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, didmetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.
ARQUETA CONTROL
s.m.a. Anejo célculo 5.282 5.282,00
SUMA A ORIGEN 5.282,00
Descuento losa mixta -1 536,00 -536,00
SUMA A ORIGEN  -536,00
4.746,00
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(a) (b) (c) (d)
114008 m3 Hormigén HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km
Hormigon en masa HM-20 (20 N/mm? de resistencia caracteristica)
con arido de 40 o0 20 mm de tamafo maximo, elaborado en planta,
a una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camiéon hormigonera procedente de la
planta.
ARQUETA CONTROL 1 7,45 7,65 0,10 5,70
SUMA A ORIGEN 5,70
5,70
14014 m? Hormigon HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20
km
Hormigdn para armar HA-30 (30 N/mm?2 de resistencia caracteristi-
ca) con arido de 40 o0 20 mm de tamafio maximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la
planta.
ARQUETA CONTROL
s.m.a. Anejo célculo 104,35 104,35
SUMA A ORIGEN 104,35
Descuento losa mixta -1 9,84 -9,84
SUMA A ORIGEN -9,84
94,51
Bo7on m Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de
hormigonado
Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigona-
do. Medida en su verdadera magnitud.
ARQUETA CONTROL 2 7,450 14,900
2 7,650 15,300
SUMA A ORIGEN 30,200
30,20
BO7012 m Corddn masilla de bentonita entre fondo y alzado,
colocado
Cordén masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medi-
da en su verdadera magnitud.
ARQUETA CONTROL 2 7,450 14,900
2 7,650 15,300
SUMA A ORIGEN 30,200
30,20

B01034

kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares,
zunchos colocado

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elabora-
do y colocado en vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte
proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y des-
puntes, y dos manos de imprimacion con pintura de minio electroliti-
co, no incluye medios auxiliares ni de elevacién, montado y coloca-
do, segun NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos seran
realizados por soldador cualificado segun norma UNE-EN ISO
9606-1:2017.

Pagina 91




PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

MEDICIONES
- L, Ne DIMENSIONES
Cadigo Descripcion Uds |Longitud Anchura Altura Subtotales TOTALES
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REJA

PAROSALV

PNSVII446_2

PNSVII446_3

PNSVII446_4

PNSVII446_5

Perfiles HEB-180 6 6,25 51,20 1.920,00
SUMA A ORIGEN 1.920,00
1.920,00
m?2 Reja compuesta por mallazo 15x15x12 de malla
electrosoldada galvanizada colocada
Cierre arqueta fondo 1 6,00 6,25 37,50
SUMA A ORIGEN 37,50
37,50
SUBCAPITULO 03.11 MEDIDAS DE SEGURIDAD BALSA
ud Aro salvavidas homologado
Aro salvavidas, diametro exterior 740 mm, diametro interior de
440mm, con rabiza cabo flotante. Exterior de PEAD color naranja es-
tabilizado a UV, relleno de espuma de poliuretano. Flotabilidad
180N. Cintas reflectivas 800 cm2.
Balsa 7 7,00
SUMA A ORIGEN 7,00
7,00
m Cadena de fondeo en acero inoxidable de 8 mm
Cadena de fondeo en acero inoxidable de 8 mm instalada
100,00 100,00
100,00
m Cuerda poliéster alta tenacidad doble trenzado 12 mm.
Trat. UV
Cuerda de poliéster alta tenacidad doble trenzado en 12 mm. Trata-
miento UV.
Cuerda 1 361,38 361,38
1 364,96 364,96
SUMA A ORIGEN 726,34
726,34
m Cuerda poliéster alta tenacidad doble trenzado 20 mm.
Trat. UV
Cuerda de poliéster alta tenacidad doble trenzado en 20 mm. Trata-
miento UV.
Cuerda 1 270,91 270,91
1 151,09 151,09
SUMA A ORIGEN 422,00
422,00
ud Escala salvamento de 12 m de longitud
Escala de salvamento formada por red de trepa de 2 metros de an-
cho, perimetrada con cabo de 14 mm de nylon de alta tenacidad y
con tratamiento UV. Protegida en su parte superior por guardacabo
galvanizado. Escala de 12 metros de longitud.
Escalas salvamento 6 6,00
SUMA A ORIGEN 6,00
6,00
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(@) (b)

(c) (d)

PNSVII446_6

PNSVII446_7

PNSVII446_9

PNSVII446_10

ud Boya hinchable Tipo RF-NBO-3RJ de 600x720 mm

Boya hinchable Tipo RF-NBO-3RJ de 600x720 mm instalada

Boya 12

ud Boya hinchable Tipo RF-NBO-0RJ de 240x275 mm

Boya hinchable Tipo RF-NBO-0RJ de 240x275 mm instalada

Boyas 113

ud Perfil metalico galvanizado amarre flotadores
Perfil metalico galvanizado amarre flotadores instalado

ud Perfil metalico acero inoxidable amarre cuerdas
Perfil metalico acero inoxidable amarre cuerdas instalado

12,00
SUMA A ORIGEN 12,00
12,00
113,00
SUMA AORIGEN 113,00
113,00
12,00 12,00
12,00
8,00 8,00
8,00
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(@) (b) (c) (d)

104006

101004

A01002

A01002-N1

CAPITULO CAP 04 RED DE RIEGO SECTOR I, II.1 y lII.1
SUBCAPITULO CAP 04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

m2 Desbroce y limpieza espesor maximo 10 cm, a> 3 m, D<=
20 m

Desbroce y despeje de la vegetacion herbacea, con un espesor ma-
ximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la ca-
pa vegetal hasta fuera del area de ocupacion de la obra, a una dis-
tancia maxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en cami-
nos con ancho superior a 3 m.

Red de riego HPCCH 1 16.323,58 40,00 0,10 65.294,32
Red de riego PVCO 1 26.951,47 25,00 0,10 67.378,68
SUMA A ORIGEN 132.673,00
132.673,00
m? Capaceo distancia transporte 30 m
Capaceo hasta 30 m.
Trazado 2000 1 5.238,84 20,00 0,25 26.194,20
Trazado 1800 1 1.921,48 20,00 0,25 9.607,40
Trazado 1600 1 85,18 20,00 0,25 425,90
Trazado 1400 1 5.312,11 16,00 0,25 21.248,44
Trazado 1000 1 1.418,82 14,00 0,25 4.965,87
Trazado 900 1 1.081,18 14,00 0,25 3.784,13
Trazado 800 1 973,68 14,00 0,25 3.407,88
Trazado PVCO 1 26.951,47 8,00 0,25 53.902,94
SUMA A ORIGEN 123.536,76
123.536,76
m3 Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno franco-ligero
Excavacién mecanica en zanjas para tuberias hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.
Cubicacién trazado 1 421.708,47 421.708,47
Descuento capaceo -1 123.536,76 -123.536,76
SUMA A ORIGEN 298.171,71
298.171,71

m? Desplazamiento material excavado hasta una distancia de
20 m.

Desplazamiento material excavado hasta una distancia de 20 m, de-
bido a las dimensines de la zanja.

Cubicacion trazado T-I-1 1 87.477,70 87.477,70
Cubicacién trazado T-1-2 1 157.059,34 157.059,34
Cubicacion trazado T-1-2-7 1 52.684,78 52.684,78
Descuento capaceo 2000 -1 26.194,20 -26.194,20
Descuento capaceo 1800 -1 9.607,40 -9.607,40
Descuento capaceo 1600 -1 425,90 -425,90
Descuento capaceo 1400 -1 21.248,44 -21.248,44
Descuento capaceo 1000 -1 4.965,87 -4.965,87
Descuento capaceo 900 -1 3.784,13 -3.784,13
Descuento capaceo 800 -1 3.407,88 -3.407,88

SUMA A ORIGEN 227.588,00
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(@) (b) (c) (d)

A01002N-2

103016

A01012ba

A01012ba-ll

A01011ba

227.588,00
m? Desplazamiento de material sobrante D < 3 km
Desplazamiento del material sobrante de la excavcién a zona de
acopio, para posterior construcion de blasa de cabecera, distancia
de transporte inferior a 3 km.
Trazado 2000 1 5.238,84 4,96 25.984,65
Trazado 1800 1 1.921,48 4,09 7.858,85
Trazado 1600 1 85,18 3,27 278,54
Trazado 1400 1/1 1 1.500,00 2,62 3.930,00
Trazado 1400 1/2 1 4.104,40 2,55 10.466,22
SUMA A ORIGEN 48.518,26
48.518,26
h  Achique en trabajos de zanja motobomba
Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.
Achique 1 3.992,00 3.992,00
SUMA A ORIGEN 3.992,00
3.992,00
m?3 Construccion cama tuberias con gravilla A 5/2, 6/3, 10/5
mm, D= 30 km
Construccion de cama de tuberias con gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm,
compactada y con una distancia de transporte D= 30 km.
Segun cuadro mediciones auxiliares 1 8.241,61 8.241,61
trazado PVCO
Descuento HPCCH -1 5.142,74 -5.142,74
SUMA A ORIGEN 3.098,87
3.098,87
m?3 Construccion cama tuberias con gravilla A 13/7, 20/10,
25/13 mm (p.o.), D= 30 km
Construccion de cama de tuberias con gravilla A 13/7, 20/10, 25/13
mm, compactada y con una distancia de transporte D= 30 km.
Trazado 2000 1 5.238,84 0,39 2.043,15
Trazado 1800 1 1.921,48 0,36 691,73
Trazado 1600 1 85,18 0,33 28,11
Trazado 1400 1/1 1 1.500,00 0,30 450,00
Trazado 1400 1/2 1 4.104,40 0,29 1.190,28
Trazado 1000 1/1 1 1.000,00 0,22 220,00
Trazado 1000 1/2 1 418,82 0,21 87,95
Trazado 900 1 1.081,18 0,21 227,05
Trazado 800 1 973,68 0,21 204,47
SUMA A ORIGEN 5.142,74
5.142,74

m? Relleno zanjas con gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm, D= 30 km

Relleno de zanjas con gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm procedente de
cantera, y con una distancia de transporte de 30 km.

Segun cuadro mediciones auxiliares 1 14.537,05 14.537,05
trazado PVCO
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Descuento HPCCH -1 6.514,59 -6.514,59
SUMA A ORIGEN 8.022,46
8.022,46
A01011ba-l m3 Relleno zanjas con gravilla A 13/7, 20/10, 25/13 mm (p.0.),
D= 30 km
Relleno de zanjas con gravilla A 13/7, 20/10, 25/13 mm procedente
de cantera, y con una distancia de transporte de 30 km.
Trazado 2000 1 5.238,84 0,59 3.090,92
Trazado 1800 1 1.921,48 0,49 941,53
Trazado 1600 1 85,18 0,39 33,22
Trazado 1400 1/1 1 1.500,00 0,38 570,00
Trazado 1400 1/2 1 4.104,40 0,32 1.313,41
Trazado 1000 1/1 1 1.000,00 0,20 200,00
Trazado 1000 1/2 1 418,82 0,16 67,01
Trazado 900 1 1.081,18 0,15 162,18
Trazado 800 1 973,68 0,14 136,32
SUMA A ORIGEN 6.514,59
6.514,59
Aot019 m3 Relleno, compactado mecanico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecanicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.
Segun cuadro de mediciones auxiliares
T-1-1 1 14.397,00 14.397,00
T-1-2 1 27.692,69 27.692,69
T-1-2-7 1 4.353,22 4.353,22
SUMA A ORIGEN 46.442,91
46.442,91
Aot007 m3 Relleno mecanico de zanjas
Relleno de zanjas con medios mecanicos, sin incluir compactacion.
Red riego 1 421.708,47 421.708,47
SUMA A ORIGEN 421.708,47
Sobrante -1 48.518,26 -48.518,26
Compactado -1 46.442,91 -46.442,91
Capaceo -1 123.536,76 -123.536,76
SUMA A ORIGEN -218.497,93
203.210,54
10034 m3 Extendido tierras hasta 30 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavacion y limpieza de
cauces y desagles, hasta una distancia de 30 m, dejando el terre-
no perfilado en basto y con la perfeccién posible a realizar con lami-
na acoplada al tractor orugas. Medido en terreno suelto.
Capaceo 1 123.536,76 123.536,76
SUMA A ORIGEN 123.536,76
123.536,76
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(@) (b) (c) (d)

112018

112021

112024

ha Desarbustado terreno sin piedras ni tocones,
den.veget.alta

Desarbustado de terrenos sin piedras gruesas ni tocones y con den-
sidad de vegetacion media o alta.

Red de riego 0,5

pie Eliminacion pie aislado, 25< @<= 60 cm, sin especial
dificultad

Trabajos complementarios de eliminacion de pie aislado, sin condi-
ciones de especial dificultad y cuando no sea necesario el traslado
de la maquinaria necesaria por encontrarse disponible, incluido el
trabajo propio de apeo del arbol, en el caso de arboles disemina-
dos, con troncos de diametro mayor de 25 cm y menor o igual a 60
cm. Dejandolos preparados para su transporte.

Red de riego 350

pie Arranque tocones aislados, 25< 9<= 60 cm, sin especial
dificultad

Trabajos complementarios de arranque de tocones aislados, sin con-
diciones de especial dificultad y cuando no sea necesario el trasla-
do de la maquinaria necesaria por encontrarse disponible, sin incluir
arrastre o acordonado, en arboles con tronco de diametro mayor de
25 cm y menor o igual a 60 cm. Dejandolos preparados para su
transporte.

Red de riego 350

SUBCAPITULO CAP 04.02 TUBERIAS

TUB_HPCC-2000-10

m Tuberia DN2000 10Atm HPCC y Junta Elastica Doble.
Colocada

Tuberia de hormigbn POSTESADO con camisa de chapa, de 2000
mm de diametro interior, para una presién interior (MDP) de 10
Atms, nucleo de hormigén con camisa cilindrica de chapa de acero
S-235 JR, como minimo segun la norma UNE-EN-10025. No Inclu-
ye las piezas especiales. Revestimiento exterior de hormigén poste-
sado segun la normativa UNE 36094 e Instruccion de hormigén Es-
tructural con armadura transversal y longitudinal. Unién de tubos
con acabado macho-hembra mediante doble junta elastica. Total-
mente colocada.

Red de riego 1 5.238,84

0,500
SUMA A ORIGEN 0,500
0,50
350,00
SUMA A ORIGEN 350,00
350,00
350,00
SUMA A ORIGEN 350,00
350,00
5.238,84
SUMA A ORIGEN 5.238,84
5.238,84
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(@) (b) (c)

(d)

TUB HPCC-1800-125 m  Tuberia DN1800 12,5Atm HPCC y Junta Elastica Doble.

TUB_HPCC-1600-10

TUB_AC_1829_12

Colocada

Tuberia de hormigébn POSTESADO con camisa de chapa, de 1800
mm de didmetro interior, para una presion interior (MDP) de 12,5
Atms, nucleo de hormigdn con camisa cilindrica de chapa de acero
S-235 JR, como minimo segun la norma UNE-EN-10025. No Inclu-
ye las piezas especiales. Revestimiento exterior de hormigén poste-
sado segun la normativa UNE 36094 e Instruccion de hormigén Es-
tructural con armadura transversal y longitudinal. Unién de tubos
con acabado macho-hembra mediante doble junta elastica. Total-
mente colocada.

Red de riego 1 1.921,48
Cruce P-981 acero -1 35,00

1.921,48
-35,00

SUMA A ORIGEN 1.886,48

m Tuberia DN1600 10Atm HPCC y Junta Elastica Doble.
Colocada

Tuberia de hormigén POSTESADO con camisa de chapa, de 1600
mm de diametro interior, para una presién interior (MDP) de 10
Atms, nucleo de hormigdn con camisa cilindrica de chapa de acero
S-235 JR, como minimo segun la norma UNE-EN-10025. No Inclu-
ye las piezas especiales. Revestimiento exterior de hormigén poste-
sado segun la normativa UNE 36094 e Instruccion de hormigén Es-
tructural con armadura transversal y longitudinal. Unién de tubos
con acabado macho-hembra mediante doble junta elastica. Total-
mente colocada.

Red de riego 1 85,18
Cruce CL-615 acero -1 40,00

SUMA A ORIGEN

85,18
-40,00
45,18

1.886,48

m  Tuberia acero helicoidal, g 1.829 mm, esp.12 mm, revest,
colocada

Tuberia de chapa de acero lisa S 235 (UNE EN 10.025) o similar
de 1.829 mm de diametro exterior y 12 mm de espesor, con soldadu-
ra helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mi-
nimo 400 micras o poliuretano minimo 500 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm segun DIN 30670 N/n., en instalacion a
cielo abierrto, incluyendo materiales a pie de obra, distribucién de la
tuberia hasta una distancia maxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje mediante un cordon de soldadura, con re-
vestimiento interior de junta soldada mediante aplicacién de pintura
epoxi minimo 400 micras o poliuretano minimo 500 micras y revesti-
miento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm segun
DIN 30670 N/n, y prueba. No incluye las piezas especiales, excava-
cién en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
excavacion, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuer-
do con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y
que se valoraran independientemente con su mano de obra corres-
pondiente.

Cruce P-981 1 35,00

SUMA A ORIGEN

35,00
35,00

45,18

35,00
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TUBAC1626.10  m  Tuberia acero helicoidal, g 1.626 mm, esp.10 mm, revest,
colocada

Tuberia de chapa de acero lisa S 235 (UNE EN 10.025) o similar
de 1.626 mm de diametro exterior y 10 mm de espesor, con soldadu-
ra helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mi-
nimo 400 micras o poliuretano minimo 500 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm segun DIN 30670 N/n., en instalacion a
cielo abierrto, incluyendo materiales a pie de obra, distribucién de la
tuberia hasta una distancia maxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje mediante un cord6n de soldadura, con re-
vestimiento interior de junta soldada mediante aplicacién de pintura
epoxi minimo 400 micras o poliuretano minimo 500 micras y revesti-
miento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm segun
DIN 30670 N/n, y prueba. No incluye las piezas especiales, excava-
cién en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
excavacion, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuer-
do con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y
que se valoraran independientemente con su mano de obra corres-
pondiente.

Cruce CL-615 1 40,00 40,00
SUMA A ORIGEN 40,00

40,00

TUB_HPCC-1400-125 m  Tuberia DN1400 12,5Atm HPCC y Junta Elastica. Colocada

Tuberia de hormigbn POSTESADO con camisa de chapa, de 1400
mm de diametro interior, para una presion interior (MDP) de 12,5
Atms, nucleo de hormigén con camisa cilindrica de chapa de acero
S-235 JR, como minimo segun la norma UNE-EN-10025. No Inclu-
ye las piezas especiales. Revestimiento exterior de hormigdn poste-
sado segun la normativa UNE 36094 e Instruccion de hormigén Es-
tructural con armadura transversal y longitudinal. Unién de tubos
con acabado macho-hembra mediante junta elastica. Totalmente co-
locada.

Red de riego 1 292,29 292,29
SUMA AORIGEN 292,29

292,29

TUB HPCC-1400-10 m  Tuberia DN1400 10Atm HPCC y Junta Elastica. Colocada

Tuberia de hormigén POSTESADO con camisa de chapa, de 1400
mm de diametro interior, para una presién interior (MDP) de 10
Atms, nucleo de hormigdn con camisa cilindrica de chapa de acero
S-235 JR, como minimo segun la norma UNE-EN-10025. No Inclu-
ye las piezas especiales. Revestimiento exterior de hormigén poste-
sado segun la normativa UNE 36094 e Instruccion de hormigén Es-
tructural con armadura transversal y longitudinal. Unién de tubos
con acabado macho-hembra mediante junta elastica. Totalmente co-
locada.

Red de riego 1 5.312,11 5.312,11
SUMA A ORIGEN 5.312,11

5.312,11
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TUB-HPCC-1000-25 m  Tuberia DN1000 12,5Atm HPCC y Junta Elastica. Colocada

TUB-HPCC-900-12.5

TUB-HPCC-800-12.5

A06061

Tuberia de hormigén POSTESADO con camisa de chapa, de 1000
mm de didmetro interior, para una presion interior (MDP) de 12,5
Atms, nucleo de hormigén con camisa cilindrica de chapa de acero
S-235 JR, como minimo segun la norma UNE-EN-10025. No Inclu-
ye las piezas especiales. Revestimiento exterior de hormigén poste-
sado segun la normativa UNE 36094 e Instruccion de hormigén Es-
tructural con armadura transversal y longitudinal. Unién de tubos
con acabado macho-hembra mediante junta elastica. Totalmente co-
locada.

Red de riego 1 1.418,82

m  Tuberia DN900 12,5Atm HPCC y Junta Elastica. Colocada

Tuberia de hormigobn POSTESADO con camisa de chapa, de 900
mm de diametro interior, para una presion interior (MDP) de 12,5
Atms, nucleo de hormigén con camisa cilindrica de chapa de acero
S-235 JR, como minimo segun la norma UNE-EN-10025. No Inclu-
ye las piezas especiales. Revestimiento exterior de hormigén poste-
sado segun la normativa UNE 36094 e Instruccion de hormigén Es-
tructural con armadura transversal y longitudinal. Unién de tubos
con acabado macho-hembra mediante junta elastica. Totalmente co-
locada.

Red de Rieego 1 1.081,18

m Tuberia DN800 12,5Atm HPCC y Junta Elastica. Colocada

Tuberia de hormigobn POSTESADO con camisa de chapa, de 800
mm de didmetro interior, para una presion interior (MDP) de 12,5
Atms, nucleo de hormigdn con camisa cilindrica de chapa de acero
S-235 JR, como minimo segun la norma UNE-EN-10025. No Inclu-
ye las piezas especiales. Revestimiento exterior de hormigén poste-
sado segun la normativa UNE 36094 e Instruccion de hormigén Es-
tructural con armadura transversal y longitudinal. Unién de tubos
con acabado macho-hembra mediante junta elastica. Totalmente co-
locada.

Red de riego 1 973,68

m Tuberia PVC orientado, @ 630 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tuberia de PVC orientado de 630 mm de diametro y 1,6 MPa de pre-
sién de servicio y unién por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

red de riego 1 1.042,63

1.418,82
SUMA A ORIGEN 1.418,82
1.418,82
1.081,18
SUMA A ORIGEN 1.081,18
1.081,18
973,68
SUMA A ORIGEN 973,68
973,68
1.042,63
SUMA A ORIGEN 1.042,63
1.042,63
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A06059

A06057

A06055

A06047

m Tuberia PVC orientado, @ 500 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tuberia de PVC orientado de 500 mm de diametro y 1,6 MPa de pre-
sién de servicio y unién por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

Red de riego 1 4.591,39

m Tuberia PVC orientado, @ 450 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tuberia de PVC orientado de 450 mm de diametro y 1,6 MPa de pre-
sién de servicio y unién por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

Red de riego 1 4.126,15

m Tuberia PVC orientado, @ 400 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tuberia de PVC orientado de 400 mm de diametro y 1,6 MPa de pre-
sién de servicio y unién por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

Red de riego 1 4.473,10

m Tuberia PVC orientado, @ 315 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tuberia de PVC orientado de 315 mm de diametro y 1,6 MPa de pre-
sién de servicio y unién por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

Red de riego 1 3.865,99

4.591,39
SUMA A ORIGEN 4.591,39
4.591,39
4.126,15
SUMA A ORIGEN 4.126,15
4.126,15
4.473,10
SUMA A ORIGEN 4.473,10
4.473,10
3.865,99
SUMA A ORIGEN 3.865,99
3.865,99
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A06046

A06045

A06044

A08046

m Tuberia PVC orientado, @ 250 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tuberia de PVC orientado de 250 mm de diametro y 1,6 MPa de pre-
sién de servicio y unién por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

Red de riego 1 4.280,64

m Tuberia PVC orientado, @ 200 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tuberia de PVC orientado de 200 mm de diametro y 1,6 MPa de pre-
sién de servicio y unién por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

Red de riego 1 2.585,01

m Tuberia PVC orientado, 160 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tuberia de PVC orientado de 160 mm de diametro y 1,6 MPa de pre-
sién de servicio y unién por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocacion y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactacion y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

Red de riego 1 1.886,56

m Tuberia PE100, g 500 mm, union soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tuberia de polietileno PE 100 de 500 mm de diametro y 1,0 MPa
de presion de trabajo y union por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribucion de la tuberia hasta una distancia
maxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocacién y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
cién de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
cién y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorara apar-
te segun las necesidades del proyecto.

Red de riego 1 100,00

4.280,64
SUMA A ORIGEN 4.280,64
4.280,64
2.585,01
SUMA A ORIGEN 2.585,01
2.585,01
1.886,56
SUMA A ORIGEN 1.886,56
1.886,56
100,00
SUMA A ORIGEN 100,00
100,00
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A03001

A03002

A03003

A03004

SUBCAPITULO CAP 04.03 PIEZAS ESPECIALES

kg Pieza especial caldereria chapa acero, g<= 250 mm,
colocada

Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi 0 similar, con espesor minimo de 200 micras, para diametro me-
nor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

Red riego 1 50,00 50,00
SUMA A ORIGEN 50,00

50,00

kg Pieza especial caldereria chapa acero, 250<g<= 500 mm,
colocada

Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi 0 similar, con espesor minimo de 200 micras, para diametro ma-
yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vacion, terraplén ni extendido de tierras.

Codos Red riego 1 73,28 73,28
SUMA A ORIGEN 73,28

73,28

kg Pieza especial caldereria chapa acero, 500<g<= 900 mm,
colocada

Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi 0 similar, con espesor minimo de 200 micras, para diametro ma-
yor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vacion, terraplén ni extendido de tierras.

Segun cuadro de mediciones auxiliares

Tes Red riego 1 2.024,10 2.024,10

Codos Red riego 1 643,29 643,29

Reducciones Red riego 1 325,77 325,77
SUMA A ORIGEN 2.993,16

2.993,16

kg Pieza especial caldereria chapa acero, o> 900 mm,
colocada
Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi 0 similar, con espesor minimo de 200 micras, para diametro ma-
yor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni exten-
dido de tierras.

Segun cuadro de mediciones auxiliares

Tes Red riego 1 31.366,45 31.366,45

Codos Red riego 1 9.408,29 9.408,29

Reducciones Red riego 1 1.492,00 1.492,00
SUMA A ORIGEN 42.266,74

42.266,74
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A05001

A05002

A05003

A05004

ud Codo fundicidn, bridas, 10%< a<= 902, o 150 mm, instalado

Codo de fundicién duictil 10%< a<= 902, de 150 mm de diametro, pre-
sién de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas
orientables fabricado segin norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi segun norma
EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rara aparte segun las necesidades del proyecto

Red riego 18

SUMA A ORIGEN

18,00
18,00

ud Codo fundicion, bridas, 102< a<= 902, o 200 mm, instalado

Codo de fundicion ductil 10°< a<= 902, de 200 mm de didmetro, pre-
sién de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas
orientables fabricado segun norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética 0 mediante recubrimiento epoxi segun norma
EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rard aparte segun las necesidades del proyecto.

Red riego 16

SUMA A ORIGEN

18,00

16,00
16,00

ud Codo fundicidn, bridas, 10%< a<= 902, o 250 mm, instalado

Codo de fundicién duictil 10%< a<= 902, de 250 mm de diametro, pre-
sién de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas
orientables fabricado segin norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi segun norma
EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rard aparte segun las necesidades del proyecto.

Red riego 18

SUMA A ORIGEN

16,00

18,00
18,00

ud Codo fundicion, bridas, 10%< a<= 902, o 300 mm, instalado

Codo de fundicion ductil 10°%< a<= 902, de 300 mm de didmetro, pre-
sién de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas
orientables fabricado segun norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética 0 mediante recubrimiento epoxi segun norma
EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rard aparte segun las necesidades del proyecto.

Red riego 21

SUMA A ORIGEN

18,00

21,00
21,00

21,00
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A05006

A05007

A05008

A05009

ud Codo fundicidn, bridas, 10%< a<= 902, o 400 mm, instalado

Codo de fundicién duictil 10%< a<= 902, de 400 mm de diametro, pre-
sién de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas
orientables fabricado segin norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi segun norma
EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rard aparte segun las necesidades del proyecto.

Red riego 5

SUMA A ORIGEN

5,00
5,00

ud Codo fundicion, bridas, 10%< a<= 902, o 450 mm, instalado

Codo de fundicion ductil 10°< a<= 90°, de 450 mm de didmetro, pre-
sién de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas
orientables fabricado segun norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética 0 mediante recubrimiento epoxi segun norma
EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rard aparte segun las necesidades del proyecto.

Red riego 2

SUMA A ORIGEN

2,00
2,00

5,00

ud Codo fundicidn, bridas, 10%< a<= 902, o 500 mm, instalado

Codo de fundicién duictil 10%< a<= 902, de 500 mm de diametro, pre-
sién de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas
orientables fabricado segin norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi segun norma
EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rard aparte segun las necesidades del proyecto.

Red riego 3

SUMA A ORIGEN

3,00
3,00

2,00

ud Codo fundicion, bridas, 10%< a<= 902, o 600 mm, instalado

Codo de fundicion ductil 10°%< a<= 902, de 600 mm de didmetro, pre-
sién de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas
orientables fabricado segun norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética 0 mediante recubrimiento epoxi segun norma
EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rard aparte segun las necesidades del proyecto.

Red riego 2

SUMA A ORIGEN

2,00
2,00

3,00

2,00
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A17004

A05029

A05030

A05031

ud Codo 902 PE100 g 500 mm 1,6 MPa, unién soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diametro 500

mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-

da capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido

de tierras.

Red riego 2

ud Reduccion fundicién, enchufe, o 200 mm, instalada

Reduccion de fundicion ductil con sistema de conexién mediante en-
chufe con dos acoples de 200-150/125/100 mm de diametro fabrica-
do seguin norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética
o mediante recubrimiento epoxi segin norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorara aparte segun las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

Red riego 3

ud Reduccion fundicion, enchufe, o 250 mm, instalada

Reduccion de fundicion ductil con sistema de conexion mediante en-
chufe con dos acoples de 250-200/150/125 mm de diametro fabrica-
do segun norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética
0 mediante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorara aparte segun las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

Red riego 13

ud Reduccion fundicién, enchufe, o 300 mm, instalada

Reduccion de fundicion ductil con sistema de conexién mediante en-
chufe con dos acoples de 300-250/200/150 mm de diametro fabrica-
do seguin norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética
o mediante recubrimiento epoxi segin norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorara aparte segun las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

Red riego 13

2,00
SUMA A ORIGEN 2,00
2,00
3,00
SUMA A ORIGEN 3,00
3,00
13,00
SUMA A ORIGEN 13,00
13,00
13,00
SUMA A ORIGEN 13,00
13,00
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A05033

A05034

A05035

A05036

ud Reduccion fundicién, enchufe, o 400 mm, instalada

Reduccion de fundicion ductil con sistema de conexién mediante en-
chufe con dos acoples de 400-350/300/250 mm de diametro fabrica-
do seguin norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética
o mediante recubrimiento epoxi segin norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorard aparte segun las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

Red riego 12

SUMA A ORIGEN

12,00
12,00

ud Reduccion fundicion, enchufe, g 450 mm, instalada

Reduccion de fundicion ductil con sistema de conexion mediante en-
chufe con dos acoples de 450-400/350/300 mm de diametro fabrica-
do segun norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética
0 mediante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorara aparte segun las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

Red riego 6

SUMA A ORIGEN

12,00

6,00
6,00

ud Reduccion fundicién, enchufe, o 500 mm, instalada

Reduccion de fundicion ductil con sistema de conexién mediante en-
chufe con dos acoples de 500-400/350 mm de diametro fabricado
segun norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorara aparte segun las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

Red riego 6

SUMA A ORIGEN

6,00

6,00
6,00

ud Reduccion fundicion, enchufe, g 600 mm, instalada

Reduccion de fundicion ductil con sistema de conexion mediante en-
chufe con dos acoples de 600-500/400 mm de diametro fabricado
segun norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorara aparte segun las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

Red riego 1

SUMA A ORIGEN

6,00

1,00
1,00

1,00
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A05046

A05047

A05048

A05049

ud Te de fundicién, enchufe, g 150 mm, instalada

Te de fundicién dictil de 150 mm de diametro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexion mediante enchufe
con dos acoples, fabricado segun norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi segun nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

Red riego 11

SUMA A ORIGEN

11,00
11,00

ud Te de fundicidn, enchufe, g 200 mm, instalada

Te de fundicién ductil de 200 mm de diametro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexion mediante enchufe
con dos acoples, fabricado segin norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética 0 mediante recubrimiento epoxi segun nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

Red riego 13

SUMA A ORIGEN

11,00

13,00
13,00

ud Te de fundicién, enchufe, g 250 mm, instalada

Te de fundicién dictil de 250 mm de diametro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexion mediante enchufe
con dos acoples, fabricado segun norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o0 mediante recubrimiento epoxi segun nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

Red riego 28

SUMA A ORIGEN

13,00

28,00
28,00

ud Te de fundicidn, enchufe, g 300 mm, instalada

Te de fundicién dictil de 300 mm de diametro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexion mediante enchufe
con dos acoples, fabricado segin norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética 0 mediante recubrimiento epoxi segun nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

Red riego 34

SUMA A ORIGEN

28,00

34,00
34,00

34,00
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A05051

A05052

A05053

A05054

ud Te de fundicién, enchufe, g 400 mm, instalada

Te de fundicién dictil de 400 mm de diametro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexion mediante enchufe
con dos acoples, fabricado segun norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi segun nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

Red riego 34

SUMA A ORIGEN

34,00
34,00

ud Te de fundicién, enchufe, g 450 mm, instalada

Te de fundicién dictil de 450 mm de diametro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexion mediante enchufe
con dos acoples, fabricado segin norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética 0 mediante recubrimiento epoxi segun nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

Red riego 42

SUMA A ORIGEN

34,00

42,00
42,00

ud Te de fundicién, enchufe, g 500 mm, instalada

Te de fundicién dictil de 500 mm de diametro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexion mediante enchufe
con dos acoples, fabricado segun norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o0 mediante recubrimiento epoxi segun nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

Red riego 46

SUMA A ORIGEN

42,00

46,00
46,00

ud Te de fundicidn, enchufe, g 600 mm, instalada

Te de fundicién dictil de 600 mm de diametro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexion mediante enchufe
con dos acoples, fabricado segin norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética 0 mediante recubrimiento epoxi segun nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

Red riego 6

SUMA A ORIGEN

46,00

6,00
6,00

6,00
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P_CATO

TIVAC0200.16

TIVAC0250.16

ud Anodos de proyeccion Catddica

Sistema de proteccion catddica formada por anodo de magnesio de
4,1 kg preempaquetado colocado y probado incluso parte proporcio-
nal de los siguientes elementos:

- teja de acero curvada con 10 m. De cable Cu RV 0,6/1kv 1*6
mm2.

- encapsulacion para la soldadura cable-tuberia de cinta elastoméri-
ca.

- caja de toma de potencial de 200*200 mm en aleacién de alumi-
nio IP-65, placa de montaje con cuatro bornas y tubo soporte de
acero galvanizado de 2"y 2 m. De longitud.

- cable de Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.

- electrodo referencia permanente Cu/CuSO4.

Proteccion piezas caldereria 158

SUMA A ORIGEN

158,00
158,00

SUBCAPITULO CAP 04.04 VALVULAS DE CORTE

ud Valvula compuerta o 200 mm, 16 atm, s/PVCO, en red

Valvula de compuerta de cierre elastico, de @ 200 mm. y presién de
trabajo hasta 16 atm., unién con bridas PN 16, materiales del cuer-
po de la vélvula. Cuerpo y tapa: fundicion ductii EN GJS500
(GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundicion dic-
til EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarin latén CZ 132,Cojine-
te nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas téricas, Juntas
EPDM, Tornilleria acero inoxidable A2=AISI| 304. Materiales del eje
telescépico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Aco-
plamiento fundicién ductil galvanizada. Tratamiento de acabado gra-
nallado de superficies segin norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recu-
brimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor minimo,
polimerizacion en horno a 200° Accionada mediante volante,
PN=10 6 PN 16 atm, colocacion enterrada y montada en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, incluida arqueta tipo I, sin
incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescépico
hasta la cota que sea necesaria.

Red riego 2

SUMA A ORIGEN

2,000
2,000

158,00

ud Valvula compuerta o 250 mm, 16 atm, s/PVCO,en red

Valvula de compuerta de cierre elastico, de @ 250 mm. y presién de
trabajo hasta 16 atm., unién con bridas PN 16, materiales del cuer-
po de la vélvula. Cuerpo y tapa: fundicion ductii EN GJS500
(GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundicion dic-
til EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarin latén CZ 132,Cojine-
te nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas téricas, Juntas
EPDM, Tornilleria acero inoxidable A2=AISI| 304. Materiales del eje
telescépico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Aco-
plamiento fundicién ductil galvanizada. Tratamiento de acabado gra-
nallado de superficies segin norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recu-
brimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor minimo,
polimerizacion en horno a 200° Accionada mediante volante,
PN=10 6 PN 16 atm, colocacion enterrada y montada en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, incluida arqueta tipo I, sin
incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescépico
hasta la cota que sea necesaria.

Red riego 3

SUMA A ORIGEN

3,000
3,000

2,00
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TIVACO300.16

TIVAMA400-16

ud Valvula compuerta g 300 mm, 16 atm, s/PVC, en red

Valvula de compuerta de cierre elastico, de @ 300 mm. y presién de
trabajo hasta 16 atm., unién con bridas PN 16, materiales del cuer-
po de la vélvula. Cuerpo y tapa: fundicion ductii EN GJS500
(GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundicion dic-
til EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarin latén CZ 132,Cojine-
te nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas téricas, Juntas
EPDM, Tornilleria acero inoxidable A2=AISI| 304. Materiales del eje
telescépico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Aco-
plamiento fundicién ductil galvanizada. Tratamiento de acabado gra-
nallado de superficies segin norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recu-
brimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor minimo,
polimerizacion en horno a 200° Accionada mediante volante,
PN=10 6 PN 16 atm, colocacion enterrada y montada en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, incluida arqueta tipo I, sin
incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescépico
hasta la cota que sea necesaria.

Red riego 6

SUMA A ORIGEN

6,00
6,00

3,00

ud Valvula mariposa ¢ 400 mm, 16 atm, s/PVCO, en red

Valvula de mariposa, de @ 400 mm. y presion de trabajo hasta 16
atm.,embridada segin UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundicién
nodular EN-JS 1030 segun UNE EN 1563, eje de acero inoxidable
segun AISI 420, casquillo de PTFE, mariposa de acero inoxidable
segun AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de
bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protegida
con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras de laca acrilica de poliure-
tano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada maximo
de 100 Nm y un par de salida maximo de 4.000 Nm. Pletina de adap-
tacién del accionador segin norma ISO 5211. Revestimiento exte-
rior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de
acero inox A2-70. Equipada con una prolongacién hasta la cota que
sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con pro-
teccion IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, ase-
gurando la trasmisién del par de maniobra del accionador) de la mari-
posa. Incluido carrete de anclaje y carrete brida-union elastica, union
Arpol y arqueta prefabricada con tapa tipo |. Totalmente instalada.

Red riego 5

SUMA A ORIGEN

5,00
5,00

6,00

5,00
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TIVAMA450-16

TIVAMA500-16

ud Valvula mariposa o 450 mm, 16 atm, s/PVCO, en red

Valvula de mariposa, de @ 450 mm. y presion de trabajo hasta 16
atm.,embridada segun UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundicion
nodular EN-JS 1030 segun UNE EN 1563, eje de acero inoxidable
segun AISI 420, casquillo de PTFE, mariposa de acero inoxidable
segun AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de
bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protegida
con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras de laca acrilica de poliure-
tano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada maximo
de 100 Nm y un par de salida maximo de 4.000 Nm. Pletina de adap-
tacién del accionador segun norma ISO 5211. Revestimiento exte-
rior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de
acero inox A2-70. Equipada con una prolongacién hasta la cota que
sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con pro-
teccion IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, ase-
gurando la trasmisién del par de maniobra del accionador) de la mari-
posa. Incluido carrete de anclaje y carrete brida-union elastica, union
Arpol y arqueta prefabricada con tapa tipo |. Totalmente instalada.

Red riego 3

SUMA A ORIGEN

3,00
3,00

ud Valvula mariposa ¢ 500 mm, 16 atm, s/PVCO, en red

Valvula de mariposa, de @ 500 mm. y presion de trabajo hasta 16
atm.,embridada segin UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundicién
nodular EN-JS 1030 segun UNE EN 1563, eje de acero inoxidable
segun AISI 420, casquillo de PTFE, mariposa de acero inoxidable
segun AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de
bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protegida
con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras de laca acrilica de poliure-
tano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada maximo
de 100 Nm y un par de salida maximo de 4.000 Nm. Pletina de adap-
tacién del accionador segun norma ISO 5211. Revestimiento exte-
rior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de
acero inox A2-70. Equipada con una prolongacién hasta la cota que
sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con pro-
teccion IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, ase-
gurando la trasmisién del par de maniobra del accionador) de la mari-
posa. Incluido carrete de anclaje y carrete brida-union elastica, union
Arpol y arqueta prefabricada con tapa tipo |. Totalmente instalada.

Red riego 4

SUMA A ORIGEN

4,00
4,00

3,00

4,00
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TIVAMAB00-16

TIVAMA800-16

ud Valvula mariposa o 600 mm, 16 atm, s/PVCO, en red

Valvula de mariposa, de @ 600 mm. y presion de trabajo hasta 16
atm.,embridada segun UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundicion
nodular EN-JS 1030 segun UNE EN 1563, eje de acero inoxidable
segun AISI 420, casquillo de PTFE, mariposa de acero inoxidable
segun AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de
bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protegida
con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras de laca acrilica de poliure-
tano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada maximo
de 100 Nm y un par de salida maximo de 4.000 Nm. Pletina de adap-
tacién del accionador segun norma ISO 5211. Revestimiento exte-
rior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de
acero inox A2-70. Equipada con una prolongacién hasta la cota que
sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con pro-
teccion IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, ase-
gurando la trasmisién del par de maniobra del accionador) de la mari-
posa. Incluido carrete de anclaje y carrete brida-union elastica, union
Arpol y arqueta prefabricada con tapa tipo |. Totalmente instalada.

Red de riego 1

SUMA A ORIGEN

1,00
1,00

ud Valvula mariposa ¢ 800 mm, 16 atm, s/HPCCH, en red

Valvula de mariposa, de g 800 mm. y presion de trabajo hasta 16
atm.,embridada segin UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundicién
nodular EN-JS 1030 segun UNE EN 1563, eje de acero inoxidable
segun AISI 420, casquillo de PTFE, mariposa de acero inoxidable
segun AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de
bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protegida
con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras de laca acrilica de poliure-
tano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada maximo
de 100 Nm y un par de salida maximo de 4.000 Nm. Pletina de adap-
tacién del accionador segun norma ISO 5211. Revestimiento exte-
rior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de
acero inox A2-70. Equipada con una prolongacién hasta la cota que
sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con pro-
teccion IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, ase-
gurando la trasmisién del par de maniobra del accionador) de la mari-
posa. Incluido carrete de anclaje y carrete brida-union elastica, union
Arpol y arqueta prefabricada con tapa tipo |. Totalmente instalada.

Red de riego 1

SUMA A ORIGEN

1,00
1,00

1,00

1,00
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TVAMAM1000-16

ud Valvula mariposa motorizada o 1000 mm, 16 atm,
s/HPCCH, en red

Valvula de mariposa, de g 1000 mm. y presion de trabajo hasta 16
atm.,embridada segun UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundicion
nodular EN-JS 1030 segin UNE EN 1563, eje de acero inoxidable
segun AISI 420, casquillo de PTFE, mariposa de acero inoxidable
segun AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de
bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protegida
con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras de laca acrilica de poliure-
tano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada maximo
de 100 Nm y un par de salida maximo de 4.000 Nm. Pletina de adap-
tacién del accionador segun norma ISO 5211. Revestimiento exte-
rior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de
acero inox A2-70. Accionada mediante reductor y motor eléctrico de
400V/3/50Hz para alimentar con grupo electrégeno externo, con co-
nexiones eléctricas trifasicas con conector multiple, acoplamiento a
valvula segun UNE-EN ISO 5211 con embrague, con un cuarto de
vuelta tipo todo/nada, desconexion en posiciones finales por final de
carrera, proteccion contra sobrecarga, angulo de apertura ajustable
entre 80-110% mando manual, con equipamiento incluido de: Inte-
rruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada
posicién final, limitadores de par 1 NA+ 1 NC por cada direccion,
proteccion del motor con 3 termostatos, topes mecanicos e indicado-
res mecanicos de proteccion. Condiciones de servicio grado de pro-
teccion del reductor y del actuador IP 68 . Equipada con una prolon-
gacion hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exte-
rior mecanosoldado con proteccién IP-68 que incorpora eje de arras-
tre (de una sola pieza, asegurando la trasmision del par de maniobra
del accionador) de la mariposa. Los actuadores cumpliran las directi-
vas de la UE, declaracién y marcado CE. Se incluiran ensayos funcio-
nales de los mismos. Incluido carrete de anclaje y carrete bri-
da-union elastica, unién Arpol y arqueta prefabricada con tapa tipo Il.
Totalmente instalada.

Red de riego 1

SUMA A ORIGEN

1,000
1,000

1,00
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BAJO CARRION (PALENCIA)

MEDICIONES

Cadigo

Ne DIMENSIONES

Descripcion Uds

(@) (b) (c)

Longitud Anchura

Altura
(d)

Subtotales TOTALES

TVAMAM1400-16

ud Valvula mariposa motorizada o 1400 mm, 16 atm,
s/HPCCH, en red

Valvula de mariposa, de g 1400 mm. y presion de trabajo hasta 16
atm.,embridada segun UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundicion
nodular EN-JS 1030 segin UNE EN 1563, eje de acero inoxidable
segun AISI 420, casquillo de PTFE, mariposa de acero inoxidable
segun AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de
bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protegida
con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras de laca acrilica de poliure-
tano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada maximo
de 100 Nm y un par de salida maximo de 4.000 Nm. Pletina de adap-
tacién del accionador segun norma ISO 5211. Revestimiento exte-
rior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de
acero inox A2-70. Accionada mediante reductor y motor eléctrico de
400V/3/50Hz para alimentar con grupo electrégeno externo, con co-
nexiones eléctricas trifasicas con conector multiple, acoplamiento a
valvula segun UNE-EN ISO 5211 con embrague, con un cuarto de
vuelta tipo todo/nada, desconexion en posiciones finales por final de
carrera, proteccion contra sobrecarga, angulo de apertura ajustable
entre 80-110% mando manual, con equipamiento incluido de: Inte-
rruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada
posicién final, limitadores de par 1 NA+ 1 NC por cada direccion,
proteccion del motor con 3 termostatos, topes mecanicos e indicado-
res mecanicos de proteccion. Condiciones de servicio grado de pro-
teccion del reductor y del actuador IP 68 . Equipada con una prolon-
gacion hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exte-
rior mecanosoldado con proteccién IP-68 que incorpora eje de arras-
tre (de una sola pieza, asegurando la trasmision del par de maniobra
del accionador) de la mariposa. Los actuadores cumpliran las directi-
vas de la UE, declaracién y marcado CE. Se incluiran ensayos funcio-
nales de los mismos. Incluido carrete de anclaje y carrete bri-
da-union elastica, unién Arpol y arqueta prefabricada con tapa tipo Il.
Totalmente instalada.

Red de riego 1

SUMA A ORIGEN

1,00
1,00

1,00
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MEDICIONES

Cadigo
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(@) (b) (c)

Longitud Anchura

Altura
(d)

Subtotales TOTALES

TVAMAM1600-16

ud Valvula mariposa motorizada o 1600 mm, 16 atm,
s/HPCCH, en red

Valvula de mariposa, de g 1600 mm. y presion de trabajo hasta 16
atm.,embridada segun UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundicion
nodular EN-JS 1030 segin UNE EN 1563, eje de acero inoxidable
segun AISI 420, casquillo de PTFE, mariposa de acero inoxidable
segun AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de
bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protegida
con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras de laca acrilica de poliure-
tano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada maximo
de 100 Nm y un par de salida maximo de 4.000 Nm. Pletina de adap-
tacién del accionador segun norma ISO 5211. Revestimiento exte-
rior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de
acero inox A2-70. Accionada mediante reductor y motor eléctrico de
400V/3/50Hz para alimentar con grupo electrégeno externo, con co-
nexiones eléctricas trifasicas con conector multiple, acoplamiento a
valvula segun UNE-EN ISO 5211 con embrague, con un cuarto de
vuelta tipo todo/nada, desconexion en posiciones finales por final de
carrera, proteccion contra sobrecarga, angulo de apertura ajustable
entre 80-110% mando manual, con equipamiento incluido de: Inte-
rruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada
posicién final, limitadores de par 1 NA+ 1 NC por cada direccion,
proteccion del motor con 3 termostatos, topes mecanicos e indicado-
res mecanicos de proteccion. Condiciones de servicio grado de pro-
teccion del reductor y del actuador IP 68 . Equipada con una prolon-
gacion hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exte-
rior mecanosoldado con proteccién IP-68 que incorpora eje de arras-
tre (de una sola pieza, asegurando la trasmision del par de maniobra
del accionador) de la mariposa. Los actuadores cumpliran las directi-
vas de la UE, declaracién y marcado CE. Se incluiran ensayos funcio-
nales de los mismos. Incluido carrete de anclaje y carrete bri-
da-union elastica, unién Arpol y arqueta prefabricada con tapa tipo Il.
Totalmente instalada.

Red de riego 1

SUMA A ORIGEN

1,00
1,00

1,00
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Ne DIMENSIONES
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(@) (b) (c)
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Altura
(d)

Subtotales TOTALES

TVAMAM1800-16

TVAMAM2000-16

TVABYPASS
150C

ud Valvula mariposa motorizada o 1800 mm, 16 atm,
s/HPCCH, en red

Valvula de mariposa, de g 1800 mm. y presion de trabajo hasta 16
atm.,embridada segun UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundicion
nodular EN-JS 1030 segin UNE EN 1563, eje de acero inoxidable
segun AISI 420, casquillo de PTFE, mariposa de acero inoxidable
segun AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de
bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protegida
con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras de laca acrilica de poliure-
tano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada maximo
de 100 Nm y un par de salida maximo de 4.000 Nm. Pletina de adap-
tacién del accionador segun norma ISO 5211. Revestimiento exte-
rior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de
acero inox A2-70. Accionada mediante reductor y motor eléctrico de
400V/3/50Hz para alimentar con grupo electrégeno externo, con co-
nexiones eléctricas trifasicas con conector multiple, acoplamiento a
valvula segun UNE-EN ISO 5211 con embrague, con un cuarto de
vuelta tipo todo/nada, desconexion en posiciones finales por final de
carrera, proteccion contra sobrecarga, angulo de apertura ajustable
entre 80-110% mando manual, con equipamiento incluido de: Inte-
rruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada
posicién final, limitadores de par 1 NA+ 1 NC por cada direccion,
proteccion del motor con 3 termostatos, topes mecanicos e indicado-
res mecanicos de proteccion. Condiciones de servicio grado de pro-
teccion del reductor y del actuador IP 68 . Equipada con una prolon-
gacion hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exte-
rior mecanosoldado con proteccién IP-68 que incorpora eje de arras-
tre (de una sola pieza, asegurando la trasmision del par de maniobra
del accionador) de la mariposa. Los actuadores cumpliran las directi-
vas de la UE, declaracién y marcado CE. Se incluiran ensayos funcio-
nales de los mismos. Incluido carrete de anclaje y carrete bri-
da-union elastica, unién Arpol y arqueta prefabricada con tapa tipo Il.
Totalmente instalada.

Red de riego 1

SUMA A ORIGEN

1,00
1,00

ud Valvula mariposa motorizada o 2000 mm, 16 atm,
s/HPCCH, en red

Valvula de mariposa de diametro de 2.000 mm motorizada, presion
de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundicion ductil GGG-40 o supe-
rior, disco en acero inoxidable AISI 316, embridada segun UNE EN
1092-1-2:2008, con desmultiplicador y accionada mediante reduc-
tor y motor eléctrico de 400V/3/50Hz para alimentar con grupo elec-
trégeno externo, con conexiones eléctricas trifdsicas con conector
multiple. Eje de acero inoxidable AlSI 420, disco de doble excentrici-
dad de fundicién ductil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vul-
canizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura
epoxi con espesor minimo de 250 micras, con p.p. de juntas, tornille-
ria y arqueta prefabricada con tapa tipo Il, instalada.

Red de riego 1

SUMA A ORIGEN

1,00

1,00
1,00

ud By pass para valvula de mariposa DN > 1000 mm

By pass para valvula de mariposa DN > 1000 mm, en caldereria me-
diante carrete DN 150mm, vélvula de compuerta enterrada 150mm
y carrete de desmontaje 150mm. Incluyendo materiales a pie de
obra, montaje y colocacion.

1,00
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MEDICIONES

Cadigo
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Descripcion Uds

(@) (b) (c)

Longitud Anchura

Altura
(d)

Subtotales TOTALES

TIWAP.2

TIWAP.3

Para DN>1000 4

SUMA A ORIGEN

4,000
4,000

ud Ventosa trifuncional de flotador DN2", pur 1/4-5/64", en
arqueta

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por
flotador para proteccion de tuberia DN 2" capacidad de entrada y sa-
lida de aire de 311 I/sy 152 I/s, en cuerpo de fundicion ductil GGG
40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma
soldada en caliente. Purgador fundicién gris GG 25 con sistema de
flotador en inoxidable AISI 304, con diametro de conexion 1"y orifi-
cio purgador 1/4" o 5/64" segun planos y anejo de calculo. Union
por brida normalizada PN 10 y PN 16 segun UNE-EN 1092-1-2. Aca-
bado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyen-
do acoplamientos tipo Victaulic 2" y valvula de mariposa ranurada,
arqueta con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm
de grosor tratado con con zincado electrolitico y acabado en polies-
ter electrostatico, arqueta troncopiramidal de hormigdn prefabricada
de 8 cm de espesor y seccién interior 0,9 x 0,9 m, incluso pintado
de numeracion, totalmente colocada y montada.

Segun mediciones auxiliares
2" - 5/64" 35
2" -1/4"

SUMA A ORIGEN

SUBCAPITULO CAP 04.05 VENTOSAS Y DESAGUES

4,00

35,00

35,00

ud Ventosa trifuncional de flotador DN3", pur 1/4 en arqueta

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por
flotador para proteccion de tuberia DN 3", capacidad de entrada y
salida de aire de 650 /s y 424 |/s, en cuerpo de fundiciéon ductil
GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de
goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flo-
tador en inoxidable AISI 304, con diametro de conexion 1"y orificio
purgador 1/4". Unién por brida normalizada PN 10 y PN 16 segun
UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo
de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 3" y valvula
de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbo-
no S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electroliti-
co y acabado en poliester electrostatico, arqueta troncopiramidal de
hormigén prefabricada de 8 cm de espesor y seccién interior 0,9 x
0,9 m, incluso pintado de numeracion, totalmente colocada y monta-
da.

Segun mediciones auxiliares 38

SUMA A ORIGEN

35,00

38,00
38,00

38,00
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BAJO CARRION (PALENCIA)

MEDICIONES

Cadigo

Ne DIMENSIONES

Descripcion Uds

(@) (b) (c)

Longitud Anchura

Altura
(d)

Subtotales TOTALES

TIWAP.4

TIWAP.4D

TIWAP.6D

ud Ventosa trifuncional de flotador DN4", pur 1/4" en arqueta

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por
flotador para proteccion de tuberia DN 4" capacidad de entrada y sa-
lida de aire de 877 I/s y 622 I/s, en cuerpo de fundicién ductil GGG
40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma
soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador
en inoxidable AISI 304, con diametro de conexion 1"y orificio purga-
dor 1/4". Unién por brida normalizada PN 10 y PN 16 segun
UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo
de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 4" y valvula
de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbo-
no S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electroliti-
co y acabado en poliester electrostatico, arqueta troncopiramidal de
hormigén prefabricada de 8 cm de espesor y seccion interior 0,9 x
0,9 m, incluso pintado de numeracion, totalmente colocada y monta-
da.

Segun mediciones auxiliares 3

SUMA A ORIGEN

3,00
3,00

ud Doble Ventosa trifuncional de flotador DN4", pur 1/4" en
arqueta

Doble entosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cie-
rre por flotador para proteccion de tuberia DN 4" capacidad de entra-
da y salida de aire de 877 I/s y 622 |/s, en cuerpo de fundicién duc-
til GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre
de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de
flotador en inoxidable AISI 304, con diametro de conexion 1"y orifi-
cio purgador 1/4". Unién por brida normalizada PN 10 y PN 16 se-
gun UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de tra-
bajo de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 4" y valvu-
la de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al car-
bono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electroliti-
co y acabado en poliester electrostatico, Arqueta prefabricada de di-
mensiones 150010001000 mm. con rejilla y mosquitera, incluso pin-
tado de numeracion, totalmente colocada y montada.

Segun mediciones auxiliares 7

SUMA A ORIGEN

7,00
7,00

3,00

ud Doble Ventosa trifuncional de flotador DN6", pur 1/4" en
arqueta

Doble ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cie-
rre por flotador para proteccion de tuberia DN 6" capacidad de entra-
da y salida de aire de 2263 I/s 'y 1.414 /s, en cuerpo de fundicién
ductil GGG 50, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cie-
rre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema
de flotador en inoxidable AISI 304, con diametro de conexién 1"y ori-
ficio purgador 1/4". Unién por brida normalizada PN 10 y PN 16 se-
gun UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de tra-
bajo de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 6" y valvu-
la de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al car-
bono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electroliti-
co y acabado en poliester electrostatico, arqueta troncopiramidal de
hormigén prefabricada de 8 cm de espesor y seccién interior
1,5x1,0x1,0 m, incluso pintado de numeracion, totalmente colocada
y montada.

Segun mediciones auxiliares 12

SUMA A ORIGEN

12,00
12,00

7,00

12,00
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MEDICIONES
- L, Ne DIMENSIONES
Cadigo Descripcion Uds |Longitud Anchura Altura Subtotales TOTALES

(@) (b) (c) (d)

TIWAP.8D ud Doble Ventosa trifuncional de flotador DN8", pur 1/4" en
arqueta

Doble ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cie-
rre por flotador para proteccion de tuberia DN 8" capacidad de entra-
da y salida de aire de 3678 I/s y 2.829 I/s, en cuerpo de fundicién
ductil GGG 50, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cie-
rre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema
de flotador en inoxidable AlSI 304, con diametro de conexién 1"y ori-
ficio purgador 1/4". Unién por brida normalizada PN 10 y PN 16 se-
gun UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de tra-
bajo de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 6" y valvu-
la de mariposa ranurada, Arqueta troncopiramidal prefabricada de di-
mensiones 2000*1500*1500 mm., incluida la tapa construida con
chapa de acero de 3 mm. de grosor, visagras, elementos para el cie-
rre, candado y tratada contra corrosion mediante un cincado electro-
litico mas poliester electrostatico en verde, para proteccion de ele-
mentos hidraudlicos como valvulas y ventosas, colocada en obra.

Segun mediciones auxiliares 19 19,00
SUMA A ORIGEN 19,00

19,00

TIVACO150.16 ud Valvula compuerta g 150 mm, 16 atm, s/PVC,colocada en
red

Valvula de compuerta de cierre elastico, de @ 150 mm. y presién de
trabajo hasta 16 atm., unién con bridas PN 16, materiales del cuer-
po de la vélvula. Cuerpo y tapa: fundicion ductii EN GJS500
(GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundicion dic-
til EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarin latén CZ 132,Cojine-
te nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas téricas, Juntas
EPDM, Tornilleria acero inoxidable A2=AISI| 304. Materiales del eje
telescépico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Aco-
plamiento fundicién ductil galvanizada. Tratamiento de acabado gra-
nallado de superficies segin norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recu-
brimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor minimo,
polimerizacion en horno a 200° Accionada mediante volante,
PN=10 6 PN 16 atm, colocacion enterrada y montada en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terra-
plén ni extendido de tierras. Eje telescopico hasta la cota que sea ne-
cesaria.

Desaglies Red riego 6 6,000
SUMA A ORIGEN 6,000

6,00

POZaM ud Pozo de salida mediante arquetas apilables, 3 m
profundidad
Pozo de registro, de 3 m de profundidad, mediante arquetas apila-
bles de 1,5 m x 1,5 m x 1 m, selladas entre si, con pates de acce-
so0. Rotulado de la numeracién en la arqueta segun pliego

Desaglies Red riego 6 6,00
SUMA A ORIGEN 6,00

6,00

121009ba m3 Escollera roca, tamafo > 60 cm, D= 30 km

Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte
de la piedra de 30 km, colocada a maquina e incluida zanja de an-
claje.
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MEDICIONES
- L, Ne DIMENSIONES
Cadigo Descripcion Uds |Longitud Anchura Altura Subtotales TOTALES

(@) (b) (c)

(d)

TIHIDRAG

TIHIDRA4

Desagulies Tuberia de abastecimiento 4 5,00 3,00

SUBCAPITULO CAP 04.06 HIDRANTES

ud Hidr. ent 6" 1 salida frontal 6". Valvula y contador

Hidrante DN 6" de entrada y 1 salida frontal de 6" compuesto de ca-
rrete a partir TE o Codo de toma formado por codos y acoplamien-
tos galvanizados ranurados tipo Victaulic o similar y tubo de acero
galvanizado segun UNE EN ISO 1461:99, valvula de mariposa
unién ranurada con volante y reductor manual, filtro en Y DN 6"
INOX de extraccion de malla filtrante superior con manguito de me-
dia pulgada soldado, contador con emisor de pulsos eléctrico DN 6"
homologado clase B, valvula de control hidraulico con funciénes de
control autématico, reductor de presion, limitador de caudal, carrete
de entrada de hidrante con manguitos de pulgada y media pulgada
soldados,carrete de salida de hidrante con un manguito de 1" y
dos de 1/4" soldados, valvula de compuerta de accionamiento por
volante y purgador 1". Todo ello unido mediante acoplamientos rigi-
dos, elasticos y adaptadores a brida galvanizados. Todo ello dentro
de arqueta de hormigdn troncopiramidal prefabricada de dimensio-
nes interiores 1980x 1000 x 750 mm, con tapa de chapa de acero
al carbono S-275-JR de 3 mm de grosor sobre marco en L de
35x85 mm, esquinas en circulo R-150, dimensiones 1942x1196
mm, formada por cuatro hojas de apertura central con perfil en T pa-
ra su apoyo, bisagras, un tirador pasante y escote para cierre por
candado. Incluso pintado de la numeracion del hidrante en la arque-
ta segun pliego y sellado con mortero del carrete de salida. Coloca-
do y montado en obra sobre arido 6/12 y lamina anti-hierba, sin in-
cluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras

S.M.A. 159

ud Hidr. ent 4" 1 salida frontal 4". Valvula y contador

Hidrante DN 4" de entrada y 1 salida frontal de 4" compuesto de ca-
rrete a partir TE o Codo de toma formado por codos y acoplamien-
tos galvanizados ranurados tipo Victaulic o similar y tubo de acero
galvanizado segun UNE EN ISO 1461:99, valvula de mariposa
unién ranurada con volante y reductor manual, filtro en Y DN 4"
INOX de extraccion de malla filtrante superior con manguito de me-
dia pulgada soldado, contador con emisor de pulsos eléctrico DN 4"
homologado clase B, valvula de control hidraulico con funciénes de
control autématico, reductor de presion, limitador de caudal, carrete
de entrada de hidrante con manguitos de pulgada y media pulgada
soldados,carrete de salida de hidrante con un manguito de 1" y
dos de 1/4" soldados, valvula de compuerta de accionamiento por
volante y purgador 1". Todo ello unido mediante acoplamientos rigi-
dos, elasticos y adaptadores a brida galvanizados. Todo ello dentro
de arqueta de hormigdn troncopiramidal prefabricada de dimensio-
nes interiores 1600x 1000 x 700 mm con tapa de chapa de acero al
carbono S-275-JR, de 3mm de grosor sobre marco en L de 35x35
mm, esquinas en circulo R-150, dimensiones 1536x1210 mm, forma-
da por cuatro hojas de apertura central con perfil en T para su apo-
yo, bisagras, un tirador pasante y escote para cierre por candado. In-
cluso pintado de la numeracién del hidrante en la arqueta segun plie-
go y sellado con mortero del carrete de salida. Colocado y montado
en obra sobre arido 6/12 y lamina anti-hierba, sin incluir excavacion,
terraplén ni extendido de tierras.

S.M.A. 73

60,00
SUMA A ORIGEN 60,00
60,00
159,000
SUMA A ORIGEN 159,000
159,00
73,00
SUMA A ORIGEN 73,00
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(d)

Subtotales TOTALES

HIDRA3.PF

TUB.C.HIDR

ud Hidr. ent 3" 1 salida frontal 3". Valvula y contador

Hidrante DN 3" de entrada y 1 salida frontal de 3" compuesto de ca-
rrete a partir TE o Codo de toma formado por codos y acoplamien-
tos galvanizados ranurados tipo Victaulic o similar y tubo de acero
galvanizado segin UNE EN ISO 1461:99, valvula de mariposa
unién ranurada con volante y reductor manual, filtro en Y DN 3" de
extraccién de malla filtrante superior con manguito de media pulga-
da soldado, contador con emisor de pulsos eléctrico DN 3" homolo-
gado clase B, valvula de control hidraulico con funciénes de control
autématico, reductor de presion, limitador de caudal, carrete de en-
trada de hidrante con manguitos de pulgada y media pulgada solda-
dos,carrete de salida de hidrante con un manguito de 1" y dos de
1/4" soldados, valvula de compuerta de accionamiento por volante
y purgador 1". Todo ello unido mediante acoplamientos rigidos,
elasticos y adaptadores a brida galvanizados. Incluidos detector de
intrusién, detector de posicion de la valvula, detector de flujo, sole-
noide, presostato, todos con cable y conectores. Todo ello dentro
de arqueta de hormigdn troncopiramidal prefabricada de dimensio-
nes interiores 1600x 1000 x 700 con tapa de chapa de acero al car-
bono S-275-JR, de 3mm de grosor sobre marco en L de 35x35 mm,
esquinas en circulo R-150, dimensiones 1536x1210 mm, formada
por cuatro hojas de apertura central con perfil en T para su apoyo,
bisagras, un tirador pasante y escote para cierre por candado. Inclu-
so pintado de la numeracién del hidrante en la arqueta segun plie-
go y sellado con mortero del carrete de salida. Colocado y montado
en obra sobre arido 6/12 y lamina anti-hierba, sin incluir excava-
cioén, terraplén ni extendido de tierras.

S.M.A. 4

SUMA A ORIGEN

73,00

4,00
4,00

m Tubo ranurado 6" cruce a hidrante

Tuberia ranurada 6" galvanizada para cruce a hidrante desde tube-
ria principal, colocada.

segun medicion auxiliar 1 1.702,63

4,00

1.702,63

SUMA A ORIGEN 1.702,63

1.702,63
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(a) (b) (c) (d)
SUBCAPITULO CAP 04.07 ANCLAJES PIEZAS ESPECIALES
0APP m3 Anclaje de piezas especiales en tuberia
Anclaje de piezas especiales colocadas en la red de tuberias, ya se-
an tes, cruces, codos, tes de ventosa o de hidrantes y en sujeccion
de valvulas. Se incluye hormigén HA-25, acero B-500 SD, encofra-
do y desencofrado correspondiente, el pequefio material y medios
auxiliares necesarios.
segun cuadro de mediciones auxiliares
Tes red de riego 1 157,430 157,430
Codos red de riego 1 152,530 152,530
Reducciones red de riego 1 81,740 81,740
SUMA A ORIGEN 391,700
Valvulas red de riego 1 405,400 405,400
Ventosas red de riego 1 216,080 216,080
SUMA A ORIGEN 621,480
1.013,18
SUBCAPITULO CAP 04.08 PUESTA EN MARCHA RED DE RIEGO
SECTOR I, lIAy IIIA
TIPM.REVPHI ud Revision de hidrantes
Revisién de los hidrantes antes y despues del llenado de la red. In-
cluye control visual de los elementos del hidrante, comprobar la
apertura de la valvula de mariposa de entrada y de las valvulas de
esfera. Comprobar el correcto funcionamiento de la valvula hidrauli-
ca, la regulacion de los pilotos y el correcto giro y funcionamiento
del contador. Incluido desplazamiento.
Hidrantes 236 236,00
SUMA A ORIGEN 236,00
236,00
TIPM.REVPVT ud Revision de ventosas
Revisién de las ventosas antes y despues del llenado de la red. In-
cluye control visual de los elementos de la ventosa, comprobar su
estanqueidad, comprobar la apertura de la valvula de mariposa de
entrada. Incluido desplazamiento.
Ventosas
2" 5/64"y 2" 1/4" 35 35,00
3" 1/4" 38 38,00
4" 1/4" 10 10,00
6" 1/4" 12 12,00
8" 1/4" 19 19,00
SUMA A ORIGEN 114,00
114,00
TIPM.REVPVC ud Revision de valvulas de compuerta
Revisién de las valvulas de compuerta antes y despues del llenado
de la red. Incluye control visual de los elementos de la valvula y com-
probar apertura/cierre manual de la valvula. Incluido desplazamiento.
@200 2 2,00
@250 2 2,00
@300 6 6,00
SUMA A ORIGEN 10,00
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(a) (b) (c) (d)
10,00
TIPM.REVPVM ud Revision de valvulas de mariposa
Revisién de las valvulas de mariposa antes y despues del llenado
de la red. Incluye control visual de los elementos de la valvula, cone-
xién del grupo electrégeno y comprobar la apertura/cierre motoriza-
do de la valvula. Incluido desplazamiento.
J400 5 5,00
@450 3 3,00
@500 4 4,00
@600 1 1,00
@800 1 1,00
1000 1 1,00
1400 1 1,00
1600 1 1,00
1800 1 1,00
@2000 1 1,00
SUMA A ORIGEN 19,00
19,00
TIPM REVPD ud Revision de desagiie
Revisién de las valvulas de desaglie antes y despues del llenado
de la red. Incluye control visual de los elementos de la valvula y com-
probar apertura/cierre manual ademas de la comprobaciéon del co-
rrecto vertido a cauce. Incluido desplazamiento.
Desagues
a150 6 6,00
SUMA A ORIGEN 6,00
6,00
TIPMLLERD ud Llenado lento y progresivo de la red
Llenado de la red mediante apertura parcial del by-pass de la valvu-
la de corte para permitir un llenado lento y progresivo (0,5 m/s) pa-
ra completar el llenado y presurizado de la red. Supervisién conti-
nua del llenado en conduccién de abastecimiento y red de riego.
1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
1,00
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(@) (b) (c) (d)

TRAS.EQ

MOT.EQ

HINC.2000

HINC.1800

114003bf

114012bf

SUBCAPITULO CAP 04.09 SERVICIOS AFECTADOS

APARTADO CAP 04.09.01 HINCAS BAJO CARRETERA O AUTOVIA

u Traslado de equipos para hinca de DN-2.000/2500 a obra
Traslado de equipos hincado a obra.

Traslado a obra 0,2 0,20
SUMA A ORIGEN 0,20
0,20
u Montaje y desmontaje equipos para hinca de DN-2000/2500
Montaje y desmontaje equipos para hinca de DN-2000/2500.
Cruce CL-615 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
Cruce P-981 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
2,00
m  Ejecucion de Hinca bajo carretera o autovia DN2000 tubo
hormigén armado
Ejecucion ML Hinca TUBO @ 2.000 INTERIOR - & 2.400 EXTE-
RIOR, HINCA H.A. CLASE IV.
Cruce P-981 1 25,00 25,00
SUMA A ORIGEN 25,00
25,00
m  Ejecucion de Hinca bajo carretera o autovia DN1800 tubo
hormigén armado
Ejecucion ML Hinca TUBO @ 1.800 INTERIOR - & 2.200 EXTE-
RIOR, HINCA H.A. CLASE IV.
Cruce CL-615 1 30,00 30,00
SUMA A ORIGEN 30,00
30,00
m3 Hormigén HNE-15/spb/40-20, planta, D= 35 km
Hormigdn no estructural HNE-15 (15 N/mm?2 de resistencia caracte-
ristica), con arido de 40 0 20 mm de tamario maximo, elaborado en
planta, a una distancia de 35 km a la planta; incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camiéon hormigonera procedente de la
planta.
Limpieza solera foso ataque DN2000 1 14,00 6,00 0,10 8,40
Limpieza solera foso ataque DN1800 1 13,50 5,20 0,10 7,02
SUMA A ORIGEN 15,42
15,42

m3 Hormigén HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 35 km

Hormigdn para armar HA-25 (25 N/mm?2 de resistencia caracteristi-
ca) con arido de 40 0 20 mm de tamano maximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia de 35 km desde la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camiéon hormigonera procedente de la
planta.

Hincas DN2000
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Solera foso de ataque 1 13,50 5,50 0,45 33,41
Muro de empuje 1 5,00 1,00 4,00 20,00
Muros laterales 1 12,00 0,50 4,00 48,00
Muro de ataque 1 5,00 0,50 4,00 10,00
Descuento muro ataque -1 2,50 2,50 0,50 -3,13
Dado a hormigonar tras montaje 1 4,50 2,50 0,45 5,06
Hincas DN1800
Solera foso de ataque 1 13,20 4,00 0,35 18,48
Muro de empuje 1 4,80 0,80 4,00 15,36
Muros laterales 1 12,00 0,40 4,00 38,40
Muro de ataque 1 4,80 0,40 4,00 7,68
Descuento muro de ataque -1 2,30 2,30 0,40 -2,12
Dado a hormigonar tras montaje 1 4,00 2,50 0,35 3,50
SUMA A ORIGEN 194,64
194,64
116034 m2 Encofrado y desencofrado metalico losas de cimentacion
Encofrado y desencofrado metélico losas de cimentacion, conside-
rando 50 posturas incluyendo la aplicacion de aditivo desencofran-
te, con auxilio de camion grua para labores de montaje y desmonta-
je de encofrado.
Hincas DN2000
Solera foso de ataque 1 38,00 0,45 100,24
Dado a hormigonar tras montaje 1 4,50 0,45 15,19
Hincas DN1800
Solera foso de ataque 1 36,00 0,35 12,60
Dado a hormigonar tras montaje 1 4,00 0,35 1,40
SUMA A ORIGEN 129,43
129,43
116006 m2 Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, pa-
ra dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxilio de camion
grua para labores de montaje y desmontaje de encofrado.
Hincas DN2000
Muro exterior 1 38,00 1,50 57,00
Muro interior 1 33,00 1,50 49,50
Hincas DN1800
Muro exterior 1 36,00 1,50 54,00
Muro interior 1 32,00 1,50 48,00
SUMA A ORIGEN 208,50
208,50
116007 m2 Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altura,
para dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxilio de camion
grua para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No inclui-
dos los medios auxiliares de elevacién para trabajos en altura (ma-
yora2m).
Hincas DN2000
Muro exterior 1 38,00 1,50 57,00
Muro interior 1 33,00 1,50 49,50

Hincas DN1800
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Muro exterior 1 36,00 1,50 54,00
Muro interior 1 32,00 1,50 48,00
SUMA A ORIGEN 208,50
208,50
116008 m2 Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altu-
ra, para dejar visto, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
mién grua para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevacion para trabajos en altura
(mayor a 2 m).
Hincas DN2000
Muro exterior 1 38,00 1,00 38,00
Muro interior 1 33,00 1,00 33,00
Hincas DN1800
Muro exterior 1 36,00 1,00 36,00
Muro interior 1 32,00 1,00 32,00
SUMA A ORIGEN 139,00
139,00
115003 kg Acero corrugado, @ 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, didmetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.
Foso trabajo hincas
Losa de apoyo y muros (20 kg/m3) 1 174,64 20,00 3.492,80
Muro reaccion (60 kg/m3) 1 20,00 60,00 1.200,00
SUMA A ORIGEN 4.692,80
4.692,80
103025 h  Achique en trabajos de zanja electrobomba hasta 4 CV
Hora de achique de zanja en trabajos puntuales atendido por un pe-
on con vehiculo con electrobomba hasta 4 CV y grupo de potencia
comprendida hasta 9 CV, incluso electrobomba, grupo electrégeno,
conexionado eléctrico, manguera hasta una distancia maxima de
100 m.
Achique 2 5,00 8,00 80,00
SUMA A ORIGEN 80,00
80,00
18013 m3 Demolicion muro hormigén armado con compresor
Demolicion de muros de hormigén armado de espesor variable,
con compresor, incluso despeje de escombros. No esta incluido el
acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido, ni
los medios auxiliares de elevacién para trabajos en altura (mayor a
2 m). Los costes de gestion de los residuos resultantes se deben va-
lorar aparte.
Hincas DN2000
Muro de empuje 1 2,50 2,50 0,50 3,13
Hincas DN1800
Muro de empuje 1 2,30 2,30 0,40 2,12
SUMA A ORIGEN 5,25
5,25
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(@) (b) (c) (d)

C.CTRA

PINT.CTRA

TIPCATBC.400

TIPCATBC.1100

TIPCATBC.2000

APARTADO CAP 04.09.02 CRUCES CARRETERAS

m Paso carretera asfaltada con apertura a cielo abierto
DN1400-2000

Paso carretera asfaltada con apertura a cielo abierto DN1400-2000
con Hormigén HA-25 Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D.

m Paso tuberia bajo camino o desagiie 8=<2.0 m, losa
hormigén

Paso de tuberia igual o menor de 2000 mm de diametro bajo cami-

no o desague ejecutado con losa de hormigén armado prefabricada

de espesor 15 cm, luz 3 m y ancho 1 m, con argollas, incluyendo

transporte y colocacion con los medios mecanicos adecuados. Colo-

cado en terreno tipo normal.

Cruce PP-9642 1 8,00 8,00
SUMA A ORIGEN 8,00
8,00
ud Reposicion sefalizacion horizontal 10 m
Pintado sefalizacion horizontal.
Cruce PP-9642 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
1,00
APARTADO CAP 04.09.03 CRUCES CAMINOS Y DESAGUES
m Paso tuberia bajo camino o desagiie 9<0.4 m, losa
hormigén
Paso de tuberia menor de 400 mm de diametro bajo camino o desa-
gle ejecutado con losa de hormigdn armado prefabricada de espe-
sor 15 cm, luz 1 m y ancho 2 m, con argollas, incluyendo transporte
y colocacion con los medios mecanicos adecuados. La armadura
de la losa sera conforme a lo especificado en el pliego de condicio-
nes. Colocado en terreno tipo normal.
Cruces a hidrante 1 312,00 312,00
SUMA A ORIGEN 312,00
Cruces red de riego caminos 22 10,00 220,00
Cruces red de riego desagues 17 4,00 68,00
SUMA A ORIGEN 288,00
600,00
m Paso tuberia bajo camino o desagiie @<1.1 m, losa
hormigén
Paso de tuberia menor de 1100 mm de didmetro bajo camino o de-
sagle ejecutado con losa de hormigén armado prefabricada de es-
pesor 15 cm, luz 2 m y ancho 1 m, con argollas, incluyendo transpor-
te y colocacién con los medios mecéanicos adecuados. La armadura
de la losa sera conforme a lo especificado en el pliego de condicio-
nes. Colocado en terreno tipo normal.
Cruces red de riego caminos 6 10,00 60,00
SUMA A ORIGEN 60,00
Cruces red de riego desagues 8 4,00 32,00
SUMA A ORIGEN 32,00
92,00
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(@) (b) (c)

(d)

118006

118007

A20001

A20002

Cruces red de riego caminos 24 10,00

SUMA A ORIGEN

Cruces red de riego desagues 5 4,00

SUMA A ORIGEN

240,00
240,00

20,00
20,00

m3 Demolicion losa o solera de hormigon e<=30 cm medios
mecanicos

Demoliciéon de losa continua o solera de hormigén, con retro-pala
con martillo hidraulico, hasta un espesor de 30 cm, incluso despeje
de escombros. No esta incluido el acarreo de escombros hasta el
contenedor y punto de vertido. Los costes de gestion de los resi-
duos resultantes se deben valorar aparte.

300,00

APARTADO CAP 04.09.04 CRUCES CANALES Y ACEQUIAS

260,00

300,00

m3 Demolicion elementos hormigon masa o mamposteria
30<e<= 50 cm medios mecanicos

Demoliciéon de elementos de hormigén en masa o mamposteria hor-
migonada de espesor desde 30 a 50 cm, con martillo hidraulico, in-
cluso despeje de escombros. No esta incluido el acarreo de escom-
bros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de gestion
de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

250,00

300,00

250,00

m Tuberia PE saneamiento corrugado doble capa SN8 o 315
mm, coloc

Tuberia corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 315
mm de didametro nominal y 8 kN/m2 de rigidez, unién con junta elasti-
ca, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacién y prue-
ba. No se incluye la excavacién de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones
si las hubiese, se valorara aparte segun las necesidades del proyec-
to.

Reposiciones 1 750,00

SUMA A ORIGEN

250,00

750,00
750,00

m Tuberia PE saneamiento corrugado doble capa SN8 o 400
mm, coloc

Tuberia corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 400
mm de diametro nominal y 8 kN/m2 de rigidez, unién con junta elasti-
ca, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacién y prue-
ba. No se incluye la excavacioén de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones
si las hubiese, se valorara aparte segun las necesidades del proyec-
to.

Reposiciones 1 600,00

SUMA A ORIGEN

750,00

600,00
600,00

600,00
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A20003

A20004

A20005

A20006

m Tuberia PE saneamiento corrugado doble capa SN8 o 500
mm, coloc

Tuberia corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 500
mm de didametro nominal y 8 kN/m2 de rigidez, unién con junta elasti-
ca, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacién y prue-
ba. No se incluye la excavacién de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones
si las hubiese, se valorara aparte segun las necesidades del proyec-
to.

Reposiciones 1 500,00

SUMA A ORIGEN

500,00
500,00

m Tuberia PE saneamiento corrugado doble capa SN8 o 630
mm, coloc

Tuberia corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 630
mm de diametro nominal y 8 kN/m2 de rigidez, unién con junta elasti-
ca, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacién y prue-
ba. No se incluye la excavacién de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones
si las hubiese, se valorara aparte segun las necesidades del proyec-
to.

Reposiciones 1 200,00

SUMA A ORIGEN

500,00

200,00
200,00

m Tuberia PE saneamiento corrugado doble capa SN8 o 800
mm, coloc

Tuberia corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 800
mm de didametro nominal y 8 kN/m2 de rigidez, unién con junta elasti-
ca, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacién y prue-
ba. No se incluye la excavacién de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones
si las hubiese, se valorara aparte segun las necesidades del proyec-
to.

Reposiciones 1 200,00

SUMA A ORIGEN

200,00

200,00
200,00

m Tuberia PE saneamiento corrugado doble capa SN8 o
1.000 mm, coloc

Tuberia corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 1.000
mm de diametro nominal y 8 kN/m2 de rigidez, unién con junta elasti-
ca, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacién y prue-
ba. No se incluye la excavacién de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones
si las hubiese, se valorara aparte segun las necesidades del proyec-
to.

Reposiciones 1 200,00

SUMA A ORIGEN

200,00

200,00
200,00

200,00
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114012bf

116029

116030

115022

REP.ACEQ

m3 Hormigén HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 35 km

Hormigdn para armar HA-25 (25 N/mm?2 de resistencia caracteristi-
ca) con arido de 40 0 20 mm de tamano maximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia de 35 km desde la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camiéon hormigonera procedente de la
planta.

400,00

400,00

m?2 Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso
medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de su-
jecion y equipo gria para su montaje y desmontaje, considerando
un numero minimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevacion para trabajos en altura (mayor a 2 m).

300,00

400,00

300,00

m?2 Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 12 puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 12 puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujecion y equipo gria para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un nimero minimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevacioén para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).

350,00

300,00

350,00

kg Acero corrugado, g < 12 mm, B-400S/SD, colocado

Acero corrugado, didametro inferior a 12 mm, B-400S/SD, colocado
en obra.

600,00

350,00

600,00

m Reposicion acequia T-150

Reposicion de acequia T-150 por cruce de tuberias. Incluido retira-
da de acequia existente a pie de obra. No incluido gestién de RCDs
que se valora a parte.

Cruce tuberias Red de riego 1 300,00

SUMA A ORIGEN

600,00

300,00
300,00

300,00
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MEDICIONES
- L, Ne DIMENSIONES
Cadigo Descripcion Uds |Longitud Anchura Altura Subtotales TOTALES

(@) (b) (c) (d)

CAPITULO CAP 05 CENTRO DE GESTION y TELECONTROL
SUBCAPITULO CAP 05.01 CENTRO DE GESTION
APARTADO CAP 05.01.01 EQUIPOS CLIENTE

TIMP LASER A3 ud Impresora laser A3 RED

Impresora laser color, A3/A4, de al menos 30 ppm, para grupos de
trabajo, con médulo de impresion a doble cara. Incluido modulo de
red, Incluida garantia minima de dos afios.Totalemnte instalada y

operativa.
1,00 1,00
1,00
TIORPORT.E ud Ordenador portatil estandar
Ordenador portatil estdndar con sistema operativo comercial inclui-
da bolsa de trasporte. Incluida garantia minima de dos afnos.Total-
mente probado y verificado.
1,00 1,00
1,00
TIORPORTA ud Ordenador portatil robusto
Ordenador portatil de alta resistencia a impacto, a temperaturas ex-
tremas y al 100% de humedad. Con capacidad para manejar aplica-
ciones de captura de datos. Incluyendo baterias, cargador y correa
de transporte.Incluido software ofimatica capaz de abrir base de da-
tos tipo Acces.Incluida garantia minima de dos afios.Totalmente pro-
bado y verificado.
1,00 1,00
1,00
TISMART ud Telefono inteligente tipo iPhone 6S o similar
Telefono inteligente tipo Iphone 7 de 64 GB (o superior) o similar. In-
cluida garantia de dos afos.
1,00 1,00
1,00
TITABLET ud Tableta tipo iPad Air 2 32 GB 4G o similar
Tableta tipo iPad Air 2 (o superior) 64 GB 4G o similar. Incluida ga-
rantia de dos afos.
1,00 1,00
1,00

RAD_MODEM C-CONTRjd  Radiomédem Centro de Gestion. T-MOD C48 o equivalente
instalado

Radio médem T-MOD C48 o equivalente instalado, incluye:
-Radio médem T-MOD C48+ / UHF o VHF / 4,8 Kbps @ 12,5 KHz /
0,1-5 Watts / 12 Vcc o equivalente.

-Cable de datos USB: TMOD - PC (DB15 - USB, 1,8 m)
-Omnidireccional Colineal 3dB a medida (sub-bandas de 12 Mhz)
-Cable Coaxial L=a medida

-Filtro RF pasa bandas 3 cavidades 406-470 MHz.

-Latiguillo interior cuadro L=1m

-Fuente de alimentacion 230V - 12V (50 W)

-Instalacién y puesta en marcha de TMOD

-Méastil 9 metros

-Cuadro de para alimentacién de equipos (no incluye hormigén).
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MEDICIONES
- L, Ne DIMENSIONES
Cadigo Descripcion Uds |Longitud Anchura Altura Subtotales TOTALES

(@) (b) (c) (d)

PROGAR

SERVIDOR-PROGAR

SAl

CONCENT

Centro de control 2

ud Software de control PROGAR

SOFTWARE GESTION DE RIEGOS Y FACTURACION PROGAR,
Gestor de peticiones, Gestor de riegos, mensajeria, Progartec y
web regantes 109 hidrantes Instalacion, digitalizacién y puesta en
marcha (Actualizaciones 1 afo)

ud Ordenador-Servidor PROGAR

Ordenador-Servidor donde correrd PROGAR, INTEL i7 o similar
(AMD) con 32 o0 64 GB de ram y unos 8 TB de disco duro incluye
pantalla 24", ratén y teclado SO Windows Server 2022 Standar y
SQL Server Standar incluye licencia Microsoft Office.

ud SAlI Eaton ellipse pro 1600 Din o similar instalada

SAl Eaton ellipse pro 1600 Din o similar, instalada en Ordenador
Servidor.

ud Concentradora Maestra Irrimation o equivalente instalada

Concentradora Maestra Irrimation o equivalente instalada, incluye:
-Unidad Maestra Irrimation - IMU-C48 P6 Radiomodem sintetizado,
o equivalente N, 12 Vcc, RS-232, RS-485, caja aluminio.
-Omnidireccional Colineal 3dB a medida (subbandas de 12 Mhz)
-Cable Coaxial L=10m. (2 ud)

-Filtro RF pasa bandas 3 cavidades 406-470 MHz.

-Latiguillo interior cuadro L=1m (uud)

-Radiomédem T-MOD C48+ / UHF o VHF / 4,8 Kbps @ 12,5 KHz /
0,1-5 Watts / 12 Vcc

-Yagi 5 elementos, 7 dB de ganancia

-Filtro RF pasa bandas 3 cavidades 406-470 MHz.

-Instalacién y puesta en marcha.

-Mastil 9 metros.

-Cuadro de CC para alimentacion de equipos Placa fotovoltaica y ba-
teria. (no incluye hormigoén)

2,00
SUMA A ORIGEN 2,00
2,00
1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
1,00
1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
1,00
1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
1,00
1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
1,00
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MEDICIONES
- L, Ne DIMENSIONES
Cadigo Descripcion Uds |Longitud Anchura Altura Subtotales TOTALES

(@) (b) (c) (d)

RAD_MODEM CAWPO yd Radiomédem Campo T-MOD C48+ / UHF o VHF / 4,8 Kbps

MOD-SENALES

TIPR.FRO

TIEQ.GSM

TIFR.EQUI

o equivalente
Radio médem en campo, T-MOD C48 o equivalente instalado, inclu-
ye:
-Radio médem T-MOD C48+ / UHF o VHF / 4,8 Kbps @ 12,5 KHz /
0,1-5 Watts / 12 Vcc o equivalente.
-Yagi 5 elementos, 7 dB de ganancia.
-Cable Coaxial L=a medida
-Instalacién y puesta en marcha de TMOD
-Mastil 9 metros
-Cuadro de para alimentacién de equipos (no incluye hormigon).

ud Modulo de captacion de sanales instalado.

Modulo de captacion de safiales para su transmision mediante
TMOD, instalado, copuesto por:

-Modulo E/SMultifuncién UMF-100: 5 Salidas Digitales / 5 Entradas
Digitales / 2 Entradas Analdgicas.

-Cable de configuracién para UMF-100. USB.

-Cable de datos RS-232: TMOD C48+/400 - UMF (DB15 - 5.08/5, 1
m)

APARTADO CAP 05.01.02 FRONTAL DE COMUNICACIONES

ud Programacion del frontal de comunicaciones

Programacion del frontal de comunicaciones para que se adapte a
la tabla de intercambio universal siendo capaz de gestionar todos
los datos que lea de la tabla de intercambio y enviarlos a los termi-
nales remotos de acuerdo a una prioridad de envio.

ud Equipo Modem GSM/GPRS

Modem celular dual band GSM especialmente disefiado para trans-
mision de voz, datos, fax y mensajes SMS. Con alojamiento desli-
zante para la tarjeta SIM. Adaptado a norma ETSI GSM fase 2+.

ud Equipos del frontal de comunicaciones

Equipo cliente donde estara ubicado el frontal de comunicacio-
nes.Ordenador grafico incluido sistema operativo comercial y moni-
tor 22". Incluido software ofimatica capaz de abrir base de datos ti-
po Acces.Incluida garantia minima de dos afos.Totalmente proba-
do y verificado.

1,00 1,00
1,00
1,00 1,00
1,00
1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000
1,00
2 2,000
SUMA A ORIGEN 2,000
2,00
1 1,000
SUMA A ORIGEN 1,000
1,00
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MEDICIONES
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Cadigo Descripcion Uds |Longitud Anchura Altura Subtotales TOTALES

(@) (b) (c) (d)

TIPROG.PM

TIPROG.DAT

TIFR.PM

A23020

A23022

APARTADO CAP 05.01.03 PUESTA EN MARCHA

ud Puesta en marcha del programa de gestion y
mantenimiento durante
Puesta en marcha de la interaccién del programa de gestion con la

tabla de intercambio universal en ambos sentidos de la comunica-
cion. Y mantenimiento durante dos anos.

ud Alta de datos en primera instalacion.Verificacion,
correccion de

Alta de datos en programa de gestién de riegos, asi como en el sis-

tema de informacion geografica.Verificacion, correccion de errores

y mantenimiento durante dos anos.

ud Puesta en marcha frontal de comunicaciones y
mantenimiento duran
Puesta en marcha de la interaccién del frontal de comunicaciones

por un lado con la tabla de intercambio universal y por otro con los
terminales remotos.Y mantenimiento durante dos afos.

APARTADO CAP 05.01.04 ELECTRIFICACION

ud Bastidor CPU

Suministro de bastidor tipo minirack para instalacion de la CPU del
ordenador SCADA, frontal de comunicaciones y SAl, de 19" de 32
U fondo 600, con puerta trasera metélica y puerta delantera de cris-
tal con cerradura, incluyendo switch Ethernet de 16 puertos 10/100,
elementos de proteccidn, enchufes, cableados, ruedas para despla-
zamiento, para inclusion de servidores y SAl de la instalacion de te-
lecontrol de la red de baja. Los componentes a incluir en el armario
seran: PC's Servidores, Servidor NAS, SAl, Switch, Frontal de comu-
nicaciones, las dimensiones del armario serdn como minimo
600x600x1642mm (32U) y constara de dos regletas de tomas Schu-
ko (una con SAl y otra sin él), bandeja reforzada para colocacion
del SAIl, swich ethernet de 16 puertos, pasacables de cepillo para
evitar la entrada de polvo y refrigeraciéon del armario. Unidad total-
mente instalada y probada.

ud Switch

Switch Gigabit con 16 puertos, incluyendo accesorios para montaje
en Rack 19". Totalmente instalado y operativo

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
1,00
1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
1,00
1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
1,00
1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
1,00
1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
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(@) (b) (c) (d)

A23025

A23027

A23023

A23028

LICSCADA

P.SCADA

ud Sistema de alimentacion ininterrumpida

Sistema de alimentacion ininterrumpida UPS 220 Vca / 220 Vca
1500 VA, autonomia 5 minutos al 100% de la carga, con puerto de
comunicaciones RS232/USB y cable para conexién a ordenador.

ud Pantalla LED de 22"

Suministro y montaje de pantalla con tecnologia LED de 22". Total-
mente instalada y conexionada.

ud PC Servidor Rack para telecontrol y automatizacion

Servidor con las siguientes caracteristicas (totalmente instalado y
operativo): Procesador: 2x E5-2609 v4, Memoria RAM: 2x 16GB
RDIMM, 2666MT/s, Disco duro: 2x 300GB SAS 10K, configurados
en RAID1, Controlador RAID PERC H330, licencia Windows Server
2016 con opcién 2012R2 Downgrade Media, single power supply,
550W, 3Yr Basic Warranty - Next Business Day, Licencia Sistema
Operativo Windows servidor

ud Router ADSL

Suministro e instalacion de router ADSL o 3G con posibilidad de co-
municacién segura VPN.

ud Licencia SCADA de control

Suministro de licencia SCADA de control Servidor Aveva Plant SCA-
DA con 50.000 variables.

1,00
1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
1,00
1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
1,00
1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
1,00
1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
1,00
1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
1,00

ud Programacion SCADA

Partida de mano de obra de programacién de SCADA para incluir
la monitorizacién de la planta fotovoltaica y el control de la estacion
de bombeo del sector 1.1 y su balsa de destina asociada, asi como
la balsa de cabecera y la obra de toma. Se incluyen todas las panta-
llas requeridas por la propiedad, sinopticos de todas las instalacio-
nes (planta fotovoltaica, estaciond e bombeo, obra de toma y balsa
de cabecera), pantalla de histéricos y de alarmas de todos los em-
plazamientos, y gestion de permisos de acceso.
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MEDICIONES
- L, Ne DIMENSIONES
Cadigo Descripcion Uds |Longitud Anchura Altura Subtotales TOTALES

(@) (b) (c) (d)

CAB.70

TP.EST.MET.BO

REMOTA-RAD

m Cable FTP categoria 5e

Suministro y montaje de cable FTP categoria 5e, incluyendo conec-
tores, completamente instalado y conexionado.

Equipos informaticos 15

SUBCAPITULO CAP 05.02 TERMINALES REMOTOS

ud Estacion Meteoroldgica en Centro de Gestion

Estacion meteoroldgica automatica mod. Wireless con Conexién Et-
hernet, Alimentacion a corriente electrica y con Tripode asi como po-
sibilidad de comunicacion via internet. Debera tener las siguientes
caracteristicas:

* Consola-display-receptor con barémetro y sensores internos de
temp./hum
* Sensor de temperatura y humedad exterior
* AnemoOmetro de cazoletas con veleta
* Pluviémetro tipo balancin, de 0.2 mm de resolucién
* Célculo de evapotranspiracion
* Transmision inalambrica entre sensores y consola
* Data-logger para almacenamiento de datos y conexién a PC.
* Software de tratamiento de datos.

* Soporte para construccion de paginas web con actualizacion de da-
tos en tiempo real.

Incluido software de gestién, vallado perimetral, totalmento monta-
da, instalada y comunicando con base datos programa de gestion.

Estacion Meteorologica 1

ud Remota Irrimation R60204 o equivalente

Unidad remota Irrimation R60204 o equivalente, alimentacion a pi-
la. instalada, con las siguientes caracteristicas:

-4 Salidas Digitales, 6 Entradas digitales, 1Entrada Analégica

-Pila de Litio.

-Antena de ?/2 exterior de 2dB de ganancia para IRU. Cable de 7
metros conectorizado .Incluye soporte.

-Kit cable IRU con conector exterior y tapén, para configuracién me-
diante llave USB-Bluetooth.

-Juego de soportes para montaje plano sobre placa montaje por tor-
nillo.

-Instalacién y programacion y puesta en marcha de remotas en hi-
drantes.

Hidrantes 118

1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
1,00
15,00
SUMA A ORIGEN 15,00
15,00
1,000
SUMA A ORIGEN 1,000
1,00
118,00
SUMA AORIGEN 118,00
118,00
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REMOTA_MOV

TESOLENLACH.P

ud Terminal remoto GSM/GPRS

Terminal remoto auténomo, inteligente, robusto, preparado para ac-
tuar electrovélvulas, que gestione programas de riego, datos, ele-
mentos de control, eventos y alarmas y con el minimo consumo de
energia, menor impacto ambiental, comunicacion GSM / GPRS,
montada en una caja de proteccion IP-67 y que cumpla con todos
los requisitos del pliego de prescripciones técnicas.Antena, Bateria,
Placa solar y regulador de carga. Incluido instalado en arqueta, ca-
bleado y conexionado de todos elementos de control. Totalmente
probado y verificada. Incluido mastil de acero galvanizado con una
seccion circular de 32 mm (17V4) de didmetro y una longitud tal que
sobresalga al menos 2 m por encima de la arqueta.

Hidrantes 118

SUMA A ORIGEN

118,00
118,00

ud Solenoide tipo Latch p.valvula hidraulica (p.o.)

Suministros solenoideEncargado de la apertura y cierre de las valvu-

las hidraulicas. Deben ser del tipo solenoide latch de manera que la

apertura y cierre se realizard produciendo un pulso en uno u otro

sentido del solenoide de la electrovalvula, que podré ser de 2 6 3 vi-

as. Siempre se requiere de una valvula manual asociada. Si se tra-

ta de 3 vias, al comunicarse la via comin (en contacto directo con

el fluido del interior de la véalvula) con la via que esta en contacto

con la atmésfera, se producira la apertura de la valvula. El cierre de

la misma se efectuara al comunicarse la via comun con la via restan-

te, la cual esta conectada a la propia presién del hidrante, aguas arri-

ba de la valvula hidraulica.

Las caracteristicas generales de las electrovalvulas deben ser las si-

guientes:

-Solenoides compatibles con la remota instalada en obra.
Mecanismo de apertura y cierre con el menor contacto con el agua

(actuador en seco protegido por una membrana que lo aisla del

agua).

- Que incorpore la funcién de valvula de tres vias para poder sustituir

este elemento del sistema.

-Alimentacion 12 VDC

-Accionamiento a 2 hilos

-Consumo maximo 30 W

-Conexién a proceso 1/8” G

-Diametro de paso minimo DN 1,8 mm

‘Rango de presiones minimas: 0 - 10 Bares

-Grado de proteccién IP65 6 superior

-Temperatura de fluido -10...90 °C

-Temperatura ambiente -20....50 °C

El cable de la electrovalvula presentara, en uno de sus extremos, un
conector estanco M12 macho roscado de 5 polos. Tendra una longi-
tud minima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso, una longitud sufi-
ciente para permitir su instalacién como se indica en el pliego de
prescripciones técnicas. No se admitiran cables con empalmes ni de
longitud inferior.

Hidrantes 236

SUBCAPITULO CAP 05.03 ELEMENTOS DE CONTROL
APARTADO CAP 05.03.01 ELEMENTOS DE CAMPO

236,000

SUMA A ORIGEN 236,000

118,00

236,00
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TESDTAPRT.01.

ud Sensor detector de apertura

Suministro de sensor para el control del estado de la valvula hidrauli-
ca. Su mision es detectar la apertura/cierre de la valvula hidraulica
por medio de alguno de los siguientes tipos de dispositivos final de
carrera., cuando se produce una maniobra en la valvula hidraulica,
ésta actla sobre un final de carrera, contacto accionado al ser empu-
jado por una pieza fijada al vastago de la valvula y por tanto de movi-
miento solidario al mismo. Durante la apertura, el émbolo se despla-
za hacia arriba, dejando de actuar la pieza sobre el final de carrera,
detectandose asi la apertura de la valvula. Al cerrar ésta, el émbolo
comienza a bajar, actuando la pieza sobre el mecanismo, el contac-
to se cierra y se detecta el cierre de la valvula.
Dependiendo de la apertura/cierre del contacto, se generara una en-
trada digital “1” ¢ “0” en la remota de telecontrol, indicando asi si la
valvula esta abierta o cerrada.
El sensor ha de presentar las siguientes caracteristicas:
‘Mecanismo basado en una electrénica de bajo consumo
-Apertura positiva de contactos, segin Norma IEC 947-5-1.
-Tension maxima 24 VDC.
-Grado de proteccién IP-65 o superior.
-Resistencia a temperaturas entre -20 °C y 70 °C.
‘Inmunidad a los parasitos electrénicos.

Buena conmutacion de corrientes débiles y elevada robustez eléctri-
ca.
-Soportar un nimero de maniobras superior a 10 millones de ciclos.
Se entregaran certificados de calidad emitidos por organismo autori-
zado o autoridad competente del final de carrera y la pieza de accio-
namiento del mismo.

La conexién para el cableado debera mantener el grado de protec-
cién y se hara a través de un cable terminado en un conector macho
M12 roscado de 4 polos. Tendra una longitud minima de entre 2 y
2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su
instalacion como se indica en el pliego de prescripciones técnicas.
No se admitirdn cables con empalmes ni de longitud inferior.

El detector de posicion debera ser capaz de detectar un movimiento
vertical del vastago de la valvula hidraulica de 3 mm o inferior.

Hidrantes 236

236,000

SUMA A ORIGEN 236,000

236,00
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MEDICIONES
- L, Ne DIMENSIONES
Cadigo Descripcion Uds |Longitud Anchura Altura Subtotales TOTALES

(@) (b) (c) (d)

TITEINTRO1.P ud Detector de intrusion

Suministro de sensor encargado de la deteccion de la apertura de
la tapa de la arqueta.

Estara basado en la deteccion que realiza un sensor reed al encon-
trarse enfrentado con un iman fijado sélidamente a la tapa. El esta-
do de la entrada digital a la remota sera normalmente cerrado.

El detector tendra forma de cilindro con la ampolla reed alojada en
su interior y rellena de una resina que le de un grado de proteccion
minima IP-55. Dicho cilindro sera roscado para permitir la calibra-
cién del sensor en la placa de sujecion.

El sensor reed tendra las siguientes caracteristicas:

-Tendr& un contacto conmutado.

‘Potencia maxima de 10 W.

-Corriente de trabajo: 0,5 A a corriente continua.

-Tension de trabajo: 12 VDC.

-Tensién de prueba: 800 VDC.

-Resistencia de contacto: 0,100.

-Capacidad tipica: 0,2 pF.

-Frecuencia de conmutacion: 100 Hz.

-Temperatura de trabajo: -10 °C a 80 °C

- Activacion del relé a un minimo de 2 cm de distancia respecto al
iman.

El iman sera de tipo plastolaminado, de forma rectangular, de 50 x
15 x 6 mm con una cara adhesiva para colocarlo en la chapa metali-
ca de la arqueta del hidrante, sujetandolo posteriormente con un sis-
tema robusto que evite su desprendimiento. Para la sujecion del sen-
sor se suministrara una escuadra de acero inoxidable con un orificio
por donde se introducira el detector y donde quedara fijado, a través
de dos tuercas, de métrica acorde a la rosca del cuerpo del sensor.
La placa dispondra de 2 orificios que permitiran la fijacién de la mis-
ma a la pared de la arqueta.

La salida del sensor reed sera un cable de 3 x 0,5 de seccion, acaba-
do en un conector estanco M12 macho roscado de 4 polos. Este ca-
ble tendra una longitud minima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo ca-
s0, una longitud suficiente para permitir su instalacion como se indi-
ca en el pliego de prescripciones técnicas. No se admitiran cables
con empalmes ni de longitud inferior.

Hidrantes 236 236,000
SUMA A ORIGEN 236,000
236,00
060G1125 ud Transductor MBS3000, 0-16bar, DIN-plug Pg 9, 4..20mA,
G1/4”
Transductor MBS3000, 0-16bar, DIN-plug Pg 9, 4..20mA, G1/4”
(MBS 3000-2011-A1AB04-0), instalado
236 236,00
SUMA A ORIGEN 236,00
236,00
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MATERIAL1

APARTADO CAP 05.03.02 REPUESTOS

ud Solenoide tipo Latch p.valvula hidraulica (p.o.)

Suministros solenocideEncargado de la apertura y cierre de las valvu-

las hidraulicas. Deben ser del tipo solenoide latch de manera que la

apertura y cierre se realizara produciendo un pulso en uno u otro

sentido del solenoide de la electrovalvula, que podra ser de 2 6 3 vi-

as. Siempre se requiere de una valvula manual asociada. Si se tra-

ta de 3 vias, al comunicarse la via comun (en contacto directo con

el fluido del interior de la valvula) con la via que esta en contacto

con la atmdsfera, se producira la apertura de la valvula. El cierre de

la misma se efectuara al comunicarse la via comun con la via restan-

te, la cual esta conectada a la propia presién del hidrante, aguas arri-

ba de la valvula hidraulica.

Las caracteristicas generales de las electrovalvulas deben ser las si-

guientes:

-Solenoides compatibles con la remota instalada en obra.
Mecanismo de apertura y cierre con el menor contacto con el agua

(actuador en seco protegido por una membrana que lo aisla del

agua).

- Que incorpore la funcién de vélvula de tres vias para poder sustituir

este elemento del sistema.

-Alimentacion 12 VDC

-Accionamiento a 2 hilos

-Consumo maximo 30 W

-Conexién a proceso 1/8” G

-Didmetro de paso minimo DN 1,8 mm

-‘Rango de presiones minimas: 0 - 10 Bares

-Grado de proteccién IP65 6 superior

-Temperatura de fluido -10...90 °C

-Temperatura ambiente -20....50 °C

El cable de la electrovalvula presentara, en uno de sus extremos, un
conector estanco M12 macho roscado de 5 polos. Tendra una longi-
tud minima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso, una longitud sufi-
ciente para permitir su instalacion como se indica en el pliego de
prescripciones técnicas. No se admitiran cables con empalmes ni de
longitud inferior.

12

SUMA A ORIGEN

12,000
12,000

12,00
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(@) (b) (c)

(d)

MATERIAL2

ud Sensor detector de apertura

Suministro de sensor para el control del estado de la valvula hidrauli-
ca. Su mision es detectar la apertura/cierre de la valvula hidraulica
por medio de alguno de los siguientes tipos de dispositivos final de
carrera., cuando se produce una maniobra en la valvula hidraulica,
ésta actla sobre un final de carrera, contacto accionado al ser empu-
jado por una pieza fijada al vastago de la valvula y por tanto de movi-
miento solidario al mismo. Durante la apertura, el émbolo se despla-
za hacia arriba, dejando de actuar la pieza sobre el final de carrera,
detectandose asi la apertura de la valvula. Al cerrar ésta, el émbolo
comienza a bajar, actuando la pieza sobre el mecanismo, el contac-
to se cierra y se detecta el cierre de la valvula.
Dependiendo de la apertura/cierre del contacto, se generara una en-
trada digital “1” ¢ “0” en la remota de telecontrol, indicando asi si la
valvula esta abierta o cerrada.
El sensor ha de presentar las siguientes caracteristicas:
‘Mecanismo basado en una electrénica de bajo consumo
-Apertura positiva de contactos, segin Norma IEC 947-5-1.
-Tension maxima 24 VDC.
-Grado de proteccién IP-65 o superior.
-Resistencia a temperaturas entre -20 °C y 70 °C.
‘Inmunidad a los parasitos electrénicos.

Buena conmutacion de corrientes débiles y elevada robustez eléctri-
ca.
-Soportar un nimero de maniobras superior a 10 millones de ciclos.
Se entregaran certificados de calidad emitidos por organismo autori-
zado o autoridad competente del final de carrera y la pieza de accio-
namiento del mismo.

La conexién para el cableado debera mantener el grado de protec-
cién y se hara a través de un cable terminado en un conector macho
M12 roscado de 4 polos. Tendra una longitud minima de entre 2 y
2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su
instalacion como se indica en el pliego de prescripciones técnicas.
No se admitirdn cables con empalmes ni de longitud inferior.

El detector de posicion debera ser capaz de detectar un movimiento
vertical del vastago de la valvula hidraulica de 3 mm o inferior.

12

SUMA A ORIGEN

12,000
12,000

12,00
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MATERIAL4 ud Detector de intrusion

Suministro de sensor encargado de la deteccion de la apertura de
la tapa de la arqueta.

Estara basado en la deteccion que realiza un sensor reed al encon-
trarse enfrentado con un iman fijado sélidamente a la tapa. El esta-
do de la entrada digital a la remota sera normalmente cerrado.

El detector tendra forma de cilindro con la ampolla reed alojada en
su interior y rellena de una resina que le de un grado de proteccion
minima IP-55. Dicho cilindro sera roscado para permitir la calibra-
cién del sensor en la placa de sujecion.

El sensor reed tendra las siguientes caracteristicas:

-Tendr& un contacto conmutado.

‘Potencia maxima de 10 W.

-Corriente de trabajo: 0,5 A a corriente continua.

-Tension de trabajo: 12 VDC.

-Tensién de prueba: 800 VDC.

-Resistencia de contacto: 0,100.

-Capacidad tipica: 0,2 pF.

-Frecuencia de conmutacion: 100 Hz.

-Temperatura de trabajo: -10 °C a 80 °C

- Activacion del relé a un minimo de 2 cm de distancia respecto al
iman.

El iman sera de tipo plastolaminado, de forma rectangular, de 50 x
15 x 6 mm con una cara adhesiva para colocarlo en la chapa metali-
ca de la arqueta del hidrante, sujetandolo posteriormente con un sis-
tema robusto que evite su desprendimiento. Para la sujecion del sen-
sor se suministrara una escuadra de acero inoxidable con un orificio
por donde se introducira el detector y donde quedara fijado, a través
de dos tuercas, de métrica acorde a la rosca del cuerpo del sensor.
La placa dispondra de 2 orificios que permitiran la fijacién de la mis-
ma a la pared de la arqueta.

La salida del sensor reed sera un cable de 3 x 0,5 de seccion, acaba-
do en un conector estanco M12 macho roscado de 4 polos. Este ca-
ble tendra una longitud minima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo ca-
s0, una longitud suficiente para permitir su instalacion como se indi-
ca en el pliego de prescripciones técnicas. No se admitiran cables
con empalmes ni de longitud inferior.

12 12,000
SUMA A ORIGEN 12,000
12,00
060G1125 ud Transductor MBS3000, 0-16bar, DIN-plug Pg 9, 4..20mA,
G1/4”
Transductor MBS3000, 0-16bar, DIN-plug Pg 9, 4..20mA, G1/4”
(MBS 3000-2011-A1AB04-0), instalado
12 12,00
SUMA A ORIGEN 12,00
12,00
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REMOTA-RAD

REMOTA_MOV

ud Remota Irrimation R60204 o equivalente

Unidad remota Irrimation R60204 o equivalente, alimentacion a pi-
la. instalada, con las siguientes caracteristicas:

-4 Salidas Digitales, 6 Entradas digitales, 1Entrada Analégica

-Pila de Litio.

-Antena de ?/2 exterior de 2dB de ganancia para IRU. Cable de 7
metros conectorizado .Incluye soporte.

-Kit cable IRU con conector exterior y tapdn, para configuracién me-
diante llave USB-Bluetooth.

-Juego de soportes para montaje plano sobre placa montaje por tor-
nillo.

-Instalacién y programacion y puesta en marcha de remotas en hi-
drantes.

SUMA A ORIGEN

3,00
3,00

ud Terminal remoto GSM/GPRS

Terminal remoto auténomo, inteligente, robusto, preparado para ac-
tuar electrovélvulas, que gestione programas de riego, datos, ele-
mentos de control, eventos y alarmas y con el minimo consumo de
energia, menor impacto ambiental, comunicacion GSM / GPRS,
montada en una caja de proteccion IP-67 y que cumpla con todos
los requisitos del pliego de prescripciones técnicas.Antena, Bateria,
Placa solar y regulador de carga. Incluido instalado en arqueta, ca-
bleado y conexionado de todos elementos de control. Totalmente
probado y verificada. Incluido mastil de acero galvanizado con una
seccion circular de 32 mm (17V4) de didmetro y una longitud tal que
sobresalga al menos 2 m por encima de la arqueta.

3

SUMA A ORIGEN

3,00
3,00

3,00

3,00
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G01013

G01014

G01002

G01006

G01015

CAPITULO CAP 06 GESTION DE RESIDUOS
SUBCAPITULO 06.01 CLASIFICACION RCDs

m?3 Clasificacion de RCDs inertes por medios manuales

Clasificacién y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
de construccién y demolicién inertes (hormigones, morteros, pie-
dras y aridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerar-
los limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma sepa-
rada y facilitando con ello su valorizacion. Realizado todo ello por
medios manuales.

Separacion 1 78,00
SUMA A ORIGEN

78,00
78,00

m?3 Clasificacion de RCDs metales por medios manuales

Clasificacién y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
de construccion y demolicién metalicos para poder considerarlos lim-
pios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y
facilitando con ello su valorizacion. Realizado todo ello por medios
manuales.

Separacion 1 65,00
SUMA A ORIGEN

65,00
65,00

78,00

mes Alquiler contenedor RCD 6 m?3

Alquiler de contenedor para residuos de la construccion y demoli-
cién (RCD) de 6 m? de capacidad.

18
SUMA A ORIGEN

18,00
18,00

65,00

ud Cambio/entrega contenedor 50 km
Cambio/entrega contenedor 50 km.

SUMA A ORIGEN

6,00
6,00

18,00

ud Sacas big-bag 1.000 litros

Big-bag estandar, constituido por piezas de rafia cosida y 4 puntos
de elevacion de polipropileno (PP) cosidos en las costuras laterales.

12
SUMA A ORIGEN

12,00
12,00

6,00

12,00
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RES 150110

RES 1501 11

RCD 170101

RCD 170201

RCD 1702 03

SUBCAPITULO 06.02 GESTION RCDs

m?3 Gestion de envases peligrosos

Gestion de envases peligrosos codigo ler 15 01 10*, incluida la se-
gregacion manual, el transporte hasta un centro de gestién autoriza-
do y el canon de gestion.

20
SUMA A ORIGEN

20,00
20,00

kg Gestion de aerosoles

Gestion de aerosoles peligrosos codigo ler 15 01 11*, incluida la se-
gregacion manual, el transporte hasta un centro de gestién autoriza-
do y el canon de gestion.

150
SUMA A ORIGEN

20,00

150,00
150,00

t  Gestion de residuos de hormigén

Gestion de residuos de hormigon cédigo ler 17 01 01,segln la clasi-
ficacion europea de la Decisién 2014/955/UE de la Comisién, proce-
dente de construccion o demolicién dentro de la obra, recogido, aco-
piado y posteriormente gestionado por un Gestor Autorizado con la
entrega de los certificados de la operacion de valorizacién o de eli-
minacion subsiguiente a que fueron destinados los residuos.

1 10,00
SUMA A ORIGEN

150,00

10,00
10,00

t Gestion de residuos de maderas procedentes de la
construccion

Gestion de aerosoles peligrosos codigo ler 17 02 01*, incluida la se-
gregacion manual, el transporte hasta un centro de gestién autoriza-
do y el canon de gestion.

50
SUMA A ORIGEN

10,00

50,00
50,00

t Gestion de residuos de plastico

Gestion de residuos de materiales plasticos cédigo ler 17 02 03, in-
cluida la segregacién manual, el transporte hasta un centro de ges-
tiébn autorizado y el canon de gestién.

1 25,00
SUMA A ORIGEN

50,00

25,00
25,00

25,00
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RCD 17 04 05

RCD 17 05 04

RCD 17 06 05

RES 200101

RES 20 03 01

t Gestion de residuos de hierro y acero

Gestion de residuos de hierro y acero codigo LER 17 04 05 segun
la clasificacion europea de la Decision 2014/955/UE de la Comi-
sién, incluida la segregacién manual, procedente de construccién
o de- molicion dentro de la obra, recogido, acopiado, cargado, trans-
portado y posteriormente gestionado por un Gestor Autorizado con
la entrega de los certificados de la operacion de valorizaciéon o de
eliminacién subsiguiente a que fueron destinados los residuos.

120

SUMA A ORIGEN

120,00
120,00

t  Gestion de residuos de tierra y piedras

Gestion de residuos de tierra y piedras codigo ler 17 05 04,segun la
clasificacién europea de la Decisién 2014/955/UE de la Comisién,
procedente de construccion o demolicion dentro de la obra, recogi-
do, acopiado y posteriormente gestionado por un Gestor Autorizado
con la entrega de los certificados de la operacién de valorizacion o
de eliminacion subsiguiente a que fueron destinados los residuos.

60

SUMA A ORIGEN

120,00

60,00
60,00

t Gestion de residuos que contienen amianto

Gestion de residuos de materiales de construccion que contienen
amianto con codigo LER 17 06 05, segln la clasificacion europea
de la Decision 2014/955/UE de la Comision, procedente de construc-
cién o demolicion dentro de la obra, recogido, acopiado y posterior-
mente gestionado por un Gestor Autorizado con la entrega de los
certificados de la operacion de eliminacién subsiguiente a que fue-
ron destinados los residuos.

SUMA A ORIGEN

60,00

1,00
1,00

t  Gestion de residuos de papel y carton

Gestion de residuos municipales o asimilables a urbanos, cédigo
ler 20 01 01, incluida la recogida y segregacién manual, el transpor-
te hasta un centro de gestion o vertedero autorizado y el canon de
gestion.

10

SUMA A ORIGEN

1,00

10,00
10,00

t Gestion de residuos municipales

Gestion de residuos municipales o asimilables a urbanos, cédigo
ler 20 03 01, incluida la recogida y segregacién manual, el transpor-
te hasta un centro de gestion o vertedero autorizado y el canon de
gestion.

25

SUMA A ORIGEN

10,00

25,00
25,00

25,00
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(@) (b) (c) (d)

TRAS.EQ.VAL

102044

102027be

VAL.LER1

SUBCAPITULO 06.03 VALORIZACION RCDs

ud Desplazamientos/ montaje equipos de valorizacion

Traslado equipos 1

m? Carga mecanica, transporte D<= 5m

Carga mecénica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehiculos o planta. Con transporte a una dis-
tancia maxima de 5 m.

Valorizacién hormigén 1 706,21

m?3 Transporte materiales sueltos (obra), camion basculante
D= 14 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camién basculante,
en el interior de la obra, a una distancia 14 km de recorrido de car-
ga, incluido el retorno en vacio y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala cargadora. Segun calculo en hoja
aparte.

Valorizacién hormigén 1 706,21

t Valorizacion LER 17 01 01 hormigon para ZA-40

Valorizacion LER 17 01 07 Mezcla hormigén, ladrillos, tejas y cera-
micos para obtener ZA-40. Incluido medios de carga y retirada de
material acopiado en obra a una distancia de 50 m. No incluido des-
plazamientos de los equipos que se valora aparte.

Valorizacién hormigén 1 1.250,00

1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
1,00
706,21
SUMA A ORIGEN 706,21
706,21
706,21
SUMA A ORIGEN 706,21
706,21
1.250,00
SUMA A ORIGEN 1.250,00
1.250,00
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(@) (b) (c) (d)

104001af

F09125C

112011

TRANSTVEG

CAPITULO CAP 07 MEDIDAS AMBIENTALES

SUBCAPITULO CAP 07.01 MEDIDAS DEL ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL

APARTADO CAP 07.01.01 MEDIDAS PARA LA ATMOSFERA

m? Riego, carga/descarga D=5 km

0,22  2.580,00 1,00 567,60
SUMA A ORIGEN 567,60
567,60
APARTADO CAP 07.01.02 MEDIDAS PARA EL SUELO
m2 Ejecucion de hidrosiembra en taludes exteriores de las
balsas
Hidrosiembra de talud exterior de las balsas de riego. Ejecucién de
hidrosiembra en superficies menores de 10.000 m?, incluyendo los
materiales propios de la hidrosiembra como mezcla de semillas,
abono estabilizador y agua.
17.700,00 17.700,00
17.700,00
ha Gradeo de roturacion, primer pase, pendiente <= 15%
Gradeo de roturaciéon primer pase, en terrenos con pendiente hasta
el 15%.
1 0,07 0,07
1 0,20 0,20
1 23,39 23,39
1 1,00 1,00
SUMA A ORIGEN 24,66
24,66
m? Extendido tierra vegetal en talud exterior de la balsa de
riego
Extendido de tierra vegetal en los taludes de las balsas de riego de
25 cm de espesor
Extendido capa vegetal 1 17.700,00 0,25 4.425,00
SUMA A ORIGEN 4.425,00
4.425,00
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(@)

(b) (c)

(d)

PROPVPRO

PROSP

PLNTINSEC

ESPRECARB

APARTADO CAP 07.01.03 MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECIES Y

ESPACIOS PROTEGIDOS

jor Prospeccion para identificar vegetacion incluida en
RN2000 y HIC

Prospeccion para la identificacién de los espacios protegidos, de la

Red Natura 2000 y los HIC, asi como la identificacién de especies

incluidas dentro de los HIC segun cartografia del MITECO. Se inclu-

ye elaboracion de informe final de la prospeccion.

5,00

5,00

jor Prospeccion y sefalizacion de areas medioambientalmete
sensibles previo al inicio de los trabajos

Previo al inicio de los trabajos, se realizaran inspecciones de las zo-
nas afectadas, por parte de titulado especialista, para detectar la
presencia de nidos o madrigueras de fauna de interés que pudieran
verse afectados por las obras.

Igualmente, previo al inicio de los trabajos, y debido a las eviden-
cias en los Ultimos tiempos de la presencia de nayades se realizara
una prospeccion para ver si hay en los canales incluidos en el pro-
yecto.

Se incluye informe final de especialista de la fauna en la zona de ac-
tuacion.

También determinara las ubicaciones de las medidas dirigidas a la
fauna en el entorno de las infraestructuras del proyecto.

5,00

5,00

5,00

ud Plantacion de especies vegetales para el fomento de
insectos polinizadores y enemigos naturales

Plantacion de barrera vegetal mediante especies arbustivas aromati-
cas para el fomento de insectos polinizadores y enemigos natura-
les. La planta sera suministrada en bandeja forestal 300cc, distribui-
das linealmente en zonas continuas de poca pendiente a una distan-
cia minima de 1,5 con medios manuales, en terreno suelto, en hoyo
de 40x40x40 cm.

1.245,00

APARTADO CAP 07.01.04 MEDIDAS PARA LA FLORA Y VEGETACION

1.245,00

5,00

ud Islas de vegetacion autoctona. Plantacion de arboles

Plantacion de arboles en islas de vegetacién autoctona, destinados
a la creacion de refugios y habitats para la fauna de la zona. El mar-
co de plantacion sera variable.

Las especies a utilizar son:

Encina (Quercus ilex)

Quejigo (Quercus faginea)

Almendro (Prunus dulcis)

198 1,00
162 1,00

SUMA A ORIGEN

198,00
162,00
360,00

1.245,00

360,00
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MEDICIONES
- L, Ne DIMENSIONES
Cadigo Descripcion Uds |Longitud Anchura Altura Subtotales TOTALES

(@) (b) (c) (d)

ESPRECARBU

PLANTARBL

PLANARBU

ud lIslas de vegetacion autoctona. Plantacion de arbustos

Plantacion en islas de vegetacion de especies arbustivas en peque-
fAos bosquetes con arboles intercalados distribuidos en las areas
en las que se van a a destinar a la creacién de refugios y habitats
para la fauna de la zona. El marco de plantacion sera variable.
Especies arbustivas de mayor porte:

Zarzamora (Rubus ulmifolius)

Rosa canina (Rosa canina)

Rosa silvestre (Rosa micrantha)

Retama (Cytisus scoparius)

Especies arométicas:

Tomillos (Thymus vulgaris, Thymus mastichina)

Romero (Rosmarinus officinallis)

Espliego (Lavandula angustifolia)

Manzanilla bastarda (Helichrysum stoechas)

Planta suministrada en bandeja forestal de 300 cc, distribuidas line-
almente en zonas continuas de poca pendiente a una distancia mini-
ma de 1,5 m con medios manuales, en terreno suelto, en hoyo de
40 x 40 x 40 cm. Incluye: Casillas picadas, planta, plantacion, apor-
te de materia organica, realizacion de rebalseta, tutor, riego de im-
plantacién, riego de mantenimiento 1-2 savias, transporte desde vi-
vero.

3.300 1,00 3.300,00
2.700 1,00 2.700,00
SUMA A ORIGEN 6.000,00

6.000,00
ud Plantacion de arboles aislados
Plantacion de arboles aislados en el entorno de las tomas para recu-
peracion del habitat. EI marco de plantacién sera variable.
De especies como:
Aliso (Alnus glutinosa)
Sauce atrocinéreo (Salix atrocinerea)
Arboles en hilera 1 51,00 51,00
Superficie a tres bolillo 1 409,00 409,00

SUMA A ORIGEN 460,00
460,00
ud Plantacion especies de porte arbustivo
Plantacion de vegetacion de especies arbustivas distribuida a lo lar-
go del primer tramo de 1,5 km de los canales destinada a la mejora
del habitat. Y en el entorno de las tomas para recuperacién del habi-
tat. El marco de plantacion serd variable.
Especies arbustivas:
Rubus ulmifolius
Rosa canina
Rosa micrantha
Scrophularia scorodonia
Arbustos en hilera 1 102,00 102,00
Tres bolillo 1 1.637,00 1.637,00
SUMA A ORIGEN 1.739,00
1.739,00
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MEDICIONES
- L, Ne DIMENSIONES
Cadigo Descripcion Uds |Longitud Anchura Altura Subtotales TOTALES

(@) (b) (c)

(d)

REFQUINS

CAJAAVO1

CAJAAV02

MARCV

INSTREFINS

APARTADO CAP 07.01.05 MEDIDAS PARA LA FAUNA

ud Refugio quirépteros instalado

Refugio para quirépteros. Nido para murciélago totalmente termina-
do, instalado y operativo.

ud Caja nido para aves paseriformes

Suministro e instalacion de caja nido para aves paseriformes. Total-
mente terminado, instalado y operativo.

ud Caja nido para aves rapaces

Suministro e instalacién de una caja nido para la nidificacién de las
aves rapaces. En el poste se procederd a la instalacion de una caja
nido para la nidificaciéon. Una vez instalado, la caja debera estar ubi-
cada a unos 5 m de altura.

ud Instalacion de marcador de visibilidad en vallado

Instalacién de placas de plastico o metal lacado en color claro para
evitar reflejos, para la mejora de la visibilidad de los vallados frente
al riesgo de colisién para las aves.

Dimensiones minimas de placa 20x20 cm; anclaje mediante alam-
bre liso acerado, disposicion en vallado a tresbolillo a dist. inferior a
10 m. Totalmente instalado.

ud Instalacion de refugios para insectos
Instalacién de regudios para insectos.

10,00 10,00
10,00

20,00 20,00
20,00

10,00 10,00
10,00

123,00 123,00
123,00

10,00 10,00
10,00
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- L, Ne DIMENSIONES
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(@) (b) (c)

(d)

INF_PRE

TRG.SNO1

CTO100

INF_FIN

ud Informe previo
Informe previo del Programa de Vigilancia Ambiental

APARTADO CAP 07.01.06 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

m Balizamiento temporal zonas de trabajo en areas sensibles

Sefalizacion temporal de proteccion de obras en areas sensibles pa-
ra evitar el paso de vehiculos y personal. Ejecutado mediante sopor-
tes metdlicos (corrugado de @ 12) de 1 m de longitud, clavados al
suelo cada 5 m. Y unidos mediante cinta de senalizacion. Completa-
mente colocado, incluyendo el desmontaje y retirada del mismo una
vez terminadas las actuaciones.

ud Seguimiento del Programa de Vigilancia Ambiental en fase
de obra

Este Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) persigue el objetivo
de garantizar la minimizacion de los posibles impactos de la zona
debidos a la ejecucién del proyecto de Modernizacion Zona Rega-
ble del Valle del Iregua Fase I. Tomas, balsas y red en alta, tanto
en su fase de ejecucion, como en su fase de explotacion. Para ello
procura garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y co-
rrectoras establecidas en este EslA. Asi como prevenir y corregir
posteriormente disfunciones de las medidas propuestas o la apari-
cién de efectos ambientales no previstos.

El PVA incluird el control y vigilancia de los siguientes aspectos basi-
cos:

Control de la correcta ejecucion de las medidas protectoras y correc-
toras propuestas y de la evolucién de los distintos elementos del pro-
yecto.

Control de la gravedad real de los impactos y, por tanto, de la efica-
cia de las medidas protectoras y correctoras adoptadas.

Deteccion de impactos residuales y articulacion de medidas necesa-
rias para su correccion.

Dos visitas al mes 2 24,00

ud Informe final
Informe final del Programa de Vigilancia Ambiental

1,00 1,00
1,00
1 3.200,00 3.200,00
SUMA A ORIGEN 3.200,00
3.200,00
48,00
SUMA A ORIGEN 48,00
48,00
1,00 1,00
1,00
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(@) (b) (c) (d)

Subtotales TOTALES

C08022

ESTCURVG

SMONRETSUP

ESTHIDRGEO

ACONDEXPL

ud Aforo volumétrico para caudales circulantes <= 0,1 m3/s,
D<=200 km

Aforo del caudal circulante hasta 0,1 m3/s., por un cauce o canal
mediante método volumétrico con error inferior al 5%. Para campa-
fas de mas de 10 aforos, desplazamiento de hasta 200 km

2,00

SUBCAPITULO CAP 07.02 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE EL M.HIDRICO. CALIDAD RETORNOS
SUPERFICIALES

2,00

ud Estudio hidroldgico para determinacion de curva de gasto
en cauce natural

Elaboracién de estudio hidrolégico para la obtencion de los cauda-
les de crecida para diferentes periodos de retorno para cuencas
con tiempos de concentracion inferiores a 6 horas y/o superficies in-
feriores a 50 km2.

La obtencion de la precipitacién maxima en 24 horas, para los perio-
dos de retorno sefalados, se realizara con los datos obtenidos de
la publicacion del Ministerio de Fomento "Maximas lluvias diarias
en la Esparia Peninsular" y se confrontara con los ajustes estadisti-
cos sobre las series de precipitaciones maximas obtenidas de esta-
ciones pluviométricas cercanas, mientras que para la obtencion de
caudales se podra aplicar el Método Racional Modificado de Témez.

2,00

2,00

2,00

ud Sistema de monitorizacion de la calidad de los retornos de
riego superficiales

2,00

2,00

2,00

jor Estudio hidrogeologico y trabajos de campo para
definicion de sondeos s. retornos subterraneos

Elaboracién de estudio hidrogeoldgico para determinar la ubicacién
idonea de los sondeos/pozos existenes para instalar el sistema de
seguimiento de la calidad de los retornos subterraneos., sondas pie-
zométricas y puntos de muestreo. Incluye trabajos de campo y re-
daccion de informe final.

Estudio de cuencas s. monits. calidad 5
retornos superficiales

SUMA A ORIGEN

2,00

SUBCAPITULO CAP 07.03 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE EL M.HIDRICO. CALIDAD RETORNOS
SUBTERRANEOS

5,00

5,00

jor Acondicionamiento explanada perforacidon/acopios

Acondicionamiento en recintos de piezémetros con maquinaria auto-
propulsada o principal y retirada de residuos.

Acondicionamiento explanada sondeo 1
1. Entradas

Acondicionamiento explanada sondeo 1
2. Salidas

5,00

1,00

1,00
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MEDICIONES
Ne DIMENSIONES
Cadigo Descripcion Uds |Longitud Anchura Altura Subtotales TOTALES
(a) (b) (c) (d)
Acondicionamiento explanada sondeo 1 1,00
3. Saslidas
Acondicionamiento explanada sondeo 1 1,00
4. Saslidas
SUMA A ORIGEN 4,00
4,00
TRASLEPERE u Traslado de equipo de rotopercusion entre ubicaciones
Emplazamiento y montaje del equipo de percusién entre emplaza-
mientos dentro de la misma provincia.
Tralsado hasta ubicacién sondeo 1. 1 1,00
Entradas
Traslado hasta ubicacién sondeo 2. 1 1,00
Salidas
Traslado hasta ubicacién sondeo 3. 1 1,00
Salidas
Traslado hasta ubicacién sondeo 4. 1 1,00
Salidas
Traslado hasta ubicacién sondeo 5. 1 1,00
Salidas
SUMA A ORIGEN 5,00
Traslado hasta ubicaciéon sondeo 6. 1 1,00
Salidas
SUMA A ORIGEN 1,00
6,00
PERFROTP300.50  m  Perforacion a rotopercusion, =300 mm., 0-50 m. prof.
Perforacion a percusién, con un diametro 450 mm, hasta una profun-
didad maxima de 50 m.
Sondeo 1. Entradas 7 7,00
Sondeo 2. Salidas 7 7,00
Sondeo 3. salidas 7 7,00
Sondeo 4. salidas 7 7,00
SUMA A ORIGEN 28,00
28,00
PERFROTP450.50  m  Perforacion a percusion, g=450 mm., 0-50 m. prof.
Perforacion a percusién, con un diametro 300 mm, hasta una profun-
didad maxima de 50 m.
Sondeo 1. Entradas 3 3,00
Sondeo 2. Salidas 3 3,00
Sondeo 3. Salidas 3 3,00
Sondeo 4. Salidas 3 3,00
SUMA A ORIGEN 12,00
12,00
P_INAC

h  Paralizacion del equipo de perforacion a percusion

Paralizacion del equipo de percusion, en actividades como prue-
bas, limpieza, o cualquier otra por indicaciéon de la Direccién de
Obra, siempre que el personal asignado a cada una de las maqui-
nas esté presente durante toda la jornada laboral.

Sondeo 1. Entradas 8 8,00
Sondeo 2. Salidas 8 8,00
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MEDICIONES
Ne DIMENSIONES
Cadigo Descripcion Uds |Longitud Anchura Altura Subtotales TOTALES
(a) (b) (c) (d)
Sondeo 3. Salidas 8 8,00
Sondeo 4. Salidas 8 8,00
SUMA A ORIGEN 32,00
32,00
ENTUB200 m  Entubacidn, con tubos @ 200 mm., espesor 5 mm.,
colocado
Entubacién de sondeo con tubo de chapa lisa S 275 (UNE EN
10025) o similar de 400 mm de diametro interior y 6 mm de espe-
sor, con soldadura helicoidal o longitudinal, incluyendo materiales a
pie de sondeo o pozo, montaje y colocacion
Sondeo 1. Entradas 5,00 5,00
Sondeo 2. Salidas 5,00 5,00
Sondeo 3. Salidas 5,00 5,00
Sondeo 4. Salidas 5,00 5,00
Sondeo 5. Salidas 5,00 5,00
SUMA A ORIGEN 25,00
Sondeo 6. Salidas 5,00 5,00
SUMA A ORIGEN 5,00
30,00
ENTUB200F m  Entubacidn, con tuberia filtro puentecillo @ 200 mm.,
espesor 6 mm., colocado
Entubacién de sondeo con tubo de chapa de acero lisa S 275 (UNE
EN 10025) o similar), filtro puentecillo, de 200 mm de didametro exte-
rior y 6 mm de espesor con soldadura helicoidal o longitudinal, inclu-
yendo materiales a pie de sondeo o pozo, montaje y colocacion.
Sondeo 1. Entradas 5,00 5,00
Sondeo 2. Salidas 5,00 5,00
Sondeo 3. Salidas 5,00 5,00
Sondeo 4. Salidas 5,00 5,00
Sondeo 5. Salidas 5,00 5,00
SUMA A ORIGEN 25,00
Sondeo 6. Salidas 5,00 5,00
SUMA A ORIGEN 5,00
30,00
ENTUB400 m  Entubacidn, con tubos @ 400 mm., espesor 6 mm.,
colocado
Entubacién de sondeo con tubo de chapa lisa S 275 (UNE EN
10025) o similar de 200 mm de didmetro interior y 5 mm de espe-
sor, con soldadura helicoidal o longitudinal, incluyendo materiales a
pie de sondeo o pozo, montaje y colocacion
Sondeo 1. Entradas 3,00 3,00
Sondeo 2. Salidas 3,00 3,00
Sondeo 3. Salidas 3,00 3,00
Sondeo 4. Salidas 3,00 3,00
Sondeo 5. Salidas 3,00 3,00
SUMA A ORIGEN 15,00
Sondeo 6. Salidas 3,00 3,00
SUMA A ORIGEN 3,00
18,00
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MEDICIONES
- L, Ne DIMENSIONES
Cadigo Descripcion Uds |Longitud Anchura Altura Subtotales TOTALES

(@) (b) (c) (d)

COL_T350

EXT_T350

CENTRA

EMPGRAV

m Colocacion de tuberias de trabajo de 350 mm

Colocacién de tuberias de trabajo de chapa lisa ST37 o similar, de
350 mm. de diametro, con soldadura helicoidal o longitudinal, inclu-
yendo materiales a pie de sondeo 0 pozo.(sondeo a percusién). In-
cluye el traslado de la tuberia hasta el emplazamiento del piezéme-
tro con camioén 241/310 CV con gria.

Sondeo 1. Entradas 5,00 5,00
Sondeo 2. Salidas 5,00 5,00
Sondeo 3. Salidas 5,00 5,00
Sondeo 4. Salidas 5,00 5,00
Sondeo 5. Salidas 5,00 5,00
SUMA A ORIGEN 25,00
Sondeo 6. Salidas 5,00 5,00
SUMA A ORIGEN 5,00
30,00
m  Extraccion de tuberias de trabajo de 350 mm
Extraccion de tuberias de chapa lisa ST37 o similar, de 350 mm. de
diametro, con soldadura helicoidal o longitudinal, incluyendo materia-
les a pie de sondeo 0 pozo.(sondeo a percusion)
Sondeo 1. Entradas 5,00 5,00
Sondeo 2. Salidas 5,00 5,00
Sondeo 3. Salidas 5,00 5,00
Sondeo 4. Salidas 5,00 5,00
Sondeo 5. Salidas 5,00 5,00
SUMA A ORIGEN 25,00
Sondeo 6. Salidas 5,00 5,00
SUMA A ORIGEN 5,00
30,00
u Centradores, cada 25 m. aprox, colocados
Centrador constituido por tres redondos de 15cm de longitud y
10-15mm de didmetro, incluida su instalacién en el sondeo.
Sondeo 1. Entradas 1 1,00
Sondeo 2. Salidas 1 1,00
Sondeo 3. Salidas 1 1,00
Sondeo 4. Salidas 1 1,00
Sondeo 5. Salidas 1 1,00
SUMA A ORIGEN 5,00
Sondeo 5. Salidas 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
6,00

t Empaque anular de tuberia con gravilla silicea 3-5 mm.

Empaque de grava silicea subredondeada, lavada y calibrada de
diametro 3 a 5 mm y 80% de silice. Incluida su colocacion en el son-

deo.

Sondeo 1. Entradas 1 1,00
Sondeo 2. Salidas 1 1,00
Sondeo 3. Salidas 1 1,00
Sondeo 4. Salidas 1 1,00
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MEDICIONES
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(a) (b) (c) (d)
Sondeo 5. Salidas 1 1,00
SUMA A ORIGEN 5,00
Sondeo 6. Salidas 1 1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
6,00
EMPBENT kg Bentonita sodica en pellets para sellado
Empaque de bentonita. Incluida su colocacion en el sondeo.
Sondeo 1. Entradas 100 100,00
Sondeo 2. Salidas 100 100,00
Sondeo 3. Salidas 100 100,00
Sondeo 4. Salidas 100 100,00
Sondeo 5. Salidas 100 100,00
SUMA A ORIGEN 500,00
Sondeo 6. Salidas 100 100,00
SUMA A ORIGEN 100,00
600,00
CEMCAB m Cementacion de cabeza de sondeo
Cementacién en cabeza del sondeo
Sondeo 1. Entradas 3 3,00
Sondeo 2. Salidas 3 3,00
Sondeo 3. Salidas 3 3,00
Sondeo 4. Salidas 3 3,00
Sondeo 5. Salidas 3 3,00
SUMA A ORIGEN 15,00
Sondeo 6. Salidas 3 3,00
SUMA A ORIGEN 3,00
18,00
114010bc m3 Hormigén HM-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 32 km
Hormigdn en masa HM-25 (25 N/mm?2 de resistencia caracteristica)
con arido de 40 o 20 mm de tamafo maximo, elaborado en planta,
a una distancia de 32 km desde la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camién hormigonera procedente de la planta.
Sondeo 1. Entradas 3 3,00
Sondeo 2. Salidas 3 3,00
Sondeo 3. Salidas 3 3,00
Sondeo 4. Salidas 3 3,00
Sondeo 5. Salidas 3 3,00
Sondeo 6. Salidas 3 3,00
SUMA A ORIGEN 18,00
18,00
ARQNORMTI_REJ  yd  Arqueta normal tipo 1+ tapa y rejilla, colocada en obra
Arqueta troncopiramidal prefabricada de dimensiones
1000*1000*1000 mm. con rejilla y mosquitera, incluida la tapa cons-
truida con chapa de acero de 3 mm. de grosor, visagras, elementos
para el cierre, candado y tratada contra corrosién mediante un cin-
cado electrolitico mas poliester electrostatico en verde, para protec-
cién de elementos hidradlicos como ventosas, colocada en obra.
Sondeo 1. Entradas 1 1,00
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Descripcion

Subtotales TOTALES

DESARR

ESTAFORO

SONDPIEZDAT

Sondeo 2. Salidas 1 1,00
Sondeo 3. Salidas 1 1,00
Sondeo 4. Salidas 1 1,00
Sondeo 5. Salidas 1 1,00
Sondeo 6. Salidas 1 1,00
SUMA A ORIGEN 6,00
6,00
h  Desarrollo y limpieza con aire comprimido
Limpieza y desarrollo del sondeo mediante equipo de perforacion y
valvula de clapeta para eliminar arenas y mejora del bombeo del
sondeo.
Sondeo 1. Entradas 8 8,00
Sondeo 2. Salidas 8 8,00
Sondeo 3. Salidas 8 8,00
Sondeo 4. Salidas 8 8,00
Sondeo 5. Salidas 8 8,00
Sondeo 6. Salidas 8 8,00
SUMA A ORIGEN 48,00
48,00
u Estudio de aforos en sondeos
Emplazamiento de equipos y desarrollo de estudio de aforos para
el registro del comportamiento hidridinamico y recarga del acuifero
en sondeo.
Estudio de aforos sondeo 1. Entradas 1 1,00
Estudio de aforos sondeo 2. Salidas 1 1,00
Estudio de aforos sondeo 3. Salidas 1 1,00
Estudio de aforos sondeo 4. Salidas 1 1,00
Estudio de aforos sondeo 5. Salidas 1 1,00
Estudio de aforos sondeo 6. Salidas 1 1,00
SUMA A ORIGEN 6,00
6,00
u Suministro a obra de equipo de registro continuo para
medicion de nivel piezométrico en sondeo
Suministro, instalacion y puesta en marcha del equipamiento forma-
do por sonda piezo resistiba y equipo de adquisicion de datos + soft-
ware de gestion, para le registro de datos hidrodindmicos de los son-
deos.
Sondeo 1. Entradas 1 1,00
Sondeo 2. Salidas 1 1,00
Sondeo 3. Salidas 1 1,00
Sondeo 4. Salidas 1 1,00
Sondeo 5. Salidas 1 1,00
Sondeo 6. Salidas 1 1,00
SUMA A ORIGEN 6,00
6,00
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CO_GENBPA

C1_HUMSU

C2_RETSUP

C3_RETSUB

C4_SOSTEC

SUBCAPITULO CAP 07.04 ACCIONES FORMATIVAS DE BUENAS

PRACTICAS AGRARIAS

ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadio
y su gestion ambiental en el marco del CBPA"

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y del dnsh. Integracién de las directrices es-
tablecidas

Conservacién de suelos agricolas:Calidad, control de erosién y fija-
cién de c.

Gestion de los datos disponibles del disefio de los regadios

Analisis de los suelos y céalculo de las necesidades hidricas de los
cultivos. Tecnologias, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.

Definicién de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental

Marco marco conceptual y normativo de las bpa

1,00

1,00

ud Curso especifico sobre "Sensores para la medida del
potencial o contenido de agua en el suelo”

El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida
de humedad del suelo que existen en el mercado, cémo localizar el
lugar mas representativo para instalarlos dentro de una finca, y, prin-
cipalmente, qué mantenimiento conllevan y como interpretar los da-
tos que ofrecen.

1,00

1,00

1,00

ud Curso especifico sobre "Estaciones de control de
retornos de riego con drenaje superficial”

Curso especifico sobre "estaciones de control de retornos de riego
con drenaje superficial. Elementos y sensores. Normativa vigente".

1,00

1,00

1,00

ud Curso especifico sobre "Estaciones de control de
retornos de riego con drenaje subsuperficial”

Curso especifico sobre "estaciones de control de retornos de riego
con drenaje subsuperficial. Elementos y sensores".

1,00

1,00

1,00

ud Curso especifico sobre "Implementacion de medidas y
buenas practicas para la sostenibilidad ecologica”

Curso especifico sobre "implementacion de medidas y buenas prac-

ticas para la sostenibilidad ecoldgica de los paisajes agrarios de re-

gadios".

1,00

1,00

1,00

1,00
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MEDICIONES
- L, Ne DIMENSIONES
Cadigo Descripcion Uds |Longitud Anchura Altura Subtotales TOTALES

(@) (b) (c)

(d)

CARTEL

PLACA

SOFT

ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del Plan de Recuperacién, Transforma-
cion y Resiliencia financiado por la Union Europea-NextGeneratio-
nEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vini-
lo adhesivo impreso con el contenido grafico del cartel y una lamina
protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN
120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocacion en za-
patas de hormigén de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la
obra.

ud Placa definitiva fase explotacion PRTR 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotacién, informativo del Plan de Re-
cuperacion, Tranformacién y Resiliencia financiado por la Unién Eu-
ropea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

ud Software de Control y seguimiento del riego.

Software de desarrollo y aplicacién informatico para la asesoria so-
bre el riego desarrollado segln las caracteristicas del anejo 25. In-
cluye el Software de Control de las Sondas de control de Aguas sub-
terraneas y Superficiales.

Las caracteristicas técnicas de ésta Plataforma para la Monitoriza-
cién y Optimizacion del Riego

SUBCAPITULO CAP 07.05 CONTROL DE LA HUMEDAD

2,00 2,00

2,00
2,00 2,00

2,00
1,00 1,00

1,00
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Cadigo Descripcion Uds |Longitud Anchura Altura Subtotales TOTALES

(@)

(b)

(c)

(d)

CAPITULO CAP 08 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

0601 u Estudio de Seguridad y Salud

Estudio de Seguridad y Salud segun presupuesto de separata adjun-

to.

1,00

1,00

1,00
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(@) (b)

(c)

(d)

CAPITULO CAP 09 CONTROL DE CALIDAD

ce u Control de calidad a justificar

1,00

1,00

1,00
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MEDICIONES
- L, Ne DIMENSIONES
Cadigo Descripcion Uds |Longitud Anchura Altura Subtotales TOTALES

(@) (b) (c) (d)

JORARQUE

EXCVAC

EXMAARQUEOLOG

INFORM.ARQU

CAPITULO CAP 10 ARQUEOLOGIA

ud Jornada de seguimiento arqueologico

Jornada de trabajo de campo consistente en el seguimiento arqueo-
I6gico, realizada por un arquedlogo con el fin de poder documentar
cualquier evidencia de indole arqueolégica que pueda surgir duran-
te la apertura de zanjas o cualquier otro movimiento de tierras que
se lleva a cabo. Asi mismo se incluye el seguimiento intensivo en
los yacimientos documentados y el balizado de las estructuras mar-
cadas por el Servicio Territorial de Cultura.

30 30,00
20 20,00
SUMA A ORIGEN 50,00
50,00
m?3 Excavacion y prospeccion Mec
Excavacion por medios adecuados hasta los niveles o estructuras
arqueologicas aparecidas durante las labores de seguimiento, asi
como de los yacimientos previamente documentados durante la fa-
se de prospeccion.
1 50,00 10,00 0,50 250,00
1 50,00 10,00 0,50 250,00
SUMA A ORIGEN 500,00
500,00
m? Excavacion y prospeccion Manual
Excavacion por medios adecuados de niveles o estructuras arqueo-
logicas aparecidas durante las labores de seguimiento, asi como
de los yacimientos previamente documentados durante la fase de
prospeccion.
1 10,00 5,00 0,50 25,00
1 10,00 5,00 0,50 25,00
SUMA A ORIGEN 50,00
50,00
ud Informe arqueologico final
Informe final de actuacién arqueolodgica en la que quedaran conve-
nientemente reflejados los resultados obtenidos junto al tratamien-
to, inventario y estudio del material arqueolégico recuperado, acom-
pafiado de la documentacién cartografica, fotografica y planimetrica
pertinentes. Incluida tramitacion con el organo competente.
1 1,00
1 1,00
SUMA A ORIGEN 2,00
2,00
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PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS N21

Ord Cédigo

Ud

Descripcion Precio en letra Importe

1

2

3

4

5

02.02.06.17

05.02.04.05.1

0601

060G1125

600X800X250

ud

ud

Fibra o6ptica tipo IE-SW-EL05-5TX con panta- 3,00
lla antiroedores bajo tubo PE D=50 mm ver-

de, UNE EN 50.086-2-4. Instalada en zanja o

superficie. No incluye apertura de zanjas. In-

cluso pp de conectores y elementos acceso-

rios. Instalada.

TRES EUROS

Suministro e instalacion de conductor de bus 3,32
F/U TO categoria 6, tendido sobre bandeja o

tubo protector, incluso terminales de cone-

xién ,senalizacion de los mismos y conexiona-

do. Clasificacion C PR segun EN 50575. Total-

mente instalado.

TRES EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS

Estudio de Seguridad y Salud segun presu- 336.379,09
puesto de separata adjunto.

TRESCIENTOS TREINTA'Y SEIS MIL TRESCIENTOS
SETENTA'Y NUEVE EUROS con NUEVE CENTIMOS

Transductor MBS3000, 0-16bar, DIN-plug Pg 230,00
9, 4..20mA, G1/4” (MBS
3000-2011-A1AB04-0), instalado

DOSCIENTOS TREINTA EUROS

Cuadro formado por un armario de chapa, de 6.263,93
dimensiones aproximadas 600x800x250 mm.

Constara de una puerta y se colocaran los ele-

mentos de maniobra siguientes:

- Switch Scalance X108 8X10/100 Mb/s puer-

tos RJ-45

- conjuntos formados por dos IM 153-2 para re-

dundancia y un médulo de bus IM 153/IM

153, cada uno, montados sobre un bastidor

normalizado para modulos de bus activos

1 tarjeta de 32 entradas digitales cada una, in-
cluyendo médulo de bus activo para cada una
y conector frontal de 40 polos, siendo una de
ellas dedicada a posibles ampliaciones de con-
trol.

1tarjeta de 8 entradas analdgicas, cada una,
incluyendo médulo de bus activo para cada
una y conector frontal de 20 polos; siendo tres
de ellas dedicadas a posibles ampliaciones de
control.

1 tarjeta de 4 salidas analdgicas, incluyendo
médulo de bus activo y conector frontal de 20
polos.

- 4 tarjetas de 32 entradas digitales cada una,
incluyendo médulo de bus activo para cada

Fdo:Luis Merino Caballero
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PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS N21

Ord Cédigo

Ud

Descripcion Precio en letra Importe

6

7

A01002

A01002-N1

ms3

m3

una y conector frontal de 40 polos, siendo una
de ellas dedicada a posibles ampliaciones de
control.
- 3 tarjetas de 32 salidas digitales, cada una, in-
cluyendo moédulo de bus activo para cada una
y conector frontal de 40 polos
- 4 tarjetas de 8 entradas analdgicas, cada
una, incluyendo médulo de bus activo para ca-
da una y conector frontal de 20 polos; siendo
tres de ellas dedicadas a posibles ampliacio-
nes de control.
- 2 tarjeta de 4 salidas anal6gicas, incluyendo
maodulo de bus activo y conector frontal de 20
polos
-Fuente de alimentacion de las expansiones.

1 moédulo de diagnoéstico Sitopselect de 4X10
A
- IM 151-1 para ET 200S con interface Profibus
DP

1 modulo completo con interface serie protoco-
lo Modbus.

1 convertidor fibra  dptica ethernet
IE-SW-ELO5-5T
El cuadro de control sera alimentado mediante
una salida, protegida contra sobreintensidades
mediante un interruptor automatico de Il polos
16 A de intensidad nominal y proteccién contra
contactos indirectos mediante un interruptor di-
ferencial Il polos 25 A de intensidad nominal y
30 mA de corriente de defecto, clase A, contra
corrientes de defecto continuas y continuas pul-
santes. Tanto la proteccién magnetotérmica co-
mo la diferencial, dispondran de contactos auxi-
liares de senalizacion que se llevaran a una en-
trada digital del autémata para indicar posibles
anomalias. Instalado y probado

SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA'Y TRES EUROS
con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

Excavacién mecanica en zanjas para tuberias 1,98
hasta 4 m de profundidad, con retroexcavado-

ra, en terreno franco-ligero, medido sobre per-

fil.

UN EURO con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

Desplazamiento material excavado hasta una 0,33
distancia de 20 m, debido a las dimensines
de la zanja.

CERO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS de
EURO

Fdo:Luis Merino Caballero
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CUADRO DE PRECIOS N21

Ord Cédigo Ud Descripcion Precio en letra Importe
8 A01002N-2 m3  Desplazamiento del material sobrante de la ex- 2,48
cavcién a zona de acépio, para posterior cons-
trucién de blasa de cabecera, distancia de
transporte inferior a 3 km.
DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
9  Aotoo3 m3  Excavacién mecanica en zanjas para tuberias 3,76
hasta 4 m de profundidad, con retroexcavado-
ra, en terreno compacto, medido sobre perfil.
TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
10 Aot007 m3  Relleno de zanjas con medios mecanicos, sin 1,46
incluir compactacion.
UN EURO con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
11 A01011ba m3  Relleno de zanjas con gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 35,87
mm procedente de cantera, y con una distan-
cia de transporte de 30 km.
TREINTA'Y CINCO EUROS con OCHENTA'Y SIETE
CENTIMOS
12 A01011barl m3  Relleno de zanjas con gravilla A 13/7, 20/10, 31,48
25/13 mm procedente de cantera, y con una
distancia de transporte de 30 km.
TREINTA'Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO
CENTIMOS
13 A01012 m3  Construccion de cama de tuberias con gravi- 34,35
lla, compactada y con una distancia de trans-
porte maxima de 20 km.
TREINTA'Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO
CENTIMOS
14 A01012ba m3  Construccion de cama de tuberias con gravi- 36,65
lla A 5/2, 6/3, 10/5 mm, compactada y con
una distancia de transporte D= 30 km.
TREINTA'Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO
CENTIMOS
15 A01012ba-l m3  Construccion de cama de tuberias con gravi- 32,26

lla A 13/7, 20/10, 25/13 mm, compactada y
con una distancia de transporte D= 30 km.

TREINTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

Fdo:Luis Merino Caballero
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Ord Cédigo

Ud

Descripcion Precio en letra Importe

—_

8

20

A01019

A03001

A03002

A03003

A03004

ms3

kg

kg

kg

kg

Relleno y compactado con medios mecanicos 9,58
de zanjas con material procedente de las pro-

pias excavaciones seleccionado mediante ca-

zo cribador.

NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CENTIMOS

Pieza especial de caldereria de chapa de ace- 6,08
ro granallada, revestida interiormente con pin-

tura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o

similar, con espesor minimo de 200 micras,

para didmetro menor o igual a 250 mm, colo-

cado y montado en obra, en terrenos de ade-

cuada capacidad portante, sin incluir excava-

cion, terraplén ni extendido de tierras.

SEIS EUROS con OCHO CENTIMOS

Pieza especial de caldereria de chapa de ace- 5,68
ro granallada, revestida interiormente con pin-

tura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o

similar, con espesor minimo de 200 micras,

para diametro mayor de 250 mm y menor o

igual a 500 mm, colocado y montado en obra,

en terrenos de adecuada capacidad portante,

sin incluir excavacion, terraplén ni extendido

de tierras.

CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS

Pieza especial de caldereria de chapa de ace- 5,66
ro granallada, revestida interiormente con pin-

tura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o

similar, con espesor minimo de 200 micras,

para diametro mayor de 500 mm y menor o

igual a 900 mm, colocado y montado en obra,

en terrenos de adecuada capacidad portante,

sin incluir excavacion, terraplén ni extendido

de tierras.

CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS

Pieza especial de caldereria de chapa de ace- 5,23
ro granallada, revestida interiormente con pin-

tura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o

similar, con espesor minimo de 200 micras,

para didmetro mayor de 900 mm, colocado y

montado en obra, en terrenos de adecuada ca-

pacidad portante, sin incluir excavacion, terra-

plén ni extendido de tierras.

CINCO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

Fdo:Luis Merino Caballero
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Ord Cédigo

Ud

Descripcion Precio en letra Importe

21

22

23

A05001

A05002

A05003

ud

ud

ud

Codo de fundicién ductil 10%< a<= 902, de 150 132,88
mm de diametro, presién de trabajo hasta 1,6
MPa, con sistema de acople por bridas orienta-
bles fabricado segin norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o0 resina sintética o mediante recubrimiento
epoxi segin norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornilleria de acero, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavacion, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorara apar-
te segun las necesidades del proyecto

CIENTO TREINTA'Y DOS EUROS con OCHENTA'Y
OCHO CENTIMOS

Codo de fundicién ductil 10%°< a<= 90¢, de 200 164,60
mm de didmetro, presién de trabajo hasta 1,6
MPa, con sistema de acople por bridas orienta-
bles fabricado segun norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento
epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornilleria de acero, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavacion, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorara apar-
te segun las necesidades del proyecto.

CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA CENTIMOS

Codo de fundicién ductil 10%< a<= 909, de 250 305,78
mm de diametro, presién de trabajo hasta 1,6
MPa, con sistema de acople por bridas orienta-
bles fabricado segin norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o0 resina sintética o mediante recubrimiento
epoxi segin norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornilleria de acero, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavacion, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorara apar-
te segun las necesidades del proyecto.

TRESCIENTOS CINCO EUROS con SETENTA'Y
OCHO CENTIMOS

Fdo:Luis Merino Caballero
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Precio en letra
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24

25

26

A05004

A05006

A05007

ud

ud

ud

Codo de fundicién ductil 10%< a<= 902, de 300
mm de diametro, presién de trabajo hasta 1,6
MPa, con sistema de acople por bridas orienta-
bles fabricado segun norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o0 resina sintética o mediante recubrimiento
epoxi segin norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornilleria de acero, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavacion, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorara apar-
te segun las necesidades del proyecto.

373,15

TRESCIENTOS SETENTA'Y TRES EUROS con

QUINCE CENTIMOS

Codo de fundicién ductil 10%°< a<= 90¢, de 400
mm de didmetro, presién de trabajo hasta 1,6
MPa, con sistema de acople por bridas orienta-
bles fabricado segun norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento
epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornilleria de acero, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavacion, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorara apar-
te segun las necesidades del proyecto.

1.102,20

MIL CIENTO DOS EUROS con VEINTE CENTIMOS

Codo de fundicién ductil 10%°< a<= 90¢, de 450
mm de didmetro, presién de trabajo hasta 1,6
MPa, con sistema de acople por bridas orienta-
bles fabricado segun norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento
epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornilleria de acero, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavacion, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorara apar-
te segun las necesidades del proyecto.

1.263,12

MIL DOSCIENTOS SESENTA'Y TRES EUROS con

DOCE CENTIMOS

Fdo:Luis Merino Caballero
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27

28

29

A05008

A05009

A05029

ud

ud

ud

Codo de fundicién ductil 10%< a<= 902, de 500 1.427,59
mm de diametro, presién de trabajo hasta 1,6
MPa, con sistema de acople por bridas orienta-
bles fabricado segun norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o0 resina sintética o mediante recubrimiento
epoxi segin norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornilleria de acero, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavacion, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorara apar-
te segun las necesidades del proyecto.

MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS

Codo de fundicién ductil 10%°< a<= 90¢, de 600 1.818,54
mm de didmetro, presién de trabajo hasta 1,6
MPa, con sistema de acople por bridas orienta-
bles fabricado segun norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento
epoxi segun norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornilleria de acero, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavacion, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorara apar-
te segun las necesidades del proyecto.

MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

Reduccion de fundicion ductil con sistema de 163,05
conexion mediante enchufe con dos acoples
de 200-150/125/100 mm de diametro fabrica-
do segun norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior
mediante pintura bituminosa o resina sintética
0 mediante recubrimiento epoxi segun norma
EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las ne-
cesidades del proyecto. No incluye junta ex-
press.

CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CINCO
CENTIMOS

Fdo:Luis Merino Caballero
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Ord Cédigo Ud Descripcion Precio en letra Importe

30  A05030 ud Reduccion de fundicion ductil con sistema de 228,65
conexion mediante enchufe con dos acoples
de 250-200/150/125 mm de diametro fabrica-
do segun norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior
mediante pintura bituminosa o resina sintética
0 mediante recubrimiento epoxi segun norma
EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las ne-
cesidades del proyecto. No incluye junta ex-

press.
DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA
Y CINCO CENTIMOS
31 A0S031 ud  Reduccién de fundicién dictil con sistema de 275,33

conexion mediante enchufe con dos acoples
de 300-250/200/150 mm de diametro fabrica-
do segun norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior
mediante pintura bituminosa o resina sintética
o0 mediante recubrimiento epoxi segin norma
EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las ne-
cesidades del proyecto. No incluye junta ex-

press.
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
TREINTA'Y TRES CENTIMOS
32  A05083 ud Reduccion de fundicion dictil con sistema de 574,89

conexion mediante enchufe con dos acoples
de 400-350/300/250 mm de diametro fabrica-
do segun norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior
mediante pintura bituminosa o resina sintética
0 mediante recubrimiento epoxi segun norma
EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las ne-
cesidades del proyecto. No incluye junta ex-
press.

QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA 'Y NUEVE CENTIMOS

Fdo:Luis Merino Caballero
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33  A05034 ud Reduccion de fundicion ductil con sistema de 648,73
conexion mediante enchufe con dos acoples
de 450-400/350/300 mm de diametro fabrica-
do segun norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior
mediante pintura bituminosa o resina sintética
0 mediante recubrimiento epoxi segun norma
EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las ne-
cesidades del proyecto. No incluye junta ex-

press.
SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
SETENTA'Y TRES CENTIMOS
34  A05035 ud Reducciéon de fundicién ductil con sistema de 670,49

conexion mediante enchufe con dos acoples
de 500-400/350 mm de diametro fabricado se-
gun norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior me-
diante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi segun norma
EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las ne-
cesidades del proyecto. No incluye junta ex-

press.
SEISCIENTOS SETENTA EUROS con CUARENTA'Y
NUEVE CENTIMOS
35  A05036 ud Reduccion de fundicion ductil con sistema de 801,92

conexion mediante enchufe con dos acoples
de 600-500/400 mm de didmetro fabricado se-
gun norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior me-
diante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi segin norma
EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las ne-
cesidades del proyecto. No incluye junta ex-
press.

OCHOCIENTOS UN EUROS con NOVENTA'Y DOS
CENTIMOS

Fdo:Luis Merino Caballero
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36  A05046 ud Te de fundicion ductil de 150 mm de diame- 160,50
tro, con salida recta en brida igual o inferior y
con sistema de conexiébn mediante enchufe
con dos acoples, fabricado segun norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bi-
tuminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi segun norma EN 14901, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavacién,
terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se
valorara aparte segun las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

CIENTO SESENTA EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS

37 A0S047 ud  Te de fundicién ddctil de 200 mm de diame- 191,98
tro, con salida recta en brida igual o inferior y
con sistema de conexion mediante enchufe
con dos acoples, fabricado segin norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bi-
tuminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi segun norma EN 14901, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavacion,
terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se
valorard aparte segun las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

CIENTO NOVENTA'Y UN EUROS con NOVENTA'Y
OCHO CENTIMOS

38  A05048 ud Te de fundicion ductil de 250 mm de diame- 283,57
tro, con salida recta en brida igual o inferior y
con sistema de conexiébn mediante enchufe
con dos acoples, fabricado segun norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bi-
tuminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi segun norma EN 14901, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavacién,
terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se
valorara aparte segun las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA'Y SIETE CENTIMOS

Fdo:Luis Merino Caballero
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39  A05049 ud Te de fundicion ductil de 300 mm de diame- 450,04
tro, con salida recta en brida igual o inferior y
con sistema de conexiébn mediante enchufe
con dos acoples, fabricado segun norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bi-
tuminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi segun norma EN 14901, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavacién,
terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se
valorara aparte segun las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con
CUATRO CENTIMOS

40 A0S0t ud  Te de fundicién ddctil de 400 mm de diame- 595,20
tro, con salida recta en brida igual o inferior y
con sistema de conexion mediante enchufe
con dos acoples, fabricado segin norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bi-
tuminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi segun norma EN 14901, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavacion,
terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se
valorard aparte segun las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

QUINIENTOS NOVENTA'Y CINCO EURQOS con
VEINTE CENTIMOS

41 A05052 ud Te de fundicion ductil de 450 mm de diame- 695,53
tro, con salida recta en brida igual o inferior y
con sistema de conexiébn mediante enchufe
con dos acoples, fabricado segun norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bi-
tuminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi segun norma EN 14901, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavacién,
terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se
valorara aparte segun las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA'Y TRES CENTIMOS

Fdo:Luis Merino Caballero
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42 A05053 ud Te de fundicion ductil de 500 mm de diame- 929,16
tro, con salida recta en brida igual o inferior y
con sistema de conexiébn mediante enchufe
con dos acoples, fabricado segun norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bi-
tuminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi segun norma EN 14901, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavacién,
terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se
valorara aparte segun las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con
DIECISEIS CENTIMOS

43 A0S054 ud  Te de fundicién duactil de 600 mm de diame- 1.220,78
tro, con salida recta en brida igual o inferior y
con sistema de conexion mediante enchufe
con dos acoples, fabricado segin norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bi-
tuminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi segun norma EN 14901, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavacion,
terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se
valorard aparte segun las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA'Y
OCHO CENTIMOS

44 Aosod4 m Tuberia de PVC orientado de 160 mm de dia- 18,25
metro y 1,6 MPa de presion de servicio y
unién por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocacion y prue-
ba. No incluye las piezas especiales ni la exca-
vacion de la zanja, ni el extendido y relleno de
la tierra procedente de la misma, ni la cama,
ni el material seleccionado, ni su compacta-
cion y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorara aparte segun las necesidades
del proyecto.

DIECIOCHO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

Fdo:Luis Merino Caballero
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45  A0B045 m Tuberia de PVC orientado de 200 mm de dia- 28,11
metro y 1,6 MPa de presion de servicio y
unién por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocacion y prue-
ba. No incluye las piezas especiales ni la exca-
vacion de la zanja, ni el extendido y relleno de
la tierra procedente de la misma, ni la cama,
ni el material seleccionado, ni su compacta-
cion y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorara aparte segun las necesidades
del proyecto.

VEINTIOCHO EUROS con ONCE CENTIMOS

46 A06046 m Tuberia de PVC orientado de 250 mm de dia- 37,96
metro y 1,6 MPa de presién de servicio y
unién por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocacion y prue-
ba. No incluye las piezas especiales ni la exca-
vacion de la zanja, ni el extendido y relleno de
la tierra procedente de la misma, ni la cama,
ni el material seleccionado, ni su compacta-
cion y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorara aparte segun las necesidades
del proyecto.

TREINTA'Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS
CENTIMOS

47 A0B047 m Tuberia de PVC orientado de 315 mm de dia- 52,11
metro y 1,6 MPa de presion de servicio y
unién por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocacion y prue-
ba. No incluye las piezas especiales ni la exca-
vacién de la zanja, ni el extendido y relleno de
la tierra procedente de la misma, ni la cama,
ni el material seleccionado, ni su compacta-
cién y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorara aparte segun las necesidades
del proyecto.

CINCUENTA Y DOS EUROS con ONCE CENTIMOS

48 A0BOSO m Tuberia de PVC orientado de 160 mm de dia- 14,37
metro y 1,25 MPa de presion de servicio y
unién por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocacion y prue-
ba. No incluye las piezas especiales ni la exca-
vacién de la zanja, ni el extendido y relleno de
la tierra procedente de la misma, ni la cama,
ni el material seleccionado, ni su compacta-
cién y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorara aparte segun las necesidades
del proyecto.

CATORCE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

Fdo:Luis Merino Caballero
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49

50

51

52

A06051

A06055

A06057

A06058

Tuberia de PVC orientado de 200 mm de dia- 21,80
metro y 1,25 MPa de presion de servicio y
unién por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocacion y prue-
ba. No incluye las piezas especiales ni la exca-
vacion de la zanja, ni el extendido y relleno de
la tierra procedente de la misma, ni la cama,
ni el material seleccionado, ni su compacta-
cion y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorara aparte segun las necesidades
del proyecto.

VEINTIUN EUROS con OCHENTA CENTIMOS

Tuberia de PVC orientado de 400 mm de dia- 70,65
metro y 1,6 MPa de presion de servicio y
unién por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocacion y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, ni la ex-
cavacion de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compac-
tacién y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorara aparte segun las necesida-
des del proyecto.

SETENTA EUROS con SESENTA Y CINCO
CENTIMOS

Tuberia de PVC orientado de 450 mm de dia- 101,71
metro y 1,6 MPa de presion de servicio y
unién por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocacion y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, ni la ex-
cavacion de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compac-
tacién y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorara aparte segun las necesida-
des del proyecto.

CIENTO UN EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS

Tuberia de PVC orientado de 500 mm de dia- 115,52
metro y 1,25 MPa de presion de servicio y
unién por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocacion y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, ni la ex-
cavacion de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compac-
tacién y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorara aparte segun las necesida-
des del proyecto.

Fdo:Luis Merino Caballero
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CIENTO QUINCE EUROS con CINCUENTA'Y DOS
CENTIMOS

53 A0G0S9 m Tuberia de PVC orientado de 500 mm de dia- 117,67
metro y 1,6 MPa de presion de servicio y
unién por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocacion y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, ni la ex-
cavacion de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compac-
tacién y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorara aparte segun las necesida-
des del proyecto.

CIENTO DIECISIETE EUROS con SESENTA'Y SIETE
CENTIMOS

54 A0BOG1 m Tuberia de PVC orientado de 630 mm de dia- 177,98
metro y 1,6 MPa de presién de servicio y
unién por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocacion y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, ni la ex-
cavacion de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compac-
tacién y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorara aparte segun las necesida-
des del proyecto.

CIENTO SETENTA'Y SIETE EUROS con NOVENTA'Y
OCHO CENTIMOS

55 A07005 m Tuberia corrugada de doble pared de sanea- 14,55

miento de PVC de 200 mm de didmetro nomi-
nal y 8 kN/m2 de rigidez, unién con junta elasti-
ca, incluyendo materiales a pie de obra, monta-
je, colocacion y prueba. No se incluye la exca-
vacién de la zanja, ni el extendido y relleno de
la tierra procedente de la misma. Todo ello y
otras operaciones si las hubiese, se valorara
aparte segun las necesidades del proyecto.

CATORCE EUROS con CINCUENTA'Y CINCO
CENTIMOS

Fdo:Luis Merino Caballero
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56  A07008 m Tuberia corrugada de doble pared de sanea- 41,93

miento de PVC de 400 mm de diametro nomi-
nal y 8 kN/m2 de rigidez, unién con junta elasti-
ca, incluyendo materiales a pie de obra, monta-
je, colocacion y prueba. No se incluye la exca-
vacion de la zanja, ni el extendido y relleno de
la tierra procedente de la misma. Todo ello y
otras operaciones si las hubiese, se valorara
aparte segun las necesidades del proyecto.

CUARENTA 'Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES
CENTIMOS

57 A07012 m Tuberia corrugada de doble pared de sanea- 9,61

miento de PVC de 160 mm de didametro nomi-
nal y 8 kN/m2 de rigidez, unién con junta elasti-
ca, incluyendo materiales a pie de obra, monta-
je, colocacion y prueba. No se incluye la exca-
vacién de la zanja, ni el extendido y relleno de
la tierra procedente de la misma. Todo ello y
otras operaciones si las hubiese, se valorara
aparte segun las necesidades del proyecto.

NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS

58  A08046 m Tuberia de polietileno PE 100 de 500 mm de 143,56
diametro y 1,0 MPa de presion de trabajo y
unién por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribucion de la tuberia
hasta una distancia maxima de 300 metros
desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocacioén y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavacién de la zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactacion y la mano de obra co-
rrespondiente. Todo ello se valorara aparte se-
gun las necesidades del proyecto.

CIENTO CUARENTA'Y TRES EUROS con
CINCUENTA'Y SEIS CENTIMOS

59  A09057 m Tuberia de poliéster reforzado con fibra de vi- 449,36
drio con rigidez de 10.000 N/m2, de 1.400 mm
de diametro y 0,6 MPa de presién de servicio,
con unién, incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocacién y pruebas. No inclu-
ye las piezas especiales, ni la excavacion de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactacion y la
mano de obra correspondiente. Todo ello se
valorard aparte segun las necesidades del pro-
yecto.

Fdo:Luis Merino Caballero
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60

61

62

63

A10052

A10062

A17004

A20001

ud

ud

ud

CUATROCIENTOS CUARENTA'Y NUEVE EUROS
con TREINTA'Y SEIS CENTIMOS

Carrete de desmontaje de fundicién ductil con 888,90
bridas, de 500 mm de diametro, 1,6 MPa, re-

vestimiento de epoxi-poliéster, con tornilleria

bicromatada, instalado.

OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA CENTIMOS

Valvula de mariposa de diametro 500 mm, pre- 1.638,45
sion de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de

fundicién ductil GGG-40, embridada, con des-

multiplicador, y accionamiento eléctrico, eje

de acero inoxidable, disco concéntrico de ace-

ro inoxidable sobre junta de EPDM vulcaniza-

da, revestimiento de pintura epoxi con espe-

sor minimo de 150 micras, volante, con p.p.

de juntas y tornilleria, instalada.

MIL SEISCIENTOS TREINTA'Y OCHO EUROS con
CUARENTA'Y CINCO CENTIMOS

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 444 21
para didmetro 500 mm 1,6 MPa, colocado y

montado en obra, en terrenos de adecuada ca-

pacidad portante, sin incluir excavacion, terra-

plén ni extendido de tierras.

CUATROCIENTOS CUARENTA'Y CUATRO EUROS
con VEINTIUN CENTIMOS

Tuberia corrugada de doble pared de sanea- 16,24
miento de PE de 315 mm de didmetro nomi-

nal y 8 kN/m2 de rigidez, unién con junta elasti-

ca, incluyendo materiales a pie de obra, monta-

je, colocacion y prueba. No se incluye la exca-

vacién de la zanja, ni el extendido y relleno de

la tierra procedente de la misma. Todo ello y

otras operaciones si las hubiese, se valorara

aparte segun las necesidades del proyecto.

DIECISEIS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

Fdo:Luis Merino Caballero
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64  A20002 m Tuberia corrugada de doble pared de sanea- 22,93

miento de PE de 400 mm de diametro nomi-
nal y 8 kN/m2 de rigidez, unién con junta elasti-
ca, incluyendo materiales a pie de obra, monta-
je, colocacion y prueba. No se incluye la exca-
vacion de la zanja, ni el extendido y relleno de
la tierra procedente de la misma. Todo ello y
otras operaciones si las hubiese, se valorara
aparte segun las necesidades del proyecto.

VEINTIDOS EUROS con NOVENTA'Y TRES
CENTIMOS

65  A20003 m Tuberia corrugada de doble pared de sanea- 31,31

miento de PE de 500 mm de didmetro nomi-
nal y 8 kN/m2 de rigidez, unién con junta elasti-
ca, incluyendo materiales a pie de obra, monta-
je, colocacion y prueba. No se incluye la exca-
vacién de la zanja, ni el extendido y relleno de
la tierra procedente de la misma. Todo ello y
otras operaciones si las hubiese, se valorara
aparte segun las necesidades del proyecto.

TREINTA'Y UN EUROS con TREINTA'Y UN
CENTIMOS

66  A20004 m Tuberia corrugada de doble pared de sanea- 44,79

miento de PE de 630 mm de diametro nomi-
nal y 8 kN/m2 de rigidez, unién con junta elasti-
ca, incluyendo materiales a pie de obra, monta-
je, colocacion y prueba. No se incluye la exca-
vacion de la zanja, ni el extendido y relleno de
la tierra procedente de la misma. Todo ello y
otras operaciones si las hubiese, se valorara
aparte segun las necesidades del proyecto.

CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA'Y
NUEVE CENTIMOS

67  A20005 m Tuberia corrugada de doble pared de sanea- 65,61

miento de PE de 800 mm de didmetro nomi-
nal y 8 kN/m2 de rigidez, unién con junta elasti-
ca, incluyendo materiales a pie de obra, monta-
je, colocacion y prueba. No se incluye la exca-
vacién de la zanja, ni el extendido y relleno de
la tierra procedente de la misma. Todo ello y
otras operaciones si las hubiese, se valorara
aparte segun las necesidades del proyecto.

SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA'Y UN
CENTIMOS

Fdo:Luis Merino Caballero

Pagina 18



PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS N21

Ord Cédigo

Ud

Descripcion Precio en letra Importe

68

69

70

71

A20006

A23020

A23022

A23023

ud

ud

ud

Tuberia corrugada de doble pared de sanea- 109,56
miento de PE de 1.000 mm de diametro nomi-

nal y 8 kN/m2 de rigidez, unién con junta elasti-

ca, incluyendo materiales a pie de obra, monta-

je, colocacion y prueba. No se incluye la exca-

vacion de la zanja, ni el extendido y relleno de

la tierra procedente de la misma. Todo ello y

otras operaciones si las hubiese, se valorara

aparte segun las necesidades del proyecto.

CIENTO NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CENTIMOS

Suministro de bastidor tipo minirack para insta- 3.057,96
lacién de la CPU del ordenador SCADA, fron-
tal de comunicaciones y SAl, de 19" de 32 U
fondo 600, con puerta trasera metdlica y puer-
ta delantera de cristal con cerradura, incluyen-
do switch Ethernet de 16 puertos 10/100, ele-
mentos de proteccion, enchufes, cableados,
ruedas para desplazamiento, para inclusion
de servidores y SAl de la instalacion de tele-
control de la red de baja. Los componentes a
incluir en el armario seran: PC's Servidores,
Servidor NAS, SAI, Switch, Frontal de comuni-
caciones, las dimensiones del armario seran
como minimo 600x600x1642mm (32U) y cons-
tara de dos regletas de tomas Schuko (una
con SAl y otra sin él), bandeja reforzada para
colocacioén del SAl, swich ethernet de 16 puer-
tos, pasacables de cepillo para evitar la entra-
da de polvo y refrigeracion del armario. Uni-
dad totalmente instalada y probada.

TRES MIL CINCUENTA'Y SIETE EUROS con
NOVENTA'Y SEIS CENTIMOS

Switch Gigabit con 16 puertos, incluyendo ac- 257,43
cesorios para montaje en Rack 19". Totalmen-
te instalado y operativo

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA 'Y TRES CENTIMOS

Servidor con las siguientes caracteristicas (to- 2.693,96
talmente instalado y operativo): Procesador:

2x E5-2609 v4, Memoria RAM: 2x 16GB

RDIMM, 2666MT/s, Disco duro: 2x 300GB

SAS 10K, configurados en RAID1, Controla-

dor RAID PERC H330, licencia Windows Ser-

ver 2016 con opcion 2012R2 Downgrade Me-

dia, single power supply, 550W, 3Yr Basic Wa-

rranty - Next Business Day, Licencia Sistema

Operativo Windows servidor

DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS

Fdo:Luis Merino Caballero
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72

73

74

75

76

77

78

A23025

A23027

A23028

ABOCI

ACONDEXPL

AFR

ARM-MEDIDA

ud

ud

ud

ud

jor

ud

ud

con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

Sistema de alimentacion ininterrumpida UPS 716,00
220 Vca / 220 Vca 1500 VA, autonomia 5 mi-

nutos al 100% de la carga, con puerto de co-

municaciones RS232/USB y cable para cone-

xion a ordenador.

SETECIENTOS DIECISEIS EUROS

Suministro y montaje de pantalla con tecnolo- 220,00
gia LED de 22". Totalmente instalada y cone-
xionada.

DOSCIENTOS VEINTE EUROS

Suministro e instalaciéon de router ADSL o 3G 486,00
con posibilidad de comunicacién segura VPN.

CUATROCIENTOS OCHENTA'Y SEIS EUROS

Piezas de caldereria de acero para abocina- 2.058,60
miento salida de arqueta.

DOS MIL CINCUENTA'Y OCHO EUROS con
SESENTA CENTIMOS

Acondicionamiento en recintos de piezéme- 837,41
tros con maquinaria autopropulsada o princi-
pal y retirada de residuos.

OCHOCIENTOS TREINTA'Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y UN CENTIMOS

Aforador de vertedero en pared delgada, for- 480,92
mado por lamina vertedero y regla calibrada

de acero inoxidable, totalmente instalado y ca-

librado por técnico especialista

CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con NOVENTA
Y DOS CENTIMOS

Contador tarificador electrénico multifuncion, 2.831,00
registrador electrénico y regleta de verifica-
cion.

DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS

Fdo:Luis Merino Caballero
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79

80

81

82

83

ARQCHIM.EQU

ARQNORMT1_REJ

AR_CBT

ATAGUIA

AUS.63

ud

ud

ud

m3

ud

Arqueta remate chimenea de aireacion com- 400,53
puesta por anillo pozo H.A. g 100 cm h= 100

cm y tapa metdlica relleno de gravilla, instala-

do.

CUATROCIENTOS EUROS con CINCUENTA'Y TRES
CENTIMOS

Arqueta troncopiramidal prefabricada de di- 611,46
mensiones 1000*1000*1000 mm. con rejilla y

mosquitera, incluida la tapa construida con

chapa de acero de 3 mm. de grosor, visa-

gras, elementos para el cierre, candado y tra-

tada contra corrosion mediante un cincado

electrolitico mas poliester electrostatico en ver-

de, para proteccion de elementos hidradlicos

como ventosas, colocada en obra.

SEISCIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA'Y
SEIS CENTIMOS

Montaje de circuito de analizador redes, con 1.220,78
corriente de entrada aislada, con IP54 mini-
mo y temperatura de trabajo -10.....+50°C.
Con tensién nominal minima en el circuito de
medida de 520 Vac (fase-fase) y 300 Vac (fa-
se-neutro) y corriente nominal In..../5A. Con
puerto RS485 para comunicacion con PLC.
Display LCD instalado sobre panel. Con trans-
formadores de intensidad 25/5A 10VA, cubre-
bornes y magnetotérmico de proteccion. Inclu-
ye trabajos de mecanizacion e instalacion en
armario eléctrico. Unidad totalmente ejecuta-
da, instalada, probada y en funcionamiento.

MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA'Y
OCHO CENTIMOS
Material de préstamo para formacion de ata- 7,28
guias.
SIETE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
Valvula de Flotador con microtubo conectado 934,00

a sensor de accionamiento en estacién de
bombeo.

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS

Fdo:Luis Merino Caballero
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84

85

86

87

88

89

90

B01005

B01034

B01037

B07011

B07012

BARAN

BARR.FLOT

m2

kg

m2

mi

ud

Apeo de estructura, hasta una altura maxima 31,80
de 6 m, mediante sopandas, puntales y dur-

mientes metalicos, con trabajos previos de lim-

pieza para apoyos. Medido en superficie apun-

talada.

TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA CENTIMOS

Acero laminado S275JR en perfiles lamina- 3,16
dos en caliente, elaborado y colocado en vi-
gas, pilares y zunchos, y correas, incluso par-
te proporcional de cortes, uniones soldadas,
piezas especiales y despuntes, y dos manos
de imprimacién con pintura de minio electroliti-
co, no incluye medios auxiliares ni de eleva-
cibn, montado y colocado, segun
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los tra-
bajos seran realizados por soldador cualifica-
do segun norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

TRES EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

Chapa perfilada colaborante en acero galvani- 23,76
zado de 1,0 mm de espesor, altura de greca

entre 60 y 70 mm, ancho Util de entre 800 y

880 mm, para la construccién forjados mix-

tos. Incluso p.p de accesorios, mano de obra.

Totalmente instalado y terminado.

VEINTITRES EUROS con SETENTA'Y SEIS
CENTIMOS

Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de 10,51
juntas de hormigonado. Medida en su verdade-
ra magnitud.

DIEZ EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS

Cordén masilla de bentonita entre fondo y al- 7,62
zado, colocado. Medida en su verdadera mag-
nitud.

SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS

Barandilla metélica h=1,25 m. Galvanizada y 231,59
pintada.

DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS

Barrera de contencién de elementos flotantes 715,53
instalada.

Fdo:Luis Merino Caballero
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91

92

93

94

95

BATERESTA

BFINAL

BORNERO

BTIERRAS

C.CTRA

ud

ud

ud

ud

SETECIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA'Y
TRES CENTIMOS

Suministro e instalacion de bateria estaciona- 6.633,28
ria OPZs fabricada segun norma DIN 40736,
EN60896, EN 61427 y IEC 896-1, bateria tubu-
lar de plomo abierto, material exterior de plasti-
co, resistente al impacto, translucido, lo que fa-
cilita la supervisién del nivel de electrolito, se-
paradores en material microporoso, conecto-
res entre terminales aislados, 213 Ah C 10 -
200Ah C 100; 3.000ciclos de descarga, para
formacion de sistema a 24 V, tipo Hoppecke 4
OPZS 200 o equivalente. Totalmente instala-
da.

SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS
con VEINTIOCHO CENTIMOS

Final carrera para colocacién en puerta de ac- 47,91
ceso a caseta, totalmente colocado e instala-
do.

CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA'Y UN
CENTIMOS

Suministro e instalaciéon de bornero para sena- 3,64
les, para conductores de 1,5 mm2, incluyendo

etiquetas de identificacion de los circuitos co-

nectados y pequefio material asociado, como

puentes, tapas y separadores.

TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

Toma de tierra de baja tension formada por 578,56
una caja de seccionamiento CST-50 cable de

cobre desnudo de 1x50 mm2 y namero de pi-

cas necesario, hasta conseguir una resisten-

cia menos de 10 ohmios. Totalmente instala-

da y comprobada.

QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EURQOS con
CINCUENTA'Y SEIS CENTIMOS

Paso carretera asfaltada con apertura a cielo 2.460,39
abierto DN1400-2000 con Hormigén HA-25

Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF

D.

DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con
TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
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Pagina 23



PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS N21

Ord Cédigo

Ud

Descripcion Precio en letra Importe

96

97

98

99

100

C08022

CO_GENBPA

C1_HUMSU

C2_RETSUP

C3_RETSUB

ud

ud

ud

ud

ud

Aforo del caudal circulante hasta 0,1 m3/s., 119,64
por un cauce o canal mediante método volu-

métrico con error inferior al 5%. Para campa-

fias de mas de 10 aforos, desplazamiento de

hasta 200 km

CIENTO DIECINUEVE EUROS con SESENTA'Y
CUATRO CENTIMOS

Este curso contempla los siguientes conteni- 3.801,04
dos generales:

Condicionantes del prir y del dnsh. Integra-
cion de las directrices establecidas
Conservacién de suelos agricolas:Calidad,
control de erosion y fijacion de c.

Gestion de los datos disponibles del disefio
de los regadios

Analisis de los suelos y calculo de las necesi-
dades hidricas de los cultivos. Tecnologias,
costes, uso de fitosanitarios, etc.

Necesidades energéticas de la comunidad de
regantes.

Definicién de agrosistemas. Paisaje y calidad
ambiental

Marco marco conceptual y normativo de las
bpa

TRES MIL OCHOCIENTOS UN EUROS con CUATRO
CENTIMOS

El objetivo del curso es explicar la variedad 1.996,08
de sensores de medida de humedad del sue-

lo que existen en el mercado, cdmo localizar

el lugar méas representativo para instalarlos

dentro de una finca, y, principalmente, qué

mantenimiento conllevan y cémo interpretar

los datos que ofrecen.

MIL NOVECIENTOS NOVENTA'Y SEIS EUROS con
OCHO CENTIMOS

Curso especifico sobre "estaciones de control 1.996,08
de retornos de riego con drenaje superficial.
Elementos y sensores. Normativa vigente".

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
OCHO CENTIMOS

Curso especifico sobre "estaciones de control 1.996,08
de retornos de riego con drenaje subsuperfi-
cial. Elementos y sensores".

MIL NOVECIENTOS NOVENTA'Y SEIS EUROS con
OCHO CENTIMOS
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101  C4_SOSTEC

102 CAB70

103 CAJAAVO!

104  CAJAAVO2

105 CAM

106  CANSH2

ud

ud

ud

ud

ud

Curso especifico sobre "implementacion de 1.996,08
medidas y buenas practicas para la sostenibili-

dad ecolbgica de los paisajes agrarios de rega-

dios".

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
OCHO CENTIMOS

Suministro y montaje de cable FTP categoria 4,15
5e, incluyendo conectores, completamente ins-
talado y conexionado.

CUATRO EUROS con QUINCE CENTIMOS

Suministro e instalacién de caja nido para 51,72
aves paseriformes. Totalmente terminado, ins-
talado y operativo.

CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA'Y DOS
CENTIMOS

Suministro e instalacién de una caja nido pa- 296,72
ra la nidificacion de las aves rapaces. En el

poste se procedera a la instalacion de una ca-

ja nido para la nidificacion. Una vez instalado,

la caja debera estar ubicada a unos 5 m de al-

tura.

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA'Y DOS CENTIMOS

Control mediante camaras conexionado, insta- 3.390,68
lado y probado.

TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con
SESENTA'Y OCHO CENTIMOS

Cancela de doble hoja de 5 x 2,00 m formada 753,95
por barrotes metalicos, incluyendo elementos

de fijacion y cierre. totalmente colocada, con

candado.

SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA'Y CINCO CENTIMOS
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107  CANZ038 m Zanja para conduccion eléctrica, de dimensio- 14,10
nes 0,5m x 0,8m. Incluido relleno envolvente
compuesto por una cama de arena de 5 cm
de espesor y posterior relleno con el mismo
material hasta 10 cm por encima de la genera-
triz superior de la tuberia. Incluido relleno prin-
cipal con tierra seleccionada procedente de la
propia excavacién, hasta nivel del terreno, y
compactacién en tongadas sucesivas de 20
cm de espesor maximo con bandeja vibrante
de guiado manual, hasta alcanzar una densi-
dad seca no inferior al 95% de la maxima obte-
nida en el ensayo Proctor Modificado, realiza-
do segun UNE 103501. Incluso cinta de senali-
zacién de cables eléctricos. Completamente
instalado.

CATORCE EUROS con DIEZ CENTIMOS

108  CARRET.2000 ud  Carrete de desmontaje con bridas en acero al 19.135,72
carbono ST-37, virolas en acero inox. AIlSI
304, junta en EPDM vy tornilleria intermedia
en acero cincado 8.8. pintura epoxi con espe-
sor minimo de 250 micras.

DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA'Y CINCO EUROS
con SETENTA'Y DOS CENTIMOS

109  CARTEL ud  Cartel provisional informativo del Plan de Re- 1.260,58
cuperacion, Transformacion y Resiliencia fi-
nanciado por la Unién Europea-NextGeneratio-
nEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio ex-
trusionado, con un vinilo adhesivo impreso
con el contenido gréfico del cartel y una lami-
na protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos
perfiles de acero IPN 120 de 5 m de altura. In-
cluye montaje, transporte, colocacion en zapa-
tas de hormigén de 50x50x100 cm, y desmon-
taje al finalizar la obra.

MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS con
CINCUENTA'Y OCHO CENTIMOS

110 CAST_PTP4 ud  Suministro y montaje caseta prefabricada 3.285,78
PTP-4 de medidas interiores 2.55 m de alto,
x 1.84 m x 2.50, instalda.

TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA'Y CINCO EUROS
con SETENTA'Y OCHO CENTIMOS
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11

112

113

114

115

116

117

CBT.PGEN.OT

CC

CEMCAB

CENTRA

CHIM.EQU

CHIM.EQU2.CE

CIR.CTF

ud

kg

ud

Suministro e instalacién de circuito para pro- 1.008,34
teccion general, constituido por proteccion

magnetotérmica de caja moldeada 4P 25A

con 16 kA de poder de corte minimo, con se-

fializacion remota de defecto y bobina de dis-

paro asociada a seta de emergencia. Unidad

totalmente ejecutada, instalada, probada y en

funcionamiento.

MIL OCHO EUROS con TREINTA'Y CUATRO
CENTIMOS

Control de calidad a justificar 432.361,95

CUATROCIENTOS TREINTA 'Y DOS MIL
TRESCIENTOS SESENTA'Y UN EUROS con
NOVENTA'Y CINCO CENTIMOS

Cementacion en cabeza del sondeo 75,00

SETENTA'Y CINCO EUROS

Centrador constituido por tres redondos de 35,00
15cm de longitud y 10-15mm de diametro, in-
cluida su instalacién en el sondeo.

TREINTA'Y CINCO EUROS

Chimenea de aireacion compuesta por pieza 6,65
especial caldereria chapa acero, 250<g<=
500 mm, instalada.

SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS

Chimenea de aireacion compuesta por Pieza 840,10
especial caldereria chapa acero, 500<g<=

900 mm y estructura en celosia hasta 16 m

de altura y 4500 daN de esfuerzo nominal,

compuesto de cabeza prismatica y fuste tron-

copiramidal de seccion cuadrada, segun UNE

207017 para arriostramiento de estructura

completamente instalada.

OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS con DIEZ
CENTIMOS

Suministro e instalacion de circuito de protec- 215,95
cién de circuito monoféasico compuesto por in-
terruptor magnetotérmico 4P 6/10A 6 kKA.

DOSCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA'Y
CINCO CENTIMOS
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118

119

120

121

122

CIR.ILUM

CIR.TF

CMm

CMAN220

CMAN24

ud

ud

ud

ud

ud

Suministro e instalacion de circuito de protec- 123,58
cibn monofasico compuesto por interruptor

magnetotérmico 2P 6A 6 kA y mecanismo inte-

rruptor de montaje sobre pared (IP55).

CIENTO \/EINTITRES EUROS con CINCUENTA'Y
OCHO CENTIMOS

Suministro e instalacion de circuito de protec- 96,09
cién de circuito monoféasico compuesto por in-
terruptor magnetotérmico 2P 10A 6 kA.

NOVENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CENTIMOS

Suministro e instalacion de circuito de protec- 114,13
cion de valvula motorizada compuesto por

guardamotor 3P 6A 6kA. Unidad totalmente

ejecutada, instalada, probada y en funciona-

miento.

CIENTO CATORCE EUROS con TRECE CENTIMOS

Suministro e instalacién de circuito de manio- 672,80
bra en corriente alterna a 24 Vac, compuesto

por transformador 230/230 630 VA completa-

mente conexionado. Incluye proteccidon mag-

netotérmica bipolar 6A 10kA y diferencial

(25A 30 mA) en primario y magnetotérmico bi-

polar de 6A 10kA en el secundario. Todas las

protecciones dispondran de un contacto auxi-

liar de defecto para indicacién remota, total-

mente instalado y probado.

SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con
OCHENTA CENTIMOS

Suministro e instalacién de circuito de manio- 702,43
bra en corriente alterna a 24 Vac, compuesto

por transformador 230/24 630 VA completa-

mente conexionado. Incluye proteccidon mag-

netotérmica bipolar 6A 10kA y diferencial

(25A 30 mA) en primario y magnetotérmico bi-

polar de 32A 10kA en el secundario. Todas

las protecciones dispondran de un contacto

auxiliar de defecto para indicacion remota, to-

talmente instalado y probado.

SETECIENTOS DOS EUROS con CUARENTA'Y
TRES CENTIMOS

Fdo:Luis Merino Caballero
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123 CMMPTE4

124  CM_CM

125  CM_LIMPIAREJAS

126  COL_T350

ud

ud

ud

Puerta de entrada de 4m de ancho, para cerra- 857,42
miento de malla metalica 2,2 m de altura total

incluso p.p. de postes metalicos, hormigén ti-

rantes, y demas elementos auxiliares. totalmen-

te instalada.

OCHOCIENTOS CINCUENTA'Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y DOS CENTIMOS

Suministro e instalacion de elementos para la 448,36
maniobra de compuerta motorizada, incluyen-
do selector (automatico-0-manual), pilotos lu-
minosos (abierto/cerrado/abriendo/cerran-
do/averiado), botoneras (abrir/cerrar/paro),
asi como todos los relés necesarios para las
sefiales requeridas en el circuito de mando
del circuito (sefales hidraulicas de seguridad
y sefiales eléctricas). Unidad totalmente ejecu-
tada, instalada, probada y en funcionamiento.

CUATROCIENTOS CUARENTA'Y OCHO EUROS con
TREINTA'Y SEIS CENTIMOS

Suministro e instalacion de elementos para la 658,36
maniobra de limpiarejas, incluyendo selector
(automatico-0-manual), pilotos luminosos
(abierto/cerrado/abriendo/cerrando/averiado),
botoneras (abrir/cerrar/paro), asi como todos
los relés necesarios para las sefiales requeri-
das en el circuito de mando del circuito (sefa-
les hidraulicas de seguridad y sefales eléctri-
cas). El circuito incluye, temporizador y contac-
tor-inversor AC3 9A para accionamiento del
limpiarejas por tiempo o diferencia de presién
comandada por el autdmata de control. Uni-
dad totalmente ejecutada, instalada, probada
y en funcionamiento.

SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
TREINTA'Y SEIS CENTIMOS

Colocacién de tuberias de trabajo de chapa li- 775,51
sa ST37 o similar, de 350 mm. de diametro,

con soldadura helicoidal o longitudinal, inclu-

yendo materiales a pie de sondeo 0 pozo.(son-

deo a percusion). Incluye el traslado de la tube-

ria hasta el emplazamiento del piezémetro con

camién 241/310 CV con grua.

SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA'Y UN CENTIMOS

Fdo:Luis Merino Caballero
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127

128

129

130

131

COMMUR250

COMMUR300

COMMUR400

COMPCAN

COmsLIP

ud

ud

ud

ud

ud

Compuerta mural de fondo de 2,50 x 2,50 m 31.703,68
de acero inoxidable. Marco cerrado para mon-
taje en pared. Totalmente instalada.

TREINTA'Y UN MIL SETECIENTOS TRES EUROS
con SESENTA Y OCHO CENTIMOS

Compuerta mural de fondo de 0,5*0,5m de 6.674,56
acero inoxidable. Marco cerrado para montaje
en pared. Totalmente instalada.

SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO
EUROS con CINCUENTA'Y SEIS CENTIMOS

Compuerta de regulacion para escala de pe- 8.815,69
ces con marco hasta arriba, para un hueco
de paso de 2,00 m de ancho y 1,40 m de altu-
ra de tablero. Este tendra 50mm de espesor.
Alt. maxima de agua 1,20 m y altura de piso
de maniobra 1,30 m. Altura de accionamiento
2,20m. dotada de 2 husillos de @40mm reali-
zados en acero inoxidable AlISI-303, estanca
por tres lados con goma tipo EPDM calidad
de dureza 60° Shore en los dos hastiales y cie-
rre simple NBR. Todo el conjunto, tanto marco
como tablero, estara fabricado en acero A42b
acabado galvanizado por inmersién con un es-
pesor de 130 micras en la perfileria, 70 micras
en tablero y 60 micras en perfileria plegada.
Preparada para el accionamiento motorizado,
y escala graduada vertical fija con apreciacion
centimétrica. Incluidos medios auxiliares y
p.p. de pequefio material necesario. Montado,
conexionado y funcionando.

OCHO MIL OCHOCIENTOS QUINCE EUROS con
SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

Compuerta Canal de acero Inoxidable para en- 53.203,68
trada a la Arqueta de Toma, 4,00 x 1,50 m,

con accionamiento eléctrico. Marco embutido

en la estructura de Hormigén, de forma que

coincida con la linea de corriente de las to-

mas de agua.

CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TRES
EUROS con SESENTA'Y OCHO CENTIMOS

Compuerta caudalimetro autoregulante mode- 54.541,84
lo SLIPMETER o equivalente, de aluminio ex-
truido. Instalada y calibrada.

CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
CUARENTA'Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO

Fdo:Luis Merino Caballero
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132

133

CONCENT

CORR

CENTIMOS

Concentradora Maestra Irrimation o equivalen-
te instalada, incluye:

-Unidad Maestra Irrimation - IMU-C48 P6 Ra-
diomodem sintetizado, o equivalente N, 12
Vcce, RS-232, RS-485, caja aluminio.
-Omnidireccional Colineal 3dB a medida (sub-
bandas de 12 Mhz)

-Cable Coaxial L=10m. (2 ud)

-Filtro RF pasa bandas 3 cavidades 406-470
MHz.

-Latiguillo interior cuadro L=1m (uud)
-Radiomédem T-MOD C48+ / UHF o VHF /
4,8 Kbps @ 12,5 KHz / 0,1-5 Watts / 12 Vcc
-Yagi 5 elementos, 7 dB de ganancia

-Filtro RF pasa bandas 3 cavidades 406-470
MHz.

-Instalacion y puesta en marcha.

-Méstil 9 metros.

-Cuadro de CC para alimentacién de equipos
Placa fotovoltaica y bateria. (no incluye hormi-

gon)

12.160,00

DOCE MIL CIENTO SESENTA EUROS

Viga CORREA pretensada de 25 cm de canto
para cubierta de chapa sandwich, armado s/
célculo, autoportante y 6.15 m. de longitud ma-
xima, con cabezal en extremos para apoyo en
viga VRR RUBIERA, incluido transporte, inclu-
so con ayuda de grua automévil para montaje,
aplomado y apeos necesarios, totalmente ter-
minada. Hormigon HP-40/F/12/lla, acero de
pretensar Y-1860-S7.

VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CINCO

CENTIMOS

Fdo:Luis Merino Caballero
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134

135

136

137

CTO100

CUADROSBT

DO03DA002

DESARR

ud

ud

ud

Este Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) 551,37
persigue el objetivo de garantizar la minimiza-
cion de los posibles impactos de la zona debi-
dos a la ejecucién del proyecto de Moderniza-
cion Zona Regable del Valle del Iregua Fase
I. Tomas, balsas y red en alta, tanto en su fa-
se de ejecucion, como en su fase de explota-
cién. Para ello procura garantizar el cumpli-
miento de las medidas preventivas y correcto-
ras establecidas en este EslA. Asi como pre-
venir y corregir posteriormente disfunciones
de las medidas propuestas o la aparicién de
efectos ambientales no previstos.

El PVA incluira el control y vigilancia de los si-
guientes aspectos basicos:

Control de la correcta ejecucion de las medi-
das protectoras y correctoras propuestas y de
la evolucién de los distintos elementos del pro-
yecto.

Control de la gravedad real de los impactos v,
por tanto, de la eficacia de las medidas protec-
toras y correctoras adoptadas.

Deteccion de impactos residuales y articula-
cion de medidas necesarias para su correc-
cion.

QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
TREINTA'Y SIETE CENTIMOS

Cuadro de BT con las siguientes caracteristi- 453,00
cas:

- Interruptor manual de corte en carga de 160
A

- Salidas formadas por bases portafusibles: 1
Salida

- Tensiéon nominal:440 V

- Aislamiento: 10 kV

- Dimensiones:

Alto:730 mm

Ancho:360 mm

Fondo:265 mm

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS

Arqueta registro 38x38x50 cm. Colocada. 45,68

CUARENTA'Y CINCO EUROS con SESENTA'Y
OCHO CENTIMOS

Limpieza y desarrollo del sondeo mediante 287,00
equipo de perforacion y valvula de clapeta pa-

ra eliminar arenas y mejora del bombeo del

sondeo.

Fdo:Luis Merino Caballero
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138

139

140

141

DESBROCE

DES_PLA1

E02096

E02121

m3

ud

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS

Desbroce y despeje de la vegetacién herba- 0,61
cea y 10 cm de tierra vegetal con acopio en

dos cordones de tierras separados del resto

de excavacion en el ancho de ocupacion con

tractor orugas de potencia igual o inferior a

240 CV y posterior reposicion a su ubicacion

original.

CERO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS de
EURO

Instalacién de desagiie con salida a arqueta 1.204,56
para alivio de agua en régimen laminar, con-
sistente en la colocacion de la arqueta prefa-
bricada normalizada de 1,00 x 1,00 x 1,00 m
en la valvula de desagle incluyendo tapa gal-
vanizada, rejilla con mosquitera, pintado y can-
dado. Instalacién de arqueta para régimen la-
minar en puntos donde no haya cauce natu-
ral, construida en prefabricados de hormigén
de diametro 0.8/0.6, impermeabilizadas con l&-
mina de PE para evitar la filtracion/infiltracién
de agua, incluso tapa metalica de 0.6m de dia-
metro. Recepcion de caudales de alivio con
un encachado de piedra de gavién de 1,05 x
1,00 x 0,10 m en paramento horizontal a mo-
do de solera. Incluye el hilado de las piedras
con mortero. Terminada segun planos.

MIL DOSCIENTOS CUATRO EUROS con
CINCUENTA'Y SEIS CENTIMOS

Linea eléctrica realizada con conductor unipo- 0,92
lar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)

1x2,5 mm? tendido en tubo previamente insta-

lado, incluso p/p de pequefo material y cone-

xiones, totalmente instalada.

CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS de
EURO

Linea eléctrica tendida en tubo previamente 2,20
instalado, realizada con conductor tripolar de

cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de seccion 3x2,5

mm2 incluso p/p de pequefio material y cone-

xiones, totalmente instalada.

DOS EUROS con VEINTE CENTIMOS

Fdo:Luis Merino Caballero
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142 E02222 m Canalizacion enterrada de tubo flexible, sumi- 1,87
nistrado en rollo, de polietileno de doble pa-
red (interior lisa y exterior corrugada), de 63
mm de diametro nominal (exterior), resisten-
cia a la compresiéon 450 N, resistencia al im-
pacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, inclu-
yendo p/p de guia interior para el paso de ca-
bles, manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexién, totalmente
instalado.

UN EURO con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

143 E02233 m Canalizacién fija en superficie de tubo metali- 11,96
co de acero cincado enchufable de 40 mm de
diametro nominal (exterior). Resistencia a la
compresion 4000 N (Cédigo 5), resistencia al
impacto (Cddigo 5) y a la corrosion (Cédigo
2) segun UNE-EN 61386-1, temperatura de
trabajo -45°C hasta 400°C. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 vy
UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, ra-
cores, curvas, caja de derivacion y/o cual-
quier otro accesorio de conexién, totalmente
instalado.

ONCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

144  E02234 m Canalizacién fija en superficie de tubo metali- 13,57
co de acero cincado enchufable de 50 mm de
diametro nominal (exterior). Resistencia a la
compresion 4000 N (Cédigo 5), resistencia al
impacto (Cédigo 5) y a la corrosion (Cdédigo
2) segun UNE-EN 61386-1, temperatura de
trabajo -45°C hasta 400°C. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 vy
UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, ra-
cores, curvas, caja de derivacién y/o cual-
quier otro accesorio de conexién, totalmente
instalado.

TRECE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

145  E02235 m Canalizacién fija en superficie de tubo metali- 15,12
co de acero cincado enchufable de 63 mm de
diametro nominal (exterior). Resistencia a la
compresion 4000 N (Cédigo 5), resistencia al
impacto (Cddigo 5) y a la corrosion (Cédigo
2) segun UNE-EN 61386-1, temperatura de
trabajo -45°C hasta 400°C. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y
UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, ra-
cores, curvas, caja de derivacion y/o cual-
quier otro accesorio de conexién, totalmente
instalado.

Fdo:Luis Merino Caballero
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146

147

148

149

150

151

E02235v2

E17MLM1TO

E17MLM1T1

EB.CMR

EB.CP_CPLC

EB.PROT_AGRUP1_P

ud

ud

ud

QUINCE EUROS con DOCE CENTIMOS

Canalizacién fija en superficie de tubo metali- 17,06
co de acero cincado enchufable de 75 mm de
diametro nominal (exterior). Resistencia a la
compresion 4000 N (Cédigo 5), resistencia al
impacto (Cddigo 5) y a la corrosion (Cédigo
2) segun UNE-EN 61386-1, temperatura de
trabajo -45°C hasta 400°C. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y
UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, ra-
cores, curvas, caja de derivacion y/o cual-
quier otro accesorio de conexién, totalmente
instalado.

DIECISIETE EUROS con SEIS CENTIMOS

Canalizacién realizada con tubo PVC flexible 4,04
M-20 libre de halégenos a puntos de tv, da-

tos, camaras, altavoces, etc sin incluir cablea-

dos y cajas.

CUATRO EUROS con CUATRO CENTIMOS

Canalizacion realizada con tubo PVC flexible 4,21
M-25 libre de halégenos a puntos de tv, da-

tos, camaras, altavoces, etc sin incluir cablea-

dos y cajas.

CUATRO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

Suministro e instalacion de circuito de protec- 105,97
cion de valvula motorizada compuesto por

guardamotor 3P 6A 6kA. Unidad totalmente

ejecutada, instalada, probada y en funciona-

miento.

CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA'Y SIETE
CENTIMOS

Suministro e instalacion de circuito de protec- 264,20
cion para cuadro de PLC, compuesto por dife-

rencial 2P 25A 300 mA e interruptor magneto-

térmico 2P 6A 6KA.

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTE CENTIMOS

Suministro e instalacion de protecciones de ca- 471,92
becera para agrupaciones de circuitos, com-

puesta por proteccion diferencial 4P 25A

30/300 mA.

Fdo:Luis Merino Caballero
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152

153

154

155

156

157

EBT.BMR.3010

EBT.CTCIS.01

EBT.TCS1016

EBT.TSPVC.32

EMPBENT

EMPGRAV

ud

ud

kg

CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con
NOVENTA'Y DOS CENTIMOS

Bandeja metadlica de rejilla de 75x60 galvaniza- 116,87
da en caliente , con tapa, incluso soportes re-
forzados vy fijaciones, con proteccion superfi-
cial, o inoxidable AISI 304 o 316L con borde
de seguridad para soporte y conduccién de ca-
bles. Compuesta de varillas electrosoldadas
en malla que proporcionan una gran resisten-
ciay elasticidad. Fabricada segun normativa in-
ternacional IEC 61537. Material Auxiliar, monta-
je y conexionado. Parte proporcional de peque-
fo material y medios auxiliares.

CIENTO DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE
CENTIMOS

Puesto de Trabajo empotrado de la marca Cl- 176,52
MABOX o similar equipado con 2 T.F Usoa Va-

rios blancos, 2 T.F. Usos Varios en color Rojo

T.F Informatica mas 2 TF ARJ. Material Auxi-

liar montaje y conexionado. Parte Proporcio-

nal de pequeno material y medios auxiliares.

CIENTO SETENTA'Y SEIS EUROS con CINCUENTA
Y DOS CENTIMOS

Toma de corriente de superficie 10/16 A+TT, 54,45
totalmente montada, incluido cableado.

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA'Y
CINCO CENTIMOS

Mt. Tubo saliente PVC BL. M-32 mm2 con 49,37
abrazaderas vy fijaciones. Totalmente monta-
do.

CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA'Y SIETE
CENTIMOS

Empaque de bentonita. Incluida su coloca- 8,38
cion en el sondeo.

OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

Empaque de grava silicea subredondeada, la- 335,27
vada y calibrada de diametro 3 a 5 mm y 80%
de silice. Incluida su colocacién en el sondeo.

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
VEINTISIETE CENTIMOS

Fdo:Luis Merino Caballero
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158  ENCOFCURV

159  ENRTRAMEX

160  ENTUB200

161  ENTUB200F

162 ENTUB400

163  ESPRECARB

m2

m2

ud

Encofrado y desencofrado curvo, montaje y 175,95
desmontaje de encofrado.

CIENTO SETENTA'Y CINCO EUROS con NOVENTA
Y CINCO CENTIMOS

Extructura de tramex 30x30/30x2 galvanizado 176,61
para cierre superior de huecos arqueta, inclui-

do prefileria de apoyo. completamente termi-

nado.

CIENTO SETENTA'Y SEIS EUROS con SESENTA'Y
UN CENTIMOS

Entubacion de sondeo con tubo de chapa lisa 101,36
S 275 (UNE EN 10025) o similar de 400 mm

de diametro interior y 6 mm de espesor, con

soldadura helicoidal o longitudinal, incluyendo

materiales a pie de sondeo o0 pozo, montaje y

colocacién

CIENTO UN EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

Entubacion de sondeo con tubo de chapa de 103,98
acero lisa S 275 (UNE EN 10025) o similar), fil-

tro puentecillo, de 200 mm de diametro exte-

rior y 6 mm de espesor con soldadura helicoi-

dal o longitudinal, incluyendo materiales a pie

de sondeo 0 pozo, montaje y colocacion.

CIENTO TRES EUROS con NOVENTA'Y OCHO
CENTIMOS

Entubacion de sondeo con tubo de chapa lisa 225,97
S 275 (UNE EN 10025) o similar de 200 mm

de didmetro interior y 5 mm de espesor, con

soldadura helicoidal o longitudinal, incluyendo

materiales a pie de sondeo 0 pozo, montaje y

colocacion

DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA
Y SIETE CENTIMOS

Plantacién de arboles en islas de vegetacion 41,40
autoctona, destinados a la creacién de refu-

gios y habitats para la fauna de la zona. El

marco de plantacion sera variable.

Las especies a utilizar son:

Encina (Quercus ilex)

Quejigo (Quercus faginea)

Almendro (Prunus dulcis)

Fdo:Luis Merino Caballero
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164

165

ESPRECARBU

ESTAFORO

CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA

CENTIMOS

Plantacién en islas de vegetacién de espe-
cies arbustivas en pequerios bosquetes con ar-
boles intercalados distribuidos en las areas en
las que se van a a destinar a la creacién de re-
fugios y habitats para la fauna de la zona. El
marco de plantacion sera variable.
Especies arbustivas de mayor porte:
Zarzamora (Rubus ulmifolius)
Rosa canina (Rosa canina)
Rosa silvestre (Rosa micrantha)
Retama (Cytisus scoparius)
Especies aromaticas:

Tomillos (Thymus vulgaris, Thymus mastichi-
na)
Romero (Rosmarinus officinallis)
Espliego (Lavandula angustifolia)
Manzanilla bastarda (Helichrysum stoechas)
Planta suministrada en bandeja forestal de
300 cc, distribuidas linealmente en zonas conti-
nuas de poca pendiente a una distancia mini-
ma de 1,5 m con medios manuales, en terreno
suelto, en hoyo de 40 x 40 x 40 cm. Incluye: Ca-
sillas picadas, planta, plantacién, aporte de ma-
teria organica, realizacion de rebalseta, tutor,
riego de implantacién, riego de mantenimiento
1-2 savias, transporte desde vivero.

OCHO EUROS con CINCUENTA'Y NUEVE

CENTIMOS

Emplazamiento de equipos y desarrollo de es-
tudio de aforos para el registro del comporta-
miento hidridinamico y recarga del acuifero
en sondeo.

8,59

5.598,02

CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS
con DOS CENTIMOS

Fdo:Luis Merino Caballero

Pagina 38



PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS N21

Ord Cédigo

Ud

Descripcion Precio en letra Importe

166

167

168

169

170

ESTCURVG

ESTHIDRGEO

ESTRCOPLA

EXCVAC

EXMAARQUEOLOG

ud

jor

ud

m3

m3

Elaboracion de estudio hidrol6gico para la ob- 1.414,01
tencion de los caudales de crecida para dife-
rentes periodos de retorno para cuencas con
tiempos de concentracién inferiores a 6 horas
y/o superficies inferiores a 50 km2.

La obtencién de la precipitacion maxima en
24 horas, para los periodos de retorno sefala-
dos, se realizard con los datos obtenidos de
la publicacién del Ministerio de Fomento "Maxi-
mas lluvias diarias en la Espafa Peninsular" y
se confrontara con los ajustes estadisticos so-
bre las series de precipitaciones maximas obte-
nidas de estaciones pluviométricas cercanas,
mientras que para la obtencién de caudales se
podra aplicar el Método Racional Modificado
de Témez.

MIL CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con UN
CENTIMOS

Elaboracion de estudio hidrogeoldgico para de- 274,74
terminar la ubicacién idénea de los sondeos/po-

zos existenes para instalar el sistema de segui-

miento de la calidad de los retornos subterrane-

0s., sondas piezométricas y puntos de mues-

treo. Incluye trabajos de campo y redaccién de

informe final.

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA'Y CUATRO CENTIMOS

Sistema estructural triangular plegable de alu- 492,70
minio tipo RENUSOL MS+ o similar formado

por 16 carriles cortos para fijacion en chapa

MS+P, tornillos autotaladrantes,10 fijaciones

de paneles solares intermedios y 8 finales. To-

talmente montada.

CUATROCIENTOS NOVENTA'Y DOS EUROS con
SETENTA CENTIMOS

Excavacion por medios adecuados hasta los 5,56
niveles o estructuras arqueologicas apareci-

das durante las labores de seguimiento, asi

como de los yacimientos previamente docu-

mentados durante la fase de prospeccién.

CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

Excavacion por medios adecuados de niveles 60,54
0 estructuras arqueologicas aparecidas duran-

te las labores de seguimiento, asi como de

los yacimientos previamente documentados

durante la fase de prospeccion.
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17

172

173

174

175

176

EXTCO210

EXTCO25

EXT_T350

Fo6112

F09081

F09125C

ud

ud

pie

ha

m2

SESENTA EUROS con CINCUENTA'Y CUATRO
CENTIMOS

Extintor de anhidrido carbdnico, CO2, con car- 254,51
ga de 10kg, con una eficacia 34B, altura 1330

mm y d=140mm, para un alcance de 1-3 m, in-

cluso carro de transporte. Totalmente instala-

do segun NCPI-96.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA'Y UN CENTIMOS

Extintor de anhidrido carbénico, CO2, con car- 67,17
ga de 6kg, con una eficacia 34B, para un al-

cance de 1-3 m, Totalmente instalado segun

NCPI-96.

SESENTA 'Y SIETE EUROS con DIECISIETE
CENTIMOS

Extraccion de tuberias de chapa lisa ST37 o si- 67,73
milar, de 350 mm. de diametro, con soldadura

helicoidal o longitudinal, incluyendo materiales

a pie de sondeo 0 pozo.(sondeo a percusion)

SESENTA 'Y SIETE EUROS con SETENTA'Y TRES
CENTIMOS

Corta manual de pies con un diametro normal 2,28
superior a 30 cm. En el caso de que se cor-

ten menos de 200 pies/ha, se debera presu-

puestar estimando el rendimiento correspon-

diente a la intensidad de corte.

DOS EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

Destoconado y acordonado de choperas en 880,44
suelos suelto.

OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA
Y CUATRO CENTIMOS

Hidrosiembra de talud exterior de las balsas 1,59
de riego. Ejecucion de hidrosiembra en superfi-

cies menores de 10.000 m?, incluyendo los ma-

teriales propios de la hidrosiembra como mez-

cla de semillas, abono estabilizador y agua.

UN EURO con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
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177

178

179

180

FILTCAD

FILTROW

G.AF_2

G.BUS

ud

ud

ud

Filtro de Cadena de 1,5mm de paso y caudal 47.568,18
2500 I/s, adecuado para el tamizado de agua.
Totalmente instalado.

CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA'Y
OCHO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS

Filtro autolimipiante tipo malla con cuerpo en 188.600,20
acero pintado, materiales de la corona filtran-
te de acero inoxidable; Malla 2x2 mm; Caudal
maximo: 6500 I/s. Comprende: cuerpo del fil-
tro, conjunto de limpieza rotativo, mecanismo
de actuacién, vélvula de descarga y tornille-
ria. El sistema de control diferencial compren-
de vélvulas aisladas de 1/2", sensor de pre-
sién diferencial, transmisor electrénico de
4-20 mA e indicador de presion diferencial (pa-
ra instalar en cuadro de control). Incluye arma-
rio de maniobra para mando y control del filtro
con todos los elementos necesarios para reali-
zar una operacion automatica o actuar de for-
ma manual, incluyendo una alarma de sobre-
presion en el filtro. Incluida vélvula de maripo-
sa PN16 embridada de descarga y carrete de
desmontaje PN16 embridado. Montaje y pues-
ta en marcha incluidos.

CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS
EUROS con VEINTE CENTIMOS

Suministro e instalacién de foco LED para ilu- 1.253,38
minacién exterior modelo xLED140-4S/740 o

equivalente, constituido por proyector de

80W de potencia (12000 Im), IP66, p.p. de ca-

jas de derivacion, elementos de sujeccion y

pequeno material. Totalmente montada y en

funcionamiento.

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA'Y TRES EUROS con
TREINTA'Y OCHO CENTIMOS

Conductor para BUS de comunicaciones 13,86
RS485, blindado, 1 par de conductores, 24

AWG. trenzado, tensiéon nominal 300V, de ba-

ja capacitancia con aislamiento de polietileno

y revestimiento externo de policloruro de vini-

lo (PVC) mod. BELDEN9841 o equivalente.

La partida incluye p/p de pequefio material y

conexiones. Totalmente instalado.

TRECE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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181

182

183

184

185

186

G.CAB_1

G.CAB_2

G.PLC_10

G.PLC_13

G.PLC_14P

G.PLC_17

ud

ud

ud

ud

Suministro y montaje de metro lineal de con- 5,40
ductor de LiYCY 300/500V de 12x1 mm2 apan-

tallado para sefales (anal6gicas y digitales)

instalado y conexionado. Incluye pequefio ma-

terial de conexion e identificacion.

CINCO EUROS con CUARENTA CENTIMOS

Suministro y montaje de metro lineal de con- 1,85
ductor de LiYCY 300/500V de 12x1 mm2 apan-

tallado para sefales (analdgicas y digitales)

instalado y conexionado. Incluye pequefio ma-

terial de conexion e identificacion.

UN EURO con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

Suministro y montaje de tarjeta de expansién 329,82
de 8 salidas digitales a 24 Vcc. Unidad total-

mente ejecutada, instalada, probada y en fun-

cionamiento.

TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con
OCHENTA Y DOS CENTIMOS

Suministro y montaje de carta compactflash in- 223,52
dustrial de 512 MB para almacenamiento de

datos. Unidad totalmente ejecutada, instala-

da, probada y en funcionamiento.

DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA
Y DOS CENTIMOS

Suministro, mecanizado y montaje de de pan- 1.986,42
talla TFT tactil en color, de un minimo de 12",

18 bits de colores y 1280 x 800 pixeles de re-

solucion, con memoria de usuario de al me-

nos 10 MB, con tensién de alimentacion 24

Ve, incluyendo puerto de comunicaciones Et-

hernet para conexi6on con PLC. Unidad total-

mente ejecutada, instalada, probada y en fun-

cionamiento.

MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y DOS CENTIMOS

Switch ethernet industrial no gestionable, con 204,08
8 puertos 10/100BaseT (X). Alimentacién a

24 Vcc. Con deteccion de crossover. Unidad

totalmente ejecutada, instalada, probada y en

funcionamiento.

DOSCIENTOS CUATRO EUROS con OCHO
CENTIMOS
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187

188

189

190

191

192

G.PLC_18

G.PLC_20

G.PLC_21

G.PLC_3

G.PLC_5

G.PLC_6

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Suministro y cableado en armario de rele en- 23,88
chufable para acople de salida digitales, bobi-

na 24 Vcc 1 NA y optoacopladores para entra-

das digitales en bornero.

VEINTITRES EUROS con OCHENTA'Y OCHO
CENTIMOS

Suministro y montaje de tarjeta de comunica- 761,90
ciones con tres puertos Modbus RTU (maes-

tro) bajo RS485 aislados, para automata de

control. Unidad totalmente ejecutada, instala-

da, probada y en funcionamiento.

SETECIENTOS SESENTA'Y UN EUROS con
NOVENTA CENTIMOS

Suministro y montaje de tarjeta de expansién 1.390,12
de 8 entradas analdgicas (4..20 mA) de 12

bits o superior. Unidad totalmente ejecutada,

instalada, probada y en funcionamiento.

MIL TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con DOCE
CENTIMOS

Suministro e instalacion de descargador de so- 160,89
bretensiones clase Il a 230 V bipolar para pro-

teccion fina, con contacto conmutado libre de

potencial para sefalizacion remota. Unidad to-

talmente ejecutada, instalada, probada y en

funcionamiento.

CIENTO SESENTA EUROS con OCHENTA'Y NUEVE
CENTIMOS

Suministro e instalacion de fuente de alimenta- 506,87
cion 230 VCA a 24 Vcc de 10 Amp.aislada gal-

vanicamente, conmutada. Incluye magnetotér-

mico bipolar de proteccién alterna de 6 A, mag-

netotérmicos independientes bipolares de pro-

teccion en continua de 3 A para circuitos de ali-

mentacion a HMI, switch de cobre y control a

24 Vdc. Unidad totalmente ejecutada, instala-

da, probada y en funcionamiento.

QUINIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA'Y SIETE
CENTIMOS

Suministro y montaje de médulo de fuente de 429,07
alimentacién para el backplane del controla-

dor logico a 230 Vac.Unidad totalmente ejecu-

tada, instalada, probada y en funcionamiento.
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193

194

195

196

197

G.PLC_7

G.PLC_8

G.PT_1

G01002

G01006

ud

ud

ud

mes

ud

CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SIETE
CENTIMOS

Suministro y montaje de controlador logico 2.209,06
IEC61131, de memoria RAM de usuario de

750 KB, incluyendo puerto de comunicacio-

nes RS-232/RS-485 y un puerto Ethernet

(RJ45). Unidad totalmente ejecutada, instala-

da, probada y en funcionamiento.

DOS MIL DOSCIENTOS NUEVE EUROS con SEIS
CENTIMOS

Suministro y montaje de tarjeta de expansién 352,48
de 16 entradas digitales a 24 Vcc. Unidad to-

talmente ejecutada, instalada, probada y en

funcionamiento.

TRESCIENTOS CINCUENTA'Y DOS EUROS con
CUARENTA 'Y OCHO CENTIMOS

Suministro y montaje de instalaciéon del circui- 1.244,38
to de toma de tierra de la instalaciéon, formada
por:

- 28 metros lineales de coductor de cobre des-
nudo de 35 mm2 enterrado.

- 7 picas de acero recubiertas de cobre electro-
litico de 2 metros de longitud y 14,3 metros.
Se incluye soldaduras aluminotérmicas entre pi-
cas y conductor, asi como parte proporcional
de las mismas a la estructura metalica de la na-
ve. Se incluye Registro de Comprobacién con
tapa de dimensiones aproximadas
200x200x150 mm e IP 55 y puente de prueba.
Incluyendo conexién interior en cobre desnudo
de 50 mm2 en sala de cuadros.

Totalmente instalado y comprobado. Red de di-
fusién inferior a 15 Ohms.

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS
con TREINTA'Y OCHO CENTIMOS

Alquiler de contenedor para residuos de la 85,48
construccion y demolicion (RCD) de 6 m? de
capacidad.

OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA'Y
OCHO CENTIMOS

Cambio/entrega contenedor 50 km. 88,92

OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA'Y DOS
CENTIMOS
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198 Go1013 m3  Clasificacion y recogida selectiva en obra de 12,81

los diferentes residuos de construccién y de-
moliciéon inertes (hormigones, morteros, pie-
dras y éridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...)
para poder considerarlos limpios en la planta
de tratamiento, al entregarlos de forma separa-
da y facilitando con ello su valorizacién. Reali-
zado todo ello por medios manuales.

DOCE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS

199  Goto14 m3  Clasificacion y recogida selectiva en obra de 25,62
los diferentes residuos de construccién y de-
molicion metdlicos para poder considerarlos
limpios en la planta de tratamiento, al entregar-
los de forma separada y facilitando con ello su
valorizacion. Realizado todo ello por medios

manuales.
VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y DOS
CENTIMOS
200  cot01s ud  Big-bag estandar, constituido por piezas de ra- 26,11

fia cosida y 4 puntos de elevacién de polipropi-
leno (PP) cosidos en las costuras laterales.

VEINTISEIS EUROS con ONCE CENTIMOS

201  G1PLC4 ud  Suministro e instalacién de SAIl "on-line" con 1.026,52
un minimo de 10 minutos de autonomia de
1KVA (700 W) para alimentacién ininterrumpi-
da del sistema de control, incluyendo tarjeta
de control para la obtencion de sefales libres
de potencial para conexion con la remota de
control, incluyendo protecciones magnetotérmi-
cas bipolares de salida de 4 A a caudalime-
tros y controlador programable, asi como su
proteccion diferencial de esta agrupacion de cir-
cuitos. Unidad totalmente ejecutada, instalada,
probada y en funcionamiento.

MIL VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS
CENTIMOS

202 ~ GEODREN m2  Suministro y colocaciéon de geodren resisten- 3,67

te a la exposicion en intemperie y radiacion
UV, compuesto por dos geotextiles de 200
gr/m2 y una capa drenante interna de filamen-
tos de polietileno, con un espesor minimo to-
tal de 9,7 mm, capaz de drenar un minimo de
0,3l/m.s a una presion de 200 kN/m2 (i=1). To-
talmente colocado, incluso solapes, recortes
y uniones.

TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
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203

204

205

GRUPOBKVA

HIDRA3.PF

HINC.1800

Grupo electrogeno 6,1 KVA, 400 V, abierto,
con cuadro de control automatizado, totalmen-
te colocado e instalado.

3.448,06

TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 'Y OCHO

EUROS con SEIS CENTIMOS

Hidrante DN 3" de entrada y 1 salida frontal
de 3" compuesto de carrete a partir TE o Co-
do de toma formado por codos y acoplamien-
tos galvanizados ranurados tipo Victaulic o si-
milar y tubo de acero galvanizado segin UNE
EN ISO 1461:99, valvula de mariposa unién ra-
nurada con volante y reductor manual, filtro en
Y DN 3" de extraccién de malla filtrante supe-
rior con manguito de media pulgada soldado,
contador con emisor de pulsos eléctrico DN 3"
homologado clase B, valvula de control hidrauli-
co con funciénes de control autdmatico, reduc-
tor de presién, limitador de caudal, carrete de
entrada de hidrante con manguitos de pulgada
y media pulgada soldados,carrete de salida de
hidrante con un manguito de 1"y dos de 1/4"
soldados, véalvula de compuerta de acciona-
miento por volante y purgador 1". Todo ello uni-
do mediante acoplamientos rigidos, elasticos y
adaptadores a brida galvanizados. Incluidos de-
tector de intrusion, detector de posicién de la
valvula, detector de flujo, solenoide, presosta-
to, todos con cable y conectores. Todo ello den-
tro de arqueta de hormigén troncopiramidal pre-
fabricada de dimensiones interiores 1600x
1000 x 700 con tapa de chapa de acero al car-
bono S-275-JR, de 3mm de grosor sobre mar-
co en L de 35x35 mm, esquinas en circulo
R-150, dimensiones 1536x1210 mm, formada
por cuatro hojas de apertura central con perfil
en T para su apoyo, bisagras, un tirador pasan-
te y escote para cierre por candado. Incluso pin-
tado de la numeracion del hidrante en la arque-
ta segun pliego y sellado con mortero del carre-
te de salida. Colocado y montado en obra so-
bre &rido 6/12 y lamina anti-hierba, sinincluir ex-
cavacion, terraplén ni extendido de tierras.

2.699,12

DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA'Y NUEVE EUROS

con DOCE CENTIMOS

Ejecucion ML Hinca TUBO & 1.800 INTE-
RIOR - @ 2.200 EXTERIOR, HINCA H.A. CLA-
SE IV.

2.446,72

DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS

EUROS con SETENTA'Y DOS CENTIMOS
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206

207

208

209

210

211

212

HINC.2000

HINC.2500

101004

102006

102011

102025

102027

m3

ms3

m3

ms3

ms3

Ejecucion ML Hinca TUBO & 2.000 INTE- 2.740,29
RIOR - @ 2.400 EXTERIOR, HINCA H.A. CLA-
SE IV.

DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA EUROS con
VEINTINUEVE CENTIMOS

Ejecucién ML Hinca TUBO @ 2.500 INTE- 3.172,86
RIOR - & 3.000 EXTERIOR, HINCA H.A. CLA-
SE IV.

TRES MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con
OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

Capaceo hasta 30 m. 0,49

CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
de EURO

Remocién, excavacién en desmonte y trans- 2,03
porte a terraplén o caballero de terrenos de

cualquier naturaleza o consistencia, excluidos

los de transito y la roca. Distancia maxima de

transporte 400 m. Volumen medido en estado

natural.

DOS EUROS con TRES CENTIMOS

Remocién de terreno de roca con tractor de 1,20
orugas de una potencia igual o inferior a 310

CV y rendimiento no inferior a 80 m3hora. Vo-

lumen medido en estado natural.

UN EURO con VEINTE CENTIMOS

Excavacién en terreno roca, con medios meca- 30,48
nicos especiales, para excavaciones en ma-

sas continuas, incluyendo extraccion y acopio

a pie de maquina, medido sobre perfil.

TREINTA EUROS con CUARENTA Y OCHO
CENTIMOS

Transporte de materiales sueltos en obra con 1,56
camion basculante, en el interior de la obra a

una distancia maxima de 3 km de recorrido

de carga, incluido el retorno en vacio y los

tiempos de carga y descarga, sin incluir el im-

porte de la pala cargadora. Segun célculo en

hoja aparte.

UN EURO con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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213 102027be

214 102027da

215 102042

216 102044

217 103005

218 103013

219 103016

m3

ms3

m3

ms3

m3

ms3

Transporte de materiales sueltos en obra con 5,68
camién basculante, en el interior de la obra, a

una distancia 14 km de recorrido de carga, in-

cluido el retorno en vacio y los tiempos de car-

ga y descarga, sin incluir el importe de la pala

cargadora. Segun calculo en hoja aparte.

CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS

Transporte de materiales sueltos en obra con 10,95
camion basculante, en el interior de la obra, a

una distancia 30 km de recorrido de carga, in-

cluido el retorno en vacio y los tiempos de car-

ga y descarga, sin incluir el importe de la pala

cargadora. Segun calculo en hoja aparte.

DIEZ EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

Remocién, excavacién en desmonte y trans- 2,94
porte a terraplén o caballero de terrenos de

cualquier naturaleza o consistencia, excluidos

los de transito y la roca. Distancia maxima de

transporte 3000 m. Volumen medido en esta-

do natural.

DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

Carga mecanica de tierra y materiales sueltos 1,31
y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehi-

culos o planta. Con transporte a una distancia

maxima de 5 m.

UN EURO con TREINTA Y UN CENTIMOS

Excavaciébn mecanica en zanja en terreno 3,31
compacto con retroexcavadora hasta 4 m de

profundidad. Con la perfeccién que sea posi-

ble a maquina. Para cimentaciones y obras

de fabrica. Acopio a pie de maquina, medido

sobre perfil

TRES EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS

Excavacién mecanica en pozo o zapatas has- 20,13
ta 5 m de profundidad, con la utilizacion de
medios auxiliares.

VEINTE EUROS con TRECE CENTIMOS

Hora de tratamiento de achique en trabajos 9,01
de zanja con motobomba.

Fdo:Luis Merino Caballero

Pagina 48



PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS N21

Ord Cédigo Ud Descripcion Precio en letra Importe

NUEVE EUROS con UN CENTIMOS

220 103025 h Hora de achique de zanja en trabajos puntua- 12,90
les atendido por un pedn con vehiculo con
electrobomba hasta 4 CV y grupo de potencia
comprendida hasta 9 CV, incluso electrobom-
ba, grupo electrégeno, conexionado eléctrico,
manguera hasta una distancia maxima de

100 m.
DOCE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
221 10400%af m3  Riego, carga/descarga D=5 km 8,35
OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
222 104006 m2  Desbroce y despeje de la vegetacion herba- 0,09

cea, con un espesor maximo de 10 cm, inclui-
das las excavaciones y el transporte de la ca-
pa vegetal hasta fuera del area de ocupacién
de la obra, a una distancia maxima de trans-
porte de 20 m. Precio para trabajos en cami-
nos con ancho superior a 3 m.

CERO EUROS con NUEVE CENTIMOS de EURO

223 104007 m2  Desbroce y despeje de la vegetacion herba- 0,18
cea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, in-
cluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del area de ocupa-
cién de la obra, a una distancia maxima de
transporte de 20 m.

CERO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS de EURO

224 o401t m2  Compactacion del plano de fundacién en terre- 0,09
nos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.)
sin riego. Densidad exigida del 95% del Ensa-
yo Proctor Normal.

CERO EUROS con NUEVE CENTIMOS de EURO

225 104016 m2  Compactacion y riego a humedad 6ptima del 0,29
plano de fundacion en terrenos comprendidos
entre A-1 y A-3 (H.R.B.) incluido el transporte
y riego con agua a una distancia maxima de
3 km. Densidad exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal y dosificacion indicativa de 80
I/m3 compactado.

CERO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS de
EURO
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226 104019 m3  Mezcla, extendido, riego a humedad 6ptima, 1,16

compactacién y perfilado de rasantes, para la
construccion de terraplenes de tierras clasifica-
das desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas
de espesor acorde con la capacidad del equi-
po y la naturaleza del terreno, incluidos el
transporte y riego con agua a una distancia ma-
xima de 3 km. Densidad maxima exigida del
100% del Ensayo Proctor Normal 0 96% del En-
sayo Proctor Modificado.

UN EURO con DIECISEIS CENTIMOS

227 o021 m Refino y planeo del camino con la correspon- 0,44

diente apertura de cunetas, con pendiente
1:1, tanto el talud exterior como el interior y
una profundidad maxima de 40 cm. El movi-
miento de tierras es, exclusivamente, el corres-
pondiente a la actuacion normal de la motoni-
veladora. Precio hasta una anchura maxima
de camino de 5 m entre aristas interiores de cu-
netas, en terreno compacto.

CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS de EURO

228 106008 m3  Zahorra con arido de tamafio maximo nomi- 3,03
nal de 32 mm obtenida mediante cribado de
material seleccionado. (No incluye remocion
terreno transito y roca, ni canon de extrac-
cion). Volumen del terreno suelto medido so-
bre camién o en montén.

TRES EUROS con TRES CENTIMOS

229 o013 m3  Construccion de capa granular de espesor ma- 4,31

yor de 20 cm, con material seleccionado
(PG-3) de tamafo maximo 32 mm, incluyendo
mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad
optima y compactacion de las capas hasta
una densidad del 95% del Ensayo Proctor Mo-
dificado, sin incluir el coste de la obtencién, cla-
sificacion, carga, transporte y descarga del ma-
terial, con distancia maxima del agua de 3 km,
para caminos de anchura superior a 3 m.

CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
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230 106015 m3  Construccion de capa granular de espesor ma- 4,15

yor que 10 cm y menor o igual a 20 cm, con
material seleccionado de 25 mm, incluyendo
mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad
Optima y compactacion de las capas hasta
una densidad del 98% del Ensayo Proctor Mo-
dificado, sin incluir el coste de la obtencioén, cla-
sificacion, carga, transporte y descarga del ma-
terial, con distancia maxima del agua de 3 km,
para caminos de 5 6 6 metros de anchura.

CUATRO EUROS con QUINCE CENTIMOS

231  loAPP m3  Anclaje de piezas especiales colocadas en la 260,53
red de tuberias, ya sean tes, cruces, codos,
tes de ventosa o de hidrantes y en sujeccion
de valvulas. Se incluye hormigén HA-25, ace-
ro B-500 SD, encofrado y desencofrado corres-
pondiente, el pequefio material y medios auxi-
liares necesarios.

DOSCIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA'Y
TRES CENTIMOS

232 I10021 m3  Limpieza de cauces o desaglies con poca ve- 1,05
getacion y volumen de excavacion entre 2 y 4
m3/m, medido sobre perfil.

UN EURO con CINCO CENTIMOS

233 110034 m3  Extendido de tierras, procedentes de la exca- 0,34
vacioén y limpieza de cauces y desagles, has-
ta una distancia de 30 m, dejando el terreno
perfilado en basto y con la perfeccién posible
a realizar con lamina acoplada al tractor oru-
gas. Medido en terreno suelto.

CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
de EURO

234 112011 ha Gradeo de roturacion primer pase, en terre- 89,28
nos con pendiente hasta el 15%.

OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO
CENTIMOS

235 112018 ha  Desarbustado de terrenos sin piedras grue- 248,41
sas ni tocones y con densidad de vegetacion
media o alta.

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y UN CENTIMOS
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236 112021

237 2024

238 114003

239 114003bf

240  14008bc

pie

pie

ms3

m3

m3

Trabajos complementarios de eliminaciéon de 8,62
pie aislado, sin condiciones de especial dificul-

tad y cuando no sea necesario el traslado de

la maquinaria necesaria por encontrarse dispo-

nible, incluido el trabajo propio de apeo del ar-

bol, en el caso de arboles diseminados, con

troncos de didmetro mayor de 25 cm y menor

o igual a 60 cm. Dejandolos preparados para

su transporte.

OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS

Trabajos complementarios de arranque de to- 3,22
cones aislados, sin condiciones de especial di-

ficultad y cuando no sea necesario el traslado

de la maquinaria necesaria por encontrarse

disponible, sin incluir arrastre o acordonado,

en arboles con tronco de diametro mayor de

25 cm y menor o igual a 60 cm. Dejandolos

preparados para su transporte.

TRES EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

Hormigén no estructural HNE-15 (15 N/mm?2 92,54
de resistencia caracteristica), con arido de 40

mm de tamafo maximo, elaborado en planta,

a una distancia maxima a la planta de 20 km.

Incluida puesta en obra.

NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA'Y
CUATRO CENTIMOS

Hormigén no estructural HNE-15 (15 N/mm?2 99,65
de resistencia caracteristica), con arido de 40

0 20 mm de tamafio méaximo, elaborado en

planta, a una distancia de 35 km a la planta; in-

cluida puesta en obra, exclusivamente desde

camion hormigonera procedente de la planta.

NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA'Y CINCO
CENTIMOS

Hormigon en masa HM-20 (20 N/mm?2 de resis- 104,02
tencia caracteristica) con arido de 40 o 20

mm de tamafo maximo, elaborado en planta,

a una distancia de 32 km desde la planta. In-

cluida puesta en obra, exclusivamente desde

camion hormigonera procedente de la planta.

CIENTO CUATRO EUROS con DOS CENTIMOS
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241  114010bc

242 114012

243 114012bc

244 140126f

245 114014

m3

m3

m3

ms3

ms3

Hormigdn en masa HM-25 (25 N/mm?2 de resis- 108,33
tencia caracteristica) con arido de 40 o 20

mm de tamafo maximo, elaborado en planta,

a una distancia de 32 km desde la planta. In-

cluida puesta en obra, exclusivamente desde

camion hormigonera procedente de la planta.

CIENTO OCHO EUROS con TREINTA'Y TRES
CENTIMOS

Hormigon para armar HA-25 (25 N/mm2 de re- 102,64
sistencia caracteristica) con arido de 40 o 20

mm de tamafo maximo, elaborado en planta,

a una distancia maxima de 20 km a la planta.

Incluida puesta en obra, exclusivamente des-

de camidén hormigonera procedente de la plan-

ta.

CIENTO DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO
CENTIMOS

Hormigon para armar HA-25 (25 N/mm2 de re- 108,33
sistencia caracteristica) con arido de 40 o 20

mm de tamafo maximo, elaborado en planta,

a una distancia de 32 km desde la planta. In-

cluida puesta en obra, exclusivamente desde

camion hormigonera procedente de la planta.

CIENTO OCHO EUROS con TREINTA'Y TRES
CENTIMOS

Hormigon para armar HA-25 (25 N/mm? de re- 109,75
sistencia caracteristica) con arido de 40 o 20

mm de tamafo maximo, elaborado en planta,

a una distancia de 35 km desde la planta. In-

cluida puesta en obra, exclusivamente desde

camion hormigonera procedente de la planta.

CIENTO NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO
CENTIMOS

Hormigon para armar HA-30 (30 N/mm? de re- 112,25
sistencia caracteristica) con arido de 40 o 20

mm de tamafo maximo, elaborado en planta,

a una distancia maxima de 20 km a la planta.

Incluida puesta en obra, exclusivamente des-

de camién hormigonera procedente de la plan-

ta.

CIENTO DOCE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
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246

247

248

249

250

251

252

253

114064

115003

115004

115007

115008

115022

116002

116003

m3

kg

kg

m2

m2

kg

m2

m?2

Mayor precio de puesta en obra de hormigén, 20,02
impulsado por bomba de hormigén hasta 52

m de pluma, para muros, losas, forjados, etc.,

sin incluir encofrado, hormigones ni armadu-

ras.

VEINTE EUROS con DOS CENTIMOS

Acero corrugado, diametro 12 a 16 mm, 2,09
B-500S/SD, colocado en obra.

DOS EUROS con NUEVE CENTIMOS

Acero corrugado, diametro 16 a 20 mm, 1,96
B-500S/SD, colocado en obra.

UN EURO con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

Acero en malla electrosoldada de 10 mm de 11,17
diametro y reticula de 15x15 cm, colocada en
obra, incluidos solapes.

ONCE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de 16,49
diametro y reticula de 15x15 cm, colocada en
obra, incluidos solapes.

DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CENTIMOS

Acero corrugado, diametro inferior a 12 mm, 2,24
B-400S/SD, colocado en obra.

DOS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

Encofrado y desencofrado con madera en za- 21,94
patas, zanjas, vigas y encepados de cimenta-

cion, considerando 4 posturas, incluyendo la

aplicacién de aditivo desencofrante, sin incluir

medios auxiliares.

VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CENTIMOS

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 19,52
1,5 m de altura, considerando 40 posturas,

con auxilio de camién gria para labores de

montaje y desmontaje de encofrado.
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DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA'Y DOS
CENTIMOS

254 16004 m2  Encofrado y desencofrado en muros, entre 31,96
1,5 y 3 m de altura, considerando 40 postu-
ras, con auxilio de camién grua para labores
de montaje y desmontaje de encofrado. No in-
cluidos los medios auxiliares de elevacion pa-
ra trabajos en altura (mayor a 2 m).

TREINTA'Y UN EUROS con NOVENTA'Y SEIS
CENTIMOS

255 116005 m2  Encofrado y desencofrado en muros, a partir 46,08
del tercer metro de altura, considerando 40
posturas, con auxilio de camién grda para la-
bores de montaje y desmontaje de encofrado.
No incluidos los medios auxiliares de eleva-
cion para trabajos en altura (mayor a 2 m).

CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHO CENTIMOS

256 116006 m2  Encofrado y desencofrado en muros, hasta 29,12
1,5 metros de altura, para dejar vistos, consi-
derando 40 posturas, con auxilio de camién
gria para labores de montaje y desmontaje
de encofrado.

VEINTINUEVE EUROS con DOCE CENTIMOS

257 116007 m2  Encofrado y desencofrado en muros, entre 39,87
1,5y 3 metros de altura, para dejar vistos, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camién
gria para labores de montaje y desmontaje
de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevacién para trabajos en altura (ma-

yor a2 m).
TREINTA'Y NUEVE EUROS con OCHENTA'Y SIETE
CENTIMOS
258 16008 m2  Encofrado y desencofrado en muros, a partir 51,73

del tercer metro de altura, para dejar visto,
considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
mién grua para labores de montaje y desmon-
taje de encofrado. No incluidos los medios au-
xiliares de elevacion para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA'Y TRES
CENTIMOS
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259 116029

260 116030

261 116033

262 116034

263 118006

m2

m?2

m?2

m?2

m3

Encofrado y desencofrado con panel tipo PE- 30,41
Rl en zapatas, incluso medios auxiliares, ma-

no de obra, apuntalamiento, accesorios de su-

jecién y equipo grua para su montaje y des-

montaje, considerando un nimero minimo de

40 posturas. No incluidos los medios auxilia-

res de elevacién para trabajos en altura (ma-

yor a2 m).

TREINTA EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS

Encofrado y desencofrado con panel tipo PE- 31,27
Rl en 12 puesta de alzado, incluso medios au-

xiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-

sorios de sujecion y equipo grua para su mon-

taje y desmontaje, para una altura de hasta

2,70 m, considerando un nimero minimo de

40 posturas. No incluidos los medios auxilia-

res de elevacién para trabajos en altura (ma-

yor a2 m).

TREINTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

Encofrado y desencofrado metalico en zapa- 19,81
tas, zanjas, vigas y encepados de cimenta-

cion, considerando 50 posturas incluyendo la

aplicacién de aditivo desencofrante, con auxi-

lio de camién gria para labores de montaje y

desmontaje de encofrado.

DIECINUEVE EUROS con OCHENTA'Y UN
CENTIMOS

Encofrado y desencofrado metalico losas de 18,20
cimentacion, considerando 50 posturas inclu-

yendo la aplicaciéon de aditivo desencofrante,

con auxilio de camién grua para labores de

montaje y desmontaje de encofrado.

DIECIOCHO EUROS con VEINTE CENTIMOS

Demolicién de losa continua o solera de hormi- 11,89
gon, con retro-pala con martillo hidraulico, has-

ta un espesor de 30 cm, incluso despeje de es-

combros. No esta incluido el acarreo de escom-

bros hasta el contenedor y punto de vertido.

Los costes de gestion de los residuos resultan-

tes se deben valorar aparte.

ONCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

Fdo:Luis Merino Caballero

Pagina 56



PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS N21

Ord Cédigo

Ud

Descripcion Precio en letra Importe

264

265

266

267

268

269

118007

118013

121007

121007ba

121009

121009ba

m3

m3

m3

m3

ms3

m3

Demolicién de elementos de hormigén en ma- 19,38
sa 0 mamposteria hormigonada de espesor

desde 30 a 50 cm, con martillo hidraulico, in-

cluso despeje de escombros. No esta incluido

el acarreo de escombros hasta el contenedor

y punto de vertido. Los costes de gestién de

los residuos resultantes se deben valorar apar-

te.

DIECINUEVE EUROS con TREINTA'Y OCHO
CENTIMOS

Demolicion de muros de hormigén armado de 171,24
espesor variable, con compresor, incluso des-

peje de escombros. No estd incluido el aca-

rreo de escombros hasta el contenedor y pun-

to de vertido, ni los medios auxiliares de eleva-

cion para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Los costes de gestion de los residuos resultan-

tes se deben valorar aparte.

CIENTO SETENTAY UN EUROS con
VEINTICUATRO CENTIMOS

Escollera de roca, tamafo de 30 a 60 cm, 57,83
con una distancia de transporte de la piedra

maxima de 20 km, colocada a maquina e in-

cluida zanja de anclaje.

CINCUENTA'Y SIETE EUROS con OCHENTA'Y
TRES CENTIMOS

Escollera de roca, tamafo de 30 a 60 cm, 59,06
con una distancia de transporte de la piedra

de 30 km, colocada a maquina e incluida zan-

ja de anclaje.

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CENTIMOS

Escollera de roca mayor de 60 cm, con una 62,04
distancia de transporte de la piedra maxima

de 20 km, colocada a maquina e incluida zan-

ja de anclaje.

SESENTA Y DOS EUROS con CUATRO CENTIMOS

Escollera de roca mayor de 60 cm, con una 63,44
distancia de transporte de la piedra de 30 km,

colocada a maquina e incluida zanja de ancla-

je.

SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
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270 123015 m Cerramiento de postes de tubo de acero galva- 27,88

nizado en caliente de 5 cm de diametro y 1,75
m de altura, a 5 m de separacién, empotrados
y anclados mediante hormigdén 20 cm en el te-
rreno y guarnecidos con malla galvanizada sim-
ple torsion 40 mm de paso de malla y didmetro
1,8 mm, de 1,5 m de altura, incluso tensores
cincados, cordones, ataduras, grupillas, ancla-
je de los postes y montaje de la malla.

VEINTISIETE EUROS con OCHENTA'Y OCHO
CENTIMOS

271 128020 m Cerramiento de postes de tubo de acero galva- 31,29

nizado en caliente de 5 cm de diametro y 2,35
m de altura, a 5 m de separacion, empotrados
y anclados mediante hormigén 30 cm en el te-
rreno y guarnecidos con malla galvanizada sim-
ple torsion 50 mm de paso de malla y diametro
1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores
cincados, cordones, ataduras, grupillas, ancla-
je de los postes y montaje de la malla.

TREINTA'Y UN EUROS con VEINTINUEVE
CENTIMOS

272  INFORM.ARQU ud Informe final de actuacion arqueolégica en la 1.221,20

que quedaran convenientemente reflejados
los resultados obtenidos junto al tratamiento,
inventario y estudio del material arqueoldgico
recuperado, acompanado de la documenta-
cion cartografica, fotografica y planimetrica
pertinentes. Incluida tramitacion con el orga-
no competente.

MIL DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTE

CENTIMOS
273  INFFIN ud Informe final del Programa de Vigilancia Am- 2.023,50
biental
DOS MIL VEINTITRES EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS
274  INF_PRE ud  Informe previo del Programa de Vigilancia Am- 1.133,16
biental
MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con
DIECISEIS CENTIMOS
275  INSTREFINS ud Instalacion de regudios para insectos. 46,34
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CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA'Y
CUATRO CENTIMOS

276  INTERRP ud Interruptor para empotrar en pared segun EN 55,14
60669, con indicador luminoso, marco embe-
llecedor, caja de mecanismos, color a elegir.
Totalmente colocado y conexionado.

CINCUENTA Y CINCO EUROS con CATORCE
CENTIMOS

277  INVERMONO ud  Suministro e instalacion de inversor monofasi- 4.758,86
co de tensién nominal 24V, potencia maxima
a 25°C de 3000VA (2200W), potencia pico:
6000W, eficacia maxima 96%, voltaje salida
230 Vac, frecuencia salida 50Hz, tipo de on-
da senoidal pura, medidas: 470 x 350 x 280
mm, clase de proteccion: IP2, tipo Victron Pho-
enix 24/3000 o equivalente. Totalmente instala-

do.
CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
278 JORARQUE ud  Jornada de trabajo de campo consistente en 24424

el seguimiento arqueoldgico, realizada por un
arquedlogo con el fin de poder documentar
cualquier evidencia de indole arqueoldgica
que pueda surgir durante la apertura de zan-
jas o cualquier otro movimiento de tierras que
se lleva a cabo. Asi mismo se incluye el segui-
miento intensivo en los yacimientos documen-
tados y el balizado de las estructuras marca-
das por el Servicio Territorial de Cultura.

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTICUATRO CENTIMOS

279  LASTREPE m Suministro y colocacién de lastres de lamina 38,06
de PEAD de 1,5 mm de espesor, con una lon-
gitud de 7,5 m cada uno, colocados en el fon-
do de la balsa con una separacién de 2 m en-
tre ellos, rellenos de grava.

TREINTA Y OCHO EUROS con SEIS CENTIMOS
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280

281

282

LEDEXT100

LEGAL_ARQ_TOMA_AT

LEGAL_ARQ_TOMA_BT

ud

ud

ud

Proyector para Alumbrado Exterior segun pla- 393,73
no modelo AIRE S5 de la marca ATP o simi-
lar con encendido de luminaria con tecnolo-
gia LED 100 W con equipo electrénico de co-
rriente constante, programable y con posibili-
dad de conexién de un sistema de gestién re-
mota para el control del alumbrado. Tension
de alimentacion 220 - 240 V 50 - 60 Hz Clase
Il 1P66 IK10. Fabricado en polimeros técnicos
reforzados sometidos a 3000 horas en cama-
ra de rayos U.V. (UNE-EN ISO 4892-3:2016)
sin presentar alteracion de color. Difusor, Ter-
mo-polimero transparente tropicalizado de al-
to impacto T5 estabilizado contra rayos ultra-
violetas (U.V). Proteccién contra sobretensio-
nes de hasta 10 kV. Proteccién térmica. To-
dos los equipos son programables e incorpo-
ran las siguientes funcionalidades: Regula-
cion dindmica segun duracién de la noche y
perfil horario programado (hasta 6 niveles dife-
rentes). Interfaz DALI para la conexién de sen-
sores 0 sistemas de gestion remota del alum-
brado. Regulacién con linea de mando. Regu-
lacién en cabecera. Mantenimiento del flujo lu-
minoso (CLO). Control de temperatura en el
modulo LED. Indicador de fin de vida del mé-
dulo LED. Montaje y conexionado. Parte pro-
porcional de pequefio material y medios auxi-
liares.

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
SETENTA'Y TRES CENTIMOS

Legalizacién de instalaciones AT y Centro de 3.501,50
Transformacion de Arqueta de Toma, incluyen-

do elaboracién de proyecto eléctrico y visado

asi como inspecciones realizadas por OCAs

de todas las instalaciones proyectadas.

TRES MIL QUINIENTOS UN EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS

Legalizacién de instalaciones BT, de Arqueta 3.501,50
de Toma, incluyendo elaboracion de proyecto

eléctrico y visado asi como inspecciones reali-

zadas por OCAs de todas las instalaciones

proyectadas.

TRES MIL QUINIENTOS UN EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS
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283 LF418IMPAL

284  LICSCADA

285  MANTESC

286  MARCV

ud

ud

ud

Luminaria LED montaje empotrada en Salas 120,24
de Control y despacho modelo CLD CELL de

la marca DISANO o similar equipado con lam-

para de 33 W. Material Auxiliar, montaje y co-

nexionado. Parte proporcional de pequefio ma-

terial y medios auxiliares.

CIENTO VEINTE EUROS con VEINTICUATRO
CENTIMOS

Suministro de licencia SCADA de control Servi- 12.804,30
dor Aveva Plant SCADA con 50.000 variables.

DOCE MIL OCHOCIENTOS CUATRO EUROS con
TREINTA CENTIMOS

Mantenimiento de escala de peces, con ruti- 24,94
na semanal de reconocimiento, limpieza.

VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CENTIMOS

Instalacién de placas de plastico o metal laca- 24,40
do en color claro para evitar reflejos, para la

mejora de la visibilidad de los vallados frente

al riesgo de colisién para las aves.

Dimensiones minimas de placa 20x20 cm; an-

claje mediante alambre liso acerado, disposi-

cién en vallado a tresbolillo a dist. inferior a

10 m. Totalmente instalado.

VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
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287  MATERIALT ud  Suministros solenoideEncargado de la apertu- 47,28
ra y cierre de las valvulas hidraulicas. Deben
ser del tipo solenoide latch de manera que la
apertura y cierre se realizara produciendo un
pulso en uno u otro sentido del solenoide de
la electrovalvula, que podra ser de 2 6 3 vias.
Siempre se requiere de una valvula manual
asociada. Si se trata de 3 vias, al comunicar-
se la via comun (en contacto directo con el flui-
do del interior de la valvula) con la via que es-
t4 en contacto con la atmdsfera, se producira
la apertura de la valvula. El cierre de la misma
se efectuard al comunicarse la via comun con
la via restante, la cual esta conectada a la pro-
pia presion del hidrante, aguas arriba de la val-
vula hidraulica.

Las caracteristicas generales de las electroval-
vulas deben ser las siguientes:

Solenoides compatibles con la remota instala-
da en obra.

Mecanismo de apertura y cierre con el menor
contacto con el agua (actuador en seco protegi-
do por una membrana que lo aisla del agua).

Que incorpore la funcion de valvula de tres vi-
as para poder sustituir este elemento del siste-
ma.

-Alimentacién 12 VDC

-Accionamiento a 2 hilos

-Consumo maximo 30 W

-Conexién a proceso 1/8” G

-Didmetro de paso minimo DN 1,8 mm
-Rango de presiones minimas: 0 - 10 Bares
-Grado de proteccién IP65 6 superior
-Temperatura de fluido -10...90 °C
-Temperatura ambiente -20....50 °C

El cable de la electrovalvula presentara, en
uno de sus extremos, un conector estanco
M12 macho roscado de 5 polos. Tendra una
longitud minima de entre 2y 2,5 metros y, en to-
do caso, una longitud suficiente para permitir
su instalacién como se indica en el pliego de
prescripciones técnicas. No se admitiran cables
con empalmes ni de longitud inferior.

CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO
CENTIMOS

Fdo:Luis Merino Caballero

Pagina 62



PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS N21

Ord Cédigo Ud Descripcion Precio en letra Importe

288  MATERIAL2 ud  Suministro de sensor para el control del esta- 21,14
do de la valvula hidraulica. Su misién es detec-
tar la apertura/cierre de la valvula hidraulica
por medio de alguno de los siguientes tipos
de dispositivos final de carrera., cuando se pro-
duce una maniobra en la valvula hidraulica, és-
ta actua sobre un final de carrera, contacto ac-
cionado al ser empujado por una pieza fijada
al vastago de la valvula y por tanto de movi-
miento solidario al mismo. Durante la apertura,
el émbolo se desplaza hacia arriba, dejando
de actuar la pieza sobre el final de carrera, de-
tectandose asi la apertura de la valvula. Al ce-
rrar ésta, el émbolo comienza a bajar, actuan-
do la pieza sobre el mecanismo, el contacto
se cierra y se detecta el cierre de la valvula.
Dependiendo de la apertura/cierre del contac-
to, se generara una entrada digital “1” 6 “0” en
la remota de telecontrol, indicando asi si la val-
vula esta abierta o cerrada.

El sensor ha de presentar las siguientes carac-
teristicas:

Mecanismo basado en una electrénica de ba-
jo consumo
- Apertura positiva de contactos, segun Norma
IEC 947-5-1.
-Tension méaxima 24 VDC.
-Grado de proteccion IP-65 o superior.

Resistencia a temperaturas entre -20 °C y 70
°C.
‘Inmunidad a los parasitos electrdnicos.

Buena conmutacion de corrientes débiles y
elevada robustez eléctrica.

Soportar un nimero de maniobras superior a
10 millones de ciclos.
Se entregaran certificados de calidad emitidos
por organismo autorizado o autoridad compe-
tente del final de carrera y la pieza de acciona-
miento del mismo.

La conexion para el cableado debera mante-
ner el grado de proteccion y se hara a través
de un cable terminado en un conector macho
M12 roscado de 4 polos. Tendra una longitud
minima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo ca-
s0, una longitud suficiente para permitir su ins-
talaciéon como se indica en el pliego de pres-
cripciones técnicas. No se admitiran cables
con empalmes ni de longitud inferior.

El detector de posicién debera ser capaz de de-
tectar un movimiento vertical del vastago de la
valvula hidraulica de 3 mm o inferior.

VEINTIUN EUROS con CATORCE CENTIMOS
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289  MATERIAL4 ud  Suministro de sensor encargado de la detec- 14,85
cion de la apertura de la tapa de la arqueta.
Estara basado en la deteccion que realiza un
sensor reed al encontrarse enfrentado con un
iman fijado sélidamente a la tapa. El estado
de la entrada digital a la remota sera normal-
mente cerrado.

El detector tendra forma de cilindro con la am-
polla reed alojada en su interior y rellena de
una resina que le de un grado de proteccién
minima IP-55. Dicho cilindro sera roscado pa-
ra permitir la calibracion del sensor en la pla-
ca de sujecion.

El sensor reed tendra las siguientes caracteris-
ticas:

-Tendra un contacto conmutado.

-Potencia maxima de 10 W.

- Corriente de trabajo: 0,5 A a corriente conti-
nua.

-Tension de trabajo: 12 VDC.

-Tension de prueba: 800 VDC.

-Resistencia de contacto: 0,100.

-Capacidad tipica: 0,2 pF.

-Frecuencia de conmutacion: 100 Hz.
-Temperatura de trabajo: -10 °C a 80 °C

- Activacion del relé a un minimo de 2 cm de
distancia respecto al iman.

El iman sera de tipo plastolaminado, de forma
rectangular, de 50 x 15 x 6 mm con una cara
adhesiva para colocarlo en la chapa metalica
de la arqueta del hidrante, sujetandolo poste-
riormente con un sistema robusto que evite su
desprendimiento. Para la sujecion del sensor
se suministrard una escuadra de acero inoxida-
ble con un orificio por donde se introducira el
detector y donde quedara fijado, a través de
dos tuercas, de métrica acorde a la rosca del
cuerpo del sensor. La placa dispondra de 2 ori-
ficios que permitiran la fijacién de la misma a
la pared de la arqueta.

La salida del sensor reed sera un cable de 3 x
0,5 de seccién, acabado en un conector estan-
co M12 macho roscado de 4 polos. Este cable
tendrd una longitud minima de entre 2y 2,5 me-
tros y, en todo caso, una longitud suficiente pa-
ra permitir su instalacion como se indica en el
pliego de prescripciones técnicas. No se admiti-
ran cables con empalmes ni de longitud inferior.

CATORCE EUROS con OCHENTA'Y CINCO
CENTIMOS
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290

291

292

MCUADRO

MDTI19TA020

MDTII19033LIM

ud

m2

Suministro y montaje de cuadro eléctrico fabri- 3.895,72
cado en chapa de acero de 2000 x 800 x 600
(Alto x Ancho x Profundidad), con un IP54 mi-
nimo, IK07 con zécalo de acero galvanizado
de 200 mm, placa de montaje, paneles latera-
les para todo el conjunto de armarios, canale-
ta para la conduccion de conductores de circui-
tos y carril DIN para sujetar los componentes.
Se incluye rejilla de ventilacién, ventilador pa-
ra refrigeracion forzada y resistencia calefacto-
ra accionados ambos por termostato, ilumina-
cién interior y toma de fuerza, todos ellos prote-
gidos mediante magnetotérmico (2P 16A 10
kA) y diferencial (2P 25A 300 mA). Incluye cual-
quier accesorio de unién de cuadros, portapla-
nos donde deben incorporarse los esquemas
eléctricos y pletina de tierra. Se instalara detec-
tor magnético de prensencia en armarios. Uni-
dad totalmente ejecutada, instalada, probada y
en funcionamiento.

TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA'Y CINCO
EUROS con SETENTA'Y DOS CENTIMOS

Pavimento monolitico de cuarzo en color gris 7,46
natural, sobre solera o forjado de hormigén
en fresco, sin incluir estos, incluye replanteo
de solera, encofrado y desencofrado, extendi-
do del hormigdn; regleado y nivelado de sole-
ra; incorporacion de capa de rodadura median-
te espolvoreo (rendimiento 5,0 kg/m2.); fratasa-
do mecanico, alisado y pulimentado; curado
del hormigdn con el liquido incoloro (rendimien-
to 0,15 kg/m2.); p.p. aserrado de juntas de re-
traccion con disco de diamante y sellado con
la masilla elastica, s/INTE-RSC, medido en su-
perficie realmente ejecutada.

SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS

Limahoya de chapa de acero prelacada para 64,56
la recepcion entre el hastial norte y la cubier-

ta del mismo color que ésta. Montada sobre

la cubierta y/o hormigén incluso p.p. de sola-

pes, accesorios de fijacion, juntas de estan-

queidad, medios auxiliares y elementos de se-

guridad.

SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA'Y
SEIS CENTIMOS
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293

294

295

296

297

MDTIVAG030MOD

MENSULA

MOD-SENALES

MOT.EQ

OREGVENT

m

ud

ud

Cercado de 2,00 m. de altura realizado con 18,20
malla tipo cinegética galvanizada en caliente
recubierta de PE en color verde y postes de tu-
bo de acero galvanizado por inmersién recu-
biertos de PE en color verde de 48 mm. de dia-
metro, p.p. de postes (cada 5 pafos) de esqui-
na, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupi-
llas y accesorios, montada i/replanteo y recibi-
do de postes con hormigéon HM-20/P/20/1 de
central. Triple alambre de espinos y con alam-
bre trenzada (no grapada). Se instalaran gate-
ras de 40 x 40 cm para la salida de pequefios
animales cada 75 m. Totalmente instalada y
tensada.

DIECIOCHO EUROS con VEINTE CENTIMOS

Ménsula corta prefabricada en pilar prefabrica- 137,04
do, para puente grua de 2.0 Ton. incluso cha-

pa para apoyo de vigas carrilera. Hormigén

HA-35/F/12/lla y acero pasivo B-500-SD.

CIENTO TREINTA'Y SIETE EUROS con CUATRO
CENTIMOS

Modulo de captacion de safales para su trans- 475,00
mision mediante TMOD, instalado, copuesto

por:

-Modulo E/SMultifuncién UMF-100: 5 Salidas

Digitales / 5 Entradas Digitales / 2 Entradas

Analdgicas.

-Cable de configuraciéon para UMF-100. USB.

-Cable de datos RS-232: TMOD C48+/400 -

UMF (DB15 - 5.08/5, 1 m)

CUATROCIENTOS SETENTA'Y CINCO EUROS

Montaje y desmontaje equipos para hinca de 5.716,88
DN-2000/2500.

CINCO MIL SETECIENTOS DIECISEIS EUROS con
OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

Rejilla de ventilacion de lamas de dimensio- 146,94
nes 1,00 x 0,80 m con rejilla mosquitera, i/ me-

dios auxiliares, con revestimiento en galvaniza-

do en caliente totalmente colocada.

CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA
Y CUATRO CENTIMOS
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298

299

300

301

302

303

304

OT.PM_1

OT.PM_2

OT.PM_3

OV.AGUA

P.SCADA

P020

P02025

ud

ud

ud

ud

m?2

m3

Partida de mano de obra de programacion de 1.916,00
HMI.

MIL NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS

Partida de mano de obra de programacion de 2.682,40
PLC.

DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS
con CUARENTA CENTIMOS

Partida de mano de obra de puesta en mar- 2.375,75
cha de la instalacién de bombeo.

DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
con SETENTA'Y CINCO CENTIMOS

Vierteaguas de piedra artificial, colocado. 28,06

VEINTIOCHO EUROS con SEIS CENTIMOS

Partida de mano de obra de programacion de 9.196,80
SCADA para incluir la monitorizaciéon de la
planta fotovoltaica y el control de la estacién
de bombeo del sector 1.1 y su balsa de desti-
na asociada, asi como la balsa de cabecera y
la obra de toma. Se incluyen todas las panta-
llas requeridas por la propiedad, sinopticos
de todas las instalaciones (planta fotovoltai-
ca, estaciond e bombeo, obra de toma y bal-
sa de cabecera), pantalla de histéricos y de
alarmas de todos los emplazamientos, y ges-
tibn de permisos de acceso.

NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA CENTIMOS

Puerta corredera, a base de bastidor de perfil 250,55
de acero laminado en frio, de 50x50x2 mm y

empanelado por una cara con chapa de ace-

ro tipo Pegaso (grecada) pintada con un espe-

sor minimo de 300 micras con el color a ele-

gir por la Direccion de Obra. Incluye puerta

de paso para personas. Provista de ruedas tor-

neadas autoengrasadas, carril inferior con cua-

dradillo macizo, pértico de sustentacién con ro-

damientos de teflon. Totalmente instalada.

DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA
Y CINCO CENTIMOS

Zahorra ZA 0/20 (p.o.) 21,17
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305

306

307

308

309

310

P02999db

PANELS

PAROSALV

PATES

PC_69

PC_71

m3

ud

ud

ud

ud

ud

VEINTIUN EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

Suplemento distancia superior a 20 km. 3,48

TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

Modulo solar fotovoltaico de células de silicio 169,63
monocristalino, potencia maxima (Wp) 440
W, tensi6on a maxima potencia (Vmp) 41,2 V,
intensidad a maxima potencia (Imp) 10,68 A,
tensién en circuito abierto (Voc) 49,77 V, inten-
sidad de cortocircuito (Isc) 11,49 A, voltaje ma-
ximo del sistema 1.500V, eficiencia 19,99%,
144 medias células de 166x83 mm con 9 bus-
bar, vidrio exterior templado de 3,2 mm de es-
pesor, marco de aluminio anodizado, tempera-
tura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensio-
nes 2.108 x 1.048 x 40 mm, resistencia a la
carga de viento y nieve 2.400 Pa, resistencia
a la carga de la nieve probada 5.400 Kpa, pe-
so 25,5 kg, caja de conexiones con 3 diodos
IP68, cables y conectores, tipo C1 IP68. Total-
mente instalado.

CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA
Y TRES CENTIMOS

Aro salvavidas, diametro exterior 740 mm, dia- 56,03
metro interior de 440mm, con rabiza cabo flo-
tante. Exterior de PEAD color naranja estabili-
zado a UV, relleno de espuma de poliuretano.
Flotabilidad 180N. Cintas reflectivas 800 cm2.

CINCUENTA Y SEIS EUROS con TRES CENTIMOS
Pates acero galvanizado 30x25 copmpleta- 49,90
mente instalado
CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA
CENTIMOS
Switch 8 puertos, conexionado, instalado y pro- 269,11
bado.
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con
ONCE CENTIMOS
Conversor fibra/cobre ETHERNET, conexiona- 369,11

do e instalado.

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con
ONCE CENTIMOS
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311

312

313

314

315

316

PEADCORR630M

PERFROTP300_50

PERFROTP450_50

PILAR 30X40

PINT.CTRA

PLACA

ud

ud

Tuberia de PEAD corrugado doble pared DN 86,46
630 mm y rigidez SN 8 KN/m2 con unién por
junta de goma, incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocacién, pp de piezas es-
peciales y agotamiento del agua de la zanja.
No incluye la excavacién de la zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactacion y la mano de obra co-
rrespondiente. Todo ello se valorara aparte se-
gun las necesidades del proyecto.

OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA'Y SEIS
CENTIMOS

Perforacion a percusién, con un diametro 450 360,68
mm, hasta una profundidad maxima de 50 m.

TRESCIENTOS SESENTA EUROS con SESENTA'Y
OCHO CENTIMOS

Perforacion a percusién, con un diametro 300 375,70
mm, hasta una profundidad maxima de 50 m.

TRESCIENTOS SETENTA'Y CINCO EUROS con
SETENTA CENTIMOS

Pilar prefabricado, tipo “R” de 30x40 cm. Total- 134,04
mente instalado.

CIENTO TREINTA'Y CUATRO EUROS con CUATRO
CENTIMOS

Pintado sefalizacion horizontal. 650,00

SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS

Placa definitiva en la fase de explotacion, infor- 390,61
mativo del Plan de Recuperacién, Tranforma-

cién y Resiliencia financiado por la Unién Euro-

pea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Total-

mente montado.

TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA'Y
UN CENTIMOS
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317  PLANARBU ud  Plantacién de vegetacion de especies arbusti- 8,59
vas distribuida a lo largo del primer tramo de
1,5 km de los canales destinada a la mejora
del habitat. Y en el entorno de las tomas para
recuperacion del habitat. El marco de planta-
cién serd variable.

Especies arbustivas:
Rubus ulmifolius

Rosa canina

Rosa micrantha
Scrophularia scorodonia

OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CENTIMOS

318 PLANTARBL ud  Plantacion de arboles aislados en el entorno 41,40
de las tomas para recuperacion del habitat. El
marco de plantacion sera variable.
De especies como:
Aliso (Alnus glutinosa)
Sauce atrocinéreo (Salix atrocinerea)

CUARENTA'Y UN EUROS con CUARENTA
CENTIMOS

319  PLNTINSEC ud  Plantacién de barrera vegetal mediante espe- 11,52

cies arbustivas aromaticas para el fomento
de insectos polinizadores y enemigos natura-
les. La planta sera suministrada en bandeja fo-
restal 300cc, distribuidas linealmente en zo-
nas continuas de poca pendiente a una distan-
cia minima de 1,5 con medios manuales, en te-
rreno suelto, en hoyo de 40x40x40 cm.

ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

320  PMELEC ud  Ejecucidén de las pruebas finales de puesta 610,60
en marcha y funcionamiento de la instalacion
eléctrica, segun exigencias de la normativa y
regalmentos.

SEISCIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA
CENTIMOS

321 PNSVI445_10 ud  Perfil metalico acero inoxidable amarre cuer- 111,54
das instalado
CIENTO ONCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CENTIMOS

322 PNSVI446_2 m Cadena de fondeo en acero inoxidable de 8 8,39
mm instalada
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OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
323  PNSVI446_3 m Cuerda de poliéster alta tenacidad doble tren- 0,89
zado en 12 mm. Tratamiento UV.
CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
de EURO
324 PNSVII446_4 m Cuerda de poliéster alta tenacidad doble tren- 2,06
zado en 20 mm. Tratamiento UV.
DOS EUROS con SEIS CENTIMOS
325  PNSVIi446.5 ud  Escala de salvamento formada por red de tre- 508,43
pa de 2 metros de ancho, perimetrada con ca-
bo de 14 mm de nylon de alta tenacidad y
con tratamiento UV. Protegida en su parte su-
perior por guardacabo galvanizado. Escala
de 12 metros de longitud.
QUINIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA'Y
TRES CENTIMOS
326  PNSVI446.6 ud Boya hinchable Tipo RF-NBO-3RJ de 68,50
600x720 mm instalada
SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS
327  PNSViid4e 7 ud Boya hinchable Tipo RF-NBO-ORJ de 13,70
240x275 mm instalada
TRECE EUROS con SETENTA CENTIMOS
328  PNSVI446_9 ud Perfil metalico galvanizado amarre flotadores 229,42
instalado
DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con
CUARENTA'Y DOS CENTIMOS
329  POZM ud Pozo de registro, de 3 m de profundidad, me- 3.822,00

diante arquetas apilables de 1,5 m x 1,5 m x
1 m, selladas entre si, con pates de acceso.
Rotulado de la numeracién en la arqueta se-
gun pliego

TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS
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330

331

332

333

PROGAR

PROPVPRO

PROSP

PROT.CATO1

ud

jor

jor

ud

SOFTWARE GESTION DE RIEGOS Y FAC- 34.000,00
TURACION PROGAR, Gestor de peticiones,

Gestor de riegos, mensajeria, Progartec y

web regantes 109 hidrantes Instalacion, digita-

lizacién y puesta en marcha (Actualizaciones

1 afo)

TREINTA'Y CUATRO MIL EUROS

Prospeccion para la identificacion de los espa- 274,74
cios protegidos, de la Red Natura 2000 y los

HIC, asi como la identificacion de especies in-

cluidas dentro de los HIC segun cartografia

del MITECO. Se incluye elaboracién de infor-

me final de la prospeccion.

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA'Y CUATRO CENTIMOS

Previo al inicio de los trabajos, se realizaran 274,74
inspecciones de las zonas afectadas, por par-
te de titulado especialista, para detectar la pre-
sencia de nidos o madrigueras de fauna de in-
terés que pudieran verse afectados por las
obras.

Igualmente, previo al inicio de los trabajos, y
debido a las evidencias en los ultimos tiem-
pos de la presencia de nayades se realizara
una prospeccion para ver si hay en los cana-
les incluidos en el proyecto.

Se incluye informe final de especialista de la
fauna en la zona de actuacion.

También determinara las ubicaciones de las
medidas dirigidas a la fauna en el entorno de
las infraestructuras del proyecto.

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA'Y CUATRO CENTIMOS

Proteccion catddica de tuberias para suminis- 28.132,04
trar 50 Amperios a distribuir mediante un sélo
Rectificador (EPC), con alimentacién eléctrica
en el PK 6+907,72. Compuesta por: Transfo-
rrectificador (EPC) 50-80 V / 50 A. automati-
co/manual, monoféasico. Alimentaciéon 230 V,
50/60 Hz, con diferencial, en armario de poliés-
ter para intemperie, con medidores digitales
de voltaje, corriente y potencial de Electrodo
de Referencia. Anodos de Ti- MMO
20x3x1500 con 3 m. de cable RV 0,6/1 kV de
1 x 10 mm2. Incluye 40 mts. de manguera pa-
ra evacuacion de gases y arquetas para delimi-
tacién de lecho anddico y venteo del mismo.
Encapsulaciones de resina epoxi Cellpack,
con manguito de laton para conexionado. Elec-
trodo de Referencia de Cu/CuS0O4 ceramico,
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modelo PRODEMA o similar, con 20 metros
de cable de 1x6 mm2. Para el Transforrectifica-
dor (EPC), incluida arqueta. Handy-cap para
proteccion de soldaduras. Conexionados con
150 ml Cable RZ1-K 0,6/1 KV. de 1x35 mm?2y
100 ml Cable RZ1-K 0,6/1 KV. De 1x6 mmz2. Tu-
bo corrugado AISCAN o similar, & 32 y 20
mm. Completamente instalado, puesta en servi-
cio y regulacién del Sistema, realizando toma
de datos en la conduccién y emision de infor-
me final.

El nimero de anodos, de Ti-MMO, a instalar
en el lecho anddico sera de 10 unidades del
modelo 20x3x1500 mm., que tendran una capa-
cidad de salida de corriente minima de 50 Amp.
El lecho anddico tendra una longitud de 45 me-
tros, una anchura de 0,45 mts., y una profundi-
dad de 1,5 mts.

Se adicionaran 150 kgs. de coque de petroéleo
calcinado por cada metro lineal, en el interior
de la zanja realizada para alojar el lecho anédi-
co, 75 kgs. antes de alojar los anodos y los
otros 75 kgs. para cubrir los mismos, lo que
nos proporcionara un lecho continuo de 40 x
0,40 x 0,60 metros, con un total de 6.750 kgs.
en el lecho anddico para poder distribuir perfec-
tamente la salida de corriente que necesiten
las Conducciones.

Instalacién de una manguera de evacuacion
de gases a la superficie.

La ubicacién del lecho sera en un punto que
se definira con la Direccion de Obra, localizan-
do lazona mas iddnea, por situacion y por la po-
sibilidad de tener alimentacion de corriente pa-
ra el funcionamiento del Rectificador (EPC).

El Rectificador (EPC) tendra una capacidad de
salida de corriente de 50-80 Vcc / 50 Amp., ali-
mentadoa230 Vca., conprotecciones contraso-
bretensiones,paraelpositivo(lechoanédico),ne-
gativo (Conduccién) y Electrodo de Referencia,
para proteger todos los componentes frente a
cualquiersobretensionproducidaporposiblesin-
fluencias eléctricas o por descargas atmosféri-
cas. El (EPC) llevara instalada una toma de co-
rriente, conuninterruptorybaseconenchufe, pa-
raposibles necesidades en pruebasyreparacio-
nes.

VEINTIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS
con CUATRO CENTIMOS
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334

335

336

337

PROT.CAT02

PUENTESBT50

PULSADOR

PVCCORR160M

ud

ud

ud

Toma de potencial para verificar que las Con- 4.741,88
ducciones estan protegidas en toda su traza,
para instalacién dentro de las arquetas exis-
tentes. Las cajas para toma de potencial se-
ran en policarbonato, grado de proteccion
IP-55, con dos prensacables y cuatro bornas
de conexién montadas en su interior, para co-
nexionado de cable de tuberia y Electrodo de
Referencia. La toma de potencial estara com-
puesta por: 1 UD Caja para toma de potencial
SCHNEIDER en policarbonato de
170x135x85, con cuatro bornas y prensas pa-
ra cables. Para instalacion en interior de ar-
queta, 2 UD Pletina de acero con soldadura
aluminotérmica con 10 mts. cable de 1x6
mm2, 3 UD Handy-cap para proteccién de sol-
daduras, 4 UD Suministro de Electrodos de
Referencia de CuCuS0O4, con 5 metros de ca-
ble de 1x6 mm?2y 5 ml de Tubo corrugado AlS-
CAN o similar, @ 20 mm.

CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA'Y UN
EUROS con OCHENTA 'Y OCHO CENTIMOS

Juego de puentes de cables de BT,de sec- 900,00
cion y material Al (Polietileno Reticulado) sin

armadura, y todos los accesorios para la cone-

xién, formados por un grupo de cables en la

cantidad 1xfase + 1xneutro de 2,5 m de longi-

tud.

NOVECIENTOS EUROS

Punto pulsador sencillo, realizado con tubo 65,55
PVC rigido de M 16/gp5 y conductor RZ1-K

(AS) 0,6/1 kV 3G1,5 mm2, (activo, neutro y pro-

teccion), incluyendo caja de registro, cajas de

mecanismo universal con tornillos, pulsador es-

tanco grado y proteccion IP-55, totalmente mon-

tado e instalado.

SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA'Y
CINCO CENTIMOS

Tuberia corrugada de doble pared de sanea- 21,99
miento de PVC de 160 mm de diametro nomi-

nal y 8 kN/m2 de rigidez, unién con junta elasti-

ca, incluyendo materiales a pie de obra, monta-

je, colocacion y prueba.

VEINTIUN EUROS con NOVENTA 'Y NUEVE
CENTIMOS
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338

339

340

P_CATO ud

P_INAC h

RAD_MODEM_C-CONTROL d

Sistema de proteccion catoédica formada por 118,24
anodo de magnesio de 4,1 kg preempaqueta-

do colocado y probado incluso parte proporcio-

nal de los siguientes elementos:

- teja de acero curvada con 10 m. De cable
Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.

- encapsulacién para la soldadura cable-tube-
ria de cinta elastomérica.

- caja de toma de potencial de 200200 mm
en aleacion de aluminio IP-65, placa de mon-
taje con cuatro bornas y tubo soporte de ace-
ro galvanizado de 2" y 2 m. De longitud.

- cable de Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.

- electrodo referencia permanente Cu/CuSO4.

CIENTO DIECIOCHO EUROS con VEINTICUATRO
CENTIMOS

Paralizacion del equipo de percusion, en activi- 187,84
dades como pruebas, limpieza, o cualquier

otra por indicacion de la Direccion de Obra,

siempre que el personal asignado a cada una

de las maquinas esté presente durante toda la

jornada laboral.

CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA
Y CUATRO CENTIMOS

Radio médem T-MOD C48 o equivalente insta- 9.745,00
lado, incluye:

-Radio médem T-MOD C48+ / UHF o VHF /
4,8 Kbps @ 12,5 KHz / 0,1-5 Watts / 12 Vcc o
equivalente.

-Cable de datos USB: TMOD - PC (DB15 -
USB, 1,8 m)

-Omnidireccional Colineal 3dB a medida
(sub-bandas de 12 Mhz)

-Cable Coaxial L=a medida

-Filtro RF pasa bandas 3 cavidades 406-470
MHz.

-Latiguillo interior cuadro L=1m

-Fuente de alimentacion 230V - 12V (50 W)
-Instalacién y puesta en marcha de TMOD
-Mastil 9 metros

-Cuadro de para alimentacion de equipos (no
incluye hormigén).

NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA'Y CINCO
EUROS
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341

342

343

344

345

RAD_MODEM_CAMPO

RCD 170101

RCD 1702 01

RCD 1702 03

RCD 17 04 05

Radio médem en campo, T-MOD C48 o equi- 8.890,00
valente instalado, incluye:

-Radio médem T-MOD C48+ / UHF o VHF /
4,8 Kbps @ 12,5 KHz / 0,1-5 Watts / 12 Vcc o
equivalente.

-Yagi 5 elementos, 7 dB de ganancia.

-Cable Coaxial L=a medida

-Instalacién y puesta en marcha de TMOD
-Mastil 9 metros

-Cuadro de para alimentacion de equipos (no
incluye hormigén).

OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS

Gestion de residuos de hormigon codigo ler 36,37
17 01 01,segun la clasificacion europea de la

Decision 2014/955/UE de la Comision, proce-

dente de construccion o demolicion dentro de

la obra, recogido, acopiado y posteriormente

gestionado por un Gestor Autorizado con la

entrega de los certificados de la operacién

de valorizacién o de eliminacién subsiguiente

a que fueron destinados los residuos.

TREINTA'Y SEIS EUROS con TREINTA'Y SIETE
CENTIMOS

Gestion de aerosoles peligrosos cédigo ler 17 54,24
02 01* incluida la segregacién manual, el

transporte hasta un centro de gestién autoriza-

do y el canon de gestién.

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTICUATRO CENTIMOS

Gestion de residuos de materiales plasticos 48,83
cédigo ler 17 02 03, incluida la segregacion

manual, el transporte hasta un centro de ges-

tién autorizado y el canon de gestion.

CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA'Y TRES
CENTIMOS

Gestion de residuos de hierro y acero cédigo 35,74
LER 17 04 05 segun la clasificacion europea
de la Decisién 2014/955/UE de la Comision, in-
cluida la segregacion manual, procedente de
construccion o de- molicion dentro de la obra,
recogido, acopiado, cargado, transportado y
posteriormente gestionado por un Gestor Auto-
rizado con la entrega de los certificados de la
operacion de valorizacion o de eliminacién sub-
siguiente a que fueron destinados los residuos.
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TREINTA'Y CINCO EUROS con SETENTA'Y
CUATRO CENTIMOS

346  RCD170504 t Gestion de residuos de tierra y piedras cédi- 10,17

go ler 17 05 04,segun la clasificacién europea
de la Decision 2014/955/UE de la Comision,
procedente de construccion o demolicion den-
tro de la obra, recogido, acopiado y posterior-
mente gestionado por un Gestor Autorizado
con la entrega de los certificados de la opera-
cion de valorizacion o de eliminacién subsi-
guiente a que fueron destinados los residuos.

DIEZ EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

347  RCD170605 t Gestién de residuos de materiales de construc- 654,33

cion que contienen amianto con coédigo LER
17 06 05, segun la clasificaciéon europea de la
Decision 2014/955/UE de la Comision, proce-
dente de construccion o demolicion dentro de
la obra, recogido, acopiado y posteriormente
gestionado por un Gestor Autorizado con la en-
trega de los certificados de la operacion de eli-
minacion subsiguiente a que fueron destina-
dos los residuos.

SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA'Y TRES CENTIMOS

348  RECZA m2  Reconstruccién rodadura camino ZA 0/32, D= 30,22
35 km

TREINTA EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

349  REFQUINS ud  Refugio para quirdpteros. Nido para murciéla- 133,96
go totalmente terminado, instalado y operati-
VO.

CIENTO TREINTA'Y TRES EUROS con NOVENTA'Y
SEIS CENTIMOS

350  REGUMPPT ud  Suministro e instalacién de regulador de car- 1.059,47
ga Victron MPPT 150/85 o equivalente. Ten-
sién de entrada méxima 150 Vcc. Intensidad
de carga maxima 85Amp. Medidas:
185x250x95 mm. Clase de proteccion: 1P22.
Totalmente instalado.

MIL CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA
Y SIETE CENTIMOS
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351  REJA

350  REJADES

353  REMOTA-RAD

354  REMOTA_MOV

m2

ud

ud

ud

Reja compuesta por mallazo 15x15x12 de ma- 27,68
lla electrosoldada galvanizada colocada

VEINTISIETE EUROS con SESENTA'Y OCHO
CENTIMOS

Reja longitudinal tipo MR29G o equivalente, 98.344,00
instalada en entrada a arqueta toma.

NOVENTA'Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA
Y CUATRO EUROS

Unidad remota Irrimation R60204 o equivalen- 2.360,00
te, alimentacion a pila. instalada, con las si-
guientes caracteristicas:

-4 Salidas Digitales, 6 Entradas digitales, 1En-
trada Analégica

-Pila de Litio.

-Antena de ?/2 exterior de 2dB de ganancia
para IRU. Cable de 7 metros conectorizado .In-
cluye soporte.

-Kit cable IRU con conector exterior y tapén,
para configuracion mediante llave USB-Blueto-
oth.

-Juego de soportes para montaje plano sobre
placa montaje por tornillo.

-Instalaciéon y programacion y puesta en mar-
cha de remotas en hidrantes.

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS

Terminal remoto auténomo, inteligente, robus- 2.360,00
to, preparado para actuar electrovalvulas,
que gestione programas de riego, datos, ele-
mentos de control, eventos y alarmas y con el
minimo consumo de energia, menor impacto
ambiental, comunicacién GSM / GPRS, monta-
da en una caja de proteccion IP-67 y que cum-
pla con todos los requisitos del pliego de pres-
cripciones técnicas.Antena, Bateria, Placa so-
lar y regulador de carga. Incluido instalado en
arqueta, cableado y conexionado de todos
elementos de control. Totalmente probado y
verificada. Incluido mastil de acero galvaniza-
do con una seccion circular de 32 mm (17V4)
de diametro y una longitud tal que sobresalga
al menos 2 m por encima de la arqueta.

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS
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355

356

357

358

359

360

REP.ACEQ

RES 1501 10

RES 1501 11

RES 2001 01

RES 2003 01

RETIRATA

m3

kg

ms3

Reposicion de acequia T-150 por cruce de tu- 164,03
berias. Incluido retirada de acequia existente

a pie de obra. No incluido gestion de RCDs

que se valora a parte.

CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con TRES
CENTIMOS

Gestion de envases peligrosos cédigo ler 15 117,94
01 10* incluida la segregacién manual, el

transporte hasta un centro de gestién autoriza-

do y el canon de gestién.

CIENTO DIECISIETE EUROS con NOVENTA'Y
CUATRO CENTIMOS

Gestion de aerosoles peligrosos cédigo ler 15 5,20
01 11* incluida la segregacién manual, el

transporte hasta un centro de gestién autoriza-

do y el canon de gestién.

CINCO EUROS con VEINTE CENTIMOS

Gestion de residuos municipales o asimila- 42,57
bles a urbanos, cédigo ler 20 01 01, incluida

la recogida y segregacion manual, el transpor-

te hasta un centro de gestién o vertedero auto-

rizado y el canon de gestion.

CUARENTA'Y DOS EUROS con CINCUENTA'Y
SIETE CENTIMOS

Gestion de residuos municipales o asimila- 68,66
bles a urbanos, cédigo ler 20 03 01, incluida

la recogida y segregacion manual, el transpor-

te hasta un centro de gestién o vertedero auto-

rizado y el canon de gestion.

SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS
CENTIMOS

Retirada de ataguia incluida la carga y trans- 3,06
porte a 3km.

TRES EUROS con SEIS CENTIMOS
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361

362

363

364

365

RUBPANEL

Rz1_4_10

SAl

SEG.ESC

SERVIDOR-PROGAR

m2

ud

ud

Panel de cerramiento , de hormigén armado, 74,67
de resistencia caracteristica HA-35, malla co-
rrugada electrosoldada y barras de refuerzo
de acero de limite elastico 500 Mpa, de espe-
sor 16 cm, aligerado con aislante de poliestile-
no en camara interior de 6 cm, acabado exte-
rior "Arena de rio o similar" y fratasado gris
en la cara interior, despiece segln planos de
fachada. Incluso p.p. de anclajes metalicos pa-
ra sujecioén a la estructura y demas piezas auxi-
liares. Incluso replanteo, nivelados, acanalado
para pilar, aplomados, medios de elevacién,
materiales, portes, montaje, fijacién, limpieza
de paneles y la totalidad de medios auxiliares
y de seguridad, totalmente acabada. Incluida
cantonera para cierre de esquina de nave con
ambas alas, estandar de 32 cm. Paneles con-
forme a EHE-08 y DPC o RPC (marcado CE).
Medida la superficie ejecutada segun proyec-
to. No descontandose huecos dentro del peri-
metro rectangular exterior de los paneles.

SETENTA'Y CUATRO EUROS con SESENTA'Y
SIETE CENTIMOS

Linea eléctrica tendida en tubo previamente 8,52
instalado, realizada con conductor tetrapolar

de cobre tipo RZ1-K 0,6/1 kV de seccion 4x10

mm2 incluso p/p de pequefio material y cone-

xiones, totalmente instalada.

OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

SAIl Eaton ellipse pro 1600 Din o similar, insta- 1.150,00
lada en Ordenador Servidor.

MIL CIENTO CINCUENTA EUROS

Asistencia técnica a la direccion de obra a jus- 6.132,00
tificar para el estudio de franqueabilidad, eje-

cucion y seguimiento de escala de peces. In-

cluido informe de evaluacién hidrica del paso

de peces determinando su funcionalidad y

plan de mantenimiento.

SEIS MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS

Ordenador-Servidor donde correrd PROGAR, 9.900,00
INTEL i7 o similar (AMD) con 32 o 64 GB de

ram y unos 8 TB de disco duro incluye panta-

lla 24", raton y teclado SO Windows Server

2022 Standar y SQL Server Standar incluye li-

cencia Microsoft Office.

NUEVE MIL NOVECIENTOS EUROS
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366

367

368

369

370

SMONRETSUP

SNIV

SOBRETENS

SOFT

SOLERA

ud

ud

ud

ud

m?2

Sistema de monitorizacion de la calidad de 14.190,75
los retornos de riego superficiales

CATORCE MIL CIENTO NOVENTA EUROS con
SETENTA'Y CINCO CENTIMOS

Suministro e instalacién de sensor de nivel pie- 810,01
zoresistivo IP68, instalado sobre fondo de bal-

sa, con al menos 20 metros de cable PUR y

rango de medida de 0 a 0,6 bar y salida 4...20

mA. Sensor para aguas cargadas.

OCHOCIENTOS DIEZ EUROS con UN CENTIMOS

Suministro e instalacion de descargador com- 1.090,52
binado modular para sobretensiones de clase
I y de clase Il, con capacidad de descarga de
100 kA por polo (10/350), nivel de proteccion
(L-N)/(N-PE)<=1,5 kV, capacidad de apagado
de corriente consecutiva 50 kAeff (L-N) y 100
kAeff (N-PE), con contacto auxiliar de alarma
e indicador visual de estado, incluyendo inte-
rruptor seccionador con fusibles de protec-
ciobn segun recomendaciones del fabricante
del protector. Unidad totalmente ejecutada,
instalada, probada y en funcionamiento.

MIL NOVENTA EUROS con CINCUENTA'Y DOS
CENTIMOS

Software de desarrollo y aplicacién informati- 55.000,00
co para la asesoria sobre el riego desarrolla-

do segun las caracteristicas del anejo 25. In-

cluye el Software de Control de las Sondas

de control de Aguas subterraneas y Superficia-

les.

Las caracteristicas técnicas de ésta Platafor-

ma para la Monitorizaciéon y Optimizacion del

Riego

CINCUENTA'Y CINCO MIL EUROS

Solera de hormigén de 15 cm de espesor, rea- 44,39
lizada con hormigén HA-25, de tamafo maxi-
mo del arido de 40 mm, incluso vertido, arma-
do con mallazo 15x15x6, parte proporcional
de juntas, aserrado de las mismas y fratasa-
do. Incluso y pulido. Tratamiento superficial a
base de impregnacién epoxi en base acuosa,
incolora, para endurecimiento, consolidacién
y efecto antipolvo en pavimentos de hormi-
gon, aplicada en una mano, con un rendimien-
to minimo por mano de 0,2 kg/m2.

Fdo:Luis Merino Caballero

Pagina 81



PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS N21

Ord Cédigo Ud Descripcion Precio en letra Importe

CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA'YY
NUEVE CENTIMOS

371 SONDAP2 ud  Sensor de presion PN 16 atmosferas que nos 212,14
da una medida analdgica de la presion que
hay en la red. La medida analdgica debera
ser una sefal de 4 a 20 mA a 2 hilos y debe-
ra tener una precision de por lo menos el 1%.
Fisicamente el transductor debe tener un gra-
do de proteccion IP-67. La caja y materiales
en contacto con el medio seran de acero inoxi-
dable conectandose al proceso por una rosca
de1/2“Go1/4“G.

Las temperaturas admisibles del medio de-
ben ser de 40 °C a +90 °C y de almacenamien-
to seran 40 °C a +90°C. Acero AISI 316L tipo
Danfoss MBS 4010 o similar.

El rango del transductor debera ser mayor
que la mayor medida de presion que se quiera
leer, siendo ésta de 10 bares como minimo.
El sensor sera del tipo ceramico. Las presio-
nes de entradas a los hidrantes se facilitaran
en su momento por la direccién de obra.

La alimentacién debera ser en tensiéon conti-
nua a 12 V. La conexion al sensor se hara es-
tanca, con un grado de proteccion igual o supe-
rior al propio sensor, mediante un cable de 2 x
0,5 mm, acabado en el otro extremo con un co-
nector macho M12 roscado de 4 polos. Este co-
nector ha de tener un grado de proteccion mini-
ma IP67. El cable tendra una longitud minima
de 2,5 metros y, en todo caso, una longitud sufi-
ciente para permitir su instalaciéon como se indi-
ca en el del pliego de prescripciones técnicas.
No se admitiran cables con empalmes nide lon-
gitud inferior.

El transductor tendra proteccién contra inver-
sién de polaridad, contra sobretensiones y con-
tracortocircuitos. lgualmentedeberaestarprote-
gido contra las heladas extremas que se regis-
tren en el emplazamiento de la obra.
Eltransductorde presién se instalard aguas arri-
ba de lallave de paso al hidrante y deberd insta-
larse sobre unfiltro de toma autolimpiante. Insta-
lado, conexionado y verificado. Incluido amplia-
cion de tarjeta mediante 1 entrada analdgica,
4-20 mAy p.p. de configuracion del nodo de rie-
go y del Centro de Control paravisualizacién, re-
gistro y configuracion de alarmas.

DOSCIENTOS DOCE EUROS con CATORCE
CENTIMOS
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372  SONDPIEZDAT u Suministro, instalacién y puesta en marcha 3.439,68
del equipamiento formado por sonda piezo re-
sistiba y equipo de adquisicion de datos + soft-
ware de gestién, para le registro de datos hi-
drodinamicos de los sondeos.

TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE
EUROS con SESENTA'Y OCHO CENTIMOS

Fdo:Luis Merino Caballero

Pagina 83



PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS N21

Ord Cédigo Ud Descripcion Precio en letra Importe

373  TESDTAPRT.O1. ud  Suministro de sensor para el control del esta- 26,67
do de la valvula hidraulica. Su misién es detec-
tar la apertura/cierre de la valvula hidraulica
por medio de alguno de los siguientes tipos
de dispositivos final de carrera., cuando se pro-
duce una maniobra en la valvula hidraulica, és-
ta actua sobre un final de carrera, contacto ac-
cionado al ser empujado por una pieza fijada
al vastago de la valvula y por tanto de movi-
miento solidario al mismo. Durante la apertura,
el émbolo se desplaza hacia arriba, dejando
de actuar la pieza sobre el final de carrera, de-
tectandose asi la apertura de la valvula. Al ce-
rrar ésta, el émbolo comienza a bajar, actuan-
do la pieza sobre el mecanismo, el contacto
se cierra y se detecta el cierre de la valvula.
Dependiendo de la apertura/cierre del contac-
to, se generara una entrada digital “1” 6 “0” en
la remota de telecontrol, indicando asi si la val-
vula esta abierta o cerrada.

El sensor ha de presentar las siguientes carac-
teristicas:

Mecanismo basado en una electrénica de ba-
jo consumo
- Apertura positiva de contactos, segun Norma
IEC 947-5-1.
-Tension méaxima 24 VDC.
-Grado de proteccion IP-65 o superior.

Resistencia a temperaturas entre -20 °C y 70
°C.
‘Inmunidad a los parasitos electrdnicos.

Buena conmutacion de corrientes débiles y
elevada robustez eléctrica.

Soportar un nimero de maniobras superior a
10 millones de ciclos.
Se entregaran certificados de calidad emitidos
por organismo autorizado o autoridad compe-
tente del final de carrera y la pieza de acciona-
miento del mismo.

La conexion para el cableado debera mante-
ner el grado de proteccion y se hara a través
de un cable terminado en un conector macho
M12 roscado de 4 polos. Tendra una longitud
minima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo ca-
s0, una longitud suficiente para permitir su ins-
talaciéon como se indica en el pliego de pres-
cripciones técnicas. No se admitiran cables
con empalmes ni de longitud inferior.

El detector de posicién debera ser capaz de de-
tectar un movimiento vertical del vastago de la
valvula hidraulica de 3 mm o inferior.

VEINTISEIS EUROS con SESENTAY SIETE
CENTIMOS
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374

375

TESOLENLACH.P

TETO

ud

ud

Suministros solenoideEncargado de la apertu- 52,81
ra y cierre de las valvulas hidraulicas. Deben
ser del tipo solenoide latch de manera que la
apertura y cierre se realizara produciendo un
pulso en uno u otro sentido del solenoide de
la electrovalvula, que podra ser de 2 6 3 vias.
Siempre se requiere de una valvula manual
asociada. Si se trata de 3 vias, al comunicar-
se la via comun (en contacto directo con el flui-
do del interior de la valvula) con la via que es-
t4 en contacto con la atmdsfera, se producira
la apertura de la valvula. El cierre de la misma
se efectuard al comunicarse la via comun con
la via restante, la cual esta conectada a la pro-
pia presion del hidrante, aguas arriba de la val-
vula hidraulica.

Las caracteristicas generales de las electroval-
vulas deben ser las siguientes:

- Solenoides compatibles con la remota instala-
da en obra.

Mecanismo de apertura y cierre con el menor
contacto con el agua (actuador en seco protegi-
do por una membrana que lo aisla del agua).

- Que incorpore la funcién de valvula de tres vi-
as para poder sustituir este elemento del siste-
ma.

-Alimentacién 12 VDC

-Accionamiento a 2 hilos

-Consumo maximo 30 W

-Conexién a proceso 1/8” G

-Didmetro de paso minimo DN 1,8 mm

-Rango de presiones minimas: 0 - 10 Bares
-Grado de proteccién IP65 6 superior
-Temperatura de fluido -10...90 °C
-Temperatura ambiente -20....50 °C

El cable de la electrovalvula presentara, en
uno de sus extremos, un conector estanco
M12 macho roscado de 5 polos. Tendra una
longitud minima de entre 2y 2,5 metros y, en to-
do caso, una longitud suficiente para permitir
su instalacién como se indica en el pliego de
prescripciones técnicas. No se admitiran cables
con empalmes ni de longitud inferior.

CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA'Y UN
CENTIMOS

Ordenador sobremesa Intel core i7 o similar, 1.046,28
4 MG DDR 800, 320 Gb HD, Tarjeta grafica 2

MG , Monitor 27" plano TFT color, tarjeta

10/100 BaseT Ethernet e impresora inyeccion

tinta color, Windows W7, totalmente colocado

e instalado.

MIL CUARENTA'Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO
CENTIMOS
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376  TioG13ca m3  Construccion de sub-base de espesor mayor 4,68

de 20 cm, con material granular seleccionado
de 2 pulgadas o "tout venant", incluyendo mez-
cla, extendido, perfilado, riego a humedad 6pti-
ma y compactacion de las capas hasta una
densidad del 95% del Ensayo Proctor Modifica-
do, sin incluir el coste de la obtencion, clasifica-
cion, carga, transporte y descarga del mate-
rial, con distancia del agua de 20 km.

CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS

377 TIAD1008A m3  Relleno y compactado con medios mecanicos 8,59

de zanjas con material granular (arena), proce-

dente de préstamos o de las propias excava-

ciones, transportado desde una distancia maxi-

ma de 3 km, medido en su perfil natural.

Construccién de cama de tuberias con el mate-

rial adecuado, con un grado de compactacion

superior al 90% del Ensayo Proctor Normal,

con una distancia de transporte maxima de 3

km, medido en su perfil natural.

OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CENTIMOS

378 TiA01012M m3  Excavacién de zanja para tuberias realizada 2,30

con medios mecanicos y nivelacion laser, en
terreno franco, medido sobre perfil natural
con apilamiento de tierras a los bordes y su
desplazamiento posterior a mas de 2 metros
del borde o cargado en camién para su trans-
porte a vertedero. Incluye perfilado de fondo y
laterales y rastrillado. Incluso entibado y ago-
tamiento del agua de la zanja.

DOS EUROS con TREINTA CENTIMOS

379 TiA01020 m3  Excavacién mecéanica de zanjas para tuberi- 1,98
as, con retroexcavadora, en terreno franco,
medido sobre perfil. Incluido agotamiento.

UN EURO con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

380  TIANGOAR ud  Suministro y colocacion de anillos de riego 16,03
por goteo para arboles. Incluye la parte propor-
cional de conexion a tuberia general, tuberia
de polietileno de 25 mm y goteros.

DIECISEIS EUROS con TRES CENTIMOS
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381 TICB0O1 m2  Cubierta formada por panel de chapa de ace- 32,30
ro en perfil comercial, lacada cara interior y la-
cada cara exterior, de 0,5 mm, con nlcleo de
espuma de poliuretano de 40 kg/m3, con un
espesor total de 30 mm, sobre correas metali-
cas, i/p.p. de solapes, parte traslucida, tapajun-
tas y accesorios de fijacion.

TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA CENTIMOS

382  TICB_003 m Canalén en chapa de acero galvanizado de 2 32,87
mm de espesor, de seccién segun planos,
con un desarrollo maximo de 1250 mm, i/p.p.
de piezas de fijacién, soldaduras, tapas fina-
les y piezas especiales de conexion a la bajan-

te.
TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA'Y SIETE
CENTIMOS
383  TICB_Oo4 m Remate de chapa de acero de 0,6 mm de es- 16,81

pesor en perfil comercial, lacado, de no mas
de 500 mm de desarrollo, en remates de cu-
bierta, i/p.p. de solapes y accesorios de fija-
cién, totalmente instalado.

DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS

384  TICB_006 m Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, 16,67
de 90 mm. de diametro, con sistema de union
machihembrada y encolada, colocada con
abrazaderas metalicas, instalada, incluso con
p.p. de piezas especiales de PVC, funcionan-
do. Segun CTE-HS-5.

DIECISEIS EUROS con SESENTAY SIETE
CENTIMOS

385  TICB007 m2  La malla anti-mosquitos fabricada en fibra de 11,45
vidrio 100%. Ignifuga. Color gris neutro. Tra-
ma de 1,6 x 1,8 mm. Espesor de 0,29 mm,
i/p.p. de solapes y accesorios de fijacidn, total-
mente instalado.

ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
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386

387

388

389

390

391

TICC0007

TICOMAAN

TICR_003

TID39GA051

TIEQ.GSM

TIFR.EQUI

m2

m2

ud

ud

ud

Reja formada por perfiles macizos de acero la- 34,44
minado en caliente, bastidor con pletina de

40x5 mm., con dos pletinas de 40x5 mm. inter-

medias taladradas para paso de barrotes ca-

da 12 cm. de redondo macizo de D=16 mm.

soldados a tope, con garras para recibir de 12

cm., elaborada en taller y montaje en obra

(sin incluir recibido de albanileria).

TREINTA'Y CUATRO EUROS con CUARENTA'Y
CUATRO CENTIMOS

Colocacién de manta antihierba, incluye la par- 1,88
te proporcional de anclajes y solapado. Sumi-
nistro y colocacion.

UN EURO con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

Remate de chapa de acero de 0,6 mm de es- 16,81
pesor en perfil comercial, lacado, de no mas

de 500 mm de desarrollo, en remates de fa-

chada i/p.p. de solapes y accesorios de fija-

cién, totalmente instalado.

DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS

UD. Suministro e instalacion de programador 261,15
electrénico de 6 estaciones, digital, con trans-

formador incorporado y montaje. Incluye la

parte proporcinal de cable.

DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con QUINGCE
CENTIMOS

Modem celular dual band GSM especialmen- 580,11
te disefiado para transmision de voz, datos,

fax y mensajes SMS. Con alojamiento desli-

zante para la tarjeta SIM. Adaptado a norma

ETSI GSM fase 2+.

QUINIENTOS OCHENTA EUROS con ONCE
CENTIMOS

Equipo cliente donde estara ubicado el frontal 1.180,94
de comunicaciones.Ordenador grafico inclui-

do sistema operativo comercial y monitor 22"

Incluido software ofimatica capaz de abrir ba-

se de datos tipo Acces.Incluida garantia mini-

ma de dos anos.Totalmente probado y verifica-

do.

MIL CIENTO OCHENTA EUROS con NOVENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
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392  TIFRPM ud  Puesta en marcha de la interaccion del frontal 6.439,68
de comunicaciones por un lado con la tabla
de intercambio universal y por otro con los ter-
minales remotos.Y mantenimiento durante
dos afnos.
SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA'Y NUEVE
EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
393  TIHIDRA4 ud Hidrante DN 4" de entrada y 1 salida frontal 3.513,36

de 4" compuesto de carrete a partir TE o Co-
do de toma formado por codos y acoplamien-
tos galvanizados ranurados tipo Victaulic o si-
milar y tubo de acero galvanizado segin UNE
EN ISO 1461:99, valvula de mariposa unién ra-
nurada con volante y reductor manual, filtro en
Y DN 4" INOX de extraccién de malla filirante
superior con manguito de media pulgada solda-
do, contador con emisor de pulsos eléctrico
DN 4" homologado clase B, valvula de control
hidraulico con funciones de control autémati-
co, reductor de presion, limitador de caudal, ca-
rrete de entrada de hidrante con manguitos de
pulgada y media pulgada soldados,carrete de
salida de hidrante con un manguito de 1"y
dos de 1/4" soldados, valvula de compuerta de
accionamiento por volante y purgador 1". To-
do ello unido mediante acoplamientos rigidos,
elasticos y adaptadores a brida galvanizados.
Todo ello dentro de arqueta de hormigén tron-
copiramidal prefabricada de dimensiones inte-
riores 1600x 1000 x 700 mm con tapa de cha-
pa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm de
grosor sobre marco en L de 35x35 mm, esqui-
nas en circulo R-150, dimensiones 1536x1210
mm, formada por cuatro hojas de apertura cen-
tral con perfil en T para su apoyo, bisagras, un
tirador pasante y escote para cierre por canda-
do. Incluso pintado de la numeraciéon del hidran-
te en la arqueta segun pliego y sellado con mor-
tero del carrete de salida. Colocado y montado
en obra sobre arido 6/12 y ldmina anti-hierba,
sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de
tierras.

TRES MIL QUINIENTOS TRECE EUROS con
TREINTA'Y SEIS CENTIMOS
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Pagina 89



PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS N21

Ord Cédigo Ud Descripcion Precio en letra Importe

394  THIDRAG ud Hidrante DN 6" de entrada y 1 salida frontal 4.986,14
de 6" compuesto de carrete a partir TE o Co-
do de toma formado por codos y acoplamien-
tos galvanizados ranurados tipo Victaulic o si-
milar y tubo de acero galvanizado segun
UNE EN ISO 1461:99, valvula de mariposa
unién ranurada con volante y reductor ma-
nual, filtro en Y DN 6" INOX de extraccién de
malla filirante superior con manguito de me-
dia pulgada soldado, contador con emisor de
pulsos eléctrico DN 6" homologado clase B,
valvula de control hidraulico con funciénes de
control autématico, reductor de presion, limita-
dor de caudal, carrete de entrada de hidrante
con manguitos de pulgada y media pulgada
soldados,carrete de salida de hidrante con
un manguito de 1" y dos de 1/4" soldados, val-
vula de compuerta de accionamiento por vo-
lante y purgador 1". Todo ello unido median-
te acoplamientos rigidos, elasticos y adaptado-
res a brida galvanizados. Todo ello dentro de
arqueta de hormigoén troncopiramidal prefabri-
cada de dimensiones interiores 1980x 1000 x
750 mm, con tapa de chapa de acero al carbo-
no S-275-JR de 3 mm de grosor sobre marco
en L de 35x35 mm, esquinas en circulo
R-150, dimensiones 1942x1196 mm, formada
por cuatro hojas de apertura central con perfil
en T para su apoyo, bisagras, un tirador pasan-
te y escote para cierre por candado. Incluso
pintado de la numeracion del hidrante en la ar-
queta segun pliego y sellado con mortero del
carrete de salida. Colocado y montado en
obra sobre arido 6/12 y lamina anti-hierba, sin
incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras

CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA'Y SEIS
EUROS con CATORCE CENTIMOS

395  TiH9083 m2  Solera de hormigén de 15 cm de espesor, rea- 23,88
lizada con hormigén HA-25, de tamafo maxi-
mo del arido de 40 mm, incluso vertido, arma-
do con mallazo 15x15x6, parte proporcional
de juntas, aserrado de las mismas y fratasa-
do.

VEINTITRES EUROS con OCHENTA'Y OCHO
CENTIMOS
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396  TiH9202 m3  Pavimento de 25 cm, de hormigon HA-25 ar- 26,50
mado con 4 kg/m3 de fibras polipropileno y
acabado de la superficie pulida con sistema
antipolvo QUALIROC gris natural o similar.
Los trabajos contemplan:

1.-Comprobacion de niveles

2.-Suministro y colocacion de lamina de polieti-
leno G-400 en toda la superficie.

3.-Encofrado y desencofrado de juntas de
construccion, incluyendo colocaciénen las mis-
mas de pasadoras de diametro 16mm.
4.-Suministro e incorporacion de al hormigén
de fibras propileno (4kg/m3)

5.-Vertido, extendido y nivelacion de solera de
hormigén HA-25, &rido 20, cono 9 espesor de
18 cm

6.-Fratasado mecanico del hormigén.
7.-Enlisado y pulido mecanico de la superficie,
8.-Curado del hormigén con Liquido de cura-
do POLICUR F o similar

9.-Aserrado mecanico de juntas de retraccién
con una anchura de 3mm y una profundidad
de 1/3 del espesor de la solera.

VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

397  TIAR0O1 ud  Sistema de seguridad contra intrusion forma- 4.803,48
do por: - Central de seguridad de hasta 32 zo-
nas inteligentes, cableadas o via radio, bidirec-
cional, microprocesada, con 2 particiones, in-
cluye caja metalica con antisabotaje, 48 codi-
go de usuario, tipo MG-5050 o similar. - Sire-
na interior piezoeléctrica de alta sonoridad. -
Sirena exterior de 105 dB con flash, temporiza-
da segln normativa. - Teclado LED con 10 zo-
nas y con pulsadores de emergencia. - Bate-
ria de 12v y 7 amp. - Detector infrarrojo de in-
trusion tridimensional Via Radio. - Sistema de
comunicacion GPRS en caja metdlica antisabo-
taje y antena. - Tarjeta GPRS encriptada para
dos afos. - SAl de 12 Vcc con cuatro baterias
de alta capaciadad para 7 dias de autonomia
en stand by sin saltos de alarma. - Camaras ex-
teriores metalicas con soporte de pared disua-
soria. - Paneles solares con soporte, regulador
paracargadiaria, estabilizadory baterias, inclui-
do cableado e instalacion. - Juego de rotulos di-
suasorios colocados.

Se incluye también la instalaciéon, programa-
cion, puestaapunto, conexionado CRAy mante-
nimiento con revision durante 4 afos.

CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRES EUROS con
CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
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398  TIKITRE

399  TIMP.LASERA3

400  TIORPORT.E

401  TIORPORTR

402 TIP15011I

ud

ud

ud

ud

ud

Suministro e instalacion de kit de riego por go- 206,29
teo formado por, electrovalvula de 1", filtro y

regulador de presion. instalado en arqueta de

riego.

DOSCIENTOS SEIS EUROS con VEINTINUEVE
CENTIMOS

Impresora laser color, A3/A4, de al menos 30 1.410,03
ppm, para grupos de trabajo, con médulo de

impresion a doble cara. Incluido modulo de

red, Incluida garantia minima de dos afios.To-

talemnte instalada y operativa.

MIL CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con TRES
CENTIMOS

Ordenador portatil estandar con sistema ope- 801,59
rativo comercial incluida bolsa de trasporte. In-

cluida garantia minima de dos afios.Totalmen-

te probado y verificado.

OCHOCIENTOS UN EUROS con CINCUENTA'Y
NUEVE CENTIMOS

Ordenador portatil de alta resistencia a impac- 2.725,33
to, a temperaturas extremas y al 100% de hu-

medad. Con capacidad para manejar aplicacio-

nes de captura de datos. Incluyendo baterias,

cargadory correa de transporte.Incluido softwa-

re ofimatica capaz de abrir base de datos tipo

Acces.Incluidagarantiaminimade dos afios.To-

talmente probado y verificado.

DOS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS con
TREINTA'Y TRES CENTIMOS

Valvula de mariposa de diametro 150 mm, pre- 307,36
sion de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de

fundicién ductil GGG-40, con bridas, con des-

multiplicador y volante, eje de acero inoxida-

ble, disco concéntrico de acero inoxidable Al-

S| 431 sobre junta de EPDM vulcanizada al

cuerpo, revestimiento de pintura epoxi con es-

pesor minimo de 250 micras, pasador conico

y ejes de acero inoxidable AISI 431, con p.p.

de juntas y tornilleria. Instalada.

TRESCIENTOS SIETE EUROS con TREINTA'Y SEIS
CENTIMOS
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403 TIPCATBC.1100

404  TIPCATBC.2000

405  TIPCATBC.2400

406  TIPCATBC.400

407  TIPG_208

ud

Paso de tuberia menor de 1100 mm de diame- 275,69
tro bajo camino o desaguie ejecutado con losa

de hormigdn armado prefabricada de espesor

15 cm, luz 2 m y ancho 1 m, con argollas, in-

cluyendo transporte y colocacion con los me-

dios mecénicos adecuados. La armadura de

la losa sera conforme a lo especificado en el

pliego de condiciones. Colocado en terreno ti-

po normal.

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

Paso de tuberia igual o menor de 2000 mm 488,74
de diametro bajo camino o desagle ejecuta-

do con losa de hormigén armado prefabrica-

da de espesor 15 cm, luz 3 m y ancho 1 m,

con argollas, incluyendo transporte y coloca-

cion con los medios mecanicos adecuados.

Colocado en terreno tipo normal.

CUATROCIENTOS OCHENTA'Y OCHO EUROS con
SETENTA'Y CUATRO CENTIMOS

Paso de tuberia igual o0 menor de 2400 mm 529,11
de diametro bajo camino o desaglie ejecuta-

do con losa de hormigén armado prefabrica-

da de espesor 15 cm, luz 3,4 m y ancho 1 m,

con argollas, incluyendo transporte y coloca-

cién con los medios mecénicos adecuados.

Colocado en terreno tipo normal.

QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con ONCE
CENTIMOS

Paso de tuberia menor de 400 mm de diame- 130,01
tro bajo camino o desagle ejecutado con lo-

sa de hormigén armado prefabricada de espe-

sor 15 cm, luz 1 m y ancho 2 m, con argollas,

incluyendo transporte y colocaciéon con los me-

dios mecéanicos adecuados. La armadura de

la losa sera conforme a lo especificado en el

pliego de condiciones. Colocado en terreno ti-

po normal.

CIENTO TREINTA EUROS con UN CENTIMOS

Puente Monoviga MANUAL de 5000 kg de ca- 16.940,84
pacidad de elevacion y 7,5 m de Luz, 1Sumi-

nistro y montaje de carril de rodadura en 12,4

metros de longitud de nave, siendo los vanos

cada 6,1 metros, a base de perfil IPE-270 con

llanta de 40x30.
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DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA EUROS
con OCHENTA 'Y CUATRO CENTIMOS

408  TIPLFREX ud  Suministro, apertura de hoyo y plantacién de 201,08

Fraxinus Excelsior (fresno) cont. 12/14
DOSCIENTOS UN EUROS con OCHO CENTIMOS
409  TIPLPICC m2  Formacion de playa de pifioncillo de color a 4,04
eleccion de la direccion de obra, con un espe-
sor de 3 cm. Se incluye en la unidad el pifionci-
llo, el transporte de la cantera a la obra y la co-
locacién uniforme del mismo.
CUATRO EUROS con CUATRO CENTIMOS
410 TIPLPRPI ud  Suministro, apertura de hoyo y plantacién de 190,08
Prunus Pisardi cont. 12/14
CIENTO NOVENTA EUROS con OCHO CENTIMOS
411 TIPMLLERD ud Llenado de la red mediante apertura parcial 5.035,12
del by-pass de la valvula de corte para permi-
tir un llenado lento y progresivo (0,5 m/s) pa-
ra completar el llenado y presurizado de la
red. Supervision continua del llenado en con-
duccioén de abastecimiento y red de riego.
CINCO MIL TREINTA Y CINCO EUROS con DOCE
CENTIMOS
412 TIPM.REVPD ud  Revisién de las véalvulas de desagle antes y 20,62
despues del llenado de la red. Incluye control
visual de los elementos de la valvula y compro-
bar apertura/cierre manual ademas de la com-
probacion del correcto vertido a cauce. Inclui-
do desplazamiento.
VEINTE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
413 TIPM.REVPHI ud  Revision de los hidrantes antes y despues del 7,04

llenado de la red. Incluye control visual de los
elementos del hidrante, comprobar la apertu-
ra de la valvula de mariposa de entrada y de
las valvulas de esfera. Comprobar el correcto
funcionamiento de la valvula hidraulica, la re-
gulacion de los pilotos y el correcto giro y fun-
cionamiento del contador. Incluido desplaza-
miento.

SIETE EUROS con CUATRO CENTIMOS
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414 TIPMREVPVC ud  Revisién de las valvulas de compuerta antes 20,62
y despues del llenado de la red. Incluye con-
trol visual de los elementos de la valvula y
comprobar apertura/cierre manual de la valvu-
la. Incluido desplazamiento.

VEINTE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS

415 TIPMREVPVM ud  Revisién de las valvulas de mariposa antes y 14,01
despues del llenado de la red. Incluye control
visual de los elementos de la valvula, cone-
xién del grupo electrégeno y comprobar la
apertura/cierre motorizado de la vélvula. Inclui-
do desplazamiento.

CATORCE EUROS con UN CENTIMOS

416 TIPMREVPVT ud  Revision de las ventosas antes y despues del 7,34
llenado de la red. Incluye control visual de los
elementos de la ventosa, comprobar su estan-
queidad, comprobar la apertura de la valvula
de mariposa de entrada. Incluido desplaza-
miento.

SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

417  TIPRFRO ud  Programacién del frontal de comunicaciones 8.414,32
para que se adapte a la tabla de intercambio
universal siendo capaz de gestionar todos los
datos que lea de la tabla de intercambio y en-
viarlos a los terminales remotos de acuerdo a
una prioridad de envio.

OCHO MIL CUATROCIENTOS CATORCE EUROS
con TREINTA'Y DOS CENTIMOS

418  TIPROCALLAS ud Realizacién de rocallas y macizos en flor inclu- 610,91
yendo excavacion y extendido de tierras, relle-
no de tierra vegetal, colocacién de rocas orna-
mentales, plantaciones y abonados de plan-
tas ornamentales, asi como riegos de manteni-
miento hasta implantacion

SEISCIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA'Y UN
CENTIMOS

419 TIPROG.DAT ud  Alta de datos en programa de gestién de rie- 7.374,40
gos, asi como en el sistema de informacioén ge-
ografica.Verificacion, correccion de errores y
mantenimiento durante dos afos.

SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA 'Y CUATRO
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EUROS con CUARENTA CENTIMOS
420  TIPROG.PM ud  Puesta en marcha de la interaccién del progra- 5.487,60
ma de gestion con la tabla de intercambio uni-
versal en ambos sentidos de la comunicacién.
Y mantenimiento durante dos afos.
CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE
EUROS con SESENTA CENTIMOS
421 TISMART ud  Telefono inteligente tipo Iphone 7 de 64 GB 642,93
(o superior) o similar. Incluida garantia de dos
anos.
SEISCIENTOS CUARENTA'Y DOS EUROS con
NOVENTA Y TRES CENTIMOS
422 TITABLET ud  Tableta tipo iPad Air 2 (o superior) 64 GB 4G 535,61

o similar. Incluida garantia de dos afos.

QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
SESENTA'Y UN CENTIMOS
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423  TITEINTRO1P ud  Suministro de sensor encargado de la detec- 20,38
cion de la apertura de la tapa de la arqueta.
Estara basado en la deteccion que realiza un
sensor reed al encontrarse enfrentado con un
iman fijado sélidamente a la tapa. El estado
de la entrada digital a la remota sera normal-
mente cerrado.

El detector tendra forma de cilindro con la am-
polla reed alojada en su interior y rellena de
una resina que le de un grado de proteccién
minima IP-55. Dicho cilindro sera roscado pa-
ra permitir la calibracion del sensor en la pla-
ca de sujecion.

El sensor reed tendra las siguientes caracteris-
ticas:

-Tendra un contacto conmutado.

-Potencia maxima de 10 W.

- Corriente de trabajo: 0,5 A a corriente conti-
nua.

-Tension de trabajo: 12 VDC.

-Tension de prueba: 800 VDC.

-Resistencia de contacto: 0,100.

-Capacidad tipica: 0,2 pF.

-Frecuencia de conmutacion: 100 Hz.
-Temperatura de trabajo: -10 °C a 80 °C

- Activacion del relé a un minimo de 2 cm de
distancia respecto al iman.

El iman sera de tipo plastolaminado, de forma
rectangular, de 50 x 15 x 6 mm con una cara
adhesiva para colocarlo en la chapa metalica
de la arqueta del hidrante, sujetandolo poste-
riormente con un sistema robusto que evite su
desprendimiento. Para la sujecion del sensor
se suministrard una escuadra de acero inoxida-
ble con un orificio por donde se introducira el
detector y donde quedara fijado, a través de
dos tuercas, de métrica acorde a la rosca del
cuerpo del sensor. La placa dispondra de 2 ori-
ficios que permitiran la fijacién de la misma a
la pared de la arqueta.

La salida del sensor reed sera un cable de 3 x
0,5 de seccién, acabado en un conector estan-
co M12 macho roscado de 4 polos. Este cable
tendrd una longitud minima de entre 2y 2,5 me-
tros y, en todo caso, una longitud suficiente pa-
ra permitir su instalacion como se indica en el
pliego de prescripciones técnicas. No se admiti-
ran cables con empalmes ni de longitud inferior.

VEINTE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
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424 TIUDVOO! ud Instalaciéon de sumidero sifénico de polipropile- 52,23
no, de dimensiones interiores 42x21 cm y 50
cm de altura, con teja extraible para sifonar
prefabricada de polipropileno abatible, tam-
bien se incluye la tapa realizada en fundicién
ductil, esta debe cumpir con la norma
EN-124, clase C-250, revestida de pintura ne-
gra, con aperturas paralelas que garanticen
una alta absorcion, superficie metalica antides-
lizante y de facil apertura para limpieza y man-
tenimiento. Todo ello colocado sobre solera
de hormigén en masa HM-15 de 10 cm de es-
pesor, incluyendo el conexionado de conduc-
ciones y su enrase al pavimento, asi como la
excavacion, relleno perimetral retacado y acon-
dicionamiento del terreno o pavimento, rema-
tes y retirada de sobrantes, medida la unidad
instalada en obra.

CINCUENTA Y DOS EURQOS con VEINTITRES
CENTIMOS

425  TIUDV102 ud  Arqueta registro 36x36 cm. de seccion util, pro- 134,04
fundidad entre 50 cm y 80 cm, construida con
fabrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento
M-5, colocado sobre solera de hormigdn no es-
tructural 15 N/mm?2 de 10 cm de espesor, en-
foscada y brufida por el interior con mortero
de cemento M-15 redondeando angulos, e in-
cluso tapa plana desmontable de fundicién duc-
til clase C 250 EN 124:1994 y cerco de perfil L,
terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavacion, ni el relleno perimetral
posterior, s/ CTE-HS-5.

CIENTO TREINTA'Y CUATRO EUROS con CUATRO
CENTIMOS

426 TIUDVI13 Ud  Arqueta de dimensiones interiores, @ 80x200 403,08
cm, construida con anillo de desarrollo prefa-
bricado de hormigon armado de diametro 80
y altura 100 cm, y con ladrillo perforado ordina-
rio de 1/2 pie de espesor de dimensiones
24x12x10 cm, recibidos con mortero de cemen-
to 1/3 y sentados sobre solera de hormigén en
masa HM-15, enfoscada y brufida por el inte-
rior con mortero de cemento 1/6, y con tapa de
fundicién de 80 cm de diametro, totalmente ter-
minada.

CUATROCIENTOS TRES EUROS con OCHO
CENTIMOS
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427  TIVACO150.16 ud  Valvula de compuerta de cierre elastico, de @ 1.464,23
150 mm. y presion de trabajo hasta 16 atm.,
union con bridas PN 16, materiales del cuer-
po de la valvula. Cuerpo y tapa: fundicién duc-
til EN GJS500 (GGG-50),Eje acero inoxidable
AISI 420,Compuerta: fundicion ductil EN
GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarin latén
CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Em-
paquetaura 4 juntas téricas, Juntas EPDM,
Tornilleria acero inoxidable A2=AlSI 304. Mate-
riales del eje telescopico. Tubo, tapa y cubier-
ta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento
fundicion ductil galvanizada. Tratamiento de
acabado granallado de superficies seguin nor-
ma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento
de pintura polvo epoxi de 150 micras de espe-
sor minimo, polimerizacién en horno a 200°.
Accionada mediante volante, PN=10 6 PN 16
atm, colocacién enterrada y montada en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavacion, terraplén ni extendido
de tierras. Eje telescopico hasta la cota que
sea necesaria.

MIL CUATROCIENTOS SESENTA'Y CUATRO EUROS
con VEINTITRES CENTIMOS

428 TIVACO200.16 ud  Valvula de compuerta de cierre elastico, de @ 1.954,38
200 mm. y presién de trabajo hasta 16 atm.,
unién con bridas PN 16, materiales del cuer-
po de la valvula. Cuerpo y tapa: fundicion duc-
til EN GJS500 (GGG-50),Eje acero inoxidable
AISI 420,Compuerta: fundicion ductil EN
GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarin latén
CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Em-
paquetaura 4 juntas téricas, Juntas EPDM,
Tornilleria acero inoxidable A2=AlSI 304. Mate-
riales del eje telescopico. Tubo, tapa y cubier-
ta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento
fundicién ddctil galvanizada. Tratamiento de
acabado granallado de superficies segun nor-
ma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento
de pintura polvo epoxi de 150 micras de espe-
sor minimo, polimerizacién en horno a 200°.
Accionada mediante volante, PN=10 6 PN 16
atm, colocacién enterrada y montada en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante,
incluida arqueta tipo |, sin incluir excavacion, te-
rraplén ni extendido de tierras. Eje telescopico
hasta la cota que sea necesaria.

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA'Y CUATRO EUROS
con TREINTA'Y OCHO CENTIMOS

Fdo:Luis Merino Caballero
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429  TIVACO250.16 ud  Valvula de compuerta de cierre elastico, de @ 2.182,39
250 mm. y presién de trabajo hasta 16 atm.,
union con bridas PN 16, materiales del cuer-
po de la valvula. Cuerpo y tapa: fundicién duc-
til EN GJS500 (GGG-50),Eje acero inoxidable
AISI 420,Compuerta: fundicion ductil EN
GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarin latén
CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Em-
paquetaura 4 juntas téricas, Juntas EPDM,
Tornilleria acero inoxidable A2=AlSI 304. Mate-
riales del eje telescopico. Tubo, tapa y cubier-
ta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento
fundicion ductil galvanizada. Tratamiento de
acabado granallado de superficies seguin nor-
ma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento
de pintura polvo epoxi de 150 micras de espe-
sor minimo, polimerizacién en horno a 200°.
Accionada mediante volante, PN=10 6 PN 16
atm, colocacién enterrada y montada en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante,
incluida arqueta tipo |, sin incluir excavacion, te-
rraplén ni extendido de tierras. Eje telescopico
hasta la cota que sea necesaria.

DOS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con
TREINTA'Y NUEVE CENTIMOS

430  TIVACO300.16 ud  Valvula de compuerta de cierre elastico, de @ 2.409,06
300 mm. y presién de trabajo hasta 16 atm.,
unién con bridas PN 16, materiales del cuer-
po de la valvula. Cuerpo y tapa: fundicion duc-
til EN GJS500 (GGG-50),Eje acero inoxidable
AISI 420,Compuerta: fundicion ductil EN
GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarin latén
CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Em-
paquetaura 4 juntas téricas, Juntas EPDM,
Tornilleria acero inoxidable A2=AlSI 304. Mate-
riales del eje telescopico. Tubo, tapa y cubier-
ta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento
fundicién ddctil galvanizada. Tratamiento de
acabado granallado de superficies segun nor-
ma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento
de pintura polvo epoxi de 150 micras de espe-
sor minimo, polimerizacién en horno a 200°.
Accionada mediante volante, PN=10 6 PN 16
atm, colocacién enterrada y montada en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante,
incluida arqueta tipo |, sin incluir excavacion, te-
rraplén ni extendido de tierras. Eje telescopico
hasta la cota que sea necesaria.

DOS MIL CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con
SEIS CENTIMOS

Fdo:Luis Merino Caballero
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431 TIVAMA400-16 ud  Valvula de mariposa, de @ 400 mm. y presion 8.678,14
de trabajo hasta 16 atm.,embridada segun
UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundicion
nodular EN-JS 1030 segun UNE EN 1563,
eje de acero inoxidable segun AISI 420, cas-
quillo de PTFE, mariposa de acero inoxida-
ble segun AISI 316 y centrada, anillo envolven-
te al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, ac-
cionada con un desmultiplicador. Protegida
con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras de la-
ca acrilica de poliuretano. Desmultiplicador mo-
torizable con un par de entrada maximo de
100 Nm y un par de salida maximo de 4.000
Nm. Pletina de adaptacién del accionador se-
gun norma ISO 5211. Revestimiento exterior
con cataforesis y laca acrilica de poliuretano.
La tornilleria de acero inox A2-70. Equipada
con una prolongacion hasta la cota que sea ne-
cesaria, formada por un tubo exterior mecano-
soldado con proteccion IP-68 que incorpora
eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando
la trasmisién del par de maniobra del acciona-
dor) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje
y carrete brida-union elastica, unién Arpol y ar-
queta prefabricada con tapa tipo I. Totalmente

instalada.
OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA'Y OCHO EUROS
con CATORCE CENTIMOS
432 TIVAMA450-16 ud  Valvula de mariposa, de @ 450 mm. y presion 9.219,31

de trabajo hasta 16 atm.,embridada segun
UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundicion
nodular EN-JS 1030 segun UNE EN 1563,
eje de acero inoxidable segun AISI 420, cas-
quillo de PTFE, mariposa de acero inoxida-
ble segun AISI 316 y centrada, anillo envolven-
te al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, ac-
cionada con un desmultiplicador. Protegida
con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras de la-
ca acrilica de poliuretano. Desmultiplicador mo-
torizable con un par de entrada maximo de
100 Nm y un par de salida maximo de 4.000
Nm. Pletina de adaptacién del accionador se-
gun norma ISO 5211. Revestimiento exterior
con cataforesis y laca acrilica de poliuretano.
La tornilleria de acero inox A2-70. Equipada
con una prolongacion hasta la cota que sea ne-
cesaria, formada por un tubo exterior mecano-
soldado con proteccion IP-68 que incorpora
eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando
la trasmisién del par de maniobra del acciona-
dor) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje
y carrete brida-union elastica, unién Arpol y ar-
queta prefabricada con tapa tipo I. Totalmente
instalada.

Fdo:Luis Merino Caballero
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NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con
TREINTA'Y UN CENTIMOS

433 TIVAMAS00-16 ud  Valvula de mariposa, de @ 500 mm. y presion 10.355,25
de trabajo hasta 16 atm.,embridada segun
UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundicién
nodular EN-JS 1030 segun UNE EN 1563,
eje de acero inoxidable segun AISI 420, cas-
quillo de PTFE, mariposa de acero inoxida-
ble segun AISI 316 y centrada, anillo envolven-
te al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, ac-
cionada con un desmultiplicador. Protegida
con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras de la-
ca acrilica de poliuretano. Desmultiplicador mo-
torizable con un par de entrada maximo de
100 Nm y un par de salida maximo de 4.000
Nm. Pletina de adaptacién del accionador se-
gun norma ISO 5211. Revestimiento exterior
con cataforesis y laca acrilica de poliuretano.
La tornilleria de acero inox A2-70. Equipada
con una prolongacion hasta la cota que sea ne-
cesaria, formada por un tubo exterior mecano-
soldado con proteccion IP-68 que incorpora
eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando
la trasmisién del par de maniobra del acciona-
dor) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje
y carrete brida-union elastica, union Arpol y ar-
queta prefabricada con tapa tipo |. Totalmente
instalada.

DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

Fdo:Luis Merino Caballero
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434 TIVAMAGOO-16 ud  Valvula de mariposa, de @ 600 mm. y presion 14.105,04
de trabajo hasta 16 atm.,embridada segun
UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundicion
nodular EN-JS 1030 segun UNE EN 1563,
eje de acero inoxidable segun AISI 420, cas-
quillo de PTFE, mariposa de acero inoxida-
ble segun AISI 316 y centrada, anillo envolven-
te al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, ac-
cionada con un desmultiplicador. Protegida
con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras de la-
ca acrilica de poliuretano. Desmultiplicador mo-
torizable con un par de entrada maximo de
100 Nm y un par de salida maximo de 4.000
Nm. Pletina de adaptacién del accionador se-
gun norma ISO 5211. Revestimiento exterior
con cataforesis y laca acrilica de poliuretano.
La tornilleria de acero inox A2-70. Equipada
con una prolongacion hasta la cota que sea ne-
cesaria, formada por un tubo exterior mecano-
soldado con proteccion IP-68 que incorpora
eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando
la trasmisién del par de maniobra del acciona-
dor) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje
y carrete brida-union elastica, unién Arpol y ar-
queta prefabricada con tapa tipo I. Totalmente

instalada.
CATORCE MIL CIENTO CINCO EUROS con CUATRO
CENTIMOS
435  TIVAMASO0-16 ud  Valvula de mariposa, de @ 800 mm. y presion 18.993,41

de trabajo hasta 16 atm.,embridada segun
UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundicion
nodular EN-JS 1030 segun UNE EN 1563,
eje de acero inoxidable segun AISI 420, cas-
quillo de PTFE, mariposa de acero inoxida-
ble segun AISI 316 y centrada, anillo envolven-
te al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, ac-
cionada con un desmultiplicador. Protegida
con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras de la-
ca acrilica de poliuretano. Desmultiplicador mo-
torizable con un par de entrada maximo de
100 Nm y un par de salida maximo de 4.000
Nm. Pletina de adaptacién del accionador se-
gun norma ISO 5211. Revestimiento exterior
con cataforesis y laca acrilica de poliuretano.
La tornilleria de acero inox A2-70. Equipada
con una prolongacion hasta la cota que sea ne-
cesaria, formada por un tubo exterior mecano-
soldado con proteccion IP-68 que incorpora
eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando
la trasmisién del par de maniobra del acciona-
dor) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje
y carrete brida-union elastica, unién Arpol y ar-
queta prefabricada con tapa tipo I. Totalmente
instalada.

Fdo:Luis Merino Caballero
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436

437

TIWAP.12P

TIWAP.2

ud

ud

DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA'Y TRES
EUROS con CUARENTA'Y UN CENTIMOS

Ventosa antivacio 12" con brida PN10 y valvu-
la de mariposa DN300 mm en arqueta tronco-
piramidal prefabricada de dimensiones
2000*1500*1500 mm., incluida la tapa cons-
truida con chapa de acero de 3 mm. de gro-
sor, visagras, elementos para el cierre, canda-
do y tratada contra corrosién mediante un cin-
cado electrolitico mas poliester electrostatico
en verde, para proteccion de elementos hidra-
ulicos como valvulas y ventosas, colocada en
obra.

12.133,65

DOCE MIL CIENTO TREINTA'Y TRES EUROS con
SESENTA'Y CINCO CENTIMOS

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con me-
canismo de cierre por flotador para proteccién
de tuberia DN 2" capacidad de entrada y sali-
da de aire de 311 1/sy 152 I/s, en cuerpo de
fundicién ductil GGG 40, flotador fabricado en
acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma sol-
dada en caliente. Purgador fundicion gris GG
25 con sistema de flotador en inoxidable AlSI
304, con diametro de conexién 1"y orificio pur-
gador 1/4" 0 5/64" segun planos y anejo de cal-
culo. Unién por brida normalizada PN 10 y PN
16 segun UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintu-
ra epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, in-
cluyendo acoplamientos tipo Victaulic 2" y val-
vula de mariposa ranurada, arqueta con tapa
de chapa de acero al carbono S-275-JR, de
3mm de grosor tratado con con zincado electro-
litico y acabado en poliester electrostatico, ar-
queta troncopiramidal de hormigon prefabrica-
da de 8 cm de espesor y seccion interior 0,9 x
0,9 m, incluso pintado de numeracion, totalmen-
te colocada y montada.

1.535,63

MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y TRES CENTIMOS

Fdo:Luis Merino Caballero
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438  TWAP3 ud  Ventosa trifuncional de aguas limpias, con me- 1.885,12
canismo de cierre por flotador para proteccién
de tuberia DN 3", capacidad de entrada y sali-
da de aire de 650 I/s y 424 |/s, en cuerpo de
fundicién ductil GGG 40, flotador fabricado en
acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma sol-
dada en caliente. Purgador gris GG 25 con sis-
tema de flotador en inoxidable AISI 304, con
diametro de conexion 1" y orificio purgador
1/4". Uni6n por brida normalizada PN 10 y PN
16 segun UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintu-
ra epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, in-
cluyendo acoplamientos tipo Victaulic 3" y val-
vula de mariposa ranurada, arqueta con tapa
de chapa de acero al carbono S-275-JR, de
3mm de grosor tratado con con zincado electro-
litico y acabado en poliester electrostatico, ar-
queta troncopiramidal de hormigon prefabrica-
da de 8 cm de espesor y seccion interior 0,9 x
0,9 m, incluso pintado de numeracién, totalmen-
te colocada y montada.

MIL OCHOCIENTOS OCHENTA'Y CINCO EUROS
con DOCE CENTIMOS

439  TIWAP4 ud  Ventosa trifuncional de aguas limpias, con me- 2.020,16
canismo de cierre por flotador para proteccién
de tuberia DN 4" capacidad de entrada y sali-
da de aire de 877 I/s y 622 I/s, en cuerpo de
fundicién ductil GGG 40, flotador fabricado en
acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma sol-
dada en caliente. Purgador gris GG 25 con sis-
tema de flotador en inoxidable AISI 304, con
diametro de conexion 1" y orificio purgador
1/4". Unién por brida normalizada PN 10 y PN
16 segun UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintu-
ra epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, in-
cluyendo acoplamientos tipo Victaulic 4" y val-
vula de mariposa ranurada, arqueta con tapa
de chapa de acero al carbono S-275-JR, de
3mm de grosor tratado con con zincado electro-
litico y acabado en poliester electrostatico, ar-
queta troncopiramidal de hormigon prefabrica-
da de 8 cm de espesor y seccion interior 0,9 x
0,9 m, incluso pintado de numeracion, totalmen-
te colocada y montada.

DOS MIL VEINTE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

Fdo:Luis Merino Caballero
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440  TIWAP4D ud Doble entosa trifuncional de aguas limpias, 3.513,97
con mecanismo de cierre por flotador para pro-
teccion de tuberia DN 4" capacidad de entra-
da y salida de aire de 877 I/s y 622 I/s, en
cuerpo de fundicion ductil GGG 40, flotador fa-
bricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre
de goma soldada en caliente. Purgador gris
GG 25 con sistema de flotador en inoxidable
AlSI 304, con diametro de conexion 1" y orifi-
cio purgador 1/4". Unién por brida normaliza-
da PN 10 y PN 16 segun UNE-EN 1092-1-2.
Acabado en pintura epoxi. Presiones de traba-
jo de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos ti-
po Victaulic 4" y valvula de mariposa ranura-
da, arqueta con tapa de chapa de acero al car-
bono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado
con con zincado electrolitico y acabado en po-
liester electrostatico, Arqueta prefabricada de
dimensiones 1500*1000*1000 mm. con rejilla
y mosquitera, incluso pintado de numeracién,
totalmente colocada y montada.

TRES MIL QUINIENTOS TRECE EUROS con
NOVENTA'Y SIETE CENTIMOS

441  TIWAP6D ud Doble ventosa trifuncional de aguas limpias, 4.914,33
con mecanismo de cierre por flotador para pro-
teccion de tuberia DN 6" capacidad de entra-
day salida de aire de 2263 1/sy 1.414 /s, en
cuerpo de fundicién ductil GGG 50, flotador fa-
bricado en acero inoxidable AlISI 304 y cierre
de goma soldada en caliente. Purgador gris
GG 25 con sistema de flotador en inoxidable
AISI 304, con diametro de conexion 1" y orifi-
cio purgador 1/4". Unién por brida normaliza-
da PN 10 y PN 16 segun UNE-EN 1092-1-2.
Acabado en pintura epoxi. Presiones de traba-
jo de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos ti-
po Victaulic 6" y valvula de mariposa ranura-
da, arqueta con tapa de chapa de acero al car-
bono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado
con con zincado electrolitico y acabado en po-
liester electrostatico, arqueta troncopiramidal
de hormigén prefabricada de 8 cm de espesor
y seccion interior 1,5x1,0x1,0 m, incluso pinta-
do de numeracion, totalmente colocada y mon-
tada.

CUATRO MIL NOVECIENTOS CATORCE EUROS con
TREINTA'Y TRES CENTIMOS

Fdo:Luis Merino Caballero
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442  TIWAP.8D ud Doble ventosa trifuncional de aguas limpias, 11.114,60
con mecanismo de cierre por flotador para pro-
teccion de tuberia DN 8" capacidad de entra-
da y salida de aire de 3678 I/s y 2.829 I/s, en
cuerpo de fundicion ductil GGG 50, flotador fa-
bricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre
de goma soldada en caliente. Purgador gris
GG 25 con sistema de flotador en inoxidable
AlSI 304, con diametro de conexion 1" y orifi-
cio purgador 1/4". Unién por brida normaliza-
da PN 10 y PN 16 segun UNE-EN 1092-1-2.
Acabado en pintura epoxi. Presiones de traba-
jo de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos ti-
po Victaulic 6" y valvula de mariposa ranura-
da, Arqueta troncopiramidal prefabricada de di-
mensiones 2000*1500*1500 mm., incluida la
tapa construida con chapa de acero de 3 mm.
de grosor, visagras, elementos para el cierre,
candado y tratada contra corrosion mediante
un cincado electrolitico mas poliester electros-
tatico en verde, para proteccion de elementos
hidradlicos como valvulas y ventosas, coloca-

da en obra.
ONCE MIL CIENTO CATORCE EUROS con
SESENTA CENTIMOS
443  TIWAP.8P1 ud Doble Ventosa trifuncional de aguas limpias, 11.114,60

con mecanismo de cierre por flotador SIN IM-
PACTO que evita cierre brusco en la ventosa
y mantiene la capacidad de entrada de aire,
para proteccién de tuberia DN 8". Capacidad
de salida de aire de 0.73 Nm3/s a una pre-
sién diferencial interna de 1.5 mca, una capaci-
dad de entrada de aire de 2.7 Nm3/s a una pre-
sion diferencial interna de -0.1 mca, en cuerpo
de fundicién ductil GGG 50, flotador fabricado
en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma
soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con
sistema de flotador en inoxidable AISI 304,
con diametro de conexion entre ventosa y pur-
gador de 2” con orificio de purga de 5/8" a
1/2", paso total en DN de entrada. Unién por bri-
da normalizada PN 10 y PN 16 segin UNE-EN
1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones
de trabajo de 10-16 bar, y valvula de mariposa
ranurada. Arqueta troncopiramidal prefabricada
de dimensiones 2000*1500*1500 mm., incluida
la tapa construida con chapa de acero de 3
mm. de grosor, visagras, elementos para el cie-
rre, candado y tratada contra corrosion median-
teuncincado electrolitico mas poliesterelectros-
taticoenverde, paraproteccionde elementos hi-
drallicoscomovalvulasyventosas, colocadaen
obra.

Fdo:Luis Merino Caballero
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444

445

446

447

TOMAS_MECANIZ

TP.EST.MET.BO

TPOLRIEGO

TRANSTVEG

ud

ud

ml

m3

ONCE MIL CIENTO CATORCE EUROS con
SESENTA CENTIMOS

Suministro e instalacion de bases SCHUKO y 415,74
CETAC IP66 mecanizadas sobre al envolven-

te del cuadro eléctrico, incluyendo 1 base de

corriente tipo industrial 3F+N+TT, 400V, 16A

y 1 base de corriente tipo schuko 2P+TT,

230V, 16A, un interruptor magnetotérmico 4P

16A y un interruptor magnetotérmico 2P 16A.

Conjunto totalmente instalado, conexionado y

probado.

CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA'Y
CUATRO CENTIMOS

Estacion meteoroldgica automatica mod. Wire- 1.318,17
less con Conexién Ethernet, Alimentacién a co-
rriente electrica y con Tripode asi como posibili-
dad de comunicacion via internet. Debera te-
ner las siguientes caracteristicas:

* Consola-display-receptorconbarémetroysen-
sores internos de temp./hum
* Sensor de temperatura y humedad exterior
* Anemometro de cazoletas con veleta

* Pluviémetro tipo balancin, de 0.2 mm de reso-
lucién
* Célculo de evapotranspiracion

* Transmisién inaldmbrica entre sensores y con-
sola

* Data-logger para almacenamiento de datos
y conexion a PC.
* Software de tratamiento de datos.

* Soporte para construccion de paginas web
con actualizacion de datos en tiempo real.

Incluido software de gestion, vallado perimetral,
totalmento montada, instalada y comunicando
con base datos programa de gestion.

MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con
DIECISIETE CENTIMOS

Apertura de zanja y colocacion de tuberia pa- 10,41
ra riego por aspersion, incluyendo partes pro-

porcionales de piezas especiales y valvula re-

ductora de presién. Aspersores y difusores.

Totalmente colocado

DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS

Extendido de tierra vegetal en los taludes de 1,06
las balsas de riego de 25 cm de espesor

UN EURO con SEIS CENTIMOS

Fdo:Luis Merino Caballero
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448  TRASEQ u Traslado de equipos hincado a obra. 7.000,00
SIETE MIL EUROS
449  TRASEQVAL ud Desplazamientos/ montaje equipos de valori- 12.978,01
zacion
DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO
EUROS con UN CENTIMOS
450  TRASLEPERE u Emplazamiento y montaje del equipo de percu- 1.567,35
sion entre emplazamientos dentro de la mis-
ma provincia.
MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
TREINTA'Y CINCO CENTIMOS
451 TRGSNoY m Senalizacion temporal de proteccién de obras 2,55
en areas sensibles para evitar el paso de vehi-
culos y personal. Ejecutado mediante sopor-
tes metdlicos (corrugado de @ 12) de 1 m de
longitud, clavados al suelo cada 5 m. Y uni-
dos mediante cinta de sefalizacién. Completa-
mente colocado, incluyendo el desmontaje y
retirada del mismo una vez terminadas las ac-
tuaciones.
DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
452 TUB-HPCC-1000-125 m  Tuberia de hormigén POSTESADO con cami- 398,77

sa de chapa, de 1000 mm de diametro inte-
rior, para una presion interior (MDP) de 12,5
Atms, nucleo de hormigén con camisa cilindri-
ca de chapa de acero S-235 JR, como mini-
mo segun la norma UNE-EN-10025. No Inclu-
ye las piezas especiales. Revestimiento exte-
rior de hormigdn postesado segln la normati-
va UNE 36094 e Instruccion de hormigon Es-
tructural con armadura transversal y longitudi-
nal. Unién de tubos con acabado macho-hem-
bra mediante junta elastica. Totalmente colo-
cada.

TRESCIENTOS NOVENTA'Y OCHO EUROS con
SETENTA'Y SIETE CENTIMOS

Fdo:Luis Merino Caballero

Pagina109



PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS N21

Ord Cédigo

Ud

Descripcion Precio en letra Importe

453

454

455

TUB-HPCC-800-12.5

TUB-HPCC-900-12.5

TUB.C.HIDR

m

m

Tuberia de hormigén POSTESADO con cami- 308,20
sa de chapa, de 800 mm de diametro interior,
para una presion interior (MDP) de 12,5
Atms, nucleo de hormigén con camisa cilindri-
ca de chapa de acero S-235 JR, como mini-
mo segun la norma UNE-EN-10025. No Inclu-
ye las piezas especiales. Revestimiento exte-
rior de hormigdn postesado segln la normati-
va UNE 36094 e Instruccion de hormigén Es-
tructural con armadura transversal y longitudi-
nal. Unién de tubos con acabado macho-hem-
bra mediante junta elastica. Totalmente colo-
cada.

TRESCIENTOS OCHO EUROS con VEINTE
CENTIMOS

Tuberia de hormigén POSTESADO con cami- 353,91
sa de chapa, de 900 mm de diametro interior,
para una presion interior (MDP) de 12,5
Atms, nucleo de hormigén con camisa cilindri-
ca de chapa de acero S-235 JR, como mini-
mo segun la norma UNE-EN-10025. No Inclu-
ye las piezas especiales. Revestimiento exte-
rior de hormigén postesado segun la normati-
va UNE 36094 e Instruccién de hormigén Es-
tructural con armadura transversal y longitudi-
nal. Union de tubos con acabado macho-hem-
bra mediante junta elastica. Totalmente colo-
cada.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y UN CENTIMOS

Tuberia ranurada 6" galvanizada para cruce a 98,99
hidrante desde tuberia principal, colocada.

NOVENTA'Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CENTIMOS

Fdo:Luis Merino Caballero
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456  TUBAC_1626.10 m Tuberia de chapa de acero lisa S 235 (UNE 932,50
EN 10.025) o similar de 1.626 mm de diame-
tro exterior y 10 mm de espesor, con soldadu-
ra helicoidal, granallada, revestida interiormen-
te con pintura epoxi minimo 400 micras o poliu-
retano minimo 500 micras y exteriormente con
polietileno tricapa 3 mm segun DIN 30670
N/n., en instalacion a cielo abierrto, incluyendo
materiales a pie de obra, distribucién de la tu-
beria hasta una distancia maxima de 300 me-
tros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je mediante un cordén de soldadura, con reves-
timiento interior de junta soldada mediante apli-
cacion de pintura epoxi minimo 400 micras o
poliuretano minimo 500 micras y revestimiento
exterior de junta soldada con polietileno tricapa
3 mm segun DIN 30670 N/n, y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales, excavacion en zanja,
ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la excavacion, ni la cama, ni otras operacio-
nes auxiliares que, de acuerdo con las necesi-
dades técnicas del proyecto, haya que realizar,
y que se valoraran independientemente con su
mano de obra correspondiente.

NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA CENTIMOS

457 TUBAC_1829.12 m Tuberia de chapa de acero lisa S 235 (UNE 1.205,88
EN 10.025) o similar de 1.829 mm de diame-
tro exterior y 12 mm de espesor, con soldadu-
ra helicoidal, granallada, revestida interiormen-
te con pintura epoxi minimo 400 micras o poliu-
retano minimo 500 micras y exteriormente con
polietileno tricapa 3 mm segun DIN 30670
N/n., en instalacion a cielo abierrto, incluyendo
materiales a pie de obra, distribucién de la tu-
beria hasta una distancia maxima de 300 me-
tros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je mediante un cordén de soldadura, con reves-
timiento interior de junta soldada mediante apli-
cacion de pintura epoxi minimo 400 micras o
poliuretano minimo 500 micras y revestimiento
exterior de junta soldada con polietileno tricapa
3 mm segun DIN 30670 N/n, y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales, excavacion en zanja,
ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la excavacion, ni la cama, ni otras operacio-
nes auxiliares que, de acuerdo con las necesi-
dades técnicas del proyecto, haya que realizar,
y que se valoraran independientemente con su
mano de obra correspondiente.

MIL DOSCIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA'Y
OCHO CENTIMOS

Fdo:Luis Merino Caballero
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458  TUBAC_2032.12 m Tuberia de chapa de acero lisa S 235 (UNE 1.077,75
EN 10.025) o similar de 2.032 mm de diame-
tro exterior y 12 mm de espesor, con soldadu-
ra helicoidal, granallada, revestida interiormen-
te con pintura epoxi minimo 400 micras o poliu-
retano minimo 500 micras y exteriormente con
polietileno tricapa 3 mm segun DIN 30670
N/n., en instalacion a cielo abierrto, incluyendo
materiales a pie de obra, distribucién de la tu-
beria hasta una distancia maxima de 300 me-
tros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je mediante un cordén de soldadura, con reves-
timiento interior de junta soldada mediante apli-
cacion de pintura epoxi minimo 400 micras o
poliuretano minimo 500 micras y revestimiento
exterior de junta soldada con polietileno tricapa
3 mm segun DIN 30670 N/n, y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales, excavacion en zanja,
ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la excavacion, ni la cama, ni otras operacio-
nes auxiliares que, de acuerdo con las necesi-
dades técnicas del proyecto, haya que realizar,
y que se valoraran independientemente con su
mano de obra correspondiente.

MIL SETENTA'Y SIETE EUROS con SETENTA'Y
CINCO CENTIMOS

459  TUBAC 223512 m Tuberia de chapa de acero lisa S 235 (UNE 1.235,75
EN 10.025) o similar de 2.235 mm de diame-
tro exterior y 12 mm de espesor, con soldadu-
ra helicoidal, granallada, revestida interiormen-
te con pintura epoxi minimo 400 micras o poliu-
retano minimo 500 micras y exteriormente con
polietileno tricapa 3 mm segun DIN 30670
N/n., en instalacion a cielo abierrto, incluyendo
materiales a pie de obra, distribucién de la tu-
beria hasta una distancia maxima de 300 me-
tros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je mediante un cordén de soldadura, con reves-
timiento interior de junta soldada mediante apli-
cacion de pintura epoxi minimo 400 micras o
poliuretano minimo 500 micras y revestimiento
exterior de junta soldada con polietileno tricapa
3 mm segun DIN 30670 N/n, y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales, excavacion en zanja,
ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la excavacion, ni la cama, ni otras operacio-
nes auxiliares que, de acuerdo con las necesi-
dades técnicas del proyecto, haya que realizar,
y que se valoraran independientemente con su
mano de obra correspondiente.

MIL DOSCIENTOS TREINTA'Y CINCO EUROS con
SETENTA'Y CINCO CENTIMOS

Fdo:Luis Merino Caballero
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460  TUBAC_2235.14 m Tuberia de chapa de acero lisa S 235 (UNE 1.372,79
EN 10.025) o similar de 2.235 mm de diame-
tro exterior y 14 mm de espesor, con soldadu-
ra helicoidal, granallada, revestida interiormen-
te con pintura epoxi minimo 400 micras o poliu-
retano minimo 500 micras y exteriormente con
polietileno tricapa 3 mm segun DIN 30670
N/n., en instalacion a cielo abierrto, incluyendo
materiales a pie de obra, distribucién de la tu-
beria hasta una distancia maxima de 300 me-
tros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je mediante un cordén de soldadura, con reves-
timiento interior de junta soldada mediante apli-
cacion de pintura epoxi minimo 400 micras o
poliuretano minimo 500 micras y revestimiento
exterior de junta soldada con polietileno tricapa
3 mm segun DIN 30670 N/n, y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales, excavacion en zanja,
ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la excavacion, ni la cama, ni otras operacio-
nes auxiliares que, de acuerdo con las necesi-
dades técnicas del proyecto, haya que realizar,
y que se valoraran independientemente con su
mano de obra correspondiente.

MIL TRESCIENTOS SETENTA 'Y DOS EUROS con
SETENTA 'Y NUEVE CENTIMOS

461  TUBAC_2235.16 m Tuberia de chapa de acero lisa S 235 (UNE 1.509,59
EN 10.025) o similar de 2.235 mm de diame-
tro exterior y 16 mm de espesor, con soldadu-
ra helicoidal, granallada, revestida interiormen-
te con pintura epoxi minimo 400 micras o poliu-
retano minimo 500 micras y exteriormente con
polietileno tricapa 3 mm segun DIN 30670
N/n., en instalacion a cielo abierrto, incluyendo
materiales a pie de obra, distribucién de la tu-
beria hasta una distancia maxima de 300 me-
tros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je mediante un cordén de soldadura, con reves-
timiento interior de junta soldada mediante apli-
cacion de pintura epoxi minimo 400 micras o
poliuretano minimo 500 micras y revestimiento
exterior de junta soldada con polietileno tricapa
3 mm segun DIN 30670 N/n, y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales, excavacion en zanja,
ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la excavacion, ni la cama, ni otras operacio-
nes auxiliares que, de acuerdo con las necesi-
dades técnicas del proyecto, haya que realizar,
y que se valoraran independientemente con su
mano de obra correspondiente.

MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA'Y
NUEVE CENTIMOS

Fdo:Luis Merino Caballero
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462

463

464

TUB_HACC_2200-10

TUB_HACC_2200-2-ANF

TUB_HACC_2200-3

Tuberia de hormigbn ARMADO con camisa
de chapa, de 2200 mm de diametro interior,
para una presion interior (MDP) de 10 Atms,
nucleo de hormigén con camisa cilindrica de
chapa de acero S-235 JR, como minimo se-
gun la norma UNE-EN-10025. No Incluye las
piezas especiales. Revestimiento exterior de
hormigén postesado segun la normativa UNE
36094 e Instruccion de hormigén Estructural
con armadura ftransversal y longitudinal.
Unién de tubos con acabado macho-hembra
mediante doble junta elastica. Totalmente colo-
cada

2.001,56

DOS MIL UN EUROS con CINCUENTA'Y SEIS

CENTIMOS

Tuberia de hormigobn ARMADO con camisa
de chapa, de 2200 mm de didmetro interior,
para una presién interior (MDP) de 2 Atms,
nucleo de hormigdén con camisa cilindrica de
chapa de acero S-235 JR, como minimo se-
gun la norma UNE-EN-10025. No Incluye las
piezas especiales. Revestimiento exterior de
hormigén postesado segun la normativa UNE
36094 e Instruccion de hormigén Estructural
con armadura ftransversal y longitudinal.
Unién de tubos con acabado macho-hembra
mediante doble junta elastica. Totalmente colo-
cada en zonas de alto nivel freatico.

1.107,11

MIL CIENTO SIETE EUROS con ONCE CENTIMOS

Tuberia de hormigobn ARMADO con camisa
de chapa, de 2200 mm de diametro interior,
para una presién interior (MDP) de 3 Atms,
nucleo de hormigdén con camisa cilindrica de
chapa de acero S-235 JR, como minimo se-
gun la norma UNE-EN-10025. No Incluye las
piezas especiales. Revestimiento exterior de
hormigén postesado segun la normativa UNE
36094 e Instruccion de hormigén Estructural
con armadura ftransversal y longitudinal.
Unién de tubos con acabado macho-hembra
mediante doble junta elastica. Totalmente colo-
cada.

1.152,81

MIL CIENTO CINCUENTA'Y DOS EUROS con

OCHENTA Y UN CENTIMOS

Fdo:Luis Merino Caballero
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465

466

467

TUB_HACC_2200-3-ANF

TUB_HACC_2200-4

TUB_HACC_2200-5

m

m

m

Tuberia de hormigbn ARMADO con camisa
de chapa, de 2200 mm de diametro interior,
para una presién interior (MDP) de 3 Atms,
nucleo de hormigén con camisa cilindrica de
chapa de acero S-235 JR, como minimo se-
gun la norma UNE-EN-10025. No Incluye las
piezas especiales. Revestimiento exterior de
hormigén postesado segun la normativa UNE
36094 e Instruccion de hormigén Estructural
con armadura ftransversal y longitudinal.
Unién de tubos con acabado macho-hembra
mediante doble junta elastica. Totalmente colo-
cada en zonas de alto nivel fredtico.

1.163,01

MIL CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con UN

CENTIMOS

Tuberia de hormigobn ARMADO con camisa
de chapa, de 2200 mm de didmetro interior,
para una presién interior (MDP) de 4 Atms,
nucleo de hormigdén con camisa cilindrica de
chapa de acero S-235 JR, como minimo se-
gun la norma UNE-EN-10025. No Incluye las
piezas especiales. Revestimiento exterior de
hormigén postesado segun la normativa UNE
36094 e Instruccion de hormigén Estructural
con armadura ftransversal y longitudinal.
Unién de tubos con acabado macho-hembra
mediante doble junta elastica. Totalmente colo-
cada

1.291,46

MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con

CUARENTA Y SEIS CENTIMOS

Tuberia de hormigbn ARMADO con camisa
de chapa, de 2200 mm de diametro interior,
para una presién interior (MDP) de 5 Atms,
nucleo de hormigén con camisa cilindrica de
chapa de acero S-235 JR, como minimo se-
gun la norma UNE-EN-10025. No Incluye las
piezas especiales. Revestimiento exterior de
hormigén postesado segun la normativa UNE
36094 e Instruccion de hormigén Estructural
con armadura ftransversal y longitudinal.
Unién de tubos con acabado macho-hembra
mediante doble junta elastica. Totalmente colo-
cada

1.363,61

MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con

SESENTA Y UN CENTIMOS

Fdo:Luis Merino Caballero
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468

469

470

TUB_HACC_2200-6

TUB_HACC_2200-7

TUB_HACC_2200-8

Tuberia de hormigbn ARMADO con camisa 1.462,76
de chapa, de 2200 mm de diametro interior,
para una presién interior (MDP) de 6 Atms,
nucleo de hormigén con camisa cilindrica de
chapa de acero S-235 JR, como minimo se-
gun la norma UNE-EN-10025. No Incluye las
piezas especiales. Revestimiento exterior de
hormigén postesado segun la normativa UNE
36094 e Instruccion de hormigén Estructural
con armadura ftransversal y longitudinal.
Unién de tubos con acabado macho-hembra
mediante doble junta elastica. Totalmente colo-
cada

}

MIL CUATROCIENTOS SESENTA'Y DOS EUROS con
SETENTA'Y SEIS CENTIMOS

Tuberia de hormigbn ARMADO con camisa 1.587,86
de chapa, de 2200 mm de diametro interior,
para una presién interior (MDP) de 7 Atms,
nucleo de hormigén con camisa cilindrica de
chapa de acero S-235 JR, como minimo se-
gun la norma UNE-EN-10025. No Incluye las
piezas especiales. Revestimiento exterior de
hormigén postesado segun la normativa UNE
36094 e Instruccion de hormigén Estructural
con armadura ftransversal y longitudinal.
Unién de tubos con acabado macho-hembra
mediante doble junta elastica. Totalmente colo-
cada

MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

Tuberia de hormigobn ARMADO con camisa 1.736,21
de chapa, de 2200 mm de diametro interior,
para una presién interior (MDP) de 8 Atms,
nucleo de hormigdén con camisa cilindrica de
chapa de acero S-235 JR, como minimo se-
gun la norma UNE-EN-10025. No Incluye las
piezas especiales. Revestimiento exterior de
hormigén postesado segun la normativa UNE
36094 e Instruccion de hormigén Estructural
con armadura ftransversal y longitudinal.
Unién de tubos con acabado macho-hembra
mediante doble junta elastica. Totalmente colo-
cada

MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con
VEINTIUN CENTIMOS

Fdo:Luis Merino Caballero
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471

472

473

TUB_HACC_2200-9

TUB_HPCC-1400-10

TUB_HPCC-1400-12.5

Tuberia de hormigbn ARMADO con camisa 1.882,86
de chapa, de 2200 mm de diametro interior,
para una presién interior (MDP) de 9 Atms,
nucleo de hormigén con camisa cilindrica de
chapa de acero S-235 JR, como minimo se-
gun la norma UNE-EN-10025. No Incluye las
piezas especiales. Revestimiento exterior de
hormigén postesado segun la normativa UNE
36094 e Instruccion de hormigén Estructural
con armadura ftransversal y longitudinal.
Unién de tubos con acabado macho-hembra
mediante doble junta elastica. Totalmente colo-
cada

MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

Tuberia de hormigén POSTESADO con cami- 619,72
sa de chapa, de 1400 mm de diametro inte-
rior, para una presion interior (MDP) de 10
Atms, nucleo de hormigén con camisa cilindri-
ca de chapa de acero S-235 JR, como mini-
mo segun la norma UNE-EN-10025. No Inclu-
ye las piezas especiales. Revestimiento exte-
rior de hormigén postesado segun la normati-
va UNE 36094 e Instruccién de hormigén Es-
tructural con armadura transversal y longitudi-
nal. Union de tubos con acabado macho-hem-
bra mediante junta elastica. Totalmente colo-
cada.

SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA'Y
DOS CENTIMOS

Tuberia de hormigén POSTESADO con cami- 656,90
sa de chapa, de 1400 mm de diametro inte-
rior, para una presion interior (MDP) de 12,5
Atms, nucleo de hormigén con camisa cilindri-
ca de chapa de acero S-235 JR, como mini-
mo segun la norma UNE-EN-10025. No Inclu-
ye las piezas especiales. Revestimiento exte-
rior de hormigdn postesado segln la normati-
va UNE 36094 e Instruccion de hormigon Es-
tructural con armadura transversal y longitudi-
nal. Unién de tubos con acabado macho-hem-
bra mediante junta elastica. Totalmente colo-
cada.

SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA CENTIMOS

Fdo:Luis Merino Caballero
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474

475

476

TUB_HPCC-1600-10

TUB_HPCC-1800-12.5

TUB_HPCC-2000-10

m

m

m

Tuberia de hormigén POSTESADO con cami-
sa de chapa, de 1600 mm de diametro inte-
rior, para una presién interior (MDP) de 10
Atms, nucleo de hormigén con camisa cilindri-
ca de chapa de acero S-235 JR, como mini-
mo segun la norma UNE-EN-10025. No Inclu-
ye las piezas especiales. Revestimiento exte-
rior de hormigdn postesado segln la normati-
va UNE 36094 e Instruccion de hormigén Es-
tructural con armadura transversal y longitudi-
nal. Unién de tubos con acabado macho-hem-
bra mediante doble junta elastica. Totalmente
colocada.

SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
VEINTICINCO CENTIMOS

Tuberia de hormigén POSTESADO con cami-
sa de chapa, de 1800 mm de diametro inte-
rior, para una presién interior (MDP) de 12,5
Atms, nucleo de hormigén con camisa cilindri-
ca de chapa de acero S-235 JR, como mini-
mo segun la norma UNE-EN-10025. No Inclu-
ye las piezas especiales. Revestimiento exte-
rior de hormigén postesado segun la normati-
va UNE 36094 e Instruccién de hormigén Es-
tructural con armadura transversal y longitudi-
nal. Union de tubos con acabado macho-hem-
bra mediante doble junta elastica. Totalmente
colocada.

796,25

812,53

OCHOCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA'Y

TRES CENTIMOS

Tuberia de hormigén POSTESADO con cami-
sa de chapa, de 2000 mm de diametro inte-
rior, para una presién interior (MDP) de 10
Atms, nucleo de hormigén con camisa cilindri-
ca de chapa de acero S-235 JR, como mini-
mo segun la norma UNE-EN-10025. No Inclu-
ye las piezas especiales. Revestimiento exte-
rior de hormigdn postesado segln la normati-
va UNE 36094 e Instruccion de hormigon Es-
tructural con armadura transversal y longitudi-
nal. Unién de tubos con acabado macho-hem-
bra mediante doble junta elastica. Totalmente
colocada.

985,23

NOVECIENTOS OCHENTA'Y CINCO EUROS con

VEINTITRES CENTIMOS

Fdo:Luis Merino Caballero
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477  TVABYPASS150C ud By pass para valvula de mariposa DN > 1000 2.576,35
mm, en caldereria mediante carrete DN
150mm, vélvula de compuerta enterrada
150mm y carrete de desmontaje 150mm. Inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje y colo-
cacion.
DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS
con TREINTA'Y CINCO CENTIMOS
478  TVABYPASS 250C ud By pass para valvula de sobrevelocidad, en 7.491,37

caldereria mediante carrete DN 250mm, valvu-
la de compuerta embridada con actuador eléc-
trico Todo/Nada, 3*400V 50Hz, 2 finales de ca-
rrera, 2 limitadores de par, indicador mecani-
co de posicion y volantey carrete de desmonta-
je 250mm. Incluyendo materiales a pie de
obra, montaje y colocacién.

SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN
EUROS con TREINTA'Y SIETE CENTIMOS

Fdo:Luis Merino Caballero

Pagina119



PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS N21

Ord Cédigo Ud Descripcion Precio en letra Importe

479 TVAMAM1000-16 ud  Valvula de mariposa, de @ 1000 mm. y pre- 31.687,69
sion de trabajo hasta 16 atm.,embridada se-
gun UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundi-
cién nodular EN-JS 1030 segin UNE EN
1563, eje de acero inoxidable segun AISI
420, casquillo de PTFE, mariposa de acero
inoxidable segun AIS| 316 y centrada, anillo
envolvente al cuerpo y la zona de bridas de
E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador.
Protegida con 50 micras de epoxy-zinc y 80
micras de laca acrilica de poliuretano. Desmul-
tiplicador motorizable con un par de entrada
maximo de 100 Nm y un par de salida maxi-
mo de 4.000 Nm. Pletina de adaptacion del ac-
cionador segun norma ISO 5211. Revestimien-
to exterior con cataforesis y laca acrilica de po-
liuretano. La tornilleria de acero inox A2-70. Ac-
cionada mediante reductor y motor eléctrico
de 400V/3/50Hz para alimentar con grupo elec-
trégeno externo, con conexiones eléctricas trifa-
sicas con conector multiple, acoplamiento a val-
vula segin UNE-EN ISO 5211 con embrague,
con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desco-
nexion en posiciones finales por final de carre-
ra, proteccion contra sobrecarga, angulo de
apertura ajustable entre 80-110°, mando ma-
nual, con equipamiento incluido de: Interrupto-
res de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1
NC por cada posicion final, limitadores de par
1 NA+ 1 NC por cada direccién, proteccion del
motor con 3 termostatos, topes mecanicos e in-
dicadores mecanicos de proteccion. Condicio-
nes de servicio grado de proteccion del reduc-
tory del actuador IP 68 . Equipada con una pro-
longacién hasta la cota que sea necesaria, for-
mada por un tubo exterior mecanosoldado con
proteccion IP-68 que incorpora eje de arrastre
(de una sola pieza, asegurando la trasmision
del par de maniobra del accionador) de la mari-
posa. Los actuadores cumpliran las directivas
de la UE, declaracion y marcado CE. Se inclui-
ran ensayos funcionales de los mismos. Inclui-
do carrete de anclaje y carrete brida-union elés-
tica, union Arpol y arqueta prefabricada con ta-
pa tipo Il. Totalmente instalada.

TREINTA'Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
SIETE EUROS con SESENTA 'Y NUEVE CENTIMOS

Fdo:Luis Merino Caballero
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480  TVAMAM1400-16 ud  Valvula de mariposa, de @ 1400 mm. y pre- 61.740,71
sion de trabajo hasta 16 atm.,embridada se-
gun UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundi-
cién nodular EN-JS 1030 segin UNE EN
1563, eje de acero inoxidable segun AISI
420, casquillo de PTFE, mariposa de acero
inoxidable segun AIS| 316 y centrada, anillo
envolvente al cuerpo y la zona de bridas de
E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador.
Protegida con 50 micras de epoxy-zinc y 80
micras de laca acrilica de poliuretano. Desmul-
tiplicador motorizable con un par de entrada
maximo de 100 Nm y un par de salida maxi-
mo de 4.000 Nm. Pletina de adaptacion del ac-
cionador segun norma ISO 5211. Revestimien-
to exterior con cataforesis y laca acrilica de po-
liuretano. La tornilleria de acero inox A2-70. Ac-
cionada mediante reductor y motor eléctrico
de 400V/3/50Hz para alimentar con grupo elec-
trégeno externo, con conexiones eléctricas trifa-
sicas con conector multiple, acoplamiento a val-
vula segin UNE-EN ISO 5211 con embrague,
con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desco-
nexion en posiciones finales por final de carre-
ra, proteccion contra sobrecarga, angulo de
apertura ajustable entre 80-110°, mando ma-
nual, con equipamiento incluido de: Interrupto-
res de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1
NC por cada posicion final, limitadores de par
1 NA+ 1 NC por cada direccién, proteccion del
motor con 3 termostatos, topes mecanicos e in-
dicadores mecanicos de proteccion. Condicio-
nes de servicio grado de proteccion del reduc-
tory del actuador IP 68 . Equipada con una pro-
longacién hasta la cota que sea necesaria, for-
mada por un tubo exterior mecanosoldado con
proteccion IP-68 que incorpora eje de arrastre
(de una sola pieza, asegurando la trasmision
del par de maniobra del accionador) de la mari-
posa. Los actuadores cumpliran las directivas
de la UE, declaracion y marcado CE. Se inclui-
ran ensayos funcionales de los mismos. Inclui-
do carrete de anclaje y carrete brida-union elés-
tica, union Arpol y arqueta prefabricada con ta-
pa tipo Il. Totalmente instalada.

SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA
EUROS con SETENTA'Y UN CENTIMOS

Fdo:Luis Merino Caballero
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481 TVAMAM1600-16 ud  Valvula de mariposa, de @ 1600 mm. y pre- 91.593,50
sion de trabajo hasta 16 atm.,embridada se-
gun UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundi-
cién nodular EN-JS 1030 segin UNE EN
1563, eje de acero inoxidable segun AISI
420, casquillo de PTFE, mariposa de acero
inoxidable segun AIS| 316 y centrada, anillo
envolvente al cuerpo y la zona de bridas de
E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador.
Protegida con 50 micras de epoxy-zinc y 80
micras de laca acrilica de poliuretano. Desmul-
tiplicador motorizable con un par de entrada
maximo de 100 Nm y un par de salida maxi-
mo de 4.000 Nm. Pletina de adaptacion del ac-
cionador segun norma ISO 5211. Revestimien-
to exterior con cataforesis y laca acrilica de po-
liuretano. La tornilleria de acero inox A2-70. Ac-
cionada mediante reductor y motor eléctrico
de 400V/3/50Hz para alimentar con grupo elec-
trégeno externo, con conexiones eléctricas trifa-
sicas con conector multiple, acoplamiento a val-
vula segin UNE-EN ISO 5211 con embrague,
con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desco-
nexion en posiciones finales por final de carre-
ra, proteccion contra sobrecarga, angulo de
apertura ajustable entre 80-110°, mando ma-
nual, con equipamiento incluido de: Interrupto-
res de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1
NC por cada posicion final, limitadores de par
1 NA+ 1 NC por cada direccién, proteccion del
motor con 3 termostatos, topes mecanicos e in-
dicadores mecanicos de proteccion. Condicio-
nes de servicio grado de proteccion del reduc-
tory del actuador IP 68 . Equipada con una pro-
longacién hasta la cota que sea necesaria, for-
mada por un tubo exterior mecanosoldado con
proteccion IP-68 que incorpora eje de arrastre
(de una sola pieza, asegurando la trasmision
del par de maniobra del accionador) de la mari-
posa. Los actuadores cumpliran las directivas
de la UE, declaracion y marcado CE. Se inclui-
ran ensayos funcionales de los mismos. Inclui-
do carrete de anclaje y carrete brida-union elés-
tica, union Arpol y arqueta prefabricada con ta-
pa tipo Il. Totalmente instalada.

NOVENTA'Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES
EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

Fdo:Luis Merino Caballero
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482 TVAMAM1800-16 ud  Valvula de mariposa, de @ 1800 mm. y pre- 104.570,80
sion de trabajo hasta 16 atm.,embridada se-
gun UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundi-
cién nodular EN-JS 1030 segin UNE EN
1563, eje de acero inoxidable segun AISI
420, casquillo de PTFE, mariposa de acero
inoxidable segun AIS| 316 y centrada, anillo
envolvente al cuerpo y la zona de bridas de
E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador.
Protegida con 50 micras de epoxy-zinc y 80
micras de laca acrilica de poliuretano. Desmul-
tiplicador motorizable con un par de entrada
maximo de 100 Nm y un par de salida maxi-
mo de 4.000 Nm. Pletina de adaptacion del ac-
cionador segun norma ISO 5211. Revestimien-
to exterior con cataforesis y laca acrilica de po-
liuretano. La tornilleria de acero inox A2-70. Ac-
cionada mediante reductor y motor eléctrico
de 400V/3/50Hz para alimentar con grupo elec-
trégeno externo, con conexiones eléctricas trifa-
sicas con conector multiple, acoplamiento a val-
vula segin UNE-EN ISO 5211 con embrague,
con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desco-
nexion en posiciones finales por final de carre-
ra, proteccion contra sobrecarga, angulo de
apertura ajustable entre 80-110°, mando ma-
nual, con equipamiento incluido de: Interrupto-
res de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1
NC por cada posicion final, limitadores de par
1 NA+ 1 NC por cada direccién, proteccion del
motor con 3 termostatos, topes mecanicos e in-
dicadores mecanicos de proteccion. Condicio-
nes de servicio grado de proteccion del reduc-
tory del actuador IP 68 . Equipada con una pro-
longacién hasta la cota que sea necesaria, for-
mada por un tubo exterior mecanosoldado con
proteccion IP-68 que incorpora eje de arrastre
(de una sola pieza, asegurando la trasmision
del par de maniobra del accionador) de la mari-
posa. Los actuadores cumpliran las directivas
de la UE, declaracion y marcado CE. Se inclui-
ran ensayos funcionales de los mismos. Inclui-
do carrete de anclaje y carrete brida-union elés-
tica, union Arpol y arqueta prefabricada con ta-
pa tipo Il. Totalmente instalada.

CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA
EUROS con OCHENTA CENTIMOS

Fdo:Luis Merino Caballero
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483

484

485

486

TVAMAM2000-16

VAL.LER1

VAL.M2000

VviG

ud

ud

Valvula de mariposa de didmetro de 2.000 117.827,10
mm motorizada, presioén de trabajo 1,6 MPa,
con cuerpo de fundicién ductil GGG-40 o supe-
rior, disco en acero inoxidable AlSI 316, embri-
dada segun UNE EN 1092-1-2:2008, con des-
multiplicador y accionada mediante reductor y
motor eléctrico de 400V/3/50Hz para alimen-
tar con grupo electrégeno externo, con conexio-
nes eléctricas trifasicas con conector mdltiple.
Eje de acero inoxidable AlSI 420, disco de do-
ble excentricidad de fundicién ductil GGG-40 o
superior, con junta de EPDM vulcanizada y
asiento de acero inoxidable, revestimiento de
pintura epoxi con espesor minimo de 250 mi-
cras, con p.p. de juntas, tornilleriay arqueta pre-
fabricada con tapa tipo Il, instalada.

CIENTO DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS
VEINTISIETE EUROS con DIEZ CENTIMOS

Valorizacion LER 17 01 07 Mezcla hormigén, 5,34
ladrillos, tejas y ceramicos para obtener

ZA-40. Incluido medios de carga y retirada de

material acopiado en obra a una distancia de

50 m. No incluido desplazamientos de los

equipos que se valora aparte.

CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

Valvula de mariposa de diametro de 2.000 104.227,36
mm motorizada, presion de trabajo 1,6 MPa,
con cuerpo de fundicion ductil GGG-40 o supe-
rior, embridada serie 14, con desmultiplicador
y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, dis-
co de doble excentricidad de fundicién ductil
GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulca-
nizada y asiento de acero inoxidable, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor minimo
de 250 micras, con p.p. de juntas y tornilleria,
instalada.

CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE
EUROS con TREINTA'Y SEIS CENTIMOS

Viga RNT armada de canto variable y 30x85 109,83
cm de seccidbn méaxima, autoportante y 8.40

m de longitud méaxima con herrajes para apo-

yo en pilares prefabricados tipo R. Hormigén

HA-35/F/12/lla y acero pasivo B-500-SD, inclu-

so con ayuda de grda automévil para monta-

je, aplomado y apeos necesarios, totalmente

terminado.

CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA'Y TRES
CENTIMOS

Fdo:Luis Merino Caballero
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487

488

489

490

491

492

493

VOCAER

VSOB

Z-CAUDA

Z-IMPERM

Z-NEWY

Z-PERFFOND

Z-PERFTALD

ud

ud

ud

m?2

m?2

m?2

Verificaciones y medidas de la instalaciones 610,60
en baja tension, segun reglamento vigente.

SEISCIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA
CENTIMOS

Valvula de mariposa de doble excentricidad 181.419,65
de seguridad contra-inundaciones DN 2000

PN16 con contrapeso y cierre por aumento

de velocidad con desenclavamiento hidrauli-

co por sobrevelocidad, con rearme por cilin-

dro éleo hidraulico con sistema de deteccién

por piloto diferencial calibrado o paleta a elec-

cén de la direccion de obra.

CIENTO OCHENTA'Y UN MIL CUATROCIENTOS
DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO
CENTIMOS

Suministro e instalacién de caudalimetro elec- 111.215,66
tromagnético bridado para la medicién de cau-
dal. DN2000. Instalado.

CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS
con SESENTA'Y SEIS CENTIMOS

Lamina de polietileno de alta densidad de 2 5,68
mm de espesor, para impermeabilizacion de

balsas, incluyendo colocacién de la lamina y

comprobacién de la misma. Con franjas texturi-

zadas desde el pié de talud a cabeza talud.

CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS

Pretil de hormigdn en masa realizado a maqui- 63,74
na de 0,50 m de altura y perfil compuesto.

SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA'Y CUATRO
CENTIMOS

Perfilado, refino y compactacion de fondo 1,62

UN EURO con SESENTA Y DOS CENTIMOS

Perfilado, refino y compactacion de los talu- 1,88
des interiores del depdsito, hasta dejar una su-

perficie compatible con la instalacion de las ge-

omembranas, eliminando por completo las ars-

tas y superficies punzantes y las irregularida-

des que puedan producir deformaciones.

Fdo:Luis Merino Caballero

Pagina125



PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS N21

Ord Cédigo Ud Descripcion Precio en letra Importe

UN EURO con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

494 7125 ud Medidor de nivel por flotador, con estructura 543,09
soporte de fijacion, con las siguientes caracte-
risticas:

- Material flotador: polietileno antichoque

- Tipo de contacto: microrruptor 1 inversor
- Proteccién IP-68

- Al menos 25 metros de cable

Totalmente instalado y conectado al cuadro

eléctrico.
QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
NUEVE CENTIMOS
495  ZZDRENAJE m Drenaje de fondo de balsa formado por una 22,29

zanja de 0,90x0,50m recubierta de geotextil
de 250 g/m2, con un tubo de drenaje de PVC
de 110 mm de diametro apoyado sobre el geo-
textil en la solera y rellenando el resto de la
zanja con gravilla lavada de 20 mm.En el tra-
mo de salida del dren se colocard tuberia de
polietileno soldada de 140mm para verter al ex-
terior por debajo del talud del dique.

VEINTIDOS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

496  ZZESCALA m Escalera de cable de acero inox y polietileno. 35,05

TREINTA Y CINCO EUROS con CINCO CENTIMOS

497  Z_TABLEST m Suministro en régimen de alquiler de tablesta- 485,00
cas hincadas.

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS

498  Z_TRAMEX m2  Rejilla tramex de 30x30x30/4 incluso estructu- 223,90
ras, marcos, barandillas, sujecciones y ancla-
jes tanto en pasarelas como en escaleras. La
rejilla tramex sera galvanizada y las estructu-
ras, marcos y barandillas pintadas con dos ma-
nos de imprimacion antioxidante epoxi fosfata-
da. Unidad de obra totalmente colocada.

DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con NOVENTA
CENTIMOS

Fdo:Luis Merino Caballero
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1 02020647 m Fibra optica con pantalla antiroedores
Fibra optica tipo IE-SW-EL05-5TX con pantalla antiroe-
dores bajo tubo PE D=50 mm verde, UNE EN
50.086-2-4. Instalada en zanja o superficie. No incluye
apertura de zanjas. Incluso pp de conectores y elemen-
tos accesorios. Instalada.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieie 1,07
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiiieee e 1,93
TOTAL PARTIDA.......ooicrrereceerrnennnes 3,00
2 050204051 m CONDUCTOR RED F/UTP - CAT 6
Suministro e instalacion de conductor de bus F/U TO ca-
tegoria 6, tendido sobre bandeja o tubo protector, inclu-
so terminales de conexion ,sefalizacion de los mismos
y conexionado. Clasificacion C PR segun EN 50575. To-
talmente instalado.
Manode obra......ccccceeeviiiiiiiiiiii 1,85
Materiales ........ooovueeeeiiiiiieee e 1,47
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerreerrnennnes 3,32
3 oeot u Estudio de Seguridad y Salud
Estudio de Seguridad y Salud segun presupuesto de se-
parata adjunto.
OtrOS ettt 336.379,09
TOTAL PARTIDA.......ooicerrerreerrneennes 336.379,09
4 080G1125 ud Transductor MBS3000, 0-16bar, DIN-plug Pg 9, 4..20mA, G1/4”

Transductor MBS3000, O0-16bar, DIN-plug Pg 9,
4..20mA, G1/4” (MBS 3000-2011-A1AB04-0), instalado

Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 180,00
(O] [ 1= TN 50,00
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnrnennnens 230,00
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5

6

600X800X250

A01002

ud

m?3

Cuadro de chapa 600x800x250
Cuadro formado por un armario de chapa, de dimensio-
nes aproximadas 600x800x250 mm. Constara de una
puerta y se colocaran los elementos de maniobra si-
guientes:
-Switch Scalance X108 8X10/100 Mb/s puertos RJ-45
- conjuntos formados por dos IM 153-2 para redundan-
cia y un modulo de bus IM 153/IM 153, cada uno, mon-
tados sobre un bastidor normalizado para médulos de
bus activos

1 tarjeta de 32 entradas digitales cada una, incluyen-
do modulo de bus activo para cada una y conector fron-
tal de 40 polos, siendo una de ellas dedicada a posi-
bles ampliaciones de control.

1tarjeta de 8 entradas analégicas, cada una, incluyen-
do modulo de bus activo para cada una y conector fron-
tal de 20 polos; siendo tres de ellas dedicadas a posi-
bles ampliaciones de control.

1 tarjeta de 4 salidas analdgicas, incluyendo médulo
de bus activo y conector frontal de 20 polos.
- 4 tarjetas de 32 entradas digitales cada una, incluyen-
do modulo de bus activo para cada una y conector fron-
tal de 40 polos, siendo una de ellas dedicada a posi-
bles ampliaciones de control.
- 3 tarjetas de 32 salidas digitales, cada una, incluyen-
do modulo de bus activo para cada una y conector fron-
tal de 40 polos
- 4 tarjetas de 8 entradas analdgicas, cada una, inclu-
yendo médulo de bus activo para cada una y conector
frontal de 20 polos; siendo tres de ellas dedicadas a po-
sibles ampliaciones de control.
- 2 tarjeta de 4 salidas analogicas, incluyendo modulo
de bus activo y conector frontal de 20 polos
-Fuente de alimentacién de las expansiones.
-1 moédulo de diagndstico Sitopselect de 4X10 A.
‘IM 151-1 para ET 200S con interface Profibus DP

1 mddulo completo con interface serie protocolo Mod-
bus.
-1 convertidor fibra 6ptica ethernet IE-SW-EL05-5T
El cuadro de control sera alimentado mediante una sali-
da, protegida contra sobreintensidades mediante un in-
terruptor automatico de Il polos 16 A de intensidad no-
minal y proteccién contra contactos indirectos median-
te un interruptor diferencial Il polos 25 A de intensidad
nominal y 30 mA de corriente de defecto, clase A, con-
tra corrientes de defecto continuas y continuas pulsan-
tes. Tanto la proteccion magnetotérmica como la dife-
rencial, dispondran de contactos auxiliares de sefaliza-
cion que se llevaran a una entrada digital del automata
para indicar posibles anomalias. Instalado y probado

Mano de obra.......ccccccevvveveveeenn.
Materiales ......ccccccvvevvvvveveeeeennnn,

TOTAL PARTIDA

Excavacidon mecanica zanja tuberias, terreno franco-ligero

Excavacién mecanica en zanjas para tuberias hasta 4
m de profundidad, con retroexcavadora, en terreno fran-
co-ligero, medido sobre perfil.

Mano de obra.......ccccccevevveeveeenn.
Maquinaria ........ccccovveeeeiiieeenne

TOTAL PARTIDA

113,93

6.150,00

6.263,93

0,45
1,53

1,98
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PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS N22

Ord Cédigo ud Descripcion Importe

7 A01002NT m?*  Desplazamiento material excavado hasta una distancia de 20 m.
Desplazamiento material excavado hasta una distancia
de 20 m, debido a las dimensines de la zanja.

MaquINaria .......cceeeeeiiieiiie e 0,33
TOTAL PARTIDA ... 0,33
8  Avi002N-2 m?  Desplazamiento de material sobrante D < 3 km

Desplazamiento del material sobrante de la excavcion
a zona de acdpio, para posterior construcion de blasa
de cabecera, distancia de transporte inferior a 3 km.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieee 0,02

MaquINaria .......cceeeeeiiiiiiee e 0,59

(O] [ 1= TN 1,87

TOTAL PARTIDA ... 2,48
9 Aoioos m3  Excavacion mecanica zanja tuberias, terreno compacto

Excavacién mecanica en zanjas para tuberias hasta 4
m de profundidad, con retroexcavadora, en terreno com-
pacto, medido sobre perfil.

Manode obra......cccccoeoviiiiiiiiiiiiiie 0,85
MaquINaria .......cceeeeeiiiieeiee e 2,91
Redondeo.......ccoeeeeiviiieeiieeeeeeee -0,01
TOTAL PARTIDA.......ooicerrerreerrnennnes 3,76
10 Aoi007 m3  Relleno mecanico de zanjas
Relleno de zanjas con medios mecanicos, sin incluir
compactacion.
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiee e 1,46
TOTAL PARTIDA.......ooicerrerreerrnennnes 1,46
11 Aoiottba m3 Relleno zanjas con gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm, D= 30 km

Relleno de zanjas con gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm pro-
cedente de cantera, y con una distancia de transporte

de 30 km.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieie 0,75
MaquINaria .......cceeeeiiiiiiree e 4,37
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiieee e 30,75
Redondeo........ccoeeeeiviiiieiieeieeeee -0,01
TOTAL PARTIDA.........ccccovmrrrrrecianeenens 35,87
12 ADiofibad m3?  Relleno zanjas con gravilla A 13/7, 20/10, 25/13 mm (p.o.), D= 30 km

Relleno de zanjas con gravilla A 13/7, 20/10, 25/13 mm
procedente de cantera, y con una distancia de transpor-

te de 30 km.
Manode obra......ccccooeoviiiiiiiiiiiiiei 0,75
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiiree e 4,37
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiieee e 26,36
Redondeo.......ccoeeeveviiiieiieeeeeeeeee -0,01
TOTAL PARTIDA.........ccccormmrrrrecinneenes 31,48
13 A0ot2 m3 Construccion cama tuberias con gravilla, D<= 20 km

Construccién de cama de tuberias con gravilla, compac-
tada y con una distancia de transporte maxima de 20
km.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiii 1,50
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PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS N22

Ord Cédigo ud Descripcion Importe
Maquinaria .......cccceeeeeiee e 3,44
Materiales ........ooevveeeeeeeiieieee e 29,41
Redondeo.......ccoeeeeeiieeviieeeeeeeeeeeeee -0,01
TOTAL PARTIDA.......ooicrrererrnennnas 34,35
14 AD101202 m3 Construcciéon cama tuberias con gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm, D= 30 km
Construccién de cama de tuberias con gravilla A 5/2,
6/3, 10/5 mm, compactada y con una distancia de trans-
porte D= 30 km.
Manode obra.......ccccoeeviiiiiiiiiiii 1,53
Maquinaria ........cccoeeeeiieee e 4,37
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 30,75
Redondeo.......coeeeeevieviiieeeeeeeeeeeeee -0,01
TOTAL PARTIDA.......ooicrrereerrnennas 36,65
15 A01012ba m3  Construccion cama tuberias con gravilla A 13/7, 20/10, 25/13 mm (p.o.), D=
30 km
Construccién de cama de tuberias con gravilla A 13/7,
20/10, 25/13 mm, compactada y con una distancia de
transporte D= 30 km.
Manode obra......ccccoeeoviiiiiiiiiiiiiiei 1,53
MaquiNaria ........ceeeeiiieiiiiee e 4,37
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiiee e 26,36
Redondeo.......ccoeeeveviiiieiieiieeeeee -0,01
TOTAL PARTIDA.......ooicerrerreerrnennnes 32,26
16 0019 m?  Relleno, compactado mecanico zanjas, material seleccionado procedente
de las propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecéanicos de zan-
jas con material procedente de las propias excavacio-
nes seleccionado mediante cazo cribador.
Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiiii 2,14
Maquinaria .......cccooeeeeeieee e 7,44
Redondeo.......ccoeeeeeveeeiiieeeeeeeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......coccrrereerrnennas 9,58
17 A03001 kg Pieza especial caldereria chapa acero, g<= 250 mm, colocada
Pieza especial de caldereria de chapa de acero grana-
llada, revestida interiormente con pintura epoxi y exte-
riormente con pintura epoxi o similar, con espesor mini-
mo de 200 micras, para didmetro menor o igual a 250
mm, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terra-
plén ni extendido de tierras.
Manode obra......ccccoeeeeiiiiiiiiiiii 1,94
Maquinaria .......cccoeeeeeiee e 0,22
Materiales ........ooeeveeeeieiieiee e 3,92
TOTAL PARTIDA.......ooccrrerrerrnennns 6,08
18 A03002 kg Pieza especial caldereria chapa acero, 250<g<= 500 mm, colocada

Pieza especial de caldereria de chapa de acero grana-
llada, revestida interiormente con pintura epoxi y exte-
riormente con pintura epoxi o similar, con espesor mini-
mo de 200 micras, para diametro mayor de 250 mm vy
menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.
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PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL

BAJO CARRION (PALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS N22

Ord Cédigo ud Descripcion Importe
Manodeobra......ccccceeeeiiiiiiiiiiiii 1,94
Maquinaria .......cccoeeeeeieeee e 0,22
Materiales ........oovvveeeeeeieeieee e 3,52
TOTAL PARTIDA.......ooicrrererrnennas 5,68
19 A03003 kg Pieza especial caldereria chapa acero, 500<g<= 900 mm, colocada
Pieza especial de caldereria de chapa de acero grana-
llada, revestida interiormente con pintura epoxi y exte-
riormente con pintura epoxi o similar, con espesor mini-
mo de 200 micras, para diametro mayor de 500 mm y
menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.
Manode obra......ccccceeeiiiiiiiiiiii 2,07
Maquinaria .......cccoeeeeeieee e 0,24
Materiales ........ooevveeeeieiieieee e 3,35
TOTAL PARTIDA.......oocrrereeer s 5,66
20 03004 kg Pieza especial caldereria chapa acero, o> 900 mm, colocada
Pieza especial de caldereria de chapa de acero grana-
llada, revestida interiormente con pintura epoxi y exte-
riormente con pintura epoxi o similar, con espesor mini-
mo de 200 micras, para diametro mayor de 900 mm, co-
locado y montado en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni ex-
tendido de tierras.
Manode obra......ccccoeeeieiiiiiiiiiiii 2,07
Maquinaria .......cccceeeeiieee e 0,24
Materiales ........oovvveeeeeeeiieeee e 2,92
TOTAL PARTIDA.......ooicrrererrnennas 5,23
21 A0S001 ud Codo fundicion, bridas, 10%< a<= 902, g 150 mm, instalado
Codo de fundicién ductil 102< a<= 902, de 150 mm de
diametro, presién de trabajo hasta 1,6 MPa, con siste-
ma de acople por bridas orientables fabricado segun
norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y
un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o
resina sintética o mediante recubrimiento epoxi segun
norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de ace-
ro, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte se-
gun las necesidades del proyecto
Mano de obra......cccccceeveeeeeennnn. 57,73
Maquinaria .......cccceeiiiiiiiienenen. 9,89
Materiales ........ocovvveeeeeeeeeeeinnnn. 59,33
(@] (01T 5,93
TOTAL PARTIDA.......coicrrereerrnennas 132,88
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PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS N22

Ord Cédigo

Ud

Descripcion

Importe

22

23

24

A05002

A05003

A05004

ud

ud

ud

Codo fundicion, bridas, 10%< a<= 902, o 200 mm, instalado

Codo de fundicion duactil 10°%< a<= 90°, de 200 mm de
diametro, presién de trabajo hasta 1,6 MPa, con siste-
ma de acople por bridas orientables fabricado segun
norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y
un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o
resina sintética o mediante recubrimiento epoxi segun
norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de ace-
ro, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte se-
gun las necesidades del proyecto.

[\V/F=TaToXe [Yo] o] -
MaquiNaria ........ceeeeeiiieiiiee e
Materiales ........cooveveeeveeeeeiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeees

Codo fundicion, bridas, 10%< a<= 902, o 250 mm, instalado

Codo de fundicion dactil 10%< a<= 90°, de 250 mm de
diametro, presién de trabajo hasta 1,6 MPa, con siste-
ma de acople por bridas orientables fabricado segun
norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y
un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o
resina sintética o mediante recubrimiento epoxi segun
norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de ace-
ro, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte se-
gun las necesidades del proyecto.

1V F=TaToXe [Yo] o] =
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiee e
Materiales ........cooveveveeeeeeeiieeieeeeeeeeeeeeeeeeeen

Codo fundicion, bridas, 10%< a<= 902, o 300 mm, instalado

Codo de fundicion duactil 10%< a<= 90°, de 300 mm de
diametro, presién de trabajo hasta 1,6 MPa, con siste-
ma de acople por bridas orientables fabricado segun
norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y
un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o
resina sintética o mediante recubrimiento epoxi segun
norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de ace-
ro, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte se-
gun las necesidades del proyecto.

[\V/F=TaToXe [Yo] o] -
MaquINaria .......cceeeeeiiiiieee e
Materiales ........oooveveveeeeeeeiieiieeeeeeeeeeeeeeeeeeen

57,73
9,89
88,16
8,82

164,60

69,16
9,89
206,12
20,61

305,78

69,16
9,89
267,36
26,74

373,15
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PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
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CUADRO DE PRECIOS N22

Ord Cédigo

Ud

Descripcion

Importe

25

26

27

A05006

A05007

A05008

ud

ud

ud

Codo fundicion, bridas, 10%< a<= 902, o 400 mm, instalado

Codo de fundicion duactil 10°%< a<= 90°, de 400 mm de
diametro, presién de trabajo hasta 1,6 MPa, con siste-
ma de acople por bridas orientables fabricado segun
norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y
un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o
resina sintética o mediante recubrimiento epoxi segun
norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de ace-
ro, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte se-
gun las necesidades del proyecto.

[\V/F=TaToXe [Yo] o] -
MaquiNaria ........ceeeeeiiieiiiee e
Materiales ........cooveveeeveeeeeiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeees

Codo fundicion, bridas, 10%< a<= 902, o 450 mm, instalado

Codo de fundicion dactil 10°%< a<= 90°, de 450 mm de
diametro, presién de trabajo hasta 1,6 MPa, con siste-
ma de acople por bridas orientables fabricado segun
norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y
un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o
resina sintética o mediante recubrimiento epoxi segun
norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de ace-
ro, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte se-
gun las necesidades del proyecto.

1V F=TaToXe [Yo] o] =
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiee e
Materiales ........cooveveveeeeeeeiieeieeeeeeeeeeeeeeeeeen

Codo fundicion, bridas, 10%< a<= 902, o 500 mm, instalado

Codo de fundicion dactil 10%< a<= 90°, de 500 mm de
diametro, presién de trabajo hasta 1,6 MPa, con siste-
ma de acople por bridas orientables fabricado segun
norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y
un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o
resina sintética o mediante recubrimiento epoxi segun
norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de ace-
ro, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte se-
gun las necesidades del proyecto.

[\V/F=TaToXe [Yo] o] -
MaquINaria .......cceeeeeiiiiieee e
Materiales ........oooveveveeeeeeeiieiieeeeeeeeeeeeeeeeeeen

103,74
9,89
898,70
89,87

1.102,20

103,74
9,89
1.044,99
104,50

1.263,12

103,74
9,89
1.194,51
119,45

1.427,59
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PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
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CUADRO DE PRECIOS N22

Ord Cédigo

Ud

Descripcion

Importe

28

29

30

A05009

A05029

A05030

ud

ud

ud

Codo fundicion, bridas, 10%< a<= 902, o 600 mm, instalado

Codo de fundicion duactil 10%< a<= 90°, de 600 mm de
diametro, presién de trabajo hasta 1,6 MPa, con siste-
ma de acople por bridas orientables fabricado segun
norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y
un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o
resina sintética o mediante recubrimiento epoxi segun
norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de ace-
ro, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorara aparte se-
gun las necesidades del proyecto.

[\V/F=TaToXe [Yo] o] -
MaquiNaria ........ceeeeeiiieiiiee e
Materiales ........cooveveeeveeeeeiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeees

Reduccion fundicion, enchufe, g 200 mm, instalada

Reduccion de fundicién ductil con sistema de conexion
mediante enchufe con dos acoples de
200-150/125/100 mm de diametro fabricado segun nor-
ma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi segun nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
cién, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rard aparte segun las necesidades del proyecto. No in-
cluye junta express.

1V F=TaToXe [Yo] o] =
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiee e
Materiales ........cooveveveeeeeeeiieeieeeeeeeeeeeeeeeeeen

TOTAL PARTIDA

Reduccion fundicion, enchufe, g 250 mm, instalada

Reduccion de fundicién ductil con sistema de conexion
mediante enchufe con dos acoples de
250-200/150/125 mm de diametro fabricado segun nor-
ma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi segun nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
cién, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rard aparte segun las necesidades del proyecto. No in-
cluye junta express.

[V F=TaToXe [Yo] o] =
MaquINaria .......cceeeeeiiiiieee e
Materiales ........oooveveveeeeeeeiieiieeeeeeeeeeeeeeeeeeen

TOTAL PARTIDA

103,74
9,89
1.549,92
154,99

1.818,54

57,73
9,89
95,43

163,05

69,16
9,89

149,60

228,65
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CUADRO DE PRECIOS N22

Ord Cédigo

Ud

Descripcion

Importe

31

32

33

A05031

A05033

A05034

ud

ud

ud

Reduccion fundicion, enchufe, g 300 mm, instalada

Reduccion de fundicién ddctil con sistema de conexion
mediante enchufe con dos acoples de
300-250/200/150 mm de diametro fabricado segun nor-
ma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi segun nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
cién, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rard aparte segun las necesidades del proyecto. No in-
cluye junta express.

Mano de obra
Magquinaria ....
Materiales .....

TOTAL PART

IDA...oaes

Reduccion fundicion, enchufe, g 400 mm, instalada

Reduccion de fundicién ddctil con sistema de conexion
mediante enchufe con dos acoples de
400-350/300/250 mm de diametro fabricado segun nor-
ma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi segun nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
cién, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rard aparte segun las necesidades del proyecto. No in-
cluye junta express.

Mano de obra
Magquinaria ....
Materiales .....

TOTAL PART

IDA...orrrs

Reduccion fundicion, enchufe, g 450 mm, instalada

Reduccion de fundicién ductil con sistema de conexion
mediante enchufe con dos acoples de
450-400/350/300 mm de diametro fabricado segun nor-
ma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi segun nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
cién, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rard aparte segun las necesidades del proyecto. No in-
cluye junta express.

Mano de obra
Magquinaria ....
Materiales .....

TOTAL PART

IDA...o s

69,16
9,89

196,28

275,33

103,74
9,89
461,26

574,89

103,74
9,89

535.10

648,73
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Ord Cédigo

Ud

Descripcion

Importe

34

35

36

A05035

A05036

A05046

ud

ud

ud

Reduccion fundicion, enchufe, g 500 mm, instalada

Reduccion de fundicién ddctil con sistema de conexion
mediante enchufe con dos acoples de 500-400/350
mm de didmetro fabricado segiun norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimien-
to interior mediante pintura bituminosa o resina sintéti-
ca o mediante recubrimiento epoxi segun norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, te-
rraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorara
aparte segun las necesidades del proyecto. No incluye
junta express.

1Y/ F=TaToXe [Yo] o] -
MaquiNaria ........ceeeeiiieiiiiee e
Materiales ........oooveveveeeeeeeiiiiieeeeeieeeeeeeeeeees

TOTAL PARTIDA

Reduccion fundicion, enchufe, g 600 mm, instalada

Reduccion de fundicién ddctil con sistema de conexion
mediante enchufe con dos acoples de 600-500/400
mm de didmetro fabricado segiun norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimien-
to interior mediante pintura bituminosa o resina sintéti-
ca o mediante recubrimiento epoxi segun norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, te-
rraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorara
aparte segun las necesidades del proyecto. No incluye
junta express.

1Y/ F=TaToXe [Yo] o] =
MaquINaria .......cceeeeeiiiieiee e
Materiales ........ooovvveveveeeeeiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeees

TOTAL PARTIDA

Te de fundicion, enchufe, g 150 mm, instalada
Te de fundicion ductil de 150 mm de diametro, con sali-
da recta en brida igual o inferior y con sistema de cone-
xiébn mediante enchufe con dos acoples, fabricado se-
gun norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exte-
rior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi
segun norma EN 14901, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavacién, terraplén ni extendido de tierras. To-
do ello se valorara aparte segun las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

[\V/F=TaToXe [Yo] o] -
MaquINaria .......cceeeeiiiiiireee e
Materiales ........ooovvveveeeeeeeiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeee,

TOTAL PARTIDA

103,74
9,89

556.86

670,49

103,74
9,89
688,29

801,92

57,73
9,89
92,88

160,50
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PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS N22

Ord Cédigo

Ud

Descripcion

Importe

37

38

39

A05047

A05048

A05049

ud

ud

ud

Te de fundicion, enchufe, g 200 mm, instalada
Te de fundicion duactil de 200 mm de diametro, con sali-
da recta en brida igual o inferior y con sistema de cone-
xiébn mediante enchufe con dos acoples, fabricado se-
gun norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exte-
rior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi
segun norma EN 14901, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavacién, terraplén ni extendido de tierras. To-
do ello se valorara aparte segun las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

Mano de obra
Magquinaria ....
Materiales .....

TOTAL PART

Te de fundicion, enchufe, o 250 mm, instalada
Te de fundicion ductil de 250 mm de diametro, con sali-
da recta en brida igual o inferior y con sistema de cone-
xiébn mediante enchufe con dos acoples, fabricado se-
gun norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exte-
rior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi
segun norma EN 14901, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavacién, terraplén ni extendido de tierras. To-
do ello se valorara aparte segun las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

Mano de obra
Magquinaria ....
Materiales .....

TOTAL PART

Te de fundicion, enchufe, g 300 mm, instalada
Te de fundicion ductil de 300 mm de diametro, con sali-
da recta en brida igual o inferior y con sistema de cone-
xiébn mediante enchufe con dos acoples, fabricado se-
gun norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exte-
rior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi
segun norma EN 14901, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavacién, terraplén ni extendido de tierras. To-
do ello se valorara aparte segun las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

Mano de obra
Magquinaria ....
Materiales .....

TOTAL PART

IDA...oaes

IDA...orrrs

IDA...o s

57,73
9,89

124.36

191,98

69,16
9,89
204,52

283,57

69,16
9,89

370.99

450,04
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PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS N22

Ord Cédigo

Ud

Descripcion

Importe

40

41

42

A05051

A05052

A05053

ud

ud

ud

Te de fundicion, enchufe, g 400 mm, instalada
Te de fundicion duactil de 400 mm de diametro, con sali-
da recta en brida igual o inferior y con sistema de cone-
xiébn mediante enchufe con dos acoples, fabricado se-
gun norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exte-
rior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi
segun norma EN 14901, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavacién, terraplén ni extendido de tierras. To-
do ello se valorara aparte segun las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

Mano de obra
Magquinaria ....
Materiales .....

TOTAL PART

Te de fundicion, enchufe, g 450 mm, instalada
Te de fundicion ductil de 450 mm de diametro, con sali-
da recta en brida igual o inferior y con sistema de cone-
xiébn mediante enchufe con dos acoples, fabricado se-
gun norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exte-
rior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi
segun norma EN 14901, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavacién, terraplén ni extendido de tierras. To-
do ello se valorara aparte segun las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

Mano de obra
Magquinaria ....
Materiales .....

TOTAL PART

Te de fundicion, enchufe, g 500 mm, instalada
Te de fundicion duactil de 500 mm de diametro, con sali-
da recta en brida igual o inferior y con sistema de cone-
xiébn mediante enchufe con dos acoples, fabricado se-
gun norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exte-
rior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi
segun norma EN 14901, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavacién, terraplén ni extendido de tierras. To-
do ello se valorara aparte segun las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

Mano de obra
Magquinaria ....
Materiales .....

TOTAL PART

IDA...oaes

IDA...orrrs

IDA...o s

103,74
9,89

481,57

595,20

103,74
9,89
581,90

695,53

103,74
9,89

815.53

929,16
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PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS N22

Ord Cédigo

Ud

Descripcion

Importe

43

44

45

46

A05054

A06044

A06045

A06046

ud

Te de fundicion, enchufe, g 600 mm, instalada
Te de fundicion ductil de 600 mm de diametro, con sali-
da recta en brida igual o inferior y con sistema de cone-
xiébn mediante enchufe con dos acoples, fabricado se-
gun norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exte-
rior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi
segun norma EN 14901, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavacién, terraplén ni extendido de tierras. To-
do ello se valorara aparte segun las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

Mano de obra........cccevvvvveeeeens
Maquinaria .......ccccoeveeeeinneenn.
Materiales .......cccevvvvvvvevvvvennnnns

TOTAL PARTIDA

Tuberia PVC orientado, o 160 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tuberia de PVC orientado de 160 mm de diametro y
1,6 MPa de presion de servicio y union por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cacion y prueba. No incluye las piezas especiales ni la
excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el mate-
rial seleccionado, ni su compactacion y la mano de
obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte se-
gun las necesidades del proyecto.

Mano de obra........cccevvvvveeenens
Maquinaria .......cccceveeeeinneenn.
Materiales .......ccvvevvvvvvvveennnnns

TOTAL PARTIDA

Tuberia PVC orientado, o 200 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tuberia de PVC orientado de 200 mm de diametro y
1,6 MPa de presion de servicio y union por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cacion y prueba. No incluye las piezas especiales ni la
excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el mate-
rial seleccionado, ni su compactacion y la mano de
obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte se-
gun las necesidades del proyecto.

Mano de obra........cccevvvvvveeeens
Maquinaria .......ccccoeveeeeinneenn.
Materiales .......cccvvvvvvveveeeennnnns

TOTAL PARTIDA

Tuberia PVC orientado, o 250 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tuberia de PVC orientado de 250 mm de diametro y
1,6 MPa de presion de servicio y union por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cacion y prueba. No incluye las piezas especiales ni la
excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el mate-
rial seleccionado, ni su compactacion y la mano de
obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte se-
gun las necesidades del proyecto.

Mano de obra........cccevvvvveeeeens
Maquinaria ........cccoeveeeeinneenn.
Materiales .......ccccvvvvvvvevvevennnnns

103,74
9,89

1.107,15

1.220,78

2,48
1,66
14,11

18,25

3,57
2,46
22,08

28,11

5,55
3,15
29,26
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PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS N22

Ord Cédigo

Ud

Descripcion Importe

47

48

49

50

A06047

A06050

A06051

A06055

TOTAL PARTIDA........cciirernrieninnians 37,96

Tuberia PVC orientado, @ 315 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tuberia de PVC orientado de 315 mm de diametro y

1,6 MPa de presion de servicio y union por junta de go-

ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-

cacion y prueba. No incluye las piezas especiales ni la

excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la

tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el mate-

rial seleccionado, ni su compactacion y la mano de

obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte se-

gun las necesidades del proyecto.

Manode obra......ccccceeeviiiiiiiiiiii 6,76
Maquinaria ........cccoeeeeeiiee e 4,25
Materiales ........oovvveeeeeeiieee e 41,10

TOTAL PARTIDA........ccoireriiriiinnians 52,11

Tuberia PVC orientado, o 160 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tuberia de PVC orientado de 160 mm de diametro y

1,25 MPa de presion de servicio y unién por junta de go-

ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-

cacion y prueba. No incluye las piezas especiales ni la

excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-

rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-

leccionado, ni su compactacién y la mano de obra co-

rrespondiente. Todo ello se valorara aparte segun las ne-

cesidades del proyecto.

Manodeobra......ccccceeeviiiiiiiiiiii 2,48
Maquinaria ........ccceeeeeeeiniee e 1,66
Materiales ........ooevveeeeeeeiieieee e 10,23

TOTAL PARTIDA........cciirereriirinnians 14,37

Tuberia PVC orientado, 200 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tuberia de PVC orientado de 200 mm de diametro y

1,25 MPa de presién de servicio y unioén por junta de go-

ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-

cacion y prueba. No incluye las piezas especiales ni la

excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-

rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-

leccionado, ni su compactacién y la mano de obra co-

rrespondiente. Todo ello se valorara aparte segun las ne-

cesidades del proyecto.

Manode obra.......cccceeeviiiiiiiiiiiie 3,57
Maquinaria .......ccccoeeeeiiieee e 2,46
Materiales ........ooevveeeeeeieeiee e 15,77

TOTAL PARTIDA........ccoirereriininnians 21,80

Tuberia PVC orientado, o 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tuberia de PVC orientado de 400 mm de diametro y

1,6 MPa de presion de servicio y union por junta de go-

ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-

cacion y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la

excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la

tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el mate-

rial seleccionado, ni su compactacion y la mano de

obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte se-

gun las necesidades del proyecto.

Mano deobra......ccccoeeeeiiiiiiiiiiiiel 7,18
Maquinaria ........coceeeeceeeinee e 4,45
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 59,02
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PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS N22

Ord Cédigo

Ud

Descripcion Importe

51

52

53

54

A06057

A06058

A06059

A06061

TOTAL PARTIDA........cciirernrieninnians 70,65

Tuberia PVC orientado, @ 450 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tuberia de PVC orientado de 450 mm de diametro y

1,6 MPa de presion de servicio y union por junta de go-

ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-

cacion y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la

excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la

tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el mate-

rial seleccionado, ni su compactacion y la mano de

obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte se-

gun las necesidades del proyecto.

Manode obra......ccccceeeviiiiiiiiiiii 9,04
Maquinaria ........cccoeeeeeiiee e 7,29
Materiales ........oovvveeeeeeiieee e 85,38

TOTAL PARTIDA........ccoireriiriiinnians 101,71

Tuberia PVC orientado, @ 500 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tuberia de PVC orientado de 500 mm de diametro y

1,25 MPa de presion de servicio y unién por junta de go-

ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-

cacion y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la

excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-

rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-

leccionado, ni su compactacién y la mano de obra co-

rrespondiente. Todo ello se valorara aparte segun las ne-

cesidades del proyecto.

Manodeobra......ccccceeeviiiiiiiiiiii 5,33
Maquinaria ........ccceeeeeeeiniee e 2,45
Materiales ........ooevveeeeeeeiieieee e 107,74

TOTAL PARTIDA........cciirereriirinnians 115,52

Tuberia PVC orientado, @ 500 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tuberia de PVC orientado de 500 mm de diametro y

1,6 MPa de presion de servicio y union por junta de go-

ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-

cacion y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la

excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la

tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el mate-

rial seleccionado, ni su compactacion y la mano de

obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte se-

gun las necesidades del proyecto.

Manode obra.......cccceeeviiiiiiiiiiiie 9,04
Maquinaria .......ccccoeeeeiiieee e 7,29
Materiales ........ooevveeeeeeieeiee e 101,34

TOTAL PARTIDA........ccoirereriininnians 117,67

Tuberia PVC orientado, g 630 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tuberia de PVC orientado de 630 mm de diametro y

1,6 MPa de presion de servicio y union por junta de go-

ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-

cacion y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la

excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la

tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el mate-

rial seleccionado, ni su compactacion y la mano de

obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte se-

gun las necesidades del proyecto.

Mano deobra......ccccoeeeeiiiiiiiiiiiiel 9,45
Maquinaria ........coceeeeceeeinee e 7,48
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 161,05
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PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS N22

Ord Cédigo

Ud

Descripcion

Importe

55

56

57

58

A07005

A07008

A07012

A08046

TOTAL PARTIDA

Tuberia corr.dobl.pared saneam. PVC @ 200 mm, rig.8 kN/m?, coloc

Tuberia corrugada de doble pared de saneamiento de
PVC de 200 mm de diametro nominal y 8 kN/m2 de rigi-
dez, uniéon con junta elastica, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocacién y prueba. No se inclu-
ye la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras
operaciones si las hubiese, se valorara aparte segun
las necesidades del proyecto.

1V F=TaToXe [Yo] o] -
MaquiNaria .......cceeeeriieiiie e
Materiales ........oooveveveeeeeeeiiiiieeeeeieeeeeeeeeeees

Tuberia corr.dobl.pared saneam. PVC o 400 mm, rig.8 kN/m?2, coloc

Tuberia corrugada de doble pared de saneamiento de
PVC de 400 mm de diametro nominal y 8 kN/m2 de rigi-
dez, union con junta elastica, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocacién y prueba. No se inclu-
ye la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras
operaciones si las hubiese, se valorard aparte segun
las necesidades del proyecto.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiii
Maquinaria ........coceeecveeinieee e
Materiales ........ooevveeeeeeeieieee e

Tuberia corr.dobl.pared saneam. PVC @ 160 mm, rig.8 kN/m?, coloc

Tuberia corrugada de doble pared de saneamiento de
PVC de 160 mm de diametro nominal y 8 kN/m2 de rigi-
dez, union con junta elastica, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocacién y prueba. No se inclu-
ye la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras
operaciones si las hubiese, se valorara aparte segun
las necesidades del proyecto.

1V F=TaToXe [Yo] o] =
MaquINaria .......cceeeeeiiiiieie e
Materiales .......oooovvveveeeeeeeiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeees

Tuberia PE100, 2 500 mm, union soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tuberia de polietileno PE 100 de 500 mm de diametro
y 1,0 MPa de presién de trabajo y unién por soldadura
a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribu-
cion de la tuberia hasta una distancia maxima de 300
metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, co-
locacion y prueba. No incluye las piezas especiales, ni
la excavacién de la zanja, ni el extendido y relleno de
la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el mate-
rial seleccionado, ni su compactacion y la mano de
obra correspondiente. Todo ello se valorara aparte se-
gun las necesidades del proyecto.

[\V/F=TaToXe [Yo] o] -
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiice e

177,98

2,31
1,27
9,47
1,50

14,55

5,33
2,45
31,85
2,30

41,93

1,73
0,95
5,43
1,50

9,61

15,57
9,33
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PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL

BAJO CARRION (PALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS N22

Ord Cédigo ud Descripcion Importe
Materiales ........ooevveeeeeeiieiee e 118,65
TOTAL PARTIDA.......coocrrerrerrnennas 143,56
59  ADN0S7 m Tuberia PRFV g 1.400 mm, 0,6 MPa, SN-10.000 N/m?, colocada
Tuberia de poliéster reforzado con fibra de vidrio con ri-
gidez de 10.000 N/m?, de 1.400 mm de diametro y 0,6
MPa de presidn de servicio, con unién, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocacion y pruebas. No
incluye las piezas especiales, ni la excavacion de la zan-
ja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactacién y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorara aparte segun las necesidades del pro-
yecto.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieie 30,23
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiee e 29,26
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieeeeee e 389,87
TOTAL PARTIDA.......coicrrerrceerrnennnes 449,36
60  Al00%2 ud Carrete desmontaje fundicion, o 500 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundicion duictil con bridas,
de 500 mm de diametro, 1,6 MPa, revestimiento de epo-
xi-poliéster, con tornilleria bicromatada, instalado.
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiie 109,69
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiieee e 37,57
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 674,22
(O] [ 1= TN 67,42
TOTAL PARTIDA.......coccerrerrceerrenennnes 888,90
61 A10062 ud Valvula mariposa, g 500 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada
Valvula de mariposa de diametro 500 mm, presién de
trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundicion ductil
GGG-40, embridada, con desmultiplicador, y acciona-
miento eléctrico, eje de acero inoxidable, disco concén-
trico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcani-
zada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mini-
mo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornille-
ria, instalada.
Mano de obra..........coccieeeeee. 120,35
Maquinaria .......ccccceeeeiiciiiieeen. 55,37
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 1.329,75
(@] (0 =T 132,98
TOTAL PARTIDA.......ooicreererrnennas 1.638,45
62 AT7004 ud Codo 902 PE100 ¢ 500 mm 1,6 MPa, union soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para dia-
metro 500 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.
Mano deobra......ccccceeeeeveennenn. 91,58
Maquinaria .......ccccoevveeeeinieennn. 36,21
Materiales ........ccccoeeeeeeeeeeennnnen. 316,41
Redondeo.......ccoceevvvevivivnneeenns 0,01
TOTAL PARTIDA.......ooicrrcereeerrnennnes 444,21
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63 A20001 m Tuberia PE saneamiento corrugado doble capa SN8 g 315 mm, coloc

Tuberia corrugada de doble pared de saneamiento de
PE de 315 mm de diametro nominal y 8 kN/m? de rigi-
dez, union con junta elastica, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocacién y prueba. No se inclu-
ye la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras
operaciones si las hubiese, se valorard aparte segun
las necesidades del proyecto.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiii 3,44

Maquinaria .......cccoeeeeeeiee e 1,58

Materiales ........oovvveeeeeeeiieieee e 8,92

(O] (01T RN 2,30

TOTAL PARTIDA.......ccoerimrrrnennrnnanns 16,24
64 A20002 m Tuberia PE saneamiento corrugado doble capa SN8 @ 400 mm, coloc

Tuberia corrugada de doble pared de saneamiento de
PE de 400 mm de diametro nominal y 8 kN/m? de rigi-
dez, union con junta elastica, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocacién y prueba. No se inclu-
ye la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras
operaciones si las hubiese, se valorara aparte segun
las necesidades del proyecto.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiee 3,73

MaquINaria .......cceeeeeiiiiiiee e 1,72

Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 15,18

(O] [ 1= N 2,30

TOTAL PARTIDA ... 22,93
65  A20003 m Tuberia PE saneamiento corrugado doble capa SN8 g 500 mm, coloc

Tuberia corrugada de doble pared de saneamiento de
PE de 500 mm de diametro nominal y 8 kN/m2 de rigi-
dez, union con junta elastica, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocacién y prueba. No se inclu-
ye la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras
operaciones si las hubiese, se valorard aparte segun
las necesidades del proyecto.

Manodeobra......ccccoeeeeiiiiiiiieiii 4,02

Maquinaria ........ccceeeveeeeinieee e 1,85

Materiales ........cooveeviiiiiie e 22,84

ORr0S et 2,60

TOTAL PARTIDA.......ccirimrrrnennnnanns 31,31
66  A20004 m Tuberia PE saneamiento corrugado doble capa SN8 @ 630 mm, coloc

Tuberia corrugada de doble pared de saneamiento de
PE de 630 mm de diametro nominal y 8 kN/m? de rigi-
dez, union con junta elastica, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocacién y prueba. No se inclu-
ye la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras
operaciones si las hubiese, se valorara aparte segun
las necesidades del proyecto.

Manode obra......ccccooeoviiiiiiiiiiiiiieiee 4,84
MaquINaria .......cceeeeeiiiiieie e 2,21
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 35,14
(O] [ 1= 2,60
TOTAL PARTIDA. ... rrresnrenanens 44,79
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67

68

69

70

A20005

A20006

A23020

A23022

ud

ud

Tuberia PE saneamiento corrugado doble capa SN8 o 800 mm, coloc
Tuberia corrugada de doble pared de saneamiento de

PE de 800 mm de diametro nominal y 8 kN/m? de rigi-

dez, union con junta elastica, incluyendo materiales a

pie de obra, montaje, colocacién y prueba. No se inclu-

ye la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno

de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras

operaciones si las hubiese, se valorard aparte segun

las necesidades del proyecto.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiii 6,92
Maquinaria .......cccoeeeeeeiee e 2,77
Materiales ........oovvveeeeeeeiieieee e 52,90
(O] (01T RN 3,02

TOTAL PARTIDA........ccoireririininniens 65,61

Tuberia PE saneamiento corrugado doble capa SN8 @ 1.000 mm, coloc
Tuberia corrugada de doble pared de saneamiento de

PE de 1.000 mm de diametro nominal y 8 kN/m?2 de rigi-

dez, union con junta elastica, incluyendo materiales a

pie de obra, montaje, colocacién y prueba. No se inclu-

ye la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno

de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras

operaciones si las hubiese, se valorara aparte segun

las necesidades del proyecto.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiee 10,37
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiiee e 4,35
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 91,69
(O] [ 1= N 3,15

TOTAL PARTIDA.......ccorerirecneans 109,56

Bastidor CPU

Suministro de bastidor tipo minirack para instalacion
de la CPU del ordenador SCADA, frontal de comunica-
ciones y SAI, de 19" de 32 U fondo 600, con puerta tra-
sera metélica y puerta delantera de cristal con cerradu-
ra, incluyendo switch Ethernet de 16 puertos 10/100,
elementos de proteccion, enchufes, cableados, ruedas
para desplazamiento, para inclusién de servidores y
SAl de la instalacion de telecontrol de la red de baja.
Los componentes a incluir en el armario seran: PC's
Servidores, Servidor NAS, SAl, Switch, Frontal de comu-
nicaciones, las dimensiones del armario seran como mi-
nimo 600x600x1642mm (32U) y constara de dos regle-
tas de tomas Schuko (una con SAl y otra sin él), bande-
ja reforzada para colocacion del SAl, swich ethernet de
16 puertos, pasacables de cepillo para evitar la entrada
de polvo y refrigeracién del armario. Unidad totalmente
instalada y probada.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiieie 53,96
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiieee e 3.004,00

TOTAL PARTIDA.......ccorerereraeans 3.057,96

Switch
Switch Gigabit con 16 puertos, incluyendo accesorios
para montaje en Rack 19". Totalmente instalado y ope-

rativo
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieeee 53,96
Materiales ........ooouueeeeiiiiiiee e 203,47
TOTAL PARTIDA.......ccrrrrererennnens 257,43
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71 A0z ud PC Servidor Rack para telecontrol y automatizacion
Servidor con las siguientes caracteristicas (totalmente
instalado y operativo): Procesador: 2x E5-2609 v4, Me-
moria RAM: 2x 16GB RDIMM, 2666MT/s, Disco duro:
2x 300GB SAS 10K, configurados en RAID1, Controla-
dor RAID PERC H330, licencia Windows Server 2016
con opcién 2012R2 Downgrade Media, single power
supply, 550W, 3Yr Basic Warranty - Next Business
Day, Licencia Sistema Operativo Windows servidor
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiii 53,96
Materiales ........oovvveeeeeeiieieeeeeeee e 2.640,00
TOTAL PARTIDA......oocoerernernserisernenans 2.693,96
72 23025 ud Sistema de alimentacién ininterrumpida
Sistema de alimentacion ininterrumpida UPS 220 Vca /
220 Vca 1500 VA, autonomia 5 minutos al 100% de la
carga, con puerto de comunicaciones RS232/USB y ca-
ble para conexion a ordenador.
Materiales ........ooevveeeeeeiieeee e 716,00
TOTAL PARTIDA......occceiemnernsersserinenans 716,00
73 A2s027 ud Pantalla LED de 22"
Suministro y montaje de pantalla con tecnologia LED
de 22". Totalmente instalada y conexionada.
Materiales ........oovvveeeeeeieeiee e 220,00
TOTAL PARTIDA......oocoriemrernserssernenans 220,00
74 23028 ud  Router ADSL
Suministro e instalacion de router ADSL o 3G con posi-
bilidad de comunicacién segura VPN.
Materiales ........ooevveeeeeeieeieee e 486,00
TOTAL PARTIDA......ooceeiemrernserisesnenans 486,00
75 ABOC ud Piezas de caldereria de acero para abocinamiento salida de arqueta
Piezas de caldereria de acero para abocinamiento sali-
da de arqueta.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiiee 461,84
MaquINaria ........ceeeeeiiieiineee e 241,84
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiieee e 1.354,92
TOTAL PARTIDA......occrererrnnnans 2.058,60
76  ACONDEXPL jor  Acondicionamiento explanada perforaciéon/acopios
Acondicionamiento en recintos de piezémetros con ma-
quinaria autopropulsada o principal y retirada de resi-
duos.
Manode obra......ccccooeoviiiiiiiiiiiiiei 160,13
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiiieee e 677,28
Redondeo.......ccoeeeveiiiiieieeeieeeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA......occrererninnaes 837,41
77 AR ud  Aforador
Aforador de vertedero en pared delgada, formado por la-
mina vertedero y regla calibrada de acero inoxidable, to-
talmente instalado y calibrado por técnico especialista
Manode obra.......cccoeeeviiiiiiiiiiiiie 230,92
Materiales ........ooovueeeeiiiiiieee e 250,00
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TOTAL PARTIDA.......ooicerrerreerrnennnes 480,92
78  ARMAMEDIDA ud Equipo de Medida de Energia
Contador tarificador electronico multifuncion, registra-
dor electrénico y regleta de verificacion.
(O] {0 1T 2.831,00
TOTAL PARTIDA.......ooicerrerreerrnennnes 2.831,00
79  ARQCHIMEQU ud Arqueta para chimenea de aireacion DN 406,4 mm e=5,6 mm, colocada
Arqueta remate chimenea de aireacion compuesta por
anillo pozo H.A. g 100 cm h= 100 cm y tapa metélica re-
lleno de gravilla, instalado.
Mano de obra......cccccceeeee. 69,89
Maquinaria ........cccoeeeeeeeinneenn. 2,62
Materiales ........cccccceeeeeeeeeiennn. 328,02
TOTAL PARTIDA.......coicrrcerrceerrnennanes 400,53
80 ARGNORMTLRE)  yd  Arqueta normal tipo 1+ tapa y rejilla, colocada en obra
Arqueta troncopiramidal prefabricada de dimensiones
1000*1000*1000 mm. con rejilla y mosquitera, incluida
la tapa construida con chapa de acero de 3 mm. de gro-
sor, visagras, elementos para el cierre, candado y trata-
da contra corrosion mediante un cincado electrolitico
mas poliester electrostatico en verde, para proteccion
de elementos hidraulicos como ventosas, colocada en
obra.
Mano de obra......cc.ccceeeuuneeeen. 58,28
Maquinaria ........cccceeeieeiiineeen. 29,26
Materiales .......ccccceeeereiiineeen. 523,92
TOTAL PARTIDA.......coccrrerrerrnennns 611,46
81 ARCHT ud Circuito de medicion de redes
Montaje de circuito de analizador redes, con corriente
de entrada aislada, con IP54 minimo y temperatura de
trabajo -10.....+50°C. Con tension nominal minima en
el circuito de medida de 520 Vac (fase-fase) y 300 Vac
(fase-neutro) y corriente nominal In..../5A. Con puerto
RS485 para comunicacion con PLC. Display LCD insta-
lado sobre panel. Con transformadores de intensidad
25/5A 10VA, cubrebornes y magnetotérmico de protec-
cion. Incluye trabajos de mecanizacion e instalacion en
armario eléctrico. Unidad totalmente ejecutada, instala-
da, probada y en funcionamiento.
Mano de obra........cccceee. 94,10
Materiales ........ccccoveeeeeeeeeeennne. 1.126,68
TOTAL PARTIDA.......coicrrereerrnennas 1.220,78
82  ATAGUIA m3  Todo uno de préstamos en formacion de ataguias
Material de préstamo para formacién de ataguias.
Mano de obra.......c.ccoeeuuneeeen. 0,07
Maquinaria .......ccccceeeeeeiiineeen. 5,33
(O] (01T 1,87
Redondeo......cccoeeeeevvvvvvvnnnnn, 0,01
TOTAL PARTIDA.......ooccrrereerrnennnas 7,28
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83 AUSES ud  Valvula flotador
Valvula de Flotador con microtubo conectado a sensor
de accionamiento en estacion de bombeo.
Mano de obra.......cccoeeeiiiiiiiiiiiiiie 612,93
Materiales ........ooevveeeeeeeieieeeeeeeee 321,07
TOTAL PARTIDA.......ooicrrererrnennas 934,00
84  BO100S m2  Apeo de estructura con elementos metalicos
Apeo de estructura, hasta una altura maxima de 6 m,
mediante sopandas, puntales y durmientes metdlicos,
con trabajos previos de limpieza para apoyos. Medido
en superficie apuntalada.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiieiiiiie 28,87
Materiales ........ooovueeeeiiiiiieee e 2,93
TOTAL PARTIDA.......ooccereerreerrcnennanes 31,80
85 Bo10s4 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado
Acero laminado S275JR en perfiles laminados en ca-
liente, elaborado y colocado en vigas, pilares y zun-
chos, y correas, incluso parte proporcional de cortes,
uniones soldadas, piezas especiales y despuntes, y
dos manos de imprimacion con pintura de minio electro-
litico, no incluye medios auxiliares ni de elevacién, mon-
tado y colocado, segun NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A
y EAE. Los trabajos seran realizados por soldador cuali-
ficado segun norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiee 1,39
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiieee e 1,77
TOTAL PARTIDA.......coccerrerrceerrenennnes 3,16
86 BO10%7 m?2 Chapa colaborante de 1,0 mm
Chapa perfilada colaborante en acero galvanizado de
1,0 mm de espesor, altura de greca entre 60 y 70 mm,
ancho util de entre 800 y 880 mm, para la construccién
forjados mixtos. Incluso p.p de accesorios, mano de
obra. Totalmente instalado y terminado.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieie 7,06
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 16,70
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerreerrcnennns 23,76
87 Bo7on m Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de hormigonado
Banda de PVC o EPDM de 32 cm, sellado de juntas de
hormigonado. Medida en su verdadera magnitud.
Manode obra......ccccoeeeeiiiiiiiiiiii 2,14
Materiales ........ooevveeeeeeiiiieee e 8,37
Redondeo........ccoeeeeeveeeviieeeeeeeeieeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerrerrnennas 10,51
88  BO7012 m Cordén masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado
Corddn masilla de bentonita entre fondo y alzado, colo-
cado. Medida en su verdadera magnitud.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieie 4,27
Materiales ........ooouueeeeiiiiiiee e 3,35
TOTAL PARTIDA.......coicrrereeerrnennnes 7,62
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89  BARAN ml Barandilla metalica de altura 1,25 m
Barandilla metdlica h=1,25 m. Galvanizada y pintada.
Manodeobra......ccccceeeevviiiiiiieeennns 36,59
Maquinaria ........ccceveeeeinieeeiieees 22,15
Materiales ........oooovveeeeiiiiiiiieeeeees 137,65
ORrOS e 35,20
TOTAL PARTIDA........ccoeeerreee 231,59
90  BARRFLOT ud Barrera de contencién de elementos flotantes
Barrera de contencién de elementos flotantes instalada.
Manodeobra......cccceceeeiviiiiiiieeeenns 115,73
Materiales ........oooovvueeeiiiiiiieeeeeees 599,80
TOTAL PARTIDA.......ccorrerreee 715,53
91  BATERESTA ud Bateria estacionaria OPZs 2V
Suministro e instalacién de bateria estacionaria OPZs
fabricada segun norma DIN 40736, EN60896, EN
61427 y IEC 896-1, bateria tubular de plomo abierto,
material exterior de plastico, resistente al impacto, trans-
lucido, lo que facilita la supervision del nivel de electroli-
to, separadores en material microporoso, conectores en-
tre terminales aislados, 213 Ah C 10 - 200Ah C 100;
3.000ciclos de descarga, para formacion de sistema a
24 V, tipo Hoppecke 4 OPZS 200 o equivalente. Total-
mente instalada.
Mano de obra......cccccceeeveeiiiiiiieeenns 37,41
Materiales ........ooeevvveeeieeiieieeeeeees 6.595,87
TOTAL PARTIDA.......ccoreeerreeeenns 6.633,28
92  BRNAL ud  Final carrera puerta
Final carrera para colocacion en puerta de acceso a ca-
seta, totalmente colocado e instalado.
Manodeobra......ccccceeeeiviiiiiiieeennns 24,94
Materiales ........oooovveeeeiiiiiiiieeeeeees 22,97
TOTAL PARTIDA.......ccorrerreen 47,91
93  BORNERO ud Bornero de 1,5 mm2 para seinales de campo y de cuadros
Suministro e instalacion de bornero para sefales, para
conductores de 1,5 mm2, incluyendo etiquetas de identi-
ficacion de los circuitos conectados y pequefio material
asociado, como puentes, tapas y separadores.
Mano de obra......cccccceeeveiiiiiiieeeens 2,49
Materiales ........oooevveeeeeeeeiieieeeeeees 1,15
TOTAL PARTIDA.......ccoreeerreeeeenn 3,64
94  BTIERRAS ud Toma de tierra B.T.n
Toma de tierra de baja tension formada por una caja
de seccionamiento CST-50 cable de cobre desnudo de
1x50 mm2 y namero de picas necesario, hasta conse-
guir una resistencia menos de 10 ohmios. Totalmente
instalada y comprobada.
Mano de obra......cccccceeeveeiiiiiieeeens 124,70
Materiales ........oooevveeeeeeeiiieieeeeeee, 453,86
TOTAL PARTIDA.......ccoreeerreeeeenns 578,56
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95

96

97

98

99

C.CTRA

08022

CO_GENBPA

C1_HUMSU

C2_RETSUP

ud

ud

ud

Paso carretera asfaltada con apertura a cielo abierto DN1400-2000

Paso carretera asfaltada con apertura a cielo abierto
DN1400-2000 con Hormigdon HA-25 Mezcla bituminosa
en caliente AC 16 SURF D.

Mano de obra........cccevvvvveeeeens
Maquinaria .......ccccevveeeinneenn.
Materiales .......cccevvvvvevvvvvvvnnnnns

Aforo volumétrico para caudales circulantes <= 0,1 m%s, D<=200 km

Aforo del caudal circulante hasta 0,1 m3/s., por un cau-
ce o canal mediante método volumétrico con error infe-
rior al 5%. Para campafias de mas de 10 aforos, despla-
zamiento de hasta 200 km

Mano de obra..........cccceevunennn.
Maquinaria ........ccccoeeveeeinneenn.

TOTAL PARTIDA

Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadio y su gestion

ambiental en el marco del CBPA"

Este curso contempla los siguientes contenidos genera-
les:

Condicionantes del prtr y del dnsh. Integracion de las di-
rectrices establecidas

Conservacién de suelos agricolas:Calidad, control de
erosion y fijacién de c.

Gestion de los datos disponibles del disefio de los rega-
dios

Analisis de los suelos y calculo de las necesidades hidri-
cas de los cultivos. Tecnologias, costes, uso de fitosani-
tarios, etc.

Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definicién de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

Mano de obra........cccceee.
TOTAL PARTIDA

Curso especifico sobre "Sensores para la medida del potencial o

contenido de agua en el suelo”

El objetivo del curso es explicar la variedad de senso-
res de medida de humedad del suelo que existen en el
mercado, cémo localizar el lugar mas representativo pa-
ra instalarlos dentro de una finca, y, principalmente,
qué mantenimiento conllevan y como interpretar los da-
tos que ofrecen.

Mano de obra........cccceevineenne
Maquinaria ........cccceeeveeeiineeenne

TOTAL PARTIDA

Curso especifico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con

drenaje superficial”

Curso especifico sobre "estaciones de control de retor-
nos de riego con drenaje superficial. Elementos y sen-
sores. Normativa vigente".

Mano de obra........ccccccevvveveeeen.
Maquinaria .......ccccoevveeeeinneeenn.

242,58
1.525,38
639,10
53,35

-0,02

2.460,39

103,64
16,00

119,64

3.801,04

3.801,04

1.991,60
4,48

1.996,08

1.991,60
4,48
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100 C3_RETSUB

101 C4_SOSTEC

102 CAB70

103  CAJAAVO1

104 CAJAAVO2

105 CAM

ud

ud

ud

ud

ud

TOTAL PARTIDA.......ccrirerenneans 1.996,08

Curso especifico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con

drenaje subsuperficial”
Curso especifico sobre "estaciones de control de retor-
nos de riego con drenaje subsuperficial. Elementos y

sensores".
Manode obra......ccccoeeeveiiiiiiiiiii 1.991,60
Maquinaria ........ccceeeecveeinieee e 4,48
TOTAL PARTIDA.......nnrnsnnnsnnnns 1.996,08

Curso especifico sobre "Implementacion de medidas y buenas practicas
para la sostenibilidad ecolégica”

Curso especifico sobre "implementacion de medidas y

buenas préacticas para la sostenibilidad ecolégica de

los paisajes agrarios de regadios".

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiieiee 1.991,60
MaquINaria .......cc.eeeeiiiiiineee e 4,48
TOTAL PARTIDA.......cccrrrrnrerananens 1.996,08

Cable FTP categoria 5e
Suministro y montaje de cable FTP categoria 5e, inclu-
yendo conectores, completamente instalado y conexio-

nado.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieieee 0,50
Materiales ........ooovueeeeiiiiiieee e 3,65
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnrerenennns 4,15

Caja nido para aves paseriformes
Suministro e instalacion de caja nido para aves paseri-
formes. Totalmente terminado, instalado y operativo.

Mano de obra......ccccceeeviiiiiiiiiiii 21,35
Materiales ........oovvveeeeeeeiieeee e 30,37
TOTAL PARTIDA.......ennnnnnsnnnnnns 51,72

Caja nido para aves rapaces

Suministro e instalacién de una caja nido para la nidifi-
cacion de las aves rapaces. En el poste se procedera
a la instalacién de una caja nido para la nidificacion.
Una vez instalado, la caja debera estar ubicada a unos

5 m de altura.
Manode obra......ccccoeeeeiiiiiiiiiiii 64,05
Maquinaria .......cccoeeeeeiee e 92,67
Materiales ........ooeeveeeeieiieiee e 140,00
TOTAL PARTIDA.......rennnnnnsnnnnnns 296,72

Control mediante camaras
Control mediante cadmaras conexionado, instalado y pro-

bado.
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiieiee 808,47
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 2.582,21
TOTAL PARTIDA. ... rrresnrenanens 3.390,68
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Ord Cédigo

Ud

Descripcion

Importe

106 CANSH2

107 CANZ08

108 CARRET.2000

109 CARTEL

ud

ud

ud

Cancela de doble hoja de 5 x 2,00 m formada por barrotes metal

Cancela de doble hoja de 5 x 2,00 m formada por barro-
tes metalicos, incluyendo elementos de fijacion y cie-
rre. totalmente colocada, con candado.

[V F=TaToXe [Ye] o] =
Materiales ........oooveveveveeeeeiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeen

TOTAL PARTIDA.......ccorirerenaeans

Zanja dimensiones 0,5 x 0,8 m, para conduccidn eléctrica (relleno

envolvente arena)

Zanja para conduccion eléctrica, de dimensiones 0,5m
x 0,8m. Incluido relleno envolvente compuesto por una
cama de arena de 5 cm de espesor y posterior relleno
con el mismo material hasta 10 cm por encima de la ge-
neratriz superior de la tuberia. Incluido relleno principal
con tierra seleccionada procedente de la propia excava-
cion, hasta nivel del terreno, y compactacion en tonga-
das sucesivas de 20 cm de espesor maximo con bande-
ja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densi-
dad seca no inferior al 95% de la maxima obtenida en
el ensayo Proctor Modificado, realizado segun UNE
103501. Incluso cinta de sefalizacion de cables eléctri-
cos. Completamente instalado.

Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiie
Maquinaria ........ccceeevceeeiniiee e
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e

Carrete de desmontaje con bridas DN2000 1,6 MPa

Carrete de desmontaje con bridas en acero al carbono
ST-37, virolas en acero inox. AlSI 304, junta en EPDM
y tornilleria intermedia en acero cincado 8.8. pintura
epoxi con espesor minimo de 250 micras.

[V F=TaToXe [Yo] o] -
MaquINaria ........ceeeeeiiieiineee e
Materiales ........cooveveveeeeeeeiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeees

Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del Plan de Recupera-
cion, Transformacion y Resiliencia financiado por la
Unién Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de la-
mas de aluminio extrusionado, con un vinilo adhesivo
impreso con el contenido grafico del cartel y una lamina
protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de
acero IPN 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, trans-
porte, colocacibn en =zapatas de hormigon de
50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

Mano de obra
Magquinaria ....
Materiales .....

|2 {=T0 (o] 010 [T o T

TOTAL PART

IDA...orrs

274,15

479,80

753,95

5,49
4,17
3,83
0,61

14,10

346,38
362,52
17.549,35
877,47

19.135,72

191,32
105,55
963,71

0,01
1.260,58
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Ord Cédigo

Ud

Descripcion Importe

11Q CAST_PTP-4

111 CBT.PGEN.OT

112 cc

113 CEMCAB

114 CENTRA

115 CHIMEQU

116 CHIMEQU2CE

ud

ud

kg

Suministro y montaje caseta prefabricada PTP-4
Suministro y montaje caseta prefabricada PTP-4 de
medidas interiores 2.55 m de alto, x 1.84 m x 2.50, ins-

talda.
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiiee 57,73
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 3.123,21
(O] [ 1= TN 104,84
TOTAL PARTIDA.......cccrrnrnsennnanens 3.285,78

Circuito de proteccion general del cuadro
Suministro e instalacion de circuito para proteccién ge-
neral, constituido por proteccion magnetotérmica de ca-
ja moldeada 4P 25A con 16 kA de poder de corte mini-
mo, con sefalizacion remota de defecto y bobina de dis-
paro asociada a seta de emergencia. Unidad totalmen-
te ejecutada, instalada, probada y en funcionamiento.

Manodeobra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiie 46,34

Materiales ........ooevveeeeeeiieeee e 961,99

Redondeo.......ccoeeeeevieviiieeeeeeeeeeeeee 0,01

TOTAL PARTIDA.......ccoeiiemrrrnennrnnnens 1.008,34
Control de calidad a justificar

ORrOS .t 432.361,95

TOTAL PARTIDA.......coirimerrrmernnnanes 432.361,95

Cementacion de cabeza de sondeo
Cementaciéon en cabeza del sondeo

(O] (01T 75,00
TOTAL PARTIDA..........oerrrrernmeeeens 75,00

Centradores, cada 25 m. aprox, colocados
Centrador constituido por tres redondos de 15cm de lon-
gitud y 10-15mm de diametro, incluida su instalacién en
el sondeo.

(O] [ 1= TN 35,00
TOTAL PARTIDA.......ccrrrrererenenens 35,00

Chimenea de aireacion DN 406,4 mm e=5,6 mm, colocada
Chimenea de aireaciéon compuesta por pieza especial
caldereria chapa acero, 250<g<= 500 mm, instalada.

Mano de obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiii 2,51
Maquinaria .......cccoeeeeeieee e 0,62
Materiales ........ooevveeeeeeiiiieee e 3,52
Redondeo........ccoeeeeeveeeiiieeeeeeeeeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA.......rernnnnnnnnnnnns 6,65

Chimenea de aireacion DN 610,0 mm e=6,3 mm con celosia, colocada
Chimenea de aireacién compuesta por Pieza especial

caldereria chapa acero, 500<g<= 900 mm y estructura

en celosia hasta 16 m de altura y 4500 daN de esfuer-

zo nominal, compuesto de cabeza prismatica y fuste

troncopiramidal de seccion cuadrada, segun UNE

207017 para arriostramiento de estructura completa-

mente instalada.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiii 227,18
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Ord Cédigo ud Descripcion Importe
Maquinaria .......cccceeeeeiee e 37,88
Materiales .......oooeveveveeeieieiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeee 575,04
REAONAEO ... T 0,01
TOTAL PARTIDA......occoeiemneriserssersnenans 840,10
117 CIRCTF ud Circuito de proteccion trifasico (4P) 6/10A
Suministro e instalacién de circuito de proteccion de cir-
cuito monofasico compuesto por interruptor magnetotér-
mico 4P 6/10A 6 kA.
Manode obra......ccccceeeviiiiiiiiiiii 5,53
Materiales ........ooevveeeeeeieeeee e 210,42
TOTAL PARTIDA......oocoeiemneriserisernnennns 215,95
118 CIRILUM ud  Circuito de proteccion monofasico para iluminacion (1P+N) 6A, incluyendo
interruptor de pared
Suministro e instalacion de circuito de proteccion mono-
fasico compuesto por interruptor magnetotérmico 2P
6A 6 kA y mecanismo interruptor de montaje sobre pa-
red (IP55).
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiel 16,58
Materiales ........ooevveeeeeeeieieee e 107,00
TOTAL PARTIDA......oocoeiernernseriserinenans 123,58
119 CRTF ud  Circuito de proteccion monofasico para tomas de fuerza (1P+N) 10A
Suministro e instalacién de circuito de proteccion de cir-
cuito monofasico compuesto por interruptor magnetotér-
mico 2P 10A 6 KA.
Manodeobra......ccccoeeeveiiiiiiiiiii 5,53
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 90,56
TOTAL PARTIDA......oocoeiemremnserisernenans 96,09
120 CM ud Circuito de proteccion de compuerta motorizada/limpiarejas
Suministro e instalacion de circuito de proteccion de val-
vula motorizada compuesto por guardamotor 3P 6A
6kA. Unidad totalmente ejecutada, instalada, probada y
en funcionamiento.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieee 17,29
Materiales ........ooovueeeeiiiiiee e 96,83
Redondeo.......ccoeeeeiviiiiiieeiieeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA......oo o 114,13
121 CiAN220 ud Circuito de maniobra 230 Vac de la instalacion

Suministro e instalacion de circuito de maniobra en co-
rriente alterna a 24 Vac, compuesto por transformador
230/230 630 VA completamente conexionado. Incluye
proteccion magnetotérmica bipolar 6A 10kA y diferen-
cial (25A 30 mA) en primario y magnetotérmico bipolar
de 6A 10kA en el secundario. Todas las protecciones
dispondran de un contacto auxiliar de defecto para indi-
cacion remota, totalmente instalado y probado.

Manode obra......ccccceeeviiiiiiiiiiiii 71,99
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 600,81
TOTAL PARTIDA.......rernnnnnnnnnnnns 672,80
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Ord Cédigo

Ud

Descripcion

Importe

122 CMAN24

123 CMMPTE4

124 CM.CM

125 CM_LIMPIAREJAS

ud

ud

ud

ud

Circuito de maniobra 24 Vac de la instalacion
Suministro e instalacion de circuito de maniobra en co-
rriente alterna a 24 Vac, compuesto por transformador
230/24 630 VA completamente conexionado. Incluye
proteccion magnetotérmica bipolar 6A 10kA y diferen-
cial (25A 30 mA) en primario y magnetotérmico bipolar
de 32A 10kA en el secundario. Todas las protecciones
dispondran de un contacto auxiliar de defecto para indi-
cacion remota, totalmente instalado y probado.

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiii
Materiales ........oovvveeeeeeiieieeeeeeee e

TOTAL PARTIDA

Puerta de entrada para cerramiento 4x2.2m
Puerta de entrada de 4m de ancho, para cerramiento
de malla metdlica 2,2 m de altura total incluso p.p. de
postes metalicos, hormigon tirantes, y demas elemen-
tos auxiliares. totalmente instalada.

[\V/F=TaToXe [Yo] o] -
MaquiNaria .......cceeeeriieiiie e
Materiales ........oooveveveeeeeeeiiiiieeeeeieeeeeeeeeeees

TOTAL PARTIDA

Circuito de maniobra de compuerta motorizada
Suministro e instalacion de elementos para la manio-
bra de compuerta motorizada, incluyendo selector (auto-
matico-0-manual), pilotos luminosos (abierto/cerra-
do/abriendo/cerrando/averiado), botoneras (abrir/ce-
rrar/paro), asi como todos los relés necesarios para las
sefales requeridas en el circuito de mando del circuito
(sefales hidraulicas de seguridad y sefiales eléctricas).
Unidad totalmente ejecutada, instalada, probada y en
funcionamiento.

[\V/F=TaToXe [Yo] o] =
Materiales .......ocooveveveeeeeveiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeen

TOTAL PARTIDA

Circuito de maniobra de limpiarejas

Suministro e instalacion de elementos para la manio-
bra de limpiarejas, incluyendo selector (automati-
co-0-manual), pilotos luminosos (abierto/cerrado/abrien-
do/cerrando/averiado), botoneras (abrir/cerrar/paro),
asi como todos los relés necesarios para las senales re-
queridas en el circuito de mando del circuito (senales hi-
draulicas de seguridad y sefnales eléctricas). El circuito
incluye, temporizador y contactor-inversor AC3 9A para
accionamiento del limpiarejas por tiempo o diferencia
de presién comandada por el automata de control. Uni-
dad totalmente ejecutada, instalada, probada y en fun-
cionamiento.

Manodeobra......ccccoeeeieiiiiiiiiiii
Materiales ........ooeeveeeeieiieiee e

TOTAL PARTIDA

71,99
630,44

702,43

84,31
1,80

771.31

857,42

188,20

260,16

448,36

188,20
470,16

658,36
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Ord Cédigo

Ud

Descripcion

Importe

126 COL_T350

127 COMMUR250

128 COMMUR300

129 COMMUR400

ud

ud

ud

Colocacion de tuberias de trabajo de 350 mm
Colocacién de tuberias de trabajo de chapa lisa ST37
o similar, de 350 mm. de diametro, con soldadura heli-
coidal o longitudinal, incluyendo materiales a pie de son-
deo o pozo.(sondeo a percusioén). Incluye el traslado de
la tuberia hasta el emplazamiento del piezOmetro con ca-
mién 241/310 CV con gruda.

Mano de obra........ccccoeeeeeeen
Maquinaria ........cccceeecvveeenneen.
OLr0S ..,

Redondeo.......cccceevvvvvvvneeennn.
TOTAL PARTIDA

Compuerta mural de fondo 1,50 x 2,70 m
Compuerta mural de fondo de 2,50 x 2,50 m de acero
inoxidable. Marco cerrado para montaje en pared. Total-
mente instalada.

Mano de obra........cccovvvvveenens
Maquinaria ........ccccoeeveeeinneenn.
Materiales ........ccccoveeeeeeeeeeenne.

TOTAL PARTIDA

Compuerta mural de fondo 0,5 x 0,50 m
Compuerta mural de fondo de 0,50,5m de acero inoxi-
dable. Marco cerrado para montaje en pared. Totalmen-
te instalada.

Mano de obra........c.covvvvveenens
Maquinaria ........ccccoeeveeeinneenn.
Materiales ........ccccceeeeeeeeeeeennne.

TOTAL PARTIDA

Compuerta para escala peces galv. motorizable 2000x1400mm y escala

graduada vertical

Compuerta de regulacién para escala de peces con
marco hasta arriba, para un hueco de paso de 2,00 m
de ancho y 1,40 m de altura de tablero. Este tendra
50mm de espesor. Alt. maxima de agua 1,20 m y altu-
ra de piso de maniobra 1,30 m. Altura de accionamien-
to 2,20m. dotada de 2 husillos de @40mm realizados
en acero inoxidable AlSI-303, estanca por tres lados
con goma tipo EPDM calidad de dureza 60° Shore en
los dos hastiales y cierre simple NBR. Todo el conjun-
to, tanto marco como tablero, estara fabricado en ace-
ro A42b acabado galvanizado por inmersion con un es-
pesor de 130 micras en la perfileria, 70 micras en table-
ro y 60 micras en perfileria plegada. Preparada para el
accionamiento motorizado, y escala graduada vertical fi-
ja con apreciacion centimétrica. Incluidos medios auxilia-
res y p.p. de pequefio material necesario. Montado, co-
nexionado y funcionando.

Mano de obra........cccevvvvveeeeens
Maquinaria ........ccceveeeeinneenn.
Materiales .......ccvvvvvvvevvveennnnns

TOTAL PARTIDA

5,61
397,25
372,64

0,01

775,51

461,84
241,84
31.000,00

31.703,68

144,33
30,23
6.500,00

6.674,56

144,33
30,23

8.641,13

8.815,69
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Ord Cédigo

Ud

Descripcion

Importe

130 COMPCAN

131 COMSLIP

132 CONCENT

133 CORR

ud

ud

ud

Compuerta para entrada Arqueta de Toma
Compuerta Canal de acero Inoxidable para entrada a
la Arqueta de Toma, 4,00 x 1,50 m, con accionamiento
eléctrico. Marco embutido en la estructura de Hormi-
gon, de forma que coincida con la linea de corriente de
las tomas de agua.

Mano de obra.......ccccccevevvveviieiieeeen,
Maquinaria ........ccceeevceeiiniieee e
Materiales ......ccccvveveveveeeeeieieeeeeeenns

TOTAL PARTIDA.......ccorerinans

Compuerta Caudalimetro autoregulante SlipMeter o equivalente

Compuerta caudalimetro autoregulante modelo SLIP-
METER o equivalente, de aluminio extruido. Instalada
y calibrada.

Maquinaria ........ccceeeeeveeiniieecieeene
Materiales .......cooevviciiiinieceee

Concentradora Maestra Irrimation o equivalente instalada
Concentradora Maestra Irrimation o equivalente instala-
da, incluye:

-Unidad Maestra Irrimation - IMU-C48 P6 Radiomodem
sintetizado, o equivalente N, 12 Vcc, RS-232, RS-485,
caja aluminio.

-Omnidireccional Colineal 3dB a medida (subbandas
de 12 Mhz)

-Cable Coaxial L=10m. (2 ud)

-Filtro RF pasa bandas 3 cavidades 406-470 MHz.
-Latiguillo interior cuadro L=1m (uud)

-Radiomé6dem T-MOD C48+ / UHF o VHF / 4,8 Kbps @
12,5 KHz / 0,1-5 Watts / 12 Vcc

-Yagi 5 elementos, 7 dB de ganancia

-Filtro RF pasa bandas 3 cavidades 406-470 MHz.
-Instalacion y puesta en marcha.

-Méstil 9 metros.

-Cuadro de CC para alimentacion de equipos Placa foto-
voltaica y bateria. (no incluye hormigon)

Viga CORREA TUBULAR pretensada de 25 cm de canto
Viga CORREA pretensada de 25 cm de canto para cu-

bierta de chapa sandwich, armado s/ calculo, autopor-

tante y 6.15 m. de longitud maxima, con cabezal en ex-

tremos para apoyo en viga VRR RUBIERA, incluido
transporte, incluso con ayuda de grua automovil para
montaje, aplomado y apeos necesarios, totalmente ter-

minada. Hormigon HP-40/F/12/lla, acero de pretensar
Y-1860-S7.

Mano de obra......ccccccvvevvvevieeiieeeen,
Maquinaria ........ccceeevceeiinieee e
Materiales ......ccccevevveeeveveieieieieeenenns

TOTAL PARTIDA.......ccorrinans

461,84
241,84

52.500,00

53.203,68

241,84
52.300,00
2.000,00

54.541,84

5.660,00
6.500,00

12.160,00

2,31
5,03
15,00

22,35
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Ord Cédigo

Ud

Descripcion

Importe

134 CTO100

135 CUADROSBT

136  D03DAQ02

137 DESARR

ud

ud

ud

Seguimiento del Programa de Vigilancia Ambiental en fase de obra

Este Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) persigue
el objetivo de garantizar la minimizacion de los posi-
bles impactos de la zona debidos a la ejecucion del pro-
yecto de Modernizacién Zona Regable del Valle del Ire-
gua Fase |. Tomas, balsas y red en alta, tanto en su fa-
se de ejecucién, como en su fase de explotacion. Para
ello procura garantizar el cumplimiento de las medidas
preventivas y correctoras establecidas en este EslA.
Asi como prevenir y corregir posteriormente disfuncio-
nes de las medidas propuestas o la aparicién de efec-
tos ambientales no previstos.

El PVA incluira el control y vigilancia de los siguientes
aspectos basicos:

Control de la correcta ejecucion de las medidas protec-
toras y correctoras propuestas y de la evolucién de los
distintos elementos del proyecto.

Control de la gravedad real de los impactos y, por tan-
to, de la eficacia de las medidas protectoras y correcto-
ras adoptadas.

Deteccion de impactos residuales y articulacién de me-
didas necesarias para su correccion.

Mano de obra..........ceevvvvvevennnens
Maquinaria .......ccccoveeeeeiiiennnns
Materiales ........ceevvvvveevvvvvevennnnns

TOTAL PARTIDA

Interruptor en carga + Fusibles: Cuadros BT - B2 Transformador 1

Cuadro de BT con las siguientes caracteristicas:

- Interruptor manual de corte en carga de 160 A.

- Salidas formadas por bases portafusibles: 1 Salida
- Tensiéon nominal:440 V

- Aislamiento: 10 kV

- Dimensiones:

Alto:730 mm

Ancho:360 mm

Fondo:265 mm

Arqueta registro 38x38x50 cm.
Arqueta registro 38x38x50 cm. Colocada.

Mano de obra........c.ccevvvvveveennens
Materiales ........ceevvvevevevevvevennnnns

TOTAL PARTIDA

Desarrollo y limpieza con aire comprimido
Limpieza y desarrollo del sondeo mediante equipo de
perforacion y valvula de clapeta para eliminar arenas y
mejora del bombeo del sondeo.

266,38
34,99

250,00

551,37

453,00
453,00

10,68
35,00

45,68

287,00
287,00
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Ord Cédigo

Ud

Descripcion

Importe

138 DESBROCE

139 DES_PLAf

140 E02096

141 E02121

142 E02222

m3

ud

Desbroce, limpieza y reposiciéon 10 cm tierra vegetal
Desbroce y despeje de la vegetacién herbacea y 10

cm de tierra vegetal con acopio en dos cordones de tie-

rras separados del resto de excavacion en el ancho de
ocupacion con tractor orugas de potencia igual o infe-

rior a 240 CV y posterior reposicién a su ubicacion origi-

nal.

Maquinaria ........ccceeeviieeieiieeeee
TOTAL PARTIDA.......ccccerrerinns

Arqueta desague

Instalaciéon de desagle con salida a arqueta para alivio
de agua en régimen laminar, consistente en la coloca-
cién de la arqueta prefabricada normalizada de 1,00 x
1,00 x 1,00 m en la valvula de desagle incluyendo ta-
pa galvanizada, rejilla con mosquitera, pintado y canda-
do. Instalacion de arqueta para régimen laminar en pun-
tos donde no haya cauce natural, construida en prefabri-
cados de hormigdn de didametro 0.8/0.6, impermeabiliza-
das con lamina de PE para evitar la filtracién/infiltracion
de agua, incluso tapa metélica de 0.6m de diametro. Re-
cepcién de caudales de alivio con un encachado de pie-
dra de gavion de 1,05 x 1,00 x 0,10 m en paramento hori-
zontal a modo de solera. Incluye el hilado de las piedras
con mortero. Terminada segun planos.

Mano de obra..........coevveviiiiiiiinnns
Maquinaria ........cocceeeeveeiiiieeeeee
Materiales ........oooovvveeeeeeeeeeeinnnn.

Redondeo......cccoeevvvvevvvveeeieeeeeen,
TOTAL PARTIDA.........ccccvvveeeen

Linea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x2,5 mm?2, en tubo instalado
Linea eléctrica realizada con conductor unipolar de co-

bre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x2,5 mm? tendido en

tubo previamente instalado, incluso p/p de pequefio ma-

terial y conexiones, totalmente instalada.

Mano de obra..........ceevvevevvvveveennnns
Materiales ........coevvvevevveeeveeeeereennns

TOTAL PARTIDA........cccccmnaee

Linea Cu tripolar, RV-K 3x2,5 mmz?, en tubo instalado
Linea eléctrica tendida en tubo previamente instalado,
realizada con conductor tripolar de cobre tipo RV-K

0,6/1 kV de seccion 3x2,5 mm?2 incluso p/p de pequefio
material y conexiones, totalmente instalada.

Mano de obra......cccccceeeeeeeiieinnnnnnn.
Materiales ........ooovvvveeeeeeeeeeeiinnn.

TOTAL PARTIDA..........ccccerumnen

0,61
0,61

121,67
15,24
1.067,66

-0,01

1.204,56

0,57
0,35

0,92

1,30
0,90

2,20

Tubo flexible de PE, diametro nominal 63 mm enterrado (Normal), instalado

Canalizacion enterrada de tubo flexible, suministrado
en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y ex-
terior corrugada), de 63 mm de diametro nominal (exte-
rior), resistencia a la compresion 450 N, resistencia al
impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guia in-
terior para el paso de cables, manguitos, separadores,
bridas y/o cualquier otro accesorio de conexién, total-
mente instalado.
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Ord Cédigo

Ud

Descripcion

Importe

143 E02233

144 E02034

145 E02235

146 E0223502

Mano de obra.......cccceeeeeeeenn.
Materiales ........ccceeeeeeeeeeeennnnnn.

TOTAL PARTIDA

Tubo metalico rigido, diametro nominal 40 mm, instalado

Canalizacién fija en superficie de tubo metalico de ace-
ro cincado enchufable de 40 mm de didmetro nominal
(exterior). Resistencia a la compresién 4000 N (Cédigo
5), resistencia al impacto (Cddigo 5) y a la corrosion
(Cédigo 2) segun UNE-EN 61386-1, temperatura de tra-
bajo -45°C hasta 400°C. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyen-
do p/p manguitos, racores, curvas, caja de derivacion
y/o cualquier otro accesorio de conexién, totalmente ins-
talado.

Mano de obra.......ccccccevvveeeeeen.
Materiales ......ccccccvvvvvvevevevennnn.

TOTAL PARTIDA

Tubo metalico rigido, diametro nominal 50 mm, instalado

Canalizacion fija en superficie de tubo metdlico de ace-
ro cincado enchufable de 50 mm de didmetro nominal
(exterior). Resistencia a la compresién 4000 N (Cédigo
5), resistencia al impacto (Cddigo 5) y a la corrosion
(Cédigo 2) segun UNE-EN 61386-1, temperatura de tra-
bajo -45°C hasta 400°C. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyen-
do p/p manguitos, racores, curvas, caja de derivacion
y/o cualquier otro accesorio de conexién, totalmente ins-
talado.

Mano de obra

Materiales .........cccvveeeeeeeeeennnnnn.
TOTAL PARTIDA

Tubo metalico rigido, diametro nominal 63 mm, instalado

Canalizacién fija en superficie de tubo metalico de ace-
ro cincado enchufable de 63 mm de didmetro nominal
(exterior). Resistencia a la compresién 4000 N (Cddigo
5), resistencia al impacto (Cddigo 5) y a la corrosion
(Cédigo 2) segun UNE-EN 61386-1, temperatura de tra-
bajo -45°C hasta 400°C. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyen-
do p/p manguitos, racores, curvas, caja de derivacion
y/o cualquier otro accesorio de conexién, totalmente ins-
talado.

Mano de obra

Materiales .......cccccevvvvvevevevennnn.
TOTAL PARTIDA

Tubo metalico rigido, diametro nominal 75 mm, instalado

Canalizacion fija en superficie de tubo metdlico de ace-
ro cincado enchufable de 75 mm de didmetro nominal
(exterior). Resistencia a la compresién 4000 N (Cédigo
5), resistencia al impacto (Cddigo 5) y a la corrosion
(Cédigo 2) segun UNE-EN 61386-1, temperatura de tra-
bajo -45°C hasta 400°C. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyen-
do p/p manguitos, racores, curvas, caja de derivacion
y/o cualquier otro accesorio de conexién, totalmente ins-
talado.

1,30
0,57

1,87

7,76
4,20

11,96

8,18
5,39

13,57

8,18
6,94

15,12
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Ord Cédigo ud Descripcion Importe
Mano de obra......cccccceeveeeieinnnnnnn. 8,18
Materiales ........cooevveeeeeeeeeeeeninnnn. 8,88
TOTAL PARTIDA.......cccccrrernee 17,06
147 EI7TMLMITO m Tubo PVC flexible M-20 libre de halégenos
Canalizacién realizada con tubo PVC flexible M-20 li-
bre de halégenos a puntos de tv, datos, camaras, alta-
voces, et