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TENERIFE)

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDADUD UDS

CAPÍTULO 1 DEPÓSITO DE FÁTIMA

SUBCAPÍTULO 1.1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
TRG019 m³ Excavación en desmonte en todo tipo de terreno

Excavacion en desmonte en todo tipo de terreno, incluso demoliciones no clasificadas, apilado de la
tierra vegetal, refino de taludes, acabado de la explanación y acopio de materiales a una distancia
máxima de 20 m dentro de la obra.

Total depósito segun Anejo de
Movimiento de tierras

1 17.653,64 17.653,64

17.653,64

17.653,64

I03024 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca blanda

Excavación en zanja en terreno roca blanda (esquistos, pizarras, calizas blandas, areniscas blandas,
argilitas y lutitas duras, con una tensión admisible del orden de 1,0 MPa), con medios mecánicos es-
peciales hasta 4 m de profundidad, para cimentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Inclu-
yendo extracción y acopio a pie de máquina o sobre camión.

Muro de arrimo 1 142,84 3,20 0,10 45,71
Muro frontal 1 141,76 4,30 0,30 182,87
Muro central 1 60,95 5,00 0,30 91,43

320,01

320,01

D02D0070 m³ Relleno trasdós de muros material de excavación

Relleno de trasdós de muros de contención con material procedente de la excavación, con compac-
tado manual por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %, incluso riego.

Relleno trasdos muros 1 4.983,37 4.983,37
4.983,37

4.983,37

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Producto de la excavacion con
exponjamiento

1,1 12.990,28 14.289,31

14.289,31

14.289,31

TRANEX m³ Transporte productos de excavaciones hasta 10 km de recorrido

Transporte de restos de excavaciones, a distancias de hasta 10 km de recorrido.

Producto de la excavacion con
exponjamiento

1,1 12.990,28 14.289,31

14.289,31

14.289,31

MEJ EXPL m³ Mejora explanada existente con material selecc. propio excavación, 98% PM, D<= 3 km

Mejora de la explanada existente con material seleccionado propio de la excavación, incluyendo per-
filado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 98% del Ensa-
yo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua de 3 km.

Vaso oeste 1 1.857,47 0,30 557,24
Vaso este 1 1.847,71 0,30 554,31

1.111,55

1.111,55
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SUBCAPÍTULO 1.2 ESTRUCTURAS
HO1001HI50 m³ Horm. ciclópeo cimientos 50% HM-20/B/20/I.

Hormigón ciclópeo para cimientos  50/50, de hormigón de HM-20 N/mm² de resistencia característi-
ca de planta y con tamaño máximo de árido de 20 mm, piedra preparada para hormigon ciclopeo.In-
cluida la puesta en obra.

Muro central 1 60,95 5,00 0,80 243,80
Muro frontal 1 141,76 4,30 1,20 731,48
Muro de arrimo (longitud x superficie
muro)

1 142,84 2,97 424,23

Solera
Vaso Este 1 1.847,71 0,40 739,08
Vaso Oeste 1 1.857,47 0,40 742,99

2.881,58

2.881,58

HO1002HI50 m³ Horm. ciclópeo muros 50% HM-20/B/20/I.

Hormigón ciclopeo en muros de contención, con un 50% de hormigón en masa HM-20/B/20/I y con
un 50% de piedra en rama, puesta en obra y curado, incluso p.p. de tratamiento de juntas de trabajo
mediante lavado de la superficie fresca con agua y aire a presión e imprimación de las superficies
verticales de contacto con resina epoxi, y la horizontales con mortero M-2 previo al siguiente hormi-
gonado. s/ EHE.

Muro central (longitud x superficie
muro)

1 60,95 12,54 764,31

Muro frontal (longitud x superficie
muro)

1 141,76 8,83 1.251,74

Muro de arrimo (longitud x superficie
muro)

1 142,84 6,74 962,74

Descuentos aliviadero
Arqueta SuperficieXLongitud -1 0,39 2,30 -0,90
Labios SuperficiexLongitud -2 0,14 0,80 -0,22

2.977,67

2.977,67

HO1011LP m² Solera hormigón masa HM-20/B/20/I, e=10 cm

Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor con hormigón de HM-20/B/20/I, incluso elabora-
ción, vertido, vibrado, nivelación y curado.

Solera (superficie)
Vaso Este 1 1.847,71 1.847,71
Vaso Oeste 1 1.857,47 1.857,47

3.705,18

3.705,18

ENCMOD1 m² Encofrado y desencofrado panel tipo modular, zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo modular en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de
obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, conside-
rando un número mínimo de 40 posturas.

Muro frontal 2 141,76 1,20 340,22
Muro de arrimo 2 142,84 0,50 142,84
Muro central 2 61,00 0,80 97,60
Arqueta alividero 2 2,30 0,70 3,22

2 0,40 0,70 0,56
584,44

584,44

ENCMOD2 m² Encofrado y desencofrado panel tipo modular, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo modular en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares,
mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje,
para una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas.

Muro central 2 61,00 2,80 341,60
Muro frontal
Cara interior 1 141,76 2,70 382,75
Cara exterior 1 141,76 3,20 453,63
Muro de arrimo 2 171,97 2,70 928,64

2.106,62

2.106,62

ENCMOD3 m² Encofrado y desencofrado panel tipo modular, 2ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo modular en 2ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares,
mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje,
para una altura de hasta 5,40 m, considerando un número mínimo de 40 posturas.

Muro central 2 61,00 2,80 341,60
Muro frontal
Cara interna 1 141,76 2,30 326,05
Cara externa 1 141,76 2,53 358,65
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Muro de arrimo 2 142,84 2,30 657,06
1.683,36

1.683,36

SAB0200 m Zabaleta de hormigón perímetro fondo depósito

Zabaleta de hormigon incluye imprimacion entre hormigones de distintas puestas para completa ad-
herencia, para matar esquina de encuentro entre solera y alzados.

Perímetro fondo vasos
Vaso oeste 1 180,50 180,50
Vaso este 1 187,17 187,17

367,67

367,67

HO1003HI m³ Murete de hormigón HM-20 en masa en coronación de depósito

Murete de coronacion de deposito de 02x021 con bordes achaflanados. Terminado y rematado

En muro frontal
Vaso este 1 56,07 0,20 0,21 2,35
Vaso oeste 1 64,26 0,20 0,21 2,70
En muro de arrimo 1 136,33 0,20 0,21 5,73
En muro central 1 61,00 0,20 0,21 2,56
Encuentro muro arrimo-frontal 2 0,55 0,20 0,21 0,05
Aliviadero 1 0,80 0,20 0,21 0,03

13,42

13,42

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, sin incluir me-
dios auxiliares.

En muretes coronación depósito
En muro frontal
Vaso este 2 56,07 0,21 23,55
Vaso oeste 2 64,26 0,21 26,99
En muro de arrimo 2 136,33 0,21 57,26
En muro central 2 61,00 0,21 25,62
Encuentro muro arrimo-frontal 4 0,55 0,21 0,46
Aliviadero 4 0,80 0,21 0,67

134,55

134,55

TRG.HI2002 m² Ejecución de chapado piedra espesor 25/30 cm

Chapado de piedra de 25/30 cm de espesor, con despiece natural de la misma, con mortero 1:5 de
290 kg de cemento. No se incluye el suministro ni el transporte de la piedra. Hasta una altura máxi-
ma de 2 m.

Muro frontal 1 90,00 5,74 516,60
a deducir aliviadero -1 2,30 5,74 -13,20

503,40

503,40

TRG.BA00SH m³ Piedra volcanica del lugar trabajada para chapado de paredes

Piedra volcanica del lugar, trabajada para forrar paredes de bloques u hormigon.Terminada

Muro frontal frente 1 90,00 0,30 5,74 154,98
a deducir aliviadero -1 2,30 0,30 5,74 -3,96
% careado 10% 1 15,10 15,10

166,12

166,12

D29EA01 m Drenaje longitudinal cam. c/tubo PVC ø=160 mm

Drenaje longitudinal con tubos de PVC corrugado de doble pared, ranurados 220º, de 160 mm de
diámetro, colocado y recubierto de arido machaqueo (8-16), sobre solera de hormigón de 5 cm de
espesor ligeramente concava.

Drenaje perimetral exterior depósito
Vaso oeste 1 144,03 144,03
Vaso este 1 144,06 144,06
Drenaje perimetral interior depósito
Vaso oeste 1 82,36 82,36

1 84,45 84,45
1 5,80 5,80

Vaso este 1 103,97 103,97
1 5,26 5,26
1 57,56 57,56
1 9,54 9,54

637,03

637,03
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I03024 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca blanda

Excavación en zanja en terreno roca blanda (esquistos, pizarras, calizas blandas, areniscas blandas,
argilitas y lutitas duras, con una tensión admisible del orden de 1,0 MPa), con medios mecánicos es-
peciales hasta 4 m de profundidad, para cimentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Inclu-
yendo extracción y acopio a pie de máquina o sobre camión.

Excavación zanja drenes interiores
Vaso oeste 1 82,36 0,40 0,40 13,18

1 84,45 0,40 0,40 13,51
1 5,80 0,40 0,40 0,93

Vaso este 1 103,97 0,40 0,40 16,64
1 5,26 0,40 0,40 0,84
1 57,56 0,40 0,40 9,21
1 9,54 0,40 0,40 1,53

55,84

55,84

TRG.B0100 ud Arqueta de registro de drenes 50x50x100 cm

Arqueta de registro de 50x50x100 cm de medidas interiores, construida con fábrica de bl. hueco sen-
cillo de 20x25x50, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, tapa y cer-
co de fundicion, terminada.

Registro drenes interiores 1 1,00
Registro drenes exteriores 1 1,00

2,00

2,00

A06021 m Tubería PVC, ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de
goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye
las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra corres-
pondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Recogida drenes interiores desde
vaso oeste hasta arqueta

1 7,63 7,63

1 18,09 18,09
Recogida drenes interiores desde
vaso este hasta arqueta

1 16,88 16,88

1 2,90 2,90
1 3,91 3,91

Desde arqueta registro exteriores a
pozo

1 21,44 21,44

Desde arqueta registro interiores a
punto conex tubería a pozo

1 5,48 5,48

76,33

76,33

WS19.1X m Instalación junta PVC

Instalación manual de Junta PVC

Vaso oeste 1 180,00 180,00
Vaso este 1 187,00 187,00

367,00

367,00
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SUBCAPÍTULO 1.3 CUBIERTA
J54.0512 ud Anclaje perfil IPN-100 galvanizado

Colocacion de anclaje para  tubo de acero galvanizado ø 4", consistente en 1,00 m de perfil IPN-100
galvanizado, colocado según plano de detalle.

Anclajes cada 1,5 metros coronación
muros
Muro frontal 76 76,00
Muro arrimo 115 115,00

191,00

191,00

A24002HI m Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 3,6 mm) soldada colocada, El Hierro

Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 3,6 mm) lisa, soldada, incluso  parte proporcional de piezas
especiales, instalada aérea o en zanja. No se contempla la limpieza de la red, ni las pruebas de pre-
sión de la tubería, que se deberán valorar aparte. Puesta a pie de obra en la Isla de El Hierro

Muro frontal 1 112,64 112,64
Muro de arrimo 1 171,97 171,97

284,61

284,61

ES1002 ud Escalera vertical de acceso al depósito

Escalera vertical de acceso al depósito, ejecutada con tubería de acero galvanizado ø1",sujeta en
coronacion y apoyada en fondo sobre neopreno . Colocada.

2 2,00
2,00

2,00
SUBCAPÍTULO 1.4 IMPERMEABILIZACION

IMPPVC12 m² Impermeabilización con lámina PVC 1,5 mm, armada con fibras de poliéster

Impermeabilización de depósito de hormigón con lámina de PVC de 1,5 mm, armada con fibras de
poliéster, sobre capa base de geotextil de alto gramaje (valorada aparte). 

Fondo vaso oeste 1 1.857,47 1.857,47
Fondo vaso este 1 1.847,71 1.847,71
Pared muro central 2 61,00 6,08 741,76
Pared muro frontal 1 141,76 5,40 765,50
a deducir sección muro central -1 12,58 -12,58
Pared muro arrimo 1 142,84 5,34 762,77
a deducir sección muro central -1 12,58 -12,58
Solapes y pliegues 10% 1 595,10 595,10

6.545,15

6.545,15

I05007HI m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m², colocado El Hierro

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabilizados
frente a los rayos UV, gramajes de 286 a 325 g/m², resistencia a la tracción de 25 KN/m. No incluye
solapes. Colocado. El Hierro.

Fondo vaso oeste 1 1.857,47 1.857,47
Fondo vaso este 1 1.847,71 1.847,71
Pared muro central 2 61,00 6,08 741,76
Pared muro frontal 1 141,76 5,40 765,50
a deducir sección muro central -1 12,58 -12,58
Pared muro arrimo 1 142,84 5,34 762,77
a deducir sección muro central -1 12,58 -12,58
Solapes y pliegues 10% 1 595,10 595,10

6.545,15

6.545,15
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SUBCAPÍTULO 1.5 CERRAMIENTO Y OTROS
J54.5102LP m Cerramiento con valla metálica de acero plastificado s/ al. espi

Cerramiento con valla metálica de acero plastificado tipo carretera 50x50x3 mm, de 2 m de altura,
con postes de acero galvanizado ø 2" cada 3,00 m y 2,5 m de altura, anclados y empotrados en el
terreno y tres líneas de alambre de acero galvanizado tensadas, totalmente terminado.

Longitud de cerramiento de la parcela 360,00 360,00
360,00

360,00

J54.5105 ud Puerta de acceso 4 m

Puerta de acceso, de estructura galvanizada ø2" y malla de acero plastificado tipo carretera y tenso-
res, de 4,00 m de ancho en dos hojas, incluso herrajes de colgar y seguridad, colocada. Anclada y fi-
jada al cerramiento.

1 1,00
1,00

1,00

POALU001 ud Adaptación de linea eléctrica BT s/Cía suministador

Retirada de postes de madera existentes (5 unidades) y suministro e instalación de 5 postes de ma-
dera de 6 m de altura, 22 cm de diámetro en base y 11 cm en cogolla, según UNE-EN 14229, inclu-
yendo tendido eléctrico de baja tensión con RZ 0,6/1 kV 3x95 Al/54,6 Alm (160 metros aprox.) por el
borde del solar. Los trabajos Incluyen acopio, transporte de materiales, tendido, tensado, retenciona-
do del conductor, cimentaciones y transporte de material sobrante a vertedero autorizado.

Cruce en solar depósito según
afección LE05 Servicios afectados

1 1,00

1,00

1,00

PLFT100 ud Alimentación eléctrica mediante placas fotovoltaicas

Suministro e instalación de alimentación eléctrica mediante sistema fotovoltaico aislado. El sistema,
formado por 12 unidades de módulos fotovoltaicos de 445Wp, instalados sobre estructura de alumi-
nio, conformando un generador de 5,34KWp. Un armario RACK mural 19" 24U 600x600, 8 unidades
de módulos de batería de litio de 48V y 2,4Kwh, que incorpora el control, y un cargador de baterías
de 48V y 25A. El sistema completo se conecta a 3 inversores/cargadores 48V/70A, de 3KW, forman-
do un sistema trifásico, y está controlado y monitorizado por un cuadro de control específico. La parti-
da incluye pequeños materiales para la conducción y protección de cableado y circuitos, cable espe-
cífico para uso en sistemas fotovoltaicos, del tipo H1Z2Z2-K de 4 mm², y otras secciones para la co-
nexión de la batería conectores rápidos para la conexión de las series de paneles, etc.”

Alimentacion Fotovoltaica en deposito 1 1,00
1,00

1,00
SUBCAPÍTULO 1.6 TUBERIAS DE ENTRADA Y SALIDA,VALVULERIA Y EQUIPOS DE MEDICION
APARTADO 1.6.1 OBRA CIVIL Y ACCESORIOS

A01014 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad con
minirretroexcavadora, terreno compacto

Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de difícil manio-
brabilidad, con miniretroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

para tuberia de FD250
Salida vaso este hasta caseta 1 43,00 1,04 44,72
Salida vaso oeste hasta caseta 1 33,00 1,04 34,32
Desde caseta a arqueta 1 10,00 1,04 10,40
para tuberia de FD200
vaso oeste 1 8,60 0,92 7,91
vaso este 1 10,11 0,92 9,30
para tuberia de FD400
Desagüe depósito, tuberia limpieza y
aliviadero

1 44,10 1,43 63,06

Salida vaso este hasta caseta 1 44,36 1,43 63,43
Salida vaso oeste hasta caseta 1 34,50 1,43 49,34
Desde caseta a arqueta 1 10,00 1,43 14,30

296,78

296,78
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TRG.FD006 m Tubería de fundición dúctil, ø 400 mm, clase C30, colocada, El Hierro

Tubería de fundición dúctil, 400 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fabricada según
norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de aca-
bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente
con mortero de cemento, probada, colocada y  montada en obra,  incluye p.p. de unión flexible cu-
yos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen pie-
zas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excava-
ción. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. Puesta a pie de obra en la Is-
la de El Hierro.

Desagüe depósito, tuberia limpieza y
aliviadero

1 44,10 44,10

Salida vaso este hasta caseta 1 44,36 44,36
Salida vaso oeste hasta caseta 1 34,50 34,50
Desde caseta a arqueta 1 10,00 10,00

132,96

132,96

TRG.FDP003 m Tubería de fundición dúctil, ø 250 mm interior poliuretano, clase C40, colocada, isla de El
Hierro

Tubería de fundición dúctil, 250 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40,fabricada según
norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de aca-
bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente
con poliuretano (PUR), probada, colocada y  montada en obra,  incluye p.p. de unión flexible cuyos
materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas es-
peciales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. Colocada a pie de obra en la Isla de
El Hierro.

Salida vaso este hasta caseta 1 43,00 43,00
Salida vaso oeste hasta caseta 1 33,00 33,00
Desde caseta a arqueta 1 10,00 10,00

86,00

86,00

A04002HI m Tubería de fundición dúctil, ø 200 mm, clase C40, colocada, El Hierro

Tubería de fundición dúctil,  200 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabricada según
norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cincmetálico, cubierto por una capa de aca-
bado de un producto bituminosos

vaso oeste 1 8,60 0,92 7,91
vaso este 1 10,11 0,92 9,30

17,21

17,21

TRG.A2040 ud Te de fundición, EEB Express ø 400/400 mm, PN 16, instalada

Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida orientable de 400 mm de
diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. Incluso junta express, en la Is-
la de El Hierro.

Caseta de válvulas 1 1,00
1,00

1,00

TRG.A2025 ud Te de fundición, EEB Express  ø 250/250 mm, PN 16, instalada

Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en brida orientable de 250 mm de
diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. Incluso junta express, en la Is-
la de El Hierro.

Caseta de válvulas 1 1,00
1,00

1,00

TRG.A2020 ud Te de fundición, EEB Express ø 200/200 mm, PN 16, instalada

Te de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, con salida recta en brida orientable de 200 mm de
diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. Incluso junta express, en la Is-
la de El Hierro

1 1,00
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1,00

1,00

TRG.BE400 ud Brida enchufe FD 400 PN 16 instalada

Brida enchufe de fundicion DN400 ductil epoxi azul interor y exterior, colocada

Caseta de válvulas 3 3,00
Arqueta caudalímetros 2 2,00
Salida depósitos 2 2,00
Salida aliviadero 1 1,00

8,00

8,00

TRG.CE.015 ud Codo en fundicion ductil (FD) DN 400 mm con dos uniones Express de 1/32 a 1/4

Codo de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, de 1/32 a 1/4, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con unión mecánica mediante contrabridas y bulones, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, sin incluir exca-
vación ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Salida depósito 6 6,00
6,00

6,00

TRG.PVC.1 ud Brida enchufe junta elastica DN 250, PN25, rev. epoxi, incluso juntas y tornillos, instalada

Brida enchufe DN250 de fundición dúctil  junta elastica segun norma UNE EN 12842, para PVCO,
presion nominal de 2,5 Mpa.Fabricacion en fundicion ductil (EN-GJS-500-7) segun norma UNE EN
12842 y norma EN 1563.Junta flexible en EPDM segun norma UNE EN 12842 y requisitos de norma
EN681-1, para abastecimiento de agua potable y saneamiento.Recubrimiento de epoxi de las pie-
zas tanto interior como exteriormente a base de polvo de epoxi atoxico, aplicado en caliente y con
acabado minimo Sa 21/2 segun la EN ISO 8501-1.Recubrimientos garantizados segun norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

Caseta de válvulas 3 3,00
Arquetas caudalímetro 2 2,00
Entrada depósito 2 2,00

7,00

7,00

TRG.BE250 ud Brida enchufe FD 250 PN 16 instalada

Brida enchufe de fundicion DN250 ductil epoxi azul interor y exterior, colocada

entrada deposito 4 4,00
conexión desagüe-tubería aliviadero 2 2,00

6,00

6,00

TRG.CE.012 ud Codo en fundicion ductil (FD) DN 250 mm con dos uniones Express de 1/32 a 1/4

Codo de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, de 1/32 a 1/4, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con unión mecánica mediante contrabridas y bulones, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, sin incluir exca-
vación ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

entrada deposito 6 6,00
6,00

6,00

CALDERERIA ud Fabricacion de caldereria en caseta valvulas

Fabricacion de  calderaria en diametro 16" y 10" todo en acero galvanizado, bridas, codos, tes y
manguitos para conexionado de valvuleria de entrada y salida de deposito.

Caldereria caseta de valvulas 1 1,00
1,00

1,00

TRG.PE41 ud Pieza especial para conexionado de 400/200

Pieza especial de union de salida de deposito a red de riego 400/200

entrega a red de riego 1 1,00
1,00

1,00

J54.3145 ud Arqueta para válvulas de corte o caudalimetros hasta 250 mm

Arqueta para valvulas de corte o caudalimetros, de medidas interiores 1,3 x 1 x 1,15 m, incluso losa
y tapa Triangular  de fundición dúctil D400 ,UNE-EN 124,fondo drenante con grava10-20

Caudalimetro de entrada
Válvula compuerta 200 Desagüe
vaso este

1 1,00
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Válvula compuerta 200 Desagüe
vaso oeste

1 1,00

2,00

2,00

J54-3246 ud Arqueta para valvulas hasta 400 mm

Arqueta para valvulas de corte o caudalimetros, de medidas interiores 1,50 x 1 x 1,50 m, incluso losa
y  tapa Triangular  de fundición dúctil D400 ,UNE-EN 124,fondo drenante con grava10-20

Caudalimetros 400 de entrada y de
salida

1 1,00

Válvula 400 aliviadero 1 1,00
2,00

2,00

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxi-
liares. 

Caseta valvulas- foso 1 5,30 4,70 1,85 46,08
Zapatas 4 1,40 1,00 0,60 3,36
Riostras 2 3,70 0,40 0,50 1,48
Riostras 2 4,70 0,40 0,50 1,88

52,80

52,80

I16032 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y encepados, volúmenes aislados

Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimentación, para volúmenes aislados
<1m3, sin incluir medios auxiliares.

Zapatas 4 5,30 0,70 14,84
Vigas de atado 2 10,60 0,50 10,60
solera caseta 2 4,50 0,30 2,70

2 4,75 0,30 2,85
30,99

30,99

I14004baHI m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, planta, D = 30 km. El Hierro

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica),para hormigones de limpie-
za, elaborado en planta,con árido de 20 mm de tamaño máximo, a una distancia de 30 km desde la
planta; incluida puesta en obra. El Hierro

Foso 1 5,30 4,70 0,10 2,49
Zapatas 4 1,40 1,00 0,10 3,050,56
Riostras 2 3,70 0,40 0,10 0,30
Riostras 2 4,70 0,40 0,10 0,38

3,73

I14011baHI m³ Hormigón armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D = 30 km. Isla de El Hierro

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra.
El Hierro.

En caseta de valvulas
En zapatas 4 1,65 1,00 0,60 3,96
En vigas de atado 2 5,00 0,40 0,40 1,60
Bajo fondo
alzados 2 3,90 0,30 1,50 3,51

2 4,15 0,30 1,50 3,74
Fondo 1 4,75 4,50 0,30 6,41

19,22

19,22

TRI5004 kg Acero corrugado, Ø 10 a Ø 16 mm, B-500S/S, elaborado y colocado

Acero corrugado, B500 S elaborado y colocado en obra de diametro Ø10 a Ø16 mm, para soleras
de deposito, arquetas,etc, incluido solapes y despuntes.Terminado

Armadura zapatas D12 mm, cuantía
=45 kg/m3

45 4,00 0,99 0,40 71,28

Armadura bajo fondo, cuantia=45
Kg/m3

45 13,66 614,70

685,98

685,98
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TRG.B034 kg Estructura metalica de acero laminado S275JR en caliente, en vigas y pilares

estructura metalica para caseta de filtrado elaborado con acero laminado S275JR en perfiles lamina-
dos en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares  y correas, incluso parte proporcional de cor-
tes, uniones soldadas, piezas especiales y despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de
minio electrolítico, no incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y colocado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según
norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

Perfil HEB 120 EN VIGAS 272,24 272,24
Perfil HEB 180 EN PILARES 801,71 801,71
Perfil IPE 300 EN VIGAS 481,46 481,46
Perfil HEB 140 EN CORREAS 344,3 344,30

1.899,71

1.899,71

TRB1037 m² Chapa colaborante de 1,0 mm + capa de compresion de HA-25

Chapa perfilada colaborante en acero galvanizado de 1,0 mm de espesor, altura de greca entre 60 y
70 mm, ancho útil de entre 800 y 880 mm, para la construcción forjados mixtos. Incluso p.p de acce-
sorios, capa de compresion de hormigon HA-25 armado con malla electrosoldada de Ø 6 mm y
15x15 . Totalmente instalado y terminado.

En cubierta 1 6,00 5,70 34,20
34,20

34,20

TRB005 m² Aislamiento panel lana roca hidrofugada y aglomerada 40 mm

Suministro e instalación de aislamiento térmico, panel de lana de roca hidrofugada y aglomerada
con resinas termoendurecibles, con espesor de 40 mm desnudo y 150 kg/m3, en cubiertas planas,
totalmente colocado. Medida en su verdadera magnitud deduciendo huecos de más de 2 m².

En cubierta 1 5,30 5,60 29,68
29,68

29,68

TRB018 m² Impermeabilización bicapa autoprotegida

Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: imprimación asfáltica, lámina asfáltica de
betún plastómero 30 P Pol, con armadura de fieltro de poliéster reforzado, totalmente adherida al so-
porte con soplete; lámina asfáltica de betún plastómero 40/GP ERF Elast Gris (negro), con armadu-
ra de fieltro de fibra de vidrio, autoprotegida con gránulos de pizarra, totalmente adherida a la ante-
rior con soplete, sin coincidir juntas. Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catálogo de
Elementos Constructivos del IETcc según membrana bicapa.

En cubierta incluido petos 1 6,05 5,75 34,79
34,79

34,79

D07AC0092 m² Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50

Fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50) tomada con mortero
1:6 de cemento y arena, incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, grapas me-
tálicas de unión a la estructura, y parte proporcional de refuerzo con armaduras de acero B 400 S en
esquinas y cruces. En medición se deducirán todos los huecos mayores de 2 m2.

Cerramientos de caseta 2 5,70 2,50 28,50
2 6,00 2,50 30,00

petos 1 11,70 0,25 2,93
a deducir puerta de acceso -1 3,00 2,50 -7,50

53,93

53,93

B03008HI m² Enfoscado maestreado y fratasado, paramento vertical El Hierro

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena, en paramentos verticales. Me-
dido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

Cerramientos de caseta 4 5,70 2,50 57,00
4 6,00 2,50 60,00

petos 2 11,70 0,25 5,85
a deducir puerta de acceso -1 3,00 2,50 -7,50

115,35

115,35

B06014 m² Ventana aluminio anodizado natural practicable >=1 m²<=2 m²

Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil europeo con RPT (rotura puente
térmico) gama media, en ventanas practicable, de 1 m² y hasta 2 m² de superficie total, con permea-
bilidad al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y resistencia a la carga de viento C5, compues-
ta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y cinta
de sellado autoexpansiva, sellado de juntas y limpieza. s/NTE-FCL-5.

2 1,20 1,00 2,40
2,40

2,40
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J54.3300 m² Carpintería metálica en puertas

 Carpintería metálica en puertas de una o dos hojas de chapa pegaso con lamas de aireación en par-
te baja, enmarcada en perfiles laminados Z, T y L de 35 mm, incluso cerradura amaestrada, pernos
de 100X16mm, incluso p.p. de pequeño material, garras,anclajes una mano de imprimación antioxi-
dante y dos de acabado.

1 3,00 2,00 6,00
6,00

6,00

D25H0040 m² Reja protec. ventana, perfil laminado, barrotes vert. y refuerzo

Reja metálica de protección de ventanas formada por marco en perfil laminado 30x20x1,5 mm y ba-
rrotes verticales de perfil 20x20x1,5 mm, así como refuerzos horizontales de perfiles 20x20x1,5 mm,
incluso pequeño material, anclajes, mano de imprimación antioxidante, recibido y colocación.

2 1,40 1,20 3,36
3,36

3,36

D11PA258 m² Pavim continuo hormigón HM-25/B/20/I, 8 cm espesor,

Pavimento continuo realizado con hormigón HM-25/B/20/I, de 8 cm de espesor, incluso vertido, ex-
tendido, mallazo de 15 x 15 cm ø 6 mm, colocado sobre encachado de grava 10/20 de 20 cm de es-
pesor previamente compactado, acabado al fratás.

Pavimento interior 1 5,60 5,30 29,68
29,68

29,68

TRG.HI2002 m² Ejecución de chapado piedra espesor 25/30 cm

Chapado de piedra de 25/30 cm de espesor, con despiece natural de la misma, con mortero 1:5 de
290 kg de cemento. No se incluye el suministro ni el transporte de la piedra. Hasta una altura máxi-
ma de 2 m.

Exterior 2 6,00 3,05 36,60
2 5,70 3,05 34,77

a deducir puerta de acceso -1 3,00 2,10 -6,30
65,07

65,07

TRG.BA00SH m³ Piedra volcanica del lugar trabajada para chapado de paredes

Piedra volcanica del lugar, trabajada para forrar paredes de bloques u hormigon.Terminada

Exterior caseta 2 6,00 0,30 3,05 10,98
2 5,70 0,30 3,05 10,43

a deducir puerta de acceso -1 3,00 0,30 2,10 -1,89
19,52

19,52

MANG01200 ud Manguito fundición dúctil embridado DN 400 0,5 m de longitud

Manguito fundición dúctil embridado DN 400 0,5m de longitud

Salida aliviadero 1 1,00
1,00

1,00

A05006HI ud Codo fundición, bridas, 10º<a<=90º, ø 400 mm, instalado. El Hierro.

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante
recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto. El Hierro.

Salida aliviadero 2 2,00
2,00

2,00

TRG.CB040 ud Té de fundición, bridas, ø 400/200 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida orientable de 200 mm de
diámetro, con sistema de conexión mediante bridas PN16, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina
sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. Incluso junta express, en la Isla de
El Hierro.

Conexión desagüe vaso Oeste con
tubería aliviadero

1 1,00

1,00

1,00
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TRGCE040 ud Té de fundición, enchufe, ø 400/200 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida orientable de 200 mm de
diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. Incluso junta express, en la Is-
la de El Hierro

Conexión vaso este con tubería
aliviadero

1 1,00

1,00

1,00

TRG.CB020 ud Codo fundición, bridas, 10º<a<=90º, ø 200 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 200 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante
recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Tubería limpieza vaso Este 1 1,00
1,00

1,00

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Producto de la excavacion con
exponjamiento

1,1 296,78 326,46

1,1 52,80 58,08
384,54

384,54

TRANEX m³ Transporte productos de excavaciones hasta 10 km de recorrido

Transporte de restos de excavaciones, a distancias de hasta 10 km de recorrido.

Producto de la excavacion con
exponjamiento

1,1 296,78 326,46

1,1 52,80 58,08
384,54

384,54
APARTADO 1.6.2 EQUIPOS

TRG.0400W ud Caudalímetro magnético inductivo, ø 400 mm, PN10/16, prec. 0.25% 24 V. FD

Caudalímetro electromagnético ø 400 mm, PN 10/16, compuesto por un sensor de medida, protec-
ción IP 68, con convertidor de señal, precisión 0,25 %, 24 VCC, con kit de montaje sobre pared y ac-
cesorios de conexión a tubería de F.D (Brida enchufe, juntas yuntaflex y tornilleria)., colocado, proba-
do y ajustado.

Arqueta control caudales salida
depósito

1 1,00

1,00

1,00

D39.0662 ud Caudal. electromag. DN-250 mm, PN-25

Caudalímetro electromagnético, DN-250 mm, unión con bridas PN25, incluso conexión eléctrica, ca-
ble (10 mts) de señal a scada, colocado y probado.

 Entrada a depósito desde impulsión 1 1,00
1,00

1,00

A10007HI ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada isla de El Hierro

Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada. El Hierro

Caseta valvulas salida depósitos 2 2,00
2,00

2,00
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TRG.A10.250 ud Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,6 MPa embridada, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 250 mm motorizada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada, con desmultiplicador y motor eléctrico trifa-
sico 400V- 50Hz ON OFF, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de fundición dúctil GGG-40 o
superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura
epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Caseta de valvulas en entrada a
depositos impulsion

2 2,00

2,00

2,00

A10050 ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-
to de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

Caseta valvulas salida depositos 2 2,00
2,00

2,00

A10047 ud Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-
to de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

3 3,00
3,00

3,00

A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asien-
to elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420
comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

En caseta de valvulas entrada a
depósito Impulsión

1 1,00

1,00

1,00

TRG.V0200 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, (con bridas enchufe) 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de  200 mm, PN 16, cierre elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición
dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca
fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volan-
te y pieza especial para union a fundicion (dos bridas enchufe), instalada.

Desagüe depósito 2 2,00
2,00

2,00

A10007 ud Válvula compuerta, ø 400 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 400 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asien-
to elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420
comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Caseta de válvulas tubería salida
depósito

1 1,00

Salida aliviadero 1 1,00
2,00

2,00

SONDA001 ud Sonda de nivel en depósitos

Sonda de nivel instalada en depositos de almacenamiento de aguas con la final de controlar el nivel
de llenado y almacenamiento, control las bombas de elevacion.Con señal de salida  de 4 20 mA y
exactitud del 0.5%, cableado de conexion y nivel de proteccion IP68.

Vaso este 1 1,00
Vaso oeste 1 1,00

2,00

2,00

Página 13



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE RIEGO DEL GOLFO, T.M. LA FRONTERA, ISLA DE EL HIERRO (SANTA CRUZ DE
TENERIFE)

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDADUD UDS

CAPÍTULO 2 ESTACIONES DE BOMBEO E IMPULSIÓN

SUBCAPÍTULO 2.1 ACTUACIONES ESTACION EDAM EL GOLFO
APARTADO 2.1.1 OBRA CIVIL

TRG019 m³ Excavación en desmonte en todo tipo de terreno

Excavacion en desmonte en todo tipo de terreno, incluso demoliciones no clasificadas, apilado de la
tierra vegetal, refino de taludes, acabado de la explanación y acopio de materiales a una distancia
máxima de 20 m dentro de la obra.

Rebaje para deposito 1 6,00 6,00 1,00 36,00
Colectores de aspiracion y agua
producto

2 2,00 0,80 1,00 3,20

39,20

39,20

I14004baHI m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, planta, D = 30 km. El Hierro

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica),para hormigones de limpie-
za, elaborado en planta,con árido de 20 mm de tamaño máximo, a una distancia de 30 km desde la
planta; incluida puesta en obra. El Hierro

Hormigón de limpieza solera deposito 1 4,60 4,60 0,10 2,12
2,12

2,12

I14015baHI m³ Hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb, planta, D = 30 km. El Hierro

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra.
El Hierro.

Losa de cimentación depósito PRFV 1 4,50 4,50 0,30 6,08
6,08

6,08

TRI5004 kg Acero corrugado, Ø 10 a Ø 16 mm, B-500S/S, elaborado y colocado

Acero corrugado, B500 S elaborado y colocado en obra de diametro Ø10 a Ø16 mm, para soleras
de deposito, arquetas,etc, incluido solapes y despuntes.Terminado

Acero para losa deposito doble malla
(25x25)de Ø12

945,536 945,54

945,54

945,54

DP.500PRFV ud Deposito prefabricado en PRFV poliester reforzado con armadura de vidrio

Deposito prefabricado en PRFV, disposicion vertical de 50 m3 de capacidad total, fondo plano y su-
perior cóncavo cerrado con "boca de hombre" para acceso a interior. Entrada por parte alta y salida
por el fondo con resguardo de 20 cm, todo ello con tuberia en PRFV de Ø300 terminado en brida pa-
ra conexiones.Totalmente instalado.

Aspiracion (EDAM) 1 1,00
1,00

1,00

I18013 m³ Demolición muro hormigón armado con compresor

Demolición de muros de hormigón armado de espesor variable, con compresor, incluso despeje de
escombros. Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

Deposito reactivos 1 3,50 0,40 0,85 1,19
1 1,20 0,40 0,85 0,41
1 1,90 0,60 0,85 0,97

2,57

2,57

I18001 m³ Demolición muro hormigón en masa o mampostería con compresor

Demolición muro de hormigón en masa o mampostería con compresor, incluso despeje de escom-
bros. Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

Demolicion de escalera 1 0,90 0,30 0,27 0,07
1 0,90 0,30 0,53 0,14
1 0,90 0,30 0,80 0,22

0,43

0,43

I18011 m² Demolición losa o solera de hormigón armado hasta 30 cm de espesor, con compresor

Demolición de losa o solera de hormigón armado, con compresor, hasta un espesor de 30 cm, inclu-
so despeje de escombros. Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

Para canal nuevo 2 3,75 1,00 0,30 2,25
2 1,00 0,50 1,00 1,00

Para colector de impulsion 1 3,75 1,00 0,30 1,13
4,38

4,38
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MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDADUD UDS

TRG.025TRP ud Pasamuros con fresadora en muros o forjados

Ejecucion de pasamuros e=0,3/0,5 m, con fresadora en muros, forjados o losas de pavimento de
150-350 mm de diametro.Terminado

impulsion 1 1,00
aspiracion 1 1,00
agua producto 1 1,00

3,00

3,00

TRG.CT.023 m Canales de paso de tuberias aspiracion y llenado depositos

Canal construido en obra de fabrica a base de hormigon ligeramente armado para paso de tuberias
de llenado o vaciado de depositos, tratado interiormente y protegido en su parte superior con regilla
hueca de poliester isoftalica.Terminado y rematado

Para colector de aspiracion 1 3,75 3,75
Para llenado deposito 1 4,00 4,00

7,75

7,75

TRG.0T.022 m Canal para tuberia de impulsion

Canal construido en obra de fabrica a base de hormigon ligeramente armado para paso de tuberia
de impulsion, tratado interiormente y protegido en su parte superior con regilla hueca de poliester
isoftalica.Terminado y rematado

Canal de impulsion 1 3,70 3,70
3,70

3,70

J52.9428 m Canalización con tubería LDPE ø 40 mm

Canalización con tubería LDPE ø 40 mm, incluso alambre guía colocado.

Cableado caudalimetro 1 10,00 10,00
10,00

10,00

REPAR01 m² Limpieza, picado y emplastecido de paredes verticales y horizontales

Limpieza, picado de desconchados y emplastecido de paredes y piso, totalmente preparada para re-
cibir pintura de  tratamiento.

Zona reactivos 1 3,50 1,20 4,20
4,20

4,20

D86.0040 m² Pintura en pavimento a base de resinas acrílicas

Pintura monocomponente en pavimento y paredes de obras de fabrica nuevas, a base de resinas
acrílicas en dispersión acuosa, color a elegir por DF, rendimiento superior a 0.25 kg/m2, terminado y
rematado.

canales 1 7,75 3,60 27,90
remates 2 10,00 1,00 20,00
Zona de bancadas 1 5,00 3,40 17,00

64,90

64,90

D02.005 ud Desmontaje y recolocacion de tuberias en el canal de circulacion.

Desmontaje y recolocacion de tuberias de  diversos diametros en la estacion de bombeo para ade-
cuacion e instalacion de nuevas bombas y colectores.

1 6,00 6,00
6,00

6,00

TRG.ET001 ud Entronque a colector principal de agua producto

Entronque a conduccion principal de agua producto, consistente en corte de colector para montaje
mediante encolado de TE DN315 en PVC PN10 con salida diametro 315 con terminacion en brida.
Terminado y probado

En colector de agua producto 1 1,00
1,00

1,00

TRG.003COT ud Colector de llenado de deposito agua agricola (deposito exterior PRFV)

Colector general de agua producto de llenado deposito PRF para riego agricola en DN300 en
PE-100 de 315 PN10 y espesor de pared de 18.7 mm.Compuesto por 12 metros de tuberia de
PE-100 DN315, 2 codos 90º electrosoldables y 2 terminales electrosoldables embridados para cone-
xion a tuberia de producto y deposito. Sin incluir excavacion en zanja ni tapado.Colocado y probado

Colector agua producto 1 1,00
1,00

1,00
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TRG.001COT ud Colector de aspiracion DN300mm de agua producto INOX 316L

Colector de aspiracion, deposito prefabricado a bombas, ejecutado en acero inoxidable AISI 316L
diametro 300mm, 10S (323,9x 4,57 mm), ASTM A312, A213, longitud L= 4,00 mts, bridas en acero
inoxidable en los extremos para union a depositos o valvulas. Salidas laterales en DN150mm tam-
bien en acero inoxidable AISI 316L con terminacion en bridas PN16 para conexion a bombas. Termi-
nado, rematado y probado.

Colector de aspiracion 1 1,00
1,00

1,00

TRG.002COT ud Colector de impulsion DN 250 mm de agua producto INOX 316L

Colector de impulsion ejecutado en acero inoxidable de diametro 250mm, a AISI 316 l, (2,73x 4,19),
bridas PN25 en los extremos para union a valvulas o caudalimetros. Terminado, rematado y proba-
do.

en impulsion 1 1,00
1,00

1,00

D07.3005 ud Bancada  corrida para bombas 4.2x1.8x0.3

Bancada de bombas centrifugas horizontales,dimensiones 4.2x1.80x0.3, ejecutada con hormigón ar-
mado, HA-30 N/mm2 y acero EHE. B-500-S, DN-12 a 15x15. dimensiones unitarias en función del
catalogo del fabricante, olidaria con la losa de hormigón existente, bordes biselados totalmente eje-
cutada y rematada.

Bombas de impulsion 1 1,00
1,00

1,00

D03.02016 ud Conexiones electricas bombas a cuadro

Linea electrica para conexion de bombas a cuadro electrico con conductor unipolar de aluminio UNE
21123 (RV 1 kV )1x95, por canaletas previamente instaladas y existentes en la planta, incluso p/p de
pequeño material y conexiones, totalmente instalado

Bombas 2 2,00
2,00

2,00

D03.02023 ud Cableado y conexion de caudalimetro

Alimentacion y conexion de caudalimetros a cuadro, incluso instalacion de display sobre pared, termi-
nado y funcionando

Caudalimetro de salida de EDAM 1 1,00
1,00

1,00

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Producto de la excavacion con
exponjamiento

1,1 39,20 43,12

Demoliciones hormigón 1,1 2,57 2,83
1,1 0,43 0,47
1,1 4,38 4,82

51,24

51,24

TRANEX m³ Transporte productos de excavaciones hasta 10 km de recorrido

Transporte de restos de excavaciones, a distancias de hasta 10 km de recorrido.

Producto de la excavacion con
exponjamiento

1,1 39,20 43,12

43,12

43,12

T90001 m³ Transporte de residuos a vertedero autorizado

Transporte de residuos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonela-
je, a una distancia máxima de 25 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos
de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora.

Demoliciones hormigón 1,1 2,57 2,83
1,1 0,43 0,47
1,1 4,38 4,82

8,12

8,12
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MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDADUD UDS

APARTADO 2.1.2 EQUIPOS
SUBAPARTADO 2.1.2.1 General

TRG.27.3005 ud Desinstalacion de bomba existente con acopio en las propias instalaciones de la EDAM

Desistalacion de bomba existente en la EDAM con acopio y almacenamiento en las propias instala-
ciones de la EDAM.

Bomba existente 1 1,00
1,00

1,00

TRG.B1012 ud Grupo electrobomba impulsión agua desalada

Bomba centrífuga horizontal de baja presión con motor, P 160 Kw, normalizada EN 733. Caudal re-
querido 170,00 m3/h  con altura de bombeo 195 m de altura, 50 Hz, aspiración  DN-150 mm en
PN16 e impulsión de DN-100 mm PN-25. Instalada y probada.

2 2,00
2,00

2,00

TRG.CE065 ud Suministro e instalación de cuadro electrico nº 3 de mando y control, según esquema
eléctrico.

Suministro e instalación de cuadro electrico nº 3 de mando y control de equipos de bombeo para co-
nexion de dos bombas centrifugas: sistema de arranque mediante variador de frecuencia (1+1). Ar-
mario con proteccion IP55, equipado con interruptor magnetotermico general, diferencial y guarda-
motor magnetotermico por linea de bombeo.Sistema de boyas de 24 Vs.Pilotos indicadores de ma-
niobra, selectores de funcionamiento manual/automatico, alarma, amperimetro y cuenta horas. Colo-
cado y funcionando, incluyendo los dispositivos siguientes:

1 Interruptor automático de 630 A, 4P4R, Icu de 50 kA en 380/415 Vac, con relé electrónico y resto
de caracterísiticas según PPT.
2 Interruptores automáticos de 400 A 3P3R, Icu de 36 kA en 380/415 Vac, con relé magnetotérmico
y resto de caracterísiticas según PPT.
3 Bobinas de disparo con tensión de circuito de control (200-240 VAC). Umbral de tensión de dispa-
ro de 0.7...1,1 x Un apertura y tiempo de respuesta 50 ms.
2 unidades de con 1 contacto auxiliar (1NA/NC).
2 Seccionadores portafusibles (1P+N), según IEC EN 60947-3, de 500 Vca (tensión nominal de em-
pleo). Corrriente nonimal según necesidades.
3 Seccionadores portafusibles (3P+N), según IEC 60269-1/2, IEC EN 60947-3, de 500 Vca (tensión
nominal de empleo). Corrriente nonimal según necesidades.
3 Unidades de interruptor diferencial con protección contra sobrecorriente (RCBO) 1P+N, de 6 A cur-
va C, 6 kA de capacidad de corte en 230 Vca según IEC 61009-2-1, sensibilidad de fuga de tierra 30
mA instantánea, tipo A-SI.
1 Protector contra sobretensiones permanentes, con actuación sobre bobina de emisión y trifásico
(tetrapolar), resto de caracterísiticas según PPT.
1 Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 1+2, trifásisico 12,5 kA(10/350), 230V, para régi-
men de neutro TT, resto de características según PPT.
2 relés de protección diferencial tipo B, 100-250 Vca, regulable en sensibilidad 30 mA-3A y en tiem-
po (0-10s).
2 unidades de toroidales cerrados según necesidades.
3 Pilotos luminosos LED 230 Vca Blancos.
2 Pilotos luminosos LED 230 Vca Verdes.
2 Pilotos luminosos LED 230 Vca Rojos.
2 Selectores de 3 posiciones de maneta corta, contactos 2 NA.
2 Botones pulsadores con retorno de resorte, contacto 1 NA.
1 Pulsador de seta de emergencia c/fraudes (NC+NA).
1 Etiqueta de parada de emergencia 90 mm.
2 Contadores de horas 230 Vca (50 Hz) de 48x48mm.
4 perfiles de juego de barras según IEC 61439-1/-2, de 2000 mm de 1000 A de coriente nominal de
empleo. (1000 V de tensión nominal de aislamiento), resto de características según requerimientos
de la instalación.   
3 soportes de barras según IEC 61439-1/-2.
2 Variadores de frecuencia para motores de 160 kW de 325 A IP 20, dotado de filtro EMC y reactan-
cias CC, resto de características según PPT.

Incluyendo armario metálico conforme a la norma IEC 62208, IP55 según IEC 60529 e IK 10 según
IEC 62262, dimensiones 2000x1200x600 mm, con zocalo Kit frontal de 100x1200 mm, zocalo pane-
les laterales 100x600mm, conjunto de paneles laterales 2000x600mm, placa de montaje metalica
2000x1200mm, traviesa de montaje universal 40x600 mm (2 unidades), cáncamo de elevacion inte-
rruptor de puerta, lámpara de iluminacion 10W 640Lm 230VCA con toma Schuko, cable de alimenta-
cion a lámpara, termostato 0...60 ºC, ventilador de techo de 575m3/h 230 Vca, 2 ventiladores de
puerta de 300m3/h 230 Vca así como 2 rejillas de salida. 

Totalmente instalado y funcionando, incluyendo pequeño material.

Sala de cuadros EDAM 1 1,00
1,00

1,00
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D39.0662 ud Caudal. electromag. DN-250 mm, PN-25

Caudalímetro electromagnético, DN-250 mm, unión con bridas PN25, incluso conexión eléctrica, ca-
ble (10 mts) de señal a scada, colocado y probado.

Salida EDAM 1 1,00
1,00

1,00

A10014 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espe-
sor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

En colector de aspiracion 1 1,00
en salida de deposito PRFV 1 1,00
En salida depósito existente 1 1,00

3,00

3,00

TRG.A1.010 ud Válvula de compuerta, ø 100 mm, 2,5 MPa asiento elastico, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con lenteja de asien-
to elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420
comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada , con volante y tornillos y juntas, instalada.

En impulsion 2 2,00
2,00

2,00
SUBAPARTADO 2.1.2.2 Aspiración

VALCONCU ud Válvula de mariposa concéntrica "tipo U" DN 150. PN16

Válvula de mariposa concéntrica "tipo U" DN 150. PN 16. Cuerpo en fundición dúctil. Disco en acero
inoxidable AISI 316. Asiento en EPDM. Revestimiento epoxi. Extremos bridados DIN. Distancia en-
tre caras según DIN/EN 558-1, serie 20 (k1).

En aspiracion de bombas 2 2,00
2,00

2,00
SUBAPARTADO 2.1.2.3 Impulsión

TRG.A1.100 ud Válvula de retención, disco partido, DN-100 mm, PN-25

Válvula de retención de disco partido,  tobera antiariete, DN-100 mm, PN-25, con cuerpo y tapa de
fundición, asiento de elastómero, eje de acero inoxidable S-316, disco de bronce y revestimiento de
pintura vinílica, incluso colocación y prueba.

En impulsion 2 2,00
2,00

2,00

TRG.A1.150M ud Válvula de mariposa doble excéntrica DN 150

Válvula de mariposa doble excéntrica DN150 según EN 593 con asiento integrado y reductor IP67
con volante.

En salidas impulsión 2 2,00
2,00

2,00
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SUBCAPÍTULO 2.2 ACTUACIONES ESTACION BOMBEO POLVILLOS
APARTADO 2.2.1 OBRA CIVIL

TRG.025TRP ud Pasamuros con fresadora en muros o forjados

Ejecucion de pasamuros e=0,3/0,5 m, con fresadora en muros, forjados o losas de pavimento de
150-350 mm de diametro.Terminado

Salida estacion bombeo 1 1,00
1,00

1,00

D07.3130 ud Bancada para bombas de impulsion

Bancada para bombas centrifugas horizontales,dimensiones 2.05x0.9x0.3, ejecutada con hormigón
armado, HA-30 N/mm2 y acero EHE. B-500-S, DN-12 a 15x15. dimensiones unitarias en función del
catalogo del fabricante. solidaria con la losa de hormigón existente, bordes biselados totalmente eje-
cutada y rematada.

2 2,00
2,00

2,00

J52.9428 m Canalización con tubería LDPE ø 40 mm

Canalización con tubería LDPE ø 40 mm, incluso alambre guía colocado.

Para caudalimetro 1 15,00 15,00
15,00

15,00

D02.001 ud Desmontaje y recolocacion de tuberias en estacion de bombeo.

Estacion Polvillo 1 1,00
1,00

1,00

TRG.C01.025 ud Colector de impulsion AG Ø10" liso (e=6.5 mm)

Colector de impulsion ejecutado en acero galvanizado de diametro 250mm, bridas de conexionado 
en PN25 en los extremos para union a valvulas o caudalimetros. Terminado, rematado y probado.

1 1,00
1,00

1,00
APARTADO 2.2.2 EQUIPOS

TRG.27.3005 ud Desinstalacion de bomba existente con acopio en las propias instalaciones de la EDAM

Desistalacion de bomba existente en la EDAM con acopio y almacenamiento en las propias instala-
ciones de la EDAM.

Bombas existentes 2 2,00
2,00

2,00

TRG.B1112 ud Grupo electrobomba impulsion EBAP

Bomba centrífuga horizontal de baja presión con motor caudal 175 m3/h hm 190 m.c.a, P 160 Kw,
normalizada EN 733, 50 Hz, aspiración  DN-150 mm en PN16 e impulsión de DN-100 mm PN-40.
Instalada y probada.

EBAP 2 2,00
2,00

2,00

D39.0662 ud Caudal. electromag. DN-250 mm, PN-25

Caudalímetro electromagnético, DN-250 mm, unión con bridas PN25, incluso conexión eléctrica, ca-
ble (10 mts) de señal a scada, colocado y probado.

Salida EBAP 1 1,00
1,00

1,00

TRG.A1.100 ud Válvula de retención, disco partido, DN-100 mm, PN-25

Válvula de retención de disco partido,  tobera antiariete, DN-100 mm, PN-25, con cuerpo y tapa de
fundición, asiento de elastómero, eje de acero inoxidable S-316, disco de bronce y revestimiento de
pintura vinílica, incluso colocación y prueba.

En impulsion 2 2,00
2,00

2,00
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A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asien-
to elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420
comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

En aspiración 2 2,00
2,00

2,00

TRG.A1.150M ud Válvula de mariposa doble excéntrica DN 150

Válvula de mariposa doble excéntrica DN150 según EN 593 con asiento integrado y reductor IP67
con volante.

En salidas impulsión 2 2,00
2,00

2,00

TRG.A1.250M ud Válvula de mariposa doble excéntrica DN 250

Válvula de mariposa doble excéntrica DN250 según EN 593 con asiento integrado y reductor IP67
con volante.

En colector de impulsión 1 1,00
1,00

1,00

A10046 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-
to de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

En aspiración 2 2,00
2,00

2,00

A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asien-
to elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420
comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Tras el caudalímetro a la salida de la
impulsión

1 1,00

1,00

1,00

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento
elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420
comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

En by pass de vaciado 3 3,00
3,00

3,00
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APARTADO 2.2.3 ELECTRICIDAD
E02055 m Bandeja metálica, 300x60 mm, con cubierta, instalada

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones 300x60 mm, incluso p/p de
derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.

12 12,00
12,00

12,00

DI95 m Circuito de conexión a subcuadro, formada por conductor 5x6 mm² Cu tipo RZ1-K
0,6/1kV, en canalización existente.

Circuito de conexión a, subcuadros y alimentación a receptores, formada por conductor 5x6 mm² Cu
tipo RZ1-K 0,6/1Kv con cubierta exterior de Poliefina termoplástica libre de halógenos y aislamiento
de polietileno reticulado (XLPE).Totalmente instalado en canaleta existente, incluso conexionado se-
gún proyecto. No propagación de la llama UNE-EN 60332-1; IEC 60332-1 Libre de halógenos
UNE-EN 60754 e IEC 60754 Baja opacidad de humos UNE-EN 61034; IEC 61034. Baja emisión de
gases corrosivos UNE-EN 60754-2 e IEC 60754-2.

Cuadro general a cuadro C1 8 8,00
8,00

8,00

D06GV0010 ud Suministro e instalación de cuadro general de mando y protección para salida a cuadros
1, 2 4 y 5, según esquema eléctrico.

Suministro e instalación de cuadro general de mando y protección para salida a cuadros 1, 2 4 y 5,
en armario metálico conforme a la norma IEC 62208, IP55 según IEC 60529 e IK 10 según IEC
62262, dimensiones 2000x1200x600 mm, con zocalo Kit frontal de 100x1200 mm, zocalo paneles la-
terales 100x600mm, conjunto de paneles laterales 2000x600mm, placa de montaje metalica
2000x1200mm, traviesa de montaje universal 40x600 mm, cancamo de elevacion interruptor de
puerta, lámpara de iluminacion 10W 640Lm 230VCA con toma Schuko y cable de alimentacion a
lampara, incluso los dispositivos siguientes:
1 Interruptor automático Fijo de 1000 A, 4P4R, Icu de 50 kA en 380/415 Vac, con relé electrónico y
resto de caracterísiticas según PPT. 
1 Bobina de disparo con tensión de circuito de control (200-250 VAC/DC) para interruptor fijo. Um-
bral de tensión de disparo de 0.7...1,1 x Un apertura y tiempo de respuesta 50 ms +/- 10%. 
1 Interruptor automático de 630 A, 4P4R, Icu de 50 kA en 380/415 Vac, con relé electrónico y resto
de caracterísiticas según PPT.
2 Interruptores automáticos de 400 A, 4P4R, Icu de 50 kA en 380/415 Vac, con relé electrónico y res-
to de caracterísiticas según PPT.
1 Interruptor automático de 40 A 4P4R, Icu de 36 kA en 380/415 Vac, con relé magnetotérmico y res-
to de caracterísiticas según PPT.
1 Bobina de disparo con tensión de circuito de control (200-240 VAC). Umbral de tensión de disparo
de 0.7...1,1 x Un apertura y tiempo de respuesta 50 ms. 
3 Seccionadores portafusibles (3P+N), según IEC 60269-1/2, IEC EN 60947-3, de 500 Vca (tensión
nominal de empleo). Corrriente nonimal según necesidades.
3 Pilotos luminosos LED 230 Vca Blancos.
1 Protector contra sobretensiones permanentes, con actuación sobre bobina de emisión y trifásico
(tetrapolar), resto de caracterísiticas según PPT.
1 Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 1+2, trifásisico 12,5 kA(10/350), 230V, para régi-
men de neutro TT, resto de características según PPT.
4 perfiles de juego de barras según IEC 61439-1/-2, de 2000 mm de 1000 A de coriente nominal de
empleo. (1000 V de tensión nominal de aislamiento), resto de características según requerimientos
de la instalación.   
3 soportes de barras según IEC 61439-1/-2.
Incluye protección diferencial en cabecera (relé regulable en tiempo y sensibilidad, tipo B, toroide y
bobina de disparo o solución equivalente).
Totalmente instalado y funcionando, incluyendo pequeño material.

1 1,00
1,00

1,00

Página 21



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE RIEGO DEL GOLFO, T.M. LA FRONTERA, ISLA DE EL HIERRO (SANTA CRUZ DE
TENERIFE)

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDADUD UDS

TRG.CE065 ud Suministro e instalación de cuadro electrico nº 3 de mando y control, según esquema
eléctrico.

Suministro e instalación de cuadro electrico nº 3 de mando y control de equipos de bombeo para co-
nexion de dos bombas centrifugas: sistema de arranque mediante variador de frecuencia (1+1). Ar-
mario con proteccion IP55, equipado con interruptor magnetotermico general, diferencial y guarda-
motor magnetotermico por linea de bombeo.Sistema de boyas de 24 Vs.Pilotos indicadores de ma-
niobra, selectores de funcionamiento manual/automatico, alarma, amperimetro y cuenta horas. Colo-
cado y funcionando, incluyendo los dispositivos siguientes:

1 Interruptor automático de 630 A, 4P4R, Icu de 50 kA en 380/415 Vac, con relé electrónico y resto
de caracterísiticas según PPT.
2 Interruptores automáticos de 400 A 3P3R, Icu de 36 kA en 380/415 Vac, con relé magnetotérmico
y resto de caracterísiticas según PPT.
3 Bobinas de disparo con tensión de circuito de control (200-240 VAC). Umbral de tensión de dispa-
ro de 0.7...1,1 x Un apertura y tiempo de respuesta 50 ms.
2 unidades de con 1 contacto auxiliar (1NA/NC).
2 Seccionadores portafusibles (1P+N), según IEC EN 60947-3, de 500 Vca (tensión nominal de em-
pleo). Corrriente nonimal según necesidades.
3 Seccionadores portafusibles (3P+N), según IEC 60269-1/2, IEC EN 60947-3, de 500 Vca (tensión
nominal de empleo). Corrriente nonimal según necesidades.
3 Unidades de interruptor diferencial con protección contra sobrecorriente (RCBO) 1P+N, de 6 A cur-
va C, 6 kA de capacidad de corte en 230 Vca según IEC 61009-2-1, sensibilidad de fuga de tierra 30
mA instantánea, tipo A-SI.
1 Protector contra sobretensiones permanentes, con actuación sobre bobina de emisión y trifásico
(tetrapolar), resto de caracterísiticas según PPT.
1 Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 1+2, trifásisico 12,5 kA(10/350), 230V, para régi-
men de neutro TT, resto de características según PPT.
2 relés de protección diferencial tipo B, 100-250 Vca, regulable en sensibilidad 30 mA-3A y en tiem-
po (0-10s).
2 unidades de toroidales cerrados según necesidades.
3 Pilotos luminosos LED 230 Vca Blancos.
2 Pilotos luminosos LED 230 Vca Verdes.
2 Pilotos luminosos LED 230 Vca Rojos.
2 Selectores de 3 posiciones de maneta corta, contactos 2 NA.
2 Botones pulsadores con retorno de resorte, contacto 1 NA.
1 Pulsador de seta de emergencia c/fraudes (NC+NA).
1 Etiqueta de parada de emergencia 90 mm.
2 Contadores de horas 230 Vca (50 Hz) de 48x48mm.
4 perfiles de juego de barras según IEC 61439-1/-2, de 2000 mm de 1000 A de coriente nominal de
empleo. (1000 V de tensión nominal de aislamiento), resto de características según requerimientos
de la instalación.   
3 soportes de barras según IEC 61439-1/-2.
2 Variadores de frecuencia para motores de 160 kW de 325 A IP 20, dotado de filtro EMC y reactan-
cias CC, resto de características según PPT.

Incluyendo armario metálico conforme a la norma IEC 62208, IP55 según IEC 60529 e IK 10 según
IEC 62262, dimensiones 2000x1200x600 mm, con zocalo Kit frontal de 100x1200 mm, zocalo pane-
les laterales 100x600mm, conjunto de paneles laterales 2000x600mm, placa de montaje metalica
2000x1200mm, traviesa de montaje universal 40x600 mm (2 unidades), cáncamo de elevacion inte-
rruptor de puerta, lámpara de iluminacion 10W 640Lm 230VCA con toma Schuko, cable de alimenta-
cion a lámpara, termostato 0...60 ºC, ventilador de techo de 575m3/h 230 Vca, 2 ventiladores de
puerta de 300m3/h 230 Vca así como 2 rejillas de salida. 

Totalmente instalado y funcionando, incluyendo pequeño material.

Sala de cuadros EBAP 1 1,00
1,00

1,00

D18.0805 ud Reforma de cuadro de protección exisente Nº 1 "SERVICIOS".

Reforma de cuadro de protección exisente Nº 1 "SERVICIOS", consistente en la sustitución de las
protecciones averiadas siguientes:
1 interruptor magnetotérmico (IG) 4P 40 A, 6 KA
1 interruptor magnetotérmico  4P 32 A, 6 KA
1 interruptor difeerencial 2P In 40 A, 30 mA, instantaneo
Pequeño material, mano de obra

1 1,00
1,00

1,00

V02BAB0U ud Suministro e instalación de luminaria estanca LED de 1x43 W, incluso desmontaje de la
existente

Suministro e instalación de luminaria estanca LED de 1X43 W, prestaciones según PPT, incluso des-
montaje de la existente, si a juicio de la dirección facultativa, fuese necesario.

7 7,00
7,00

7,00
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D18.5112 ud Suministro e instalación de luminaria de emergencia autochequeable, incluso
desmontaje de la existente.

Luminaria de emergencia autochequeable LED 240 lm en emergencia, IP 44, autonomía 1 h presta-
ciones según PPT, conforme a normas EN 60598-1/2-1/2-22, instalada,  incluso caja de montaje pa-
ra superficie y desmontaje de la existente.

5 5,00
5,00

5,00

D18H0015 ud Recableado de toroidal cerrado existente sobre maniobra.

Recableado de toroidal cerrado existente, con configuracion  estandar sobre la maniobra.

4 4,00
4,00

4,00

C.2.1.5.C01 ud Revisión del sistema de tierra, con reapriete de todas las conexiones.

revisión del sistema de tierra, con reapriete de todas las conexiones.

1 1,00
1,00

1,00

C.2.2.5.C02 ud Identificación y rotulación de todos los circuitos en los cuadros de la EBA.

Identificación y rotulación de todos los circuitos en los cuadros de la EBA.

1 1,00
1,00

1,00

D18H0010 ud Desmontaje de cuadro n 3 existente y su traslado a gestor autorizado

Desmontaje y traslado a gestor de residuos autorizado de cuadro de protección Nº 3 existente.

1 1,00
1,00

1,00

D18JFA0010 ud Proyecto de legalización de instalaciones, de acuerdo con la ley 5/2021, incluso tasas de
visado.

Proyecto de legalización de instalaciones, de acuerdo con la ley 5/2021, incluso tasas de visado, di-
rección facultativa y certificado final de obra.

1 1,00
1,00

1,00

U20034.1 m Línea de distribución eléctrica, entre cuadros, 4(1x120) mm² RZ1-K CPR Cca-s1b,d1,a1,
incluso elementos de conexión.

Línea de distribución eléctrica, 4(1x120) mm² RZ1-K CPR Cca-s1b,d1,a1, incluso elementos de co-
nexión, instalado en bandeja metálica existente, s/RBT-02.

Cuadro C3 a bomba 1 13 13,00
Cuadro C3 a bomba 2 13 13,00

26,00

26,00

U20034.2 m Línea de distribución eléctrica, entre cuadros, 3x120/70+TTx70 mm² RZ1-K CPR
Cca-s1b,d1,a1, incluso elementos de conexión.

Línea de distribución eléctrica, 3x120/70+TTx70 mm² RZ1-K CPR Cca-s1b,d1,a1, incluso elementos
de conexión, instalado en bandeja metálica existente, s/RBT-02.

Cuadro general a cuadro C4 10 10,00
Cuadro general a cuadro C5 13 13,00

23,00

23,00

U35010.1 m Línea de distribución eléctrica, entre cuadros, 3x150/95+TTx95 mm² RZ1-K CPR
Cca-s1b,d1,a1, incluso elementos de conexión.

Línea de distribución eléctrica, entre cuadros, 3x150/95+TTx95 mm² RZ1-K CPR Cca-s1b,d1,a1, in-
cluso elementos de conexión, instalado en bandeja metálica existente, s/RBT-02.

Cuadro general a cuadro C2
9 9,00

9,00

9,00
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SUBCAPÍTULO 2.3 CONDUCCION DE IMPULSION
APARTADO 2.3.1 CONDUCCION DE IMPULSION EDAM GOLFO
SUBAPARTADO 2.3.1.1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y OBRAS DE FABRICA

CP1001 m Corte con radial de pavimento asfaltico

Corte de pavimento asfaltico mediante máquina de disco de acero, incluso premarcaje.

CONEXION EDAM  arqueta conexion
P-21 Ø250mm
Cruce carretera HI-550 (asfalto) 2 6,50 13,00
Tramo carretera HI-555 a cruce con
cam la Hacienda (asfalto)

2 427,98 855,96

Tramo Cm la hacienda conexion DAR
(asfalto)

2 584,34 1.168,68

2.037,64

2.037,64

CP1002 m² Demolición mecánica de pavimento hormigón o asfáltico

Demolición mecánica de pavimento de hormigón en masa o aglomerado asfáltico en espesores que
pueden variar de los 8 cm a 20 cm, en calzada y cargas de escombros y transporte a lugar de aco-
pio.

CONEXION EDAM  arqueta conexion
P-21 Ø250mm
Cruce carretera HI-550 (asfalto) 1 6,50 1,15 7,48
Tramo carretera HI-555 a cruce con
cam la Hacienda (asfalto)

1 427,98 1,15 492,18

Tramo Cm la hacienda conexion DAR
(asfalto)

1 584,34 1,15 671,99

1.171,65

1.171,65

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora hasta
4 m de profundidad, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.

CONEXION EDAM  arqueta conexion
P-21 Ø250mm
Salida EDAM tramo p-0' a arqueta
conexion P-21 (tierra)

0,7 564,94 0,90 1,25 444,89

Cruce carretera HI-550 (asfalto) 0,7 6,50 0,90 1,25 5,12
Arqueta Conexion a cruce con HI-555
(tierra)

0,7 734,18 0,90 1,25 578,17

Tramo carretera HI-555 a cruce con
cam la Hacienda (asfalto)

0,7 427,98 0,90 1,25 337,03

Tramo Cm la hacienda conexion DAR
(asfalto)

0,7 584,34 0,90 1,25 460,17

Tramo a conexion DAR (tierra) 0,7 52,96 0,90 1,25 41,71
1.867,09

1.867,09

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora y martillo hidráulico, hasta 4 m
de profundidad, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida extracción de los materiales excava-
dos a pie de zanja.

CONEXION EDAM  arqueta conexion
P-21 Ø250mm
Salida EDAM tramo p-0' a arqueta
conexion P-21 (tierra)

0,3 564,94 0,90 1,25 190,67

Cruce carretera HI-550 (asfalto) 0,3 6,50 0,90 1,25 2,19
Arqueta Conexion a cruce con HI-555
(tierra)

0,3 734,18 0,90 1,25 247,79

Tramo carretera HI-555 a cruce con
cam la Hacienda (asfalto)

0,3 427,98 0,90 1,25 144,44

Tramo Cm la hacienda conexion DAR
(asfalto)

0,3 584,34 0,90 1,25 197,21

Tramo a conexion DAR (tierra) 0,3 52,96 0,90 1,25 17,87
800,17

800,17

I03002 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m

Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno tránsito y zonas
de difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.

En cruces con servicios afectados 1 10,00 0,90 1,25 11,25
11,25

11,25
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TRG.A10REF01 m² Refino manual de fondo de excavación para  apoyo de tuberia

Refino manual de fondos de zanja por medios manuales, para apoyo de tuberia, sin aporte de mate-
rial, salvo el de la propia excavacion.

CONEXION EDAM  arqueta conexion
P-21 Ø250mm
Salida EDAM tramo p-0' a arqueta
conexion P-21 (tierra)

1 564,94 0,65 367,21

Cruce carretera HI-550 (asfalto) 1 6,50 0,65 4,23
Arqueta Conexion a cruce con HI-555
(tierra)

1 734,18 0,65 477,22

Tramo carretera HI-555 a cruce con
cam la Hacienda (asfalto)

1 427,98 0,65 278,19

Tramo Cm la hacienda conexion DAR
(asfalto)

1 584,34 0,65 379,82

Tramo a conexion DAR (tierra) 1 52,96 0,65 34,42
1.541,09

1.541,09

TRG.A0.11ba m³ Relleno zanjas con arena 0/6, distancia de la cantera a 30 km

Relleno zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte D=30 km.

Tuberia 1 2.370,90 0,32 758,69
a deducir longitud con sección de
Cabildo

-1 434,48 0,32 -139,03

a deducir tubería -1 1.936,42 0,05 -96,82
522,84

522,84

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-
cavaciones seleccionado mediante cazo cribador.

Excavacion total 1 2.370,90 0,90 1,25 2.667,26
a deducir relleno de suelo cemento -1 161,45 -161,45
a deducir relleno de arena -1 522,84 -522,84
a deducir relleno con hormigón -1 236,79 -236,79

1.746,18

1.746,18

TRG.0061 m³ Relleno zanjas con suelo cemento

Relleno de zanjas con suelo-cemento, con subbase de zahorras artificiales como material de aporte,
elaborado en obra, incluso compactación y riego superficial de curado.

Cruce carretera HI-550 (asfalto) 1 6,50 0,42 2,73
Tramo carretera HI-555 a cruce con
cam la Hacienda (asfalto)

1 427,98 0,42 179,75

a deducir tuberia DN250 -1 420,50 0,05 -21,03
161,45

161,45

HO1003 m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/I, en anclajes en zanja

Hormigón en masa HM-20/B/20/I, incluso encofrado y desencofrado, vertido y curado, en anclajes
de tubería en zanja.

Anclajes de codos en traza de tuberia
3 1,00 2,00 1,50 9,00
5 1,00 1,50 1,50 11,25

23 0,80 1,00 1,00 18,40
Te entrada DAR 1 1,10 0,90 0,90 0,89

39,54

39,54

J54.0080 m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/I, en zanjas y forros

Hormigón en masa HM-20/B/20/I incluso vertido, extendido y curado, en zanjas y forros de tubería,
sin incluir encofrados.

Cruce carretera HI-550 (asfalto) 1 6,50 1,09 0,50 3,54
Tramo carretera HI-555 a cruce con
cam la Hacienda (asfalto)

1 427,98 1,09 0,50 233,25

236,79

236,79

PC1001 ud Pozo registro circular D= 1,10m., parte fija superior

Pozo registro circular, de diametro interior 1,10, parte fija, constituido por cono superior formado por
pieza asimetrica prefabricada de hormigon  de espesor 0,20 m de HM-25/B/20/I, incluso cerco y tapa
de fundición dúctil ø 600-850 y pate de acero.

Ventosas 5 5,00
5,00
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5,00

PC1002 m Pozo registro circular, parte intermedia o inferior altura variable

Pozo registro circular de diametro interior D=110 mm, parte inferior e intermedia variable, espesor 20
cm,realizado por aros prefabricados de hormigon (2 uds por metro), totalmente terminado, incluso
pates de acero.

Ventosas 5 0,80 4,00
4,00

4,00

TRG.AQ.001 ud Arqueta alojamiento valvula de corte y retención DN250

Arqueta para válvulas de corte y retension en  ø 250, de dimensiones interiores 2,00 x 2,00 m, inclu-
so tapa y cerco de fundición ductil ø 600-850 y pates de polipropileno.

Arqueta 1 1 1,00
Arqueta 2 1 1,00

2,00

2,00

J54.3145 ud Arqueta para válvulas de corte o caudalimetros hasta 250 mm

Arqueta para valvulas de corte o caudalimetros, de medidas interiores 1,3 x 1 x 1,15 m, incluso losa
y tapa Triangular  de fundición dúctil D400 ,UNE-EN 124,fondo drenante con grava10-20

En DAR alojamiento V retencion y V
corte

1 1,00

Salida EDAM caudalímetro 1 1,00
Salida EDAM anticipadora de ondas 1 1,00

3,00

3,00

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Roca de zanja 1,1 800,17 880,19
Tierra sobrante 1,1 120,91 133,00

1,1 11,25 12,38
Demoliciones asfalto 1,1 1.171,65 0,08 103,11

1.128,68

1.128,68

TRANEX m³ Transporte productos de excavaciones hasta 10 km de recorrido

Transporte de restos de excavaciones, a distancias de hasta 10 km de recorrido.

Roca de zanja 1,1 800,17 880,19
Tierra sobrante 1,1 120,91 133,00

1,1 11,25 12,38
1.025,57

1.025,57

T90001 m³ Transporte de residuos a vertedero autorizado

Transporte de residuos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonela-
je, a una distancia máxima de 25 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos
de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora.

Demoliciones hormigón 1,1 1.171,65 0,08 103,11
103,11

103,11
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SUBAPARTADO 2.3.1.2 CONDUCCION, VALVULERIA Y ACCESORIOS
TRG.A06.25 m Tubería PVC Biorientado, ø 250 mm, 2.5 MPa, junta goma, colocada

CONEXION EDAM  arqueta conexion
P-21 Ø250mm
Salida EDAM tramo p-0' a arqueta
conexion P-21 (tierra)

1 564,94 564,94

Cruce carretera HI-550 (asfalto) 1 6,50 6,50
Arqueta Conexion a cruce con HI-555
(tierra)

1 734,18 734,18

Tramo carretera HI-555 a cruce con
cam. la Hacienda (asfalto)

1 427,98 427,98

Tramo Cm la hacienda conexion DAR
(asfalto)

1 584,34 584,34

Tramo a conexion DAR (tierra) 1 52,96 52,96
2.370,90

2.370,90

TRG.1006 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 2,5 MPa,proteccion antiariete instalada

Ventosa trifuncional con proteccion antiarite diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, bridas, presión de trabajo hasta 2.5 MPa, incluida
valvula de compuerta PN25 y accesorios de conexionado, colocada.

Salida impulsión 1 1,00
1,00

1,00

TRG.1005 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 2", cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxida-
ble, revestimiento de pintura Epoxy, rosca, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, incluida valvula de cor-
te y accesorios de conexionado, colocada.

TRAMO:
PK 0 +545 1 1,00
PK 1+ 090 1 1,00
PK 1+635 1 1,00
PK 2+190 1 1,00

4,00

4,00

TRG.A1.101 ud Válvula de retención, DN-150 mm, PN-25

Válvula de retención, tobera antiariete, DN-100 mm, PN-25, con cuerpo y tapa de fundición, asiento
de elastómero, eje de acero inoxidable S-316, disco de bronce y revestimiento de pintura vinílica, in-
cluso colocación y prueba.

Arqueta de derivación 1 1 1,00
1,00

1,00

TRG.A10.250 ud Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,6 MPa embridada, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 250 mm motorizada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada, con desmultiplicador y motor eléctrico trifa-
sico 400V- 50Hz ON OFF, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de fundición dúctil GGG-40 o
superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura
epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Arqueta de derivación 1 2 2,00
2,00

2,00

TRG.CP.25 ud Codo en fundicion ductil enchufado para PVCO DN 250 mm para PN25, de 1/32 a 1/4

Codo de fundición dúctil enchufe para PVCO de diametro 250 mm , de 1/32 a 1/4, presión de trabajo
hasta 2,5 MPa, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante polvo epoxi atoxico,
segun norma EN 14901, colocado y montado en obra, sin incluir excavación ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

En la traza segun plano proyecto 31 31,00
31,00

31,00

TRG.PVC4 ud Te de fundición para PVCO, EEB  ø 250/60 mm, PN 25, instalada

Te de fundición dúctil de junta elastica segun norma UNE EN 12842, para PVCO, EEB, DN 250 mm,
con salida recta en brida  DN 60 mm y una presion nominal de 2,5 Mpa.Fabricacion en fundicion duc-
til (EN-GJS-500-7) segun norma UNE EN 12842 y norma EN 1563.Junta flexible en EPDM segun
norma UNE EN 12842 y requisitos de norma EN681-1, para abastecimiento de agua potable y sane-
amiento.Recubrimiento de epoxi de las piezas tanto interior como exteriormente a base de polvo de
epoxi atoxico, aplicado en caliente y con acabado minimo Sa 21/2 segun la EN ISO 8501-1.Recubri-
mientos garantizados segun norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.
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Para venstosa
PK 0+000 1 1,00

1,00

1,00

TRG.PVC3 ud Te de fundición para PVCO, EEB  ø 250/60 mm, PN 16, instalada

Te de fundición dúctil de junta elastica segun norma UNE EN 12842, para PVCO, EEB, DN 250 mm,
con salida recta en brida  DN 60 mm y una presion nominal de 1,6 Mpa.Fabricacion en fundicion duc-
til (EN-GJS-500-7) segun norma UNE EN 12842 y norma EN 1563.Junta flexible en EPDM segun
norma UNE EN 12842 y requisitos de norma EN681-1, para abastecimiento de agua potable y sane-
amiento.Recubrimiento de epoxi de las piezas tanto interior como exteriormente a base de polvo de
epoxi atoxico, aplicado en caliente y con acabado minimo Sa 21/2 segun la EN ISO 8501-1.Recubri-
mientos garantizados segun norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

TRAMO:
PK 0 +545 1 1,00
PK 1+ 090 1 1,00
PK 1+635 1 1,00
PK 2+190 1 1,00

4,00

4,00

TRG.PVC.1 ud Brida enchufe junta elastica DN 250, PN25, rev. epoxi, incluso juntas y tornillos, instalada

Brida enchufe DN250 de fundición dúctil  junta elastica segun norma UNE EN 12842, para PVCO,
presion nominal de 2,5 Mpa.Fabricacion en fundicion ductil (EN-GJS-500-7) segun norma UNE EN
12842 y norma EN 1563.Junta flexible en EPDM segun norma UNE EN 12842 y requisitos de norma
EN681-1, para abastecimiento de agua potable y saneamiento.Recubrimiento de epoxi de las pie-
zas tanto interior como exteriormente a base de polvo de epoxi atoxico, aplicado en caliente y con
acabado minimo Sa 21/2 segun la EN ISO 8501-1.Recubrimientos garantizados segun norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

En la traza de la impulsión 10 10,00
10,00

10,00

TRG.AO.0100 ud Valvula anticipadora de ondas accion hidraulica PN25

Valvula anticipadora de onda instalada en tuberia de impulsion de diametro DN100, PN 25, incluso
tuberia de alivio en 4", totalmente instalada y montada en arqueta.

En conducción de impulsión 1 1,00
1,00

1,00

TRG.APV.2525 ud Te de fundición tres bridas BBB ø 250x250mm,para PVCO, PN 25 instalada

Arqueta de derivación 1 1 1,00
Arqueta de derivación 2 1 1,00

2,00

2,00
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SUBAPARTADO 2.3.1.3 REPOSICION DE FIRMES
TRG.SA.45 m² Solera de hormigón de sacrificio de 0,08 cm. de espesor

Solera de hormigón de sacrificio no estructural de 0,08 cm. de espesor incluido capa de film de
HDEP para aislamiento.

Cruce carretera HI-550 (asfalto) 1 6,50 1,15 0,08 0,60
Tramo carretera HI-555 a cruce con
cam. la Hacienda (asfalto)

1 427,98 1,15 0,08 39,37

Tramo Cm la hacienda conexion DAR
(asfalto)

1 584,34 1,15 0,08 53,76

93,73

93,73

J54.0080 m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/I, en zanjas y forros

Hormigón en masa HM-20/B/20/I incluso vertido, extendido y curado, en zanjas y forros de tubería,
sin incluir encofrados.

Cruce carretera HI-550 (asfalto) 1 6,50 1,09 0,50 3,54
3,54

3,54

FREASF8 m² Fresado pavimento para asfaltado (e= 8 cm)

Fresado de 8 cm de espesor de pavimento existente, incluyendo carga, transporte y limpieza del ma-
terial resultante a lugar de acopio temporal de residuos en la obra, así como todo tipo de operacio-
nes complementarias

Cruce carretera HI-550 (asfalto) 1 6,50 3,15 20,48
Tramo carretera HI-555 a cruce con
cam. la Hacienda (asfalto)

1 427,98 3,00 1.283,94

Tramo Cm la hacienda conexion DAR
(asfalto)

1 584,34 3,00 1.753,02

3.057,44

3.057,44

RI1001 m² Riego de imprimacion o adherencia realizado con emulsión C60B3 ADH/CUR (ECR-1)

Riego de adherencia realizado con emulsión bituminosa C60B3 ADH (antigua ECR-1), 0,6 kg/m², ex-
tendido, según artículos 531 y 532, del PG-3.

Cruce carretera HI-550 (asfalto) 1 6,50 3,15 20,48
Tramo carretera HI-555 a cruce con
cam. la Hacienda (asfalto)

1 427,98 3,00 1.283,94

Tramo Cm la hacienda conexion DAR
(asfalto)

1 584,34 3,00 1.753,02

3.057,44

3.057,44

RO1212 t Capa rodadura de calzada, AC 16 surf D (D-12) e=8 cm,zanja

Capa de rodadura de calzada, de 8 cm de espesor, realizada con mezcla asfáltica en caliente tipo
hormigón bituminoso, densa, AC 16 surf D (antiguo D-12), con  marcado CE según UNE-EN
13108-1, transportada desde una distancia de 30 km, puesta en obra, extendida y compactada de
manera manual. Densidad 2,4 t/m³. Para zanjas de anchos variables en carreteras secundarias.

Cruce carretera HI-550 (asfalto) 3,9312 3,93
3,93

3,93

RO1012 t Capa rodadura de calzada, AC 16 surf D (D-12) e=8 cm, en carreteras principales

Capa de rodadura de calzada, de 8 cm de espesor, realizada con mezcla asfáltica en caliente tipo
hormigón bituminoso, densa, AC 16 surf D (antiguo D-12), con  marcado CE según UNE-EN
13108-1, transportada desde una distancia de 30 km, puesta en obra, extendida y compactada en
vias donde se asfalta todo el ancho del carril con maquinaria al uso. Densidad 2,4 t/m³.

Tramo carretera HI-555 a cruce con
cam. la Hacienda (asfalto)

246,51648 246,52

Tramo Cm la hacienda conexion DAR
(asfalto)

336,57984 336,58

583,10

583,10

RA1001 m Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,15 m, reflectante

Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,15 m de ancho, reflectante, aplicada con má-
quina pintabandas, incluso premarcaje.

1 2.370,90 2.370,90
2.370,90

2.370,90

SEÑDETEN m Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,40 m, reflectante

Raya blanca o amarilla de 0,40 m. de ancho, con pintura alcídica, reflexiva, aplicada con máquina
pintabandas autopropulsada, incluso premarcaje.
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6 6,00
6,00

6,00

SEÑPEATON m Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,50 m, reflectante

Raya blanca o amarilla de 0,50 m. de ancho, con pintura alcídica, reflexiva, aplicada con máquina
pintabandas autopropulsada, incluso premarcaje.

10 10,00
10,00

10,00

SEÑVIAL m² Marca vial, reflectante

Marca vial para tráfico, reflectante, para signos: cebreado, islotes...aplicada con máquina pintaban-
das, incluso premarcaje.

14 14,00
14,00

14,00

SEÑLETR ud Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla, letra urbana, reflectante

Letra urbana de 1,6 m. pintada en blanco o amarillo, con pintura acrílica, reflexiva, aplicada con má-
quina pintabandas, incluso premarcaje.

4 4,00
4,00

4,00

SEÑFLECH1 ud Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla, flecha doble, reflectante

Señalización horizontal, con flecha urbana, doble, pintada en blanco o amarillo, reflexiva, aplicada
con máquina pintabandas, incluso premarcaje.

4 4,00
4,00

4,00

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Fresado 1,1 3.057,44 0,08 269,05
269,05

269,05

T90001 m³ Transporte de residuos a vertedero autorizado

Transporte de residuos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonela-
je, a una distancia máxima de 25 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos
de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora.

Fresado 1,1 3.057,44 0,08 269,05
269,05

269,05
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APARTADO 2.3.2 CONDUCCION DE IMPULSION LOS POLVILLOS
SUBAPARTADO 2.3.2.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA Y OBRAS DE FABRICA

CP1001 m Corte con radial de pavimento asfaltico

Corte de pavimento asfaltico mediante máquina de disco de acero, incluso premarcaje.

T-2 (asfalto) cruce HI-5 2 10,68 21,36
T-4 (Asfalto) arcen C/ Matorral 2 63,40 126,80
T-5 (asfalto) arcen C/ Matorral 2 23,03 46,06
T-9' (hormigon) HI-550 2 10,00 20,00
T-9" (asfalto) HI-550 2 10,00 20,00
T-10 (hormigon) HI-550 acceso
vivienda

2 21,30 42,60

T-13 (asfalto) HI-550 2 11,45 22,90
T-14 (asfalto) HI-550 2 48,50 97,00
T-15 (asfalto) HI-550 2 8,76 17,52
T-17 a T-19(asfalto) HI-550 2 56,39 112,78

527,02

527,02

CP1002 m² Demolición mecánica de pavimento hormigón o asfáltico

Demolición mecánica de pavimento de hormigón en masa o aglomerado asfáltico en espesores que
pueden variar de los 8 cm a 20 cm, en calzada y cargas de escombros y transporte a lugar de aco-
pio.

T-2 (asfalto) cruce HI-5 1 10,68 1,15 12,28
T-4 (Asfalto) arcen C/ Matorral 1 63,40 1,15 72,91
T-5 (asfalto) arcen C/ Matorral 1 23,03 1,15 26,48
T-9' (hormigon) HI-550 1 10,00 1,15 11,50
T-9" (asfalto) HI-550 1 10,00 1,15 11,50
T-10 (hormigon) HI-550 acceso
vivienda

1 21,30 1,15 24,50

T-13 (asfalto) HI-550 1 11,45 1,15 13,17
T-14 (asfalto) HI-550 1 48,50 1,15 55,78
T-15 (asfalto) HI-550 1 8,76 1,15 10,07
T-17 a T-19(asfalto) HI-550 1 56,39 1,15 64,85

303,04

303,04

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora hasta
4 m de profundidad, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.

EBAP a P-21 inicio (p-0) ( Tierra) 0,7 13,20 2,00 2,50 46,20
T-2 (asfalto) cruce HI-5 0,7 10,68 0,90 1,25 8,41
T-4 (asfalto) arcen C/ Matorral 0,7 63,40 0,90 1,25 49,93
T-5 (asfalto) arcen C/ Matorral 0,7 23,03 0,90 1,25 18,14
T-6 a T-8 (tierra) arcen C/ matorral 0,7 141,16 0,90 1,25 111,16
T-9' (hormigon) HI-550 0,7 10,00 0,90 1,25 7,88
T-9" (asfalto) HI-550 0,7 10,00 0,90 1,25 7,88
T-9''' (tierra) HI-550 0,7 303,65 0,90 1,25 239,12
T-10 (hormigon) HI-550 acceso
vivienda

0,7 21,30 0,90 1,25 16,77

T-10 (tierra) HI-550 0,7 321,73 0,90 1,25 253,36
T-11 (tierra) HI-550 0,7 283,58 0,90 1,25 223,32
T-12 (tierra) HI-550 0,7 168,71 0,90 1,25 132,86
T-13 (asfalto) HI-550 0,7 11,45 0,90 1,25 9,02
T-14 (asfalto) HI-550 0,7 48,50 0,90 1,25 38,19
T-14' (tierra) HI-550 0,7 178,40 0,90 1,25 140,49
T-15 (asfalto) HI-550 0,7 8,76 0,90 1,25 6,90
T-16 (tierra) HI-550 0,7 115,09 0,90 1,25 90,63
T-17 a T-19(asfalto) HI-550 0,7 56,39 0,90 1,25 44,41
T-20 (tierra) HI-550 0,7 143,93 0,90 1,25 113,34

1.558,01

1.558,01

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora y martillo hidráulico, hasta 4 m
de profundidad, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida extracción de los materiales excava-
dos a pie de zanja.

EBAP a P-21 inicio (p-0) ( Tierra) 0,3 13,20 2,00 2,50 19,80
T-2 (asfalto) cruce HI-5 0,3 10,68 0,90 1,25 3,60
T-4 (asfalto) arcen C/Matorral 0,3 63,40 0,90 1,25 21,40
T-5 (asfalto) arcen C/ Matorral 0,3 23,03 0,90 1,25 7,77
T-6 a T-8 (tierra) arcen C/ matorral 0,3 141,16 0,90 1,25 47,64
T-9' (hormigon) HI-550 0,3 10,00 0,90 1,25 3,38
T-9" (asfalto) HI-550 0,3 10,00 0,90 1,25 3,38
T-9''' (tierra) HI-550 0,3 303,65 0,90 1,25 102,48
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T-10 (hormigon) HI-550 acceso
vivienda

0,3 21,30 0,90 1,25 7,19

T-10 (tierra) HI-550 0,3 321,73 0,90 1,25 108,58
T-11 (tierra) HI-550 0,3 283,58 0,90 1,25 95,71
T-12 (tierra) HI-550 0,3 168,71 0,90 1,25 56,94
T-13 (asfalto) HI-550 0,3 11,45 0,90 1,25 3,86
T-14 (asfalto) HI-550 0,3 48,50 0,90 1,25 16,37
T-14' (tierra) HI-550 0,3 178,40 0,90 1,25 60,21
T-15 (asfalto) HI-550 0,3 8,76 0,90 1,25 2,96
T-16 (tierra) HI-550 0,3 115,09 0,90 1,25 38,84
T-17 a T-19(asfalto) HI-550 0,3 56,39 0,90 1,25 19,03
T-20 (tierra) HI-550 0,3 143,93 0,90 1,25 48,58

667,72

667,72

I03002 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m

Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno tránsito y zonas
de difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.

En cruces con servicios afectados 1 10,00 0,90 1,25 11,25
11,25

11,25

I18008 m³ Demolición elementos hormigón armado 30<e<=50cm medios mecánicos

Demolición de elementos de hormigón armado de espesor desde 30 a 50 cm, con martillo hidráuli-
co, incluso despeje de escombros. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar
aparte.

en la traza 1 1,00 0,90 0,30 0,27
0,27

0,27

TRG.A10REF01 m² Refino manual de fondo de excavación para  apoyo de tuberia

Refino manual de fondos de zanja por medios manuales, para apoyo de tuberia, sin aporte de mate-
rial, salvo el de la propia excavacion.

EBAP a P-21 inicio (p-0) (Tierra) 1 1.932,96 0,65 1.256,42
1.256,42

1.256,42

TRG.A0.11ba m³ Relleno zanjas con arena 0/6, distancia de la cantera a 30 km

Relleno zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte D=30 km.

EBAP a P-21 inicio (p-0) (Tierra) 1 1.932,96 0,32 618,55
a deducir longitud con sección de
Cabildo

-1 176,92 0,32 -56,61

a deducir tubería -1 1.756,04 0,05 -87,80
474,14

474,14

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-
cavaciones seleccionado mediante cazo cribador.

Excavacion 1 1.932,96 0,90 1,25 2.174,58
a deducir suelo cemento -1 74,31 -74,31
a deducir relleno de arena -1 474,14 -474,14
A deducir relleno con hormigón -1 96,41 -96,41

1.529,72

1.529,72

TRG.0061 m³ Relleno zanjas con suelo cemento

Relleno de zanjas con suelo-cemento, con subbase de zahorras artificiales como material de aporte,
elaborado en obra, incluso compactación y riego superficial de curado.

T-2 (asfalto) cruce HI-5 1 10,68 0,42 4,49
T-3 (asfalto) arcen HI-5 1 31,14 0,42 13,08
T-9" (asfalto) HI-550 1 10,00 0,42 4,20
T-13 (asfalto) HI-550 1 11,45 0,42 4,81
T-14 (asfalto) HI-550 1 48,50 0,42 20,37
T-15 (asfalto) HI-550 1 8,76 0,42 3,68
T-17 a T-19(asfalto) HI-550 1 56,39 0,42 23,68

74,31

74,31

HO1003 m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/I, en anclajes en zanja

Hormigón en masa HM-20/B/20/I, incluso encofrado y desencofrado, vertido y curado, en anclajes
de tubería en zanja.

Te P-21 1 1,10 0,90 0,90 0,89
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Anclaje de codos en la traza de la
tubería

3 1,00 2,00 1,50 9,00

1 1,00 1,50 1,50 2,25
5 0,80 1,00 1,00 4,00

16,14

16,14

J54.0080 m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/I, en zanjas y forros

Hormigón en masa HM-20/B/20/I incluso vertido, extendido y curado, en zanjas y forros de tubería,
sin incluir encofrados.

T-2 (asfalto) cruce HI-5 1 10,68 1,09 0,50 5,82
T-9" (asfalto) HI-550 1 10,00 1,09 0,50 5,45
T-13 (asfalto) HI-550 1 11,45 1,09 0,50 6,24
T-14 (asfalto) HI-550 1 48,50 1,09 0,50 26,43
T-15 (asfalto) HI-550 1 8,76 1,09 0,50 4,77
T-17 a T-19(asfalto) HI-550 1 56,39 1,09 0,50 30,73
T-3 (asfalto) arcen HI-5 1 31,14 1,09 0,50 16,97

96,41

96,41

PC1001 ud Pozo registro circular D= 1,10m., parte fija superior

Pozo registro circular, de diametro interior 1,10, parte fija, constituido por cono superior formado por
pieza asimetrica prefabricada de hormigon  de espesor 0,20 m de HM-25/B/20/I, incluso cerco y tapa
de fundición dúctil ø 600-850 y pate de acero.

PK 0+000 Ventosa trifuncional 2"
PN25

1 1,00

PK 0+120 Ventosa trifuncional 2"
PN25

1 1,00

PK 0+780 Desagüe 1 1,00
PK 1+125 Ventosa trifuncional 2"
PN25

1 1,00

PK 1+425 Ventosa trifuncional 2"
PN25

1 1,00

5,00

5,00

PC1002 m Pozo registro circular, parte intermedia o inferior altura variable

Pozo registro circular de diametro interior D=110 mm, parte inferior e intermedia variable, espesor 20
cm,realizado por aros prefabricados de hormigon (2 uds por metro), totalmente terminado, incluso
pates de acero.

PK 0+000 Ventosa trifuncional 2"
PN25

1 0,80 0,80

PK 0+120 Ventosa trifuncional 2"
PN25

1 0,80 0,80

PK 0+780 Desagüe 1 0,80 0,80
PK 1+125 Ventosa trifuncional 2"
PN25

1 0,80 0,80

PK 1+425 Ventosa trifuncional 2"
PN25

1 0,80 0,80

4,00

4,00

J54.3145 ud Arqueta para válvulas de corte o caudalimetros hasta 250 mm

Arqueta para valvulas de corte o caudalimetros, de medidas interiores 1,3 x 1 x 1,15 m, incluso losa
y tapa Triangular  de fundición dúctil D400 ,UNE-EN 124,fondo drenante con grava10-20

Salida EBAP caudalímetro 1 1,00
Salida EBAP anticipadora de ondas 1 1,00

2,00

2,00

J54.3146 ud Arqueta para válvulas de compuerta y alivio hasta 250 mm

Arqueta para valvulas de  de compuerta y alivio, de medidas interiores 2,30 x 1 x 1,38 m, incluso lo-
sa y tapa Triangular  de fundición dúctil D400 ,UNE-EN 124,fondo drenante con grava10-20

1 1,00

1,00

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Roca esponjamiento 1,1 667,72 734,49
Resto esponjamiento 1,1 28,29 31,12

1,1 11,25 12,38
Demoliciones hormigón 1,1 48,99 0,08 4,31

1,1 0,27 0,30
Demoliciones de asfaltos 1,1 254,05 0,08 22,36

Página 33



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE RIEGO DEL GOLFO, T.M. LA FRONTERA, ISLA DE EL HIERRO (SANTA CRUZ DE
TENERIFE)

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDADUD UDS

804,96

804,96

TRANEX m³ Transporte productos de excavaciones hasta 10 km de recorrido

Transporte de restos de excavaciones, a distancias de hasta 10 km de recorrido.

Roca esponjamiento 1,1 667,72 734,49
Tierra sobrante esponjamiento 1,1 28,29 31,12

1,1 11,25 12,38
777,99

777,99

T90001 m³ Transporte de residuos a vertedero autorizado

Transporte de residuos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonela-
je, a una distancia máxima de 25 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos
de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora.

Demoliciones hormigón 1,1 48,99 0,08 4,31
1,1 0,27 0,30

Demoliciones de asfaltos 1,1 254,05 0,08 22,36
26,97

26,97
SUBAPARTADO 2.3.2.2 CONDUCCION, VALVULERIA Y ACCESORIOS

TRG.A06.25 m Tubería PVC Biorientado, ø 250 mm, 2.5 MPa, junta goma, colocada

EBAP a P-21 inicio (p-0) ( Tierra) 1 13,20 13,20
p-2 (asfalto) cruce HI-5 1 10,68 10,68
p-4 (Asfalto) arcen C/ Matorral 1 63,40 63,40
p-5 (asfalto) arcen C/ Matorral 1 23,03 23,03
p-6 a p-8 (tierra) arcen C/ matorral 1 141,16 141,16
p-9' (hormigon) HI-550 1 10,00 10,00
p-9" (asfalto) HI-550 1 10,00 10,00
p-9''' (tierra) HI-550 1 303,65 303,65
p-10 (hormigon) HI-550 acceso
vivienda

1 21,30 21,30

p-10 (tierra) HI-550 1 321,73 321,73
p-11 (tierra) HI-550 1 283,58 283,58
p-12 (tierra) HI-550 1 168,71 168,71
p-13 (asfalto) HI-550 1 11,45 11,45
p-14 (asfalto) HI-550 1 48,50 48,50
p-14' (tierra) HI-550 1 178,40 178,40
p-15 (asfalto) HI-550 1 8,76 8,76
p-16 (tierra) HI-550 1 115,09 115,09
p-17 a p-19(asfalto) HI-550 1 56,39 56,39
p-20 (tierra) HI-550 1 143,93 143,93

1.932,96

1.932,96

TRG.1006 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 2,5 MPa,proteccion antiariete instalada

Ventosa trifuncional con proteccion antiarite diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, bridas, presión de trabajo hasta 2.5 MPa, incluida
valvula de compuerta PN25 y accesorios de conexionado, colocada.

TRAMO:
PK 0+000 1 1,00

1,00

1,00

TRG.1000 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 2,5 MPa,instalada

Ventosa trifuncional  diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, reves-
timiento de pintura Epoxy, bridas, presión de trabajo hasta 2.5 MPa, incluida valvula de compuerta
PN25 y accesorios de conexionado, colocada.

TRAMO:
PK 0+120 1 1,00
PK 1+025 1 1,00
PK 1+425 1 1,00

3,00

3,00

TRG.CP.25 ud Codo en fundicion ductil enchufado para PVCO DN 250 mm para PN25, de 1/32 a 1/4

Codo de fundición dúctil enchufe para PVCO de diametro 250 mm , de 1/32 a 1/4, presión de trabajo
hasta 2,5 MPa, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante polvo epoxi atoxico,
segun norma EN 14901, colocado y montado en obra, sin incluir excavación ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

En la traza segun plano proyecto 9 9,00
9,00

9,00
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TRG.PVC4 ud Te de fundición para PVCO, EEB  ø 250/60 mm, PN 25, instalada

Te de fundición dúctil de junta elastica segun norma UNE EN 12842, para PVCO, EEB, DN 250 mm,
con salida recta en brida  DN 60 mm y una presion nominal de 2,5 Mpa.Fabricacion en fundicion duc-
til (EN-GJS-500-7) segun norma UNE EN 12842 y norma EN 1563.Junta flexible en EPDM segun
norma UNE EN 12842 y requisitos de norma EN681-1, para abastecimiento de agua potable y sane-
amiento.Recubrimiento de epoxi de las piezas tanto interior como exteriormente a base de polvo de
epoxi atoxico, aplicado en caliente y con acabado minimo Sa 21/2 segun la EN ISO 8501-1.Recubri-
mientos garantizados segun norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

PK 0+000 1 1,00
PK 0+120 1 1,00
PK 1+025 1 1,00
PK 1+425 1 1,00

4,00

4,00

TRG.PVC2 ud Te de fundición para PVCO EEB ø 250/100 mm, PN16, instalada

Te de fundición dúctil de junta elastica segun norma UNE EN 12842, para PVCO, EEB, DN 250 mm,
con salida recta en brida  DN 100 mm y una presion nominal de 1,6 Mpa.Fabricacion en fundicion
ductil (EN-GJS-500-7) segun norma UNE EN 12842 y norma EN 1563.Junta flexible en EPDM se-
gun norma UNE EN 12842 y requisitos de norma EN681-1, para abastecimiento de agua potable y
saneamiento.Recubrimiento de epoxi de las piezas tanto interior como exteriormente a base de pol-
vo de epoxi atoxico, aplicado en caliente y con acabado minimo Sa 21/2 segun la EN ISO
8501-1.Recubrimientos garantizados segun norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

PK 0+780 (desagüe) 1 1,00
1,00

1,00

TRG.AO.0100 ud Valvula anticipadora de ondas accion hidraulica PN25

Valvula anticipadora de onda instalada en tuberia de impulsion de diametro DN100, PN 25, incluso
tuberia de alivio en 4", totalmente instalada y montada en arqueta.

Salida impulsión 1 1,00
1,00

1,00

TRG.1009 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1.6 MPa, instalada

Ventosa de 4" triple efecto, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de
pintura Epoxy, embridada para una presión de trabajo hasta 1.6 MPa, incluido valvula de corte de
compuerta y piezas especiales (bridas,juntas y tornillos), colocada.

TRAMO:
PK 0+780 1 1,00

1,00

1,00
SUBAPARTADO 2.3.2.3 REPOSICION DE FIRMES

TRG.SA.45 m² Solera de hormigón de sacrificio de 0,08 cm. de espesor

Solera de hormigón de sacrificio no estructural de 0,08 cm. de espesor incluido capa de film de
HDEP para aislamiento.

T-2 (asfalto) cruce HI-5 1 10,68 1,15 0,08 0,98
T-3 (asfalto) arcen HI-5 1 31,14 1,15 0,08 2,86
T-9" (asfalto) HI-550 1 10,00 1,15 0,08 0,92
T-13 (asfalto) HI-550 1 11,45 1,15 0,08 1,05
T-14 (asfalto) HI-550 1 48,50 1,15 0,08 4,46
T-15 (asfalto) HI-550 1 8,76 1,15 0,08 0,81
T-17 a T-19(asfalto) HI-550 1 56,39 1,15 0,08 5,19

16,27

16,27

J54.0080 m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/I, en zanjas y forros

Hormigón en masa HM-20/B/20/I incluso vertido, extendido y curado, en zanjas y forros de tubería,
sin incluir encofrados.

T-2 (asfalto) cruce HI-5 1 10,68 1,09 0,50 5,82
T-3 (asfalto) arcen HI-5 1 31,14 1,09 0,50 16,97
T-9" (asfalto) HI-550 1 10,00 1,09 0,50 5,45
T-13 (asfalto) HI-550 1 11,45 1,09 0,50 6,24
T-14 (asfalto) HI-550 1 48,50 1,09 0,50 26,43
T-15 (asfalto) HI-550 1 8,76 1,09 0,50 4,77
T-17 a T-19(asfalto) HI-550 1 56,39 1,09 0,50 30,73

96,41

96,41
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FREASF8 m² Fresado pavimento para asfaltado (e= 8 cm)

Fresado de 8 cm de espesor de pavimento existente, incluyendo carga, transporte y limpieza del ma-
terial resultante a lugar de acopio temporal de residuos en la obra, así como todo tipo de operacio-
nes complementarias

T-2 (asfalto) cruce HI-5 1 10,68 6,00 64,08
T-3 (asfalto) arcen HI-5 1 31,14 3,15 98,09
T-9" (asfalto) HI-550 1 10,00 3,15 31,50
T-13 (asfalto) HI-550 1 11,45 3,15 36,07
T-14 (asfalto) HI-550 1 48,50 3,15 152,78
T-15 (asfalto) HI-550 1 8,76 3,15 27,59
T-17 a T-19(asfalto) HI-550 1 56,39 3,15 177,63

587,74

587,74

RI1001 m² Riego de imprimacion o adherencia realizado con emulsión C60B3 ADH/CUR (ECR-1)

Riego de adherencia realizado con emulsión bituminosa C60B3 ADH (antigua ECR-1), 0,6 kg/m², ex-
tendido, según artículos 531 y 532, del PG-3.

T-2 (asfalto) cruce HI-5 1 10,68 6,00 64,08
T-3 (asfalto) arcen HI-5 1 31,14 3,15 98,09
T-9" (asfalto) HI-550 1 10,00 3,15 31,50
T-13 (asfalto) HI-550 1 11,45 3,15 36,07
T-14 (asfalto) HI-550 1 48,50 3,15 152,78
T-15 (asfalto) HI-550 1 8,76 3,15 27,59
T-17 a T-19(asfalto) HI-550 1 56,39 3,15 177,63

587,74

587,74

RO1212 t Capa rodadura de calzada, AC 16 surf D (D-12) e=8 cm,zanja

Capa de rodadura de calzada, de 8 cm de espesor, realizada con mezcla asfáltica en caliente tipo
hormigón bituminoso, densa, AC 16 surf D (antiguo D-12), con  marcado CE según UNE-EN
13108-1, transportada desde una distancia de 30 km, puesta en obra, extendida y compactada de
manera manual. Densidad 2,4 t/m³. Para zanjas de anchos variables en carreteras secundarias.

T-3 (asfalto) arcen HI-5 18,833472 18,83
T-9" (asfalto) HI-550 6,048 6,05
T-13 (asfalto) HI-550 6,92496 6,92
T-14 (asfalto) HI-550 29,3328 29,33
T-15 (asfalto) HI-550 5,298048 5,30
T-17 a T-19(asfalto) HI-550 34,104672 34,10

100,53

100,53

RO1012 t Capa rodadura de calzada, AC 16 surf D (D-12) e=8 cm, en carreteras principales

Capa de rodadura de calzada, de 8 cm de espesor, realizada con mezcla asfáltica en caliente tipo
hormigón bituminoso, densa, AC 16 surf D (antiguo D-12), con  marcado CE según UNE-EN
13108-1, transportada desde una distancia de 30 km, puesta en obra, extendida y compactada en
vias donde se asfalta todo el ancho del carril con maquinaria al uso. Densidad 2,4 t/m³.

T-2 (asfalto) cruce HI-5 12,30336 12,30
12,30

12,30

RA1001 m Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,15 m, reflectante

Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,15 m de ancho, reflectante, aplicada con má-
quina pintabandas, incluso premarcaje.

En toda la traza 1 1.900,00 1.900,00
1.900,00

1.900,00

SEÑDETEN m Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,40 m, reflectante

Raya blanca o amarilla de 0,40 m. de ancho, con pintura alcídica, reflexiva, aplicada con máquina
pintabandas autopropulsada, incluso premarcaje.

1 17,00 17,00
17,00

17,00

SEÑPEATON m Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,50 m, reflectante

Raya blanca o amarilla de 0,50 m. de ancho, con pintura alcídica, reflexiva, aplicada con máquina
pintabandas autopropulsada, incluso premarcaje.

1 60,00 60,00
60,00

60,00
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SEÑVIAL m² Marca vial, reflectante

Marca vial para tráfico, reflectante, para signos: cebreado, islotes...aplicada con máquina pintaban-
das, incluso premarcaje.

1 16,50 16,50
16,50

16,50

SEÑLETR ud Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla, letra urbana, reflectante

Letra urbana de 1,6 m. pintada en blanco o amarillo, con pintura acrílica, reflexiva, aplicada con má-
quina pintabandas, incluso premarcaje.

Letra urbana simbolo de ceda el paso 1 4,00 4,00
4,00

4,00

SEÑFLECH1 ud Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla, flecha doble, reflectante

Señalización horizontal, con flecha urbana, doble, pintada en blanco o amarillo, reflexiva, aplicada
con máquina pintabandas, incluso premarcaje.

Flecha de dirección 1 5,00 5,00
5,00

5,00

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Fresado 1 587,74 0,08 47,02
47,02

47,02

T90001 m³ Transporte de residuos a vertedero autorizado

Transporte de residuos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonela-
je, a una distancia máxima de 25 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos
de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora.

Fresado 1 587,74 0,08 47,02
47,02

47,02
SUBAPARTADO 2.3.2.4 REPOSICION SERVIDUMBRES AFECTADAS
ELEMENTO 2.3.2.4.1 REPOSICIÓN ACOMETIDA ABASTECIMIENTO

I03002 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m

Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno tránsito y zonas
de difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.

Anejo rep servidumbres 1 25,00 0,50 0,50 6,25
6,25

6,25

I03018 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja

Anejo rep servidumbres 0,9 25,000 0,500 0,500 5,625
5,625

5,63

A08001 m Tubería PE100, ø 25 mm, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 25 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por
manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, coloca-
ción y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra corres-
pondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Anejo rep servidumbres 1 25,00 25,00
25,00

25,00

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Producto de la excavacion con
exponjamiento

1,1 6,25 6,88

6,88

6,88

TRANEX m³ Transporte productos de excavaciones hasta 10 km de recorrido

Transporte de restos de excavaciones, a distancias de hasta 10 km de recorrido.

Producto de la excavacion con
exponjamiento

1,1 6,25 6,88
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6,88

6,88
ELEMENTO 2.3.2.4.2 RIEGO
SUBELEMENTO RI01 REPOSICIÓN 1 DERIVACIÓN DE RIEGO 1''

I03002 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m

Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno tránsito y zonas
de difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.

Anejo rep servidumbres 1 0,60 0,60 0,60 0,22
0,22

0,22

I03018 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja

Anejo rep servidumbres 0,1 0,600 0,600 0,600 0,022
0,022

0,02

AVC7305 ud Cabezal universal de toma en carga, salida 1''

Cabezal universal de salida rosca de 1'', para diámetros 80-300 mm en fundición fúctil, para tomas
en carga bajo presión. Cuerpo de fundición dúctil y revestimiento de epoxi según EN 14901 y DIN
3476-1.

Anejo rep servidumbres 1 1,00
1,00

1,00

A10019 ud Válvula esfera, ø 25 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce, instalada

Válvula de esfera de diámetro 25 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con cuerpo de
bronce, instalada.

anejo rep servidumbres 1 1,00
1,00

1,00

B08010HI ud Arqueta prefabricada polipropileno 55x55x55 cm

Arqueta prefabricada registrable de polipropileno de 55x55x55 cm, con tapa y marco de polipropile-
no incluidos. Colocada sobre cama de arena de 10 cm de espesor, sin incluir la excavación ni el re-
lleno perimetral posterior.

anejo rep servidumbres 1 1,00
1,00

1,00

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Producto de la excavacion con
exponjamiento

1,1 0,22 0,24

0,24

0,24

TRANEX m³ Transporte productos de excavaciones hasta 10 km de recorrido

Transporte de restos de excavaciones, a distancias de hasta 10 km de recorrido.

Producto de la excavacion con
exponjamiento

1,1 0,22 0,24

0,24

0,24
SUBELEMENTO RI02 REPOSICIÓN 2 DERIVACIÓN DE RIEGO 1''

I03002 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m

Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno tránsito y zonas
de difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.

Anejo rep servidumbres 1 0,60 0,60 0,60 0,22
0,22

0,22

I03018 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja

Anejo rep servidumbres 0,1 0,600 0,600 0,600 0,022
0,022

0,02

AVC7305 ud Cabezal universal de toma en carga, salida 1''

Cabezal universal de salida rosca de 1'', para diámetros 80-300 mm en fundición fúctil, para tomas
en carga bajo presión. Cuerpo de fundición dúctil y revestimiento de epoxi según EN 14901 y DIN
3476-1.
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1 1,00
1,00

1,00

A10019 ud Válvula esfera, ø 25 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce, instalada

Válvula de esfera de diámetro 25 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con cuerpo de
bronce, instalada.

Anejo Rep Servidumbres 1 1,00
1,00

1,00

B08010HI ud Arqueta prefabricada polipropileno 55x55x55 cm

Arqueta prefabricada registrable de polipropileno de 55x55x55 cm, con tapa y marco de polipropile-
no incluidos. Colocada sobre cama de arena de 10 cm de espesor, sin incluir la excavación ni el re-
lleno perimetral posterior.

Anejo rep servidumbres 1 1,00
1,00

1,00

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Producto de la excavacion con
exponjamiento

1,1 0,22 0,24

0,24

0,24

TRANEX m³ Transporte productos de excavaciones hasta 10 km de recorrido

Transporte de restos de excavaciones, a distancias de hasta 10 km de recorrido.

Producto de la excavacion con
exponjamiento

1,1 0,22 0,24

0,24

0,24
SUBELEMENTO RI03 REPOSICIÓN 3  DERIVACIÓN DE RIEGO 1''

I03002 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m

Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno tránsito y zonas
de difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.

Anejo rep Servidumbres 1 0,60 0,60 0,60 0,22
0,22

0,22

I03018 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja

Anejo rep servidumbres 0,1 0,600 0,600 0,600 0,022
0,022

0,02

AVC7305 ud Cabezal universal de toma en carga, salida 1''

Cabezal universal de salida rosca de 1'', para diámetros 80-300 mm en fundición fúctil, para tomas
en carga bajo presión. Cuerpo de fundición dúctil y revestimiento de epoxi según EN 14901 y DIN
3476-1.

Anejo rep servidumbres 1 1,00
1,00

1,00

A10019 ud Válvula esfera, ø 25 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce, instalada

Válvula de esfera de diámetro 25 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con cuerpo de
bronce, instalada.

Anejo rep servidumbres 1 1,00
1,00

1,00

B08010HI ud Arqueta prefabricada polipropileno 55x55x55 cm

Arqueta prefabricada registrable de polipropileno de 55x55x55 cm, con tapa y marco de polipropile-
no incluidos. Colocada sobre cama de arena de 10 cm de espesor, sin incluir la excavación ni el re-
lleno perimetral posterior.

Anejo rep servidumbres 1 1,00
1,00

1,00
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I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Producto de la excavacion con
exponjamiento

1,1 0,22 0,24

0,24

0,24

TRANEX m³ Transporte productos de excavaciones hasta 10 km de recorrido

Transporte de restos de excavaciones, a distancias de hasta 10 km de recorrido.

Producto de la excavacion con
exponjamiento

1,1 0,22 0,24

0,24

0,24
SUBELEMENTO RI04 REPOSICIÓN 4 DERIVACIÓN DE RIEGO 1''

I03002 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m

Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno tránsito y zonas
de difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.

Anejo rep servidumbres 1 0,60 0,60 0,60 0,22
0,22

0,22

I03018 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja

Anejo rep servidumbres 0,1 0,600 0,600 0,600 0,022
0,022

0,02

AVC7305 ud Cabezal universal de toma en carga, salida 1''

Cabezal universal de salida rosca de 1'', para diámetros 80-300 mm en fundición fúctil, para tomas
en carga bajo presión. Cuerpo de fundición dúctil y revestimiento de epoxi según EN 14901 y DIN
3476-1.

Anejo rep servidumbres 1 1,00
1,00

1,00

A10019 ud Válvula esfera, ø 25 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce, instalada

Válvula de esfera de diámetro 25 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con cuerpo de
bronce, instalada.

Anejo rep servidumbres 1 1,00
1,00

1,00

B08010HI ud Arqueta prefabricada polipropileno 55x55x55 cm

Arqueta prefabricada registrable de polipropileno de 55x55x55 cm, con tapa y marco de polipropile-
no incluidos. Colocada sobre cama de arena de 10 cm de espesor, sin incluir la excavación ni el re-
lleno perimetral posterior.

Anejo rep servidumbres 1 1,00
1,00

1,00

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Producto de la excavacion con
exponjamiento

1,1 0,22 0,24

0,24

0,24

TRANEX m³ Transporte productos de excavaciones hasta 10 km de recorrido

Transporte de restos de excavaciones, a distancias de hasta 10 km de recorrido.

Producto de la excavacion con
exponjamiento

1,1 0,22 0,24

0,24

0,24
ELEMENTO 2.3.2.4.3 LÍNEAS ELÉCTRICAS
SUBELEMENTO LE01 CRUCE 1 LÍNEA ELÉCTRICA ALTA TENSIÓN

I03002 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m

Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno tránsito y zonas
de difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.
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Localizacion segun anejo 19 1 5,00 0,60 0,60 1,80
1,80

1,80

I03018 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja

Localizacion segun anejo 19 0,1 5,000 0,600 0,600 0,180
0,180

0,18

I14009baHI m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D = 30 km. El Hierro

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20 mm de tamaño
máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra. El
Hierro

localizacion segun anejo 19 1 5,00 0,50 0,50 1,25
1,25

1,25

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Producto de la excavacion con
exponjamiento

1,1 1,80 1,98

1,98

1,98

TRANEX m³ Transporte productos de excavaciones hasta 10 km de recorrido

Transporte de restos de excavaciones, a distancias de hasta 10 km de recorrido.

Producto de la excavacion con
exponjamiento

1,1 1,80 1,98

1,98

1,98
SUBELEMENTO LE02 CRUCE 2 LÍNEA ELÉCTRICA ALTA TENSIÓN

I03002 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m

Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno tránsito y zonas
de difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.

Localizacion segun anejo 19 1 5,00 0,60 0,60 1,80
1,80

1,80

I03018 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja

Localizacion segun anejo 19 0,1 5,000 0,600 0,600 0,180
0,180

0,18

I14009baHI m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D = 30 km. El Hierro

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20 mm de tamaño
máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra. El
Hierro

Localizacion segun anejo 19 1 5,00 0,50 0,50 1,25
1,25

1,25

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Producto de la excavacion con
exponjamiento

1,1 1,80 1,98

1,98

1,98

TRANEX m³ Transporte productos de excavaciones hasta 10 km de recorrido

Transporte de restos de excavaciones, a distancias de hasta 10 km de recorrido.

Producto de la excavacion con
exponjamiento

1,1 1,80 1,98

1,98

1,98
SUBELEMENTO LE03 CRUCE 3 LÍNEA ELÉCTRICA ALTA TENSIÓN

I03002 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m

Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno tránsito y zonas
de difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.
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Localizacion segun anejo 19 1 5,00 0,60 0,60 1,80
1,80

1,80

I03018 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja

Localizacion segun anejo 19 0,1 5,000 0,600 0,600 0,180
0,180

0,18

I14009baHI m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D = 30 km. El Hierro

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20 mm de tamaño
máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra. El
Hierro

Localizacion segun anejo 19 1 5,00 0,50 0,50 1,25
1,25

1,25

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Producto de la excavacion con
exponjamiento

1,1 1,80 1,98

1,98

1,98

TRANEX m³ Transporte productos de excavaciones hasta 10 km de recorrido

Transporte de restos de excavaciones, a distancias de hasta 10 km de recorrido.

Producto de la excavacion con
exponjamiento

1,1 1,80 1,98

1,98

1,98
SUBELEMENTO LE04 CRUCE 4 LÍNEA ELÉCTRICA ALTA TENSIÓN

I03002 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m

Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno tránsito y zonas
de difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.

Localizacion segun anejo 19 1 5,00 0,60 0,60 1,80
1,80

1,80

I03018 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja

Localizacion segun anejo 19 0,1 5,000 0,600 0,600 0,180
0,180

0,18

I14009baHI m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D = 30 km. El Hierro

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20 mm de tamaño
máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra. El
Hierro

Localizacion anejo 19 1 5,00 0,50 0,50 1,25
1,25

1,25

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Producto de la excavacion con
exponjamiento

1,1 1,80 1,98

1,98

1,98

TRANEX m³ Transporte productos de excavaciones hasta 10 km de recorrido

Transporte de restos de excavaciones, a distancias de hasta 10 km de recorrido.

Producto de la excavacion con
exponjamiento

1,1 1,80 1,98

1,98

1,98
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CAPÍTULO 3 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO 3.1 SISTEMAS DE PROTECCION COLECTIVA
L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje

Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, barra inter-
media, rodapié, colocación y desmontaje.

34 34,00

34,00

L01030 m² Red seguridad colocación horizontal pasarela. Montaje desmontaje

Red de seguridad de colocación horizontal, formada por red de poliamida de hilo de 4 mm de diáme-
tro y malla de 75 x75 mm en vanos pasarela, incluso soportes intermedios y extremos, montaje y
desmontaje.

52 52,00

52,00

L01033 ud Tapón plástico protección redondos

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

88 88,00

88,00

L01232 ud Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, fijada a soporte de hormigón
o metálico; instalada

Línea de anclaje horizontal temporal de cinta, de 15 m de longitud, para asegurar a un operario, con
sistema de anclaje de carga de 25 kN; con mecanismo de bloqueo antirretorno.

6 6,00

6,00

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca-
do.

3 3,00

3,00

L01240 ud Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso difu-
sor, según UNE 23110.

1 1,00

1,00

L01235 m² Valla provisional obra malla rígida. Montaje y desmontaje

Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes verticales, acabado galvanizado,
colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, con malla de ocultación colo-
cada sobre las vallas.

150 150,00

150,00

L01045 ud Valla autónoma metálica, colocada

Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

70 70,00

70,00

080425 ud Pértiga de salvamento eléctrico

Pértiga de salvamento eléctrico.

1 1,0000

1,00

L01040 ud Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.

Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados (IPN-160) y 6 m de cable
horizontal con bandoleras amarillas no reflectantes, incluso cimentación, montaje, pintura y desmon-
taje.

2 2,00

2,00
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SUBCAPÍTULO 3.2 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisu-
dor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color
blanco. Norma UNE-EN 397.

24 24,00

24,00

L01289 ud Casco de seguridad ABS o PEAD sin visera, trabajos especiales con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE); con atalaje de 6 cintas; apto
para salpicaduras de metal fluido; bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibili-
dad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de anclaje; con/sin anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC
en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.

2 2,00

2,00

L01089 ud Gafas montura universal, filtro, patilla regulable

Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5
micras. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro
de protección (3-1,2) Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partí-
culas finas (K); tratamiento antiempañamiento; patillas regulables en longitud y abatibles; posibilidad
de anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

8 8,00

8,00

L01090 ud Gafas antipolvo montura integral

Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 mi-
cras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con fil-
tro de protección (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K)
y al empañamiento (N). Adaptable sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

24 24,00

24,00

L01125 ud Arnés anticaídas+Cinturón de posicionamiento

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal). Cinturón
de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable. Perneras ergonómicas acolchadas, regula-
ble en muslos y hombros. Norma UNE-EN 361 y UNE-EN 358.

5 5,00

5,00

L01269 ud Absorbedor de energía + cuerda + elementos de conexión (2)

Absorbedor de energía con cuerda y dos mosquetones, uno de ellos de apertura de 50 mm. Ambos
extremos de la cuerda contra desgastes y dehilachados. Longitud 1,60m.

5 5,00

5,00

L01270 ud Cuerda posicionamiento + elementos de conexión (2)

Cuerda posicionamiento con dos mosquetones de apertura de 50 mm. Ambos extremos de la cuer-
da con protección contra desgastes y deshilachados. Longitud de extremo a extremo 1,60 cm o 2m.

5 5,00

5,00

L01086 ud Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza

Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés para la cabeza, antiempañante, protección fren-
te a impactos de alta velocidad y media energía y salpicaduras de líquidos. Norma UNE-EN 166.

2 2,00

2,00

L012006 ud Pantalla protección radiaciones para soldador

Pantalla de protección contra radiaciones con marco soporte ocular fijo y cubre filtro, dotado de ar-
nés y antisudatorio frontal, homologada

5 5,00

5,00

L012003 ud Mandil de cuero para soldador

Mandil de cuero impermeable para soldador con sujección a cuello y cintura con cintas de cuero

5 5,00

5,00
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L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos

Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera y lona; resistencias
mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Normas UNE-EN 388,
UNE-EN 420.

70 70,00

70,00

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material aislante, de clase
O y categoría R. Norma UNE-EN 60903.

4 4,00

4,00

L01075 ud Protector auditivo de orejeras

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almohadilla-
dos; sujetos por arnés; recambiables; atenuación media mínima de 28 dBA. Normas UNE-EN 352-1,
UNE-EN 458.

22 22,00

22,00

L01074 ud Protector auditivo tapones con cordón

Protector auditivo de tapones con cordón, desechables. Atenuación media 25-30db. Norma UNE-EN
352-2

70 70,00

70,00

L01152 par Botas de seguridad Categoría S1+P

Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón contra choques
(E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordones; ca-
ñas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma
UNE-EN 20345.

24 24,00

24,00

L01100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el ni-
vel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera.  Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo
Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y
amarillo flúor. Norma UNE-EN 20471.

24 24,00

24,00

L01078 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso, Clase FFP1

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un sólo uso; para protección contra
partículas sólidas y líquidas. Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.

24 24,00

24,00

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago

Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con ajuste de
velcro. Posibilidad de ponerse o no tirantes.

4 4,00

4,00

L01102 ud Traje impermeable en nailon

Traje impermeable en Nailon-PVC; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso. Con sola-
pa interior en la cremallera central. Colores azul marino o verde.

12 12,00

12,00

L01300 ud Pantalón multibolsillos con refuerzos

Pantalón de trabajo multibolsillos con costuras de doble pespunte botón y cremallera y refuerzos en
las rodillas y en la culera. Tejido resistente al rasgado y a la abrasión. Con o sin logotipo en la tapeta
del bolsillo lateral del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio).
Colores: azul, verde y beige.

12 12,00

12,00
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L01195 ud Forro polar ligero

Forro polar ligero, confortable y cálido; con dos bolsillos. Forro polar ligero, confortable y cálido; con
bolsillos y cierre de cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o
Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Colores blanco, azul, negro, rojo, morado y
verde.

12 12,00

12,00

L01091 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano

Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100% algodón, con cremallera de aluminio, con
anagrama en siete colores. Gramaje mínimo 280 gr/m2. Norma UNE-EN 340.

24 24,00

24,00
SUBCAPÍTULO 3.3 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD
486/1997

3 3,00

3,00

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

6 6,00

6,00
SUBCAPÍTULO 3.4 INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana;
Según R.D. 1627/1997.

18 18,00

18,00

L01204 mes Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.

Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con siste-
ma de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de
luz exterior.

36 36,00

36,00

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.

12 12,00

12,00

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.

1 1,00

1,00

L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.

2 2,00

2,00

L01025 ud Percha para duchas o inodoros

Percha para duchas o inodoros.

10 10,00

10,00

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.

2 2,00

2,00

L01210 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana.
Según R.D. 1627/1997.

18 18,00
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18,00

L01225 mes Alquiler de bancos de vestuario

Alquiler de bancos de vestuario 1,5m

2 18,00 36,00

36,00

L01227 mes Alquiler de horno microondas

Horno microondas de 18 l y 800 W.

18 18,00

18,00

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un
peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

90 90,00

90,00
SUBCAPÍTULO 3.5 SEÑALIZACION PROVISIONAL DE OBRAS

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

10 10,00

10,00

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.

5 5,00

5,00

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado

18 18,00

18,00

L02010 m Malla naranja en delimitacion de zonas de peligro, zanjas o acopios

Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de altura,
sujeta mediante bridas de nylon a soportes de barra de acero corrugado B 500 S de 1,75 m de longi-
tud y 12 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 2,00 m, utilizada como señalización y delimita-
ción de los bordes de la excavación.

50 50,00

50,00

L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada

100 100,00

100,00

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

5 5,00

5,00

SMF P0014 d Alquiler de pareja de semaforos MPB 1400

Alquiler diario (dias naturales) de pareja de semaforos modelo MPB1400 con luces leds,incluye par
de baterias de repuesto. Incluido traslados y camboios de ubicacion.

240 240,00

240,00
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CAPÍTULO 4 GESTIÓN DE RESIDUOS

SUBCAPÍTULO C4.1 Canon de vertido
D37CC2 m³ Coste entrega residuos de mezclas bituminosas a instalación de valorizacion

Coste de entrega de residuos de mezclas bituminosas sin contenido en alquitrán de hulla (tasa verti-
do), con código 170302 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión
2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operacio-
nes de eliminación, según RD 105/2008.

Demoliciones de asfaltos 1 1.438,68 0,08 115,09
Fresado 1 3.645,18 0,08 291,61

406,70

406,70

D37CC0060 t Coste entrega residuos de madera a punto limpio Cab Hierro

Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con código 170201 según la Lista Europea
de Residuos (LER) según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE,
a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de elimina-
ción, según RD 105/2008.

1,6 1,60
1,60

1,60

D37CC0090 t Coste entrega residuos de hierro y acero, a instalación de valorizacion

Coste de entrega de residuos de hierro y acero (tasa vertido cero, abonable por el gestor de resi-
duos), con código 170405 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión
2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operacio-
nes de eliminación, según RD 105/2008.

0,5 0,50
0,50

0,50

D37CC0070 t Coste entrega residuos de plástico a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de plástico (tasa vertido), con código 170203 según la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Con-
sejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008.

0,06 0,06
0,06

0,06

D37CC0080 t Coste entrega residuos de papel y cartón a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de papel y cartón (tasa vertido), con código 200101 según la Lista Eu-
ropea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por
la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008.

2,01 2,01
2,01

2,01

D37D0040 t Coste entrega resid. envases metálicos contaminados a gestor autorizado

Entrega de residuos de envases metálicos que contienen resto de sustancias peligrosas o están con-
taminados por ellas, (tasa vertido), con código 150110 según la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, para operaciones de eliminación, según RD 105/2008.

Residuos peligrosos 0,07 0,07
0,07

0,07

D37D0030 t Coste entrega resid. envases contaminados a gestor autorizado

Entrega de residuos de envases que contienen restos de cemento, (tasa vertido), con código
150101 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor
de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de eliminación, se-
gún RD 105/2008.

Cemento 0,1 0,10
0,10

0,10

D37CB3 t Coste entrega residuos mezclados inertes a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos mezclados de hormigón, ladrillos, tejas y  materiales cerámicos lim-
pios, sin residuos de yeso o escayola, sin asfalto y sin hormigón armado, (tasa vertido), con código
170107 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de
residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o elimi-
nación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

Demoliciones hormigón (densidad 1,2
tn/m3)

1 10,59 1,20 12,71
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12,71

12,71

GR.0906 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual

Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual, según RD 105/2008 y la
Ley 7/2022.

18 18,00

18,00
SUBCAPÍTULO C4.2 Punto limpio de obra

PUNLIM ud Punto limpio de gestión de residuos

Punto de almacenamiento temporal en obra de residuos sólidos, desechos y similares. Depositos es-
tancos para residuos peligrosos o tóxicos. Contenedor abierto para papel y cartón, y otros restos de
obra. Montado y techado en pundo a definir en obra, incluso su desmontaje y retirada al finalizar la
actuacion. Limpieza del entorno y reacondicionamiento del terreno a su estado original.

1 1,00
1,00

1,00

CUB001 ud Servicio de entrega cubeta de 7 m3 en obra

Servico de entrega y colocación de contenedor/cubeta de 7 m3 de capacidad, vacio en obra, en pun-
to designado por la empresa ejecutora de la obra.

Para restos de mezclas inertes 2 2,00
Para restos de madera 1 1,00

3,00

3,00

CUB 002 ud Servicio de retirada de contenedor/ cubeta

Retirada y transporte de contenedor/cubeta con residuos,a gestionar en punto autorizado de gestion
de residuos (Consejería de Medio Ambiente), sin incluir el tasa de vertido, con camion multilift de car-
ga max 10 tn, con un recorrido maximo de 40 km..

Para restos de mezclas inertes 2 2,00
Para restos de madera 1 1,00

3,00

3,00

G01012 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l

Bidón de 220 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación. 

Retirada de 2 bidones cada 6 meses
(residuo peligroso)

6 6,00

6,00

6,00

P0G022 ud Sacos big bag para residuos

Saca Big Bag de 1 m3 de capacidad con boca abierta y fondo cerrado y con asas reforzadas para
su izado para almacenar residuos productos de la obra. Incluida colocación.

Papel y cartón 1 1,00
Plástico 1 1,00
Cemento (retirada cada 6 meses,
residuo peligroso)

3 3,00

Hierro y acero 1 1,00
6,00

6,00

D37B0060 ud Transporte residuos a instalac. autorizada

Transporte de residuos embalados, ensacados o en contenedores cerrados, a instalación autorizada
de gestión de residuos (Consejería de Medio Ambiente), con camión de 15 t, con un recorrido hasta
40 km.

Papel y cartón 1 1,00
Plástico 1 1,00
Cemento 1 1,00
Hierro y acero 1 1,00

4,00

4,00

CUB 003 ud Contenedor para recogida de RSU 800 litros

Contenedor para recogida de RSU 800 litros. Incluida colocación.

Punto limpio 1 1,00
1,00

1,00

GESCAR ud Cartel indicativo de señalización de residuos

Cartel indicativo de señalización de residuos
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2 2,00

2,00

G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición
metálicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma sepa-
rada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

2 2,00

2,00

G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición
inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder conside-
rarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su
valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

400 400,00

400,00
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CAPÍTULO 5 MEDIDAS AMBIENTALES

SUBCAPÍTULO 5_1 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN
JAR001 ud Plantación de especies autóctonas

Plantación de ejemplares para revegetación, Cardón (Euphorbia canariensis), Tabaiba amarga (Eup-
horbia lamarckii), Verode (Kleinia neriifolia), Cornical (Periploca laevigata), Vinagrera (Rumex luna-
ria), Incienso (Artemisia thuscula) y Tasaigo (Rubia fruticosa), incluido el mantenimiento durante 6
meses. Incluye apertura manual de hoyo de dimensiones 30 x 30 x 30 cm., con azada o herramienta
similar, aporte de sustrato para plantación de especies autóctonas y riegos de apoyo, incluso reposi-
ción de marras 20% (estimado menor del 20% de lo plantado inicialmente), arranque y eliminación
de restos de la planta inservible, reapertura manual del hoyo, nueva plantación de una planta equiva-
lente a la que existía antes en el mismo lugar, riego de puesta en obra y una limpieza del terreno.
Los trabajos deberán estar supervisados por el biólogo especialista.

Talud depósito de Fátima 507 507,00
507,00

507,00
SUBCAPÍTULO 5_2 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FAUNA

NIDOS004 ud Reconocimiento de nidos

Reconocimiento previo e inspección por biólogo (´oólogo) de ámbito de intervención para identifica-
ción de nidos.

1 1,00
1,00

1,00

NIDOS001 ud Casetas nido tipo buzon para pajaros (Herrerillos Africano)

Caseta nido tipo buzon de medidas 19x25x15 cm para herrerillo norteafricano (Cyaniste Teneriffae)
fabricada en chapa marina para exteriores de 10 mm de espesor, incluidos materiales, construccion
y cortes. Colocada en zonas arboladas en el entorno de la balsa.

Ámbito Balsa de Frontera 8 8,00
Depósito de Fátima 2 2,00

10,00

10,00

NIDOS002 ud Casetas nido para pájaros

Caseta nido para Petirrojo de medidas 24x18x22.5 cm (Erithacus rubecula) fabricada en chapa mari-
na para exteriores de 10 mm de espesor, incluidos materiales, construccion y cortes. Colocada en
zonas arboladas.

Ámbito Balsa de Frontera 8 8,00
Depósito de Fátima 2 2,00
Impulsión 20 20,00

30,00

30,00

NIDOS003 ud Casetas nido para quirópteros

Caseta nido para murcielagos de medidas 39.5x28x16 cm fabricada en chapa marina para exterio-
res de 16 mm de espesor, incluidos materiales, construccion y cortes. Colocada en zonas arboladas.

EDAM El Golfo 1 1,00
Ámbito Balsa de Frontera 2 2,00

3,00

3,00

NIDOS005 ud Hotel para insectos

Hotel para insectos de medidas 30x10x30  cm. Colocada en zonas arboladas.

EDAM El Golfo 1 1,00
Ámbito Balsa de Frontera 4 4,00
Impulsión 20 20,00

25,00

25,00
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SUBCAPÍTULO 5_3 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FLORA Y LA VEGETACIÓN
ERR ud Erradicación exóticas

Operaciones de erradiccación de comunidades de Pennisetum setaceum (exótica invasora)

Operaciones de erradicación
especies exóticas invasoras

1 1,00

1,00

1,00
SUBCAPÍTULO 5_4 FORMACIÓN BPA

C0_GENERAL ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el
marco del CBPA".

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso
de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

1,00

C2_AGUA_USE ud Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de
riego provenientes de fuentes alternativas,

Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego prove-
nientes de fuentes alternativas, EDAR, desalinizadora o mezcla".

1,00

C3_AGUA_SUP ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje
superficial. Elementos y sensores. Normativa

Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial. Elemen-
tos y sensores. Normativa vigente".

1,00

C4_AGUA_SUB ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje
subsuperficial. Elementos y sensores".

Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperficial. Ele-
mentos y sensores".

1,00

C5_D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la
sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios"

Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecoló-
gica de los paisajes agrarios de regadíos".

1,00
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SUBCAPÍTULO 5_5 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
MET001 mes Seguimiento ambiental de obra

Seguimiento de programa de vigilancia ambiental incluso informe medioambiental de periodicidad
mensual, firmado por técnico competente. Incluye los medios auxiliares para la elaboracion de medi-
ciones e informes.

18 18,00
18,00

18,00

MAV0016 h Camión cuba para riego de caminos y cultivos

Camion cuba con cisterna de 10000 litros para riego de caminos y cultivos afectados por el polvo de
las obras, incluso peón auxiliar para  labores de riego.

120 120,00
120,00

120,00
SUBCAPÍTULO 5_6 SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO

ARQ003 ud Proyecto básico arqueología

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, durante el proyecto, y Patrimonio tras recibirlo
emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por
parte de Patrimonio.

1 PROYECTO OBRA 1 1,00 1,00
1,00

1,00

ARQ007 jor Visita obra arqueólogo

Visita obra realizado por un arqueólogo.

1 MES OBRA / 22 DÍAS MES / 7.5
HORAS DÍA

1 22,00 22,00

22,00

22,00

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico

Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante ese mes, este
informe será enviado a la dirección de obra.

1 INFORME MES / 1 MES OBRA 1 1,00 1,00
1,00

1,00

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico

Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras recibir Patri-
monio el informe emitirá una resolución.

1 1,00 1,00
1,00

1,00

ARQ012 ud Memoria arqueológica básica

Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueológicas duran-
te la el proyecto. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica básica, describiendo todas las
actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitirá una resolución final.

1 MEMORIA PROYECTO 1 1,00 1,00
1,00

1,00
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CAPÍTULO 6 SEÑALIZACION PRTR

CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por
la Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vini-
lo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI,
sobre dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en za-
patas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

EDAM 1 1,00
Traza impulsión EBAP - DAR 1 1,00
Traza impulsión EDAM - DAR 1 1,00
DAR 1 1,00

4,00

4,00

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranformación y Re-
siliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

DAR 1 1,00
1,00

1,00
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CAPÍTULO 7 CONTROL DE CALIDAD

Q01011 ud Suelos. Densidad "in situ" isótopos radioactivos

Determinación "in situ" de la densidad de un suelo por isótopos radiactivos. ASTM D6938:2010 (mí-
nimo 6 determinaciones. Precio unitario). No se encuentra incluida la toma de muestras.

10,00

Q01014 ud Geotecnia. Ensayo de compactación Proctor Modificado

Geotecnia. Ensayo de compactación Proctor modificado. UNE 103501:1994. No se encuentra inclui-
da la toma de muestras.

4,00

Q01023. ud Hormigones y Morteros. Toma muestras hormigón fresco

Toma de muestras de hormigón fresco, incluyendo muestreo del hormigón, medida del asiento de
cono, fabricación de hasta cuatro probetas prismáticas, curado, refrentado y rotura a flexotracción.
UNE-EN 12390-1:2022, UNE-EN 12390-2:2020 y UNE-EN 12390-5:2009

20,00

Q01024. ud Hormigones y Morteros. Ensayo compresión

Refrentado y resistencia a compresión de una probeta cilíndrica de hormigón. UNE-EN
12390-3:2020. No se encuentra incluida la toma de muestras.

20,00

Q01028. ud Hormigones y Morteros. Consistencia hormigón fresco (Abrams)

Medida de la consistencia del hormigón fresco por el método del Cono de Abrams. UNE-EN
12350-2:2020. No se encuentra incluida la toma de muestras.

20,00

Q01055. ud Mezclas Bituminosas. Ensayo Marshall

Ensayo Marshall, según UNE-EN 12697-34:2022, para comprobar la estabilidad y deformación de
un tipo determinado de Mezcla Bituminosa en laboratorio, mediante la fabricación y compactación
de 3 probetas y la determinación mediante ensayos de laboratorio de la resistencia a la deformación
plástica. No se encuentra incluida la toma de muestras.

4,00

Q01049 ud Láminas PVC. Ensayo tracción y alargamiento

Resistencia a la tracción y alargamiento a la rotura en láminas de PVC. UNE-EN 13956:2013. No se
encuentra incluida la toma de muestras.

6,00

Q01050 ud Láminas PVC. Ensayo desgarro

Resistencia al desgarro (UNE-EN 13956:2013) (con clavo). No se encuentra incluida la toma de
muestras.

6,00

Q01052. ud Geotextiles. Ensayo de Tracción

Ensayo de Tracción para probetas anchas de geotextil. UNE-EN ISO 10319:2015 (precio por senti-
do). No se encuentra incluida la toma de muestras.

6,00

Q01053 ud Geotextiles. Desgarro.

Ensayo desgarro de geotextil. UNE 40529:1986 (precio por sentido). No se encuentra incluida la to-
ma de muestras.

6,00

Q01054 ud Geotextiles. Ensayo resistencia punzonamiento

Ensayo de punzonamiento estático en geotextiles (ensayo CBR). UNE-EN ISO 12236:2007. No se
encuentra incluida la toma de muestras.

6,00
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080425 ud

Pértiga de salvamento eléctrico.

113,39Pértiga de salvamento eléctrico

CIENTO TRECE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A01004 m³

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad, en terreno tránsito-compac-
to, medido sobre perfil.

4,72Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

A01005 m³

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora y martillo hidráulico, hasta 4 m de profundidad, en terreno roca, medido sobre
perfil. Incluida extracción de los materiales excavados a pie de zanja.

47,41Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

A01014 m³

Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de difícil maniobrabilidad, con miniretroexcavadora, en terreno
compacto, medido sobre perfil.

16,39Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad con minirretroexcavadora, terreno
compacto

DIECISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A01019 m³

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante cazo cribador.

9,04Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias excavaciones

NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

A04002HI m

Tubería de fundición dúctil,  200 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento ex-
terior de cincmetálico, cubierto por una capa de acabado de un producto bituminosos

95,51Tubería de fundición dúctil, ø 200 mm, clase C40, colocada, El Hierro

NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

A05006HI ud

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas orientables fabri-
cado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o median-
te recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. El Hierro.

937,17Codo fundición, bridas, 10º<a<=90º, ø 400 mm, instalado. El Hierro.

NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

A06021 m

Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma o por encolado, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

21,05Tubería PVC, ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

VEINTIUN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

A08001 m

Tubería de polietileno PE 100 de 25 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas espe-
ciales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

0,98Tubería PE100, ø 25 mm, 1,6 MPa, colocada

CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A10004 ud

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición
dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con
volante y tornillería incluidos, instalada.

214,34Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,6 MPa, instalada

DOSCIENTOS CATORCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A10005 ud

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición
dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con
volante y tornillería incluidos, instalada.

338,79Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,6 MPa, instalada

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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A10007 ud

Válvula de compuerta de diámetro 400 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición
dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con
volante y tornillería incluidos, instalada.

1.209,38Válvula compuerta, ø 400 mm, 1,6 MPa, instalada

MIL DOSCIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

A10007HI ud

Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplica-
dor, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mí-
nimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada. El Hierro

1.808,70Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada isla de El Hierro

MIL OCHOCIENTOS OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

A10014 ud

Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmulti-
plicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espe-
sor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

470,24Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada

CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

A10019 ud

Válvula de esfera de diámetro 25 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con cuerpo de bronce, instalada.

39,50Válvula esfera, ø 25 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce, instalada

TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

A10046 ud

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada,
instalado.

289,90Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

A10047 ud

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada,
instalado.

426,18Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado

CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

A10050 ud

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada,
instalado.

800,86Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado

OCHOCIENTOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A10055 ud

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición
dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranu-
rada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

85,83Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada

OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

A24002HI m

Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 3,6 mm) lisa, soldada, incluso  parte proporcional de piezas especiales, instalada aérea o en zanja. No se
contempla la limpieza de la red, ni las pruebas de presión de la tubería, que se deberán valorar aparte. Puesta a pie de obra en la Isla de El Hierro

43,97Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 3,6 mm) soldada colocada, El Hierro

CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ARQ003 ud

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, durante el proyecto, y Patrimonio tras recibirlo emite un permiso de actuación. El proyecto se de-
be redactar siempre que se pidan la actuación por parte de Patrimonio.

494,80Proyecto básico arqueología

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

ARQ007 jor

Visita obra realizado por un arqueólogo.

254,59Visita obra arqueólogo

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ARQ008 ud

Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante ese mes, este informe será enviado a la dirección de obra.

185,55Informe mensual de seguimiento arqueológico

CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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ARQ009 ud

Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras recibir Patrimonio el informe emitirá una resolución.

816,42Informe de seguimiento arqueológico

OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

ARQ012 ud

Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueológicas durante la el proyecto. El arqueólogo realizará una Me-
moria Arqueológica básica, describiendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitirá una resolución final.

1.979,20Memoria arqueológica básica

MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

AVC7305 ud

Cabezal universal de salida rosca de 1'', para diámetros 80-300 mm en fundición fúctil, para tomas en carga bajo presión. Cuerpo de fundición dúctil
y revestimiento de epoxi según EN 14901 y DIN 3476-1.

138,80Cabezal universal de toma en carga, salida 1''

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

B03008HI m²

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena, en paramentos verticales. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor
de 2 m².

19,90Enfoscado maestreado y fratasado, paramento vertical El Hierro

DIECINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

B06014 m²

Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil europeo con RPT (rotura puente térmico) gama media, en ventanas practicable,
de 1 m² y hasta 2 m² de superficie total, con permeabilidad al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y resistencia a la carga de viento C5, com-
puesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y cinta de sellado autoexpansiva, sellado de juntas
y limpieza. s/NTE-FCL-5.

285,70Ventana aluminio anodizado natural practicable >=1 m²<=2 m²

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

B08010HI ud

Arqueta prefabricada registrable de polipropileno de 55x55x55 cm, con tapa y marco de polipropileno incluidos. Colocada sobre cama de arena de
10 cm de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

173,22Arqueta prefabricada polipropileno 55x55x55 cm

CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

C.2.1.5.C01 ud

revisión del sistema de tierra, con reapriete de todas las conexiones.

263,76Revisión del sistema de tierra, con reapriete de todas las conexiones.

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

C.2.2.5.C02 ud

Identificación y rotulación de todos los circuitos en los cuadros de la EBA.

219,16Identificación y rotulación de todos los circuitos en los cuadros de la EBA.

DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

C0_GENERAL ud

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

3.800,06Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el marco del CBPA".

TRES MIL OCHOCIENTOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

C2_AGUA_USEud

Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego provenientes de fuentes alternativas, EDAR, desalinizado-
ra o mezcla".

1.992,78Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego provenientes de
fuentes alternativas,

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

C3_AGUA_SUPud

Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial. Elementos y sensores. Normativa vigente".

1.992,78Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial. Elementos y sensores.
Normativa

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

C4_AGUA_SUBud

Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperficial. Elementos y sensores".

1.992,78Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperficial. Elementos y
sensores".

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

C5_D3_D4 ud

Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

1.992,78Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica de los
paisajes agrarios"

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CALDERERIA ud

Fabricacion de  calderaria en diametro 16" y 10" todo en acero galvanizado, bridas, codos, tes y manguitos para conexionado de valvuleria de entra-
da y salida de deposito.

4.839,69Fabricacion de caldereria en caseta valvulas

CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CARTEL ud

Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU, de
2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora UVA-ANTI-
GRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm,
y desmontaje al finalizar la obra.

1.195,78Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CP1001 m

Corte de pavimento asfaltico mediante máquina de disco de acero, incluso premarcaje.

1,77Corte con radial de pavimento asfaltico

UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CP1002 m²

Demolición mecánica de pavimento de hormigón en masa o aglomerado asfáltico en espesores que pueden variar de los 8 cm a 20 cm, en calzada y
cargas de escombros y transporte a lugar de acopio.

11,44Demolición mecánica de pavimento hormigón o asfáltico

ONCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUB 002 ud

Retirada y transporte de contenedor/cubeta con residuos,a gestionar en punto autorizado de gestion de residuos (Consejería de Medio Ambiente),
sin incluir el tasa de vertido, con camion multilift de carga max 10 tn, con un recorrido maximo de 40 km..

210,00Servicio de retirada de contenedor/ cubeta

DOSCIENTOS DIEZ EUROS

CUB 003 ud

Contenedor para recogida de RSU 800 litros. Incluida colocación.

200,00Contenedor para recogida de RSU 800 litros

DOSCIENTOS EUROS

CUB001 ud

Servico de entrega y colocación de contenedor/cubeta de 7 m3 de capacidad, vacio en obra, en punto designado por la empresa ejecutora de la
obra.

150,00Servicio de entrega cubeta de 7 m3 en obra

CIENTO CINCUENTA EUROS

D02.001 ud 779,10Desmontaje y recolocacion de tuberias en estacion de bombeo.

SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

D02.005 ud

Desmontaje y recolocacion de tuberias de  diversos diametros en la estacion de bombeo para adecuacion e instalacion de nuevas bombas y colecto-
res.

701,78Desmontaje y recolocacion de tuberias en el canal de circulacion.

SETECIENTOS UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D02D0070 m³

Relleno de trasdós de muros de contención con material procedente de la excavación, con compactado manual por capas de 30 cm, al proctor modi-
ficado del 95 %, incluso riego.

16,04Relleno trasdós de muros material de excavación

DIECISEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

D03.02016 ud

Linea electrica para conexion de bombas a cuadro electrico con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 1 kV )1x95, por canaletas previa-
mente instaladas y existentes en la planta, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalado

1.660,20Conexiones electricas bombas a cuadro

MIL SEISCIENTOS SESENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

D03.02023 ud

Alimentacion y conexion de caudalimetros a cuadro, incluso instalacion de display sobre pared, terminado y funcionando

570,42Cableado y conexion de caudalimetro

QUINIENTOS SETENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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D06GV0010 ud

Suministro e instalación de cuadro general de mando y protección para salida a cuadros 1, 2 4 y 5, en armario metálico conforme a la norma IEC
62208, IP55 según IEC 60529 e IK 10 según IEC 62262, dimensiones 2000x1200x600 mm, con zocalo Kit frontal de 100x1200 mm, zocalo paneles
laterales 100x600mm, conjunto de paneles laterales 2000x600mm, placa de montaje metalica 2000x1200mm, traviesa de montaje universal 40x600
mm, cancamo de elevacion interruptor de puerta, lámpara de iluminacion 10W 640Lm 230VCA con toma Schuko y cable de alimentacion a lampara,
incluso los dispositivos siguientes:
1 Interruptor automático Fijo de 1000 A, 4P4R, Icu de 50 kA en 380/415 Vac, con relé electrónico y resto de caracterísiticas según PPT. 
1 Bobina de disparo con tensión de circuito de control (200-250 VAC/DC) para interruptor fijo. Umbral de tensión de disparo de 0.7...1,1 x Un apertu-
ra y tiempo de respuesta 50 ms +/- 10%. 
1 Interruptor automático de 630 A, 4P4R, Icu de 50 kA en 380/415 Vac, con relé electrónico y resto de caracterísiticas según PPT.
2 Interruptores automáticos de 400 A, 4P4R, Icu de 50 kA en 380/415 Vac, con relé electrónico y resto de caracterísiticas según PPT.
1 Interruptor automático de 40 A 4P4R, Icu de 36 kA en 380/415 Vac, con relé magnetotérmico y resto de caracterísiticas según PPT.
1 Bobina de disparo con tensión de circuito de control (200-240 VAC). Umbral de tensión de disparo de 0.7...1,1 x Un apertura y tiempo de respuesta
50 ms. 
3 Seccionadores portafusibles (3P+N), según IEC 60269-1/2, IEC EN 60947-3, de 500 Vca (tensión nominal de empleo). Corrriente nonimal según
necesidades.
3 Pilotos luminosos LED 230 Vca Blancos.
1 Protector contra sobretensiones permanentes, con actuación sobre bobina de emisión y trifásico (tetrapolar), resto de caracterísiticas según PPT.
1 Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 1+2, trifásisico 12,5 kA(10/350), 230V, para régimen de neutro TT, resto de características según
PPT.
4 perfiles de juego de barras según IEC 61439-1/-2, de 2000 mm de 1000 A de coriente nominal de empleo. (1000 V de tensión nominal de aisla-
miento), resto de características según requerimientos de la instalación.   
3 soportes de barras según IEC 61439-1/-2.
Incluye protección diferencial en cabecera (relé regulable en tiempo y sensibilidad, tipo B, toroide y bobina de disparo o solución equivalente).
Totalmente instalado y funcionando, incluyendo pequeño material.

22.330,59Suministro e instalación de cuadro general de mando y protección para salida a cuadros 1, 2 4 y 5, según esquema
eléctrico.

VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D07.3005 ud

Bancada de bombas centrifugas horizontales,dimensiones 4.2x1.80x0.3, ejecutada con hormigón armado, HA-30 N/mm2 y acero EHE. B-500-S,
DN-12 a 15x15. dimensiones unitarias en función del catalogo del fabricante, olidaria con la losa de hormigón existente, bordes biselados totalmente
ejecutada y rematada.

1.619,10Bancada  corrida para bombas 4.2x1.8x0.3

MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

D07.3130 ud

Bancada para bombas centrifugas horizontales,dimensiones 2.05x0.9x0.3, ejecutada con hormigón armado, HA-30 N/mm2 y acero EHE. B-500-S,
DN-12 a 15x15. dimensiones unitarias en función del catalogo del fabricante. solidaria con la losa de hormigón existente, bordes biselados totalmen-
te ejecutada y rematada.

548,49Bancada para bombas de impulsion

QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D07AC0092 m²

Fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50) tomada con mortero 1:6 de cemento y arena, incluso, aplomado, ni-
velado, replanteo humedecido del bloque, grapas metálicas de unión a la estructura, y parte proporcional de refuerzo con armaduras de acero B 400
S en esquinas y cruces. En medición se deducirán todos los huecos mayores de 2 m2.

55,40Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50

CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

D11PA258 m²

Pavimento continuo realizado con hormigón HM-25/B/20/I, de 8 cm de espesor, incluso vertido, extendido, mallazo de 15 x 15 cm ø 6 mm, colocado
sobre encachado de grava 10/20 de 20 cm de espesor previamente compactado, acabado al fratás.

42,70Pavim continuo hormigón HM-25/B/20/I, 8 cm espesor,

CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

D18.0805 ud

Reforma de cuadro de protección exisente Nº 1 "SERVICIOS", consistente en la sustitución de las protecciones averiadas siguientes:
1 interruptor magnetotérmico (IG) 4P 40 A, 6 KA
1 interruptor magnetotérmico  4P 32 A, 6 KA
1 interruptor difeerencial 2P In 40 A, 30 mA, instantaneo
Pequeño material, mano de obra

277,61Reforma de cuadro de protección exisente Nº 1 "SERVICIOS".

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

D18.5112 ud

Luminaria de emergencia autochequeable LED 240 lm en emergencia, IP 44, autonomía 1 h prestaciones según PPT, conforme a normas EN
60598-1/2-1/2-22, instalada,  incluso caja de montaje para superficie y desmontaje de la existente.

98,35Suministro e instalación de luminaria de emergencia autochequeable, incluso desmontaje de la existente.

NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

D18H0010 ud

Desmontaje y traslado a gestor de residuos autorizado de cuadro de protección Nº 3 existente.

206,98Desmontaje de cuadro n 3 existente y su traslado a gestor autorizado

DOSCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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D18H0015 ud

Recableado de toroidal cerrado existente, con configuracion  estandar sobre la maniobra.

138,88Recableado de toroidal cerrado existente sobre maniobra.

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D18JFA0010 ud

Proyecto de legalización de instalaciones, de acuerdo con la ley 5/2021, incluso tasas de visado, dirección facultativa y certificado final de obra.

3.800,00Proyecto de legalización de instalaciones, de acuerdo con la ley 5/2021, incluso tasas de visado.

TRES MIL OCHOCIENTOS EUROS

D25H0040 m²

Reja metálica de protección de ventanas formada por marco en perfil laminado 30x20x1,5 mm y barrotes verticales de perfil 20x20x1,5 mm, así co-
mo refuerzos horizontales de perfiles 20x20x1,5 mm, incluso pequeño material, anclajes, mano de imprimación antioxidante, recibido y colocación.

198,41Reja protec. ventana, perfil laminado, barrotes vert. y refuerzo

CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

D29EA01 m

Drenaje longitudinal con tubos de PVC corrugado de doble pared, ranurados 220º, de 160 mm de diámetro, colocado y recubierto de arido macha-
queo (8-16), sobre solera de hormigón de 5 cm de espesor ligeramente concava.

33,52Drenaje longitudinal cam. c/tubo PVC ø=160 mm

TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

D37B0060 ud

Transporte de residuos embalados, ensacados o en contenedores cerrados, a instalación autorizada de gestión de residuos (Consejería de Medio
Ambiente), con camión de 15 t, con un recorrido hasta 40 km.

200,15Transporte residuos a instalac. autorizada

DOSCIENTOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

D37CB3 t

Coste de entrega de residuos mezclados de hormigón, ladrillos, tejas y  materiales cerámicos limpios, sin residuos de yeso o escayola, sin asfalto y
sin hormigón armado, (tasa vertido), con código 170107 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de
residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

11,00Coste entrega residuos mezclados inertes a instalación de valorización

ONCE EUROS

D37CC0060 t

Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con código 170201 según la Lista Europea de Residuos (LER) según la Lista Europea de Re-
siduos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de elimi-
nación, según RD 105/2008.

252,00Coste entrega residuos de madera a punto limpio Cab Hierro

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS

D37CC0070 t

Coste de entrega de residuos de plástico (tasa vertido), con código 170203 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión
2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008.

170,00Coste entrega residuos de plástico a instalación de valorización

CIENTO SETENTA EUROS

D37CC0080 t

Coste de entrega de residuos de papel y cartón (tasa vertido), con código 200101 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión
2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008.

46,94Coste entrega residuos de papel y cartón a instalación de valorización

CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D37CC0090 t

Coste de entrega de residuos de hierro y acero (tasa vertido cero, abonable por el gestor de residuos), con código 170405 según la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de eli-
minación, según RD 105/2008.

0,10Coste entrega residuos de hierro y acero, a instalación de valorizacion

CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

D37CC2 m³

Coste de entrega de residuos de mezclas bituminosas sin contenido en alquitrán de hulla (tasa vertido), con código 170302 según la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de
eliminación, según RD 105/2008.

16,64Coste entrega residuos de mezclas bituminosas a instalación de valorizacion

DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D37D0030 t

Entrega de residuos de envases que contienen restos de cemento, (tasa vertido), con código 150101 según la Lista Europea de Residuos (LER) pu-
blicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de eliminación, según
RD 105/2008.

700,00Coste entrega resid. envases contaminados a gestor autorizado

SETECIENTOS EUROS
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D37D0040 t

Entrega de residuos de envases metálicos que contienen resto de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas, (tasa vertido), con código
150110 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, para operaciones de eliminación, según RD 105/2008.

600,00Coste entrega resid. envases metálicos contaminados a gestor autorizado

SEISCIENTOS EUROS

D39.0662 ud

Caudalímetro electromagnético, DN-250 mm, unión con bridas PN25, incluso conexión eléctrica, cable (10 mts) de señal a scada, colocado y proba-
do.

3.343,50Caudal. electromag. DN-250 mm, PN-25

TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

D86.0040 m²

Pintura monocomponente en pavimento y paredes de obras de fabrica nuevas, a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa, color a elegir por
DF, rendimiento superior a 0.25 kg/m2, terminado y rematado.

2,38Pintura en pavimento a base de resinas acrílicas

DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

DI95 m

Circuito de conexión a, subcuadros y alimentación a receptores, formada por conductor 5x6 mm² Cu tipo RZ1-K 0,6/1Kv con cubierta exterior de Po-
liefina termoplástica libre de halógenos y aislamiento de polietileno reticulado (XLPE).Totalmente instalado en canaleta existente, incluso conexiona-
do según proyecto. No propagación de la llama UNE-EN 60332-1; IEC 60332-1 Libre de halógenos UNE-EN 60754 e IEC 60754 Baja opacidad de
humos UNE-EN 61034; IEC 61034. Baja emisión de gases corrosivos UNE-EN 60754-2 e IEC 60754-2.

10,72Circuito de conexión a subcuadro, formada por conductor 5x6 mm² Cu tipo RZ1-K 0,6/1kV, en canalización
existente.

DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

DP.500PRFV ud

Deposito prefabricado en PRFV, disposicion vertical de 50 m3 de capacidad total, fondo plano y superior cóncavo cerrado con "boca de hombre" pa-
ra acceso a interior. Entrada por parte alta y salida por el fondo con resguardo de 20 cm, todo ello con tuberia en PRFV de Ø300 terminado en brida
para conexiones.Totalmente instalado.

26.279,34Deposito prefabricado en PRFV poliester reforzado con armadura de vidrio

VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E02055 m

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones 300x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte,
totalmente instalada.

64,51Bandeja metálica, 300x60 mm, con cubierta, instalada

SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

ENCMOD1 m²

Encofrado y desencofrado con panel tipo modular en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y
equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando un número mínimo de 40 posturas.

27,26Encofrado y desencofrado panel tipo modular, zapatas

VEINTISIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

ENCMOD2 m²

Encofrado y desencofrado con panel tipo modular en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de
sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas.

27,86Encofrado y desencofrado panel tipo modular, 1ª puesta, alzado

VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ENCMOD3 m²

Encofrado y desencofrado con panel tipo modular en 2ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de
sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una altura de hasta 5,40 m, considerando un número mínimo de 40 posturas.

30,73Encofrado y desencofrado panel tipo modular, 2ª puesta, alzado

TREINTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

ERR ud

Operaciones de erradiccación de comunidades de Pennisetum setaceum (exótica invasora)

1.197,93Erradicación exóticas

MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

ES1002 ud

Escalera vertical de acceso al depósito, ejecutada con tubería de acero galvanizado ø1",sujeta en coronacion y apoyada en fondo sobre neopreno .
Colocada.

341,91Escalera vertical de acceso al depósito

TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

FREASF8 m²

Fresado de 8 cm de espesor de pavimento existente, incluyendo carga, transporte y limpieza del material resultante a lugar de acopio temporal de re-
siduos en la obra, así como todo tipo de operaciones complementarias

10,96Fresado pavimento para asfaltado (e= 8 cm)

DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE RIEGO DEL GOLFO, T.M. LA FRONTERA, ISLA DE EL HIERRO (SANTA CRUZ
DE TENERIFE)

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

G01012 ud

Bidón de 220 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación. 

37,84Bidón residuos peligrosos de 220 l

TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

G01013 m³

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, la-
drillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su
valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

12,55Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

DOCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

G01014 m³

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición metálicos para poder considerarlos limpios en la
planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

25,09Clasificación de RCDs metales por medios manuales

VEINTICINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

GESCAR ud

Cartel indicativo de señalización de residuos

4,72Cartel indicativo de señalización de residuos

CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

GR.0906 mes

Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

42,35Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual

CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

HO1001HI50 m³

Hormigón ciclópeo para cimientos  50/50, de hormigón de HM-20 N/mm² de resistencia característica de planta y con tamaño máximo de árido de 20
mm, piedra preparada para hormigon ciclopeo.Incluida la puesta en obra.

165,80Horm. ciclópeo cimientos 50% HM-20/B/20/I.

CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

HO1002HI50 m³

Hormigón ciclopeo en muros de contención, con un 50% de hormigón en masa HM-20/B/20/I y con un 50% de piedra en rama, puesta en obra y cu-
rado, incluso p.p. de tratamiento de juntas de trabajo mediante lavado de la superficie fresca con agua y aire a presión e imprimación de las superfi-
cies verticales de contacto con resina epoxi, y la horizontales con mortero M-2 previo al siguiente hormigonado. s/ EHE.

195,31Horm. ciclópeo muros 50% HM-20/B/20/I.

CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

HO1003 m³

Hormigón en masa HM-20/B/20/I, incluso encofrado y desencofrado, vertido y curado, en anclajes de tubería en zanja.

284,45Hormigón en masa HM-20/B/20/I, en anclajes en zanja

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

HO1003HI m³

Murete de coronacion de deposito de 02x021 con bordes achaflanados. Terminado y rematado

222,15Murete de hormigón HM-20 en masa en coronación de depósito

DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

HO1011LP m²

Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor con hormigón de HM-20/B/20/I, incluso elaboración, vertido, vibrado, nivelación y curado.

21,85Solera hormigón masa HM-20/B/20/I, e=10 cm

VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

I02026 m³

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima
de 5 m.

0,41Carga mecánica, transporte D<= 5 m

CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

I03002 m³

Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno tránsito y zonas de difícil acceso. Para cimentaciones y obras
de fábrica, medido sobre perfil.

67,54Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m

SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

I03013 m³

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxiliares. 

16,93Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

I03018 m³ 13,51Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja

TRECE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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DE TENERIFE)

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

I03024 m³

Excavación en zanja en terreno roca blanda (esquistos, pizarras, calizas blandas, areniscas blandas, argilitas y lutitas duras, con una tensión admisi-
ble del orden de 1,0 MPa), con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profundidad, para cimentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil. In-
cluyendo extracción y acopio a pie de máquina o sobre camión.

25,65Excavación mecánica zanja, terreno roca blanda

VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

I05007HI m²

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 286 a 325
g/m², resistencia a la tracción de 25 KN/m. No incluye solapes. Colocado. El Hierro.

2,55Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m², colocado El Hierro

DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

I14004baHI m³

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica),para hormigones de limpieza, elaborado en planta,con árido de 20 mm de
tamaño máximo, a una distancia de 30 km desde la planta; incluida puesta en obra. El Hierro

185,44Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, planta, D = 30 km. El Hierro

CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

I14011baHI m³

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia
de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra. El Hierro.

227,33Hormigón armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D = 30 km. Isla de El Hierro

DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

I14015baHI m³

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia
de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra. El Hierro.

248,43Hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb, planta, D = 30 km. El Hierro

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

I16003 m²

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

15,07Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

QUINCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

I16032 m²

Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimentación, para volúmenes aislados <1m3, sin incluir medios auxiliares.

35,68Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y encepados, volúmenes aislados

TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

I18001 m³

Demolición muro de hormigón en masa o mampostería con compresor, incluso despeje de escombros. Los costes de gestión de los residuos resul-
tantes se deben valorar aparte.

80,40Demolición muro hormigón en masa o mampostería con compresor

OCHENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

I18008 m³

Demolición de elementos de hormigón armado de espesor desde 30 a 50 cm, con martillo hidráulico, incluso despeje de escombros. Los costes de
la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

23,18Demolición elementos hormigón armado 30<e<=50cm medios mecánicos

VEINTITRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

I18011 m²

Demolición de losa o solera de hormigón armado, con compresor, hasta un espesor de 30 cm, incluso despeje de escombros. Los costes de gestión
de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

46,78Demolición losa o solera de hormigón armado hasta 30 cm de espesor, con compresor

CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

I18013 m³

Demolición de muros de hormigón armado de espesor variable, con compresor, incluso despeje de escombros. Los costes de gestión de los resi-
duos resultantes se deben valorar aparte.

163,74Demolición muro hormigón armado con compresor

CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

IMPPVC12 m²

Impermeabilización de depósito de hormigón con lámina de PVC de 1,5 mm, armada con fibras de poliéster, sobre capa base de geotextil de alto
gramaje (valorada aparte). 

25,86Impermeabilización con lámina PVC 1,5 mm, armada con fibras de poliéster

VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

J52.9428 m

Canalización con tubería LDPE ø 40 mm, incluso alambre guía colocado.

3,46Canalización con tubería LDPE ø 40 mm

TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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J54-3246 ud

Arqueta para valvulas de corte o caudalimetros, de medidas interiores 1,50 x 1 x 1,50 m, incluso losa y  tapa Triangular  de fundición dúctil D400
,UNE-EN 124,fondo drenante con grava10-20

1.833,19Arqueta para valvulas hasta 400 mm

MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

J54.0080 m³

Hormigón en masa HM-20/B/20/I incluso vertido, extendido y curado, en zanjas y forros de tubería, sin incluir encofrados.

214,01Hormigón en masa HM-20/B/20/I, en zanjas y forros

DOSCIENTOS CATORCE EUROS con UN CÉNTIMOS

J54.0512 ud

Colocacion de anclaje para  tubo de acero galvanizado ø 4", consistente en 1,00 m de perfil IPN-100 galvanizado, colocado según plano de detalle.

49,11Anclaje perfil IPN-100 galvanizado

CUARENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

J54.3145 ud

Arqueta para valvulas de corte o caudalimetros, de medidas interiores 1,3 x 1 x 1,15 m, incluso losa y tapa Triangular  de fundición dúctil D400
,UNE-EN 124,fondo drenante con grava10-20

1.331,10Arqueta para válvulas de corte o caudalimetros hasta 250 mm

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

J54.3146 ud

Arqueta para valvulas de  de compuerta y alivio, de medidas interiores 2,30 x 1 x 1,38 m, incluso losa y tapa Triangular  de fundición dúctil D400
,UNE-EN 124,fondo drenante con grava10-20

1.779,24Arqueta para válvulas de compuerta y alivio hasta 250 mm

MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

J54.3300 m²

 Carpintería metálica en puertas de una o dos hojas de chapa pegaso con lamas de aireación en parte baja, enmarcada en perfiles laminados Z, T y
L de 35 mm, incluso cerradura amaestrada, pernos de 100X16mm, incluso p.p. de pequeño material, garras,anclajes una mano de imprimación an-
tioxidante y dos de acabado.

461,80Carpintería metálica en puertas

CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

J54.5102LP m

Cerramiento con valla metálica de acero plastificado tipo carretera 50x50x3 mm, de 2 m de altura, con postes de acero galvanizado ø 2" cada 3,00 m
y 2,5 m de altura, anclados y empotrados en el terreno y tres líneas de alambre de acero galvanizado tensadas, totalmente terminado.

73,72Cerramiento con valla metálica de acero plastificado s/ al. espi

SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

J54.5105 ud

Puerta de acceso, de estructura galvanizada ø2" y malla de acero plastificado tipo carretera y tensores, de 4,00 m de ancho en dos hojas, incluso he-
rrajes de colgar y seguridad, colocada. Anclada y fijada al cerramiento.

1.190,91Puerta de acceso 4 m

MIL CIENTO NOVENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

JAR001 ud

Plantación de ejemplares para revegetación, Cardón (Euphorbia canariensis), Tabaiba amarga (Euphorbia lamarckii), Verode (Kleinia neriifolia), Cor-
nical (Periploca laevigata), Vinagrera (Rumex lunaria), Incienso (Artemisia thuscula) y Tasaigo (Rubia fruticosa), incluido el mantenimiento durante 6
meses. Incluye apertura manual de hoyo de dimensiones 30 x 30 x 30 cm., con azada o herramienta similar, aporte de sustrato para plantación de
especies autóctonas y riegos de apoyo, incluso reposición de marras 20% (estimado menor del 20% de lo plantado inicialmente), arranque y elimina-
ción de restos de la planta inservible, reapertura manual del hoyo, nueva plantación de una planta equivalente a la que existía antes en el mismo lu-
gar, riego de puesta en obra y una limpieza del terreno. Los trabajos deberán estar supervisados por el biólogo especialista.

13,86Plantación de especies autóctonas

TRECE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

L01013 mes

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tu-
bos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

173,39Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

L01021 ud

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.

71,61Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

L01022 ud

Mesa madera capacidad 10 personas.

103,87Mesa madera capacidad 10 personas

CIENTO TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

L01023 ud

Banco de madera capacidad 5 personas.

42,28Banco de madera capacidad 5 personas

CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

L01024 ud

Recipiente recogida basura.

33,00Recipiente recogida basura

TREINTA Y TRES EUROS

L01025 ud

Percha para duchas o inodoros.

3,26Percha para duchas o inodoros

TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

L01026 h

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la
obra).

20,91Limpieza y conservación instalaciones bienestar

VEINTE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

L01030 m²

Red de seguridad de colocación horizontal, formada por red de poliamida de hilo de 4 mm de diámetro y malla de 75 x75 mm en vanos pasarela, in-
cluso soportes intermedios y extremos, montaje y desmontaje.

4,50Red seguridad colocación horizontal pasarela. Montaje desmontaje

CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

L01031 m

Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, barra intermedia, rodapié, colocación y desmontaje.

7,50Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje

SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

L01033 ud

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

0,85Tapón plástico protección redondos

CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

L01040 ud

Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados (IPN-160) y 6 m de cable horizontal con bandoleras amarillas no reflec-
tantes, incluso cimentación, montaje, pintura y desmontaje.

384,95Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

L01045 ud

Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

8,03Valla autónoma metálica, colocada

OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

L01046 ud

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

9,92Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01048 ud

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.

4,72Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01049 m

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada

1,10Cinta balizamiento, colocada

UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

L01050 ud

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado

14,63Cono balizamiento de plástico, colocado

CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

L01052 ud

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

53,53Baliza luminosa intermitente, colocada

CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

L01054 ud

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boqui-
lla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.

57,10Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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L01059 ud

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997

49,54Botiquín portátil de obra

CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

L01060 ud

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

24,84Reposición material sanitario

VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

L01066 ud

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el
anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.

7,25Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

L01074 ud

Protector auditivo de tapones con cordón, desechables. Atenuación media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2

0,20Protector auditivo tapones con cordón

CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

L01075 ud

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almohadillados; sujetos por arnés; recambiables; atenuación
media mínima de 28 dBA. Normas UNE-EN 352-1, UNE-EN 458.

10,48Protector auditivo de orejeras

DIEZ EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

L01078 ud

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un sólo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas. Clase FFP1.
4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.

0,54Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso, Clase FFP1

CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

L01086 ud

Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés para la cabeza, antiempañante, protección frente a impactos de alta velocidad y media energía
y salpicaduras de líquidos. Norma UNE-EN 166.

4,79Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza

CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

L01089 ud

Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 micras. Resistencia a impactos de baja energía
(F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (3-1,2) Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por
partículas finas (K); tratamiento antiempañamiento; patillas regulables en longitud y abatibles; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Nor-
mas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

12,99Gafas montura universal, filtro, patilla regulable

DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

L01090 ud

Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 micras. Con resistencia a impactos de baja ener-
gía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al deterioro superficial por partículas finas
(K) y al empañamiento (N). Adaptable sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

9,30Gafas antipolvo montura integral

NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

L01091 ud

Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100% algodón, con cremallera de aluminio, con anagrama en siete colores. Gramaje mínimo 280
gr/m2. Norma UNE-EN 340.

33,94Ropa de trabajo: mono tipo italiano

TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

L01100 ud

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremalle-
ra.  Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y
amarillo flúor. Norma UNE-EN 20471.

3,13Chaleco alta visibilidad

TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

L01102 ud

Traje impermeable en Nailon-PVC; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso. Con solapa interior en la cremallera central. Colores azul
marino o verde.

7,04Traje impermeable en nailon

SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

Página 12



CUADRO DE PRECIOS nº 1

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE RIEGO DEL GOLFO, T.M. LA FRONTERA, ISLA DE EL HIERRO (SANTA CRUZ
DE TENERIFE)

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

L01125 ud

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal). Cinturón de posicionamiento con dos anillas, ancho y con-
fortable. Perneras ergonómicas acolchadas, regulable en muslos y hombros. Norma UNE-EN 361 y UNE-EN 358.

51,79Arnés anticaídas+Cinturón de posicionamiento

CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

L01134 par

Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera y lona; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado,
2; y a la perforación, 2. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

1,66Guantes piel protección riesgos mecánicos

UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

L01136 par

Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material aislante, de clase O y categoría R. Norma UNE-EN 60903.

21,62Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

VEINTIUN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01152 par

Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); re-
sistente a la perforación (P); cierre por cordones; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma
UNE-EN 20345.

12,99Botas de seguridad Categoría S1+P

DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

L01195 ud

Forro polar ligero, confortable y cálido; con dos bolsillos. Forro polar ligero, confortable y cálido; con bolsillos y cierre de cremallera. Con logotipo en
el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Colores blanco, azul, negro, rojo, morado y
verde.

9,54Forro polar ligero

NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

L01197 ud

Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerse o no tirantes.

10,36Soporte lumbar elástico antilumbago

DIEZ EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

L012003 ud

Mandil de cuero impermeable para soldador con sujección a cuello y cintura con cintas de cuero

10,22Mandil de cuero para soldador

DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

L012006 ud

Pantalla de protección contra radiaciones con marco soporte ocular fijo y cubre filtro, dotado de arnés y antisudatorio frontal, homologada

26,73Pantalla protección radiaciones para soldador

VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

L01204 mes

Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puer-
ta con cerradura y techo translúcido para entrada de luz exterior.

121,28Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.

CIENTO VEINTIUN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

L01210 mes

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tu-
bos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

176,22Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).

CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

L01225 mes

Alquiler de bancos de vestuario 1,5m

14,21Alquiler de bancos de vestuario

CATORCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

L01227 mes

Horno microondas de 18 l y 800 W.

37,74Alquiler de horno microondas

TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

L01232 ud

Línea de anclaje horizontal temporal de cinta, de 15 m de longitud, para asegurar a un operario, con sistema de anclaje de carga de 25 kN; con me-
canismo de bloqueo antirretorno.

89,84Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, fijada a soporte de hormigón o metálico; instalada

OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS nº 1

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE RIEGO DEL GOLFO, T.M. LA FRONTERA, ISLA DE EL HIERRO (SANTA CRUZ
DE TENERIFE)

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

L01235 m²

Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes verticales, acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormi-
gón fijadas al pavimento, con malla de ocultación colocada sobre las vallas.

9,26Valla provisional obra malla rígida. Montaje y desmontaje

NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

L01240 ud

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso difusor, según UNE 23110.

92,50Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado

NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

L01269 ud

Absorbedor de energía con cuerda y dos mosquetones, uno de ellos de apertura de 50 mm. Ambos extremos de la cuerda contra desgastes y dehila-
chados. Longitud 1,60m.

20,02Absorbedor de energía + cuerda + elementos de conexión (2)

VEINTE EUROS con DOS CÉNTIMOS

L01270 ud

Cuerda posicionamiento con dos mosquetones de apertura de 50 mm. Ambos extremos de la cuerda con protección contra desgastes y deshilacha-
dos. Longitud de extremo a extremo 1,60 cm o 2m.

12,46Cuerda posicionamiento + elementos de conexión (2)

DOCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

L01289 ud

Casco de seguridad fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE); con atalaje de 6 cintas; apto para salpicaduras de metal fluido; bandas antisu-
dor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de anclaje; con/sin anagrama de TRAGSA o TRAGSA-
TEC en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.

12,80Casco de seguridad ABS o PEAD sin visera, trabajos especiales con anagrama, blanco

DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

L01300 ud

Pantalón de trabajo multibolsillos con costuras de doble pespunte botón y cremallera y refuerzos en las rodillas y en la culera. Tejido resistente al ras-
gado y a la abrasión. Con o sin logotipo en la tapeta del bolsillo lateral del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el pre-
cio). Colores: azul, verde y beige.

14,95Pantalón multibolsillos con refuerzos

CATORCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

L02010 m

Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a soportes de
barra de acero corrugado B 500 S de 1,75 m de longitud y 12 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 2,00 m, utilizada como señalización y de-
limitación de los bordes de la excavación.

1,20Malla naranja en delimitacion de zonas de peligro, zanjas o acopios

UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

MANG01200 ud

Manguito fundición dúctil embridado DN 400 0,5m de longitud

774,95Manguito fundición dúctil embridado DN 400 0,5 m de longitud

SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

MAV0016 h

Camion cuba con cisterna de 10000 litros para riego de caminos y cultivos afectados por el polvo de las obras, incluso peón auxiliar para  labores de
riego.

21,40Camión cuba para riego de caminos y cultivos

VEINTIUN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

MEJ EXPL m³

Mejora de la explanada existente con material seleccionado propio de la excavación, incluyendo perfilado, riego a humedad óptima y compactación
de las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua de 3 km.

6,60Mejora explanada existente con material selecc. propio excavación, 98% PM, D<= 3 km

SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

MET001 mes

Seguimiento de programa de vigilancia ambiental incluso informe medioambiental de periodicidad mensual, firmado por técnico competente. Incluye
los medios auxiliares para la elaboracion de mediciones e informes.

219,78Seguimiento ambiental de obra

DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

NIDOS001 ud

Caseta nido tipo buzon de medidas 19x25x15 cm para herrerillo norteafricano (Cyaniste Teneriffae) fabricada en chapa marina para exteriores de 10
mm de espesor, incluidos materiales, construccion y cortes. Colocada en zonas arboladas en el entorno de la balsa.

15,22Casetas nido tipo buzon para pajaros (Herrerillos Africano)

QUINCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS nº 1

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE RIEGO DEL GOLFO, T.M. LA FRONTERA, ISLA DE EL HIERRO (SANTA CRUZ
DE TENERIFE)

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

NIDOS002 ud

Caseta nido para Petirrojo de medidas 24x18x22.5 cm (Erithacus rubecula) fabricada en chapa marina para exteriores de 10 mm de espesor, inclui-
dos materiales, construccion y cortes. Colocada en zonas arboladas.

14,43Casetas nido para pájaros

CATORCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

NIDOS003 ud

Caseta nido para murcielagos de medidas 39.5x28x16 cm fabricada en chapa marina para exteriores de 16 mm de espesor, incluidos materiales,
construccion y cortes. Colocada en zonas arboladas.

24,14Casetas nido para quirópteros

VEINTICUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

NIDOS004 ud

Reconocimiento previo e inspección por biólogo (´oólogo) de ámbito de intervención para identificación de nidos.

1.000,00Reconocimiento de nidos

MIL EUROS

NIDOS005 ud

Hotel para insectos de medidas 30x10x30  cm. Colocada en zonas arboladas.

24,14Hotel para insectos

VEINTICUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

P0G022 ud

Saca Big Bag de 1 m3 de capacidad con boca abierta y fondo cerrado y con asas reforzadas para su izado para almacenar residuos productos de la
obra. Incluida colocación.

10,11Sacos big bag para residuos

DIEZ EUROS con ONCE CÉNTIMOS

PC1001 ud

Pozo registro circular, de diametro interior 1,10, parte fija, constituido por cono superior formado por pieza asimetrica prefabricada de hormigon  de
espesor 0,20 m de HM-25/B/20/I, incluso cerco y tapa de fundición dúctil ø 600-850 y pate de acero.

697,00Pozo registro circular D= 1,10m., parte fija superior

SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS

PC1002 m

Pozo registro circular de diametro interior D=110 mm, parte inferior e intermedia variable, espesor 20 cm,realizado por aros prefabricados de hormi-
gon (2 uds por metro), totalmente terminado, incluso pates de acero.

604,44Pozo registro circular, parte intermedia o inferior altura variable

SEISCIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PLACA ud

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-Next-
GenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

388,89Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PLFT100 ud

Suministro e instalación de alimentación eléctrica mediante sistema fotovoltaico aislado. El sistema, formado por 12 unidades de módulos fotovoltai-
cos de 445Wp, instalados sobre estructura de aluminio, conformando un generador de 5,34KWp. Un armario RACK mural 19" 24U 600x600, 8 unida-
des de módulos de batería de litio de 48V y 2,4Kwh, que incorpora el control, y un cargador de baterías de 48V y 25A. El sistema completo se conec-
ta a 3 inversores/cargadores 48V/70A, de 3KW, formando un sistema trifásico, y está controlado y monitorizado por un cuadro de control específico.
La partida incluye pequeños materiales para la conducción y protección de cableado y circuitos, cable específico para uso en sistemas fotovoltaicos,
del tipo H1Z2Z2-K de 4 mm², y otras secciones para la conexión de la batería conectores rápidos para la conexión de las series de paneles, etc.”

27.732,72Alimentación eléctrica mediante placas fotovoltaicas

VEINTISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

POALU001 ud

Retirada de postes de madera existentes (5 unidades) y suministro e instalación de 5 postes de madera de 6 m de altura, 22 cm de diámetro en ba-
se y 11 cm en cogolla, según UNE-EN 14229, incluyendo tendido eléctrico de baja tensión con RZ 0,6/1 kV 3x95 Al/54,6 Alm (160 metros aprox.) por
el borde del solar. Los trabajos Incluyen acopio, transporte de materiales, tendido, tensado, retencionado del conductor, cimentaciones y transporte
de material sobrante a vertedero autorizado.

4.066,95Adaptación de linea eléctrica BT s/Cía suministador

CUATRO MIL SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PUNLIM ud

Punto de almacenamiento temporal en obra de residuos sólidos, desechos y similares. Depositos estancos para residuos peligrosos o tóxicos. Conte-
nedor abierto para papel y cartón, y otros restos de obra. Montado y techado en pundo a definir en obra, incluso su desmontaje y retirada al finalizar
la actuacion. Limpieza del entorno y reacondicionamiento del terreno a su estado original.

633,93Punto limpio de gestión de residuos

SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE RIEGO DEL GOLFO, T.M. LA FRONTERA, ISLA DE EL HIERRO (SANTA CRUZ
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

Q01011 ud

Determinación "in situ" de la densidad de un suelo por isótopos radiactivos. ASTM D6938:2010 (mínimo 6 determinaciones. Precio unitario). No se
encuentra incluida la toma de muestras.

21,99Suelos. Densidad "in situ" isótopos radioactivos

VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Q01014 ud

Geotecnia. Ensayo de compactación Proctor modificado. UNE 103501:1994. No se encuentra incluida la toma de muestras.

71,29Geotecnia. Ensayo de compactación Proctor Modificado

SETENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Q01023. ud

Toma de muestras de hormigón fresco, incluyendo muestreo del hormigón, medida del asiento de cono, fabricación de hasta cuatro probetas prismá-
ticas, curado, refrentado y rotura a flexotracción. UNE-EN 12390-1:2022, UNE-EN 12390-2:2020 y UNE-EN 12390-5:2009

171,50Hormigones y Morteros. Toma muestras hormigón fresco

CIENTO SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Q01024. ud

Refrentado y resistencia a compresión de una probeta cilíndrica de hormigón. UNE-EN 12390-3:2020. No se encuentra incluida la toma de muestras.

13,77Hormigones y Morteros. Ensayo compresión

TRECE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Q01028. ud

Medida de la consistencia del hormigón fresco por el método del Cono de Abrams. UNE-EN 12350-2:2020. No se encuentra incluida la toma de
muestras.

12,33Hormigones y Morteros. Consistencia hormigón fresco (Abrams)

DOCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Q01049 ud

Resistencia a la tracción y alargamiento a la rotura en láminas de PVC. UNE-EN 13956:2013. No se encuentra incluida la toma de muestras.

560,76Láminas PVC. Ensayo tracción y alargamiento

QUINIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Q01050 ud

Resistencia al desgarro (UNE-EN 13956:2013) (con clavo). No se encuentra incluida la toma de muestras.

235,64Láminas PVC. Ensayo desgarro

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Q01052. ud

Ensayo de Tracción para probetas anchas de geotextil. UNE-EN ISO 10319:2015 (precio por sentido). No se encuentra incluida la toma de muestras.

118,57Geotextiles. Ensayo de Tracción

CIENTO DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Q01053 ud

Ensayo desgarro de geotextil. UNE 40529:1986 (precio por sentido). No se encuentra incluida la toma de muestras.

242,48Geotextiles. Desgarro.

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Q01054 ud

Ensayo de punzonamiento estático en geotextiles (ensayo CBR). UNE-EN ISO 12236:2007. No se encuentra incluida la toma de muestras.

137,58Geotextiles. Ensayo resistencia punzonamiento

CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Q01055. ud

Ensayo Marshall, según UNE-EN 12697-34:2022, para comprobar la estabilidad y deformación de un tipo determinado de Mezcla Bituminosa en la-
boratorio, mediante la fabricación y compactación de 3 probetas y la determinación mediante ensayos de laboratorio de la resistencia a la deforma-
ción plástica. No se encuentra incluida la toma de muestras.

186,97Mezclas Bituminosas. Ensayo Marshall

CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

RA1001 m

Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,15 m de ancho, reflectante, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.

1,82Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,15 m, reflectante

UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

REPAR01 m²

Limpieza, picado de desconchados y emplastecido de paredes y piso, totalmente preparada para recibir pintura de  tratamiento.

18,39Limpieza, picado y emplastecido de paredes verticales y horizontales

DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

RI1001 m²

Riego de adherencia realizado con emulsión bituminosa C60B3 ADH (antigua ECR-1), 0,6 kg/m², extendido, según artículos 531 y 532, del PG-3.

1,61Riego de imprimacion o adherencia realizado con emulsión C60B3 ADH/CUR (ECR-1)

UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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RO1012 t

Capa de rodadura de calzada, de 8 cm de espesor, realizada con mezcla asfáltica en caliente tipo hormigón bituminoso, densa, AC 16 surf D (anti-
guo D-12), con  marcado CE según UNE-EN 13108-1, transportada desde una distancia de 30 km, puesta en obra, extendida y compactada en vias
donde se asfalta todo el ancho del carril con maquinaria al uso. Densidad 2,4 t/m³.

197,76Capa rodadura de calzada, AC 16 surf D (D-12) e=8 cm, en carreteras principales

CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

RO1212 t

Capa de rodadura de calzada, de 8 cm de espesor, realizada con mezcla asfáltica en caliente tipo hormigón bituminoso, densa, AC 16 surf D (anti-
guo D-12), con  marcado CE según UNE-EN 13108-1, transportada desde una distancia de 30 km, puesta en obra, extendida y compactada de ma-
nera manual. Densidad 2,4 t/m³. Para zanjas de anchos variables en carreteras secundarias.

224,75Capa rodadura de calzada, AC 16 surf D (D-12) e=8 cm,zanja

DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SAB0200 m

Zabaleta de hormigon incluye imprimacion entre hormigones de distintas puestas para completa adherencia, para matar esquina de encuentro entre
solera y alzados.

9,17Zabaleta de hormigón perímetro fondo depósito

NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

SEÑDETEN m

Raya blanca o amarilla de 0,40 m. de ancho, con pintura alcídica, reflexiva, aplicada con máquina pintabandas autopropulsada, incluso premarcaje.

4,60Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,40 m, reflectante

CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

SEÑFLECH1 ud

Señalización horizontal, con flecha urbana, doble, pintada en blanco o amarillo, reflexiva, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.

14,67Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla, flecha doble, reflectante

CATORCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SEÑLETR ud

Letra urbana de 1,6 m. pintada en blanco o amarillo, con pintura acrílica, reflexiva, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.

9,25Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla, letra urbana, reflectante

NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

SEÑPEATON m

Raya blanca o amarilla de 0,50 m. de ancho, con pintura alcídica, reflexiva, aplicada con máquina pintabandas autopropulsada, incluso premarcaje.

5,01Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,50 m, reflectante

CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

SEÑVIAL m²

Marca vial para tráfico, reflectante, para signos: cebreado, islotes...aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.

13,22Marca vial, reflectante

TRECE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

SMF P0014 d

Alquiler diario (dias naturales) de pareja de semaforos modelo MPB1400 con luces leds,incluye par de baterias de repuesto. Incluido traslados y cam-
boios de ubicacion.

42,60Alquiler de pareja de semaforos MPB 1400

CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

SONDA001 ud

Sonda de nivel instalada en depositos de almacenamiento de aguas con la final de controlar el nivel de llenado y almacenamiento, control las bom-
bas de elevacion.Con señal de salida  de 4 20 mA y exactitud del 0.5%, cableado de conexion y nivel de proteccion IP68.

5.188,44Sonda de nivel en depósitos

CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

T90001 m³

Transporte de residuos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia máxima de 25 km de recorrido
de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora.

12,67Transporte de residuos a vertedero autorizado

DOCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

TRANEX m³

Transporte de restos de excavaciones, a distancias de hasta 10 km de recorrido.

4,91Transporte productos de excavaciones hasta 10 km de recorrido

CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

TRB005 m²

Suministro e instalación de aislamiento térmico, panel de lana de roca hidrofugada y aglomerada con resinas termoendurecibles, con espesor de 40
mm desnudo y 150 kg/m3, en cubiertas planas, totalmente colocado. Medida en su verdadera magnitud deduciendo huecos de más de 2 m².

18,98Aislamiento panel lana roca hidrofugada y aglomerada 40 mm

DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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TRB018 m²

Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: imprimación asfáltica, lámina asfáltica de betún plastómero 30 P Pol, con armadura de fiel-
tro de poliéster reforzado, totalmente adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún plastómero 40/GP ERF Elast Gris (negro), con arma-
dura de fieltro de fibra de vidrio, autoprotegida con gránulos de pizarra, totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Cumple con
los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catálogo de Elementos Constructivos del IETcc según membrana bicapa.

31,78Impermeabilización bicapa autoprotegida

TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

TRB1037 m²

Chapa perfilada colaborante en acero galvanizado de 1,0 mm de espesor, altura de greca entre 60 y 70 mm, ancho útil de entre 800 y 880 mm, para
la construcción forjados mixtos. Incluso p.p de accesorios, capa de compresion de hormigon HA-25 armado con malla electrosoldada de Ø 6 mm y
15x15 . Totalmente instalado y terminado.

57,03Chapa colaborante de 1,0 mm + capa de compresion de HA-25

CINCUENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

TRG.001COT ud

Colector de aspiracion, deposito prefabricado a bombas, ejecutado en acero inoxidable AISI 316L diametro 300mm, 10S (323,9x 4,57 mm), ASTM
A312, A213, longitud L= 4,00 mts, bridas en acero inoxidable en los extremos para union a depositos o valvulas. Salidas laterales en DN150mm tam-
bien en acero inoxidable AISI 316L con terminacion en bridas PN16 para conexion a bombas. Terminado, rematado y probado.

8.431,82Colector de aspiracion DN300mm de agua producto INOX 316L

OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

TRG.002COT ud

Colector de impulsion ejecutado en acero inoxidable de diametro 250mm, a AISI 316 l, (2,73x 4,19), bridas PN25 en los extremos para union a valvu-
las o caudalimetros. Terminado, rematado y probado.

10.692,84Colector de impulsion DN 250 mm de agua producto INOX 316L

DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

TRG.003COT ud

Colector general de agua producto de llenado deposito PRF para riego agricola en DN300 en PE-100 de 315 PN10 y espesor de pared de 18.7
mm.Compuesto por 12 metros de tuberia de PE-100 DN315, 2 codos 90º electrosoldables y 2 terminales electrosoldables embridados para conexion
a tuberia de producto y deposito. Sin incluir excavacion en zanja ni tapado.Colocado y probado

2.551,31Colector de llenado de deposito agua agricola (deposito exterior PRFV)

DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

TRG.0061 m³

Relleno de zanjas con suelo-cemento, con subbase de zahorras artificiales como material de aporte, elaborado en obra, incluso compactación y rie-
go superficial de curado.

75,35Relleno zanjas con suelo cemento

SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

TRG.025TRP ud

Ejecucion de pasamuros e=0,3/0,5 m, con fresadora en muros, forjados o losas de pavimento de 150-350 mm de diametro.Terminado

1.114,02Pasamuros con fresadora en muros o forjados

MIL CIENTO CATORCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

TRG.0400W ud

Caudalímetro electromagnético ø 400 mm, PN 10/16, compuesto por un sensor de medida, protección IP 68, con convertidor de señal, precisión
0,25 %, 24 VCC, con kit de montaje sobre pared y accesorios de conexión a tubería de F.D (Brida enchufe, juntas yuntaflex y tornilleria)., colocado,
probado y ajustado.

7.701,56Caudalímetro magnético inductivo, ø 400 mm, PN10/16, prec. 0.25% 24 V. FD

SIETE MIL SETECIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

TRG.0T.022 m

Canal construido en obra de fabrica a base de hormigon ligeramente armado para paso de tuberia de impulsion, tratado interiormente y protegido en
su parte superior con regilla hueca de poliester isoftalica.Terminado y rematado

1.723,83Canal para tuberia de impulsion

MIL SETECIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

TRG.1000 ud

Ventosa trifuncional  diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, bridas, presión de tra-
bajo hasta 2.5 MPa, incluida valvula de compuerta PN25 y accesorios de conexionado, colocada.

570,81Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 2,5 MPa,instalada

QUINIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

TRG.1005 ud

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 2", cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, rosca, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, incluida valvula de corte y accesorios de conexionado, colocada.

366,38Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada

TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

TRG.1006 ud

Ventosa trifuncional con proteccion antiarite diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura
Epoxy, bridas, presión de trabajo hasta 2.5 MPa, incluida valvula de compuerta PN25 y accesorios de conexionado, colocada.

764,19Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 2,5 MPa,proteccion antiariete instalada

SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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TRG.1009 ud

Ventosa de 4" triple efecto, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada para una presión de
trabajo hasta 1.6 MPa, incluido valvula de corte de compuerta y piezas especiales (bridas,juntas y tornillos), colocada.

740,41Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1.6 MPa, instalada

SETECIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

TRG.27.3005 ud

Desistalacion de bomba existente en la EDAM con acopio y almacenamiento en las propias instalaciones de la EDAM.

577,49Desinstalacion de bomba existente con acopio en las propias instalaciones de la EDAM

QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

TRG.A0.11ba m³

Relleno zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte D=30 km.

47,71Relleno zanjas con arena 0/6, distancia de la cantera a 30 km

CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

TRG.A06.25 m 56,50Tubería PVC Biorientado, ø 250 mm, 2.5 MPa, junta goma, colocada

CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

TRG.A1.010 ud

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición
dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada , con
volante y tornillos y juntas, instalada.

447,73Válvula de compuerta, ø 100 mm, 2,5 MPa asiento elastico, instalada

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

TRG.A1.100 ud

Válvula de retención de disco partido,  tobera antiariete, DN-100 mm, PN-25, con cuerpo y tapa de fundición, asiento de elastómero, eje de acero ino-
xidable S-316, disco de bronce y revestimiento de pintura vinílica, incluso colocación y prueba.

329,06Válvula de retención, disco partido, DN-100 mm, PN-25

TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

TRG.A1.101 ud

Válvula de retención, tobera antiariete, DN-100 mm, PN-25, con cuerpo y tapa de fundición, asiento de elastómero, eje de acero inoxidable S-316,
disco de bronce y revestimiento de pintura vinílica, incluso colocación y prueba.

2.085,47Válvula de retención, DN-150 mm, PN-25

DOS MIL OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

TRG.A1.150M ud

Válvula de mariposa doble excéntrica DN150 según EN 593 con asiento integrado y reductor IP67 con volante.

2.316,46Válvula de mariposa doble excéntrica DN 150

DOS MIL TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

TRG.A1.250M ud

Válvula de mariposa doble excéntrica DN250 según EN 593 con asiento integrado y reductor IP67 con volante.

2.726,69Válvula de mariposa doble excéntrica DN 250

DOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

TRG.A10.250 ud

Válvula de mariposa de diámetro de 250 mm motorizada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embri-
dada, con desmultiplicador y motor eléctrico trifasico 400V- 50Hz ON OFF, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de fundición dúctil GGG-40 o
superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p.
de juntas y tornillería, instalada.

3.318,67Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,6 MPa embridada, motorizada, instalada

TRES MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

TRG.A10REF01m²

Refino manual de fondos de zanja por medios manuales, para apoyo de tuberia, sin aporte de material, salvo el de la propia excavacion.

2,51Refino manual de fondo de excavación para  apoyo de tuberia

DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

TRG.A2020 ud

Te de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, con salida recta en brida orientable de 200 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa
o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. Incluso junta express, en
la Isla de El Hierro

339,15Te de fundición, EEB Express ø 200/200 mm, PN 16, instalada

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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TRG.A2025 ud

Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en brida orientable de 250 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa
o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. Incluso junta express, en
la Isla de El Hierro.

424,50Te de fundición, EEB Express  ø 250/250 mm, PN 16, instalada

CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

TRG.A2040 ud

Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida orientable de 400 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa
o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. Incluso junta express, en
la Isla de El Hierro.

900,73Te de fundición, EEB Express ø 400/400 mm, PN 16, instalada

NOVECIENTOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

TRG.AO.0100 ud

Valvula anticipadora de onda instalada en tuberia de impulsion de diametro DN100, PN 25, incluso tuberia de alivio en 4", totalmente instalada y
montada en arqueta.

5.811,95Valvula anticipadora de ondas accion hidraulica PN25

CINCO MIL OCHOCIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

TRG.APV.2525ud 722,70Te de fundición tres bridas BBB ø 250x250mm,para PVCO, PN 25 instalada

SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

TRG.AQ.001 ud

Arqueta para válvulas de corte y retension en  ø 250, de dimensiones interiores 2,00 x 2,00 m, incluso tapa y cerco de fundición ductil ø 600-850 y
pates de polipropileno.

4.425,89Arqueta alojamiento valvula de corte y retención DN250

CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

TRG.B0100 ud

Arqueta de registro de 50x50x100 cm de medidas interiores, construida con fábrica de bl. hueco sencillo de 20x25x50, recibido con mortero de ce-
mento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, tapa y
cerco de fundicion, terminada.

284,10Arqueta de registro de drenes 50x50x100 cm

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

TRG.B034 kg

estructura metalica para caseta de filtrado elaborado con acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas,
pilares  y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y despuntes, y dos manos de imprimación con pintura
de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos se-
rán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

7,64Estructura metalica de acero laminado S275JR en caliente, en vigas y pilares

SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

TRG.B1012 ud

Bomba centrífuga horizontal de baja presión con motor, P 160 Kw, normalizada EN 733. Caudal requerido 170,00 m3/h  con altura de bombeo 195
m de altura, 50 Hz, aspiración  DN-150 mm en PN16 e impulsión de DN-100 mm PN-25. Instalada y probada.

49.606,66Grupo electrobomba impulsión agua desalada

CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

TRG.B1112 ud

Bomba centrífuga horizontal de baja presión con motor caudal 175 m3/h hm 190 m.c.a, P 160 Kw, normalizada EN 733, 50 Hz, aspiración  DN-150
mm en PN16 e impulsión de DN-100 mm PN-40. Instalada y probada.

38.845,05Grupo electrobomba impulsion EBAP

TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

TRG.BA00SH m³

Piedra volcanica del lugar, trabajada para forrar paredes de bloques u hormigon.Terminada

74,68Piedra volcanica del lugar trabajada para chapado de paredes

SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

TRG.BE250 ud

Brida enchufe de fundicion DN250 ductil epoxi azul interor y exterior, colocada

279,35Brida enchufe FD 250 PN 16 instalada

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

TRG.BE400 ud

Brida enchufe de fundicion DN400 ductil epoxi azul interor y exterior, colocada

727,67Brida enchufe FD 400 PN 16 instalada

SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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TRG.C01.025 ud

Colector de impulsion ejecutado en acero galvanizado de diametro 250mm, bridas de conexionado  en PN25 en los extremos para union a valvulas
o caudalimetros. Terminado, rematado y probado.

11.642,82Colector de impulsion AG Ø10" liso (e=6.5 mm)

ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

TRG.CB020 ud

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 200 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas orientables fabri-
cado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o median-
te recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

246,30Codo fundición, bridas, 10º<a<=90º, ø 200 mm, instalado

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

TRG.CB040 ud

Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida orientable de 200 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante bri-
das PN16, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sin-
tética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. Incluso junta express, en la Isla de El
Hierro.

1.036,00Té de fundición, bridas, ø 400/200 mm, instalada

MIL TREINTA Y SEIS EUROS

TRG.CE.012 ud

Codo de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, de 1/32 a 1/4, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con unión mecánica mediante contrabridas y bulo-
nes, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética
o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, sin incluir excavación ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

452,78Codo en fundicion ductil (FD) DN 250 mm con dos uniones Express de 1/32 a 1/4

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

TRG.CE.015 ud

Codo de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, de 1/32 a 1/4, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con unión mecánica mediante contrabridas y bulo-
nes, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética
o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, sin incluir excavación ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.134,87Codo en fundicion ductil (FD) DN 400 mm con dos uniones Express de 1/32 a 1/4

MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS nº 1

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE RIEGO DEL GOLFO, T.M. LA FRONTERA, ISLA DE EL HIERRO (SANTA CRUZ
DE TENERIFE)

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

TRG.CE065 ud

Suministro e instalación de cuadro electrico nº 3 de mando y control de equipos de bombeo para conexion de dos bombas centrifugas: sistema de
arranque mediante variador de frecuencia (1+1). Armario con proteccion IP55, equipado con interruptor magnetotermico general, diferencial y guar-
damotor magnetotermico por linea de bombeo.Sistema de boyas de 24 Vs.Pilotos indicadores de maniobra, selectores de funcionamiento manual/au-
tomatico, alarma, amperimetro y cuenta horas. Colocado y funcionando, incluyendo los dispositivos siguientes:

1 Interruptor automático de 630 A, 4P4R, Icu de 50 kA en 380/415 Vac, con relé electrónico y resto de caracterísiticas según PPT.
2 Interruptores automáticos de 400 A 3P3R, Icu de 36 kA en 380/415 Vac, con relé magnetotérmico y resto de caracterísiticas según PPT.
3 Bobinas de disparo con tensión de circuito de control (200-240 VAC). Umbral de tensión de disparo de 0.7...1,1 x Un apertura y tiempo de respues-
ta 50 ms.
2 unidades de con 1 contacto auxiliar (1NA/NC).
2 Seccionadores portafusibles (1P+N), según IEC EN 60947-3, de 500 Vca (tensión nominal de empleo). Corrriente nonimal según necesidades.
3 Seccionadores portafusibles (3P+N), según IEC 60269-1/2, IEC EN 60947-3, de 500 Vca (tensión nominal de empleo). Corrriente nonimal según
necesidades.
3 Unidades de interruptor diferencial con protección contra sobrecorriente (RCBO) 1P+N, de 6 A curva C, 6 kA de capacidad de corte en 230 Vca se-
gún IEC 61009-2-1, sensibilidad de fuga de tierra 30 mA instantánea, tipo A-SI.
1 Protector contra sobretensiones permanentes, con actuación sobre bobina de emisión y trifásico (tetrapolar), resto de caracterísiticas según PPT.
1 Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 1+2, trifásisico 12,5 kA(10/350), 230V, para régimen de neutro TT, resto de características según
PPT.
2 relés de protección diferencial tipo B, 100-250 Vca, regulable en sensibilidad 30 mA-3A y en tiempo (0-10s).
2 unidades de toroidales cerrados según necesidades.
3 Pilotos luminosos LED 230 Vca Blancos.
2 Pilotos luminosos LED 230 Vca Verdes.
2 Pilotos luminosos LED 230 Vca Rojos.
2 Selectores de 3 posiciones de maneta corta, contactos 2 NA.
2 Botones pulsadores con retorno de resorte, contacto 1 NA.
1 Pulsador de seta de emergencia c/fraudes (NC+NA).
1 Etiqueta de parada de emergencia 90 mm.
2 Contadores de horas 230 Vca (50 Hz) de 48x48mm.
4 perfiles de juego de barras según IEC 61439-1/-2, de 2000 mm de 1000 A de coriente nominal de empleo. (1000 V de tensión nominal de aisla-
miento), resto de características según requerimientos de la instalación.   
3 soportes de barras según IEC 61439-1/-2.
2 Variadores de frecuencia para motores de 160 kW de 325 A IP 20, dotado de filtro EMC y reactancias CC, resto de características según PPT.

Incluyendo armario metálico conforme a la norma IEC 62208, IP55 según IEC 60529 e IK 10 según IEC 62262, dimensiones 2000x1200x600 mm,
con zocalo Kit frontal de 100x1200 mm, zocalo paneles laterales 100x600mm, conjunto de paneles laterales 2000x600mm, placa de montaje metali-
ca 2000x1200mm, traviesa de montaje universal 40x600 mm (2 unidades), cáncamo de elevacion interruptor de puerta, lámpara de iluminacion 10W
640Lm 230VCA con toma Schuko, cable de alimentacion a lámpara, termostato 0...60 ºC, ventilador de techo de 575m3/h 230 Vca, 2 ventiladores
de puerta de 300m3/h 230 Vca así como 2 rejillas de salida. 

Totalmente instalado y funcionando, incluyendo pequeño material.

57.829,02Suministro e instalación de cuadro electrico nº 3 de mando y control, según esquema eléctrico.

CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

TRG.CP.25 ud

Codo de fundición dúctil enchufe para PVCO de diametro 250 mm , de 1/32 a 1/4, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con recubrimiento exterior y un
revestimiento interior mediante polvo epoxi atoxico, segun norma EN 14901, colocado y montado en obra, sin incluir excavación ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

320,78Codo en fundicion ductil enchufado para PVCO DN 250 mm para PN25, de 1/32 a 1/4

TRESCIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

TRG.CT.023 m

Canal construido en obra de fabrica a base de hormigon ligeramente armado para paso de tuberias de llenado o vaciado de depositos, tratado inte-
riormente y protegido en su parte superior con regilla hueca de poliester isoftalica.Terminado y rematado

1.796,78Canales de paso de tuberias aspiracion y llenado depositos

MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

TRG.ET001 ud

Entronque a conduccion principal de agua producto, consistente en corte de colector para montaje mediante encolado de TE DN315 en PVC PN10
con salida diametro 315 con terminacion en brida. Terminado y probado

1.132,64Entronque a colector principal de agua producto

MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

TRG.FD006 m

Tubería de fundición dúctil, 400 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento ex-
terior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interior-
mente con mortero de cemento, probada, colocada y  montada en obra,  incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a
los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la ex-
cavación. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. Puesta a pie de obra en la Isla de El Hierro.

232,99Tubería de fundición dúctil, ø 400 mm, clase C30, colocada, El Hierro

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE RIEGO DEL GOLFO, T.M. LA FRONTERA, ISLA DE EL HIERRO (SANTA CRUZ
DE TENERIFE)

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

TRG.FDP003 m

Tubería de fundición dúctil, 250 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40,fabricada según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exte-
rior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormen-
te con poliuretano (PUR), probada, colocada y  montada en obra,  incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los requi-
sitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excava-
ción. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. Colocada a pie de obra en la Isla de El Hierro.

216,96Tubería de fundición dúctil, ø 250 mm interior poliuretano, clase C40, colocada, isla de El Hierro

DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

TRG.HI2002 m²

Chapado de piedra de 25/30 cm de espesor, con despiece natural de la misma, con mortero 1:5 de 290 kg de cemento. No se incluye el suministro
ni el transporte de la piedra. Hasta una altura máxima de 2 m.

104,40Ejecución de chapado piedra espesor 25/30 cm

CIENTO CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

TRG.PE41 ud

Pieza especial de union de salida de deposito a red de riego 400/200

2.187,96Pieza especial para conexionado de 400/200

DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

TRG.PVC.1 ud

Brida enchufe DN250 de fundición dúctil  junta elastica segun norma UNE EN 12842, para PVCO, presion nominal de 2,5 Mpa.Fabricacion en fundi-
cion ductil (EN-GJS-500-7) segun norma UNE EN 12842 y norma EN 1563.Junta flexible en EPDM segun norma UNE EN 12842 y requisitos de nor-
ma EN681-1, para abastecimiento de agua potable y saneamiento.Recubrimiento de epoxi de las piezas tanto interior como exteriormente a base de
polvo de epoxi atoxico, aplicado en caliente y con acabado minimo Sa 21/2 segun la EN ISO 8501-1.Recubrimientos garantizados segun norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

260,05Brida enchufe junta elastica DN 250, PN25, rev. epoxi, incluso juntas y tornillos, instalada

DOSCIENTOS SESENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

TRG.PVC2 ud

Te de fundición dúctil de junta elastica segun norma UNE EN 12842, para PVCO, EEB, DN 250 mm, con salida recta en brida  DN 100 mm y una
presion nominal de 1,6 Mpa.Fabricacion en fundicion ductil (EN-GJS-500-7) segun norma UNE EN 12842 y norma EN 1563.Junta flexible en EPDM
segun norma UNE EN 12842 y requisitos de norma EN681-1, para abastecimiento de agua potable y saneamiento.Recubrimiento de epoxi de las
piezas tanto interior como exteriormente a base de polvo de epoxi atoxico, aplicado en caliente y con acabado minimo Sa 21/2 segun la EN ISO
8501-1.Recubrimientos garantizados segun norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

299,61Te de fundición para PVCO EEB ø 250/100 mm, PN16, instalada

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

TRG.PVC3 ud

Te de fundición dúctil de junta elastica segun norma UNE EN 12842, para PVCO, EEB, DN 250 mm, con salida recta en brida  DN 60 mm y una pre-
sion nominal de 1,6 Mpa.Fabricacion en fundicion ductil (EN-GJS-500-7) segun norma UNE EN 12842 y norma EN 1563.Junta flexible en EPDM se-
gun norma UNE EN 12842 y requisitos de norma EN681-1, para abastecimiento de agua potable y saneamiento.Recubrimiento de epoxi de las pie-
zas tanto interior como exteriormente a base de polvo de epoxi atoxico, aplicado en caliente y con acabado minimo Sa 21/2 segun la EN ISO
8501-1.Recubrimientos garantizados segun norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

268,71Te de fundición para PVCO, EEB  ø 250/60 mm, PN 16, instalada

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

TRG.PVC4 ud

Te de fundición dúctil de junta elastica segun norma UNE EN 12842, para PVCO, EEB, DN 250 mm, con salida recta en brida  DN 60 mm y una pre-
sion nominal de 2,5 Mpa.Fabricacion en fundicion ductil (EN-GJS-500-7) segun norma UNE EN 12842 y norma EN 1563.Junta flexible en EPDM se-
gun norma UNE EN 12842 y requisitos de norma EN681-1, para abastecimiento de agua potable y saneamiento.Recubrimiento de epoxi de las pie-
zas tanto interior como exteriormente a base de polvo de epoxi atoxico, aplicado en caliente y con acabado minimo Sa 21/2 segun la EN ISO
8501-1.Recubrimientos garantizados segun norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

278,36Te de fundición para PVCO, EEB  ø 250/60 mm, PN 25, instalada

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

TRG.SA.45 m²

Solera de hormigón de sacrificio no estructural de 0,08 cm. de espesor incluido capa de film de HDEP para aislamiento.

20,62Solera de hormigón de sacrificio de 0,08 cm. de espesor

VEINTE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

TRG.V0200 ud

Válvula de compuerta de  200 mm, PN 16, cierre elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420
comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuer-
ca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y pieza especial para union a fundicion
(dos bridas enchufe), instalada.

634,95Válvula compuerta, ø 200 mm, (con bridas enchufe) 1,6 MPa, instalada

SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA PRECIO

TRG019 m³

Excavacion en desmonte en todo tipo de terreno, incluso demoliciones no clasificadas, apilado de la tierra vegetal, refino de taludes, acabado de la
explanación y acopio de materiales a una distancia máxima de 20 m dentro de la obra.

9,26Excavación en desmonte en todo tipo de terreno

NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

TRGCE040 ud

Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida orientable de 200 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa
o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. Incluso junta express, en
la Isla de El Hierro

1.279,40Té de fundición, enchufe, ø 400/200 mm, instalada

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

TRI5004 kg

Acero corrugado, B500 S elaborado y colocado en obra de diametro Ø10 a Ø16 mm, para soleras de deposito, arquetas,etc, incluido solapes y des-
puntes.Terminado

3,05Acero corrugado, Ø 10 a Ø 16 mm, B-500S/S, elaborado y colocado

TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

U20034.1 m

Línea de distribución eléctrica, 4(1x120) mm² RZ1-K CPR Cca-s1b,d1,a1, incluso elementos de conexión, instalado en bandeja metálica existente,
s/RBT-02.

54,78Línea de distribución eléctrica, entre cuadros, 4(1x120) mm² RZ1-K CPR Cca-s1b,d1,a1, incluso elementos de
conexión.

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U20034.2 m

Línea de distribución eléctrica, 3x120/70+TTx70 mm² RZ1-K CPR Cca-s1b,d1,a1, incluso elementos de conexión, instalado en bandeja metálica exis-
tente, s/RBT-02.

61,13Línea de distribución eléctrica, entre cuadros, 3x120/70+TTx70 mm² RZ1-K CPR Cca-s1b,d1,a1, incluso elementos
de conexión.

SESENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

U35010.1 m

Línea de distribución eléctrica, entre cuadros, 3x150/95+TTx95 mm² RZ1-K CPR Cca-s1b,d1,a1, incluso elementos de conexión, instalado en bande-
ja metálica existente, s/RBT-02.

71,73Línea de distribución eléctrica, entre cuadros, 3x150/95+TTx95 mm² RZ1-K CPR Cca-s1b,d1,a1, incluso elementos
de conexión.

SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

V02BAB0U ud

Suministro e instalación de luminaria estanca LED de 1X43 W, prestaciones según PPT, incluso desmontaje de la existente, si a juicio de la dirección
facultativa, fuese necesario.

78,55Suministro e instalación de luminaria estanca LED de 1x43 W, incluso desmontaje de la existente

SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

VALCONCU ud

Válvula de mariposa concéntrica "tipo U" DN 150. PN 16. Cuerpo en fundición dúctil. Disco en acero inoxidable AISI 316. Asiento en EPDM. Revesti-
miento epoxi. Extremos bridados DIN. Distancia entre caras según DIN/EN 558-1, serie 20 (k1).

417,28Válvula de mariposa concéntrica "tipo U" DN 150. PN16

CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

WS19.1X m

Instalación manual de Junta PVC

55,11Instalación junta PVC

CINCUENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDADUD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

080425 ud Pértiga de salvamento eléctrico
Pértiga de salvamento eléctrico.

080425N 1,0000ud Pértica de salvamento eléctrico 113,3900 113,39

TOTAL PARTIDA............................................................... 113,39

113,39

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito
Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad, en terre-
no tránsito-compacto, medido sobre perfil.

O01009 0,0530h Peón 20,9100 1,11
M01058 0,0530h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,2000 3,61

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,72

4,72

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca
Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora y martillo hidráulico, hasta 4 m de profundidad, en terreno ro-
ca, medido sobre perfil. Incluida extracción de los materiales excavados a pie de zanja.

O01009 0,5000h Peón 20,9100 10,46
M01058 0,5000h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,2000 34,10
M02042 0,4000h Martillo hidráulico 1501-2000 kg, completo 7,1200 2,85

TOTAL PARTIDA............................................................... 47,41

47,41

A01014 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad con minirretroexcavadora, terreno compacto
Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de difícil maniobrabilidad, con miniretroexca-
vadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

O01009 0,2400h Peón 20,9100 5,02
M01116 0,2400h Minirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 47,3900 11,37

TOTAL PARTIDA............................................................... 16,39

16,39

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excavaciones seleccionado me-
diante cazo cribador.

O01009 0,1000h Peón 20,9100 2,09
M01049 0,0200h Pala cargadora oruga 131/160 CV 67,6000 1,35
M01058 0,0800h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,2000 5,46
M02041 0,0800h Cazo cribador para retroexcavadora 1,7100 0,14

TOTAL PARTIDA............................................................... 9,04

9,04

A04002HI m Tubería de fundición dúctil, ø 200 mm, clase C40, colocada, El Hierro
Tubería de fundición dúctil,  200 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabricada según norma UNE EN 545:2011
con revestimiento exterior de cincmetálico, cubierto por una capa de acabado de un producto bituminosos

P13002HI 1,0000m Tubo fundición ø 200 mm clase C40 (p.o.) El Hierro 83,1500 83,15
O01017 0,0910h Cuadrilla A 55,6500 5,06
M01020 0,1250h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400 4,54
A22021baHI 1,0000m Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa diámetro 180 <ø<300 mm El

Hierro
2,7600 2,76

TOTAL PARTIDA............................................................... 95,51

95,51

A05006HI ud Codo fundición, bridas, 10º<a<=90º, ø 400 mm, instalado. El Hierro.
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bri-
das orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura
bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto. El Hierro.

O01035 1,5000h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,6900 100,04
P14006HI 1,0000ud Codo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 400 mm (p.o.) El Hierro 828,0400 828,04
M01020 0,2500h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400 9,09

TOTAL PARTIDA............................................................... 937,17

937,17

A06021 m Tubería PVC, ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma o por encolado, inclu-
yendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el
extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de
obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P16021 1,0000m Tubo PVC ø 160 mm, 1,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) 17,1100 17,11
O01017 0,0300h Cuadrilla A 55,6500 1,67
M01020 0,0240h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400 0,87
A22001 1,0000m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro 110<=ø<=180 mm 1,4000 1,40

TOTAL PARTIDA............................................................... 21,05

21,05
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A08001 m Tubería PE100, ø 25 mm, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 25 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; inclu-
yendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19001 1,0000m Tubo de PE100 ø 25 mm, 1,6 MPa (p.o.) 0,4700 0,47
%10.0P 10,0000% Parte proporcional de piezas especiales 0,4700 0,05
O01017 0,0062h Cuadrilla A 55,6500 0,35
M01020 0,0030h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400 0,11

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,98

0,98

A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espe-
sor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, torni-
llería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

O01018 0,8000h Cuadrilla B 44,6000 35,68
P15004 1,0000ud Válvula compuerta ø 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 178,6600 178,66

TOTAL PARTIDA............................................................... 214,34

214,34

A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espe-
sor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, torni-
llería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

O01018 1,0500h Cuadrilla B 44,6000 46,83
P15005 1,0000ud Válvula compuerta ø 250 mm 1,6 MPa (p.o.) 291,9600 291,96

TOTAL PARTIDA............................................................... 338,79

338,79

A10007 ud Válvula compuerta, ø 400 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 400 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espe-
sor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, torni-
llería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

O01018 2,1000h Cuadrilla B 44,6000 93,66
P15007 1,0000ud Válvula compuerta ø 400 mm 1,6 MPa (p.o.) 1.048,2700 1.048,27
M01090 2,1000h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 32,1200 67,45

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.209,38

1.209,38

A10007HI ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada isla de El Hierro
Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada,
con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada. El Hierro

O01018 2,0000h Cuadrilla B 44,6000 89,20
P15056HI 1,0000ud Válvula mariposa ø 400 mm 1,6 MPa embridada (p.o.) El Hierro 1.652,0500 1.652,05
M01090 2,1000h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 32,1200 67,45

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.808,70

1.808,70

A10014 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin
bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, re-
vestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

O01018 2,0000h Cuadrilla B 44,6000 89,20
P15014 1,0000ud Válvula mariposa ø 300 mm 1,6 MPa tipo wafer (p.o.) 381,0400 381,04

TOTAL PARTIDA............................................................... 470,24

470,24

A10019 ud Válvula esfera, ø 25 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce, instalada
Válvula de esfera de diámetro 25 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con cuerpo de bronce, instalada.

O01004 0,5000h Oficial especialista 23,6900 11,85
P15019 1,0000ud Válvula esfera ø 25 mm 2,5 MPa (p.o.) 27,6500 27,65

TOTAL PARTIDA............................................................... 39,50

39,50

A10046 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tor-
nillería bicromatada, instalado.

O01017 1,3000h Cuadrilla A 55,6500 72,35
P15042 1,0000ud Carrete desmontaje fundición ø 200 mm (p.o.) 201,2000 201,20
M01020 0,4500h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400 16,35
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TOTAL PARTIDA............................................................... 289,90

289,90

A10047 ud Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tor-
nillería bicromatada, instalado.

O01017 1,4000h Cuadrilla A 55,6500 77,91
P15043 1,0000ud Carrete desmontaje fundición ø 250 mm (p.o.) 328,2800 328,28
M01020 0,5500h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400 19,99

TOTAL PARTIDA............................................................... 426,18

426,18

A10050 ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tor-
nillería bicromatada, instalado.

O01017 1,7000h Cuadrilla A 55,6500 94,61
P15046 1,0000ud Carrete desmontaje fundición ø 400 mm (p.o.) 675,3600 675,36
M01020 0,8500h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400 30,89

TOTAL PARTIDA............................................................... 800,86

800,86

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espe-
sor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, torni-
llería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

O01004 1,1000h Oficial especialista 23,6900 26,06
P15051 1,0000ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 59,7700 59,77

TOTAL PARTIDA............................................................... 85,83

85,83

A24002HI m Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 3,6 mm) soldada colocada, El Hierro
Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 3,6 mm) lisa, soldada, incluso  parte proporcional de piezas especiales, instalada aérea o
en zanja. No se contempla la limpieza de la red, ni las pruebas de presión de la tubería, que se deberán valorar aparte. Puesta a
pie de obra en la Isla de El Hierro

P11102HI 1,0000m Tubo acero galvanizado  ø 4" liso (e= 3,6 mm)  (p.o.) El Hierro 29,8600 29,86
P11109 1,0000ud Parte proporcional piezas especiales tubería ø 4" e= 3,6 mm (p.o.) 3,8500 3,85
O01004 0,2300h Oficial especialista 23,6900 5,45
O01009 0,2300h Peón 20,9100 4,81

TOTAL PARTIDA............................................................... 43,97

43,97

ARQ003 ud Proyecto básico arqueología
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, durante el proyecto, y Patrimonio tras recibirlo emite un permiso de actua-
ción. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por parte de Patrimonio.

O03004 20,0000h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de experiencia 24,7400 494,80

TOTAL PARTIDA............................................................... 494,80

494,80

ARQ007 jor Visita obra arqueólogo
Visita obra realizado por un arqueólogo.

O03004 7,5000h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de experiencia 24,7400 185,55
O03046 1,0000jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,4000 37,40
M06003 1,0000jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 31,6400 31,64

TOTAL PARTIDA............................................................... 254,59

254,59

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico
Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante ese mes, este informe será enviado a la di-
rección de obra.

O03004 7,5000h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de experiencia 24,7400 185,55

TOTAL PARTIDA............................................................... 185,55

185,55

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras recibir Patrimonio el informe emitirá una
resolución.

O03004 33,0000h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de experiencia 24,7400 816,42

TOTAL PARTIDA............................................................... 816,42

816,42

ARQ012 ud Memoria arqueológica básica
Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueológicas durante la el proyecto. El arqueólo-
go realizará una Memoria Arqueológica básica, describiendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio,
el cual, emitirá una resolución final.

O03004 80,0000h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de experiencia 24,7400 1.979,20
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TOTAL PARTIDA............................................................... 1.979,20

1.979,20

AVC7305 ud Cabezal universal de toma en carga, salida 1''
Cabezal universal de salida rosca de 1'', para diámetros 80-300 mm en fundición fúctil, para tomas en carga bajo presión. Cuerpo
de fundición dúctil y revestimiento de epoxi según EN 14901 y DIN 3476-1.

O01017 0,3000h Cuadrilla A 55,6500 16,70
AVC73 1,0000ud Collarín de toma en carga, salida 1'' 122,1000 122,10

TOTAL PARTIDA............................................................... 138,80

138,80

B03008HI m² Enfoscado maestreado y fratasado, paramento vertical El Hierro
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena, en paramentos verticales. Medido deduciendo los huecos
de superficie mayor de 2 m².

O01018 0,3600h Cuadrilla B 44,6000 16,06
I13006baHI 0,0250m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D = 30 km El Hierro 153,4600 3,84

TOTAL PARTIDA............................................................... 19,90

19,90

B06014 m² Ventana aluminio anodizado natural practicable >=1 m²<=2 m²
Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil europeo con RPT (rotura puente térmico) gama media, en ven-
tanas practicable, de 1 m² y hasta 2 m² de superficie total, con permeabilidad al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y re-
sistencia a la carga de viento C5, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de
aluminio y cinta de sellado autoexpansiva, sellado de juntas y limpieza. s/NTE-FCL-5.

O01004 0,3400h Oficial especialista 23,6900 8,05
O01009 0,2300h Peón 20,9100 4,81
P34103 4,0000m Precerco aluminio (p.o.) 6,3100 25,24
P34244 4,0000m Cinta de sellado autoexpansiva y autoadhesiva de espuma

precomprimida
0,7600 3,04

P34091 1,0000m² Ventana aluminio anodizado natural practicable >1 m²<2 m² (p.o.) 244,5600 244,56

TOTAL PARTIDA............................................................... 285,70

285,70

B08010HI ud Arqueta prefabricada polipropileno 55x55x55 cm
Arqueta prefabricada registrable de polipropileno de 55x55x55 cm, con tapa y marco de polipropileno incluidos. Colocada sobre
cama de arena de 10 cm de espesor, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

O01005 0,1000h Oficial de oficios 21,5000 2,15
O01004 0,5000h Oficial especialista 23,6900 11,85
O01009 1,2000h Peón 20,9100 25,09
P02001HI 0,0090m³ Arena (p.o.) El Hierro 35,4100 0,32
P35004 1,0000ud Arqueta prefabricada de polipropileno de 55x55x55 cm, con tapa y

marco (p.o.)
133,8100 133,81

TOTAL PARTIDA............................................................... 173,22

173,22

C.2.1.5.C01 ud Revisión del sistema de tierra, con reapriete de todas las conexiones.
revisión del sistema de tierra, con reapriete de todas las conexiones.

O01004 5,0000h Oficial especialista 23,6900 118,45
O01009 5,0000h Peón 20,9100 104,55
E22HH015 1,0000ud Pequeño material 40,7600 40,76

TOTAL PARTIDA............................................................... 263,76

263,76

C.2.2.5.C02 ud Identificación y rotulación de todos los circuitos en los cuadros de la EBA.
Identificación y rotulación de todos los circuitos en los cuadros de la EBA.

O01004 4,0000h Oficial especialista 23,6900 94,76
O01009 4,0000h Peón 20,9100 83,64
E22HH015 1,0000ud Pequeño material 40,7600 40,76

TOTAL PARTIDA............................................................... 219,16

219,16

C0_GENERAL ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el marco del CBPA".
Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

C_G_PREPA 1,0000ud Preparación de la documentación 705,6600 705,66
C_G_IMPAR 1,0000ud Curso general en BPA 3.094,4000 3.094,40

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.800,06

3.800,06
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C2_AGUA_USE ud Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego provenientes de fuentes
alternativas,
Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego provenientes de fuentes alternativas,
EDAR, desalinizadora o mezcla".

C_CA_PREP 1,0000ud Preparación de la documentación 487,8000 487,80
C_CA_IMPA 1,0000ud Curso monitorización de calidad del agua entrante 1.504,9800 1.504,98

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.992,78

1.992,78

C3_AGUA_SUP ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial. Elementos y sensores.
Normativa
Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial. Elementos y sensores. Normativa vi-
gente".

CR_SUP_PREPA 1,0000ud Preparación de la documentación 487,8000 487,80
CR_SUP_IMPART 1,0000ud Curso monitorización calidad de los retornos superficiales 1.504,9800 1.504,98

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.992,78

1.992,78

C4_AGUA_SUB ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperficial. Elementos y sensores".
Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperficial. Elementos y sensores".

CR_SUB_PREPA 1,0000ud Preparación de la documentación 487,8000 487,80
CR_SUB_IMPAR 1,0000ud Curso  monitorización calidad de los retornos subsuperficiales 1.504,9800 1.504,98

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.992,78

1.992,78

C5_D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica de los paisajes
agrarios"
Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios
de regadíos".

C_VF_PREP 1,0000ud Preparación de la documentación 487,8000 487,80
C_VF_IMPA 1,0000ud Curso de BPA para el sostenimiento de los agrosistemas y su paisaje 1.504,9800 1.504,98

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.992,78

1.992,78

CALDERERIA ud Fabricacion de caldereria en caseta valvulas
Fabricacion de  calderaria en diametro 16" y 10" todo en acero galvanizado, bridas, codos, tes y manguitos para conexionado de
valvuleria de entrada y salida de deposito.

P11107HI 6,0000m Tubo acero galvanizado  ø 10" liso (e=6,5 mm) (p.o.) El Hierro 220,0000 1.320,00
TP111640 6,0000m Tubo acero galvanizado  ø 16" liso (e = 5.6 mm)  (p.o.) 107,3300 643,98
Y05.3400 4,0000ud Brida ø 400 mm PN 10/16 zincada con junta y tornillos zincados 230,5000 922,00
BID250 5,0000ud Brida zincada 10" PN 25, i/ juntas y tornillos (o.o.) 173,8300 869,15
O01004 24,0000h Oficial especialista 23,6900 568,56
O01005 24,0000h Oficial de oficios 21,5000 516,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 4.839,69

4.839,69

CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGene-
rationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y
una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, co-
locación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

O01004 2,5000h Oficial especialista 23,6900 59,23
O01009 2,5000h Peón 20,9100 52,28
P28039 3,1500m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 91,9100 289,52
P38024 3,1500m² Vinilo adhesivo impreso y lámina protectora 120,0000 378,00
P01165 80,0000kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil tubular cuadrado (p.o.) 2,5100 200,80
M01020 2,5000h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400 90,85
I09057 0,5000m³ Excavación manual para de pozo para cimentación de señales 56,0400 28,02
I14007HI 0,5000m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, ári. machacado, "in situ", D<=20

km, Hierro
164,8800 82,44

I14030 0,5000m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³ 29,2700 14,64

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.195,78

1.195,78

CP1001 m Corte con radial de pavimento asfaltico
Corte de pavimento asfaltico mediante máquina de disco de acero, incluso premarcaje.

O01009 0,0780h Peón 20,9100 1,63
M02036 0,0780h Cortadora de pavimentos, sin mano de obra 1,7700 0,14

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,77

1,77

CP1002 m² Demolición mecánica de pavimento hormigón o asfáltico
Demolición mecánica de pavimento de hormigón en masa o aglomerado asfáltico en espesores que pueden variar de los 8 cm a
20 cm, en calzada y cargas de escombros y transporte a lugar de acopio.

O01009 0,1000h Peón 20,9100 2,09
M01055 0,1300h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 40,9300 5,32
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M02001 0,1000h Martillo hidráulico hasta 500 kg, completo, sin mano de obra 1,1200 0,11
I02026 0,1500m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,4100 0,06
M01032 0,1000h Dumper de obra, 1500 l 38,5500 3,86

TOTAL PARTIDA............................................................... 11,44

11,44

CUB 002 ud Servicio de retirada de contenedor/ cubeta
Retirada y transporte de contenedor/cubeta con residuos,a gestionar en punto autorizado de gestion de residuos (Consejería de
Medio Ambiente), sin incluir el tasa de vertido, con camion multilift de carga max 10 tn, con un recorrido maximo de 40 km..

M01021 5,2896h Camión volquete grúa 131/160 CV 39,7000 210,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 210,00

210,00

CUB 003 ud Contenedor para recogida de RSU 800 litros
Contenedor para recogida de RSU 800 litros. Incluida colocación.

CUB 003m 1,0000ud Contenedor para recogida de RSU 800 litros 200,0000 200,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 200,00

200,00

CUB001 ud Servicio de entrega cubeta de 7 m3 en obra
Servico de entrega y colocación de contenedor/cubeta de 7 m3 de capacidad, vacio en obra, en punto designado por la empresa
ejecutora de la obra.

CUBETA01 1,0000ud Cubeta 7 m3 de capacidad para residuos 46,7800 46,78
M01021 2,6000h Camión volquete grúa 131/160 CV 39,7000 103,22

TOTAL PARTIDA............................................................... 150,00

150,00

D02.001 ud Desmontaje y recolocacion de tuberias en estacion de bombeo.
O01017 14,0000h Cuadrilla A 55,6500 779,10

TOTAL PARTIDA............................................................... 779,10

779,10

D02.005 ud Desmontaje y recolocacion de tuberias en el canal de circulacion.
Desmontaje y recolocacion de tuberias de  diversos diametros en la estacion de bombeo para adecuacion e instalacion de nue-
vas bombas y colectores.

TP.6032 6,0000m Tubo PVC ø 315 mm, 1,0 MPa, encolar (p.o.) 35,2200 211,32
P16011 6,0000m Tubo PVC ø 110 mm, 1,0 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) 5,2600 31,56
TP.M001 1,0000ud Material auxiliar 125,0000 125,00
O01017 6,0000h Cuadrilla A 55,6500 333,90

TOTAL PARTIDA............................................................... 701,78

701,78

D02D0070 m³ Relleno trasdós de muros material de excavación
Relleno de trasdós de muros de contención con material procedente de la excavación, con compactado manual por capas de 30
cm, al proctor modificado del 95 %, incluso riego.

P01001 0,2000m³ Agua (p.o.) 0,8800 0,18
O01009 0,5000h Peón 20,9100 10,46
M01058 0,0500h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,2000 3,41
M01053 0,0300h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 51,1500 1,53
M02007 0,0800h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 5,8000 0,46

TOTAL PARTIDA............................................................... 16,04

16,04

D03.02016 ud Conexiones electricas bombas a cuadro
Linea electrica para conexion de bombas a cuadro electrico con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 1 kV )1x95, por
canaletas previamente instaladas y existentes en la planta, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalado

P25143 40,0000m Conductor Al RV 0,6/1 1x95 mm² (p.o.) 2,7000 108,00
%10.0P 10,0000% Parte proporcional de piezas especiales 108,0000 10,80
O01004 20,0000h Oficial especialista 23,6900 473,80
O01005 20,0000h Oficial de oficios 21,5000 430,00
O03078 20,0000h Oficial electrónico 31,8800 637,60

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.660,20

1.660,20

D03.02023 ud Cableado y conexion de caudalimetro
Alimentacion y conexion de caudalimetros a cuadro, incluso instalacion de display sobre pared, terminado y funcionando

TP.023 30,0000m Conductor 1 3x1,50 mm² (p.o.) 3,6000 108,00
O01004 6,0000h Oficial especialista 23,6900 142,14
O01005 6,0000h Oficial de oficios 21,5000 129,00
O03078 6,0000h Oficial electrónico 31,8800 191,28

TOTAL PARTIDA............................................................... 570,42

570,42
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D06GV0010 ud Suministro e instalación de cuadro general de mando y protección para salida a cuadros 1, 2 4 y 5, según esquema
eléctrico.
Suministro e instalación de cuadro general de mando y protección para salida a cuadros 1, 2 4 y 5, en armario metálico conforme
a la norma IEC 62208, IP55 según IEC 60529 e IK 10 según IEC 62262, dimensiones 2000x1200x600 mm, con zocalo Kit frontal
de 100x1200 mm, zocalo paneles laterales 100x600mm, conjunto de paneles laterales 2000x600mm, placa de montaje metalica
2000x1200mm, traviesa de montaje universal 40x600 mm, cancamo de elevacion interruptor de puerta, lámpara de iluminacion
10W 640Lm 230VCA con toma Schuko y cable de alimentacion a lampara, incluso los dispositivos siguientes:
1 Interruptor automático Fijo de 1000 A, 4P4R, Icu de 50 kA en 380/415 Vac, con relé electrónico y resto de caracterísiticas se-
gún PPT. 
1 Bobina de disparo con tensión de circuito de control (200-250 VAC/DC) para interruptor fijo. Umbral de tensión de disparo de
0.7...1,1 x Un apertura y tiempo de respuesta 50 ms +/- 10%. 
1 Interruptor automático de 630 A, 4P4R, Icu de 50 kA en 380/415 Vac, con relé electrónico y resto de caracterísiticas según PPT.
2 Interruptores automáticos de 400 A, 4P4R, Icu de 50 kA en 380/415 Vac, con relé electrónico y resto de caracterísiticas según
PPT.
1 Interruptor automático de 40 A 4P4R, Icu de 36 kA en 380/415 Vac, con relé magnetotérmico y resto de caracterísiticas según
PPT.
1 Bobina de disparo con tensión de circuito de control (200-240 VAC). Umbral de tensión de disparo de 0.7...1,1 x Un apertura y
tiempo de respuesta 50 ms. 
3 Seccionadores portafusibles (3P+N), según IEC 60269-1/2, IEC EN 60947-3, de 500 Vca (tensión nominal de empleo). Corrrien-
te nonimal según necesidades.
3 Pilotos luminosos LED 230 Vca Blancos.
1 Protector contra sobretensiones permanentes, con actuación sobre bobina de emisión y trifásico (tetrapolar), resto de caracterí-
siticas según PPT.
1 Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 1+2, trifásisico 12,5 kA(10/350), 230V, para régimen de neutro TT, resto de ca-
racterísticas según PPT.
4 perfiles de juego de barras según IEC 61439-1/-2, de 2000 mm de 1000 A de coriente nominal de empleo. (1000 V de tensión
nominal de aislamiento), resto de características según requerimientos de la instalación.   
3 soportes de barras según IEC 61439-1/-2.
Incluye protección diferencial en cabecera (relé regulable en tiempo y sensibilidad, tipo B, toroide y bobina de disparo o solución
equivalente).
Totalmente instalado y funcionando, incluyendo pequeño material.

O01004 3,0000h Oficial especialista 23,6900 71,07
O01009 3,0000h Peón 20,9100 62,73
DISPAC1000 1,0000ud Cuadro general de mando y protección para salida a cuadros 1, 2 4 y

5, según esquema eléctrico.
22.196,7900 22.196,79

TOTAL PARTIDA............................................................... 22.330,59

22.330,59

D07.3005 ud Bancada  corrida para bombas 4.2x1.8x0.3
Bancada de bombas centrifugas horizontales,dimensiones 4.2x1.80x0.3, ejecutada con hormigón armado, HA-30 N/mm2 y acero
EHE. B-500-S, DN-12 a 15x15. dimensiones unitarias en función del catalogo del fabricante, olidaria con la losa de hormigón exis-
tente, bordes biselados totalmente ejecutada y rematada.

TRI5004 120,9600kg Acero corrugado, Ø 10 a Ø 16 mm, B-500S/S, elaborado y colocado 3,0500 368,93
I14015baHI 3,0240m³ Hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb, planta, D = 30 km. El

Hierro
248,4300 751,25

E08.1200 2,0000kg Resina 38,3200 76,64
I16032 3,6000m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y encepados,

volúmenes aislados
35,6800 128,45

O01017 5,2800h Cuadrilla A 55,6500 293,83

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.619,10

1.619,10

D07.3130 ud Bancada para bombas de impulsion
Bancada para bombas centrifugas horizontales,dimensiones 2.05x0.9x0.3, ejecutada con hormigón armado, HA-30 N/mm2 y ace-
ro EHE. B-500-S, DN-12 a 15x15. dimensiones unitarias en función del catalogo del fabricante. solidaria con la losa de hormigón
existente, bordes biselados totalmente ejecutada y rematada.

TRI5004 45,0000kg Acero corrugado, Ø 10 a Ø 16 mm, B-500S/S, elaborado y colocado 3,0500 137,25
I14015baHI 0,5500m³ Hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb, planta, D = 30 km. El

Hierro
248,4300 136,64

E08.1200 0,5000kg Resina 38,3200 19,16
I16032 1,7000m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y encepados,

volúmenes aislados
35,6800 60,66

O01017 3,5000h Cuadrilla A 55,6500 194,78

TOTAL PARTIDA............................................................... 548,49

548,49

D07AC0092 m² Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50
Fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50) tomada con mortero 1:6 de cemento y arena, in-
cluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, grapas metálicas de unión a la estructura, y parte proporcional de
refuerzo con armaduras de acero B 400 S en esquinas y cruces. En medición se deducirán todos los huecos mayores de 2 m2.

O01004 0,7800h Oficial especialista 23,6900 18,48
O01009 0,7800h Peón 20,9100 16,31
E10AB0010 8,4000ud Bloque de hormigón de áridos de picón 25x25x50 cm, CE cat. I / II 1,8200 15,29
M02048 0,0200m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado 1,8000 0,04
I13006baHI 0,0200m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D = 30 km El Hierro 153,4600 3,07
P01048HI 1,0500kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico) (p.o.) El Hierro 2,1000 2,21
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TOTAL PARTIDA............................................................... 55,40

55,40

D11PA258 m² Pavim continuo hormigón HM-25/B/20/I, 8 cm espesor,
Pavimento continuo realizado con hormigón HM-25/B/20/I, de 8 cm de espesor, incluso vertido, extendido, mallazo de 15 x 15 cm
ø 6 mm, colocado sobre encachado de grava 10/20 de 20 cm de espesor previamente compactado, acabado al fratás.

O01004 0,2700h Oficial especialista 23,6900 6,40
O01009 0,2700h Peón 20,9100 5,65
TP2009 0,2000m³ Grava10/20 (p.o.) 42,7700 8,55
I14011baHI 0,0800m³ Hormigón armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D = 30 km. Isla de El Hierro 227,3300 18,19
I15005HI 1,0000m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 mm, B500T, colocada El Hierro 3,9100 3,91

TOTAL PARTIDA............................................................... 42,70

42,70

D18.0805 ud Reforma de cuadro de protección exisente Nº 1 "SERVICIOS".
Reforma de cuadro de protección exisente Nº 1 "SERVICIOS", consistente en la sustitución de las protecciones averiadas siguien-
tes:
1 interruptor magnetotérmico (IG) 4P 40 A, 6 KA
1 interruptor magnetotérmico  4P 32 A, 6 KA
1 interruptor difeerencial 2P In 40 A, 30 mA, instantaneo
Pequeño material, mano de obra

O01004 3,5000h Oficial especialista 23,6900 82,92
O01009 3,5000h Peón 20,9100 73,19
E22HD024 1,0000ud Interrupt automát magnet terc 6 kA, 4P x 40 A 62,0000 62,00
E22HD023 1,0000ud Interrupt automát magnet terc 6 kA, 4P x 32 A 35,5000 35,50
E22HC002 1,0000ud Interruptor diferencial 2Px40A sensib 30 mA 24,0000 24,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 277,61

277,61

D18.5112 ud Suministro e instalación de luminaria de emergencia autochequeable, incluso desmontaje de la existente.
Luminaria de emergencia autochequeable LED 240 lm en emergencia, IP 44, autonomía 1 h prestaciones según PPT, conforme
a normas EN 60598-1/2-1/2-22, instalada,  incluso caja de montaje para superficie y desmontaje de la existente.

O01004 0,2700h Oficial especialista 23,6900 6,40
O01009 0,2700h Peón 20,9100 5,65
E33.1442 1,0000ud Luminaria de emergencia autochequeable (240lm), autonomía 1 h. 86,3000 86,30

TOTAL PARTIDA............................................................... 98,35

98,35

D18H0010 ud Desmontaje de cuadro n 3 existente y su traslado a gestor autorizado
Desmontaje y traslado a gestor de residuos autorizado de cuadro de protección Nº 3 existente.

O01004 4,5000h Oficial especialista 23,6900 106,61
O01009 4,8000h Peón 20,9100 100,37

TOTAL PARTIDA............................................................... 206,98

206,98

D18H0015 ud Recableado de toroidal cerrado existente sobre maniobra.
Recableado de toroidal cerrado existente, con configuracion  estandar sobre la maniobra.

O01004 2,2000h Oficial especialista 23,6900 52,12
O01009 2,2000h Peón 20,9100 46,00
E22HH015 1,0000ud Pequeño material 40,7600 40,76

TOTAL PARTIDA............................................................... 138,88

138,88

D18JFA0010 ud Proyecto de legalización de instalaciones, de acuerdo con la ley 5/2021, incluso tasas de visado.
Proyecto de legalización de instalaciones, de acuerdo con la ley 5/2021, incluso tasas de visado, dirección facultativa y certificado
final de obra.

T42008 1,0000ud Proyecto de legalización de instalaciones 2.200,0000 2.200,00
T42007 1,0000ud Visados 230,0000 230,00
DIROB 1,0000ud Dirección de obra 1.370,0000 1.370,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.800,00

3.800,00

D25H0040 m² Reja protec. ventana, perfil laminado, barrotes vert. y refuerzo
Reja metálica de protección de ventanas formada por marco en perfil laminado 30x20x1,5 mm y barrotes verticales de perfil
20x20x1,5 mm, así como refuerzos horizontales de perfiles 20x20x1,5 mm, incluso pequeño material, anclajes, mano de imprima-
ción antioxidante, recibido y colocación.

E09EEC02 4,0000m Perfil chapa laminado en caliente 30x20x1,5 1,5500 6,20
E09EEB01 12,0000m Perfil chapa laminado en caliente 20x20x1,5 1,6100 19,32
E35LAD1 1,5400l Impr. anticorr sintética rojo óxido 5,5900 8,61
E09F0020 41,0000ud Electrodos y discos 0,1000 4,10
O01004 3,5400h Oficial especialista 23,6900 83,86
O01009 3,5400h Peón 20,9100 74,02
I13006baHI 0,0150m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D = 30 km El Hierro 153,4600 2,30

TOTAL PARTIDA............................................................... 198,41

198,41
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D29EA01 m Drenaje longitudinal cam. c/tubo PVC ø=160 mm
Drenaje longitudinal con tubos de PVC corrugado de doble pared, ranurados 220º, de 160 mm de diámetro, colocado y recubierto
de arido machaqueo (8-16), sobre solera de hormigón de 5 cm de espesor ligeramente concava.

P18005HI 1,0000m Tubo de PVC corrugado doble pared para drenaje ø 160 mm (p.o.) El
Hierro

10,7500 10,75

O01004 0,1000h Oficial especialista 23,6900 2,37
O01009 0,1000h Peón 20,9100 2,09
E01CB00 0,2000m³ Árido machaqueo 8/16 mm (p.o.) 45,2100 9,04
I14004baHI 0,0500m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, planta, D = 30 km. El Hierro 185,4400 9,27

TOTAL PARTIDA............................................................... 33,52

33,52

D37B0060 ud Transporte residuos a instalac. autorizada
Transporte de residuos embalados, ensacados o en contenedores cerrados, a instalación autorizada de gestión de residuos (Con-
sejería de Medio Ambiente), con camión de 15 t, con un recorrido hasta 40 km.

M01002 5,6700h Camión hasta 130 CV 35,3000 200,15

TOTAL PARTIDA............................................................... 200,15

200,15

D37CB3 t Coste entrega residuos mezclados inertes a instalación de valorización
Coste de entrega de residuos mezclados de hormigón, ladrillos, tejas y  materiales cerámicos limpios, sin residuos de yeso o es-
cayola, sin asfalto y sin hormigón armado, (tasa vertido), con código 170107 según la Lista Europea de Residuos (LER) publica-
da por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valori-
zación o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

E41CA0040 1,0000t Tasa gestor aut. valorización residuos mezclados inertes, LER 17 11,0000 11,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 11,00

11,00

D37CC0060 t Coste entrega residuos de madera a punto limpio Cab Hierro
Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con código 170201 según la Lista Europea de Residuos (LER) según la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Me-
dio Ambiente, para operaciones de eliminación, según RD 105/2008.

D37CC0060m 1,0000t Coste entrega residuos de madera a punto limpio Cab Hierro 252,0000 252,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 252,00

252,00

D37CC0070 t Coste entrega residuos de plástico a instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de plástico (tasa vertido), con código 170203 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada
por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valoriza-
ción o eliminación, según RD 105/2008.

E41CA0140 1,0000t Tasa gestor aut. valorización residuos plástico, LER 170203 170,0000 170,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 170,00

170,00

D37CC0080 t Coste entrega residuos de papel y cartón a instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de papel y cartón (tasa vertido), con código 200101 según la Lista Europea de Residuos (LER) pu-
blicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de
valorización o eliminación, según RD 105/2008.

E41CA0150 1,0000t Tasa gestor aut. valorización residuos papel y cartón, LER 20010 46,9400 46,94

TOTAL PARTIDA............................................................... 46,94

46,94

D37CC0090 t Coste entrega residuos de hierro y acero, a instalación de valorizacion
Coste de entrega de residuos de hierro y acero (tasa vertido cero, abonable por el gestor de residuos), con código 170405 según
la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de
Medio Ambiente, para operaciones de eliminación, según RD 105/2008.

D37CC0090m 1,0000t Coste entrega residuos de hierro y acero, a instalación de valorizacion 0,1000 0,10

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,10

0,10

D37CC2 m³ Coste entrega residuos de mezclas bituminosas a instalación de valorizacion
Coste de entrega de residuos de mezclas bituminosas sin contenido en alquitrán de hulla (tasa vertido), con código 170302 se-
gún la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería
de Medio Ambiente, para operaciones de eliminación, según RD 105/2008.

D37CC1 1,0000m³ Coste entrega residuos de mezclas bituminosas a instalación de
valorizacion

16,6400 16,64

TOTAL PARTIDA............................................................... 16,64

16,64

D37D0030 t Coste entrega resid. envases contaminados a gestor autorizado
Entrega de residuos de envases que contienen restos de cemento, (tasa vertido), con código 150101 según la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para
operaciones de eliminación, según RD 105/2008.

E41CB0030 1,0000t Tasa gestor aut. resid. envases plásticos contaminados, LER 1501 700,0000 700,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 700,00

700,00
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D37D0040 t Coste entrega resid. envases metálicos contaminados a gestor autorizado
Entrega de residuos de envases metálicos que contienen resto de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas, (tasa
vertido), con código 150110 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de resi-
duos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de eliminación, según RD 105/2008.

E41CB0040 1,0000t Tasa gestor aut. resid. envases metálicos contaminados, LER 1501 600,0000 600,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 600,00

600,00

D39.0662 ud Caudal. electromag. DN-250 mm, PN-25
Caudalímetro electromagnético, DN-250 mm, unión con bridas PN25, incluso conexión eléctrica, cable (10 mts) de señal a scada,
colocado y probado.

E25.0542 1,0000ud Caudalímetro electromagnético, DN-250 mm, PN-25. (p.o) 3.232,0000 3.232,00
O01018 2,5000h Cuadrilla B 44,6000 111,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.343,50

3.343,50

D86.0040 m² Pintura en pavimento a base de resinas acrílicas
Pintura monocomponente en pavimento y paredes de obras de fabrica nuevas, a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa,
color a elegir por DF, rendimiento superior a 0.25 kg/m2, terminado y rematado.

E08.0530 0,2500kg Pintura a base resinas acrílicas. 4,9900 1,25
O01004 0,0250h Oficial especialista 23,6900 0,59
O01005 0,0250h Oficial de oficios 21,5000 0,54

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,38

2,38

DI95 m Circuito de conexión a subcuadro, formada por conductor 5x6 mm² Cu tipo RZ1-K 0,6/1kV, en canalización existente.
Circuito de conexión a, subcuadros y alimentación a receptores, formada por conductor 5x6 mm² Cu tipo RZ1-K 0,6/1Kv con cu-
bierta exterior de Poliefina termoplástica libre de halógenos y aislamiento de polietileno reticulado (XLPE).Totalmente instalado
en canaleta existente, incluso conexionado según proyecto. No propagación de la llama UNE-EN 60332-1; IEC 60332-1 Libre de
halógenos UNE-EN 60754 e IEC 60754 Baja opacidad de humos UNE-EN 61034; IEC 61034. Baja emisión de gases corrosivos
UNE-EN 60754-2 e IEC 60754-2.

O01004 0,1000h Oficial especialista 23,6900 2,37
O01009 0,1000h Peón 20,9100 2,09
V01ICC0030 1,0000m Conductor de cobre RZ1-K (AS) 5x6 mm² 6,2600 6,26

TOTAL PARTIDA............................................................... 10,72

10,72

DP.500PRFV ud Deposito prefabricado en PRFV poliester reforzado con armadura de vidrio
Deposito prefabricado en PRFV, disposicion vertical de 50 m3 de capacidad total, fondo plano y superior cóncavo cerrado con
"boca de hombre" para acceso a interior. Entrada por parte alta y salida por el fondo con resguardo de 20 cm, todo ello con tube-
ria en PRFV de Ø300 terminado en brida para conexiones.Totalmente instalado.

O01004 42,0000h Oficial especialista 23,6900 994,98
O01009 22,0000h Peón 20,9100 460,02
M01007 38,2700h Camión 241/310 CV con grúa 42,4500 1.624,56
M01032 1,0000h Dumper de obra, 1500 l 38,5500 38,55
P02001HI 18,3700m³ Arena (p.o.) El Hierro 35,4100 650,48
DP.0050 1,0000ud Deposito PRFV 50 m3 (p.o.) 21.650,7500 21.650,75
O01005 40,0000h Oficial de oficios 21,5000 860,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 26.279,34

26.279,34

E02055 m Bandeja metálica, 300x60 mm, con cubierta, instalada
Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones 300x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas
y piezas soporte, totalmente instalada.

O01004 1,5240h Oficial especialista 23,6900 36,10
P25071 1,0000m Bandeja metálica 300x60 mm (p.o.) 19,3900 19,39
P25082 1,0000m Tapa acero bandeja 300 mm (p.o.) 9,0200 9,02

TOTAL PARTIDA............................................................... 64,51

64,51

ENCMOD1 m² Encofrado y desencofrado panel tipo modular, zapatas
Encofrado y desencofrado con panel tipo modular en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acceso-
rios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando un número mínimo de 40 posturas.

O01004 0,2290h Oficial especialista 23,6900 5,43
O01009 0,4000h Peón 20,9100 8,36
M01091 0,1750h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t 32,6200 5,71
ENCMOD 1,0000m² Encofrado modular (p.o.) 7,5800 7,58
P01042 0,0700l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 2,5700 0,18

TOTAL PARTIDA............................................................... 27,26

27,26

ENCMOD2 m² Encofrado y desencofrado panel tipo modular, 1ª puesta, alzado
Encofrado y desencofrado con panel tipo modular en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntala-
miento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una altura de hasta 2,70 m, considerando un
número mínimo de 40 posturas.

O01004 0,2350h Oficial especialista 23,6900 5,57
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O01009 0,4000h Peón 20,9100 8,36
M01091 0,1890h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t 32,6200 6,17
ENCMOD 1,0000m² Encofrado modular (p.o.) 7,5800 7,58
P01042 0,0700l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 2,5700 0,18

TOTAL PARTIDA............................................................... 27,86

27,86

ENCMOD3 m² Encofrado y desencofrado panel tipo modular, 2ª puesta, alzado
Encofrado y desencofrado con panel tipo modular en 2ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntala-
miento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una altura de hasta 5,40 m, considerando un
número mínimo de 40 posturas.

O01004 0,2640h Oficial especialista 23,6900 6,25
O01009 0,5000h Peón 20,9100 10,46
M01091 0,1920h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t 32,6200 6,26
ENCMOD 1,0000m² Encofrado modular (p.o.) 7,5800 7,58
P01042 0,0700l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 2,5700 0,18

TOTAL PARTIDA............................................................... 30,73

30,73

ERR ud Erradicación exóticas
Operaciones de erradiccación de comunidades de Pennisetum setaceum (exótica invasora)

O01005 28,2000h Oficial de oficios 21,5000 606,30
O01009 28,2939h Peón 20,9100 591,63

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.197,93

1.197,93

ES1002 ud Escalera vertical de acceso al depósito
Escalera vertical de acceso al depósito, ejecutada con tubería de acero galvanizado ø1",sujeta en coronacion y apoyada en fon-
do sobre neopreno . Colocada.

O01004 1,5000h Oficial especialista 23,6900 35,54
O01009 1,5000h Peón 20,9100 31,37
Y99.0030 1,0000ud Escalera vertical de acceso al depósito 275,0000 275,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 341,91

341,91

FREASF8 m² Fresado pavimento para asfaltado (e= 8 cm)
Fresado de 8 cm de espesor de pavimento existente, incluyendo carga, transporte y limpieza del material resultante a lugar de
acopio temporal de residuos en la obra, así como todo tipo de operaciones complementarias

O01009 0,1000h Peón 20,9100 2,09
ME10285 0,0085h Fresadora 1 a 2 metros ancho 372,5700 3,17
M02033 0,0600h Barredora 29,9900 1,80
I02026 0,0870m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,4100 0,04
M01032 0,1000h Dumper de obra, 1500 l 38,5500 3,86

TOTAL PARTIDA............................................................... 10,96

10,96

G01012 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l
Bidón de 220 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación. 

TOTAL PARTIDA............................................................... 37,84
Sin descomposición

G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición inertes (hormigones, morteros,
piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de for-
ma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

O01009 0,6000h Peón 20,9100 12,55

TOTAL PARTIDA............................................................... 12,55

12,55

G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición metálicos para poder conside-
rarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo
ello por medios manuales.

O01009 1,2000h Peón 20,9100 25,09

TOTAL PARTIDA............................................................... 25,09

25,09

GESCAR ud Cartel indicativo de señalización de residuos
Cartel indicativo de señalización de residuos

CARRES 1,0000ud Cartel indicativo de señalización de residuos 4,7200 4,72

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,72

4,72

GR.0906 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual
Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

GR0906 1,0000mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida
mensual

42,3500 42,35
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TOTAL PARTIDA............................................................... 42,35

42,35

HO1001HI50 m³ Horm. ciclópeo cimientos 50% HM-20/B/20/I.
Hormigón ciclópeo para cimientos  50/50, de hormigón de HM-20 N/mm² de resistencia característica de planta y con tamaño má-
ximo de árido de 20 mm, piedra preparada para hormigon ciclopeo.Incluida la puesta en obra.

O01009 1,4000h Peón 20,9100 29,27
TP2036 0,5950m³ Piedra para hormigon ciclopeo, hasta 50 kg (p.o.). 26,3900 15,70
I14009baHI 0,5950m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D = 30 km. El Hierro 203,0800 120,83

TOTAL PARTIDA............................................................... 165,80

165,80

HO1002HI50 m³ Horm. ciclópeo muros 50% HM-20/B/20/I.
Hormigón ciclopeo en muros de contención, con un 50% de hormigón en masa HM-20/B/20/I y con un 50% de piedra en rama,
puesta en obra y curado, incluso p.p. de tratamiento de juntas de trabajo mediante lavado de la superficie fresca con agua y aire
a presión e imprimación de las superficies verticales de contacto con resina epoxi, y la horizontales con mortero M-2 previo al si-
guiente hormigonado. s/ EHE.

O01004 0,5000h Oficial especialista 23,6900 11,85
O01009 0,5000h Peón 20,9100 10,46
M01059 0,3800h Retroexcavadora oruga hidráulica 161/190 CV 71,9000 27,32
I14031 0,5950m³ Puesta en obra hormigón con bomba 32 m 15,3700 9,15
TP2036 0,5950m³ Piedra para hormigon ciclopeo, hasta 50 kg (p.o.). 26,3900 15,70
I14009baHI 0,5950m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D = 30 km. El Hierro 203,0800 120,83

TOTAL PARTIDA............................................................... 195,31

195,31

HO1003 m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/I, en anclajes en zanja
Hormigón en masa HM-20/B/20/I, incluso encofrado y desencofrado, vertido y curado, en anclajes de tubería en zanja.

O01009 0,1000h Peón 20,9100 2,09
M01032 0,1000h Dumper de obra, 1500 l 38,5500 3,86
I14009baHI 1,0200m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D = 30 km. El Hierro 203,0800 207,14
I16032 2,0000m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y encepados,

volúmenes aislados
35,6800 71,36

TOTAL PARTIDA............................................................... 284,45

284,45

HO1003HI m³ Murete de hormigón HM-20 en masa en coronación de depósito
Murete de coronacion de deposito de 02x021 con bordes achaflanados. Terminado y rematado

I14009baHI 1,0000m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D = 30 km. El Hierro 203,0800 203,08
I14034 1,0000m³ Puesta en obra hormigón con bomba 42 m 19,0700 19,07

TOTAL PARTIDA............................................................... 222,15

222,15

HO1011LP m² Solera hormigón masa HM-20/B/20/I, e=10 cm
Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor con hormigón de HM-20/B/20/I, incluso elaboración, vertido, vibrado, nivela-
ción y curado.

I14009baHI 0,1000m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D = 30 km. El Hierro 203,0800 20,31
I14031 0,1000m³ Puesta en obra hormigón con bomba 32 m 15,3700 1,54

TOTAL PARTIDA............................................................... 21,85

21,85

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una
distancia máxima de 5 m.

M01053 0,0080h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 51,1500 0,41

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,41

0,41

I03002 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m
Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno tránsito y zonas de difícil acceso. Para ci-
mentaciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.

O01009 3,2300h Peón 20,9100 67,54

TOTAL PARTIDA............................................................... 67,54

67,54

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad
Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxiliares. 

O01009 0,2500h Peón 20,9100 5,23
M01061 0,2500h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 CV 46,8100 11,70

TOTAL PARTIDA............................................................... 16,93

16,93

I03018 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja
M01055 0,0670h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 40,9300 2,74
O01009 0,4000h Peón 20,9100 8,36
P01001 0,1000m³ Agua (p.o.) 0,8800 0,09
M02007 0,4000h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 5,8000 2,32
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TOTAL PARTIDA............................................................... 13,51

13,51

I03024 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca blanda
Excavación en zanja en terreno roca blanda (esquistos, pizarras, calizas blandas, areniscas blandas, argilitas y lutitas duras, con
una tensión admisible del orden de 1,0 MPa), con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profundidad, para cimentación y
obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina o sobre camión.

M01058 0,3500h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,2000 23,87
M02042 0,2500h Martillo hidráulico 1501-2000 kg, completo 7,1200 1,78

TOTAL PARTIDA............................................................... 25,65

25,65

I05007HI m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m², colocado El Hierro
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabilizados frente a los rayos UV, grama-
jes de 286 a 325 g/m², resistencia a la tracción de 25 KN/m. No incluye solapes. Colocado. El Hierro.

O01017 0,0090h Cuadrilla A 55,6500 0,50
P05003HI 1,0000m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m² (p.o.)El

Hierro
2,0500 2,05

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,55

2,55

I14004baHI m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, planta, D = 30 km. El Hierro
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica),para hormigones de limpieza, elaborado en planta,con
árido de 20 mm de tamaño máximo, a una distancia de 30 km desde la planta; incluida puesta en obra. El Hierro

O01009 1,4000h Peón 20,9100 29,27
P03002HI 1,0000m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido 20 mm (p.o.). El Hierro 150,8100 150,81
P03999ba 1,0000ud Suplemento suministro hormigón, d = 10 km 4,9400 4,94
M02018 0,1000h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,2300 0,42

TOTAL PARTIDA............................................................... 185,44

185,44

I14011baHI m³ Hormigón armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D = 30 km. Isla de El Hierro
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra. El Hierro.

O01009 1,4000h Peón 20,9100 29,27
P03008HI 1,0000m³ Hormigón estructural en masa HM-25/spb/20/I-IIa, árido 20 mm (p.o.).

El Hierro
192,7000 192,70

P03999ba 1,0000ud Suplemento suministro hormigón, d = 10 km 4,9400 4,94
M02018 0,1000h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,2300 0,42

TOTAL PARTIDA............................................................... 227,33

227,33

I14015baHI m³ Hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb, planta, D = 30 km. El Hierro
Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra. El Hierro.

O01009 1,4000h Peón 20,9100 29,27
P03010HI 1,0000m³ Hormigón estructural para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb, árido 20

mm (p.o.). El Hierro
213,8000 213,80

P03999ba 1,0000ud Suplemento suministro hormigón, d = 10 km 4,9400 4,94
M02018 0,1000h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,2300 0,42

TOTAL PARTIDA............................................................... 248,43

248,43

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m
Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

O01004 0,2900h Oficial especialista 23,6900 6,87
O01009 0,2900h Peón 20,9100 6,06
P01033 0,0020m³ Madera encofrar (p.o.) 262,5500 0,53
P01038 0,0600ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 20,6900 1,24
P01044 0,0500kg Puntas (p.o.) 2,1900 0,11
P01045 0,0500kg Alambre (p.o.) 1,6000 0,08
P01042 0,0700l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 2,5700 0,18

TOTAL PARTIDA............................................................... 15,07

15,07

I16032 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y encepados, volúmenes aislados
Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimentación, para volúmenes aislados <1m3, sin incluir medios auxiliares.

O01004 0,6700h Oficial especialista 23,6900 15,87
O01009 0,6700h Peón 20,9100 14,01
P01033 0,0200m³ Madera encofrar (p.o.) 262,5500 5,25
P01044 0,1500kg Puntas (p.o.) 2,1900 0,33
P01045 0,1000kg Alambre (p.o.) 1,6000 0,16
P01041 0,0200l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 2,9400 0,06

TOTAL PARTIDA............................................................... 35,68

35,68
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I18001 m³ Demolición muro hormigón en masa o mampostería con compresor
Demolición muro de hormigón en masa o mampostería con compresor, incluso despeje de escombros. Los costes de gestión de
los residuos resultantes se deben valorar aparte.

O01005 0,9000h Oficial de oficios 21,5000 19,35
O01009 2,4000h Peón 20,9100 50,18
M04005 0,9000h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de obra 12,0800 10,87

TOTAL PARTIDA............................................................... 80,40

80,40

I18008 m³ Demolición elementos hormigón armado 30<e<=50cm medios mecánicos
Demolición de elementos de hormigón armado de espesor desde 30 a 50 cm, con martillo hidráulico, incluso despeje de escom-
bros. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

O01009 0,3000h Peón 20,9100 6,27
M01055 0,3500h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 40,9300 14,33
M02002 0,3000h Martillo hidráulico 501-1000 kg, completo, sin mano de obra 5,0300 1,51
M02031 0,3000h Radial hasta 30 CV, sin mano de obra 3,5800 1,07

TOTAL PARTIDA............................................................... 23,18

23,18

I18011 m² Demolición losa o solera de hormigón armado hasta 30 cm de espesor, con compresor
Demolición de losa o solera de hormigón armado, con compresor, hasta un espesor de 30 cm, incluso despeje de escombros.
Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

O01005 0,5000h Oficial de oficios 21,5000 10,75
O01009 1,4000h Peón 20,9100 29,27
M04005 0,5000h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de obra 12,0800 6,04
M02031 0,2000h Radial hasta 30 CV, sin mano de obra 3,5800 0,72

TOTAL PARTIDA............................................................... 46,78

46,78

I18013 m³ Demolición muro hormigón armado con compresor
Demolición de muros de hormigón armado de espesor variable, con compresor, incluso despeje de escombros. Los costes de
gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

O01005 1,7500h Oficial de oficios 21,5000 37,63
O01009 4,9000h Peón 20,9100 102,46
M04005 1,7500h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de obra 12,0800 21,14
M02031 0,7000h Radial hasta 30 CV, sin mano de obra 3,5800 2,51

TOTAL PARTIDA............................................................... 163,74

163,74

IMPPVC12 m² Impermeabilización con lámina PVC 1,5 mm, armada con fibras de poliéster
Impermeabilización de depósito de hormigón con lámina de PVC de 1,5 mm, armada con fibras de poliéster, sobre capa base de
geotextil de alto gramaje (valorada aparte). 

O01017 0,1600h Cuadrilla A 55,6500 8,90
LAMIPVC 1,0500m² Lámina PVC reforzada con poliéster 1,5 mm (p.o.) 13,4800 14,15
TPC0026 2,0000m Perfil metalico colaminado anclado mecanicamente 0,9600 1,92
M01022 0,0220h Camión volquete grúa 161/190 CV 40,5700 0,89

TOTAL PARTIDA............................................................... 25,86

25,86

J52.9428 m Canalización con tubería LDPE ø 40 mm
Canalización con tubería LDPE ø 40 mm, incluso alambre guía colocado.

O01004 0,0500h Oficial especialista 23,6900 1,18
O01009 0,0500h Peón 20,9100 1,05
Y06.7660 1,0000m Canalización conductores eléctricos tubería LDPE ø 40 1,0200 1,02
E22CAF01 1,0000m Alambre guía 2 mm galvanizado 0,2100 0,21

TOTAL PARTIDA............................................................... 3,46

3,46

J54-3246 ud Arqueta para valvulas hasta 400 mm
Arqueta para valvulas de corte o caudalimetros, de medidas interiores 1,50 x 1 x 1,50 m, incluso losa y  tapa Triangular  de fundi-
ción dúctil D400 ,UNE-EN 124,fondo drenante con grava10-20

O01004 3,5000h Oficial especialista 23,6900 82,92
O01009 3,5000h Peón 20,9100 73,19
TAPAFD134 1,0000ud Tapa y marco de fundicion en calzada ,D400 Triangular UNE-EN 124,

tipo T1480DP
616,8800 616,88

I15005HI 16,3500m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 mm, B500T, colocada El Hierro 3,9100 63,93
I03013 3,6000m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad 16,9300 60,95
I02026 3,5300m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,4100 1,45
I16003 8,4000m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 15,0700 126,59
I14011baHI 2,9200m³ Hormigón armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D = 30 km. Isla de El Hierro 227,3300 663,80
TRG.B009 8,5000m² Enfoscado sin maestrear y fratasado, paramento vertical 16,8800 143,48

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.833,19

1.833,19

J54.0080 m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/I, en zanjas y forros
Hormigón en masa HM-20/B/20/I incluso vertido, extendido y curado, en zanjas y forros de tubería, sin incluir encofrados.
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O01009 0,1020h Peón 20,9100 2,13
M01032 0,1020h Dumper de obra, 1500 l 38,5500 3,93
I14009baHI 1,0240m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D = 30 km. El Hierro 203,0800 207,95

TOTAL PARTIDA............................................................... 214,01

214,01

J54.0512 ud Anclaje perfil IPN-100 galvanizado
Colocacion de anclaje para  tubo de acero galvanizado ø 4", consistente en 1,00 m de perfil IPN-100 galvanizado, colocado se-
gún plano de detalle.

O01004 0,0500h Oficial especialista 23,6900 1,18
O01009 0,1000h Peón 20,9100 2,09
E01ACAK 8,3200kg Acero perfil galvanizado en caliente HEB, IPN, UPN, IPEcortado a

1.00mts.
5,5100 45,84

TOTAL PARTIDA............................................................... 49,11

49,11

J54.3145 ud Arqueta para válvulas de corte o caudalimetros hasta 250 mm
Arqueta para valvulas de corte o caudalimetros, de medidas interiores 1,3 x 1 x 1,15 m, incluso losa y tapa Triangular  de fundi-
ción dúctil D400 ,UNE-EN 124,fondo drenante con grava10-20

O01004 2,0000h Oficial especialista 23,6900 47,38
O01009 2,5000h Peón 20,9100 52,28
TAPAFD134 1,0000ud Tapa y marco de fundicion en calzada ,D400 Triangular UNE-EN 124,

tipo T1480DP
616,8800 616,88

I15005HI 11,3500m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 mm, B500T, colocada El Hierro 3,9100 44,38
I03013 2,3000m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad 16,9300 38,94
I02026 3,5300m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,4100 1,45
I16003 5,2900m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 15,0700 79,72
I14011baHI 1,5870m³ Hormigón armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D = 30 km. Isla de El Hierro 227,3300 360,77
TRG.B009 5,2900m² Enfoscado sin maestrear y fratasado, paramento vertical 16,8800 89,30

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.331,10

1.331,10

J54.3146 ud Arqueta para válvulas de compuerta y alivio hasta 250 mm
Arqueta para valvulas de  de compuerta y alivio, de medidas interiores 2,30 x 1 x 1,38 m, incluso losa y tapa Triangular  de fundi-
ción dúctil D400 ,UNE-EN 124,fondo drenante con grava10-20

O01004 2,0000h Oficial especialista 23,6900 47,38
O01009 2,5000h Peón 20,9100 52,28
TAPAFD134 1,0000ud Tapa y marco de fundicion en calzada ,D400 Triangular UNE-EN 124,

tipo T1480DP
616,8800 616,88

I15007HI 17,4280m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, colocada El
Hierro

9,1400 159,29

I03013 5,1700m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad 16,9300 87,53
I02026 5,1700m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,4100 2,12
I16003 23,8680m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 15,0700 359,69
I14011baHI 1,9974m³ Hormigón armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D = 30 km. Isla de El Hierro 227,3300 454,07

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.779,24

1.779,24

J54.3300 m² Carpintería metálica en puertas
 Carpintería metálica en puertas de una o dos hojas de chapa pegaso con lamas de aireación en parte baja, enmarcada en perfi-
les laminados Z, T y L de 35 mm, incluso cerradura amaestrada, pernos de 100X16mm, incluso p.p. de pequeño material, ga-
rras,anclajes una mano de imprimación antioxidante y dos de acabado.

O01004 6,0000h Oficial especialista 23,6900 142,14
O01005 6,0000h Oficial de oficios 21,5000 129,00
O01009 6,0000h Peón 20,9100 125,46
E09EC0010 4,5000m Perfil "Z" 35x15 mm 3,8800 17,46
E09EA0020 0,7500m Perfil laminado "L" 35x15 mm 2,7700 2,08
E09CC0010 1,0000m² Chapa Pegaso galvanizada. 12,6400 12,64
E16AH01 1,0000ud Perno 100x16 mm 0,3900 0,39
E16AAB01 0,5000ud Cerradura amaestrada 80 mm con cajetin 9,3800 4,69
E35LAD1 0,1500l Impr. anticorr sintética rojo óxido 5,5900 0,84
E09EB0010 5,5000m Perfil laminado "T" 35x15 mm 3,5900 19,75
E09F0020 50,0000ud Electrodos y discos 0,1000 5,00
E09BD0010 0,1500m Lama de 70x1 mm galvaniz. 1,1300 0,17
E35EA0040 0,3000l Esmalte sintético brillante p/hierro y madera, int/ext. bl 7,2700 2,18

TOTAL PARTIDA............................................................... 461,80

461,80

J54.5102LP m Cerramiento con valla metálica de acero plastificado s/ al. espi
Cerramiento con valla metálica de acero plastificado tipo carretera 50x50x3 mm, de 2 m de altura, con postes de acero galvaniza-
do ø 2" cada 3,00 m y 2,5 m de altura, anclados y empotrados en el terreno y tres líneas de alambre de acero galvanizado tensa-
das, totalmente terminado.

P01046 0,2800kg Alambre galvanizado (p.o.) 2,8400 0,80
O01004 1,0000h Oficial especialista 23,6900 23,69
O01009 1,0000h Peón 20,9100 20,91
Y05.0022 1,0000m Tub. acero galv. ø 2" lisa,cortado y doblado 9,7900 9,79
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E09BC0030 2,0000m² Enrejado simple torsión galv. 50x50 mm, D=2,0 mm 5,3300 10,66
E09F0020 10,0000ud Electrodos y discos 0,1000 1,00
I03010 0,0270m³ Excavación manual pozo hasta 1,3 m profundidad, terreno compacto 51,5400 1,39
I14009baHI 0,0270m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D = 30 km. El Hierro 203,0800 5,48

TOTAL PARTIDA............................................................... 73,72

73,72

J54.5105 ud Puerta de acceso 4 m
Puerta de acceso, de estructura galvanizada ø2" y malla de acero plastificado tipo carretera y tensores, de 4,00 m de ancho en
dos hojas, incluso herrajes de colgar y seguridad, colocada. Anclada y fijada al cerramiento.

P01046 8,0000kg Alambre galvanizado (p.o.) 2,8400 22,72
O01004 20,0000h Oficial especialista 23,6900 473,80
O01009 20,0000h Peón 20,9100 418,20
Y05.0022 19,5000m Tub. acero galv. ø 2" lisa,cortado y doblado 9,7900 190,91
E09BC0030 6,0000m² Enrejado simple torsión galv. 50x50 mm, D=2,0 mm 5,3300 31,98
E09F0020 92,0000ud Electrodos y discos 0,1000 9,20
Y10.0602 5,0000ud Herraje de colgar y seguridad 8,8200 44,10

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.190,91

1.190,91

JAR001 ud Plantación de especies autóctonas
Plantación de ejemplares para revegetación, Cardón (Euphorbia canariensis), Tabaiba amarga (Euphorbia lamarckii), Verode
(Kleinia neriifolia), Cornical (Periploca laevigata), Vinagrera (Rumex lunaria), Incienso (Artemisia thuscula) y Tasaigo (Rubia fruti-
cosa), incluido el mantenimiento durante 6 meses. Incluye apertura manual de hoyo de dimensiones 30 x 30 x 30 cm., con azada
o herramienta similar, aporte de sustrato para plantación de especies autóctonas y riegos de apoyo, incluso reposición de marras
20% (estimado menor del 20% de lo plantado inicialmente), arranque y eliminación de restos de la planta inservible, reapertura
manual del hoyo, nueva plantación de una planta equivalente a la que existía antes en el mismo lugar, riego de puesta en obra y
una limpieza del terreno. Los trabajos deberán estar supervisados por el biólogo especialista.

O01005 0,0240h Oficial de oficios 21,5000 0,52
O01009 0,0240h Peón 20,9100 0,50
EMA043 0,2000m³ Tierra vegetal 2,8500 0,57
EMA040 0,2000kg Abono 0,1600 0,03
EMA041 4,0000kg Mantillo 0,0600 0,24
EMA042 1,0000ud Planta autóctona forrajera 12,0000 12,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 13,86

13,86

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con toma
exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

TOTAL PARTIDA............................................................... 173,39
Sin descomposición

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.

TOTAL PARTIDA............................................................... 71,61
Sin descomposición

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas
Mesa madera capacidad 10 personas.

TOTAL PARTIDA............................................................... 103,87
Sin descomposición

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.

TOTAL PARTIDA............................................................... 42,28
Sin descomposición

L01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.

TOTAL PARTIDA............................................................... 33,00
Sin descomposición

L01025 ud Percha para duchas o inodoros
Percha para duchas o inodoros.

TOTAL PARTIDA............................................................... 3,26
Sin descomposición

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un peón, toda la jornada durante
el transcurso de la obra).

TOTAL PARTIDA............................................................... 20,91
Sin descomposición

L01030 m² Red seguridad colocación horizontal pasarela. Montaje desmontaje
Red de seguridad de colocación horizontal, formada por red de poliamida de hilo de 4 mm de diámetro y malla de 75 x75 mm en
vanos pasarela, incluso soportes intermedios y extremos, montaje y desmontaje.

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,50
Sin descomposición
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L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje
Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, barra intermedia, rodapié, colocación y
desmontaje.

TOTAL PARTIDA............................................................... 7,50
Sin descomposición

L01033 ud Tapón plástico protección redondos
Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,85
Sin descomposición

L01040 ud Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.
Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados (IPN-160) y 6 m de cable horizontal con bandoleras
amarillas no reflectantes, incluso cimentación, montaje, pintura y desmontaje.

TOTAL PARTIDA............................................................... 384,95
Sin descomposición

L01045 ud Valla autónoma metálica, colocada
Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

TOTAL PARTIDA............................................................... 8,03
Sin descomposición

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

TOTAL PARTIDA............................................................... 9,92
Sin descomposición

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,72
Sin descomposición

L01049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,10
Sin descomposición

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado

TOTAL PARTIDA............................................................... 14,63
Sin descomposición

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

TOTAL PARTIDA............................................................... 53,53
Sin descomposición

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.

TOTAL PARTIDA............................................................... 57,10
Sin descomposición

L01059 ud Botiquín portátil de obra
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997

TOTAL PARTIDA............................................................... 49,54
Sin descomposición

L01060 ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

TOTAL PARTIDA............................................................... 24,84
Sin descomposición

L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros de aireación, ru-
leta de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.

TOTAL PARTIDA............................................................... 7,25
Sin descomposición

L01074 ud Protector auditivo tapones con cordón
Protector auditivo de tapones con cordón, desechables. Atenuación media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,20
Sin descomposición

L01075 ud Protector auditivo de orejeras
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almohadillados; sujetos por arnés; recam-
biables; atenuación media mínima de 28 dBA. Normas UNE-EN 352-1, UNE-EN 458.

TOTAL PARTIDA............................................................... 10,48
Sin descomposición
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L01078 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso, Clase FFP1
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un sólo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas.
Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.

TOTAL PARTIDA............................................................... 0,54
Sin descomposición

L01086 ud Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza
Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés para la cabeza, antiempañante, protección frente a impactos de alta veloci-
dad y media energía y salpicaduras de líquidos. Norma UNE-EN 166.

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,79
Sin descomposición

L01089 ud Gafas montura universal, filtro, patilla regulable
Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 micras. Resistencia a impac-
tos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (3-1,2) Clase Óptica 1 (trabajos continuos);
resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempañamiento; patillas regulables en longitud y abati-
bles; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

TOTAL PARTIDA............................................................... 12,99
Sin descomposición

L01090 ud Gafas antipolvo montura integral
Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 micras. Con resistencia a im-
pactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al
deterioro superficial por partículas finas (K) y al empañamiento (N). Adaptable sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166,
UNE-EN 170.

TOTAL PARTIDA............................................................... 9,30
Sin descomposición

L01091 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano
Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100% algodón, con cremallera de aluminio, con anagrama en siete colores.
Gramaje mínimo 280 gr/m2. Norma UNE-EN 340.

TOTAL PARTIDA............................................................... 33,94
Sin descomposición

L01100 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las ban-
das, con cremallera.  Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido
en el precio). Disponible en naranja y amarillo flúor. Norma UNE-EN 20471.

TOTAL PARTIDA............................................................... 3,13
Sin descomposición

L01102 ud Traje impermeable en nailon
Traje impermeable en Nailon-PVC; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso. Con solapa interior en la cremallera
central. Colores azul marino o verde.

TOTAL PARTIDA............................................................... 7,04
Sin descomposición

L01125 ud Arnés anticaídas+Cinturón de posicionamiento
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal). Cinturón de posicionamiento con dos
anillas, ancho y confortable. Perneras ergonómicas acolchadas, regulable en muslos y hombros. Norma UNE-EN 361 y UNE-EN
358.

TOTAL PARTIDA............................................................... 51,79
Sin descomposición

L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos
Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera y lona; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al
corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,66
Sin descomposición

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión
Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material aislante, de clase O y categoría R. Norma
UNE-EN 60903.

TOTAL PARTIDA............................................................... 21,62
Sin descomposición

L01152 par Botas de seguridad Categoría S1+P
Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón contra choques (E); suela antideslizante con
resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordones; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Catego-
ría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 20345.

TOTAL PARTIDA............................................................... 12,99
Sin descomposición

L01195 ud Forro polar ligero
Forro polar ligero, confortable y cálido; con dos bolsillos. Forro polar ligero, confortable y cálido; con bolsillos y cierre de cremalle-
ra. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Colo-
res blanco, azul, negro, rojo, morado y verde.

TOTAL PARTIDA............................................................... 9,54
Sin descomposición
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L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago
Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con ajuste de velcro. Posibilidad de poner-
se o no tirantes.

TOTAL PARTIDA............................................................... 10,36
Sin descomposición

L012003 ud Mandil de cuero para soldador
Mandil de cuero impermeable para soldador con sujección a cuello y cintura con cintas de cuero

TOTAL PARTIDA............................................................... 10,22
Sin descomposición

L012006 ud Pantalla protección radiaciones para soldador
Pantalla de protección contra radiaciones con marco soporte ocular fijo y cubre filtro, dotado de arnés y antisudatorio frontal, ho-
mologada

TOTAL PARTIDA............................................................... 26,73
Sin descomposición

L01204 mes Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.
Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba
de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de luz exterior.

TOTAL PARTIDA............................................................... 121,28
Sin descomposición

L01210 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con toma
exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

TOTAL PARTIDA............................................................... 176,22
Sin descomposición

L01225 mes Alquiler de bancos de vestuario
Alquiler de bancos de vestuario 1,5m

TOTAL PARTIDA............................................................... 14,21
Sin descomposición

L01227 mes Alquiler de horno microondas
Horno microondas de 18 l y 800 W.

TOTAL PARTIDA............................................................... 37,74
Sin descomposición

L01232 ud Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, fijada a soporte de hormigón o metálico; instalada
Línea de anclaje horizontal temporal de cinta, de 15 m de longitud, para asegurar a un operario, con sistema de anclaje de carga
de 25 kN; con mecanismo de bloqueo antirretorno.

TOTAL PARTIDA............................................................... 89,84
Sin descomposición

L01235 m² Valla provisional obra malla rígida. Montaje y desmontaje
Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes verticales, acabado galvanizado, colocados sobre bases prefa-
bricadas de hormigón fijadas al pavimento, con malla de ocultación colocada sobre las vallas.

TOTAL PARTIDA............................................................... 9,26
Sin descomposición

L01240 ud Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado
Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso difusor, según UNE 23110.

TOTAL PARTIDA............................................................... 92,50
Sin descomposición

L01269 ud Absorbedor de energía + cuerda + elementos de conexión (2)
Absorbedor de energía con cuerda y dos mosquetones, uno de ellos de apertura de 50 mm. Ambos extremos de la cuerda contra
desgastes y dehilachados. Longitud 1,60m.

TOTAL PARTIDA............................................................... 20,02
Sin descomposición

L01270 ud Cuerda posicionamiento + elementos de conexión (2)
Cuerda posicionamiento con dos mosquetones de apertura de 50 mm. Ambos extremos de la cuerda con protección contra des-
gastes y deshilachados. Longitud de extremo a extremo 1,60 cm o 2m.

TOTAL PARTIDA............................................................... 12,46
Sin descomposición

L01289 ud Casco de seguridad ABS o PEAD sin visera, trabajos especiales con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE); con atalaje de 6 cintas; apto para salpicaduras de metal
fluido; bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de anclaje;
con/sin anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.

TOTAL PARTIDA............................................................... 12,80
Sin descomposición

L01300 ud Pantalón multibolsillos con refuerzos
Pantalón de trabajo multibolsillos con costuras de doble pespunte botón y cremallera y refuerzos en las rodillas y en la culera. Teji-
do resistente al rasgado y a la abrasión. Con o sin logotipo en la tapeta del bolsillo lateral del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec
en colores y vaciado (incluido en el precio). Colores: azul, verde y beige.

TOTAL PARTIDA............................................................... 14,95
Sin descomposición
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L02010 m Malla naranja en delimitacion de zonas de peligro, zanjas o acopios
Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de ny-
lon a soportes de barra de acero corrugado B 500 S de 1,75 m de longitud y 12 mm de diámetro, hincados en el terreno cada
2,00 m, utilizada como señalización y delimitación de los bordes de la excavación.

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,20
Sin descomposición

MANG01200 ud Manguito fundición dúctil embridado DN 400 0,5 m de longitud
Manguito fundición dúctil embridado DN 400 0,5m de longitud

O01017 1,4000h Cuadrilla A 55,6500 77,91
M01020 0,5500h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400 19,99
MANGU1200 1,0000ud Manguito de fundcición dúctil embridado DN400 0,5 m. de longitud 677,0500 677,05

TOTAL PARTIDA............................................................... 774,95

774,95

MAV0016 h Camión cuba para riego de caminos y cultivos
Camion cuba con cisterna de 10000 litros para riego de caminos y cultivos afectados por el polvo de las obras, incluso peón auxi-
liar para  labores de riego.

O01009 1,0000h Peón 20,9100 20,91
P01001 0,1000m³ Agua (p.o.) 0,8800 0,09
M01009 0,0100h Camión cisterna riego agua 101/130 CV 39,8400 0,40

TOTAL PARTIDA............................................................... 21,40

21,40

MEJ EXPL m³ Mejora explanada existente con material selecc. propio excavación, 98% PM, D<= 3 km
Mejora de la explanada existente con material seleccionado propio de la excavación, incluyendo perfilado, riego a humedad ópti-
ma y compactación de las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua de
3 km.

M01053 0,0600h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 51,1500 3,07
M01084 0,0600h Compactador vibro 131/160 CV 50,8100 3,05
I04002 1,0000m³ Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3 km 0,4800 0,48

TOTAL PARTIDA............................................................... 6,60

6,60

MET001 mes Seguimiento ambiental de obra
Seguimiento de programa de vigilancia ambiental incluso informe medioambiental de periodicidad mensual, firmado por técnico
competente. Incluye los medios auxiliares para la elaboracion de mediciones e informes.

O03009 8,0000h Titulado medio o grado de 1 a 3 años de experiencia 20,9700 167,76
MVO01 1,0000d Alquiler de equipo medidor de emisiones. Testo 10,1500 10,15
M06011 1,0000jor Vehículo todoterreno 86-110 CV, sin mano de obra 41,8700 41,87

TOTAL PARTIDA............................................................... 219,78

219,78

NIDOS001 ud Casetas nido tipo buzon para pajaros (Herrerillos Africano)
Caseta nido tipo buzon de medidas 19x25x15 cm para herrerillo norteafricano (Cyaniste Teneriffae) fabricada en chapa marina
para exteriores de 10 mm de espesor, incluidos materiales, construccion y cortes. Colocada en zonas arboladas en el entorno de
la balsa.

O01009 0,1500h Peón 20,9100 3,14
CNIDO1 1,0000ud Casetas nido aves (herrerillo africano) 12,0750 12,08

TOTAL PARTIDA............................................................... 15,22

15,22

NIDOS002 ud Casetas nido para pájaros
Caseta nido para Petirrojo de medidas 24x18x22.5 cm (Erithacus rubecula) fabricada en chapa marina para exteriores de 10 mm
de espesor, incluidos materiales, construccion y cortes. Colocada en zonas arboladas.

O01009 0,1500h Peón 20,9100 3,14
CNIDO2 1,0000ud Casetas nido aves (petirrojo) 11,2900 11,29

TOTAL PARTIDA............................................................... 14,43

14,43

NIDOS003 ud Casetas nido para quirópteros
Caseta nido para murcielagos de medidas 39.5x28x16 cm fabricada en chapa marina para exteriores de 16 mm de espesor, in-
cluidos materiales, construccion y cortes. Colocada en zonas arboladas.

O01009 0,1500h Peón 20,9100 3,14
CNIDO3 1,0000ud Casetas para Quiropteros 21,0000 21,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 24,14

24,14

NIDOS004 ud Reconocimiento de nidos
Reconocimiento previo e inspección por biólogo (´oólogo) de ámbito de intervención para identificación de nidos.

NIDOS 1,0000ud Reconocimiento previo e inspección por biólogo 1.000,0000 1.000,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.000,00

1.000,00

NIDOS005 ud Hotel para insectos
Hotel para insectos de medidas 30x10x30  cm. Colocada en zonas arboladas.

O01009 0,1500h Peón 20,9100 3,14
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CNIDO4 1,0000ud Hotel para insectos 21,0000 21,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 24,14

24,14

P0G022 ud Sacos big bag para residuos
Saca Big Bag de 1 m3 de capacidad con boca abierta y fondo cerrado y con asas reforzadas para su izado para almacenar resi-
duos productos de la obra. Incluida colocación.

P0G022m 1,0000ud Sacos big bag para residuos 10,1100 10,11

TOTAL PARTIDA............................................................... 10,11

10,11

PC1001 ud Pozo registro circular D= 1,10m., parte fija superior
Pozo registro circular, de diametro interior 1,10, parte fija, constituido por cono superior formado por pieza asimetrica prefabricada
de hormigon  de espesor 0,20 m de HM-25/B/20/I, incluso cerco y tapa de fundición dúctil ø 600-850 y pate de acero.

O01004 1,2000h Oficial especialista 23,6900 28,43
O01009 2,4000h Peón 20,9100 50,18
CONOASI 1,0000ud Cono asimetrico 110x60,e=20 cm. (p.o.) 240,1000 240,10
M01022 1,0000h Camión volquete grúa 161/190 CV 40,5700 40,57
Y10.0085 1,0000ud Cerco y tapa de fundición D 600-850 ventilada (p.o.) 240,0000 240,00
P35018 1,0000ud Pates acero galvanizado 30x25 (p.o.) 4,3000 4,30
I14009baHI 0,4600m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D = 30 km. El Hierro 203,0800 93,42

TOTAL PARTIDA............................................................... 697,00

697,00

PC1002 m Pozo registro circular, parte intermedia o inferior altura variable
Pozo registro circular de diametro interior D=110 mm, parte inferior e intermedia variable, espesor 20 cm,realizado por aros prefa-
bricados de hormigon (2 uds por metro), totalmente terminado, incluso pates de acero.

O01004 1,8000h Oficial especialista 23,6900 42,64
O01009 3,5000h Peón 20,9100 73,19
P35018 3,0000ud Pates acero galvanizado 30x25 (p.o.) 4,3000 12,90
ANILLA20 2,0000ud Anilla diametro interior 110mm de 20 cm de espesor y 50 cm de altura

(p.o.)
146,5000 293,00

M01022 1,5000h Camión volquete grúa 161/190 CV 40,5700 60,86
I14009baHI 0,6000m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D = 30 km. El Hierro 203,0800 121,85

TOTAL PARTIDA............................................................... 604,44

604,44

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranformación y Resiliencia financiado por la
Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

PLACA MAT 1,0000ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m 350,0000 350,00
O01009 0,5000h Peón 20,9100 10,46
O01004 1,2000h Oficial especialista 23,6900 28,43

TOTAL PARTIDA............................................................... 388,89

388,89

PLFT100 ud Alimentación eléctrica mediante placas fotovoltaicas
Suministro e instalación de alimentación eléctrica mediante sistema fotovoltaico aislado. El sistema, formado por 12 unidades de
módulos fotovoltaicos de 445Wp, instalados sobre estructura de aluminio, conformando un generador de 5,34KWp. Un armario
RACK mural 19" 24U 600x600, 8 unidades de módulos de batería de litio de 48V y 2,4Kwh, que incorpora el control, y un carga-
dor de baterías de 48V y 25A. El sistema completo se conecta a 3 inversores/cargadores 48V/70A, de 3KW, formando un sistema
trifásico, y está controlado y monitorizado por un cuadro de control específico. La partida incluye pequeños materiales para la con-
ducción y protección de cableado y circuitos, cable específico para uso en sistemas fotovoltaicos, del tipo H1Z2Z2-K de 4 mm², y
otras secciones para la conexión de la batería conectores rápidos para la conexión de las series de paneles, etc.”

RACK0190 1,0000ud Armario RACK mural 19" 24U 600x600 685,1100 685,11
BATL0100 8,0000ud Bateria LItio 48 V 2.4Kwh 1.838,1300 14.705,04
CCGX100 1,0000ud Cuado de control e integración de componentes del sistema 683,4400 683,44
PANFV 0144 12,0000ud Panel solar fotovoltaico 445W 310,4800 3.725,76
INVCA0500 3,0000ud Inversor cargador 48/3000 1.837,9800 5.513,94
C100. BAT 1,0000ud Cargador de baterias 48V 489,0900 489,09
EST PLA025 1,0000ud Estructura para placas Fv en aluminio 719,7600 719,76
PPMAT030 1,0000ud Pequeño material de instalacion incluyendo cableado 472,5000 472,50
E02221 110,0000m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 50 mm enterrado (Normal),

instalado
1,7800 195,80

O01004 12,0000h Oficial especialista 23,6900 284,28
O01005 12,0000h Oficial de oficios 21,5000 258,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 27.732,72

27.732,72
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POALU001 ud Adaptación de linea eléctrica BT s/Cía suministador
Retirada de postes de madera existentes (5 unidades) y suministro e instalación de 5 postes de madera de 6 m de altura, 22 cm
de diámetro en base y 11 cm en cogolla, según UNE-EN 14229, incluyendo tendido eléctrico de baja tensión con RZ 0,6/1 kV
3x95 Al/54,6 Alm (160 metros aprox.) por el borde del solar. Los trabajos Incluyen acopio, transporte de materiales, tendido, ten-
sado, retencionado del conductor, cimentaciones y transporte de material sobrante a vertedero autorizado.

DMTAPYM01 5,0000ud Desmontaje Apoyo madera Baja Tensión 117,2300 586,15
APYM01 5,0000ud Poste de madera apoyo Baja Tensión 292,6400 1.463,20
EMLTBT1 160,0000m Línea tensada bt rz 0,6/1 kV 3x95 Al/54,6 Alm 12,6100 2.017,60

TOTAL PARTIDA............................................................... 4.066,95

4.066,95

PUNLIM ud Punto limpio de gestión de residuos
Punto de almacenamiento temporal en obra de residuos sólidos, desechos y similares. Depositos estancos para residuos peligro-
sos o tóxicos. Contenedor abierto para papel y cartón, y otros restos de obra. Montado y techado en pundo a definir en obra, in-
cluso su desmontaje y retirada al finalizar la actuacion. Limpieza del entorno y reacondicionamiento del terreno a su estado origi-
nal.

O01009 6,0000h Peón 20,9100 125,46
P34007 18,0000m² Placa asfáltica ondulada cubierta verde tricapa o similar (p.o.) 7,4600 134,28
P34223 18,0000m² Tablero aglomerado melamina blanco 16 mm 7,7200 138,96
P34122 12,0000m Listón madera pino 25x40x60 mm 0,9600 11,52
P05011 9,0000m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor 1,5 mm (p.o.) 2,5300 22,77
L01235 21,7000m² Valla provisional obra malla rígida. Montaje y desmontaje 9,2600 200,94

TOTAL PARTIDA............................................................... 633,93

633,93

Q01011 ud Suelos. Densidad "in situ" isótopos radioactivos
Determinación "in situ" de la densidad de un suelo por isótopos radiactivos. ASTM D6938:2010 (mínimo 6 determinaciones. Pre-
cio unitario). No se encuentra incluida la toma de muestras.

TOTAL PARTIDA............................................................... 21,99
Sin descomposición

Q01014 ud Geotecnia. Ensayo de compactación Proctor Modificado
Geotecnia. Ensayo de compactación Proctor modificado. UNE 103501:1994. No se encuentra incluida la toma de muestras.

TOTAL PARTIDA............................................................... 71,29
Sin descomposición

Q01023. ud Hormigones y Morteros. Toma muestras hormigón fresco
Toma de muestras de hormigón fresco, incluyendo muestreo del hormigón, medida del asiento de cono, fabricación de hasta cua-
tro probetas prismáticas, curado, refrentado y rotura a flexotracción. UNE-EN 12390-1:2022, UNE-EN 12390-2:2020 y UNE-EN
12390-5:2009

TOTAL PARTIDA............................................................... 171,50
Sin descomposición

Q01024. ud Hormigones y Morteros. Ensayo compresión
Refrentado y resistencia a compresión de una probeta cilíndrica de hormigón. UNE-EN 12390-3:2020. No se encuentra incluida
la toma de muestras.

TOTAL PARTIDA............................................................... 13,77
Sin descomposición

Q01028. ud Hormigones y Morteros. Consistencia hormigón fresco (Abrams)
Medida de la consistencia del hormigón fresco por el método del Cono de Abrams. UNE-EN 12350-2:2020. No se encuentra in-
cluida la toma de muestras.

TOTAL PARTIDA............................................................... 12,33
Sin descomposición

Q01049 ud Láminas PVC. Ensayo tracción y alargamiento
Resistencia a la tracción y alargamiento a la rotura en láminas de PVC. UNE-EN 13956:2013. No se encuentra incluida la toma
de muestras.

TOTAL PARTIDA............................................................... 560,76
Sin descomposición

Q01050 ud Láminas PVC. Ensayo desgarro
Resistencia al desgarro (UNE-EN 13956:2013) (con clavo). No se encuentra incluida la toma de muestras.

TOTAL PARTIDA............................................................... 235,64
Sin descomposición

Q01052. ud Geotextiles. Ensayo de Tracción
Ensayo de Tracción para probetas anchas de geotextil. UNE-EN ISO 10319:2015 (precio por sentido). No se encuentra incluida
la toma de muestras.

TOTAL PARTIDA............................................................... 118,57
Sin descomposición

Q01053 ud Geotextiles. Desgarro.
Ensayo desgarro de geotextil. UNE 40529:1986 (precio por sentido). No se encuentra incluida la toma de muestras.

TOTAL PARTIDA............................................................... 242,48
Sin descomposición
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Q01054 ud Geotextiles. Ensayo resistencia punzonamiento
Ensayo de punzonamiento estático en geotextiles (ensayo CBR). UNE-EN ISO 12236:2007. No se encuentra incluida la toma de
muestras.

TOTAL PARTIDA............................................................... 137,58
Sin descomposición

Q01055. ud Mezclas Bituminosas. Ensayo Marshall
Ensayo Marshall, según UNE-EN 12697-34:2022, para comprobar la estabilidad y deformación de un tipo determinado de Mezcla
Bituminosa en laboratorio, mediante la fabricación y compactación de 3 probetas y la determinación mediante ensayos de labora-
torio de la resistencia a la deformación plástica. No se encuentra incluida la toma de muestras.

TOTAL PARTIDA............................................................... 186,97
Sin descomposición

RA1001 m Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,15 m, reflectante
Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,15 m de ancho, reflectante, aplicada con máquina pintabandas, incluso
premarcaje.

E35HD0040 0,0320l Pintura de señalización vial 10,7000 0,34
O01004 0,0400h Oficial especialista 23,6900 0,95
M01044 0,0050h Tractor ruedas hasta 100 CV 42,7700 0,21
M02033 0,0020h Barredora 29,9900 0,06
M01110 0,0020h Equipo pintabanda autopropulsado 43,7800 0,09
P28049 0,0595kg Microesferas vidrio tratadas (p.o.) 0,9500 0,06
I09049 1,0000m Premarcaje de marca vial 0,1100 0,11

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,82

1,82

REPAR01 m² Limpieza, picado y emplastecido de paredes verticales y horizontales
Limpieza, picado de desconchados y emplastecido de paredes y piso, totalmente preparada para recibir pintura de  tratamiento.

O01004 0,4000h Oficial especialista 23,6900 9,48
O01009 0,4000h Peón 20,9100 8,36
P03032 0,3000kg Mortero de reparación para espesor hasta 2 cm (p.o.) 0,8400 0,25
M02045 0,1500h Hidrolimpiadora 1,9900 0,30

TOTAL PARTIDA............................................................... 18,39

18,39

RI1001 m² Riego de imprimacion o adherencia realizado con emulsión C60B3 ADH/CUR (ECR-1)
Riego de adherencia realizado con emulsión bituminosa C60B3 ADH (antigua ECR-1), 0,6 kg/m², extendido, según artículos 531
y 532, del PG-3.

E01KA0030 0,6000kg Emulsión bituminosa catiónica C60B3 ADH (ECR-1) a granel 1,2000 0,72
M01014 0,0030h Camión cisterna riego asfáltico 161/190 CV 12000 l 61,4600 0,18
O01004 0,0100h Oficial especialista 23,6900 0,24
O01009 0,0100h Peón 20,9100 0,21
I08031 1,0000m² Barrido previo a imprimación 0,1500 0,15
I08014 1,0000m² Construcción de riego de imprimación 0,1100 0,11

TOTAL PARTIDA............................................................... 1,61

1,61

RO1012 t Capa rodadura de calzada, AC 16 surf D (D-12) e=8 cm, en carreteras principales
Capa de rodadura de calzada, de 8 cm de espesor, realizada con mezcla asfáltica en caliente tipo hormigón bituminoso, densa,
AC 16 surf D (antiguo D-12), con  marcado CE según UNE-EN 13108-1, transportada desde una distancia de 30 km, puesta en
obra, extendida y compactada en vias donde se asfalta todo el ancho del carril con maquinaria al uso. Densidad 2,4 t/m³.

O01004 0,2000h Oficial especialista 23,6900 4,74
O01009 0,2800h Peón 20,9100 5,85
P07016HI 1,0000t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D (p.o.) El Hierro 177,2100 177,21
M01088 0,0470h Extendedora aglomerado asfáltico 71,6400 3,37
M01083 0,0470h Compactador vibro 101/130 CV 47,8400 2,25
M01081 0,0470h Compactador neumático 101/130 CV, 27 t 49,5600 2,33
M01051 0,0470h Minicargadora ruedas 31/70 CV 42,6600 2,01

TOTAL PARTIDA............................................................... 197,76

197,76

RO1212 t Capa rodadura de calzada, AC 16 surf D (D-12) e=8 cm,zanja
Capa de rodadura de calzada, de 8 cm de espesor, realizada con mezcla asfáltica en caliente tipo hormigón bituminoso, densa,
AC 16 surf D (antiguo D-12), con  marcado CE según UNE-EN 13108-1, transportada desde una distancia de 30 km, puesta en
obra, extendida y compactada de manera manual. Densidad 2,4 t/m³. Para zanjas de anchos variables en carreteras secundarias.

O01004 0,7800h Oficial especialista 23,6900 18,48
O01009 1,1000h Peón 20,9100 23,00
P07016HI 1,0000t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D (p.o.) El Hierro 177,2100 177,21
M01051 0,0700h Minicargadora ruedas 31/70 CV 42,6600 2,99
M01082 0,0700h Compactador vibro 71/100 CV 43,9000 3,07

TOTAL PARTIDA............................................................... 224,75

224,75

SAB0200 m Zabaleta de hormigón perímetro fondo depósito
Zabaleta de hormigon incluye imprimacion entre hormigones de distintas puestas para completa adherencia, para matar esquina
de encuentro entre solera y alzados.

I13006baHI 0,0500m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D = 30 km El Hierro 153,4600 7,67
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B03044 0,2000m² Revestimiento puente adherencia para soporte de hormigón 7,4800 1,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 9,17

9,17

SEÑDETEN m Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,40 m, reflectante
Raya blanca o amarilla de 0,40 m. de ancho, con pintura alcídica, reflexiva, aplicada con máquina pintabandas autopropulsada,
incluso premarcaje.

O01004 0,0600h Oficial especialista 23,6900 1,42
M01044 0,0200h Tractor ruedas hasta 100 CV 42,7700 0,86
M02033 0,0030h Barredora 29,9900 0,09
M01110 0,0390h Equipo pintabanda autopropulsado 43,7800 1,71
P28048 0,1290kg Pintura acrílica en base acuosa (p.o.) 1,3900 0,18
I09049 1,0000m Premarcaje de marca vial 0,1100 0,11
P28049 0,2400kg Microesferas vidrio tratadas (p.o.) 0,9500 0,23

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,60

4,60

SEÑFLECH1 ud Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla, flecha doble, reflectante
Señalización horizontal, con flecha urbana, doble, pintada en blanco o amarillo, reflexiva, aplicada con máquina pintabandas, in-
cluso premarcaje.

O01004 0,2100h Oficial especialista 23,6900 4,97
M01044 0,0400h Tractor ruedas hasta 100 CV 42,7700 1,71
M02033 0,0040h Barredora 29,9900 0,12
M01110 0,1500h Equipo pintabanda autopropulsado 43,7800 6,57
P28048 0,4500kg Pintura acrílica en base acuosa (p.o.) 1,3900 0,63
P28049 0,7000kg Microesferas vidrio tratadas (p.o.) 0,9500 0,67

TOTAL PARTIDA............................................................... 14,67

14,67

SEÑLETR ud Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla, letra urbana, reflectante
Letra urbana de 1,6 m. pintada en blanco o amarillo, con pintura acrílica, reflexiva, aplicada con máquina pintabandas, incluso
premarcaje.

O01004 0,0500h Oficial especialista 23,6900 1,18
M01044 0,0200h Tractor ruedas hasta 100 CV 42,7700 0,86
M02033 0,0040h Barredora 29,9900 0,12
M01110 0,1500h Equipo pintabanda autopropulsado 43,7800 6,57
P28048 0,1620kg Pintura acrílica en base acuosa (p.o.) 1,3900 0,23
P28049 0,3000kg Microesferas vidrio tratadas (p.o.) 0,9500 0,29

TOTAL PARTIDA............................................................... 9,25

9,25

SEÑPEATON m Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,50 m, reflectante
Raya blanca o amarilla de 0,50 m. de ancho, con pintura alcídica, reflexiva, aplicada con máquina pintabandas autopropulsada,
incluso premarcaje.

O01004 0,0700h Oficial especialista 23,6900 1,66
M01044 0,0200h Tractor ruedas hasta 100 CV 42,7700 0,86
M02033 0,0040h Barredora 29,9900 0,12
M01110 0,0400h Equipo pintabanda autopropulsado 43,7800 1,75
P28048 0,1610kg Pintura acrílica en base acuosa (p.o.) 1,3900 0,22
P28049 0,3000kg Microesferas vidrio tratadas (p.o.) 0,9500 0,29
I09049 1,0000m Premarcaje de marca vial 0,1100 0,11

TOTAL PARTIDA............................................................... 5,01

5,01

SEÑVIAL m² Marca vial, reflectante
Marca vial para tráfico, reflectante, para signos: cebreado, islotes...aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.

O01004 0,3400h Oficial especialista 23,6900 8,05
M01044 0,0020h Tractor ruedas hasta 100 CV 42,7700 0,09
M02033 0,0040h Barredora 29,9900 0,12
M01110 0,0900h Equipo pintabanda autopropulsado 43,7800 3,94
P28048 0,4000kg Pintura acrílica en base acuosa (p.o.) 1,3900 0,56
P28049 0,4800kg Microesferas vidrio tratadas (p.o.) 0,9500 0,46

TOTAL PARTIDA............................................................... 13,22

13,22

SMF P0014 d Alquiler de pareja de semaforos MPB 1400
Alquiler diario (dias naturales) de pareja de semaforos modelo MPB1400 con luces leds,incluye par de baterias de repuesto. In-
cluido traslados y camboios de ubicacion.

TOTAL PARTIDA............................................................... 42,60
Sin descomposición

SONDA001 ud Sonda de nivel en depósitos
Sonda de nivel instalada en depositos de almacenamiento de aguas con la final de controlar el nivel de llenado y almacenamien-
to, control las bombas de elevacion.Con señal de salida  de 4 20 mA y exactitud del 0.5%, cableado de conexion y nivel de protec-
cion IP68.

SON001 1,0000ud Sonda de nivel CNP 0-10 mts.., incluso cable (13 mts) 848,8900 848,89
FBAT002 1,0000ud Fuente de alimentacion 230VAC (50/60 Hz) 24 Vdc 40W 150,0500 150,05
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ATN.002 1,0000ud Antena GSM/GPRS 2/3 bi- banda 0 db con 4 mts (SMA-M) para
S500/S4W

92,1700 92,17

BAT.002 1,0000ud Bateria 12 Vcc-12Ah plomo gelificado 93,0000 93,00
SW0002 1,0000ud Software Servidor VPN-5 ER 394,4400 394,44
SW4001 1,0000ud SMALL 8 DI-2AI-2DO- 500 infos - OMXES-4G-ETH 1.474,8500 1.474,85
SW4002 1,0000ud MEDIUM 12DI-2AI-4DO-1000infos-2MXES-4G-ETH 1.880,0000 1.880,00
O03078 8,0000h Oficial electrónico 31,8800 255,04

TOTAL PARTIDA............................................................... 5.188,44

5.188,44

T90001 m³ Transporte de residuos a vertedero autorizado
Transporte de residuos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia máxima de
25 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala carga-
dora.

M01003 0,3500h Camión 131/160 CV 36,1900 12,67

TOTAL PARTIDA............................................................... 12,67

12,67

TRANEX m³ Transporte productos de excavaciones hasta 10 km de recorrido
Transporte de restos de excavaciones, a distancias de hasta 10 km de recorrido.

M01006 0,1180h Camión 241/310 CV 41,6200 4,91

TOTAL PARTIDA............................................................... 4,91

4,91

TRB005 m² Aislamiento panel lana roca hidrofugada y aglomerada 40 mm
Suministro e instalación de aislamiento térmico, panel de lana de roca hidrofugada y aglomerada con resinas termoendurecibles,
con espesor de 40 mm desnudo y 150 kg/m3, en cubiertas planas, totalmente colocado. Medida en su verdadera magnitud dedu-
ciendo huecos de más de 2 m².

O01004 0,1000h Oficial especialista 23,6900 2,37
O01005 0,1000h Oficial de oficios 21,5000 2,15
TP4017 1,0600m² Panel rígido lana roca hidrofugada y aglomerada 40 mm (p.o.) 13,6400 14,46

TOTAL PARTIDA............................................................... 18,98

18,98

TRB018 m² Impermeabilización bicapa autoprotegida
Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: imprimación asfáltica, lámina asfáltica de betún plastómero 30 P Pol,
con armadura de fieltro de poliéster reforzado, totalmente adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún plastómero
40/GP ERF Elast Gris (negro), con armadura de fieltro de fibra de vidrio, autoprotegida con gránulos de pizarra, totalmente adheri-
da a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catálogo de Elementos Cons-
tructivos del IETcc según membrana bicapa.

O01004 0,2200h Oficial especialista 23,6900 5,21
O01009 0,2200h Peón 20,9100 4,60
P07030 0,3000kg Emulsión asfáltica de base acuosa (p.o.) 1,5200 0,46
TP0067 1,1000m² Lámina asfáltica lámina asfáltica 40/GP (p.o.) 19,5500 21,51

TOTAL PARTIDA............................................................... 31,78

31,78

TRB1037 m² Chapa colaborante de 1,0 mm + capa de compresion de HA-25
Chapa perfilada colaborante en acero galvanizado de 1,0 mm de espesor, altura de greca entre 60 y 70 mm, ancho útil de entre
800 y 880 mm, para la construcción forjados mixtos. Incluso p.p de accesorios, capa de compresion de hormigon HA-25 armado
con malla electrosoldada de Ø 6 mm y 15x15 . Totalmente instalado y terminado.

O01004 0,1500h Oficial especialista 23,6900 3,55
O01005 0,1500h Oficial de oficios 21,5000 3,23
TP1100 1,0000m² Chapa colaborante 1,0 mm de espesor (p.o.). 23,6100 23,61
I14011baHI 0,1000m³ Hormigón armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D = 30 km. Isla de El Hierro 227,3300 22,73
I15005HI 1,0000m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 mm, B500T, colocada El Hierro 3,9100 3,91

TOTAL PARTIDA............................................................... 57,03

57,03

TRG.001COT ud Colector de aspiracion DN300mm de agua producto INOX 316L
Colector de aspiracion, deposito prefabricado a bombas, ejecutado en acero inoxidable AISI 316L diametro 300mm, 10S (323,9x
4,57 mm), ASTM A312, A213, longitud L= 4,00 mts, bridas en acero inoxidable en los extremos para union a depositos o valvu-
las. Salidas laterales en DN150mm tambien en acero inoxidable AISI 316L con terminacion en bridas PN16 para conexion a bom-
bas. Terminado, rematado y probado.

TP.0300INOX 4,0000m Tubo Acero inoxidable 316L 10S DN 300, e= 4.57mm (p.o.) 584,1600 2.336,64
TP.BR301 2,0000ud Brida soldar DN300 mm, acero inoxidable 316L (p.o.) 320,4300 640,86
TP.0150INOX 3,0000m Tuberia acero inoxidable DN150 e=3,40 mm (p.o.) 230,6000 691,80
E90.3150 4,0000ud Brida DN-150, S-316 L, PN-16 165,0000 660,00
E84.9184 1,0000ud Brida ciega DN-150 mm, PN-16. INOX 316 L 205,1000 205,10
P19037 1,5000m Tubo de PE100 ø 315 mm, 1,0 MPa (p.o.) 41,2600 61,89
P31012 1,0000ud Codo 90º PE100 ø 315 mm, 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 338,4100 338,41
PBE0315 2,0000ud Brida-portabrida hembra PN10 DN315 colocado 346,3600 692,72
TP.0200INOX 2,0000ud Tubería acero inoxidable DN200 (p.o.) 307,3900 614,78
BR150200 2,0000ud Brida ampliada DN150/DN200 165,9000 331,80
%10.0P 10,0000% Parte proporcional de piezas especiales 6.574,0000 657,40
O01035 18,0000h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,6900 1.200,42
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TOTAL PARTIDA............................................................... 8.431,82

8.431,82

TRG.002COT ud Colector de impulsion DN 250 mm de agua producto INOX 316L
Colector de impulsion ejecutado en acero inoxidable de diametro 250mm, a AISI 316 l, (2,73x 4,19), bridas PN25 en los extremos
para union a valvulas o caudalimetros. Terminado, rematado y probado.

E90.3088 4,0000ml Tuberia Schedule-10, DN-250, e=4,19 (p.o.) El Hierro 384,1700 1.536,68
E90.3145 2,0000ud Brida DN-250, S-316 L, PN-25 283,5000 567,00
E90.3115 1,0000ud Brida ciega DN-250, s-316L PN25 380,9600 380,96
E90.3125 6,0000ud Brida DN-100, S-316 L, PN-25 99,9000 599,40
E90.3082 1,0000ml Tuberia Schedule-10, DN-100, e=3.05 235,0700 235,07
RD150100 2,0000ud Reducción DN 150/DN 100, S-316 L, schedule 10 34,3400 68,68
TP.0150INOX 9,0000m Tuberia acero inoxidable DN150 e=3,40 mm (p.o.) 230,6000 2.075,40
TP.015CO1 4,0000ud Codo DN 150, s-316 L e=3.4mm (p.o.) 205,6300 822,52
E90.3150 12,0000ud Brida DN-150, S-316 L, PN-16 165,0000 1.980,00
%10.0P 10,0000% Parte proporcional de piezas especiales 8.265,7100 826,57
O01035 24,0000h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,6900 1.600,56

TOTAL PARTIDA............................................................... 10.692,84

10.692,84

TRG.003COT ud Colector de llenado de deposito agua agricola (deposito exterior PRFV)
Colector general de agua producto de llenado deposito PRF para riego agricola en DN300 en PE-100 de 315 PN10 y espesor de
pared de 18.7 mm.Compuesto por 12 metros de tuberia de PE-100 DN315, 2 codos 90º electrosoldables y 2 terminales electrosol-
dables embridados para conexion a tuberia de producto y deposito. Sin incluir excavacion en zanja ni tapado.Colocado y probado

P19037 12,0000m Tubo de PE100 ø 315 mm, 1,0 MPa (p.o.) 41,2600 495,12
P31012 2,0000ud Codo 90º PE100 ø 315 mm, 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 338,4100 676,82
PBE0315 2,0000ud Brida-portabrida hembra PN10 DN315 colocado 346,3600 692,72
%10.0P 10,0000% Parte proporcional de piezas especiales 1.864,6600 186,47
O01035 7,5000h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,6900 500,18

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.551,31

2.551,31

TRG.0061 m³ Relleno zanjas con suelo cemento
Relleno de zanjas con suelo-cemento, con subbase de zahorras artificiales como material de aporte, elaborado en obra, incluso
compactación y riego superficial de curado.

SUBBA020 1,1000m³ Subbase de zahorras artificiales (p.o.) 29,7700 32,75
P01154HI 0,0850t Cemento CEM II/A-P 42,5 R sacos (p.o.) El Hierro 201,8600 17,16
P01001 0,0800m³ Agua (p.o.) 0,8800 0,07
O01009 0,2000h Peón 20,9100 4,18
M01089 0,1000h Autohormigonera 71/100 CV, 2000 l 76,7700 7,68
I03018 1,0000m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja 13,5100 13,51

TOTAL PARTIDA............................................................... 75,35

75,35

TRG.025TRP ud Pasamuros con fresadora en muros o forjados
Ejecucion de pasamuros e=0,3/0,5 m, con fresadora en muros, forjados o losas de pavimento de 150-350 mm de diametro.Termi-
nado

M02056 6,0000h Equipo mecánico para realización de los trabajos de perforación del
muro y del terreno

80,0000 480,00

O01004 6,0000h Oficial especialista 23,6900 142,14
M04017 6,0000h Grupo electrógeno 311/400 CV 79,5800 477,48
M02048 8,0000m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado 1,8000 14,40

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.114,02

1.114,02

TRG.0400W ud Caudalímetro magnético inductivo, ø 400 mm, PN10/16, prec. 0.25% 24 V. FD
Caudalímetro electromagnético ø 400 mm, PN 10/16, compuesto por un sensor de medida, protección IP 68, con convertidor de
señal, precisión 0,25 %, 24 VCC, con kit de montaje sobre pared y accesorios de conexión a tubería de F.D (Brida enchufe, jun-
tas yuntaflex y tornilleria)., colocado, probado y ajustado.

P22013HI 1,0000ud Caudalímetro electromagnético ø 400 mm (p.o.) El Hierro 3.720,0000 3.720,00
Y06.3297 1,0000ud Convertidor de señal , precisión 0,25 % 1.057,0000 1.057,00
Y06.3298 1,0000ud Kit de estanquidad IP 68 para sensor 100,2200 100,22
Y06.3150 1,0000ud Kit de montaje sobre pared para convertidor de señal 158,2700 158,27
Y02.4050 2,0000ud Brida-Enchufe F.D. expres ø 400 PN 10/16, con bulones y juntas 552,9800 1.105,96
P15046 1,0000ud Carrete desmontaje fundición ø 400 mm (p.o.) 675,3600 675,36
%10.0P 10,0000% Parte proporcional de piezas especiales 6.816,8100 681,68
M01020 1,0000h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400 36,34
O01035 2,5000h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,6900 166,73

TOTAL PARTIDA............................................................... 7.701,56

7.701,56

TRG.0T.022 m Canal para tuberia de impulsion
Canal construido en obra de fabrica a base de hormigon ligeramente armado para paso de tuberia de impulsion, tratado interior-
mente y protegido en su parte superior con regilla hueca de poliester isoftalica.Terminado y rematado

I03001 0,7200m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m 44,4300 31,99
I03017 2,6000m² Refino manual de la excavación para cimentaciones y obras de fábrica 6,2700 16,30
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I16003 2,4000m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 15,0700 36,17
I14004baHI 0,0800m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, planta, D = 30 km. El Hierro 185,4400 14,84
I14015baHI 0,4800m³ Hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb, planta, D = 30 km. El

Hierro
248,4300 119,25

I15007HI 5,8000m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, colocada El
Hierro

9,1400 53,01

E18KA03 2,5000kg Mortero impermeabilizante revestible paredes y suelos 3,7500 9,38
E01DJ0070 0,2000kg Aditivo polimérico líquido para morteros cementosos 6,4900 1,30
E01FH0010 0,4200kg Morteros especial 3,2500 1,37
E06.4135 0,6000m² Rejilla hueca resina y fibra de vidrio, e=30 mm. 174,3600 104,62
O01017 24,0000h Cuadrilla A 55,6500 1.335,60

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.723,83

1.723,83

TRG.1000 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 2,5 MPa,instalada
Ventosa trifuncional  diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, bri-
das, presión de trabajo hasta 2.5 MPa, incluida valvula de compuerta PN25 y accesorios de conexionado, colocada.

TP.2000 1,0000ud Ventosa trifuncional bridas ø 50 mm 2,5 MPa (p.o.) 325,6000 325,60
TP.049 1,0000ud Válvula compuerta ø 50 mm 2,5 MPa (p.o.) 173,9400 173,94
%10.0P 10,0000% Parte proporcional de piezas especiales 499,5400 49,95
O01004 0,9000h Oficial especialista 23,6900 21,32

TOTAL PARTIDA............................................................... 570,81

570,81

TRG.1005 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional de paso total diámetro 2", cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura
Epoxy, rosca, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, incluida valvula de corte y accesorios de conexionado, colocada.

P22007 1,0000ud Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 215,8400 215,84
P15021 1,0000ud Válvula esfera ø 50 mm 2,5 MPa (p.o.) 97,8500 97,85
%10.0P 10,0000% Parte proporcional de piezas especiales 313,6900 31,37
O01004 0,9000h Oficial especialista 23,6900 21,32

TOTAL PARTIDA............................................................... 366,38

366,38

TRG.1006 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 2,5 MPa,proteccion antiariete instalada
Ventosa trifuncional con proteccion antiarite diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimien-
to de pintura Epoxy, bridas, presión de trabajo hasta 2.5 MPa, incluida valvula de compuerta PN25 y accesorios de conexionado,
colocada.

TP.2006 1,0000ud Ventosa trifuncional bridas ø 50 mm 2,5 MPa (PS) (p.o.) 501,4000 501,40
TP.049 1,0000ud Válvula compuerta ø 50 mm 2,5 MPa (p.o.) 173,9400 173,94
%10.0P 10,0000% Parte proporcional de piezas especiales 675,3400 67,53
O01004 0,9000h Oficial especialista 23,6900 21,32

TOTAL PARTIDA............................................................... 764,19

764,19

TRG.1009 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1.6 MPa, instalada
Ventosa de 4" triple efecto, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada pa-
ra una presión de trabajo hasta 1.6 MPa, incluido valvula de corte de compuerta y piezas especiales (bridas,juntas y tornillos), co-
locada.

TP.2100 1,0000ud Ventosa trifuncional bridas ø 100 mm 1.6 MPa (p.o.) 589,3900 589,39
P15001 1,0000ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 57,8600 57,86
%10.0P 10,0000% Parte proporcional de piezas especiales 647,2500 64,73
O01004 1,2000h Oficial especialista 23,6900 28,43

TOTAL PARTIDA............................................................... 740,41

740,41

TRG.27.3005 ud Desinstalacion de bomba existente con acopio en las propias instalaciones de la EDAM
Desistalacion de bomba existente en la EDAM con acopio y almacenamiento en las propias instalaciones de la EDAM.

O01004 6,0000h Oficial especialista 23,6900 142,14
O01009 6,0000h Peón 20,9100 125,46
O03078 3,0000h Oficial electrónico 31,8800 95,64
M01025 5,0000h Camión volquete grúa 191/240 CV 42,8500 214,25

TOTAL PARTIDA............................................................... 577,49

577,49

TRG.A0.11ba m³ Relleno zanjas con arena 0/6, distancia de la cantera a 30 km
Relleno zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte D=30 km.

P02001HI 1,2000m³ Arena (p.o.) El Hierro 35,4100 42,49
P02999ba 1,2000m³ Suplemeto suministro de áridos, por D superior a 20 km, d = 10 km 1,0800 1,30
M01055 0,0670h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 40,9300 2,74
O01009 0,0330h Peón 20,9100 0,69
I02026 1,2000m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,4100 0,49

TOTAL PARTIDA............................................................... 47,71

47,71

TRG.A06.25 m Tubería PVC Biorientado, ø 250 mm, 2.5 MPa, junta goma, colocada
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TP.0625 1,0000m Tubo PVC Biorientedo ø 250 mm, 2.5 MPa, junta de goma (p.o.) 48,0400 48,04
O01035 0,0620h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,6900 4,13
M01020 0,0496h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400 1,80
A22014.HI 1,0000m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa diámetro 180 <ø<300 mm El

Hierro
2,5300 2,53

TOTAL PARTIDA............................................................... 56,50

56,50

TRG.A1.010 ud Válvula de compuerta, ø 100 mm, 2,5 MPa asiento elastico, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espe-
sor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, torni-
llería tratada contra corrosión (cincada), embridada , con volante y tornillos y juntas, instalada.

TP.009 1,0000ud Válvula compuerta ø 100 mm PFA 25 bar  (p.o.) 382,2600 382,26
%10.0P 10,0000% Parte proporcional de piezas especiales 382,2600 38,23
O01004 1,1500h Oficial especialista 23,6900 27,24

TOTAL PARTIDA............................................................... 447,73

447,73

TRG.A1.100 ud Válvula de retención, disco partido, DN-100 mm, PN-25
Válvula de retención de disco partido,  tobera antiariete, DN-100 mm, PN-25, con cuerpo y tapa de fundición, asiento de elastóme-
ro, eje de acero inoxidable S-316, disco de bronce y revestimiento de pintura vinílica, incluso colocación y prueba.

E95.2076 1,0000ud Válvula retención, disco partido tobera antiariete, DN-100 mm, PN-25. 303,0000 303,00
O01004 1,1000h Oficial especialista 23,6900 26,06

TOTAL PARTIDA............................................................... 329,06

329,06

TRG.A1.101 ud Válvula de retención, DN-150 mm, PN-25
Válvula de retención, tobera antiariete, DN-100 mm, PN-25, con cuerpo y tapa de fundición, asiento de elastómero, eje de acero
inoxidable S-316, disco de bronce y revestimiento de pintura vinílica, incluso colocación y prueba.

E95.2076.1 1,0000ud Válvula retención, tobera antiariete, DN-150 mm, PN-25... 2.059,4100 2.059,41
O01004 1,1000h Oficial especialista 23,6900 26,06

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.085,47

2.085,47

TRG.A1.150M ud Válvula de mariposa doble excéntrica DN 150
Válvula de mariposa doble excéntrica DN150 según EN 593 con asiento integrado y reductor IP67 con volante.

O01004 1,5000h Oficial especialista 23,6900 35,54
RPB150 1,0000ud Válvula de mariposa doble excéntrica DN 150, PN 25 2.280,9200 2.280,92

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.316,46

2.316,46

TRG.A1.250M ud Válvula de mariposa doble excéntrica DN 250
Válvula de mariposa doble excéntrica DN250 según EN 593 con asiento integrado y reductor IP67 con volante.

O01004 1,5000h Oficial especialista 23,6900 35,54
RPB250 1,0000ud Válvula de mariposa doble excéntrica DN250 2.691,1500 2.691,15

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.726,69

2.726,69

TRG.A10.250 ud Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,6 MPa embridada, motorizada, instalada
Válvula de mariposa de diámetro de 250 mm motorizada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40 o superior, embridada, con desmultiplicador y motor eléctrico trifasico 400V- 50Hz ON OFF, eje de acero inoxidable, dis-
co concéntrico de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimien-
to de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

TP.VM25 1,0000ud Válvula de mariposa tipo BRIDAS DN250 PN16 mariposa inoxidable 3.229,4700 3.229,47
O01018 2,0000h Cuadrilla B 44,6000 89,20

TOTAL PARTIDA............................................................... 3.318,67

3.318,67

TRG.A10REF01 m² Refino manual de fondo de excavación para  apoyo de tuberia
Refino manual de fondos de zanja por medios manuales, para apoyo de tuberia, sin aporte de material, salvo el de la propia exca-
vacion.

O01009 0,1200h Peón 20,9100 2,51

TOTAL PARTIDA............................................................... 2,51

2,51

TRG.A2020 ud Te de fundición, EEB Express ø 200/200 mm, PN 16, instalada
Te de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, con salida recta en brida orientable de 200 mm de diámetro, con sistema de cone-
xión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento
interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. Incluso junta express, en la Isla de El Hierro

TP.2020 1,0000ud Te fundición unión mecánica mediante contrabridas y bulones ø
200/200 mm (p.o.)

274,4100 274,41

O01017 1,0000h Cuadrilla A 55,6500 55,65
M01020 0,2500h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400 9,09
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TOTAL PARTIDA............................................................... 339,15

339,15

TRG.A2025 ud Te de fundición, EEB Express  ø 250/250 mm, PN 16, instalada
Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en brida orientable de 250 mm de diámetro, con sistema de cone-
xión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento
interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. Incluso junta express, en la Isla de El Hierro.

TP.2025 1,0000ud Te fundición unión mecánica mediante contrabridas y bulones ø
250/250 mm (p.o.)

359,7600 359,76

O01017 1,0000h Cuadrilla A 55,6500 55,65
M01020 0,2500h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400 9,09

TOTAL PARTIDA............................................................... 424,50

424,50

TRG.A2040 ud Te de fundición, EEB Express ø 400/400 mm, PN 16, instalada
Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida orientable de 400 mm de diámetro, con sistema de cone-
xión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento
interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. Incluso junta express, en la Isla de El Hierro.

TP.2040 1,0000ud Te fundición unión mecánica mediante contrabridas y bulones ø
400/400 mm (p.o.)

835,9900 835,99

O01017 1,0000h Cuadrilla A 55,6500 55,65
M01020 0,2500h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400 9,09

TOTAL PARTIDA............................................................... 900,73

900,73

TRG.AO.0100 ud Valvula anticipadora de ondas accion hidraulica PN25
Valvula anticipadora de onda instalada en tuberia de impulsion de diametro DN100, PN 25, incluso tuberia de alivio en 4", total-
mente instalada y montada en arqueta.

VAO.0100 1,0000ud Valvula Anticipadora de onda en angulo DN100 PN25 3.614,0300 3.614,03
TP.009 1,0000ud Válvula compuerta ø 100 mm PFA 25 bar  (p.o.) 382,2600 382,26
P11102HI 6,0000m Tubo acero galvanizado  ø 4" liso (e= 3,6 mm)  (p.o.) El Hierro 29,8600 179,16
BEPVC.250 2,0000ud Brida enchufe junta elastica para PVCO DN 250, PN25, rev. epoxi

(p.o.)
175,7800 351,56

P11109 1,0000ud Parte proporcional piezas especiales tubería ø 4" e= 3,6 mm (p.o.) 3,8500 3,85
TEAG250 1,0000ud Te acero galvanizado BBB Ø10" terminaciones en brida, incluso juntas

y tornillos
550,0000 550,00

%10.0P 10,0000% Parte proporcional de piezas especiales 5.080,8600 508,09
O01004 5,0000h Oficial especialista 23,6900 118,45
O01009 5,0000h Peón 20,9100 104,55

TOTAL PARTIDA............................................................... 5.811,95

5.811,95

TRG.APV.2525 ud Te de fundición tres bridas BBB ø 250x250mm,para PVCO, PN 25 instalada
TPC.2525 1,0000ud Te fundición bridas BBB ø 250 mm, para PVCO (p.o.) 588,1100 588,11
%10.0P 10,0000% Parte proporcional de piezas especiales 588,1100 58,81
O01035 1,0000h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,6900 66,69
M01020 0,2500h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400 9,09

TOTAL PARTIDA............................................................... 722,70

722,70

TRG.AQ.001 ud Arqueta alojamiento valvula de corte y retención DN250
Arqueta para válvulas de corte y retension en  ø 250, de dimensiones interiores 2,00 x 2,00 m, incluso tapa y cerco de fundición
ductil ø 600-850 y pates de polipropileno.

O01004 5,0000h Oficial especialista 23,6900 118,45
O01009 16,0000h Peón 20,9100 334,56
Y10.0085 1,0000ud Cerco y tapa de fundición D 600-850 ventilada (p.o.) 240,0000 240,00
E28AD01 7,0000ud Pate de PP, 360x155 mm, D=25 mm 3,9000 27,30
M01032 2,0000h Dumper de obra, 1500 l 38,5500 77,10
M02018 1,0000h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,2300 4,23
I03013 16,1200m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad 16,9300 272,91
I14009baHI 6,2000m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D = 30 km. El Hierro 203,0800 1.259,10
I15007HI 70,4000m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, colocada El

Hierro
9,1400 643,46

I15001 303,0000kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S/SD, colocado 1,7400 527,22
I16004 37,0400m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 24,8800 921,56

TOTAL PARTIDA............................................................... 4.425,89

4.425,89

TRG.B0100 ud Arqueta de registro de drenes 50x50x100 cm
Arqueta de registro de 50x50x100 cm de medidas interiores, construida con fábrica de bl. hueco sencillo de 20x25x50, recibido
con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el in-
terior con mortero de cemento, tapa y cerco de fundicion, terminada.
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O01004 3,7000h Oficial especialista 23,6900 87,65
O01009 2,6000h Peón 20,9100 54,37
I14006HI 0,0790m³ Hormigón en masa HM-20, árido 20 , "in situ", D=40km El Hierro 179,5700 14,19
E28BAA1 1,0000ud Tapa cuadrada 500x500 mm, fundición dúctil B-125, 91,2600 91,26
E10AB0020 19,2000ud Bloque de hormigón de áridos de picón 20x25x50 cm, CE cat. I / II 1,3800 26,50
P03041 2,6000kg Mortero revoco (p.o.) 1,3800 3,59
I13006caHI 0,0460m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D = 40 km El Hierro 142,1700 6,54

TOTAL PARTIDA............................................................... 284,10

284,10

TRG.B034 kg Estructura metalica de acero laminado S275JR en caliente, en vigas y pilares
estructura metalica para caseta de filtrado elaborado con acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y
colocado en vigas, pilares  y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y despuntes, y
dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y colocado,
según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO
9606-1:2017.

O01004 0,0400h Oficial especialista 23,6900 0,95
O01005 0,0400h Oficial de oficios 21,5000 0,86
O01009 0,0200h Peón 20,9100 0,42
P34047 0,0100l Minio electrolítico (p.o.) 12,8600 0,13
P01145HI 1,0300kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) El Hierro 5,1300 5,28

TOTAL PARTIDA............................................................... 7,64

7,64

TRG.B1012 ud Grupo electrobomba impulsión agua desalada
Bomba centrífuga horizontal de baja presión con motor, P 160 Kw, normalizada EN 733. Caudal requerido 170,00 m3/h  con altu-
ra de bombeo 195 m de altura, 50 Hz, aspiración  DN-150 mm en PN16 e impulsión de DN-100 mm PN-25. Instalada y probada.

TRG.BI.A100 1,0000ud Bomba segmentada horizontal con motor electrico (p.o.) 48.373,5400 48.373,54
O01004 16,0000h Oficial especialista 23,6900 379,04
O01005 16,0000h Oficial de oficios 21,5000 344,00
O03078 16,0000h Oficial electrónico 31,8800 510,08

TOTAL PARTIDA............................................................... 49.606,66

49.606,66

TRG.B1112 ud Grupo electrobomba impulsion EBAP
Bomba centrífuga horizontal de baja presión con motor caudal 175 m3/h hm 190 m.c.a, P 160 Kw, normalizada EN 733, 50 Hz,
aspiración  DN-150 mm en PN16 e impulsión de DN-100 mm PN-40. Instalada y probada.

TRG.TRZ025 1,0000ud Bomba centrifuga horizontal 37.611,9300 37.611,93
O01004 16,0000h Oficial especialista 23,6900 379,04
O01005 16,0000h Oficial de oficios 21,5000 344,00
O03078 16,0000h Oficial electrónico 31,8800 510,08

TOTAL PARTIDA............................................................... 38.845,05

38.845,05

TRG.BA00SH m³ Piedra volcanica del lugar trabajada para chapado de paredes
Piedra volcanica del lugar, trabajada para forrar paredes de bloques u hormigon.Terminada

O01004 0,7000h Oficial especialista 23,6900 16,58
O01009 0,7000h Peón 20,9100 14,64
M01055 0,2000h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 40,9300 8,19
TR.022 1,0000m³ Piedra porosa/volvanica piacada sin trabajar (p.o.) 35,2700 35,27

TOTAL PARTIDA............................................................... 74,68

74,68

TRG.BE250 ud Brida enchufe FD 250 PN 16 instalada
Brida enchufe de fundicion DN250 ductil epoxi azul interor y exterior, colocada

BE250 1,0000ud Brida enchufe DN 250 rev. epoxi azul 70µ m unión express para riego
(p.o.)

203,5700 203,57

O01035 1,0000h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,6900 66,69
M01020 0,2500h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400 9,09

TOTAL PARTIDA............................................................... 279,35

279,35

TRG.BE400 ud Brida enchufe FD 400 PN 16 instalada
Brida enchufe de fundicion DN400 ductil epoxi azul interor y exterior, colocada

BE400 1,0000ud Brida enchufe DN 400 PN16 rev. epoxi azul 70µ m unión express para
riego

651,8900 651,89

O01035 1,0000h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,6900 66,69
M01020 0,2500h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400 9,09

TOTAL PARTIDA............................................................... 727,67

727,67

TRG.C01.025 ud Colector de impulsion AG Ø10" liso (e=6.5 mm)
Colector de impulsion ejecutado en acero galvanizado de diametro 250mm, bridas de conexionado  en PN25 en los extremos pa-
ra union a valvulas o caudalimetros. Terminado, rematado y probado.

P11107HI 9,5200m Tubo acero galvanizado  ø 10" liso (e=6,5 mm) (p.o.) El Hierro 220,0000 2.094,40
BID250 2,0000ud Brida zincada 10" PN 25, i/ juntas y tornillos (o.o.) 173,8300 347,66
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BRC250 1,0000ud Brida ciega 10" PN 25 FD (p.o.) 101,3000 101,30
TP.CR250 1,0000ud Curva hamburguesa R3/5 Ø10" (p.o.) 268,6300 268,63
BE250 1,0000ud Brida enchufe DN 250 rev. epoxi azul 70µ m unión express para riego

(p.o.)
203,5700 203,57

TR.AG150 7,0000m Tubo acero galvanizado ø6'' liso (e= 4 mm) (p.o.) 69,0400 483,28
TR.TEAG150 2,0000ud TE acero galvanizado ø6'' 130,6000 261,20
RD.AG150100 2,0000ud Cono Reducción DN150/DN100, acero galvanizado 43,4600 86,92
TP.CR002 6,0000ud Curva hamburguesa R5 Ø6" (p.o.) 188,0000 1.128,00
BR.150AG 12,0000ud Brida acero galvanizado DN150 95,6000 1.147,20
TR.AG200 1,0000m Tubo acero galvanizado ø8'' liso (e=5 mm) (p.o.) 116,0500 116,05
BR.200AG 8,0000ud Brida acero galvanizado DN200 121,6500 973,20
RD.AG200150 2,0000ud Cono Reducción DN200/DN150 75,1800 150,36
TP.CR003 2,0000ud Curva hamburguesa R5 Ø8" (p.o.) 460,1600 920,32
TR.AG080 6,5000m Tubo acero galvanizado ø3'' liso (e=3,25 mm) (p.o.) 32,0500 208,33
O01018 24,0000h Cuadrilla B 44,6000 1.070,40
E0185 4,0000ud Anclaje tuberia A.G.  Ø 250mm a pavimento o pared de edificio de

bombeo
520,5000 2.082,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 11.642,82

11.642,82

TRG.CB020 ud Codo fundición, bridas, 10º<a<=90º, ø 200 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 200 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bri-
das orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura
bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

O01017 1,0000h Cuadrilla A 55,6500 55,65
TCB200 1,0000ud Codo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 200 mm (p.o.) 181,5600 181,56
M01020 0,2500h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400 9,09

TOTAL PARTIDA............................................................... 246,30

246,30

TRG.CB040 ud Té de fundición, bridas, ø 400/200 mm, instalada
Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida orientable de 200 mm de diámetro, con sistema de cone-
xión mediante bridas PN16, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior me-
diante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte
según las necesidades del proyecto. Incluso junta express, en la Isla de El Hierro.

O01035 1,5000h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,6900 100,04
TB04020 1,0000ud Té fundición bridas ø 400 mm (p.o.) 926,8700 926,87
M01020 0,2500h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400 9,09

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.036,00

1.036,00

TRG.CE.012 ud Codo en fundicion ductil (FD) DN 250 mm con dos uniones Express de 1/32 a 1/4
Codo de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, de 1/32 a 1/4, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con unión mecánica mediante
contrabridas y bulones, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior median-
te pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, sin
incluir excavación ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

O01035 1,0000h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,6900 66,69
TP.0250 1,0000ud Codo fundición unión mecánica mediante contrabridas y bulones  1/32

a 1/4, ø 250 mm (p.o.)
377,0000 377,00

M01020 0,2500h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400 9,09

TOTAL PARTIDA............................................................... 452,78

452,78

TRG.CE.015 ud Codo en fundicion ductil (FD) DN 400 mm con dos uniones Express de 1/32 a 1/4
Codo de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, de 1/32 a 1/4, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con unión mecánica mediante
contrabridas y bulones, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior median-
te pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, sin
incluir excavación ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

O01035 1,0000h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,6900 66,69
TP.0400 1,0000ud Codo fundición unión mecánica mediante contrabridas y bulones  1/32

a 1/4, ø 400 mm (p.o.)
1.059,0900 1.059,09

M01020 0,2500h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400 9,09

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.134,87

1.134,87
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TRG.CE065 ud Suministro e instalación de cuadro electrico nº 3 de mando y control, según esquema eléctrico.
Suministro e instalación de cuadro electrico nº 3 de mando y control de equipos de bombeo para conexion de dos bombas centri-
fugas: sistema de arranque mediante variador de frecuencia (1+1). Armario con proteccion IP55, equipado con interruptor magne-
totermico general, diferencial y guardamotor magnetotermico por linea de bombeo.Sistema de boyas de 24 Vs.Pilotos indicadores
de maniobra, selectores de funcionamiento manual/automatico, alarma, amperimetro y cuenta horas. Colocado y funcionando, in-
cluyendo los dispositivos siguientes:

1 Interruptor automático de 630 A, 4P4R, Icu de 50 kA en 380/415 Vac, con relé electrónico y resto de caracterísiticas según PPT.
2 Interruptores automáticos de 400 A 3P3R, Icu de 36 kA en 380/415 Vac, con relé magnetotérmico y resto de caracterísiticas se-
gún PPT.
3 Bobinas de disparo con tensión de circuito de control (200-240 VAC). Umbral de tensión de disparo de 0.7...1,1 x Un apertura y
tiempo de respuesta 50 ms.
2 unidades de con 1 contacto auxiliar (1NA/NC).
2 Seccionadores portafusibles (1P+N), según IEC EN 60947-3, de 500 Vca (tensión nominal de empleo). Corrriente nonimal se-
gún necesidades.
3 Seccionadores portafusibles (3P+N), según IEC 60269-1/2, IEC EN 60947-3, de 500 Vca (tensión nominal de empleo). Corrrien-
te nonimal según necesidades.
3 Unidades de interruptor diferencial con protección contra sobrecorriente (RCBO) 1P+N, de 6 A curva C, 6 kA de capacidad de
corte en 230 Vca según IEC 61009-2-1, sensibilidad de fuga de tierra 30 mA instantánea, tipo A-SI.
1 Protector contra sobretensiones permanentes, con actuación sobre bobina de emisión y trifásico (tetrapolar), resto de caracterí-
siticas según PPT.
1 Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 1+2, trifásisico 12,5 kA(10/350), 230V, para régimen de neutro TT, resto de ca-
racterísticas según PPT.
2 relés de protección diferencial tipo B, 100-250 Vca, regulable en sensibilidad 30 mA-3A y en tiempo (0-10s).
2 unidades de toroidales cerrados según necesidades.
3 Pilotos luminosos LED 230 Vca Blancos.
2 Pilotos luminosos LED 230 Vca Verdes.
2 Pilotos luminosos LED 230 Vca Rojos.
2 Selectores de 3 posiciones de maneta corta, contactos 2 NA.
2 Botones pulsadores con retorno de resorte, contacto 1 NA.
1 Pulsador de seta de emergencia c/fraudes (NC+NA).
1 Etiqueta de parada de emergencia 90 mm.
2 Contadores de horas 230 Vca (50 Hz) de 48x48mm.
4 perfiles de juego de barras según IEC 61439-1/-2, de 2000 mm de 1000 A de coriente nominal de empleo. (1000 V de tensión
nominal de aislamiento), resto de características según requerimientos de la instalación.   
3 soportes de barras según IEC 61439-1/-2.
2 Variadores de frecuencia para motores de 160 kW de 325 A IP 20, dotado de filtro EMC y reactancias CC, resto de característi-
cas según PPT.

Incluyendo armario metálico conforme a la norma IEC 62208, IP55 según IEC 60529 e IK 10 según IEC 62262, dimensiones
2000x1200x600 mm, con zocalo Kit frontal de 100x1200 mm, zocalo paneles laterales 100x600mm, conjunto de paneles latera-
les 2000x600mm, placa de montaje metalica 2000x1200mm, traviesa de montaje universal 40x600 mm (2 unidades), cáncamo
de elevacion interruptor de puerta, lámpara de iluminacion 10W 640Lm 230VCA con toma Schuko, cable de alimentacion a lám-
para, termostato 0...60 ºC, ventilador de techo de 575m3/h 230 Vca, 2 ventiladores de puerta de 300m3/h 230 Vca así como 2 re-
jillas de salida. 

Totalmente instalado y funcionando, incluyendo pequeño material.
CUD.0001 1,0000ud Cuadro eléctrico de maniobras 57.286,7400 57.286,74
O01004 12,0000h Oficial especialista 23,6900 284,28
O01005 12,0000h Oficial de oficios 21,5000 258,00

TOTAL PARTIDA............................................................... 57.829,02

57.829,02

TRG.CP.25 ud Codo en fundicion ductil enchufado para PVCO DN 250 mm para PN25, de 1/32 a 1/4
Codo de fundición dúctil enchufe para PVCO de diametro 250 mm , de 1/32 a 1/4, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante polvo epoxi atoxico, segun norma EN 14901, colocado y montado en obra,
sin incluir excavación ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

O01035 1,0000h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,6900 66,69
TPV.025 1,0000ud Codo fundición  enchufe para PVCO DN25 y PN25  1/32 a 1/4, ø 250

mm (p.o.)
245,0000 245,00

M01020 0,2500h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400 9,09

TOTAL PARTIDA............................................................... 320,78

320,78

TRG.CT.023 m Canales de paso de tuberias aspiracion y llenado depositos
Canal construido en obra de fabrica a base de hormigon ligeramente armado para paso de tuberias de llenado o vaciado de de-
positos, tratado interiormente y protegido en su parte superior con regilla hueca de poliester isoftalica.Terminado y rematado

I03001 0,7000m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m 44,4300 31,10
I03017 2,4000m² Refino manual de la excavación para cimentaciones y obras de fábrica 6,2700 15,05
I16003 2,0000m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 15,0700 30,14
I14004baHI 0,1000m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, planta, D = 30 km. El Hierro 185,4400 18,54
I14015baHI 0,5200m³ Hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb, planta, D = 30 km. El

Hierro
248,4300 129,18

I15007HI 4,6000m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm, B500T, colocada El
Hierro

9,1400 42,04

E18KA03 2,5000kg Mortero impermeabilizante revestible paredes y suelos 3,7500 9,38
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E01DJ0070 0,2000kg Aditivo polimérico líquido para morteros cementosos 6,4900 1,30
E01FH0010 0,4200kg Morteros especial 3,2500 1,37
E06.4135 1,0500m² Rejilla hueca resina y fibra de vidrio, e=30 mm. 174,3600 183,08
O01017 24,0000h Cuadrilla A 55,6500 1.335,60

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.796,78

1.796,78

TRG.ET001 ud Entronque a colector principal de agua producto
Entronque a conduccion principal de agua producto, consistente en corte de colector para montaje mediante encolado de TE
DN315 en PVC PN10 con salida diametro 315 con terminacion en brida. Terminado y probado

TP.0020 1,0000ud Te PVC ø 315 mm, 1,0 MPa encolar (p.o.) El Hierro 385,5200 385,52
TP.0016 1,0000ud Manguito portabrida con extremos para encolar hembra y brida DN315 480,3600 480,36
O01035 4,0000h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,6900 266,76

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.132,64

1.132,64

TRG.FD006 m Tubería de fundición dúctil, ø 400 mm, clase C30, colocada, El Hierro
Tubería de fundición dúctil, 400 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fabricada según norma UNE EN 545:2011
con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética
compatible con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y  montada en obra,  incluye p.p. de
unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales,
ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto. Puesta a pie de obra en la Isla de El Hierro.

P13006HI 1,0000m Tubo fundición ø 400 mm clase C30 (p.o.) El Hierro 209,2900 209,29
O01035 0,1670h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,6900 11,14
M01020 0,2220h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400 8,07
A22018.HI 1,0000m Prueba de presión de tubería de 3,0 MPa diámetro 300<=ø<=400 mm 4,4900 4,49

TOTAL PARTIDA............................................................... 232,99

232,99

TRG.FDP003 m Tubería de fundición dúctil, ø 250 mm interior poliuretano, clase C40, colocada, isla de El Hierro
Tubería de fundición dúctil, 250 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40,fabricada según norma UNE EN 545:2011 con
revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compa-
tible con el cinc, revestida interiormente con poliuretano (PUR), probada, colocada y  montada en obra,  incluye p.p. de unión flexi-
ble cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excava-
ción, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto. Colocada a pie de obra en la Isla de El Hierro.

TPP.3003 1,0000m Tubo fundición ø 250 mm clase C40 (p.o.) forro interior en poliuretano. 201,6000 201,60
O01035 0,1110h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,6900 7,40
M01020 0,1430h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400 5,20
A22021baHI 1,0000m Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa diámetro 180 <ø<300 mm El

Hierro
2,7600 2,76

TOTAL PARTIDA............................................................... 216,96

216,96

TRG.HI2002 m² Ejecución de chapado piedra espesor 25/30 cm
Chapado de piedra de 25/30 cm de espesor, con despiece natural de la misma, con mortero 1:5 de 290 kg de cemento. No se in-
cluye el suministro ni el transporte de la piedra. Hasta una altura máxima de 2 m.

O01004 2,1000h Oficial especialista 23,6900 49,75
O01009 2,1000h Peón 20,9100 43,91
E01FA0710 3,1200kg Adhesivo cementoso 0,9400 2,93
I13005HI 0,0500m³ Mortero cemento y arena M-7,5 (1/5), D<= 20 km. El Hierro 156,1100 7,81

TOTAL PARTIDA............................................................... 104,40

104,40

TRG.PE41 ud Pieza especial para conexionado de 400/200
Pieza especial de union de salida de deposito a red de riego 400/200

TEP.40200 1,0000ud Te caldereria de acero galv.Ø200 salida en brida PN16 215,3600 215,36
BE400 1,0000ud Brida enchufe DN 400 PN16 rev. epoxi azul 70µ m unión express para

riego
651,8900 651,89

CONO4025 1,0000ud Cono reduccion FD con dos bridas BB PN16 400/250 753,6800 753,68
CONO2520 1,0000ud Cono reduccion FD con dos bridas BB PN16 250/200 246,8700 246,87
%10.0P 10,0000% Parte proporcional de piezas especiales 1.867,8000 186,78
O01035 2,0000h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,6900 133,38

TOTAL PARTIDA............................................................... 2.187,96

2.187,96

TRG.PVC.1 ud Brida enchufe junta elastica DN 250, PN25, rev. epoxi, incluso juntas y tornillos, instalada
Brida enchufe DN250 de fundición dúctil  junta elastica segun norma UNE EN 12842, para PVCO, presion nominal de 2,5
Mpa.Fabricacion en fundicion ductil (EN-GJS-500-7) segun norma UNE EN 12842 y norma EN 1563.Junta flexible en EPDM se-
gun norma UNE EN 12842 y requisitos de norma EN681-1, para abastecimiento de agua potable y saneamiento.Recubrimiento
de epoxi de las piezas tanto interior como exteriormente a base de polvo de epoxi atoxico, aplicado en caliente y con acabado mi-
nimo Sa 21/2 segun la EN ISO 8501-1.Recubrimientos garantizados segun norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.
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BEPVC.250 1,0000ud Brida enchufe junta elastica para PVCO DN 250, PN25, rev. epoxi
(p.o.)

175,7800 175,78

%10.0P 10,0000% Parte proporcional de piezas especiales 175,7800 17,58
O01035 1,0000h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,6900 66,69

TOTAL PARTIDA............................................................... 260,05

260,05

TRG.PVC2 ud Te de fundición para PVCO EEB ø 250/100 mm, PN16, instalada
Te de fundición dúctil de junta elastica segun norma UNE EN 12842, para PVCO, EEB, DN 250 mm, con salida recta en brida 
DN 100 mm y una presion nominal de 1,6 Mpa.Fabricacion en fundicion ductil (EN-GJS-500-7) segun norma UNE EN 12842 y
norma EN 1563.Junta flexible en EPDM segun norma UNE EN 12842 y requisitos de norma EN681-1, para abastecimiento de
agua potable y saneamiento.Recubrimiento de epoxi de las piezas tanto interior como exteriormente a base de polvo de epoxi
atoxico, aplicado en caliente y con acabado minimo Sa 21/2 segun la EN ISO 8501-1.Recubrimientos garantizados segun norma
EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

O01035 1,0000h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,6900 66,69
TPVC.251 1,0000ud Te fundición junta elastica para PVCO, EEB ø 250/100 mm,PN16 (p.o.) 223,8300 223,83
M01020 0,2500h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400 9,09

TOTAL PARTIDA............................................................... 299,61

299,61

TRG.PVC3 ud Te de fundición para PVCO, EEB  ø 250/60 mm, PN 16, instalada
Te de fundición dúctil de junta elastica segun norma UNE EN 12842, para PVCO, EEB, DN 250 mm, con salida recta en brida 
DN 60 mm y una presion nominal de 1,6 Mpa.Fabricacion en fundicion ductil (EN-GJS-500-7) segun norma UNE EN 12842 y nor-
ma EN 1563.Junta flexible en EPDM segun norma UNE EN 12842 y requisitos de norma EN681-1, para abastecimiento de agua
potable y saneamiento.Recubrimiento de epoxi de las piezas tanto interior como exteriormente a base de polvo de epoxi atoxico,
aplicado en caliente y con acabado minimo Sa 21/2 segun la EN ISO 8501-1.Recubrimientos garantizados segun norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

O01035 1,0000h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,6900 66,69
TPVC.252 1,0000ud Te fundición junta elastica para PVCO, EEB ø 250/60 mm,PN16 (p.o.) 192,9300 192,93
M01020 0,2500h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400 9,09

TOTAL PARTIDA............................................................... 268,71

268,71

TRG.PVC4 ud Te de fundición para PVCO, EEB  ø 250/60 mm, PN 25, instalada
Te de fundición dúctil de junta elastica segun norma UNE EN 12842, para PVCO, EEB, DN 250 mm, con salida recta en brida 
DN 60 mm y una presion nominal de 2,5 Mpa.Fabricacion en fundicion ductil (EN-GJS-500-7) segun norma UNE EN 12842 y nor-
ma EN 1563.Junta flexible en EPDM segun norma UNE EN 12842 y requisitos de norma EN681-1, para abastecimiento de agua
potable y saneamiento.Recubrimiento de epoxi de las piezas tanto interior como exteriormente a base de polvo de epoxi atoxico,
aplicado en caliente y con acabado minimo Sa 21/2 segun la EN ISO 8501-1.Recubrimientos garantizados segun norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

O01035 1,0000h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,6900 66,69
TPVC.253 1,0000ud Te fundición junta elastica para PVCO, EEB ø 250/60 mm, PN25 (p.o.) 202,5800 202,58
M01020 0,2500h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400 9,09

TOTAL PARTIDA............................................................... 278,36

278,36

TRG.SA.45 m² Solera de hormigón de sacrificio de 0,08 cm. de espesor
Solera de hormigón de sacrificio no estructural de 0,08 cm. de espesor incluido capa de film de HDEP para aislamiento.

O01018 0,1250h Cuadrilla B 44,6000 5,58
E18DD02 1,0000m² Film de HDPE para aislamiento de la solera durante el fraguado 0,2000 0,20
I14004baHI 0,0800m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, planta, D = 30 km. El Hierro 185,4400 14,84

TOTAL PARTIDA............................................................... 20,62

20,62

TRG.V0200 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, (con bridas enchufe) 1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de  200 mm, PN 16, cierre elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero ino-
xidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcani-
zada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada,
con volante y pieza especial para union a fundicion (dos bridas enchufe), instalada.

P15004 1,0000ud Válvula compuerta ø 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 178,6600 178,66
TP.B0200 2,0000ud Brida enchufe DN 200 PN16 rev. resina sintética azul 70µ m y unión

express.
168,9700 337,94

%10.0P 10,0000% Parte proporcional de piezas especiales 516,6000 51,66
O01035 1,0000h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,6900 66,69

TOTAL PARTIDA............................................................... 634,95

634,95

TRG019 m³ Excavación en desmonte en todo tipo de terreno
Excavacion en desmonte en todo tipo de terreno, incluso demoliciones no clasificadas, apilado de la tierra vegetal, refino de talu-
des, acabado de la explanación y acopio de materiales a una distancia máxima de 20 m dentro de la obra.

I02019 0,1000m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto 1,0600 0,11
I02020 0,6000m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito 1,3000 0,78
I02025 0,3000m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos 27,9100 8,37
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TOTAL PARTIDA............................................................... 9,26

9,26

TRGCE040 ud Té de fundición, enchufe, ø 400/200 mm, instalada
Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida orientable de 200 mm de diámetro, con sistema de cone-
xión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento
interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. Incluso junta express, en la Isla de El Hierro

O01035 1,5000h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,6900 100,04
P14051HI 1,0000ud Té fundición enchufe ø 400 mm (p.o.) El Hierro 1.170,2700 1.170,27
M01020 0,2500h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,3400 9,09

TOTAL PARTIDA............................................................... 1.279,40

1.279,40

TRI5004 kg Acero corrugado, Ø 10 a Ø 16 mm, B-500S/S, elaborado y colocado
Acero corrugado, B500 S elaborado y colocado en obra de diametro Ø10 a Ø16 mm, para soleras de deposito, arquetas,etc, in-
cluido solapes y despuntes.Terminado

O01004 0,0180h Oficial especialista 23,6900 0,43
O01009 0,0180h Peón 20,9100 0,38
P01045 0,0200kg Alambre (p.o.) 1,6000 0,03
P01048HI 1,0500kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico) (p.o.) El Hierro 2,1000 2,21

TOTAL PARTIDA............................................................... 3,05

3,05

U20034.1 m Línea de distribución eléctrica, entre cuadros, 4(1x120) mm² RZ1-K CPR Cca-s1b,d1,a1, incluso elementos de conexión.
Línea de distribución eléctrica, 4(1x120) mm² RZ1-K CPR Cca-s1b,d1,a1, incluso elementos de conexión, instalado en bandeja
metálica existente, s/RBT-02.

O01004 0,2000h Oficial especialista 23,6900 4,74
T34011.4 4,0000m Cable 0,6/1kV de 1x120 mm² Cu, RZ1-K, CPR Cca-s1b,d1,a1 12,5100 50,04

TOTAL PARTIDA............................................................... 54,78

54,78

U20034.2 m Línea de distribución eléctrica, entre cuadros, 3x120/70+TTx70 mm² RZ1-K CPR Cca-s1b,d1,a1, incluso elementos de
conexión.
Línea de distribución eléctrica, 3x120/70+TTx70 mm² RZ1-K CPR Cca-s1b,d1,a1, incluso elementos de conexión, instalado en
bandeja metálica existente, s/RBT-02.

O01004 0,2000h Oficial especialista 23,6900 4,74
T34011.4 3,0000m Cable 0,6/1kV de 1x120 mm² Cu, RZ1-K, CPR Cca-s1b,d1,a1 12,5100 37,53
T34011.5 2,0000m Cable 0,6/1kV de 1x70 mm² Cu, RZ1-K, CPR Cca-s1b,d1,a1 9,4300 18,86

TOTAL PARTIDA............................................................... 61,13

61,13

U35010.1 m Línea de distribución eléctrica, entre cuadros, 3x150/95+TTx95 mm² RZ1-K CPR Cca-s1b,d1,a1, incluso elementos de
conexión.
Línea de distribución eléctrica, entre cuadros, 3x150/95+TTx95 mm² RZ1-K CPR Cca-s1b,d1,a1, incluso elementos de conexión,
instalado en bandeja metálica existente, s/RBT-02.

O01004 0,2000h Oficial especialista 23,6900 4,74
T34012 3,0000m Cable 0,6/1kV de 1x150 mm² Cu, RZ1-K, CPR Cca-s1b,d1,a1 15,5900 46,77
T34011 2,0000m Cable 0,6/1kV de 1x95 mm² Cu, RZ1-K, CPR Cca-s1b,d1,a1 10,1100 20,22

TOTAL PARTIDA............................................................... 71,73

71,73

V02BAB0U ud Suministro e instalación de luminaria estanca LED de 1x43 W, incluso desmontaje de la existente
Suministro e instalación de luminaria estanca LED de 1X43 W, prestaciones según PPT, incluso desmontaje de la existente, si a
juicio de la dirección facultativa, fuese necesario.

O01004 0,2700h Oficial especialista 23,6900 6,40
O01009 0,2700h Peón 20,9100 5,65
V02BAB0 1,0000ud Luminaria estanca LED de 1x43 W 66,5000 66,50

TOTAL PARTIDA............................................................... 78,55

78,55

VALCONCU ud Válvula de mariposa concéntrica "tipo U" DN 150. PN16
Válvula de mariposa concéntrica "tipo U" DN 150. PN 16. Cuerpo en fundición dúctil. Disco en acero inoxidable AISI 316. Asiento
en EPDM. Revestimiento epoxi. Extremos bridados DIN. Distancia entre caras según DIN/EN 558-1, serie 20 (k1).

O01004 1,5000h Oficial especialista 23,6900 35,54
VALCO_U 1,0000ud Válvula de mariposa concéntrica "tipo U" DN 150. PN16 (p.o.) 381,7400 381,74

TOTAL PARTIDA............................................................... 417,28

417,28

WS19.1X m Instalación junta PVC
Instalación manual de Junta PVC

O01004 0,9000h Oficial especialista 23,6900 21,32
O01009 0,9000h Peón 20,9100 18,82
WS19X 1,0000m Junta water stop o similar en 19 mm. 11,3600 11,36
MIF 0,5400kg Mortero impermeable flexible en base cemento 6,1000 3,29
MFV 0,2000m² Malla de fibra de vidrio 1,6000 0,32
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TOTAL PARTIDA............................................................... 55,11

55,11
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PRESUPUESTOS PARCIALES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUD

CAPÍTULO 1 DEPÓSITO DE FÁTIMA

SUBCAPÍTULO 1.1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
TRG019 m³ Excavación en desmonte en todo tipo de terreno

Excavacion en desmonte en todo tipo de terreno, incluso demoliciones no clasificadas, apilado de la
tierra vegetal, refino de taludes, acabado de la explanación y acopio de materiales a una distancia
máxima de 20 m dentro de la obra.

17.653,64 9,26 163.472,71

I03024 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca blanda

Excavación en zanja en terreno roca blanda (esquistos, pizarras, calizas blandas, areniscas blandas,
argilitas y lutitas duras, con una tensión admisible del orden de 1,0 MPa), con medios mecánicos es-
peciales hasta 4 m de profundidad, para cimentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Inclu-
yendo extracción y acopio a pie de máquina o sobre camión.

320,01 25,65 8.208,26

D02D0070 m³ Relleno trasdós de muros material de excavación

Relleno de trasdós de muros de contención con material procedente de la excavación, con compac-
tado manual por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %, incluso riego.

4.983,37 16,04 79.933,25

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

14.289,31 0,41 5.858,62

TRANEX m³ Transporte productos de excavaciones hasta 10 km de recorrido

Transporte de restos de excavaciones, a distancias de hasta 10 km de recorrido.

14.289,31 4,91 70.160,51

MEJ EXPL m³ Mejora explanada existente con material selecc. propio excavación, 98% PM, D<= 3 km

Mejora de la explanada existente con material seleccionado propio de la excavación, incluyendo per-
filado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 98% del Ensa-
yo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua de 3 km.

1.111,55 6,60 7.336,23

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS.......................................................................... 334.969,58
SUBCAPÍTULO 1.2 ESTRUCTURAS

HO1001HI50 m³ Horm. ciclópeo cimientos 50% HM-20/B/20/I.

Hormigón ciclópeo para cimientos  50/50, de hormigón de HM-20 N/mm² de resistencia característi-
ca de planta y con tamaño máximo de árido de 20 mm, piedra preparada para hormigon ciclopeo.In-
cluida la puesta en obra.

2.881,58 165,80 477.765,96

HO1002HI50 m³ Horm. ciclópeo muros 50% HM-20/B/20/I.

Hormigón ciclopeo en muros de contención, con un 50% de hormigón en masa HM-20/B/20/I y con
un 50% de piedra en rama, puesta en obra y curado, incluso p.p. de tratamiento de juntas de trabajo
mediante lavado de la superficie fresca con agua y aire a presión e imprimación de las superficies
verticales de contacto con resina epoxi, y la horizontales con mortero M-2 previo al siguiente hormi-
gonado. s/ EHE.

2.977,67 195,31 581.568,73

HO1011LP m² Solera hormigón masa HM-20/B/20/I, e=10 cm

Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor con hormigón de HM-20/B/20/I, incluso elabora-
ción, vertido, vibrado, nivelación y curado.

3.705,18 21,85 80.958,18

ENCMOD1 m² Encofrado y desencofrado panel tipo modular, zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo modular en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de
obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, conside-
rando un número mínimo de 40 posturas.

584,44 27,26 15.931,83

ENCMOD2 m² Encofrado y desencofrado panel tipo modular, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo modular en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares,
mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje,
para una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas.

2.106,62 27,86 58.690,43

ENCMOD3 m² Encofrado y desencofrado panel tipo modular, 2ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo modular en 2ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares,
mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje,
para una altura de hasta 5,40 m, considerando un número mínimo de 40 posturas.

1.683,36 30,73 51.729,65
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SAB0200 m Zabaleta de hormigón perímetro fondo depósito

Zabaleta de hormigon incluye imprimacion entre hormigones de distintas puestas para completa ad-
herencia, para matar esquina de encuentro entre solera y alzados.

367,67 9,17 3.371,53

HO1003HI m³ Murete de hormigón HM-20 en masa en coronación de depósito

Murete de coronacion de deposito de 02x021 con bordes achaflanados. Terminado y rematado

13,42 222,15 2.981,25

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, sin incluir me-
dios auxiliares.

134,55 15,07 2.027,67

TRG.HI2002 m² Ejecución de chapado piedra espesor 25/30 cm

Chapado de piedra de 25/30 cm de espesor, con despiece natural de la misma, con mortero 1:5 de
290 kg de cemento. No se incluye el suministro ni el transporte de la piedra. Hasta una altura máxi-
ma de 2 m.

503,40 104,40 52.554,96

TRG.BA00SHm³ Piedra volcanica del lugar trabajada para chapado de paredes

Piedra volcanica del lugar, trabajada para forrar paredes de bloques u hormigon.Terminada

166,12 74,68 12.405,84

D29EA01 m Drenaje longitudinal cam. c/tubo PVC ø=160 mm

Drenaje longitudinal con tubos de PVC corrugado de doble pared, ranurados 220º, de 160 mm de
diámetro, colocado y recubierto de arido machaqueo (8-16), sobre solera de hormigón de 5 cm de
espesor ligeramente concava.

637,03 33,52 21.353,25

I03024 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca blanda

Excavación en zanja en terreno roca blanda (esquistos, pizarras, calizas blandas, areniscas blandas,
argilitas y lutitas duras, con una tensión admisible del orden de 1,0 MPa), con medios mecánicos es-
peciales hasta 4 m de profundidad, para cimentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Inclu-
yendo extracción y acopio a pie de máquina o sobre camión.

55,84 25,65 1.432,30

TRG.B0100 ud Arqueta de registro de drenes 50x50x100 cm

Arqueta de registro de 50x50x100 cm de medidas interiores, construida con fábrica de bl. hueco sen-
cillo de 20x25x50, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, tapa y cer-
co de fundicion, terminada.

2,00 284,10 568,20

A06021 m Tubería PVC, ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de
goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye
las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra corres-
pondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

76,33 21,05 1.606,75

WS19.1X m Instalación junta PVC

Instalación manual de Junta PVC

367,00 55,11 20.225,37

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 ESTRUCTURAS............................................................................................... 1.385.171,90
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SUBCAPÍTULO 1.3 CUBIERTA
J54.0512 ud Anclaje perfil IPN-100 galvanizado

Colocacion de anclaje para  tubo de acero galvanizado ø 4", consistente en 1,00 m de perfil IPN-100
galvanizado, colocado según plano de detalle.

191,00 49,11 9.380,01

A24002HI m Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 3,6 mm) soldada colocada, El Hierro

Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 3,6 mm) lisa, soldada, incluso  parte proporcional de piezas
especiales, instalada aérea o en zanja. No se contempla la limpieza de la red, ni las pruebas de pre-
sión de la tubería, que se deberán valorar aparte. Puesta a pie de obra en la Isla de El Hierro

284,61 43,97 12.514,30

ES1002 ud Escalera vertical de acceso al depósito

Escalera vertical de acceso al depósito, ejecutada con tubería de acero galvanizado ø1",sujeta en
coronacion y apoyada en fondo sobre neopreno . Colocada.

2,00 341,91 683,82

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3 CUBIERTA ....................................................................................................... 22.578,13
SUBCAPÍTULO 1.4 IMPERMEABILIZACION

IMPPVC12 m² Impermeabilización con lámina PVC 1,5 mm, armada con fibras de poliéster

Impermeabilización de depósito de hormigón con lámina de PVC de 1,5 mm, armada con fibras de
poliéster, sobre capa base de geotextil de alto gramaje (valorada aparte). 

6.545,15 25,86 169.257,58

I05007HI m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m², colocado El Hierro

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabilizados
frente a los rayos UV, gramajes de 286 a 325 g/m², resistencia a la tracción de 25 KN/m. No incluye
solapes. Colocado. El Hierro.

6.545,15 2,55 16.690,13

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.4 IMPERMEABILIZACION.................................................................................. 185.947,71
SUBCAPÍTULO 1.5 CERRAMIENTO Y OTROS

J54.5102LP m Cerramiento con valla metálica de acero plastificado s/ al. espi

Cerramiento con valla metálica de acero plastificado tipo carretera 50x50x3 mm, de 2 m de altura,
con postes de acero galvanizado ø 2" cada 3,00 m y 2,5 m de altura, anclados y empotrados en el
terreno y tres líneas de alambre de acero galvanizado tensadas, totalmente terminado.

360,00 73,72 26.539,20

J54.5105 ud Puerta de acceso 4 m

Puerta de acceso, de estructura galvanizada ø2" y malla de acero plastificado tipo carretera y tenso-
res, de 4,00 m de ancho en dos hojas, incluso herrajes de colgar y seguridad, colocada. Anclada y fi-
jada al cerramiento.

1,00 1.190,91 1.190,91

POALU001 ud Adaptación de linea eléctrica BT s/Cía suministador

Retirada de postes de madera existentes (5 unidades) y suministro e instalación de 5 postes de ma-
dera de 6 m de altura, 22 cm de diámetro en base y 11 cm en cogolla, según UNE-EN 14229, inclu-
yendo tendido eléctrico de baja tensión con RZ 0,6/1 kV 3x95 Al/54,6 Alm (160 metros aprox.) por el
borde del solar. Los trabajos Incluyen acopio, transporte de materiales, tendido, tensado, retenciona-
do del conductor, cimentaciones y transporte de material sobrante a vertedero autorizado.

1,00 4.066,95 4.066,95

PLFT100 ud Alimentación eléctrica mediante placas fotovoltaicas

Suministro e instalación de alimentación eléctrica mediante sistema fotovoltaico aislado. El sistema,
formado por 12 unidades de módulos fotovoltaicos de 445Wp, instalados sobre estructura de alumi-
nio, conformando un generador de 5,34KWp. Un armario RACK mural 19" 24U 600x600, 8 unidades
de módulos de batería de litio de 48V y 2,4Kwh, que incorpora el control, y un cargador de baterías
de 48V y 25A. El sistema completo se conecta a 3 inversores/cargadores 48V/70A, de 3KW, forman-
do un sistema trifásico, y está controlado y monitorizado por un cuadro de control específico. La parti-
da incluye pequeños materiales para la conducción y protección de cableado y circuitos, cable espe-
cífico para uso en sistemas fotovoltaicos, del tipo H1Z2Z2-K de 4 mm², y otras secciones para la co-
nexión de la batería conectores rápidos para la conexión de las series de paneles, etc.”

1,00 27.732,72 27.732,72

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.5 CERRAMIENTO Y OTROS.............................................................................. 59.529,78
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SUBCAPÍTULO 1.6 TUBERIAS DE ENTRADA Y SALIDA,VALVULERIA Y EQUIPOS DE MEDICION
APARTADO 1.6.1 OBRA CIVIL Y ACCESORIOS

A01014 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad con
minirretroexcavadora, terreno compacto

Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de difícil manio-
brabilidad, con miniretroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

296,78 16,39 4.864,22

TRG.FD006 m Tubería de fundición dúctil, ø 400 mm, clase C30, colocada, El Hierro

Tubería de fundición dúctil, 400 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fabricada según
norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de aca-
bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente
con mortero de cemento, probada, colocada y  montada en obra,  incluye p.p. de unión flexible cu-
yos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen pie-
zas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excava-
ción. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. Puesta a pie de obra en la Is-
la de El Hierro.

132,96 232,99 30.978,35

TRG.FDP003 m Tubería de fundición dúctil, ø 250 mm interior poliuretano, clase C40, colocada, isla de El
Hierro

Tubería de fundición dúctil, 250 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40,fabricada según
norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de aca-
bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente
con poliuretano (PUR), probada, colocada y  montada en obra,  incluye p.p. de unión flexible cuyos
materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas es-
peciales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. Colocada a pie de obra en la Isla de
El Hierro.

86,00 216,96 18.658,56

A04002HI m Tubería de fundición dúctil, ø 200 mm, clase C40, colocada, El Hierro

Tubería de fundición dúctil,  200 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabricada según
norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cincmetálico, cubierto por una capa de aca-
bado de un producto bituminosos

17,21 95,51 1.643,73

TRG.A2040 ud Te de fundición, EEB Express ø 400/400 mm, PN 16, instalada

Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida orientable de 400 mm de
diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. Incluso junta express, en la Is-
la de El Hierro.

1,00 900,73 900,73

TRG.A2025 ud Te de fundición, EEB Express  ø 250/250 mm, PN 16, instalada

Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en brida orientable de 250 mm de
diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. Incluso junta express, en la Is-
la de El Hierro.

1,00 424,50 424,50

TRG.A2020 ud Te de fundición, EEB Express ø 200/200 mm, PN 16, instalada

Te de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, con salida recta en brida orientable de 200 mm de
diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. Incluso junta express, en la Is-
la de El Hierro

1,00 339,15 339,15

TRG.BE400 ud Brida enchufe FD 400 PN 16 instalada

Brida enchufe de fundicion DN400 ductil epoxi azul interor y exterior, colocada

8,00 727,67 5.821,36

TRG.CE.015 ud Codo en fundicion ductil (FD) DN 400 mm con dos uniones Express de 1/32 a 1/4

Codo de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, de 1/32 a 1/4, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con unión mecánica mediante contrabridas y bulones, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, sin incluir exca-
vación ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.
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6,00 1.134,87 6.809,22

TRG.PVC.1 ud Brida enchufe junta elastica DN 250, PN25, rev. epoxi, incluso juntas y tornillos, instalada

Brida enchufe DN250 de fundición dúctil  junta elastica segun norma UNE EN 12842, para PVCO,
presion nominal de 2,5 Mpa.Fabricacion en fundicion ductil (EN-GJS-500-7) segun norma UNE EN
12842 y norma EN 1563.Junta flexible en EPDM segun norma UNE EN 12842 y requisitos de norma
EN681-1, para abastecimiento de agua potable y saneamiento.Recubrimiento de epoxi de las pie-
zas tanto interior como exteriormente a base de polvo de epoxi atoxico, aplicado en caliente y con
acabado minimo Sa 21/2 segun la EN ISO 8501-1.Recubrimientos garantizados segun norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

7,00 260,05 1.820,35

TRG.BE250 ud Brida enchufe FD 250 PN 16 instalada

Brida enchufe de fundicion DN250 ductil epoxi azul interor y exterior, colocada

6,00 279,35 1.676,10

TRG.CE.012 ud Codo en fundicion ductil (FD) DN 250 mm con dos uniones Express de 1/32 a 1/4

Codo de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, de 1/32 a 1/4, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con unión mecánica mediante contrabridas y bulones, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, sin incluir exca-
vación ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

6,00 452,78 2.716,68

CALDERERIAud Fabricacion de caldereria en caseta valvulas

Fabricacion de  calderaria en diametro 16" y 10" todo en acero galvanizado, bridas, codos, tes y
manguitos para conexionado de valvuleria de entrada y salida de deposito.

1,00 4.839,69 4.839,69

TRG.PE41 ud Pieza especial para conexionado de 400/200

Pieza especial de union de salida de deposito a red de riego 400/200

1,00 2.187,96 2.187,96

J54.3145 ud Arqueta para válvulas de corte o caudalimetros hasta 250 mm

Arqueta para valvulas de corte o caudalimetros, de medidas interiores 1,3 x 1 x 1,15 m, incluso losa
y tapa Triangular  de fundición dúctil D400 ,UNE-EN 124,fondo drenante con grava10-20

2,00 1.331,10 2.662,20

J54-3246 ud Arqueta para valvulas hasta 400 mm

Arqueta para valvulas de corte o caudalimetros, de medidas interiores 1,50 x 1 x 1,50 m, incluso losa
y  tapa Triangular  de fundición dúctil D400 ,UNE-EN 124,fondo drenante con grava10-20

2,00 1.833,19 3.666,38

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxi-
liares. 

52,80 16,93 893,90

I16032 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y encepados, volúmenes aislados

Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimentación, para volúmenes aislados
<1m3, sin incluir medios auxiliares.

30,99 35,68 1.105,72

I14004baHI m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, planta, D = 30 km. El Hierro

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica),para hormigones de limpie-
za, elaborado en planta,con árido de 20 mm de tamaño máximo, a una distancia de 30 km desde la
planta; incluida puesta en obra. El Hierro

3,73 185,44 691,69

I14011baHI m³ Hormigón armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D = 30 km. Isla de El Hierro

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra.
El Hierro.

19,22 227,33 4.369,28

TRI5004 kg Acero corrugado, Ø 10 a Ø 16 mm, B-500S/S, elaborado y colocado

Acero corrugado, B500 S elaborado y colocado en obra de diametro Ø10 a Ø16 mm, para soleras
de deposito, arquetas,etc, incluido solapes y despuntes.Terminado

685,98 3,05 2.092,24
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TRG.B034 kg Estructura metalica de acero laminado S275JR en caliente, en vigas y pilares

estructura metalica para caseta de filtrado elaborado con acero laminado S275JR en perfiles lamina-
dos en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares  y correas, incluso parte proporcional de cor-
tes, uniones soldadas, piezas especiales y despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de
minio electrolítico, no incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y colocado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según
norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

1.899,71 7,64 14.513,78

TRB1037 m² Chapa colaborante de 1,0 mm + capa de compresion de HA-25

Chapa perfilada colaborante en acero galvanizado de 1,0 mm de espesor, altura de greca entre 60 y
70 mm, ancho útil de entre 800 y 880 mm, para la construcción forjados mixtos. Incluso p.p de acce-
sorios, capa de compresion de hormigon HA-25 armado con malla electrosoldada de Ø 6 mm y
15x15 . Totalmente instalado y terminado.

34,20 57,03 1.950,43

TRB005 m² Aislamiento panel lana roca hidrofugada y aglomerada 40 mm

Suministro e instalación de aislamiento térmico, panel de lana de roca hidrofugada y aglomerada
con resinas termoendurecibles, con espesor de 40 mm desnudo y 150 kg/m3, en cubiertas planas,
totalmente colocado. Medida en su verdadera magnitud deduciendo huecos de más de 2 m².

29,68 18,98 563,33

TRB018 m² Impermeabilización bicapa autoprotegida

Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: imprimación asfáltica, lámina asfáltica de
betún plastómero 30 P Pol, con armadura de fieltro de poliéster reforzado, totalmente adherida al so-
porte con soplete; lámina asfáltica de betún plastómero 40/GP ERF Elast Gris (negro), con armadu-
ra de fieltro de fibra de vidrio, autoprotegida con gránulos de pizarra, totalmente adherida a la ante-
rior con soplete, sin coincidir juntas. Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catálogo de
Elementos Constructivos del IETcc según membrana bicapa.

34,79 31,78 1.105,63

D07AC0092 m² Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50

Fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50) tomada con mortero
1:6 de cemento y arena, incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, grapas me-
tálicas de unión a la estructura, y parte proporcional de refuerzo con armaduras de acero B 400 S en
esquinas y cruces. En medición se deducirán todos los huecos mayores de 2 m2.

53,93 55,40 2.987,72

B03008HI m² Enfoscado maestreado y fratasado, paramento vertical El Hierro

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena, en paramentos verticales. Me-
dido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

115,35 19,90 2.295,47

B06014 m² Ventana aluminio anodizado natural practicable >=1 m²<=2 m²

Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil europeo con RPT (rotura puente
térmico) gama media, en ventanas practicable, de 1 m² y hasta 2 m² de superficie total, con permea-
bilidad al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y resistencia a la carga de viento C5, compues-
ta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y cinta
de sellado autoexpansiva, sellado de juntas y limpieza. s/NTE-FCL-5.

2,40 285,70 685,68

J54.3300 m² Carpintería metálica en puertas

 Carpintería metálica en puertas de una o dos hojas de chapa pegaso con lamas de aireación en par-
te baja, enmarcada en perfiles laminados Z, T y L de 35 mm, incluso cerradura amaestrada, pernos
de 100X16mm, incluso p.p. de pequeño material, garras,anclajes una mano de imprimación antioxi-
dante y dos de acabado.

6,00 461,80 2.770,80

D25H0040 m² Reja protec. ventana, perfil laminado, barrotes vert. y refuerzo

Reja metálica de protección de ventanas formada por marco en perfil laminado 30x20x1,5 mm y ba-
rrotes verticales de perfil 20x20x1,5 mm, así como refuerzos horizontales de perfiles 20x20x1,5 mm,
incluso pequeño material, anclajes, mano de imprimación antioxidante, recibido y colocación.

3,36 198,41 666,66

D11PA258 m² Pavim continuo hormigón HM-25/B/20/I, 8 cm espesor,

Pavimento continuo realizado con hormigón HM-25/B/20/I, de 8 cm de espesor, incluso vertido, ex-
tendido, mallazo de 15 x 15 cm ø 6 mm, colocado sobre encachado de grava 10/20 de 20 cm de es-
pesor previamente compactado, acabado al fratás.

29,68 42,70 1.267,34

TRG.HI2002 m² Ejecución de chapado piedra espesor 25/30 cm

Chapado de piedra de 25/30 cm de espesor, con despiece natural de la misma, con mortero 1:5 de
290 kg de cemento. No se incluye el suministro ni el transporte de la piedra. Hasta una altura máxi-
ma de 2 m.

65,07 104,40 6.793,31
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE RIEGO DEL GOLFO, T.M. LA FRONTERA, ISLA DE EL HIERRO (SANTA CRUZ DE
TENERIFE)

PRESUPUESTOS PARCIALES
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TRG.BA00SHm³ Piedra volcanica del lugar trabajada para chapado de paredes

Piedra volcanica del lugar, trabajada para forrar paredes de bloques u hormigon.Terminada

19,52 74,68 1.457,75

MANG01200 ud Manguito fundición dúctil embridado DN 400 0,5 m de longitud

Manguito fundición dúctil embridado DN 400 0,5m de longitud

1,00 774,95 774,95

A05006HI ud Codo fundición, bridas, 10º<a<=90º, ø 400 mm, instalado. El Hierro.

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante
recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto. El Hierro.

2,00 937,17 1.874,34

TRG.CB040 ud Té de fundición, bridas, ø 400/200 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida orientable de 200 mm de
diámetro, con sistema de conexión mediante bridas PN16, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina
sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. Incluso junta express, en la Isla de
El Hierro.

1,00 1.036,00 1.036,00

TRGCE040 ud Té de fundición, enchufe, ø 400/200 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida orientable de 200 mm de
diámetro, con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. Incluso junta express, en la Is-
la de El Hierro

1,00 1.279,40 1.279,40

TRG.CB020 ud Codo fundición, bridas, 10º<a<=90º, ø 200 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 200 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante
recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

1,00 246,30 246,30

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

384,54 0,41 157,66

TRANEX m³ Transporte productos de excavaciones hasta 10 km de recorrido

Transporte de restos de excavaciones, a distancias de hasta 10 km de recorrido.

384,54 4,91 1.888,09

TOTAL APARTADO 1.6.1 OBRA CIVIL Y ACCESORIOS........ 143.476,65
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APARTADO 1.6.2 EQUIPOS
TRG.0400W ud Caudalímetro magnético inductivo, ø 400 mm, PN10/16, prec. 0.25% 24 V. FD

Caudalímetro electromagnético ø 400 mm, PN 10/16, compuesto por un sensor de medida, protec-
ción IP 68, con convertidor de señal, precisión 0,25 %, 24 VCC, con kit de montaje sobre pared y ac-
cesorios de conexión a tubería de F.D (Brida enchufe, juntas yuntaflex y tornilleria)., colocado, proba-
do y ajustado.

1,00 7.701,56 7.701,56

D39.0662 ud Caudal. electromag. DN-250 mm, PN-25

Caudalímetro electromagnético, DN-250 mm, unión con bridas PN25, incluso conexión eléctrica, ca-
ble (10 mts) de señal a scada, colocado y probado.

1,00 3.343,50 3.343,50

A10007HI ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada isla de El Hierro

Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada. El Hierro

2,00 1.808,70 3.617,40

TRG.A10.250 ud Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,6 MPa embridada, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 250 mm motorizada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada, con desmultiplicador y motor eléctrico trifa-
sico 400V- 50Hz ON OFF, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de fundición dúctil GGG-40 o
superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura
epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2,00 3.318,67 6.637,34

A10050 ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-
to de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

2,00 800,86 1.601,72

A10047 ud Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-
to de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

3,00 426,18 1.278,54

A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asien-
to elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420
comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

1,00 338,79 338,79

TRG.V0200 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, (con bridas enchufe) 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de  200 mm, PN 16, cierre elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición
dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca
fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volan-
te y pieza especial para union a fundicion (dos bridas enchufe), instalada.

2,00 634,95 1.269,90

A10007 ud Válvula compuerta, ø 400 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 400 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asien-
to elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420
comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

2,00 1.209,38 2.418,76

SONDA001 ud Sonda de nivel en depósitos

Sonda de nivel instalada en depositos de almacenamiento de aguas con la final de controlar el nivel
de llenado y almacenamiento, control las bombas de elevacion.Con señal de salida  de 4 20 mA y
exactitud del 0.5%, cableado de conexion y nivel de proteccion IP68.

2,00 5.188,44 10.376,88

TOTAL APARTADO 1.6.2 EQUIPOS......................................... 38.584,39

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.6 TUBERIAS DE ENTRADA Y SALIDA,VALVULERIA Y EQUIPOS DE........... 182.061,04

TOTAL CAPÍTULO 1 DEPÓSITO DE FÁTIMA........................................................................................... 2.170.258,14
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUD

CAPÍTULO 2 ESTACIONES DE BOMBEO E IMPULSIÓN

SUBCAPÍTULO 2.1 ACTUACIONES ESTACION EDAM EL GOLFO
APARTADO 2.1.1 OBRA CIVIL

TRG019 m³ Excavación en desmonte en todo tipo de terreno

Excavacion en desmonte en todo tipo de terreno, incluso demoliciones no clasificadas, apilado de la
tierra vegetal, refino de taludes, acabado de la explanación y acopio de materiales a una distancia
máxima de 20 m dentro de la obra.

39,20 9,26 362,99

I14004baHI m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, planta, D = 30 km. El Hierro

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica),para hormigones de limpie-
za, elaborado en planta,con árido de 20 mm de tamaño máximo, a una distancia de 30 km desde la
planta; incluida puesta en obra. El Hierro

2,12 185,44 393,13

I14015baHI m³ Hormigón para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb, planta, D = 30 km. El Hierro

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra.
El Hierro.

6,08 248,43 1.510,45

TRI5004 kg Acero corrugado, Ø 10 a Ø 16 mm, B-500S/S, elaborado y colocado

Acero corrugado, B500 S elaborado y colocado en obra de diametro Ø10 a Ø16 mm, para soleras
de deposito, arquetas,etc, incluido solapes y despuntes.Terminado

945,54 3,05 2.883,90

DP.500PRFV ud Deposito prefabricado en PRFV poliester reforzado con armadura de vidrio

Deposito prefabricado en PRFV, disposicion vertical de 50 m3 de capacidad total, fondo plano y su-
perior cóncavo cerrado con "boca de hombre" para acceso a interior. Entrada por parte alta y salida
por el fondo con resguardo de 20 cm, todo ello con tuberia en PRFV de Ø300 terminado en brida pa-
ra conexiones.Totalmente instalado.

1,00 26.279,34 26.279,34

I18013 m³ Demolición muro hormigón armado con compresor

Demolición de muros de hormigón armado de espesor variable, con compresor, incluso despeje de
escombros. Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

2,57 163,74 420,81

I18001 m³ Demolición muro hormigón en masa o mampostería con compresor

Demolición muro de hormigón en masa o mampostería con compresor, incluso despeje de escom-
bros. Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

0,43 80,40 34,57

I18011 m² Demolición losa o solera de hormigón armado hasta 30 cm de espesor, con compresor

Demolición de losa o solera de hormigón armado, con compresor, hasta un espesor de 30 cm, inclu-
so despeje de escombros. Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

4,38 46,78 204,90

TRG.025TRP ud Pasamuros con fresadora en muros o forjados

Ejecucion de pasamuros e=0,3/0,5 m, con fresadora en muros, forjados o losas de pavimento de
150-350 mm de diametro.Terminado

3,00 1.114,02 3.342,06

TRG.CT.023 m Canales de paso de tuberias aspiracion y llenado depositos

Canal construido en obra de fabrica a base de hormigon ligeramente armado para paso de tuberias
de llenado o vaciado de depositos, tratado interiormente y protegido en su parte superior con regilla
hueca de poliester isoftalica.Terminado y rematado

7,75 1.796,78 13.925,05

TRG.0T.022 m Canal para tuberia de impulsion

Canal construido en obra de fabrica a base de hormigon ligeramente armado para paso de tuberia
de impulsion, tratado interiormente y protegido en su parte superior con regilla hueca de poliester
isoftalica.Terminado y rematado

3,70 1.723,83 6.378,17

J52.9428 m Canalización con tubería LDPE ø 40 mm

Canalización con tubería LDPE ø 40 mm, incluso alambre guía colocado.

10,00 3,46 34,60

REPAR01 m² Limpieza, picado y emplastecido de paredes verticales y horizontales

Limpieza, picado de desconchados y emplastecido de paredes y piso, totalmente preparada para re-
cibir pintura de  tratamiento.

4,20 18,39 77,24
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D86.0040 m² Pintura en pavimento a base de resinas acrílicas

Pintura monocomponente en pavimento y paredes de obras de fabrica nuevas, a base de resinas
acrílicas en dispersión acuosa, color a elegir por DF, rendimiento superior a 0.25 kg/m2, terminado y
rematado.

64,90 2,38 154,46

D02.005 ud Desmontaje y recolocacion de tuberias en el canal de circulacion.

Desmontaje y recolocacion de tuberias de  diversos diametros en la estacion de bombeo para ade-
cuacion e instalacion de nuevas bombas y colectores.

6,00 701,78 4.210,68

TRG.ET001 ud Entronque a colector principal de agua producto

Entronque a conduccion principal de agua producto, consistente en corte de colector para montaje
mediante encolado de TE DN315 en PVC PN10 con salida diametro 315 con terminacion en brida.
Terminado y probado

1,00 1.132,64 1.132,64

TRG.003COT ud Colector de llenado de deposito agua agricola (deposito exterior PRFV)

Colector general de agua producto de llenado deposito PRF para riego agricola en DN300 en
PE-100 de 315 PN10 y espesor de pared de 18.7 mm.Compuesto por 12 metros de tuberia de
PE-100 DN315, 2 codos 90º electrosoldables y 2 terminales electrosoldables embridados para cone-
xion a tuberia de producto y deposito. Sin incluir excavacion en zanja ni tapado.Colocado y probado

1,00 2.551,31 2.551,31

TRG.001COT ud Colector de aspiracion DN300mm de agua producto INOX 316L

Colector de aspiracion, deposito prefabricado a bombas, ejecutado en acero inoxidable AISI 316L
diametro 300mm, 10S (323,9x 4,57 mm), ASTM A312, A213, longitud L= 4,00 mts, bridas en acero
inoxidable en los extremos para union a depositos o valvulas. Salidas laterales en DN150mm tam-
bien en acero inoxidable AISI 316L con terminacion en bridas PN16 para conexion a bombas. Termi-
nado, rematado y probado.

1,00 8.431,82 8.431,82

TRG.002COT ud Colector de impulsion DN 250 mm de agua producto INOX 316L

Colector de impulsion ejecutado en acero inoxidable de diametro 250mm, a AISI 316 l, (2,73x 4,19),
bridas PN25 en los extremos para union a valvulas o caudalimetros. Terminado, rematado y proba-
do.

1,00 10.692,84 10.692,84

D07.3005 ud Bancada  corrida para bombas 4.2x1.8x0.3

Bancada de bombas centrifugas horizontales,dimensiones 4.2x1.80x0.3, ejecutada con hormigón ar-
mado, HA-30 N/mm2 y acero EHE. B-500-S, DN-12 a 15x15. dimensiones unitarias en función del
catalogo del fabricante, olidaria con la losa de hormigón existente, bordes biselados totalmente eje-
cutada y rematada.

1,00 1.619,10 1.619,10

D03.02016 ud Conexiones electricas bombas a cuadro

Linea electrica para conexion de bombas a cuadro electrico con conductor unipolar de aluminio UNE
21123 (RV 1 kV )1x95, por canaletas previamente instaladas y existentes en la planta, incluso p/p de
pequeño material y conexiones, totalmente instalado

2,00 1.660,20 3.320,40

D03.02023 ud Cableado y conexion de caudalimetro

Alimentacion y conexion de caudalimetros a cuadro, incluso instalacion de display sobre pared, termi-
nado y funcionando

1,00 570,42 570,42

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

51,24 0,41 21,01

TRANEX m³ Transporte productos de excavaciones hasta 10 km de recorrido

Transporte de restos de excavaciones, a distancias de hasta 10 km de recorrido.

43,12 4,91 211,72

T90001 m³ Transporte de residuos a vertedero autorizado

Transporte de residuos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonela-
je, a una distancia máxima de 25 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos
de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora.

8,12 12,67 102,88

TOTAL APARTADO 2.1.1 OBRA CIVIL .................................... 88.866,49
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE RIEGO DEL GOLFO, T.M. LA FRONTERA, ISLA DE EL HIERRO (SANTA CRUZ DE
TENERIFE)

PRESUPUESTOS PARCIALES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUD

APARTADO 2.1.2 EQUIPOS
SUBAPARTADO 2.1.2.1 General

TRG.27.3005 ud Desinstalacion de bomba existente con acopio en las propias instalaciones de la EDAM

Desistalacion de bomba existente en la EDAM con acopio y almacenamiento en las propias instala-
ciones de la EDAM.

1,00 577,49 577,49

TRG.B1012 ud Grupo electrobomba impulsión agua desalada

Bomba centrífuga horizontal de baja presión con motor, P 160 Kw, normalizada EN 733. Caudal re-
querido 170,00 m3/h  con altura de bombeo 195 m de altura, 50 Hz, aspiración  DN-150 mm en
PN16 e impulsión de DN-100 mm PN-25. Instalada y probada.

2,00 49.606,66 99.213,32

TRG.CE065 ud Suministro e instalación de cuadro electrico nº 3 de mando y control, según esquema
eléctrico.

Suministro e instalación de cuadro electrico nº 3 de mando y control de equipos de bombeo para co-
nexion de dos bombas centrifugas: sistema de arranque mediante variador de frecuencia (1+1). Ar-
mario con proteccion IP55, equipado con interruptor magnetotermico general, diferencial y guarda-
motor magnetotermico por linea de bombeo.Sistema de boyas de 24 Vs.Pilotos indicadores de ma-
niobra, selectores de funcionamiento manual/automatico, alarma, amperimetro y cuenta horas. Colo-
cado y funcionando, incluyendo los dispositivos siguientes:

1 Interruptor automático de 630 A, 4P4R, Icu de 50 kA en 380/415 Vac, con relé electrónico y resto
de caracterísiticas según PPT.
2 Interruptores automáticos de 400 A 3P3R, Icu de 36 kA en 380/415 Vac, con relé magnetotérmico
y resto de caracterísiticas según PPT.
3 Bobinas de disparo con tensión de circuito de control (200-240 VAC). Umbral de tensión de dispa-
ro de 0.7...1,1 x Un apertura y tiempo de respuesta 50 ms.
2 unidades de con 1 contacto auxiliar (1NA/NC).
2 Seccionadores portafusibles (1P+N), según IEC EN 60947-3, de 500 Vca (tensión nominal de em-
pleo). Corrriente nonimal según necesidades.
3 Seccionadores portafusibles (3P+N), según IEC 60269-1/2, IEC EN 60947-3, de 500 Vca (tensión
nominal de empleo). Corrriente nonimal según necesidades.
3 Unidades de interruptor diferencial con protección contra sobrecorriente (RCBO) 1P+N, de 6 A cur-
va C, 6 kA de capacidad de corte en 230 Vca según IEC 61009-2-1, sensibilidad de fuga de tierra 30
mA instantánea, tipo A-SI.
1 Protector contra sobretensiones permanentes, con actuación sobre bobina de emisión y trifásico
(tetrapolar), resto de caracterísiticas según PPT.
1 Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 1+2, trifásisico 12,5 kA(10/350), 230V, para régi-
men de neutro TT, resto de características según PPT.
2 relés de protección diferencial tipo B, 100-250 Vca, regulable en sensibilidad 30 mA-3A y en tiem-
po (0-10s).
2 unidades de toroidales cerrados según necesidades.
3 Pilotos luminosos LED 230 Vca Blancos.
2 Pilotos luminosos LED 230 Vca Verdes.
2 Pilotos luminosos LED 230 Vca Rojos.
2 Selectores de 3 posiciones de maneta corta, contactos 2 NA.
2 Botones pulsadores con retorno de resorte, contacto 1 NA.
1 Pulsador de seta de emergencia c/fraudes (NC+NA).
1 Etiqueta de parada de emergencia 90 mm.
2 Contadores de horas 230 Vca (50 Hz) de 48x48mm.
4 perfiles de juego de barras según IEC 61439-1/-2, de 2000 mm de 1000 A de coriente nominal de
empleo. (1000 V de tensión nominal de aislamiento), resto de características según requerimientos
de la instalación.   
3 soportes de barras según IEC 61439-1/-2.
2 Variadores de frecuencia para motores de 160 kW de 325 A IP 20, dotado de filtro EMC y reactan-
cias CC, resto de características según PPT.

Incluyendo armario metálico conforme a la norma IEC 62208, IP55 según IEC 60529 e IK 10 según
IEC 62262, dimensiones 2000x1200x600 mm, con zocalo Kit frontal de 100x1200 mm, zocalo pane-
les laterales 100x600mm, conjunto de paneles laterales 2000x600mm, placa de montaje metalica
2000x1200mm, traviesa de montaje universal 40x600 mm (2 unidades), cáncamo de elevacion inte-
rruptor de puerta, lámpara de iluminacion 10W 640Lm 230VCA con toma Schuko, cable de alimenta-
cion a lámpara, termostato 0...60 ºC, ventilador de techo de 575m3/h 230 Vca, 2 ventiladores de
puerta de 300m3/h 230 Vca así como 2 rejillas de salida. 

Totalmente instalado y funcionando, incluyendo pequeño material.

1,00 57.829,02 57.829,02

D39.0662 ud Caudal. electromag. DN-250 mm, PN-25

Caudalímetro electromagnético, DN-250 mm, unión con bridas PN25, incluso conexión eléctrica, ca-
ble (10 mts) de señal a scada, colocado y probado.

1,00 3.343,50 3.343,50
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE RIEGO DEL GOLFO, T.M. LA FRONTERA, ISLA DE EL HIERRO (SANTA CRUZ DE
TENERIFE)

PRESUPUESTOS PARCIALES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUD

A10014 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espe-
sor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

3,00 470,24 1.410,72

TRG.A1.010 ud Válvula de compuerta, ø 100 mm, 2,5 MPa asiento elastico, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con lenteja de asien-
to elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420
comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada , con volante y tornillos y juntas, instalada.

2,00 447,73 895,46

TOTAL SUBAPARTADO 2.1.2.1 General ................................. 163.269,51
SUBAPARTADO 2.1.2.2 Aspiración

VALCONCU ud Válvula de mariposa concéntrica "tipo U" DN 150. PN16

Válvula de mariposa concéntrica "tipo U" DN 150. PN 16. Cuerpo en fundición dúctil. Disco en acero
inoxidable AISI 316. Asiento en EPDM. Revestimiento epoxi. Extremos bridados DIN. Distancia en-
tre caras según DIN/EN 558-1, serie 20 (k1).

2,00 417,28 834,56

TOTAL SUBAPARTADO 2.1.2.2 Aspiración............................ 834,56
SUBAPARTADO 2.1.2.3 Impulsión

TRG.A1.100 ud Válvula de retención, disco partido, DN-100 mm, PN-25

Válvula de retención de disco partido,  tobera antiariete, DN-100 mm, PN-25, con cuerpo y tapa de
fundición, asiento de elastómero, eje de acero inoxidable S-316, disco de bronce y revestimiento de
pintura vinílica, incluso colocación y prueba.

2,00 329,06 658,12

TRG.A1.150Mud Válvula de mariposa doble excéntrica DN 150

Válvula de mariposa doble excéntrica DN150 según EN 593 con asiento integrado y reductor IP67
con volante.

2,00 2.316,46 4.632,92

TOTAL SUBAPARTADO 2.1.2.3 Impulsión ............................. 5.291,04

TOTAL APARTADO 2.1.2 EQUIPOS......................................... 169.395,11

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1 ACTUACIONES ESTACION EDAM EL GOLFO ............................................. 258.261,60
SUBCAPÍTULO 2.2 ACTUACIONES ESTACION BOMBEO POLVILLOS
APARTADO 2.2.1 OBRA CIVIL

TRG.025TRP ud Pasamuros con fresadora en muros o forjados

Ejecucion de pasamuros e=0,3/0,5 m, con fresadora en muros, forjados o losas de pavimento de
150-350 mm de diametro.Terminado

1,00 1.114,02 1.114,02

D07.3130 ud Bancada para bombas de impulsion

Bancada para bombas centrifugas horizontales,dimensiones 2.05x0.9x0.3, ejecutada con hormigón
armado, HA-30 N/mm2 y acero EHE. B-500-S, DN-12 a 15x15. dimensiones unitarias en función del
catalogo del fabricante. solidaria con la losa de hormigón existente, bordes biselados totalmente eje-
cutada y rematada.

2,00 548,49 1.096,98

J52.9428 m Canalización con tubería LDPE ø 40 mm

Canalización con tubería LDPE ø 40 mm, incluso alambre guía colocado.

15,00 3,46 51,90

D02.001 ud Desmontaje y recolocacion de tuberias en estacion de bombeo.

1,00 779,10 779,10

TRG.C01.025 ud Colector de impulsion AG Ø10" liso (e=6.5 mm)

Colector de impulsion ejecutado en acero galvanizado de diametro 250mm, bridas de conexionado 
en PN25 en los extremos para union a valvulas o caudalimetros. Terminado, rematado y probado.

1,00 11.642,82 11.642,82

TOTAL APARTADO 2.2.1 OBRA CIVIL .................................... 14.684,82
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE RIEGO DEL GOLFO, T.M. LA FRONTERA, ISLA DE EL HIERRO (SANTA CRUZ DE
TENERIFE)

PRESUPUESTOS PARCIALES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUD

APARTADO 2.2.2 EQUIPOS
TRG.27.3005 ud Desinstalacion de bomba existente con acopio en las propias instalaciones de la EDAM

Desistalacion de bomba existente en la EDAM con acopio y almacenamiento en las propias instala-
ciones de la EDAM.

2,00 577,49 1.154,98

TRG.B1112 ud Grupo electrobomba impulsion EBAP

Bomba centrífuga horizontal de baja presión con motor caudal 175 m3/h hm 190 m.c.a, P 160 Kw,
normalizada EN 733, 50 Hz, aspiración  DN-150 mm en PN16 e impulsión de DN-100 mm PN-40.
Instalada y probada.

2,00 38.845,05 77.690,10

D39.0662 ud Caudal. electromag. DN-250 mm, PN-25

Caudalímetro electromagnético, DN-250 mm, unión con bridas PN25, incluso conexión eléctrica, ca-
ble (10 mts) de señal a scada, colocado y probado.

1,00 3.343,50 3.343,50

TRG.A1.100 ud Válvula de retención, disco partido, DN-100 mm, PN-25

Válvula de retención de disco partido,  tobera antiariete, DN-100 mm, PN-25, con cuerpo y tapa de
fundición, asiento de elastómero, eje de acero inoxidable S-316, disco de bronce y revestimiento de
pintura vinílica, incluso colocación y prueba.

2,00 329,06 658,12

A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asien-
to elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420
comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

2,00 214,34 428,68

TRG.A1.150Mud Válvula de mariposa doble excéntrica DN 150

Válvula de mariposa doble excéntrica DN150 según EN 593 con asiento integrado y reductor IP67
con volante.

2,00 2.316,46 4.632,92

TRG.A1.250Mud Válvula de mariposa doble excéntrica DN 250

Válvula de mariposa doble excéntrica DN250 según EN 593 con asiento integrado y reductor IP67
con volante.

1,00 2.726,69 2.726,69

A10046 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-
to de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

2,00 289,90 579,80

A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asien-
to elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420
comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

1,00 338,79 338,79

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento
elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420
comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

3,00 85,83 257,49

TOTAL APARTADO 2.2.2 EQUIPOS......................................... 91.811,07
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PRESUPUESTOS PARCIALES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUD

APARTADO 2.2.3 ELECTRICIDAD
E02055 m Bandeja metálica, 300x60 mm, con cubierta, instalada

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones 300x60 mm, incluso p/p de
derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.

12,00 64,51 774,12

DI95 m Circuito de conexión a subcuadro, formada por conductor 5x6 mm² Cu tipo RZ1-K 0,6/1kV, en
canalización existente.

Circuito de conexión a, subcuadros y alimentación a receptores, formada por conductor 5x6 mm² Cu
tipo RZ1-K 0,6/1Kv con cubierta exterior de Poliefina termoplástica libre de halógenos y aislamiento
de polietileno reticulado (XLPE).Totalmente instalado en canaleta existente, incluso conexionado se-
gún proyecto. No propagación de la llama UNE-EN 60332-1; IEC 60332-1 Libre de halógenos
UNE-EN 60754 e IEC 60754 Baja opacidad de humos UNE-EN 61034; IEC 61034. Baja emisión de
gases corrosivos UNE-EN 60754-2 e IEC 60754-2.

8,00 10,72 85,76

D06GV0010 ud Suministro e instalación de cuadro general de mando y protección para salida a cuadros 1, 2
4 y 5, según esquema eléctrico.

Suministro e instalación de cuadro general de mando y protección para salida a cuadros 1, 2 4 y 5,
en armario metálico conforme a la norma IEC 62208, IP55 según IEC 60529 e IK 10 según IEC
62262, dimensiones 2000x1200x600 mm, con zocalo Kit frontal de 100x1200 mm, zocalo paneles la-
terales 100x600mm, conjunto de paneles laterales 2000x600mm, placa de montaje metalica
2000x1200mm, traviesa de montaje universal 40x600 mm, cancamo de elevacion interruptor de
puerta, lámpara de iluminacion 10W 640Lm 230VCA con toma Schuko y cable de alimentacion a
lampara, incluso los dispositivos siguientes:
1 Interruptor automático Fijo de 1000 A, 4P4R, Icu de 50 kA en 380/415 Vac, con relé electrónico y
resto de caracterísiticas según PPT. 
1 Bobina de disparo con tensión de circuito de control (200-250 VAC/DC) para interruptor fijo. Um-
bral de tensión de disparo de 0.7...1,1 x Un apertura y tiempo de respuesta 50 ms +/- 10%. 
1 Interruptor automático de 630 A, 4P4R, Icu de 50 kA en 380/415 Vac, con relé electrónico y resto
de caracterísiticas según PPT.
2 Interruptores automáticos de 400 A, 4P4R, Icu de 50 kA en 380/415 Vac, con relé electrónico y res-
to de caracterísiticas según PPT.
1 Interruptor automático de 40 A 4P4R, Icu de 36 kA en 380/415 Vac, con relé magnetotérmico y res-
to de caracterísiticas según PPT.
1 Bobina de disparo con tensión de circuito de control (200-240 VAC). Umbral de tensión de disparo
de 0.7...1,1 x Un apertura y tiempo de respuesta 50 ms. 
3 Seccionadores portafusibles (3P+N), según IEC 60269-1/2, IEC EN 60947-3, de 500 Vca (tensión
nominal de empleo). Corrriente nonimal según necesidades.
3 Pilotos luminosos LED 230 Vca Blancos.
1 Protector contra sobretensiones permanentes, con actuación sobre bobina de emisión y trifásico
(tetrapolar), resto de caracterísiticas según PPT.
1 Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 1+2, trifásisico 12,5 kA(10/350), 230V, para régi-
men de neutro TT, resto de características según PPT.
4 perfiles de juego de barras según IEC 61439-1/-2, de 2000 mm de 1000 A de coriente nominal de
empleo. (1000 V de tensión nominal de aislamiento), resto de características según requerimientos
de la instalación.   
3 soportes de barras según IEC 61439-1/-2.
Incluye protección diferencial en cabecera (relé regulable en tiempo y sensibilidad, tipo B, toroide y
bobina de disparo o solución equivalente).
Totalmente instalado y funcionando, incluyendo pequeño material.

1,00 22.330,59 22.330,59
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TRG.CE065 ud Suministro e instalación de cuadro electrico nº 3 de mando y control, según esquema
eléctrico.

Suministro e instalación de cuadro electrico nº 3 de mando y control de equipos de bombeo para co-
nexion de dos bombas centrifugas: sistema de arranque mediante variador de frecuencia (1+1). Ar-
mario con proteccion IP55, equipado con interruptor magnetotermico general, diferencial y guarda-
motor magnetotermico por linea de bombeo.Sistema de boyas de 24 Vs.Pilotos indicadores de ma-
niobra, selectores de funcionamiento manual/automatico, alarma, amperimetro y cuenta horas. Colo-
cado y funcionando, incluyendo los dispositivos siguientes:

1 Interruptor automático de 630 A, 4P4R, Icu de 50 kA en 380/415 Vac, con relé electrónico y resto
de caracterísiticas según PPT.
2 Interruptores automáticos de 400 A 3P3R, Icu de 36 kA en 380/415 Vac, con relé magnetotérmico
y resto de caracterísiticas según PPT.
3 Bobinas de disparo con tensión de circuito de control (200-240 VAC). Umbral de tensión de dispa-
ro de 0.7...1,1 x Un apertura y tiempo de respuesta 50 ms.
2 unidades de con 1 contacto auxiliar (1NA/NC).
2 Seccionadores portafusibles (1P+N), según IEC EN 60947-3, de 500 Vca (tensión nominal de em-
pleo). Corrriente nonimal según necesidades.
3 Seccionadores portafusibles (3P+N), según IEC 60269-1/2, IEC EN 60947-3, de 500 Vca (tensión
nominal de empleo). Corrriente nonimal según necesidades.
3 Unidades de interruptor diferencial con protección contra sobrecorriente (RCBO) 1P+N, de 6 A cur-
va C, 6 kA de capacidad de corte en 230 Vca según IEC 61009-2-1, sensibilidad de fuga de tierra 30
mA instantánea, tipo A-SI.
1 Protector contra sobretensiones permanentes, con actuación sobre bobina de emisión y trifásico
(tetrapolar), resto de caracterísiticas según PPT.
1 Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 1+2, trifásisico 12,5 kA(10/350), 230V, para régi-
men de neutro TT, resto de características según PPT.
2 relés de protección diferencial tipo B, 100-250 Vca, regulable en sensibilidad 30 mA-3A y en tiem-
po (0-10s).
2 unidades de toroidales cerrados según necesidades.
3 Pilotos luminosos LED 230 Vca Blancos.
2 Pilotos luminosos LED 230 Vca Verdes.
2 Pilotos luminosos LED 230 Vca Rojos.
2 Selectores de 3 posiciones de maneta corta, contactos 2 NA.
2 Botones pulsadores con retorno de resorte, contacto 1 NA.
1 Pulsador de seta de emergencia c/fraudes (NC+NA).
1 Etiqueta de parada de emergencia 90 mm.
2 Contadores de horas 230 Vca (50 Hz) de 48x48mm.
4 perfiles de juego de barras según IEC 61439-1/-2, de 2000 mm de 1000 A de coriente nominal de
empleo. (1000 V de tensión nominal de aislamiento), resto de características según requerimientos
de la instalación.   
3 soportes de barras según IEC 61439-1/-2.
2 Variadores de frecuencia para motores de 160 kW de 325 A IP 20, dotado de filtro EMC y reactan-
cias CC, resto de características según PPT.

Incluyendo armario metálico conforme a la norma IEC 62208, IP55 según IEC 60529 e IK 10 según
IEC 62262, dimensiones 2000x1200x600 mm, con zocalo Kit frontal de 100x1200 mm, zocalo pane-
les laterales 100x600mm, conjunto de paneles laterales 2000x600mm, placa de montaje metalica
2000x1200mm, traviesa de montaje universal 40x600 mm (2 unidades), cáncamo de elevacion inte-
rruptor de puerta, lámpara de iluminacion 10W 640Lm 230VCA con toma Schuko, cable de alimenta-
cion a lámpara, termostato 0...60 ºC, ventilador de techo de 575m3/h 230 Vca, 2 ventiladores de
puerta de 300m3/h 230 Vca así como 2 rejillas de salida. 

Totalmente instalado y funcionando, incluyendo pequeño material.

1,00 57.829,02 57.829,02

D18.0805 ud Reforma de cuadro de protección exisente Nº 1 "SERVICIOS".

Reforma de cuadro de protección exisente Nº 1 "SERVICIOS", consistente en la sustitución de las
protecciones averiadas siguientes:
1 interruptor magnetotérmico (IG) 4P 40 A, 6 KA
1 interruptor magnetotérmico  4P 32 A, 6 KA
1 interruptor difeerencial 2P In 40 A, 30 mA, instantaneo
Pequeño material, mano de obra

1,00 277,61 277,61

V02BAB0U ud Suministro e instalación de luminaria estanca LED de 1x43 W, incluso desmontaje de la
existente

Suministro e instalación de luminaria estanca LED de 1X43 W, prestaciones según PPT, incluso des-
montaje de la existente, si a juicio de la dirección facultativa, fuese necesario.

7,00 78,55 549,85

D18.5112 ud Suministro e instalación de luminaria de emergencia autochequeable, incluso desmontaje de
la existente.

Luminaria de emergencia autochequeable LED 240 lm en emergencia, IP 44, autonomía 1 h presta-
ciones según PPT, conforme a normas EN 60598-1/2-1/2-22, instalada,  incluso caja de montaje pa-
ra superficie y desmontaje de la existente.

5,00 98,35 491,75
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D18H0015 ud Recableado de toroidal cerrado existente sobre maniobra.

Recableado de toroidal cerrado existente, con configuracion  estandar sobre la maniobra.

4,00 138,88 555,52

C.2.1.5.C01 ud Revisión del sistema de tierra, con reapriete de todas las conexiones.

revisión del sistema de tierra, con reapriete de todas las conexiones.

1,00 263,76 263,76

C.2.2.5.C02 ud Identificación y rotulación de todos los circuitos en los cuadros de la EBA.

Identificación y rotulación de todos los circuitos en los cuadros de la EBA.

1,00 219,16 219,16

D18H0010 ud Desmontaje de cuadro n 3 existente y su traslado a gestor autorizado

Desmontaje y traslado a gestor de residuos autorizado de cuadro de protección Nº 3 existente.

1,00 206,98 206,98

D18JFA0010 ud Proyecto de legalización de instalaciones, de acuerdo con la ley 5/2021, incluso tasas de
visado.

Proyecto de legalización de instalaciones, de acuerdo con la ley 5/2021, incluso tasas de visado, di-
rección facultativa y certificado final de obra.

1,00 3.800,00 3.800,00

U20034.1 m Línea de distribución eléctrica, entre cuadros, 4(1x120) mm² RZ1-K CPR Cca-s1b,d1,a1,
incluso elementos de conexión.

Línea de distribución eléctrica, 4(1x120) mm² RZ1-K CPR Cca-s1b,d1,a1, incluso elementos de co-
nexión, instalado en bandeja metálica existente, s/RBT-02.

26,00 54,78 1.424,28

U20034.2 m Línea de distribución eléctrica, entre cuadros, 3x120/70+TTx70 mm² RZ1-K CPR
Cca-s1b,d1,a1, incluso elementos de conexión.

Línea de distribución eléctrica, 3x120/70+TTx70 mm² RZ1-K CPR Cca-s1b,d1,a1, incluso elementos
de conexión, instalado en bandeja metálica existente, s/RBT-02.

23,00 61,13 1.405,99

U35010.1 m Línea de distribución eléctrica, entre cuadros, 3x150/95+TTx95 mm² RZ1-K CPR
Cca-s1b,d1,a1, incluso elementos de conexión.

Línea de distribución eléctrica, entre cuadros, 3x150/95+TTx95 mm² RZ1-K CPR Cca-s1b,d1,a1, in-
cluso elementos de conexión, instalado en bandeja metálica existente, s/RBT-02.

9,00 71,73 645,57

TOTAL APARTADO 2.2.3 ELECTRICIDAD .............................. 90.859,96

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.2 ACTUACIONES ESTACION BOMBEO POLVILLOS...................................... 197.355,85
SUBCAPÍTULO 2.3 CONDUCCION DE IMPULSION
APARTADO 2.3.1 CONDUCCION DE IMPULSION EDAM GOLFO
SUBAPARTADO 2.3.1.1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y OBRAS DE FABRICA

CP1001 m Corte con radial de pavimento asfaltico

Corte de pavimento asfaltico mediante máquina de disco de acero, incluso premarcaje.

2.037,64 1,77 3.606,62

CP1002 m² Demolición mecánica de pavimento hormigón o asfáltico

Demolición mecánica de pavimento de hormigón en masa o aglomerado asfáltico en espesores que
pueden variar de los 8 cm a 20 cm, en calzada y cargas de escombros y transporte a lugar de aco-
pio.

1.171,65 11,44 13.403,68

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora hasta
4 m de profundidad, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.

1.867,09 4,72 8.812,66

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora y martillo hidráulico, hasta 4 m
de profundidad, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida extracción de los materiales excava-
dos a pie de zanja.

800,17 47,41 37.936,06

I03002 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m

Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno tránsito y zonas
de difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.

11,25 67,54 759,83

TRG.A10REF01m² Refino manual de fondo de excavación para  apoyo de tuberia

Refino manual de fondos de zanja por medios manuales, para apoyo de tuberia, sin aporte de mate-
rial, salvo el de la propia excavacion.
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1.541,09 2,51 3.868,14

TRG.A0.11ba m³ Relleno zanjas con arena 0/6, distancia de la cantera a 30 km

Relleno zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte D=30 km.

522,84 47,71 24.944,70

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-
cavaciones seleccionado mediante cazo cribador.

1.746,18 9,04 15.785,47

TRG.0061 m³ Relleno zanjas con suelo cemento

Relleno de zanjas con suelo-cemento, con subbase de zahorras artificiales como material de aporte,
elaborado en obra, incluso compactación y riego superficial de curado.

161,45 75,35 12.165,26

HO1003 m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/I, en anclajes en zanja

Hormigón en masa HM-20/B/20/I, incluso encofrado y desencofrado, vertido y curado, en anclajes
de tubería en zanja.

39,54 284,45 11.247,15

J54.0080 m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/I, en zanjas y forros

Hormigón en masa HM-20/B/20/I incluso vertido, extendido y curado, en zanjas y forros de tubería,
sin incluir encofrados.

236,79 214,01 50.675,43

PC1001 ud Pozo registro circular D= 1,10m., parte fija superior

Pozo registro circular, de diametro interior 1,10, parte fija, constituido por cono superior formado por
pieza asimetrica prefabricada de hormigon  de espesor 0,20 m de HM-25/B/20/I, incluso cerco y tapa
de fundición dúctil ø 600-850 y pate de acero.

5,00 697,00 3.485,00

PC1002 m Pozo registro circular, parte intermedia o inferior altura variable

Pozo registro circular de diametro interior D=110 mm, parte inferior e intermedia variable, espesor 20
cm,realizado por aros prefabricados de hormigon (2 uds por metro), totalmente terminado, incluso
pates de acero.

4,00 604,44 2.417,76

TRG.AQ.001 ud Arqueta alojamiento valvula de corte y retención DN250

Arqueta para válvulas de corte y retension en  ø 250, de dimensiones interiores 2,00 x 2,00 m, inclu-
so tapa y cerco de fundición ductil ø 600-850 y pates de polipropileno.

2,00 4.425,89 8.851,78

J54.3145 ud Arqueta para válvulas de corte o caudalimetros hasta 250 mm

Arqueta para valvulas de corte o caudalimetros, de medidas interiores 1,3 x 1 x 1,15 m, incluso losa
y tapa Triangular  de fundición dúctil D400 ,UNE-EN 124,fondo drenante con grava10-20

3,00 1.331,10 3.993,30

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

1.128,68 0,41 462,76

TRANEX m³ Transporte productos de excavaciones hasta 10 km de recorrido

Transporte de restos de excavaciones, a distancias de hasta 10 km de recorrido.

1.025,57 4,91 5.035,55

T90001 m³ Transporte de residuos a vertedero autorizado

Transporte de residuos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonela-
je, a una distancia máxima de 25 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos
de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora.

103,11 12,67 1.306,40

TOTAL SUBAPARTADO 2.3.1.1 MOVIMIENTOS DE ............... 208.757,55
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SUBAPARTADO 2.3.1.2 CONDUCCION, VALVULERIA Y ACCESORIOS
TRG.A06.25 m Tubería PVC Biorientado, ø 250 mm, 2.5 MPa, junta goma, colocada

2.370,90 56,50 133.955,85

TRG.1006 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 2,5 MPa,proteccion antiariete instalada

Ventosa trifuncional con proteccion antiarite diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, bridas, presión de trabajo hasta 2.5 MPa, incluida
valvula de compuerta PN25 y accesorios de conexionado, colocada.

1,00 764,19 764,19

TRG.1005 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 2", cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxida-
ble, revestimiento de pintura Epoxy, rosca, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, incluida valvula de cor-
te y accesorios de conexionado, colocada.

4,00 366,38 1.465,52

TRG.A1.101 ud Válvula de retención, DN-150 mm, PN-25

Válvula de retención, tobera antiariete, DN-100 mm, PN-25, con cuerpo y tapa de fundición, asiento
de elastómero, eje de acero inoxidable S-316, disco de bronce y revestimiento de pintura vinílica, in-
cluso colocación y prueba.

1,00 2.085,47 2.085,47

TRG.A10.250 ud Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,6 MPa embridada, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 250 mm motorizada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada, con desmultiplicador y motor eléctrico trifa-
sico 400V- 50Hz ON OFF, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de fundición dúctil GGG-40 o
superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura
epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2,00 3.318,67 6.637,34

TRG.CP.25 ud Codo en fundicion ductil enchufado para PVCO DN 250 mm para PN25, de 1/32 a 1/4

Codo de fundición dúctil enchufe para PVCO de diametro 250 mm , de 1/32 a 1/4, presión de trabajo
hasta 2,5 MPa, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante polvo epoxi atoxico,
segun norma EN 14901, colocado y montado en obra, sin incluir excavación ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

31,00 320,78 9.944,18

TRG.PVC4 ud Te de fundición para PVCO, EEB  ø 250/60 mm, PN 25, instalada

Te de fundición dúctil de junta elastica segun norma UNE EN 12842, para PVCO, EEB, DN 250 mm,
con salida recta en brida  DN 60 mm y una presion nominal de 2,5 Mpa.Fabricacion en fundicion duc-
til (EN-GJS-500-7) segun norma UNE EN 12842 y norma EN 1563.Junta flexible en EPDM segun
norma UNE EN 12842 y requisitos de norma EN681-1, para abastecimiento de agua potable y sane-
amiento.Recubrimiento de epoxi de las piezas tanto interior como exteriormente a base de polvo de
epoxi atoxico, aplicado en caliente y con acabado minimo Sa 21/2 segun la EN ISO 8501-1.Recubri-
mientos garantizados segun norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

1,00 278,36 278,36

TRG.PVC3 ud Te de fundición para PVCO, EEB  ø 250/60 mm, PN 16, instalada

Te de fundición dúctil de junta elastica segun norma UNE EN 12842, para PVCO, EEB, DN 250 mm,
con salida recta en brida  DN 60 mm y una presion nominal de 1,6 Mpa.Fabricacion en fundicion duc-
til (EN-GJS-500-7) segun norma UNE EN 12842 y norma EN 1563.Junta flexible en EPDM segun
norma UNE EN 12842 y requisitos de norma EN681-1, para abastecimiento de agua potable y sane-
amiento.Recubrimiento de epoxi de las piezas tanto interior como exteriormente a base de polvo de
epoxi atoxico, aplicado en caliente y con acabado minimo Sa 21/2 segun la EN ISO 8501-1.Recubri-
mientos garantizados segun norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

4,00 268,71 1.074,84

TRG.PVC.1 ud Brida enchufe junta elastica DN 250, PN25, rev. epoxi, incluso juntas y tornillos, instalada

Brida enchufe DN250 de fundición dúctil  junta elastica segun norma UNE EN 12842, para PVCO,
presion nominal de 2,5 Mpa.Fabricacion en fundicion ductil (EN-GJS-500-7) segun norma UNE EN
12842 y norma EN 1563.Junta flexible en EPDM segun norma UNE EN 12842 y requisitos de norma
EN681-1, para abastecimiento de agua potable y saneamiento.Recubrimiento de epoxi de las pie-
zas tanto interior como exteriormente a base de polvo de epoxi atoxico, aplicado en caliente y con
acabado minimo Sa 21/2 segun la EN ISO 8501-1.Recubrimientos garantizados segun norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

10,00 260,05 2.600,50

TRG.AO.0100ud Valvula anticipadora de ondas accion hidraulica PN25

Valvula anticipadora de onda instalada en tuberia de impulsion de diametro DN100, PN 25, incluso
tuberia de alivio en 4", totalmente instalada y montada en arqueta.

1,00 5.811,95 5.811,95
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TRG.APV.2525ud Te de fundición tres bridas BBB ø 250x250mm,para PVCO, PN 25 instalada

2,00 722,70 1.445,40

TOTAL SUBAPARTADO 2.3.1.2 CONDUCCION,..................... 166.063,60
SUBAPARTADO 2.3.1.3 REPOSICION DE FIRMES

TRG.SA.45 m² Solera de hormigón de sacrificio de 0,08 cm. de espesor

Solera de hormigón de sacrificio no estructural de 0,08 cm. de espesor incluido capa de film de
HDEP para aislamiento.

93,73 20,62 1.932,71

J54.0080 m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/I, en zanjas y forros

Hormigón en masa HM-20/B/20/I incluso vertido, extendido y curado, en zanjas y forros de tubería,
sin incluir encofrados.

3,54 214,01 757,60

FREASF8 m² Fresado pavimento para asfaltado (e= 8 cm)

Fresado de 8 cm de espesor de pavimento existente, incluyendo carga, transporte y limpieza del ma-
terial resultante a lugar de acopio temporal de residuos en la obra, así como todo tipo de operacio-
nes complementarias

3.057,44 10,96 33.509,54

RI1001 m² Riego de imprimacion o adherencia realizado con emulsión C60B3 ADH/CUR (ECR-1)

Riego de adherencia realizado con emulsión bituminosa C60B3 ADH (antigua ECR-1), 0,6 kg/m², ex-
tendido, según artículos 531 y 532, del PG-3.

3.057,44 1,61 4.922,48

RO1212 t Capa rodadura de calzada, AC 16 surf D (D-12) e=8 cm,zanja

Capa de rodadura de calzada, de 8 cm de espesor, realizada con mezcla asfáltica en caliente tipo
hormigón bituminoso, densa, AC 16 surf D (antiguo D-12), con  marcado CE según UNE-EN
13108-1, transportada desde una distancia de 30 km, puesta en obra, extendida y compactada de
manera manual. Densidad 2,4 t/m³. Para zanjas de anchos variables en carreteras secundarias.

3,93 224,75 883,27

RO1012 t Capa rodadura de calzada, AC 16 surf D (D-12) e=8 cm, en carreteras principales

Capa de rodadura de calzada, de 8 cm de espesor, realizada con mezcla asfáltica en caliente tipo
hormigón bituminoso, densa, AC 16 surf D (antiguo D-12), con  marcado CE según UNE-EN
13108-1, transportada desde una distancia de 30 km, puesta en obra, extendida y compactada en
vias donde se asfalta todo el ancho del carril con maquinaria al uso. Densidad 2,4 t/m³.

583,10 197,76 115.313,86

RA1001 m Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,15 m, reflectante

Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,15 m de ancho, reflectante, aplicada con má-
quina pintabandas, incluso premarcaje.

2.370,90 1,82 4.315,04

SEÑDETEN m Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,40 m, reflectante

Raya blanca o amarilla de 0,40 m. de ancho, con pintura alcídica, reflexiva, aplicada con máquina
pintabandas autopropulsada, incluso premarcaje.

6,00 4,60 27,60

SEÑPEATON m Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,50 m, reflectante

Raya blanca o amarilla de 0,50 m. de ancho, con pintura alcídica, reflexiva, aplicada con máquina
pintabandas autopropulsada, incluso premarcaje.

10,00 5,01 50,10

SEÑVIAL m² Marca vial, reflectante

Marca vial para tráfico, reflectante, para signos: cebreado, islotes...aplicada con máquina pintaban-
das, incluso premarcaje.

14,00 13,22 185,08

SEÑLETR ud Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla, letra urbana, reflectante

Letra urbana de 1,6 m. pintada en blanco o amarillo, con pintura acrílica, reflexiva, aplicada con má-
quina pintabandas, incluso premarcaje.

4,00 9,25 37,00

SEÑFLECH1 ud Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla, flecha doble, reflectante

Señalización horizontal, con flecha urbana, doble, pintada en blanco o amarillo, reflexiva, aplicada
con máquina pintabandas, incluso premarcaje.

4,00 14,67 58,68

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

269,05 0,41 110,31
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T90001 m³ Transporte de residuos a vertedero autorizado

Transporte de residuos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonela-
je, a una distancia máxima de 25 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos
de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora.

269,05 12,67 3.408,86

TOTAL SUBAPARTADO 2.3.1.3 REPOSICION DE FIRMES.... 165.512,13

TOTAL APARTADO 2.3.1 CONDUCCION DE IMPULSION...... 540.333,28
APARTADO 2.3.2 CONDUCCION DE IMPULSION LOS POLVILLOS
SUBAPARTADO 2.3.2.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA Y OBRAS DE FABRICA

CP1001 m Corte con radial de pavimento asfaltico

Corte de pavimento asfaltico mediante máquina de disco de acero, incluso premarcaje.

527,02 1,77 932,83

CP1002 m² Demolición mecánica de pavimento hormigón o asfáltico

Demolición mecánica de pavimento de hormigón en masa o aglomerado asfáltico en espesores que
pueden variar de los 8 cm a 20 cm, en calzada y cargas de escombros y transporte a lugar de aco-
pio.

303,04 11,44 3.466,78

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora hasta
4 m de profundidad, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.

1.558,01 4,72 7.353,81

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora y martillo hidráulico, hasta 4 m
de profundidad, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida extracción de los materiales excava-
dos a pie de zanja.

667,72 47,41 31.656,61

I03002 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m

Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno tránsito y zonas
de difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.

11,25 67,54 759,83

I18008 m³ Demolición elementos hormigón armado 30<e<=50cm medios mecánicos

Demolición de elementos de hormigón armado de espesor desde 30 a 50 cm, con martillo hidráuli-
co, incluso despeje de escombros. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar
aparte.

0,27 23,18 6,26

TRG.A10REF01m² Refino manual de fondo de excavación para  apoyo de tuberia

Refino manual de fondos de zanja por medios manuales, para apoyo de tuberia, sin aporte de mate-
rial, salvo el de la propia excavacion.

1.256,42 2,51 3.153,61

TRG.A0.11ba m³ Relleno zanjas con arena 0/6, distancia de la cantera a 30 km

Relleno zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte D=30 km.

474,14 47,71 22.621,22

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-
cavaciones seleccionado mediante cazo cribador.

1.529,72 9,04 13.828,67

TRG.0061 m³ Relleno zanjas con suelo cemento

Relleno de zanjas con suelo-cemento, con subbase de zahorras artificiales como material de aporte,
elaborado en obra, incluso compactación y riego superficial de curado.

74,31 75,35 5.599,26

HO1003 m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/I, en anclajes en zanja

Hormigón en masa HM-20/B/20/I, incluso encofrado y desencofrado, vertido y curado, en anclajes
de tubería en zanja.

16,14 284,45 4.591,02

J54.0080 m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/I, en zanjas y forros

Hormigón en masa HM-20/B/20/I incluso vertido, extendido y curado, en zanjas y forros de tubería,
sin incluir encofrados.

96,41 214,01 20.632,70
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PC1001 ud Pozo registro circular D= 1,10m., parte fija superior

Pozo registro circular, de diametro interior 1,10, parte fija, constituido por cono superior formado por
pieza asimetrica prefabricada de hormigon  de espesor 0,20 m de HM-25/B/20/I, incluso cerco y tapa
de fundición dúctil ø 600-850 y pate de acero.

5,00 697,00 3.485,00

PC1002 m Pozo registro circular, parte intermedia o inferior altura variable

Pozo registro circular de diametro interior D=110 mm, parte inferior e intermedia variable, espesor 20
cm,realizado por aros prefabricados de hormigon (2 uds por metro), totalmente terminado, incluso
pates de acero.

4,00 604,44 2.417,76

J54.3145 ud Arqueta para válvulas de corte o caudalimetros hasta 250 mm

Arqueta para valvulas de corte o caudalimetros, de medidas interiores 1,3 x 1 x 1,15 m, incluso losa
y tapa Triangular  de fundición dúctil D400 ,UNE-EN 124,fondo drenante con grava10-20

2,00 1.331,10 2.662,20

J54.3146 ud Arqueta para válvulas de compuerta y alivio hasta 250 mm

Arqueta para valvulas de  de compuerta y alivio, de medidas interiores 2,30 x 1 x 1,38 m, incluso lo-
sa y tapa Triangular  de fundición dúctil D400 ,UNE-EN 124,fondo drenante con grava10-20

1,00 1.779,24 1.779,24

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

804,96 0,41 330,03

TRANEX m³ Transporte productos de excavaciones hasta 10 km de recorrido

Transporte de restos de excavaciones, a distancias de hasta 10 km de recorrido.

777,99 4,91 3.819,93

T90001 m³ Transporte de residuos a vertedero autorizado

Transporte de residuos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonela-
je, a una distancia máxima de 25 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos
de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora.

26,97 12,67 341,71

TOTAL SUBAPARTADO 2.3.2.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA. 129.438,47
SUBAPARTADO 2.3.2.2 CONDUCCION, VALVULERIA Y ACCESORIOS

TRG.A06.25 m Tubería PVC Biorientado, ø 250 mm, 2.5 MPa, junta goma, colocada

1.932,96 56,50 109.212,24

TRG.1006 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 2,5 MPa,proteccion antiariete instalada

Ventosa trifuncional con proteccion antiarite diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, bridas, presión de trabajo hasta 2.5 MPa, incluida
valvula de compuerta PN25 y accesorios de conexionado, colocada.

1,00 764,19 764,19

TRG.1000 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 2,5 MPa,instalada

Ventosa trifuncional  diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, reves-
timiento de pintura Epoxy, bridas, presión de trabajo hasta 2.5 MPa, incluida valvula de compuerta
PN25 y accesorios de conexionado, colocada.

3,00 570,81 1.712,43

TRG.CP.25 ud Codo en fundicion ductil enchufado para PVCO DN 250 mm para PN25, de 1/32 a 1/4

Codo de fundición dúctil enchufe para PVCO de diametro 250 mm , de 1/32 a 1/4, presión de trabajo
hasta 2,5 MPa, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante polvo epoxi atoxico,
segun norma EN 14901, colocado y montado en obra, sin incluir excavación ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

9,00 320,78 2.887,02

TRG.PVC4 ud Te de fundición para PVCO, EEB  ø 250/60 mm, PN 25, instalada

Te de fundición dúctil de junta elastica segun norma UNE EN 12842, para PVCO, EEB, DN 250 mm,
con salida recta en brida  DN 60 mm y una presion nominal de 2,5 Mpa.Fabricacion en fundicion duc-
til (EN-GJS-500-7) segun norma UNE EN 12842 y norma EN 1563.Junta flexible en EPDM segun
norma UNE EN 12842 y requisitos de norma EN681-1, para abastecimiento de agua potable y sane-
amiento.Recubrimiento de epoxi de las piezas tanto interior como exteriormente a base de polvo de
epoxi atoxico, aplicado en caliente y con acabado minimo Sa 21/2 segun la EN ISO 8501-1.Recubri-
mientos garantizados segun norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

4,00 278,36 1.113,44
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TRG.PVC2 ud Te de fundición para PVCO EEB ø 250/100 mm, PN16, instalada

Te de fundición dúctil de junta elastica segun norma UNE EN 12842, para PVCO, EEB, DN 250 mm,
con salida recta en brida  DN 100 mm y una presion nominal de 1,6 Mpa.Fabricacion en fundicion
ductil (EN-GJS-500-7) segun norma UNE EN 12842 y norma EN 1563.Junta flexible en EPDM se-
gun norma UNE EN 12842 y requisitos de norma EN681-1, para abastecimiento de agua potable y
saneamiento.Recubrimiento de epoxi de las piezas tanto interior como exteriormente a base de pol-
vo de epoxi atoxico, aplicado en caliente y con acabado minimo Sa 21/2 segun la EN ISO
8501-1.Recubrimientos garantizados segun norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1,00 299,61 299,61

TRG.AO.0100ud Valvula anticipadora de ondas accion hidraulica PN25

Valvula anticipadora de onda instalada en tuberia de impulsion de diametro DN100, PN 25, incluso
tuberia de alivio en 4", totalmente instalada y montada en arqueta.

1,00 5.811,95 5.811,95

TRG.1009 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1.6 MPa, instalada

Ventosa de 4" triple efecto, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de
pintura Epoxy, embridada para una presión de trabajo hasta 1.6 MPa, incluido valvula de corte de
compuerta y piezas especiales (bridas,juntas y tornillos), colocada.

1,00 740,41 740,41

TOTAL SUBAPARTADO 2.3.2.2 CONDUCCION,..................... 122.541,29
SUBAPARTADO 2.3.2.3 REPOSICION DE FIRMES

TRG.SA.45 m² Solera de hormigón de sacrificio de 0,08 cm. de espesor

Solera de hormigón de sacrificio no estructural de 0,08 cm. de espesor incluido capa de film de
HDEP para aislamiento.

16,27 20,62 335,49

J54.0080 m³ Hormigón en masa HM-20/B/20/I, en zanjas y forros

Hormigón en masa HM-20/B/20/I incluso vertido, extendido y curado, en zanjas y forros de tubería,
sin incluir encofrados.

96,41 214,01 20.632,70

FREASF8 m² Fresado pavimento para asfaltado (e= 8 cm)

Fresado de 8 cm de espesor de pavimento existente, incluyendo carga, transporte y limpieza del ma-
terial resultante a lugar de acopio temporal de residuos en la obra, así como todo tipo de operacio-
nes complementarias

587,74 10,96 6.441,63

RI1001 m² Riego de imprimacion o adherencia realizado con emulsión C60B3 ADH/CUR (ECR-1)

Riego de adherencia realizado con emulsión bituminosa C60B3 ADH (antigua ECR-1), 0,6 kg/m², ex-
tendido, según artículos 531 y 532, del PG-3.

587,74 1,61 946,26

RO1212 t Capa rodadura de calzada, AC 16 surf D (D-12) e=8 cm,zanja

Capa de rodadura de calzada, de 8 cm de espesor, realizada con mezcla asfáltica en caliente tipo
hormigón bituminoso, densa, AC 16 surf D (antiguo D-12), con  marcado CE según UNE-EN
13108-1, transportada desde una distancia de 30 km, puesta en obra, extendida y compactada de
manera manual. Densidad 2,4 t/m³. Para zanjas de anchos variables en carreteras secundarias.

100,53 224,75 22.594,12

RO1012 t Capa rodadura de calzada, AC 16 surf D (D-12) e=8 cm, en carreteras principales

Capa de rodadura de calzada, de 8 cm de espesor, realizada con mezcla asfáltica en caliente tipo
hormigón bituminoso, densa, AC 16 surf D (antiguo D-12), con  marcado CE según UNE-EN
13108-1, transportada desde una distancia de 30 km, puesta en obra, extendida y compactada en
vias donde se asfalta todo el ancho del carril con maquinaria al uso. Densidad 2,4 t/m³.

12,30 197,76 2.432,45

RA1001 m Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,15 m, reflectante

Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,15 m de ancho, reflectante, aplicada con má-
quina pintabandas, incluso premarcaje.

1.900,00 1,82 3.458,00

SEÑDETEN m Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,40 m, reflectante

Raya blanca o amarilla de 0,40 m. de ancho, con pintura alcídica, reflexiva, aplicada con máquina
pintabandas autopropulsada, incluso premarcaje.

17,00 4,60 78,20

SEÑPEATON m Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,50 m, reflectante

Raya blanca o amarilla de 0,50 m. de ancho, con pintura alcídica, reflexiva, aplicada con máquina
pintabandas autopropulsada, incluso premarcaje.

60,00 5,01 300,60
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SEÑVIAL m² Marca vial, reflectante

Marca vial para tráfico, reflectante, para signos: cebreado, islotes...aplicada con máquina pintaban-
das, incluso premarcaje.

16,50 13,22 218,13

SEÑLETR ud Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla, letra urbana, reflectante

Letra urbana de 1,6 m. pintada en blanco o amarillo, con pintura acrílica, reflexiva, aplicada con má-
quina pintabandas, incluso premarcaje.

4,00 9,25 37,00

SEÑFLECH1 ud Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla, flecha doble, reflectante

Señalización horizontal, con flecha urbana, doble, pintada en blanco o amarillo, reflexiva, aplicada
con máquina pintabandas, incluso premarcaje.

5,00 14,67 73,35

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

47,02 0,41 19,28

T90001 m³ Transporte de residuos a vertedero autorizado

Transporte de residuos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonela-
je, a una distancia máxima de 25 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos
de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora.

47,02 12,67 595,74

TOTAL SUBAPARTADO 2.3.2.3 REPOSICION DE FIRMES.... 58.162,95
SUBAPARTADO 2.3.2.4 REPOSICION SERVIDUMBRES AFECTADAS
ELEMENTO 2.3.2.4.1 REPOSICIÓN ACOMETIDA ABASTECIMIENTO

I03002 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m

Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno tránsito y zonas
de difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.

6,25 67,54 422,13

I03018 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja

5,63 13,51 76,06

A08001 m Tubería PE100, ø 25 mm, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 25 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por
manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, coloca-
ción y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra corres-
pondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

25,00 0,98 24,50

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

6,88 0,41 2,82

TRANEX m³ Transporte productos de excavaciones hasta 10 km de recorrido

Transporte de restos de excavaciones, a distancias de hasta 10 km de recorrido.

6,88 4,91 33,78

TOTAL ELEMENTO 2.3.2.4.1 REPOSICIÓN ACOMETIDA ...... 559,29
ELEMENTO 2.3.2.4.2 RIEGO
SUBELEMENTO RI01 REPOSICIÓN 1 DERIVACIÓN DE RIEGO 1''

I03002 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m

Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno tránsito y zonas
de difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.

0,22 67,54 14,86

I03018 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja

0,02 13,51 0,27

AVC7305 ud Cabezal universal de toma en carga, salida 1''

Cabezal universal de salida rosca de 1'', para diámetros 80-300 mm en fundición fúctil, para tomas
en carga bajo presión. Cuerpo de fundición dúctil y revestimiento de epoxi según EN 14901 y DIN
3476-1.

1,00 138,80 138,80

A10019 ud Válvula esfera, ø 25 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce, instalada

Válvula de esfera de diámetro 25 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con cuerpo de
bronce, instalada.
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1,00 39,50 39,50

B08010HI ud Arqueta prefabricada polipropileno 55x55x55 cm

Arqueta prefabricada registrable de polipropileno de 55x55x55 cm, con tapa y marco de polipropile-
no incluidos. Colocada sobre cama de arena de 10 cm de espesor, sin incluir la excavación ni el re-
lleno perimetral posterior.

1,00 173,22 173,22

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

0,24 0,41 0,10

TRANEX m³ Transporte productos de excavaciones hasta 10 km de recorrido

Transporte de restos de excavaciones, a distancias de hasta 10 km de recorrido.

0,24 4,91 1,18

TOTAL SUBELEMENTO RI01 REPOSICIÓN 1 DERIVACIÓN DE RIEGO 1'' ..................................................... 367,93
SUBELEMENTO RI02 REPOSICIÓN 2 DERIVACIÓN DE RIEGO 1''

I03002 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m

Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno tránsito y zonas
de difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.

0,22 67,54 14,86

I03018 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja

0,02 13,51 0,27

AVC7305 ud Cabezal universal de toma en carga, salida 1''

Cabezal universal de salida rosca de 1'', para diámetros 80-300 mm en fundición fúctil, para tomas
en carga bajo presión. Cuerpo de fundición dúctil y revestimiento de epoxi según EN 14901 y DIN
3476-1.

1,00 138,80 138,80

A10019 ud Válvula esfera, ø 25 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce, instalada

Válvula de esfera de diámetro 25 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con cuerpo de
bronce, instalada.

1,00 39,50 39,50

B08010HI ud Arqueta prefabricada polipropileno 55x55x55 cm

Arqueta prefabricada registrable de polipropileno de 55x55x55 cm, con tapa y marco de polipropile-
no incluidos. Colocada sobre cama de arena de 10 cm de espesor, sin incluir la excavación ni el re-
lleno perimetral posterior.

1,00 173,22 173,22

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

0,24 0,41 0,10

TRANEX m³ Transporte productos de excavaciones hasta 10 km de recorrido

Transporte de restos de excavaciones, a distancias de hasta 10 km de recorrido.

0,24 4,91 1,18

TOTAL SUBELEMENTO RI02 REPOSICIÓN 2 DERIVACIÓN DE RIEGO 1'' ..................................................... 367,93
SUBELEMENTO RI03 REPOSICIÓN 3  DERIVACIÓN DE RIEGO 1''

I03002 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m

Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno tránsito y zonas
de difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.

0,22 67,54 14,86

I03018 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja

0,02 13,51 0,27

AVC7305 ud Cabezal universal de toma en carga, salida 1''

Cabezal universal de salida rosca de 1'', para diámetros 80-300 mm en fundición fúctil, para tomas
en carga bajo presión. Cuerpo de fundición dúctil y revestimiento de epoxi según EN 14901 y DIN
3476-1.

1,00 138,80 138,80

A10019 ud Válvula esfera, ø 25 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce, instalada

Válvula de esfera de diámetro 25 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con cuerpo de
bronce, instalada.

1,00 39,50 39,50
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B08010HI ud Arqueta prefabricada polipropileno 55x55x55 cm

Arqueta prefabricada registrable de polipropileno de 55x55x55 cm, con tapa y marco de polipropile-
no incluidos. Colocada sobre cama de arena de 10 cm de espesor, sin incluir la excavación ni el re-
lleno perimetral posterior.

1,00 173,22 173,22

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

0,24 0,41 0,10

TRANEX m³ Transporte productos de excavaciones hasta 10 km de recorrido

Transporte de restos de excavaciones, a distancias de hasta 10 km de recorrido.

0,24 4,91 1,18

TOTAL SUBELEMENTO RI03 REPOSICIÓN 3  DERIVACIÓN DE RIEGO 1'' .................................................... 367,93
SUBELEMENTO RI04 REPOSICIÓN 4 DERIVACIÓN DE RIEGO 1''

I03002 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m

Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno tránsito y zonas
de difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.

0,22 67,54 14,86

I03018 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja

0,02 13,51 0,27

AVC7305 ud Cabezal universal de toma en carga, salida 1''

Cabezal universal de salida rosca de 1'', para diámetros 80-300 mm en fundición fúctil, para tomas
en carga bajo presión. Cuerpo de fundición dúctil y revestimiento de epoxi según EN 14901 y DIN
3476-1.

1,00 138,80 138,80

A10019 ud Válvula esfera, ø 25 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce, instalada

Válvula de esfera de diámetro 25 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con cuerpo de
bronce, instalada.

1,00 39,50 39,50

B08010HI ud Arqueta prefabricada polipropileno 55x55x55 cm

Arqueta prefabricada registrable de polipropileno de 55x55x55 cm, con tapa y marco de polipropile-
no incluidos. Colocada sobre cama de arena de 10 cm de espesor, sin incluir la excavación ni el re-
lleno perimetral posterior.

1,00 173,22 173,22

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

0,24 0,41 0,10

TRANEX m³ Transporte productos de excavaciones hasta 10 km de recorrido

Transporte de restos de excavaciones, a distancias de hasta 10 km de recorrido.

0,24 4,91 1,18

TOTAL SUBELEMENTO RI04 REPOSICIÓN 4 DERIVACIÓN DE RIEGO 1'' ..................................................... 367,93

TOTAL ELEMENTO 2.3.2.4.2 RIEGO........................................ 1.471,72
ELEMENTO 2.3.2.4.3 LÍNEAS ELÉCTRICAS
SUBELEMENTO LE01 CRUCE 1 LÍNEA ELÉCTRICA ALTA TENSIÓN

I03002 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m

Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno tránsito y zonas
de difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.

1,80 67,54 121,57

I03018 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja

0,18 13,51 2,43

I14009baHI m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D = 30 km. El Hierro

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20 mm de tamaño
máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra. El
Hierro

1,25 203,08 253,85

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

1,98 0,41 0,81
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TRANEX m³ Transporte productos de excavaciones hasta 10 km de recorrido

Transporte de restos de excavaciones, a distancias de hasta 10 km de recorrido.

1,98 4,91 9,72

TOTAL SUBELEMENTO LE01 CRUCE 1 LÍNEA ELÉCTRICA ALTA TENSIÓN................................................ 388,38
SUBELEMENTO LE02 CRUCE 2 LÍNEA ELÉCTRICA ALTA TENSIÓN

I03002 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m

Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno tránsito y zonas
de difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.

1,80 67,54 121,57

I03018 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja

0,18 13,51 2,43

I14009baHI m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D = 30 km. El Hierro

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20 mm de tamaño
máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra. El
Hierro

1,25 203,08 253,85

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

1,98 0,41 0,81

TRANEX m³ Transporte productos de excavaciones hasta 10 km de recorrido

Transporte de restos de excavaciones, a distancias de hasta 10 km de recorrido.

1,98 4,91 9,72

TOTAL SUBELEMENTO LE02 CRUCE 2 LÍNEA ELÉCTRICA ALTA TENSIÓN................................................ 388,38
SUBELEMENTO LE03 CRUCE 3 LÍNEA ELÉCTRICA ALTA TENSIÓN

I03002 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m

Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno tránsito y zonas
de difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.

1,80 67,54 121,57

I03018 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja

0,18 13,51 2,43

I14009baHI m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D = 30 km. El Hierro

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20 mm de tamaño
máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra. El
Hierro

1,25 203,08 253,85

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

1,98 0,41 0,81

TRANEX m³ Transporte productos de excavaciones hasta 10 km de recorrido

Transporte de restos de excavaciones, a distancias de hasta 10 km de recorrido.

1,98 4,91 9,72

TOTAL SUBELEMENTO LE03 CRUCE 3 LÍNEA ELÉCTRICA ALTA TENSIÓN................................................ 388,38
SUBELEMENTO LE04 CRUCE 4 LÍNEA ELÉCTRICA ALTA TENSIÓN

I03002 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m

Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno tránsito y zonas
de difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.

1,80 67,54 121,57

I03018 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja

0,18 13,51 2,43

I14009baHI m³ Hormigón en masa HM-20/spb/20/I, planta, D = 30 km. El Hierro

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 20 mm de tamaño
máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra. El
Hierro

1,25 203,08 253,85

I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.
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1,98 0,41 0,81

TRANEX m³ Transporte productos de excavaciones hasta 10 km de recorrido

Transporte de restos de excavaciones, a distancias de hasta 10 km de recorrido.

1,98 4,91 9,72

TOTAL SUBELEMENTO LE04 CRUCE 4 LÍNEA ELÉCTRICA ALTA TENSIÓN................................................ 388,38

TOTAL ELEMENTO 2.3.2.4.3 LÍNEAS ELÉCTRICAS .............. 1.553,52

TOTAL SUBAPARTADO 2.3.2.4 REPOSICION ........................ 3.584,53

TOTAL APARTADO 2.3.2 CONDUCCION DE IMPULSION...... 313.727,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.3 CONDUCCION DE IMPULSION ...................................................................... 854.060,52

TOTAL CAPÍTULO 2 ESTACIONES DE BOMBEO E IMPULSIÓN ........................................................... 1.309.677,97
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CAPÍTULO 3 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO 3.1 SISTEMAS DE PROTECCION COLECTIVA
L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje

Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, barra inter-
media, rodapié, colocación y desmontaje.

34,00 7,50 255,00

L01030 m² Red seguridad colocación horizontal pasarela. Montaje desmontaje

Red de seguridad de colocación horizontal, formada por red de poliamida de hilo de 4 mm de diáme-
tro y malla de 75 x75 mm en vanos pasarela, incluso soportes intermedios y extremos, montaje y
desmontaje.

52,00 4,50 234,00

L01033 ud Tapón plástico protección redondos

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

88,00 0,85 74,80

L01232 ud Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, fijada a soporte de hormigón o
metálico; instalada

Línea de anclaje horizontal temporal de cinta, de 15 m de longitud, para asegurar a un operario, con
sistema de anclaje de carga de 25 kN; con mecanismo de bloqueo antirretorno.

6,00 89,84 539,04

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca-
do.

3,00 57,10 171,30

L01240 ud Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso difu-
sor, según UNE 23110.

1,00 92,50 92,50

L01235 m² Valla provisional obra malla rígida. Montaje y desmontaje

Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes verticales, acabado galvanizado,
colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, con malla de ocultación colo-
cada sobre las vallas.

150,00 9,26 1.389,00

L01045 ud Valla autónoma metálica, colocada

Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

70,00 8,03 562,10

080425 ud Pértiga de salvamento eléctrico

Pértiga de salvamento eléctrico.

1,00 113,39 113,39

L01040 ud Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.

Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados (IPN-160) y 6 m de cable
horizontal con bandoleras amarillas no reflectantes, incluso cimentación, montaje, pintura y desmon-
taje.

2,00 384,95 769,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.1 SISTEMAS DE PROTECCION COLECTIVA................................................... 4.201,03
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SUBCAPÍTULO 3.2 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisu-
dor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color
blanco. Norma UNE-EN 397.

24,00 7,25 174,00

L01289 ud Casco de seguridad ABS o PEAD sin visera, trabajos especiales con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE); con atalaje de 6 cintas; apto
para salpicaduras de metal fluido; bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibili-
dad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de anclaje; con/sin anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC
en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.

2,00 12,80 25,60

L01089 ud Gafas montura universal, filtro, patilla regulable

Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5
micras. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro
de protección (3-1,2) Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partí-
culas finas (K); tratamiento antiempañamiento; patillas regulables en longitud y abatibles; posibilidad
de anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

8,00 12,99 103,92

L01090 ud Gafas antipolvo montura integral

Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 mi-
cras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con fil-
tro de protección (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K)
y al empañamiento (N). Adaptable sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

24,00 9,30 223,20

L01125 ud Arnés anticaídas+Cinturón de posicionamiento

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal). Cinturón
de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable. Perneras ergonómicas acolchadas, regula-
ble en muslos y hombros. Norma UNE-EN 361 y UNE-EN 358.

5,00 51,79 258,95

L01269 ud Absorbedor de energía + cuerda + elementos de conexión (2)

Absorbedor de energía con cuerda y dos mosquetones, uno de ellos de apertura de 50 mm. Ambos
extremos de la cuerda contra desgastes y dehilachados. Longitud 1,60m.

5,00 20,02 100,10

L01270 ud Cuerda posicionamiento + elementos de conexión (2)

Cuerda posicionamiento con dos mosquetones de apertura de 50 mm. Ambos extremos de la cuer-
da con protección contra desgastes y deshilachados. Longitud de extremo a extremo 1,60 cm o 2m.

5,00 12,46 62,30

L01086 ud Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza

Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés para la cabeza, antiempañante, protección fren-
te a impactos de alta velocidad y media energía y salpicaduras de líquidos. Norma UNE-EN 166.

2,00 4,79 9,58

L012006 ud Pantalla protección radiaciones para soldador

Pantalla de protección contra radiaciones con marco soporte ocular fijo y cubre filtro, dotado de ar-
nés y antisudatorio frontal, homologada

5,00 26,73 133,65

L012003 ud Mandil de cuero para soldador

Mandil de cuero impermeable para soldador con sujección a cuello y cintura con cintas de cuero

5,00 10,22 51,10

L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos

Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera y lona; resistencias
mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Normas UNE-EN 388,
UNE-EN 420.

70,00 1,66 116,20

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material aislante, de clase
O y categoría R. Norma UNE-EN 60903.

4,00 21,62 86,48

L01075 ud Protector auditivo de orejeras

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almohadilla-
dos; sujetos por arnés; recambiables; atenuación media mínima de 28 dBA. Normas UNE-EN 352-1,
UNE-EN 458.

22,00 10,48 230,56
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L01074 ud Protector auditivo tapones con cordón

Protector auditivo de tapones con cordón, desechables. Atenuación media 25-30db. Norma UNE-EN
352-2

70,00 0,20 14,00

L01152 par Botas de seguridad Categoría S1+P

Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón contra choques
(E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordones; ca-
ñas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma
UNE-EN 20345.

24,00 12,99 311,76

L01100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el ni-
vel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera.  Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo
Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y
amarillo flúor. Norma UNE-EN 20471.

24,00 3,13 75,12

L01078 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso, Clase FFP1

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un sólo uso; para protección contra
partículas sólidas y líquidas. Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.

24,00 0,54 12,96

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago

Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con ajuste de
velcro. Posibilidad de ponerse o no tirantes.

4,00 10,36 41,44

L01102 ud Traje impermeable en nailon

Traje impermeable en Nailon-PVC; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso. Con sola-
pa interior en la cremallera central. Colores azul marino o verde.

12,00 7,04 84,48

L01300 ud Pantalón multibolsillos con refuerzos

Pantalón de trabajo multibolsillos con costuras de doble pespunte botón y cremallera y refuerzos en
las rodillas y en la culera. Tejido resistente al rasgado y a la abrasión. Con o sin logotipo en la tapeta
del bolsillo lateral del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio).
Colores: azul, verde y beige.

12,00 14,95 179,40

L01195 ud Forro polar ligero

Forro polar ligero, confortable y cálido; con dos bolsillos. Forro polar ligero, confortable y cálido; con
bolsillos y cierre de cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o
Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Colores blanco, azul, negro, rojo, morado y
verde.

12,00 9,54 114,48

L01091 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano

Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100% algodón, con cremallera de aluminio, con
anagrama en siete colores. Gramaje mínimo 280 gr/m2. Norma UNE-EN 340.

24,00 33,94 814,56

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.2 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL ..................................................... 3.223,84
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SUBCAPÍTULO 3.3 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD
486/1997

3,00 49,54 148,62

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

6,00 24,84 149,04

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.3 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS....................................... 297,66
SUBCAPÍTULO 3.4 INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana;
Según R.D. 1627/1997.

18,00 173,39 3.121,02

L01204 mes Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.

Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con siste-
ma de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de
luz exterior.

36,00 121,28 4.366,08

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.

12,00 71,61 859,32

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.

1,00 103,87 103,87

L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.

2,00 33,00 66,00

L01025 ud Percha para duchas o inodoros

Percha para duchas o inodoros.

10,00 3,26 32,60

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.

2,00 42,28 84,56

L01210 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana.
Según R.D. 1627/1997.

18,00 176,22 3.171,96

L01225 mes Alquiler de bancos de vestuario

Alquiler de bancos de vestuario 1,5m

36,00 14,21 511,56

L01227 mes Alquiler de horno microondas

Horno microondas de 18 l y 800 W.

18,00 37,74 679,32

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un
peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

90,00 20,91 1.881,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.4 INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR ............... 14.878,19
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SUBCAPÍTULO 3.5 SEÑALIZACION PROVISIONAL DE OBRAS
L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

10,00 9,92 99,20

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.

5,00 4,72 23,60

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado

18,00 14,63 263,34

L02010 m Malla naranja en delimitacion de zonas de peligro, zanjas o acopios

Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de altura,
sujeta mediante bridas de nylon a soportes de barra de acero corrugado B 500 S de 1,75 m de longi-
tud y 12 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 2,00 m, utilizada como señalización y delimita-
ción de los bordes de la excavación.

50,00 1,20 60,00

L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada

100,00 1,10 110,00

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

5,00 53,53 267,65

SMF P0014 d Alquiler de pareja de semaforos MPB 1400

Alquiler diario (dias naturales) de pareja de semaforos modelo MPB1400 con luces leds,incluye par
de baterias de repuesto. Incluido traslados y camboios de ubicacion.

240,00 42,60 10.224,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.5 SEÑALIZACION PROVISIONAL DE OBRAS ................................................. 11.047,79

TOTAL CAPÍTULO 3 SEGURIDAD Y SALUD............................................................................................ 33.648,51
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PRESUPUESTOS PARCIALES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUD

CAPÍTULO 4 GESTIÓN DE RESIDUOS

SUBCAPÍTULO C4.1 Canon de vertido
D37CC2 m³ Coste entrega residuos de mezclas bituminosas a instalación de valorizacion

Coste de entrega de residuos de mezclas bituminosas sin contenido en alquitrán de hulla (tasa verti-
do), con código 170302 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión
2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operacio-
nes de eliminación, según RD 105/2008.

406,70 16,64 6.767,49

D37CC0060 t Coste entrega residuos de madera a punto limpio Cab Hierro

Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con código 170201 según la Lista Europea
de Residuos (LER) según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE,
a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de elimina-
ción, según RD 105/2008.

1,60 252,00 403,20

D37CC0090 t Coste entrega residuos de hierro y acero, a instalación de valorizacion

Coste de entrega de residuos de hierro y acero (tasa vertido cero, abonable por el gestor de resi-
duos), con código 170405 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión
2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operacio-
nes de eliminación, según RD 105/2008.

0,50 0,10 0,05

D37CC0070 t Coste entrega residuos de plástico a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de plástico (tasa vertido), con código 170203 según la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Con-
sejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008.

0,06 170,00 10,20

D37CC0080 t Coste entrega residuos de papel y cartón a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de papel y cartón (tasa vertido), con código 200101 según la Lista Eu-
ropea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por
la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008.

2,01 46,94 94,35

D37D0040 t Coste entrega resid. envases metálicos contaminados a gestor autorizado

Entrega de residuos de envases metálicos que contienen resto de sustancias peligrosas o están con-
taminados por ellas, (tasa vertido), con código 150110 según la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, para operaciones de eliminación, según RD 105/2008.

0,07 600,00 42,00

D37D0030 t Coste entrega resid. envases contaminados a gestor autorizado

Entrega de residuos de envases que contienen restos de cemento, (tasa vertido), con código
150101 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor
de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de eliminación, se-
gún RD 105/2008.

0,10 700,00 70,00

D37CB3 t Coste entrega residuos mezclados inertes a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos mezclados de hormigón, ladrillos, tejas y  materiales cerámicos lim-
pios, sin residuos de yeso o escayola, sin asfalto y sin hormigón armado, (tasa vertido), con código
170107 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de
residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o elimi-
nación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

12,71 11,00 139,81

GR.0906 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual

Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual, según RD 105/2008 y la
Ley 7/2022.

18,00 42,35 762,30

TOTAL SUBCAPÍTULO C4.1 Canon de vertido.......................................................................................... 8.289,40
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PRESUPUESTOS PARCIALES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTEUD

SUBCAPÍTULO C4.2 Punto limpio de obra
PUNLIM ud Punto limpio de gestión de residuos

Punto de almacenamiento temporal en obra de residuos sólidos, desechos y similares. Depositos es-
tancos para residuos peligrosos o tóxicos. Contenedor abierto para papel y cartón, y otros restos de
obra. Montado y techado en pundo a definir en obra, incluso su desmontaje y retirada al finalizar la
actuacion. Limpieza del entorno y reacondicionamiento del terreno a su estado original.

1,00 633,93 633,93

CUB001 ud Servicio de entrega cubeta de 7 m3 en obra

Servico de entrega y colocación de contenedor/cubeta de 7 m3 de capacidad, vacio en obra, en pun-
to designado por la empresa ejecutora de la obra.

3,00 150,00 450,00

CUB 002 ud Servicio de retirada de contenedor/ cubeta

Retirada y transporte de contenedor/cubeta con residuos,a gestionar en punto autorizado de gestion
de residuos (Consejería de Medio Ambiente), sin incluir el tasa de vertido, con camion multilift de car-
ga max 10 tn, con un recorrido maximo de 40 km..

3,00 210,00 630,00

G01012 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l

Bidón de 220 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación. 

6,00 37,84 227,04

P0G022 ud Sacos big bag para residuos

Saca Big Bag de 1 m3 de capacidad con boca abierta y fondo cerrado y con asas reforzadas para
su izado para almacenar residuos productos de la obra. Incluida colocación.

6,00 10,11 60,66

D37B0060 ud Transporte residuos a instalac. autorizada

Transporte de residuos embalados, ensacados o en contenedores cerrados, a instalación autorizada
de gestión de residuos (Consejería de Medio Ambiente), con camión de 15 t, con un recorrido hasta
40 km.

4,00 200,15 800,60

CUB 003 ud Contenedor para recogida de RSU 800 litros

Contenedor para recogida de RSU 800 litros. Incluida colocación.

1,00 200,00 200,00

GESCAR ud Cartel indicativo de señalización de residuos

Cartel indicativo de señalización de residuos

2,00 4,72 9,44

G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición
metálicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma sepa-
rada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

2,00 25,09 50,18

G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición
inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder conside-
rarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su
valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

400,00 12,55 5.020,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C4.2 Punto limpio de obra ................................................................................... 8.081,85

TOTAL CAPÍTULO 4 GESTIÓN DE RESIDUOS........................................................................................ 16.371,25
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CAPÍTULO 5 MEDIDAS AMBIENTALES

SUBCAPÍTULO 5_1 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN
JAR001 ud Plantación de especies autóctonas

Plantación de ejemplares para revegetación, Cardón (Euphorbia canariensis), Tabaiba amarga (Eup-
horbia lamarckii), Verode (Kleinia neriifolia), Cornical (Periploca laevigata), Vinagrera (Rumex luna-
ria), Incienso (Artemisia thuscula) y Tasaigo (Rubia fruticosa), incluido el mantenimiento durante 6
meses. Incluye apertura manual de hoyo de dimensiones 30 x 30 x 30 cm., con azada o herramienta
similar, aporte de sustrato para plantación de especies autóctonas y riegos de apoyo, incluso reposi-
ción de marras 20% (estimado menor del 20% de lo plantado inicialmente), arranque y eliminación
de restos de la planta inservible, reapertura manual del hoyo, nueva plantación de una planta equiva-
lente a la que existía antes en el mismo lugar, riego de puesta en obra y una limpieza del terreno.
Los trabajos deberán estar supervisados por el biólogo especialista.

507,00 13,86 7.027,02

TOTAL SUBCAPÍTULO 5_1 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN........................................ 7.027,02
SUBCAPÍTULO 5_2 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FAUNA

NIDOS004 ud Reconocimiento de nidos

Reconocimiento previo e inspección por biólogo (´oólogo) de ámbito de intervención para identifica-
ción de nidos.

1,00 1.000,00 1.000,00

NIDOS001 ud Casetas nido tipo buzon para pajaros (Herrerillos Africano)

Caseta nido tipo buzon de medidas 19x25x15 cm para herrerillo norteafricano (Cyaniste Teneriffae)
fabricada en chapa marina para exteriores de 10 mm de espesor, incluidos materiales, construccion
y cortes. Colocada en zonas arboladas en el entorno de la balsa.

10,00 15,22 152,20

NIDOS002 ud Casetas nido para pájaros

Caseta nido para Petirrojo de medidas 24x18x22.5 cm (Erithacus rubecula) fabricada en chapa mari-
na para exteriores de 10 mm de espesor, incluidos materiales, construccion y cortes. Colocada en
zonas arboladas.

30,00 14,43 432,90

NIDOS003 ud Casetas nido para quirópteros

Caseta nido para murcielagos de medidas 39.5x28x16 cm fabricada en chapa marina para exterio-
res de 16 mm de espesor, incluidos materiales, construccion y cortes. Colocada en zonas arboladas.

3,00 24,14 72,42

NIDOS005 ud Hotel para insectos

Hotel para insectos de medidas 30x10x30  cm. Colocada en zonas arboladas.

25,00 24,14 603,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 5_2 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FAUNA ........................................... 2.261,02
SUBCAPÍTULO 5_3 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FLORA Y LA VEGETACIÓN

ERR ud Erradicación exóticas

Operaciones de erradiccación de comunidades de Pennisetum setaceum (exótica invasora)

1,00 1.197,93 1.197,93

TOTAL SUBCAPÍTULO 5_3 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FLORA Y LA VEGETACIÓN.......... 1.197,93
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SUBCAPÍTULO 5_4 FORMACIÓN BPA
C0_GENERALud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el

marco del CBPA".

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso
de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

1,00 3.800,06 3.800,06

C2_AGUA_USEud Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego
provenientes de fuentes alternativas,

Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego prove-
nientes de fuentes alternativas, EDAR, desalinizadora o mezcla".

1,00 1.992,78 1.992,78

C3_AGUA_SUPud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial.
Elementos y sensores. Normativa

Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial. Elemen-
tos y sensores. Normativa vigente".

1,00 1.992,78 1.992,78

C4_AGUA_SUBud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje
subsuperficial. Elementos y sensores".

Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperficial. Ele-
mentos y sensores".

1,00 1.992,78 1.992,78

C5_D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la
sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios"

Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecoló-
gica de los paisajes agrarios de regadíos".

1,00 1.992,78 1.992,78

TOTAL SUBCAPÍTULO 5_4 FORMACIÓN BPA.......................................................................................... 11.771,18
SUBCAPÍTULO 5_5 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

MET001 mes Seguimiento ambiental de obra

Seguimiento de programa de vigilancia ambiental incluso informe medioambiental de periodicidad
mensual, firmado por técnico competente. Incluye los medios auxiliares para la elaboracion de medi-
ciones e informes.

18,00 219,78 3.956,04

MAV0016 h Camión cuba para riego de caminos y cultivos

Camion cuba con cisterna de 10000 litros para riego de caminos y cultivos afectados por el polvo de
las obras, incluso peón auxiliar para  labores de riego.

120,00 21,40 2.568,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 5_5 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL.................................................. 6.524,04
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SUBCAPÍTULO 5_6 SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO
ARQ003 ud Proyecto básico arqueología

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, durante el proyecto, y Patrimonio tras recibirlo
emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por
parte de Patrimonio.

1,00 494,80 494,80

ARQ007 jor Visita obra arqueólogo

Visita obra realizado por un arqueólogo.

22,00 254,59 5.600,98

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico

Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante ese mes, este
informe será enviado a la dirección de obra.

1,00 185,55 185,55

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico

Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras recibir Patri-
monio el informe emitirá una resolución.

1,00 816,42 816,42

ARQ012 ud Memoria arqueológica básica

Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueológicas duran-
te la el proyecto. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica básica, describiendo todas las
actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitirá una resolución final.

1,00 1.979,20 1.979,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 5_6 SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO................................................................. 9.076,95

TOTAL CAPÍTULO 5 MEDIDAS AMBIENTALES ...................................................................................... 37.858,14
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CAPÍTULO 6 SEÑALIZACION PRTR

CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por
la Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vini-
lo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI,
sobre dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en za-
patas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

4,00 1.195,78 4.783,12

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranformación y Re-
siliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

1,00 388,89 388,89

TOTAL CAPÍTULO 6 SEÑALIZACION PRTR ............................................................................................ 5.172,01
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CAPÍTULO 7 CONTROL DE CALIDAD

Q01011 ud Suelos. Densidad "in situ" isótopos radioactivos

Determinación "in situ" de la densidad de un suelo por isótopos radiactivos. ASTM D6938:2010 (mí-
nimo 6 determinaciones. Precio unitario). No se encuentra incluida la toma de muestras.

10,00 21,99 219,90

Q01014 ud Geotecnia. Ensayo de compactación Proctor Modificado

Geotecnia. Ensayo de compactación Proctor modificado. UNE 103501:1994. No se encuentra inclui-
da la toma de muestras.

4,00 71,29 285,16

Q01023. ud Hormigones y Morteros. Toma muestras hormigón fresco

Toma de muestras de hormigón fresco, incluyendo muestreo del hormigón, medida del asiento de
cono, fabricación de hasta cuatro probetas prismáticas, curado, refrentado y rotura a flexotracción.
UNE-EN 12390-1:2022, UNE-EN 12390-2:2020 y UNE-EN 12390-5:2009

20,00 171,50 3.430,00

Q01024. ud Hormigones y Morteros. Ensayo compresión

Refrentado y resistencia a compresión de una probeta cilíndrica de hormigón. UNE-EN
12390-3:2020. No se encuentra incluida la toma de muestras.

20,00 13,77 275,40

Q01028. ud Hormigones y Morteros. Consistencia hormigón fresco (Abrams)

Medida de la consistencia del hormigón fresco por el método del Cono de Abrams. UNE-EN
12350-2:2020. No se encuentra incluida la toma de muestras.

20,00 12,33 246,60

Q01055. ud Mezclas Bituminosas. Ensayo Marshall

Ensayo Marshall, según UNE-EN 12697-34:2022, para comprobar la estabilidad y deformación de
un tipo determinado de Mezcla Bituminosa en laboratorio, mediante la fabricación y compactación
de 3 probetas y la determinación mediante ensayos de laboratorio de la resistencia a la deformación
plástica. No se encuentra incluida la toma de muestras.

4,00 186,97 747,88

Q01049 ud Láminas PVC. Ensayo tracción y alargamiento

Resistencia a la tracción y alargamiento a la rotura en láminas de PVC. UNE-EN 13956:2013. No se
encuentra incluida la toma de muestras.

6,00 560,76 3.364,56

Q01050 ud Láminas PVC. Ensayo desgarro

Resistencia al desgarro (UNE-EN 13956:2013) (con clavo). No se encuentra incluida la toma de
muestras.

6,00 235,64 1.413,84

Q01052. ud Geotextiles. Ensayo de Tracción

Ensayo de Tracción para probetas anchas de geotextil. UNE-EN ISO 10319:2015 (precio por senti-
do). No se encuentra incluida la toma de muestras.

6,00 118,57 711,42

Q01053 ud Geotextiles. Desgarro.

Ensayo desgarro de geotextil. UNE 40529:1986 (precio por sentido). No se encuentra incluida la to-
ma de muestras.

6,00 242,48 1.454,88

Q01054 ud Geotextiles. Ensayo resistencia punzonamiento

Ensayo de punzonamiento estático en geotextiles (ensayo CBR). UNE-EN ISO 12236:2007. No se
encuentra incluida la toma de muestras.

6,00 137,58 825,48

TOTAL CAPÍTULO 7 CONTROL DE CALIDAD......................................................................................... 12.975,12

TOTAL ......................................................................................................................................................... 3.585.961,14
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE RIEGO DEL GOLFO, T.M. LA FRONTERA, ISLA DE EL HIERRO (SANTA CRUZ
DE TENERIFE)

CAPITULO RESUMEN IMPORTE

1 DEPÓSITO DE FÁTIMA.................................................................................................................................................. 2.170.258,14
2 ESTACIONES DE BOMBEO E IMPULSIÓN.................................................................................................................. 1.309.677,97
3 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 33.648,51
4 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................................................. 16.371,25
5 MEDIDAS AMBIENTALES.............................................................................................................................................. 37.858,14
6 SEÑALIZACION PRTR ................................................................................................................................................... 5.172,01
7 CONTROL DE CALIDAD ................................................................................................................................................ 12.975,12

COSTES DIRECTOS TOTALES 3.585.961,14

7,50% Costes indirectos.......... 268.947,09

6,25% Gastos Generales ........ 240.931,76

Suma..................................................... 3.854.908,23

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 4.095.839,99

0% IGIC................................................. 0,00

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN 4.095.839,99

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CUATRO MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREIN-
TA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

En Santa Cristóbal de La Laguna, diciembre de 2022

El Ingeniero Agrónomo

José Francisco González Hernández
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