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1 INTRODUCCION

1.1 Antecedentes

El promotor del presente proyecto es la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias,
SEIASA, que pertenece al grupo Patrimonio del Estado (Ministerio de Hacienda y Funcion
Publica) y es empresa instrumental del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion,
dependiente de la Direccién General de Desarrollo Rural, Innovacién y Politica Forestal.

El beneficiario de las actuaciones es la COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DEL ZUJAR
con C.I.LF. G-06.146.237 y domicilio en ¢/ La Zafrilla n® 3, C.P. 06470 de Guarefia (Badajoz).
Actlia en representacion de la misma, su presidente, Miguel Garcia Serrano, con D.N.l. n°®
33.982.358-L.

El encargo se realiza a la empresa AGRIMENSUR CONSULTING S.L., con C.I.F. B-14.609.564
y domicilio en Calle Marie Curie, local 3 y 4 del Edificio Amatista, de Cérdoba, actuando a peticion
de ésta D. Antonio Romero Loépez, Ingeniero Agronomo cdo. 1.503 del Colegio Oficial de

Ingenieros Agronomos de Andalucia.

Las actuaciones incluidas en el presente proyecto estan enmarcadas dentro del Anexo | del
Convenio firmado el 25 de junio de 2021 entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacién
y la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A., en relacion con las obras de
modernizacidon de regadios del “Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en

regadios” incluido en el Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia (PRTR).

El Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadios (Inversion C3.11 del PRTR)
cuenta con una dotacion de 563.000.000 € a cargo del Mecanismo de Recuperacion vy
Resiliencia, para inversiones en modernizacion de regadios sostenibles, con el objetivo de
fomentar el ahorro del agua y/o la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad energética en los

regadios espafioles.

La Comunidad de Regantes del Canal del Zujar solicitdé un proyecto para ser incluido en el “Plan

para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadios” incluido en el PRTR.

El dia 15 de julio de 2021 se publica en el BOE num. 168, la resolucién de 2 de julio de 2021, de
la Direccién General de Desarrollo Rural, Innovacién y Formacién Agroalimentaria, por la que se
publica el Convenio con la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, SA, en

relacién con las obras de modernizacién de regadios del «Plan para la mejora de la eficiencia y
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la sostenibilidad en regadios» incluido en el Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia,

estando esta comunidad de regantes entre los beneficiarios.

Tabla 1. Resumen Resolucion de 2 de julio de 2021

Coste total Lz
Comunidad de actuacion Declaracion
C.A. Prov. Nombre del proyecto . . interés
regantes (IVA no incluido)
general
Euros
COMUNIDAD DE PROYECTO DE,
REGANTES DEL MODERNIZACION
CANAL DEL ENERGETICA A Ley 62/2003,
EXTREMADURA | Badajoz ZUJAR TRAVES DE SOLAR 4.516.007,04 de 30 de
P FOTOVOLTAICA EN LA diciembre.
ACTUACION
FOTOVOLTAICA ZONA REGABLE DEL
" | ZUJAR (BADAJOZ).

1.2 Motivacion de la aplicacion del procedimiento de tramitacion ambiental

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluacion de impacto ambiental, en su texto consolidado

establece lo siguiente en su articulo 7:

Articulo 7. Ambito de aplicacién de la evaluacién de impacto ambiental.

1. Seran objeto de una evaluacion de impacto ambiental ordinaria los siguientes proyectos:

a) Los comprendidos en el anexo I, asi como los proyectos que, presentandose fraccionados,
alcancen los umbrales del anexo | mediante la acumulacién de las magnitudes o dimensiones de
cada uno de los proyectos considerados.

b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando asi lo decida caso por caso el érgano ambiental,
en el informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del anexo IlI.

¢) Cualquier modificacién de las caracteristicas de un proyecto consignado en el anexo | o en el
anexo ll, cuando dicha modificacion cumple, por si sola, los umbrales establecidos en el anexo
I

d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando asi lo solicite el promotor.

2. Seran objeto de una evaluacion de impacto ambiental simplificada:

a) Los proyectos comprendidos en el anexo Il.

b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo | ni el anexo Il que puedan afectar de forma
apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000.

¢) Cualquier modificacioén de las caracteristicas de un proyecto del anexo | o del anexo Il, distinta
de las modificaciones descritas en el articulo 7.1.c) ya autorizados, ejecutados o en proceso de

gfjecucién, que pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. Se
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entendera que esta modificacion puede tener efectos adversos significativos sobre el medio
ambiente cuando suponga:

1.9 Un incremento significativo de las emisiones a la atmosfera.

2.° Un incremento significativo de los vertidos a cauces publicos o al litoral.

3.° Incremento significativo de la generacion de residuos.

4.° Un incremento significativo en la utilizacién de recursos naturales.

5.2 Una afeccién a Espacios Protegidos Red Natura 2000.

6.° Una afeccion significativa al patrimonio cultural.

d) Los proyectos que, presentandose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo Il mediante
la acumulacién de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados.
e) Los proyectos del anexo | que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o ensayar

nuevos métodos o productos, siempre que la duracion del proyecto no sea superior a dos afos.

El Anexo Il, Grupo 4 Industria energética, contempla los siguientes proyectos:

i) Instalaciones para produccién de energia eléctrica a partir de la energia solar, destinada
a su venta a la red, no incluidas en el Anexo I ni instaladas sobre cubiertas o tejados de edificios

0 en suelos urbanos y que, ocupen una superficie mayor de 10 ha.

La actuacién consiste en la ejecucion de dos plantas solares fotovoltaicas para autoconsumo,
qgue no superan la superficie establecida en la ley, por lo que no se encuentra incluida en este
grupo. Por otro lado, dado que se trata de una instalacion para sustituir una parte del suministro
de energia eléctrica por energia solar fotovoltaica que no implica modificaciones en la gestion

del agua, tampoco se encuentra incluido Grupo 1c:
Grupo 1. Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganaderia.
¢) Proyectos de gestion de recursos hidricos para la agricultura:

1.° Proyectos de consolidaciéon y mejora de regadios en una superficie superior a 100 ha

(proyectos no incluidos en el anexo |).

2.° Proyectos de transformacion a regadio o de avenamiento de terrenos, cuando afecten a una
superficie superior a 10 ha., que contempla proyectos de agricultura, silvicultura, acuicultura y

ganaderia que incluyan la gestion de recursos hidricos para la agricultura.

Por otro lado, en el Sector VIII.1 se esta ejecutando una primera fase en la que se contempla la
ejecucion de una planta solar fotovoltaica de 624 kWp. Con fecha 18/05/2021 se realiza una
consulta a la Direccion General de Sostenibilidad de la Consejeria para la Transicion Ecoldgica
y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, sobre el sometimiento a evaluacion ambiental de
ese proyecto. Con fecha 25/06/2021 se recibe respuesta informando que el proyecto no requiere

ser sometido al procedimiento de evaluacion de impacto ambiental ordinaria, simplificada o
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abreviada, por no encontrarse dentro de los anexos de la ley 16/2015 de 23 de abril de proteccion
ambiental de la Comunidad Auténoma de Extremadura. Se adjunta el mencionado informe como
apéndice del presente documento.

En todo caso, actia en este proyecto como érgano sustantivo el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentacion, por lo que resulta necesario analizar las actuaciones desde el punto de vista de
la ley estatal.

Una vez analizados los supuestos y la tipologia del proyecto, se comprueba que las actuaciones
del Proyecto de modernizaciéon energética a través de solar fotovoltaica en la zona regable
del Zajar (Badajoz), no se encuadran en ninguno de los supuestos de la Ley 21/2013, de 9 de

diciembre, de evaluacién ambiental.

A pesar de ello, se redacta el presente documento como justificacion de la exenciéon de
tramitacion ambiental y como fundamento del cumplimiento de las exigencias establecidas en la
normativa europea para todos los proyectos incluidos en el Plan de Recuperacion,

Transformacion y Resiliencia de Espana.

1.3 Compatibilidad con el Plan Hidrolégico

La Oficina de Planificacion Hidrolégica de la Confederacion Hidrografica del Guadiana ha emitido
un Informe de Compatibilidad e Integracion del Proyecto con el Plan Hidrolégico y de existencia
de derecho al uso del agua de la Comunidad de Regantes en el que se establece lo siguiente:

a) El plan hidrolégico de la demarcacion hidrografica del Guadiana actualmente vigente es el
aprobado por el Real Decreto 1/2016 de 8 de enero y publicado en el BOE de 19 de enero de
2016. Los articulos 12 y 21 y el apéndice 5 de la normativa de este Plan Hidrolégico recogen
respectivamente tanto las dotaciones como las asignaciones de recursos y reservas por sistema

de explotacion y unidad de demanda.

b) La Comunidad de Regantes de Zujar, constituida con fecha 24/10/1990 y formalmente
reconocida por este organismo de cuenca, forma parte de la unidad de demanda R24-27B del
sistema de explotacion Central cuya asignacion de recursos o reservas esta contemplada en el
Plan Hidrolégico vigente de la demarcacion hidrogréfica del Guadiana y cuentan con derecho al
uso del agua, reconocido mediante la preceptiva concesion otorgada por Resolucién del
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, de fecha 20/01/2010 y Resolucién de
rectificacion de errores de fecha 22/03/2010. (Ref @ CHG: CONC.26/00- Ref @ Ministerio: Expte
37.248).
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¢) Con la informacién aportada, y en relacién con la compatibilidad o coherencia con el plan
hidrolégico, dicho plan incorpora las demandas de la Comunidad de Regantes de Zujar en sus
andlisis, que contemplan escenarios con las previsiones de los efectos futuros del cambio
climatico. Como resultado de las evaluaciones realizadas puede decirse que no se han
encontrado incoherencias entre estas demandas y los objetivos medioambientales, la asignacion
de recursos, los demas usos del agua, el programa de medidas, el régimen de caudales

ecolégicos y otras determinaciones del plan hidrolégico.

El documento remitido por la Oficina de Planificacion Hidrolégica de la Confederacion
Hidrografica del Guadiana se incluye como apéndice a este documento ambiental para su

consulta.
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2 UBICACION Y OBJETO DEL PROYECTO

2.1 Ubicacion del proyecto. Diagnéstico de la situacion actual

La Comunidad de Regantes del Canal del Zujar, abarca los términos municipales de Villanueva
de la Serena, Don Benito, Medellin, Mengabril, Guarefia, Valdetorres, Oliva de Mérida,
Villagonzalo, La Zarza y Alange, gestionando actualmente 20.681 hectareas divididas en 10

sectores de riego presurizado.

Las actuaciones que se contemplan se llevaran a cabo en las instalaciones de bombeo que la
comunidad de regantes gestiona en el término municipal de Guarefia (Badajoz) en el caso del
Sector VIII.1y de Villagonzalo (Badajoz) en el del Sector IX-X.

La ubicacion de las distintas actuaciones a realizar es la siguiente:
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Figura 1. Ubicacion deI proyecto. Contexto general
Fuente: Base Cartografica Nacional 1:200.000
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Figura 2. Ubicacion del proyecto. Sector VIII.1
Fuente: Mapa Topografico Nacional 1:25.000
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Figura 3. Ubicacion del proyecto. Sector IX-X
Fuente: Mapa Topografico Nacional 1:25.000
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Desde la estacion de bombeo del Sector VIII.1 se eleva el agua desde el Canal del Zujar hasta
un depdsito elevado que pone en carga una red de riego presurizada a la demanda. La estacién
cuenta con ocho bombas iguales de 610 kW de potencia. Cada una de ellas eleva 1.885 m3h
(523 I/s) a 85 mca. La tension de servicio a las bombas es de 6.000 V. El Sector VIII.1 riega una
superficie de 3.674 ha.

Desde la estacion de bombeo del Sector 1X-X se eleva el agua desde el Canal del Zujar hasta
un depdsito elevado que pone en carga una red de riego presurizada a la demanda. La estacion
cuenta con ocho bombas iguales de 400 kW de potencia. Cada una de ellas eleva 1.224 m3h
(340 I/s) a 72,5 mca. La tensioén de servicio a las bombas es de 500 V. El Sector IX-X riega una
superficie de 3.073 ha.

La instalacion es la misma desde la construccion de la zona regable, realizando la comunidad de
regantes el mantenimiento de las bombas, las cuales se encuentran en buen estado de

funcionamiento y con buenos rendimientos hidraulicos y eléctricos.

La comunidad de regantes, mediante convenios con SEIASA (Plan Nacional de Regadios) y
decretos y o6rdenes de modernizacion de la Junta de Extremadura, ha ido implementando

mejoras para la modernizacién de las infraestructuras de regadio.

Las coordenadas UTM (ETRS89) de las instalaciones objeto de las actuaciones son las

siguientes:
Tabla 2. Coordenadas de las actuaciones objeto de proyecto.
Instalacion Huso Coordenada X Coordenada Y
Planta Sector VIII.1 29 750.193 4.309.370
744.041 4.302.301
Planta Sector IX-X 29
743.827 4.302.232

La comunidad de regantes del Canal del Zljar posee una concesion para el uso privativo de

aguas con las siguientes caracteristicas:

CARACTERISTICAS DEL DERECHO

TITULARES: Comunidad de Regantes del Canal del Zijar.
(G-06146237)

TIPO DE USO: Riego

USO CONSUNTIVO: Si

VOLUMEN MAXIMO ANUAL: 155.108.533 m¥/afo

CAUDAL MAXIMO INSTANTANEO:  12.409 (I/s)
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PROCEDENCIA DE LAS AGUAS: Rio Zujar

PLAZO MANTENIMIENTO DERECHO: 60 afios desde la presente Resolucién de Concesion.
FECHA ENTRADA COMUNICACION: 22/03/2010

DERECHO: La presente Resolucion de Concesién CHG

CARACTERISTICAS DE LAS CAPTACIONES Y USOS
NUMERO DE CAPTACIONES: 1
NUMERO TOTAL DE USOS: 1

CARACTERISTICAS DE LA CAPTACION

NOMBRE DE LA CAPTACION: Canal del Zujar
NUMERO TOTAL DE USOS: 1
PROCEDENCIA DE LAS AGUAS: Rio Zujar
TIPO DE CAPTACION: Directa
LOCALIZACION DE LA CAPTACION
UBICACION: Presa del Zujar
TERMINO MUNICIPAL: Castuera
PROVINCIA: Badajoz

COORDENADAS UTM (X,Y): 285.225, 4.310.643 (ED50)
285.115, 4.310.437 (ETRS89)

HUSO: 30

POLIGONO: 78

PARCELA: 374
VOLUMEN MAXIMO ANUAL: 155.408.533 m3/afo
CAUDAL MAXMO INSTANTANEO:  12.409 I/s
SISTEMA DE EXPLOTACION: Riego por aspersion

CARACTERISTICAS DEL USO
USO AL QUE SE DESTINA EL AGUA:Riego

SISTEMA DE RIEGO: Aspersion

SUPERFICIE REGABLE (ha): 20.681

TOPONIMO: Z.0.R. Canal del Zujar

SUPERFICIES REGABLES: Sectores |, 11, IlI, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X
TERMINOS MUNICIPALES: Villanueva de la Serena, Don Benito, Medellin,

Mengabril, Valdetorres, Guarefia, Villagonzalo, La

Zarza, Oliva de Mérida y Alange
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PROVINCIA: Badajoz

CARACT. DESCRIPTIVAS DEL USO: Riego para los sectores I, II, 1lI, IV, V, VI, VII, VIII, IX 'y
X

DOTACION (m?halafio): 6.000 en la parcela (pueden derivarse hasta 7.500 para
paliar las pérdidas durante la distribucién)

VOLUMEN MAXIMO ANUAL: 155.408.533 m¥/afo

CAUDAL MAXIMO INSTANTANEO: 12.409 I/s

Las superficies regables de los sectores VIII.1 y IX-X quedan reflejadas en la siguiente figura:
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Figura 4. Superﬂmes de rlego de los sectores VIII.1 y IX-X

Fuente: Mapa Provincial IGN 1:200.000

2.2 Objeto del proyecto

El objeto del proyecto es buscar la mejora de la eficiencia energética, disminuir la dependencia
energética de las energias convencionales, y la sostenibilidad ambiental y econdmica de las
instalaciones de riego de la Comunidad de Regantes Canal del Zujar, planteandose actuaciones

de autoproduccion de energia fotovoltaica.

El sistema de riego en la comunidad es a la demanda por lo que se tienen contratados los 6
periodos tarifarios (desde P1 a P6) consumiendo energia en todos ellos y recibiendo
penalizaciones por exceso de potencia en los meses de verano, ya que tiene ajustado el contrato
de potencia. En cualquier caso, el consumo de energia es muy elevado, lo que se traduce en

unos altos costes econdmicos.
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Por tanto, se plantea un proyecto orientado a la disminuciéon del consumo de energia
convencional procedente de la red mediante la autoproduccion de energia renovable fotovoltaica
(autoconsumo sin excedentes) buscando el maximo ahorro energético, que al mismo tiempo
redunda directamente en la sostenibilidad del regadio tanto desde el punto de vista ambiental
(reduccion de consumo de energia y de emision de COz2) como del econdmico (por bajar los

costes de explotacion).
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3 DESCRIPCION DEL PROYECTO Y SUS ACCIONES

3.1 Definicién y caracteristicas del proyecto: descripcién de las obras

La solucién disefiada para las obras del proyecto de “Modernizacion energética a través de solar
fotovoltaica en la zona regable del Zujar (Badajoz)” se compone de las actuaciones que se
definen en los apartados siguientes.

3.1.1 Instalacion fotovoltaica del sector VIil.1

Se plantea la ejecucién de un campo fotovoltaico de autoconsumo sin excedentes de 1.716 kWp
compuesto por 2640 modulos de 650 Wp, agrupados en lazos e instalados sobre estructura
prefabricada de hormigén y con 15° de inclinacién. Se conectara a la estacion de bombeo
mediante conexion a la linea de media tensién a 6.000 V ya proyectada, que alimentara

directamente a los elementos consumidores, sin plantear vertido de excedentes.

Se ejecutara en las parcelas 48 y 49 del poligono 513 de Guarefia (Badajoz) que son propiedad

de la Comunidad de Regantes.

La energia procedente de la radiacion solar (energia solar fotovoltaica) se convierte en energia
eléctrica en su formato de corriente continua a través de una serie de paneles solares dispuestos
en numero apropiado en series. Estas series se agrupan formando paralelos que se conectan al
equipo inversor, encargado de convertir la corriente continua generada en corriente alterna a 800
V, que se usard, una vez elevada su tension a 6000 V, para la alimentacién de motores de

bombas de riego.

Asimismo, se ejecutara la instalacién de modo que se asegure un grado de aislamiento eléctrico
tipo clase Il en lo que afecta a equipos tales como maddulos e inversores, asi como al resto de
materiales, tales como conductores, cajas, armarios de conexion, etc. En cualquier caso, el

cableado de corriente continua sera de doble aislamiento.

La instalacion fotovoltaica estara constituida, basicamente, por las siguientes actuaciones:

e Estructura soporte de hormigoén prefabricado, previa adecuacién del terreno.
e Mddulos fotovoltaicos

e Inversores.

e Sistema DC/AC.

e Protecciones.

e Puesta a tierra.

e Centro de transformacion

PROYECTO DE MODERNIZACION ENERGETICA A TRAVES DE SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA ZONA REGABLE
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e Linea subterranea de MT (ya existente)

3.1.1.1 Adecuacioén de la parcela

Previo a cualquier actuacion es necesario adecuar el terreno de la parcela para que pueda servir
para la instalacion de los soportes de hormigén prefabricados de los médulos fotovoltaicos. La
parcela es practicamente llana y se dejara preparada con pendientes homogéneas. Se realizaran

los siguientes trabajos:

Desbroce de 20 cm (segun indicaciones del estudio geotécnico) de los 20.022,37 m2

que ocupara de la parcela.

e Carga, transporte y extendido de la tierra vegetal a parcelas de la Comunidad de
Regantes

e Compactacion del terreno al 100 % del Proctor normal.

e Relleno de 10 cm con material de préstamo procedente de parcelas de la Comunidad de
Regantes compactado al 100 % del Proctor normal.

e Construccion de base de apoyo con 10 cm de grava que serviran para alinear

correctamente los soporte prefabricados.

3.1.1.2 Soportes prefabricados de hormigbn

Se han proyectado en base a piezas de hormigdn, cuya funcién es la de servir de soporte y
orientaciéon para paneles solares fotovoltaicos fijos. Estas piezas prefabricadas de hormigon
estan disefadas para hacer la funcion de soporte para paneles solares en superficies planas, de
ahi la necesidad de adecuacion del terreno de la parcela.

Se basa en su geometria y la masa necesaria para contrarrestar los efectos del viento y los
agentes externos, con una inclinacién de 15° 6ptima para el mejor rendimiento de los paneles
solares. Consigue simplificar el método de montaje de paneles solares al no tener que montar
estructura alguna, reduciendo el tiempo de ejecucién, eliminando los perfiles metalicos auxiliares

y abaratando el coste total de la instalacion.
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Figura 5.Disposicién de placa solar sobre soportes prefabricados

3.1.1.3 Mobdulos fotovoltaicos

El parque solar fotovoltaico estara formado por un total de 1 campo solar con una potencia de
1.716 kWp. El campo solar se disefia mediante una estructura fija provista de inclinacién a 15°
para la colocacion de paneles, con el fin de optimizar al maximo la energia solar captada en
meses de verano (que es cuando se da el mayor consumo en las estaciones de bombeo) y

obteniendo en meses de invierno una aceptable cantidad de energia.

Para la realizacidon de este proyecto se utilizaran médulos de alto rendimiento y que presentan

las siguientes caracteristicas:

o Baja degradacién y excelente rendimiento en condiciones de alta temperatura y baja
radiacion.

e Marco de aluminio robusto que asegura a los moédulos soportar cargas de viento de hasta
2.400 Pa y cargas de nieve de hasta 5.400 Pa.

e Alta fiabilidad contra condiciones ambientales extremas (habiendo superado tests de
niebla salina, amoniaco y granizo).

¢ Resistencia a la degradacion inducida por potencial (DIP).

e Tolerancia solo positiva de 0 ~ +3%.

e Garantia del producto de 12 afos.

e Garantia limitada de potencia lineal: Tendra una degradacién anual maxima de 0,4% en

30 anos.

La tecnologia de fabricacion de estos médulos ha superado unas pruebas de homologacion muy
estrictas que permiten garantizar, por un lado, una gran resistencia a la intemperie y, por otro, un

elevado aislamiento entre sus partes eléctricamente activas y accesibles externamente.
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Los médulos se fabricaran con células de alto rendimiento de tecnologia de silicio monocristalino
y dispondran de los certificados IEC-61215 (UNE-EN 61215), IEC 61730:2004 IEC-62716,
IEC61701.

Los médulos presentan ademas una baja tolerancia (0 ~ +3%), siendo siempre positiva, lo que

permite contar con bajas discrepancias en cuanto a las indicaciones generales.

El disefio de campo solar esta vinculado tanto al médulo solar como a los inversores instalados.
En la tabla adjunta pueden observarse las caracteristicas técnicas (eléctricas y fisicas) que

poseen los paneles proyectados para suministro y que se resumen en las siguientes:

Potencia pico (Wp) 615
Eficiencia 22,00 %
Vmp (V) 45,69

Imp (A) 13,46

Voc (V) 55,40
Coef Voc (%/°C) -0,25

Coef Pmax (%/°C) -0,30
Superficie (m?) 2,795
Dimensiones (mm) 2.465x1.134x35
Maximo voltaje (VCD) 1.500

N° de celdas 156 (2x78)

Estas caracteristicas son especificaciones en CEM (STC, condiciones estandares de medida),
consistentes en una irradiancia de 1000 W/m?, temperatura de célula de 25 °C y masa de aire de
1,5.

En cualquier caso, los mdédulos se asociaran dentro de su misma serie en funcién de su propia
intensidad de maxima potencia (Imp), que es el criterio éptimo de asociacién. Si bien, aunque
hay una correlacion entre la Imp y la Pmp, no siempre a mayor potencia se tendra una mayor

corriente.

Cada serie dara una corriente diferente que se sumara a la del resto de las series hasta el
inversor. Las tensiones de las series seran las mismas, y vendran fijadas por el inversor DC/AC
en su busqueda del punto de maxima potencia. Se conectaran directamente a cada una de las

entradas de CC del inversor correspondiente.

El numero total de paneles de la instalacion sera de 2.832 unidos en series de 24 mddulos

fotovoltaicos. La distribuciéon de dichas series se ajusta a su ubicacion en la parcela.
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Las distancias de separacion entre paneles, para evitar los efectos negativos de pérdida de
produccion eléctrica asociado a las sombras que unas hileras puedan producir sobre las otras es
de2m.

3.1.1.4 Inversores.

Se dimensionan 10 inversores trifasicos para la potencia total del campo fotovoltaico. El inversor
tendra las siguientes caracteristicas: Inversor fotovoltaico 185 kW de potencia, tipo sinusoidal
(rendimiento europeo ponderado 98,69%, segun UNE-EN 61683) sin transformador, IP66, amplio
rango de tensién de entrada, 18 entradas, 9 seguidores MPP vy posibilidad de usarlo sin
restricciones tanto interior como exterior, refrigeracién por conveccion natural, rango temperatura
funcionamiento -25 a +60°C. Comunicacion ModBUS con puertos USB y RS485.

El inversor dispondra de los dispositivos necesarios para garantizar la seguridad de acuerdo con
la normativa vigente. Estos dispositivos incluyen la desconexién del lado CC, proteccién contra
el funcionamiento en isla, proteccion contra polaridad inversa en CC, monitorizacion de fallos por
string, proteccién contra sobretensiones en CC y CA tipo Il y deteccién de fallos de aislamiento
de CC.

3.1.1.5 Cableado.

El sistema DC esta formado por el conjunto de elementos de interconexion eléctrica en CC desde
los moédulos hasta los inversores. Sin embargo, el sistema AC incorpora la conexién a 800 V con

el cuadro general CGD CA, ubicado en el centro de transformacion.

Corriente continua (CC)

Los médulos fotovoltaicos producen energia en corriente continua. Los cables preinstalados en
los mddulos de serie tienen una seccion de 4 mm? que sera a través de los cuales se conecten
los diferentes modulos que constituyen cada uno de los strings. Estas lineas discurriran bajo la

superficie de los modulos, por la parte trasera de las estructuras fijados con bridas.

Desde los extremos de cada string partiran 2 cables (positivo y negativo) hasta el inversor. Se
tratara de cable solar flexible de seccién 6 6 10 mm? y tensibn maxima asignada 1,8kVpc en
cobre. Tanto su aislamiento como su cubierta exterior estaran hecho a base de elastomeros

termoestables libres de halégenos.

Para salvar las separaciones entre filas de médulos, este cableado discurrira enterrado bajo tubo
de 50/63 mm de diametro, segun los casos, siguiendo las prescripciones técnicas de la ITC-BT-
30.
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Corriente alterna (CA)

Tramo Inversor - CGHT

Desde el inversor, y ya en alterna, se evacuara la energia hasta el cuadro de Baja Tension
ubicado en el centro de transformacion mediante una linea directamente enterrada, compuesta
por tres conductores, uno para cada fase, de 150 mm? de seccién cada uno.

Su aislamiento sera de polietileno reticulado (XLPE) y su cubierta exterior de poliolefina
termoplastica libre de halégenos.

Discurrira enterrado bajo tubo polietileno alta densidad corrugado doble pared diametro exterior
200 mm

Tramo CGBT - Transformador

Para el tramo comprendido entre el Cuadro General de Baja Tensién (CGBT) y el Transformador
se realizara por medio de un juego de puentes lll de cables unipolares de cobre, con aislamiento
de polietileno reticulado (XLPE), de tension asignada 0,6/1 kV, de 3x3x(1x240mm?) para las
fases.

El neutro del transformador se encuentra aislado, por tanto, no es necesario realizar la conexion

entre la borna del neutro y el CGBT.

Protecciones

La instalacién contara con un sistema de protecciones adecuado, para que la unién entre la
instalacion fotovoltaica y la red de distribucidn se realice en condiciones adecuadas de seguridad,

tanto para las personas como para los elementos que integran la red.

Puesta a tierra.

La instalacion de puesta tierra cumplira con lo dispuesto en el articulo 12 del R.D. 1699/2011 de
18 de noviembre, por el que se regula la conexion a red de instalaciones de produccién de
energia eléctrica de pequefia potencia, concretamente sobre las condiciones de puesta a tierra

en instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensién.

Infraestructura de conexion: centro de transformacion y linea eléctrica MT evacuacion.

Desde la salida AC de cada uno de los inversores trifasicos (800 V), se canaliza la alimentacion

hasta un cuadro general de CA, ubicado en el centro de transformacion tipo interior, proyectado
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en el campo fotovoltaico. El motivo de su necesidad es el de elevar la tensién de salida de los
inversores para poder asi alimentar al cuadro de los equipos receptores (grupos de bombeo,
tension 6.000 V) ubicado en el edificio de control de la Estacion de Bombeo del Sector VIII-1, de
la CR Canal del Zujar.

3.1.1.6 Centro de transformacién 6000/800 V.

Se disefia un centro de transformacion tipo interior, bajo envolvente prefabricada de hormigén
armado, homologado para estos usos, de potencia nominal 2x1000 kVA, relacion de
transformacion 6000 / 800 V y dotados de la aparamenta necesaria para proteger tanto los trafos
como la salida de linea subterranea de MT que conectara la generacion fotovoltaica con el centro
consumidor, donde se ubican los receptores.

El centro dispondra de un acerado perimetral de hormigdn, cara a la seguridad de la instalacion

y las personas, segun plano correspondiente.

3.1.2 Instalacion fotovoltaica del sector IX-X

Se disefia un campo fotovoltaico flotante de 1.991 kWp compuesto por 3.620 modulos
fotovoltaicos de 550 Wp, agrupados en lazos de 25-26 moédulos e instalados sobre estructura
flotante y con 5° de inclinacién. Se conectara a la estacion de bombeo mediante linea de media
tension a 6.000 V que alimentara, una vez reducida la tensién a 500 V, a los elementos

consumidores, sin plantear vertido de excedentes (autoconsumo sin excedentes).

Se instalara en la balsa de regulacion n° 6 del canal del Zujar que ocupa una parcela catastral
de 118.324 m2, concretamente la parcela 9032, poligono 9, TM Villagonzalo (Badajoz). Para
realizar el disefio se ha tenido en cuenta la superficie de lamina disponible, considerando los
niveles minimo y maximo de agua (tomados los datos mediante medicion topografica). También
se realizaran actuaciones en la parcela 9026 (estacion de bombeo) del poligono 9 de Villagonzalo
(Badajoz).

La energia procedente de la radiacion solar (energia solar fotovoltaica) se convierte en energia
eléctrica en su formato de corriente continua a través de una serie de paneles solares dispuestos
en numero apropiado en series. Estas series se agrupan formando paralelos que se conectan al
equipo inversor, encargado de convertir la corriente continua generada en corriente alterna a 800
V, que se usara, una vez elevada su tension a 6.000 V para su transporte a la estacion de

bombeo, y una vez alli, reducida a 500 V, para la alimentacién de motores de bombas de riego.

Asimismo, se ejecutara la instalacion de modo que se asegure un grado de aislamiento eléctrico

tipo clase Il en lo que afecta a equipos tales como mddulos e inversores, asi como al resto de
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materiales, tales como conductores, cajas, armarios de conexién, etc. En cualquier caso, el

cableado de corriente continua sera de doble aislamiento.

La instalacion fotovoltaica estara constituida, basicamente, por las siguientes actuaciones:

e Adecuacién de los accesos a la balsa y zona de centros de transformacion.

e Estructura soporte flotante.

e Modulos fotovoltaicos

e Inversores.

e Sistema DC/AC.

e Protecciones.

e Puesta a tierra.

¢ Infraestructura de conexion: Centros de transformacion y linea eléctrica MT evacuacion

¢ Reposicion de servicios afectados

3.1.2.1 Adecuacién de los accesos a la balsa y zona de centros de transformacion

Previo a cualquier actuacion es necesario adecuar el terreno de la parcela de la balsa donde se
van a ubicar infraestructuras para que pueda servir por un lado para la colocacion de casetas de
trafos y de servicios auxiliares y, por otro, para preparar una plataforma de trabajo para el
montaje-ensamblaje de toso lo relativo a la estructura flotante. Se realizaran los siguientes

trabajos:

o Demolicién del cerramiento existente en las dos zonas de acceso a la balsa en las dos
esquinas junto al canal.

e Se realizara un desbroce de unos 20 cm en todas las zonas de actuacion: centros de
transformacién y caseta de servicios auxiliares en Isla 1, acceso a balsa por lateral de
Isla 1, centro de transformacion y caseta de servicios auxiliares en Isla 2 y acceso a balsa
por lateral de Isla 2.

e Construccidon de explanada para centros de transformacién y caseta de servicios
auxiliares en Isla 1.

¢ Compactacion del terreno tanto de casetas como de acceso al 100 % del Proctor normal.

e Relleno de 30 cm con zahorra compactada en parte de zona de casetas y de acceso.

e Construccion de solera de HA-25/B/20/1la con mallazo electrosoldado 20x20 6-6 B500T
para zonas de acceso al pantalan.

e Cerramiento cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de
diametro y 2,35 m de altura, a 3 m de separacién, empotrados y anclados mediante

dados de hormigéon HM-20/B/20/lla y guarnecidos con malla galvanizada doble torsion
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de 50 mm de paso de malla y diametro 1,8 mm, de 2,0 m de altura. Para el acceso se
colocara una puerta de 5 m con doble hoja, cuyas caracteristicas son las mismas que
las del cerramiento antes descrito.

3.1.2.2 Soportes prefabricados flotantes

La plataforma flotante consiste en un sistema modular de cubierta flotante solar formada por
unidades que forman una reticula estructurada de flotadores. Los modulos flotantes sirven de
apoyo a los paneles fotovoltaicos del generador, asi como caminos de servicio, vias de acceso

y evacuacion eléctrica.

La flexibilidad del disefio de la cubierta flotante permite:

o Adaptacion total a las condiciones de vaciado y llenado propias de las condiciones de
explotacion de la balsa.
e Adaptacién a cubriciones parciales de la superficie gracias al modularidad del disefio con

mayor 0 menor niumero de unidades flotantes.

El sistema de cubierta flotante esta constituido por:

e Flotador modular encajable con inclinacién 5°, fabricado en HDPE aditivado contra rayo
uv.

o Flotador pasarela. Flotador destinado a operaciones de montaje, mantenimiento y
colocacién de canalizaciones, cableado e instalaciones secundarias de la instalacion
eléctrica FV, formado por flotador modular encajable y tapa transitable, fabricado en
HDPE y opcionalmente inyectado con poliuretano.

¢ Uniones elasticas entre flotadores.

e Cabos perimetrales: amarres o cuerdas de fibras de poliéster o nailon que unen las

o alineaciones perimetrales de la plataforma solar con el sistema de cimentacion.

Las uniones entre flotadores son uniones elasticas que permiten:

o El giro relativo entre flotadores en el talud.

o Absorber los desplazamientos propios y circunstanciales al producirse el contacto con el
vaho de la balsa durante el llenado y vaciado de la misma.

e Constituir una plataforma flotante con mas grados de libertad que permite su uso y
acoplamiento en las distintas geometrias de la balsa.

e Eldisefio y la construccion de la estructura y el sistema de fijacion de modulos, permitira
las necesarias dilataciones térmicas, sin transmitir cargas que puedan afectar a la

integridad de los modulos, siguiendo las indicaciones del fabricante.

PROYECTO DE MODERNIZACION ENERGETICA A TRAVES DE SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA ZONA REGABLE
DEL ZUJAR (BADAJOZ) 20



AGRIVENSUR

ANEJO 18. DOCUMENTO AMBIENTAL

La cubierta flotante se ancla al exterior mediante cabos perimetrales, amarres o cuerdas que
unen las alineaciones perimetrales de la plataforma solar con el sistema de cimentacién de fondo
o anclaje perimetrales. La estructura sobre la que se montaran los mdodulos tendra una inclinacion
de 5° sobre la horizontal y angulo de acimut de -14°, que se ha tenido en cuenta para el estudio
de la produccion de la instalacion.

Se propone como flotador principal a utilizar en la estructura flotante una pieza plastica, de planta
rectangular, de geometria concava, que le confiere de flotabilidad y minimiza el uso de material
termoplastico en su construccién. Con objeto de posibilitar el montaje inclinado de los paneles

FV la pieza generara un plano inclinado a 5° sin la necesidad de utilizar elementos para sobre

elevarlos.

Cada panel FV, dispuesto en posicién horizontal, dispondra de dos flotadores principales
espaciados entre ellos y dispuesto en los extremos del mismo, de forma que se aumente la
estabilidad del conjunto o unidad flotante (unidad basica de la estructura flotante).

FLOTADOR SECUNDARIO
Fabricado por soplado
Material HDPE virgen

antideslizante
UV estabilizador +
antioxidante

Angulo de inclinacién 02

CLIP DE FIJACION
RAPIDA: PANEL PV
Material

PANEL
FOTOVOLTAICO

FLOTADOR PRINCIPAL PANEL FV
Fabricacién por inyeccion
Material HDPE virgen

UV estabilizador + antioxidante
UNION Angulo de inclinacion 52
FLOTADORES Flotabilidad: 2,4 kN (240kg) por
Material panel fotovoltaico
HDPE
Conectores

Figura 6. Unidad flotante, flotador principal y secundario
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1,128 0,177

T 0 /

Figura 7. Disposicion de paneles solares en el Sector IX-X

i)

3.1.2.3 Mobdulos fotovoltaicos

El parque solar fotovoltaico estara formado por un total de 2 campos solares (islas) con una
potencia de 1.991 kWp. La Isla 1 tendra 2.172 paneles y la Isla 2 con 1.448 paneles, haciendo
un total de 3.620. Para la realizacion de este proyecto se utilizaran médulos de alto rendimiento

y que presentan las siguientes caracteristicas:

o Baja degradacién y excelente rendimiento en condiciones de alta temperatura y baja
radiacion.

o Marco de aluminio robusto que asegura a los modulos soportar cargas de viento de hasta
2.400 Pa y cargas de nieve de hasta 5.400 Pa.

e Alta fiabilidad contra condiciones ambientales extremas (habiendo superado tests de
niebla salina, amoniaco y granizo).

¢ Resistencia a la degradacién inducida por potencial (DIP).

e Tolerancia solo positiva de 0 ~ +3%.

e Garantia del producto de 12 afios.

e Garantia limitada de potencia lineal: Tendra una degradacién anual maxima de 0,4-0,5%

en 30 afos.

La tecnologia de fabricacién de estos médulos ha superado unas pruebas de homologacién muy
estrictas que permiten garantizar, por un lado, una gran resistencia a la intemperie y, por otro, un

elevado aislamiento entre sus partes eléctricamente activas y accesibles externamente.

Los médulos se fabricaran con células de alto rendimiento de tecnologia de silicio monocristalino
y dispondran de los certificados IEC-61215 (UNE-EN 61215), IEC 61730:2004 IEC-62716,
IEC61701.

Los modulos presentan ademas una baja tolerancia (0 ~ +3%), siendo siempre positiva, lo que

permite contar con bajas discrepancias en cuanto a las indicaciones generales.
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El disefio de campo solar esta vinculada tanto al médulo solar como a los inversores instalados.
En la tabla adjunta puede observarse las caracteristicas técnicas (eléctricas y fisicas) que poseen

los paneles proyectados para suministro y que se resumen en las siguientes:

Potencia pico (Wp) 550
Eficiencia 21,33 %
Vmp (V) 40,90

Imp (A) 13,45

Voc (V) 49,62
Coef Voc (%/°C) -0,28

Coef Pmax (%/°C) -0,35
Superficie (m?) 2,58
Dimensiones (mm) 2.274x1.134x35
Maximo voltaje (VCD) 1.500

N° de celdas 144 (6x24)

Estas caracteristicas son especificaciones en CEM (STC, condiciones estandares de medida),
consistentes en una irradiancia de 1000 W/m?2, temperatura de célula de 25 °C y masa de aire de
1,5.

En cualquier caso, los moédulos se asociaran dentro de su misma serie en funcién de su propia
intensidad de maxima potencia (Imp), que es el criterio éptimo de asociacién. Si bien, aunque
hay una correlacion entre la Imp y la Pmp, no siempre a mayor potencia tendremos una mayor

corriente.

Cada serie dara una corriente diferente que se sumara a la del resto de las series hasta el
inversor. Las tensiones de las series seran las mismas, y vendran fijadas por el inversor DC/AC
en su busqueda del punto de maxima potencia. Se conectaran directamente a cada una de las

entradas de CC del inversor correspondiente.

El numero total de paneles de la instalacion sera de 3.620 unidos en series de 25-26 mdodulos

fotovoltaicos. La distribucion de dichas series se ajusta a su ubicacién en la balsa.

La distancia de separacién entre paneles viene dada por la estructura flotante.

3.1.2.4 Inversores.

Los inversores tendran las mismas caracteristicas de los descritos para el Sector VIII.1. Seran

10 unidades de una potencia de 185 kW.
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3.1.2.5 Cableado.

El sistema DC esta formado por el conjunto de elementos de interconexion eléctrica en CC desde
los mddulos hasta los inversores. Sin embargo, el sistema AC incorpora la conexién a 800 V con
el cuadro general CGD CA, ubicado en el centro de transformacién de cada isla flotante

Corriente continua (CC)

Los médulos fotovoltaicos producen energia en corriente continua. Los cables preinstalados en
los médulos de serie tienen una seccion de 4 mm? que sera a través de los cuales se conecten
los diferentes mddulos que constituyen cada uno de los strings. Estas lineas discurriran bajo la

superficie de los moédulos, por la parte trasera de las estructuras fijados con bridas.

Desde los extremos de cada string partiran 2 cables (positivo y negativo) hasta el inversor. Se
tratard de cable solar flexible de seccién 6 mm? y tension maxima asignada 1,8kVbc en cobre.
Tanto su aislamiento como su cubierta exterior estaran hecho a base de elastémeros

termoestables libres de halégenos.

Desde el final de cada fila de médulos hasta el inversor, este cableado discurrira bajo bandeja
perforada PVC con tapa dimensiones 60x150 mm, segun norma UNE EN 61537 asi como las
prescripciones técnicas de la ITC-BT-21.

Corriente alterna (CA)

Tramo Inversor - CGBT

Desde el inversor, y ya en alterna, se evacuara la energia hasta el cuadro de Baja Tension
ubicado en el centro de transformaciéon mediante una linea directamente enterrada, compuesta

por tres conductores, uno para cada fase, de 150 mm? de seccién cada uno.

Su aislamiento sera de polietileno reticulado (XLPE) y su cubierta exterior de poliolefina

termoplastica libre de halégenos.

Discurrira, en un primer tramo por la isla flotante, bajo bandeja perforada PVC con tapa de
dimensiones 100x400 mm vy, tras atravesar el pantalan, bajo tubo enterrado polietileno alta

densidad corrugado doble pared, diametro exterior 200 mm

Tramo CGBT - Transformador

Para el tramo comprendido entre el Cuadro General de Baja Tension (CGBT) y el Transformador

en cada isla flotante, se realizara por medio de un juego de puentes lll de cables unipolares de
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cobre, con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tensién asignada 0,6/1 kV, de

3x3x(1x240mm?) para las fases.

El neutro del transformador se encuentra aislado, por tanto, no es necesario realizar la conexion

entre la borna del neutro y el CGBT.

3.1.2.6 Protecciones

La instalacién contara con un sistema de protecciones adecuado, para que la unién entre la
instalacién fotovoltaica y la red de distribucion se realice en condiciones adecuadas de seguridad,

tanto para las personas como para los elementos que integran la red.

3.1.2.7 Puesta a tierra

La instalacién de puesta tierra cumplira con lo dispuesto en el articulo 12 del R.D. 1699/2011 de
18 de noviembre, por el que se regula la conexion a red de instalaciones de produccion de
energia eléctrica de pequefia potencia, concretamente sobre las condiciones de puesta a tierra

en instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensién.

3.1.2.8 Infraestructura de conexién: centros de transformacion y linea eléctrica MT de

evacuacion.

Desde la salida AC de cada uno de los inversores trifasicos (800 V), se canaliza la alimentacion
hasta un cuadro general de CA, ubicado en el centro de transformacion tipo interior, proyectado
en cada una de las dos islas flotantes que componen en el campo fotovoltaico. El motivo de su
necesidad es el de elevar la tension de salida de los inversores hasta 6000 V para poder asi
transportar la potencia en condiciones técnicas, y posteriormente, ya en la Estacién de Bombeo
del Sector IX- X de la CR Canal del Zijar, reducir dicha tension al nivel requerido para alimentar
al cuadro de los equipos receptores (grupos de bombeo, tensiéon 500 V) ubicado en la sala de

control del edificio de control de la Estacion de Bombeo.

Centros de transformacion 6.000/800 V.

Como se ha comentado anteriormente, se disefian centros de transformacion tipo interior para
cada isla flotante, bajo envolvente prefabricada de hormigén armado, homologado para estos
usos, de potencia nominal 2x630 kVA en la isla 1 y 1x1000 kVA en la isla 2, relacién de
transformacion 6000 / 800 V y dotados de la aparamenta necesaria para proteger tanto los trafos
como la salida de linea subterranea de MT que conectara la generacion fotovoltaica con el centro
consumidor, donde se ubican los receptores.
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Para alimentar los servicios auxiliares en cada isla (Sistema de comunicaciones, alumbrado,
sistema de videovigilancia, etc...) se instalan sendos trafos 6,3 kVA 800/400 V conectados a los
cuadros de BT de evacuacioén de energia de los inversores. Por motivos de espacio, los servicios
auxiliares en la isla 1, se concentraran en caseta independiente, bajo envolvente autoportante
de hormigén armado, con puerta de paso de hombre. En la isla 2, como el centro de
transformacion solo alberga un transformador, se opta por colocar una caseta de centro de
transformaciéon algo mas grande, de las del tipo seccionamiento que usan las companfias
eléctricas, cara a albergar los SSAA en zona separada, pero bajo la misma ubicacion, y con
puerta de acceso independiente de la del centro de transformacion

Cada centro dispondra de un acerado perimetral de hormigén, cara a la seguridad de la

instalacion y las personas, segun plano correspondiente.

Linea subterranea de MT de evacuacion

Se dimensionara la linea de evacuacion del campo fotovoltaico para una potencia de 1,85 MW a
6 kV.

Los conductores disefiados son unipolares de aluminio homogéneo con seccién normalizada 150
mm?2, HEPRZ1 12/20 kV, que reunen las caracteristicas indicadas, asi como RD 223/2008
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta
tension e ITC-LAT 06, como se justifica en el anejo correspondiente.

Centros de transformacién 6.000/500 V e interconexion Estacion de Bombeo

Para la conversion final de la energia generada en el campo fotovoltaico flotante necesaria previa
a su utilizaciéon por la instalaciéon convencional de la Estacion de Bombeo (autoconsumo), se
disefian centros de transformacién tipo interior, bajo envolvente prefabricada de hormigon
armado, homologado para estos usos, de potencia nominal 2x630 kVA (EB- 1) y 1x1000 kVA
(EB-2), relacion de transformacion 6000 / 500 V y dotados de la aparamenta necesaria para
proteger tanto los trafos como la salida de linea subterranea de MT que los alimenta.

Estos centros estan dotados de armarios de proteccion con interruptor automatico en BT (500 V)
calibre 2000 A con relé diferencial tipo A sensibilidad 30 mA, para conexién con las celdas de
proteccion de las lineas (RV-K 5x3x185 mm2 Cu, cada una), que se ubicaran en la sala de control
de la Estacién de Bombeo (plano 3.9) de idénticas caracteristicas a las descritas en los centros
de transformacién. Desde aqui se conectaran mediante bandeja de cables por el sétano de la
Estacion con las cabinas de interruptor de proteccion de salida de los trafos convencionales.
Estos cables se conectaran desde la parte inferior, accesible por el sétano de cables de la

Estacion junto al foso de bombas, directamente a las bornas de salida de dichos interruptores,
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asegurando de esta manera, la falta de tension aguas arriba en caso de apertura de los

interruptores convencionales

3.1.2.9 Reposicién de servicios afectados.

La linea eléctrica subterrdnea media tension (6 kV) de conexién del campo fotovoltaico flotante
con la Estacion de Bombeo del Sector IX-X cruzara en tres ocasiones el camino de servicio del

Canal del Zujar, por lo que se prevera rotura y posterior reconstruccion del paquete de firme.

Las afecciones para el cruce del canal con el cableado incluyen suministro y colocacion de
plataforma de apoyo de hormigén sobre el canal (placa alveolar prefabricada de hormigén

pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho).

La linea eléctrica subterranea media tensién (6 kV) de conexién del campo fotovoltaico flotante
con la Estacién de Bombeo del Sector IX-X discurrira enterrada por la zona de servidumbre del

Canal del Zujar.

Para acometer dichas actuaciones se dispone de la autorizacién de la Confederacion

Hidrografica del Guadiana, que se adjunta como apéndice del presente documento.

3.1.3 Servicios auxiliares

Los equipos o instalaciones contemplados como servicios auxiliares son los siguientes:

o Sistema de seguridad y videovigilancia.
e lluminacién del Centro de Transformacion.
e Tomas de corriente del Centro de Transformacion.

o Sistemas de monitorizacion, control y antivertido.

Las lineas que abastecen los servicios auxiliares discurriran enterradas bajo tubo corrugado de

siempre que la instalacion sea exterior al centro de transformacion.

La conexién en el secundario del transformador (800V) de aislamiento se realizard bajo un
esquema de distribucion TT, conexionando el neutro de este transformador de servicios

auxiliares a tierra.

Se instalaran las protecciones correspondientes para cumplir la normativa vigente, siguiendo las
diferentes instrucciones técnicas complementarias que sean de aplicacién, como puede ser la
ITC-BT-24 donde se definen las protecciones necesarias contra los contactos directos e

indirectos en una instalacion.
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Para garantizar la continuidad en el servicio, de los servicios de seguridad y control se instalara
un equipo de suministro ininterrumpido de energia, que permite mantener el servicio de los
equipos esenciales en ausencia de red, un tiempo minimo mientras se realizan las labores para

subsanar los posibles fallos.

3.1.4 Sistema de monitorizacion y control

El objetivo es dotar a las nuevas instalaciones de las infraestructuras de monitorizacion y control
necesarias para que pueda realizarse un Optimo funcionamiento de las instalaciones

proyectadas. En ellas se incluyen:

1. La monitorizacién y control del campo fotovoltaico como elemento generador de energia.
2. El sistema antivertido por estar su funcionamiento ligado al control de la energia
producida en el campo fotovoltaico.

3.1.5 Sistema de sequridad y videovigilancia

Para el Sector VIII.1 no se recoge ninguna actuacion, ya que el sistema de seguridad y

videovigilancia se ejecuta en otra fase, que no corresponde a este proyecto.

En el Sector IX-X se ha disefiado para la cubrir la totalidad de las parcelas donde se encuentran
los centros de transformacién y las casetas de servicios. Desde estos enclaves también se

controlaran los accesos a las plataformas flotantes.

En la instalacion existira, un Centro de Control de Seguridad (CCS), desde el que se atenderan
las operaciones de monitorizacién, parametrizacion, grabacion y emisién de las sefiales y video.
El CCS sera, por tanto, el centro neuralgico de todo el Sistema de Seguridad, desde el cual se
monitorizaran y gestionaran los subsistemas de Seguridad, se estableceran todas las
comunicaciones al exterior, y en su interior se alojaran los principales elementos de centralizacion
de sefales e integracion de subsistemas de Seguridad, asi como maniobras de iluminacion

sorpresiva. Se ubicara en la caseta de servicios auxiliares de la Isla 1.

3.2 Residuos y otros elementos derivados de la actuacion

En el anejo 14 del presente proyecto, se expone un Estudio de Gestion de Residuos, redactado
de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y
gestiéon de los residuos de la construccion y demolicién, y por la imposicion dada en su articulo
4.1. sobre las obligaciones del productor de residuos de construccién y demolicién (RCD’s), que
debe incluir en el proyecto de ejecucion de la obra un Estudio de Gestion de RCD’s.

PROYECTO DE MODERNIZACION ENERGETICA A TRAVES DE SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA ZONA REGABLE
DEL ZUJAR (BADAJOZ) 28



AGRIMENSUR

Consulting de Ingenieria

ANEJO 18. DOCUMENTO AMBIENTAL

3.21

Cuantificaciéon de los residuos

A continuacion, se adjunta una tabla resumen con los residuos estimados en el proyecto

diferenciando para cada sector.

Tabla 3. Cantidad de los materiales utilizados y de los residuos generados en el sector VIII.1

Cddigo L Cantidad | Estimacion Densidad Volumen
LER RscipeonlLER Proyectada | residuo e media ) (m?3)
020107 Residuos de la silvicultura 4724,55 m® 4.724,55 17tm® | 8.03174 | 472455

(Nota 1) m3
Tierras y piedras distintas de las
170504 | especificadas en el cédigo 1705 | 417,85 m® 44,00 m3 1,7 t/m3 74,80 44,00
03 (Nota 2)
150101 Envases de papel y carton 375kg 0,30 t/m3 | 0,375 1,250
150104 Envases metalicos 50 kg 2,7 tim3 0,050 0,019
1501 06 Envases mezclados 20 kg 0,5 t/m3 0,020 0,040
Absorbentes, materiales de
filtracion, trapos de limpieza y
1502 03 | ropas protectoras distintos de los 5kg 0,005 0,01
especificados en el cddigo 15 02
02
17 02 01 Madera 0,70 1,40
Palets madera 700 kg 0,5 t/m3 0,70 1,40
17 02 03 Plastico 0,2126 0,2509
Tubo flexible PE100, @ 50 380,75 m 1,00% ?(:/Z;) 0,0018 0,0020
Tubo flexible PE100, @ 63 28420 m 1,00% (I)<g7/?n2 0,0021 0,0023
Tubo rigido PE100, @ 200 481,00 m 1,00% ?(3/?: 0,0334 0,0354
Tubo flexible PVC, @ 25 163,40 m 1,00% (Ii:/(r)r? 0,0003 0,0004
Embalajes de médulos fotovoltaicos - 175kg 0,83 t/m3 0,175 0,2108
17 04 05 Hierros y aceros 0,0012 0,0002
Malla electrosoldada B 500 T (@ 6 5 o 2,76 7.850
20420) 20,92 m 2,00% kg/m? kg/m 0,0012 0,0002
170101 Hormigén 0,111 0,0463
Hormigon en obra 4,61 m3 1,00% 2,40t/m3 | 0,1111 0,0463
2003 01 Mezcla de residuos municipales 250 kg 008tm? | 025 3125
(Nota 3)
Envases que contienen restos de
501 10* sustancias peligrosas o estan 15kg 0,5 t/md 0,015 0,03
contaminados por ellas.
ESTIMACION DE RESIDUOS 8.108,28 | 4.774,72
Nota 1: Seran extendidos en terrenos propiedad de la comunidad de regantes
Nota 2: Seran reutilizadas en las unidades de obra de relleno de irregularidades y extendidos en terrenos propiedad de la
comunidad de regantes
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Nota 3: Seran depositados en los contenedores proyectados en la caseta de vestuarios y comedor, posteriormente
trasladados hasta los contenedores de residuos solidos urbanos (RSU) municipales mas cercanos, siendo recogidos por la
empresa municipal de residuos para su gestion.

Tabla 4. Cantidad de los materiales utilizados y de los residuos generados en sector IX-X

Cadigo L Cantidad | Estimacion Densidad Volumen
LER PR 3 Proyectada | residuo — media Sl (m?3)
020107 |Residuos de la silvicultura (Nota1) | 769,80 m® | 769,80 m3 1,7tm3 | 1.308,66 | 769,80
Tierras y piedras distintas de las
17 0504 | especificadas en el codigo 17 05 1.450,52 m3 | 511,49 m3 1,7 t/m3 869,53 511,49
03 (Nota 2)
150101 | Envases de papel y cartén 525kg 0,30 t/m3 | 0,525 1,750
150104 | Envases metalicos 50 kg 2,7 tim3 0,050 0,019
150106 | Envases mezclados 20 kg 0,5t/m3 0,020 0,040
Absorbentes, materiales de
filtracion, trapos de limpieza y
1502 03 | ropas protectoras distintos de los 5kg 0,005 0,01
especificados en el cddigo 15 02
02
170201 | Madera 0,90 1,80
Palets madera 900 kg 0,5 t/m3 0,90 1,80
170203 | Plastico 0,2972 0,3481
Tubo flexible PE100, @ 50 1.819,00 m 1,00% Okgr?: 0,0087 0,0097
Tubo rigido PE100, @ 200 907,50 m 1,00% ?(:])/?r? 0,0631 0,0669
Tubo flexible PVC, @ 25 3,00m 1,00% (Ii:/(r)r? 0,0001 0,0001
Tubo liso PVC, @ 110 19,00 m 1,00% 1k§/1n(1) 0,0003 0,0003
Embalajes de médulos fotovoltaicos 225 kg 0,83 t/m3 0,225 0,2711
17 04 05 | Hierros y aceros 0,2283 0,0290
Acero corrugado B 500 S 1064440 1 5 000y 7850 | 00129 | 00271
kg kg/m?
Malla electrosoldada B 500 T (@ 10 9 o 8,96 7.850
15x15) 8,80 m 2,00% kg/m? kg/m 0,0016 0,0002
Malla electrosoldada B 500 T ( @ 6 9 o 2,76 7.850
20%20) 220,67 m 2,00% kg/m? kg/m 0,0122 0,0015
Malla electrosoldada B 500 T ( @ 5 ) o 2,30 7.850
20x30) 34,65 m 2,00% kg/m? kg/m 0,0016 0,0002
170101 | Hormigon 126,578 | 52,7392
Hormigon en obra 209,92 m3 1,00% 2,40 t/m3 5,038 2,0992
Demolicién muro cerramiento 45,60 m3 100,00 % 2,40 t/m® | 109,440 45,60
(Ej):r:oorilg)l((i)gnsoleras infragstructuras 5,04 m? 100,00 % 240tm® | 12,100 5,04
Mezclas bituminosas distintas de
17 0302 | las especificadas en el codigo 17 3,595 1,5198
0301
Construccion cruce camino 4,20t 1,00% 2,35 t/im? 0,042 0,0178
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Demolicién cruce camino 1,512 md 100,00% 2,35 t/m? 3,553 1,512
2003 01 Mezcla de residuos municipales 250 kg 008tms | 025 3125
(Nota 3)
Envases que contienen restos de
50110* | sustancias peligrosas o estan 15kg 0,5 t/md 0,015 0,03
contaminados por ellas.
ESTIMACION DE RESIDUOS | 2.310,65 | 1.342,70

Nota 1: Seran extendidos en terrenos propiedad de la comunidad de regantes

Nota 2: Seran reutilizadas en las unidades de obra de relleno de irregularidades y extendidos en terrenos propiedad de la
comunidad de regantes

Nota 3: Seran depositados en los contenedores proyectados en la caseta de vestuarios y comedor, posteriormente
trasladados hasta los contenedores de residuos solidos urbanos (RSU) municipales mas cercanos, siendo recogidos por la
empresa municipal de residuos para su gestion.

3.2.2 Reutilizacién in situ

El proyecto contempila la reutilizacién del 100% de las tierras y pétreos procedentes del desbroce
de ambos sectores, la excavacion de las zanjas y del movimiento de tierras del sector IX-X.

Una parte sera reutilizada en el relleno de zanjas y el resto, sera acopiado en zonas autorizadas
y extendido en parcelas aledafas.

Tabla 5. Reutilizacion in situ de residuos

. Cadigo Volumen . Destino (Gestor
Residuo LEg Masa (t) (m?) Tratamiento de resi(duos)
Residuos de la 020107 | 9.34040 | 549435 Reutilizacion in situ Obra
silvicultura
Tierras y piedras distintas
de las especificadas en 17 05 04 944,33 555,49 Reutilizacion in situ Obra
el codigo 17 05 03

El resto de residuos se sometera a valorizacion o eliminacién por gestores autorizados.
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4 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS: EXAMEN MULTICRITERIO

4.1 Consideraciones iniciales

La descripcion y analisis de las alternativas se fundamenta en el articulo 1.1 b) de la Ley 21/2013

de evaluacion ambiental:

Articulo 1. Objeto y finalidad.

1. Esta ley establece las bases que deben regir la evaluacion ambiental de los planes, programas
y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, garantizando en
todo el territorio del Estado un elevado nivel de proteccion ambiental, con el fin de promover un

desarrollo sostenible, mediante:

a) La integracién de los aspectos medioambientales en la elaboracion y en la adopcion,

aprobacién o autorizacion de los planes, programas y proyectos;

b) el analisis y la seleccion de las alternativas que resulten ambientalmente viables;

En los articulos 35, 45 y Anexo VI de la mencionada ley, se establece la necesidad de incluir en
el documento ambiental o estudio de impacto ambiental una descripcion de las diversas
alternativas razonables estudiadas que tengan relacién con el proyecto y sus caracteristicas
especificas, incluida la alternativa cero, o de no realizacion del proyecto, y una justificacion de
las principales razones de la solucion adoptada, teniendo en cuenta los efectos del proyecto
sobre el medio ambiente.

El estudio de alternativas plantea y estudia distintas soluciones, a priori, técnicamente viables,
con el objetivo de escoger la mejor opcion posible para realizar la mejora del regadio en la

comunidad de regantes del Canal del Zujar (Badajoz).

4.2 Descripcion de alternativas

4.2.1 Alternativa cero

La Alternativa 0 contempla la no actuacién, es decir, mantener las condiciones actuales en
cuanto a la demanda energética de la comunidad de regantes y el empleo de fuentes de energia

convencionales para llevar a cabo los bombeos del agua de riego.

Esto implica el mantenimiento de la situacion de dependencia de la energia eléctrica

convencional de la comunidad de regantes.
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El consumo de energia medio de los afios 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 asciende a 8.549.482
kWh/afio para los Sectores VIII.1 y IX-X. Respecto a este consumo, hay que tener en cuenta que
el suministro de energia de los afos 2016 a 2019 proviene de Acciona Green Energy
Developments S.L.U., que aporta energia 100% renovable, por lo que supone cero emisiones.
La compaiiia suministradora a partir del afio 2020 es Naturgy, que tiene un factor de emision de
0,259 kg CO2e/kWh. Esta situacion de altos consumos de energia se puede optimizar,
disminuyendo la dependencia de la energia eléctrica convencional con el objetivo de conseguir
una situacidon mas sostenible tanto ambiental como econdmica. Por tanto, es necesario acometer

actuaciones que optimicen y disminuyan el consumo de energia de la red eléctrica.

En este sentido, teniendo en cuenta la experiencia de la comunidad de regantes, se plantea la
construccion de plantas fotovoltaicas para abastecer las estaciones de bombeo. Partiendo de
esta tipologia de proyecto se tratara de buscar alternativas que impliquen los mayores ahorros
energéticos y menores costes de ejecucion, siempre que medioambientalmente sean viables.
Uno de los principales problemas que se encuentra la comunidad de regantes para ejecutar
cualquier actuacion de este tipo es la disponibilidad de terrenos a una distancia no muy grande

del punto de consumo (estaciones de bombeo).

4.2.2 Alternativa 1

La Alternativa 1 plantea la ejecucion de dos plantas fotovoltaicas para el suministro energético

de las estaciones de bombeo del sector VIII.1 y IX-X ubicadas en las inmediaciones.

A continuacién, se describen las plantas fotovoltaicas, junto con las posibles ubicaciones

contempladas para esta alternativa.

Sector VIIi.1

Se plantea la ejecucion de un campo fotovoltaico de 1,09 MW. Se conectara a la estacion de
bombeo mediante una linea de media tensién subterranea a 6.000 V de unos 500 m de longitud,

que alimentara directamente a los elementos consumidores, sin plantear vertido de excedentes.

El campo fotovoltaico se localizara al sureste de la estacion de bombeo en una parcela que no
es propiedad de la comunidad de regantes (planteando la busqueda de un acuerdo econémico
con la propiedad), la cual se encuentra afectada por una linea eléctrica de alta tension, por ello
los mddulos fotovoltaicos se deben separar de ésta, quedando la distribucion que se propone a

continuacion:
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Figura 8. Distribucién mddulos fotovoltaicos Sector VIII.1 Alternativa 1

Ubicacién 1, planta fotovoltaica Sector VIII.1:
- Referencia catastral: 06060A51400015 y 06060A51400017
- Coordenadas UTM Huso 29: X- 750849.57 Y- 4308071.70

- Localidad: Guarefa (Badajoz)

Sector IX-X

Se plantea la ejecuciéon un campo fotovoltaico de 1.991 kWp compuesto por 3.620 mdédulos

fotovoltaicos de 550 Wp, instalados sobre plataforma flotante con 5° de inclinacion.

El principal problema que se encuentra la comunidad de regantes es la disponibilidad de terrenos
para abastecer el Sector IX-X, por lo que se plantea instalarlos sobre una estructura flotante en

las balsas de regulacién del Canal del Zujar que son propiedad de la misma comunidad.

Se conectara a la estacion de bombeo mediante una linea de media tensién aérea de unos
14.580 m de longitud a 6.000 V que alimentara directamente a los elementos consumidores, sin

plantear vertido de excedentes.

Dicha estructura estaria constituida de la siguiente forma:
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PLANTAFOTOVOLTAICA SECTOR 12-X

LINEA AEREA 14580 m

PLANTA FOTOVOLTAICA SECTOR [X-X

LINEA AEREA 14.580 m

Figura 10. Trazado linea eléctrica para evacuacion de energia Sector IX-X Alternativa 1
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Ubicacién 1, planta fotovoltaica Sector IX-X:

- Referencia catastral: 06060A51909007

- Coordenadas UTM Huso 29: X- 753630 Y- 4307963
- Localidad: Guarefia (Badajoz)

4.2.3 Alternativa 2

Sector VIII.1

En esta alternativa, se plantea un campo fotovoltaico en otra parcela propiedad de la comunidad
de regantes que dista 1,5 km de la estacion de bombeo, el cual se ejecutara por fases. Se esta
ejecutando en una primera fase, una planta fotovoltaica de 624 kWp (con subvenciones de la
Junta de Extremadura), y con el presente proyecto se ejecutaria una segunda fase de una planta
de 1.716 kWp (2640 modulos de 650 Wp). Se conectara a la estacion de bombeo mediante una
linea de media tension a 6.000 V, proyectada en la Fase 1, que alimentara directamente a los
elementos consumidores, sin plantear vertido de excedentes. Por tanto, en el presente proyecto
no se tendria que contemplar ninguna infraestructura de evacuacion.

En este caso la distribucidon de los mdédulos fotovoltaicos seria la siguiente:

— VALLADD FARCELA EXISTEMTE]

Figura 11. Distribucién médulos fotovoltaicos Sector VIII.1 Alternativa 2
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En la figura anterior se indican en color azul los nuevos modulos proyectados en este proyecto

(fase 2), y en color gris los existentes (fase 1).

Sector IX-X

En esta alternativa, se plantea el mismo campo fotovoltaico que en la anterior alternativa, en una
balsa situada mas cercana a la estacion de bombeo. Un campo fotovoltaico de 1.991 kWp
compuesto por 3620 moédulos fotovoltaicos de 550 Wp, instalados sobre plataformas flotantes
con 5° de inclinacion.

Se conectara a la estacion de bombeo mediante una linea de media tensién subterranea de unos
1.000 m de longitud a 6.000 V que alimentara directamente a los elementos consumidores, sin
plantear vertido de excedentes.

En este caso la distribucion de los médulos fotovoltaicos seria la siguiente:
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TABLA RESUMEN CONFIGURACION ELECTRICA
ISLAS ISLAS_1 ISLAS_2
POTENCIA PANEL (Wp) 550,00 550,00
NUMERO DE PANELES/STRING (UD) 26,00 26,00
NUMERO TOTAL DE STRINGS {uD) 84,00 56,00
NUMERO TOTAL DE INVERSORES (UD) 6,00 4,00
POTENCIA INVERSORES (kW) 185,00 185,00
NUMERO TOTAL DE PANELES FV(UD}[NP] 217200 144800
POTENCIA AC (kW) [AC] 1.110,00 740,00
POTENCIA AC kW) [DC] 1.194,00 796,00

Figura 12. Distribucién médulos fotovoltaicos Sector IX-X Alternativa2

Y la via de evacuacién la que se muestra en la siguiente figura:
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Figura 13. Trazado linea eléctrica para evacuacion de energia Sector IX-X Alternativa 2

4.3 Examen multicriterio de las alternativas

Se exponen a continuacion las ventajas y desventajas de cada alternativa.
Alternativa 0

Ventajas:

— Al no actuar, no habra ocupacién de superficie agricola, ni de cultivo herbaceo ni
lefioso.
— No existiran los impactos potenciales de las infraestructuras proyectadas.

Desventajas:

— El consumo de energia es muy elevado (8.529.482 kWh/afio). Dado que los primeros
afios se ha contado con una compafiia que suministra energia 100% renovable, ese
consumo so6lo se traduce en emisiones de CO2 a partir del cambio de compania
suministradora en el afio 2020. El consumo registrado a lo largo de ese afo es 8.527.767
kWh. Segun los calculos basados en el documento Factores de emision. Registro de
huella de carbono compensacion y proyectos de absorcion de didxido de carbono
publicado en julio de 2022 por el MITERD vy la Oficina Esparfiola de Cambio Climatico,
utilizando un factor de emisién de 0,259 kg CO2e/kWh, correspondiente a la
comercializadora Naturgy en 2020, ese consumo se traduce en una emision de
2.208.691,65 kg COze/afio.
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— Los costes energéticos derivados del consumo eléctrico son altos, comprometiendo la

viabilidad econdmica de los cultivos.

— Se aplican penalizaciones por exceso de potencia en los meses de verano, agravando

el problema econdémico y disminuyendo la independencia energética.

Alternativa 1 Sector VIIl.1

Ventajas:

— Se disminuye el consumo de energia eléctrica por la implantacion de campos

fotovoltaicos con el consiguiente ahorro de costes de explotaciéon. Se conseguira un

ahorro por autoconsumo de 686.235 kWh/afio.

Tabla 6. Ahorro de energia por autoproduccién fotovoltaica. Alternativa 1. Sector VIII.1

Mes Prod. Bruta | Prod. Neta |Consumo CR| Autoconsumo. | Autoconsumo.
(kWh) (kWh) (kWh) (kWh) Real (kWh)
Enero 105.383 77.804 1.587 583 0
Febrero 122.482 90.429 6.290 2.563 0
Marzo 170.166 125.634 39.753 19.963 0
Abril 194.547 143.634 92.081 47.195 16.518
Mayo 233.020 172.039 283.076 150.288 105.201
Junio 246.137 181.723 1.067.748 181.723 127.206
Julio 267.961 197.836 1.453.265 197.836 138.485
Agosto 256.682 189.508 1.112.096 189.508 132.656
Septiembre 200.046 147.694 378.372 197.656 138.359
Octubre 154.526 114.086 157.688 79.455 27.809
Noviembre 111.266 82.148 20.817 9.448 0
Diciembre 97.953 72.319 2.723 843 0
Totales 2.160.169 1.594.853 4.615.498 1.077.061 686.235
— La produccion de esa energia permitird un autoconsumo que se detraera del consumo
eléctrico actual. Tomando como referencia el documento de factores de emision referido
anteriormente, esa disminucidon del consumo de energia eléctrica convencional se
traducira en una disminucion de emisiones equivalente a 177.734,87 kg COze/afio.
— Lacercania a la estacion de bombeo hace que la linea de evacuacion sea reducida.
Desventajas:

— Las dimensiones de la parcela, su geometria y el estar atravesada por una linea eléctrica

de alta tension condiciona mucho la disposicidon del campo fotovoltaico y su potencia.

— Laparcela no es propiedad de la comunidad de regantes por lo que el coste de su compra
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afecta a la rentabilidad y viabilidad del proyecto. Los propietarios colindantes no acceden
a la venta de terrenos, luego no se puede ampliar la planta.

— La parcela ocupada es en su mayor parte olivar (13.330 m?, 84%), siendo necesario
eliminar este un cultivo lefioso de gran valor econdmico, cultural y con alta capacidad de
captura y fijacion de carbono.

— El coste de la implantacién es elevado, si bien se amortiza con el ahorro de energia
apoyado por la posibilidad de aprovecharse de las ayudas del “Plan para la mejora de la
eficiencia y la sostenibilidad en regadios” incluido en el Plan de Recuperacion,

Transformacion y Resiliencia (PRTR).

Alternativa 1 Sector IX-X

Ventajas:

— Se disminuye el consumo de energia eléctrica por la implantacion de campos
fotovoltaicos con el consiguiente ahorro de costes de explotacion. Se conseguira un

ahorro por autoconsumo de 1.130.724 kWh/afo.

Tabla 7. Ahorro de energia por autoproduccion fotovoltaica. Alternativa 1. Sector IX-X

Mes Energia producida | Consumo eléctrico Autnc:;?(in::’mo Auto::::ls umo
neta (kWh) medio kWh KWh KWh
Enero 84.855 1.393,40 492 0
Febrero 108.341 1.743,60 698 0
Marzo 152.678 26.475,80 13.695 0
Abril 250.296 86.166,80 46.574 18.630
Mayo 310.123 253.997,40 140.441 112.352
Junio 332.548 843.176,60 332.548 266.038
Julio 361.493 1.149.553,20 361.493 289.194
Agosto 327.254 1.065.931,60 327.254 261.803
Septiembre 249.425 389.338,20 201.380 161.104
Octubre 137.748 105.761,20 54.006 21.602
Noviembre 90.281 9.764,40 4.332 0
Diciembre 78.305 682,00 199 0
Totales 2.483.346 3.933.984 1.483.112 1.130.724

— La produccion de esa energia permitira un autoconsumo que se detraera del consumo
eléctrico actual. Tomando como referencia el documento de factores de emision referido

anteriormente, esa disminucidon del consumo de energia eléctrica convencional se

PROYECTO DE MODERNIZACION ENERGETICA A TRAVES DE SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA ZONA REGABLE
DEL ZUJAR (BADAJOZ) 40



AGRIMENSUR
Consulting de Ingenieria

ANEJO 18. DOCUMENTO AMBIENTAL

traducira en una disminucion de emisiones equivalente a 292.857,52 kg COze/afio.
No se ocupa tierra agricola

La disposicion de todos los médulos en una unica estructura flotante abarata los costes
de ésta (cableado, anclaje...)

Desventajas:

Se pierde superficie de lamina de agua disponible

El coste de la implantacion es elevado, si bien se amortiza con el ahorro de energia
apoyado por la posibilidad de aprovecharse de las ayudas del “Plan para la mejora de la
eficiencia y la sostenibilidad en regadios” incluido en el Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia (PRTR).

La creacion de una linea aérea de Media Tension de casi 15 km en zona de proteccion
de la avifauna contra la colision y la electrocucidn en lineas eléctricas de alta tension, y
atravesando las Areas Importantes para la Conservacién de las Aves y la Biodiversidad
(IBAs), 258 (Don Benito — Guarena) y 277 (Alange), conlleva un aumento exponencial
del coste de ejecucion y un posible impacto ambiental severo sobre la avifauna a
proteger.

En los periodos en los que disminuye el volumen de la balsa, no se garantiza la
disponibilidad de superficie de agua necesaria.

Alternativa 2 Sector VIIl.1

Ventajas:

Se disminuye el consumo de energia eléctrica por la implantacion de campos
fotovoltaicos con el consiguiente ahorro de costes de explotaciéon. Se conseguira un

ahorro por autoconsumo de 1.045.726 kWh/afo.

Tabla 8. Ahorro de energia por autoproduccién fotovoltaica. Alternativa 2. Sector VIII.1

Energia L. Autoconsumo Autoconsumo
Mes . Consumo eléctrico o
producida neta medio kWh maximo real

(kWh) kWh kWh
Enero 122.488 1.587 583 0
Febrero 142.363 6.290 2.563 0
Marzo 197.787 39.753 19.963 0
Abril 226.124 92.081 47.195 18.878
Mayo 270.843 283.076 150.288 120.230
Junio 286.089 1.067.748 286.089 228.871
Julio 311.455 1.453.265 311.455 249.164
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Agosto 298.345 1.112.096 298.345 238.676
Septiembre 232.517 378.372 197.656 158.125
Octubre 179.608 157.688 79.455 31.782
Noviembre 129.326 20.817 9.4438 0
Diciembre 113.852 2.723 843 0
Totales 2.510.795 4.615.498 1.403.882 1.045.726

La produccién de esa energia permitira un autoconsumo que se detraera del consumo
eléctrico actual. Tomando como referencia el documento de factores de emision referido
anteriormente, esa disminucién del consumo de energia eléctrica convencional se
traducira en una disminucién de emisiones equivalente a 270.843,03 kg COze/afo.

La parcela es propiedad de la comunidad de regantes, asegurando su disponibilidad y
facilitando la actuacién a nivel econémico y administrativo.

La parcela propiedad de la comunidad de regantes no se ve afectada por ninguna linea
eléctrica, ni servidumbre. Tiene un geometria y topografia éptimas para la implantacion
de un campo fotovoltaico.

La superficie afectada estd catalogada en su integridad como terrenos regados
permanentemente, no afectando asi a cultivos lefiosos de gran valor econémico, cultural
y con alta capacidad de captura y fijaciéon de carbono.

Se ha ejecutado la fase 1, por lo que se dispondra de la linea de evacuacion subterranea
de bajo impacto sobre la avifauna objeto de protecciéon de las IBAs anteriormente

mencionadas.

Desventajas:

La parcela seleccionada se encuentra a 1,5 km aproximadamente de la estacién de
bombeo, pero la linea se ha ejecutado en otras fases anteriores a este proyecto

El coste de la implantacién es elevado, si bien se amortiza con el ahorro de energia
apoyado por la posibilidad de aprovecharse de las ayudas del “Plan para la mejora de la
eficiencia y la sostenibilidad en regadios” incluido en el Plan de Recuperacion,

Transformacion y Resiliencia (PRTR).

Alternativa 2 Sector IX-X

Ventajas:

Se disminuye el consumo de energia eléctrica por la implantacién de campos
fotovoltaicos con el consiguiente ahorro de costes de explotacion. Se conseguira un

ahorro por autoconsumo de 1.130.724 kWh/afio.
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La produccién de esa energia permitira un autoconsumo que se detraera del consumo
eléctrico actual. Tomando como referencia el documento de factores de emision referido
anteriormente, esa disminucion del consumo de energia eléctrica convencional se
traducira en una disminucién de emisiones equivalente a 292.857,52 kg COze/afo.

La disposicion de los paneles fotovoltaicos en dos islas garantiza la disponibilidad de
superficie en caso de que el volumen de la balsa disminuya.

La distancia a la estacion de bombeo es mucho menor que en el caso de la alternativa 1
(1km frente a 14,6 km), permitiendo que en este caso sea posible una via de evacuacion
subterranea de bajo impacto sobre la avifauna objeto de proteccion de las IBAs

anteriormente mencionadas.

Tabla 9. Ahorro de energia por autoproduccion fotovoltaica. Alternativa 2. Sector IX-X

Mes Energia producida | Consumo eléctrico Aut;;?(inr:t:)mo Auto::ls umo
neta (kWh) medio kWh KWh KWh
Enero 84.855 1.393,40 492 0
Febrero 108.341 1.743,60 698 0
Marzo 152.678 26.475,80 13.695 0
Abril 250.296 86.166,80 46.574 18.630
Mayo 310.123 253.997,40 140.441 112.352
Junio 332.548 843.176,60 332.548 266.038
Julio 361.493 1.149.553,20 361.493 289.194
Agosto 327.254 1.065.931,60 327.254 261.803
Septiembre 249.425 389.338,20 201.380 161.104
Octubre 137.748 105.761,20 54.006 21.602
Noviembre 90.281 9.764,40 4.332 0
Diciembre 78.305 682,00 199 0
Totales 2.483.346 3.933.984 1.483.112 1.130.724
Desventajas:

Se pierde superficie de lamina de agua disponible

El coste de la implantacion, si bien se amortiza con el ahorro de energia apoyado por la
posibilidad de aprovecharse de las ayudas del “Plan para la mejora de la eficiencia y la
sostenibilidad en regadios” incluido en el Plan de Recuperacién, Transformacion y
Resiliencia (PRTR).
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4.4 Justificacion de la solucién adoptada

Atendiendo a las diferentes alternativas estudiadas, la Alternativa 2 es la mas viable para los dos

sectores.

En el caso del Sector VIII.1, la ubicacion elegida en la Alternativa 2 y la configuracién del campo
fotovoltaico que ello implica, hacen que la Alternativa 2 sea la que mayor ahorro energético
produce, que es el principal objetivo de este proyecto, consiguiendo la mayor disminucion posible
de emisiones de COs2. La Alternativa 2 producira 1.045.726 kWh/afio (equivalente 270.843,03 kg
CO2e/afo) frente a los 686.235 kWh/afio producidos por la Alternativa 1 (equivalente a
177.734,87 kg COze/afio). En relacién a los costes, partiendo de un precio similar en el campo
fotovoltaico para las dos alternativas por kWp instalado, en el caso de la Alternativa 1 habria que
afadir el coste de la linea de conexién con la estacién de bombeo, el coste de los centros de
transformacion y el coste de la parcela, lo cual implicaria unos 250.000 € de costes directos. Por
tanto, la ratio inversién frente a potencia instalada también sera favorable a la Alternativa 2.
Ambientalmente, la Alternativa 1 conlleva algunas desventajas de peso respecto a la Alternativa
2, principalmente derivadas de la ocupacion de 13.330 m? de olivar y de que la Alternativa 2 se
sitla sobre una superficie parcialmente ocupada ya por infraestructuras similares que permiten

disminuir la magnitud de la actuacién proyectada y, en consecuencia, su impacto potencial.

En el caso del Sector IX-X, el ahorro de energia es idéntico en la Alternativa 1 y 2 pues son
iguales las plantas proyectadas (ahorro de 1.130.724 kWh/afo equivalente a 292.857,52 kg
CO2e/ano). El coste de la linea eléctrica aérea de 14,6 km de longitud de la Alternativa 1, hace
que la Alternativa 2 sea la mas viable econdmicamente. A esto, hay que sumar el importante
impacto ambiental que produce una linea aérea de esta longitud en zona de proteccién de la
avifauna contra la colisién y la electrocucion en lineas eléctricas de alta tension, y atravesando
dos IBAs, frente a la linea subterranea de 1 km de la Alternativa 2 que discurre por la franja de
expropiacion del canal en suelos ya ocupados por infraestructuras de riego, con un impacto sobre

la avifauna significativamente menor.
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5 INVENTARIO AMBIENTAL

El objeto del inventario es proporcionar una caracterizacion del medio que posteriormente

permita determinar los posibles impactos ambientales debidos a la ejecucién del proyecto.

El inventario consiste en una descripcion de los diferentes elementos del medio ambiente antes

de llevar a la practica ningun tipo de actuacion y las interrelaciones que se establecen entre ellos.

5.1 Marco geografico

Las actuaciones quedan enclavadas en las comarcas de Vegas Altas y Tierra de Mérida - Vegas

Bajas, dentro de la provincia de Badajoz.

El término municipal de Guarefia se sitla en la comarca de Vegas Altas, mientras que
Villagonzalo se encuentra en la comarca de Tierra de Mérida - Vegas Bajas. El proyecto se situa

préoximo a la orilla izquierda del Guadiana, en el ambito de influencia de Guarefia.

En concreto, la actuacion del sector VIII.1 queda enclavada a unos 3.500 m al noroeste de la
localidad de Guarefa, dentro de su término municipal. La actuacién del Sector IX-X, se enclava
dentro del término municipal de Villagonzalo, a solo unos 2.500 m al suroeste de la localidad,

junto al Canal de Zujar.

Esta comarca de las Vegas Altas, es la comarca extremefia de regadio por excelencia, conserva
areas de gran valor medioambiental, como la Sierra de Pela, los entornos del embalse de
Orellana, las dehesas de la zona centro, las sierras del Sur (Manchita-Cristina-Don Benito), asi
como rios poco alterados (Ortigas y Guadamez, por ejemplo), que muestran formaciones
vegetales mediterraneas asociadas a la encina y al matorral, donde viven especies zooldgicas

de gran interés ecolégico y econémico.

La puesta en regadio de mas de cuarenta mil hectareas de Vegas Altas en la segunda mitad del
siglo XX convertira lo que antes era erial y secano en interminables llanuras verdes salpicadas
de pueblos de nueva planta, con epicentro geografico, industrial y de servicios en Villanueva-

Don Benito, uno de los nucleos més pujantes de toda la region.

5.2 Clima

A continuacién, se muestran, para ambas zonas de estudio, los datos climaticos extraidos de las
estaciones meteoroldgicas mas cercanas, en este caso, la estacion agrometeoroldgica cercana
alas zonas de estudio, ubicada en el término municipal de Villagonzalo. estacion 4 de la provincia
de Badajoz.
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Por su extensién y topografia, la zona se puede considerar con unas caracteristicas climaticas
uniformes y, por tanto, esta estacion climatica es por si sola suficientemente representativa.

La consulta de los datos climaticos se ha realizado para los ultimos 10 afos, es decir para el
periodo comprendido entre 2012 y 2021, aportandose una media de los resultados obtenidos
del SIAR (Sistema de Informacion Agroclimatica para el Regadio, perteneciente al Ministerio

de Agricultura, Pesca y Alimentacion).

5.2.1 Temperatura

La temperatura media anual es de 16,66 °C, siendo las minimas invernales de -2,98 °C y las

maximas del verano hasta 39,70 °C de media.

Los datos que mejor reflejan la temperatura de la zona en la que se enclava la superficie de
riego, se indican en la siguiente tabla, siendo:

= T Max: Temperatura maxima absoluta.
= T Med: Temperatura media.
= T Min: Temperatura minima absoluta.

Tabla 10. Valores de temperatura afios 2012-2021. Fuente: SiAR

Mes Temp Med (°C) Temp Max (°C) Temp Min (°C)
Enero 7,53 18,68 -2,98
Febrero 9,41 20,51 -1,97
Marzo 12,16 26,11 0,38
Abril 15,29 28,05 4,57
Mayo 19,76 33,72 7,00
Junio 23,39 38,45 10,73
Julio 26,07 39,41 13,52
Agosto 25,93 39,70 12,55
Septiembre 22,50 36,60 10,37
Octubre 17,63 31,52 4,80
Noviembre 11,64 23,55 0,66
Diciembre 8,57 19,50 -2,40

Ao 16,66 39,70 -2,98
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5.2.2 Humedad

La Humedad relativa media anual es de 66,65 %, siendo los valores maximos, en los meses

invernales, de hasta el 100%, y los minimos en los meses de verano de hasta 11,45%.

Los datos que mejor reflejan la humedad de la zona en la que se enclava la superficie de riego,

se indican en la siguiente tabla, siendo:

=  Hum Max: Humedad media de las maximas.
=  Hum Med: Humedad media.
=  Hum Min: Humedad media de las minimas.

Tabla 11. Valores de humedad afios 2012-2021. Fuente: SIAR

Mes Hum Media (%) | Hum Max (%) | Hum Min(%)
Enero 86,71 100,00 33,94
Febrero 76,19 99,90 25,22
Marzo 69,23 99,80 19,41
Abril 68,81 99,99 21,55
Mayo 55,88 98,08 13,98
Junio 50,53 96,18 12,31
Julio 48,50 96,33 11,46
Agosto 48,06 95,64 11,45
Septiembre 56,89 98,57 13,94
Octubre 69,79 99,95 18,18
Noviembre 82,01 100,00 35,48
Diciembre 87,22 100,00 32,97
Ao 66,65 100,00 11,45

5.2.3 Precipitacién

La pluviometria es escasa y se produce normalmente entre los periodos de otofio y primavera,

aunque con un reparto muy desigual. La media anual se sitia en 427,22 mm.

En la siguiente tabla se recogen los datos mensuales de precipitacion.

Tabla 12. Valores de precipitacion afios 2012-2021. Fuente: SiAR

Mes P (mm) | P Efectiva (mm)

Enero 41,97 17,31
Febrero 29,71 11,93
Marzo 51,22 24,27

PROYECTO DE MODERNIZACION ENERGETICA A TRAVES DE SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA ZONA REGABLE
DEL ZUJAR (BADAJOZ) 47



AGRIVENSUR

ANEJO 18. DOCUMENTO AMBIENTAL

Abril 64,60 31,21
Mayo 23,64 9,28
Junio 12,94 6,38
Julio 6,09 3,03
Agosto 1,40 0,28
Septiembre | 28,31 13,87
Octubre 66,08 35,37
Noviembre | 61,28 29,56
Diciembre | 39,98 17,76
Ao 427,22 200,25

5.2.4 Insolacién y evapotranspiracion

Tanto las maximas de radiacion como evapotranspiracion se obtienen en los periodos de
de 210,47 MJ/m?2 y wuna

primavera y verano. Alcanzandose una

evapotranspiracion anual de 1.225,04 mm.

radiacion anual

Los datos que mejor reflejan la radiacion y evapotranspiracion de referencia de la zona en la que

se enclava la superficie de riego, se indican en la siguiente tabla, siendo:

Tabla 13. Valores de radiacion y evapotranspiracion afios 2012-2021. Fuente: SiAR

Mes Radiacion (MJ/m?) Eto (mm)
Enero 7,73 28,84
Febrero 11,67 46,80
Marzo 15,97 82,39
Abril 19,42 105,55
Mayo 25,06 155,76
Junio 27,38 178,97
Julio 28,47 198,02
Agosto 25,60 175,68
Septiembre 19,58 117,83
Octubre 13,77 72,65
Noviembre 8,85 37,00
Diciembre 6,97 25,55
Ao 210,47 1225,04
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5.2.5 \Viento

Para describir el viento en la zona de estudio se acude al Mapa Ibérico del viento desarrollado
por el CENER, seleccionando sobre el visor la ubicacion central de la zona de actuacion y
extrayendo los graficos de velocidad diaria y la rosa de los vientos predominantes.

En esta regiéon predominan vientos de origen oeste, con casi el 60% del total de las rachas. La
velocidad media diaria alcanza en torno a los 3,9 m/s.

El punto elegido para el estudio del viento es latitud: 38.85441° longitud: -6.14161, estando este

en un punto intermedio entre las dos actuaciones. Los datos obtenidos son elaborados a partir

de los datos de los ultimos 32 afios gestionados por el Centro Nacional de Energias Renovables.
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Figura 14. Punto elegido para el estudio del viento de la zona. Fuente: https://mapaeolicoiberico.com,
Centro Nacional de Energias Renovables
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Fuente: https://mapaeolicoiberico.com, Centro Nacional de Energias Renovables
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15-18 mis
=18 mis

Figura 15. Rosa de los vientos en el punto de estudio.

De la rosa de los vientos, se observa que los vientos mas fuertes, de entre 12 y 15 m/s, provienen

del Suroeste - Sur.

En la siguiente grafica se representa la velocidad del viento con respecto la altura. A menor

altitud, el viento es mas afectado por el terreno y a mayor altura, la afeccién es menor. El viento

es de 5 m/s cuando la altura es de 200 m.

Velocidad del viento {m/s)

7 M Media horaria

01:00

05:00 10:00 15:00

Hora (UTC)

20:00

Figura 16. Perfil medio diario de la velocidad del viento. Fuente: https://mapaeolicoiberico.com, Centro

Nacional de Energias Renovables
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Como puede apreciarse, la velocidad del viendo se mantiene por encima de los a los 3,7 m/s,
alcanzando su maximo entre las 21:00 y 22:000 h, donde se alcanzan velocidades que llegan
hasta los 7 m/s.

5.3 Calidad atmosférica

A nivel estatal, la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccion de la
atmosfera, es actualmente la legislacion basica estatal en materia de evaluacion y gestion de la

calidad del aire.

Por su parte, la Uniéon Europea ha ido publicando un conjunto de Directivas cuyo objetivo principal
es tomar las medidas necesarias para mantener una buena calidad del aire ambiente o mejorarla
donde sea necesario. La Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de
junio de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmdsfera mas limpia en Europa,
supone la revision, a la luz de los ultimos avances cientificos y sanitarios, y de la experiencia de
los Estados miembros, de la normativa europea mencionada, incorporando las Directivas
96/62/CE, 99/30/CE, 2000/69/CE y 2002/3/CE, asi como la Decision 97/101/CE, con el fin de
ofrecer mayor simplificacién y eficacia normativa para el cumplimiento de los objetivos de mejora
de la calidad del aire ambiente y considerando los objetivos del sexto programa de accion
comunitario en materia de medio ambiente aprobado mediante la Decision n® 1600/2002/CE del

Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de julio de 2002.

La Directiva 2008/50/CE, fue transpuesta al ordenamiento juridico espafol mediante el Real
Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire, el cual desarrolla la
Ley 34/2007, de 9 de julio, en los temas relativos a calidad del aire y simplifica la normativa
nacional en dicha materia. Entre las novedades que introduce el Real Decreto 102/2011, de 28
de enero, cabe destacar el establecimiento de requisitos de medida y limites para las particulas
de tamafo inferior a 2,5 um (PM2,5), la obligacién de realizar mediciones de las concentraciones
de amoniaco en localizaciones de trafico y fondo rural y la definicion de los puntos en los que

deben tomarse las medidas de las sustancias precursoras del ozono y su técnica de captacion.

La Ley 16/2015, de 23 de abril, de proteccién ambiental de la Comunidad Auténoma de
Extremadura, establece una Red de vigilancia y control de la contaminacion atmosférica de
Extremadura. Esto se traduce en REPICA (Red Extremefa de Proteccion e Investigacién de la
Calidad del Aire) disefiada y gestionada por la Junta de Extremadura (Consejeria de Industria,
Energia y Medio Ambiente) con la colaboracion de la Universidad de Extremadura (grupo de

investigacion AQUIMA, Analisis Quimico del Medio Ambiente).
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No existen datos de calidad del aire tomados en la zona de actuacién, pero si hay registro de
datos de Mérida, y se han tomado éstos por su cercania.

Los datos de Mérida corresponden al afio de 2021 y fueron registrados por la unidad de Mérida
de REPICA, Coordenadas Geograficas: 38° 54’ 23” N 6° 20’ 18” W.

La asignacién de categorias de calidad del aire se estima diariamente, para cada cinco
contaminantes principales en cada punto de la red, en funcién de los valores limite de

concentracion recogidos en las normativas vigentes, segun el cuadro:

Tabla 14. Valores limite de contaminantes de la atmésfera. Fuente: REPICA

SO, PM1o NO; co 0; indice Calidad
0-63 0-25 0-100 0-5 0-60 0-50
63-125 25-50 100 -200 05-10 60 - 120 50 - 100 Buena

125 - 188 50-75 200 - 300 10-15 120 - 180 100 -150 | Admisible
> 188 >75 > 300 >15 > 180 > 150

Los resultados muestran diferentes situaciones segun el contaminante.

Tabla 15. Andlisis de concentracion de contaminantes afio 2021. Fuente: REPICA

Particulas de menos de
Metales pesados
10 ym
Medias acumuladas Medias acumuladas
Plomo| Cadmio Niquel Arsénico Benzo(a)pireno
Hg/m3| (ng/m3) (ng/m3) (ng/m3) (ng/m3) PM10 ug/m3
0,140 0,320 0,180 3,500 0,210 14,98
Pb. Max. legal. 0,5 pg/m3 de media anual Valor limite anual 40 ug/m3
Valores objetivo de la media anual:
Cd: 5 ng/m3; Ni: 20 ng/m3; As: 6 ng/m3; B(a)P 1 ng/m3

De este modo, se observa que los valores de SO2, PM1g, CO, NO2 son éptimos la mayor parte
del afio, mientras que la calidad del aire en funcion del ozono se ve disminuida en algunos dias
puntuales coincidiendo con el verano. En cualquier caso, todos los valores de calidad del aire se
encuentran siempre dentro de los valores permitidos y considerados como saludables.

A fecha de redaccion del presente documento (octubre de 2022) se consultan los datos
acumulados a lo largo de los ultimos 365 dias, obteniendo los siguientes resultados:
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Figura 17. Calidad del aire acumulada en 365 dias (octubre 2022).
Fuente: REPICA

Tabla 16. Calidad del aire acumulada en 365 dias (octubre 2022). Fuente: REPICA

Razonablemente Muy Extr.
Buena buena Regular Desfavorable desfavorable | desfavorable
30% 62% 6% 1% 0% 0%

Los dias de calidad del aire deficiente, mala y muy mala podrian deberse al hecho de que el
material particulado PM10 y/o PM2.5 haya visto incrementados sus niveles por intrusion de
masas de aire sahariano o debido a episodios de ozono.

En el ambito mas cercano a las actuaciones proyectadas, alejado de cualquier nicleo urbano,
es de esperar que la dispersion del aire y la menor incidencia del trafico conlleven unos niveles

aun menores de contaminantes.

5.4 Geologia y geomorfologia

El factor ambiental incluido en el articulo 35 de la Ley 21/2013, es la geodiversidad. Segun el
Instituto Geoldgico y Minero de Espafia, la geodiversidad es la diversidad geoldgica de un
territorio, entendida como la variedad de rasgos geoldgicos presentes en un lugar, identificados
tras considerar su frecuencia, distribuciéon y como éstos ilustran la evolucion geoldgica del mismo.
En esta acepcion el estudio de la geodiversidad se limita a analizar aspectos estrictamente

geoldgicos, considerando la geomorfologia como parte integrante de los mismos.

Los términos municipales de Guarefa y Villagonzalo, emplazados en la vega del rio Guadiana,
presenta una topografia suave. Las altitudes oscilan entre los 220 y los 500 m.s.n.m.

Los rasgos geomorfolégicos que presentan se pueden resumir en la existencia de grandes

superficies planas o ligeramente inclinadas hacia el Atlantico, sobre las que discurre una red
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fluvial de caracter pluvial poco encajada, asi como en la presencia de alineaciones montafiosas

paleozoicas en sentido este-oeste y sureste-noroeste que destacan claramente en el paisaje.

Desde el punto de vista geoldgico, las zonas de estudio se encuadran en la Hoja Magna 778
(Don Benito). La zona se encuentra dentro del Macizo Hespérico y mas exactamente se sitla en
la zona centro ibérica de JULIVERT (1974), equivalente a la zona Lusitana Oriental Alcudica de
LOTZE (1956-1960 y 1961). Sus caracteristicas corresponden con las directrices generales
hercinicas, con, al menos, dos fases de deformacién, que originan pliegues de direccion,
esquistosidad asociada, etc.

Desde el punto de vista lito-estratigrafico, la caracteristica mas significativa son los materiales

terciario-cuaternarios.

Planta fotovoltaica \ 4
Sector VIIl.1 X x

Planta fotovoltaica
y E.B. Sector IX-X

Estacion de
bombeo VIil.1

Cuaternario
FPaleozoico
Precambrico
Rocasigneas
Terciario

Figura 18. Mapa II-04 Geologia: Estratigrafia.
Fuente IDE Extremadura

Como se puede observar en la figura anterior, las distintas actuaciones se encuentran sobre
diferentes estratigrafias:
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Sector VIII.1:

- Planta fotovoltaica: Paleozoico

- Estaciéon de bombeo: Terciario

Sector IX-X:

- Planta fotovoltaica y estacion de bombeo: Cuaternario

La litologia de la zona se corresponde con formaciones sedimentarias (arenas, arcillas y gravas)

y sedimentarias-metamorficas (pizarras, areniscas y cuarcitas).

e

I

Planta fotovoltaica
Sector VIII.1

Estacion de
bombeo VIil.1

Planta fotovoltaica
y E.B. Sector IX-X

y ! T
4 L1500 d

Arenas v Arcillas 5.L
! BN Calerizos Paleozoicos
h Granitos v Rocas Basicas
R Pizarras S.L Areniscas v Cuarcitas

it . . Ch
BH T e W e

Figura 19. Mapa II-04 Geologia: Litologia. Fuente IDE Extremadura

Los datos de geolodgicos proceden del Sistema de Informacion Geoldgico-Minero de Extremadura
(SIGEO) y del Mapa Geoldgico de Extremadura (1987).
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5.5 Hidrografia. Masas de agua

5.5.1 Plan Hidrolégico de la Demarcacion

El plan hidrolégico de la Demarcacion Hidrografica del Guadiana vigente es el correspondiente
al ciclo 2016-2021 (segundo ciclo). No obstante, actualmente se encuentra en revision el Plan
Hidrolégico de Tercer Ciclo (2022-2027), cuyos documentos estan disponibles para consulta.
Dado que es el plan que incorpora la caracterizacion mas actualizada de las masas de agua y
los objetivos ambientales correspondientes al horizonte en el que se va a producir la explotacion
del proyecto, es este plan de tercer ciclo el que se va a tomar como referencia en el presente
documento.

5.5.2 Masas de agua en el entorno de la zona de estudio

Por lo que se refiere a las masas de agua superficiales, el curso de agua mas influyente y que
marca la evolucioén y el desarrollo de la hidrologia de la zona es el rio Guadiana. Este curso se
caracteriza por un comportamiento singular al no tener montafias en su cabecera e infiltracién
de los aportes hidricos en las llanuras de La Mancha. Recorre la provincia de Badajoz de Este a
Oeste y unicamente cuando llega a la frontera con Portugal se desvia su trayectoria y se dirige
al Suroeste. Otros cursos importantes son el Rio Burdalo (limite natural del término municipal de
Guarefia por la zona noreste) y Rio Guadamez, que actia también como limite natural del

término por su parte oriental.

Ademas de la red hidrografica mas importante, por la zona de estudio discurren otros arroyos y
regatos, que vierten sus aguas a los cursos arriba indicados y que poseen un caudal muy
irregular, sufriendo estiaje durante los meses de verano (arroyo de Guarefia, arroyo de la Roza
del Agliiza, arroyo de Cristina, arroyo de San Juan, arroyo Cabezuelas, Quebrada de San Julian,

COmo mas cercanos).

Por ultimo, hay que destacar la presencia del Canal del Zujar, perteneciente a la red de
infraestructuras de riego del Plan Badajoz (Il Fase). Este canal se encuentra abastecido por la
Presa del Zujar, construida en 1964 dentro de las actuaciones del citado Plan Badajoz. Las

caracteristicas se describen a continuacion:

= Superficie del embalse (ha): 1.587 ha
= Volumen util (hm3): 713 hm3
*=  Volumen total (hm3): 723 hm3
= Maximo nivel de avenida (m): 320 m
= Maximo nivel normal del embalse (m): 318 m
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En cuanto a las masas de agua subterraneas presentes, se encuentra en la zona de estudio la

Masa ES040MSBT000030597 Vegas Altas. En las siguientes figuras se muestra la ubicacion de

las masas de agua superficiales y subterraneas mas destacables del entorno de la zona de

estudio.
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e P =
S \ T . |
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. @ > R - [Referencia _Codigo Nombre
Sea 3 1 ES040MSPF000206560 | Embalse del Zujar
s 2 _ ES040MSPF000206540 | Embalse de Orellana
! ES040MSPF000206580 Embalse de Alange
o 4 ESO40MSPF004000110 | Embalse de Comnalbo
. ES040MSPF000133550 | Rio Guadiana V
6 ES040MSPF0O00134060 Arroyo de San Juan
5 7 ES040MSPF000134060 Y | Rio Guadalmez | y Il
2 _ES040MSPF000118700
= 8 ES040MSPF000142000 | Rio Burdalo II
- - -
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Figura 20. Masas de agua superficiales en el entorno de la zona de estudio.

Fuente: Confederacion Hidrografica del Guadiana

Figura 21. Masas de agua superficiales en el entorno de la zona de estudio.

Fuente: Confederacion Hidrografica del Guadiana

Zona regable

1:300000
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5.5.3 Estado ecoldgico y quimico

Se consultan los datos disponibles en el Plan Hidrolégico del Tercer Ciclo de la parte espafiola
de la D.H. del Guadiana (2022-2027). Se recoge la caracterizacion de las masas de agua que
mas interaccién tienen con el proyecto. Por ello se muestran los datos del Embalse del Zujar, ya

que a pesar de encontrarse alejado de la zona, es el que suministra agua al Canal del Zujar.

Embalse del Zujar (ES040MSPF000206560)

El Canal del Zujar se suministra de este embalse, el cual tiene una evaluacion del estado global
en el Plan Hidrolégico del Segundo Ciclo de “Peor que bueno”. Sin embargo la evolucién de esta
masa determina que en el Plan Hidrolégico del Tercer ciclo se haya llegado a un estado Bueno
o superior, tal como puede verse en el resumen que se recoge en la tabla de evolucion extraida

del mencionado plan.

Tabla 17. Estado de las masas de agua superficiales
Fuente: Plan Hidrolégico del Guadiana (2022-2027).

ESTADO/

NOMBREDELA  CATEGO-  NATURA- ESTADO ESTADO
CODIGO DE LA MASA i 5, b POTENCIAL rhoes oo OBSERVACIONES
ECOLOGICO
EMBALSE DEL MUY MO- PEOR QUE
ES040MSPF000206440 | £MBALSE taco | MUIYMO- | yopERADO | BUENO e
Estado quimico no evaluado. Valoracion asig-
ES040MSPF000206450 | EMBALSEDE 1 ey MUY MO- 1ponepano | BUEND PEORQUE |, - 3 pariir del dato histérico del afic 2016 -
BROVALES DIFICADA BUENO :
2017, o anterior
EMBALSE DE MUY MO- PEOR QUE
ES040MSPF000206460 | LMot D tago | MIVMO | MopERADO | BUENO S
EMBALSE DE
MUY MO- |BUENO O BUENO O
ES040MSPF000206470 | BUENAS HIER- | LAGO | BFIGADA |SUPERIOR | BUENO e
EMBALSE DE MUY MO- PEOR QUE
ES040MSPFO000206480 | ) Eiie LAGO |} Zioana |MODERADO |BUENO i
EMBALSE DE MUY MO- PEOR QUE
ES040MSPF000206490 | SMPALSES tgo  |MUYMO- |vopERADD | BUENO Bioe
EMBALSE DEL MUY MO- | BUENO O BUENO O
ES040MSPF000206500 | -yanza LAGO  |piFicapa |suPERiOR | BUENO SUPERIOR
EMBALSE DEL MUY MO- | BUENO O BUENO O
ES040MSPF000206510 | ANpEVALD LAGO  |piFicaDA |SUPERIOR | BUENO SUPERIOR
EMBALSE DE MUY MO- |BUENO O BUENO O
ES040MSPF000206520 | ) AR LAGO  |piFicaDa |SUPERIOR | BUENO SUPERIOR
EMBALSE DE
MUY MO- | BUENO O BUENO O
ES040MSPF000206530 | GARCIA DE Laco | M I BUEKG SUBE
EMBALSE DE MUY MO- | BUENO O BUENO O
ES040MSPF000206540 | 5RE ) ANA LAGO  |piFicADA |SUPERIOR | BUENO SUPERIOR
EMBALSE DE MUY MO- PEOR QUE
ES040MSPF000208550 | FASRLSE D LAGO  |M2ihoa |MODERADO |BUENO s
EMBALSE DEL MUY MO- |BUENO O BUENO O
ESD40MSPEO00206560 | 7,))4r LAGO  |piFicaDa |SUPERIOR | BUENO SUPERIOR
EMBALSE DE
ES040MSPF000206570 | TORRE DE taco  |MUYMO- 1o neraDO |BUEND REORGSE
DIFICADA BUENO
ABRAHAM
EMBALSE DE
ES040MSPF000206580 |LOS CANCHA- |Lago | MUYMO |pericienTE |BUENO ;EEESUE
LES
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Tabla 18. Evolucion del estado de las masas de agua superficiales
Fuente: Plan Hidrolégico del Guadiana (2022-2027).

CODIGO DE MASA 2°

NOMBRE DE MASA 2° ciclo

ESTADO PH 2°

ESTADO PH 3° ci-

Evolu-

ciclo

ciclo

clo

cién

ES040MSPF000119670 | ARROYO DE PIEDRABUENA Rio Peor que bueno | Bueno o superior | Mejora
ES040MSPF000119800 | ARROYO DEL FRESNO Rio Peor que bueno | Bueno o superior | Mejora
ES040MSPF000119860 ':%TRLO DE LA CANADA DEL Rio Peor que buenc | Bueno o superior | Mejora
ES040MSPF000119970 | RIO RUECAS | Rio Peor que buenc | Bueno o superior | Mejora
ES040MSPF000120120 | ARROYO DE LAS PALOMAS Rio Peor que bueno | Bueno o superior | Mejora
ES040MSPF000120190 | RIO CUBILAR I Rio Peor que bueno | Bueno o superior | Mejora
ES040MSPF000120310 | ARROYO DE SANTA CATALINA | Rio Peor que bueno | Bueno o superior | Mejora
ES040MSPF000120330 | ARROYO DE LA CHARCA Rio Peor que bueno | Bueno o superior | Mejora
ES040MSPF000120360 gi:lt_)l?‘l'g SD e Rio Peor que buenc | Bueno o superior | Mejora
ES040MSPF000120370 | RIO GUADIANA 11 Rio Peor que bueno | Bueno o superior | Mejora
ES040MSPF000133500 | RIVERA DE CHANZA 11 Rio Peor que bueno | Bueno o superior | Mejora
ES040MSPF000133650 | RIO ALCARRACHE | Rio Peor que buenc | Bueno o superior | Mejora
ES040MSPF000133810 | RIO GEVORA | Rio Peor que buenc | Bueno o superior | Mejora
ES040MSPF000134130 | RIO RUECAS I Rio Peor que buenc | Bueno o superior | Mejora
ES040MSPF000134160 | RIO GARGALIGAS | Rio Peor que bueno | Bueno o superior Mejora
ES040MSPF000134200 | ARROYO PIZARROSO Rio Peor que bueno | Bueno o superior | Mejora
ES040MSPF000134270 | RIO SIRUELA Rio Peor que bueno | Bueno o superior | Mejora
ES040MSPF000134280 | RIO ESTERAS Rio Peor que bueno | Bueno o superior | Mejora
ES040MSPF000134370 | ARROYO DE VALMAYOR Rio Peor que buenoc | Bueno o superior | Mejora
ES040MSPF000134380 | RIO GUADALUPEJO Rio Peor que buenoc | Bueno o superior | Mejora
ES040MSPF000134400 | RIO GUADARRANQUE Rio Peor que buenc | Bueno o superior | Mejora
ES040MSPF000134410 | RIO ESTENA Rio Peor que bueno | Bueno o superior | Mejora
ES040MSPF000134620 | RIO JABALON | Rio Peor que bueno | Bueno o superior | Mejora
ES040MSPF000140400 | ARROYO ZAOS Rio Peor que bueno | Bueno o superior | Mejora
ES040MSPF000141200 | RIO DE SALAREJA Rio Peor que bueno | Bueno o superior | Mejora
ES040MSPF000141400 | RIWVERA DE CHANZA 1 Rio Peor que bueno | Bueno o superior | Mejora
ES040MSPF000141900 | RIO BURDALILLO Rio Peor que bueno | Bueno o superior | Mejora
ES040MSPF004000080 | RIO ESTENA Rio Peor que buenoc | Bueno o superior | Mejora
ES040MSPF004000480 IE?%%’;JJ?ELSEL COMPLEJO DE Lago Peor que bueno | Bueno o superior Mejora
ES040MSPF004000540 tﬁEUNAS o RER Lago Peor que bueno | Bueno o superior | Mejora
ES040MSPF004000610 | LAGUNAS BAJAS DE RUIDERA | Lago Peor que bueno | Bueno o superior | Mejora
ES040MSPF000206230 | EMBALSE DE SIERRA BRAVA Embalse | Peor que bueno | Bueno o superior | Mejora
ES040MSPF000206280 | EMBALSE DE GASSET Embalse | Peor que bueno | Bueno o superior | Mejora
ES040MSPF000206310 | EMBALSE DE RETAMA Embalse | Peor que bueno | Bueno o superior | Mejora
ES040MSPF000206400 | EMBALSE DE LA CABEZUELA Embalse | Peor que bueno | Bueno o superior | Mejora
ES040MSPF000206470 | EMBALSE DE BUENAS HIERBAS | Embalse | Peor que bueno | Bueno o superior | Mejora
ES040MSPF000206520 | EMBALSE DE CIJARA Embalse | Peor que bueno | Bueno o superior | Mejora
ES040MSPF000206530 | EMBALSE DE GARCIA DE SOLA | Embalse | Peor que bueno | Bueno o superior | Mejora
ES040MSPF000206540 | EMBALSE DE ORELLANA Embalse | Peor que bueno | Bueno o superior | Mejora
ES040MSPF000206560 | EMBALSE DEL ZUJAR Embalse | Peor que bueno | Bueno o superior | Mejora
ES040MSPF000206590 | EMBALSE DE ALANGE Embalse | Peor que bueno | Bueno o superior | Mejora
ES040MSPF000206620 | EMBALSE DE NAVALESPINO Embalse |Peor que bueno | Bueno o superior | Mejora
ESGMMSPFOOONGM E?‘IZ'BAT_I)_SE DE ALQUEVA (PRIN- Embalse |Peor que bueno | Bueno o superior | Mejora
ES040MSPF000206650 | EMBALSE DE ABRILONGO Embalse | Peor que bueno | Bueno o superior | Mejora
ES040MSPF004000020 | ALBUERA DE FERIA Embalse | Peor que bueno | Bueno o superior | Mejora
ES040MSPF004000070 | GUADALUPE Embalse | Peor que bueno | Bueno o superior | Mejora
ES040MSPF004000100 EI?I’LOSA HEREELITICRs IE Embalse |Peor que bueno | Bueno o superior | Mejora
ES040MSPF004000120 | EMBALSE DE LA JARILLA Embalse | Peor que bueno | Bueno o superior | Mejora

Masa Vegas Altas (ES040MSBT000030597)

No se encuentra en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo por lo que su estado es
bueno, mientras que su estado quimico es malo debido a elevada concentracién de nitratos como
consecuencia de la contaminacion difusa de origen agrario. El estado global de la masa de agua

por tanto es malo.
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Tabla 19. Estado de las masas de agua subterraneas
Fuente: Plan Hidrolégico del Guadiana (2022-2027)

CODIGO DE LA MASA NOMBRE DE LA MASA CATEGORIA gﬁmgg o ESTTI‘T‘E\?NO gl
ES040MSBT000030602 | ALUVIAL DEL AZUER SUBTERRANEA BUENO MALO MALO
ES040MSBT000030603 | ALUVIAL DEL JABALON SUBTERRANEA MALO MALO MALO
ES040MSBT000030604 | AROCHE-JABUGO SUBTERRANEA BUENO BUENO BUENO
ES040MSBT000030596 | AYAMONTE SUBTERRANEA MALO BUENO MALO
ES040MSBT000030601 | BULLAQUE SUBTERRANEA BUENO BUENO BUENO
ES040MSBT000030605 | CABECERA DEL GEVORA SUBTERRANEA BUENO BUENO BUENO
ES040MSBT000030614 | CAMPO DE CALATRAVA SUBTERRANEA MALO MALO MALO
ES040MSBT000030609 | CAMPO DE MONTIEL SUBTERRANEA MALO MALO MALO
ES040MSBT000030615 | CONSUEGRA - VILLACANAS SUBTERRANEA MALO MALO MALO
ES040MSBT000030600 | LA OBISPALIA SUBTERRANEA MALO BUENO MALO
ES040MSBT000030610 | LILLO - QUINTANAR SUBTERRANEA MALO MALO MALO
ES040MSBT000030598 | LOS PEDROCHES SUBTERRANEA MALO BUENO MALO
ES040MSBT000030606 | MANCHA OCCIDENTAL | SUBTERRANEA MALO MALO MALO
ES040MSBT000030611 | MANCHA OCCIDENTAL Il SUBTERRANEA|  MALO MALO MALO
ES040MSBT000030608 | RUS-VALDELOBOS SUBTERRANEA MALO MALO MALO
ES040MSBT000030607 | SIERRA DE ALTOMIRA SUBTERRANEA MALO MALO MALO
ES040MSBT000030612 | TIERRA DE BARRQS SUBTERRANEA MALO MALO MALO
ES040MSBT000030597 | VEGAS ALTAS SUBTERRANEA MALO BUENO MALO
ES040MSBT000030599 | VEGAS BAJAS SUBTERRANEA MALO BUENO MALO
ES040MSBT000030613 | ZAFRA - OLIVENZA SUBTERRANEA MALO BUENO MALO

Tabla 20. Masas de agua subterraneas con impacto NUTR y excedente de N (kg/ha).
Fuente: Plan Hidrolégico del Guadiana (2021-2027).

Codigo de masa

Masa de agua subterranea

Excedente N

(kg/ha)

ES040MSBT000030612 | Tierra de Barros 2,25
ES040MSBT000030598 | Los Pedroches 3,62
ES040MSBT000030603 | Aluvial del Jabalon 4.00
ES040MSBT000030607 | Sierra de Altomira 4 84

ES040MSBT000030599 | Vegas Bajas 4,88
ES040MSBT000030614 | Campo de Calatrava 5,26
ES040MSBT000030597 | Vegas Altas 6,03
ES040MSBT000030608 | Rus-Valdelobos 6,29
ES040MSBT000030610 | Lillo-Quintanar 6,87
ES040MSBT000030596 | Ayamonte 6,89
ES040MSBT000030609 | Campo de Montiel 7,10
ES040MSBT000030615 | Consuegra-Villacanas 719
ES040MSBT000030606 | Mancha Occidental | 9,81

ES040MSBT000030611 | Mancha Occidental Il 10,40
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Segun se indica en la tabla consultada en el PHCGn, para la masa de agua subterranea Vegas
Altas a partir de un excedente de nitrégeno de 6,03 kg/ha aparecen impactos tipo NUTR, es

decir, elevadas concentraciones de nitratos, por encima del umbral legal existente de 50 mg/I.

El riesgo de esta masa de no alcanzar el buen estado quimico procede de los impactos por
presiones de fuentes difusas como se muestra en la siguiente tabla, siendo las principales la
agricultura (2.2) y otras como la carga ganadera (2.10).

Tabla 21. Presiones de fuente difusa sobre las masas de agua subterranea.
Fuente: Plan Hidrolégico del Guadiana (2022-2027).

Codigo de la masa de

Relacion de masas

Tipos de presiones de fuente difusa acumuladas sobre cada masa de
agua subterranea (Indicador de magnitud)

agua de agua superficial il 22 23 24 2.5 28 210
(km?)  (kgN/afio)  (km?) (km?) (km?) (km?)  (kgN/afio)

ALUVIAL DEL

ES040MSET000030602 AZUER 0,31 3 1,33 0,07 0,03 0,00 2
ALUVIAL DEL JA-

ES040MSBT000030603 | BALON 0.1 1% i i ik ki i

ES040MSBT000030604 | AROCHE-JABUGO 3,16 19| 180,42 0,98 0,00 0,26 10

ES040MSET000030596 | AYAMONTE 9,00 74 31,00 3,13 0,21 1,31 39

ES040MSET000030601 | BULLAQUE 4,39 103 | 104,18 0,74 0,22 0,47 54
CABECERA DEL

ES040MSBT000030605 | GEVORA B B3 R 098 don g5 =3
CAMPO DE CALA-

ESO40MSBT000030614 | TRAVA 46,48 697 | 312,88 20,24 2,65 3,75 364
CAMPO DE MON-

ES040MSBT000030609 | TIEL 11,68 1037 | 839,71 4,91 0,85 0,86 541
CONSUEGRA - VI-

ES040MSBT000030615 | LLACANAS 3098 L a8 jos 1.85 g el

ES040MSBT000030600 | LA OBISPALIA 2,15 81 110,55 3,32 1,15 0,00 42
LILLO - QUINTA-

ESO040MSBT000030610 | NAR 12,01 501 20,80 717 1,03 0,40 261

ES040MSBT000030598 | LOS PEDROCHES 18,09 346 | 647,34 6,19 0,54 4,77 181
MANCHA OCCI-

ES040MSBT000030606 | DENTAL | 36,59 1291 41,32 18,14 2,80 0,28 674
MANCHA OCCI-

ESO40MSBT000030611 | DENTAL Il 37,20 1638 70,55 21,57 10,57 0,81 855
RUS-VALDELO-

ES040MSBT000030608 | BOS 19,11 700 | 131,46 16,69 2,98 0,51 365
SIERRA DE ALTO-

ESO040MSBT000030607 | MIRA 15,36 818 | 374,18 13,39 1,64 2,92 427
TIERRA DE BA-

ESO040MSBTO00030612 | RROS 41,03 255 | 116,25 14,88 1,68 0,57 133

ES040MSBT000030597 VEGAS ALTAS 8,34 173 30,38 4,24 0,38 5,86 90

ES040MSBT000030599 | VEGAS BAJAS 38,76 166 50,39 12,45 1,34 4,81 87

ES040MSBET000030613 | ZAFRA - OLIVENZA 16,89 178 | 358,50 5,82 1,06 2,09 93

De hecho, segun la Orden de 4 de marzo de 2019 por la que se declaran las zonas vulnerables
a la contaminacién por nitratos de origen agrario en la Comunidad Auténoma de Extremadura, la
delimitacién de la zona vulnerable a la contaminacion por nitratos es la que se muestra en la

siguiente figura:
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¥

Figura 22. Delimitacion de la zona vulnerable a la contaminacion por nitratos en la zona de estudio.
Fuente:Geoportal del MITERD

5.5.4 Objetivos ambientales

La enumeracion detallada de los objetivos ambientales para las masas de agua, tanto superficial
como subterranea, es un contenido obligatorio del Plan Hidrolégico, como queda establecido en
el articulo 42.1.e) del TRLA.

El objetivo general de las masas de agua superficiales que han alcanzado el buen estado en
2021 responde al principio de no deterioro y de conservacion del buen estado de las masas. Por
otra parte, para las masas de agua que se encuentran en mal estado en 2021 se establece el
objetivo general de consecucion del buen estado/potencial ecoldgico y quimico de cada masa de
agua, en funciéon de su naturaleza. Como se ha mencionado anteriormente, la masa de agua
superficial ES040MSPF000206560 Embalse del Zujar ha alcanzado el buen estado global en el
horizonte previsto en el 2021, por lo que su objetivo actual es conservar dicho estado favorable,

y no existen objetivos medioambientales pendientes para esta masa de agua.

El objetivo medioambiental establecido para todas las masas de agua subterranea es alcanzar
el buen estado de las mismas. De conformidad con el art. 5.2.2. de la IPH “El estado de las masas
de agua subterranea quedara determinado por el peor valor de su estado cuantitativo y de su

estado quimico”.
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El plan hidrolégico debe incluir un resumen de los programas de medidas adoptados por las
autoridades competentes para alcanzar los objetivos de la planificacion. Para la descripcion de
las principales lineas de actuacion del Programa de Medidas del presente ciclo de planificacion
se ha seguido la clasificacién de las medidas por objetivos generales de la planificacion

hidroldgica y por tipo de medida clave. Estas se encuadran en:

= Minimizacién de la contaminacion localizada.

* Minimizacion de la contaminacién difusa.

=  Control y reduccion de extracciones.

= Mejora de las condiciones morfolégicas.

= Mejora de las condiciones hidroldgicas.

= Medidas de conservacion y mejora de la estructura y funcionamiento de los
ecosistemas acuaticos.

= Medidas ligadas a impactos.

= Medidas ligadas a drivers.

» Medidas especificas de protecciéon de agua potable.

La masa de agua subterranea ES040MSBT000030597 Vegas Altas presenta un buen estado
cuantitativo desde el horizonte previsto en el 2015, por lo que su objetivo es mantener dicho
estado favorable, sin embargo, el mal estado quimico que presentaba en el Plan Hidrolégico del
Segundo Ciclo sigue en el Plan Hidrologico del Tercer Ciclo, por lo que el horizonte previsto para
alcanzar el buen estado quimico y el buen estado global se ha prorrogado a 2033. Los objetivos
medioambientales de las aguas subterraneas pendientes para ES040MSBT000030597 Vegas

Altas son:

- Teledeteccion en masas de agua de la demarcacion hidrolégica del Guadiana

- Convenios con Comunidades de Regantes para mejorar el control y seguimiento

- Fomento del empleo de métodos de produccidon mas respetuosos con el medio ambiente

- Produccion integrada y agricultura de conservacion

- Fomento de la agricultura ecoldgica

- Control del cumplimiento de la autorizacion ambiental integrada en MaSp MaSb
Guadiana

- Control del cumplimiento de la autorizacion ambiental integrada en MaSp MaSb
Guadiana

- Control del cumplimiento de la autorizacion ambiental integrada en MaSp MaSb
Guadiana

- Ampliacién de zonas vulnerables a cuencas de aportacién de masas afectadas en MaSp
MaSb Guadiana
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- Ampliar la divulgacién de los servicios de asesoramiento que ofrecen las CCAA (tanto
las recomendaciones generales como los planes de abonado especifico en base a

analisis de suelos y aguas) en MaSp MaSb Guadiana

5.6 Suelo

Los suelos tienen el principal valor de albergar y generar vida, y en el caso del regadio como
actividad productiva, que esa vida sea la de los cultivos. Sus caracteristicas deben mantener su
capacidad para retener el agua y administrar los nutrientes, para que las plantas puedan tomarlos

y terminar su ciclo, tanto de los cultivos como de la vegetacion natural del entorno.

Los parametros clave para caracterizar el suelo son su profundidad efectiva, su densidad
aparente y porosidad, su materia organica, las sales, su capacidad de intercambio catiénico, en
algunos casos su porcentaje de sodio intercambiable u otros limitantes y elementos de toxicidad,
su conductividad hidraulica o su capacidad de infiltracién y de retencion de humedad, y aquellos

aspectos que dan resiliencia al agrosistema en regadio.

Hay que tener en cuenta que los proyectos de modernizacion de regadios se desarrollan sobre
tierras que o bien proceden de regadios tradicionales o bien de regadios que ya pasaron en su
momento por estudios de evaluacioén de tierras para su transformacién en regadio, respondiendo

a clasificaciones aptas para dicha actividad.
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El suelo predominante en el entorno del Sector VIII.1 Regosol y Leptosol, ambos suelos poco
desarrollados. Los Regosoles son suelos desarrollados sobre materiales no excesivamente
consolidados y que presentan una escasa evolucion, fruto generalmente de su reciente
formacién sobre aportes recientes no aluviales o localizarse en zonas con fuertes procesos
erosivos que provocan un continuo rejuvenecimiento de los suelos. Los Leptosoles suelen
carecer de horizonte B y limitarse a un espesor de algunos centimetros. Son fragiles y poco aptos
para actividades agrarias.

El suelo predominante en el entorno de la actuacién del Sector IX-X es el Vertisol. Son suelos
que presentan como principal caracteristica una escasa diferenciacion de sus horizontes, debido
a movimientos internos de materiales y a la formacién de grandes grietas en los periodos
estivales, que tienen su origen en un alto contenido en arcillas expansivas. Se desarrollan en

relieves planos o ligeramente inclinados y sobre materiales margosos o margocalizos terciarios.

Los datos edafologicos aportados proceden del Soil Atlas of European Soil Bureau Network,
1990.

5.7 Flora y vegetaciéon

La vegetacion es uno de los aspectos mas importantes a tratar en todos los estudios del medio
fisico, destacando ademas la importancia de la misma, por su relacién con el resto de
componentes bidticos y abidticos del medio que la rodea. La vegetacién natural viene sufriendo
desde hace tiempo una serie de agresiones de origen antropico que hacen que en la actualidad

haya zonas severamente afectadas por este aspecto.

Con la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad se instaurd
el principio de la preservacion de la diversidad biolégica y genética, de las poblaciones y de las
especies. Una de las finalidades mas importantes de dicha Ley es detener el ritmo actual de
pérdida de diversidad bioldgica, y en este contexto indica en su articulo 54.1 que para garantizar
la conservacion de la biodiversidad que vive en estado silvestre, la Administracion General del
Estado y las comunidades autbnomas, en el ambito de sus respectivas competencias deberan
establecer regimenes especificos de proteccion para aquellas especies silvestres cuya situacion
asi lo requiera. No obstante, ademas de las actuaciones de conservacion que realicen las citadas
administraciones publicas, para alcanzar dicha finalidad, la Ley 42/2007, en su articulo 56 crea,
con caracter basico, el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Proteccién Especial y, en
el articulo 58, en el seno del Listado, crea el Catalogo Espafiol de Especies Amenazadas.
Posteriormente el R.D. 1015/2013, de 20 de diciembre, modifica los anexos I, Il y V de la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
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Las normativas europeas, estatal y autondmica establecen distintas categorias de amenaza,
como son Extintas (EX), En Peligro de Extincién (EN), Vulnerable (VU), y las especies que no
encontrandose en ninguna de las categorias anteriores estan sometidas a un Régimen de

Proteccion Especial (especies incluidas en el LISTADO).

Apenas se conservan zonas no antropizadas en el término, y la mayoria del suelo esta dedicado
al cultivo de regadio. Predominan, por tanto, la vegetacion riparia mediterranea y el regadio.

A continuacién, se expone un estudio mas exhaustivo de las especies potenciales, amenazadas
y existentes en la zona regable afectada por el proyecto, ya que la superficie afectada por las

obras del proyecto es bastante pequefia.

5.7.1 Vegetacioén potencial

El area que ocupa la zona de riego esta compuesta por formaciones vegetales caracteristicas de

la region mediterranea, con la consiguiente clasificacion biogeografica:

Reino Holartico - Regiéon Mediterranea - Subregién Mediterranea Occidental- Superprovincia
Mediterraneo Iberoatlantica - Provincia Luso-Extremadurense -Sector Marianico-Monchiquense,
sub sector Marianense — Distrito Tierra de Barros.

Provincia Luso-Extremadurense: Esta provincia comprende la mayor parte del cuadrante
suroccidental peninsular (50.000 km?), la llamada “Espafia Silicea”, que incluye, ademas de casi
toda Extremadura, diversas comarcas de Toledo, Ciudad Real, Jaén, Cérdoba, Sevilla, Avila y
Madrid, e incluso algunas provincias lusitanas como Beira Alta, Beira Baja, Beira Litoral, Ribatejo
y Alto Alentejo. La vegetacion que caracteriza esta provincia esta representada, principalmente,

por bosques perennifolios de encinas y alcornoques y caducifolios de robles.

El distrito en el que se encuadra el proyecto, Tierra de Barros, posee una gran uniformidad
floristica y fitosocioldgica. La vegetacion potencial corresponde a un encinar de Pyro Quercetum
rotundifoliae, desaparecido por el laboreo y sustituido, en algunas zonas, por coscojares
Asparago-Rhamneum cocciferestosum, con Phlomis purpurea, Micromeria graeca, Thymus
hirtus y Helianthemum hirtum. También es destacable la presencia de los cardunales subnitréfilos
de Scolymo maculati-Notobasietum syriaceae. Asimismo, hay que sefalar el gran desarrollo de

los jarales blancos de Lavandulo-Cistetum albidi.
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Series de Vegetacion

1:132000

Figura 24. Series de vegetacion en la zona de actuacion. La numeracion de las series de vegetacion se
corresponde con la numeracion de los siguientes parrafos. Fuente: IDEEX

1. Serie mesomediterranea betica, marianense y araceno-pacense basofila de Quercus
rotundifolia o encina (Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae sigmetum).

VP,encinares.

La serie basofila bética marianense y araceno-pacense de la carrasca (24e), en su etapa
madura, es un bosque de talla elevada en el que Quercus rotundifolia suele ser
dominante. Unicamente en algunas umbrias frescas, barrancadas y piedemontes, los
quejigos (Quercus faginea subsp. faginea, Quercus x marianica) pueden alternar o
incluso suplantar a las encinas. También en las areas mesomediterraneas calidas el
acebuche y el lentisco (Olea europaea subsp. sylvestris, Pistacia lentiscus) estan
inmersos en el carrascal y, con su presencia, asi como con la de los lentiscar-espinares
sustituyentes del bosque (Asparago albi-Rhamnion oleoidis) permiten reconocer
facilmente la faciacion termofila de esta serie, que representa el amplio ecotono natural
con la serie termomediterranea basdfila bética de la carrasca (27b). Los coscojares
(Crataego monogynae-Quercetum cocciferae) representan la etapa normal de garriga o
primera etapa de sustitucion de estos carrascales basofilos, que, aunque de 6ptimo
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bético y calcdfilos, se hallan ampliamente distribuidos en la Extremadura meridional y
Andalucia septentrional (sector Marianico-Monchiquense) en aquellos territorios en los
que por existir sustratos basicos los suelos se hallan mas o menos carbonatados.

2. Serie mesomediterranea luso-extremadurense silicicola de Quercus rotundifolia o encina

(Pyro bourgaeanae-Querceto rotundifoliae sigmetum). VP, encinares.

La serie mesomediterrdnea luso-extremadurense silicicola de la encina de hojas
redondeadas o carrasca (24c) corresponde en su etapa madura a un bosque esclerdfilo
en el que con frecuencia existe el piruétano o peral silvestre (Pyrus bourgaeana), asi
como en ciertas navas, y umbrias alcornoques (Quercus suber) o quejigos (Quercus
faginea subsp. broteroi). El uso mas generalizado de estos territorios, donde predominan
los suelos siliceos pobres, es el ganadero; por ello los bosques primitivos han sido
tradicionalmente adehesados a base de eliminar un buen numero de arboles y
practicamente todos los arbustos del sotobosque. Paralelamente, un incremento y
manejo adecuado del ganado, sobre todo del lanar, ha ido favoreciendo el desarrollo de
ciertas especies vivaces y anuales (Poa bulbosa, Trifolium glomeratum, Trifolium
subterraneum, Bellis annua, Bellis perennis, Erodium botrys, etcétera), que con el tiempo
conforman en los suelos sin hidromorfia temporal asegurada un tipo de pastizales con
aspecto de céspedes tupidos de gran valor ganadero, que se denominan majadales
(Poetalia bulbosae), cuya especie directriz, la graminea hemicriptofitica Poa bulbosa,
tiene la virtud de producir biomasa tras las primeras lluvias importantes del otofio y de

resistir muy bien el pisoteo y el intenso pastoreo.

3. Geomegaseries riparias mediterraneas y regadios.

La vegetacion de esta serie correspondiente a bosques de ribera en la Iberia
mediterranea se dispone mas o menos préxima al cauce en funcion de los diferentes
requerimientos hidricos. Entre las especies de vegetacion ribereia de planocaducifolias
que definen estos paisajes se encuentran el Salix alba, Salix fragilis, Populus alba, Ulmus

minor y Fraxinus angustifolia.

5.7.2 Vegetacion en la zona de estudio

Los factores topograficos, morfologicos, térmicos y pluviométricos influyen decisivamente en la
distribucion del tapiz vegetal. La vegetacion que cubre el territorio afectado por el proyecto es
predominantemente de caracter mediterraneo, con elementos adaptados a la estacionalidad

tipica del clima imperante. Las adaptaciones de las plantas se han orientado aqui
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fundamentalmente a acoplar los ritmos biolégicos a la estacionalidad del clima y a evitar las
pérdidas de agua durante la época desfavorable.

La vegetacién autéctona se encuentra en zonas muy localizadas. Este tipo de vegetacién no es
abundante ya que fue reemplazada por la de tipo antrépico (puesta en labor de tierras y puesta
en marcha del regadio del Zujar).

Segun el Sistema de informacidon sobre las plantas de Espafa (Anthos) las especies vegetales
presentes en las cuadriculas correspondientes a la zona de actuacién (29SQD50, 29SQD40) son
las siguientes:

- Avena barbata subsp. lusitanica
- Avena sterilis subsp. sterilis

- Chaetopogon fasciculatus

- Fritillaria lusitanica

- Jasione crispa subsp. mariana
- Limodorum abortivum

- Narcissus assoanus

- Ophrys speculum

- Ophrys sphegodes

- Serapias cordigera

- Serapias lingua

- Serapias perez-chiscanoi

En términos asociativos, las principales comunidades vegetales presentes en la zona segun el

Plan general Municipal de Guarefia son las siguientes:

- Encinares y alcornocales - Aparece con cierta frecuencia en la zona sur y centro del término
municipal de Guarefia y algunas zonas residuales de Villagonzalo, como la Dehesa del Chaparral

y arroyo de San Juan.

- Comunidad arbustiva - Destacan las siguientes especies:

e Jarales. Constituidos principalmente por jara pringosa (Cistus ladanifer). Este tipo de
especie es acompanada frecuentemente de otros elementos arbustivos como: tomillo,
romero, olivilla, ahulaga, madrofio, enebro, cantueso, lentisco y coscoja.

e Retamas. La especie predominante es Retama sphaerocarpa. Su presencia suele estar
asociada al encinar, o en zonas donde la etapa climacica ha retrocedido hasta esta

formacién, ya que resulta beneficiosa para la actividad ganadera.
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e Tomillares. Son especies de bajo porte que se desarrollan sobre sustratos basicos una

vez que los encinares climacicos han sido destruidos por el hombre.

En algunos caminos y en los taludes del Canal del Zujar podemos observar el reasentamiento
espontaneo de ejemplares sueltos de retamas (Lygos sphaerocarpa) y almendros (Prunus
amygdalus), asi como pequefios grupos o ejemplares sueltos de pinos (Pinus pinea) y acacias
de tres espinas (Gleditsia triacanthos).

- Pastizal - Lo integran basicamente herbaceas, anuales, bienales o perennes pertenecientes a

las familias Poaceae, Fabaceae, Asteraceae, Caryophyllaceae y Brassicaceae.

- Especies de repoblacién - La especie predominante es el eucalipto. Estos se pueden
encontrar en las proximidades del pantano de San José, donde han sido arrancados en su

mayoria o sustituidos por encinas; también podemos ver en las proximidades del rio Guadiana.

- Vegetacion de ribera - La etapa climax se encuentra constituida por los bosques riparios que
se localizan en el cauce medio de rios y arroyos y donde los elementos mas caracteristicos son:

fresnos, mimbreras, sauces, olmos, chopos, juncales y gramadales.

Es de especial relevancia la vegetacion de ribera por encontrarse una de las actuaciones en el
entorno de la balsa de regulacién del sector IX-X, la cual ha sido colonizada en sus bordes por

especies propias de humedales.

Imagen 1. Vegetacion al borde de la balsa de regulacién del sector IX-X.
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Junto a los cauces de los arroyos tributarios del Guadiana se encuentran también algunas zonas,
como ocurre en el arroyo de San Juan, con presencia de cafaverales (Arundo donax), de tamujos
(Securinega tinctoria) y de zarzas (Rubus ulmifolium), asi como algunas pequefias plantaciones
de eucaliptos (Eucalyptus globulus), como es el caso del arroyo Viznagal junto al camino de

Guarena.

5.7.3 Flora Amenazada o protegida

El Decreto 37/2001, de 6 de marzo, regula el Catalogo Regional de Especies Amenazadas de

Extremadura.

Segun el Catalogo Regional de Especies Vegetales Amenazadas de Extremadura, en el entorno
existen las siguientes especies vegetales amenazadas, recogidas segun su categoria de

amenaza:

e En peligro de extincion: Gallos, serapia (Serapias perez-chiscanoi).

e Vulnerable: Enebro, enebro de miera (Juniperus oxycedrus), Agujas de pastos, alfileres
(Erodium mouretii), Scrofularia (Scrophularia oxyrrhynchia) y gallos (Serapias
occidentales).

e De interés especial: Tamujo (Flueggea tinctorea), Narciso, trompetillas (Narcissus
bulbocodium), narciso (Narcissus cavanillesii), Orquidea cuerpo de hombre (Orchis
italica), Orquidea de mariposa (Orchis papilionacea) y Ulex eriocladus.

e Sensible a la alteracion de su habitat. Orchis papilinacea.

5.7.4 Habitats de Interés Comunitario

En la siguiente figura se muestra la presencia de Habitats de Interés Comunitario en el entorno

de la zona de estudio.
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Figura 25. Habitas de Interés Comunitario. Fuente: Consejeria de Medio Ambiente

Tabla 22. Habitats de Interés Comunitario mas cercanos.

CODIGO | DESCRIPCION

91B0 Fresnedas terméfilas de Fraxinus angustifolia

92A0 Bosques galeria de Salix alba y Populus alba

3150 Lagos eutroficos naturales con vegetacion Magnopotamion o Hydrocharition
5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp.

5330 Matorrales termomediterraneos y pre-estépicos

6420 Prados himedos mediterraneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp.

6220 (*) | Zonas subestépicas de gramineas y anuales del Thero-Brachypodietea
9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia

* Habitats prioritarios con respecto a su conservacion dentro de la Directiva Europea

91B0 Fresnedas termdfilas de Fraxinus anqustifolia

Las fresnedas riparias de F. angustifolia son comunes en todo el territorio ibérico mediterraneo.
De manera marginal aparecen también dentro del dominio atlantico, en el noroeste peninsular.
Se desarrollan sobre todo tipo de suelos salvo los salinos desde el nivel del mar hasta los 1.500

m. Toleran el encharcamiento de los suelos, pero fracasan en orillas inestables y en ambientes
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con elevada sequia ambiental, cediendo ante saucedas, alamedas o tarayales. Son
manifestaciones arbéreas que se pueden localizar junto a la orilla de los cursos de agua o en las
terrazas fluviales. Las primeras, se pueden denominar fresnedas hidréfilas. Las segundas, se
pueden denominar fresnedas de vega (Lara et al., 2004): se encuentran habitualmente en los
cursos caudalosos y orlan comunidades vegetales mas exigentes en humedad y mas tolerantes

a la inestabilidad de las orillas y embate de las riadas.

En general, las fresnedas riparias se caracterizan por albergar un buen numero de plantas
exigentes en humedad de 6ptimo templado atlantico y continental europeo que en el dominio
mediterraneo se refugia en las riberas. Al mismo tiempo, en los cursos fluviales mas temporales
y en las vegas, se incorporan plantas extrariparias de corte mediterraneo. Dicho elemento
mediterraneo, a su vez, se va haciendo mas dominante hacia el sur peninsular. Las fresnedas
hidrofilas, si estan bien conservadas, son manifestaciones cerradas que alcanzan los 20 m de
altura. Estan acompafiadas por Alnus glutinosa si el caudal es permanente y predominan los
sustratos acidos. En areas calidas con caudal variable incluyendo periodos de estiaje, sobre
sustratos basicos y de textura arcillosa o limosa, las fresnedas se enriquecen con Populus alba

y Ulmus minor.

Ademas, en un dosel inferior participan diversos sauces segun suelo o regién (Salix atrocinerea,
Salix salviifolia, S. alba, S. purpurea, S. triandra, S. pedicellata). Dependiendo igualmente del
clima y del suelo pueden intervenir otras muchas lefiosas arboreas, arbustos y lianas. Las
fresnedas de vega y las fresnedas instaladas en pequenos cursos de caudal temporal pierden
un buen numero de especies hidrdéfilas (por ejemplo, los sauces) y freatofitas (por ejemplo,
juncos). En cambio, cobran relevancia las quercineas (Quercus pyrenaica, Q. faginea, Q. ilex) y
otras plantas mas comunes en las laderas: Acer monspessulanum, Genista spp., Rhamnus
alaternus, Ruscus aculeatus, Orchis spp. Asi mismo, se enriquecen en plantas pratenses,

especialmente en areas montanas humedas.

92A0 Bosques galeria de Salix alba y Populus alba

Este tipo de habitat recoge un amplio espectro de formaciones riparias, la mayoria hidréfilas,
propias de las orillas de rios caudalosos y de las orillas y lechos de cursos temporales.
Secundariamente, pueden aparecer en vegas, orillas de humedales naturales, embalses,
canales de riego, etc. Se extienden por toda la Peninsula Ibérica, Islas Baleares y Canarias. Se
encuentran, por tanto, en las cuatro regiones biogeograficas principales: Mediterranea, Atlantica,
Alpina y Macaronésica. Aparecen desde el nivel del mar hasta cerca de los 1.800 m de altitud,
sobre una amplia gama de situaciones ambientales. Algunas son exclusivas de suelos acidos
mientras que otras so6lo aparecen en sustratos basicos. Asi mismo, hay comunidades

especialistas en colonizar suelos limosos y arcillosos poco estabilizados mientras que otras son
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capaces de instalarse en ramblas pedregosas con régimen torrencial. Desde un punto de vista
ecolégico, la gran heterogeneidad de bosques riparios incluida en el tipo de habitat 92A0 se
puede intentar resumir en dos grandes grupos o tipos: 1) Formaciones de cursos altos y de
pequefa entidad, de caudal continuo o temporal. 2) Formaciones de cursos medios y bajos,
generalmente de gran entidad, con caudal frecuentemente continuo. Estos dos grandes tipos se
pueden subdividir en numerosos subtipos atendiendo a la especie o especies de plantas
vasculares dominantes que determinan la fisonomia de la comunidad vegetal y a la naturaleza
de los sustratos que influye en la composicién floristica. A su vez, dentro de estos grupos, se
pueden reconocer formaciones tipicamente hidréfilas y de vega en funcion de la posicién de la
formacién vegetal respecto al curso de agua. La descripcion presentada a continuacion se inspira
en el trabajo de Lara et al. (2004).

3150 Lagos eutréficos naturales con vegetacion Magnopotamion o Hydrocharition

La mayoria de las especies de vegetacion tipicas de esta fitocenosis se caracterizan por tener
organos flotantes, lo cual las hace facilmente visibles en la superficie de las masas de agua en
las que se desarrollan. Aspectos tales como el grado tréfico, la morfometria y las caracteristicas
del lecho, o la mineralizacién del agua, entre otros, influyen sobre el tipo de comunidad vegetal
que, de entre las tipicas de este habitat, podemos encontrar en cada masa de agua. Segun el
Manual de Interpretacion de Habitat EUR 27 (EC-DGE, 2007) las especies caracteristicas de
este habitat son: Alianza Hydrocharition: Lemna spp., Spirodela spp., Wolffia spp., Hydrocharis
morsus-ranae, Aldrovanda vesiculosa, helechos (Azolla filiculoies), hepaticas (Riccia fluitans,
Ricciocarpos natans), Alianza Magnopotamion: Potamogeton lucens, P. praelongus, P. zizii, P.

perfoliatus.

5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp

Se trata de formaciones de sustitucion de bosques naturales de distinto tipo, actuando
generalmente como etapa preforestal arbustiva, aunque a veces son comunidades permanentes
en condiciones ambientales desfavorables (situaciones rocosas, secas, etc.), que impiden la
evolucién hacia el bosque. Ocupan todo tipo de suelos, acidos o basicos, y viven desde el nivel
del mar hasta el limite del bosque en las montanas, si bien las distintas especies de Juniperus
ocupan diferente rango altitudinal. Juniperus communis es la especie mas amplia, sustituyendo
a distintas altitudes a encinares, robledales, hayedos, pinares, etc. Juniperus phoenicea y J.
oxycedrus ocupan los pisos basales o medios, hasta unos 1.200 m, sustituyendo a encinares,
robledales, alcornocales, etc., u ocupando escarpes o crestas rocosas, sustratos margosos
secos, etc. El matorral arborescente de Juniperus thurifera puede constituir un aspecto inicial de

los bosques de sabina albar (tipo de habitat 9560 Bosques endémicos de Juniperus spp.) en el
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momento de su establecimiento, o una etapa pionera, precursora de encinares, quejigares o

pinares de meseta y media montana.

Los espacios entre los individuos de Juniperus estan ocupados por el matorral bajo de sustitucion
de los bosques predominantes en cada territorio o por pastizales. Dependiendo del sustrato, de
la altitud y de la zona biogeografica, son acompafados por formaciones de leguminosas y
labiadas, coscojares, brezales, jarales y matorrales de cistaceas, etc.

Enebros y sabinas aportan alimento a numerosas aves y mamiferos, sobre todo en invierno,
época en la que las arcéstidas de algunas especies alcanzan su madurez. Asi, estos frutos

carnosos son utilizados por zorzales, currucas, mirlos, zorros y gardufias.

5330 Matorrales aridos y semiaridos (Matorrales termomediterraneos y pre-estépicos)

Formaciones de matorral caracteristicas de la zona termo-mediterranea. Quedan incluidos los
matorrales, mayoritariamente indiferentes a la naturaleza silicea o calcérea del sustrato, que
alcanzan sus mayores representaciones o su Optimo desarrollo en la zona termomediterranea.
También quedan incluidos los caracteristicos matorrales termdfilos endémicos que se
desarrollan, principalmente en el piso termomediterraneo pero también en el mesomediterraneo,
del sureste de la Peninsula Ibérica. A pesar de su elevada diversidad local, pueden considerarse
como una variante occidental de la friganas orientales, muy similares en su aspecto fisonémico,
las cuales han sido incluidas en otro tipo de habitat diferente (33) atendiendo a su singularidad

estructural.

Su estructura es pastizal y la fauna presente es numerosa, sobre todo invertebrados y aves como

la alondra comun (y otros alaudidos), el triguero, la tarabilla comun, etc.

6220 Zonas subestépicas de gramineas y anuales del Thero-Brachypodietea*

Pastos xerofilos mas o menos abiertos formados por diversas gramineas y pequefas plantas
anuales, desarrollados sobre sustratos secos, acidos o basicos, en suelos generalmente poco
desarrollados.

Tipo de habitat distribuido por las comarcas con clima mediterraneo de toda la Peninsula Ibérica
e islas Baleares, también presente en zonas célidas de las regiones atlantica y alpina.

Estas comunidades estan muy repartidas por todo el territorio, presentando por ello una gran
diversidad. Siempre en ambientes bien iluminados, suelen ocupar los claros de matorrales y de
pastos vivaces discontinuos, o aparecer en repisas rocosas, donde forman el fondo de los pastos

de plantas crasas de los tipos de habitat 6110 u 8230. Asimismo, prosperan en el estrato
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herbaceo de dehesas (6310) o de enclaves no arbolados de caracteristicas semejantes

(majadales).

Se trata de comunidades de cobertura variable, compuestas por pequefas plantas vivaces o
anuales, a veces de desarrollo primaveral efimero. A pesar de su aspecto homogéneo, presentan
gran riqueza y variabilidad floristicas, con abundancia de endemismos del Mediterraneo
occidental. Entre los géneros mas representativos estan Arenaria, Chaenorrhinum, Campanula,
Asterolinum, Linaria, Silene, Euphorbia, Minuartia, Rumex, Odontites, Plantago, Bupleurum,
Brachypodium, Bromus, Stipa, etc. En las areas del occidente peninsular adquieren mayor
importancia especies de Poa, Aira, Vulpia, Anthoxantum, Trifolium, Tuberaria, Coronilla,
Ornithopus, Scorpiurus, etc. En los territorios semiaridos del sureste suele dominar Stipa
capensis, y lariqueza de plantas endémicas aumenta, con especies de Limonium, Filago, Linaria,

etc.

6420 Comunidades herbaceas higrofilas mediterraneas

Comunidades mediterraneas de juncos (fundamentalmente Scirpus y Juncus) y grandes hierbas,
ambos de caracter higroéfilo (agua dulce o con escasa salinidad), que prosperan sobre suelos de
muy distinta naturaleza (arenosos o no, eutréficos u oligotréficos) pero siempre con freatismo de
caracter estacional. El descenso del nivel freatico durante el verano provoca el agostamiento de
las herbaceas de sistemas radicales mas superficiales, pero no el de los juncos, algunas hierbas
altas y, sobre todo, los arbustos (generalmente zarzas y otras rosaceas) de la comunidad. Son,
por consiguiente, comunidades azonales, que dependen de un freatismo de agua dulce o de
escasa salinidad, pero siempre estacional: son temporhigréfilas. Como consecuencia de sus
requerimientos ecoldgicos, su area de distribucién es muy amplia: parte de la cuenca Atlantica
europea, toda la Mediterranea, las Islas Canarias y hasta la costa del Mar Negro, especialmente
en sistemas dunares.

Las comunidades incluidas en este tipo de habitat son juncales y comunidades de grandes
hierbas de caracter mediterraneo asentadas sobre sustratos con hidromorfia temporal, con

salinidad nula o escasa, pero que sufren sequia estival.

Son comunidades densas en las que destacan diversos juncos (Scirpus, Juncus y otros géneros
de las familias Cyperaceae y Juncaceae) que forman un estrato superior siempreverde, de altura
media y a menudo discontinuo. En sus huecos se desarrollan otras especies herbaceas,
generalmente de menor talla, la mayor parte de las cuales se agostan.

Aunque su aspecto es relativamente homogéneo, presentan gran variabilidad y diversidad

floristica. Las familias dominantes son las ciperaceas y juncaceas con Scirpus holoschoenus,
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Cyperus longus, Carex mairii, Juncus maritimus, Juncus acutus, etc. Son frecuentes gramineas
como Briza minor, Melica ciliata, Cynodon dactylon, especies de Festuca, Agrostis, Poa, etc.,
ademas de un amplio cortejo de taxones como Cirsium monspessulanus, Tetragonolobus
maritimus, Lysimachia ephemerum, Prunilla vulgaris, Senecio doria o especies de Orchis,
Pulicaria, Hypericum, Euphorbia, Linux, Ranunculus, Trifolium, Mentha, Galium, etc. Cuando las
aguas freaticas se enriquecen en sales, entran en la comunidad o aumentan su dominancia,
especies haldfilas, como Juncus acutus, J. maritimus, Linum maritimum, Plantago crassifolia,
Schoenus nigricans, etc.

6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp.

Paisaje de la peninsula Ibérica caracterizado por pastizales arbolados con un dosel de densidad
variable compuesto por robles esclerdfilos, sobre todo Q. ilex spp. ballota (Q. rotundifolia) y, en
mucha menor medida, Q. suber, Q. ilex spp. ilex y Q. coccifera, en los que se intercalan pequefias
parcelas de cultivo de secano y manchas de matorral bajo o arborescente. La configuracién
sabanoide de arbolado y pasto herbaceo con manchas cultivadas e invadidas por matorral se
mantiene mediante practicas de gestiéon, cuyo objetivo es el aprovechamiento de la vegetacion
por ganado vacuno, ovino, caprino y/o porcino en régimen extensivo y, de modo alternativo o
complementario, por ungulados silvestres como ciervos (Cervus elaphus), jabalies (Sus scrofa),
gamos (Dama dama), o corzos (Capreolus capreolus), que son explotados cinegéticamente. Es
un habitat importante para las aves rapaces, incluyendo la amenazada y endémica aguila
imperial ibérica (Aquila adalberti), para las grullas comunes (Grus grus) y para el amenazado
lince ibérico (Lynx pardinus).

El arbol mas extendido en las dehesas es la encina (Quercus rotundifolia, o Q. ilex ssp. ballota),
aunque también existen dehesas dominadas por alcornoques (Q. suber) y, en mucha menor
medida, por quejigos lusitanos (Q. faginea), melojos (Q. pirenaica), o quejigos morunos (Q.
canariensis). Muy localmente pueden encontrarse manchas adehesadas de pino pifionero (Pinus
pinea), haya (Fagus sylvatica), acebuche (Olea europea), cornicabra (Pistacia terebinthus),
fresno (Fraxinus angustifolia), o coscoja (Q. coccifera), estas ultimas sobre todo en Portugal y
Grecia. Las manchas de matorral estan compuestas tipicamente por especies de los géneros
Cistus, Genista, Cytisus, Retama, Lavandula, Daphne, Erica o Halimium. E| desarrollo de este
estrato arbustivo es generalmente escaso y temporal, al estar limitado por la presion ganadera y
las labores de desbroce y laboreo. Los pastos herbaceos son diversos en funcién del tipo de
suelo, de la intensidad ganadera, del tipo de manejo, de la humedad edéfica, etc., pudiéndose
encontrar varios de los tipos de pastos descritos en otros tipos de habitat de la Directiva de

Habitats, entre otros muchos. Los mas frecuentes son los pastizales anuales (dominantes tanto

PROYECTO DE MODERNIZACION ENERGETICA A TRAVES DE SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA ZONA REGABLE
DEL ZUJAR (BADAJOZ) 77



AGRIMENSUR
v Consulting de Ingenieria

ANEJO 18. DOCUMENTO AMBIENTAL

en extension relativa como en nimero de especies), los majadales de Poa bulbosa, los vallicares

de Agrostis castellana, juncales con mentas, etc.

La diversidad local de plantas, sobre todo herbaceas anuales, alcanza valores comparables con
los de los tipos de habitat mas diversos del mundo. Este hecho es debido a la mezcla a escala
de finca de especies adaptadas a medios abiertos y perturbados y especies forestales ligadas a
la sombra de los arboles dispersos. La diversidad local de especies de matorral es menor que
en bosques cerrados, aunque puede ser comparable o mayor a escala de finca si ésta incluye

manchas poco o nada pastadas.

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia

Son los bosques dominantes de la Iberia mediterranea presentes en casi toda la Peninsula y en
Baleares.

La encina castellana o de hoja ancha o carrasca (Quercus ilex subsp. ballota) vive en todo tipo
de suelos hasta los 1.800-2.000 m de altitud. Con precipitaciones inferiores a 350-400 mm es
reemplazada por formaciones arbustivas o de coniferas xerofilas (valle del Ebro, Levante,
Sureste). Cuando aumenta la humedad es sustituida por bosques caducifolios 0 marcescentes o
por alcornocales. La alsina (Quercus ilex subsp. ilex) crece en climas suaves del litoral catalan y
balear y, de manera localizada, en las costas cantabricas. Los encinares de las zonas litorales
calidas (termomediterraneos) debieron ser bosques densos con arbustos termofilos como Myrtus
communis, Olea europaea var. sylvestris, Rhamnus oleoides, etc., y lianas (Smilax, Tamus,
Rubia, etc.), aunque quedan pocos bien conservados. En el clima mas o menos suave de
Extremadura, los encinares son aun diversos, con madrofios y plantas comunes con los

alcornocales.

Los carrascales continentales mesetefios son los mas pobres, con Juniperus spp. y algunas
hierbas forestales. Sobre suelos acidos llevan una orla de leguminosas (Retama, Cytisus, etc.) y
un matorral de Cistus, Halimium, Lavandula, Thymus, etc., mientras que los de suelos basicos

llevan un matorral bajo de Genista, Erinacea, Thymus, Lavandula, Satureja, etc.

Los carrascales béticos de media montana, estructuralmente parecidos a los continentales, se
caracterizan por la abundancia de elementos meridionales como Berberis vulgaris subsp.
australis. Los carrascales mas septentrionales llevan Spiraea hypericifolia, Buxus sempervirens,
etc. Los alsinares litorales (mesomediterraneos) pueden ser bosques intrincados de aspecto
subtropical, con arbustos termdfilos y abundantes lianas. Los alsinares montanos
(supramediterraneos) tienen un sotobosque menos intrincado, con pérdida de lianas y de

especies termdfilas pero con mas presencia de especies eurosiberianas.
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5.8 Fauna

La Directiva Aves establecid por primera vez un régimen general para la proteccién de todas las
especies de aves que viven de forma natural en estado salvaje en el territorio de la Union.
Reconocié asimismo que las aves silvestres, que comprenden un gran numero de aves
migratorias, constituyen un patrimonio comun a los Estados miembros de la UE y que para que

Su conservacion sea eficaz, es necesaria una cooperacion a escala mundial.

Segun esta nueva Directiva, los Estados miembros de la Unién Europea (UE) deben adoptar
medidas para garantizar la conservacion y regular la explotacion de las aves que viven de forma
natural en estado salvaje en el territorio europeo, para mantener o adaptar su poblacion a niveles
satisfactorios. En este sentido, la desaparicién de los habitats o su deterioro representa una

amenaza para la conservacion de las aves silvestres. Por ello, es esencial protegerlos.

Para preservar, mantener o reestablecer los biotopos y los habitats de las aves, los Estados
deben designar zonas de proteccion, mantener y ordenar los habitats de acuerdo con los

imperativos ecolégicos y restablecer los biotopos destruidos y crear otros nuevos.

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre crea, con caracter basico, el Listado de Especies Silvestres
en régimen de proteccion especial y, en su seno, el Catalogo Espariol de Especies Amenazadas.
Dicho catalogo recoge el listado de especies, subespecies o poblaciones de la flora y fauna
silvestres que requieren medidas especificas de proteccion. En posteriores modificaciones al
catalogo inicial, las especies y subespecies quedan catalogadas en dos categorias: “en peligro

de extincion” y “vulnerables”.

5.8.1 Fauna en la zona de estudio

La fauna presente en la zona de estudio se relaciona con los diferentes biotopos que pueden
encontrarse en el entorno, en los que los habitats existentes se encuentran a su vez

condicionados por varios factores basicos:

a) Habitats acuaticos: Las masas de agua y la humedad en el suelo son condiciones

importantes para la fauna. Se estima que el conjunto de habitats de aguas dulces, en el
que se ubica la zona en cuestidn, es una importante area significativa en el conjunto
regional, para la invernada de las poblaciones de aves acuaticas, a la vez que
proporciona excelentes zonas para la cria estival, no sdlo a determinadas aves
acuaticas, sino también para diversas aves de sotos mas o menos ligadas al medio

acuatico.
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Por lo que se refiere a la humedad edafica debe tenerse en cuenta tanto la existencia de
sotos (arboledas en los margenes del rio) como el efecto de saturacién que se produce
en los cultivos en riego, que condiciona bien la presencia de sotos o bien una gran
abundancia de vegetales herbaceos espontaneos o en cultivo durante el estio.

b) Habitats terrestres no urbanos: La estructura de la vegetaciéon es de gran importancia

para la fauna y esta muy condicionada por los cultivos de regadio de la zona.

c) Los efectos del laboreo agricola son restrictivos para la fauna, al crear condiciones
quimicas, acusticas y mecanicas especiales.

d) Habitats urbanizados: Los efectos de la red viaria, las infraestructuras generales, la
poblacién y las edificaciones dispersas, en los que se conforman habitats que se agrupan

como urbanizados.

Las condiciones de habitabilidad para la fauna acudtica en la zona del canal del Zujar no son
muy buenas, pues escasea el alimento, la vegetacion acuatica y el sustrato suficientemente
complicado que requieren muchas especies de vertebrados e invertebrados. Sin embargo, en el
lugar del Chaparral, donde se ubica parte de este proyecto, se construyé una charca de varias
hectareas, que se recarga en verano del propio canal, cuya orilla norte inunda tierras
anteriormente en cultivo y con pendientes suaves. Como consecuencia, aves nidificantes, como
el somormujo lavanco (Podiceps cristatus) y la polluela chica (Porzana pusilla). Es frecuente
también ver en esta charca limicolas como el correlimos comun (Calidris alpina). Todo indica la
presencia de invertebrados y peces en un sistema de laguna estable y productivo que, contribuye

al conjunto de zonas humedas de la zona.

En la tabla siguiente se recoge la fauna recogida en las cuadriculas correspondientes a la zona
de actuacion (29SQD50, 29SQD40) en el IDEEX y el Inventario Espafol de Especies
Terrestres por grupos faunisticos y con su categoria de amenaza:

Tabla 23. Especies faunisticas existentes en la zona de actuacién. Fuente: IDEEX.

ESPECIE | cAT. ESPECIE | CAT.
PECES
Barbo comizo (Barbus comizo) \ Carpa (Cyprinus carpio) IN
Pardillall (Chqndfostoma Vv Tenca (Tinca tinca)
emmingii)
Colmilleja (Cobitis paludica) \ Gambusia (Gambusia holbrooki) IN
Jarabﬁ;g\#;e)cy pris ll:,EE(F’aSJ?;iII)) Calandino (Squalius alburnoides) \Y
Boga del Guac}iana ) Vv Barbo cgbecicorto (Barbus Vv
(Chondrostoma willkommii) microcephalus)
ANFIBIOS
Sapo comun (Bufo bufo) IE Sapo corredor (Bufo calamita) IE
S'apillo pintojo ibérico' Vv Sapo partgro ibérigo (Alytes IE
(Discoglossus galganoi) cisternasii)
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ESPECIE CAT. ESPECIE CAT.
Rana comun (Rana perezi) Triton ibérico (Lissotriton boscai) SAH
Salamandra comun SAH Ranita meridional (Hyla
(Salamandra salamandra) meridionalis)
Gallipato (Pleurodeles walf) IE
REPTILES
Galapago leproso (Maumerys IE Eslizén tridactilo (Chalcides IE
leprosa) striatus)
Salamanquesa (Tarentola IE Salamanquesa (Hemidactylus IE
mauritanica) turcicus)
Lagarto ocelado (Timon Lagartija colilarga (Psammodromus IE
lepidus) algirus)
Lagartija [berlcg (Podarcis IE Culebra viperina (Natrix maure) IE
hispanica)
Culebra de herradura (Coluber IE Culebra de escalera (Elaphe IE
hippocreppis) scalaris)
Culebra bastarda (Malpolon IE Culebra lisa meridional (Coronella IE
monspessulanus) girondica)
Culebrilla ciega (Blanus
cinereus)
MAMIFEROS
Erizo europeo ( Erinaceus IE Meloncillo (Herpestes ichneumon) IE
europaeus)
Murciélago comun (Pipistrellus Murciélago ratonero grande (Myotis
e IE . SAH
pipistrellus) myostis)
Murciélago ratonero L .
mediano (Myotis Mur0|elagosh;rrotzl7a;sc)> (Eptesicus IE
blythii)

Murciélago ratonero SAH Murciélago mediterraneo de PE

gris (Myotis nattereri) herradura (Rhinolophus euryale)

Murciélago mediano de Murciélago grande de herradura
herradura (Rhinolophus PE (Rhinolg h%S forrumeduinum) SAH
mehelui) P q
Murciélago pequefio de
herradura (Rhinolophus \% Gineta (Genetta genetta) IE
hipposideros)
Conejo (erctolagus Liebre (Lepus granatensis)
cuniculus)
Topo Ibérico (Talpa ,
occidentalis) IE Rata parda (Rattus norvegicus)
Musarafia gris (Crocidura IE Musgafo enano (Suncus etruscus) IE
russula)
Jabali (Sus scrofa) Ratén de Campo (Apodemus
sylvaticus)

Zorro (Vulpes vulpes) Ratén casero (Mus domesticus)

Tejoén (Meles Meles) IE Garduia (Martes foina) IE
Nutria paleartica (Lutra lutra) IE Turdn (Mustela putorius) IE
Ratén moruno (Mus spretus) Topillo medltgrraneo (Microtus

duodecimcostatus)
AVES
Cigleha planga (Ciconia IE Cuco (Cuculus canorus) IE
ciconia)
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ESPECIE CAT. ESPECIE CAT.
Elanio azul (Elanus caeruleus) \Y GaIImetac;:;onrwou;u(s?allunula
Aguilucho cenizo (Circus SAH Cernicalo comun (Falco IE
pygargus) tinnunculus)
Milano real (Mllvus milvus) \Y Ratonero comun (Buteo buteo) IE
Cernicalo pr|m|IIa_ (Falco IE Milano negro (Milvus migrans) IE
neumammi)
Perdiz Roja (Alectoris rufa) Codorniz (Coturnix coturnix)
Mochuelo (Athene noctua) IE Carabo (Strix aluco) IE
Lechuza comun (Tyto alba) IE Sison (Tetrax tetrax) SAH
Tortola comun (Streptopelia Vv Paloma torcaz (Columba
turtur) palumbus)
Paloma bravia (Columba livia) Abejarucgpcigggp) (Merops IE
Vencejo (Apus apus) IE Grajilla (Corvus monedula)
Golondrina dadrica (Hirundo IE Golondrina comun (Hirundo IE
daurica) rupestris)
Carbonero comun (Parus Mirlo comun (Turdus merula)
major)
Herrerillo comun (Parus Estornino negro (Sturnus unicolor)
caruleus)
Alcaudon real (Lanius Avién Coman (Delinchon urbicum) | IE
meridionalis)
Gorrion (Passer domesticus) Alcaudén comun (Lanius senator)
Cuervo (Corvus corax) Curruca rabilarga (Sylvia undata) IE
Verdecillo (Serinus serinus) Verderén (Cardenelis chloris)
Carricero comun Urraca (Pica pica)
(Acrocephalus scirpaceus)
Jilguero (Carduelis serinus) Abubilla ( Upupa epops) IE
Canastera' (Glareola SAH Carraca (Coracias garrulus) \%
pranticola)
Polluela Ch'?a (Porzana IE Martin pescador (Alcedo atlhis) IE
pusilla)
Buho Real (Bubo Bubo) IE Buitre Leonado (Gyps Fulvus) IE
Aguila Real (Aquila P . . .
Chrysaetos) \% Aguila Perdicera (Aquila Fasciata) SAH
Alimoche (Neophron Vv Somormujo Lavanco (Podiceps IE
Percnopterus) cristatus)
Autillo (Otus scops) RPE Correlimos Comun (Calidris alpina) IE
Chotacabras pardo . -
(Caprimulgus ruficollis) IE Garcilla bueyera (Bubulcus ibis) IE
Zampullin chlpo (_Tachy baptus IE Charrancito (Sterna albifrons) Vv
ruficollis)
Tortola turca (Streptopelia Tarabilla comun (Saxicola torquata) IE
decaocto)
Avion zapador (Riparia riparia) RPE Avion roqurzgoegl;?; ;)nop rogne RPE
Pinz6n vulgar (Fringilla IE Lavandera blanca (Motacilla alba) IE
coelebs)
Chorlitejo chico (Charadrius IE Calandria (Melanocorypha IE
dubius) calandra)

PROYECTO DE MODERNIZACION ENERGETICA A TRAVES DE SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA ZONA REGABLE

DEL ZUJAR (BADAJOZ)




AGRIMENSUR

ANEJO 18. DOCUMENTO AMBIENTAL

cirlus)

ESPECIE CAT. ESPECIE CAT.
Escribano triguero (Miliaria Ruisefor comun (Luscinia IE
calandra) megarhynchos)
Avetorillo comun (Ixobrychus Ciguenuela (Himantopus
. RPE . IE
minutus) himantopus)
Gallineta comun (Gallinula Cogujada comun (Galerida cristata) IE
chloropus)
Focha comun (Fulica atra) Estrilda comun (Estrilda astrild) IN
Garceta comun (Egretta IE Avién comun (Delichon urbica) RPE
garzetta)
Rabilargo (Cyanopica cyana) IE Cisticola buitrén (Cisticola juncidis) IE
Escribano sotefio (Emberiza E

Se establece la siguiente clasificacion para las especies incluidas en el Catalogo Regional de

Especies Amenazadas de Extremadura (Decreto 37/2001, de 6 de marzo).

e Especies en peligro de extincion (PE)

e Especies sensibles a la alteracion de su habitat (SAH)

e Especies vulnerables (V)

e Especies de interés especial (IE)

 Régimen de Proteccién Especial (RPE)

e Invasora (IN)

5.9 Paisaje

Teniendo en cuenta el “Estudio y cartografia del paisaje en el ambito del "EMBALSE DE

ALQUEVA"-Caracterizacion del paisaje en la provincia de Badajoz y Estudio y cartografia del

paisaje en el ambito del proyecto "TAEJO INTERNACIONAL"-Caracterizacion del paisaje en la

provincia de Caceres”, se describen el dominio paisajistico y el tipo de paisaje en los cuales se

encuentran las actuaciones. Por un lado, el dominio paisajistico en el cual se enclavan las

actuaciones se denomina “Cuencas Sedimentarias y Vegas”, como se puede observar en la

siguiente imagen.
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Planta fotovoltaica
y E.B. Sector VIII.1

Planta fotovoltaica
y E.B. Sector IX-X

B Montafias y sus estribaciones
BT Sierras

Piedemontes

Llanos v Penillanuras

Cuencas Sedimentarias v Vegas

oy Riverosy Valles fluviales encajados

Figura 26. Dominio paisajistico.

Fuente IDE Extremadura

En cuanto al tipo de paisaje en el cual se encuentra la zona objeto de estudio se denomina
“Vegas del Guadiana (Terrazas y Llanuras aluviales)”, como se puede observar en la siguiente
imagen.
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[ 1.cumbres del Sistema Central

B 2 Montafia del Sistema Central(Granitos)

I 3 Montafia del Sistema Central{Pizarras)

[ 4 valles del Sisterma Central

[ s.Estribaciones del Sistema Central (Granitos)

[ 6.Estribaciones del Sistema Central (Pizarras)

B 7 sierras v Valles de Villuercas-lbores (Cuarcitas y Pizarras)
BN 5 Macizos v Sierras centrales extremefias (Esquistos)
[ 9.Macizos v Sierras centrales extremefias (Granitos)
I 10.Sierras de Sierra Morena

[ 11.Sierras del suroeste

[ 12.sierras calizas y Corredores del suroeste EX-307
B 13 Sierras cuarciticas y Valles

[ 14.Sierras cuarciticas menores

Bl 15 Montes isla Sierras aisladas

[ 16.Piedemontes del Sistema Central (Granitos)

[ 17.Piedemontes del Sistema Central (Esquistos)

[ 18.Bordes de Villuercas-lbores

[ 19.Bordes de Sierra Morena

[ 20.0tros bordes serranos y Piedemontes

[ 21.Penillanura extremefia (Granitos)

[ 22 Penillanura extremefia (Esquistos)

[ 23.Penillanura extremefia (Arcillas)

[ 24.cerros y Resaltes graniticos

[ 25.cerros graniticos y Navas

[ 26.Rafias v Bordes detriticos

[ 27.Bordes de cuenca, Mesas y Sierros

[ 28.campifias de la cuenca del Guadiana

[ 29.Planicies y Lomas de Campo Arafiuelo

[ 30.vegas de la cuenca del Tajo (Terrazas y Llanuras aluviales)
[ 31.vegas del Guadiana (Terrazas y Llanuras aluviales)
[ 32.valles fluviales encajados

[ 33.Riveros (Granitos)

[ 34 Riveros (Esquistos)

Planta fotovoltaica
y E.B. Sector VIII.1

EX-108

Planta fotovoltaica
y E.B. Sector IX-X

Figura 27. Tipo de paisaje.

Fuente IDE Extremadura

El territorio estudiado se encuentra transformado en su practica totalidad, presentando un
caracter eminentemente agricola. El paisaje de los terrenos de cultivo se adscribe a la unidad
Vegas del Guadiana (terrazas y llanuras aluviales), una unidad de paisaje que se engloba en los
dominios paisajisticos de cuencas sedimentarias y vegas. Se trata de un paisaje conformado por
terrenos llanos o de relieve suave, ocupados por cultivos en regadio, alternando frutales y cultivos
herbaceos, los mas abundantes, integrados por forrajes, cereales y hortalizas. Deben destacarse
por su incidencia paisajistica durante una parte del afio las tierras dedicadas al arroz. El paisaje
construido presenta una especial relevancia, al asociar al aprovechamiento agricola unas
infraestructuras caracteristicas: canales y acequias para el riego, parcelarios y tramas de
caminos regulares asociados al poblado de colonizacion Las formas de este paisaje son suaves,
ya que el area no presenta grandes pendientes ni elevaciones.
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5.10 Espacios naturales de la Red Natura 2000

La Directiva 92/43/CE relativa a la conservacion de los habitats naturales y de la fauna y flora

silvestres (o Directiva Habitats) crea en 1992 la Red Natura 2000, bajo los siguientes criterios:

“Se crea una red ecolégica europea coherente de zonas especiales de conservacion,
denominada ‘Natura 2000’. Dicha red, compuesta por los lugares que alberguen tipos de habitats
naturales que figuran en el Anexo | y de habitats de especies que figuran en el Anexo I, debera
garantizar el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento, en un estado de conservacion
favorable, de los tipos de habitats naturales y de los habitats de las especies de que se trate en

su area de distribucion natural” (articulo 3.1, Directiva Habitats).

La Red Natura 2000 esta vinculada asimismo a la Directiva 2009/147/CE relativa a la
conservacion de las aves silvestres, o Directiva Aves, al incluir también los lugares para la

proteccion de las aves y sus habitats declarados en aplicacion de esta Directiva.

El objetivo de la Red Natura 2000 es por tanto garantizar la conservacion, en un estado favorable,
de determinados tipos de habitat y especies en sus areas de distribucion natural, por medio de

zonas especiales para su proteccion y conservacion.

La Red esta formada por las Zonas Especiales de Conservacion (ZEC) y por los Lugares de
Importancia Comunitaria (LIC) hasta su transformacién en ZEC, establecidas de acuerdo con la
Directiva Habitats, y por las Zonas de Especial Proteccién para las Aves (ZEPA), designadas en

aplicacién de la Directiva Aves.

Las Directivas Habitats y Aves han sido transpuestas a nuestro ordenamiento juridico interno por
medio de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que

constituye el marco basico de la Red Natura 2000 en Espana.

5.10.1 Zonas Especiales de Conservacion (ZEC) y Lugares de Importancia Comunitaria
LIC

En el entorno de la zona de estudio cabe destacar las siguientes ZEC: ZEC Rio Guadiana Alto —
Zujar (ES4310026) y ZEC Rio Guadamez (ES4310024), cuya ubicacién se recoge en la siguiente

figura:
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Sector VIII.1

34 San P=dio
o Trujillanos A5 deMérida
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Planta fotovoltaica | civ.cenmes Sector YIIL1
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Figura 28. Zonas Especiales de Conservacion (ZEC).

Fuente: Consejeria de Medio Ambiente y Rural, Politicas Agrarias y Territorio

Tabla 24. Zonas ZEC / LIC mas cercanas a las actuaciones.

Nombre Cédigo
1 | Rio Guadiana Alto — Zujar ES4310026
2 | Embalse de Cornalvo y Sierra Bermeja | ES0000069

ZEC Rio Guadiana Alto — Zujar (ES4310026)

Un total de 21 elementos referidos en la Directiva se encuentran representados en dicho enclave.
De ellos 8 son habitats y 13 se corresponden con taxones del Anexo Il. Es el mayor Espacio
estrictamente fluvial, incluyendo un importante habitat dificil de encontrar en Extremadura, los
lagos eutrdficos. También es destacable la superficie de Bosques galeria de Salix alba y Populus
alba, asi como de Galerias riberenas termomediterraneas. Practicamente todas las especies de
peces estan bien representadas, incluyendo Alosa alosa, Anaecyoris hispanica, Barbus comiza,
Chondrostoma wilkommi, Cobitis taenia, Rutilus alburnoides y Rutilus lemmingii, existiendo
ademas importantes poblaciones de Lufra lutra, Discoglossus galganoi, Emys orbicularis y

Mauremys leprosa. Destaca también la presencia de Marsilea strigosa y Marsilea batardae.
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En cuanto a los taxones incluidos en otras especies de interés, se encuentran dos taxones de
plantas como Nuphar luteum y Nymphaea alba incluidos en Catalogo Regional de Especies

Protegidas.

ZEC Embalse de Cornalvo y Sierra Bermeja (ES0000069)

La ZEPA-LIC Embalse de Cornalvo y Sierra Bermeja, acoge al menos a 50 especies incluidas
en el Anexo | de la Directiva de Aves, de las que mas de 30 son nidificantes o sedentarias.
Destacan las colonias de cigliefa blanca, la presencia de cigliefia negra, las comunidades de
rapaces diurnas y nocturnas (22 especies) y las poblaciones de aves acuaticas asociadas a
embalses y charcas, especialmente en invierno y en paso migratorio. Se han citado mas de 200
especies de aves en los ultimos 10 afos. Estan presentes 5 habitats del Anexo | de la Directiva
de Habitats, que conjuntamente ocupan mas del 90% del territorio. Destacan las extensas
superficies de dehesas de quercineas (6310), frecuentemente asociadas a pastizales naturales
(6220). En cuanto a los taxones del Anexo Il de la Directiva de Habitats, se encuentran presentes
de manera regular 14 especies, la mayoria de ellas vinculadas con los habitats acuaticos. De las
6 especies de peces, la mas vulnerable es el jarabugo (Anacypris hispanica), endémica de la
cuenca del Guadiana. Importante presencia de galapago europeo (Emys orbicularis), de nutria
(Lutra lutra) y del invertebrado Apteromantis aptera. En las orillas del embalse de Cornalvo existe
una importante poblacion de Marsilea batardae. Merece destacar las poblaciones de Cerambix
cerdo, bien representadas en bosques y dehesas de quercineas.

5.10.2 Zonas de Especial Proteccion para las Aves (ZEPA)

En el entorno de la zona de estudio se encuentran la ZEPA Sierras Centrales y Embalse de
Alange (ES0000334), ZEPA Colonias de Cernicalo Primilla de Guarefia (ES0000404) y ZEPA

Embalse de Cornalvo y Sierra Bermeja (ES0000069), que se recogen en la siguiente figura:

Tabla 25. Zonas ZEPA mas cercanas a las actuaciones.

Nombre Caodigo

1 | Sierras Centrales y Embalse de Alange ES0000334
2 | Colonias de Cernicalo Primilla de Guarefia | ES0000404
3 | Embalse de Cornalvo y Sierra Bermeja ES0000069
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Figura 29. Zonas de Especial Proteccion para las Aves (ZEPA).

Fuente: Consejeria de Medio Ambiente y Rural, Politicas Agrarias y Territorio

ZEPA Sierras Centrales y Embalse de Alange (ES0000334)

Un total de 22 elementos referidos en la Directiva se encuentran representados en dicho enclave.
De ellos 13 son habitats y 9 se corresponden con taxones del Anexo Il. Es un espacio de gran
interés dada la concentracion de habitats y taxones que en él se pueden encontrar. Dentro de
los habitats es de destacar la buena representacion que tienen las Formaciones de enebros
(5210), con 1093 ha.; los Retamares y matorrales de genisteas (Fruticedas, retamares y
matorrales mediterraneos termdfilos) (6335) con 835 ha.; y las Zonas subestépicas de gramineas
y anuales (Thero-Brachypodietea) (6220), con mas de 630 ha. En cuanto al resto de los habitats
la diversidad de los mismos es notable, con quercineas, fresnedas, saucedas, choperas,
brezales, tamujares, tomillares, etc. En el caso de los taxones decir que esta formado por cinco
especies de peces, dos mamiferos (Lutra lutra y Rhinolophus ferrumequinum) y dos reptiles
(Mauremys leprosa y Emys orbicularis).

Otro detalle a considerar es el valor de las Sierras Centrales como refugio de fauna y flora. En
buena parte de su entorno se ha producido un gran uso del suelo, quedando pocas zonas con

vegetacion natural. Ademas, las sierras ofrecen un espacio de gran valor para un buen grupo de
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animales: los roquedos. Estos son utilizados por algunas especies como zonas para instalar sus
nidos. No se puede olvidar la escasez de estos nichos en un espacio isla situado entre las Vegas
de la zona norte y la Tierra de Barros. El embalse de Alange es un factor de diversidad en el
entorno. El uso fundamentalmente agricola del entorno en gran parte del espacio protegido
permite que ante la inaccesibilidad de algunos enclaves estos posean un estado de conservacion
muy favorable. No puede olvidarse el uso que de los cursos de agua hacen diversas especies,
utilizandolos como bebederos especialmente durante el estio. Ha de tenerse en cuenta que
buena parte de los cursos de agua de este espacio poseen un fuerte caracter estacional, con lo
que en el verano apenas quedan unos pocos puntos con agua en superficie. Es entonces cuando

el Embalse de Alange es utilizado como bebedero por diversas especies.

Las peculiaridades ecoldgicas del espacio protegido han favorecido la presencia de una rica
avifauna. Entre estas podemos destacar la presencia de Aquila chrysaetos, Neophron
percnopterus, Gyps fulvus o Hieraaetus fasciatus. La comunidad de paseriformes que usa el
espacio es también muy rica y diversa, con especies de zonas abiertas o esteparias (Miliaria,

Alauda, Galerida, etc.) y otras diversas de areas de ribera, forestales o montanas.

ZEPA Colonias de Cernicalo Primilla de Guarefia (ES0000404)

ZEPA situada en el norte de la provincia de Badajoz en el interior de la poblaciéon de Guarefia,
en la comarca de Don Benito. La Zepa comprende la Iglesia parroquial de Santa Maria, el Silo
de la poblacién (donde se acopia el cereal) y parte del casco urbano correspondiente a la zona
centro de la poblacion, si bien, la mayor parte de la colonia de Cernicalo primilla se encuentra en

la Iglesia mencionada.

Este espacio alberga dos taxones del Anexo | de la Directiva aves, Falco naumanni y Ciconia
ciconia. También es un importante refugio para otras especies de aves migratorias asociadas a
los medios urbanos, como Apus apus, Delichon urbica o Hirundo rustica. Ademas, existen otras
especies sedentarias de interés, como Falco tinnunculus, Ptyonoprogne rupestris, Sturnus

unicolory Tyto alba.

ZEPA Embalse de Cornalvo vy Sierra Bermeja (ES0000069)

La ZEPA-LIC Embalse de Cornalvo y Sierra Bermeja, acoge al menos a 50 especies incluidas
en el Anexo | de la Directiva de Aves, de las que mas de 30 son nidificantes o sedentarias.
Destacan las colonias de cigliefa blanca, la presencia de cigliefia negra, las comunidades de
rapaces diurnas y nocturnas (22 especies) y las poblaciones de aves acuaticas asociadas a
embalses y charcas, especialmente en invierno y en paso migratorio. Se han citado mas de 200

especies de aves en los Ultimos 10 anos. Estan presentes 5 habitats del Anexo | de la Directiva
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de Habitats, que conjuntamente ocupan mas del 90% del territorio. Destacan las extensas
superficies de dehesas de quercineas (6310), frecuentemente asociadas a pastizales naturales
(6220). En cuanto a los taxones del Anexo Il de la Directiva de Habitats, se encuentran presentes
de manera regular 14 especies, la mayoria de ellas vinculadas con los habitats acuaticos. De las
6 especies de peces, la mas vulnerable es el jarabugo (Anacypris hispanica), endémica de la
cuenca del Guadiana. Importante presencia de galapago europeo (Emys orbicularis), de nutria
(Lutra lutra) y del invertebrado Apteromantis aptera. En las orillas del embalse de Cornalvo existe
una importante poblacién de Marsilea batardae. Merece destacar las poblaciones de Cerambix

cerdo, bien representadas en bosques y dehesas de quercineas.

5.11 Otros espacios naturales protegidos

De acuerdo con la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, tienen la consideracion
de Espacios Naturales Protegidos aquellos espacios del territorio nacional, incluidas las aguas
continentales y las aguas maritimas bajo soberania o jurisdiccion nacional, que cumplan al

menos uno de los requisitos siguientes y sean declarados como tales:

- Contener sistemas o elementos naturales representativos, singulares, fragiles, amenazados
o de especial interés ecoldgico, cientifico, paisajistico, geolégico o educativo.
- Estar dedicados especialmente a la proteccién y el mantenimiento de la diversidad bioldgica,

de la geodiversidad y de los recursos naturales y culturales asociados

5.11.1 Espacios Naturales Proteqgidos (ENP)

Préximos a la zona de estudio se encuentran algunos Espacios Naturales Protegidos (EPN),

siendo los mas préximos a las actuaciones llevadas a cabo y la zona regable, los siguientes:

Tabla 26. Espacios naturales protegidos mas cercanos a las actuaciones.

Nombre | Cdédigo Tipo Declaracién
Ley 8/1998, de 26 de junio, de
Parque conservacion de la naturaleza y de
Cornalvo | ES431001 Natural espacios naturales de Extremadura. DOE
86 (28/07/1998)
D DECRETO 247/2014, de 18 de noviembre,
ehesa Lugar de .
del ES431020 | Interés por ellgue se declara el ITuggr de Interés
Rincon Cientifico Cientifico "Dehesa del Rincon". DOE 226
(24/11/2014)
DECRETO 250/2014, de 18 de noviembre,
Sierra ES431027 :_nutg?’r de por el que se declara el Lugar de Interés
Utrera Ci:n(tal'?ico Cientifico "Sierra Utrera" DOE 226
(24/11/2014)
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Figura 30. Red Espacios Naturales Protegidos Extremadura (RENPEX).
Fuente: Consejeria de Medio Ambiente y Rural, Politicas Agrarias y Territorio

5.11.2 Areas de Importancia para las Aves (IBA).

Extremadura cuenta con casi un 75% de su territorio cubierto de IBA’s, estando ante una

comunidad autbnoma unica en Europa en cuanto a lugares de importancia para las aves.

Consultando la informacion proporcionada por la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) de

Extremadura, se identifican dos IBAs en la zona de estudio:
- IBA Don Benito - Guarefia (ES285)

- IBA Alange (ES277)
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Figura 31. Areas de Importancia para las Aves (IBA).

Fuente: Consejeria de Medio Ambiente y Rural, Politicas Agrarias y Territorio

A continuacion, se describen las caracteristicas de cada una de estas areas:

Don Benito - Guareiia (ES285): Ocupa una superficie de 338,58 km2. Se trata de un espacio de

llanura al sur del rio Guadiana, en el centro de Badajoz. El sitio estda dominado por la agricultura

herbacea y las dehesas.

Las especies que han motivado la creacion del IBA son las siguientes:

Tabla 27. Especies de Interés del Area Importante para la Conservacion de las Aves (IBA ES285).

. Categoria actual de la L. Ano(s) de Poblacion Criterios IBA
Eopesiss Lista Roja de la UICN Setge estimacion estimada activados
Sisén (Tetrax tetrax) NT Residente 2005 min 179 A1, C1
Avutarda (Otis tarda) VU Residente 2011 min e A1, C1

Este es un sitio importante para la invernada de Grus grus o grulla comun. La amenaza mas

importante para el sitio es la expansién de la superficie de riego.
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Sison (Tetrax tetrax)

Se encuentra en espacios abiertos, con cobertura de herbaceas. Se adapta bien a los medios
cultivados, aunque selecciona aquellos con una mayor diversidad del mosaico paisajistico. La
estructura de la vegetacion desempefia un papel importante en la seleccion de habitat;
especialmente la altura. Durante el periodo reproductor los machos territoriales seleccionan
areas de gran diversidad, con fincas pequefias, presencia de leguminosas y barbechos. Tiende
a evitar las tierras de regadio, aunque durante el invierno es menos exigente con el régimen de

cultivo.

Avutarda (Otis tarda)

Especie caracteristica de las llanuras, los terrenos desarbolados y abiertos, y las areas de cultivo
extensivo de cereal. En Espanfa, su habitat 6ptimo lo constituyen los cultivos tradicionales de
secano, consistentes en un mosaico con predominancia de trigo y/o cebada en régimen de afio
y vez, algunas parcelas en barbecho, leguminosas, vifias y olivares, y zonas de vegetacion

natural.

Grulla comun (Grus grus)

Las grullas requieren zonas humedas donde formar dormideros, y cultivos y dehesas donde
alimentarse. Durante la época de cria, ocupa basicamente terrenos pantanosos, turberas y otros
humedales, con vegetacién palustre o herbacea.

Alange (ES277): Ocupa una superficie de 662,45 km?2. Este espacio se extiende sobre las

llanuras en el centro de Badajoz, cubiertas mayoritariamente por dehesas y cultivos de cereales.

Las especies que han motivado la creacion del IBA son las siguientes:

Tabla 28. Especies de Interés del Area Importante para la Conservacién de las Aves (IBA ES277).

Especies Categoria actual de la Estacion Ano(s) de Poblacion Criterios IBA
P Lista Roja de la UICN estimacion estimada activados
Grulla comun (Grus grus) LC Invierno 2008 500-5,000 | A4 B1j 2
individuos
Sison (Tetrax tetrax) NT Residente 2009 400 - 500 A1, C1
individuos
. . 10-50
Avutarda (Otis tarda) \Y§) Residente 2009 S A1, C1
individuos
Aguila imperial ibérica No min 15
(Aquila adalberti) VU reproductivo 2010 individuos A1, C1
Aguila perdlgera (Aquila LC Residente 2009 4 — 6 parejas c2
fasciata) reproductoras
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min 150

individuos Al, C1

Milano real (Milvus milvus) LC Invierno 2005

Este es un sitio importante para las aves rapaces, aves esteparias y la invernada de Grus grus o

grulla comun. No se conocen amenazas graves para el sitio.

Grulla comun (Grus grus)

Las grullas requieren zonas humedas donde formar dormideros, y cultivos y dehesas donde
alimentarse. Durante la época de cria, ocupa basicamente terrenos pantanosos, turberas y otros

humedales, con vegetacion palustre o herbacea.

Sisoén (Tetrax tetrax)

Se encuentra en espacios abiertos, con cobertura de herbaceas. Se adapta bien a los medios
cultivados, aunque selecciona aquellos con una mayor diversidad del mosaico paisajistico. La
estructura de la vegetacion desempefia un papel importante en la seleccion de habitat;
especialmente la altura. Durante el periodo reproductor los machos territoriales seleccionan
areas de gran diversidad, con fincas pequenas, presencia de leguminosas y barbechos. Tiende
a evitar las tierras de regadio, aunque durante el invierno es menos exigente con el régimen de

cultivo.

Avutarda (Otis tarda)

Especie caracteristica de las llanuras, los terrenos desarbolados y abiertos, y las areas de cultivo
extensivo de cereal. En Espafa, su habitat 6ptimo lo constituyen los cultivos tradicionales de
secano, consistentes en un mosaico con predominancia de trigo y/o cebada en régimen de afio
y vez, algunas parcelas en barbecho, leguminosas, vifias y olivares, y zonas de vegetacion

natural.

Aquila imperial ibérica (Aquila adalberti)

Habita en el centrosuroeste peninsular, fundamentalmente en sierras con extensas formaciones

de monte mediterraneo y, en menor medida, en pinares del Sistema Central.

Aquila perdicera (Aquila fasciata)

Espafa construye sus nidos mayoritariamente sobre cortados rocosos, siendo la nidificacion en

arbol excepcional. No es muy exigente con los requerimientos del habitat, siempre que éste
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cuente con roquedos de cierta altura para la nidificacién y algo de tranquilidad, lo que suele
producirse en las zonas mas reconditas de la geografia espafiola. Los jovenes se relinen en
zonas de dispersion que son seleccionadas como tales en funcién de su mayor abundancia de

presas (perdiz y conejo), asi como una mayor heterogeneidad de los usos del suelo.

Milano real (Milvus milvus)

Habita en campifias con bosques, campos y monte bajo. Anida en los arboles, aunque
habitualmente patrulla los campos abiertos en busca de roedores y otras aves, incluidas las aves
de corral.

5.11.3 Areas de Proteccion por Tendidos Eléctricos.

En la zona se encuentra igualmente el area prioritaria de reproduccion, alimentacion, dispersion
y concentracion de las especies de aves donde seran de aplicacién las medidas para la
proteccion de la avifauna contra la colision y la electrocucion en las lineas eléctricas aéreas de
alta tensioén derivadas de la RESOLUCION de 14 de julio de 2014, de la Direccién General de
Medio Ambiente (DOE 156).
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Figura 32. Areas de proteccién por tendidos eléctricos. Fuente: IDE Extremadura
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5.12 Patrimonio cultural y arqueoldgico.

La importancia de preservar los valores culturales que caracterizan un territorio hace necesario
contemplar en este apartado aspectos tan relevantes como son las Vias Pecuarias, el Patrimonio
Histdrico o los Montes de titularidad Publica.

5.12.1 Vias Pecuarias.

La Ley correspondiente a Vias Pecuarias es la 03/1995 de 23 de marzo, publicada en el BOE n°
71 de viernes, 24 de marzo de 1995. El Reglamento es el Decreto 49/2000 de 8 de marzo,
publicado en el DOE n° 30 de 14 de marzo de 2000.

También se debe tener en cuenta la LEY 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura,
publicado en el DOE n° 59 de 26 de marzo de 2015.

Para la obtencion de la informacién se ha consultado la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE)
de Extremadura que muestra el trazado de las vias pecuarias, el inventario de lugares asociados

(abrevaderos y descansaderos), las lineas base de los tramos de las vias pecuarias deslindadas.

El trazado de las vias pecuarias no deslindadas es aproximado y los deslindes son dinamicos,
tanto por la inclusién de nuevos tramos deslindados como por la exclusion de algunos a
consecuencia de recursos, alegaciones, sentencias judiciales o resoluciones que indiquen lo

contrario.

Tras la consulta de la cartografia de la IDE, se observa que en el entorno de la zona de estudio

discurren las vias pecuarias que se exponen a continuacion.
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Figura 33. Vias pecuarias. Fuente: IDE Extremadura
Fuente: Consejeria de Medio Ambiente y Rural, Politicas Agrarias y Territorio

5.12.2 Patrimonio histérico.

Se ha realizado una prospeccion arqueoldgica en el entorno de la zona de estudio, que se incluye
como anejo del proyecto. La prospeccion arqueoldgica realizada no ha hallado ninguna evidencia
de naturaleza arqueoldgica que permita deducir la existencia de yacimientos en la zona de
estudio.

El paisaje en general de los terrenos prospectados se presenta como parcelas incultas cuajadas
de vegetacion en el area del campo fotovoltaico, y en las parcelas que lindan con el trazado de
la linea de evacuacion y que discurre en la cuneta de una pista asfaltada estan dedicadas la
mayoria al cultivo de maiz y en menor medida al olivar e higueras. Las condiciones de visibilidad
ofrecidas han sido buenas en la linea de evacuacion a excepcion de un subtramo en su inicio
desde la estacion de bombeo y sin embargo en el area ocupada por el campo fotovoltaico ha
sido mala debido a la tupida vegetacion.

Los bienes de interés cultural (BIC) mas destacables del entorno de la zona de estudio son la
Iglesia de Santa Maria, en el Municipio de Guarefa, declarada BIC el 30/11/1990, la Iglesia de
San Martin, en La Zarza, declarada BIC el 30/09/2014 y la Zona Arqueoldgica del Abrigo de la
Calderita, declarada BIC en 20/01/2011.
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5.12.3 Montes comunales

Préximo a la zona del proyecto se encuentran algunos Montes Comunales, encontrandose el
mas cercano a mas de 5 km al Este (Monte Comunal Dehesa Boyal, Ayuntamiento de Cristina,
Badajoz).
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Figura 34. Montes Comunales.
Fuente: IDE Extremadura

Tabla 29. Montes comunales mas cercanos a las actuaciones.

Nombre Identificador | Tipo
1 Dehesa Boyal (Cristina) | 60411 Monte comunal

Dehesa de la Mancha Monte vecinal con aprovechamiento
2 . 60791 :

(Manchita) vecinal

5.13 Medio socioeconémico

5.13.1 Planeamiento urbanistico.

Habiendo consultado el Planeamiento Urbanistico de los dos términos municipales en los que se
ubican las actuaciones, se puede determinar que éstas quedan enclavadas en Suelo No
Urbanizable sin proteccién especial.
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Figura 35. Clasificacion del suelo |
Fuente: Plan General Municipal de Guarefia
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5.13.2 Analisis socioeconémico.

Los aspectos socioecondmicos y culturales definen los factores ligados a la vida, relaciones y
costumbres del ser humano. Abarcan un amplio campo y son éstos muy variables de una zona

a otra.

Dentro de dicho campo se puede destacar una serie de parametros con los cuales es posible
valorar y alcanzar un conocimiento bastante exacto de los aspectos socioculturales y econdmicos
de una zona concreta, con el fin de prever las incidencias y capacidad de acogida de un proyecto
determinado. Asi, el conocimiento demografico de una determinada comarca representa el
aspecto preliminar de cualquier estudio, ya que la poblacién constituye el elemento fundamental
de tal territorio, y sobre este conocimiento deben basarse las medidas encaminadas a establecer
una correcta ordenacion del territorio. Se entiende que tal ordenacion debe estar dirigida a
conseguir una mejor calidad de vida para sus habitantes y tratar de evitar los desequilibrios
territoriales, lo que hace necesario el conocimiento profundo del comportamiento de la poblacion,

las actividades y sus interrelaciones.

Dentro de la relacion de la poblacion con la actividad econémica, un indicador preciso y que hace
necesaria su evaluacion es el parametro sobre poblacion activa y no activa, y dentro de aquella,
la ocupada y en paro, asi como la que ejerce trabajo temporal o indefinido. Las caracteristicas
de este parametro ponen en relieve la capacidad econémica y el indice de acogida que pueda
tener un proyecto determinado en una zona. Ademas, se sopesan los sectores primario,
secundario y terciario del aparato productivo cuya importancia en la zona son indicadores del

desarrollo social y econémico alcanzado.

Esta informaciéon ha de plantearse de forma rigurosa, contemplando las acciones que se
produzcan en la actividad, asi como sus incidencias e impactos, negativos y positivos, o la
influencia sobre la calidad de vida. Se debe transmitir el esfuerzo realizado para corregir y
proteger el entorno y aquellos valores especiales, legado de los habitantes del lugar, como
también se deben indicar los beneficios que la actividad aporta a la comunidad. Estos ultimos no
han de valorarse por incrementos econémicos o motivados por la creacion de empleo, ya que
pueden de alguna forma llevar a errores. En este aspecto cabe plantearse el comportamiento de
la actividad en el marco de un desarrollo sostenible.

En los aspectos socioecondmicos es dificil la aplicacion de medidas correctoras y protectoras,
quizas por existir una politica o un criterio de actuacion en la poblacién, con busqueda de
compensaciones economicas. Se suele actuar sobre aquellas incidencias que admiten
alternativas sencillas o cuyos impactos son facilmente perceptibles por su intensidad, momento

y persistencia. Asi, se exigen alternativas al empleo de redes de transportes procurando evitar
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el paso por zonas pobladas, reservar y proteger zonas de valores especificos, limitar el horario,

etc.

En determinados aspectos que rigen la calidad de vida, las medidas correctoras dependen de
otros niveles; asi es de aplicar una politica administrativa encaminada a evitar la degradacion de
determinadas zonas rurales; vigilancia y cuidado de dichas zonas, planificacidn racional de la
politica empresarial por parte de entes administrativos, ayuda a los afectados por la actividad, en
especial en aspectos de salud, etc. En definitiva, son medidas tomadas a nivel de comunidad e

impuestas a la actividad para que cumpla con sus obligaciones medioambientales.

Analisis socioeconémico de Guareiha

Cinéndonos a la actuacion objeto de estudio, la mejora de regadio se encuentra ubicada en el
término municipal de Guarefia (Badajoz), por lo que se deben reflejar los parametros que

indiquen las caracteristicas socioeconémicas del citado municipio.

Enclave

Se encuentra en la comarca Vegas Altas, a unos 85 km de la capital; perteneciendo
administrativamente al Partido Judicial de Don Benito. Se trata de una poblaciéon de llano de
considerable entidad y caracter predominantemente agricola que ocupa el extremo mas

occidental del ambito dombenitense.

Habitantes

Asi ha evolucionado el nimero de habitantes en el municipio, segun las ultimas cifras del Padrén
Continuo del Instituto Nacional de Estadistica (INE) correspondientes a enero de cada afio, desde
2003 hasta 2021.
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Figura 37. Evolucion del numero de habitantes de Guarefia (Badajoz). Fuente: INE

PROYECTO DE MODERNIZACION ENERGETICA A TRAVES DE SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA ZONA REGABLE
DEL ZUJAR (BADAJOZ) 102



v AGRIMENSUR

Consulting de Ingenieria

ANEJO 18. DOCUMENTO AMBIENTAL

Como ultimo dato reciente, Guarefia cuenta con 6.812 habitantes, de los cuales 3.419 son

varones y 3.393 mujeres.

Economia

La actividad econdmica principal es el sector agrario, especialmente la agricultura gracias al
aumento de la superficie de riego. La ganaderia también adquiere su importancia dentro del
sector agrario, aunque no en la misma medida que la agricultura. El sector industrial no esta muy
desarrollado.

En abril de 2021 el paro en Guarefia habia un total de 566 personas en paro, lo que representa

una variacion de -2,41% respecto al mismo periodo del afio anterior.

Evolucion del paro en el municipio de Guarefia
Paro registrado en las oficinas de los servicios pablicos de empleo
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Figura 38. Evolucion del paro en el municipio de Guareia (Badajoz).
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

La renta media bruta en el municipio de Guarefia se situdé en 2019 en 17.403 euros, lo que
representa una variacion de 156 euros (un 0,9% en porcentaje). Este grafico muestra como ha

ido cambiando la renta bruta media en el municipio:
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La renta bruta media de Guarena es de 17.403 euros
€ (Unidades)
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Figura 39. Evolucién renta bruta media Guarefa (Badajoz).
Fuente: AEAT

Anadlisis socioeconémico de Villagonzalo

La actuacién objeto de estudio, se encuentra ubicada en el término municipal de Villagonzalo
(Badajoz), por lo que se deben reflejar los pardmetros que indiquen las caracteristicas

socioeconomicas del citado municipio.

Enclave

Se encuentra en la comarca de Tierra de Mérida - Vegas Bajas; perteneciendo
administrativamente al Partido Judicial de Mérida. Se sitia proximo a la orilla izquierda del
Guadiana, en el ambito de influencia de Guarefia.

Habitantes

Asi ha evolucionado el nimero de habitantes en el municipio, segun las ultimas cifras del Padrén
Continuo del Instituto Nacional de Estadistica (INE) correspondientes a enero de cada afio, desde
2003 hasta 2021.
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Figura 40. Evolucién del nimero de habitantes de Villagonzalo (Badajoz).
Fuente: INE

Como ultimo dato reciente, Villagonzalo cuenta con 1.231 habitantes, de los cuales 592 son

varones y 639 mujeres.

Economia

La actividad econdmica principal es el sector agrario, especialmente la agricultura gracias al
aumento de la superficie de riego. La ganaderia también adquiere su importancia dentro del
sector agrario, aunque no en la misma medida que la agricultura. El sector industrial no esta muy
desarrollado. En abril de 2021 el paro en Villagonzalo habia un total de 113 personas en paro, lo

que representa una variacion de -10,32% respecto al mismo periodo del afio anterior.

Evolucion del paro en el municipio de Villagonzalo
Paro registrado en las oficinas de los servicios publicos de empleo
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Figura 41. Evolucion del paro en el municipio de Villagonzalo (Badajoz).
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social
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La renta media bruta en el municipio de Villagonzalo se situé en 2019 en 15.863 euros, lo que
representa una variacion de 132 euros (un 0,84% en porcentaje). Este grafico muestra como ha

ido cambiando la renta bruta media en el municipio:
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Figura 42. Evolucion renta bruta media Villagonzalo (Badajoz). Fuente: AEAT

5.14 Cambio climatico

5.14.1 Plan Nacional de Adaptacién al Cambio Climatico (PNACC) 2021-2030

El Plan Nacional de Adaptacién al Cambio Climatico (PNACC) 2021-2030 constituye el
instrumento de planificaciéon basico para promover la accion coordinada frente a los efectos del
cambio climatico en Espafa. Tiene como principal objetivo evitar o reducir los dafnos presentes
y futuros derivados del cambio climatico y construir una economia y una sociedad mas resilientes.
Ha sido el resultado de un proceso colectivo de analisis, reflexion y participacion publica
integrando las valoraciones y las propuestas de un amplio conjunto de personas y
organizaciones, tanto publicas como privadas.

Para alcanzar esta meta se definen 9 objetivos especificos que contribuyen de forma
complementaria al objetivo general y 4 componentes estratégicos que facilitan la definicion y
desarrollo de iniciativas eficaces en materia de adaptacion:

- la generacién de conocimiento,
- laintegracion de la adaptacion en planes,
- programas y normativa sectorial,

- la movilizacién de actores y el seguimiento y la evaluacion.
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ElI PNACC explicita una serie de principios orientadores que deberan guiar las politicas y medidas
en materia de adaptacién. Entre ellos, la consideracion de las dimensiones social y territorial, el
fundamento en la mejor ciencia y conocimiento disponibles, la transversalidad y la integracién en

los diferentes campos de la gestion publica o la cooperacién institucional.

Con objeto de facilitar la integracion de las actuaciones de adaptacion en los distintos campos
de la gestion publica y privada, el PNACC define 18 ambitos de trabajo, concretando objetivos
para cada uno de ellos. Entre estos ambitos de trabajo se encuentra la energia. Para cada uno
de los ambitos de trabajo citados, el Plan define lineas de accién que concretan el trabajo a
desarrollar para alcanzar los objetivos. En el caso del campo de trabajo de la energia se definen

las siguientes lineas de accion:

- Mejorar el conocimiento sobre los impactos del cambio climatico en los potenciales de
produccion de las energias renovables y trasladar los resultados a la planificacion
energética.

- Mejorar el conocimiento sobre los impactos potenciales del cambio climatico en la
funcionalidad y resiliencia de los sistemas de generacién, transporte, almacenamiento y
distribucion de la energia y concretar medidas de adaptacion para evitar o reducir los
riesgos identificados.

- Mejorar el conocimiento sobre los impactos del cambio climatico en la demanda de
energia e identificar medidas para evitar o limitar los picos de demanda, especialmente
los asociados al calor.

- ldentificar riesgos derivados de eventos extremos en las infraestructuras energéticas

criticas y aplicar medidas para evitar su pérdida de funcionalidad.

En el Anexo |, se definen 4 lineas de accion en ambito de la energia, que son las

siguientes:

- Linea de accidon 10.1. Integracion en la planificacion y gestion energética de los cambios
en el suministro de energia primaria derivados del cambio climatico.

- Linea de accién 10.2. Prevencion de los impactos del cambio climatico en la generacién
de electricidad.

- Linea de accién 10.3. Prevencion de los impactos del cambio climatico en el transporte,
almacenamiento y distribucién de la energia.

- Linea de accion 10.4. Gestion de los cambios en la demanda eléctrica asociados al

cambio climatico.
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5.14.2 Estrategia autonémica frente al cambio climatico

La situacion relativa a la estrategia frente al cambio climético de la zona proyectada se basa en
el Plan Extremefio Integrado de Energia y Clima (PEIEC) 2021 - 2030.

El Plan Extremefio Integrado de Energia y Clima (PEIEC) 2021-2030 se aprueba mediante
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de junio de 2021 a propuesta de la Consejera para la
Transicién Ecolégica y Sostenibilidad, y se publica mediante RESOLUCION de 5 de julio de 2021,

de la Secretaria General en el Diario Oficial de Extremadura numero 34 de 14 de julio de 2021.

El objetivo general del PEIEC 2021-2030 es avanzar en la transicion energética de la economia
extremena, fundamentando una hoja de ruta politica, social y econémica orientada hacia la

neutralidad climatica de la regién en el horizonte 2030.

Para ello el PEIEC 2021-2030 establece las actuaciones a implementar en Extremadura en los
ambitos concretos de Mitigacion, Adaptacion, Investigacion e Innovacion y Activacion Social para
afrontar el cambio climatico en la proxima década. Para ello, se establecen objetivos
cuantificados en términos de reduccién de emisiones de GEI, penetracion de energias
renovables y de eficiencia energética, de forma que se favorezca el desarrollo econdémico y social
de la regién y la generacién de empleo de calidad, al tiempo que se minimicen los impactos
derivados del cambio climatico y en la naturaleza asociados al sistema energético extremerio, en
linea con el PNIEC 2021-2030.

El PEIEC identifica los retos y las oportunidades en los cuatro ambitos de actuaciéon que se
establecen relevantes para Extremadura, y asi aborda desde una perspectiva adaptada a la
realidad extremena las dimensiones del PNIEC aplicables a la region (la descarbonizacion, las

energias renovables; la eficiencia energética, y la investigacion, innovacién y competitividad).

Los cuatro ambitos de actuacion del PEIEC, que a su vez se articulan en 57 medidas de caracter
sectorial y transversal, son Mitigacion del cambio climatico, Adaptaciéon al cambio climatico,

Investigacion e innovacion y activacion social.

Los objetivos establecidos por el PEIEC para 2030 en lo que respecta al sistema energético y

emisiones de GEIl son:

e Reduccion de un 10,03% de las emisiones de GEI de Extremadura respecto de las
emisiones de 2017.
e Incremento de un 9,8% de la capacidad de absorcién de emisiones de GEI de los

sumideros.
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e Contribuciéon del 40,6% de energia primaria renovable y del 35,7% de energia final
renovable en 2030.
e 22% de reduccién de energia primaria en 2030 respecto a 2017.

e 99% de contribucién renovable en la generacion eléctrica en 2030.

Estos ambiciosos objetivos del PEIEC indican el camino hacia una economia extremefia baja en
emisiones de carbono, partiendo de la realidad actual de la region y construyendo, seguin una
potente base metodolégica, la principal herramienta de la Junta de Extremadura para promover

la transicion energética y climatica.
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6 IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS

6.1 Definiciones segun el marco legal vigente

Segun la ley 21/2013 de evaluacién ambiental, los criterios a considerar en la valoraciéon de

impactos son los siguientes:

a) Efecto directo: Aquel que tiene una incidencia inmediata en algin aspecto ambiental.

b) Efecto indirecto o secundario: Aquel que supone incidencia inmediata respecto a la
interdependencia, o, en general, respecto a la relacién de un sector ambiental con ofro.

c) Efecto acumulativo: Aquel que al prolongarse en el tiempo la accién del agente inductor,
incrementa progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos de eliminacion
con efectividad temporal similar a la del incremento del agente causante del dafio.

d) Efecto sinérgico: Aquel que se produce cuando, el efecto conjunto de la presencia
simultanea de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma

de las incidencias individuales contempladas aisladamente.

Asimismo, se incluye en este tipo aquel efecto cuyo modo de accion induce en el tiempo la

aparicion de otros nuevos.

e) Efecto permanente: Aquel que supone una alteracion indefinida en el tiempo de factores
de accion predominante en la estructura o en la funcién de los sistemas de relaciones
ecoldgicas o ambientales presentes en el lugar.

f)  Efecto temporal: Aquel que supone alteracion no permanente en el tiempo, con un plazo
temporal de manifestacion que puede estimarse o determinarse.

g) Efecto a corto, medio y largo plazo: Aquel cuya incidencia puede manifestarse,
respectivamente, dentro del tiempo comprendido en un ciclo anual, antes de cinco aros,
0 en un periodo superior.

h) Impacto ambiental compatible: Aquel cuya recuperacion es inmediata tras el cese de la
actividad, y no precisa medidas preventivas o correctoras.

i) Impacto ambiental severo: Aquel en el que la recuperacion de las condiciones del medio
exige medidas preventivas o correctoras, y en el que, aun con esas medidas, aquella
recuperacion precisa un periodo de tiempo dilatado.

j) Impacto ambiental critico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él
se produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin
posible recuperacion, incluso con la adopciéon de medidas protectoras o correctoras.

k) Impacto residual: Pérdidas o alteraciones de los valores naturales cuantificadas en

numero, superficie, calidad, estructura y funcién, que no pueden ser evitadas ni
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reparadas, una vez aplicadas in situ todas las posibles medidas de prevencion y
correccion.

) Peligrosidad sismica: Probabilidad de que el valor de un cierto parametro que mide el
movimiento del suelo (intensidad, aceleracion, efc.) sea superado en un determinado
periodo de tiempo.

m) Fraccionamiento de proyectos: Mecanismo atrtificioso de divisién de un proyecto con el
objetivo de evitar la evaluacion de impacto ambiental ordinaria en el caso de que la suma

de las magnitudes supere los umbrales establecidos en el anexo |.

6.2 Efectos previsibles sobre el entorno y sus valores ambientales

La finalidad de analizar los efectos previsibles sobre el medio estudiado, por una parte, es
poderlos identificar y estimar, para posteriormente poder disefiar las medidas correctoras que
permitan minimizar la incidencia de las acciones con mas impacto, y por otra, proteger los
elementos del entorno que por su fragilidad y sensibilidad puedan verse afectados por dichas

acciones.

Para realizar un correcto diagnéstico de los impactos que se producen, se considera la fase de
construccion y fase de explotacion. Dada la tipologia de las actuaciones contempladas en el
proyecto, la vida util que se prevé para las mismas y que se ha considerado en el estudio de
viabilidad econémica del proyecto es de 25 afos. Por este motivo, teniendo en cuenta que el
estado del entorno transcurrido ese tiempo puede ser significativamente diferente del actual,
llegado el momento se elaborara un plan de desmantelamiento en el que se incluya un
documento ambiental con todos los aspectos necesarios para analizar las posibles afecciones.
En ese documento se incluirdn asimismo las medidas necesarias para prevenir, corregir o
compensar los impactos detectados y el correspondiente plan de vigilancia y seguimiento

ambiental.

Para cada una de las dos fases, se identifican las acciones que son susceptibles de producir

impactos.

Fase de construccion

Las acciones del proyecto que pueden producir impactos durante la fase de construccién son las

siguientes:

e Ocupacion temporal de terrenos
¢ Funcionamiento y transito de maquinaria

e Zonas de acopios de materiales y maquinaria
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¢ Movimientos de tierras: desbroce, excavacion de zanjas y otras actuaciones para permitir
ejecutar en el terreno las instalaciones previstas en el proyecto (linea subterranea).

e Presencia de personal de la obra

e Instalacion de planta fotovoltaica en parcela disponible para el sector VIII.1

e Instalacion de planta fotovoltaica flotante en la balsa de regulacion del sector IX-X y

adecuacion de la parcela

Fase de explotacion

Las acciones del proyecto que pueden producir impactos durante la fase de funcionamiento son

las siguientes:

¢ Mantenimiento de las nuevas instalaciones fotovoltaicas.

e Funcionamiento de las nuevas instalaciones fotovoltaicas.

6.2.1 Valoracion de la incidencia sobre la calidad atmosférica

La incidencia sobre la calidad atmosférica puede considerarse como un impacto sobre el medio

fisico. A continuacion, se identifican los impactos potenciales del proyecto sobre este factor:

6.2.1.1 Fase de construccion

Calidad del aire

Las afecciones sobre la calidad del aire se materializan durante la fase de construccion,
causadas principalmente por todas las acciones que impliquen un movimiento de tierras y/o un
movimiento de maquinaria.

La calidad del aire se analizara desde dos puntos de vista:

e |a pérdida de calidad provocada por el polvo y las particulas en suspensién

e |a pérdida de calidad provocada por la emision de gases contaminantes

La generacion de polvo se produce principalmente por el transito de maquinaria pesada, los
movimientos de tierra, las excavaciones y rellenos de zanjas, y las operaciones en las

instalaciones auxiliares, como acopios.

Ello supondra un incremento en los niveles de inmision de particulas solidas en suspensién en

el aire, pero de naturaleza temporal y reversible.
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La generacion de gases contaminantes se produce como consecuencia del funcionamiento de
la maquinaria (maquinaria pesada, vehiculos), en el proceso de combustion interna de los
motores. Las emisiones producidas por éstos contienen gran cantidad de sustancias. En este
caso, la contaminacién del aire no sera significativa al tratarse de maquinas, por lo general, bien
regladas y ajustadas, y por realizarse el trabajo a cielo abierto, donde los gases se disipan

inmediatamente sin producir perjuicios significativos.

El impacto sobre la calidad del aire durante la fase de construccién sera significativo de efecto
directo, temporal y reversible a corto plazo, ya que se limitara al tiempo de duracién de las
obras y existe la posibilidad de tomar medidas preventivas no intensivas que reduzcan el grado
de manifestacion del impacto.

Emisiones de ruido

Las acciones derivadas del aumento de los niveles de ruido se manifestaran principalmente
durante la fase de construccién, causadas por la maquinaria pesada, en su movimiento y trabajo.
Esta afeccion se traduce en un aumento del nivel de inmisién sonora de la obra y su entorno
inmediato.

El ruido provocado por la ejecucién de las obras se sumara al ya existente en el estado actual,
por lo que el resultado del ruido durante la fase de ejecucion es achacable no sélo a la ejecucion
de la obra, sino también a las infraestructuras viarias existentes.

Los nucleos de poblacion dentro de la zona regable afectada por las obras, se encuentran
afectados por el ruido proveniente de la infraestructura viaria actual y el flujo de maquinaria

agricola para desarrollar las diferentes labores agricolas.

El paso de maquinaria y personal y el aumento del transito de vehiculos durante la obra provocan

un ligero aumento de las emisiones de ruidos.

Los viales de acceso a la zona de las obras son los ya existentes en la zona. A la planta
fotovoltaica del sector VIII.1 se accede por medio de carretera pavimentada, mientras que a las
actuaciones del sector IX-X se accede a través del camino de servicio del canal del Zujar, también
pavimentado. Esto, unido a que los nucleos de poblacién mas cercanos se encuentran a mas de
1.000 metros de distancia (La Zarza a 1,9 km; Villagonzalo a 2,6 km; y Guarefa a 3,5 km), hace
que las emisiones de ruido que se generan durante las obras queden atenuadas por la distancia.

Se valora este impacto como significativo, de efecto directo, temporal y reversible ya que se

limitara al tiempo de duracién de las obras. Ademas, cabe destacar la reducida envergadura de
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las operaciones emisoras de ruido y la superficie restringida que es abarcada por las obras en
relacion con todo el entorno.

6.2.1.2 Fase de explotacion

Calidad del aire

Durante la fase de explotacién se contemplan las emisiones de polvo a la atmdésfera por el
transito de vehiculos por los caminos de acceso a las plantas fotovoltaicas para llevar al personal
y los componentes necesarios para realizar el mantenimiento de las instalaciones fotovoltaicas.

En esta fase no se llevaran a cabo movimientos de tierra que emitan polvo a la atmésfera, por lo
que se entiende que el grado de manifestacion del impacto es sustancialmente inferior al que se
produce en la fase de obras, dada la poca necesidad de mantenimiento que tienen estas

infraestructuras.

Se valora este impacto como no significativo ya que se limitara a actuaciones esporadicas.

Emisiones de ruido

Se podran producir ruidos en caso de llevarse a cabo tareas de mantenimiento o por reparacion

de alguna infraestructura en caso de averia.

El ruido mas significativo se genera en las estaciones de bombeo existentes, no obstante, el
proyecto no contempla implantaciéon de nuevas bombas, sino la conexién a los transformadores
existentes que alimentan las bombas. En consecuencia, no existe un aumento de la presion

sonora previa.

En consecuencia, el impacto se considera como no significativo ya que se limitara a

actuaciones esporadicas.

6.2.2 Valoracion de la incidencia sobre las masas de agua

6.2.2.1 Fase de construccion

Alteracion de la red de drenaje

En relacién a alteracion en la red de drenaje superficial en la fase de obras, parte de las acciones
que se llevaran a cabo durante la construccion de las infraestructuras se desarrollaran en zona

de servidumbre del Canal del Zujar, por donde discurrira enterrada la linea eléctrica subterranea
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de media tensién (6 kV), de conexién del campo fotovoltaico flotante con la Estacion de Bombeo
del Sector IX-X.

Para acometer dichas actuaciones se ha solicitado autorizacién a la Confederacion Hidrogréfica
del Guadiana, que se adjunta como apéndice del presente documento. En la Resolucion emitida,
para la que se solicitara una prorroga, dado el breve espacio de tiempo que determina para la
finalizacion de las obras, se acepta la propuesta realizada, en los siguientes términos:

La presente Resolucion comporta la utilizacién del Dominio Publico Hidraulico, en la forma
prevista en el Art. 126 y siguientes del R.P.D.H., considerandose que no se producira deterioro
alguno del citado Dominio Publico. Con base en lo anterior y vista la normativa de aplicacion, el
director técnico acepta la propuesta realizada y resuelve: autorizar a la Comunidad de Regantes
del Canal del Zujar para la utilizacién de la balsa de regulacion y el cruce de una linea eléctrica
sobre el Canal del Zujar, el camino de servicio y zona de servidumbre a la altura del P.K 91T.M.

de Villagonzalo.

A la vista de la Resolucion del érgano competente, en la que se determina que no se producira
deterioro alguno del Dominio Publico, se considera que el efecto es no significativo. No
obstante, se establece una serie de condicionantes que se recogen en el capitulo de medidas

del presente documento y que seran adoptados por el proyecto.

Calidad del agua

Se puede producir una alteracion de la calidad de las aguas superficiales como consecuencia de

vertidos accidentales provenientes de la maquinaria (pérdidas de lubricantes o combustibles).

La posible contaminacién por vertidos accidentales debidos a pérdidas de aceite en los vehiculos
0 maquinaria podria alterar la calidad de las aguas por terminar en los cauces o a través de la

red de drenaje que desemboca en alguna de las masas de agua presentes en la zona.

Ademas, si los productos quimicos no se usan de manera correcta y en los lugares habilitados,
puede provocar derrames que lleguen a afectar a las aguas de la balsa de regulacion, o a los

cursos de agua cercanos por arrastre de la escorrentia superficial con las lluvias.

En caso de producirse un accidente de este tipo, se considerara que este impacto sera
moderado de efecto directo y reversible, pues se aplicaran de forma inmediata las medidas

correctoras correspondientes.
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Generacion de escorrentias por ocupaciones temporales

Como consecuencia de la excavacién de las zanjas, se producira un acopio temporal de las
tierras excavadas que, en caso de lluvia, podria ocasionar un aumento de las escorrentias en el
entorno de la zona de actuacion. No obstante, dado que las obras se realizaran junto a las

instalaciones existentes y urbanizadas, este efecto se considera como no significativo.

6.2.2.2 Fase de explotacion

Alteracion de las masas de agua subterraneas

En cuanto a la posible alteracion de las masas de agua subterranea durante en la fase de
explotacion, se considera que las actuaciones propuestas carecen de capacidad de modificar o
de inducir cambios en los patrones o intensidades de cultivo, en los sistemas de aplicacion del
riego en la zona regable, en las infraestructuras de captacion, transporte, almacenamiento y
distribucion del agua, y en los volumenes captados y retornados, ya que el proyecto sélo plantea

la implementacion de plantas solares fotovoltaicas para el suministro de energia.

Se valora este impacto como nulo dado que no se prevé ningun tipo de afeccién a las masas de

agua en la fase de explotacién, dada la tipologia de actuacion.

Ocupacién del Dominio Publico Hidraulico

Tal como se ha mencionado anteriormente, las actuaciones del sector IX-X se llevan a cabo en
terrenos de Dominio Publico del Canal del Zujar, para lo cual con fecha de 5 de abril de 2022 se

ha obtenido la autorizacién por parte de la Confederacion Hidrogréafica del Guadiana.

Segun el informe emitido por el 6rgano competente, no se producira deterioro alguno del Dominio
Publico. Sin embargo, desde el punto de vista de la ocupacioén por parte de la linea eléctrica
proyectada, el efecto se considera compatible, de efecto directo, permanente e irreversible.
En todo caso, tal como se ha indicado, el proyecto adoptara el condicionado derivado de la

resolucion emitida.

Calidad del agua

En relacion a la contaminacion de aguas, se considera de nuevo que, dada la naturaleza del
proyecto a explotar, las actuaciones llevadas a cabo en la fase de explotacion carecen de la
capacidad de modificar o inducir cambios en la calidad del agua de las masas presentes en la

Zona.
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Se valora este impacto como nulo dado que no se prevé ningun tipo de afeccion a las masas de

agua en la fase de explotacion.

Compatibilidad con el Plan Hidroldgico

Tal como se recoge en el apartado 1.3 del presente documento, tras realizar la consulta a la
Oficina de Planificacion Hidrolégica de la Confederacién Hidrografica del Guadiana, se recibe
contestacion (documento aportado como apéndice a este documento ambiental) en el que se

resuelve lo siguiente:

Con la informacién aportada, y en relacion con la compatibilidad o coherencia con el plan
hidrolégico, dicho plan incorpora las demandas de la Comunidad de Regantes de Zujar en sus
analisis, que contemplan escenarios con las previsiones de los efectos futuros del cambio
climatico. Como resultado de las evaluaciones realizadas puede decirse que no se han
encontrado incoherencias entre estas demandas y los objetivos medioambientales, la asignacion
de recursos, los demas usos del agua, el programa de medidas, el régimen de caudales

ecoldgicos y otras determinaciones del plan hidrolégico.

Por lo que se constata la compatibilidad del proyecto con el Plan Hidrolégico, ya que la
explotacion de las plantas fotovoltaicas no tiene capacidad de generar cambios ni modificar los
recursos hidricos relacionados con la zona regable, valorando asi el efecto como no

significativo.

6.2.3 Valoracion de la incidencia sobre el suelo

6.2.3.1 Fase de construccion

Pérdida de suelo

En el Sector VIII.1, para la ejecucién de la planta fotovoltaica, sera necesario llevar a cabo un
desbroce superficial del terreno que ocupara la planta y las zanjas para facilitar los trabajos de
instalacion, asi como los correspondientes movimientos de tierras y excavaciones. En
consecuencia, estas actuaciones dejaran temporalmente la superficie del terreno sin la cubierta
vegetal actual. A pesar de la reducida superficie ocupada por la planta, la escasa pendiente de
la parcela y su ubicacion sobre terrenos agricolas, se considera conveniente valorarlo como un

impacto moderado de efecto directo y reversible.

En el Sector IX-X, no se contempla, ya que el campo solar se ubica sobre la balsa existente.
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Compactacién

La circulacién de maquinaria pesada incidira sobre la superficie compactandola, dando lugar a
una alteracion de la estructura y una modificacion de la permeabilidad y capacidad de aireacién,
junto con la destruccion de los horizontes superficiales.

Se considera por tanto como un impacto significativo, de efecto directo, temporal y
reversible, al acotarse sus efectos a una superficie igual a la zona de obras y con posibilidad de

devolver el suelo a unas condiciones similares a las iniciales una vez finalicen las obras.

Caracteristicas quimicas

Se pueden producir vertidos accidentales de sustancias contaminantes al suelo como
consecuencia de la actividad de la maquinaria (pérdidas de lubricantes o combustibles), del
almacenamiento de diversas sustancias en las zonas de acopio o de su utilizacion en las obras,
o de los propios materiales empleados durante las obras (reasfaltado de los servicios afectados)
y que afecten a las caracteristicas fisico-quimicas del suelo.

Se considera este impacto como significativo de efecto directo y reversible, pues como se ha
dicho, los vertidos se producirian de forma accidental durante la fase de obras y pueden evitarse

mediante la aplicacién de las correspondientes medidas preventivas.

6.2.3.2 Fase de explotacion

Ocupacion del suelo

La superficie ocupada por las plantas dejara de estar disponible para otros usos durante toda la
fase de explotacion.

Se considera este impacto como significativo de efecto directo, e irreversible de caracter
permanente para la superficie de ocupacién de los parques fotovoltaicos del Sector VIII.1 a lo

largo de la vida util de las instalaciones.

Caracteristicas quimicas

Para el mantenimiento de las instalaciones fotovoltaicas, se realizaran tareas de limpieza de los
paneles para asegurar su correcto funcionamiento y rendimiento productivo, empleando
Unicamente agua, por lo que ésta solamente arrastrara consigo al suelo restos de polvo y
particulas depositadas por el viento sobre |la superficie de los paneles, por lo que se valora este

impacto como no significativo.
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6.2.4 Valoracion de la incidencia sobre la flora y la vegetaciéon

La incidencia sobre la flora y la vegetacion puede considerarse como un impacto sobre el medio
bidtico.

6.2.4.1 Fase de construccion

Degradacion de la cobertura vegetal y habitats asociados

En la zona de actuacion del sector VIII.1, existen hileras de pastizal en las lindes y margenes de
carreteras 0 caminos, con especies basicamente herbaceas, anuales, bienales o perennes,
pertenecientes sobre todo a las familias Poaceae, Fabaceae, Asteraceae, Caryophyllaceae y

Brassicaceae.

La planta solar fotovoltaica se instalara sobre una parcela agricola ocupada por cultivos
herbaceos siendo necesario desbrozar la superficie para facilitar la ejecucion de las
instalaciones. Aunque se trata de una parcela de uso agricola se considera necesario valorar la
incidencia de esta actuacion considerandola como impacto que se ejerce sobre la vegetacion y

flora.

En la planta del sector IX-X se actia sobre el agua y dos zonas improductivas junto al canal para
implantar los centros de transformaciéon y servicios auxiliares, por lo que tampoco existe
vegetacion que no sea herbacea. Deben tenerse en cuenta las especies riberefias presentes,
que han ido colonizando la balsa artificial.

Por todo ello, se considera este impacto como significativo, de efecto directo y reversible en
la mayoria de las zonas debido a que, una vez finalicen las obras, la vegetacidn autéctona podra
recolonizar la escasa superficie afectada.

6.2.4.2 Fase de explotacion

Degradacion de la cobertura vegetal y habitats asociados

No se prevé afeccion alguna a la vegetacion en las tareas de mantenimiento durante la fase de
explotacion pues el acceso a los recintos de las plantas se realizara desde la red de caminos
existente y para las ocasionales labores de mantenimiento se utilizaran los pasillos creados entre
los diferentes grupos de paneles, no afectando en ningun caso una superficie fuera de las
instalaciones.
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Sin embargo, los paneles fotovoltaicos del sector VIII.1, tienen unos soportes de hormigén que

impediran el crecimiento de la vegetacion bajo ellos durante toda la vida util del proyecto.

Se considera por tanto un impacto moderado de efecto directo, permanente e irreversible,
que debera ser compensado mediante la aplicacién de medidas que se describen en el apartado

correspondiente.

6.2.5 Valoracion de incidencia sobre la fauna

La incidencia sobre la fauna puede considerarse como un impacto sobre el medio bidtico. A

continuacion, se identifican los impactos potenciales del proyecto.

6.2.5.1 Fase de construccion

Molestias a la fauna y ocupacion de habitat

La ejecucion de las obras proyectadas en un entorno antropizado como éste, generara la
presencia continuada de personal y maquinaria, asi como el ruido derivado de las excavaciones
y otras acciones con maquinaria pesada u otra maquinaria de obra, que contribuira a la alteracién

del medio, pudiendo generar molestias a la fauna que frecuenta la zona.

Estas actuaciones pueden provocar que los animales presentes en el entorno eviten utilizar toda
la superficie ocupada por las obras y sus alrededores, desplazandose de forma temporal a zonas
alternativas alejadas de las obras.

Se considera, por tanto, como un impacto moderado de efecto directo, temporal y reversible,
ya que se producira durante el periodo de tiempo que duren las obras y cesara una vez finalicen,
siendo necesario implantar medidas preventivas para salvaguardar la integridad de la fauna

presente en la ubicacién de las dos plantas fotovoltaicas y los viales de acceso.

6.2.5.2 Fase de explotacion

Presencia de las infraestructuras

La presencia de las plantas solares puede provocar molestias a la fauna al incluir una
construccion que fragmenta y ocupa el entorno natural, sin bien es cierto que las parcelas
ocupadas son de suelo rustico con uso agricola, con presencia de edificaciones en las
inmediaciones y con presencia de otros paneles fotovoltaicos en el caso del sector VIII.1.
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La planta del sector VIII.1 ya posee un vallado perimetral de simple torsién, por lo que las
actuaciones proyectadas no conllevan un impacto adicional en este sentido. En la planta del
sector IX-X los vallados que encierran los centros de transformacion (también de simple torsion)
ocupan superficies muy reducidas (983 y 266 m?2), por lo que conllevan un minimo impacto en la
restriccion de movimiento de la fauna presente, el resto del vallado no es cerrado, sino que
engloba las pasarelas de acceso a las plataformas flotantes, permitiendo asi la salida y entrada
de animales por el extremo cercano al agua.

Es importante remarcar que la tipologia del vallado existente y proyectado es altamente visible,
e ira protegido por un apantallamiento vegetal, por lo que el riesgo de colisidon de aves contra el

mismo, aunque existente, es improbable.

De igual modo, el transito de vehiculos y de personas en las ocasionales labores de
mantenimiento puede ejercer un efecto barrera, ya que el ruido que generan y los propios

desplazamientos provocaran que los animales eviten las zonas de transito.

Las instalaciones fotovoltaicas contemplan la ejecucion de las lineas eléctricas de evacuacion
de forma soterrada, por lo que no se contempla el riesgo de colisiéon o electrocucion para las

aves.

Existe otro efecto derivado de la presencia de las plantas, que es el riesgo de colision que
provoca la presencia de los paneles solares. Esto se debe a que el material que comiunmente se
emplea en fabricacion es altamente reflectante. El cielo es reflejado sobre la superficie de los
paneles, haciendo que pueda confundirse con una lamina de agua y no como un obstaculo,

provocando asi la posible confusion de las aves.

La planta del sector IX-X, al emplazarse sobre un reservorio de agua artificial, puede interferir
sobre el espacio que circundan las aves que nidifican en su entorno. Las islas no ocupan toda la
superficie del agua, por lo que hay espacio disponible para que la fauna ocasional y residente de
la balsa siga habitandola sin que las infraestructuras supongan un menoscabo en su bienestar y
disponibilidad de recursos. Ademas, las zonas de descanso, reproduccion y cria de las aves
acuaticas que puedan habitar la balsa, se concentra en las areas con vegetacion en las orillas
naturalizadas de esta masa de agua, por lo que el funcionamiento de las infraestructuras no

interferira en modo alguno en estos aspectos.

La mayor parte de la orilla de la balsa (1056 metros de orilla, el 78,5%) esta naturalizada, por lo

que la posibilidad de atrapamiento es practicamente nula.
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Ademas, como se ha mostrado en el inventario, la zona de actuacion se incluye dentro de dos
zonas declaradas como Area Importante para la Conservacion de las Aves: IBA Don Benito -
Guarefa (ES285) e IBA Alange (ES277). El potencial impacto del proyecto sobre sus valores de

conservacion sera tratado en el apartado referente a otros espacios protegidos.

Se valora este impacto como moderado y de efecto directo haciendo que sea necesario
implantar los medios que se encuentren al alcance para prevenir el riesgo de colision de las aves
con el vallado o los paneles a la hora de escoger los materiales de fabricacion de las plantas, asi

como para la integracion de las instalaciones en el entorno.

6.2.6 Valoracion de la incidencia sobre el paisaje

6.2.6.1 Fase de construccion

En fase de obras, la presencia de maquinaria y acopios de todo el material necesario para la
ejecucion de la obra, incluidos los diferentes elementos que componen las infraestructuras,

supone una degradacioén del paisaje.

Durante esta fase, la ocupaciéon de los espacios se limitara a la zona de ubicacion de
instalaciones temporales y maquinaria, por lo que se considera un impacto compatible de efecto
directo, temporal y reversible, ya que se limitara a la duracién de las obras en un espacio

previamente delimitado.

6.2.6.2 Fase de explotacién

El area de estudio cuenta con un paisaje con una gran antropizacién, destacando su marcado
caracter agrario, lo que hace que el paisaje tenga gran capacidad de absorcion para las

infraestructuras.

La visibilidad de las plantas dentro del paisaje también se encuentra condicionada por la
presencia de caminos muy proximos desde donde son facilmente visibles por un espectador que
se situe desde ellos, hecho al que contribuye el empleo de ciertos materiales con los que
normalmente se fabrican los paneles solares, que cuentan con una gran capacidad reflectante
que aumentan la visibilidad de los paneles desde grandes distancias. Todo esto redunda en el

consiguiente impacto visual que se genera sobre las unidades paisajisticas de la zona.

Se valora por ello, como un impacto moderado de efecto directo y permanente, dado que se
manifestara a lo largo de toda la vida util de las plantas fotovoltaicas y es necesario incluir dentro
del disefio del proyecto, medios para integrar las plantas en el paisaje y mitigar el impacto visual

que generan.
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6.2.7 Valoracion de la incidencia sobre los espacios de la Red Natura 2000

Las actuaciones proyectadas no afectan de manera directa o indirecta a ningun espacio de la
Red Natura 2000, ya que tal y como se ha recogido en el inventario ambiental, la superficie
abarcada por las instalaciones proyectadas se encuentra alejada de todos los espacios RN2000

del entorno.

6.2.8 Valoracion de la incidencia sobre otros espacios protegidos

La zona de actuacion del sector VIII.1 se encuentra afectado por la IBA Don Benito - Guarefia
(ES285), y la zona de actuacion del sector IX-X se encuentra afectado por la IBA Alange (ES277).

6.2.8.1 Fase de construccion

El impacto potencial durante las obras sobre las especies diana de las IBAs mencionadas es

equivalente al analizado en la valoracién de la incidencia sobre la fauna en fase de construccion.

Por tanto, el impacto se puede valorar como compatible de efecto directo, temporal y

reversible.

6.2.8.2 Fase de explotacion

En la zona de actuacion del sector VIII.1 no se encuentran bosques, dehesas o monte bajo. El
unico suelo afectado son las tierras agricolas de regadio y las infraestructuras de riego. Por tanto,
las actuaciones no afectan al habitat de la grulla comun al no existir su principal alimento que es

la bellota.

En el caso del sisén y la avutarda, que son aves esteparias, suelen encontrase en cultivos
cerealistas de secano, aunque no se puede descartar la posibilidad de su presencia en algun
momento del afio. Ademas, la presencia actual de paneles solares en la parcela afectada,
provoca que el impacto asociado a la implantacion de la planta solar fotovoltaica del sector VIII.1
sea mucho menor, al existir un posible periodo de adaptacion de la avifauna presente a este tipo

de infraestructuras.

En la zona de actuacion del sector IX-X se podria considerar que ni las infraestructuras ni su
funcionamiento afectan al habitat de las especies importantes de la IBA, ya que son aves
rapaces, esteparias o la grulla comun, que no habitan ni se reproducen en masas de agua. El
Unico impacto potencial seria sobre las aves acuaticas que puedan utilizar la balsa artificial, como

ya se ha indicado en la valoracion de la incidencia sobre la fauna.
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En consecuencia, el impacto se puede valorar como compatible de efecto directo y

permanente.

6.2.9 Valoracion de la incidencia sobre el patrimonio cultural y arqueoldgico

6.2.9.1 Fase de construccion.

Vias pecuarias

Con los datos facilitados por la Consejeria de Medio Ambiente y Rural, Politicas Agrarias y
Territorio se puede apreciar que la via pecuaria denominada “Colada del Camino del Molino del
Curro” (cédigo 06060003) discurre cercana a las parcelas donde se pretende implantar la planta

fotovoltaica del sector VIII.1, tal como se muestra en la siguiente figura.

No obstante, la citada via pecuaria no se encuentra deslindada ni se aprecia su trazado en la
actualidad, existiendo una extensa red de caminos en toda la zona realizados para la puesta en

riego.

AESTACION ODE SAN PEDRC DE MER .

Figura 43. Detalle parcela planta fotovoltaica Sector VIII.1 y vias pecuarias cercanas.
Fuente: Consejeria de Medio Ambiente y Rural, Politicas Agrarias y Territorio
Por otro lado, el eje trazado discurre fuera de las parcelas a una distancia suficiente, ya que la
anchura total de una colada suele estar en torno a 5 m. Por otra parte, las parcelas objeto del

proyecto se encuentran rodeadas de una completa red de caminos trazada para la puesta en
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riego de la zona, por lo que cualquiera de ellos podria corresponderse con esta via pecuaria. Por

todo ello se puede concluir que no existe afeccion de la planta fotovoltaica.

En la actuacion del sector IX-X no existe afeccion en fase de construccién ni en fase de

explotacion.

Por todo ello, la valoracion de los efectos sobre vias pecuarias se considera como nulo, tanto

para la fase de construccion como para la fase de explotacion.

Patrimonio arqueoldgico

El dia 14 de diciembre de 2021 se emitié por la Direccidon General de Bibliotecas, Archivos y
Patrimonio, la autorizacion para realizar la intervencidn arqueoldgica con Expediente
INT/2021/305, nombrando a la arqueologa Araceli Cristo Ropero como responsable del proyecto.

El informe relativo a la prospeccién arqueolégica fue presentado el dia 24 de diciembre de 2021
con numero de registro REGAGE21e00027600864.

Por lo que se refiere a las actuaciones del Sector VIII.1, con fecha 25/02/2022 se emite resolucion

del Jefe de la Seccién de Arqueologia, en la que se determina lo siguiente:

El resultado de la prospeccién ha sido negativo en cuanto a la presencia de posibles yacimientos

arqueolégicos constatables en superficie.

Dada la cercania de la instalacién prevista respecto a numerosos elementos de naturaleza
arqueoldgica y a la amplia superficie abarcada por la zona de estudio, con vistas a la proteccion
del patrimonio arqueolégico no detectado durante los trabajos previos y que pudiera verse
afectado por el proceso de ejecucion de las obras, se adoptaran por la empresa adjudicataria

medidas correctoras.

En cuanto a las actuaciones del Sector IX-X, con fecha 15/03/2022 se emite informe técnico en
el que se determina que el proyecto no presenta incidencias sobre el Patrimonio Arqueolégico

conocido.

La documentacion relativa a los tramites efectuados respecto de las afecciones arqueolégicas

se recoge en el Apéndice 4 del presente documento.

Por todo ello, se determina que el impacto para la fase de construccién se considera compatible,
condicionado a las consideraciones de la resolucién emitida, que se incluyen en el apartado de

medidas de este documento.
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6.2.10 Valoracion de la incidencia sobre el medio socioeconémico

6.2.10.1 Fase de construccion

Poblacién

En la fase de construccion se emplearan las carreteras y caminos existentes para acceder hasta
las zonas en las que se ejecutaran las obras, lo que producird molestias leves por el aumento de
transito rodado para los usuarios habituales de estas vias de comunicacién. Cabe destacar que
las obras se encuentran muy localizadas, se accede por medio de vias poco transitadas y que
por ellas también se puede decir que el transito de vehiculos durante las obras no presenta un
incremento del riesgo de accidente para la circulacién del resto de vehiculos y personas ajenas
a las obras.

Se considera como un impacto compatible de efecto directo, temporal y reversible, puesto
que las carreteras y caminos son poco transitados y debido a que las molestias que se generen

finalizaran tan pronto como se complete la instalacién de las mejoras proyectadas.

Empleo

La ejecucioén de las obras requiere la contratacion de personas, lo que supondra un aumento de
la actividad del sector construccion. Ademas, el desarrollo de esta actuacion supondra la
reduccion de costes de explotaciéon por lo que se produce mejora de los rendimientos agricolas
y mejora del nivel de renta del agricultor.

El impacto generado se estima como positivo.

6.2.10.2 Fase de explotacion

Planeamiento urbanistico

Las actuaciones quedan emplazadas en los terrenos preservados para este fin por el
planeamiento urbanistico de cada uno de los municipios afectados.

Cabe destacar la implantacion de varias edificaciones tipo caseta para albergar los
transformadores y servicios auxiliares de las plantas fotovoltaicas, afectando a la edificabilidad
de las parcelas.

El impacto se considera como no significativo.

Poblacion
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Hay que considerar en las acciones de mantenimiento el transito de vehiculos para el
desplazamiento de los técnicos. Estas acciones son puntuales y se realizaran de forma
programada.

Por otro lado, una vez ejecutado el proyecto, como se ha indicado anteriormente, las nuevas
instalaciones serviran para la mejora y seguridad de las cosechas, mejorando la calidad de vida
del agricultor e influyendo positivamente en el desarrollo de la potente agroindustria de la zona.

La explotacion del proyecto tendra un efecto directo sobre la explotacion del regadio de la
comunidad de regantes, ya que la disminucion de la dependencia de la energia eléctrica

repercutira directamente en un menor coste del suministro.

Economia

El consumo de agua medio del Sector VIII.1 y del IX-X de la Comunidad de Regantes del Canal
del Zujar es de 26.877.417 m3/afio (consumo medio de las campafas 2016, 2017, 2018, 2019 y
2020 facilitado por la Comunidad General de Regantes). Partiendo del consumo de energia
medio actual, que asciende a 8.549.482 kWh/afo (4.615.498 kWh/afo del Sector VIII.1 y
3.933.984 kWh/aro del Sector IX-X), se obtiene que para bombear un metro cibico de agua son
necesarios 0,3181 kWh/m3,

Tras la actuacién de mejora el consumo de energia pasara a ser de 6.373.032 kWh/afio. Dado
que el volumen de agua no se va a modificar con las actuaciones (26.877.417 m3/afio), se obtiene
gue para bombear un metro cubico de agua son necesarios 0,2371 kWh/m3. Por tanto, el ahorro
medio obtenido sera de 0,081 kWh/m?3 (que equivale al 25,46 % de ahorro).

La Comunidad de Regantes tiene un consumo discriminado en seis periodos tarifarios y al ser
un riego a la demanda, el consumo se distribuye mas o menos uniformemente a lo largo de
dichos periodos. Los precios medios actuales de la energia pagados son muy variables, pues la
comunidad tiene un contrato indexado por lo que el precio del kWh cambia todos los dias y en la
factura aparecen precios medios mensuales. Para estimar los ahorros en costes energéticos
actuales y futuros se puede tomar un precio de 0,15 €/kWh mas IVA (0,1815 €/kWh). Con este
precio del kWh, el ahorro previsto de 2.176.450 kWh/afio implicara un ahorro econémico de
395.025,68 €/afo.

El impacto se considera por tanto positivo.

PROYECTO DE MODERNIZACION ENERGETICA A TRAVES DE SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA ZONA REGABLE
DEL ZUJAR (BADAJOZ) 127



AGRIMENSUR
v Consulting de Ingenieria

ANEJO 18. DOCUMENTO AMBIENTAL

6.2.11 Valoracion de la incidencia sobre el cambio climatico

6.2.11.1 Fase de construccion

Durante la fase de construccion se pueden generar gases de combustion por el uso de vehiculos

y de la maquinaria pesada. Estos gases son fundamentalmente CO2, CO, NOx, SO:.

Se prevé que esta emision sea de baja intensidad y puntual, es decir, limitada a la duracién de
la obra civil del proyecto. Por tanto, se considera este impacto como compatible de efecto

indirecto y temporal.

6.2.11.2 Fase de explotacion

La explotacién de las plantas solares fotovoltaicas supondra una disminuciéon del consumo de
energia eléctrica convencional demandada actualmente por los bombeos, por lo que el proyecto

tiene un efecto directo y permanente sobre el cambio climatico durante su fase de explotacion.

Al dejar de consumir una parte de este tipo de fuente de energia y sustituirla por la produccion
fotovoltaica de las dos plantas, una fuente renovable y limpia, la puesta en marcha del proyecto
contribuye de forma sustancial a mitigar los efectos del cambio climatico ya que reduce las
emisiones de GEI y permite la integracion ambiental de la actividad de regadio desarrollada por
la Comunidad de Regantes.

Dicha contribucion se puede estimar a través del calculo de la reduccion de las emisiones de GEI
(como kg de CO:2 equivalente) que se derivan de la puesta en marcha del proyecto, tomando
como punto de partida la cantidad de energia anual (kWh/afo) que se producira en las plantas

solares y que sera empleada en los bombeos (autoconsumo).

Hay que tener en cuenta que el suministro de energia de los afios 2016 a 2019 de la Comunidad
de Regantes, proviene de Acciona Green Energy Developments S.L.U., que aporta energia
100% renovable, por lo que supone cero emisiones. La compafiia suministradora a partir del afio

2020 es Naturgy, que tiene un factor de emision de 0,259 kg CO2e/kWh.

Por lo que se refiere al Sector VIII.1, se conseguira un ahorro por autoconsumo de 1.045.726
kWh/afio, que se detraera del consumo eléctrico actual. Segun los calculos basados en el
documento Factores de emision. Registro de huella de carbono compensacion y proyectos de
absorcién de dioxido de carbono publicado en julio de 2022 por el MITERD vy la Oficina Espafiola
de Cambio Climéatico, utilizando un factor de emision de 0,259 kg COze/kWh, correspondiente a
la comercializadora Naturgy en 2020, esa disminucion del consumo de energia eléctrica

convencional se traducira en una disminucion de emisiones equivalente a 270.843,03 kg
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COqe/afio. Los datos correspondientes se recogen en la siguiente tabla, en la que se aportan

datos medios mensuales de los consumos de los afios 2016-2020.

Tabla 30. Ahorro de energia por autoproduccion fotovoltaica. Alternativa 2. Sector VIII.1

Mes Ene'rgl’a Consumo eléctrico Autoc’oPsumo Autoconsumo
producida neta . maximo real
(kWh) mediolh kWh kWh
Enero 122.488 1.587 583 0
Febrero 142.363 6.290 2.563 0
Marzo 197.787 39.753 19.963 0
Abril 226.124 92.081 47.195 18.878
Mayo 270.843 283.076 150.288 120.230
Junio 286.089 1.067.748 286.089 228.871
Julio 311.455 1.453.265 311.455 249.164
Agosto 298.345 1.112.096 298.345 238.676
Septiembre 232.517 378.372 197.656 158.125
Octubre 179.608 157.688 79.455 31.782
Noviembre 129.326 20.817 9.448 0
Diciembre 113.852 2.723 843 0
Totales 2.510.795 4.615.498 1.403.882 1.045.726

Por lo que se refiere al Sector IX-X, se disminuye el consumo de energia eléctrica, suponiendo
un ahorro por autoconsumo de 1.130.724 kWh/afio, que se detraera igualmente del consumo
eléctrico actual. Tomando como referencia el documento de factores de emisién referido
anteriormente, esa disminucién del consumo de energia eléctrica convencional se traducira en

una disminucion de emisiones equivalente a 292.857,52 kg COze/aio.

Tabla 31. Ahorro de energia por autoproduccioén fotovoltaica. Alternativa 2. Sector IX-X

Mes Energia producida | Consumo eléctrico AUt;;?(inr:l:)mo Aum::: umo
neta (kWh) medio kWh kWh KkWh
Enero 84.855 1.393,40 492 0
Febrero 108.341 1.743,60 698 0
Marzo 152.678 26.475,80 13.695 0
Abril 250.296 86.166,80 46.574 18.630
Mayo 310.123 253.997,40 140.441 112.352
Junio 332.548 843.176,60 332.548 266.038
Julio 361.493 1.149.553,20 361.493 289.194
Agosto 327.254 1.065.931,60 327.254 261.803
Septiembre 249.425 389.338,20 201.380 161.104
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Octubre 137.748 105.761,20 54.006 21.602
Noviembre 90.281 9.764,40 4.332 0
Diciembre 78.305 682,00 199 0

Totales 2.483.346 3.933.984 1.483.112 1.130.724

El ahorro total de energia eléctrica convencional por autoconsumo que posibilitara la
implementacion de las dos plantas fotovoltaicas es de 2.175.450 kWh/afo, lo que supondra un
ahorro de emisiones de 563.700,55 kg COze/ano, tal como se recoge en el resumen de la

siguiente tabla.

Tabla 32.Estimacion de la reduccion de las emisiones de CO:2 equivalente

AHORRO AHORRO

COMPARNIA ENERGIA | f;%%lﬂm'fﬁo) EMISIONES
(kWh/afio) 9 (kgCO2e/afio)

NATURGY 2.176.450 0.259 563.700,55

Por la contribucion a la reduccion de las emisiones de GEl a la atmésfera, se considera como un

impacto positivo.

6.3 Valoracion global de los efectos

A continuacion, se expone una relacion de los impactos ambientales asociados a las fases de

construccion y explotacién del proyecto:

Tabla 33. Resumen de impactos.

FACTOR <
AMBIENTAL FASE IMPACTO VALORACION
. . Significativo de efecto
Construccion Calidad del aire directo, temporal y reversible
Incidencia Emisiones de ruido Significativo de efecto
sobre la directo, temporal y reversible
calidad
atmosférica Calidad del aire No significativo
Explotacion
Emisiones de ruido No significativo
Alteracion de la red de No significativo
drenaje 9
Calidad del agua Ir\ggggli'glcég de efecto directo y
Incidencia Construccion —
. Generacpn de
masas de agua escorre.nt|as por No significativo
ocupaciones temporales
Explotacién Alteracion de Ias’ masas | Nuio
de agua subterraneas
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FACTOR <
AMBIENTAL FASE IMPACTO VALORACION
Ocupacion del Dominio | Compatible, de efecto directo,
Publico Hidraulico permanente e irreversible
Calidad del agua Nulo
Compatibilidad con el P
Plan Hidrolégico N SETifEE e
Pérdida de suelo Moderlado de efecto directo y
reversible
Construccion | Compactacion Significativo de efecto
P directo, temporal y reversible
Incidencia Caracteristicas quimicas Significativo de efecto directo
sobre el suelo y reversible*
Significativo de efecto
Ocupacion del suelo directo, e irreversible de
Explotacion caracter permanente
Caracteristicas quimicas | No significativo
. DEgELEELT Gt [ Significativo, de efecto
. . Construccion | cobertura vegetal y . .
Incidencia habitats asociados directo y reversible
S [ IR Degradacion de la
la vegetacion E . 9 Moderado de efecto directo,
xplotacién | cobertura vegetal y . :
habitats asociados permanente e irreversible
. . Construccion Molestgs ala fa!una y Moderado de efe.cto directo,
Incidencia ocupacion de habitat temporal y reversible
sobre la fauna Explotacion Presencia de las Moderado de efecto directo
P infraestructuras
Incidencia Construccion Compatible de efecto directo, temporal y reversible
sobre el
paisaje Explotacion Moderado de efecto directo y permanente
Incidencia Construccion No se identifica ningin impacto
sobre espacios . \ g L
de la RN2000 Explotacion No se identifica ningiin impacto
[0 el Construccion Compatible de efecto directo, temporal y reversible
sobre otros
espacios ., . .
protegidos Explotacion Compatible de efecto directo y permanente
Incidencia Vias pecuarias Nulo
sobre el .,
. . Construccion . ) o .
patrimonio Patrimonio arqueoldgico | Compatible
cultural y arqu.
. Compatible de efecto directo,
» Poblacion .
Construccion temporal y reversible
. . Empleo Positivo
Incidencia Planeamient
sobre el medio i ea " ento No significativo
socioeconom. . urbanistico
Explotacion | Poblacion Positivo
Economia Positivo
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FACTOR ,
AMBIENTAL FASE IMPACTO VALORACION
Incidencia Construccion Compatible de efecto indirecto y temporal
sobre el
cambio By —
climatico Explotacion Positivo

* En caso de vertido accidental

Una vez establecidas las relaciones entre las acciones que pueden ser causantes de impacto
ambiental y los distintos factores del medio susceptibles de ser afectados, se puede concluir que
ninguno de los impactos descritos llega a ser severo, asi como la ausencia de efectos sinérgicos

y/o acumulativos que afecten a los factores susceptibles de impacto.

En cuanto a la incidencia sobre los factores con los efectos identificados como compatibles o
moderados, se ha previsto la implementacion de una bateria de actuaciones de integracion
ambiental del proyecto, que repercutiran en que el impacto residual final para estos factores del
medio pueda considerarse positivo. Estas actuaciones se describiran en el apartado de medidas

preventivas, correctoras y compensatorias.

Ademas, se va a reutilizar el 100% de las tierras de excavacion, lo cual repercute positivamente

en la economia circular de la zona.

Se considera, por tanto, que la explotacion de las plantas fotovoltaicas es compatible con los
objetivos ambientales y contribuira positivamente a la mitigacion del cambio climatico al emplear

una fuente de energia renovable y limpia.
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7 VULNERABILIDAD DEL PROYECTO ANTE EL RIESGO DE ACCIDENTES
GRAVES O CATASTROFES

7.1 Consideraciones previas

El presente apartado se desarrolla de acuerdo a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion

ambiental, que establece lo siguiente:
Articulo 35. Estudio de impacto ambiental.

d) Se incluira un apartado especifico que incluya la identificacion, descripcién, analisis y si
procede, cuantificacion de los efectos esperados sobre los factores enumerados en la letra c),
derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catastrofes,
sobre el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o catastrofes, y sobre los probables
efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos,
o bien informe justificativo sobre la no aplicacién de este apartado al proyecto.

Para realizar los estudios mencionados en este apartado, el promotor incluira la informacién
relevante obtenida a través de las evaluaciones de riesgo realizadas de conformidad con las

normas que sean de aplicacion al proyecto.

Articulo 45. Solicitud de inicio de la evaluacion de impacto ambiental simplificada

f) Se incluird un apartado especifico que incluya la identificacion, descripcion, analisis y si
procede, cuantificacion de los efectos esperados sobre los factores enumerados en la letra e),
derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catastrofes,
sobre el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o catastrofes, y sobre los probables
efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos,

o bien informe justificativo sobre la no aplicacién de este apartado al proyecto.

El promotor podra utilizar la informacién relevante obtenida a través de las evaluaciones de riesgo
realizadas de conformidad con otras normas, como la normativa relativa al control de los riesgos
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, asi como la

normativa que regula la seguridad nuclear de las instalaciones nucleares.

Asimismo, en la mencionada ley se establecen las siguientes definiciones:
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Articulo 5. Definiciones

f) “Vulnerabilidad del proyecto”: caracteristicas fisicas de un proyecto que pueden incidir en los
posibles efectos adversos significativos que sobre el medio ambiente se puedan producir como

consecuencia de un accidente grave o una catastrofe.

g) “Accidente grave”: suceso, como una emision, un incendio o una explosion de gran magnitud,
que resulte de un proceso no controlado durante la ejecucion, explotacién, desmantelamiento o
demolicién de un proyecto, que suponga un peligro grave, ya sea inmediato o diferido, para las

personas o el medio ambiente.

h) “Catastrofe”: suceso de origen natural, como inundaciones, subida del nivel del mar o
terremotos, ajeno al proyecto que produce gran destruccién o dario sobre las personas o el medio

ambiente.»

Por otro lado, el Reglamento de taxonomia (Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las
Inversiones Sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088), se completa
mediante el Reglamento Delegado Clima de 4/6/2021: Criterios técnicos de seleccion para
determinar las condiciones en las que se considera que una actividad econémica contribuye de
forma sustancial a la adaptacién al cambio climatico y para determinar si esa actividad econémica

no causa un perjuicio significativo a ninguno de los demas objetivos ambientales.

En el Apéndice A del Anexo 1 y del Anexo 2 del mencionado Reglamento Delegado se incluye
una tabla de peligros relacionados con el clima, que debe utilizarse como base para justificar el

cumplimiento del DNSH.

Estos peligros se recogen en la siguiente tabla.
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Tabla 34. Clasificacion de los peligros relacionados con el clima. Apéndice A de los Anexos 1y 2 del

Reglamento Delegado Clima

(costeras, fluviales,
pluviales,

subterraneas)

Relacionados con | Relacionados con | Relacionados con | Relacionados con
la temperatura el viento el agua la masa solida
Variaciones de | Variaciones en los | Variaciones en los | Erosidn costera
temperatura  (aire, | patrones del viento | tipos y patrones de
agua dulce, agua las precipitaciones
marina) (lluvia, granizo,
nieve o hielo)
Estrés térmico Precipitaciones o | Degradacion  del
E variabilidad suelo
o= hidrolégica
5 Variabilidad de la Acidificacién  de | Erosion del suelo
temperatura los océanos
Deshielo del Intrusion salina Solifluccién
permafrost
Aumento del nivel
del mar
Estrés hidrico
Ola de calor Ciclén,  huracan, | Sequia Avalancha
tifén
Ola de frio’helada | Tormenta Precipitaciones Corrimiento de
(incluidas las | fuertes (lluvia, | tierras
tormentas de nieve, | granizo, mnieve o
o 2
= polvo o arena) hielo)
¥ | Incendio forestal Tornado Inundaciones Hundimiento de

tierras

Rebosamiento  de

los lagos glaciares

De todos estos peligros se analizan los que son de aplicacion a la tipologia del proyecto.

7.1.1. Definiciéon de riesgo

Segun el articulo 2 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Proteccién Civil, a

los efectos de esta ley se entendera por:

1.- Peligro. Potencial de ocasionar dafio en determinadas situaciones a colectivos de

personas o bienes que deben ser preservados por la proteccion civil.
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2.- Vulnerabilidad. La caracteristica de una colectividad de personas o bienes que los hacen
susceptibles de ser afectados en mayor o menor grado por un peligro en determinadas
circunstancias.

3.- Amenaza. Situacién en la que personas y bienes preservados por la proteccion civil estan
expuestos en mayor o menor medida a un peligro inminente o latente.

4.- Riesgo. Es la posibilidad de que una amenaza llegue a afectar a colectivos de personas
0 a bienes.

5.- Emergencia de proteccion civil. Situacion de riesgo colectivo sobrevenida por un evento
que pone en peligro inminente a personas o bienes y exige una gestion rapida por parte
de los poderes publicos para atenderlas y mitigar los dafios y tratar de evitar que se
convierta en una catastrofe. Se corresponde con otras denominaciones como
emergencia extraordinaria, por contraposicion a emergencia ordinaria que no tiene
afectacion colectiva.

6.- Catastrofe. Una situacién o acontecimiento que altera o interrumpe sustancialmente el
funcionamiento de una comunidad o sociedad por ocasionar gran cantidad de victimas,
darfios e impactos materiales, cuya atencion supera los medios disponibles de la propia
comunidad.

7.- Servicios esenciales. Servicios necesarios para el mantenimiento de las funciones
sociales bésicas, la salud, la seguridad, el bienestar social y econémico de los
ciudadanos, o el eficaz funcionamiento de las instituciones del Estado y las

Administraciones Publicas.

En resumen, segun la Direccion General de Proteccion Civil y Emergencias, se entiende por
riesgo la combinacién de la probabilidad de que se desencadene un determinado fenémeno o
suceso que, como consecuencia de su propia naturaleza o intensidad y la vulnerabilidad de los

elementos expuestos, pueda producir efectos perjudiciales en las personas o pérdidas de bienes.

Segun la terminologia de la Estrategia Internacional para la Reduccién de Desastres (ISDR),
“Riesgo es la combinacion de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias

negativas.”

También define el riesgo de desastres como “Las posibles pérdidas que ocasionaria un desastre
en términos de vidas, las condiciones de salud, los medios de sustento, los bienes y los servicios,
y que podrian ocurrir en una comunidad o sociedad particular en un periodo especifico de tiempo

en el futuro.”

Por lo tanto, el riesgo es funcién de la probabilidad de ocurrencia de esa amenaza (peligrosidad),

de la exposicion de la zona o elementos objeto de estudio y de la vulnerabilidad de los mismos.

PROYECTO DE MODERNIZACION ENERGETICA A TRAVES DE SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA ZONA REGABLE
DEL ZUJAR (BADAJOZ) 136



AGRIMENSUR
Consulting de Ingenieria

ANEJO 18. DOCUMENTO AMBIENTAL

Los riesgos se dividen en naturales y tecnolégicos. Al primer grupo corresponden los procesos o
fendmenos naturales potencialmente peligrosos, que son los incluidos en el Reglamento
Delegado Clima que se recogen en la Tabla 10. Al segundo grupo pertenecen los originados por
accidentes tecnoldgicos o industriales, fallos en infraestructuras o determinadas actividades

humanas.

En todo caso, ademas del fendmeno peligroso, es preciso considerar la vulnerabilidad como
determinante del tipo y cantidad de los dafios acaecidos. La vulnerabilidad de una comunidad
vendra determinada por factores fisicos y sociales, incluidos los econémicos, que condicionan

su susceptibilidad a experimentar dainos como consecuencia del fendmeno peligroso.

Los factores sobre los que analizar el riesgo seran aquellos susceptibles de verse afectados por

las actividades del proyecto.

7.1.2. Desastres causados por riesgos naturales (catastrofes). Peligros relacionados con

el clima

La EEA (European Environment Agency), en el informe EI Medio Ambiente en Europa: segunda
evaluacion. Riesgos naturales y tecnologicos (Capitulo 13), enumera los riesgos naturales que
pueden amenazar el medio ambiente y la salud humana. Estos incluyen: tormentas, huracanes,
vendavales, inundaciones, tornados, ciclones, olas de frio, olas de calor, grandes incendios,
ventiscas, tifones, granizadas, terremotos y actividad volcanica. En resumen, todos los peligros

relacionados con el clima incluidos en la Tabla 12.

7.1.3. Desastres ocasionados por accidentes graves

Existe un amplio abanico de acontecimientos que pueden ser denominados accidentes, por lo
que, para presentar datos sobre accidentes, su naturaleza y sus consecuencias se precisa el
establecimiento de definiciones claras. Las definiciones se basan habitualmente en diferentes
consecuencias adversas (numero de victimas mortales, heridos, nimero de evacuados, impacto
medioambiental, costes, etc.) y en un umbral de dafio para cada tipo de consecuencia. En la
Unién Europea, los accidentes graves se definen como "acontecimientos repentinos,
inesperados y no intencionados, resultantes de sucesos incontrolados, y que causen o puedan

causar graves efectos adversos inmediatos o retardados”. (Consejo Europeo, 1982; CCE, 1988).

7.1.4. Accidentes y catastrofes relevantes. Identificacion de riesgos

Se trata de responder a tres cuestiones basicas:
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1. Cuadles pueden ser los accidentes y catastrofes relevantes para la actuacion proyectada y
cual es la probabilidad de que éstos sucedan.

2. Cuan vulnerable es la actuacion proyectada frente a los accidentes o desastres identificados
como relevantes y cual es la vulnerabilidad de los factores ambientales.

3. Sise ve afectada la actuacion proyectada por alguno de los accidentes o desastres frente a
los que es vulnerable, qué repercusiones tendra sobre los factores ambientales del entorno.
O bien, si aun no siendo vulnerable la propia actuacién, ésta puede agravar el riesgo de

algun modo.

7.2 Riesgo de catastrofes. Peligros relacionados con el clima

Durante afos se han estado perfeccionando las técnicas para obtener datos de variables
climaticas, y su evolucién desde modelos climaticos globales o regionales a modelos locales

calibrados y fiables.

Para poder evaluar la magnitud del efecto del cambio climatico en las amenazas o los receptores
de los diferentes sectores analizados, es necesario incorporar las proyecciones de variables
climaticas a modelos que estan calibrados y funcionan bajo condiciones actuales, para generar
escenarios futuros de la amenaza o los receptores afectados.

Desde el afio 2016, en Espana esta disponible AdapteCCa un portal de proyecciones climaticas
regionalizadas para toda Espafia que permite obtener datos, sin ajuste de sesgo, a diferentes
escalas regionales, desde comunidades auténomas hasta municipios. Este documento utiliza
como fuente de datos las proyecciones con dato diario generadas mediante técnicas de
regionalizacion estadistica a partir de las proyecciones globales del Quinto Informe de Evaluacién
(AR5) del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climatico). Dichas
proyecciones contemplan tres de los escenarios de emisién y recogen los datos a lo largo del
periodo 2015-2100 de temperatura maxima y minima para 360 estaciones termométricas y de
precipitacion para 2092 estaciones pluviométricas. El conjunto de los datos que la aplicacién

Escenarios procesa suma mas de 6.000 millones.

La aplicacién Escenarios, desarrollada en el marco del Plan Nacional de Adaptacion al Cambio
Climatico y gracias a la cofinanciaciéon de un proyecto de la Fundacion Biodiversidad, del
Ministerio de Agricultura, Alimentacion y Medio Ambiente, esta orientada a facilitar la consulta de
las proyecciones regionalizadas de cambio climatico para Espafia a lo largo del siglo XXI,
realizadas por la Agencia Estatal de Meteorologia (AEMET) siguiendo técnicas de

regionalizacion estadistica.
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7.2.1. Riesgos por variaciones extremas de temperatura

En el siguiente mapa se puede observar la temperatura maxima en las diferentes zonas agricolas
de Espana, recogiéndose en la que se encuentra la zona proyectada para la implantacién de las

plantas fotovoltaicas (Don Benito - Mérida) la mas alta.
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Figura 44. Mapa de temperaturas maximas por zonas agricolas RCP 4.5. Prediccion a futuro medio.
Fuente: Escenarios AdapteCCa

Para la proyeccion del escenario RCP 4.5 se produce con un incremento de las temperaturas
maximas menos acusado, con valores maximos promedio que oscilan entre los 23,3 y los 26,4°C,

con una media de 24,87°C para los proximos 80 afios.
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Escenarios AdapteCCa - Temperatura maxima - Datos en rejilla ajustados (media) - RCP 4.5 - Afio completo - DON BENITO, MERIDA

Figura 45. Serie temporal de temperaturas maximas. Zonas agricolas Don Benito-Mérida. RCP 4.5
Prediccion a futuro medio.

Fuente: Escenarios AdapteCCa

En la siguiente serie temporal correspondiente al escenario RCP 8.5 se puede observar cémo
sera el aumento de las temperaturas maximas en la zona agricola de Don Benito-Mérida,
creciendo de forma continuada hasta alcanzar valores maximos promedio que oscilan entre los
25,86 y los 29,03°C, con una media de 27,49°C para los préximos 80 afios.

Escenarios AdapteCCa - Temperatura maxima - Datos en rejilla ajustados (media) - RCP 8.5 - Afio completo - DON BENITO, MERIDA

Figura 46. Serie temporal de temperaturas maximas. Zonas agricolas Don Benito-Mérida. RCP 8.5
Prediccion a futuro medio.

Fuente: Escenarios AdapteCCa

Temperaturas maximas extremas

Si acudimos a las proyecciones de los escenarios para los datos relativos a las temperaturas
maximas extremas, observamos como de nuevo nos encontramos ante unos escenarios que
muestran un incremento progresivo en los valores maximos, entre 0,9 °C y los 1,87 °C para los

escenarios RCP 4.5 y 8.5 respectivamente.

Escenarios AdapteCCa - Temperatura méaxima extrema - Datos en rejilla ajustados (media) - RCP 4.5 - Afio completo - DON BENITO, MERIDA

Noge Icuales (azul punteado) - Media (en azul negita)

Figura 47. Serie temporal de temperatura maxima extrema. Zonas agricolas Don Benito-Mérida. RCP 4.5
Prediccion a futuro medio.
Fuente: Escenarios AdapteCCa
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Escenarios AdapteCCa - Temperatura maxima extrema - Datos en rejilla ajustados (media) - RCP 8.5 - Afio completo - DON BENITO, MERIDA

Modeios indiiduales {azul puntsado) - Media (en azul negiita)

Figura 48. Serie temporal de temperatura maxima extrema. Zonas agricolas Don Benito-Mérida. RCP 8.5
Prediccién a futuro medio.
Fuente: Escenarios AdapteCCa
Esto se traduce en un incremento hasta el afio 2100 entre un 2 y un 4 %, alcanzando méaximos
muy cercanos a los 42,5°C, siendo mas comun que se alcancen estos valores extremos conforme

se avanza hacia la derecha de los graficos.

Si se comparan los incrementos que muestran las proyecciones de los escenarios RCP 4.5y 8.5
con el histérico, puede verse como estos valores de temperaturas maximas extremas ya se han
encontrado muy préximos en el pasado, con cifras que han oscilado entre los 39,17°C vy los
41,56°C.

Escenarios AdapteCCa - Temperatura maxima extrema - Datos en rejilla ajustados (media) - Histérico - Afio completo - DON BENITO, MERIDA

W\%J\/v\ﬂ/

Modeios individuales (a2l punteado) - Media (en azul negita) - Observacianes (en negro cuando proceda)

Figura 49. Serie temporal de temperatura maxima extrema. Zonas agricolas Don Benito-Mérida. Historico.
Fuente: Escenarios AdapteCCa

Duracion maxima de las olas de calor

Para las proyecciones de la duracién maxima de las olas de calor se observa la misma tendencia

que para los casos anteriormente expuestos.

El grafico del histérico muestra una media (linea de color azul) con valores que oscilan hasta los
17 dias de duracion de las olas de calor.
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Escenarios AdapteCCa - Duracién maxima de olas de calor - Datos en rejilla ajustados (media) - Histérico - Afio completo - DON BENITO, MERIDA

\/\/\/\__\_..-—\ e /’*‘/\/\f\_/—\/—\/\_,

Figura 50. Serie temporal de duracion maxima de olas de calor. Zonas agricolas Don Benito-Mérida.
Histérico.
Fuente: Escenarios AdapteCCa
Para el escenario RCP 4.5 se obtienen incrementos en la duracién de los dias de olas de calor
de hasta 7 dias si se tiene como referencia el grafico del histérico. Esto supone un incremento

del 41,2% de la duracion esperada para un escenario futuro.

Escenarios AdapteCCa - Duracion maxima de olas de calor - Datos en rejilla ajustados (media) - RCP 4.5 - Afio completo - DON BENITO, MERIDA

Figura 51. Serie temporal de duracién maxima de olas de calor. Zonas agricolas Don Benito-Mérida. RCP
4.5. Prediccion a futuro medio.
Fuente: Escenarios AdapteCCa
También se puede observar como las olas de calor también seran cada vez mas largas, pudiendo
superar hasta los 46 dias antes del afio 2100 segun la proyeccion del escenario mas pesimista,
el RCP 8,5. Esto supone un incremento de la duracién de las olas de calor de hasta 29 dias, lo

que equivale a un incremento del 170%.

Escenarios AdapteCCa - Duracién maxima de olas de calor - Datos en rejilla ajustados (media) - RCP 8.5 - Afio completo - DON BENITO, MERIDA

Modelos individuales {azul punteado) - Media (en azul negita)

Figura 52. Serie temporal de duracién maxima de olas de calor. Zonas agricolas Don Benito-Mérida. RCP
8,5. Prediccién a futuro medio.
Fuente: Escenarios AdapteCCa

Debido a estas altas temperaturas a las que esta sometida la zona agricola de Don Benito-

Mérida, se pude deducir que la vulnerabilidad a las variaciones extremas de temperatura no es
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alta, pero hay que tener presente que las temperaturas de la zona proyectada son altas y cada

vez lo serdn mas.

7.2.2. Riesgo por precipitaciones extremas

Precipitaciéon acumulada en 5 dias

En la imagen adjunta se observa que la zona agricola de Don Benito-Mérida tiene una
precipitacion maxima acumulada entre 0 y 8,96 mm, viéndose en la serie temporal expuesta a
continuacion que se mantendra en torno a 0 mm hasta 2100.

Toulouses OCCITANIE

Marse|

Periodo representado:
1133

Ceutas 267 FUtUro cercanc

& Futuro medio

-40.0

S Futuro lejano

Figura 53. Mapa de precipitacion maxima acumulada en 5 dias (anomalia) por zonas agricolas.
Prediccion a tiempo medio.
Fuente: Escenarios AdapteCCa
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Escenarios AdapteCCa - Anomalia de Precipitacion méxima acumulada en 5 dfas - Datos en rejilla ajustados (media) - RCP 8.5 - Afio completo - DON BENITO, MERIDA

Modelos individuales (azul punieado) - Media fen zul negrita)

Figura 54. Serie temporal de precipitacion maxima acumulada en 5 dias (anomalia). Zonas agricolas Don
Benito-Mérida. RCP 8,5. Prediccion a futuro medio.
Fuente: Escenarios AdapteCCa

Precipitacion maxima en 24 horas

La precipitacion maxima en 24 horas si presenta un mayor riesgo, ya que, como se puede ver
en el mapa adjunto se puede ver que podemos encontrar areas dentro de la zona agricola de

Don Benito-Mérida en las que se han registrado hasta 49,84 mm/dia.

Periodo representado:

180

mm/dia

Futuro cercano
& Fuwro medio

Futurc lejanc

Figura 55. Mapa de precipitacion maxima en 24 horas por zonas agricolas. RCP 8.5. Prediccion a tiempo

medio.
Fuente: Escenarios AdapteCCa
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El grafico histérico muestra valores medios comprendidos en torno a los 36 mm/dia, no

observandose grandes oscilaciones para el periodo de registro mostrado (maximo 40,7 mm/dia).

Escenarios AdapteCCa - Precipitacién maxima en 24h - Datos en rejilla ajustados (media) - Histérico - Afio completo - MERIDA, DON BENITO

W

Madelos individuales (azul punieado) - Media (en azul negrita) - Observaciones (en negro cuando proceda)

Figura 56. Serie temporal de precipitacion maxima en 24 horas. Zonas agricolas Don Benito-Mérida.
Histdrico.
Fuente: Escenarios AdapteCCa

En la proyeccion del escenario RCP 4,5 los valores de precipitacion maxima en 24 horas suben
hasta a los 41 mm/dia con una tendencia estable a lo largo de la serie histérica hasta el afo

2100.

Escenarios AdapteCCa - Precipitacién méxima en 24h - Datos en rejilla ajustados (media) - RCP 4.5 - Afio completo - MERIDA, DON BENITO

Maodelos individusles (azul punteade) - Media {en azul negrita)

Figura 57. Serie temporal de precipitacion maxima en 24 horas. RCP 4.5. Zonas agricolas Don Benito-
Meérida. Prediccion a futuro medio.
Fuente: Escenarios AdapteCCa
De igual modo, en la serie temporal del escenario RCP 8,5 se observa que en el periodo hasta
2100 se mantendra esa precipitacion maxima en 24 horas en torno a los 45 mm/dia, por lo que
se puede deducir que las condiciones registradas en el histérico seguiran una tendencia similar

aunque con mayores oscilaciones.

Escenarios AdapteCCa - Precipitacién maxima en 24h - Datos en rejilla ajustados (media) - RCP 8.5 - Afio completo - MERIDA, DON BENITO

Medelos in

sales (azul punteado) - Mecla (en azul negrta)

Figura 58. Serie temporal de precipitacion maxima en 24 horas. RCP 8.5. Zonas agricolas Don Benito-
Meérida. Prediccion a futuro medio.
Fuente: Escenarios AdapteCCa
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7.2.3. Riesgo de inundacién de origen fluvial

Respecto al riesgo de inundacién de origen fluvial, las diferentes confederaciones hidrograficas
estudian las areas de riesgo potencial significativo (ARPS). Estos estudios generan el Sistema
Nacional de Cartografia en Zonas Inundables (SNCZI) para cada ARPS que incluye los mapas
de peligrosidad y riesgo para periodos de retorno de 10, 100 y 500 afios.

Las zonas de estudio se encuentran préximas al cauce del Rio Guadiana y el rio Guadamez;
comprobandose que no se ven afectadas por las Areas de Riesgo Potencial Significativo de
Inundacion (ARPSI) de ambos cauces fluviales:

Rio Guadiana cédigo ARPSI: ES040_EXT_011

Rio Guadamez cédigo ARPSI: ES040_EXT 010

FLUVIAL .
Planta fotovoltaica

Sector VIil.1

<0.2m
0.2-0.4m
0.4-07m
valveide de
0.7-1.0m MEpIe
1.0-15m
1.5-20m

>2.0m

-
7

Estacion de
bombeo VIIl.1

Dion Alvara
-
. i

R

Cuistinig

M

liva de Méridd

3 Planta fotovoltaica Sector IX-X
Mg e .
y E.B. Sector IX-X Sector YIIL1

Figura 59. Mapas de peligrosidad de las Areas de Riesgo Potencial Significativo de Inundacién (ARPSI)
Fuente: Ministerio para la Transicién Ecoldgica y el Reto Demografico
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Riesge a las actividades econdmicas
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Figura 60. Mapa de riesgo inundacion fluvial para las actividades econémicas T=500 afios. Ministerio
para la Transicion Ecolégica y el Reto Demografico

7.2.4. Riesqo por fendmenos sismicos

La actividad sismica es un reflejo de la inestabilidad y singularidad geoldgica de una zona de la
corteza terrestre. Esta inestabilidad y singularidad va unida a otros fendmenos geolégicos como
formacién de cordilleras recientes, emisiones volcanicas, manifestaciones termales y presencia

de energia geotérmica.

La sismicidad es el conjunto de parametros que definen totalmente el fendmeno sismico en el
foco, y se representa generalmente mediante distribuciones temporales, espaciales, de tamario,
de energia, etc. El estudio de la distribucion espacial de terremotos ha sido uno de los factores
mas importantes a la hora de establecer la teoria de la tectdnica de placas, segun la cual la
superficie de la litosfera esta dividida en placas cuyos bordes coinciden con las zonas

sismicamente activas.

Los mapas de peligrosidad realizados por el IGN se utilizan en la Directriz Basica de Planificacion
de Proteccion Civil ante el Riesgo Sismico a la hora de definir las areas de aplicacion de dicha

directriz.
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’ SISMICIDAD EN LA FETNSUI.A 4

Figura 61. Mapa de sismicidad de la Peninsula ibérica.
Fuente: IGN

Los terremotos son uno de los fendmenos naturales con mayor capacidad para producir
consecuencias catastroficas sobre extensas areas del territorio, pudiendo dar lugar a cuantiosos
dafios en edificaciones, infraestructuras y otros bienes materiales, interrumpir gravemente el
funcionamiento de servicios esenciales y ocasionar numerosas victimas entre la poblacion
afectada. Espafia esta situada en un area de actividad sismica de relativa importancia y, en el
pasado determinadas zonas del pais se han visto afectadas por terremotos de considerable
intensidad.

Se define peligrosidad sismica en una localizacién como la probabilidad de que, un determinado
parametro representativo del movimiento del terreno, debido a la ocurrencia de terremotos,

sobrepase en dicha localizacién un cierto valor en un determinado intervalo de tiempo.

La aceleracién sismica es una medida utilizada en terremotos que consiste en una medicién
directa de las aceleraciones que sufre la superficie del suelo. Normalmente la unidad de
aceleracion utilizada es la intensidad del campo gravitatorio (g = 9,81 m/s?). A diferencia de otras
medidas que cuantifican terremotos, como la escala Richter o la escala de magnitud de momento,
no es una medida de la energia total liberada del terremoto, por lo que no es una medida de
magnitud sino de intensidad. Se puede medir con simples acelerobmetros y es sencillo
correlacionar la aceleracion sismica con la escala de Mercalli.
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La aceleracion sismica es la medida de un terremoto mas utilizada en ingenieria, y es el valor
utilizado para establecer normativas sismicas y zonas de riesgo sismico. Durante un terremoto,
el dafio en los edificios y las infraestructuras esta intimamente relacionado con la velocidad y la
aceleracion simica, y no con la magnitud del temblor. En terremotos moderados, la aceleracion
es un indicador preciso del dafio, mientras que en terremotos muy severos la velocidad sismica

adquiere una mayor importancia.

Se considera que una zona es de alta peligrosidad cuando los valores de aceleracién se situan
entre 2,4 y 4,0 m/s?, zona de peligrosidad sismica moderada cuando los valores se sitian entre
0,8 y 2,4 m/s?, y zona de baja peligrosidad sismica, cuando el valor de la aceleracién es menor

que 0,8 m/s.

Identificacion de zonas de riesqo sismico

Con objeto de conocer la peligrosidad sismica asociada al territorio nacional, en la NCSE-02 se
define el mapa de peligrosidad sismica de la figura adjunta. Dicho mapa suministra, para cada
punto del territorio espafiol y expresado en relacion al valor de la gravedad g, la aceleracion
sismica basica ab, como un valor caracteristico de la aceleracién horizontal de la superficie del
terreno, correspondiente a un periodo de retorno de 500 afios; y el coeficiente de contribucion K,
que tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de terremotos esperados en la peligrosidad

sismica de cada punto.
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Figura 62. Mapa de peligrosidad sismica de Espafa en valores de aceleraciéon. Fuente: IGN
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La zona de estudio se enmarca en la franja que se corresponde con una aceleracion basica ab

0,05 g por lo tanto, se trata de una zona de baja peligrosidad sismica.
Valoracidon del riesgo

Se puede consultar el visor ZESIS, que es una base de datos de zonas sismogénicas de la
Peninsula Ibérica y territorios de influencia desarrollada para el calculo de la actualizacion del

mapa de peligrosidad sismica de Espafia. Este visor pertenece al Instituto Geoldgico y Minero
de Espafia (IGME).
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Figura 63. Visor de Zonas Sismogénicas de Esparia.
Fuente: IGME

Consultando el visor de las zonas sismogénicas de Espaia, la zona de estudio no se encuentra
dentro de ninguna zona profunda. Dentro de las zonas superficiales, se encuentra dentro de la
zona numero 10, la cual se describe a continuacion.
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Numero de zona Nombre de zona Contexto Peligrosidad relativa

10 Macizo ibérico central Macizo Ibérico Media

Caracteristicas de la sismicidad:

Tamano de la muestra: Abundante
Distribucién de la muestra: Poco homogénea

Eventos significativos (Mw=5,5 6 IntzVIl): 4

Méaxima magnitud registrada: Maxima Mw del catalogo de calculo IGN-UPM (2013):
1934/11/12 Mw=5,7 I=lll San Marco de Ataboeira
(Portugal).

Comentario: Incluye ademas los eventos de 1909, 1910 y 1926 de Mw 5,4 e I=VIl en Evora y

Estremoz (Portugal). En el tercio NE de la zona no se registra ningun epicentro.

Parametros descriptores de la peligrosidad sismica:

Peligrosidad relativa: Media
Numero afios para terremoto Mw 24 : 3.6
Numero afos para terremoto Mw 25: 35
Numero afios para terremoto Mw =26 : 354

Numero afos para terremoto maximo: 706

Puede decirse que se considera que la vulnerabilidad del proyecto a esta amenaza externa es
baja, ya que se encuentra en una zona de intensidad ligera y peligrosidad relativa media, dando
lugar a dafios leves y reversibles a corto-medio plazo.

7.3 Incendios forestales

El estudio de vulnerabilidad frente a la posibilidad de incendios forestales se ha realizado
utilizando la informacién contenida en el Plan de Prevenciéon de Incendios Forestales de la
Comunidad Auténoma de Extremadura, aprobado por Decreto 86/2006, de 2 de mayo (DOE n°
55 de 11 de mayo de 2006).

El riesgo potencial de incendios forestales se clasifica en cuatro niveles, enumerados del 1 al 4
en orden creciente a su peligrosidad. Cada Término Municipal de la regién se encuadra dentro
de uno de los cuatro niveles. El término municipal de Villagonzalo se encuentra dentro de la zona
de riesgo 1 (Muy bajo), mientras que el de Guarefa, en la de riesgo 2 (Bajo).

Por otra parte, el Decreto 260/2014, de 2 de diciembre, por el que se regula la Prevencioén de los
Incendios Forestales en la Comunidad Auténoma de Extremadura, establece en su articulo 5 la

zonificacion del territorio en funcion del riesgo potencial de incendios forestales, indicando que
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los términos municipales agrupados en funcion del riesgo potencial de incendios aparecen
relacionados en el Anexo |, relativo a las Zonas de Alto Riesgo o de Protecciéon Preferente,
quedando delimitadas y aprobadas, indicando asimismo que los terrenos que tengan la
consideracion de monte y que no estén expresamente detallados en el Anexo | de este Decreto,

quedan declarados como Zonas de Riesgo Medio de Incendios.

La zona de ubicacién del proyecto se encuentra fuera de las zonas de peligro de incendios.

Figura 64. Mapa de delimitacién de las zonas de alto riesgo o de proteccion preferente de Extremadura.
Fuente: Consejeria de Medio Ambiente y Rural, Politicas Agrarias y Territorio
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7.4 Riesgo de accidentes graves

Para las amenazas internas, o riesgos de tipo tecnoldgico, se evaluan los sucesos que pueden
producirse relacionados con el proyecto, con el fin de detectar si alguno de ellos puede dar lugar

a un accidente grave.

7.41 Riesgo por vertidos quimicos

La posible contaminacién del suelo y de las aguas subterraneas de un emplazamiento depende
principalmente de la vulnerabilidad del medio fisico y del riesgo derivado de las actividades
antropicas que se desarrollan.

No existen en el entorno de las instalaciones proyectadas actividades que puedan generar
vertidos quimicos que por su magnitud o naturaleza puedan afectar a las instalaciones.

Por otro lado, las actuaciones que se contemplan en este proyecto no implican el uso ni
almacenamiento de sustancias combustibles ni peligrosas determinadas en la legislacion
vigente. En este caso, el riesgo de contaminacién de suelos por vertido accidental proviene de
la presencia de vehiculos fundamentalmente para las labores de mantenimiento y de los aceites

del centro de transformacion que podrian provocar la contaminacion del suelo por escapes.

7.4.2 Incendios y explosiones

En el apartado anterior se ha incluido la valoracion del riesgo de incendios forestales desde la
perspectiva de una catastrofe natural, cuyo nivel de gravedad potencial dependera de las
condiciones topograficas, la extensidn y caracteristicas de los sistemas forestales, las

condiciones del medio fisico e infraestructuras y las condiciones meteoroldgicas.

Hay que tener en cuenta que el factor humano es otro de los aspectos a analizar, estableciéndose
una estrecha relacion entre los incendios y las actividades humanas, ya sea por la utilizacion
negligente o intencionada del fuego en actividades ganaderas y agricolas en zonas rurales, o por

otros aspectos, como la presencia de carreteras en zonas forestales.

No se prevé que la actividad que se pretende desarrollar pueda ocasionar incendios; si los

hubiese seria totalmente accidental o debido a la mala praxis de los operarios.

En cuanto a las posibles explosiones, en las inmediaciones del emplazamiento no hay viviendas
permanentes ni edificaciones industriales, ni tampoco depésitos de combustibles, almacenes de
explosivos o redes de gas. Por tanto, los riesgos de accidente de este tipo se consideran muy

bajos.
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7.5 \Vulnerabilidad del proyecto

Se analiza la vulnerabilidad del proyecto frente a los factores expuestos valorando el riesgo como
bajo, medio, moderado o alto, y determinando para cada caso la necesidad de la puesta en
marcha de medidas de adaptacion del proyecto.

= Riesgo de catastrofes:

- Vulnerabilidad frente a variaciones extremas de temperatura: a través de las

proyecciones de los escenarios de cambio climatico regionalizados del Plan Nacional de
Adaptacion al Cambio Climatico (PNACC), se ha comprobado que existe una clara
tendencia al incremento de las temperaturas maximas extremas para la ubicacion del
proyecto, pero dada la tipologia del proyecto, se entiende que su vulnerabilidad ante este
riesgo es baja, pues no se vera afectada por el incremento de temperaturas y ademas

garantizara la capacidad de autoproduccion de energia solar fotovoltaica.

- Vulnerabilidad frente a precipitaciones extremas: respecto al riesgo derivado de

precipitaciones extremas, analizado como la cantidad maxima de precipitacion en 5 dias
y la méxima precipitacion en 24 horas, se valora la vulnerabilidad como baja, pues a la
vista de los datos recabados, la situacion futura que se proyecta en los escenarios no
muestra una variacion significativa en comparacioén con la situacién actual, por lo que se
entiende que la actividad del proyecto no es vulnerable a este factor.

— Vulnerabilidad frente al riesgo de inundacion fluvial: Teniendo en cuenta la ausencia de

cauces relevantes en las proximidades de la zona regable y las instalaciones
proyectadas, se puede considerar la vulnerabilidad como baja.

—  Vulnerabilidad frente a fendmenos sismicos: se ha identificado que el valor de

aceleracion basica abn se corresponde con un valor de 0,05 g para la zona de estudio, y
que se considera de baja peligrosidad sismica, por lo que la vulnerabilidad del proyecto
frente a fendmenos sismicos es baja.

— Vulnerabilidad frente a incendios forestales: la zona de implantacion del proyecto se

corresponde con terrenos de cultivo fundamentalmente con bajo peligro de incendio. En
caso de producirse un incendio forestal en alguno de los sectores, cabe indicar que el
elemento proyectado de mayor entidad son los campos fotovoltaicos, los cuales, en el
caso del Sector VIII.1 se encuentran rodeados de cultivos y en el del Sector IX-X se
ubicaran sobre la balsa existente, que contribuird a aumentar la red de suministro y

acceso al agua para la recarga de los medios aéreos en caso de producirse algun
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incendio en alguno de los sectores. En cuanto al resto de elementos del proyecto, se
trata de lineas eléctricas subterraneas por lo que tanto su exposicién como la fragilidad
son bajas. Por tanto, la probabilidad de incendio o explosion es baja, especialmente en
el Sector IX-X que se proyecta sobre una masa de agua, por lo que se minimiza ain mas
la posibilidad de propagacion. Por todo ello, se deduce que la vulnerabilidad del proyecto

frente a incendios forestales es baja.

= Riesgo de accidentes graves:

— Vulnerabilidad frente al riesgo de vertidos quimicos: se considera que el riesgo de

vertidos quimicos se debe Uunicamente a la posibilidad de que se produzca un accidente.
Durante la fase de obras y las labores de mantenimiento posterior, las medidas
preventivas y las buenas practicas de obra reducen la posibilidad de que se produzcan
eventos de este tipo. Por otro lado, durante la fase de explotacién del proyecto, dada la
naturaleza del mismo, no se prevé la posibilidad de riesgos de este tipo. Por ello se
puede determinar que la vulnerabilidad del proyecto frente a riesgos de este tipo es baja.

—  Vulnerabilidad frente al riesgo de incendios y explosiones: se deduce que la

vulnerabilidad del proyecto frente al riesgo de incendios y explosiones derivados de
actuaciones negligentes por parte del personal de obra o de mantenimiento, asi como
de la generacion de conatos de incendios por el uso de maquinaria que puede generar
chispas es baja, pues durante toda actividad relacionada con el proyecto primaran las
conductas de buenas practicas en obra y se contard con las debidas medidas de
prevencion de incendios asi como de equipos de extincién portatiles incluidos en el
equipamiento de los vehiculos y maquinarias, reduciendo el riesgo de que se produzca
un conato de incendio.

7.6 Medidas de adaptacion frente a los riesgos identificados

De acuerdo con el analisis de riesgos realizado, se puede determinar que la vulnerabilidad del

proyecto ante el riesgo de accidentes graves o catastrofes es baja.

Dada esta baja vulnerabilidad del proyecto, no se identifica ningun riesgo que precise de la
implementacion de medidas de adaptacion especificas 0 que pueda afectar al desempefio de la
actividad a lo largo de su duracién prevista. No obstante, todas las medidas preventivas
establecidas en el correspondiente apartado del presente documento estan encaminadas a
disminuir cualquier riesgo al que pudiera verse sometido el proyecto en cualquiera de sus fases.
Entre ellas se encuentran las siguientes medidas:
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- Para las variaciones extremas de temperatura y precipitaciones de alta intensidad, se
han incluido medidas de proteccidn para los trabajadores. Estas medidas se incluyen en
el Estudio de Seguridad y Salud del proyecto, que se tendran en cuenta en el posterior

Plan de Seguridad para la ejecucion de las obras. Estas medidas son las siguientes:

o En caso de previsién de precipitaciones de alta intensidad, se suspenderan los
trabajos de excavacion y se tomaran las medidas oportunas para minimizar los
efectos a la obra y los dafos a terceros.

o Como proteccién colectiva para evitar los riesgos derivados de las elevadas
temperaturas, se establece la solucidn técnica y organizativa consistente en la
aplicacién en el periodo establecido en el Convenio Colectivo de Construccion y
Obras Publicas de la Provincia de Badajoz del horario laboral de jornada
intensiva.

o Esta se complementara con las protecciones individuales (gafas, viseras, etc.).

La empresa contratista debera tener en cuenta y vigilara para que se sigan los

consejos que se relacionan a continuacion para prevenir los trastornos por calor:

o Informar a los trabajadores de la carga de trabajo y el nivel del estrés por calor
que tendran que soportar, asi como los riesgos del golpe de calor y nociones de
primeros auxilios en relacién con los trastornos por calor.

o Establecer una mayor intensidad de trabajo durante las horas mas frias o las
menos calientes del dia.

o Limitar o diferir el trabajo si los indices de estrés caldricos se encuentran en zona
de alto riesgo.

o Reducir los periodos de trabajo y aumentar los periodos de descanso.

o Lo mas efectivo contra los dafios secundarios al calor es la hidratacion:
aproximadamente 500 ml. de agua fresca 20 minutos antes del inicio del trabajo
y unos 300 ml. cada 20 minutos durante la actividad.

o Utilizar equipos de al menos dos personas por tarea.

o Beber mas liquidos que los que so6lo tomariamos por el estimulo de la sed.

o Usar vestidos ligeros con superficie corporal expuesta al aire (siempre que sea
posible) para incrementar la evaporacién y de color claro para reducir la
ganancia de calor radiante.

o Parar totalmente el trabajo si se dan condiciones extremas.

- En cuanto a los riesgos sismicos, se siguen las recomendaciones de los estudios
geotécnicos, derivadas de la Norma NCSE-02 de 11 de octubre de 2002 (B.O.E. nim.
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244). Entre otras reglas de buena practica constructiva, se siguen las siguientes en lo
referente a la cimentacion de las instalaciones:

o Debe evitarse la coexistencia en una misma unidad estructural, de sistemas de
cimentacion superficiales y profundos.

o Es recomendable disponer la cimentacién sobre un terreno de caracteristicas
geotécnicas homogéneas. Si el terreno de apoyo presenta discontinuidades o
cambios sustanciales en sus caracteristicas, se fraccionara el conjunto de la
construccion de manera que las partes situadas a uno y otro lado de la

discontinuidad constituyan unidades independientes.

- Del mismo modo, en el Anejo de Seguridad y Salud del proyecto se establecen las

directrices relativas a las medidas en caso de incendio:

o Todas las casetas o instalaciones provisionales de obra deberan ubicarse en
zona autorizada y libre de riesgos. También dispondra de un extintor contra
incendios para poder sofocar cualquier conato de incendio que se produzca. Los
extintores estardn en lugares con acceso libre, sefalizados a tal fin y
debidamente sefializados.

o No se podran almacenar materiales combustibles en las casetas de personal,
oficinas, comedores, etcétera, sino en recintos adecuados a tal fin y
debidamente senalizados.

o No esta permitido hacer fuego en el recinto de obras, salvo en bidones y otros
lugares autorizados previamente.

o Los almacenes para botellas de oxicorte cumpliran con la normativa vigente, y
tendran indicaciones de “PELIGRO DE EXPLOSION”.

o Los camiones deben llevar los siguientes equipos: un extintor de incendios de

nieve carbonica o componentes halogenados con una capacidad minima de 5

kg.
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8 ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y
COMPENSATORIAS

8.1 Introduccion

Las medidas, articuladas bajo la forma de un documento coordinado, son un conjunto de
actividades particulares que se integran en un proyecto para evitar, disminuir o modificar, corregir

o compensar aquellos efectos perjudiciales del mismo sobre un espacio de afeccion.

La modificacion o correccion de los impactos definidos en la correspondiente evaluacion de
impactos puede consistir, bien en una reduccién de la intensidad de los mismos, un cambio en
la condicién del impacto, o bien en la articulacion de medidas compensatorias. La reduccién de
los impactos se conseguira limitando la intensidad de la accion; el cambio de la condicién del
impacto se conseguira favoreciendo los procesos de regeneracion natural para disminuir la
duracion del impacto y restaurando el entorno afectado; y por ultimo la compensacién ha de
contemplarse cuando se trate de un espacio no recuperable y por tanto se haga necesario, de
acuerdo con los principios vigentes en la gestién ambiental, reparar de alguna forma el perjuicio

causado.
Pueden ser clasificadas en:

e Preventivas: aquellas encaminadas a evitar la aparicion del impacto. Suelen adoptarse,
como aqui ha ocurrido, en la fase de planificacién, incidiendo en particular sobre la
localizacion del emplazamiento para producir la menor afeccién a los valores
ambientales del entorno de implantaciéon. También son aplicables durante la FASE DE
CONSTRUCCION de las obras, estableciendo una serie de prevenciones y protecciones
sobre aspectos tales como tratamiento de excedentes de excavacién, acopios y

depdsitos, apertura de zanjas y pistas, etc.

Su integracion en el documento ambiental es consecuentemente en la dinamica del
proyecto, suelen significar de entrada una disminucién apreciable de la intensidad del
impacto, y, en consecuencia, de la posterior necesidad de adoptar medidas correctoras

de mayor coste.

e Correctoras: son aquellas disefiadas particular y especificamente para corregir los
impactos causados por el proyecto. Tratan asi de restituir, siempre que sea posible, los

valores ambientales previos a la implantacion de la infraestructura.
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e Compensatorias: son las actuaciones aplicables cuando el impacto es inevitable o de
dificil correccion. Tienden a compensar el efecto negativo sobre la especie o el habitat

afectado mediante la generacién de efectos positivos relacionados con el mismo.

8.2 Buenas practicas de obra

En la fase de construccidon, como medida preventiva, debera aplicarse una serie de pautas y

buenas practicas organizativas, con el fin de limitar posibles afecciones ambientales.

Responsabilidades

- Coordinacion de la responsabilidad de los diferentes agentes de la obra en materias de
medio ambiente.

- Observar un estricto cumplimiento de las indicaciones de los encargados y de las
instrucciones de trabajo de la empresa.

- Potenciar entre los trabajadores una actitud que contribuya al cumplimiento del Sistema de
Gestion Medio Ambiental de la empresa.

Residuos

- Minimizacion de la generacion de residuos y limpieza de los tajos de obra.

- Fomentar la formacion de los trabajadores para evitar el uso indebido de materiales y
equipos. Reutilizar materiales en la medida de lo posible.

- Planificar debidamente, y con suficiente antelacion, la contratacion del gestor autorizado para
la recogida de residuos, de forma que los residuos se puedan segregar, almacenar y

gestionar adecuadamente desde el primer momento.

Consumos

- Realizar seguimientos del consumo energético de la obra.

- Definir un programa de inspecciones y lecturas periédicas del consumo en obra, para
detectar posibles excesos y plantear objetivos de ahorro energético.

- Tratar de evitar el consumo excesivo e inadecuado del agua.

- Definir politicas y procedimientos que obliguen a utilizar maquinas de consumo minimo.

- Asegurar el adecuado mantenimiento técnico de las mismas (que asegure una buena
combustion en el motor), y el empleo de vehiculos y maquinaria nuevos o recientes.

- Practicar la conduccion adecuada de vehiculos y maquinas para evitar excesos en el

consumo de carburantes.
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- Controlar y almacenar correctamente las piezas para el montaje de los encofrados. Guardar

estos elementos en cajas, o similar, para evitar pérdidas, costes y afecciones innecesarias.

Vertidos accidentales y sequridad laboral

- Realizar una adecuada conservacién y mantenimiento de herramientas e instalaciones para
evitar fugas, emisiones y pérdidas de energia. Aplicar un plan de mantenimiento con
inspecciones periddicas.

- Garantizar el correcto mantenimiento de la maquinaria de obra con objeto de evitar derrames
de combustibles o aceites. Evitar la realizacion de las operaciones de limpieza, y
mantenimiento de vehiculos y maquinaria en obra. Estas operaciones deberan ser realizadas
en talleres, gasolineras o locales autorizados, donde los vertidos generados sean

convenientemente gestionados.

Emisiones y ruido

- Control del ruido de la maquinaria en obra. Medir el ruido de las distintas maquinas que
participan en la obra para determinar su legalidad, segun umbrales establecidos por la
legislacién vigente. En caso de incumplimiento, incorporar sistemas silenciadores o tratar de
sustituir la maquina.

- Revisidn periddica de los vehiculos de obra y mantenimiento de los mismos al objeto de

adecuar a la legislacion vigente las emisiones contaminantes de CO, NOx, HC, SO, etc.

Vegetacion

Planificar las zonas accesibles a vehiculos y maquinaria de las obras para evitar destruccion

de zonas vegetales, compactacién de suelos, etc.

Polvo

- Limitar las operaciones de carga/descarga de materiales, ejecucion de excavaciones y, en
general, todas aquellas actividades que puedan dar lugar a la movilizaciéon de polvo o
particulas a periodos en los que el rango de velocidad del viento (vector dispersante) sea
inferior a 10 km/h.

- Riego o humectaciéon de las zonas de obra susceptibles de generar polvos, como zonas con
movimiento de tierras y caminos de rodadura, ademas de la zona de instalaciones auxiliares
de obra.

- Limpieza de los lechos de polvo en las zonas colindantes al ambito de la obra donde, como

consecuencia del transporte de materiales y transito de maquinaria, se hayan depositado.
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- Reduccioén de la velocidad de los vehiculos de obra con el objeto de disminuir la produccién
de polvos y la emision de contaminantes gaseosos.
- Empleo de toldos en los camiones, o riegos del material transportado susceptible de crear

pulverulencias o pérdidas de material en sus recorridos.
Factor humano

- Aplicacion de la totalidad de las medidas de Seguridad e Higiene en el trabajo, asi como de
Prevencion de Riesgos Laborales, y cumplimiento de la legislacion vigente.
- Control del acceso de personal no autorizado, sobre todo a la zona de operaciones.

8.3 Divulgaciéon y formacién en buenas practicas agricolas

Fase de construccion

Como medida transversal a todas las demas que se disefian en este documento ambiental, se
desarrolla una medida de divulgacién y formacién en el Cédigo de Buenas Practicas Agrarias
(CBPA), con el objetivo de transmitir una conciencia ecoldgica a los agricultores a través de la
formacion y la exposicion de acciones demostrativas eficaces, para ayudar a alcanzar la

sostenibilidad e integracion ambiental de los regadios.

En este sentido, se incorporan acciones concretas de divulgacién y formaciéon en buenas
practicas agrarias, dirigidas a los miembros de la Comunidad de usuarios del agua beneficiaria
de la obra, que se desarrollaran antes de hacerse entrega de la misma. Se trata de una medida
preventiva en la fase de construccion del proyecto. Esta medida se ha desarrollado de acuerdo
con lo establecido en las directrices elaboradas por el CEBAS-CSIC en el ambito del Plan de

Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

En el programa de divulgacién y formacién en buenas practicas agrarias (BPA) se han incluido

dos cursos, que son los siguientes:

» Curso general: Optimizacién de la eficiencia del regadio y su gestién ambiental en
el marco del CBPA

Los objetivos generales son introducir el contexto administrativo y de politicas que han

dado lugar al Plan y los principios que soportan la orientacion de las directrices.

Este curso presenta unos contenidos comunes que se consideran esenciales para
aplicar BPA en zonas agricolas de regadio y para conseguir los objetivos globales

marcados por las directrices.
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Se expondra una introduccién sobre el Plan de Recuperacién, Transformacion y
Resiliencia (PRTR) y la aplicacién del principio Do Not Significant Harm o DNSH por sus
siglas en inglés, en el marco de dicho Plan y asi como una vision general de las
directrices 1, 2, 3 y 4 desarrolladas por el Centro de Edafologia y Biologia Aplicada del
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CEBAS-CSIC) en el ambito del PRTR
citado, en las que se abordan los cursos especificos para cada directriz, extrayendo de
ellos los aspectos mas relevantes y equilibrando los diferentes aspectos a tratar.

Seran impartidos aspectos formativos que son basicos, necesarios y relevantes a la hora

de aplicar el CBPA en zonas agricolas de regadio:

[) Conservacion y calidad de los suelos en zonas agricolas de regadio.
ii) Balance de agua en los suelos.

iif) Agricultura de precision y uso sostenible de plaguicidas.

iv) Uso eficiente de fertilizantes nitrogenados.

V) Eficiencia del uso de la energia en redes de riego presurizadas.

Vi) Principios basicos sobre el funcionamiento de los agroecosistemas.
» Curso especifico

Se impartira ademas un curso de formacion especifico en relacion con las directrices 3
y 4 elaboradas por el CSIC titulado “Implementacion de medidas y buenas practicas
para la sostenibilidad ambiental de los paisajes agrarios de regadios” en el que se
aplican los conocimientos adquiridos en el curso de contenidos comunes también
desarrollado a través de las directrices del CSIC en el ambito del PRTR, en el que se
tratara los principios basicos sobre el funcionamiento de los agroecosistemas y las
estructuras vegetales de conservacién y mejora de la habitabilidad para la fauna
acompafiante al paisaje agrario. Contenidos:

i) Introduccién: Recapitulacion del modulo 7 del curso general de contenidos
comunes, metodologia y técnicas para la diversificacién del paisaje rural.

ii) Normativa vigente.

iii) Infraestructura  verde. Soluciones basadas en la naturaleza.
Renaturalizacion.

iv) Implementacion de barreras vegetales: localizacion, disefio, ejecucion y
mantenimiento.

V) Implementacion de acciones para la conservacion de fauna en los paisajes

de regadio.
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Vi) Casos préacticos a realizar

8.4 Medidas para el control de los efectos sobre la calidad atmosférica

Las operaciones propias de la construccion del proyecto pueden generar emisiones atmosféricas

produciéndose por ello un aumento en los niveles de inmisién (o disminucién de calidad del aire).

Las medidas aqui descritas son preventivas, y estan encaminadas a evitar las molestias que el
polvo y las emisiones generadas durante la ejecucion de las obras pudieran ejercer sobre el

entorno.

8.4.1 Prevencion de emision de particulas en suspensién

Fase de construccion

Con el fin de minimizar las afecciones sobre la calidad del aire en el entorno de las obras y
medios circundantes debe tomarse una serie de medidas preventivas tendentes a evitar
concentraciones de particulas y contaminantes en el aire por encima de los limites establecidos

en la legislacién vigente.

Estas medidas recaen sobre las principales acciones del proyecto, generadoras de polvo o
particulas en suspension, fundamentalmente, transporte de materiales pulverulentos vy

funcionamiento de la maquinaria.

Riego de superficies pulverulentas

Se realizaran riegos periddicos con agua de los caminos de tierra habilitados para la circulacion
de magquinaria, de los acopios de tierras y aridos y en general de todas aquellas superficies que
sean fuentes potenciales de polvo (incluidos aquellos materiales que son transportados en
camiones, los cuales ademés de la medida anterior, seran regados antes de su cubricién en
momentos de fuertes vientos o de sequia extrema), como medida preventiva durante la fase de
ejecucion de las obras, para evitar el exceso de emision de particulas en suspensiéon a la

atmoésfera.

La periodicidad de los riegos se adaptara a las caracteristicas de las superficies a regar y a las
condiciones meteoroldgicas, siendo mas intensos en las épocas de menores precipitaciones, de
modo que en todo caso se asegure que los niveles resultantes de concentracién de particulas
en el aire, no superen los limites establecidos por el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero,

relativo a la mejora de la calidad del aire.
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Se realizara una media de dos riegos diarios en la época estival, si bien esta periodicidad se
modificara tras las inspecciones visuales que permitan determinar la necesidad de ampliar o

reducir la periodicidad de los riegos para el cumplimiento de la legislacion vigente.

Cubricién de los camiones de transporte de material térreo y de los acopios de aridos

Durante los movimientos de la maquinaria de transporte de materiales, se puede producir la

emision de particulas, afectando en las inmediaciones de las distintas rutas utilizadas.

La emision debida a la accién del viento sobre la superficie de la carga de los volquetes se
reducira por confinamiento, cubriéndola mediante lonas de forma que se evite la incidencia
directa del viento sobre ella y por tanto la dispersion de particulas. Las lonas deberan cubrir la
totalidad de las cajas de los camiones. Esta medida se aplicara a todos los medios de transporte
de materiales pulverulentos, principalmente en dias ventosos y en zonas habitadas. En todo

caso, es obligado que cuando estos vehiculos circulen por carreteras lo hagan siempre tapados.

Igualmente se cubriran con lonas los materiales pulverulentos que deban permanecer acopiados
durante la ejecucion de las obras con objeto de evitar la emisidon de polvo a la atmésfera durante

rachas de viento.

Limitacién de la velocidad de circulacion en zona de obras

Para reducir la emision de particulas pulverulentas a la atmésfera se limitara la velocidad de

circulacién de la maquinaria en los caminos de obra no pavimentados.

Otras medidas

- Los caminos de obra seran los empleados para el transporte de los materiales hasta las
instalaciones. Se emplearan los caminos existentes en la medida de lo posible.

- Se comprobara que no se apilan materiales finos en zonas desprotegidas del viento.

- Limpieza de los viales de acceso a obra por acumulacion de barro.

- Las operaciones de excavacion, y de carga y descarga de materiales susceptibles de emitir
polvo se realizaran en dias con condiciones atmosféricamente favorables (velocidad de

viento adecuada) o bien se regaran previamente los materiales y la zona a tratar.

Fase de explotacion

No se contemplan nuevas medidas en fase de explotacidn ya que la implantacién de las
actuaciones no implica la generacion de particulas en suspension. En caso de operaciones de

mantenimiento, de atendera a las medidas expuestas en el apartado anterior para las obras.
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8.4.2 Prevencion de las emisiones procedentes de los motores de combustion

Fase de construccion

- Debe mantenerse al dia con la Inspecciéon Técnica de Vehiculos, o de los permisos
mensuales u otros que necesiten en regla, asegurando asi que los limites de emisién son los
indicados por la normativa vigente.

- Debe mantenerse la puesta a punto cumpliendo con los programas de revision y
mantenimiento especificados por el fabricante de los equipos, realizandose las revisiones y
arreglos pertinentes siempre en servicios autorizados.

- Con objeto de asegurar el mantenimiento adecuado de la maquinaria a lo largo de toda la
duracion de la obra se realizaran las comprobaciones oportunas al inicio de la obra, cada vez
que entre nueva maquinaria y periédicamente en funcion de lo establecido para dichos
programas.

- Sesolicitara a todas las subcontratas un listado con toda la maquinaria que se utiliza en obra.
Este listado debe ser comprobado por la empresa encargada de realizar la fase de
construccion.

- Alallegada de la maquinaria a obra se comprobara que disponen de todas las indicaciones
necesarias y se cumplimentara un registro con la informacién de cada maquina que incluye:
subcontrata, marca, modelo de la maquina, matricula, el N° de serie, fecha de la ultima

inspeccion y la fecha con que debe realizar la siguiente.

Fase de explotacion

A pesar de que con la implantacion de las actuaciones proyectadas no se prevé un aumento de
las emisiones de los motores de combustion, se seguiran las mismas medidas expuestas para

la fase de construccion.

8.4.3 Prevencion de ruido

Fase de construccion

Como norma general, las acciones llevadas a cabo para la ejecucion de la obra propuesta
deberan hacerse de manera que el ruido producido no resulte molesto. Por este motivo el
personal responsable de los vehiculos, debera acometer los procesos de carga y descarga sin
producir impactos directos sobre el suelo tanto del vehiculo como del pavimento, asi como evitar
el ruido producido por el desplazamiento de la carga durante el recorrido.

Como medidas mas exigentes se establecen las siguientes:
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- Para disminuir el ruido emitido en las operaciones de carga, transporte y descarga, se exigira
que la maquinaria utilizada en la obra tenga un nivel de potencia acustica garantizado inferior
a los limites fijados por la Directiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8
de mayo de 2000.

- Toda la maquinaria que se vaya a utilizar debera estar insonorizada en lo posible segun
normativa especifica. No se podran emplear maquinas de uso al aire libre cuyo nivel de
emision medido a 5 m sea superior a 90 dBA. En caso de necesitar un tipo de maquina
especial cuyo nivel de emision supere los 90 dBA, medido a 5 metros de distancia, se pedira
un permiso especial, donde se definira el motivo de uso de dicha maquina y su horario de
funcionamiento.

- Correcto mantenimiento de la maquinaria cumpliendo la legislacion vigente en la materia de
emision de ruidos aplicable a las maquinas que se emplean en las obras publicas (Real
Decreto 212/2002, de 22 de febrero, y su posterior modificacion mediante el Real Decreto
524/2006, de 28 de abril).

- Se controlara la velocidad de los vehiculos de obra en las zonas de actuacién y accesos (40
km/h para vehiculos ligeros y 30 km/h para los pesados).

- Revisidn y control periddico de escapes y ajuste de motores, asi como de sus silenciadores
(ITV).

- Empleo de medidas que mejoren las condiciones de trabajo en cumplimiento del Real
Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccién de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido.

- Se evitara la utilizaciéon de contenedores metalicos.

- Enlos paneles informativos de la obra se dejara claramente patente el plazo de ejecucion de

la actuacion para representar el caracter temporal de las molestias ocasionadas.

Limitaciones en el horario de trabajo

- Cuando se precise maquinaria especialmente ruidosa se realizara el trabajo en horario
diurno, segun la legislacion vigente.

- Se evitara el trafico nocturno por nucleos urbanos los desplazamientos de los vehiculos
cargados de materiales o en busca de los mismos que atraviesen poblacién urbana, de
manera que los materiales se acopien en las areas destinadas a tal efecto hasta la mafiana
siguiente. De esta manera se evitara la afeccién acustica a los residentes por el paso de los
vehiculos pesados.

Control de los niveles acusticos

En caso de considerarse necesario, se realizaran controles de las emisiones sonoras en las

inmediaciones de las viviendas con probable afeccidn acustica debido a la ejecucion de las obras,
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especialmente en los horarios mas criticos en cuanto a la inmision de ruido, para garantizar que
los valores predominantes no excedan los limites de inmisidn permitidos por la normativa vigente.
Si se sobrepasan los umbrales de calidad acustica establecidos por la normativa de aplicacion,

se propondran las medidas correctoras adicionales oportunas.

Fase de explotacion

A pesar de que con la implantacién de las actuaciones proyectadas no se prevé un aumento de

las emisiones sonoras, se tendran en cuenta las siguientes premisas:

- Se desemperfiaran los eventuales trabajos de mantenimiento en jornada laboral diurna.

- Todos los equipos generadores de ruido seran instalados en el interior de una edificacion.

- Todos los equipos emisores de ruido estaran disefiados para limitar las emisiones/inmisiones
sonoras, se efectuaran operaciones periédicas de mantenimiento de la maquinaria para

reducir el nivel sonoro en el exterior de la instalacion.

No se considera necesaria la implantacion de medidas correctoras adicionales.

8.5 Medidas para el control de los efectos sobre las masas de agua

8.5.1 Medidas preventivas frente a la alteracion de la calidad del agua

Fase de construccion

- La limpieza de maquinaria, repostaje de combustible y cambios de aceites, se llevaran a
cabo, unicamente, en talleres especializados.

- Se evitara, en la medida de lo posible, realizar movimientos de maquinaria en épocas de
fuertes lluvias.

- Para el establecimiento de medidas preventivas sobre el control de residuos que pudiera
afectar a las masas de agua, se seguira todo lo establecido en el correspondiente Anejo de
Gestion de residuos del proyecto.

- Queda prohibido el vertido de cualquier tipo de sustancia al suelo, en aguas superficiales y

en aguas subterraneas.

Fase de explotacion

- Sellevara a cabo una correcta gestion de envases de productos fitosanitarios o de cualquier
otro tipo, asi como de los residuos que pudieran generarse durante el funcionamiento de las
instalaciones.
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- Para la limpieza de los paneles solares se empleara unicamente agua, sin agregar ningun
producto de ningun tipo que pueda generar un vertido susceptible de afectar a las masas de

agua.

8.5.2 Medidas correctoras frente a la alteracion de la calidad del aqua

Fase de construccion

- Encaso de realizarse vertidos accidentales de aceites, hormigon u otros residuos en el suelo,
se retirara inmediatamente la capa de suelo afectada y se almacenara en un contenedor
estanco hasta que sea entregado a un gestor autorizado para ese tipo de residuo. La
recogida ha de ser inmediata para evitar que la contaminacion pueda desplazarse, alterando
perfiles mas profundos del suelo o pasar al sistema hidrico. Una vez tomadas las medidas
inmediatas para evitar la propagacién, se avisara lo mas rapido posible a las autoridades
competentes para que tomen las medidas oportunas, facilitindoles la ayuda necesaria para
evitar el dano ambiental. Esto debe tenerse especialmente en cuenta en el caso de un posible
derrame de gasoil por accidente de algun vehiculo o maquinaria de obra.

- Se procedera a la limpieza y retirada de posibles aterramientos que puedan suponer un

obstaculo al flujo natural de las aguas superficiales.

8.5.3 Medidas preventivas frente a la ocupacién del Dominio Publico Hidraulico

- Segun el informe emitido por el érgano competente, no se producira deterioro alguno del
Dominio Publico. En todo caso, tal como se ha indicado, el proyecto adopta el condicionado

derivado de la resolucion emitida.

8.6 Medidas para el control de los efectos sobre el suelo

8.6.1 Medidas preventivas frente a la compactacion del suelo

Fase de construccion

- En todo momento se emplearan los caminos de acceso a las obras para evitar compactar

suelo no contemplado en los trabajos de replanteo.

8.6.2 Medidas preventivas frente a la alteraciéon de la calidad del suelo

Fase de construccion

- Seran de aplicacion las mismas medidas preventivas que las expuestas para evitar impactos

sobre la hidrologia en lo que se refiere a residuos o vertidos.
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- No se realizaran viales alternativos para acceder a la zona durante la ejecucion de las obras,
con el fin de evitar eliminar vegetacion y provocar erosion innecesaria.

- La colocacion de tuberias se realizara de forma simultanea a la apertura de zanjas,
rellenando estas con tierras procedentes de la propia excavacion y realizando la operacién

lo mas rapidamente posible, con objeto de evitar la pérdida de las propiedades del suelo.

Fase de explotacion

- Durante la fase de funcionamiento no se generaran nuevos impactos que impliquen la
adopcion de medidas de mitigacion, salvo en situaciones de reparacion de averias o en
labores de mantenimiento de las diferentes infraestructuras.

- En el caso de tener que llevar a cabo trabajos de mantenimiento de las infraestructuras
descritas anteriormente, se comprobara que la maquinaria que se emplee para dichos
trabajos (tractores, retroexcavadoras, etc.) tenga sus correspondientes revisiones y que el
mantenimiento se lleve a cabo en talleres homologados.

8.6.3 Medidas correctoras frente a la alteracion estructural del suelo

Fase de construccion

- La reposicion de pavimentos afectados se acometera inmediatamente después de la
finalizacién de las obras en el tramo correspondiente.

- Unavezfinalizadas las obras, se procedera a realizar un laboreo de aquellas superficies que
hayan sido afectadas (compactadas) por el paso de maquinaria o por el acopio de materiales

o instalacion de areas auxiliares.

8.6.4 Medidas preventivas frente a los procesos erosivos

Fase de explotacion

- Para favorecer la reposicién de forma natural de la vegetacion en el interior de las parcelas
ocupadas y los caminos de mantenimiento, se prohibe el empleo de herbicidas para el control
de la vegetacion. Se emplearan medios mecanicos que permitan dejar en todo momento una
cobertura vegetal suficiente que evite los efectos erosivos del viento y el agua.

- En el siguiente apartado se describen medidas compensatorias consistentes en plantaciones
arbustivas, cuya funcién secundaria sera mitigar los efectos de la erosiéon que se pueden
ejercer sobre un suelo que ha sido desbrozado, contribuyendo asi a la conservacién del suelo
hasta que, de forma natural, se reponga la cubierta vegetal de las parcelas ocupadas y
caminos de mantenimiento.
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8.7 Medidas para el control de los efectos sobre la flora, la vegetacion y los
habitats de interés comunitario

8.7.1 Medidas preventivas frente a las afecciones sobre la flora y la vegetacion

Fase de construccion

- En las superficies no ocupadas por las instalaciones auxiliares, se preservara la capa
herbacea, minimizando cualquier tipo de dafio en estas zonas.

- Se jalonara la zona de obras antes del inicio de las mismas, para evitar que la maquinaria
circule fuera del area de ocupacion. Se minimizara la superficie a desbrozar a lo
estrictamente imprescindible.

- Se aprovecharan los accesos existentes, evitando en lo posible la apertura de otros nuevos.
En caso de necesidad, los nuevos accesos se realizaran con la minima anchura posible,
respetando la vegetacion existente.

- Elriego de caminos para evitar la generacion de polvo servira de igual modo para que no se
acumulen particulas sobre la superficie foliar de las plantas de la zona.

- En caso de detectar vegetacion de alto valor ecoldgico, se balizara y avisara al érgano
competente.

- Se seguiran las medidas de prevencion de incendios estipuladas en el Estudio de Seguridad

y Salud del proyecto.

Fase de explotacion

- En caso de necesidad de labores de mantenimiento, se emplearan los caminos existentes,
respetando la vegetacion presente.

- El control de la vegetacion serd mecanico y nunca utilizando herbicidas. Para el control
mecanico, se definiran las épocas de reproduccion de las especies nidificantes en el suelo
presentes en la zona, para evitar la afeccion dichas especies. Se podra utilizar ganado ovino
en el manejo la cubierta, si existe esa posibilidad.

8.7.2 Medidas compensatorias frente a las afecciones sobre la flora y la vegetacién

Fase de explotacion

A continuacion de exponen las medidas compensatorias proyectadas a fin de aumentar la

sostenibilidad ambiental del proyecto.
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> Estructuras vegetales en alineacion

Con la intencién de naturalizar las zonas de actuacién e integrar ecolégicamente las
instalaciones fotovoltaicas en su entorno, se pretende implantar una estructura vegetal
lineal en los perimetros vallados, buscando también mejorar el control de la escorrentia
y la conectividad hidroldgica, a la vez que se aumenta la biodiversidad con especies que
atraigan polinizadores y enemigos naturales. Habra dos zonas de actuacion:

e Sector VIII.1.- Toda la planta fotovoltaica estara vallada. Paralelo a este vallado
se plantara una pantalla vegetal de naturalizacién.

e Sector IX-X.- La balsa ya esta rodeada de vegetacion natural por ser un pequefio
embalse naturalizado. En los dos recintos vallados donde se instalen los centros
de transformacion se plantara una pantalla vegetal de naturalizacién.

En ninguno de los dos casos, se crean taludes por movimiento de tierras.

Las estructuras vegetales en alineacion seran las siguientes:

e Arbustos perennes en alineacién (con 2 lineas de plantacion): Consistira en la
creacion de 2 lineas de plantacion de arbustos sin herbaceas anuales, de tal
forma que su presencia futura no dificulte la gestion de la actividad agricola. Las

especies a implantar seran:

- Arbustos:
Adelfa (Nerium oleander)
Brezo (Erica muiltiflora)

- Matas:
Romero (Salvia rosmarinus)

Lavanda (Lavandula dentata)

Plantacion

Los arbustos se dispondran en linea con una distancia de 3 m entre plantas,
mientras que las matas se dispondran en linea paralela con una distancia de 1,5
m.

La actuacion incluira la apertura de hoyos de 30 x 30 x 30 cm, replanteo,
distribucién de la planta, abonado, tapado, aporcado, formacion de alcorque y

primer riego (30 I), segun el siguiente esquema:
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¢+ Salvia rosmarinus

¢+ Lavandula sp.

+
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iﬁ:? ¢ Erica multiflora

¢+ Nerium oleander
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La franja a plantar tendra una longitud total de 963 metros en los emplazamientos
antes descritos, por lo que el nUmero de plantas necesarias para su formacion

son las siguientes:

Tabla 35. Numero de plantas necesarias en alineacién

Ubicacion Especie Longitud Densidad N° de plantas
Adelfa 728 6 m/planta 122
B 728 6 m/plant 122
Sector VIII.1 rezo mpanta
Romero 728 3 m/planta 243
Lavanda 728 3 m/planta 243
Adelfa 158 6 m/planta 27
Brezo 158 6 m/planta 27
Sector IX-X (Trafo isla 1
ector (Trafoisla 1) Romero 158 3 m/planta 53
Lavanda 158 3 m/planta 53
Adelfa 77 6 m/planta 13
Brezo 77 6 m/planta 13
Sector IX-X (Trafo isla 2
ector (Trafoisla 2) Romero 77 3 m/planta 26
Lavanda 77 3 m/planta 26
Adelfa - - 162
Suma numero de plantas Brezo - - 162
por especie Romero - - 322
Lavanda - - 322

Ademas, se asegurara el mantenimiento con riego y la reposicion de marras durante los 3
primeros afos tras la ejecucion de las obras, tal y como se describe en el Plan de Vigilancia
Ambiental. Por lo tanto, el proyecto recoge el mantenimiento de todas las estructuras vegetales
que se proponen en el mismo con una valoracion de hasta 20 % de marras y riego hasta 2 savias.
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Esta medida se ha desarrollado de acuerdo con lo establecido en las directrices elaboradas por
el CEBAS-CSIC en el ambito del Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia.

8.8 Medidas para el control de los efectos sobre la fauna

8.8.1 Medidas preventivas frente a las afecciones sobre la fauna

Fase de construccion

- Serealizaran las actuaciones especialmente molestas para la fauna en épocas del afo fuera
de los periodos mas sensibles (periodo de cria y reproduccion).

- La ejecucién de las obras de desbroce y eliminacién de la vegetacion se condicionara a la
salvaguarda del periodo de reproduccion de la fauna nidificante en suelo.

- Se moderara la velocidad de los vehiculos por los caminos existentes, controlando que no
superen los 20 km/h, reduciendo el riesgo de muerte o lesion por atropello o choque, siendo
de obligado cumplimiento las normas de circulacién vigentes para cada tipo de vial empleado.

- Se evitaran los trabajos nocturnos para impedir atropellos de la fauna a consecuencia de
posibles deslumbramientos por los vehiculos de la obra.

- La zona de trabajo ocupara la superficie minima posible y se sefalizara convenientemente
en todo su perimetro. Fuera de esta area no se permitira la ejecucion de ningun tipo de obra,
el paso de maquinaria, ni el depédsito de materiales o residuos de ningun tipo.

- Se evitara el paso de maquinaria pesada y vehiculos fuera de los accesos y caminos
existentes. En aquellas zonas donde el paso de maquinaria no tenga una zona definida, se
procedera a sefalizar la misma, de forma que el paso se produzca siempre por el mismo
lugar. En caso de tener que cruzar o activar cerca de cursos de agua se optara por adecuar
la actividad de obra durante las épocas mas favorables con la intencion de afectar lo menos
posible a la fauna de la zona.

- En caso de presencia fauna con algun grado de amenaza o proteccioén, se procedera a su
identificacién y salvaguarda. Esto se realizara en coordinaciéon con el Organo Competente.

- En el caso de que se realice el paso de maquinaria o actividades constructivas durante la
época de reproduccién de especies amenazadas que se encuentren préximas a la zona de
trabajo, sera necesario contactar con el Organo Competente para balizar la zona y tomar las
medidas correspondientes.

Fase de explotacion
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- En caso de necesidad de labores de mantenimiento, se evitara intervenir durante las épocas
de reproduccion y, si es indispensable, se determinara la potencial afeccién a la fauna
presente, se contactara con la Administracion para la coordinacién de los trabajos si se
determina que puede causar un efecto significativo.

- Se incluiran marcadores de visibilidad para minimizar el riesgo de colision de fauna,
especialmente aves, contra el vallado. Seran de alto contraste en blanco y negro, para que
refleje altamente o absorba fuertemente todo el espectro de la luz ambiental y sean visibles
en condiciones de baja visibilidad. Sus dimensiones seran de 25 cm x 25 cm, en material
muy perdurable, metdlicas o plasticas. Se sujetaran al cerramiento en dos puntos con
alambre liso acerado para evitar su desplazamiento. Se colocara al menos una placa por
vano entre postes.

- Se emplearan paneles fotovoltaicos anti-reflectantes. Los paneles propuestos tienen un

tratamiento antireflectante con una absorcién mayor al 90%.

8.8.2 Medidas compensatorias de mejora de la habitabilidad para la fauna

Fase de explotacion

A continuacién de exponen las medidas compensatorias proyectadas.

> Estructuras vegetales en alineacion

Las estructuras vegetales de alineacion descritas en el apartado anterior estan
compuestas por una seleccidon de especies que busca favorecer la presencia de
polinizadores y enemigos naturales. Ademas, esta masa arbustiva de unos 3 metros de
ancho servira de cobijo y corredor natural para multitud de especies faunisticas.

» Incremento de la disponibilidad de espacios para nidificacion de las aves y quirdpteros

Se pretende instalar cajas nido para aves y refugios para murciélagos en las
edificaciones existentes en las dos estaciones de bombeo (sector VIII.1 y sector IX-X).
Con esta actuacién se quiere incrementar las poblaciones de animales autéctonos
beneficiosos, fundamentalmente por su labor de control de plagas de insectos. Este
servicio ecosistémico contribuye a aumentar las producciones y su calidad, reduciendo

la necesidad de pesticidas.

Los nidos se instalaran en las paredes de los edificios existentes para las instalaciones

de riego, siendo especificos para las siguientes especies de la zona:

- Vencejo comun (Apus apus)
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- Golondrina comun (Hirundo rustica)

- Avion Comun (Delinchon urbicum)

- Murciélago (varias especies)

Imagen 2. Caja nido para vencejos

Imagen 3. Caja nido para murciélagos

Caja nido tipo vencejo. Caracteristicas y colocacion:

Se instalaran 8 unidades (4 ud. en la estacion de bombeo del sector VIII.1 y 4 ud. en la estacion
de bombeo del sector 1X-X), construidas con madera sostenible. Tiene frontal abatible para su
inspeccion y limpieza. Las maderas se unen con tirafondos para que tengan mayor consistencia
y durabilidad. Estan dispuestas de colgadores de acero inoxidable para su colocacién en la
pared.

Se colocaran a una altura superior a los 10 m, siempre en orientacién Norte, huyendo de la
radiacién solar directa. Si es posible, las cajas deben instalarse preferiblemente bajo vigas,

cornisas o tejados, de modo que no se mojen si llueve, lo que alargara mucho su vida util. Es
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preferible instalarlas en pequefnos grupos antes que solitarias debido a las costumbres coloniales
de los vencejos.

Caija nido tipo murciélago. Caracteristicas y colocacion:

Se instalaran 4 unidades (2 ud. en la estacion de bombeo del sector VIII.1 y 2 ud. en la estacion
de bombeo del sector 1X-X), construidas con madera sostenible. Tiene frontal abatible para su
inspeccion y limpieza. Las maderas se unen con tirafondos para que tengan mayor consistencia
y durabilidad. Estan dispuestas de colgadores de acero inoxidable para su colocacién en la
pared.

Se recomienda colocar en la pared del depdsito elevado y estaciéon de bombeo. Colocar de 3 a
5 m de altura, orientada hacia el norte, evitando que durante el dia les dé el sol.

Con el fin de analizar los mejores emplazamientos para la ubicacién de las cajas nido, se

realizara un estudio previo en la zona (se describe en el Plan de Vigilancia Ambiental).

Esta medida se ha desarrollado de acuerdo con lo establecido en las directrices elaboradas por
el CEBAS-CSIC en el ambito del Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia.

» Creacion de cuerpos de agua

Se creara una charca-bebedero para fauna silvestre en la parcela donde se ubica el
campo fotovoltaico del Sector VIII.1, quedando emplazada en el espacio que queda
disponible.

A través de la creacion de este cuerpo de agua se busca incrementar la biodiversidad
del paisaje agrario, poniendo a disposicién de la fauna un lugar integrado dentro del
entorno del proyecto. Al mismo tiempo, la ubicacién elegida permitira establecer una
conexion ecoldgica con las plantaciones proyectadas a través de otras medidas
contempladas en el apartado de medidas para mejora de la flora y vegetacion.

La charca-bebedero tendra las siguientes caracteristicas:

o El disefio sera de planta circular o lo mas parecido, adaptandose lo maximo al
terreno disponible, de diametro aproximado de 6 a 8 m, y con una superficie
aproximada de 20-30 mZ.

e El vaso de sera de hormigén naturalizado en fresco con piedras del lugar (caso

de que existan).
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e Para prevenir accidentes por ahogamientos, se debe limitar la profundidad de las
mismas a no mas de 20 cm.

o Elllenado se realizard mediante agua de lluvia, escorrentia natural, y en caso
necesario mediante aportacion con cuba desde el hidrante que dispone la
parcela, propiedad de la comunidad de regantes del Canal del Zujar.

e Se tomaran medidas para su naturalizacién e integraciéon ambiental.

La ejecucion se llevara a cabo de la siguiente manera:

Replanteo y localizacion de la charca.

2. Adecuacion del terreno. En funcion de la topografia incluira: excavacion del vaso
y de la zanja perimetral para anclar las laminas impermeabilizantes.

3. Retirada de la parcela de los restos vegetales, piedras, o materiales de charcas
antiguas, en su caso.

4. El vaso de sera de hormigén naturalizado en fresco con piedras del lugar (caso
de que existan).

5. Instalacion de geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos
mecanicamente por agujado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de
286 a 325 g/m?, resistencia a la traccién de 25 KN/m, con funcién de proteccion
de la lamina impermeabilizante frente al posible punzonamiento ocasionado por
la presencia de piedras cortantes en el terreno excavado.

6. Instalacion de capa impermeabilizante (geomembrana) de caucho de etileno
propileno (EPDM) de al menos 1 mm de espesor, incluyendo su anclaje en los
laterales.

Aporte de una capa tierra vegetal de al menos 5 cm de espesor.

Colocacion de escollera perimetral protectora, y para refugio

Se debe colocar piedras que sobresalgan de la lamina de agua en el interior de
la charca para reducir la profundidad de esta en determinadas zonas,
favoreciendo la entrada y salida del bebedero de las aves.

10. La charca sera revegetada con una banda de 1 a 2 m de anchura para propiciar
su naturalizacién e integracién en el medio. Para ello de utilizaran las mismas

especies propuestas para el seto perimetral.

A modo de ejemplo se muestran a continuacion algunos ejemplos de charcas bebederos

ya construidas.
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Imagen 4. Detalle piedras sobre ejemplo de charca y borde de piedra

Imagen 5.. Vista general ejemplo de charca bebedero

Esta medida se ha desarrollado de acuerdo con lo establecido en las directrices elaboradas por

el CEBAS-CSIC en el ambito del Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia.
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8.9 Medidas para el control de los efectos sobre el paisaje

La mayoria de las medidas que pueden aplicarse con la finalidad de minimizar el impacto
paisajistico, ya se han descrito cuando se ha hablado de otros factores, especialmente las que
minimizan la superficie afectada por la obra, la afeccion a la vegetacion, las dirigidas a una
adecuada gestién de residuos, asi como el orden en las areas de acopio e instalaciones

auxiliares.

En fase de explotacion la medida mas importante a destacar es la estructura vegetal en
alineacion, por su efecto apantallamiento visual e integracién paisajistica de la planta fotovoltaica
del sector VIII.1, y de las instalaciones auxiliares en la planta del sector IX-X, descritas en las

medidas compensatorias frente a las afecciones sobre la flora y vegetacion.

8.9.1 Medidas preventivas frente a la alteracion del paisaje

Fase de construccion

- Las zanjas que se ejecuten durante la fase de obras deberan enterrarse a la mayor brevedad,
procediendo al completo extendido de los materiales provenientes de la excavacion y
minimizando el impacto visual debido a las obras.

- Las zonas de préstamos, parque de maquinaria, viario de acceso a las obras, instalaciones
auxiliares o vertederos se localizaran en las zonas de minimo impacto visual.

- Se procurara un mantenimiento optimo del estado general de conservacién de todos los
equipos necesarios para la ejecucion de la obra, especialmente de maquinas, sefiales, luces
y cerramientos, asi como el mantenimiento de una absoluta limpieza de la zona de obras,
magquinaria y vehiculos.

- Lalimpieza y mantenimiento de los tajos consiste en la retirada de los residuos que se van
generando a medida que se desarrollan los trabajos. En la medida de lo posible se tendran
disponibles en el tajo solo aquellos materiales que se vayan a usar, eliminando los materiales
innecesarios y clasificando las herramientas y los materiales utiles en las zonas mas
adecuadas.

- Los residuos generados se acopiaran en los lugares previstos en el plan de gestion de

residuos para ser gestionados segun lo indicado en este plan.

Fase de explotacion

- Se gestionaran correctamente todos los residuos que puedan generarse en el

funcionamiento de las instalaciones.
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- Se llevara a cabo un correcto mantenimiento de las infraestructuras de la comunidad, asi
como la limpieza periédica de dichas infraestructuras.

- Los acabados de las diferentes infraestructuras existentes deberan integrarse en la medida
de lo posible con el entorno, evitando reflejos o brillos metalicos. Para ello se utilizan
cerramientos prefabricados de hormigén, cubierta de chapa prelacada y carpinteria metalica

con acabados mate y colores que integran las construcciones en su entorno.

8.9.2 Medidas correctoras frente a la alteracion del paisaje

Fase de construccion

- Con el fin de reducir el impacto paisajistico en la fase de construccién, se retiraran
periédicamente los residuos y materiales sobrantes durante las obras.

- Una vez terminada la obra se realizara un acondicionamiento general de toda el area
afectada. Se recuperaran las superficies afectadas por las obras que después de la

finalizacién se queden sin uso.

Fase de explotacion

- Las estructuras vegetales descritas en las medidas compensatorias frente a las afecciones
sobre la flora y la vegetacion, tienen a su vez, la funciéon de integrar paisajistica y
ecolégicamente las instalaciones proyectadas en su entorno, proporcionando una pantalla
visual compuesta por especies autdéctonas que mitigue el impacto visual generado por la

presencia de las instalaciones.

8.10 Medidas para el control de los efectos sobre la Red Natura 2000

No sera necesario tomar medidas de mitigacién, ya que no se ha identificado ningun posible
impacto sobre los espacios que forman parte de la Red Natura 2000, en ninguna de las fases del

proyecto.

8.11 Medidas para el control de los efectos sobre otros espacios Protegidos

8.11.1 Medidas preventivas para el control de los efectos sobre otros espacios

protegidos

Se tendran en cuenta las medidas expuestas para el control de los efectos sobre la fauna para
controlar la superficie ocupada sin afectar a las posibles especies mas representativas de las
zonas de importancia para las aves (IBA) “Don Benito - Guarefia” y “Alange”.
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Ademas, se tendran en cuenta medidas para controlar la superficie de ocupacion:

- Se llevara a cabo el control de la superficie de ocupacién, con objeto de minimizar la
superficie afectada por las labores de las obras y, consiguientemente, la destruccion de
habitats faunisticos.

- Durante las operaciones de replanteo y balizamiento de todas las zonas de obras, se llevara
a cabo la delimitacién de las zonas sometidas a actividad, de forma que s6lo se ocupen los
terrenos estrictamente necesarios.

- Con el fin de minimizar la ocupacién de suelo, se realizara el jalonamiento de la zona de
ocupacion, incluyendo las zonas de instalaciones auxiliares y zonas de vertederos, asi como
los caminos de acceso, prescribiéndose que la circulacion de maquinaria se restrinja a la
zona acotada.

- El personal y la maquinaria de la obra no podran rebasar los limites sefialados por el
jalonamiento, quedando a cargo del equipo del Jefe de Obra la responsabilidad del control y
cumplimiento de esta prescripcion. De igual manera, el contratista debera asegurar que ha
instalado la sefalizacion necesaria con objeto de impedir el acceso de personal y vehiculos

ajenos a las obras.

8.11.2 Medidas compensatorias de mejora de otros espacios proteqgidos

Se han tenido en cuenta medidas compensatorias con el fin de aumentar la biodiversidad en este

espacio declarado como IBA.

Aprovechando que existen edificaciones que componen las estaciones de bombeo, se han
previsto las actuaciones citadas en las medidas para el control de los efectos sobre la fauna, en
este caso para las aves. Por esta razén se instalaran nidos y refugios para aves beneficiosas
para el control de plagas, tales como el vencejo comun (Apus apus), golondrina comun (Hirundo

rustica), avion comun (Delinchon urbicum) y murciélago (varias especies).

Por otra parte, la creacién de estructuras vegetales, la charca-bebedero, y el uso exclusivo de
medios mecanicos para el control de la vegetacion, contribuird a mejorar la habitabilidad de la
zona por parte de la fauna en general, y, concretamente, por parte de las especies de aves objeto
de proteccién en estos espacios, especialmente el sison, la avutarda y, en época invernal, la

grulla.
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8.12 Medidas para el control de los efectos sobre el patrimonio arqueolégico

Fase de construccion

No sera necesario implantar medidas de control puesto que no existen afecciones, no obstante,
como se indica en el informe sectorial emitido por la Direcciéon General de Bibliotecas, Archivos
y Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura para las actuaciones del sector VIIl.1. Como
medida preventiva de cara a la proteccion del patrimonio arqueolégico no detectado, se impone

las siguientes medidas:

A. - Medidas con caracter general:

A.1.- Durante la fase de ejecucién de las obras sera obligatorio un control y seguimiento
arqueoldégico por parte de técnicos cualificados de todos los movimientos de tierra en cotas bajo
rasante natural en cada uno de los frentes de obra que conlleve la ejecucién del proyecto de
referencia. El control arqueolédgico sera permanente y a pie de obra, y se hara extensivo a todas
las obras de construccion, desbroces iniciales, instalaciones auxiliares, lineas eléctricas
asociadas, destoconados, replantes, zonas de acopios, caminos de transito y todas aquellas
otras actuaciones que derivadas de la obra generen los citados movimientos de tierra en cotas

bajo rasante natural.

A.2.- Sicomo consecuencia de estos trabajos se confirmara la existencia de restos arqueologicos
que pudieran verse afectados por las actuaciones derivadas del proyecto de referencia, se
procedera a la paralizacién inmediata de las obras en la zona de afeccién, se balizara la zona
para preservarla de transitos, se realizara una primera aproximacion cronocultural de los restos
y se definira la extension maxima del yacimiento en superficie. Estos datos seran remitidos
mediante informe técnico a la Direcciéon General de Patrimonio Cultural con copia, en su caso, al
organismo que tuviera delegada esas competencias en funcién del ambito de actuaciéon de la
actividad. Una vez recibido, se cursara visita de evaluacion con caracter previo a la emision de
informe de necesidad de excavacién completa de los hallazgos localizados conforme a los

criterios técnicos y metodolégicos establecidos en el siguiente apartado.

Las excavaciones arqueoldgicas se realizaran bajo los condicionantes técnicos y metodolégicos

contemplados en citado informe.

Respecto de las actuaciones contempladas en el sector IX-X se impone la siguiente medida
preventiva, contemplada en el art. 54 de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histérico y Cultural de

Extremadura:
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“Si durante la ejecucién de las obras se hallasen restos u objetos con valor arqueolégico, el
promotor y/o la direccién facultativa de la misma paralizaran inmediatamente los trabajos,
tomaran las medidas adecuadas para la proteccion de los restos y comunicaran su

descubrimiento en el plazo de cuarenta y ocho horas a la Consejeria de Cultura”.

Fase de explotacion

No sera necesario implantar medidas de control puesto que no existen afecciones, no obstante,
se seguiran las mismas medidas expuestas para la fase de construccion para los trabajos de

explotacion y mantenimiento.

8.13 Medidas para el control de los efectos sobre los factores socioeconémicos

Fase de construccion

- Para que la realizacion de las obras suponga un impacto positivo en la socioeconomia se

utilizara mano de obra de la zona siempre que sea posible.

8.14 Medidas para el control de residuos

8.14.1 Medidas preventivas para control de residuos

Fase de construccion

Las medidas de prevencién de residuos en la obra estan basadas en fomentar, por este orden,
su prevencion, reutilizacioén, reciclado y otras formas de valorizacién, segun el articulo 8 de la
Ley 7/2022, de 8 de abril, asegurando que los residuos destinados a operaciones de valorizacion
o eliminacion reciban un tratamiento adecuado y contribuir asi a un desarrollo sostenible de la

actividad de construccion. Se establecen las siguientes medidas aplicables:

- Los residuos asimilables a urbanos o los residuos soélidos urbanos (RSU) se generan por la
presencia del personal adscrito a la obra en los campamentos de obra. Los RSU comprenden
residuos de envases, oficinas, comedores, etc. y en general, todos aquellos envases y
embalajes (metal, madera, cartén, papel, plastico) de los suministros para la obra. Se
almacenaran y gestionaran de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente. La gestion
de los residuos solidos urbanos comprende las fases de seleccidén en origen, recogida,
transporte y tratamiento. Es una gestion de competencia municipal y se ejerce de forma
directa o indirecta por un gestor autorizado, por lo que los contratistas deberan concertar la

forma y lugares de presentacion de los residuos con los gestores autorizados.
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- Los residuos no peligrosos seran separados segun su naturaleza (plastico, carton, madera)
para proceder a su reciclaje y valoraciéon en una planta especialista en tratamientos de
residuos de la construccion.

- Los residuos peligrosos generados seran entregados a un gestor autorizado para tu
tratamiento, tal y como se indica en el plan de gestién de residuos. Respecto a otros residuos
no peligrosos, como pueden ser los restos de material sobrante (tuberia, goma, etc.), debera
ser convenientemente retirado y convenientemente gestionado.

- Enningun caso se abandonaran junto a las obras ningun tipo de residuo, sobre todo, aquellos
que pudieran ser dispersados por el viento.

- Los materiales de excavacion de zanjas seran reutilizados en su totalidad con la finalidad de
rellenar las zanjas excavadas para la colocacion de la tuberia con las mismas tierras
excavadas y compactadas in-situ, los sobrantes se extenderan en las parcelas aledafas.

- Se destinaran unas zonas provisionales de acopio determinadas al almacenamiento de
tierras y de movimiento de maquinaria para evitar compactaciones excesivas del terreno.

- La adquisiciéon de materiales se realizara ajustando la cantidad a las mediciones reales de
obra, ajustando al maximo a las mismas, para evitar la aparicion de excedentes de material
al final de la obra.

- Seprimara la adquisicion de materiales reciclables frente a otros de las mismas prestaciones,
pero de dificil o imposible reciclado.

- Los suministros se adquiriran en el momento que la obra los requiera, de este modo, y con
unas buenas condiciones de almacenamiento, se evitara que se estropeen y se conviertan
en residuos.

- Se realizara una planificacién previa a las excavaciones y movimientos de tierra para
posibilitar la reutilizacién de la tierra en la propia obra.

- Elpersonal tendra una formacién adecuada respecto al modo de identificar, reducir y manejar
correctamente los residuos que se generen segun el tipo.

Fase de explotacion

- No se estima que se produzcan residuos peligrosos en el funcionamiento normal de las
instalaciones. No obstante, cualquier resto de material sobrante en las reparaciones, como
puede ser un resto de tuberia, goma, etc., deberd ser convenientemente retirado y
convenientemente gestionado. Asi mismo, en caso de generarse filtros de aceite, materiales
absorbentes, trapos de limpieza o ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas,

seran gestionados a través de un gestor autorizado.
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8.14.2 Medidas correctoras en la puesta en marcha de la obra

- En el caso de que existan sobrantes de hormigdn, se utilizaran en las partes de la obra que
se prevea factible para esos usos, como hormigén de limpieza, bases, rellenos, etc. El resto
sobrante se depositara en un contenedor adecuadamente para su gestién como residuo.

- Se vaciaran por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza
o eliminacion, especialmente si se trata de residuos peligrosos, siguiendo las indicaciones
establecidas por el fabricante.

- En la medida de lo posible, se favorecera la elaboracion de productos en taller frente a los
realizados en la propia obra, que habitualmente generan mayor cantidad de residuos.

- Se evitara el deterioro de aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser
reutilizados, como los palés, para poder ser devueltos al proveedor.

- Se evitara la produccion de residuos innecesaria de naturaleza pétrea (grava, hormigén,
arena, etc.) ajustando previamente lo maximo posible los volimenes de materiales
necesarios.

- Los medios auxiliares y embalajes de madera procederan de madera recuperada y se
utilizaran tantas veces como sea posible, hasta que estén deteriorados. En ese momento se
separaran para su reciclaje o tratamiento posterior. Se mantendran separados del resto de
residuos para que no sean contaminados.

- En el caso de piezas o materiales que vengan dentro de embalajes, se abriran los embalajes
justos para que los sobrantes queden dentro de sus embalados.

- Respecto a los embalajes y los plasticos la opcién preferible es la recogida por parte del
proveedor del material. En cualquier caso, no se ha de quitar el embalaje de los productos
hasta que no sean utilizados y después de usarlos, se guardaran inmediatamente. Los
residuos principales del embalaje son el plastico, madera (palés) y papel y cartéon que se
separaran en sus contenedores adecuados de acuerdo a lo establecido en el anejo de
gestién de residuos.

8.14.3 Medidas de minimizacién del almacenamiento en obra:

- Se almacenaran los materiales correctamente para evitar su deterioro y posible dispersion o
mezcla de residuos.

- Se ubicara un espacio como zona de corte para evitar la dispersion de residuos y aprovechar,
siempre que sea viable, los restos de residuos potencialmente reutilizables como ladrillos,
bloques de cemento, etc.

- Se ubicara un punto limpio en cada una de las 2 instalaciones fotovoltaicas, con la finalidad
de realizar una separacion debida y adecuada de los residuos.

- Se designaran las zonas de almacenamiento de los residuos y se mantendran sefializadas

correctamente y con sus contenedores etiquetados correctamente.
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- Se realizara una clasificacion correcta de los residuos segun se establezca en el estudio

previo y el posterior plan de gestion de residuos.

En caso de que se adopten otras medidas para la optimizacién de la gestién de los residuos de
la obra, se le comunicard al Director de Obra para su conocimiento y aprobacién. Estas medidas

no supondran menoscabo de la calidad de la obra.
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9 PROGRAMA DE VIGILANCIAY SEGUIMIENTO AMBIENTAL

9.1 Objetivos del Plan de Vigilancia Ambiental

El Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) tiene por objeto verificar los impactos producidos por las
acciones derivadas de las actuaciones del proyecto, asi como la comprobacion de la eficacia de
las medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas en el capitulo 6 y que
deberan ser aceptadas con caracter obligatorio por la empresa contratada para la realizacion de

la obra.

De forma genérica, la vigilancia ambiental ha de atender a los siguientes objetivos:

- Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras establecidas
en el presente estudio.

- Analizar el grado de ajuste entre el impacto que teéricamente generara la actuacién, de
acuerdo con lo expuesto en el presente estudio, y el real producido durante la ejecucion de
las obras y tras la puesta en funcionamiento.

- Detectar la aparicién de impactos no deseables de dificil prediccion en la evaluacion anterior
a la ejecucion de las obras; una de las funciones fundamentales del PVA es identificar las
eventualidades surgidas durante el desarrollo de la actuacion para poner en practica las
medidas correctoras oportunas.

- Ofrecer los métodos operativos de control mas adecuados al caracter del proyecto con objeto
de garantizar un correcto programa de vigilancia ambiental.

- Describir el tipo de informes que han de realizarse, asi como la frecuencia y la periodicidad

de su emision.

En todo caso, el PVA ha de constituir un sistema abierto de ajuste y adecuacién en respuesta a

las variaciones que pudieran plantearse respecto a la situacion prevista.

Ademas de los analisis y estudios que se han sefialado, se realizaran otros particularizados
cuando se presenten circunstancias o sucesos excepcionales que impliquen deterioro ambiental

o situaciones de riesgo, tanto durante la fase de obras, como en la de explotacion.

Las medidas y controles a los que se refiere cada uno de los siguientes apartados para cada
variable afectada, se desarrollaran con la periodicidad que se marca en cada caso y con caracter
general y de forma inmediata, cada vez que se produzca algun incidente o eventualidad que

pueda provocar una alteracion sensible de la variable en cuestion.

El plan ha de tener un caracter dinamico que debe ir parejo a la ejecucion de las obras para

garantizar la optimizacion de esta herramienta de verificacion y prevencion.
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9.1.1 Requerimientos del Plan de Vigilancia Ambiental en el ambito del PRTR

Segun se establece en el Anexo lll del Convenio entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentacién y la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, SA, en relacion con
las obras de modernizaciéon de regadios del «Plan para la mejora de la eficiencia y la
sostenibilidad en regadios» incluido en el Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia
de la Economia Espafiola. Fase I

El control de la eficacia de las medidas estara recogido en el Programa de Vigilancia Ambiental
que se ha de adoptar para cada proyecto, incluyendo indicadores, que seran de tipo cuantitativo

siempre que sea posible y se ajustaran a lo establecido a este respecto en el presente Convenio.

El Programa de Vigilancia Ambiental comprendera tanto la fase de ejecuciéon, como la fase de
seguimiento ambiental posterior a la ejecucion de las obras, durante los 5 primeros afios tras la
enfrega de las mismas. Entre ofras actuaciones, recogera el plan de seguimiento y
mantenimiento de los dispositivos instalados segun los casos (sensores y telecontrol), asi como
la reposicion de marras en el caso de las estructuras vegetales de conservacién y su
mantenimiento con riego durante los tres primeros afios. También incluira el mantenimiento de
otras estructuras de conservacion y de retenciéon de nutrientes que se hayan instalado,

garantizando su funcionamiento y persistencia.

9.2 Contenido basico y etapas del Plan de Vigilancia Ambiental

La supervision de todas las inspecciones la llevara a cabo un técnico medioambiental que se
contrate directamente o a través de una empresa especializada, durante la ejecucién de las
obras. La dedicacion del mismo a la actividad si bien no ha de ser completa durante todo el
periodo que ésta dure, debe ser suficiente para garantizar un seguimiento de detalle y pleno

desarrollo de las actuaciones, asi como la realizacion de las siguientes funciones:

- Realizar los informes del PVA

- Coordinar el seguimiento de las mediciones.

- Controlar que la aplicacion de las medidas preventivas y correctoras adoptadas se ejecute
correctamente.

- Elaborar propuestas complementarias de medidas correctoras.

- Vigilar el desarrollo de la actuacion al objeto de detectar impactos no valorados a priori.

En el desarrollo del Plan de Vigilancia Ambiental, el proyecto presenta tres fases claramente
diferenciadas, caracterizadas con parametros distintos: fase previa a la construccion, fase de

construccion y fase de explotacion.

PROYECTO DE MODERNIZACION ENERGETICA A TRAVES DE SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA ZONA REGABLE
DEL ZUJAR (BADAJOZ) 188



AGRIMENSUR
v Consulting de Ingenieria

ANEJO 18. DOCUMENTO AMBIENTAL

Fase previa a la construccion

Constituye la etapa previa a la ejecucién del proyecto y se llevara a cabo antes del inicio de las
obras. El objetivo de esta fase es el de realizar un reconocimiento sobre el terreno de la zona
que se vera afectada por las obras, tanto en la franja emergida como sumergida, recabandose

toda aquella informaciéon que se considere oportuna y entre la que se incluira:

- Toma de fotografias.

- Saneamiento y gestidon de residuos en las instalaciones de servicios propios de obra.

Fase de construccion

Esta etapa se prolongara por el espacio de tiempo que duren las obras. Durante este periodo se
realizaran inspecciones aleatorias sobre el terreno en funcion de la evolucion de los trabajos que

se vayan realizando.

El intervalo transcurrido entre dos visitas sucesivas no superara los treinta dias. El objetivo propio
de esta fase se centra en realizar un seguimiento directo de las obras, verificando el cumplimiento

de las medidas preventivas y correctoras especificadas.

Fase de explotacion

Esta fase dara comienzo justo después de concluir las obras, realizandose un seguimiento del
retorno de las condiciones ambientales posterior a la finalizacién de las obras, incluyendo la
correspondiente redaccién de informes. Si durante el periodo de tiempo establecido para el
seguimiento al término de las obras se percibiera algun impacto significativo no previsto, se
propondran de inmediato las posibles medidas correctoras a aplicar con el fin de minimizar o

eliminar los efectos no deseados.

9.3 Seguimiento y control

El contratista de la obra debera responsabilizarse del cumplimiento estricto de la totalidad de los
condicionados ambientales establecidos para la obra, que se encuentren incluidos en el
proyecto, en el estudio de impacto ambiental, en el correspondiente informe ambiental o en la

legislacion vigente. Por lo tanto, debe conocer estos condicionados y ponerlos en ejecucion.

El promotor y, en su caso, el contratista principal, deben definir quién sera el personal asignado
a las labores de seguimiento y vigilancia ambiental en obras. En el caso de la vigilancia del
contratista principal, se designara un Jefe de Medio Ambiente o el Jefe de Obra, en caso de que

no exista la figura anterior.
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El equipo encargado de llevar a cabo el PVA estara compuesto por:

- Elresponsable del programa: debe ser un experto en alguna de las disciplinas especializadas
y con experiencia probada en este tipo de trabajos. El experto sera el responsable técnico
del PVA en las tres fases identificadas (planificacion, construccion y funcionamiento) y el
interlocutor valido con la Direccion de las Obras en la fase de construccion.

- Equipo de técnicos especialistas (equipo técnico ambiental). Conjunto de profesionales
experimentados en distintas ramas del medio ambiente, cultura y socio-economia, que
conformaran un equipo multidisciplinar para abordar el PVA. Las principales funciones de

este personal son las siguientes:

o Seguimiento y vigilancia ambiental durante la ejecucién de las obras.

o Control y seguimiento de las relaciones con proveedores y subcontratistas.

o Ejecucion del PVA

o Controlar la ejecucion de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias.

o Emitir informes de seguimiento periédicos.

o Dejar constancia de todas las actividades de seguimiento, detallando el resultado de
las mismas.

o Comunicar los resultados del seguimiento y vigilancia ambiental al Director de Obra

y al Jefe de Obra.

Para el seguimiento y vigilancia ambiental de las obras, el personal asignado realizara visitas
periodicas in situ, podra realizar mediciones cuando sea necesario y debera estudiar los

documentos de la obra que incluyen los principales condicionados ambientales.

En la fase de construccioén tanto el responsable del PVA como el equipo de técnicos especialistas
deberan visitar periédicamente la zona de obras desde el inicio de la misma, al objeto de controlar
desde las fases mas tempranas del proyecto todos y cada uno de los programas que se

desarrollen.

El equipo del PVA debe coordinar sus actuaciones con el personal técnico planificador, asi como
el personal técnico destacado en la zona de obras. En este segundo caso, el equipo del PVA
debera estar informado de las actuaciones de la obra que se vayan a poner en marcha, para asi
asegurar su presencia en el momento exacto de la ejecucién de las unidades de obra que puedan

tener repercusiones sobre el medio ambiente.

Al mismo tiempo, la Direccidon de Obra debera notificar con suficiente antelacion en qué zonas

se va a actuar y el tiempo previsto de permanencia, de forma que permita al Equipo Técnico
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Ambiental establecer los puntos de inspeccidon oportunos de acuerdo con los indicadores a
controlar.

Para la adecuada ejecucién del seguimiento ambiental de los impactos generados por la fase de
construccion del proyecto, el Equipo Técnico Ambiental llevara a cabo los correspondientes
estudios, muestreos y analisis de los distintos factores del medio ambiente, al objeto de obtener
indicadores vélidos que permitan cuantificar las alteraciones detectadas.

Todos los informes emitidos por el equipo de trabajo del Plan de Vigilancia Ambiental deberan
ser supervisados y firmados por el técnico responsable, el cual los remitira al promotor en las
fases de planificacién y operacion, y a la Direccion de las Obras en la fase de construccion. El
promotor y la Direccioén de las Obras, remitiran todos los informes al érgano sustantivo, al objeto

de que sean supervisados por éste.

9.3.1 Sistema documental en la fase de obra

Ademas de un informe inicial y uno final, se realizaran, siempre que se considere necesario,
informes perioddicos de seguimiento, donde se reflejaran las observaciones efectuadas durante
el seguimiento de las obras, los resultados obtenidos en la aplicacién de las medidas propuestas
y los problemas detectados, siendo de gran importancia en estos informes, la detecciéon de
impactos no previstos.

Los informes incluiran Unicamente aquellos aspectos que hayan sido objeto de control o
seguimiento durante el plazo a que haga referencia el informe. En ellos se incluira, para cada
apartado contemplado, un breve resumen de las operaciones desarrolladas al respecto y en su
caso, los modelos de las fichas exigidas cumplimentados. Los informes incluiran unas
conclusiones sobre el desarrollo de las obras y el cumplimiento de las medidas propuestas en la
presente documentacion ambiental.

En el INFORME INICIAL, a realizar en la fase de replanteo de la obra, se incluiran aquellos
estudios, muestreos y analisis efectuados de forma previa al inicio de las obras. También se
detallaran las zonas a balizar y en caso de ser necesario, la ubicacion del parque de maquinaria
y zona de instalaciones, préstamos y vertederos o zonas de acopios temporales y, en general,

todas aquellas afecciones no previstas que se detecten durante el control del replanteo.

En los INFORMES DE SEGUIMIENTO se reflejara el desarrollo de las labores de vigilancia y
seguimiento ambiental. Dependiendo de los impactos previstos y de los valores naturales de la
zona, se determinara su periodicidad, que podra ser mensual, trimestral o semestral. En estos

informes se recogeran los siguientes aspectos:
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- Estado del balizamiento

- Control de las instalaciones auxiliares

- Avisos, advertencias y quejas formuladas por escrito de la incidencia de las obras.

- Resultado de las inspecciones para el seguimiento de la reposicién de los servicios
afectados. - Resultado de las inspecciones de movimiento de maquinaria.

- Resultado de la inspeccién para el control de las afecciones de las emisiones de polvo:
incidencias significativas, posibles causas, medidas correctoras adicionales aplicadas y
efectividad de estas.

- Resultados de la verificacion de la ITV de la maquinaria utilizada en la obra.

- Resultados de las mediciones periddicas del nivel de emisiones sonoras en la zona de obras.

- Incidencias relativas a suelos alterados o compactados y medidas adoptadas.

- Incidencias relativas a la contaminacion de suelos. Ubicacion, area afectada, tipo de

contaminante y medidas adoptadas.

INFORMES EXTRAORDINARIOS: se emitiran cuando exista alguna afeccién no prevista o
cualquier aspecto que precise una actuacion inmediata y que, por su importancia, merezca la
emision de un informe especial. Estaran referidos a un Unico tema, no sustituyendo a ningun otro

informe.

El INFORME FINAL incluira un resumen de todos los aspectos e incidencias planteados en el

PVA durante la fase de obras. Se detallara especificamente:

- Resumen de las medidas adicionales adoptadas en caso de ser necesarias.

- Conclusiones de la reposicion de servicios afectados.

- Resultados de la inspeccidn final efectuada para la verificacion de la limpieza de la zona de
obras y entorno inmediato y para comprobar la retirada de los restos de residuos, materiales
e instalaciones ligadas a las obras.

- Una vez finalizadas las obras se hara una revisién completa de la zona controlando la
correcta limpieza de los restos de la obra. Se sefialaran posibles vertidos incontrolados de
residuos solidos vy liquidos, o compactacién y deterioro de suelos en zonas inicialmente no
previstas, informando a los responsables de la instalacion para que procedan a la retirada
inmediata de estos vertidos (si se han producido) y a la restauracion de los suelos

compactados.
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94 A

9.41

ctividades especificas de seguimiento ambiental

Fase de planificacion de la obra

9.4.1.1

Seguimiento de planificacién de obra

CONTROL SOBRE LA PLANIFICACION DE OBRA

OBJETIVO
Minimizar la superficie afectada por las obras y sus instalaciones auxiliares.

Asegurar la minima afeccién al medio que rodea el area afectada directa e indirectamente por
el proyecto.

ACTUACIONES

Se realizaran reuniones antes, durante y a la finalizacién de la obra, donde se informara
a los trabajadores de las normas y recomendaciones ambientales contenidas en el
Documento Ambiental, en el Informe Ambiental y en el Programa de Seguimiento
Ambiental en la fase de construccion, de tal manera que todo el personal tiene
conocimiento de las actividades que debe realizar en cuanto a proteccién del medio
ambiente se refiere.

El balizamiento de una obra es una actuacion preventiva fundamental para la integridad
de multiples aspectos del medio (vegetacion, fauna, suelo...) que permite minimizar la
superficie afectada por las obras, siempre que se ejecute con caracter previo al inicio
de cualquier actividad y se realice el mantenimiento del mismo. Para conseguirlo se
verificara:

Que, como minimo, delimita la zona destinada a las instalaciones auxiliares y
los caminos de acceso.

El estado adecuado de los elementos que lo conforman mediante controles
periédicos (mensuales) a lo largo de todo el desarrollo de las obras.

Hay que asegurar que el movimiento de la maquinaria se limita a las zonas balizadas.
Los controles sobre el estado del balizamiento deben efectuarse de forma mas o menos
continuada durante las visitas a las obras, al menos una vez por semana. No deben
admitirse dafnos que supongan una discontinuidad en el balizamiento de distancias
superiores a los 10 metros, debiéndose proceder en estos casos a la reparacion o
restitucién de los elementos dafados.

Supervision del proceso de obra, se debe controlar a pie de obra que esta discurre
segun lo establecido. Este es un aspecto clave que condiciona la magnitud y la
importancia y, por lo tanto, la valoracién de muchos de los impactos identificados. Por
esta razén, la correcta aplicacion de los criterios medioambientales en la fase de
replanteo y marcado de la obra sobre el terreno supone la mejor oportunidad para
minimizar o evitar buena parte de los efectos ambientales derivados del proyecto.

Se verificara la adecuacion de la localizaciéon de las obras a los planos de planta
incluidos en el proyecto, comprobando que la ocupacién de la misma no conlleve
afecciones mayores de las previstas en el proyecto.

Localizar correctamente las instalaciones auxiliares con la finalidad de que no se
desarrollen estas actividades en otras zonas.

Comprobar que se cumplen los requisitos legales asociados a los aspectos ambientales
y que han sido comunicados al personal: permisos, licencias y autorizaciones.
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VALOR UMBRAL

No se consideraran excepciones. Los umbrales de alerta seran, l6gicamente, las afecciones a
mayores superficies de as necesarias, o alteraciones de recursos no previstas.

Para el balizamiento y delimitacion de la obra, menos del 80% de la longitud total de la obra
correctamente sefializada.

CALENDARIO/FRECUENCIA

Inspecciones semanales durante el replanteo, asi como de forma quincenal durante el
desarrollo de la obra

MEDIDAS DE PREVENCION T CORRECCION

Se procedera a la verificacion periodica de las medidas recomendadas, orientadas a vigilar el
adecuado desarrollo ambiental y social del proyecto. Si como resultado de esta verificacion se
constata que existen medidas que no cumplen su objetivo o resultan innecesarias, el plan es
flexible y permite indicar nuevas acciones a emprender, asi como otros parametros
ambientales utilizados de referencia.

Para prevenir posibles afecciones, se informara al personal que ejecute las obras, de las
limitaciones existentes en el replanteo por cuestiones ambientales, si fuese el caso.

Se informara al personal de la obra de las delimitaciones existentes y la obligatoriedad de
utilizacién de las zonas habilitadas para las acciones descritas.

DOCUMENTACION

Los resultados de las inspecciones se reflejaran en los informes ordinarios,
adjuntando un plano de localizaciéon de areas afectadas.

RECURSOS NECESARIOS

Equipo de seguimiento ambiental.

9.4.2 Fase de construccion

9.4.2.1  Seguimiento de la calidad atmosférica

CONTROL SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE. CONTAMINACION POR PARTICULAS Y
GASES

OBJETIVO

Asegurar una buena calidad del aire con el fin de proteger la salud y la seguridad de los
trabajadores, de los usuarios y de viviendas y edificios cercanos, asi como proteger las
condiciones naturales del entorno. Prevenir y reducir el maximo posible las emisiones de
particulas y gas generados por la propia actividad.

Controlar que la maquinaria que interviene en la obra se encuentra en buen estado de
mantenimiento y que ha superado los correspondientes controles técnicos reglamentarios
exigidos, con el fin de reducir en lo posible las emisiones gaseosas de particulas
contaminantes.

ACTUACIONES
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- Se verificara que se aplican los riegos de viales con la frecuencia necesaria para
minimizar el polvo generado por el trafico de vehiculos. Se comprobara que se cubre
con lonas el material transportado susceptible de generar polvo.

- El control se efectuara de manera mas o menos continuada en épocas secas durante
las visitas a las obras, sin aceptar niveles de polvo en la atmdsfera o depositados
sobre la vegetacion proxima facilmente detectables por simple percepcion visual.

- Se realizaran controles periédicos que ayuden a controlar que las medidas
establecidas son suficientes para mantener una buena calidad del aire. Las medidas
se realizaran tanto de la calidad del aire en general (control de inmisién y de emisién)
como medidas higiénicas en polvo respirable (los controles que puedan afectar a los
trabajadores se realizaran de acuerdo con lo que establece el Plan de Seguridad y
Salud Laboral). Se recogeran datos de las concentraciones de: SO2 (norma UNE-EN
14212:2013), NOx (norma UNE-EN 14211:2013), PM 2,5 y PM 10 (norma UNE-EN
12341:2015).

Los equipos y métodos de referencia para realizar las medidas son los que describe
el RD 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire (BOE num.
25 de 29/01/2011) y posteriores modificaciones.

- Se verificara que la maquinaria dispone de los documentos que acrediten que han
pasado con éxito la Inspeccion Técnica de Vehiculos (ITV), en caso de que asi lo
requiera por sus caracteristicas.

- Se controlara que la maquinaria (no sometida a ITV) presenta actualizados los Planes

de Mantenimiento recomendados por el fabricante o proveedor y, segun los casos,
que cumple con los requisitos legales respecto a emisiones y control de las mismas.

LUGAR DE INSPECCION

Zonas donde se ubique y/o funcione maquinaria de obra.

CALENDARIO/FRECUENCIA
Las mediciones se realizaran cuando las condiciones técnicas y ambientales lo requieran.

Las inspecciones visuales seran semanales y deberan intensificarse en funcién de la actividad
y de la pluviosidad.

En el caso de la maquinaria utilizada, se realizaran las inspecciones al inicio de su utilizacién
y cada vez que se utilice una nueva maquina (tanto propia como alquilada o subcontratada).

VALOR UMBRAL

En todas las mediciones los niveles deben encontrarse por debajo de los umbrales legales.
Los umbrales seran los recogidos en la Ley 34/2007, de calidad del aire y proteccién de la
atmosfera, y el RD 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire, y sus
modificaciones (RD 678/2014 y RD 39/2017).

Umbrales méaximos definidos en la normativa de control de emisiones a la atmosfera (para
particulas sedimentables y para particulas en suspension). Se tomara como escala de alarma
el 95% del valor umbral de los indicadores que se definan.

Existencia de la certificacion emitida por una entidad de inspeccién autorizada en la que se
indique que el vehiculo o maquina ha superado las pruebas pertinentes y sus niveles de
emision estan dentro de los limites legalmente establecidos.
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No debera considerarse admisible la presencia de nubes de polvo y acumulacion de particulas.
No se considerara aceptable cualquier situacién en contra de lo previsto, sobre todo en épocas
de sequia.

Presentacion del correspondiente certificado que acredite que la maquinaria ha pasado con
éxito la ITV.

Presentacion de los correspondientes Planes de Mantenimiento y su adecuacion a las
recomendaciones del fabricante o proveedor.

MEDIDAS DE PREVENCION Y CORRECCION

Se procedera a la verificacidn periodica de las medidas recomendadas, orientadas a vigilar el
adecuado desarrollo ambiental y social del proyecto. Si como resultado de esta verificacion se
constata que existen medidas que no cumplen su objetivo o resultan innecesarias, el plan es
flexible y permite indicar nuevas acciones a emprender, asi como otros parametros
ambientales utilizados de referencia.

En caso de considerarse necesario, someter los equipos a una inspeccién técnica por una
entidad acreditada y, en su caso, realizar las reparaciones oportunas para conseguir que los
niveles de emisién queden dentro de los valores permitidos. Si es necesario, se sustituira la
maquinaria por aquella que haya superado las inspecciones correspondientes.

Para evitar la excesiva acumulacion de polvo en la vegetacion arbustiva y/o arbérea, detectada
mediante observacion directa, se incrementara la humectacion en superficies polvorientas. El
diario de obra debera informar sobre las fechas en las que se ha humectado la superficie.

Retirada de la maquinaria que no cumpla los requisitos exigidos (ITV y Planes de
Mantenimiento).

Someter la maquinaria a la ITV o cumplimentacion de los Planes de Mantenimiento de acuerdo
con las recomendaciones del fabricante o proveedor.

DOCUMENTACION

Los resultados de las inspecciones se reflejaran en los informes ordinarios, adjuntando un
plano de localizacién de areas afectadas. Asimismo, se adjuntaran a estos informes los
certificados.

EQUIPO NECESARIO

Equipo de seguimiento ambiental.

CONTROL SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE. CONTAMINACION POR RUIDO

OBJETIVO

Minimizar las molestias por ruido del entorno. Asegurar el cumplimiento de la normativa sobre
niveles de ruido para la maquinaria utilizada.

ACTUACIONES

- Proteccién de la calidad del aire de actuaciones generadoras de ruido. Tiene por
objeto la verificacion de la correcta aplicacion de las medidas preventivas definidas
en el proyecto. Se vigilara el cumplimiento del horario establecido para la ejecucion
de actividades productoras de ruido.
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- Serealizara un informe, si se considera necesario, con los siguientes datos: nivel de
ruido en Leq dB(A); duracion del ruido; condiciones de funcionamiento de la fuente
de ruido y condiciones atmosféricas; periodos del dia en los que se produce ruido y
hora a la que se han realizado las mediciones; medida del nivel del ruido de fondo;
caracteristicas técnicas de los equipos de medida.

- Asimismo, el responsable ambiental de la obra debera comprobar que los vehiculos
y maquinaria utilizada en la obra disponen del certificado de la Inspeccién Técnica de
Vehiculos en regla.

-  Se verificara que la maquinaria de obra cumple con lo dispuesto en el RD 212/2002,
de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas
a determinadas maquinas de uso al aire libre.

- Realizacion de control de niveles acusticos de maquinaria mediante la identificacion
del tipo de maquina, asi como el campo acustico que origine en condiciones normales
de trabajo. Para ello se realizaran mediciones in situ con un sondmetro,
reemplazando la maquinaria por otra de similares caracteristicas y que cumpla los
niveles establecidos.

CALENDARIO/FRECUENCIA

Los niveles de ruido se mediran cuando las particularidades especificas de las operaciones
que desarrollen los diferentes equipos hacen, de acuerdo con la legislacion vigente,
necesarios estos controles.

VALOR UMBRAL

El indicador utilizado sera el nivel equivalente diurno (NED) que se refiere al Leq medio entre
las 8:00 i las 20:00 horas. En todas las mediciones los resultados deberan encontrarse por
debajo de los limites legales. La Directiva 2002/49/CE del Parlamento europeo y del Consejo,
de 25 de junio de 2002, sobre evaluacion y gestidon del ruido ambiental, en el anexo I, expone
los indicadores de ruido y los métodos de evaluacion de estos indicadores.

MEDIDAS DE PREVENCION Y CORRECCION

Se procedera a la verificacién periddica de las medidas recomendadas, orientadas a vigilar el
adecuado desarrollo ambiental y social del proyecto. Si como resultado de esta verificacion se
constata que existen medidas que no cumplen su objetivo o resultan innecesarias, el plan es
flexible y permite indicar nuevas acciones a emprender, asi como otros parametros
ambientales utilizados de referencia.

Si se detectara que una determinada maquina sobrepasa los umbrales admisibles, se
propondra su paralizacion hasta que sea reparada o sustituida por otra.

DOCUMENTACION

Si fuese necesario realizar una analitica de la emisién sonora de una determinada maquina,
se incluiran los métodos operativos dentro de un anejo al correspondiente informe ordinario.

EQUIPO NECESARIO

Personal y material especializado.

PROYECTO DE MODERNIZACION ENERGETICA A TRAVES DE SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA ZONA REGABLE
DEL ZUJAR (BADAJOZ) 197



AGRIMENSUR
v Consulting de Ingenieria

ANEJO 18. DOCUMENTO AMBIENTAL

9.4.2.2 Seguimiento de las masas de agua

CONTROL SOBRE LA AFECCION A LOS RECURSOS HIiDRICOS

OBJETIVO

Asegurar la calidad de las aguas superficiales y subterraneas.

ACTUACIONES

- Proteccion durante la ejecucion de las obras ante productos residuales como aceites,
envases vacios de metal o plastico contaminados, absorbentes contaminados
(trapos...), etc., considerados potencialmente contaminantes del suelo y de las
aguas.

- Los potenciales focos de contaminacion son el parque de maquinaria (derrames de
combustibles o lubricantes, excedentes de agua provenientes del lavado de
magquinaria), los lugares de almacenamiento y acopio temporal de sustancias
peligrosas como las pinturas y los caminos de acceso (derrames de los vehiculos de
transporte).

- No se permite la presencia en los suelos de aceites, hidrocarburos u otras sustancias
contaminantes. Si se detectan, se procedera a la retirada de los suelos contaminados,
utilizando las técnicas adecuadas de gestiéon de residuos, y entregandolos a un
transportista y gestor de residuos autorizado y acreditado.

- Para evitar la contaminacion subterranea se velara porque se cumpla todo lo
establecido en el Plan de Gestién de Residuos del proyecto.

- Se comprobara que la superficie destinada a instalaciones auxiliares para el
aparcamiento y mantenimiento puntual de la maquinaria (lavado de vehiculos) cuenta
con la impermeabilizacion necesaria y con la dotacion de una zanja perimetral para
la recogida de aguas, ademas de una balsa de decantacién para aceites y grasas.

VALOR UMBRAL

No se superaran los limites establecidos por la normativa vigente.

MEDIDAS DE PREVENCION Y CORRECCION

Se procedera a la verificacién periddica de las medidas recomendadas, orientadas a vigilar el
adecuado desarrollo ambiental y social del proyecto. Si como resultado de esta verificacion se
constata que existen medidas que no cumplen su objetivo o resultan innecesarias, el plan es
flexible y permite indicar nuevas acciones a emprender, asi como otros parametros
ambientales utilizados de referencia.

DOCUMENTACION

Los resultados de las inspecciones se reflejaran en los informes ordinarios, adjuntando un
plano de localizacion de areas afectadas.

EQUIPO NECESARIO

Equipo de seguimiento ambiental.
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CONSERVACION DE ARROYOS Y CAUCES

OBJETIVO

Garantizar la ejecucién correcta de los cruces y arroyos segun las directrices definidas por el
Organismo de Cuenca

ACTUACIONES

- Medicion de las distancias de servidumbre y zona de policia de los cauces de uso
publico, realizando todas las actuaciones de tal manera que mantengan inalterado el
cauce al entorno aguas arriba y aguas debajo de este, preservando la normal
circulacion del agua, no estando permitido la modificacion de la cota y morfologia del
cauce.

CALENDARIO/FRECUENCIA

Localizacién de los puntos de actuacién previo al inicio de las obras y revision del estado final
segun directrices del Organismo de cuenca.

VALOR UMBRAL
Alteracion de la vegetacion y cota del cauce.

Impedimento de la circulacion del agua.

MEDIDAS DE PREVENCION Y CORRECCION

Se procedera a la verificacidn periddica de las medidas recomendadas, orientadas a vigilar el
adecuado desarrollo ambiental y social del proyecto. Si como resultado de esta verificacion se
constata que existen medidas que no cumplen su objetivo o resultan innecesarias, el plan es
flexible y permite indicar nuevas acciones a emprender, asi como otros parametros
ambientales utilizados de referencia.

DOCUMENTACION

Los resultados de las inspecciones se reflejaran en los informes ordinarios, adjuntando un
plano de localizacion de areas afectadas.

EQUIPO NECESARIO

Equipo de seguimiento ambiental.

9.4.2.3 Seguimiento de la calidad del suelo

CONTROL DE LA ALTERACION Y COMPACTACION DE SUELOS

OBJETIVO

Asegurar el mantenimiento de las caracteristicas edafoldgicas de los terrenos no ocupados
directamente por las obras. Verificacion de la ejecucion de medidas correctoras (subsolados,
gradeos, etc.).

ACTUACIONES

Si se crean zonas auxiliares de acopio, etc. se comprobara la ejecucion de labores de
descompactacion del suelo en los lugares que asi lo requieran. Para ello se realizaran
inspecciones visuales, midiendo con cinta la profundidad de la labor y verificando el correcto
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acabado.

LUGAR DE INSPECCION

El control de la descompactacion de suelos se realizara en los lugares donde esté prevista la
actuacion del proyecto.

VALOR UMBRAL

Se controlara la compacidad del suelo, asi como la presencia de roderas que indiquen
transito de maquinaria. Sera umbral inadmisible la presencia de excesivas compactaciones
por causas imputables a la obra y la realizacion de cualquier actividad en zonas excluidas. En
su caso, se comprobara: tipo de labor; profundidad; y acabado de las superficies
descompactadas. El umbral vendra dado por el “Método del tacon”.

CALENDARIO/FRECUENCIA

De forma paralela a la implantaciéon de zonas auxiliares, verificandose quincenalmente.

MEDIDAS DE PREVENCION Y CORRECCION

En caso de sobrepasarse los umbrales admisibles se informara a la Direccién de las obras,
procediéndose a practicar una labor al suelo, si esta fuese factible, aunque no estuviese
contemplada en el proyecto.

DOCUMENTACION

Los resultados de las inspecciones se reflejaran en los informes ordinarios, en el modelo de
ficha creado para tal fin.

RECURSOS NECESARIOS

Equipo de seguimiento ambiental.

CONTROL DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y EXCAVACION DE ZANJAS

OBJETIVO

Vigilar que los movimientos de tierras se limitan al minimo imprescindible durante las obras y
que se reutilizan materiales en los movimientos de tierras al objeto de no generar sobrantes, y
controlar que se minimizan las afecciones derivadas de la apertura de viales internos y zanjas
y evitar afecciones a superficies no previstas debido a la apertura o utilizaciéon de caminos no
programados.

ACTUACIONES

- Se llevaran a cabo inspecciones periddicas para comprobar que los movimientos de
tierras se limitan al minimo necesario y se llevan a cabo sin generar excedente de
tierras.

- En dichas inspecciones se controlara ademas que se aprovechan al maximo los
caminos existentes y los campos de cultivo para acceder a la obra y se detectara la
presencia de accesos no programados.

- Si fuera necesaria la apertura de un acceso temporal no previsto se analizara su
incidencia ambiental, se estableceran las medidas preventivas y correctoras para
minimizar las afecciones que pueda causar y, en caso de no ser necesario para la fase
de explotacion, se restituira a su estado inicial una vez finalizadas las obras. Estos
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caminos deberan contar con la aprobacién de la Direccion de Obra.

Se comprobara que las zanjas se abran, en la medida de lo posible, bajo la red de caminos
existentes.

LUGAR DE INSPECCION

Toda la zona de actuacion.

VALOR UMBRAL

No se admitira que se empleen o abran accesos no previstos en el proyecto constructivo y en
el Plan de Rutas que no cuenten con la autorizacién de la Direccion de Obra. No se admitira
que se lleven a cabo movimientos de tierras innecesarios.

Se verificara el replanteo de los accesos a la obra y zanjas.

CALENDARIO/FRECUENCIA

Quincenal.

MEDIDAS DE PREVENCION Y CORRECCION

Se comprobara el replanteo inicial de los accesos y zanjas, con el fin de corregir posibles
deficiencias en su trazado. Se desmantelaran de inmediato los accesos de obra no previstos
y que no dispongan de la autorizacion de la Direccion de Obra, y se procedera a la restitucion
de los mismos a sus condiciones iniciales. Una vez finalizadas las obras, los accesos que no
sean necesarios para la fase de explotacion seran desmantelados y restaurados, segun las
medidas definidas en este documento.

DOCUMENTACION
Los resultados de estas inspecciones se reflejaran en el correspondiente informe.

RECURSOS NECESARIOS

Equipo de seguimiento ambiental.

CONTROL DE LA RETIRADA, ACOPIO Y CONSERVACION DE LA TIERRA VEGETAL

OBJETIVO

Controlar que se lleva a cabo correctamente la retirada de la tierra vegetal en las zonas
donde se llevaran a cabo movimientos de tierras, que se acopia adecuadamente en los
lugares mas idéneos vy se facilita su conservacion.

ACTUACIONES

- Se comprobara que la retirada de la tierra vegetal se realiza en los lugares y con los
espesores previstos (primeros 30 cm del suelo) y evitando la mezcla de horizontes.

- Se controlara que se evite su retirada cuando exista alta humedad ambiental, para
prevenir la alteracion del suelo. Asimismo, se verificara que se evita el transito de
maquinaria, que deteriore la tierra por compactacion, en las zonas donde la capa de
tierra vegetal vaya a retirarse.

- Se comprobaran las zonas de acopio de tierra vegetal propuestas por la direccion
ambiental de obra, las cuales deben ser lugares lo mas llanos posibles. Se controlara
que se acopie en cordones que no superen los 2 m de altura y con pendiente maxima
de 45°. Se supervisara que se evita el transito de maquinaria sobre dichos acopios y
que la tierra vegetal se conserva adecuadamente.
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- Se controlara que en la apertura de zanjas se acopia la tierra vegetal a un lado y el
resto de tierras al otro y una vez instalados los tendidos se comprobara que se emplea
la tierra retirada para el cerrado de la zanja y se dispone superficialmente la capa de
tierra vegetal acopiada.

LUGAR DE INSPECCION

Zonas donde se retire y acopie la tierra vegetal y en general toda la zona de obras y su
entorno para verificar que no existen acopios no autorizados.

VALOR UMBRAL

No se aceptara la presencia de acopios de tierra vegetal no previstos ni la ubicacion de
acopios en zonas no adecuadas (como vaguadas o laderas, o terrenos cubiertos con
vegetacion). No se admitira la no reutilizacion de la tierra vegetal en la obra, muy necesaria
para las labores de restauracion, por lo que no se permitira su retirada a vertedero.

Se controlara que se retira el espesor previsto (primeros 30 cm del suelo) y que los acopios
no superan los 2 m de altura ni presentan taludes de mas de 45°.

CALENDARIO/FRECUENCIA

Previo al inicio de las obras, asi como cada vez que se defina una nueva zona de acopio, y
de forma quincenal mientras se lleven a cabo labores de retirada y acopio de tierra vegetal.

MEDIDAS DE PREVENCION Y CORRECCION

Se comprobara que estén definidas las zonas de acopio de tierra vegetal y si se detectasen
acopios no previstos y/o en lugares no adecuados, se trasladaran a una de las zonas
establecidas para tal fin.

Se controlara que la capa de tierra vegetal retirada en la apertura de zanja se acopia en el
lado opuesto al acopio del resto de tierras y que dicha capa vegetal se situa en la parte
superior de la zanja al cerrarla.

Si se detectasen alteraciones en los acopios que pudieran conllevar una disminucién de su
calidad, se hara una propuesta de conservacion adecuada (aireacion de la tierra vegetal
almacenada, tapado, siembras, etc.). Otras medidas a considerar son: restauracion de
caballones, revision de los materiales y retirada de volimenes rechazables por sus
caracteristicas fisicas.

DOCUMENTACION

Los resultados de estas inspecciones se reflejaran en el correspondiente informe.

RECURSOS NECESARIOS

Equipo de seguimiento ambiental.

CONTROL DE LA ALTERACION DE CAMINOS Y ACCESOS

OBJETIVO

Verificar que durante toda la fase de construccion y al finalizarse las obras, se mantiene la
continuidad de todos los caminos cruzados y que, en caso de cortarse alguno, existen
desvios provisionales o definitivos correctamente sefalizados.

ACTUACIONES
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Se verificara la continuidad de los caminos, bien por su mismo trazado, bien por desvios
provisionales y en este ultimo caso, la sefalizacién de los mismos.

LUGAR DE INSPECCION

Todos los caminos y sendas de transito y acceso de maquinaria.

VALOR UMBRAL

Se considerara inaceptable la falta de continuidad en algun camino, por su mismo recorrido u
otro opcional, o la falta de sefializacion en los desvios.

CALENDARIO/FRECUENCIA

Las inspecciones se realizaran mensualmente, mediante recorridos por la traza y los caminos
interceptados.

MEDIDAS DE PREVENCION Y CORRECCION

En caso de detectarse la falta de continuidad en algun camino, o la falta de acceso a alguna
zona, se dispondra inmediatamente algun acceso alternativo.

DOCUMENTACION

Los resultados de estas inspecciones se reflejaran en el correspondiente informe.

RECURSOS NECESARIOS

Equipo de seguimiento ambiental.

9.4.2.4 Seguimiento de la gestion de residuos

CONTROL SOBRE LA GESTION DE RESIDUOS

OBJETIVO

Evitar la acumulacién o dispersion de los residuos de la actividad y garantizar su gestion
adecuada. Evitar contaminacion de suelos y de manera indirecta de las aguas. Promover una
gestion integrada de los residuos, con el fin de evitar impactos en el ambiente local y regional
debido a su produccién y mala gestion.

ACTUACIONES

- Verificar que se realiza la recogida, almacenamiento y gestion de los diferentes
residuos de la obra de acuerdo con la normativa vigente y con el Plan de Gestién de
Residuos del Proyecto.

- Comprobar que el punto limpio instalado cumple los requisitos establecidos en el
correspondiente Plan: todos los residuos se separan en tantos contenedores como
tipos de residuos se generan en la actuacion, todos los contenedores estan
debidamente identificados y etiquetados, los contenedores se encuentran en buen
estado y el almacenamiento se realiza en condiciones adecuadas de higiene y
seguridad.

- Comprobar que en la retirada de residuos se dispone de la comunicacion previa del
transportista.
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- Comprobar que, salvo imposibilidad o peligrosidad de la recogida, en la actuacién no
quedan restos de los residuos generados.

- Comprobar que el almacenamiento es inferior a seis meses desde su inicio. Para
plazos superiores se dispondra de autorizacion de la comunidad auténoma.

CALENDARIO/FRECUENCIA
Control de cubetas y de todos los depésitos de forma quincenal.

Control mensual del registro de residuos, de la documentacién de gestion, de la autorizacion
0 comunicacién acreditativa de gestor autorizado.

VALOR UMBRAL

Presencia de manchas de sustancias peligrosas en el suelo o de cualquier otro residuo no
gestionado adecuadamente.

Incumplimiento de la normativa legal de referencia vigente.

Cualquier situacién que suponga riesgo de contaminacion.

MEDIDAS DE PREVENCION Y CORRECCION

Comunicacion a los trabajadores de la correcta gestion de los residuos generados. Cualquier
desviacion de la correcta gestion de los residuos se notificara inmediatamente para que sea
corregida.

Se procedera a la verificacidn periodica de las medidas recomendadas, orientadas a vigilar el
adecuado desarrollo ambiental y social del proyecto. Si como resultado de esta verificacion se
constata que existen medidas que no cumplen su objetivo o resultan innecesarias, el plan es
flexible y permite indicar nuevas acciones a emprender, asi como otros parametros
ambientales utilizados de referencia.

Si se detectan residuos esparcidos por la zona de obras o residuos incorrectamente separados
o gestionados en el punto limpio, se procedera a su recogida y correcta segregacion para su
transporte a gestor autorizado o para su recogida por los servicios municipales, en caso de
residuos asimilables a urbanos.

DOCUMENTACION

Los resultados de las inspecciones se reflejaran en los informes ordinarios, en el modelo de
ficha creado para tal fin.

RECURSOS NECESARIOS

Personal y material especializado.

9.4.2.5 Seguimiento de la flora y la vegetacién del suelo

CONTROL DE LA PROTECCION A LA VEGETACION NATURAL

OBJETIVO

Controlar que las actividades que se realicen durante la fase obras interfieran en el menor
grado posible a la flora existente.

Prevenir en la mayor medida posible la eliminacion de la cubierta vegetal y la afeccion a los
nichos de fauna local.
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ACTUACIONES

- Previo al inicio de las obras, se vigilara que se hayan balizado las manchas de
vegetacion natural. Para ello, se instalaran jalones rigidos de color visible unidos por
cinta plastica o cuerda balizada.

- Durante las obras, se comprobara la integridad de las zonas de vegetacion natural
que el proyecto constructivo no prevé que se vean afectadas, asi como el estado del
jalonamiento.

- Se comprobara que las zonas de acopio de materiales, punto limpio y parque de
magquinaria se ubican en zonas agricolas o desprovistas de vegetacion natural.

- Se asegurara que la maquinaria de las obras no transita fuera de las zonas de
actuacion y accesos previstos, especialmente que no lo hace por terrenos cubiertos
con vegetacion natural.

- Se controlara que, en la medida de lo posible, no se abran caminos no previstos por
superficies cubiertas con vegetacion natural.

- Se controlara que se desbrocen Unicamente las superficies en que sea necesario
realizar movimientos de tierras previstos por el proyecto constructivo, siempre dentro
de los limites de implantacion del PFV.

- Se llevaran a cabo las actuaciones descritas en el apartado referido a la atmésfera,

con objeto de controlar que se minimiza la afeccién a la vegetacién del entorno por
deposicion de particulas de polvo.

LUGAR DE INSPECCION

Manchas de vegetacién natural colindantes y proximas a la zona de obra.

CALENDARIO/FRECUENCIA

Una primera inspeccion previamente al inicio de las obras y el resto se llevaran a cabo
semanalmente.

VALOR UMBRAL

Se controlara el estado de la vegetacion natural proxima a la zona de obras, detectando
eventuales dafos sobre la misma. Se comprobara que no existan roderas, caminos abiertos
nuevos no previstos, residuos y materiales acopiados ni zonas de instalaciones auxiliares en
terrenos cubiertos por vegetacion natural. No se permitira el desbroce de superficies donde no
se vayan a realizar movimientos de tierras previstos ni el desbroce de ningun terreno situado
fuera de los limites de implantacién del PFV. Se analizara que el jalonamiento se encuentra
en correcto estado.

MEDIDAS DE PREVENCION Y CORRECCION

Si se vieran deficiencias o dafios en el jalonamiento, se procedera a su reposicién o
reparacion. Si se observa maquinaria circulando fuera de las zonas de trabajo o accesos, sin
justificacién, se informara a la direccion de obra para que tome las oportunas medidas,
incluidas posibles sanciones a los infractores. Si se detectaran dafios no previstos sobre
vegetacion natural, se redactara y ejecutara, con la mayor brevedad posible, un proyecto de
restauracion de las superficies afectadas.
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DOCUMENTACION

Los resultados de estas inspecciones se reflejaran en el correspondiente informe.

RECURSOS NECESARIOS

Equipo de seguimiento ambiental.

CONTROL DE RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES

OBJETIVO

Realizar un seguimiento de todos los factores que pueden ser causa de incendio con el fin de
prever y evitar cualquier conato.

ACTUACIONES

- Se comprobara que no se quemen residuos o materiales sobrantes de obra, asi como
que no se abandonen colillas o fésforos encendidos, que no se enciendan hogueras,
ni se realice ninguna otra actuacién que suponga riesgo de provocar un incendio.

- Se controlara que, durante los trabajos susceptibles de provocar incendios,
especialmente en la época de mayor riesgo de incendios, como son las labores de
desbroce y en general el empleo de maquinaria que pueda producir chispas (como
soldaduras, etc.), se disponga de los medios necesarios para evitar la propagacion
del fuego, esto es, de un camién cisterna equipado (para desbroces) y extintores
(maquinaria que pueda generar chispas).

LUGAR DE INSPECCION

En las zonas de obra a desbrozar y donde esté trabajando maquinaria que pueda producir
chispas

CALENDARIO/FRECUENCIA

Mensual, aumentando a semanal en el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 30 de
septiembre.

VALOR UMBRAL

No se permitira que se realicen los trabajos comentados sin contar con los medios de extincidon
oportunos. No se permitird la quema de residuos ni materiales sobrantes, el abandono de
colillas o fosforos encendidos, ni hacer hogueras o fogatas.

MEDIDAS DE PREVENCION Y CORRECCION

Se paralizaran las actuaciones citadas en caso de que no se cuente con los medios de
extincién pertinentes. Si se observa la quema de residuos o materiales sobrantes, el abandono
de colillas o fosforos encendidos, hogueras o fogatas, se informara a la direcciéon de obra para
que tome las oportunas medidas, incluidas posibles sanciones a los infractores, procediendo
inmediatamente a apagar los fuegos generados. Si tuviera lugar un incendio se elaborara y
ejecutara un proyecto de restauracion.

DOCUMENTACION

Los resultados de estas inspecciones se reflejaran en el correspondiente informe.
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RECURSOS NECESARIOS

Equipo de seguimiento ambiental.

9.4.2.6 Seguimiento de la fauna

CONTROL DE LA PROTECCION A LA FAUNA TERRESTRE Y AVIFAUNA

OBJETIVO

Comprobar la correcta ejecucion de las medidas preventivas y correctoras relacionadas con
la fauna, para minimizar los impactos debidos a la alteracion o pérdida de habitats y las
molestias a la fauna.

ACTUACIONES
- Controlar que se respetan los limites de la explotacién.

- Con caracter previo al inicio de las obras, se fijara el calendario de ejecucion de las
obras para controlar que los trabajos que provoquen una mayor incidencia de tipo
acustico se realicen de forma que no coincidan con la época de reproduccion y cria
de la avifauna del entorno (abril-junio).

- Se controlara que la intensidad del trafico de camiones y maquinaria pesada queda
reducida al minimo posible durante dicho periodo.

- De forma previa al inicio de las obras, en cada una de las ubicaciones del proyecto,
se debera realizar una prospeccion del terreno para descartar la presencia de
especies protegidas (nidadas, madrigueras...)

- Realizacién del estudio previo para determinar la ubicacion adecuada para cajas nido
y refugios, con la correspondiente elaboracion de informe y planos de ubicacién

- Se vigilara que se efectle una inspeccion visual de las excavaciones, conforme a lo
especificado en las medidas preventivas, para la proteccion de pequenos vertebrados
y, en particular, micromamiferos y reptiles.

CALENDARIO/FRECUENCIA

Durante las obras.

VALOR UMBRAL
No se permitiran los trabajos en la obra en los periodos fijados en las medidas preventivas.

No se considera aceptable la destruccion de nidadas, camadas o puestas de fauna protegida.

MEDIDAS DE PREVENCION Y CORRECCION

Se procedera a la verificacidn periddica de las medidas recomendadas, orientadas a vigilar el
adecuado desarrollo ambiental y social del proyecto. Si como resultado de esta verificacion se
constata que existen medidas que no cumplen su objetivo o resultan innecesarias, el plan es
flexible y permite indicar nuevas acciones a emprender, asi como otros parametros
ambientales utilizados de referencia.

En caso de detectarse una alteracion en las poblaciones faunisticas, se articularan nuevas
restricciones espaciales y temporales.
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En caso de existir, en la zona donde se va a intervenir, nidadas o camadas de especies
amenazadas o ejemplares en el interior de los tajos, debera disefiarse un plan de actuacion
en el que se estudiara la posibilidad de su traslado o cria asistida.

DOCUMENTACION

Los resultados de estas inspecciones se reflejaran en el correspondiente informe.

RECURSOS NECESARIOS

Equipo de seguimiento ambiental.

9.4.2.7 Seguimiento del paisaje

CONTROL SOBRE EL PAISAJE: IMPACTO VISUAL

OBJETIVO

Realizar un seguimiento de la evolucion de los impactos estéticos, visuales y paisajisticos
durante la ejecucién de las obras del proyecto.

Gestionar adecuadamente las acciones de la obra que puedan afectar al paisaje.

ACTUACIONES

- Minimizar la ocupacién del suelo para las tareas y para los elementos auxiliares en
areas externas a la zona prevista de obra.

- Vigilar la restauracion de las zonas utilizadas para la localizacién de elementos
auxiliares/temporales de la obra.

CALENDARIO/FRECUENCIA

Control mensual.

VALOR UMBRAL
Operaciones fuera de las zonas autorizadas.

10% de las zonas restringidas afectadas por la localizacion de instalaciones auxiliares con
restauracion insuficiente.

MEDIDAS DE PREVENCION Y CORRECCION

Se procedera a la verificacién periddica de las medidas recomendadas, orientadas a vigilar el
adecuado desarrollo ambiental y social del proyecto. Si como resultado de esta verificacion se
constata que existen medidas que no cumplen su objetivo o resultan innecesarias, el plan es
flexible y permite indicar nuevas acciones a emprender, asi como otros parametros
ambientales utilizados de referencia.

DOCUMENTACION

Los resultados de estas inspecciones se reflejaran en el correspondiente informe.

RECURSOS NECESARIOS

Equipo de seguimiento ambiental.
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9.4.2.8 Seguimiento del patrimonio cultural y arqueolégico

CONTROL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y ARQUEOLOGICO

OBJETIVO

Promover una gestion adecuada y consciente de los recursos culturales, histéricos,
patrimoniales o arqueoldgicos que puedan existir en la zona; su presencia se tendra en
cuenta desde las etapas de planificacion y seran suspendidas temporalmente en caso de
encontrarse vestigios en el area del proyecto.

ACTUACIONES

Documentacion de elementos arqueoldgicos en las zonas de actuacion que pudieran verse
afectados.

LUGAR DE INSPECCION
El seguimiento se realizara durante todo el movimiento de tierras en la zona del sector VIII.1.

VALOR UMBRAL

Incumplimiento de las previsiones establecidas en el programa de proteccion de patrimonio
arqueoldgico.

Hallazgo imprevisto

CALENDARIO/FRECUENCIA

Durante todo el proceso de movimientos de tierra.

MEDIDAS DE PREVENCION Y CORRECCION

Seguimiento arqueoldgico cuando se estén realizando movimientos de tierra. Realizacion por
parte de técnicos cualificados de todos los movimientos de tierra en cotas bajo rasante
natural. El seguimiento se realizara a pie de obra y durante toda la fase de construccion del
proyecto.

DOCUMENTACION

Los resultados de las inspecciones se reflejaran en los informes ordinarios, en el modelo de
ficha creado para tal fin.

RECURSOS NECESARIOS

Personal y material especializado.

9.4.2.9 Seguimiento de la reposicién de servicios afectados

CONTROL DE LA REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS

OBJETIVO

Verificar que todos los servicios afectados se reponen de forma inmediata, sin cortes o
interrupciones que puedan afectar a la poblacién del entorno. Cuando la entidad o compafiia
suministradora o propietaria del servicio se haga cargo de la reposicién, o de la verificacion de
esta, no serd preciso realizar ningun control.
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ACTUACIONES

- Se realizara un seguimiento de la reposicidon de servicios afectados, para comprobar
que esta sea inmediata. No son previsibles molestias en la reposiciéon de los
principales servicios, por lo que esta actuacion debe centrarse en los casos en que
se crucen zonas con pequefios servicios de importancia local.

CALENDARIO/FRECUENCIA

Las inspecciones se realizaran coincidiendo con otras visitas de obra y su periodicidad
dependera de la cantidad de servicios afectados.

VALOR UMBRAL

Se considerara inaceptable el corte de un servicio o una prolongada interrupcion.

MEDIDAS DE PREVENCION Y CORRECCION

Si se detecta la falta de continuidad en algun servicio, se repondra de inmediato.

DOCUMENTACION

Los resultados de las inspecciones se reflejaran en los informes ordinarios, en el modelo de
ficha creado para tal fin.

RECURSOS NECESARIOS

Personal y material especializado.

9.4.2.10 Seguimiento del cumplimiento de las actividades de formacién en buenas practicas

agricolas

Curso general

CURSO GENERAL DE CONTENIDOS COMUNES EN BPA

TITULO DE LA FORMACION

Optimizacién de la eficiencia del regadio y su gestion ambiental en el marco del CBPA.
OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS

Los objetivos generales son introducir el contexto administrativo y de politicas que han dado
lugar al Plan y los principios que soportan la orientacion de las directrices.

En cuanto a los objetivos especificos, el curso proporciona, por un lado, una visién integrada
y equilibrada de las medidas que se han recomendado en las directrices 1-4 para mejorar la
gestion ambiental y la eficiencia del regadio y, por otro lado, los conocimientos basicos
necesarios para aplicar el CBPA en zonas agricolas de regadio mediante conceptos que van
mas alla de los recogidos en las directrices 1-4 y que son relevantes para las buenas
practicas agricolas.

CONTENIDOS

1. Aspectos generales. Origen y condicionantes del Plan, aplicacion del principio DNSH
en el marco del Plan y vision general de las medidas integradas en las directrices 1-
4.

2. Conservacion y calidad de los suelos en zonas agricolas de regadio.
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Balance de agua en los suelos.
Agricultura de precision y uso sostenible de plaguicidas.

Uso eficiente de fertilizantes nitrogenados.

o o~

Eficiencia del uso de la energia en redes de riego presurizadas.
7. Principios basicos sobre el funcionamiento de los agroecosistemas.
CRONOGRAMA TENTATIVO Y CARGA HORARIA TOTAL (20 h)

1. Aspectos generales (2 h): El Plan para la Mejora de la Eficiencia y la Sostenibilidad en
Regadios, origen y contexto. Aplicacion del principio DNSH en el marco del Plan (0,5
h). Resumen de las medidas descritas en las directrices 1-4 (1,5 h).

Conservacion y calidad de los suelos en zonas agricolas de regadio (3 h).
Balance de agua en suelo para determinar el momento y dosis de riego (3 h).
Agricultura de precision y uso sostenible de plaguicidas (3 h).

Uso eficiente de fertilizantes nitrogenados (3 h).

Eficiencia del uso de la energia en redes de riego presurizadas (3 h).

N o ok oDd

Agroecosistemas (3 h):
El funcionamiento de los paisajes agrarios (1,5 h)

Elementos no productivos del paisaje agrario: Estructuras vegetales de
conservacion y mejora de la habitabilidad para la fauna acompafiante (1,5 h)

PERFIL DE FORMADORES

- Ingeniero Técnico Agricola, Ingeniero Agronomo, Graduado en Ingenieria Forestal,
Graduado en Ingenieria del Medio Natural, Ingeniero de Montes, Licenciado o
Graduado en Ciencias Ambientales, Licenciado o Graduado en Biologia, Licenciado
o Graduado en Quimica especialidad Agricola.

- Experiencia acreditada en formacioén agraria y/o en servicios de extension agraria de,
al menos, un afo, asi como experiencia en particular en alguno o varios de los
campos mostrados en el resumen de contenidos

DESTINATARIOS

Técnicos de las CCRR y comuneros
PRESUPUESTO ESTIMATIVO

3.800,06 € (sin IVA)

RECURSOS (MATERIALES NECESARIOS)

La mayoria del material sera impartido mediante presentaciones (PowerPoint o similar)
especialmente preparadas para abordar la formacion. El material de los casos practicos se
entregara al comienzo del curso para que los asistentes puedan revisarlo durante unos dias.

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS

Se trata de un curso intensivo y presencial concebido para proporcionar conocimientos
generales relacionados con las directrices y otros conceptos relevantes en el CBPA. Al final
de cada clase magistral se reservara entre 15 y 30’ para discusién y casos practicos que se
disefaran fundamentalmente como una herramienta para que los asistentes, bajo
supervision del formador, apliquen los conocimientos adquiridos en la parte tedérica del curso.

CRITERIOS DE VALORACION
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Certificado de asistencia (control del total de horas a las que asiste cada alumno). Certificado
de aprovechamiento para los técnicos de las CCRR tras aprobar un test de evaluacion final.

Cada uno de los siete apartados/médulos en los que se divide el contenido del curso general

de contenidos comunes en BPA se detalla a continuacion:

MODULO 1. ASPECTOS GENERALES
OBJETIVO GENERAL

Entender el origen y los condicionantes del Plan, aplicacién del principio DNSH en el marco
del Plan y vision generalizada de las medidas integradas en las directrices 1-4.

CONTENIDOS TEORICO-PRACTICOS Y CARGA HORARIA TOTAL (2 h)

1. Origen y condicionantes del Plan. Principio DNSH en el marco del Plan (0,5 h).

2. \Visién generalizada de las medidas descritas en las directrices 1-4 (1,5 h):

21. Monitorizacién de las necesidades de riego y su gestion.
2.2. Control de la calidad del agua de riego y sus retornos.
2.3. Medidas para la mejora de la integraciéon ambiental del regadio y sus servicios

ecosistémicos.

2.4, Sintesis de los contenidos teodricos utilizando uno o dos casos practicos donde se
aplican todas las herramientas revisadas en los contenidos 2.1-2.3.

RECURSOS

Materiales especialmente preparados para abordar la formacién tedrica en forma de
presentaciones PowerPoint o similar.

MODULO 2, CONSERVACION Y CALIDAD DE LOS SUELOS EN ZONAS AGRICOLAS
DE REGADIO

OBJETIVO GENERAL

Mostrar los principales problemas relacionados con el uso de los suelos en sistemas agrarios
de regadio. Establecer el marco conceptual para la gestiéon del suelo en regadios con el
objeto de mantener su calidad, mitigar la erosion y mantener y/o mejorar el contenido en
carbono.

CONTENIDOS TEORICO-PRACTICOS Y CARGA HORARIA TOTAL (3 h)

1. Introduccién: El suelo, factores que inciden en su calidad, caracteristicas de los suelos
y los problemas de uso en regadio. Directivas asociadas a la proteccién del suelo (0,5
h).

2. La dinamica del carbono en el suelo, influencia de las practicas agrarias. Erosion del
suelo en paisajes agrarios, con especial atencién a regadios (1 h).

3. Catalogo de Buenas Practicas para mitigar los efectos de los procesos de degradacién
del suelo. Técnicas para mantener o mejorar la calidad del suelo (1 h).

4. Discusion final de todos los aspectos revisados en relacidon con las zonas regable y/o
explotaciones de los asistentes. Estudio de casos (0,5 h).

RECURSOS

Materiales especialmente preparados para abordar la formacién en forma de presentaciones
(Powerpoint o similar).
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Datos medidos en suelos de zonas regables para relacionarlos con las caracteristicas
locales y evaluar posibilidades de mitigacion de los impactos de los procesos de
degradacion.

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS

El curso aborda aspectos tedricos de funcionamiento de los suelos y practicos sobre el
manejo de estos. Los aspectos tedricos consistiran en conceptos basicos para que cualquier
persona pueda seguir el curso, independientemente de su nivel de conocimiento en
edafologia. La formacién esta orientada a introducir los problemas de gestién del contenido
en carbono del suelo y de la erosion en terrenos agrarios, especialmente de regadio. La
informacion se proporcionara en forma de presentaciones y se reserva un espacio al final
para una discusion global del contenido del curso en relacion con los problemas concretos
que afrontan los asistentes en cada una de sus zonas. (por ejemplo, tipologia de suelos,
etc.).

MODULO 3. BALANCE DE AGUA EN SUELO PARA DETERMINAR EL MOMENTO Y
DOSIS DE RIEGO

OBJETIVO GENERAL

El objetivo general del curso es proporcionar a los alumnos los conocimientos basicos
necesarios para explotar los datos disponibles del disefio de su instalacion de riego
(caracteristicas de la instalacion y mapas de capacidad de retencién de agua disponible,
CRAD) y de los servicios de asesoramiento al regante (coeficiente de uniformidad,
evapotranspiracion).

1. Calcular las necesidades hidricas de los cultivos utilizando los servicios de
asesoramiento al regante de la red SIAR nacional y de las CCAA

2. Manejar los datos de CRAD de los mapas de suelos. Significado y aplicacion a la
gestion del riego de la parcela.

3. Estimarlas Pérdidas por Evaporacion y Arrastre y la Uniformidad del riego. Integracion
en las decisiones del riego

4. Balance hidrico del suelo. Humedad inicial del suelo, entradas y salidas de agua del
suelo.

CONTENIDOS TEORICO-PRACTICOS Y CARGA HORARIA TOTAL (3 h)

1. Calculo de las necesidades hidricas de los cultivos de una determinada zona
utilizando la informacién de los servicios de asesoramiento al regante. Red SIAR y
Autonémicas (0,5 h).

2. Determinar el contenido inicial de agua de un suelo y su Capacidad de Retencion.
Muestreos, métodos de medida. Utilidad de los datos de suelo (1 h).

3. Estimacién de las pérdidas por evaporacion y arrastre y la uniformidad del riego.
Integracién de estas variables en las decisiones del riego (1 h).

4. Diseno de un calendario de riego ajustado a mi instalacién y suelo (0,5 h).
RECURSOS

Materiales especialmente preparados para abordar la formacion tedrica en forma de
presentaciones (PowerPoint o similar) y enlaces a otras fuentes de informacioén de interés.

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS

Principalmente, clases practicas en las que se maneje la informacién disponible: mapas de
suelos de CRAD, disefios de la instalacion, acceso y explotacion de los datos de las redes
SIAR.
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MODULO 4. AGRICULTURA DE PRECISION Y USO SOSTENIBLE DE PLAGUICIDAS
OBJETIVO GENERAL

Los objetivos del curso son varios:

1. Anadlisis de los suelos y célculo de las necesidades hidricas de los cultivos.

2. Conocer tanto las tecnologias convencionales como las nuevas tecnologias de la
Informacién (TIC) disponibles para llevar a cabo una agricultura de precision.

3. Fomentar el uso eficaz de estas tecnologias para reducir la necesidad de insumos
agricolas y optimizar la eficiencia en el uso del agua y la energia.

4. Reducir costes de produccion y efectos adversos sobre el medio ambiente mediante
el empleo de estas tecnologias.

5. Uso sostenible de productos fitosanitarios reduciendo sus riesgos y efectos para la
salud humana y el medioambiente, mediante la agricultura de precision.

CONTENIDOS TEORICO-PRACTICOS Y CARGA HORARIA TOTAL (3 h)

1. Muestreo de suelo y pardmetros fisico-quimicos a medir. Métodos de célculo de las
necesidades hidricas de los cultivos (0,5 h).

2. Tecnologias aplicadas al mundo de la agricultura de precision (drones, satélites,
sensores del estado hidrico, previsiones meteoroldgicas, sistemas de apoyo a la toma
de decisiones, etc.) (1 h).

3. Evaluacién de las ventajas e inconvenientes, asi como la facilidad de uso, de cada
grupo de tecnologias (0,5 h).

4. Mejorar los controles sobre el uso de plaguicidas y fomentar una agricultura con un
uso reducido o nulo de plaguicidas (1 h).

RECURSOS

Materiales especialmente preparados para abordar la formacién en forma de presentaciones
(Powerpoint o similar).

Se plantean, por un lado, la imparticién de clases magistrales que abarquen cada uno de los
puntos sefalados en el apartado de contenidos del curso y, por otro lado, clases practicas
que promuevan la participacién de los participantes

MODULO 5. EFICIENCIA EN LA APLICACION DE FERTILIZANTES NITROGENADOS-
MITIGACION

OBJETIVO GENERAL

El objetivo general del apartado es proporcionar a los participantes los conocimientos
basicos necesarios para realizar planes de abonado racionales para cada parcela/cultivo. La
motivacion es variada, ya que se pretende:

1. Optimizar la utilizaciéon de fertilizantes nitrogenados, permitiendo ajustar las dosis y
reducir los costes de produccion.

2. Disminuir las pérdidas de nitrégeno de las parcelas de cultivo en sus distintas formas
(lavado, emisiones de gases de efecto invernadero, amoniaco), con lo que se
consigue disminuir el impacto negativo de los sistemas agrarios sobre el medio
ambiente cercano y la atmdsfera.

CONTENIDOS TEORICO-PRACTICOS Y CARGA HORARIA TOTAL (3 h)

1. Problemas asociados a la falta de eficiencia de los sistemas agrarios (0,5 h).

2. Nutrientes esenciales y su absorcion por las plantas (0,5 h).

PROYECTO DE MODERNIZACION ENERGETICA A TRAVES DE SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA ZONA REGABLE
DEL ZUJAR (BADAJOZ) 214



ACGRIMENSUR
Consulting de Ingenieria

ANEJO 18. DOCUMENTO AMBIENTAL

3. Conceptos generales de suelos: textura, estructura, pH, salinidad, fertilidad, materia
organica, capacidad de retencién de agua, infiltracion. (0,5 h).

4. Calculo de las necesidades de fertilizacion de los cultivos. llustrar mediante varios
cultivos tipo dependiendo de la zona, un cultivo extensivo (p. €j. maiz) y otro lefioso
(p. €j. melocotonero) (0,5 h).

5. Aplicacion de fertilizantes. Tipos de maquinaria disponible, sistemas de regulacion (0,5

h).
6. Fertirriego. Equipos basicos y modo de utilizacién (0,5 h).
RECURSOS

Materiales especialmente preparados para abordar la formacién en forma de presentaciones
(Powerpoint o similar) y enlaces a otras fuentes de interés.

Seria deseable utilizar programas o plataformas disponibles (en abierto) para ilustrar las
distintas posibilidades ya existentes para optimizar las practicas de fertilizacion.

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS

El mddulo puede plantearse como una clase magistral, pero promoviendo la colaboracion de
los participantes, mediante distintas formas:

1. Fomentar la discusion de los contenidos entre los participantes.
2. Evaluacion de la calidad de los suelos de las explotaciones de los participantes.

3. Cuando sea viable, visita a explotaciones particulares para conocer problematicas
especificas que permitan una discusion conjunta de los problemas y sus soluciones.

MODULO 6. EFICIENCIA DEL USO DE LA ENERGIA EN REDES DE RIEGO
PRESURIZADAS

OBJETIVO GENERAL

Conocimiento general sobre las necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes:
desde la parcela hasta la estaciéon de bombeo. ; Cémo se puede ahorrar energia?

CONTENIDOS TEORICO-PRACTICOS Y CARGA HORARIA TOTAL (3 h)

1. Las necesidades energéticas de los riegos presurizados en parcela. Presiones en el
hidrante y en los emisores (aspersores, goteros, microaspersores) (1 h).

2. Las necesidades energéticas de una red colectiva. Necesidades energéticas en la
estacion de bombeo y en los diferentes puntos de la red (1 h).

3. Funcionamiento y mantenimiento de la estacién de bombeo (1 h).
RECURSOS

Materiales especialmente preparados para abordar esta formacion teérica.

Equipos de medida de presién en la red, mandmetros manuales. Parcelas, redes de riego y
estacion de bombeo sobre los que realizar la formacion practica.

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS

Esta formacion tendra un caracter eminentemente practico, de forma que el técnico que no
tiene una formacion especifica en energia y redes de riego entienda los conceptos del curso
y sea capaz de implementarlos en su zona regable.
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MODULO 7. PRINCIPIOS BASICOS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS
AGROECOSISTEMAS

EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PAISAJES AGRARIOS
OBJETIVO GENERAL

Su objetivo es proporcionar una formacion basica sobre el funcionamiento de paisajes
agrarios desde la perspectiva ecosistémica, mostrando como la actividad agraria se puede
describir y entender como procesos ecoldgicos. Se abordan las relaciones entre los
elementos agricolas y no agricolas del paisaje. Esta formacién refuerza desde una
perspectiva mas general los conocimientos necesarios para abordar el curso mas concreto
ligado directamente a la regulacion de las directrices 3 y 4.

CONTENIDOS TEORICO-PRACTICOS Y CARGA HORARIA TOTAL (1,5 h)

1. Aspectos generales (1 h). Aproximacion ecoldgica al paisaje. Interrelaciones entre sus
elementos. Valor ambiental de los paisajes agrarios y externalidades negativas.
Sostenibilidad. Servicios ecosistémicos e intensificacion ecolégica, una oportunidad
para la intensificaciéon agraria.

2. Casos de estudio (0.5 h)
RECURSOS

La formacion tedrica se basa en presentaciones con PowerPoint o similar. Los casos de
estudio se proporcionan en un dosier por adelantado, para que pueda ser revisado por los
asistentes al curso previamente a la sesion.

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS

Se realizara como clases magistrales, introduciendo los casos de estudio como un elemento
en el que los asistentes al curso pueden participar en la discusion.

ELEMENTOS NO PRODUCTIVOS DEL PAISAJE AGRARIO: ESTRUCTURAS
VEGETALES DE CONSERVACION Y MEJORA DE LA HABITABILIDAD PARA LA
FAUNA ACOMPANANTE

OBJETIVO GENERAL

Establecer el marco conceptual y normativo sobre la implementacion de buenas practicas
conducentes a la sostenibilidad ambiental de la produccion agricola, basadas en el
conocimiento de las caracteristicas intrinsecas del territorio.

CONTENIDOS TEORICO-PRACTICOS Y CARGA HORARIA TOTAL (1,5 h)

1. Marco normativo: Los ecorregimenes de la PAC y aspectos concretos relacionados
con el principio DNSH (Do No Significant Harm) (0.5 h).

2. Los elementos no productivos del paisaje como facilitadores de la mejora ambiental
de las explotaciones agricolas. Definicion y presentacién de casos practicos (1 h):
Estructuras vegetales de conservacion, definicién, tipologia y uso. La fauna en
paisajes agrarios, técnicas de facilitacion de especies beneficiosas.

RECURSOS

Materiales especialmente preparados para abordar la formacion teérica en presentaciones
(PowerPoint o similar) y documentacién para la presentacion y estudio de los casos practicos

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS

Esta formacién esta encaminada fundamentalmente a conectar a los técnicos o comuneros
con las lineas estratégicas de gestién agraria que estan siendo marcadas por las politicas
europeas, estatales y autonémicas. Se proporciona una revision de este marco y se
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aportaran medidas contempladas en las directrices que pueden ser implementadas con
facilidad con ejemplos reales como casos practicos.

Curso especifico

CURSO ESPECIFICO 5 DE IMPLEMENTACION DE MEDIDAS Y BUENAS PRACTICAS
PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE LOS PAISAJES AGRARIOS DE
REGADIOS

TiTULO DE LA FORMACION

Implementacion de medidas y buenas practicas para la sostenibilidad ecoldgica de los
paisajes agrarios de regadios.

OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS

La capacitacion de técnicos y comuneros en buenas practicas agrarias basadas en la
naturaleza conducentes a la sostenibilidad ambiental de la produccién agricola en los
paisajes de regadio. Los contenidos del médulo 7 del curso general de contenidos comunes
son aplicados en este curso a resolver dos casos practicos.

CONTENIDOS

Introduccion: Recapitulacién del médulo 7 del curso general de contenidos comunes,
metodologia y técnicas para la diversificacion del paisaje rural. Normativa vigente.
Infraestructura verde. Soluciones basadas en la naturaleza.

Renaturalizacion.

Implementacion de barreras vegetales: localizacién, disefio, ejecucién y mantenimiento.
Implementacion de acciones para la conservacion de fauna en los paisajes de regadio.
Dos casos practicos a realizar por grupos

CRONOGRAMA TENTATIVO Y CARGA HORARIA TOTAL (8 h)

1. ldentificacién y diagndstico previo del area de estudio a través del conocimiento y
caracterizacion del paisaje de la comunidad de regantes para la localizacion de futuras
acciones de diversificacion y renaturalizacion: medio natural, matriz agraria, parcelario
y distribucién de la propiedad, dominios publicos, dinamica del sistema de produccién
de los cultivos, infraestructuras, singularidades, etc. (2 h tedrica/practica).

2. Casos practicos de establecimiento de barreras vegetales y medidas para la fauna
con los formadores: Localizacién del area de actuacion, disefio de las plantaciones,
eleccion de especies vegetales, sistemas de plantacion, mantenimiento, medidas para
mejorar la habitabilidad para la fauna (2 h de trabajo practico).

3. Caso practico a realizar por grupos en un lugar de eleccién de cada grupo de trabajo
que se presenta posteriormente a formadores y compafieros (4 h).

PERFIL DE FORMADORES

Ingeniero Agrénomo, Master en Ingenieria Agronémica, Graduado en Ingenieria
Agroalimentaria, Ingeniero de Montes, Méaster en Ingenieria de Montes, Graduado en
Ingenieria Forestal, Graduado en Ingenieria del Medio Natural, Licenciado o Graduado en
Ciencias Ambientales, Licenciado o Graduado en Biologia. Ademas, el formador debe
cumplir, al menos, uno de los siguientes requisitos:

- Experiencia acreditada en docencia/formacién agraria y/o en servicios de extension
agraria de, al menos, un afo.
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- Experiencia laboral en sostenibilidad ecoldgica de los paisajes agrarios, de, al menos,
un afo.

DESTINATARIOS

Técnicos de las CCRR, cooperativas y otras asociaciones profesionales y comuneros
interesados.

PRESUPUESTO ESTIMATIVO
1.992,78 € (sin IVA)
RECURSOS (MATERIALES NECESARIOS)

Materiales especialmente preparados para abordar la formacion teérica.

Sistema de Informacion Geografica (Qgis)
Acceso interactivo a GoogleEarth.

Capas SIGPAC, Catastro, modelos digitales del terreno, informacion cartografica y estudios
relacionados con el medio fisico y natural que permitan identificar y diagnosticar a las
comunidades de regantes, localizar y hacer el disefo de la infraestructura.

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS

Formaciéon eminentemente practica que se nutre de la formacion tedrica introducida en el
curso general. Se plantean dos casos practicos, el primero se presenta por los formadores y
se resuelve interactivamente con los asistentes.

Posteriormente, los asistentes se organizan en grupos y replican el trabajo en un lugar de su
eleccioén para presentarlo posteriormente a sus comparieros de curso y los formadores. Se
requiere una preparacion previa de un material base para cada curso adaptado a la
comunidad de regantes para resolver este segundo caso practico, este material basico se
dara al menos para dos sectores diferenciados de la comunidad, con el fin de dar opciones a
los distintos grupos de trabajo.

CRITERIOS DE VALORACION

Certificado de asistencia (control del total de horas a las que asiste cada alumno).

Certificado de aprovechamiento para los técnicos de las CCRR tras aprobar un test de
evaluacion final.

9.4.3 Fase de explotaciéon

9.4.3.1  Seguimiento de la calidad del suelo

CONTROL DE LA PROTECCION DE LA CALIDAD DEL SUELO

OBJETIVO

Evitar la alteracion de la calidad del suelo por la aplicacién continuada de herbicidas para
controlar la vegetacion que crezca alrededor de los paneles solares y por una mala gestion de
los residuos generados, asi como por vertidos accidentales.

ACTUACIONES

- Se vigilara que el control del crecimiento de la vegetacién que crezca alrededor de
los paneles solares se realice por medios mecanicos, sin la aplicacion de herbicidas.
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- Se vigilara que se apliquen las medidas especificadas en el apartado de residuos y
vertidos, relativas a controlar que no se lleva a cabo el mantenimiento de maquinaria
ni vehiculos en la zona del proyecto y vigilar que los residuos generados sean
gestionados adecuadamente.

LUGAR DE INSPECCION

Zonas donde estén instalados los paneles solares.

CALENDARIO/FRECUENCIA

Mensual.

VALOR UMBRAL

No se admitira el uso de herbicidas.

MEDIDAS DE PREVENCION Y CORRECCION

En caso de detectarse que se estan aplicando herbicidas para controlar el crecimiento de la
vegetacion se informara a la Direccién de Obra, quien adoptara las medidas de sancién que
correspondan a los infractores, y se dejaran de aplicar inmediatamente.

DOCUMENTACION

Los resultados de estas inspecciones se reflejaran en el correspondiente informe.

RECURSOS NECESARIOS

Equipo de seguimiento ambiental.

9.4.3.2 Seguimiento de la flora y la vegetacion

CONTROL DE LA EVOLUCION DE LAS ESTRUCTURAS VEGETALES

OBJETIVO

Verificar la correcta implantacion de las estructuras vegetales ejecutadas para la integracion
del proyecto en el entorno: plantaciones perimetrales y siembras de herbaceas.

ACTUACIONES

- Se controlaran aspectos de mantenimiento como el riego adecuado, la realizacién de
desbroces, binas y escardas, asi como la supervivencia de los ejemplares vy, si fuese
necesario, la reposicion de marras.

CALENDARIO/FRECUENCIA
- Inspeccién general a los tres meses tras la plantacion.

- Riego semanal durante el periodo estival (julio-septiembre) y mensual el resto del afo
durante los 3 primeros afios durante la fase de explotacion.

- Reposicién de marras anual durante los 3 primeros afios de la fase de explotacion.

- Durante los cinco primeros afios desde la finalizaciéon de las obras debera realizarse
un seguimiento de la medida con el fin de asegurar que se realiza el mantenimiento
adecuado
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VALOR UMBRAL

Ejemplares muertos o con necesidad de un riego suplementario que supongan no cumplir con
los objetivos de la medida.

MEDIDAS DE PREVENCION Y CORRECCION
- Repeticidn de la plantacién/siembra y reposicion de marras.

- Riego suministrado de modo manual.

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA GENERADA DURANTE EL CONTROL
La actuacion debera ser documentada con la informacion siguiente:
1. Proyecto (cédigo SEIASA)
2. Cddigo individual de identificacion de la medida:
Cadigo proyecto SEIASA — EV — nimero secuencial

3. Tipo de medida de acuerdo con la tipologia en el catdlogo de medidas:
51-53-57

Actuacion a la que esta asociada: 6.1 (plantas fotovoltaicas)
Actuacion sobre un poligono.

Georreferencia de las plantaciones.

A

Numero de plantones introducidos por especie y sus caracteristicas:

Plantaciones perimetrales

= Nerium oleander: 162 plantas

= Erica multiflora: 162 plantas

= Salvia rosmarinus: 322 plantas
= [avandula dentata: 322 plantas
Modo de implantacion

Riego suministrado de modo manual

10. Fecha de implantacion

9.4.3.3 Seguimiento de la fauna

SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE CREACION DE CUERPOS DE AGUA

OBJETIVO

Verificar la presencia de agua y el uso por parte de la fauna de la charca proyectada.

ACTUACIONES
- Inspecciones visuales de la presencia de agua en la charca.

- Revisidn de la presencia de rastros y evidencias del uso de la charca por parte de
especies faunisticas.
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- Los parametros a analizar seran: buen estado de impermeabilizacién y método de
alimentacion. Estado de colmatacion de la charca por posible deposicion de
sedimentos o restos vegetales.

CALENDARIO/FRECUENCIA

Trimestral. Durante los cinco primeros anos de la fase de explotacion.

VALOR UMBRAL
No utilizacién por parte de la fauna.

Suciedad y acumulo de sedimento o restos vegetales.

MEDIDAS DE PREVENCION Y CORRECCION

- Reparaciones para asegurar la impermeabilidad del vaso.

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS

- Limpieza del vaso en caso de colmatacion.

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA GENERADA DURANTE EL CONTROL
La actuacion debera ser documentada con la informacion siguiente:

1. Proyecto (cédigo SEIASA).

2. Cddigo individual de identificacion de la medida: Cédigo del proyecto SEIASA — CH —
numero secuencial.

Descripcién basica del cuerpo de agua: dimensiones, volumen.

Georreferenciacion.

Indicar si se aplica algun tratamiento de impermeabilizacion.

Cadigo de la estructura vegetal asociada si la hubiere.

Descripcién de la fuente de alimentacién de agua a la charca.

Fecha de puesta en funcionamiento (precisidon mes-afio).

Documentacion grafica. Al menos una imagen que debe incluir georreferencia en los
metadatos de la imagen.

©ooND Ok W

SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS PARA LA MEJORA DE HABITABILIDAD PARA LA
FAUNA

OBJETIVO

Verificar la presencia de vencejo, golondrina o avion comun en las cajas y la utilizacion de los
refugios por los murciélagos.

ACTUACIONES
- Inspecciones visuales del estado de los refugios para fauna.
- Revisién del éxito de utilizacidon de estos refugios.

- Los parametros a analizar seran: buen estado de los refugios asegurando su
impermeabilidad al agua, estado de limpieza del interior de las cajas y refugios y
utilizacion por las especies para las que fueron instaladas.

CALENDARIO/FRECUENCIA
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Anual. Durante el invierno para las aves y otofio para los murciélagos, fuera de la época de
reproduccion y crianza .

VALOR UMBRAL

No utilizacién por parte de la fauna.

Deterioro de la caja o refugio que dificulte el éxito de colonizacion por las aves y murciélagos.
Suciedad y acumulo de deyecciones y restos de alimento.

Ocupacion por especies distintas para las que fueron instaladas.

MEDIDAS DE PREVENCION Y CORRECCION

- Reubicacion de las cajas nido o de los refugios que no hayan sido colonizados tras
un periodo de 1 afio tras su instalacion.

- Reparacion y limpieza de las cajas nido y de los refugios instalados en caso de
necesidad.

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA GENERADA DURANTE EL CONTROL

Seguimiento del estado del estado de las cajas nido y de los refugios para quirépteros, asi
como el éxito de colonizacién durante un periodo de 5 afios con la elaboracion de informes
anuales que recojan la informacion relevante en relacion con el desarrollo de la medida.

Disefo de un protocolo de seguimiento cumplimentando lo siguientes datos de registro:

- Cddigo individual de identificacion de la medida: codigo del proyecto SEIASA-NR-
ndmero secuencial

- Indicar qué actuacion esta asociada de acuerdo con la clasificacion

- Indicar fabricante y referencia del fabricante del modelo del nido o tipo de refugio
- Especificar superficie instalada: arbol o arbusto, indicando especie, poste, pared...
- Altura de instalacién

- Orientacion de la entrada, con una precisiéon de 45° (N, NE, E...)

- Fecha de implantacion: mes y afio

- Documentacién gréafica. Al menos una imagen tras la instalacién. Las fotografias
deben incluir georreferencia en los metadatos de la imagen.

PROYECTO DE MODERNIZACION ENERGETICA A TRAVES DE SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA ZONA REGABLE
DEL ZUJAR (BADAJOZ) 222



ACGRIMENSUR
Consulting de Ingenieria

ANEJO 18. DOCUMENTO AMBIENTAL

9.5 Presupuesto del Plan de Vigilancia Ambiental

Se muestra a continuacién un cuadro resumen con la valoracion econdmica de las medidas
previstas para el Plan de Vigilancia Ambiental (PVA), ascendiendo a la cantidad de VEINTISIETE
MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS
(27.282,82¢€).

Tabla 36. Presupuesto del Plan de Vigilancia Ambiental.

MEDIDAS AMBIENTALES PRESU(:)UESTO
MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS

FORMACION EN BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS

Curs_o general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadio y su gestion 3.921.66
ambiental en el marco del CBPA". '
Curso espggiﬁco sobr,e '"/mp/ementa'ci()'n de meqidas y buenas précticas para 2 056.55
la sostenibilidad ecolbgica de los paisajes agrarios” ’
MEDIDAS DE CONTROL PARA LA FAUNA

Nido murciélago instalado 417,44
Nido pared tipo vencejo instalado 756,40
Charca bebedero fauna silvestre 3.976,64
MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FLORA Y LA VEGETACION

Plantacién de especies vegetales 6.959,92
MEDIDAS PARA EL CONTROL DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO

Seguimiento arqueoldgico de la obra proyecto 6.946,93
PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL

Seguimiento y vigilancia ambiental en fase de obras 1.793,28
Riego contra el polvo 454,00
TOTAL PRESUPUESTO FASE DE OBRA 27.282,82
PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL EN FASE DE EXPLOTACION (*)

Seguimiento de fauna y flora 3.150,00
Elaboracion de informes 2.100,00
Mantenimiento de estructuras vegetales 3.150,00
Mantenimiento charca-bebedero 650,00
Mantenimiento de cajas nido y refugios para murciélagos 650,00
TOTAL PRESUPUESTO FASE EXPLOTACION 9.700,00

(*) Coste asumido por la CR tras la entrega de las obras, por lo que no se incluye en el presupuesto del
proyecto. Se trata de un coste aproximado para los 5 afos siguientes a la ejecucién de las obras, ya que
no se sabe a priori la necesidad de reposicién de marras o reparacion de componentes de las medidas
implementadas.
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10 CONCLUSIONES

La viabilidad del proyecto se fundamenta en la disminucién del consumo de energia convencional
procedente de la red mediante la autoproduccion de energia renovable fotovoltaica
(autoconsumo sin excedentes) buscando el maximo ahorro energético, que al mismo tiempo
redunda directamente en la sostenibilidad del regadio tanto desde el punto de vista ambiental
(reduccion de consumo de energia y de emision de CO2) como del econédmico (por bajar los
costes de explotacion).

Se ha comprobado que las actuaciones del proyecto no se encuentran incluidas en ninguno de
los supuestos establecidos en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluacién ambiental, por lo
que no se considera que esté sometido a un procedimiento bajo los instrumentos recogidos en

dicha Ley.

Sin embargo, se redacta el presente documento ambiental como justificacion de la exencién de
tramitacion ambiental y como fundamento del cumplimiento de las exigencias establecidas en la
normativa europea para todos los proyectos incluidos en el Plan de Recuperacion

Transformacion y Resiliencia de Espana.

A través de este documento se han podido identificar los factores ambientales que se relacionan
con la ejecucion y explotacion de las plantas solares fotovoltaicas contempladas en el proyecto,
permitiendo valorar el alcance de los impactos previstos sobre ellos y definir las medidas para

prevenir, corregir o compensar sus efectos.

Esta zona, eminentemente agricola, presenta un escaso valor natural y, por lo tanto, baja calidad
en lo que a vegetacion se refiere. Ademas, las actuaciones a realizar se localizan en recintos ya
urbanizados o con instalaciones existentes, luego no existen afecciones significativas a

vegetacion natural.

Del analisis se concluye que no se ejerce ninguna afeccién sobre la Red Natura 2000. Por otra
parte, las actuaciones se encuentran dentro se encuentra dentro de dos zonas de importancia
para las aves (IBAs) denominadas Don Benito - Guarena (ES285) y Alange (ES277). En este
sentido se concluye que, dada la naturaleza y la actividad desarrollada por el proyecto, no se
espera generar afecciones sobre las aves presentes en IBA, habiéndose disefiado de igual modo
una serie de medidas preventivas y compensatorias dirigidas a asegurar la no afeccion, asi como
a contribuir a la mejora de la habitabilidad de las aves mediante la plantacion de estructuras

vegetales y la colocacion de cajas nido en el entorno del proyecto.
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En lo que respecta a las masas de agua, se determina que al ser el objeto del proyecto la
generacion de electricidad a través de una fuente limpia y renovable, no tiene capacidad de
modificar o alterar las masas de agua tanto superficiales como subterraneas presentes en el

ambito de estudio en ninguna de sus fases.

Entre los impactos positivos que el proyecto ejerce sobre el medio ambiente, cabe destacar la
contribucién a la mitigacion del cambio climatico que supone la reduccién efectiva de las
emisiones de CO2 a la atmodsfera derivada de la disminucion de la dependencia de la energia

eléctrica que posibilita la explotacion de las nuevas infraestructuras.

Entre las medidas que se establecen, destacan la plantacion de estructuras vegetales para
polinizadores, la instalacion de cajas nido y refugios para fauna, la creacion de charcas-bebedero
para anfibios y aves. Ademas, como medida transversal a todas las demas que se disefian en
este documento ambiental, se desarrolla una medida de divulgacion y formacién en el Codigo de
Buenas Practicas Agrarias (CBPA), con el objetivo de transmitir una conciencia ecoldgica a los
agricultores a través de la formacion y la exposicion de acciones demostrativas eficaces, para

ayudar a alcanzar la sostenibilidad e integracion ambiental de los regadios.

A fin de proteger el patrimonio arqueolégico y siguiendo las indicaciones del érgano
correspondiente, se llevara a cabo un seguimiento de las actuaciones que impliquen movimientos

de tierras y desbroces.

Todas las medidas han sido recogidas en el correspondiente Plan de Vigilancia Ambiental, en el
que se detalla la metodologia de aplicacion y ejecucion, asi como el programa de seguimiento,
que se extendera en alguno de los casos a lo largo de los 5 afnos posteriores a la entrega de las

obras a fin de asegurar el correcto funcionamiento de dichas medidas.

El documento incluye asimismo un estudio de vulnerabilidad del proyecto frente a riesgos, tal
como se exige en la justificacion del objetivo de Adaptaciéon al Cambio Climatico recogido en la

normativa europea y como se recoge en la mencionada ley 21/2013 de evaluaciéon ambiental.

Por todo lo recogido en el presente documento ambiental, se considera que la ejecucién y
posterior explotacion del Proyecto de modernizacién energética a través de solar fotovoltaica en
la zona regable del Zujar (Badajoz), es compatible con la conservacion de todos los factores
ambientales analizados y contribuye sustancialmente a la mitigacién de los efectos del cambio

climatico y la integracién medioambiental del regadio.
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11 EQUIPO REDACTOR

El presente documento ambiental, asociado al “Proyecto de modernizacion energética a través
de solar fotovoltaica en la zona regable del Zujar (Badajoz)’, esta redactado en todo su contenido
y toda su documentacién por la empresa AGRIMENSUR CONSULTING, S.L., que incluye un
conjunto de profesionales con competencias suficientes para desarrollar todos los aspectos de
este Estudio. En su representacion, firma como supervisor del presente estudio Antonio Romero

Lopez.

El conjunto de técnicos redactores del presente Documento Ambiental es el siguiente:

- Domingo Pijuan Gonzalez. Ingeniero Agronomo, colegiado n°® 1491 de COIAA.

- Sebastian Ortega Molina. Ingeniero Agrénomo, colegiado n° 2755 de COIAA.

- Encarnacién Padilla Matas. Ingeniera Agronoma.

- Javier Mufioz Pareja. Ingeniero Técnico Industrial, colegiado n° 1967 del COPITICO
- Antonio Castro Flores. Ingeniero Técnico Agricola.

- Antonio Romero Loépez, Ingeniero Agronomo, colegiado n® 1503 de COIAA.

Todo el documento esta supervisado y firmado por:
- Antonio Romero L6pez, Ingeniero Agronomo, colegiado n® 1503 de COIAA.
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APENDICE 2 - INFORME DE LA OFICINA DE PLANIFICACION HIDROLOGICA DE LA
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADIANA.

APENDICE 3 - AUTORIZACION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL
GUADIANA.

APENDICE 4 - INFORMES SOBRE LA AFECCION ARQUEOLOGICA DE LAS
ACTUACIONES.
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APENDICE 1 — INFORME DE LA DIRECCION GENERAL DE
SOSTENIBILIDAD DE LA CONSEJERIA PARA LA TRANSICION
ECOLOGICA Y SOSTENIBILIDAD DE LA JUNTA DE
EXTREMADURA DE NO SOMETIMIENTO A INSTRUMENTOS DE
PREVENCION AMBIENTAL DE LAS ACTUACIONES DE LA
FASE 1
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Asunto: Notificacion de no sometimiento a evaluacion de impacto ambiental

Con fecha 18/05/2021 ha tenido entrada en el Sistema de Registro Unico de la
Administracion de la Comunidad Autéonoma de Extremadura, solicitud de informe de impacto
ambiental referida al proyecto de Instalacion solar fotovoltaica de autoconsumo de 619, 9 kWp,
en el poligono 513, parcelas 48 y 49 del término municipal de Guarena (Badajoz), objeto de la
estacion de bombeo del Sector VIII-1 de la Comunidad de Regantes del Canal de Zujar y dirigida
a la Direccion General de Sostenibilidad de la Consejeria para la Transicion Ecologica y
Sostenibilidad.

Dado que dicho proyecto no se encuentra incluido dentro de los anexos de la Ley
16/2015, de 23 de abril, de proteccion ambiental de la Comunidad Auténoma de Extremadura,
se le comunica que no requiere ser sometido al procedimiento de evaluaciéon de impacto
ambiental, ordinaria, simplificada o abreviada, recogido en dicha norma.

No obstante, el hecho de que el proyecto no se encuentre en los anexos de la Ley
16/2015, de 23 de abril, de proteccion ambiental de la Comunidad Auténoma de Extremadura,

no exime al promotor de obtener aquellas otras autorizaciones sectoriales o licencias que sean
necesarias para su ejecucion.
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APENDI'CE 2 - INFORME DE LA OFICINA DE PLANIEICACION
HIDROLOGICA DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL
GUADIANA

PROYECTO DE MODERNIZACION ENERGETICA A TRAVES DE SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA ZONA REGABLE
DEL ZUJAR (BADAJOZ) 232



CONFEDERACION
HIDROGRAFICA
MINISTERIO DEL GUADIANA O.A.

PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
Y EL RETO DEMOGRAFICO

INFORME DEL ORGANISMO DE CUENCA DE COMPATIBILIDAD E INTEGRACION DEL
PROYECTO CON EL PLAN HIDROLOGICO Y DE EXISTENCIA DE DERECHO AL USO DEL
AGUA DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE ZUJAR

La Confederacién Hidrografica del Guadiana /organismo de cuenca hace constar lo siguiente:

a) El plan hidroldgico de la demarcacién hidrografica del Guadiana actualmente vigente es el aprobado por el Real
Decreto 1/2016 de 8 de Enero y publicado en el BOE de 19 de Enero de 2016. Los articulos 12 y 21 y el apéndice
5 de la normativa de este Plan Hidroldgico recogen respectivamente tanto las dotaciones como las asignaciones
de recursos y reservas por sistema de explotacién y unidad de demanda.

b) La Comunidad de Regantes de Zijar, constituida con fecha 24/10/1990 y formalmente reconocida por este
organismo de cuenca, forma parte de la unidad de demanda R24-27B del sistema de explotacién Central cuya
asignacion de recursos o reservas estd contemplada en el Plan Hidrolégico vigente de la demarcacion hidrogréfica
del Guadiana y cuentan con derecho al uso del agua, reconocido mediante la preceptiva concesion otorgada por
Resolucién del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, de fecha 20/01/2010 y Resolucién de
rectificacion de errores de fecha 22/03/2010. (Ref * CHG: CONC.26/00- Ref * Ministerio: Expte 37.248).

¢) Con la informacion aportada, y en relacién con la compatibilidad o coherencia con el plan hidroldgico, dicho
plan incorpora las demandas de la Comunidad de Regantes de Zujar en sus analisis, que contemplan escenarios
con las previsiones de los efectos futuros del cambio climdtico. Como resultado de las evaluaciones realizadas
puede decirse que no se han encontrado incoherencias entre estas demandas y los objetivos medioambientales, la
asignacion de recursos, los demas usos del agua, el programa de medidas, el régimen de caudales ecoldgicos y
otras determinaciones del plan hidroldgico.

d) Conforme al seguimiento del plan hidrolégico vigente, las masas de agua afectadas por esta modernizacion son:
A efectos de extraccion:

Cédigo de 1a masa de agua: ES0O40MSPF000206560 (Embalse de Zijar)

Naturaleza de la masa de agua: HMWB (Masa Muy Modificada)

Categoria de la masa de agua: Lago

Presiones e Impactos identificados en el Plan Hidrolégico: Presiones Puntuales por Vertidos Urbanos,
Contaminacién difusa de origen agrario, Alteraciones Morfolégicas por la presencia de Embalses, Alteracion
régimen hidrolégico. Los impactos son los debidos a contaminacién orgdnica por vertidos, contaminacién
producida por nutrientes, Alteracion Hidrolégica por la regulacion de caudales, y alteracién morfoldgica por la
presencia de embalses.

Potencial ecolégico (masa superficial): BUENO O SUPERIOR

Estado quimico: BUENO

Estado global: BUENO O SUPERIOR

Objetivo medioambiental derivado del seguimiento del Plan Hidrolégico: Mantener el Buen Estado

A efectos de recepcién de retornos de riego:

Codigo de la masa de agua: ESO40MSPF000119680 (Arroyo del Molar)

Naturaleza de la masa de agua: Natural

Categorfa de la masa de agua: Rio

Presiones e Impactos identificados en el Plan Hidrolégico: Vertidos Urbanos, Vertidos industriales no IPPC,
Introduccién de Especies Aldctonas, Otras presiones antropogénicas.

e  Estado ecoldgico ( masa superficial): MODERADO
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Estado quimico: BUENO
Estado global: PEOR QUE BUENO
Objetivo medioambiental en el Plan Hidroldgico vigente: Alcanzar el buen estado en 2021

Cédigo de 1a masa de agua: ES0O40MSPF000134060 (Arroyo de San Juan)

Naturaleza de la masa de agua: Natural

Categoria de la masa de agua: Rio

Presiones e Impactos identificados en el Plan Hidrol6gico: Vertidos Urbanos, Introduccion de Especies
Aldctonas, Otras presiones antropogénicas.

Estado ecoldgico ( masa superficial): MODERADO

Estado quimico: BUENO

Estado global: PEOR QUE BUENO

Objetivo medioambiental en el Plan Hidroldgico vigente: Alcanzar el buen estado en 2021

Cédigo de la masa de agua: ES040MSPF000134090 (Rio Guadamez I)

Naturaleza de la masa de agua: Natural

Categoria de la masa de agua: Rio

Presiones e Impactos identificados en el Plan Hidrolégico: Vertidos Urbanos, Extracciones para usos agricolas,
Alteraciones fisicas del cauce para uso agricola, Presas, azudes obsoletas para otros usos, Introduccion de
Especies Aléctonas, Otras presiones antropogénicas.

Estado ecoldgico ( masa superficial): MODERADO

Estado quimico: BUENO

Estado global: PEOR QUE BUENO

Objetivo medioambiental en el Plan Hidroldgico vigente: Alcanzar el buen estado en 2021

Cédigo de la masa de agua: ES040MSPF000119700 (Rio Guadamez IT)

Naturaleza de la masa de agua: Natural

Categorfa de la masa de agua: Rio

Presiones e Impactos identificados en el Plan Hidrolégico: Vertidos Urbanos, Extracciones para usos agricolas,
Alteraciones fisicas del cauce para uso agricola, Introduccién de Especies Aldctonas, Otras presiones
antropogénicas.

Estado ecoldgico ( masa superficial): MODERADO

Estado quimico: BUENO

Estado global: PEOR QUE BUENO

Objetivo medioambiental en el Plan Hidroldgico vigente: Alcanzar el buen estado en 2027

Cédigo de 1a masa de agua: ESO40MSPF000133550  (Rio Guadiana V)

Naturaleza de la masa de agua: Natural

Categoria de la masa de agua: Rio

Presiones e Impactos identificados en el Plan Hidrolégico: Vertidos Urbanos, Vertidos industriales IPPC,
Vertidos Industriales no IPPC, Extracciones para usos agricolas, Extracciones para abastecimiento a
poblaciones, Extracciones para uso industrial, Extracciones para uso hidroeléctrico, Alteraciones fisicas del
cauce para proteccion frente a inundaciones, Alteraciones fisicas del cauce para otros usos, Presas, azudes para
uso hidroeléctrico, Presas, azudes para uso agricola (riego), Presas, azudes para otros usos, Introduccion de
Especies Aldctonas, Otras presiones antropogénicas.

Estado ecolégico ( masa superficial): MODERADO

Estado quimico: BUENO

Estado global: PEOR QUE BUENO

Objetivo medioambiental en el Plan Hidrolégico vigente: Alcanzar el buen estado en 2021

Cédigo de la masa de agua: ES040MSPF000133980 (Rio Matachel III)
Naturaleza de la masa de agua: Natural
Categoria de la masa de agua: Rio

CSV : GEN-e977-47f8-b4e9-067e-0a5f-19ea-b5fb-5223
DIRECCION DE VALIDACION : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : SAMUEL MORALEDA LUDENA | FECHA : 17/08/2022 18:34 | Sin accién especifica
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Presiones e Impactos identificados en el Plan Hidrolégico: Vertidos Urbanos, Extracciones para abastecimiento
a poblaciones, , Presas, azudes para uso agricola (riego), Presas, azudes para uso agricola(trasvases),
Introduccién de Especies Aldctonas, Otras presiones antropogénicas.

Estado ecoldgico ( masa superficial): MODERADO

Estado quimico: BUENO

Estado global: PEOR QUE BUENO

Objetivo medioambiental en el Plan Hidrolégico vigente: Alcanzar el buen estado en 2021

Codigo de 1a masa de agua: ES0O40MSPF000134120 (Rio Ortiga)

Naturaleza de la masa de agua: Natural

Categorfa de la masa de agua: Rio

Presiones e Impactos identificados en el Plan Hidrolégico: Vertidos Urbanos, Vertidos industriales IPPC,
Vertidos Industriales no IPPC, Extracciones para uso agricola, Extracciones para uso industrial, Alteraciones
fisicas del cauce para uso agricola, , Introduccion de Especies Aldctonas, Otras presiones antropogénicas.
Estado ecoldgico ( masa superficial): MODERADO

Estado quimico: BUENO

Estado global: PEOR QUE BUENO

Objetivo medioambiental en el Plan Hidroldgico vigente: Alcanzar el buen estado en 2021

Cédigo de 1a masa de agua: ES0O40MSPF000134230 (Rio Zijar II)

Naturaleza de la masa de agua: Natural

Categorfa de la masa de agua: Rio

Presiones e Impactos identificados en el Plan Hidrolégico: Vertidos industriales IPPC, Vertidos Industriales
no IPPC, Extracciones para uso agricola, Extracciones para abastecimiento a poblaciones, Extracciones para
uso industrial, Extracciones para uso hidroeléctrico, Alteraciones fisicas del cauce para otros usos, Presas,
azudes para uso agricola (riego), Presas, azudes para uso recreativo, Introduccion de Especies Aldctonas,
Otras presiones antropogénicas.

Estado ecoldgico ( masa superficial): MODERADO

Estado quimico: BUENO

Estado global: PEOR QUE BUENO

Objetivo medioambiental en el Plan Hidroldgico vigente: Alcanzar el buen estado en 2021

Cédigo de 1a masa de agua: ESO40MSBT000030597 (Vegas Altas)

Naturaleza de la masa de agua: Natural

Categoria de la masa de agua: Masa de Agua Subterrdnea

Presiones e Impactos identificados en el Plan Hidrol6gico: Presion difusa de origen agricola (sin considerar la
de origen ganadero), Extracciones para uso agricola, Extracciones para abastecimiento a poblaciones,
Extracciones para uso industrial, Otras presiones antropogénicas. Contaminacion por exceso de Nutrientes.
Estado cuantitativo ( masa subterrdnea): BUENO

Estado quimico: MALO

Estado global: PEOR QUE BUENO

Objetivo medioambiental en el Plan Hidrolégico vigente: Alcanzar el buen estado en 2027

El Presidente

Fdo. Samuel Moraleda Ludefia.

CSV : GEN-e977-47f8-b4e9-067e-0a5f-19ea-b5fb-5223
DIRECCION DE VALIDACION : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : SAMUEL MORALEDA LUDENA | FECHA : 17/08/2022 18:34 | Sin accién especifica
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SIREF.

Rer ZRZ-AUT-220322 FGP/fimg Comunidad Regantes Canal del Zujar

FECHA 5 de abril de 2022 C/ La Zafrilla s/n (Pgno.Industrial San Isidro)

ASUNTO:  TRASLADO DE AUTORIZACION 06400 Don Benito (BADAJOZ)
RESOLUCION

“EXPEDIENTE DE AUTORIZACION ADMINISTRATIVA PARA LA UTILIZACION DE LA
BALSA DE REGULACION PARA LA INSTALACION FLOTANTE Y TRAZADO DE LINEA
DE EVACUACION POR EL CAMINO DE SERVICIO, ZONA DE EXPROPIACION Y CRUCE
DE CANAL PARA INSTALACION FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO DE LA ES-
TACION DE BOMBEO DEL SECTOR IX-X DE LA C.R. DEL CANAL DEL ZUJAR, EN EL
T.M. DE VILLAGONZALO.

PETICIONARIO: COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DEL ZUJAR
N/REF.: ZRZ-AUT-220322

1. ANTECEDENTES DE HECHO

La Comunidad de Regantes del Canal del Zujar solicita el dia 21 de marzo de 2022 autori-
zacion administrativa para la utilizacion de la balsa de regulacion para la instalacion fotovol-
taica flotante y trazado de linea de evacuacion por el camino de servicio del Canal del Zujar,
zona de expropiacion y cruce del canal a la altura del P.K. 91 para autoconsumo de la esta-
cion de bombeo del sector IX-X de la C.R. del Canal del Zujar, en el T.M. de Villagonzalo

El Servicio de Explotacion realiza el 1 de abril de 2022 el reconocimiento y confrontacion de
las actuaciones planteadas en la solicitud tomandose los datos pertinentes para la redaccién
del oportuno informe de caracter técnico.

El Servicio de Explotacion emite informe favorable a lo solicitado el 5 de abril de 2022 indi-
cando una serie de condiciones técnicas y particulares a cumplir.

2. FUNDAMENTOS DE DERECHO

2.1 DE ORDEN JURIDICO-FORMAL

Compete al Presidente de la Confederacion Hidrografica dictar la presente resolucién y a la
Direccidén Técnica, su tramitaciéon y propuesta, de conformidad con lo establecido en el Real
Decreto 927/88, de 29 de julio (BOE de 31 de agosto) por el que se aprueba el Reglamento
de la Administracion Publica del Agua y de la Planificacion Hidrolégica y en el Real Decreto

fcorreotrECIRONICOdeToTeTicoechguodionoes]  984/89 de 28 de julio (BOE de 2 de agosto) por el que se deter-
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Expte. : ZRZ-AUT-220322 — Comunidad de Regantes del Canal del Zujar

mina la estructura organica dependiente de la Presidencia de las Confederaciones Hidrogra-
ficas.

2.2 DE ORDEN JURIDICO-MATERIAL

La presente resolucion comporta la utilizacion del Dominio Publico Hidraulico, en la forma
prevista en el Art 126 y siguientes del R.P.D.H., considerandose que no se producira dete-
rioro alguno del citado Dominio Publico.

Con base en lo anterior y vista la normativa de aplicacion, el DIRECTOR TECNICO acepta
la propuesta realizada y RESUELVE:

AUTORIZAR a la Comunidad de Regantes del Canal del Zujar para la utilizaciéon de la Balsa
de Regulacion y el cruce de una linea eléctrica de alta tension sobre el Canal del Zdjar, el
camino de servicio y zona de servidumbre a la altura del P.K. 91 T.M. de Villagonzalo para
autoconsumo de la estacion de bombeo del Sector IX-X de la C.R. Canal del Zujar en el
T.M. de Villagonzalo.

Las caracteristicas principales de la solicitud son las siguientes:

a) Situacion: Balsa de Regulacién, camino de servicio y Canal del Zujar, a la altura del
P.K. 91 en el término municipal de Villagonzalo

b) Caracteristicas de las obras: Utilizacion de la balsa de regulacion para instalacién flo-
tante y trazado de la linea de evacuacion por el camino de servicio, zona de expropia-
cion y cruce de canal.

c) Infraestructura afectada: Balsa de Regulacién, Canal del Zuijar, camino de servicio y
zona expropiada, en el Sector IX-X de la Zona Regable del Canal del Zjar.

La autorizacion queda sujeta al cumplimiento de las siguientes CONDICIONES:

A) CONDICIONES TECNICAS

1. Se cumplira lo dispuesto en el vigente Reglamento Electrotécnico de Alta Tension asi
como todas las normativas que sean aplicables, incluso en materia de Seguridad y Sa-
lud.

2% El cruce con el camino de servicio se realizara rellenando la zanja con al menos 40
cms. de hormigén, dejando los 7 Ultimos cms. para el aglomerado.

3% Enlos cruces con el canal el tubo de PEAD deberéa ir embebido en un prisma de hor-
migoén.

CONFEDERACION
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Expte. : ZRZ-AUT-220322 — Comunidad de Regantes del Canal del Zujar

B) CONDICIONES GENERALES

1%, Se entendera otorgada esta autorizacion sin menoscabo del derecho de propiedad y
sin perjuicio de tercero, reservandose la Administracién la facultad de anularla cuando
lo estime conveniente, sin derecho a indemnizacion, con obligacion de conservar las
servidumbres existentes.

2% El autorizado sera responsable de cuantos dafios y perjuicios puedan ocasionarse a
intereses publicos o privados como consecuencia de la ejecucion y establecimiento de
las obras que se autorizan, quedando obligado aquél a su reparacion incluidas las in-
demnizaciones que procedan, y no generara para el mismo ningun tipo de derecho
frente a la CHG.

3% Esta autorizacién no permite el establecimiento de ninguna clase de obra, salvo la au-
torizada, ni el depdsito definitivo de acopios dentro del dominio publico ni en zona de
policia. Solo se permitirdn, temporalmente, los acopios necesarios para la ejecucion de
las obras autorizadas. Al finalizar las obras se exigira el acondicionamiento del terreno
a fin de restituir a su estado inicial el entorno

42, Dicha autorizacion sera independiente de cualquier otra que haya de ser otorgada por
los distintos Organos de las Administraciones Publicas.

5% Lainspeccion y vigilancia de los trabajos a efectos de replanteo, quedaran a cargo de
la CHG, siendo de cuenta del peticionario las remuneraciones y gastos que por estos
conceptos puedan originarse.

6% Podra ser revocada esta autorizacion por incumplimiento de cualquiera de las condi-
ciones y en los casos previstos en las Leyes, declarandose la revocacion por resolu-
cién motivada de este Organismo.

C) CONDICIONES PARTICULARES

18, Las obras se ajustaran a la documentacion aportada por el peticionario y que consta
en el expediente, en tanto no resulten modificadas por las condiciones en que se otor-
gue la Autorizacion. Las modificaciones de detalle que se pretendan introducir podran
autorizarse u ordenarse por la CHG, siempre que no alteren las caracteristicas esen-
ciales de la Autorizacién, en caso contrario implicaria la tramitacién de un nuevo expe-
diente. El autorizado debera comunicar a este Organismo la fecha del comienzo de las
obras a fin de que se pueda realizar por parte del personal de C.H.G. una visita previa
al inicio.

2% El mantenimiento de la obra, una vez finalizada, sera responsabilidad del autorizado,
quien debera hacer frente a todos los gastos derivados de aquél, siendo en conse-
cuencia el responsable de los dafos, tanto a personas como a bienes, derivados del
incorrecto mantenimiento de la misma.

3% Alafinalizacién de las obras, si estas se han desarrollado tal y como se aprueba en la
autorizacion y no existen dafios producidos por las mismas, se procedera a su recono-
cimiento final por el Servicio de Explotacién, pasando las mismas a formar parte de la
infraestructura dentro del Sector IX-X y de los elementos electromecanicos del sistema
de riego de dicho sector.

42 Las obras e instalaciones deberan quedar totalmente terminadas en un plazo maximo
de SEIS (6) MESES, contado a partir del dia siguiente a la fecha en la que se comuni-
que la Resolucién por la que se otorgue la Autorizacion.

Queda sujeta esta Autorizacién al abono de la Tasa por Prestacion de Informes y otras Ac-
tuaciones, convalidada por el Decreto 140 de la Presidencia del Gobierno, de 4 de febrero
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Expte. : ZRZ-AUT-220322 — Comunidad de Regantes del Canal del Zujar

de 1960y actualizada por el art. 66.1 de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupues-
tos Generales del Estado para el 2022 por importe de 201,20 €, (en concepto de Informe fa-
cultativo con datos de campo 201,20 € - Epigrafe C1), cuyo ingreso debera efectuarse, previo
requerimiento de la Secretaria General de este Organismo, en el lugar, plazos y forma que se
indiquen en los documentos de ingreso que proximamente le seran remitidos por la misma.

Las obras e instalaciones deberan quedar totalmente terminadas en un plazo maximo de
SEIS (6) MESES, contado a partir del dia siguiente a la fecha en la que se comunique la
Resolucioén por la que se otorgue la Autorizacion.

Asimismo, contra este acuerdo podra interponerse potestativamente recurso de reposicién
en el plazo de UN MES a partir del dia siguiente a su notificacién ante este Organismo, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Comun (BOE n° 285, de 27-11-92), modificada por la Ley 4/1999 (BOE n° 12, de
14-01-99).

Fdo.: El Jefe de Servicio Zona 42 Francisco Galvez Ponce

(documento firmado digitalmente)
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Consejeria de Cultura, Turismo y
Deportes

Direccién General de Bibliotecas, Archivos y
Patrimonio Cultural

Avda de Valhondo, s/n — Edificio Il Milenio
Modulo 4 - 2° planta

06800 MERIDA

Tfn.: 924007009

Expte. | Ref. NFR/2022/066 (HCG/JJCC)

INFORME: AFECCION ARQUEOLOGICA EN EL PROYECTO ‘INSTALACION FOTOVOLTAICA DE
AUTOCONSUMO SIN EXCEDENTES DE 740 kW, T.M. GUARENA (BADAJOZ)"

En respuesta a la solicitud de informe sectorial recibida de la Direccién General de Industria, Energia y Minas
de la Consejeria para la Transicion Ecolégica y Sostenibilidad, correspondiente a la SOLICITUD DE AUTORIZACION
ADMINISTRATIVA PREVIA, AUTORIZACION ADMINISTRATIVA DE LA INSTALACION FOTOVOLTAICA DE
AUTOCONSUMO SIN EXCEDENTES DE 740 kW, T.M. GUARENA (BADAJOZ) (CSV: PFJE1645020657504; 7/2/12022)
promovida por COMUNIDAD DE REGANTES DEL ZUJAR, se hacen constar las siguientes consideraciones:

Recibido en la Direccion General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural el informe técnico,
INT/2021/305 (REGAGE21e00027600864 Entrada 24/12/2021) en el que se detallan los resultados de la
prospeccion arqueoldgica superficial realizada sobre la zona de afeccién “PROSPECCION ARQUEOLOGICA
SUPERFICIAL PARA EL PROYECTO DE CAMPO FOTOVOLTAICO PARA AUTOCONSUMO Y LINEA DE
EVACUACION DE LA ESTACION DE BOMBEO VIIl-1 DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL ZUJAR EN
EL T.M. DE GUARENA (BADAJOZ)", se informa en los siguientes términos:

El resultado de la prospeccion ha sido negativo en cuanto a la presencia de posibles yacimientos

arqueoldgicos constatables en superficie.

Dada la cercania de la instalacion prevista respecto a numerosos elementos de naturaleza arqueolégica
y a la amplia superficie abarcada por la zona de estudio, con vistas a la proteccidn del patrimonio arqueologico
no detectado durante los trabajos previos y que pudiera verse afectado por el proceso de ejecucion de las obras,

se adoptaran por la empresa adjudicataria las siguientes medidas correctoras:
A. - Medidas correctoras con caracter general:

A.1.- Durante la fase de ejecucion de las obras sera obligatorio un control y seguimiento arqueolégico
por parte de técnicos cualificados de todos los movimientos de tierra en cotas bajo rasante natural en cada uno
de los frentes de obra que conlleve la ejecucion del proyecto de referencia. El control arqueolégico sera

permanente y a pie de obra, y se hara extensivo a todas las obras de construccion, desbroces iniciales,




instalaciones auxiliares, lineas eléctricas asociadas, destoconados, replantes, zonas de acopios, caminos de
transito y todas aquellas otras actuaciones que derivadas de la obra generen los citados movimientos de tierra

en cotas bajo rasante natural.

A.2.- Si como consecuencia de estos trabajos se confirmara la existencia de restos arqueoldgicos que
pudieran verse afectados por las actuaciones derivadas del proyecto de referencia, se procedera a la
paralizacion inmediata de las obras en la zona de afeccidn, se balizara la zona para preservarla de transitos, se
realizara una primera aproximacion cronocultural de los restos y se definira la extension maxima del yacimiento
en superficie. Estos datos seran remitidos mediante informe técnico a la Direccidon General de Patrimonio
Cultural con copia, en su caso, al organismo que tuviera delegada esas competencias en funcion del &mbito de
actuacion de la actividad. Una vez recibido, se cursara visita de evaluacion con caracter previo a la emision de
informe de necesidad de excavaciéon completa de los hallazgos localizados conforme a los criterios técnicos y

metodoldgicos establecidos en el siguiente apartado.

CRITERIOS TECNICOS Y METODOLOGICOS

Las excavaciones arqueoldgicas se realizardn bajo los siguientes condicionantes técnicos y

metodoldgicos:

- La totalidad de la zona que contenga restos arqueoldgicos habra de ser excavada manualmente con
metodologia arqueoldgica con el objeto de caracterizar el contexto cultural de los hallazgos, recuperar las
estructuras conservadas, conocer la funcionalidad de los distintos elementos y establecer tanto su marco cultural
como cronoldgico. La excavacion se realizara por técnico especializado, con experiencia en la documentacion de
la cronologia de los restos localizados y siguiendo la normativa en vigor. Se realizaran igualmente por técnicos
especializados estudios complementarios de caracter antropoldgico (cuando se detecte la presencia de restos
humanos), faunisticos (cuando se detecte la presencia de restos de fauna en el yacimiento), paleobotanicos
(cuando se detecte la presencia de restos carpolégicos y vegetales de interés) y en todo caso, al menos, tres

dataciones AMS C14 de ciclo corto para establecer un marco cronolégico ajustado de los hallazgos efectuados.

- En el caso que se considere oportuno, dicha excavacion no se limitarad en exclusiva a la zona de
afeccion directa, sino que podra extenderse hasta alcanzar la superficie necesaria para dar sentido a la

definicién contextual de los restos y a la evolucion historica del yacimiento.

- Finalizada la intervencién arqueoldgica, se realizard por la empresa adjudicataria la entrega del
informe técnico exigido por la legislacion vigente (art. 9 del Decreto 93/97 Regulador de la Actividad
Arqueoldgica en Extremadura), junto al compromiso de entrega en plazo de la Memoria Final de la intervencion

arqueoldgica (art. 10 del Decreto 93/97 Regulador de la Actividad Arqueoldgica en Extremadura) en formato




publicable conforme a las normas de edicion de la series oficiales de la DGBAPC (Extremadura Arqueoldgica o

Memorias de Arqueologia en Extremadura).

Evaluada la viabilidad de la documentacion entregada y en funcion de las caracteristicas de los restos
documentados, la Direccion General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural o el organismo que tuviera
delegada esas competencias en funcion del ambito de actuacion emitirg autorizacion para el levantamiento de
las estructuras localizadas con caracter previo a la continuacién de las actuaciones en este punto, previa

solicitud por parte de la empresa ejecutora de las obras.

Todas las actividades aqui contempladas se ajustaran a lo establecido al respecto en el Titulo Il de la
Ley 2/99 de Patrimonio Histérico y Cultural de Extremadura, en el Decreto 93/97 Regulador de la Actividad
Arqueolégica en Extremadura, asi como a la Ley 3/2011, de 17 de febrero de 2011, de modificacién parcial de la
Ley 2/1999.

A la vista de lo ya resefiado se remite al D.G.B.A.P.C. INFORME TECNICO, condicionado al

cumplimiento de la totalidad de las medidas sefialadas con anterioridad.

El presente informe se emite en virtud de lo establecido en la Ley 2/1999 de 29 de marzo de Patrimonio
Histérico y Cultural de Extremadura, sin perjuicio del cumplimiento de aquellos otros requisitos legal o

reglamentariamente establecidos.
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limo. Sr. Director General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural
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Recibido en el Servicio de Patrimonio Cultural y Archivos Histéricos de la DGBAPC el informe técnico
relativo al PROYECTO DE MODERNIZACION ENERGETICA A TRAVES DE SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA
ZONA REGABLE DEL ZUJAR BADAJOZ, SECTOR IX-X, T.M. VILLAGONZALO (BADAJOZ), promovido por
COMUNIDAD DE REGANTES DEL ZUJAR. adjunto remito informe sectorial elaborado por la Seccion de

Arqueologia en relacion a los resultados aportados.

El presente informe se emite conforme a lo dispuesto en los articulos 30 y 49 de la Ley 2/1999 de 29

de marzo de Patrimonio Histérico y Cultural de Extremadura, sin perjuicio del cumplimiento de aquellos otros

requisitos legal o reglamentariamente establecidos.

EL DIRECTOR GENERAL DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y PATRIMONIO CULTURAL

Firmado por: DIRECTOR/A GENERAL DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y PATRIMONIO CULTURAL -

Francisco Pérez Urban
Fecha: 16/3/2022 837

Validez: Copia Electronica Autentica; Autoridad de certificacion: FNMT-RCM

Certificad o validado por laplataferma @firma.

£ste deaimento Mcocpera firmaelectronica recénoddade acuerdo 2 la Ley 59/2003, de |9 de diciembre, de firma electronica.

Cadigo de verificacion: PFJE1647679975603

URL verificacion: http://sedegobex.es/SEDE/csv /codSeguroVerificacion.jsf




Consejeria de Cultura, Turismo y Deportes
D.G. de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural

JUNTA DE EXTREMADURA

Avda de Valhondo, s/n - Edificio Ill Milenio
Médulo 4 - 22 planta
06800 MERIDA

Expte/Ref.: NFR/2022/095 (HCG/JJCC)

INFORME: CONTESTAQION A CONSULTAS SOBRE EL PROYECTO DE MODERNIZAQION
ENERGETICA A TRAVES DE SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA ZONA REGABLE DEL ZUJAR
BADAJOZ, SECTOR IX-X, T.M. VILLAGONZALO (BADAJOZ)

Revisada la documentacion recibida en la DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS,
MUSEOS Y PATRIMONIO CULTURAL de la CONSEJERIA DE CULTURA, TURISMO Y
DEPORTES DE LA JUNTA DE EXTREMADURA procedente de la COMUNIDAD DE REGANTES
DEL CANAL DEL ZUJAR (N°.Reg: 202200000014723 Fecha: 17/02/2022), PROYECTO DE
MODERNIZACION ENERGETICA A TRAVES DE SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA ZONA
REGABLE DEL ZUJAR BADAJOZ, SECTOR IX-X, T.M. VILLAGONZALO (BADAJOZ); se informa

que dicho proyecto no presenta incidencias sobre el Patrimonio Arqueoldgico conocido.

No obstante, y como medida preventiva de cara a la proteccion del patrimonio
arqueoldgico no detectado, se impone la siguiente medida correctora, contemplada en el art. 54

de la Ley 2/1999 de Patrimonio Historico y Cultural de Extremadura:

“Si durante la ejecucion de las obras se hallasen restos u objetos con valor
arqueoldgico, el promotor y/o la direccion facultativa de la misma paralizaran
inmediatamente los trabajos, tomaran las medidas adecuadas para la proteccién de los
restos y comunicaran su descubrimiento en el plazo de cuarenta y ocho horas a la

Consejeria de Cultura”

Todas las actividades aqui contempladas se ajustaran a lo establecido al respecto en el
Titulo IIl de la Ley 2/99 de Patrimonio Histdrico y Cultural de Extremadura, en el Decreto 93/97
Regulador de la Actividad Arqueolégica en Extremadura, asi como a la Ley 3/2011, de 17 de

febrero de 2011, de modificacion parcial de la Ley 2/1999.
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D.G. de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural

JUNTA DE EXTREMADURA
Avda de Valhondo, s/n - Edificio Il Milenio
Mddulo 4 - 22 planta
06800 MERIDA

A la vista de lo anteriormente se propone al D.G.B.A.P.C. que dé traslado al promotor de
este INFORME TECNICO en relacion al PROYECTO DE MODERNIZACION ENERGETICA A
TRAVES DE SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA ZONA REGABLE DEL ZUJAR BADAJOZ, SECTOR
IX-X, T.M. VILLAGONZALO (BADAJOZ) vy condicione la implantacion del proyecto

al estricto cumplimiento de la totalidad de las medidas preventivas sefialadas con anterioridad.

El presente informe se emite al amparo de lo dispuesto en el Anexo |V de la Ley 16/2015,
de 23 de abril, de proteccion ambiental de la Comunidad Auténoma de Extremadura y en virtud de
lo establecido en los articulos 30 y 49 de la Ley 2/1999 de 29 de marzo de Patrimonio Histérico y
Cultural de Extremadura, sin perjuicio del cumplimiento de aquellos otros requisitos legal o

reglamentariamente establecidos.

Firmado por COLLADO
GIRALDO HIPOLITO -
DNI ***8496** el dia
15/03/2022 con un
certificado emitido
por AC Sector
Piblico

Fdo.: Hipolito Collado Giraldo
JEFE DE SECCION DE ARQUEOLOGIA. DGBAPC

ILMO. DIRECTOR GENERAL DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y PATRIMONIO CULTURAL
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