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1 INTRODUCCION

El presente anejo tiene como objeto el definir y valorar las modificaciones minimas necesarias
sobre los servicios existentes a que obligara la ejecucion de la infraestructura en proyecto, para

gue la actuacién se pueda llevar a cabo.

Para ello es preciso con caracter previo, reflejar la colaboracion mantenida con los distintos
organismos y ayuntamientos; las cuales, a lo largo de la redaccion del presente proyecto, han
ido aportando informacion de utilidad a la hora de la elaboracién de las distintas partes
integradas en este anejo. Esta coordinacion se ha realizado mediante intercambio de correos o
conversacion telefénica, segun los casos, poniendo de manifiesto la colaboracién entre todas

las partes implicadas.

Como consecuencias de las visitas a campo y tras el andlisis de la informacion recabada, se
recoge en el presente anejo la identificacion de los diversos servicios existentes susceptibles
de ser afectados por el trazado de las tuberias para la modernizaciéon de regadio en la
Colectividad de Cuevas del Campo (Fase ll), tanto directamente por ocupacion de los terrenos
en los que actualmente se ubican, como indirectamente por necesidades constructivas tales
como gdlibos de operacién o de la maquinaria. Ademas, se recogen las solicitudes de los

permisos necesarios para la ejecucion de dicho proyecto.

2 COORDINACION CON ORGANISMOS Y SERVICIOS
2.1 RELACION CONTACTOS MANTENIDOS

A lo largo de la fase de redaccién del presente proyecto se han mantenido diversos contactos
con empresas, organismos y ayuntamientos consistentes en el envio y recepcion de
informacidn, asi como conservaciones con representantes de dichos organismos. Los citados

contactos, han permitido la identificacion de los servicios presentes en la zona.

A continuacion, se presenta un listado con las distintas empresas, organismos y entidades con

los que se han mantenido contacto.

Organismos.

e C.R. de Pozo Alcon, Hinojares y Cuevas del Campo. Colectividad de Cuevas

del Campo, Granada y Colectividad de Pozo Alcon e Hinojares, Jaén.
e Confederacion Hidrografica del Guadalquivir.

e Consejeria de Fomento de la Junta de Andalucia

MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II.
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Ayuntamientos.

¢ Ayuntamiento Cuevas del Campo.

3 RELACION DE INSTALACIONES AFECTADAS

A continuacion, se recogen las distintas tipologias de servicios afectados que se han detectado
en el ambito del proyecto.

La zona donde actuamos tiene un marcado caracter rural no existiendo infraestructuras
importantes y practicamente sélo se dan afecciones relacionadas a instalaciones de riego y sus
infraestructuras asociadas (como son los caminos de servicio). Los servicios que se ven

afectados por el Proyecto son los siguientes:

e Conducciones y obras de fabrica destinadas al servicio de riego perteneciente a la
Colectividad de Cuevas del Campo

e Conduccién de abastecimiento de agua potable de Cuevas del Campo

e Carreteras y caminos asfaltados municipales

¢ Reposicién de firmes granulares en caminos.

e Canales de la CHG.

e Carreteras autonémicas

e Cauces publicos.

e Vias pecuarias.

Dependiendo del tipo de tuberia proyectada (PVC-O o PEAD) y su didmetro, que tenga que
cruzar cada servicio afectado, se adoptara un tipo de reposicion adecuado a las caracteristicas
de las nuevas tuberias y de dichos servicios.

En los apartados siguientes, se describirdn los distintos servicios afectados, diferenciandose
aguellos servicios que sean afectados por la red primaria de riego, y la red secundaria de riego
y como se realiza la reposicidn en cada caso.

MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II.
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4 SERVICIOS AFECTADOS POR LA RED PRIMARIA DE RIEGO

La ubicacién de los servicios mencionados en este apartado se recoge en los planos 6, 7y 8
de redes primarias. A continuacién, se describen y enumeran las distintas tipologias de
afecciones. En el Apéndice 1 se recogen todos los servicios afectados ordenados por el cédigo

de identificacion asignado.

4.1 REPOSICION DE TUBERIAS DE RIEGO O ABASTECIMIENTO

Durante el recorrido de la traza se pueden observar arquetas las cuales nos dan indicio de las
tuberias que atravesamos y por tanto que hay que reponer, y aquellas cuya traza discurre
paralela a la proyectada. A su vez nos apoyamos en la informacién obtenida de las
comunidades de regantes, y ayuntamientos para conocer la ubicacién de las posibles tuberias
existentes que se pudieran afectar. Cuando las nuevas tuberias a instalar crucen o discurran
junto a tuberias existentes, se intentara en la medida de lo posible, pasar bajo ellas sin
afectarlas. En caso de que se viesen afectadas, estas se repondran con nuevas tuberias de

PVC o PEAD en diametros iguales a las tuberias afectadas.

Tabla 1. Servicios afectados por red primaria G-1 en tuberias de riego

RAMAL N° S.A. P.K. TIPO
G-1 SA-22 2+219,82 Reposicion de tuberias de riego
G-1 SA-45 4+571 Reposicién de tuberias de riego
G-1-10 SA-55 0+103 Reposicién de tuberias de riego
G-1-10 SA-57 0+251 Reposicion de tuberias de riego
G-1-10 SA-58 0+320 Reposicién de tuberias de riego
G-1-17 SA-92 0+115 Reposicion de tuberfas de riego
G-1-19 SA-126 0+964 Reposicion de tuberfas de riego
G-1-20 SA-140 0+785 Reposicion de tuberias de riego

Tabla 2. Servicios afectados por red primaria G-2 en tuberias de riego o abastecimiento

RAMAL N° S.A. P.K. TIPO
G2 SA-23 3+447 Cruce de tuberia de abastecimiento
90 mm
G-2-5 SA-94 0+800 Paralelismo de 25 m con tuberia
riego (630 mm)

MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II.
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RAMAL N° S.A. P.K. TIPO

G-2-7 SA-103 0+920 Cruce con tuberias de riego 200
mm

H-147 SA-107 0+006 Cruce de tuberia de abastecimiento
90 mm

G-2-16 SA-134 0+227 Reposicion de tuberia de riego 200
mm

4.2

Tabla 3. Servicios afectados por red primaria BB en tuberias de riego o abastecimiento

RAMAL N° S.A.

P.K.

TIPO

Paralelismo con tuberia de

BB SA-10 1+867,12-2+030 o
abastecimiento 110 mm

BB-1 SA-29 0+876 Cruce de tuberia de abastecimiento 200
mm

REPOSICION DE FIRMES ASFALTICOS

A lo largo de la traza se hace necesaria la demoliciéon de firmes, como consecuencia del cruce

de la nueva tuberia con caminos asfaltados. Sera necesario volver a reponer dicho firme.

En primer lugar, se procedera al corte y demolicion de aglomerado asfaltico en calzada con

limpieza y despeje de escombros. La tuberia se instalara en el interior de un tubo de hormigén

centrifugado, que actuard como una camisa de proteccion. Una vez instalada la tuberia y

rellenada la zanja con material seleccionado compactado, se construira una subbase de

zahorra artificial 0/32, con dos tongadas de 20 cm de espesor por tongada. Se terminara con

una capa de rodadura de 12 cm de espesor de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S.

Tabla 4. Servicios afectados por red primaria ramal G-1 en firmes

RAMAL | N° S.A. P.K. TITULAR TIPO | INCIDENCIA | L (m) D'ar;"rﬁ”o
i Ayuntamiento | Reposicion
G-1 SA-01 0+003,5 Cuevas del | pavimento Cruce de 5,5 630
0+009 - carretera
Campo asfaltico
1+880- Ayuntamiento | Reposicion
G-1 SA-18 Cuevas del | pavimento | C'UC® de 7 500
1+887 - carretera
Campo asfaltico
2+630- Ayuntamiento |Reposicion Cruce de
G-1 SA-25 Cuevas del | pavimento 14,36 500
2+644,36 - carretera
Campo asfaltico
3+047- Ayuntamiento | Reposicion Cruce de
G-1 SA-31 Cuevas del | pavimento 5 400
3+052 P carretera
Campo asfaltico
3+694,04- | Ayuntamiento |Reposicion Cruce de
G-1 SA-36 Cuevas del | pavimento 4,79 400
3+698,83 P carretera
Campo asfaltico
MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE Il.
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RAMAL | N° S.A. P.K. TITULAR TIPO | INCIDENCIA | L (m) D'anr:‘rﬁ”o
4+004,88- | Ayuntamiento | Reposicion Cruce de
G-1 SA-39 Cuevas del | pavimento 6,12 315
4+011 - carretera
Campo asfaltico
4+180- Ayuntamiento | Reposicion Cruce de
G-1 SA-41 Cuevas del | pavimento 8 315
4+188 J carretera
Campo asfaltico
0+355,70- | Ayuntamiento | Reposicion Cruce de
G-1-10 SA-59 Cuevas del | pavimento 6 110
0+361,70 - carretera
Campo asfaltico
0+002,5- Ayuntamiento |Reposicion Cruce de
G-1-11 SA-63 Cuevas del | pavimento 6 160
0+008,5 - carretera
Campo asfaltico
0+004,5- Ayuntamiento | Reposicion Cruce de
G-1-12 SA-70 Cuevas del | pavimento 7,79 200
0+0012,29 o carretera
Campo asfaltico
0+097,56- | Ayuntamiento |Reposicion Indlglo d(f“ paso
G-1-12-2 | SA-74 Cuevas del | pavimento | SUPIEManeo, | g 4y 110
0+104 i cruce de '
Campo asfaltico
carretera
G113 SA- | 0+226- Ayuntamiento | Reposicion Cruce de
248 | 04231 Cuevas del paV|m§nto carretera 5 110
Campo asfaltico
Ayuntamiento | Reposicion
G-1-15 i 0+102,63- . Cruce de
SA-80 0+108.95 Cuevas del pawrpemto carretera 6,32 140
Campo asfaltico
0+000- Ayuntamiento |Reposicion
G-1-15-1 | SA-88 g:uevas del pa5imento Cruce de 8,23 110
0+008,23 e carretera ’
Campo asfaltico
0+182- Ayuntamiento | Reposicion Cruce de
G-1-18 SA-98 Cuevas del | pavimento 6 250
0+188 o carretera
Campo asfaltico
0+535,50- | Ayuntamiento |Reposicion Cruce de
G-1-18 SA-101 Cuevas del | pavimento 6,5 250
0+542 1 carretera
Campo asfaltico
0+000- Ayuntamiento | Reposicion Cruce de
G-1-18-1 | SA-112 Cuevas del | pavimento 11 110
0+011 - carretera
Campo asfaltico
0+258- Ayuntamiento | Reposicion Cruce de
G-1-18-2 | SA-114 Cuevas del | pavimento 7 140
0+265 J carretera
Campo asfaltico
0+746- Ayuntamiento | Reposicion
G-1-18-2 | SA-117 Cuevas del | pavimento | C'UC® de 8 110
0+754 - carretera
Campo asfaltico
0+000- Ayuntamiento |Reposicion Cruce de
H-282 SA-119 Cuevas del | pavimento 6,31 110
0+006,31 - carretera
Campo asfaltico
0+244- Ayuntamiento | Reposicion Cruce de
G-1-19 SA-123 Cuevas del | pavimento 13,64 315
0+257,64 P carretera
Campo asfaltico
0+001,5- Ayuntamiento | Reposicion d
G-1-19-3 | SA-132 Cuevas del | pavimento Cruce de 6.5 110
0+007,5 P carretera
Campo asfaltico
0+401,5- Ayuntamiento | Reposicion Cruce de
G-1-20 SA-134 Cuevas del | pavimento 5,55 125
0+407,05 - carretera
Campo asfaltico
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RAMAL | N°S.A. P.K. TITULAR TIPO | INCIDENCIA | L (m) D'anr:‘rﬁ”o
0+054,82- | Ayuntamiento |Reposicion Cruce de
G-1-21 SA-142 Cuevas del | pavimento 5,18 160
0+060 P carretera
Campo asfaltico
0+012- Ayuntamiento | Reposicion Cruce de
G-1-24 SA-152 Cuevas del | pavimento 7 160
0+019 J carretera
Campo asfaltico
Tabla 5. Servicios afectados por red primaria ramal G-2 en firmes
RAMAL | N°SA. P.K. TITULAR TIPO | INCIDENCIA | © r(nm) D'ar:“rﬁ”o
Ayuntamiento | Reposicion Cruce de
1+693- Cuevas del pavimento carretera 13 630
G-2 SA-08 | 1+706 Campo asfaltico
1+783,18- | Ayuntamiento |Reposicion Cruce de & 8 630
G-2 SA-09 | 14789 Cuevas del pavu"ngnto carretera ,
Campo asféltico
3+437,31- | Ayuntamiento |Reposicion Cruce de 17 69 630
G-2 SA-22 | 3+455 Cuevas del pawrpgnto carretera '
Campo asféltico
6+104,5- Ayuntamiento |Reposicion Cruce de - 630
G-2 SA-38 | 64110 Cuevas del pavmgnto carretera '
Campo asfaltico
11+198,5- | Ayuntamiento |Reposicion Cruce de 103 200
G-2 SA-68 | 11+208.8 Cuevas del pavme_:nto carretera '
Campo asfaltico
11+627,5- | Ayuntamiento |Reposicion Cruce de 913 200
G-2 SA-70 | 11+648,8 Cuevas del pavupe_nto carretera ,
Campo asfaltico
0+221- Ayuntamiento |Reposicion Cruce de 5 | 110
G-2-1 SA-80 | 0+226 Cuevas del pavu:ngnto carretera
Campo asfaltico
0+548- Ayuntamiento |Reposicion Cruce de 389 125
G-2-3 SA-84 | 0+551,89 Cuevas del pawrpgnto carretera ,
Campo asféltico
0+944,33- | Ayuntamiento |Reposicion Cruce de 617 110
G-2-7 SA-105 | 049505 Cuevas del pawr}ngnto carretera '
Campo asfaltico
0+000- Ayuntamiento | Reposicion Cruce de
Cuevas del pavimento carretera 6 110
H-147 SA-106 | 0+006 e
Campo asfaltico
0+000- Ayuntamiento |Reposicion Cruce de 10 315
G-2-12-1 SA-119 | 0+010 Cuevas del pavupe_nto carretera
Campo asfaltico
Tabla 6. Servicios afectados por red primaria ramal BB en firmes
5 —
RAMAL | N P.K. TITULAR TIPO | INCIDENCIA | LON9 | Diametro
S.A. m mm
) Ayuntamient | Reposicion
BB-1 SA-28 0+869 o Cuevas pavimento Cruce de 45 250
0+873,5 o carretera
del Campo asfaltico

MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II.
(C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO).
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4.3 REPOSICION DE CAMINOS DE TIERRA DE POCA IMPORTANCIA

A lo largo de la obra existen algunos caminos de poca importancia sin terminacién en zahorra
gue discurren entre parcelas, a lo largo de los cuales sera necesario instalar algunas tuberias.
Asi una vez ejecutada la obra se procedera a reponer e incluso mejorar los tramos afectados.
Para ello se empleara el material de las propias excavaciones, procediéndose al perfilado,
compactacion y riego del plano de fundacién, con la anchura de la zanja de excavacion,

necesaria para instalar la tuberia.

Tabla 7. Servicios afectados por red primaria G-1 en caminos de poca importancia

. _
RAMAL N P.K. TITULAR | INCIDENCIA | P'AMETRO | -y
S.A. (mm)
G-1 SA-04 | 0+671-0+674,86 Particular |  Cruce de 630 3,86
camino
G-1 SA-09 | 1+131,50-1+139,19 | particular Cruce de 500 769
camino '
G-1 SA-34 | 3+472-3+476,8 Particular Cruce de 400 48
camino '
G-1 SA-35 | 3+499,31-3+512 Particular |  Cruce de 400 12.69
camino '
G-1 SA-38 | 3+845,52-3+851 Particular |  Cruce de 315 19
camino
G-1 SA-40 | 4+019,12-4+023 Particular | Farélelismo 315 388
camino '
G-1 SA-43 | 4+402-4+409 Particular Cruce de 315 7
camino
G-1-11 SA-65 | 0+481,07-0+500 Particular |  Cruce de 110 18.93
camino '
G-1-11 SA-66 | 0+500-0+679,81 Particular | F2aralelismo 110 179 81
de camino '
G-1-11 SA-67 | 0+679,81-0+689 Particular Cruce de 110 919
camino '
G-1-11 SA-68 | 0+689-0+748,97 Particular | F2aralelismo 110 59.97
de camino '
G-1-11 SA-69 | 0+748,97-0+760 Particular Cruce de 110 11.03
camino '
G-1-12 SA-71 | 1+060-1+080 Particular Cruce de 125 20
camino
G-1-12 SA-72 | 1+091,91-1+097,90 | particular |  CTUce de 110 599
camino '
G-1-15 SA-79 | 0+059-0+064 Particular | Cruce de 140 5
camino
G-1-15 SA-84 | 0+416-0+424 Particular Cruce de 140 8
camino
G-1-15-2 | SA89 | 0+151,3-0+1553 | particular |  CrUce de 140 4
camino
G-1-15-3 | SA-90 | 0+000-0+006,5 Particular |  Cruce de 110 65
camino '
G-1-17 SA-94 | 0+330-0+400 Particular | aralelismo 110 20
de camino
G-1-17 SA-96 | 0+426,5-0+430,48 | particular Cruce de 110 398
camino '

MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II.
(C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO). 7
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(o] =
RAMAL N P.K. TITULAR | INCIDENCIA | PAMETRO L (m)
S.A. (m m)
G-1-18 SA-99 | 0+220-0+279,15 Particular Paralelismo 250 50 15
camino !
G-1-19-2 | SA-129 | 0+004,5-0+008,36 Particular Cruce de 160 3.86
camino '
G-1-23 SA-149 | 1+030-1+048 Particular Cruce de 110 18
camino
Tabla 8. Servicios afectados por red primaria G-2 en caminos de poca importancia
RAMAL | N°S.A. P.K. TITULAR | INCIDENCIA D'A(xEqT)RO L (m)
G-2 SA-03 | 0+962-0+966 Particular | CTUce de 710 4
camino
G-2 SA-06 | 1+373-1+377 Particular Cruce de 630 4
camino
G-2 SA-11 | 2+094,5-2+098,39 Particular Cruce de 630 389
camino !
G-2 SA-12 | 2+116-2+142 Particular Cruce de 630 26
camino
G-2 SA-13 | 24540-2+555 Particular Cruce de 630 15
camino
G-2 SA-21 | 3+275,34-3+280 Particular Cruce de 630 466
camino !
G-2 SA-26 | 4+468-4+473 Particular Cruce de 630 5
camino
G-2 SA-36 | 5+250-5+256 Particular Cruce de 630 5
camino
G-2 SA-39 | 6+351-6+355 Particular Cruce de 630 4
camino
G-2 SA-48 | 8+442,5-8+451,5 ; Cruce de
Particular camino 400 9
G-2 SA-59 | 9+830-9+840 Particular Cruce de 315 10
camino
G-2 SA-75 | 12+577,33+12+582,5 | particular | C'Uce de 140 517
camino !
G-2-3 SA-83 | 0+214-0+220,31 Particular Cruce de 200 6.31
camino !
G-2-3-1 SA-90 | 0+095-0+108 Particular Cruce de 110 13
camino
G-2-4 SA-91 | 0+002-0+006 Particular Cruce de 110 4
camino
G-2-5 SA-92 | 0+387-0+390,96 Particular | Cruce de 160 306
camino !
G-2-5 SA-93 | 0+620-0+625 Particular Cruce de 125 5
camino
G-2-5 SA-95 | 1+025,5-1+030,50 Particular Cruce de 125 5
camino
G-2-5-1 SA-96 | 0+330-0+336,5 Particular | Cruce de 125 65
camino !
H-137 SA-98 | 0+000-0+004 Particular Cruce de 110 4
camino
G-2-8 SA-109 | 0+381,36-0+386,5 ; Cruce de
Particular camino 110 5,14
MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE 1.
(C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO). 8
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RAMAL | N°S.A. P.K. TITULAR | INCIDENCIA D'A(m'fnT)Ro L (m)
G-2-8 SA-110 | 0+556,69-0+561,5 Particular | Cruce de 110 481
camino
G-2-10 SA-112 | 0+045-0+050 Particular Cruce de 110 5
camino
G-2-10 SA-114 | 0+137-0+148 Particular Cruce de 110 11
camino
G-2-12 SA-118 | 0+950-0+966 Particular Cruce de 315 16
camino
G-2-12-1 | SA-120 | 0+156-0+173 - Cruce de
Particular camino 315 17
G-2-12-1 | SA-121 | 1+110-1+140 Particular Cruce de 315 20
camino
G-2-12-1 | SA-122 | 1+606-1+620 Particular Cruce de 250 14
camino
G-2-12-1 | SA-123 | 2+110-2+120 Particular Cruce de 195 10
camino
G-2-12-3 | SA-124 | 0+000-0+005 Particular Cruce de 250 5
camino
G-2-12-4 | SA-125 | 0+000-0+004 Particular Cruce de 110 4
camino
G-2-14 SA-128 | 0+014-0+019,68 Particular | Cruce de 160 5.68
camino
G-2-18 SA-142 | 0+001,5-0+005,5 Particular | Cruce de 110 4
camino
G-2-19 SA-143 | 0+042-0+060 Particular Cruce de 125 18
camino
G-2-19 SA-144 | 0+320-0+327 Particular Cruce de 195 7
camino
G-2-22 SA-148 | 0+456-0+462 Particular Cruce de 125 6
camino
G-2-22 SA-149 | 0+670-0+680 - Cruce de
Particular camino 110 10
Tabla 9. Servicios afectados por red primaria BB en caminos de poca importancia
RAMAL | N°S.A. P.K. TITULAR | INCIDENCIA D'A(':]"qiT)RO L (m)
BB SA-01 | 0+252-0+276 Particular Cruce de 630 24
camino
BB SA-02 | 0+780,42-0+789 Particular | Cruce de 500 9.42
camino
BB SA-05 | 1+257-1+276 Particular Cruce de 500 19
camino
BB SA-06 | 1+435-1+470 Particular Cruce de 500 35
camino
BB SA-08 | 1+556-1+560 Particular Cruce de 500 4
camino
BB SA-09 | 1+867,12-1+873 Particular | Cruce de 500 5.88
camino
BB SA-17 | 2+860-2+865 Particular Cruce de 500 5
camino
BB SA-23 | 3+480-3+484 : Cruce de
Particular camino 500 4

MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II.

(C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO).




AGRIMENSUR
Consulting de Ingenieria ANEJO N° 15: SERVICIOS AFECTADOS,

REPOSICIONES, PERMISOS Y LICENCIAS

RAMAL | N°S.A. P.K. TITULAR | INCIDENCIA D'A(m'rEnT)RO L (m)

BB-1 SA-25 | 0+008,38-0+012 Particular Cruce de 250 362
camino !

BB-1 SA-27 | 0+283-0+290 Particular Cruce de 250 7
camino

BB-1 SA-31 | 0+896-0+901 Particular Cruce de 250 5
camino

BB-2 SA-38 | 0+000-0+006 Particular Cruce de 160 5
camino

H-9 SA-40 | 0+000-0+004 : Cruce de

Particular camino 110 4

H-20 SA-41 | 0+000-0+004 Particular Cruce de 110 4
camino

BB-5 SA-50 | 0+582,5-0+586,19 | particular Cruce de 200 3.69
camino !

4.4 REPOSICION DE CAMINOS DE TIERRA DE IMPORTANCIA CON FIRME GRANULAR

A lo largo de la obra existen algunos caminos de importancia que comunican distintas zonas de
la comunidad de regantes, en los cuales sera necesario instalar algunas tuberias, o bien
cruzarlos. Una vez instalada la tuberia y rellena la zanja, se colocara una losa de hormigén
armado HA-25/B/20/lla de 20 cm de espesor bajo el firme del camino, armada con mallazo
15x15x6 de acero B 500 T. Posteriormente, una vez ejecutada la obra, se procedera a reponer
e incluso mejorar los tramos afectados. Para ello se empleard el material de las propias
excavaciones y se afiadiran 20 cm de zahorra artificial 0/32 en la zona superior. Esta capa de

zahorra sera regada, compactada y perfilada.

Tabla 10. Servicios afectados por red primaria G-1 en caminos de importancia

RAMAL | N°S.A. P.K. TITULAR TIPO Long | Diametro
(m) (mm)
Ayuntamiento Cruce
G-1 SA-02 | 0+173,65-0+178,29 Cuevas del . 4,64 630
Campo camino
Ayuntamiento
G-1 SA-05 | 0+786-0+791,5 Cuevas del Cruce 55 500
Campo camino
Ayuntamiento
G-1 SA-07 | 0+995-0+999,5 Cuevas del Cruce 4,5 500
Campo camino
Ayuntamiento
G-1 SA-08 | 1+006,5-1+011 Cuevas del Cruce 4,5 500
Campo camino
Ayuntamiento .
G-1 SA-20 | 1+980,02-2+000 Cuevas de| | Paralelismo | 19 gg 500
Campo camino
Ayuntamiento
G-1 SA-32 | 3+255,17-3+261,55 |  cuevas del Cruce 6,38 400
Campo camino

MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II.
(C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO). 10
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RAMAL | N°SA. PK. TITULAR TIPO Long | Diametro
(m) (mm)
Ayuntamiento
Campo camino
Ayuntamiento
G-1 SA-46 | 4+733,94+4+738,5 Cuevas del Cruce 4,56 250
Campo camino
5+214,70+5+222,9 Ayuntamiento
G-1 SA-47 Cuevas del Cruce 8,27 250
7 Campo camino
Ayuntamiento
G-1 SA-49 | 5+739,6-5+746,56 Cuevas del Cruce 6,96 160
Campo camino
Ayuntamiento
G-1 SA-51 | 5+836-5+850 Cuevas del Cruce 14 160
Campo camino
Ayuntamiento .
G-1-10 *SA-53 | 0-0+048,85 Cuevas del | Faralelismo | 4885 110
Campo camino
Ayuntamiento
G-1-10 SA-54 | 0+048,85-0+052 Cuevas del Cruce 3,15 110
Campo camino
Ayuntamiento .
G-1-10-1 *SA-61 | 0-0+166 Cuevas del | Paralelismo 166 110
Campo camino
Ayuntamiento
G-1-10-1 SA-62 | 0+166-0+177 Cuevas del Cruce 11 110
Campo camino
Ayuntamiento
G-1-17 SA-91 | 0+080-0+096 Cuevas del Cruce 16 110
Campo camino
Ayuntamiento .
G-1-18 *SA-103 | 0+780-0+967,61 Cuevas del | Faralelismo | 18761 250
Campo camino
Ayuntamiento
G-1-18 SA-110 | 1+650,80-1+660 Cuevas del Cruce 9,2 125
Campo camino
Ayuntamiento
G-1-18 SA-111 | 1+734-1+746 Cuevas del Cruce 12 110
Campo camino
Ayuntamiento
G-1-18-2 SA-113 | 0+000-0+004 Cuevas del Cruce 4 140
Campo camino
Ayuntamiento
G-1-18-2 SA-116 | 0+505-0+510,48 Cuevas del Cruce 5,48 110
Campo camino
Ayuntamiento
G-1-18-3 SA-118 | 0+000-0+015 Cuevas del Cruce 15 110
Campo camino
Ayuntamiento
G-1-19 SA-125 | 0+536-0+542,5 Cuevas del Cruce 6,5 315
Campo camino
Ayuntamiento
G-1-20 SA-133 | 0+072,5-0+081,68 Cuevas del Cruce 9,18 140
Campo camino

MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II.
(C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO).
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RAMAL | N°S.A. P.K. TITULAR TIPO L(?T';‘)g D'?nr:‘rﬁt)m
Cuevas del camino
Campo
Ayuntamiento
G-1-24 SA-153 | 0+019-0+028 Cuevas del Cruce 9 160
Campo camino
Ayuntamiento
G-1-24 SA-154 | 0+300-0+307 Cuevas del Cruce 7 110
Campo camino
Ayuntamiento
G-1-27 SA-155 | 0+000-0+009 Cuevas del Cruce 9 110
Campo camino
Ayuntamiento
H-240 SA-156 | 0+001,5-0+006,5 Cuevas del Cruce 5 110
Campo camino

*Estos servicios afectados se corresponden con tuberias a instalar, que discurriran paralelos a
los caminos, por el borde de los mismos, y fuera de la franja de rodadura, por lo que no se
considera necesario la colocacion de la losa de hormigén.

Tabla 11. Servicios afectados por red primaria G-2 en caminos de importancia

RAMAL

N° S.A.

P.K.

TITULAR

TIPO

Long
(m)

Diametro
(mm)

G-2

SA-02

0+458-0+464

Ayuntamiento
Cuevas del
Campo

Cruce camino

710

SA-04

1+280-1+295

Ayuntamiento
Cuevas del
Campo

Cruce camino

15

630

G-2

SA-07

1+470-1+481

Ayuntamiento
Cuevas del
Campo

Cruce camino

11

630

G-2

SA-16

2+605,5-2+610

Ayuntamiento
Cuevas del
Campo

Cruce camino

4,5

630

G-2

SA-33

44+902-4+908

Ayuntamiento
Cuevas del
Campo

Cruce camino

630

G-2

SA-40

6+579-6+587,73

Ayuntamiento
Cuevas del
Campo

Cruce camino

8,73

630

G-2

SA-42

6+830-6+860

Ayuntamiento
Cuevas del
Campo

Cruce camino

30

400

G-2

SA-44

7+042-7+072

Ayuntamiento
Cuevas del
Campo

Cruce camino

30

400

G-2

SA-45

7+324,5-7+333,28

Ayuntamiento
Cuevas del
Campo

Cruce camino

8,78

400

G-2

SA-50

8+633,35-8+644

Ayuntamiento
Cuevas del
Campo

Cruce camino

10,65

400

G-2

SA-53

9+255,33-9+262,5

Ayuntamiento
Cuevas del
Campo

Cruce camino

7,17

315

MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II.
(C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO).
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RAMAL

N° S.A.

P.K.

TITULAR

TIPO

Long
(m)

Diametro
(mm)

G-2

SA-54

9+534-9+551

Ayuntamiento
Cuevas del
Campo

Cruce camino

17

315

G-2

SA-58

9+806,18+9+814

Ayuntamiento
Cuevas del
Campo

Cruce camino

7,82

315

G-2

SA-61

10+020-10+025,89

Ayuntamiento
Cuevas del
Campo

Cruce camino

5,89

315

G-2

SA-62

10+120-10+138,74

Ayuntamiento
Cuevas del
Campo

Cruce camino

18,74

315

G-2

SA-63

10+411-10+416

Ayuntamiento
Cuevas del
Campo

Cruce camino

315

G-2

SA-64

10+440-10+445

Ayuntamiento
Cuevas del
Campo

Cruce camino

250

SA-65

10+771-10+794

Ayuntamiento
Cuevas del
Campo

Cruce camino

23

250

SA-66

10+974-10+982,5

Ayuntamiento
Cuevas del
Campo

Cruce camino

8,5

250

G-2

SA-67

11+060-11+065,06

Ayuntamiento
Cuevas del
Campo

Cruce camino

5,06

250

G-2

SA-72

12+168-12+180

Ayuntamiento
Cuevas del
Campo

Cruce camino

12

140

G-2

SA-74

12+376-12+384

Ayuntamiento
Cuevas del
Campo

Cruce camino

140

G-2

SA-76

12+710-12+727

Ayuntamiento
Cuevas del
Campo

Cruce camino

17

140

G-2

SA-77

13+071,5-13+082

Ayuntamiento
Cuevas del
Campo

Cruce camino

10,95

140

G-2-1

SA-78

0+088-0+096

Ayuntamiento
Cuevas del
Campo

Cruce camino

110

G-2-3

SA-88

1+286-1+294

Ayuntamiento
Cuevas del
Campo

Cruce camino

110

G-2-9

SA-111

0+171-0+178

Ayuntamiento
Cuevas del
Campo

Cruce camino

110

G-2-12

SA-116

0+000-0+015

Ayuntamiento
Cuevas del
Campo

Cruce camino

15

400

G-2-13

SA-126

0+000-0+009,5

Ayuntamiento
Cuevas del
Campo

Cruce camino

9,5

110

G-2-14

SA-127

0+000-0+006

Ayuntamiento

Cruce camino

6

160

MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II.

(C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO).

13




AGRIMENSUR
Consulting de Ingenieria

ANEJO N° 15: SERVICIOS AFECTADOS,
REPOSICIONES, PERMISOS Y LICENCIAS

RAMAL

N° S.A.

P.K.

TITULAR

TIPO

Diametro
(mm)

Long
(m)

Cuevas del
Campo

G-2-15

SA-130

0+079,33-0+089,60

Ayuntamiento
Cuevas del
Campo

Cruce camino

10,27 200

G-2-16

SA-135

0+482-0+495

Ayuntamiento
Cuevas del
Campo

Cruce camino

13 160

G-2-16-1

SA-136

0+001,5-0+006,5

Ayuntamiento
Cuevas del
Campo

Cruce camino

5 110

G-2-17-1

SA-141

0+000-0+006

Ayuntamiento
Cuevas del
Campo

Cruce camino

6 110

G-2-21

SA-145

0+140-0+147,5

Ayuntamiento
Cuevas del
Campo

Cruce camino

7,5 160

G-2-21

SA-146

0+276-0+294,5

Ayuntamiento
Cuevas del
Campo

Cruce camino

18,5 160

G-2-22

SA-150

0+856-0+910

Ayuntamiento
Cuevas del
Campo

Paralelismo

camino

54 110

H.218

SA-151

0+000-0+006

Ayuntamiento
Cuevas del
Campo

Cruce camino

6 110

Tabla 12. Servicios afectados por red primaria BB en caminos de importancia

RAMAL

N° S.A.

P.K.

TITULAR

TIPO

Diametro
(mm)

Long
(m)

BB

SA-12

2+026-2+038

Ayuntamiento
Cuevas del Campo

Cruce camino

12 500

BB

SA-14

2+404-2+429

Ayuntamiento
Cuevas del Campo

Cruce camino

25 500

BB

SA-22

3+460-3+475

Ayuntamiento
Cuevas del Campo

Cruce camino

15 500

BB

SA-24

3+655-3+671

Ayuntamiento
Cuevas del Campo

Cruce camino

16 500

BB-1

SA-26

0+233-0+251

Ayuntamiento
Cuevas del Campo

Cruce camino

18 250

BB-1-1

SA-34

0+277-0+282

Ayuntamiento
Cuevas del Campo

Cruce camino

5 250

BB-3

SA-42

0+002-0+007

Ayuntamiento
Cuevas del Campo

Cruce camino

5 160

BB-3

SA-44.2

0+738,5-
0+743

Ayuntamiento
Cuevas del Campo

Cruce camino

4,5 140

H-37

SA-45

0+001,5-
0+005,5

Ayuntamiento
Cuevas del Campo

Cruce camino

110

BB-4

SA-46

0+002-0+008

Ayuntamiento
Cuevas del Campo

Cruce camino

6 160

MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II.
(C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO).

14




AGRIMENSUR
Consulting de Ingenieria

ANEJO N° 15: SERVICIOS AFECTADOS,
REPOSICIONES, PERMISOS Y LICENCIAS

RAMAL | N°SA. PK. TITULAR TIPO L(Or:)g D'E"n':‘rﬁt)ro
0+216,01- . _
BB-4 SA-47 Ayuntamiento Cruce camino | 3,99
0+220 Cuevas del Campo 125
0+236,76- , .
BB-4-1 SA-48 Ayuntamiento Cruce camino | 5,24
0+242 Cuevas del Campo 140
BB-5 SA-49 | 0+002-0+008 Ayuntamiento Cruce camino 6 200
Cuevas del Campo
0+587- . _
BB-5 SA-51 Ayuntamiento Cruce camino | 3,51
0+590,51 Cuevas del Campo 140
H-56 SA-53 | 0+001-0+005 Ayuntamiento | Cryce camino 4 110
Cuevas del Campo
H-64 SA-54 | 0+001-0+005 Ayuntamiento Cruce camino 4 110
Cuevas del Campo
45 REPOSICION DE CANAL DE RIEGO TRAS CRUCE CON TUBERIAS PRIMARIAS

En algunos puntos, canales principales de riego, deben ser atravesados por las nuevas

tuberias primarias de riego. Esto implica la demolicion del mismo, y posterior reconstruccion

mediante hormigén armado HA-25/B/20/lla, ya que este canal estard en funcionamiento

mientras dure la ejecucion de la obra de modernizacién. Concretamente la red G-1 afectara al

Canal del Sur, la red G-2 a la prolongacion del Canal del Retamar, y la red BB, al Canal del

Este.
Tabla 13. Servicios afectados por red primaria G-1 en canal principal de riego
RAMAL | N°SA P.K. TITULAR TIPO D'(ar?]"ne];ro
G-1-10 SA-60 | 0+363 Colectividad Cuevas Reposicion canal de riego 110
del Campo
G-1-13 SA-75 | 0+240 Colectividad Cuevas Reposicion canal de riego 110
del Campo
G-1-21 SA-143 | 0+060 Colectividad Cuevas | Reposicion canal de riego con 160
del Campo losa encima
Tabla 14. Servicios afectados por red primaria G-2 en canal principal de riego
RAMAL | N°SA | PK. TITULAR TIPO D'?nTni;ro
Colectividad Cuevas | Reposicion canal de riego con
G-2-12 SA-117 | 0+016 del Campo losa encima (*) 400
Colectividad Cuevas s .
H-305 SA-45.1 | 0+001,5 del Campo Reposicion canal de riego 110
(*)Se trata de canal de riego que pasa bajo carretera con firme de hormigén.
MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE Il.
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Tabla 15. Servicios afectados por red primaria BB en canal principal de riego

RAMAL | N°SA | PK. TITULAR TIPO Diametro
(mm)
BB SA-03 | 0+840 Colectividad Cuevas Reposicién canal desagie 500
del Campo
BB-1 SA-30 | 0+883 Colectividad Cuevas Reposicion canal de riego 250
del Campo

4.6 CRUCE DE SIFON CON NUEVAS TUBERIAS DE RIEGO Y REPOSICION DE LOS
MISMOS EN CASO DE ROTURA

Las nuevas tuberias de riego atraviesan distintos sifones existentes bajo caminos asfaltados y
caminos de tierra, cuya finalidad es el trasvase de agua entre las actuales conducciones de
agua (canales, canaletas, acequias). Se ha comprobado que estos sifones se encuentran
enterrados a poca profundidad, y que el diametro de la tuberia de dichos sifones no supera los
500 mm. El paso de las nuevas tuberias se realizar4 bajo dichos sifones, procurando no
afectarlos a la hora de realizar la nueva zanja. Sobre la nueva tuberia, y bajo el tubo del sifén,
se colocara una losa de hormigén HA-25/B/20/lla para que este apoye sobre la misma y asi
evitar el hundimiento. En caso de rotura, se repondrd la tuberia afectada con tuberia de PVC
de 315 mm, para que el antiguo sistema de riego pueda seguir funcionando hasta la

finalizacién de las obras de modernizacion.

Tabla 16. Servicios afectados por red primaria G-1 en sifones

RAMAL | N°SA.| PK. TITULAR TIPO qzzbcerﬂga

G-1 SA-10 | 1+139,19 Colectividad Reposicion sifon 500
Cuevas del Campo

G-1 SA-14 | 1+492 Colectividad Reposicion sifon 500
Cuevas del Campo

G-1 SA-17 | 1+695 Colectividad Reposicion sifon 500
Cuevas del Campo

G-1 SA-26 | 2+654 Colectividad Reposicion sifon 450
Cuevas del Campo

G-1 SA-33 | 3+328 Colectividad Reposicion sifon 400
Cuevas del Campo

G-1 SA-48 | 5+395 Colectividad Reposicion sifon 200
Cuevas del Campo

G-1-11 SA-64 | 0+255 Colectividad Reposicion sifon 140
Cuevas del Campo

G-1-14 SA-78 | 0+267 Colectividad Reposicion sifon 110
Cuevas del Campo

G-1-15 SA-86 | 0+680 Colectividad Reposicion sifon 110
Cuevas del Campo

G-1-17 SA-95 | 0+409 Colectividad Reposicion sifon 110
Cuevas del Campo

G-1-18 SA-100 | 0+485 Colectividad Reposicion sifon 250
Cuevas del Campo

MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II.
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RAMAL | N°SA.| PK. TITULAR TIPO ngbcerﬁga

G-1-18 SA-102 | 0+702 Colectividad Reposicion sifén 250
Cuevas del Campo

G-1-18 SA-105 | 1+015 Colectividad Reposicion sifén 200
Cuevas del Campo

G-1-18 SA-107 | 1+148,33 Colectividad Reposicion sifon 160
Cuevas del Campo

G-1-18 SA-109 | 1+580 Colectividad Reposicion sifén 140
Cuevas del Campo

G-1-18-2 SA-115 | 0+258,5 Colectividad (i6n Sifé
Cuevas del Campo Reposicion sifon 140

G-1-19 SA-124 | 0+249 Colectividad Reposicion sifon 315
Cuevas del Campo

G-1-19 SA-128 | 1+246 Colectividad Reposicion sifon 110
Cuevas del Campo

G-1-20 SA-135 | 0+510 Colectividad Reposicion sifon 110
Cuevas del Campo

G-1-20 SA-136 | 0+538 Colectividad Reposicion sifon 110
Cuevas del Campo

G-1-20 SA-139 | 0+710 Colectividad Reposicion sifon 110
Cuevas del Campo

G-1-23 SA-146 | 0+154 Colectividad Reposicion sifon 160
Cuevas del Campo

G-1-23 SA-150 | 1+048 Colectividad Reposicion sifén 110
Cuevas del Campo

Tabla 17. Servicios afectados por red primaria G-2 en sifones
RAMAL | N°SA.| PK. TITULAR TIPO ngbcerrulga
Colectividad Reposicion sifon 710

G-2 SA-01 | 0+458 Cuevas del Campo P

G-2 SA-14 | 24595 Colectividad Reposici()n sifon 630
Cuevas del Campo

G-2 SA-15 | 2+604 Colectividad Reposicion sifon 630
Cuevas del Campo

G-2 SA-20 | 3+184 Colectividad Reposici()n sifon 630
Cuevas del Campo

G-2 SA-24 | 3+452 Colectividad Reposicion sifon 630
Cuevas del Campo

G-2 SA-25 | 4+395 Colectividad Reposicion sifon 630
Cuevas del Campo

G-2 SA-28 | 4+685 Colectividad Reposicion sifon 630
Cuevas del Campo

G-2 SA-41 | 6+824 Colectividad Reposicion sifon 400
Cuevas del Campo

G-2 SA-43 | 6+883 Colectividad Reposicion sifon 400
Cuevas del Campo

G-2 SA-46 | 7+852 Colectividad Reposicion sifon 400
Cuevas del Campo

G-2 SA-47 | 7+889,69 Colectividad Reposicion sifon 400
Cuevas del Campo

G-2 SA-49 | 84527 Colectividad Reposicion sifon 400

Cuevas del Campo

MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II.
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RAMAL [N°SA.| PK. TITULAR TIPO Tuberia
que cruza

G-2 SA-51 | 8+776 Colectividad Reposicion sifon 400
Cuevas del Campo

G-2 SA-60 | 9+969 Colectividad Reposicion sifon 315
Cuevas del Campo

G-2-1 SA-79 | 0+096 Colectividad Reposicion sifon 110
Cuevas del Campo

G-2-3-1 SA-89 | 0+060 Colectividad Reposicion sifon 110
Cuevas del Campo

G-2-7 SA-99 | 0+012,5 Colectividad Reposicion sifon 200
Cuevas del Campo

G-2-7 SA-100 | 0+289 Colectividad Reposicion sifén 200
Cuevas del Campo

G-2-7 SA-102 | 0+705 Colectividad Reposicion sifén 140
Cuevas del Campo

H-147 SA-108 | 0+009 Colectividad Reposicion sifén 110
Cuevas del Campo

H-303 SA-129 | 0+004,5 Colectividad Reposicion sifon 110
Cuevas del Campo

G-2-15 SA-131 | 0+086 Colectividad Reposicion sifon 200
Cuevas del Campo

G-2-15 SA-132 | 0+240 Colectividad Reposicion sifén 160
Cuevas del Campo

G-2-16 SA-133 | 0+003 Colectividad Reposicion sifon 250
Cuevas del Campo

G-2-17 SA-139 | 0+634,5 Colectividad Reposicion sifon 110
Cuevas del Campo

Tabla 18. Servicios afectados por red primaria BB en sifones
RAMAL | N°SA. | PK. TITULAR TIPO Tuberia
que cruza
Colectividad o

BB SA-04 | 14079 Cuevas del Campo Reposicion sifon 500

BB SA-07 | 1+496 Colectividad Reposicion sifon 500
Cuevas del Campo

BB SA-11 | 1+923 Colectividad Reposicion sifon 500
Cuevas del Campo

BB SA-13 | 2+137 Colectividad Reposicion sifén 500
Cuevas del Campo

BB SA-15 | 2+440 Colectividad Reposicion sifén 500
Cuevas del Campo

BB SA-16 | 24624 Colectividad Reposicion sifén 500
Cuevas del Campo

BB SA-18 | 3+035 Colectividad Reposicion sifon 500
Cuevas del Campo

BB SA-21 | 3+179 Colectividad Reposicion sifon 500
Cuevas del Campo

BB-1-1 SA-32 | 0+252 Colectividad Reposicion sifon 200
Cuevas del Campo

BB-2 SA-39 | 0+150,5 Colectividad Reposicion sifon 160
Cuevas del Campo

BB-3 SA-43 | 0+303 Colectividad Reposicion sifon 160

Cuevas del Campo
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RAMAL | N°SA. | PK. TITULAR TIPO Tuberia
que cruza
BB-5-1 SA-52 | 0+001 Colectividad Reposicion sifon 125
Cuevas del Campo
BB-3 SA-44.1 | 0+635 Colectividad Reposicion sifén 140
Cuevas del Campo
4.7 CRUCE DE ACEQUIA DE HORMIGON O CANALETA CON NUEVAS TUBERIAS DE

RIEGO Y REPOSICION DE LOS MISMOS EN CASO DE ROTURA

En algunos tramos, las nuevas tuberias de riego afectaran a acequias o canaletas de hormigén
existentes. El paso de las nuevas tuberias se realizar4 bajo dichas acequias o canaletas,
procurando no afectarlos a la hora de realizar la nueva zanja. En caso de afeccion, estas seran
repuestas de forma provisional, para que sigan en funcionamiento durante el periodo en que se

esté realizando la obra de modernizacion.

En algunos casos, las tuberias discurren paralelas a antiguas acequias o canaletas, en vez de

cruzarlas. En estos casos se indica la longitud afectada en las tablas que se muestran.

La reposicion de estos elementos en caso de rotura, se realizara mediante la colocacioén en el
tramo afectado, de canaletas de hormigén (se aprovechardn las existentes en la zona,

actualmente en desuso), que se conectaran a la obra mediante bloques de hormigén y mortero

de cemento.
Tabla 19. Servicios afectados por red primaria G-1 en canaletas
RAMAL | N°S.A. P.K. TITULAR Long (m) TIPO
Colectividad Cuevas 62 Reposicion
G-1 SA-11 | 1+280-1+342 del Campo antigua acequia
G-1 SA-12 | 14320 Colectividad Cuevas - Reposicion
del Campo antigua acequia
G-1 SA-13 | 1+475-1+480 | Colectividad Cuevas 5 Reposicion
del Campo antigua acequia
G-1 SA-16 | 1+529-1+565 | Colectividad Cuevas 36 Reposicion
del Campo antigua acequia
G-1 SA-21 | 2+005 Colectividad Cuevas - Reposicion
del Campo canaleta
G-1 SA-37 | 3+842 5 Colectividad Cuevas - Reposicion
' del Campo canaleta
G-1 SA-42 | 4+392 Colectividad Cuevas - Reposicion
del Campo canaleta
G-1-14 SA-76 | 0+001.48 Colectividad Cuevas Reposicion
' del Campo B antigua acequia
G-1-15 SA-82 | 0+292 Colectividad Cuevas Reposicion
del Camp B canaleta
G-1-15 SA-83 | 0+398 Colectividad Cuevas Reposicion
del Campo B canaleta
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RAMAL | N°S.A. PK. TITULAR Long (m) TIPO
G-1-15 SA-85 | 0+491,5 Colectividad Cuevas _ Reposicion
del Campo canaleta
G-1-18 SA-106 | 1+104-1+128 | Colectividad Cuevas o Reposicion
del Campo canaleta
G-1-19-2 | SA-130 | 0+264 Colectividad Cuevas _ Reposicion
del Campo canaleta
G-1-20 SA-137 | 0+670-0+682 | Colectividad Cuevas 12 Reposicion
del Campo canaleta
G-1-23 SA-144 | 0+080-0+112 | Colectividad Cuevas 32 Reposicion
del Campo canaleta
G-1-23 SA-145 | 0+112-0+136 | Colectividad Cuevas _ Reposicion
del Campo canaleta
G-1-23 SA-147 | 0+200 Colectividad Cuevas _ Reposicion
del Campo canaleta
G-1-24 SA-151 | 0+010 Colectividad Cuevas 24 Reposicion
del Camp canaleta
Tabla 20. Servicios afectados por red primaria G-2 en canaletas
NO
RAMAL SA P.K. TITULAR TIPO
G-2 SA-10 | 2+092,5 Colectividad Reposicion canaleta
Cuevas del Campo
G-2-1 SA-81 | 0+234 Colectividad Reposicion canaleta
Cuevas del Campo
G-2-3 SA-82 | 0+214 Colectividad Reposicion canaleta
Cuevas del Campo
G-2-3 SA-85 | 0+863,83 Colectividad Reposicion canaleta
Cuevas del Campo
G-2-5-1 SA-97 | 0+338 Colectividad Reposicion canaleta
Cuevas del Campo
G-2-22 SA-147 | 0+136,25 Colectividad Reposicion canaleta
Cuevas del Campo
Tabla 21. Servicios afectados por red primaria BB en canaletas
RAMAL | N°S.A. P.K. TITULAR Long (m) TIPO
0+258- Colectividad Cuevas Paralelismo de
_1- _ *
BB-1-1 SA-33(%) 0+268,31 del Campo 10,31 acequia
BB-1-1 SA-35 | 0+282 Colectividad Cuevas - Reposicion
del Campo canaleta
BB-1-1 SA-37 | 0+527 Colectividad Cuevas - Cruce acequia
del Campo
H-22 SA-44 | 0+002 Colectividad Cuevas -- Reposicion
del Campo canaleta
BB3 SA-44.3 | 0+747,5 Colectividad Cuevas -- Reposicion
del Campo canaleta

(*) En este caso, como excepcion, la afeccion se solucionara instalando provisionalmente una

tuberia de PVC de 200 mm.
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4.8 DEMOLICION Y POSTERIOR REPOSICION DE PASOS SALVACUNETAS PARA
ACCESO A FINCAS PARTICULARES

En algunos puntos, las nuevas tuberias a instalar deberan cruzar pasos salvacunetas
existentes en la actualidad, los cuales dan acceso a fincas particulares o a caminos
secundarios que parten de caminos principales generalmente asfaltados. Estos accesos se
repondran mediante la instalacion de una losa de hormigén armado HA-25/B/20/lla de 20 cm
de espesor, con un minimo de 4 m de longitud y de anchura variable, armada con mallazo
15x15x6 de acero B 500 T. Bajo dicha losa se instalaran tubos de hormigén machiembrado

rodeados de hormigdn en masa HM-20/B/20/I, para el paso de aguas.

La longitud y anchura indicadas en tablas corresponde tanto a la demolicién como a la posterior
reconstruccion. En cuanto al espesor, corresponde a la demolicién Unicamente, ya que como

se indica, la losa de hormigén de nueva construccion sera de 20 cm en todos los casos.

Tabla 22. Servicios afectados por red primaria G-1 en pasos salvacunetas

Espesor
[0}
RAMAL | N PK. | TITULAR TIPO Long | Anchura losa a
S.A. m m
demoler cm
G-1 SA-15 | 14550 | Particular | SPOSICiOn -, 2 30
paso cuneta
SA- | 0+038- Tramo 68.3
G-1-12-1 | 73(*) | 0+106,32 Particular péawmen.tasm 5 1 15
e hormigén
SA- | 0+214- Tramo
G-1-14 77+ | 04244 Particular paV|menFaqo 30 1 15
de hormigén

(*)Se trata de reposicién de tramos de caminos pavimentados de hormigén, en presupuesto
solo se contempla la demolicién y posterior reconstruccion del pavimento. Se asemejan a
pasos salvacunetas, pero no requieren de colocacién de cafio sencillo bajo el pavimento.

Tabla 23. Servicios afectados por red primaria G-2 en pasos salvacunetas

No Anchu Espesor
RAMAL P.K. TITULAR TIPO Long m losa a
S.A. ram
demoler cm
. Reposicién
G-2 SA-34 | 4+905 Particular paso cuneta 4 15 30
G-2-7 | SA-101|0+554 | particular | RoPOSICiOn |y, 15 30
paso cuneta
G-2 SA-17 | 2+858 | Particular | ~oPoSicion 4 15 30
paso cuneta
G-2 SA-52 | 9+014 | Particular | RoPosSicion 4 2 15
paso cuneta
G2 SA-55 | 9+540 Particular | RePOSICION 4 2 15
paso cuneta
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NP Anchu Espesor
RAMAL s P.K. TITULAR TIPO Long m losa a
A. ram
demoler cm
G2 SA-56 | 9+577 Particular | XePoSicion 4 15 15
paso cuneta
G-2 SA-57 | 9+695 Particular | Reposicion 4 15 15
paso cuneta
G-2 SA-69 | 114283 | particular | RePOSicion 4 2 15
paso cuneta
11+984- Tramo
Particul i 2 1
G-2 SA-71 | 11-087,66 |~ aricular pi‘g?]nfig?fo 3,66 °
0+089,5- Tramo
Particular | Pavimentado 6 2 15
G210 |SA-113 | 0+095,5 | o hormigén
0+001,5- Tramo
Particular | Pavimentado 6,5 2 15
G-2-11 | SA-115 | 0+008 artieu hormigén
G-2-17 | SA-137 | 0+020 Particular | REPOSICION 4 2 15
paso cuneta
G-2-17 | SA-138 | 0+112 Particular | (ePOSicion 4 2 15
paso cuneta
G-2-17 | SA-140 | 0+820 Particular | ePoSicion 4 2 15
paso cuneta
4.9 DEMOLICION Y POSTERIOR RECONSTRUCCION DE OBRAS DE FABRICA

La instalacién de las nuevas tuberias, afectaran en algunos puntos, a obras de fabrica

existentes, principalmente arquetas, ya que su traza discurrird muy proxima a las mismas, y

para la apertura de la zanja habrd que demoler algunas de dichas arquetas. Se prevé la

reconstruccion de las mismas mediante bloques de hormigén rellenos de hormigén HM-

20/B/20/1.
Tabla 24. Servicios afectados por red primaria G-1 en obras de fabrica

RAMAL | N°S.A. P.K. TIPO Descripcion

G-1 SA-03 | 0+585 Reconstruccion obra de Antigua arqueta paso
fabrica subterraneo

G-1 SA-06 | 0+815 Reconst;gcé?;gg obra de Arqueta riego finca particular

G-1 SA-19 | 1+889 Reconstruccion obra de Arqueta de suministro
fabrica eléctrico

G-1 SA-27 | 2+775 Reconstrgcc!on obra de 2 Arquetas de riego
fabrica

G-1 SA-28 | 2+844 Reconstrgcc!on obra de Arqueta de riego
fabrica

G-1 SA-29 | 24950 Reconstrqcc_lon obra de Arqueta de riego
fabrica

G-1 SA-50 | 5+815 Reconstrgcc_lon obra de Arqueta de riego
fabrica
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RAMAL | N°S.A. P.K. TIPO Descripcioén
5+911,76- Reconstruccién obra de
G-1 SA-52 5+937 98 fabrica Arquetas cruce Ctra.
G-1-10 SA-56 | 0+241 Reconst:cgcb?;(cng obra de Arqueta riego finca particular
G-1-15 SA-81 | 0+292 Reconst:cgcb?ilgg obra de Arqueta de riego
G-1-15 SA-87 | 0+762 Reconst:cgcb?ilgg obra de Arqueta de riego
G-1-17 SA-93 | 0+327 Reconst:{ggc{;;g; obra de Arqueta riego finca particular
G-1-18 SA-104 | 0+946,68 Reconstrl{cc_lon obra de Arqueta de riego
fabrica
G-1-18 | SA-108 | 1+394 Reconst;g;ﬂg; obra de Arqueta de riego
G-1-19 | SA-120 | 0+012 Reconst;g;ﬂgg obra de Arqueta de riego
G-1-19 | SA-121 | 0+113 Reconst;g;(;;gg obra de 3 Arquetas de riego
G-1-19 | SA-122 | 0+166 Reconst;ggﬂgg obra de Arqueta de riego
G-1-19 | SA-127 | 1+120 Reconst;gg(;;gg obra de Arqueta de riego
G-1-19- Reconstruccion obra de
5 SA-131 | 0+322 tabrica Arqueta de riego
G-1-20 | SA-138 | 0+684 Reconst:cgcb?;gg obra de 4 Arquetas de riego
G-1-23 | SA-148 | 0+362 Reconstg;ﬂg; obra de Arqueta de riego
Tabla 25. Servicios afectados por red primaria G-2 en obras de fabrica
RAMAL N° S.A. P.K. TIPO Descripcion
G-2 SA-29 | 44748 Demolicién obra de Arqueta-tuberia en
fabrica desuso
G-2 SA-35 | 5+216,46 Demolicion obra de Arqueta-tuberia en
fabrica desuso
G-2 SA-27 | 4+612 Demolicion obra de Arqueta-tuberia en
fabrica desuso
G-2 SA-05 | 1+342 Reconst:cg;?iltc)g obra de Arqueta de riego
G-2 SA-18 | 24933 Reconst:cg;?iltc)g obra de Arqueta de riego
G-2 SA-19 | 3+067,59 Reconstrfggﬂgg obra de Arqueta de riego
G-2 SA-30 | 4+790 Reconstrfgcgﬁ;gg obra de Arqueta de riego
G-2 SA-31 | 4+849 Reconstrfgcl;(;ilgg obra de Arqueta de riego
G-2 SA-32 | 4+871 Reconst:{ggti;gg obra de Arqueta de riego
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RAMAL | N°S.A. P.K. TIPO Descripcion
G-2 SA-73 | 12+374,06 Reconst:cgcc!on obra de Arqueta de riego
abrica
G-2-3 SA-86 | 0+980 y 1+000 Reconstruccion obra de | Arquetas paso
fabrica carretera
G-2-3 SA-87 | 1+014,47 y 1+040,59 Reconstruccion obra de | Arquetas paso
fabrica carretera
Tabla 26. Servicios afectados por red primaria BB en obras de fabrica
NO . -
RAMAL SA P.K. TIPO Descripcion
BB SA-19 | 3+040 Demolicion obra de fabrica Arqueta de riego
SA-20 | 3+144 ici6 Abri
BB Demolicion obra de fabrica Arqueta de riego

4.10 DEMOLICION Y POSTERIOR RECONSTRUCCION DE ACERADO

La instalacién de las nuevas tuberias, afectaran en dos puntos, a pequefios tramos de acerado
existente en una via de comunicacion que discurre bordeando el pueblo de Cuevas del Campo,
ya que su traza discurrira atravesando dicha zona de acerado, y para la apertura de la zanja
habra que demoler una pequefia parte del mismo. Se prevé la reconstruccion de dicho tramo

de acerado, una vez instaladas las tuberias.

Tabla 27. Servicios afectados por red primaria G-1 en acerado

_ _
RAMAL | N PK. TITULAR TIPO Long | Diametro
S.A (m) (mm)
G-1 SA-30 | 3+0435-3+047 | ‘Yuntamientode - Cruce 3,5 400
Cuevas del Campo acerado
G-1-18 | SA-97 | 0+178,5-0+182 | fYuntamiento de Cruce 35 250
Cuevas del Campo acerado

4.11 DEMOLICION CANAL DESAGUE O RIEGO

Demolicién de canal de desagle o riego construido a base de hormigén armado. Se indica la

nueva tuberia a instalar, que origina la afeccion.

Tabla 28. Servicios afectados por red primaria G-2 en canal de riego o desagie

RAMAL | N°S.A P.K. TITULAR TIPO Long | Diametro
(m) (m)
0+920- Colectividad Canal pequefio de
G-2-7 SA-104 0+944,33 | Cuevas del Campo riego en cuneta 24,33 110
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4.12 OTROS SERVICIOS AFECTADOS

Hay otros servicios afectados que no se incluyen en ninguna de los apartados anteriores por su

especificidad.

En el ramal G-1 existe una galeria visitable (tinel) por donde esta ocupado por un canal. Ese
paso se aprovechara para instalar un tramo del ramal G-1. Se ejecutard con tuberia de
polietileno termosoldada de 500 mm de didmetro y PN 10 atm. Previamente se limpiara el canal
existente y posteriormente se anclard la tuberia. Para acceder a la entrada del tanel sera
necesario el desbroce de la vegetacion existente a la entrada del mismo y en los margenes del

camino que permite el acceso a la entrada a dicho tanel.

Tabla 29. Otros servicios afectados por red primaria G-1

Long (m)

RAMAL N° S.A P.K. DESCRIPCION

G-1 SA-23 a SA-24 | 2+348,47- 2+626,87 278,4 Paso canal de riego en tunel

Con el ramal G-2 se atraviesa la carretera A-315 para lo que he previsto hacer una perforacion
horizontal (hinca) instalando una tuberia de acero de camisa de 800 mm de diametro y una

tuberia interior polietileno termosoldada de 630 mm de diametro y PN 16 atm.

Tabla 30. Otros servicios afectados por red primaria G-2

Long (m)

RAMAL | N°S.A P.K. DESCRIPCION

G-2 SA-37 | 5+664,67-5+692,45 27,78 Paso ctra. con perforacion horizontal

En el ramal BB se encuentra un pequefio vallado de malla galvanizada de simple torsion que

habra que reponer.

Tabla 31. Otros servicios afectados por red primaria BB

RAMAL N° S.A P.K. DESCRIPCION

BB-1-1 SA-36 | 0+335 - 0+350 Reposicion vallado fincas

4.13 PASOS DE ARROYO CON TUBERIAS PRIMARIAS DE RIEGO

Con los ramales G1 y G2, es necesario atravesar distintos arroyos, para poder abastecer de

agua de riego a las parcelas existentes a uno y otro lado de dichos arroyos.
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Los cruces esta previsto ejecutarlos, mediante excavacién en zanja realizada en el lecho del
rio. La generatriz superior de las tuberias quedara a 1,5 m bajo el lecho natural del cauce, sin

contar los lodos y fangos

En el lecho del rio y sin sobrepasar la cota natural de dicho lecho, se colocara una escollera de

piedra, sobre una capa de grava extendida sobre lamina de geotextil.

Tabla 32. Paso de arroyos con red primaria

N° Long (m) .
RAMAL CRUCE P.K. Tuberia que cruza
G-1-18 PA1 0+554,87-0+564,10 9,23 PEAD 250 mm
G-2 PA2 11+574,05-11+600 25,95 PEAD 200 mm
G-2 PA3 12+205-12+220 15 PEAD 140 mm

4.14 CRUCES DE VIAS PECUARIAS CON TUBERIAS PRIMARIAS DE RIEGO

En lo referente a afecciones a vias pecuarias, se recogio en el Documento Ambiental, con la
red de gravedad se tenia previsto cruzar 2 veces la via pecuaria denominada Vereda de
Camino Real de Andalucia. Con los nuevos trazados previstos se mantienen los dos cruces
inicialmente previstos, si bien con los trazados nuevos se desplazan ligeramente. El “Cruce 1”
se continta produciendo en el paraje conocido por la Cafiada del Aljibe y el “Cruce 2" se
continta produciendo en el ramal que va paralelo a la antigua carretera de Zujar (sin servicio
pues fue cortada por la construccion del embalse del Negratin). La ubicaciéon de ambos cruces
se puede comprobar en el Anejo 23 “Informe ambiental”. Tras la instalacion de las tuberias, se

repondran los firmes a su estado actual.

En la siguiente tabla se detallan los datos del cruzamiento con las vias pecuarias:

Tabla 33. Cruce Vias Pecuarias con red primaria

CRUCE N° | RAMAL RIEGO VIA PECUARIA Tuberia que cruza
1 Ramal G2 Vereda del Camino real de PVC 630 mm
Andalucia
2 Ramal G-1-19-2 Vereda del Camino real de PVC 160 mm
Andalucia
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5 SERVICIOS AFECTADOS POR LA RED SECUNDARIA DE RIEGO

En el caso de las tuberias secundarias se procedera igual que en el caso de las tuberias
primarias. En este caso, habra tramos en los que en una misma zanja se instalen de forma
paralela varias tuberias secundarias, las cuales abasteceran a las parcelas de los distintos
propietarios. Estas tuberias secundarias siempre serdn de polietileno, con diametros

comprendidos entre 25y 90 mm.

La ubicacion de los servicios mencionados en este apartado se recoge en los planos 9, 10y 11
de redes secundarias. A continuacién, se describen y enumeran las distintas tipologias de
afecciones. En el Apéndice 2 se recogen todos los servicios afectados ordenados por el cédigo

de identificacién asignado.
5.1 REPOSICION DE TUBERIAS DE RIEGO

Durante el recorrido de la traza se pueden observar arquetas las cuales nos dan indicio de las
tuberias que atravesamos y, por tanto, que hay que reponer, y aquellas cuya traza discurre
paralela a la proyectada. A su vez, apoyandose en la informacion obtenida de las comunidades
de regantes, y ayuntamientos para conocer la ubicacion de las posibles tuberias existentes que
se pudieran afectar. Cuando las nuevas tuberias a instalar crucen o discurran junto a tuberias
existentes, se intentara en la medida de lo posible, pasar bajo o junto a ellas sin afectarlas, ya
que los pequefios diametros de las tuberias secundarias y su flexibilidad permiten una gran
maniobrabilidad. En caso de que se viesen afectadas, estas se repondran con nuevas tuberias
de PVC o PEAD en diametros iguales a las tuberias afectadas. En principio, se identifica la
existencia de las tuberias para operar con cautela en la excavacién, aunque sélo se valora la
sustitucion de un tramo concreto (SA-29), ya que el resto pueden ser instalados sin afeccion

directa. En el campo ID se recoge la agrupacion en la que se localiza la afeccion.

Tabla 34. Servicios afectados por red secundaria G-2 en tuberias de riego

LONG
N° S.A ID TITULAR TIPO DIAMETRO | AFECTADA
m

SA-20 137 Colectividad Cuevas Cruce tub. riego 630 mm -(*)
del Campo

SA-21 137 Colectividad Cuevas Paralelismo tub. riego 630 mm 15 (%)
del Campo

SA-22 | 137 | Colectividad Cuevas | o, o iismo tub. riego | 63 mm 25 (%)
del Campo

SA-24 145 Colectividad Cuevas Cruce tub. riego 630 mm -(*)
del Campo

SA-26 | 326 | Colectividad Cuevas Cruce tub. riego 630 mm (%)
del Campo

SA-27 | 326 | Colectividad Cuevas | ooy riego 630 mm (%)
del Campo

SA-30 | 326 | Colectividad Cuevas | o, o ioicmo tub. riego | 630 mm 30(%)
del Campo
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(*) No se prevé afeccion directa

Tabla 35. Servicios afectados por red secundaria BB en tuberias de riego

LONG
N° S.A ID TITULAR TIPO DIAMETRO | AFECTADA
m
SA-29 20 Ayuntamiento Paralells'mc') tub. 110 mm 75
Cuevas del Campo abastecimiento
Ayuntamiento Paralelismo tub. "
SA-54 64 Cuevas del Campo abastecimiento 200 mm 74.()

(*) No se prevé afeccion directa
5.2 REPOSICION DE FIRMES ASFALTICOS

A lo largo de la traza se hace necesaria la demolicién de firmes, como consecuencia del cruce
de tuberias secundarias con caminos asfaltados. Sera necesario volver a reponer dicho firme.
Se ha solicitado al organismo titular de los caminos asfaltados (en este caso el ayuntamiento

de Cuevas del Campo), la oportuna autorizacion para el corte de la misma.

En primer lugar, se procedera al corte y demolicion de aglomerado asfaltico en calzada con
limpieza y despeje de escombros. La tuberia se instalara en el interior de un tubo de hormigén
centrifugado, que actuard como una camisa de proteccion. Una vez instalada la tuberia y
rellenada la zanja con material seleccionado compactado, se construira una subbase de
zahorra artificial 0/32, con dos tongadas de un espesor de 20 cm por tongada. Se terminara

con una capa de rodadura de 12 cm de espesor de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF

S.

En el campo ID se recoge la agrupacion en la que se localiza la afeccion.

Tabla 36. Servicios afectados por red secundaria G-1 en firmes asfalticos

N° S.A. ID TITULAR TIPO L?nng AnCnfqlura

SA-19 171 Ayuntamiento _Reposmlor) _ 4 1
Cuevas del Campo | pavimento asfaltico

SA-20 171 Ayuntamiento _Reposmlor) _ 4 1
Cuevas del Campo | pavimento asfaltico

SA-23 96 Ayuntamiento _Reposmlor) _ 4 1
Cuevas del Campo | pavimento asfaltico

SA-28 320 Ayuntamiento _Reposmlor) _ 4 1
Cuevas del Campo | pavimento asfaltico

SA-33 110 Ayuntamiento .Reposmlor'\ . 4 1
Cuevas del Campo | pavimento asfaltico

SA-54 282 Ayuntamiento .Reposmlor'\ . 4 1
Cuevas del Campo | pavimento asfaltico

SA-86 273 Ayuntamiento .Reposmlor'\ . 4 1
Cuevas del Campo | pavimento asfaltico

MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II.
(C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO).

28



AGRIMENSUR
Consulting de Ingenieria

ANEJO N° 15: SERVICIOS AFECTADOS,

REPOSICIONES, PERMISOS Y LICENCIAS

N° S.A. ID TITULAR TIPO '—?:9 Ancr::ura

SA-97 272 Ayuntamiento .Reposmlor'\ . 4 1
Cuevas del Campo | pavimento asfaltico

SA-104 271 Ayuntamiento .Reposmlor'\ . 4 1
Cuevas del Campo | pavimento asfaltico

SA-121 110 Ayuntamiento 'Reposmlor,\ ' 4 1
Cuevas del Campo | pavimento asfaltico

Tabla 37. Servicios afectados por red secundaria G-2 en firmes asfalticos

N°SA. | ID TITULAR TIPO L‘:nng A”Cr:“ra
Ayuntamiento Reposicion

SA-03 130 Cuevas del Campo | pavimento asfaltico 4 1

SA-04 124 Ayuntamiento _Reposmlor] _ 4 1
Cuevas del Campo | pavimento asfaltico

SA-44 397 Ayuntamiento _Reposmlor] _ 4 1
Cuevas del Campo | pavimento asfaltico

SA-70 212 Ayuntamiento _Reposmlor] _ 4 1
Cuevas del Campo | pavimento asfaltico

SA-85 187 Ayuntamiento _Reposmlor] _ 4 1
Cuevas del Campo | pavimento asfaltico

SA-86 186 Ayuntamiento _Reposmlor] _ 4 1
Cuevas del Campo | pavimento asfaltico

5.3 REPOSICION DE CAMINOS DE TIERRA DE POCA IMPORTANCIA

A lo largo de la obra existen algunos caminos de poca importancia sin zahorra que discurren

entre parcelas, a lo largo de los cuales, o cruzandolos, sera necesario instalar algunas tuberias

secundarias. Asi, una vez ejecutada la obra se procedera a reponer e incluso mejorar los

tramos afectados. Para ello se empleara el material de las propias excavaciones.

En el campo ID se recoge la agrupacion en la que se localiza la afeccion.

Tabla 38. Servicios afectados por red secundaria G-1 en caminos de poca importancia

N°S.A | ID | TITULAR TIPO L?T?g A”Cr;‘“ra
SA-04 | 93 | Particular | Paralelismo camino, reposicién camino | 50 1,2
SA-05 | 93 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-06 | 94 | Particular | Paralelismo camino, reposiciéon camino | 200 1,2
SA-07 | 94 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-08 | 94 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-09 | 174 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-11 | 174 | Particular | Paralelismo camino, reposicién camino | 76 1,2
SA-13 | 173 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
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N°S.A | ID | TITULAR TIPO L?:g A”Cr:]‘“ra
SA-14 | 168 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-15 | 168 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-16 | 168 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-17 | 169 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-22 | 96 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-24 | 97 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-25 | 97 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-26 | 97 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-27 | 97 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-34 | 103 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-36 | 103 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-40 | 322 | Particular Cruce camino, reposiciéon camino 4 2
SA-41 | 106 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-42 | 106 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-43 | 105 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-44 | 112 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-45 | 112 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-46 | 112 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-47 | 112 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-48 | 325 | Particular | Paralelismo camino, reposicién camino | 50 1,2
SA-49 | 112 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-51 | 107 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-52 | 107 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-53 | 289 | Particular Cruce camino, reposiciéon camino 4 2
SA-55 | 282 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-56 | 278 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-58 | 323 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-60 | 323 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-62 | 265 | Particular Cruce camino, reposiciéon camino 4 2
SA-63 | 229 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-64 | 229 | Particular Cruce camino, reposiciéon camino 4 2
SA-65 | 263 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-66 | 263 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-67 | 263 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-68 | 262 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-69 | 262 | Particular Cruce camino, reposiciéon camino 4 2
SA-70 | 324 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-74 | 298 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-80 | 277 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-81 | 277 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-82 | 267 | Particular Cruce camino, reposiciéon camino 4 2
SA-83 | 293 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
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N°S.A | ID | TITULAR TIPO L?:g A”Cr:]‘“ra
SA-84 | 293 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-85 | 273 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-88 | 273 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-89 | 276 | Particular | Paralelismo camino, reposicién camino | 100 1,2
SA-94 | 268 | Particular Cruce camino, reposiciéon camino 4 2
SA-101 | 257 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-108 | 269 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-109 | 258 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-110 | 258 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-111 | 258 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-112 | 258 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-113 | 252 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2

Tabla 39. Servicios afectados por red secundaria G-2 en caminos de poca importancia

N° S.A ID TITULAR TIPO Long m | Anchuram
SA-09 138 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-11 138 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-12 138 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-16 137 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-17 137 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-18 137 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-19 137 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-23 145 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-29 156 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-37 142 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-56 158 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-57 158 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-71 212 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-72 192 |Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-73 | 192 |Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-74 | 328 |Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-75 | 191 |Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-76 | 191 |Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-77 190 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-78 190 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-79 190 |Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-80 | 190 |Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
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N° S.A ID TITULAR TIPO Long m | Anchuram
SA-81 | 187 |Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-82 | 187 |Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-83 187 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-84 | 187 |Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-87 186 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-88 186 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-89 184 |Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-90 | 184 |Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-91 184 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-92 183 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-93 184 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-94 183 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-95 208 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-96 208 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-97 201 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-98 201 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-99 201 | Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-100 | 200 |Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-101 | 199 |Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-102 | 195 |Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-103 | 195 |Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-104 | 307 |Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-105 | 307 |Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-106 | 303 |Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-107 | 210 |Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-109 | 210 |Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-110 | 210 |Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-114 | 218 |Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-115 | 218 |Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-116 | 211 |Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-117 | 211 |Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-119 | 221 |Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-120 | 220 |Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-121 | 220 |Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-122 | 220 |Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-123 | 225 |Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-124 | 225 |Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
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N° S.A ID TITULAR TIPO Long m | Anchuram
SA-125 | 225 |Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-126 | 225 |Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-127 | 235 |Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-128 | 236 |Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-130 | 234 |Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-134 | 232 |Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-135 | 232 |Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-137 | 233 |Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-138 | 329 |Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-140 | 242 |Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2
SA-141 | 312 |Particular Cruce camino, reposicién camino 4 2

Tabla 40. Servicios afectados por red secundaria BB en caminos de poca importancia

N°SA | ID | TITULAR TIPO Long | Anchura
m m
SA-01 3 Particular Reposicién camino tierra 4 2
SA-03 3 Particular Reposicién camino tierra 4 2
SA-04 4 Particular Reposicién camino tierra 4 2
SA-05 4 Particular Reposicién camino tierra 4 2
SA-06 4 Particular Reposicién camino tierra 4 2
SA-09 10 Particular Reposicién camino tierra 4 2
SA-14 7 Particular Reposicién camino tierra 4 2
SA-15 12 Particular Reposicién camino tierra 4 2
SA-16 9 Particular Reposicién camino tierra 4 2
SA-18 316 Particular Reposicién camino tierra 4 2
SA-19 14 Particular Reposicién camino tierra 4 2
SA-39 50 Particular Reposicién camino tierra 4 2
SA-41 50 Particular Reposicién camino tierra 4 2
SA-42 50 Particular Reposicién camino tierra 4 2
SA-44 50 Particular Reposicién camino tierra 4 2
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5.4 REPOSICION DE CAMINOS DE TIERRA DE IMPORTANCIA CON FIRME GRANULAR

A lo largo de la obra existen algunos caminos de importancia terminados con zahorra que

comunican distintas zonas de la comunidad de regantes, lo largo de los cuales sera necesario

instalar algunas tuberias, o bien cruzarlos. Una vez instalada la tuberia y rellena la zanja, se

procedera a reponer e incluso mejorar los tramos afectados. Para ello se empleara el material

de las propias excavaciones y se afiadirdn 20 cm de zahorra artificial 0/32 en la zona superior.

Esta capa de zahorra sera regada, compactada y perfilada.

En el campo ID se recoge la agrupacion en la que se localiza la afeccion.

Tabla 41. Servicios afectados por red secundaria G-1 caminos de importancia con zahorra

N°S.A | ID TITULAR TIPO L‘r’r?g A”Crgura

SA-0L | 92 Ayuntamiento Paralelismo camino, reposicionde | .4 12
Cuevas del Campo camino zahorra

SA02 | 92 Ayuntamiento Cruce camino, reposicion camino 4 12
Cuevas del Campo zahorra

Ayuntamiento Cruce camino, reposicion camino

SA-03 | 92 | oevas del Campo zahorra 4 1.2

SA-18 | 169 Ayuntamiento Cruce camino, reposicion camino 4 12
Cuevas del Campo zahorra

SA-21 | 95 Ayuntamiento Cruce camino, reposicion camino 4 12
Cuevas del Campo zahorra

SA-75 | 284 Ayuntamiento Cruce camino, reposicion camino 4 12
Cuevas del Campo zahorra

SA-77 | 284 Ayuntamiento Cruce camino, reposicion camino 4 1.2
Cuevas del Campo zahorra

SA90 | 274 Ayuntamiento Cruce camino, reposicion camino 4 1.2
Cuevas del Campo zahorra

SA92 | 274 Ayuntamiento Cruce camino, reposicion camino 4 12
Cuevas del Campo zahorra

SA96 | 272 Ayuntamiento Cruce camino, reposicion camino 4 12
Cuevas del Campo zahorra

SA-100 | 270 Ayuntamiento Cruce camino, reposicion camino 4 12
Cuevas del Campo zahorra

SA-103 | 271 Ayuntamiento Cruce camino, reposicion camino 4 12
Cuevas del Campo zahorra

SA-105 | 256 Ayuntamiento Cruce camino, reposicion camino 4 12
Cuevas del Campo zahorra

Ayuntamiento Cruce camino, reposicion camino

SA-106 1255 | o ovas del Campo zahorra 4 1.2

SA-107 | 255 Ayuntamiento Cruce camino, reposicion camino 4 12
Cuevas del Campo zahorra

SA-114 | 240 Ayuntamiento Cruce camino, reposicion camino 4 12
Cuevas del Campo zahorra

SA-117 | 328 Ayuntamiento Cruce camino, reposicion camino 4 12
Cuevas del Campo zahorra

SA-118 | 239 Ayuntamiento Cruce camino, reposicion camino 4 1.2
Cuevas del Campo zahorra
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Tabla 42. Servicios afectados por red secundaria G-2 caminos de importancia con zahorra

N°SA | ID TITULAR TIPO Long m A”Cr:“ra

sao01l | 116 Ayuntamiento Cruce camino, reposicion camino 4 1,2
Cuevas del Campo zahorra

sa02 | 116 Ayuntamiento Paralelismo camino, reposicion 50 1,2
Cuevas del Campo camino zahorra

sA05 | 131 Ayuntamiento Cruce camino, reposicién camino 4 1,2
Cuevas del Campo zahorra

SA-13 | 138 Ayuntamiento Paralelismo camino, reposicion 20 12
Cuevas del Campo camino zahorra

SA-25 | 326 Ayuntamiento Cruce camino, reposicion camino 4 12
Cuevas del Campo zahorra

SA-28 | 326 Ayuntamiento Cruce camino, reposicion camino 4 12
Cuevas del Campo zahorra

SA-31 | 157 Ayuntamiento Cruce camino, reposicion camino 4 12
Cuevas del Campo zahorra

SA32 | 135 Ayuntamiento Cruce camino, reposicion camino 4 1,2
Cuevas del Campo zahorra

SA33 | 135 Ayuntamiento Cruce camino, reposicion camino 4 1,2
Cuevas del Campo zahorra

sA34 | 142 Ayuntamiento Cruce camino, reposicion camino 4 1,2
Cuevas del Campo zahorra

sas4 | 157 Ayuntamiento Cruce camino, reposicion camino 4 1,2
Cuevas del Campo zahorra

SA55 | 157 Ayuntamiento Cruce camino, reposicion camino 4 1,2
Cuevas del Campo zahorra

SA59 | 158 Ayuntamiento Cruce camino, reposicién camino 4 1,2
Cuevas del Campo zahorra

sA63 | 161 Ayuntamiento Cruce camino, reposicién camino 4 1,2
Cuevas del Campo zahorra

SA-65 | 310 Ayuntamiento Cruce camino, reposicién camino 4 12
Cuevas del Campo zahorra

SA-69 | 310 Ayuntamiento Cruce camino, reposicion camino 4 12
Cuevas del Campo zahorra

SA-118 | 213 Ayuntamiento Cruce camino, reposicion camino 4 12
Cuevas del Campo zahorra

SA-131 | 234 Ayuntamiento Cruce camino, reposicion camino 4 12
Cuevas del Campo zahorra

SA-132 | 237 Ayuntamiento Cruce camino, reposicion camino 4 1,2
Cuevas del Campo zahorra

SA-133 | 237 Ayuntamiento Cruce camino, reposicion camino 4 1,2
Cuevas del Campo zahorra

Tabla 43. Servicios afectados por red secundaria BB caminos de importancia con zahorra

N°SA | ID TITULAR TIPO L‘r’;‘g A”Crg“ra

SA-25 21 Ayuntamiento Cruce camino, reposicion 4 12
Cuevas del Campo camino zahorra

SA-30 36 Ayuntamiento Cruce camino, reposicion 4 12
Cuevas del Campo camino zahorra

SA-31 36 Ayuntamiento Cruce camino, reposicion 4 1.2
Cuevas del Campo camino zahorra
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N°SA | ID TITULAR TIPO L?T:‘Q A”Cr:]‘“ra

SA-32 37 Ayuntamiento Cruce camino, reposicion 4 12
Cuevas del Campo camino zahorra

SA-A5 52 Ayuntamiento Cruce camino, reposicion 4 12
Cuevas del Campo camino zahorra

SA50 53 Ayuntamiento Cruce camino, reposicion 4 12
Cuevas del Campo camino zahorra

SA-51 56 Ayuntamiento Cruce camino, reposicion 4 12
Cuevas del Campo camino zahorra

Ayuntamiento Cruce camino, reposicion
SA-52 58 | cuevas del Campo camino zahorra 4 1.2

6.3 CRUCE DE SIFON CON NUEVAS TUBERIAS DE RIEGO Y REPOSICION DE LOS
MISMOS EN CASO DE ROTURA

La nueva red secundaria de tuberias de riego, atraviesan distintos sifones existentes bajo
caminos asfaltados y caminos de tierra, cuya finalidad es el trasvase de agua entre las actuales
conducciones de agua (canales, canaletas, acequias). Se ha comprobado que estos sifones se
encuentran enterrados a poca profundidad y que el diametro de la tuberia de dichos sifones no
supera los 500 mm. El paso de las nuevas tuberias secundarias se realizara bajo dichos
sifones, procurando no afectarlos a la hora de realizar la nueva zanja. Sobre la nueva tuberia, y
bajo el tubo del sifén, se colocara una losa de hormigdn HM-20/B/20/1 para que este apoye
sobre la misma y asi evitar el hundimiento. En caso de rotura, se repondra la tuberia afectada
con tuberia de PVC de 315 mm, para que el antiguo sistema de riego pueda seguir

funcionando hasta la finalizacion de las obras de modernizacion.

En el campo ID se recoge la agrupacion en la que se localiza la afeccién.

Tabla 44. Servicios afectados por red secundaria G-1 en sifones

N° S.A ID TITULAR TIPO Tuberia que cruza
SA-12 174 Co'e‘été‘l’idc"::nggevas Re‘;%zirfié” PEAD 50(2), 40, 32 mm
SA-57 265 CO'egt;‘l’igZ‘?ngge"as Re‘;ﬁséiﬁié” PEAD 63, 25(2) mm
SA-87 273 Cole(étei)\llig?;:ncpgevas Rez(i)f(s,)iﬁién PEAD 40 mm
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Tabla 45. Servicios afectados por red secundaria G-2 en sifones

N° S.A ID TITULAR TIPO Tuberia que cruza
SA-48 152 Colectividad Cuevas Rep(_)sllcmn PEAD 63,50, 40 32 mm
del Campo sifon

Colectividad Cuevas Reposicion
SA-49 157 del Campo Sit6n PEAD 75, 32, 25(8) mm
SA-50 157 Colectividad Cuevas Rep(')s:mmn PEAD 75, 32, 25(8) mm
del Campo sifon
SA-51 157 Colectividad Cuevas Repgs;u:lon PEAD 75, 32, 25(7) mm
del Campo sifon
Colectividad Cuevas Reposicion
SA-61 160 del Campo Sitn PEAD 32(2), 25(6) mm
Colectividad Cuevas Reposicion
SA-62 161 del Campo Sit6n PEAD 25 mm
Tabla 46. Servicios afectados por red secundaria BB en sifones
N° S.A ID TITULAR TIPO Tuberia que cruza
Colectividad Cuevas Reposicion
SA-17 9 del Campo Sit6n PEAD 40(3), 25(2) mm
SA-21 14 Colectividad Cuevas Repqs:lmon PEAD 32 mm
del Campo sifon
SA-22 20 Colectividad Cuevas Rep9§|C|on PEAD 50(6) mm
del Campo sifon
Colectividad Cuevas Reposicion
SA-33 37 del Campo Sitn PEAD 50, 40, 32 mm

6.4 CRUCE DE ACEQUIA DE HORMIGON O CANALETA CON NUEVAS TUBERIAS DE
RIEGO Y REPOSICION DE LOS MISMOS EN CASO DE ROTURA

En algunos tramos, las nuevas tuberias de la red secundaria de riego afectaran a acequias o
canaletas de hormigdn existentes. El paso de las nuevas tuberias se realizara bajo dichas
acequias o canaletas, procurando no afectarlos a la hora de realizar la nueva zanja. En caso de
afeccion, estas seran repuestas de forma provisional, para que sigan en funcionamiento

durante el periodo en que se esté realizando la obra de modernizacion.

La reposicion de estos elementos en caso de rotura, se realizarda mediante la colocacién en el
tramo afectado, de una canaleta de hormigén (se aprovecharan las existentes en la zona,
actualmente en desuso), que se conectara a la obra mediante bloques de hormigén y mortero

de cemento.
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En el campo ID se recoge la agrupacion en la que se localiza la afeccién.

Tabla 47. Servicios afectados por red secundaria G-1 en canaletas

N° S.A ID TITULAR TIPO Tuberia que cruza
Colectividad Cuevas Reposicion
SA-10 174 del Campo canaleta PEAD 25 mm
Colectividad Cuevas Reposicion
SA-29 102 del Campo canaleta PEAD 50 (2) mm
Colectividad Cuevas Reposicion
SA-30 102 del Campo canaleta PEAD 40 mm
SA-31 102 Colectividad Cuevas Reposicion PEAD 50, 25 mm
del Campo canaleta
Colectividad Cuevas Reposicion
SA-32 108 del Campo canaleta PEAD 25(4) mm
SA-35 103 Colectividad Cuevas Reposicion PEAD 32(2), 25 mm
del Campo canaleta
SA-37 103 Colectividad Cuevas Reposicion PEAD 32, 25(2) mm
del Campo canaleta
SA-38 103 Colectividad Cuevas Reposicion PEAD 25 mm
del Campo canaleta
SA-39 103 Colectividad Cuevas Reposicion PEAD 32, 25 mm
del Campo canaleta
Colectividad Cuevas Reposicion PEAD 63, 40(3), 32,
SA-50 107
del Campo canaleta 25(9) mm
SA-50 323 Colectividad Cuevas Reposicion PEAD 40(2), 25(4)
del Campo canaleta mm
SA-61 323 Colectividad Cuevas Reposicion PEAD 40,
del Campo canaleta 32(2),25(3) mm
Colectividad Cuevas Reposicion
SA-71 324 del Campo canaleta PEAD 25(12) mm
Colectividad Cuevas Reposicion
SA-72 260 del Campo canaleta PEAD 25(2) mm
Colectividad Cuevas Reposicion
SA-73 263 del Campo canaleta PEAD 25 mm
Colectividad Cuevas Reposicion
SA-76 284 del Campo canaleta PEAD 25(3) mm
SA-7S 318 Colectividad Cuevas Reposicion PEAD 32, 25(2) mm
del Campo canaleta
SA-79 318 Colectividad Cuevas Reposicion PEAD 32, 25(3) mm
del Campo canaleta
SA-91 274 Colectividad Cuevas Reposicion PEAD 25(4) mm
del Campo canaleta
SA-93 268 Colectividad Cuevas Reposicion PEAD 50(2), 32(1)
del Campo canaleta mm
SA-95 259 Colectividad Cuevas Reposicion PEAD 63 mm
del Campo canaleta
Colectividad Cuevas Reposicion
SA-98 270 del Campo canaleta PEAD 63(3),32 mm
Colectividad Cuevas Reposicion
SA-99 270 del Campo canaleta PEAD 25(5) mm
Colectividad Cuevas Reposicion PEAD 63 50,40, 25
SA-102 271 del Campo canaleta mm
SA-115 240 Colectividad Cuevas Reposicion PEAD 40 mm
del Campo canaleta
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N° S.A ID TITULAR TIPO Tuberia que cruza
Colectividad Cuevas Reposicion
SA-116 240 del Campo canaleta PEAD 40 mm
Colectividad Cuevas Reposicion
SA-119 230 del Campo canaleta PEAD 32 mm
Colectividad Cuevas Reposicion
SA-120 294 del Campo canaleta PEAD 50 mm
Tabla 48. Servicios afectados por red secundaria G-2 en canaletas
N° S.A ID TITULAR TIPO Tuberia que cruza
Colectividad Cuevas Reposicion
SA-06 131 del Campo canaleta PEAD 32, 25(2) mm
SA-07 319 Colectividad Cuevas Reposicion PEAD 40 mm
del Campo canaleta
SA-08 136 Colectividad Cuevas Reposicion PEAD 40 mm
del Campo canaleta
SA-10 136 Colectividad Cuevas Reposicion PEAD 40 mm
del Campo canaleta
SA-14 138 Colectividad Cuevas Reposicion PEAD 50 mm
del Campo canaleta
Colectividad Cuevas Reposicion PEAD 32(3), 25(6)
SA-15 138
del Campo canaleta mm
Colectividad Cuevas Reposicion
SA-35 142 del Campo canaleta PEAD 50, 40 mm
Colectividad Cuevas Reposicion
SA-36 142 del Campo canaleta PEAD 40(2) mm
Colectividad Cuevas Reposicion
SA-38 143 del Campo canaleta PEAD 25 mm
Colectividad Cuevas Reposicion
SA-39 147 del Campo canaleta PEAD 32 mm
SA-40 147 Colectividad Cuevas Reposicion PEAD 40, 32(2) mm
del Campo canaleta
SA-41 147 Colectividad Cuevas Reposicion PEAD 32 mm
del Campo canaleta
SA-42 147 Colectividad Cuevas Reposicion PEAD 32 mm
del Campo canaleta
Colectividad Cuevas Reposicion
_ *
SA-43(%*) 327 del Campo canaleta (20 m) PEAD 32(2), 25 mm
SA-45 327 Colectividad Cuevas Reposicion PEAD 32 mm
del Campo canaleta
SA-46 155 Colectividad Cuevas Reposicion PEAD 75, 63, 40(2),
del Campo canaleta 32(3), 25(3) mm
SA-47 155 Colectividad Cuevas Reposicion PEAD 32(2) mm
del Campo canaleta
Colectividad Cuevas Reposicion
SA-52 157 del Campo canaleta PEAD 25 mm
Colectividad Cuevas Reposicion
SA-53 157 del Campo canaleta PEAD 32 mm
Colectividad Cuevas Reposicion
SA-58 158 del Campo canaleta PEAD 25(3) mm
Colectividad Cuevas Reposicion
SA-60 158 del Campo canaleta PEAD 63, 25 mm
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N° S.A ID TITULAR TIPO Tuberia que cruza
SA-64 161 Colectividad Cuevas Reposicion PEAD 32 mm
del Campo canaleta
Colectividad Cuevas Reposicion PEAD 63, 40, 32(5),
SA-66 311
del Campo canaleta 25(2) mm
Colectividad Cuevas Reposicion
SA-68 310 del Campo canaleta PEAD 32(3) mm
Colectividad Cuevas Reposicion
SA-111 218 del Campo canaleta PEAD 50 mm
Colectividad Cuevas Reposicion
SA-112 218 del Campo canaleta PEAD 63 mm
SA-113 218 Colectividad Cuevas Reposicion PEAD 63 mm
del Campo canaleta
Colectividad Cuevas Reposicion
SA-115 218 del Campo canaleta PEAD 50(2), 32 mm
SA-136 233 Colectividad Cuevas Reposicion PEAD 50(2), 40(2)
del Campo canaleta 32(5), 25(5) mm
SA-139 242 Colectividad Cuevas Reposicion PEAD 25 mm
del Campo canaleta

(*)Tramo paralelo a acequia de hormigén.

Tabla 49. Servicios afectados por red secundaria BB en canaletas

N° S.A ID TITULAR TIPO Tuberia que cruza
Colectividad Cuevas Reposicion
SA-02 3 del Campo canaleta PEAD 40 mm
Colectividad Cuevas Reposicion
SA-07 > del Campo canaleta PEAD 90 mm
Colectividad Cuevas Reposicion
SA-08 > del Campo canaleta PEAD 50 mm
Colectividad Cuevas Reposicion
SA-10 11 del Campo canaleta PEAD 25 mm
SA-11 10 Colectividad Cuevas Reposicion PEAD 90 mm
del Campo canaleta
SA-12 10 Colectividad Cuevas Reposicion PEAD 50 mm
del Campo canaleta
SA-13 6 Colectividad Cuevas Reposicion PEAD 63 mm
del Campo canaleta
SA-20 14 Colectividad Cuevas Reposicion PEAD 50(2), 32 mm
del Campo canaleta
SA-23 20 Colectividad Cuevas Reposicion PEAD 50(3) mm
del Campo canaleta
SA-24 20 Colectividad Cuevas Reposicion PEAD 50(2) mm
del Campo canaleta
SA-26 21 Colectividad Cuevas Reposicion PEAD 63(2) mm
del Campo canaleta
Colectividad Cuevas Reposicion PEAD 75, 50(2), 40
SA-27 22
del Campo canaleta mm
Colectividad Cuevas Reposicion PEAD 75, 50(2), 40
SA-28 28
del Campo canaleta mm
Colectividad Cuevas Reposicion
SA-34 37 del Campo canaleta PEAD 90, 75 mm
Colectividad Cuevas Reposicion
SA-35 37 del Campo canaleta PEAD 63 mm
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N° S.A ID TITULAR TIPO Tuberia que cruza
Colectividad Cuevas Reposicion PEAD 63(2), 32(3)
SA-36 38
del Campo canaleta mm
SA-37 38 Colectividad Cuevas Reposicion PEAD 63, 50(2),
del Campo canaleta mm
SA-38 38 Colectividad Cuevas Reposicion PEAD 50 mm
del Campo canaleta
Colectividad Cuevas Reposicion
SA-40 50 del Campo canaleta PEAD 50(2), 40 mm
Colectividad Cuevas Reposicion
SA-43 >0 del Campo canaleta PEAD 50 mm
SA-46 52 Colectividad Cuevas Reposicion PEAD 75,63 mm
del Campo canaleta
SA-47 53 Colectividad Cuevas Reposicion PEAD 63, 50, 40
del Campo canaleta mm
Colectividad Cuevas Reposicion
SA-48 53 del Campo canaleta PEAD 50(2) mm
SA-49 53 Colectividad Cuevas Reposicion PEAD 50 mm
del Campo canaleta
SA-53 58 Colectividad Cuevas Reposicion PEAD 50 mm
del Campo canaleta

6.5 REPOSICION CANAL DE RIEGO TRAS CRUCE CON TUBERIAS SECUNDARIAS

En algunos puntos, canales principales de riego, deben ser atravesados por las nuevas

tuberias secundarias de riego. Esto implica la demolicion del mismo, y posterior reconstruccion

mediante hormigébn armado HA-25/B/20/lla, ya que este canal estara en funcionamiento

mientras dure la ejecucién de la obra de modernizacién.

Tabla 50. Servicios afectados por red secundaria G-2 en canal principal de riego

N° S.A ID TITULAR TIPO Tuberia que
cruza
SA-67 310 Colectividad Cuevas Reposu:l_on canal de PEAD 40 mm
del Campo riego
SA-108 210 Colectividad Cuevas Reposu:l_on canal de PEAD 32 mm
del Campo riego

6.6 PASO DE ARROYO CON TUBERIAS SECUNDARIAS

Existe un arroyo que debe ser atravesado por tuberias secundarias de la red de riego. Este

cruce se realiza por el mismo lugar donde también cruzara una tuberia de la red primaria de

riego, por lo que se aprovechara la misma infraestructura a construir, para ambos casos. En

consecuencia, este paso de arroyo se ha presupuestado en el apartado correspondiente a la

red primaria del sector G2.
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Tabla 51. Cruce de arroyo por red secundaria G-2

N° S.A ID TITULAR TIPO Tuberia que cruza
Confederacion
SA-129 227 Hidrogréfica Cruce de arroyo PEAD 63, 40, 25 mm

6 PERMISOS SOLICITADOS

Se han tramitado los siguientes permisos:

e Carreteras autonémicas Junta de Andalucia: 1 cruce con hinca y 2 cruces de

sustitucion de tuberias existentes en pasos de carreteras también existentes para la red

de riego actual (se pretende aprovechar el paso existente).

e Carreteras autondmicas Junta de Andalucia: 3 cruces en la carretera antigua C-323a.

e Confederacion Hidrogréfica del Guadalquivir (Direccidon Técnica): Cruces con canales y

ocupacion de galeria (tunel)

e Confederacion Hidrogréafica del Guadalquivir (Comisaria de Aguas): 3 cruces de cauces

publicos.
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RESUMEN SERVICIOS AFECTADOS RED PRIMARIA G1

RAMAL PK N° SAA DECRIPCION

G-1 0+003,5-0+009 SA-01 reposicion de firmes asfalticos

G-1 0+173,65-0+178,29 | SA-02 reposicion de caminos de importancia

G-1 0+585 SA-03 reconstruccion obra de fabrica

G-1 0+671-0+674,86 SA-04 reposicién de caminos de poca importancia
G-1 0+786-0+791,5 SA-05 reposicion de caminos de importancia

G-1 0+815 SA-06 reconstruccion obra de fabrica

G-1 0+995-0+999,5 SA-07 reposicion de caminos de importancia

G-1 1+006,5-1+011 SA-08 reposicion de caminos de importancia

G-1 1+131,50-1+139,19 | SA-09 reposicion de caminos de poca importancia
G-1 1+139,19 SA-10 reposicion sifon

G-1 1+280-1+342 SA-11 reposicién de acequias o canaletas

G-1 1+320 SA-12 reposicion de acequias o canaletas

G-1 1+475 SA-13 reposicion de acequias o canaletas

G-1 1+492 SA-14 reposicion sifén

G-1 1+550 SA-15 demolicién y reconstruccién paso salvacuneta
G-1 1+565 SA-16 reposicién de acequias o canaletas

G-1 1+695 SA-17 reposicion sifon

G-1 1+880-1+887 SA-18 reposicién de firmes asfalticos

G-1 1+889 SA-19 reconstruccion obra de fabrica

G-1 1+980,02-2+000 SA-20 reposicion de caminos de importancia

G-1 2+005 SA-21 reposicion de acequias o canaletas

G-1 2+219,82 SA-22 reposicion de tuberias de riego

G-1 2+348,47 SA-23 Inicio tanel

G-1 2+626,87 SA-24 Fin tanel

G-1 2+630-2+644,36 SA-25 reposicion de firmes asfalticos

G-1 2+654 SA-26 reposicion sifén

G-1 2+775 SA-27 reconstruccion obra de fabrica

G-1 2+844 SA-28 reconstruccion obra de fabrica

G-1 2+950 SA-29 reconstruccion obra de fabrica

G-1 3+043,5-3+047 SA-30 demolicién y reposicién acerado

G-1 3+047-3+052 SA-31 reposicion de firmes asfalticos

G-1 3+255,17-3+261,55 | SA-32 reposicion de caminos de importancia

G-1 3+328 SA-33 reposicion sifén

G-1 3+472-3+476,8 SA-34 reposicion de caminos de poca importancia
G-1 3+499,31-3+512 SA-35 reposicién de caminos de poca importancia
G-1 3+694,04-3+698,83 | SA-36 reposicion de firmes asfalticos

G-1 3+842,5 SA-37 reposicion de acequias o canaletas

G-1 3+845,52-3+851 SA-38 reposicion de caminos de poca importancia
G-1 4+004,88-4+011 SA-39 reposicion de firmes asfalticos

G-1 4+019,12-4+023 SA-40 reposicién de caminos de poca importancia
G-1 4+180-4+188 SA-41 reposicion de firmes asfalticos
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RAMAL PK N° SAA DECRIPCION

G-1 4+392 SA-42 reposicion de acequias o canaletas

G-1 4+402-4+409 SA-43 reposicién de caminos de poca importancia
G-1 4+568-4+574 SA-44 reposicion de caminos de importancia

G-1 4+571 SA-45 reposicién de tuberias de riego

G-1 4+733,94+4+738,5 | SA-46 reposicion de caminos de importancia

G-1 5+214,70+5+222 97 | SA-47 reposicion de caminos de importancia

G-1 5+395 SA-48 reposicion sifén

G-1 5+739,6-5+746,56 | SA-49 reposicion de caminos de importancia

G-1 5+815 SA-50 reconstruccion obra de fabrica

G-1 5+836-5+850 SA-51 reposicion de caminos de importancia

G-1 5+911,76-5+937,98 | SA-52 reconstruccion obra de fabrica

G-1-10 0-0+048,85 SA-53 reposicion de caminos de importancia
G-1-10 0+048,85-0+052.5 |SA-54 reposicion de caminos de importancia
G-1-10 0+103 SA-55 reposicién de tuberias de riego

G-1-10 0+241 SA-56 reconstruccion obra de fabrica

G-1-10 0+251 SA-57 reposicién de tuberias de riego

G-1-10 0+320 SA-58 reposicion de tuberias de riego

G-1-10 0+355,70-0+361,70 | SA-59 reposicion de firmes asfalticos

G-1-10 0+363 SA-60 reposicion canal de riego

G-1-10-1 0-0+166 SA-61 reposicion de caminos de importancia
G-1-10-1 0+166-0+177 SA-62 reposicién de caminos de importancia
G-1-11 0+002,5-0+008,5 SA-63 reposicion de firmes asfalticos

G-1-11 0+255 SA-64 reposicién sifon

G-1-11 0+481,07-0+500 SA-65 reposicion de caminos de poca importancia
G-1-11 0+500-0+679,81 SA-66 reposicién de caminos de poca importancia
G-1-11 0+679,81-0+689 SA-67 reposicién de caminos de poca importancia
G-1-11 0+689-0+748,97 SA-68 reposicion de caminos de poca importancia
G-1-11 0+748,97-0+760 SA-69 reposicién de caminos de poca importancia
G-1-12 0+004,5-0+0012,29 | SA-70 reposicion de firmes asfalticos

G-1-12 1+060-1+080 SA-71 reposicion de caminos de poca importancia
G-1-12 1+091,91-1+097,90 | SA-72 reposicion de caminos de poca importancia
G-1-12-1 0+038-0+106,32 SA-73 demolicién y reconstruccion paso salvacuneta
G-1-12-2 0+097.56-0+104 SA-74 reposicién de firmes asfalticos

G-1-13 0+226-0+231.5 SA-74B reposicion de firmes asfalticos

G-1-13 0+240 SA-75 reposicion canal de riego

G-1-14 0+001,48 SA-76 reposicion de acequias o canaletas

G-1-14 0+214-0+244 SA-77 demolicién y reconstruccién paso salvacuneta
G-1-14 0+267 SA-78 reposicién sifon

G-1-15 0+059-0+064 SA-79 reposicion de caminos de poca importancia
G-1-15 0+102.63-0+108,95 | SA-80 reposicién de firmes asfalticos

G-1-15 0+292 SA-81 reconstruccion obra de fabrica

G-1-15 0+292 SA-82 reposicion de acequias o canaletas
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RAMAL PK N° SAA DECRIPCION
G-1-15 0+398 SA-83 reposicion de acequias o canaletas
G-1-15 0+416-0+424 SA-84 reposicién de caminos de poca importancia
G-1-15 0+491,5 SA-85 reposicion de acequias o canaletas
G-1-15 0+680 SA-86 reposicién sifon
G-1-15 0+762 SA-87 reconstruccion obra de fabrica
G-1-15-1 0+000-0+008,23 SA-88 reposicion de firmes asfalticos

0+151,30-
G-1-15-2 0+0155,30 SA-89 reposicion de caminos de poca importancia
G-1-15-3 0+002 SA-90 reposicion de caminos de poca importancia
G-1-17 0+080-0+096 SA-91 reposicion de caminos de importancia
G-1-17 0+115 SA-92 reposicién de tuberias de riego
G-1-17 0+327 SA-93 reconstruccion obra de fabrica
G-1-17 0+330-0+400 SA-94 reposicién de caminos de poca importancia
G-1-17 0+409 SA-95 reposicion sifén
G-1-17 0+428 SA-96 reposicién de caminos de poca importancia
G-1-18 0+178,5-0+182 SA-97 demolicién y reposicion acerado
G-1-18 0+182-0+188 SA-98 reposicion de firmes asfalticos
G-1-18 0+220-0+279,15 SA-99 reposicién de caminos de poca importancia
G-1-18 0+485 SA-100 reposicion sifén
G-1-18 0+535,50-0+542 SA-101 reposicion de firmes asfalticos
G-1-18 0+702 SA-102 reposicion sifén
G-1-18 0+780-0+967,61 SA-103 reposicion de caminos de importancia
G-1-18 0+946,68 SA-104 reconstruccion obra de fabrica
G-1-18 1+015 SA-105 reposicion sifén
G-1-18 1+128 SA-106 reposicién de acequias o canaletas
G-1-18 1+148,33 SA-107 reposicion sifén
G-1-18 1+394 SA-108 reconstruccion obra de fabrica
G-1-18 1+580 SA-109 reposicion sifén
G-1-18 1+650,80-1+660 SA-110 reposicion de caminos de importancia
G-1-18 1+734-1+746 SA-111 reposicién de caminos de importancia
G-1-18-1 0+005 SA-112 reposicion de firmes asfalticos
G-1-18-2 0+002 SA-113 reposicion de caminos de importancia
G-1-18-2 0+261 SA-114 reposicion de firmes asfalticos
G-1-18-2 0+258,5 SA-115 reposicién sifon
G-1-18-2 0+507 SA-116 reposicién de caminos de importancia
G-1-18-2 0+750 SA-117 reposicion de firmes asfalticos
G-1-18-3 0+000-0+015 SA-118 reposicién de caminos de importancia
H-282 0+003 SA-119 reposicion de firmes asfalticos
G-1-19 0+012 SA-120 reconstruccion obra de fabrica
G-1-19 0+113 SA-121 reconstruccion obra de fabrica
G-1-19 0+166 SA-122 reconstruccion obra de fabrica
G-1-19 0+250 SA-123 reposicién de firmes asfalticos
G-1-19 0+249 SA-124 reposicion sifén
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RAMAL PK N° SAA DECRIPCION

G-1-19 0+536-0+542,5 SA-125 reposicion de caminos de importancia
G-1-19 0+964 SA-126 reposicién de tuberias de riego
G-1-19 1+120 SA-127 reconstruccion obra de fabrica
G-1-19 1+246 SA-128 reposicién sifon

G-1-19-2 0+006 SA-129 reposicion de caminos de poca importancia
G-1-19-2 0+264 SA-130 reposicion de acequias o canaletas
G-1-19-2 0+322 SA-131 reconstruccion obra de fabrica
G-1-19-3 0+003 SA-132 reposicion de firmes asfalticos

G-1-20 0+072,5-0+081,68 | SA-133 reposicién de caminos de importancia
G-1-20 0+403 SA-134 reposicion de firmes asfalticos

G-1-20 0+510 SA-135 reposicién sifon

G-1-20 0+538 SA-136 reposicion sifén

G-1-20 0+670 SA-137 reposicion de acequias o canaletas
G-1-20 0+684 SA-138 reconstruccion obra de fabrica
G-1-20 0+710 SA-139 reposicion sifén

G-1-20 0+785 SA-140 reposicién de tuberias de riego
G-1-20 0+785-0+790,76 SA-141 reposicion de caminos de importancia
G-1-21 0+054,82-0+060 SA-142 reposicion de firmes asfalticos

G-1-21 0+060 SA-143 reposicion canal de riego con losa encima
G-1-23 0+080 SA-144 reposicion de acequias o canaletas
G-1-23 0+136 SA-145 reposicién de acequias o canaletas
G-1-23 0+154 SA-146 reposicion sifén

G-1-23 0+200 SA-147 reposicion de acequias o canaletas
G-1-23 0+362 SA-148 reconstruccion obra de fabrica
G-1-23 1+030-1+048 SA-149 reposicion de caminos de poca importancia
G-1-23 1+048 SA-150 reposicién sifon

G-1-24 0+010 SA-151 reposicion de acequias o canaletas
G-1-24 0+018 SA-152 reposicién de firmes asfalticos

G-1-24 0+019-0+028 SA-153 reposicion de caminos de importancia
G-1-24 0+300-0+307 SA-154 reposicion de caminos de importancia
G-1-27 0+000-0+009 SA-155 reposicion de caminos de importancia
H-240 0+001,5-0+006,5 SA-156 reposicion de caminos de importancia

RESUMEN SERVICIOS AFECTADOS RED PRIMARIA G2

RAMAL PK N° SSAA SERVICIOS AFECTADOS
G-2 0+458 SA-01 reposicion sifon
G-2 0+458-0+464 SA-02 reposicion de caminos de importancia
G-2 0+962 SA-03 reposicion de caminos de poca importancia
G-2 1+280-1+295 SA-04 reposicién de caminos de importancia
G-2 1+342 SA-05 reconstruccion obra de fabrica
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RAMAL PK N° SSAA SERVICIOS AFECTADOS
G-2 1+377 SA-06 reposicion de caminos de poca importancia
G-2 1+470-1+481 SA-07 reposicién de caminos de importancia
G-2 1+680-1+706 SA-08 reposicion de firmes asfalticos
G-2 1+783.18-1+789 SA-09 reposicién de firmes asfalticos
G-2 2+092,5 SA-10 reposicion de acequias o canaletas
G-2 2+094.5-2+098.39 SA-11 reposicion de caminos de poca importancia
G-2 2+116-2+142 SA-12 reposicion de caminos de poca importancia
G-2 2+540-2+555 SA-13 reposicion de caminos de poca importancia
G-2 2+595 SA-14 reposicién sifén
G-2 2+604 SA-15 reposicion sifén+reposicion canaleta
G-2 2+605,5-2+610 SA-16 reposicion de caminos de importancia
G-2 2+858 SA-17 Reconstruccion demolicién cuneta
G-2 2+933 SA-18 reconstruccion obra de f4brica
G-2 3+067,59 SA-19 reconstruccion obra de f4brica
G-2 3+184 SA-20 reposicion sifén grande complicado
G-2 3+275,34-3+280 SA-21 reposicién de caminos de poca importancia
G-2 3+437,31-3+455 SA-22 reposicion de firmes asfalticos
G-2 3+452 SA-24 reposicion sifon
G-2 3+447 SA-23 reposicion de tuberias de riego
G-2 4+395 SA-25 reposicion sifon
G-2 4+468-4+473 SA-26 reposicién de caminos de poca importancia
G-2 4+612 SA-27 demolicién obra de fabrica
G-2 4+685 SA-28 reposicion sifon
G-2 44748 SA-29 demolicién obra de fabrica
G-2 4+790 SA-30 reconstruccion obra de f4brica
G-2 4+849 SA-31 reconstruccion obra de f4brica
G-2 4+871 SA-32 reconstruccion obra de fabrica
G-2 4+902-4+908 SA-33 reposicién de caminos de importancia
G-2 4+905 SA-34 Reconstruccion demolicién cuneta
G-2 5+216,46 SA-35 demolicién obra de fabrica
G-2 5+250-5+256 SA-36 reposicion de caminos de poca importancia
G-2 5+664,67-5+692,45 SA-37 Paso ctra con topo
G-2 6+104.5-6+110 SA-38 reposicién de firmes asfalticos
G-2 6+351-6+355 SA-39 reposicion de caminos de poca importancia
G-2 6+579.42-6+587.73 SA-40 reposicion de caminos de importancia
G-2 6+824 SA-41 reposicion sifén
G-2 6+830-6+868 SA-42 reposicion de caminos de importancia
G-2 6+883 SA-43 reposicién sifén
G-2 7+042-7+072 SA-44 reposicion de caminos de importancia
G-2 7+324.5-7+333.28 SA-45 reposicién de caminos de importancia
H-305 0+001,5 SA-45.1 | Cruce canal
G-2 7+852 SA-46 reposicion sifon
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RAMAL PK N° SSAA SERVICIOS AFECTADOS
G-2 7+889,69 SA-47 reposicion sifon
G-2 8+442,5-8+451,5 SA-48 reposicién de caminos de poca importancia
G-2 8+527 SA-49 reposicion sifon
G-2 8+633,35-8+644 SA-50 reposicién de caminos de importancia
G-2 8+776 SA-51 reposicion sifén
G-2 9+014 SA-52 Reconstruccion demolicién cuneta
G-2 9+254,33-9+262,5 SA-53 reposicion de caminos de importancia
G-2 9+540 SA-55 Reconstruccion demolicién cuneta
G-2 9+534-9+551 SA-54 reposicién de caminos de importancia
G-2 9+577 SA-56 Reconstruccion demolicién cuneta
G-2 9+695 SA-57 Reconstruccion demolicién cuneta
G-2 9+806,18+9+814 SA-58 reposicion de caminos de importancia
G-2 9+830-9+840 SA-59 reposicion de caminos de poca importancia
G-2 9+969 SA-60 reposicién sifén
G-2 10+020-10+025,89 SA-61 reposicion de caminos de importancia
G-2 10+120-10+138,74 SA-62 reposicién de caminos de importancia
G-2 10+411+10+416 SA-63 reposicion de caminos de importancia
G-2 10+440-10+445 SA-64 reposicion de caminos de importancia
G-2 10+771-10+794 SA-65 reposicion de caminos de importancia
G-2 10+974-10+982,5 SA-66 reposicion de caminos de importancia
G-2 11+060-11+065,06 SA-67 reposicién de caminos de importancia
G-2 11+198,5-11+208,8 SA-68 reposicion de firmes asfalticos
G-2 11+283 SA-69 Reconstruccion demolicién cuneta
G-2 11+627,5-11+648,8 SA-70 reposicion de firmes asfalticos
G-2 11+984 SA-71 Reconstruccion demolicién cuneta
G-2 12+168-12+180 SA-72 reposicién de caminos de importancia
G-2 12+374,06 SA-73 reconstruccion obra de fabrica
G-2 12+376-12+384 SA-74 reposicién de caminos de importancia
G-2 12+577,33+12+582,5 SA-75 reposicion de caminos de poca importancia
G-2 12+710-12+727 SA-76 reposicion de caminos de importancia
G-2 13+071,5-13+082 SA-77 reposicion de caminos de importancia
G-2-1 0+093 SA-78 reposicion de caminos de importancia
G-2-1 0+096 SA-79 reposicién sifén
G-2-1 0+221-0+226 SA-80 reposicion de firmes asfalticos
G-2-1 0+234 SA-81 reposicion de acequias o canaletas
G-2-3 0+214 SA-82 reposicion de acequias o canaletas
G-2-3 0+214-0+220,31 SA-83 reposicion de caminos de poca importancia
G-2-3 0+548-0+551,89 SA-84 reposicién de firmes asfalticos
G-2-3 0+863,83 SA-85 reposicion de acequias o canaletas
G-2-3 0+980 y 1+000 SA-86 reconstruccion obra de fabrica
G-2-3 1+014,47 y 1+040,59 SA-87 reconstruccion obra de fabrica
G-2-3 1+286-1+294 SA-88 reposicion de caminos de importancia
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RAMAL PK N° SSAA SERVICIOS AFECTADOS
G-2-3-1 0+060 SA-89 reposicion sifon
G-2-3-1 0+095-0+108 SA-90 reposicién de caminos de poca importancia
G-2-4 0+002-0+006 SA-91 reposicion de caminos de poca importancia
G-2-5 0+388 SA-92 reposicién de caminos de poca importancia
G-2-5 0+620-0+625 SA-93 reposicion de caminos de poca importancia
G-2-5 0+800 SA-94 | reposicion de tuberias de riego
G-2-5 1+028 SA-95 reposicion de caminos de poca importancia
G-2-5-1 0+330-0+336,5 SA-96 reposicion de caminos de poca importancia
G-2-5-1 0+338 SA-97 reposicién de acequias o canaletas
H-137 0+000-0+004 SA-98 reposicion de caminos de poca importancia
G-2-7 0+012,5 SA-99 reposicion sifon
G-2-7 0+289 SA-100 | reposicién sifon
G-2-7 0+554 SA-101 | Reconstruccién demolicién cuneta
G-2-7 0+705 SA-102 | reposicidn sifén
G-2-7 0+920 SA-103 | reposicién de tuberias de riego
G-2-7 0+920-0+944,33 SA-104 | demolicién canal desague
G-2-7 0+944,33-0+950,5 SA-105 | reposicion de firmes asfalticos
H-147 0+000-0+006 SA-106 | reposicidn de firmes asfalticos
H-147 0+006 SA-107 | reposicion de tuberias de riego
H-147 0+009 SA-108 |reposicién sifon
G-2-8 0+381,36-0+386,5 SA-109 | reposicion de caminos de poca importancia
G-2-8 0+556,69-0+561,5 SA-110 |reposicién de caminos de poca importancia
G-2-9 0+171-0+178 SA-111 |reposiciéon de caminos de importancia
G-2-10 0+045-0+050 SA-112 | reposicidn de caminos de poca importancia
G-2-10 0+089,5-0+095,5 SA-113 | Reconstruccién demolicién cuneta
G-2-10 0+137-0+148 SA-114 | reposicion de caminos de poca importancia
G-2-11 0+001,5-0+008 SA-115 | Reconstruccién demolicién cuneta
G-2-12 0+000-0+015 SA-116 | reposicion de caminos de importancia
G-2-12 0+016 SA-117 | Cruce canal
G-2-12 0+950-0+966 SA-118 | reposicion de caminos de poca importancia
G-2-12-1 0+000-0+010 SA-119 | reposicion de firmes asfalticos
G-2-12-1 0+156-0+173 SA-120 |reposicién de caminos de poca importancia
G-2-12-1 1+110-1+1140 SA-121 | reposicion de caminos de poca importancia
G-2-12-1 1+606-1+620 SA-122 | reposicién de caminos de poca importancia
G-2-12-1 2+110-2+120 SA-123 | reposicion de caminos de poca importancia
G-2-12-3 0+000-0+005 SA-124 | reposicidon de caminos de poca importancia
G-2-12-4 0+000-0+004 SA-125 | reposicion de caminos de poca importancia
G-2-13 0+000-0+009,5 SA-126 | reposicion de caminos de importancia
G-2-14 0+000-0+006 SA-127 |reposicién de caminos de importancia
G-2-14 0+014-0+019,68 SA-128 | reposicion de caminos de poca importancia
H-303 0+004,5 SA-129 | reposicién sifon
G-2-15 0+079,33-0+089,60 SA-130 | reposicion de caminos de importancia

MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II.

(C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO).
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AGRIMENSUR
Consulting de Ingenieria

ANEJO N° 15: SERVICIOS AFECTADOS,
REPOSICIONES, PERMISOS Y LICENCIAS

RAMAL PK N° SSAA SERVICIOS AFECTADOS
G-2-15 0+086 SA-131 |reposicidn sifon
G-2-15 0+240 SA-132 | reposicidn sifén
G-2-16 0+003 SA-133 | reposicién sifon
G-2-16 0+227 SA-134 | reposicion de tuberias de riego
G-2-16 0+482-0+495 SA-135 |reposicidn de caminos de importancia
G-2-16-1 0+001,5-0+006,5 SA-136 | reposicion de caminos de importancia
G-2-17 0+020 SA-137 | Reconstruccién demolicién cuneta
G-2-17 0+112 SA-138 | Reconstruccién demolicién cuneta
G-2-17 0+634,5 SA-139 |reposicidn sifén
G-2-17 0+820 SA-140 | Reconstruccién demolicién cuneta
G-2-17-1 0+000-0+006 SA-141 | reposicion de caminos de importancia
G-2-18 0+001,5-0+005,5 SA-142 | reposicidon de caminos de poca importancia
G-2-19 0+042-0+060 SA-143 | reposicion de caminos de poca importancia
G-2-19 0+320-0+327 SA-144 | reposicion de caminos de poca importancia
G-2-21 0+140-0+147,5 SA-145 | reposicién de caminos de importancia
G-2-21 0+276-0+294,5 SA-146 | reposicion de caminos de importancia
G-2-22 0+136,25 SA-147 | reposicion de acequias o canaletas
G-2-22 0+456-0+462 SA-148 | reposicion de caminos de poca importancia
G-2-22 0+670-0+680 SA-149 | reposicidon de caminos de poca importancia
G-2-22 0+856-0+910 SA-150 |reposicién de caminos de importancia
H-218 0+000-0+006 SA-151 | reposicion de caminos de importancia

RESUMEN SERVICIOS AFECTADOS RED PRIMARIA BB

RAMAL PK N° SSAA DESCRIPCION

BB 0+252-0+276 SA-01 reposicion de caminos de poca importancia
BB 0+780,42-0+789 | SA-02 reposicion de caminos de poca importancia
BB 0+840 SA-03 Cruce canal desague

BB 1+079 SA-04 Cruce sifén

BB 1+257-1+276 SA-05 reposicién de caminos de poca importancia
BB 1+435-1+470 SA-06 reposicion de caminos de poca importancia
BB 1+496 SA-07 Cruce sifén

BB 1+556-1+560 SA-08 reposicién de caminos de poca importancia
BB 1+867,12-1+873 | SA-09 reposicién de caminos de poca importancia
BB 1+867,12-2+030 | SA-10 Paralelismo tub abastecimiento

BB 1+923 SA-11 Cruce sifén

BB 2+026-2+038 SA-12 reposicién de caminos de importancia

BB 2+137 SA-13 Cruce sifén

BB 2+404-2+429 SA-14 reposicion de caminos de importancia

BB 2+440 SA-15 Cruce sifén

BB 2+624 SA-16 Cruce sifén

BB 2+860-2+865 SA-17 reposicién de caminos de poca importancia

MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II.
(C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO).
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RAMAL PK N° SSAA DESCRIPCION

BB 3+035 SA-18 Cruce sifén

BB 3+040 SA-19 Reconstruccion de obra de fabrica

BB 3+144 SA-20 Reconstruccion de obra de fabrica

BB 3+179 SA-21 Cruce sifén

BB 3+460-3+475 SA-22 reposicion de caminos de importancia

BB 3+480-3+484 SA-23 reposicién de caminos de poca importancia

BB 3+655-3+671 SA-24 reposicion de caminos de importancia

BB-1 0+008,38-0+012 | SA-25 reposicién de caminos de poca importancia

BB-1 0+233-0+251 SA-26 reposicién de caminos de importancia

BB-1 0+283-0+290 SA-27 reposicién de caminos de poca importancia

BB-1 0+869-0+873,5 |SA-28 reposicién de firmes asfalticos

BB-1 0+876 SA-29 Cruce tuberia de abastecimiento

BB-1 0+883 SA-30 reposicion canal de riego

BB-1 0+896-0+901 SA-31 reposicién de caminos de poca importancia

BB-1-1 0+252 SA-32 Cruce sifén

BB-1-1 0+258-0+268,31 | SA-33 reposicién de acequias o canaletas

BB-1-1 0+277-0+282 SA-34 reposicion de caminos de importancia

BB-1-1 0+282 SA-35 reposicién de acequias o canaletas

BB-1-1 0+335 SA-36 reposicion vallado de fincas

BB-1-1 0+527 SA-37 reposicion de acequias o canaletas

BB-2 0+000-0+006 SA-38 reposicién de caminos de poca importancia

BB-2 0+150,5 SA-39 Cruce sifén

H-9 0+000-0+004 SA-40 reposicién de caminos de poca importancia

H-20 0+000-0+004 SA-41 reposicion de caminos de poca importancia

BB-3 0+002-0+007 SA-42 reposicién de caminos de importancia

BB-3 0+303 SA-43 Cruce sifén

BB-3 0+635 SA-44.1 Cruce sifén

BB-3 0+738,5-0+743 |SA-44.2 reposicién de caminos de importancia

BB-3 0+747,5 SA-44.3 reposicion de acequias o canaletas

H-37 0+001,5-0+005,5 | SA-45 reposicién de caminos de importancia

BB-4 0+002-0+008 SA-46 reposicion de caminos de importancia

BB-4 0+216,01-0+220 | SA-47 reposicion de caminos de importancia

BB-4-1 0+236,76+242 SA-48 reposicién de caminos de importancia

BB-5 0+002-0+008 SA-49 reposicion de caminos de importancia
0+582,5-

BB-5 0+586,19 SA-50 reposicién de caminos de poca importancia

BB-5 0+587-0+590,51 | SA-51 reposicién de caminos de importancia

BB-5-1 0+001 SA-52 Cruce sifén

H-22 0+002 SA-44 reposicién de acequias o canaletas

H-56 0+001-0+005 SA-53 reposicion de caminos de importancia

H-64 0+001-0+005 SA-54 reposicion de caminos de importancia

MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II.
(C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO).
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APENDICE 2: TABLAS RESUMEN DE SERVICIOS AFECTADOS RED
SECUNDARIA
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ANEJO N° 15: SERVICIOS AFECTADOS,
REPOSICIONES, PERMISOS Y LICENCIAS

RESUMEN SERVICIOS AFECTADOS RED SECUNDARIA G1

N° SSAA | AGRUPACION DESCRIPCION

SA-01 92 Paralelismo camino 141 m, reposicién de camino zahorra
SA-02 92 Cruce camino, reposicién camino zahorra

SA-03 92 Cruce camino, reposicion camino zahorra

SA-04 93 Paralelismo camino 50 m, reposicién camino

SA-05 93 Cruce camino, reposicién camino

SA-06 94 Paralelismo camino 200 m, reposicion camino
SA-07 94 Cruce camino, reposicién camino

SA-08 94 Cruce camino, reposicion camino

SA-09 174 Cruce camino, reposicion camino

SA-10 174 Cruce de acequia de hormigdén o canaleta

SA-11 174 Paralelismo camino 76 m, reposicién camino

SA-12 174 Cruce sifén

SA-13 173 Cruce camino, reposicion camino

SA-14 168 Cruce camino, reposicién camino

SA-15 168 Cruce camino, reposicién camino

SA-16 168 Cruce camino, reposicion camino

SA-17 169 Cruce camino, reposicién camino

SA-18 169 Cruce camino, reposicion camino zahorra

SA-19 171 Cruce camino asfaltado, reposicién firmes asfalticos
SA-20 171 Cruce camino asfaltado, reposicion firmes asfalticos
SA-21 95 Cruce camino, reposicion camino zahorra

SA-22 96 Cruce camino, reposicién camino

SA-23 96 Cruce camino asfaltado, reposicion firmes asfalticos
SA-24 97 Cruce camino, reposicién camino

SA-25 97 Cruce camino, reposicion camino

SA-26 97 Cruce camino, reposicién camino

SA-27 97 Cruce camino, reposicién camino

SA-28 320 Cruce camino asfaltado, reposicion firmes asfalticos
SA-29 102 Cruce de acequia de hormigdén o canaleta

SA-30 102 Cruce de acequia de hormigén o canaleta

SA-31 102 Cruce de acequia de hormigén o canaleta

SA-32 108 Cruce de acequia de hormigén o canaleta

SA-33 110 Cruce camino asfaltado, reposicion firmes asfalticos
SA-34 103 Cruce camino, reposicién camino

SA-35 103 Cruce de acequia de hormigén o canaleta

SA-36 103 Cruce camino, reposicién camino

SA-37 103 Cruce de acequia de hormigén o canaleta

SA-38 103 Cruce de acequia de hormigén o canaleta

SA-39 103 Cruce de acequia de hormigdén o canaleta

SA-40 322 Cruce camino, reposicion camino

MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II.
(C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO).
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N° SSAA | AGRUPACION DESCRIPCION
SA-41 106 Cruce camino, reposicién camino

SA-42 106 Cruce camino, reposicion camino

SA-43 105 Cruce camino, reposicién camino

SA-44 112 Cruce camino, reposicion camino

SA-45 112 Cruce camino, reposicién camino

SA-46 112 Cruce camino, reposicién camino

SA-47 112 Cruce camino, reposicion camino

SA-48 325 Paralelismo camino 50 m, reposicion camino
SA-49 112 Cruce camino, reposiciobn camino

SA-50 107 Cruce de acequia de hormigén o canaleta
SA-51 107 Cruce camino, reposicion camino

SA-52 107 Cruce camino, reposicion camino

SA-53 289 Cruce camino, reposicién camino

SA-54 282 Cruce camino asfaltado, reposicion firmes asfalticos
SA-55 282 Cruce camino, reposicién camino

SA-56 278 Cruce camino, reposicion camino

SA-57 265 Cruce sifén

SA-58 323 Cruce camino, reposicién camino

SA-59 323 Cruce de acequia de hormigdén o canaleta
SA-60 323 Cruce camino, reposicién camino

SA-61 323 Cruce de acequia de hormigén o canaleta
SA-62 265 Cruce camino, reposicién camino

SA-63 229 Cruce camino, reposicion camino

SA-64 229 Cruce camino, reposicion camino

SA-65 263 Cruce camino, reposicién camino

SA-66 263 Cruce camino, reposicion camino

SA-67 263 Cruce camino, reposicién camino

SA-68 262 Cruce camino, reposicion camino

SA-69 262 Cruce camino, reposicién camino

SA-70 324 Cruce camino, reposicién camino

SA-71 324 Cruce de acequia de hormigén o canaleta
SA-72 260 Cruce de acequia de hormigdn o canaleta
SA-73 263 Cruce de acequia de hormigén o canaleta
SA-74 298 Cruce camino, reposicién camino

SA-75 284 Cruce camino, reposicion camino zahorra
SA-76 284 Cruce de acequia de hormigdn o canaleta
SA-77 284 Cruce camino, reposiciéon camino zahorra
SA-78 318 Cruce de acequia de hormigdén o canaleta
SA-79 318 Cruce de acequia de hormigén o canaleta
SA-80 277 Cruce camino, reposiciobn camino

SA-81 277 Cruce camino, reposicién camino

SA-82 267 Cruce camino, reposicién camino

MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II.
(C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO).
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N° SSAA | AGRUPACION DESCRIPCION

SA-83 293 Cruce camino, reposicién camino

SA-84 293 Cruce camino, reposicion camino

SA-85 273 Cruce camino, reposicién camino

SA-86 273 Cruce camino asfaltado, reposicion firmes asfalticos
SA-87 273 Cruce sifén

SA-88 273 Cruce camino, reposicién camino

SA-89 276 Paralelismo camino 100 m, reposicion camino
SA-90 274 Cruce camino, reposicién camino zahorra

SA-91 274 Cruce de acequia de hormigén o canaleta

SA-92 274 Cruce camino, reposicién camino zahorra

SA-93 268 Cruce de acequia de hormigén o canaleta

SA-94 268 Cruce camino, reposicion camino

SA-95 259 Cruce de acequia de hormigdén o canaleta

SA-96 272 Cruce camino, reposicion camino zahorra

SA-97 272 Cruce camino asfaltado, reposicién firmes asfalticos
SA-98 270 Cruce de acequia de hormigén o canaleta

SA-99 270 Cruce de acequia de hormigén o canaleta

SA-100 270 Cruce camino, reposicion camino zahorra

SA-101 257 Cruce camino, reposicion camino

SA-102 271 Cruce de acequia de hormigdén o canaleta

SA-103 271 Cruce camino, reposicion camino zahorra

SA-104 271 Cruce camino asfaltado, reposicién firmes asfalticos
SA-105 256 Cruce camino, reposicion camino zahorra

SA-106 255 Cruce camino, reposicion camino zahorra

SA-107 255 Cruce camino, reposicion camino zahorra

SA-108 269 Cruce camino, reposicion camino

SA-109 258 Cruce camino, reposicién camino

SA-110 258 Cruce camino, reposicion camino

SA-111 258 Cruce camino, reposicién camino

SA-112 258 Cruce camino, reposicién camino

SA-113 252 Cruce camino, reposicion camino

SA-114 240 Cruce camino, reposicion camino zahorra

SA-115 240 Cruce de acequia de hormigén o canaleta

SA-116 240 Cruce de acequia de hormigén o canaleta

SA-117 328 Cruce camino, reposicion camino zahorra

SA-118 239 Cruce camino, reposicion camino zahorra

SA-119 230 Cruce de acequia de hormigdn o canaleta

SA-120 294 Cruce de acequia de hormigdén o canaleta

SA-121 110 Cruce camino asfaltado, reposicién firmes asfalticos

MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II.
(C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO).
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RESUMEN SERVICIOS AFECTADOS RED SECUNDARIA G2

N° SSAA | AGRUPACION | DESCRIPCION

SA-01 116 Cruce camino, reposicién camino zahorra

SA-02 116 Paralelismo camino 50 m, reposicién camino zahorra
SA-03 130 Cruce camino asfaltado, reposicién firmes asfalticos
SA-04 124 Cruce camino asfaltado, reposicion firmes asfalticos
SA-05 131 Cruce camino, reposicién camino zahorra

SA-06 131 Cruce de acequia de hormigon o canaleta

SA-07 319 Cruce de acequia de hormigon o canaleta

SA-08 136 Cruce de acequia de hormigdén o canaleta

SA-09 138 Cruce camino, reposicion camino

SA-10 136 Cruce de acequia de hormigén o canaleta

SA-11 138 Cruce camino, reposicion camino

SA-12 138 Cruce camino, reposicién camino

SA-13 138 Paralelismo camino 40 m, reposicidon camino zahorra
SA-14 138 Cruce de acequia de hormigon o canaleta

SA-15 138 Cruce de acequia de hormigbén o canaleta

SA-16 137 Cruce camino, reposicion camino

SA-17 137 Cruce camino, reposicién camino

SA-18 137 Cruce camino, reposicion camino

SA-19 137 Cruce camino, reposicion camino

SA-20 137 Cruce tuberia de riego, reposicién tuberia 630 mm
SA-21 137 Paralelismo tuberia de riego15 m, reposicion tuberia 630 mm
SA-22 137 Paralelismo tuberia de riego 25 m, reposicion tuberia 630 mm
SA-23 145 Cruce camino, reposicion camino

SA-24 145 Cruce tuberia de riego, reposicion tuberia 630 mm
SA-25 326 Cruce camino, reposicién camino zahorra

SA-26 326 Cruce tuberia de riego, reposicion tuberia 630 mm
SA-27 326 Cruce tuberia de riego, reposicién tuberia 630 mm
SA-28 326 Cruce camino, reposicion camino zahorra

SA-29 156 Cruce camino, reposicién camino

SA-30 326 Paralelismo tuberia de riego 30 m, reposicion tuberia 630 mm
SA-31 157 Cruce camino, reposicion camino zahorra

SA-32 135 Cruce camino, reposicién camino zahorra

SA-33 135 Cruce camino, reposicion camino zahorra

SA-34 142 Cruce camino, reposicién camino zahorra

SA-35 142 Cruce de acequia de hormigon o canaleta

SA-36 142 Cruce de acequia de hormigén o canaleta

SA-37 142 Cruce camino, reposicién camino

MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II.
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N° SSAA | AGRUPACION | DESCRIPCION

SA-38 143 Cruce de acequia de hormigén o canaleta
SA-39 147 Cruce de acequia de hormigon o canaleta
SA-40 147 Cruce de acequia de hormigén o canaleta
SA-41 147 Cruce de acequia de hormigon o canaleta
SA-42 147 Cruce de acequia de hormigén o canaleta
SA-43 327 Paralelismo de acequia de hormigdn o canaleta, 20 m
SA-44 327 Cruce camino asfaltado, reposicion firmes asfalticos
SA-45 327 Cruce de acequia de hormigén o canaleta
SA-46 155 Cruce de acequia de hormigon o canaleta
SA-47 155 Cruce de acequia de hormigén o canaleta
SA-48 152 Cruce sifén

SA-49 157 Cruce sifén

SA-50 157 Cruce sifén

SA-51 157 Cruce sifén

SA-52 157 Cruce de acequia de hormigén o canaleta
SA-53 157 Cruce de acequia de hormigon o canaleta
SA-54 157 Cruce camino, reposicién camino zahorra
SA-55 157 Cruce camino, reposicién camino zahorra
SA-56 158 Cruce camino, reposicion camino

SA-57 158 Cruce camino, reposicién camino

SA-58 158 Cruce de acequia de hormigon o canaleta
SA-59 158 Cruce camino, reposicién camino zahorra
SA-60 158 Cruce de acequia de hormigon o canaleta
SA-61 160 Cruce sifén

SA-62 161 Cruce sifén

SA-63 161 Cruce camino, reposicion camino zahorra
SA-64 161 Cruce de acequia de hormigén o canaleta
SA-65 310 Cruce camino, reposicion camino zahorra
SA-66 311 Cruce de acequia de hormigén o canaleta
SA-67 310 Cruce canal de riego

SA-68 310 Cruce de acequia de hormigon o canaleta
SA-69 310 Cruce camino, reposicién camino zahorra
SA-70 212 Cruce camino asfaltado, reposicion firmes asfalticos
SA-71 212 Cruce camino, reposicién camino

SA-72 192 Cruce camino, reposicion camino

SA-73 192 Cruce camino, reposicion camino

SA-74 328 Cruce camino, reposicién camino

SA-75 191 Cruce camino, reposicion camino

SA-76 191 Cruce camino, reposicién camino

SA-77 190 Cruce camino, reposicion camino

SA-78 190 Cruce camino, reposicién camino

SA-79 190 Cruce camino, reposicién camino

MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II.
(C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO).
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N° SSAA | AGRUPACION | DESCRIPCION

SA-80 190 Cruce camino, reposicién camino

SA-81 187 Cruce camino, reposicion camino

SA-82 187 Cruce camino, reposicién camino

SA-83 187 Cruce camino, reposicion camino

SA-84 187 Cruce camino, reposicién camino

SA-85 187 Cruce camino asfaltado, reposicién firmes asfalticos
SA-86 186 Cruce camino asfaltado, reposicion firmes asfalticos
SA-87 186 Cruce camino, reposicién camino

SA-88 186 Cruce camino, reposicion camino

SA-89 184 Cruce camino, reposicién camino

SA-90 184 Cruce camino, reposicion camino

SA-91 184 Cruce camino, reposicion camino

SA-92 183 Cruce camino, reposicién camino

SA-93 184 Cruce camino, reposicion camino

SA-94 183 Cruce camino, reposicién camino

SA-95 208 Cruce camino, reposicion camino

SA-96 208 Cruce camino, reposicién camino

SA-97 201 Cruce camino, reposicién camino

SA-98 201 Cruce camino, reposicion camino

SA-99 201 Cruce camino, reposicién camino

SA-100 200 Cruce camino, reposicion camino

SA-101 199 Cruce camino, reposicién camino

SA-102 195 Cruce camino, reposicion camino

SA-103 195 Cruce camino, reposicion camino

SA-104 307 Cruce camino, reposicién camino

SA-105 307 Cruce camino, reposicion camino

SA-106 303 Cruce camino, reposicién camino

SA-107 210 Cruce camino, reposicion camino

SA-108 210 Cruce canal de riego

SA-109 210 Cruce camino, reposicién camino

SA-110 210 Cruce camino, reposicion camino

SA-111 218 Cruce de acequia de hormigbén o canaleta
SA-112 218 Cruce de acequia de hormigon o canaleta
SA-113 218 Cruce de acequia de hormigén o canaleta
SA-114 218 Cruce camino, reposicion camino

SA-115 218 Cruce camino, reposicion camino

SA-116 211 Cruce camino, reposicién camino

SA-117 211 Cruce camino, reposicion camino

SA-118 213 Cruce camino, reposicién camino zahorra
SA-119 221 Cruce camino, reposicion camino

SA-120 220 Cruce camino, reposicién camino

SA-121 220 Cruce camino, reposicién camino

MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II.
(C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO).
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N° SSAA | AGRUPACION | DESCRIPCION

SA-122 220 Cruce camino, reposicién camino

SA-123 225 Cruce camino, reposicion camino

SA-124 225 Cruce camino, reposicién camino

SA-125 225 Cruce camino, reposicion camino

SA-126 225 Cruce camino, reposicién camino

SA-127 235 Cruce camino, reposicién camino

SA-128 236 Cruce camino, reposicion camino

SA-129 227 Paso de arroyo dificultad

SA-130 234 Cruce camino, reposicion camino

SA-131 234 Cruce camino, reposicién camino zahorra
SA-132 237 Cruce camino, reposicion camino zahorra
SA-133 237 Cruce camino, reposicion camino zahorra
SA-134 232 Cruce camino, reposicién camino

SA-135 232 Cruce camino, reposicion camino

SA-136 233 Cruce de acequia de hormigén o canaleta
SA-137 233 Cruce camino, reposicion camino

SA-138 329 Cruce camino, reposicién camino

SA-139 242 Cruce de acequia de hormigén o canaleta
SA-140 242 Cruce camino, reposicion camino

SA-141 312 Cruce camino, reposicién camino

RESUMEN SERVICIOS AFECTADOS RED SECUNDARIA BB

N° SSAA | AGRUPACION DESCRIPCION
SA-01 3 Cruce de camino, reposicion camino
SA-02 3 Cruce acequia de hormigén o canaleta
SA-03 3 Cruce de camino, reposicion camino
SA-04 4 Cruce de camino, reposicién camino
SA-05 4 Cruce de camino, reposicion camino
SA-06 4 Cruce de camino, reposicién camino
SA-07 5 Cruce acequia de hormigén o canaleta
SA-08 5 Cruce acequia de hormigén o canaleta
SA-09 10 Cruce de camino, reposicién camino
SA-10 11 Cruce acequia de hormigon o canaleta
SA-11 10 Cruce acequia de hormigén o canaleta
SA-12 10 Cruce acequia de hormigon o canaleta
SA-13 6 Cruce acequia de hormigén o canaleta
SA-14 7 Cruce de camino, reposicién camino
SA-15 12 Cruce de camino, reposicion camino

MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II.
(C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO).



AGRIMENSUR
Consulting de Ingenieria

ANEJO N° 15: SERVICIOS AFECTADOS,
REPOSICIONES, PERMISOS Y LICENCIAS

N° SSAA |AGRUPACION DESCRIPCION
SA-16 9 Cruce de camino, reposicion camino
SA-17 9 Cruce sifon
SA-18 316 Cruce de camino, reposicion camino
SA-19 14 Cruce de camino, reposicién camino
SA-20 14 Cruce acequia de hormigon o canaleta
SA-21 14 Cruce sifon
SA-22 20 Cruce sifon
SA-23 20 Cruce acequia de hormigon o canaleta
SA-24 20 Cruce acequia de hormigén o canaleta
SA-25 21 Cruce de camino, reposicion camino zahorra
SA-26 21 Cruce acequia de hormigén o canaleta
SA-27 22 Cruce acequia de hormigén o canaleta
SA-28 28 Cruce acequia de hormigén o canaleta
SA-29 20 Paralelismo tuberia de abastecimiento de 110 mm (75 m)
SA-30 36 Cruce de camino, reposicion camino zahorra
SA-31 36 Cruce de camino, reposicién camino zahorra
SA-32 37 Cruce de camino, reposicion camino zahorra
SA-33 37 Cruce sifon
SA-34 37 Cruce acequia de hormigén o canaleta
SA-35 37 Cruce acequia de hormigén o canaleta
SA-36 38 Cruce acequia de hormigén o canaleta
SA-37 38 Cruce acequia de hormigon o canaleta
SA-38 38 Cruce acequia de hormigén o canaleta
SA-39 50 Cruce de camino, reposicién camino
SA-40 50 Cruce acequia de hormigén o canaleta
SA-41 50 Cruce de camino, reposicién camino
SA-42 50 Cruce de camino, reposicidon camino
SA-43 50 Cruce acequia de hormigén o canaleta
SA-44 50 Cruce de camino, reposicion camino
SA-45 52 Cruce de camino, reposicion camino zahorra
SA-46 52 Cruce acequia de hormigén o canaleta
SA-47 53 Cruce acequia de hormigén o canaleta
SA-48 53 Cruce acequia de hormigén o canaleta
SA-49 53 Cruce acequia de hormigon o canaleta
SA-50 53 Cruce de camino, reposicién camino zahorra
SA-51 56 Cruce de camino, reposicién camino zahorra
SA-52 58 Cruce de camino, reposicion camino zahorra
SA-53 58 Cruce acequia de hormigén o canaleta
SA-54 64 Paralelismo tuberia de abastecimiento de 200 mm (74 m)

MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II.
(C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO).
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AGRIMENSUR
Consulting de Ingenieria ANEJO N° 15: SERVICIOS AFECTADOS,

REPOSICIONES, PERMISOS Y LICENCIAS

APENDICE 3: PERMISOS SOLICITADOS Y COMUNICACIONES

MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II.
(C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO).
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AGRIMENSUR
Consulting de Ingenieria ANEJO N° 15: SERVICIOS AFECTADOS,

REPOSICIONES, PERMISOS Y LICENCIAS

APENDICE 3.1: CRUCE CARRETERA A-315

MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II.
(C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO).
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Consejeria de la Presidencia, Administracién
Publica e Interior

Unién Europea

Fondo Europeo de
Desarrollo Regional

Junta de Andalucia

FORMULARIO DE PRESENTACION GENERAL

1. DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZON SOCIAL/DENOMINACION: SEXO: DNI/NIE/NIF:
COMUNIDAD DE REGANTES POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO On [Owm |G23023351
DOMICILIO:

TIPO DE ViA: NOMBRE DE LA ViA:

Calle LAS VERJAS

NUMERO: LETRA: KM EN LA VIA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:
1

ENTIDAD DE POBLACION: MUNICIPIO: PROVINCIA: COD. POSTAL:
CUEVAS DEL CAMPO CUEVAS DEL CAMPO GRANADA 18813
TELEFONO MOVIL: CORREQ ELECTRONICO:

655950909 comunidaderegantes@gmail.com

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE/RAZON SOCIAL/DENOMINACION: SEXO: DNI/NIE/NIF:
ROMERO LOPEZ ANTONIO MIGUEL My [Owm |30543285K

ACTUA EN CALIDAD DE:
REPRESENTANTE (INGENIERO AGRONOMO)

2. DESTINATARIO

CONSEJERIA:

Consejeria de Fomento, Infraestructuras y Ordenacién del Territorio

ORGANO/AGENCIA/ETC.

Delegacion Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenacién del Territorio en Granada

Que la Comunidad de Regantes de ;Pozo Alcén, Hinojares y Cuevas de Campog, pretende llevar a cabo la modernizacién de las instalaciones de
riego de la comunidad. Para llevar a cabo estas obras de modernizacidn, es necesario atravesar con tres tuberias, la carretera A-315 (Torreperogil a
Baza por Pozo Alcdn), en los puntos kilométricos 74+736, 77+367 y 81+000, debido a la necesidad de conectar parcelas de riego, existentes a unoy
otro lado de dicha carretera.

La carretera A-315 esta cruzada ya en la actualidad por multitud de pasos de acequias y tuberias, pues la zona regable tiene mas de 8.000 ha y esta
carretera la recorre de norte a sur.

De los tres cruces indicados, ya existen dos pasos bajo dicha carretera con instalaciones de la Comunidad de Regantes en los cuales lo Ginico que
se proyecta es sustituir las tuberias existentes. El otro paso restante si serd de nueva ejecucion.

Acompaiia a esta solicitud planos y memoria explicativa de las obras a realizar en la que se describen los puntos kilométricos a atravesar, las
caracteristicas de las obras y el didmetro de las tuberias de riego en los puntos de paso.

ANTONIO MIGUEL ROMERO LOPEZ | 21/10/2022 12:05 | PAGINA 1/4
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4. SOLICITA?

Tenga a bien conceder el pertinente permiso de cruces de carretera descrito en la memoria.

(2) En el caso de que solicite informacidn y/o documentacién, indique la direccion de correo electrénico donde desea le sea remitida.

Correo electrénico:

5. DOCUMENTACION

Presento la siguiente documentacion:

Documento
1 ESCRITO SELLADO
2 MEMORIA TECNICA

DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administracién de la Junta de Andalucia o de sus Agencias,
eindico a continuacién la informacidn necesaria para que puedan ser recabados:

Fecha de emisién Procedimiento en el que se

Documento Consejeria/Agencia y Organo o L ,
0 presentacion emitié o en el que se presentd

DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES

Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de otras Administraciones Piblicas, e indico a continuacién la
informacién necesaria para que puedan ser recabados:

Fecha de emision Procedimiento en el que se

Documento Consejeria/Agencia y Organo -, . .
o presentacion emitié o en el que se presentd

6. DECLARACION, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, asi como en la
documentacién adjunta.

En CORDOBA a 21 de octubre de 2022
LA PERSONA SOLICITANTE / REPRESENTANTE

Fdo.: ANTONIO ROMERO LOPEZ

SR/A. Delegaci6n Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenacién del Territorio en Granada

Cédigo Directorio Comiin de Unidades Organicas y Oficinas: A01035506
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INFORMACION BASICA SOBRE PROTECCION DE DATOS

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Proteccién de Datos, le informamos que:

El Responsable del tratamiento de sus datos personales es el drgano directivo u organismo al que dirige este formulario y podra encontrar mas

informacién sobre el tratamiento de datos en http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos.

Ahora bien, este formulario llega a dichos 6rganos y organismos a través del registro electrénico Gnico de la Junta de Andalucia. Para ofrecerle el
servicio de registro electrénico tinico es imprescindible tratar sus datos personales, en relacion con lo cual le informamos de que:

a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales para el servicio de registro electrénico Unico es la Secretaria General para la
Administracion Pablica cuya direccidn es C/ Alberto Lista, n°16 41071 Sevilla sgap.cpai@juntadeandalucia.es

b) Podré contactar con el Delegado de Proteccidn de Datos en la direccion electrénica dpd.cpai@juntadeandalucia.es

c)  Los datos personales que nos indica se incorporan a la actividad de tratamiento “Registro Electrénico Unico”, con la finalidad de gestionar el
registro de entrada y salida de documentos en la Administracién de la Junta de Andalucia, mediante sistema automatizado; la licitud de
dicha tratamiento se basa en el cumplimiento de una obligacién legal del responsable, consecuencia de lo establecido en el articulo 16 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comin de las Administraciones Publicas y los articulos 82, 83y 84 de la
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administracién de la Junta de Andalucia.

d)  Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificacion, supresion, portabilidad de sus datos, y la limitacién u oposicidn a su tratamiento y
a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, como se explica en la siguiente direccién electrénica:
http://juntadeandalucia.es/protecciondedatos, donde podrd encontrar el formulario recomendado para su ejercicio.

e) Secontempla la cesidn de datos a los 6rganos administrativos a los que vaya dirigido el documento registrado.

La informacién adicional detallada, asi como el formulario para la reclamacién y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente
direccién electrénica:

http://www.jun n i r ion 18092.
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INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA CUMPLIMENTACION DEL PRESENTE FORMULARIO.

1. DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE:
La persona o entidad solicitante deberd cumplimentar los datos identificativos que aqui se requieren.
Los datos relativos a la persona representante seran de obligatoria cumplimentacion en el supuesto de ser éstas quienes presenten el escrito. En
estos supuestos habré de indicar a su vez en calidad de qué se ostenta la representacién, por ejemplo, en caso de representante legal: padre,
madre, tutor/a, etc.

2. DESTINATARIO:
Deberd indicar la Consejeria a la que dirige el presente escrito, asi como en su caso, organismo o agencia.

3. EXPONE
Debera exponer con la mayor claridad qué hechos o circunstancias motivan la presentacién del presente escrito.

4, SOLICITA
Debera recoger en este apartado qué solicita de la Administracién de la Junta de Andalucia.
-En el caso de que desee recibir algun tipo de informacién y/o documentacién, deberd indicar en este apartado una direccién electrénica a efectos
de recibir la informacién solicitada.
- Si lo que usted desea exclusivamente es ejercer su derecho a solicitar de informacién conforme el articulo 17 de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la informacién publica y buen gobierno, recomendamos seguir las indicaciones recogidas en la siguiente
direccion electrénica: https: ia. i i index/Derechode-. -a-la-informacion-

publica/Solicite-informacion.html"

5. DOCUMENTACION
Cumplimente en los numerales correspondientes qué documentacién presenta efectivamente, en caso de hacerlo.
Los campos relativos a los documentos en poder de la Administracién de la Junta de Andalucia o de otras Administraciones, solo procederd
cumplimentarlos cuando ejerza el derecho a no presentar la documentacién referida. En estos casos deberd aportar toda la informacién que se le
solicita.

6. DECLARACION, FECHA, LUGAR Y FIRMA

Debera declarar que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento, y firmar el formulario.

ILMO/A SR/A: Debera cumplimentar indicando el érgano al que se dirige la solicitud

DIR3. CODIGO DIRECTORIO COMUN DE UNIDADES ORGANICAS. Debera cumplimentar el cédigo DIR del 6rgano al que va dirigido este formulario,
para ello podra consultar en las Oficinas de Asistencia en Materia de Registros o bien en esta direccién:
https://ws024.juntadeandalucia.es/ae/directoriocomundeunidadesorganicas.
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Junta de Andalucia

JUSTIFICANTE DE ENTREGA

REGISTRO ELECTRONICO DE ENTRADA

Numero Fechay hora Centro Organismo

2022999011710953 21-10-2022 12:05:28 Junta de Andalucia Junta de Andalucia

NIF/NIE Nombre Apellido 1 Apellido 2 Razon de interés

623023351 POZO ALCON, HINOJARES Y | COMUNIDAD DE REGANTES SOLICITANTE
CUEVAS DEL CAMPO

30543285K ANTONIO MIGUEL ROMERO LOPEZ REPRESENTANTE LEGAL

El dia 21 de octubre de 2022 a las 12:05:28 se ha registrado electrénicamente el asiento de entrada 2022999011710953
(Presentacion electrénica general), el cual se ha incorporado al expediente del procedimiento ‘Presentacion electrénica general’.

La entrega recepcionada se compone de los documentos que se detallan a continuacion.

FIRMAS
INTERESADO FECHA DE FIRMA IDENTIFICADOR DE FIRMA
ANTONIO MIGUEL ROMERO LOPEZ - 21/10/2022 12:05:23 50870PhAdx+0uzTHQAQ4oXIaWRGjdnj3
30543285K

FIRMAS
INTERESADO FECHA DE FIRMA IDENTIFICADOR DE FIRMA
ANTONIO MIGUEL ROMERO LOPEZ - 21/10/2022 12:05:21 50870PhAdx8bALT0Szqg0b/5TZGngtoD
30543285K

FIRMAS

Documentacion aportada - MEMORIA TECNICA

INTERESADO

FECHA DE FIRMA

IDENTIFICADOR DE FIRMA

ANTONIO MIGUEL ROMERQ LOPEZ -
30543285K

21/10/2022 12:05:24

50870PhAdx/G24nk9+ry0x74aEROVMU/







C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO
(COLECTIVIDAD CUEVAS DEL CAMPO)

CNerjas, puerta 1

18813, Cuevas del Campo

Granada

CONSEJERIA DE FOMENTO, ARTICULACION
DEL TERRITORIO Y VIVIENDA
Delegacién Territorial de Granada
C/ Joaquina Eguaras, 2
18013 Granada

D. ANGEL DAVID MARTINEZ BELMONTE, con N.L.F. 45712239-8, Vicepresidente de
la COMUNIDAD DE REGANTES DE POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DE
CAMPO, con domicilio en la C/ Verjas, n°1, de Cuevas del Campo (Granada), y C.I.F.
G-23023351,

EXPONE.

Que la Comunidad de Regantes de “Pozo Alcén, Hinojares y Cuevas de Campo’,
pretende llevar a cabo la modernizacion de las instalaciones de riego de la comunidad.
Para llevar a cabo estas obras de modernizacion, es necesario atravesar con tres
tuberias, la carretera A-315 (Torreperogil a Baza por Pozo Alcén), en los puntos
kilométricos 74+736, 77+367 y 81+000, debido a la necesidad de conectar parcelas de
riego, existentes a uno y otro lado de dicha carretera.

La carretera A-315 esta cruzada ya en la actualidad por multitud de pasos de acequias
y tuberias, pues la zona regable tiene mas de 8.000 ha y esta carretera la recorre de
norte a sur.

De los tres cruces indicados, ya existen dos pasos bajo dicha carretera con
instalaciones de la Comunidad de Regantes en los cuales lo Unico que se proyecta es
sustituir las tuberias existentes. El otro paso restante si sera de nueva ejecucion.

Acompanfia a esta solicitud planos y memoria explicativa de las obras a realizar en la
que se describen los puntos kilométricos a atravesar, las caracteristicas de las obras y
el diametro de las tuberias de riego en los puntos de paso.

Por todo lo expuesto anteriormente,




SOLICITA:

Tenga a bien conceder el pertinente permiso de cruces de carretera descrito en la
memoria.

Cuevas del Campo, octubre de 2022 COMUNIDAD DE REGANTES

COLECTIVIDAD CUEVAS DEL CAMPO
CIE; G- 23,023,351

18813 CUEVAS DEL CAMPO (Granada)

Fdo: Angel David Martinez Belmonte
Vicepresidente de la C. R. de Pozo Alcon, Hinojares y Cuevas el Campo y Presidente
de la Junta de Gobierno de la Colectividad de Cuevas del Campo
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MEMORIA DESCRIPTIVA DEL CRUCE DE LA CARRETERA A-315
“TORREPEROGIL-BAZA, POR POZO ALCON” EN LA OBRA DE
MODERNIZACION DE LAS INSTALACIONES RIEGO DE LA COMUNIDAD DE
REGANTES DE “POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DE CAMPO”, EN EL
TERMINO MUNICIPAL DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA)

TERMINO MUNICIPAL: CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA)

PROPIEDAD: COMUNIDAD DE REGANTES “DE POZO ALCON, HINOJARES Y
CUEVAS DE CAMPO”

1.- Finalidad.-

Se describe la presente Memoria por encargo de la Comunidad de Regantes
de “Pozo Alcon, Hinojares y Cuevas de Campo”, con la finalidad de que sirva como
documento a aportar al expediente de cruces de carretera que se tramita ante la
Consejeria de Fomento, Articulacion del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucia,
delegacion provincial de Granada, y obtener asi los permisos necesarios para ejecutar
las obras correspondientes.

2.- Situacion.-

La Comunidad de Regantes de “Pozo Alcén, Hinojares y Cuevas de Campo”
se encuentra situada en el término municipal de Cuevas del Campo (Granada). En el
plano n° 1 a escala 1:10.000 se detalla la situacion exacta de los puntos de cruce de las
tuberias.

3.- Antecedentes.-

Se ha realizado el proyecto de mejora de las instalaciones de la comunidad
de regantes, por parte del Ingeniero Agronomo D. Antonio Romero Lopez.

En dicho proyecto se contempla el trazado de tuberias de riego que
transportan el agua a las parcelas pertenecientes a la comunidad, existentes a uno y
otro lado de la carretera indicada. En el trazado existen tres puntos en el que las tuberias
cruzan la carretera A-315 “Torreperogil a Baza por Pozo Alcén”. En el plano adjunto se
detallan los cruces referidos.

4.- Situacion de los cruces.-

Se describe a continuacion la situacion de los cruces para facilitar mas
adelante la descripcion de los mismos:

CRUCE N° Situacion CARRETERA
1 P.K. 774367 Ver plano A-315
2 P.K. 74+736 Ver plano A-315
3 P.K. 81+000 Ver plano A-315
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5.- Descripcion de las obras de los cruces.-
5.1.-Cruce n°1

El cruce esta previsto ejecutarla mediante una perforacion horizontal (hinca)
con tubo de acero de 800 mm de didmetro y de 10 mm espesor que servira de camisa
a la tuberia de riego (PEAD 630 mm PN 16 atm termosoldada). Ademas, a un lado del
cruce se instalara una valvula de corte protegida por una arqueta de hormigén armado
de dimensiones interiores de 2,5 x 2,5 m. Se ejecutara concretamente aguas arriba del
mismo, ya que se trata de un riego por gravedad (y se entiende que no puede haber
retroceso del agua hacia arriba del cruce en ningun caso),

El diametro de la tuberia a instalar en el cruce de la carretera y el punto
kilométrico son los siguientes:

CRUCE N° | Diametro tuberia mm | Didmetro encamisado mm | P.K. (aprox)
1 630 800 77+367

Se adjunta plano con la localizacion y detalles del cruce.

La forma de proceder en la obra para el paso, al igual que las dimensiones y
situacion de las arquetas, sera la que designe los servicios técnicos competentes,
acatando en todo momento sus indicaciones.

5.2.-Crucen® 2

En este caso, la comunidad de regantes ya dispone de un paso para tuberias
de riego bajo la carretera A-315 en este punto. Se sustituira la tuberia existente que
pasa por el interior de dicho paso, por una nueva tuberia de PEAD de 110 mm y PN 16.

En consecuencia, la carretera no se vera afectada en ningin momento.
Unicamente sera necesario romper parte de las arquetas existentes en la actualidad, a
uno y otro lado de la carretera, a fin de poder retirar la tuberia actual y sustituirla por la
nueva tuberia (con reposicion de las arquetas).

CRUCE Diametro tuberia Diametro encamisado existente P.K.
N° mm mm (aprox)
2 110 300 74+736

5.2.-Crucen®3

Al igual que en el caso anterior, la comunidad de regantes ya dispone de un
paso para tuberias de riego bajo la carretera A-315 en este punto. Se sustituira la tuberia
existente que pasa por el interior de dicho paso, por una nueva tuberia de PEAD de 160
mmy PN 16.

En consecuencia, la carretera no se vera afectada en ningin momento.
Unicamente sera necesario romper parte de las arquetas existentes en la actualidad, a
uno y otro lado de la carretera, a fin de poder retirar la tuberia actual y sustituirla por la
nueva tuberia (con reposicion de las arquetas).
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CRUCE Diametro tuberia Diametro encamisado existente P.K.
N° mm mm (aprox)
3 160 500 81+000

El Ingeniero Agronomo Cdo. 1.503

Fdo: Antonio Romero Ldpez

ANTONIO MIGUEL ROMERO LOPEZ
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(Pégina 1 de 4) ANEXO

Consejeria de la Presidencia, Administracién
Publica e Interior

Unién Europea

Fondo Europeo de
Desarrollo Regional

Junta de Andalucia

FORMULARIO DE PRESENTACION GENERAL

1. DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZON SOCIAL/DENOMINACION: SEXO: DNI/NIE/NIF:
COMUNIDAD DE REGANTES POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO On [Owm |G23023351
DOMICILIO:

TIPO DE ViA: NOMBRE DE LA ViA:

Calle LAS VERJAS

NUMERO: LETRA: KM EN LA VIA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:
1

ENTIDAD DE POBLACION: MUNICIPIO: PROVINCIA: COD. POSTAL:
CUEVAS DEL CAMPO CUEVAS DEL CAMPO GRANADA 18813
TELEFONO MOVIL: CORREQ ELECTRONICO:

655950909 comunidaderegantes@gmail.com

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE/RAZON SOCIAL/DENOMINACION: SEXO: DNI/NIE/NIF:
ROMERO LOPEZ ANTONIO MIGUEL My [Owm |30543285K

ACTUA EN CALIDAD DE:
REPRESENTANTE (INGENIERO AGRONOMO)

2. DESTINATARIO

CONSEJERIA:

Consejeria de Fomento, Infraestructuras y Ordenacién del Territorio

ORGANO/AGENCIA/ETC.

Delegacion Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenacién del Territorio en Granada

Que la Comunidad de Regantes de ;Pozo Alcén, Hinojares y Cuevas de Campog, pretende llevar a cabo la modernizacién de las instalaciones de
riego de la comunidad. Para llevar a cabo estas obras de modernizacidn, es necesario atravesar con tres tuberias, la carretera C-323a, debido a la
necesidad de conectar parcelas de riego, existentes a uno y otro lado de dicha carretera. Actualmente esta carretera comienza en la poblacién de
Cuevas del Campo y llega hasta el embalse de ;El Negratin; donde finaliza.

La carretera C-323a esta cruzada ya en la actualidad por multitud de pasos de acequias y tuberias de la Comunidad de Regantes.

De los tres cruces indicados, dos serian nuevos (que darian lugar a poder anular a 4 existentes). Otro ya existe bajo dicha carretera con
instalaciones de la Comunidad de Regantes en los cuales lo tnico que se proyecta es sustituir las tuberias existentes.

Acompaiia a esta solicitud planos y memoria explicativa de las obras a realizar, en la que se indican los puntos de la carretera a atravesar, las
caracteristicas de las obras y el didmetro de las tuberias de riego en los puntos de paso.

ANTONIO MIGUEL ROMERO LOPEZ | 21/10/2022 12223 | PAGINA 1/4
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(Pagina 2 de 4) ANEXO

4. SOLICITA?

Tenga a bien conceder el pertinente permiso de cruces de carretera descrito en la memoria, en el plazo de tiempo lo més breve posible.

(2) En el caso de que solicite informacidn y/o documentacién, indique la direccion de correo electrénico donde desea le sea remitida.

Correo electrénico:

5. DOCUMENTACION

Presento la siguiente documentacion:

Documento
1 ESCRITO SELLADO
2 MEMORIA TECNICA

DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administracién de la Junta de Andalucia o de sus Agencias,
eindico a continuacién la informacidn necesaria para que puedan ser recabados:

Fecha de emisién Procedimiento en el que se

Documento Consejeria/Agencia y Organo o L ,
0 presentacion emitié o en el que se presentd

DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES

Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de otras Administraciones Piblicas, e indico a continuacién la
informacién necesaria para que puedan ser recabados:

Fecha de emision Procedimiento en el que se

Documento Consejeria/Agencia y Organo -, . .
o presentacion emitié o en el que se presentd

6. DECLARACION, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, asi como en la
documentacién adjunta.

En CORDOBA a 21 de octubre de 2022
LA PERSONA SOLICITANTE / REPRESENTANTE

Fdo.: ANTONIO ROMERO LOPEZ

SR/A. Delegaci6n Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenacién del Territorio en Granada

Cédigo Directorio Comiin de Unidades Organicas y Oficinas: A01035506
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INFORMACION BASICA SOBRE PROTECCION DE DATOS

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Proteccién de Datos, le informamos que:

El Responsable del tratamiento de sus datos personales es el drgano directivo u organismo al que dirige este formulario y podra encontrar mas

informacién sobre el tratamiento de datos en http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos.

Ahora bien, este formulario llega a dichos 6rganos y organismos a través del registro electrénico Gnico de la Junta de Andalucia. Para ofrecerle el
servicio de registro electrénico tinico es imprescindible tratar sus datos personales, en relacion con lo cual le informamos de que:

a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales para el servicio de registro electrénico Unico es la Secretaria General para la
Administracion Pablica cuya direccidn es C/ Alberto Lista, n°16 41071 Sevilla sgap.cpai@juntadeandalucia.es

b) Podré contactar con el Delegado de Proteccidn de Datos en la direccion electrénica dpd.cpai@juntadeandalucia.es

c)  Los datos personales que nos indica se incorporan a la actividad de tratamiento “Registro Electrénico Unico”, con la finalidad de gestionar el
registro de entrada y salida de documentos en la Administracién de la Junta de Andalucia, mediante sistema automatizado; la licitud de
dicha tratamiento se basa en el cumplimiento de una obligacién legal del responsable, consecuencia de lo establecido en el articulo 16 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comin de las Administraciones Publicas y los articulos 82, 83y 84 de la
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administracién de la Junta de Andalucia.

d)  Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificacion, supresion, portabilidad de sus datos, y la limitacién u oposicidn a su tratamiento y
a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, como se explica en la siguiente direccién electrénica:
http://juntadeandalucia.es/protecciondedatos, donde podrd encontrar el formulario recomendado para su ejercicio.

e) Secontempla la cesidn de datos a los 6rganos administrativos a los que vaya dirigido el documento registrado.

La informacién adicional detallada, asi como el formulario para la reclamacién y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente
direccién electrénica:

http://www.jun n i r ion 18092.
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INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA CUMPLIMENTACION DEL PRESENTE FORMULARIO.

1. DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE:
La persona o entidad solicitante deberd cumplimentar los datos identificativos que aqui se requieren.
Los datos relativos a la persona representante seran de obligatoria cumplimentacion en el supuesto de ser éstas quienes presenten el escrito. En
estos supuestos habré de indicar a su vez en calidad de qué se ostenta la representacién, por ejemplo, en caso de representante legal: padre,
madre, tutor/a, etc.

2. DESTINATARIO:
Deberd indicar la Consejeria a la que dirige el presente escrito, asi como en su caso, organismo o agencia.

3. EXPONE
Debera exponer con la mayor claridad qué hechos o circunstancias motivan la presentacién del presente escrito.

4, SOLICITA
Debera recoger en este apartado qué solicita de la Administracién de la Junta de Andalucia.
-En el caso de que desee recibir algun tipo de informacién y/o documentacién, deberd indicar en este apartado una direccién electrénica a efectos
de recibir la informacién solicitada.
- Si lo que usted desea exclusivamente es ejercer su derecho a solicitar de informacién conforme el articulo 17 de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la informacién publica y buen gobierno, recomendamos seguir las indicaciones recogidas en la siguiente
direccion electrénica: https: ia. i i index/Derechode-. -a-la-informacion-

publica/Solicite-informacion.html"

5. DOCUMENTACION
Cumplimente en los numerales correspondientes qué documentacién presenta efectivamente, en caso de hacerlo.
Los campos relativos a los documentos en poder de la Administracién de la Junta de Andalucia o de otras Administraciones, solo procederd
cumplimentarlos cuando ejerza el derecho a no presentar la documentacién referida. En estos casos deberd aportar toda la informacién que se le
solicita.

6. DECLARACION, FECHA, LUGAR Y FIRMA

Debera declarar que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento, y firmar el formulario.

ILMO/A SR/A: Debera cumplimentar indicando el érgano al que se dirige la solicitud

DIR3. CODIGO DIRECTORIO COMUN DE UNIDADES ORGANICAS. Debera cumplimentar el cédigo DIR del 6rgano al que va dirigido este formulario,
para ello podra consultar en las Oficinas de Asistencia en Materia de Registros o bien en esta direccién:
https://ws024.juntadeandalucia.es/ae/directoriocomundeunidadesorganicas.
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Junta de Andalucia

JUSTIFICANTE DE ENTREGA

REGISTRO ELECTRONICO DE ENTRADA

Numero Fechay hora Centro Organismo

2022999011712896

21-10-2022 12:23:17

Junta de Andalucia

Junta de Andalucia

NIF/NIE Nombre Apellido 1 Apellido 2 Razon de interés

623023351 POZO ALCON, HINOJARES Y | COMUNIDAD DE REGANTES SOLICITANTE
CUEVAS DEL CAMPO

30543285K ANTONIO MIGUEL ROMERO LOPEZ REPRESENTANTE LEGAL

El dia 21 de octubre de 2022 a las 12:23:17 se ha registrado electronicamente el asiento de entrada 2022999011712896
(Presentacion electrénica general), el cual se ha incorporado al expediente del procedimiento ‘Presentacion electrénica general’.

La entrega recepcionada se compone de los documentos que se detallan a continuacion.

FIRMAS
INTERESADO FECHA DE FIRMA IDENTIFICADOR DE FIRMA
ANTONIO MIGUEL ROMERO LOPEZ - 21/10/2022 12:23:11 OLKUSKmwawpEiGpw+x4MxcibcLHg3vdY
30543285K

FIRMAS
INTERESADO FECHA DE FIRMA IDENTIFICADOR DE FIRMA
ANTONIO MIGUEL ROMERO LOPEZ - 21/10/2022 12:23:12 OLKUSKmwawpEiGpw-+x4MxaoNuJEIGaYO
30543285K

FIRMAS

Documentacion aportada - MEMORIA TECNICA

INTERESADO

FECHA DE FIRMA

IDENTIFICADOR DE FIRMA

ANTONIO MIGUEL ROMERQ LOPEZ -
30543285K

21/10/2022 12:23:13

OLKUSKmwawp43yeWuBJvBmjVhMi+LOiK
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MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS CRUCES DE LA CARRETERA C-323a,
“CUEVAS DEL CAMPO A EMBELSE DE EI NEGRATIN”, EN LA OBRA DE
MODERNIZACION DE LAS INSTALACIONES RIEGO DE LA COMUNIDAD DE
REGANTES DE “POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DE CAMPO”, EN EL
TERMINO MUNICIPAL DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA)

TERMINO MUNICIPAL: CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA)

PROPIEDAD: COMUNIDAD DE REGANTES “DE POZO ALCON, HINOJARES Y
CUEVAS DE CAMPO”

1.- Finalidad.-

Se describe la presente Memoria por encargo de la Comunidad de Regantes
de “Pozo Alcén, Hinojares y Cuevas de Campo”, con la finalidad de que sirva como
documento a aportar al expediente de cruces de carretera que tramita ante la
Consejeria de Fomento, Articulacién del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucia,
delegacion provincial de Granada, y obtener asi los permisos necesarios para ejecutar
las obras correspondientes.

2.- Situacion.-

La Comunidad de Regantes de “Pozo Alcén, Hinojares y Cuevas de Campo”
se encuentra situada en el término municipal de Cuevas del Campo (Granada). En el
plano n°® 1 a escala 1:10.000 se detalla la situacion exacta de los puntos de cruce de la
tuberia.

3.- Antecedentes.-

Se ha realizado el proyecto de mejora de las instalaciones de la comunidad
de regantes, por parte del Ingeniero Agronomo D. Antonio Romero Lopez.

En dicho proyecto se contempla el trazado tuberias de riego que transportan
el agua a las parcelas pertenecientes a la comunidad, existentes a uno y otro lado de
la carretera indicada. En el trazado existen tres puntos en el que la tuberia cruza la
carretera C-323a “Cuevas del Campo a embalse de El Negratin”, donde finaliza. En el
plano adjunto se detallan la ubicacion de los cruces referidos.

4.- Situacion del cruces.-

Se describe a continuacion la situacion de los cruces para facilitar mas
adelante la descripcién del mismo:

CRUCE N° Situacion CARRETERA
1 Ver plano C-323a
2 Ver plano C-323a
3 Ver plano C-323a
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5.- Descripcion de las obras de los cruces.-
5.1.- Descripcion de los cruces n°1y 2

El cruce esta previsto ejecutarlo a cielo abierto y con camisa de tuberia de
hormigdn machihembrado hormigonada hasta por encima de la clave, ya que es una
carretera con escaso trafico usada por los agricultores de la zona regable y ademéas
ese pueden habilitar pasos alternativos durante la ejecucion de las obras. Tras la
ejecucion de la obra se repondra la calzada a su estado actual.

La red de riego dispone de vélvulas de corte distribuidas por toda la red
primaria, por lo que no se considera necesario la instalacion de valvulas de corte junto
a los cruces. En el caso de los dos ramales a los que pertenecen las tuberias que
cruzaran por estos dos pasos, esta previsto instalar sendas valvulas de corte aguas
arriba, proximas a los citados cruces. Por otro lado, al tratarse de una red de
gravedad, no se considera necesario la instalacion de una valvula de corte aguas
abajo del paso de carretera. Al cerrar las valvulas que se instalaran aguas arriba, se
descargara la red aguas abajo, quedando los tramos de tuberia instalados bajo la
carretera sin paso de agua.

El didmetro de la tuberia a instalar en los cruces de la carretera y
coordenadas del punto son los siguientes:

CRUCE N° | Diametro tuberia mm | Diametro encamisado mm | Coordenadas
ETRS 89
X:506751
! 250 300 Y:4161770
X:506962
2 400 500 Y:4161613

Se adjunta plano con la localizacion y detalles de los cruces.

Dado que se trata de una carretera sin apenas trafico, ya que se encuentra
cortada por el embalse de El Negratin, y que durante el desarrollo de las obras, existe
la posibilidad de desviar el trafico por la via de servicio existente junto al canal de
riego, se solicita la posibilidad de realizar las obras mediante excavacion de zanja
transversal. Procediéndose posteriormente, una vez instalado el tubo de encamisado,
al tapado, reconstruccioén y reposicién de firmes.

Por otro lado, se indica, que la construccion de estos dos nuevos
cruces de carretera para tuberias de riego, anularia el uso de otros 4 pasos de
acequias de riego que actualmente pasan bajo la carretera indicada

5.2.- Descripcion del cruce n° 3

En este caso, la comunidad de regantes ya dispone de un paso para
tuberias de riego bajo la carretera C-323a en este punto. Se sustituira la tuberia
existente que pasa por el interior de dicho paso, por una nueva tuberia de PEAD de
110 mmy PN 16.

ANTONIO MIGUEL ROMERO LOPEZ | 21/10/2022 12:23
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En consecuencia, la carretera no se vera afectada en ningiin momento.

CRUCE Diametro tuberia Diametro encamisado existente | Coordenadas
N° mm mm ETRS 89
X:507910
3 110 200 Y:4161283

Octubre de 2022

El Ingeniero Agronomo Cdo. 1.503

Fdo: Antonio Romero Lépez
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CRUCE DE TUBERIA CON CARRETERA

NOQIOVIIAIMIA

CARRETERA

Y NN —
a5

TUBOS DE HORMIGON CENTRIFUGADO
MACHIEMBRADO @ 500 &6 300 mm

Z3d07 OY3INOY T3NDIN OINOLNY

TUBERIA DE PEAD ¢ 400 mm &6 250 mm

V4WDZMAXV9SZZdd809746d.L9AINDId

HORMIGON EN MASA
HM—20,/B,/20/Ila

SECCION TIPO A-A’
r0,36

S P

ASFALTO .
1,20 Hmin.

ZAHORRA COMPACTADA— 1,00 m

(*)MATERIAL PROCEDENTE DE
EXCAVACION COMPACTADO 95% PN ‘ ‘ 0,30

HORMIGON EN MASA
HM-20/B/20/lla /

TUBO DE HORMIGON __—T’
MACHIHEMBRADO DN VARIABLE

LECHO DE ARENA /A‘_‘ Anchura variable L }
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Justificante de Presentacion
Datos del interesado:
CIF - G23023351 C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO
Direccion: Calle LAS VERJAS, 1
Cuevas del Campo 18813 (Granada-Espafia)
Teléfono de contacto: 655950909
Correo electrénico: aromero@agrimensur.com
Datos del representante:
NIF - 30543285K ANTONIO MIGUEL ROMERO LOPEZ
Direccién: Calle MARIE CURIE, LOCAL 4
Cérdoba 14011 (Cérdoba-Esparia)
Teléfono de contacto: 957280833
Numero de registro: REGAGE22e00047253262
Fecha y hora de presentacion: 21/10/2022 12:56:55
Fecha y hora de registro: 21/10/2022 12:56:55
Tipo de registro: Entrada
Oficina de registro electrénico: REGISTRO ELECTRONICO
Organismo destinatario: EA0043660 - Control y Vigilancia Dph Granada
Organismo raiz: E05068001 - Ministerio para la Transicion Ecoldgica y el Reto Demografico
Nivel de administracion: Administracion General del Estado
Asunto: AFECCIONES A INFRAESTRUCTURAS
Expone: Que la Comunidad de Regantes de “Pozo Alcon, Hinojares y Cuevas de Campo”, pretende llevar a cabo el proyecto de

MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II. Que las obras que

afectaran a las instalaciones de la CHG que se identifican sobre los planos adjuntos y son las siguientes:

- Instalacioén de tuberias de la red de riego en PVC orientado PN 12,5 y 16 atm en diferentes diametros (630 mm a 110 mm) que

sustituira a los canales y acequias actuales.

- Un cruce con una tuberia de PVC orientado de 250 mm de diametro del ramal denominado Bombeo Bajo, con el Canal del Este, y

una tuberia del mismo ramal en PVC orientado 500 mm, con un canal de desagiie del Canal del Este.

- Tres cruces con tuberias de riego del ramal G-1, de diferentes diametros en PVC orientado (dos en 110 mm y uno en 160mm), bajo

el Canal del Este.

- Dos cruces con tuberias de riego de del ramal G-2 en PVC de 400 mm y 110 mm, bajo la prolongacién del Canal del Retamar.
- Instalacion de tuberia de PEAD 500 mm en el Canal del Sur, en el tramo en que dicho canal discurre por un tunel, que atraviesa bajo

parte de la poblacion de Cuevas del Campo.

- También se afectara con cruces a los caminos de servicio, si bien éstos ya estan cedidos a los ayuntamientos. En otros casos,
algunos tramos de las tuberias se instalaran paralelos a los caminos, pero sin afectar a la plataforma asfaltada o enzahorrada.

- Que las obras seran ejecutadas por Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A (SEIASA), por lo que una vez
aprobado el proyecto por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacioén, pasara dicha sociedad estatal a ser el promotor de las
actuaciones y presentara toda la documentacion necesaria para las autorizaciones (al igual que se ha hecho para la Fase | ya

tramitados los permisos ante la CHG).

Solicita:

El presente justificante tiene validez a efectos de presentacion de la documentacion en este Registro Electrénico y no prejuzga la admision del escrito para su tramitacién. La fecha y hora de este
Registro Electronico es la de la Sede electronica del Punto de Acceso General (https://sede.administracion.gob.es/). El inicio del computo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones

Publicas vendra determinado por la fecha y hora de presentacion en el registro electronico de cada Administracion u organismo.

De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley39/15, a los efectos del computo de plazo fijado en dias habiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentacion en un dia

inhabil se entendera realizada en la primera hora del primer dia habil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepcién en dia inhabil.

De acuerdo con el Art. 28.7 de la Ley 39/15, el interesado de esta solicitud se responsabiliza de la veracidad de los documentos que presenta.
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Que se estudie nuestra solicitud y se autoricen las actuaciones descritas para que se puedan ocupar dichos terrenos con las
infraestructuras proyectadas y que se proceda a realizar todos los tramites pertinentes necesarios para ello, a la mayor
brevedad posible, sin generar por ello ninguna tasa de autorizacion demanial, por estar nuestra actividad exenta de ella.

Documentos anexados:

PLANO 1 - Localizacion cruces canal-A3_1.pdf (Huella digital: 37d31e44e6693e2690b914cd521e9bab7000a040) PLANO 2 - Localizacion
cruces canal-A3_2.pdf (Huella digital: 24c77b9f057257d4b555b23b654271914bb544ce) ESCRITO FIRMADO - Solicitud ocupacion afecciones
CHG_firmado.pdf (Huella digital: e403f26aac0a444b8f979eb8f2290ed49al0bf2ae)

Alerta por SMS: No

Alerta por correo electrénico: Si

El presente justificante tiene validez a efectos de presentacion de la documentacion en este Registro Electrénico y no prejuzga la admision del escrito para su tramitacién. La fecha y hora de este
Registro Electronico es la de la Sede electronica del Punto de Acceso General (https://sede.administracion.gob.es/). El inicio del computo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones
Publicas vendra determinado por la fecha y hora de presentacion en el registro electronico de cada Administracion u organismo.

De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley39/15, a los efectos del computo de plazo fijado en dias habiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentacion en un dia
inhabil se entendera realizada en la primera hora del primer dia habil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepcién en dia inhabil.

De acuerdo con el Art. 28.7 de la Ley 39/15, el interesado de esta solicitud se responsabiliza de la veracidad de los documentos que presenta.
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C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO
(COLECTIVIDAD CUEVAS DEL CAMPO)

C/NVerjas, puerta 1

18813, Cuevas del Campo (Granada)

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR
JEFE DE SERVICIO GRANADA
D. Antonio Ortega Ortiz

D. ANGEL DAVID MARTINEZ BELMONTE, con N.L.F. 45712239-S, Vicepresidente
de la COMUNIDAD DE REGANTES DE POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DE
CAMPO, que engloba la ZONA REGABLE DEL GUADALENTIN con domicilio en la
C/ Verjas, n°1, de Cuevas del Campo (Granada), y C.1.LF. G-23023351, comparece y

EXPONE:

Que la Comunidad de Regantes de "Pozo Alcén, Hinojares y Cuevas de Campo’,
pretende llevar a cabo el proyecto de MODERNIZACION DE REGADIO EN LA
COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE Il. Que las obras que
afectaran a las instalaciones de la CHG que se identifican sobre los planos adjuntos y
son las siguientes:

- Instalacién de tuberias de la red de riego en PVC orientado PN 12,5 y 16 atm
en diferentes diametros (630 mm a 110 mm) que sustituira a los canales y
acequias actuales.

- Un cruce con una tuberia de PVC orientado de 250 mm de diametro del ramal
denominado Bombeo Bajo, con el Canal del Este, y una tuberia del mismo
ramal en PVC orientado 500 mm, con un canal de desagiie del Canal del Este.

- Tres cruces con tuberias de riego del ramal G-1, de diferentes diametros en
PVC orientado (dos en 110 mm y uno en 160mm), bajo el Canal del Este.

- Dos cruces con tuberias de riego de del ramal G-2 en PVC de 400 mm y 110
mm, bajo la prolongacién del Canal del Retamar.

- Instalacién de tuberia de PEAD 500 mm en el Canal del Sur, en el tramo en
que dicho canal discurre por un tunel, que atraviesa bajo parte de la poblacion
de Cuevas del Campo.

- También se afectard con cruces a los caminos de servicio, si bien éstos ya
estan cedidos a los ayuntamientos. En otros casos, algunos tramos de las
tuberias se instalaran paralelos a los caminos, pero sin afectar a la plataforma
asfaltada o enzahorrada.

- Que las obras seran ejecutadas por Sociedad Mercantil Estatal de
Infraestructuras Agrarias, S.A (SEIASA), por lo que una vez aprobado el
proyecto por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion, pasara dicha
sociedad estatal a ser el promotor de las actuaciones y presentara toda la

documentaciéon necesaria para las autorizaciones (al igual que se ha hecho
para la Fase | ya tramitados los permisos ante la CHG).



SOLICITA:

Que se estudie nuestra solicitud y se autoricen las actuaciones descritas para
que se puedan ocupar dichos terrenos con las infraestructuras proyectadas y que se
proceda a realizar todos los tramites pertinentes necesarios para ello, a la mayor

brevedad posible, sin generar por ello ninguna tasa de autorizacién demanial, por estar
nuestra actividad exenta de ella.

ADJUNTA:

e Plano de localizacion de las afecciones a los canales principales.

Cuevas del Campo a 20 de octubre de 2022.

COMUNIDAD DE REGANTES

COLECTIVIDAD CUEVAS DEL CAMPO
C.LF. G-23.023.351
Cl. Verjas, n° 1

18813 CUEVAS DEL CAMPO (Granada)
Fdo: Angel David Martinez Belmonte
Vicepresidente de la C. R. de Pozo Alcén, Hinojares y Cuevas el Campo y Presidente
Junta de Gobierno de la Colectividad de Cuevas del Campo.
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AGRIMENSUR
Consulting de Ingenieria ANEJO N° 15: SERVICIOS AFECTADOS,

REPOSICIONES, PERMISOS Y LICENCIAS

APENDICE 3.4: CRUCE DE CAUCES

MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II.
(C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO).
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Justificante de Presentacion

Datos del interesado:

CIF - G23023351 C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO
Direccion: Calle LAS VERJAS, 1

Cuevas del Campo 18813 (Granada-Espafia)
Teléfono de contacto: 655950909

Correo electrénico: aromero@agrimensur.com

Datos del representante:

NIF - 30543285K ANTONIO MIGUEL ROMERO LOPEZ
Direccion: Calle MARIE CURIE, LOCAL 4
Cérdoba 14011 (Cérdoba-Esparia)

Teléfono de contacto: 957280833

Numero de registro: REGAGE22e00047247191

Fecha y hora de presentacion: 21/10/2022 12:44:09

Fecha y hora de registro: 21/10/2022 12:44:09

Tipo de registro: Entrada

Oficina de registro electrénico: REGISTRO ELECTRONICO

Organismo destinatario: EA0043522 - Actuaciones en Cauces Gra

Organismo raiz: E05068001 - Ministerio para la Transicion Ecoldgica y el Reto Demografico
Nivel de administracion: Administracion General del Estado

Asunto: PERMISO CRUCE CAUCES ARROYOS

Expone: 1. Que la Comunidad de Regantes de “Pozo Alcén, Hinojares y Cuevas de Campo”, pretende llevar a cabo el proyecto de

MODERNIZACION DE REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II. Para llevar a cabo estas
obras de modernizacién, es necesario atravesar con tres tuberias, diferentes arroyos, debido a la necesidad de conectar parcelas de
riego, existentes a uno y otro lado de dichos arroyos.

2. Que la Comunidad de Regantes dispone una modificacién de caracteristicas de su concesion de aguas resuelta en agosto de 2020
con Expediente M-3369/2012. Esta modificacion de caracteristicas se tramité con los proyectos de modernizacion que en la
actualidad van a ser ejecutados. En dicha nueva concesion de aguas figuraba en su Condicionado General (en el punto 2.1.12) la
autorizacioén para la ocupacion de los terrenos de dominio publico hidraulico necesarios para las obras.

3. Dichos pasos se ejecutaran tal como se describen a continuacion:

* Los cruces esta previsto ejecutarlos mediante excavacion en zanja realizada en el lecho del arroyo. La generatriz superior de las
tuberias quedara a 1,5 m bajo el lecho natural del cauce, sin contar los lodos y fangos.

* En el lecho del rio y sin sobrepasar la cota natural de dicho lecho, se colocara una escollera de piedra, sobre una capa de grava
extendida sobre lamina de geotextil

* Las tuberias a instalar seran de PEAD con unos diametros de 250 mm, 200 mm y 140 mm.

En la memoria adjunta se describen con mas detalle las obras a realizar.

4. Que las obras seran ejecutadas por Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A (SEIASA), por lo que una vez
aprobado el proyecto por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacién, pasara dicha sociedad estatal a ser el promotor de las
actuaciones.

Solicita:

El presente justificante tiene validez a efectos de presentacion de la documentacion en este Registro Electrénico y no prejuzga la admision del escrito para su tramitacién. La fecha y hora de este
Registro Electronico es la de la Sede electronica del Punto de Acceso General (https://sede.administracion.gob.es/). El inicio del computo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones
Publicas vendra determinado por la fecha y hora de presentacion en el registro electronico de cada Administracion u organismo.

De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley39/15, a los efectos del computo de plazo fijado en dias habiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentacion en un dia
inhabil se entendera realizada en la primera hora del primer dia habil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepcién en dia inhabil.

De acuerdo con el Art. 28.7 de la Ley 39/15, el interesado de esta solicitud se responsabiliza de la veracidad de los documentos que presenta.
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Sea admitida la documentacion adjunta por la que se da conocimiento de las actuaciones y si fuera necesario, se autoricen
expresamente (aunque se entienda que estan amparadas por la modificacion de caracteristicas de la concesion de aguas
obtenida recientemente).

Documentos anexados:

MEMORIA - Memoria paso arroyos.pdf (Huella digital: cf7fabea8e289666b35b10af639b8a64303bfbc9) ESCRITO FIRMADO - Solicitud CHG
paso arroyos_firmado.pdf (Huella digital: 3dc792c22d69c538d4ae2856a828fa08f50e5350)

Alerta por SMS: No

Alerta por correo electronico: Si

El presente justificante tiene validez a efectos de presentacion de la documentacion en este Registro Electrénico y no prejuzga la admision del escrito para su tramitacién. La fecha y hora de este
Registro Electronico es la de la Sede electronica del Punto de Acceso General (https://sede.administracion.gob.es/). El inicio del computo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones
Publicas vendra determinado por la fecha y hora de presentacion en el registro electronico de cada Administracion u organismo.

De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley39/15, a los efectos del computo de plazo fijado en dias habiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentacion en un dia
inhabil se entendera realizada en la primera hora del primer dia habil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepcién en dia inhabil.

De acuerdo con el Art. 28.7 de la Ley 39/15, el interesado de esta solicitud se responsabiliza de la veracidad de los documentos que presenta.
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C.R. POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO
(COLECTIVIDAD CUEVAS DEL CAMPO)

C/Verjas, puerta 1

18813, Cuevas del Campo (Granada)

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR
Comisaria de Aguas
Plaza de Espana Sector I
41071 Sevilla

D. ANGEL DAVID MARTINEZ BELMONTE, con N.I.F. 45712239-S, Vicepresidente de
la COMUNIDAD DE REGANTES DE POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS DE
CAMPO, que engloba la ZONA REGABLE DEL GUADALENTIN con domicilio en la C/
Verjas, n®1, de Cuevas del Campo (Granada), y C.I.F. G-23023351,

EXPONE:

1. Que la Comunidad de Regantes de “Pozo Alcon, Hinojares y Cuevas de
Campo®, pretende llevar a cabo el proyecto de MODERNIZACION DE
REGADIO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA).
FASE Il. Para llevar a cabo estas obras de modernizacion, es necesario
atravesar con tres tuberias, diferentes arroyos, debido a la necesidad de
conectar parcelas de riego, existentes a uno y otro lado de dichos arroyos.

2. Que la Comunidad de Regantes dispone una modificacién de caracteristicas
de su concesion de aguas resuelta en agosto de 2020 con Expediente M-
3369/2012. Esta modificacion de caracteristicas se tramité con los proyectos
de modernizacién que en la actualidad van a ser ejecutados. En dicha nueva
concesion de aguas figuraba en su Condicionado General (en el punto 2.1.12)
la autorizacion para la ocupacion de los terrenos de dominio publico hidraulico
necesarios para las obras.

EXPEDIENTE NUM. 32 (M-3369/2012)

EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE LA CONCESION DE UN APROVECHAMIENTO DE
AGUAS SUPERFICIALES A DERIVAR DEL RIO GUADALENTIN CON DESTINOG RIEGO, EN
LOS TERMINGS MUNICIPALES DE POZO ALCON E HINQJARES, PERTENECIENTES A LA
PROVINCIA DE JAEN ¥ CUEVAS DEL CAMPO PERTENECIENTE A LA PROVINCIA DE
GRANADA.

2. CONDICIONADD

2.1 GENERALES
2.1.12. S5& gutorza ia otupackin e 03 l1enenes de dominio publico hidrdulico necesarios para
las obtwas (el 101 de RDPHL Dichis sutorzactn no modiicara el cardcter de dominio pubiico
g& 03 Wrtends Gué $@ OCulen, DOT Cuya raiin no podran ger mscrilos en el Rageio de ta
Progredad e ser obiels de ensienacion, cesiba, veall o permuta

3. Dichos pasos se ejecutaran tal como se describen a continuacion:

s Los cruces esta previsto ejecutarlos mediante excavacion en zanja realizada
en el lecho del arroyo. La generatriz superior de las tuberias quedara a 1,5
m bajo el lecho natural del cauce, sin contar los lodos y fangos.



e En el lecho del rio y sin sobrepasar la cota natural de dicho lecho, se
colocara una escollera de piedra, sobre una capa de grava extendida sobre
lamina de geotextil

e Las tuberias a instalar seran de PEAD con unos diametros de 250 mm, 200
mm y 140 mm.

En la memoria adjunta se describen con mas detalle las obras a realizar.

4. Que las obras serdn ejecutadas por Sociedad Mercantil Estatal de
Infraestructuras Agrarias, S.A (SEIASA), por lo que una vez aprobado el
proyecto por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion, pasara dicha
sociedad estatal a ser el promotor de las actuaciones.

ADJUNTA:

Plano de localizacion de los cruces indicados.
Memoria descriptiva de dichos cruces

SOLICITA

Sea admitida la documentacion adjunta por la que se da conocimiento de las
actuaciones y si fuera necesario, se autoricen expresamente (aunque se entienda que
estan amparadas por la modificacién de caracteristicas de la concesién de aguas
obtenida recientemente).

Cuevas del Campo, ?ctubre de 2022 COMUNIDAD DE REGANTES
COLECTIVIDAD CUEVAS DEL CAMPO
C.I.(F;.j G- ;3.0393,1351
18813 CUEVAS DEL CAMPO (Granada)

D. Angel David Martinez Belmonte.




MEMORIA DESCRIPTIVA DEL CRUCE CON TUBERJA DE RIEGO, DE VARIOS
ARROYOS” EN LA OBRA DE MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE RIEGO DE
LA COMUNIDAD DE REGANTES DE “POZO ALCON, HINOJARES Y CUEVAS
DEL CAMPO”, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE CUEVAS DEL CAMPO
(GRANADA)

TERMINO MUNICIPAL: CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA)

PROPIEDAD: COMUNIDAD DE REGANTES DE “POZO ALCON, HINOJARES Y
CUEVAS DEL CAMPO”

1.- Finalidad.-

Se describe la presente Memoria por encargo de la Comunidad de Regantes de “Pozo
Alcon, Hinojares y Cuevas del Campo”, concretamente de la “Colectividad de Cuevas del
Campo”. La finalidad, es que sirva como documento, a aportar al expediente de cruces con
tuberias de riego, de tres arroyos, que se tramita ante la Confederacion Hidrografica del
Guadalquivir, y obtener asi los permisos necesarios para ejecutar las obras correspondientes.

2.- Situacion.-

La Comunidad de Regantes de “Pozo Alcon, Hinojares y Cuevas del Campo” se
encuentra situada en los términos municipales que su nombre indica, aunque los cruces de arroyos
en cuestion se encuentran en el término de Cuevas del Campo. En el plano n° 1 a escala 1:10.000
se detalla la situacion exacta de los distintos puntos de cruce de las tuberias.

3.- Antecedentes.-

Se ha realizado el proyecto mejora de las instalaciones de riego de la Comunidad, por
parte del Ingeniero Agrénomo D. Antonio Romero Lopez.

En dicho proyecto se contempla la instalacion de nuevas tuberias de riego, que
sustituiran los canales y acequias existentes en la actualidad. En los trazados de estas nuevas
tuberias, existen tres puntos en el que dichas tuberias cruzan tres arroyos. En el plano n° 1 se
detallan los cruces referidos. Dichas tuberias discurriran bajo el cauce de los arroyos que
atraviesan.

4.- Situacion de los cruces.-

Se describen a continuacion la situacion de los cruces para facilitar mas adelante la
descripcion de los mismos:

Cruce n° 1: Este cruce se realizara con tuberia de PEAD de 250 mm de diametro, PN
16, perteneciente a la red de riego denominada en proyecto como “Gravedad 1”. Afecta a la parte



alta de lo que se denomina como Barranco de Cafio Marin, casi al comienzo de dicho barranco, y
muy proximo a la poblacion de Cuevas del Campo.

Cruce n° 2: Este cruce se realizara con tuberia de PEAD de 200 mm de diametro, PN
16, perteneciente a la red de riego denominada en proyecto como “Gravedad 2”. Afecta a un
arroyo que termina desembocando en la “Rambla de la Matanza”, y que discurre al este del
poligono industrial de “El Cerrillo”, y cercano a dicho poligono.

Cruce n° 3: Este cruce se realizara con tuberia de PEAD de 140 mm de didmetro, PN
16, perteneciente a la red de riego denominada en proyecto como “Gravedad 2”. Afecta al mismo
arroyo que el cruce anterior, pero mas al Sur, aguas abajo.

Las coordenadas de los puntos de cruce son:

Crucen® 1:
ETRS 89, uso 30
X: 506445
Y:4.161.841

Cruce n® 2:
ETRS 89, uso 30
X: 504.692
Y:4.161.870

Cruce n° 3:
ETRS 89, uso 30
X: 504.806
Y:4.161.596

En los puntos por donde se pretenden instalar las tuberias, no existe vegetacion de
ribera que pudiera verse afectada.

5.- Descripcion de las obras de cruce.-

Los cruces esta previsto ejecutarlos, si asi lo estima oportuno el servicio técnico de la
Confederacion Hidrografica, mediante excavacion en zanja realizada en el lecho del rio. La
generatriz superior de las tuberias quedara a 1,5 m bajo el lecho natural del cauce, sin contar los
lodos y fangos. Las tuberias a instalar seran de PEAD con unos diametros de 250 mm, 200 mm y
140 mm.

En el lecho del rio y sin sobrepasar la cota natural de dicho lecho, se colocara una
escollera de piedra, sobre una capa de grava. Tal como se observa en el croquis siguiente.

El cruce quedara indicado en el terreno a uno y otro lado del rio mediante la colocacion
de hitos.



CRUCES DE CAUCES CON TUBERIA EN ZANJA

PLANTA
TUBO
R |
A
I_m
B
lSentido Cauce
PERFIL (Seccién BB')
5 RELLENO DE
"""" 1,5m GRAVA 20/40
e |
0 S
|___ TUBO
Octubre de 2022

El Ingeniero Agr(')w/

Fdo: Antonio Romero Dopez
Colegiado n° 1.503
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