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1 INTRODUCCIÓN 

El presente anejo tiene como objeto el definir y valorar las modificaciones mínimas necesarias 

sobre los servicios existentes a que obligará la ejecución de la infraestructura en proyecto, para 

que la actuación se pueda llevar a cabo. 

Para ello es preciso con carácter previo, reflejar la colaboración mantenida con los distintos 

organismos y ayuntamientos; las cuales, a lo largo de la redacción del presente proyecto, han 

ido aportando información de utilidad a la hora de la elaboración de las distintas partes 

integradas en este anejo. Esta coordinación se ha realizado mediante intercambio de correos o 

conversación telefónica, según los casos, poniendo de manifiesto la colaboración entre todas 

las partes implicadas. 

Como consecuencias de las visitas a campo y tras el análisis de la información recabada, se 

recoge en el presente anejo la identificación de los diversos servicios existentes susceptibles 

de ser afectados por el trazado de las tuberías para la modernización de regadío en la 

Colectividad de Cuevas del Campo (Fase II), tanto directamente por ocupación de los terrenos 

en los que actualmente se ubican, como indirectamente por necesidades constructivas tales 

como gálibos de operación o de la maquinaria. Además, se recogen las solicitudes de los 

permisos necesarios para la ejecución de dicho proyecto. 

 

2 COORDINACIÓN CON ORGANISMOS Y SERVICIOS 

2.1  RELACIÓN CONTACTOS MANTENIDOS 

A lo largo de la fase de redacción del presente proyecto se han mantenido diversos contactos 

con empresas, organismos y ayuntamientos consistentes en el envío y recepción de 

información, así como conservaciones con representantes de dichos organismos. Los citados 

contactos, han permitido la identificación de los servicios presentes en la zona. 

A continuación, se presenta un listado con las distintas empresas, organismos y entidades con 

los que se han mantenido contacto. 

Organismos. 

• C.R. de Pozo Alcón, Hinojares y Cuevas del Campo. Colectividad de Cuevas 

del Campo, Granada y Colectividad de Pozo Alcón e Hinojares, Jaén. 

• Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 

• Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía 
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Ayuntamientos. 

• Ayuntamiento Cuevas del Campo. 

 

3 RELACIÓN DE INSTALACIONES AFECTADAS 

A continuación, se recogen las distintas tipologías de servicios afectados que se han detectado 

en el ámbito del proyecto. 

La zona donde actuamos tiene un marcado carácter rural no existiendo infraestructuras 

importantes y prácticamente sólo se dan afecciones relacionadas a instalaciones de riego y sus 

infraestructuras asociadas (como son los caminos de servicio). Los servicios que se ven 

afectados por el Proyecto son los siguientes: 

• Conducciones y obras de fábrica destinadas al servicio de riego perteneciente a la 

Colectividad de Cuevas del Campo 

• Conducción de abastecimiento de agua potable de Cuevas del Campo 

• Carreteras y caminos asfaltados municipales 

• Reposición de firmes granulares en caminos. 

• Canales de la CHG. 

• Carreteras autonómicas 

• Cauces públicos. 

• Vías pecuarias. 

Dependiendo del tipo de tubería proyectada (PVC-O o PEAD) y su diámetro, que tenga que 

cruzar cada servicio afectado, se adoptará un tipo de reposición adecuado a las características 

de las nuevas tuberías y de dichos servicios. 

En los apartados siguientes, se describirán los distintos servicios afectados, diferenciándose 

aquellos servicios que sean afectados por la red primaria de riego, y la red secundaria de riego 

y como se realiza la reposición en cada caso. 
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4 SERVICIOS AFECTADOS POR LA RED PRIMARIA DE RIEGO 

La ubicación de los servicios mencionados en este apartado se recoge en los planos 6, 7 y 8 

de redes primarias. A continuación, se describen y enumeran las distintas tipologías de 

afecciones. En el Apéndice 1 se recogen todos los servicios afectados ordenados por el código 

de identificación asignado. 

 
4.1 REPOSICIÓN DE TUBERÍAS DE RIEGO O ABASTECIMIENTO 

Durante el recorrido de la traza se pueden observar arquetas las cuales nos dan indicio de las 

tuberías que atravesamos y por tanto que hay que reponer, y aquellas cuya traza discurre 

paralela a la proyectada. A su vez nos apoyamos en la información obtenida de las 

comunidades de regantes, y ayuntamientos para conocer la ubicación de las posibles tuberías 

existentes que se pudieran afectar. Cuando las nuevas tuberías a instalar crucen o discurran 

junto a tuberías existentes, se intentará en la medida de lo posible, pasar bajo ellas sin 

afectarlas. En caso de que se viesen afectadas, estas se repondrán con nuevas tuberías de 

PVC o PEAD en diámetros iguales a las tuberías afectadas. 

Tabla 1. Servicios afectados por red primaria G-1 en tuberías de riego 

RAMAL Nº S.A. P.K. TIPO 

G-1 SA-22 2+219,82 Reposición de tuberías de riego 

G-1 SA-45 4+571 Reposición de tuberías de riego 

G-1-10 SA-55 0+103 Reposición de tuberías de riego 

G-1-10 SA-57 0+251 Reposición de tuberías de riego 

G-1-10 SA-58 0+320 Reposición de tuberías de riego 

G-1-17 SA-92 0+115 Reposición de tuberías de riego 

G-1-19 SA-126 0+964 Reposición de tuberías de riego 

G-1-20 SA-140 0+785 Reposición de tuberías de riego 

 

Tabla 2. Servicios afectados por red primaria G-2 en tuberías de riego o abastecimiento 

RAMAL Nº S.A. P.K. TIPO 

G-2 SA-23 3+447 Cruce de tubería de abastecimiento 
90 mm 

G-2-5 SA-94 0+800 Paralelismo de 25 m con tubería 
riego (630 mm) 
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RAMAL Nº S.A. P.K. TIPO 

G-2-7 SA-103 0+920 Cruce con tuberías de riego 200 
mm 

H-147 SA-107 0+006 Cruce de tubería de abastecimiento 
90 mm 

G-2-16 SA-134 0+227 Reposición de tubería de riego 200 
mm 

 

Tabla 3. Servicios afectados por red primaria BB en tuberías de riego o abastecimiento 

RAMAL Nº S.A. P.K. TIPO 

BB SA-10 1+867,12-2+030 Paralelismo con tubería de 
abastecimiento 110 mm 

BB-1 SA-29 0+876 Cruce de tubería de abastecimiento 200 
mm 

 

 
4.2 REPOSICIÓN DE FIRMES ASFÁLTICOS 

A lo largo de la traza se hace necesaria la demolición de firmes, como consecuencia del cruce 

de la nueva tubería con caminos asfaltados. Será necesario volver a reponer dicho firme.  

En primer lugar, se procederá al corte y demolición de aglomerado asfáltico en calzada con 

limpieza y despeje de escombros. La tubería se instalará en el interior de un tubo de hormigón 

centrifugado, que actuará como una camisa de protección. Una vez instalada la tubería y 

rellenada la zanja con material seleccionado compactado, se construirá una subbase de 

zahorra artificial 0/32, con dos tongadas de 20 cm de espesor por tongada. Se terminará con 

una capa de rodadura de 12 cm de espesor de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S. 

Tabla 4. Servicios afectados por red primaria ramal G-1 en firmes 

RAMAL Nº S.A. P.K. TITULAR TIPO INCIDENCIA L (m) Diámetro 
mm 

G-1 SA-01 0+003,5-
0+009 

Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Reposición 
pavimento 
asfáltico 

Cruce de 
carretera 5,5 630 

G-1 SA-18 
1+880-

1+887 

Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Reposición 
pavimento 
asfáltico 

Cruce de 
carretera 7 500 

G-1 SA-25 
2+630-

2+644,36 

Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Reposición 
pavimento 
asfáltico 

Cruce de 
carretera 14,36 500 

G-1 SA-31 
3+047-

3+052 

Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Reposición 
pavimento 
asfáltico 

Cruce de 
carretera 5 400 

G-1 SA-36 
3+694,04-

3+698,83 

Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Reposición 
pavimento 
asfáltico 

Cruce de 
carretera 4,79 400 
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RAMAL Nº S.A. P.K. TITULAR TIPO INCIDENCIA L (m) Diámetro 
mm 

G-1 SA-39 
4+004,88-

4+011 

Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Reposición 
pavimento 
asfáltico 

Cruce de 
carretera 6,12 315 

G-1 SA-41 
4+180-

4+188 

Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Reposición 
pavimento 
asfáltico 

Cruce de 
carretera 8 315 

G-1-10 SA-59 
0+355,70-

0+361,70 

Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Reposición 
pavimento 
asfáltico 

Cruce de 
carretera 6 110 

G-1-11 SA-63 
0+002,5-

0+008,5 

Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Reposición 
pavimento 
asfáltico 

Cruce de 
carretera 6 160 

G-1-12 SA-70 
0+004,5-

0+0012,29 

Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Reposición 
pavimento 
asfáltico 

Cruce de 
carretera 7,79 200 

G-1-12-2 SA-74 
0+097,56-

0+104 

Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Reposición 
pavimento 
asfáltico 

Indicio de paso 
subterráneo, 

cruce de 
carretera 

6,44 110 

G-1-13 
SA-

74B 

0+226-

0+231 

Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Reposición 
pavimento 
asfáltico 

Cruce de 
carretera 5 110 

G-1-15 SA-80 0+102,63-
0+108,95 

Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Reposición 
pavimento 
asfáltico 

Cruce de 
carretera 6,32 140 

G-1-15-1 SA-88 
0+000-

0+008,23 

Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Reposición 
pavimento 
asfáltico 

Cruce de 
carretera 8,23 110 

 

G-1-18 SA-98 
0+182-

0+188 

Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Reposición 
pavimento 
asfáltico 

Cruce de 
carretera 6 250 

G-1-18 SA-101 
0+535,50-

0+542 

Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Reposición 
pavimento 
asfáltico 

Cruce de 
carretera 6,5 250 

G-1-18-1 SA-112 
0+000-

0+011 

Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Reposición 
pavimento 
asfáltico 

Cruce de 
carretera 11 110 

G-1-18-2 SA-114 
0+258-

0+265 

Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Reposición 
pavimento 
asfáltico 

Cruce de 
carretera 7 140 

G-1-18-2 SA-117 
0+746-

0+754 

Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Reposición 
pavimento 
asfáltico 

Cruce de 
carretera 8 110 

H-282 SA-119 
0+000-

0+006,31 

Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Reposición 
pavimento 
asfáltico 

Cruce de 
carretera 6,31 110 

G-1-19 SA-123 
0+244-

0+257,64 

Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Reposición 
pavimento 
asfáltico 

Cruce de 
carretera 13,64 315 

G-1-19-3 SA-132 
0+001,5-

0+007,5 

Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Reposición 
pavimento 
asfáltico 

Cruce de 
carretera 

6,5 
 110 

G-1-20 SA-134 
0+401,5-

0+407,05 

Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Reposición 
pavimento 
asfáltico 

Cruce de 
carretera 5,55 125 
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RAMAL Nº S.A. P.K. TITULAR TIPO INCIDENCIA L (m) Diámetro 
mm 

G-1-21 SA-142 
0+054,82-

0+060 

Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Reposición 
pavimento 
asfáltico 

Cruce de 
carretera 5,18 160 

G-1-24 SA-152 
0+012-

0+019 

Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Reposición 
pavimento 
asfáltico 

Cruce de 
carretera 7 160 

 

Tabla 5. Servicios afectados por red primaria ramal G-2 en firmes 

RAMAL Nº S.A. P.K. TITULAR TIPO INCIDENCIA L (m) 
m 

Diámetro 
mm 

G-2 SA-08 
1+693-
1+706 

Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Reposición 
pavimento 
asfáltico 

Cruce de 
carretera 13 630 

G-2 SA-09 

1+783,18-

1+789 

Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Reposición 
pavimento 
asfáltico 

Cruce de 
carretera 5,82 630 

G-2 SA-22 

3+437,31-

3+455 

Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Reposición 
pavimento 
asfáltico 

Cruce de 
carretera  17,69 630 

G-2 SA-38 

6+104,5-

6+110 

Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Reposición 
pavimento 
asfáltico 

Cruce de 
carretera 5,5 630 

G-2 SA-68 

11+198,5-

11+208,8 

Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Reposición 
pavimento 
asfáltico 

Cruce de 
carretera 10,3 200 

G-2 SA-70 

11+627,5-

11+648,8 

Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Reposición 
pavimento 
asfáltico 

Cruce de 
carretera 21,3 200 

G-2-1 SA-80 

0+221-

0+226 

Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Reposición 
pavimento 
asfáltico 

Cruce de 
carretera 5 110 

G-2-3 SA-84 

0+548-

0+551,89 

Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Reposición 
pavimento 
asfáltico 

Cruce de 
carretera 3,89 125 

G-2-7 SA-105 

0+944,33-

0+950,5 

Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Reposición 
pavimento 
asfáltico 

Cruce de 
carretera 6,17 110 

H-147 SA-106 

0+000-

0+006 

Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Reposición 
pavimento 
asfáltico 

Cruce de 
carretera 6 110 

G-2-12-1 SA-119 

0+000-

0+010 

Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Reposición 
pavimento 
asfáltico 

Cruce de 
carretera 10 315 

 

Tabla 6. Servicios afectados por red primaria ramal BB en firmes 

RAMAL Nº 
S.A. P.K. TITULAR TIPO INCIDENCIA Long 

m 
Diámetro 

mm 

BB-1 SA-28 0+869-
0+873,5 

Ayuntamient
o Cuevas 

del Campo 

Reposición 
pavimento 
asfáltico 

Cruce de 
carretera 4,5 250 
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4.3 REPOSICIÓN DE CAMINOS DE TIERRA DE POCA IMPORTANCIA 

A lo largo de la obra existen algunos caminos de poca importancia sin terminación en zahorra 

que discurren entre parcelas, a lo largo de los cuales será necesario instalar algunas tuberías. 

Así una vez ejecutada la obra se procederá a reponer e incluso mejorar los tramos afectados. 

Para ello se empleará el material de las propias excavaciones, procediéndose al perfilado, 

compactación y riego del plano de fundación, con la anchura de la zanja de excavación, 

necesaria para instalar la tubería. 

Tabla 7. Servicios afectados por red primaria G-1 en caminos de poca importancia 

RAMAL Nº 
S.A. P.K. TITULAR INCIDENCIA DIÁMETRO 

(mm) L  (m) 

G-1 SA-04 0+671-0+674,86 Particular Cruce de 
camino 630 3,86 

G-1 SA-09 1+131,50-1+139,19 Particular Cruce de 
camino 500 7,69 

G-1 SA-34 3+472-3+476,8 Particular Cruce de 
camino 400 4,8 

G-1 SA-35 3+499,31-3+512 Particular Cruce de 
camino 400 12,69 

G-1 SA-38 3+845,52-3+851 Particular Cruce de 
camino 315 19 

G-1 SA-40 4+019,12-4+023 Particular Paralelismo 
camino 315 3,88 

G-1 SA-43 4+402-4+409 Particular Cruce de 
camino 315 7 

G-1-11 SA-65 0+481,07-0+500 Particular Cruce de 
camino 110 18,93 

G-1-11 SA-66 0+500-0+679,81 Particular Paralelismo 
de camino 110 179,81 

G-1-11 SA-67 0+679,81-0+689 Particular Cruce de 
camino 110 9,19 

G-1-11 SA-68 0+689-0+748,97 Particular Paralelismo 
de camino 110 59,97 

G-1-11 SA-69 0+748,97-0+760 Particular Cruce de 
camino 110 11,03 

G-1-12 SA-71 1+060-1+080 Particular Cruce de 
camino 125 20 

G-1-12 SA-72 1+091,91-1+097,90 Particular Cruce de 
camino 110 5,99 

G-1-15 SA-79 0+059-0+064 Particular Cruce de 
camino 140 5 

G-1-15 SA-84 0+416-0+424 Particular Cruce de 
camino 140 8 

G-1-15-2 SA89 0+151,3-0+155,3 Particular Cruce de 
camino 140 4 

G-1-15-3 SA-90 0+000-0+006,5 Particular Cruce de 
camino 110 6,5 

G-1-17 SA-94 0+330-0+400 Particular Paralelismo 
de camino 110 70 

G-1-17 SA-96 0+426,5-0+430,48 Particular Cruce de 
camino 110 3,98 
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RAMAL Nº 
S.A. P.K. TITULAR INCIDENCIA DIÁMETRO 

(mm) L  (m) 

G-1-18 SA-99 0+220-0+279,15 Particular Paralelismo 
camino 250 59,15 

G-1-19-2 SA-129 0+004,5-0+008,36 Particular Cruce de 
camino 160 3,86 

G-1-23 SA-149 1+030-1+048 Particular Cruce de 
camino 110 18 

 

Tabla 8. Servicios afectados por red primaria G-2 en caminos de poca importancia 

RAMAL Nº S.A. P.K. TITULAR INCIDENCIA DIÁMETRO 
(mm) L (m) 

G-2 SA-03 0+962-0+966 Particular Cruce de 
camino 710 4 

G-2 SA-06 1+373-1+377 Particular Cruce de 
camino 630 4 

G-2 SA-11 2+094,5-2+098,39 Particular Cruce de 
camino 630 3,89 

G-2 SA-12 2+116-2+142 Particular Cruce de 
camino 630 26 

G-2 SA-13 2+540-2+555 Particular Cruce de 
camino 630 15 

G-2 SA-21 3+275,34-3+280 Particular Cruce de 
camino 630 4,66 

G-2 SA-26 4+468-4+473 Particular Cruce de 
camino 630 5 

G-2 SA-36 5+250-5+256 Particular Cruce de 
camino 630 6 

G-2 SA-39 6+351-6+355 Particular Cruce de 
camino 630 4 

G-2 SA-48 8+442,5-8+451,5 Particular Cruce de 
camino 400 9 

G-2 SA-59 9+830-9+840 Particular Cruce de 
camino 315 10 

G-2 SA-75 12+577,33+12+582,5 Particular Cruce de 
camino 140 5,17 

G-2-3 SA-83 0+214-0+220,31 Particular Cruce de 
camino 200 6,31 

G-2-3-1 SA-90 0+095-0+108 Particular Cruce de 
camino 110 13 

G-2-4 SA-91 0+002-0+006 Particular Cruce de 
camino 110 4 

G-2-5 SA-92 0+387-0+390,96 Particular Cruce de 
camino 160 3,96 

G-2-5 SA-93 0+620-0+625 Particular Cruce de 
camino 125 5 

G-2-5 SA-95 1+025,5-1+030,50 Particular Cruce de 
camino 125 5 

G-2-5-1 SA-96 0+330-0+336,5 Particular Cruce de 
camino 125 6,5 

H-137 SA-98 0+000-0+004 Particular Cruce de 
camino 110 4 

G-2-8 SA-109 0+381,36-0+386,5 Particular Cruce de 
camino 110 5,14 
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RAMAL Nº S.A. P.K. TITULAR INCIDENCIA DIÁMETRO 
(mm) L (m) 

G-2-8 SA-110 0+556,69-0+561,5 Particular Cruce de 
camino 110 4,81 

G-2-10 SA-112 0+045-0+050 Particular Cruce de 
camino 110 5 

G-2-10 SA-114 0+137-0+148 Particular Cruce de 
camino 110 11 

G-2-12 SA-118 0+950-0+966 Particular Cruce de 
camino 315 16 

G-2-12-1 SA-120 0+156-0+173 Particular Cruce de 
camino 315 17 

G-2-12-1 SA-121 1+110-1+140 Particular Cruce de 
camino 315 20 

G-2-12-1 SA-122 1+606-1+620 Particular Cruce de 
camino 250 14 

G-2-12-1 SA-123 2+110-2+120 Particular Cruce de 
camino 125 10 

G-2-12-3 SA-124 0+000-0+005 Particular Cruce de 
camino 250 5 

G-2-12-4 SA-125 0+000-0+004 Particular Cruce de 
camino 110 4 

G-2-14 SA-128 0+014-0+019,68 Particular Cruce de 
camino 160 5,68 

G-2-18 SA-142 0+001,5-0+005,5 Particular Cruce de 
camino 110 4 

G-2-19 SA-143 0+042-0+060 Particular Cruce de 
camino 125 18 

G-2-19 SA-144 0+320-0+327 Particular Cruce de 
camino 125 7 

G-2-22 SA-148 0+456-0+462 Particular Cruce de 
camino 125 6 

G-2-22 SA-149 0+670-0+680 Particular Cruce de 
camino 110 10 

 

Tabla 9. Servicios afectados por red primaria BB en caminos de poca importancia 

RAMAL Nº S.A. P.K. TITULAR INCIDENCIA DIÁMETRO 
(mm) L (m) 

BB SA-01 0+252-0+276 Particular Cruce de 
camino 630 24 

BB SA-02 0+780,42-0+789 Particular Cruce de 
camino 500 9,42 

BB SA-05 1+257-1+276 Particular Cruce de 
camino 500 19 

BB SA-06 1+435-1+470 Particular Cruce de 
camino 500 35 

BB SA-08 1+556-1+560 Particular Cruce de 
camino 500 4 

BB SA-09 1+867,12-1+873 Particular Cruce de 
camino 500 5,88 

BB SA-17 2+860-2+865 Particular Cruce de 
camino 500 5 

BB SA-23 3+480-3+484 Particular Cruce de 
camino 500 4 
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RAMAL Nº S.A. P.K. TITULAR INCIDENCIA DIÁMETRO 
(mm) L (m) 

BB-1 SA-25 0+008,38-0+012 Particular Cruce de 
camino 250 3,62 

BB-1 SA-27 0+283-0+290 Particular Cruce de 
camino 250 7 

BB-1 SA-31 0+896-0+901 Particular Cruce de 
camino 250 5 

BB-2 SA-38 0+000-0+006 Particular Cruce de 
camino 160 6 

H-9 SA-40 0+000-0+004 Particular Cruce de 
camino 110 4 

H-20 SA-41 0+000-0+004 Particular Cruce de 
camino 110 4 

BB-5 SA-50 0+582,5-0+586,19 Particular Cruce de 
camino 200 3,69 

 

4.4 REPOSICIÓN DE CAMINOS DE TIERRA DE IMPORTANCIA CON FIRME GRANULAR 

A lo largo de la obra existen algunos caminos de importancia que comunican distintas zonas de 

la comunidad de regantes, en los cuales será necesario instalar algunas tuberías, o bien 

cruzarlos. Una vez instalada la tubería y rellena la zanja, se colocará una losa de hormigón 

armado HA-25/B/20/IIa de 20 cm de espesor bajo el firme del camino, armada con mallazo 

15x15x6 de acero B 500 T. Posteriormente, una vez ejecutada la obra, se procederá a reponer 

e incluso mejorar los tramos afectados. Para ello se empleará el material de las propias 

excavaciones y se añadirán 20 cm de zahorra artificial 0/32 en la zona superior. Esta capa de 

zahorra será regada, compactada y perfilada. 

Tabla 10. Servicios afectados por red primaria G-1 en caminos de importancia 

RAMAL Nº S.A. P.K. TITULAR TIPO Long 
(m) 

Diámetro 
(mm) 

G-1 SA-02 0+173,65-0+178,29 
Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Cruce 
camino 4,64 630 

G-1 SA-05 0+786-0+791,5 
Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Cruce 
camino 

5,5 500 

G-1 SA-07 0+995-0+999,5 
Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Cruce 
camino 

4,5 500 

G-1 SA-08 1+006,5-1+011 
Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Cruce 
camino 

4,5 500 

G-1 SA-20 1+980,02-2+000 
Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Paralelismo 
camino 

19,98 500 

G-1 SA-32 3+255,17-3+261,55 
Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Cruce 
camino 

6,38 400 
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RAMAL Nº S.A. P.K. TITULAR TIPO Long 
(m) 

Diámetro 
(mm) 

G-1 SA-44 4+568-4+574 
Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Cruce 
camino 

6 315 

G-1 SA-46 4+733,94+4+738,5 
Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Cruce 
camino 

4,56 250 

G-1 SA-47 
5+214,70+5+222,9

7 

Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Cruce 
camino 

8,27 250 

G-1 SA-49 5+739,6-5+746,56 
Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Cruce 
camino 

6,96 160 

G-1 SA-51 5+836-5+850 
Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Cruce 
camino 

14 160 

G-1-10 *SA-53 0-0+048,85 
Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Paralelismo 
camino 

48,85 110 

G-1-10 SA-54 0+048,85-0+052 
Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Cruce 
camino 

3,15 110 

G-1-10-1 *SA-61 0-0+166 
Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Paralelismo 
camino 

166 110 

G-1-10-1 SA-62 0+166-0+177 
Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Cruce 
camino 

11 110 

G-1-17 SA-91 0+080-0+096 
Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Cruce 
camino 

16 110 

G-1-18 *SA-103 0+780-0+967,61 
Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Paralelismo 
camino 

187,61 250 

G-1-18 SA-110 1+650,80-1+660 
Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Cruce 
camino 

9,2 125 

G-1-18 SA-111 1+734-1+746 
Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Cruce 
camino 

12 110 

G-1-18-2 SA-113 0+000-0+004 
Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Cruce 
camino 

4 140 

G-1-18-2 SA-116 0+505-0+510,48 
Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Cruce 
camino 

5,48 110 

G-1-18-3 SA-118 0+000-0+015 
Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Cruce 
camino 

15 110 

G-1-19 SA-125 0+536-0+542,5 
Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Cruce 
camino 

6,5 315 

G-1-20 SA-133 0+072,5-0+081,68 
Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Cruce 
camino 

9,18 140 

G-1-20 SA-141 0+785-0+790,76 Ayuntamiento Cruce 5,76 110 
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RAMAL Nº S.A. P.K. TITULAR TIPO Long 
(m) 

Diámetro 
(mm) 

Cuevas del 
Campo 

camino 

G-1-24 SA-153 0+019-0+028 
Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Cruce 
camino 

9 160 

G-1-24 SA-154 0+300-0+307 
Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Cruce 
camino 

7 110 

G-1-27 SA-155 0+000-0+009 
Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Cruce 
camino 

9 110 

H-240 SA-156 0+001,5-0+006,5 
Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Cruce 
camino 

5 110 

*Estos servicios afectados se corresponden con tuberías a instalar, que discurrirán paralelos a 
los caminos, por el borde de los mismos, y fuera de la franja de rodadura, por lo que no se 
considera necesario la colocación de la losa de hormigón. 

Tabla 11. Servicios afectados por red primaria G-2 en caminos de importancia 

RAMAL Nº S.A. P.K. TITULAR TIPO Long 
(m) 

Diámetro 
(mm) 

G-2 SA-02 0+458-0+464 

Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Cruce camino 

6 710 

G-2 SA-04 1+280-1+295 

Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Cruce camino 

15 630 

G-2 SA-07 1+470-1+481 

Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Cruce camino 

11 630 

G-2 SA-16 2+605,5-2+610 

Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Cruce camino 4,5 630 

G-2 SA-33 4+902-4+908 

Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Cruce camino 6 630 

G-2 SA-40 6+579-6+587,73 

Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Cruce camino 

8,73 630 

G-2 SA-42 6+830-6+860 

Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Cruce camino 

30 400 

G-2 SA-44 7+042-7+072 

Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Cruce camino 

30 400 

G-2 SA-45 7+324,5-7+333,28 

Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Cruce camino 

8,78 400 

G-2 SA-50 8+633,35-8+644 

Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Cruce camino 

10,65 400 

G-2 SA-53 9+255,33-9+262,5 

Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Cruce camino 

7,17 315 
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RAMAL Nº S.A. P.K. TITULAR TIPO Long 
(m) 

Diámetro 
(mm) 

G-2 SA-54 9+534-9+551 

Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Cruce camino 

17 315 

G-2 SA-58 9+806,18+9+814 

Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Cruce camino 

7,82 315 

G-2 SA-61 10+020-10+025,89 

Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Cruce camino 

5,89 315 

G-2 SA-62 10+120-10+138,74 

Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Cruce camino 

18,74 315 

G-2 SA-63 10+411-10+416 

Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Cruce camino 

5 315 

G-2 SA-64 10+440-10+445 

Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Cruce camino 

5 250 

G-2 SA-65 10+771-10+794 

Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Cruce camino 

23 250 

G-2 SA-66 10+974-10+982,5 

Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Cruce camino 

8,5 250 

G-2 SA-67 11+060-11+065,06 

Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Cruce camino 

5,06 250 

G-2 SA-72 12+168-12+180 

Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Cruce camino 

12 140 

G-2 SA-74 12+376-12+384 

Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Cruce camino 

8 140 

G-2 SA-76 12+710-12+727 

Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Cruce camino 

17 140 

G-2 SA-77 13+071,5-13+082 

Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Cruce camino 

10,95 140 

G-2-1 SA-78 0+088-0+096 

Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Cruce camino 

8 110 

G-2-3 SA-88 1+286-1+294 

Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Cruce camino 

8 110 

G-2-9 SA-111 0+171-0+178 

Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Cruce camino 

7 110 

G-2-12 SA-116 0+000-0+015 

Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Cruce camino 

15 400 

G-2-13 SA-126 0+000-0+009,5 

Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Cruce camino 

9,5 110 

G-2-14 SA-127 0+000-0+006 Ayuntamiento Cruce camino 6 160 
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RAMAL Nº S.A. P.K. TITULAR TIPO Long 
(m) 

Diámetro 
(mm) 

Cuevas del 
Campo 

G-2-15 SA-130 0+079,33-0+089,60 

Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Cruce camino 

10,27 200 

G-2-16 SA-135 0+482-0+495 

Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Cruce camino 

13 160 

G-2-16-1 SA-136 0+001,5-0+006,5 

Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Cruce camino 

5 110 

G-2-17-1 SA-141 0+000-0+006 

Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Cruce camino 

6 110 

G-2-21 SA-145 0+140-0+147,5 

Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Cruce camino 

7,5 160 

G-2-21 SA-146 0+276-0+294,5 

Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Cruce camino 

18,5 160 

G-2-22 SA-150 0+856-0+910 

Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Paralelismo 

camino 54 110 

H.218 SA-151 0+000-0+006 

Ayuntamiento 
Cuevas del 

Campo 

Cruce camino 

6 110 

 

Tabla 12. Servicios afectados por red primaria BB en caminos de importancia 

RAMAL Nº S.A. P.K. TITULAR TIPO Long 
(m) 

Diámetro 
(mm) 

BB SA-12 2+026-2+038 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Cruce camino 
12 500 

BB SA-14 2+404-2+429 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Cruce camino 25 500 

BB SA-22 3+460-3+475 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Cruce camino 15 500 

BB SA-24 3+655-3+671 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Cruce camino 16 500 

BB-1 SA-26 0+233-0+251 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Cruce camino 18 250 

BB-1-1 SA-34 0+277-0+282 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Cruce camino 5 250 

BB-3 SA-42 0+002-0+007 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Cruce camino 5 160 

BB-3 SA-44.2 
0+738,5-

0+743 
Ayuntamiento 

Cuevas del Campo 
Cruce camino 4,5 140 

H-37 SA-45 
0+001,5-

0+005,5 
Ayuntamiento 

Cuevas del Campo 
Cruce camino 4 

110 

BB-4 SA-46 0+002-0+008 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Cruce camino 6 160 
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RAMAL Nº S.A. P.K. TITULAR TIPO Long 
(m) 

Diámetro 
(mm) 

BB-4 SA-47 
0+216,01-

0+220 
Ayuntamiento 

Cuevas del Campo 
Cruce camino 3,99 

125 

BB-4-1 SA-48 
0+236,76-

0+242 
Ayuntamiento 

Cuevas del Campo 
Cruce camino 5,24 

140 

BB-5 SA-49 0+002-0+008 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Cruce camino 6 200 

BB-5 SA-51 
0+587-

0+590,51 
Ayuntamiento 

Cuevas del Campo 
Cruce camino 3,51 

140 

H-56 SA-53 0+001-0+005 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Cruce camino 4 110 

H-64 SA-54 0+001-0+005 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Cruce camino 4 110 

 

4.5 REPOSICIÓN DE CANAL DE RIEGO TRAS CRUCE CON TUBERÍAS PRIMARIAS 

En algunos puntos, canales principales de riego, deben ser atravesados por las nuevas 

tuberías primarias de riego. Esto implica la demolición del mismo, y posterior reconstrucción 

mediante hormigón armado HA-25/B/20/IIa, ya que este canal estará en funcionamiento 

mientras dure la ejecución de la obra de modernización. Concretamente la red G-1 afectara al 

Canal del Sur, la red G-2 a la prolongación del Canal del Retamar, y la red BB, al Canal del 

Este. 

Tabla 13. Servicios afectados por red primaria G-1 en canal principal de riego 

RAMAL Nº S.A P.K. TITULAR TIPO Diámetro 
(mm) 

G-1-10 SA-60 0+363 Colectividad Cuevas 
del Campo Reposición canal de riego 110 

G-1-13 SA-75 0+240 Colectividad Cuevas 
del Campo Reposición canal de riego 110 

G-1-21 SA-143 0+060 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición canal de riego con 
losa encima 160 

 

Tabla 14. Servicios afectados por red primaria G-2 en canal principal de riego 

RAMAL Nº S.A P.K. TITULAR TIPO Diámetro 
(mm) 

G-2-12 SA-117 0+016 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición canal de riego con 
losa encima (*) 400 

H-305 SA-45.1 0+001,5 Colectividad Cuevas 
del Campo Reposición canal de riego 110 

(*)Se trata de canal de riego que pasa bajo carretera con firme de hormigón. 
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Tabla 15. Servicios afectados por red primaria BB en canal principal de riego 

RAMAL Nº S.A P.K. TITULAR TIPO Diámetro 
(mm) 

BB SA-03 0+840 Colectividad Cuevas 
del Campo Reposición canal desagüe 500 

BB-1 SA-30 0+883 Colectividad Cuevas 
del Campo Reposición canal de riego 250 

 

4.6 CRUCE DE SIFON CON NUEVAS TUBERÍAS DE RIEGO Y REPOSICIÓN DE LOS 
MISMOS EN CASO DE ROTURA 

Las nuevas tuberías de riego atraviesan distintos sifones existentes bajo caminos asfaltados y 

caminos de tierra, cuya finalidad es el trasvase de agua entre las actuales conducciones de 

agua (canales, canaletas, acequias). Se ha comprobado que estos sifones se encuentran 

enterrados a poca profundidad, y que el diámetro de la tubería de dichos sifones no supera los 

500 mm. El paso de las nuevas tuberías se realizará bajo dichos sifones, procurando no 

afectarlos a la hora de realizar la nueva zanja. Sobre la nueva tubería, y bajo el tubo del sifón, 

se colocará una losa de hormigón HA-25/B/20/IIa para que este apoye sobre la misma y así 

evitar el hundimiento. En caso de rotura, se repondrá la tubería afectada con tubería de PVC 

de 315 mm, para que el antiguo sistema de riego pueda seguir funcionando hasta la 

finalización de las obras de modernización. 

Tabla 16. Servicios afectados por red primaria G-1 en sifones 

RAMAL Nº S.A. P.K. TITULAR TIPO Tubería 
que cruza 

G-1 SA-10 1+139,19 Colectividad 
Cuevas del Campo Reposición sifón 500 

G-1 SA-14 1+492 Colectividad 
Cuevas del Campo Reposición sifón 500 

G-1 SA-17 1+695 Colectividad 
Cuevas del Campo Reposición sifón 500 

G-1 SA-26 2+654 Colectividad 
Cuevas del Campo Reposición sifón 450 

G-1 SA-33 3+328 Colectividad 
Cuevas del Campo Reposición sifón 400 

G-1 SA-48 5+395 Colectividad 
Cuevas del Campo Reposición sifón 200 

G-1-11 SA-64 0+255 Colectividad 
Cuevas del Campo Reposición sifón 140 

G-1-14 SA-78 0+267 Colectividad 
Cuevas del Campo Reposición sifón 110 

G-1-15 SA-86 0+680 Colectividad 
Cuevas del Campo Reposición sifón 110 

G-1-17 SA-95 0+409 Colectividad 
Cuevas del Campo Reposición sifón 110 

G-1-18 SA-100 0+485 Colectividad 
Cuevas del Campo Reposición sifón 250 
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RAMAL Nº S.A. P.K. TITULAR TIPO Tubería 
que cruza 

G-1-18 SA-102 0+702 Colectividad 
Cuevas del Campo Reposición sifón 250 

G-1-18 SA-105 1+015 Colectividad 
Cuevas del Campo Reposición sifón 200 

G-1-18 SA-107 1+148,33 Colectividad 
Cuevas del Campo Reposición sifón 160 

G-1-18 SA-109 1+580 Colectividad 
Cuevas del Campo Reposición sifón 140 

G-1-18-2 SA-115 0+258,5 Colectividad 
Cuevas del Campo Reposición sifón 140 

G-1-19 SA-124 0+249 Colectividad 
Cuevas del Campo Reposición sifón 315 

G-1-19 SA-128 1+246 Colectividad 
Cuevas del Campo Reposición sifón 110 

G-1-20 SA-135 0+510 Colectividad 
Cuevas del Campo Reposición sifón 110 

G-1-20 SA-136 0+538 Colectividad 
Cuevas del Campo Reposición sifón 110 

G-1-20 SA-139 0+710 Colectividad 
Cuevas del Campo Reposición sifón 110 

G-1-23 SA-146 0+154 Colectividad 
Cuevas del Campo Reposición sifón 160 

G-1-23 SA-150 1+048 Colectividad 
Cuevas del Campo Reposición sifón 110 

 

Tabla 17. Servicios afectados por red primaria G-2 en sifones 

RAMAL Nº S.A. P.K. TITULAR TIPO Tubería 
que cruza 

G-2 SA-01 0+458 
Colectividad 

Cuevas del Campo Reposición sifón 710 

G-2 SA-14 2+595 Colectividad 
Cuevas del Campo 

Reposición sifón 630 

G-2 SA-15 2+604 Colectividad 
Cuevas del Campo 

Reposición sifón 630 

G-2 SA-20 3+184 Colectividad 
Cuevas del Campo 

Reposición sifón 630 

G-2 SA-24 3+452 Colectividad 
Cuevas del Campo 

Reposición sifón 630 

G-2 SA-25 4+395 Colectividad 
Cuevas del Campo 

Reposición sifón 630 

G-2 SA-28 4+685 Colectividad 
Cuevas del Campo 

Reposición sifón 630 

G-2 SA-41 6+824 Colectividad 
Cuevas del Campo 

Reposición sifón 400 

G-2 SA-43 6+883 Colectividad 
Cuevas del Campo 

Reposición sifón 400 

G-2 SA-46 7+852 Colectividad 
Cuevas del Campo 

Reposición sifón 400 

G-2 SA-47 7+889,69 Colectividad 
Cuevas del Campo 

Reposición sifón 400 

G-2 SA-49 8+527 Colectividad 
Cuevas del Campo 

Reposición sifón 400 
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RAMAL Nº S.A. P.K. TITULAR TIPO Tubería 
que cruza 

G-2 SA-51 8+776 Colectividad 
Cuevas del Campo 

Reposición sifón 400 

G-2 SA-60 9+969 Colectividad 
Cuevas del Campo 

Reposición sifón 315 

G-2-1 SA-79 0+096 Colectividad 
Cuevas del Campo 

Reposición sifón 110 

G-2-3-1 SA-89 0+060 Colectividad 
Cuevas del Campo 

Reposición sifón 110 

G-2-7 SA-99 0+012,5 Colectividad 
Cuevas del Campo 

Reposición sifón 200 

G-2-7 SA-100 0+289 Colectividad 
Cuevas del Campo 

Reposición sifón 200 

G-2-7 SA-102 0+705 Colectividad 
Cuevas del Campo 

Reposición sifón 140 

H-147 SA-108 0+009 Colectividad 
Cuevas del Campo 

Reposición sifón 110 

H-303 SA-129 0+004,5 Colectividad 
Cuevas del Campo 

Reposición sifón 110 

G-2-15 SA-131 0+086 Colectividad 
Cuevas del Campo 

Reposición sifón 200 

G-2-15 SA-132 0+240 Colectividad 
Cuevas del Campo 

Reposición sifón 160 

G-2-16 SA-133 0+003 Colectividad 
Cuevas del Campo 

Reposición sifón 250 

G-2-17 SA-139 0+634,5 Colectividad 
Cuevas del Campo 

Reposición sifón 110 

 

Tabla 18. Servicios afectados por red primaria BB en sifones 

RAMAL Nº S.A. P.K. TITULAR TIPO Tubería 
que cruza 

BB SA-04 1+079 
Colectividad 

Cuevas del Campo Reposición sifón 500 

BB SA-07 1+496 Colectividad 
Cuevas del Campo 

Reposición sifón 500 

BB SA-11 1+923 Colectividad 
Cuevas del Campo 

Reposición sifón 500 

BB SA-13 2+137 Colectividad 
Cuevas del Campo 

Reposición sifón 500 

BB SA-15 2+440 Colectividad 
Cuevas del Campo 

Reposición sifón 500 

BB SA-16 2+624 Colectividad 
Cuevas del Campo 

Reposición sifón 500 

BB SA-18 3+035 Colectividad 
Cuevas del Campo 

Reposición sifón 500 

BB SA-21 3+179 Colectividad 
Cuevas del Campo 

Reposición sifón 500 

BB-1-1 SA-32 0+252 Colectividad 
Cuevas del Campo 

Reposición sifón 200 

BB-2 SA-39 0+150,5 Colectividad 
Cuevas del Campo 

Reposición sifón 160 

BB-3 SA-43 0+303 Colectividad 
Cuevas del Campo 

Reposición sifón 160 



 
ANEJO Nº 15: SERVICIOS AFECTADOS, 

REPOSICIONES, PERMISOS Y LICENCIAS 

 

MODERNIZACIÓN DE REGADÍO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II. 
(C.R. POZO ALCÓN, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO). 19 
 

RAMAL Nº S.A. P.K. TITULAR TIPO Tubería 
que cruza 

BB-5-1 SA-52 0+001 Colectividad 
Cuevas del Campo 

Reposición sifón 125 

BB-3 SA-44.1 0+635 Colectividad 
Cuevas del Campo Reposición sifón 140 

 

 

4.7 CRUCE DE ACEQUIA DE HORMIGÓN O CANALETA CON NUEVAS TUBERÍAS DE 
RIEGO Y REPOSICIÓN DE LOS MISMOS EN CASO DE ROTURA 

En algunos tramos, las nuevas tuberías de riego afectarán a acequias o canaletas de hormigón 

existentes. El paso de las nuevas tuberías se realizará bajo dichas acequias o canaletas, 

procurando no afectarlos a la hora de realizar la nueva zanja. En caso de afección, estas serán 

repuestas de forma provisional, para que sigan en funcionamiento durante el período en que se 

esté realizando la obra de modernización. 

En algunos casos, las tuberías discurren paralelas a antiguas acequias o canaletas, en vez de 

cruzarlas. En estos casos se indica la longitud afectada en las tablas que se muestran. 

La reposición de estos elementos en caso de rotura, se realizará mediante la colocación en el 

tramo afectado, de canaletas de hormigón (se aprovecharán las existentes en la zona, 

actualmente en desuso), que se conectarán a la obra mediante bloques de hormigón y mortero 

de cemento. 

Tabla 19. Servicios afectados por red primaria G-1 en canaletas 

RAMAL Nº S.A. P.K. TITULAR Long (m) TIPO 

G-1 SA-11 1+280-1+342 Colectividad Cuevas 
del Campo 

62 Reposición 
antigua acequia 

G-1 SA-12 1+320 Colectividad Cuevas 
del Campo 

-- Reposición 
antigua acequia 

G-1 SA-13 1+475-1+480 Colectividad Cuevas 
del Campo 

5 Reposición 
antigua acequia 

G-1 SA-16 1+529-1+565 Colectividad Cuevas 
del Campo 

36 Reposición 
antigua acequia 

G-1 SA-21 2+005 Colectividad Cuevas 
del Campo 

-- Reposición 
canaleta 

G-1 SA-37 3+842,5 Colectividad Cuevas 
del Campo 

-- Reposición 
canaleta 

G-1 SA-42 4+392 Colectividad Cuevas 
del Campo 

-- Reposición 
canaleta 

G-1-14 SA-76 0+001,48 Colectividad Cuevas 
del Campo -- Reposición 

antigua acequia 
G-1-15 SA-82 0+292 Colectividad Cuevas 

del Camp -- Reposición 
canaleta 

G-1-15 SA-83 0+398 Colectividad Cuevas 
del Campo -- Reposición 

canaleta 
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RAMAL Nº S.A. P.K. TITULAR Long (m) TIPO 

G-1-15 SA-85 0+491,5 Colectividad Cuevas 
del Campo -- Reposición 

canaleta 
G-1-18 SA-106 1+104-1+128 Colectividad Cuevas 

del Campo 24 Reposición 
canaleta 

G-1-19-2 SA-130 0+264 Colectividad Cuevas 
del Campo -- Reposición 

canaleta 
G-1-20 SA-137 0+670-0+682 Colectividad Cuevas 

del Campo 12 Reposición 
canaleta 

G-1-23 SA-144  0+080-0+112 Colectividad Cuevas 
del Campo 32 Reposición 

canaleta 
G-1-23 SA-145 0+112-0+136 Colectividad Cuevas 

del Campo -- Reposición 
canaleta 

G-1-23 SA-147 0+200 Colectividad Cuevas 
del Campo -- Reposición 

canaleta 
G-1-24 SA-151 0+010 Colectividad Cuevas 

del Camp 24 Reposición 
canaleta 

 

Tabla 20. Servicios afectados por red primaria G-2 en canaletas 

RAMAL Nº 
S.A. P.K. TITULAR TIPO 

G-2 SA-10 2+092,5 Colectividad 
Cuevas del Campo Reposición canaleta 

G-2-1 SA-81 0+234 Colectividad 
Cuevas del Campo Reposición canaleta 

G-2-3 SA-82 0+214 Colectividad 
Cuevas del Campo Reposición canaleta 

G-2-3 SA-85 0+863,83 Colectividad 
Cuevas del Campo Reposición canaleta 

G-2-5-1 SA-97 0+338 Colectividad 
Cuevas del Campo Reposición canaleta 

G-2-22 SA-147 0+136,25 Colectividad 
Cuevas del Campo Reposición canaleta 

 

Tabla 21. Servicios afectados por red primaria BB en canaletas 

RAMAL Nº S.A. P.K. TITULAR Long (m) TIPO 

BB-1-1 SA-33(*) 0+258-
0+268,31 

Colectividad Cuevas 
del Campo 10,31 Paralelismo de 

acequia 
BB-1-1 SA-35 0+282 Colectividad Cuevas 

del Campo 
-- Reposición 

canaleta 
BB-1-1 SA-37 0+527 Colectividad Cuevas 

del Campo 
-- Cruce acequia 

H-22 SA-44 0+002 Colectividad Cuevas 
del Campo 

-- Reposición 
canaleta  

BB3 SA-44.3 0+747,5 Colectividad Cuevas 
del Campo 

-- Reposición 
canaleta  

(*) En este caso, como excepción, la afección se solucionará instalando provisionalmente una 
tubería de PVC de 200 mm. 
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4.8 DEMOLICIÓN Y POSTERIOR REPOSICIÓN DE PASOS SALVACUNETAS PARA 
ACCESO A FINCAS PARTICULARES 

En algunos puntos, las nuevas tuberías a instalar deberán cruzar pasos salvacunetas 

existentes en la actualidad, los cuales dan acceso a fincas particulares o a caminos 

secundarios que parten de caminos principales generalmente asfaltados. Estos accesos se 

repondrán mediante la instalación de una losa de hormigón armado HA-25/B/20/IIa de 20 cm 

de espesor, con un mínimo de 4 m de longitud y de anchura variable, armada con mallazo 

15x15x6 de acero B 500 T. Bajo dicha losa se instalarán tubos de hormigón machiembrado 

rodeados de hormigón en masa HM-20/B/20/I, para el paso de aguas. 

La longitud y anchura indicadas en tablas corresponde tanto a la demolición como a la posterior 

reconstrucción. En cuanto al espesor, corresponde a la demolición únicamente, ya que como 

se indica, la losa de hormigón de nueva construcción será de 20 cm en todos los casos. 

Tabla 22. Servicios afectados por red primaria G-1 en pasos salvacunetas 

RAMAL Nº 
S.A. P.K. TITULAR TIPO Long 

m 
Anchura 

m 
Espesor 

losa a 
demoler cm 

G-1 SA-15 1+550 Particular Reposición 
paso cuneta 4 2 30 

G-1-12-1 

SA-

73(*) 
0+038-

0+106,32 Particular 
Tramo 

pavimentado 
de hormigón 

68,3
2 1 15 

G-1-14 

SA-

77* 
0+214-

0+244 Particular 
Tramo 

pavimentado 
de hormigón 

30 1 15 

(*)Se trata de reposición de tramos de caminos pavimentados de hormigón, en presupuesto 
solo se contempla la demolición y posterior reconstrucción del pavimento. Se asemejan a 
pasos salvacunetas, pero no requieren de colocación de caño sencillo bajo el pavimento. 
 

Tabla 23. Servicios afectados por red primaria G-2 en pasos salvacunetas 

RAMAL Nº 
S.A. P.K. TITULAR TIPO Long m Anchu

ra m 
Espesor 

losa a 
demoler cm 

G-2 SA-34 4+905 Particular Reposición 
paso cuneta 4 1,5 30 

G-2-7 SA-101 0+554 Particular Reposición 
paso cuneta 4 1,5 30 

G-2 SA-17 2+858 Particular Reposición 
paso cuneta 4 1,5 30 

G-2 SA-52 9+014 Particular Reposición 
paso cuneta 4 2 15 

G-2 SA-55 9+540 Particular Reposición 
paso cuneta 4 2 15 
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RAMAL Nº 
S.A. P.K. TITULAR TIPO Long m Anchu

ra m 
Espesor 

losa a 
demoler cm 

G-2 SA-56 9+577 Particular Reposición 
paso cuneta 4 1,5 15 

G-2 SA-57 9+695 Particular Reposición 
paso cuneta 4 1,5 15 

G-2 SA-69 11+283 Particular Reposición 
paso cuneta 4 2 15 

G-2 SA-71 

11+984-

11-987,66 
Particular 

Tramo 
pavimentado 

hormigón 
3,66 2 15 

G-2-10 SA-113 

0+089,5-

0+095,5 
Particular 

Tramo 
pavimentado 

hormigón 
6 2 15 

G-2-11 SA-115 

0+001,5-

0+008 
Particular 

Tramo 
pavimentado 

hormigón 
6,5 2 15 

G-2-17 SA-137 0+020 Particular Reposición 
paso cuneta 4 2 15 

G-2-17 SA-138 0+112 Particular Reposición 
paso cuneta 4 2 15 

G-2-17 SA-140 0+820 Particular Reposición 
paso cuneta 4 2 15 

 
4.9 DEMOLICIÓN Y POSTERIOR RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE FÁBRICA 

La instalación de las nuevas tuberías, afectaran en algunos puntos, a obras de fábrica 

existentes, principalmente arquetas, ya que su traza discurrirá muy próxima a las mismas, y 

para la apertura de la zanja habrá que demoler algunas de dichas arquetas. Se prevé la 

reconstrucción de las mismas mediante bloques de hormigón rellenos de hormigón HM-

20/B/20/I. 

Tabla 24. Servicios afectados por red primaria G-1 en obras de fábrica 

RAMAL Nº S.A. P.K. TIPO Descripción 

G-1 SA-03 0+585 Reconstrucción obra de 
fábrica 

Antigua arqueta paso 
subterráneo 

G-1 SA-06 0+815 Reconstrucción obra de 
fábrica Arqueta riego finca particular 

G-1 SA-19 1+889 Reconstrucción obra de 
fábrica 

 Arqueta de suministro 
eléctrico 

G-1 SA-27 2+775 Reconstrucción obra de 
fábrica 2 Arquetas de riego 

G-1 SA-28 2+844 Reconstrucción obra de 
fábrica Arqueta de riego 

G-1 SA-29 2+950 Reconstrucción obra de 
fábrica Arqueta de riego 

G-1 SA-50 5+815 Reconstrucción obra de 
fábrica Arqueta de riego 
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RAMAL Nº S.A. P.K. TIPO Descripción 

G-1 SA-52 
5+911,76-

5+937,98 
Reconstrucción obra de 

fábrica Arquetas cruce Ctra. 

G-1-10 SA-56 0+241 Reconstrucción obra de 
fábrica Arqueta riego finca particular 

G-1-15 SA-81 0+292 Reconstrucción obra de 
fábrica Arqueta de riego 

G-1-15 SA-87 0+762 Reconstrucción obra de 
fábrica Arqueta de riego 

G-1-17 SA-93 0+327 Reconstrucción obra de 
fábrica Arqueta riego finca particular 

G-1-18 SA-104 0+946,68 Reconstrucción obra de 
fábrica Arqueta de riego 

G-1-18 SA-108 1+394 Reconstrucción obra de 
fábrica Arqueta de riego 

G-1-19 SA-120 0+012 Reconstrucción obra de 
fábrica Arqueta de riego 

G-1-19 SA-121 0+113 Reconstrucción obra de 
fábrica 3 Arquetas de riego 

G-1-19 SA-122 0+166 Reconstrucción obra de 
fábrica Arqueta de riego 

G-1-19 SA-127 1+120 Reconstrucción obra de 
fábrica Arqueta de riego 

G-1-19-

2 
SA-131 0+322 Reconstrucción obra de 

fábrica Arqueta de riego 

G-1-20 SA-138 0+684 Reconstrucción obra de 
fábrica 4 Arquetas de riego 

G-1-23 SA-148 0+362 Reconstrucción obra de 
fábrica Arqueta de riego 

 

Tabla 25. Servicios afectados por red primaria G-2 en obras de fábrica 

RAMAL Nº S.A. P.K. TIPO Descripción 

G-2 SA-29 4+748 Demolición obra de 
fábrica 

Arqueta-tubería en 
desuso  

G-2 SA-35 5+216,46 Demolición obra de 
fábrica 

Arqueta-tubería en 
desuso  

G-2 SA-27 4+612 Demolición obra de 
fábrica 

Arqueta-tubería en 
desuso  

G-2 SA-05 1+342 Reconstrucción obra de 
fábrica Arqueta de riego 

G-2 SA-18 2+933 Reconstrucción obra de 
fábrica Arqueta de riego 

G-2 SA-19 3+067,59 Reconstrucción obra de 
fábrica Arqueta de riego 

G-2 SA-30 4+790 Reconstrucción obra de 
fábrica Arqueta de riego 

G-2 SA-31 4+849 Reconstrucción obra de 
fábrica Arqueta de riego 

G-2 SA-32 4+871 Reconstrucción obra de 
fábrica Arqueta de riego 
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RAMAL Nº S.A. P.K. TIPO Descripción 

G-2 SA-73 12+374,06 Reconstrucción obra de 
fábrica Arqueta de riego 

G-2-3 SA-86 0+980 y 1+000 Reconstrucción obra de 
fábrica 

Arquetas paso 
carretera  

G-2-3 SA-87 1+014,47 y 1+040,59 Reconstrucción obra de 
fábrica 

Arquetas paso 
carretera 

 

Tabla 26. Servicios afectados por red primaria BB en obras de fábrica 

RAMAL Nº 
S.A. P.K. TIPO Descripción 

BB SA-19 3+040 Demolición obra de fábrica Arqueta de riego 

BB SA-20 3+144 Demolición obra de fábrica Arqueta de riego 
 

4.10 DEMOLICIÓN Y POSTERIOR RECONSTRUCCIÓN DE ACERADO 

La instalación de las nuevas tuberías, afectaran en dos puntos, a pequeños tramos de acerado 

existente en una vía de comunicación que discurre bordeando el pueblo de Cuevas del Campo, 

ya que su traza discurrirá atravesando dicha zona de acerado, y para la apertura de la zanja 

habrá que demoler una pequeña parte del mismo. Se prevé la reconstrucción de dicho tramo 

de acerado, una vez instaladas las tuberías. 

Tabla 27. Servicios afectados por red primaria G-1 en acerado 

RAMAL Nº 
S.A P.K. TITULAR TIPO Long 

(m) 
Diámetro 

(mm) 
G-1 SA-30 3+043,5-3+047 Ayuntamiento de 

Cuevas del Campo 
Cruce 

acerado 3,5 400 

G-1-18 SA-97 0+178,5-0+182 Ayuntamiento de 
Cuevas del Campo 

Cruce 
acerado 3,5 250 

 

4.11 DEMOLICIÓN CANAL DESAGÜE O RIEGO 

Demolición de canal de desagüe o riego construido a base de hormigón armado. Se indica la 

nueva tubería a instalar, que origina la afección. 

Tabla 28. Servicios afectados por red primaria G-2 en canal de riego o desagüe 

RAMAL Nº S.A P.K. TITULAR TIPO Long 
(m) 

Diámetro 
(m) 

G-2-7 SA-104 0+920-
0+944,33 

Colectividad 
Cuevas del Campo 

Canal pequeño de 
riego en cuneta 24,33 110 
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4.12 OTROS SERVICIOS AFECTADOS 

Hay otros servicios afectados que no se incluyen en ninguna de los apartados anteriores por su 

especificidad. 

En el ramal G-1 existe una galería visitable (túnel) por donde está ocupado por un canal. Ese 

paso se aprovechará para instalar un tramo del ramal G-1. Se ejecutará con tubería de 

polietileno termosoldada de 500 mm de diámetro y PN 10 atm. Previamente se limpiará el canal 

existente y posteriormente se anclará la tubería. Para acceder a la entrada del túnel será 

necesario el desbroce de la vegetación existente a la entrada del mismo y en los márgenes del 

camino que permite el acceso a la entrada a dicho túnel. 

Tabla 29. Otros servicios afectados por red primaria G-1 

RAMAL Nº S.A P.K. Long (m) DESCRIPCIÓN 

G-1 SA-23 a SA-24 2+348,47- 2+626,87 278,4 Paso canal de riego en tunel 

 

Con el ramal G-2 se atraviesa la carretera A-315 para lo que he previsto hacer una perforación 

horizontal (hinca) instalando una tubería de acero de camisa de 800 mm de diámetro y una 

tubería interior polietileno termosoldada de 630 mm de diámetro y PN 16 atm. 

Tabla 30. Otros servicios afectados por red primaria G-2 

RAMAL Nº S.A P.K. Long (m) DESCRIPCIÓN 

G-2 SA-37 5+664,67-5+692,45 27,78 Paso ctra. con perforación horizontal 

 

En el ramal BB se encuentra un pequeño vallado de malla galvanizada de simple torsión que 

habrá que reponer. 

Tabla 31. Otros servicios afectados por red primaria BB 

RAMAL Nº S.A P.K. DESCRIPCIÓN 

BB-1-1 SA-36 0+335 – 0+350 Reposición vallado fincas 

 

4.13 PASOS DE ARROYO CON TUBERÍAS PRIMARIAS DE RIEGO 

Con los ramales G1 y G2, es necesario atravesar distintos arroyos, para poder abastecer de 

agua de riego a las parcelas existentes a uno y otro lado de dichos arroyos. 
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Los cruces está previsto ejecutarlos, mediante excavación en zanja realizada en el lecho del 

río. La generatriz superior de las tuberías quedará a 1,5 m bajo el lecho natural del cauce, sin 

contar los lodos y fangos 

En el lecho del rio y sin sobrepasar la cota natural de dicho lecho, se colocará una escollera de 

piedra, sobre una capa de grava extendida sobre lámina de geotextil. 

Tabla 32. Paso de arroyos con red primaria 

RAMAL Nº 
CRUCE P.K. Long (m) Tubería que cruza 

G-1-18 PA1 0+554,87-0+564,10 9,23 PEAD 250 mm 

G-2 PA2 11+574,05-11+600 25,95 PEAD 200 mm 

G-2 PA3 12+205-12+220 15 PEAD 140 mm 

 

4.14 CRUCES DE VIAS PECUARIAS CON TUBERÍAS PRIMARIAS DE RIEGO 

En lo referente a afecciones a vías pecuarias, se recogió en el Documento Ambiental, con la 

red de gravedad se tenía previsto cruzar 2 veces la vía pecuaria denominada Vereda de 

Camino Real de Andalucía. Con los nuevos trazados previstos se mantienen los dos cruces 

inicialmente previstos, si bien con los trazados nuevos se desplazan ligeramente. El “Cruce 1” 

se continúa produciendo en el paraje conocido por la Cañada del Aljibe y el “Cruce 2” se 

continúa produciendo en el ramal que va paralelo a la antigua carretera de Zújar (sin servicio 

pues fue cortada por la construcción del embalse del Negratín). La ubicación de ambos cruces 

se puede comprobar en el Anejo 23 “Informe ambiental”. Tras la instalación de las tuberías, se 

repondrán los firmes a su estado actual. 

En la siguiente tabla se detallan los datos del cruzamiento con las vías pecuarias: 

Tabla 33. Cruce Vías Pecuarias con red primaria 

CRUCE Nº RAMAL RIEGO VÍA PECUARIA Tubería que cruza 

1 Ramal G2 Vereda del Camino real de 
Andalucía 

PVC 630 mm 

2 Ramal G-1-19-2 Vereda del Camino real de 
Andalucía 

PVC 160 mm 
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5 SERVICIOS AFECTADOS POR LA RED SECUNDARIA DE RIEGO 

En el caso de las tuberías secundarias se procederá igual que en el caso de las tuberías 

primarias. En este caso, habrá tramos en los que en una misma zanja se instalen de forma 

paralela varias tuberías secundarias, las cuales abastecerán a las parcelas de los distintos 

propietarios. Estas tuberías secundarias siempre serán de polietileno, con diámetros 

comprendidos entre 25 y 90 mm. 

La ubicación de los servicios mencionados en este apartado se recoge en los planos 9, 10 y 11 

de redes secundarias. A continuación, se describen y enumeran las distintas tipologías de 

afecciones. En el Apéndice 2 se recogen todos los servicios afectados ordenados por el código 

de identificación asignado. 

5.1 REPOSICIÓN DE TUBERÍAS DE RIEGO 

Durante el recorrido de la traza se pueden observar arquetas las cuales nos dan indicio de las 

tuberías que atravesamos y, por tanto, que hay que reponer, y aquellas cuya traza discurre 

paralela a la proyectada. A su vez, apoyándose en la información obtenida de las comunidades 

de regantes, y ayuntamientos para conocer la ubicación de las posibles tuberías existentes que 

se pudieran afectar. Cuando las nuevas tuberías a instalar crucen o discurran junto a tuberías 

existentes, se intentará en la medida de lo posible, pasar bajo o junto a ellas sin afectarlas, ya 

que los pequeños diámetros de las tuberías secundarias y su flexibilidad permiten una gran 

maniobrabilidad. En caso de que se viesen afectadas, estas se repondrán con nuevas tuberías 

de PVC o PEAD en diámetros iguales a las tuberías afectadas. En principio, se identifica la 

existencia de las tuberías para operar con cautela en la excavación, aunque sólo se valora la 

sustitución de un tramo concreto (SA-29), ya que el resto pueden ser instalados sin afección 

directa. En el campo ID se recoge la agrupación en la que se localiza la afección. 

Tabla 34. Servicios afectados por red secundaria G-2 en tuberías de riego 

Nº S.A ID TITULAR TIPO DIÁMETRO 
LONG 

AFECTADA 
m 

SA-20 137 Colectividad Cuevas 
del Campo Cruce tub. riego 630 mm --(*) 

SA-21 137 Colectividad Cuevas 
del Campo Paralelismo tub. riego 630 mm 15 (*) 

SA-22 137 Colectividad Cuevas 
del Campo Paralelismo tub. riego 63 mm 25 (*) 

SA-24 145 Colectividad Cuevas 
del Campo Cruce tub. riego 630 mm --(*) 

SA-26 326 Colectividad Cuevas 
del Campo Cruce tub. riego 630 mm --(*) 

SA-27 326 Colectividad Cuevas 
del Campo Cruce tub. riego 630 mm --(*) 

SA-30 326 Colectividad Cuevas 
del Campo Paralelismo tub. riego 630 mm 30(*) 
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(*) No se prevé afección directa 

Tabla 35. Servicios afectados por red secundaria BB en tuberías de riego 

Nº S.A ID TITULAR TIPO DIÁMETRO 
LONG 

AFECTADA 
m 

SA-29 20 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Paralelismo tub. 
abastecimiento 110 mm 75 

SA-54 64 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Paralelismo tub. 
abastecimiento 200 mm 74 (*) 

(*) No se prevé afección directa 

5.2 REPOSICIÓN DE FIRMES ASFÁLTICOS 

A lo largo de la traza se hace necesaria la demolición de firmes, como consecuencia del cruce 

de tuberías secundarias con caminos asfaltados. Será necesario volver a reponer dicho firme. 

Se ha solicitado al organismo titular de los caminos asfaltados (en este caso el ayuntamiento 

de Cuevas del Campo), la oportuna autorización para el corte de la misma. 

En primer lugar, se procederá al corte y demolición de aglomerado asfáltico en calzada con 

limpieza y despeje de escombros. La tubería se instalará en el interior de un tubo de hormigón 

centrifugado, que actuará como una camisa de protección. Una vez instalada la tubería y 

rellenada la zanja con material seleccionado compactado, se construirá una subbase de 

zahorra artificial 0/32, con dos tongadas de un espesor de 20 cm por tongada. Se terminará 

con una capa de rodadura de 12 cm de espesor de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF 

S. 

En el campo ID se recoge la agrupación en la que se localiza la afección. 

Tabla 36. Servicios afectados por red secundaria G-1 en firmes asfalticos 

Nº S.A. ID TITULAR TIPO Long 
m 

Anchura 
m 

SA-19 171 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Reposición 
pavimento asfáltico 4 1 

SA-20 171 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Reposición 
pavimento asfáltico 4 1 

SA-23 96 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Reposición 
pavimento asfáltico 4 1 

SA-28 320 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Reposición 
pavimento asfáltico 4 1 

SA-33 110 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Reposición 
pavimento asfáltico 4 1 

SA-54 282 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Reposición 
pavimento asfáltico 4 1 

SA-86 273 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Reposición 
pavimento asfáltico 4 1 



 
ANEJO Nº 15: SERVICIOS AFECTADOS, 

REPOSICIONES, PERMISOS Y LICENCIAS 

 

MODERNIZACIÓN DE REGADÍO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II. 
(C.R. POZO ALCÓN, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO). 29 
 

Nº S.A. ID TITULAR TIPO Long 
m 

Anchura 
m 

SA-97 272 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Reposición 
pavimento asfáltico 4 1 

SA-104 271 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Reposición 
pavimento asfáltico 4 1 

SA-121 110 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Reposición 
pavimento asfáltico 4 1 

 

Tabla 37. Servicios afectados por red secundaria G-2 en firmes asfalticos 

Nº S.A. ID TITULAR TIPO Long 
m 

Anchura 
m 

SA-03 130 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Reposición 
pavimento asfáltico 4 1 

SA-04 124 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Reposición 
pavimento asfáltico 4 1 

SA-44 327 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Reposición 
pavimento asfáltico 4 1 

SA-70 212 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Reposición 
pavimento asfáltico 4 1 

SA-85 187 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Reposición 
pavimento asfáltico 4 1 

SA-86 186 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Reposición 
pavimento asfáltico 4 1 

 

5.3 REPOSICIÓN DE CAMINOS DE TIERRA DE POCA IMPORTANCIA 

A lo largo de la obra existen algunos caminos de poca importancia sin zahorra que discurren 

entre parcelas, a lo largo de los cuales, o cruzándolos, será necesario instalar algunas tuberías 

secundarias. Así, una vez ejecutada la obra se procederá a reponer e incluso mejorar los 

tramos afectados. Para ello se empleará el material de las propias excavaciones. 

En el campo ID se recoge la agrupación en la que se localiza la afección. 

Tabla 38. Servicios afectados por red secundaria G-1 en caminos de poca importancia 

Nº S.A ID TITULAR TIPO Long 
m 

Anchura 
m 

SA-04 93 Particular Paralelismo camino, reposición camino 50 1,2 
SA-05 93 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 
SA-06 94 Particular Paralelismo camino, reposición camino 200 1,2 
SA-07 94 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 
SA-08 94 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 
SA-09 174 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 
SA-11 174 Particular Paralelismo camino, reposición camino 76 1,2 
SA-13 173 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 
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Nº S.A ID TITULAR TIPO Long 
m 

Anchura 
m 

SA-14 168 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 
SA-15 168 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 
SA-16 168 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 
SA-17 169 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 
SA-22 96 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 
SA-24 97 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 
SA-25 97 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 
SA-26 97 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 
SA-27 97 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 
SA-34 103 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 
SA-36 103 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 
SA-40 322 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 
SA-41 106 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 
SA-42 106 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 
SA-43 105 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 
SA-44 112 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 
SA-45 112 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 
SA-46 112 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 
SA-47 112 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 
SA-48 325 Particular Paralelismo camino, reposición camino 50 1,2 
SA-49 112 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 
SA-51 107 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 
SA-52 107 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 
SA-53 289 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 
SA-55 282 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 
SA-56 278 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 
SA-58 323 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 
SA-60 323 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 
SA-62 265 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 
SA-63 229 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 
SA-64 229 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 
SA-65 263 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 
SA-66 263 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 
SA-67 263 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 
SA-68 262 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 
SA-69 262 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 
SA-70 324 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 
SA-74 298 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 
SA-80 277 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 
SA-81 277 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 
SA-82 267 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 
SA-83 293 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 
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Nº S.A ID TITULAR TIPO Long 
m 

Anchura 
m 

SA-84 293 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 
SA-85 273 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 
SA-88 273 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 
SA-89 276 Particular Paralelismo camino, reposición camino 100 1,2 
SA-94 268 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 
SA-101 257 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 
SA-108 269 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 
SA-109 258 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 
SA-110 258 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 
SA-111 258 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 
SA-112 258 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 
SA-113 252 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 

 

Tabla 39. Servicios afectados por red secundaria G-2 en caminos de poca importancia 

Nº S.A ID TITULAR TIPO Long m Anchura m 
SA-09 138 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 

SA-11 138 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 

SA-12 138 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 

SA-16 137 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 

SA-17 137 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 

SA-18 137 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 

SA-19 137 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 

SA-23 145 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 

SA-29 156 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 

SA-37 142 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 

SA-56 158 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 

SA-57 158 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 

SA-71 212 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 

SA-72 192 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 

SA-73 192 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 

SA-74 328 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 

SA-75 191 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 

SA-76 191 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 

SA-77 190 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 

SA-78 190 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 

SA-79 190 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 

SA-80 190 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 
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Nº S.A ID TITULAR TIPO Long m Anchura m 
SA-81 187 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 

SA-82 187 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 

SA-83 187 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 

SA-84 187 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 

SA-87 186 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 

SA-88 186 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 

SA-89 184 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 

SA-90 184 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 

SA-91 184 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 

SA-92 183 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 

SA-93 184 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 

SA-94 183 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 

SA-95 208 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 

SA-96 208 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 

SA-97 201 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 

SA-98 201 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 

SA-99 201 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 

SA-100 200 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 

SA-101 199 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 

SA-102 195 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 

SA-103 195 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 

SA-104 307 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 

SA-105 307 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 

SA-106 303 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 

SA-107 210 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 

SA-109 210 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 

SA-110 210 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 

SA-114 218 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 

SA-115 218 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 

SA-116 211 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 

SA-117 211 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 

SA-119 221 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 

SA-120 220 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 

SA-121 220 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 

SA-122 220 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 

SA-123 225 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 

SA-124 225 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 
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Nº S.A ID TITULAR TIPO Long m Anchura m 
SA-125 225 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 

SA-126 225 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 

SA-127 235 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 

SA-128 236 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 

SA-130 234 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 

SA-134 232 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 

SA-135 232 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 

SA-137 233 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 

SA-138 329 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 

SA-140 242 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 

SA-141 312 Particular Cruce camino, reposición camino 4 2 
 

Tabla 40. Servicios afectados por red secundaria BB en caminos de poca importancia 

Nº S.A ID TITULAR TIPO Long 
m 

Anchura 
m 

SA-01 3 Particular Reposición camino tierra 4 2 

SA-03 3 Particular Reposición camino tierra 4 2 

SA-04 4 Particular Reposición camino tierra 4 2 

SA-05 4 Particular Reposición camino tierra 4 2 

SA-06 4 Particular Reposición camino tierra 4 2 

SA-09 10 Particular Reposición camino tierra 4 2 

SA-14 7 Particular Reposición camino tierra 4 2 

SA-15 12 Particular Reposición camino tierra 4 2 

SA-16 9 Particular Reposición camino tierra 4 2 

SA-18 316 Particular Reposición camino tierra 4 2 

SA-19 14 Particular Reposición camino tierra 4 2 

SA-39 50 Particular Reposición camino tierra 4 2 

SA-41 50 Particular Reposición camino tierra 4 2 

SA-42 50 Particular Reposición camino tierra 4 2 

SA-44 50 Particular Reposición camino tierra 4 2 
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5.4 REPOSICIÓN DE CAMINOS DE TIERRA DE IMPORTANCIA CON FIRME GRANULAR 

A lo largo de la obra existen algunos caminos de importancia terminados con zahorra que 

comunican distintas zonas de la comunidad de regantes, lo largo de los cuales será necesario 

instalar algunas tuberías, o bien cruzarlos. Una vez instalada la tubería y rellena la zanja, se 

procederá a reponer e incluso mejorar los tramos afectados. Para ello se empleará el material 

de las propias excavaciones y se añadirán 20 cm de zahorra artificial 0/32 en la zona superior. 

Esta capa de zahorra será regada, compactada y perfilada. 

En el campo ID se recoge la agrupación en la que se localiza la afección. 

Tabla 41. Servicios afectados por red secundaria G-1 caminos de importancia con zahorra 

Nº S.A ID TITULAR TIPO Long 
m 

Anchura 
m 

SA-01 92 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Paralelismo camino, reposición de 
camino zahorra 141 1,2 

SA-02 92 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Cruce camino, reposición camino 
zahorra 4 1,2 

SA-03 92 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Cruce camino, reposición camino 
zahorra 4 1,2 

SA-18 169 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Cruce camino, reposición camino 
zahorra 4 1,2 

SA-21 95 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Cruce camino, reposición camino 
zahorra 4 1,2 

SA-75 284 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Cruce camino, reposición camino 
zahorra 4 1,2 

SA-77 284 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Cruce camino, reposición camino 
zahorra 4 1,2 

SA-90 274 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Cruce camino, reposición camino 
zahorra 4 1,2 

SA-92 274 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Cruce camino, reposición camino 
zahorra 4 1,2 

SA-96 272 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Cruce camino, reposición camino 
zahorra 4 1,2 

SA-100 270 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Cruce camino, reposición camino 
zahorra 4 1,2 

SA-103 271 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Cruce camino, reposición camino 
zahorra 4 1,2 

SA-105 256 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Cruce camino, reposición camino 
zahorra 4 1,2 

SA-106 255 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Cruce camino, reposición camino 
zahorra 4 1,2 

SA-107 255 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Cruce camino, reposición camino 
zahorra 4 1,2 

SA-114 240 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Cruce camino, reposición camino 
zahorra 4 1,2 

SA-117 328 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Cruce camino, reposición camino 
zahorra 4 1,2 

SA-118 239 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Cruce camino, reposición camino 
zahorra 4 1,2 
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Tabla 42. Servicios afectados por red secundaria G-2 caminos de importancia con zahorra 

Nº S.A  ID TITULAR TIPO Long m Anchura 
m 

SA-01 116 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Cruce camino, reposición camino 
zahorra 4 1,2 

SA-02 116 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Paralelismo camino, reposición 
camino zahorra 50 1,2 

SA-05 131 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Cruce camino, reposición camino 
zahorra 4 1,2 

SA-13 138 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Paralelismo camino, reposición 
camino zahorra 40 1,2 

SA-25 326 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Cruce camino, reposición camino 
zahorra 4 1,2 

SA-28 326 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Cruce camino, reposición camino 
zahorra 4 1,2 

SA-31 157 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Cruce camino, reposición camino 
zahorra 4 1,2 

SA-32 135 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Cruce camino, reposición camino 
zahorra 4 1,2 

SA-33 135 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Cruce camino, reposición camino 
zahorra 4 1,2 

SA-34 142 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Cruce camino, reposición camino 
zahorra 4 1,2 

SA-54 157 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Cruce camino, reposición camino 
zahorra 4 1,2 

SA-55 157 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Cruce camino, reposición camino 
zahorra 4 1,2 

SA-59 158 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Cruce camino, reposición camino 
zahorra 4 1,2 

SA-63 161 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Cruce camino, reposición camino 
zahorra 4 1,2 

SA-65 310 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Cruce camino, reposición camino 
zahorra 4 1,2 

SA-69 310 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Cruce camino, reposición camino 
zahorra 4 1,2 

SA-118 213 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Cruce camino, reposición camino 
zahorra 4 1,2 

SA-131 234 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Cruce camino, reposición camino 
zahorra 4 1,2 

SA-132 237 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Cruce camino, reposición camino 
zahorra 4 1,2 

SA-133 237 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Cruce camino, reposición camino 
zahorra 4 1,2 

 

Tabla 43. Servicios afectados por red secundaria BB caminos de importancia con zahorra 

Nº S.A  ID TITULAR TIPO Long 
m 

Anchura 
m 

SA-25 21 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Cruce camino, reposición 
camino zahorra 4 1,2 

SA-30 36 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Cruce camino, reposición 
camino zahorra 4 1,2 

SA-31 36 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Cruce camino, reposición 
camino zahorra 4 1,2 



 
ANEJO Nº 15: SERVICIOS AFECTADOS, 

REPOSICIONES, PERMISOS Y LICENCIAS 

 

MODERNIZACIÓN DE REGADÍO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II. 
(C.R. POZO ALCÓN, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO). 36 
 

Nº S.A  ID TITULAR TIPO Long 
m 

Anchura 
m 

SA-32 37 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Cruce camino, reposición 
camino zahorra 4 1,2 

SA-45 52 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Cruce camino, reposición 
camino zahorra 4 1,2 

SA-50 53 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Cruce camino, reposición 
camino zahorra 4 1,2 

SA-51 56 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Cruce camino, reposición 
camino zahorra 4 1,2 

SA-52 58 Ayuntamiento 
Cuevas del Campo 

Cruce camino, reposición 
camino zahorra 4 1,2 

 

6.3 CRUCE DE SIFON CON NUEVAS TUBERÍAS DE RIEGO Y REPOSICIÓN DE LOS 
MISMOS EN CASO DE ROTURA 

La nueva red secundaria de tuberías de riego, atraviesan distintos sifones existentes bajo 

caminos asfaltados y caminos de tierra, cuya finalidad es el trasvase de agua entre las actuales 

conducciones de agua (canales, canaletas, acequias). Se ha comprobado que estos sifones se 

encuentran enterrados a poca profundidad y que el diámetro de la tubería de dichos sifones no 

supera los 500 mm. El paso de las nuevas tuberías secundarias se realizará bajo dichos 

sifones, procurando no afectarlos a la hora de realizar la nueva zanja. Sobre la nueva tubería, y 

bajo el tubo del sifón, se colocará una losa de hormigón HM-20/B/20/I para que este apoye 

sobre la misma y así evitar el hundimiento. En caso de rotura, se repondrá la tubería afectada 

con tubería de PVC de 315 mm, para que el antiguo sistema de riego pueda seguir 

funcionando hasta la finalización de las obras de modernización. 

En el campo ID se recoge la agrupación en la que se localiza la afección. 

Tabla 44. Servicios afectados por red secundaria G-1 en sifones 

Nº S.A ID TITULAR TIPO Tubería que cruza 

SA-12 174 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
sifón PEAD 50(2), 40, 32 mm 

SA-57 265 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
sifón PEAD 63, 25(2) mm 

SA-87 273 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
sifón PEAD 40 mm 
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Tabla 45. Servicios afectados por red secundaria G-2 en sifones 

Nº S.A ID TITULAR TIPO Tubería que cruza 

SA-48 152 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
sifón PEAD 63,50, 40, 32 mm 

SA-49 157 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
sifón PEAD 75, 32, 25(8) mm 

SA-50 157 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
sifón PEAD 75, 32, 25(8) mm 

SA-51 157 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
sifón PEAD 75, 32, 25(7) mm 

SA-61 160 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
sifón PEAD 32(2), 25(6) mm 

SA-62 161 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
sifón PEAD 25 mm 

 

Tabla 46. Servicios afectados por red secundaria BB en sifones 

Nº S.A ID TITULAR TIPO Tubería que cruza 

SA-17 9 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
sifón PEAD 40(3), 25(2) mm 

SA-21 14 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
sifón PEAD 32 mm 

SA-22 20 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
sifón PEAD 50(6) mm 

SA-33 37 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
sifón PEAD 50, 40, 32 mm 

 

6.4 CRUCE DE ACEQUIA DE HORMIGÓN O CANALETA CON NUEVAS TUBERÍAS DE 
RIEGO Y REPOSICIÓN DE LOS MISMOS EN CASO DE ROTURA 

En algunos tramos, las nuevas tuberías de la red secundaria de riego afectarán a acequias o 

canaletas de hormigón existentes. El paso de las nuevas tuberías se realizará bajo dichas 

acequias o canaletas, procurando no afectarlos a la hora de realizar la nueva zanja. En caso de 

afección, estas serán repuestas de forma provisional, para que sigan en funcionamiento 

durante el período en que se esté realizando la obra de modernización. 

La reposición de estos elementos en caso de rotura, se realizará mediante la colocación en el 

tramo afectado, de una canaleta de hormigón (se aprovecharán las existentes en la zona, 

actualmente en desuso), que se conectará a la obra mediante bloques de hormigón y mortero 

de cemento. 
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En el campo ID se recoge la agrupación en la que se localiza la afección. 

Tabla 47. Servicios afectados por red secundaria G-1 en canaletas 

Nº S.A ID TITULAR TIPO Tubería que cruza 

SA-10 174 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta PEAD 25 mm 

SA-29 102 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta PEAD 50 (2) mm 

SA-30 102 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta PEAD 40 mm 

SA-31 102 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta PEAD 50, 25 mm 

SA-32 108 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta PEAD 25(4) mm 

SA-35 103 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta PEAD 32(2), 25 mm 

SA-37 103 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta PEAD 32, 25(2) mm 

SA-38 103 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta PEAD 25 mm 

SA-39 103 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta PEAD 32, 25 mm 

SA-50 107 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta 

PEAD 63, 40(3), 32, 
25(9) mm 

SA-59 323 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta 

PEAD 40(2), 25(4) 
mm 

SA-61 323 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta 

PEAD 40, 
32(2),25(3) mm 

SA-71 324 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta PEAD 25(12) mm 

SA-72 260 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta PEAD 25(2) mm 

SA-73 263 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta PEAD 25 mm 

SA-76 284 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta PEAD 25(3) mm 

SA-78 318 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta PEAD 32, 25(2) mm 

SA-79 318 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta PEAD 32, 25(3) mm 

SA-91 274 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta PEAD 25(4) mm 

SA-93 268 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta 

PEAD 50(2), 32(1) 
mm 

SA-95 259 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta PEAD 63 mm 

SA-98 270 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta PEAD 63(3),32 mm 

SA-99 270 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta PEAD 25(5) mm 

SA-102 271 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta 

PEAD 63 50,40, 25 
mm 

SA-115 240 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta PEAD 40 mm 
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Nº S.A ID TITULAR TIPO Tubería que cruza 

SA-116 240 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta PEAD 40 mm 

SA-119 230 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta PEAD 32 mm 

SA-120 294 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta PEAD 50 mm 

 

Tabla 48. Servicios afectados por red secundaria G-2 en canaletas 

Nº S.A ID TITULAR TIPO Tubería que cruza 

SA-06 131 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta PEAD 32, 25(2) mm 

SA-07 319 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta PEAD 40 mm 

SA-08 136 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta PEAD 40 mm 

SA-10 136 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta PEAD 40 mm 

SA-14 138 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta PEAD 50 mm 

SA-15 138 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta 

PEAD 32(3), 25(6) 
mm 

SA-35 142 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta PEAD 50, 40 mm 

SA-36 142 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta PEAD 40(2) mm 

SA-38 143 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta PEAD 25 mm 

SA-39 147 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta PEAD 32 mm 

SA-40 147 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta PEAD 40, 32(2) mm 

SA-41 147 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta PEAD 32 mm 

SA-42 147 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta PEAD 32 mm 

SA-43(*) 327 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta (20 m) PEAD 32(2), 25 mm 

SA-45 327 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta PEAD 32 mm 

SA-46 155 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta 

PEAD 75, 63, 40(2), 
32(3), 25(3) mm 

SA-47 155 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta PEAD 32(2) mm 

SA-52 157 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta PEAD 25 mm 

SA-53 157 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta PEAD 32 mm 

SA-58 158 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta PEAD 25(3) mm 

SA-60 158 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta PEAD 63, 25 mm 
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Nº S.A ID TITULAR TIPO Tubería que cruza 

SA-64 161 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta PEAD 32 mm 

SA-66 311 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta 

PEAD 63, 40, 32(5), 
25(2) mm 

SA-68 310 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta PEAD 32(3) mm 

SA-111 218 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta PEAD 50 mm 

SA-112 218 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta PEAD 63 mm 

SA-113 218 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta PEAD 63 mm 

SA-115 218 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta PEAD 50(2), 32 mm 

SA-136 233 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta 

PEAD 50(2), 40(2) 
32(5), 25(5) mm 

SA-139 242 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta PEAD 25 mm 

(*)Tramo paralelo a acequia de hormigón. 

Tabla 49. Servicios afectados por red secundaria BB en canaletas 

Nº S.A ID TITULAR TIPO Tubería que cruza 

SA-02 3 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta PEAD 40 mm 

SA-07 5 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta PEAD 90 mm 

SA-08 5 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta PEAD 50 mm 

SA-10 11 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta PEAD 25 mm 

SA-11 10 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta PEAD 90 mm 

SA-12 10 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta PEAD 50 mm 

SA-13 6 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta PEAD 63 mm 

SA-20 14 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta PEAD 50(2), 32 mm 

SA-23 20 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta PEAD 50(3) mm 

SA-24 20 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta PEAD 50(2) mm 

SA-26 21 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta PEAD 63(2) mm 

SA-27 22 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta 

PEAD 75, 50(2), 40 
mm 

SA-28 28 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta 

PEAD 75, 50(2), 40 
mm 

SA-34 37 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta PEAD 90, 75 mm 

SA-35 37 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta PEAD 63 mm 
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Nº S.A ID TITULAR TIPO Tubería que cruza 

SA-36 38 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta 

PEAD 63(2), 32(3) 
mm 

SA-37 38 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta 

PEAD 63, 50(2), 
mm 

SA-38 38 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta PEAD 50 mm 

SA-40 50 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta PEAD 50(2), 40 mm 

SA-43 50 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta PEAD 50 mm 

SA-46 52 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta PEAD 75,63 mm 

SA-47 53 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta 

PEAD 63, 50, 40 
mm 

SA-48 53 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta PEAD 50(2) mm 

SA-49 53 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta PEAD 50 mm 

SA-53 58 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición 
canaleta PEAD 50 mm 

 

6.5 REPOSICIÓN CANAL DE RIEGO TRAS CRUCE CON TUBERÍAS SECUNDARIAS 

En algunos puntos, canales principales de riego, deben ser atravesados por las nuevas 

tuberías secundarias de riego. Esto implica la demolición del mismo, y posterior reconstrucción 

mediante hormigón armado HA-25/B/20/IIa, ya que este canal estará en funcionamiento 

mientras dure la ejecución de la obra de modernización. 

Tabla 50. Servicios afectados por red secundaria G-2 en canal principal de riego 

Nº S.A ID TITULAR TIPO Tubería que 
cruza 

SA-67 310 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición canal de 
riego PEAD 40 mm 

SA-108 210 Colectividad Cuevas 
del Campo 

Reposición canal de 
riego PEAD 32 mm 

 

6.6 PASO DE ARROYO CON TUBERÍAS SECUNDARIAS 

Existe un arroyo que debe ser atravesado por tuberías secundarias de la red de riego. Este 

cruce se realiza por el mismo lugar donde también cruzará una tubería de la red primaria de 

riego, por lo que se aprovechará la misma infraestructura a construir, para ambos casos. En 

consecuencia, este paso de arroyo se ha presupuestado en el apartado correspondiente a la 

red primaria del sector G2. 
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Tabla 51. Cruce de arroyo por red secundaria G-2 

Nº S.A ID TITULAR TIPO Tubería que cruza 

SA-129 227 Confederación 
Hidrográfica Cruce de arroyo PEAD 63, 40, 25 mm 

6 PERMISOS SOLICITADOS  

Se han tramitado los siguientes permisos: 

• Carreteras autonómicas Junta de Andalucía: 1 cruce con hinca y 2 cruces de

sustitución de tuberías existentes en pasos de carreteras también existentes para la red

de riego actual (se pretende aprovechar el paso existente).

• Carreteras autonómicas Junta de Andalucía: 3 cruces en la carretera antigua C-323a.

• Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (Dirección Técnica): Cruces con canales y

ocupación de galería (túnel)

• Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (Comisaría de Aguas): 3 cruces de cauces

públicos.
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APÉNDICE 1: TABLAS RESUMEN DE SERVICIOS AFECTADOS RED PRIMARIA 
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RESUMEN SERVICIOS AFECTADOS RED PRIMARIA G1 

RAMAL PK Nº SAA DECRIPCIÓN 
G-1 0+003,5-0+009 SA-01 reposición de firmes asfálticos 
G-1 0+173,65-0+178,29 SA-02 reposición de caminos de importancia 
G-1 0+585 SA-03 reconstrucción obra de fábrica 
G-1 0+671-0+674,86 SA-04 reposición de caminos de poca importancia 
G-1 0+786-0+791,5 SA-05 reposición de caminos de importancia 
G-1 0+815 SA-06 reconstrucción obra de fábrica 
G-1 0+995-0+999,5 SA-07 reposición de caminos de importancia 
G-1 1+006,5-1+011 SA-08 reposición de caminos de importancia 
G-1 1+131,50-1+139,19 SA-09 reposición de caminos de poca importancia 
G-1 1+139,19 SA-10 reposición sifón 
G-1 1+280-1+342 SA-11 reposición de acequias o canaletas 
G-1 1+320 SA-12 reposición de acequias o canaletas 
G-1 1+475 SA-13 reposición de acequias o canaletas 
G-1 1+492 SA-14 reposición sifón 
G-1 1+550 SA-15 demolición y reconstrucción paso salvacuneta 
G-1 1+565 SA-16 reposición de acequias o canaletas 
G-1 1+695 SA-17 reposición sifón 
G-1 1+880-1+887 SA-18 reposición de firmes asfálticos 
G-1 1+889 SA-19 reconstrucción obra de fábrica 
G-1 1+980,02-2+000 SA-20 reposición de caminos de importancia 
G-1 2+005 SA-21 reposición de acequias o canaletas 
G-1 2+219,82 SA-22 reposición de tuberías de riego 
G-1 2+348,47 SA-23 Inicio túnel 
G-1 2+626,87 SA-24 Fin túnel 
G-1 2+630-2+644,36 SA-25 reposición de firmes asfálticos 
G-1 2+654 SA-26 reposición sifón 
G-1 2+775 SA-27 reconstrucción obra de fábrica 
G-1 2+844 SA-28 reconstrucción obra de fábrica 
G-1 2+950 SA-29 reconstrucción obra de fábrica 
G-1 3+043,5-3+047 SA-30 demolición y reposición acerado 
G-1 3+047-3+052 SA-31 reposición de firmes asfálticos 
G-1 3+255,17-3+261,55 SA-32 reposición de caminos de importancia 
G-1 3+328 SA-33 reposición sifón 
G-1 3+472-3+476,8 SA-34 reposición de caminos de poca importancia 
G-1 3+499,31-3+512 SA-35 reposición de caminos de poca importancia 
G-1 3+694,04-3+698,83 SA-36 reposición de firmes asfálticos 
G-1 3+842,5 SA-37 reposición de acequias o canaletas 
G-1 3+845,52-3+851 SA-38 reposición de caminos de poca importancia 
G-1 4+004,88-4+011 SA-39 reposición de firmes asfálticos 
G-1 4+019,12-4+023 SA-40 reposición de caminos de poca importancia 
G-1 4+180-4+188 SA-41 reposición de firmes asfálticos 
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RAMAL PK Nº SAA DECRIPCIÓN 
G-1 4+392 SA-42 reposición de acequias o canaletas 
G-1 4+402-4+409 SA-43 reposición de caminos de poca importancia 
G-1 4+568-4+574 SA-44 reposición de caminos de importancia 
G-1 4+571 SA-45 reposición de tuberías de riego 
G-1 4+733,94+4+738,5 SA-46 reposición de caminos de importancia 
G-1 5+214,70+5+222,97 SA-47 reposición de caminos de importancia 
G-1 5+395 SA-48 reposición sifón 
G-1 5+739,6-5+746,56 SA-49 reposición de caminos de importancia 
G-1 5+815 SA-50 reconstrucción obra de fábrica 
G-1 5+836-5+850 SA-51 reposición de caminos de importancia 
G-1 5+911,76-5+937,98 SA-52 reconstrucción obra de fábrica 
G-1-10 0-0+048,85 SA-53 reposición de caminos de importancia 
G-1-10 0+048,85-0+052.5 SA-54 reposición de caminos de importancia 
G-1-10 0+103 SA-55 reposición de tuberías de riego 
G-1-10 0+241 SA-56 reconstrucción obra de fábrica 
G-1-10 0+251 SA-57 reposición de tuberías de riego 
G-1-10 0+320 SA-58 reposición de tuberías de riego 
G-1-10 0+355,70-0+361,70 SA-59 reposición de firmes asfálticos 
G-1-10 0+363 SA-60 reposición canal de riego 
G-1-10-1 0-0+166 SA-61 reposición de caminos de importancia 
G-1-10-1 0+166-0+177 SA-62 reposición de caminos de importancia 
G-1-11 0+002,5-0+008,5 SA-63 reposición de firmes asfálticos 
G-1-11 0+255 SA-64 reposición sifón 
G-1-11 0+481,07-0+500 SA-65 reposición de caminos de poca importancia 
G-1-11 0+500-0+679,81 SA-66 reposición de caminos de poca importancia 
G-1-11 0+679,81-0+689 SA-67 reposición de caminos de poca importancia 
G-1-11 0+689-0+748,97 SA-68 reposición de caminos de poca importancia 
G-1-11 0+748,97-0+760 SA-69 reposición de caminos de poca importancia 
G-1-12 0+004,5-0+0012,29 SA-70 reposición de firmes asfálticos 
G-1-12 1+060-1+080 SA-71 reposición de caminos de poca importancia 
G-1-12 1+091,91-1+097,90 SA-72 reposición de caminos de poca importancia 
G-1-12-1 0+038-0+106,32 SA-73 demolición y reconstrucción paso salvacuneta 
G-1-12-2 0+097.56-0+104 SA-74 reposición de firmes asfálticos 
G-1-13 0+226-0+231.5 SA-74B reposición de firmes asfálticos 
G-1-13 0+240 SA-75 reposición canal de riego 
G-1-14 0+001,48 SA-76 reposición de acequias o canaletas 
G-1-14 0+214-0+244 SA-77 demolición y reconstrucción paso salvacuneta 
G-1-14 0+267 SA-78 reposición sifón 
G-1-15 0+059-0+064 SA-79 reposición de caminos de poca importancia 
G-1-15 0+102.63-0+108,95 SA-80 reposición de firmes asfálticos 
G-1-15 0+292 SA-81 reconstrucción obra de fábrica 
G-1-15 0+292 SA-82 reposición de acequias o canaletas 
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RAMAL PK Nº SAA DECRIPCIÓN 
G-1-15 0+398 SA-83 reposición de acequias o canaletas 
G-1-15 0+416-0+424 SA-84 reposición de caminos de poca importancia 
G-1-15 0+491,5 SA-85 reposición de acequias o canaletas 
G-1-15 0+680 SA-86 reposición sifón 
G-1-15 0+762 SA-87 reconstrucción obra de fábrica 
G-1-15-1 0+000-0+008,23 SA-88 reposición de firmes asfálticos 

G-1-15-2 
0+151,30-
0+0155,30 SA-89 reposición de caminos de poca importancia 

G-1-15-3 0+002 SA-90 reposición de caminos de poca importancia 
G-1-17 0+080-0+096 SA-91 reposición de caminos de importancia 
G-1-17 0+115 SA-92 reposición de tuberías de riego 
G-1-17 0+327 SA-93 reconstrucción obra de fábrica 
G-1-17 0+330-0+400 SA-94 reposición de caminos de poca importancia 
G-1-17 0+409 SA-95 reposición sifón 
G-1-17 0+428 SA-96 reposición de caminos de poca importancia 
G-1-18 0+178,5-0+182 SA-97 demolición y reposición acerado 
G-1-18 0+182-0+188 SA-98 reposición de firmes asfálticos 
G-1-18 0+220-0+279,15 SA-99 reposición de caminos de poca importancia 
G-1-18 0+485 SA-100 reposición sifón 
G-1-18 0+535,50-0+542 SA-101 reposición de firmes asfálticos 
G-1-18 0+702 SA-102 reposición sifón 
G-1-18 0+780-0+967,61 SA-103 reposición de caminos de importancia 
G-1-18 0+946,68 SA-104 reconstrucción obra de fábrica 
G-1-18 1+015 SA-105 reposición sifón 
G-1-18 1+128 SA-106 reposición de acequias o canaletas 
G-1-18 1+148,33 SA-107 reposición sifón 
G-1-18 1+394 SA-108 reconstrucción obra de fábrica 
G-1-18 1+580 SA-109 reposición sifón 
G-1-18 1+650,80-1+660 SA-110 reposición de caminos de importancia 
G-1-18 1+734-1+746 SA-111 reposición de caminos de importancia 
G-1-18-1 0+005 SA-112 reposición de firmes asfálticos 
G-1-18-2 0+002 SA-113 reposición de caminos de importancia 
G-1-18-2 0+261 SA-114 reposición de firmes asfálticos 
G-1-18-2 0+258,5 SA-115 reposición sifón 
G-1-18-2 0+507 SA-116 reposición de caminos de importancia 
G-1-18-2 0+750 SA-117 reposición de firmes asfálticos 
G-1-18-3 0+000-0+015 SA-118 reposición de caminos de importancia 
H-282 0+003 SA-119 reposición de firmes asfálticos 
G-1-19 0+012 SA-120 reconstrucción obra de fábrica 
G-1-19 0+113 SA-121 reconstrucción obra de fábrica 
G-1-19 0+166 SA-122 reconstrucción obra de fábrica 
G-1-19 0+250 SA-123 reposición de firmes asfálticos 
G-1-19 0+249 SA-124 reposición sifón 
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RAMAL PK Nº SAA DECRIPCIÓN 
G-1-19 0+536-0+542,5 SA-125 reposición de caminos de importancia 
G-1-19 0+964 SA-126 reposición de tuberías de riego 
G-1-19 1+120 SA-127 reconstrucción obra de fábrica 
G-1-19 1+246 SA-128 reposición sifón 
G-1-19-2 0+006 SA-129 reposición de caminos de poca importancia 
G-1-19-2 0+264 SA-130 reposición de acequias o canaletas 
G-1-19-2 0+322 SA-131 reconstrucción obra de fábrica 
G-1-19-3 0+003 SA-132 reposición de firmes asfálticos 
G-1-20 0+072,5-0+081,68 SA-133 reposición de caminos de importancia 
G-1-20 0+403 SA-134 reposición de firmes asfálticos 
G-1-20 0+510 SA-135 reposición sifón 
G-1-20 0+538 SA-136 reposición sifón 
G-1-20 0+670 SA-137 reposición de acequias o canaletas 
G-1-20 0+684 SA-138 reconstrucción obra de fábrica 
G-1-20 0+710 SA-139 reposición sifón 
G-1-20 0+785 SA-140 reposición de tuberías de riego 
G-1-20 0+785-0+790,76 SA-141 reposición de caminos de importancia 
G-1-21 0+054,82-0+060 SA-142 reposición de firmes asfálticos 
G-1-21 0+060 SA-143 reposición canal de riego con  losa encima 
G-1-23 0+080 SA-144 reposición de acequias o canaletas 
G-1-23 0+136 SA-145 reposición de acequias o canaletas 
G-1-23 0+154 SA-146 reposición sifón 
G-1-23 0+200 SA-147 reposición de acequias o canaletas 
G-1-23 0+362 SA-148 reconstrucción obra de fábrica 
G-1-23 1+030-1+048 SA-149 reposición de caminos de poca importancia 
G-1-23 1+048 SA-150 reposición sifón 
G-1-24 0+010 SA-151 reposición de acequias o canaletas 
G-1-24 0+018 SA-152 reposición de firmes asfálticos 
G-1-24 0+019-0+028 SA-153 reposición de caminos de importancia 
G-1-24 0+300-0+307 SA-154 reposición de caminos de importancia 
G-1-27 0+000-0+009 SA-155 reposición de caminos de importancia 
H-240 0+001,5-0+006,5 SA-156 reposición de caminos de importancia 

 

 

 

RESUMEN SERVICIOS AFECTADOS RED PRIMARIA G2 

RAMAL PK Nº SSAA SERVICIOS AFECTADOS 
G-2 0+458 SA-01 reposición sifón 
G-2 0+458-0+464 SA-02 reposición de caminos de importancia 
G-2 0+962 SA-03 reposición de caminos de poca importancia 
G-2 1+280-1+295 SA-04 reposición de caminos de importancia 
G-2 1+342 SA-05 reconstrucción obra de fábrica 
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RAMAL PK Nº SSAA SERVICIOS AFECTADOS 
G-2 1+377 SA-06 reposición de caminos de poca importancia 
G-2 1+470-1+481 SA-07 reposición de caminos de importancia 
G-2 1+680-1+706 SA-08 reposición de firmes asfálticos 
G-2 1+783.18-1+789 SA-09 reposición de firmes asfálticos 
G-2 2+092,5 SA-10 reposición de acequias o canaletas 
G-2 2+094.5-2+098.39 SA-11 reposición de caminos de poca importancia 
G-2 2+116-2+142 SA-12 reposición de caminos de poca importancia 
G-2 2+540-2+555 SA-13 reposición de caminos de poca importancia 
G-2 2+595 SA-14 reposición sifón 
G-2 2+604 SA-15 reposición sifón+reposición canaleta 
G-2 2+605,5-2+610 SA-16 reposición de caminos de importancia 
G-2 2+858 SA-17 Reconstrucción demolición cuneta 
G-2 2+933 SA-18 reconstrucción obra de fábrica 
G-2 3+067,59 SA-19 reconstrucción obra de fábrica 
G-2 3+184 SA-20 reposición sifón grande complicado 
G-2 3+275,34-3+280 SA-21 reposición de caminos de poca importancia 
G-2 3+437,31-3+455 SA-22 reposición de firmes asfálticos 
G-2 3+452 SA-24 reposición sifón 
G-2 3+447 SA-23 reposición de tuberías de riego 
G-2 4+395 SA-25 reposición sifón 
G-2 4+468-4+473 SA-26 reposición de caminos de poca importancia 
G-2 4+612 SA-27 demolición obra de fábrica  
G-2 4+685 SA-28 reposición sifón 
G-2 4+748 SA-29 demolición obra de fábrica 
G-2 4+790 SA-30 reconstrucción obra de fábrica 
G-2 4+849 SA-31 reconstrucción obra de fábrica 
G-2 4+871 SA-32 reconstrucción obra de fábrica 
G-2 4+902-4+908 SA-33 reposición de caminos de importancia 
G-2 4+905 SA-34 Reconstrucción demolición cuneta 
G-2 5+216,46 SA-35 demolición obra de fábrica 
G-2 5+250-5+256 SA-36 reposición de caminos de poca importancia 
G-2 5+664,67-5+692,45 SA-37 Paso ctra con topo 
G-2 6+104.5-6+110 SA-38 reposición de firmes asfálticos 
G-2 6+351-6+355 SA-39 reposición de caminos de poca importancia 
G-2 6+579.42-6+587.73 SA-40 reposición de caminos de importancia 
G-2 6+824 SA-41 reposición sifón 
G-2 6+830-6+868 SA-42 reposición de caminos de importancia 
G-2 6+883 SA-43 reposición sifón 
G-2 7+042-7+072 SA-44 reposición de caminos de importancia 
G-2 7+324.5-7+333.28 SA-45 reposición de caminos de importancia 
H-305 0+001,5 SA-45.1 Cruce canal 
G-2 7+852 SA-46 reposición sifón 
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RAMAL PK Nº SSAA SERVICIOS AFECTADOS 
G-2 7+889,69 SA-47 reposición sifón 
G-2 8+442,5-8+451,5 SA-48 reposición de caminos de poca importancia 
G-2 8+527 SA-49 reposición sifón 
G-2 8+633,35-8+644 SA-50 reposición de caminos de importancia 
G-2 8+776 SA-51 reposición sifón 
G-2 9+014 SA-52 Reconstrucción demolición cuneta 
G-2 9+254,33-9+262,5 SA-53 reposición de caminos de importancia 
G-2 9+540 SA-55 Reconstrucción demolición cuneta 
G-2 9+534-9+551 SA-54 reposición de caminos de importancia 
G-2 9+577 SA-56 Reconstrucción demolición cuneta 
G-2 9+695 SA-57 Reconstrucción demolición cuneta 
G-2 9+806,18+9+814 SA-58 reposición de caminos de importancia 
G-2 9+830-9+840 SA-59 reposición de caminos de poca importancia 
G-2 9+969 SA-60 reposición sifón 
G-2 10+020-10+025,89 SA-61 reposición de caminos de importancia 
G-2 10+120-10+138,74 SA-62 reposición de caminos de importancia 
G-2 10+411+10+416 SA-63 reposición de caminos de importancia 
G-2 10+440-10+445 SA-64 reposición de caminos de importancia 
G-2 10+771-10+794 SA-65 reposición de caminos de importancia 
G-2 10+974-10+982,5 SA-66 reposición de caminos de importancia 
G-2 11+060-11+065,06 SA-67 reposición de caminos de importancia 
G-2 11+198,5-11+208,8 SA-68 reposición de firmes asfálticos 
G-2 11+283 SA-69 Reconstrucción demolición cuneta 
G-2 11+627,5-11+648,8 SA-70 reposición de firmes asfálticos 
G-2 11+984 SA-71 Reconstrucción demolición cuneta 
G-2 12+168-12+180 SA-72 reposición de caminos de importancia 
G-2 12+374,06 SA-73 reconstrucción obra de fábrica 
G-2 12+376-12+384 SA-74 reposición de caminos de importancia 
G-2 12+577,33+12+582,5 SA-75 reposición de caminos de poca importancia 
G-2 12+710-12+727 SA-76 reposición de caminos de importancia 
G-2 13+071,5-13+082 SA-77 reposición de caminos de importancia 
G-2-1 0+093 SA-78 reposición de caminos de importancia 
G-2-1 0+096 SA-79 reposición sifón 
G-2-1 0+221-0+226 SA-80 reposición de firmes asfálticos 
G-2-1 0+234 SA-81 reposición de acequias o canaletas 
G-2-3 0+214 SA-82 reposición de acequias o canaletas 
G-2-3 0+214-0+220,31 SA-83 reposición de caminos de poca importancia 
G-2-3 0+548-0+551,89 SA-84 reposición de firmes asfálticos 
G-2-3 0+863,83 SA-85 reposición de acequias o canaletas 
G-2-3 0+980 y 1+000 SA-86 reconstrucción obra de fábrica 
G-2-3 1+014,47 y 1+040,59 SA-87 reconstrucción obra de fábrica 
G-2-3 1+286-1+294 SA-88 reposición de caminos de importancia 
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RAMAL PK Nº SSAA SERVICIOS AFECTADOS 
G-2-3-1 0+060 SA-89 reposición sifón 
G-2-3-1 0+095-0+108 SA-90 reposición de caminos de poca importancia 
G-2-4 0+002-0+006 SA-91 reposición de caminos de poca importancia 
G-2-5 0+388 SA-92 reposición de caminos de poca importancia 
G-2-5 0+620-0+625 SA-93 reposición de caminos de poca importancia 
G-2-5 0+800 SA-94 reposición de tuberías de riego 
G-2-5 1+028 SA-95 reposición de caminos de poca importancia 
G-2-5-1 0+330-0+336,5 SA-96 reposición de caminos de poca importancia 
G-2-5-1 0+338 SA-97 reposición de acequias o canaletas 
H-137 0+000-0+004 SA-98 reposición de caminos de poca importancia 
G-2-7 0+012,5 SA-99 reposición sifón 
G-2-7 0+289 SA-100 reposición sifón 
G-2-7 0+554 SA-101 Reconstrucción demolición cuneta 
G-2-7 0+705 SA-102 reposición sifón 
G-2-7 0+920 SA-103 reposición de tuberías de riego 
G-2-7 0+920-0+944,33 SA-104 demolición canal desagúe 
G-2-7 0+944,33-0+950,5 SA-105 reposición de firmes asfálticos 
H-147 0+000-0+006 SA-106 reposición de firmes asfálticos 
H-147 0+006 SA-107 reposición de tuberías de riego 
H-147 0+009 SA-108 reposición sifón 
G-2-8 0+381,36-0+386,5 SA-109 reposición de caminos de poca importancia 
G-2-8 0+556,69-0+561,5 SA-110 reposición de caminos de poca importancia 
G-2-9 0+171-0+178 SA-111 reposición de caminos de importancia 
G-2-10 0+045-0+050 SA-112 reposición de caminos de poca importancia 
G-2-10 0+089,5-0+095,5 SA-113 Reconstrucción demolición cuneta 
G-2-10 0+137-0+148 SA-114 reposición de caminos de poca importancia 
G-2-11 0+001,5-0+008 SA-115 Reconstrucción demolición cuneta 
G-2-12 0+000-0+015 SA-116 reposición de caminos de importancia 
G-2-12 0+016 SA-117 Cruce canal 
G-2-12 0+950-0+966 SA-118 reposición de caminos de poca importancia 
G-2-12-1 0+000-0+010 SA-119 reposición de firmes asfálticos 
G-2-12-1 0+156-0+173 SA-120 reposición de caminos de poca importancia 
G-2-12-1 1+110-1+1140 SA-121 reposición de caminos de poca importancia 
G-2-12-1 1+606-1+620 SA-122 reposición de caminos de poca importancia 
G-2-12-1 2+110-2+120 SA-123 reposición de caminos de poca importancia 
G-2-12-3 0+000-0+005 SA-124 reposición de caminos de poca importancia 
G-2-12-4 0+000-0+004 SA-125 reposición de caminos de poca importancia 
G-2-13 0+000-0+009,5 SA-126 reposición de caminos de importancia 
G-2-14 0+000-0+006 SA-127 reposición de caminos de importancia 
G-2-14 0+014-0+019,68 SA-128 reposición de caminos de poca importancia 
H-303 0+004,5 SA-129 reposición sifón 
G-2-15 0+079,33-0+089,60 SA-130 reposición de caminos de importancia 
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RAMAL PK Nº SSAA SERVICIOS AFECTADOS 
G-2-15 0+086 SA-131 reposición sifón 
G-2-15 0+240 SA-132 reposición sifón 
G-2-16 0+003 SA-133 reposición sifón 
G-2-16 0+227 SA-134 reposición de tuberías de riego 
G-2-16 0+482-0+495 SA-135 reposición de caminos de importancia 
G-2-16-1 0+001,5-0+006,5 SA-136 reposición de caminos de importancia 
G-2-17 0+020 SA-137 Reconstrucción demolición cuneta 
G-2-17 0+112 SA-138 Reconstrucción demolición cuneta 
G-2-17 0+634,5 SA-139 reposición sifón 
G-2-17 0+820 SA-140 Reconstrucción demolición cuneta 
G-2-17-1 0+000-0+006 SA-141 reposición de caminos de importancia 
G-2-18 0+001,5-0+005,5 SA-142 reposición de caminos de poca importancia 
G-2-19 0+042-0+060 SA-143 reposición de caminos de poca importancia 
G-2-19 0+320-0+327 SA-144 reposición de caminos de poca importancia 
G-2-21 0+140-0+147,5 SA-145 reposición de caminos de importancia 
G-2-21 0+276-0+294,5 SA-146 reposición de caminos de importancia 
G-2-22 0+136,25 SA-147 reposición de acequias o canaletas 
G-2-22 0+456-0+462 SA-148 reposición de caminos de poca importancia 
G-2-22 0+670-0+680 SA-149 reposición de caminos de poca importancia 
G-2-22 0+856-0+910 SA-150 reposición de caminos de importancia 
H-218 0+000-0+006 SA-151 reposición de caminos de importancia 

 

 

RESUMEN SERVICIOS AFECTADOS RED PRIMARIA BB 

RAMAL PK Nº SSAA DESCRIPCIÓN 
BB 0+252-0+276 SA-01 reposición de caminos de poca importancia 
BB 0+780,42-0+789 SA-02 reposición de caminos de poca importancia 
BB 0+840 SA-03 Cruce canal desague 
BB 1+079 SA-04 Cruce sifón 
BB 1+257-1+276 SA-05 reposición de caminos de poca importancia 
BB 1+435-1+470 SA-06 reposición de caminos de poca importancia 
BB 1+496 SA-07 Cruce sifón 
BB 1+556-1+560 SA-08 reposición de caminos de poca importancia 
BB 1+867,12-1+873 SA-09 reposición de caminos de poca importancia 
BB 1+867,12-2+030 SA-10 Paralelismo tub abastecimiento 
BB 1+923 SA-11 Cruce sifón 
BB 2+026-2+038 SA-12 reposición de caminos de importancia 
BB 2+137 SA-13 Cruce sifón 
BB 2+404-2+429 SA-14 reposición de caminos de importancia 
BB 2+440 SA-15 Cruce sifón 
BB 2+624 SA-16 Cruce sifón 
BB 2+860-2+865 SA-17 reposición de caminos de poca importancia 
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RAMAL PK Nº SSAA DESCRIPCIÓN 
BB 3+035 SA-18 Cruce sifón 
BB 3+040 SA-19 Reconstrucción de obra de fábrica 
BB 3+144 SA-20 Reconstrucción de obra de fábrica 
BB 3+179 SA-21 Cruce sifón 
BB 3+460-3+475 SA-22 reposición de caminos de importancia 
BB 3+480-3+484 SA-23 reposición de caminos de poca importancia 
BB 3+655-3+671 SA-24 reposición de caminos de importancia 
BB-1 0+008,38-0+012 SA-25 reposición de caminos de poca importancia 
BB-1 0+233-0+251 SA-26 reposición de caminos de importancia 
BB-1 0+283-0+290 SA-27 reposición de caminos de poca importancia 
BB-1 0+869-0+873,5 SA-28 reposición de firmes asfálticos 
BB-1 0+876 SA-29 Cruce tubería de abastecimiento 
BB-1 0+883 SA-30 reposición canal de riego 
BB-1 0+896-0+901 SA-31 reposición de caminos de poca importancia 
BB-1-1 0+252 SA-32 Cruce sifón 
BB-1-1 0+258-0+268,31 SA-33 reposición de acequias o canaletas 
BB-1-1 0+277-0+282 SA-34 reposición de caminos de importancia 
BB-1-1 0+282 SA-35 reposición de acequias o canaletas 
BB-1-1 0+335 SA-36 reposición vallado de fincas 
BB-1-1 0+527 SA-37 reposición de acequias o canaletas 
BB-2 0+000-0+006 SA-38 reposición de caminos de poca importancia 
BB-2 0+150,5 SA-39 Cruce sifón 
H-9 0+000-0+004 SA-40 reposición de caminos de poca importancia 
H-20 0+000-0+004 SA-41 reposición de caminos de poca importancia 
BB-3 0+002-0+007 SA-42 reposición de caminos de importancia 
BB-3 0+303 SA-43 Cruce sifón 
BB-3 0+635 SA-44.1 Cruce sifón 
BB-3 0+738,5-0+743 SA-44.2 reposición de caminos de importancia 
BB-3 0+747,5 SA-44.3 reposición de acequias o canaletas 
H-37 0+001,5-0+005,5 SA-45 reposición de caminos de importancia 
BB-4 0+002-0+008 SA-46 reposición de caminos de importancia 
BB-4 0+216,01-0+220 SA-47 reposición de caminos de importancia 
BB-4-1 0+236,76+242 SA-48 reposición de caminos de importancia 
BB-5 0+002-0+008 SA-49 reposición de caminos de importancia 

BB-5 
0+582,5-
0+586,19 SA-50 reposición de caminos de poca importancia 

BB-5 0+587-0+590,51 SA-51 reposición de caminos de importancia 
BB-5-1 0+001 SA-52 Cruce sifón 
H-22 0+002 SA-44 reposición de acequias o canaletas 
H-56 0+001-0+005 SA-53 reposición de caminos de importancia 
H-64 0+001-0+005 SA-54 reposición de caminos de importancia 
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APÉNDICE 2: TABLAS RESUMEN DE SERVICIOS AFECTADOS RED 
SECUNDARIA 
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RESUMEN SERVICIOS AFECTADOS RED SECUNDARIA G1 
 

Nº SSAA AGRUPACIÓN DESCRIPCIÓN 
SA-01 92 Paralelismo camino 141 m, reposición de camino zahorra 
SA-02 92 Cruce camino, reposición camino zahorra 
SA-03 92 Cruce camino, reposición camino zahorra 
SA-04 93 Paralelismo camino 50 m, reposición camino 
SA-05 93 Cruce camino, reposición camino 
SA-06 94 Paralelismo camino 200 m, reposición camino 
SA-07 94 Cruce camino, reposición camino 
SA-08 94 Cruce camino, reposición camino 
SA-09 174 Cruce camino, reposición camino 
SA-10 174 Cruce de acequia de hormigón o canaleta 
SA-11 174 Paralelismo camino 76 m, reposición camino 
SA-12 174 Cruce sifón 
SA-13 173 Cruce camino, reposición camino 
SA-14 168 Cruce camino, reposición camino 
SA-15 168 Cruce camino, reposición camino 
SA-16 168 Cruce camino, reposición camino 
SA-17 169 Cruce camino, reposición camino 
SA-18 169 Cruce camino, reposición camino zahorra 
SA-19 171 Cruce camino asfaltado, reposición firmes asfálticos 
SA-20 171 Cruce camino asfaltado, reposición firmes asfálticos 
SA-21 95 Cruce camino, reposición camino zahorra 
SA-22 96 Cruce camino, reposición camino 
SA-23 96 Cruce camino asfaltado, reposición firmes asfálticos 
SA-24 97 Cruce camino, reposición camino 
SA-25 97 Cruce camino, reposición camino 
SA-26 97 Cruce camino, reposición camino 
SA-27 97 Cruce camino, reposición camino 
SA-28 320 Cruce camino asfaltado, reposición firmes asfálticos 
SA-29 102 Cruce de acequia de hormigón o canaleta 
SA-30 102 Cruce de acequia de hormigón o canaleta 
SA-31 102 Cruce de acequia de hormigón o canaleta 
SA-32 108 Cruce de acequia de hormigón o canaleta 
SA-33 110 Cruce camino asfaltado, reposición firmes asfálticos 
SA-34 103 Cruce camino, reposición camino 
SA-35 103 Cruce de acequia de hormigón o canaleta 
SA-36 103 Cruce camino, reposición camino 
SA-37 103 Cruce de acequia de hormigón o canaleta 
SA-38 103 Cruce de acequia de hormigón o canaleta 
SA-39 103 Cruce de acequia de hormigón o canaleta 
SA-40 322 Cruce camino, reposición camino 
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Nº SSAA AGRUPACIÓN DESCRIPCIÓN 
SA-41 106 Cruce camino, reposición camino 
SA-42 106 Cruce camino, reposición camino 
SA-43 105 Cruce camino, reposición camino 
SA-44 112 Cruce camino, reposición camino 
SA-45 112 Cruce camino, reposición camino 
SA-46 112 Cruce camino, reposición camino 
SA-47 112 Cruce camino, reposición camino 
SA-48 325 Paralelismo camino 50 m, reposición camino 
SA-49 112 Cruce camino, reposición camino 
SA-50 107 Cruce de acequia de hormigón o canaleta 
SA-51 107 Cruce camino, reposición camino 
SA-52 107 Cruce camino, reposición camino 
SA-53 289 Cruce camino, reposición camino 
SA-54 282 Cruce camino asfaltado, reposición firmes asfálticos 
SA-55 282 Cruce camino, reposición camino 
SA-56 278 Cruce camino, reposición camino 
SA-57 265 Cruce sifón 
SA-58 323 Cruce camino, reposición camino 
SA-59 323 Cruce de acequia de hormigón o canaleta 
SA-60 323 Cruce camino, reposición camino 
SA-61 323 Cruce de acequia de hormigón o canaleta 
SA-62 265 Cruce camino, reposición camino 
SA-63 229 Cruce camino, reposición camino 
SA-64 229 Cruce camino, reposición camino 
SA-65 263 Cruce camino, reposición camino 
SA-66 263 Cruce camino, reposición camino 
SA-67 263 Cruce camino, reposición camino 
SA-68 262 Cruce camino, reposición camino 
SA-69 262 Cruce camino, reposición camino 
SA-70 324 Cruce camino, reposición camino 
SA-71 324 Cruce de acequia de hormigón o canaleta 
SA-72 260 Cruce de acequia de hormigón o canaleta 
SA-73 263 Cruce de acequia de hormigón o canaleta 
SA-74 298 Cruce camino, reposición camino 
SA-75 284 Cruce camino, reposición camino zahorra 
SA-76 284 Cruce de acequia de hormigón o canaleta 
SA-77 284 Cruce camino, reposición camino zahorra 
SA-78 318 Cruce de acequia de hormigón o canaleta 
SA-79 318 Cruce de acequia de hormigón o canaleta 
SA-80 277 Cruce camino, reposición camino 
SA-81 277 Cruce camino, reposición camino 
SA-82 267 Cruce camino, reposición camino 
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Nº SSAA AGRUPACIÓN DESCRIPCIÓN 
SA-83 293 Cruce camino, reposición camino 
SA-84 293 Cruce camino, reposición camino 
SA-85 273 Cruce camino, reposición camino 
SA-86 273 Cruce camino asfaltado, reposición firmes asfálticos 
SA-87 273 Cruce sifón 
SA-88 273 Cruce camino, reposición camino 
SA-89 276 Paralelismo camino 100 m, reposición camino 
SA-90 274 Cruce camino, reposición camino zahorra 
SA-91 274 Cruce de acequia de hormigón o canaleta 
SA-92 274 Cruce camino, reposición camino zahorra 
SA-93 268 Cruce de acequia de hormigón o canaleta 
SA-94 268 Cruce camino, reposición camino 
SA-95 259 Cruce de acequia de hormigón o canaleta 
SA-96 272 Cruce camino, reposición camino zahorra 
SA-97 272 Cruce camino asfaltado, reposición firmes asfálticos 
SA-98 270 Cruce de acequia de hormigón o canaleta 
SA-99 270 Cruce de acequia de hormigón o canaleta 
SA-100 270 Cruce camino, reposición camino zahorra 
SA-101 257 Cruce camino, reposición camino 
SA-102 271 Cruce de acequia de hormigón o canaleta 
SA-103 271 Cruce camino, reposición camino zahorra 
SA-104 271 Cruce camino asfaltado, reposición firmes asfálticos 
SA-105 256 Cruce camino, reposición camino zahorra 
SA-106 255 Cruce camino, reposición camino zahorra 
SA-107 255 Cruce camino, reposición camino zahorra 
SA-108 269 Cruce camino, reposición camino 
SA-109 258 Cruce camino, reposición camino 
SA-110 258 Cruce camino, reposición camino 
SA-111 258 Cruce camino, reposición camino 
SA-112 258 Cruce camino, reposición camino 
SA-113 252 Cruce camino, reposición camino 
SA-114 240 Cruce camino, reposición camino zahorra 
SA-115 240 Cruce de acequia de hormigón o canaleta 
SA-116 240 Cruce de acequia de hormigón o canaleta 
SA-117 328 Cruce camino, reposición camino zahorra 
SA-118 239 Cruce camino, reposición camino zahorra 
SA-119 230 Cruce de acequia de hormigón o canaleta 
SA-120 294 Cruce de acequia de hormigón o canaleta 
SA-121 110 Cruce camino asfaltado, reposición firmes asfálticos 
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RESUMEN SERVICIOS AFECTADOS RED SECUNDARIA G2 
 

Nº SSAA AGRUPACIÓN DESCRIPCIÓN 
SA-01 116 Cruce camino, reposición camino zahorra 
SA-02 116 Paralelismo camino 50 m, reposición camino zahorra 
SA-03 130 Cruce camino asfaltado, reposición firmes asfálticos 
SA-04 124 Cruce camino asfaltado, reposición firmes asfálticos 
SA-05 131 Cruce camino, reposición camino zahorra 
SA-06 131 Cruce de acequia de hormigón o canaleta 
SA-07 319 Cruce de acequia de hormigón o canaleta 
SA-08 136 Cruce de acequia de hormigón o canaleta 
SA-09 138 Cruce camino, reposición camino 
SA-10 136 Cruce de acequia de hormigón o canaleta 
SA-11 138 Cruce camino, reposición camino 
SA-12 138 Cruce camino, reposición camino 
SA-13 138 Paralelismo camino 40 m, reposición camino zahorra 
SA-14 138 Cruce de acequia de hormigón o canaleta 
SA-15 138 Cruce de acequia de hormigón o canaleta 
SA-16 137 Cruce camino, reposición camino 
SA-17 137 Cruce camino, reposición camino 
SA-18 137 Cruce camino, reposición camino 
SA-19 137 Cruce camino, reposición camino 
SA-20 137 Cruce tubería de riego, reposición tubería 630 mm 
SA-21 137 Paralelismo tubería de riego15 m, reposición tubería 630 mm 
SA-22 137 Paralelismo tubería de riego 25 m, reposición tubería 630 mm 
SA-23 145 Cruce camino, reposición camino 
SA-24 145 Cruce tubería de riego, reposición tubería 630 mm 
SA-25 326 Cruce camino, reposición camino zahorra 
SA-26 326 Cruce tubería de riego, reposición tubería 630 mm 
SA-27 326 Cruce tubería de riego, reposición tubería 630 mm 
SA-28 326 Cruce camino, reposición camino zahorra 
SA-29 156 Cruce camino, reposición camino 
SA-30 326 Paralelismo tubería de riego 30 m, reposición tubería 630 mm 
SA-31 157 Cruce camino, reposición camino zahorra 
SA-32 135 Cruce camino, reposición camino zahorra 
SA-33 135 Cruce camino, reposición camino zahorra 
SA-34 142 Cruce camino, reposición camino zahorra 
SA-35 142 Cruce de acequia de hormigón o canaleta 
SA-36 142 Cruce de acequia de hormigón o canaleta 
SA-37 142 Cruce camino, reposición camino 
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Nº SSAA AGRUPACIÓN DESCRIPCIÓN 
SA-38 143 Cruce de acequia de hormigón o canaleta 
SA-39 147 Cruce de acequia de hormigón o canaleta 
SA-40 147 Cruce de acequia de hormigón o canaleta 
SA-41 147 Cruce de acequia de hormigón o canaleta 
SA-42 147 Cruce de acequia de hormigón o canaleta 
SA-43 327 Paralelismo de acequia de hormigón o canaleta, 20 m 
SA-44 327 Cruce camino asfaltado, reposición firmes asfálticos 
SA-45 327 Cruce de acequia de hormigón o canaleta 
SA-46 155 Cruce de acequia de hormigón o canaleta 
SA-47 155 Cruce de acequia de hormigón o canaleta 
SA-48 152 Cruce sifón 
SA-49 157 Cruce sifón 
SA-50 157 Cruce sifón 
SA-51 157 Cruce sifón 
SA-52 157 Cruce de acequia de hormigón o canaleta 
SA-53 157 Cruce de acequia de hormigón o canaleta 
SA-54 157 Cruce camino, reposición camino zahorra 
SA-55 157 Cruce camino, reposición camino zahorra 
SA-56 158 Cruce camino, reposición camino 
SA-57 158 Cruce camino, reposición camino 
SA-58 158 Cruce de acequia de hormigón o canaleta 
SA-59 158 Cruce camino, reposición camino zahorra 
SA-60 158 Cruce de acequia de hormigón o canaleta 
SA-61 160 Cruce sifón 
SA-62 161 Cruce sifón 
SA-63 161 Cruce camino, reposición camino zahorra 
SA-64 161 Cruce de acequia de hormigón o canaleta 
SA-65 310 Cruce camino, reposición camino zahorra 
SA-66 311 Cruce de acequia de hormigón o canaleta 
SA-67 310 Cruce canal de riego 
SA-68 310 Cruce de acequia de hormigón o canaleta 
SA-69 310 Cruce camino, reposición camino zahorra 
SA-70 212 Cruce camino asfaltado, reposición firmes asfálticos 
SA-71 212 Cruce camino, reposición camino 
SA-72 192 Cruce camino, reposición camino 
SA-73 192 Cruce camino, reposición camino 
SA-74 328 Cruce camino, reposición camino 
SA-75 191 Cruce camino, reposición camino 
SA-76 191 Cruce camino, reposición camino 
SA-77 190 Cruce camino, reposición camino 
SA-78 190 Cruce camino, reposición camino 
SA-79 190 Cruce camino, reposición camino 
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Nº SSAA AGRUPACIÓN DESCRIPCIÓN 
SA-80 190 Cruce camino, reposición camino 
SA-81 187 Cruce camino, reposición camino 
SA-82 187 Cruce camino, reposición camino 
SA-83 187 Cruce camino, reposición camino 
SA-84 187 Cruce camino, reposición camino 
SA-85 187 Cruce camino asfaltado, reposición firmes asfálticos 
SA-86 186 Cruce camino asfaltado, reposición firmes asfálticos 
SA-87 186 Cruce camino, reposición camino 
SA-88 186 Cruce camino, reposición camino 
SA-89 184 Cruce camino, reposición camino 
SA-90 184 Cruce camino, reposición camino 
SA-91 184 Cruce camino, reposición camino 
SA-92 183 Cruce camino, reposición camino 
SA-93 184 Cruce camino, reposición camino 
SA-94 183 Cruce camino, reposición camino 
SA-95 208 Cruce camino, reposición camino 
SA-96 208 Cruce camino, reposición camino 
SA-97 201 Cruce camino, reposición camino 
SA-98 201 Cruce camino, reposición camino 
SA-99 201 Cruce camino, reposición camino 
SA-100 200 Cruce camino, reposición camino 
SA-101 199 Cruce camino, reposición camino 
SA-102 195 Cruce camino, reposición camino 
SA-103 195 Cruce camino, reposición camino 
SA-104 307 Cruce camino, reposición camino 
SA-105 307 Cruce camino, reposición camino 
SA-106 303 Cruce camino, reposición camino 
SA-107 210 Cruce camino, reposición camino 
SA-108 210 Cruce canal de riego 
SA-109 210 Cruce camino, reposición camino 
SA-110 210 Cruce camino, reposición camino 
SA-111 218 Cruce de acequia de hormigón o canaleta 
SA-112 218 Cruce de acequia de hormigón o canaleta 
SA-113 218 Cruce de acequia de hormigón o canaleta 
SA-114 218 Cruce camino, reposición camino 
SA-115 218 Cruce camino, reposición camino 
SA-116 211 Cruce camino, reposición camino 
SA-117 211 Cruce camino, reposición camino 
SA-118 213 Cruce camino, reposición camino zahorra 
SA-119 221 Cruce camino, reposición camino 
SA-120 220 Cruce camino, reposición camino 
SA-121 220 Cruce camino, reposición camino 
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Nº SSAA AGRUPACIÓN DESCRIPCIÓN 
SA-122 220 Cruce camino, reposición camino 
SA-123 225 Cruce camino, reposición camino 
SA-124 225 Cruce camino, reposición camino 
SA-125 225 Cruce camino, reposición camino 
SA-126 225 Cruce camino, reposición camino 
SA-127 235 Cruce camino, reposición camino 
SA-128 236 Cruce camino, reposición camino 
SA-129 227 Paso de arroyo dificultad 
SA-130 234 Cruce camino, reposición camino 
SA-131 234 Cruce camino, reposición camino zahorra 
SA-132 237 Cruce camino, reposición camino zahorra 
SA-133 237 Cruce camino, reposición camino zahorra 
SA-134 232 Cruce camino, reposición camino 
SA-135 232 Cruce camino, reposición camino 
SA-136 233 Cruce de acequia de hormigón o canaleta 
SA-137 233 Cruce camino, reposición camino 
SA-138 329 Cruce camino, reposición camino 
SA-139 242 Cruce de acequia de hormigón o canaleta 
SA-140 242 Cruce camino, reposición camino 
SA-141 312 Cruce camino, reposición camino 

RESUMEN SERVICIOS AFECTADOS RED SECUNDARIA BB 

Nº SSAA AGRUPACIÓN DESCRIPCIÓN 
SA-01 3 Cruce de camino, reposición camino 
SA-02 3 Cruce acequia de hormigón o canaleta 
SA-03 3 Cruce de camino, reposición camino 
SA-04 4 Cruce de camino, reposición camino 
SA-05 4 Cruce de camino, reposición camino 
SA-06 4 Cruce de camino, reposición camino 
SA-07 5 Cruce acequia de hormigón o canaleta 
SA-08 5 Cruce acequia de hormigón o canaleta 
SA-09 10 Cruce de camino, reposición camino 
SA-10 11 Cruce acequia de hormigón o canaleta 
SA-11 10 Cruce acequia de hormigón o canaleta 
SA-12 10 Cruce acequia de hormigón o canaleta 
SA-13 6 Cruce acequia de hormigón o canaleta 
SA-14 7 Cruce de camino, reposición camino 
SA-15 12 Cruce de camino, reposición camino 
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Nº SSAA AGRUPACIÓN DESCRIPCIÓN 
SA-16 9 Cruce de camino, reposición camino 
SA-17 9 Cruce sifón 
SA-18 316 Cruce de camino, reposición camino 
SA-19 14 Cruce de camino, reposición camino 
SA-20 14 Cruce acequia de hormigón o canaleta 
SA-21 14 Cruce sifón 
SA-22 20 Cruce sifón 
SA-23 20 Cruce acequia de hormigón o canaleta 
SA-24 20 Cruce acequia de hormigón o canaleta 
SA-25 21 Cruce de camino, reposición camino zahorra 
SA-26 21 Cruce acequia de hormigón o canaleta 
SA-27 22 Cruce acequia de hormigón o canaleta 
SA-28 28 Cruce acequia de hormigón o canaleta 
SA-29 20 Paralelismo tubería de abastecimiento de 110 mm (75 m) 
SA-30 36 Cruce de camino, reposición camino zahorra 
SA-31 36 Cruce de camino, reposición camino zahorra 
SA-32 37 Cruce de camino, reposición camino zahorra 
SA-33 37 Cruce sifón 
SA-34 37 Cruce acequia de hormigón o canaleta 
SA-35 37 Cruce acequia de hormigón o canaleta 
SA-36 38 Cruce acequia de hormigón o canaleta 
SA-37 38 Cruce acequia de hormigón o canaleta 
SA-38 38 Cruce acequia de hormigón o canaleta 
SA-39 50 Cruce de camino, reposición camino 
SA-40 50 Cruce acequia de hormigón o canaleta 
SA-41 50 Cruce de camino, reposición camino 
SA-42 50 Cruce de camino, reposición camino 
SA-43 50 Cruce acequia de hormigón o canaleta 
SA-44 50 Cruce de camino, reposición camino 
SA-45 52 Cruce de camino, reposición camino zahorra 
SA-46 52 Cruce acequia de hormigón o canaleta 
SA-47 53 Cruce acequia de hormigón o canaleta 
SA-48 53 Cruce acequia de hormigón o canaleta 
SA-49 53 Cruce acequia de hormigón o canaleta 
SA-50 53 Cruce de camino, reposición camino zahorra 
SA-51 56 Cruce de camino, reposición camino zahorra 
SA-52 58 Cruce de camino, reposición camino zahorra 
SA-53 58 Cruce acequia de hormigón o canaleta 
SA-54 64 Paralelismo tubería de abastecimiento de 200 mm (74 m) 
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ANEJO Nº 15: SERVICIOS AFECTADOS, 

REPOSICIONES, PERMISOS Y LICENCIAS 

 

MODERNIZACIÓN DE REGADÍO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II. 
(C.R. POZO ALCÓN, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO). 63 
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MEMORIA DESCRIPTIVA DEL CRUCE DE LA CARRETERA A-315 
TORREPEROGIL-BAZA, POR POZO ALCÓN  EN LA OBRA DE 

MODERNIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES RIEGO DE LA COMUNIDAD DE 
REGANTES DE POZO ALCÓN, HINOJARES Y CUEVAS DE CAMPO

TERMINO MUNICIPAL DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA) 
 

 
TÉRMINO MUNICIPAL: CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA) 

 
DE POZO ALCÓN, HINOJARES Y 

CUEVAS DE CAMPO  
 

1.- Finalidad.- 
 

Se describe la presente Memoria por encargo de la Comunidad de Regantes 
Pozo Alcón, Hinojares y Cuevas de Campo

documento a aportar al expediente de cruces de carretera que se tramita ante la 
Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, 
delegación provincial de Granada, y obtener así los permisos necesarios para ejecutar 
las obras correspondientes. 

 
2.- Situación.- 
 

Pozo Alcón, Hinojares y Cuevas de Campo
se encuentra situada en el término municipal de Cuevas del Campo (Granada). En el 
plano nº 1 a escala 1:10.000 se detalla la situación exacta de los puntos de cruce de las 
tuberías. 

 
3.- Antecedentes.- 
 
Se ha realizado el proyecto de mejora de las instalaciones de la comunidad 

de regantes, por parte del Ingeniero Agrónomo D. Antonio Romero López. 
 
En dicho proyecto se contempla el trazado de tuberías de riego que 

transportan el agua a las parcelas pertenecientes a la comunidad, existentes a uno y 
otro lado de la carretera indicada. En el trazado existen tres puntos en el que las tuberías 
cruzan la carretera A-315 Torreperogil a Baza por Pozo Alcón . En el plano adjunto se 
detallan los cruces referidos.  

 
4.- Situación de los cruces.- 
 
Se describe a continuación la situación de los cruces para facilitar más 

adelante la descripción de los mismos: 
 
 

CRUCE Nº Situación CARRETERA 
1 P.K. 77+367 Ver plano A-315 
2 P.K. 74+736 Ver plano A-315 
3 P.K. 81+000 Ver plano A-315 

 
 
 



 
5.- Descripción de las obras de los cruces.- 
 
5.1.- Cruce nº 1 
 
El cruce está previsto ejecutarla mediante una perforación horizontal (hinca) 

con tubo de acero de 800 mm de diámetro y de 10 mm espesor que servirá de camisa 
a la tubería de riego (PEAD 630 mm PN 16 atm termosoldada). Además, a un lado del 
cruce se instalará una válvula de corte protegida por una arqueta de hormigón armado 
de dimensiones interiores de 2,5 x 2,5 m. Se ejecutará concretamente aguas arriba del 
mismo, ya que se trata de un riego por gravedad (y se entiende que no puede haber 
retroceso del agua hacia arriba del cruce en ningún caso),  

 
El diámetro de la tubería a instalar en el cruce de la carretera y el punto 

kilométrico son los siguientes: 
 

CRUCE Nº Diámetro tubería mm Diámetro encamisado mm P.K. (aprox) 
1 630 800 77+367 
 
Se adjunta plano con la localización y detalles del cruce.  
 
La forma de proceder en la obra para el paso, al igual que las dimensiones y 

situación de las arquetas, será la que designe los servicios técnicos competentes, 
acatando en todo momento sus indicaciones.  

 
5.2.- Cruce nº 2 
 
En este caso, la comunidad de regantes ya dispone de un paso para tuberías 

de riego bajo la carretera A-315 en este punto. Se sustituirá la tubería existente que 
pasa por el interior de dicho paso, por una nueva tubería de PEAD de 110 mm y PN 16. 

 
En consecuencia, la carretera no se vera afectada en ningún momento. 

Únicamente será necesario romper parte de las arquetas existentes en la actualidad, a 
uno y otro lado de la carretera, a fin de poder retirar la tubería actual y sustituirla por la 
nueva tubería (con reposición de las arquetas). 

 
CRUCE 

Nº 
Diámetro tubería 

mm 
Diámetro encamisado existente 

mm 
P.K. 

(aprox) 
2 110 300 74+736 

 
 
5.2.- Cruce nº 3 
 
Al igual que en el caso anterior, la comunidad de regantes ya dispone de un 

paso para tuberías de riego bajo la carretera A-315 en este punto. Se sustituirá la tubería 
existente que pasa por el interior de dicho paso, por una nueva tubería de PEAD de 160 
mm y PN 16. 

 
En consecuencia, la carretera no se verá afectada en ningún momento. 

Únicamente será necesario romper parte de las arquetas existentes en la actualidad, a 
uno y otro lado de la carretera, a fin de poder retirar la tubería actual y sustituirla por la 
nueva tubería (con reposición de las arquetas). 

 
 
 



CRUCE 
Nº 

Diámetro tubería 
mm 

Diámetro encamisado existente 
mm 

P.K. 
(aprox) 

3 160 500 81+000 
 
 
 
 
 
 

 
El Ingeniero Agrónomo Cdo. 1.503 

 
 
 
 
 
 

Fdo: Antonio Romero López 
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MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS CRUCES DE LA CARRETERA C-323a, 
 EN LA OBRA DE 

MODERNIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES RIEGO DE LA COMUNIDAD DE 
REGANTES DE POZO ALCÓN, HINOJARES Y CUEVAS DE CAMPO

TERMINO MUNICIPAL DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA) 
 
 

TÉRMINO MUNICIPAL: CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA) 
 

DE POZO ALCÓN, HINOJARES Y 
CUEVAS DE CAMPO  

 
 

1.- Finalidad.- 
 

Se describe la presente Memoria por encargo de la Comunidad de Regantes 
Pozo Alcón, Hinojares y Cuevas de Campo

documento a aportar al expediente de cruces de carretera que tramita ante la 
Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, 
delegación provincial de Granada, y obtener así los permisos necesarios para ejecutar 
las obras correspondientes. 

 
2.- Situación.- 
 

Pozo Alcón, Hinojares y Cuevas de Campo
se encuentra situada en el término municipal de Cuevas del Campo (Granada). En el 
plano nº 1 a escala 1:10.000 se detalla la situación exacta de los puntos de cruce de la 
tubería. 

 
3.- Antecedentes.- 
 
Se ha realizado el proyecto de mejora de las instalaciones de la comunidad 

de regantes, por parte del Ingeniero Agrónomo D. Antonio Romero López. 
 
En dicho proyecto se contempla el trazado tuberías de riego que transportan 

el agua a las parcelas pertenecientes a la comunidad, existentes a uno y otro lado de 
la carretera indicada. En el trazado existen tres puntos en el que la tubería cruza la 
carretera C-323a Cuevas del Campo a embalse de El Negratín , donde finaliza. En el 
plano adjunto se detallan la ubicación de los cruces referidos. 

 
4.- Situación del cruces.- 
 
Se describe a continuación la situación de los cruces para facilitar más 

adelante la descripción del mismo: 
 
 

CRUCE Nº Situación CARRETERA 
1 Ver plano C-323a 
2 Ver plano C-323a 
3 Ver plano C-323a 

 
 



 
 
 
5.- Descripción de las obras de los cruces.- 
 
5.1.- Descripción de los cruces nº 1 y 2 
 
El cruce está previsto ejecutarlo a cielo abierto y con camisa de tubería de 

hormigón machihembrado hormigonada hasta por encima de la clave, ya que es una 
carretera con escaso tráfico usada por los agricultores de la zona regable y además 
ese pueden habilitar pasos alternativos durante la ejecución de las obras. Tras la 
ejecución de la obra se repondrá la calzada a su estado actual. 

 
La red de riego dispone de válvulas de corte distribuidas por toda la red 

primaria, por lo que no se considera necesario la instalación de válvulas de corte junto 
a los cruces. En el caso de los dos ramales a los que pertenecen las tuberías que 
cruzarán por estos dos pasos, está previsto instalar sendas válvulas de corte aguas 
arriba, próximas a los citados cruces. Por otro lado, al tratarse de una red de 
gravedad, no se considera necesario la instalación de una válvula de corte aguas 
abajo del paso de carretera. Al cerrar las válvulas que se instalarán aguas arriba, se 
descargara la red aguas abajo, quedando los tramos de tubería instalados bajo la 
carretera sin paso de agua. 

 
El diámetro de la tubería a instalar en los cruces de la carretera y 

coordenadas del punto son los siguientes: 
 
 

CRUCE Nº Diámetro tubería mm Diámetro encamisado mm Coordenadas 
ETRS 89 

1 250 300 
X:506751 
Y:4161770 

2 400 500 
X:506962 
Y:4161613 

 
Se adjunta plano con la localización y detalles de los cruces.  
 
Dado que se trata de una carretera sin apenas tráfico, ya que se encuentra 

cortada por el embalse de El Negratín, y que durante el desarrollo de las obras, existe 
la posibilidad de desviar el tráfico por la vía de servicio existente junto al canal de 
riego, se solicita la posibilidad de realizar las obras mediante excavación de zanja 
transversal. Procediéndose posteriormente, una vez instalado el tubo de encamisado, 
al tapado, reconstrucción y reposición de firmes. 

 
Por otro lado, se indica, que la construcción de estos dos nuevos 

cruces de carretera para tuberías de riego, anularía el uso de otros 4 pasos de 
acequias de riego que actualmente pasan bajo la carretera indicada 

 
 
5.2.- Descripción del cruce nº 3 
 
En este caso, la comunidad de regantes ya dispone de un paso para 

tuberías de riego bajo la carretera C-323a en este punto. Se sustituirá la tubería 
existente que pasa por el interior de dicho paso, por una nueva tubería de PEAD de 
110 mm y PN 16. 

 



En consecuencia, la carretera no se verá afectada en ningún momento. 
 
 
 
 

CRUCE 
Nº 

Diámetro tubería 
mm 

Diámetro encamisado existente 
mm 

Coordenadas 
ETRS 89 

3 110 200 
X:507910 
Y:4161283 

 
 
 
 
 

Octubre de 2022 
 
 

El Ingeniero Agrónomo Cdo. 1.503 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Antonio Romero López 
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C.R. POZO ALCÓN, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO

Calle LAS VERJAS, 1

Justificante de Presentación

CIF - G23023351

Datos del interesado:

Dirección:

Cuevas del Campo 18813 (Granada-España)

Correo electrónico: aromero@agrimensur.com

Teléfono de contacto: 655950909

Datos del representante:

NIF - 30543285K ANTONIO MIGUEL ROMERO  LOPEZ

Dirección: Calle MARIE CURIE, LOCAL 4

Córdoba 14011 (Córdoba-España)

Teléfono de contacto: 957280833

Número de registro:

Fecha y hora de presentación:

Oficina de registro electrónico:

Fecha y hora de registro:

Tipo de registro:

REGISTRO ELECTRÓNICO

21/10/2022 12:56:55

REGAGE22e00047253262

Entrada

21/10/2022 12:56:55

Organismo destinatario: EA0043660   - Control y Vigilancia Dph Granada

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto DemográficoE05068001Organismo raíz:

Nivel de administración: Administración General del Estado

  -

Expone:

Asunto: AFECCIONES A INFRAESTRUCTURAS

Que la Comunidad de Regantes de “Pozo Alcón, Hinojares y Cuevas de Campo”, pretende llevar a cabo el proyecto de
MODERNIZACIÓN DE REGADÍO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II. Que las obras que
afectarán a las instalaciones de la CHG que se identifican sobre los planos adjuntos y son las siguientes:
- Instalación de tuberías de la red de riego en PVC orientado PN 12,5 y 16 atm en diferentes diámetros (630 mm a 110 mm) que
sustituirá a los canales y acequias actuales.
- Un cruce con una tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro del ramal denominado Bombeo Bajo, con el Canal del Este, y
una tubería del mismo ramal en PVC orientado 500 mm, con un canal de desagüe del Canal del Este.
- Tres cruces con tuberías de riego del ramal G-1, de diferentes diámetros en PVC orientado (dos en 110 mm y uno en 160mm), bajo
el Canal del Este.
- Dos cruces con tuberías de riego de del ramal G-2 en PVC de 400 mm y 110 mm, bajo la prolongación del Canal del Retamar.
- Instalación de tubería de PEAD 500 mm en el Canal del Sur, en el tramo en que dicho canal discurre por un túnel, que atraviesa bajo
parte de la población de Cuevas del Campo.
- También se afectará con cruces a los caminos de servicio, si bien éstos ya están cedidos a los ayuntamientos. En otros casos,
algunos tramos de las tuberías se instalarán paralelos a los caminos, pero sin afectar a la plataforma asfaltada o enzahorrada.
- Que las obras serán ejecutadas por Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A (SEIASA), por lo que una vez
aprobado el proyecto por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, pasará dicha sociedad estatal a ser el promotor de las
actuaciones y presentará toda la documentación necesaria para las autorizaciones (al igual que se ha hecho para la Fase I ya
tramitados los permisos ante la CHG).

Solicita:

De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día
inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación en este Registro Electrónico y no prejuzga la admisión del escrito para su tramitación. La fecha y hora de este
Registro Electrónico es la de la Sede electrónica del Punto de Acceso General (https://sede.administracion.gob.es/). El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones
Públicas vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u organismo.

De acuerdo con el Art. 28.7 de la Ley 39/15, el interesado de esta solicitud se responsabiliza de la veracidad de los documentos que presenta.
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Que se estudie nuestra solicitud y se autoricen las actuaciones descritas para que se puedan ocupar dichos terrenos con las
infraestructuras proyectadas y que se proceda a realizar todos los trámites pertinentes necesarios para ello, a la mayor
brevedad posible, sin generar por ello ninguna tasa de autorización demanial, por estar nuestra actividad exenta de ella.

Documentos anexados:

PLANO 1   -   Localización cruces canal-A3_1.pdf (Huella digital: 37d31e44e6693e2690b914cd521e9bab7000a040) PLANO 2   -   Localización
cruces canal-A3_2.pdf (Huella digital: 24c77b9f057257d4b555b23b654271914bb544ce) ESCRITO FIRMADO   -   Solicitud ocupación afecciones
CHG_firmado.pdf (Huella digital: e403f26aac0a444b8f979eb8f2290ed49a0bf2ae)

Alerta por correo electrónico:

Alerta por SMS:

Sí

No

De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día
inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación en este Registro Electrónico y no prejuzga la admisión del escrito para su tramitación. La fecha y hora de este
Registro Electrónico es la de la Sede electrónica del Punto de Acceso General (https://sede.administracion.gob.es/). El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones
Públicas vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u organismo.

De acuerdo con el Art. 28.7 de la Ley 39/15, el interesado de esta solicitud se responsabiliza de la veracidad de los documentos que presenta.
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C.R. POZO ALCÓN, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO

Calle LAS VERJAS, 1

Justificante de Presentación

CIF - G23023351

Datos del interesado:

Dirección:

Cuevas del Campo 18813 (Granada-España)

Correo electrónico: aromero@agrimensur.com

Teléfono de contacto: 655950909

Datos del representante:

NIF - 30543285K ANTONIO MIGUEL ROMERO  LOPEZ

Dirección: Calle MARIE CURIE, LOCAL 4

Córdoba 14011 (Córdoba-España)

Teléfono de contacto: 957280833

Número de registro:

Fecha y hora de presentación:

Oficina de registro electrónico:

Fecha y hora de registro:

Tipo de registro:

REGISTRO ELECTRÓNICO

21/10/2022 12:44:09

REGAGE22e00047247191

Entrada

21/10/2022 12:44:09

Organismo destinatario: EA0043522   - Actuaciones en Cauces Gra

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto DemográficoE05068001Organismo raíz:

Nivel de administración: Administración General del Estado

  -

Expone:

Asunto: PERMISO CRUCE CAUCES ARROYOS

1. Que la Comunidad de Regantes de “Pozo Alcón, Hinojares y Cuevas de Campo”, pretende llevar a cabo el proyecto de
MODERNIZACIÓN DE REGADÍO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II. Para llevar a cabo estas
obras de modernización, es necesario atravesar con tres tuberías, diferentes arroyos, debido a la necesidad de conectar parcelas de
riego, existentes a uno y otro lado de dichos arroyos.
2. Que la Comunidad de Regantes dispone una modificación de características de su concesión de aguas resuelta en agosto de 2020
con Expediente M-3369/2012. Esta modificación de características se tramitó con los proyectos de modernización que en la
actualidad van a ser ejecutados. En dicha nueva concesión de aguas figuraba en su Condicionado General (en el punto 2.1.12) la
autorización para la ocupación de los terrenos de dominio público hidráulico necesarios para las obras.
3. Dichos pasos se ejecutarán tal como se describen a continuación:
• Los cruces está previsto ejecutarlos mediante excavación en zanja realizada en el lecho del arroyo. La generatriz superior de las
tuberías quedará a 1,5 m bajo el lecho natural del cauce, sin contar los lodos y fangos.
• En el lecho del rio y sin sobrepasar la cota natural de dicho lecho, se colocará una escollera de piedra, sobre una capa de grava
extendida sobre lámina de geotextil
• Las tuberías a instalar serán de PEAD con unos diámetros de 250 mm, 200 mm y 140 mm.
En la memoria adjunta se describen con más detalle las obras a realizar.
4. Que las obras serán ejecutadas por Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A (SEIASA), por lo que una vez
aprobado el proyecto por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, pasará dicha sociedad estatal a ser el promotor de las
actuaciones.

Solicita:

De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día
inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación en este Registro Electrónico y no prejuzga la admisión del escrito para su tramitación. La fecha y hora de este
Registro Electrónico es la de la Sede electrónica del Punto de Acceso General (https://sede.administracion.gob.es/). El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones
Públicas vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u organismo.

De acuerdo con el Art. 28.7 de la Ley 39/15, el interesado de esta solicitud se responsabiliza de la veracidad de los documentos que presenta.
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Sea admitida la documentación adjunta por la que se da conocimiento de las actuaciones y si fuera necesario, se autoricen
expresamente (aunque se entienda que están amparadas por la modificación de características de la concesión de aguas
obtenida recientemente).

Documentos anexados:

MEMORIA   -   Memoria paso arroyos.pdf (Huella digital: cf7fabea8e289666b35b10af639b8a64303bfbc9) ESCRITO FIRMADO   -   Solicitud CHG
paso arroyos_firmado.pdf (Huella digital: 3dc792c22d69c538d4ae2856a828fa08f50e5350)

Alerta por correo electrónico:

Alerta por SMS:

Sí

No

De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día
inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación en este Registro Electrónico y no prejuzga la admisión del escrito para su tramitación. La fecha y hora de este
Registro Electrónico es la de la Sede electrónica del Punto de Acceso General (https://sede.administracion.gob.es/). El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones
Públicas vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u organismo.

De acuerdo con el Art. 28.7 de la Ley 39/15, el interesado de esta solicitud se responsabiliza de la veracidad de los documentos que presenta.
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MEMORIA DESCRIPTIVA DEL CRUCE CON TUBERÍA DE RIEGO, DE VARIOS 
ARROYOS  EN LA OBRA DE MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE RIEGO DE 

LA COMUNIDAD DE REGANTES DE POZO ALCÓN, HINOJARES Y CUEVAS 
DEL CAMPO  CUEVAS DEL CAMPO 

(GRANADA) 
 

 
 

TÉRMINO MUNICIPAL: CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA) 
 

PROPIEDAD: COMUNIDAD DE REGANTES DE POZO ALCÓN, HINOJARES Y 
CUEVAS DEL CAMPO  

 
 
 

1.- Finalidad.- 
 

Pozo 
Alcón, Hinojares y Cuevas del Campo

a finalidad, es que sirva como documento, a aportar al expediente de cruces con 
tuberías de riego, de tres arroyos, que se tramita ante la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir, y obtener así los permisos necesarios para ejecutar las obras correspondientes. 

 
 
2.- Situación.- 
 

Pozo Alcón, Hinojares y Cuevas del Campo
encuentra situada en los términos municipales que su nombre indica, aunque los cruces de arroyos 
en cuestión se encuentran en el término de Cuevas del Campo. En el plano nº 1 a escala 1:10.000 
se detalla la situación exacta de los distintos puntos de cruce de las tuberías. 

 
 
3.- Antecedentes.- 
 
Se ha realizado el proyecto mejora de las instalaciones de riego de la Comunidad, por 

parte del Ingeniero Agrónomo D. Antonio Romero López. 
 
En dicho proyecto se contempla la instalación de nuevas tuberías de riego, que 

sustituirán los canales y acequias existentes en la actualidad. En los trazados de estas nuevas 
tuberías, existen tres puntos en el que dichas tuberías cruzan tres arroyos. En el plano nº 1 se 
detallan los cruces referidos. Dichas tuberías discurrirán bajo el cauce de los arroyos que 
atraviesan. 

 
 
4.- Situación de los cruces.- 
 
Se describen a continuación la situación de los cruces para facilitar más adelante la 

descripción de los mismos: 
 
Cruce nº 1: Este cruce se realizará con tubería de PEAD de 250 mm de diámetro, PN 

16, . Afecta a la parte 



alta de lo que se denomina como Barranco de Caño Marín, casi al comienzo de dicho barranco, y 
muy próximo a la población de Cuevas del Campo. 

 
Cruce nº 2: Este cruce se realizará con tubería de PEAD de 200 mm de diámetro, PN 

16, perteneciente a la red de riego denominada en 
, y que discurre al este del 

. 
 
Cruce nº 3: Este cruce se realizará con tubería de PEAD de 140 mm de diámetro, PN 

16, 
arroyo que el cruce anterior, pero más al Sur, aguas abajo. 

 
Las coordenadas de los puntos de cruce son: 
 
Cruce nº 1: 
ETRS 89, uso 30 
X: 506445 
Y: 4.161.841 
 
Cruce nº 2: 
ETRS 89, uso 30 
X: 504.692 
Y: 4.161.870 
 
Cruce nº 3: 
ETRS 89, uso 30 
X: 504.806 
Y: 4.161.596 
 
En los puntos por donde se pretenden instalar las tuberías, no existe vegetación de 

ribera que pudiera verse afectada. 
 
 
5.- Descripción de las obras de cruce.- 
 
Los cruces está previsto ejecutarlos, si así lo estima oportuno el servicio técnico de la 

Confederación Hidrográfica, mediante excavación en zanja realizada en el lecho del río. La 
generatriz superior de las tuberías quedará a 1,5 m bajo el lecho natural del cauce, sin contar los 
lodos y fangos. Las tuberías a instalar serán de PEAD con unos diámetros de 250 mm, 200 mm y 
140 mm. 

 
En el lecho del rio y sin sobrepasar la cota natural de dicho lecho, se colocará una 

escollera de piedra, sobre una capa de grava. Tal como se observa en el croquis siguiente. 
 
El cruce quedará indicado en el terreno a uno y otro lado del rio mediante la colocacion 

de hitos. 



 
 
 

Octubre de 2022 
 

El Ingeniero Agrónomo 
 
 
 
 
 
Fdo: Antonio Romero López 
Colegiado nº 1.503 
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