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1. INTRODUCCION

El presente anejo tiene como objeto la descripcién de los trabajos cartografico y
topografico realizados para la redaccion del Proyecto “Digitalizacion y sistema de
telemando remoto en el Canal de Aragén y Catalufia (Huesca/Lérida)”.

Como antecedentes fundamentales para los trabajos que ahora se han realizado,
cabe sefalar los siguientes:

* Red béasica de puntos de enlace con la Red Geodésica Nacional
= Red de Geodesia Activa de Aragén (ARAGEA)
= Red CATNET de estaciones permanentes GNSS

= Cartografia a escala 1:50.000 (MTN 50) del Mapa Topografico Nacional
facilitada por el Instituto Geografico Nacional

= Cartografia aportada por la Infraestructura de Datos Espaciales de Aragoén
(IDEAragon), del Instituto Geogréafico de Aragon (IGEAR)

= Ortofoto georeferenciada a escala 1:5.000

A continuacion, se exponen las tareas topograficas realizadas y las metodologias
empleadas en la obtencién de la cartografia para el desarrollo del proyecto que nos
ocupa.

2. PROYECCION Y REFERENCIAS CARTOGRAFICAS

El Sistema de Referencia Planimétrico empleado es el denominado ETRS89 basado
en el Elipsoide GRS80, segin RD 1071/2007 de 27 de julio, por el que se regula el
sistema geodésico de referencia oficial en Espafia.

La representacion del Sistema Cartografico utilizada es la Proyeccién Universal
Transversa de Mercator (U.T.M.) en su huso 31, conforme al Decreto 2303/1970 de 16
de Julio, sobre los que actualmente se desarrolla toda la cartografia bésica y
derivada oficial en Espafa.

Las altitudes geodésicas de los vértices, obtenidas desde las lineas de Nivelacion de
Alta Precisién establecidas por el Instituto Geografico Nacional, quedan referidas al
nivel medio del mar definido por:

» Maredgrafo fundamental de Alicante para la Peninsula.

= Maredgrafo o escalas de mareas ubicados en diferentes puertos para las islas
y ciudades de Ceuta y Melilla.

Como Sistema Geodésico se utiliza la Red de Geodesia Activa de Aragon (ARAGEA).

PRODIA S.L.P, Proyectos de Ingenieria Péag. 3
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3. REDES DE GEODESIA ACTIVA DE ARAGON (ARAGEA) Y CATALUNA (CATNET)

La Red de Geodesia Activa de Aragon (ARAGEA) estd compuesta por veintidés
estaciones propias distribuidas por el territorio de la Comunidad Auténoma de Aragon.
Es un servicio libre y gratuito de posicionamiento de alta precision con receptores
GNSS (Sistema de Navegacién por Satélite) dentro del territorio de Aragon en datum
ETRS89, dentro de un marco coherente con la Red REGENTE y las estaciones
permanentes del IGN y otros suministradores externos publicos.

Esta red proporciona correcciones de cédigo y fase para los sistemas de navegacién
GPS y GLONASS, tanto en tiempo real RTK como en postproceso a través de ficheros
RINEX. Actualmente, las estaciones BINE (Binefar), SRNA (Sariiena) y MEQU
(Mequinenza) hacen ademéas seguimiento de las constelaciones de satélites Galileo
(Europa) y Beidou (China).

Al mismo tiempo, el sistema constituye un marco de referencia geodésico activo en
ETRS89, que sustituye y complementa con ventajas a las tradicionales redes
geodésicas basadas en vértices fijos.

ACIN Albarracin
ALCA Alcaiiz
ALIA  Aliaga

BINE Binéfar
BRJA Borja
CALA Calamocha
CATY Calatayud
CRNA Carifena
CSOS Castejon de Sos
EJEA Ejea de los Caballeros
GRAU Graus
OSCA Huesca
IEJA Mosqueruela
MEQU Mequinenza
MUNI  Muniesa
QNTO Quinto
SABI  Sabinanigo
SARR Sarrién
SRNA Sarifnena
VRO1 Matarrana
ZGZA Zaragoza
ZUER Zuera

0000000000 000000000000

Fig. 1. Red de estaciones de referencia GNSS de Aragén. Red ARAGEA

La red CatNet tiene en servicio estaciones permanentes que recogen datos de las
distintas constelaciones GNSS (Sistemas de Navegacién Global por Satélite)
ininterrumpidamente. Estos datos son almacenados y distribuidos al publico mediante
diversos servicios de posicionamiento, tanto en tiempo real como para posproceso.
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Los datos de todas las estaciones se combinan en una soluciéon de red que permite
determinar la componente espacial de los errores ionosféricos, troposféricos vy
geométricos que afectan a la sefial GPS y de esta forma determinar un conjunto de
observables virtuales en cualquier punto del territorio. Con esta técnica se provee de
servicios al usuario que le permiten trabajar utilizando un Unico receptor para
posicionarse con precision sobre el territorio de Catalufia.

Luv
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Y il 0
AVEL EA =y . CASE
L N

Fig. 2 Red de estaciones de referencia GNSS de Catalufia. Red CatNet

4. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

Para el disefio de las obras, medicién de las mismas y valoracién de los costes en los
anejos correspondientes, es necesario disponer de una topografia especifica de
detalle y con mayor precisién que la obtenida mediante el sistema LIiDAR o las
ortofotos georreferenciadas del Instituo Geogréfico de Aragdn.

Por ello, se han determinado los puntos de actuacién mediante un levantamiento
taquimétrico.

4.1. PROCEDIMIENTO TOMA DE DATOS

El procedimiento empleado para completar la cartografia existente mediante la
realizacién de un levantamiento taquimétrico de detalle ha sido:

= Estudio de la zona a levantar.
= Calibracion de la instrumentacioén si fuera necesaria.
= Toma de datos en campo.

En primer lugar, se ha recorrido la zona donde se va realizar el levantamiento,
observando los puntos de captacidon existentes en el canal y los puntos donde se
ejecutaran las obras de digitalizacion y telemando remoto (contadores, arquetas o
casetas).

Cabe indicar que la actuacion denominada Alg-12,4 no ha podido ser identificada.

PRODIA S.L.P, Proyectos de Ingenieria Pag. 5
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En segundo lugar se posiciona el equipo GNSS con las pertinentes correcciones de
codigo y fase para los sistemas de navegacion GPS y GLONASS en tiempo real RTK a
través de la red de estaciones de referencia GNSS de Aragéon (ARAGEA) o Catalufia
(CatNet).

4.2. PROCEDIMIENTO DE DIBUJO DEL PLANO TOPOGRAFICO

Los datos obtenidos en los trabajos de campo se procesan mediante herramientas de
volcado de datos de la libreta colectora de almacenamiento del GPS, obteniendo un
fichero en formato ASCII, que con posterioridad se importa a partir del programa de
topografia (MDT) hasta obtener una malla de puntos en Autocad con su cota
asociada.

La unién de los puntos que nos definen la topografia del terreno y los elementos
singulares se realizan en 3 dimensiones, lo que nos permite realizar la triangulacién y
el curvado del levantamiento.

5. BASES DE REPLANTEO

Por el tipo de actuacién, y dado que la cobertura teleféonica es O6ptima en todos los
puntos de actuacidén, no se ha considerado preciso establecer bases de replanteo.

Toda la topografia se apoya en la correccion RTK aportada por las estaciones de
referencia GNSS.

Pag.6 PRODIA S.L.P, Proyectos de Ingenieria
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6. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LOS PUNTOS DE ACTUACION

COORDENADAS (ETRS89-
TOMA UTM31) FIELATO géggb& ACTUACION
X Y Z
,Aécsiggf 271.795 | 4.663.467 ALMUNIA PRINCIPAL | SAIlH-integracion scada
C-8,5 271.697 | 4.661.967 ALMUNIA PRINCIPAL Automatizacion
C-9,1 271.523 | 4.661.463 ALMUNIA PRINCIPAL Automatizacion
C-11,6 269.908 | 4.660.042 ALMUNIA PRINCIPAL Automatizacion
C-12,2 269.833 | 4.659.414 ALMUNIA PRINCIPAL Automatizacion
C-12,5 269.818 | 4.659.055 | 369,481 | ALMUNIA | PRINCIPAL Contador (1)
C-15,2 269.580 | 4.656.601 ALMUNIA PRINCIPAL Automatizacion
C-15,3 269.707 | 4.656.431 ALMUNIA | PRINCIPAL Automatizacion
C-15,4 269.776 | 4.656.358 ALMUNIA PRINCIPAL Automatizacion
C-17,4 270.517 | 4.654.600 ALMUNIA PRINCIPAL Automatizacion
C-18,0 Nue | 270.365 | 4.654.117 ALMUNIA PRINCIPAL Automatizacion
C-18,8 270.070 | 4.653.210 ALMUNIA PRINCIPAL Automatizacion
C212 | 270.923 | 4651550 | 367,793 | A-MUNIA | PRINCIPAL Au':f)?;‘;‘;'izzzgén
C-22,9 269.881 | 4.650.660 ALMUNIA PRINCIPAL Automatizacion
C-24,2 269.881 | 4.649.590 ALMUNIA PRINCIPAL Automatizacion
C-24,3 269.948 | 4.649.499 ALMUNIA PRINCIPAL Automatizacion
C-25,9 269.790 | 4.647.979 ALMUNIA PRINCIPAL Automatizacion
C-26,7 270.170 | 4.647.356 ALMUNIA PRINCIPAL Automatizacion
C-27,6 270.914 | 4.646.976 ALMUNIA PRINCIPAL Automatizacion
C-28,4 271.568 | 4.646.712 ALMUNIA PRINCIPAL Automatizacion
C-28,4 Bis 271.568 | 4.646.712 ALMUNIA PRINCIPAL Automatizacion
C-29,0 272.069 | 4.646.433 ALMUNIA PRINCIPAL Automatizacion
C-29,5 272.238 | 4.645.960 ALMUNIA PRINCIPAL Automatizacion
C-30,3 272.865 | 4.645.513 ALMUNIA PRINCIPAL Automatizacion
C-30,7 272.936 | 4.645.153 ALMUNIA PRINCIPAL Automatizacion
C-31,1 273.050 | 4.644.883 ALMUNIA PRINCIPAL Automatizacion
C-32,5 273.451 | 4.643.490 ALMUNIA PRINCIPAL Automatizacion
C-33,1 ALMUNIA PRINCIPAL Turbidimetro+
Cg(l:esc:r:a 273371 | 4.642.945 Automatizaciéon
Sebastizgm
TUBERIA ALMUNIA S. Motorizar+
LATERAL 1| 271.616 | 4.643.197 | 356,601 SEBASTIAN Automatizacion
(SS5-1,9)
ALMUNIA S. Automatizacion
SS-1,9 271.608 | 4.643.191 SEBASTIAN
ss-2.1 271617 | 4.643.187 ALMUNIA SEBAséTlAN Automatizaciéon
ALMUNIA S. Automatizacién
SS-3,1 270.629 | 4.643.083 SEBASTIAN

PRODIA S.L.P, Proyectos de Ingenieria Pag. 7
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COORDENADAS (ETRS89-
TOMA UTM31) FIELATO gégéb& ACTUACION
X Y Z
ALMUNIA S. Automatizacion
SS-4,1 269.734 | 4.643.160 SEBASTIAN
ALMUNIA S. Automatizacion
SS-5,8 268.223 | 4.643.531 | 284,356 SEBASTIAN
SS-5,8 ALMUNIA S. Motorizar+
Desg%%e de 268.223 | 4.643.531 SEBASTIAN Automatizacién
Sebastian
CAB-C-33,9 ALMUNIA PRINCIPAL | SAIH- integracion scada
Cabecera 274.077 | 4.642.476
de Zaidin
Z-0,5 274.142 | 4.641.972 ZAIDIN ZAIDIN Automatizacién
Z-11 273.864 | 4.641.437 ZAIDIN ZAIDIN Automatizacion
Z-1,3 273.716 | 4.641.226 ZAIDIN ZAIDIN Automatizacion
Z-2,2 272.999 | 4.641.122 ZAIDIN ZAIDIN Automatizacion
Z-2,4 272.848 | 4.641.039 ZAIDIN ZAIDIN Automatizacion
Z-3,9 272.218 | 4.640.069 | 353,036 ZAIDIN ZAIDIN Contador
Z-4,1 272244 | 4.639.716 ZAIDIN ZAIDIN Automatizacion
Z-4,1 Bis 272.244 | 4.639.716 ZAIDIN ZAIDIN Automatizacion
Z-4,1 Dcha | 272.229 | 4.639.767 ZAIDIN ZAIDIN Automatizacion
Z-4,2 Bis 272.238 | 4.639.752 | 352,295 ZAIDIN ZAIDIN Contador
CAB-Z-4,8 ZAIDIN ZAIDIN SAIH- integracion scada
Cabecera 272.052 | 4.639.074
de Valcarca
B-0,9 271.254 | 4.639.144 ZAIDIN VALCARCA Automatizacion
B-1,0 271.155 | 4.639.082 ZAIDIN VALCARCA Automatizacion
B-2,3 270.817 | 4.638.460 ZAIDIN VALCARCA Automatizacion
B-4,2 270.330 | 4.637.346 ZAIDIN VALCARCA Automatizacion
B-4,5 270.603 | 4.637.076 | 349,129 | ZAIPIN | VALCARCA Au':g?wt](;rtlizzz;on
B-5,2 270.313 | 4.636.785 ZAIDIN VALCARCA Automatizacién
B-5,6 270.453 | 4.636.545 ZAIDIN VALCARCA Automatizacion
B-6,8 270.780 | 4.635.660 ZAIDIN VALCARCA Automatizacion
B-7,1 270.717 | 4.635.493 | 346,864 | ZAIDIN VALCARCA Contador
B-7,2 270.739 | 4.635.523 ZAIDIN VALCARCA Automatizacion
B-8,1 270.924 | 4.634.818 ZAIDIN VALCARCA Automatizacion
B-9,0 270.719 | 4.633.951 ZAIDIN VALCARCA Automatizacion
B-9,8 271.196 | 4.633.391 ZAIDIN VALCARCA Automatizacion
Z-5,1 272.160 | 4.638.819 ZAIDIN ZAIDIN Automatizacion
Z-6,1 272.503 | 4.638.031 ZAIDIN ZAIDIN Automatizacion
Z-6,3 272.549 | 4.637.833 | 349,119 ZAIDIN ZAIDIN Contador
Z-6,5 272.607 | 4.637.585 ZAIDIN ZAIDIN Automatizacion
Z-6,8 272.545 | 4.637.409 ZAIDIN ZAIDIN Automatizacion
Z-6,9 272.549 | 4.637.283 | 351,113 ZAIDIN ZAIDIN Contador
Z-7,1 272.599 | 4.637.107 | 351,144 ZAIDIN ZAIDIN Automatizacion
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COORDENADAS (ETRS89-
TOMA UTM31) FIELATO géggb& ACTUACION
X Y Z
Z-7,5 272.820 | 4.636.848 ZAIDIN ZAIDIN Automatizacion
Z-7,6 Bis 272.801 | 4.636.758 ZAIDIN ZAIDIN Automatizacién
Z-8,1 272.819 | 4.636.128 ZAIDIN ZAIDIN Automatizacién
Z-8,1 Bis 272.819 | 4.636.128 ZAIDIN ZAIDIN Automatizacién
Z-8,5 272.898 | 4.635.861 ZAIDIN ZAIDIN Automatizacién
Z-8,7 272.957 | 4.635.733 ZAIDIN ZAIDIN Automatizacién
TUBERIA ZAIDIN ZAIDIN Motorizar+
LATERAL | 272.943 | 4.635.726 | 350,440 Automatizacién
12 (Z-8,7)
7.8,7Bis | 272.934 | 4635725 | 352,357 | MO ZAIDIN Automatizacion
Z-9,7 272.901 | 4.634.894 | 336,701 ZAIDIN ZAIDIN Contador
Z-9,9 272.852 | 4.634.628 ZAIDIN ZAIDIN Automatizacién
Z-11,3 272.627 | 4.633.738 ZAIDIN ZAIDIN Automatizacién
Z-141 271.165 | 4.632.349 ZAIDIN ZAIDIN Venturi+ Automatizacion
CAB-Z-14,2 ZAIDIN ZAIDIN SAIH-integracion scada
Cabecera 271.083 | 4.632.335
de Ripoll
R-0,4 270.716 | 4.632.385 ZAIDIN RIPOLL Automatizacion
R-4,1 268.765 | 4.631.646 ZAIDIN RIPOLL Automatizacion
R-6,1 267.623 | 4.630.840 ZAIDIN RIPOLL Automatizacion
R-7,7 266.276 | 4.630.764 ZAIDIN RIPOLL Automatizacién
R-8,3 265.721 | 4.631.006 ZAIDIN RIPOLL Automatizacién
R-8.4 265.717 | 4.630.996 ZAIDIN RIPOLL Automatizacién
R-10,5 265.585 | 4.629.268 ZAIDIN RIPOLL Automatizacion
R-10,6 R.D.| 265.571 | 4.629.251 ZAIDIN RIPOLL Instalacion de limnigrafo
CAB-Z-15,5 ZAIDIN ZAIDIN SAIH-integracion scada
Cabecera 270.662 | 4.631.187
de Esplas _
E-1,6 271.899 | 4.630.276 ZAIDIN ESPLUS Automatizacién
E-3,7 271.987 | 4.628.402 ZAIDIN ESPLUS Automatizacion
E-3,8 272.050 | 4.628.257 ZAIDIN ESPLUS Automatizacion
E-5,5 272.290 | 4.626.627 ZAIDIN ESPLUS Automatizacion
TUBERIA ZAIDIN ESPLUS Motorizar+
LATERAL | 272.437 | 4.626.287 | 286,918 Automatizacion
11 (E-6,2) ’
E-6,5 272.542 | 4.625.781 ZAIDIN ESPLUS Automatizacion
E-6,7 272.490 | 4.625.520 ZAIDIN ESPLUS Automatizacion
E-6,8 272.486 | 4.625.504 ZAIDIN ESPLUS Automatizacion
E-7,1 272.300 | 4.625.303 ZAIDIN ESPLUS Automatizacion
E-8,0 Dcha | 272.441 | 4.624.625 ZAIDIN ESPLUS Automatizacion
E-8,01zda | 272.441 | 4.624.625 ZAIDIN ESPLUS Automatizacion
E-8,1 272.476 | 4.624.532 ZAIDIN ESPLUS Automatizacion
PRODIA S.L.P, Proyectos de Ingenieria Pag. 9
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COORDENADAS (ETRS89-
TOMA UTM31) FIELATO gégéb& ACTUACION
X Y Z
E-8,1 Bis | 272.491 | 4.624.399 ZAIDIN ESPLUS Automatizacion
E-8,2 272.491 | 4.624.399 ZAIDIN ESPLUS Automatizacion
E-8,3 272.425 | 4.624.287 ZAIDIN ESPLUS Automatizacion
E-8,5 272.377 | 4.624.167 ZAIDIN ESPLUS Automatizacion
E-8,6 272.377 | 4.624.167 ZAIDIN ESPLUS Automatizacion
E-10,2 271.815 | 4.622.743 ZAIDIN ESPLUS Automatizacion
E-11,4 271.707 | 4.621.883 ZAIDIN ESPLUS Instalacion de limnigrafo
RTCZESS ZAIDIN ZAIDIN Automatizacion
(cabecera S
Salvador 270.662 | 4.631.187
gue regula
C. zaidin)
Z-18,0 269.191 | 4.629.101 ZAIDIN ZAIDIN Automatizacién
Z-18,2 269.172 | 4.629.084 ZAIDIN ZAIDIN Automatizacion
Z-23.4 266.483 | 4.626.163 ZAIDIN ZAIDIN Automatizacion
Z-23,6 266.412 | 4.626.094 ZAIDIN ZAIDIN Automatizacion
Z-24.5 266.677 | 4.625.551 ZAIDIN ZAIDIN Automatizacion
Z-24,5 Bis | 266.671 | 4.625.534 ZAIDIN ZAIDIN Automatizacion
Z-24.6 Bis | 266.676 | 4.625.443 ZAIDIN ZAIDIN Automatizacion
Z-24,6 266.676 | 4.625.443 ZAIDIN ZAIDIN Automatizacién
Z-25,3 266.998 | 4.625.018 ZAIDIN ZAIDIN Automatizacién
Z-25,7 267.496 | 4.624.825 ZAIDIN ZAIDIN Automatizacion
Z-25,8 267.485 | 4.624.743 ZAIDIN ZAIDIN Automatizacion
TUBERIA ZAIDIN ZAIDIN Motorizar+
LATERAL | 267.900 | 4.624.136 | 294,737 Automatizacion
14 (Z-26,7)
ZDiZaO 267.916 | 4.624.146 ZAIDIN ZAIDIN Automatizacion
Z-27,0 267.916 | 4.624.146 ZAIDIN ZAIDIN Automatizacion
Z-30,1 268.677 | 4.621.488 ZAIDIN ZAIDIN Automatizacion
Z-30,9 269.288 | 4.621.103 ZAIDIN ZAIDIN Automatizaciéon
Z-33,8 270.068 | 4.619.342 ZAIDIN ZAIDIN Automatizaciéon
Z-34,1 270.235 | 4.619.139 ZAIDIN ZAIDIN Automatizacion
Z-34,8 270.164 | 4.618.767 | 260,504 ZAIDIN ZAIDIN Contador
Z-35,1 270.083 | 4.618.453 ZAIDIN ZAIDIN Automatizacion
Z-35,5 270.278 | 4.618.185 ZAIDIN ZAIDIN Automatizacion
Z-36,8 271.160 | 4.617.327 ZAIDIN ZAIDIN Automatizacion
Z-36,8 Bis | 271.131 | 4.617.184 ZAIDIN ZAIDIN Automatizacion
Z-37,3 270.968 | 4.616.724 ZAIDIN ZAIDIN Automatizaciéon
Z-37,6 271.035 | 4.616.452 ZAIDIN ZAIDIN Automatizacion
Z-37,8 271.020 | 4.616.428 ZAIDIN ZAIDIN Automatizacion
Z-38,8 271.607 | 4.615.558 ZAIDIN ZAIDIN Automatizacion
Z-39,7 271.795 | 4.615.082 ZAIDIN ZAIDIN Automatizacion
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Z-40,5 271.809 | 4.614.358 ZAIDIN ZAIDIN Automatizacién
Z-41,2 271.835 | 4.613.747 ZAIDIN ZAIDIN Automatizacién
7-41,4 | 271.867 | 4.613.443 | 238,869 | ZAIPIN ZAIDIN agpronzars
Z-41,5 271.870 | 4.613.420 ZAIDIN ZAIDIN Automatizacion
Z-41,9 271.954 | 4.613.167 ZAIDIN ZAIDIN Automatizacién
Z-42,2 272.307 | 4.613.151 ZAIDIN ZAIDIN Automatizacion
Z-43,9 272.873 | 4.611.635 ZAIDIN ZAIDIN Automatizacién
Z-44.6 273.126 | 4.611.086 ZAIDIN ZAIDIN Automatizacién
Z-45,2 273.599 | 4.610.843 | 192,630 | ZAIDIN ZAIDIN Contador (2)
Z-46,4 274.570 | 4.610.415 | 191,087 | ZAIDIN ZAIDIN Contador
Z-46,7 274.930 | 4.610.577 ZAIDIN ZAIDIN Venturi+ Automatizacion
C-35,2 275.539 | 4.641.989 TAMARITE | PRINCIPAL Automatizacion
C-36,3 276.129 | 4.642.465 | 359,334 | TAMARITE | PRINCIPAL Contador
D-C-37,1 TAMARITE | PRINCIPAL Motorizar+
Desagle de | 276.768 | 4.642.119 | 358,977 Automatizacién
Faleva
C-38,4 277.336 | 4.641.560 TAMARITE | PRINCIPAL Automatizacién
C-38,8 277.829 | 4.641.341 | 353,369 | TAMARITE | PRINCIPAL Contador
C-38,9 277.896 | 4.641.304 TAMARITE | PRINCIPAL Automatizacion
C-39,6 277.836 | 4.640.845 TAMARITE | PRINCIPAL Automatizacion
C-40,1 277.833 | 4.640.486 TAMARITE | PRINCIPAL Automatizacion
C-41,0 278.584 | 4.639.986 TAMARITE | PRINCIPAL Automatizacion
C-41,1 278.688 | 4.639.958 TAMARITE | PRINCIPAL Automatizacion
C-41,6 278.929 | 4.640.379 TAMARITE | PRINCIPAL Automatizacién
CAB-C-42,3 TAMARITE | PRINCIPAL SAIH-integracion scada
Cabecera 279.580 | 4.640.109
de Oriols
0-0,4 279.256 | 4.639.983 TAMARITE OLRIOLS Automatizacion
0-0.4 Bis 979.954 | 4.639.917 TAMARITE OLRIOLS Automatizacion
0-1,9 279.860 | 4.638.870 TAMARITE OLRIOLS Automatizacién
0-2,6 279.757 | 4.638.378 TAMARITE OLRIOLS Automatizacién
TUBERIA TAMARITE OLRIOLS Motorizar+
LATERAL 3| 279.747 | 4.638.203 | 349,613 Automatizacién
(0-2,8)
0-2,8 279.761 | 4.638.204 TAMARITE OLRIOLS Automatizacion
0-4,7 280.169 | 4.636.571 TAMARITE OLRIOLS Automatizacion
0-4,9 279.996 | 4.636.592 TAMARITE OLRIOLS Automatizacion
0-5,4 279.724 | 4.636.184 TAMARITE OLRIOLS Automatizacion
0-5,9 279.595 | 4.635.789 TAMARITE OLRIOLS Automatizacién
0-8,2 278.846 | 4.634.352 TAMARITE OLRIOLS Automatizacién
0-8,5 Dcha. | 278.778 | 4.634.024 TAMARITE OLRIOLS Automatizacion
0-9,3 279.003 | 4.633.873 TAMARITE OLRIOLS Automatizacion
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COORDENADAS (ETRS89- CANEL ©
TOMA UTM31) FIELATO ACTUACION
ACEQUIA
X Y Z
0-9,3Dcha | 278.988 | 4.633.862 TAMARITE OLRIOLS Automatizacion
0-9,9 278.706 | 4.633.416 TAMARITE OLRIOLS Automatizacion
TAMARITE LRIOL Aut tizacié
0-103 | 278.609 | 4.633.076 OLRIOLS Htomatizacion
0-10,6 278.902 | 4.632.905 TAMARITE OLRIOLS Automatizacion
0-14,0 279.479 | 4.629.908 | 232,866 | TAMARITE OLRIOLS Automatizacion
0-14,0 Motorizar+
Desagtie de Automatizacion
Oriols
0-14,9 279.803 | 4.629.104 TAMARITE OLRIOLS Automatizacion
0-15,0 279.815 | 4.629.087 TAMARITE OLRIOLS Automatizacién
TAMARITE OLRIOLS Automatizacion
0-19,2 280.005 | 4.625.499
TAMARITE OLRIOLS Automatizacion
0-19,7 280.312 | 4.625.188
TAMARITE OLRIOLS Automatizacion
0-22,8 282.587 | 4.624.355
0-22,9 282.743 | 4.624.337 TAMARITE OLRIOLS Instalacién de limnigrafo
C-43,4 280.489 4.639.663 TAMARITE PRINCIPAL Automatizacién
D-C-43,4 TAMARITE PRINCIPAL Motorizar+Automatizacio
Compuerta |, 507 | 4.639.675 | 356,093 n
s Transv de
Oriols
Ci:(lj:;,? 280731 | 4.639 706 TAMARITE | PRINCIPAL Automatizacion
C-43,9 280.994 | 4.639.512 TAMARITE | PRINCIPAL Automatizacion
C-44,5 281.433 | 4.639.290 | 355,841 | TAMARITE | PRINCIPAL Contador
C-45,6 281.537 4.638.595 TAMARITE PRINCIPAL Automatizacién
C-45,9 281.825 | 4.638.380 TAMARITE | PRINCIPAL Automatizacion
CAB-C-45,9 TAMARITE | PRINCIPAL SAlH-integracion scada
Cabecera 281.825 | 4.638.380
de la Mola
Mo-0,1 281.825 | 4.638.380 TAMARITE MOLA Automatizacion
Mo-3,5 I1zda | 283.163 | 4.635.304 TAMARITE MOLA Automatizacion
Mo-3,5 283154 | 4.635.298 TAMARITE MOLA Automatizacion
Dcha
Mo-4,7 283.935 | 4.634.553 TAMARITE MOLA Automatizacion
Mo-4,7 Bis | 283.936 | 4.634.553 TAMARITE MOLA Automatizaciéon
Mo-5,6 284.421 | 4.633.794 TAMARITE MOLA Automatizacion
I\/[I)oc-r?és 284.854 | 4.632.726 TAMARITE MOLA Automatizacion
Mo-6,8 Bis | 284.866 | 4.632.671 TAMARITE MOLA Automatizacion
Mo-8,2 285.441 | 4.631.538 TAMARITE MOLA Automatizacion
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COORDENADAS (ETRS89-
TOMA UTM31) FIELATO gégéb& ACTUACION
X Y Z
Mo-12,8 287.172 | 4.627.741 TAMARITE MOLA Instalacién de limnigrafo
C-46,9 282.608 | 4.638.298 | 355,354 | TAMARITE | PRINCIPAL Contador
C-46,9 Bis | 282.598 | 4.638.305 | 355,813 | TAMARITE | PRINCIPAL Contador
%gﬁég 282,595 | 4.638.272 TAMARITE | PRINCIPAL Automatizacion
C-47,0 282.969 | 4.638.174 TAMARITE | PRINCIPAL Automatizacion
C-47,1 283.169 | 4.638.232 | 354,767 | TAMARITE | PRINCIPAL Contador
C-48,2 283.973 | 4.637.888 TAMARITE | PRINCIPAL Automatizacién
C-48,4 284.104 | 4.638.016 TAMARITE | PRINCIPAL Automatizacion
C-48,8 283.992 | 4.638.260 | 354,523 | TAMARITE | PRINCIPAL Contador
C-49,0 283.900 | 4.638.477 | 354,926 | TAMARITE | PRINCIPAL Contador
C-49,2 284.107 | 4.638.440 | 354,630 | TAMARITE | PRINCIPAL Contador
C-50.0 284.647 | 4.638.377 TAMARITE | PRINCIPAL Turbidimetrp:l-
Automatizacion
C-50,6 285.017 | 4.638.061 TAMARITE | PRINCIPAL Automatizacion
C-50,9 Izda | 285.246 | 4.638.059 TAMARITE | PRINCIPAL Automatizacion
C[:)—a(])f 285276 | 4.637.786 TAMARITE | PRINCIPAL Automatizacién
C-51,4 285.541 | 4.637.782 | 353,537 | TAMARITE | PRINCIPAL Contador
C-51,5 285.614 | 4.637.601 TAMARITE | PRINCIPAL Automatizacién
C-52,1 286.167 | 4.637.421 | 353,595 | TAMARITE | PRINCIPAL Contador
C-52,2 286.249 | 4.637.434 TAMARITE | PRINCIPAL Automatizacion
C-52,3 286.250 | 4.637.432 | 353,529 | TAMARITE | PRINCIPAL Contador
D-C-52,5 TAMARITE | PRINCIPAL Motorizar+
Desagle de | 286.243 | 4.637.675 | 353,582 Automatizacion
la Colomina
C-52,9 286.194 | 4.638.027 TAMARITE | PRINCIPAL Automatizacién
C-53,1 286.456 | 4.637.943 | 353,276 | TAMARITE | PRINCIPAL Contador
C-53,4 286.637 | 4.637.791 | 353,344 | TAMARITE | PRINCIPAL Contador
C-53,5 286.685 | 4.637.739 | 353,539 | TAMARITE | PRINCIPAL Contador
C-54,8 287.204 | 4.637.663 | 352,970 | TAMARITE | PRINCIPAL Contador
C-55,2 287.492 | 4.637.227 TAMARITE | PRINCIPAL Automatizacion
C-55,3 287.520 | 4.637.230 | 353,282 | TAMARITE | PRINCIPAL Contador
C-55,3 Bis | 287.528 | 4.637.223 | 352,822 | TAMARITE | PRINCIPAL Contador
C-56,2 TAMARITE | PRINCIPAL Motorizar+
f?gﬂg\fr;i 088.257 | 4.637.153 | 352,667 Automatizacion
Albelda
C-56,2 Bis | 288.265 | 4.637.150 | 352,727 | TAMARITE | PRINCIPAL Contador
D-C-56,3 TAMARITE | PRINCIPAL Motorizar+
Desague de | 288.318 | 4.637.152 | 352,663 Automatizacion
Albelda
C-57,11zda | 289.067 | 4.637.247 | 350,375 | TAMARITE | PRINCIPAL Automatizacion
CD_gZ\él 289.078 | 4.637.228 | 349.870 TAMARITE | PRINCIPAL Contador
PRODIA S.L.P, Proyectos de Ingenieria Péag. 13
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TOMA UTM31) FIELATO ACTUACION
ACEQUIA
X Y Z
C-57.4 | 289.413 | 4.637.131 | 351,924 | |AMARITE | PRINCIPAL Motorizar+
Automatizacion
C-57,5 289.518 | 4.636.964 | 352,063 | TAMARITE | PRINCIPAL Contador
CAB-C-57,8 TAMARITE | PRINCIPAL | SAlH-integracion scada
Cabecera | g4 505 | 4.636.812
de la
Magdalena
TAMARITE | MAGDALENA Motorizar+
Mg-0,0 288.100 | 4.637.059 | 352,129 Automatizacion
Mg-01 | 288.080 | 4.637.007 | 350,316 | ' AMARITE | MAGDALENA Motorizar+
Automatizacion
Mg-18 | 289.109 | 4.636.661 | 322,976 | | AMARITE | MAGDALENA Motorizar+
Automatizacion
TUBERIA TAMARITE | MAGDALENA Motorizar+
LATERAL 288.971 | 4.635.894 | 316,420 Automatizacion
10 (Mg-2,8)
Mg-4,6 288.575 | 4.634.273 TAMARITE | MAGDALENA Automatizacion
Mg-5,4 288.660 4.633.462 TAMARITE | MAGDALENA Automatizacién
Mg-6,2 288.880 4.632.760 TAMARITE | MAGDALENA Automatizacién
Mg-6,3 288.896 | 4.632.717 TAMARITE | MAGDALENA Automatizacion
Mg-6,3 Bis | 288.896 | 4.632.717 TAMARITE | MAGDALENA Automatizacion
Mg-6.6 289.158 | 4.632.457 TAMARITE | MAGDALENA Automatizacion
Mg-8,6 290.431 | 4.630.933 TAMARITE | MAGDALENA _ In}stalamon de
limnigrafo+Venturi
C-57,8 289.505 | 4.636.793 | 351,457 | TAMARITE | PRINCIPAL Automatizacion
C-57,9 | 289.647 | 4.636.708 | 351,992 | | AMARITE | PRINCIPAL Motorizar+
Automatizacion
C-582 | 289.865 | 4.636.639 | 351,064 | AMARITE | PRINCIPAL Motorizar+
Automatizacion
C-58,3 289.933 | 4.636.693 | 351,975 | TAMARITE | PRINCIPAL Automatizacion
C-58,5 290.307 | 4.636.724 | 351,972 | TAMARITE | PRINCIPAL Contador
C-59,6 290.951 | 4.636.913 | 351,735 | TAMARITE | PRINCIPAL Contador
C-60,0 291.461 | 4.636.696 | 351,233 | TAMARITE | PRINCIPAL Contador
C-60,1 291.508 | 4.636.675 TAMARITE | PRINCIPAL Contador
C-60,8 291.831 | 4.636.172 TAMARITE | PRINCIPAL Automatizacion
C612 | 292211 | 4.636.249 | 351,064 | |AMARITE | PRINCIPAL Motorizar+
Automatizacion
C-61,9 292.753 | 4.636.035 | 351,272 | TAMARITE | PRINCIPAL Contador
C62,7 | 293.453 | 4.635.775 | 351,270 | TAMARITE | PRINCIPAL Motorizar+
Automatizacion
C-632 | 293.872 | 4.635582 | 351,034 | /AMARITE | PRINCIPAL Motorizar+
Automatizacion
C-63,2 Bis 293.878 4.635.594 TAMARITE PRINCIPAL Moton_zar-l_r,
Automatizacion
C-63,8 294.521 | 4.635.454 TAMARITE | PRINCIPAL Automatizacion
C-64,5 205.114 | 4.635.276 TAMARITE | PRINCIPAL Automatizacion
C-65,9 295.726 | 4.635.190 | 352,070 | TAMARITE | PRINCIPAL Contador
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COORDENADAS (ETRS89- CANAL ©
TOMA UTM31) FIELATO ACTUACION
ACEQUIA
X Y Z
C-67.0 206.757 | 4.634.464 RAIMAT PRINCIPAL Turb|d|metr9jr
Automatizacién
C-Gég Bis 296.757 | 4.634.464 RAIMAT PRINCIPAL Automatizacién
C-67,2 296.539 | 4.634.286 RAIMAT PRINCIPAL Automatizacion
C-68,2 296.200 | 4.633.408 RAIMAT PRINCIPAL Automatizacion
C-69,5 206.212 | 4.632.425 RAIMAT PRINCIPAL Automatizacion
C-70,5 296.042 | 4.631.856 | 349,825 RAIMAT PRINCIPAL Contador
RAIMAT PRINCIPAL Automatizacion
C-70,6 295.557 | 4.631.705
C-71.4 295.095 | 4.631.294 RAIMAT PRINCIPAL Automatizacion
C-72,0 205.273 | 4.630.869 RAIMAT PRINCIPAL Automatizacion
C-72,4 295.594 | 4.630.856 | 348,764 RAIMAT PRINCIPAL Contador
C-73 RAIMAT PRINCIPAL Motorizar+
Cabecera 295.935 | 4.630.433 | 348,615 Automatizacion - punto
de Alguaire singular
Alg-1,5 297.326 | 4.630.235 RAIMAT ALGUAIRE Automatizacién
Alg-2,1 297.509 | 4.629.923 RAIMAT ALGUAIRE Automatizacion
TUBERIA RAIMAT ALGUAIRE Motorizar+
LATERAL 297.614 | 4.629.933 Automatizacién
16
Alg-2,2 297.609 | 4.629.928 | 346,066 RAIMAT ALGUAIRE Automatizacion
Alg-2,2 Bis | 297.613 | 4.629.944 RAIMAT ALGUAIRE Automatizacion
Alg-3,9 298.514 | 4.628.788 RAIMAT ALGUAIRE Automatizacion
Alg-6,2 298.630 | 4.627.204 RAIMAT ALGUAIRE Automatizacién
RAIMAT ALGUAIRE Automatizacion
Alg-8,3 298.416 | 4.625.545
Alg-9,2 298.379 | 4.624.819 RAIMAT ALGUAIRE Automatizacion
Alg-10,0 RAIMAT ALGUAIRE Motorizar+
Desagle de | 298.014 | 4.623.884 | 304,523 Automatizacién
Alguaire
RAIMAT ALGUAIRE Aut tizacio
Alg-11,3 | 298.856 | 4.623.753 wtomatizacion
Alg-12,4 299291 | 4.623.753 RAIMAT ALGUAIRE MotorllzaH.-,
Automatizacion
Alg-12,4 Bis RAIMAT ALGUAIRE Instalacién de limnigrafo
Desagiie de | 299.291 | 4.623.753
Alguaire
C-73,6 295.608 | 4.629.898 RAIMAT PRINCIPAL Automatizacion
C-73,9 295.563 | 4.629.549 RAIMAT PRINCIPAL Automatizacion
C-75,7 295.520 | 4.628.230 RAIMAT PRINCIPAL Automatizacion
C-762 | 295.246 | 4.627.708 | 351,024 | RAIMAT | PRINCIPAL Motorizar+
Automatizacion
C-77,7 294.555 | 4.626.438 RAIMAT PRINCIPAL Automatizacion
C-78,0 294.545 | 4.626.446 | 346,987 RAIMAT PRINCIPAL Contador
PRODIA S.L.P, Proyectos de Ingenieria Péag. 15
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TOMA UTM31) FIELATO ACTUACION
ACEQUIA
X Y Z
C-79,2 RAIMAT ALMACELLA | SAIH- integracion Scada
Cab;:era 293.991 | 4.625.103 S
Almacelles
Alm-1.5 292,619 | 4.625.193 RAIMAT ALMAgELLA Automatizacion
C-79,3 203.991 | 4.625.103 RAIMAT PRINCIPAL Automatizacion
C-80,3 293.694 | 4.624.181 | 345,209 RAIMAT PRINCIPAL Contador
C-80,7 293.718 | 4.623.906 RAIMAT PRINCIPAL Automatizacion
CAB-C-80,8 RAIMAT PRINCIPAL | SAIH- integracion Scada
Cabecera 293.590 | 4.623.678
de Alpicat
Alp-0,1 203.500 | 4.623.678 RAIMAT ALPICAT Automatizacion
Alp-2,5 204.326 | 4.621.922 RAIMAT ALPICAT Automatizacion
Alp-3,5 295.123 | 4.621.677 | 341,916 RAIMAT ALPICAT Contador
Alp-3,9 295.544 | 4.621.602 RAIMAT ALPICAT Automatizacion
Alp-5,3 296.310 | 4.620.577 RAIMAT ALPICAT Automatizacion
Alp-7,2 295.573 | 4.619.093 RAIMAT ALPICAT Automatizacion
Alp-8,0 295.804 | 4.618.533 RAIMAT ALPICAT Automatizacion
Alp-9,5 295.304 | 4.618.011 RAIMAT ALPICAT Automatizacion
Alp-10,0 295.533 | 4.617.611 | 344,226 RAIMAT ALPICAT Contador
AISE:}](;,O 295.539 | 4.617.591 RAIMAT ALPICAT Automatizacion
AI[IJZ—(:jL;),O 295.545 | 4.617.604 RAIMAT ALPICAT Automatizacion
Alp-11,2 205.672 | 4.616.593 RAIMAT ALPICAT Automatizacion
Alp-12,6 205.019 | 4.615.744 RAIMAT ALPICAT Automatizacion
AI[DJj]:;,Z 294.952 | 4.615.503 RAIMAT ALPICAT Automatizacion
AI|IoZ—§§,2 294.952 | 4.615.503 RAIMAT ALPICAT Automatizacion
Alp-13,2 RAIMAT ALPICAT Motorizar+
Desagiie de | 294.941 | 4.615.481 | 289,795 Automatizacion
Alpicat
Alp-13,2 RAIMAT ALPICAT Instalacién de
Desagiie de | 294.940 | 4.615.479 limnigrafo+Venturi
Alpicat
C-80,9 293.422 | 4.623.499 | 345,156 RAIMAT PRINCIPAL Automatizacion
C-80,9 Bis | 293.405 | 4.623.475 RAIMAT PRINCIPAL Automatizaciéon
TUBERIA RAIMAT PRINCIPAL Motorizar+
LATERAL | 293.423 | 4.623.499 Automatizaciéon
17 (C-80,9)
C-81,0 203.405 | 4.623.475 RAIMAT PRINCIPAL Automatizacion
C-83,2 1zda | 293.127 | 4.621.619 RAIMAT PRINCIPAL Automatizacion
CD-(E:Bﬁé‘Z 293111 | 4.621.637 RAIMAT PRINCIPAL Automatizacion
C-86,3 291.523 | 4.619.054 RAIMAT PRINCIPAL Automatizacion
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ANEJO n° 4.- DATOS DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO. REPLANTEO

COORDENADAS (ETRS89-
TOMA UTM31) FIELATO gégéb& ACTUACION
X Y Z
TUBERIA RAIMAT PRINCIPAL Motorizar+
LATERAL | 291.546 | 4.618.740 | 328,991 Automatizacion
18 (C-86,5)
C-86,6 291.539 | 4.618.664 RAIMAT PRINCIPAL Automatizacion
C-86,7 291.495 | 4.618.640 RAIMAT PRINCIPAL Automatizacion
CAB-C-86,8 RAIMAT PRINCIPAL | SAIH- integracion Scada
Cab(f:era 291.490 | 4.618.480
Valmanya _
Va-2,3 289.483 | 4.619.132 RAIMAT VALMANA Automatizacién
Va-2,4 289.483 | 4.619.132 RAIMAT VALMANA Automatizacién
Va-3,0 288.880 | 4.618.968 RAIMAT VALMANA Automatizacién
\E)a(;ﬁ,aZ 286.245 | 4.617.321 RAIMAT VALMANA Automatizacion
Va-6,8 Izda | 286.074 | 4.617.163 RAIMAT VALMANA Automatizacion
\gtﬁf 286.074 | 4.617.163 RAIMAT VALMANA Automatizacion
Va-7,5 285.248 | 4.616.300 RAIMAT VALMANA Automatizacion
Va-8,2 284.671 | 4.615.871 RAIMAT VALMANA Automatizacion
Va-8,3 284.671 | 4.615.871 RAIMAT VALMANA Automatizacién
Va-10,0 283.620 | 4.614.465 RAIMAT VALMANA Automatizacién
Va-13,2 281.360 | 4.613.038 RAIMAT VALMANA Automatizacién
Va-14,2 280.164 | 4.612.312 RAIMAT VALMANA Automatizacion
Va-15,1 279.803 | 4.611.574 RAIMAT VALMANA Instalacién de limnigrafo
C-87,5 291.291 | 4.617.937 RAIMAT PRINCIPAL Automatizacion
C-89,0 290.218 | 4.617.342 RAIMAT PRINCIPAL Automatizacion
C-89,0 Izda | 290.218 | 4.617.342 RAIMAT PRINCIPAL Automatizacion
%gﬁf 290208 | 4.617.361 RAIMAT PRINCIPAL Automatizacién
C-90,1 289.576 | 4.616.635 FRAGA PRINCIPAL Automatizacién
C-92,1 288.667 | 4.614.750 FRAGA PRINCIPAL Automatizacién
C-92,4 288.684 | 4.614.762 FRAGA PRINCIPAL Automatizacién
C-92,8 288.175 | 4.614.300 FRAGA PRINCIPAL Automatizacion
C-95,0 286.993 | 4.612.687 FRAGA PRINCIPAL Automatizacion
C-97,1 286.463 | 4.610.616 FRAGA PRINCIPAL Automatizacion
C-97,8 286.406 | 4.610.036 FRAGA PRINCIPAL Automatizacion
C-98,0 A 286.393 | 4.609.704 FRAGA PRINCIPAL Automatizacién
C-980B 286.358 | 4.609.673 FRAGA PRINCIPAL Automatizacién
C-98,0C 286.358 | 4.609.673 FRAGA PRINCIPAL Automatizacién
C-98,0D 286.358 | 4.609.673 FRAGA PRINCIPAL Automatizacién
C-98,0 E 286.358 | 4.609.673 FRAGA PRINCIPAL Automatizacion
C-98,0F 286.353 | 4.609.675 FRAGA PRINCIPAL Automatizacion
C-98,5 285.850 | 4.609.486 FRAGA PRINCIPAL Automatizacién
CAB-C-100 | 284.729 | 4.608.765 FRAGA PRINCIPAL | SAIH- integracion Scada
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ANEJO n° 4.- DATOS DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO. REPLANTEO

COORDENADAS (ETRS89-
TOMA UTM31) FIELATO gégéb& ACTUACION
X Y Z
Cabecera
de Soses
So-1,4 285.193 | 4.607.626 FRAGA SOSES Automatizacion
So0-3,6 285.942 | 4.605.512 FRAGA SOSES Automatizacion
So-3,7 285.961 | 4.605.462 | 226,218 FRAGA SOSES Coﬂ:ﬁg%}alposﬁgﬁ;ﬂﬂ e
C-100,3 284.548 | 4.608.566 FRAGA PRINCIPAL Automatizacién
C-101,2 283.954 | 4.607.859 FRAGA PRINCIPAL Automatizacion
C-102,3 283.330 | 4.606.892 FRAGA PRINCIPAL Automatizacion
Mon-0,1 FRAGA MONREAL Automatizacion
Cabecera 282.746 | 4.606.186
de Monreal
Mon-1,1 281.891 | 4.606.247 FRAGA MONREAL Automatizacion
Mon-1,2 281.791 | 4.606.259 FRAGA MONREAL Automatizacion
Mon-2,3 281.341 | 4.607.098 FRAGA MONREAL Automatizacion
Mon-5,0 279.968 | 4.607.062 FRAGA MONREAL Automatizacién
Mon-51 | 279.854 | 4.607.183 FRAGA | MONREAL Aﬁ;‘:mg:g?ﬁ'\"’/‘gﬁﬂrﬁje
C-104,8 281.944 | 4.604.886 FRAGA PRINCIPAL Automatizacion
C-105,1 281.908 | 4.604.362 FRAGA PRINCIPAL Automatizacion
C-105,7 282.028 | 4.603.824 FRAGA PRINCIPAL Automatizacion
C-106,7 281.801 | 4.603.023 FRAGA PRINCIPAL Automatizacion
C—éggj 281.778 | 4.603.020 FRAGA PRINCIPAL Automatizacion
TUBERIA Automatizacion
LATERAL
24
C-106.8 281.801 | 4.603.023 FRAGA PRINCIPAL Automatizacion
C-107,0 281.801 | 4.603.023 FRAGA PRINCIPAL Automatizacion
C-108,5 282.134 | 4.601.655 FRAGA PRINCIPAL Automatizacion
C-108,5Bis | 282.107 | 4.601.635 | 199,573 | FRAGA | PRINCIPAL Au':f)?;‘;;t'fzzgén
C-109,5 282.175 | 4.601.068 FRAGA PRINCIPAL Automatizacion
C-110,0 282.349 | 4.600.918 FRAGA PRINCIPAL Automatizaciéon
C-110,4 282.543 | 4.600.458 FRAGA PRINCIPAL Automatizaciéon
C-111,1 282.663 | 4.599.818 FRAGA PRINCIPAL Automatizaciéon
C-111,4 282.567 | 4.599.566 FRAGA PRINCIPAL Automatizaciéon
C-111.6 282.422 | 4.599.368 FRAGA PRINCIPAL Automatizacion
FRAGA PRINCIPAL Automatizacion
C-111,6 Bis | 282.422 | 4.599.368
TUBERIA FRAGA PRINCIPAL Motorizar+
LAZTESE(E’_*L 282.440 | 4.599.387 | 186,935 Automatizacion
113,8)
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PROYECTO DE DIGITALIZACION Y SISTEMA DE TELEMANDO REMOTO EN EL CANAL DE ARAGON Y CATALUNA

ANEJO n° 4.- DATOS DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO. REPLANTEO

COORDENADAS (ETRS89- CANAL ©
TOMA UTM31) FIELATO ACTUACION
ACEQUIA
X Y Z
C-112,0 281.952 | 4.598.140 FRAGA PRINCIPAL Automatizacion
C-112,7 281.677 | 4.598.737 FRAGA PRINCIPAL Automatizacion
C-112,8 281.677 | 4.598.737 FRAGA PRINCIPAL Automatizacion
C-ééz,S 281,687 | 4.598.733 FRAGA PRINCIPAL Automatizacion
aliviadero y TAMARITE | PRINCIPAL Motorizar+
desague de | 281.797 | 4.598.320 | 157,750 Automatizacién
las balas
C-1141 281.989 | 4.597.410 | 144,319 FRAGA PRINCIPAL Contador
C-114,6 281.868 | 4.596.985 FRAGA PRINCIPAL Automatizacion
C[-chtha,E. 281646 | 4.596.293 FRAGA PRINCIPAL Automatizacion
C-éég,?. 281651 | 4.596.288 FRAGA PRINCIPAL Automatizacion
C-117,1 281.803 | 4.594.528 FRAGA PRINCIPAL Automatizacion
C-118,4 282.434 | 4.593.423 FRAGA PRINCIPAL Automatizacion
C-118,5 282.442 | 4.593.367 FRAGA PRINCIPAL Automatizacion
C-118,8 282.286 | 4.593.163 FRAGA PRINCIPAL Automatizacion
C-120,7 282.294 | 4.593.163 FRAGA PRINCIPAL Automatizacion
C-121,3, C- FRAGA PRINCIPAL Automatizacion
121,8, C-
121,8 Bis 282.286 | 4.593.163
(TUB LAT
28)
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