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1.  INTRODUCCIÓN 

El presente anejo t iene como objeto la descr ipc ión de los t rabajos cartográf ico y 

topográf ico real izados para la redacción del Proyecto “Dig ita l izac ión y s is tema de 

te lemando remoto en e l Canal  de Aragón y Cataluña (Huesca/Lér ida)” .  

Como antecedentes fundamentales para los trabajos que ahora se han real izado,  

cabe señalar  los  s iguientes:  

  Red bás ica de puntos de enlace con la Red Geodés ica Nac ional  

  Red de Geodes ia Act iva de Aragón (ARAGEA)  

  Red CATNET de estac iones permanentes GNSS  

  Car tograf ía a escala 1:50.000 (MTN 50)  del  Mapa Topográf ico Nacional  

faci l i tada por  e l  Inst i tu to Geográf ico Nac ional  

  Car tograf ía aportada por  la  Inf raestructura de  Datos Espac ia les de Aragón 

( IDEAragon),  del  Inst i tuto Geográf ico de Aragón ( IGEAR)  

  Ortofoto georeferenc iada a escala 1:5.000  

A cont inuac ión,  se exponen las  tareas topográf icas real izadas y las  metodologías 

empleadas en la obtenc ión de la cartograf ía para e l  desarrol lo  del proyecto que nos 

ocupa.  

2.  PROYECCIÓN Y REFERENCIAS CARTOGRÁFICAS 

El Sistema de Referenc ia Planimétr ico empleado es e l denominado ETRS89 basado 

en el  El ipsoide GRS80,  según RD 1071/2007 de 27 de ju l io,  por  e l  que se regula e l  

s istema geodés ico de referenc ia of ic ia l en España.   

La representac ión del Sistema Cartográf ico ut i l izada es la Proyecc ión Universal  

Transversa de Mercator (U.T.M.) en su huso 31, conforme al Decreto 2303/1970 de 16 

de Jul io ,  sobre los  que actualmente se desarro l la  toda l a cartograf ía bás ica y 

der ivada of ic ia l  en España.  

Las al t i tudes geodés icas de los vér t ices, obtenidas desde las  l íneas de Nivelac ión de 

Alta Prec is ión establecidas por e l Inst i tu to Geográf ico Nacional ,  quedan refer idas a l 

n ivel  medio del mar def in ido por :  

  Mareógrafo fundamental de Al icante para la Península.  

  Mareógrafo o escalas de mareas ubicados en diferentes puertos para las is las 

y c iudades de Ceuta y Mel i l la.  

Como Sistema Geodés ico se ut i l iza la Red de Geodes ia Act iva de Aragón (ARAGEA).  
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3.  REDES DE GEODESIA ACTIVA DE ARAGÓN (ARAGEA) Y CATALUÑA (CATNET) 

La Red de Geodes ia Act iva de Aragón (ARAGEA) está compuesta por  veint idós 

estac iones propias dis tr ibuidas por  el  ter r i tor io de la Comunidad Autónoma de Aragón.  

Es un servic io l ibre y gratu i to de pos ic ion amiento de a l ta prec is ión con receptores 

GNSS (Sis tema de Navegac ión por  Saté l i te)  dentro del  terr i tor io  de Aragón en datum 

ETRS89,  dentro de un marco coherente con la Red REGENTE y las estac iones 

permanentes del IGN y ot ros suministradores externos públ ic os.  

Esta red proporciona correcciones de código y fase para los s is temas de navegac ión 

GPS y GLONASS, tanto en t iempo real RTK como en postproceso a través de f icheros 

RINEX. Actualmente,  las  estac iones BINE (Binefar) ,  SRNA (Sar iñena)  y MEQU 

(Mequinenza) hacen además seguimiento de las conste lac iones de satél i tes  Gal i leo 

(Europa) y Beidou (China) .  

Al  mismo t iempo,  e l  s istema const i tuye un marco de referencia geodés ico act ivo en 

ETRS89,  que sust i tuye y complementa con ventajas a las t radic ionales redes  

geodés icas basadas en vért ices f i jos .  

 

 

Fig.  1 .  Red  de estac iones  de referenc ia  GNSS de Aragón.  Red ARAGEA 

 

La red CatNet  t iene en servic io estaciones permanentes que recogen datos de las  

d ist intas conste lac iones GNSS (Sistemas de Navegac ión Global por Saté l i te)  

ininterrumpidamente. Estos datos son a lmacenados y d is tr ibuidos a l  públ ico mediante 

d iversos servic ios de pos ic ionamiento, tanto en t iempo real  como para posproceso.  
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Los datos de todas las estac iones se combinan en una soluc ión de red que permite 

determinar la  componente espac ial  de los errores ionosfér icos,  troposfér icos y 

geométr icos que afectan a la señal  GPS y de esta forma determinar  un conjunto de 

observables v ir tuales en cualquier punto del  terr i tor io . Con esta técnica se provee de 

servic ios  a l  usuar io que le permiten trabajar  ut i l izando un único receptor para 

pos ic ionarse con prec is ión sobre e l terr i tor io  de Cataluña.  

 

 

Fig.  2  Red de estac iones de referenc ia GNSS de Cata luña.  Red CatNet  

 

4.  LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

Para e l  d iseño de las  obras, medic ión de las  mismas y valoración de los  costes en los 

anejos correspondientes, es necesar io d isponer de una topograf ía específ ica de 

detal le  y con mayor  prec is ión que la obtenida mediante el  s istema LiDAR o las  

ortofotos georreferenc iadas del Ins t i tuo Geográf ico de Aragón.  

Por e l lo,  se han determinado los puntos de actuac ión mediante un levantamiento 

taquimétr ico.  

4.1.   PROCEDIMIENTO TOM A DE  D ATOS  

El procedimiento empleado para completar la car tograf ía ex istente mediante la  

real izac ión de un levantamiento taquimétr ico de detal le ha s ido:  

  Estudio de la zona a levantar .  

  Cal ibrac ión de la ins trumentac ión s i fuera necesar ia.  

  Toma de datos en campo.  

En pr imer lugar , se ha recorr ido la zona donde se va real izar e l levantamiento,  

observando los puntos de captac ión ex is tentes en e l canal  y los puntos donde se 

ejecutaran las  obras de d ig i ta l izac ión y te lemando remoto  (contadores,  arquetas o 

casetas) .  

Cabe indicar que la actuac ión denominada Alg -12,4 no ha podido ser ident i f icada.  
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En segundo lugar  se pos ic iona e l equipo GNSS con las  per t inentes correcc iones de 

código y fase para los  s istemas de navegac ión GPS y GLONASS en t iempo real  RTK a 

través de la red de estac iones de referenc ia GNSS de Aragón (ARAGEA) o Cataluña 

(CatNet) .  

4.2.   PROCEDIMIENTO DE  DIBUJO DEL PL ANO TOPOGRÁFICO  

Los datos obtenidos en los trabajos de campo se procesan mediante herramientas de 

volcado de datos de la l ibreta colectora de a lmacenamiento del  GPS, obteniendo un 

f ichero en formato ASCII ,  que con poster ior idad se impor ta a par t ir  del  programa de 

topograf ía (MDT) hasta obtener una mal la de puntos en Autocad con su cota 

asoc iada.  

La unión de los  puntos que nos def inen la topograf ía del terreno y los e lementos 

s ingulares se real izan en 3 d imensiones, lo que nos permite real izar la tr iangulac ión y 

e l curvado del levantamiento.  

5.  BASES DE REPLANTEO 

Por el  t ipo de actuac ión, y dado que la cober tura te lefónica es ópt ima en todos los  

puntos de actuac ión, no se ha considerado prec iso establecer bases de replanteo.   

Toda la topograf ía se apoya en la correcc ión RTK apo rtada por  las  estac iones de 

referenc ia GNSS.  
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6.  LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LOS PUNTOS DE ACTUACIÓN 

 

TOMA 

COORDENADAS (ETRS89-
UTM31) FIELATO 

CANAL O 
ACEQUIA 

ACTUACIÓN 

X Y Z 

Acequia 
Estada 

271.795 4.663.467   
ALMUNIA PRINCIPAL SAIH-integracion scada 

C-8,5 271.697 4.661.967   ALMUNIA PRINCIPAL Automatización 

C-9,1 271.523 4.661.463   ALMUNIA PRINCIPAL Automatización 

C-11,6 269.908 4.660.042   ALMUNIA PRINCIPAL Automatización 

C-12,2 269.833 4.659.414   ALMUNIA PRINCIPAL Automatización 

C-12,5 269.818 4.659.055 369,481 ALMUNIA PRINCIPAL Contador (1) 

C-15,2 269.580 4.656.601   ALMUNIA PRINCIPAL Automatización 

C-15,3 269.707 4.656.431   ALMUNIA PRINCIPAL Automatización 

C-15,4 269.776 4.656.358   ALMUNIA PRINCIPAL Automatización 

C-17,4 270.517 4.654.600   ALMUNIA PRINCIPAL Automatización 

C-18,0 Nue 270.365 4.654.117   ALMUNIA PRINCIPAL Automatización 

C-18,8 270.070 4.653.210   ALMUNIA PRINCIPAL Automatización 

C-21,2 270.923 4.651.550 367,793 
ALMUNIA PRINCIPAL Motorizar+ 

Automatización 

C-22,9 269.881 4.650.660   ALMUNIA PRINCIPAL Automatización 

C-24,2 269.881 4.649.590   ALMUNIA PRINCIPAL Automatización 

C-24,3 269.948 4.649.499   ALMUNIA PRINCIPAL Automatización 

C-25,9 269.790 4.647.979   ALMUNIA PRINCIPAL Automatización 

C-26,7 270.170 4.647.356   ALMUNIA PRINCIPAL Automatización 

C-27,6 270.914 4.646.976   ALMUNIA PRINCIPAL Automatización 

C-28,4 271.568 4.646.712   ALMUNIA PRINCIPAL Automatización 

C-28,4 Bis 271.568 4.646.712   ALMUNIA PRINCIPAL Automatización 

C-29,0 272.069 4.646.433   ALMUNIA PRINCIPAL Automatización 

C-29,5 272.238 4.645.960   ALMUNIA PRINCIPAL Automatización 

C-30,3 272.865 4.645.513   ALMUNIA PRINCIPAL Automatización 

C-30,7 272.936 4.645.153   ALMUNIA PRINCIPAL Automatización 

C-31,1 273.050 4.644.883   ALMUNIA PRINCIPAL Automatización 

C-32,5 273.451 4.643.490   ALMUNIA PRINCIPAL Automatización 

C-33,1 
Cabecera 

de San 
Sebastián 

273.371 4.642.945   

ALMUNIA PRINCIPAL Turbidímetro+ 
Automatización 

TUBERÍA 
LATERAL 1 

(SS-1,9) 
271.616 4.643.197 356,601 

ALMUNIA S.  
SEBASTIAN 

Motorizar+ 
Automatización 

SS-1,9 271.608 4.643.191   
ALMUNIA S.  

SEBASTIAN 
Automatización 

SS-2,1 271.617 4.643.187   
ALMUNIA S.  

SEBASTIAN 
Automatización 

SS-3,1 270.629 4.643.083   
ALMUNIA S.  

SEBASTIAN 
Automatización 
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TOMA 

COORDENADAS (ETRS89-
UTM31) FIELATO 

CANAL O 
ACEQUIA 

ACTUACIÓN 

X Y Z 

SS-4,1 269.734 4.643.160   
ALMUNIA S.  

SEBASTIAN 
Automatización 

SS-5,8 268.223 4.643.531 284,356 
ALMUNIA S.  

SEBASTIAN 
Automatización 

SS-5,8 
Desagüe de 

San 
Sebastián 

268.223 4.643.531   

ALMUNIA S.  
SEBASTIAN 

Motorizar+ 
Automatización 

CAB-C-33,9 
Cabecera 
de Zaidín 

274.077 4.642.476   
ALMUNIA PRINCIPAL SAIH- integracion scada 

Z-0,5 274.142 4.641.972   ZAIDIN ZAIDIN Automatización 

Z-1,1 273.864 4.641.437   ZAIDIN ZAIDIN Automatización 

Z-1,3 273.716 4.641.226   ZAIDIN ZAIDIN Automatización 

Z-2,2 272.999 4.641.122   ZAIDIN ZAIDIN Automatización 

Z-2,4 272.848 4.641.039   ZAIDIN ZAIDIN Automatización 

Z-3,9 272.218 4.640.069 353,036 ZAIDIN ZAIDIN Contador 

Z-4,1 272.244 4.639.716   ZAIDIN ZAIDIN Automatización 

Z-4,1 Bis 272.244 4.639.716   ZAIDIN ZAIDIN Automatización 

Z-4,1 Dcha 272.229 4.639.767   ZAIDIN ZAIDIN Automatización 

Z-4,2 Bis 272.238 4.639.752 352,295 ZAIDIN ZAIDIN Contador 

CAB-Z-4,8 
Cabecera 

de Valcarca 
272.052 4.639.074   

ZAIDIN ZAIDIN SAIH- integracion scada 

B-0,9 271.254 4.639.144   ZAIDIN VALCARCA Automatización 

B-1,0 271.155 4.639.082   ZAIDIN VALCARCA Automatización 

B-2,3 270.817 4.638.460   ZAIDIN VALCARCA Automatización 

B-4,2 270.330 4.637.346   ZAIDIN VALCARCA Automatización 

B-4,5 270.603 4.637.076 349,129 
ZAIDIN VALCARCA Motorizar+ 

Automatización 

B-5,2 270.313 4.636.785   ZAIDIN VALCARCA Automatización 

B-5,6 270.453 4.636.545   ZAIDIN VALCARCA Automatización 

B-6,8 270.780 4.635.660   ZAIDIN VALCARCA Automatización 

B-7,1 270.717 4.635.493 346,864 ZAIDIN VALCARCA Contador 

B-7,2 270.739 4.635.523   ZAIDIN VALCARCA Automatización 

B-8,1 270.924 4.634.818   ZAIDIN VALCARCA Automatización 

B-9,0 270.719 4.633.951   ZAIDIN VALCARCA Automatización 

B-9,8 271.196 4.633.391   ZAIDIN VALCARCA Automatización 

Z-5,1 272.160 4.638.819   ZAIDIN ZAIDIN Automatización 

Z-6,1 272.503 4.638.031   ZAIDIN ZAIDIN Automatización 

Z-6,3 272.549 4.637.833 349,119 ZAIDIN ZAIDIN Contador 

Z-6,5 272.607 4.637.585   ZAIDIN ZAIDIN Automatización 

Z-6,8 272.545 4.637.409   ZAIDIN ZAIDIN Automatización 

Z-6,9 272.549 4.637.283 351,113 ZAIDIN ZAIDIN Contador 

Z-7,1 272.599 4.637.107 351,144 ZAIDIN ZAIDIN Automatización 
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TOMA 

COORDENADAS (ETRS89-
UTM31) FIELATO 

CANAL O 
ACEQUIA 

ACTUACIÓN 

X Y Z 

Z-7,5 272.820 4.636.848   ZAIDIN ZAIDIN Automatización 

Z-7,6 Bis 272.801 4.636.758   ZAIDIN ZAIDIN Automatización 

Z-8,1 272.819 4.636.128   ZAIDIN ZAIDIN Automatización 

Z-8,1 Bis 272.819 4.636.128   ZAIDIN ZAIDIN Automatización 

Z-8,5 272.898 4.635.861   ZAIDIN ZAIDIN Automatización 

Z-8,7 272.957 4.635.733   ZAIDIN ZAIDIN Automatización 

TUBERÍA 
LATERAL 
12 (Z-8,7) 

272.943 4.635.726 350,440 
ZAIDIN ZAIDIN Motorizar+ 

Automatización 

Z-8,7 Bis 272.934 4.635.725 352,357 
ZAIDIN ZAIDIN Automatización 

Z-9,7 272.901 4.634.894 336,701 ZAIDIN ZAIDIN Contador 

Z-9,9 272.852 4.634.628   ZAIDIN ZAIDIN Automatización 

Z-11,3 272.627 4.633.738   ZAIDIN ZAIDIN Automatización 

Z-14,1 271.165 4.632.349   ZAIDIN ZAIDIN Venturi+ Automatización 

CAB-Z-14,2 
Cabecera 
de Ripoll 

271.083 4.632.335   
ZAIDIN ZAIDIN SAIH-integracion scada 

R-0,4 270.716 4.632.385   ZAIDIN RIPOLL Automatización 

R-4,1 268.765 4.631.646   ZAIDIN RIPOLL Automatización 

R-6,1 267.623 4.630.840   ZAIDIN RIPOLL Automatización 

R-7,7 266.276 4.630.764   ZAIDIN RIPOLL Automatización 

R-8,3 265.721 4.631.006   ZAIDIN RIPOLL Automatización 

R-8,4 265.717 4.630.996   
ZAIDIN RIPOLL Automatización 

R-10,5 265.585 4.629.268   ZAIDIN RIPOLL Automatización 

R-10,6 R.D. 265.571 4.629.251   ZAIDIN RIPOLL Instalación de limnígrafo 

CAB-Z-15,5 
Cabecera 
de Esplús 

270.662 4.631.187   
ZAIDIN ZAIDIN SAIH-integracion scada 

E-1,6 271.899 4.630.276   ZAIDIN ESPLÚS Automatización 

E-3,7 271.987 4.628.402   ZAIDIN ESPLÚS Automatización 

E-3,8 272.050 4.628.257   ZAIDIN ESPLÚS Automatización 

E-5,5 272.290 4.626.627   ZAIDIN ESPLÚS Automatización 

TUBERÍA 
LATERAL 
11 (E-6,2) 

272.437 4.626.287 286,918 
ZAIDIN ESPLÚS Motorizar+ 

Automatización 

E-6,5 272.542 4.625.781   ZAIDIN ESPLÚS Automatización 

E-6,7 272.490 4.625.520   ZAIDIN ESPLÚS Automatización 

E-6,8 272.486 4.625.504   ZAIDIN ESPLÚS Automatización 

E-7,1 272.300 4.625.303   ZAIDIN ESPLÚS Automatización 

E-8,0 Dcha 272.441 4.624.625   ZAIDIN ESPLÚS Automatización 

E-8,0 Izda 272.441 4.624.625   ZAIDIN ESPLÚS Automatización 

E-8,1 272.476 4.624.532   ZAIDIN ESPLÚS Automatización 
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TOMA 

COORDENADAS (ETRS89-
UTM31) FIELATO 

CANAL O 
ACEQUIA 

ACTUACIÓN 

X Y Z 

E-8,1 Bis 272.491 4.624.399   ZAIDIN ESPLÚS Automatización 

E-8,2 272.491 4.624.399   ZAIDIN ESPLÚS Automatización 

E-8,3 272.425 4.624.287   ZAIDIN ESPLÚS Automatización 

E-8,5 272.377 4.624.167   ZAIDIN ESPLÚS Automatización 

E-8,6 272.377 4.624.167   ZAIDIN ESPLÚS Automatización 

E-10,2 271.815 4.622.743   ZAIDIN ESPLÚS Automatización 

E-11,4 271.707 4.621.883   ZAIDIN ESPLÚS Instalación de limnígrafo 

RTCZESS 
(cabecera S 

Salvador 
que regula 
c. zaidin) 

270.662 4.631.187   

ZAIDIN ZAIDIN Automatización 

Z-18,0 269.191 4.629.101   ZAIDIN ZAIDIN Automatización 

Z-18,2 269.172 4.629.084   ZAIDIN ZAIDIN Automatización 

Z-23,4 266.483 4.626.163   ZAIDIN ZAIDIN Automatización 

Z-23,6 266.412 4.626.094   ZAIDIN ZAIDIN Automatización 

Z-24,5 266.677 4.625.551   ZAIDIN ZAIDIN Automatización 

Z-24,5 Bis 266.671 4.625.534   ZAIDIN ZAIDIN Automatización 

Z-24,6 Bis 266.676 4.625.443   ZAIDIN ZAIDIN Automatización 

Z-24,6 266.676 4.625.443   ZAIDIN ZAIDIN Automatización 

Z-25,3 266.998 4.625.018   ZAIDIN ZAIDIN Automatización 

Z-25,7 267.496 4.624.825   ZAIDIN ZAIDIN Automatización 

Z-25,8 267.485 4.624.743   ZAIDIN ZAIDIN Automatización 

TUBERÍA 
LATERAL 
14 (Z-26,7) 

267.900 4.624.136 294,737 
ZAIDIN ZAIDIN Motorizar+ 

Automatización 

Z-27,0 
Dcha 

267.916 4.624.146   
ZAIDIN ZAIDIN Automatización 

Z-27,0 267.916 4.624.146   ZAIDIN ZAIDIN Automatización 

Z-30,1 268.677 4.621.488   ZAIDIN ZAIDIN Automatización 

Z-30,9 269.288 4.621.103   ZAIDIN ZAIDIN Automatización 

Z-33,8 270.068 4.619.342   ZAIDIN ZAIDIN Automatización 

Z-34,1 270.235 4.619.139   ZAIDIN ZAIDIN Automatización 

Z-34,8 270.164 4.618.767 260,504 ZAIDIN ZAIDIN Contador 

Z-35,1 270.083 4.618.453   ZAIDIN ZAIDIN Automatización 

Z-35,5 270.278 4.618.185   ZAIDIN ZAIDIN Automatización 

Z-36,8 271.160 4.617.327   ZAIDIN ZAIDIN Automatización 

Z-36,8 Bis 271.131 4.617.184   ZAIDIN ZAIDIN Automatización 

Z-37,3 270.968 4.616.724   ZAIDIN ZAIDIN Automatización 

Z-37,6 271.035 4.616.452   ZAIDIN ZAIDIN Automatización 

Z-37,8 271.020 4.616.428   ZAIDIN ZAIDIN Automatización 

Z-38,8 271.607 4.615.558   ZAIDIN ZAIDIN Automatización 

Z-39,7 271.795 4.615.082   ZAIDIN ZAIDIN Automatización 
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TOMA 

COORDENADAS (ETRS89-
UTM31) FIELATO 

CANAL O 
ACEQUIA 

ACTUACIÓN 

X Y Z 

Z-40,5 271.809 4.614.358   ZAIDIN ZAIDIN Automatización 

Z-41,2 271.835 4.613.747   ZAIDIN ZAIDIN Automatización 

Z-41,4 271.867 4.613.443 238,869 
ZAIDIN ZAIDIN Motorizar+ 

Automatización 

Z-41,5 271.870 4.613.420   ZAIDIN ZAIDIN Automatización 

Z-41,9 271.954 4.613.167   ZAIDIN ZAIDIN Automatización 

Z-42,2 272.307 4.613.151   ZAIDIN ZAIDIN Automatización 

Z-43,9 272.873 4.611.635   ZAIDIN ZAIDIN Automatización 

Z-44,6 273.126 4.611.086   ZAIDIN ZAIDIN Automatización 

Z-45,2 273.599 4.610.843 192,630 ZAIDIN ZAIDIN Contador (2) 

Z-46,4 274.570 4.610.415 191,087 ZAIDIN ZAIDIN Contador 

Z-46,7 274.930 4.610.577   ZAIDIN ZAIDIN Venturi+ Automatización 

C-35,2 275.539 4.641.989   TAMARITE PRINCIPAL Automatización 

C-36,3 276.129 4.642.465 359,334 TAMARITE PRINCIPAL Contador 

D-C-37,1 
Desagüe de 

Faleva 
276.768 4.642.119 358,977 

TAMARITE PRINCIPAL Motorizar+ 
Automatización 

C-38,4   277.336 4.641.560   TAMARITE PRINCIPAL Automatización 

C-38,8 277.829 4.641.341 353,369 TAMARITE PRINCIPAL Contador 

C-38,9 277.896 4.641.304   TAMARITE PRINCIPAL Automatización 

C-39,6 277.836 4.640.845   TAMARITE PRINCIPAL Automatización 

C-40,1 277.833 4.640.486   TAMARITE PRINCIPAL Automatización 

C-41,0 278.584 4.639.986   TAMARITE PRINCIPAL Automatización 

C-41,1 278.688 4.639.958   TAMARITE PRINCIPAL Automatización 

C-41,6   278.929 4.640.379   TAMARITE PRINCIPAL Automatización 

CAB-C-42,3 
Cabecera 
de Oriols 

279.580 4.640.109   
TAMARITE PRINCIPAL SAIH-integracion scada 

O-0,4 279.256 4.639.983   TAMARITE OLRIOLS Automatización 

O-0,4 Bis 279.254 4.639.917   
TAMARITE OLRIOLS Automatización 

O-1,9 279.860 4.638.870   TAMARITE OLRIOLS Automatización 

O-2,6 279.757 4.638.378   TAMARITE OLRIOLS Automatización 

TUBERÍA 
LATERAL 3 

(O-2,8) 
279.747 4.638.203 349,613 

TAMARITE OLRIOLS Motorizar+ 
Automatización 

O-2,8 279.761 4.638.204   TAMARITE OLRIOLS Automatización 

O-4,7 280.169 4.636.571   TAMARITE OLRIOLS Automatización 

O-4,9 279.996 4.636.592   TAMARITE OLRIOLS Automatización 

O-5,4 279.724 4.636.184   TAMARITE OLRIOLS Automatización 

O-5,9 279.595 4.635.789   TAMARITE OLRIOLS Automatización 

O-8,2 278.846 4.634.352   TAMARITE OLRIOLS Automatización 

O-8,5 Dcha. 278.778 4.634.024   TAMARITE OLRIOLS Automatización 

O-9,3 279.003 4.633.873   TAMARITE OLRIOLS Automatización 
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X Y Z 

O-9,3 Dcha 278.988 4.633.862   TAMARITE OLRIOLS Automatización 

O-9,9 278.706 4.633.416   TAMARITE OLRIOLS Automatización 

O-10,3 278.609 4.633.076   
TAMARITE OLRIOLS Automatización 

O-10,6 278.902 4.632.905   TAMARITE OLRIOLS Automatización 

O-14,0 279.479 4.629.908 232,866 TAMARITE OLRIOLS Automatización 

O-14,0 
Desagüe de 

Oriols 
      

  Motorizar+ 
Automatización 

O-14,9 279.803 4.629.104   TAMARITE OLRIOLS Automatización 

O-15,0 279.815 4.629.087   TAMARITE OLRIOLS Automatización 

O-19,2 280.005 4.625.499   

TAMARITE OLRIOLS Automatización 

O-19,7 280.312 4.625.188   

TAMARITE OLRIOLS Automatización 

O-22,8 282.587 4.624.355   

TAMARITE OLRIOLS Automatización 

O-22,9 282.743 4.624.337   TAMARITE OLRIOLS Instalación de limnígrafo 

C-43,4 280.489 4.639.663   TAMARITE PRINCIPAL Automatización 

D-C-43,4 
Compuerta
s Transv de 

Oriols 

280.507 4.639.675 356,093 

TAMARITE PRINCIPAL Motorizar+Automatizació
n 

C-43,7 
Izda.  

280.731 4.639.706   
TAMARITE PRINCIPAL Automatización 

C-43,9 280.994 4.639.512   TAMARITE PRINCIPAL Automatización 

C-44,5 281.433 4.639.290 355,841 TAMARITE PRINCIPAL Contador 

C-45,6   281.537 4.638.595   TAMARITE PRINCIPAL Automatización 

C-45,9 281.825 4.638.380   TAMARITE PRINCIPAL Automatización 

CAB-C-45,9 
Cabecera 
de la Mola 

281.825 4.638.380   
TAMARITE PRINCIPAL SAIH-integracion scada 

Mo-0,1 281.825 4.638.380   TAMARITE MOLA Automatización 

Mo-3,5 Izda 283.163 4.635.304   TAMARITE MOLA Automatización 

Mo-3,5 
Dcha 

283.154 4.635.298   
TAMARITE MOLA Automatización 

Mo-4,7 283.935 4.634.553   TAMARITE MOLA Automatización 

Mo-4,7 Bis 283.936 4.634.553   TAMARITE MOLA Automatización 

Mo-5,6 284.421 4.633.794   TAMARITE MOLA Automatización 

Mo-6,8 
Dcha 

284.854 4.632.726   
TAMARITE MOLA Automatización 

Mo-6,8 Bis 284.866 4.632.671   TAMARITE MOLA Automatización 

Mo-8,2 285.441 4.631.538   TAMARITE MOLA Automatización 
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X Y Z 

Mo-12,8 287.172 4.627.741   TAMARITE MOLA Instalación de limnígrafo 

C-46,9 282.608 4.638.298 355,354 TAMARITE PRINCIPAL Contador 

C-46,9 Bis 282.598 4.638.305 355,813 TAMARITE PRINCIPAL Contador 

C-46,9 
Dcha 

282.595 4.638.272   
TAMARITE PRINCIPAL Automatización 

C-47,0 282.969 4.638.174   TAMARITE PRINCIPAL Automatización 

C-47,1 283.169 4.638.232 354,767 TAMARITE PRINCIPAL Contador 

C-48,2 283.973 4.637.888   TAMARITE PRINCIPAL Automatización 

C-48,4 284.104 4.638.016   TAMARITE PRINCIPAL Automatización 

C-48,8 283.992 4.638.260 354,523 TAMARITE PRINCIPAL Contador 

C-49,0 283.900 4.638.477 354,926 TAMARITE PRINCIPAL Contador 

C-49,2 284.107 4.638.440 354,630 TAMARITE PRINCIPAL Contador 

C-50,0 284.647 4.638.377   
TAMARITE PRINCIPAL Turbidímetro+ 

Automatización 

C-50,6 285.017 4.638.061   TAMARITE PRINCIPAL Automatización 

C-50,9 Izda 285.246 4.638.059   TAMARITE PRINCIPAL Automatización 

C-50,9 
Dcha 

285.276 4.637.786   
TAMARITE PRINCIPAL Automatización 

C-51,4 285.541 4.637.782 353,537 TAMARITE PRINCIPAL Contador 

C-51,5 285.614 4.637.601   TAMARITE PRINCIPAL Automatización 

C-52,1 286.167 4.637.421 353,595 TAMARITE PRINCIPAL Contador 

C-52,2 286.249 4.637.434   TAMARITE PRINCIPAL Automatización 

C-52,3 286.250 4.637.432 353,529 TAMARITE PRINCIPAL Contador 

D-C-52,5 
Desagüe de 
la Colomina 

286.243 4.637.675 353,582 
TAMARITE PRINCIPAL Motorizar+ 

Automatización 

C-52,9 286.194 4.638.027   TAMARITE PRINCIPAL Automatización 

C-53,1 286.456 4.637.943 353,276 TAMARITE PRINCIPAL Contador 

C-53,4 286.637 4.637.791 353,344 TAMARITE PRINCIPAL Contador 

C-53,5 286.685 4.637.739 353,539 TAMARITE PRINCIPAL Contador 

C-54,8 287.204 4.637.663 352,970 TAMARITE PRINCIPAL Contador 

C-55,2 287.492 4.637.227   TAMARITE PRINCIPAL Automatización 

C-55,3 287.520 4.637.230 353,282 TAMARITE PRINCIPAL Contador 

C-55,3 Bis 287.528 4.637.223 352,822 TAMARITE PRINCIPAL Contador 

C-56,2 
Compuerta
s Transv de 

Albelda 

288.257 4.637.153 352,667 

TAMARITE PRINCIPAL Motorizar+ 
Automatización 

C-56,2 Bis 288.265 4.637.150 352,727 TAMARITE PRINCIPAL Contador 

D-C-56,3 
Desagüe de 

Albelda 
288.318 4.637.152 352,663 

TAMARITE PRINCIPAL Motorizar+ 
Automatización 

C-57,1 Izda 289.067 4.637.247 350,375 TAMARITE PRINCIPAL Automatización 

C-57,1 
Dcha 

289.078 4.637.228 349,870 
TAMARITE PRINCIPAL Contador 
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X Y Z 

C-57,4   289.413 4.637.131 351,924 
TAMARITE PRINCIPAL Motorizar+ 

Automatización 

C-57,5 289.518 4.636.964 352,063 TAMARITE PRINCIPAL Contador 

CAB-C-57,8 
Cabecera 

de la 
Magdalena 

289.508 4.636.812   

TAMARITE PRINCIPAL SAIH-integracion scada 

Mg-0,0 288.100 4.637.059 352,129 
TAMARITE MAGDALENA Motorizar+ 

Automatización 

Mg-0,1 288.080 4.637.007 350,316 
TAMARITE MAGDALENA Motorizar+ 

Automatización 

Mg-1,8 289.109 4.636.661 322,976 
TAMARITE MAGDALENA Motorizar+ 

Automatización 

TUBERÍA 
LATERAL 

10 (Mg-2,8) 
288.971 4.635.894 316,420 

TAMARITE MAGDALENA Motorizar+ 
Automatización 

Mg-4,6     288.575 4.634.273   TAMARITE MAGDALENA Automatización 

Mg-5,4 288.660 4.633.462   TAMARITE MAGDALENA Automatización 

Mg-6,2 288.880 4.632.760   TAMARITE MAGDALENA Automatización 

Mg-6,3 288.896 4.632.717   TAMARITE MAGDALENA Automatización 

Mg-6,3 Bis  288.896 4.632.717   TAMARITE MAGDALENA Automatización 

Mg-6,6 289.158 4.632.457   
TAMARITE MAGDALENA Automatización 

Mg-8,6 290.431 4.630.933   
TAMARITE MAGDALENA Instalación de 

limnígrafo+Venturi 

C-57,8 289.505 4.636.793 351,457 TAMARITE PRINCIPAL Automatización 

C-57,9    289.647 4.636.708 351,992 
TAMARITE PRINCIPAL Motorizar+ 

Automatización 

C-58,2    289.865 4.636.639 351,964 
TAMARITE PRINCIPAL Motorizar+ 

Automatización 

C-58,3 289.933 4.636.693 351,975 TAMARITE PRINCIPAL Automatización 

C-58,5 290.307 4.636.724 351,972 TAMARITE PRINCIPAL Contador 

C-59,6 290.951 4.636.913 351,735 TAMARITE PRINCIPAL Contador 

C-60,0 291.461 4.636.696 351,233 TAMARITE PRINCIPAL Contador 

C-60,1 291.508 4.636.675   TAMARITE PRINCIPAL Contador 

C-60,8 291.831 4.636.172   TAMARITE PRINCIPAL Automatización 

C-61,2  292.211 4.636.249 351,064 
TAMARITE PRINCIPAL Motorizar+ 

Automatización 

C-61,9 292.753 4.636.035 351,272 TAMARITE PRINCIPAL Contador 

C-62,7  293.453 4.635.775 351,270 
TAMARITE PRINCIPAL Motorizar+ 

Automatización 

C-63,2  293.872 4.635.582 351,034 
TAMARITE PRINCIPAL Motorizar+ 

Automatización 

C-63,2 Bis 293.878 4.635.594   
TAMARITE PRINCIPAL Motorizar+ 

Automatización 

C-63,8 294.521 4.635.454   TAMARITE PRINCIPAL Automatización 

C-64,5 295.114 4.635.276   TAMARITE PRINCIPAL Automatización 

C-65,9  295.726 4.635.190 352,070 TAMARITE PRINCIPAL Contador 
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CANAL O 
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X Y Z 

C-67,0 296.757 4.634.464   
RAIMAT PRINCIPAL Turbidímetro+ 

Automatización 

C-67,0 Bis 
CF 

296.757 4.634.464   
RAIMAT PRINCIPAL Automatización 

C-67,2 296.539 4.634.286   RAIMAT PRINCIPAL Automatización 

C-68,2 296.200 4.633.408   RAIMAT PRINCIPAL Automatización 

C-69,5 296.212 4.632.425   RAIMAT PRINCIPAL Automatización 

C-70,5 296.042 4.631.856 349,825 RAIMAT PRINCIPAL Contador 

C-70,6 295.557 4.631.705   
RAIMAT PRINCIPAL Automatización 

C-71,4 295.095 4.631.294   RAIMAT PRINCIPAL Automatización 

C-72,0 295.273 4.630.869   RAIMAT PRINCIPAL Automatización 

C-72,4 295.594 4.630.856 348,764 RAIMAT PRINCIPAL Contador 

C-73 
Cabecera 

de Alguaire 
295.935 4.630.433 348,615 

RAIMAT PRINCIPAL Motorizar+ 
Automatización - punto 

singular 

Alg-1,5 297.326 4.630.235   RAIMAT ALGUAIRE Automatización 

Alg-2,1 297.599 4.629.923   RAIMAT ALGUAIRE Automatización 

TUBERÍA 
LATERAL 

16 
297.614 4.629.933   

RAIMAT ALGUAIRE Motorizar+ 
Automatización 

Alg-2,2 297.609 4.629.928 346,066 RAIMAT ALGUAIRE Automatización 

Alg-2,2 Bis 297.613 4.629.944   RAIMAT ALGUAIRE Automatización 

Alg-3,9 298.514 4.628.788   RAIMAT ALGUAIRE Automatización 

Alg-6,2 298.630 4.627.204   RAIMAT ALGUAIRE Automatización 

Alg-8,3 298.416 4.625.545   

RAIMAT ALGUAIRE Automatización 

Alg-9,2 298.379 4.624.819   RAIMAT ALGUAIRE Automatización 

Alg-10,0 
Desagüe de 

Alguaire 
298.014 4.623.884 304,523 

RAIMAT ALGUAIRE Motorizar+ 
Automatización 

Alg-11,3 298.856 4.623.753   
RAIMAT ALGUAIRE Automatización 

Alg-12,4 299.291 4.623.753   
RAIMAT ALGUAIRE Motorizar+ 

Automatización 

Alg-12,4 Bis 
Desagüe de 

Alguaire 
299.291 4.623.753   

RAIMAT ALGUAIRE Instalación de limnígrafo 

C-73,6 295.608 4.629.898   RAIMAT PRINCIPAL Automatización 

C-73,9 295.563 4.629.549   RAIMAT PRINCIPAL Automatización 

C-75,7 295.520 4.628.230   RAIMAT PRINCIPAL Automatización 

C-76,2 295.246 4.627.708 351,024 
RAIMAT PRINCIPAL Motorizar+ 

Automatización 

C-77,7 294.555 4.626.438   RAIMAT PRINCIPAL Automatización 

C-78,0 294.545 4.626.446 346,987 RAIMAT PRINCIPAL Contador 
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CANAL O 
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X Y Z 

C-79,2 
Cabecera 

de 
Almacelles 

293.991 4.625.103   

RAIMAT ALMACELLA
S 

SAIH- integracion Scada 

Alm-1,5 292.619 4.625.193   
RAIMAT ALMACELLA

S 
Automatización 

C-79,3 293.991 4.625.103   RAIMAT PRINCIPAL Automatización 

C-80,3 293.694 4.624.181 345,209 RAIMAT PRINCIPAL Contador 

C-80,7 293.718 4.623.906   RAIMAT PRINCIPAL Automatización 

CAB-C-80,8 
Cabecera 
de Alpicat 

293.590 4.623.678   
RAIMAT PRINCIPAL SAIH- integracion Scada 

Alp-0,1 293.590 4.623.678   RAIMAT ALPICAT Automatización 

Alp-2,5 294.326 4.621.922   RAIMAT ALPICAT Automatización 

Alp-3,5 295.123 4.621.677 341,916 RAIMAT ALPICAT Contador 

Alp-3,9 295.544 4.621.602   RAIMAT ALPICAT Automatización 

Alp-5,3 296.310 4.620.577   RAIMAT ALPICAT Automatización 

Alp-7,2 295.573 4.619.093   RAIMAT ALPICAT Automatización 

Alp-8,0 295.804 4.618.533   RAIMAT ALPICAT Automatización 

Alp-9,5 295.304 4.618.011   RAIMAT ALPICAT Automatización 

Alp-10,0 295.533 4.617.611 344,226 RAIMAT ALPICAT Contador 

Alp-10,0 
Dcha 

295.539 4.617.591   
RAIMAT ALPICAT Automatización 

Alp-10,0 
Izda 

295.545 4.617.604   
RAIMAT ALPICAT Automatización 

Alp-11,2 295.672 4.616.593   RAIMAT ALPICAT Automatización 

Alp-12,6 295.019 4.615.744   RAIMAT ALPICAT Automatización 

Alp-13,2 
Dcha 

294.952 4.615.503   
RAIMAT ALPICAT Automatización 

Alp-13,2 
Izda 

294.952 4.615.503   
RAIMAT ALPICAT Automatización 

Alp-13,2 
Desagüe de 

Alpicat 
294.941 4.615.481 289,795 

RAIMAT ALPICAT Motorizar+ 
Automatización 

Alp-13,2 
Desagüe de 

Alpicat 
294.940 4.615.479  

RAIMAT ALPICAT Instalación de 
limnígrafo+Venturi 

C-80,9 293.422 4.623.499 345,156 RAIMAT PRINCIPAL Automatización 

C-80,9 Bis 293.405 4.623.475   RAIMAT PRINCIPAL Automatización 

TUBERÍA 
LATERAL 

17 (C-80,9) 
293.423 4.623.499   

RAIMAT PRINCIPAL Motorizar+ 
Automatización 

C-81,0 293.405 4.623.475   RAIMAT PRINCIPAL Automatización 

C-83,2 Izda 293.127 4.621.619   RAIMAT PRINCIPAL Automatización 

C-83,2 
Dcha 

293.111 4.621.637   
RAIMAT PRINCIPAL Automatización 

C-86,3 291.523 4.619.054   RAIMAT PRINCIPAL Automatización 
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TOMA 

COORDENADAS (ETRS89-
UTM31) FIELATO 

CANAL O 
ACEQUIA 

ACTUACIÓN 

X Y Z 

TUBERÍA 
LATERAL 

18 (C-86,5) 
291.546 4.618.740 328,991 

RAIMAT PRINCIPAL Motorizar+ 
Automatización 

C-86,6 291.539 4.618.664   RAIMAT PRINCIPAL Automatización 

C-86,7 291.495 4.618.640   RAIMAT PRINCIPAL Automatización 

CAB-C-86,8 
Cabecera 

de 
Valmanya 

291.490 4.618.480   

RAIMAT PRINCIPAL SAIH- integracion Scada 

Va-2,3 289.483 4.619.132   RAIMAT VALMAÑA Automatización 

Va-2,4 289.483 4.619.132   RAIMAT VALMAÑA Automatización 

Va-3,0 288.880 4.618.968   RAIMAT VALMAÑA Automatización 

Va-6,2 
Dcha 

286.245 4.617.321   
RAIMAT VALMAÑA Automatización 

Va-6,8 Izda 286.074 4.617.163   RAIMAT VALMAÑA Automatización 

Va-6,8 
Dcha 

286.074 4.617.163   
RAIMAT VALMAÑA Automatización 

Va-7,5 285.248 4.616.300   RAIMAT VALMAÑA Automatización 

Va-8,2 284.671 4.615.871   RAIMAT VALMAÑA Automatización 

Va-8,3 284.671 4.615.871   RAIMAT VALMAÑA Automatización 

Va-10,0 283.620 4.614.465   RAIMAT VALMAÑA Automatización 

Va-13,2 281.360 4.613.038   RAIMAT VALMAÑA Automatización 

Va-14,2 280.164 4.612.312   RAIMAT VALMAÑA Automatización 

Va-15,1 279.803 4.611.574   RAIMAT VALMAÑA Instalación de limnígrafo 

C-87,5 291.291 4.617.937   RAIMAT PRINCIPAL Automatización 

C-89,0 290.218 4.617.342   RAIMAT PRINCIPAL Automatización 

C-89,0 Izda 290.218 4.617.342   RAIMAT PRINCIPAL Automatización 

C-89,0 
Dcha 

290.208 4.617.361   
RAIMAT PRINCIPAL Automatización 

C-90,1 289.576 4.616.635   FRAGA PRINCIPAL Automatización 

C-92,1 288.667 4.614.750   FRAGA PRINCIPAL Automatización 

C-92,4 288.684 4.614.762   FRAGA PRINCIPAL Automatización 

C-92,8 288.175 4.614.300   FRAGA PRINCIPAL Automatización 

C-95,0 286.993 4.612.687   FRAGA PRINCIPAL Automatización 

C-97,1 286.463 4.610.616   FRAGA PRINCIPAL Automatización 

C-97,8 286.406 4.610.036   FRAGA PRINCIPAL Automatización 

C-98,0 A 286.393 4.609.704   FRAGA PRINCIPAL Automatización 

C-98,0 B 286.358 4.609.673   FRAGA PRINCIPAL Automatización 

C-98,0 C 286.358 4.609.673   FRAGA PRINCIPAL Automatización 

C-98,0 D 286.358 4.609.673   FRAGA PRINCIPAL Automatización 

C-98,0 E 286.358 4.609.673   FRAGA PRINCIPAL Automatización 

C-98,0 F 286.353 4.609.675   FRAGA PRINCIPAL Automatización 

C-98,5 285.850 4.609.486   FRAGA PRINCIPAL Automatización 

CAB-C-100 284.729 4.608.765   FRAGA PRINCIPAL SAIH- integracion Scada 
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TOMA 

COORDENADAS (ETRS89-
UTM31) FIELATO 

CANAL O 
ACEQUIA 

ACTUACIÓN 

X Y Z 

Cabecera 
de Soses 

So-1,4 285.193 4.607.626   FRAGA SOSES Automatización 

So-3,6 285.942 4.605.512   FRAGA SOSES Automatización 

So-3,7 285.961 4.605.462 226,218 
FRAGA SOSES Contador. Instalación de 

limnígrafo+Venturi 

C-100,3 284.548 4.608.566   FRAGA PRINCIPAL Automatización 

C-101,2 283.954 4.607.859   FRAGA PRINCIPAL Automatización 

C-102,3 283.330 4.606.892   FRAGA PRINCIPAL Automatización 

Mon-0,1 
Cabecera 

de Monreal 
282.746 4.606.186   

FRAGA MONREAL Automatización 

Mon-1,1 281.891 4.606.247   FRAGA MONREAL Automatización 

Mon-1,2 281.791 4.606.259   FRAGA MONREAL Automatización 

Mon-2,3 281.341 4.607.098   FRAGA MONREAL Automatización 

Mon-5,0 279.968 4.607.062   FRAGA MONREAL Automatización 

Mon-5,1 279.854 4.607.183   
FRAGA MONREAL Autom. Instalación de 

limnígrafo+Venturi 

C-104,8 281.944 4.604.886   FRAGA PRINCIPAL Automatización 

C-105,1 281.908 4.604.362   FRAGA PRINCIPAL Automatización 

C-105,7 282.028 4.603.824   FRAGA PRINCIPAL Automatización 

C-106,7 281.801 4.603.023   FRAGA PRINCIPAL Automatización 

C-106,7 
Izda 

281.778 4.603.020   
FRAGA PRINCIPAL Automatización 

TUBERÍA 
LATERAL 

24 
      

  Automatización 

C-106,8 281.801 4.603.023   
FRAGA PRINCIPAL Automatización 

C-107,0 281.801 4.603.023   FRAGA PRINCIPAL Automatización 

C-108,5 282.134 4.601.655   FRAGA PRINCIPAL Automatización 

C-108,5 Bis 282.107 4.601.635 199,573 
FRAGA PRINCIPAL Motorizar+ 

Automatización 

C-109,5 282.175 4.601.068   FRAGA PRINCIPAL Automatización 

C-110,0 282.349 4.600.918   FRAGA PRINCIPAL Automatización 

C-110,4 282.543 4.600.458   FRAGA PRINCIPAL Automatización 

C-111,1 282.663 4.599.818   FRAGA PRINCIPAL Automatización 

C-111,4 282.567 4.599.566   FRAGA PRINCIPAL Automatización 

C-111,6 282.422 4.599.368   FRAGA PRINCIPAL Automatización 

C-111,6 Bis 282.422 4.599.368   

FRAGA PRINCIPAL Automatización 

TUBERÍA 
LATERAL 

26 (C-
113,8) 

282.440 4.599.387 186,935 

FRAGA PRINCIPAL Motorizar+ 
Automatización 
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TOMA 

COORDENADAS (ETRS89-
UTM31) FIELATO 

CANAL O 
ACEQUIA 

ACTUACIÓN 

X Y Z 

C-112,0 281.952 4.598.140   FRAGA PRINCIPAL Automatización 

C-112,7 281.677 4.598.737   FRAGA PRINCIPAL Automatización 

C-112,8 281.677 4.598.737   FRAGA PRINCIPAL Automatización 

C-112,8 
Izda 

281.687 4.598.733   
FRAGA PRINCIPAL Automatización 

aliviadero y 
desague de 

las balas      
281.797 4.598.320 157,750 

TAMARITE PRINCIPAL Motorizar+ 
Automatización 

C-114,1 281.989 4.597.410 144,319 FRAGA PRINCIPAL Contador 

C-114,6 281.868 4.596.985   FRAGA PRINCIPAL Automatización 

C-115,3 
Dcha 

281.646 4.596.298   
FRAGA PRINCIPAL Automatización 

C-115,3 
Izda 

281.651 4.596.288   
FRAGA PRINCIPAL Automatización 

C-117,1 281.803 4.594.528   FRAGA PRINCIPAL Automatización 

C-118,4 282.434 4.593.423   FRAGA PRINCIPAL Automatización 

C-118,5 282.442 4.593.367   FRAGA PRINCIPAL Automatización 

C-118,8 282.286 4.593.163   FRAGA PRINCIPAL Automatización 

C-120,7 282.294 4.593.163   FRAGA PRINCIPAL Automatización 

C-121,3, C-
121,8, C-
121,8 Bis 
(TUB LAT 

28) 

282.286 4.593.163   

FRAGA PRINCIPAL Automatización 

 


