
 

ANEJO 13. CÁLCULO DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS



 

ANEJO 13. CÁLCULO DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

 

 

Í N D I C E  

 

1 METODOLOGÍA DE CÁLCULO ....................................................................................................... 1 

2 RESULTADOS ...................................................................................................................................... 1 

3 DETALLE DE LAS ZANJAS TIPO .................................................................................................... 2 

3.1 ESQUEMAS Y DIMENSIONES DE LAS SECCIONES TIPO.......................................................... 2 

3.2 TABLA RESUMEN DE LAS ZANJAS TIPO ..................................................................................... 5 

4 LISTADOS RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS EN ZANJA PARA TUBERÍA. ..... 5 

4.1 RESUMEN EXCAVACIÓN EN ZANJA EN LA RED DE RIEGO. ................................................................. 6 

4.2 RESUMEN DE RELLENOS EN ZANJAS Y DESGLOSE DE TUBERÍAS DE LA RED DE RIEGO. .... 8 

 

APÉNDICE 1. LISTADOS DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS DE LOS RAMALES 

DE LA RED DE RIEGO DE MORA Y MASCARAQUE (TOLEDO).  

APÉNDICE 2. LISTADOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS DE LA IMPULSIÓN 

DESDE LA OBRA DE TOMA A LA BALSA DE REGULACIÓN DE MORA Y 

MASCARAQUE (TOLEDO). 

APÉNDICE 3. LISTADOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS DE LA IMPULSIÓN 

DESDE LA ESTACIÓN DE FILTRADO Y DESINFECCIÓN HASTA LA BALSA 

DE COTA DE MORA Y MASCARAQUE (TOLEDO). 

 

 

 



 1 

1 METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

Para la colocación de las tuberías que conformarán la red de riego es necesario realizar 

una serie de desmontes. 

La excavación se hará siguiendo una rasante que marcará el fondo de la zanja y una 

sección tipo determinada en función del diámetro de la tubería. 

Una vez establecida la rasante adecuada y contando con los perfiles transversales de la 

traza por donde va a discurrir la tubería y con la sección tipo de la zanja en función del 

diámetro de dicha tubería, se procede al cálculo de los volúmenes de desmonte necesarios. 

El cálculo del movimiento de tierras se realiza con el programa “Bentley Inroads”. 

El programa mide, en cada perfil transversal, el área correspondiente a la zona de 

desmonte, que es el área comprendida entre la línea que define el fondo y los taludes de la 

zanja y la línea definida por la superficie natural del terreno.  

Esta área es multiplicada por la distancia existente entre un perfil transversal y el 

siguiente y de este modo se obtiene el volumen de tierra comprendido en el prismoide 

formado por dos perfiles transversales consecutivos, la sección de la zanja en ese tramo y la 

superficie natural del terreno. 

Esto se realiza cada dos perfiles y sucesivamente para toda la traza del ramal 

obteniendo así el volumen de desmonte total. 

2 RESULTADOS 

El programa “Bentley Inroads” genera una serie de listados de volúmenes de 

desmonte donde se refleja el movimiento de tierras global en cada ramal de la red de riego. 

A partir de estos listados y conociendo las correspondientes secciones tipo de las 

zanjas (Plano de Detalles nº 16.1) definidas en función del diámetro de la tubería (se adjuntan 

esquemas y tablas con dimensionado) se obtienen, además del volumen de excavación total; 
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el volumen de cama, el volumen de grava o relleno seleccionado y el volumen de relleno 

ordinario (tapado de la zanja) correspondiente en cada ramal de la red de riego. Se adjunta un 

apéndice con los resultados de las excavaciones detallados indicando las áreas de las 

secciones transversales, longitudes de cada tramo, y volúmenes correspondientes por pk de 

cada ramal. 

3 DETALLE DE LAS ZANJAS TIPO 

3.1  ESQUEMAS Y DIMENSIONES DE LAS SECCIONES TIPO 

Existen dos tipos de esquema general para la zanja; con berma y sin berma. Cuando la 

profundidad de la rasante (base de la zanja) esté a una profundidad superior a los tres metros 

se dispondrá, a esa altura, una berma de 1 metro a cada lado. A continuación, se representa el 

esquema de la zanja tipo y los parámetros que la definen. Ver bermas en función de la 

profundidad según plano 16.1 Secciones Tipo de Zanja. 
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En las zonas a excavar catalogadas como sedimentos cuaternarios (aluvial) se emplearán 

entibaciones, para garantizar la seguridad de los trabajos en el interior de estas zanjas. Se han 

identificado las siguientes zonas donde es previsible el uso de entibaciones: 

RAMAL pK inicio pK fin

Longitud 

(m)

Prof. Media 

(m)

Prof.+Empot 

(m)

Superficie 

(m2)

DN tubería 

(mm) Observaciones

R1-2-6 0+000 0+137,85 137,85 1,62 2,17 298,52 63 Zona próxima a cata 4

R1-2 2+800 3+160 360 1,80 2,41 866,00 140 y 125 Zona próxima a cata 4

R1-2-3 1+100 1+660 560 1,60 2,13 1.194,27 125

R1-4 3+800 4+300 500 1,71 2,28 1.142,00 125

R1 1+000 1+140 140 1,97 2,63 368,27 250

R1 3+420 3+620 200 1,94 2,58 516,00 250

R1-10 0+000 0+180 180 1,77 2,37 425,73 50

R1-3 0+180 0+320 140

Imp. A Cota 0+780 0+920 315

R1-6 0+000 0+314,20 314,2 1,71 2,27 714,51 63 y 50

R1-4 0+400 0+660 260 1,74 2,32 602,13 125

Empotramiento entibación (m): H/3 TOTAL 6.534,09

2,90
Zanja compartida por 

ambas tuberías
2,18

ENTIBACIÓN

406,67140

 

Así mismo, en las zonas aluviales se ha detectado la presencia del nivel freático a una 

profundidad de 2,40 m. Se recomienda realizar las zanjas en este tipo de terrenos en el 

periodo estival, con el fin de minimizar el riesgo de encontrar agua durante la ejecución de las 

obras. Aun así, se han identificado las zonas aluviales donde las zanjas alcanzan esta 

profundidad, estas zonas son las siguientes: 

RAMAL pK inicio pK fin

Longitud 

(m)

DN tubería 

(mm)

R1 3+500 3+520 20 250

R1-3 0+170 0+230 60 140

Imp. A Cota 0+760 0+820 60 315

ACHIQUES
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Cuadro de dimensiones mínimas de la zanja en función del diámetro de las tuberías 

 

 

c d H L1 L2 L3 S1 S2 S3 SC ST

0,043 0,007 1,250 1,525 1,125 0,954 1,060 0,354 0,099 0,002 1,516

0,054 0,009 1,263 1,532 1,132 0,955 1,065 0,366 0,101 0,003 1,535

0,064 0,011 1,275 1,538 1,138 0,955 1,070 0,377 0,103 0,004 1,554

0,077 0,013 1,290 1,545 1,145 0,957 1,076 0,390 0,104 0,006 1,577

0,094 0,016 1,310 1,555 1,155 0,958 1,084 0,408 0,107 0,010 1,608

0,107 0,018 1,325 1,563 1,163 0,959 1,090 0,420 0,109 0,012 1,631

0,119 0,021 1,340 1,570 1,170 0,960 1,096 0,433 0,111 0,015 1,655

0,137 0,023 1,360 1,580 1,180 0,962 1,104 0,449 0,113 0,020 1,686

0,171 0,029 1,400 1,600 1,200 0,965 1,120 0,481 0,118 0,031 1,750

0,213 0,037 1,450 1,625 1,225 0,968 1,140 0,518 0,123 0,049 1,831

0,269 0,046 1,565 1,683 1,283 0,998 1,186 0,578 0,179 0,078 2,021

 

f nominal f=c+d a b e a x y s

50 0,050 0,800 0,300 0,100 90 1 4 0,850

63 0,063 0,800 0,300 0,100 90 1 4 0,837

75 0,075 0,800 0,300 0,100 90 1 4 0,825

90 0,090 0,800 0,300 0,100 90 1 4 0,810

110 0,110 0,800 0,300 0,100 90 1 4 0,790

125 0,125 0,800 0,300 0,100 90 1 4 0,775

140 0,140 0,800 0,300 0,100 90 1 4 0,760

160 0,160 0,800 0,300 0,100 90 1 4 0,740

200 0,200 0,800 0,300 0,100 90 1 4 0,700

250 0,250 0,800 0,300 0,100 90 1 4 0,650

315 0,315 0,800 0,300 0,150 90 1 4 0,585
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3.2 TABLA RESUMEN DE LAS ZANJAS TIPO 

Debido al gran número de diámetros, se establecen, para el presente proyecto, las 

siguientes zanjas tipos: 

Cuando se instala una sola tubería en la zanja: 

ZANJA DN (mm) MATERIAL Base (m) e (m) 

I 
50 a 110 PEAD PE-100 0,9 0,10 

125 a 250 PVC-O 0,9 0,10 

III 315 PVC-O 0,9 0,15 

 

Cuando se instalan dos tuberías, en paralelo, en la misma zanja: 

ZANJA DN1 (mm) DN2 (mm) Base (m) e (m) Separación entre tuberías (m) 

II 315 50 a 315 1,50 0,15 0,30 

 

4 LISTADOS RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS EN 

ZANJA PARA TUBERÍA. 

A continuación, se muestra, por un lado, la tabla resumen de la excavación en zanja 

ordenada por ramales atendiendo al tipo de terreno. Por otro lado, se muestra la tabla resumen 

del volumen de rellenos para la zanja (cama de gravilla, relleno compactado con material 

granular, y tapado final) además del desglose de tuberías atendiendo a sus diámetros. 

En los apéndices se recogen los resultados de los cálculos de los movimientos de 

tierras con más detalle. En este sentido hay que señalar que los valores recogidos en el 

apéndice 3 corresponden a los tramos en los que la tubería de impulsión se instala sola en la 

zanja, en aquellos tramos en los que esta tubería comparte zanja con la red de riego, el 

movimiento de tierras se ha contabilizado en los resultados de los cálculos realizados para la 

red de riego. 
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4.1 RESUMEN EXCAVACIÓN EN ZANJA EN LA RED DE RIEGO. 
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RAMAL PERFILES LONGITUD DESMONTE TERRAPLEN TIERRA TRÁNSITO ROCA

m m³ m³ m³ m³ m³

R1 438 8.724,71 24.930,14 0,00 17.451,10 6.232,54 1.246,51

R1-1 72 1.415,41 3.567,05 0,00 2.496,94 891,76 178,35

R1-1-1 2 14,64 30,95 0,00 21,67 7,74 1,55

R1-2 198 3.923,82 9.862,67 0,00 6.903,87 2.465,67 493,13

R1-2-1 88 1.733,70 3.648,75 0,00 2.554,13 912,19 182,44

R1-2-1-1 11 199,03 440,04 0,00 308,03 110,01 22,00

R1-2-1-2 3 37,56 84,77 0,00 59,34 21,19 4,24

R1-2-1-4 41 796,22 1.748,46 0,00 1.223,92 437,12 87,42

R1-2-2 73 1.430,57 3.618,63 0,00 2.533,04 904,66 180,93

R1-2-2-2 5 79,45 165,19 0,00 115,63 41,30 8,26

R1-2-3 145 2.860,99 5.935,59 0,00 4.154,91 1.483,90 296,78

R1-2-3-1 54 1.051,95 2.304,73 0,00 1.613,31 576,18 115,24

R1-2-3-2 10 167,10 331,37 0,00 231,96 82,84 16,57

R1-2-3-3 2 10,32 21,68 0,00 15,18 5,42 1,08

R1-2-3-4 21 390,64 893,44 0,00 625,41 223,36 44,67

R1-2-4 2 7,17 16,66 0,00 11,66 4,17 0,83

R1-2-6 8 137,85 292,35 0,00 204,65 73,09 14,62

R1-3 113 2.225,93 6.389,62 0,00 4.472,73 1.597,41 319,48

R1-3-1 8 137,83 291,10 0,00 203,77 72,78 14,56

R1-3-2 17 308,32 714,50 0,00 500,15 178,63 35,73

R1-3-3 12 212,51 608,43 0,00 425,90 152,11 30,42

R1-4 245 4.879,99 11.818,99 0,00 8.273,29 2.954,75 590,95

R1-4-1 54 1.055,23 2.329,33 0,00 1.630,53 582,33 116,47

R1-4-2 9 159,00 331,13 0,00 231,79 82,78 16,56

R1-4-3 12 209,07 445,73 0,00 312,01 111,43 22,29

R1-4-4 2 11,05 28,42 0,00 19,89 7,11 1,42

R1-4-5 42 804,17 1.794,37 0,00 1.256,06 448,59 89,72

R1-4-5-1 16 291,16 639,37 0,00 447,56 159,84 31,97

R1-4-6 2 11,09 29,37 0,00 20,56 7,34 1,47

R1-4-7 8 137,21 323,91 0,00 226,74 80,98 16,20

R1-5 2 8,94 19,95 0,00 13,97 4,99 1,00

R1-6 17 314,20 696,85 0,00 487,80 174,21 34,84

R1-7 39 752,08 1.749,82 0,00 1.224,87 437,46 87,49

R1-8 36 693,21 1.555,51 0,00 1.088,86 388,88 77,78

R1-9-1 2 9,87 25,79 0,00 18,05 6,45 1,29

R1-9-2 18 327,09 725,54 0,00 507,88 181,39 36,28

R1-9 111 2.187,61 5.210,91 0,00 3.647,64 1.302,73 260,55

R1-10 33 632,93 1.520,22 0,00 1.064,15 380,06 76,01

R1-11 37 709,58 1.571,21 0,00 1.099,85 392,80 78,56

R1-11-1 2 10,52 22,94 0,00 16,06 5,74 1,15

R1-12 151 2.994,12 6.949,63 0,00 4.864,74 1.737,41 347,48

R1-12-1 55 1.072,86 2.283,86 0,00 1.598,70 570,97 114,19

R1-12-1-2 2 11,79 26,58 0,00 18,61 6,65 1,33

R1-12-2 2 12,36 26,54 0,00 18,58 6,64 1,33

R1-13 2 5,59 13,33 0,00 9,33 3,33 0,67

R1-14 115 2.266,66 4.962,70 0,00 3.473,89 1.240,68 248,14

R1-14-1 13 231,87 498,05 0,00 348,64 124,51 24,90

R1-14-2 9 148,05 298,71 0,00 209,10 74,68 14,94

R1-16 116 2.287,96 5.077,16 0,00 3.554,01 1.269,29 253,86

R1-16-2 2 13,63 27,99 0,00 19,59 7,00 1,40

R1-16-4 2 5,56 12,18 0,00 8,53 3,05 0,61

R1-16-6 41 789,13 1.801,05 0,00 1.260,74 450,26 90,05

R1-16-8 11 196,83 498,94 0,00 349,26 124,74 24,95

R1-16-10 9 148,92 317,26 0,00 222,08 79,32 15,86

R1-18 2 12,08 30,34 0,00 21,24 7,59 1,52

R1-20 15 263,53 566,04 0,00 396,23 141,51 28,30

R1-22 22 403,80 854,61 0,00 598,23 213,65 42,73

IMPUL_COTA 8 458,60 1.196,41 0,00 837,49 299,10 59,82

IMPUL_REGULACION 24 443,71 1.435,38 0,00 1.004,77 358,85 71,77

Total 50.836,75 123.612,24 0,00 86.528,57 30.903,06 6.180,61

VOLUMEN EXCAVACIÓN
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4.2 RESUMEN DE RELLENOS EN ZANJAS Y DESGLOSE DE TUBERÍAS DE LA 

RED DE RIEGO.  

MOVIMIENTO DE TIERRAS DE LOS RAMALES DE LA RED DE RIEGO:

Ramal DN Longitud CAMA SELEC SC V cama V relleno V tubo V excavación V tapado Ancho desbroce S desbroce

R1 250+315 1.625,00 0,290 0,848 0,156 470,763 1378,488 253,175 10,000 16.250,00

250 2.001,28 0,123 0,518 0,049 246,558 1037,465 98,263 6,000 12.007,69

200 2.730,36 0,118 0,478 0,031 321,364 1304,294 85,733 6,000 16.382,18

160 343,66 0,113 0,449 0,020 38,868 154,373 6,908 6,000 2.061,97

140 1.306,22 0,111 0,433 0,015 144,598 565,331 20,116 6,000 7.837,31

110 433,78 0,107 0,408 0,010 46,414 176,763 4,121 6,000 2.602,65

63 284,41 0,101 0,366 0,003 28,725 104,122 0,882 6,000 1.706,45

Totales 8.724,71    1297,290 4720,836 469,197 24930,270 18442,947 58848,248

R1-1 140 878,42 0,111 0,433 0,015 97,241 380,178 13,528 6,000 5.270,49

90 103,00 0,105 0,390 0,006 10,763 40,190 0,659 6,000 617,99

63 433,99 0,101 0,366 0,003 43,833 158,884 1,345 6,000 2.603,95

Totales 1.415,41    151,837 579,253 15,532 3567,080 2820,458 8492,436

R1-10 50 632,93 0,099 0,354 0,002 62,850 224,309 1,266 6,000 3.797,56

Totales 632,93    62,850 224,309 1,266 1520,240 1231,815 3797,562

R1-11 125 499,88 0,109 0,420 0,012 54,437 210,101 6,149 6,000 2.999,30

63 209,70 0,101 0,366 0,003 21,180 76,771 0,650 6,000 1.258,20

Totales 709,58    75,617 286,872 6,799 1571,200 1201,912 4257,504

R1-1-1 50 14,64 0,099 0,354 0,002 1,454 5,188 0,029 6,000 87,84

Totales 14,64    1,454 5,188 0,029 30,950 24,279 87,840

R1-11-1 50 10,52 0,099 0,354 0,002 1,045 3,728 0,021 6,000 63,12

Totales 10,52    1,045 3,728 0,021 22,940 18,146 63,120

R1-12 125 2.302,70 0,109 0,420 0,012 250,764 967,824 28,323 6,000 13.816,18

63 423,98 0,101 0,366 0,003 42,822 155,219 1,314 6,000 2.543,89

50 267,44 0,099 0,354 0,002 26,557 94,782 0,535 6,000 1.604,66

Totales 2.994,12    320,143 1217,825 30,172 6949,660 5381,520 17964,726

R1-12-1 90 647,26 0,105 0,390 0,006 67,638 252,559 4,142 6,000 3.883,54

63 425,60 0,101 0,366 0,003 42,986 155,813 1,319 6,000 2.553,61

Totales 1.072,86    110,624 408,372 5,462 2283,850 1759,392 6437,148

R1-12-1-2 50 11,79 0,099 0,354 0,002 1,171 4,178 0,024 6,000 70,74

Totales 11,79    1,171 4,178 0,024 26,580 21,207 70,740

R1-12-2 50 12,36 0,099 0,354 0,002 1,227 4,380 0,025 6,000 74,15

Totales 12,36    1,227 4,380 0,025 26,540 20,908 74,148

R1-13 50 5,59 0,099 0,354 0,002 0,555 1,980 0,011 6,000 33,52

Totales 5,59    0,555 1,980 0,011 13,330 10,784 33,516

R1-14 110 422,97 0,107 0,408 0,010 45,258 172,360 4,018 6,000 2.537,82

75 651,08 0,103 0,377 0,004 66,801 245,391 2,865 6,000 3.906,47

63 1.192,61 0,101 0,366 0,003 120,454 436,616 3,697 6,000 7.155,68

Totales 2.266,66    232,512 854,367 10,580 4962,700 3865,240 13599,966

R1-14-1 50 231,87 0,099 0,354 0,002 23,024 82,173 0,464 6,000 1.391,19

Totales 231,87    23,024 82,173 0,464 498,040 392,379 1391,190

R1-14-2 50 148,05 0,099 0,354 0,002 14,701 52,469 0,296 6,000 888,29

Totales 148,05    14,701 52,469 0,296 298,730 231,264 888,294

R1-16 125 1.306,54 0,109 0,420 0,012 142,283 549,140 16,070 6,000 7.839,26

110 396,85 0,107 0,408 0,010 42,463 161,716 3,770 6,000 2.381,10

75 349,61 0,103 0,377 0,004 35,870 131,767 1,538 6,000 2.097,64

50 234,96 0,099 0,354 0,002 23,332 83,270 0,470 6,000 1.409,77

Totales 2.287,96    243,947 925,893 21,849 5077,170 3885,481 13727,766

R1-16-10 63 11,22 0,101 0,366 0,003 1,133 4,106 0,035 6,000 67,30

50 137,70 0,099 0,354 0,002 13,674 48,801 0,275 6,000 826,19

Totales 148,92    14,806 52,907 0,310 317,260 249,237 893,490

R1-16-2 50 13,63 0,099 0,354 0,002 1,353 4,830 0,027 6,000 81,78

Totales 13,63    1,353 4,830 0,027 27,990 21,779 81,780

R1-16-4 50 5,56 0,099 0,354 0,002 0,552 1,969 0,011 6,000 33,33

Totales 5,56    0,552 1,969 0,011 12,180 9,649 33,330

R1-16-6 63 789,13 0,101 0,366 0,003 79,702 288,901 2,446 6,000 4.734,79

Totales 789,13    79,702 288,901 2,446 1801,060 1430,010 4734,792

R1-16-8 75 196,83 0,103 0,377 0,004 20,194 74,184 0,866 6,000 1.180,96

Totales 196,83    20,194 74,184 0,866 498,930 403,685 1180,962

R1-18 50 12,08 0,099 0,354 0,002 1,199 4,280 0,024 6,000 72,47

Totales 12,08    1,199 4,280 0,024 30,340 24,836 72,468  
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Ramal DN Longitud CAMA SELEC SC V cama V relleno V tubo V excavación V tapado Ancho desbroce S desbroce

R1-2 200 836,42 0,118 0,478 0,031 98,446 399,556 26,263 6,000 5.018,50

160 201,32 0,113 0,449 0,020 22,769 90,431 4,046 6,000 1.207,89

140 1.493,05 0,111 0,433 0,015 165,281 646,192 22,993 6,000 8.958,30

125 1.040,17 0,109 0,420 0,012 113,274 437,183 12,794 6,000 6.241,01

75 127,55 0,103 0,377 0,004 13,087 48,075 0,561 6,000 765,32

50 225,32 0,099 0,354 0,002 22,374 79,852 0,451 6,000 1.351,89

Totales 3.923,82    435,231 1701,288 67,109 9862,690 7659,062 23542,914

R1-20 63 263,53 0,101 0,366 0,003 26,617 96,479 0,817 6,000 1.581,19

Totales 263,53    26,617 96,479 0,817 566,060 442,147 1581,192

R1-2-1 125 515,67 0,109 0,420 0,012 56,157 216,737 6,343 6,000 3.094,04

110 244,33 0,107 0,408 0,010 26,143 99,563 2,321 6,000 1.465,96

90 617,55 0,105 0,390 0,006 64,534 240,969 3,952 6,000 3.705,32

63 5,55 0,101 0,366 0,003 0,560 2,030 0,017 6,000 33,27

50 350,60 0,099 0,354 0,002 34,815 124,253 0,701 6,000 2.103,60

Totales 1.733,70    182,209 683,552 13,335 3648,730 2769,634 10402,188

R1-2-1-1 50 199,03 0,099 0,354 0,002 19,763 70,535 0,398 6,000 1.194,16

Totales 199,03    19,763 70,535 0,398 440,050 349,354 1194,156

R1-2-1-2 50 37,56 0,099 0,354 0,002 3,730 13,311 0,075 6,000 225,36

Totales 37,56    3,730 13,311 0,075 84,770 67,654 225,360

R1-2-1-4 63 796,22 0,101 0,366 0,003 80,419 291,498 2,468 6,000 4.777,34

Totales 796,22    80,419 291,498 2,468 1748,450 1374,065 4777,344

R1-22 75 403,80 0,103 0,377 0,004 41,430 152,194 1,777 6,000 2.422,82

Totales 403,80    41,430 152,194 1,777 854,600 659,199 2422,824

R1-2-2 125 493,31 0,109 0,420 0,012 53,721 207,337 6,068 6,000 2.959,85

110 212,02 0,107 0,408 0,010 22,686 86,397 2,014 6,000 1.272,11

75 725,24 0,103 0,377 0,004 74,410 273,343 3,191 6,000 4.351,43

Totales 1.430,57    150,817 567,077 11,273 3618,630 2889,463 8583,390

R1-2-2-2 75 79,45 0,103 0,377 0,004 8,152 29,945 0,350 6,000 476,71

Totales 79,45    8,152 29,945 0,350 165,190 126,743 476,712

R1-2-3 125 1.758,40 0,109 0,420 0,012 191,490 739,056 21,628 6,000 10.550,40

90 492,05 0,105 0,390 0,006 51,419 191,999 3,149 6,000 2.952,31

75 533,48 0,103 0,377 0,004 54,735 201,067 2,347 6,000 3.200,85

50 77,06 0,099 0,354 0,002 7,652 27,310 0,154 6,000 462,36

Totales 2.860,99    305,296 1159,431 27,279 5935,590 4443,584 17165,922

R1-2-3-1 63 1.051,95 0,101 0,366 0,003 106,247 385,119 3,261 6,000 6.311,71

Totales 1.051,95    106,247 385,119 3,261 2304,730 1810,103 6311,706

R1-2-3-2 50 167,10 0,099 0,354 0,002 16,593 59,221 0,334 6,000 1.002,62

Totales 167,10    16,593 59,221 0,334 331,360 255,211 1002,618

R1-2-3-3 50 10,32 0,099 0,354 0,002 1,025 3,657 0,021 6,000 61,91

Totales 10,32    1,025 3,657 0,021 21,680 16,978 61,914

R1-2-3-4 75 145,69 0,103 0,377 0,004 14,948 54,910 0,641 6,000 874,13

50 244,96 0,099 0,354 0,002 24,324 86,812 0,490 6,000 1.469,73

Totales 390,64    39,272 141,722 1,131 893,430 711,305 2343,864

R1-2-4 50 7,17 0,099 0,354 0,002 0,712 2,542 0,014 6,000 43,04

Totales 7,17    0,712 2,542 0,014 16,660 13,391 43,038

R1-2-6 63 137,85 0,101 0,366 0,003 13,923 50,467 0,427 6,000 827,10

Totales 137,85    13,923 50,467 0,427 292,350 227,533 827,100

R1-3 140+315 320,10 0,290 0,848 0,156 92,733 271,541 49,872 10,000 3.201,00

140 69,81 0,111 0,433 0,015 7,728 30,215 1,075 6,000 418,88

125 181,10 0,109 0,420 0,012 19,722 76,118 2,228 6,000 1.086,62

90 1.173,63 0,105 0,390 0,006 122,644 457,949 7,511 6,000 7.041,76

50 481,29 0,099 0,354 0,002 47,792 170,568 0,963 6,000 2.887,73

Totales 2.225,93    290,619 1006,391 61,648 6389,620 5030,961 14635,986

R1-3-1 75 137,83 0,103 0,377 0,004 14,141 51,949 0,606 6,000 826,99

Totales 137,83    14,141 51,949 0,606 291,100 224,404 826,986

R1-3-2 50 308,32 0,099 0,354 0,002 30,616 109,269 0,617 6,000 1.849,92

Totales 308,32    30,616 109,269 0,617 714,490 573,989 1849,920

R1-3-3 50 212,51 0,099 0,354 0,002 21,103 75,315 0,425 6,000 1.275,08

Totales 212,51    21,103 75,315 0,425 608,430 511,588 1275,078  
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Ramal DN Longitud CAMA SELEC SC V cama V relleno V tubo V excavación V tapado Ancho desbroce S desbroce

R1-4 125 4.422,87 0,109 0,420 0,012 481,651 1858,933 54,401 6,000 26.537,23

63 457,12 0,101 0,366 0,003 46,169 167,352 1,417 6,000 2.742,73

Totales 4.879,99    527,820 2026,285 55,818 11818,960 9209,037 29279,958

R1-4-1 90 692,01 0,105 0,390 0,006 72,315 270,021 4,429 6,000 4.152,04

50 363,22 0,099 0,354 0,002 36,068 128,725 0,726 6,000 2.179,32

Totales 1.055,23    108,382 398,746 5,155 2329,360 1817,076 6331,362

R1-4-2 50 159,00 0,099 0,354 0,002 15,788 56,348 0,318 6,000 953,98

Totales 159,00    15,788 56,348 0,318 331,140 258,686 953,976

R1-4-3 63 13,74 0,101 0,366 0,003 1,388 5,032 0,043 6,000 82,46

50 195,33 0,099 0,354 0,002 19,396 69,223 0,391 6,000 1.171,95

Totales 209,07    20,784 74,255 0,433 445,730 350,258 1254,414

R1-4-4 50 11,05 0,099 0,354 0,002 1,097 3,916 0,022 6,000 66,29

Totales 11,05    1,097 3,916 0,022 28,420 23,385 66,294

R1-4-5 75 560,07 0,103 0,377 0,004 57,463 211,090 2,464 6,000 3.360,42

50 244,10 0,099 0,354 0,002 24,239 86,509 0,488 6,000 1.464,60

Totales 804,17    81,702 297,599 2,953 1794,430 1412,176 4825,020

R1-4-5-1 50 291,16 0,099 0,354 0,002 28,912 103,185 0,582 6,000 1.746,93

Totales 291,16    28,912 103,185 0,582 639,380 506,701 1746,930

R1-4-6 50 11,09 0,099 0,354 0,002 1,101 3,929 0,022 6,000 66,52

Totales 11,09    1,101 3,929 0,022 29,370 24,318 66,516

R1-4-7 50 137,21 0,099 0,354 0,002 13,625 48,627 0,274 6,000 823,26

Totales 137,21    13,625 48,627 0,274 323,900 261,373 823,260

R1-5 50 8,94 0,099 0,354 0,002 0,888 3,169 0,018 6,000 53,65

Totales 8,94    0,888 3,169 0,018 19,950 15,875 53,652

R1-6 63 119,68 0,101 0,366 0,003 12,088 43,815 0,371 6,000 718,08

50 194,52 0,099 0,354 0,002 19,316 68,938 0,389 6,000 1.167,12

Totales 314,20    31,404 112,753 0,760 696,850 551,934 1885,200

R1-7 75 163,02 0,103 0,377 0,004 16,725 61,440 0,717 6,000 978,09

50 589,07 0,099 0,354 0,002 58,494 208,765 1,178 6,000 3.534,40

Totales 752,08    75,220 270,205 1,895 1749,830 1402,510 4512,486

R1-8 75 291,32 0,103 0,377 0,004 29,890 109,799 1,282 6,000 1.747,93

63 164,40 0,101 0,366 0,003 16,605 60,188 0,510 6,000 986,42

50 237,48 0,099 0,354 0,002 23,582 84,164 0,475 6,000 1.424,89

Totales 693,21    70,076 254,151 2,266 1555,500 1229,006 4159,248

R1-9 125 607,97 0,109 0,420 0,012 66,207 255,528 7,478 6,000 3.647,80

110 756,58 0,107 0,408 0,010 80,954 308,306 7,187 6,000 4.539,47

90 472,47 0,105 0,390 0,006 49,374 184,359 3,024 6,000 2.834,84

63 350,59 0,101 0,366 0,003 35,410 128,352 1,087 6,000 2.103,56

Totales 2.187,61    231,945 876,545 18,776 5210,860 4083,594 13125,672

R1-9-1 50 9,87 0,099 0,354 0,002 0,980 3,498 0,020 6,000 59,23

Totales 9,87    0,980 3,498 0,020 25,790 21,292 59,226

R1-9-2 63 44,35 0,101 0,366 0,003 4,479 16,235 0,137 6,000 266,08

50 282,74 0,099 0,354 0,002 28,076 100,204 0,565 6,000 1.696,45

Totales 327,09    32,555 116,439 0,703 725,520 575,823 1962,534

IMPUL.REGUL. 100 89,30 0,107 0,408 0,010 9,555 36,390 0,848 6,000 535,80

100+315 318,12 0,290 0,848 0,088 92,255 269,766 27,995 10,000 3.181,20

100 36,29 0,107 0,408 0,010 3,883 14,788 0,345 6,000 217,74

Totales 443,71    105,693 320,944 29,188 1435,420 979,596 3934,740

IMPUL.COTA 315 14,91 0,179 0,578 0,078 2,669 8,618 1,163 6,000 89,46

315 443,69 0,179 0,578 0,078 79,421 256,453 34,608 6,000 2.662,14

Totales 458,60    82,089 265,071 35,771 1196,410 813,479 2751,600  

 

V CAMA V RELLENO V TUBO V EXCAVACIÓN V TAPADO S DESBROCE

TOTALES 5.873,78 21.685,53 913,75 123.612,47 95.139,41 314.073,33
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APÉNDICE 1. LISTADOS DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS 

DE LOS RAMALES DE LA RED DE RIEGO DE MORA Y 

MASCARAQUE (TOLEDO). 

 



Proyecto:

  3/8/2021 Ramal:  VOL_R1-22REV1

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0,00 2,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,00 2,16 46,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,96 46,96

40,00 2,08 42,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,39 89,35

60,00 2,02 41,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,02 130,37

80,00 1,96 39,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,85 170,22

100,00 2,32 42,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,87 213,09

120,00 2,23 45,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,51 258,60

140,00 2,14 43,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,74 302,34

160,00 2,06 42,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,08 344,42

180,00 2,00 40,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,60 385,02

200,00 2,07 40,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,64 425,66

220,00 2,14 42,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,05 467,71

240,00 2,25 43,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,89 511,60

260,00 2,01 42,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,61 554,21

280,00 2,13 41,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,42 595,63

300,00 2,28 44,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,14 639,77

320,00 2,09 43,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,68 683,45

340,00 2,03 41,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,14 724,59

360,00 2,00 40,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,22 764,81

380,00 2,08 40,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,78 805,59

400,00 2,04 41,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,26 846,85

403,80 2,04 7,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,76 854,61

Total 854,61 0,00 0,00 0,00 0,00 854,61

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO MORA

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Página 1 de 127



Proyecto:

  3/8/2021 Ramal:  VOL_R1-20REV1

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0,00 3,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,00 2,07 51,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,67 51,67

40,00 2,27 43,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,35 95,02

60,00 2,23 44,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,95 139,97

80,00 2,00 42,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,28 182,25

100,00 1,99 39,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,84 222,09

120,00 2,07 40,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,54 262,63

140,00 2,11 41,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,82 304,45

160,00 2,33 44,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,40 348,85

180,00 2,07 43,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,99 392,84

200,00 2,12 41,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,96 434,80

220,00 2,04 41,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,66 476,46

240,00 2,08 41,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,18 517,64

260,00 2,05 41,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,23 558,87

263,53 2,01 7,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,17 566,04

Total 566,04 0,00 0,00 0,00 0,00 566,04

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO MORA

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Proyecto:

  21/7/2021 Ramal:  VOL_R1-18

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0,00 3,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12,08 1,97 30,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,34 30,34

Total 30,34 0,00 0,00 0,00 0,00 30,34

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO MORA

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Proyecto:

  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1-16-10

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0,00 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,00 2,13 43,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,34 43,34

40,00 2,42 45,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,56 88,90

60,00 2,55 49,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,76 138,66

80,00 2,23 47,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,83 186,49

100,00 1,98 42,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,11 228,60

120,00 2,02 40,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,03 268,63

140,00 1,96 39,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,88 308,51

148,92 0,00 8,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,75 317,26

Total 317,26 0,00 0,00 0,00 0,00 317,26

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO MORA

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Proyecto:

  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1-16-8

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0,00 2,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,00 2,08 41,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,01 41,01

40,00 2,13 42,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,11 83,12

60,00 2,25 43,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,82 126,94

80,00 2,37 46,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,26 173,20

100,00 2,49 48,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,67 221,87

120,00 2,67 51,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,64 273,51

140,00 2,83 55,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,04 328,55

160,00 2,92 57,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,50 386,05

180,00 3,08 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 446,05

196,83 3,20 52,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,89 498,94

Total 498,94 0,00 0,00 0,00 0,00 498,94

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO MORA

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Proyecto:

  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1-16-6

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0,00 2,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,00 2,09 42,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,13 42,13

40,00 2,05 41,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,35 83,48

60,00 2,01 40,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,62 124,10

80,00 2,08 40,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,90 165,00

100,00 2,07 41,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,47 206,47

120,00 2,23 42,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,98 249,45

140,00 2,53 47,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,60 297,05

160,00 2,97 55,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,04 352,09

180,00 2,80 57,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,71 409,80

200,00 2,72 55,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,19 464,99

220,00 2,68 54,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,02 519,01

240,00 3,36 60,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,45 579,46

260,00 3,34 67,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,00 646,46

280,00 2,98 63,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,22 709,68

300,00 2,30 52,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,84 762,52

320,00 2,19 44,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,89 807,41

340,00 2,12 43,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,05 850,46

360,00 2,12 42,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,34 892,80

380,00 2,19 43,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,13 935,93

400,00 2,16 43,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,57 979,50

420,00 2,06 42,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,21 1.021,71

440,00 2,28 43,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,36 1.065,07

460,00 2,40 46,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,78 1.111,85

480,00 2,15 45,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,53 1.157,38

500,00 2,06 42,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,16 1.199,54

520,00 2,27 43,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,32 1.242,86

540,00 2,02 42,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,92 1.285,78

560,00 2,02 40,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,46 1.326,24

580,00 2,13 41,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,51 1.367,75

600,00 2,13 42,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,59 1.410,34

620,00 2,00 41,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,30 1.451,64

640,00 2,08 40,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,75 1.492,39

660,00 2,21 42,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,85 1.535,24

680,00 2,04 42,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,47 1.577,71

700,00 2,34 43,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,76 1.621,47

720,00 2,11 44,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,48 1.665,95

740,00 2,05 41,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,64 1.707,59

760,00 2,14 41,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,96 1.749,55

780,00 2,07 42,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,07 1.791,62

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO MORA

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1-16-6

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS

789,13 0,00 9,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,43 1.801,05

Total 1.801,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1.801,05
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Proyecto:

  21/7/2021 Ramal:  VOL_R1-16-4

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0,00 2,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,56 2,08 12,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,18 12,18

Total 12,18 0,00 0,00 0,00 0,00 12,18

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO MORA

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Proyecto:

  3/8/2021 Ramal:  VOL_R1-16-2REV1

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0,00 2,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13,63 2,03 27,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,99 27,99

Total 27,99 0,00 0,00 0,00 0,00 27,99

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO MORA

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Proyecto:

  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1-16

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0,00 2,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,00 2,84 55,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,25 55,25

40,00 2,99 58,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,31 113,56

60,00 2,47 54,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,66 168,22

80,00 2,04 45,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,14 213,36

100,00 2,47 45,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,13 258,49

120,00 2,09 45,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,62 304,11

140,00 2,12 42,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,12 346,23

160,00 2,02 41,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,44 387,67

180,00 2,00 40,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,20 427,87

200,00 2,20 41,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,98 469,85

220,00 1,98 41,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,85 511,70

240,00 2,18 41,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,64 553,34

260,00 2,11 42,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,91 596,25

280,00 2,01 41,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,19 637,44

300,00 2,14 41,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,43 678,87

320,00 2,29 44,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,25 723,12

340,00 2,04 43,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,27 766,39

360,00 2,00 40,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,34 806,73

380,00 2,11 41,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,02 847,75

400,00 2,33 44,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,38 892,13

420,00 2,05 43,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,82 935,95

440,00 2,03 40,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,83 976,78

460,00 2,15 41,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,79 1.018,57

480,00 2,03 41,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,73 1.060,30

500,00 2,19 42,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,19 1.102,49

520,00 2,09 42,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,79 1.145,28

540,00 2,21 43,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,02 1.188,30

560,00 2,02 42,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,37 1.230,67

580,00 2,20 42,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,28 1.272,95

600,00 2,24 44,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,45 1.317,40

620,00 2,12 43,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,63 1.361,03

640,00 2,04 41,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,60 1.402,63

660,00 2,08 41,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,20 1.443,83

680,00 2,13 42,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,09 1.485,92

700,00 2,22 43,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,50 1.529,42

720,00 2,22 44,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,42 1.573,84

740,00 2,09 43,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,08 1.616,92

760,00 2,11 41,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,99 1.658,91

780,00 1,93 40,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,35 1.699,26

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO MORA

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1-16

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS

800,00 1,98 39,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,06 1.738,32

820,00 2,13 41,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,06 1.779,38

840,00 2,14 42,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,67 1.822,05

860,00 2,21 43,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,54 1.865,59

880,00 2,40 46,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,16 1.911,75

900,00 2,34 47,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,42 1.959,17

920,00 2,18 45,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,15 2.004,32

940,00 2,07 42,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,46 2.046,78

960,00 1,99 40,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,62 2.087,40

980,00 2,02 40,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,16 2.127,56

Página 11 de 127



  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1-16

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.000,00 2,14 41,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,65 2.169,21

1.020,00 2,33 44,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,74 2.213,95

1.040,00 2,08 44,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,09 2.258,04

1.060,00 2,05 41,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,29 2.299,33

1.080,00 2,05 41,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,03 2.340,36

1.100,00 2,11 41,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,57 2.381,93

1.120,00 2,18 42,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,89 2.424,82

1.140,00 2,02 42,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,05 2.466,87

1.160,00 2,30 43,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,22 2.510,09

1.180,00 1,98 42,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,74 2.552,83

1.200,00 2,34 43,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,19 2.596,02

1.220,00 2,41 47,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,49 2.643,51

1.240,00 2,08 44,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,86 2.688,37

1.260,00 2,01 40,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,88 2.729,25

1.280,00 2,06 40,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,69 2.769,94

1.300,00 3,07 51,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,34 2.821,28

1.320,00 2,24 53,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,10 2.874,38

1.340,00 2,04 42,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,80 2.917,18

1.360,00 2,00 40,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,46 2.957,64

1.380,00 2,27 42,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,76 3.000,40

1.400,00 2,16 44,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,33 3.044,73

1.420,00 2,33 44,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,91 3.089,64

1.440,00 2,21 45,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,42 3.135,06

1.460,00 2,38 45,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,93 3.180,99

1.480,00 2,19 45,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,73 3.226,72

1.500,00 2,11 43,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,03 3.269,75

1.520,00 2,24 43,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,52 3.313,27

1.540,00 2,52 47,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,58 3.360,85

1.560,00 2,54 50,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,56 3.411,41

1.580,00 2,13 46,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,71 3.458,12

1.600,00 2,03 41,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,62 3.499,74

1.620,00 2,19 42,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,22 3.541,96

1.640,00 2,24 44,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,33 3.586,29

1.660,00 2,31 45,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,53 3.631,82

1.680,00 2,09 44,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,02 3.675,84

1.700,00 2,33 44,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,15 3.719,99

1.720,00 2,58 49,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,05 3.769,04

1.740,00 2,28 48,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,56 3.817,60

1.760,00 2,28 45,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,56 3.863,16

1.780,00 2,22 44,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,99 3.908,15

1.800,00 2,17 43,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,91 3.952,06

1.820,00 2,06 42,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,32 3.994,38

1.840,00 2,80 48,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,61 4.042,99

1.860,00 3,31 61,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,08 4.104,07

1.880,00 3,02 63,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,24 4.167,31
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  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1-16

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.900,00 2,36 53,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,73 4.221,04

1.920,00 2,09 44,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,51 4.265,55

1.940,00 2,71 48,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,03 4.313,58

1.960,00 2,59 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,00 4.366,58

1.980,00 2,49 50,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,81 4.417,39

2.000,00 2,27 47,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,61 4.465,00

2.020,00 2,15 44,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,19 4.509,19

2.040,00 2,40 45,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,49 4.554,68

2.060,00 2,30 47,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,02 4.601,70

2.080,00 1,98 42,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,77 4.644,47
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  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1-16

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.100,00 2,18 41,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,55 4.686,02

2.120,00 1,99 41,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,70 4.727,72

2.140,00 2,35 43,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,45 4.771,17

2.160,00 2,02 43,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,77 4.814,94

2.180,00 2,28 43,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,02 4.857,96

2.200,00 2,17 44,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,50 4.902,46

2.220,00 2,06 42,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,34 4.944,80

2.240,00 2,01 40,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,74 4.985,54

2.260,00 2,16 41,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,75 5.027,29

2.280,00 2,02 41,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,83 5.069,12

2.287,96 0,00 8,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,04 5.077,16

Total 5.077,16 0,00 0,00 0,00 0,00 5.077,16
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Proyecto:

  3/8/2021 Ramal:  VOL_R1-14-2REV1

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0,00 2,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,00 2,10 41,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,67 41,67

40,00 2,01 41,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,12 82,79

60,00 1,98 39,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,94 122,73

80,00 2,03 40,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,13 162,86

100,00 2,05 40,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,79 203,65

120,00 2,13 41,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,84 245,49

140,00 1,71 38,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,49 283,98

148,05 1,95 14,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,73 298,71

Total 298,71 0,00 0,00 0,00 0,00 298,71

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO MORA

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Proyecto:

  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1-14-1

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0,00 2,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,00 2,44 51,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,64 51,64

40,00 2,15 45,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,95 97,59

60,00 2,12 42,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,77 140,36

80,00 2,05 41,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,74 182,10

100,00 2,02 40,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,69 222,79

120,00 2,07 40,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,92 263,71

140,00 2,02 40,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,92 304,63

160,00 2,23 42,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,47 347,10

180,00 2,19 44,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,19 391,29

200,00 2,04 42,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,28 433,57

220,00 2,03 40,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,67 474,24

231,87 1,99 23,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,81 498,05

Total 498,05 0,00 0,00 0,00 0,00 498,05

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO MORA

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Proyecto:

  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1-14

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0,00 2,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,00 3,01 60,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,02 60,02

40,00 2,43 54,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,41 114,43

60,00 2,13 45,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,60 160,03

80,00 1,99 41,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,18 201,21

100,00 1,94 39,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,33 240,54

120,00 1,97 39,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,17 279,71

140,00 1,97 39,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,48 319,19

160,00 1,96 39,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,31 358,50

180,00 2,02 39,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,78 398,28

200,00 2,20 42,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,24 440,52

220,00 2,25 44,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,49 485,01

240,00 1,94 41,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,86 526,87

260,00 2,16 41,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,00 567,87

280,00 1,99 41,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,46 609,33

300,00 2,10 40,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,83 650,16

320,00 2,00 41,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,01 691,17

340,00 2,16 41,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,63 732,80

360,00 2,34 45,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,04 777,84

380,00 2,08 44,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,27 822,11

400,00 2,51 45,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,92 868,03

420,00 2,11 46,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,19 914,22

440,00 2,37 44,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,84 959,06

460,00 2,01 43,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,85 1.002,91

480,00 2,31 43,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,20 1.046,11

500,00 1,98 42,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,92 1.089,03

520,00 2,28 42,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,65 1.131,68

540,00 2,01 42,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,88 1.174,56

560,00 2,04 40,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,45 1.215,01

580,00 2,01 40,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,51 1.255,52

600,00 2,05 40,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,67 1.296,19

620,00 2,19 42,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,41 1.338,60

640,00 2,34 45,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,22 1.383,82

660,00 2,31 46,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,41 1.430,23

680,00 2,03 43,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,38 1.473,61

700,00 2,15 41,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,81 1.515,42

720,00 2,52 46,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,72 1.562,14

740,00 2,57 50,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,91 1.613,05

760,00 2,35 49,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,15 1.662,20

780,00 2,00 43,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,52 1.705,72

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO MORA

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1-14

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS

800,00 2,11 41,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,11 1.746,83

820,00 2,15 42,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,62 1.789,45

840,00 2,14 42,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,95 1.832,40

860,00 2,30 44,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,45 1.876,85

880,00 2,31 46,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,09 1.922,94

900,00 2,09 43,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,92 1.966,86

920,00 2,02 41,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,05 2.007,91

940,00 2,24 42,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,59 2.050,50

960,00 2,10 43,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,37 2.093,87

980,00 2,03 41,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,24 2.135,11
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  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1-14

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.000,00 2,13 41,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,62 2.176,73

1.020,00 2,06 41,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,90 2.218,63

1.040,00 2,05 41,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,03 2.259,66

1.060,00 2,17 42,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,13 2.301,79

1.080,00 2,05 42,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,19 2.343,98

1.100,00 2,04 40,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,90 2.384,88

1.120,00 2,25 42,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,84 2.427,72

1.140,00 2,17 44,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,15 2.471,87

1.160,00 2,14 43,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,03 2.514,90

1.180,00 2,62 47,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,57 2.562,47

1.200,00 2,97 55,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,92 2.618,39

1.220,00 2,28 52,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,50 2.670,89

1.240,00 2,04 43,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,20 2.714,09

1.260,00 2,08 41,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,25 2.755,34

1.280,00 2,19 42,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,77 2.798,11

1.300,00 2,48 46,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,75 2.844,86

1.320,00 2,41 48,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,88 2.893,74

1.340,00 1,98 43,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,83 2.937,57

1.360,00 2,08 40,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,55 2.978,12

1.380,00 2,01 40,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,88 3.019,00

1.400,00 2,31 43,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,21 3.062,21

1.420,00 2,03 43,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,41 3.105,62

1.440,00 2,07 40,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,96 3.146,58

1.460,00 2,25 43,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,17 3.189,75

1.480,00 1,98 42,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,33 3.232,08

1.500,00 2,01 39,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,94 3.272,02

1.520,00 2,01 40,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,20 3.312,22

1.540,00 2,15 41,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,59 3.353,81

1.560,00 2,30 44,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,50 3.398,31

1.580,00 2,45 47,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,48 3.445,79

1.600,00 2,60 50,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,53 3.496,32

1.620,00 2,19 47,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,96 3.544,28

1.640,00 2,39 45,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,80 3.590,08

1.660,00 2,18 45,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,71 3.635,79

1.680,00 2,20 43,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,79 3.679,58

1.700,00 2,11 43,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,06 3.722,64

1.720,00 2,07 41,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,81 3.764,45

1.740,00 2,13 41,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,97 3.806,42

1.760,00 2,18 43,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,09 3.849,51

1.780,00 2,01 41,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,89 3.891,40

1.800,00 2,11 41,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,15 3.932,55

1.820,00 2,26 43,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,67 3.976,22

1.840,00 1,99 42,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,51 4.018,73

1.860,00 2,03 40,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,18 4.058,91

1.880,00 2,28 43,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,07 4.101,98
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  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1-14

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.900,00 2,39 46,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,76 4.148,74

1.920,00 2,45 48,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,41 4.197,15

1.940,00 2,36 48,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,03 4.245,18

1.960,00 2,02 43,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,80 4.288,98

1.980,00 1,99 40,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,18 4.329,16

2.000,00 2,37 43,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,69 4.372,85

2.020,00 2,51 48,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,89 4.421,74

2.040,00 2,26 47,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,76 4.469,50

2.060,00 2,02 42,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,79 4.512,29

2.080,00 2,34 43,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,54 4.555,83
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  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1-14

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.100,00 2,34 46,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,75 4.602,58

2.120,00 2,10 44,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,38 4.646,96

2.140,00 2,00 40,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,96 4.687,92

2.160,00 2,47 44,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,72 4.732,64

2.180,00 2,28 47,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,53 4.780,17

2.200,00 2,42 47,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,02 4.827,19

2.220,00 2,11 45,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,35 4.872,54

2.240,00 2,00 41,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,10 4.913,64

2.260,00 2,18 41,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,80 4.955,44

2.266,66 0,00 7,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,26 4.962,70

Total 4.962,70 0,00 0,00 0,00 0,00 4.962,70
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Proyecto:

  21/7/2021 Ramal:  VOL_R1-13

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0,00 2,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,59 2,06 13,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,33 13,33

Total 13,33 0,00 0,00 0,00 0,00 13,33

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO MORA

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Proyecto:

  21/7/2021 Ramal:  VOL_R1-12-2

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0,00 2,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12,36 2,08 26,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,54 26,54

Total 26,54 0,00 0,00 0,00 0,00 26,54

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO MORA

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Proyecto:

  21/7/2021 Ramal:  VOL_R1-12-1-2

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0,00 2,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11,79 2,07 26,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,58 26,58

Total 26,58 0,00 0,00 0,00 0,00 26,58

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO MORA

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Proyecto:

  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1-12-1

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0,00 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,00 2,06 42,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,59 42,59

40,00 2,28 43,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,38 85,97

60,00 2,29 45,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,67 131,64

80,00 1,94 42,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,28 173,92

100,00 2,02 39,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,61 213,53

120,00 2,21 42,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,34 255,87

140,00 2,14 43,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,51 299,38

160,00 2,37 45,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,02 344,40

180,00 2,27 46,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,33 390,73

200,00 2,06 43,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,25 433,98

220,00 2,29 43,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,48 477,46

240,00 1,98 42,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,66 520,12

260,00 2,05 40,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,30 560,42

280,00 2,20 42,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,58 603,00

300,00 2,48 46,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,79 649,79

320,00 2,19 46,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,70 696,49

340,00 2,19 43,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,89 740,38

360,00 2,08 42,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,78 783,16

380,00 2,04 41,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,29 824,45

400,00 2,25 42,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,96 867,41

420,00 2,26 45,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,08 912,49

440,00 2,09 43,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,48 955,97

460,00 2,03 41,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,17 997,14

480,00 2,03 40,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,59 1.037,73

500,00 2,03 40,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,60 1.078,33

520,00 2,06 40,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,83 1.119,16

540,00 2,16 42,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,12 1.161,28

560,00 2,02 41,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,71 1.202,99

580,00 2,10 41,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,17 1.244,16

600,00 2,21 43,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,12 1.287,28

620,00 1,98 41,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,90 1.329,18

640,00 2,00 39,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,76 1.368,94

660,00 2,13 41,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,31 1.410,25

680,00 2,06 41,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,93 1.452,18

700,00 2,05 41,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,09 1.493,27

720,00 2,03 40,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,84 1.534,11

740,00 2,07 41,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,04 1.575,15

760,00 2,03 41,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,03 1.616,18

780,00 2,11 41,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,46 1.657,64

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO MORA

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1-12-1

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS

800,00 2,03 41,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,43 1.699,07

820,00 2,26 42,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,94 1.742,01

840,00 2,06 43,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,19 1.785,20

860,00 2,15 42,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,10 1.827,30

880,00 2,21 43,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,68 1.870,98

900,00 2,31 45,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,28 1.916,26

920,00 2,33 46,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,47 1.962,73

940,00 2,14 44,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,71 2.007,44

960,00 2,03 41,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,73 2.049,17

980,00 1,98 40,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,20 2.089,37
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  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1-12-1

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.000,00 2,01 39,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,97 2.129,34

1.020,00 2,09 41,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,00 2.170,34

1.040,00 2,14 42,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,28 2.212,62

1.060,00 2,07 42,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,12 2.254,74

1.072,86 2,46 29,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,12 2.283,86

Total 2.283,86 0,00 0,00 0,00 0,00 2.283,86
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Proyecto:

  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1-12

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0,00 2,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,00 3,32 57,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,94 57,94

40,00 2,79 61,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,18 119,12

60,00 2,16 49,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,52 168,64

80,00 2,55 47,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,08 215,72

100,00 1,95 45,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,04 260,76

120,00 2,14 40,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,95 301,71

140,00 2,98 51,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,21 352,92

160,00 2,79 57,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,71 410,63

180,00 2,95 57,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,39 468,02

200,00 2,81 57,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,58 525,60

220,00 2,22 50,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,33 575,93

240,00 2,08 42,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,98 618,91

260,00 2,04 41,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,20 660,11

280,00 2,01 40,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,59 700,70

300,00 2,00 40,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,11 740,81

320,00 2,18 41,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,73 782,54

340,00 1,99 41,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,67 824,21

360,00 2,25 42,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,39 866,60

380,00 2,26 45,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,09 911,69

400,00 1,99 42,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,54 954,23

420,00 2,17 41,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,61 995,84

440,00 2,40 45,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,69 1.041,53

460,00 2,06 44,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,58 1.086,11

480,00 2,10 41,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,60 1.127,71

500,00 2,53 46,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,37 1.174,08

520,00 2,03 45,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,62 1.219,70

540,00 2,31 43,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,35 1.263,05

560,00 2,42 47,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,28 1.310,33

580,00 1,96 43,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,80 1.354,13

600,00 1,99 39,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,45 1.393,58

620,00 2,11 40,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,96 1.434,54

640,00 2,28 43,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,84 1.478,38

660,00 2,27 45,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,44 1.523,82

680,00 2,07 43,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,41 1.567,23

700,00 1,97 40,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,45 1.607,68

720,00 2,06 40,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,36 1.648,04

740,00 2,22 42,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,83 1.690,87

760,00 2,16 43,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,84 1.734,71

780,00 2,04 42,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,01 1.776,72

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO MORA

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1-12

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS

800,00 2,16 42,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,01 1.818,73

820,00 2,22 43,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,87 1.862,60

840,00 2,26 44,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,80 1.907,40

860,00 2,29 45,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,50 1.952,90

880,00 2,32 46,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,13 1.999,03

900,00 2,48 47,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,97 2.047,00

920,00 2,44 49,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,13 2.096,13

940,00 2,48 49,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,13 2.145,26

960,00 2,41 48,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,82 2.194,08

980,00 2,40 48,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,01 2.242,09
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  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1-12

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.000,00 2,85 52,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,43 2.294,52

1.020,00 2,69 55,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,34 2.349,86

1.040,00 2,49 51,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,73 2.401,59

1.060,00 2,27 47,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,62 2.449,21

1.080,00 2,08 43,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,55 2.492,76

1.100,00 2,18 42,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,62 2.535,38

1.120,00 2,18 43,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,64 2.579,02

1.140,00 2,57 47,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,50 2.626,52

1.160,00 2,12 46,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,86 2.673,38

1.180,00 2,29 44,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,08 2.717,46

1.200,00 2,19 44,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,79 2.762,25

1.220,00 2,17 43,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,63 2.805,88

1.240,00 2,08 42,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,55 2.848,43

1.260,00 2,30 43,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,80 2.892,23

1.280,00 2,48 47,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,80 2.940,03

1.300,00 2,57 50,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,49 2.990,52

1.320,00 2,18 47,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,53 3.038,05

1.340,00 2,30 44,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,88 3.082,93

1.360,00 2,06 43,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,64 3.126,57

1.380,00 2,30 43,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,61 3.170,18

1.400,00 2,08 43,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,83 3.214,01

1.420,00 2,05 41,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,28 3.255,29

1.440,00 2,17 42,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,15 3.297,44

1.460,00 2,38 45,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,52 3.342,96

1.480,00 3,62 60,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,05 3.403,01

1.500,00 2,86 64,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,83 3.467,84

1.520,00 1,95 48,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,08 3.515,92

1.540,00 2,08 40,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,32 3.556,24

1.560,00 2,00 40,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,82 3.597,06

1.580,00 2,22 42,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,15 3.639,21

1.600,00 2,24 44,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,61 3.683,82

1.620,00 2,38 46,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,19 3.730,01

1.640,00 2,63 50,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,10 3.780,11

1.660,00 2,58 52,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,15 3.832,26

1.680,00 2,29 48,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,74 3.881,00

1.700,00 2,17 44,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,67 3.925,67

1.720,00 1,98 41,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,56 3.967,23

1.740,00 2,04 40,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,22 4.007,45

1.760,00 2,26 42,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,97 4.050,42

1.780,00 2,43 46,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,83 4.097,25

1.800,00 2,02 44,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,47 4.141,72

1.820,00 7,81 98,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,27 4.239,99

1.840,00 2,10 99,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,09 4.339,08

1.860,00 2,50 46,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,05 4.385,13

1.880,00 2,48 49,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,79 4.434,92
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  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1-12

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.900,00 2,01 44,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,85 4.479,77

1.920,00 2,49 44,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,96 4.524,73

1.940,00 2,00 44,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,86 4.569,59

1.960,00 2,48 44,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,83 4.614,42

1.980,00 2,14 46,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,29 4.660,71

2.000,00 1,98 41,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,27 4.701,98

2.020,00 2,13 41,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,09 4.743,07

2.040,00 2,53 46,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,52 4.789,59

2.060,00 2,37 48,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,99 4.838,58

2.080,00 2,48 48,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,56 4.887,14
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  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1-12

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.100,00 3,18 56,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,67 4.943,81

2.120,00 3,57 67,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,54 5.011,35

2.140,00 3,21 67,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,79 5.079,14

2.160,00 2,30 55,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,04 5.134,18

2.180,00 2,06 43,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,54 5.177,72

2.200,00 2,04 40,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,96 5.218,68

2.220,00 2,11 41,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,51 5.260,19

2.240,00 2,26 43,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,77 5.303,96

2.260,00 2,90 51,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,62 5.355,58

2.280,00 2,03 49,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,31 5.404,89

2.300,00 2,22 42,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,48 5.447,37

2.320,00 2,18 43,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,93 5.491,30

2.340,00 2,14 43,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,18 5.534,48

2.360,00 2,13 42,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,72 5.577,20

2.380,00 2,13 42,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,61 5.619,81

2.400,00 2,00 41,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,32 5.661,13

2.420,00 2,12 41,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,26 5.702,39

2.440,00 3,78 59,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,03 5.761,42

2.460,00 2,27 60,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,46 5.821,88

2.480,00 2,42 46,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,89 5.868,77

2.500,00 2,32 47,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,46 5.916,23

2.520,00 2,03 43,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,50 5.959,73

2.540,00 2,11 41,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,39 6.001,12

2.560,00 2,07 41,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,80 6.042,92

2.580,00 2,20 42,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,70 6.085,62

2.600,00 2,21 44,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,12 6.129,74

2.620,00 2,02 42,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,32 6.172,06

2.640,00 2,07 40,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,92 6.212,98

2.660,00 2,23 42,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,97 6.255,95

2.680,00 2,27 44,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,97 6.300,92

2.700,00 1,95 42,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,17 6.343,09

2.720,00 2,13 40,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,78 6.383,87

2.740,00 1,99 41,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,19 6.425,06

2.760,00 2,01 39,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,96 6.465,02

2.780,00 1,99 40,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,02 6.505,04

2.800,00 2,12 41,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,15 6.546,19

2.820,00 2,05 41,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,76 6.587,95

2.840,00 2,02 40,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,78 6.628,73

2.860,00 2,12 41,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,42 6.670,15

2.880,00 2,27 43,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,87 6.714,02

2.900,00 2,31 45,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,75 6.759,77

2.920,00 2,26 45,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,63 6.805,40

2.940,00 2,16 44,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,21 6.849,61

2.960,00 2,13 42,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,92 6.892,53

2.980,00 2,10 42,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,28 6.934,81
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  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1-12

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.994,12 0,00 14,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,82 6.949,63

Total 6.949,63 0,00 0,00 0,00 0,00 6.949,63
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Proyecto:

  21/7/2021 Ramal:  VOL_R1-11-1

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0,00 2,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,52 2,15 22,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,94 22,94

Total 22,94 0,00 0,00 0,00 0,00 22,94

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO MORA

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Proyecto:

  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1-11

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0,00 3,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,00 1,96 50,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,06 50,06

40,00 2,17 41,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,28 91,34

60,00 2,06 42,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,32 133,66

80,00 2,36 44,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,22 177,88

100,00 2,06 44,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,24 222,12

120,00 2,00 40,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,59 262,71

140,00 2,13 41,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,29 304,00

160,00 2,07 42,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,05 346,05

180,00 2,19 42,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,63 388,68

200,00 2,03 42,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,22 430,90

220,00 2,52 45,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,52 476,42

240,00 2,23 47,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,52 523,94

260,00 2,38 46,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,08 570,02

280,00 2,52 48,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,98 619,00

300,00 2,38 49,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,03 668,03

320,00 2,27 46,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,57 714,60

340,00 2,16 44,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,34 758,94

360,00 2,17 43,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,33 802,27

380,00 2,10 42,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,75 845,02

400,00 1,98 40,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,78 885,80

420,00 1,99 39,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,71 925,51

440,00 2,19 41,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,89 967,40

460,00 2,17 43,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,69 1.011,09

480,00 2,18 43,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,56 1.054,65

500,00 2,21 43,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,89 1.098,54

520,00 2,07 42,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,82 1.141,36

540,00 2,54 46,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,10 1.187,46

560,00 2,55 50,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,89 1.238,35

580,00 2,21 47,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,66 1.286,01

600,00 2,10 43,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,17 1.329,18

620,00 2,03 41,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,33 1.370,51

640,00 2,08 41,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,12 1.411,63

660,00 2,15 42,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,29 1.453,92

680,00 2,20 43,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,44 1.497,36

700,00 3,51 57,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,04 1.554,40

709,58 0,00 16,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,81 1.571,21

Total 1.571,21 0,00 0,00 0,00 0,00 1.571,21

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO MORA

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Proyecto:

  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1-10

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0,00 2,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,00 2,64 56,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,29 56,29

40,00 2,28 49,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,13 105,42

60,00 1,94 42,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,18 147,60

80,00 2,21 41,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,55 189,15

100,00 2,62 48,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,27 237,42

120,00 2,57 51,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,85 289,27

140,00 2,13 47,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,00 336,27

160,00 2,52 46,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,52 382,79

180,00 2,20 47,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,23 430,02

200,00 2,49 46,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,89 476,91

220,00 2,23 47,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,12 524,03

240,00 2,24 44,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,61 568,64

260,00 2,31 45,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,42 614,06

280,00 2,33 46,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,39 660,45

300,00 2,48 48,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,14 708,59

320,00 2,20 46,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,85 755,44

340,00 2,12 43,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,27 798,71

360,00 2,32 44,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,48 843,19

380,00 2,08 43,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,99 887,18

400,00 2,17 42,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,42 929,60

420,00 2,03 41,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,95 971,55

440,00 2,17 41,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,94 1.013,49

460,00 2,31 44,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,71 1.058,20

480,00 2,46 47,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,63 1.105,83

500,00 2,59 50,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,52 1.156,35

520,00 2,74 53,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,39 1.209,74

540,00 2,90 56,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,42 1.266,16

560,00 3,05 59,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,50 1.325,66

580,00 3,16 62,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,13 1.387,79

600,00 2,61 57,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,68 1.445,47

620,00 2,14 47,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,48 1.492,95

632,93 2,08 27,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,27 1.520,22

Total 1.520,22 0,00 0,00 0,00 0,00 1.520,22

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO MORA

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Proyecto:

  3/8/2021 Ramal:  VOL_R1-9REV1

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0,00 3,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,00 2,92 64,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,54 64,54

40,00 2,34 52,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,61 117,15

60,00 1,97 43,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,14 160,29

80,00 2,76 47,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,27 207,56

100,00 3,05 58,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,07 265,63

120,00 2,80 58,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,49 324,12

140,00 2,56 53,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,56 377,68

160,00 2,32 48,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,80 426,48

180,00 2,15 44,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,74 471,22

200,00 2,14 42,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,87 514,09

220,00 3,13 52,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,61 566,70

240,00 2,97 60,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,94 627,64

260,00 2,60 55,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,73 683,37

280,00 2,26 48,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,65 732,02

300,00 2,03 42,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,85 774,87

320,00 2,58 46,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,06 820,93

340,00 3,03 56,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,09 877,02

360,00 2,65 56,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,79 933,81

380,00 2,29 49,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,42 983,23

400,00 2,06 43,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,53 1.026,76

420,00 2,17 42,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,36 1.069,12

440,00 3,02 51,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,91 1.121,03

460,00 2,61 56,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,31 1.177,34

480,00 2,23 48,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,46 1.225,80

500,00 2,02 42,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,51 1.268,31

520,00 2,26 42,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,77 1.311,08

540,00 2,58 48,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,35 1.359,43

560,00 2,73 53,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,05 1.412,48

580,00 2,42 51,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,46 1.463,94

600,00 2,13 45,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,52 1.509,46

620,00 1,97 41,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,03 1.550,49

640,00 2,96 49,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,32 1.599,81

660,00 2,58 55,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,47 1.655,28

680,00 2,20 47,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,86 1.703,14

700,00 1,98 41,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,80 1.744,94

720,00 2,91 48,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,86 1.793,80

740,00 2,53 54,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,35 1.848,15

760,00 2,33 48,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,55 1.896,70

780,00 2,14 44,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,69 1.941,39

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO MORA

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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  3/8/2021 Ramal:  VOL_R1-9REV1

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS

800,00 2,53 46,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,73 1.988,12

820,00 2,79 53,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,23 2.041,35

840,00 2,38 51,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,74 2.093,09

860,00 2,04 44,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,22 2.137,31

880,00 1,97 40,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,12 2.177,43

900,00 3,02 49,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,98 2.227,41

920,00 2,61 56,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,31 2.283,72

940,00 2,34 49,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,49 2.333,21

960,00 1,99 43,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,28 2.376,49

980,00 2,35 43,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,34 2.419,83
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  3/8/2021 Ramal:  VOL_R1-9REV1

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.000,00 2,79 51,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,37 2.471,20

1.020,00 2,06 48,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,52 2.519,72

1.040,00 2,58 46,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,40 2.566,12

1.060,00 2,03 46,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,05 2.612,17

1.080,00 2,61 46,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,42 2.658,59

1.100,00 2,24 48,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,58 2.707,17

1.120,00 2,38 46,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,22 2.753,39

1.140,00 2,76 51,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,33 2.804,72

1.160,00 2,47 52,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,27 2.856,99

1.180,00 2,18 46,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,56 2.903,55

1.200,00 2,23 44,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,14 2.947,69

1.220,00 2,10 43,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,24 2.990,93

1.240,00 2,80 48,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,95 3.039,88

1.260,00 2,17 49,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,67 3.089,55

1.280,00 2,30 44,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,70 3.134,25

1.300,00 2,30 46,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,07 3.180,32

1.320,00 2,09 43,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,95 3.224,27

1.340,00 2,05 41,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,45 3.265,72

1.360,00 2,76 48,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,13 3.313,85

1.380,00 2,79 55,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,45 3.369,30

1.400,00 2,48 52,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,70 3.422,00

1.420,00 2,04 45,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,28 3.467,28

1.440,00 2,44 44,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,85 3.512,13

1.460,00 2,21 46,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,48 3.558,61

1.480,00 2,37 45,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,75 3.604,36

1.500,00 2,36 47,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,31 3.651,67

1.520,00 2,50 48,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,60 3.700,27

1.540,00 2,72 52,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,21 3.752,48

1.560,00 2,36 50,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,86 3.803,34

1.580,00 2,08 44,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,38 3.847,72

1.600,00 2,34 44,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,12 3.891,84

1.620,00 2,16 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 3.936,84

1.640,00 2,41 45,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,71 3.982,55

1.660,00 2,14 45,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,51 4.028,06

1.680,00 2,13 42,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,70 4.070,76

1.700,00 2,16 42,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,89 4.113,65

1.720,00 2,71 48,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,75 4.162,40

1.740,00 2,14 48,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,53 4.210,93

1.760,00 2,03 41,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,70 4.252,63

1.780,00 2,29 43,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,19 4.295,82

1.800,00 2,04 43,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,31 4.339,13

1.820,00 2,29 43,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,28 4.382,41

1.840,00 2,02 43,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,04 4.425,45

1.860,00 2,26 42,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,76 4.468,21

1.880,00 2,28 45,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,42 4.513,63
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  3/8/2021 Ramal:  VOL_R1-9REV1

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.900,00 2,13 44,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,13 4.557,76

1.920,00 2,04 41,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,76 4.599,52

1.940,00 2,09 41,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,33 4.640,85

1.960,00 2,41 45,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,02 4.685,87

1.980,00 2,75 51,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,65 4.737,52

2.000,00 2,75 54,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,98 4.792,50

2.020,00 2,02 47,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,67 4.840,17

2.040,00 2,02 40,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,45 4.880,62

2.060,00 2,24 42,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,69 4.923,31

2.080,00 2,42 46,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,68 4.969,99
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  3/8/2021 Ramal:  VOL_R1-9REV1

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.100,00 2,13 45,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,54 5.015,53

2.120,00 2,06 41,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,86 5.057,39

2.140,00 2,39 44,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,42 5.101,81

2.160,00 1,95 43,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,33 5.145,14

2.180,00 2,63 45,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,80 5.190,94

2.187,61 2,61 19,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,97 5.210,91

Total 5.210,91 0,00 0,00 0,00 0,00 5.210,91
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Proyecto:

  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1-9-2

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0,00 2,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,00 2,41 44,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,59 44,59

40,00 2,44 48,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,47 93,06

60,00 2,24 46,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,76 139,82

80,00 2,20 44,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,37 184,19

100,00 2,15 43,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,44 227,63

120,00 2,15 42,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,96 270,59

140,00 2,09 42,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,35 312,94

160,00 2,14 42,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,30 355,24

180,00 2,27 44,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,15 399,39

200,00 2,19 44,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,62 444,01

220,00 2,36 45,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,54 489,55

240,00 2,42 47,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,81 537,36

260,00 2,27 46,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,90 584,26

280,00 2,11 43,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,81 628,07

300,00 2,02 41,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,27 669,34

320,00 2,13 41,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,52 710,86

327,09 2,01 14,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,68 725,54

Total 725,54 0,00 0,00 0,00 0,00 725,54

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO MORA

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Proyecto:

  3/8/2021 Ramal:  VOL_R1-9-1REV1

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0,00 2,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9,87 2,31 25,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,79 25,79

Total 25,79 0,00 0,00 0,00 0,00 25,79

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO MORA

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Proyecto:

  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1-8

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0,00 2,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,00 2,18 48,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,08 48,08

40,00 1,97 41,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,48 89,56

60,00 2,13 40,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,97 130,53

80,00 2,13 42,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,60 173,13

100,00 2,11 42,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,40 215,53

120,00 2,31 44,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,17 259,70

140,00 2,38 46,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,89 306,59

160,00 2,15 45,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,28 351,87

180,00 2,26 44,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,03 395,90

200,00 2,09 43,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,45 439,35

220,00 2,68 47,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,66 487,01

240,00 2,37 50,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,46 537,47

260,00 2,29 46,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,56 584,03

280,00 2,86 51,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,51 635,54

300,00 2,63 54,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,93 690,47

320,00 2,05 46,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,84 737,31

340,00 2,42 44,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,69 782,00

360,00 2,73 51,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,45 833,45

380,00 2,48 52,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,06 885,51

400,00 2,00 44,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,73 930,24

420,00 2,00 39,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,92 970,16

440,00 2,13 41,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,23 1.011,39

460,00 2,30 44,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,26 1.055,65

480,00 2,03 43,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,32 1.098,97

500,00 2,13 41,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,62 1.140,59

520,00 2,15 42,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,82 1.183,41

540,00 2,11 42,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,66 1.226,07

560,00 2,42 45,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,36 1.271,43

580,00 2,03 44,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,57 1.316,00

600,00 2,26 42,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,96 1.358,96

620,00 2,09 43,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,53 1.402,49

640,00 2,04 41,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,26 1.443,75

660,00 2,07 41,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,11 1.484,86

680,00 2,16 42,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,35 1.527,21

693,21 2,12 28,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,30 1.555,51

Total 1.555,51 0,00 0,00 0,00 0,00 1.555,51

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO MORA

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Proyecto:

  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1-7

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0,00 2,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,00 3,38 63,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,75 63,75

40,00 3,08 64,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,62 128,37

60,00 2,83 59,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,09 187,46

80,00 2,42 52,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,49 239,95

100,00 2,13 45,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,51 285,46

120,00 2,02 41,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,56 327,02

140,00 2,27 42,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,96 369,98

160,00 2,72 49,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,95 419,93

180,00 2,13 48,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,50 468,43

200,00 2,43 45,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,55 513,98

220,00 2,74 51,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,65 565,63

240,00 3,08 58,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,13 623,76

260,00 2,19 52,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,64 676,40

280,00 2,25 44,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,43 720,83

300,00 2,10 43,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,51 764,34

320,00 2,63 47,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,25 811,59

340,00 2,20 48,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,32 859,91

360,00 2,04 42,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,39 902,30

380,00 2,37 44,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,04 946,34

400,00 2,47 48,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,36 994,70

420,00 2,06 45,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,25 1.039,95

440,00 2,17 42,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,28 1.082,23

460,00 2,16 43,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,33 1.125,56

480,00 2,03 41,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,92 1.167,48

500,00 2,01 40,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,36 1.207,84

520,00 1,95 39,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,62 1.247,46

540,00 2,27 42,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,25 1.289,71

560,00 1,97 42,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,37 1.332,08

580,00 2,24 42,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,11 1.374,19

600,00 2,07 43,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,14 1.417,33

620,00 2,05 41,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,16 1.458,49

640,00 2,04 40,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,83 1.499,32

660,00 2,18 42,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,20 1.541,52

680,00 2,30 44,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,81 1.586,33

700,00 2,45 47,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,49 1.633,82

720,00 2,46 49,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,10 1.682,92

740,00 2,64 50,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,97 1.733,89

752,08 0,00 15,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,93 1.749,82

Total 1.749,82 0,00 0,00 0,00 0,00 1.749,82

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO MORA

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Proyecto:

  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1-6

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0,00 2,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,00 2,20 45,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,43 45,43

40,00 2,01 42,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,04 87,47

60,00 2,10 41,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,06 128,53

80,00 2,38 44,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,77 173,30

100,00 2,54 49,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,14 222,44

120,00 2,32 48,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,57 271,01

140,00 2,08 44,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,06 315,07

160,00 2,55 46,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,32 361,39

180,00 2,01 45,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,62 407,01

200,00 2,59 46,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,05 453,06

220,00 2,69 52,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,84 505,90

240,00 1,96 46,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,50 552,40

260,00 2,30 42,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,53 594,93

280,00 2,17 44,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,67 639,60

300,00 2,08 42,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,49 682,09

314,20 0,00 14,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,76 696,85

Total 696,85 0,00 0,00 0,00 0,00 696,85

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO MORA

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Proyecto:

  3/8/2021 Ramal:  VOL_R1-5REV1

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0,00 2,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8,94 2,15 19,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,95 19,95

Total 19,95 0,00 0,00 0,00 0,00 19,95

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO MORA

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Proyecto:

  3/8/2021 Ramal:  VOL_R1-4-7REV1

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0,00 2,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,00 3,04 54,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,38 54,38

40,00 2,09 51,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,32 105,70

60,00 2,34 44,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,31 150,01

80,00 2,13 44,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,74 194,75

100,00 2,18 43,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,15 237,90

120,00 2,53 47,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,12 285,02

137,21 1,99 38,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,89 323,91

Total 323,91 0,00 0,00 0,00 0,00 323,91

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO MORA

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Proyecto:

  21/7/2021 Ramal:  VOL_R1-4-6

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0,00 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11,09 3,10 29,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,37 29,37

Total 29,37 0,00 0,00 0,00 0,00 29,37

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO MORA

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Proyecto:

  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1-4-5-1

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0,00 2,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,00 2,03 45,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,67 45,67

40,00 2,11 41,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,39 87,06

60,00 2,05 41,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,58 128,64

80,00 3,34 53,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,91 182,55

100,00 2,31 56,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,51 239,06

120,00 2,31 46,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,25 285,31

140,00 2,16 44,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,75 330,06

160,00 2,14 43,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,02 373,08

180,00 2,16 43,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,02 416,10

200,00 2,15 43,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,13 459,23

220,00 2,13 42,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,79 502,02

240,00 2,14 42,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,71 544,73

260,00 2,06 42,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,05 586,78

280,00 2,05 41,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,14 627,92

291,16 0,00 11,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,45 639,37

Total 639,37 0,00 0,00 0,00 0,00 639,37

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO MORA
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Proyecto:

  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1-4-5

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0,00 3,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,00 2,88 60,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,33 60,33

40,00 2,28 51,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,61 111,94

60,00 2,36 46,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,39 158,33

80,00 2,11 44,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,65 202,98

100,00 2,03 41,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,34 244,32

120,00 2,25 42,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,80 287,12

140,00 2,18 44,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,35 331,47

160,00 2,11 42,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,88 374,35

180,00 2,12 42,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,23 416,58

200,00 2,06 41,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,75 458,33

220,00 2,01 40,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,66 498,99

240,00 2,11 41,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,13 540,12

260,00 2,33 44,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,37 584,49

280,00 2,41 47,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,46 631,95

300,00 2,11 45,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,24 677,19

320,00 2,30 44,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,15 721,34

340,00 2,09 43,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,93 765,27

360,00 2,37 44,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,57 809,84

380,00 2,08 44,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,50 854,34

400,00 2,02 40,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,99 895,33

420,00 2,09 41,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,09 936,42

440,00 2,02 41,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,15 977,57

460,00 2,19 42,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,17 1.019,74

480,00 2,04 42,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,30 1.062,04

500,00 1,99 40,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,30 1.102,34

520,00 2,13 41,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,23 1.143,57

540,00 2,06 41,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,93 1.185,50

560,00 2,54 46,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,06 1.231,56

580,00 2,14 46,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,80 1.278,36

600,00 2,22 43,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,62 1.321,98

620,00 2,40 46,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,24 1.368,22

640,00 2,57 49,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,73 1.417,95

660,00 2,04 46,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,10 1.464,05

680,00 2,42 44,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,60 1.508,65

700,00 2,50 49,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,20 1.557,85

720,00 2,34 48,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,36 1.606,21

740,00 2,37 47,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,06 1.653,27

760,00 2,26 46,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,27 1.699,54

780,00 2,20 44,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,62 1.744,16

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO MORA

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1-4-5

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS

800,00 1,98 41,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,84 1.786,00

804,17 2,03 8,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,37 1.794,37

Total 1.794,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1.794,37
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Proyecto:

  21/7/2021 Ramal:  VOL_R1-4-4

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0,00 2,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11,05 2,61 28,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,42 28,42

Total 28,42 0,00 0,00 0,00 0,00 28,42

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO MORA
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Proyecto:

  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1-4-3

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0,00 2,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,00 2,24 44,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,02 44,02

40,00 2,46 47,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,03 91,05

60,00 2,15 46,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,10 137,15

80,00 2,11 42,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,64 179,79

100,00 2,00 41,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,11 220,90

120,00 2,20 42,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,02 262,92

140,00 2,05 42,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,56 305,48

160,00 2,01 40,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,63 346,11

180,00 1,99 39,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,99 386,10

200,00 2,11 41,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,00 427,10

209,07 2,00 18,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,63 445,73

Total 445,73 0,00 0,00 0,00 0,00 445,73
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Proyecto:

  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1-4-2

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0,00 2,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,00 2,00 42,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,94 42,94

40,00 2,06 40,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,56 83,50

60,00 2,03 40,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,86 124,36

80,00 2,15 41,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,75 166,11

100,00 2,08 42,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,28 208,39

120,00 2,06 41,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,46 249,85

140,00 2,14 42,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,01 291,86

159,00 2,00 39,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,27 331,13

Total 331,13 0,00 0,00 0,00 0,00 331,13

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO MORA
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Proyecto:

  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1-4-1

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0,00 2,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,00 2,15 46,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,85 46,85

40,00 2,02 41,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,63 88,48

60,00 2,20 42,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,16 130,64

80,00 2,17 43,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,65 174,29

100,00 2,05 42,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,13 216,42

120,00 2,06 41,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,12 257,54

140,00 2,00 40,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,62 298,16

160,00 1,99 39,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,91 338,07

180,00 1,97 39,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,68 377,75

200,00 2,13 41,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,05 418,80

220,00 2,00 41,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,28 460,08

240,00 2,07 40,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,63 500,71

260,00 1,98 40,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,48 541,19

280,00 2,30 42,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,84 584,03

300,00 2,05 43,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,50 627,53

320,00 2,04 40,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,92 668,45

340,00 2,01 40,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,55 709,00

360,00 2,11 41,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,20 750,20

380,00 2,02 41,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,29 791,49

400,00 2,16 41,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,77 833,26

420,00 2,50 46,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,54 879,80

440,00 2,69 51,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,88 931,68

460,00 2,72 54,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,13 985,81

480,00 2,50 52,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,25 1.038,06

500,00 2,64 51,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,38 1.089,44

520,00 2,13 47,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,64 1.137,08

540,00 2,33 44,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,58 1.181,66

560,00 2,19 45,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,21 1.226,87

580,00 2,08 42,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,75 1.269,62

600,00 2,13 42,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,13 1.311,75

620,00 2,07 41,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,97 1.353,72

640,00 2,19 42,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,54 1.396,26

660,00 2,09 42,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,73 1.438,99

680,00 2,15 42,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,33 1.481,32

700,00 2,62 47,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,64 1.528,96

720,00 2,13 47,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,50 1.576,46

740,00 2,12 42,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,50 1.618,96

760,00 2,34 44,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,57 1.663,53

780,00 2,27 46,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,07 1.709,60

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO MORA

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1-4-1

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS

800,00 2,20 44,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,62 1.754,22

820,00 2,35 45,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,46 1.799,68

840,00 2,13 44,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,84 1.844,52

860,00 2,26 43,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,89 1.888,41

880,00 2,06 43,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,19 1.931,60

900,00 2,56 46,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,20 1.977,80

920,00 2,25 48,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,05 2.025,85

940,00 2,03 42,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,80 2.068,65

960,00 2,14 41,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,76 2.110,41

980,00 2,34 44,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,87 2.155,28
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  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1-4-1

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.000,00 2,66 50,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,05 2.205,33

1.020,00 2,10 47,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,60 2.252,93

1.040,00 2,29 43,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,87 2.296,80

1.055,23 1,98 32,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,53 2.329,33

Total 2.329,33 0,00 0,00 0,00 0,00 2.329,33

Página 58 de 127



Proyecto:

  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1-4

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0,00 3,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,00 3,22 63,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,43 63,43

40,00 3,27 64,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,91 128,34

60,00 2,56 58,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,27 186,61

80,00 2,28 48,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,45 235,06

100,00 3,09 53,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,75 288,81

120,00 2,73 58,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,20 347,01

140,00 4,06 67,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,87 414,88

160,00 3,80 78,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,61 493,49

180,00 2,95 67,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,56 561,05

200,00 3,21 61,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,64 622,69

220,00 2,17 53,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,83 676,52

240,00 3,31 54,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,82 731,34

260,00 3,06 63,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,67 795,01

280,00 2,86 59,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,11 854,12

300,00 3,09 59,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,47 913,59

320,00 2,33 54,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,21 967,80

340,00 2,68 50,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,09 1.017,89

360,00 2,48 51,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,60 1.069,49

380,00 2,99 54,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,74 1.124,23

400,00 2,05 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,40 1.174,63

420,00 2,19 42,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,36 1.216,99

440,00 2,34 45,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,30 1.262,29

460,00 2,46 48,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,04 1.310,33

480,00 2,45 49,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,14 1.359,47

500,00 2,75 52,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,02 1.411,49

520,00 2,70 54,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,52 1.466,01

540,00 2,08 47,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,80 1.513,81

560,00 1,98 40,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,56 1.554,37

580,00 2,16 41,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,31 1.595,68

600,00 2,58 47,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,30 1.642,98

620,00 2,34 49,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,17 1.692,15

640,00 2,04 43,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,82 1.735,97

660,00 2,29 43,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,35 1.779,32

680,00 2,57 48,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,64 1.827,96

700,00 2,67 52,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,43 1.880,39

720,00 2,44 51,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,11 1.931,50

740,00 2,16 46,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,02 1.977,52

760,00 2,06 42,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,29 2.019,81

780,00 2,19 42,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,50 2.062,31

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO MORA

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1-4

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS

800,00 2,14 43,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,27 2.105,58

820,00 2,78 49,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,19 2.154,77

840,00 2,22 49,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,96 2.204,73

860,00 2,17 43,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,91 2.248,64

880,00 2,16 43,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,29 2.291,93

900,00 3,11 52,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,62 2.344,55

920,00 2,34 54,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,43 2.398,98

940,00 2,34 46,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,80 2.445,78

960,00 2,07 44,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,18 2.489,96

980,00 2,82 48,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,94 2.538,90
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  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1-4

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³
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MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.000,00 2,30 51,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,23 2.590,13

1.020,00 3,11 54,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,18 2.644,31

1.040,00 2,28 53,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,98 2.698,29

1.060,00 2,93 52,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,12 2.750,41

1.080,00 2,04 49,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,69 2.800,10

1.100,00 2,77 48,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,08 2.848,18

1.120,00 2,73 54,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,95 2.903,13

1.140,00 2,50 52,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,25 2.955,38

1.160,00 2,91 54,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,07 3.009,45

1.180,00 2,22 51,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,30 3.060,75

1.200,00 2,77 49,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,93 3.110,68

1.220,00 2,84 56,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,17 3.166,85

1.240,00 2,08 49,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,25 3.216,10

1.260,00 2,29 43,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,78 3.259,88

1.280,00 2,51 48,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,09 3.307,97

1.300,00 2,45 49,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,69 3.357,66

1.320,00 2,30 47,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,59 3.405,25

1.340,00 2,25 45,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,52 3.450,77

1.360,00 2,36 46,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,06 3.496,83

1.380,00 2,49 48,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,46 3.545,29

1.400,00 2,55 50,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,35 3.595,64

1.420,00 2,08 46,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,29 3.641,93

1.440,00 2,02 40,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,99 3.682,92

1.460,00 2,12 41,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,36 3.724,28

1.480,00 2,25 43,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,66 3.767,94

1.500,00 2,26 45,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,04 3.812,98

1.520,00 2,13 43,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,87 3.856,85

1.540,00 2,83 49,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,61 3.906,46

1.560,00 2,63 54,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,60 3.961,06

1.580,00 2,38 50,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,09 4.011,15

1.600,00 2,58 49,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,57 4.060,72

1.620,00 2,35 49,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,31 4.110,03

1.640,00 2,10 44,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,52 4.154,55

1.660,00 2,09 41,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,88 4.196,43

1.680,00 2,03 41,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,24 4.237,67

1.700,00 2,14 41,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,78 4.279,45

1.720,00 2,11 42,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,55 4.322,00

1.740,00 2,50 46,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,09 4.368,09

1.760,00 2,22 47,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,16 4.415,25

1.780,00 2,26 44,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,79 4.460,04

1.800,00 2,70 49,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,63 4.509,67

1.820,00 2,08 47,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,81 4.557,48

1.840,00 2,89 49,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,73 4.607,21

1.860,00 2,10 49,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,94 4.657,15

1.880,00 2,30 43,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,97 4.701,12
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AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS
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DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.900,00 2,36 46,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,54 4.747,66

1.920,00 2,35 47,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,07 4.794,73

1.940,00 2,14 44,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,89 4.839,62

1.960,00 2,62 47,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,62 4.887,24

1.980,00 2,17 47,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,92 4.935,16

2.000,00 2,18 43,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,52 4.978,68

2.020,00 2,57 47,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,56 5.026,24

2.040,00 2,15 47,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,26 5.073,50

2.060,00 2,05 41,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,99 5.115,49

2.080,00 2,41 44,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,58 5.160,07
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AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.100,00 2,10 45,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,16 5.205,23

2.120,00 2,44 45,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,46 5.250,69

2.140,00 2,75 51,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,89 5.302,58

2.160,00 2,08 48,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,28 5.350,86

2.180,00 2,20 42,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,82 5.393,68

2.200,00 2,65 48,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,55 5.442,23

2.220,00 2,37 50,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,22 5.492,45

2.240,00 2,38 47,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,48 5.539,93

2.260,00 2,67 50,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,48 5.590,41

2.280,00 2,05 47,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,17 5.637,58

2.300,00 2,56 46,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,14 5.683,72

2.320,00 2,36 49,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,19 5.732,91

2.340,00 2,34 46,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,91 5.779,82

2.360,00 2,50 48,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,38 5.828,20

2.380,00 2,51 50,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,08 5.878,28

2.400,00 2,21 47,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,16 5.925,44

2.420,00 2,04 42,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,48 5.967,92

2.440,00 2,57 46,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,11 6.014,03

2.460,00 2,22 47,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,92 6.061,95

2.480,00 2,16 43,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,81 6.105,76

2.500,00 2,23 43,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,93 6.149,69

2.520,00 2,04 42,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,67 6.192,36

2.540,00 1,95 39,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,92 6.232,28

2.560,00 2,01 39,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,67 6.271,95

2.580,00 2,15 41,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,64 6.313,59

2.600,00 2,08 42,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,28 6.355,87

2.620,00 2,16 42,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,33 6.398,20

2.640,00 2,12 42,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,74 6.440,94

2.660,00 2,69 48,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,10 6.489,04

2.680,00 2,07 47,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,57 6.536,61

2.700,00 1,98 40,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,45 6.577,06

2.720,00 2,30 42,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,80 6.619,86

2.740,00 2,16 44,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,62 6.664,48

2.760,00 2,06 42,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,16 6.706,64

2.780,00 2,08 41,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,36 6.748,00

2.800,00 2,50 45,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,75 6.793,75

2.820,00 2,71 52,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,05 6.845,80

2.840,00 2,21 49,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,20 6.895,00

2.860,00 2,20 44,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,11 6.939,11

2.880,00 2,34 45,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,41 6.984,52

2.900,00 2,02 43,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,58 7.028,10

2.920,00 2,78 48,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,01 7.076,11

2.940,00 2,18 49,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,65 7.125,76

2.960,00 2,53 47,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,08 7.172,84

2.980,00 2,73 52,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,52 7.225,36
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DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS

3.000,00 2,17 49,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,00 7.274,36

3.020,00 2,38 45,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,49 7.319,85

3.040,00 2,72 50,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,99 7.370,84

3.060,00 2,96 56,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,86 7.427,70

3.080,00 2,82 57,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,87 7.485,57

3.100,00 2,21 50,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,31 7.535,88

3.120,00 2,63 48,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,41 7.584,29

3.140,00 2,86 54,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,97 7.639,26

3.160,00 2,39 52,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,51 7.691,77

3.180,00 2,08 44,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,71 7.736,48
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MOVIMIENTO DE TIERRAS

3.200,00 2,16 42,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,43 7.778,91

3.220,00 2,38 45,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,41 7.824,32

3.240,00 2,57 49,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,50 7.873,82

3.260,00 2,10 46,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,71 7.920,53

3.280,00 2,54 46,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,46 7.966,99

3.300,00 2,37 49,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,14 8.016,13

3.320,00 2,60 49,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,71 8.065,84

3.340,00 2,61 52,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,12 8.117,96

3.360,00 2,28 48,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,95 8.166,91

3.380,00 3,01 52,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,94 8.219,85

3.400,00 2,71 57,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,15 8.277,00

3.420,00 2,05 47,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,59 8.324,59

3.440,00 2,58 46,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,34 8.370,93

3.460,00 2,65 52,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,34 8.423,27

3.480,00 2,84 54,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,93 8.478,20

3.500,00 2,78 56,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,18 8.534,38

3.520,00 3,01 57,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,87 8.592,25

3.540,00 2,35 53,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,58 8.645,83

3.560,00 2,69 50,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,38 8.696,21

3.580,00 3,05 57,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,41 8.753,62

3.600,00 2,44 54,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,93 8.808,55

3.620,00 2,20 46,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,46 8.855,01

3.640,00 2,27 44,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,72 8.899,73

3.660,00 2,39 46,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,55 8.946,28

3.680,00 2,43 48,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,13 8.994,41

3.700,00 2,68 51,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,11 9.045,52

3.720,00 2,87 55,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,53 9.101,05

3.740,00 2,96 58,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,28 9.159,33

3.760,00 2,36 53,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,17 9.212,50

3.780,00 2,38 47,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,36 9.259,86

3.800,00 2,15 45,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,28 9.305,14

3.820,00 2,07 42,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,16 9.347,30

3.840,00 2,13 41,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,93 9.389,23

3.860,00 2,15 42,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,75 9.431,98

3.880,00 2,18 43,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,31 9.475,29

3.900,00 2,11 42,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,99 9.518,28

3.920,00 2,22 43,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,34 9.561,62

3.940,00 2,35 45,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,72 9.607,34

3.960,00 2,54 48,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,87 9.656,21

3.980,00 2,82 53,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,59 9.709,80

4.000,00 2,40 52,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,25 9.762,05

4.020,00 2,23 46,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,31 9.808,36

4.040,00 1,99 42,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,19 9.850,55

4.060,00 2,30 42,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,93 9.893,48

4.080,00 2,11 44,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,13 9.937,61
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DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS

4.100,00 2,18 42,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,94 9.980,55

4.120,00 2,16 43,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,45 10.024,00

4.140,00 2,43 45,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,93 10.069,93

4.160,00 2,49 49,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,18 10.119,11

4.180,00 2,31 47,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,93 10.167,04

4.200,00 1,97 42,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,78 10.209,82

4.220,00 2,49 44,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,60 10.254,42

4.240,00 2,33 48,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,15 10.302,57

4.260,00 2,49 48,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,21 10.350,78

4.280,00 2,27 47,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,67 10.398,45
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MOVIMIENTO DE TIERRAS

4.300,00 2,23 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 10.443,45

4.320,00 2,20 44,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,31 10.487,76

4.340,00 2,01 42,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,09 10.529,85

4.360,00 2,17 41,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,78 10.571,63

4.380,00 2,38 45,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,48 10.617,11

4.400,00 2,58 49,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,53 10.666,64

4.420,00 2,31 48,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,92 10.715,56

4.440,00 2,03 43,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,39 10.758,95

4.460,00 2,42 44,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,45 10.803,40

4.480,00 3,22 56,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,44 10.859,84

4.500,00 2,31 55,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,39 10.915,23

4.520,00 2,47 47,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,86 10.963,09

4.540,00 2,30 47,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,73 11.010,82

4.560,00 2,27 45,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,72 11.056,54

4.580,00 2,47 47,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,42 11.103,96

4.600,00 2,66 51,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,33 11.155,29

4.620,00 2,41 50,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,70 11.205,99

4.640,00 2,03 44,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,39 11.250,38

4.660,00 2,66 46,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,89 11.297,27

4.680,00 2,29 49,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,49 11.346,76

4.700,00 2,17 44,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,56 11.391,32

4.720,00 2,53 46,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,97 11.438,29

4.740,00 2,53 50,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,58 11.488,87

4.760,00 2,41 49,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,36 11.538,23

4.780,00 2,21 46,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,19 11.584,42

4.800,00 2,28 44,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,85 11.629,27

4.820,00 2,25 45,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,23 11.674,50

4.840,00 3,55 57,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,99 11.732,49

4.860,00 2,55 61,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,01 11.793,50

4.879,99 0,00 25,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,49 11.818,99

Total 11.818,99 0,00 0,00 0,00 0,00 11.818,99
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Proyecto:

  3/8/2021 Ramal:  VOL_R1-3-3REV1

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0,00 2,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,00 2,09 43,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,07 43,07

40,00 2,14 42,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,29 85,36

60,00 2,85 49,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,93 135,29

80,00 3,42 62,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,77 198,06

100,00 3,50 69,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,24 267,30

120,00 3,55 70,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,56 337,86

140,00 3,55 71,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,04 408,90

160,00 3,13 66,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,83 475,73

180,00 2,67 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,00 533,73

200,00 1,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 533,73

212,51 1,93 74,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,70 608,43

Total 608,43 0,00 0,00 0,00 0,00 608,43

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO MORA

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Proyecto:

  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1-3-2

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,00 2,33 48,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,21 48,21

40,00 2,39 47,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,13 95,34

60,00 2,66 50,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,46 145,80

80,00 2,77 54,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,30 200,10

100,00 2,62 53,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,93 254,03

120,00 2,31 49,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,35 303,38

140,00 2,22 45,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,35 348,73

160,00 2,06 42,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,85 391,58

180,00 2,40 44,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,60 436,18

200,00 2,73 51,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,31 487,49

220,00 2,21 49,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,46 536,95

240,00 2,02 42,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,31 579,26

260,00 1,96 39,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,78 619,04

280,00 2,00 39,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,65 658,69

300,00 1,94 39,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,47 698,16

308,32 1,98 16,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,34 714,50

Total 714,50 0,00 0,00 0,00 0,00 714,50

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO MORA

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Proyecto:

  3/8/2021 Ramal:  VOL_R1-3-1REV1

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0,00 2,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,00 2,18 44,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,70 44,70

40,00 2,23 44,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,16 88,86

60,00 2,15 43,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,85 132,71

80,00 2,07 42,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,26 174,97

100,00 2,01 40,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,83 215,80

120,00 1,99 40,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,03 255,83

137,83 1,96 35,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,27 291,10

Total 291,10 0,00 0,00 0,00 0,00 291,10

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO MORA

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Proyecto:

  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1-3

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0,00 4,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,00 4,13 81,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,50 81,50

40,00 4,15 82,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,81 164,31

60,00 3,91 80,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,59 244,90

80,00 3,20 71,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,07 315,97

100,00 3,72 69,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,20 385,17

120,00 3,90 76,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,28 461,45

140,00 4,10 80,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,08 541,53

160,00 3,26 73,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,59 615,12

180,00 3,86 71,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,16 686,28

200,00 4,08 79,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,39 765,67

220,00 3,75 78,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,28 843,95

240,00 3,93 76,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,80 920,75

260,00 3,51 74,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,39 995,14

280,00 4,00 75,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,09 1.070,23

300,00 4,27 82,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,67 1.152,90

320,00 3,92 81,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,85 1.234,75

340,00 2,23 61,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,50 1.296,25

360,00 2,22 44,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,58 1.340,83

380,00 2,50 47,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,27 1.388,10

400,00 2,53 50,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,29 1.438,39

420,00 2,04 45,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,69 1.484,08

440,00 2,40 44,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,42 1.528,50

460,00 2,46 48,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,65 1.577,15

480,00 2,22 46,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,88 1.624,03

500,00 2,90 51,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,19 1.675,22

520,00 2,63 55,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,25 1.730,47

540,00 3,03 56,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,62 1.787,09

560,00 2,31 53,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,40 1.840,49

580,00 2,66 49,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,71 1.890,20

600,00 2,72 53,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,79 1.943,99

620,00 2,47 51,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,81 1.995,80

640,00 2,06 45,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,27 2.041,07

660,00 2,28 43,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,42 2.084,49

680,00 2,17 44,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,52 2.129,01

700,00 2,16 43,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,33 2.172,34

720,00 2,41 45,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,67 2.218,01

740,00 2,31 47,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,15 2.265,16

760,00 2,70 50,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,12 2.315,28

780,00 2,97 56,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,70 2.371,98

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO MORA

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1-3

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS

800,00 2,89 58,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,56 2.430,54

820,00 2,69 55,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,75 2.486,29

840,00 2,61 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,00 2.539,29

860,00 3,10 57,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,09 2.596,38

880,00 3,33 64,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,30 2.660,68

900,00 3,33 66,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,65 2.727,33

920,00 3,24 65,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,73 2.793,06

940,00 4,45 76,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,92 2.869,98

960,00 4,51 89,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,64 2.959,62

980,00 4,09 86,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,04 3.045,66
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  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1-3

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.000,00 3,89 79,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,78 3.125,44

1.020,00 3,32 72,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,08 3.197,52

1.040,00 3,23 65,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,54 3.263,06

1.060,00 3,21 64,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,41 3.327,47

1.080,00 2,44 56,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,51 3.383,98

1.100,00 2,25 46,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,92 3.430,90

1.120,00 2,01 42,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,54 3.473,44

1.140,00 2,20 42,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,12 3.515,56

1.160,00 2,26 44,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,60 3.560,16

1.180,00 2,21 44,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,66 3.604,82

1.200,00 2,13 43,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,45 3.648,27

1.220,00 10,92 130,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,57 3.778,84

1.240,00 3,20 141,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141,18 3.920,02

1.260,00 2,87 60,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,69 3.980,71

1.280,00 2,60 54,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,75 4.035,46

1.300,00 2,53 51,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,28 4.086,74

1.320,00 2,34 48,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,69 4.135,43

1.340,00 2,07 44,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,12 4.179,55

1.360,00 2,03 40,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,97 4.220,52

1.380,00 2,11 41,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,43 4.261,95

1.400,00 2,14 42,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,57 4.304,52

1.420,00 2,23 43,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,77 4.348,29

1.440,00 2,41 46,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,45 4.394,74

1.460,00 2,47 48,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,83 4.443,57

1.480,00 2,22 46,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,87 4.490,44

1.500,00 2,08 42,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,94 4.533,38

1.520,00 2,09 41,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,64 4.575,02

1.540,00 2,79 48,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,80 4.623,82

1.560,00 2,98 57,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,79 4.681,61

1.580,00 2,47 54,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,56 4.736,17

1.600,00 2,93 54,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,05 4.790,22

1.620,00 3,01 59,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,49 4.849,71

1.640,00 2,99 60,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,01 4.909,72

1.660,00 2,88 58,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,69 4.968,41

1.680,00 2,68 55,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,60 5.024,01

1.700,00 2,29 49,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,68 5.073,69

1.720,00 2,12 44,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,12 5.117,81

1.740,00 2,11 42,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,35 5.160,16

1.760,00 2,24 43,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,50 5.203,66

1.780,00 2,27 45,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,06 5.248,72

1.800,00 2,73 49,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,96 5.298,68

1.820,00 3,02 57,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,44 5.356,12

1.840,00 2,59 56,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,12 5.412,24

1.860,00 2,04 46,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,29 5.458,53

1.880,00 2,85 48,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,86 5.507,39
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  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1-3

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.900,00 3,11 59,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,63 5.567,02

1.920,00 2,97 60,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,83 5.627,85

1.940,00 2,80 57,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,72 5.685,57

1.960,00 2,94 57,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,44 5.743,01

1.980,00 2,30 52,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,41 5.795,42

2.000,00 2,20 44,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,96 5.840,38

2.020,00 2,00 42,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,03 5.882,41

2.040,00 2,40 44,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,02 5.926,43

2.060,00 2,13 45,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,24 5.971,67

2.080,00 2,12 42,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,50 6.014,17
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  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1-3

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.100,00 2,00 41,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,25 6.055,42

2.120,00 2,37 43,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,74 6.099,16

2.140,00 2,89 52,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,58 6.151,74

2.160,00 2,91 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,00 6.209,74

2.180,00 3,06 59,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,77 6.269,51

2.200,00 2,84 59,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,02 6.328,53

2.220,00 2,52 53,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,61 6.382,14

2.225,93 0,00 7,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,48 6.389,62

Total 6.389,62 0,00 0,00 0,00 0,00 6.389,62
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Proyecto:

  3/8/2021 Ramal:  VOL_R1-2-6REV1

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0,00 2,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,00 2,10 46,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,41 46,41

40,00 2,00 41,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,05 87,46

60,00 2,12 41,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,17 128,63

80,00 2,10 42,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,16 170,79

100,00 2,17 42,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,71 213,50

120,00 2,09 42,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,60 256,10

137,85 1,97 36,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,25 292,35

Total 292,35 0,00 0,00 0,00 0,00 292,35

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO MORA

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Proyecto:

  3/8/2021 Ramal:  VOL_R1-2-4REV1

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0,00 2,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7,17 2,34 16,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,66 16,66

Total 16,66 0,00 0,00 0,00 0,00 16,66

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO MORA

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Proyecto:

  3/8/2021 Ramal:  VOL_R1-2-3-4REV1

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0,00 2,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,00 2,24 46,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,14 46,14

40,00 2,00 42,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,33 88,47

60,00 2,21 42,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,01 130,48

80,00 3,18 53,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,83 184,31

100,00 3,77 69,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,48 253,79

120,00 3,11 68,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,83 322,62

140,00 2,16 52,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,75 375,37

160,00 1,99 41,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,54 416,91

180,00 2,01 40,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,06 456,97

200,00 2,03 40,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,42 497,39

220,00 2,05 40,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,81 538,20

240,00 2,09 41,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,45 579,65

260,00 2,17 42,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,67 622,32

280,00 2,14 43,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,14 665,46

300,00 2,03 41,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,65 707,11

320,00 2,02 40,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,43 747,54

340,00 2,00 40,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,20 787,74

360,00 2,05 40,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,48 828,22

380,00 2,23 42,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,74 870,96

390,64 2,00 22,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,48 893,44

Total 893,44 0,00 0,00 0,00 0,00 893,44

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO MORA

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Proyecto:

  21/7/2021 Ramal:  VOL_R1-2-3-3

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0,00 2,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,32 1,97 21,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,68 21,68

Total 21,68 0,00 0,00 0,00 0,00 21,68

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO MORA

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Proyecto:

  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1-2-3-2

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0,00 2,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,00 1,96 41,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,40 41,40

40,00 2,05 40,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,07 81,47

60,00 2,01 40,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,56 122,03

80,00 2,02 40,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,22 162,25

100,00 2,02 40,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,40 202,65

120,00 2,07 40,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,95 243,60

140,00 2,01 40,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,78 284,38

160,00 1,99 39,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,93 324,31

167,10 0,00 7,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,06 331,37

Total 331,37 0,00 0,00 0,00 0,00 331,37
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Proyecto:

  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1-2-3-1

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0,00 2,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,00 2,29 43,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,24 43,24

40,00 2,05 43,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,37 86,61

60,00 2,21 42,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,53 129,14

80,00 2,03 42,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,33 171,47

100,00 2,20 42,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,23 213,70

120,00 2,15 43,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,45 257,15

140,00 2,06 42,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,05 299,20

160,00 2,09 41,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,52 340,72

180,00 2,02 41,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,09 381,81

200,00 2,12 41,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,36 423,17

220,00 2,10 42,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,24 465,41

240,00 1,97 40,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,71 506,12

260,00 2,03 40,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,01 546,13

280,00 1,95 39,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,89 586,02

300,00 2,00 39,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,50 625,52

320,00 1,99 39,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,89 665,41

340,00 2,00 39,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,96 705,37

360,00 2,00 40,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,06 745,43

380,00 1,95 39,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,52 784,95

400,00 1,99 39,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,40 824,35

420,00 2,73 47,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,25 871,60

440,00 2,73 54,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,65 926,25

460,00 2,51 52,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,40 978,65

480,00 2,29 47,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,96 1.026,61

500,00 2,43 47,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,18 1.073,79

520,00 2,56 49,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,92 1.123,71

540,00 2,72 52,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,83 1.176,54

560,00 2,58 52,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 1.229,53

580,00 2,19 47,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,69 1.277,22

600,00 2,10 42,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,94 1.320,16

620,00 2,19 42,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,93 1.363,09

640,00 2,30 44,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,88 1.407,97

660,00 2,49 47,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,92 1.455,89

680,00 1,99 44,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,83 1.500,72

700,00 2,06 40,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,48 1.541,20

720,00 2,07 41,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,27 1.582,47

740,00 2,21 42,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,82 1.625,29

760,00 2,01 42,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,25 1.667,54

780,00 2,07 40,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,81 1.708,35
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  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1-2-3-1

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS

800,00 2,04 41,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,12 1.749,47

820,00 2,28 43,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,25 1.792,72

840,00 2,09 43,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,75 1.836,47

860,00 2,08 41,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,70 1.878,17

880,00 2,22 42,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,98 1.921,15

900,00 2,37 45,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,90 1.967,05

920,00 2,51 48,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,82 2.015,87

940,00 2,66 51,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,74 2.067,61

960,00 2,65 53,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,11 2.120,72

980,00 2,07 47,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,19 2.167,91
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  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1-2-3-1

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.000,00 2,25 43,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,22 2.211,13

1.020,00 1,97 42,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,23 2.253,36

1.040,00 1,98 39,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,53 2.292,89

1.051,95 0,00 11,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,84 2.304,73

Total 2.304,73 0,00 0,00 0,00 0,00 2.304,73
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Proyecto:

  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1-2-3

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0,00 2,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,00 2,14 44,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,85 44,85

40,00 2,05 41,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,89 86,74

60,00 2,05 40,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,99 127,73

80,00 2,12 41,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,68 169,41

100,00 1,97 40,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,87 210,28

120,00 2,20 41,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,73 252,01

140,00 2,05 42,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,53 294,54

160,00 2,21 42,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,58 337,12

180,00 2,09 43,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,05 380,17

200,00 2,07 41,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,66 421,83

220,00 2,02 40,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,92 462,75

240,00 2,31 43,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,31 506,06

260,00 2,14 44,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,50 550,56

280,00 2,11 42,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,51 593,07

300,00 2,35 44,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,61 637,68

320,00 2,01 43,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,59 681,27

340,00 2,07 40,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,77 722,04

360,00 2,09 41,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,54 763,58

380,00 2,16 42,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,43 806,01

400,00 2,17 43,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,29 849,30

420,00 2,32 44,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,95 894,25

440,00 2,74 50,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,63 944,88

460,00 2,13 48,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,70 993,58

480,00 2,22 43,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,53 1.037,11

500,00 2,04 42,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,67 1.079,78

520,00 2,13 41,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,74 1.121,52

540,00 1,93 40,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,61 1.162,13

560,00 2,40 43,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,34 1.205,47

580,00 2,08 44,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,82 1.250,29

600,00 2,41 44,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,86 1.295,15

620,00 2,12 45,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,23 1.340,38

640,00 2,24 43,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,52 1.383,90

660,00 2,05 42,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,81 1.426,71

680,00 2,17 42,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,15 1.468,86

700,00 1,99 41,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,61 1.510,47

720,00 2,05 40,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,38 1.550,85

740,00 1,96 40,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,06 1.590,91

760,00 2,42 43,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,82 1.634,73

780,00 2,07 44,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,97 1.679,70
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  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1-2-3

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS

800,00 2,20 42,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,72 1.722,42

820,00 2,04 42,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,41 1.764,83

840,00 2,12 41,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,68 1.806,51

860,00 2,43 45,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,52 1.852,03

880,00 2,63 50,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,61 1.902,64

900,00 3,22 58,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,50 1.961,14

920,00 3,31 65,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,24 2.026,38

940,00 2,57 58,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,76 2.085,14

960,00 2,41 49,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,82 2.134,96

980,00 2,24 46,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,50 2.181,46
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  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1-2-3

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.000,00 2,02 42,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,54 2.224,00

1.020,00 2,12 41,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,38 2.265,38

1.040,00 2,22 43,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,36 2.308,74

1.060,00 1,99 42,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,03 2.350,77

1.080,00 2,21 41,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,98 2.392,75

1.100,00 2,03 42,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,44 2.435,19

1.120,00 2,24 42,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,74 2.477,93

1.140,00 2,23 44,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,68 2.522,61

1.160,00 2,07 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,00 2.565,61

1.180,00 2,01 40,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,83 2.606,44

1.200,00 2,25 42,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,55 2.648,99

1.220,00 2,10 43,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,44 2.692,43

1.240,00 1,97 40,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,68 2.733,11

1.260,00 2,17 41,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,36 2.774,47

1.280,00 2,05 42,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,18 2.816,65

1.300,00 2,08 41,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,29 2.857,94

1.320,00 2,02 40,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,96 2.898,90

1.340,00 2,04 40,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,56 2.939,46

1.360,00 2,03 40,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,67 2.980,13

1.380,00 2,03 40,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,54 3.020,67

1.400,00 2,15 41,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,79 3.062,46

1.420,00 2,03 41,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,86 3.104,32

1.440,00 1,97 40,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,03 3.144,35

1.460,00 2,16 41,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,32 3.185,67

1.480,00 2,21 43,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,72 3.229,39

1.500,00 1,95 41,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,61 3.271,00

1.520,00 1,98 39,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,32 3.310,32

1.540,00 2,17 41,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,46 3.351,78

1.560,00 2,02 41,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,90 3.393,68

1.580,00 2,10 41,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,22 3.434,90

1.600,00 1,98 40,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,81 3.475,71

1.620,00 2,05 40,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,33 3.516,04

1.640,00 2,07 41,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,26 3.557,30

1.660,00 2,11 41,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,88 3.599,18

1.680,00 2,39 45,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,08 3.644,26

1.700,00 2,18 45,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,70 3.689,96

1.720,00 1,98 41,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,60 3.731,56

1.740,00 2,43 44,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,09 3.775,65

1.760,00 2,14 45,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,70 3.821,35

1.780,00 2,80 49,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,44 3.870,79

1.800,00 2,22 50,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,25 3.921,04

1.820,00 2,17 43,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,99 3.965,03

1.840,00 1,98 41,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,55 4.006,58

1.860,00 2,11 40,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,93 4.047,51

1.880,00 1,98 40,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,93 4.088,44
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  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1-2-3

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.900,00 2,02 40,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,01 4.128,45

1.920,00 2,39 44,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,06 4.172,51

1.940,00 2,22 46,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,11 4.218,62

1.960,00 2,30 45,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,23 4.263,85

1.980,00 2,15 44,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,51 4.308,36

2.000,00 2,07 42,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,19 4.350,55

2.020,00 2,12 41,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,87 4.392,42

2.040,00 2,16 42,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,76 4.435,18

2.060,00 2,05 42,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,07 4.477,25

2.080,00 2,02 40,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,74 4.517,99
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  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1-2-3

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.100,00 2,07 40,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,96 4.558,95

2.120,00 2,32 43,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,97 4.602,92

2.140,00 2,10 44,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,20 4.647,12

2.160,00 2,11 42,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,01 4.689,13

2.180,00 2,19 42,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,97 4.732,10

2.200,00 2,13 43,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,20 4.775,30

2.220,00 2,20 43,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,25 4.818,55

2.240,00 2,27 44,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,69 4.863,24

2.260,00 2,10 43,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,76 4.907,00

2.280,00 2,08 41,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,80 4.948,80

2.300,00 2,06 41,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,40 4.990,20

2.320,00 2,04 41,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,05 5.031,25

2.340,00 2,21 42,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,55 5.073,80

2.360,00 2,70 49,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,10 5.122,90

2.380,00 3,14 58,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,34 5.181,24

2.400,00 3,32 64,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,61 5.245,85

2.420,00 3,04 63,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,59 5.309,44

2.440,00 2,64 56,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,77 5.366,21

2.460,00 2,22 48,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,60 5.414,81

2.480,00 2,05 42,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,65 5.457,46

2.500,00 2,15 41,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,98 5.499,44

2.520,00 2,33 44,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,80 5.544,24

2.540,00 2,55 48,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,73 5.592,97

2.560,00 2,54 50,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,83 5.643,80

2.580,00 2,44 49,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,80 5.693,60

2.600,00 2,35 47,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,91 5.741,51

2.620,00 2,26 46,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,05 5.787,56

2.640,00 2,16 44,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,21 5.831,77

2.660,00 2,08 42,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,40 5.874,17

2.680,00 2,03 41,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,09 5.915,26

2.700,00 0,00 20,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,33 5.935,59

2.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.935,59

2.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.935,59

2.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.935,59

2.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.935,59

2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.935,59

2.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.935,59

2.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.935,59

2.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.935,59

2.860,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.935,59

Total 5.935,59 0,00 0,00 0,00 0,00 5.935,59
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Proyecto:

  3/8/2021 Ramal:  VOL_R1-2-2-2REV1

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0,00 2,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,00 2,07 44,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,41 44,41

40,00 2,00 40,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,67 85,08

60,00 2,08 40,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,73 125,81

79,45 1,97 39,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,38 165,19

Total 165,19 0,00 0,00 0,00 0,00 165,19

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO MORA

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Proyecto:

  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1-2-2

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0,00 2,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,00 2,44 49,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,21 49,21

40,00 2,12 45,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,58 94,79

60,00 3,38 54,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,97 149,76

80,00 3,69 70,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,68 220,44

100,00 3,53 72,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,19 292,63

120,00 3,37 68,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,98 361,61

140,00 3,61 69,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,85 431,46

160,00 3,86 74,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,77 506,23

180,00 3,19 70,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,57 576,80

200,00 2,82 60,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,14 636,94

220,00 2,75 55,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,67 692,61

240,00 2,67 54,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,20 746,81

260,00 2,60 52,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,74 799,55

280,00 2,53 51,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,28 850,83

300,00 2,46 49,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,84 900,67

320,00 2,39 48,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,43 949,10

340,00 2,32 47,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,02 996,12

360,00 2,26 45,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,79 1.041,91

380,00 2,18 44,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,42 1.086,33

400,00 2,11 42,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,91 1.129,24

420,00 2,05 41,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,57 1.170,81

440,00 1,98 40,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,29 1.211,10

460,00 2,29 42,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,79 1.253,89

480,00 2,35 46,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,45 1.300,34

500,00 2,42 47,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,71 1.348,05

520,00 2,33 47,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,50 1.395,55

540,00 2,29 46,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,17 1.441,72

560,00 2,35 46,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,38 1.488,10

580,00 2,14 44,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,86 1.532,96

600,00 2,08 42,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,17 1.575,13

620,00 2,16 42,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,40 1.617,53

640,00 2,40 45,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,61 1.663,14

660,00 2,01 44,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,15 1.707,29

680,00 2,04 40,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,55 1.747,84

700,00 2,25 42,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,94 1.790,78

720,00 2,45 47,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,06 1.837,84

740,00 2,44 48,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,94 1.886,78

760,00 2,39 48,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,33 1.935,11

780,00 2,24 46,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,33 1.981,44

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO MORA

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1-2-2

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS

800,00 2,14 43,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,83 2.025,27

820,00 2,12 42,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,62 2.067,89

840,00 2,13 42,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,48 2.110,37

860,00 2,17 43,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,03 2.153,40

880,00 2,03 42,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,06 2.195,46

900,00 2,46 44,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,93 2.240,39

920,00 2,06 45,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,17 2.285,56

940,00 2,23 42,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,85 2.328,41

960,00 2,18 44,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,09 2.372,50

980,00 2,62 48,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,03 2.420,53

Página 91 de 127



  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1-2-2

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.000,00 1,99 46,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,13 2.466,66

1.020,00 2,02 40,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,06 2.506,72

1.040,00 1,98 39,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,94 2.546,66

1.060,00 2,65 46,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,30 2.592,96

1.080,00 2,04 46,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,93 2.639,89

1.100,00 2,06 40,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,98 2.680,87

1.120,00 3,55 56,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,10 2.736,97

1.140,00 3,26 68,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,18 2.805,15

1.160,00 3,04 63,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,06 2.868,21

1.180,00 2,70 57,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,47 2.925,68

1.200,00 2,45 51,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,52 2.977,20

1.220,00 2,42 48,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,64 3.025,84

1.240,00 2,32 47,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,38 3.073,22

1.260,00 3,65 59,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,74 3.132,96

1.280,00 2,95 66,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,05 3.199,01

1.300,00 3,21 61,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,59 3.260,60

1.320,00 2,66 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,66 3.319,26

1.340,00 2,15 48,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,10 3.367,36

1.360,00 2,67 48,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,22 3.415,58

1.380,00 3,44 61,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,11 3.476,69

1.400,00 3,30 67,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,35 3.544,04

1.420,00 2,72 60,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,20 3.604,24

1.430,57 0,00 14,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,39 3.618,63

Total 3.618,63 0,00 0,00 0,00 0,00 3.618,63

Página 92 de 127



Proyecto:

  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1-2-1-4

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0,00 2,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,00 2,07 42,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,53 42,53

40,00 2,00 40,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,70 83,23

60,00 2,16 41,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,55 124,78

80,00 3,00 51,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,58 176,36

100,00 3,67 66,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,68 243,04

120,00 3,58 72,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,47 315,51

140,00 3,23 68,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,06 383,57

160,00 2,80 60,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,29 443,86

180,00 2,15 49,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,56 493,42

200,00 2,00 41,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,51 534,93

220,00 2,04 40,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,38 575,31

240,00 2,00 40,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,42 615,73

260,00 2,10 41,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,05 656,78

280,00 1,98 40,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,85 697,63

300,00 2,09 40,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,68 738,31

320,00 2,02 41,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,08 779,39

340,00 2,09 41,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,14 820,53

360,00 2,06 41,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,49 862,02

380,00 1,98 40,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,37 902,39

400,00 2,12 40,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,99 943,38

420,00 2,15 42,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,73 986,11

440,00 2,18 43,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,31 1.029,42

460,00 2,18 43,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,53 1.072,95

480,00 2,13 43,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,05 1.116,00

500,00 2,01 41,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,44 1.157,44

520,00 2,08 40,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,91 1.198,35

540,00 2,01 40,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,84 1.239,19

560,00 1,97 39,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,82 1.279,01

580,00 2,17 41,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,45 1.320,46

600,00 2,03 42,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,04 1.362,50

620,00 2,00 40,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,37 1.402,87

640,00 2,09 40,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,98 1.443,85

660,00 2,00 40,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,95 1.484,80

680,00 2,15 41,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,52 1.526,32

700,00 2,09 42,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,38 1.568,70

720,00 2,01 41,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,01 1.609,71

740,00 2,02 40,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,38 1.650,09

760,00 2,03 40,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,55 1.690,64

780,00 2,07 41,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,02 1.731,66

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO MORA

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1-2-1-4

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS

796,22 0,00 16,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,80 1.748,46

Total 1.748,46 0,00 0,00 0,00 0,00 1.748,46
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Proyecto:

  3/8/2021 Ramal:  VOL_R1-2-1-2REV1

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,00 1,93 39,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,25 39,25

37,56 3,26 45,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,52 84,77

Total 84,77 0,00 0,00 0,00 0,00 84,77

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO MORA

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Proyecto:

  3/8/2021 Ramal:  VOL_R1-2-1-1REV1

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0,00 1,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,00 1,99 39,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,62 39,62

40,00 1,98 39,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,71 79,33

60,00 2,07 40,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,53 119,86

80,00 2,31 43,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,86 163,72

100,00 2,19 45,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,03 208,75

120,00 2,44 46,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,30 255,05

140,00 2,87 53,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,15 308,20

160,00 1,92 47,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,97 356,17

180,00 2,37 42,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,90 399,07

199,03 1,94 40,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,97 440,04

Total 440,04 0,00 0,00 0,00 0,00 440,04

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO MORA

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Proyecto:

  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1-2-1

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0,00 2,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,00 1,96 42,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,49 42,49

40,00 2,10 40,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,60 83,09

60,00 2,03 41,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,27 124,36

80,00 1,97 39,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,95 164,31

100,00 2,05 40,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,20 204,51

120,00 1,97 40,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,17 244,68

140,00 2,02 39,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,85 284,53

160,00 2,00 40,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,25 324,78

180,00 1,97 39,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,70 364,48

200,00 2,30 42,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,64 407,12

220,00 2,06 43,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,55 450,67

240,00 2,17 42,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,28 492,95

260,00 2,12 42,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,93 535,88

280,00 2,01 41,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,34 577,22

300,00 2,02 40,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,33 617,55

320,00 2,32 43,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,37 660,92

340,00 2,30 46,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,19 707,11

360,00 2,17 44,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,77 751,88

380,00 2,15 43,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,19 795,07

400,00 2,00 41,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,46 836,53

420,00 1,98 39,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,81 876,34

440,00 2,00 39,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,77 916,11

460,00 2,08 40,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,79 956,90

480,00 2,00 40,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,79 997,69

500,00 2,17 41,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,67 1.039,36

520,00 2,74 49,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,13 1.088,49

540,00 3,36 61,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,01 1.149,50

560,00 2,08 54,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,33 1.203,83

580,00 2,11 41,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,88 1.245,71

600,00 2,00 41,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,15 1.286,86

620,00 2,00 40,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,01 1.326,87

640,00 2,24 42,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,35 1.369,22

660,00 2,08 43,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,15 1.412,37

680,00 2,02 40,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,95 1.453,32

700,00 1,96 39,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,81 1.493,13

720,00 2,05 40,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,15 1.533,28

740,00 2,01 40,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,66 1.573,94

760,00 2,13 41,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,47 1.615,41

780,00 2,20 43,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,28 1.658,69

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO MORA

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1-2-1

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS

800,00 2,05 42,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,42 1.701,11

820,00 2,04 40,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,85 1.741,96

840,00 2,02 40,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,59 1.782,55

860,00 2,07 40,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,91 1.823,46

880,00 2,00 40,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,74 1.864,20

900,00 2,00 40,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,08 1.904,28

920,00 1,98 39,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,89 1.944,17

940,00 2,03 40,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,17 1.984,34

960,00 2,37 44,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,02 2.028,36

980,00 2,23 45,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,96 2.074,32
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  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1-2-1

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.000,00 2,11 43,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,34 2.117,66

1.020,00 2,05 41,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,59 2.159,25

1.040,00 2,12 41,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,73 2.200,98

1.060,00 2,17 42,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,94 2.243,92

1.080,00 2,08 42,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,54 2.286,46

1.100,00 2,03 41,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,09 2.327,55

1.120,00 2,21 42,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,35 2.369,90

1.140,00 2,06 42,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,73 2.412,63

1.160,00 2,26 43,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,26 2.455,89

1.180,00 1,98 42,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,47 2.498,36

1.200,00 2,41 43,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,97 2.542,33

1.220,00 2,13 45,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,46 2.587,79

1.240,00 2,14 42,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,78 2.630,57

1.260,00 1,94 40,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,80 2.671,37

1.280,00 2,03 39,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,64 2.711,01

1.300,00 2,37 43,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,95 2.754,96

1.320,00 2,03 44,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,01 2.798,97

1.340,00 2,04 40,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,72 2.839,69

1.360,00 1,98 40,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,20 2.879,89

1.380,00 1,95 39,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,31 2.919,20

1.400,00 2,01 39,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,55 2.958,75

1.420,00 2,06 40,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,68 2.999,43

1.440,00 2,06 41,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,19 3.040,62

1.460,00 2,02 40,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,76 3.081,38

1.480,00 2,16 41,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,80 3.123,18

1.500,00 2,03 41,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,88 3.165,06

1.520,00 2,09 41,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,13 3.206,19

1.540,00 2,02 41,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,02 3.247,21

1.560,00 2,12 41,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,38 3.288,59

1.580,00 2,03 41,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,48 3.330,07

1.600,00 2,23 42,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,60 3.372,67

1.620,00 2,15 43,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,82 3.416,49

1.640,00 1,94 40,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,93 3.457,42

1.660,00 2,03 39,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,74 3.497,16

1.680,00 2,02 40,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,45 3.537,61

1.700,00 2,15 41,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,67 3.579,28

1.720,00 2,00 41,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,46 3.620,74

1.733,70 2,09 28,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,01 3.648,75

Total 3.648,75 0,00 0,00 0,00 0,00 3.648,75
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Proyecto:

  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1-2

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0,00 2,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,00 1,98 41,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,47 41,47

40,00 2,19 41,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,68 83,15

60,00 2,97 51,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,62 134,77

80,00 2,56 55,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,38 190,15

100,00 2,34 49,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,00 239,15

120,00 2,35 46,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,84 285,99

140,00 2,49 48,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,37 334,36

160,00 2,18 46,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,74 381,10

180,00 2,15 43,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,35 424,45

200,00 2,75 48,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,97 473,42

220,00 2,91 56,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,60 530,02

240,00 2,29 52,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,08 582,10

260,00 2,83 51,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,28 633,38

280,00 2,33 51,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,68 685,06

300,00 2,74 50,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,76 735,82

320,00 2,43 51,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,75 787,57

340,00 2,44 48,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,72 836,29

360,00 2,59 50,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,24 886,53

380,00 2,53 51,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,12 937,65

400,00 2,02 45,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,43 983,08

420,00 2,15 41,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,64 1.024,72

440,00 2,27 44,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,21 1.068,93

460,00 2,20 44,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,69 1.113,62

480,00 2,18 43,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,78 1.157,40

500,00 2,45 46,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,29 1.203,69

520,00 2,76 52,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,06 1.255,75

540,00 3,09 58,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,53 1.314,28

560,00 3,58 66,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,70 1.380,98

580,00 3,02 65,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,99 1.446,97

600,00 2,46 54,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,80 1.501,77

620,00 2,12 45,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,80 1.547,57

640,00 2,15 42,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,71 1.590,28

660,00 2,39 45,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,35 1.635,63

680,00 2,32 47,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,03 1.682,66

700,00 1,98 43,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,01 1.725,67

720,00 1,99 39,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,74 1.765,41

740,00 2,03 40,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,20 1.805,61

760,00 2,35 43,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,77 1.849,38

780,00 2,08 44,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,25 1.893,63

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO MORA

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1-2

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS

800,00 2,10 41,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,81 1.935,44

820,00 2,31 44,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,14 1.979,58

840,00 2,17 44,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,81 2.024,39

860,00 2,67 48,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,38 2.072,77

880,00 2,16 48,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,26 2.121,03

900,00 2,55 47,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,09 2.168,12

920,00 2,16 47,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,10 2.215,22

940,00 2,23 43,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,90 2.259,12

960,00 2,16 43,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,94 2.303,06

980,00 2,28 44,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,39 2.347,45
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  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1-2

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.000,00 2,12 43,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,94 2.391,39

1.020,00 2,24 43,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,57 2.434,96

1.040,00 3,29 55,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,30 2.490,26

1.060,00 3,69 69,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,79 2.560,05

1.080,00 1,95 56,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,39 2.616,44

1.100,00 2,81 47,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,61 2.664,05

1.120,00 3,56 63,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,65 2.727,70

1.140,00 4,05 76,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,10 2.803,80

1.160,00 4,46 85,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,12 2.888,92

1.180,00 4,37 88,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,24 2.977,16

1.200,00 4,50 88,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,64 3.065,80

1.220,00 5,03 95,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,25 3.161,05

1.240,00 4,84 98,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,68 3.259,73

1.260,00 4,09 89,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,27 3.349,00

1.280,00 3,23 73,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,21 3.422,21

1.300,00 3,07 63,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,05 3.485,26

1.320,00 2,80 58,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,73 3.543,99

1.340,00 2,84 56,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,41 3.600,40

1.360,00 2,87 57,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,13 3.657,53

1.380,00 3,53 64,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,07 3.721,60

1.400,00 3,45 69,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,87 3.791,47

1.420,00 2,57 60,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,29 3.851,76

1.440,00 2,03 46,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,07 3.897,83

1.460,00 2,01 40,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,44 3.938,27

1.480,00 2,17 41,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,83 3.980,10

1.500,00 2,31 44,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,86 4.024,96

1.520,00 2,65 49,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,66 4.074,62

1.540,00 2,42 50,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,70 4.125,32

1.560,00 2,29 47,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,08 4.172,40

1.580,00 2,45 47,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,42 4.219,82

1.600,00 2,16 46,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,10 4.265,92

1.620,00 1,99 41,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,49 4.307,41

1.640,00 2,11 40,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,96 4.348,37

1.660,00 2,20 43,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,09 4.391,46

1.680,00 2,38 45,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,87 4.437,33

1.700,00 2,42 48,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,02 4.485,35

1.720,00 2,28 46,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,96 4.532,31

1.740,00 2,06 43,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,36 4.575,67

1.760,00 2,73 47,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,88 4.623,55

1.780,00 3,54 62,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,74 4.686,29

1.800,00 3,63 71,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,77 4.758,06

1.820,00 2,72 63,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,54 4.821,60

1.840,00 2,02 47,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,44 4.869,04

1.860,00 2,35 43,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,69 4.912,73

1.880,00 2,31 46,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,53 4.959,26
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  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1-2

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.900,00 2,59 48,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,96 5.008,22

1.920,00 2,05 46,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,40 5.054,62

1.940,00 2,25 42,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,99 5.097,61

1.960,00 2,22 44,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,72 5.142,33

1.980,00 2,41 46,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,35 5.188,68

2.000,00 2,49 49,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,08 5.237,76

2.020,00 2,34 48,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,36 5.286,12

2.040,00 2,26 46,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,03 5.332,15

2.060,00 2,32 45,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,78 5.377,93

2.080,00 2,08 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,00 5.421,93
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  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1-2

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.100,00 1,99 40,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,78 5.462,71

2.120,00 2,05 40,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,46 5.503,17

2.140,00 2,36 44,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,12 5.547,29

2.160,00 2,22 45,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,77 5.593,06

2.180,00 2,05 42,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,71 5.635,77

2.200,00 2,29 43,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,43 5.679,20

2.220,00 2,84 51,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,24 5.730,44

2.240,00 3,36 61,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,99 5.792,43

2.260,00 2,83 61,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,99 5.854,42

2.280,00 1,99 48,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,24 5.902,66

2.300,00 2,04 40,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,33 5.942,99

2.320,00 2,27 43,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,13 5.986,12

2.340,00 2,13 43,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,99 6.030,11

2.360,00 2,03 41,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,61 6.071,72

2.380,00 2,06 40,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,92 6.112,64

2.400,00 2,15 42,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,15 6.154,79

2.420,00 2,49 46,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,49 6.201,28

2.440,00 2,62 51,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,12 6.252,40

2.460,00 2,39 50,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,10 6.302,50

2.480,00 2,47 48,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,62 6.351,12

2.500,00 2,34 48,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,14 6.399,26

2.520,00 2,26 46,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,02 6.445,28

2.540,00 2,16 44,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,19 6.489,47

2.560,00 1,99 41,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,49 6.530,96

2.580,00 1,97 39,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,60 6.570,56

2.600,00 2,05 40,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,18 6.610,74

2.620,00 2,22 42,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,65 6.653,39

2.640,00 2,27 44,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,85 6.698,24

2.660,00 2,36 46,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,22 6.744,46

2.680,00 2,22 45,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,82 6.790,28

2.700,00 2,07 42,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,94 6.833,22

2.720,00 2,15 42,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,21 6.875,43

2.740,00 2,44 45,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,92 6.921,35

2.760,00 2,44 48,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,81 6.970,16

2.780,00 2,63 50,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,67 7.020,83

2.800,00 2,31 49,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,38 7.070,21

2.820,00 2,06 43,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,73 7.113,94

2.840,00 2,32 43,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,85 7.157,79

2.860,00 2,17 44,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,99 7.202,78

2.880,00 2,23 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,00 7.246,78

2.900,00 2,59 48,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,13 7.294,91

2.920,00 2,15 47,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,40 7.342,31

2.940,00 2,05 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00 7.384,31

2.960,00 2,78 48,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,31 7.432,62

2.980,00 2,10 48,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,87 7.481,49
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  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1-2

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS

3.000,00 2,51 46,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,15 7.527,64

3.020,00 2,12 46,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,29 7.573,93

3.040,00 2,58 46,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,92 7.620,85

3.060,00 3,50 60,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,76 7.681,61

3.080,00 3,22 67,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,20 7.748,81

3.100,00 3,04 62,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,62 7.811,43

3.120,00 2,26 53,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,04 7.864,47

3.140,00 2,32 45,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,79 7.910,26

3.160,00 1,97 42,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,85 7.953,11

3.180,00 2,57 45,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,38 7.998,49
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  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1-2

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS

3.200,00 3,07 56,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,38 8.054,87

3.220,00 2,36 54,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,31 8.109,18

3.240,00 2,08 44,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,44 8.153,62

3.260,00 2,73 48,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,15 8.201,77

3.280,00 3,74 64,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,72 8.266,49

3.300,00 3,77 75,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,05 8.341,54

3.320,00 3,31 70,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,75 8.412,29

3.340,00 3,10 64,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,05 8.476,34

3.360,00 2,80 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,00 8.535,34

3.380,00 2,23 50,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,33 8.585,67

3.400,00 1,97 42,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,02 8.627,69

3.420,00 2,09 40,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,59 8.668,28

3.440,00 2,46 45,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,45 8.713,73

3.460,00 2,52 49,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,74 8.763,47

3.480,00 2,42 49,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,35 8.812,82

3.500,00 2,04 44,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,56 8.857,38

3.520,00 2,34 43,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,74 8.901,12

3.540,00 2,01 43,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,52 8.944,64

3.560,00 2,23 42,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,45 8.987,09

3.580,00 2,48 47,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,10 9.034,19

3.600,00 2,97 54,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,52 9.088,71

3.620,00 3,40 63,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,77 9.152,48

3.640,00 2,76 61,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,64 9.214,12

3.660,00 2,37 51,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,26 9.265,38

3.680,00 2,09 44,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,59 9.309,97

3.700,00 2,51 46,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,01 9.355,98

3.720,00 2,25 47,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,59 9.403,57

3.740,00 2,04 42,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,90 9.446,47

3.760,00 2,17 42,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,07 9.488,54

3.780,00 2,09 42,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,60 9.531,14

3.800,00 2,10 41,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,96 9.573,10

3.820,00 2,45 45,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,53 9.618,63

3.840,00 2,42 48,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,73 9.667,36

3.860,00 2,46 48,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,88 9.716,24

3.880,00 2,10 45,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,68 9.761,92

3.900,00 2,15 42,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,56 9.804,48

3.920,00 2,56 47,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,15 9.851,63

3.923,82 3,22 11,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,04 9.862,67

Total 9.862,67 0,00 0,00 0,00 0,00 9.862,67
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Proyecto:

  21/7/2021 Ramal:  VOL_R1-1-1

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0,00 2,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14,64 2,01 30,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,95 30,95

Total 30,95 0,00 0,00 0,00 0,00 30,95

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO MORA

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Proyecto:

  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1-1

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0,00 2,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,00 2,85 56,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,15 56,15

40,00 3,18 60,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,36 116,51

60,00 2,15 53,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,33 169,84

80,00 2,12 42,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,74 212,58

100,00 2,51 46,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,39 258,97

120,00 2,70 52,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,18 311,15

140,00 2,58 52,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,83 363,98

160,00 2,49 50,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,67 414,65

180,00 2,56 50,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,44 465,09

200,00 2,61 51,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,71 516,80

220,00 2,63 52,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,42 569,22

240,00 2,42 50,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,49 619,71

260,00 2,47 48,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,92 668,63

280,00 2,33 48,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,04 716,67

300,00 2,39 47,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,24 763,91

320,00 3,39 57,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,83 821,74

340,00 2,78 61,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,74 883,48

360,00 2,58 53,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,56 937,04

380,00 2,30 48,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,76 985,80

400,00 2,33 46,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,35 1.032,15

420,00 2,38 47,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,18 1.079,33

440,00 3,08 54,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,63 1.133,96

460,00 2,36 54,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,40 1.188,36

480,00 2,08 44,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,40 1.232,76

500,00 2,71 47,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,93 1.280,69

520,00 2,46 51,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,77 1.332,46

540,00 2,53 49,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,94 1.382,40

560,00 2,44 49,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,72 1.432,12

580,00 2,88 53,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,21 1.485,33

600,00 2,63 55,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,14 1.540,47

620,00 2,20 48,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,39 1.588,86

640,00 2,13 43,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,32 1.632,18

660,00 2,88 50,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,05 1.682,23

680,00 3,10 59,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,80 1.742,03

700,00 2,96 60,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,65 1.802,68

720,00 2,32 52,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,82 1.855,50

740,00 2,15 44,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,70 1.900,20

760,00 2,01 41,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,63 1.941,83

780,00 2,22 42,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,34 1.984,17

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO MORA

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1-1

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS

800,00 2,49 47,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,15 2.031,32

820,00 2,26 47,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,54 2.078,86

840,00 2,42 46,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,76 2.125,62

860,00 2,20 46,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,19 2.171,81

880,00 2,28 44,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,84 2.216,65

900,00 2,31 45,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,91 2.262,56

920,00 2,68 49,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,95 2.312,51

940,00 3,05 57,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,33 2.369,84

960,00 2,55 56,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,01 2.425,85

980,00 2,55 50,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,98 2.476,83
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  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1-1

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.000,00 2,13 46,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,76 2.523,59

1.020,00 2,68 48,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,13 2.571,72

1.040,00 3,00 56,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,86 2.628,58

1.060,00 3,37 63,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,76 2.692,34

1.080,00 2,75 61,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,22 2.753,56

1.100,00 2,19 49,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,41 2.802,97

1.120,00 2,36 45,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,51 2.848,48

1.140,00 2,51 48,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,67 2.897,15

1.160,00 2,28 47,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,93 2.945,08

1.180,00 2,58 48,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,67 2.993,75

1.200,00 2,40 49,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,87 3.043,62

1.220,00 2,33 47,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,31 3.090,93

1.240,00 3,10 54,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,29 3.145,22

1.260,00 2,16 52,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,61 3.197,83

1.280,00 2,01 41,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,65 3.239,48

1.300,00 2,23 42,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,37 3.281,85

1.320,00 2,52 47,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,55 3.329,40

1.340,00 2,98 55,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,03 3.384,43

1.360,00 2,16 51,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,42 3.435,85

1.380,00 2,48 46,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,38 3.482,23

1.400,00 2,54 50,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,14 3.532,37

1.415,41 1,96 34,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,68 3.567,05

Total 3.567,05 0,00 0,00 0,00 0,00 3.567,05
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Proyecto:

  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0,00 3,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,00 5,93 89,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,49 89,49

40,00 4,56 104,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104,90 194,39

60,00 3,33 78,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,90 273,29

80,00 4,05 73,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,87 347,16

100,00 3,16 72,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,17 419,33

120,00 3,75 69,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,09 488,42

140,00 3,99 77,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,30 565,72

160,00 5,26 92,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,42 658,14

180,00 4,97 102,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,30 760,44

200,00 4,05 90,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,27 850,71

220,00 3,47 75,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,19 925,90

240,00 3,68 71,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,45 997,35

260,00 3,91 75,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,91 1.073,26

280,00 3,64 75,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,50 1.148,76

300,00 4,51 81,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,50 1.230,26

320,00 4,74 92,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,52 1.322,78

340,00 4,30 90,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,41 1.413,19

360,00 4,43 87,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,32 1.500,51

380,00 3,79 82,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,17 1.582,68

400,00 3,91 76,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,99 1.659,67

420,00 4,55 84,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,60 1.744,27

440,00 5,25 97,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,94 1.842,21

460,00 4,58 98,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,23 1.940,44

480,00 3,88 84,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,60 2.025,04

500,00 3,56 74,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,46 2.099,50

520,00 3,76 73,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,23 2.172,73

540,00 3,60 73,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,61 2.246,34

560,00 3,41 70,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,15 2.316,49

580,00 3,23 66,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,48 2.382,97

600,00 3,17 64,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,04 2.447,01

620,00 3,24 64,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,07 2.511,08

640,00 3,25 64,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,89 2.575,97

660,00 3,38 66,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,31 2.642,28

680,00 3,43 68,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,06 2.710,34

700,00 3,61 70,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,38 2.780,72

720,00 3,74 73,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,46 2.854,18

740,00 3,89 76,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,28 2.930,46

760,00 4,33 82,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,25 3.012,71

780,00 4,79 91,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,19 3.103,90

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

PROYECTO MORA

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS

800,00 5,11 98,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,97 3.202,87

820,00 4,85 99,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,67 3.302,54

840,00 4,89 97,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,42 3.399,96

860,00 4,94 98,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,26 3.498,22

880,00 4,75 96,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,86 3.595,08

900,00 4,60 93,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,45 3.688,53

920,00 4,47 90,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,71 3.779,24

940,00 3,94 84,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,14 3.863,38

960,00 3,79 77,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,33 3.940,71

980,00 3,67 74,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,58 4.015,29
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  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.000,00 4,93 85,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,98 4.101,27

1.020,00 4,35 92,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,85 4.194,12

1.040,00 4,80 91,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,53 4.285,65

1.060,00 3,82 86,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,21 4.371,86

1.080,00 3,70 75,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,22 4.447,08

1.100,00 3,67 73,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,72 4.520,80

1.120,00 3,31 69,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,83 4.590,63

1.140,00 3,16 64,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,69 4.655,32

1.160,00 3,90 70,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,54 4.725,86

1.180,00 4,08 79,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,73 4.805,59

1.200,00 3,76 78,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,30 4.883,89

1.220,00 3,53 72,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,86 4.956,75

1.240,00 3,67 71,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,99 5.028,74

1.260,00 3,61 72,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,74 5.101,48

1.280,00 4,37 79,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,74 5.181,22

1.300,00 4,98 93,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,52 5.274,74

1.320,00 3,04 80,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,24 5.354,98

1.340,00 3,25 62,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,87 5.417,85

1.360,00 3,76 70,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,06 5.487,91

1.380,00 3,30 70,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,59 5.558,50

1.400,00 3,47 67,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,71 5.626,21

1.420,00 3,42 68,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,87 5.695,08

1.440,00 3,15 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,66 5.760,74

1.460,00 3,15 62,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,97 5.823,71

1.480,00 3,35 65,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,03 5.888,74

1.500,00 3,45 68,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,09 5.956,83

1.520,00 3,93 73,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,88 6.030,71

1.540,00 3,72 76,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,55 6.107,26

1.560,00 3,15 68,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,73 6.175,99

1.580,00 3,30 64,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,56 6.240,55

1.600,00 3,70 70,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,09 6.310,64

1.620,00 3,77 74,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,72 6.385,36

1.640,00 2,44 62,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,08 6.447,44

1.660,00 2,23 46,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,72 6.494,16

1.680,00 2,14 43,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,76 6.537,92

1.700,00 2,12 42,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,63 6.580,55

1.720,00 2,80 49,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,22 6.629,77

1.740,00 3,10 59,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,07 6.688,84

1.760,00 2,92 60,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,20 6.749,04

1.780,00 2,84 57,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,51 6.806,55

1.800,00 2,35 51,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,83 6.858,38

1.820,00 2,35 46,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,99 6.905,37

1.840,00 2,88 52,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,28 6.957,65

1.860,00 2,05 49,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,26 7.006,91

1.880,00 2,13 41,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,83 7.048,74
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1.900,00 2,62 47,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,52 7.096,26

1.920,00 2,66 52,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,76 7.149,02

1.940,00 2,45 51,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,11 7.200,13

1.960,00 2,25 47,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,01 7.247,14

1.980,00 2,47 47,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,13 7.294,27

2.000,00 2,74 52,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,04 7.346,31

2.020,00 2,89 56,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,24 7.402,55

2.040,00 2,67 55,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,60 7.458,15

2.060,00 2,34 50,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,17 7.508,32

2.080,00 2,35 46,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,95 7.555,27
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2.100,00 2,97 53,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,25 7.608,52

2.120,00 3,26 62,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,34 7.670,86

2.140,00 3,02 62,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,82 7.733,68

2.160,00 2,13 51,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,49 7.785,17

2.180,00 2,19 43,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,23 7.828,40

2.200,00 2,27 44,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,61 7.873,01

2.220,00 2,44 47,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,02 7.920,03

2.240,00 2,46 48,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,94 7.968,97

2.260,00 2,40 48,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,61 8.017,58

2.280,00 2,42 48,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,22 8.065,80

2.300,00 2,42 48,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,36 8.114,16

2.320,00 2,21 46,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,28 8.160,44

2.340,00 2,40 46,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,08 8.206,52

2.360,00 2,82 52,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,13 8.258,65

2.380,00 2,50 53,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,18 8.311,83

2.400,00 2,16 46,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,57 8.358,40

2.420,00 2,30 44,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,56 8.402,96

2.440,00 2,27 45,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,68 8.448,64

2.460,00 2,51 47,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,82 8.496,46

2.480,00 2,64 51,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,49 8.547,95

2.500,00 2,38 50,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,11 8.598,06

2.520,00 2,17 45,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,44 8.643,50

2.540,00 2,09 42,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,54 8.686,04

2.560,00 2,37 44,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,51 8.730,55

2.580,00 2,31 46,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,74 8.777,29

2.600,00 2,49 47,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,96 8.825,25

2.620,00 2,60 50,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,84 8.876,09

2.640,00 2,88 54,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,80 8.930,89

2.660,00 2,68 55,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,60 8.986,49

2.680,00 2,21 48,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,85 9.035,34

2.700,00 2,30 45,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,13 9.080,47

2.720,00 2,36 46,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,69 9.127,16

2.740,00 2,53 48,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,98 9.176,14

2.760,00 2,75 52,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,85 9.228,99

2.780,00 2,55 53,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,03 9.282,02

2.800,00 2,32 48,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,68 9.330,70

2.820,00 2,39 47,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,06 9.377,76

2.840,00 2,26 46,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,50 9.424,26

2.860,00 2,58 48,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,44 9.472,70

2.880,00 2,26 48,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,39 9.521,09

2.900,00 2,15 44,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,05 9.565,14

2.920,00 2,48 46,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,29 9.611,43

2.940,00 2,18 46,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,63 9.658,06

2.960,00 2,52 47,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,05 9.705,11

2.980,00 3,01 55,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,27 9.760,38
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3.000,00 3,16 61,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,61 9.821,99

3.020,00 2,99 61,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,43 9.883,42

3.040,00 2,85 58,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,41 9.941,83

3.060,00 2,54 53,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,98 9.995,81

3.080,00 2,62 51,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,59 10.047,40

3.100,00 2,54 51,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,52 10.098,92

3.120,00 2,20 47,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,42 10.146,34

3.140,00 2,11 43,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,14 10.189,48

3.160,00 2,30 44,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,14 10.233,62

3.180,00 2,82 51,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,21 10.284,83
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3.200,00 8,55 113,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,69 10.398,52

3.220,00 2,85 114,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,07 10.512,59

3.240,00 2,34 51,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,98 10.564,57

3.260,00 2,45 47,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,92 10.612,49

3.280,00 2,69 51,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,41 10.663,90

3.300,00 2,91 56,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,08 10.719,98

3.320,00 2,41 53,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,29 10.773,27

3.340,00 2,78 51,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,98 10.825,25

3.360,00 2,68 54,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,63 10.879,88

3.380,00 2,74 54,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,22 10.934,10

3.400,00 2,28 50,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,25 10.984,35

3.420,00 2,25 45,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,33 11.029,68

3.440,00 2,42 46,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,70 11.076,38

3.460,00 2,12 45,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,38 11.121,76

3.480,00 2,75 48,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,73 11.170,49

3.500,00 3,64 63,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,91 11.234,40

3.520,00 3,02 66,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,54 11.300,94

3.540,00 2,68 56,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,96 11.357,90

3.560,00 2,79 54,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,66 11.412,56

3.580,00 2,20 49,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,88 11.462,44

3.600,00 2,54 47,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,42 11.509,86

3.620,00 2,39 49,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,34 11.559,20

3.640,00 2,79 51,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,77 11.610,97

3.660,00 2,74 55,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,20 11.666,17

3.680,00 2,56 52,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,93 11.719,10

3.700,00 2,50 50,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,58 11.769,68

3.720,00 2,36 48,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,62 11.818,30

3.740,00 2,42 47,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,86 11.866,16

3.760,00 2,25 46,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,69 11.912,85

3.780,00 2,46 47,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,05 11.959,90

3.800,00 2,56 50,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,18 12.010,08

3.820,00 2,68 52,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,42 12.062,50

3.840,00 2,85 55,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,35 12.117,85

3.860,00 3,08 59,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,34 12.177,19

3.880,00 2,31 53,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,91 12.231,10

3.900,00 2,42 47,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,29 12.278,39

3.920,00 2,41 48,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,30 12.326,69

3.940,00 2,42 48,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,29 12.374,98

3.960,00 2,44 48,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,58 12.423,56

3.980,00 2,16 45,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,97 12.469,53

4.000,00 2,50 46,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,60 12.516,13

4.020,00 2,44 49,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,36 12.565,49

4.040,00 2,22 46,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,56 12.612,05

4.060,00 2,26 44,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,76 12.656,81

4.080,00 2,95 52,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,06 12.708,87

Página 117 de 127



  9/7/2021 Ramal:  VOL_R1

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS

4.100,00 3,15 61,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,02 12.769,89

4.120,00 3,36 65,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,17 12.835,06

4.140,00 3,30 66,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,62 12.901,68

4.160,00 3,35 66,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,49 12.968,17

4.180,00 2,83 61,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,84 13.030,01

4.200,00 3,01 58,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,41 13.088,42

4.220,00 2,70 57,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,14 13.145,56

4.240,00 2,29 49,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,91 13.195,47

4.260,00 2,81 50,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,97 13.246,44

4.280,00 2,21 50,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,16 13.296,60
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4.300,00 2,41 46,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,20 13.342,80

4.320,00 2,48 48,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,91 13.391,71

4.340,00 3,20 56,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,79 13.448,50

4.360,00 2,49 56,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,97 13.505,47

4.380,00 2,25 47,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,44 13.552,91

4.400,00 2,28 45,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,30 13.598,21

4.420,00 2,31 45,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,94 13.644,15

4.440,00 2,28 45,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,94 13.690,09

4.460,00 2,64 49,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,20 13.739,29

4.480,00 2,52 51,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,66 13.790,95

4.500,00 3,69 62,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,16 13.853,11

4.520,00 3,51 72,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,03 13.925,14

4.540,00 3,75 72,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,65 13.997,79

4.560,00 2,87 66,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,28 14.064,07

4.580,00 3,06 59,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,30 14.123,37

4.600,00 2,38 54,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,39 14.177,76

4.620,00 3,39 57,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,73 14.235,49

4.640,00 2,95 63,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,45 14.298,94

4.660,00 2,45 54,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,01 14.352,95

4.680,00 2,54 49,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,82 14.402,77

4.700,00 2,28 48,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,10 14.450,87

4.720,00 2,15 44,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,24 14.495,11

4.740,00 2,30 44,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,47 14.539,58

4.760,00 2,21 45,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,07 14.584,65

4.780,00 2,08 42,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,92 14.627,57

4.800,00 2,16 42,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,42 14.669,99

4.820,00 2,14 42,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,98 14.712,97

4.840,00 2,30 44,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,36 14.757,33

4.860,00 2,75 50,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,50 14.807,83

4.880,00 2,79 55,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,42 14.863,25

4.900,00 2,86 56,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,51 14.919,76

4.920,00 2,63 54,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,88 14.974,64

4.940,00 2,72 53,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,50 15.028,14

4.960,00 2,92 56,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,46 15.084,60

4.980,00 2,79 57,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,14 15.141,74

5.000,00 2,70 54,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,95 15.196,69

5.020,00 2,62 53,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,20 15.249,89

5.040,00 2,53 51,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,47 15.301,36

5.060,00 2,45 49,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,76 15.351,12

5.080,00 2,36 48,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,07 15.399,19

5.100,00 2,27 46,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,33 15.445,52

5.120,00 2,30 45,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,75 15.491,27

5.140,00 2,32 46,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,21 15.537,48

5.160,00 2,20 45,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,22 15.582,70

5.180,00 2,26 44,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,59 15.627,29
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5.200,00 2,25 45,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,03 15.672,32

5.220,00 2,08 43,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,25 15.715,57

5.240,00 2,30 43,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,77 15.759,34

5.260,00 2,61 49,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,04 15.808,38

5.280,00 2,62 52,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,25 15.860,63

5.300,00 2,62 52,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,37 15.913,00

5.320,00 2,64 52,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,56 15.965,56

5.340,00 2,63 52,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,74 16.018,30

5.360,00 2,61 52,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,42 16.070,72

5.380,00 2,62 52,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,31 16.123,03
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5.400,00 2,49 51,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,18 16.174,21

5.420,00 2,54 50,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,33 16.224,54

5.440,00 2,38 49,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,21 16.273,75

5.460,00 2,18 45,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,64 16.319,39

5.480,00 2,59 47,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,71 16.367,10

5.500,00 2,40 49,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,88 16.416,98

5.520,00 2,60 50,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,02 16.467,00

5.540,00 2,27 48,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,74 16.515,74

5.560,00 2,19 44,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,58 16.560,32

5.580,00 2,70 48,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,81 16.609,13

5.600,00 2,98 56,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,78 16.665,91

5.620,00 3,13 61,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,11 16.727,02

5.640,00 3,58 67,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,07 16.794,09

5.660,00 3,56 71,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,41 16.865,50

5.680,00 3,05 66,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,15 16.931,65

5.700,00 2,92 59,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,75 16.991,40

5.720,00 3,59 65,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,13 17.056,53

5.740,00 3,20 67,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,95 17.124,48

5.760,00 2,82 60,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,26 17.184,74

5.780,00 2,80 56,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,22 17.240,96

5.800,00 2,72 55,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,18 17.296,14

5.820,00 2,47 51,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,87 17.348,01

5.840,00 2,21 46,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,83 17.394,84

5.860,00 2,12 43,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,32 17.438,16

5.880,00 2,35 44,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,72 17.482,88

5.900,00 2,15 45,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,08 17.527,96

5.920,00 2,50 46,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,58 17.574,54

5.940,00 2,95 54,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,56 17.629,10

5.960,00 2,72 56,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,70 17.685,80

5.980,00 2,69 54,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,07 17.739,87

6.000,00 2,90 55,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,87 17.795,74

6.020,00 2,39 52,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,91 17.848,65

6.040,00 2,62 50,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,14 17.898,79

6.060,00 2,64 52,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,61 17.951,40

6.080,00 2,33 49,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,74 18.001,14

6.100,00 2,59 49,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,24 18.050,38

6.120,00 2,44 50,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,28 18.100,66

6.140,00 2,19 46,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,28 18.146,94

6.160,00 2,24 44,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,26 18.191,20

6.180,00 2,12 43,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,53 18.234,73

6.200,00 2,27 43,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,90 18.278,63

6.220,00 2,49 47,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,63 18.326,26

6.240,00 2,50 49,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,88 18.376,14

6.260,00 2,68 51,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,83 18.427,97

6.280,00 2,53 52,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,18 18.480,15
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6.300,00 3,17 57,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,05 18.537,20

6.320,00 3,60 67,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,71 18.604,91

6.340,00 2,85 64,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,52 18.669,43

6.360,00 3,18 60,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,32 18.729,75

6.380,00 2,57 57,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,54 18.787,29

6.400,00 2,17 47,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,47 18.834,76

6.420,00 2,53 47,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,02 18.881,78

6.440,00 2,74 52,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,68 18.934,46

6.460,00 2,25 49,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,92 18.984,38

6.480,00 2,20 44,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,56 19.028,94
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6.500,00 2,17 43,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,76 19.072,70

6.520,00 2,38 45,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,48 19.118,18

6.540,00 2,78 51,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,54 19.169,72

6.560,00 2,65 54,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,26 19.223,98

6.580,00 3,57 62,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,13 19.286,11

6.600,00 3,27 68,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,36 19.354,47

6.620,00 2,19 54,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,63 19.409,10

6.640,00 2,42 46,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,08 19.455,18

6.660,00 2,62 50,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,37 19.505,55

6.680,00 2,95 55,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,74 19.561,29

6.700,00 2,30 52,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,47 19.613,76

6.720,00 2,62 49,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,12 19.662,88

6.740,00 2,89 55,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,10 19.717,98

6.760,00 2,84 57,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,36 19.775,34

6.780,00 2,58 54,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,27 19.829,61

6.800,00 2,42 50,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,09 19.879,70

6.820,00 2,39 48,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,09 19.927,79

6.840,00 2,38 47,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,66 19.975,45

6.860,00 2,57 49,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,47 20.024,92

6.880,00 2,56 51,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,24 20.076,16

6.900,00 2,53 50,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,92 20.127,08

6.920,00 2,75 52,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,83 20.179,91

6.940,00 2,66 54,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,07 20.233,98

6.960,00 2,42 50,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,80 20.284,78

6.980,00 2,36 47,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,87 20.332,65

7.000,00 2,72 50,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,86 20.383,51

7.020,00 2,60 53,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,19 20.436,70

7.040,00 2,10 46,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,95 20.483,65

7.060,00 2,21 43,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,13 20.526,78

7.080,00 2,13 43,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,49 20.570,27

7.100,00 2,16 42,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,91 20.613,18

7.120,00 2,90 50,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,54 20.663,72

7.140,00 2,19 50,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,84 20.714,56

7.160,00 2,37 45,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,57 20.760,13

7.180,00 2,82 51,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,94 20.812,07

7.200,00 2,86 56,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,80 20.868,87

7.220,00 2,51 53,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,64 20.922,51

7.240,00 2,34 48,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,49 20.971,00

7.260,00 2,15 44,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,89 21.015,89

7.280,00 2,49 46,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,32 21.062,21

7.300,00 2,84 53,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,28 21.115,49

7.320,00 2,59 54,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,30 21.169,79

7.340,00 2,75 53,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,39 21.223,18

7.360,00 3,27 60,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,22 21.283,40

7.380,00 2,92 61,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,94 21.345,34
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7.400,00 2,44 53,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,63 21.398,97

7.420,00 2,40 48,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,35 21.447,32

7.440,00 2,58 49,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,74 21.497,06

7.460,00 2,38 49,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,57 21.546,63

7.480,00 2,24 46,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,15 21.592,78

7.500,00 2,24 44,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,75 21.637,53

7.520,00 2,51 47,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,53 21.685,06

7.540,00 2,80 53,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,17 21.738,23

7.560,00 2,68 54,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,86 21.793,09

7.580,00 2,68 53,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,62 21.846,71
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7.600,00 2,28 49,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,57 21.896,28

7.620,00 2,60 48,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,77 21.945,05

7.640,00 2,51 51,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,05 21.996,10

7.660,00 2,37 48,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,71 22.044,81

7.680,00 2,76 51,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,26 22.096,07

7.700,00 2,61 53,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,69 22.149,76

7.720,00 2,94 55,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,53 22.205,29

7.740,00 3,31 62,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,50 22.267,79

7.760,00 2,99 62,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,91 22.330,70

7.780,00 2,99 59,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,77 22.390,47

7.800,00 2,76 57,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,50 22.447,97

7.820,00 2,60 53,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,59 22.501,56

7.840,00 2,42 50,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,16 22.551,72

7.860,00 2,19 46,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,02 22.597,74

7.880,00 2,20 43,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,91 22.641,65

7.900,00 2,37 45,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,78 22.687,43

7.920,00 2,93 53,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,03 22.740,46

7.940,00 2,93 58,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,55 22.799,01

7.960,00 3,23 61,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,54 22.860,55

7.980,00 3,62 68,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,46 22.929,01

8.000,00 3,77 73,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,88 23.002,89

8.020,00 3,37 71,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,39 23.074,28

8.040,00 3,19 65,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,56 23.139,84

8.060,00 2,89 60,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,75 23.200,59

8.080,00 2,60 54,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,84 23.255,43

8.100,00 2,32 49,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,17 23.304,60

8.120,00 2,31 46,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,29 23.350,89

8.140,00 2,20 45,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,12 23.396,01

8.160,00 2,29 44,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,88 23.440,89

8.180,00 2,56 48,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,43 23.489,32

8.200,00 2,84 53,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,98 23.543,30

8.220,00 3,13 59,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,75 23.603,05

8.240,00 3,17 63,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,10 23.666,15

8.260,00 2,47 56,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,45 23.722,60

8.280,00 2,60 50,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,70 23.773,30

8.300,00 2,98 55,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,81 23.829,11

8.320,00 3,15 61,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,29 23.890,40

8.340,00 2,97 61,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,18 23.951,58

8.360,00 2,80 57,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,68 24.009,26

8.380,00 2,59 53,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,86 24.063,12

8.400,00 2,53 51,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,15 24.114,27

8.420,00 2,26 47,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,86 24.162,13

8.440,00 3,21 54,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,65 24.216,78

8.460,00 2,23 54,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,35 24.271,13

8.480,00 2,46 46,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,89 24.318,02
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8.500,00 2,53 49,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,95 24.367,97

8.520,00 2,53 50,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,61 24.418,58

8.540,00 2,25 47,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,78 24.466,36

8.560,00 2,79 50,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,46 24.516,82

8.580,00 3,18 59,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,79 24.576,61

8.600,00 2,94 61,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,29 24.637,90

8.620,00 2,71 56,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,57 24.694,47

8.640,00 2,46 51,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,69 24.746,16

8.660,00 2,27 47,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,25 24.793,41

8.680,00 2,15 44,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,16 24.837,57
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8.700,00 2,26 44,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,11 24.881,68

8.720,00 2,12 43,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,80 24.925,48

8.724,71 0,00 4,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,66 24.930,14

Total 24.930,14 0,00 0,00 0,00 0,00 24.930,14
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APÉNDICE 2. LISTADOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS DE LA 

OBRA DE TOMA DE IMPULSIÓN A LA BALSA DE 

REGULACIÓN DE MORA Y MASCARAQUE (TOLEDO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto:

12/04/2022 Ramal:  VOL_IMPUL_REGULACION

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0,00 1,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,00 2,10 40,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,85 40,85

40,00 2,18 42,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,71 83,56

60,00 2,61 47,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,84 131,40

80,00 3,48 60,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,87 192,27

100,00 4,49 79,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,64 271,91

120,00 4,48 89,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,69 361,60

140,00 4,18 86,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,68 448,28

160,00 3,29 74,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,76 523,04

180,00 3,76 70,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,51 593,55

200,00 3,30 70,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,61 664,16

220,00 3,89 71,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,90 736,06

240,00 3,69 75,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,79 811,85

260,00 3,92 76,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,15 888,00

280,00 3,73 76,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,56 964,56

300,00 3,65 73,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,84 1.038,40

320,00 3,74 73,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,92 1.112,32

340,00 3,23 69,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,74 1.182,06

360,00 3,46 66,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,92 1.248,98

380,00 3,27 67,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,31 1.316,29

400,00 3,29 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,66 1.381,95

420,00 1,03 43,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,18 1.425,13

440,00 0,00 10,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,25 1.435,38

443,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.435,38

Total 1.435,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1.435,38

PROYECTO MORA

MOVIMIENTO DE TIERRAS

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN
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APÉNDICE 3. LISTADOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS DE 

LA ESTACIÓN DE BOMBEO A LA BALSA DE COTA DE MORA Y 

MASCARAQUE (TOLEDO). 

 



Proyecto:

  12/4/2022 Ramal:  VOL_IMPUL_COTA

P.K. VOLUMEN ORD.

AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN TIERRA TRÁNSITO ROCA NETO MASAS

m² m³ m² m³ m³ m³ m³ m³ m³

0,00 1,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14,91 2,70 30,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,35 30,35

333,03 2,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,35

400,00 2,73 169,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,41 199,76

500,00 2,02 237,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237,09 436,85

600,00 2,66 233,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233,63 670,48

700,00 2,51 258,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258,53 929,01

776,72 4,46 267,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267,40 1.196,41

Total 1.196,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1.196,41

PROYECTO MORA

MOVIMIENTO DE TIERRAS

DESMONTE TERRAPLÉN EXCAVACIÓN
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