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1 OBJETO

El objeto del presente anejo es justificar los precios incluidos en el presupuesto de la SEPARATA N°3 del “PROYECTO
PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD Y DEL OPTIMO APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS PROCEDENTES
DE AGUAS NO CONVENCIONALES Y CON INCORPORACIONES DE ENERGIAS RENOVABLES EN LOS
REGADIOS DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE LEVANTE, MARGEN IZQUIERDA DEL SEGURA
(ALICANTE)".

2  PRECIOS

En cumplimiento del articulo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, y del articulo
1° de la Orden de 12 de junio de 1968 (BOE 178, de 25 de julio de 1968) por la que se dictan normas complementarias
de aplicacién al Ministerio de Obras Publicas de los articulos 67 y 68 del Reglamento General de Contratacién del
Estado, se determinan en el presente anejo los costes de ejecucion de las distintas unidades de obra, al objeto de
acreditar la situacion de mercado y servir de base para la confeccién de los cuadros de precios 1y 2, con categoria
de documentos contractuales.

En el articulo 130 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (derogado en parte por el Real Decreto 817/2009, modificado en
parte por la Orden EHA/1307/2005, modificado por correccion de errores en BOE NUm. 34 y 303 y modificado por la
Orden FOM 1824/2013), se indica que el calculo de los precios de las diferentes unidades del proyecto, se basara en
la determinacion de los costes directos e indirectos para su ejecucion.

Cada precio se va a obtener por aplicacidn de la expresion siguiente:
Pn=(1+K/100) Cn

donde:
Pn es el precio de ejecucion material de la unidad de obra nimero n.
K es el porcentaje de costes indirectos.
Cn es el coste directo de la unidad de obra nimero n.

3 COSTES DIRECTOS

Se consideran costes directos a los siguientes conceptos:

- La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales que intervienen directamente en la
ejecucion de la unidad de obra.

- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que se
trate 0 que sean necesarios para su ejecucion.

- Los gastos de personal, combustible, energia, etc. que tengan lugar por el accionamiento o
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecucién de la unidad de obra.

- Los gastos de amortizacion y conservacion de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas.
31 Mano de obra
En este proyecto se han empleado los precios unitarios de mano de obra de las tarifas de Tragsa 2022.
3.2 Maquinaria

Para la maquinaria que se asocia a las distintas unidades de obra que se integran en este proyecto, se han empleado
los precios unitarios de maquinaria de las tarifas de Tragsa 2022.
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3.3 Materiales

El coste a pie de obra de los materiales basicos de cada unidad de obra, es el resultado de incrementar el precio
origen con los gastos debidos a su carga, transporte a pie de obra y descarga. En algunos casos, se han empleado
precios de las tarifas de Tragsa 2022, y en aquellos equipos de los que no se encuentran precios asimilables a la
tarifas Tragsa 2022, se han utilizado, en algunos casos, precios facilitados por fabricantes y suministradores tras
solicitar precios a diversos proveedores, escogiéndose la oferta en funcién de las calidades y precio ofertado.

4  DETERMINACION DE LOS COSTES INDIRECTOS

Los costes indirectos seran todos aquellos gastos que no sean imputables directamente a unidades concretas sino al
conjunto de la obra, e integra los siguientes conceptos:

- Imprevistos.

- Gastos del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra. Se considera incluido
tanto el personal directivo (jefes de obra, encargados generales, encargados de obra, capataces, etc.),
el personal técnico (topdgrafos y sus equipos, controladores de rendimientos, mecanicos de talleres,
personal de limpieza de obra, etc.), y el personal administrativo y de servicios (administrativos,
conductores de vehiculos generales, operadores de teléfono y radio, vigilantes, almaceneros, etc.).

- Gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificacién de almacenes, talleres,
pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc.

El valor K, porcentaje de los costes indirectos, se calcula como suma de dos términos K1 y Ko.
K=K +Kz

El primer sumando K1 viene dado por la relacion entre costes indirectos y directos, siendo Ci el importe de los costes
indirectos globales de la obra, y Cd el importe de los costes directos globales:

Ki=Ci/Cd*100
El segundo término, Kz, se corresponde con los imprevistos, y para el caso de obras terrestres Kz = 1%.

A continuacién, se estiman los costes indirectos durante el plazo de ejecucién de las obras (12 meses):

INSTALACIONES A PIE DE OBRA

Personal técnico y administrativo adjunto exclusivamente a la obra

Ingeniero superior 0.60
Ingeniero técnico 0,70
Encargado técnico 0,70
Administrativo 0,40

Total 4,00 personas
Superficie de oficina necesaria (15 m2 x persona) 45,00 m?
Coste m2/mes de oficina montada, incluyendo dotaciones 13,85 €/m2
Duracién de la obra 12,00 meses
Coste total de instalaciones de pie de obra 7.479,00 €
COMUNICACIONES

Transporte

N° de vehiculos adscritos a la obra 2,00 ud
Recorrido medio mensual por vehiculo 250,00 km
Duracién de la obra 12,00 meses
Coste por km 1,20 €/km
Coste de transporte 7.200,00 €
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Telefonia y varios

n° de celulares 2,00 ud

Duracion de la obra 12,00 meses

Coste mensual x celular 60,00 €

Coste telefonia y varios 1.440,00 €

Coste total de comunicaciones 8.640,00 €

PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO, ADSCRITO EXCLUSIVAMENTE A LA OBRA | DEDICACION
Ingeniero superior 3.882,48 €/mes 100,00%
Ingeniero técnico 3.134,33 €/mes 60,00%
Encargado técnico 2.760,24 €/mes 45,00%
Administrativo 2.386,14 €/mes 25,00%
Duracion de la obra 12,00 meses

Coste de personal durante la ejecucion 91.220,65 €

RESUMEN

INSTALACIONES A PIE DE OBRA 7.479,00 €

COMUNICACIONES 8.640,00 €

PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO 91.220,65 €

TOTAL COSTES INDIRECTOS 107.339,65 €

La estimacion de los costes indirectos para la obra se eleva a CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTAY NUEVE
EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS (107.339,65 €).

El coeficiente K1 = (Ci/ Cd) * 100=(107.339,65 / 2.682.898,39)*100 = 4,0 %
El coeficiente K2 =1 %

De acuerdo con el anterior calculo, el porcentaje para los costes indirectos incorporados en el presupuesto de
la obra es de un 5 %.
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SEPARATA NUEVAS TECNOLOGIAS DEL PROYECTO PARA LA MEJORA DE LOS REGADIOS DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE

LEVANTE, MARGEN I1ZQ

MANO DE OBRA

coDIGO PRECIO
L01026 h Limpieza y conservacion instalaciones bienestar 20,9100
001004 h Oficial especialista 23,6900
001005 h 21,5000
001009 h 20,9100
003006 h Titulado medio o grado de méas de 10 afios de experiencia 28,9100
003013 h Consultor senior especialista 52,0700
003044 jo Dieta completa dentro del territorio nacional 103,3700
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6  PRECIOS UNITARIOS DE MAQUINARIA
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MAQUINARIA

coDIGO up RESUMEN PRECIO
L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m?) 173,3900
L01204 mes Alquiler aseo portatil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones. 121,2800
L01209 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m?). 116,1400
M01020 h Camion volquete griia 101/130 CV 36,3400
MO01021 h Camidn volquete gria 131/160 CV 39,7000
M01116 h Minirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 47,3900
MO02015 h Hormigonera fija 250 | 25,8700
MO06001 jor Vehiculo ligero 51-70 CV, sin mano de obra 22,6900
MO08003 h Ordenador portatil estandar 14" 0,1600

Pagina 1



SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL
N l)k INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS
Financiado por la Unién Europea S e ] a S a
NextGenerationEU ‘

7 PRECIOS UNITARIOS DE MATERIALES

PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD Y DEL OPTIMO APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS
PROCEDENTES DE AGUAS NO CONVENCIONALES Y CON INCORPORACIONES DE ENERGIAS RENOVABLES
EN LOS REGADIOS DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE LEVANTE, MARGEN IZQUIERDA DEL SEGURA
(ALICANTE).



SEPARATA NUEVAS TECNOLOGIAS DEL PROYECTO PARA LA MEJORA DE LOS REGADIOS DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE

LEVANTE, MARGEN I1ZQ

MATERIALES

CODIGO ub RESUMEN PRECIO
E030.DUP1 mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras 950,0000
EVALR ud Valvula reductora de presion regulable de accion total de 25mm 27,1000
L01021 ud Taquilla metalica individual (1 ud x n® operarios punta x 1,20) 71,6100
L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas 103,8700
L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas 42,2800
L01024 ud Recipiente recogida basura 33,0000
L01044 ud Valla normalizada desviacién trafico, colocada 2,2800
L01046 ud Sefal normalizada trafico con soporte, colocada 9,9200
L01049 m Cinta balizamiento, colocada 1,1000
L01050 ud Cono balizamiento de plastico, colocado 14,6300
L01059 ub Botiquin portatil de obra 49,5400
L01060 ud Reposicion material sanitario 24,8400
L01061 ud Reunién mensual Comité Seguridad 157,8200
L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco 7,2500
L01074 ud Protector auditivo tapones con cordén 0,2000
L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, particulas, un uso,Clase FFP2 0,6800
L01088 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable 15,4800
L01100 ud Chaleco alta visibilidad 3,1300
L01134 par Guantes piel proteccion riesgos mecanicos 1,6600
L01165 par Zapatos de seguridad Categoria S1+P 12,9900
L01240 ud Extintor de nieve carbdnica CO2 2 kg, colocado 92,5000
L01257 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono 24,4400
L01305 ud Chubasquero impermeable poliuretano. Lluvias continuas. 35,5300
P01001 m? Agua (p.o.) 0,8800
P01006 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 84,3900
P01165 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil tubular cuadrado (p.o.) 2,5100
P02001 m3 Arena (p.o.) 15,9100
P02009 m? Grava (p.0.) 13,7300
P03004 m3 Hormigdn estructural en masa HM-20/spb/20/1, &rido 20 mm (p.0.) 59,9100
P28039 m2 Sefal aluminio extrusionado (p.o.) 91,9100
P38024 m?2 Vinilo adhesivo impreso y ldmina protectora 120,0000
PLACA MAT ud Placa definitiva fase explotacién PRTR 0,42x0,42 m 350,0000
UACCON25MJ ud Acople formado por racores y piezas de conexion DN25 8,2400
UACCON3OMJ ud Acople formado por racores y piezas de conexion DN30 17,4200
UACCON40MJ ud Acople formado por racores y piezas de conexion DN40 21,9100
UACCON50MJ ud Acople formado por racores y piezas de conexion DN50 25,1700
UACCON50W ud Acople formado por bridas y piezas de conexién DN50, en PN10 62,9300
UACELV25 ud Acople a contador existente: de 25mm (1") con tuerca reducida 12,0000
UACELV30 ud Acople a contador existente: de 30mm (1 1/4") con tuerca reducid 15,0000
UACELV40 ud Acople a contador existente: de 40mm (1 1/4"), con toma de presi 22,0000
UACELV50 ud Acople a contador existente: de 50mm (2"), con toma de presi 32,0000
UACELV50W ud Acople a contador existente: de 50mm (2"), con toma de presi 42,0000
UACRED25 ud Acople a electrovalvula sustituida: S-172, de pléstico de 1 1/2 5,3600
UANT_UNI ud Antena omnidireccional para bandas ISM 145,0000
UANT _sec ud Antena sectorial 13 dBi de ganancia 60,0000
UAPP ud Software Scada 8.965,0000
UARM_600 ud Armario 600x400x250 mm IP66 255,0000
UCONT25MJ ud Contador de agua de chorro multiple de 25 mm, cuerpo plastico, 41,1800
UCONT30MJ ud Contador de agua de chorro multiple de 30 mm, cuerpo plastico, 87,0800
UCONT40MJ ud Contador de agua de chorro multiple de 40 mm, cuerpo plastico, 109,5100
UCONT50MJ ud Contador de agua de chorro multiple de 50 mm, cuerpo plastico, 125,8700
UCONTS50W ud Contador de agua Woltmann de 50 mm, cuerpo metalico PN10 314,6100
UCREMASOLAR ud Crema solar 50,0000
UEAL ud Electrovalvula de 1 1/2" S-172 plastico 180,5200
UFU_24 ud Fuente de alimentacién 24V 150,0000
UFU_ALI_C ud Fuente de alimentacion conmutada 30,0000
UG01002 Ud Alquiler Contenedor RCD 6 m? 65,0000
UG01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m? 70,0000
UINDCUA ud Indicador cuadro Cerrada/AUTO/Abierta/AVERIA 10,0000
UINT_DIF ud Interruptor diferencial instantaneo, de 2 mddulos, bipolar (2P), 56,9900
UINT_MAG ud Interruptor automatico magnetotérmico, de 2 mddulos, bipolar (2P 25,9800
uLo1227 ud Horno microondas 50,0000
UPILR ud Piloto pléstico de tres vias limitador de presion actuado por di 32,5000
UPLACA ud Placa de anclaje 60,0000
UPLC ud PLC 510,0000
UPROT_RA ud Proteccion frente rayos 160,0000
URELE ud Rele 10,0000
USELEC_3P ud Selector cuadro 3 posiciones. Cerrada/AUTO/Abierta 10,0000
USOFT ud Software PLC 315,0000
uswit ud Switch industrial 568,0000
UTEL. bat ud Bateria 12 V 220 Ah 450,0000
UTEL.CONC ud Unidad de control de hidrantes 570,0000
UTEL.TRANS ud Transductor de presion relativa 0 a 1,6MPa 36,6800
UTEL.analo ud Mddulo remoto sefiales analdgicas 237,0000
UTEL.apoy ud Apoyo tubular empotrable de chapa de acero galvanizado, de 9 m d 283,4800
UTEL.car ud Cargador de bateria 12V 15A P22 Litio 125,6000
UTEL.estb ud Estacion base WiMAX 1.620,0000
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CODIGO ub RESUMEN PRECIO
UTEL.hard1 ud Workstation del sistema 4.922,0000
UTEL.hard2 ud PC cliente 3.453,0000
UTEL.inv ud Inversor 12/230 Vca 166,5000
UTEL.sri ud Terminal de campo para control 2_EV + 2_Contadores 197,0000
UTEL.susc ud Unidad suscriptor WiMAX 266,0000
mq04res01 ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 6 m? con residuos 127,7300
maq04res02 ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 6 me con residuos 74,5100
mq04res03 ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 8 m3 con residuos 93,1400
mq04res04 ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 6 m? con residuos 74,5100

Pagina 2
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
C_G_IMP ud Curso general en BPA
Incluye la imparticion del propio curso y el desplazamiento
003013 28,0000 h  Consultor senior especialista 52,0700 1.457,96
003006 28,0000 h  Titulado medio o grado de mas de 10 afios de experiencia 28,9100 809,48
003044 8,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,3700 826,96
3.094,40
TOTAL PARTIDA 3.094,40
C_G_PREP ud Preparacion de la documentacion
Preparacion del curso. No incluye material divulgativo.
003013 8,0000 h  Consultor senior especialista 52,0700 416,56
003006 10,0000 h  Titulado medio o grado de més de 10 afios de experiencia 28,9100 289,10
705,66
TOTAL PARTIDA 705,66
C_H_PREP ud Preparacion de la documentacion
Preparacion del curso. No incluye material divulgativo
003013 6,0000 h  Consultor senior especialista 52,0700 312,42
003006 6,0000 h  Titulado medio o grado de mas de 10 afios de experiencia 28,9100 173,46
M08003 12,0000 h  Ordenador portatil estandar 14" 0,1600 1,92
487,80
TOTAL PARTIDA 487,80
109057 m®  Excavacion manual para de pozo para cimentacion de sefiales
Apertura manual de pozo para cimentacion para sefiales o similar con un volumen comprendido entre 0,025 -
0,40 m3/ud, realiado en terrenos naturales excluidos los de gran dureza (roca, transito, hormigén, ceramica, etc).
Contempla el extendido de las tierras sobrantes.
001009 2,6800 h  Pedn 20,9100 56,04
56,04
TOTAL PARTIDA 56,04
114007 m®  Hormigon en masa HM-20/spb/40/1, ari. machacado, "in situ", D<=20 km
Hormigén en masa HM-20 (20 N/mm?2 de resistencia caracteristica) con arido machacado de 40 mm de tamafio
maximo y distancia maxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra.
001009 3,0000 h  Pedn 20,9100 62,73
P01006 0,2950 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 84,3900 24,90
P02001 0,4030 m®  Arena (p.o.) 15,9100 6,41
P02009 0,8060 m®  Grava (p.0.) 13,7300 11,07
P01001 0,1800 m®  Agua (p.0.) 0,8800 0,16
M02015 0,5000 h  Hormigonera fija 250 | 25,8700 12,94
118,21
TOTAL PARTIDA 118,21
114030 m®  Puesta en obra hormigén voliimenes aislados <1 m3
Mayor precio de puesta en obra de hormigdn de obras de fabrica, de volimenes inferiores a 1 m3, sin incluir enco-
frados, hormigones ni armaduras.
001009 1,4000 h  Pedn 20,9100 29,27
29,27
TOTAL PARTIDA 29,27
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SEPARATA NUEVAS TECNOLOGIAS DEL PROYECTO PARA LA MEJORA DE LOS REGADIOS DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE

LEVANTE, MARGEN 12Q

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
CO0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadio y su
Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integracion de las Directrices establecidas
Conservacion de suelos agricolas:calidad, control de erosion y fijacion de C.
Gestion de los datos disponibles del disefio de los regadios
Andlisis de los suelos y calculo de las necesidades hidricas de los cultivos. Tecnologias, costes, uso de fitosanita-
rios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definicién de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA
ManO A€ ODIA......c.ucveveereerierneieieeserserees s 3.800,06
SUMA [ PAIAA.......eververereeieereessise e 3.800,06
Costes indirectos ........c.uveeeeereeneennes 5,00% 190,00
TOTAL PARTIDA 3.990,06
C1_HUM ud Curso especifico sobre telecontrol en hidrantes
El objetivo del curso es explicar la tecnologia de telemedida y telecontrol en hidrantes y tomas de riego.
Mano de obra 485,88
MAQUINATIA ..ot 1,92
SUMA 18 PAHIAA.....eocvveeerirrirrieeiee et 487,80
Costes iNdIreCtos ..........vveeeeeeereenees 5,00% 24,39
TOTAL PARTIDA 512,19
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia financiado por la Unién Eu-
ropea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con
el contenido grafico del cartel y una lamina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120
de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocacién en zapatas de hormigén de 50x50x100 cm, y desmonta-
je al finalizar la obra.
Mano de obra 185,53
Magquinaria .... 97,32
MaEHEIES. ....cv.vveveeiciriee e e 889,59
SUMA 18 PAHIAA.....eereeeerrerrireieeieeise e 1.172,45
Costes iNdireCtos ..........vveeeeereereennees 5,00% 58,62
TOTAL PARTIDA 1.231,07
CONT25MJ ud Contador de agua de chorro multiple de 25 mm, clase B y PN-16
Contador de agua de chorro multiple de 25 mm, clase B y PN-16, cuerpo de pléstico, de esfera seca y relojeria al
vacio con caja de proteccion (cubre-reloj) de plastico y transmision magnética. Con homologacién CEE. Dotado
de emisor de pulsos. Incluso racores y piezas de conexion entre todos sus elementos. Incluye desmontaje del exis-
tente. Totalmente instalada y probada.
Mano de 0Dra.......c.cvcueieeireireee et 5,92
MaLHAIES.....vooveeeerierieiieiers s 49,42
SUMA [ PAIAA.......eveererereeiereessise e 55,34
Costes indirectos ..........cceeeerveevcnnnn. 5,00% 2,77
TOTAL PARTIDA 58,11
CONT30MJ ud Contador de agua de chorro muiltiple de 30 mm, clase B y PN-16
Contador de agua de chorro multiple de 30 mm, clase B y PN-16, cuerpo de plastico, de esfera seca y relojeria al
vacio con caja de proteccion (cubre-reloj) de plastico y transmision magnética. Con homologacién CEE. Dotado
de emisor de pulsos. Incluso racores y piezas de conexidn entre todos sus elementos. Incluye desmontaje del exis-
tente. Totalmente instalada y probada.
Mano de obra 5,92
MatEHAIES. ....ecvveevereeee et 104,50
SUMA 18 PAHAA.....eorveeeererrireeieeise e esebeees 110,42
Costes indirectos .............overrevvvvennen. 5,00% 5,52
TOTAL PARTIDA 115,94
CONT40MJ ud Contador de agua de chorro multiple de 40 mm, clase B y PN-16
Contador de agua de chorro multiple de 40 mm, clase B y PN-16, cuerpo de pléstico, de esfera seca y relojeria al
vacio con caja de proteccion (cubre-reloj) de plastico y transmision magnética. Con homologacién CEE. Dotado
de emisor de pulsos. Incluso racores y piezas de conexion entre todos sus elementos. Incluye desmontaje del exis-
tente. Totalmente instalada y probada.
Mano de 0Bra.........cvcueieecieireceeee e 5,92
Materiales...... 131,42
SUMA [ PAMIAA.......eveererereeeeeeeesriseieesss e sesseenes 137,34
Costes INIreCtos ........ccveveeeerereeeennes 5,00% 6,87
TOTAL PARTIDA 144,21
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SEPARATA NUEVAS TECNOLOGIAS DEL PROYECTO PARA LA MEJORA DE LOS REGADIOS DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE
LEVANTE, MARGEN 12Q

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

CODIGO UD RESUMEN IMPORTE

CONT50MJ ud Contador de agua de chorro miltiple de 50 mm, clase B y PN-16
Contador de agua de chorro multiple de 50 mm, clase B y PN-16, cuerpo de plastico, de esfera seca y relojeria al
vacio con caja de proteccion (cubre-reloj) de plastico y transmision magnética. Con homologacién CEE. Dotado
de emisor de pulsos. Incluso racores y piezas de conexidn entre todos sus elementos. Incluye desmontaje del exis-
tente. Totalmente instalada y probada.

Mano de obra 5,92

MatEHAIES. .. .ecvvereeveieeteee ettt 151,04

SUMA 18 PAHAA.....eorveeeereriereieeiseise e 156,96

Costes indirectos .........vevveerervereernnes 5,00% 7,85

TOTAL PARTIDA 164,81
CONT50W ud Contador de agua Woltmann de 50 mm, clase B y PN-10

Contador de agua Woltmann de 50 mm, clase B y PN-10, cuerpo metalico, de esfera seca y relojeria al vacio con
caja de proteccion (cubre-reloj) de plastico y transmisién magnética. Con homologacion CEE. Dotado de emisor
de pulsos. Incluso racores y piezas de conexion entre todos sus elementos. Incluye desmontaje del existente. To-
talmente instalada y probada.

Mano de 0Bra.......c.cvcveieeirereeeee et 5,92
MaLEHAIES...vveverereeirriesessee et nsseenes 377,54
SUMA [ PAIAA.......cveererereeiereesrise e 383,46
Costes indirectos ..........cceeeerveevennec. 5,00% 19,17
TOTAL PARTIDA 402,63
DCREMASOLAR ud Crema solar
MaLEHAIES....vve et snssennes 50,00
SUMA [ PAMIAA.......cvereerereeieereeessese e sessennes 50,00
Costes indirectos .........cccveeerveevennen. 5,00% 2,50
TOTAL PARTIDA 52,50
DL01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m2; instalacion de electricidad y
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Segun R.D. 1627/1997.

MAQUINAMA ... e ssssessssssssssssesessessensssssennes 173,39
SUMA [ PAIAA.......cvereererereieereesrire e 173,39
Costes indirectos ........c.uveereerneerneennees 5,00% 8,67
TOTAL PARTIDA 182,06
DLO01021 ud Taquilla metdlica individual (1 ud x n® operarios punta x 1,20)
Taquilla metalica, para uso individual con llave, (1 unidad x n® operarios punta x 1,20) colocada.
MaLHAIES.....vooveeeerierieiieiers s 71,61
SUMA [ PAMIAA.......cveerrrereeeeieessiseieesee e 71,61
Costes indirectos ........c.uveeeeereeneenees 5,00% 3,58
TOTAL PARTIDA 75,19
DL01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas
Mesa madera capacidad 10 personas.
MaLEHAIES.....voocveerecrierieriereresese e 103,87
SUMA [ PAIAA.......eveeeerereeieeeeesrise e 103,87
Costes indirectos .........uveeeerneeneenees 5,00% 519
TOTAL PARTIDA 109,06
DL01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.
MaLEHAIES.....ooocveerecrierierieierei e 42,28
SUMA [ PAIAA.......cveererereeieeeeessise e sssseenes 42,28
Costes indirectos ..........cceeeerveevcnne. 5,00% 2,11
TOTAL PARTIDA 44,39
DL01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.
MaLEHAIES.....voocveeeecriereerierereeies s 33,00
SUMA [ PAIAA.......cvereererereieeeeesriseieessesesee e 33,00
Costes indirectos ... 5,00% 1,65
TOTAL PARTIDA 34,65

DL01026 h  Limpiezay conservacion instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de instalaciones de personal (se considera un pedn, toda la
jorada durante el transcurso de la obra).
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SEPARATA NUEVAS TECNOLOGIAS DEL PROYECTO PARA LA MEJORA DE LOS REGADIOS DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE
LEVANTE, MARGEN 12Q

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

cODIGO UD RESUMEN IMPORTE
MaNO0 d€ ODIA......vuevererererrireieireeessise e ssessssssessennns 20,91
SUMA [ PAIAA.......cvereerereeieereeesrise e 20,91
Costes indirectos ........c.uveeeeeneeneennes 5,00% 1,05
TOTAL PARTIDA 21,96
DL01044 ud Valla normalizada desviacion trafico, colocada
Valla normalizada 1,95x0,45, para desviacion de trafico, colocada.
MaLEAIES....vveverereeireiesessese e snssennes 2,28
SUMA [ PAMIAA.......cveeeerereeieereesrise e 2,28
Costes indirectos ..........cceeeerveevcnnee. 5,00% 0,11
TOTAL PARTIDA 2,39
DL01046 ud Senal normalizada trafico con soporte, colocada
Sefal normalizada de trafico con soporte, colocada.
MaLEHAIES...vveverereeirrereressie et sss st snssennes 9,92
SUMA [ PAIAA.......cververerereieeeeessise e sesennes 9,92
Costes indirectos ........c.uveeerneeneenees 5,00% 0,50
TOTAL PARTIDA 10,42
DL01049 m  Cinta de balizamiento
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada
MaLEIAIES....vve et nssesnes 1,10
SUMA [ PAMIAA.......cveeeerereeiereessiseieesee e 1,10
Costes indirectos ........c.uveeeeeneeneennes 5,00% 0,06
TOTAL PARTIDA 1,16
DL01050 ud Cono balizamiento de plastico, colocado
Cono de balizamiento de plastico de 75 c¢m, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado
MaLEHAIES....vve e nssennes 14,63
SUMA [ PAIAA.......cvereeererereeeireesrie e seseenes 14,63
Costes indirectos ........cuveereeeneeneennes 5,00% 0,73
TOTAL PARTIDA 15,36
DL01059 ud Botiquin portatil de obra

Suministro y colocacién de botiquin de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos au-
torizados, gasas estériles, algodon hidrdfilo, venda, esparadrapo, apésitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas,
guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmddicos, analgésicos, ténicos cardiacos de ur-
gencia, un torniquete, un termémetro clinico y jeringuillas desechables, instalado en el vestuario.

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Colocacion y fijacion mediante tornillos.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun estudio o estudio basico de seguridad y
salud.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente colocadas segun especificaciones de
estudio o estudio basico de seguridad y salud.

MaLHAIES.....vooveeecieereerieiersei e 49,54
SUMA [ PAIAA.......eveererereeiereessise e 49,54
Costes indireCtos ........c.vveereeeneeneenes 5,00% 2,48
TOTAL PARTIDA 52,02
DL01060 ud Reposicion material sanitario
Reposicion material sanitario durante el transcurso de la obra.
MaLEHAIES.....voocveerecrierieriereresese e 24,84
Suma la partida. 24,84
Costes indirectos ..........cceeeerveevcnne. 5,00% 1,24
TOTAL PARTIDA 26,08
DLO01061 ud Reunién mensual Comité Seguridad
Reunién mensual del Comité de Seguridad e Higiene segun lo exija el Convenio Provincial.
MaLHAIES.....voocveerecriereerieret e 157,82
SUMA [ PAIAA.......cverrerereeieereesrireieesee s 157,82
Costes indirectos ........c.uveeeerneeneennes 5,00% 7,89
TOTAL PARTIDA 165,71
DL01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros
de aireacion, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.
MaLHAIES.....voocveeeecricreerierere s 7,25
SUMA [ PAMIAA.......cvereerereeieeeeesrise e 7,25
Costes indirectos .........uveeeerreeneenes 5,00% 0,36
TOTAL PARTIDA 7,61
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SEPARATA NUEVAS TECNOLOGIAS DEL PROYECTO PARA LA MEJORA DE LOS REGADIOS DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
DL01074 ud Protector auditivo tapones con cordén
Protector auditivo de tapones con corddn, desechables. Atenuacion media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2
Materiales...... 0,20
SUMA [ PAIAA.......cvererrereeieireeesrise e 0,20
Costes indirectos ........cuveeeeeneeneennes 5,00% 0,01
TOTAL PARTIDA 0,21
DL01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, particulas, un uso,Clase FFP2
Mascarilla autofiltrante plegada, con valvula; de un sélo uso; para proteccién contra particulas sélidas y liquidas.
Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.
MaLHAIES.....vovcveeeecreereerieiiereee e 0,68
SUMA [ PAIAA.......cveeeererereieieessie e 0,68
Costes indirectos ........c.vveeeerneeneenees 5,00% 0,03
TOTAL PARTIDA 0,71
DL01088 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable
Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energia (F); ocular de vision lateral ininterrumpida,
con filtro de proteccidn solar (5-2,5) o (5-3,1). Clase Optica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superfi-
cial por particulas finas (K); tratamiento antiempafiamiento; patillas regulables en longitud y abatibles; posibilidad
de anclaje para cordén de sujecion. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170 y UNE-EN 172.
MaLEHAIES.....voocveeeecrieieeiierere e 15,48
SUMA [ PAIAA.......evereerereeieireesrise e sesseenes 15,48
Costes indirectos .........ccceeeerveevennee. 5,00% 0,77
TOTAL PARTIDA 16,25
DL01100 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como minimo tanto en superficie minima de materiales como el nivel de retrorre-
flexion de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsa-
tec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y amarillo fliior. Norma UNE-EN 20471.
MaLEHAIES.....vooveevecriereerieiere e 3,13
SUMA [ PAIAA.......cvereererereieereesrire e 3,13
Costes indirectos ........c.uveeeeneeneernes 5,00% 0,16
TOTAL PARTIDA 3,29
DL01134 par Guantes piel proteccion riesgos mecanicos
Guantes de proteccion contra riesgos mecanicos, en piel flor vacuno de primera y lona; resistencias minimas: a la
abrasion, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforacién, 2. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.
MaLEHAIES.....vooveeeerierierieiei s 1,66
SUMA [ PAMIAA.......cvererrereeieieeesrise e 1,66
Costes indirectos ........c.uveeeeereeneenees 5,00% 0,08
TOTAL PARTIDA 1,74
DL01165 par Zapatos de seguridad Categoria S1+P
Zapatos de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); antiestaticos (A); proteccion del talén contra
choques (E); suela antideslizante con resaltes; resistente a la perforacion (P); cierre por cordones; Categoria: S1
+P (SB +A+E +P). Norma UNE-EN 20345.
MaLEHAIES.....voocveerecrierieriereresese e 12,99
SUMA [ PAMIAA.......everrrrerrereierreerise e 12,99
Costes iNdirectos ........c.uveeeeereerneenees 5,00% 0,65
TOTAL PARTIDA 13,64
DL01204 mes Alquiler aseo portatil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.
Alquiler aseo portatil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con inodoro quimico anaerobio con sistema de des-
carga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translicido para entrada de luz exterior.
MAQUINAMA ... e ssessesssnssesses 121,28
SUMA 18 PAMHIAA.......cvereerieriereieee s 121,28
Costes INdirectos ..., 5,00% 6,06
TOTAL PARTIDA 127,34
DL01209 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m2; instalacién de electricidad y
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Segun R.D. 1627/1997.
MAQUINATA covvoverereeiseeseseseee s ssessesssnssesnes 116,14
SUMA 18 PAMHIAA.......cvecvecreerierieieresereres s 116,14
Costes indirectos 5,00% 5,81
TOTAL PARTIDA 121,95

DL01227 ud Horno microondas
Horno microondas de 181y 800 W.
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MaLHAIES.....vooveeeecriereerierer s 50,00
SUMA [ PAIAA.......cvereererereieeeessise e 50,00
Costes indirectos ........cuveeeerneeneenees 5,00% 2,50
TOTAL PARTIDA 52,50
DL01240 ud Extintor de nieve carbénica CO2 2 kg, colocado
Extintor portatil de nieve carbdnica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso difusor, segun
UNE 23110.
Materiales...... 92,50
SUMA [ PAIAA.......evereerereeieereesrise e seseenes 92,50
Costes indirectos ........c.uveeeeeneeneennes 5,00% 4,63
TOTAL PARTIDA 97,13
DL01257 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono
Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodén (minimo 20% algoddn), con cremallera central de
calidad y resistente, goma interior en la cintura en la espalda y costura de doble pespunte, con logotipo en el pec-
toral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Colores: amari-
llo y naranja fluorescente o variante mixta. Norma UNE-EN 20471.
MaLEHAIES.....vooveeeereereerieriers s 24,44
SUMA [ PAIAA.......cveeverereeieereessise s 24,44
Costes indirectos .........ccceeeerveevcenen. 5,00% 1,22
TOTAL PARTIDA 25,66
DL01305 ud Chubasquero impermeable poliuretano. Lluvias continuas.
Chubasquero impermeable composicidn 53% Poliuretano y 47% poliamida. Con pufio cerrado, capucha integrada
en el cuello y bolsillos con tapetas. Dotado de reflectantes de Alta Visibilidad. Norma UNE-EN 343.
MaLEHAIES.....vooveevecriereerieiere e 35,53
SUMA [ PAIAA.......cveerererereieieesrise e sesennes 35,58
Costes indirectos ........c.uveeeeereerneenees 5,00% 1,78
TOTAL PARTIDA 37,31
E030.DUP mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras
Mensualidad de ejecucién completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras segin
descrito en documento ambiental, incluida la elaboracion de informes.
MaLEHAIES.....voocveeeecrierierie e 950,00
SUMA [ PAMIAA.......cvererrereeieieeesrise e 950,00
Costes indirectos ........c.uveereerneerneennees 5,00% 47,50
TOTAL PARTIDA 997,50
EAL052aa ud Conjunto de sustitucion de electrovalvula para contador DN25 MJ
Conjunto de sustitucion de electrovalvula para contador DN25 MJ (1"), valvula hidraulica de diafragma de plastico
1" 1/2 tipo S-172 PN10 o similar, incluye desmontaje de valvula actual, totalmente instalada y probada al nuevo
sistema de telemando y control, constituida por:
Valvula hidraulica de 1 1/2" S-172 PN10, o similar de plastico, con piloto limitador de caudal.
Acople a contador existente: de 25mm (1") con tuerca reducida 1 1/2" a 1", con toma de presion.
Disco orificio: de 2.000, 2.400 y 2.800 I/h a determinar segun Anejo de justificacidén de mediciones y Pliego de con-
diciones.
Solenoide latch: 985 de 3 vias, 3 hilos PN10
Valvula de control de tres vias.
ManN0 A€ ODIA......oueveveerierierieieieeee e 17,77
MatEHAIES. ....ecvveevereeee et 192,52
SUMA 18 PAHIAA.....eorveeeererrireieeiseise e 210,29
Costes iNdireCtos ..........vveeeeeeeneennees 5,00% 10,51
TOTAL PARTIDA 220,80
EAL052ab ud Conjunto de sustitucion de electrovalvula para contador DN30 MJ
Conjunto de sustitucion de electrovalvula para contador DN30 MJ (1 1/4"), valvula hidrdulica de diafragma de plés-
tico 1" 1/2 tipo S-172 PN10 o similar, incluye desmontaje de electrovalvula actual, totalmente instalada y probada
al nuevo sistema de telemando y control, constituida por:
Vlavula hidraulica de 1 1/2" S-172, o similar de plastico, con piloto limitador de caudal
Acople a contador existente: de 30mm (1 1/4") con tuerca reducida 1 1/4" a 1 1/2, con toma de presion.
Disco orificio: de 3.500, 4.200 y 5.100 I/h a determinar seguin Anejo de justificacion de mediciones y Pliego de con-
diciones.
Solenoide latch: 985 de 3 vias, 3 hilos PN10
Vdlvula de control de tres vias.
Mano de obra 23,69
MaLHAIES.....voocveeeecricreerierere s 195,52
SUMA 18 PAMHIAA.......cveeveerecrierieieieeeer s 219,21
Costes INdirectos ..., 5,00% 10,96
TOTAL PARTIDA 230,17
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cODIGO

ub

RESUMEN

IMPORTE

EAL052ac

EAL052acr

EAL052ad

EAL052adr

EAL052ae

ud

ud

ud

ud

ud

Conjunto de sustitucion de electrovalvula para contador DN40MJ

Conjunto de sustitucidn de electrovalvula para contador DN40 MJ (1 1/2"), valvula hidraulica de diafragma de plas-
tico 1" 1/2 tipo S-172 PN10 o similar, incluye desmontaje de electrovalvula actual, totalmente instalada y probada
al nuevo sistema de telemando y control, constituida por:

Valvula de 1 1/2" S-172 o similar, de plastico, con piloto limitador de caudal

Acople a contador existente: de 40mm (1 1/4"), con toma de presion.

Disco orificio: de 6.000, 7.200, 8.700 y 10.000 I/h a determinar segun Anejo de justificacion de mediciones y Plie-
go de condiciones.

Solenoide latch: 985 de 3 vias, 3 hilos PN10

Valvula de control de tres vias.

MaNO0 d€ ODIA......vuevererererrireieireeessise e ssessssssessennns
MaEHEIES. ....cevvveeecisiee e

SUMA 12 PAMITA. .....cvevreeereceirieesiereese s
Costes indirectos .........veveeeverrereernnes 5,00%

TOTAL PARTIDA

Conjunto de sustitucion de electrovalvula para contador DN4OMJR

Conjunto de sustitucion de electrovalvula para contador DN40 MJ (1 1/2"), valvula hidrdulica de diafragma de plés-
tico 1" 1/2 tipo S-172 PN10 o similar, incluye desmontaje de electrovélvula actual, totalmente instalada y probada
al nuevo sistema de telemando y control, constituida por:

Vélvula: de 1 1/2" S-172 o similar, de plastico con piloto limitador de caudal y piloto reductor de presion 2W
Acople a contador existente: de 40mm (1 1/4"), con toma de presion.

Disco orificio: de 6.000, 7.200, 8.700 y 10.000 I/h a determinar segun Anejo de justificacion de mediciones y Plie-
go de condiciones.

Solenoide latch: 985 de 3 vias, 3 hilos PN10

Vélvula de control de tres vias.

Man0 de ODFa.......covvereerereriee s
MaLEIAIES....vve et nssesnes

SUMA [ PAIAA.......cvererrerereieeeesrise e
Costes indirectos .........cccveeerveevennen. 5,00%

TOTAL PARTIDA

Conjunto de sustitucion de electrovalvula para contador DN50MJ

Conjunto de sustitucion de electrovalvula para contador DN50 MJ (2"), valvula hidraulica de diafragma de plastico
2" tipo S-172 PN10 o similar,incluye desmontaje de electrovalvula actual, totalmente instalada y probada al nuevo
sistema de telemando y control, constituida por

Valvula: de 2" S-172, o similar de plastico, con piloto limitador de caudal

Acople a contador existente: de 50mm (2"), con toma de presion.

Disco orificio: de 12.500 y 15.000 I/h a determinar segun Anejo de justificacion de mediciones y Pliego de condicio-
nes.

Solenoide latch: 985 de 3 vias, 3 hilos PN10

Valvula de control de tres vias.

Mano de obra
MaEHEIES. ....cv.vvvecicirece e s

SUMA 12 PAMITA. ......cverreeereceiereeeiceesi e
Costes indirectos .........vevveerereereernnes 5,00%

TOTAL PARTIDA

Conjunto de sustitucion de electrovalvula para contador DN50MJR

Conjunto de sustitucion de electrovalvula para contador DN50 MJ (2"), valvula hidraulica de diafragma de plastico
2"tipo S-172 PN10 o similar, incluye desmontaje de electrovélvula actual, totalmente instalada y probada al nuevo
sistema de telemando y control, constituida por:

Vélvula: de 2" S-172, o similar de plastico, con piloto limitador de caudal y piloto reductor de presion 2W

Acople a contador existente: de 50mm (2"), con toma de presion.

Disco orificio: de 12.500 y 15.000 I/h a determinar segun Anejo de justificacién de mediciones y Pliego de condicio-
nes.

Solenoide latch: 985 de 3 vias, 3 hilos PN10

Vélvula de control de tres vias.

Mano de obra
MaLEHAIES....vve et nsseenes

SUMA [ PAIAA.......evereerereeieereeessieieessese e seseenes
Costes indirectos ..........cceeeerveevrcnnen. 5,00%

TOTAL PARTIDA

Conjunto de sustitucion de electrovalvula para contador DN50W

Conjunto de sustitucidn de electrovalvula para contador DN50 Woltmann (2"), valvula hidraulica de diafragma de
plastico 2" S-172 PN10 o similar,incluye desmontaje de electrovalvula actual, totalmente instalada y probada al
nuevo sistema de telemando y control, constituida por:

Valvula: de 2" S-172, o similar de plastico, ‘con piloto limitador de caudal

Acople a contador existente: de 50mm Woltmann (2"), brida, con toma de presion.

Disco orificio: de 20.000, 23.000 y 25.000 I/h a determinar segin Anejo de justificacion de mediciones y Pliego de
condiciones.

Solenoide latch: 985 de 3 vias, 3 hilos PN10

Valvula de control de tres vias.

17,77
202,52

220,29
11,01

231,30

17,77
235,02

252,79
12,64

265,43

17,77
212,52

230,29
11,51

241,80

17,77
245,02

262,79
13,14

275,93
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SEPARATA NUEVAS TECNOLOGIAS DEL PROYECTO PARA LA MEJORA DE LOS REGADIOS DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE

LEVANTE, MARGEN 12Q

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
MaNO dE ODIa........vveeererierererersee s 17,77
MatEHAIES. .....cvververereete ettt 222,52
SUMA 18 PAHAA.....eorvereererrireieeiee e 240,29
Costes indirectos .. 5,00% 12,01
TOTAL PARTIDA 252,30
EAL052aer ud Conjunto de sustitucion de electrovalvula para contador DNSOWR
Conjunto de sustitucion de electrovélvula para contador DN50 Woltmann (2"), valvula hidraulica de diafragma de
plastico 1" 1/2 tipo S-172 PN10 o similar, incluye desmontaje de electrovlvula actual, totalmente instalada y pro-
bada al nuevo sistema de telemando y control, constituida por:
Electrovalvula: de 2" S-172, o similar de plastico, con piloto limitador de caudal y piloto reductor de presion 2W
Acople a contador existente: de 50mm Woltmann (2"), brida, con toma de presién.
Disco orificio: de 20.000, 23.000 y 25.000 I/h a determinar segtin Anejo de justificacion de mediciones y Pliego de
condiciones.
Solenoide latch: 985 de 3 vias, 3 hilos PN10
Valvula de control de tres vias.
Mano de 0Bra.......c.cvecveieecreieee et 17,77
MALETIAIES......ceoveerreceiere e reseeees 255,02
SuMa 12 Partida.........occeererereierersereseeseereeseens 272,79
Costes INdirectos ..., 5,00% 13,64
TOTAL PARTIDA 286,43
EALO062a ud Conjunto de sustitucién de valvula reductora de presién de 25 mm
Conjunto de sustitucidn de valvula reductora de presion de 25 mm (1") de piston REDUX-GE o similar, PN 25.
Construccion en latén UNE-EN 12165 niquelada. Cierre acero inox. AISI 303. Muelle en acero cincado EN-10270.
Juntas EPDM perox. Extremos rosca gas (BSP) H-H - 1ISO 228/1., incluye desmontaje de la reductora actual, total-
mente instalada, regulada y probada en el nuevo conjunto de electrovalvula sustituida, constituida por:
Valvula reductora de presion: de accién directa de 25mm (1"), cuerpo metalico.
Acople: a electrovalvula sustituida: S-172, de plastico de 1 1/2a 1"
MaNO dE ODFA........ v seseens 5,92
MatEHAIES. ....ecvverveveree ettt 32,46
Suma la pantida.........cc.coririinis s 38,38
Costes indirectos .............verrrvvveennee. 5,00% 1,92
TOTAL PARTIDA 40,30
G01002 mes Alquiler contenedor RCD 6 m?
Alquiler de contenedor para residuos de la construccién y demolicién (RCD) de 6 m? de capacidad.
MaEHEIES. ....cv.rveveeiciseee e 65,00
SUMA 18 PAHIAA....eocveceererrireieeiee e 65,00
Costes INdIrectos .......c.vveeererereennns 5,00% 3,25
TOTAL PARTIDA 68,25
G01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m?
Alquiler de contenedor para residuos de la construccién y demolicién (RCD) de 8 m? de capacidad.
MaEHEIES. ....cvrvevecectriee e 70,00
Suma la pantida.........cc.coririinis s 70,00
Costes indirectos .............vverrrvvvvennee. 5,00% 3,50
TOTAL PARTIDA 73,50
G01005 ud Cambio/entrega contenedor 20 km
Cambio/entrega contenedor 20 km.
MAQUINATIA ..ot 55,58
Suma la pantida.........cc.coririinises 55,58
Costes indirectos 5,00% 2,78
TOTAL PARTIDA 58,36
G01013 m® Clasificacion de RCDs inertes por medios manuales
Clasificacion y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construccion y demolicion inertes (hormigo-
nes, morteros, piedras y aridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerarlos limpios en la planta de tra-
tamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorizacién. Realizado todo ello por medios
manuales.
Mano de 0Bra.......ccecueieeiieireee e 12,55
SUMA 18 PAHIAA.....eocveeeerereireieeiseise et 12,55
Costes indirectos .............verrrvvvvennee. 5,00% 0,63
TOTAL PARTIDA 13,18
Go1014 m® Clasificacion de RCDs metales por medios manuales
Clasificacion y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construccion y demolicion metdlicos para
poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su
valorizacion. Realizado todo ello por medios manuales.
Péagina 7



SEPARATA NUEVAS TECNOLOGIAS DEL PROYECTO PARA LA MEJORA DE LOS REGADIOS DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE
LEVANTE, MARGEN 12Q

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
MaNO dE ODIa........vveeererierererersee s 25,09
SUMA [ PAIAA.......cvereerereeieereeesrise e 25,09
Costes INAIreCtos ........cceeereereereeeeennes 5,00% 1,25
TOTAL PARTIDA 26,34
GRB010c ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 6 m3 con residuos

Canon de vertido por entrega de contenedor de 6 m? con residuos inertes de papel y cartdn, producidos en obras
de construccion y/o demolicion, en vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construccion y
demolicién externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos.

Criterio de valoracién econdmica: El precio no incluye el servicio de entrega, el alquiler, la recogida en obra del
contenedor ni el transporte.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente entregadas segun especificaciones de

Proyecto.
MaLEHAIES.....vooveeeereereerieriers s 92,39
SUMA [ PAMIAA.......cvereerereeieereeesrise s sessennes 92,39
Costes INIreCtos ........ccveveereerereeeennes 5,00% 4,62
TOTAL PARTIDA 97,01
GRB010e ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 8 m3 con residuos

Canon de vertido por entrega de contenedor de 8 m? con residuos inertes metalicos producidos en obras de cons-
truccion y/o demolicion, en vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demoli-
cion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos.

Criterio de valoracién econdmica: El precio no incluye el servicio de entrega, el alquiler, la recogida en obra del
contenedor ni el transporte.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente entregadas segun especificaciones de

Proyecto.
MaLEHAIES.....vooveevecriereerieiere e 115,49
SUMA [ PAIAA.......cvererrerereieeeesrise e 115,49
Costes indirectos .........cceeeerveevrcnne. 5,00% 5,77
TOTAL PARTIDA 121,26
GRB010m ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 6 m3 con residuos

Canon de vertido por entrega de contenedor de 6 m? con residuos inertes metalicos producidos en obras de cons-
truccion y/o demolicion, en vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demoli-
cion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos.

Criterio de valoracién econdmica: El precio no incluye el servicio de entrega, el alquiler, la recogida en obra del
contenedor ni el transporte.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente entregadas segun especificaciones de

Proyecto.
MaLHAIES.....vooveeeerierieiieiers s 92,39
SUMA [ PAMIAA.......cverrererereeeireesrise e 92,39
Costes indirectos ........c.uveeeerneeneennes 5,00% 4,62
TOTAL PARTIDA 97,01
GRBO010p ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 6 m3 con residuos

Canon de vertido por entrega de contenedor de 6 m? con residuos inertes plasticos producidos en obras de cons-
truccion y/o demolicion, en vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demoli-
cion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos.

Criterio de valoracién econdmica: El precio no incluye el servicio de entrega, el alquiler, la recogida en obra del
contenedor ni el transporte.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente entregadas segun especificaciones de

Proyecto.
MaLEHAIES....vvevererieirreesesseree et nsseenes 158,39
SUMA [ PAIAA.......evereerereeieeeesriseieeesesesee e 158,39
Costes indirectos ..........cceeeerveevcnnen. 5,00% 7,92
TOTAL PARTIDA 166,31
PLACA ud Placa definitiva fase explotacion PRTR 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotacion, informativo del Plan de Recuperacion, Tranformacién y Resiliencia finan-
ciado por la Unién Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

MaNO0 € ODIA......vueverereerreeeerreerssise s sessennns 38,88
MaEHEIES. ....cvrvevecicireeie e 350,00
SUMA 12 PAMITA. .....cvereeeereeeierieerieeee e 388,89
Costes indirectos ........cveuveerervereernnes 5,00% 19,44
TOTAL PARTIDA 408,33
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SEPARATA NUEVAS TECNOLOGIAS DEL PROYECTO PARA LA MEJORA DE LOS REGADIOS DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE

LEVANTE, MARGEN 12Q

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

cODIGO

UD RESUMEN

IMPORTE

TEL. susc

TEL.analog

TEL.apoy

ud

ud

ud

SUSCRIPTOR WiMAX

Suscriptor Wimax, totalmente instalado y probado, con las siguientes caracteristica:

Capacidad de CPE: Unidades de 35, 70 0 100 Mbps. Netos. Sin licencia.

Tecnologia utilizada: Basada en 802.16d (WiMax para acceso fijo metropolitano).

Cobertura en frecuencia: 4,9 - 5,9 GHz.

Ancho de canal: 1x10 (una portadora) o0 2x10 (dos portadoras) o0 3x10 (tres portadoras). Este bloque de 10 MHz
se puede ajustara10/7/5/3.5/1.75 MHz.

Sensibilidad para 64QAM3/4: -74 dBm @ 10MHz y -82 dBm @ 1.75MHz.

Sensibilidad para BPSK1/2: -92 dBm @ 10MHz -99 dBm @ 1.75MHz.

Modulaciones: BPSK/QPSK/QAM16/QAM64. Siete combinaciones diferentes dependiendo del FEC.

Modulacion adaptativa: Si. Automatico en funcién de nivel, SNR, trafico, y pérdida de paquetes. La seleccidn ma-
nual es posible.

Otras herramientas anti interferencias: Sistema true TDD, ARQ selectivo por flujo de servicio, mecanismos TBIM y
PBIM de adaptacion a la capacidad y estado del canal.

Andlisis de espectro: Andlisis inteligente con medicién de duty cycle de ruido y auto puntuacion de canales.
Cifrado: Certificados de autenticacion mutua entre estacion base y cliente

Interfaces: Ethernet 10/100

CSL: Capa 2y 3 (ethernet e IP). Posibilidad de aplicar filtros/QoS de forma determinista. Puede clasificar por los
campos de cabecera de capa 2 y también 3

QoS: Diffserv, 802.1p. Pero se desea realizar también una separacion total en circuitos virtuales siguiendo estos
criterios: Capa 2 -> Direccidn MAC origen/destino, EtherType, etiqueta VLAN/PPPoE. Capa 3 -> DSCP ToS, direc-
cion IP origen/destino, subred, protocolo Capa 4: Puerto TCP o UDP origen/destino

Gestion de SLA de los clientes: Deberan soportarse los niveles de servicio: Best Effort(BE), Unsolicited Granted
Service(UGS), Non Real Time Polling Service(NRTPS), Real Time Polling Service(RTPS), Extended Real Time
Polling Service(ERTPS). Ajuste del nivel de sobresubscripcion POR CADA servicio vendido

VLAN: 802.1q, 802.1p, soporte g-in-q, ilimitadas VLANs

Modos de funcionamiento del cliente: Bridge, Router con o sin NAT, IP estatica o dinamica, cliente PPPoE
Gestion: Gestor web embebido totalmente gratuito

Otros protocolos de gestion soportados: HTTP, HTTPS, SSH, XML-RPL, SNMP v1, 2 y 3, RADIUS para AAA,
IPv4. Permite scripting al cliente

Gestion por SNMP (MIBs): MIBs SNMP, pero debe incluir ademas una APl REST, ademas informacién en tiempo
real de niveles radio y trafico por cada usuario y cada servicio individual dentro de cada usuario

Gestion avanzada: Soporte canal SMC, doble IP datos/gestion, certificados especificos para cada operador que
evitan el robo de CPEs

SUMA [ PAIAA.......cvereererereieereesrie e
Costes indirectos .........ccceeeereeevcrnen. 5,00%

TOTAL PARTIDA

MODULO REMOTO SENALES ANALOGICAS

Médulo remoto sefiales analdgicas. Médulo para la lectura de sefales analdgicas, con 2 entradas analégicas, 1
entrada de temperatura y 2 E/S para control de riego con las siguientes caracteristica. Entradas analdgicas:
Incorpora 2 entradas analdgicas 4-20 mA, con una precision de 32767 puntos, para medicion de sefiales anal6gi-
cas de diferentes sensores (transductor de presion, conductividad, ph, etc.). Entradas de temperatura: incorpora
1 entrada para sondas PT100 una precisién de 0.5 °C

SUMA [ PAIAA.......cvereererereieereeessise e
Costes indirectos ..........cceeeervreverne. 5,00%

TOTAL PARTIDA

APOYO TUBULAR EMPOTRABLE DE CHAPA DE ACERO
Apoyo tubular empotrable de chapa de acero galvanizado, de 9 m de altura y 160 daN de esfuerzo nominal, se-
gun UNE 207018 empotrado en dado de hormigén en suelo cohesivo. I/montaje de antena en suelo evitando tra-
bajos en altura. Totalmente anclado en suelo antropizado. Con una excavacion minima de 0,6 m3 y base de hor-
miogén HM-20/spb/20/1, fabricado en central y supuesto un volumen de 0,564 m3.
Man0 A8 ODIA......c.ueveeveereirierieieeesesseses e
MAQUINATIA ..ot
MaLEHAIES.....voocveerecrierieriereree e

SUMA [ PAIAA.......evereerereeieereeessieieessese e seseenes
Costes indirectos ..........ccceeeereeevcrnnn. 5,00%

TOTAL PARTIDA

185,14
326,00
48,90

560,04
28,00

588,04

45,19
237,00
11,85

294,04
14,70

308,74

83,97
47,41
317,27

448,65
22,43

471,08
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SEPARATA NUEVAS TECNOLOGIAS DEL PROYECTO PARA LA MEJORA DE LOS REGADIOS DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE

LEVANTE, MARGEN 12Q

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
TEL.app ud APP GESTION Y CONTROL
App que permita al regante acceder a la informacion de sus parcelas, mediante usuario y un ?password? que le
sera proporcionado por la comunidad y tendra la posibilidad de cambiar cuando lo desee. Tendra la posibilidad vi-
sualizar el estado general de cada valvula que incluird la siguiente informacién:
? Lectura del contador
? Volumen consumido durante el dia
? Caudal instantaneo
? Estado de la valvula (Abierta/Cerrada)
? Funcionamiento de la valvula (Automatico/Manual)
? Fecha de la dltima comunicacién que la unidad de campo ha realizado
? Cupo de agua total del que dispone el regante, que previamente debe haber contratado a través de una solici-
tud ala CCRR
? Cupo que le resta al regante para llegar el limite de dotacion de agua total que previamente ha contratado a tra-
vés de una solicitud a la CCRR
? Fecha de la dltima actuacién que ha realizado la valvula y cudl ha sido (Abrir/Cerrar)
? Programacion de riego para el dia actual, en caso de que se hayan establecido turnos para dicho dia
? Ver el estado de los sensores y sefiales analdgicas que tuviese instalados en el hidrante.
? Realizar actuaciones sobre las valvulas de sus parcelas asociadas como:
? Abrir/Cerrar ?manualmente? la vélvula.
? Poner la valvula en modo ?Automatico?.
? Realizar un ?Reset? de las alarmas de la vélvula.
? Establecer una programacion de riego semanal,
? Ver de forma grafica, mediante graficos y/o informes, la informacion que se ha recogido del funcionamiento de
las valvulas (consumos, caudales, niveles de bateria, sensores, ?)
? La APP enviara notificaciones tanto de apertura y cierre de la valvula como las posibles averias que se produz-
can en el hidrante.
Totalmente probada y disponible a los usuarios y de acuerdo a las especificacines del pliego de condiciones.
ManNO A€ OBIA......oucveereeiierierieieiees s 1.294,38
Materiales 4.482,50
SUMA 18 PAHIAA.....eocvererrerrereieeiseise s 5.776,88
Costes iNdIreCtos ..........vveeeeeeereennees 5,00% 288,84
TOTAL PARTIDA 6.065,72
TEL.bat ud BATERIA 12V 220 Ah
Bateria AGM 12V 220Ah con tecnologia AGM sellada sin mantenimiento ideal para ser destinada a pequefias ins-
talaciones. Bateria de 12V y 220 Ah de tensién, de tipo monoblock sellada y por lo tanto libre de mantenimiento,
vida util aproximada de 1200 ciclos con descargas del 30%.
instalacion y puesta en marcha incluidos.
Mano de 0Bra.......ccvcveieeirerece e s 16,13
Materiales.... 450,00
OROS. . rvvvresceeeeri s 67,50
SUMA 18 PAHIAA.....ecveeeereerireieeieeiseiseeesese s sebeees 533,63
Costes indirectos 5,00% 26,68
TOTAL PARTIDA 560,31
TEL.car ud CARGADOR DE BATERIA 12V /15A
Cargador baterias 12V 15A
Cargador baterias 12V 15A con una garantia de 5 afios, Eficiencia del 93% con consumo en stand-by de 0,5W.Se-
leccionables 3 voltajes méaximos en absorcion: Normal (14,4V), Alto (14,7V), Litio (14,2V)con Leds indicadores de
la etapa de carga.
Instalacién y puesta en marcha incluidos
Man0 de ODra.......c.cveieicieriee s 5,38
Materiales.... 125,60
O0S. vttt benes 18,84
SUMA 18 PAHIAA.....eocveeeererrireeiesieise e eeeas 149,82
Costes indireCtos ...........veeeeeeeeneennees 5,00% 7,49
TOTAL PARTIDA 157,31
TEL.conc ud CONCENTRADORA DE CONTROL DE HIDRANTES
Unidad concentradora de control de hidrantes. Concentradora de comunicaciones via radio para la comunicacion
con los terminales remotos de campo, 4 MBytes de memoria, capacidad de gestién hasta 1024 tomas y conexion
ethemet. Fuente de alimentacion 230 Vac/24 Vcc en armario 600x400x250 mm, IP66, incluido protecciones, dife-
renciales y térmicos con antena omnidireccional, switch de 4 puertos RJ45, instalado, manguera de conexién, pe-
quefio material y en funcionamiento, de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones. Totalmente ins-
talada sobre apoyo tubular antes de su izado evitado trabajos en altura.
Péagina 10



SEPARATA NUEVAS TECNOLOGIAS DEL PROYECTO PARA LA MEJORA DE LOS REGADIOS DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE

LEVANTE, MARGEN 12Q

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

cODIGO

UD RESUMEN

IMPORTE

TEL.estb

TEL.hard

ud

ud

Suma la partida.
Costes indirectos ..........cceeeerveevcnnee. 5,00%

TOTAL PARTIDA

ESTACION BASE WiMAX

Estacion base Wimax, totalmente instalada y probada, con las siguientes caracteristica:

Capacidad de la base: 140 Mbps (con cuatro portadoras) 0 280 Mbps (con ocho portadoras). Netos.

Tecnologia utilizada: Basada en 802.16d (WiMax para acceso fijo metropolitano).

Numero de clientes por estacion base: llimitados

Cobertura en frecuencia: 4,9 - 5,875 GHz.

Ancho de canal: 4x10 (con cuatro portadoras) u 8x10 (con ocho portadoras). Este bloque de 10 MHz se puede
ajustara 10/7/5/3.5/1.75 MHz

Sensibilidad para 64QAM3/4: -74 dBm @ 10MHz y -82 dBm @ 1.75MHz.

Sensibilidad para BPSK1/2: -92 dBm @ 10MHz -99 dBm @ 1.75MHz.

Técnica de diversidad: Diversidad espacial con 4 antenas

Modulaciones: BPSK/QPSK/QAM16/QAM64. Siete combinaciones diferentes dependiendo del FEC.

Modulacion adaptativa: Si. Automatico en funcién de nivel, SNR, trafico, y pérdida de paquetes. La seleccidn ma-
nual es posible.

Otras herramientas anti interferencias: Sistema true TDD, ARQ selectivo por flujo de servicio, mecanismos TBIM y
PBIM de adaptacion a la capacidad y estado del canal.

Cambio de frecuencia sin corte: Si, HFH

Gestion de SLA de los clientes: Deberan soportarse los niveles de servicio: Best Effort(BE), Unsolicited Granted
Service(UGS), Non Real Time Polling Service(NRTPS), Real Time Polling Service(RTPS), Extended Real Time
Polling Service(ERTPS). Ajuste del nivel de sobresubscripcion por cada servicio vendido.

Latencia de ida y vuelta: Ajustable entre 9 y 35 ms INDEPENDIENTEMENTE del nimero de usuarios

Tiempos de trama: 2.5, 4, 5, 8, 10, 12.5 y 20 ms segun estandar IEEE 802.16

Técnica de duplexacion: True TDMA por hardware (hecho por el modem)

Distribucién del ancho de banda en UL y DL: Fijo o dinamico, con ajuste hasta el 95%

Potencia agregada de transmision: 23 dBm por portadora (por cadena) sin degradacién de modulacién

Andlisis de espectro: Andlisis inteligente con medicion de duty cycle de ruido y auto puntuacion de canales.
Cifrado: Certificados de autenticacion mutua entre estacion base y cliente. La adicién de nuevos CPEs a la radio-
base NO podra realizarse en ningun caso por el método del SSID + password. Los nuevos clientes se deberan au-
tenticar siempre desde la radiobase, para mejorar la seguridad

Interfaces: Ethernet 10/100

CSL: Capa 2y 3 (ethernet e IP). Posibilidad de aplicar filtros/QoS de forma determinista. Puede clasificar por los
campos de cabecera de capa 2 y también 3

QoS: Diffserv, 802.1p. Pero se desea realizar también una separacion total en circuitos virtuales siguiendo estos
criterios: Capa 2 -> Direccién MAC origen/destino, EtherType, etiqueta VLAN/PPPoE. Capa 3 -> DSCP ToS, di-
reccion IP origen/destino, subred, protocolo Capa 4: Puerto TCP o UDP origen/destino

VLAN: 802.1q, 802.1p, soporte g-in-q, ilimitadas VLANs

Gestion: Gestor web embebido totalmente gratuito

Otros protocolos de gestion soportados: HTTP, HTTPS, SSH, XML-RPL, SNMP v1, 2 y 3, RADIUS para AAA,
IPv4. Permite scripting al cliente

Gestion por SNMP (MIBs): MIBs SNMP, pero debe incluir ademas una APl REST, ademas informacién en tiempo
real de niveles radio y trafico por cada usuario y cada servicio individual dentro de cada usuario

Gestion avanzada: Soporte canal SMC, doble IP datos/gestion, certificados especificos para cada operador que
evitan el robo de CPEs

I/ montaje en suelo de antena antes de izado de poste tubular evitando trabajos en altura.

Man0 de ODFa.......covveveeierreeeee s
Materiales

SUMA 12 PAMITA. .....cverreeericeierieesieesi e
Costes indirectos .........vevvererereereernnes 5,00%

TOTAL PARTIDA

PLATAFORMA HARDWARE DE CONTROL REMOTO

Plataforma con software y hardware de control remoto para supervision, enlazado al sistema para programacion
conjunta de todos los elementos del sistema y las unidades remotas.

Servidor del sistema: CPU: 1xXeon E-2334 3.4GHz, Memoria:2x16GB UDIMM, Disco duro1x480GB SSD SATA
Rl fuente redundante de alimentacion 1+1 de 600W, SAI 3000VA, Windows Server 2022 Standard,16CO-
RE,FI,No Med,No CAL, Multi Language

Puesto de Operador: Intel® Core? i7-6700, Windows 10 Professional (64 bits),Microsoft Office Hogar y Empresas
2016,Memoria DDR4 sin ECC de 8 GB a 2133 MHz, Unidad de estado sélido SSD de 480 GB, Monitor LED 24",
Teclado USB, Ratdn éptico con conexion USB, Switch.

Man0 de ODra.......covvereeerereece s
MaLEIAIES....vveverereeirreeeesree et ens s esseenes

SUMA [ PAMIAA.......cvereerereeieeeeesrise e
Costes indirectos ..........cceeeerveevcnnnn. 5,00%

TOTAL PARTIDA

551,04
1.362,97
204,45

2.118,46
105,92

2.224,38

551,04
1.680,00
252,00

2.483,04
124,15

2.607,19

94,76
8.943,00

9.037,76
451,89

9.489,65
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SEPARATA NUEVAS TECNOLOGIAS DEL PROYECTO PARA LA MEJORA DE LOS REGADIOS DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE

LEVANTE, MARGEN 12Q

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

cODIGO

UD RESUMEN

IMPORTE

TEL.inv

TEL.plc

TEL.scada

ud

ud

ud

INVERSOR 12/500

Inversor 12 voltios. Potencia continua a 25°C de 500 VA. Potencia pico 900W. Tensién 230 Vca y 50 Hz. Rango
de tension de entrada 9,2 a 17 V. Onda pura. Desconexién por CC baja (ajustable) 9,3 v. Reinicio y alarma por
CC baja (ajustable) 10,9 V. Detector de beteria cargada 14 V. Eficacia max. 90%. Proteccion a f. Rango de tem-
peratura de trabajo -40 a 65°C. Himeda maxima de trabajo 95%. Chasis de acero. Conexiona bateria por bornes.
Toma de corriente estandar, seccién de cale de 10 mm2. Tipo de proteccidn IP. Totalmente instalado y contado a
bateria de 12 V y probado en ausencia de energia externa

MaNO0 € ODIA......vuevererrerrieie e ssessssssessennns
Materiales....

SUMA [ PAIAA.......evereererereireeeesrie e sssennes
Costes indirectos ..........cceeeereeevcnnen. 5,00%

TOTAL PARTIDA

CONTROL PLC CABECERAS REDES SECUNDARIAS

Equipo en armario de 600x400x250 mm I.P 66 para control de las cabeceras de la red secundaria, totalmente ins-
talado y probado. Incluyendo PLC con 14 entradas digitales, 10 salidas digitales, 8 entradas analdgicas 4-20 mA,
puerto de comunicacion Ethernet, puerto de comunicacidn RS485, puerto de comunicacion serie RS232, relés,
fuente de alimentacion, protecciones magnetotérmicas y diferenciales asi como pequefio material, totalmente ca-
bleado, instalado y funcionando, de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.

MaNO0 d€ ODIA......vueverirererrieieeeerssise e ssessssssessennns
Materiales....

SUMA [ PAMIAA.......cvereerereeieereeessese e sessennes
Costes indirectos 5,00%

TOTAL PARTIDA

SOFTWARE SCADA PARA GESTION Y CONTROL

Software Scada de escritorio para la gestion y control de hidrantes ubicado en las oficinas de la comunidad "El Ca-
nal", cuya funcidn es proporcionar a los usuarios toda la informacién necesaria, tal como: histdricos, graficos, infor-
mes y otros; también facilita el control de las unidades remotas de campo, a nivel individual y global. Pruebas de
comunicacion, cualquier otro trabajo que la direccién de obra considere necesario de acuerdo a las especificacio-
nes del pliego de condiciones.

? Arquitectura servidor-cliente

? Soportada en una base de datos SQL o similar, donde se almacenardn los datos estaticos (redes hidraulicas,
configuracion de la aplicacion, etc.) y todos los datos histéricos que el sistema de telecontrol genere (medidas,
eventos, alarmas, etc.)

? Sin licencia, sin mochilas y con documentacion de instalacion.

? Modular, en cuanto permite seleccionar los médulos de software, licencias de equipos y librerias adecuadas pa-
ra cada aplicacién no teniendo que instalar y contratar todo en bloque.

? Escalable de tal forma que pueda adaptarse tanto a obras pequefas en el que se instala todo el software en un
Unico equipo, como a obras de gran dimension en el que se ha de distribuir en varios equipos.

? Comunicacion a través de Ethernet con las concentradoras

? Recogida de informacién de todas las unidades de campo mediante ?polling? cada 2 a 3 minutos.

? Visualizacion de la siguiente informacion de cada valvula de la unidad de campo:? Representacion Grafica de
la toma, con una codificacién de colores que indique el estado de la electrovalvula (azul cuando esta regando, gris
si esta deshabilitada, rojo cuando exista alguna averia).

? Volumen distribuido total por cada unidad de riego: Suma total actual de la unidad de riego.

? Fecha de la dltima comunicacién de la unidad de campo

? Fecha de la dltima actualizacion realizada por la electrovalvula y cudl ha sido (abrir/cerrar)

? Datos agronémicos

? Valores del estado de la comunicacion (RSS!, LQI)

? Valor de la tensién de bateria de la unidad de campo

? Datos de la dotacion de agua establecida

? Datos del catastro

? Registro de las dltimas modificaciones efectuadas sobre la unidad de campo

? Volumen distribuido diario por cada unidad de riego: Suma total diaria de la unidad de riego.

? Superficie Total de la unidad de riego.

? Superficie cultivada de la unidad de riego.

? Informacion de los sensores instalados en dicha unidad de riego (presiones, humedad, conductividad, ?)

? Programacion riego que contendra la informacién relativa Programacion semanal completa indicando para cada
turno el estado del turno de riego(activo/inactivo), dia de la semana del turno, Tipo de riego, hora de inicio, hora fi-
nal y volumen.

? Permitira la modificacion las consignas para configurar el funcionamiento de la electrovalvula:

? Estado de la electrovalvula (Habilitada / Deshabilitada)

? Modo de Funcionamiento (Automatico/Manual Abierta/ Manual Cerrada/ Sin actuador).

? Modo automatico: los hidrantes quedan configurados para ejecutar los turnos de riego programados por el usua-
rio, no pudiendo modificar directamente al estado actual de las valvulas.

? Modo manual (Abierta/Cerrada): el estado opuesto al anterior. El usuario puede actuar sobre las valvulas en
tiempo real, pudiendo abrirlas o cerrarlas. En este modo, los turnos de riego programados Sl se ejecutan. En éste
modo manual, el funcionamiento del elemento de control sera el habitual, sin presentar excesos de consumo tales
que el sistema de alimentacion propuesto cumpla con las especificaciones del presente proyecto.

21,50
166,50
24,98

212,98
10,65

223,63

551,04
1.322,97
50,40

1.924,41
96,22

2,020,63
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SEPARATA NUEVAS TECNOLOGIAS DEL PROYECTO PARA LA MEJORA DE LOS REGADIOS DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE

LEVANTE, MARGEN 12Q

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
MaNO dE ODIa........vveeererierererersee s 1.294,38
MatEHAIES. .....cvververereete ettt 4.482,50
SUMA 18 PAHAA.....eorvereererrireieeiee e 5.776,88
Costes INdIrectos .......c..vveeerereveennns 5,00% 288,84
TOTAL PARTIDA 6.065,72
TEL.sri ud TERMINAL DE CAMPO PARA CONTROL 2_EV+2_CONT.
Mddulo CPU de control de terminal remoto, disefiado para gestionar las comunicaciones y los diferentes médulos
de control, con posibilidad de comunicar con tecnologia radio en banda libre de 868 MHz o tecnologia Narrow-
band compatible con 3GPP TS 27.007 V14.3.0 (2017-03) estandar. el equipo dispondra de un conector de 16 pi-
nes para insertar el mddulo de comunicaciones Narrowband/radio banda libre en funcién de la cobertura disponi-
ble. Dispondra de un conector de 60 pines macho para poder conectar médulos de ampliacién. Alimentacién: me-
diante 4 pilas alcalinas tipolEC-LR14 de al menos 7800 mA/h durando la carga de estas al menos 4 afios de fun-
cionamiento.
Mddulo comunicaciones radio banda libre.
Equipando con mddulo radio de baja potencia en banda libre de 868 MHz con posibilidad de configurarse con los
siguientes tipos de modulacion, 2-FSK, 2-GFSK, ASK/OKK, 4-FSK, 4-GFSK. Posibilidad de configurarse con dife-
rentes velocidades de transmisién asi como configurar también el filtro de ancho banda y la desviacién de simbo-
lo, utilizara un mecanismo de correccién de errores FEC compatible con el estandar IEE 802.15.4g FEC
(NRNSC), para mejorar las comunicaciones en entornos ruidosos, utilizara un algoritmo CRC de 16 bits para ase-
gurar la integridad de los datos, con sensibilidad de recepcion -123 a 1.2 kbps, bloqueo y selectividad de 54 dB pa-
ra +/- 12.5 KHz y 82 dB para 10 MHz.
El tiempo entre comunicaciones donde transmitird estados y recibira consignas sera de 2 minutos sin que la co-
rriente media del equipo supere los 160 uA/h
Mddulo comunicaciones Narrowband.
Equipando con mddulo radio de baja potencia en LTE Cat NB2. Velocidades de transmisién de hasta 127 Kbps
para bajada y 158.5 kbps para subida. Compatibilidad con 3GPP TS 27.007 V14.3.0 (2017-03) estandar. Bandas
de frecuencia B1/2/3/4/5/8/12/13/17/18/19/20/ 25/28/66/70/85.
Potencia de transmision 23 dB +/- 2 dB. Sensibilidad -116 dBm. El tiempo entre comunicaciones donde transmitira
estados y recibira consignas sera de 3 minutos sin que la corriente media del equipo supere los 200 uA/h
Incorpora 2 E/S de control de solenoides tipo lach y lectura de contadores por pulsos, disefiado especificamente
para controlar el riego en sistemas agricolas, totalmente instalado y probado, con las siguientes caracteristicas:
Filtro entrada de pulsos.
Filtro configurable para rechazar los falsos pulsos generados por los contadores para tener la méxima exactitud
en la lectura de los mismos.
5 horarios/ dia.
Tendra capacidad para gestionar hasta 5 programaciones de riego por cada dia de la semana y cada salida de
control de solenoides tipo lach.
Tension de electrovalvula.
Debe permitir configurar desde el centro de control la tensién de disparo al solenoide hasta 20 V para poder adap-
tarse a las distintas marcas optimizando asi el consumo de energia.
Riego volumen.
Debe poder ejecutar de forma auténoma programaciones de riego por tiempo o por volumen.
Cupo diario.
Debe poder aceptar y ejecutar de manera auténoma cupos de riego (metros cubicos por unidad de superficie) ma-
ximos por dia para poder limitar el volumen regado por dia de cada toma.
Micro controlador.
Dispondra de un micro controlador independiente para poder ejecutar de forma auténoma las ordenes que han si-
do programadas desde el software de control independientemente de la conexién con el resto de elementos (con-
centradora, acceso a internet, CPU, etc.) estén activos o en fallo, con al menos 2 KBytes de memoria no volatil
por toma para guardar todos los datos de funcionamiento (programaciones riego, consignas de funcionamiento,
lectura de contadores, etc.). instalado, incluyendo antena, manguera de conexién, pequefio materias y en funcio-
namiento, de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones.
Debera admitir las siguientes mddulos de ampliacién descritos en el pliego de condiciones: Mddulo de control de
sensores. Mddulo control 4 E/S digitales. Médulo remoto sefiales analdgicas.
Mano de 0Bra.......c.cvvcreieeireieee et 45,19
Magquinaria ...... 2,95
Materiales.... 197,00
ORFOS..coovverereee st nens 9,85
SUMA [ PAIAA.......cvervrrereeieireesriseieeseess e 254,99
Costes iNdirectos ........ovverervrieernenns 5,00% 12,75
TOTAL PARTIDA 267,74
TEL.trans ud TRANSDUCTOR DE PRESION FLUIDO, 0 a 1,6 MPar
Transductor de presion relativa de silicio, compacto, capaz de medir la presion relativa desde 0 a 1.6MPa. Salida
analdgica. Montado en elementos de hidrantes con toma G 1/4 rosca adecuada al nipel existente. Salida 4-20mA.
Totalmente instalado y probado.
MaNO dE ODFA........ v 11,85
MaEHEIES. ....cvrvevecicireeie e 36,68
ORTOS..ccvevvererees st eees 1,83
SUMA [ PAMIAA.......cvereerereeieeeeesrise e 50,36
Costes indirectos ..........cceeeerveevcnnnn. 5,00% 2,52
TOTAL PARTIDA 52,88
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