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EXC-UNICA

CAPITULO CR CV FS1 RED DE RIEGO SEIASA

SUBCAPITULO CV FS1.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA

m3 Excavacion a cielo abierto en Zanjas y Vaciados

Excavacion a cielo abierto realizada con medios mecénicos y nivelacion laser hasta una profundi-
dad méxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavacion en roca, in-
cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos
de excavacion, aportacion de riegos con cuba para minimizar la emisién de particulas de polvo a la
atmosfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creacion de nichos, catas para la lo-
calizacion de instalaciones o infraestructuras, asi como trabajos y materiales para la realizacion de
pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecucion de todos los accesos
necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestion del residuo). Incluso también la reparacion y re-
posicién de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de rie-
go, conducciones, etc.), balates y margenes existentes antes de la excavacion y la pérdida de ren-
dimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de
acopio temporal para su reutilizacion, asi como las operaciones de carga y transporte al lugar de ori-
gen. Incluido la separacion y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilizacion en el caso que
no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia maxima de 5 km. Medi-
do el volumen sobre perfil tedrico ejecutado.

Segln hojas medicién
T-0

T-1

T-1-1
T-1-2
T-1-3
T-1-5
T-1-7
T-1-9
T-1-11
T-1-11-1
T-2

T-2-1
T-2-2
T-2-2-2
T-2-2-4
T-2-3
T-2-4
T-2-5
T-2-5-1
T-2-6
T-2-7
T-2-8
T-2-9
T-2-10
T-2-10-1
T-2-10-2
T-2-10-2-1
T-2-11
T-2-16
Sobreexcavaciones
SegUn medicion

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

241,02
39.432,79
1.382,69
9.043,71
721,00
200,20
4.822,90
7.439,95
4.824,20
794,15
36.616,00
727,49
17.412,30
1.529,11
3.033,18
2.922,33
1.392,11
8.860,95
2.672,43
824,73
23.183,50
5.635,95
1.559,66
9.217,41
2.234,61
3.510,91
701,44
363,11
1.015,43

564,57

241,02
39.432,79
1.382,69
9.043,71
721,00
200,20
4.822,90
7.439,95
4.824,20
794,15
36.616,00
727,49
17.412,30
1.529,11
3.033,18
2.922,33
1.392,11
8.860,95
2.672,43
824,73
23.183,50
5.635,95
1.559,66
9.217,41
2.234,61
3.510,91
701,44
363,11
1.015,43

564,57

192.879,83
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MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
REL-ARID m3  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm

Cama y relleno de material granular tamafio 6/12 mm para asiento de tuberia procedente de présta-
mos, con arido natural rodado puesta en obra con un tamafio de particula menor de 12 mmy mayor
a 6 mm, con reparto mecénico, extendido manual y nivelacion laser, incluido el rasanteo para el
apoyo correcto de la tuberia y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el
perfil tedrico ejecutado.
CAMA

1,15 3.944,02 4.535,62
RELLENO

1,15 7.842,13 9.018,45

13.554,07
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MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
REL-SEL m? Relleno Seleccionado Compactado 95% PM

PRYI03030

A01BOLO

TALA-AR

Relleno seleccionado con diametro maximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecanica-
mente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor maximo antes de compactar, incluso regado,
tendido y compactado al 95% del Proctor Modificado. Incluida la traida del material dentro de la obra,
si el de la excavacion no es adecuado se incluye su cribado al tamafio indicado y el transporte a
vertedero del material rechazado.Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre el perfil

final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil tecrico de proyecto.

HPCC
1,15

m3 Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavacion

7.546,59

8.678,58

8.678,58

Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes de las zanjas excavadas hasta una distancia

maxima de 10 m.
SegUn hojas medicion
T-0

T-1
T-1-1
T-1-2
T-1-3
T-1-5
T-1-7
T-1-9
T-1-11
T-1-11-1
T-2
T-2-1
T-2-2
T-2-2-2
T-2-2-4
T-2-3
T-2-4
T-2-5
T-2-5-1
T-2-6
T-2-7
T-2-8
T-2-9
T-2-10
T-2-10-1
T-2-10-2
T-2-10-2-1
T-2-11
T-2-16

PRrRrRPRPRPPRPRPRPPRPEPRPRPPRPRPPEPRPRPEPRPRPEPRERERE

m# Bolos para relleno de blandones

241,02
39.432,79
1.382,69
9.043,71
721,00
200,20
4.822,90
7.439,95
4.824,20
794,15
36.616,00
727,49
17.412,30
1.529,11
3.033,18
2.922,33
1.392,11
8.860,95
2.672,43
824,73
23.183,50
5.635,95
1.559,66
9.217,41
2.234,61
3.510,91
701,44
363,11
1.015,43

241,02
39.432,79
1.382,69
9.043,71
721,00
200,20
4.822,90
7.439,95
4.824,20
794,15
36.616,00
727,49
17.412,30
1.529,11
3.033,18
2.922,33
1.392,11
8.860,95
2.672,43
824,73
23.183,50
5.635,95
1.559,66
9.217,41
2.234,61
3.510,91
701,44
363,11
1.015,43

Bolos para relleno de blandones en cama de tuberia. Incluida colocacion y afirmado.

1

ud Tala de arbol

250,00

250,00

192.315,26

250,00

Tala de érbol de uno o varios pies, de didmetro 0,40 a 0,45 m medido a 1,3 m de altura, a retirar du-

rante los trabajos de excavacion a cielo abierto en zanjas y vaciados y realizacion de la pista de

servicio paralela a la propia zanja. Incluido tala de arboles, retirada de arboles y tocones, y despeje
o transporte al margen de la pista de servicio, de manera previa a la eliminacién de los residuos.

1

100,00

100,00

100,00
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MEDICIONES
coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
TII12025_2 m3  Limpieza de acequias después de ejecucion de la excavacion

TII20033

ANCLPE.1

ANCLPE.CJ

Limpieza de las acequias afectadas por las obras, retirada de tierra, grava...y cualquier material pro-
cedente de obra para que quede en su estado original.

Segln medicion
1

350,00

mé Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavacion y limpieza de cauces y desagiies, hasta una

distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfeccion posible a realizar con re-
troexcavadora de orugas. Medido en terreno suelto.

SegUn medicion
1

m3  Anclaje de piezas especiales red de tuberia riego, vertido direc

350,00

350,00

350,00

350,00

350,00

Anclaje de piezas especiales de derivacion en red de tuberias y sujeccion de valvulas. Incluyendo
hormigdn HA-25/spb/20/lla+Qa, acero B-500 SD didmetro hasta 14 mm y encofrado correspondien-
te, todo colocado. Incluida puesta en obra de todos los materiales, siendo la puesta en obra de hormi-

gon tanto por cangilén como por bombeo. Incluido vibrado del hormigén.

Segln medicién

Vélvulas 08
Tes 0,8
Codos 0,8
Hidrantes terminal 0,8
Cruces 0,8
Actuaciones especiales 0,8

m3  Anclaje de piezas especiales red de tuberia, vertido con cubilot

134,90
80,00
46,82
13,60
60,00
75,00

107,92
64,00
37,46
10,88
48,00
60,00

328,26

Anclaje de piezas especiales de derivacion en red de tuberias y sujeccion de valvulas. Incluyendo
hormigdn HA-25/spb/20/lla+Qa, acero B-500 SD diametro hasta 14 mm y encofrado correspondien-
te, todo colocado. Incluida puesta en obra de todos los materiales y vibrado. Hormigén vertido con

cubilote.
Segln medicién (10% anclajes) 0,2

328,26

65,65

65,65

65,65
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PRHPCC_1100

PRHPCC_1000

PRHPCC_900

SUBCAPITULO CV FS1.2 CONDUCCIONES
m  Tuberia HPCC DN 1.100 mm, 1,0 MPa, colocada
Tuberia de hormigén postesado con camisa de chapa de acero de DN 1.100 mm y DP/MDP/STP
10/10/11 MPa con hormigén sulforresistente, para 3 m de altura maxima de tierras sobre la genera-
triz superior segn la Instruccion del Instituto Eduardo Torroja, con cemento 1/42,5 sr, junta de goma
para unién entre tuberias y union soldada con piezas especiales y las tuberias instaladas en tuberia
de camisa,incluidas las de transicion a tuberias de otros materiales, reforzado con armadura de ace-
ro, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para proteccion catodica, colo-
cada y probada. Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas caracteristicas que la tuberia o
acero (piezasespeciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales,
etc.), bridas, tomnilleria y juntas y elementos para su completa instalacion. Incluida p.p de macizos de
anclaje, contrarrestos, y la perdida de rendimientos por servicios. Medida la unidad totalmente colo-
cada e instalada en zanja y probada.
Segln medicién

1 32,60 32,60

m  Tuberia HPCC DN 1.000 mm, 1,0 MPa

Tuberia de hormigén postesado con camisa de chapa de acero de DN 1.000 mm y DP/MDP/STP
10/10/11 MPa con hormigén sulforresistente, para 3 m de altura méxima de tierras sobre la genera-
triz superior segn la Instruccion del Instituto Eduardo Torroja, con cemento 1/42,5 sr, junta de goma
para unién entre tuberias y union soldada con piezas especiales y las tuberias instaladas en tuberia
de camisa,incluidas las de transicion a tuberias de otros materiales, reforzado con armadura de ace-
ro, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para proteccion catodica, colo-
cada y probada. Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas caracteristicas que la tuberia o
acero (piezasespeciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales,
etc.), bridas, tornilleria y juntas y elementos para su completa instalacion. Incluida p.p de macizos de
anclaje, contrarrestos, y la perdida de rendimientos por servicios. Medida la unidad totalmente colo-
cada e instalada en zanja y probada.

21000 1 56,30 56,30

32,60

m  Tuberia HPCC DN 900 mm, 1,0 MPa, colocada

Tuberia de hormigdn postesado con camisa de chapa de acero de DN 900 mm y DP/MDP/STP
10/10/11 MPa con hormigdn sulforresistente, para 3 m de altura maxima de tierras sobre la genera-
triz superior segun la Instruccion del Instituto Eduardo Torroja, con cemento 1/42,5 sr, junta de goma
para union entre tuberias y unién soldada con piezas especiales y las tuberias instaladas en tuberia
de camisa,incluidas las de transicion a tuberias de otros materiales, reforzado con armadura de ace-
ro, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para proteccion catodica, colo-
cada y probada. Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas caracteristicas que la tuberia o
acero (piezasespeciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales,
etc.), bridas, tornilleria y juntas y elementos para su completa instalacion. Incluida p.p de macizos de
anclaje, contrarrestos, y la perdida de rendimientos por servicios. Medida la unidad totalmente colo-
cada e instalada en zanja y probada.
SegUn medicion

1 1,00

56,30

1,00

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.

5



QWIDAD DE REGg,
g,

o
i =
SRR
CANAL DE VELILLA
MEDICIONES
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HPCC_800 m  Tuberia HPCC DN 800 mm, 1,0 MPa, colocada

PRHPCC_700

PVCO_500

PVC_400

Tuberia de hormigén postesado con camisa de chapa de acero de DN 800mm y DP/MDP/STP
10/10/11 MPa con hormigdn sulforresistente, para 3 m de altura maxima de tierras sobre la genera-
triz superior segun la Instruccién del Instituto Eduardo Torroja, con cemento 1/42,5 sr, junta de goma
para union entre tuberias y union soldada con piezas especiales y las tuberias instaladas en tuberia
de camisa,incluidas las de transicion a tuberias de otros materiales, reforzado con armadura de ace-
ro, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para proteccion catédica, colo-
caday probada. Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas caracteristicas que la tuberia o
acero (piezasespeciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales,
etc.), bridas, tomnilleria y juntas y elementos para su completa instalacion. Incluida p.p de macizos de
anclaje, contrarrestos, y la perdida de rendimientos por servicios. Medida la unidad totalmente colo-
cada e instalada en zanja y probada.
Segln medicién

1 405,62 405,62

405,62

m  Tuberia HPCC DN 700 mm, 1,0 MPa, colocada

Tuberia de hormigén postesado con camisa de chapa de acero de DN 700 mm y DP/MDP/STP
10/10/11 MPa con hormigén sulforresistente, para 3 m de altura maxima de tierras sobre la genera-
triz superior segn la Instruccion del Instituto Eduardo Torroja, con cemento 1/42,5 sr, junta de goma
para unién entre tuberias y union soldada con piezas especiales y las tuberias instaladas en tuberia
de camisa,incluidas las de transicion a tuberias de otros materiales, reforzado con armadura de ace-
ro, incluso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para proteccion catédica, colo-
cada y probada. Incluso p.p. de piezas especiales de las mismas caracteristicas que la tuberia o
acero (piezasespeciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales,
etc.), bridas, tomnilleria y juntas y elementos para su completa instalacion. Incluida p.p de macizos de
anclaje, contrarrestos, y la perdida de rendimientos por servicios. Medida la unidad totalmente colo-
cada e instalada en zanja y probada.
Segln medicién

1 3.297,63 3.297,63
Bajo camino T-2: 0+923 1 96,51 96,51

3.394,14

m  Tuberia PVC-O DN 500 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada

Tuberia de PVC orientado de 500 mm de diametro nominal y 1,6 MPa de presion de servicio y
union por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundicion o en chapa de acero al carbono
de calidades S-235-JR y S-275-JR, espesor tuberia API-5L-gr.B (e=6.4 mm), materiales a pie de
obra, montaje, colocacion y pruebas de presion y estanqueidad. Incluye, macizos de anclajes y la
perdida de rendimientos por servicios. Totalmente montado y probado.
Segln medicién

1 1.592,60 1.592,60

1.592,60

m  Tuberia PVC-O DN 400 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada

Tuberia de PVC orientado de 400 mm de didmetro nominal y 1,6 MPa de presion de servicio y
unién por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundicion o en chapa de acero al carbono
de calidades S-235-JR y S-275-JR, espesor tuberia API-5L-gr.B (e=6.4 mm), materiales a pie de
obra, montaje, colocacion y pruebas de presion y estanqueidad. Incluye, macizos de anclajes y la
perdida de rendimientos por servicios. Totalmente montado y probado.
SegUn medicion

1 279523 2.795,23

2.795,23

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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PVC_315 m  Tuberia PVC-O DN 315 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada

Tuberia de PVC orientado de 315 mm de diametro nominal y 1,6 MPa de presion de servicio y
union por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundicion o en chapa de acero al carbono
de calidades S-235-JR y S-275-JR, espesor tuberia API-5L-gr.B (e=4 mm), materiales a pie de
obra, montaje, colocacion y pruebas de presion y estanqueidad. Incluye macizos de anclajesy la
perdida de rendimientos por servicios. Totalmente montado y probado.
Segln medicién

1 11.032,13 11.032,13

11.032,13
PVC_250 m  Tuberia PVC-O DN 250 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada
Tuberia de PVC orientado de 250 mm de didmetro nominal y 1,6 MPa de presion de servicio y
unién por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundicion o en chapa de acero al carbono
de calidades S-235-JR y S-275-JR, espesor tuberia API-5L-gr.B (€=4 mm), materiales a pie de
obra, montaje, colocacion y pruebas de presion y estanqueidad. Incluye macizos de anclajes y la
perdida de rendimientos por servicios. Totalmente montado y probado.
Segln medicion
1 3.98415 3.984,15

3.984,15
PVC_200 m  Tuberia PVC-O DN 200 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada

Tuberia de PVC orientado de 200 mm de diametro nominal y 1,6 MPa de presion de servicio y
unién por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundicion o en chapa de acero al carbono
de calidades S-235-JR y S-275-JR, espesor tuberia API-5L-gr.B (e=4 mm), materiales a pie de
obra, montaje, colocacion y pruebas de presion y estanqueidad. Incluye macizos de anclajes y la
perdida de rendimientos por servicios. Totalmente montado y probado.
SegUn medicion

1 2.760,94 2.760,94

2.760,94
PVC_160 m  Tuberia PVC-O DN 160 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada

Tuberia de PVC orientado de 160 mm de diametro nominal y 1,6 MPa de presion de servicio y
union por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundicion o en chapa de acero al carbono
de calidades S-235-JR y S-275-JR, espesor tuberia API-5L-gr.B (e=4 mm), materiales a pie de
obra, montaje, colocacion y pruebas de presion y estanqueidad. Incluye macizos de anclajes y la
perdida de rendimientos por servicios. Totalmente montado y probado.
Segln medicién

1 3.748,84 3.748,84

) 3.748,84
P_CATO ud Anodos de proyeccién Catédica

Sistema de proteccion catddica formada por &nodo de magnesio de 4,1 kg preempaquetado colocado

y probado incluso parte proporcional de los siguientes elementos:

- teja de acero curvada con 10 m. De cable Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.
- encapsulacion para la soldadura cable-tuberia de cinta elastomérica.
- caja de toma de potencial de 200*200 mm en aleacion de aluminio IP-65, placa de montaje con
cuatro bornas y tubo soporte de acero galvanizado de 2"y 2 m. De longitud.
- cable de Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm?2.
- electrodo referencia permanente Cu/CuSO4.
1 100,00 100,00

100,00

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
FDA04004 m  Tuberia de fundicién ductil, g 300 mm, clase C40, colocada

Tuberia de fundicién ddctil, 300 mm de didmetro nominal, y Clase de Presion C 40, fabricada segun
norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cincmetdlico, cubierto por una capa de aca-
bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente
con mortero de cemento, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de union flexible cuyos
materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas
especiales, ni excavacion, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavacion.
Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

Segln medicién

Tramo bajo camino T-1-2 1 149,00 149,00

149,00

FDA04008 m  Tuberia de fundicién ddctil, 8 500 mm, clase C30, colocada

Tuberia de fundicion ddctil, 500 mm de didmetro nominal, y Clase de Presion C 30, fabricada segin

norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metalico, cubierto por una capa de aca-

bado de un producto hituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente

con mortero de cemento, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de union flexible cuyos

materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas

especiales, ni excavacion, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavacion.

Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.

Segln medicién

Tramo bajo camino T-1 pk 2+236,37 1 396,37 396,37

396,37

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

©
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VACO150-16

VACO200-16

SUBCAPITULO CV FS1.3 VALVULAS DE SECCIONAMIENTO

ud Valvula compuerta g 150 mm, 16 atm, s/PVCO, colocada en red

Vlvula de compuerta de cierre elastico, de g 150 mm. y presion de trabajo 16 atm., union con bri-
das PN 16, materiales del cuerpo de la valvula. Cuerpo y tapa: fundicion ductil EN GJS500
(GGG-50), Eje acero inoxidable AlSI 420,Compuerta: fundicién ductil EN GJS500 (GGG-50) vul-
canizada,Collarin latén CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas téricas,
Juntas EPDM, Tornilleria acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescopico. Tubo, tapa

y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundicidn ductil galvanizada. Tratamiento de
acabado granallado de superficies segiin norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura
polvo epoxi de 150 micras de espesor minimo y acabado en poliuretano alifatico RAL5017, polimeri-
zacion en horno a 200°. Accionada mediante volante, PN 16 atm, colocacion enterrada y montada
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido
de tierras. Eje telescopico hasta la cota que sea necesaria. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carre-
te brida-union elastica, arqueta troncopiramidal de hormigén prefabricada de 6-8 cm de espesor y
seccion interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y montada.
Rotulado de la numeracion en la arqueta segdn pliego.

Segln medicién

T-1-11-1PK 8 1 1,00
T-1-5PK 5 1 1,00
T-2-10-2-1PK 8 1 1,00
T-2-9PK 25 1 1,00

4,00
ud Valvula compuerta g 200 mm, 16 atm, s/PVCO, colocada en red
Vélvula de compuerta de cierre elastico, de @ 200 mm. y presion de trabajo 16 atm., union con bri-
das PN 16, materiales del cuerpo de la valvula. Cuerpo y tapa: fundicion ductil EN GJS500
(GGG-50), Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundicion ductil EN GJS500 (GGG-50), vul-
canizada,Collarin latén CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas téricas,
Juntas EPDM, Tornilleria acero inoxidable A2=AIS| 304. Materiales del eje telescopico. Tubo, tapa
y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundicidn ductil galvanizada. Tratamiento de
acabado granallado de superficies segin norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura
polvo epoxi de 150 micras de espesor minimo y acabado en poliuretano alifatico RAL5017, polimeri-
zacion en horno a 200°. Accionada mediante volante, PN 16 atm, colocacion enterrada y montada
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido
de tierras. Eje telescdpico hasta la cota que sea necesaria. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carre-
te brida-union elastica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigon prefabricada de 6-8
cm de espesor y seccion interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente co-
locada y montada. Rotulado de la numeracion en la arqueta segun pliego.
Segun medicién
T-1PK 4630 1 1,00
T-1-3PK 5 1 1,00
T-2-1PK 30 1 1,00
T-2-10PK 1560 1 1,00
T-2-10-1PK 665 1 1,00
T-2-4PK 8 1 1,00
T-2-6PK 43 1 1,00

7,00

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

VAC0250-16 ud Valvula compuerta g 250 mm, 16 atm, s/PVCO, colocada en red

Vlvula de compuerta de cierre elastico, de g 250 mm. y presion de trabajo 16 atm., unién con bri-
das PN 16, materiales del cuerpo de la valvula. Cuerpo y tapa: fundicion ductil EN GJS500
(GGG-50), Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundicion ductil EN GJS500 (GGG-50) vul-
canizada,Collarin latén CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas toricas,
Juntas EPDM, Tornilleria acero inoxidable A2=AlISI 304. Materiales del eje telescopico. Tubo, tapa

y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundicién ductil galvanizada. Tratamiento de
acabado granallado de superficies segin norma UNE EN 1SO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura
polvo epoxi de 150 micras de espesor minimo y acabado en poliuretano alifatico RAL5017, polimeri-
zacion en horno a 200°. Accionada mediante volante, PN 16 atm, colocacion enterrada y montada
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido
de tierras. Eje telescopico hasta la cota que sea necesaria. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carre-
te brida-union elastica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigén prefabricada de 6-8
cm de espesor y seccion interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente co-
locada y montada.Rotulado de la numeracion en la arqueta segun pliego.

Segln medicién

T-1-1PK 5 1 1,00
T-1-11PK 137 1 1,00
T-1-9PK 540 1 1,00
T-2-7-2PK 5 1 1,00
4,00
VACO0300-16 ud Valvula compuerta g 300 mm, 16 atm, s/PVCO, colocada en red
Vlvula de compuerta de cierre elastico, de g 300 mm. y presion de trabajo 16 atm., union con bri-
das PN 16, materiales del cuerpo de la valvula. Cuerpo y tapa: fundicion ductil EN GJS500
(GGG-50), Eje acero inoxidable AlISI 420,Compuerta: fundicién ductil EN GJS500 (GGG-50) vul-
canizada,Collarin latén CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas téricas,
Juntas EPDM, Tornilleria acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescopico. Tubo, tapa
y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundicidn ductil galvanizada. Tratamiento de
acabado granallado de superficies segiin norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura
polvo epoxi de 150 micras de espesor minimo y acabado en poliuretano alifatico RAL5017, polimeri-
zacion en horno a 200°. Accionada mediante volante, PN 16 atm, colocacion enterrada y montada
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido
de tierras. Eje telescopico hasta la cota que sea necesaria. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carre-
te brida-union elastica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigdn prefabricada de 6-8
cm de espesor y seccion interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente co-
locada y montada. Rotulado de la numeracion en la arqueta segn pliego.
Segln medicién
Cruce 9315
T-2-2 pk 1+876,45 1 1,00
RED
T-1PK 2757,13 1 1,00
T-1PK 3615 1 1,00
T-1-2PK 20 1 1,00
T-1-2PK 890 1 1,00
T-1-7PK 8 1 1,00
T-1-9PK 8 1 1,00
T-2PK 2695 1 1,00
T-2-10PK 690 1 1,00
T-2-10-1PK 8 1 1,00
T-2-2PK 985 1 1,00
T-2-2-2PK 20 1 1,00
T-2-3PK 25 1 1,00
T-2-5PK 8 1 1,00
T-2-5PK 710 1 1,00
T-2-5PK 1260 1 1,00
T-2-7-4PK 8 1 1,00
17,00

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRVAMA400-16 ud Valvula mariposa g 400 mm, 16 atm, s/PVCO, en red

Vélvula de mariposa de @ 1000 mm y presion de trabajo 16 atm, embridada segiin UNE EN
1092-1-2:2008, cuerpo de fundicidn nodular EN-JS 1030 segtin UNE EN 1563, eje de acero inoxi-
dable segun AISI 420, casquillo de PTFE o bronce, mariposa de acero inoxidable segin AlSI 316 y
centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultipli-
cador. Proteccion minima segun la norma ISO 9223: 2012 (Corrosion de los metales y aleaciones.
Corrosividad de atmdsferas. Clasificacion, determinacion y estimacion) el tipo de pintura y el espe-
sor de la misma sea apta para una categoria minima de C3-C4 (media-alta). Desmultiplicador motori-
zable mediante cinética tuerca corredera-biela o tornillo sin fin, con un par de entrada maximo de 100
Nm y un par de salida maximo de 1.213 Nm. Pletina de adaptacion del accionador segtin norma

ISO 5211 y de acoplamiento para el motor segin ISO 5210. Revestimiento exterior con cataforesis

y laca acrilica de poliuretano o similar. La tornilleria de acero inoxidable minimo A2-70. Equipada con
una prolongacion hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con
proteccion IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisién del par
de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-union
elastica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigén prefabricada de 6-8 cm de espesor
y seccion interior 0,9 x 0,79 x 0,79 m (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y monta-
da. Totalmente instalada. Rotulado de la numeracion en la arqueta segun pliego.

SegUn medicion

T-2PK 2140 1 1,00
T-2-10-2PK 25 1 1,00

T-2-8PK 25 1 1,00

3,00

PRVAMAS500-16 ud Valvula mariposa g 500 mm, 16 atm, s/PVCO, en red

Vélvula de mariposa de g 1000 mm y presion de trabajo 16 atm, embridada segiin UNE EN

1092-1-2:2008, cuerpo de fundicién nodular EN-JS 1030 segin UNE EN 1563, eje de acero inoxi-

dable segun AlSI 420, casquillo de PTFE o bronce, mariposa de acero inoxidable segin AlSI 316 y

centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultipli-

cador. Proteccién minima segun la norma 1SO 9223: 2012 (Corrosion de los metales y aleaciones.

Corrosividad de atmdsferas. Clasificacion, determinacion y estimacion) el tipo de pintura y el espe-

sor de la misma sea apta para una categoria minima de C3-C4 (media-alta). Desmultiplicador motori-

zable mediante cinética tuerca corredera-biela o tornillo sin fin, con un par de entrada maximo de 100

Nm y un par de salida maximo de 2.024 Nm. Pletina de adaptacion del accionador seglin norma

ISO 5211y de acoplamiento para el motor segtn ISO 5210. Revestimiento exterior con cataforesis

y laca acrilica de poliuretano o similar. La tornilleria de acero inoxidable minimo A2-70. Equipada con

una prolongacion hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con

proteccion IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmision del par

de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-union

elastica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigén prefabricada de 6-8 cm de espesor

y seccion interior 0,9 x 0,79 x 0,79 m (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y monta-

da. Totalmente instalada. Rotulado de la numeracion en la arqueta segun pliego.

Segln medicién

T-1PK 2120

T-2-10PK 5

T-2-7PK 8

T-2-7PK 470

1,00
1,00
1,00
1,00

e

4,00
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PRVAMA600-16 ud Valvula mariposa @ 600 mm, 16 atm, s/PVCO, en red

Vélvula de mariposa de @ 1000 mm y presion de trabajo 16 atm, embridada segiin UNE EN
1092-1-2:2008, cuerpo de fundicidn nodular EN-JS 1030 segtin UNE EN 1563, eje de acero inoxi-
dable segun AISI 420, casquillo de PTFE o bronce, mariposa de acero inoxidable segin AlSI 316 y
centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultipli-
cador. Proteccion minima segun la norma ISO 9223: 2012 (Corrosion de los metales y aleaciones.
Corrosividad de atmdsferas. Clasificacion, determinacion y estimacion) el tipo de pintura y el espe-
sor de la misma sea apta para una categoria minima de C3-C4 (media-alta). Desmultiplicador motori-
zable mediante cinética tuerca corredera-biela o tornillo sin fin, con un par de entrada maximo de 100
Nm y un par de salida maximo de 4.050 Nm. Pletina de adaptacion del accionador segtin norma

ISO 5211 y de acoplamiento para el motor segin ISO 5210. Revestimiento exterior con cataforesis

y laca acrilica de poliuretano o similar. La tornilleria de acero inoxidable minimo A2-70. Equipada con
una prolongacion hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con
proteccion IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisién del par
de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-union
elastica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigén prefabricada de 6-8 cm de espesor
y seccion interior 0,9 x 0,79 x 0,79 m (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y monta-
da. Totalmente instalada. Rotulado de la numeracion en la arqueta segun pliego.

SegUn medicion

Cruce 2600

Desague balsa pk 0+820 1 1,00

1,00
PRVAMA700-16 ud Valvula mariposa g 700 mm, 16 atm, s/[HPCC, en red
Vélvula de mariposa de g 1000 mm y presion de trabajo 16 atm, embridada segiin UNE EN
1092-1-2:2008, cuerpo de fundicién nodular EN-JS 1030 seglin UNE EN 1563, eje de acero inoxi-
dable segtn AISI 420, casquillo de PTFE o bronce, mariposa de acero inoxidable segtn AlSI 316 y
centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultipli-
cador. Proteccién minima segun la norma SO 9223: 2012 (Corrosion de los metales y aleaciones.
Corrosividad de atmdsferas. Clasificacion, determinacion y estimacion) el tipo de pintura y el espe-
sor de la misma sea apta para una categoria minima de C3-C4 (media-alta). Desmultiplicador motori-
zable mediante cinética tuerca corredera-biela o tornillo sin fin, con un par de entrada maximo de 100
Nm y un par de salida maximo de 4.590 Nm. Pletina de adaptacion del accionador segiin norma
ISO 5211y de acoplamiento para el motor seguin ISO 5210. Revestimiento exterior con cataforesis
y laca acrilica de poliuretano o similar. La tornilleria de acero inoxidable minimo A2-70. Equipada con
una prolongacion hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con
proteccion IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmision del par
de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-unién
elastica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigén prefabricada de 6-8 cm de espesor
y seccion interior 0,9 x 0,79 x 0,79 m (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y monta-
da. Totalmente instalada. Rotulado de la numeracion en la arqueta segun pliego.
Segun medicién
T-1PK 580
T-2PK 790
T-2PK 1510
T-2-2PK 8

1,00
1,00
1,00
1,00

[EETEN NN

4,00
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MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

VAMAB800-16 u  Valvula mariposa g 800 mm, 16 atm, s/HPCC, en red

Vélvula de mariposa, de @ 800 mm. y presion de trabajo 16 atm., embridada segiin UNE EN
1092-1-2:2008, cuerpo de fundicidn nodular EN-JS 1030 segtin UNE EN 1563, eje de acero inoxi-
dable segtn AISI 420, casquillo de PTFE o bronce, mariposa de acero inoxidable segtin AISI 316

y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmulti-
plicador.Proteccion minima primera capa 45 micras de epoxy-zinc y 35 micras de laca acrilica de
poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada maximo de 100 Nm y un par de sali-
da méaximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptacion del accionador segiin norma I1SO 5211. Revesti-
miento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2-70. Equi-
pada con una prolongacion hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosol-
dado con proteccion IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmi-
sion del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete
brida-union elastica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigén prefabricada de 6-8 cm
de espesor y seccion interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente coloca-
da y montada. Totalmente instalada. Rotulado de la numeracion en la arqueta segun pliego.

Segln medicién

T-1PK 5 1 1,00

1,00
PRVAMA1000-16 ud Valvula mariposa g 1000 mm, 16 atm, s/HPCC, en red
Vélvula de mariposa de g 1000 mm y presion de trabajo 16 atm, embridada segiin UNE EN
1092-1-2:2008, cuerpo de fundicién nodular EN-JS 1030 seglin UNE EN 1563, eje de acero inoxi-
dable segtn AISI 420, casquillo de PTFE o bronce, mariposa de acero inoxidable segtn AlSI 316 y
centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultipli-
cador. Proteccion minima segun la norma ISO 9223: 2012 (Corrosion de los metales y aleaciones.
Corrosividad de atmdsferas. Clasificacion, determinacion y estimacion) el tipo de pintura y el espe-
sor de la misma sea apta para una categoria minima de C3-C4 (media-alta). Desmultiplicador motori-
zable mediante cinética tuerca corredera-biela o tornillo sin fin, con un par de entrada maximo de 100
Nm y un par de salida maximo de 10.395 Nm. Pletina de adaptacion del accionador seglin norma
ISO 5211 y de acoplamiento para el motor segin ISO 5210. Revestimiento exterior con cataforesis
y laca acrilica de poliuretano o similar. La tornilleria de acero inoxidable minimo A2-70. Equipada con
una prolongacion hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con
proteccion IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmision del par
de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete brida-union
elastica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigén prefabricada de 6-8 cm de espesor
y seccion interior 0,90 x 1,30 x 1,30 m (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente colocada y monta-
da. Totalmente instalada. Rotulado de la numeracion en la arqueta segun pliego.
SegUn medicion

T-2PK 5 1 1,00
1,00
ACT.ELECTR ud Actuador eléctrico en superficie con unidad MATIC y botonera loc
Actuador eléctrico en superficie con unidad MATIC o similar y botonera local, que permite actuarlos
con grupo electrégeno, en vélvulas >=1.000 mm
1 1,00
1,00
TVABYPASS ud By pass para valvula de mariposa >=800 mm
By pass para valvula de mariposa DN >= 800 mm, en caldereria mediante carrete DN 150mm, val-
vula de compuerta enterrada 150mm y carrete de desmontaje 150mm. Incluyendo materiales a pie
de
obra, montaje y colocacion.
2 2,00
2,00

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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SUBCAPITULO CV FS1.4 VENTOSAS
VWAP.2.P25C3 ud Ventosa trifuncional de flotador DN1"C3, paso total , en arqueta

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para proteccion de tube-
ria DN 2" capacidad de entrada y salida de aire de 700 Nm3/h en cuerpo de fundicién ductil GGG

40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador
gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, paso total. Union por brida normalizada
PN 10y PN 16 segln UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de

10-16 bar,incluyendo acabado en poliester electrostatico, arqueta troncopiramidal de hormigén prefa-
bricada de 6-8 cm de espesor y seccion interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), total-
mente colocada y montada. Rotulado de la numeracion en la arqueta segun plano y pliego.

Segun perfiles longitudinales

T-1gtub500pk 1880 1 1,00
T-1gtub500pk 2080 1 1,00
T-1-2¢tub160pk 1860 1 1,00
T-1-7@tub250pk 540 1 1,00
T-1-11-1gtub160pk 60 1 1,00
T-2-10-2-19tub160pk 40 1 1,00
6,00
VWAP.2.P1.4C3 ud Ventosa trifuncional de flotador DN2"C3, paso total , en arqueta
Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para proteccion de tube-
ria DN 2" capacidad de entrada y salida de aire de 700 Nm3/h en cuerpo de fundicién ductil GGG
40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador
gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, paso total. Unidn por brida normalizada
PN 10y PN 16 segin UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de
10-16 bar,incluyendo acabado en poliester electrostatico, arqueta troncopiramidal de hormigén prefa-
bricada de 6-8 cm de espesor y seccion interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), total-
mente colocada y montada. Rotulado de la numeracion en la arqueta segun plano y pliego.
Segun perfiles longitudinales
T-1-1tub200pk 280 1 1,00
T-1-11gtub200pk 620 1 1,00
T-1-11tub160pk 1060 1 1,00
T-2-1tub200pk 175 1 1,00
T-2-3tub200pk 338 1 1,00
T-2-4gtub160pk 476 1 1,00
T-2-5gtub315pk 1375 1 1,00
T-2-5gtub315pk 1580 1 1,00
T-2-5¢tub160pk 2130 1 1,00
T-2-60tub160pk 379 1 1,00
T-2-7gtub400pk 1080 1 1,00
T-2-7-4gtub315pk 100 1 1,00
T-2-92tub160pk 327 1 1,00
T-2-10gtub315pk 960 1 1,00
T-2-10gtub200pk 1400 1 1,00
T-2-10gtub200pk 1562 1 1,00
T-2-10gtub160pk 2000 1 1,00
T-2-10-1gtub315pk 40 1 1,00
18,00

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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VWA2.P14C3SP ud Ventosa trifuncional de flotador DN2"C3SP, paso total,en arqueta

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para proteccion de tube-
ria DN 2" capacidad de entrada y salida de aire de 700 Nm3/h en cuerpo de fundicion ductil GGG

40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador
gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, paso total. Unidn por brida normalizada
PN 10y PN 16 segin UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de

10-16 bar,incluyendo acabado en poliester electrostatico, arqueta troncopiramidal de hormigén prefa-
bricada de 6-8 cm de espesor y seccion interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), total-
mente colocada y montada. Rotulado de la numeracion en la arqueta segun plano y pliego.

Segun perfiles longitudinales

T-1-36tub200pk 8 1 1,00
T-1-50tub160pk 8 1 1,00
T-1-95tub160pk 1250,63 1 1,00
T-1-11@tub250pk 5 1 1,00
T-1-11-16tub160pk 5 1 1,00
T-2-1gtub200pk 28 1 1,00
T-2-49tub200pk 5 1 1,00
T-2-661ub200pk 40 1 1,00
T-2-99tub160pk 30 1 1,00
T-2-10-2-16tub160pk 5 1 1,00

10,00

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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CANAL DE VELILLA

MEDICIONES
cODIGO RESUMEN
VVAP.2.P1.4

ud Ventosa trifuncional de flotador DN2", paso total , en arqueta

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para proteccion de tube-

ria DN 2" capacidad de entrada y salida de aire de 700 Nm3/h en cuerpo de fundicion ductil GGG
40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador
gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, paso total. Unidn por brida normalizada
PN 10y PN 16 segin UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de

10-16 bar,incluyendo acabado en poliester electrostatico, arqueta troncopiramidal de hormigén prefa-

bricada de 6-8 cm de espesor y seccion interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), total-

mente colocada y montada. Rotulado de la numeracion en la arqueta segun plano y pliego.

Segun perfiles longitudinales

T-1gtub315pk 3630,04
T-1gtub250pk 4100
T-12tub200pk 4620
T-1-2¢tub315pk 300
T-1-2gtub250pk 1341,78
T-1-7gtub200pk 952
T-2-2-20tub315pk 160
T-2-5gtub315pk 140
T-2-5gtub315pk 500
T-2-79tub500pk 40
T-2-7@tub500pk 350
T-2-7@tub500pk 520
T-2-79tub400pk 1570
T-2-7gtub400pk 1880
T-2-79tub400pk 2760
T-2-7@tub400pk 3080
T-2-79tub315pk 3240
T-2-79tub315pk 3380
T-2-79tub315pk 3540
T-2-7@tub200pk 3720
T-2-79tub200pk 3918,72
T-2-7-20tub250pk 220
T-2-7-28tub160pk 435
T-2-8atub160pk 1038
T-2-10gtub500pk 240
T-2-10gtub315pk 720
T-2-10gtub315pk 1140
T-2-10-1gtub315pk 200
T-2-10-1gtub200pk 740
T-2-10-2tub315pk 380
T-2-10-20tub250pk 928

PR R R R R R R R R R R R R R R e

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

31,00

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

VWAP.2.P14SP ud Ventosa trifuncional de flotador DN2"SP, paso total , en arqueta

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para proteccion de tube-
ria DN 2" SP capacidad de entrada y salida de aire de 700 Nm3/h en cuerpo de fundicion ductil
GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Pur-
gador fundicion gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diametro de cone-
xion 1"y paso total. Unién por brida normalizada PN 10 y PN 16 segtn UNE-EN 1092-1-2. Aca-
bado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero de DN 100
mm pintado, reduccion, acoplamientosranurados y valvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa
de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3 mm de grosor tratado con con zincado electrolitico y
acabado en poliester electrostatico, arqueta troncopiramidal de hormigon prefabricada de 6-8 cm de
espesor y seccion interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), totalmente colocada y monta-
da. Rotulado de la numeracién en la arqueta segtn plano y pliego.

Segun perfiles longitudinales

T-1ptub315pk 2780 1 1,00
T-1-1@tub250pk 5 1 1,00
T-1-20tub315pk 15 1 1,00
T-1-11ptub250pk 140 1 1,00
T-2-2-20tub315pk 15 1 1,00
T-2-50tub315pk 5 1 1,00
T-2-5gtub315pk 712 1 1,00
T-2-7gtub500pk 5 1 1,00
T-2-7-20tub250pk 8 1 1,00
T-2-7-4gtub315pk 5 1 1,00
T-2-10-1gtub315pk 5 1 1,00
11,00
VWAP.3 ud Ventosa trifuncional de flotador DN3", paso total, en arqueta

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para proteccion de tube-
ria DN 3" capacidad de entrada y salida de aire de 2.000 Nm3/h, en cuerpo de fundicién ductil

GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Pur-
gador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con didmetro de conexion 1"y pa-
so total. Union por brida normalizada PN 10 y PN 16 segn UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura
epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero de DN 150 mm pintado, re-
duccion, , acoplamientos ranurados y valvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de
acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolitico y acabado en po-
liester electrostatico, arqueta troncopiramidal de hormigon prefabricada de 6-8 cm de espesor y sec-
cion interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), totalmente colocada y montada. Rotulado de
la numeracion en la arqueta segun plano y pliego.

SegUn perfiles longitudinales

T-1-20tub315pk 906,27 1 1,00
T-1-7gtub315pk 40 1 1,00
T-1-9gtub315pk 40 1 1,00
T-1-99tub250pk 600 1 1,00
T-20tub315pk 2840 1 1,00
T-2-26tub315pk 440 1 1,00
T-2-2tub315pk 1400 1 1,00
T-2-20tub315pk 1720 1 1,00
T-2-10gtub500pk 420 1 1,00

9,00

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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VWVAP.3SP ud Ventosa trifuncional de flotador DN3"SP, paso total, en arqueta

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para proteccion de tube-
ria DN 3" capacidad de entrada y salida de aire de 2.000 Nm3/h, en cuerpo de fundicion ductil

GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Pur-
gador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con didmetro de conexion 1"y pa-
so total. Union por brida normalizada PN 10 y PN 16 seglin UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura
epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero de DN 150 mm pintado, re-
duccion, , acoplamientos ranurados y valvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de
acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolitico y acabado en po-
liester electrostatico, arqueta troncopiramidal de hormigén prefabricada de 6-8 cm de espesor y sec-
cion interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), totalmente colocada y montada. Rotulado de
la numeracion en la arqueta segun plano y pliego.

Segun perfiles longitudinales
T-1-7@tub315pk 5
T-1-99tub315pk 5
T-2-3ptub315pk 23
T-2-10gtub500pk 10
T-2-10-2@tub400pk 23

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

[EEENTNIEN

5,00

VWAP.4 ud Ventosa trifuncional de flotador DN4", paso total, en arqueta

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para proteccion de tube-

ria DN 4" capacidad de entrada y salida de aire de 3.100 Nm3/h en cuerpo de fundicién ductil

GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Pur-

gador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con didmetro de conexién 1"y pa-

s0 total. Unién por brida normalizada PN 10 y PN 16 seglin UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura

epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero pintado DN 150 mm, acopla-

mientos ranurados y vélvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono

S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolitico y acabado en poliester electrostati-

co, arqueta troncopiramidal de hormigén prefabricada de 6-8 cm de espesor y seccion interior 0.9 x

0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeracion en

la arqueta segun plano y pliego.

Segun perfiles transversales

T-1gtub400pk 2415 1 1,00

T-2@tub400pk 2200 1,00

T-2-8gtub315pk 440 1 1,00

-

3,00

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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VAP .4SP ud Ventosa trifuncional de flotador DN4"SP, paso total, en arqueta

Ventosa trifuncional SP de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para proteccion de
tuberia DN 4" capacidad de entrada y salida de aire de 3.100 Nm3/h en cuerpo de fundicion ductil
GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Pur-
gador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con didmetro de conexion 1"y pa-
so total. Union por brida normalizada PN 10 y PN 16 seglin UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura
epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero pintado DN 150 mm, acopla-
mientos ranurados y vélvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono
S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolitico y acabado en poliester electrostati-
co, arqueta troncopiramidal de hormigén prefabricada de 6-8 cm de espesor y seccion interior 0.9 x
0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo), totalmente colocada y montada. Rotulado de la numeracion en
la arqueta segun plano y pliego.

Segun perfiles longitudinales

T-2-2gtub315pk 990 1 1,00

1,00

VWVAP.6 ud Ventosa trifuncional de flotador DN6", paso total, en arqueta

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para proteccion de tube-

ria DN 6" capacidad de entrada y salida de aire de 6.200 Nm3/h en cuerpo de fundicién ductil

GGG 50, de flotador en inoxidable AISI 304, y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris

GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con didmetro de conexion 1"y paso total.

Union por brida normalizada PN 10 y PN 16 segdn UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi.

Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero pintado DN 200 mm, acoplamientos

ranurados y valvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono

S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolitico y acabado en poliester electrostati-

co, arqueta recta prefabricada de dimensiones exteriores 1*1.12*1.62 m (alto*ancho*largo) e interio-

res 1*1*1.5 m, con 2 agujeros de ventilacion enfrentados de dimensiones 65x7 cm con sendas reji-

llas de aireacion de acero inoxidable, para proteccion de elementos, totalmente colocada y montada.

Rotulado de la numeracion en la arqueta segtn plano y pliego.

Segun perfiles longitudinales
T-1ptub315pk 3315,23
T-20tub700pk 920
T-20tub700pk 1640
T-2@tub700pk 1940
T-2-20tub315pk 300

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

[EEGNNIN

5,00

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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VWVAP.6SP ud Ventosa trifuncional de flotador DN6"SP, paso total, en arqueta

Ventosa trifuncional SP de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para proteccion de
tuberia DN 6" capacidad de entrada y salida de aire de 6.200 Nm3/h en cuerpo de fundicion ductil
GGG 50, de flotador en inoxidable AISI 304, y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris

GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con didmetro de conexion 1"y paso total.
Union por brida normalizada PN 10 y PN 16 segdn UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi.
Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero pintado DN 200 mm, acoplamientos
ranurados y valvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono
S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolitico y acabado en poliester electrostati-
co, arqueta recta prefabricada de dimensiones exteriores 1*1.12*1.62 m (alto*ancho*largo) e interio-
res 1*1*1.5 m, con 2 agujeros de ventilacion enfrentados de dimensiones 65x7 cm con sendas reji-
llas de aireacion de acero inoxidable, para proteccion de elementos, totalmente colocada y montada.
Rotulado de la numeracion en la arqueta segtn plano y pliego.

Segun perfiles longitudinales

T-0gtub1100pk 10 1 1,00
T-1gtub800pk 5 1 1,00
T-1gtub700pk 575 1 1,00
T-2@tub700pk 500 1 1,00
T-2¢tub700pk 792 1 1,00
T-20tub400pk 2135 1 1,00
T-2-2¢tub315pk 5 1 1,00
T-2-7@tub400pk 2480 1 1,00
T-2-8gtub400pk 22 1 1,00

9,00

VWAP.8 ud Ventosa trifuncional de flotador DN8", paso total, en arqueta

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para proteccion de tube-
ria DN 8" capacidad de entrada y salida de aire de 12.500 Nm3/h en cuerpo de fundicion ductil
GGG 50, de flotador en inoxidable AISI 304, y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris
GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con didmetro de conexion 1"y paso total.
Union por brida normalizada PN 10 y PN 16 segdn UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi.
Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero pintado DN 200 mm, acoplamientos
ranurados y valvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono
S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolitico y acabado en poliester electrostati-
co, arqueta recta prefabricada de dimensiones exteriores 1*1.12*1.62 m (alto*ancho*largo) e interio-
res 1*1*1.5 m, con 2 agujeros de ventilacion enfrentados de dimensiones 65x7 cm con sendas reji-
llas de aireacion de acero inoxidable, para proteccion de elementos, totalmente colocada y montada.
Rotulado de la numeracion en la arqueta segtn plano y pliego.
Segun perfiles longitudinales
T-1tub700pk 648,3 1 1,00
T-1gtub700pk 1245 1 1,00

2,00

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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VVVAP.8SP ud Ventosa trifuncional de flotador DN8"SP, paso total, en arqueta

Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para proteccion de tube-
ria DN 8" capacidad de entrada y salida de aire de 12.500 Nm3/h en cuerpo de fundicion ductil
GGG 50, de flotador en inoxidable AISI 304, y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris

GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con didmetro de conexion 1"y paso total.
Union por brida normalizada PN 10 y PN 16 segdn UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi.
Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo remonte en acero pintado DN 200 mm, acoplamientos
ranurados y valvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono
S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolitico y acabado en poliester electrostati-
co, arqueta recta prefabricada de dimensiones exteriores 1*1.12*1.62 m (alto*ancho*largo) e interio-
res 1*1*1.5 m, con 2 agujeros de ventilacion enfrentados de dimensiones 65x7 cm con sendas reji-
llas de aireacion de acero inoxidable, para proteccion de elementos, totalmente colocada y montada.
Rotulado de la numeracion en la arqueta segtn plano y pliego.

Segun perfiles longitudinales
T-20tub1000pk 8 1 1,00

1,00

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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SUBCAPITULO CV FS1.5 DESAGUES RED DE RIEGO

DESFINRED2 ud Desagiie VMg150 de final de red con pozo de registro 2 m
Desagiie final de red de riego con salida pozo de registro, valvula compuerta @150 mm, de 2 m de
profundidad y de 1,5x1.5 m de planta, mediante arquetas apilables, selladas entre si, con pates de
acceso y tapa prefabricada preparada para trafico de vehiculos de hasta 50 toneladas, con tuberia de
PVC rigida de 160 mm de diametro. Valvula de compuerta de cierre elastico, de g 150 mm y pre-
sion de trabajo hasta 10-16 atm., unién con bridas. Accionada mediante volante, colocacion enterrada
y montada en obra, con arqueta de proteccion, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Rotulado de la numeracién en la arqueta segun pliego.
SegUn perfiles longitudinales 6 6,00

6,00
DESIMPLE ud Implemento de 1 metro de pozo
Implemento de pozo de registro para desagiie, de 1 m de profundidad y de 1,5x1.5 m de planta, me-
diante arquetas apilables, selladas entre si, con pates de acceso y tapa. Incluida colocacion y sella-

do.
1 1,00

1,00

DES200 ud Desagiie de 200 mm para tuberias, instalado

Desagiie de red de riego con salida a pozo de achique hacia cauce natural mediante tuberia de

PVC-O de 200mm de didmetro. Valvula de compuerta de cierre elastico, de g 200mm y presion de

trabajo hasta 16 atm, unién con bridas. Accionada mediante volante y eje telescopico, colocacion en-

terrada y montada en obra. Con arqueta prefabicada para redes de riego, cArqueta normalizada T-I

(0.9%1.21*1.21) m, planta ¢/ rejillas, con tapa (chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3 mm. de

grosor, esquinas en circulo R-150, dimensiones 1100*1100 mm con una hoja, dos hisagras sobre

pletina con dos taladros de 11 mm de didametro, un tirador pasante y escote para cierre, con trata-

miento galvanizado y pintura poliester), candado 6 mm inoxidable, pintado de numeracion de arqueta,

mosquitera y rejilla de ventilacion. Arqueta fabricada con hormigén autocompacto HA-45/AC/12/1la

de altas prestaciones y armadas con acero B500.

Incluido excavacion, compactadado, relleno con gravillin y anclaje de hormigén.

Segun perfiles longitudinales 7 7,00

7,00
DESRED ud Desagile de red con salida a cauce natural
Desagiie de red de riego con salida a cauce natural mediante tuberia de PVC rigida de 160 mm de
didmetro. Valvula de compuerta de cierre elastico, de g 150 mm y presion de trabajo hasta 10-16
atm., union con bridas. Accionada mediante volante, colocacion enterrada y montada en obra, con
arqueta de proteccion. Proteccion de la salida a cauce mediante escollera de roca incluida limpieza y
preparacion del cauce. Incluido 6 metros de tuberia de valvula a cauce. Rotulado de la numeracion
en la arqueta segun pliego.
1 1,00

1,00

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

SUBCAPITULO CV FS1.6 AFECCIONES A INFRAESTRUCTURAS
APARTADO CV FS1.6.1 CRUCES CARRETERAS

CRUCE-CA ud Cruce de carretera Diputacion a cielo abierto con desvio provisi
Unidad de cruce de carretera a cielo abierto, incluye corte de aglomerado, demolicion y transporte de
residuos a vertedero, canon de gestion de residuos, excavacion de zanja con agotamiento, rasanteo
laser,colocacién de camisas, relleno de hormigén HM-20, hormigonado de proteccion, y acabado
con aglomerado en caliente tipo AC 16 surf D de los ultimos 5 cm. Cumpliendo con condicionado del
titular de la infraestructura. Sefializacion de desvio provisional y todos los medios auxiliares necesa-
rios. Incluida maquinaria, mano de obra y achique. Totalmente rematado y cerrado. Incluyendo, des-
vio de agua, colocacion de vaina, y tuberia de presion con centradores.
Segun medicién

T-1 pk 4+675 (21160) 1 1,00
T-1-11 pk 0+160 (8250) 1 1,00
T-1-9 pk 0+580 (2500) 1 1,00

T-2-2 pk 2+710 (2160)

T-2-2 pk 1+002 (630) 1 1,00
T-1 pk 0+600 (221000) 1 1,00
T-2 pk 0+816 (#1100) 1 1,00
T-2-5 pk 0+729 (315) 1 1,00
T-2-5 pk 1+280 (g315) 1 1,00
T-2-7 pk 0+487 (315) 1 1,00
T-2 pk 2+712 (8700) 1 1,00
T-2-10-1 pk 0+680 (5200) 1 1,00
T-2-10 pk 1+572 (9200) 1 1,00

12,00

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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PCAM.PE200

APARTADO CV FS1.6.2 CRUCES CAMINOS Y DESAGUES

ud Paso de camino para hidrante tuberia PE100 g 200 mm

Paso de camino y desagile para hidrante mediante tuberia PE100 g 200 mm PN 10, de longitud va-
riable entre 14 y 16 metros. Incluye tuberia, los accesorios electrosoldables necesarios para su co-
nexion, bridas, piezas especiales, relleno de gravilla hasta 30 cm por encima de la tuberia y Losa
bajo desaguie de hormigén armado prefabricada de 2 m x 1 m de planta y canto de 15 cm armado
con doble parrilla de @ 8 por 15x15 y argollas para su transporte. Incluidas piezas especiales. Total-
mente montado y probado.

Segln medicién
T-1-9 PK129,93
T-1-9 PK332,64
T-1-9 PK535,08
T-2 PK205,05

T-2 PK1033,31
T-2 PK1318,41
T-2 PK2255,77
T-2 PK2538,32
T-2 PK2856,23
T-2 PK3161,23
T-2-10 PK1311,03
T-2-10 PK1667,01
T-2-10-1 PK160
T-2-10-1 PK490,3
T-2-10-1 PK742,91
T-2-10-2 PK206,17
T-2-10-2 PK594,01
T-2-10-2 PK929,08
T-2-2 PK463,06
T-2-2 PK863,63
T-2-2-2 PK191,55
T-2-3 PK161,78
T-2-3 PK450,49
T-2-5 PK1040
T-2-5 PK1420
T-2-5 PK1674,93
T-2-7 PK101,52
T-2-7 PK351,9
T-2-7 PK642,99
T-2-7 PK1080
T-2-7 PK2820
T-2-7 PK3540,8
T-2-7 PK3120
T-2-7-2 PK450
T-2-7-4 PK133,84
T-2-7-4 PK406,93
T-2-8 PK146,05
T-2-8 PK393,54
T-2-8 PK670,15
T-2-8 PK1012,38
T-1PK1728,44
T-1 PK2894,25
T-1 PK3136,94
T-1 PK3379,44
T-1-2 PK46,77
T-1-2 PK194,66
T-1-2 PK268,46
T-1-2 PK1488,69
T-1-7 PK147,38
T-1-7 PK414,26

e i e i e e e i i i e i i

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

50,00
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MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

PASOCD.400 ml Paso tuberia bajo camino o desagiie 2<=0.5 m, losa hormigén prefa
Paso tuberia bajo camino o desagiie <=0.5 m, losa hormigén prefa
Segln medicién
T-1 p400PK 2565,34L= 10 10 10,00
T-1 p400PK 2734,48L= 10 10 10,00
T-1 9315PK 2743,56L= 10 10 10,00
T-1 9315PK 3625,54L=6 6 6,00
T-1 g160PK 4651,47L= 28 28 28,00
T-1-11 9250PK 176,17L= 28 28 28,00
T-1-11 8200PK 188,6L= 10 10 10,00
T-1-2 8315PK 5L= 10 10 10,00
T-1-2 g315PK 902,27L= 6 6 6,00
T-1-2 #315PK 1034,38L= 10 10 10,00
T-1-2 g160PK 1880L= 10 10 10,00
T-1-2 g160PK 1906,84L= 10 10 10,00
T-1-7 8315PK 734,66L= 10 10 10,00
T-1-9 250PK 576,74L= 50 50 50,00
T-1-9 9250PK 755,84L= 6 6 6,00
T-1-9 g200PK 764,76L= 6 6 6,00
T-1-9 g160PK 1247,57L= 6 6 6,00
T-2 9315PK 2712L=12 12 12,00
T-2-1 200PK 10L= 20 20 20,00
T-2-1 g200PK 163,6L= 12 12 12,00
T-2-10 #315PK 897,64L= 16 16 16,00
T-2-10 9315PK 1100,94L= 16 16 16,00
T-2-10 g200PK 1571,98L=8 8 8,00
T-2-10 9160PK 1801,46L= 12 12 12,00
T-2-10-1 9200PK 683,01L= 12 12 12,00
T-2-10-2 9400PK 7,26L= 16 16 16,00
T-2-10-2 9315PK 398,03L= 16 16 16,00
T-2-10-2-1 160PK 215,74L= 16 16 16,00
T-2-2 315PK 1002,65L= 8 8 8,00
T-2-2 3315PK 1172,5L= 6 6 6,00
T-2-2 3315PK 1583,77L= 14 14 14,00
T-2-2-2 9315PK 4,52L= 10 10 10,00
T-2-2-2 250PK 183,05L= 6 6 6,00
T-2-3 p315PK 13,05L= 16 16 16,00
T-2-59315PK 251,81L=8 8 8,00
T-2-5 8315PK 563,85L= 12 12 12,00
T-2-5 8315PK 729,29L= 8 8 8,00
T-2-5 315PK 813,94L= 16 16 16,00
T-2-5 ¢315PK 1280L= 12 12 12,00
T-2-5 8315PK 1538,36L= 16 16 16,00
T-2-5 3250PK 1839,7L= 16 16 16,00
T-2-5 250PK 2002,13L= 12 12 12,00
T-2-5 g160PK 2123,89L=8 8 8,00
T-2-7 g400PK 969,34L= 16 16 16,00
T-2-7 p400PK 1325L= 16 16 16,00
T-2-7 g400PK 1370L=8 8 8,00
T-2-7 8400PK 2390L=8 8 8,00
T-2-7 160PK 2660,15L= 6 6 6,00
T-2-7 p400PK 2735L= 16 16 16,00
T-2-7 315PK 2960L= 16 16 16,00
T-2-7 8315PK 3215L= 16 16 16,00
T-2-7 9315PK 3400L= 26 26 26,00
T-2-7 8250PK 3870L= 16 16 16,00
T-2-8 p400PK 7,42L= 16 16 16,00
T-2-8 8160PK 1025,77L= 16 16 16,00
T-2-9 160PK 7,85L= 16 16 16,00
T-2-9 g160PK 156,32L= 16 16 16,00

758,00
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TIPCATCD.1100

ml Paso tuberia bajo camino o desagiie #<1.1 m, losa hormigén

Paso de tuberia menor de 1100 mm de didmetro bajo camino o desagie ejecutado con losa de hor-

migon armado prefabricada de espesor 15 cm, luz 2 my ancho 1 m, con argollas, incluyendo trans-

porte y colocacion con los medios mecénicos adecuados. Colocado en terreno tipo normal.

Segln medicién

T-0 p1100PK 30L= 16
T-19700PK 595L=9

T-1 9700PK 755L= 6

T-1 9700PK 843,48L= 6
T-1 700PK 1003,7L= 12
T-1 g700PK 1167,57L= 10
T-19700PK 1389,93L= 10
T-1 ¢700PK 1566,6L= 10
T-1 #500PK 2390,47L= 10
T-2 1000PK 25,16L= 14
T-2 g700PK 529,95L= 16
T-2 g700PK 549,36L= 16
T-2 p700PK 646,78L= 12
T-2 g700PK 816,06L= 26
T-2 g700PK 1495,66L= 16
T-2 ¢700PK 1807,15L= 14
T-2 g700PK 2120L= 16
T-2-10 g500PK 341L=14
T-2-10 #500PK 670,96L= 16
T-2-2 g700PK 351,57L= 14
T-2-7 500PK 487,19L= 12
T-2-8 9630PK 494,89L= 16

16

16,00
9,00
6,00
6,00

12,00

10,00

10,00

10,00

10,00

14,00

16,00

16,00

12,00

26,00

16,00

14,00

16,00

14,00

16,00

14,00

12,00

16,00

291,00
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MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

APARTADO CV FS1.6.3 CRUCES CANAL
PRO.PASOCHD2 ud Paso Canal Hidroeléctrico aéreo en acero DN600

Paso del Canal Hidroeléctrico realizado con tuberia aérea perpendicular al eje del canal, sin suponer
apoyo de la tuberia sobre los cajeros del canal. Esta unidad de obra estd compuesta por una tuberia
aérea de acero DN600 mm con espesor minimo 8 mm o superior, y siempre asegurando la capaci-
dad portante de la tuberia para una luz superior a la anchura del canal.
Incluye la disposicion de dos macizos de hormigon en masa HM-20/B/20/11B-QB (Cemento SR) en
ambos lados del canal, con armadura de piel. Esos macizos supondran el elemento de anclaje y ci-
mentacion de apoyo de la tuberia de cruce, prolongandose en el lado donde se ubica el camino de
servicio del canal en toda la anchura del mismo, colocando un mallazo antifisuracion en la parce su-
perficial del macizo, mediatne mallazo #15¢8 B500S. Incluye la caldereria de los cuellos de cisne a
realizar para la adecuacion de la rasante de la tuberia al paso aéreo de la misma, bridas y uniones
requeridas entre elementos, excavacion depreparacion del terreno para instalacion de tuberia y maci-
zado, material de relleno de la sobreexcavacion de trabajo y adecuacion del firme del camino. Inclui-
dos los medios auxiliares, ventosas y valvulas de corte, mano de obra y materiales accesorios re-
queridos para la ejecucion del cruce. Medida la unidad completamente ejecutada, terminada y proba-
da.
Incluye la soldadura de piezas para disposicion de ventosas sobre los dos codos aéreos de la tube-
ria.
Punto coordenadas ETRS89 H30 X=269.571 me Y = 4.717.585 m

1 1,00

1,00
PRO.PASOCHD1B  ud Paso Canal Hidroeléctrico aéreo en acero DN500
Paso del Canal Hidroeléctrico realizado con tuberia aérea perpendicular al eje del canal, sin suponer
apoyo de la tuberia sobre los cajeros del canal. Esta unidad de obra esta compuesta por una tuberia
aérea de acero DN500 mm con espesor 10,3 mm o superior, y siempre asegurando la capacidad
portante de la tuberia para una luz superior a la anchura del canal.
Incluye la disposicion de dos macizos de hormigon en masa HM-20/B/20/11B-QB (Cemento SR) en
ambos lados del canal, con armadura de piel. Esos macizos supondran el elemento de anclaje y ci-
mentacion de apoyo de la tuberia de cruce, prolongandose en el lado donde se ubica el camino de
servicio del canal en toda la anchura del mismo, colocando un mallazo antifisuracion en la parce su-
perficial del macizo, mediatne mallazo #1588 B500S. Incluye la caldereria de los cuellos de cisne a
realizar para la adecuacion de la rasante de la tuberia al paso aéreo de la misma, bridas y uniones
requeridas entre elementos, excavacion depreparacion del terreno para instalacion de tuberia y maci-
zado, material de relleno de la sobreexcavacion de trabajo y adecuacion del firme del camino. Inclui-
dos los medios auxiliares, ventosas y valvulas de corte, mano de obra y materiales accesorios re-
queridos para la ejecucion del cruce. Medida la unidad completamente ejecutada, terminada y proba-
da.
Incluye la soldadura de piezas para disposicion de ventosas sobre los dos codos aéreos de la tube-
ria.
Punto coordenadas ETRS89 H30 X=269.874 me Y = 4.719.073 m
1 1,00

1,00
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APARTADO CV FS1.6.4 CRUCES ARROYOS
CRUCE.AR ud Cruce arroyo tuberia

Unidad de cruce de arroyo de la Confederacion Hidrografica del Duero con tuberia a cielo abierto. In-
cluye separacion de terreno del fondo del cauce y su posterior reposicion, excavacion de zanja con
agotamiento, rasanteo de cama con gravilla,colocacion de camisas, relleno de gravilla, rellenoy
compactado hasta el fondo del cauce original, y acabado con material original. Cumpliendo con con-
dicionado del permiso de Confederacion Hidrografica del Duero. Incluida maquinaria, mano de obra y
achique. Totalmente rematado y cerrado. Incluyendo, desvio de agua y colocacién de tuberia de pre-
sién con centradores.

2 2,00

2,00
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RE.AC

RE.SF

01.05.02

01.05.03

PRTII04038

APARTADO CV FS1.6.5 CRUCES ACEQUIAS

ud Cruce con reposicion de acequias

Reposicion de tramo de acequia de 5 metros por cruce de tuberia, incluye carga y transporte de
acequias a vertedero, descarga en vertedero y reposicion de la acequia nueva con una distancia de

planta de 50 km.
SegUn medicion
Reposicion acequia 46 46,00
46,00
ud Cruce con reposicion de sifon
Reposicion de sifones por cruce de tuberia, incluye carga y transporte de sifones a vertedero, des-
carga en vertedero, y reposicion de los sifones nuevos mediante tuberia de PVC corrugado DN 800
mm.
Segln medicon
5 5,00
5,00
ud Reposicion de pozo de hormigén riego
Segln medicién
10 10,00
10,00
ud Reposicion arqueta ladrillo
Segln medicién
10 10,00
10,00

m3 Excavacion cunetas con retroexcavadora, terreno transito

Excavacion de cunetas con retroexcavadora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, cual-
quiera que sea su profundidad, en terreno transito, depositando sobre camion, sin incluir transporte a
vertedero.

1 550,00 550,00

550,00

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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APARTADO CV FS1.6.6 OTROS CRUCES
RET_VALLADO ml Retiraday colocacion de vallado

Retirada y posterior colocacion de vallados afectados por las obras.
1 180,00 180,00

180,00

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

APARTADO CV FS1.6.7 OTRAS REPOSICIONES

A06029 m  Tuberia PVC, g 250 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada
Tuber?a de PVC r?gida de 250 mm de di?metro y 1,0 MPa de presi?n de servicio y uni?n por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocaci?n y prueba. No incluye las piezas
especiales, ni la excavaci?n de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactaci?n y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorar? aparte seg?n las necesidades del proyecto.

Seglin medicion interferencias
1 150,00 150,00

150,00
A06035 m  Tuberia PVC, g 400 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada

Tuber?a de PVC r?gida de 400 mm de di?metro y 1,0 MPa de presi?n de servicio y uni?n por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocaci?n y prueba. No incluye las piezas
especiales, ni la excavaci?n de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactaci?n y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorar? aparte seg?n las necesidades del proyecto.
Seglin medicion interferencias

1 350,00 350,00

350,00
A06032 m  Tuberia PVC, g 315 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada

Tuber?a de PVC r?gida de 315 mm de di?metro y 1,0 MPa de presi?n de servicio y uni?n por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocaci?n y prueba. No incluye las piezas
especiales, ni la excavaci?n de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-

ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactaci?n y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorar? aparte seg?n las necesidades del proyecto.

Segln medicién interferencias
1 200,00 200,00

200,00
REP.CV ud Reposicion de tramo canal de Velilla, en zonas derivacion
Reposicion de tramo de canal de Velilla, en una longitud de 40 metros, con la seccién original, inclu-
so cubierto con losa de hormigoén bajo las indicaciones de la Direccién de Obra.
totalmente ejecutado, incluido drenajes de fondo y laterales, juntas de estanqueidad, y tapado para su
integracion paisajistica a la situacion preoperacional.
1 1,00

1,00
CONECTA.P ud Conexion de tuberia de hormigén con pozo de registro

Conexion de tuberia de hormigén con pozo de registro
1 1,00

1,00
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TII04021

TI106008

Tlioocc

TI0229bg

APARTADO CV FS1.6.8 REPARACION CAMINOS

ml Refino y planeo c/apertura cunetas, ancho<= 5m, t. franco

Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1 el talud
exterior y 3:2 el interior y una profundidad minima de 50 cm. EI movimiento de tierras es, exclusiva-
mente, el correspondiente a la actuacion normal de la motoniveladora. Precio hasta una anchura ma-

xima de camino de 5 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno franco.
1 1.000,00 1.000,00

1.000,00
m3  Material granular zahorra natural 2" sin canon extraccion
Material granular seleccionado en cantera al tamafio maximo de 2 pulgadas, obtenido de zahorras

naturales, mediante cribado. (No incluye remacion terreno transito, ni canon de extraccion).
1 800,00 5,00 0,40 1.600,00

1.600,00
m3 Canon de cantera
1 1.600,00 1.600,00

1.600,00
m3 Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 16 km
Transporte de materiales sueltos, por carreteras 0 caminos en buenas condiciones, y sin limitacion
de tonelaje, a una distancia de 16 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacio y los tiem-

pos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Segun célculo en hoja aparte.
1 1.600,00 1.600,00

1.600,00
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SUBCAPITULO CV FS1.7 HIDRANTES
HIDRA6 ud Hidr. ent 6" 1 salida frontal 6". Valvula y contador

Hidrante DN 6" de entrada y 1 salida frontal de 6" compuesto de carrete a partir TE 0 Codo de toma
formado por codos y acoplamientos galvanizados ranurados y tubo de acero galvanizado segun

UNE EN ISO 1461:99, valvula de mariposa ranurada con desmultiplicador, filtro ranurado en Y DN

6" de extraccion de malla filtrante superior y diametro de orificio de 2 mm, contador ranurado con
emisor de pulsos eléctrico DN 6" homologado clase B, valvula ranurada de control hidraulico con
funciones de control automatico, reductor de presion, limitador de caudal, carrete de salida de hidrante
con dos manguitos de pulgada soldado, valvula de compuerta embridad de accionamiento por volan-
te y purgador 1". Todo ello unido mediante acoplamientos rigidos, elasticos y adaptadores a brida
galvanizados. Todo ello dentro de arqueta de hormigdn troncopiramidal prefabricada de dimensiones
interiores 1980x 1000 x 750 con rejilla y mosquitera para ventilacion y con tapa de chapa de acero al
carbono S-275-JR, de 3mm de grosor sobre marco en L de 35x35 mm, esquinas en circulo R-150,
dimensiones 1942x1196 mm, formada por cuatro hojas, apertura central, bisagras, un tirador pasante
y escote para cierre por 2 candados. Pintado de la numeracion del hidrante en la arqueta segUnp lie-
go. Colocado y montado en obra sobre arido 6/12 y lamina anti-hierba, sin incluir excavacion, terra-
plén ni extendido de tierras.

Segln medicién 62 62,00

62,00
HIDRA4 ud Hidr. ent 4" 1 salida frontal 4". Valvula y contador
Hidrante DN 4" de entrada y 1 salida frontal de 4" compuesto de carrete a partir TE 0 Codo de toma
formado por codos y acoplamientos galvanizados ranurados tipo Victaulic o similar y tubo de acero
galvanizado segun UNE EN ISO 1461:99, valvula de mariposa ranurada con desmultiplicador, filtro
ranurado en Y DN 4" de extraccion de malla filtrante superior y diametro de orificio de 2 mm, conta-
dor ranurado con emisor de pulsos eléctrico DN 4" homologado clase B, valvula ranurada de control
hidraulico con funcidnes de control autématico, reductor de presion, limitador de caudal, carrete de sa-
lida de hidrante con dos manguitos de pulgada soldado, vélvula de compuerta embridada de acciona-
miento por volante y purgador 1". Todo ello unido mediante acoplamientos rigidos, elasticos y adap-
tadores a brida galvanizados. Todo ello dentro de arqueta de hormigén troncopiramidal prefabricada
de dimensiones interiores 1600x 1000 x 700 con rejilla y mosquitera para ventilacion y con tapa de
chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor sobre marco en L de 35x35 mm, esquinas
en circulo R-150, dimensiones 1536x1210 mm, formada por cuatro hojas, apertura central, bisagras,
un tirador pasante y escote para cierre por 2 candados. Pintado de la numeracion del hidrante en la
arqueta segun pliego. Colocado y montado en obra sobre arido 6/12 y lamina anti-hierba, sin incluir
excavacion, terraplén ni extendido de tierras.
Segln medicién
89 89,00

89,00
TOM.PARC.3-PF ud Toma en parcela de 3"
Toma en parcela DN 3" de salida frontal de 3" compuesto de carrete ranurado a partir de la pieza es-
pecial de toma y altura variable, con codo corto de 90° ranurado, valvula de control hidraulico con
funciones de control automético, incluido vélvula de tres via, solenoide tipo LACTH (colocado en hi-
drante) y relé hidraulico, valvula de compuerta accionada por volante DN 3"y carrete ranurado con
finalizacion en rétula tipo RAESA. Acoplamientos rigidos, elasticos y adaptadores a brida galvaniza-
dos ranurados. Todos los carretes de acero sin soldadura longitudinal para ranurar segun UNE-EN
10025 S-235-JR o DIN 2448 St 37. galvanizados en caliente PN 10. Todo ello dentro de arqueta de
hormigdn prefabricada de dimensiones interiores 700 x 700 x 750 mm con tapa de metdlica carbono
manganeso S-275-JR de color verde, cierre por candado. Colocado, rotulada la arqueta y montado
en obra, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.
H20 Y H40 2 2,000

2,00
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MICROTUB8 m  Microtubo de PE D Ext 8 mm. instalado.

Microtubo de polietileno de alta densidad con 8 mm diametro exterior y 5.4 mm interior, en color ne-
gro, con banda longitudinal de color, disponibilidad de diferentes colores, totalmente instalado.
2 400,000 800,000

800,00
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CAPITULO CR CV FS2 SISTEMA DE FILTRADO
SUBCAPITULO CV FS2.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA

EXC-UNICA m3 Excavacion a cielo abierto en Zanjas y Vaciados
Excavacion a cielo abierto realizada con medios mecénicos y nivelacion laser hasta una profundi-
dad méxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavacion en roca, in-
cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos
de excavacion, aportacion de riegos con cuba para minimizar la emisién de particulas de polvo a la
atmosfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creacion de nichos, catas para la lo-
calizacion de instalaciones o infraestructuras, asi como trabajos y materiales para la realizacion de
pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecucion de todos los accesos
necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestion del residuo). Incluso también la reparacion y re-
posicién de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de rie-
go, conducciones, etc.), balates y margenes existentes antes de la excavacion y la pérdida de ren-
dimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de
acopio temporal para su reutilizacion, asi como las operaciones de carga y transporte al lugar de ori-
gen. Incluido la separacion y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilizacion en el caso que
no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia maxima de 5 km. Medi-
do el volumen sobre perfil tedrico ejecutado.
Excavacion arqueta filtros 1 14,85 12,45 3,80 702,55

702,55
REL-ARID m®  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm
Cama y relleno de material granular tamafio 6/12 mm para asiento de tuberia procedente de présta-
mos, con arido natural rodado puesta en obra con un tamafio de particula menor de 12 mm y mayor
a 6 mm, con reparto mecanico, extendido manual y nivelacion laser, incluido el rasanteo para el
apoyo correcto de la tuberia y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el
perfil tedrico ejecutado.

1 9,55 13,15 0,30 37,67
1 1,77 6,50 0,30 345
41,12
SEA01007 m3 Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavacion

Relleno ordinario de tierras, realizado mecéanicamente, con aportacion de material procedente de la
propia obra, sin aportacion de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la
propia obra, compactado a un 85 % del Proctor Normal, incluyendo el tapado del cordon de tierra
vegetal acopiado y el destapado de servicios o desagiies tapados durante la excavacion. Medido el
volumen de tierras una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil

tedrico de proyecto.
Excavacion arqueta filtros 1,15 14,85 12,45 3,80 807,94

807,94

REL-SEL m? Relleno Seleccionado Compactado 95% PM

Relleno seleccionado con diametro maximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecénica-

mente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor maximo antes de compactar, incluso regado,

tendido y compactado al 95% del Proctor Modificado. Incluida la traida del material dentro de la obra,

si el de la excavacion no es adecuado se incluye su cribado al tamafio indicado y el transporte a

vertedero del material rechazado.Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre el perfil

final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil tedrico de proyecto.

Excavacion arqueta filtros 1 14,85 12,45 3,80 702,55
Arqueta de filtros -1 9,15 6,75 3,80 -234,70

467,85
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LAM-GEO m?2 Lamina Geotextil 250 g/m2; 2850 Ncbr

Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos conti-
nuos unidos mecénicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforacion CBR no menor
de 2850 n (Norma UNE-EN 12236), de perforacion a caida libre de cono no mayor de 20 mm (nor-
ma EN 918), y peso no inferior a 250 g/m? (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, recortes, etc.
Totalmente colocado, medida la superficie efectivamente colocada.

Arqueta filtros cadenas 1 107,58 107,58

107,58
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SEI16029

SEI16030

SEI14004

114011

SEI15003

SUBCAPITULO CV FS2.2 CIMENTACION Y MUROS DE CONTENCION

m2 Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de

obra, apuntalamiento, accesorios de sujecion y equipo grlia para su montaje y desmontaje, conside-

rando un ndmero minimo de 40 posturas.

Arqueta filtros cadenas 2 9,55 0,50
2 7,15 0,50
2 1,77 0,30
1 6,50 0,30

m2 Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 12 puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 12 puesta de alzado, incluso medios auxiliares,

9,55
7,15
1,06
1,95

19,71

mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujecion y equipo grlia para su montaje y desmontaje,

para una altura de hasta 3 m.

Arqueta filtros cadenas 2 9,15 8,15
2 6,75 8,15
4 8,15 8,15
2 3,75 8,15
2 1,50 8,15
4 0,50 7,72
Cantara de seguridad 1 6,50 4,85
1 5,90 485
2 1,77 485
2 1,45 485

m3 Hormigdn no estructural HNE-15/SPB/20/Ila+Qa planta D<=50 km

Hormigon no estructural HNE-15 (15 N/mmz2 de resistencia caracteristica), con arido de 20 mm de

149,15
110,03
265,69
61,13
24,45
15,44
31,53
28,62
17,17
14,07

717,28

tamafio maximo, exposicion lla+Qa, elaborado en planta, a una distancia maxima a la planta de 20

km. Incluida puesta en obra, tanto por cangilén como por bomba.
Arqueta filtros cadenas 1 68,29 0,10
1 11,50 0,10

m3 Hormig6n en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km

6,83
1,15

7,98

Hormigdn en masa HM-25 (25 N/mm2 de resistencia caracteristica), con arido de 20 mm de tamafio
maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en

obra.
Argueta filtros cadenas

Losa cimentacion 1 9,550 7,150 0,500
1 6,500 1,770 0,300
Muros arqueta 2 9,150 0,500 8,150
2 5,750 0,500 8,150
1 8,150 0,500 0,430
2 1,800 0,500 7,720
1 1,750 0,500 7,720
Muros cantara 1 6,500 0,300 4,850
2 1,470 0,300 4,850

kg Acero corrugado, g 5-14 mm, B-500S, colocado

Acero corrugado, diametro 5 a 14 mm, B-5008S, colocado en obra.
Arqueta filtros cadenas

Losa cimentacion 12 mm 1 182,00
Muros 10 mm 1 701,00
Muros 12 mm 1 3.199,00

34,141
3,452
74,573
46,863
1,752
13,896
6,755
9,458
4,278

182,00
701,00
3.199,00

195,17

4.082,00
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SEI15004 kg Acero corrugado, g 16-20 mm, B-500S, colocado

HJUNTDIL

SE.MAS

[19052LA

|I05GEODREN

TIMU_003

TI05011

Acero corrugado, diametro 16 a 20 mm, B-500S, colocado en obra.

Arqueta filtro cadenas

Losa cimentacion 16 mm 1 1.829,00 1.829,00
Muros 16 mm 1 5.037,00 5.037,00

6.866,00
m Junta dilatacion PVC estanqueidad de 32cm
Junta de dilatacion de policloruro de vinilo (PVC) 100% virgen, con una fuerza maxima de dilatacion
> 250 %, color azul con remaches de sujeccion de 32 cm de ancho, colocada simétricamente en el
eje de la losa 0 muro, p.p. de solapes y piezas especiales para cruces o angulos, incluso posterior
sellado de la junta con masilla de poliuretano, previa colocacion de corddn de fondo e imprimacion de
los labios de la junta. Incluido termosellado en uniones.
Arqueta filtros cadenas

2 8,20 16,40
2 5,80 11,60
2 8,20 16,40
2 5,80 11,60
56,00
m  Cordén masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado
Cordon masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado
Argueta filtros cadenas 1 27,80 27,80
1 17,30 17,30
45,10
m2 Pintura asféltica imp. superficie vertical
Pintura de base asfaltica impermeabilizante sobre superficies verticales de hormigén, formada por
limpieza del soporte, mano de fondo y mano de acabado.
2 3,30 6,75 4455
2 3,30 9,15 60,39
104,94

m2 Geodren + Geotextil fibra continua 120 g/m?, instalado

Lamina geodrenante compuesta por una lamina de Polietileno de alta densidad, con resaltes por una
de sus caras, y un geotextil de polipropileno, unido al polietileno, de gramaje 120 g/m?, i/proteccion
del borde superior con perfil angular. Instalado y anclado hasta terraplenado de tierras.

11 1,10
1,10
m? Relleno filtrante trasds muro hormigén armado
Relleno de material filtrante, con gravilla basaltica clasificada <20 mm., en trasdds de muro de hormi-
g6n armado.
2 7,15 0,40 3,80 21,74
2 9,55 0,40 3,80 29,03
50,77
m2 Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 20
Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecanicamente por agujado, esta-
hilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m?, resistencia a la traccion de 12 kN/m.
Incluyendo solapes. Colocado.
2 6,75 0,80 10,80
2 9,55 0,80 15,28
26,08
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TI111003 m  Tubo de drenaje de PVC g 200 mm, colocado

TIMU_004_MD

Tuberia corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de 200 mm de diametro y
union por manguito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocacion. No incluye excava-
cion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni grava
para la envuelta, ni su colocacion. Todo ello se valorara aparte segun las Tarifas de los drenes colec-
tores que se incluyen en este capitulo o de acuerdo con las prescripciones del proyecto.

2 6,75 13,50

2 9,55 19,10

32,60
m2  Sellado junta y agujeros con corcho y masilla poliuretano
Sellado de juntas y agujeros de los dibidales de los enconfrados de los muro con masilla monocom-
ponente a base de poliuretano, de 1.20 kg/l de densidad, aplicado con pistola. Se incluye tambien los
corchos para introducir en los agujeros antes de aplicar la masilla.

2 8,15 6,75 110,03
2 8,15 9,15 149,15

259,18
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SUBCAPITULO CV FS2.3 ESTRUCTURA

ALPEREN kg Acero laminado en perfiles en estructura

Acero S 275 JR en perfiles laminados en estructura metalica. Con tratamiento anticorrosion a base
de un granallado hasta el grado SA 2y1/2, una mano de imprimacién antioxidante tipo fosfato de zinc
con un espesor de 40 micras y una mano de acabado con esmalte sintético de 40 micras en color
verde RAL 6005. Incluyendo replanteo, montaje, despuntes, uniones y tornilleria.

Arqueta filtros cadenas

IPE-140 1 675,20 675,20
Placa 1 38 1,00 6,90 262,20
Unién perfiles 12 1,00 12,00

949,40
E15DCE020-M  m? Entramado metélico formado por rejilla de pletina de acero galva

Entramado metalico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo Tramex de 35x3mm., for-
mando cuadricula de 30x30 mm. y bastidor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a otros

elementos.

Arqueta filtros cadenas

forjado coronacién 1 8,15 5,75 46,86
1 5,90 1,47 8,67
-2 2,06 2,24 9,23

46,30
MDTIDBA190OMD ml BARANDILLA TUBO 110cm.TUBO HORIZONTAL GALV.

Barandilla de 110 cm de altura, construida con tubos huecos de acero galvanizado en caliente, con
pasamanos superior de 100x40x2 mm, inferior de 80x40x2 mm y tres tubos intermedios de
20x20x1 mm dispuestos horizontalmente, sobre montantes verticales de 80x40x2 mm cada metro
para anclaje, y rodapié de 150 mm, soldados entre si, elaborada en taller y montaje e instalacion en
obra.

2 9,15 18,30

2 6,75 13,50

31,80
MDTIAL015G ml Escala vertical con jaula de proteccion galvanizada instalada
Escala vertical de 50 cm de anchura y jaula de proteccién de didmetro interior 650 mm, construida
con tubos huecos de acero galvanizado en caliente, con peldafios cada 30 ¢cm de cuadradillo, sobre
montantes verticales de 80x40x2 mm, anclajes con patillas cada metro, soldados entre si, dimensio-
nes segun planos de proyecto, elaborada en taller, galvinizado en caliente y montaje e instalacion en

obra.
1 2,00 2,00
2,00
MDTIAL010G ml Escala vertical sin jaula de proteccién galvanizada instalada
Escala vertical de 50 cm de anchura, construida con tubos huecos de acero galvanizado en caliente,
con peldafios cada 30 cm de cuadradillo, sobre montantes verticales de 80x40x2 mm, anclajes con
patillas cada metro, soldados entre si, dimensiones segin planos de proyecto, elaborada en taller,
galvinizado en caliente y montaje e instalacion en obra.
1 2,00 2,00
2,00
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SUBCAPITULO CV FS2.4 EQUIPAMIENTO

PR.VFIILTDACV ud Filtro cadenas autolimpiante. Caudal de paso1.570 /s
Filtro autolimpiante de cadena tipo MR15, adecuado para el tamizado de agua para un caudal de
1.570 Ifs (+- 20%), para un nivel minimo de agua segun planos. Seccién de paso de 1,5mm, rejillas
de acero inoxidable UNE EN 10088-1:2006, material de la estructura y guias en acero al carbono
S275 JR . Tratamiento de los elementos sumergidos chorreado SA 2 1/2 mas brea ep6xi 250 micras
, incluyendo valvula de seguridad, tolva de recogida, conexionado con bombeo para limpieza. Ar-
mario de control y mando con temporizadores y sondas de nivel. Totalmente instalado y montado.

2 2,00

2,00
COMU.12-16 m2 Compuerta mural, didmetro tubo 1200-1600 mm Carrera 7m
Compuerta mural para tuberia de didmetro entre 1200 y 1600 mm y altura del husillo menor de 7 m,
perfiles, marco, tablero, columna, pasamanos del carril, pletinas y tornilleria de acero inoxidable tipo
AISI 304, husillo en acero inoxidable tipo AISI 303, carril de rodadura de PEAD, estanca por cuatro
lados con goma de tipo EPDM calidad de dureza 60° Shore. Cierre bidireccion. Estanqueidad cum-
plimiento de norma DIN19569-4 clase5. Proteccidn contra la corrosion con chorreado de arena de la
superficie hasta rugosidad SA 21/2. Accionada mediante reductor y motor eléctrico de 400V/3/50Hz,
con conexiones eléctricas trifasicas con conector multiple, acoplamiento segun UNE-EN ISO
5211:2001 con embrague, con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexion en posiciones finales
por final de carrera, proteccion contra sobrecarga, mando manual, con equipamiento incluido de: In-
terruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posicion final, limitadores de par
1 NA+ 1 NC por cada direccion, proteccion del motor con 3 termostatos, topes mecanicos e indica-
dores mecénicos de proteccion. Condiciones de servicio grado de proteccion del reductor y del ac-
tuador IP 67.
Tuberia 1 1,80 1,80 3,24
By pass 1 1,00 1,50 1,50 2,25

5,49
TORSINFIN.9 ud Tornillo sinfin recogida y transporte residuos filtros

Tornillo sinfin para regogida y transporte de residuos procedentes de la limpieza de los filtros hasta el
exterior de la arqueta, formado por cuba de 9 m en omega, de 270 mm de ancho y 300 mm de alto,

rosca de 250 mm, paso de elice de 250 mm, dos apoyos intermedios de bronce, motor reductor de 2

CV a 110 rpm, pifiones y engranaje por cadena. En acero al carbono S275 JR. Tratamiento chorre-

ado SA 2 1/2 més brea ep6xi 250 micras. Totalmente montado y colocado sobre arqueta de filtros.

1 1,00

1,00
TIA08006 m  Tuberia PEAD 100, g 50 mm, 1,0 MPa, colocada

Tuberia de polietileno de alta densidad de 50 mm de didmetro y 1,0 MPa de presion de trabajo y

union por manguito; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocacion y
prueba. No incluye la excavacion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactacion y la mano de obra correspon-

diente. Todo ello se valorara aparte segln las necesidades del proyecto.

20 20,00

20,00
TIA10024 ud Valvula hidraulica 50 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instala
Vélvula hidrulica de diafragma didmetro 50 mm, con solenoide, reductora de presion y limitadora de
caudal, roscada, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundicién recubierta de po-

liester, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, instalada.
1 1,00

1,00
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DEML_CAN

EXC-UNICA

REL-ARID

CAPTTULQ CR CV FS3 BALSA DE REGULACION E INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS
SUBCAPITULO CV FS3.1 OBRA ENTRADA AGUA A BALSA
APARTADO CV FS3.5.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

m3 Demolicion, picado y cargado de tramo de canal

Demolicién, picado y cargado de material de hormigon resultante de la demolicion de tramo de canal
de riego, incluido su posterior transporte a vertedero o planta de tratamiento autorizado para su poste-

rior reutilizacion, incluido tasas.
Seglin medicion y Seccién Tipo Canal

de Velilla

Paredes 2 30,00
Boveda 1 30,00
Solera 1 30,00

m3 Excavacion a cielo abierto en Zanjas y Vaciados

0,40
2,20
2,20

3,00
0,40
0,40

72,00
26,40
26,40

Excavacion a cielo abierto realizada con medios mecénicos y nivelacion laser hasta una profundi-

dad maxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavacion en roca, in-

124,80

cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos

de excavacion, aportacion de riegos con cuba para minimizar la emisién de particulas de polvo a la

atmasfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creacion de nichos, catas para la lo-
calizacion de instalaciones o infraestructuras, asi como trabajos y materiales para la realizacion de
pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecucion de todos los accesos
necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestion del residuo). Incluso también la reparacion y re-

posicion de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de rie-

go, conducciones, etc.), balates y margenes existentes antes de la excavacion y la pérdida de ren-
dimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de
acopio temporal para su reutilizacion, asi como las operaciones de carga y transporte al lugar de ori-
gen. Incluido la separacion y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilizacion en el caso que
no exista deshroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia maxima de 5 km. Medi-

do el volumen sobre perfil tedrico ejecutado.
Segln medicién
1 362,00

m3  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm

1,00

362,00

362,00

Cama y relleno de material granular tamafio 6/12 mm para asiento de tuberia procedente de présta-
mos, con arido natural rodado puesta en obra con un tamafio de particula menor de 12 mm y mayor
a 6 mm, con reparto mecanico, extendido manual y nivelacion laser, incluido el rasanteo para el
apoyo correcto de la tuberia y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el

perfil tedrico ejecutado.
Segln medicién 1 175,00

0,20

35,00

35,00
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CANAL DE VELILLA
MEDICIONES
coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
APARTADO CV FS3.5.2 CIMENTACION Y MUROS DE CONTENCION
TII15004 kg Acero corrugado, g 16-20 mm, B-500S, colocado
Acero corrugado, didmetro 16 a 20 mm, B-500S, colocado en obra.
Vertedero lateral canal
Muros 16 mm 1 54,68 17,10 935,03
935,03
TII15003 kg Acero corrugado, g 5-14 mm, B-500S, colocado
Acero corrugado, diametro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.
Vertedero lateral canal
Losas 12 mm 1 58,62 47,22 2.768,04
Muros 10 mm 1 54,68 69,23 3.785,50
6.553,54
TI116030 m2 Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 12 puesta, alzado
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 12 puesta de alzado, incluso medios auxiliares,
mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujecién y equipo grlia para su montaje y desmontaje,
para una altura de hasta 3,00 m, considerando un nimero minimo de 40 posturas.
Vertedero lateral canal
Muros 4 9,87 2,00 78,96
2 15,00 2,00 60,00
1 15,00 1,00 15,00
1 15,00 0,70 10,50
4 4,64 2,00 37,12
1 6,00 0,30 1,80
1 6,00 0,60 3,60
4 2,60 1,30 13,52
4 22,40 1,30 116,48
4 15,00 0,51 30,60
4 2,40 0,51 4,90
4 2,00 0,30 2,40
6 2,00 0,80 9,60
Compuerta canal 2 1,60 2,00 6,40 390,88
390,88
TI05011 m2  Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 20
Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecanicamente por agujado, esta-
bilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m?, resistencia a la traccion de 12 kN/m.
Incluyendo solapes. Colocado.
Toma
Muros 2 32,00 1,40 89,60
1 33,60 0,50 16,80
1 20,00 2,00 40,00
146,40
TI114004 m3 Hormigén en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km

Hormigdn en masa HM-20 (20 N/mm2 de resistencia caracteristica) con arido de 40 mm de tamafio
maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 15 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Vertedero lateral canal
Losa 1 176,00 0,10

17,60

17,60

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.
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MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
114013 m3 Hormigén para armar HA-25/spb/20/I-lla, planta, D<=20 km

Hormig?n para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracter?stica), con ?rido de 20 mm de ta-
ma?0 m?ximo, elaborado en planta, a una distancia m?xima de 20 km a la planta. Incluida puesta en

obra.
Vertedero lateral canal
Losa 1 175,40 0,30 52,62 52,62
Muros 2 9,87 0,30 2,00 11,84
1 15,00 0,30 2,00 9,00
2 4,46 0,30 2,00 5,35
1 6,00 0,30 0,70 1,26
2 2,30 0,30 1,30 1,79
2 24,10 0,30 1,30 18,80
2 15,00 0,30 0,51 4,59
2 2,40 0,30 0,51 0,73
2 2,00 0,30 0,30 0,36
Compuerta canal 1 1,60 0,30 2,00 0,96 54,68
107,30
TIMU_001 m? Impermeabilizacién muros bettn/caucho

Impermeabilizacion por el exterior de muros de hormigén y estructuras a proteger posteriormente con
un revestimiento impermeable monocomponente, consistente en una emulsion de bettin/caucho
exenta de disolventes, tipo: Emufal TE, extendida en dos capas de 1 a 1,5 kg/m2. cada una con
brocha, llana dentada o "air-less", previo saneo, limpieza y humectacion del soporte.

Toma
Muros 2 32,000 1,400 89,600
1 33,600 0,500 16,800
1 20,000 2,000 40,000
146,40
TIMU_005 m Junta de dilatacién y estanqueidad

Junta de dilatacion y estanqueidad con bulbo de uso interno de 220 mm. de ancho, para garantizar la
estanqueidad y dilatacion de las juntas de trabajo en el hormigén en muros, zapatas, etc. Incluye tan-
to la colocacion como la termosoldadura en las uniones necesarias.

1 10,000 10,000

10,00
TIHPERHEX m  Junta perfil hidroexpansivo caucho
Perfil hidroexpansivo caucho natural y caucho sintético, expansion controlada en agua dulce del 290
% del volumen inicial, dureza Shore A 45, gran flexibilidad y durabilidad, recubrimiento minimo de
hormigdn de 10 cm, de 5 x 20 mm. Fijado al soporte con masilla hidroexpansiva con expansion
controlada en agua dulce del 200 % del volumen inicial, incluso limpieza del soporte y p.p. de sola-
pes.
1 150,00 150,00

150,00
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CANAL DE VELILLA
MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
TI14027 m3 Puesta en obra hormigén armar con bomba

TIMU_003

TIMU_004

TI111002

Mayor precio de puesta en obra de hormigon para armar, impulsado por bomba de hormigén, para
muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.
Vertedero lateral canal

Losa 1 175,400 0,300 52,620 52,620
Muros 2 9,870 0,300 2,000 11,844
1 15,000 0,300 2,000 9,000
2 4,460 0,300 2,000 5,352
1 6,000 0,300 0,700 1,260
2 2,300 0,300 1,300 1,794
2 24,100 0,300 1,300 18,798
2 15,000 0,300 0,510 4,590
2 2,400 0,300 0,510 0,734
2 2,000 0,300 0,300 0,360
Compuerta canal 1 1,600 0,300 2,000 0,960 54,692
107,31

m? Relleno filtrante trasdés muro hormigén armado
Relleno de material filtrante, con gravilla basaltica clasificada <20 mm., en trasdds de muro de hormi-

gon armado.

Vertedero lateral canal

Losa 1 175,40 0,40 70,16 70,16
Muros 2 35,00 2,00 0,40 56,00

126,16
m  Sellado junta y agujeros con corcho y masilla poliuretano
Sellado de juntas y agujeros de los dividales de los enconfrados de los muro con masilla monocom-
ponente a base de poliuretano, de 1.20 kg/l de densidad, aplicado con pistola. Se incluye tambien los

corchos para introducir en los agujeros antes de aplicar la masilla.
85 85,000

85,00

m  Tubo de drenaje de PVC g 160 mm, colocado
Tuberia corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de 160 mm de diametro y
unién por manguito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocacion. No incluye excava-
cion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni grava
para la envuelta, ni su colocacion. Todo ello se valorara aparte segun las Tarifas de los drenes colec-
tores que se incluyen en este capitulo o de acuerdo con las prescripciones del proyecto.

85 85,00

85,00
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MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

APARTADO CV FS3.5.3 ESTRUCTURA
114011 m3 Hormigdn en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km

Hormigdn en masa HM-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica), con arido de 20 mm de tamafio
maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en

obra.
Aliviadero balsa 1 10,000 1,700 0,050 0,850
Vigas perimetrales 2 10,000 0,150 0,200 0,600
2 1,700 0,150 0,200 0,102
1,55
PREPF010 m2 Placa alveolar prefabricada de hormigon pretensado
Placa alveolar prefabricada de hormigon pretensado de 15 ¢cm de canto y 120 cm de anchura, con
junta lateral abierta superirmente, momento flector Gltimo de 46 KN-m por m de ancho. Segun
UNE-EN 1168.
Tramo de canal nuevo cubierto 1 30,00 2,20 66,00
66,00
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APARTADO CV FS3.5.4 EQUIPAMIENTO
PRCOMPCEFLU ud Compuerta caudalimetro autoregulante Flumegate FGB 1370 osimilar
Compuerta caudalimetro autoregulante modelo FLUMEGATE FGB SM-1370-1587 o similar, que in-
cluye:
- Compuerta mural autorregulante 1050x1050 mm de aluminio extruido (calidad marina), con rendi-
miento del cierre < 0,02 litros/segundo por metro lineal de junta. Juntas EDPM Durometer 70.
- Marco de aluminio
- Motor eléctrico 12 VDC y reductor
- Funcion Caudalimetro de ultrasonidos por tiempo de transito
- 2 Sensores de nivel (aguas arriba y aguas abajo) por ultrasonidos autocalibrable, de aluminio anodi-
zado. Precision < = + 0.5 mm. Conexién Modbus RTU. Integrados en el marco.
- Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack baterias 12VDC, autémata de control,
modem 4G, regulador de carga 12 VDC, display LCD, teclado para control local, acceso mediante
llave de seguridad y contrasefia
- Baculo de aluminio de 5 metros
- Panel Solar 85 W'y soporte para sujetar al baculo
- Antena omnidireccional 3G/4G y cable coaxial
Totalmente ensamblado en un solo equipo
Medicion de retornos del canal al sistema
Aguas de Ledn 1 1,00

1,00

PRCOMPCESLM ud Compuerta caudalimetro autoregulante Slipmeter SM-1050 o similar

Compuerta caudalimetro autoregulante modelo SLIPMETER SM-1050-2400 o similar, que incluye:

- Compuerta mural autorregulante 1050x1050 mm de aluminio extruido (calidad marina), con rendi-

miento del cierre < 0,02 litros/segundo por metro lineal de junta. Juntas EDPM.

- Marco de aluminio

- Motor eléctrico 12 VDC y reductor

- Caudalimetro de ultrasonidos por tiempo de transito

- Sensor de nivel aguas arriba por ultrasonidos autocalibrable, de aluminio anodizado

- Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack baterias 12VDC, autdmata de control,

modem 4G, regulador de carga 12 VDC, display LCD, teclado para control local, acceso mediante

llave de seguridad y contrasefia

- Baculo de aluminio de 5 metros

- Panel Solar 85 W'y soporte para sujetar al baculo

- Antena omnidireccional 3G/4G y cable coaxial

Totalmente ensamblado

Medicion de retornos del canal al sistema

Entrada a balsa 2 2,00

2,00
PRCOMPCESOF ud Software control remoto compuertas
Programacion y configuracion del automata de control (PLC) del pedestal. Programacion y configura-
cion del software SCADA Connective Live para telegestion del equipo, incluyendo liciencia perma-
nente para ello. Incluye la puesta en marcha y formacion del usuario de la Comunidad de Regantes

Canal de Velillay Aguas de Leon (4 horas)
1 1,00

1,00
PASAR.ACC ud Pasarela superior de aluminio para acceso a pedestal
1 1,00

1,00
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MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

SUBCAPITULO CV FS3.2 ALIVIADERO BALSA Y CANAL
APARTADO CV FS3.1C1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXC-UNICA m3 Excavacion a cielo abierto en Zanjas y Vaciados
Excavacion a cielo abierto realizada con medios mecanicos y nivelacion laser hasta una profundi-
dad méxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavacion en roca, in-
cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos
de excavacion, aportacion de riegos con cuba para minimizar la emisién de particulas de polvo a la
atmosfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creacion de nichos, catas para la lo-
calizacion de instalaciones o infraestructuras, asi como trabajos y materiales para la realizacion de
pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecucion de todos los accesos
necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestion del residuo). Incluso también la reparacion y re-
posicién de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de rie-
go, conducciones, etc.), balates y margenes existentes antes de la excavacion y la pérdida de ren-
dimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de
acopio temporal para su reutilizacion, asi como las operaciones de carga y transporte al lugar de ori-
gen. Incluido la separacion y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilizacion en el caso que
no exista deshroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia maxima de 5 km. Medi-
do el volumen sobre perfil tedrico ejecutado.
Segln medicién

1 105,00 1,00 105,00

105,00

REL-ARID mé  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm

Cama y relleno de material granular tamafio 6/12 mm para asiento de tuberia procedente de présta-

mos, con &rido natural rodado puesta en obra con un tamafio de particula menor de 12 mmy mayor

a 6 mm, con reparto mecanico, extendido manual y nivelacion laser, incluido el rasanteo para el

apoyo correcto de la tuberia y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el

perfil tedrico ejecutado.

SegUn medicion 1 75,00 0,20 15,00

15,00
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APARTADO CV FS3.1C2 CIMENTACION Y MUROS DE CONTENCION
TI115004 kg Acero corrugado, g 16-20 mm, B-500S, colocado
Acero corrugado, didmetro 16 a 20 mm, B-500S, colocado en obra.

Aliviadero balsa
Muros 16 mm 1 20,06 11,38 228,28

TII15003 kg Acero corrugado, g 5-14 mm, B-500S, colocado

Acero corrugado, diametro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.

Aliviadero

Losa 12 mm 1 8,67 47,22 409,40
Muros 10 mm 1 20,06 59,70 1.197,58

228,28

SE.MAS m  Cordén masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado

Cordon masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado
20 20,00

1.606,98

TI116030 m2 Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 12 puesta, alzado

20,00

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 12 puesta de alzado, incluso medios auxiliares,
mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujecion y equipo grda para su montaje y desmontaje,

para una altura de hasta 3,00 m, considerando un nimero minimo de 40 posturas.
Aliviadero balsa

Muros 2 6,40 1,30 16,64
2 6,00 1,60 19,20
2 1,40 1,60 448
2 1,00 1,30 2,60 42,92
42,92
TI05011 m2  Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 20

Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecanicamente por agujado, esta-
bilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m?, resistencia a la traccion de 12 kN/m.

Incluyendo solapes. Colocado.

Aliviadero
2 5,00 2,50 25,00
2 0,85 2,50 4,25
2 6,40 2,50 32,00
TI114004 m3 Hormigén en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km

61,25

Hormigdn en masa HM-20 (20 N/mm2 de resistencia caracteristica) con arido de 40 mm de tamafio
maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 15 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Aliviadero balsa

Losa 1 6,40 1,40 0,10 0,90
0,90
114013 m3 Hormigdn para armar HA-25/spb/20/I-I1a, planta, D<=20 km
Hormig?n para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracter?stica), con ?rido de 20 mm de ta-
ma?0 m?ximo, elaborado en planta, a una distancia m?xima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra.
Aliviadero balsa
Losa 1 6,40 1,40 0,30 2,69 2,69
Muros 2 6,40 0,20 1,30 3,33
2 1,00 0,20 1,30 0,52
6,54
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MEDICIONES
coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
TIMU_001 m? Impermeabilizacién muros betdn/caucho

TIMU_005

TII14050

TIMU_003

TIMU_004

TII11002

Impermeabilizacion por el exterior de muros de hormigén y estructuras a proteger posteriormente con
un revestimiento impermeable monocomponente, consistente en una emulsion de bettin/caucho
exenta de disolventes, tipo: Emufal TE, extendida en dos capas de 1 a 1,5 kg/m2. cada una con
brocha, llana dentada o "air-less", previo saneo, limpieza y humectacion del soporte.

Aliviadero

2 5,000 2,500 25,000
2 0,850 2,500 4,250
2 6,400 2,500 32,000

61,25
m Junta de dilatacién y estanqueidad
Junta de dilatacion y estanqueidad con bulbo de uso interno de 220 mm. de ancho, para garantizar la
estanqueidad y dilatacion de las juntas de trabajo en el hormigon en muros, zapatas, etc. Incluye tan-
to la colocacion como la termosoldadura en las uniones necesarias.

Perimetro 1 40,000 40,000
40,00
m3 Puesta en obra hormigdn con cubilote
Mayor precio de puesta en obra de hormigén en masa o para armar, vertido con cubilote, para mu-
ros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.
Aliviadero balsa
Losa 1 6,400 1,400 0,300 2,688 2,688
Muros 2 6,400 0,200 1,300 3,328
2 1,000 0,200 1,300 0,520
6,54

m3  Relleno filtrante trasdés muro hormigén armado

Relleno de material filtrante, con gravilla basaltica clasificada <20 mm., en trasdds de muro de hormi-

g6n armado.
Aliviadero
2 5,00 2,50 25,00

25,00
m  Sellado junta y agujeros con corcho y masilla poliuretano
Sellado de juntas y agujeros de los dividales de los enconfrados de los muro con masilla monocom-
ponente a base de poliuretano, de 1.20 kg/l de densidad, aplicado con pistola. Se incluye tambien los

corchos para introducir en los agujeros antes de aplicar la masilla.
35 35,000

35,00

m  Tubo de drenaje de PVC g 160 mm, colocado
Tuberia corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de 160 mm de diametro y
unioén por manguito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocacion. No incluye excava-
cion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni grava
para la envuelta, ni su colocacion. Todo ello se valorara aparte segun las Tarifas de los drenes colec-
tores que se incluyen en este capitulo o de acuerdo con las prescripciones del proyecto.

55 55,00

55,00
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APARTADO CV FS3.1C3 ESTRUCTURA ALIVIADERO BALSA
114011 m3 Hormigdn en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km

Hormigdn en masa HM-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica), con arido de 20 mm de tamafio
maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en

obra.
Aliviadero balsa 1 10,000 1,700 0,050 0,850
Vigas perimetrales 2 10,000 0,150 0,200 0,600
2 1,700 0,150 0,200 0,102
1,55
PREPF010 m2 Placa alveolar prefabricada de hormigon pretensado
Placa alveolar prefabricada de hormigon pretensado de 15 ¢cm de canto y 120 cm de anchura, con
junta lateral abierta superirmente, momento flector dltimo de 46 KN-m por m de ancho. Segun
UNE-EN 1168.
Aliviadero balsa 1 10,00 1,70 17,00
17,00
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APARTADO CV FS3.2C4 DESAGUE DE CANAL DE LLENADO DE BALSA
DES.CABA ud Obra de desagtie de canal de llenado de balsa

Obra de desagile de canal de llenado de balsa, con evacuacion de caudal de disefio a pozo de re-

gistro y conduccion entubado en tuberia de hormigén machihembrado DN1000 hasta conexién con

cuneta perimetral de balsa, para ir a desaguar a conduccion de desagiie de la estacion de bombeo.
1 1,00

1,00
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MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

SUBCAPITULO CV FS3.3 MOVIMIENTOS DE TIERRA: CONSTRUCCION BALSA
DESBROCE m2 Desbroce y limpieza todo tipo de terreno con transporte

Despeje y desbroce del terreno vegetal, hasta un espesor de 60 cm, incluido la excavacion, incluso

deforestacion y tala de arbustos y de arboles de cualquier tipo y dimension, con separacion de estos

restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilizacion, carga y transporte al lugar de em-

pleo o a vertedero para su posterior reutilizacion, a una distancia inferior a 15 km incluido el canon y

autorizaciones de vertido necesarias. Medida la superficie desbrozada.

Segun medicién

1 34.353,00 34.353,00
0,1 34.353,00 3.435,30
37.788,30
EXCA-DES m3 Excavacion en desmonte todo terreno y trans. D<=15 km

Excavacion en desmonte con medios mecanicos de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia,
incluidas las areniscas y margas, roca ripables con potencias iguales a 306kW/410cv, roca de ma-
yor dureza hasta un porcentaje maximo de un 20% sobre el volumen total excavado, incluso terre-
nos de consistencia blanda. Incluso ripado previo segun caracteristicas indicadas, carga y transporte
a terraplén, caballero, lugar de empleo o vertedero autorizado (incluido canon y/o tasas), a distancia
inferior a 15 km. Incluido el extendido y perfilado de taludes, entibado y agotamiento, apilado y trasla-
do en obra de productos de excavacidn, aportacion de riegos con cuba para minimizar la emision de
particulas de polvo a la atmdsfera. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el
perfil tedrico de proyecto.

Segln medicién

Desmonte incluida tierra vegetal 1 69.861,00 69.861,00

Tierra vegetal -1 17.177,00 -17.177,00

52.684,00
TERRAPLEN m3 Formacion de terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavacion
Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construccion de terraplenes de tie-
rras clasificadas procedentes de la excavacion o de prestamos que cumplan las condiciones que es-
tablece el PG-3 para Suelos Seleccionados, riego a humedad 6ptimaa una distancia de 3 Km (el
agua) y compactacion por capas de 25 cm maximo (esponjado), hasta alcanzar el 100 % PM. In-
cluido el transporte y riego con agua incluida su suministro para la ejecucién. Medida en su perfil final

compactado.
Segln medicién
Terraplén 1 18.824,00 18.824,00
Rampa acceso fondo 1 1.170,00 1.170,00
19.994,00
EXTTALUD m3 Extendido tierra vegetal en talud exterior

Extendido de tierras, procedentes del desbroce o capaceo, hasta una distancia de 1000 m, dejando
el terreno perfilado en basto y con la perfeccion posible a realizar con retroexcavadora de orugas. In-
cluido la carga y trasporte de la tierra vegetal desde acopio a talud.

SegUn medicion

Talud exterior 1,05 17.177,00 18.035,85

18.035,85
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REFINO m2 Refino de taludes

EXT.ARE

TI120033

112018

114009bf

Refino y perfilado de taludes interiores y exteriores de terraplén segln planos, incluso con la utiliza-
cion de medios manuales si son precisos, asegurando la eliminacion total de elementos gruesos vis-
tos en superficie con un tamafio mayor a 2 cm o de forma angulosa. En el caso de no poder realizar
esta eliminacion se incluye ademas la extension, colocacion y compactacion de una capa de 15 cm
de material fino seleccionado y cribado obtenido del movimiento de tierras de los taludes y acopiado
durante su ejecucion previa para tal fin. Medida la superficie finalizada y ejecutada final.

Segln medicién

Talud exterior 1 4.402,00 4.402,00
Talud interior 1 11.520,00 11.520,00
Fondo 1 17.489,00 17.489,00

33.411,00
m#  Suministro, trans., ext. medios mecanicos y manuales de arena

Suministro, transporte, extendido por medios mecanicos en una primera fase y por medios manuales
en una segunda (incluido refino de piedras) de arena de cantera, con una densidad segin ensayos
de 1,92 t/m? de arena de cantera tamafio 0-4 mm.

Segln medicién

Fondo 1 17.489,00 0,20 3.497,80

3.497,80
m3 Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavacion y limpieza de cauces y desagiles, hasta una
distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfeccion posible a realizar con re-
troexcavadora de orugas. Medido en terreno suelto.

SegUn medicion

Sobrante 1,05 31.987,00 33.586,35

33.586,35
ha Desarbustado terreno sin piedras ni tocones, den.veget.alta

Desarbustado de terrenos sin piedras gruesas ni tocones y con densidad de vegetacion media o alta.

05 0,500
0,50
m3 Hormigén en masa HM-20/spb/20/1, planta, D = 35 km
Hormigon en masa HM-20 (20 N/mm2 de resistencia caracteristica) con arido de 20 mm de tamafio
maximo, elaborado en planta, a una distancia de 35 km desde la planta. Incluida puesta en obra.
SegUn medicion
Losa rampa acceso fondo
1 78,00 5,00 0,10 39,00
Playa fondo
1 400,00 0,10 40,00
79,00
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RO7HO025 mé  Hormigén HA-25/B/15-20/lla+Qb en obra

SEI15003

Hormigon HA-25/B/15-20/Ila+Qb, con arido rodado de tamafio maximo de 20 mm y consistencia
blanda, fabricado con cemento 1-32,5/SR, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de

fondos, vibrado y curado
Segln medicién
Losa rampa acceso fondo
1 78,00 5,00
Playa fondo
1 400,00

kg Acero corrugado, g 5-14 mm, B-500S, colocado

Acero corrugado, diametro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.
Segln medicién
Losa rampa acceso fondo

1 390,00 40,00
Playa fondo

1 400,00 40,00

0,20

0,20

0,20

0,20

78,00

80,00
158,00

3.120,00

3.200,00
6.320,00
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EXC-UNICA

REL-ARID

SUBCAPITULO CV FS3.4 DRENAJES: BALSA Y CANAL

APARTADO CV FS3.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

m3 Excavacion a cielo abierto en Zanjas y Vaciados

Excavacion a cielo abierto realizada con medios mecanicos y nivelacion laser hasta una profundi-
dad méxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavacion en roca, in-
cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos
de excavacion, aportacion de riegos con cuba para minimizar la emisién de particulas de polvo a la
atmosfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creacion de nichos, catas para la lo-
calizacion de instalaciones o infraestructuras, asi como trabajos y materiales para la realizacion de
pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecucion de todos los accesos
necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestion del residuo). Incluso también la reparacion y re-
posicién de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de rie-
go, conducciones, etc.), balates y margenes existentes antes de la excavacion y la pérdida de ren-

dimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de

acopio temporal para su reutilizacion, asi como las operaciones de carga y transporte al lugar de ori-
gen. Incluido la separacion y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilizacion en el caso que
no exista deshroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia maxima de 5 km. Medi-

do el volumen sobre perfil tedrico ejecutado.

Drenaje en fondo de balsa
Drenaje perforado

Colectores fondo

Colectores pie talud

Dren envuelta

Drenaje envuelta

Drenaje perimetral toma fondo
Drenaje margen derecha canal

m3  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm

1
1
1

2
1
1

1.064,00
452,00
553,00

31,30
66,00
404,00

0,60
1,20
1,20

0,60
0,60
0,30

0,60
1,00
1,00

0,60
0,60
0,60

383,04
542,40
663,60

22,54
23,76
72,72

1.708,06

Cama y relleno de material granular tamafio 6/12 mm para asiento de tuberia procedente de présta-
mos, con arido natural rodado puesta en obra con un tamafio de particula menor de 12 mm y mayor

a 6 mm, con reparto mecénico, extendido manual y nivelacion laser, incluido el rasanteo para el

apoyo correcto de la tuberia y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el

perfil tedrico ejecutado.
Drenaje en fondo de balsa
Drenaje perforado

Colectores fondo

Colectores pie talud

Dren envuelta

Drenaje envuelta

Drenaje perimetral toma fondo
Recubrimiento envuelta
Drenaje margen derecha canal

[N

PPN

1.064,00
452,00
553,00

31,30
66,00
31,30
404,00

0,60
1,20
1,20

0,60
0,60
4,40
0,60

0,60
1,00
1,00

0,60
0,60

0,60

383,04
542,40
663,60

22,54
23,76
137,72
145,44

1.918,50
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REL-SEL m? Relleno Seleccionado Compactado 95% PM

TERRAPLEN

LAM-GEO

Relleno seleccionado con diametro maximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecanica-
mente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor maximo antes de compactar, incluso regado,
tendido y compactado al 95% del Proctor Modificado. Incluida la traida del material dentro de la obra,
si el de la excavacion no es adecuado se incluye su cribado al tamafio indicado y el transporte a
vertedero del material rechazado.Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre el perfil
final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil tedrico de proyecto.

Segln medicién
Drenaje fondo balsa
Colectores 1

m3 Formacion de terraplén Compactado Mat. Procedente de Excavacion

1.617,00 1,20

0,40

776,16

776,16

Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construccion de terraplenes de tie-
rras clasificadas procedentes de la excavacion o de prestamos que cumplan las condiciones que es-
tablece el PG-3 para Suelos Seleccionados, riego a humedad dptimaa una distancia de 3 Km (el
agua) y compactacion por capas de 25 cm maximo (esponjado), hasta alcanzar el 100 % PM. In-
cluido el transporte y riego con agua incluida su suministro para la ejecucion. Medida en su perfil final

compactado.

m?2 Lamina Geotextil 250 g/m2; 2850 Ncbr

0,00

Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos conti-
nuos unidos mecénicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforacion CBR no menor
de 2850 n (Norma UNE-EN 12236), de perforacion a caida libre de cono no mayor de 20 mm (nor-
ma EN 918), y peso no inferior a 250 g/m? (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, recortes, etc.
Totalmente colocado, medida la superficie efectivamente colocada.

Drenaje en fondo de balsa

Drenaje perforado 1
Colectores fondo 1
Colectores pie talud 1

Dren envuelta

Drenaje envuelta

Drenaje perimetral toma fondo
Recubrimiento envuelta
Drenaje margen derecha canal

L)

1.064,00 3,00
452,00 4,80
553,00 4,80

31,30 3,00
66,00 3,00
32,30 19,00
404,00 3,00

3.192,00
2.169,60
2.654,40

187,80
198,00
613,70
1.212,00

10.227,50
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PE18005

PE18007

A07006

AIRDREN

DRE.CA160

APARTADO CV FS3.3.2 TUBERIAS

m  Tuberia de PVC corrugado de drenaje g 160 mm

Drenaje longitudinal, con tubos de PVC perforados, de 160 mm de didametro, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocacion, prueba y p.p. de piezas especiales. No se incluye la excavacion

de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operacio-

nes si las hubiese, se valorara aparte segun las necesidades del proyecto. Incluida parter proporcio-
nal de piezas especiales.

Drenaje en fondo balsa
Drenaje perforado 1 1.617,00 1.617,00

1.617,00
m  Tuberia de PVC corrugado de drenaje @ 250 mm

Drenaje longitudinal, con tubos de PVC perforados, de 250 mm de diametro, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocacion, prueba y p.p. de piezas especiales. No se incluye la excavacion

de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operacio-
nes si las hubiese, se valorara aparte segln las necesidades del proyecto.

Drenaje perimetral dren envuelta

Drenaje envuelta 2 32,30 64,60

Drenaje perimetral toma de fondo

1 66,00 66,00
0,15 66,00 9,90
140,50
m  Tuberia corr.dobl.pared saneam. PVC g 160 mm, rig.8 kN/m?, coloc
Tuberia corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 160 mm de diametro nominal y 8
kN/m2 de rigidez, union con junta elastica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocacion
y prueba.
0,00
ud Aireador de drenaje y lamina
Aireador para salida a exterior de drenes en el perimetro de la balsa. incluyendo piezas especiales,
materiales a pie de obra, montaje y colocacion.
Funcién de aireacion talud 5 5,00
5,00

m  Drenaje longitudinal tubo PVC g 160 mm

Drenaje longitudinal de canal, con tubos de PVC perforados, de 160 mm de didmetro, a una profundi-
dad méxima de 3,5 m con lecho y recubierto de grava, hasta una altura de 2,0 m sobre la generatriz
del tubo, incluyendo excavacion de la zanja, colocacion del tubo, geotextil y tapado de la misma.
Drenaje margen derecha canal 1 404,00 404,00

404,00
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SEI14004

R07HO020

SEI16030

115008

APARTADO CV FS3.3.3 OBRA CIVIL

m3  Hormigdn no estructural HNE-15/SPB/20/Ila+Qa planta D<=50 km

Hormigon no estructural HNE-15 (15 N/mmz2 de resistencia caracteristica), con arido de 20 mm de
tamafio maximo, exposicion lla+Qa, elaborado en planta, a una distancia maxima a la planta de 20
km. Incluida puesta en obra, tanto por cangilén como por bomba.

Solera arqueta 1 2,60 2,00 0,10 0,52
Envuelta 1 40,00 4,46 0,10 17,84

18,36
mé  Hormigon HM-20/B/15-20/1la+Qb en obra
Hormigén en masa HM-20/B/15-20/Ila+Qb, con arido rodado de tamafio maximo de 20 mmy
consistencia plastica, fabricado con cemento 1-32,5/SR, puesto en obra, incluso parte proporcional de
limpieza de fondos, vibrado y curado

Solera arqueta 1 2,20 1,00 0,20 0,44
Alzados 4 2,00 0,20 1,50 2,40
Envuelta 1 40,00 7,00 280,00

282,84
m2 Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 12 puesta, alzado
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 12 puesta de alzado, incluso medios auxiliares,
mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujecién y equipo grdia para su montaje y desmontaje,
para una altura de hasta 3 m.

Alzados 8 2,00 1,50 24,00

24,00
m? Malla electrosoldada ME 15x15 g 12-12 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de didmetro y reticula de 15x15 c¢m, colocada en obra, in-
cluidos solapes.
Solera arqueta 1 2,20 1,00 2,20
Alzados 4 2,00 1,50 12,00

14,20
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SUBCAPITULO CV FS3.5 TOMA DE FONDO: SALIDA RIEGO Y DESAGUE

APARTADO CV FS3.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXC-UNICA m3 Excavacion a cielo abierto en Zanjas y Vaciados

Excavacion a cielo abierto realizada con medios mecanicos y nivelacion laser hasta una profundi-
dad méxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavacion en roca, in-
cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos
de excavacion, aportacion de riegos con cuba para minimizar la emisién de particulas de polvo a la
atmosfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creacion de nichos, catas para la lo-
calizacion de instalaciones o infraestructuras, asi como trabajos y materiales para la realizacion de
pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecucion de todos los accesos
necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestion del residuo). Incluso también la reparacién y re-
posicién de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de rie-
go, conducciones, etc.), balates y margenes existentes antes de la excavacion y la pérdida de ren-
dimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de
acopio temporal para su reutilizacion, asi como las operaciones de carga y transporte al lugar de ori-
gen. Incluido la separacion y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilizacion en el caso que
no exista deshroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia maxima de 5 km. Medi-
do el volumen sobre perfil tedrico ejecutado.
Toma de fondo

1 6,75 5,50 3,60 133,65

133,65
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SEI16030

SEI15003

SEI15004

SE.MAS

TIMU_003

TI05011

TII11003

APARTADO CV FS3.4.2 CIMENTACION Y MUROS DE CONTENCION: TOMA DE FONDO

m2 Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 12 puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 12 puesta de alzado, incluso medios auxiliares,

mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujecion y equipo grda para su montaje y desmontaje,

para una altura de hasta 3 m.

Toma de fondo
Muros 6 5,40 1,50 48,60
48,60
kg Acero corrugado, g 5-14 mm, B-500S, colocado
Acero corrugado, diametro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.
Toma de fondo
01 1.580,00 158,00
158,00
kg Acero corrugado, g 16-20 mm, B-500S, colocado
Acero corrugado, diametro 16 a 20 mm, B-500S, colocado en obra.
Toma de fondo
1 1.580,00 1.580,00
1.580,00
m  Cordén masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado
Corddn masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado
Caseta de valvulas 1 32,00 32,00
Toma de fondo 4 5,40 21,60
1 5,50 5,50
59,10

m3  Relleno filtrante trasds muro hormigén armado

Relleno de material filtrante, con gravilla basaltica clasificada <20 mm., en trasdés de muro de hormi-

g6n armado.
Caseta de valvulas
2 8,70 0,40 4,00 27,84
2 7,30 0,40 4,00 23,36
Toma de fondo
1 5,50 0,50 3,00 8,25
2 5,50 0,50 1,50 8,25

m2  Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 20

67,70

Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos mecanicamente por agujado, esta-
bilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m?, resistencia a la traccion de 12 kN/m.

Incluyendo solapes. Colocado.

Toma de fondo
2 6,80 3,60 48,96
2 5,50 3,60 39,60

m  Tubo de drenaje de PVC g 200 mm, colocado

Tuberia corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de 200 mm de diametro y

88,56

union por manguito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocacion. No incluye excava-

cion de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni grava

para la envuelta, ni su colocacion. Todo ello se valorara aparte segun las Tarifas de los drenes colec-

tores que se incluyen en este capitulo o de acuerdo con las prescripciones del proyecto.
Caseta de valvulas
2 10,00 20,00
2 7,50 15,00

35,00
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TIMU_004_MD m? Sellado juntay agujeros con corcho y masilla poliuretano

EBT.PTGI.15

114011

SEI14004

114034

Sellado de juntas y agujeros de los dibidales de los enconfrados de los muro con masilla monocom-
ponente a base de poliuretano, de 1.20 kg/l de densidad, aplicado con pistola. Se incluye tambien los
corchos para introducir en los agujeros antes de aplicar la masilla.

Toma de fondo

Muros 6 5,40 1,50 48,60

48,60
ud Puesta a tierra de la instalacion, obra de toma
Ud. Suministro e instalacion de red de tierra de la instalacién contemplando el tendido de 15 m de ca-
ble de cobre desnudo de 35 mm2 bajo zanja junto con las soldaduras aluminotérmicas a estructura y
4 picas de cobre de 2 m y 18 mm de didmetro. Incluso P/P de solucién mejoradora de tierras.

1 1,00
1,00
m3 Hormigén en masa HM-25/sp/20, planta, D<= 15 km
Hormigdn en masa HM-25 (25 N/mm2 de resistencia caracteristica), con arido de 20 mm de tamafio
maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en
obra.
Toma de fondo
Muros 6 5,400 0,500 1,500 24,300
24,30
m3  Hormigén no estructural HNE-15/SPB/20/lla+Qa planta D<=50 km
Hormigon no estructural HNE-15 (15 N/mm?2 de resistencia caracteristica), con arido de 20 mm de
tamafio maximo, exposicion lla+Qa, elaborado en planta, a una distancia maxima a la planta de 20
km. Incluida puesta en obra, tanto por cangilén como por bomba.
Toma de fondo
1 5,50 6,75 0,10 371
3,71

m3  Puesta en obra hormigén con bomba 42 m

Mayor precio de puesta en obra de hormig?n, impulsado por bomba de hormig?n de 42 m de pluma,
para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.
1 24,30

=CVFS3.4.2 114011

24,30
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APARTADO CV FS3.4.3 ESTRUCTURA Y CUBIERTA: ARQUETA VALVULAS

E15DCE020-M  m? Entramado metalico formado por rejilla de pletina de acero galva

Entramado metélico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo Tramex de 35x3mm., for-
mando cuadricula de 30x30 mm. y bastidor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a otros

elementos.
Arqueta
Pasarela 1 7,30 1,00 7,30
7,30
TIEM_004 kg Acero S 275 JR perfil tubo comercial atornillado
Acero S 275 JR, en perfiles de tubo para pilares, vigas, refuerzos y piezas especiales, a pie de
obra, incluido despuntes y tornilleria, preparado para uniones atornilladas, tornillos estructurales de
calidad 10.9 conforme la norma UNE-EN 1SO 898-1:2010, mano de imprimacion anticorrosiva en
taller a base de fosfato de zinc, una mano de pintura de acabado a base de esmalte sintético en color
oscuro a determinar por la direccion facultativa, montado y colocado. Los perfiles deberan cumplir el
marcado CE para Estructuras Metalicas en acero y aluminio segun la Norma armonizada
UNE-EN1090-1:2011.
Caseta de valvulas
Barandillas
Pasamanos R50x2
Barras 40x40x2
Escaleras gato 40x40x2
160 160,00
160,00
PRYEHX005 m2 Chapa de forjado colaborante 60 mm esp 0,8 mm
Chapa de forjado colaborante de acero galvanizado con forma grecada, de 0,80 mm de espesor, 60
mm de altura de perfil y 220 mm de intereje, fijado a perfiles metalicos mediante tornillo.
Caseta de valvulas 1 10,52 8,67 91,21
91,21
PRRFOR m  Remate perimetral de chapa galvanizada 1,5 mm
Remate perimetral de chapa galvanizada de 1,5 mm de espesor, plegado con forma de angulo para
retenida de hormigon en forjados de losa mixta.
Caseta de valvulas 2 10,53 21,06
2 8,67 17,34
38,40
119033M1 m2 Cubierta chapa prelacada, tipo sandwich
Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sandwich con dos la-
minas prelacadas de 0,60 mm con nucleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m? con un espesor to-
tal de 50 mm, sobre correas metdlicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijacion, juntas de es-
tanqueidad, medios auxiliares, de elevacion y elementos de seguridad. Medida en verdadera magni-
tud.
Caseta valvulas
1 7,85 9,71 76,22
76,22
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PREFB53 m?2 Panel hormigén prefabricado arido blanco

Suministro, transporte y montaje de panel prefabricado de hormigdn 30 N/mm2 armado con acero
B-500-S de 15 cm de espesor para cerramiento. La terminacion del panel sera en arido blanco. Las
esquinas se ejecutaran con cantoneras.Los anclajes, pernos de expansion y piezas de sujecion se-
rén de acero galvanizado en caliente tipo “halfen” o similar. El rejuntado de los paneles serd con ma-
silla de polieuretano tipo Orbasil o similar. La colocacion de los paneles sera vertical y las dimensio-
nes y huecos se muestran en los planos que se adjuntan En el precio del panel estara incluido todos
los elementos auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su instalacion.La medicion de los
paneles prefabricados sera a cinta corrida descontando los huecos mayores de 15 m2.
Caseta vélvulas

2 7,85 4,35 68,30

2 9,71 4,35 84,48

152,78
PVREJCLAI2 ud Rejilla de ventilacion acero inox. 1250x250 mm

Rejilla de ventilacion de dimensiones 1250 x 250 mm, realizada mediante marco y malla antiinsectos
de acero inoxidable. Marco frontal taladrado. Totalmente instalada.

Caseta valvulas
2 2,00

2,00

OPBPLE m? Puerta basculante plegable

Puerta basculante articulada a 1/3, accionamiento manual equilibrada por dos conjuntos de tres mue-

lles laterales de seguridad, construida con cerco, bastidor y refuerzos de tubo de acero galvanizado,

hoja de chapa plegada de acero galvanizado sendzimer de 0,8 mm., con puerta de paso de hombre

de 0,9x2,10 m, bisagras, guias al techo, rodamientos, pernios de seguridad, cerradura de seguridad,

tirador de PVC y demas accesorios, patillas de fijacién a obra, incluso acabado de capa de pintura

epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. Totalmente instalada.

Caseta valvulas
1 5,00 4,00 20,00

20,00
PRO.ARQTIPOTF ud Arqueta tipo salida riego y desague 8,70x7,30 m
Obra civil (cimentacion, muros, cubierta) de arqueta de valvulas para salida a riego y desagiie de
emergencia de la balsa de regulacion, ubicada a los pies del talud de la misma. Incluye la excava-
cién necesaria para su ejecucion. Totalmente ejecutada. No incluye la caldereria y equipamiento inte-

rior.
1 1,00

1,00
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APARTADO CV FS3.4.4 TUBERIAS Y VALVULERIA

TIACERTRATBAL kg Acero en caldereria tratado tuberia a traves dique o caseta valv

kg de acero en piezas especiales de caldereria para salida desde fondo de balsa, en tuberia en case-

ta de valvulas o cualquier otra elemento de acero con un disefio formado por tramos o trozos de ace-
ro soldados. Con las siguientes caracteristicas:
- Tuberias y chapas para la fabricacion de tuberias u otros elementos de acero al carbono S-235-JR
conforme la norma EN 10025-1-2:2006. Las dimensiones y masas de los tubos cumpliran la norma
UNE-EN 10220:2004.
- Bridas acero al carbono S-235-JR conforme la norma EN 10025-1-2:2006 de dimensiones de las
bridas cumpliran la norma UNE 1092-1: 2008+A1:2015.
- El proceso de pintado comprenderd las siguientes fases:

* Granallado de la superficie hasta rugosidad SA 2% , conforme la norma UNE EN ISO
8501-1: 2008.

* Aplicacion de pintura en polvo epoxi-poliéster de 120 micras de espesor y una segunda capa
de pintura en polvo de espesor minimo de 80 micras. Garantizando un espesor minimo medio de 200
micras.
- Los tornillos cumpliran calidad 8.8, zincados, conformes con la norma UNE-EN 1SO 898-1:2015.
Incluyendo medios de transporte hasta las estaciones de bombeo, medios de izado y colocacion.
Incluidos despuntes y tornilleria.

A través dique
1 19.375,20 19.375,20

Toma de fondo
1 6.834,82 6.834,82
0,05 26.200,00 1.310,00

27.520,02
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PRVAMAMZ1300TFud Valvula mariposa motorizada g 1.300 mm, PN 10 atm, s/H chapa

Vlvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 20 marca AVK o equivalente, de g
DN1600, en PN 6/10/16 atm, tipo SECCION EN "U" con doble brida de montaje, segiin UNE-EN
593, serie basica 20 segin UNE-EN 558, con cuerpo en fundicion nodular EN-GJS-400 (GGG-40),
con disco en fundicién nodular EN-GJS-400 (GGG-40), con junta de cierre en EPDM (anillo envol-
vente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador motorizable con
un par de entrada maximo de 376 Nmy un par de salida maximo de 56.000 Nm), eje de acero ino-
xidable AISI 316, con recubrimiento en epoxi espesor minimo 250 micras aplicada electrostatica-
mente en azul RAL 5017, la tornilleria de acero inox (A2-70) probada hidraulicamente segtin UNE
EN 1074 y EN 12266. Con Certificado de Producto segtin UNE-EN 1074-2 y marcado segun
UNE-EN 19. Condiciones de servicio grado de proteccion del reductor y del actuador IP 68. Inclui-
do detalle visual de posicion de la lenteja cuando esta montada o indicador mecanico de posicion, co-

locado en superficie. Accionada mediante reductor, con indicar de posicién mecanico instalado (capa-

cidad minima de 1,5 veces el par maximo (en Nm) demandado por la valvula) y motor eléctrico
(tiempo de apertura o cierre inferior a 4 minutos) de 400V/3/50Hz, con un cuarto de vuelta tipo to-
do/nada, desconexién en posiciones finales por final de carrera, proteccion contra sobrecarga, angulo
de apertura ajustable entre 80-110°, mando manual, con equipamiento incluido de: Interruptores de fi-
nal de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posicién final, limitadores de par 1 NA+ 1 NC
por cada direccion, proteccidn del motor con 3 termostatos, topes mecanicos e indicadores mecani-
cos de proteccion. Con conexiones eléctricas trifasicas con conector multiple, acoplamiento a valvu-
la segin UNE-EN SO 5211 con embrague. Condiciones de servicio grado de proteccion ambiental

IP 68. Los actuadores cumpliran las directivas de la UE, declaracion y marcado CE. Equipada con
una prolongacion hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con
proteccion IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmision del par
de maniobra del accionador) de la mariposa. Con elementos de apoyo al anclaje con ajuste de altura.
Los actuadores cumpliran las directivas de la UE, declaracion y marcado CE. Se incluiran ensayos
funcionales de los mismos. Incluido carrete de anclaje y carrete brida-union eléstica, union Arpol y
arqueta prefabricada con tapa y candado acero inoxidable. Totalmente instalada. Rotulado de la nu-
meracion en la arqueta segun pliego.Se incluiran ensayos funcionales de los mismos. Incluyendo
tornilleria. Totalmente instalada.

Toma de fondo

Salida a riego 1 1,00

1,00
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PRVAMAMAB800 ud Valvula mariposa motorizada @ 600 mm, PN 10 atm, s/H chapa

TIA10018

Vélvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 20 marca AVK o equivalente, de @ DN80O,
en PN 6/10/16 atm, tipo SECCION EN "U" con doble brida de montaje, segin UNE-EN 593, se-

rie basica 20 segiin UNE-EN 558, con cuerpo en fundicién nodular EN-GJS-400 (GGG-40), con
disco en fundicidn nodular EN-GJS-400 (GGG-40), con junta de cierre en EPDM (anillo envolvente
al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador motorizable con un

par de entrada maximo de 376 Nm y un par de salida maximo de 56.000 Nm), eje de acero inoxi-
dable AISI 316, con recubrimiento en epoxi espesor minimo 250 micras aplicada electrostaticamente
en azul RAL 5017, la tornilleria de acero inox (A2-70) probada hidraulicamente segiin UNE EN

1074 y EN 12266. Con Certificado de Producto segin UNE-EN 1074-2 y marcado segln

UNE-EN 19. Condiciones de servicio grado de proteccion del reductor y del actuador IP 68. Inclui-
do detalle visual de posicion de la lenteja cuando esta montada o indicador mecanico de posicion, co-

locado en superficie. Accionada mediante reductor, con indicar de posicién mecanico instalado (capa-

cidad minima de 1,5 veces el par maximo (en Nm) demandado por la valvula) y motor eléctrico
(tiempo de apertura o cierre inferior a 4 minutos) de 400V/3/50Hz, con un cuarto de vuelta tipo to-
do/nada, desconexién en posiciones finales por final de carrera, proteccion contra sobrecarga, angulo
de apertura ajustable entre 80-110°, mando manual, con equipamiento incluido de: Interruptores de fi-
nal de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posicién final, limitadores de par 1 NA+ 1 NC
por cada direccion, proteccion del motor con 3 termostatos, topes mecénicos e indicadores mecani-
cos de proteccion. Con conexiones eléctricas trifasicas con conector multiple, acoplamiento a valvu-
la segin UNE-EN SO 5211 con embrague. Condiciones de servicio grado de proteccion ambiental

IP 68. Los actuadores cumpliran las directivas de la UE, declaracion y marcado CE. Equipada con
una prolongacion hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con
proteccion IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmision del par
de maniobra del accionador) de la mariposa. Con elementos de apoyo al anclaje con ajuste de altura.
Los actuadores cumpliran las directivas de la UE, declaracion y marcado CE. Se incluiran ensayos
funcionales de los mismos. Incluido carrete de anclaje y carrete brida-union elastica, union Arpol y
arqueta prefabricada con tapa y candado acero inoxidable. Totalmente instalada. Rotulado de la nu-
meracion en la arqueta segun pliego.Se incluiran ensayos funcionales de los mismos. Incluyendo
tornilleria. Totalmente instalada.

Caseta de valvulas

Salida desagiie emergencia 1 1,00

ud Vélvula mariposa, 8 500 mm, 1,0 MPa, instalada

Vélvula de mariposa de diametro 500 mm, presion de trabajo hasta 1,0MPa, con cuerpo de fundicién
ductil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mi-
nimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornilleria, instalada.

Caseta de valvulas

By pass riego-desagiie 1 1,00
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PRBYPASS300 ud By pass para vélvula de mariposa DN 1.300 mm

By pass para valvula de mariposa DN 1.600 mm, en caldereria mediante carretes DN 300 mm, val-
vula de compuerta enterrada 300 mm y carrete de desmontaje 300 mm. Incluyendo materiales a pie
de obra, montaje y colocacion. Descripcion de los elementos:

- Vélvula de compuerta de cierre elastico, de g 300 mm. y presion de trabajo hasta 16 atm., union
con bridas PN 16, materiales del cuerpo de la valvula. Cuerpo y tapa: fundicion ddctil EN GJS500
(GGG-50),Eje acero inoxidable AlSI 420,Compuerta: fundicion ddctil EN GJS500 (GGG-50) vulca-
nizada, collarin laton CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas toricas, Jun-
tas EPDM, Tonilleria acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescdpico. Tubo, tapa, ele-
mento mecanico de posicion de la lenteja de la valvula en superficie, volante y cubierta: PE, eje
acero galvanizado, Acoplamiento fundicion dictil galvanizada. Tratamiento de acabado granallado de
superficies seglin norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150
micras de espesor minimo, polimerizacion en horno a 200°. Accionada mediante volante, PN=10 6
PN 16 atm, colocacion enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescdpico hasta la cota que sea nece-
saria.Monatada y comprabado de su apertura y cierre.

-Arqueta troncopiramidal prefabricada de dimensiones interiores 1*1*1 m 0 0.9*0.79*0.79 m, con 2
agujeros de ventilacion enfrentados de dimensiones 32x7 cm con sendas rejillas de aireacion de ace-
ro inoxidable. Incluida la tapa construida con chapa de acero de 3 mm. de grosor, visagras, elemen-
tos para el cierre y candados; tratada contra corrosion mediante un cincado electrolitico mas poliester
electrostatico en verde, para proteccion de elementos hidraulicos como valvulas y ventosas, coloca-
da en obra.

- Piezas especiales de chapa de acero para didmetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm,
colocado y montado en obra, incluye tornilleria o varilla roscada de acero inoxidable A2=AISI 304 y
soldaura a tope en caso de ser necesaria en obra para unir a otras pizas instaladas, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.

Caseta de valvulas
Salida a riego 2 2,00

2,00
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PRBYPASS200 ud By pass para vélvula de mariposa DN 600 mm

By pass para valvula de mariposa DN 800 mm, en caldereria mediante carretes DN 200 mm, val-
vula de compuerta enterrada 200 mm y carrete de desmontaje 200 mm. Incluyendo materiales a pie
de obra, montaje y colocacion. Descripcion de los elementos:

- Vélvula de compuerta de cierre elastico, de g 200 mm. y presion de trabajo hasta 16 atm., union
con bridas PN 16, materiales del cuerpo de la valvula. Cuerpo y tapa: fundicion ddctil EN GJS500
(GGG-50),Eje acero inoxidable AlSI 420,Compuerta: fundicion ddctil EN GJS500 (GGG-50) vulca-
nizada, collarin laton CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas toricas, Jun-
tas EPDM, Tonilleria acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescdpico. Tubo, tapa, ele-
mento mecanico de posicion de la lenteja de la valvula en superficie, volante y cubierta: PE, eje
acero galvanizado, Acoplamiento fundicion dictil galvanizada. Tratamiento de acabado granallado de
superficies seglin norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150
micras de espesor minimo, polimerizacion en horno a 200°. Accionada mediante volante, PN=10 6
PN 16 atm, colocacion enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescdpico hasta la cota que sea nece-
saria.Monatada y comprabado de su apertura y cierre.

-Arqueta troncopiramidal prefabricada de dimensiones interiores 1*1*1 m 0 0.9*0.79*0.79 m, con 2
agujeros de ventilacion enfrentados de dimensiones 32x7 cm con sendas rejillas de aireacion de ace-
ro inoxidable. Incluida la tapa construida con chapa de acero de 3 mm. de grosor, visagras, elemen-
tos para el cierre y candados; tratada contra corrosion mediante un cincado electrolitico mas poliester
electrostatico en verde, para proteccion de elementos hidraulicos como valvulas y ventosas, coloca-
da en obra.

- Piezas especiales de chapa de acero para didmetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm,
colocado y montado en obra, incluye tornilleria o varilla roscada de acero inoxidable A2=AISI 304 y
soldaura a tope en caso de ser necesaria en obra para unir a otras pizas instaladas, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras.

Caseta de valvulas
Salida desagiie emergencia 1 1,00

1,00

PRCARRETE1300ud Carrete de desmontaje telescopico g 1.300 mm PN 6atm

Carrete de desmontaje telescopico de g 1600 mm y presion de trabajo hasta 6 atm con bridas de

acero al carbono S-235-JR, virolas de acero inoxidable AISI-304, junta de goma EPDM y tornilleria

de las bridas intermedias de acero cincado de calidad 8.8 conforme la norma UNE-EN ISO

898-1:2000. El acabado del carrete sera granallado de la superficie hasta rugosidad SA 2 1/2, recu-

brimiento de 150 micras de pintura epoxy polieser azul RAL 5015 y polimerizacion al horno de 210

°C. Recubierto con geotextil para su proteccion enterrado. Totalmente instalado y probado.

Caseta de valvulas

Salida a riego 1 1,00

1,00

PRCARRETEG00 ud Carrete de desmontaje telescopico g 600 mm PN 6atm

Carrete de desmontaje telescopico de g 800 mm y presion de trabajo hasta 6 atm con bridas de ace-

ro al carbono S-235-JR, virolas de acero inoxidable AlSI-304, junta de goma EPDM y tornilleria de

las bridas intermedias de acero cincado de calidad 8.8 conforme la norma UNE-EN ISO

898-1:2000. El acabado del carrete sera granallado de la superficie hasta rugosidad SA 2 1/2, recu-

brimiento de 150 micras de pintura epoxy polieser azul RAL 5015 y polimerizacion al horno de 210

°C. Recubierto con geotextil para su proteccion enterrado. Totalmente instalado y probado.

Caseta de valvulas

Salida desagile emergencia 1 1,00

1,00
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TIA10052 ud Carrete desmontaje fundicién, g 500 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundicion ductil con bridas, de 500 mm de didmetro, 1,6 MPa, revestimien-
to de epoxi-poliéster, junta de goma EPDM, virolas de acero inoxidable, con tornilleria en acero ino-
xidable, instalado.

Caseta de valvulas

By pass riego-desagiie 1 1,00

1,00

TIA1500800 m  Tuberia de HPCC PT 4 bar junta elastica @600, colocada

Tuberia de hormigén postesado con camisa de chapa, de 600 mm de didmetro interior, para una pre-
sion interior de 0,4 MPa, nucleo de hormigon con camisa cilindrica de chapa de acero S-235 JR,

como minimo segun la norma UNE-EN-10025. Incluye las piezas especiales del mismo material

que la tuberia o del que la direccion de obra indique. Revestimiento exterior de hormigon postesado

segUn la normativa UNE 36094 e Instruccion de hormigén Estructural con armadura transversal y

longitudinal. Unién de tubos con acabado macho-hembra mediante junta elastica doble o soldadura a

eleccion de la direccion de obra. Totalmente colocada.

Pie de talud_Caseta valvulas 1 6,600 6,600

6,60

TIA15002 m  Tuberia de HPCC PT 4 bar junta elastica @ 1300, colocada

Tuberia de hormigdn postesado con camisa de chapa, de 1300 mm de diametro interior, para una

presion interior de 0,4 MPa, nucleo de hormigon con camisa cilindrica de chapa de acero S-235 JR,

como minimo segun la norma UNE-EN-10025. Incluye las piezas especiales del mismo material

que la tuberia o del que la direccion de obra indique. Revestimiento exterior de hormigdn postesado

segun la normativa UNE 36094 e Instruccion de hormigén Estructural con armadura transversal y

longitudinal. Union de tubos con acabado macho-hembra mediante junta elastica doble o soldadura a

eleccion de la direccion de obra. Totalmente colocada.

Pie de talud_Caseta valvulas 1 6,600 6,600

6,60
MDINJSOL200  ud Instalacion y soldadura de babero DN200 sobre tuberia Ac. Hel.
Ejecucion, instalacion soldadura de "babero" para injerto (perpendicular o tangencial) DN 200 de
acero sobre tuberia de acero al carbono soldada helicoidalmente por el procedimiento de arco sumer-
gido tipo Union-Melt (SAW). Norma de fabricacién: UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono S
275 JR. Con soldadura en angulo a definir por la direccidn de obra segin calculo en norma AWWA
M11 (preferiblemente a 45° con espesor de garganta resultando de la suma del espesor de la tuberia
mas la holgura entre tubos). Soldadura SMAW con electrodo celulésico y probada al 70% por liqui-
dos penetrantes y 20% por ultrasonidos y 10% por radiografia a determinar por la direccion de obra.
Acabado exterior: granallado mecéanico SA 2%, aplicacion de manguito termorretractil de polietileno o
mangas de proteccion de PE tipo canusa), cintas de proteccion (neopreno y PE) y manguitos de di-
latacion en las uniones por soldaduras ejecutadas en obra en injertos de vélvulas, ventosas, hidran-
tes... En condiciones tales que ocasionen una mayor dificultad de ejecucion. Pieza totalmente colo-
cada y probada.
2 2,00

2,00
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MDINJSOL800 ud Boca hombre desmontable bridas DN800+cono sobre tuberia Ac. Hel.

Ejecucion, instalacién de "boca de hombre" desmontable mediante injerto DN 800 de acero sobre tu-
beria de acero al carbono soldada helicoidalmente por el procedimiento de arco sumergido tipo
Union-Melt (SAW). Norma de fabricacion: UNE/EN 10.224. Material: Acero al carbono S 275 JR.
Con soldadura en angulo a definir por la direccién de obra segun célculo en norma AWWA M11 (pre-
feriblemente a 45° con espesor de garganta resultando de la suma del espesor de la tuberia mas la
holgura entre tubos). Soldadura SMAW con electrodo celulésico y probada al 70% por liquidos pe-
netrantes y 20% por ultrasonidos y 10% por radiografia a determinar por la direccion de obra. Aca-
bado exterior: granallado mecénico SA 2%, aplicacion de manguito termorretractil de polietileno o
mangas de proteccion de PE tipo canusa), cintas de proteccion (neopreno y PE) y manguitos de di-
latacion en las uniones por soldaduras ejecutadas en obra en injertos de vélvulas, ventosas, hidran-
tes... Incluye la ejecucion del injerto soldado fijo DN 800 de 25 cm de longitud (con acero de la pro-
pia tuberia) mas brida DN 800 (con acero galvanizado) y el elemento desmontable en acero galvani-
zado (cono de reduccion de 50 cm) a base de brida DN 800 cono de reduccién con asa y brida DN
200. En condiciones tales que ocasionen una mayor dificultad de ejecucion. Incluida tornilleria bicor-
matada 8.8 y junta de EPDM. Pieza totalmente colocada y probada.
2 2,00

2,00
VENEEBB_8 ud Ventosa trifuncional DN8" paso total

Ventosa trifuncional de aguas limpias con mecanismo de cierre por flotador, disco flotante o levas

para proteccion de tuberia DN 8" capacidad de entrada salida de aire de 3000 I/s en cuerpo de fun-
dicion gris GG 25, flotador y partes internas en acero inoxidable, cierre de goma soldada en caliente.
Purgador integrado y orificio purgador 1/4". Unién por brida normalizada PN 10 segtn DIN 2576 y

PN 16 segun DIN 2502. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo
acoplamientos tipo Victaulic 8" y valvula de mariposa ranurada, totalmente colocada y montada.

3 3,000

3,00
AUT.SOBR.1300 ud Automatizacion vélvula g1.300 mm, para cierre programado
1 1,00

1,00
JTOMA1300 ud Jaula de desbaste para toma de fondo DN1300
Jaula de desbaste para Toma de Fondo en diametro 1300 mm. En Acero Inoxidable AlSI-316, con
luz de paso de 30 mm entre barras verticales y altura minima de 1,2 m. Incluye Pletinas, tornilleria y
pp. de pequefio material para anclaje a hormigon y con lamina pléstica. Medida la unidad totalmente
montada y probada.
1 1,00

1,00
JTOMAG00 ud Jaula de desbaste para toma de fondo DN600
Jaula de desbaste para Toma de Fondo en diametro 600 mm. En Acero Inoxidable AISI-316, con
luz de paso de 30 mm entre barras verticales y altura minima de 1,2 m. Incluye Pletinas, tornilleria y
pp. de pequefio material para anclaje a hormigon y con lamina plastica. Medida la unidad totalmente
montada y probada.
1 1,00

1,00
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LAM-GEO

CPEADIMP

CPEDTEX

LASTRE

SUBCAPITULO CV FS3.6 IMPERMEABILIZACION
m2 Lamina Geotextil 250 g/m2; 2850 Ncbr

Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos conti-
nuos unidos mecanicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforacion CBR no menor
de 2850 n (Norma UNE-EN 12236), de perforacion a caida libre de cono no mayor de 20 mm (nor-

ma EN 918), y peso no inferior a 250 g/m2 (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, recortes, etc.

Totalmente colocado, medida la superficie efectivamente colocada.

Segln medicion

Superficie interior taludes/fondo 1 29.009,00
Solapes 0,05  29.009,00
Doble Iamina proximidades obras
fabrica
Toma de fondo 1,05 376,00
Doble [amina labio vertiente
1,05 6,00
1,05 15,00
Rampa doble lamina y playa fondo
1,05 390,00
1,05 400,00

m2  Colocacion lamina PEAD 2mm

5,00
5,00

29.009,00
1.450,45
394,80

31,50
78,75

409,50
420,00

31.794,00

Lamina impermeabilizante en polietileno de alta densidad, de 2,0 mm de espesor, totalmente insta-
lada y probada, incluso solapes y anclajes mecanicos a obras de fabrica. Medida la superficie efec-

tivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.
Segln medicién

Superficie interior taludes/fondo 1 29.009,00
Solapes 0,05  29.009,00
Doble l&mina proximidades obras
fabrica
Toma de fondo 1,05 376,00
Doble I&mina labio vertiente
1,05 6,00
1,05 15,00
Rampa doble lamina y playa fondo
1,05 390,00
1,05 400,00

m2 Colocacion ldmina PEAD 2mm Texturizada

5,00
5,00

29.009,00
1.450,45
394,80

31,50
78,75

409,50
420,00

31.794,00

Colocacion de lamina de polietileno de alta densidad sobre geotextil, incluyendo sus soldaduras co-
rrespondientes, solapes y soldaduras de [aminas entre si. Incluida la comprobacién de la estanquei-

dad de las soldaduras.
Escapatoria 6 18,26

m  Lastre de ldmina de PEAD relleno de grava

Anclajes de fondo a base de fuelles conformados con lamina dePEAD de 2mm de espesor y sec-
cion con perimetro 1,45 m. De peso no inferior a 115 kg/ml. Rellenos con érido natural lavado 6/12

mm. totalmente colocado.

Fondo balsa
Pie talud 0,6 553,00
Eje longitudinal 2 180,00

109,56

109,56
331,80
360,00

691,80

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.

72



JWIDAD DE REGgy
o n Gy

)

R e S
CANAL DE VELILLA

MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

LAS.TALUD3_1 ud Lastrado talud balsa 18,26 m longitud
Lastre de talud para balsa mediante tuberia PE100 @ 160 mm rellena de grava 6/12, de 17,85 m de
longitud, colocado y montado en obra. Incluye tapdn electrosoldable , su conexion, grava, cadena y
grillete para sujeccion del mismo Incluido acero embutido en losa de coronacion y elementos de su-
jeccion.
8 8,00

8,00
EXC-UNICA m3 Excavacion a cielo abierto en Zanjas y Vaciados
Excavacion a cielo abierto realizada con medios mecanicos y nivelacion laser hasta una profundi-
dad méaxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavacion en roca, in-
cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos
de excavacion, aportacion de riegos con cuba para minimizar la emisién de particulas de polvo a la
atmosfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creacion de nichos, catas para la lo-
calizacion de instalaciones o infraestructuras, asi como trabajos y materiales para la realizacion de
pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecucion de todos los accesos
necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestion del residuo). Incluso también la reparacion y re-
posicion de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de rie-
go, conducciones, etc.), balates y margenes existentes antes de la excavacion y la pérdida de ren-
dimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de
acopio temporal para su reutilizacion, asi como las operaciones de carga y transporte al lugar de ori-
gen. Incluido la separacion y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilizacion en el caso que
no exista deshroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia maxima de 5 km. Medi-
do el volumen sobre perfil tedrico ejecutado.
SegUn medicion

Lastrado coronacion 1 653,00 0,50 0,50 163,25
Anclaje lastres 8 1,50 1,50 1,00 18,00
181,25
REL-SEL m3 Relleno Seleccionado Compactado 95% PM

Relleno seleccionado con diametro maximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecénica-
mente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor maximo antes de compactar, incluso regado,
tendido y compactado al 95% del Proctor Modificado. Incluida la traida del material dentro de la obra,
si el de la excavacion no es adecuado se incluye su cribado al tamafio indicado y el transporte a
vertedero del material rechazado.Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre el perfil
final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil tedrico de proyecto.

SegUn medicion

Lastrado coronacion 1 653,00 0,50 0,50 163,25

Anclaje lastres 80 1,50 1,50 1,00 180,00

343,25
ZZBARRERA.1 m Barrera tipo "new jersey" en coronacion balsa
Barrera de seguridad a doble cara de hormigén "in situ" sobre terreno ya preparado. Ejecutada con
méaquina de encofrado deslizante. Incluyendo paso de agua en barrera. Totalmente terminada
SegUn medicion
Avrista interior camino coronacion 1 653,000 653,000

653,00
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PLETINA.PEAD

ml  C-PROFILE HD

Perfil embutido en obra de hormigén tipo Atarlock HD Tipo E o similar, incluida instalacion mediante
emubticion del perfil en el hormigén y de la soldadura de los distintos tramos de perfil para formar el

correspondiente marco, asi como

soldadura de extrusion para unién de geomembrana con perfil.

Labio Vertiente/Aliviadero 1
Toma de fondo 1
1
Playa de fondo 1
1

50,00
66,00
40,00
60,00
78,00

50,00
66,00
40,00
60,00
78,00

294,00
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TIUDVO004

CMMPTE6

CMMET2M

TI104030

ZN32-COL

A19010

SUBCAPITULO CV FS3.7 CAMINO DE CORONACION, CERRAMIENTO Y CUNETA PIE TALUD

ud Puerta corredera 8 m sobre guias y motorizada y paso de hombre

Puerta corredera de acero con tratamiento granallado mas imprimacion en poliuretano en color RAL
6005. Colocada sobre guia de hormigdn y metalica. Con topes de apertura y cierre mas cerradura
de seguridad. Incluyendo motorizacion de la misma y automatizacion de apertura y cierre. Ademas,
incluye p.p. de instalacién eléctrica (corrugado, conductor, proteccién y arqueta).

Incluye puerta paso de hombre.

1 1,000
1,00
ud Puerta de entrada para cerramiento 6x2.2m
Puerta de entrada de 6m de ancho, para cerramiento de malla metdlica 2,2 m de altura total incluso
p.p. de postes metalicos, hormigdn tirantes, y demas elementos auxiliares. totalmente instalada.
1 1,00
1,00
ml  Cerramiento malla metalica 2m
Cerramiento de malla metalica simple torsién 2 m de altura mas suplemento de 37 cm en 45 grado
de coronoacion con tres hilos de alambre. Incluido p.p. de postes metélicos, hormigon tirantes, y de-
mas elementos auxiliares. Totalmente instalada.
SegUn medicion
1 1.166,00 1.166,00
1.166,00
m2 Refino y planeo de camino
Refino y planeo del camino. EI movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la ac-
tuacion normal de la motoniveladora.
Segln medicién
Camino de coronacion 1 668,00 5,00 3.340,00
Camino acceso coronacion 1 20,00 5,00 100,00
3.440,00
m3 Colocacién de Zahora Natural
Material zahora natural puesto en obra, extendido, humedecido y compactado al 100% del PM en
capas de 10 cm de espesor en viales.
Segln medicién
Camino de coronacion 1 668,00 5,00 0,20 668,00
Camino acceso coronacion 1 20,00 5,00 0,20 20,00
Abanicos 1 30,00 30,00
718,00
m  Tuberia de hormigén armado campana g 1,00 m con p.p. junta de go
Tuberia de hormigdn campana de 1,00 m de didmetro interior con junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, prueba, montaje y colocacion. No incluye las piezas especiales, excavacion en
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavacion, ni la cama, ni otras opera-
ciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y
que se valoraran independientemente con su mano de obra correspondiente.
Segln medicién
Acceso desde camino servicio canal 1 8,00 8,00
Acceso principal a toma de fondo 1 12,00 12,00
Paso sobre cuneta drenaje 1 6,00 6,00
26,00
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EMBPRE.100 ud Embocadura pref. cafio sencillo g 1,0 m, terreno franco
Embocadura para cafio sencillo de 1,0 m de didmetro interior, con dos aletas e imposta, en terreno ti-

po franco.
Acceso desde camino servicio canal 1 2,00 2,00
Acceso principal a toma de fondo 1 2,00 2,00
Paso sobre cuneta drenaje 1 2,00 2,00
6,00
TI119202 m2  Pavimento HA-25 25 cm y fibra polipropileno 4 kg/m?3
Pavimento de 25 cm, de hormigon HA-25 armado con 4 kg/m3 de fibras polipropileno y acabado de
la superficie pulida con sistema antipolvo QUALIROC gris natural o similar. Los trabajos contem-
plan:
1.-Comprobacién de niveles
2.-Suministro y colocacién de lamina de polietileno G-400 en toda la superficie.
3.-Encofrado y desencofrado de juntas de construccion, incluyendo colocaciénen las mismas de pa-
sadoras de didmetro 16mm.
4.-Suministro e incorporacion de al hormigon de fibras propileno (4kg/m3)
5.-Vertido, extendido y nivelacion de solera de hormigdn HA-25, arido 20, cono 9 espesor de 18 cm
6.-Fratasado mecénico del hormigon.
7.-Enlisado y pulido mecénico de la superficie,
8.-Curado del hormigén con Liquido de curado POLICUR F o similar
9.-Aserrado mecénico de juntas de retraccion con una anchura de 3mm y una profundidad de 1/3 del
espesor de la solera.
SegUn planos
Acceso desde camino servicio a 1 105,00 105,00
coronacion
Acceso principal a toma de fondo 1 115,00 115,00
220,00
TI104032 m3 Excavacion cunetas, profundidad <= 50 cm, terreno franco
Excavacion de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, hasta
50 cm de profundidad en terreno franco.
Cuneta perimetral
Talud interior 2/1 y exterior 1/1 1 724,00 0,38 275,12
Cuneta a norte camino-parcela
Talud interior 2/1 y exterior 1/1 1 285,00 0,38 108,30
383,42
TI104025 m  Refinoy planeo c/apertura cunetas, 2:1, ancho<= 5 m, t.transito

Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1 en el talud
exterior y 2:1 en el talud interior y una profundidad méxima de 40 cm. EIl movimiento de tierras es,
exclusivamente, el correspondiente a la actuacion normal de la motoniveladora. Precio hasta una an-
chura maxima de camino de 5 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno de transito.

Cuneta perimetral

Talud interior 2/1 y exterior 1/1 1 724,00 724,00
Cuneta a norte camino-parcela

Talud interior 2/1 y exterior 1/1 1 285,00 285,00

1.009,00
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TI19075 ud Losa reduccion g 150 cm a 100 6 80 cm

Losa de reduccion para pozo de registro, formada por un anillo prefabricado de hormigén armado, pa-
ra reduccion de diametro 150 cm a 100 6 80 cm, con junta de goma, incluso medios auxiliares, sin
incluir la excavacion del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre otros ani-
llos o sobre cubetas de base.

4 4,00

4,00
TI119071 ud Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, g 100 cm, h=100 cm
Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigén armado, con junta de
goma de 100 cm de didmetro interior y 100 cm de altura, incluso con p.p. de recibido de pates con
mortero de cemento y medios auxiliares, sin incluir la excavacion del pozo, ni el relleno perimetral

posterior, y para ser colocado sobre otros anillos o sobre cubetas de base.
1 1,00

1,00
TI19077 ud Cono asimétrico pozo prefabricado, HA, 100/60 cm
Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigén
armado, con junta de goma, de 100 a 60 cm de diametro interior y 100 cm de altura total, para ser
colocado sobre anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de recibido de pates con mortero de
cemento, recibido de marco y tapa de fundicion gris de 60 cm de diametro y medios auxiliares, sin
incluir la excavacion del pozo, ni el relleno perimetral posterior.
1 1,00

1,00
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SUBCAPITULO CV FS3.8 ELEMENTOS DE SEGURIDAD
GRILL ud Grillete galvanizado 3/4" 19

Grillete galvanizado 3/4" 19 sujetado a losa de hormigon perimetrar para sujeccion de cuerdas de
salvamenteo. Totalmente instalado, probado con balsa completamente vacia y hasta NME.

Anclaje cuerda poliamida pesca 1 15,00 15,00
15,00
CUERDA m  Cuerda de poliester trenzada en 12 mm. Tratamiento UV
Cuerda de poliester trenzada en 12 mm. Tratamiento UV para sueccion de elementos de seguridad
Boyas y Flotadores. Totalmente instalado, probado con balsa completamente vacia y hasta NME.
1 10 16,50 165,00
165,00
SALVA ud Salvavidas homologado
Aro salvavidas homologado, colocado sobre poste con sefialicacion. Incluida sefiol, poste e instala-
cion.
5 5,00
5,00
BOYA ud Boya hinchable Tipo RF-NBO-0RJ de 240 x 275 mm
Boya hinchable Tipo RF-NBO-0RJ de 240 x 275 mm Totalmente instalado, probado con balsa com-
pletamente vacia y hasta NME.
25 25,00
25,00
SENAL ud Sefializacion
Sefializacion de prohibido paso, bafio, etc. Placa refectante colocada sobre valla. de 30 cm por 20
cm. Totalmente montada
10 10,00
10,00

FAUNA1 ud Red salida animales en balsas

Suministro e instalacion de red de material sintético no plastico, tipo textil, con tamafio de malla méxi-
mo de 30x30mm, con cuerda de 5mm de espesor, ancho de 1 metro y longitud igual al talud de la
balsa. Dispuesta sobre la lamina impermeabilizante y fijada en coronacion y pie de talud de forma
que permita la adherencia de la fauna que pueda caer al interior del vaso. Incluida la parte proporcio-
nal de soportes y elementos de fijacion, incluidos los movimientos de tierras, cimentacion y lastres
de sujeccion, asi como la adecuacion y acondicionamiento de la red. Unidad totalmente colocada.

6 6,00

6,00
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HITO_FEN

GEO.1

GEO.2

GEO.3

GEO.12

GEO.50

GEO.51

GEO.50B

GEO.53

GEO.54

SUBCAPITULO CV FS3.9 ELEMENTOS DE AUSCULTACION

ud Hito FENO control terraplenes balsa

Hito FENO con cabeza de resina para control de movimiento de los terreplenes de la balsa, incluido
montaje.

1 1,00
1,00
ud Implantacién equipo sondeo
Ud. de transporte y retirada de equipo de perforacion de sondeos, incluyendo personal auxiliar
1 1,00
1,00
ud Transporte y retirada de equipo de perforacion
Ud. de transporte y retirada de equipo de perforacion de sondeos, incluyendo personal auxiliar
1 1,00
1,00
ml  Sondeo mecénico a rotacién
MI. de sondeo mecanico a rotacion en gravas y/o bolos
8 8,00
8,00
ud Caja porta-testigos de PVC fotografiada
Ud. de caja porta-testigos de PVC fotografiada
3 3,00
3,00
ml Tuberia piezometrica, instalada
Tuberia de piezometria Preussag o similar, ciega o ranurada, con juntas roscadsa y didmetro exterior
60 mm, incluyendo colocacion en sondeo, acondicionamiento, filtro, tapon bentonita y sellado.
8 8,00
8,00
ud Arqueta y tapa metdlica para proteccion de boca de sondeo
Arqueta y tapa metdlica para proteccion de boca de sondeo, instalada.
1 1,00
1,00

ml Tuberia inclinométrica para medir con inclinémetro

MI. de Tuberia inclinométrica de aluminio extruido @110 totalmente instalada, montaje de tuberia estan-
ca con manguitos e inyeccion de lechada de cemento.

8 8,00
8,00
ud Jornada de medida de posicién absoluta de tuberia inclino
1 1,00
1,00
ud Jornada de medida relativa de tuberia inclinométrica medi
2 2,00
2,00
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SUBCAPITULO CV FS3.10 HIDROSIEMBRA
HSIEMBRA m2 Hidrosiembra dosis 2I/m2, 30 g/m2

Proyeccidn con cafién 0 manguera, en una fase o varias fases, de mezcla de agua y productos: se-
millas, fertilizantes inorganicos, fibras vegetales y estabilizante adherente natural. Las semillas seran
una mezcla de especies endémicas 0 adaptadas agroclimaticamente a la zona, formada por un 65%
de gramineas y un 35% de leguminosas. Dosis a emplear:

Agua 2 I/m2

Semillas 30 g/m2

Paja de cereal picada 90 g/m2

Mulch 60 g/m2

Estabilizante 20 g/m2

Abono mineral 20 g/m2

Segln medicién

Talud exterior 1,05 4.402,00 4.622,10
4.622,10
MDTITIF02_02  ud Suministro y plantacion de Fraximus angustifolia
20 20,00
20,00
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CAPiTULQ CR CV FS4 TUBERIA DE DESAGUE BALSA/ALIVIO
SUBCAPITULO CV FS4.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA

EXC-UNICA m3 Excavacion a cielo abierto en Zanjas y Vaciados

Excavacion a cielo abierto realizada con medios mecénicos y nivelacion laser hasta una profundi-
dad méxima de 6 m, en terrenos de cualquier naturaleza, incluido un 5% de excavacion en roca, in-
cluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos
de excavacion, aportacion de riegos con cuba para minimizar la emisién de particulas de polvo a la
atmosfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creacion de nichos, catas para la lo-
calizacion de instalaciones o infraestructuras, asi como trabajos y materiales para la realizacion de
pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecucion de todos los accesos
necesarios (como tapado de pozos, etc., y gestion del residuo). Incluso también la reparacion y re-
posicién de caminos y viales existentes, servicios afectados (cables eléctricos, instalaciones de rie-
go, conducciones, etc.), balates y margenes existentes antes de la excavacion y la pérdida de ren-
dimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de carga y transporte a lugar de
acopio temporal para su reutilizacion, asi como las operaciones de carga y transporte al lugar de ori-
gen. Incluido la separacion y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilizacion en el caso que
no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia maxima de 5 km. Medi-
do el volumen sobre perfil tedrico ejecutado.

Segln medicién

Desagiie 1 21.741,66 21.741,66
Alivio 1 192510 1.925,10
Cuenco vertido
1 200,00 200,00
23.866,76
REL-ARID m®  Asiento y Relleno Material Granular 6/12 mm

Cama y relleno de material granular tamafio 6/12 mm para asiento de tuberia procedente de présta-
mos, con arido natural rodado puesta en obra con un tamafio de particula menor de 12 mm y mayor
a 6 mm, con reparto mecanico, extendido manual y nivelacion laser, incluido el rasanteo para el
apoyo correcto de la tuberia y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el
perfil tedrico ejecutado.

Desagiie 1 983,62 0,16 157,38
Alivio 1 336,00 0,16 53,76
Desague 1 983,62 0,60 590,17
Alivio 1 336,00 0,60 201,60
1.002,91
PRYI03030 m3 Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavacion

Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes de las zanjas excavadas hasta una distancia
méaxima de 10 m.

SegUn medicion

Desagile 1,05 21.741,66 22.828,74

Alivio 1,05 192510 2.021,36

24.850,10
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SUBCAPITULO CV FS4.2 CONDUCCION
PVCO_600 m  Tuberia PVC-O DN 630 mm, 1,6 MPa Junta Elastica Colocada

Tuberia de PVC orientado de 630 mm de didmetro nominal y 1,6 MPa de presion de servicio y
union por junta de goma incluyendo piezas especiales en fundicion o en chapa de acero al carbono
de calidades S-235-JR y S-275-JR, espesor tuberia API-5L-gr.B (€=6.4 mm), materiales a pie de
obra, montaje, colocacion y pruebas de presion y estanqueidad. Incluye, macizos de anclajes y la
perdida de rendimientos por servicios. Totalmente montado y probado.

Segln medicién

Desague fondo 1 983,62 983,62
Desagiie aliviadero 1 336,00 336,00

1.319,62
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TII14001

114013

TII15003

TII15008

TII16030

SUBCAPITULO CV FS4.3 OBRA CIVIL. CUENCO VERTIDO

m3 Hormigdn no estructural 15 N/mm2, arido 40, planta, D<= 15 km

Hormigdn no estructural de 15 N/mm? de resistencia caracteristica, con arido de 40 mm de tamafio
maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima a la planta, de 15 km. Incluida puesta en obra.

Solera 1 36,38 0,10 3,64
3,64
m3  Hormig6n para armar HA-25/spb/20/I-lla, planta, D<=20 km
Hormig?n para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracter?stica), con ?rido de 20 mm de ta-
ma?o m?ximo, elaborado en planta, a una distancia m?xima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra.
Solera
1 4,90 525 0,30 7,72
1 15,98 0,30 4,79
Alzados
1 15,98 0,51 8,15
2 15,85 0,30 9,51
1 7,30 0,32 2,34
1 4,90 3,25 0,30 4,78
1 0,35 2,50 0,88
1 5,84 0,30 1,75
1 4,90 0,16 0,78
1 14,62 0,02 0,29
Alero superior 1 2,46 0,15 0,37
41,36
kg Acero corrugado, g 5-14 mm, B-500S, colocado
Acero corrugado, diametro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra.
Solera y alzados
912 1 2.508,21 2.508,21
210 1 1.724,58 1.724,58
4.232,79
m? Malla electrosoldada ME 15x15 g 12-12 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diametro y reticula de 15x15 cm, colocada en obra, in-
cluidos solapes.
4 1,60 3,70 23,68
4 1,20 3,70 17,76
41,44
m2 Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 12 puesta, alzado
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 12 puesta de alzado, incluso medios auxiliares,
mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujecion y equipo grlia para su montaje y desmontaje,
para una altura de hasta 3,00 m, considerando un nimero minimo de 40 posturas.
Losa
1 26,19 0,30 7,86
2 0,51 1,02
1 12,70 12,70
1 7,30 0,75 5,48
4 15,85 63,40
1 5,50 3,25 17,88
1 4,30 3,25 13,98
1 1,84 4,30 7,91
1 1,80 4,30 7,74
1 14,62 0,21 3,07
1 7,86 0,15 1,18
1 13,00 -13,00
129,22
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TI116031 m2 Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 22 puesta, alzado

TI16019

HJUNTDIL

VAMAB800-16D

CLAP.800

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 22 puesta de alzado, incluso medios auxiliares,
mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujecion y equipo grlia para su montaje y desmontaje,
para una altura de 3,00 m en adelante, considerando un niimero minimo de 40 posturas.

Losa 1 26,19 0,30 7,86
Muros
4 0,67 2,68
1 5,50 0,25 1,38
1 4,30 0,25 1,08
13,00
m2 Encofrado y desencofrado losas planas, h<=3.5m
Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3,5 metros de altura, considerando 10 posturas.
1 4,30 0,75 3,23
1 5,22 0,30 1,57
1 2,46 2,46
7,26

m Junta dilatacién PVC estanqueidad de 32cm

Junta de dilatacion de policloruro de vinilo (PVC) 100% virgen, con una fuerza maxima de dilatacion
> 250 %, color azul con remaches de sujeccion de 32 cm de ancho, colocada simétricamente en el
eje de la losa o muro, p.p. de solapes y piezas especiales para cruces o angulos, incluso posterior
sellado de la junta con masilla de poliuretano, previa colocacion de cordén de fondo e imprimacion de
los labios de la junta. Incluido termosellado en uniones.

Unién 1 20,35 20,35

20,35

ud Valvula mariposa g 800 mm, 16 atm, s/HPCC, en red

Vélvula de mariposa, de @ 800 mm. y presion de trabajo 16 atm., embridada segiin UNE EN
1092-1-2:2008, cuerpo de fundicién nodular EN-JS 1030 segin UNE EN 1563, eje de acero inoxi-
dable segtn AlSI 420, casquillo de PTFE o bronce, mariposa de acero inoxidable segun AISI 316

y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmulti-
plicador.Proteccion minima primera capa 45 micras de epoxy-zinc y 35 micras de laca acrilica de
poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada maximo de 100 Nmy un par de sali-
da maximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptacion del accionador segin norma ISO 5211. Revesti-
miento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2-70. Equi-

pada con una prolongacion hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosol-

dado con proteccion IP-68 que incorpora eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmi-
sion del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje, anclaje, carrete
brida-union elastica, grava de relleno y arqueta troncopiramidal de hormigén prefabricada de 6-8 cm
de espesor y seccion interior 0.9 x 0.79 x 0.79 m. (alto x ancho x largo) con tapa, totalmente coloca-
day montada. Totalmente instalada. Rotulado de la numeracion en la arqueta segun pliego.
Desagiie balsa

Previo Cuenco Vertido 1 1,00

ud Clapeta antirretorno salida a desagiie, @800 mm

Clapeta antirretorno salida a desagile, @ 800 mm, material de resina polyester reforzada con fibra de
vidrio, gel-coat de proteccion en toda la superficie, sujecciones de acero inox AlSI 316. Unién a pa-
red 0 muro mediante brida, totalmente instalada.

1 1,000

1,00

1,00
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TIEMBOPRE800 ud Embocadura @800 mm. prefabricada, colocada t. normal

Embocadura prefabricada con emboquillado para tubos de hormigdn armado "CLASE 60" segun nor-
ma UNE-127.010, de didametro 800 mm. formada por un frente, dos aletas y una solera, de tipo mo-
nolitico, transportada y colcada en obra, en terreno tiponormal.

1 1,000
1,00
TI2107fa m# Escollera roca 30 a 60 cm, D =50 km
Escollera de roca machacada, tamafio de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra
de 50 km, colocada a maquina e incluida zanja de anclaje.
Desaglie en arroyo - proteccion
1 30,00 3,00 1,50 135,00
135,00
ATPRAP ud Arqueta Apilable base PHA 1.5x1.5x1 m
Unidad de arqueta apilable base prefabricada de hormigén armado de dimensiones interiores
1.5x1.5x1 m, fabricado en hormigén de alta prestaciones y armadas con acero B-500-S. Dispone de
taladros para tubo hasta 1000 mm de diametro en dos de sus caras. Se incluyen todos los medios
auxiliares para su montaje y los pates interiores para facilicatar el acceso. Totalmente montada y co-
locada en obra.
Cambios direccion
PK 0+200 1 1,000
PK 0+385 1 1,000
PK 0+415 1 1,000
PK 0+445 1 1,000
4,00
ATPRAPH ud Arqueta Apilable PHA 1.5x1.5x1 m
Unidad de Arqueta apilabe prefabricada de hormigén armado de dimensiones interiores 1.5x1.5x1 m,
fabricado en hormigon de alta prestaciones y armadas con acero B-500-S. Se incluyen todos los
medios auxiliares para su montaje y los pates interiores para facilicatar el acceso. Totalmente monta-
day colocada en obra.
Cambios direccion
PK 0+200 3 1,000 3,000
PK 0+385 1 1,000 1,000
PK 0+415 1 1,000 1,000
PK 0+445 1 1,000 1,000
6,00
TPARPHA ud Tapa PHA para Arqueta Apilable PHA 1.5x1.5x1 m

Unidad de Tapa prefabricada de hormigon armado para colocar sobre Arqueta apilabe prefabricada de
hormigon armado de dimensiones interiores 1.5x1.5x1 m, fabricado en hormigon de alta prestaciones
y armadas con acero B-500-S. Se incluyen todos los medios auxiliares para su montaje. Tambien
se incluye la tapa metélica en acero galvanizado y con candado, embutida en la prefabricada para el
acceso de personas al interior. Totalmente montada y colocada en obra.
Cambios direccion

4 4,000

4,00
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SUBCAPITULO CV FS4.4 OBRA REPOSICION

RE.AC ud Cruce con reposicion de acequias

Reposicion de tramo de acequia de 5 metros por cruce de tuberia, incluye carga y transporte de
acequias a vertedero, descarga en vertedero y reposicion de la acequia nueva con una distancia de

planta de 50 km.
1 1,00
1,00
RET-VALL ml Retirada y colocacion metro de valla
Retirada y colocacion de valla a su situacion anterior. Para cualquier tipo de vallado. Incluido maci-
zos de anclajes y cimentacion.
15 15,00
15,00
TIPCATCD.1100 ml Paso tuberia bajo camino o desagtie g<1.1 m, losa hormigén
Paso de tuberia menor de 1100 mm de didmetro bajo camino o desag(ie ejecutado con losa de hor-
migon armado prefabricada de espesor 15 cm, luz 2 my ancho 1 m, con argollas, incluyendo trans-
porte y colocacion con los medios mecanicos adecuados. Colocado en terreno tipo normal.
12 12,00
12,00
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CAPITULO CR CV FS5 RETIRADA INFRAESTRUCTURAS REGADIO EXISTENTES
ARRAN-HOR ~ m* DEMOLICION O ARRANQUE, CARGA, TRANSPORTE Y TRITURADO EL. HORG.

Arranque o demolicién de acequias, sifones, arquetas, pilares, zatapas aisladas o corridas, asi como
cualquier conducion de transporte de agua o soporte y cimentaciones de los mismos, de hormigon
en masa 0 armado. Incluido carga y transporte a acopio distancia maxima 20 km, machaqueo con
trituradora movil hasta un tamafio maximo de 1"y eliminado o retraido de los posibles elementos me-
talicos que contengan. Incluido acopio de material. La medicion de esta unidad de obra se realizara
mediante cubicacion del material obtenido de la trituracion y exento de materiales metalicos.
Segln medicién

1 6.100,00 6.100,00

6.100,00
RETIRA.TUBPLA ml RETIRADA Y GESTION DE TUBERIA DE RIEGO PLASTICA EXISTENTE

Retirada y gestion por gestor autorizado de tuberia de material plastico de diametro menor o igual a
500 mm, asi como tapado de zanja con material de la propia zona de actuacion. Siempre segun la
gestion de residuos de construccion y demolicion establecido en Real Decreto 105/2008.

Estimacion

2200/250/300/400/500 0,15 17.627,00 2.644,05

. 2.644,05
SUPEV.TEC ud INFORME FINAL RETIRADA GESTION
Redaccion de informe final sobre la retirada de infraestructuras de regadio existentes en la zona de

actuacion del Canal de Velilla Fase Seiasa.
1 1,00

1,00
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

CAPITULO CR CV FS6 TELECONTROL DE LA RED DE RIEGO

SUBCAPITULO CAV FS6.1 TERMINALES REMOTOS
TERMI-ESC ud Terminal remoto GSM/GPRS escucha continua

Terminal remoto auténomo, inteligente, robusto, preparado para actuar sobre 8 electrovalvulas, 3 se-
fiales analogicas y 2 contadores, para gestion de programas de riego, datos, elementos de control,
eventos y alarmas y con el minimo consumo de energia, comunicacion GSM / GPRS con escucha
continua, montada en una caja de proteccion IP-67. Bateria 6V o 12V adaptada para funcionamiento
con placa solar y regulador de carga, adaptada y con autonomia para el funcionamiento de remotas
con escucha continua. Placa solar de potencia minima 5 W adaptada para autonomia en el funciona-
miento de remotas con escucha continua, comunicacion de estado y regulador de carga. Incluida ins-
talacion en arqueta del terminal, cableado y conexionado. Totalmente probado y verificado.

151 151,00

151,00

TR.RAD ud Terminal remoto Radio

Terminal remoto auténomo, inteligente, robusto, preparado para actuar electrovélvulas, que gestione

programas de riego, datos, elementos de control, eventos y alarmas y con el minimo consumo de

energia, menor impacto ambiental, comunicacion via radio, montada en una caja de proteccion IP-67

y que cumpla con todos los requisitos del pliego de prescripciones técnicas. Bateria 6V 0 12V adap-

tada para funcionamiento con placa solar y regulador de carga, adaptada y con autonomia para el

funcionamiento de remotas segun pliego, placa solar de potencia minima 1 W'y regulador de carga.

Incluida instalacion en arqueta del terminal, cableado y conexionado. Totalmente probado y verifica-

da.
1 1,00

1,00
TR.GPRS-RAD  ud Terminal remoto GSM/GPRS-Radio
Terminal remoto auténomo, inteligente, robusto, preparado para actuar electrovalvulas, que gestione
programas de riego, datos, elementos de control, eventos y alarmas y con el minimo consumo de
energia, menor impacto ambiental, comunicacion via radio con otros terminales remotos y via GSM
| GPRS con el centro de gestion, montada en una caja de proteccion IP-67 y que cumpla con todos
los requisitos del pliego de prescripciones técnicas. Bateria 6V 0 12V adaptada para funcionamiento
con placa solar y regulador de carga, adaptada y con autonomia para el funcionamiento de remotas
segun pliego, placa solar de potencia minima 1 W y regulador de carga. Incluida instalacion en ar-
queta del terminal, cableado y conexionado. Totalmente probado y verificado.
1 1,00

1,00
POSTE2 ud POSTE 2 metros sobre arqueta DN 32 mm
Se trata de un mastil de acero galvanizado con una seccion circular de 32 mm (1'%s) de didmetro y
una longitud tal que sobresalga al menos 2 m por encima de la arqueta. Se instalara verticalmente, al
mismo lado que la remota, en la tapa de hormigon armado que cierra la arqueta por su parte superior,
atravesando aquella por un orificio de unos 35 mm practicado a tal efecto (determinados modelos de
arqueta ya vienen con el rebaje) y a la que se fijara por medio de un par de tuercas con sus respecti-
vas arandelas. En el extremo superior del mastil se enroscara un tubo de PVC de 30 cm de longi-
tud, en el que quedara oculta la antena, cuya base magnética se apoyara sobre el cierre superior del
mastil de acero. En este cierre superior del mastil se practicara un orificio por el que se introducira el
cable de la antena, que bajara a lo largo del mastil hasta el interior de la arqueta. Incluida instalacion.
151 151,00

151,00
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P.EST.MET ud Estacion Meteorolégica en Estacion de Bombeo

Estacién meteoroldgica automatica mod. Wireless con Conexion Ethernet, Alimentacion a corriente
electrica y con Tripode asi como posibilidad de comunicacion via internet. Debera tener las siguientes
caracteristicas:

* Consola-display-receptor con barémetro y sensores internos de temp./hum

* Sensor de temperatura y humedad exterior

* Anemometro de cazoletas con veleta

* Pluviémetro tipo balancin, de 0.2 mm de resolucion

* Célculo de evapotranspiracion

* Transmision inaldmbrica entre sensores y consola

* Data-logger para almacenamiento de datos y conexion a PC.

* Software de tratamiento de datos.

* Soporte para construccion de paginas web con actualizacion de datos en tiempo real.

Incluido software de gestion, vallado perimetral, totalmento montada, instalada y comunicando con
base datos programa de gestion.
1 1,00

1,00
EST-CUBER ud Estudio Coberturas GPRS/GSM/Radio
Estudio de cobertura consistira en lectura de la cobertura de todos los hidrantes de la red con idéntico
modem GPRS/GSM o Radio al que se pretende instalar para asegura la comunicacién de la remota

previo a la instalacion.
1 1,00

1,00
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

SUBCAPITULO CAV FS6.2 ELEMENTOS DE CONTROL
TERMI-ESC-R  ud Repuesto de terminal remoto GSM/GPRS escucha continua

Repuesto de terminal remoto autdnomo, inteligente, robusto, preparado para actuar sobre 8 electroval-
vulas, 3 sefiales analogicas y 2 contadores, para gestion de programas de riego, datos, elementos
de control, eventos y alarmas y con el minimo consumo de energia, comunicacion GSM / GPRS
con escucha continua, montada en una caja de proteccion IP-67. Bateria 6V 0 12V adaptada para
funcionamiento con placa solar y regulador de carga, adaptada y con autonomia para el funciona-
miento de remotas con escucha continua. Placa solar de potencia minima 5 W adaptada para autono-
mia en el funcionamiento de remotas con escucha continua, comunicacion de estado y regulador de
carga.

10 10,00

10,00

TESOLLACH-R ud Repuesto de solenoide tipo Latch p.vélvula hidraulica

Repuesto de solenoide encargado de la apertura y cierre de las valvulas hidraulicas. Debe ser del ti-

po solenoide latch de manera que la apertura y cierre se realizara produciendo un pulso en uno u otro

sentido del solenoide de la electrovalvula, que podra ser de 2 ¢ 3 vias. Siempre se requiere de una

valvula manual asociada. Si se trata de 3 vias, al comunicarse la via comdn (en contacto directo

con el fluido del interior de la valvula) con la via que esta en contacto con la atmésfera, se producira

la apertura de la valvula. El cierre de la misma se efectuara al comunicarse la via comdn con la via

restante, la cual esté conectada a la propia presion del hidrante, aguas arriba de la vélvula hidraulica.

Las caracteristicas generales de las electrovalvulas deben ser las siguientes:

Solenoides compatibles con la remota instalada en obra.

Mecanismo de apertura y cierre con el menor contacto con el agua (actuador en seco protegido
por una membrana que lo aisla del agua).

Que incorpore la funcién de valvula de tres vias para poder sustituir este elemento del sistema.

Alimentacion 12 VDC

Accionamiento a 2 hilos

Consumo méximo 30 W

Conexién a proceso 1/8" G

Diametro de paso minimo DN 1,8 mm

Rango de presiones minimas: 0 - 10 Bares

Grado de proteccion IP65 6 superior

Temperatura de fluido -10...90 °C

Temperatura ambiente -20....50 °C

El cable de la electrovalvula presentara, en uno de sus extremos, un conector estanco M12 macho
roscado de 5 polos. Tendra una longitud minima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso, una longi-
tud suficiente para permitir su instalacion como se indica en el pliego de prescripciones técnicas. No
se admitiran cables con empalmes ni de longitud inferior.

10 10,00

10,00
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TESDTAPRT-R  ud Repuesto de sensor detector de apertura

Repuesto de sensor para el control del estado de la valvula hidraulica. Su mision es detectar la aper-
tura/cierre de la valvula hidraulica por medio de alguno de los siguientes tipos de dispositivos final de
carrera., cuando se produce una maniobra en la valvula hidraulica, ésta actda sobre un final de ca-
rrera, contacto accionado al ser empujado por una pieza fijada al vastago de la valvula y por tanto de
movimiento solidario al mismo. Durante la apertura, el émbolo se desplaza hacia arriba, dejando de
actuar la pieza sobre el final de carrera, detectandose asi la apertura de la valvula. Al cerrar ésta, el
émbolo comienza a bajar, actuando la pieza sobre el mecanismo, el contacto se cierra y se detecta
el cierre de la valvula.
Dependiendo de la apertura/cierre del contacto, se generaré una entrada digital “1” 6 “0” en la remota
de telecontrol, indicando asi si la véalvula esta abierta o cerrada.
El sensor ha de presentar las siguientes caracteristicas:

Mecanismo basado en una electrénica de bajo consumo

Apertura positiva de contactos, segtn Norma IEC 947-5-1.

Tensién maxima 24 VDC.

Grado de proteccion IP-65 o superior.

Resistencia a temperaturas entre -20 °C y 70 °C.

Inmunidad a los parasitos electronicos.

Buena conmutacion de corrientes débiles y elevada robustez eléctrica.

Soportar un nimero de maniobras superior a 10 millones de ciclos.
Se entregaran certificados de calidad emitidos por organismo autorizado o autoridad competente del fi-
nal de carrera y la pieza de accionamiento del mismo.

La conexion para el cableado debera mantener el grado de proteccion y se hara a través de un cable
terminado en un conector macho M12 roscado de 4 polos. Tendré una longitud minima de entre 2y
2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su instalacién como se indica en el
pliego de prescripciones técnicas. No se admitiran cables con empalmes ni de longitud inferior.
El detector de posicion debera ser capaz de detectar un movimiento vertical del vastago de la valvu-
la hidraulica de 3 mm o inferior.

10 10,00

10,00
TESDHUM-R ud Repuesto de sonda de humedad
Repuesto de detector de humedad. Sonda de humedad con salida 4 a 20 mA
El encapsulado tendra un grado de proteccion IP-67 o superior.
Debera tratarse de un sensor de bajo consumo cuyo tiempo necesario de alimentacion para registrar
una lectura no exceda de 15 segundos.
Todas aquellas piezas sometidas al contacto con el fluido seran de acero inoxidable o de otro material
que soporte el paso del agua durante un minimo de 20 afios y debera soportar como minimo una ma-
xima temperatura ambiente de 60 °C .
El cable de conexién al detector de humedad dispondra de un conector macho M12 roscado de 4 po-
los, tendra una seccion de 3 x 0,25 y una longitud minima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso,
una longitud suficiente para permitir su instalacion como se indica en el pliego de prescripciones técni-
cas. No se admitiran cables con empalmes ni de longitud inferior.
10 10,00

10,00
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TEINTR-R ud Repuesto de detector de intrusién

SONDA.P2-R

Repuesto de sensor encargado de la deteccion de la apertura de la tapa de la arqueta.
Estara basado en la deteccion que realiza un sensor reed al encontrarse enfrentado con un imén fija-
do sdlidamente a la tapa. El estado de la entrada digital a la remota serd normalmente cerrado.

El sensor ha de presentar las siguientes caracteristicas:
Mecanismo basado en una electronica de bajo consumo
Apertura positiva de contactos, segin Norma IEC 947-5-1.
Tensién méaxima 24 VDC.
Grado de proteccion IP-65 o superior.
Resistencia a temperaturas entre -20 °C y 70 °C.
Inmunidad a los parasitos electronicos.
Buena conmutacion de corrientes débiles y elevada robustez eléctrica.
Soportar un nimero de maniobras superior a 10 millones de ciclos.
Se entregaran certificados de calidad emitidos por organismo autorizado o autoridad competente del fi-
nal de carrera y la pieza de accionamiento del mismo.

La conexion para el cableado debera mantener el grado de proteccion y se hara a través de un cable
terminado en un conector macho M12 roscado de 4 polos. Tendra una longitud minima de entre 2y
2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su instalacién como se indica en el
pliego de prescripciones técnicas. No se admitiran cables con empalmes ni de longitud inferior.
El detector de posicion deberd ser capaz de detectar un movimiento vertical de las tapa de la arqueta
de 3 mm o inferior.

10 10,00

10,00

ud Repuesto de sistema medida presion red, sonda hidrostética 0-16

Repuesto de sensor de presion PN 16 atmosferas que nos da una medida analdgica de la presion
que hay en la red. La medida analdgica debera ser una sefial de 4 a 20 mA a 2 hilos y deberéa tener
una precision de por lo menos el 1%.
Fisicamente el transductor debe tener un grado de proteccion IP-67. La caja y materiales en contacto
con el medio seran de acero inoxidable conectandose al proceso por una roscade 1/2“ G o 1/4 *
G.
Las temperaturas admisibles del medio deben ser de 40 °C a +90 °C y de almacenamiento seran 40
°C a +90°C. Acero AlSI 316L tipo Danfoss MBS 4010 o similar.
El rango del transductor debera ser mayor que la mayor medida de presion que se quiera leer, sien-
do ésta de 10 bares como minimo. El sensor sera del tipo ceramico. Las presiones de entradas a los
hidrantes se facilitaran en su momento por la direccién de obra.
La alimentacion debera ser en tension continua a 12 V. La conexion al sensor se hara estanca, con
un grado de proteccion igual o superior al propio sensor, mediante un cable de 2 x 0,5 mm, acabado
en el otro extremo con un conector macho M12 roscado de 4 polos. Este conector ha de tener un
grado de proteccién minimo IP67. El cable tendra una longitud minima de 2,5 metros y, en todo ca-
S0, una longitud suficiente para permitir su instalacion como se indica en el del pliego de prescripcio-
nes técnicas. No se admitiran cables con empalmes ni de longitud inferior.
El transductor tendra proteccion contra inversion de polaridad, contra sobretensiones y contra corto-
circuitos. Igualmente debera estar protegido contra las heladas extremas que se registren en el em-
plazamiento de la obra.

10 10,00

10,00
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SONDA.P2 ud Sistema medida presion red, sonda hidrostatica 0-16 bar

TESOLLACH

Sensor de presion PN 16 atmosferas que nos da una medida anal6gica de la presion que hay en la
red. La medida analdgica debera ser una sefial de 4 a 20 mA a 2 hilos y debera tener una precision
de por lo menos el 1%.
Fisicamente el transductor debe tener un grado de proteccion IP-67. La caja y materiales en contacto
con el medio seran de acero inoxidable conectandose al proceso por una roscade 1/2“ G o 1/4 *
G.
Las temperaturas admisibles del medio deben ser de 40 °C a +90 °C y de almacenamiento seran 40
9C a +90°C. Acero AlSI 316L tipo Danfoss MBS 4010 o similar.
El rango del transductor debera ser mayor que la mayor medida de presién que se quiera leer, sien-
do ésta de 10 bares como minimo. El sensor sera del tipo ceramico. Las presiones de entradas a los
hidrantes se facilitaran en su momento por la direccién de obra.
La alimentacion debera ser en tension continua a 12 V. La conexion al sensor se hara estanca, con
un grado de proteccion igual o superior al propio sensor, mediante un cable de 2 x 0,5 mm, acabado
en el otro extremo con un conector macho M12 roscado de 4 polos. Este conector ha de tener un
grado de proteccién minimo IP67. El cable tendra una longitud minima de 2,5 metros y, en todo ca-
S0, una longitud suficiente para permitir su instalacion como se indica en el del pliego de prescripcio-
nes técnicas. No se admitiran cables con empalmes ni de longitud inferior.
El transductor tendra proteccion contra inversion de polaridad, contra sobretensiones y contra corto-
circuitos. Igualmente deberd estar protegido contra las heladas extremas que se registren en el em-
plazamiento de la obra.
El transductor de presion se instalara aguas arriba de la llave de paso al hidrante y deberd instalarse
sobre un filtro de toma autolimpiante. Instalado, conexionado y verificado. Incluido ampliacion de tar-
jeta mediante 1 entrada analdgica, 4-20 mA'y p.p. de configuracion del nodo de riego y del Centro de
Control para visualizacion, registro y configuracion de alarmas.

151 151,00

151,00

ud Solenoide tipo Latch p.vélvula hidraulica

Solenoide encargado de la apertura y cierre de las valvulas hidraulicas. Deben ser del tipo solenoide
latch de manera que la apertura y cierre se realizara produciendo un pulso en uno u otro sentido del
solenoide de la electrovalvula, que podra ser de 2 6 3 vias. Siempre se requiere de una valvula ma-
nual asociada. Si se trata de 3 vias, al comunicarse la via comdn (en contacto directo con el fluido
del interior de la valvula) con la via que esta en contacto con la atmésfera, se producira la apertura
de la valvula. El cierre de la misma se efectuard al comunicarse la via comin con la via restante, la
cual esta conectada a la propia presion del hidrante, aguas arriba de la valvula hidraulica.
Las caracteristicas generales de las electrovalvulas deben ser las siguientes:

Solenoides compatibles con la remota instalada en obra.

Mecanismo de apertura y cierre con el menor contacto con el agua (actuador en seco protegido
por una membrana que lo aisla del agua).

Que incorpore la funcion de valvula de tres vias para poder sustituir este elemento del sistema.

Alimentacion 12 VDC

Accionamiento a 2 hilos

Consumo méaximo 30 W

Conexion a proceso 1/8" G

Diametro de paso minimo DN 1,8 mm

Rango de presiones minimas: 0 - 10 Bares

Grado de proteccion IP65 6 superior

Temperatura de fluido -10...90 °C

Temperatura ambiente -20....50 °C

El cable de la electrovalvula presentara, en uno de sus extremos, un conector estanco M12 macho
roscado de 5 polos. Tendra una longitud minima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso, una longi-
tud suficiente para permitir su instalacion como se indica en el pliego de prescripciones técnicas. No
se admitiran cables con empalmes ni de longitud inferior. Instalado, conexionado y verificado.

151 151,00

151,00
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TESDTAPRT ud Sensor detector de apertura

Sensor para el control del estado de la valvula hidraulica. Su mision es detectar la apertura/cierre de
la valvula hidraulica por medio de alguno de los siguientes tipos de dispositivos final de carrera,
cuando se produce una maniobra en la valvula hidraulica, ésta actlia sobre un final de carrera, con-
tacto accionado al ser empujado por una pieza fijada al vastago de la valvula y por tanto de movi-
miento solidario al mismo. Durante la apertura, el émbolo se desplaza hacia arriba, dejando de actuar
la pieza sobre el final de carrera, detectandose asi la apertura de la valvula. Al cerrar ésta, el émbolo
comienza a bajar, actuando la pieza sobre el mecanismo, el contacto se cierra y se detecta el cierre
de la valvula.
Dependiendo de la apertura/cierre del contacto, se generara una entrada digital “1” 6 “0” en la remota
de telecontrol, indicando asi si la valvula esta abierta o cerrada.
El sensor ha de presentar las siguientes caracteristicas:
- Mecanismo basado en una electrénica de bajo consumo

Apertura positiva de contactos, segtn Norma IEC 947-5-1.

Tensién maxima 24 VDC.

Grado de proteccion IP-65 o superior.

Resistencia a temperaturas entre -20 °C y 70 °C.

Inmunidad a los parasitos electronicos.

Buena conmutacion de corrientes débiles y elevada robustez eléctrica.

Soportar un nimero de maniobras superior a 10 millones de ciclos.
Se entregaran certificados de calidad emitidos por organismo autorizado o autoridad competente del fi-
nal de carrera y la pieza de accionamiento del mismo.

La conexion para el cableado debera mantener el grado de proteccion y se hara a través de un cable
terminado en un conector macho M12 roscado de 4 polos. Tendré una longitud minima de entre 2y
2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su instalacién como se indica en el
pliego de prescripciones técnicas. No se admitiran cables con empalmes ni de longitud inferior.
El detector de posicion debera ser capaz de detectar un movimiento vertical del vastago de la valvu-
la hidraulica de 3 mm o inferior. Instalado, conexionado y verificado.

151 151,00

151,00
TESDHUM ud Sonda de humedad
Detector de humedad. Sonda de humedad con salida 4 a 20 mA
El encapsulado tendra un grado de proteccion IP-67 o superior.
Debera tratarse de un sensor de bajo consumo cuyo tiempo necesario de alimentacion para registrar
una lectura no exceda de 15 segundos.
Todas aquellas piezas sometidas al contacto con el fluido seran de acero inoxidable o de otro material
que soporte el paso del agua durante un minimo de 20 afios y debera soportar como minimo una ma-
xima temperatura ambiente de 60 °C .
El cable de conexién al detector de flujo dispondra de un conector macho M12 roscado de 4 polos,
tendra una seccién de 3 x 0,25 y una longitud minima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso, una
longitud suficiente para permitir su instalacion como se indica en el pliego de prescripciones técnicas.
No se admitiran cables con empalmes ni de longitud inferior. Instalado, conexionado y verificado.
151 151,00

151,00
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TEINTR ud Detector de intrusién

Sensor encargado de la deteccién de la apertura de la tapa de la arqueta.
Estara basado en la deteccion que realiza un sensor reed al encontrarse enfrentado con un imén fija-
do sdlidamente a la tapa. El estado de la entrada digital a la remota serd normalmente cerrado.

El sensor ha de presentar las siguientes caracteristicas:
- Mecanismo basado en una electrénica de bajo consumo
Apertura positiva de contactos, segin Norma IEC 947-5-1.
Tensién maxima 24 VDC.
Grado de proteccion IP-65 o superior.
Resistencia a temperaturas entre -20 °C y 70 °C.
Inmunidad a los parasitos electronicos.
Buena conmutacion de corrientes débiles y elevada robustez eléctrica.
Soportar un nimero de maniobras superior a 10 millones de ciclos.
Se entregaran certificados de calidad emitidos por organismo autorizado o autoridad competente del fi-
nal de carrera y la pieza de accionamiento del mismo.

La conexion para el cableado debera mantener el grado de proteccion y se hara a través de un cable
terminado en un conector macho M12 roscado de 4 polos. Tendré una longitud minima de entre 2y
2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su instalacién como se indica en el
pliego de prescripciones técnicas. No se admitiran cables con empalmes ni de longitud inferior.

El detector de posicion debera ser capaz de detectar un movimiento vertical de las tapa de la arqueta
de 3 mm o inferior. Instalado, conexionado y verificado.

151 151,00
151,00
TESSONNITRJ  ud Sonda de nitratos
Resolucién ambiental 9/10/2022 1 6,00 6,00
DGCE
6,00
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P.GESTION.TI

P.SER.RACK

SUBCAPITULO CAV FS6.3 SERVIDOR Y EQUIPOS CLIENTE

APARTADO CAV FS7.3.1 EQUIPOS SERVIDOR
ud Programa de Gestion de Tabla de Intercambio

Programa de Gestion de Tabla de Intercambio correccidn de errores y desarollo de herramientas es-

pecificas para la zona modernizada.
1

1,00

ud Servidor de alto rendimiento 32 Gb de RAM en formato rack

Servidor de Procesador y caché: 1xintel 8-Core Xeon Silver 4208 8 x 2,1 GHz 11 Mb Ampliable a

2 procesadores

Memoria: 32GB (2 x 16GB) 2933MHz RDIMM Dispone de 24 bancos (12 por processador). Alma-
cenamiento: Controladora HP Smart Array P408i-a 2GB Dispone de 8 bahias de 2,5". No incluye

unidades de disco.

Comunicaciones: HP 331i 4 x Gigabit Ethernet
Gréficos: Integrated Matrox G200eH2 video standard
Alimentacion: Fuente de alimentacion 500 W
Formato: Rack 1U

Garantia y servicios: 3-Year Parts, 3-Year Labor, 3-Year Onsite support with next business day res-

ponse.

Debera estar basado en una arquitectura estandar tipo servidor cliente.

El sistema operativo del servidor serd tipo Windows Server compatible con el software de gestion y
las aplicaciones de almacenamiento de datos del sistema y debera entregarse con su correspondien-

te licencia.

La arquitectura del servidor debera tener caracteristicas adecuadas para alojar y gestionar la base de

1,00

datos , atenderd todas las peticiones solicitadas por los clientes y ejecutara tareas programadas. Ten-

dré dispositivos que realizaran copias de seguridad autométicas de la base de datos. Ademas seré
capaz de desempefiar la funcion de servidor WEB y podré alojar la pagina WEB de la comunidad de
regantes donde los usuarios podran hacer consultas de sus parcelas. Y virtualizaciones web tipo

VNware para frontales y servidores.

Las especificaciones técnicas del servidor seran propuestas y tendran que ser aprobadas por el di-

rector de obra o promotor.

El servidor se instalara en la .

El servidor debera disponer de los siguientes software:
Programa de gestion avanzada del riego
Tabla de intercambio universal
Frontal o frontales de comunicaciones
Virtualizacién de maquinas
Copias de seguridad de maquinas virtuales

Incluida garantia minima de dos afios.Totalmente montado probado y verificado.

1

1,00

1,00
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FLASK ud Almacenamiento flash hibrido

P.SW.RACK

NAS

Almacenamiento flash hibrido de las siguientes carracteristicas

Unidades: 5 a 150
Protocolos: iSCSI, Fibre Channel, NFS, SMB 3.0 (CIFS)
Chasis: 2.5" SAS/Flash (2U), 25 drives
Procesador: 2 x Intel Xeon E5-2603, 6-Core, 1.6 GHz
Memoria: 48 Gb
Conectividad: 4 Puertos de 10 GBaseT + 4 Puertos CNA
Expansion: 4 puertos SAS de 12 Gbl/s de 4 canales
1 1,00

ud Switch en formato rack web gigabit 24 puertos

Switch en formato rack web gigabit 24 puertos Incluida garantia minima de dos afios. Totalmente pro-
bado y verificado. Incluido Patch panel de 16 tomas.

Tipo: Conmutador - 24 puertos - Gestionado - apilable
Formato: Montaje en rack 1U
Puertos: 24 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+
Memoria: RAM 1 GB, FLASH 1 GB
Rendimiento: Banda ancha de fibra de interconexién:128 Gbps Velocidad de reenvio:96 Mpps
Caracteristicas: Conmutacion Layer 2,conmutador MDI/MDI-X,nhegociacion automatica,copia de
puertos,filtrado de direcciones IP,soporte de Access Control List (ACL),Quality of Service (QoS),flu-
jo de aire de delante a atrds,con LLDP,Remote Switch Port Analyzer (RSPAN),Management Infor-
mation Base (MIB),imagenes de firmware dobles,ventiladores redundantes,Compatible con MAC y
ACL basado en IP,Compatible con ACL con temporizador
Garantia: Garantia limitada - piezas - de por vida

2 2,00

1,00

ud NAS

Tipo de dispositivo Servidor NAS RACK 1U
Conectividad para Host 2 x Gigabit Ethernet + 10GbE SFP+
Discos Admitidos SATA 2,5" Y 3,5"
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) 43,9 cm x 29.1 cm x 4.4 cm
Procesador AL-314, 4-core, 1.7GHz
Memoria 2GB DDR3 RAM
Controlador de almacenamiento RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Disco duro 4 bahias
1 1,00

2,00

1,00
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P.SAI4000 ud Sistema de alimentaci6n ininterrumpida

FIREWALL

P.AM 600X800

P.CS.RACK

P.LED.17S

Sistema de alimentacion ininterrumpida para rack de 19 " Incluida garantia minima de dos afios.Total-

mente probado y verificado.

Formato: Rack 2U
Tecnologia: Sistema online doble conversién con PFC
Capacidad: 4000 VA /2700 W

Entradas / Salidas: 1 toma IEC C20 (16 A) 8 tomas IEC C13 (10 A) 1 tomas IEC C19 (16 A)

Autonomia: 9 minutos al 50%, 5 minutos al 70 %

Autonomia con 1 EBM: 39 minutos al 50%, 25 minutos al 70 %

Conectividad: 1 puerto USB + 1 RS232

Garantia: 2 afios sobre la electronica, 2 afios sobre las baterias
1

ud FIREWALL

CPU: ARM v7 Cortex-A9 @ 1.6 GHz with NEON SIMD and FPU
Memoria: 2GB DDR4 Non ECC

Formato de pantalla: 4K UHD (2160p)

Almacenamiento: 8GB eMMC Flash on board

Interfaces: 2x 1GbE

Conectividad USB: 1 x 3.0

Méaximas conexiones: 1.8 Million

Garantia: 24 meses

Totalmente probado y verificado.

ud Armario mural rack 37 U de 600 x 800

Armario mural rack 37 U de 600 x 800 Incluida garantia minima de dos afios.Totalmente montado.

Techo con unidad de ventilacién compuesta por 4 ventiladores

Estructura exterior e interior fabricada en acero de gran resistencia
4 perfiles interiores en acero de 2 mm de espesor y desplazables en profundidad

Puerta frontal de cristal con ventilacion y cerradura
Entrada de cable en techo y suelo

Laterales desmontables

Pies de nivelacion

Sistema de bisagras que permite cambiar el sentido de apertura de las puertas

1

ud Sistema de copias de seguridad.

Sistema de copias de seguridad compuesto por 5 discos duros estado solido y 1 Tb, y software de
gestion. Incluida garantia de periodo equivalente al de la obra.Totalmente probado y verificado.

1

ud MONITOR LED DE 19" teclado y conmutador KVM en rack de 19 "
MONITOR LED DE 17" teclado y conmutador KVM en Rack de 19" Incluida garantia minima de

dos afios.Totalmente montado, probado y verificada.
1

1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
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IMPR.LASER.A3

OR.PORTATIL.E

ORD.GRAF

MONL.65.P

APARTADO CAV FS7.3.2 EQUIPOS CLIENTE
ud Impresora laser A3 RED

Tipologia de impresidn: Laser color

Tamafio maximo: A3

Volumen recomendado: 5.000 paginas / mes
Resolucién: 600 x 600

Lenguajes: HP PCL6, HP PCL5c, HP postscript
Conectividad: Ethernet 10/100 Base Tx

NUmero de bandejas: 2

Doble cara: Si

ud Ordenador portatil estandar

Ordenador portatil estdndar con sistema operativo comercial incluida bolsa de trasporte.Incluida ga-
rantia minima de dos afios.Totalmente probado y verificado.

Procesador: Intel® Core™ i7-8565U (4 nlicleos, 1.8/ 4.6 GHz) o similar
Pantalla: 15.6" FHD AG LED UWVA + 720p HD IR Webcam
Memoria: 16GB (1x16GB) DDR4
Almacenamiento: 512GB SSD PCle M.2
Grafica: Intel® UHD 620
Comunicaciones: Wireless-AC 9560 802.11a/b/g/n/ac (2x 2) Wi-Fi y Bluetooth 5
Sistema operativo: Windows 10 Pro 64
Garantia: 1 afio recogida y entrega (1-1-0)
1 1,00

1,00

ud Ordenador grafico monitor 24"

Ordenador gréfico incluido sistema operativo comercial y monitor 24", Incluido software ofimatica ca-
paz de abrir base de datos tipo Acces.Incluida garantia minima de dos afios.Totalmente probado y
verificado.

1 1,00

1,00

ud Monitor LED 65"

Tipo de producto: TV LCD con retroiluminacién LED - Smart TV
Tamafio diagonal: 65"

Formato de pantalla: 4K UHD (2160p)

Resolucion: 3840 x 2160

Interfaces: Componente, compuesto, HDMI

Conectividad: Wi-Fi,LAN,Bluetooth

Relacion de aspecto: 16:9

Tecnologia HDR: HDR 10 Pro,4K Active HDR

Incluidos soporte parede y cable HDMI de 14 m.

Totalmente instalado y probado.

1,00

1,00
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PR.FRO

EQ.GSM

FR.EQUI

SUBCAPITULO CAV FS6.4 FRONTAL DE COMUNICACIONES

ud Programacion del frontal de comunicaciones

Programacion del frontal de comunicaciones para que se adapte a la tabla de intercambio universal
siendo capaz de gestionar todos los datos que lea de la tabla de intercambio y enviarlos a los termi-
nales remotos de acuerdo a una prioridad de envio.

1 1,00
1,00
ud Equipo Modem GSM/GPRS
Modem celular dual band GSM especialmente disefiado para transmision de voz, datos, fax y men-
sajes SMS. Con alojamiento deslizante para la tarjeta SIM. Adaptado a norma ETSI GSM fase 2+.
1 1,00
1,00
ud Equipos del frontal de comunicaciones
Equipo cliente donde estara ubicado el frontal de comunicaciones.Ordenador gréfico incluido sistema
operativo comercial y monitor 22". Incluido software ofimatica capaz de abrir base de datos tipo Ac-
ces.Incluida garantia minima de dos afios.Totalmente probado y verificado.
1 1,00
1,00
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FR.PM

GESTION1

GESTION2

GESTION3

GESTION4

GESTION5

GESTION6

GESTION7

GESTION8

CAPITULO CR CV FS7 PUESTA EN MARCHA TELECONTROL

ud Puesta en marcha frontal de comunicaciones y mantenimiento duran

Puesta en marcha de la interaccion del frontal de comunicaciones por un lado con la tabla de inter-
cambio universal y por otro con los terminales remotos.Y mantenimiento durante dos afios.

1 1,00
1,00
ud Implantacion de funciones base
Implantacion de funciones base
1 1,00
1,00
ud Implantacion de funciones para tratamiento informacién geoespaci
Implantacion de funciones para el tratamiento de la informaicén geoespacial
1 1,00
1,00
ud Implantacion de funciones web
Implantacion de funciones web
1 1,00
1,00
ud Implantacién de funciones de oficina electrénica CR
Implantacion de funciones de oficina electronica
1 1,00
1,00
ud Implantacion de funciones sede electronica CR
1 1,00
1,00
ud Jornada de formaci6n programa gestion
Jornada de formacion programa gestion
1 1,00
1,00
ud Implantacién de funciones de gestion de mantenimiento ordenador
Implantacion de funciones de gestion de mantenimiento asistido por ordenador
1 1,00
1,00
ud Implantacion de funciones para gestion de agua/energia
Implantacion de funciones para gestion de agua/energia
1 1,00
1,00
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RES 1501 10

RES 1501 11

RCD 170101

RCD 17 02 01

RCD 17 02 03

RCD 17 05 04

RCD 17 06 05

CAPITULO CR CV FS8 GESTION DE RESIDUOS

m3 Gestion de envases peligrosos

Gestion de envases peligrosos codigo ler 15 01 10*, incluida la segregacion manual, el transporte
hasta un centro de gestion autorizado y el canon de gestion.

10 10,00
10,00
kg Gestion de aerosoles
Gestion de aerosoles peligrosos codigo ler 15 01 11* incluida la segregacion manual, el transporte
hasta un centro de gestion autorizado y el canon de gestion.
85 85,00
85,00

t  Gestion de residuos de hormigdon

Gestion de residuos de hormigén codigo ler 17 01 01,segun la clasificacion europea orden MAM
304/2002, procedente de construccion o demolicion dentro de la obra, recogido, acopiado y posterior-
mente gestionado por un Gestor Autorizado con la entrega de los certificados de la operacion de va-
lorizacion o de eliminacion subsiguiente a que fueron destinados los residuos.

30 30,00

30,00
t  Gestién de residuos de maderas procedentes de la construccion
Metro cubico de residuo de madera tipo 17.02.01, segun la clasificacion europea orden MAM
304/2002, procedente de construccion o demolicién dentro de la obra, recogido, acopiado y posterior-
mente gestionado por un Gestor Autorizado con la entrega de los certificados de la operacion de va-
lorizacién o de eliminacién subsiguiente a que fueron destinados los residuos.
4 4,00

4,00
t  Gestion de residuos de pléstico
Gestion de residuos de materiales plasticos codigo ler 17 02 03, incluida la segregacién manual, el

transporte hasta un centro de gestion autorizado y el cdnon de gestion.
17,54 17,54

17,54
t  Gestién de residuos de tierra y piedras
Gestion de residuos de tierra y piedras codigo ler 17 05 04,segun la clasificacién europea orden
MAM 304/2002, procedente de construccion o demolicion dentro de la obra, recogido, acopiado y
posteriormente gestionado por un Gestor Autorizado con la entrega de los certificados de la opera-
cion de valorizacion o de eliminacion subsiguiente a que fueron destinados los residuos.
200 200,00

200,00

t  Gestién de residuos que contienen amianto
Gestion de residuos de materiales de construccion que contienen amianto con cddigo LER 17 06 05,
segun la clasificacion europea orden MAM 304/2002, procedente de construccion o demolicion den-
tro de la obra, recogido, acopiado y posteriormente gestionado por un Gestor Autorizado con la entre-
gade los certificados de la operacion de eliminacion subsiguiente a que fueron destinados los resi-
duos.

0,6 0,60

0,60
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RES 2001 01 t  Gestion de residuos de papel y carton

Gestion de residuos municipales o asimilables a urbanos, codigo ler 20 01 01, incluida la recogida y
segregacion manual, el transporte hasta un centro de gestion o vertedero autorizado y el canon de

gestion.
0,24 0,24
0,24
RES 20 03 01 t  Gestion de residuos municipales
Gestion de residuos municipales o asimilables a urbanos, codigo ler 20 03 01, incluida la recogida y
segregacion manual, el transporte hasta un centro de gestion o vertedero autorizado y el canon de
gestion.
12,2 12,20
12,20
RES INFORME  ud Informe gestién de residuos fin de obra
Informe gestion de residuos fin de obra por técnico competente.
1 1,00
1,00
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(60500011

L01051

REST

CINTBAL

723

224

DESCOMPAC

SIEM.VOL

PLAFLOT

CAPITULO CR CV FS9 MEDIDAS AMBIENTALES
h  RIEGO DE CAMINOS

Riego de caminos mediante cuba de riego para evitar ambientes pulverulentos.

120 120,00
120,00
ud Jalén de sefializacion, colocado
50 50,00
50,00
m2 Restauracion suelo labor
Restauracion suleo labor
1 10.000,00 10.000,00
10.000,00
m  Cinta de balizamiento
Cinta de balizamiento
1 3.000,00 3.000,00
3.000,00

ud Unidad de recogida de muestras y traslado a laboratorio

Unidad de recogida de muestra para analiticas de nitratos, fosforo total, metolacloro y terbutilazina. In-
cluye mano de obra, material necesario y desplazamiento del técnico para la recogida de material.
5 5,00

5,00

ud Medidor de turbidez portatil
Ud. de medidor portatil compactos para la medicion de turbiedad en campo mediante el principio de
luz esparcida de rayo Unico segun ISO 7027/EN27027. Apropiado para agua potable, agua de pro-
ceso, aguas residuales o retornos de riego. Incluye estuche resistente y a prueba de agua, versio-
nes con fuente de luz infrarroja, establecimiento de rango automatico 0,01 - 1100 NTU, kit de calibra-
cién, set de cubetas de muestra.

1 1,00

1,00
ha Descompactacion el suelo: laboreo superficial
Se descompactara el suelo afectado por las ocupaciones temporales y por el trasiego de la maquina-
ria durante la ejecucion de las obras, mediante el laboreo superficial o gradeo. El rendimiento es de 1
ha por hora.
5 5,00

5,00
m2 Siembra a voleo de superficies y cuidados posteriores
Siembra a voleo de superficies con especies locales, incluso aportacion y extendido de tierra vegetal
(aprox. 20 cm) e incluida la semilla, siembra, riego y cuidados posteriores para adecuada supervi-

vencia de las especies implantadas.
1 1.200,00 1.200,00

1.200,00

ud Plataforma flotante en balsa
Suministro e instalacion de plataforma flotante en balsa apta para animales, compuesta por material
plastico resistente a la radiacion solar y adherencia adecuada para el acceso de animales 1,0 x 1,0
m, instalada en la superficie de la balsa, y fijada al fondo del embalse mediante lastre de arena. In-
cluida la parte proporcional de soportes y elementos de fijacion, cimentacion y lastres de sujeccion,
asi como la adecuacion de la plataforma, totalmente instalada.

2 2,00

2,00
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FAUFLOCONT  ud Control y seguimiento de faunay flora

SEGAMBINT

Seguimiento de flora y fauna por técnico competente, por técnico competente, incluyendo informe pre-
operacional, antes del inicio de la obra, e informe final, asi como seguimiento con una dedicacion mi-
nima de 2 horas semanales, durante 12 meses.

Esta unidad contempla los trabajos de asistencia de un experto en botanica para confirmar que no se
encuentran presentes especies enumeradas en la Resolucion Ambiental favorable de este proyecto.
Experto en botanica R06/10/2022 1 1,00

1,00
ud Seguimiento de los nutrientes en las masas de agua de retorno
Seguimiento de los nutrientes en las masas de agua de retorno de la zona regable ((DU-400015 Ra-
fia del Orbigo)), para permitir valorar la eficacia de la modernizacion en términos de reduccién de
contaminacion difusa y posibles medidas de correccion. Se efectuara en funcién de la planificacion
establecida por la D.O., que elaboraré el correspondiente protocolo, definira los puntos de control y el
calendario de recogida de muestras, consensuando con el Organismo de Cuenca dichos puntos de
control. Finalizando el seguimiento con un informe del método seguido, calendarios, identificacion de
puntos de muestreo y su justificacion, resultados del muestreo y conclusiones finales.
Medida Ambiental recogida en
Resolucion DGEA MITRED 6/10/2022

1,00
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JORARQUE

EXCVAC

CAPITULO CR CV FS10 ARQUELOGIA: MEDIDAS PATRIMONIO ARQUEOLOGICO

ud Jornada de seguimiento arqueologico

Jornada de trabajo de campo consistente en el seguimiento arqueoldgico, realizada por un arqueélogo
con el fin de poder documentar cualquier evidencia de indole arqueoldgica que pueda surgir durante la
apertura de zanjas o cualquier otro movimiento de tierras que se lleva a cabo. Asi mismo se incluye

el seguimiento intensivo en los yacimientos documentados y el balizado de las estructuras marcadas

por el Servicio Territorial de Cultura.
15 15,00

15,00
m3 Excavacion y prospeccion Mec
Excavacion por medios adecuados hasta los niveles o estructuras arqueologicas aparecidas durante
las labores de seguimiento, asi como de los yacimientos previamente documentados durante la fase
de prospeccion.
100 100,00

100,00

EXMAARQUEOLOG m?3 Excavacion y prospeccion Manual

INFORM.ARQU

INFORM.AQU.O

Excavacion por medios adecuados de niveles o estructuras arqueologicas aparecidas durante las la-
bores de seguimiento, asi como de los yacimientos previamente documentados durante la fase de
prospeccion.

20 20,00

20,00
ud Informe arqueologico final
Informe final de actuacion arqueolégica en la que quedaran convenientemente reflejados los resulta-
dos obtenidos junto al tratamiento, inventario y estudio del material arqueoldgico recuperado, acompa-
fiado de la documentacion cartografica, fotografica y planimetrica pertinentes. Incluida tramitacion con

el organo competente.
1 1,00

1,00
ud Jornada especifica cafiada
Jornada especifica por técnico competente (Arqueologo) para segumiento de actuacion en zona de

cafada/vereda.
1 1,00

1,00
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MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

L01209

L01218

E28BA030

E28BA040

E28BA020

D41AA820

CAPiTULQ CR CV FS11 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPITULO CV FS_11.1 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA

mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m2; instalacion de
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana.

Segln R.D. 1627/1997.
18+6 24 24,00

QNIDAD DE REG,,
Q‘.‘ " ey

24,00
mes Alquiler caseta prefabricada despacho y aseos en obra, de 6,00x2
Alquiler de caseta prefabricada para despacho y aseos en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m?);
instalacion de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana, fontaneria y puerta de entrada.

18+6 24 24,00
24,00
ud ACOMETIDA PROV. ABASTACIMIENTO
Acometida provisional de abastecimiento de agua potable, p.p. de tuberias y piezas especiales, in-
cluso derechos y permisos para la conexion, terminada y funcionando.
2 2,00
2,00
ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general p.p. de tuberia y piezas
especiales. incluso derechos y permisos para la conexion, terminada y funcionando.
2 2,00
2,00

ud ACOMETIDA PROV. ELECT. CASETAS

Acometida provisional de electricidad a casetas de obra, desde el cuadro general de electricidad, ins-
talada.

4 4,00
4,00
ud TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA
Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.
4 4,00
4,00
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

o

QWIDAD DE REGg,
g,

L ey

ey
CANAL DE VELILLA

L01021

L01023

D41AG401

D41AG405

L01018

D41AGA410

L01024

L01059

L01060

AGUA

SUBCAPITULO CV FS_11.2 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

ud Taquilla metalica individual (1 ud x n° operarios punta x 1,20)
Taquilla met?lica, para uso individual con llave, (1 unidad x n? operarios punta x 1,20) colocada.

30 30,00
30,00
ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.
6 6,00
6,00
ud JABONERA INDUSTRIAL
Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jab?n, en acero inoxidable, colocada. (10 usos).
4 4,00
4,00
ud SECAMANOS ELECTRICO C/PULSADOR
Ud. Suministro e instalaci?n de secamanos el?ctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con carca-
sa antivand?lica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca, y temporizador a
34", incluso p.p. de conexionado el?ctrico (10 usos).
2 2,00
2,00
ud Espejo para aseos, instalado
Espejo instalado en aseos.
6 6,00
6,00
ud PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA
Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado. (10 usos).
2 2,00
2,00
ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.
8 8,00
8,00
ud Botiquin portétil de obra
Botiqu?n port?til de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD
486/1997
8 8,00
8,00
ud Reposicion material sanitario
Reposici?n material sanitario durante el transcurso de la obra.
8 8,00
8,00
ud Botella de agua de 1,5
Botella de agua potable de uso individual. 1,5 litros. puesta en obra.
936 936,00
936,00
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MANTENIM mes MANTENIMIENTO Y LIMIPIEZA DE LAS INSTALACIONES
18 18,00

18,00
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GSSV00651

GSSV00812

GSSVN0071

GSSVN00711

GSSV00831

GSSVN0101

GSSVN0091

GSSVN0081

SUBCAPITULO CV FS_11.3 PROTECCIONES COLECTIVAS Y SENALIZACION
m  BARANDILLA PROV. (TIPO A, SOBRE EMBEBIDOS). UNE-EN 13374

Montaje, mantenimiento y desmontaje de Sistema Provisional de Proteccion de Borde (Barandilla,
Tipo A. Instalada sobre embebidos en el hormigdn), de material rigido y sélido de 1 m. de altura for-
mada por soportes metalicos, barandilla superior e intermedia y plinto (rodapié) de altura 15 cm. se-
gUn UNE-EN 13374. i/ cerficacidn del montaje en obra.

15 15,00

15,00
m2 RED HOR. PROTECCION DE HUECOS (TIPO S). UNE-EN 1263-1,2.
Montaje, Mantenimiento y Desmontaje de Sistema de Proteccion colectiva horizontal de huecos (Ti-
po S: Red de Seguridad con cuerda perimetral para uso horizontal en cubiertas de naves, huecos de
losas y forjados y trabajos especiales). para protecciones superficiales contra caidas, de hilo trenza-
do de poliamida no regenerada, de tenacidad alta, de 4 mm de diametro, 75x75 mm de paso de ma-
lla, cuerda perimetral de poliamida de 12 mm de diametro anudada a la red, fijada con fleje y tacos de
expansion, segun normas UNE 1263-1,2 i/ certificacion de montaje en obra.

20 20,00
20,00
ud PROTECCION PROVISIONAL DE HUECOS
Proteccion provisional de huecos con chapon metdlico anclado al terreno.
80 80,00
80,00
ud PROTECCION PARA REDONDOS SETA
Protector para redondos de acero tipo seta, colocada.
2000 2.000,00
2.000,00

ud TOPE PARA MAQUINARIA A BORDE DE TALUDES

Tope de retroceso para maguinaria en excavaciones y vertido de tierras formado por tablones ancla-
dos al terreno, incluida colocacion y desmontaje.

15 15,00
15,00
m  MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD
Malla de polietileno tipo stopper de 90 cm, sobre soportes metalicos cada 1 m con setas de protec-
cion. Incluido colocacion, mantenimiento y desmontaje.
1 500,00 500,00
) 500,00
m BARRERA DE SEGURIDAD TIPO NEW JERSEY PLASTICO
Colocacion de barrera de seguridad tipo New Jersey de plastico y el desmontaje de la misma,
amortizable en varios usos.
1 10,00 10,00
) 10,00
m  VALLA ELECTROSOLDADA C/ PIE DE HORMIGON
Colocacion y desmontaje de valla metélica electrosoldada de 3,00 x 2,00 m. de altura sobre sopor-
tes de pies de hormigon prefabricado.
1 500,00 500,00
500,00
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GSSV00551 ud CARTEL DE RIESGO SIN SOPORTE

GSSV00531

GSSV008311

GSSV005911

GSSV005912

GSSV00591

GSSVN0061

GSSVN0051

GSSVN0041

GSSVN0031

Cartel indicativo de riesgo, sin soporte metalico, incluida la colocacion.

25 25,00
25,00
ud CARTEL DE RIESGO CON SOPORTE
Cartel indicativo de riesgo, con soporte metlico, incluida la colocacion y desmontaje.
20 20,00
20,00

ud PASARELA METALICA DE PASO

Pasarela metélica de paso de 60 cm. de anchura y barandilla rigida de 1 m. altura, liston intermedio
y rodapié.

2 2,00
2,00
ud CUERDA DE GUIADO DE MATERIAL SUSPENDIDO
Cuerda de guiado de material en suspension de 3 a 5 metros de longitud (amortizable para toda la
obra), colocada antes de que el material sea suspendido incluso el desmontaje del mismo.
5 5,00
. ) 5,00
m2 MODULO CONTENCION TIERRAS EN EXCAV.
Mddulo de contencion de tierras en el interior de excavaciones con paneles, escudos y codales inte-
riores hidrulicos o roscados.i/ desmontaje y retirada del sistema de contencion.
50 50,00
50,00
m VALLA AUTONOMA METALICA DE 25 M
Valla de contencién de peatones, metdlica, prolongable de 2.50 m. de largo y 1 m. de altura, color
amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocacién y desmontaje. S/ R.D 486/97.
1 200,00 200,00
200,00
ud SENAL STOP @ 90CM. l/ISOPORTE
Sefial de Stop, tipo octogonal de @ 60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado.
20 20,00
i 20,00
ud SENAL CIRCULAR @ 90CM. lISOPORTE
Sefial de seguridad circular de @ 90 cm., normalizada, con soporte metdlico de acero galvanizado.
20 20,00
i 20,00
ud SENAL CUADRADA L=90 CM
Sefial de seguridad cuadrada de 90 x 90 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado.
20 20,00
i 20,00
ud SENAL TRIANGULAR L=90CM. [/SOPORTE
Sefial de seguridad triangular de L= 90 cm,. normalizada, con tripode tubular.
20 20,00
20,00
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GSSV00751 ud PORTICO DE SENALIZACION DE GALIBO

GSSV007513

(60500011

GSSV001914

GSSVN00111

GSSV0075102

E26FEA030

D41CC230

Portico de sefializacion de altura instalado a la distancia establecida en el estudio de galibos de la
empresa contratista en su plan de seguridad y salud, para trabajos en proximidad de lineas eléctricas
compuesto por dor perfiles metalicos y cable horizontal forrado con tubo de PVC corrugado incluido
el montaje y desmontaje (amortizable en 2 usos).

2 2,00
) ) ] 2,00
m RESGUARDO DE PROTECCION, PARALELISMO DE LINEAS ELECTRICAS
Colocacion de resguardo de proteccion de hasta 5 m. de altura de materiales calculados para sopor-
tar impactos dinamicos y la accion del viento, arriostrada para impedir la caida sobre la linea en tra-
bajos de paralelismo de lineas eléctricas para impedir el contacto eléctrico, puesta a tierra, i/desmon-
taje.
1 5,00 5,00
5,00
h  RIEGO DE CAMINOS
Riego de caminos mediante cuba de riego para evitar ambientes pulverulentos.
70 70,00
. 70,00
ud LINTERNA PORTATIL
Linterna Portatil con bateria capacidad minima de 3 horas.
1 1,00
1,00
ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
Baliza o foco luminoso intermitente, (amortizable en 2 usos). S/ R.D. 485/97.
10 10,00
10,00
ud PUESTA TIERRA'Y CORTOCIRCUITO
Sistema de puesta a tierra y en cortocircuito compuesta por la colocacion pértigas en cables eléctri-
cos y/o elementos en tensién incluso desmontaje del sistema.(amortizable para toda la obra).
4 4,00
4,00
ud Extintor polvo abc 6 kg.Pr.Inc
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente ex-
tintor, con soporte, manémetro comprobable y manguera con difusor, segin Norma UNE, certificado
AENOR. Medida la unidad instalada.
10 10,00
10,00
m  CINTA DE BALIZAMIENTO R/B
MI. Cinta corrida de balizamiento plastica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocacion y
desmontado. A colocar en aperturas de cuentas con desnivel durante la obra.
1 500,00 500,00
500,00
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B01001.1 m2 Montaje de andamio tubular normalizado

Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura maxima de trabajo,
constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diametro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de cali-
dad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, segun UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; com-
puesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior
con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapie, y barandilla delantera con una barra; para
ejecucion de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de po-
lietileno 100%. Medido en superficie de fachada o paramento.

100 100,00

100,00
B01002.1 m2 Desmontaje de andamio tubular normalizado

Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura maxima de tra-
bajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diametro y
3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de
calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, segun UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811;
compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera in-
terior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapie, y barandilla delantera con una barra;
para ejecucion de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento,
de polietileno 100%. Medido en superficie de fachada o paramento.

100 100,00

100,00
B01003.1 mes Alquiler mensual de m? de andamio tubular normalizado
Alquiler mensual por m? de fachada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de
altura méaxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3
mm de diametro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo
las exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, seglin UNE-EN 12810y
UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de
altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delante-
ra con una barra; para ejecucion de fachada incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de
polietileno 100% y mantenimiento de la instalacion.
1 100,00 100,00

100,00
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SUBCAPiTULO CV FS_11.4 PROTECCIONES INDIVIDUALES
GSSV00191 m  LINEA DE VIDA HORIZONTAL P/ ANCLAJE ARNES SEG.
Colocacion y retirada (amortizables en 4 usos) de cable de acero utilizada como sistema de linea de
vida horizontal para anclaje y desplazamiento de arnés de seguridad, instalada y tensada sobre pun-
tos de anclaje previamente establecidos, i/ calculo de resistencia, pruebas y revision periodica por
técnico capacitado.
60 60,00

60,00
GSSV00192 m  LINEA DE VIDA VERTICAL P/ ANCLAJE ARNES SEG.
Linea de vida vertical (amortizables en 4 usos) para anclaje y desplazamiento de arnés de seguri-
dad, con cuerda de poliamida, instalada sobre puntos de anclaje previamente establecidos y disposi-
tivo anticaida autoblocante para sujetar el cinturén de seguridad incluido el desmontaje i/ calculo de
resistencia, pruebas y revision periodica por técnico capacitado.
60 60,00

60,00
GSSV00193 ud PUNTO FIJO P/ ANCLAJE EQ. PROT. INDIVIDUAL
Punto fijo de anclaje para equipo de proteccion individual contra caida de altura, homologado segun
UNE-EN 795, con fijacion con taco quimico o mecanico i/ calculo de resistencia, pruebas y revision

periodica por técnico capacitado.
30 30,00

30,00
GSSV00194 m  SISTEMA ANTICAIDA RETRACTIL
Sistema anticaida de tipo retractil,compuesto por enrollador ligero con retencién automatica con una
capacidad de trabajo de 1,5m 6 3,0m, absorbedor de energia para reducir el impacto de la caida y
dos mosquetones, homologado segtin UNE-EN 360.

5 5,00
5,00
E28RC0701 ud MONO DE TRABAJO CON CAPUCHA
Mono con capucha, con cierre elastico facial, mangas y perneras, de un solo uso, con sello CE
0121, tipo 5 categoria I, para trabajos en ambientes con particulas peligrosas.
8 8,00
8,00
GSSV000910  ud MASCARILLA AUTOFILTRANTE
Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores téxicos, homologada segtn UNE-EN 405
60 60,00
60,00
E28RM060 ud PAR GUANTES DE NITRILO
Par de guantes de nitrilo alta-resistencia. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
230 230,00
230,00
GSSV00431 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con puntera de acero para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para
riesgos de perforacion. Certificado CE. S/ R.D 773/97.
60 60,00
60,00
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E28RA070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

55 55,00
55,00
D41EA601 ud PROTECTORES AUDITIVOS
Ud. Protectores auditivos, homologados.
55 55,00
55,00
D41EC010 ud IMPERMEABLE
Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.
55 55,00
55,00
MASCARA ud MASCARA FACIAL COMPLETA

Mascara facial completa para proteccion de gases, particulas y vapores construida segin los requisi-
tos de la norma EN 136:1998 CL2 con marcado CE de acuerdo con la Directiva Europea
89/686/EEC formada por Pieza Protectora Facial de Policarbonatoy Cuerpo de Elastémero Ter-
moplastico (TPE) incluido filtro de particulas.

9 9,00
9,00
FILTRO ud FILTROS PP3
Filtro recambio respirador EN 143/2000 P3 AS/NZS 1716:1994
9 9,00
9,00
CASCO.SEG ud CASCO DE SEGURIDAD ABS o PEAD CON ANAGRAMA, BLANCO
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisu-
dor, agujeros de aireacion y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco. Norma
UNE-EN 397.
50 50,00
50,00
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SUBCAPITULO CV FS_11.5 VARIOS, FORMACION Y RECURSOS PREVENTIVOS
GSSV00917 ud CHARLA FORMATIVA E INFORMATIVA PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS

Charla formativa e informativa teorico-practica en obra para dar a conocer los procedimientos especi-

ficos de caracter técnico preventivo para los trabajos particulares y con riesgos catalogados como

graves 0 muy graves, impartido por técnico especializado.
1 1,00

1,00
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