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1.1. Mediciones auxiliares 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento incluye las mediciones auxiliares y otras procedentes del trazado de redes 
principales o primarias, así como se incluyen las mediciones descontadas del presupuesto por 
aprovechamiento de tuberías existentes en la C.R. Marismas del Guadalquivir. 
 

2. MEDICIONES DE TRAZADO DE CONDUCCIONES PRINCIPALES 
 

2.1. LONGITUD DE TRAZADO DE LAS CONDUCCIONES PRINCIPALES 
 

Tabla 1. Mediciones de conducciones principales procedentes de trazado 

Sector Nomenclatura Tramo en eje PK inicio PK final Longitud 3D Material 

ALCANTARILLAS RAMAL DISTRIBUCION 1-J 1 0,000 17,218 17,218 ACERO Ø1800 

ALCANTARILLAS RAMAL DISTRIBUCION 1-J 2 17,218 1732,131 1717,715 ACERO Ø1200 

ALCANTARILLAS A-VII-11 1 0,000 1711,743 1711,749 ACERO Ø1200 

ALCANTARILLAS A-VII-11 2 1711,743 2300,000 588,857 PVC-O DN630 

ALCANTARILLAS A-VII-11 3 2300,000 4544,427 2248,480 PVC-O DN500 

ALCANTARILLAS A-VII-11 4 4544,427 5588,000 1044,551 PVC-O DN400 

ALCANTARILLAS A-VII-11-3 1 0,000 607,000 607,001 PVC-O DN1000 

ALCANTARILLAS A-VII-11-3 2 607,000 2958,000 2352,237 PVC-O DN900 

ALCANTARILLAS A-VII-11-3 3 2958,000 4902,850 1946,308 PVC-O DN800 

ALCANTARILLAS A-VII-11-2 1 1,158 520,000 519,655 PVC-O DN800 

ALCANTARILLAS A-VII-11-2 2 520,000 4494,000 3979,708 PVC-O DN630 

ALCANTARILLAS A-VII-11-22 1 0,000 981,780 983,155 PVC-O DN630 

ALCANTARILLAS A-VII-11-22 2 981,780 1732,400 751,728 PVC-O DN500 

ALCANTARILLAS A-VII-11-22 3 1732,400 3851,514 2123,654 PVC-O DN400 

ALCANTARILLAS A-VIII-1-1 1 0,000 957,000 957,001 ACERO Ø1200 

ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-1 1 0,000 683,840 684,043 ACERO Ø1200 

ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-1 2 683,840 1075,290 391,721 PVC-O DN800 

ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-1 3 1075,290 3520,040 2444,755 PVC-O DN630 

ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-1 4 3520,040 3926,764 407,975 PVC-O DN500 

ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-1 5 3926,764 4429,848 503,085 PVC-O DN400 

ALCANTARILLAS A-2-VIII-2 1 0,000 1499,824 1499,825 PVC-O DN710 

ALCANTARILLAS A-2-VIII-2 2 1499,824 3119,180 1623,214 PVC-O DN630 

ALCANTARILLAS A-2-VIII-2 3 3119,180 3806,000 687,401 PVC-O DN500 

ALCANTARILLAS A-2-VIII-2 4 3806,000 4530,847 725,658 PVC-O DN400 

ALCANTARILLAS A-2-VIII-3 1 0,000 3720,000 3721,450 PVC-O DN630 

ALCANTARILLAS A-2-VIII-3 2 3720,000 4919,820 1200,999 PVC-O DN500 

ALCANTARILLAS A-2-VIII-3 3 4919,820 5914,691 994,969 PVC-O DN315 

ALCANTARILLAS A-3-VIII-2 1 0,000 258,900 258,951 PVC-O DN630 

ALCANTARILLAS A-3-VIII-2 2 258,900 1230,000 971,747 PVC-O DN400 

ALCANTARILLAS A-3-VIII-2 3 1230,000 2322,464 1092,469 PVC-O DN315 

ALCANTARILLAS A-VII-11-S1 1 0,000 2638,122 2641,233 PVC-O DN315 

ALCANTARILLAS A-VIII-1 1 0,000 1180,560 1181,585 PVC-O DN500 

ALCANTARILLAS A-VIII-1 2 1180,560 2267,547 1087,546 PVC-O DN315 
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1.1. Mediciones auxiliares 

Sector Nomenclatura Tramo en eje PK inicio PK final Longitud 3D Material 

ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-S1 1 0,000 760,000 761,139 PVC-O DN315 

ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-S1 2 760,000 1594,000 834,034 PE100 DN250 

ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-2 1 0,000 314,970 314,970 PVC-O DN400 

ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-2 2 314,970 1591,500 1276,574 PVC-O DN315 

ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-2 3 1591,500 2426,000 834,534 PE100 DN250 

ALCANTARILLAS A-3-VIII-1 1 0,000 1265,640 1265,642 PVC-O DN630 

ALCANTARILLAS A-3-VIII-1 2 1265,640 2019,000 753,520 PVC-O DN400 

ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-1.1 1 0,000 171,540 171,583 PVC-O DN400 

ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-1.1 2 171,540 1292,000 1120,464 PVC-O DN315 

BELMONTE RAMAL DISTRIBUCION 1 1 0,000 793,414 796,811 ACERO Ø1800 

BELMONTE RAMAL DISTRIBUCIÓN 1-A 1 0,000 1973,220 1974,013 ACERO Ø1400 

BELMONTE RAMAL DISTRIBUCIÓN 1-A 2 1973,220 3474,450 1501,347 ACERO Ø1200 

BELMONTE RAMAL DISTRIBUCIÓN 1-A 3 3474,450 4476,590 1002,341 PVC-O DN800 

BELMONTE RAMAL DISTRIBUCIÓN 1-A 4 4476,590 4600,000 123,587 PVC-O DN400 

BELMONTE RAMAL DISTRIBUCIÓN 1-A 5 4600,000 5270,461 670,566 PE100 DN200 

BELMONTE RAMAL DISTRIBUCIÓN 1-B 1 0,000 1720,000 1721,394 ACERO Ø1200 

BELMONTE RAMAL DISTRIBUCIÓN 1-B 2 1720,000 3150,000 1431,559 PVC-O DN800 

BELMONTE RAMAL DISTRIBUCIÓN 1-B 3 3150,000 4580,000 1431,559 PVC-O DN710 

BELMONTE RAMAL DISTRIBUCIÓN 1-B 4 4580,000 5954,310 1375,288 PVC-O DN630 

BELMONTE RAMAL DISTRIBUCIÓN 1-B 5 5954,310 7334,594 1383,985 PVC-O DN400 

BELMONTE RAMAL DERIVADO 1-B 1 0,000 695,560 696,035 PVC-O DN500 

BELMONTE RAMAL DERIVADO 1-B 2 695,560 2230,000 1534,492 PVC-O DN400 

BELMONTE RAMAL DERIVADO 1-B 3 2230,000 4231,741 2002,316 PVC-O DN315 

BELMONTE RAMAL DERIVADO 2-B 1 0,000 1434,000 1434,659 PVC-O DN500 

BELMONTE A-VI-1-4-I 1 0,000 3652,830 3661,353 PVC-O DN900 

BELMONTE A-VI-1-4-I 2 3652,830 8643,710 5003,234 PVC-O DN800 

BELMONTE A-VI-1-4-I 3 8643,710 9186,700 543,923 PVC-O DN710 

BELMONTE A-VI-1-4-I 4 9186,700 10246,828 1062,247 PVC-O DN630 

BELMONTE A-VI-1-6-D 1 0,000 1661,980 1664,858 PVC-O DN630 

BELMONTE A-VI-1-6-D 2 1661,980 2746,690 1087,127 PVC-O DN500 

BELMONTE A-VI-1-6-D 3 2746,690 4421,310 1677,812 PVC-O DN400 

BELMONTE A-VI-1-6-D 4 4421,310 4973,907 553,996 PVC-O DN315 

BELMONTE A-VI-1-8-D 1 0,000 3687,500 3692,090 PVC-O DN630 

BELMONTE A-VI-1-8-D 2 3687,500 4692,000 1006,865 PVC-O DN500 

BELMONTE A-VI-1-8-D 3 4692,000 6208,000 1518,613 PVC-O DN400 

BELMONTE A-VI-1-8-D 4 6208,000 6701,755 495,031 PE100 DN250 

BELMONTE A-VI-1-2 1 0,000 1659,140 1661,468 PVC-O DN630 

BELMONTE A-VI-1-2 2 1659,140 3281,295 1625,270 PVC-O DN500 

BELMONTE A-VI-1-4 1 0,000 589,000 590,240 PVC-O DN500 

BELMONTE A-VI-1-4 2 589,000 1590,900 1003,738 PVC-O DN400 

BELMONTE A-VI-1-4 3 1590,900 2652,366 1063,029 PVC-O DN315 

BELMONTE A-VI-1-4-D 1 0,000 2215,380 2219,476 PVC-O DN630 

BELMONTE A-VI-1-4-D 2 2215,380 3218,238 1004,301 PVC-O DN315 
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1.1. Mediciones auxiliares 

Sector Nomenclatura Tramo en eje PK inicio PK final Longitud 3D Material 

BELMONTE A-VI-1-4-1 1 0,000 1524,000 1526,169 PVC-O DN500 

BELMONTE A-VI-1-4-1 2 1524,000 1818,530 295,067 PVC-O DN400 

BELMONTE A-VI-1-4-1 3 1818,530 2305,828 488,133 PVC-O DN315 

BELMONTE A-VI-1-4-2 1 0,000 918,810 920,628 PVC-O DN315 

BELMONTE A-VI-1-6-I 1 0,000 2137,790 2143,237 PVC-O DN630 

BELMONTE A-VI-1-6-I 2 2137,790 4161,960 2028,425 PVC-O DN500 

BELMONTE A-VI-1-6-I 3 4161,960 5155,650 995,714 PVC-O DN400 

BELMONTE A-VI-1-6-I 4 5155,650 5657,000 502,560 PE100 DN250 

BELMONTE A-VI-1-8-I 1 0,000 360,840 362,504 PVC-O DN710 

BELMONTE A-VI-1-8-I 2 360,840 1902,630 1545,577 PVC-O DN630 

BELMONTE A-VI-1-8-I 3 1902,630 3905,170 2007,023 PVC-O DN500 

BELMONTE A-VI-1-8-I 4 3905,170 4913,800 1010,466 PVC-O DN400 

BELMONTE A-VI-1-8-I 5 4913,800 5919,365 1007,380 PVC-O DN315 

BELMONTE A-VI-1-10-D 1 0,000 1386,800 1390,330 PVC-O DN630 

BELMONTE A-VI-1-10-D 2 1386,800 2894,970 1511,262 PVC-O DN500 

BELMONTE A-VI-1-10-D 3 2894,970 3908,280 1015,366 PVC-O DN400 

BELMONTE A-VI-1-10-D 4 3908,280 4406,874 499,703 PVC-O DN315 

BELMONTE A-VI-1-10-I 1 0,000 1382,600 1385,730 PVC-O DN500 

BELMONTE A-VI-1-10-I 2 1382,600 2904,000 1523,137 PVC-O DN400 

BELMONTE A-VI-1-10-I 3 2904,000 3396,445 493,778 PVC-O DN315 

BELMONTE A-VI-1-12-D 1 0,000 901,000 901,000 PVC-O DN500 

BELMONTE A-VI-1-12-D 2 901,000 1907,950 1008,876 PVC-O DN400 

BELMONTE A-VI-1-12-D 3 1907,950 2897,453 990,689 PVC-O DN315 

BELMONTE A-VI-1-12-I 1 0,000 425,870 426,611 PVC-O DN400 

BELMONTE A-VI-1-12-I 2 425,870 1921,421 1497,911 PVC-O DN315 

BELMONTE A-VI-1-14 1 0,000 473,880 473,880 PVC-O DN315 

BELMONTE A-VI-1-14 2 473,880 709,869 236,518 PE100 DN250 

PALMILLAS RAMAL INICIAL 1 0,000 251,000 251,003 ACERO Ø1400 

PALMILLAS A-X-3 1 0,000 1391,286 1393,102 ACERO Ø1400 

PALMILLAS A-X-3 2 1391,286 4913,938 3524,577 PVC-O DN1000 

PALMILLAS A-X-3 3 4913,938 5996,000 1084,089 PVC-O DN400 

PALMILLAS A-X-3 4 5996,000 7264,000 1270,034 PVC-O DN315 

PALMILLAS A-X-2 1 0,000 1368,053 1369,739 PVC-O DN500 

PALMILLAS A-X-2 2 1368,053 2031,102 664,547 PVC-O DN400 

PALMILLAS A-3-IX-24 1 0,000 1422,050 1426,320 PVC-O DN1000 

PALMILLAS A-3-IX-24 2 1422,050 2508,700 1086,701 PVC-O DN900 

PALMILLAS A-3-IX-24 3 2508,700 3631,750 1124,920 PVC-O DN800 

PALMILLAS A-3-IX-24 4 3631,750 4758,500 1126,817 PVC-O DN630 

PALMILLAS A-3-IX-24 5 4758,500 5265,000 506,566 PVC-O DN500 

PALMILLAS A-3-IX-24 6 5265,000 8371,781 3108,508 PVC-O DN400 

PALMILLAS A-3-IX 1 0,000 1855,025 1861,818 PVC-O DN800 

PALMILLAS A-3-IX 2 1855,025 2120,267 265,911 PVC-O DN710 

PALMILLAS A-3-IX-D 1 0,000 1726,210 1727,587 PVC-O DN500 
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1.1. Mediciones auxiliares 

Sector Nomenclatura Tramo en eje PK inicio PK final Longitud 3D Material 

PALMILLAS A-3-IX-D 2 1726,210 2727,680 1003,215 PVC-O DN400 

PALMILLAS A-3-IX-D 3 2727,680 3229,000 502,268 PVC-O DN315 

PALMILLAS A-3-IX-I 1 0,000 2358,000 2359,965 PVC-O DN630 

PALMILLAS A-3-IX-I 2 2358,000 4486,911 2134,528 PVC-O DN500 

PALMILLAS A-3-IX-24-S1 1 0,000 1251,516 1253,910 PE100 DN200 

PALMILLAS A-3-IX-24-2-D 1 0,000 982,590 985,448 PVC-O DN400 

PALMILLAS A-3-IX-24-2-D 2 982,590 1486,831 505,601 PVC-O DN315 

PALMILLAS A-3-IX-24-2-I 1 0,000 980,010 981,817 PVC-O DN400 

PALMILLAS A-3-IX-24-2-I 2 980,010 1489,855 510,910 PVC-O DN315 

PALMILLAS A-3-IX-24-1-I 1 0,000 517,020 518,648 PVC-O DN400 

PALMILLAS A-3-IX-24-1-I 2 517,020 1009,401 493,394 PVC-O DN315 

PALMILLAS A-3-IX-24-4-D 1 0,000 985,160 987,407 PVC-O DN400 

PALMILLAS A-3-IX-24-4-D 2 985,160 1505,000 521,199 PVC-O DN315 

PALMILLAS A-3-IX-24-3-I 1 0,000 1084,620 1087,534 PVC-O DN400 

PALMILLAS A-3-IX-24-3-I 2 1084,620 1576,611 492,876 PE100 DN250 

PALMILLAS A-3-IX-24-3-D 1 0,000 699,970 703,439 PVC-O DN400 

PALMILLAS A-3-IX-24-3-D 2 699,970 1183,593 484,867 PE100 DN250 

 

 

Tabla 2. Mediciones de conducciones principales procedentes de trazado. Descuento por aprovechamiento de tuberías 

existentes. 

Sector Nomenclatura Tramo en eje PK inicio PK final Longitud 3D Material 

ALCANTARILLAS RAMAL DISTRIBUCION 1-J 1 0,000 17,218 17,218 ACERO Ø1800 

ALCANTARILLAS RAMAL DISTRIBUCION 1-J 2 17,218 1732,131 1277,715 ACERO Ø1200 

ALCANTARILLAS A-VII-11 1 0,000 1711,743 1711,749 ACERO Ø1200 

ALCANTARILLAS A-VII-11-3 2 607,000 2958,000 2352,237 PVC-O DN900 

ALCANTARILLAS A-VII-11-3 3 2958,000 4902,850 1712,318 PVC-O DN800 

ALCANTARILLAS A-VIII-1-1 1 0,000 957,000 957,001 ACERO Ø1200 

ALCANTARILLAS A-3-VIII-2 1 0,000 258,900 258,951 PVC-O DN630 

ALCANTARILLAS A-3-VIII-2 2 258,900 1230,000 971,747 PVC-O DN400 

ALCANTARILLAS A-3-VIII-2 3 1230,000 2322,464 1092,469 PVC-O DN315 

ALCANTARILLAS A-3-VIII-1 1 0,000 1265,640 1265,642 PVC-O DN630 

ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-1.1 1 0,000 171,540 171,583 PVC-O DN400 

ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-1.1 2 171,540 1292,000 1120,464 PVC-O DN315 

BELMONTE RAMAL DISTRIBUCIÓN 1-A 1 0,000 1973,220 1974,013 ACERO Ø1400 

BELMONTE RAMAL DISTRIBUCIÓN 1-A 2 1973,220 3474,450 1501,347 ACERO Ø1200 

BELMONTE RAMAL DISTRIBUCIÓN 1-A 3 3474,450 4476,590 964,640 PVC-O DN800 

BELMONTE RAMAL DISTRIBUCIÓN 1-B 1 0,000 1720,000 1721,394 ACERO Ø1200 

BELMONTE RAMAL DISTRIBUCIÓN 1-B 2 1720,000 3150,000 1431,559 PVC-O DN800 

BELMONTE RAMAL DISTRIBUCIÓN 1-B 3 3150,000 4580,000 1431,559 PVC-O DN710 

BELMONTE RAMAL DISTRIBUCIÓN 1-B 3 4580,000 5954,310 1375,288 PVC-O DN630 

BELMONTE RAMAL DISTRIBUCIÓN 1-B 4 5954,310 7334,594 1383,985 PVC-O DN400 



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES  
LAS MARISMAS DEL GUADALQUIVIR (SEVILLA) 

 

 

 
                           5 

1.1. Mediciones auxiliares 

Sector Nomenclatura Tramo en eje PK inicio PK final Longitud 3D Material 

BELMONTE A-VI-1-4-I 1 0,000 3652,830 3661,353 PVC-O DN900 

BELMONTE A-VI-1-4-I 2 3652,830 8643,710 4228,234 PVC-O DN800 

BELMONTE A-VI-1-4-I 3 8643,710 9186,700 543,923 PVC-O DN710 

BELMONTE A-VI-1-4-I 4 9186,700 10246,828 1062,247 PVC-O DN630 

BELMONTE A-VI-1-6-D 1 0,000 1661,980 1664,858 PVC-O DN630 

BELMONTE A-VI-1-6-D 2 1661,980 2746,690 1087,127 PVC-O DN500 

BELMONTE A-VI-1-6-D 3 2746,690 4421,310 1677,812 PVC-O DN400 

BELMONTE A-VI-1-6-D 4 4421,310 4973,907 553,996 PVC-O DN315 

BELMONTE A-VI-1-6-I 1 0,000 2137,790 2143,237 PVC-O DN630 

BELMONTE A-VI-1-6-I 2 2137,790 4161,960 2028,425 PVC-O DN500 

BELMONTE A-VI-1-6-I 3 4161,960 5155,650 995,714 PVC-O DN400 

BELMONTE A-VI-1-6-I 4 5155,650 5657,000 502,560 PE100 DN250 

BELMONTE A-VI-1-8-I 1 0,000 360,840 362,504 PVC-O DN710 

BELMONTE A-VI-1-8-I 2 360,840 1902,630 1545,577 PVC-O DN630 

BELMONTE A-VI-1-8-I 3 1902,630 3905,170 2007,023 PVC-O DN500 

BELMONTE A-VI-1-8-I 4 3905,170 4913,800 1010,466 PVC-O DN400 

BELMONTE A-VI-1-8-I 5 4913,800 5919,365 1007,380 PVC-O DN315 

BELMONTE A-VI-1-10-D 1 0,000 1386,800 1390,330 PVC-O DN630 

BELMONTE A-VI-1-10-D 2 1386,800 2894,970 1511,262 PVC-O DN500 

BELMONTE A-VI-1-10-D 3 2894,970 3908,280 1015,366 PVC-O DN400 

BELMONTE A-VI-1-10-D 4 3908,280 4406,874 499,703 PVC-O DN315 

BELMONTE A-VI-1-10-I 1 0,000 1382,600 1385,730 PVC-O DN500 

BELMONTE A-VI-1-10-I 2 1382,600 2904,000 1523,137 PVC-O DN400 

BELMONTE A-VI-1-10-I 3 2904,000 3396,445 493,778 PVC-O DN315 

BELMONTE A-VI-1-12-D 1 0,000 901,000 901,000 PVC-O DN500 

BELMONTE A-VI-1-12-D 2 901,000 1907,950 1008,876 PVC-O DN400 

BELMONTE A-VI-1-12-D 3 1907,950 2897,453 990,689 PVC-O DN315 

BELMONTE A-VI-1-12-I 1 0,000 425,870 426,611 PVC-O DN400 

BELMONTE A-VI-1-12-I 2 425,870 1921,421 1497,911 PVC-O DN315 

BELMONTE A-VI-1-14 1 0,000 473,880 473,880 PVC-O DN315 

BELMONTE A-VI-1-14 2 473,880 709,869 236,518 PE100 DN250 

PALMILLAS A-3-IX-24-2-D 1 0,000 982,590 985,448 PVC-O DN400 

PALMILLAS A-3-IX-24-2-D 2 982,590 1486,831 505,601 PVC-O DN315 

PALMILLAS A-3-IX-24-2-I 1 0,000 980,010 981,817 PVC-O DN400 

PALMILLAS A-3-IX-24-2-I 2 980,010 1489,855 510,910 PVC-O DN315 

PALMILLAS A-3-IX-24-1-I 1 0,000 517,020 518,648 PVC-O DN400 

PALMILLAS A-3-IX-24-1-I 2 517,020 1009,401 493,394 PVC-O DN315 

PALMILLAS A-3-IX-24-4-D 1 0,000 985,160 987,407 PVC-O DN400 

PALMILLAS A-3-IX-24-4-D 2 985,160 1505,000 521,199 PVC-O DN315 

PALMILLAS A-3-IX-24-3-I 1 0,000 1084,620 1087,534 PVC-O DN400 

PALMILLAS A-3-IX-24-3-I 2 1084,620 1576,611 492,876 PE100 DN250 
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1.1. Mediciones auxiliares 

Tabla 3. Resumen de mediciones de conducciones principales procedentes de trazado. 

DIÁMETRO ALCANTARILLAS BELMONTE PALMILLAS 

ACERO Ø1800 17,218 796,811 0,000 

ACERO Ø1400 0,000 1974,013 1644,105 

ACERO Ø1200 5070,508 3222,741 0,000 

PVC-O DN1000 607,001 0,000 4950,897 

PVC-O DN900 2352,237 3661,353 1086,701 

PVC-O DN800 2857,684 7437,134 2986,738 

PVC-O DN710 1499,825 2337,986 265,911 

PVC-O DN630 14865,732 16754,571 3486,782 

PVC-O DN500 6478,168 15799,805 5738,420 

PVC-O DN400 6608,768 13517,464 11124,652 

PVC-O DN315 5572,022 10995,744 3803,406 

PE100 DN250 834,534 1234,109 977,743 

PE100 DN200 0,000 670,566 0,000 

TOTAL 46763,697 78402,296 36065,355 

 
 

Tabla 4. Resumen de mediciones de conducciones principales procedentes de trazado. Descuento por aprovechamiento 

de tuberías existentes. 

DIÁMETRO ALCANTARILLAS BELMONTE PALMILLAS 

ACERO Ø1800 17,218 0,000 0,000 

ACERO Ø1400 0,000 1974,013 0,000 

ACERO Ø1200 3946,465 3222,741 0,000 

PVC-O DN1000 0,000 0,000 0,000 

PVC-O DN900 2352,237 3661,353 0,000 

PVC-O DN800 1712,318 6624,433 0,000 

PVC-O DN710 0,000 2337,986 0,000 

PVC-O DN630 1524,593 9181,537 0,000 

PVC-O DN500 0,000 8920,567 0,000 

PVC-O DN400 1143,330 9041,967 4560,854 

PVC-O DN315 2212,933 5517,337 2031,104 

PE100 DN250 0,000 739,078 492,876 

PE100 DN200 0,000 0,000 0,000 

TOTAL 12909,094 51221,011 7084,834 

 
 
  



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES  
LAS MARISMAS DEL GUADALQUIVIR (SEVILLA) 

 

 

 
                           7 

1.1. Mediciones auxiliares 

2.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS DE LAS CONDUCCIONES PRINCIPALES 
 

Tabla 5. Movimiento de tierras de conducciones principales procedentes de trazado. Sector Belmonte. 

SECTOR EJE EXC. ZANJA CAMA RELL. COMPACTADO RELL. NO COMPAC. DIAMETRO T.V. 

BELMONTE RAMAL DISTRIBUCION 1 21.813,31 1.724,70 5.472,88 12.732,19 

≥ DN500 9.890,83 

< DN500 0,00 

BELMONTE RAMAL DISTRIBUCIÓN 1-A 55.430,58 6.353,80 19.264,17 24.299,66 

≥ DN500 36.460,42 

< DN500 2.988,44 

BELMONTE RAMAL DISTRIBUCIÓN 1-B 57.650,83 6.084,45 17.716,38 29.821,33 

≥ DN500 39.628,51 

< DN500 5.342,75 

BELMONTE RAMAL DERIVADO 1-B 11.137,69 1.280,38 3.771,34 5.586,18 

≥ DN500 3.287,06 

< DN500 13.919,51 

BELMONTE RAMAL DERIVADO 2-B 4.894,62 544,67 1.723,42 2.322,04 

≥ DN500 6.470,69 

< DN500 0,00 

BELMONTE A-VI-1-2 9.693,86 1.728,11 6.095,00 1.296,76 

≥ DN500 13.086,36 

< DN500 0,00 

BELMONTE A-VI-1-4 4.524,15 840,44 3.225,16 271,90 

≥ DN500 2.316,88 

< DN500 7.414,37 

BELMONTE A-VI-1-4-I 52.118,27 8.428,77 24.823,86 13.889,64 

≥ DN500 47.117,82 

< DN500 0,00 

BELMONTE A-VI-1-4-1 6.763,58 808,67 3.164,44 2.477,42 

≥ DN500 6.714,22 

< DN500 2.999,71 

BELMONTE A-VI-1-4-2 1.241,76 254,04 947,25 76,65 

≥ DN500 0,00 

< DN500 3.132,44 

BELMONTE A-VI-1-4-D 8.018,76 1.761,97 5.907,88 180,65 

≥ DN500 8.254,94 

< DN500 3.418,60 

BELMONTE A-VI-1-6-I 13.135,18 2.649,60 9.445,25 778,84 

≥ DN500 16.015,54 

< DN500 5341,61 

BELMONTE A-VI-1-6-D 12.241,45 1.869,38 5.922,10 3.392,89 

≥ DN500 11.808,45 

< DN500 8.498,19 

BELMONTE A-VI-1-8-I 13.842,48 2.663,61 9.600,14 1.098,65 

≥ DN500 15.234,23 

< DN500 7.289,21 

BELMONTE A-VI-1-8-D 20.147,56 3.465,17 9.696,66 5.351,68 

≥ DN500 18.955,85 

< DN500 7.489,37 

BELMONTE A-VI-1-10-I 5.680,00 1.128,92 4.374,18 471,51 

≥ DN500 5.092,04 

< DN500 7.236,28 

BELMONTE A-VI-1-10-D 10.008,99 1.967,71 7.099,73 700,92 

≥ DN500 11.070,16 

< DN500 5.627,14 

BELMONTE A-VI-1-12-I 3.113,77 550,83 2.069,88 480,30 

≥ DN500 0,00 

< DN500 6.948,40 

BELMONTE A-VI-1-12-D 5.377,45 912,00 3.493,54 800,41 

≥ DN500 1.557,79 

< DN500 9.433,65 

BELMONTE A-VI-1-14 811,74 178,76 637,70 26,48 

≥ DN500 0,00 

< DN500 2.330,69 
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Tabla 6. Movimiento de tierras de conducciones principales procedentes de trazado. Sector Belmonte. Descuento por 

aprovechamiento de tuberías existente. 

SECTOR EJE EXC. ZANJA CAMA RELL. COMPACTADO RELL. NO COMPAC. DIÁMETRO TV 

BELMONTE RAMAL DISTRIBUCIÓN 1-A (1) 53.431,78 6.133,52 18.723,23 23.275,79 

≥ DN500 36.460,42 

< DN500 0,00 

BELMONTE RAMAL DISTRIBUCIÓN 1-B 57.650,83 6.084,45 17.716,38 29.821,33 

≥ DN500 39.628,51 

< DN500 5.342,75 

BELMONTE A-VI-1-4-I (2) 41.952,36 6.999,95 21.078,06 9.676,59 

≥ DN500 38.574,51 

< DN500 0,00 

BELMONTE A-VI-1-6-I 13.135,18 2.649,60 9.445,25 778,84 

≥ DN500 16.015,54 

< DN500 5.341,61 

BELMONTE A-VI-1-6-D 12.241,45 1.869,38 5.922,10 3.392,89 

≥ DN500 11.808,45 

< DN500 8.498,19 

BELMONTE A-VI-1-8-I 13.842,48 2.663,61 9.600,14 1.098,65 

≥ DN500 15.234,23 

< DN500 7.289,21 

BELMONTE A-VI-1-10-I 5.680,00 1.128,92 4.374,18 471,51 

≥ DN500 5.092,04 

< DN500 7.236,28 

BELMONTE A-VI-1-10-D 10.008,99 1.967,71 7.099,73 700,92 

≥ DN500 11.070,16 

< DN500 5.627,14 

BELMONTE A-VI-1-12-I 3.113,77 550,83 2.069,88 480,30 

≥ DN500 0,00 

< DN500 6.948,40 

BELMONTE A-VI-1-12-D 5.377,45 912,00 3.493,54 800,41 

≥ DN500 1.557,79 

< DN500 9.433,65 

BELMONTE A-VI-1-14 811,74 178,76 637,70 26,48 

≥ DN500 0,00 

< DN500 2.330,69 

(1) DN1400, DN1200 y DN800 aprovechado (excepto hinca)       

(2) DN900, DN800 y DN700 aprovechado en tramos   
 

        

 
 

Tabla 7. Resumen del movimiento de tierra con necesidad de carga fuera de la zona de zanja de conducciones principales 

procedentes de trazado. Sector Belmonte. 

DN Desmonte a acopio Acopio a relleno 

Tubos con DN > 1000 98.142,33 79.835,73 

Tubos con DN = 1000 0,00 0,00 

 
 

Tabla 8. Resumen del movimiento de tierra con necesidad de carga fuera de la zona de zanja de conducciones principales 

procedentes de trazado. Sector Belmonte. Descuento por aprovechamiento de tuberías existente. 

DN Desmonte a acopio Acopio a relleno 

Tubos con DN > 1000 76.328,72 61.630,65 

Tubos con DN = 1000 0,00 0,00 
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1.1. Mediciones auxiliares 

Tabla 9. Movimiento de tierras de conducciones principales procedentes de trazado. Sector Alcantarillas. 

SECTOR EJE EXC. ZANJA CAMA RELL. COMPACTADO RELL. NO COMPAC. DIAMETRO TV 

ALCANTARILLAS RAMAL DISTRIBUCION 1-J 16.690,91 2.518,98 8.515,10 5.300,33 

≥ DN500 11.453,58 

< DN500 0,00 

ALCANTARILLAS A-VII-11 27.744,54 4.057,99 14.312,42 6.774,75 

≥ DN500 22.181,00 

< DN500 4.286,94 

ALCANTARILLAS A-VII-11-3 30.766,95 4.199,67 14.846,73 8.919,49 

≥ DN500 24136,52 

< DN500 0,00 

ALCANTARILLAS A-VII-11-2 18.741,54 3.083,42 10.202,95 3.875,31 

≥ DN500 18.925,30 

< DN500 0,00 

ALCANTARILLAS A-VII-11-22 10.712,81 1.626,73 5.920,79 2.502,34 

≥ DN500 7.169,26 

< DN500 8.365,47 

ALCANTARILLAS A-VIII-1 4.874,12 748,80 2.898,50 988,98 

≥ DN500 5.009,12 

< DN500 3.823,31 

ALCANTARILLAS A-VIII-1-1 10.888,53 1.383,53 4.663,31 3.687,70 

≥ DN500 7.365,17 

< DN500 0,00 

ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-1 23.084,67 3.259,58 11.037,70 6.879,06 

≥ DN500 18.782,53 

< DN500 2.097,76 

ALCANTARILLAS A-2-VIII-2 18.043,00 2.619,89 8.944,36 5.208,54 

≥ DN500 16.512,10 

< DN500 2.860,92 

ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-1.1 2.038,17 364,84 1.366,04 274,10 

≥ DN500 0,00 

< DN500 4.620,96 

ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-2 3.532,29 664,38 2.453,87 355,55 

≥ DN500 0,00 

< DN500 8.494,74 

ALCANTARILLAS A-2-VIII-3 19.984,58 3.201,68 10.939,57 4.384,86 

≥ DN500 20.382,86 

< DN500 3.477,19 

ALCANTARILLAS A-3-VIII-1 6.248,42 1.055,92 3.556,22 1.282,97 

≥ DN500 5.184,46 

< DN500 2.670,40 

ALCANTARILLAS A-3-VIII-2 4.107,88 702,04 2.673,92 3.444,51 

≥ DN500 1.518,32 

< DN500 11.239,68 

 
 
 

Tabla 10. Movimiento de tierras de conducciones principales procedentes de trazado. Sector Alcantarillas. Descuento por 

aprovechamiento de tuberías existente. 

SECTOR EJE EXC. ZANJA CAMA RELL. COMPACTADO RELL. NO COMPAC. DIÁMETRO TV 

ALCANTARILLAS RAMAL DISTRIBUCION 1-J (1) 11.438,10 1.881,01 6.260,61 3.421,87 

≥ DN500 8.261,50 

< DN500 0,00 

ALCANTARILLAS A-VII-11 (2) 27.744,54 4.057,99 14.312,42 6.774,75 

≥ DN500 22.181,00 

< DN500 4.286,94 

ALCANTARILLAS A-VII-11-3 (3) 26.511,51 3.523,08 12.394,40 8.192,47 

≥ DN500 20.696,31 

< DN500 0,00 

ALCANTARILLAS A-VIII-1-1 10.888,53 1.383,53 4.663,31 3.687,70 

≥ DN500 7.365,17 

< DN500 0,00 
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SECTOR EJE EXC. ZANJA CAMA RELL. COMPACTADO RELL. NO COMPAC. DIÁMETRO TV 

ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-1 23.084,67 3.259,58 11.037,70 6.879,06 

≥ DN500 18.782,53 

< DN500 2.097,76 

ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-1.1 2.038,17 364,84 1.366,04 274,10 

≥ DN500 0,00 

< DN500 4.620,96 

ALCANTARILLAS A-3-VIII-1 (4) 5.092,17 843,98 2.768,18 1.129,34 

≥ DN500 5.184,46 

< DN500 0,00 

ALCANTARILLAS A-3-VIII-2 4.107,88 702,04 2.673,92 3.444,51 

≥ DN500 1.518,32 

< DN500 11.239,68 

(1) DN1400 y DN1200 aprovechado en tramos       

(2) DN1200 aprovechado             

(3) DN900 y DN800 aprovechado en tramos             

(4) DN630 aprovechado             
 
 

Tabla 11. Resumen del movimiento de tierra con necesidad de carga fuera de la zona de zanja de conducciones 

principales procedentes de trazado. Sector Alcantarillas. 

DN Desmonte a acopio Acopio a relleno 

Tubos con DN > 1000 51.814,25 40.088,87 

Tubos con DN = 1000 3.539,14 2.608,83 

 
 

Tabla 12. Resumen del movimiento de tierra con necesidad de carga fuera de la zona de zanja de conducciones 

principales procedentes de trazado. Sector Alcantarillas. Descuento por aprovechamiento de tuberías existente. 

DN Desmonte a acopio Acopio a relleno 

Tubos con DN > 1000 39.182,64 30.769,65 

Tubos con DN = 1000 0,00 0,00 

 
 
 

Tabla 13. Movimiento de tierras de conducciones principales procedentes de trazado. Sector Palmillas. 

SECTOR EJE LONGITUD EXC. ZANJA CAMA RELL. COMPACTADO RELL. NO COMPAC. DIAMETRO TV 

PALMILLAS RAMAL INICIAL 251,00 1.939,26 278,93 982,15 404,51 
≥ DN500 1.217,96 

< DN500 0,00 

PALMILLAS A-X-3 7.264,00 53.662,30 6.440,64 23.283,06 18.487,95 
≥ DN500 31.676,33 

< DN500 9.756,96 

PALMILLAS A-X-2 2.031,10 4.731,59 733,54 2.883,96 897,60 
≥ DN500 5.569,75 

< DN500 2.545,86 

PALMILLAS A-3-IX-24 8.371,78 46.205,12 5.235,94 18.820,77 18.907,85 
≥ DN500 28.670,42 

< DN500 13.540,36 

PALMILLAS A-3-IX-24-1-I 1.009,40 1.616,04 302,93 1.149,33 137,99 
≥ DN500 0,00 

< DN500 3.615,45 

PALMILLAS A-3-IX-24-2-I 1.489,86 2.357,21 457,04 1.741,26 139,50 
≥ DN500 0,00 

< DN500 5.331,12 
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SECTOR EJE LONGITUD EXC. ZANJA CAMA RELL. COMPACTADO RELL. NO COMPAC. DIAMETRO TV 

PALMILLAS A-3-IX-24-2-D 1.486,83 2.347,79 456,55 1.740,15 190,10 
≥ DN500 0,00 

< DN500 5.277,53 

PALMILLAS A-3-IX-24-3-I 1.576,61 2.545,09 473,91 1.788,88 275,02 
≥ DN500 0,00 

< DN500 5.630,24 

PALMILLAS A-3-IX-24-3-D 1.183,59 1.870,53 347,86 1.305,19 234,61 
≥ DN500 0,00 

< DN500 4.179,11 

PALMILLAS A-3-IX-24-4-D 1.505,00 2.466,98 461,69 1.759,19 191,40 
≥ DN500 0,00 

< DN500 5.439,10 

PALMILLAS A-3-IX 2.120,27 10.702,79 1.698,29 5.869,04 2.454,00 
≥ DN500 9.734,81 

< DN500 0,00 

PALMILLAS A-3-IX-I 4.486,91 12.231,87 2.222,97 8.001,73 1.270,89 
≥ DN500 17.689,58 

< DN500 0,00 

PALMILLAS A-3-IX-D 3.229,00 7.608,33 1.105,10 4.294,51 1.813,20 
≥ DN500 7.388,64 

< DN500 5.492,99 

 
 

Tabla 14. Movimiento de tierras de conducciones principales procedentes de trazado. Sector Palmillas. Descuento por 

aprovechamiento de tuberías existente. 

 
SECTOR EJE EXC. ZANJA CAMA RELL. COMPACTADO RELL. NO COMPAC. DIÁMETRO TV 

PALMILLAS A-3-IX-24-1-I 1.616,04 302,93 1.149,33 137,99 
≥ DN500 0,00 

< DN500 3.615,45 

PALMILLAS A-3-IX-24-2-I 2.357,21 457,04 1.741,26 139,50 
≥ DN500 0,00 

< DN500 5.331,12 

PALMILLAS A-3-IX-24-2-D 2.347,79 456,55 1.740,15 190,10 
≥ DN500 0,00 

< DN500 5.277,53 

PALMILLAS A-3-IX-24-3-I 2.545,09 473,91 1.788,88 275,02 
≥ DN500 0,00 

< DN500 5.630,24 

PALMILLAS A-3-IX-24-4-D 2.466,98 461,69 1.759,19 191,40 
≥ DN500 0,00 

< DN500 5.439,10 

 
 

Tabla 15. Resumen del movimiento de tierra con necesidad de carga fuera de la zona de zanja de conducciones 

principales procedentes de trazado. Sector Palmillas. 

DN Desmonte a acopio Acopio a relleno 

Tubos con DN > 1000 21.082,94 15.895,26 

Tubos con DN = 1000 43.510,39 34.581,50 
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Tabla 16. Resumen del movimiento de tierras de conducciones principales procedentes de trazado.  

RED PRIMARIA EXC. ZANJA CAMA RELL. COMPACTADO RELL. NO COMPAC. 

BELMONTE 317.646,03 45.195,98 144.450,96 106.056,10 

ALCANTARILLAS 197.458,41 29.487,45 102.331,48 53.878,49 

PALMILLAS 150.284,90 20.215,39 73.619,22 45.404,62 

TOTAL 665.389,34 94.898,82 320.401,66 205.339,21 

 
 

Tabla 17. Resumen del movimiento de tierras de conducciones principales procedentes de trazado. Descuento por 

aprovechamiento de tuberías existente. 

RED PRIMARIA EXC. ZANJA CAMA RELL. COMPACTADO RELL. NO COMPAC. 

BELMONTE 217.246,03 31.138,73 100.160,19 70.523,71 

ALCANTARILLAS 110.905,57 16.016,05 55.476,58 33.803,80 

PALMILLAS 11.333,11 2.152,12 8.178,81 934,01 

TOTAL 339.484,71 49.306,90 163.815,58 105.261,52 

 
 

Tabla 18. Resumen del movimiento de tierra vegetal de conducciones principales procedentes de trazado.  

Movimiento de tierra vegetal BELMONTE ALCANTARILLA PALMILLAS 

Tubos con DN ≥ DN500 252.961,79 158.620,22 101.947,49 

Tubos con DN < DN500 99.410,36 51.937,37 60.808,72 

 
 

Tabla 19. Resumen del movimiento de tierra vegetal de conducciones principales procedentes de trazado. Descuento por 

aprovechamiento de tuberías existente. 

TV BELMONTE ALCANTARILLAS PALMILLAS 

Tubos con DN ≥ DN500 175.441,65 83.989,29 0,00 

Tubos con DN < DN500 58.047,92 22.245,34 25.293,44 

 
 

2.3. LASTRES ANTIFLOTABILDIAD EN CONDUCCIONES DE GRAN DIÁMETRO 
 
 

Tabla 20. Mediciones de lastres antiflotabilidad de conducciones principales. Sector Belmonte. 

SECTOR EJE 
LASTRE HA 

(m3) 
M.E. ARMADURA 

(m2) 
ENCOFRADO 

(m2) 
LÁM. PLÁSTICA 

(m2) 
GEOTEXTIL 

(m2) 

BELMONTE RAMAL DISTRIBUCION 1 271,68 296,21 1.053,92 701,24 2.665,87 

BELMONTE RAMAL DISTRIBUCIÓN 1-A 550,00 1118,23 2.926,83 1758,19 10.110,00 

BELMONTE RAMAL DISTRIBUCIÓN 1-B 249,66 521,73 1.342,63 817,68 4.816,00 

  
1.071,33 1.936,17 5.323,38 3.277,11 17.591,87 
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1.1. Mediciones auxiliares 

 

Tabla 21. Mediciones de lastres antiflotabilidad de conducciones principales. Sector Belmonte. Descuento por 

aprovechamiento de tuberías existentes. 

SECTOR EJE 
LASTRE HA 

(m3) 
M.E. ARMADURA 

(m2) 
ENCOFRADO 

(m2) 
LÁM. PLÁSTICA 

(m2) 
GEOTEXTIL 

(m2) 

BELMONTE RAMAL DISTRIBUCIÓN 1-A 550,00 1.118,23 2.926,83 1.758,19 10.110,00 

BELMONTE RAMAL DISTRIBUCIÓN 1-B 249,66 521,73 1.342,63 817,68 4816,00 

 
799,66 1.639,97 4.269,46 2.575,86 14.926,00 

 
 
 
 

Tabla 22. Mediciones de lastres antiflotabilidad de conducciones principales. Sector Alcantarillas. 

SECTOR EJE 
LASTRE HA 

(m3) 
M.E. ARMADURA 

(m2) 
ENCOFRADO 

(m2) 
LÁM. PLÁSTICA 

(m2) 
GEOTEXTIL 

(m2) 

ALCANTARILLAS RAMAL DISTRIBUCION 1-J 257,32 527,47 1.368,43 835,63 4.866,40 

ALCANTARILLAS A-VII-11 249,66 521,73 1.342,63 817,68 4.816,00 

ALCANTARILLAS A-VII-11-3 73,86 162,67 407,28 253,52 1.506,70 

ALCANTARILLAS A-VIII-1-1 138,91 290,29 747,03 454,95 2.679,60 

ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-1 100,15 209,30 538,61 328,02 1.932,00 

   
819,90 1.711,46 4.403,99 2.689,81 15.800,70 

 
 
 
 

Tabla 23. Mediciones de lastres antiflotabilidad de conducciones principales. Sector Alcantarillas. Descuento por 

aprovechamiento de tuberías existentes. 

SECTOR EJE 
LASTRE HA 

(m3) 
M.E. ARMADURA 

(m2) 
ENCOFRADO 

(m2) 
LÁM. PLÁSTICA 

(m2) 
GEOTEXTIL 

(m2) 

ALCANTARILLAS RAMAL DISTRIBUCION 1-J 193,45 394,01 1.024,97 626,46 3.634,40 

ALCANTARILLAS A-VII-11 249,66 521,73 1.342,63 817,68 4.816,00 

ALCANTARILLAS A-VIII-1-1 138,91 290,29 747,03 454,95 2.679,60 

ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-1 100,15 209,30 538,61 328,02 1.932,00 

 
682,17 1.415,33 3.653,25 2.227,11 13.062,00 

 
 
 
 

Tabla 24. Mediciones de lastres antiflotabilidad de conducciones principales. Sector Palmillas. 

SECTOR EJE 
LASTRE HA 

(m3) 
M.E. ARMADURA 

(m2) 
ENCOFRADO 

(m2) 
LÁM. PLÁSTICA 

(m2) 
GEOTEXTIL 

(m2) 

PALMILLAS RAMAL INICIAL 42,34 84,50 223,72 133,16 753,00 

PALMILLAS A-X-3 662,35 1.410,00 3.598,05 2.205,67 12.894,40 

PALMILLAS A-3-IX-24 173,15 381,33 954,76 594,33 3.507,40 

   
877,83 1.875,84 4.776,54 2.933,15 17.154,80 
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Tabla 25. Resumen de mediciones de lastres antiflotabilidad de conducciones principales. 

RED PRIMARIA 
LASTRE HA 

(m3) 
M.E. ARMADURA 

(m2) 
ENCOFRADO 

(m2) 
LÁM. PLÁSTICA 

(m2) 
GEOTEXTIL 

(m2) 

BELMONTE 1.071,33 1.936,17 5.323,38 3.277,11 17.591,87 

ALCANTARILLAS 819,90 1.711,46 4.403,99 2.689,81 15.800,70 

PALMILLAS 877,83 1.875,84 4.776,54 2.933,15 17.154,80 

TOTAL 2.769,06 5.523,47 14.503,91 8.900,07 50.547,37 

 
 

Tabla 26. Resumen de mediciones de lastres antiflotabilidad de conducciones principales. Descuento por 

aprovechamiento de tuberías existentes. 

RED PRIMARIA 
LASTRE HA 

(m3) 
M.E. ARMADURA 

(m2) 
ENCOFRADO 

(m2) 
LÁM. PLÁSTICA 

(m2) 
GEOTEXTIL 

(m2) 

BELMONTE 799,66 1.639,97 4.269,46 2.575,86 14.926,00 

ALCANTARILLAS 682,17 1.415,33 3.653,25 2.227,11 13.062,00 

PALMILLAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 1.481,83 3.055,30 7.922,71 4.802,98 27.988,00 

 
 

2.4. VENTOSAS Y DESAGÜES 

Tabla 27. Mediciones de ventosas de conducciones principales. Sector Belmonte. 

  VENTOSAS 

EJE 1800 1400 1200 1000 900 800 710 630 500 400 315 250 200 

RAMAL DISTRIBUCION 1 1             

RAMAL DISTRIBUCIÓN 1-A  7 5   3    1   2 

RAMAL DISTRIBUCIÓN 1-B   3   5  3  4    

RAMAL DERIVADO 1-B         1 5 5   

RAMAL DERIVADO 2-B         5     

A-VI-1-4-I     8 16 1 3      

A-VI-1-6-D        2 2 2 2   

A-VI-1-8-D        7 1 3  1  

A-VI-1-2        4 3     

A-VI-1-4         1 2 2   

A-VI-1-4-D        4   2   

A-VI-1-4-1         3 1 1   

A-VI-1-4-2           2   

A-VI-1-6-I        5 4 2  1  

A-VI-1-8-I       1 2 4 2 2   

A-VI-1-10-D        3 2 2 1   

A-VI-1-10-I         3 2 2   

A-VI-1-12-D         1 3 2   

A-VI-1-12-I          1 3   

A-VI-1-14            1  

TOTALES 1 7 8 0 8 24 2 33 29 30 24 3 2 

Ventosa + Desagüe         -1     
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Tabla 28. Mediciones de ventosas de conducciones principales. Sector Belmonte. Descuento por aprovechamiento de 

tuberías existentes. 

 VENTOSAS 

EJE 1800 1400 1200 1000 900 800 710 630 500 400 315 250 200 

RAMAL DISTRIBUCIÓN 1-A  7 5   3        

RAMAL DISTRIBUCIÓN 1-B   3   5  3  4    

A-VI-1-4-I     7 11 1       

A-VI-1-6-D        2 2 2 2   

A-VI-1-6-I        5 4 2  1  

A-VI-1-8-I       1 2 4 2 2   

A-VI-1-10-D        3 2 2 1   

A-VI-1-10-I         3 2 2   

A-VI-1-12-D         1 3 2   

A-VI-1-12-I          1 3   

A-VI-1-14            1  

TOTALES 0 7 8 0 7 19 2 15 16 18 12 2 0 

Ventosa + Desagüe         0     

 
 

Tabla 29. Mediciones de desagües de conducciones principales. Sector Belmonte. 

  DESAGÜES 

EJE 1800 1400 1200 1000 900 800 710 630 500 400 315 250 200 

RAMAL DISTRIBUCION 1 2             

RAMAL DISTRIBUCIÓN 1-A  2 2   2       1 

RAMAL DISTRIBUCIÓN 1-B   2   2  2  1    

RAMAL DERIVADO 1-B         1  1   

RAMAL DERIVADO 2-B         1     

A-VI-1-4-I     6 6 1 1      

A-VI-1-6-D        1 2 1 1   

A-VI-1-8-D        3 1 2  2  

A-VI-1-2        2 1     

A-VI-1-4         1 1 1   

A-VI-1-4-D        2   2   

A-VI-1-4-1         3  1   

A-VI-1-4-2           2   

A-VI-1-6-I        1 2 2  1  

A-VI-1-8-I       1  2 2 1   

A-VI-1-10-D        1 3 1 1   

A-VI-1-10-I         2 1 1   

A-VI-1-12-D         1 2 2   

A-VI-1-12-I          1 2   

A-VI-1-14            2  

TOTALES 2 2 4 0 6 10 2 13 20 14 15 5 1 
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Tabla 30. Mediciones de desagües de conducciones principales. Sector Belmonte. Descuento por aprovechamiento de 

tuberías existentes. 

  DESAGÜES 

EJE 1800 1400 1200 1000 900 800 710 630 500 400 315 250 200 

RAMAL DISTRIBUCIÓN 1-A  2 2   2        

RAMAL DISTRIBUCIÓN 1-B   2   2  2  1    

A-VI-1-4-I     6         

A-VI-1-6-D        1 2 1 1   

A-VI-1-6-I        1 2 2  1  

A-VI-1-8-I       1  2 2 1   

A-VI-1-10-D        1 3 1 1   

A-VI-1-10-I         2 1 1   

A-VI-1-12-D         1 2 2   

A-VI-1-12-I          1 2   

A-VI-1-14            2  

TOTALES 0 2 4 0 6 4 1 5 12 11 8 3 0 

 
 
 
 

Tabla 31. Mediciones de ventosas de conducciones principales. Sector Alcantarillas. 

 VENTOSAS 

EJE 1800 1400 1200 1000 900 800 710 630 500 400 315 250 200 

RAMAL DISTRIBUCION 1-J   5           

A-VII-11   5     1 6 2    

A-VII-11-3    2 6 7        

A-VII-11-2        9      

A-VII-11-22        1 2 6    

A-VIII-1-1   2           

A-2-VIII-2-1   2   1  7  2    

A-2-VIII-2       2 7 2 2    

A-2-VIII-3        10 2  3   

A-3-VIII-2        1  3 4   

A-VIII-1         3  3   

A-2-VIII-2-2          1 4 2  

A-3-VIII-1        4  2    

A-2-VIII-2-1.1           4   

TOTALES 0 0 14 2 6 8 2 40 15 18 18 2 0 
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Tabla 32. Mediciones de ventosas de conducciones principales. Sector Alcantarillas. Descuento por aprovechamiento de 

tuberías existentes. 

 VENTOSAS 

EJE 1800 1400 1200 1000 900 800 710 630 500 400 315 250 200 

RAMAL DISTRIBUCION 1-J     4                    

A-VII-11     5                 

A-VII-11-3        6 6              

A-VIII-1-1     2                    

A-3-VIII-2               1   3 4    

A-3-VIII-1               4         

A-2-VIII-2-1.1                     4    

TOTALES 0 0 11 0 6 6 0 5 0 3 8 0 0 

 

 

Tabla 33. Mediciones de desagües de conducciones principales. Sector Alcantarillas. 

 DESAGÜES 

EJE 1800 1400 1200 1000 900 800 710 630 500 400 315 250 200 

RAMAL DISTRIBUCION 1-J   1           

A-VII-11   1     1 3 1    

A-VII-11-3     2 1        

A-VII-11-2      1  4      

A-VII-11-22        2 1 4    

A-VIII-1-1              

A-2-VIII-2-1   1     1 1     

A-2-VIII-2        3 1 1    

A-2-VIII-3        2 1  1   

A-3-VIII-2          2 1   

A-VIII-1         1  1   

A-2-VIII-2-2           1 1  

A-3-VIII-1          2    

A-2-VIII-2-1.1          1 1   

TOTALES 0 0 3 0 2 2 0 13 8 11 5 1 0 

 

 

Tabla 34. Mediciones de desagües de conducciones principales. Sector Alcantarillas. Descuento por aprovechamiento de 

tuberías existentes. 

 DESAGÜES 

EJE 1800 1400 1200 1000 900 800 710 630 500 400 315 250 200 

A-VII-11   1           

A-VII-11-3     2         

A-3-VIII-2          2 1   

A-2-VIII-2-1.1          1 1   

TOTALES 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3 2 0 0 
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Tabla 35. Mediciones de ventosas de conducciones principales. Sector Palmillas. 

 VENTOSAS 

EJE 1800 1400 1200 1000 900 800 710 630 500 400 315 250 200 

RAMAL INICIAL              

A-X-3  3  5      3 3   

A-X-2         3 2    

A-3-IX-24    3 4 3  5 1 9    

A-3-IX      3 1       

A-3-IX-D         5 2 1   

A-3-IX-I        3 5     

A-3-IX-24-2-D          2 1   

A-3-IX-24-2-I          2 1   

A-3-IX-24-1-I          1 1   

A-3-IX-24-4-D          2 1   

A-3-IX-24-3-I          2 1   

A-3-IX-24-3-D          2  1  

TOTALES 0 3 0 8 4 4 1 8 14 25 9 1 0 

Desagüe + Ventosa      -2    -2    

 
 
 
 
 

Tabla 36. Mediciones de ventosas de conducciones principales. Sector Palmillas. Descuento por aprovechamiento de 

tuberías existentes. 

 VENTOSAS 

EJE 1800 1400 1200 1000 900 800 710 630 500 400 315 250 200 

A-3-IX-24-2-D          2 1   

A-3-IX-24-2-I          2 1   

A-3-IX-24-1-I          1 1   

A-3-IX-24-4-D          2 1   

A-3-IX-24-3-I          2 1   

TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 0 0 

Desagüe + Ventosa      0    -1    
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Tabla 37. Mediciones de desagües de conducciones principales. Sector Palmillas. 

 DESAGÜES 

EJE 1800 1400 1200 1000 900 800 710 630 500 400 315 250 200 

RAMAL INICIAL              

A-X-3  1  3      1 2   

A-X-2         1 1    

A-3-IX-24    1 1 1  1  4    

A-3-IX      3 1       

A-3-IX-D         2 1    

A-3-IX-I        2 3     

A-3-IX-24-2-D          1 1   

A-3-IX-24-2-I          1 1   

A-3-IX-24-1-I          1 1   

A-3-IX-24-4-D          2    

A-3-IX-24-3-I          1 1   

A-3-IX-24-3-D          2    

TOTALES 0 1 0 4 1 4 1 3 6 15 6 0 0 

 
 
 
 
 

Tabla 38. Mediciones de desagües de conducciones principales. Sector Palmillas. Descuento por aprovechamiento de 

tuberías existentes. 

 DESAGÜES 

EJE 1800 1400 1200 1000 900 800 710 630 500 400 315 250 200 

A-3-IX-24-2-D          1 1   

A-3-IX-24-2-I          1 1   

A-3-IX-24-1-I          1 1   

A-3-IX-24-4-D          2    

A-3-IX-24-3-I          1 1   

TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 
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2.5. VÁLVULAS DE CORTE 
 

Tabla 39. Mediciones de válvulas de corte de conducciones principales. Sector Belmonte. Descuento por aprovechamiento 

de tuberías existentes. 

EJE DIÁMETRO UNIDADES DESCUENTO 

RAMAL DISTRIBUCION 1-A 
1200 1 -1 

800 1 -1 

RAMAL DISTRIBUCION 1-B 

1200 1 -1 

800 1 -1 

700   

600 1 -1 

400   

RAMAL DERIVADO 2-B 500 1  

RAMAL DERIVADO 1-B 
400 1  

300   

A-VI-1-14 250   

A-VI-1-12-I 400 1 -1 

A-VI-1-12-D 
500 1 -1 

400   

A-VI-1-10-I 
500 1 -1 

400   

A-VI-1-10-D 

600 1 -1 

500   

400 1 -1 

A-VI-1-8-I 

700 1 -1 

500 1 -1 

400   

A-VI-1-8-D 
600 1  

500 1  

A-VI-1-6-I 
600 1 -1 

500 1 -1 

A-VI-1-6-D 
600 1  

400 1 -1 

A-VI-1-4-I 
900 2 -2 

800 2 -1 

A-VI-1-4 
500 1  

300   

A-VI-1-4-D 600 1  

A-VI-1-4-1 
500 1  

400   

A-VI-1-4-2 300 1  

A-VI-1-2 
600 1  

500   

 
 
 

Tabla 40. Resumen de mediciones de válvulas de corte de conducciones principales. Sector Belmonte. Descuento por 

aprovechamiento de tuberías existentes. 

RED PRIMARIA 
DESCUENTO 

APROVECHAMIENTO 

DN Unidades DN Unidades 

1200 2 1200 -2 

900 2 900 -2 

800 4 800 -3 

700 1 700 -1 

600 7 600 -3 

500 8 500 -4 

400 4 400 -3 

300 1 300 0 
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Tabla 41. Mediciones de válvulas de corte de conducciones principales. Sector Alcantarillas. Descuento por 

aprovechamiento de tuberías existentes. 

EJE DIÁMETRO UNIDADES DESCUENTO 

A-VIII-1 500 1  

A-VIII-1-1 1200   

A-VIII-1-1 1200 1  

A-2-VIII-2 
700 1  

600 1  

A-2-VIII-2-2 400 1  

A-2-VIII-2-1 
800 1  

600 1  

A-2-VIII-2-1.1 400 1  

A-2-VIII-3 
600 1  

500 1  

A-3-VIII-1 600 1 -1 

A-3-VIII-2 
600   1 

400 1 -1 

A-VII-11 

1200 1 -1 

600 1  

400 1  

A-VII-11-3 
900 1 -1 

800 1  

A-VII-11-22 
600 1  

400 1  

A-VII-11-2 600 1  

 

Tabla 42. Resumen de mediciones de válvulas de corte de conducciones principales. Sector Alcantarillas. Descuento por 

aprovechamiento de tuberías existentes. 

RED PRIMARIA DESCUENTO 

DN Unidades DN Unidades 

1200 2 1200 -1 

900 1 900 -1 

800 2 800 0 

700 1 700 0 

600 8 600 -1 

500 2 500 0 

400 5 400 -1 

 

Tabla 43. Mediciones de válvulas de corte de conducciones principales. Sector Palmillas.  

EJE DIÁMETRO UNIDADES 

A-X-2 500 1 

A-X-3 

1000 2 

400 1 

300 1 

A-IX-3 800 1 

A-3-IX-I 
600 1 

500 1 

A-3-IX-D 
500 1 

400  

A-3-IX-24 

1000 1 

800 1 

600  

500 1 

A-3-IX-24-1-I 400 1 

A-3-IX-24-2-I 400 1 
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EJE DIÁMETRO UNIDADES 

A-3-IX-24-2-D 400 1 

A-3-IX-24-3-I 400 1 

A-3-IX-24-3-D 400 1 

A-3-IX-24-4-D 400 1 

 

Tabla 44. Resumen de mediciones de válvulas de corte de conducciones principales. Sector Palmillas. 

RED PRIMARIA 

DN Unidades 

1000 3 

800 2 

600 1 

500 4 

400 7 

300 1 

 
2.6. ENTIBACIÓN CON CAJÓN DE SEGURIDAD 

 

Tabla 45. Mediciones de entibación con cajón de seguridad en conducciones principales. Sector Belmonte. 

EJE DIAMETRO SUP. CAJÓN (m2) ZONAS INESTABLES LONGITUD INEST. (m) UD FAJINAS 

RAMAL DISTRIBUCION 1 ACERO DN1800 2120 PK 0+440 - PK 0+793.414 353,41 707 

RAMAL DISTRIBUCION 1-A 
ACERO DN1400 7399 

PK 0+000 - PK 0+200 
PK 0 +500 - PK 1+352.3 
PK 1+450 - PK 1+630 

1233,20 2466 

ACERO DN1200 0 - 0,00 0 

RAMAL DISTRIBUCION 1-B ACERO DN1200 8580 PK 0+070 - PK 1+500 1430,00 2860 

RAMAL DERIVADO 1-B PVC-O DN500 300 PK 0+050 - PK 0+100 50,00 100 

 
 

Tabla 46. Mediciones de entibación con cajón de seguridad en conducciones principales. Sector Belmonte. Descuento por 

aprovechamiento de tuberías existentes. 

EJE DIAMETRO SUP. CAJÓN (m2) ZONAS INESTABLES LONGITUD INEST. (m) UD FAJINAS 

RAMAL DISTRIBUCION 1-A 
ACERO DN1400 7399 

PK 0+000 - PK 0+200 
PK 0 +500 - PK 1+352.3 
PK 1+450 - PK 1+630 

1233,20 2466 

ACERO DN1200 0 - 0,00 0 

RAMAL DISTRIBUCION 1-B ACERO DN1200 8580 PK 0+070 - PK 1+500 1430,00 2860 

 
 

Tabla 47. Mediciones de entibación con cajón de seguridad en conducciones principales. Sector Palmillas. 

EJE DIAMETRO SUP. CAJÓN (m2) ZONAS INESTABLES LONGITUD INEST. (m) UD FAJINAS 

RAMAL INICIAL ACERO DN1400 0 - 0,00 0 

A-X-3 
ACERO DN1400 1860 PK 0 +760 - PK 1+1070 310,00 620 

PVC PN16 DN1000 0 - 0,00 0 

A-3-IX-24 PVC PN16 DN1000 1260 PK 0+770 - PK 0+980 210,00 420 
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3. MEDICIONES DE CONDUCCIONES SECUNDARIAS 
 

3.1. LONGITUD DE LAS CONDUCCIONES 
 

Tabla 48. Mediciones de conducciones secundarias. Sector Belmonte. 

SECTOR EJE DIAMETRO LONGITUD (m) 

BELMONTE RAMAL DISTRIBUCION 1-A-S1 PE100 PN16 DN250 718,22 

BELMONTE RAMAL DISTRIBUCION 1-A-S1 PVC-O PN16 DN630 35,96 

BELMONTE RAMAL DERIVADO 1-B-S1 PE100 PN16 DN250 322,86 

BELMONTE RAMAL DERIVADO 2-B-S1 PE100 PN16 DN250 527,17 

BELMONTE A-VI-1-4-2-S1 PVC-O PN16 DN315 222,03 

BELMONTE A-VI-1-4-2-S2 PVC-O PN16 DN315 391,55 

BELMONTE A-VI-1-4-D-S1 PE100 PN16 DN200 274,39 

BELMONTE A-VI-1-4-D-S1 PVC-O PN16 DN315 189,52 

BELMONTE A-VI-1-4-D-S1 PVC-O PN16 DN315 227,08 

BELMONTE A-VI-1-4-D-S2 PE100 PN16 DN250 270,00 

BELMONTE A-VI-1-4-D-S2 PE100 PN16 DN200 346,32 

BELMONTE A-VI-1-4-D-S3 PE100 PN16 DN200 473,11 

BELMONTE A-VI-1-4-D-S4 PE100 PN16 DN250 426,17 

BELMONTE A-VI-1-4-D-S5 PE100 PN16 DN250 341,70 

BELMONTE A-VI-1-4-I-S1 PE100 PN16 DN200 225,02 

BELMONTE A-VI-1-4-I-S2 PE100 PN16 DN200 246,16 

BELMONTE A-VI-1-4-I-S3 PE100 PN16 DN250 488,43 

BELMONTE A-VI-1-4-I-S4 PE100 PN16 DN250 487,99 

BELMONTE A-VI-1-4-I-S5 PVC-O PN16 DN400 704,16 

BELMONTE A-VI-1-4-S1 PE100 PN16 DN200 512,89 

BELMONTE A-VI-1-4-S2 PE100 PN16 DN250 240,00 

BELMONTE A-VI-1-4-S2 PE100 PN16 DN200 506,60 

BELMONTE A-VI-1-4-S3 PE100 PN16 DN200 206,99 

BELMONTE A-VI-1-4-S4 PVC-O PN16 DN315 486,25 

BELMONTE A-VI-1-4-S5 PE100 PN16 DN200 358,11 

BELMONTE A-VI-1-4-S5 PVC-O PN16 DN315 237,58 

 

Tabla 49. Mediciones de conducciones secundarias. Sector Alcantarillas. 

SECTOR EJE DIAMETRO LONGITUD (m) 

ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-1.1-S1 PE100 PN16 DN250 593,20 

ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-1-S1 PE100 PN16 DN250 376,93 

ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-1-S2 PVC-O PN16 DN315 1241,12 

ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-1-S3 PVC-O PN16 DN315 933,03 

ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-1-S4 PE100 PN16 DN250 290,45 

ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-1-S4 PVC-O PN16 DN315 911,24 

ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-S1 PE100 PN16 DN250 834,03 

ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-S1 PVC-O PN16 DN315 761,14 

ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-S2 PE100 PN16 DN250 446,40 
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SECTOR EJE DIAMETRO LONGITUD (m) 

ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-S2 PVC-O PN16 DN315 581,21 

ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-S3 PVC-O PN16 DN315 461,72 

ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-S4 PE100 PN16 DN250 357,65 

ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-S5 PE100 PN16 DN250 265,91 

ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-S6 PE100 PN16 DN250 357,40 

ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-S7 PE100 PN16 DN250 345,96 

ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-S8 PVC-O PN16 DN315 633,43 

ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-S9 PE100 PN16 DN250 340,82 

ALCANTARILLAS A-2-VIII-3-S1 PE100 PN16 DN250 506,82 

ALCANTARILLAS A-2-VIII-3-S2 PE100 PN16 DN250 320,14 

ALCANTARILLAS A-2-VIII-3-S3 PE100 PN16 DN250 334,58 

ALCANTARILLAS A-2-VIII-3-S4 PVC-O PN16 DN315 255,44 

ALCANTARILLAS A-3-VIII-1-S1 PVC-O PN16 DN315 944,22 

ALCANTARILLAS A-3-VIII-2-S1 PE100 PN16 DN250 357,31 

ALCANTARILLAS A-3-VIII-2-S2 PE100 PN16 DN250 591,94 

ALCANTARILLAS A-VIII-1-S1 PVC-O PN16 DN315 894,78 

ALCANTARILLAS A-VIII-1-S2 PVC-O PN16 DN315 972,02 

ALCANTARILLAS A-VII-11-22-S1 PVC-O PN16 DN315 763,82 

ALCANTARILLAS A-VII-11-22-S2 PE100 PN16 DN250 440,80 

ALCANTARILLAS A-VII-11-22-S3 PVC-O PN16 DN315 775,30 

ALCANTARILLAS A-VII-11-22-S4 PE100 PN16 DN250 351,57 

ALCANTARILLAS A-VII-11-22-S5 PE100 PN16 DN250 560,50 

ALCANTARILLAS A-VII-11-22-S6 PVC-O PN16 DN315 578,94 

ALCANTARILLAS A-VII-11-22-S7 PE100 PN16 DN250 431,57 

ALCANTARILLAS A-VII-11-22-S8 PVC-O PN16 DN315 522,04 

ALCANTARILLAS A-VII-11-22-S9 PVC-O PN16 DN315 734,20 

ALCANTARILLAS A-VII-11-2-S1 PE100 PN16 DN250 481,66 

ALCANTARILLAS A-VII-11-2-S1 PVC-O PN16 DN315 63,09 

ALCANTARILLAS A-VII-11-2-S2 PE100 PN16 DN250 473,37 

ALCANTARILLAS A-VII-11-2-S3 PE100 PN16 DN250 453,24 

ALCANTARILLAS A-VII-11-2-S4 PE100 PN16 DN250 233,86 

ALCANTARILLAS A-VII-11-2-S5 PE100 PN16 DN250 307,90 

ALCANTARILLAS A-VII-11-2-S5 PVC-O PN16 DN315 591,85 

ALCANTARILLAS A-VII-11-2-S6 PE100 PN16 DN250 345,33 

ALCANTARILLAS A-VII-11-2-S7 PVC-O PN16 DN315 469,94 

ALCANTARILLAS A-VII-11-2-S8 PVC-O PN16 DN315 403,27 

ALCANTARILLAS A-VII-11-2-S9 PE100 PN16 DN250 429,16 

ALCANTARILLAS A-VII-11-2-S9 PVC-O PN16 DN315 694,09 

ALCANTARILLAS A-VII-11-3-S1 PE100 PN16 DN250 406,15 

ALCANTARILLAS A-VII-11-S1 PVC-O PN16 DN315 2638,12 

ALCANTARILLAS A-VII-11-S2 PE100 PN16 DN250 262,39 

ALCANTARILLAS A-VII-11-S3 PE100 PN16 DN250 309,63 

ALCANTARILLAS A-VII-11-S4 PVC-O PN16 DN315 684,63 
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SECTOR EJE DIAMETRO LONGITUD (m) 

ALCANTARILLAS A-VII-11-S4 PVC-O PN16 DN315 782,96 

ALCANTARILLAS A-VII-11-S5 PVC-O PN16 DN315 1131,50 

ALCANTARILLAS A-VII-11-S7 PE100 PN16 DN250 463,68 

ALCANTARILLAS A-VII-11-S8 PE100 PN16 DN250 283,38 

ALCANTARILLAS A-VII-11-S9 PVC-O PN16 DN315 762,23 

 
 

Tabla 50. Mediciones de conducciones secundarias. Sector Palmillas. 

SECTOR EJE DIAMETRO LONGITUD 

PALMILLAS A-X-2-S1 PE100 PN16 DN250 170,73 

PALMILLAS A-X-2-S2 PE100 PN16 DN250 258,66 

PALMILLAS A-X-2-S3 PVC-O PN16 DN315 550,64 

PALMILLAS A-X-2-S4 PE100 PN16 DN200 891,82 

PALMILLAS A-X-3-S1 PE100 PN16 DN250 547,52 

PALMILLAS A-X-3-S1 PVC-O PN16 DN400 323,04 

PALMILLAS A-X-3-S2 PVC-O PN16 DN315 261,54 

PALMILLAS A-X-3-S3 PVC-O PN16 DN315 646,88 

PALMILLAS A-X-3-S4 PVC-O PN16 DN315 337,23 

PALMILLAS A-X-3-S5 PE100 PN16 DN250 397,10 

PALMILLAS A-X-3-S6 PVC-O PN16 DN315 527,91 

PALMILLAS A-X-3-S7 PVC-O PN16 DN315 460,64 

PALMILLAS A-X-3-S8 PE100 PN16 DN250 230,15 

PALMILLAS A-X-3-S9 PE100 PN16 DN200 319,65 

PALMILLAS A-X-3-S10 PE100 PN16 DN250 620,89 

PALMILLAS A-3-IX-S1 PVC-O PN16 DN315 528,45 

PALMILLAS A-3-IX-24-S1 PE100 PN16 DN200 1251,52 

PALMILLAS A-3-IX-24-S2 PVC-O PN16 DN315 449,70 

PALMILLAS A-3-IX-24-S3 PVC-O PN16 DN315 691,03 

PALMILLAS A-3-IX-24-S4 PE100 PN16 DN250 187,01 

 
 

Tabla 51. Resumen de mediciones de conducciones secundarias. 

DIÁMETRO BELMONTE ALCANTARILLAS PALMILLAS 

PVC-O PN16 DN630 35,958 0,000 0,000 

PVC-O PN16 DN400 704,156 0,000 323,043 

PVC-O PN16 DN315 1754,018 20185,292 4454,018 

PE100 PN16 DN250 3822,525 12553,737 2412,049 

PE100 PN16 DN200 3149,604 0,000 2462,984 

TOTAL 9466,26 32739,03 9652,09 
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1.1. Mediciones auxiliares 

3.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS DE LAS CONDUCCIONES 
 

Tabla 52. Movimiento de tierras de conducciones secundarias. Sector Belmonte. 

EJE DIAMETRO EXC. ZANJA CAMA RELL. COMPACTADO RELL. NO COMPAC. TV 

RAMAL DISTRIBUCION 1-A-S1 PE100 PN16 DN250 1619,57 170,51 777,60 636,21 2844,14 

RAMAL DISTRIBUCION 1-A-S1 PVC-O PN16 DN630 203,56 23,36 92,95 76,05 197,91 

RAMAL DERIVADO 1-B-S1 PE100 PN16 DN250 728,03 76,65 349,55 285,99 1278,51 

RAMAL DERIVADO 2-B-S1 PE100 PN16 DN250 1188,76 125,15 570,75 466,98 2087,59 

A-VI-1-4-2-S1 PVC-O PN16 DN315 563,90 59,79 267,74 219,06 913,88 

A-VI-1-4-2-S2 PVC-O PN16 DN315 994,42 105,44 472,16 386,31 1611,60 

A-VI-1-4-D-S1 PE100 PN16 DN200 561,82 58,69 271,98 222,53 1053,66 

A-VI-1-4-D-S1 PVC-O PN16 DN315 427,37 44,99 205,19 167,88 750,51 

A-VI-1-4-D-S1 PVC-O PN16 DN315 576,73 61,15 273,83 224,05 934,67 

A-VI-1-4-D-S2 PE100 PN16 DN250 549,11 57,75 267,63 218,97 1036,80 

A-VI-1-4-D-S2 PE100 PN16 DN200 704,34 74,08 343,28 280,87 1329,88 

A-VI-1-4-D-S3 PE100 PN16 DN200 968,69 101,20 468,95 383,68 1816,73 

A-VI-1-4-D-S4 PE100 PN16 DN250 872,58 91,16 422,42 345,62 1636,47 

A-VI-1-4-D-S5 PE100 PN16 DN250 699,63 73,09 338,70 277,11 1312,12 

A-VI-1-4-I-S1 PE100 PN16 DN200 460,73 48,13 223,04 182,49 864,08 

A-VI-1-4-I-S2 PE100 PN16 DN200 504,02 52,65 244,00 199,64 945,27 

A-VI-1-4-I-S3 PE100 PN16 DN250 1101,40 115,95 528,81 432,66 1934,18 

A-VI-1-4-I-S4 PE100 PN16 DN250 1100,41 115,85 528,33 432,27 1932,44 

A-VI-1-4-I-S5 PVC-O PN16 DN400 2068,43 220,33 967,79 791,83 3041,95 

A-VI-1-4-S1 PE100 PN16 DN200 1050,16 109,71 508,38 415,95 1969,51 

A-VI-1-4-S2 PE100 PN16 DN250 488,98 51,34 237,89 194,64 921,60 

A-VI-1-4-S2 PE100 PN16 DN200 1032,16 108,36 502,15 410,85 1945,36 

A-VI-1-4-S3 PE100 PN16 DN200 423,82 44,28 205,17 167,87 794,85 

A-VI-1-4-S4 PVC-O PN16 DN315 1234,95 130,95 586,36 479,75 2001,42 

A-VI-1-4-S5 PE100 PN16 DN200 733,24 76,60 354,96 290,43 1375,15 

A-VI-1-4-S5 PVC-O PN16 DN315 603,40 63,98 286,50 234,41 977,90 

 TOTALES 21460,23 2261,14 10296,10 8424,08 37508,17 

 

Tabla 53. Movimiento de tierras de conducciones secundarias. Sector Alcantarillas. 

EJE DIAMETRO EXC. ZANJA CAMA RELL. COMPACTADO RELL. NO COMPAC. TV 

A-2-VIII-2-1.1-S1 PE100 PN16 DN250 1337,67 140,83 642,25 525,47 2349,09 

A-2-VIII-2-1-S1 PE100 PN16 DN250 849,97 89,48 408,09 333,89 1492,64 

A-2-VIII-2-1-S2 PVC-O PN16 DN315 3152,11 334,23 1496,64 1224,52 5108,45 

A-2-VIII-2-1-S3 PVC-O PN16 DN315 2369,65 251,27 1125,12 920,55 3840,36 

A-2-VIII-2-1-S4 PE100 PN16 DN250 594,70 62,13 287,89 235,55 1115,32 

A-2-VIII-2-1-S4 PVC-O PN16 DN315 2314,29 245,40 1098,84 899,05 3750,64 

A-2-VIII-2-S1 PE100 PN16 DN250 1195,65 210,06 749,41 189,42 2922,00 

A-2-VIII-2-S1 PVC-O PN16 DN315 986,82 210,05 782,99 30,79 2574,34 

A-2-VIII-2-S2 PE100 PN16 DN250 914,01 95,49 442,48 362,03 1714,18 

A-2-VIII-2-S2 PVC-O PN16 DN315 1476,12 156,52 700,87 573,44 2392,26 
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1.1. Mediciones auxiliares 

EJE DIAMETRO EXC. ZANJA CAMA RELL. COMPACTADO RELL. NO COMPAC. TV 

A-2-VIII-2-S3 PVC-O PN16 DN315 1041,17 109,61 499,89 409,00 1828,40 

A-2-VIII-2-S4 PE100 PN16 DN250 806,50 84,91 387,22 316,82 1416,30 

A-2-VIII-2-S5 PE100 PN16 DN250 599,62 63,13 287,89 235,55 1053,00 

A-2-VIII-2-S6 PE100 PN16 DN250 805,94 84,85 386,95 316,60 1415,32 

A-2-VIII-2-S7 PE100 PN16 DN250 780,13 82,13 374,56 306,46 1369,99 

A-2-VIII-2-S8 PVC-O PN16 DN315 1608,74 170,58 763,84 624,96 2607,20 

A-2-VIII-2-S9 PE100 PN16 DN250 768,55 80,91 369,00 301,91 1349,66 

A-2-VIII-3-S1 PE100 PN16 DN250 1142,87 120,32 548,72 448,95 2007,00 

A-2-VIII-3-S2 PE100 PN16 DN250 721,91 76,00 346,61 283,59 1267,75 

A-2-VIII-3-S3 PE100 PN16 DN250 754,48 79,43 362,24 296,38 1324,95 

A-2-VIII-3-S4 PVC-O PN16 DN315 648,74 68,79 308,03 252,02 1051,38 

A-3-VIII-1-S1 PVC-O PN16 DN315 2398,07 254,28 1138,61 931,59 3886,42 

A-3-VIII-2-S1 PE100 PN16 DN250 805,73 84,83 386,85 316,52 1414,96 

A-3-VIII-2-S2 PE100 PN16 DN250 1212,00 126,62 586,73 480,05 2273,03 

A-VIII-1-S1 PVC-O PN16 DN315 2272,49 240,96 1078,99 882,81 3682,90 

A-VIII-1-S2 PVC-O PN16 DN315 2468,68 261,77 1172,14 959,02 4000,85 

A-VII-11-22-S1 PVC-O PN16 DN315 1939,89 205,70 921,07 753,60 3143,88 

A-VII-11-22-S2 PE100 PN16 DN250 994,00 104,65 477,24 390,47 1745,56 

A-VII-11-22-S3 PVC-O PN16 DN315 1969,04 208,79 934,91 764,93 3191,11 

A-VII-11-22-S4 PE100 PN16 DN250 792,78 83,46 380,63 311,43 1392,21 

A-VII-11-22-S5 PE100 PN16 DN250 1263,92 133,06 606,84 496,51 2219,58 

A-VII-11-22-S6 PVC-O PN16 DN315 1470,34 155,91 698,12 571,19 2382,90 

A-VII-11-22-S7 PE100 PN16 DN250 973,18 102,45 467,25 382,29 1709,01 

A-VII-11-22-S8 PVC-O PN16 DN315 1177,18 123,93 565,20 462,43 2067,26 

A-VII-11-22-S9 PVC-O PN16 DN315 1655,60 174,30 794,89 650,37 2907,41 

A-VII-11-2-S1 PE100 PN16 DN250 1086,13 114,35 521,48 426,66 1907,35 

A-VII-11-2-S1 PVC-O PN16 DN315 160,22 16,99 76,07 62,24 259,66 

A-VII-11-2-S2 PE100 PN16 DN250 1067,44 112,38 512,50 419,32 1874,54 

A-VII-11-2-S3 PE100 PN16 DN250 1022,06 107,60 490,71 401,49 1794,84 

A-VII-11-2-S4 PE100 PN16 DN250 527,36 55,52 253,20 207,16 926,10 

A-VII-11-2-S5 PE100 PN16 DN250 694,32 73,10 333,36 272,75 1219,30 

A-VII-11-2-S5 PVC-O PN16 DN315 1503,14 159,39 713,69 583,93 2436,05 

A-VII-11-2-S6 PE100 PN16 DN250 778,71 81,98 373,88 305,90 1367,50 

A-VII-11-2-S7 PVC-O PN16 DN315 1193,53 126,56 566,69 463,66 1934,29 

A-VII-11-2-S8 PVC-O PN16 DN315 1024,19 108,60 486,29 397,88 1659,86 

A-VII-11-2-S9 PE100 PN16 DN250 967,76 101,88 464,64 380,16 1699,49 

A-VII-11-2-S9 PVC-O PN16 DN315 1762,79 186,92 836,98 684,80 2856,85 

A-VII-11-3-S1 PE100 PN16 DN250 915,87 96,42 439,73 359,78 1608,37 

A-VII-11-S1 PVC-O PN16 DN315 3983,98 729,01 2717,02 572,75 9251,09 

A-VII-11-S2 PE100 PN16 DN250 591,69 62,29 284,09 232,43 1039,08 

A-VII-11-S3 PE100 PN16 DN250 698,21 73,51 335,23 274,28 1226,13 

A-VII-11-S4 PVC-O PN16 DN315 1738,78 184,37 825,58 675,48 2817,95 

A-VII-11-S4 PVC-O PN16 DN315 1988,50 210,85 944,15 772,49 3222,66 
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1.1. Mediciones auxiliares 

EJE DIAMETRO EXC. ZANJA CAMA RELL. COMPACTADO RELL. NO COMPAC. TV 

A-VII-11-S5 PVC-O PN16 DN315 2873,70 304,71 1364,45 1116,37 4657,25 

A-VII-11-S7 PE100 PN16 DN250 1045,58 110,08 502,01 410,74 1836,16 

A-VII-11-S8 PE100 PN16 DN250 639,02 67,28 306,81 251,03 1122,20 

A-VII-11-S9 PVC-O PN16 DN315 1935,85 205,27 919,15 752,03 3137,32 

 TOTALES 74461,39 8365,83 36846,72 27463,48 129821,32 

 
 

Tabla 54. Movimiento de tierras de conducciones secundarias. Sector Palmillas. 

EJE DIAMETRO EXC. ZANJA CAMA RELL. COMPACTADO RELL. NO COMPAC. TV 

A-X-2-S1 PE100 PN16 DN250 384,99 40,53 184,85 151,24 676,09 

A-X-2-S2 PE100 PN16 DN250 583,27 61,41 280,04 229,12 1024,28 

A-X-2-S3 PVC-O PN16 DN315 1398,48 148,29 664,00 543,28 2266,43 

A-X-2-S4 PE100 PN16 DN200 1826,01 190,76 883,98 723,25 3424,57 

A-X-3-S1 PE100 PN16 DN250 1234,66 129,98 592,79 485,01 2168,20 

A-X-3-S1 PVC-O PN16 DN400 948,93 101,08 443,99 363,26 1395,55 

A-X-3-S2 PVC-O PN16 DN315 664,23 70,43 315,38 258,04 1076,48 

A-X-3-S3 PVC-O PN16 DN315 1642,91 174,21 780,06 638,23 2662,58 

A-X-3-S4 PVC-O PN16 DN315 856,48 90,82 406,66 332,72 1388,05 

A-X-3-S5 PE100 PN16 DN250 895,44 94,27 429,93 351,76 1572,50 

A-X-3-S6 PVC-O PN16 DN315 1340,75 142,17 636,59 520,85 2172,88 

A-X-3-S7 PVC-O PN16 DN315 1169,90 124,05 555,47 454,48 1895,99 

A-X-3-S8 PE100 PN16 DN250 518,99 54,64 249,18 203,87 911,40 

A-X-3-S9 PE100 PN16 DN200 654,49 68,37 316,84 259,23 1227,45 

A-X-3-S10 PE100 PN16 DN250 1271,27 132,81 615,43 503,53 2384,20 

A-3-IX-S1 PVC-O PN16 DN315 1342,12 142,31 637,24 521,38 2175,10 

A-3-IX-24-S1 PE100 PN16 DN200 1748,47 281,79 983,78 490,15 4270,69 

A-3-IX-24-S2 PVC-O PN16 DN315 1142,11 121,10 542,28 443,68 1850,95 

A-3-IX-24-S3 PVC-O PN16 DN315 1755,03 186,10 833,30 681,79 2844,28 

A-3-IX-24-S4 PE100 PN16 DN250 421,70 44,40 202,47 165,66 740,55 

 TOTALES 21800,22 2399,50 10554,25 8320,53 38128,20 

 
 

Tabla 55. Resumen del movimiento de tierras de conducciones secundarias.  

RED PRIMARIA EXC. ZANJA CAMA RELL. COMPACTADO RELL. NO COMPAC. TV 

BELMONTE 21476,25 2261,14 10296,10 8424,08 37508,17 

ALCANTARILLAS 74461,39 8365,83 36846,72 27463,48 129821,32 

PALMILLAS 21800,22 2399,50 10554,25 8320,53 38128,20 

TOTAL 117.737,86 13.026,46 57.697,07 44.208,10 205.457,70 
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1.1. Mediciones auxiliares 

3.3. VENTOSAS Y DESAGÜES 
 
 

Tabla 56. Mediciones de ventosas y desagües de conducciones secundarias. Sector Belmonte. 

SECTOR EJE DIAMETRO UNIDADES VENTOSA UNIDADES DESAGÜE 

BELMONTE RAMAL DISTRIBUCION 1-A-S1 PE100 PN16 DN250 1 0 

BELMONTE A-VI-1-4-S4 PVC-O PN16 DN315 1 0 

BELMONTE A-VI-1-4-I-S5 PVC-O PN16 DN400 1 0 

 
 
 

Tabla 57. Resumen de mediciones de ventosas y desagües de conducciones secundarias. Sector Belmonte. 

DIAMETRO UNIDADES VENTOSA UNIDADES DESAGÜE 

PVC-O PN16 DN400 1 0 

PVC-O PN16 DN315 1 0 

PE100 PN16 DN250 1 0 

 
 
 

Tabla 58. Mediciones de ventosas y desagües de conducciones secundarias. Sector Alcantarillas. 

SECTOR EJE DIAMETRO UNIDADES VENTOSA UNIDADES DESAGÜE 

ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-S2 PE100 PN16 DN250 1 0 

ALCANTARILLAS A-3-VIII-2-S2 PE100 PN16 DN250 1 0 

ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-S1 PE100 PN16 DN250 2 0 

ALCANTARILLAS A-VII-11-22-S2 PE100 PN16 DN250 1 0 

ALCANTARILLAS A-VII-11-22-S8 PVC-O PN16 DN315 1 0 

ALCANTARILLAS A-VII-11-22-S9 PVC-O PN16 DN315 1 0 

ALCANTARILLAS A-VII-11-2-S2 PE100 PN16 DN250 1 0 

ALCANTARILLAS A-VII-11-2-S3 PE100 PN16 DN250 1 0 

ALCANTARILLAS A-VII-11-S7 PE100 PN16 DN250 1 1 

ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-1-S2 PVC-O PN16 DN315 3 0 

ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-1-S3 PVC-O PN16 DN315 1 0 

ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-1-S4 PVC-O PN16 DN315 0 1 

ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-S1 PVC-O PN16 DN315 3 1 

ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-S2 PVC-O PN16 DN315 2 0 

ALCANTARILLAS A-2-VIII-2-S8 PVC-O PN16 DN315 1 0 

ALCANTARILLAS A-2-VIII-3-S4 PVC-O PN16 DN315 0 0 

ALCANTARILLAS A-3-VIII-1-S1 PVC-O PN16 DN315 2 0 

ALCANTARILLAS A-VIII-1-S1 PVC-O PN16 DN315 1 1 

ALCANTARILLAS A-VIII-1-S2 PVC-O PN16 DN315 1 0 

ALCANTARILLAS A-VII-11-22-S1 PVC-O PN16 DN315 1 0 

ALCANTARILLAS A-VII-11-22-S3 PVC-O PN16 DN315 1 0 

ALCANTARILLAS A-VII-11-22-S6 PVC-O PN16 DN315 1 0 

ALCANTARILLAS A-VII-11-2-S1 PVC-O PN16 DN315 1 0 
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1.1. Mediciones auxiliares 

SECTOR EJE DIAMETRO UNIDADES VENTOSA UNIDADES DESAGÜE 

ALCANTARILLAS A-VII-11-2-S5 PVC-O PN16 DN315 1 0 

ALCANTARILLAS A-VII-11-2-S7 PVC-O PN16 DN315 1 0 

ALCANTARILLAS A-VII-11-2-S8 PVC-O PN16 DN315 1 1 

ALCANTARILLAS A-VII-11-2-S9 PVC-O PN16 DN315 1 0 

ALCANTARILLAS A-VII-11-S1 PVC-O PN16 DN315 8 3 

ALCANTARILLAS A-VII-11-S4 PVC-O PN16 DN315 1 0 

ALCANTARILLAS A-VII-11-S5 PVC-O PN16 DN315 2 0 

ALCANTARILLAS A-VII-11-S9 PVC-O PN16 DN315 2 2 

 
 
 
 

Tabla 59. Resumen de mediciones de ventosas y desagües de conducciones secundarias. Sector Alcantarillas. 

DIAMETRO UNIDADES VENTOSA UNIDADES DESAGÜE 

PVC-O PN16 DN315 37 9 

PE100 PN16 DN250 8 1 

 
 
 
 

Tabla 60. Mediciones de ventosas y desagües de conducciones secundarias. Sector Palmillas. 

SECTOR EJE DIAMETRO UNIDADES VENTOSA UNIDADES DESAGÜE 

PALMILLAS A-3-IX-24-S1 PE100 PN16 DN200 3 1 

PALMILLAS A-X-3-S10 PE100 PN16 DN250 1 0 

PALMILLAS A-3-IX-S1 PVC-O PN16 DN315 1 0 

PALMILLAS A-X-2-S3 PVC-O PN16 DN315 1 0 

PALMILLAS A-X-3-S3 PVC-O PN16 DN315 1 0 

PALMILLAS A-X-3-S6 PVC-O PN16 DN315 1 0 

PALMILLAS A-X-3-S7 PVC-O PN16 DN315 1 0 

 
 
 
 

Tabla 61. Resumen de mediciones de ventosas y desagües de conducciones secundarias. Sector Palmillas. 

DIAMETRO UNIDADES VENTOSA UNIDADES DESAGÜE 

PVC-O PN16 DN315 5 0 

PE100 PN16 DN250 1 0 

PE100 PN16 DN200 3 1 
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1.1. Mediciones auxiliares 

3.4. VÁLVULAS DE CORTE 
 

Tabla 62. Mediciones de válvulas de corte de conducciones secundarias. Sector Alcantarillas. 

EJE DIÁMETRO UNIDADES 

A-2-VIII-2-S1 300 1 

A-3-VIII-2-S1 250 1 

A-VII-11-S1 300 1 

A-VII-11-S2 250 1 

A-VII-11-S3 250 1 

A-VII-11-3-S1 250 1 

 
 

Tabla 63. Resumen de mediciones de válvulas de corte de conducciones secundarias. Sector Alcantarillas. 

RED SECUNDARIA 

300 2 

250 4 

 
 

Tabla 64. Mediciones de válvulas de corte de conducciones secundarias. Sector Palmillas. 

EJE DIÁMETRO UNIDADES 

A-X-3-S1 400 1 

A-X-3-S3 300 1 

A-X-3-S4 300 1 

A-X-3-S5 250 1 

A-X-3-S6 300 1 

A-X-3-S10 200 1 

A-3-IX-S1 300 1 

A-3-IX-24-S1 200 1 

 
 

Tabla 65. Resumen de mediciones de válvulas de corte de conducciones secundarias. Sector Palmillas. 

RED SECUNDARIA 

400 1 

300 4 

250 1 

200 2 
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1.1. Mediciones auxiliares 

4. MEDICIONES DE CONDUCCIONES TERCIARIAS 
 
 
 
 

Tabla 66. Movimiento de tierras de conducciones terciarias. Sector Belmonte. 

DIÁMETRO 
UNIDADES DE 

TOMA EN PARCELA 

LONGITUD MEDIA 
RAMAL TERCIARIO 

(m) 

LONGITUD TOTAL 
DE RED TERCIARIA 

(m) 

EXC. ZANJA 
(m3) 

CAMA 
(m3) 

RELL. COMPACTADO 
(m3) 

TV 
(m3) 

PE100 PN16 DN160 549,00 68,31 37.230,55 26.013,22 7.282,30 17.982,36 109.606,74 

PE100 PN16 DN200 1,00 24,64 24,64 19,65 5,27 13,61 74,91 

PE100 PN16 DN250 1,00 329,55 329,55 306,48 78,24 2.12,07 1.041,38 

PVC-O PN16 DN400 1,00 22,40 22,40 43,62 7,01 33,80 86,02 

   TOTALES 26.382,97 7.372,81 18.241,83 110.809,04 

 
 
 
 
 
 

Tabla 67. Movimiento de tierras de conducciones terciarias. Sector Alcantarillas. 

DIÁMETRO 
UNIDADES DE 

TOMA EN PARCELA 

LONGITUD MEDIA 
RAMAL TERCIARIO 

(m) 

LONGITUD TOTAL 
DE RED TERCIARIA 

(m) 

EXC. ZANJA 
(m3) 

CAMA 
(m3) 

RELL. COMPACTADO 
(m3) 

TV 
(m3) 

PE100 PN16 DN160 477,00 119,67 57.084,30 39.885,15 11.165,69 27.571,71 168.056,17 

PE100 PN16 DN200 3,00 299,50 898,49 716,56 192,19 496,15 2.731,41 

   TOTALES 40.601,71 11.357,88 28.067,86 170.787,58 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 68. Movimiento de tierras de conducciones terciarias. Sector Palmillas. 

DIÁMETRO 
UNIDADES DE 

TOMA EN PARCELA 

LONGITUD MEDIA 
RAMAL TERCIARIO 

(m) 

LONGITUD TOTAL 
DE RED TERCIARIA 

(m) 

EXC. ZANJA 
(m3) 

CAMA 
(m3) 

RELL. COMPACTADO 
(m3) 

TV 
(m3) 

PE100 PN16 DN160 259,00 95,20 24.656,67 17.227,77 4.822,84 11.909,17 72.589,24 

PE100 PN16 DN200 5,00 295,70 1.478,51 1.179,14 316,25 8.16,43 4.494,67 

   TOTALES 18.406,90 5.139,10 12.725,60 77.083,91 
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1.1. Mediciones auxiliares 

5. MACIZOS DE ANCLAJE DE CONDUCCIONES PRINCIPALES 
 

Tabla 69. Mediciones de anclajes de hormigón armado en codos de 11,25º. Sector Belmonte. 

DN (m) 

Ángulo 11,25 

UNIDADES 
HA-25 
(m3) 

ENCOFRADO 
(m2) 

ACERO CALDERERIA 
(kg) 

M.E.#12-12 a 20 
(m2) 

HNE-15 
(m3) 

FAJINAS 
(ud) 

900 1 2,71 10,38 436,91 22,03 0,22 19 

 
 

Tabla 70. Mediciones de anclajes de hormigón armado en codos de 11,25º. Sector Alcantarillas. 

DN (m) 

Ángulo 11,25 

UNIDADES 
HA-25 
(m3) 

ENCOFRADO 
(m2) 

ACERO CALDERERIA 
(kg) 

M.E.#12-12 a 20 
(m2) 

HNE-15 
(m3) 

FAJINAS 
(ud) 

1200 7 32,85 108,50 1152,88 232,83 2,83 0 

900 4 10,84 41,51 1747,66 88,10 0,89 76 

600 11 12,50 63,38 1866,17 133,63 1,26 84 

500 2 1,41 8,82 231,65 18,42 0,14 11 

400 3 1,08 8,14 267,25 17,04 0,14 18 

 
 

Tabla 71. Mediciones de anclajes de hormigón armado en codos de 11,25º. Sector Palmillas. 

DN (m) 

Ángulo 11,25 

UNIDADES 
HA-25 
(m3) 

ENCOFRADO 
(m2) 

ACERO CALDERERIA 
(kg) 

M.E.#12-12 a 20 
(m2) 

HNE-15 
(m3) 

FAJINAS 
(ud) 

1000 2 6,65 23,88 171,62 50,91 0,55 44 

500 3 2,12 13,23 347,48 27,63 0,21 33 

400 1 0,36 2,71 89,08 5,68 0,05 9 

315 1 0,21 2,09 62,37 4,34 0,03 8 

 
 

Tabla 72. Mediciones de anclajes de hormigón armado en codos de 22,5º. Sector Belmonte. 

DN (m) 

Ángulo 22,50 

UNIDADES 
HA-25 
(m3) 

ENCOFRADO 
(m2) 

ACERO CALDERERIA 
(kg) 

M.E.#12-12 a 20 
(m2) 

HNE-15 
(m3) 

FAJINAS 
(ud) 

1800 1 17,85 47,62 1334,23 100,34 1,85 87 

1200 2 18,67 46,99 655,32 98,51 1,61 90 

800 3 12,83 37,19 1397,71 77,39 1,04 75 

600 1 2,27 8,05 244,82 16,72 0,23 19 

 
 

Tabla 73. Mediciones de anclajes de hormigón armado en codos de 22,5º. Sector Alcantarillas. 

DN (m) 

Ángulo 22,50 

UNIDADES 
HA-25 
(m3) 

ENCOFRADO 
(m2) 

ACERO CALDERERIA 
(kg) 

M.E.#12-12 a 20 
(m2) 

HNE-15 
(m3) 

FAJINAS 
(ud) 

1200 4 37,35 93,98 1310,63 197,02 3,22 90 

1000 1 6,61 17,39 170,56 36,34 0,55 34 

800 1 4,28 12,40 465,90 25,80 0,35 25 
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1.1. Mediciones auxiliares 

DN (m) 

Ángulo 22,50 

UNIDADES 
HA-25 
(m3) 

ENCOFRADO 
(m2) 

ACERO CALDERERIA 
(kg) 

M.E.#12-12 a 20 
(m2) 

HNE-15 
(m3) 

FAJINAS 
(ud) 

600 7 15,87 56,33 1713,73 117,02 1,60 19 

500 2 2,80 11,60 311,65 23,98 0,28 30 

400 1 0,72 3,68 117,94 7,60 0,10 0 

 
 

Tabla 74. Mediciones de anclajes de hormigón armado en codos de 22,5º. Sector Palmillas. 

DN (m) 

Ángulo 22,50 

UNIDADES 
HA-25 
(m3) 

ENCOFRADO 
(m2) 

ACERO CALDERERIA 
(kg) 

M.E.#12-12 a 20 
(m2) 

HNE-15 
(m3) 

FAJINAS 
(ud) 

1000 3 19,83 52,16 511,67 109,02 1,64 102 

 
 

Tabla 75. Mediciones de anclajes de hormigón armado en codos de 30º. Sector Belmonte. 

DN (m) 

Ángulo 30 

UNIDADES 
HA-25 
(m3) 

ENCOFRADO 
(m2) 

ACERO CALDERERIA 
(kg) 

M.E.#12-12 a 20 
(m2) 

HNE-15 
(m3) 

FAJINAS 
(ud) 

1800 1 23,63 59,62 1766,32 124,32 2,45 112 

600 1 3,00 9,53 293,60 19,68 0,30 23 

400 2 1,91 8,63 274,43 17,77 0,26 28 

250 1 0,32 2,22 57,30 4,53 0,04 9 

 
 

Tabla 76. Mediciones de anclajes de hormigón armado en codos de 30º. Sector Alcantarillas. 

DN (m) 

Ángulo 30 

UNIDADES 
HA-25 
(m3) 

ENCOFRADO 
(m2) 

ACERO CALDERERIA 
(kg) 

M.E.#12-12 a 20 
(m2) 

HNE-15 
(m3) 

FAJINAS 
(ud) 

1800 1 23,63 59,62 1766,32 124,32 2,45 0 

1200 1 12,35 28,68 433,33 59,62 1,06 0 

900 5 35,64 88,00 4102,00 182,36 2,91 180 

600 8 24,00 76,23 2348,77 157,45 2,43 115 

500 2 3,70 13,42 364,04 27,62 0,37 0 

400 3 2,87 12,95 411,65 26,66 0,39 42 

 
 

Tabla 77. Mediciones de anclajes de hormigón armado en codos de 30º. Sector Palmillas. 

DN (m) 

Ángulo 30 

UNIDADES 
HA-25 
(m3) 

ENCOFRADO 
(m2) 

ACERO CALDERERIA 
(kg) 

M.E.#12-12 a 20 
(m2) 

HNE-15 
(m3) 

FAJINAS 
(ud) 

1000 3 26,30 62,87 678,52 130,46 2,18 126 

600 2 6,00 19,06 587,19 39,36 0,61 46 

500 2 3,70 13,42 364,04 27,62 0,37 34 

400 1 0,96 4,32 137,22 8,89 0,13 14 

315 1 0,56 3,03 86,77 6,22 0,08 11 
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1.1. Mediciones auxiliares 

 

Tabla 78. Mediciones de anclajes de hormigón armado en codos de 45º. Sector Belmonte. 

DN (m) 

Ángulo 45 

UNIDADES 
HA-25 
(m3) 

ENCOFRADO 
(m2) 

ACERO CALDERERIA 
(kg) 

M.E.#12-12 a 20 
(m2) 

HNE-15 
(m3) 

FAJINAS 
(ud) 

1800 1 34,87 82,92 1727,03 170,93 3,62 159 

1400 4 95,31 206,38 3280,70 425,07 8,63 408 

800 6 50,59 114,71 4581,50 235,46 4,09 246 

710 1 6,56 15,62 505,98 32,03 0,53 34 

600 17 74,87 210,20 6577,43 431,00 7,56 510 

500 9 24,43 76,04 2089,24 155,61 2,46 198 

400 11 15,37 60,52 1900,78 123,80 2,06 198 

315 1 0,82 3,74 105,22 7,64 0,11 13 

250 2 0,94 5,25 132,75 10,70 0,13 20 

200 1 0,25 1,91 43,75 3,89 0,03 8 

 
 

Tabla 79. Mediciones de anclajes de hormigón armado en codos de 45º. Sector Alcantarillas. 

DN (m) 

Ángulo 45 

UNIDADES 
HA-25 
(m3) 

ENCOFRADO 
(m2) 

ACERO CALDERERIA 
(kg) 

M.E.#12-12 a 20 
(m2) 

HNE-15 
(m3) 

FAJINAS 
(ud) 

1800 1 34,87 82,92 1727,03 170,93 3,62 0 

1200 10 183,73 390,54 5164,95 803,70 15,82 0 

1000 4 52,81 113,24 1195,59 232,76 4,38 236 

900 3 32,15 70,40 3395,55 144,61 2,63 147 

800 6 50,59 114,71 4581,50 235,46 4,09 246 

600 8 35,23 98,92 3095,26 202,82 3,56 30 

500 19 51,58 160,52 4410,62 328,50 5,19 264 

400 10 13,98 55,01 1727,98 112,54 1,88 144 

315 4 3,30 14,97 420,90 30,56 0,44 0 

 
 

Tabla 80. Mediciones de anclajes de hormigón armado en codos de 45º. Sector Palmillas. 

DN (m) 

Ángulo 45 

UNIDADES 
HA-25 
(m3) 

ENCOFRADO 
(m2) 

ACERO CALDERERIA 
(kg) 

M.E.#12-12 a 20 
(m2) 

HNE-15 
(m3) 

FAJINAS 
(ud) 

1400 4 95,31 206,38 3280,70 425,07 8,63 408 

1000 12 158,42 339,71 3586,77 698,27 13,13 708 

800 8 67,45 152,95 6108,67 313,94 5,46 328 

600 12 52,85 148,38 4642,89 304,23 5,34 360 

500 13 35,29 109,83 3017,79 224,77 3,55 286 

400 9 12,58 49,51 1555,18 101,29 1,69 162 

315 2 1,65 7,49 210,45 15,28 0,22 26 
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1.1. Mediciones auxiliares 

Tabla 81. Mediciones de anclajes de hormigón armado en derivaciones. Sector Belmonte. 

DN dn UNIDADES 
HA-25 
(m3) 

ENCOFRADO 
(m2) 

ACERO CALDERERIA 
(kg) 

M.E.#12-12 a 20 
(m2) 

HNE-15 
(m3) 

FAJINAS 
(ud) 

1800 1200 1 48,22 68,88 3505,62 119,44 2,53 120 

1800 500 1 11,28 29,68 1739,41 40,30 0,53 40 

1800 400 1 7,69 25,59 1500,94 32,70 0,36 32 

1400 630 2 29,42 59,33 2672,14 91,21 1,59 98 

1200 1200 1 42,90 61,91 1936,86 114,14 2,61 124 

1200 900 1 26,11 41,80 1464,18 72,78 1,55 80 

1200 710 1 17,59 31,72 1192,38 52,09 1,02 58 

1200 630 2 28,01 54,82 2092,65 87,03 1,61 98 

1200 250 2 10,74 34,32 1183,57 46,05 0,59 52 

1200 200 1 5,17 16,94 543,34 22,60 0,28 26 

900 250 2 8,90 27,36 959,19 38,07 0,54 48 

900 200 2 8,27 26,60 893,32 36,52 0,50 46 

800 800 1 19,11 32,15 1455,43 57,82 1,28 69 

800 630 1 13,49 24,84 1037,91 42,59 0,89 52 

800 500 2 19,90 40,68 1533,67 66,24 1,28 82 

800 200 6 23,12 73,44 2164,85 102,24 1,44 132 

710 500 1 9,38 19,12 629,56 31,67 0,63 40 

710 200 4 14,42 45,28 1148,48 63,90 0,93 88 

630 500 1 6,68 15,47 511,04 26,52 0,55 37 

630 400 2 9,93 25,45 776,28 41,53 0,80 60 

630 315 1 3,16 9,72 279,37 14,78 0,25 22 

630 200 29 71,88 251,31 6415,20 364,06 5,64 551 

500 315 1 2,96 8,81 248,92 13,91 0,25 22 

500 250 1 2,35 7,80 204,80 11,80 0,20 19 

500 200 28 61,18 211,12 5224,49 314,16 5,15 504 

400 315 1 1,69 6,04 207,86 9,92 0,19 19 

400 250 2 3,02 11,32 362,90 18,13 0,34 34 

400 200 29 37,54 150,80 4550,28 234,32 4,18 464 

315 315 3 4,54 16,23 544,68 27,38 0,56 54 

315 200 17 19,78 78,83 2283,84 125,75 2,35 255 

250 200 4 4,16 16,66 467,82 27,22 0,53 60 

200 200 4 3,83 15,36 414,55 25,60 0,51 60 

 
 

Tabla 82. Mediciones de anclajes de hormigón armado en derivaciones. Sector Alcantarillas. 

DN dn UNIDADES 
HA-25 
(m3) 

ENCOFRADO 
(m2) 

ACERO CALDERERIA 
(kg) 

M.E.#12-12 a 20 
(m2) 

HNE-15 
(m3) 

FAJINAS 
(ud) 

1800 1800 1 99,51 124,43 5326,35 233,18 5,44 0 

1200 1000 1 31,10 47,74 1615,82 85,00 1,86 93 

1200 800 1 21,29 36,08 1318,46 61,04 1,25 0 

1200 500 2 19,89 45,32 1773,02 67,64 1,12 0 

1200 315 1 5,90 17,78 657,46 24,24 0,32 28 
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1.1. Mediciones auxiliares 

DN dn UNIDADES 
HA-25 
(m3) 

ENCOFRADO 
(m2) 

ACERO CALDERERIA 
(kg) 

M.E.#12-12 a 20 
(m2) 

HNE-15 
(m3) 

FAJINAS 
(ud) 

1200 250 1 5,37 17,16 591,79 23,03 0,29 26 

1200 200 3 15,52 50,82 1630,03 67,80 0,85 26 

900 630 1 12,93 24,43 1171,84 40,88 0,82 49 

900 200 2 8,27 26,60 893,32 36,52 0,50 46 

800 800 1 19,11 32,15 1455,43 57,82 1,28 69 

800 630 1 13,49 24,84 1037,91 42,59 0,89 0 

800 250 1 4,15 12,60 389,08 17,79 0,26 23 

800 200 2 7,71 24,48 721,62 34,08 0,48 22 

630 630 1 6,51 14,64 457,37 23,96 0,47 0 

630 315 3 9,49 29,17 838,11 44,34 0,76 22 

630 250 4 10,69 35,81 961,56 52,67 0,84 20 

630 200 14 34,70 121,32 3096,99 175,75 2,72 76 

500 500 1 6,27 14,51 462,71 25,64 0,56 0 

500 315 5 14,80 44,07 1244,60 69,54 1,27 66 

500 250 6 14,13 46,80 1228,82 70,77 1,20 0 

500 200 6 13,11 45,24 1119,53 67,32 1,10 36 

400 315 2 3,39 12,08 415,71 19,85 0,39 0 

400 250 5 7,55 28,30 907,26 45,33 0,85 68 

400 200 5 6,47 26,00 784,53 40,40 0,72 16 

315 315 3 4,54 16,23 544,68 27,38 0,56 0 

315 250 1 1,43 5,24 161,39 8,68 0,17 0 

315 200 6 6,98 27,82 806,06 44,38 0,83 0 

250 200 1 1,04 4,17 116,95 6,81 0,13 15 

 

Tabla 83. Mediciones de anclajes de hormigón armado en derivaciones dobles. Sector Alcantarillas. 

DN dn1 dn2 UNIDADES 
HA-25 
(m3) 

ENCOFRADO 
(m2) 

ACERO CALDERERIA 
(kg) 

M.E.#12-12 a 20 
(m2) 

HNE-15 
(m3) 

FAJINAS 
(ud) 

0,63 0,315 0,25 2 29,79 10,10 14293,06 29,22 0,96 118 

 

Tabla 84. Mediciones de anclajes de hormigón armado en derivaciones. Sector Palmillas. 

DN dn UNIDADES 
HA-25 
(m3) 

ENCOFRADO 
(m2) 

ACERO CALDERERIA 
(kg) 

M.E.#12-12 a 20 
(m2) 

HNE-15 
(m3) 

FAJINAS 
(ud) 

1400 1400 1 58,91 80,45 2831,55 149,38 3,45 157 

1400 400 1 6,34 21,12 774,08 27,92 0,34 31 

1000 1000 1 29,67 45,80 1245,41 83,60 1,89 95 

1000 900 1 24,88 39,80 1124,07 71,22 1,57 81 

1000 800 1 20,22 34,00 1007,67 59,28 1,26 68 

1000 315 2 10,45 30,72 962,86 42,92 0,61 52 

1000 200 2 7,55 28,80 584,97 37,76 0,45 48 

900 400 2 12,16 31,39 1262,95 46,34 0,75 58 

900 200 1 4,13 13,30 446,66 18,26 0,25 23 

800 400 2 11,75 29,59 1058,46 44,62 0,75 56 

800 200 4 15,42 48,96 1443,23 68,16 0,96 88 

630 400 1 4,96 12,73 388,14 20,77 0,40 30 
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1.1. Mediciones auxiliares 

DN dn UNIDADES 
HA-25 
(m3) 

ENCOFRADO 
(m2) 

ACERO CALDERERIA 
(kg) 

M.E.#12-12 a 20 
(m2) 

HNE-15 
(m3) 

FAJINAS 
(ud) 

630 200 3 7,44 26,00 663,64 37,66 0,58 57 

500 315 1 2,96 8,81 248,92 13,91 0,25 22 

500 250 1 2,35 7,80 204,80 11,80 0,20 19 

500 200 8 17,48 60,32 1492,71 89,76 1,47 144 

400 315 2 3,39 12,08 415,71 19,85 0,39 38 

400 250 1 1,51 5,66 181,45 9,07 0,17 17 

400 200 14 18,12 72,80 2196,69 113,12 2,02 224 

315 315 1 1,51 5,41 181,56 9,13 0,19 18 

315 250 1 1,43 5,24 161,39 8,68 0,17 17 

315 200 4 4,65 18,55 537,37 29,59 0,55 60 

250 200 3 3,12 12,50 350,86 20,42 0,40 45 

 
 

Tabla 85. Mediciones de anclajes de hormigón armado en reducciones. Sector Belmonte. 

DN dn UNIDADES 
HA-25 
(m3) 

ENCOFRADO 
(m2) 

ACERO CALDERERIA 
(kg) 

M.E.#12-12 a 20 
(m2) 

HNE-15 
(m3) 

FAJINAS 
(ud) 

1800 1400 1 4,66 16,14 5171,34 20,62 0,22 21 

1400 1200 1 3,55 12,71 3266,45 16,55 0,19 19 

1400 500 1 8,08 17,78 3461,45 25,46 0,38 27 

1200 800 2 6,49 23,26 4312,65 30,30 0,35 36 

1200 630 1 3,35 11,88 1975,21 15,40 0,18 18 

900 800 1 1,83 8,37 1220,21 10,65 0,11 14 

800 710 2 3,35 15,49 1926,83 19,81 0,22 28 

800 630 1 1,70 7,84 912,91 10,00 0,11 14 

800 400 1 1,77 8,07 767,70 10,23 0,11 14 

710 630 3 4,63 21,59 2243,92 27,74 0,31 42 

630 500 7 7,54 37,13 3785,17 49,14 0,60 84 

630 400 2 2,20 10,78 986,78 14,21 0,17 24 

630 315 1 1,12 5,46 453,14 7,17 0,09 12 

500 400 9 5,51 36,92 3400,68 46,28 0,47 90 

500 315 1 0,62 4,16 342,64 5,20 0,05 10 

400 315 10 3,60 25,99 3012,06 33,99 0,40 90 

400 250 2 0,73 5,27 548,55 6,87 0,08 18 

400 200 1 0,37 2,66 253,56 3,46 0,04 9 

315 200 1 0,31 2,30 218,34 3,03 0,04 9 

 
 

Tabla 86. Mediciones de anclajes de hormigón armado en reducciones. Sector Alcantarillas. 

DN dn UNIDADES 
HA-25 
(m3) 

ENCOFRADO 
(m2) 

ACERO CALDERERIA 
(kg) 

M.E.#12-12 a 20 
(m2) 

HNE-15 
(m3) 

FAJINAS 
(ud) 

1800 1200 3 4,82 29,87 11320,69 35,65 0,29 15 

1200 800 1 3,24 11,63 2156,32 15,15 0,18 0 

1200 710 2 6,60 23,53 4120,88 30,57 0,35 0 

1200 630 1 3,35 11,88 1975,21 15,40 0,18 18 
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1.1. Mediciones auxiliares 

DN dn UNIDADES 
HA-25 
(m3) 

ENCOFRADO 
(m2) 

ACERO CALDERERIA 
(kg) 

M.E.#12-12 a 20 
(m2) 

HNE-15 
(m3) 

FAJINAS 
(ud) 

1000 900 1 1,97 8,98 1515,20 11,38 0,12 15 

900 800 1 1,83 8,37 1220,21 10,65 0,11 14 

800 630 3 5,11 23,51 2738,73 29,99 0,32 14 

710 630 1 1,54 7,20 747,97 9,25 0,10 0 

710 400 1 1,61 7,42 620,92 9,47 0,10 0 

630 500 5 5,38 26,52 2703,69 35,10 0,43 60 

630 400 1 1,10 5,39 493,39 7,11 0,09 0 

630 315 1 1,12 5,46 453,14 7,17 0,09 12 

500 400 5 3,06 20,51 1889,27 25,71 0,26 10 

500 315 3 1,87 12,48 1027,91 15,60 0,16 0 

400 315 4 1,44 10,40 1204,82 13,60 0,16 9 

400 250 1 0,37 2,63 274,28 3,43 0,04 9 

315 250 3 0,94 6,91 717,18 9,12 0,11 18 

315 200 1 0,31 2,30 218,34 3,03 0,04 0 

 
 
 

Tabla 87. Mediciones de anclajes de hormigón armado en reducciones. Sector Palmillas. 

DN dn UNIDADES 
HA-25 
(m3) 

ENCOFRADO 
(m2) 

ACERO CALDERERIA 
(kg) 

M.E.#12-12 a 20 
(m2) 

HNE-15 
(m3) 

FAJINAS 
(ud) 

1400 1000 1 3,70 13,10 3017,86 16,94 0,19 19 

1400 500 1 8,08 17,78 3461,45 25,46 0,38 27 

1000 800 1 2,02 9,13 1436,29 11,53 0,12 15 

1000 400 2 4,34 19,26 2241,24 24,06 0,24 30 

900 800 1 1,83 8,37 1220,21 10,65 0,11 14 

800 710 1 1,68 7,74 963,42 9,90 0,11 14 

800 630 1 1,70 7,84 912,91 10,00 0,11 14 

710 630 1 1,54 7,20 747,97 9,25 0,10 14 

710 500 1 1,58 7,33 676,16 9,38 0,10 14 

710 400 1 1,61 7,42 620,92 9,47 0,10 14 

710 315 1 1,63 7,49 573,96 9,54 0,10 14 

630 500 2 2,15 10,61 1081,48 14,04 0,17 24 

500 400 3 1,84 12,31 1133,56 15,43 0,16 30 

400 315 7 2,52 18,19 2108,44 23,79 0,28 63 

400 250 3 1,10 7,90 822,83 10,30 0,12 27 

315 250 1 0,31 2,30 239,06 3,04 0,04 9 

315 200 1 0,31 2,30 218,34 3,03 0,04 9 
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1.1. Mediciones auxiliares 

Tabla 88. Mediciones de calderería de bridas en anclajes de hormigón armado. 

DN 

BELMONTE ALCANTARILLAS PALMILLAS 

UNIDADES Peso/unidad (Kg) Peso total/DN UNIDADES Peso/unidad (Kg) Peso total/DN UNIDADES Peso/unidad (Kg) Peso total/DN 

900 18 230 4140 34 230 7820 8 230 1840 

800 45 187 8415 29 187 5423 33 187 6171 

710 18 135 2430 4 135 540 4 135 540 

630 111 120 13320 112 120 13440 40 120 4800 

500 101 74 7474 104 74 7696 63 74 4662 

400 126 41,31 5205,06 70 41,31 2891,7 80 41,31 3304,8 

315 69 23,98 1654,62 42 23,98 1007,16 24 23,98 575,52 

250 17 18,14 308,38 20 18,14 362,8 8 18,14 145,12 

200 135 12,11 1634,85 30 12,11 363,3 32 12,11 387,52 

 
 

Tabla 89. Mediciones de calderería de collarines en anclajes de hormigón armado. 

DN 

BELMONTE ALCANTARILLAS PALMILLAS 

UNIDADES Peso/unidad (Kg) Peso total/DN UNIDADES Peso/unidad (Kg) Peso total/DN UNIDADES Peso/unidad (Kg) Peso total/DN 

1800 13 675 8775 10 675 6750 0 675 0 

1400 15 311 4665 0 311 0 17 311 5287 

1200 36 461 16596 71 461 32731 0 461 0 

1000 0 336 0 14 336 4704 43 336 14448 

900 18 230 4140 34 230 7820 8 230 1840 

800 39 187 7293 29 187 5423 33 187 6171 

710 16 135 2160 4 135 540 4 135 540 

630 111 120 13320 112 120 13440 40 120 4800 

500 101 74 7474 104 74 7696 63 74 4662 

400 126 41,31 5205,06 70 41,31 2891,7 80 41,31 3304,8 

315 69 23,98 1654,62 42 23,98 1007,16 24 23,98 575,52 

250 17 18,14 308,38 20 18,14 362,8 8 18,14 145,12 

200 135 12,11 1634,85 30 12,11 363,3 32 12,11 387,52 

 
 

Tabla 90. Mediciones de calderería de collarines de diámetro medio de reducciones en anclajes de hormigón armado. 

DN 

BELMONTE ALCANTARILLAS PALMILLAS 

UNIDADES Peso/unidad (Kg) Peso total/DN UNIDADES Peso/unidad (Kg) Peso total/DN UNIDADES Peso/unidad (Kg) Peso total/DN 

1600 1 453 453 0 453 0 0 453 0 

1500 0 320 0 3 320 960 0 320 0 

1300 1 315 315 0 315 0 0 315 0 

1200 0 305 0 0 305 0 1 305 305 

1000 2 295 590 1 295 295 0 295 0 

950 1 293 293 3 293 879 1 293 293 

900 2 290 580 0 290 0 3 290 870 

850 1 287 287 1 287 287 1 287 287 

800 0 285 0 0 285 0 0 285 0 
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DN 

BELMONTE ALCANTARILLAS PALMILLAS 

UNIDADES Peso/unidad (Kg) Peso total/DN UNIDADES Peso/unidad (Kg) Peso total/DN UNIDADES Peso/unidad (Kg) Peso total/DN 

750 2 283 566 0 283 0 1 283 283 

700 1 280 280 3 280 840 3 280 840 

650 3 200 600 1 200 200 1 200 200 

600 1 150 150 0 150 0 1 150 150 

550 7 130 910 5 130 650 2 130 260 

500 2 110 220 1 110 110 1 110 110 

450 10 90 900 6 90 540 3 90 270 

400 1 70 70 3 70 210 0 70 0 

350 10 50 500 4 50 200 7 50 350 

325 2 45 90 1 45 45 3 45 135 

300 1 43 43 0 43 0 0 43 0 

250 1 36 36 4 36 144 5 36 180 

 
 

Tabla 91. Mediciones de piezas enchufe-brida en anclajes de hormigón armado. 

DN 
BELMONTE ALCANTARILLAS PALMILLAS 

UNIDADES UNIDADES UNIDADES 

1000 0 14 43 

900 18 34 8 

800 45 29 33 

710 18 4 4 

630 111 112 40 

500 101 104 63 

400 126 70 80 

315 69 42 24 

 
 
 

Tabla 92. Resumen de mediciones en anclajes de hormigón armado. Sector Belmonte. 

 BELMONTE 

 
HA-25       
(m3) 

ENCOFRADO 
(m2) 

ACERO CALDERERIA (Kg) 
M.E.#12-12 a 20  

(m2) 
HNE-15 

(m3) 
FAJINAS 

(ud)  D≤250 500≥D>250 900≥D>500 D>900 

CODOS 387,21 1007,51 233,80 4369,68 14037,94 8763,60 2077,39 37,23 2256 

DERIVACIONES 576,44 1531,59 882,37 13627,77 17804,29 17831,09 2372,46 41,65 3446 

REDUCCIONES 61,42 273,78  7775,83 12296,66 18187,09 356,11 4,12 579 

REDUC. DOBLE          

BRIDAS   1943,23 14333,68 28305,00     

COLLARINES   1979,23 16156,68 30286,00 31687,00    

TOTALES 1025,07 2812,88 5038,63 56263,65 102729,89 76468,77 4805,96 83,00 6281 
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Tabla 93. Resumen de mediciones en anclajes de hormigón armado. Sector Belmonte. Descuento por aprovechamiento de 

tuberías existentes. 

 BELMONTE 

 
HA-25       
(m3) 

ENCOFRADO 
(m2) 

ACERO CALDERERIA (Kg) 
M.E.#12-12 a 20  

(m2) 
HNE-15 

(m3) 
FAJINAS 

(ud)  D≤250 500≥D>250 900≥D>500 D>900 

CODOS 77,23 210,60 0,00 925,70 4283,66 820,01 437,12 6,73 455 

DERIVACIONES 418,43 1009,13 350,86 7397,83 12419,00 12827,68 1583,24 28,71 2195 

REDUCCIONES 38,32 180,46  4581,48 8067,03 12750,43 231,83 2,57 367 

REDUC. DOBLE          

BRIDAS   847,65 5764,47 15760,00 0,00    

COLLARINES   992,77 5005,94 15681,00 23420,00    

TOTALES 533,98 1400,20 2191,28 23675,41 56210,69 49818,12 2252,19 38,00 3017 

 
 
 
 

Tabla 94. Resumen de mediciones en anclajes de hormigón armado. Sector Alcantarillas. 

 ALCANTARILLAS 

 
HA-25       
(m3) 

ENCOFRADO 
(m2) 

ACERO CALDERERIA (Kg) 
M.E.#12-12 a 20  

(m2) 
HNE-15 

(m3) 
FAJINAS 

(ud)  D≤250 500≥D>250 900≥D>500 D>900 

CODOS 1328,65 1805,83  8263,68 23316,54 12921,29 3737,68 62,56 1791 

DERIVACIONES 405,35 955,82 116,95 7675,30 11023,22 12912,94 1429,40 27,93 701 

REDUCCIONES 45,67 224,99  5331,80 6274,36 21088,31 287,38 3,12 146 

REDUC. DOBLE 29,79 10,10   14293,06  29,22 0,96 118 

BRIDAS   726,10 11594,86 27223,00     

COLLARINES   870,10 12699,86 29200,00 46319,00    

TOTALES 1809,45 2996,75 1713,15 45565,50 111330,18 93241,54 5483,68 94,57 2756 

 
 
 
 

Tabla 95. Resumen de mediciones en anclajes de hormigón armado. Sector Alcantarillas. Descuento por aprovechamiento 

de tuberías existentes. 

 ALCANTARILLAS 

 
HA-25       
(m3) 

ENCOFRADO 
(m2) 

ACERO CALDERERIA (Kg) 
M.E.#12-12 a 20  

(m2) 
HNE-15 

(m3) 
FAJINAS 

(ud)  D≤250 500≥D>250 900≥D>500 D>900 

CODOS 318,11 771,41 0,00 13826,70 13826,70 5172,33 1597,00 27,27 1612 

DERIVACIONES 193,42 0,00 0,00 1032,64 3783,13 9683,93 627,38 11,64 755 

REDUCCIONES 13,00 71,17 0,00 903,62 2707,48 12835,90 89,17 0,90 137 

REDUC. DOBLE 0,00 0,00   0,00  0,00 0,00 0 

BRIDAS   205,82 1582,21 11005,00 0,00    

COLLARINES   205,82 1798,74 11182,00 23101,00    

TOTALES 524,52 842,58 411,64 19143,91 42504,31 50793,15 2313,55 39,81 2504 
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Tabla 96. Resumen de mediciones en anclajes de hormigón armado. Sector Palmillas. 

 PALMILLAS 

 
HA-25       
(m3) 

ENCOFRADO 
(m2) 

ACERO CALDERERIA (Kg) 
M.E.#12-12 a 20  

(m2) 
HNE-15 

(m3) 
FAJINAS 

(ud)  D≤250 500≥D>250 900≥D>500 D>900 

CODOS 490,23 1211,01  739,49 11338,75 4948,58 2492,97 43,86 2817 

DERIVACIONES 270,42 651,82 350,86 5620,61 13793,69 8530,61 1033,19 19,07 1448 

REDUCCIONES 37,95 166,26  4522,23 6797,03 10156,83 215,80 2,48 351 

REDUC. DOBLE          

BRIDAS   532,64 8542,32 13351,00     

COLLARINES   712,64 9407,32 16241,00 20333,00    

TOTALES 798,60 2029,09 1596,14 28831,97 61521,46 43969,02 3741,97 65,41 4616 

 
 
 

Tabla 97. Resumen de mediciones en anclajes de hormigón armado. Sector Palmillas. Descuento por aprovechamiento de 

tuberías existentes. 

 PALMILLAS 

 
HA-25       
(m3) 

ENCOFRADO 
(m2) 

ACERO CALDERERIA (Kg) 
M.E.#12-12 a 20  

(m2) 
HNE-15 

(m3) 
FAJINAS 

(ud)  D≤250 500≥D>250 900≥D>500 D>900 

CODOS 7,24 29,49 0,00 901,64 0,00 0,00 60,30 0,97 98 

DERIVACIONES 23,43 85,21 116,95 1949,53 631,47 0,00 132,28 2,35 248 

REDUCCIONES 1,81 13,03 0,00 1479,10 0,00 0,00 17,03 0,20 45 

REDUC. DOBLE          

BRIDAS   217,93 1788,22 1150,00 0,00    

COLLARINES   199,79 1689,44 280,00 0,00    

TOTALES 32,47 127,73 534,67 7807,93 2061,47 0,00 209,61 3,53 391 

 
 

6. MACIZOS DE ANCLAJE DE CONDUCCIONES SECUNDARIAS 
 

Tabla 98. Resumen de mediciones en anclajes de hormigón armado en conducciones secundarias. Sector Belmonte. 

 BELMONTE 

 
HA-25       
(m3) 

ENCOFRADO 
(m2) 

ACERO CALDERERIA (Kg) 
M.E.#12-12 a 20  

(m2) 
HNE-15 

(m3) 
FAJINAS 

(ud)  D≤250 500≥D>250 900≥D>500 D>900 

CODOS 6,63 25,42 233,80 1,40 386,91  52,08 0,75 79 

DERIVACIONES 27,71 110,97 2256,29 828,62   181,89 3,55 406 

REDUCCIONES 1,34 9,28 191,41 239,06 369,57  11,84 0,13 28 

BRIDAS   962,22 429,02 360,00     

COLLARINES   1034,22 519,02 360,00 0,00    

TOTALES 35,68 145,68 4677,95 2017,12 1476,48 0,00 245,81 4,42 513 
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Tabla 99. Resumen de mediciones en anclajes de hormigón armado en conducciones secundarias. Sector Alcantarillas. 

 ALCANTARILLAS 

 
HA-25       
(m3) 

ENCOFRADO 
(m2) 

ACERO CALDERERIA (Kg) 
M.E.#12-12 a 20  

(m2) 
HNE-15 

(m3) 
FAJINAS 

(ud)  D≤250 500≥D>250 900≥D>500 D>900 

CODOS 42,09 206,71 2111,15 4364,42   423,33 5,19 476 

DERIVACIONES 74,61 297,62 4157,10 3843,78   481,35 9,19 510 

REDUCCIONES 1,57 11,52  1195,29   15,20 0,18 18 

BRIDAS   3937,73 3860,78 0,00     

COLLARINES   4117,73 3860,78 0,00 0,00    

TOTALES 118,26 515,85 14323,71 17125,05 0,00 0,00 919,88 14,56 1004 

 
 
 
 

Tabla 100. Resumen de mediciones en anclajes de hormigón armado en conducciones secundarias. Sector Palmillas. 

 PALMILLAS 

 
HA-25       
(m3) 

ENCOFRADO 
(m2) 

ACERO CALDERERIA (Kg) 
M.E.#12-12 a 20  

(m2) 
HNE-15 

(m3) 
FAJINAS 

(ud)  D≤250 500≥D>250 900≥D>500 D>900 

CODOS 5,29 40,18 715,78 244,75   82,01 0,73 166 

DERIVACIONES 23,40 92,76 1116,28 1551,29   150,32 2,88 319 

REDUCCIONES 0,36 2,60  301,21   3,40 0,04 9 

BRIDAS   1022,82 771,39 0,00     

COLLARINES   1022,82 816,39 0,00 0,00    

TOTALES 29,04 135,54 3877,70 3685,02 0,00 0,00 235,73 3,65 494 

 
 
 
 

7. SERVICIOS AFECTADOS 
 

7.1. CRUCES CON RED DE ABASTECIMIENTO 
 

Tabla 101. Cruces con red de abastecimiento existente. 

SECTOR EJE 
 DIÁMETRO 
RED RIEGO 

ANCHO ZANJA 
APERTURA (m) 

USO RE AB DN RED AB A REPONER 

BELMONTE A-VI-1-4-I 800 10 GENERAL FD 250 K9 

ALCANTARILLAS A-2-VIII-3 630 8 ACOMETIDA PE100 PN10 DN63 

ALCANTARILLAS A-2-VIII-3 630 8 ACOMETIDA PE100 PN10 DN63 

PALMILLAS RAMAL INICIAL 1400 20 GENERAL FD 250 K9 

PALMILLAS A-X-2 500 7 GENERAL FD 250 K9 
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7.2. CRUCES CON CAMINOS 
 

Tabla 102. Cruces con caminos. Sector Belmonte. 

EJE CRUCES REPOSICIÓN ZA-25 (m3) 

RAMAL DISTRIBUCION 1 3 108 

RAMAL DISTRIBUCION 1-A 6 216 

RAMAL DISTRIBUCION 1-B 6 216 

RAMAL DERIVADO 1-B 4 144 

RAMAL DERIVADO 2-B 2 72 

A-VI-1-2 1 36 

A-VI-1-4 2 72 

A-VI-1-4-1 3 108 

A-VI-1-4-2 1 36 

A-VI-1-4-D 3 108 

A-VI-1-4-I 11 396 

A-VI-1-8-D 1 36 

RAMAL DISTRIBUCION 1-A-S1 1 36 

RAMAL DERIVADO 2-B-S1 1 36 

TOTALES 45 1620 

 

 

Tabla 103. Cruces con caminos. Sector Belmonte. Descuento por aprovechamiento de tuberías existentes. 

EJE CRUCES REPOSICIÓN ZA-25 (m3) 

RAMAL DISTRIBUCION 1-A 5 180 

RAMAL DISTRIBUCION 1-B 6 216 

A-VI-1-4-I 6 216 

TOTALES 17 612 

 

 

Tabla 104. Cruces con caminos. Sector Alcantarillas. 

EJE CRUCES REPOSICIÓN ZA-25 (m3) 

RAMAL DISTRIBUCION 1-J 2 72 

A-2-VIII-2 5 180 

A-2-VIII-2-1 6 216 

A-2-VIII-2-2 1 36 

A-2-VIII-3 4 144 

A-3-VIII-2 1 36 

A-VII-11 6 216 

A-VII-11-2 7 252 

A-VII-11-22 5 180 

A-VII-11-3 7 252 

A-VIII-1 1 36 
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EJE CRUCES REPOSICIÓN ZA-25 (m3) 

A-2-VIII-2-1-S4 2 72 

A-2-VIII-2-S8 1 36 

A-3-VIII-1-S1 1 36 

A-VIII-1-S1 1 36 

A-VII-11-22-S9 1 36 

A-VII-11-2-S8 1 36 

A-VII-11-S1 2 72 

A-VII-11-S2 1 36 

A-VII-11-S3 1 36 

A-VII-11-S5 1 36 

A-VII-11-S7 2 72 

A-VII-11-S8 1 36 

TOTALES 60 2160 

 
 

Tabla 105. Cruces con caminos. Sector Alcantarillas. Descuento por aprovechamiento de tuberías existentes. 

EJE CRUCES REPOSICIÓN ZA-25 (m3) 

A-3-VIII-2 1 36 

A-VII-11 2 72 

A-VII-11-3 3 108 

TOTALES 6 216 

 
 

Tabla 106. Cruces con caminos. Sector Palmillas. 

EJE CRUCES REPOSICIÓN ZA-25 (m3) 

RAMAL INICIAL 1 36 

A-X-2 1 36 

A-X-3 6 216 

A-3-IX 2 72 

A-3-IX-D 1 36 

A-3-IX-I 1 36 

A-3-IX-24 7 252 

A-3-IX-24-3-D 1 36 

A-3-IX-24-3-I 1 36 

A-3-IX-24-S2 1 36 

TOTALES 22 792 

 
 

Tabla 107. Cruces con caminos. Sector Palmillas. Descuento por aprovechamiento de tuberías existentes. 

EJE CRUCES REPOSICIÓN ZA-25 (m3) 

A-3-IX-24-3-I 1 36 

TOTALES 1 36 
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7.3. CRUCES CON CARRETERAS Y AUTOVÍA 
 
 

Tabla 108. Cruces con carreteras. Sector Belmonte. 

VÍA EJE DIAMETRO CRUCES L (m) 
PESO 

ACERO (kg) 
ENTIBACIÓN 

(m2) 
FAJINAS 

(ud) 
HNE-15 

(m3) 
HA-25 
(m3) 

M.E. #12-12 a 20 
(m2) 

ENCOFRADO 
FRENTES (m2) 

RELLENO SS 
(m3) 

RELLENO SS 
DESVÍO (m3) 

AC16 surf S 
(m3) 

AC 22 base G 
(m3) 

ZA-25 
(m3) 

PINTURA LINEAL 
(ml) 

REP. CUNETAS 
(ml) 

SE-9020 A-VI-1-4-1 
PVC-O 
DN400 

1 20 1546,77 120,00 66 2,20 17,29 81,98 1,98 33,00 120,00 1,10 1,54 18,00 3,30 2,20 

SE-9020 A-VI-1-4-I 
PVC-O 
DN800 

1 20 3125,11 120,00 108 3,60 36,75 128,68 4,68 54,00 120,00 1,80 2,52 18,00 5,40 3,60 

    
TOTALES 2 40 4671,88 240,00 174 5,80 54,03 210,66 6,66 87,00 240,00 2,90 4,06 36,00 8,70 5,80 

 
 
 

Tabla 109. Cruces con carreteras. Sector Alcantarillas. 

VÍA EJE DIAMETRO CRUCES L (m) 
PESO 

ACERO (kg) 
ENTIBACIÓN 

(m2) 
FAJINAS 

(ud) 
HNE-15 

(m3) 
HA-25 
(m3) 

M.E. #12-12 a 20 
(m2) 

ENCOFRADO 
FRENTES (m2) 

RELLENO SS 
(m3) 

RELLENO SS 
DESVÍO (m3) 

AC16 surf S 
(m3) 

AC 22 base G 
(m3) 

ZA-25 
(m3) 

PINTURA LINEASL 
(ml) 

REP. CUNETAS 
(ml) 

SE-428 A-2-VIII-3 
PVC-O 
DN430 

1 10 1167,97 60,00 48 1,60 14,77 57,52 3,52 24,00 120,00 0,80 1,12 18,00 4,80 3,20 

    
TOTALES 1 10 1167,97 60,00 48 1,60 14,77 57,52 3,52 24,00 120,00 0,80 1,12 18,00 4,80 3,20 

 
 
 

Tabla 110. Cruces con carreteras. Sector Palmillas. 

VÍA EJE DIAMETRO CRUCES L (m) 
PESO 

ACERO (kg) 
ENTIBACIÓN 

(m2) 
FAJINAS 

(ud) 
HNE-15 

(m3) 
HA-25 
(m3) 

M.E. #12-12 a 20 
(m2) 

ENCOFRADO 
FRENTES (m2) 

RELLENO SS 
(m3) 

RELLENO SS 
DESVÍO (m3) 

AC16 surf S 
(m3) 

AC 22 base G 
(m3) 

ZA-25 
(m3) 

PINTURA LINEAL 
(ml) 

REP. CUNETAS 
(ml) 

SE-9021 A-X-2 
PVC-O 
DN500 

1 10 970,68 60,00 36 1,20 10,04 46,40 2,40 18,00 120,00 0,60 0,84 18,00 3,60 2,40 

AP-4 A-X-3-S10 
PE100 
DN250 

1 10 378,80 60,00 27 0,90 5,99 33,26 1,26 13,50 0,00 0,00 0,00 2,70 2,70 1,80 

    
TOTALES 2 20 1349,48 120,00 63 2,10 16,02 79,66 3,66 31,50 120,00 0,60 0,84 20,70 6,30 4,20 
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7.4. CRUCES CON CANALES 
 

Tabla 111. Cruces con canales. Sector Belmonte. 

EJE DIAMETRO CRUCES 
LONGITUD ZANJA 

(m) 
PESO ACERO 

(kg) 
ENTIBACION 

(m2) 
FAJINAS 

(ud) 
HNE-15 

(m3) 
HA-25 
(m3) 

M.E. #12-12 a 20 
(m2) 

ENFRADO FRENTES 
(m2) 

PAÑO CANAL 
(m3) 

PEDRAPLEN 
(m3) 

RAMAL DISTRIBUCION 1-A ACERO DN1200 1 6 6592,02 36,00 43 1,44 17,69 57,36 8,16 21,00 90,00 

RAMAL DISTRIBUCION 1-A PVC-O PN16 DN800 1 6 6592,02 36,00 32 1,08 11,02 41,88 4,68 21,00 90,00 

RAMAL DISTRIBUCION 1-B PVC-O PN16 DN630 1 6 6592,02 36,00 29 0,96 8,86 35,92 3,52 21,00 90,00 

RAMAL DISTRIBUCION 1-B PVC-O PN16 DN800 1 6 6592,02 36,00 32 1,08 11,02 41,88 4,68 21,00 90,00 

RAMAL DERIVADO 2-B PVC-O PN16 DN500 1 6 6592,02 36,00 22 0,72 6,02 28,80 2,40 21,00 90,00 

A-VI-1-8-D PVC-O PN16 DN630 1 6 6592,02 36,00 29 0,96 8,86 35,92 3,52 21,00 90,00 

 TOTALES 6,00 36,00 39552,12 216,00 187,00 6,24 63,49 241,76 26,96 126,00 540,00 

 
 
 
 

Tabla 112. Cruces con canales. Sector Belmonte. Descuento por aprovechamiento de tuberías existentes. 

EJE DIAMETRO CRUCES 
LONGITUD ZANJA 

(m) 
PESO ACERO 

(kg) 
ENTIBACION 

(m2) 
FAJINAS 

(ud) 
HNE-15 

(m3) 
HA-25 
(m3) 

M.E. #12-12 a 20 
(m2) 

ENFRADO FRENTES 
(m2) 

PAÑO CANAL 
(m3) 

PEDRAPLEN 
(m3) 

RAMAL DISTRIBUCION 1-A ACERO DN1200 1 6 6592,02 36,00 43 1,44 17,69 57,36 8,16 21,00 90,00 

RAMAL DISTRIBUCION 1-B PVC-O PN16 DN630 1 6 6592,02 36,00 29 0,96 8,86 35,92 3,52 21,00 90,00 

RAMAL DISTRIBUCION 1-B PVC-O PN16 DN800 1 6 6592,02 36,00 32 1,08 11,02 41,88 4,68 21,00 90,00 

 TOTALES 3,00 18,00 19776,06 108,00 104,00 3,48 37,58 135,16 16,36 63,00 270,00 
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Tabla 113. Cruces con canales. Sector Alcantarillas. 

EJE DIAMETRO CRUCES 
LONGITUD ZANJA 

(m) 
PESO ACERO 

(kg) 
ENTIBACION 

(m2) 
FAJINAS 

(ud) 
HNE-15 

(m3) 
HA-25 
(m3) 

M.E. #12-12 a 20 
(m2) 

ENFRADO FRENTES 
(m2) 

PAÑO CANAL 
(m3) 

PEDRAPLEN 
(m3) 

A-2-VIII-2-1 PVC-O PN16 DN630 1 6 6592,02 36,00 29 0,96 8,86 35,92 3,52 21,00 90,00 

A-2-VIII-2-1 PVC-O PN16 DN800 1 6 6592,02 36,00 32 1,08 11,02 41,88 4,68 1,00 90,00 

A-2-VIII-2-2 PVC-O PN16 DN400 1 6 6592,02 36,00 20 0,66 5,19 25,98 1,98 21,00 90,00 

A-VII-11 ACERO DN1200 1 6 6592,02 36,00 43 1,44 17,69 57,36 8,16 21,00 90,00 

A-VII-11-3 PVC-O PN16 DN800 1 6 6592,02 36,00 32 1,08 11,02 41,88 4,68 21,00 90,00 

A-VII-11-22-S1 PVC-O PN16 DN315 1 6 6592,02 36,00 18 0,60 4,38 23,20 1,60 21,00 90,00 

A-VII-11-22-S3 PVC-O PN16 DN315 1 6 6592,02 36,00 18 0,60 4,38 23,20 1,60 21,00 90,00 

A-VII-11-22-S6 PVC-O PN16 DN315 1 6 6592,02 36,00 18 0,60 4,38 23,20 1,60 21,00 90,00 

A-VII-11-S2 PE100 PN16 DN250 1 6 6592,02 36,00 17 0,57 3,98 21,83 1,43 21,00 90,00 

A-VII-11-S3 PE100 PN16 DN250 1 6 6592,02 36,00 17 0,57 3,98 21,83 1,43 21,00 90,00 

 TOTALES 10,00 60,00 65920,20 360,00 244,00 8,16 74,88 316,27 30,67 190,00 900,00 

 

Tabla 114. Cruces con canales. Sector Alcantarillas. Descuento por aprovechamiento de tuberías existentes. 

EJE DIAMETRO CRUCES 
LONGITUD ZANJA 

(m) 
PESO ACERO 

(kg) 
ENTIBACION 

(m2) 
FAJINAS 

(ud) 
HNE-15 

(m3) 
HA-25 
(m3) 

M.E. #12-12 a 20 
(m2) 

ENFRADO FRENTES 
(m2) 

PAÑO CANAL 
(m3) 

PEDRAPLEN 
(m3) 

A-VII-11 ACERO DN1200 1 6 6592,02 36,00 43 1,44 17,69 57,36 8,16 21,00 90,00 

 TOTALES 1 6 6592,02 36,00 43 1,44 17,69 57,36 8,16 21,00 90,00 

 

Tabla 115. Cruces con canales. Sector Palmillas. 

EJE DIAMETRO CRUCES 
LONGITUD ZANJA 

(m) 
PESO ACERO 

(kg) 
ENTIBACION 

(m2) 
FAJINAS 

(ud) 
HNE-15 

(m3) 
HA-25 
(m3) 

M.E. #12-12 a 20 
(m2) 

ENFRADO FRENTES 
(m2) 

PAÑO CANAL 
(m3) 

PEDRAPLEN 
(m3) 

A-X-2 PVC-O PN16 DN500 1 6 6592,02 36,00 22 0,72 6,02 28,80 2,40 21,00 90,00 

A-3-IX PVC-O PN16 DN800 1 6 6592,02 36,00 32 1,08 11,02 41,88 4,68 21,00 90,00 

A-3-IX-D PVC-O PN16 DN400 1 6 6592,02 36,00 20 0,66 5,19 25,98 1,98 21,00 90,00 

A-3-IX-24 PVC-O PN16 DN630 1 6 6592,02 36,00 29 0,96 8,86 35,92 3,52 21,00 90,00 

 TOTALES 4,00 24,00 26368,08 144,00 103,00 3,42 31,10 132,58 12,58 84,00 360,00 
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1.1. Mediciones auxiliares 

7.5. CRUCES CON DESAGÜES 
 

Tabla 116. Cruces con desagües. Sector Belmonte. 

EJE DIAMETRO CRUCES 
LONGITUD 

(m) 
PESO ACERO 

(kg) 
FAJINAS PANTALLAS 

(ud) 
FAJINAS FONDO 

(ud) 
HNE-15 

(m3) 
HA-25 
(m3) 

M.E. #12-12 a 20 
(m2) 

ENCOFRADO FRENTES 
(m2) 

RAMAL DISTRIBUCION 1 ACERO DN1800 3 45 35596,91 225 270 13,50 195,99 518,40 41,40 

RAMAL DISTRIBUCION 1-A ACERO DN1200 1 15 5273,62 75 72 3,60 44,24 131,16 8,16 

RAMAL DISTRIBUCION 1-A ACERO DN1400 8 120 57423,81 600 624 31,20 408,07 1159,04 79,04 

RAMAL DISTRIBUCION 1-A PVC-O PN16 DN800 1 15 2343,83 75 54 2,70 27,56 97,68 4,68 

RAMAL DISTRIBUCION 1-B ACERO DN1200 3 45 15820,85 225 216 10,80 132,71 393,48 24,48 

RAMAL DISTRIBUCION 1-B PVC-O PN16 DN400 3 45 3480,23 225 99 4,95 38,90 185,94 5,94 

RAMAL DISTRIBUCION 1-B PVC-O PN16 DN630 1 15 1751,95 75 48 2,40 22,16 84,52 3,52 

RAMAL DISTRIBUCION 1-B PVC-O PN16 DN710 2 30 4095,78 150 102 5,10 49,65 182,16 8,16 

RAMAL DISTRIBUCION 1-B PVC-O PN16 DN800 2 30 4687,66 150 108 5,40 55,12 195,36 9,36 

RAMAL DERIVADO 1-B PE100 PN10 DN250 1 15 716,17 75 29 1,43 9,95 52,43 1,43 

RAMAL DERIVADO 1-B PVC-O PN16 DN400 3 45 3480,23 225 99 4,95 38,90 185,94 5,94 

RAMAL DERIVADO 2-B PVC-O PN16 DN500 2 30 2912,03 150 72 3,60 30,11 136,80 4,80 

A-VI-1-2 PVC-O PN16 DN500 3 45 4368,05 225 108 5,40 45,16 205,20 7,20 

A-VI-1-2 PVC-O PN16 DN630 2 30 3503,91 150 96 4,80 44,32 169,04 7,04 

A-VI-1-4 PVC-O PN16 DN315 1 15 864,14 75 30 1,50 10,94 55,60 1,60 

A-VI-1-4 PVC-O PN16 DN400 2 30 2320,15 150 66 3,30 25,93 123,96 3,96 

A-VI-1-4 PVC-O PN16 DN500 1 15 1456,02 75 36 1,80 15,05 68,40 2,40 

A-VI-1-4-1 PVC-O PN16 DN315 1 15 864,14 75 30 1,50 10,94 55,60 1,60 

A-VI-1-4-1 PVC-O PN16 DN400 3 45 3480,23 225 99 4,95 38,90 185,94 5,94 

A-VI-1-4-1 PVC-O PN16 DN500 1 15 1456,02 75 36 1,80 15,05 68,40 2,40 

A-VI-1-4-2 PVC-O PN16 DN315 2 30 1728,28 150 60 3,00 21,88 111,20 3,20 

A-VI-1-4-D PVC-O PN16 DN315 2 30 1728,28 150 60 3,00 21,88 111,20 3,20 

A-VI-1-4-D PVC-O PN16 DN630 3 45 5255,86 225 144 7,20 66,48 253,56 10,56 
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EJE DIAMETRO CRUCES 
LONGITUD 

(m) 
PESO ACERO 

(kg) 
FAJINAS PANTALLAS 

(ud) 
FAJINAS FONDO 

(ud) 
HNE-15 

(m3) 
HA-25 
(m3) 

M.E. #12-12 a 20 
(m2) 

ENCOFRADO FRENTES 
(m2) 

A-VI-1-4-I PVC-O PN16 DN630 2 30 3503,91 150 96 4,80 44,32 169,04 7,04 

A-VI-1-4-I PVC-O PN16 DN710 1 15 2047,89 75 51 2,55 24,83 91,08 4,08 

A-VI-1-4-I PVC-O PN16 DN800 9 135 21094,46 675 486 24,30 248,04 879,12 42,12 

A-VI-1-4-I PVC-O PN16 DN900 8 120 23731,27 600 456 22,80 242,86 834,56 42,56 

A-VI-1-6-D PVC-O PN16 DN315 1 15 864,14 75 30 1,50 10,94 55,60 1,60 

A-VI-1-6-D PVC-O PN16 DN400 3 45 3480,23 225 99 4,95 38,90 185,94 5,94 

A-VI-1-6-D PVC-O PN16 DN500 2 30 2912,03 150 72 3,60 30,11 136,80 4,80 

A-VI-1-6-D PVC-O PN16 DN630 3 45 5255,86 225 144 7,20 66,48 253,56 10,56 

A-VI-1-6-I PE100 PN10 DN250 1 15 716,17 75 29 1,43 9,95 52,43 1,43 

A-VI-1-6-I PVC-O PN16 DN400 2 30 2320,15 150 66 3,30 25,93 123,96 3,96 

A-VI-1-6-I PVC-O PN16 DN500 4 60 5824,06 300 144 7,20 60,22 273,60 9,60 

A-VI-1-6-I PVC-O PN16 DN630 4 60 7007,81 300 192 9,60 88,64 338,08 14,08 

A-VI-1-8-D PE100 PN16 DN250 1 15 716,17 75 29 1,43 9,95 52,43 1,43 

A-VI-1-8-D PVC-O PN16 DN400 3 45 3480,23 225 99 4,95 38,90 185,94 5,94 

A-VI-1-8-D PVC-O PN16 DN500 2 30 2912,03 150 72 3,60 30,11 136,80 4,80 

A-VI-1-8-D PVC-O PN16 DN630 6 90 10511,72 450 288 14,40 132,95 507,12 21,12 

A-VI-1-8-I PVC-O PN16 DN315 2 30 1728,28 150 60 3,00 21,88 111,20 3,20 

A-VI-1-8-I PVC-O PN16 DN400 2 30 2320,15 150 66 3,30 25,93 123,96 3,96 

A-VI-1-8-I PVC-O PN16 DN500 4 60 5824,06 300 144 7,20 60,22 273,60 9,60 

A-VI-1-8-I PVC-O PN16 DN630 3 45 5255,86 225 144 7,20 66,48 253,56 10,56 

A-VI-1-8-I PVC-O PN16 DN710 1 15 2047,89 75 51 2,55 24,83 91,08 4,08 

A-VI-1-10-D PVC-O PN16 DN315 1 15 864,14 75 30 1,50 10,94 55,60 1,60 

A-VI-1-10-D PVC-O PN16 DN400 2 30 2320,15 150 66 3,30 25,93 123,96 3,96 

A-VI-1-10-D PVC-O PN16 DN500 3 45 4368,05 225 108 5,40 45,16 205,20 7,20 

A-VI-1-10-D PVC-O PN16 DN630 3 45 5255,86 225 144 7,20 66,48 253,56 10,56 

A-VI-1-10-I PVC-O PN16 DN315 2 30 1728,28 150 60 3,00 21,88 111,20 3,20 
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1.1. Mediciones auxiliares 

EJE DIAMETRO CRUCES 
LONGITUD 

(m) 
PESO ACERO 

(kg) 
FAJINAS PANTALLAS 

(ud) 
FAJINAS FONDO 

(ud) 
HNE-15 

(m3) 
HA-25 
(m3) 

M.E. #12-12 a 20 
(m2) 

ENCOFRADO FRENTES 
(m2) 

A-VI-1-10-I PVC-O PN16 DN400 2 30 2320,15 150 66 3,30 25,93 123,96 3,96 

A-VI-1-10-I PVC-O PN16 DN500 3 45 4368,05 225 108 5,40 45,16 205,20 7,20 

A-VI-1-12-D PVC-O PN16 DN315 2 30 1728,28 150 60 3,00 21,88 111,20 3,20 

A-VI-1-12-D PVC-O PN16 DN400 3 45 3480,23 225 99 4,95 38,90 185,94 5,94 

A-VI-1-12-D PVC-O PN16 DN500 1 15 1456,02 75 36 1,80 15,05 68,40 2,40 

A-VI-1-12-I PVC-O PN16 DN315 3 45 2592,42 225 90 4,50 32,82 166,80 4,80 

A-VI-1-12-I PVC-O PN16 DN400 1 15 1160,08 75 33 1,65 12,97 61,98 1,98 

A-VI-1-14 PE100 PN16 DN250 1 15 716,17 75 29 1,43 9,95 52,43 1,43 

RAMAL DISTRIBUCION 1-A-S1 PE100 PN16 DN250 1 15 716,17 75 29 1,43 9,95 52,43 1,43 

RAMAL DERIVADO 2-B-S1 PE100 PN16 DN250 1 15 716,17 75 29 1,43 9,95 52,43 1,43 

 TOTALES 144 2160 311952,71 10800 6363 318 3065,28 11690,73 518,73 

 
 

Tabla 117. Cruces con desagües. Sector Belmonte. Descuento por aprovechamiento de tuberías existentes. 

EJE DIAMETRO CRUCES 
LONGITUD 

(m) 
PESO ACERO 

(kg) 
FAJINAS PANTALLAS 

(ud) 
FAJINAS FONDO 

(ud) 
HNE-15 

(m3) 
HA-25 
(m3) 

M.E. #12-12 a 20 
(m2) 

ENCOFRADO FRENTES 
(m2) 

A-VI-1-6-D PVC-O PN16 DN315 1 15 864,14 75 30 1,50 10,94 55,60 1,60 

A-VI-1-6-D PVC-O PN16 DN400 3 45 3480,23 225 99 4,95 38,90 185,94 5,94 

A-VI-1-6-D PVC-O PN16 DN500 2 30 2912,03 150 72 3,60 30,11 136,80 4,80 

A-VI-1-6-D PVC-O PN16 DN630 3 45 5255,86 225 144 7,20 66,48 253,56 10,56 

A-VI-1-6-I PE100 PN16 DN250 1 15 716,17 75 29 1,43 9,95 52,43 1,43 

A-VI-1-6-I PVC-O PN16 DN400 2 30 2320,15 150 66 3,30 25,93 123,96 3,96 

A-VI-1-6-I PVC-O PN16 DN500 4 60 5824,06 300 144 7,20 60,22 273,60 9,60 

A-VI-1-6-I PVC-O PN16 DN630 4 60 7007,81 300 192 9,60 88,64 338,08 14,08 

A-VI-1-8-I PVC-O PN16 DN315 2 30 1728,28 150 60 3,00 21,88 111,20 3,20 

A-VI-1-8-I PVC-O PN16 DN400 2 30 2320,15 150 66 3,30 25,93 123,96 3,96 

A-VI-1-8-I PVC-O PN16 DN500 4 60 5824,06 300 144 7,20 60,22 273,60 9,60 
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1.1. Mediciones auxiliares 

EJE DIAMETRO CRUCES 
LONGITUD 

(m) 
PESO ACERO 

(kg) 
FAJINAS PANTALLAS 

(ud) 
FAJINAS FONDO 

(ud) 
HNE-15 

(m3) 
HA-25 
(m3) 

M.E. #12-12 a 20 
(m2) 

ENCOFRADO FRENTES 
(m2) 

A-VI-1-8-I PVC-O PN16 DN630 3 45 5255,86 225 144 7,20 66,48 253,56 10,56 

A-VI-1-8-I PVC-O PN16 DN710 1 15 2047,89 75 51 2,55 24,83 91,08 4,08 

A-VI-1-10-D PVC-O PN16 DN315 1 15 864,14 75 30 1,50 10,94 55,60 1,60 

A-VI-1-10-D PVC-O PN16 DN400 2 30 2320,15 150 66 3,30 25,93 123,96 3,96 

A-VI-1-10-D PVC-O PN16 DN500 3 45 4368,05 225 108 5,40 45,16 205,20 7,20 

A-VI-1-10-D PVC-O PN16 DN630 3 45 5255,86 225 144 7,20 66,48 253,56 10,56 

A-VI-1-10-I PVC-O PN16 DN315 2 30 1728,28 150 60 3,00 21,88 111,20 3,20 

A-VI-1-10-I PVC-O PN16 DN400 2 30 2320,15 150 66 3,30 25,93 123,96 3,96 

A-VI-1-10-I PVC-O PN16 DN500 3 45 4368,05 225 108 5,40 45,16 205,20 7,20 

A-VI-1-12-D PVC-O PN16 DN315 2 30 1728,28 150 60 3,00 21,88 111,20 3,20 

A-VI-1-12-D PVC-O PN16 DN400 3 45 3480,23 225 99 4,95 38,90 185,94 5,94 

A-VI-1-12-D PVC-O PN16 DN500 1 15 1456,02 75 36 1,80 15,05 68,40 2,40 

A-VI-1-12-I PVC-O PN16 DN315 3 45 2592,42 225 90 4,50 32,82 166,80 4,80 

A-VI-1-12-I PVC-O PN16 DN400 1 15 1160,08 75 33 1,65 12,97 61,98 1,98 

A-VI-1-14 PE100 PN16 DN250 1 15 716,17 75 29 1,43 9,95 52,43 1,43 

RAMAL DISTRIBUCION 1-A ACERO DN1200 1 15 5273,62 75 72 3,60 44,24 131,16 8,16 

RAMAL DISTRIBUCION 1-A ACERO DN1400 8 120 57423,81 600 624 31,20 408,07 1159,04 79,04 

RAMAL DISTRIBUCION 1-A PVC-O PN16 DN800 1 15 2343,83 75 54 2,70 27,56 97,68 4,68 

RAMAL DISTRIBUCION 1-B ACERO DN1200 3 45 15820,85 225 216 10,80 132,71 393,48 24,48 

RAMAL DISTRIBUCION 1-B PVC-O PN16 DN400 3 45 3480,23 225 99 4,95 38,90 185,94 5,94 

RAMAL DISTRIBUCION 1-B PVC-O PN16 DN630 1 15 1751,95 75 48 2,40 22,16 84,52 3,52 

RAMAL DISTRIBUCION 1-B PVC-O PN16 DN710 2 30 4095,78 150 102 5,10 49,65 182,16 8,16 

RAMAL DISTRIBUCION 1-B PVC-O PN16 DN800 2 30 4687,66 150 108 5,40 55,12 195,36 9,36 

 TOTALES 80 1200 172792,30 6000 3493 174,60 1681,94 6428,13 284,13 
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1.1. Mediciones auxiliares 

Tabla 118. Cruces con desagües. Sector Alcantarillas. 

EJE DIAMETRO CRUCES 
LONGITUD 

(m) 
PESO ACERO 

(kg) 
FAJINAS PANTALLAS 

(ud) 
FAJINAS FONDO 

(ud) 
HNE-15 

(m3) 
HA-25 
(m3) 

M.E. #12-12 a 20 
(m2) 

ENCOFRADO FRENTES 
(m2) 

A-2-VIII-2 PVC-O PN16 DN400 1 15 1160,08 75 33 1,65 12,97 61,98 1,98 

A-2-VIII-2 PVC-O PN16 DN630 1 15 1751,95 75 48 2,40 22,16 84,52 3,52 

A-2-VIII-2-1 PVC-O PN16 DN500 1 15 1456,02 75 36 1,80 15,05 68,40 2,40 

A-2-VIII-3 PVC-O PN16 DN500 1 15 1456,02 75 36 1,80 15,05 68,40 2,40 

A-2-VIII-3 PVC-O PN16 DN630 3 45 5255,86 225 144 7,20 66,48 253,56 10,56 

A-3-VIII-2 PVC-O PN16 DN400 1 15 1160,08 75 33 1,65 12,97 61,98 1,98 

A-VII-11 PVC-O PN16 DN400 1 15 1160,08 75 33 1,65 12,97 61,98 1,98 

A-VII-11 PVC-O PN16 DN500 4 60 5824,06 300 144 7,20 60,22 273,60 9,60 

A-VII-11 PVC-O PN16 DN630 1 15 1751,95 75 48 2,40 22,16 84,52 3,52 

A-VII-11 ACERO DN1200 1 15 5273,62 75 72 3,60 44,24 131,16 8,16 

A-VII-11-2 PVC-O PN16 DN630 3 45 5255,86 225 144 7,20 66,48 253,56 10,56 

A-VII-11-2 PVC-O PN16 DN800 1 15 2343,83 75 54 2,70 27,56 97,68 4,68 

A-VII-11-22 PVC-O PN16 DN400 3 45 3480,23 225 99 4,95 38,90 185,94 5,94 

A-VII-11-22 PVC-O PN16 DN500 2 30 2912,03 150 72 3,60 30,11 136,80 4,80 

A-VII-11-22 PVC-O PN16 DN630 2 30 3503,91 150 96 4,80 44,32 169,04 7,04 

A-VII-11-3 PVC-O PN16 DN900 2 30 5932,82 150 114 5,70 60,71 208,64 10,64 

A-VII-11-3 PVC-O PN16 DN1000 1 15 3662,23 75 60 3,00 33,22 111,00 6,00 

A-VIII-1 PVC-O PN16 DN315 1 15 864,14 75 30 1,50 10,94 55,60 1,60 

A-VIII-1 PVC-O PN16 DN500 2 30 2912,03 150 72 3,60 30,11 136,80 4,80 

A-2-VIII-2-1-S3 PVC-O PN16 DN315 1 15 864,14 75 30 1,50 10,94 55,60 1,60 

A-2-VIII-2-1-S4 PE100 PN16 DN200 1 15 568,20 75 27 1,35 8,98 49,26 1,26 

A-2-VIII-2-1-S4 PVC-O PN16 DN315 1 15 864,14 75 30 1,50 10,94 55,60 1,60 

A-2-VIII-2-S1 PVC-O PN16 DN315 2 30 1728,28 150 60 3,00 21,88 111,20 3,20 

A-3-VIII-1-S1 PVC-O PN16 DN315 1 15 864,14 75 30 1,50 10,94 55,60 1,60 

A-3-VIII-2-S1 PE100 PN16 DN250 1 15 716,17 75 29 1,43 9,95 52,43 1,43 
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1.1. Mediciones auxiliares 

EJE DIAMETRO CRUCES 
LONGITUD 

(m) 
PESO ACERO 

(kg) 
FAJINAS PANTALLAS 

(ud) 
FAJINAS FONDO 

(ud) 
HNE-15 

(m3) 
HA-25 
(m3) 

M.E. #12-12 a 20 
(m2) 

ENCOFRADO FRENTES 
(m2) 

A-VIII-1-S1 PVC-O PN16 DN315 1 15 864,14 75 30 1,50 10,94 55,60 1,60 

A-VIII-1-S2 PVC-O PN16 DN315 1 15 864,14 75 30 1,50 10,94 55,60 1,60 

A-VII-11-2-S8 PVC-O PN16 DN315 1 15 864,14 75 30 1,50 10,94 55,60 1,60 

A-VII-11-2-S9 PVC-O PN16 DN315 1 15 864,14 75 30 1,50 10,94 55,60 1,60 

A-VII-11-S1 PVC-O PN16 DN315 4 60 3456,56 300 120 6,00 43,76 222,40 6,40 

A-VII-11-S2 PE100 PN16 DN250 1 15 716,17 75 29 1,43 9,95 52,43 1,43 

A-VII-11-S3 PE100 PN16 DN250 1 15 716,17 75 29 1,43 9,95 52,43 1,43 

A-VII-11-S4 PVC-O PN16 DN315 1 15 864,14 75 30 1,50 10,94 55,60 1,60 

A-VII-11-S7 PE100 PN16 DN250 2 30 1432,34 150 57 2,85 19,90 104,85 2,85 

A-VII-11-S8 PE100 PN16 DN250 1 15 716,17 75 29 1,43 9,95 52,43 1,43 

 TOTALES 53 795 74079,95 3975 1988 99,3 848,4373 3647,37 134,37 

 
 
 
 

Tabla 119. Cruces con desagües. Sector Alcantarillas. Descuento por aprovechamiento de tuberías existentes. 

EJE DIAMETRO CRUCES 
LONGITUD 

(m) 
PESO ACERO 

(kg) 
FAJINAS PANTALLAS 

(ud) 
FAJINAS FONDO 

(ud) 
HNE-15 

(m3) 
HA-25 
(m3) 

M.E. #12-12 a 20 
(m2) 

ENCOFRADO FRENTES 
(m2) 

A-3-VIII-2 PVC-O PN16 DN400 1 15 1160,08 75 33 1,65 12,97 61,98 1,98 

A-VII-11 ACERO DN1200 1 15 5273,62 75 72 3,60 44,24 131,16 8,16 

A-VII-11-3 PVC-O PN16 DN900 2 30 5932,82 150 114 5,70 60,71 208,64 10,64 

 TOTALES 4 60 12366,51 300 219 10,95 117,92 401,78 20,78 
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1.1. Mediciones auxiliares 

Tabla 120. Cruces con desagües. Sector Palmillas. 

EJE DIAMETRO CRUCES 
LONGITUD 

(m) 
PESO ACERO 

(kg) 
FAJINAS PANTALLAS 

(ud) 
FAJINAS FONDO 

(ud) 
HNE-15 

(m3) 
HA-25 
(m3) 

M.E. #12-12 a 20 
(m2) 

ENCOFRADO FRENTES 
(m2) 

A-X-2 PVC-O PN16 DN400 2 30 2320,15 150 66 3,30 25,93 123,96 3,96 

A-X-2 PVC-O PN16 DN500 2 30 2912,03 150 72 3,60 30,11 136,80 4,80 

A-X-3 PVC-O PN16 DN315 1 15 864,14 75 30 1,50 10,94 55,60 1,60 

A-X-3 PVC-O PN16 DN400 2 30 2320,15 150 66 3,30 25,93 123,96 3,96 

A-X-3 PVC-O PN16 DN1000 6 90 21973,40 450 360 18,00 199,31 666,00 36,00 

A-X-3 ACERO DN1400 4 60 28711,91 300 312 15,60 204,04 579,52 39,52 

A-3-IX PVC-O PN16 DN710 1 15 2047,89 75 51 2,55 24,83 91,08 4,08 

A-3-IX PVC-O PN16 DN800 4 60 9375,32 300 216 10,80 110,24 390,72 18,72 

A-3-IX-D PE100 PN16 DN250 1 15 716,17 75 29 1,43 9,95 52,43 1,43 

A-3-IX-D PVC-O PN16 DN400 3 45 3480,23 225 99 4,95 38,90 185,94 5,94 

A-3-IX-D PVC-O PN16 DN500 2 30 2912,03 150 72 3,60 30,11 136,80 4,80 

A-3-IX-I PVC-O PN16 DN500 7 105 10192,11 525 252 12,60 105,38 478,80 16,80 

A-3-IX-I PVC-O PN16 DN630 2 30 3503,91 150 96 4,80 44,32 169,04 7,04 

A-3-IX-24 PVC-O PN16 DN400 3 45 3480,23 225 99 4,95 38,90 185,94 5,94 

A-3-IX-24 PVC-O PN16 DN1000 2 30 7324,47 150 120 6,00 66,44 222,00 12,00 

A-3-IX-24-1-I PVC-O PN16 DN315 1 15 864,14 75 30 1,50 10,94 55,60 1,60 

A-3-IX-24-1-I PVC-O PN16 DN400 1 15 1160,08 75 33 1,65 12,97 61,98 1,98 

A-3-IX-24-2-D PVC-O PN16 DN315 1 15 864,14 75 30 1,50 10,94 55,60 1,60 

A-3-IX-24-2-D PVC-O PN16 DN400 2 30 2320,15 150 66 3,30 25,93 123,96 3,96 

A-3-IX-24-2-I PVC-O PN16 DN315 1 15 864,14 75 30 1,50 10,94 55,60 1,60 

A-3-IX-24-2-I PVC-O PN16 DN400 2 30 2320,15 150 66 3,30 25,93 123,96 3,96 

A-3-IX-24-3-D PE100 PN16 DN250 1 15 716,17 75 29 1,43 9,95 52,43 1,43 

A-3-IX-24-3-D PVC-O PN16 DN400 2 30 2320,15 150 66 3,30 25,93 123,96 3,96 

A-3-IX-24-3-I PE100 PN16 DN250 1 15 716,17 75 29 1,43 9,95 52,43 1,43 

A-3-IX-24-3-I PVC-O PN16 DN400 2 30 2320,15 150 66 3,30 25,93 123,96 3,96 
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1.1. Mediciones auxiliares 

EJE DIAMETRO CRUCES 
LONGITUD 

(m) 
PESO ACERO 

(kg) 
FAJINAS PANTALLAS 

(ud) 
FAJINAS FONDO 

(ud) 
HNE-15 

(m3) 
HA-25 
(m3) 

M.E. #12-12 a 20 
(m2) 

ENCOFRADO FRENTES 
(m2) 

A-3-IX-24-4-D PVC-O PN16 DN315 1 15 864,14 75 30 1,50 10,94 55,60 1,60 

A-3-IX-24-4-D PVC-O PN16 DN400 2 30 2320,15 150 66 3,30 25,93 123,96 3,96 

A-X-2-S3 PVC-O PN16 DN315 1 15 864,14 75 30 1,50 10,94 55,60 1,60 

A-X-2-S4 PE100 PN16 DN200 1 15 568,20 75 27 1,35 8,98 49,26 1,26 

A-X-3-S8 PE100 PN16 DN250 1 15 716,17 75 29 1,43 9,95 52,43 1,43 

A-X-3-S10 PE100 PN16 DN200 2 30 1136,40 150 54 2,70 17,96 98,52 2,52 

A-3-IX-24-S1 PE100 PN16 DN200 2 30 1136,40 150 54 2,70 17,96 98,52 2,52 

A-3-IX-24-S2 PVC-O PN16 DN315 2 30 1728,28 150 60 3,00 21,88 111,20 3,20 

A-3-IX-24-S3 PVC-O PN16 DN315 1 15 864,14 75 30 1,50 10,94 55,60 1,60 

A-3-IX-24-S4 PE100 PN16 DN250 1 15 716,17 75 29 1,43 9,95 52,43 1,43 

 TOTALES 70 1050 127513,78 5250 2794 139,58 1280,15 5181,17 213,17 

 

Tabla 121. Cruces con desagües. Sector Palmillas. Descuento por aprovechamiento de tuberías existentes. 

EJE DIAMETRO CRUCES 
LONGITUD 

(m) 
PESO ACERO 

(kg) 
FAJINAS PANTALLAS 

(ud) 
FAJINAS FONDO 

(ud) 
HNE-15 

(m3) 
HA-25 
(m3) 

M.E. #12-12 a 20 
(m2) 

ENCOFRADO FRENTES 
(m2) 

A-3-IX-24-1-I PVC-O PN16 DN315 1 15 864,14 75 30 1,50 10,94 55,60 1,60 

A-3-IX-24-1-I PVC-O PN16 DN400 1 15 1160,08 75 33 1,65 12,97 61,98 1,98 

A-3-IX-24-2-D PVC-O PN16 DN315 1 15 864,14 75 30 1,50 10,94 55,60 1,60 

A-3-IX-24-2-D PVC-O PN16 DN400 2 30 2320,15 150 66 3,30 25,93 123,96 3,96 

A-3-IX-24-2-I PVC-O PN16 DN315 1 15 864,14 75 30 1,50 10,94 55,60 1,60 

A-3-IX-24-2-I PVC-O PN16 DN400 2 30 2320,15 150 66 3,30 25,93 123,96 3,96 

A-3-IX-24-3-I PE100 PN16 DN250 1 15 716,17 75 29 1,43 9,95 52,43 1,43 

A-3-IX-24-3-I PVC-O PN16 DN400 2 30 2320,15 150 66 3,30 25,93 123,96 3,96 

A-3-IX-24-4-D PVC-O PN16 DN315 1 15 864,14 75 30 1,50 10,94 55,60 1,60 

A-3-IX-24-4-D PVC-O PN16 DN400 2 30 2320,15 150 66 3,30 25,93 123,96 3,96 

 TOTALES 14 210 14613,42 1050 446 22,28 170,40 832,65 25,65 
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1.1. Mediciones auxiliares 

7.6. AFECCIONES INTERIORES A PARCELAS 
 

7.6.1. CRUCES CON ACCESOS A PARCELAS 
 

Tabla 122. Cruces con accesos a parcelas. Sector Belmonte. 

EJE CRUCES 
ZA-25 
(m3) 

MUROS A 
DEMOLER 

(ud) 

HA-25 
(m3) 

M.E. #12-12 a 20 
(m2) 

ENCOFRADO 
(m2) 

RAMAL DISTRIBUCION 1 1 24,00 0 0 0,00 0,00 

RAMAL DISTRIBUCION 1-A 8 192,00 2 10,8 72,00 75,60 

RAMAL DISTRIBUCION 1-B 15 360,00 0 0 0,00 0,00 

RAMAL DERIVADO 1-B 2 48,00 0 0 0,00 0,00 

A-VI-1-2 10 240,00 0 0 0,00 0,00 

A-VI-1-4 6 144,00 0 0 0,00 0,00 

A-VI-1-4-1 2 48,00 0 0 0,00 0,00 

A-VI-1-4-2 2 48,00 0 0 0,00 0,00 

A-VI-1-4-D 5 120,00 0 0 0,00 0,00 

A-VI-1-4-I 28 672,00 0 0 0,00 0,00 

A-VI-1-6-D 18 432,00 4 21,6 144,00 151,20 

A-VI-1-6-I 22 528,00 2 10,8 72,00 75,60 

A-VI-1-8-D 24 576,00 0 0 0,00 0,00 

A-VI-1-8-I 24 576,00 4 21,6 144,00 151,20 

A-VI-1-10-D 18 432,00 2 10,8 72,00 75,60 

A-VI-1-10-I 14 336,00 4 21,6 144,00 151,20 

A-VI-1-12-D 12 288,00 2 10,8 72,00 75,60 

A-VI-1-12-I 8 192,00 2 10,8 72,00 75,60 

A-VI-1-14 2 48,00 0 0 0,00 0,00 

RAMAL DISTRIBUCION 1-A-S1 1 24,00 0 0 0,00 0,00 

TOTALES 222 5328 22 118,80 792,00 831,60 

 

Tabla 123. Cruces con accesos a parcelas. Sector Belmonte. Descuento por aprovechamiento de tuberías existentes. 

EJE CRUCES 
ZA-25 
(m3) 

MUROS A 
DEMOLER 

(ud) 

HA-25 
(m3) 

M.E. #12-12 a 20 
(m2) 

ENCOFRADO 
(m2) 

RAMAL DISTRIBUCION 1-B 15 360,00 0 0 0,00 0,00 

A-VI-1-6-D 18 432,00 4 21,6 144,00 151,20 

A-VI-1-6-I 22 528,00 2 10,8 72,00 75,60 

A-VI-1-8-I 24 576,00 4 21,6 144,00 151,20 

A-VI-1-10-D 18 432,00 2 10,8 72,00 75,60 

A-VI-1-10-I 14 336,00 4 21,6 144,00 151,20 

A-VI-1-12-D 12 288,00 2 10,8 72,00 75,60 

A-VI-1-12-I 8 192,00 2 10,8 72,00 75,60 

A-VI-1-14 2 48,00 0 0 0,00 0,00 

RAMAL DISTRIBUCION 1-A 7 168,00 2 10,8 72,00 75,60 

A-VI-1-4-I 24 576,00 0 0 0,00 0,00 

TOTALES 164 3936 22 118,80 792,00 831,60 
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1.1. Mediciones auxiliares 

Tabla 124. Cruces con accesos a parcelas. Sector Alcantarillas. 

EJE CRUCES 
ZA-25 
(m3) 

FIRME 
(m3) 

MUROS A 
DEMOLER 

(ud) 

HA-25 
(m3) 

M.E. #12-12 a 20 
(m2) 

ENCOFRADO 
(m2) 

RAMAL DISTRIBUCION 1-J 2 48,00 0 0 0 0,00 0,00 

A-2-VIII-2 2 48,00 0 0 0 0,00 0,00 

A-2-VIII-2-1 1 24,00 0 0 0 0,00 0,00 

A-2-VIII-3 2 48,00 0 0 0 0,00 0,00 

A-2-VIII-3 (ACCESO URBANO) 1 32,00 24,00 0 0 0,00 0,00 

A-3-VIII-1 1 24,00 0 0 0 0,00 0,00 

A-3-VIII-2 2 48,00 0 0 0 0,00 0,00 

A-VII-11 4 96,00 0 0 0 0,00 0,00 

A-VII-11-2 8 192,00 0 2 10,80 72,00 75,60 

A-VII-11-22 8 192,00 0 0 0 0,00 0,00 

A-VII-11-3 2 48,00 0 0 0 0,00 0,00 

A-VIII-1 1 24,00 0 0 0 0,00 0,00 

A-VII-11-22-S7 1 24,00 0 0 0 0,00 0,00 

A-VII-11-2-S1 1 24,00 0 0 0 0,00 0,00 

A-VII-11-2-S7 1 24,00 0 0 0 0,00 0,00 

A-VII-11-S1 1 24,00 0 0 0 0,00 0,00 

A-VII-11-S7 1 24,00 0 0 0 0,00 0,00 

TOTALES 39 944,00 24,00 2 10,80 72,00 75,60 

 
 

Tabla 125. Cruces con accesos a parcelas. Sector Alcantarillas. Descuento por aprovechamiento de tuberías existentes. 

EJE CRUCES 
ZA-25 
(m3) 

FIRME 
(m3) 

MUROS A 
DEMOLER 

(ud) 

HA-25 
(m3) 

M.E. #12-12 a 20 
(m2) 

ENCOFRADO 
(m2) 

A-3-VIII-1 1 24,00 0 0 0 0,00 0,00 

A-3-VIII-2 2 48,00 0 0 0 0,00 0,00 

RAMAL DISTRIBUCION 1-J 1 24,00 0 0 0 0,00 0,00 

A-VII-11-3 2 48,00 0 0 0 0,00 0,00 

TOTALES 6 144,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

 
 

Tabla 126. Cruces con accesos a parcelas. Sector Palmillas. 

EJE CRUCES 
ZA-25 
(m3) 

MUROS A 
DEMOLER 

(ud) 

HA-25 
(m3) 

M.E. #12-12 a 20 
(m2) 

ENCOFRADO 
(m2) 

A-X-2 2 72 0 0 0,00 0,00 

A-X-3 15 540 0 0 0,00 0,00 

A-3-IX 4 144 0 0 0,00 0,00 

A-3-IX-D 9 324 0 0 0,00 0,00 

A-3-IX-I 14 504 0 0 0,00 0,00 

A-3-IX-24 2 72 0 0 0,00 0,00 

A-3-IX-24-1-I 4 144 0 0 0,00 0,00 

A-3-IX-24-2-D 6 216 0 0 0,00 0,00 
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EJE CRUCES 
ZA-25 
(m3) 

MUROS A 
DEMOLER 

(ud) 

HA-25 
(m3) 

M.E. #12-12 a 20 
(m2) 

ENCOFRADO 
(m2) 

A-3-IX-24-2-I 6 216 0 0 0,00 0,00 

A-3-IX-24-3-D 4 144 0 0 0,00 0,00 

A-3-IX-24-3-I 5 180 0 0 0,00 0,00 

A-3-IX-24-4-D 6 216 0 0 0,00 0,00 

A-X-2-S3 2 72 0 0 0,00 0,00 

A-X-2-S4 1 90 0 0 0,00 0,00 

A-3-IX-24-S1 3 108 0 0 0,00 0,00 

A-3-IX-24-S2 1 36 0 0 0,00 0,00 

A-3-IX-24-S3 2 72 0 0 0,00 0,00 

A-3-IX-24-S4 2 72 0 0 0,00 0,00 

TOTALES 88 3222 0 0,00 0,00 0,00 

 
 

Tabla 127. Cruces con accesos a parcelas. Sector Palmillas. Descuento por aprovechamiento de tuberías existentes. 

EJE CRUCES 
ZA-25 
(m3) 

MUROS A 
DEMOLER 

(ud) 

HA-25 
(m3) 

M.E. #12-12 a 20 
(m2) 

ENCOFRADO 
(m2) 

A-3-IX-24-1-I 4 144 0 0 0,00 0,00 

A-3-IX-24-2-D 6 216 0 0 0,00 0,00 

A-3-IX-24-2-I 6 216 0 0 0,00 0,00 

A-3-IX-24-3-I 5 180 0 0 0,00 0,00 

A-3-IX-24-4-D 6 216 0 0 0,00 0,00 

TOTALES 27 972 0 0,00 0,00 0,00 

 
 

7.6.2. AFECCIONES A RED DE DRENAJE INTERIOR DE PARCELAS 
 

Tabla 128. Cruces con drenaje de parcelas. Sector Belmonte. 

EJE DIAMETRO 
LONGITUD CRUCE DRENAJE 

(m) 
LONGITUD DRENAJE A REPONER 

(m) 

A-VI-1-10-D PVC-O PN16 DN630 1390,33 2224,53 

A-VI-1-10-D PVC-O PN16 DN500 1511,26 2418,02 

A-VI-1-10-D PVC-O PN16 DN400 1015,37 1624,59 

A-VI-1-10-D PVC-O PN16 DN315 499,70 599,64 

A-VI-1-10-I PVC-O PN16 DN500 1385,73 2217,17 

A-VI-1-10-I PVC-O PN16 DN400 1012,87 1620,59 

A-VI-1-10-I PVC-O PN16 DN315 1004,05 1204,86 

A-VI-1-12-D PVC-O PN16 DN500 403,86 646,18 

A-VI-1-12-D PVC-O PN16 DN400 1506,81 2410,89 

A-VI-1-12-D PVC-O PN16 DN315 990,69 1188,83 

A-VI-1-12-I PVC-O PN16 DN400 426,61 682,58 

A-VI-1-12-I PVC-O PN16 DN315 1497,91 1797,49 

A-VI-1-14 PE100 PN16 DN250 710,40 852,48 

A-VI-1-2 PVC-O PN16 DN630 1661,47 2658,35 
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1.1. Mediciones auxiliares 

EJE DIAMETRO 
LONGITUD CRUCE DRENAJE 

(m) 
LONGITUD DRENAJE A REPONER 

(m) 

A-VI-1-2 PVC-O PN16 DN500 1625,27 2600,43 

A-VI-1-4 PVC-O PN16 DN500 590,24 944,38 

A-VI-1-4 PVC-O PN16 DN400 1003,74 1605,98 

A-VI-1-4 PVC-O PN16 DN315 1063,03 1275,63 

A-VI-1-4-1 PVC-O PN16 DN500 1526,17 2441,87 

A-VI-1-4-1 PVC-O PN16 DN400 295,07 472,11 

A-VI-1-4-1 PVC-O PN16 DN315 488,13 585,76 

A-VI-1-4-2 PVC-O PN16 DN315 920,63 1104,75 

A-VI-1-4-2-S1 PVC-O PN16 DN315 222,03 266,44 

A-VI-1-4-2-S2 PVC-O PN16 DN315 391,55 469,86 

A-VI-1-4-D PVC-O PN16 DN630 2219,48 3551,16 

A-VI-1-4-D PVC-O PN16 DN315 1004,30 1205,16 

A-VI-1-4-D-S1 PVC-O PN16 DN315 227,08 272,50 

A-VI-1-4-D-S1 PE100 PN16 DN250 189,52 227,43 

A-VI-1-4-D-S1 PE100 PN16 DN200 274,39 329,27 

A-VI-1-4-D-S2 PE100 PN16 DN200 616,32 739,59 

A-VI-1-4-D-S3 PE100 PN16 DN200 473,11 567,73 

A-VI-1-4-D-S4 PE100 PN16 DN200 426,17 511,40 

A-VI-1-4-D-S5 PE100 PN16 DN200 341,70 410,04 

A-VI-1-4-I PVC-O PN16 DN900 3661,35 7322,71 

A-VI-1-4-I PVC-O PN16 DN800 5003,23 8005,17 

A-VI-1-4-I PVC-O PN16 DN710 543,92 870,28 

A-VI-1-4-I PVC-O PN16 DN630 1062,25 1699,60 

A-VI-1-4-I-S1 PE100 PN16 DN200 225,02 270,02 

A-VI-1-4-I-S2 PE100 PN16 DN200 246,16 295,40 

A-VI-1-4-I-S3 PE100 PN16 DN250 488,43 586,12 

A-VI-1-4-I-S4 PE100 PN16 DN250 487,99 585,59 

A-VI-1-4-I-S5 PVC-O PN16 DN400 704,16 1126,65 

A-VI-1-4-S1 PE100 PN16 DN200 512,89 615,47 

A-VI-1-4-S2 PE100 PN16 DN200 746,60 895,92 

A-VI-1-4-S3 PE100 PN16 DN200 206,99 248,39 

A-VI-1-4-S4 PVC-O PN16 DN315 486,25 583,50 

A-VI-1-4-S5 PVC-O PN16 DN315 237,58 285,10 

A-VI-1-4-S5 PE100 PN16 DN200 358,11 429,73 

A-VI-1-6-D PVC-O PN16 DN630 1664,86 2663,77 

A-VI-1-6-D PVC-O PN16 DN500 1087,13 1739,40 

A-VI-1-6-D PVC-O PN16 DN400 1677,81 2684,50 

A-VI-1-6-D PVC-O PN16 DN315 554,00 664,80 

A-VI-1-6-I PVC-O PN16 DN630 2143,24 3429,18 

A-VI-1-6-I PVC-O PN16 DN500 2028,43 3245,48 

A-VI-1-6-I PVC-O PN16 DN400 995,71 1593,14 

A-VI-1-6-I PE100 PN16 DN250 502,56 603,07 

A-VI-1-8-D PVC-O PN16 DN630 3692,09 5907,34 
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1.1. Mediciones auxiliares 

EJE DIAMETRO 
LONGITUD CRUCE DRENAJE 

(m) 
LONGITUD DRENAJE A REPONER 

(m) 

A-VI-1-8-D PVC-O PN16 DN500 1006,87 1610,98 

A-VI-1-8-D PVC-O PN16 DN400 1518,61 2429,78 

A-VI-1-8-D PE100 PN16 DN250 495,03 594,04 

A-VI-1-8-I PVC-O PN16 DN710 362,50 580,01 

A-VI-1-8-I PVC-O PN16 DN630 1545,58 2472,92 

A-VI-1-8-I PVC-O PN16 DN500 2007,02 3211,24 

A-VI-1-8-I PVC-O PN16 DN400 1010,47 1616,75 

A-VI-1-8-I PVC-O PN16 DN315 1007,38 1208,86 

RAMAL DERIVADO 1-B PVC-O PN16 DN400 696,04 1113,66 

RAMAL DERIVADO 1-B PVC-O PN16 DN315 1534,49 1841,39 

RAMAL DERIVADO 1-B PE100 PN16 DN250 2002,32 2402,78 

RAMAL DERIVADO 1-B-S1 PE100 PN16 DN250 322,86 387,43 

RAMAL DERIVADO 2-B PVC-O PN16 DN500 1434,66 2295,45 

RAMAL DERIVADO 2-B-S1 PE100 PN16 DN250 527,17 632,60 

RAMAL DISTRIBUCION 1 ACERO DN1800 796,81 3187,24 

RAMAL DISTRIBUCION 1-A PVC-O PN16 DN800 1002,34 1603,75 

RAMAL DISTRIBUCION 1-A PVC-O PN16 DN400 123,59 197,74 

RAMAL DISTRIBUCION 1-A PE100 PN16 DN200 670,57 804,68 

RAMAL DISTRIBUCION 1-A ACERO DN1400 1974,01 7896,05 

RAMAL DISTRIBUCION 1-A ACERO DN1200 1501,35 6005,39 

RAMAL DISTRIBUCION 1-A-S1 PVC-O PN16 DN630 35,96 57,53 

RAMAL DISTRIBUCION 1-A-S1 PE100 PN16 DN250 718,22 861,86 

RAMAL DISTRIBUCION 1-B PVC-O PN16 DN800 1431,56 2290,49 

RAMAL DISTRIBUCION 1-B PVC-O PN16 DN710 1431,56 2290,49 

RAMAL DISTRIBUCION 1-B PVC-O PN16 DN630 1375,29 2200,46 

RAMAL DISTRIBUCION 1-B PVC-O PN16 DN400 1383,99 2214,38 

RAMAL DISTRIBUCION 1-B ACERO DN1200 1721,39 6885,58 

 TOTALES 87869,35 146971,53 

 
 

Tabla 129. Cruces con drenaje de parcelas. Sector Belmonte. Descuento por aprovechamiento de tuberías existentes. 

EJE DIAMETRO 
LONGITUD CRUCE DRENAJE 

(m) 
LONGITUD DRENAJE A REPONER 

(m) 

A-VI-1-10-D PVC-O PN16 DN630 1390,33 2224,53 

A-VI-1-10-D PVC-O PN16 DN500 1511,26 2418,02 

A-VI-1-10-D PVC-O PN16 DN400 1015,37 1624,59 

A-VI-1-10-D PVC-O PN16 DN315 499,70 599,64 

A-VI-1-10-I PVC-O PN16 DN500 1385,73 2217,17 

A-VI-1-10-I PVC-O PN16 DN400 1012,87 1620,59 

A-VI-1-10-I PVC-O PN16 DN315 1004,05 1204,86 

A-VI-1-12-D PVC-O PN16 DN500 403,86 646,18 

A-VI-1-12-D PVC-O PN16 DN400 1506,81 2410,89 

A-VI-1-12-D PVC-O PN16 DN315 990,69 1188,83 

A-VI-1-12-I PVC-O PN16 DN400 426,61 682,58 
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1.1. Mediciones auxiliares 

EJE DIAMETRO 
LONGITUD CRUCE DRENAJE 

(m) 
LONGITUD DRENAJE A REPONER 

(m) 

A-VI-1-12-I PVC-O PN16 DN315 1497,91 1797,49 

A-VI-1-14 PE100 PN16 DN250 710,40 852,48 

A-VI-1-4-I PVC-O PN16 DN900 3661,35 7322,71 

A-VI-1-4-I PVC-O PN16 DN800 4228,23 6765,17 

A-VI-1-4-I PVC-O PN16 DN710 543,92 870,28 

A-VI-1-6-D PVC-O PN16 DN630 1664,86 2663,77 

A-VI-1-6-D PVC-O PN16 DN500 1087,13 1739,40 

A-VI-1-6-D PVC-O PN16 DN400 1677,81 2684,50 

A-VI-1-6-D PVC-O PN16 DN315 554,00 664,80 

A-VI-1-6-I PVC-O PN16 DN630 2143,24 3429,18 

A-VI-1-6-I PVC-O PN16 DN500 2028,43 3245,48 

A-VI-1-6-I PVC-O PN16 DN400 995,71 1593,14 

A-VI-1-6-I PE100 PN16 DN250 502,56 603,07 

A-VI-1-8-I PVC-O PN16 DN710 362,50 580,01 

A-VI-1-8-I PVC-O PN16 DN630 1545,58 2472,92 

A-VI-1-8-I PVC-O PN16 DN500 2007,02 3211,24 

A-VI-1-8-I PVC-O PN16 DN400 1010,47 1616,75 

A-VI-1-8-I PVC-O PN16 DN315 1007,38 1208,86 

RAMAL DISTRIBUCION 1-A PVC-O PN16 DN800 964,64 1602,74 

RAMAL DISTRIBUCION 1-A ACERO DN1400 1974,01 7890,25 

RAMAL DISTRIBUCION 1-A ACERO DN1200 1501,35 6001,39 

RAMAL DISTRIBUCION 1-B PVC-O PN16 DN800 1431,56 2297,57 

RAMAL DISTRIBUCION 1-B PVC-O PN16 DN710 1431,56 2275,98 

RAMAL DISTRIBUCION 1-B PVC-O PN16 DN630 1375,29 2200,46 

RAMAL DISTRIBUCION 1-B PVC-O PN16 DN400 1383,99 2214,38 

RAMAL DISTRIBUCION 1-B ACERO DN1200 1721,39 6877,11 

 TOTALES 50159,55 91518,97 

 
 
 
 
Según indicaciones de la Comunidad de Regantes, se estima un 50% de parcelas drenadas en el 
Sector VIII de Alcantarillas (zona regable aledaña al municipio de Trajano). 
 
 
 

Tabla 130. Cruces con drenaje de parcelas. Sector Alcantarillas. 

EJE DIAMETRO 
LONGITUD CRUCE DRENAJE 

(m) 
LONGITUD DRENAJE A REPONER 

(m) 

A-VII-11-3 PVC-O PN16 DN900 2352,24 4704,48 

A-VII-11-3 PVC-O PN16 DN800 1946,31 3114,10 

A-VII-11-2 PVC-O PN16 DN800 519,66 831,46 

A-2-VIII-2-1 PVC-O PN16 DN800 391,72 313,38 

A-2-VIII-2 PVC-O PN16 DN710 544,83 435,86 

A-3-VIII-2 PVC-O PN16 DN630 258,95 207,16 
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EJE DIAMETRO 
LONGITUD CRUCE DRENAJE 

(m) 
LONGITUD DRENAJE A REPONER 

(m) 

A-3-VIII-1 PVC-O PN16 DN630 1265,64 1012,51 

A-VII-11-22 PVC-O PN16 DN630 983,16 1573,06 

A-VII-11-2 PVC-O PN16 DN630 3979,71 6367,54 

A-VII-11 PVC-O PN16 DN630 588,86 942,18 

A-2-VIII-3 PVC-O PN16 DN630 3721,45 2977,16 

A-2-VIII-2-1 PVC-O PN16 DN630 2444,76 1955,81 

A-2-VIII-2 PVC-O PN16 DN630 2578,21 2062,57 

A-VIII-1 PVC-O PN16 DN500 1181,59 945,27 

A-VII-11-22 PVC-O PN16 DN500 751,73 1202,77 

A-VII-11 PVC-O PN16 DN500 2248,48 3597,57 

A-2-VIII-3 PVC-O PN16 DN500 1201,00 960,80 

A-2-VIII-2-1 PVC-O PN16 DN500 407,98 326,38 

A-2-VIII-2 PVC-O PN16 DN500 687,40 549,92 

A-3-VIII-2 PVC-O PN16 DN400 971,75 777,40 

A-2-VIII-2-1.1 PVC-O PN16 DN400 171,58 137,26 

A-VII-11-22 PVC-O PN16 DN400 2123,65 3397,84 

A-VII-11 PVC-O PN16 DN400 1044,55 1671,28 

A-2-VIII-2-2 PVC-O PN16 DN400 314,97 251,98 

A-2-VIII-2-1 PVC-O PN16 DN400 503,09 402,47 

A-2-VIII-2 PVC-O PN16 DN400 725,66 580,53 

A-3-VIII-2 PVC-O PN16 DN315 1092,47 655,48 

A-3-VIII-1 PVC-O PN16 DN315 753,52 452,11 

A-2-VIII-2-1.1 PVC-O PN16 DN315 1120,46 672,28 

A-VIII-1-S2 PVC-O PN16 DN315 972,02 583,21 

A-VIII-1-S1 PVC-O PN16 DN315 894,78 536,87 

A-VIII-1 PVC-O PN16 DN315 1087,55 652,53 

A-VII-11-S9 PVC-O PN16 DN315 762,23 914,67 

A-VII-11-S5 PVC-O PN16 DN315 1131,50 1357,80 

A-VII-11-S4 PVC-O PN16 DN315 684,63 821,56 

A-VII-11-S4 PVC-O PN16 DN315 782,96 939,55 

A-VII-11-S1 PVC-O PN16 DN315 2641,23 3169,48 

A-VII-11-2-S9 PVC-O PN16 DN315 694,09 832,90 

A-VII-11-2-S8 PVC-O PN16 DN315 403,27 483,92 

A-VII-11-2-S7 PVC-O PN16 DN315 469,94 563,93 

A-VII-11-2-S5 PVC-O PN16 DN315 591,85 710,22 

A-VII-11-2-S1 PVC-O PN16 DN315 63,09 75,70 

A-VII-11-22-S6 PVC-O PN16 DN315 578,94 694,72 

A-VII-11-22-S3 PVC-O PN16 DN315 775,30 930,35 

A-VII-11-22-S1 PVC-O PN16 DN315 763,82 916,58 

A-3-VIII-1-S1 PVC-O PN16 DN315 944,22 566,53 

A-2-VIII-3-S4 PVC-O PN16 DN315 255,44 153,26 

A-2-VIII-3 PVC-O PN16 DN315 994,97 596,98 

A-2-VIII-2-S8 PVC-O PN16 DN315 633,43 380,06 
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EJE DIAMETRO 
LONGITUD CRUCE DRENAJE 

(m) 
LONGITUD DRENAJE A REPONER 

(m) 

A-2-VIII-2-S2 PVC-O PN16 DN315 581,21 348,73 

A-2-VIII-2-S1 PVC-O PN16 DN315 761,14 456,68 

A-2-VIII-2-2 PVC-O PN16 DN315 1276,57 765,94 

A-2-VIII-2-1-S4 PVC-O PN16 DN315 911,24 546,74 

A-2-VIII-2-1-S3 PVC-O PN16 DN315 933,03 559,82 

A-2-VIII-2-1-S2 PVC-O PN16 DN315 1241,12 744,67 

A-VII-11-3 PVC-O PN16 DN1000 607,00 1214,00 

A-VII-11-S8 PE100 PN16 DN250 283,38 340,06 

A-VII-11-S7 PE100 PN16 DN250 463,68 556,41 

A-VII-11-S3 PE100 PN16 DN250 309,63 371,55 

A-VII-11-S2 PE100 PN16 DN250 262,39 314,87 

A-VII-11-3-S1 PE100 PN16 DN250 406,15 487,38 

A-VII-11-2-S9 PE100 PN16 DN250 429,16 515,00 

A-VII-11-2-S6 PE100 PN16 DN250 345,33 414,39 

A-VII-11-2-S5 PE100 PN16 DN250 307,90 369,48 

A-VII-11-2-S4 PE100 PN16 DN250 233,86 280,64 

A-VII-11-2-S3 PE100 PN16 DN250 453,24 543,89 

A-VII-11-2-S2 PE100 PN16 DN250 473,37 568,04 

A-VII-11-2-S1 PE100 PN16 DN250 481,66 577,99 

A-VII-11-22-S9 PE100 PN16 DN250 734,20 881,03 

A-VII-11-22-S8 PE100 PN16 DN250 522,04 626,44 

A-VII-11-22-S7 PE100 PN16 DN250 431,57 517,88 

A-VII-11-22-S5 PE100 PN16 DN250 560,50 672,60 

A-VII-11-22-S4 PE100 PN16 DN250 351,57 421,88 

A-VII-11-22-S2 PE100 PN16 DN250 440,80 528,96 

A-3-VIII-2-S1 PE100 PN16 DN250 357,31 214,39 

A-2-VIII-3-S3 PE100 PN16 DN250 334,58 200,75 

A-2-VIII-3-S2 PE100 PN16 DN250 320,14 192,08 

A-2-VIII-3-S1 PE100 PN16 DN250 506,82 304,09 

A-2-VIII-2-S9 PE100 PN16 DN250 340,82 204,49 

A-2-VIII-2-S7 PE100 PN16 DN250 345,96 207,57 

A-2-VIII-2-S6 PE100 PN16 DN250 357,40 214,44 

A-2-VIII-2-S5 PE100 PN16 DN250 265,91 159,55 

A-2-VIII-2-S4 PE100 PN16 DN250 357,65 214,59 

A-2-VIII-2-S3 PE100 PN16 DN250 461,72 277,03 

A-2-VIII-2-S1 PE100 PN16 DN250 834,03 500,42 

A-2-VIII-2-2 PE100 PN16 DN250 834,53 500,72 

A-2-VIII-2-1-S1 PE100 PN16 DN250 376,93 226,16 

A-2-VIII-2-1.1-S1 PE100 PN16 DN250 593,20 355,92 

A-3-VIII-2-S2 PE100 PN16 DN200 591,94 355,16 

A-2-VIII-2-S2 PE100 PN16 DN200 446,40 267,84 

A-2-VIII-2-1-S4 PE100 PN16 DN200 290,45 174,27 

RAMAL DIST 1-J ACERO DN1800 17,22 34,44 
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EJE DIAMETRO 
LONGITUD CRUCE DRENAJE 

(m) 
LONGITUD DRENAJE A REPONER 

(m) 

RAMAL DIST 1-J ACERO DN1200 1717,72 3435,43 

A-VIII-1-1 ACERO DN1200 956,72 1913,44 

A-VII-11 ACERO DN1200 1711,75 6847,00 

A-2-VIII-2-1 ACERO DN1200 684,04 1368,09 

 TOTALES 79505,59 90752,39 

 
 
 
 

Tabla 131. Cruces con drenaje de parcelas. Sector Alcantarillas. Descuento por aprovechamiento de tuberías existentes. 

EJE DIAMETRO 
LONGITUD CRUCE DRENAJE 

(m) 
LONGITUD DRENAJE A REPONER 

(m) 

A-VII-11-3 PVC-O PN16 DN900 2352,24 4702,10 

A-VII-11-3 PVC-O PN16 DN800 1712,32 3112,74 

A-3-VIII-2 PVC-O PN16 DN630 258,95 207,16 

A-3-VIII-1 PVC-O PN16 DN630 1265,64 1012,51 

A-3-VIII-2 PVC-O PN16 DN400 971,75 777,40 

A-2-VIII-2-1.1 PVC-O PN16 DN400 171,58 137,26 

A-3-VIII-2 PVC-O PN16 DN315 1092,47 655,48 

A-3-VIII-1 PVC-O PN16 DN315 753,52 452,11 

A-2-VIII-2-1.1 PVC-O PN16 DN315 1120,46 672,28 

RAMAL DIST 1-J ACERO DN1800 17,22 34,42 

RAMAL DIST 1-J ACERO DN1200 1277,72 3428,46 

A-VIII-1-1 ACERO DN1200 956,72 1913,44 

A-VII-11 ACERO DN1200 1711,75 6844,20 

 TOTALES 13662,33 23949,56 

 
 
 
 

Tabla 132. Cruces con drenaje de parcelas. Sector Palmillas. 

EJE DIAMETRO 
LONGITUD CRUCE DRENAJE 

(m) 
LONGITUD DRENAJE A REPONER 

(m) 

A-3-IX PVC-O PN16 DN800 1861,82 2978,91 

A-3-IX PVC-O PN16 DN710 265,91 425,46 

A-3-IX-24 PVC-O PN16 DN900 1086,70 2173,40 

A-3-IX-24 PVC-O PN16 DN800 1124,92 1799,87 

A-3-IX-24 PVC-O PN16 DN630 1126,82 1802,91 

A-3-IX-24 PVC-O PN16 DN500 506,57 810,51 

A-3-IX-24 PVC-O PN16 DN400 3108,51 4973,61 

A-3-IX-24 PVC-O PN16 DN1000 1426,32 2852,64 

A-3-IX-24-1-I PVC-O PN16 DN400 518,65 829,84 

A-3-IX-24-1-I PVC-O PN16 DN315 493,39 592,07 

A-3-IX-24-2-D PVC-O PN16 DN400 985,45 1576,72 

A-3-IX-24-2-D PVC-O PN16 DN315 505,60 606,72 
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EJE DIAMETRO 
LONGITUD CRUCE DRENAJE 

(m) 
LONGITUD DRENAJE A REPONER 

(m) 

A-3-IX-24-2-I PVC-O PN16 DN400 981,82 1570,91 

A-3-IX-24-2-I PVC-O PN16 DN315 510,91 613,09 

A-3-IX-24-3-D PVC-O PN16 DN400 703,44 1125,50 

A-3-IX-24-3-D PE100 PN16 DN250 484,87 581,84 

A-3-IX-24-3-I PVC-O PN16 DN400 1087,53 1740,05 

A-3-IX-24-3-I PE100 PN16 DN250 492,88 591,45 

A-3-IX-24-4-D PVC-O PN16 DN400 987,41 1579,85 

A-3-IX-24-4-D PVC-O PN16 DN315 521,20 625,44 

A-3-IX-24-S1 PE100 PN16 DN200 1250,94 1501,12 

A-3-IX-24-S2 PVC-O PN16 DN315 449,70 539,64 

A-3-IX-24-S3 PVC-O PN16 DN315 691,03 829,24 

A-3-IX-24-S4 PE100 PN16 DN250 187,01 224,41 

A-3-IX-D PVC-O PN16 DN500 1727,59 2764,14 

A-3-IX-D PVC-O PN16 DN400 1003,22 1605,14 

A-3-IX-D PE100 PN16 DN250 502,27 602,72 

A-3-IX-I PVC-O PN16 DN630 1788,87 2862,18 

A-3-IX-I PVC-O PN16 DN500 2704,43 4327,08 

A-3-IX-S1 PVC-O PN16 DN315 528,45 634,14 

A-X-2 PVC-O PN16 DN500 1369,74 2191,58 

A-X-2 PVC-O PN16 DN400 664,55 1063,28 

A-X-2-S1 PE100 PN16 DN250 170,73 204,88 

A-X-2-S2 PE100 PN16 DN250 258,66 310,39 

A-X-2-S3 PVC-O PN16 DN315 550,64 660,77 

A-X-2-S4 PE100 PN16 DN200 891,82 1070,18 

A-X-3 PVC-O PN16 DN400 1084,09 1734,54 

A-X-3 PVC-O PN16 DN315 1270,03 1524,04 

A-X-3 PVC-O PN16 DN1000 3524,58 7049,15 

A-X-3 ACERO DN1400 1393,10 5572,41 

A-X-3-S1 PVC-O PN16 DN400 323,04 516,87 

A-X-3-S1 PE100 PN16 DN250 547,52 657,03 

A-X-3-S10 PE100 PN16 DN200 620,89 745,06 

A-X-3-S2 PVC-O PN16 DN315 261,54 313,84 

A-X-3-S3 PVC-O PN16 DN315 646,88 776,26 

A-X-3-S4 PVC-O PN16 DN315 337,23 404,68 

A-X-3-S5 PE100 PN16 DN250 397,10 476,51 

A-X-3-S6 PVC-O PN16 DN315 527,91 633,49 

A-X-3-S7 PVC-O PN16 DN315 460,64 552,77 

A-X-3-S8 PE100 PN16 DN250 230,15 276,18 

A-X-3-S9 PE100 PN16 DN200 319,65 383,58 

RAMAL INICIAL ACERO DN1400 251,00 1004,01 

 TOTALES 45715,67 73862,11 
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Tabla 133. Cruces con drenaje de parcelas. Sector Palmillas. Descuento por aprovechamiento de tuberías existentes. 

EJE DIAMETRO 
LONGITUD CRUCE DRENAJE 

(m) 
LONGITUD DRENAJE A REPONER 

(m) 

A-3-IX-24-1-I PVC-O PN16 DN400 518,65 829,84 

A-3-IX-24-1-I PVC-O PN16 DN315 493,39 592,07 

A-3-IX-24-2-D PVC-O PN16 DN400 985,45 1576,72 

A-3-IX-24-2-D PVC-O PN16 DN315 505,60 606,72 

A-3-IX-24-2-I PVC-O PN16 DN400 981,82 1570,91 

A-3-IX-24-2-I PVC-O PN16 DN315 510,91 613,09 

A-3-IX-24-3-I PVC-O PN16 DN400 1087,53 1740,05 

A-3-IX-24-3-I PE100 PN16 DN250 492,88 591,45 

A-3-IX-24-4-D PVC-O PN16 DN400 987,41 1579,85 

A-3-IX-24-4-D PVC-O PN16 DN315 521,20 625,44 

 TOTALES 7084,83 10326,14 

 
 

7.7. CRUCES CON DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO 
 

7.7.1. Cruce Ramal Distribución 1 con Arroyo Salado de Morón 
 
 

Tabla 134. Cruces con cauce. Ramal Distribución 1. Sector Belmonte. 

UD Resumen Número Longitud Anchura Altura Cantidad 

m2 Desbroce 1,2 19,64 20,00   471,36 

m3 Excavación         2486,71 

  Tubería acero DN1800 1 3,00 56,03   168,09 

  Limpieza cauce 1 16,61 4,65 0,5 38,62 

  Canal desvío 1 95,00 24,00   2280,00 

m3 Formación de dique 2 13,00 24,15   627,90 

m3 Relleno         2318,62 

  Limpieza cauce 1 16,61 4,65 0,5 38,62 

  Canal desvío 1 95,00 24,00   2280,00 

m2 Encofrado en frentes 2 8,10     16,20 

ud Hinca fajinas         338 

  Pantalla 2 18,8 5   188 

  Cimentación 1 16,61 3 3 150 

m3 HNE-15 1 16,61 3 0,1 4,98 

m3 HA-25 1 3 21,72   65,16 

m2 M.E.         186,032 

  Caras superior e inferior 2 16,61 3   99,66 

  Caras laterales 2 16,61 2,6   86,372 

m Tubería acero DN1800 1 16,61     16,61 

 
 
 
 
 



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES  
LAS MARISMAS DEL GUADALQUIVIR (SEVILLA) 

 

 

 
                           69 

1.1. Mediciones auxiliares 

7.7.2. Cruce Ramal A-VI-1-4-I con Desagüe Principal  
 
 

Tabla 135. Cruces con cauce. Ramal A-VI-1-4-I. Sector Belmonte. 

UD Resumen Número Longitud Anchura Altura Cantidad 

m2 Desbroce 1,2 28,3 18,85   640,15 

m3 Excavación         4607,67 

  Tubería DN800 1 1,80 46,34   83,41 

  Limpieza cauce 1 25,20 3,53 0,5 44,48 

  Canal desvío (1) 1 61,40 37,25   2287,15 

  Canal desvío (2) 1 61,40 35,71   2192,63 

m3 Formación de dique 2 23,00 26,16   1203,36 

m3 Relleno         4568,74 

  Limpieza cauce 1 25,20 3,53   88,96 

  Canal desvío (1) 1 61,40 35,71   2192,63 

  Canal desvío (2) 1 61,40 37,25   2287,15 

m2 Encofrado en frentes 2 2,89     5,78 

ud Hinca fajinas         407 

  Pantalla 2 27 5   270 

  Cimentación 1 25,2 1,8 3 137 

m3 HNE-15 1 25,2 1,8 0,1 4,54 

m3 HA-25 1 1,8 21,98   39,56 

m2 M.E.         166,32 

  Caras superior e inferior 2 25,2 1,8   90,72 

  Caras laterales 2 25,2 1,5   75,6 

ml Tubería DN800 1 25,2     25,20 

ml Tubería acero DN1400 1 61,4     61,40 

ml Retirada tubería DN1400 1 61,4     61,40 

 
 
 

7.7.3. Cruce Ramal Distribución 1-J con Arroyo Salado de Morón 
 
 

Tabla 136. Cruces con cauce. Ramal Distribución 1-J. Sector Alcantarillas. 

UD Resumen Número Longitud Anchura Altura Cantidad 

m2 Desbroce 1,2 17,09 20,00   410,16 

m3 Excavación         2640,75 

  Tubería acero DN1200 1 2,40 36,50   87,60 

  Limpieza cauce 1 15,30 3,58 0,5 27,39 

  Canal desvío 1 105,24 24,00   2525,76 

m3 Formación de dique 2 35,00 47,66   3336,20 

m3 Relleno         2553,15 

  Limpieza cauce 1 15,30 3,58 0,5 27,39 

  Canal desvío 1 105,24 24,00   2525,76 

m2 Encofrado en frentes 2 4,92     9,84 
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UD Resumen Número Longitud Anchura Altura Cantidad 

ud Hinca fajinas         351 

  Pantalla 2 24 5   240 

  Cimentación 1 15,3 2,4 3 111 

m3 HNE-15 1 15,3 2,4 0,1 3,67 

m3 HA-25 1 2,4 15,25   36,60 

m2 M.E.         133,11 

  Caras superior e inferior 2 15,3 2,4   73,44 

  Caras laterales 2 15,3 1,95   59,67 

m Tubería acero DN1200 1 15,3     15,30 

 
 
 

7.7.4. Cruce Ramal A-3-IX con Arroyo de Las Pájaras 
 
 
 

Tabla 137. Cruces con cauce. Ramal A-3-IX. Sector Palmillas. 

UD Resumen Número Longitud Anchura Altura Cantidad 

m2 Desbroce 1,2 15,55 20,00   373,20 

m3 Excavación         1520,43 

  Tubería DN800 1 1,80 24,75   44,55 

  Limpieza cauce 1 13,40 3,45   46,23 

  Canal desvío 1 95,31 15,00   1429,65 

m3 Formación de dique 2 15,00 21,57   647,10 

m3 Relleno         1452,77 

  Limpieza cauce 1 13,40 3,45 0,5 23,12 

  Canal desvío 1 95,31 15,00   1429,65 

m2 Encofrado en frentes 2 2,89     5,78 

ud Hinca fajinas         227 

  Pantalla 2 15,4 5   154 

  Cimentación 1 13,4 1,8 3 73 

m3 HNE-15 1 13,4 1,8 0,1 2,41 

m3 HA-25 1 1,8 11,86   21,35 

m2 M.E.         88,44 

  Caras superior e inferior 2 13,4 1,8   48,24 

  Caras laterales 2 13,4 1,5   40,2 

ml Tubería DN800 1 13,4     13,40 
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7.7.5. Cruce Ramal A-3-IX-24 con Arroyo de Las Pájaras 
 
 

Tabla 138. Cruces con cauce. Ramal A-3-IX. Sector Palmillas. 

UD Resumen Número Longitud Anchura Altura Cantidad 

m2 Desbroce 1,2 13,4 20,00   321,60 

m3 Excavación         1700,46 

  Tubería DN1000 1 2,00 15,80   31,60 

  Limpieza cauce 1 13,40 3,40   45,56 

  Canal desvío 1 108,22 15,00   1623,30 

m3 Formación de dique 2 15,00 21,19   635,70 

m3 Relleno         1646,42 

  Limpieza cauce 1 13,40 3,45 0,5 23,12 

  Canal desvío 1 108,22 15,00   1623,30 

m2 Encofrado en frentes 2 3,40     6,80 

ud Hinca fajinas         216 

  Pantalla 2 13,5 5   135 

  Cimentación 1 13,5 2 3 81 

m3 HNE-15 1 13,5 2 0,1 2,70 

m3 HA-25 1 2 19,36   38,72 

m2 M.E.         108 

  Caras superior e inferior 2 13,5 2   54 

  Caras laterales 2 13,5 2   54 

ml Tubería DN1000 1 21,1     21,10 

 
 
 

7.8. AFECCIÓN A LA C.R. SECCIÓN PRIMERA DE MARISMAS DEL GUADALQUIVIR 
 
 

Tabla 139. Afección interior a C.R. Sección Primera de Las Marismas del Guadalquivir. Sector Belmonte. 

UD Resumen Número Longitud Anchura Altura Cantidad 

ud Demolición fábrica 10       10,00 

m Demolición tubo 10 3,00     30,00 

m3 
Relleno suelo 
seleccionado 

1 1770,00 3,00 0,6 3186,00 

m3 Relleno zahorra 1 1770,00 3,00 0,3 1593,00 

m Reposición tubo 10 3,00     30,00 

ud Reposión piquera 10       10,00 

ml Formación canal 1 1770,00     1770,00 

 
 
Esta medición se descuenta del presupuesto de manera completa por aprovechamiento de tuberías 
existentes del tramo con DN800 del eje A-VI-1-4-I (P.K. 5+220 al P.K. 6+980). 
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1.1. Mediciones auxiliares 

8. CONEXIONES A RED EXISTENTE 
 
 

Tabla 140. Medición de conexiones a red existente. Sector Belmonte. 

EJE PIEZA UNIDADES 
HA-25 
(m3) 

ENCOFRADO 
(m2) 

ACERO CALDERERIA 
(kg) 

M.E.#12-12 a 20 
(m2) 

HNE-15 
(m3) 

FAJINAS 
(ud) 

BRIDAS 
(ud) 

PESO BRIDA 
(kg) 

MATERIAL 
TUBO 
(ml) 

BRIDA-ENCHUFE 
(ud) 

RAMAL  DISTRIBUCION 1-A 

CODO  Ø1400  4 95,31 206,38 3280,70 425,07 8,63 408   ACERO   

DERIVACION  Ø1400  3 176,74 241,34 8494,66 448,13 10,34 471 1 565 ACERO   

DERIVACION  Ø1200  1 31,10 47,74 1615,82 85,00 1,86 93 1 462 ACERO   

CODO  Ø800  2 16,86 38,24 1527,17 78,49 1,36 82 6 1128 PVC  6 

UNION Ø1400  2         ACERO 24  

UNION Ø800  1         PVC 12 2 

A-VI-1-4-I 

DERIVACION  Ø900  4 51,73 97,74 4687,37 163,50 3,29 196 12 4044 PVC  12 

CODO  Ø800  8 67,45 152,95 6108,67 313,94 5,46 328 16 3008 PVC  16 

DERIVACION  Ø800  1 19,11 32,15 1455,43 57,82 1,28 69 3 564 PVC  3 

CODO  Ø700  2 13,12 31,23 1011,95 64,05 1,06 68 6 792 PVC  6 

UNION Ø800  4         PVC 48 8 

UNION Ø710  1         PVC 12 2 

RAMAL DISTRIBUCION 1 UNION Ø1800  1         ACERO 12  

RAMAL DISTRIBUCION 1-B UNION Ø1200  1         ACERO 12  

TOTAL CONEXIONES  19            

TOTALES   471,42 847,76 28181,77 1635,99 33,28 1715 45 10563  120 55,00 

 
 

Tabla 141. Medición de conexiones a red existente. Sector Alcantarillas. 

EJE PIEZA UNIDADES 
HA-25 
(m3) 

ENCOFRADO 
(m2) 

ACERO CALDERERIA 
(kg) 

M.E.#12-12 a 20 
(m2) 

HNE-15 
(m3) 

FAJINAS 
(ud) 

BRIDAS 
(ud) 

PESO BRIDA 
(kg) 

MATERIAL 
TUBO 
(ml) 

BRIDA-ENCHUFE 
(ud) 

A-VII-11-3 

CODO  Ø1000  4 52,81 113,24 1195,59 232,76 4,38 236   ACERO   

CODO  Ø800  4 33,72 76,47 3054,33 156,97 2,73 164 8 1504 PVC  8 

UNION Ø1000  1         ACERO 12  
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1.1. Mediciones auxiliares 

EJE PIEZA UNIDADES 
HA-25 
(m3) 

ENCOFRADO 
(m2) 

ACERO CALDERERIA 
(kg) 

M.E.#12-12 a 20 
(m2) 

HNE-15 
(m3) 

FAJINAS 
(ud) 

BRIDAS 
(ud) 

PESO BRIDA 
(kg) 

MATERIAL 
TUBO 
(ml) 

BRIDA-ENCHUFE 
(ud) 

UNION Ø800  2         PVC 24 4 

A-VII-11 DERIVACION  Ø1200  1 31,10 47,74 1615,82 85,00 1,86 93 1 462 ACERO  1 

              

RAMAL DISTRIBUCION 1-J 

CODO  Ø1200  6 110,24 234,32 3098,97 482,22 9,49 474   ACERO   

DERIVACION  Ø1200  1 31,10 47,74 1615,82 85,00 1,86 93 1 462 ACERO  1 

UNION Ø1200  2         ACERO 24  

A-VIII-1-1 

CODO  Ø1400  4 95,31 206,38 3280,70 425,07 8,63 408   ACERO   

UNION Ø1200  6         ACERO 72  

A-3-VIII-1 

REDUCTOR Ø63/315  1 1,12 5,46 453,14 7,17 0,09 12 2 236 PVC  2 

CODO  Ø630  2 8,81 24,73 773,82 50,71 0,89 60 4 472 PVC  4 

UNION Ø630  1         PVC 12 2 

A-2-VIII-2-1 

CODO  Ø630  4 17,62 49,46 1547,63 101,41 1,78 120 8 944 PVC  8 

DERIVACION  Ø630  2 13,36 30,95 1022,08 53,03 1,10 74 6 708 PVC  6 

UNION Ø630  2         PVC 24 4 

A-2-VIII-2-1.1 

CODO  Ø400  4 5,59 22,01 691,19 45,02 0,75 72 8 336 PVC  8 

UNION Ø400  2         PVC 24 4 

TOTAL CONEXIONES  17            

TOTALES   400,77 858,49  1724,35 33,56 1806  5124  192 52 

 

 

Tabla 142. Medición de conexiones a red existente. Sector Palmillas. 

EJE PIEZA UNIDADES 
HA-25 
(m3) 

ENCOFRADO 
(m2) 

ACERO CALDERERIA 
(kg) 

M.E.#12-12 a 20 
(m2) 

HNE-15 
(m3) 

FAJINAS 
(ud) 

BRIDAS 
(ud) 

PESO BRIDA 
(kg) 

MATERIAL 
TUBO 
(ml) 

BRIDA-ENCHUFE 
(ud) 

A-3-IX-24 DERIVACION  Ø1000  5 148,35 229,00 6227,03 418,00 9,45 475 5 1685 PVC  5 

TOTAL CONEXIONES  5            

TOTALES   148,35 229,00 6227,03 418,00 9,45 475  1685   5 
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL
GUADALQUIVIR (SEVILLA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO 01 CONDUCCIONES PRINCIPALES

SUBCAPÍTULO 0101 SECTOR BELMONTE

APARTADO 010101 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

0,01 2.433.605,00 24.336,05

Aprovechamiento tuberías -0,6 2.433.605,00 0,01 -14.601,63

9.734,42

N01_DESB m² Tala, destoconado y despeje de arbolado

Despeje de zonas arboladas, mediante tala y destoconado. Incluye triturado del material vegetal, y des-
peje, carga y acarreo de restos hasta el contenedor y punto de vertido de los restos no triturables. Los
costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

1 29.362,00 29.362,00

29.362,00

I02002 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o con-
sistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 50 m. Volumen medido en
estado natural.

Tierra vegetal. según medición
auxiliar. D>=500

1 252.961,79 252.961,79

Relleno Tierra vegetal con trailla.
D>=500

1 252.961,79 252.961,79

Aprovechamiento tuberías. TV
medición auxiliar. D>=500

-1 175.441,65 -175.441,65

Aprovechamiento tuberías. Relleno TV
con trailla. D>=500

-1 175.441,65 -175.441,65

155.040,28

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no franco-ligero, medido sobre perfil.

Según medición auxiliar Excavación 1 317.646,03 317.646,03

Según medición auxiliar TV<500mm 1 99.410,36 99.410,36

Aprovechamiento tuberías. S medición
auxiliar Excavación

-1 217.246,03 -217.246,03

Aprovechamiento tuberías. Según
medición auxiliar TV<500mm

-1 58.047,92 -58.047,92

141.762,44

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con paneles
ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura máxi-
ma de 3 m.

Según medición auxiliar 1 18.400,00 18.400,00

Aprovechamiento tuberías. -1 15.979,00 -15.979,00

2.421,00

Página
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GUADALQUIVIR (SEVILLA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

5 h/100 m 0,05 78.403,00 3.920,15

Aprovechamiento tuberías plásticas -0,05 51.221,80 -2.561,09

1.359,06

A01012eiN m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D= 68 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte D= 68
km.

Según medición auxiliar 1 45.195,98 45.195,98

Aprovechamiento tuberías -1 31.138,73 -31.138,73

14.057,25

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Según medición auxiliar gravilla 1 45.195,98 45.195,98

Aprov. tuberías -1 31.138,73 -31.138,73

14.057,25

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Según medición auxiliar gravilla 1 45.195,98 45.195,98

Aprovechamiento tuberías -1 31.138,73 -31.138,73

14.057,25

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

Según medición auxiliar

Material proc. excavación 1 144.450,96 144.450,96

Aprovechamiento tuberías -1 100.160,19 -100.160,19

44.290,77

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

Según medición auxiliar. TV de D<500 1 99.410,36 99.410,36

Según medición auxiliar. No
compactado

1 106.056,10 106.056,10

Aprovechamiento tub. plásticas. TV de
D<500

-1 58.047,92 -58.047,92

Aprovechamiento tub. Según medición
auxiliar. No compactado

-1 70.523,71 -70.523,71

76.894,83
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MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

I02044b m³ Carga mecánica, transporte D= 15 a 25 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte de tierras hasta una distancia máxima de 15 a 25 m.

Según medición auxiliar

De excavación a acopio. D>1000 1 98.142,33 1,23 120.715,07

De acopio a relleno 1 79.835,73 1,23 1,15 112.927,64

Aprovechamiento tuberías

De excavación a acopio. D>1000 -1 76.328,72 1,23 -93.884,33

De acopio a relleno -1 61.630,65 1,23 1,15 -87.176,55

52.581,83

I10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una distan-
cia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con retroexcava-
dora de orugas. Medido en terreno suelto.

Según medición auxiliar. Excavación:

Según medición auxiliar Excavación 1 317.646,03 1,23 390.704,62

Según medición auxiliar TV<500mm 1 99.410,36 1,23 122.274,74

Aprovechamiento tuberías. S medición
auxiliar Excavación

-1 217.246,03 1,23 -267.212,62

Aprovechamiento tuberías. Según
medición auxiliar TV<500mm

-1 58.047,92 1,23 -71.398,94

Según medición auxiliar Relleno
compactado (a deducir):

Material proc. excavación -1 144.450,96 1,23 1,15 -204.325,88

Aprovechamiento tuberías 1 100.160,19 1,23 1,15 141.676,59

Según medición auxiliar. Relleno mec.
zanja (a deducir):

Según medición auxiliar. TV de D<500 -1 99.410,36 1,23 -122.274,74

Según medición auxiliar. No
compactado

-1 106.056,10 1,23 -130.449,00

Aprovechamiento tub. plásticas. TV de
D<500

1 58.047,92 1,23 71.398,94

Aprovechamiento tub. Según medición
auxiliar. No compactado

1 70.523,71 1,23 86.744,16

17.137,87

Página 2



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL
GUADALQUIVIR (SEVILLA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

APARTADO 010102 CONDUCCIONES

A02023N3 m Tubería acero helicoidal, ø 1.831 mm, esp.15,9 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.831 mm de diámetro exterior y
15,9 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mí-
nimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espe-
sor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en ins-
talación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distan-
cia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadu-
ra, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras
o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm
de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor míni-
mo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las ne-
cesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su ma-
no de obra correspondiente.

1 796,81 796,81

Desagües -1 45,00 -45,00

751,81

A02023N1 m Tubería acero helicoidal, ø 1.422 mm, esp.11,9 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.422 mm de diámetro exterior y
11,9 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mí-
nimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espe-
sor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en ins-
talación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distan-
cia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadu-
ra, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras
o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm
de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor míni-
mo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las ne-
cesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su ma-
no de obra correspondiente.

1 1.974,01 1.974,01

Aprovechamiento tuberías acero -1 1.974,01 -1.974,01

0,00

A02022 m Tubería acero helicoidal, ø 1.219 mm, esp.10 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.219 mm de diámetro exterior y
10 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni-
mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espe-
sor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en ins-
talación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distan-
cia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadu-
ra, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras
o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm
de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor míni-
mo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las ne-
cesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su ma-
no de obra correspondiente.

1 3.222,74 3.222,74

Aprovechamiento tuberías acero -1 3.222,74 -3.222,74

0,00
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NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

A06063N1 m Tubería PVC orientado, ø 900 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 900 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 3.661,35 3.661,35

Aprovechamiento tuberías acero -1 3.661,35 -3.661,35

0,00

A06063 m Tubería PVC orientado, ø 800 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 800 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 7.437,13 7.437,13

Desagües -1 180,00 -180,00

Aprovechamiento tuberías acero -1 6.624,43 -6.624,43

Aprovechamiento tuberías acero.
Desagües

6 15,00 90,00

722,70

A06063N3 m Tubería PVC orientado, ø 710 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 710 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 2.337,99 2.337,99

Aprovechamiento tub. acero -1 2.337,99 -2.337,99

0,00

A06061 m Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 16.754,57 16.754,57

Aprovechamiento tub. plásticas -1 9.181,54 -9.181,54

Desagües -1 405,00 -405,00

Aprovechamiento tub. plásticas.
Desagües

1 210,00 210,00

7.378,03

A06059 m Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 15.799,81 15.799,81
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Aprovechamiento tub. plásticas -1 8.920,57 -8.920,57

Desagües -1 390,00 -390,00

Aprovechamiento tub. plásticas.
Desagües

1 255,00 255,00

6.744,24

A06055 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 13.517,46 13.517,46

Aprovechamiento tub. plásticas -1 9.041,97 -9.041,97

Desagües -1 435,00 -435,00

Hinca -1 50,00 -50,00

Aprovechamiento tub. plásticas.
Desagües

1 270,00 270,00

4.260,49

A06047 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 10.995,74 10.995,74

Aprovechamiento tub. plásticas -1 5.517,34 -5.517,34

Desagües -1 255,00 -255,00

Aprovechamiento tub. plásticas.
Desagües

1 165,00 165,00

5.388,40

A08044 m Tubería PE100, ø 450 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 450 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Hinca 1 50,00 50,00

50,00

A08035 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 1.234,12 1.234,12

Aprovechamiento tub. plásticas -1 739,08 -739,08

495,04

Página 5



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL
GUADALQUIVIR (SEVILLA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

A08032 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 670,57 670,57

670,57

APARTADO 010103 VALVULERÍA Y PIEZAS ESPECIALES

SUBAPARTADO 01010301 PIEZAS ESPECIALES CONDUCCIÓN

A17087 ud Portabridas PE100 ø 200 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

reducción 2 2,00

derivaciones 116 116,00

118,00

A17088 ud Portabridas PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

reducción 3 3,00

derivacion 6 6,00

9,00

A17015 ud Te PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200 mm 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

8 8,00

8,00

A17037 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1 1,00

1,00

A17011 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

3 3,00

3,00
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A05106 ud Brida enchufe fundición Ø 315 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 315 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 69,00 69,00

Aprovechamiento tuberías -1 24,00 -24,00

45,00

A05107 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 126,00 126,00

Aprovechamiento tuberías -1 45,00 -45,00

81,00

A05108 ud Brida enchufe fundición Ø 500 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 101,00 101,00

Aprovechamiento tuberías -1 45,00 -45,00

56,00

A05109 ud Brida enchufe fundición Ø 630 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 630 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 111,00 111,00

Aprovechamiento tuberías -1 43,00 -43,00

68,00

A05109N1 ud Brida enchufe fundición Ø 700 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 700 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

18 18,00

Aprovechamiento tuberías -13 -13,00

5,00

Página 7



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL
GUADALQUIVIR (SEVILLA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

A05109N2 ud Brida enchufe fundición Ø 800 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 800 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

45 45,00

Aprovechamiento tuberías -25 -25,00

20,00

A05109N3 ud Brida enchufe fundición Ø 900 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 900 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

18 18,00

Aprov. tuberías -10 -10,00

8,00

A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

Según medición auxiliar 1 76.469,00 76.469,00

Aprovechamiento tuberías -1 53.763,69 -53.763,69

22.705,31

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Según medición auxiliar 1 102.230,00 102.230,00

Aprovechamiento tuberías -1 56.210,70 -56.210,70

46.019,30

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Según medición auxiliar 1 56.263,65 56.263,65

Aprovechamiento tuberías -1 23.716,84 -23.716,84

32.546,81
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SUBAPARTADO 01010302 ARQUETAS VÁLVULAS DE CORTE Y REGISTRO
HINCAS

A05106 ud Brida enchufe fundición Ø 315 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 315 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2 1,00 2,00

2,00

A05107 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2 3,00 6,00

Hinca 2 2,00

Aprovechamiento tub. plásticas -2 3,00 -6,00

2,00

A05108 ud Brida enchufe fundición Ø 500 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2 8,00 16,00

Aprovechamiento tub. plásticas 2 -4,00 -8,00

8,00

A05109 ud Brida enchufe fundición Ø 630 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 630 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2 7,00 14,00

Aprov. tuberías 2 -3,00 -6,00

8,00

A05109N1 ud Brida enchufe fundición Ø 700 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 700 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2 2,00

Aprov. tuberías -2 -2,00

0,00
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A05109N2 ud Brida enchufe fundición Ø 800 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 800 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

8 8,00

Aprov. tuberías -6 -6,00

2,00

A05109N3 ud Brida enchufe fundición Ø 900 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 900 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

4 4,00

Aprov. tuberías -4 -4,00

0,00

A17091 ud Portabridas PE100 ø 450 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 450 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Hinca 2 2,00

2,00

A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

d=1200 2 7.506,00 15.012,00

d=1200 hinca - registro 1 7.006,00 7.006,00

d=1400 hinca - registro 2 7.802,00 15.604,00

d=1800 hinca - registro 2 13.373,00 26.746,00

Aprov. tuberías

d=1200 -2 7.506,00 -15.012,00

d=1200 hinca - registro -1 7.006,00 -7.006,00

42.350,00

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

d=900 2 3.496,00 6.992,00

d=800 4 2.907,00 11.628,00

d=700 1 2.016,00 2.016,00

d=600 7 1.718,00 12.026,00

Aprov. tuberías

d=900 -2 3.496,00 -6.992,00
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d=800 -3 2.907,00 -8.721,00

d=700 -1 2.016,00 -2.016,00

d=600 -2 1.718,00 -3.436,00

11.497,00

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

d=500 8 1.354,00 10.832,00

d=400 4 869,00 3.476,00

d=300 1 550,00 550,00

Aprovechamiento tub. plásticas

d=500 -4 1.354,00 -5.416,00

d=400 -3 869,00 -2.607,00

6.835,00

N_CORTE ud Corte en tuberías metálicas para derivación y soldaduras

Corte para apertura de hueco para derivación y preparación de tubería metálica para soldadura de te
con babero, incluso soldadura de conexión, ejecutado en obra.

8 8,00

8,00

A03001N2 kg Tornillería acero inoxidable colocada

Tornillería de acero inoxidable, colocada y montado en obra.

Hinca D=1800 2 36,00 3,10 223,20

Hinca D=1400 1 32,00 3,10 99,20

Hinca D=1200 2 28,00 3,10 173,60

Hinca D=400 1 16,00 3,10 49,60

545,60

A10048 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

1 1,00

1,00

A10050 ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

4 4,00

Aprovechamiento tub. plásticas -3 -3,00

1,00

A10052 ud Carrete desmontaje fundición, ø 500 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 500 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

8 8,00
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Aprovechamiento tub. plásticas -4 -4,00

4,00

A10085 ud Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 600 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

7 7,00

Aprov. tuberías -3 -3,00

4,00

A10086 ud Carrete desmontaje fundición, ø 700 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 700 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

1 1,00

Aprov. tuberías -1 -1,00

0,00

A10087 ud Carrete desmontaje fundición, ø 800 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 800 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

4 4,00

Aprov. tuberías -3 -3,00

1,00

A10088 ud Carrete desmontaje fundición, ø 900 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 900 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

2 2,00

Aprov. tuberías -2 -2,00

0,00

A03022N2 ud Carrete desmontaje fundición, ø 1.200 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 1.200 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-
to de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

2 2,00

Aprov. tuberías -2 -2,00

0,00

A10059 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxi-
dable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1 1,00

1,00
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A10060 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxi-
dable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

4 4,00

Aprovechamiento tub. plásticas -3 -3,00

1,00

A10062 ud Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxida-
ble sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

8 8,00

Aprovechamiento tub. plásticas -4 -4,00

4,00

A10080 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 1,6 MPa embridada, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 600 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de ace-
ro inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM
vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 mi-
cras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

7 7,00

Aprov. tuberías -3 -3,00

4,00

A10081 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 700 mm, 1,6 MPa embridadas, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 700 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de ace-
ro inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM
vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 mi-
cras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1 1,00

Aprov. tuberías -1 -1,00

0,00

A10082 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 800 mm, 1,6 MPa embridadas, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 800 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de ace-
ro inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM
vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 mi-
cras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

4 4,00

Aprov. tuberías -3 -3,00

1,00
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A10083 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 900 mm, 1,6 MPa embridadas, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 900 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de ace-
ro inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM
vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 mi-
cras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2 2,00

Aprov. tuberías -2 -2,00

0,00

A10084N1 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 1.200 mm, 1,6 MPa embridadas, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 1.200 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de
fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de
acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de
EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2 2,00

Aprov. tuberías -2 -2,00

0,00

N01_CUAD ud Instalación para mando de válvula motorizada

Instalación para mando de válvula motorizada por actuador, con prolongador para instalación de motor
fuera de zona inundable y para accionamiento mediante grupo electrógeno portátil, soportes incluidos..
Incluye cuadro eléctrico estanco sobre mástil con envolvente de poliester, Spacial S3D, IP66, Eléctrica
/ Industrial, 800 mm, 600 mm, 300 mm, IP66, protecion contra contactos mediante Interruptor diferen-
cial tipo residencial 1P+N 30mA 25-40A 6kA Clase AC Montyaje carril DIN e Interruptor automático 2P,
16A, Curva Tipo C, Poder de corte 15 kA M9F22203, Multi 9, Montaje en Carril DIN, toma de corriente,
botonera de accionamiento y seta Marcha-Paro, bipolar, montaje carril DIN, proteccion IP65, Intensidad
/Tensión nominal operativa:1,5A250VAC, dimensiones:65x65x57mm y temperatura operativi-
dad:-20°Cto+60°C, cableados, carril din de montaje, bandejas, canalizaciones, y pasamuros. Montado,
conectado y probado.

16 16,00

Aprov. tuberías -11 -11,00

5,00

N01_EXT2 ud Extensión para volante/actuador operación válvulas

Instalación de extensor para alejar el volante del actuador o reductor de válvula motorizada, de hasta 4
m de longitud. Montado, conectado y probado.

26 26,00

Aprov. tuberías -11 -11,00

15,00

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

2 1,00 2,00

2,00
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A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

2 12,00 24,00

Aprovechamiento tub. plásticas -2 7,00 -14,00

10,00

A11041 ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 150 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

2 12,00 24,00

Aprov. tuberías 2 -7,00 -14,00

10,00

A11041N1 ud Ventosa trifuncional, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 200 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

D=1200 2 4,00 8,00

D=900 2 2,00 4,00

Aprov. tuberías

-2 4,00 -8,00

-2 2,00 -4,00

0,00

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

2 1,00 2,00

2,00

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

2 12,00 24,00

Aprovechamiento tub. plásticas -2 7,00 -14,00

10,00
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A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

2 12,00 24,00

Aprov. tuberías -2 7,00 -14,00

10,00

A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

D=1200 2 4,00 8,00

D=900 2 2,00 4,00

Aprov. tuberías -2 4,00 -8,00

-2 2,00 -4,00

0,00

SUBAPARTADO 01010303 ARQUETAS DESAGÜE

A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

D=1800 2 1.623,00 3.246,00

D=1400 2 1.607,00 3.214,00

D=1200 4 1.607,00 6.428,00

Aprov. tuberías

D=1400 -2 1.607,00 -3.214,00

D=1200 -4 1.607,00 -6.428,00

3.246,00

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

d=900 mm 6 468,00 2.808,00

d=800 mm 10 375,00 3.750,00

d=700 mm 2 275,00 550,00

d=600 mm 13 223,00 2.899,00

Aprovechamiento tub. plásticas

d=900 mm -6 468,00 -2.808,00

d=800 mm -4 375,00 -1.500,00

d=700 mm -1 275,00 -275,00

d=600 mm -5 223,00 -1.115,00

4.309,00
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A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

d=500 mm 20 162,00 3.240,00

d=400 mm 14 112,00 1.568,00

d=300 mm 15 77,00 1.155,00

Aprovechamiento tub. plásticas

d=500 mm -12 162,00 -1.944,00

d=400 mm -11 112,00 -1.232,00

d=300 mm -8 77,00 -616,00

2.171,00

N_CORTE ud Corte en tuberías metálicas para derivación y soldaduras

Corte para apertura de hueco para derivación y preparación de tubería metálica para soldadura de te
con babero, incluso soldadura de conexión, ejecutado en obra.

8 8,00

Aprov. tuberías -6 -6,00

2,00

A03001N2 kg Tornillería acero inoxidable colocada

Tornillería de acero inoxidable, colocada y montado en obra.

D=1200 4 32,00 3,10 396,80

D=1400 2 36,00 3,80 273,60

D=1800 2 40,00 4,10 328,00

Aprov. tuberías

D=1200 -4 32,00 3,10 -396,80

D=1400 -2 36,00 3,80 -273,60

328,00

A17015 ud Te PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200 mm 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

d=200mm 2 1,00 2,00

d=250mm 2 5,00 10,00

Aprovechamiento tub. plásticas

d=250mm -2 3,00 -6,00

6,00

A17087 ud Portabridas PE100 ø 200 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1 1,00

1,00
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A17088 ud Portabridas PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1 5,00 5,00

Aprovechamiento tub. plásticas -1 3,00 -3,00

2,00

A17073 ud Portabridas PE100 ø 160 mm 1,0 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

6 6,00

Aprovechamiento tub. plásticas -3 -3,00

3,00

A05103 ud Brida enchufe fundición Ø 160 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 160 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Salidas 68 68,00

Aprovechamiento tub. plásticas -39 -39,00

29,00

A05104 ud Brida enchufe fundición Ø 200 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Salida 18 18,00

Aprov. tuberías -11 -11,00

7,00

A05106 ud Brida enchufe fundición Ø 315 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 315 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Te derivación 2 15,00 30,00

Salida 6 6,00

Aprovechamiento tub. plásticas

Te derivación -2 8,00 -16,00

-6 -6,00

14,00
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A05107 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Te derivación 2 14,00 28,00

Salida 2 2,00 4,00

Aprovechamiento tub. plásticas

Te derivación -2 11,00 -22,00

10,00

A05108 ud Brida enchufe fundición Ø 500 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Te derivación 2 20,00 40,00

Aprovechamiento tub. plásticas

Te derivación -2 12,00 -24,00

16,00

A05109 ud Brida enchufe fundición Ø 630 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 630 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Te derivación 2 13,00 26,00

Aprovechamiento tub. plásticas

Te derivación -2 5,00 -10,00

16,00

A05109N1 ud Brida enchufe fundición Ø 700 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 700 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Te derivación 2 2,00 4,00

Aprov. tuberías -2 1,00 -2,00

2,00

A05109N2 ud Brida enchufe fundición Ø 800 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 800 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

TE derivación 2 10,00 20,00

Aprov. tuberías -2 4,00 -8,00

12,00
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12,00

A05109N3 ud Brida enchufe fundición Ø 900 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 900 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Te derivación 2 6,00 12,00

Aprov. tuberías -2 6,00 -12,00

0,00

A05045 ud Te de fundición, bridas, ø 600 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Te brida ciega 31 31,00

Aprovechamiento tub. plásticas -16 -16,00

15,00

A05044 ud Te de fundición, bridas, ø 500 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Te brida ciega 20 20,00

Aprovechamiento tub. plásticas -12 -12,00

8,00

A05042 ud Te de fundición, bridas, ø 400 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

14 14,00

Aprovechamiento tub. plásticas -11 -11,00

3,00

A05040 ud Te de fundición, bridas, ø 300 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Te brida ciega 15 15,00

Aprovechamiento tub. plásticas -8 -8,00

7,00
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7,00

A05078N14 ud Brida ciega fundición, ø 600 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Brida ciega de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado se-
gún norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura
bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas
y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

39 39,00

Aprov. tuberías -22 -22,00

17,00

A05078N15 ud Brida ciega fundición, ø 500 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Brida ciega de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado se-
gún norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura
bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas
y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

20 20,00

Aprov. tuberías -12 -12,00

8,00

A05078N16 ud Brida ciega fundición, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Brida ciega de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado se-
gún norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura
bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas
y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

14 14,00

Aprov. tuberías -11 -11,00

3,00

A05078N17 ud Brida ciega fundición, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Brida ciega de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado se-
gún norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura
bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas
y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

15 15,00

Aprov. tuberías -8 -8,00

7,00

A05078N18 ud Brida ciega fundición, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Brida ciega de fundición de 250 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según nor-
ma UNE EN 1092/1, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

5 5,00

Aprovechamiento tub. plásticas -3 -3,00

2,00
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A05078N19 ud Brida ciega fundición, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Brida ciega de fundición de 200 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según nor-
ma UNE EN 1092/1, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 1,00

1,00

A10045 ud Carrete desmontaje fundición, ø 150 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 150 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

68 68,00

Aprovechamiento tub. plásticas -39 -39,00

29,00

A10046 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

18 18,00

Aprov. tuberías -11 -11,00

7,00

A10048 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

6 6,00

Aprov. tuberías -6 -6,00

0,00

A10050 ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

2 2,00

2,00

A10007 ud Válvula compuerta, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

2 2,00

2,00

A10006 ud Válvula compuerta, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.
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6 6,00

Aprov. tuberías -6 -6,00

0,00

A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

18 18,00

Aprov. tuberías -11 -11,00

7,00

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

68 68,00

Aprovechamiento tub. plásticas -39 -39,00

29,00

A05078N9 ud Carrete pasamuros fundición, bridas, ø 400 mm, long. 1, m, inst

Carrete pasamuros y de estanqueidad de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, de 1 m de longitud y
sistema de acople por bridas fijas, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina
sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2 2,00

2,00

A05078N10 ud Carrete pasamuros fundición, bridas, ø 300 mm, long. 1, m, inst

Carrete pasamuros y de estanqueidad de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, de 1 m de longitud y
sistema de acople por bridas fijas, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina
sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

6 6,00

Aprov. tuberías -6 -6,00

0,00

A05078N11 ud Carrete pasamuros fundición, bridas, ø 200 mm, long. 1, m, inst

Carrete pasamuros y de estanqueidad de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, de 1 m de longitud y
sistema de acople por bridas fijas, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina
sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

18 18,00

Aprov tuberías -11 -11,00
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7,00

A05078N12 ud Carrete pasamuros fundición, bridas, ø 150 mm, long. 1, m, inst

Carrete pasamuros y de estanqueidad de fundición dúctil de 150 mm de diámetro, de 1 m de longitud y
sistema de acople por bridas fijas, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina
sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

68 68,00

PE -6 -6,00

Aprovechamiento tub. plásticas -39 -39,00

23,00

A08025 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

6 10,00 60,00

Aprovechamiento tub. plásticas -3 10,00 -30,00

30,00

A06019 m Tubería PVC, ø 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

68 10,00 680,00

-6 10,00 -60,00

Aprovechamiento tub. plásticas -39 10,00 -390,00

230,00

A06025 m Tubería PVC, ø 200 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

18 10,00 180,00

Aprov. tuberías -11 10,00 -110,00

70,00

A06031 m Tubería PVC, ø 315 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 315 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

6 10,00 60,00
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Aprov. tuberías -6 10,00 -60,00

0,00

A06034 m Tubería PVC, ø 400 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 400 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

2 10,00 20,00

20,00

SUBAPARTADO 01010304 ARQUETAS VENTOSA

A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

D=1800 1 1.400,00 1.400,00

D=1400 7 1.352,00 9.464,00

D=1200 8 1.352,00 10.816,00

Aprov. tuberías

D=1400 -7 1.352,00 -9.464,00

D=1200 -8 1.352,00 -10.816,00

1.400,00

N_CORTE ud Corte en tuberías metálicas para derivación y soldaduras

Corte para apertura de hueco para derivación y preparación de tubería metálica para soldadura de te
con babero, incluso soldadura de conexión, ejecutado en obra.

16 16,00

aprov. tuberías -15 -15,00

1,00

A03001N2 kg Tornillería acero inoxidable colocada

Tornillería de acero inoxidable, colocada y montado en obra.

D=1200 8 32,00 3,10 793,60

D=1400 7 36,00 3,80 957,60

D=1800 1 40,00 4,10 164,00

Aprov. tuberías

D=1200 -8 32,00 3,10 -793,60

D=1400 -7 36,00 3,80 -957,60

164,00

A05082 ud Te de fundición, enchufe, ø 900 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 900 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

Derivación 8 8,00
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Aprov. tuberías -7 -7,00

1,00

A05081 ud Te de fundición, enchufe, ø 800 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 800 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

Derivación 24 24,00

Aprov. tuberías -19 -19,00

5,00

A05080 ud Te de fundición, enchufe, ø 700 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 700 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

Derivación 2 2,00

Aprovechamiento tub. plásticas -2 -2,00

0,00

A05054 ud Te de fundición, enchufe, ø 600 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

Derivación 33 33,00

Aprovechamiento tub. plásticas -15 -15,00

18,00

A05053 ud Te de fundición, enchufe, ø 500 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

Derivación 29 29,00

Aprovechamiento tub. plásticas -16 -16,00

13,00

A05051 ud Te de fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.
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Derivación 30 30,00

Aprovechamiento tub. plásticas -18 -18,00

12,00

A05049 ud Te de fundición, enchufe, ø 300 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

Derivación 24 24,00

Aprovechamiento tub. plásticas -12 -12,00

12,00

A05038 ud Te de fundición, bridas, ø 200 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2 2,00

2,00

A05039 ud Te de fundición, bridas, ø 250 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

3 3,00

Aprovechamiento tub. plásticas -2 -2,00

1,00

A17087 ud Portabridas PE100 ø 200 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2 2,00 4,00

4,00

A17088 ud Portabridas PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2 3,00 6,00

Aprovechamiento tub. plásticas -2 2,00 -4,00

2,00
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A05078N7 ud Carrete de fundición, bridas, ø 200 mm, long. 1 m, instalado

Carrete de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, de hasta 1 m de longitud y sistema de acople por bri-
das orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

32 32,00

Aprov. tuberías -26 -26,00

6,00

A05078N8 ud Carrete de fundición, bridas, ø 150 mm, long. 1 m, instalado

Carrete de fundición dúctil de 150 mm de diámetro, de hasta 1 m de longitud y sistema de acople por bri-
das orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

35 35,00

Aprovechamiento tub. plásticas -17 -17,00

18,00

A05078N81 ud Carrete de fundición, bridas, ø 100 mm, long. 1 m, instalado

Carrete de fundición dúctil de 100 mm de diámetro, de 0,5 m de longitud y sistema de acople por bridas
orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

84 84,00

Aprovechamiento tub. plásticas -46 -46,00

38,00

A05078N83 ud Carrete de fundición, bridas, ø 50 mm, long. 1 m, instalado

Carrete de fundición dúctil de 50 mm de diámetro, de hasta 1 m de longitud y sistema de acople por bri-
das orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante
recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

5 5,00

Aprovechamiento tub. plásticas -2 -2,00

3,00

A11041N1 ud Ventosa trifuncional, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 200 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

D=1800 1 3,00 3,00

1400-1200 2 15,00 30,00

800-900-1000 1 32,00 32,00

Aprov. tuberías

1400-1200 -2 15,00 -30,00
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800-900-1000 -1 26,00 -26,00

9,00

A11041 ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 150 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

630-700 35 35,00

Aprovechamiento tub. plásticas -17 -17,00

18,00

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

500-400-315 84 84,00

Aprovechamiento tub. plásticas -46 -46,00

38,00

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

5 5,00

Aprovechamiento tub. plásticas -2 -2,00

3,00

A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

D=1800 1 3,00 3,00

1400-1200 2 15,00 30,00

800-900-1000 1 32,00 32,00

Aprov. tuberías

1400-1200 -2 15,00 -30,00

800-900-1000 -1 -26,00 26,00

61,00

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

35 35,00

Aprovechamiento tub. plásticas -17 -17,00

18,00
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A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

84 84,00

Aprovechamiento tub. plásticas -46 -46,00

38,00

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

5 5,00

Aprovechamiento tub. plásticas -2 -2,00

3,00

APARTADO 010104 OBRA CIVIL

SUBAPARTADO 01010401 ARQUETAS PARA VÁLVULAS DE CORTE  D <= 500 mm

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

13 16,00 208,00

Aprovechamiento tub. plásticas -7 16,00 -112,00

96,00

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5 m y diámetro entre 18 y 22 cm, para
estabilización de fondo de excavación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camión a contenedor.

13 26,00 338,00

Aprovechamiento tub. plásticas -7 26,00 -182,00

156,00

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

13 2,50 2,70 0,10 8,78

13 2,00 1,30 0,10 3,38

Aprovechamiento tub. plásticas -7 2,50 2,70 0,10 -4,73

-7 2,00 1,30 0,10 -1,82

5,61
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I14026bi m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Muros 26 2,70 0,25 1,70 29,84

Muros 26 2,00 0,25 1,70 22,10

Solera 13 2,70 2,50 0,40 35,10

Tapa 13 2,70 2,50 0,25 21,94

Aprovechamiento tub. plásticas

Muros -14 2,70 0,25 1,70 -16,07

Muros -14 2,00 0,25 1,70 -11,90

Solera -7 2,70 2,50 0,40 -18,90

Tapa -7 2,70 2,50 0,25 -11,81

50,30

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Anclajes 13 2,00 1,30 1,80 60,84

Aprovechamiento tub. plásticas -7 2,00 1,30 1,80 -32,76

28,08

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote.

HA-30 13 8,30 107,90

HA-25 13 4,68 60,84

HNE 13 0,68 8,84

Aprovechamiento tub. plásticas

HA-30 -7 8,30 -58,10

HA-25 -7 4,68 -32,76

HNE -7 0,68 -4,76

81,96

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Muros 26 2,70 0,25 1,70 29,84

Muros 26 2,00 0,25 1,70 22,10

Aprovechamiento tub. plásticas

Muros -7 2,70 0,25 1,70 -8,03

Muros -7 2,00 0,25 1,70 -5,95

37,96

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

13 665,00 8.645,00

Aprovechamiento tub. plásticas -7 665,00 -4.655,00

3.990,00
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I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Anclajes 13 2,00 1,00 1,30 33,80

13 4,00 1,30 1,80 121,68

13 2,00 1,00 1,80 46,80

Aprovechamiento tub. plásticas -7 2,00 1,00 1,30 -18,20

-7 4,00 1,30 1,80 -65,52

-7 2,00 1,00 1,80 -25,20

Tapas 13 2,50 2,70 2,00 175,50

268,86

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Solera 13 2,50 2,00 0,40 26,00

13 2,70 2,00 0,40 28,08

Anclajes 13 2,00 1,00 1,80 46,80

13 2,00 1,30 1,80 60,84

Pozo achique 13 4,00 0,30 0,15 2,34

Ventilación 13 2,00 1,60 41,60

Aprovechamiento tub. plásticas

Solera -7 2,50 2,00 0,40 -14,00

-7 2,70 2,00 0,40 -15,12

Anclajes -7 2,00 1,00 1,80 -25,20

-7 4,00 1,30 1,80 -65,52

Pozo achique -7 4,00 0,30 0,15 -1,26

Ventilación -7 2,00 1,60 -22,40

62,16

I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Muros 13 2,00 2,70 1,70 119,34

13 2,00 2,20 1,70 97,24

13 2,00 2,50 1,70 110,50

13 2,00 2,00 1,70 88,40

Aprovechamiento tub. plásticas

Muros -7 2,00 2,70 1,70 -64,26

-7 2,00 2,20 1,70 -52,36

-7 2,00 2,50 1,70 -59,50

-7 2,00 2,00 1,70 -47,60

191,76

I16021 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta 3 metros de altura, considerando 10
posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos
los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Tapa 13 2,50 2,70 87,75

13 2,50 0,25 4,00 32,50
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13 2,70 0,25 2,00 17,55

Aprovechamiento tub. plásticas

Tapa -7 2,50 2,70 -47,25

-7 2,50 0,25 4,00 -17,50

-7 2,70 0,25 2,00 -9,45

63,60

B01001 m² Montaje de andamio tubular normalizado

Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de trabajo,
constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm
de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad reco-
gidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de platafor-
mas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, baran-
dilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de fachada
o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Incluido
certificado de montaje por empresa especializada autorizada de acuerdo a las normas de seguridad y
salud. Medido en superficie de fachada o paramento.

Muros 13 2,00 2,70 2,10 147,42

13 2,00 2,20 2,10 120,12

13 2,00 2,50 2,10 136,50

13 2,00 2,00 2,10 109,20

Aprovechamiento tub. plásticas

Muros -7 2,00 2,70 2,10 -79,38

-7 2,00 2,20 2,10 -64,68

-7 2,00 2,50 2,10 -73,50

-7 2,00 2,00 2,10 -58,80

236,88

B01002 m² Desmontaje de andamio tubular normalizado

Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de traba-
jo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plata-
formas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, ba-
randilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de facha-
da o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Medi-
do en superficie de fachada o paramento.

Muros 13 2,00 2,70 2,10 147,42

13 2,00 2,20 2,10 120,12

13 2,00 2,50 2,10 136,50

13 2,00 2,00 2,10 109,20

Aprovechamiento tub. plásticas

Muros -7 2,00 2,70 2,10 -79,38

-7 2,00 2,20 2,10 -64,68

-7 2,00 2,50 2,10 -73,50

-7 2,00 2,00 2,10 -58,80

236,88
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B01003 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado

Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de
altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3
mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las
exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN
12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escale-
ra interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una ba-
rra; para ejecución de fachada incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%
y mantenimiento de la instalación. Incluido certificado de montaje por empresa especializada autorizada
de acuerdo a las normas de seguridad y salud.

Muros 24 0,50 2,70 2,10 68,04

24 0,50 2,50 2,10 63,00

131,04

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW).

N=0.1720 h/m2

Ayudas de encofrado 0,172 62,16 10,69

0,172 191,76 32,98

43,67

B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medida en su verdadera magnitud.

13 10,550 137,150

Aprovechamiento tub. plásticas -7 10,550 -73,850

63,30

P35018N1 ud Pate de acero galvanizado forrado polipropileno

Pate de acero galvanizado liso forrado de polipropileno antideslizante. Colocado

13 6,00 2,00 156,00

Aprovechamiento tub. plásticas -7 6,00 2,00 -84,00

72,00

N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de acero galvanizado con plegadura senci-
lla en los bordes, incluso soportes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos manos de
acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada por una malla de PVC de 1 mm de paso y
perforada con agujeros de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

13 2,00 0,60 0,20 3,12

Aprovechamiento tub. plásticas -7 2,00 0,60 0,20 -1,68

1,44

N002 ud Tapa circular fundición D= 625 colocada

Tapa circular  de fundición D= 625 abisagrada
. Terminada y colocada.

13 13,00

Aprovechamiento tub. plásticas -7 -7,00

6,00
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N003 ud Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm colocada

Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm; incluido marco, pletinas, sistema de cierre con barra pasante y canda-
do. Terminada y colocada.

13 13,00

Aprovechamiento tub. plásticas -7 -7,00

6,00

N004 kg Impermeabilizante bituminoso

Impermeabilizante bituminoso

13 5,00 65,00

Aprovechamiento tub. plásticas -7 5,00 -35,00

30,00

SUBAPARTADO 01010402 ARQUETAS PARA VÁLVULAS DE CORTE  630 mm >=
D <= 800 mm

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

12 16,00 192,00

Aprovechamiento tuberías -7 16,00 -112,00

80,00

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5 m y diámetro entre 18 y 22 cm, para
estabilización de fondo de excavación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camión a contenedor.

12 46,00 552,00

Aprovechamiento tuberías -7 46,00 -322,00

230,00

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

12 3,00 3,00 0,10 10,80

12 2,00 2,00 0,10 4,80

Aprovechamiento tuberías

-7 3,00 3,00 0,10 -6,30

-7 2,00 2,00 0,10 -2,80

6,50

I14026bi m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Muros 24 3,00 0,25 2,55 45,90

24 2,50 0,25 2,55 38,25

Solera 12 3,00 3,00 0,40 43,20

Tapa 12 3,00 3,00 0,25 27,00
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Aprovechamiento tuberías

Muros -14 3,00 0,25 2,55 -26,78

-14 2,50 0,25 2,55 -22,31

Solera -7 3,00 3,00 0,40 -25,20

Tapa -7 3,00 3,00 0,25 -15,75

64,31

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Anclajes 12 2,20 2,00 2,00 105,60

Apoyos 24 0,70 1,00 0,30 5,04

Aprovechamiento tuberías

Anclajes -7 2,20 2,00 2,00 -61,60

Apoyos -14 0,70 1,00 0,30 -2,94

46,10

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote.

HA-30 1 64,31 64,31

HA-25 1 46,10 46,10

HNE 1 6,50 6,50

116,91

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Muros 24 3,50 0,25 2,55 53,55

24 2,50 0,25 2,55 38,25

Aprovechamiento tuberías

Muros -14 3,00 0,25 2,55 -26,78

-14 2,50 0,25 2,55 -22,31

42,71

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

12 1.015,00 12.180,00

Aprovechamiento tuberías -7 1.015,00 -7.105,00

5.075,00

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Anclajes 16 2,00 2,00 2,00 128,00

16 4,00 2,00 2,20 281,60

16 2,00 2,00 2,20 140,80

Tapas 16 3,00 3,00 2,00 288,00

Aprovechamiento tuberías

Anclajes -7 2,00 2,00 2,00 -56,00

-7 4,00 2,00 2,20 -123,20
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-7 2,00 2,00 2,20 -61,60

Tapas -7 3,00 3,00 2,00 -126,00

471,60

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Solera 12 27,00 0,40 129,60

Anclajes 12 4,00 2,00 1,80 172,80

12 2,00 2,00 1,80 86,40

Pozo achique 12 4,00 0,30 0,15 2,16

Ventilación 12 2,00 1,60 38,40

Aprovechamiento  tuberías

Solera -7 27,00 0,40 -75,60

Anclajes -7 4,00 2,00 1,80 -100,80

-7 2,00 2,00 1,80 -50,40

Pozo achique -7 4,00 0,30 0,15 -1,26

Ventilación -7 2,00 1,60 -22,40

178,90

I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Muros 12 2,00 3,00 2,55 183,60

12 4,00 3,00 2,55 367,20

12 2,00 2,50 2,55 153,00

Aprov. tuberías

Muros -7 2,00 3,00 2,55 -107,10

-7 4,00 3,00 2,55 -214,20

-7 2,00 2,50 2,55 -89,25

293,25

I16021 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta 3 metros de altura, considerando 10
posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos
los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Tapa 12 3,00 3,00 108,00

12 6,00 3,00 0,25 54,00

Aprov. tuberías

Tapa -7 3,00 3,00 -63,00

-7 6,00 3,00 0,25 -31,50

67,50
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B01001 m² Montaje de andamio tubular normalizado

Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de trabajo,
constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm
de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad reco-
gidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de platafor-
mas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, baran-
dilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de fachada
o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Incluido
certificado de montaje por empresa especializada autorizada de acuerdo a las normas de seguridad y
salud. Medido en superficie de fachada o paramento.

Muros 24 4,00 3,00 2,95 849,60

24 2,00 2,00 1,80 172,80

Aprov. tuberías

Muros -14 4,00 3,00 2,95 -495,60

-14 2,00 2,00 1,80 -100,80

426,00

B01002 m² Desmontaje de andamio tubular normalizado

Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de traba-
jo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plata-
formas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, ba-
randilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de facha-
da o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Medi-
do en superficie de fachada o paramento.

Muros 24 4,00 3,00 2,95 849,60

24 2,00 2,00 1,80 172,80

Aprov. tuberías

Muros -14 4,00 3,00 2,95 -495,60

-14 2,00 2,00 1,80 -100,80

426,00

B01003 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado

Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de
altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3
mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las
exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN
12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escale-
ra interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una ba-
rra; para ejecución de fachada incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%
y mantenimiento de la instalación. Incluido certificado de montaje por empresa especializada autorizada
de acuerdo a las normas de seguridad y salud.

Muros 24 2,00 3,00 2,95 424,80

24 2,00 2,00 1,80 172,80

Aprov. tuberías

Muros -14 2,00 3,00 2,95 -247,80

-14 2,00 2,00 1,80 -100,80

249,00

B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medida en su verdadera magnitud.

12 32,000 384,000

Aprov. tuberías -7 32,000 -224,000

160,00
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160,00

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW).

N=0.1720 h/m2

Ayudas de encofrado 0,172 293,25 50,44

0,172 178,90 30,77

81,21

P35018N1 ud Pate de acero galvanizado forrado polipropileno

Pate de acero galvanizado liso forrado de polipropileno antideslizante. Colocado

12 9,00 2,00 216,00

Aprov. tuberías -7 9,00 2,00 -126,00

90,00

N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de acero galvanizado con plegadura senci-
lla en los bordes, incluso soportes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos manos de
acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada por una malla de PVC de 1 mm de paso y
perforada con agujeros de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

12 2,00 0,60 0,20 2,88

Aprov. tuberías -7 2,00 0,60 0,20 -1,68

1,20

N002 ud Tapa circular fundición D= 625 colocada

Tapa circular  de fundición D= 625 abisagrada
. Terminada y colocada.

12 12,00

Aprov. tuberías -7 -7,00

5,00

N003 ud Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm colocada

Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm; incluido marco, pletinas, sistema de cierre con barra pasante y canda-
do. Terminada y colocada.

12 12,00

Aprov. tuberías -7 -7,00

5,00

N004 kg Impermeabilizante bituminoso

Impermeabilizante bituminoso

12 7,00 84,00

Aprov. tuberías -7 7,00 -49,00

35,00
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SUBAPARTADO 01010403 ARQUETAS PARA VÁLVULAS DE CORTE  D > 800 mm

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

4 16,00 64,00

Aprov. tuberías -4 16,00 -64,00

0,00

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5 m y diámetro entre 18 y 22 cm, para
estabilización de fondo de excavación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camión a contenedor.

4 39,00 156,00

Aprovechamiento tuberías -4 39,00 -156,00

0,00

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Losas 4 3,50 3,50 0,10 4,90

Anclajes 4 3,60 2,20 0,10 3,17

Aprovechamiento tuberías

Losas -4 3,50 3,50 0,10 -4,90

Anclajes -4 3,60 2,20 0,10 -3,17

0,00

I14026bi m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Muros 8 3,50 0,25 2,80 19,60

Muros 8 3,00 0,25 2,80 16,80

Solera 4 3,50 3,50 0,40 19,60

Tapa 4 3,50 3,50 0,25 12,25

Aprovechamiento tuberías

Muros -8 3,50 0,25 2,80 -19,60

Muros -8 3,00 0,25 2,80 -16,80

Solera -4 3,50 3,50 0,40 -19,60

Tapa -4 3,50 3,50 0,25 -12,25

0,00

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Anclajes 4 3,60 2,60 2,40 89,86

Apoyos 8 1,40 0,80 0,30 2,69

Aprov. tuberías

Anclajes -4 3,60 2,60 2,40 -89,86
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Apoyos -8 1,40 0,80 0,30 -2,69

0,00

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote.

HA-30 1 68,25 68,25

HA-25 1 92,55 92,55

HNE 1 8,07 8,07

Aprov. tuberías

HA-30 -1 68,25 -68,25

HA-25 -1 92,55 -92,55

HNE -1 8,07 -8,07

0,00

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Muros 8 3,50 0,25 2,80 19,60

Muros 8 2,50 0,25 2,80 14,00

Aprov. tuberías

Muros -8 3,50 0,25 2,80 -19,60

Muros -8 2,50 0,25 2,80 -14,00

0,00

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

4 1.275,00 5.100,00

Aprov. tuberías -4 1.275,00 -5.100,00

0,00

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Anclajes 4 3,60 2,60 2,00 74,88

4 2,40 2,60 4,00 99,84

4 3,60 2,40 2,00 69,12

Tapas 4 3,50 3,50 2,00 98,00

Aprov. tuberías

Anclajes -4 3,60 2,60 2,00 -74,88

-4 2,40 2,60 4,00 -99,84

-4 3,60 2,40 2,00 -69,12

Tapas -4 3,50 3,50 2,00 -98,00

0,00

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Soleras 4 3,50 4,00 0,40 22,40

Anclaje 4 4,00 2,40 2,60 99,84

4 2,00 3,60 2,60 74,88
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Pozo achique 4 4,00 0,30 0,15 0,72

Ventilación 4 2,00 1,60 12,80

Aprov. tuberías

Soleras -4 3,50 4,00 0,40 -22,40

Anclaje -4 4,00 2,40 2,60 -99,84

-4 2,00 3,60 2,60 -74,88

Pozo achique -4 4,00 0,30 0,15 -0,72

Ventilación -4 2,00 1,60 -12,80

0,00

I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Muros 4 4,00 3,50 2,80 156,80

4 4,00 3,00 2,80 134,40

4 4,00 2,20 0,80 28,16

Ventilación 4 2,00 1,60 12,80

Aprov. tuberías

Muros -4 4,00 3,50 2,80 -156,80

-4 4,00 3,00 2,80 -134,40

-4 4,00 2,20 0,80 -28,16

Ventilación -4 2,00 1,60 -12,80

0,00

I16021 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta 3 metros de altura, considerando 10
posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos
los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Tapas 4 3,50 3,50 49,00

4 4,00 3,50 0,25 14,00

4 2,00 3,50 0,25 7,00

Aprovechamiento tuberías

Tapas -4 3,50 3,50 -49,00

-4 4,00 3,50 0,25 -14,00

-4 2,00 3,50 0,25 -7,00

0,00

B01003 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado

Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de
altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3
mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las
exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN
12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escale-
ra interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una ba-
rra; para ejecución de fachada incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%
y mantenimiento de la instalación. Incluido certificado de montaje por empresa especializada autorizada
de acuerdo a las normas de seguridad y salud.

Muros 4 0,50 3,50 3,20 22,40

4 0,50 3,50 3,20 22,40

Aprov. tuberías

Muros -4 0,50 3,50 3,20 -22,40

-4 0,50 3,50 3,20 -22,40

0,00
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0,00

B01001 m² Montaje de andamio tubular normalizado

Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de trabajo,
constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm
de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad reco-
gidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de platafor-
mas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, baran-
dilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de fachada
o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Incluido
certificado de montaje por empresa especializada autorizada de acuerdo a las normas de seguridad y
salud. Medido en superficie de fachada o paramento.

Muros 4 4,00 3,50 3,20 179,20

Aprov. tuberías

-4 4,00 3,50 3,20 -179,20

0,00

B01002 m² Desmontaje de andamio tubular normalizado

Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de traba-
jo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plata-
formas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, ba-
randilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de facha-
da o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Medi-
do en superficie de fachada o paramento.

Muros 4 4,00 3,50 3,20 179,20

Aprov. tuberías

-4 4,00 3,50 3,20 -179,20

0,00

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW).

N=0.1720 h/m2

Ayudas de encofrado 0,172 197,12 33,90

0,172 319,36 54,93

Aprov. tuberías

Ayudas de encofrado -0,172 197,12 -33,90

-0,172 319,36 -54,93

0,00

B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medida en su verdadera magnitud.

4 3,500 4,000 56,000

4 3,142 1,200 2,000 30,163

Aprov. Tuberías

-4 3,500 4,000 -56,000

-4 3,142 1,200 2,000 -30,163

0,00

P35018N1 ud Pate de acero galvanizado forrado polipropileno

Pate de acero galvanizado liso forrado de polipropileno antideslizante. Colocado

4 2,00 9,00 72,00
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Aprov. tuberías -4 2,00 9,00 -72,00

0,00

N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de acero galvanizado con plegadura senci-
lla en los bordes, incluso soportes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos manos de
acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada por una malla de PVC de 1 mm de paso y
perforada con agujeros de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

4 2,00 0,60 0,20 0,96

Aprov. tuberías -4 2,00 0,60 0,20 -0,96

0,00

N002 ud Tapa circular fundición D= 625 colocada

Tapa circular  de fundición D= 625 abisagrada
. Terminada y colocada.

4 4,00

Aprov. Tuberías -4 -4,00

0,00

N003 ud Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm colocada

Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm; incluido marco, pletinas, sistema de cierre con barra pasante y canda-
do. Terminada y colocada.

4 4,00

Aprov. Tuberías -4 -4,00

0,00

N004 kg Impermeabilizante bituminoso

Impermeabilizante bituminoso

4 7,00 28,00

Aprov. Tuberías -4 7,00 -28,00

0,00
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SUBAPARTADO 01010404 ARQUETAS PARA DESAGÜE  D <= 1000 mm

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

86 135,00 11.610,00

Aprovechamiento tub. -50 135,00 -6.750,00

4.860,00

I03030 m³ Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual

Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual, en cimentaciones, trasdós de muros y acce-
sos.

86 135,00 11.610,00

-86 1,30 1,30 3,00 -436,02

Aprovechamiento tub. -50 135,00 -6.750,00

50 1,30 1,30 3,00 253,50

4.677,48

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

86 16,00 1.376,00

Aprovechamiento tub. -50 16,00 -800,00

576,00

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5 m y diámetro entre 18 y 22 cm, para
estabilización de fondo de excavación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camión a contenedor.

86 22,00 1.892,00

Aprovechamiento tub. -50 22,00 -1.100,00

792,00

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

86 4,77 0,10 41,02

86 1,50 1,50 0,10 19,35

86 1,50 1,80 0,10 23,22

Aprovechamiento tub.

-50 4,77 0,10 -23,85

-50 1,50 1,50 0,10 -11,25

-50 1,50 1,80 0,10 -13,50

34,99

I14026bi m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.
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86 4,78 0,50 205,54

86 1,50 1,50 0,50 96,75

Aprovechamiento tub.

-50 4,78 0,50 -119,50

-50 1,50 1,50 0,50 -56,25

126,54

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

86 1,50 1,30 1,80 301,86

86 0,80 1,80 123,84

Aprovechamiento tub.

-50 1,50 1,30 1,80 -175,50

-50 0,80 1,80 -72,00

178,20

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

86 174,00 14.964,00

Aprovechamiento tub. -50 174,00 -8.700,00

6.264,00

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote.

HA-30 86 3,52 302,72

HA-25 86 4,95 425,70

HNE 86 0,97 83,42

Aprovechamiento tub. plásticas

HA-30 -50 3,52 -176,00

HA-25 -50 4,95 -247,50

HNE -50 0,97 -48,50

339,84

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

86 2,00 1,80 1,30 402,48

86 2,00 1,50 1,30 335,40

86 2,00 1,50 1,80 464,40

1.202,28

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

86 2,00 1,82 0,50 156,52

86 2,00 2,32 0,50 199,52

86 4,00 1,50 0,50 258,00

86 2,00 1,80 1,30 402,48
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86 2,00 1,50 1,30 335,40

Aprovechamiento tub.

-50 2,00 1,82 0,50 -91,00

-50 2,00 2,32 0,50 -116,00

-50 4,00 1,50 0,50 -150,00

-50 2,00 1,80 1,30 -234,00

-50 2,00 1,50 1,30 -195,00

565,92

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW).

N=0.1720 h/m2

Ayudas de encofrado 0,172 565,92 97,34

97,34

P04066N6 ud Arqueta apilable 1,50x2,00 con rejilla de ventilación, colocada

Módulo prefabricado de hormigón de dimensiones interiores de 2,00x1,50x1,00 m apilable, incluso for-
mación de huecos para paso de instalaciones y con rejillas de ventilación fijas de acero galvanizado
con plegadura sencilla en los bordes, incluso soportes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético
con dos manos de acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada por una malla de PVC
de 1 mm de paso y perforada con agujeros de tamaño 30 ´ 30 mm, pp. de sellado de juntas y pasatu-
bos con masilla elástica de estánqueidad a base de caucho reforzada con fibra de vidrio y cordón elásti-
co de alquitrán-polímero para juntas de hormigón prefabricado, para asegurar estanqueidad. Incluidos
pates de acero galvanizado forrados con polipropileno cada 0,30 m. Totalmente montada y aplomada
con p.p. de medios auxiliares.

86 1,00 86,00

Aprovechamiento tub. -50 1,00 -50,00

36,00

P04066N5 ud Arqueta apilable 1,50x2,00 colocada

Módulo prefabricado de hormigón de dimensiones interiores de 2,00x1,50x1,00 m apilable, sellado de
juntas y pasatubos  con masilla elástica de estánqueidad a base de caucho reforzada con fibra de vi-
drio y cordón elástico de alquitrán-polímero para juntas de hormigón prefabricado, para asegurar estan-
queidad. Incluidos pates de acero galvanizado forrados con polipropileno cada 0,30 m. Totalmente mon-
tada y aplomada con p.p. de medios auxiliares.

86 2,00 172,00

Aprovechamiento tub. -50 2,00 -100,00

72,00

P04066N7 ud Arqueta apilable 1,00x1,00, colocada

Módulo prefabricado de hormigón de dimensiones interiores de 1,00x1,00x1,00 m apilable, incluso sella-
do de juntas y pasatubos con masilla elástica de estánqueidad a base de caucho reforzada con fibra de
vidrio, y cordón elástico de alquitrán-polímero para juntas de hormigón prefabricado. Incluidos pates de
acero galvanizado forrados con polipropileno cada 0,30 m.Totalmente montada y aplomada con p.p. de
medios auxiliares.

86 3,00 258,00

Aprovechamiento tub. -50 3,00 -150,00

108,00

P04189N1 ud Tapa arqueta prefabricada hormigón 1,00x1,00, colocada

Tapa arqueta prefabricada hormigón 1,00x1,00, colocada

86 86,00

Página 47



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL
GUADALQUIVIR (SEVILLA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

Aprovechamiento tub. -50 -50,00

36,00

P04189N3 ud Tapa arqueta apilable 1,50x2,00, colocada

Tapa de arqueta apilable de hormigón, prefabricada de 1,50x2,00 m, incluye tapa para registro de fundi-
ción abisagrada, colocada

86 86,00

Aprovechamiento tub. -50 -50,00

36,00

SUBAPARTADO 01010405 ARQUETAS PARA DESAGÜE D > 1000 mm

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

8 105,00 840,00

8 475,00 3.800,00

8 15,00 120,00

-6 105,00 -630,00

-6 475,00 -2.850,00

-6 15,00 -90,00

1.190,00

I03030 m³ Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual

Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual, en cimentaciones, trasdós de muros y acce-
sos.

8 595,00 4.760,00

-8 60,35 -482,80

Aprov. tuberías

-6 595,00 -3.570,00

6 60,35 362,10

1.069,30

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

8 24,00 192,00

Aprov. tuberías -6 24,00 -144,00

48,00

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5 m y diámetro entre 18 y 22 cm, para
estabilización de fondo de excavación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camión a contenedor.

8 35,00 280,00

Aprov. tuberías -6 35,00 -210,00

70,00
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I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

8 3,15 2,90 0,10 7,31

8 1,50 1,50 0,10 1,80

Aprov. tuberías

-6 3,15 2,90 0,10 -5,48

-6 1,50 1,50 0,10 -1,35

2,28

I14026bi m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Muros 16 3,15 0,25 3,75 47,25

16 2,90 0,25 3,75 43,50

Solera 8 2,90 3,15 0,40 29,23

Tapa 8 2,90 3,15 0,25 18,27

Solera 8 1,50 1,50 0,50 9,00

Aprov. tuberías

Muros -12 3,15 0,25 3,75 -35,44

-12 2,90 0,25 3,75 -32,63

Solera -6 2,90 3,15 0,40 -21,92

Tapa -6 2,90 3,15 0,25 -13,70

Solera -6 1,50 1,50 0,50 -6,75

36,81

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

8 2,90 3,15 1,70 124,24

8 -1,13 2,90 -26,22

Aprov. tuberías

-6 2,90 3,15 1,70 -93,18

-6 -1,13 2,90 19,66

24,50

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote.

HA-30 8 18,41 147,28

HA-25 8 12,25 98,00

HNE 8 1,14 9,12

Aprov. tuberías

HA-30 -6 18,41 -110,46

HA-25 -6 12,25 -73,50

HNE -6 1,14 -6,84

63,60
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I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Muros 16 3,15 0,25 3,75 47,25

16 2,90 0,25 3,75 43,50

Aprov. tuberías

Muros -12 3,15 0,25 3,75 -35,44

-12 2,90 0,25 3,75 -32,63

22,68

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

8 1.259,00 10.072,00

Aprov. tuberías -6 1.259,00 -7.554,00

2.518,00

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

tapas 8 2,00 3,15 2,90 146,16

Aprov. tuberías

tapas -6 2,00 3,15 2,90 -109,62

36,54

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

8 2,00 12,10 0,40 77,44

8 2,00 6,00 0,50 48,00

Aprov. tuberías

-6 2,00 12,10 0,40 -58,08

-6 2,00 6,00 0,50 -36,00

31,36

I16037 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h > 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, a partir del tercer metro de altura, para dejar visto, consi-
derando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.
No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

16 3,15 3,75 189,00

16 2,90 3,75 174,00

16 2,65 3,75 159,00

16 2,40 3,75 144,00

Aprov. tuberías

-12 3,15 3,75 -141,75

-12 2,90 3,75 -130,50

-12 2,65 3,75 -119,25

-12 2,40 3,75 -108,00

166,50
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I16021 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta 3 metros de altura, considerando 10
posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos
los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

8 2,90 3,15 73,08

8 9,20 0,25 18,40

Aprov. tuberías

-6 2,90 3,15 -54,81

-6 9,20 0,25 -13,80

22,87

B01001 m² Montaje de andamio tubular normalizado

Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de trabajo,
constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm
de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad reco-
gidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de platafor-
mas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, baran-
dilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de fachada
o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Incluido
certificado de montaje por empresa especializada autorizada de acuerdo a las normas de seguridad y
salud. Medido en superficie de fachada o paramento.

8 2,00 3,15 3,75 189,00

8 2,00 2,90 3,75 174,00

Aprov. tuberías

-6 2,00 3,15 3,75 -141,75

-6 2,00 2,90 3,75 -130,50

90,75

B01002 m² Desmontaje de andamio tubular normalizado

Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de traba-
jo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plata-
formas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, ba-
randilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de facha-
da o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Medi-
do en superficie de fachada o paramento.

8 2,00 3,15 3,75 189,00

8 2,00 2,90 3,75 174,00

Aprov. tuberías

-6 2,00 3,15 3,75 -141,75

-6 2,00 2,90 3,75 -130,50

90,75

B01003 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado

Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de
altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3
mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las
exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN
12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escale-
ra interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una ba-
rra; para ejecución de fachada incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%
y mantenimiento de la instalación. Incluido certificado de montaje por empresa especializada autorizada
de acuerdo a las normas de seguridad y salud.

Muros 8 0,50 3,15 3,75 47,25
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8 0,50 2,90 3,75 43,50

Aprov. tuberías

Muros -6 0,50 3,15 3,75 -35,44

-6 0,50 2,90 3,75 -32,63

22,68

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW).

N=0.1720 h/m2

Ayudas de encofrado 0,172 166,50 28,64

0,172 31,36 5,39

0,172 22,87 3,93

37,96

P04066N7 ud Arqueta apilable 1,00x1,00, colocada

Módulo prefabricado de hormigón de dimensiones interiores de 1,00x1,00x1,00 m apilable, incluso sella-
do de juntas y pasatubos con masilla elástica de estánqueidad a base de caucho reforzada con fibra de
vidrio, y cordón elástico de alquitrán-polímero para juntas de hormigón prefabricado. Incluidos pates de
acero galvanizado forrados con polipropileno cada 0,30 m.Totalmente montada y aplomada con p.p. de
medios auxiliares.

8 4,00 32,00

Aprov. tuberías -6 4,00 -24,00

8,00

P04189N1 ud Tapa arqueta prefabricada hormigón 1,00x1,00, colocada

Tapa arqueta prefabricada hormigón 1,00x1,00, colocada

8 4,00 32,00

aprov. tuberías -6 4,00 -24,00

8,00

B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medida en su verdadera magnitud.

8 9,200 73,600

Aprov. tuberías -6 9,200 -55,200

18,40

P35018N1 ud Pate de acero galvanizado forrado polipropileno

Pate de acero galvanizado liso forrado de polipropileno antideslizante. Colocado

8 13,00 104,00

Aprov. tuberías -6 13,00 -78,00

26,00

N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de acero galvanizado con plegadura senci-
lla en los bordes, incluso soportes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos manos de
acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada por una malla de PVC de 1 mm de paso y
perforada con agujeros de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

8 2,00 0,60 0,20 1,92

Aprov. tuberías -6 2,00 0,60 0,20 -1,44

0,48
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0,48

N002 ud Tapa circular fundición D= 625 colocada

Tapa circular  de fundición D= 625 abisagrada
. Terminada y colocada.

8 8,00

Aprov. tuberías -6 -6,00

2,00

N004 kg Impermeabilizante bituminoso

Impermeabilizante bituminoso

8 7,00 56,00

Aprov. tuberías -6 7,00 -42,00

14,00

SUBAPARTADO 01010406 ARQUETAS PARA VENTOSAS  D <= 500 mm

P04033N1 ud Arqueta normalizada T-I (1,00x1,00x1,00 m). Colocada

Arqueta normalizada T-I (1,00x1,00x1,00 m). Con formación de huecos para rejillas de ventilación y pa-
so de instalaicones. Totalmente montada y aplomada con p.p. de medios auxiliares.

88 88,00

Aprovechamiento tub. plásticas -48 -48,00

40,00

N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de acero galvanizado con plegadura senci-
lla en los bordes, incluso soportes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos manos de
acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada por una malla de PVC de 1 mm de paso y
perforada con agujeros de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

88 0,24 2,00 42,24

Aprovechamiento tub. plásticas -48 0,24 2,00 -23,04

19,20

P04189N1 ud Tapa arqueta prefabricada hormigón 1,00x1,00, colocada

Tapa arqueta prefabricada hormigón 1,00x1,00, colocada

88 88,00

Aprovechamiento tub. plásticas -48 -48,00

40,00

A01011ei m³ Relleno zanjas con gravilla, D= 68 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte de 68 km.

88 1,50 1,50 1,50 297,00

Aprovechamiento tub. plásticas -48 1,50 1,50 1,50 -162,00

135,00
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SUBAPARTADO 01010407 ARQUETAS PARA VENTOSAS  500 < D <= 1000 mm

P04037N3 ud Arqueta normalizada T-V (2,00x1,50x1,50 m)

Arqueta prefabricada para redes de riego, con medidas interiores de 2,00x1,50x1,50 m, incluso forma-
ción de huecos para paso de instalaciones y rejillas de ventilación, colocada

1 67,00 67,00

Aprovechamiento tub. -1 45,00 -45,00

22,00

N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de acero galvanizado con plegadura senci-
lla en los bordes, incluso soportes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos manos de
acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada por una malla de PVC de 1 mm de paso y
perforada con agujeros de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

67 2,00 0,60 0,20 16,08

Aprovechamiento tub. -45 2,00 0,60 0,20 -10,80

5,28

P04189N2 ud Tapa arqueta prefabricada hormigón 2,00x1,50

Tapa arqueta prefabricada hormigón 2,00x1,50 m, incluye tapa de registro, colocada

67 67,00

Aprovechamiento tub. -45 -45,00

22,00

A01011ei m³ Relleno zanjas con gravilla, D= 68 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte de 68 km.

67 2,00 2,00 1,65 442,20

Aprovechamiento tub. -45 2,00 2,00 1,65 -297,00

145,20

SUBAPARTADO 01010408 ARQUETAS PARA VENTOSAS  D > 1000 mm

N01_P04172Nm Arqueta prefabricada 2,0x2,0 m interior, 2,2 altura

Arqueta prefabricada para redes de riego, con medidas interiores de 2,00x2,00x2,20 m. Incluso corte
de huecos para rejilla de ventilación. Colocado y nivelado.

15 15,00

Aprov. tuberías -15 -15,00

0,00

N02_P04172 ud Arqueta prefabricada 2,5x2,5 m interior, 2,4 altura

Arqueta prefabricada para redes de riego, con medidas interiores de 2,50x2,50x2,40 m. Incluso corte
de huecos para rejilla de ventilación. Colocado y nivelado.

1 1,00

1,00

I14026bi m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.
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Tapa 15 2,36 2,36 0,25 20,89

1 2,86 2,86 0,25 2,04

Aprov. tuberías

Tapa -15 2,36 2,36 0,25 -20,89

2,04

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

15 2,36 2,36 2,00 167,09

1 2,86 2,86 2,00 16,36

Aprov. tuberías -15 2,36 2,36 2,00 -167,09

16,36

I16021 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta 3 metros de altura, considerando 10
posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos
los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

15 2,36 2,36 83,54

15 4,00 2,36 0,25 35,40

1 2,86 2,86 8,18

1 4,00 2,86 0,25 2,86

Aprov. tuberías

-15 2,36 2,36 -83,54

-15 4,00 2,36 0,25 -35,40

11,04

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW).

N=0.1720 h/m2

Ayudas de encofrado 0,172 11,04 1,90

1,90

N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de acero galvanizado con plegadura senci-
lla en los bordes, incluso soportes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos manos de
acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada por una malla de PVC de 1 mm de paso y
perforada con agujeros de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

16 2,00 0,60 0,20 3,84

Aprov. tuberías -15 2,00 0,60 0,20 -3,60

0,24

P35018N1 ud Pate de acero galvanizado forrado polipropileno

Pate de acero galvanizado liso forrado de polipropileno antideslizante. Colocado

15 7,00 105,00

1 16,00 16,00

Aprov. tuberías

-15 7,00 -105,00

16,00
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N002 ud Tapa circular fundición D= 625 colocada

Tapa circular  de fundición D= 625 abisagrada
. Terminada y colocada.

16 16,00

Aprov. tuberías -15 -15,00

1,00

A01011ei m³ Relleno zanjas con gravilla, D= 68 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte de 68 km.

15 2,50 2,50 2,10 196,88

1 3,00 3,00 2,50 22,50

Aprov. tuberías

-15 2,50 2,50 2,10 -196,88

22,50

SUBAPARTADO 01010409 HINCAS

N01_HINC m Hinca horizontal de tubería D=2000 mm

Perforación horizontal mediante hinca de tubería de acero de diámetro interior 2.000 mm y 20 mm de es-
pesor, juntas soldadas, revestida con al menos 300 micras de resina de poliuretano, conforme a la nor-
ma UNE-EN 10224 y/o normativa vigente ó con tubería de hormigón armado según normativa vigente, re-
alizado con máquina de perforación mediante rotación y empuje dirigido con sistema de guiado y control
de pendiente, en cualquier tipo de terreno. Incluye suministro, transporte y colocación mediante soldadu-
ra de la tubería de chapa y el suministro eléctrico necesario para la perforación, retirada y extendido de
la tierras procedente de la excavación. Incluye la operación de colocación de la tubería interior, con insta-
laciones de patines, pasantes, operaciones de soldadura, revestimiento de juntas, operaciones de empu-
je y tiro-arrastre, p.p. de anillo de estanqueidad. Unidad totalmente instalada.

Ramal Dist. 1 1 54,00 54,00

54,00

N02_HINC m Hinca horizontal de tubería D=1600 mm

Perforación horizontal mediante hinca de tubería de acero de diámetro interior 1.600 mm y 16 mm de es-
pesor, juntas soldadas, revestida con al menos 300 micras de resina de poliuretano, conforme a la nor-
ma UNE-EN 10224 y/o normativa vigente ó con tubería de hormigón armado según normativa vigente, re-
alizado con máquina de perforación mediante rotación y empuje dirigido con sistema de guiado y control
de pendiente, en cualquier tipo de terreno. Incluye suministro, transporte y colocación mediante soldadu-
ra de la tubería de chapa y el suministro eléctrico necesario para la perforación, retirada y extendido de
la tierras procedente de la excavación.Incluye la operación de colocación de la tubería interior, con insta-
laciones de patines, pasantes, operaciones de soldadura, revestimiento de juntas, operaciones de empu-
je y tiro-arrastre, p.p. de anillo de estanqueidad. Unidad totalmente instalada.

Ramal Dists. 1-A 1 74,00 74,00

74,00

N03_HINC m Hinca horizontal de tubería D=1400 mm

Perforación horizontal mediante hinca de tubería de acero de diámetro interior 1.400 mm y 14 mm de es-
pesor, juntas soldadas, revestida con al menos 300 micras de resina de poliuretano, conforme a la nor-
ma UNE-EN 10224 y/o normativa vigenterealizado con máquina de perforación mediante rotación y em-
puje dirigido con sistema de guiado y control de pendiente, en cualquier tipo de terreno. Incluye suminis-
tro, transporte y colocación mediante soldadura de la tubería de chapa y el suministro eléctrico necesa-
rio para la perforación, retirada y extendido de la tierras procedente de la excavación. Incluye la opera-
ción de colocación de la tubería interior, con instalaciones de patines, pasantes, operaciones de soldadu-
ra, revestimiento de juntas, operaciones de empuje y tiro-arrastre, p.p. de anillo de estanqueidad. Uni-
dad totalmente instalada.

Ramal Dist. 1-B 1 58,00 58,00

Aprovechamiento tub. acero -1 58,00 -58,00
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0,00

N07_HINC m Hinca horizontal de tubería D=600 mm

Perforación horizontal mediante hinca de tubería de acero de diámetro interior 600 mm y 10 mm de es-
pesor, juntas soldadas, revestida con al menos 300 micras de resina de poliuretano, conforme a la nor-
ma UNE-EN 10224 y/o normativa vigenterealizado con máquina de perforación mediante rotación y em-
puje dirigido con sistema de guiado y control de pendiente, en cualquier tipo de terreno. Incluye suminis-
tro, transporte y colocación mediante soldadura de la tubería de chapa y el suministro eléctrico necesa-
rio para la perforación, retirada y extendido de la tierras procedente de la excavación. Incluye la opera-
ción de colocación de la tubería interior, con instalaciones de patines, pasantes, operaciones de solda-
dura, revestimiento de juntas, operaciones de empuje y tiro-arrastre, p.p. de anillo de estanqueidad. Uni-
dad totalmente instalada.

Ramal Derivado 1-B 1 43,00 43,00

43,00

N00_HINC ud Desplazamiento montaje y desmontaje de equipo de perforación

Desplazamiento de equipos de perforación horizontal, hasta el punto de trabajo, incluyendo el montaje
y desmontaje de los mismos.

4 4,00

Aprov. tuberías -1 -1,00

3,00

SUBAPARTADO 01010410 POZO DE ATAQUE HINCA Y ARQUETA DE V. CORTE
D > 800 mm

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

1 141,64 5,50 779,02

Aprovechamiento tub. acero -1 141,64 5,50 -779,02

0,00

I03030 m³ Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual

Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual, en cimentaciones, trasdós de muros y acce-
sos.

1 542,52 542,52

-1 3,80 3,80 5,50 -79,42

Aprovechamiento tub. acero -1 463,10 -463,10

0,00

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con paneles
ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura máxi-
ma de 3 m.

1 2,00 12,00 3,00 72,00

1 2,00 5,80 3,00 34,80

Aprovechamiento tub. acero -1 106,80 -106,80

0,00

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.
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1 16,00 16,00

Aprovechamiento tub. acero -1 16,00 -16,00

0,00

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5 m y diámetro entre 18 y 22 cm, para
estabilización de fondo de excavación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camión a contenedor.

1 10,00 3,80 3,00 114,00

Aprovechamiento tub. acero -1 114,00 -114,00

0,00

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

1 10,00 3,80 0,10 3,80

Aprovechamiento tub. acero -1 3,80 -3,80

0,00

I14026bi m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Losa empuje 1 10,00 3,80 0,50 19,00

Muros 2 3,80 0,40 6,00 18,24

2 3,00 0,40 6,00 14,40

Solera 1 3,80 3,80 0,50 7,22

Tapa 1 3,80 3,80 0,25 3,61

Aprovechamiento tub. acero -1 62,47 -62,47

0,00

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Anclajes 1 1,20 2,65 3,00 9,54

Apoyo 1 1,40 0,60 0,40 0,34

Aprovechamiento tub. acero -1 9,88 -9,88

0,00

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote.

HA-30 1 62,47 62,47

HA-25 1 9,88 9,88

HNE 1 3,80 3,80

Aprovechamiento tub. acero -1 76,15 -76,15

0,00
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I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Muros 2 3,80 0,40 6,00 18,24

2 3,00 0,40 6,00 14,40

Aprovechamiento tub. acero -1 32,64 -32,64

0,00

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

1 3.950,00 3.950,00

Aprovechamiento tub. acero -1 3.950,00 -3.950,00

0,00

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Tapa 1 3,80 3,80 2,00 28,88

Anclaje 1 3,80 2,30 2,00 17,48

1 3,80 2,65 2,00 20,14

1 2,30 2,65 2,00 12,19

Aprovechamiento tub. acero -1 78,69 -78,69

0,00

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Losa empuje 1 27,80 0,50 13,90

Losa arqueta 2 7,60 0,50 7,60

Anclaje 2 1,20 2,65 6,36

2 1,20 3,80 9,12

Aprovechamiento tub. acero -1 36,98 -36,98

0,00

I16037 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h > 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, a partir del tercer metro de altura, para dejar visto, consi-
derando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.
No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Muros 4 3,80 6,00 91,20

4 3,00 6,00 72,00

Aprovechamiento tub. acero -1 163,20 -163,20

0,00

I16021 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta 3 metros de altura, considerando 10
posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos
los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Tapa 4 3,80 0,25 3,80

2 3,80 0,25 1,90

Aprovechamiento tub. acero -1 5,70 -5,70
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0,00

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

Apoyo 2 1,80 0,60 2,16

Aprovechamiento tub. acero -1 2,16 -2,16

0,00

B01001 m² Montaje de andamio tubular normalizado

Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de trabajo,
constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm
de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad reco-
gidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de platafor-
mas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, baran-
dilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de fachada
o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Incluido
certificado de montaje por empresa especializada autorizada de acuerdo a las normas de seguridad y
salud. Medido en superficie de fachada o paramento.

Muros 4 3,80 6,00 91,20

Aprovechamiento tub. acero -1 91,20 -91,20

0,00

B01002 m² Desmontaje de andamio tubular normalizado

Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de traba-
jo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plata-
formas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, ba-
randilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de facha-
da o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Medi-
do en superficie de fachada o paramento.

Muros 4 3,80 6,00 91,20

Aprovechamiento tub. acero -1 91,20 -91,20

0,00

B01003 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado

Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de
altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3
mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las
exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN
12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escale-
ra interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una ba-
rra; para ejecución de fachada incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%
y mantenimiento de la instalación. Incluido certificado de montaje por empresa especializada autorizada
de acuerdo a las normas de seguridad y salud.

Muros 4 3,80 6,00 91,20

Aprovechamiento tub. acero -1 91,20 -91,20

0,00

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW).

N=0.1720 h/m2

Ayudas de encofrado 0,172 36,98 6,36
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0,172 163,20 28,07

0,172 5,70 0,98

Aprovechamiento tub. acero -1 35,41 -35,41

0,00

B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medida en su verdadera magnitud.

4 3,800 15,200

2 3,800 7,600

Aprovechamiento tub. acero -1 22,800 -22,800

0,00

P35018N1 ud Pate de acero galvanizado forrado polipropileno

Pate de acero galvanizado liso forrado de polipropileno antideslizante. Colocado

1 17,00 2,00 34,00

Aprovechamiento tub. acero -1 34,00 -34,00

0,00

N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de acero galvanizado con plegadura senci-
lla en los bordes, incluso soportes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos manos de
acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada por una malla de PVC de 1 mm de paso y
perforada con agujeros de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

1 0,20 0,60 2,00 0,24

Aprovechamiento tub. acero -1 0,24 -0,24

0,00

N002 ud Tapa circular fundición D= 625 colocada

Tapa circular  de fundición D= 625 abisagrada
. Terminada y colocada.

1 1,00

Aprovechamiento tub. acero -1 -1,00

0,00

N003 ud Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm colocada

Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm; incluido marco, pletinas, sistema de cierre con barra pasante y canda-
do. Terminada y colocada.

1 1,00

Aprovechamiento tub. acero -1 -1,00

0,00

N004 kg Impermeabilizante bituminoso

Impermeabilizante bituminoso

1 10,00 10,00

Aprovechamiento tub. acero -1 10,00 -10,00

0,00
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SUBAPARTADO 01010411 POZO DE ATAQUE HINCA Y ARQUETA DE V. CORTE D
<= 500mm

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

1 12,00 5,00 3,00 180,00

1 79,00 2,00 158,00

Zanja -1 10,04 12,00 -120,48

217,52

I03030 m³ Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual

Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual, en cimentaciones, trasdós de muros y acce-
sos.

1 217,00 217,00

217,00

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con paneles
ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura máxi-
ma de 3 m.

1 2,00 12,00 3,00 72,00

1 2,00 5,00 3,00 30,00

102,00

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

1 16,00 16,00

16,00

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5 m y diámetro entre 18 y 22 cm, para
estabilización de fondo de excavación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camión a contenedor.

1 10,00 3,00 3,00 90,00

90,00

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

1 10,00 3,00 0,10 3,00

3,00

I14026bi m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Losa empuje 1 10,00 3,00 0,50 15,00
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Muros 2 3,30 0,40 6,00 15,84

2 3,00 0,40 6,00 14,40

Solera 1 3,30 3,00 0,50 4,95

Tapa 1 3,30 3,00 0,25 2,48

Apoyo 1 0,50 0,30 0,70 0,11

52,78

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote.

HA-30 1 55,67 55,67

HNE 1 3,00 3,00

58,67

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Muros 2 3,30 0,40 6,00 15,84

2 3,00 0,40 6,00 14,40

30,24

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

1 3.120,00 3.120,00

3.120,00

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Tapa 2 3,30 3,30 21,78

Losa empuje 2 3,00 10,00 60,00

81,78

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Losa empuje 1 26,00 0,50 13,00

Losa arqueta 1 12,60 0,50 6,30

Pozo achique 1 4,00 0,30 0,15 0,18

19,48

I16037 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h > 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, a partir del tercer metro de altura, para dejar visto, consi-
derando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.
No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Muros 2 3,30 6,00 39,60

2 3,00 6,00 36,00

2 2,50 6,00 30,00

2 2,20 6,00 26,40

Ventilación 2 1,60 0,40 2,00 2,56

134,56
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134,56

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

Apoyo 2 0,50 1,00 1,00

1,00

I16021 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta 3 metros de altura, considerando 10
posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos
los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Tapa 1 3,30 3,00 9,90

2 12,60 0,25 6,30

16,20

B01001 m² Montaje de andamio tubular normalizado

Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de trabajo,
constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm
de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad reco-
gidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de platafor-
mas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, baran-
dilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de fachada
o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Incluido
certificado de montaje por empresa especializada autorizada de acuerdo a las normas de seguridad y
salud. Medido en superficie de fachada o paramento.

Muros 2 3,30 6,00 39,60

2 3,00 6,00 36,00

75,60

B01002 m² Desmontaje de andamio tubular normalizado

Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de traba-
jo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plata-
formas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, ba-
randilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de facha-
da o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Medi-
do en superficie de fachada o paramento.

Muros 2 3,30 6,00 39,60

2 3,00 6,00 36,00

75,60

B01003 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado

Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de
altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3
mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las
exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN
12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escale-
ra interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una ba-
rra; para ejecución de fachada incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%
y mantenimiento de la instalación. Incluido certificado de montaje por empresa especializada autorizada
de acuerdo a las normas de seguridad y salud.

Muros 2 3,30 0,50 6,00 19,80

2 3,00 0,50 6,00 18,00
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37,80

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW).

N=0.1720 h/m2

Ayudas de encofrado 0,172 19,30 3,32

0,172 132,00 22,70

0,172 14,70 2,53

28,55

B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medida en su verdadera magnitud.

1 12,600 12,600

2 1,600 3,200

15,80

P35018N1 ud Pate de acero galvanizado forrado polipropileno

Pate de acero galvanizado liso forrado de polipropileno antideslizante. Colocado

1 17,00 2,00 34,00

34,00

N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de acero galvanizado con plegadura senci-
lla en los bordes, incluso soportes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos manos de
acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada por una malla de PVC de 1 mm de paso y
perforada con agujeros de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

1 0,20 0,60 2,00 0,24

0,24

N002 ud Tapa circular fundición D= 625 colocada

Tapa circular  de fundición D= 625 abisagrada
. Terminada y colocada.

1 1,00

1,00

N003 ud Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm colocada

Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm; incluido marco, pletinas, sistema de cierre con barra pasante y canda-
do. Terminada y colocada.

1 1,00

1,00

N004 kg Impermeabilizante bituminoso

Impermeabilizante bituminoso

1 6,00 6,00

6,00
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SUBAPARTADO 01010412 POZO DE ATAQUE HINCA Y ARQUETA DE REGISTRO
D > 800 mm

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

Hinca 1800 1 15,00 20,00 300,00

Hinca 1400 1 15,00 20,00 300,00

600,00

I03030 m³ Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual

Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual, en cimentaciones, trasdós de muros y acce-
sos.

Hinca 1800 1 15,00 20,00 300,00

Hinca 1400 1 15,00 20,00 300,00

-1 3,80 3,80 5,50 -79,42

520,58

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con paneles
ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura máxi-
ma de 3 m.

2 2,00 12,00 3,00 144,00

2 2,00 5,80 3,00 69,60

213,60

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

2 16,00 32,00

32,00

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5 m y diámetro entre 18 y 22 cm, para
estabilización de fondo de excavación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camión a contenedor.

2 10,00 3,80 3,00 228,00

228,00

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

2 10,00 3,80 0,10 7,60

7,60

I14026bi m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.
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Losa empuje 2 10,00 3,80 0,50 38,00

Muros 4 3,80 0,40 6,00 36,48

4 3,00 0,40 6,00 28,80

Solera 2 3,80 3,80 0,50 14,44

Tapa 2 3,80 3,80 0,25 7,22

Apoyo 2 1,60 1,00 0,40 1,28

126,22

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote.

HA-30 1 126,22 126,22

HNE 1 7,60 7,60

133,82

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Muros 4 3,80 0,40 6,00 36,48

4 3,00 0,40 6,00 28,80

65,28

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

2 3.950,00 7.900,00

7.900,00

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Tapa 2 3,80 3,80 2,00 57,76

Losa apoyo 2 10,00 3,00 2,00 120,00

177,76

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Losa empuje 2 27,80 0,50 27,80

Losa arqueta 4 7,60 0,50 15,20

Anclaje 4 1,20 2,65 12,72

4 1,20 3,80 18,24

Pozo achique 4 4,00 0,30 0,15 0,72

74,68

I16037 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h > 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, a partir del tercer metro de altura, para dejar visto, consi-
derando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.
No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Muros 8 3,80 6,00 182,40

8 3,00 6,00 144,00

Ventilación 2 1,60 0,40 2,00 2,56
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328,96

I16021 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta 3 metros de altura, considerando 10
posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos
los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Tapa 8 3,80 0,25 7,60

4 3,80 0,25 3,80

11,40

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

Apoyo 4 1,60 1,40 8,96

8,96

B01001 m² Montaje de andamio tubular normalizado

Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de trabajo,
constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm
de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad reco-
gidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de platafor-
mas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, baran-
dilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de fachada
o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Incluido
certificado de montaje por empresa especializada autorizada de acuerdo a las normas de seguridad y
salud. Medido en superficie de fachada o paramento.

Muros 8 3,80 6,00 182,40

182,40

B01002 m² Desmontaje de andamio tubular normalizado

Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de traba-
jo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plata-
formas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, ba-
randilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de facha-
da o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Medi-
do en superficie de fachada o paramento.

Muros 8 3,80 6,00 182,40

182,40

B01003 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado

Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de
altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3
mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las
exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN
12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escale-
ra interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una ba-
rra; para ejecución de fachada incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%
y mantenimiento de la instalación. Incluido certificado de montaje por empresa especializada autorizada
de acuerdo a las normas de seguridad y salud.

Muros 8 3,80 6,00 182,40

182,40
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Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW).

N=0.1720 h/m2

Ayudas de encofrado 0,172 36,98 2,00 12,72

0,172 163,20 2,00 56,14

0,172 5,70 2,00 1,96

70,82

B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medida en su verdadera magnitud.

8 3,800 30,400

4 3,800 15,200

45,60

P35018N1 ud Pate de acero galvanizado forrado polipropileno

Pate de acero galvanizado liso forrado de polipropileno antideslizante. Colocado

2 17,00 2,00 68,00

68,00

N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de acero galvanizado con plegadura senci-
lla en los bordes, incluso soportes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos manos de
acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada por una malla de PVC de 1 mm de paso y
perforada con agujeros de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

4 0,20 0,60 0,48

0,48

N002 ud Tapa circular fundición D= 625 colocada

Tapa circular  de fundición D= 625 abisagrada
. Terminada y colocada.

2 2,00 4,00

4,00

N004 kg Impermeabilizante bituminoso

Impermeabilizante bituminoso

2 10,00 20,00

20,00
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SUBAPARTADO 01010413 POZO DE SALIDA HINCA Y ARQUETA DE REGISTRO D
> 800 mm

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

Hinca 1800 1 10,00 20,00 200,00

Hinca 1400 1 10,00 20,00 200,00

Hinca 1200 1 10,00 20,00 200,00

Aprovechamiento tub. acero -1 200,00 -200,00

400,00

I03030 m³ Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual

Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual, en cimentaciones, trasdós de muros y acce-
sos.

Hinca 1800 1 10,00 20,00 200,00

Hinca 1400 1 10,00 20,00 200,00

Hinca 1200 1 10,00 20,00 200,00

-3 3,80 3,80 5,50 -238,26

Aprovechamiento tub. acero -1 200,00 -200,00

1 3,80 3,80 5,50 79,42

241,16

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con paneles
ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura máxi-
ma de 3 m.

3 2,00 5,80 3,00 104,40

3 2,00 5,80 3,00 104,40

Aprovechamiento tub. acero -2 2,00 5,80 3,00 -69,60

139,20

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

3 16,00 48,00

Aprovechamiento tub. acero -1 16,00 -16,00

32,00

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5 m y diámetro entre 18 y 22 cm, para
estabilización de fondo de excavación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camión a contenedor.

3 4,00 4,00 3,00 144,00

Aprovechamiento tub. acero -1 4,00 4,00 3,00 -48,00

96,00
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I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

3 3,80 3,80 0,10 4,33

Aprovechamiento tub. acero -1 3,80 3,80 0,10 -1,44

2,89

I14026bi m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Muros 6 3,80 0,40 6,00 54,72

6 3,00 0,40 6,00 43,20

Solera 3 3,80 3,80 0,50 21,66

Tapa 3 3,80 3,80 0,25 10,83

Apoyo 3 1,60 1,00 0,40 1,92

Aprovechamiento tub. acero

Muros -2 3,80 0,40 6,00 -18,24

-2 3,00 0,40 6,00 -14,40

Solera -1 3,80 3,80 0,50 -7,22

Tapa -1 3,80 3,80 0,25 -3,61

-1 1,60 1,00 0,40 -0,64

88,22

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote.

HA-30 1 132,33 132,33

HNE 1 4,33 4,33

Aprovechamiento tub. acero -0,33 136,66 -45,10

91,56

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Muros 6 3,80 0,40 6,00 54,72

6 3,00 0,40 6,00 43,20

Aprovechamiento tub. acero

Muros -2 3,80 0,40 6,00 -18,24

-2 3,00 0,40 6,00 -14,40

65,28

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

3 3.950,00 11.850,00

Aprovechamiento tub. acero -1 3.950,00 -3.950,00

7.900,00
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I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Tapa 3 3,80 3,80 2,00 86,64

Aprovechamiento tub. acero -1 3,80 3,80 2,00 -28,88

57,76

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Losa arqueta 3 15,20 0,50 22,80

Pozo achique 3 4,00 0,30 0,15 0,54

Aprovechamiento tub. acero -1 15,20 0,50 -7,60

-1 4,00 0,30 0,15 -0,18

15,56

I16037 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h > 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, a partir del tercer metro de altura, para dejar visto, consi-
derando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.
No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Muros 3 3,80 4,00 6,00 273,60

3 3,00 4,00 6,00 216,00

Ventilación 3 1,60 0,40 2,00 3,84

Aprovechamiento tub. acero

Muros -1 3,80 4,00 6,00 -91,20

-1 3,00 4,00 6,00 -72,00

Ventilación -1 1,60 0,40 2,00 -1,28

328,96

I16021 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta 3 metros de altura, considerando 10
posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos
los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Tapa 12 3,80 0,25 11,40

6 3,80 0,25 5,70

Aprovechamiento tub. acero

-4 3,80 0,25 -3,80

-2 3,80 0,25 -1,90

11,40

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

Apoyo 6 1,60 1,40 13,44

Aprovechamiento tub. acero -2 1,60 1,40 -4,48

8,96
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B01001 m² Montaje de andamio tubular normalizado

Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de trabajo,
constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm
de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad reco-
gidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de platafor-
mas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, baran-
dilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de fachada
o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Incluido
certificado de montaje por empresa especializada autorizada de acuerdo a las normas de seguridad y
salud. Medido en superficie de fachada o paramento.

Muros 12 3,80 6,00 273,60

Aprovechamiento tub. acero -4 3,80 6,00 -91,20

182,40

B01002 m² Desmontaje de andamio tubular normalizado

Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de traba-
jo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plata-
formas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, ba-
randilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de facha-
da o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Medi-
do en superficie de fachada o paramento.

Muros 12 3,80 6,00 273,60

Aprovechamiento tub. acero -4 3,80 6,00 -91,20

182,40

B01003 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado

Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de
altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3
mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las
exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN
12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escale-
ra interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una ba-
rra; para ejecución de fachada incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%
y mantenimiento de la instalación. Incluido certificado de montaje por empresa especializada autorizada
de acuerdo a las normas de seguridad y salud.

Muros 12 3,80 6,00 273,60

Aprovechamiento tub. acero -4 3,80 6,00 -91,20

182,40

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW).

N=0.1720 h/m2

Ayudas de encofrado 0,172 36,98 3,00 19,08

0,172 163,20 3,00 84,21

0,172 5,70 3,00 2,94

Aprovechamiento tub. acero -0,33 106,23 -35,06

71,17

B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medida en su verdadera magnitud.

12 3,800 45,600

6 3,800 22,800
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Aprovechamiento tub. acero -4 3,800 -15,200

-2 3,800 -7,600

45,60

P35018N1 ud Pate de acero galvanizado forrado polipropileno

Pate de acero galvanizado liso forrado de polipropileno antideslizante. Colocado

3 17,00 2,00 102,00

Aprovechamiento tub. acero -1 17,00 2,00 -34,00

68,00

N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de acero galvanizado con plegadura senci-
lla en los bordes, incluso soportes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos manos de
acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada por una malla de PVC de 1 mm de paso y
perforada con agujeros de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

6 0,20 0,60 0,72

Aprovechamiento tub. acero -2 0,20 0,60 -0,24

0,48

N002 ud Tapa circular fundición D= 625 colocada

Tapa circular  de fundición D= 625 abisagrada
. Terminada y colocada.

3 2,00 6,00

Aprovechamiento tub. acero -1 2,00 -2,00

4,00

N004 kg Impermeabilizante bituminoso

Impermeabilizante bituminoso

3 10,00 30,00

Aprovechamiento tub. acero -1 10,00 -10,00

20,00
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SUBAPARTADO 01010414 POZO DE SALIDA HINCA Y ARQUETA DE REGISTRO
<= 500mm

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

1 6,00 5,00 3,00 90,00

1 79,00 2,00 158,00

Zanja -1 10,04 6,00 -60,24

187,76

I03030 m³ Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual

Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual, en cimentaciones, trasdós de muros y acce-
sos.

1 187,76 187,76

187,76

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con paneles
ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura máxi-
ma de 3 m.

1 2,00 6,00 3,00 36,00

1 2,00 5,00 3,00 30,00

66,00

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

1 16,00 16,00

16,00

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5 m y diámetro entre 18 y 22 cm, para
estabilización de fondo de excavación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camión a contenedor.

1 4,00 3,00 3,00 36,00

36,00

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

1 3,50 3,50 0,10 1,23

1,23

I14026bi m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Muros 2 3,30 0,40 6,00 15,84
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2 3,00 0,40 6,00 14,40

Solera 1 3,30 3,00 0,50 4,95

Tapa 1 3,30 3,00 0,25 2,48

Apoyo 1 0,50 0,70 0,30 0,11

37,78

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote.

HA-30 1 37,78 37,78

HNE 1 1,23 1,23

39,01

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Muros 2 3,30 0,40 6,00 15,84

2 3,00 0,40 6,00 14,40

30,24

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

2 3.120,00 6.240,00

6.240,00

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Tapa 2 3,30 3,30 21,78

21,78

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Losa arqueta 1 12,60 0,50 6,30

Pozo achique 1 4,00 0,30 0,15 0,18

6,48

I16037 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h > 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, a partir del tercer metro de altura, para dejar visto, consi-
derando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.
No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Muros 2 3,30 6,00 39,60

2 3,00 6,00 36,00

2 2,50 6,00 30,00

2 2,20 6,00 26,40

Ventilación 2 1,60 0,40 2,00 2,56

134,56
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I16021 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta 3 metros de altura, considerando 10
posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos
los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Tapa 1 3,30 3,00 9,90

2 12,60 0,25 6,30

16,20

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

Apoyo 2 0,50 1,00 1,00

1,00

B01001 m² Montaje de andamio tubular normalizado

Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de trabajo,
constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm
de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad reco-
gidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de platafor-
mas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, baran-
dilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de fachada
o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Incluido
certificado de montaje por empresa especializada autorizada de acuerdo a las normas de seguridad y
salud. Medido en superficie de fachada o paramento.

Muros 2 3,30 6,00 39,60

2 3,00 6,00 36,00

75,60

B01002 m² Desmontaje de andamio tubular normalizado

Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de traba-
jo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plata-
formas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, ba-
randilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de facha-
da o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Medi-
do en superficie de fachada o paramento.

Muros 2 3,30 6,00 39,60

2 3,00 6,00 36,00

75,60

B01003 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado

Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de
altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3
mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las
exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN
12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escale-
ra interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una ba-
rra; para ejecución de fachada incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%
y mantenimiento de la instalación. Incluido certificado de montaje por empresa especializada autorizada
de acuerdo a las normas de seguridad y salud.

Muros 2 3,30 0,50 6,00 19,80

2 3,00 0,50 6,00 18,00

37,80

Página 77



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL
GUADALQUIVIR (SEVILLA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW).

N=0.1720 h/m2

Ayudas de encofrado 0,172 19,30 3,32

0,172 132,00 22,70

0,172 14,70 2,53

28,55

B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medida en su verdadera magnitud.

1 12,600 12,600

2 1,600 3,200

15,80

P35018N1 ud Pate de acero galvanizado forrado polipropileno

Pate de acero galvanizado liso forrado de polipropileno antideslizante. Colocado

1 17,00 2,00 34,00

34,00

N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de acero galvanizado con plegadura senci-
lla en los bordes, incluso soportes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos manos de
acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada por una malla de PVC de 1 mm de paso y
perforada con agujeros de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

1 0,20 0,60 2,00 0,24

0,24

N002 ud Tapa circular fundición D= 625 colocada

Tapa circular  de fundición D= 625 abisagrada
. Terminada y colocada.

2 2,00

2,00

N004 kg Impermeabilizante bituminoso

Impermeabilizante bituminoso

1 6,00 6,00

6,00
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APARTADO 010105 ANCLAJES Y LASTRES

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Anclajes 1 83,00 83,00

Aprov. tuberías -1 38,00 -38,00

45,00

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Lastres 1 1.071,33 1.071,33

Aprov. tuberías -1 799,66 -799,66

Anclajes 1 1.025,06 1.025,06

Aprov. tuberías -1 53,40 -53,40

1.243,33

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote.

1 1,00 45,00 45,00

1 1,00 1.243,33 1.243,33

1.288,33

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Lastres 1 5.324,00 5.324,00

Aprov. tuberías -1 4.269,46 -4.269,46

Anclajes 1 2.813,00 2.813,00

Aprov. tuberías -1 1.400,20 -1.400,20

2.467,34

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW).

N=0.1720 h/m2

Ayudas de encofrado 0,172 2.467,34 424,38

424,38

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Lastres 1 1.937,00 1.937,00

Aprovechamiento tuberías -1 1.639,97 -1.639,97

Anclajes 1 4.805,00 4.805,00

Aprovechamiento tuberías -1 2.252,20 -2.252,20

2.849,83
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I05006 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 181 a 200 g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por agujado y calan-
drado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 181 a 200 g/m², resistencia a la tracción de 16
KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes.
Colocado.

Lastres 1,05 17.592,00 18.471,60

Aprovechamiento tuberías -1,05 14.926,00 -15.672,30

2.799,30

I05026N1 m² Lámina separadora de polietileno, colocada

Lámina separadora de polietileno, de 0,05 mm de espesor y 46 g/m² de masa superficial, colocada

Lastres 1,05 3.278,00 3.441,90

Aprovechamiento tuberías -1,05 2.575,86 -2.704,65

737,25

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5 m y diámetro entre 18 y 22 cm, para
estabilización de fondo de excavación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camión a contenedor.

Estabilización fondo 1 6.106,00 6.106,00

Aprovechamiento tuberías -1 5.326,00 -5.326,00

Anclajes 1 6.281,00 6.281,00

Aprovechamiento tuberías -1 3.017,00 -3.017,00

4.044,00

SUBCAPÍTULO 0102 SECTOR ALCANTARILLAS

APARTADO 010201 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

0,01 1.627.211,00 16.272,11

Aprovechamiento tuberías -0,25 0,01 1.627.211,00 -4.068,03

12.204,08

N01_DESB m² Tala, destoconado y despeje de arbolado

Despeje de zonas arboladas, mediante tala y destoconado. Incluye triturado del material vegetal, y des-
peje, carga y acarreo de restos hasta el contenedor y punto de vertido de los restos no triturables. Los
costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

1 58.497,00 58.497,00

Aprovechamiento tub. plásticas -1 12.408,00 -12.408,00

46.089,00

I02002 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o con-
sistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 50 m. Volumen medido en
estado natural.
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Tierra vegetal. según medición
auxiliar. D>=500. A acopio

1 158.620,22 158.620,22

Relleno Tierra vegetal con trailla 1 158.620,22 158.620,22

Aprovechamiento tuberías S. med.
auxiliar. D>=500

-1 83.989,29 -83.989,29

Aprovechamiento tuberías. TV con
trailla

-1 83.989,29 -83.989,29

149.261,86

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no franco-ligero, medido sobre perfil.

Según medición auxiliar. Excavación 1 197.458,41 197.458,41

TV<500mm 1 51.937,37 51.937,37

Aprovechamiento tuberías. S.
medición auxiliar. Excavación

-1 110.905,57 -110.905,57

Aprovechamiento tub. plásticas.
TV<500mm

-1 22.245,34 -22.245,34

116.244,87

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

5 h/100 m 0,05 46.763,70 2.338,19

Aprovechamiento tuberías -0,05 12.909,10 -645,46

1.692,73

A01012eiN m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D= 68 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte D= 68
km.

Según medición auxiliar 1 29.487,45 29.487,45

Aprovechamiento tuberías -1 16.016,05 -16.016,05

13.471,40

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Según medición auxiliar gravilla 1 29.487,45 0,20 5.897,49

Aprovechamiento tuberías -1 16.016,05 0,20 -3.203,21

2.694,28

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

Según medición auxiliar

Material proc. excavación 1 102.331,48 102.331,48

Aprovechamiento tuberías -1 55.476,58 -55.476,58

46.854,90
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A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

Según medición auxiliar 1 53.878,49 53.878,49

TV D<500 1 51.937,37 51.937,37

Aprovechamiento tuberías. Según
medición auxiliar

-1 33.803,80 -33.803,80

Aprovechamiento tuberías. TV D<500 -1 22.245,34 -22.245,34

49.766,72

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Según medición auxiliar

De excavación a acopio. D=1000 1 3.539,14 1,23 4.353,14

De acopio a relleno 1 2.608,83 1,23 1,15 3.690,19

Según medición auxiliar gravilla 1 29.487,45 29.487,45

Aprovechamiento tuberías -1 16.016,05 -16.016,05

21.514,73

I02044b m³ Carga mecánica, transporte D= 15 a 25 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte de tierras hasta una distancia máxima de 15 a 25 m.

Según medición auxiliar

De excavación a acopio D>1000 1 51.814,25 1,23 63.731,53

De acopio a relleno 1 40.088,87 1,23 1,15 56.705,71

Aprovechamiento tuberías

De excavación a acopio D>1000 -1 39.182,64 1,23 -48.194,65

De acopio a relleno -1 30.769,65 1,23 1,15 -43.523,67

28.718,92

I10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una distan-
cia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con retroexcava-
dora de orugas. Medido en terreno suelto.

Según medición auxiliar. Excavación:

Tierra vegetal. según medición
auxiliar. D>=500. A acopio

1 158.620,22 1,23 195.102,87

Relleno Tierra vegetal con trailla 1 158.620,22 1,23 195.102,87

Aprovechamiento tuberías S. med.
auxiliar. D>=500

-1 83.989,29 1,23 -103.306,83

Aprovechamiento tuberías. TV con
trailla

-1 83.989,29 1,23 -103.306,83

Según medición auxiliar. Relleno
compactado (a deducir):

Material proc. excavación -1 102.331,48 1,23 1,15 -144.747,88

Aprovechamiento tuberías 1 55.476,58 1,23 1,15 78.471,62

Según medición auxiliar. Relleno mec.
zanja (a deducir):

Según medición auxiliar -1 53.878,49 1,23 -66.270,54

TV D<500 -1 51.937,37 1,23 -63.882,97

Aprovechamiento tuberías. Según
medición auxiliar

1 33.803,80 1,23 41.578,67
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Aprovechamiento tuberías. TV D<500 1 22.245,34 1,23 27.361,77

56.102,75

I06053ei t Suministro de árido 0/200 mm, D= 68 km

Suministro de árido 0/200 mm procedente de cantera autorizada, a una distancia máxima de 68 km,
por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

Relleno sobre tubo Ramal Distribución
1-J salida bombeo

1,7 360,00 3,00 1,50 2.754,00

1,7 360,00 1,00 1,00 612,00

Aprov. tuberías acero -1,7 360,00 3,00 1,50 -2.754,00

-1,7 360,00 1,00 1,00 -612,00

0,00

I06033 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 32 mm, 95% PM, e> 20 cm, a<= 3 m, D<=
3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado (PG-3) de tama-
ño máximo 32 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación
de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obten-
ción, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km, pa-
ra caminos con una anchura máxima de 3 m.

Relleno sobre tubo Ramal Distribución
1-J salida bombeo

1 360,00 3,00 1,50 1.620,00

1 360,00 1,00 1,00 360,00

Aprovechamiento tub. acero -1 360,00 3,00 1,50 -1.620,00

-1 360,00 1,00 1,00 -360,00

0,00

APARTADO 010202 CONDUCCIONES

A02023N3 m Tubería acero helicoidal, ø 1.831 mm, esp.15,9 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.831 mm de diámetro exterior y
15,9 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mí-
nimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espe-
sor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en ins-
talación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distan-
cia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadu-
ra, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras
o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm
de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor míni-
mo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las ne-
cesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su ma-
no de obra correspondiente.

1 17,22 17,22

Aprovechamiento tuberías acero -1 17,22 -17,22

0,00
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A02022 m Tubería acero helicoidal, ø 1.219 mm, esp.10 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.219 mm de diámetro exterior y
10 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni-
mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espe-
sor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en ins-
talación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distan-
cia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadu-
ra, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras
o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm
de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor míni-
mo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las ne-
cesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su ma-
no de obra correspondiente.

1 5.070,51 5.070,51

Aprovechamiento tuberías acero -1 3.946,47 -3.946,47

1.124,04

A06063N2 m Tubería PVC orientado, ø 1000 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 1000 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 607,00 607,00

Desagües -1 15,00 -15,00

592,00

A06063N1 m Tubería PVC orientado, ø 900 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 900 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 2.352,24 2.352,24

Aprovechamiento tuberías acero -1 2.352,24 -2.352,24

0,00

A06063 m Tubería PVC orientado, ø 800 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 800 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 2.858,00 2.858,00

Desagües -1 15,00 -15,00

Hinca -1 90,00 -90,00

Aprovechamiento tuberías acero -1 1.712,32 -1.712,32

1.040,68
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A06063N3 m Tubería PVC orientado, ø 710 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 710 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 1.499,83 1.499,83

1.499,83

A06061 m Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 14.865,33 14.865,33

Desagües -1 150,00 -150,00

Hinca -1 30,00 -30,00

Aprovechamiento tub. plásticas -1 1.524,59 -1.524,59

13.160,74

A06059 m Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 6.478,17 6.478,17

Desagües -1 150,00 -150,00

Hinca -1 30,00 -30,00

6.298,17

A06055 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 6.608,77 6.608,77

Desagües -1 90,00 -90,00

Aprovechamiento tub. plásticas -1 1.143,33 -1.143,33

Aprovechamiento tub. plásticas.
Desagües

1 15,00 15,00

5.390,44

A06047 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 5.572,02 5.572,02

Desagües -1 15,00 -15,00
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Aprovechamiento tub. plásticas -1 2.212,93 -2.212,93

3.344,09

A08044N1 m Tubería PE100, ø 560 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 560 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Hinca 1 30,00 30,00

30,00

A08035 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 834,53 834,53

834,53

A02010 m Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, esp. 6 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 610 mm de diámetro exterior y 6
mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo
400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mí-
nimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instala-
ción a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura,
con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o po-
liuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de es-
pesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra co-
rrespondiente.

Hinca 1 30,00 30,00

Arquetas hinca 2 3,00 6,00

36,00

A02014 m Tubería acero helicoidal, ø 813 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 813 mm de diámetro exterior y 8
mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo
400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mí-
nimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instala-
ción a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura,
con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o po-
liuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de es-
pesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra co-
rrespondiente.

Hinca 1 90,00 90,00

Arquetas hinca 1 3,00 3,00

Página 86



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL
GUADALQUIVIR (SEVILLA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

93,00

APARTADO 010203 VALVULERÍA Y PIEZAS ESPECIALES

SUBAPARTADO 01020301 PIEZAS ESPECIALES CONDUCCIÓN

A17087 ud Portabridas PE100 ø 200 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

te 1 1,00

derivación 36 36,00

37,00

A17088 ud Portabridas PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

tes 2 2,00

reducción 4 4,00

derivación 18 18,00

24,00

A17015 ud Te PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200 mm 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1 1,00

1,00

A05106 ud Brida enchufe fundición Ø 315 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 315 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 42,00 42,00

Aprovechamiento tuberías -1 10,00 -10,00

32,00

A05107 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 70,00 70,00

Aprovechamiento tuberías -1 11,00 -11,00

59,00
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A05108 ud Brida enchufe fundición Ø 500 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 104,00 104,00

Aprovechamiento tuberías -1 12,00 -12,00

92,00

A05109 ud Brida enchufe fundición Ø 630 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 630 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 112,00 112,00

Aprovechamiento tuberías -1 7,00 -7,00

105,00

A05109N1 ud Brida enchufe fundición Ø 700 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 700 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

4 4,00

4,00

A05109N2 ud Brida enchufe fundición Ø 800 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 800 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

29 29,00

Aprovechamiento tuberías -1 15,00 -15,00

14,00

A05109N3 ud Brida enchufe fundición Ø 900 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 900 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

34 34,00

Aprov. tuberías -32 -32,00

2,00
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A05109N4 ud Brida enchufe fundición Ø 1000 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 1000 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante
recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

14,00 14,00

14,00

A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

Según medición auxiliar 1 93.241,50 93.241,50

Aprovechamiento tuberías -1 50.793,15 -50.793,15

42.448,35

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Según medición auxiliar 1 97.037,00 97.037,00

Aprovechamiento tub. -1 42.504,31 -42.504,31

54.532,69

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Según medición auxiliar 1 45.565,50 45.565,50

Aprovechamiento tub. -1 732,12 -732,12

44.833,38
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SUBAPARTADO 01020302 ARQUETAS VÁLVULAS DE CORTE Y REGISTRO
HINCAS

A05107 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2 5,00 10,00

Aprovechamiento tub. plásticas -2 1,00 -2,00

8,00

A05108 ud Brida enchufe fundición Ø 500 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2 1,00 2,00

Hinca 2 2,00

4,00

A05109 ud Brida enchufe fundición Ø 630 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 630 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2 8,00 16,00

Hinca 2 2,00

Aprov. tuberías -2 1,00 -2,00

16,00

A05109N2 ud Brida enchufe fundición Ø 800 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 800 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

4 4,00

4,00

A05109N3 ud Brida enchufe fundición Ø 900 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 900 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 1,00

Aprov. tuberías -1 -1,00

0,00
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A17092N1 ud Portabridas PE100 ø 560 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 560 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Hinca 2 2,00

2,00

A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

d=1200 2 7.506,00 15.012,00

Aprv. tubería -1 7.506,00 -7.506,00

7.506,00

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

d=900 1 3.496,00 3.496,00

d=800 2 2.908,00 5.816,00

d=700 1 2.016,00 2.016,00

d=600 8 1.718,00 13.744,00

d=800 hinca registro 1 932,00 932,00

d=600 hinca registro 1 557,00 557,00

Aprov. tuberías

d=900 -1 3.496,00 -3.496,00

d=600 -1 1.718,00 -1.718,00

21.347,00

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

d=500 2 1.354,00 2.708,00

d=400 5 869,00 4.345,00

d=500 hinca registro 2 1.567,00 3.134,00

Aprovechamiento tub. plásticas -1 869,00 -869,00

9.318,00

N_CORTE ud Corte en tuberías metálicas para derivación y soldaduras

Corte para apertura de hueco para derivación y preparación de tubería metálica para soldadura de te
con babero, incluso soldadura de conexión, ejecutado en obra.

6 6,00

6,00
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A03001N2 kg Tornillería acero inoxidable colocada

Tornillería de acero inoxidable, colocada y montado en obra.

Hinca D=800 2 28,00 3,10 173,60

Hinca D=600 2 28,00 3,10 173,60

347,20

A10050 ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

5 5,00

Aprovechamiento tub. plásticas -1 -1,00

4,00

A10052 ud Carrete desmontaje fundición, ø 500 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 500 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

2 2,00

2,00

A10085 ud Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 600 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

8 8,00

Aprov. Tuberías -1 -1,00

7,00

A10086 ud Carrete desmontaje fundición, ø 700 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 700 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

1 1,00

Aprov. Tuberías -1 -1,00

0,00

A10087 ud Carrete desmontaje fundición, ø 800 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 800 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

2 2,00

2,00

A10088 ud Carrete desmontaje fundición, ø 900 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 900 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

1 1,00

Aprov. Tuberías -1 -1,00

0,00
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A03022N2 ud Carrete desmontaje fundición, ø 1.200 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 1.200 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-
to de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

2 2,00

Aprov. Tuberías -1 -1,00

1,00

A10060 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxi-
dable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

5 5,00

Aprovechamiento tub. plásticas -1 -1,00

4,00

A10062 ud Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxida-
ble sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2 2,00

2,00

A10080 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 1,6 MPa embridada, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 600 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de ace-
ro inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM
vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 mi-
cras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

8 8,00

Aprov. Tuberías -1 -1,00

7,00

A10081 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 700 mm, 1,6 MPa embridadas, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 700 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de ace-
ro inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM
vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 mi-
cras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1 1,00

Aprov. Tuberías -1 -1,00

0,00

A10082 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 800 mm, 1,6 MPa embridadas, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 800 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de ace-
ro inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM
vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 mi-
cras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2 2,00

2,00
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2,00

A10083 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 900 mm, 1,6 MPa embridadas, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 900 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de ace-
ro inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM
vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 mi-
cras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1 1,00

Aprov. Tuberías -1 -1,00

0,00

A10084N1 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 1.200 mm, 1,6 MPa embridadas, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 1.200 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de
fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de
acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de
EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2 2,00

Aprov. Tuberías -1 -1,00

1,00

N01_CUAD ud Instalación para mando de válvula motorizada

Instalación para mando de válvula motorizada por actuador, con prolongador para instalación de motor
fuera de zona inundable y para accionamiento mediante grupo electrógeno portátil, soportes incluidos..
Incluye cuadro eléctrico estanco sobre mástil con envolvente de poliester, Spacial S3D, IP66, Eléctrica
/ Industrial, 800 mm, 600 mm, 300 mm, IP66, protecion contra contactos mediante Interruptor diferen-
cial tipo residencial 1P+N 30mA 25-40A 6kA Clase AC Montyaje carril DIN e Interruptor automático 2P,
16A, Curva Tipo C, Poder de corte 15 kA M9F22203, Multi 9, Montaje en Carril DIN, toma de corriente,
botonera de accionamiento y seta Marcha-Paro, bipolar, montaje carril DIN, proteccion IP65, Intensidad
/Tensión nominal operativa:1,5A250VAC, dimensiones:65x65x57mm y temperatura operativi-
dad:-20°Cto+60°C, cableados, carril din de montaje, bandejas, canalizaciones, y pasamuros. Montado,
conectado y probado.

14 14,00

Aprov. Tuberías -3 -3,00

11,00

N01_EXT2 ud Extensión para volante/actuador operación válvulas

Instalación de extensor para alejar el volante del actuador o reductor de válvula motorizada, de hasta 4
m de longitud. Montado, conectado y probado.

20 20,00

Aprov. Tuberías -3 -3,00

17,00

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

2 7,00 14,00

Aprovechamiento tub. plásticas -2 1,00 -2,00

12,00
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A11041 ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 150 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

2 9,00 18,00

Aprov. Tuberías -1 2,00 -2,00

16,00

A11041N1 ud Ventosa trifuncional, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 200 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

2 4,00 8,00

2 2,00

Aprov. Tuberías -2 2,00 -4,00

6,00

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

2 7,00 14,00

Aprovechamiento tub. plásticas -2 1,00 -2,00

12,00

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

2 9,00 18,00

Aprov. Tuberías -1 2,00 -2,00

16,00

A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

2 4,00 8,00

2 2,00

Aprov. Tuberías -2 2,00 -4,00

6,00
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SUBAPARTADO 01020303 ARQUETAS DESAGÜE

A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

D=1200 3 1.624,00 4.872,00

Aprov. tubería -1 1.624,00 -1.624,00

3.248,00

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

d=900 mm 2 468,00 936,00

d=800 mm 2 375,00 750,00

d=600 mm 13 223,00 2.899,00

Aprovechamiento tubería

d=900 mm -2 468,00 -936,00

3.649,00

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

d=500 mm 8 162,00 1.296,00

d=400 mm 11 112,00 1.232,00

d=300 mm 5 77,00 385,00

Aprovechamiento tub. plásticas

d=400 mm -3 112,00 -336,00

d=300 mm -2 77,00 -154,00

2.423,00

N_CORTE ud Corte en tuberías metálicas para derivación y soldaduras

Corte para apertura de hueco para derivación y preparación de tubería metálica para soldadura de te
con babero, incluso soldadura de conexión, ejecutado en obra.

3 3,00

Aprov. tubería -1 -1,00

2,00

A03001N2 kg Tornillería acero inoxidable colocada

Tornillería de acero inoxidable, colocada y montado en obra.

D=1200 3 32,00 3,10 297,60

Aprov. tubería -1 32,00 3,10 -99,20

198,40
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A17015 ud Te PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200 mm 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

d=250mm 2 1,00 2,00

2,00

A17088 ud Portabridas PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Te brida ciega 1 1,00 1,00

1,00

A17073 ud Portabridas PE100 ø 160 mm 1,0 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Salida PE 1 1,00

1,00

A05103 ud Brida enchufe fundición Ø 160 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 160 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Salida 38 38,00

Aprovechamiento tub. plásticas -5 -5,00

33,00

A05104 ud Brida enchufe fundición Ø 200 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Salida 4 4,00

Aprov. tubería -2 -2,00

2,00

A05106 ud Brida enchufe fundición Ø 315 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 315 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Derivación 2 5,00 10,00

Salida 3 3,00

Aprovechamiento tub. plásticas

Derivación -2 2,00 -4,00
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-1 -1,00

8,00

A05107 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Derivación 2 11,00 22,00

Aprovechamiento tub. plásticas -2 3,00 -6,00

16,00

A05108 ud Brida enchufe fundición Ø 500 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Derivación 2 8,00 16,00

16,00

A05109 ud Brida enchufe fundición Ø 630 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 630 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Derivación 2 13,00 26,00

26,00

A05109N2 ud Brida enchufe fundición Ø 800 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 800 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Derivación 2 2,00 4,00

4,00

A05109N3 ud Brida enchufe fundición Ø 900 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 900 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Derivación 2 2,00 4,00

Aprov. tubería -2 2,00 -4,00

0,00
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A05045 ud Te de fundición, bridas, ø 600 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Derivación brida ciega 17 17,00

Aprovechamiento tub. plásticas -2 -2,00

15,00

A05044 ud Te de fundición, bridas, ø 500 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Derivación brida ciega 8 8,00

8,00

A05042 ud Te de fundición, bridas, ø 400 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Derivación brida ciega 11 11,00

Aprovechamiento tub. plásticas -3 -3,00

8,00

A05040 ud Te de fundición, bridas, ø 300 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Derivación brida ciega 5 5,00

Aprovechamiento tub. plásticas -2 -2,00

3,00

A05078N14 ud Brida ciega fundición, ø 600 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Brida ciega de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado se-
gún norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura
bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas
y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

17 17,00

Aprovechamiento tub. plásticas -2 -2,00

15,00
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A05078N15 ud Brida ciega fundición, ø 500 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Brida ciega de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado se-
gún norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura
bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas
y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

8 8,00

8,00

A05078N16 ud Brida ciega fundición, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Brida ciega de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado se-
gún norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura
bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas
y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

11 11,00

Aprovechamiento tub. plásticas -3 -3,00

8,00

A05078N17 ud Brida ciega fundición, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Brida ciega de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado se-
gún norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura
bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas
y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

5 5,00

Aprovechamiento tub. plásticas -2 -2,00

3,00

A05078N18 ud Brida ciega fundición, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Brida ciega de fundición de 250 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según nor-
ma UNE EN 1092/1, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 1,00

1,00

A10045 ud Carrete desmontaje fundición, ø 150 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 150 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

38 38,00

Aprovechamiento tub. plásticas -5 -5,00

33,00

A10046 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

4 4,00

Aprov. tuberías -2 -2,00
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2,00

A10048 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

3 3,00

Aprov. tuberías -1 -1,00

2,00

A10006 ud Válvula compuerta, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

3 3,00

Aprov. tubería -1 -1,00

2,00

A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

4 4,00

Aprov. tuberías -2 -2,00

2,00

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

38 38,00

Aprovechamiento tub. plásticas -5 -5,00

33,00

A05078N10 ud Carrete pasamuros fundición, bridas, ø 300 mm, long. 1, m, inst

Carrete pasamuros y de estanqueidad de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, de 1 m de longitud y
sistema de acople por bridas fijas, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina
sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

3 3,00

Aprov. tuberías -1 -1,00

2,00
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A05078N11 ud Carrete pasamuros fundición, bridas, ø 200 mm, long. 1, m, inst

Carrete pasamuros y de estanqueidad de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, de 1 m de longitud y
sistema de acople por bridas fijas, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina
sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

4 4,00

Aprov. tuberías -2 -2,00

2,00

A05078N12 ud Carrete pasamuros fundición, bridas, ø 150 mm, long. 1, m, inst

Carrete pasamuros y de estanqueidad de fundición dúctil de 150 mm de diámetro, de 1 m de longitud y
sistema de acople por bridas fijas, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina
sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

38 38,00

Salida PE -1 -1,00

Aprovechamiento tub. plásticas -5 -5,00

32,00

A08025 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 10,00 10,00

10,00

A06019 m Tubería PVC, ø 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

38 10,00 380,00

-1 10,00 -10,00

Aprovechamiento tub. plásticas -5 10,00 -50,00

320,00

A06025 m Tubería PVC, ø 200 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

4 10,00 40,00

Aprov. tuberías -2 10,00 -20,00

20,00
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A06031 m Tubería PVC, ø 315 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 315 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

3 10,00 30,00

Aprov. tuberías -1 10,00 -10,00

20,00

SUBAPARTADO 01020304 ARQUETAS VENTOSA

A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

D=1200 14 1.352,00 18.928,00

Aprov. tubería -11 1.352,00 -14.872,00

4.056,00

A03001N2 kg Tornillería acero inoxidable colocada

Tornillería de acero inoxidable, colocada y montado en obra.

D=1200 14 32,00 3,10 1.388,80

Aprov. tubería -11 32,00 3,10 -1.091,20

297,60

N_CORTE ud Corte en tuberías metálicas para derivación y soldaduras

Corte para apertura de hueco para derivación y preparación de tubería metálica para soldadura de te
con babero, incluso soldadura de conexión, ejecutado en obra.

14 14,00

Aprov. tubería -11 -11,00

3,00

A05083 ud Te de fundición, enchufe, ø 1.000 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 1.000 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

2 2,00

2,00

A05082 ud Te de fundición, enchufe, ø 900 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 900 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

6 6,00
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Aprov. tubería -6 -6,00

0,00

A05081 ud Te de fundición, enchufe, ø 800 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 800 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

8 8,00

Aprov. tubería -6 -6,00

2,00

A05080 ud Te de fundición, enchufe, ø 700 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 700 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

2 2,00

2,00

A05054 ud Te de fundición, enchufe, ø 600 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

40 40,00

Aprovechamiento tub. plásticas -5 -5,00

35,00

A05053 ud Te de fundición, enchufe, ø 500 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

15 15,00

15,00

A05051 ud Te de fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

18 18,00

Aprovechamiento tub. plásticas -3 -3,00
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15,00

A05049 ud Te de fundición, enchufe, ø 300 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

18 18,00

Aprovechamiento tub. plásticas -8 -8,00

10,00

A05039 ud Te de fundición, bridas, ø 250 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2 2,00

2,00

A17088 ud Portabridas PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2 2,00 4,00

4,00

A05078N7 ud Carrete de fundición, bridas, ø 200 mm, long. 1 m, instalado

Carrete de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, de hasta 1 m de longitud y sistema de acople por bri-
das orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

D=1200 14 2,00 28,00

Aprov. tuberías -11 2,00 -22,00

D=1000 - 900 - 800 16 16,00

Aprov. tuberías -12 -12,00

10,00

A05078N8 ud Carrete de fundición, bridas, ø 150 mm, long. 1 m, instalado

Carrete de fundición dúctil de 150 mm de diámetro, de hasta 1 m de longitud y sistema de acople por bri-
das orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

42 42,00

Aprovechamiento tub. plásticas -5 -5,00

37,00
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A05078N81 ud Carrete de fundición, bridas, ø 100 mm, long. 1 m, instalado

Carrete de fundición dúctil de 100 mm de diámetro, de 0,5 m de longitud y sistema de acople por bridas
orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

51 51,00

Aprovechamiento tub. plásticas -11 -11,00

40,00

A05078N83 ud Carrete de fundición, bridas, ø 50 mm, long. 1 m, instalado

Carrete de fundición dúctil de 50 mm de diámetro, de hasta 1 m de longitud y sistema de acople por bri-
das orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante
recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2 2,00

2,00

A11041N1 ud Ventosa trifuncional, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 200 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

D=1200 14 2,00 28,00

Aprov. tuberías -11 2,00 -22,00

D=1000 - 900 - 800 16 16,00

Aprov. tuberías -12 -12,00

10,00

A11041 ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 150 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

42 42,00

Aprovechamiento tub. plásticas -5 -5,00

37,00

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

51 51,00

Aprovechamiento tub. plásticas -11 -11,00

40,00

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.
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2 2,00

2,00

A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

D=1200 14 2,00 28,00

Aprov. tuberías -11 2,00 -22,00

D=1000 - 900 - 800 16 16,00

Aprov. tuberías -12 -12,00

10,00

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

42 42,00

Aprovechamiento tub. plásticas -5 -5,00

37,00

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

51 51,00

Aprovechamiento tub. plásticas -11 -11,00

40,00

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

2 2,00

2,00
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APARTADO 010204 OBRA CIVIL

SUBAPARTADO 01020401 ARQUETAS PARA VÁLVULAS DE CORTE  D <= 500 mm

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

7 16,00 112,00

Aprovechamiento tub. plásticas -1 16,00 -16,00

96,00

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5 m y diámetro entre 18 y 22 cm, para
estabilización de fondo de excavación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camión a contenedor.

7 26,00 182,00

Sector 8 -5 26,00 -130,00

Aprovechamiento tub. plásticas -1 26,00 -26,00

26,00

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

7 2,50 2,70 0,10 4,73

7 2,00 1,30 0,10 1,82

Aprovechamiento tub. plásticas

-1 2,50 2,70 0,10 -0,68

-1 2,00 1,30 0,10 -0,26

5,61

I14026bi m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Muros 14 2,70 0,25 1,70 16,07

Muros 14 2,00 0,25 1,70 11,90

Solera 7 2,70 2,50 0,40 18,90

Tapa 7 2,70 2,50 0,25 11,81

Aprovechamiento tub. plásticas

Muros -2 2,70 0,25 1,70 -2,30

Muros -2 2,00 0,25 1,70 -1,70

Solera -1 2,70 2,50 0,40 -2,70

Tapa -1 2,70 2,50 0,25 -1,69

50,29

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Anclajes 7 1,00 1,30 1,80 16,38

Aprov. tub. plásticas -1 1,00 1,30 1,80 -2,34
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14,04

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote.

HNE 7 0,94 6,58

HA-30 7 8,38 58,66

HA-25 7 2,34 16,38

Aprovechamiento tub. plásticas

HNE -1 0,94 -0,94

HA-30 -1 8,38 -8,38

HA-25 -1 2,34 -2,34

69,96

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Muros 14 2,70 0,25 1,70 16,07

Muros 14 2,00 0,25 1,70 11,90

Aprovechamiento tub. plásticas

Muros -2 2,70 0,25 1,70 -2,30

Muros -2 2,00 0,25 1,70 -1,70

23,97

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

7 665,00 4.655,00

Aprovechamiento tub. plásticas -1 665,00 -665,00

3.990,00

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Anclajes 7 2,00 1,00 1,80 25,20

7 4,00 1,30 1,80 65,52

7 4,00 1,00 1,80 50,40

Aprovechamiento tub. plásticas

Anclajes -1 2,00 1,00 1,80 -3,60

-1 4,00 1,30 1,80 -9,36

-1 4,00 1,00 1,80 -7,20

Tapas 7 2,70 2,50 2,00 94,50

Aprovechamiento tub. plásticas -1 2,70 2,50 2,00 -13,50

201,96

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Solera 7 2,50 2,00 0,40 14,00

7 2,70 2,00 0,40 15,12

Anclajes 7 2,00 1,00 1,80 25,20

7 4,00 1,30 1,80 65,52
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Pozo achique 7 4,00 0,30 0,15 1,26

Ventilación 7 2,00 1,60 22,40

Aprovechamiento tub. plásticas

Solera -1 2,50 2,00 0,40 -2,00

-1 2,70 2,00 0,40 -2,16

Anclajes -1 2,00 1,00 1,80 -3,60

-1 2,00 1,30 1,80 -4,68

Pozo achique -1 4,00 0,30 0,15 -0,18

Ventilación -1 2,00 1,60 -3,20

127,68

I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Muros 7 2,00 2,70 1,70 64,26

7 2,00 2,20 1,70 52,36

7 2,00 2,50 1,70 59,50

7 2,00 2,00 1,70 47,60

Aprovechamiento tub. plásticas

Muros -1 2,00 2,70 1,70 -9,18

-1 2,00 2,20 1,70 -7,48

-1 2,00 2,50 1,70 -8,50

-1 2,00 2,00 1,70 -6,80

191,76

I16021 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta 3 metros de altura, considerando 10
posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos
los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Tapa 7 2,50 2,70 47,25

7 2,50 0,25 4,00 17,50

7 2,70 0,25 2,00 9,45

Aprovechamiento tub. plásticas

Tapa -1 2,50 2,70 -6,75

-1 2,50 0,25 4,00 -2,50

-1 2,70 0,25 2,00 -1,35

63,60

B01001 m² Montaje de andamio tubular normalizado

Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de trabajo,
constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm
de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad reco-
gidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de platafor-
mas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, baran-
dilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de fachada
o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Incluido
certificado de montaje por empresa especializada autorizada de acuerdo a las normas de seguridad y
salud. Medido en superficie de fachada o paramento.

Muros 7 2,00 2,70 2,10 79,38

7 2,00 2,50 2,10 73,50

Aprovechamiento tub. plásticas

Muros -1 2,00 2,70 2,10 -11,34
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-1 2,00 2,50 2,10 -10,50

131,04

B01002 m² Desmontaje de andamio tubular normalizado

Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de traba-
jo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plata-
formas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, ba-
randilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de facha-
da o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Medi-
do en superficie de fachada o paramento.

Muros 7 2,00 2,70 2,10 79,38

7 2,00 2,50 2,10 73,50

Aprovechamiento tub. plásticas

Muros -1 2,00 2,70 2,10 -11,34

-1 2,00 2,50 2,10 -10,50

131,04

B01003 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado

Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de
altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3
mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las
exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN
12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escale-
ra interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una ba-
rra; para ejecución de fachada incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%
y mantenimiento de la instalación. Incluido certificado de montaje por empresa especializada autorizada
de acuerdo a las normas de seguridad y salud.

Muros 7 2,00 2,70 2,10 79,38

7 2,00 2,50 2,10 73,50

152,88

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW).

N=0.1720 h/m2

Ayudas de encofrado 0,172 127,68 21,96

0,172 191,76 32,98

54,94

B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medida en su verdadera magnitud.

7 13,550 94,850

Aprovechamiento tub. plásticas -1 13,550 -13,550

81,30

P35018N1 ud Pate de acero galvanizado forrado polipropileno

Pate de acero galvanizado liso forrado de polipropileno antideslizante. Colocado

7 6,00 2,00 84,00

Aprovechamiento tub. plásticas -1 6,00 2,00 -12,00

72,00
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N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de acero galvanizado con plegadura senci-
lla en los bordes, incluso soportes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos manos de
acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada por una malla de PVC de 1 mm de paso y
perforada con agujeros de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

7 2,00 0,60 0,20 1,68

Aprovechamiento tub. plásticas -1 2,00 0,60 0,20 -0,24

1,44

N002 ud Tapa circular fundición D= 625 colocada

Tapa circular  de fundición D= 625 abisagrada
. Terminada y colocada.

7 7,00

Aprovechamiento tub. plásticas -1 -1,00

6,00

N003 ud Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm colocada

Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm; incluido marco, pletinas, sistema de cierre con barra pasante y canda-
do. Terminada y colocada.

7 7,00

Aprovechamiento tub. plásticas -1 -1,00

6,00

N004 kg Impermeabilizante bituminoso

Impermeabilizante bituminoso

7 5,00 35,00

Aprovechamiento tub. plásticas -1 5,00 -5,00

30,00

SUBAPARTADO 01020402 ARQUETAS PARA VÁLVULAS DE CORTE 630 mm >= D
<= 800 mm

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

11 16,00 176,00

Aprov. tuberías -1 16,00 -16,00

160,00

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5 m y diámetro entre 18 y 22 cm, para
estabilización de fondo de excavación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camión a contenedor.

11 46,00 506,00

Aprov. tuberías -1 46,00 -46,00

460,00
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I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

11 3,00 3,00 0,10 9,90

11 2,00 2,00 0,10 4,40

Aprov. Tuberías

-1 3,00 3,00 0,10 -0,90

-1 2,00 2,00 0,10 -0,40

13,00

I14026bi m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Muros 22 3,00 0,25 2,55 42,08

22 2,50 0,25 2,55 35,06

Solera 11 3,00 3,00 0,40 39,60

Tapa 11 3,00 3,00 0,25 24,75

Aprovechamiento tuberías

Muros -2 3,00 0,25 2,55 -3,83

-2 2,50 0,25 2,55 -3,19

Solera -1 3,00 3,00 0,40 -3,60

Tapa -1 3,00 3,00 0,25 -2,25

128,62

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Anclajes 11 2,20 2,00 2,00 96,80

Apoyos 22 0,70 1,00 0,30 4,62

Aprov. tuberías

Anclajes -1 2,20 2,00 2,00 -8,80

Apoyos -2 0,70 1,00 0,30 -0,42

92,20

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote.

HA-30 1 128,62 128,62

HA-25 1 92,20 92,20

HNE 1 13,00 13,00

233,82

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Muros 22 3,00 0,25 2,55 42,08

22 2,50 0,25 2,55 35,06

Aprovechamiento tuberías

Muros -2 3,00 0,25 2,55 -3,83
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-2 2,50 0,25 2,55 -3,19

70,12

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

12 1.015,00 12.180,00

Aprov. tuberías -1 1.015,00 -1.015,00

11.165,00

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Anclajes 11 2,00 2,00 2,00 88,00

11 4,00 2,00 2,20 193,60

11 2,00 2,00 2,20 96,80

Tapas 11 3,00 3,00 2,00 198,00

Aprov. tuberías

Anclajes -1 2,00 2,00 2,00 -8,00

-1 4,00 2,00 2,20 -17,60

-1 2,00 2,00 2,20 -8,80

Tapas -1 3,00 3,00 2,00 -18,00

524,00

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Solera 11 27,00 0,40 118,80

Anclajes 11 4,00 2,00 1,80 158,40

11 2,00 2,00 1,80 79,20

Pozo achique 11 4,00 0,30 0,15 1,98

Ventilación 11 2,00 1,60 35,20

Aprov. tuberías

Solera -1 27,00 0,40 -10,80

Anclajes -1 4,00 2,00 1,80 -14,40

-1 2,00 2,00 1,80 -7,20

Pozo achique -1 4,00 0,30 0,15 -0,18

361,00

I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Muros 11 2,00 3,00 2,55 168,30

11 4,00 3,00 2,55 336,60

12 2,00 2,50 2,55 153,00

Aprov. tuberías

Muros -1 2,00 3,00 2,55 -15,30

-1 4,00 3,00 2,55 -30,60

612,00

Página114



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL
GUADALQUIVIR (SEVILLA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

I16021 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta 3 metros de altura, considerando 10
posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos
los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Tapa 11 3,00 3,00 99,00

11 6,00 3,00 0,25 49,50

Aprov. tuberías

Tapa -1 3,00 3,00 -9,00

-1 6,00 3,00 0,25 -4,50

135,00

B01001 m² Montaje de andamio tubular normalizado

Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de trabajo,
constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm
de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad reco-
gidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de platafor-
mas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, baran-
dilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de fachada
o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Incluido
certificado de montaje por empresa especializada autorizada de acuerdo a las normas de seguridad y
salud. Medido en superficie de fachada o paramento.

Muros 22 4,00 3,00 2,95 778,80

22 2,00 2,00 1,80 158,40

Aprovechamiento tuberías

Muros -2 4,00 3,00 2,95 -70,80

-2 2,00 2,00 1,80 -14,40

852,00

B01002 m² Desmontaje de andamio tubular normalizado

Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de traba-
jo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plata-
formas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, ba-
randilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de facha-
da o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Medi-
do en superficie de fachada o paramento.

Muros 22 4,00 3,00 2,95 778,80

22 2,00 2,00 1,80 158,40

Aprovechamiento tuberías

Muros -2 4,00 3,00 2,95 -70,80

-2 2,00 2,00 1,80 -14,40

852,00

B01003 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado

Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de
altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3
mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las
exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN
12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escale-
ra interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una ba-
rra; para ejecución de fachada incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%
y mantenimiento de la instalación. Incluido certificado de montaje por empresa especializada autorizada
de acuerdo a las normas de seguridad y salud.

Muros 22 2,00 3,00 2,95 389,40
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22 2,00 2,00 1,80 158,40

Aprov. tuberías

Muros -2 2,00 3,00 2,95 -35,40

-2 2,00 2,00 1,80 -14,40

498,00

B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medida en su verdadera magnitud.

11 32,000 352,000

Aprov. tuberías -1 32,000 -32,000

320,00

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW).

N=0.1720 h/m2

Ayudas de encofrado 0,172 612,00 105,26

0,172 357,80 61,54

166,80

P35018N1 ud Pate de acero galvanizado forrado polipropileno

Pate de acero galvanizado liso forrado de polipropileno antideslizante. Colocado

11 9,00 2,00 198,00

Aprov. tuberías -1 9,00 2,00 -18,00

180,00

N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de acero galvanizado con plegadura senci-
lla en los bordes, incluso soportes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos manos de
acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada por una malla de PVC de 1 mm de paso y
perforada con agujeros de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

11 2,00 0,60 0,20 2,64

Aprov. tuberías -1 2,00 0,60 0,20 -0,24

2,40

N002 ud Tapa circular fundición D= 625 colocada

Tapa circular  de fundición D= 625 abisagrada
. Terminada y colocada.

11 11,00

Aprov. tuberías -1 -1,00

10,00

N003 ud Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm colocada

Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm; incluido marco, pletinas, sistema de cierre con barra pasante y canda-
do. Terminada y colocada.

11 11,00

Aprov. tuberías -1 -1,00

10,00
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N004 kg Impermeabilizante bituminoso

Impermeabilizante bituminoso

11 7,00 77,00

Aprov. tuberías -1 7,00 -7,00

70,00

SUBAPARTADO 01020403 ARQUETAS PARA VÁLVULAS DE CORTE  D > 800 mm

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

3 16,00 48,00

Aprov. tubería -2 16,00 -32,00

16,00

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5 m y diámetro entre 18 y 22 cm, para
estabilización de fondo de excavación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camión a contenedor.

3 39,00 117,00

Aprov. tubería -2 39,00 -78,00

39,00

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Losas 4 3,50 3,50 0,10 4,90

Anclajes 4 3,60 2,20 0,10 3,17

Aprov. tuberías

Losas -2 3,50 3,50 0,10 -2,45

Anclajes -2 3,60 2,20 0,10 -1,58

4,04

I14026bi m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Muros 8 3,50 0,25 2,80 19,60

Muros 8 3,00 0,25 2,80 16,80

Solera 4 3,50 3,50 0,40 19,60

Tapa 4 3,50 3,50 0,25 12,25

Aprov. tuberías

Muros -4 3,50 0,25 2,80 -9,80

Muros -4 3,00 0,25 2,80 -8,40

Solera -2 3,50 3,50 0,40 -9,80

Tapa -2 3,50 3,50 0,25 -6,13

34,12
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I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Anclajes 4 3,60 2,60 2,40 89,86

Apoyos 8 1,40 0,80 0,30 2,69

Aprov. tuberías

Anclajes -2 3,60 2,60 2,40 -44,93

Apoyos -4 1,40 0,80 0,30 -1,34

46,28

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote.

HA-30 1 34,12 34,12

HA-25 1 46,28 46,28

HNE 4 4,04 16,16

96,56

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Muros 8 3,50 0,25 2,80 19,60

Muros 8 2,50 0,25 2,80 14,00

Aprov. tuberías

Muros -4 3,50 0,25 2,80 -9,80

Muros -4 2,50 0,25 2,80 -7,00

16,80

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

4 1.275,00 5.100,00

Aprov. tuberías -2 1.275,00 -2.550,00

2.550,00

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Anclajes 4 3,60 2,60 2,00 74,88

4 2,40 2,60 4,00 99,84

4 3,60 2,40 2,00 69,12

Tapas 4 3,50 3,50 2,00 98,00

Aprov. tuberías

Anclajes -2 3,60 2,60 2,00 -37,44

-2 2,40 2,60 4,00 -49,92

-2 3,60 2,40 2,00 -34,56

Tapas -2 3,50 3,50 2,00 -49,00

170,92
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I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Soleras 4 3,50 4,00 0,40 22,40

Anclaje 4 4,00 2,40 2,60 99,84

4 2,00 3,60 2,60 74,88

Pozo achique 4 4,00 0,30 0,15 0,72

Ventilación 4 2,00 1,60 12,80

Aprov. tuberías

Soleras -2 3,50 4,00 0,40 -11,20

Anclaje -2 4,00 2,40 2,60 -49,92

-2 2,00 3,60 2,60 -37,44

Pozo achique -2 4,00 0,30 0,15 -0,36

Ventilación -2 2,00 1,60 -6,40

105,32

I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Muros 4 4,00 3,50 2,80 156,80

4 4,00 3,00 2,80 134,40

4 4,00 2,20 0,80 28,16

Ventilación 4 2,00 1,60 12,80

Aprov. tuberías

Muros -2 4,00 3,50 2,80 -78,40

-2 4,00 3,00 2,80 -67,20

-2 4,00 2,20 0,80 -14,08

Ventilación -2 2,00 1,60 -6,40

166,08

I16021 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta 3 metros de altura, considerando 10
posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos
los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Tapas 4 3,50 3,50 49,00

4 4,00 3,50 0,25 14,00

4 2,00 3,50 0,25 7,00

Aprov. tuberías

Tapas -2 3,50 3,50 -24,50

-2 4,00 3,50 0,25 -7,00

-2 2,00 3,50 0,25 -3,50

35,00
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B01003 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado

Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de
altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3
mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las
exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN
12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escale-
ra interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una ba-
rra; para ejecución de fachada incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%
y mantenimiento de la instalación. Incluido certificado de montaje por empresa especializada autorizada
de acuerdo a las normas de seguridad y salud.

Muros 4 0,50 3,50 3,20 22,40

4 0,50 3,50 3,20 22,40

Aprov. tuberías

Muros -2 0,50 3,50 3,20 -11,20

-2 0,50 3,50 3,20 -11,20

22,40

B01001 m² Montaje de andamio tubular normalizado

Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de trabajo,
constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm
de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad reco-
gidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de platafor-
mas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, baran-
dilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de fachada
o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Incluido
certificado de montaje por empresa especializada autorizada de acuerdo a las normas de seguridad y
salud. Medido en superficie de fachada o paramento.

Muros 4 4,00 3,50 3,20 179,20

179,20

B01002 m² Desmontaje de andamio tubular normalizado

Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de traba-
jo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plata-
formas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, ba-
randilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de facha-
da o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Medi-
do en superficie de fachada o paramento.

Muros 4 4,00 3,50 3,20 179,20

179,20

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW).

N=0.1720 h/m2

Ayudas de encofrado 0,172 197,12 33,90

0,172 319,36 54,93

88,83

B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medida en su verdadera magnitud.

4 3,500 4,000 56,000

4 3,142 1,200 2,000 30,163

Aprov. tuberías
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-2 3,500 4,000 -28,000

-2 3,142 1,200 2,000 -15,082

43,08

P35018N1 ud Pate de acero galvanizado forrado polipropileno

Pate de acero galvanizado liso forrado de polipropileno antideslizante. Colocado

4 2,00 9,00 72,00

Aprov. tuberías -2 2,00 9,00 -36,00

36,00

N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de acero galvanizado con plegadura senci-
lla en los bordes, incluso soportes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos manos de
acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada por una malla de PVC de 1 mm de paso y
perforada con agujeros de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

4 2,00 0,60 0,20 0,96

Aprov. tuberías -2 2,00 0,60 0,20 -0,48

0,48

N002 ud Tapa circular fundición D= 625 colocada

Tapa circular  de fundición D= 625 abisagrada
. Terminada y colocada.

4 4,00

4,00

N003 ud Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm colocada

Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm; incluido marco, pletinas, sistema de cierre con barra pasante y canda-
do. Terminada y colocada.

4 4,00

Aprov. tuberías -2 -2,00

2,00

N004 kg Impermeabilizante bituminoso

Impermeabilizante bituminoso

4 7,00 28,00

Aprov. tuberías

-2 7,00 -14,00

14,00
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SUBAPARTADO 01020404 ARQUETAS PARA DESAGÜE  D <= 1000 mm

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

42 135,00 5.670,00

Aprovechamiento tuberías -7 135,00 -945,00

4.725,00

I03030 m³ Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual

Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual, en cimentaciones, trasdós de muros y acce-
sos.

42 135,00 5.670,00

Aprovechamiento tuberías -7 135,00 -945,00

4.725,00

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

42 16,00 672,00

Aprovechamiento tuberías -7 16,00 -112,00

560,00

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5 m y diámetro entre 18 y 22 cm, para
estabilización de fondo de excavación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camión a contenedor.

20 2,00 2,00 3,00 240,00

20 1,50 1,50 3,00 135,00

 Aprovechamiento tuberías

-2 2,00 2,00 3,00 -24,00

-2 1,50 1,50 3,00 -13,50

337,50

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

42 4,77 0,10 20,03

42 1,50 1,50 0,10 9,45

42 1,50 1,80 0,10 11,34

Aprovechamiento tuberías

-7 4,77 0,10 -3,34

-7 1,50 1,50 0,10 -1,58

-7 1,50 1,80 0,10 -1,89

34,01
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I14026bi m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

42 4,78 0,50 100,38

42 1,50 1,50 0,50 47,25

Aprovechamiento tuberías

-7 4,78 0,50 -16,73

-7 1,50 1,50 0,50 -7,88

123,02

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

42 1,50 1,30 1,80 147,42

42 0,80 1,80 60,48

Aprovechamiento tuberías

-7 1,50 1,30 1,80 -24,57

-7 0,80 1,80 -10,08

173,25

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

42 174,00 7.308,00

Aprovechamiento tub. -7 174,00 -1.218,00

6.090,00

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote.

HA-30 42 3,52 147,84

HA-25 42 4,95 207,90

HNE 42 0,97 40,74

Aprovechamiento tub. plásticas

HA-30 -7 3,52 -24,64

HA-25 -7 4,95 -34,65

HNE -7 0,97 -6,79

330,40

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

42 2,00 1,82 0,50 76,44

42 2,00 2,32 0,50 97,44

42 4,00 1,50 0,50 126,00

42 2,00 1,80 1,30 196,56

42 2,00 1,50 1,30 163,80

Aprovechamiento tub. plásticas

-7 2,00 1,82 0,50 -12,74

-7 2,00 2,32 0,50 -16,24
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-7 4,00 1,50 0,50 -21,00

-7 2,00 1,80 1,30 -32,76

-7 2,00 1,50 1,30 -27,30

550,20

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW).

N=0.1720 h/m2

Ayudas de encofrado 0,172 550,20 94,63

94,63

P04066N6 ud Arqueta apilable 1,50x2,00 con rejilla de ventilación, colocada

Módulo prefabricado de hormigón de dimensiones interiores de 2,00x1,50x1,00 m apilable, incluso for-
mación de huecos para paso de instalaciones y con rejillas de ventilación fijas de acero galvanizado
con plegadura sencilla en los bordes, incluso soportes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético
con dos manos de acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada por una malla de PVC
de 1 mm de paso y perforada con agujeros de tamaño 30 ´ 30 mm, pp. de sellado de juntas y pasatu-
bos con masilla elástica de estánqueidad a base de caucho reforzada con fibra de vidrio y cordón elásti-
co de alquitrán-polímero para juntas de hormigón prefabricado, para asegurar estanqueidad. Incluidos
pates de acero galvanizado forrados con polipropileno cada 0,30 m. Totalmente montada y aplomada
con p.p. de medios auxiliares.

42 1,00 42,00

 Aprovechamiento tuberías -7 1,00 -7,00

35,00

P04066N5 ud Arqueta apilable 1,50x2,00 colocada

Módulo prefabricado de hormigón de dimensiones interiores de 2,00x1,50x1,00 m apilable, sellado de
juntas y pasatubos  con masilla elástica de estánqueidad a base de caucho reforzada con fibra de vi-
drio y cordón elástico de alquitrán-polímero para juntas de hormigón prefabricado, para asegurar estan-
queidad. Incluidos pates de acero galvanizado forrados con polipropileno cada 0,30 m. Totalmente mon-
tada y aplomada con p.p. de medios auxiliares.

42 2,00 84,00

 Aprovechamiento tuberías -7 2,00 -14,00

70,00

P04066N7 ud Arqueta apilable 1,00x1,00, colocada

Módulo prefabricado de hormigón de dimensiones interiores de 1,00x1,00x1,00 m apilable, incluso sella-
do de juntas y pasatubos con masilla elástica de estánqueidad a base de caucho reforzada con fibra de
vidrio, y cordón elástico de alquitrán-polímero para juntas de hormigón prefabricado. Incluidos pates de
acero galvanizado forrados con polipropileno cada 0,30 m.Totalmente montada y aplomada con p.p. de
medios auxiliares.

42 3,00 126,00

 Aprovechamiento tuberías -7 3,00 -21,00

105,00

P04189N1 ud Tapa arqueta prefabricada hormigón 1,00x1,00, colocada

Tapa arqueta prefabricada hormigón 1,00x1,00, colocada

42 42,00

 Aprovechamiento tuberías -7 -7,00

35,00
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P04189N3 ud Tapa arqueta apilable 1,50x2,00, colocada

Tapa de arqueta apilable de hormigón, prefabricada de 1,50x2,00 m, incluye tapa para registro de fundi-
ción abisagrada, colocada

42 42,00

 Aprovechamiento tuberías -7 -7,00

35,00

SUBAPARTADO 01020405 ARQUETAS PARA DESAGÜE D > 1000 mm

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

3 105,00 315,00

3 475,00 1.425,00

3 15,00 45,00

 Aprovechamiento tuberías

-1 105,00 -105,00

-1 475,00 -475,00

-1 15,00 -15,00

1.190,00

I03030 m³ Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual

Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual, en cimentaciones, trasdós de muros y acce-
sos.

3 595,00 1.785,00

-3 60,35 -181,05

Aprov. tuberías -1 595,00 -595,00

1 60,35 60,35

1.069,30

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

3 24,00 72,00

Aprov. tuberías -1 24,00 -24,00

48,00

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5 m y diámetro entre 18 y 22 cm, para
estabilización de fondo de excavación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camión a contenedor.

3 4,00 3,00 3,00 108,00

1 3,00 3,00 9,00

 Aprovechamiento tuberías -1 4,00 3,00 3,00 -36,00

81,00

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.
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3 3,15 2,90 0,10 2,74

3 1,50 1,50 0,10 0,68

Aprov. tubería

-1 3,15 2,90 0,10 -0,91

-1 1,50 1,50 0,10 -0,23

2,28

I14026bi m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Muros 6 3,15 0,25 3,75 17,72

6 2,90 0,25 3,75 16,31

Solera 3 2,90 3,15 0,40 10,96

Tapa 3 2,90 3,15 0,25 6,85

Solera 3 1,50 1,50 0,50 3,38

Aprov. tubería

Muros -2 3,15 0,25 3,75 -5,91

-2 2,90 0,25 3,75 -5,44

Solera -1 2,90 3,15 0,40 -3,65

Tapa -1 2,90 3,15 0,25 -2,28

Solera -1 1,50 1,50 0,50 -1,13

36,81

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

3 2,90 3,15 1,70 46,59

3 -1,13 2,90 -9,83

Aprov. tuberías

-1 2,90 3,15 1,70 -15,53

-1 -1,13 2,90 3,28

24,51

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote.

HA-30 3 18,41 55,23

HA-25 3 12,25 36,75

HNE 3 1,14 3,42

Aprov. tuberías

HA-30 -1 18,41 -18,41

HA-25 -1 12,25 -12,25

HNE -1 1,14 -1,14

63,60

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Muros 6 3,15 0,25 3,75 17,72

6 2,90 0,25 3,75 16,31

Aprov. tuberías
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Muros -2 3,15 0,25 3,75 -5,91

-2 2,90 0,25 3,75 -5,44

22,68

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

3 1.259,00 3.777,00

Aprov. tubería -1 1.259,00 -1.259,00

2.518,00

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Tapas 3 2,00 2,90 3,15 54,81

Aprov. tuberías

Tapas -1 2,00 2,90 3,15 -18,27

36,54

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

3 2,00 12,10 0,40 29,04

3 2,00 6,00 0,50 18,00

Aprov. tuberías

-1 2,00 12,10 0,40 -9,68

-1 2,00 6,00 0,50 -6,00

31,36

I16037 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h > 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, a partir del tercer metro de altura, para dejar visto, consi-
derando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.
No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

6 3,15 3,75 70,88

6 2,90 3,75 65,25

6 2,65 3,75 59,63

6 2,40 3,75 54,00

Aprov. tuberías

-2 3,15 3,75 -23,63

-2 2,90 3,75 -21,75

-2 2,65 3,75 -19,88

-2 2,40 3,75 -18,00

166,50

I16021 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta 3 metros de altura, considerando 10
posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos
los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

3 2,90 3,15 27,41

3 9,20 0,25 6,90

Aprov. tuberías

Página127



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL
GUADALQUIVIR (SEVILLA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

-1 2,90 3,15 -9,14

-1 9,20 0,25 -2,30

22,87

B01001 m² Montaje de andamio tubular normalizado

Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de trabajo,
constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm
de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad reco-
gidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de platafor-
mas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, baran-
dilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de fachada
o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Incluido
certificado de montaje por empresa especializada autorizada de acuerdo a las normas de seguridad y
salud. Medido en superficie de fachada o paramento.

3 2,00 3,15 3,75 70,88

3 2,00 2,90 3,75 65,25

Aprov. tuberías

-1 2,00 3,15 3,75 -23,63

-1 2,00 2,90 3,75 -21,75

90,75

B01002 m² Desmontaje de andamio tubular normalizado

Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de traba-
jo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plata-
formas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, ba-
randilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de facha-
da o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Medi-
do en superficie de fachada o paramento.

3 2,00 3,15 3,75 70,88

3 2,00 2,90 3,75 65,25

Aprov. tuberías

-1 2,00 3,15 3,75 -23,63

-1 2,00 2,90 3,75 -21,75

90,75

B01003 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado

Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de
altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3
mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las
exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN
12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escale-
ra interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una ba-
rra; para ejecución de fachada incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%
y mantenimiento de la instalación. Incluido certificado de montaje por empresa especializada autorizada
de acuerdo a las normas de seguridad y salud.

Muros 3 0,50 3,15 3,75 17,72

3 0,50 2,90 3,75 16,31

Aprov. tuberías

Muros -1 0,50 3,15 3,75 -5,91

-1 0,50 2,90 3,75 -5,44

22,68
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Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW).

N=0.1720 h/m2

Ayudas de encofrado 0,172 31,36 5,39

0,172 166,50 28,64

0,172 22,87 3,93

37,96

P04066N7 ud Arqueta apilable 1,00x1,00, colocada

Módulo prefabricado de hormigón de dimensiones interiores de 1,00x1,00x1,00 m apilable, incluso sella-
do de juntas y pasatubos con masilla elástica de estánqueidad a base de caucho reforzada con fibra de
vidrio, y cordón elástico de alquitrán-polímero para juntas de hormigón prefabricado. Incluidos pates de
acero galvanizado forrados con polipropileno cada 0,30 m.Totalmente montada y aplomada con p.p. de
medios auxiliares.

3 4,00 12,00

Aprov. tuberías -1 4,00 -4,00

8,00

P04189N1 ud Tapa arqueta prefabricada hormigón 1,00x1,00, colocada

Tapa arqueta prefabricada hormigón 1,00x1,00, colocada

3 3,00

Aprov. tubería -1 -1,00

2,00

B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medida en su verdadera magnitud.

3 9,200 27,600

Aprov. tuberías -1 9,200 -9,200

18,40

P35018N1 ud Pate de acero galvanizado forrado polipropileno

Pate de acero galvanizado liso forrado de polipropileno antideslizante. Colocado

3 13,00 39,00

Aprov. tuberías -1 13,00 -13,00

26,00

N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de acero galvanizado con plegadura senci-
lla en los bordes, incluso soportes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos manos de
acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada por una malla de PVC de 1 mm de paso y
perforada con agujeros de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

3 2,00 0,60 0,20 0,72

Aprov. tuberías

-1 2,00 0,60 0,20 -0,24

0,48
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N002 ud Tapa circular fundición D= 625 colocada

Tapa circular  de fundición D= 625 abisagrada
. Terminada y colocada.

3 3,00

Aprov. tuberías -1 -1,00

2,00

N004 kg Impermeabilizante bituminoso

Impermeabilizante bituminoso

3 7,00 21,00

Aprov. tuberías -1 7,00 -7,00

14,00

SUBAPARTADO 01020406 ARQUETAS PARA VENTOSAS  D <= 500 mm

P04033N1 ud Arqueta normalizada T-I (1,00x1,00x1,00 m). Colocada

Arqueta normalizada T-I (1,00x1,00x1,00 m). Con formación de huecos para rejillas de ventilación y pa-
so de instalaicones. Totalmente montada y aplomada con p.p. de medios auxiliares.

53 53,00

Aprovechamiento tub. plásticas -11 -11,00

42,00

N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de acero galvanizado con plegadura senci-
lla en los bordes, incluso soportes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos manos de
acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada por una malla de PVC de 1 mm de paso y
perforada con agujeros de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

53 0,24 2,00 25,44

Aprovechamiento tub. plásticas -11 0,24 2,00 -5,28

20,16

P04189N1 ud Tapa arqueta prefabricada hormigón 1,00x1,00, colocada

Tapa arqueta prefabricada hormigón 1,00x1,00, colocada

53 53,00

Aprovechamiento tub. plásticas -11 -11,00

42,00

A01011ei m³ Relleno zanjas con gravilla, D= 68 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte de 68 km.

53 1,50 1,50 1,50 178,88

Aprovechamiento tub. plásticas -11 1,50 1,50 1,50 -37,13

141,75
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SUBAPARTADO 01020407 ARQUETAS PARA VENTOSAS  500 < D <= 1000 mm

P04037N3 ud Arqueta normalizada T-V (2,00x1,50x1,50 m)

Arqueta prefabricada para redes de riego, con medidas interiores de 2,00x1,50x1,50 m, incluso forma-
ción de huecos para paso de instalaciones y rejillas de ventilación, colocada

1 58,00 58,00

Aprovechamiento tub. plásticas -1 17,00 -17,00

41,00

N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de acero galvanizado con plegadura senci-
lla en los bordes, incluso soportes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos manos de
acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada por una malla de PVC de 1 mm de paso y
perforada con agujeros de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

58 2,00 0,60 0,20 13,92

Aprovechamiento tub. plásticas -17 2,00 0,60 0,20 -4,08

9,84

P04189N2 ud Tapa arqueta prefabricada hormigón 2,00x1,50

Tapa arqueta prefabricada hormigón 2,00x1,50 m, incluye tapa de registro, colocada

58 58,00

Aprovechamiento tub. plásticas -17 -17,00

41,00

A01011ei m³ Relleno zanjas con gravilla, D= 68 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte de 68 km.

58 2,00 2,00 1,60 371,20

Aprovechamiento tub. plásticas -17 2,00 2,00 1,60 -108,80

262,40

SUBAPARTADO 01020408 ARQUETAS PARA VENTOSAS  D > 1000 mm

N01_P04172Nm Arqueta prefabricada 2,0x2,0 m interior, 2,2 altura

Arqueta prefabricada para redes de riego, con medidas interiores de 2,00x2,00x2,20 m. Incluso corte
de huecos para rejilla de ventilación. Colocado y nivelado.

14 14,00

Aprov. tuberías -11 -11,00

3,00

I14026bi m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Tapa 14 2,36 2,36 0,25 19,49

Aprov. tuberías -11 2,36 2,36 0,25 -15,32

4,17
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I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Tapas 14 2,36 2,36 2,00 155,95

Aprov. tuberías -11 2,36 2,36 2,00 -122,53

33,42

I16021 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta 3 metros de altura, considerando 10
posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos
los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

14 2,36 2,36 77,97

14 4,00 2,36 0,25 33,04

Aprov. tuberías

-11 2,36 2,36 -61,27

-11 4,00 2,36 0,25 -25,96

23,78

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW).

N=0.1720 h/m2

Ayudas de encofrado 0,172 23,78 4,09

4,09

N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de acero galvanizado con plegadura senci-
lla en los bordes, incluso soportes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos manos de
acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada por una malla de PVC de 1 mm de paso y
perforada con agujeros de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

14 2,00 0,60 0,20 3,36

Aprov. tuberías -11 2,00 0,60 0,20 -2,64

0,72

P35018N1 ud Pate de acero galvanizado forrado polipropileno

Pate de acero galvanizado liso forrado de polipropileno antideslizante. Colocado

14 7,00 98,00

Aprov. tubería -11 7,00 -77,00

21,00

N002 ud Tapa circular fundición D= 625 colocada

Tapa circular  de fundición D= 625 abisagrada
. Terminada y colocada.

14 14,00

Aprov. tuberías -11 -11,00

3,00

A01011ei m³ Relleno zanjas con gravilla, D= 68 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte de 68 km.
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14 2,50 2,50 1,20 105,00

Aprov. tuberías -11 2,50 2,50 1,20 -82,50

22,50

SUBAPARTADO 01020109 HINCAS

N05_HINC m Hinca horizontal de tubería D=1000 mm

Perforación horizontal mediante hinca de tubería de acero de diámetro interior 1.000 mm y 10 mm de es-
pesor, juntas soldadas, revestida con al menos 300 micras de resina de poliuretano, conforme a la nor-
ma UNE-EN 10224 y/o normativa vigenterealizado con máquina de perforación mediante rotación y em-
puje dirigido con sistema de guiado y control de pendiente, en cualquier tipo de terreno. Incluye suminis-
tro, transporte y colocación mediante soldadura de la tubería de chapa y el suministro eléctrico necesa-
rio para la perforación, retirada y extendido de la tierras procedente de la excavación.Incluye la opera-
ción de colocación de la tubería interior, con instalaciones de patines, pasantes, operaciones de soldadu-
ra, revestimiento de juntas, operaciones de empuje y tiro-arrastre, p.p. de anillo de estanqueidad. Uni-
dad totalmente instalada.

A-VIII-11-3 1 98,00 98,00

98,00

N06_HINC m Hinca horizontal de tubería D=800 mm

Perforación horizontal mediante hinca de tubería de acero de diámetro interior 800 mm y 10 mm de es-
pesor, juntas soldadas, revestida con al menos 300 micras de resina de poliuretano, conforme a la nor-
ma UNE-EN 10224 y/o normativa vigenterealizado con máquina de perforación mediante rotación y em-
puje dirigido con sistema de guiado y control de pendiente, en cualquier tipo de terreno. Incluye suminis-
tro, transporte y colocación mediante soldadura de la tubería de chapa y el suministro eléctrico necesa-
rio para la perforación, retirada y extendido de la tierras procedente de la excavación. Incluye la opera-
ción de colocación de la tubería interior, con instalaciones de patines, pasantes, operaciones de solda-
dura, revestimiento de juntas, operaciones de empuje y tiro-arrastre, p.p. de anillo de estanqueidad. Uni-
dad totalmente instalada.

A-3-VIII-2 1 30,00 30,00

A-2-VIII-3 1 39,00 39,00

Aprovechamiento tub. acero -1 30,00 -30,00

39,00

N00_HINC ud Desplazamiento montaje y desmontaje de equipo de perforación

Desplazamiento de equipos de perforación horizontal, hasta el punto de trabajo, incluyendo el montaje
y desmontaje de los mismos.

3 3,00

Aprov. tuberías -1 -1,00

2,00
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SUBAPARTADO 01020110 POZO DE ATAQUE HINCA Y ARQUETA
V.CORTE/REGISTRO 630 mm >= D <= 800mm

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

3 12,00 5,00 3,00 540,00

3 79,00 2,00 474,00

Zanja -3 11,55 12,00 -415,80

Aprovechamiento tub. acero -0,33 598,20 -197,41

400,79

I03030 m³ Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual

Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual, en cimentaciones, trasdós de muros y acce-
sos.

3 199,20 597,60

Aprovechamiento tub. acero -1 199,20 -199,20

398,40

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con paneles
ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura máxi-
ma de 3 m.

3 2,00 12,00 3,00 216,00

3 2,00 5,00 3,00 90,00

Aprovechamiento tub. acero -1 102,00 -102,00

204,00

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

3 16,00 48,00

Aprovechamiento tub. acero -1 16,00 -16,00

32,00

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5 m y diámetro entre 18 y 22 cm, para
estabilización de fondo de excavación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camión a contenedor.

3 10,00 4,00 3,00 360,00

Aprovechamiento tub. acero -1 120,00 -120,00

240,00

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

3 10,00 3,00 0,10 9,00

Aprovechamiento tub. acero -1 3,00 -3,00

6,00
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I14026bi m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Losa empuje 3 10,00 3,00 0,50 45,00

Muros 6 3,30 0,40 5,50 43,56

6 3,00 0,40 5,50 39,60

Solera 3 3,30 3,30 0,50 16,34

Tapa 3 3,30 3,30 0,25 8,17

Apoyo 3 1,00 0,60 0,30 0,54

Aprovechamiento tub. acero -0,33 153,21 -50,56

102,65

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Anclajes 1 2,40 3,30 2,20 17,42

1 2,40 3,30 0,70 5,54

22,96

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote.

HA-30 1 153,21 153,21

HA-25 1 22,96 22,96

HNE 1 9,00 9,00

Aprovechamiento tub. acero -0,33 185,17 -61,11

124,06

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Muros 6 3,30 0,40 5,50 43,56

6 3,00 0,40 5,50 39,60

Aprovechamiento tub. acero -0,33 83,16 -27,44

55,72

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

3 3.370,00 10.110,00

Aprovechamiento tub. acero -1 3.370,00 -3.370,00

6.740,00

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Tapas 3 2,00 3,30 3,30 65,34

Anclaje 2 3,30 2,40 15,84

2 2,40 2,20 10,56

2 3,30 0,70 4,62
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2 2,40 0,70 3,36

Aprovechamiento tub. acero -1 2,00 3,30 3,30 -21,78

77,94

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Losa empuje 3 26,00 0,50 39,00

Losa arqueta 3 13,20 0,50 19,80

Anclajes 2 3,30 2,40 1,00 15,84

2 0,70 2,40 3,36

2 2,20 2,40 10,56

Pozo achique 3 4,00 0,30 0,15 0,54

Ventilación 3 2,00 1,60 9,60

Aprov. tub. acero

Losa empuje -1 26,00 0,50 -13,00

Losa arqueta -1 13,20 0,50 -6,60

Pozo achique -1 4,00 0,30 0,15 -0,18

Ventilación -1 2,00 1,60 -3,20

75,72

I16037 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h > 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, a partir del tercer metro de altura, para dejar visto, consi-
derando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.
No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Muros 12 3,30 5,50 217,80

12 2,50 5,50 165,00

Aprovechamiento tub. acero -0,33 382,80 -126,32

256,48

I16021 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta 3 metros de altura, considerando 10
posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos
los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Tapa 3 3,30 0,25 6,00 14,85

3 3,30 3,30 32,67

Aprovechamiento tub. acero -0,33 47,52 -15,68

31,84

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

Apoyo 3 0,60 1,30 2,00 4,68

Aprovechamiento tub. acero -1 0,60 1,30 2,00 -1,56

3,12
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B01001 m² Montaje de andamio tubular normalizado

Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de trabajo,
constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm
de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad reco-
gidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de platafor-
mas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, baran-
dilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de fachada
o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Incluido
certificado de montaje por empresa especializada autorizada de acuerdo a las normas de seguridad y
salud. Medido en superficie de fachada o paramento.

Muros 3 3,30 4,00 5,50 217,80

Aprovechamiento tub. acero -1 3,30 4,00 5,50 -72,60

145,20

B01002 m² Desmontaje de andamio tubular normalizado

Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de traba-
jo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plata-
formas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, ba-
randilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de facha-
da o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Medi-
do en superficie de fachada o paramento.

Muros 3 3,30 4,00 5,50 217,80

Aprovechamiento tub. acero -1 3,30 4,00 5,50 -72,60

145,20

B01003 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado

Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de
altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3
mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las
exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN
12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escale-
ra interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una ba-
rra; para ejecución de fachada incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%
y mantenimiento de la instalación. Incluido certificado de montaje por empresa especializada autorizada
de acuerdo a las normas de seguridad y salud.

Muros 12 3,30 5,50 217,80

12 2,50 5,50 165,00

Aprovechamiento tub. acero -0,33 382,80 -126,32

256,48

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW).

N=0.1720 h/m2

Ayudas de encofrado 0,172 4,68 0,80

0,172 382,80 65,84

0,172 47,52 8,17

0,172 88,56 15,23

Aprovechamiento tub. acero -0,33 90,04 -29,71

60,33

B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medida en su verdadera magnitud.
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3 3,300 4,000 39,600

3 2,500 7,500

Aprovechamiento tub. acero -1 3,300 4,000 -13,200

-1 2,500 -2,500

31,40

P35018N1 ud Pate de acero galvanizado forrado polipropileno

Pate de acero galvanizado liso forrado de polipropileno antideslizante. Colocado

3 17,00 2,00 102,00

Aprovechamiento tub. acero -1 17,00 2,00 -34,00

68,00

N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de acero galvanizado con plegadura senci-
lla en los bordes, incluso soportes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos manos de
acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada por una malla de PVC de 1 mm de paso y
perforada con agujeros de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

3 0,20 0,60 2,00 0,72

Aprovechamiento tub. acero -1 0,20 0,60 2,00 -0,24

0,48

N002 ud Tapa circular fundición D= 625 colocada

Tapa circular  de fundición D= 625 abisagrada
. Terminada y colocada.

4 4,00

Aprovechamiento tub. acero -2 -2,00

2,00

N003 ud Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm colocada

Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm; incluido marco, pletinas, sistema de cierre con barra pasante y canda-
do. Terminada y colocada.

2 2,00

2,00

N004 kg Impermeabilizante bituminoso

Impermeabilizante bituminoso

3 7,00 21,00

Aprovechamiento tub. acero -1 7,00 -7,00

14,00
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SUBAPARTADO 01020113 POZO DE SALIDA HINCA Y REGISTRO 630 mm >= D
<= 800mm

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

3 5,30 5,30 3,00 252,81

3 79,00 2,00 474,00

Zanja -3 11,55 5,30 -183,65

Aprovechamiento tub. acero -0,33 543,16 -179,24

363,92

I03030 m³ Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual

Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual, en cimentaciones, trasdós de muros y acce-
sos.

1 543,16 543,16

Aprovechamiento tub. acero -0,33 543,16 -179,24

363,92

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con paneles
ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura máxi-
ma de 3 m.

3 2,00 5,50 3,00 99,00

3 2,00 5,50 3,00 99,00

Aprovechamiento tub. acero -1 66,00 -66,00

132,00

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

3 16,00 48,00

Aprovechamiento tub. acero -1 16,00 -16,00

32,00

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5 m y diámetro entre 18 y 22 cm, para
estabilización de fondo de excavación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camión a contenedor.

3 10,00 4,00 3,00 360,00

Aprovechamiento tub. acero -1 120,00 -120,00

240,00

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

3 3,30 3,30 0,10 3,27

Aprovechamiento tub. acero -1 3,30 3,30 0,10 -1,09

2,18
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I14026bi m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Muros 6 3,30 0,40 5,50 43,56

6 3,00 0,40 5,50 39,60

Solera 3 3,30 3,30 0,50 16,34

Tapa 3 3,30 3,30 0,25 8,17

Apoyo 3 1,00 0,60 0,30 0,54

Aprovechamiento tub. acero -0,33 57,65 -19,02

89,19

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote.

HA-30 1 108,21 108,21

HNE 1 3,27 3,27

Aprovechamiento tub. acero -0,33 111,48 -36,79

74,69

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Muros 6 3,30 0,40 5,50 43,56

6 3,00 0,40 5,50 39,60

Aprovechamiento tub. acero -0,33 83,16 -27,44

55,72

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

3 3.370,00 10.110,00

Aprovechamiento tub. acero -1 3.370,00 -3.370,00

6.740,00

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Tapas 3 2,00 3,30 3,30 65,34

Aprovechamiento tub. acero -1 2,00 3,30 3,30 -21,78

43,56

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Losa arqueta 3 13,20 0,50 19,80

Pozo achique 3 4,00 0,30 0,15 0,54

Aprov. tub. acero

Losa arqueta -1 13,20 0,50 -6,60

Pozo achique -1 4,00 0,30 0,15 -0,18

13,56
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I16037 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h > 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, a partir del tercer metro de altura, para dejar visto, consi-
derando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.
No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Muros 12 3,30 5,50 217,80

12 2,50 5,50 165,00

Ventilación 3 1,60 0,40 2,00 3,84

Aprovechamiento tub. acero -0,33 382,80 -126,32

260,32

I16021 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta 3 metros de altura, considerando 10
posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos
los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Tapa 3 3,30 0,25 6,00 14,85

3 3,30 3,30 32,67

Aprovechamiento tub. acero -0,33 47,52 -15,68

31,84

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

Apoyo 3 0,60 1,30 2,00 4,68

Aprovechamiento tub. acero -1 0,60 1,30 2,00 -1,56

3,12

B01001 m² Montaje de andamio tubular normalizado

Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de trabajo,
constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm
de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad reco-
gidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de platafor-
mas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, baran-
dilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de fachada
o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Incluido
certificado de montaje por empresa especializada autorizada de acuerdo a las normas de seguridad y
salud. Medido en superficie de fachada o paramento.

Muros 3 3,30 4,00 5,50 217,80

Aprovechamiento tub. acero -1 3,30 4,00 5,50 -72,60

145,20

B01002 m² Desmontaje de andamio tubular normalizado

Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de traba-
jo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plata-
formas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, ba-
randilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de facha-
da o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Medi-
do en superficie de fachada o paramento.

Muros 3 3,30 4,00 5,50 217,80

Aprovechamiento tub. acero -1 3,30 4,00 5,50 -72,60

145,20
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B01003 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado

Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de
altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3
mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las
exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN
12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escale-
ra interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una ba-
rra; para ejecución de fachada incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%
y mantenimiento de la instalación. Incluido certificado de montaje por empresa especializada autorizada
de acuerdo a las normas de seguridad y salud.

Muros 12 3,30 5,50 217,80

12 2,50 5,50 165,00

Aprovechamiento tub. acero -0,33 382,80 -126,32

256,48

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW).

N=0.1720 h/m2

Ayudas de encofrado 0,172 4,68 0,80

0,172 382,80 65,84

0,172 47,52 8,17

0,172 88,56 15,23

Aprovechamiento tub. acero -0,33 90,04 -29,71

60,33

B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medida en su verdadera magnitud.

3 3,300 4,000 39,600

3 2,500 7,500

Aprovechamiento tub. acero -1 3,300 4,000 -13,200

-1 2,500 -2,500

31,40

P35018N1 ud Pate de acero galvanizado forrado polipropileno

Pate de acero galvanizado liso forrado de polipropileno antideslizante. Colocado

3 17,00 2,00 102,00

Aprovechamiento tub. acero -1 17,00 2,00 -34,00

68,00

N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de acero galvanizado con plegadura senci-
lla en los bordes, incluso soportes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos manos de
acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada por una malla de PVC de 1 mm de paso y
perforada con agujeros de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

3 0,20 0,60 2,00 0,72

Aprovechamiento tub. acero -1 0,20 0,60 2,00 -0,24

0,48
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N002 ud Tapa circular fundición D= 625 colocada

Tapa circular  de fundición D= 625 abisagrada
. Terminada y colocada.

6 6,00

Aprovechamiento tub. acero -2 -2,00

4,00

N004 kg Impermeabilizante bituminoso

Impermeabilizante bituminoso

3 7,00 21,00

Aprovechamiento tub. acero -1 7,00 -7,00

14,00

APARTADO 010205 ANCLAJES Y LASTRES

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Anclajes 1 94,57 94,57

Aprovechamiento tuberías -1 39,81 -39,81

54,76

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Lastres 1 820,00 820,00

Aprovechamiento tuberías -1 682,17 -682,17

Anclajes 1 1.809,45 1.809,45

Aprovechamiento tuberías -1 524,50 -524,50

1.422,78

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote.

1 1,00 54,76 54,76

1 1,00 1.422,78 1.422,78

1.477,54

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Lastres 1 4.404,00 4.404,00

Aprovechamiento tuberías -1 3.653,25 -3.653,25

Anclajes 1 2.998,00 2.998,00

Aprovechamiento tuberías -1 1.237,00 -1.237,00

2.511,75
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Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW).

N=0.1720 h/m2

Ayudas de encofrado 0,172 2.511,75 432,02

432,02

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Lastres 1 1.712,00 1.712,00

Aprovechamiento tuberías -1 1.415,33 -1.415,33

Anclajes 1 5.483,60 5.483,60

Aprovechamiento tuberías -1 2.313,55 -2.313,55

3.466,72

I05006 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 181 a 200 g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por agujado y calan-
drado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 181 a 200 g/m², resistencia a la tracción de 16
KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes.
Colocado.

Lastres 1,05 15.801,00 16.591,05

Aprovechamiento tuberías -1,05 13.062,00 -13.715,10

2.875,95

I05026N1 m² Lámina separadora de polietileno, colocada

Lámina separadora de polietileno, de 0,05 mm de espesor y 46 g/m² de masa superficial, colocada

1,05 2.690,00 2.824,50

Aprovechamiento tuberías -1,05 2.227,11 -2.338,47

486,03

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5 m y diámetro entre 18 y 22 cm, para
estabilización de fondo de excavación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camión a contenedor.

Anclajes 1 6.646,00 6.646,00

Sector VIII -1 3.864,00 -3.864,00

Aprovechamiento tuberías -1 2.504,00 -2.504,00

278,00
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SUBCAPÍTULO 0103 SECTOR PALMILLAS

APARTADO 010301 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

0,01 1.170.664,00 11.706,64

Aprov. tuberías -0,2 0,01 1.170.664,00 -2.341,33

9.365,31

N01_DESB m² Tala, destoconado y despeje de arbolado

Despeje de zonas arboladas, mediante tala y destoconado. Incluye triturado del material vegetal, y des-
peje, carga y acarreo de restos hasta el contenedor y punto de vertido de los restos no triturables. Los
costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

1 21.114,00 21.114,00

21.114,00

I02002 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o con-
sistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 50 m. Volumen medido en
estado natural.

Tierra vegetal. según medición
auxiliar. D>=500 mm

1 101.947,49 101.947,49

Relleno Tierra vegetal con trailla 1 101.947,49 101.947,49

203.894,98

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no franco-ligero, medido sobre perfil.

Según medición auxiliar. Excavación 1 150.284,90 150.284,90

TV <= 500 mm 1 60.808,72 60.808,72

Aprovechamiento tub. plásticas. S.
medición auxiliar. Excavación

-1 11.333,11 -11.333,11

Aprovechamiento tub. plásticas. TV <=
500 mm

-1 25.293,44 -25.293,44

174.467,07

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

5 h/100 m 0,05 36.064,16 1.803,21

Aprovechamiento tub. plásticas -0,05 7.084,83 -354,24

1.448,97

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con paneles
ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura máxi-
ma de 3 m.

Según medición auxiliar 1 3.120,00 3.120,00

3.120,00

Página145



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL
GUADALQUIVIR (SEVILLA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

A01012eiN m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D= 68 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte D= 68
km.

Según medición auxiliar 1 20.215,39 20.215,39

Aprovechamiento tub. plásticas -1 2.152,12 -2.152,12

18.063,27

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Según medición auxiliar gravilla 1 20.215,39 1,00 20.215,39

Aprovechamiento tub. plásticas -1 2.152,12 1,00 -2.152,12

18.063,27

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

Según medición auxiliar

Material proc. excavación 1 73.619,22 73.619,22

Aprovechamiento tub. plásticas -1 8.178,81 -8.178,81

65.440,41

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

Según medición auxiliar. No
compactado

1 45.404,62 45.404,62

Según medición auxiliar. TV de D<500 1 60.808,72 60.808,72

Aprovechamiento tub. plásticas. S
med auxiliar. No compactado

-1 934,01 -934,01

Aprovechamiento tub. plásticas. S.
med auxiliar. TV de D<500

-1 25.293,44 -25.293,44

79.985,89

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Según medición auxiliar

De excavación a acopio. D=1000 1 43.510,39 1,23 53.517,78

De acopio a relleno 1 34.581,50 1,23 1,15 48.915,53

Según medición auxiliar gravilla 1 20.215,39 20.215,39

Aprovechamiento tub. plásticas -1 2.152,12 -2.152,12

120.496,58

I02044b m³ Carga mecánica, transporte D= 15 a 25 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte de tierras hasta una distancia máxima de 15 a 25 m.

Según medición auxiliar

De excavación a acopio d>1000mm 1 21.083,00 1,23 25.932,09
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De acopio a relleno D>1000 1 15.895,26 1,23 1,15 22.483,85

48.415,94

I10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una distan-
cia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con retroexcava-
dora de orugas. Medido en terreno suelto.

Según medición auxiliar. Excavación:

Según medición auxiliar. Excavación 1 150.284,90 1,23 184.850,43

TV <= 500 mm 1 60.808,72 1,23 74.794,73

Aprovechamiento tub. plásticas. S.
medición auxiliar. Excavación

-1 11.333,11 1,23 -13.939,73

Aprovechamiento tub. plásticas. TV <=
500 mm

-1 25.293,44 1,23 -31.110,93

Según medición auxiliar. Relleno
compactado (a deducir):

Material proc. excavación -1 73.619,22 1,23 1,15 -104.134,39

Aprovechamiento tub. plásticas 1 8.178,81 1,23 1,15 11.568,93

Según medición auxiliar. Relleno mec.
zanja (a deducir):

Según medición auxiliar. No
compactado

-1 45.404,62 1,23 -55.847,68

Según medición auxiliar. TV de D<500 -1 60.808,72 1,23 -74.794,73

Aprovechamiento tub. plásticas. S
med auxiliar. No compactado

1 934,01 1,23 1.148,83

Aprovechamiento tub. plásticas. S.
med auxiliar. TV de D<500

1 25.293,44 1,23 31.110,93

23.646,39

APARTADO 010302 CONDUCCIONES

A02023N1 m Tubería acero helicoidal, ø 1.422 mm, esp.11,9 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.422 mm de diámetro exterior y
11,9 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mí-
nimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espe-
sor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en ins-
talación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distan-
cia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadu-
ra, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras
o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm
de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor míni-
mo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las ne-
cesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su ma-
no de obra correspondiente.

1 1.644,11 1.644,11

Desgües -1 60,00 -60,00

1.584,11
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A02019 m Tubería acero helicoidal, ø 1.016 mm, esp.10 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.016 mm de diámetro exterior y
10 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni-
mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espe-
sor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en ins-
talación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distan-
cia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadu-
ra, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras
o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm
de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor míni-
mo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las ne-
cesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su ma-
no de obra correspondiente.

Hinca 1 65,00 65,00

65,00

A06063N2 m Tubería PVC orientado, ø 1000 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 1000 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 4.950,81 4.950,81

Desagües -1 120,00 -120,00

Hinca -1 65,00 -65,00

4.765,81

A06063N1 m Tubería PVC orientado, ø 900 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 900 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 1.086,70 1.086,70

1.086,70

A06063 m Tubería PVC orientado, ø 800 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 800 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 2.986,74 2.986,74

Desagües -1 60,00 -60,00

2.926,74

A06063N3 m Tubería PVC orientado, ø 710 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 710 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 266,00 266,00

Desagües -1 15,00 -15,00
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251,00

A06061 m Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 3.486,78 3.486,78

Desagües -1 30,00 -30,00

3.456,78

A06059 m Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 5.738,42 5.738,42

Desagües -1 165,00 -165,00

5.573,42

A06055 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 11.124,65 11.124,65

Desagües -1 315,00 -315,00

Aprovechamiento tub. plásticas -1 4.560,85 -4.560,85

Aprovechamiento tub. plásticas.
Desagües

1 135,00 135,00

6.383,80

A06047 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 3.803,41 3.803,41

Desagües -1 75,00 -75,00

Aprovechamiento tub. plásticas -1 2.031,10 -2.031,10

Aprovechamiento tub. plásticas.
Desagües

1 60,00 60,00

1.757,31
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A08035 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 977,74 977,74

Aprovechamiento tub. plásticas -1 492,88 -492,88

484,86

APARTADO 010303 VALVULERÍA Y PIEZAS ESPECIALES

SUBAPARTADO 01030301 PIEZAS ESPECIALES CONDUCCIÓN

A17087 ud Portabridas PE100 ø 200 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

reducción 1 1,00

derivación 26 26,00

27,00

A17088 ud Portabridas PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

reducción 4 4,00

derivación 2 2,00

6,00

A17015 ud Te PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200 mm 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

3 3,00

3,00

A05106 ud Brida enchufe fundición Ø 315 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 315 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 24,00 24,00

Aprovechamiento tuberías -1 16,00 -16,00

8,00
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A05107 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 80,00 80,00

Aprovechamiento tuberías -1 34,00 -34,00

46,00

A05108 ud Brida enchufe fundición Ø 500 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 63,00 63,00

63,00

A05109 ud Brida enchufe fundición Ø 630 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 630 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 40,00 40,00

40,00

A05109N1 ud Brida enchufe fundición Ø 700 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 700 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

4 4,00

4,00

A05109N2 ud Brida enchufe fundición Ø 800 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 800 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

33 33,00

33,00

A05109N3 ud Brida enchufe fundición Ø 900 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 900 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

8 8,00
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8,00

A05109N4 ud Brida enchufe fundición Ø 1000 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 1000 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante
recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

43,00 43,00

43,00

A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

1 43.969,00 43.969,00

43.969,00

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Según medición auxiliar 1 61.522,00 61.522,00

Aprovechamiento tuberías -1 280,00 -280,00

61.242,00

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Según medición auxiliar 1 28.832,00 28.832,00

Aprovechamiento tub. plásticas -1 7.808,00 -7.808,00

21.024,00
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SUBAPARTADO 01030302 ARQUETAS VÁLVULAS DE CORTE Y REGISTRO
HINCAS

A05106 ud Brida enchufe fundición Ø 315 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 315 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2 1,00 2,00

2,00

A05107 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2 7,00 14,00

14,00

A05108 ud Brida enchufe fundición Ø 500 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2 4,00 8,00

8,00

A05109 ud Brida enchufe fundición Ø 630 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 630 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 2,00 2,00

2,00

A05109N2 ud Brida enchufe fundición Ø 800 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 800 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2 2,00

2,00
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A05109N4 ud Brida enchufe fundición Ø 1000 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 1000 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante
recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

6 6,00

6,00

A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

d=1000 3 5.059,00 15.177,00

d=1000 hinca registro 1 6.093,00 6.093,00

d=1400 hinca registro 2 9.234,00 18.468,00

39.738,00

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

d=800 2 2.908,00 5.816,00

d=600 1 1.718,00 1.718,00

7.534,00

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

d=500 4 1.354,00 5.416,00

d=400 7 869,00 6.083,00

d=300 1 454,00 454,00

11.953,00

N_CORTE ud Corte en tuberías metálicas para derivación y soldaduras

Corte para apertura de hueco para derivación y preparación de tubería metálica para soldadura de te
con babero, incluso soldadura de conexión, ejecutado en obra.

3 3,00

3,00

A03001N2 kg Tornillería acero inoxidable colocada

Tornillería de acero inoxidable, colocada y montado en obra.

Hinca D=1400 1 32,00 3,10 99,20

Hinca D=1000 2 28,00 3,10 173,60

272,80
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A10048 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

1 1,00

1,00

A10050 ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

7 7,00

7,00

A10052 ud Carrete desmontaje fundición, ø 500 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 500 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

4 4,00

4,00

A10085 ud Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 600 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

1 1,00

1,00

A10087 ud Carrete desmontaje fundición, ø 800 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 800 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

2 2,00

2,00

A10089 ud Carrete desmontaje fundición, ø 1.000 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 1.000 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimien-
to de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

3 3,00

3,00

A10059 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxi-
dable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1 1,00

1,00
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A10060 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxi-
dable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

7 7,00

7,00

A10062 ud Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxida-
ble sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

4 4,00

4,00

A10080 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 1,6 MPa embridada, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 600 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de ace-
ro inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM
vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 mi-
cras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1 1,00

1,00

A10082 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 800 mm, 1,6 MPa embridadas, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 800 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de ace-
ro inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM
vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 mi-
cras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2 2,00

2,00

A10084 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 1.000 mm, 1,6 MPa embridadas, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 1.000 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de
fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de
acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de
EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

3 3,00

3,00
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N01_CUAD ud Instalación para mando de válvula motorizada

Instalación para mando de válvula motorizada por actuador, con prolongador para instalación de motor
fuera de zona inundable y para accionamiento mediante grupo electrógeno portátil, soportes incluidos..
Incluye cuadro eléctrico estanco sobre mástil con envolvente de poliester, Spacial S3D, IP66, Eléctrica
/ Industrial, 800 mm, 600 mm, 300 mm, IP66, protecion contra contactos mediante Interruptor diferen-
cial tipo residencial 1P+N 30mA 25-40A 6kA Clase AC Montyaje carril DIN e Interruptor automático 2P,
16A, Curva Tipo C, Poder de corte 15 kA M9F22203, Multi 9, Montaje en Carril DIN, toma de corriente,
botonera de accionamiento y seta Marcha-Paro, bipolar, montaje carril DIN, proteccion IP65, Intensidad
/Tensión nominal operativa:1,5A250VAC, dimensiones:65x65x57mm y temperatura operativi-
dad:-20°Cto+60°C, cableados, carril din de montaje, bandejas, canalizaciones, y pasamuros. Montado,
conectado y probado.

6 6,00

6,00

N01_EXT2 ud Extensión para volante/actuador operación válvulas

Instalación de extensor para alejar el volante del actuador o reductor de válvula motorizada, de hasta 4
m de longitud. Montado, conectado y probado.

18 18,00

18,00

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

2 1,00 2,00

2,00

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

2 11,00 22,00

22,00

A11041 ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 150 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

1 2,00 2,00

2,00

A11041N1 ud Ventosa trifuncional, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 200 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

2 5,00 10,00

10,00
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A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

2 1,00 2,00

2,00

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

2 11,00 22,00

22,00

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

1 2,00 2,00

2,00

A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

2 5,00 10,00

10,00
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SUBAPARTADO 01030303 ARQUETAS DESAGÜE

A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

D=1400 1 1.607,00 1.607,00

D=1000 4 1.434,00 5.736,00

7.343,00

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

d=900 mm 1 468,00 468,00

d=800 mm 4 375,00 1.500,00

d=700 mm 1 275,00 275,00

d=600 mm 3 223,00 669,00

Brida ciega ventosa D=800 2 401,40 802,80

Brida ciega ventosa D=400 2 66,34 132,68

3.847,48

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

d=500 mm 6 162,00 972,00

d=400 mm 15 112,00 1.680,00

d=300 mm 6 77,00 462,00

Aprovechamiento tub. plásticas

d=400 mm -6 112,00 -672,00

d=300 mm -4 77,00 -308,00

2.134,00

N_CORTE ud Corte en tuberías metálicas para derivación y soldaduras

Corte para apertura de hueco para derivación y preparación de tubería metálica para soldadura de te
con babero, incluso soldadura de conexión, ejecutado en obra.

1 1,00

1,00

A03001N2 kg Tornillería acero inoxidable colocada

Tornillería de acero inoxidable, colocada y montado en obra.

D=1400 1 36,00 3,80 136,80

D=1000 4 28,00 3,10 347,20

D=800 2 24,00 3,10 148,80

D=400 2 16,00 3,10 99,20

732,00
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A05103 ud Brida enchufe fundición Ø 160 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 160 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Salida 30 30,00

Aprovechamiento tub. plásticas -10 -10,00

20,00

A05104 ud Brida enchufe fundición Ø 200 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Salida 10 10,00

10,00

A05106 ud Brida enchufe fundición Ø 315 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 315 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2 6,00 12,00

Salida 1 1,00

Aprovechamiento tub. plásticas -2 4,00 -8,00

5,00

A05107 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2 15,00 30,00

Aprovechamiento tub. plásticas -2 6,00 -12,00

18,00

A05108 ud Brida enchufe fundición Ø 500 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2 6,00 12,00

12,00
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A05109 ud Brida enchufe fundición Ø 630 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 630 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2 3,00 6,00

6,00

A05109N1 ud Brida enchufe fundición Ø 700 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 700 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2 2,00

2,00

A05109N2 ud Brida enchufe fundición Ø 800 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 800 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

8 8,00

8,00

A05109N3 ud Brida enchufe fundición Ø 900 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 900 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2 2,00

2,00

A05109N4 ud Brida enchufe fundición Ø 1000 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 1000 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante
recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

8 8,00

8,00

A05078 ud Te de fundición, bridas, ø 1.000 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 1.000 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de
acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina
sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 1,00
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1,00

A05045 ud Te de fundición, bridas, ø 600 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

13 13,00

13,00

A05044 ud Te de fundición, bridas, ø 500 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

6 6,00

6,00

A05042 ud Te de fundición, bridas, ø 400 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

15 15,00

Aprovechamiento tub. plásticas -6 -6,00

9,00

A05040 ud Te de fundición, bridas, ø 300 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

6 6,00

Aprovechamiento tub. plásticas -4 -4,00

2,00

A05078N13 ud Brida ciega fundición, ø 1000 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Brida ciega de fundición dúctil de 1000 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado se-
gún norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura
bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas
y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

1 1,00

1,00
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A05078N14 ud Brida ciega fundición, ø 600 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Brida ciega de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado se-
gún norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura
bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas
y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

13 13,00

Con ventosa -2 -2,00

11,00

A05078N15 ud Brida ciega fundición, ø 500 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Brida ciega de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado se-
gún norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura
bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas
y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

6 6,00

6,00

A05078N16 ud Brida ciega fundición, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Brida ciega de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado se-
gún norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura
bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas
y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

15 15,00

Con ventosa -1 -1,00

Aprovechamiento tub. plásticas -6 -6,00

8,00

A05078N17 ud Brida ciega fundición, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Brida ciega de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado se-
gún norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura
bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas
y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

6 6,00

Aprovechamiento tub. plásticas -4 -4,00

2,00

A10045 ud Carrete desmontaje fundición, ø 150 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 150 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

30 30,00

Aprovechamiento tub. plásticas -10 -10,00

20,00
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A10046 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

10 10,00

10,00

A10048 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

1 1,00

1,00

A10006 ud Válvula compuerta, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

1 1,00

1,00

A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

10 10,00

10,00

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

30 30,00

Aprovechamiento tub. plásticas -10 -10,00

20,00

A05078N10 ud Carrete pasamuros fundición, bridas, ø 300 mm, long. 1, m, inst

Carrete pasamuros y de estanqueidad de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, de 1 m de longitud y
sistema de acople por bridas fijas, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina
sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 1,00

1,00
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A05078N11 ud Carrete pasamuros fundición, bridas, ø 200 mm, long. 1, m, inst

Carrete pasamuros y de estanqueidad de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, de 1 m de longitud y
sistema de acople por bridas fijas, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina
sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

10 10,00

10,00

A05078N12 ud Carrete pasamuros fundición, bridas, ø 150 mm, long. 1, m, inst

Carrete pasamuros y de estanqueidad de fundición dúctil de 150 mm de diámetro, de 1 m de longitud y
sistema de acople por bridas fijas, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina
sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

30 30,00

Aprovechamiento tub. plásticas -10 -10,00

20,00

A06019 m Tubería PVC, ø 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

30 10,00 300,00

Aprovechamiento tub. plásticas -10 10,00 -100,00

200,00

A06025 m Tubería PVC, ø 200 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

10 10,00 100,00

100,00

A06031 m Tubería PVC, ø 315 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 315 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 10,00 10,00

10,00
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SUBAPARTADO 01030304 ARQUETAS VENTOSA

A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

D=1400 3 1.220,00 3.660,00

3.660,00

A03001N2 kg Tornillería acero inoxidable colocada

Tornillería de acero inoxidable, colocada y montado en obra.

D=1400 3 36,00 3,80 410,40

410,40

N_CORTE ud Corte en tuberías metálicas para derivación y soldaduras

Corte para apertura de hueco para derivación y preparación de tubería metálica para soldadura de te
con babero, incluso soldadura de conexión, ejecutado en obra.

3 3,00

3,00

A05083 ud Te de fundición, enchufe, ø 1.000 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 1.000 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

8 8,00

8,00

A05082 ud Te de fundición, enchufe, ø 900 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 900 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

4 4,00

4,00

A05081 ud Te de fundición, enchufe, ø 800 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 800 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

4 4,00

4,00
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A05080 ud Te de fundición, enchufe, ø 700 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 700 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

1 1,00

1,00

A05054 ud Te de fundición, enchufe, ø 600 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

8 8,00

8,00

A05053 ud Te de fundición, enchufe, ø 500 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

14 14,00

14,00

A05051 ud Te de fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

25 25,00

Aprovechamiento tub. plásticas -9 -9,00

16,00

A05049 ud Te de fundición, enchufe, ø 300 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

9 9,00

Aprovechamiento tub. plásticas -5 -5,00

4,00
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A05039 ud Te de fundición, bridas, ø 250 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 1,00

1,00

A17088 ud Portabridas PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2 1,00 2,00

2,00

A05078N7 ud Carrete de fundición, bridas, ø 200 mm, long. 1 m, instalado

Carrete de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, de hasta 1 m de longitud y sistema de acople por bri-
das orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

D=1400 2 3,00 6,00

D=1000 1 8,00 8,00

D=900 1 4,00 4,00

D=800 1 4,00 4,00

22,00

A05078N8 ud Carrete de fundición, bridas, ø 150 mm, long. 1 m, instalado

Carrete de fundición dúctil de 150 mm de diámetro, de hasta 1 m de longitud y sistema de acople por bri-
das orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

D=630-710 9 9,00

9,00

A05078N81 ud Carrete de fundición, bridas, ø 100 mm, long. 1 m, instalado

Carrete de fundición dúctil de 100 mm de diámetro, de 0,5 m de longitud y sistema de acople por bridas
orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

48 48,00

Aprovechamiento tub. plásticas -14 -14,00

34,00
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A05078N83 ud Carrete de fundición, bridas, ø 50 mm, long. 1 m, instalado

Carrete de fundición dúctil de 50 mm de diámetro, de hasta 1 m de longitud y sistema de acople por bri-
das orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante
recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 1,00

1,00

A11041N1 ud Ventosa trifuncional, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 200 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

D=1400 2 3,00 6,00

D=1000 1 8,00 8,00

D=900 1 4,00 4,00

D=800 1 6,00 6,00

24,00

A11041 ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 150 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

9 9,00

9,00

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

50 50,00

Aprovechamiento tub. plásticas -14 -14,00

36,00

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

1 1,00

1,00

A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

D=1400 2 3,00 6,00

D=1000 1 8,00 8,00

D=900 1 4,00 4,00
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D=800 1 6,00 6,00

24,00

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

9 9,00

9,00

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

50 50,00

Aprovechamiento tub. plásticas -14 -14,00

36,00

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

1 1,00

1,00

APARTADO 010304 OBRA CIVIL

SUBAPARTADO 01030401 ARQUETAS PARA VÁLVULAS DE CORTE  D <= 500 mm

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

12 16,00 192,00

192,00

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5 m y diámetro entre 18 y 22 cm, para
estabilización de fondo de excavación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camión a contenedor.

12 26,00 312,00

312,00

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.
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12 2,50 2,70 0,10 8,10

12 2,00 1,30 0,10 3,12

11,22

I14026bi m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Muros 24 2,70 0,25 1,70 27,54

Muros 24 2,20 0,25 1,70 22,44

Solera 12 2,70 2,50 0,40 32,40

Tapa 12 2,70 2,50 0,25 20,25

102,63

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Anclajes 12 1,00 1,30 1,80 28,08

28,08

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote.

HA-30 1 102,63 102,63

HA-25 1 28,08 28,08

HNE 1 11,22 11,22

141,93

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Muros 24 2,70 0,25 1,70 27,54

Muros 24 2,20 0,25 1,70 22,44

49,98

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

12 665,00 7.980,00

7.980,00

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Anclajes 12 2,00 1,00 1,30 31,20

12 4,00 1,30 1,80 112,32

12 2,00 1,00 1,80 43,20

Tapas 12 2,50 2,70 2,00 162,00

348,72
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I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Solera 12 2,50 2,00 0,40 24,00

12 2,70 2,00 0,40 25,92

Anclajes 12 4,00 1,30 1,80 112,32

12 2,00 0,50 1,80 21,60

Pozo achique 12 4,00 0,30 0,15 2,16

Ventilación 12 2,00 1,60 38,40

224,40

I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Muros 12 2,00 2,70 1,70 110,16

12 2,00 2,20 1,70 89,76

12 2,00 2,50 1,70 102,00

12 2,00 2,00 1,70 81,60

383,52

I16021 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta 3 metros de altura, considerando 10
posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos
los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Tapa 12 2,50 2,70 81,00

12 2,50 0,25 4,00 30,00

12 2,70 0,25 2,00 16,20

127,20

B01001 m² Montaje de andamio tubular normalizado

Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de trabajo,
constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm
de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad reco-
gidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de platafor-
mas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, baran-
dilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de fachada
o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Incluido
certificado de montaje por empresa especializada autorizada de acuerdo a las normas de seguridad y
salud. Medido en superficie de fachada o paramento.

Muros 12 2,00 2,70 2,10 136,08

12 2,00 2,50 2,10 126,00

262,08

B01002 m² Desmontaje de andamio tubular normalizado

Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de traba-
jo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plata-
formas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, ba-
randilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de facha-
da o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Medi-
do en superficie de fachada o paramento.
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Muros 12 2,00 2,70 2,10 136,08

12 2,00 2,50 2,10 126,00

262,08

B01003 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado

Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de
altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3
mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las
exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN
12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escale-
ra interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una ba-
rra; para ejecución de fachada incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%
y mantenimiento de la instalación. Incluido certificado de montaje por empresa especializada autorizada
de acuerdo a las normas de seguridad y salud.

Muros 12 2,00 2,70 2,10 136,08

12 2,00 2,50 2,10 126,00

262,08

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW).

N=0.1720 h/m2

Ayudas de encofrado 0,172 383,52 65,97

0,172 224,40 38,60

104,57

B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medida en su verdadera magnitud.

12 10,550 126,600

126,60

P35018N1 ud Pate de acero galvanizado forrado polipropileno

Pate de acero galvanizado liso forrado de polipropileno antideslizante. Colocado

12 6,00 2,00 144,00

144,00

N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de acero galvanizado con plegadura senci-
lla en los bordes, incluso soportes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos manos de
acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada por una malla de PVC de 1 mm de paso y
perforada con agujeros de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

12 2,00 0,60 0,20 2,88

2,88

N002 ud Tapa circular fundición D= 625 colocada

Tapa circular  de fundición D= 625 abisagrada
. Terminada y colocada.

12 12,00

12,00
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N003 ud Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm colocada

Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm; incluido marco, pletinas, sistema de cierre con barra pasante y canda-
do. Terminada y colocada.

12 12,00

12,00

N004 kg Impermeabilizante bituminoso

Impermeabilizante bituminoso

12 5,00 60,00

60,00

SUBAPARTADO 01030402 ARQUETAS PARA VÁLVULAS DE CORTE 630 mm >= D
<= 800 mm

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

3 16,00 48,00

48,00

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5 m y diámetro entre 18 y 22 cm, para
estabilización de fondo de excavación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camión a contenedor.

3 46,00 138,00

138,00

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

3 3,00 3,00 0,10 2,70

3 2,00 2,00 0,10 1,20

3,90

I14026bi m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Muros 6 3,00 0,25 2,55 11,48

6 2,50 0,25 2,55 9,56

Solera 3 3,00 3,00 0,40 10,80

Tapa 3 3,00 3,00 0,25 6,75

38,59

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.
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Anclajes 3 2,20 2,00 2,00 26,40

Apoyos 6 0,70 1,00 0,30 1,26

27,66

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote.

HA-30 1 38,59 38,59

HA-25 1 27,66 27,66

HNE 1 3,90 3,90

70,15

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Muros 6 3,50 0,25 2,55 13,39

6 2,50 0,25 2,55 9,56

22,95

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

3 1.015,00 3.045,00

3.045,00

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Anclajes 3 2,00 2,00 2,00 24,00

3 4,00 2,00 2,20 52,80

3 2,00 2,00 2,20 26,40

Tapas 3 3,00 3,00 2,00 54,00

157,20

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Solera 3 27,00 0,40 32,40

Anclajes 3 4,00 2,00 1,80 43,20

3 2,00 2,00 1,80 21,60

Pozo achique 3 4,00 0,30 0,15 0,54

Ventilación 3 2,00 1,60 9,60

107,34

I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Muros 3 2,00 3,00 2,55 45,90

3 4,00 3,00 2,55 91,80

3 2,00 2,50 2,55 38,25

175,95
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175,95

I16021 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta 3 metros de altura, considerando 10
posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos
los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Tapa 3 3,00 3,00 27,00

3 6,00 3,00 0,25 13,50

40,50

B01001 m² Montaje de andamio tubular normalizado

Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de trabajo,
constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm
de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad reco-
gidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de platafor-
mas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, baran-
dilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de fachada
o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Incluido
certificado de montaje por empresa especializada autorizada de acuerdo a las normas de seguridad y
salud. Medido en superficie de fachada o paramento.

Muros 6 4,00 3,00 2,95 212,40

6 2,00 2,00 1,80 43,20

255,60

B01002 m² Desmontaje de andamio tubular normalizado

Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de traba-
jo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plata-
formas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, ba-
randilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de facha-
da o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Medi-
do en superficie de fachada o paramento.

Muros 6 4,00 3,00 2,95 212,40

6 2,00 2,00 1,80 43,20

255,60

B01003 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado

Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de
altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3
mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las
exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN
12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escale-
ra interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una ba-
rra; para ejecución de fachada incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%
y mantenimiento de la instalación. Incluido certificado de montaje por empresa especializada autorizada
de acuerdo a las normas de seguridad y salud.

Muros 6 2,00 3,00 2,95 106,20

6 2,00 2,00 1,80 43,20

149,40

B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medida en su verdadera magnitud.

3 32,000 96,000

96,00
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96,00

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW).

N=0.1720 h/m2

Ayudas de encofrado 0,172 175,95 30,26

0,172 170,34 29,30

59,56

P35018N1 ud Pate de acero galvanizado forrado polipropileno

Pate de acero galvanizado liso forrado de polipropileno antideslizante. Colocado

3 9,00 2,00 54,00

54,00

N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de acero galvanizado con plegadura senci-
lla en los bordes, incluso soportes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos manos de
acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada por una malla de PVC de 1 mm de paso y
perforada con agujeros de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

3 2,00 0,60 0,20 0,72

0,72

N002 ud Tapa circular fundición D= 625 colocada

Tapa circular  de fundición D= 625 abisagrada
. Terminada y colocada.

3 3,00

3,00

N003 ud Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm colocada

Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm; incluido marco, pletinas, sistema de cierre con barra pasante y canda-
do. Terminada y colocada.

3 3,00

3,00

N004 kg Impermeabilizante bituminoso

Impermeabilizante bituminoso

3 7,00 21,00

21,00
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SUBAPARTADO 01030403 ARQUETAS PARA VÁLVULAS DE CORTE  D > 800 mm

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

4 16,00 64,00

64,00

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5 m y diámetro entre 18 y 22 cm, para
estabilización de fondo de excavación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camión a contenedor.

4 39,00 156,00

156,00

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Losas 4 3,50 3,50 0,10 4,90

Anclajes 4 3,60 2,20 0,10 3,17

8,07

I14026bi m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Muros 8 3,50 0,25 2,80 19,60

Muros 8 3,00 0,25 2,80 16,80

Solera 4 3,50 3,50 0,40 19,60

Tapa 4 3,50 3,50 0,25 12,25

68,25

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Anclajes 4 3,60 2,60 2,40 89,86

Apoyos 8 1,40 0,80 0,30 2,69

92,55

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote.

HA-30 1 68,25 68,25

HA-25 1 92,55 92,55

HNE 4 8,07 32,28

4 4,00

197,08
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I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Muros 8 3,50 0,25 2,80 19,60

Muros 8 2,50 0,25 2,80 14,00

33,60

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

4 1.275,00 5.100,00

5.100,00

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Anclajes 4 3,60 2,60 2,00 74,88

4 2,40 2,60 4,00 99,84

4 3,60 2,40 2,00 69,12

Tapas 4 3,50 3,50 2,00 98,00

341,84

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Soleras 4 3,50 4,00 0,40 22,40

Anclaje 4 4,00 2,40 2,60 99,84

4 2,00 3,60 2,60 74,88

Pozo achique 4 4,00 0,30 0,15 0,72

Ventilación 4 2,00 1,60 12,80

210,64

I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Muros 4 4,00 3,50 2,80 156,80

4 4,00 3,00 2,80 134,40

4 4,00 2,20 0,80 28,16

Ventilación 4 2,00 1,60 12,80

332,16

I16021 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta 3 metros de altura, considerando 10
posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos
los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Tapas 4 3,50 3,50 49,00

4 4,00 3,50 0,25 14,00

4 2,00 3,50 0,25 7,00

70,00
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B01003 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado

Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de
altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3
mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las
exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN
12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escale-
ra interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una ba-
rra; para ejecución de fachada incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%
y mantenimiento de la instalación. Incluido certificado de montaje por empresa especializada autorizada
de acuerdo a las normas de seguridad y salud.

Muros 4 0,50 3,50 3,20 22,40

4 0,50 3,50 3,20 22,40

44,80

B01001 m² Montaje de andamio tubular normalizado

Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de trabajo,
constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm
de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad reco-
gidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de platafor-
mas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, baran-
dilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de fachada
o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Incluido
certificado de montaje por empresa especializada autorizada de acuerdo a las normas de seguridad y
salud. Medido en superficie de fachada o paramento.

Muros 4 4,00 3,50 3,20 179,20

179,20

B01002 m² Desmontaje de andamio tubular normalizado

Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de traba-
jo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plata-
formas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, ba-
randilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de facha-
da o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Medi-
do en superficie de fachada o paramento.

Muros 4 4,00 3,50 3,20 179,20

179,20

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW).

N=0.1720 h/m2

Ayudas de encofrado 0,172 197,12 33,90

0,172 319,36 54,93

88,83

B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medida en su verdadera magnitud.

4 3,500 4,000 56,000

4 3,142 1,200 2,000 30,163

86,16
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P35018N1 ud Pate de acero galvanizado forrado polipropileno

Pate de acero galvanizado liso forrado de polipropileno antideslizante. Colocado

4 2,00 9,00 72,00

72,00

N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de acero galvanizado con plegadura senci-
lla en los bordes, incluso soportes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos manos de
acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada por una malla de PVC de 1 mm de paso y
perforada con agujeros de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

4 2,00 0,60 0,20 0,96

0,96

N002 ud Tapa circular fundición D= 625 colocada

Tapa circular  de fundición D= 625 abisagrada
. Terminada y colocada.

4 4,00

4,00

N003 ud Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm colocada

Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm; incluido marco, pletinas, sistema de cierre con barra pasante y canda-
do. Terminada y colocada.

4 4,00

4,00

N004 kg Impermeabilizante bituminoso

Impermeabilizante bituminoso

4 7,00 28,00

28,00

SUBAPARTADO 01030404 ARQUETA PARA DESAGÜE  D <= 1000 mm

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

40 135,00 5.400,00

Aprovechamiento tub. plásticas -10 135,00 -1.350,00

4.050,00

I03030 m³ Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual

Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual, en cimentaciones, trasdós de muros y acce-
sos.

40 135,00 5.400,00

Aprovechamiento tub. plásticas -10 135,00 -1.350,00

4.050,00

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.
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40 16,00 640,00

Aprovechamiento tub. plásticas -10 16,00 -160,00

480,00

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5 m y diámetro entre 18 y 22 cm, para
estabilización de fondo de excavación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camión a contenedor.

37 22,00 814,00

Aprovechamiento tub. plásticas -8 22,00 -176,00

638,00

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

40 4,77 0,10 19,08

40 1,50 1,50 0,10 9,00

40 1,50 1,80 0,10 10,80

Aprovechamiento tub. plásticas

-10 4,77 0,10 -4,77

-10 1,50 1,50 0,10 -2,25

-10 1,50 1,80 0,10 -2,70

29,16

I14026bi m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

40 4,78 0,50 95,60

40 1,50 1,50 0,50 45,00

Aprovechamiento tub. plásticas

-10 4,78 0,50 -23,90

-10 1,50 1,50 0,50 -11,25

105,45

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

40 1,50 1,30 1,80 140,40

40 0,80 1,80 57,60

Aprovechamiento tub. plásticas

-10 1,50 1,30 1,80 -35,10

-10 0,80 1,80 -14,40

148,50

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

40 174,00 6.960,00
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Aprovechamiento tub. plásticas -10 174,00 -1.740,00

5.220,00

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote.

HA-30 40 3,52 140,80

HA-25 40 4,95 198,00

HNE 40 0,97 38,80

Aprovechamiento tub. plásticas

HA-30 -10 3,52 -35,20

HA-25 -10 4,95 -49,50

HNE -10 0,97 -9,70

283,20

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

40 2,00 1,82 0,50 72,80

40 2,00 2,32 0,50 92,80

40 4,00 1,50 0,50 120,00

40 2,00 1,80 1,30 187,20

40 2,00 1,50 1,30 156,00

Aprovechamiento tub. plásticas

-10 2,00 1,82 0,50 -18,20

-10 2,00 2,32 0,50 -23,20

-10 4,00 1,50 0,50 -30,00

-10 2,00 1,80 1,30 -46,80

-10 2,00 1,50 1,30 -39,00

471,60

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW).

N=0.1720 h/m2

Ayudas de encofrado 0,172 471,60 81,12

81,12

P04066N6 ud Arqueta apilable 1,50x2,00 con rejilla de ventilación, colocada

Módulo prefabricado de hormigón de dimensiones interiores de 2,00x1,50x1,00 m apilable, incluso for-
mación de huecos para paso de instalaciones y con rejillas de ventilación fijas de acero galvanizado
con plegadura sencilla en los bordes, incluso soportes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético
con dos manos de acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada por una malla de PVC
de 1 mm de paso y perforada con agujeros de tamaño 30 ´ 30 mm, pp. de sellado de juntas y pasatu-
bos con masilla elástica de estánqueidad a base de caucho reforzada con fibra de vidrio y cordón elásti-
co de alquitrán-polímero para juntas de hormigón prefabricado, para asegurar estanqueidad. Incluidos
pates de acero galvanizado forrados con polipropileno cada 0,30 m. Totalmente montada y aplomada
con p.p. de medios auxiliares.

40 1,00 40,00

Aprovechamiento tub. plásticas -10 -10,00

30,00
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P04066N5 ud Arqueta apilable 1,50x2,00 colocada

Módulo prefabricado de hormigón de dimensiones interiores de 2,00x1,50x1,00 m apilable, sellado de
juntas y pasatubos  con masilla elástica de estánqueidad a base de caucho reforzada con fibra de vi-
drio y cordón elástico de alquitrán-polímero para juntas de hormigón prefabricado, para asegurar estan-
queidad. Incluidos pates de acero galvanizado forrados con polipropileno cada 0,30 m. Totalmente mon-
tada y aplomada con p.p. de medios auxiliares.

40 2,00 80,00

Aprovechamiento tub. plásticas -10 2,00 -20,00

60,00

P04066N7 ud Arqueta apilable 1,00x1,00, colocada

Módulo prefabricado de hormigón de dimensiones interiores de 1,00x1,00x1,00 m apilable, incluso sella-
do de juntas y pasatubos con masilla elástica de estánqueidad a base de caucho reforzada con fibra de
vidrio, y cordón elástico de alquitrán-polímero para juntas de hormigón prefabricado. Incluidos pates de
acero galvanizado forrados con polipropileno cada 0,30 m.Totalmente montada y aplomada con p.p. de
medios auxiliares.

40 3,00 120,00

Aprovechamiento tub. plásticas -10 3,00 -30,00

90,00

P04189N1 ud Tapa arqueta prefabricada hormigón 1,00x1,00, colocada

Tapa arqueta prefabricada hormigón 1,00x1,00, colocada

40 40,00

Aprovechamiento tub. plásticas -10 -10,00

30,00

P04189N3 ud Tapa arqueta apilable 1,50x2,00, colocada

Tapa de arqueta apilable de hormigón, prefabricada de 1,50x2,00 m, incluye tapa para registro de fundi-
ción abisagrada, colocada

40 40,00

Aprovechamiento tub. plásticas -10 -10,00

30,00
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SUBAPARTADO 01030405 ARQUETA PARA DESAGÜE D > 1000 mm

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

1 105,00 105,00

1 475,00 475,00

1 15,00 15,00

595,00

I03030 m³ Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual

Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual, en cimentaciones, trasdós de muros y acce-
sos.

1 595,00 595,00

-1 60,35 -60,35

534,65

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

1 24,00 24,00

24,00

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5 m y diámetro entre 18 y 22 cm, para
estabilización de fondo de excavación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camión a contenedor.

1 35,00 35,00

35,00

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

1 3,15 2,90 0,10 0,91

1 1,50 1,50 0,10 0,23

1,14

I14026bi m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Muros 2 3,15 0,25 3,75 5,91

2 2,90 0,25 3,75 5,44

Solera 1 2,90 3,15 0,40 3,65

Tapa 1 2,90 3,15 0,25 2,28

Solera 1 1,50 1,50 0,50 1,13

18,41
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I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

1 2,90 3,15 1,70 15,53

1 -1,13 2,90 -3,28

12,25

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote.

HA-30 1 18,41 18,41

HA-25 1 12,25 12,25

HNE 1 1,14 1,14

31,80

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Muros 2 3,15 0,25 3,75 5,91

2 2,90 0,25 3,75 5,44

11,35

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

1 1.259,00 1.259,00

1.259,00

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Tapa 1 2,00 3,15 2,90 18,27

18,27

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

1 2,00 12,10 0,40 9,68

1 2,00 6,00 0,50 6,00

15,68

I16037 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h > 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, a partir del tercer metro de altura, para dejar visto, consi-
derando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.
No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

2 3,15 3,75 23,63

2 2,90 3,75 21,75

2 2,65 3,75 19,88

2 2,40 3,75 18,00

83,26
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I16021 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta 3 metros de altura, considerando 10
posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos
los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

1 2,90 3,15 9,14

1 9,20 0,25 2,30

11,44

B01001 m² Montaje de andamio tubular normalizado

Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de trabajo,
constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm
de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad reco-
gidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de platafor-
mas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, baran-
dilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de fachada
o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Incluido
certificado de montaje por empresa especializada autorizada de acuerdo a las normas de seguridad y
salud. Medido en superficie de fachada o paramento.

2 2,00 3,15 3,75 47,25

2 2,00 2,90 3,75 43,50

90,75

B01002 m² Desmontaje de andamio tubular normalizado

Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de traba-
jo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plata-
formas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, ba-
randilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de facha-
da o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Medi-
do en superficie de fachada o paramento.

2 2,00 3,15 3,75 47,25

2 2,00 2,90 3,75 43,50

90,75

B01003 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado

Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de
altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3
mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las
exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN
12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escale-
ra interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una ba-
rra; para ejecución de fachada incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%
y mantenimiento de la instalación. Incluido certificado de montaje por empresa especializada autorizada
de acuerdo a las normas de seguridad y salud.

Muros 1 0,50 3,15 3,75 5,91

1 0,50 2,90 3,75 5,44

11,35

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW).

N=0.1720 h/m2

Ayudas de encofrado 0,172 15,68 2,70

0,172 83,26 14,32
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0,172 11,44 1,97

18,99

P04066N7 ud Arqueta apilable 1,00x1,00, colocada

Módulo prefabricado de hormigón de dimensiones interiores de 1,00x1,00x1,00 m apilable, incluso sella-
do de juntas y pasatubos con masilla elástica de estánqueidad a base de caucho reforzada con fibra de
vidrio, y cordón elástico de alquitrán-polímero para juntas de hormigón prefabricado. Incluidos pates de
acero galvanizado forrados con polipropileno cada 0,30 m.Totalmente montada y aplomada con p.p. de
medios auxiliares.

1 4,00 4,00

4,00

P04189N1 ud Tapa arqueta prefabricada hormigón 1,00x1,00, colocada

Tapa arqueta prefabricada hormigón 1,00x1,00, colocada

1 4,00 4,00

4,00

B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medida en su verdadera magnitud.

1 9,200 9,200

9,20

P35018N1 ud Pate de acero galvanizado forrado polipropileno

Pate de acero galvanizado liso forrado de polipropileno antideslizante. Colocado

1 13,00 13,00

13,00

N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de acero galvanizado con plegadura senci-
lla en los bordes, incluso soportes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos manos de
acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada por una malla de PVC de 1 mm de paso y
perforada con agujeros de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

1 2,00 0,60 0,20 0,24

0,24

N002 ud Tapa circular fundición D= 625 colocada

Tapa circular  de fundición D= 625 abisagrada
. Terminada y colocada.

1 1,00

1,00

N004 kg Impermeabilizante bituminoso

Impermeabilizante bituminoso

1 7,00 7,00

7,00
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SUBAPARTADO 01030406 ARQUETAS PARA VENTOSAS  D <= 500 mm

P04033N1 ud Arqueta normalizada T-I (1,00x1,00x1,00 m). Colocada

Arqueta normalizada T-I (1,00x1,00x1,00 m). Con formación de huecos para rejillas de ventilación y pa-
so de instalaicones. Totalmente montada y aplomada con p.p. de medios auxiliares.

49 49,00

Aprovechamiento tub. plásticas -14 -14,00

35,00

N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de acero galvanizado con plegadura senci-
lla en los bordes, incluso soportes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos manos de
acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada por una malla de PVC de 1 mm de paso y
perforada con agujeros de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

49 0,24 2,00 23,52

Aprovechamiento tub. plásticas -14 0,24 2,00 -6,72

16,80

P04189N1 ud Tapa arqueta prefabricada hormigón 1,00x1,00, colocada

Tapa arqueta prefabricada hormigón 1,00x1,00, colocada

49 49,00

Aprovechamiento tub. plásticas -14 -14,00

35,00

A01011ei m³ Relleno zanjas con gravilla, D= 68 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte de 68 km.

49 1,50 1,50 1,50 165,38

Aprovechamiento tub. plásticas -14 1,50 1,50 1,50 -47,25

118,13

SUBAPARTADO 01030407 ARQUETAS PARA VENTOSAS  500 < D <= 1000 mm

P04037N3 ud Arqueta normalizada T-V (2,00x1,50x1,50 m)

Arqueta prefabricada para redes de riego, con medidas interiores de 2,00x1,50x1,50 m, incluso forma-
ción de huecos para paso de instalaciones y rejillas de ventilación, colocada

1 25,00 25,00

25,00

N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de acero galvanizado con plegadura senci-
lla en los bordes, incluso soportes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos manos de
acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada por una malla de PVC de 1 mm de paso y
perforada con agujeros de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

25 2,00 0,60 0,20 6,00

6,00

P04189N2 ud Tapa arqueta prefabricada hormigón 2,00x1,50

Tapa arqueta prefabricada hormigón 2,00x1,50 m, incluye tapa de registro, colocada

25 25,00

25,00
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25,00

A01011ei m³ Relleno zanjas con gravilla, D= 68 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte de 68 km.

25 2,50 2,50 1,80 281,25

281,25

SUBAPARTADO 01030408 ARQUETAS PARA VENTOSAS  D > 1000 mm

N01_P04172Nm Arqueta prefabricada 2,0x2,0 m interior, 2,2 altura

Arqueta prefabricada para redes de riego, con medidas interiores de 2,00x2,00x2,20 m. Incluso corte
de huecos para rejilla de ventilación. Colocado y nivelado.

3 3,00

3,00

I14026bi m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Tapa 3 2,36 2,36 0,25 4,18

4,18

I16021 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta 3 metros de altura, considerando 10
posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos
los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

3 2,36 2,36 16,71

3 4,00 2,36 0,25 7,08

23,79

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Tapas 3 2,36 2,36 2,00 33,42

33,42

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW).

N=0.1720 h/m2

Ayudas de encofrado 0,172 23,79 4,09

4,09

N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de acero galvanizado con plegadura senci-
lla en los bordes, incluso soportes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos manos de
acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada por una malla de PVC de 1 mm de paso y
perforada con agujeros de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

3 2,00 0,60 0,20 0,72

0,72
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P35018N1 ud Pate de acero galvanizado forrado polipropileno

Pate de acero galvanizado liso forrado de polipropileno antideslizante. Colocado

3 7,00 21,00

21,00

N002 ud Tapa circular fundición D= 625 colocada

Tapa circular  de fundición D= 625 abisagrada
. Terminada y colocada.

3 3,00

3,00

A01011ei m³ Relleno zanjas con gravilla, D= 68 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte de 68 km.

3 2,50 2,50 2,00 37,50

37,50

SUBAPARTADO 01030409 HINCAS

N02_HINC m Hinca horizontal de tubería D=1600 mm

Perforación horizontal mediante hinca de tubería de acero de diámetro interior 1.600 mm y 16 mm de es-
pesor, juntas soldadas, revestida con al menos 300 micras de resina de poliuretano, conforme a la nor-
ma UNE-EN 10224 y/o normativa vigente ó con tubería de hormigón armado según normativa vigente, re-
alizado con máquina de perforación mediante rotación y empuje dirigido con sistema de guiado y control
de pendiente, en cualquier tipo de terreno. Incluye suministro, transporte y colocación mediante soldadu-
ra de la tubería de chapa y el suministro eléctrico necesario para la perforación, retirada y extendido de
la tierras procedente de la excavación.Incluye la operación de colocación de la tubería interior, con insta-
laciones de patines, pasantes, operaciones de soldadura, revestimiento de juntas, operaciones de empu-
je y tiro-arrastre, p.p. de anillo de estanqueidad. Unidad totalmente instalada.

Ramal Inicial 1 85,00 85,00

85,00

N04_HINC m Hinca horizontal de tubería D=1200 mm

Perforación horizontal mediante hinca de tubería de acero de diámetro interior 1.200 mm y 12 mm de es-
pesor, juntas soldadas, revestida con al menos 300 micras de resina de poliuretano, conforme a la nor-
ma UNE-EN 10224 y/o normativa vigenterealizado con máquina de perforación mediante rotación y em-
puje dirigido con sistema de guiado y control de pendiente, en cualquier tipo de terreno. Incluye suminis-
tro, transporte y colocación mediante soldadura de la tubería de chapa y el suministro eléctrico necesa-
rio para la perforación, retirada y extendido de la tierras procedente de la excavación. Incluye la opera-
ción de colocación de la tubería interior, con instalaciones de patines, pasantes, operaciones de soldadu-
ra, revestimiento de juntas, operaciones de empuje y tiro-arrastre, p.p. de anillo de estanqueidad. Uni-
dad totalmente instalada.

A-X-3 1 65,00 65,00

65,00

N00_HINC ud Desplazamiento montaje y desmontaje de equipo de perforación

Desplazamiento de equipos de perforación horizontal, hasta el punto de trabajo, incluyendo el montaje
y desmontaje de los mismos.

2 2,00

2,00
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SUBAPARTADO 01030410 POZO DE ATAQUE HINCA Y ARQUETA V.
CORTE/REGISTRO  D > 800 mm

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

2 12,00 6,00 3,00 432,00

2 79,00 2,00 316,00

Zanja -2 11,55 12,00 -277,20

470,80

I03030 m³ Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual

Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual, en cimentaciones, trasdós de muros y acce-
sos.

1 470,80 470,80

470,80

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con paneles
ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura máxi-
ma de 3 m.

2 2,00 12,00 3,00 144,00

2 2,00 5,00 3,00 60,00

204,00

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

2 16,00 32,00

32,00

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5 m y diámetro entre 18 y 22 cm, para
estabilización de fondo de excavación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camión a contenedor.

2 10,00 4,00 3,00 240,00

240,00

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

2 10,00 4,00 0,10 8,00

8,00

I14026bi m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Losa empuje 2 10,00 3,00 0,50 30,00
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Muros 4 3,80 0,40 5,50 33,44

4 3,00 0,40 5,50 26,40

Solera 2 3,80 3,80 0,50 14,44

Tapa 2 3,80 3,80 0,25 7,22

Apoyo 2 1,00 1,60 0,40 1,28

112,78

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Anclajes 1 2,65 3,80 1,50 15,11

15,11

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote.

HA-30 1 112,78 112,78

HA-25 1 15,11 15,11

HNE 1 8,00 8,00

135,89

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Muros 4 3,80 0,40 5,50 33,44

4 3,00 0,40 5,50 26,40

59,84

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

2 3.950,00 7.900,00

7.900,00

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Tapas 3 2,00 3,80 3,80 86,64

Anclaje 1 3,80 2,65 2,00 20,14

1 2,65 1,50 2,00 7,95

1 3,80 1,50 2,00 11,40

126,13

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Losa empuje 2 26,00 0,50 26,00

Losa arqueta 2 3,80 4,00 0,50 15,20

Anclajes 2 3,80 2,65 1,00 20,14

2 1,50 2,65 7,95

Pozo achique 2 4,00 0,30 0,15 0,36
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69,65

I16037 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h > 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, a partir del tercer metro de altura, para dejar visto, consi-
derando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.
No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Muros 8 3,80 5,50 167,20

8 3,00 5,50 132,00

Ventilación 3 1,60 0,40 2,00 3,84

303,04

I16021 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta 3 metros de altura, considerando 10
posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos
los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Tapa 2 3,80 0,25 6,00 11,40

2 3,80 3,80 28,88

40,28

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

Apoyo 2 1,00 2,00 2,00 8,00

8,00

B01001 m² Montaje de andamio tubular normalizado

Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de trabajo,
constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm
de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad reco-
gidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de platafor-
mas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, baran-
dilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de fachada
o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Incluido
certificado de montaje por empresa especializada autorizada de acuerdo a las normas de seguridad y
salud. Medido en superficie de fachada o paramento.

Muros 2 3,80 4,00 5,50 167,20

167,20

B01002 m² Desmontaje de andamio tubular normalizado

Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de traba-
jo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plata-
formas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, ba-
randilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de facha-
da o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Medi-
do en superficie de fachada o paramento.

Muros 2 3,80 4,00 5,50 167,20

167,20
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B01003 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado

Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de
altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3
mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las
exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN
12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escale-
ra interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una ba-
rra; para ejecución de fachada incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%
y mantenimiento de la instalación. Incluido certificado de montaje por empresa especializada autorizada
de acuerdo a las normas de seguridad y salud.

Muros 2 3,80 4,00 5,50 167,20

167,20

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW).

N=0.1720 h/m2

Ayudas de encofrado 0,172 69,29 11,92

0,172 299,20 51,46

0,172 60,42 10,39

0,172 8,00 1,38

75,15

B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medida en su verdadera magnitud.

2 3,800 4,000 30,400

2 2,500 5,000

35,40

P35018N1 ud Pate de acero galvanizado forrado polipropileno

Pate de acero galvanizado liso forrado de polipropileno antideslizante. Colocado

2 17,00 2,00 68,00

68,00

N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de acero galvanizado con plegadura senci-
lla en los bordes, incluso soportes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos manos de
acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada por una malla de PVC de 1 mm de paso y
perforada con agujeros de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

2 0,20 0,60 2,00 0,48

0,48

N002 ud Tapa circular fundición D= 625 colocada

Tapa circular  de fundición D= 625 abisagrada
. Terminada y colocada.

3 3,00

3,00
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N003 ud Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm colocada

Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm; incluido marco, pletinas, sistema de cierre con barra pasante y canda-
do. Terminada y colocada.

1 1,00

1,00

N004 kg Impermeabilizante bituminoso

Impermeabilizante bituminoso

2 10,00 20,00

20,00

SUBAPARTADO 01030414 POZO DE SALIDA HINCA Y ARQUETA REGISTRO  D >
800 mm

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

2 6,00 6,00 3,00 216,00

2 79,00 2,00 316,00

Zanja -2 11,55 6,00 -138,60

393,40

I03030 m³ Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual

Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual, en cimentaciones, trasdós de muros y acce-
sos.

1 393,40 393,40

393,40

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con paneles
ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura máxi-
ma de 3 m.

2 2,00 5,00 3,00 60,00

2 2,00 5,00 3,00 60,00

120,00

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

2 16,00 32,00

32,00

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5 m y diámetro entre 18 y 22 cm, para
estabilización de fondo de excavación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camión a contenedor.

2 4,00 4,00 3,00 96,00

96,00
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I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

2 4,00 4,00 0,10 3,20

3,20

I14026bi m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Muros 4 3,80 0,40 5,50 33,44

4 3,00 0,40 5,50 26,40

Solera 2 3,80 3,80 0,50 14,44

Tapa 2 3,80 3,80 0,25 7,22

Apoyo 2 1,00 1,60 0,40 1,28

82,78

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote.

HA-30 1 82,78 82,78

HNE 1 3,20 3,20

85,98

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Muros 4 3,80 0,40 5,50 33,44

4 3,00 0,40 5,50 26,40

59,84

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

2 3.950,00 7.900,00

7.900,00

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Tapas 3 2,00 3,80 3,80 86,64

86,64

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Losa arqueta 2 3,80 4,00 0,50 15,20

Pozo achique 2 4,00 0,30 0,15 0,36

15,56
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I16037 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h > 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, a partir del tercer metro de altura, para dejar visto, consi-
derando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.
No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Muros 8 3,80 5,50 167,20

8 3,00 5,50 132,00

Ventilación 2 1,60 0,40 2,00 2,56

301,76

I16021 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta 3 metros de altura, considerando 10
posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos
los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Tapa 2 3,80 0,25 6,00 11,40

2 3,80 3,80 28,88

40,28

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

Apoyo 2 1,00 2,00 2,00 8,00

8,00

B01001 m² Montaje de andamio tubular normalizado

Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de trabajo,
constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm
de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad reco-
gidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de platafor-
mas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, baran-
dilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de fachada
o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Incluido
certificado de montaje por empresa especializada autorizada de acuerdo a las normas de seguridad y
salud. Medido en superficie de fachada o paramento.

Muros 2 3,80 4,00 5,50 167,20

167,20

B01002 m² Desmontaje de andamio tubular normalizado

Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de traba-
jo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plata-
formas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, ba-
randilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de facha-
da o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Medi-
do en superficie de fachada o paramento.

Muros 2 3,80 4,00 5,50 167,20

167,20
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B01003 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado

Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de
altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3
mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las
exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN
12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escale-
ra interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una ba-
rra; para ejecución de fachada incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%
y mantenimiento de la instalación. Incluido certificado de montaje por empresa especializada autorizada
de acuerdo a las normas de seguridad y salud.

Muros 2 3,80 4,00 5,50 167,20

167,20

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW).

N=0.1720 h/m2

Ayudas de encofrado 0,172 15,20 2,61

0,172 299,20 51,46

0,172 40,28 6,93

0,172 8,00 1,38

62,38

B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medida en su verdadera magnitud.

2 3,800 4,000 30,400

2 2,500 5,000

35,40

P35018N1 ud Pate de acero galvanizado forrado polipropileno

Pate de acero galvanizado liso forrado de polipropileno antideslizante. Colocado

2 17,00 2,00 68,00

68,00

N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de acero galvanizado con plegadura senci-
lla en los bordes, incluso soportes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos manos de
acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada por una malla de PVC de 1 mm de paso y
perforada con agujeros de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

2 0,20 0,60 2,00 0,48

0,48

N002 ud Tapa circular fundición D= 625 colocada

Tapa circular  de fundición D= 625 abisagrada
. Terminada y colocada.

4 4,00

4,00

N004 kg Impermeabilizante bituminoso

Impermeabilizante bituminoso
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2 10,00 20,00

20,00

APARTADO 010305 ANCLAJES Y LASTRES

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Anclajes 1 66,00 66,00

Aprovechamiento tub. plásticas -1 0,95 -0,95

65,05

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Lastres 1 878,00 878,00

Anclajes 1 799,00 799,00

Aprovechamiento tub. plásticas -1 7,40 -7,40

1.669,60

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote.

1,00 66,00 66,00

1,00 1.677,00 1.677,00

1.743,00

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Lastres 1 4.778,00 4.778,00

Anclajes 1 2.030,00 2.030,00

Aprovechamiento tub. plásticas -1 35,04 -35,04

6.772,96

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW).

N=0.1720 h/m2

Ayudas de encofrado 0,172 6.808,00 1.170,98

1.170,98

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Lastres 1 1.876,00 1.876,00

Anclajes 1 3.742,00 3.742,00

Aprovechamiento tub. plásticas -1 62,05 -62,05

5.555,95
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I05006 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 181 a 200 g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por agujado y calan-
drado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 181 a 200 g/m², resistencia a la tracción de 16
KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes.
Colocado.

Lastres 1,05 17.155,00 18.012,75

18.012,75

I05026N1 m² Lámina separadora de polietileno, colocada

Lámina separadora de polietileno, de 0,05 mm de espesor y 46 g/m² de masa superficial, colocada

1,05 2.934,00 3.080,70

3.080,70

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5 m y diámetro entre 18 y 22 cm, para
estabilización de fondo de excavación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camión a contenedor.

Estabilización fondo 1 1.040,00 1.040,00

Anclajes 1 4.616,00 4.616,00

Aprovechamiento tub. plásticas -1 117,00 -117,00

5.539,00
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CAPÍTULO 02 CONDUCCIONES SECUNDARIAS

SUBCAPÍTULO 0201 SECTOR BELMONTE

APARTADO 020101 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

0,01 267.341,00 2.673,41

2.673,41

N01_DESB m² Tala, destoconado y despeje de arbolado

Despeje de zonas arboladas, mediante tala y destoconado. Incluye triturado del material vegetal, y des-
peje, carga y acarreo de restos hasta el contenedor y punto de vertido de los restos no triturables. Los
costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

1 2.820,00 2.820,00

2.820,00

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no franco-ligero, medido sobre perfil.

Según medición auxiliar

TV <500 1 37.508,17 37.508,17

Zanja 1 21.476,25 21.476,25

58.984,42

A01012eiN m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D= 68 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte D= 68
km.

Según medición auxiliar

Tuberías plástico 1 2.261,14 2.261,14

2.261,14

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Según medición auxiliar gravilla

Tuberías plástico 1 2.261,14 1,00 2.261,14

2.261,14

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Según medición auxiliar gravilla

Tuberías plástico 1 2.261,14 1,00 2.261,14

2.261,14
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A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

Según medición auxiliar

Material proc. excavación 1 10.296,10 10.296,10

10.296,10

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

Según medición auxiliar. No
compactado

1 8.424,00 8.424,00

Tierra vegetal 1 37.508,17 37.508,17

45.932,17

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

5 h/100 m 0,05 9.466,27 473,31

473,31

I10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una distan-
cia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con retroexcava-
dora de orugas. Medido en terreno suelto.

Según medición auxiliar. Excavación:

TV <500 1 37.508,17 1,23 46.135,05

Zanja 1 21.476,25 1,23 26.415,79

Según medición auxiliar. Relleno
compactado (a deducir):

Material proc. excavación -1 10.296,10 1,23 1,15 -14.563,83

Según medición auxiliar. Relleno mec.
zanja (a deducir):

No compactado -1 8.424,00 1,23 -10.361,52

Tierra vegetal -1 37.508,17 1,23 -46.135,05

1.490,44

Página203



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL
GUADALQUIVIR (SEVILLA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

APARTADO 020102 CONDUCCIONES

A06061 m Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 36,00 36,00

36,00

A06055 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 705,00 705,00

705,00

A06047 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 1.754,02 1.754,02

1.754,02

A08035 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 3.822,53 3.822,53

3.822,53

A08032 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 3.149,60 3.149,60

3.149,60
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APARTADO 020103 VALVULERÍA Y PIEZAS ESPECIALES

SUBAPARTADO 02010301 PIEZAS ESPECIALES CONDUCCIÓN

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Según medición auxiliar 1 1.477,00 1.477,00

1.477,00

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o
igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Según medición auxiliar 1 4.678,00 4.678,00

4.678,00

A05106 ud Brida enchufe fundición Ø 315 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 315 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

11 11,00

11,00

A05107 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

4 4,00

4,00

A05109 ud Brida enchufe fundición Ø 630 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 630 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

3 3,00

3,00

A17087 ud Portabridas PE100 ø 200 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

derivación 6 6,00

6,00
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6,00

A17088 ud Portabridas PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

reducción 2 2,00

2,00

A17013 ud Reducción PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200 mm 1,6 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

1 1,00

1,00

A17015 ud Te PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200 mm 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

6 6,00

6,00

A17037 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1 1,00

1,00

A17011 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

3 3,00

3,00
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SUBAPARTADO 02010302 ARQUETAS VENTOSA

A05051 ud Te de fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

1 1,00

1,00

A05049 ud Te de fundición, enchufe, ø 300 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

1 1,00

1,00

A05039 ud Te de fundición, bridas, ø 250 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 1,00

1,00

A17088 ud Portabridas PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2 1,00 2,00

2,00

A05078N81 ud Carrete de fundición, bridas, ø 100 mm, long. 1 m, instalado

Carrete de fundición dúctil de 100 mm de diámetro, de 0,5 m de longitud y sistema de acople por bridas
orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2 2,00

2,00
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A05078N83 ud Carrete de fundición, bridas, ø 50 mm, long. 1 m, instalado

Carrete de fundición dúctil de 50 mm de diámetro, de hasta 1 m de longitud y sistema de acople por bri-
das orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante
recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 1,00

1,00

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

2 2,00

2,00

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

1 1,00

1,00

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

2 2,00

2,00

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

1 1,00

1,00
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APARTADO 020104 OBRA CIVIL

SUBAPARTADO 02010401 ARQUETAS PARA VENTOSA  D <= 500 mm

P04033N1 ud Arqueta normalizada T-I (1,00x1,00x1,00 m). Colocada

Arqueta normalizada T-I (1,00x1,00x1,00 m). Con formación de huecos para rejillas de ventilación y pa-
so de instalaicones. Totalmente montada y aplomada con p.p. de medios auxiliares.

3 3,00

3,00

N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de acero galvanizado con plegadura senci-
lla en los bordes, incluso soportes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos manos de
acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada por una malla de PVC de 1 mm de paso y
perforada con agujeros de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

3 0,24 2,00 1,44

1,44

P04189N1 ud Tapa arqueta prefabricada hormigón 1,00x1,00, colocada

Tapa arqueta prefabricada hormigón 1,00x1,00, colocada

3 3,00

3,00

A01012eiN m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D= 68 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte D= 68
km.

3 1,50 1,50 1,50 10,13

10,13

APARTADO 020105 ANCLAJES

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Anclajes 1 5,00 5,00

5,00

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Anclajes 1 36,00 36,00

36,00

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote.

1,00 5,00 5,00

1,00 36,00 36,00

41,00
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I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Anclajes 1 146,00 146,00

146,00

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW).

N=0.1720 h/m2

Ayudas de encofrado 0,172 146,00 25,11

25,11

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Anclajes 1 246,00 246,00

246,00

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5 m y diámetro entre 18 y 22 cm, para
estabilización de fondo de excavación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camión a contenedor.

Anclajes 1 513,00 513,00

513,00

SUBCAPÍTULO 0202 SECTOR ALCANTARILLAS

APARTADO 020201 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

0,01 92.165,00 921,65

921,65

N01_DESB m² Tala, destoconado y despeje de arbolado

Despeje de zonas arboladas, mediante tala y destoconado. Incluye triturado del material vegetal, y des-
peje, carga y acarreo de restos hasta el contenedor y punto de vertido de los restos no triturables. Los
costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

1 30.879,00 30.879,00

30.879,00

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no franco-ligero, medido sobre perfil.

Según medición auxiliar

TV <500 1 129.821,32 129.821,32
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Zanja 1 74.461,39 74.461,39

204.282,71

A01012eiN m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D= 68 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte D= 68
km.

Según medición auxiliar

Tuberías plástico 1 8.365,83 8.365,83

8.365,83

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Según medición auxiliar gravilla

Tuberías plástico 1 8.365,83 1,00 8.365,83

8.365,83

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Medición gravilla

Tuberías plástico 1 8.365,83 1,00 8.365,83

8.365,83

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

Según medición auxiliar

Material proc. excavación 1 36.846,72 36.846,72

36.846,72

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

Según medición auxiliar. No
compactado

1 27.463,48 27.463,48

Tierra vegetal 1 129.821,32 129.821,32

157.284,80

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

5 h/100 m 0,05 32.739,03 1.636,95

1.636,95

I10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una distan-
cia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con retroexcava-
dora de orugas. Medido en terreno suelto.
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Según medición auxiliar. Excavación:

TV <500 1 129.821,32 1,23 159.680,22

Zanja 1 74.461,39 1,23 91.587,51

Según medición auxiliar. Relleno
compactado (a deducir):

Material proc. excavación -1 36.846,72 1,23 1,15 -52.119,69

Según medición auxiliar. Relleno mec.
zanja (a deducir):

No compactado -1 27.463,48 1,23 -33.780,08

Tierra vegetal -1 129.821,32 1,23 -159.680,22

5.687,74

APARTADO 020202 CONDUCCIONES

A06047 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 20.185,29 20.185,29

Desagües -1 210,00 -210,00

19.975,29

A08035 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 12.553,74 12.553,74

12.553,74

APARTADO 020203 VALVULERÍA Y PIEZAS ESPECIALES

SUBAPARTADO 02020301 PIEZAS ESPECIALES CONDUCCIÓN

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1 17.125,00 17.125,00

17.125,00

A05106 ud Brida enchufe fundición Ø 315 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 315 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

161 161,00

161,00
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A17087 ud Portabridas PE100 ø 200 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

derivación 31 31,00

31,00

A17088 ud Portabridas PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

reducción 5 5,00

derivación 1 1,00

6,00

A17015 ud Te PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200 mm 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

36 36,00

36,00

A17037 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

3 3,00

3,00

A17011 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

34 34,00

34,00
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SUBAPARTADO 02020302 ARQUETAS VÁLVULAS DE CORTE

A05106 ud Brida enchufe fundición Ø 315 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 315 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2 2,00 4,00

4,00

A17088 ud Portabridas PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2 5,00 10,00

10,00

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

d=300 2 454,00 908,00

908,00

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o
igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

d=250 4 372,00 1.488,00

d=250 hinca registro 1 522,00 522,00

2.010,00

A10047 ud Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

4 4,00

Hinca 1 1,00

5,00

A10048 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

2 2,00

2,00
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A10013 ud Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

4 4,00

Hinca 1 1,00

5,00

A10059 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxi-
dable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2 2,00

2,00

N01_EXT2 ud Extensión para volante/actuador operación válvulas

Instalación de extensor para alejar el volante del actuador o reductor de válvula motorizada, de hasta 4
m de longitud. Montado, conectado y probado.

7 7,00

7,00

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

2 7,00 14,00

14,00

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

2 6,00 12,00

12,00
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A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

d=300 mm 9 77,00 693,00

693,00

A17015 ud Te PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200 mm 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

d=250mm 2 1,00 2,00

2,00

A17088 ud Portabridas PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1 1,00

1,00

A17085 ud Portabridas PE100 ø 160 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1 1,00

1,00

A05103 ud Brida enchufe fundición Ø 160 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 160 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Salida 9 9,00

9,00

A05106 ud Brida enchufe fundición Ø 315 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 315 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2 9,00 18,00

18,00
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A05040 ud Te de fundición, bridas, ø 300 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

9 9,00

9,00

A05078N17 ud Brida ciega fundición, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Brida ciega de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado se-
gún norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura
bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas
y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

9 9,00

9,00

A05078N18 ud Brida ciega fundición, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Brida ciega de fundición de 250 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según nor-
ma UNE EN 1092/1, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 1,00

1,00

A10045 ud Carrete desmontaje fundición, ø 150 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 150 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

9 9,00

9,00

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

9 9,00

9,00

A05078N12 ud Carrete pasamuros fundición, bridas, ø 150 mm, long. 1, m, inst

Carrete pasamuros y de estanqueidad de fundición dúctil de 150 mm de diámetro, de 1 m de longitud y
sistema de acople por bridas fijas, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina
sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

9 9,00

9,00
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A06019 m Tubería PVC, ø 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

9 10,00 90,00

90,00

A08026 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 10,00 10,00

10,00

SUBAPARTADO 02020304 ARQUETAS VENTOSA

A05049 ud Te de fundición, enchufe, ø 300 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

37 37,00

37,00

A05039 ud Te de fundición, bridas, ø 250 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

8 8,00

8,00

A17088 ud Portabridas PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2 8,00 16,00

16,00
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A05078N81 ud Carrete de fundición, bridas, ø 100 mm, long. 1 m, instalado

Carrete de fundición dúctil de 100 mm de diámetro, de 0,5 m de longitud y sistema de acople por bridas
orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

37 37,00

37,00

A05078N83 ud Carrete de fundición, bridas, ø 50 mm, long. 1 m, instalado

Carrete de fundición dúctil de 50 mm de diámetro, de hasta 1 m de longitud y sistema de acople por bri-
das orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante
recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

8 8,00

8,00

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

37 37,00

37,00

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

8 8,00

8,00

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

37 37,00

37,00

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

8 8,00

8,00
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APARTADO 020204 OBRA CIVIL

SUBAPARTADO 02020401 ARQUETAS PARA VÁLVULAS DE CORTE  D <= 500 mm

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

7 16,00 112,00

112,00

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5 m y diámetro entre 18 y 22 cm, para
estabilización de fondo de excavación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camión a contenedor.

7 26,00 182,00

182,00

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

7 2,50 2,70 0,10 4,73

7 2,00 1,30 0,10 1,82

6,55

I14026bi m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Muros 14 2,70 0,25 1,70 16,07

Muros 14 2,20 0,25 1,70 13,09

Solera 7 2,70 2,50 0,40 18,90

Tapa 7 2,70 2,50 0,25 11,81

59,87

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Anclajes 7 1,00 1,30 1,80 16,38

16,38

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote.

HA-30 1 59,87 59,87

HA-25 1 16,38 16,38

HNE 1 6,55 6,55

82,80
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I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Muros 14 2,70 0,25 1,70 16,07

Muros 14 2,20 0,25 1,70 13,09

29,16

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

7 665,00 4.655,00

4.655,00

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Anclajes 7 2,00 1,00 1,30 18,20

7 4,00 1,30 1,80 65,52

7 2,00 1,00 1,80 25,20

Tapas 7 2,50 2,70 2,00 94,50

203,42

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Solera 7 2,50 2,00 0,40 14,00

7 2,70 2,00 0,40 15,12

Anclajes 7 4,00 1,30 1,80 65,52

7 2,00 0,50 1,80 12,60

Pozo achique 7 4,00 0,30 0,15 1,26

Ventilación 7 2,00 1,60 22,40

130,90

I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Muros 7 2,00 2,70 1,70 64,26

7 2,00 2,20 1,70 52,36

7 2,00 2,50 1,70 59,50

7 2,00 2,00 1,70 47,60

223,72

I16021 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta 3 metros de altura, considerando 10
posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos
los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Tapa 7 2,50 2,70 47,25

7 2,50 0,25 4,00 17,50

7 2,70 0,25 2,00 9,45

74,20
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B01001 m² Montaje de andamio tubular normalizado

Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de trabajo,
constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm
de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad reco-
gidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de platafor-
mas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, baran-
dilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de fachada
o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Incluido
certificado de montaje por empresa especializada autorizada de acuerdo a las normas de seguridad y
salud. Medido en superficie de fachada o paramento.

Muros 7 2,00 2,70 2,10 79,38

7 2,00 2,50 2,10 73,50

152,88

B01002 m² Desmontaje de andamio tubular normalizado

Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de traba-
jo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plata-
formas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, ba-
randilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de facha-
da o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Medi-
do en superficie de fachada o paramento.

Muros 7 2,00 2,70 2,10 79,38

7 2,00 2,50 2,10 73,50

152,88

B01003 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado

Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de
altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3
mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las
exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN
12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escale-
ra interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una ba-
rra; para ejecución de fachada incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%
y mantenimiento de la instalación. Incluido certificado de montaje por empresa especializada autorizada
de acuerdo a las normas de seguridad y salud.

Muros 7 1,00 2,70 2,10 39,69

7 1,00 2,50 2,10 36,75

76,44

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW).

N=0.1720 h/m2

Ayudas de encofrado 0,172 223,72 38,48

0,172 130,90 22,51

60,99

B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medida en su verdadera magnitud.

7 10,550 73,850

73,85
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P35018N1 ud Pate de acero galvanizado forrado polipropileno

Pate de acero galvanizado liso forrado de polipropileno antideslizante. Colocado

7 6,00 2,00 84,00

84,00

N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de acero galvanizado con plegadura senci-
lla en los bordes, incluso soportes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos manos de
acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada por una malla de PVC de 1 mm de paso y
perforada con agujeros de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

7 2,00 0,60 0,20 1,68

1,68

N002 ud Tapa circular fundición D= 625 colocada

Tapa circular  de fundición D= 625 abisagrada
. Terminada y colocada.

7 7,00

7,00

N003 ud Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm colocada

Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm; incluido marco, pletinas, sistema de cierre con barra pasante y canda-
do. Terminada y colocada.

7 7,00

7,00

N004 kg Impermeabilizante bituminoso

Impermeabilizante bituminoso

7 5,00 35,00

35,00

SUBAPARTADO 02020402 ARQUETAS PARA DESAGÜE  D <= 1000 mm

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

10 135,00 1.350,00

1.350,00

I03030 m³ Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual

Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual, en cimentaciones, trasdós de muros y acce-
sos.

10 135,00 1.350,00

1.350,00

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

10 16,00 160,00

160,00
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160,00

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5 m y diámetro entre 18 y 22 cm, para
estabilización de fondo de excavación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camión a contenedor.

10 12,00 120,00

120,00

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

10 4,77 0,10 4,77

10 1,50 1,50 0,10 2,25

10 1,50 1,80 0,10 2,70

9,72

I14026bi m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

10 4,78 0,50 23,90

10 1,50 1,50 0,50 11,25

35,15

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

10 1,50 1,30 1,80 35,10

10 0,80 1,80 14,40

49,50

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

10 174,00 1.740,00

1.740,00

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote.

HA-30 10 3,52 35,20

HA-25 10 4,95 49,50

HNE 10 0,97 9,70

94,40

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.
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10 2,00 1,82 0,50 18,20

10 2,00 2,32 0,50 23,20

10 4,00 1,50 0,50 30,00

10 2,00 1,80 1,30 46,80

10 2,00 1,50 1,30 39,00

157,20

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW).

N=0.1720 h/m2

Ayudas de encofrado 0,172 157,20 27,04

27,04

P04066N6 ud Arqueta apilable 1,50x2,00 con rejilla de ventilación, colocada

Módulo prefabricado de hormigón de dimensiones interiores de 2,00x1,50x1,00 m apilable, incluso for-
mación de huecos para paso de instalaciones y con rejillas de ventilación fijas de acero galvanizado
con plegadura sencilla en los bordes, incluso soportes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético
con dos manos de acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada por una malla de PVC
de 1 mm de paso y perforada con agujeros de tamaño 30 ´ 30 mm, pp. de sellado de juntas y pasatu-
bos con masilla elástica de estánqueidad a base de caucho reforzada con fibra de vidrio y cordón elásti-
co de alquitrán-polímero para juntas de hormigón prefabricado, para asegurar estanqueidad. Incluidos
pates de acero galvanizado forrados con polipropileno cada 0,30 m. Totalmente montada y aplomada
con p.p. de medios auxiliares.

10 1,00 10,00

10,00

P04066N5 ud Arqueta apilable 1,50x2,00 colocada

Módulo prefabricado de hormigón de dimensiones interiores de 2,00x1,50x1,00 m apilable, sellado de
juntas y pasatubos  con masilla elástica de estánqueidad a base de caucho reforzada con fibra de vi-
drio y cordón elástico de alquitrán-polímero para juntas de hormigón prefabricado, para asegurar estan-
queidad. Incluidos pates de acero galvanizado forrados con polipropileno cada 0,30 m. Totalmente mon-
tada y aplomada con p.p. de medios auxiliares.

10 2,00 20,00

20,00

P04066N7 ud Arqueta apilable 1,00x1,00, colocada

Módulo prefabricado de hormigón de dimensiones interiores de 1,00x1,00x1,00 m apilable, incluso sella-
do de juntas y pasatubos con masilla elástica de estánqueidad a base de caucho reforzada con fibra de
vidrio, y cordón elástico de alquitrán-polímero para juntas de hormigón prefabricado. Incluidos pates de
acero galvanizado forrados con polipropileno cada 0,30 m.Totalmente montada y aplomada con p.p. de
medios auxiliares.

10 3,00 30,00

30,00

P04189N1 ud Tapa arqueta prefabricada hormigón 1,00x1,00, colocada

Tapa arqueta prefabricada hormigón 1,00x1,00, colocada

10 10,00

10,00
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P04189N3 ud Tapa arqueta apilable 1,50x2,00, colocada

Tapa de arqueta apilable de hormigón, prefabricada de 1,50x2,00 m, incluye tapa para registro de fundi-
ción abisagrada, colocada

10 10,00

10,00

SUBAPARTADO 02020403 ARQUETAS PARA VENTOSA  D <= 500 mm

P04033N1 ud Arqueta normalizada T-I (1,00x1,00x1,00 m). Colocada

Arqueta normalizada T-I (1,00x1,00x1,00 m). Con formación de huecos para rejillas de ventilación y pa-
so de instalaicones. Totalmente montada y aplomada con p.p. de medios auxiliares.

45 45,00

45,00

N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de acero galvanizado con plegadura senci-
lla en los bordes, incluso soportes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos manos de
acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada por una malla de PVC de 1 mm de paso y
perforada con agujeros de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

45 0,24 2,00 21,60

21,60

P04189N1 ud Tapa arqueta prefabricada hormigón 1,00x1,00, colocada

Tapa arqueta prefabricada hormigón 1,00x1,00, colocada

45 45,00

45,00

A01012eiN m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D= 68 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte D= 68
km.

45 1,50 1,50 1,50 151,88

151,88

Página226



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL
GUADALQUIVIR (SEVILLA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

SUBAPARTADO 02020404 HINCAS

N08_HINC m Hinca horizontal de tubería D=500 mm

Perforación horizontal mediante hinca de tubería de acero de diámetro interior 500 mm y 10 mm de es-
pesor, juntas soldadas, revestida con al menos 300 micras de resina de poliuretano, conforme a la nor-
ma UNE-EN 10224 y/o normativa vigenterealizado con máquina de perforación mediante rotación y em-
puje dirigido con sistema de guiado y control de pendiente, en cualquier tipo de terreno. Incluye suminis-
tro, transporte y colocación mediante soldadura de la tubería de chapa y el suministro eléctrico necesa-
rio para la perforación, retirada y extendido de la tierras procedente de la excavación. Incluye la opera-
ción de colocación de la tubería interior, con instalaciones de patines, pasantes, operaciones de solda-
dura, revestimiento de juntas, operaciones de empuje y tiro-arrastre, p.p. de anillo de estanqueidad. Uni-
dad totalmente instalada.

A-3-VIII-2-S1 1 35,00 35,00

A-VII-11-2-S9 1 40,00 40,00

75,00

N00_HINC ud Desplazamiento montaje y desmontaje de equipo de perforación

Desplazamiento de equipos de perforación horizontal, hasta el punto de trabajo, incluyendo el montaje
y desmontaje de los mismos.

2 2,00

2,00

SUBAPARTADO 02020405 POZO DE ATAQUE HINCA Y ARQUETA V.
CORTE/REGISTRO D <= 500mm

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

2 12,00 5,00 3,00 360,00

2 79,00 2,00 316,00

Zanja -2 10,04 12,00 -240,96

435,04

I03030 m³ Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual

Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual, en cimentaciones, trasdós de muros y acce-
sos.

1 435,04 435,04

435,04

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con paneles
ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura máxi-
ma de 3 m.

2 2,00 12,00 3,00 144,00

2 2,00 5,00 3,00 60,00

204,00

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

2 16,00 32,00

32,00
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I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5 m y diámetro entre 18 y 22 cm, para
estabilización de fondo de excavación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camión a contenedor.

3 10,00 3,00 3,00 270,00

270,00

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

2 10,00 3,30 0,10 6,60

6,60

I14026bi m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Losa empuje 2 10,00 3,00 0,50 30,00

Muros 4 3,30 0,40 6,00 31,68

4 3,00 0,40 6,00 28,80

Solera 2 3,30 3,00 0,50 9,90

Tapa 2 3,30 3,00 0,25 4,95

Apoyo 2 0,50 0,30 0,70 0,21

105,54

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote.

HA-30 1 105,54 105,54

HNE 1 6,60 6,60

112,14

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Muros 4 3,30 0,40 6,00 31,68

4 3,00 0,40 6,00 28,80

60,48

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

2 3.120,00 6.240,00

6.240,00

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Tapa 2 3,30 3,00 2,00 39,60
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Losa empuje 2 3,00 10,00 60,00

99,60

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Losa empuje 2 26,00 0,50 26,00

Losa arqueta 2 12,60 0,50 12,60

Ventilación 2 1,60 0,40 2,00 2,56

41,16

I16037 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h > 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, a partir del tercer metro de altura, para dejar visto, consi-
derando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.
No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Muros 4 3,30 5,50 72,60

4 3,00 5,50 66,00

4 2,50 5,50 55,00

4 2,20 5,50 48,40

Ventilación 2 1,60 0,40 2,00 2,56

244,56

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

Apoyo 4 0,50 1,00 2,00 4,00

4,00

I16021 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta 3 metros de altura, considerando 10
posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos
los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Tapa 4 3,30 3,00 39,60

2 12,60 0,25 6,30

45,90

B01001 m² Montaje de andamio tubular normalizado

Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de trabajo,
constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm
de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad reco-
gidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de platafor-
mas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, baran-
dilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de fachada
o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Incluido
certificado de montaje por empresa especializada autorizada de acuerdo a las normas de seguridad y
salud. Medido en superficie de fachada o paramento.

Muros 4 3,30 5,50 72,60

4 3,00 5,50 66,00

138,60
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B01002 m² Desmontaje de andamio tubular normalizado

Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de traba-
jo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plata-
formas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, ba-
randilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de facha-
da o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Medi-
do en superficie de fachada o paramento.

Muros 4 3,30 5,50 72,60

4 3,00 5,50 66,00

138,60

B01003 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado

Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de
altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3
mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las
exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN
12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escale-
ra interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una ba-
rra; para ejecución de fachada incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%
y mantenimiento de la instalación. Incluido certificado de montaje por empresa especializada autorizada
de acuerdo a las normas de seguridad y salud.

Muros 4 3,30 0,50 5,50 36,30

4 3,00 0,50 5,50 33,00

69,30

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW).

N=0.1720 h/m2

Ayudas de encofrado 0,172 363,00 62,44

0,172 57,90 9,96

0,172 23,20 3,99

76,39

B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medida en su verdadera magnitud.

2 12,600 25,200

4 1,600 6,400

31,60

P35018N1 ud Pate de acero galvanizado forrado polipropileno

Pate de acero galvanizado liso forrado de polipropileno antideslizante. Colocado

2 17,00 2,00 68,00

68,00

N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de acero galvanizado con plegadura senci-
lla en los bordes, incluso soportes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos manos de
acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada por una malla de PVC de 1 mm de paso y
perforada con agujeros de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.
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2 0,20 0,60 2,00 0,48

0,48

N002 ud Tapa circular fundición D= 625 colocada

Tapa circular  de fundición D= 625 abisagrada
. Terminada y colocada.

2 2,00 4,00

4,00

N003 ud Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm colocada

Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm; incluido marco, pletinas, sistema de cierre con barra pasante y canda-
do. Terminada y colocada.

1 1,00

1,00

N004 kg Impermeabilizante bituminoso

Impermeabilizante bituminoso

3 6,00 18,00

18,00

SUBAPARTADO 02020406 POZO DE SALIDA HINCA Y ARQUETA REGISTRO D <=
500mm

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

2 6,00 5,00 3,00 180,00

2 79,00 2,00 316,00

Zanja -2 10,04 12,00 -240,96

255,04

I03030 m³ Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual

Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual, en cimentaciones, trasdós de muros y acce-
sos.

1 255,04 255,04

255,04

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con paneles
ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura máxi-
ma de 3 m.

2 2,00 6,00 3,00 72,00

2 2,00 5,00 3,00 60,00

132,00

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

2 16,00 32,00

32,00
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32,00

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5 m y diámetro entre 18 y 22 cm, para
estabilización de fondo de excavación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camión a contenedor.

2 3,00 3,00 3,00 54,00

54,00

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

2 3,00 3,30 0,10 1,98

1,98

I14026bi m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Muros 6 3,30 0,40 6,00 47,52

6 3,00 0,40 6,00 43,20

Solera 2 3,30 3,00 0,50 9,90

Tapa 2 3,30 3,00 0,25 4,95

Apoyo 2 0,50 0,30 0,70 0,21

105,78

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote.

HA-30 1 105,78 105,78

HNE 1 1,98 1,98

107,76

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Muros 6 3,30 0,40 6,00 47,52

6 3,00 0,40 6,00 43,20

90,72

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

2 3.120,00 6.240,00

6.240,00

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Tapa 2 3,30 3,00 2,00 39,60
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39,60

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Losa arqueta 2 12,60 0,50 12,60

Pozo achique 2 4,00 0,30 0,15 0,36

12,96

I16037 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h > 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, a partir del tercer metro de altura, para dejar visto, consi-
derando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.
No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Muros 6 3,30 5,50 108,90

6 3,00 5,50 99,00

6 2,50 5,50 82,50

6 2,20 5,50 72,60

Ventilación 3 1,60 0,40 2,00 3,84

366,84

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

Apoyo 4 0,50 1,00 2,00 4,00

4,00

I16021 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta 3 metros de altura, considerando 10
posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos
los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Tapa 2 3,30 3,00 19,80

2 12,60 0,25 6,30

26,10

B01001 m² Montaje de andamio tubular normalizado

Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de trabajo,
constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm
de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad reco-
gidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de platafor-
mas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, baran-
dilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de fachada
o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Incluido
certificado de montaje por empresa especializada autorizada de acuerdo a las normas de seguridad y
salud. Medido en superficie de fachada o paramento.

Muros 6 3,30 5,50 108,90

6 3,00 5,50 99,00

207,90

Página233



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL
GUADALQUIVIR (SEVILLA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

B01002 m² Desmontaje de andamio tubular normalizado

Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de traba-
jo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plata-
formas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, ba-
randilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de facha-
da o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Medi-
do en superficie de fachada o paramento.

Muros 6 3,30 5,50 108,90

6 3,00 5,50 99,00

207,90

B01003 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado

Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de
altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3
mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las
exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN
12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escale-
ra interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una ba-
rra; para ejecución de fachada incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%
y mantenimiento de la instalación. Incluido certificado de montaje por empresa especializada autorizada
de acuerdo a las normas de seguridad y salud.

Muros 6 3,30 0,50 5,50 54,45

6 3,00 0,50 5,50 49,50

103,95

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW).

N=0.1720 h/m2

Ayudas de encofrado 0,172 363,00 62,44

0,172 12,60 2,17

0,172 30,10 5,18

69,79

B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medida en su verdadera magnitud.

2 12,600 25,200

2 1,600 3,200

28,40

P35018N1 ud Pate de acero galvanizado forrado polipropileno

Pate de acero galvanizado liso forrado de polipropileno antideslizante. Colocado

2 17,00 2,00 68,00

68,00

N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de acero galvanizado con plegadura senci-
lla en los bordes, incluso soportes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos manos de
acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada por una malla de PVC de 1 mm de paso y
perforada con agujeros de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.
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2 0,20 0,60 2,00 0,48

0,48

N002 ud Tapa circular fundición D= 625 colocada

Tapa circular  de fundición D= 625 abisagrada
. Terminada y colocada.

2 2,00 4,00

4,00

N004 kg Impermeabilizante bituminoso

Impermeabilizante bituminoso

2 6,00 12,00

12,00

APARTADO 020205 ANCLAJES

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Anclajes 1 15,00 15,00

15,00

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Anclajes 1 119,00 119,00

119,00

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote.

1,00 15,00 15,00

1,00 119,00 119,00

134,00

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Anclajes 1 516,00 516,00

516,00

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW).

N=0.1720 h/m2

Ayudas de encofrado 0,172 516,00 88,75

88,75
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I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Anclajes 1 920,00 920,00

920,00

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5 m y diámetro entre 18 y 22 cm, para
estabilización de fondo de excavación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camión a contenedor.

1 1.812,00 1.812,00

Sector 8 -1 808,00 -808,00

1.004,00

SUBCAPÍTULO 0203 SECTOR PALMILLAS

APARTADO 020301 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

0,01 272.173,00 2.721,73

2.721,73

N01_DESB m² Tala, destoconado y despeje de arbolado

Despeje de zonas arboladas, mediante tala y destoconado. Incluye triturado del material vegetal, y des-
peje, carga y acarreo de restos hasta el contenedor y punto de vertido de los restos no triturables. Los
costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

1 8.178,00 8.178,00

8.178,00

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no franco-ligero, medido sobre perfil.

Según medición auxiliar

TV <500 1 38.128,20 38.128,20

Zanja 1 21.800,22 21.800,22

59.928,42

A01012eiN m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D= 68 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte D= 68
km.

Según medición auxiliar

Tuberías plástico 1 2.399,50 2.399,50

2.399,50
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I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Según medición auxiliar gravilla

Tuberías plástico 1 2.399,50 1,00 2.399,50

2.399,50

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Medición gravilla

Tuberías plástico 1 2.399,50 1,00 2.399,50

2.399,50

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

Según medición auxiliar

Material proc. excavación 1 10.554,25 10.554,25

10.554,25

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

Según medición auxiliar. No
compactado

1 8.320,53 8.320,53

Tierra vegetal 1 38.128,20 38.128,20

46.448,73

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

5 h/100 m 0,05 9.652,09 482,60

482,60

I10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una distan-
cia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con retroexcava-
dora de orugas. Medido en terreno suelto.

Según medición auxiliar. Excavación:

TV <500 1 38.128,20 1,23 46.897,69

Zanja 1 21.800,22 1,23 26.814,27

Según medición auxiliar. Relleno
compactado (a deducir):

Material proc. excavación -1 10.554,25 1,23 1,15 -14.928,99

Según medición auxiliar. Relleno mec.
zanja (a deducir):

No compactado -1 8.320,53 1,23 -10.234,25

Tierra vegetal -1 38.128,20 1,23 -46.897,69

1.651,03
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APARTADO 020302 CONDUCCIONES

A06055 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 324,00 324,00

324,00

A06047 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 4.454,00 4.454,00

Desagües -1 60,00 -60,00

4.394,00

A08035 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 2.412,05 2.412,05

2.412,05

A08032 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 2.463,00 2.463,00

2.463,00
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APARTADO 020303 VALVULERÍA Y PIEZAS ESPECIALES

SUBAPARTADO 02030301 PIEZAS ESPECIALES CONDUCCIÓN

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1 3.685,00 3.685,00

3.685,00

A05106 ud Brida enchufe fundición Ø 315 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 315 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

27 27,00

27,00

A05107 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

3 3,00

3,00

A17087 ud Portabridas PE100 ø 200 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

10 10,00

10,00

A17015 ud Te PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200 mm 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

10 10,00

10,00

A17037 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

13 13,00

13,00
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A17011 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

2 2,00

2,00

SUBAPARTADO 02030302 ARQUETAS VÁLVULAS DE CORTE

A05106 ud Brida enchufe fundición Ø 315 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 315 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2 4,00 8,00

8,00

A05107 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2 1,00 2,00

2,00

A17087 ud Portabridas PE100 ø 200 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2 2,00 4,00

4,00

A17088 ud Portabridas PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2 1,00 2,00

2,00

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

d=400 1 869,00 869,00

d=300 4 454,00 1.816,00

2.685,00
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A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o
igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

d=250 1 373,00 373,00

d=200 2 290,00 580,00

953,00

A10046 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

2 2,00

2,00

A10047 ud Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

1 1,00

1,00

A10048 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

4 4,00

4,00

A10050 ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

1 1,00

1,00

A10012 ud Válvula mariposa, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2 2,00

2,00

A10013 ud Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1 1,00

1,00
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A10059 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxi-
dable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

4 4,00

4,00

A10060 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxi-
dable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1 1,00

1,00

N01_EXT2 ud Extensión para volante/actuador operación válvulas

Instalación de extensor para alejar el volante del actuador o reductor de válvula motorizada, de hasta 4
m de longitud. Montado, conectado y probado.

8 8,00

8,00

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

2 7,00 14,00

14,00

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

2 1,00 2,00

2,00

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

2 7,00 14,00

14,00

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Página242



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL
GUADALQUIVIR (SEVILLA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

2 1,00 2,00

2,00

SUBAPARTADO 02030303 ARQUETAS DESAGÜE

A17087 ud Portabridas PE100 ø 200 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1 1,00

1,00

A17085 ud Portabridas PE100 ø 160 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1 1,00

1,00

A17015 ud Te PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200 mm 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

d=200mm 2 1,00 2,00

2,00

A05078N19 ud Brida ciega fundición, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Brida ciega de fundición de 200 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según nor-
ma UNE EN 1092/1, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 1,00

1,00

A10045 ud Carrete desmontaje fundición, ø 150 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 150 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

1 1,00

1,00

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

1 1,00

1,00
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A08026 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 10,00 10,00

10,00

SUBAPARTADO 02030304 ARQUETAS VENTOSA

A05049 ud Te de fundición, enchufe, ø 300 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

5 5,00

5,00

A05039 ud Te de fundición, bridas, ø 250 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 1,00

1,00

A05038 ud Te de fundición, bridas, ø 200 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

3 3,00

3,00

A17087 ud Portabridas PE100 ø 200 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

3 2,00 6,00

6,00

A17088 ud Portabridas PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Página244



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL
GUADALQUIVIR (SEVILLA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

2 1,00 2,00

2,00

A05078N81 ud Carrete de fundición, bridas, ø 100 mm, long. 1 m, instalado

Carrete de fundición dúctil de 100 mm de diámetro, de 0,5 m de longitud y sistema de acople por bridas
orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

5 5,00

5,00

A05078N83 ud Carrete de fundición, bridas, ø 50 mm, long. 1 m, instalado

Carrete de fundición dúctil de 50 mm de diámetro, de hasta 1 m de longitud y sistema de acople por bri-
das orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante
recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

3 3,00

1 1,00

4,00

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

5 5,00

5,00

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

3 3,00

1 1,00

4,00

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

5 5,00

5,00
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A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

3 3,00

1 1,00

4,00

APARTADO 020304 OBRA CIVIL

SUBAPARTADO 02030401 ARQUETAS PARA VÁLVULAS DE CORTE  D <= 500 mm

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

8 16,00 128,00

128,00

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5 m y diámetro entre 18 y 22 cm, para
estabilización de fondo de excavación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camión a contenedor.

8 26,00 208,00

208,00

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

8 2,50 2,70 0,10 5,40

8 2,00 1,30 0,10 2,08

7,48

I14026bi m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Muros 18 2,70 0,25 1,70 20,66

Muros 18 2,20 0,25 1,70 16,83

Solera 8 2,70 2,50 0,40 21,60

Tapa 8 2,70 2,50 0,25 13,50

72,59

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Anclajes 8 1,00 1,30 1,80 18,72

18,72
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I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote.

HA-30 1 72,59 72,59

HA-25 1 18,72 18,72

HNE 1 7,48 7,48

98,79

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Muros 18 2,70 0,25 1,70 20,66

Muros 18 2,20 0,25 1,70 16,83

37,49

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

8 665,00 5.320,00

5.320,00

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Anclajes 8 2,00 1,00 1,30 20,80

8 4,00 1,30 1,80 74,88

8 2,00 1,00 1,80 28,80

Tapas 8 2,50 2,70 2,00 108,00

232,48

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Solera 8 2,50 2,00 0,40 16,00

8 2,70 2,00 0,40 17,28

Anclajes 8 4,00 1,30 1,80 74,88

8 2,00 0,50 1,80 14,40

Pozo achique 8 4,00 0,30 0,15 1,44

Ventilación 8 2,00 1,60 25,60

149,60

I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Muros 8 2,00 2,70 1,70 73,44

8 2,00 2,20 1,70 59,84

8 2,00 2,50 1,70 68,00

8 2,00 2,00 1,70 54,40

255,68
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I16021 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta 3 metros de altura, considerando 10
posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos
los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Tapa 8 2,50 2,70 54,00

8 2,50 0,25 4,00 20,00

8 2,70 0,25 2,00 10,80

84,80

B01001 m² Montaje de andamio tubular normalizado

Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de trabajo,
constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm
de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad reco-
gidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de platafor-
mas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, baran-
dilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de fachada
o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Incluido
certificado de montaje por empresa especializada autorizada de acuerdo a las normas de seguridad y
salud. Medido en superficie de fachada o paramento.

Muros 8 2,00 2,70 2,10 90,72

8 2,00 2,50 2,10 84,00

174,72

B01002 m² Desmontaje de andamio tubular normalizado

Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de traba-
jo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plata-
formas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, ba-
randilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de facha-
da o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Medi-
do en superficie de fachada o paramento.

Muros 8 2,00 2,70 2,10 90,72

8 2,00 2,50 2,10 84,00

174,72

B01003 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado

Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de
altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3
mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las
exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN
12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escale-
ra interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una ba-
rra; para ejecución de fachada incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%
y mantenimiento de la instalación. Incluido certificado de montaje por empresa especializada autorizada
de acuerdo a las normas de seguridad y salud.

Muros 8 1,00 2,70 2,10 45,36

8 1,00 2,50 2,10 42,00

87,36

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW).

N=0.1720 h/m2

Ayudas de encofrado 0,172 255,68 43,98
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0,172 149,60 25,73

69,71

B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medida en su verdadera magnitud.

8 10,550 84,400

84,40

P35018N1 ud Pate de acero galvanizado forrado polipropileno

Pate de acero galvanizado liso forrado de polipropileno antideslizante. Colocado

8 6,00 2,00 96,00

96,00

N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de acero galvanizado con plegadura senci-
lla en los bordes, incluso soportes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos manos de
acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada por una malla de PVC de 1 mm de paso y
perforada con agujeros de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

8 2,00 0,60 0,20 1,92

1,92

N002 ud Tapa circular fundición D= 625 colocada

Tapa circular  de fundición D= 625 abisagrada
. Terminada y colocada.

8 8,00

8,00

N003 ud Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm colocada

Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm; incluido marco, pletinas, sistema de cierre con barra pasante y canda-
do. Terminada y colocada.

8 8,00

8,00

N004 kg Impermeabilizante bituminoso

Impermeabilizante bituminoso

8 5,00 40,00

40,00
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SUBAPARTADO 02030402 ARQUETAS PARA DESAGÜE  D <= 1000 mm

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

1 135,00 135,00

135,00

I03030 m³ Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual

Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual, en cimentaciones, trasdós de muros y acce-
sos.

1 135,00 135,00

135,00

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

1 16,00 16,00

16,00

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5 m y diámetro entre 18 y 22 cm, para
estabilización de fondo de excavación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camión a contenedor.

1 12,00 12,00

12,00

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

12 4,77 0,10 5,72

12 1,50 1,50 0,10 2,70

12 1,50 1,80 0,10 3,24

11,66

I14026bi m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

1 4,78 0,50 2,39

1 1,50 1,50 0,50 1,13

3,52

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

1 1,50 1,30 1,80 3,51

1 0,80 1,80 1,44
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4,95

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

1 174,00 174,00

174,00

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote.

HA-30 1 3,52 3,52

HA-25 1 4,95 4,95

HNE 1 0,97 0,97

9,44

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

1 2,00 1,82 0,50 1,82

1 2,00 2,32 0,50 2,32

1 4,00 1,50 0,50 3,00

1 2,00 1,80 1,30 4,68

1 2,00 1,50 1,30 3,90

15,72

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW).

N=0.1720 h/m2

Ayudas de encofrado 0,172 15,72 2,70

2,70

P04066N6 ud Arqueta apilable 1,50x2,00 con rejilla de ventilación, colocada

Módulo prefabricado de hormigón de dimensiones interiores de 2,00x1,50x1,00 m apilable, incluso for-
mación de huecos para paso de instalaciones y con rejillas de ventilación fijas de acero galvanizado
con plegadura sencilla en los bordes, incluso soportes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético
con dos manos de acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada por una malla de PVC
de 1 mm de paso y perforada con agujeros de tamaño 30 ´ 30 mm, pp. de sellado de juntas y pasatu-
bos con masilla elástica de estánqueidad a base de caucho reforzada con fibra de vidrio y cordón elásti-
co de alquitrán-polímero para juntas de hormigón prefabricado, para asegurar estanqueidad. Incluidos
pates de acero galvanizado forrados con polipropileno cada 0,30 m. Totalmente montada y aplomada
con p.p. de medios auxiliares.

1 1,00

1,00

P04066N5 ud Arqueta apilable 1,50x2,00 colocada

Módulo prefabricado de hormigón de dimensiones interiores de 2,00x1,50x1,00 m apilable, sellado de
juntas y pasatubos  con masilla elástica de estánqueidad a base de caucho reforzada con fibra de vi-
drio y cordón elástico de alquitrán-polímero para juntas de hormigón prefabricado, para asegurar estan-
queidad. Incluidos pates de acero galvanizado forrados con polipropileno cada 0,30 m. Totalmente mon-
tada y aplomada con p.p. de medios auxiliares.

1 2,00 2,00

2,00
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2,00

P04066N7 ud Arqueta apilable 1,00x1,00, colocada

Módulo prefabricado de hormigón de dimensiones interiores de 1,00x1,00x1,00 m apilable, incluso sella-
do de juntas y pasatubos con masilla elástica de estánqueidad a base de caucho reforzada con fibra de
vidrio, y cordón elástico de alquitrán-polímero para juntas de hormigón prefabricado. Incluidos pates de
acero galvanizado forrados con polipropileno cada 0,30 m.Totalmente montada y aplomada con p.p. de
medios auxiliares.

1 3,00 3,00

3,00

P04189N1 ud Tapa arqueta prefabricada hormigón 1,00x1,00, colocada

Tapa arqueta prefabricada hormigón 1,00x1,00, colocada

1 1,00

1,00

P04189N3 ud Tapa arqueta apilable 1,50x2,00, colocada

Tapa de arqueta apilable de hormigón, prefabricada de 1,50x2,00 m, incluye tapa para registro de fundi-
ción abisagrada, colocada

1 1,00

1,00

SUBAPARTADO 02030403 ARQUETAS PARA VENTOSA  D <= 500 mm

P04033N1 ud Arqueta normalizada T-I (1,00x1,00x1,00 m). Colocada

Arqueta normalizada T-I (1,00x1,00x1,00 m). Con formación de huecos para rejillas de ventilación y pa-
so de instalaicones. Totalmente montada y aplomada con p.p. de medios auxiliares.

9 9,00

9,00

N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de acero galvanizado con plegadura senci-
lla en los bordes, incluso soportes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos manos de
acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada por una malla de PVC de 1 mm de paso y
perforada con agujeros de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

9 0,24 2,00 4,32

4,32

P04189N1 ud Tapa arqueta prefabricada hormigón 1,00x1,00, colocada

Tapa arqueta prefabricada hormigón 1,00x1,00, colocada

9 9,00

9,00

A01012eiN m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D= 68 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte D= 68
km.

9 1,50 1,50 1,50 30,38

30,38
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APARTADO 020305 ANCLAJES

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Anclajes 1 4,00 4,00

4,00

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Anclajes 1 30,00 30,00

30,00

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote.

1 4,00 4,00

1 30,00 30,00

34,00

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Anclajes 1 136,00 136,00

136,00

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW).

N=0.1720 h/m2

Ayudas de encofrado 0,172 136,00 23,39

23,39

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Anclajes 1 236,00 236,00

236,00

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5 m y diámetro entre 18 y 22 cm, para
estabilización de fondo de excavación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camión a contenedor.

1 494,00 494,00

494,00
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CAPÍTULO 03 HIDRANTES

SUBCAPÍTULO 0301 SECTOR BELMONTE

APARTADO 030101 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

131 10,00 4,60 6.026,00

6.026,00

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no franco-ligero, medido sobre perfil.

131 10,00 3,84 5.030,40

5.030,40

A01012eiN m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D= 68 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte D= 68
km.

Conducción de conexión 131 10,00 0,22 288,20

288,20

A01011ei m³ Relleno zanjas con gravilla, D= 68 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte de 68 km.

Base hidrantes 131 2,40 2,40 0,30 226,37

226,37

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

131 10,00 3,62 0,33 1.564,93

1.564,93

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

TV 131 10,00 3,62 0,67 3.177,27

3.177,27

I10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una distan-
cia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con retroexcava-
dora de orugas. Medido en terreno suelto.

Excavación 1 5.030,00 1,23 6.186,90

Relleno compactado -1 1.564,00 1,23 1,15 -2.212,28

Relleno TV -1 3.177,27 1,23 -3.908,04

66,58
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APARTADO 030102 CONDUCCIÓN DE CONEXIÓN, VALVULERÍA Y
CALDERERÍA

SUBAPARTADO 03010201 CONDUCCIÓN DE CONEXIÓN Y VALVULERÍA
COLECTIVA

A08032 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

130 10,00 1.300,00

1.300,00

A17087 ud Portabridas PE100 ø 200 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

130 130,00

130,00

A06055 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 13.517,46 13.517,46

Aprovechamiento tub. plásticas -1 9.041,97 -9.041,97

Desagües -1 435,00 -435,00

Hinca -1 50,00 -50,00

Aprovechamiento tub. plásticas.
Desagües

1 270,00 270,00

4.260,49

A05107 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Caseta industria 1 1,00

1,00

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o
igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

130 245,00 31.850,00

31.850,00

Página255



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL
GUADALQUIVIR (SEVILLA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

A10012 ud Válvula mariposa, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

130 130,00

130,00

A10046 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

130 130,00

130,00

A11022N1 ud Filtro cazapiedras de cesta vertical, ø 200 mm, instalado

Filtro cazapiedras de cesta verticual diámetro 200 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

130 130,00

130,00

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

130 2,00 260,00

260,00

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

130 2,00 260,00

260,00

MAN.01 ud Manómetro de glicerina

Manómetro de glicerina, totalmente instalado.

131 131,00

131,00

TB.GAL.01 ud Conjunto tuberías acero galvanizado para soporte instrumentación

Conjunto de tuberías en acero galvanizado 1" y elementos de conexión para la instalación de 1 manó-
metro y un transmisor de presión.

131 131,00

131,00

Página256



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL
GUADALQUIVIR (SEVILLA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

A23009 ud Transmisor de presión

Transmisor de presión para instalación en tubería, tipo piezorresistivo de inserción, con señal de salida
4-20 mA / 0-10 V, precisión 1% del valor fondo de escala (incluyendo linealidad, repetibilidad e hitére-
sis), incluso instalación eléctrica y calibración. Instalado.

17 17,00

17,00

VA10019 ud Válvula esfera, ø 25 mm, 2,5 MPa, cuerpo de acero inoxidable, instalada

Válvula de esfera de diámetro 25 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con cuerpo de acero
inoxidable, instalada.

130 130,00

130,00

SUBAPARTADO 03010202 SALIDAS INDIVIDUALES DE HIDRANTE A PARCELA

A17082 ud Portabridas PE100 ø 110 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

549 549,00

549,00

A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

549 0,80 439,20

439,20

A17040N2 ud Reducción PE100 ø 160/110 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/110 mm 1,6 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

549 549,00

549,00

A08026 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

549 2,50 1.372,50

1.372,50
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A17035 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

549 2,00 1.098,00

1.098,00

A10009 ud Válvula mariposa, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

549 549,00

549,00

A10032 ud Válvula hidráulica ø 100 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instalada

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 100 mm, con solenoide, reductora de presión y limitadora de
caudal, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recu-
bierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, con p.p. de juntas y tornillería de
acero; instalada.

549 549,00

549,00

A11004N1 ud Contador tipo Woltmann, ø 100 mm, U0D0, instalado i/emisor de pulsos

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 100 mm, presión de tra-
bajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior ti-
po plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Incluyendo emisor de pulsos.
U0D0. Homologado CEE clase metrológica B, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

549 549,00

549,00

P01223N1 kg Soporte metálico de perfil de acero galvanizado

Soporte para tuberías, formado por perfil metálico en L 20x20x1,5 de acero galvanizado en caliente, in-
cluso corte, anclajes a muros, soldaduras, tornilleria y abarcones,  Colocado y montado en obra.

550 4,00 2.200,00

1 4,00 4,00

2.204,00

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

Caseta industria 1 2,00 2,00

2,00
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A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Caseta industria 1 2,00 2,00

2,00

A10060 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxi-
dable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Caseta industria 1 1,00

1,00

A11026N1 ud Filtro cazapiedras de cesta vertical, ø 400 mm, instalado

Filtro cazapiedras de cesta vertical diámetro 400 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

Hidrante industria 1 1,00

1,00

A05107 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Caseta industria 1 1,00

1,00

A11011 ud Caudalímetro electromagnético, ø 300 mm, instalado

Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 300 mm, con convertidor de señal incluido, 1,6
MPa, cuerpo de fundición, embridado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

Hidrante idustria 1 1,00

1,00

A10073N1 ud Válvula hidráulica ø 300 mm 1,0 MPa c/solenoide, red/lim, instalada

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 300 mm, con solenoide, reductora de presión y limitadora de
caudal, embridada, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de po-
liéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, con p.p. de juntas y tornillería de acero; instala-
da.

1 1,00

1,00

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
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Caseta industria

codos 400 5 151,00 755,00

carretes 5 12,00 60,00

Bridas 400 9 41,00 369,00

Reducción 2 315,00 630,00

Codo 300 1 114,00 114,00

1.928,00

A10048 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

Caseta industria 1 1,00

1,00

A10050 ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

Caseta industria 1 1,00

1,00

A11004N2 ud Contador tipo Woltmann, ø 150 mm, U0D0, instalado i/emisor de pulsos

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 150 mm, presión de tra-
bajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior ti-
po plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Incluyendo emisor de pulsos.
U0D0. Homologado CEE clase metrológica B, con p.p. de juntas y tornillería de acero inox, instalado.

1 1,00

1,00

A10036 ud Válvula hidráulica ø 150 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instalada

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 150 mm, con solenoide, reductora de presión y limitadora de
caudal, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recu-
bierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, con p.p. de juntas y tornillería de
acero; instalada.

1 1,00

1,00

A10011 ud Válvula mariposa, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1 1,00

1,00

A17042N1 ud Reducción PE100 ø 200/160 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/160 mm 1,6 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

1 1,00

1,00
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A17085 ud Portabridas PE100 ø 160 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1 1,00

1,00

A08032 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Hidrante 6" 1 2,50 2,50

2,50

A17037 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1 2,00 2,00

2,00

APARTADO 030103 OBRA CIVIL

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

130 0,45 0,45 0,90 23,69

Caseta industria 1 3,10 4,90 0,30 4,56

2 1,20 0,80 1,20 2,30

2 0,60 0,90 0,20 0,22

1 1,20 0,20 0,30 0,07

30,84

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Caseta industria 4,56 4,56

4,56

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote.

HA-25 1 30,84 30,84

HNE 1 4,56 4,56

35,40
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I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

130 2,05 266,50

Caseta industria 2 3,10 4,90 30,38

2 0,60 0,95 1,14

2 1,20 0,30 0,72

298,74

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

130 4,00 0,45 0,90 210,60

Caseta industria 2 3,10 0,30 1,86

2 4,90 0,30 2,94

4 1,20 1,20 5,76

4 0,80 1,20 3,84

4 0,90 0,95 3,42

4 1,20 0,30 1,44

229,86

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5 m y diámetro entre 18 y 22 cm, para
estabilización de fondo de excavación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camión a contenedor.

Caseta industria 2 5,00 3,00 30,00

30,00

CAS.02 ud Caseta prefabricada instalada en campo

Caseta monolítica de hormigón armado prefabricada, sin solera de hormigón, instalada en campo, inclu-
so carga, transporte desde planta de fabricación, acopio intermedio, carga y transporte hasta ubicación
definitiva. Medidas exteriores 2.3m x2.3m y de 2.5 m de altura. Con puerta de doble chapa galvanizada
con área de paso de 1x1.95 y rejilla de ventilación. Incluso ejecución de cajeados en muros de hormi-
gón para salida de tuberías.
Sin incluir la valoración de los accesos necesarios a ejecutar hasta la ubicación definitiva, ni la genera-
ción de la superficie de apoyo adecuada.

130 130,00

130,00

B02003 m² Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm, relleno hormigón, revestir

Fábrica de bloques de hormigón gris para revestir de 40x20x20, recibidos con mortero M-5, de 250 kg
de cemento, y rellenos de hormigón no estructural y armadura. Según CTE. Medido deduciendo los hue-
cos de superficie mayor de 2 m².

Caseta industria

1 5,00 3,00 15,00

1 5,00 2,80 14,00

2 3,00 3,00 18,00

47,00
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B04010 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 50

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sandwich con dos lámi-
nas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total de
50 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanquei-
dad, medios auxiliares y elementos de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deduciendo huecos
de más de 2 m². (No incluye los medios de elevación).

Caseta industria 1 5,00 3,70 18,50

18,50

B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y zun-
chos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y despuntes,
y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares ni de eleva-
ción, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados
por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

IPN 80 2 3,70 5,90 43,66

43,66

B01036 kg Acero laminado S275JR en perfil tubular para estructura

Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles tubulares para vigas, pilares y correas, con una tensión
de rotura de 410 N/mm², unidas entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. despun-
tes y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico totalmente montado, según
CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN
ISO 9606-1:2017

Caseta industria cubierta

Perfiles rect. 80x60 5 5,00 4,40 110,00

110,00

B06009N1 ud Puerta practicable doble chapa galv. una hoja 1.000x1.950 mm

Puerta practicable de 1 hoja, de doble chapa galvanizada con área de paso de 1x1.95 y rejilla de ventila-
ción, compuesta por cerco, herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de chapa galva-
nizqada, cinta de sellado autoexpansiva, sellado de juntas y limpieza. s/NTE-FCL-15.

Caseta industria 1 1,00

1,00

B03062 m² Esmalte sintético mate sobre metal

Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación de minio o antioxidante sobre carpinte-
ría metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.

Caseta industria cubierta

Perfiles rect. 80x60 5 5,00 0,28 7,00

IPN 80 2 3,70 0,50 3,70

10,70

B03009 m² Enfoscado sin maestrear y fratasado, paramento vertical, espesor 20 mm

Enfoscado sin maestrear y fratasado con mortero de cemento y arena, en paramentos verticales, de 20
mm de espesor. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

Caseta industria

2 5,00 3,00 30,00

2 5,00 2,80 28,00

4 3,00 3,00 36,00

94,00
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B03027 m² Pintura plástica blanca lisa sobre paramentos

Pintura plástica blanca lisa sobre paramentos horizontales y verticales de yeso o cemento, formado por
lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acaba-
do. Reacción al fuego B-s2, d0. Sin incluir medios auxiliares.

Caseta industria

2 5,00 3,00 30,00

2 5,00 2,80 28,00

4 3,00 3,00 36,00

94,00

SUBCAPÍTULO 0302 SECTOR ALCANTARILLAS

APARTADO 030201 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

107 10,00 4,60 4.922,00

4.922,00

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no franco-ligero, medido sobre perfil.

107 10,00 3,84 4.108,80

4.108,80

A01012eiN m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D= 68 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte D= 68
km.

Conducción de conexión 107 10,00 0,22 235,40

235,40

A01011ei m³ Relleno zanjas con gravilla, D= 68 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte de 68 km.

Hidrantes 107 2,40 2,40 0,30 184,90

184,90

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

107 10,00 3,62 0,67 2.595,18

2.595,18

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

107 10,00 3,62 0,33 1.278,22

1.278,22
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I10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una distan-
cia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con retroexcava-
dora de orugas. Medido en terreno suelto.

Excavación 1 4.108,80 1,23 5.053,82

Relleno compactado -1 1.278,22 1,23 1,15 -1.808,04

Relleno TV -1 2.595,18 1,23 -3.192,07

53,71

APARTADO 030202 CONDUCCIÓN DE CONEXIÓN, VALVULERÍA Y
CALDERERÍA

SUBAPARTADO 03020201 CONDUCCIÓN DE CONEXIÓN Y VALVULERÍA
COLECTIVA

A08032 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

107 10,00 1.070,00

1.070,00

A17087 ud Portabridas PE100 ø 200 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

107 107,00

107,00

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o
igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

107 242,00 25.894,00

25.894,00

A10012 ud Válvula mariposa, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

107 107,00

107,00

A10046 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

107 107,00
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107,00

A11022N1 ud Filtro cazapiedras de cesta vertical, ø 200 mm, instalado

Filtro cazapiedras de cesta verticual diámetro 200 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

107 107,00

107,00

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

107 2,00 214,00

214,00

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

107 2,00 214,00

214,00

MAN.01 ud Manómetro de glicerina

Manómetro de glicerina, totalmente instalado.

107 107,00

107,00

TB.GAL.01 ud Conjunto tuberías acero galvanizado para soporte instrumentación

Conjunto de tuberías en acero galvanizado 1" y elementos de conexión para la instalación de 1 manó-
metro y un transmisor de presión.

107 107,00

107,00

A23009 ud Transmisor de presión

Transmisor de presión para instalación en tubería, tipo piezorresistivo de inserción, con señal de salida
4-20 mA / 0-10 V, precisión 1% del valor fondo de escala (incluyendo linealidad, repetibilidad e hitére-
sis), incluso instalación eléctrica y calibración. Instalado.

14 14,00

14,00

VA10019 ud Válvula esfera, ø 25 mm, 2,5 MPa, cuerpo de acero inoxidable, instalada

Válvula de esfera de diámetro 25 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con cuerpo de acero
inoxidable, instalada.

107 107,00

107,00
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SUBAPARTADO 03020202 SALIDAS INDIVIDUALES DE HIDRANTE A PARCELA

A17082 ud Portabridas PE100 ø 110 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

477 477,00

477,00

A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

477 0,80 381,60

381,60

A17040N2 ud Reducción PE100 ø 160/110 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/110 mm 1,6 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

477 477,00

477,00

A08026 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

477 2,50 1.192,50

1.192,50

A17035 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

477 2,00 954,00

954,00

A10009 ud Válvula mariposa, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

477 477,00

477,00
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A10032 ud Válvula hidráulica ø 100 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instalada

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 100 mm, con solenoide, reductora de presión y limitadora de
caudal, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recu-
bierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, con p.p. de juntas y tornillería de
acero; instalada.

477 477,00

477,00

A11004N1 ud Contador tipo Woltmann, ø 100 mm, U0D0, instalado i/emisor de pulsos

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 100 mm, presión de tra-
bajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior ti-
po plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Incluyendo emisor de pulsos.
U0D0. Homologado CEE clase metrológica B, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

477 477,00

477,00

P01223N1 kg Soporte metálico de perfil de acero galvanizado

Soporte para tuberías, formado por perfil metálico en L 20x20x1,5 de acero galvanizado en caliente, in-
cluso corte, anclajes a muros, soldaduras, tornilleria y abarcones,  Colocado y montado en obra.

480 4,00 1.920,00

1.920,00

A11004N2 ud Contador tipo Woltmann, ø 150 mm, U0D0, instalado i/emisor de pulsos

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 150 mm, presión de tra-
bajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior ti-
po plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Incluyendo emisor de pulsos.
U0D0. Homologado CEE clase metrológica B, con p.p. de juntas y tornillería de acero inox, instalado.

3 3,00

3,00

A10036 ud Válvula hidráulica ø 150 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instalada

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 150 mm, con solenoide, reductora de presión y limitadora de
caudal, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recu-
bierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, con p.p. de juntas y tornillería de
acero; instalada.

3 3,00

3,00

A10011 ud Válvula mariposa, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

3 3,00

3,00

A17042N1 ud Reducción PE100 ø 200/160 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/160 mm 1,6 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.
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3 3,00

3,00

A17085 ud Portabridas PE100 ø 160 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

3 3,00

3,00

A08032 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

3 2,50 7,50

7,50

A17037 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

3 2,00 6,00

6,00

APARTADO 030203 OBRA CIVIL

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

107 0,45 0,45 0,90 19,50

19,50

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

107 2,05 219,35

219,35

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

107 4,00 0,45 0,90 173,34

173,34

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW).
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N=0.1720 h/m2

Ayudas de encofrado 0,172 173,34 29,81

29,81

CAS.02 ud Caseta prefabricada instalada en campo

Caseta monolítica de hormigón armado prefabricada, sin solera de hormigón, instalada en campo, inclu-
so carga, transporte desde planta de fabricación, acopio intermedio, carga y transporte hasta ubicación
definitiva. Medidas exteriores 2.3m x2.3m y de 2.5 m de altura. Con puerta de doble chapa galvanizada
con área de paso de 1x1.95 y rejilla de ventilación. Incluso ejecución de cajeados en muros de hormi-
gón para salida de tuberías.
Sin incluir la valoración de los accesos necesarios a ejecutar hasta la ubicación definitiva, ni la genera-
ción de la superficie de apoyo adecuada.

107 107,00

107,00

SUBCAPÍTULO 0303 SECTOR PALMILLAS

APARTADO 030301 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

59 10,00 4,60 2.714,00

2.714,00

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no franco-ligero, medido sobre perfil.

59 10,00 3,84 2.265,60

2.265,60

A01012eiN m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D= 68 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte D= 68
km.

Conducción de conexión 59 10,00 0,22 129,80

129,80

A01011ei m³ Relleno zanjas con gravilla, D= 68 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte de 68 km.

Hidrantes 59 2,40 2,40 0,30 101,95

101,95

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

TV 59 10,00 3,62 0,67 1.430,99

1.430,99
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A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

59 10,00 3,62 0,33 704,81

704,81

I10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una distan-
cia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con retroexcava-
dora de orugas. Medido en terreno suelto.

Excavación 1 2.265,60 1,23 2.786,69

Relleno compactado -1 704,81 1,23 1,15 -996,95

Relleno TV -1 1.430,99 1,23 -1.760,12

29,62

APARTADO 030302 CONDUCCIÓN DE CONEXIÓN, VALVULERÍA Y
CALDERERÍA

SUBAPARTADO 03030201 CONDUCCIÓN Y VALVULERÍA COLECTIVA

A08032 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

58 10,00 580,00

580,00

A08035 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 10,00 10,00

10,00

A17088 ud Portabridas PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1 1,00

1,00

A17087 ud Portabridas PE100 ø 200 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

58 58,00

58,00
Página271



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL
GUADALQUIVIR (SEVILLA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

58,00

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o
igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

59 242,00 14.278,00

14.278,00

A10012 ud Válvula mariposa, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

58 58,00

58,00

A10046 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

58 58,00

58,00

A11022N1 ud Filtro cazapiedras de cesta vertical, ø 200 mm, instalado

Filtro cazapiedras de cesta verticual diámetro 200 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

58 58,00

58,00

A11023N1 ud Filtro cazapiedras de cesta vertical, ø 250 mm, instalado

Filtro cazapiedras de cesta vertical diámetro 250 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

1 1,00

1,00

A10013 ud Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1 1,00

1,00

A10047 ud Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

1 1,00

1,00
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A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

59 2,00 118,00

118,00

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

59 2,00 118,00

118,00

MAN.01 ud Manómetro de glicerina

Manómetro de glicerina, totalmente instalado.

59 59,00

59,00

TB.GAL.01 ud Conjunto tuberías acero galvanizado para soporte instrumentación

Conjunto de tuberías en acero galvanizado 1" y elementos de conexión para la instalación de 1 manó-
metro y un transmisor de presión.

59 59,00

59,00

A23009 ud Transmisor de presión

Transmisor de presión para instalación en tubería, tipo piezorresistivo de inserción, con señal de salida
4-20 mA / 0-10 V, precisión 1% del valor fondo de escala (incluyendo linealidad, repetibilidad e hitére-
sis), incluso instalación eléctrica y calibración. Instalado.

11 11,00

11,00

VA10019 ud Válvula esfera, ø 25 mm, 2,5 MPa, cuerpo de acero inoxidable, instalada

Válvula de esfera de diámetro 25 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con cuerpo de acero
inoxidable, instalada.

59 59,00

59,00
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SUBAPARTADO 03030202 SALIDAS INDIVIDUALES DE HIDRANTE A PARCELA

A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

259 0,80 207,20

207,20

A17082 ud Portabridas PE100 ø 110 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

259 259,00

259,00

A17040N2 ud Reducción PE100 ø 160/110 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/110 mm 1,6 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

259 259,00

259,00

A10009 ud Válvula mariposa, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

259 259,00

259,00

A10032 ud Válvula hidráulica ø 100 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instalada

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 100 mm, con solenoide, reductora de presión y limitadora de
caudal, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recu-
bierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, con p.p. de juntas y tornillería de
acero; instalada.

259 259,00

259,00

A11004N1 ud Contador tipo Woltmann, ø 100 mm, U0D0, instalado i/emisor de pulsos

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 100 mm, presión de tra-
bajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior ti-
po plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Incluyendo emisor de pulsos.
U0D0. Homologado CEE clase metrológica B, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

259 259,00

259,00
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P01223N1 kg Soporte metálico de perfil de acero galvanizado

Soporte para tuberías, formado por perfil metálico en L 20x20x1,5 de acero galvanizado en caliente, in-
cluso corte, anclajes a muros, soldaduras, tornilleria y abarcones,  Colocado y montado en obra.

259 4,00 1.036,00

1.036,00

A17035 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

259 2,00 518,00

518,00

A08026 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

259 2,50 647,50

5 0,80 4,00

651,50

A11004N2 ud Contador tipo Woltmann, ø 150 mm, U0D0, instalado i/emisor de pulsos

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 150 mm, presión de tra-
bajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior ti-
po plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Incluyendo emisor de pulsos.
U0D0. Homologado CEE clase metrológica B, con p.p. de juntas y tornillería de acero inox, instalado.

5 5,00

5,00

A10036 ud Válvula hidráulica ø 150 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instalada

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 150 mm, con solenoide, reductora de presión y limitadora de
caudal, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recu-
bierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, con p.p. de juntas y tornillería de
acero; instalada.

5 5,00

5,00

A10011 ud Válvula mariposa, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

5 5,00

5,00
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A17042N1 ud Reducción PE100 ø 200/160 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/160 mm 1,6 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

5 5,00

5,00

A17085 ud Portabridas PE100 ø 160 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

5 5,00

5,00

A08032 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

5 2,50 12,50

12,50

A17037 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

5 2,00 10,00

10,00

APARTADO 030303 OBRA CIVIL

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

59 0,45 0,45 0,90 10,75

10,75

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

59 2,05 120,95

120,95

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

59 4,00 0,45 0,90 95,58

95,58
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95,58

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW).

N=0.1720 h/m2

Ayudas de encofrado 0,172 95,58 16,44

16,44

CAS.02 ud Caseta prefabricada instalada en campo

Caseta monolítica de hormigón armado prefabricada, sin solera de hormigón, instalada en campo, inclu-
so carga, transporte desde planta de fabricación, acopio intermedio, carga y transporte hasta ubicación
definitiva. Medidas exteriores 2.3m x2.3m y de 2.5 m de altura. Con puerta de doble chapa galvanizada
con área de paso de 1x1.95 y rejilla de ventilación. Incluso ejecución de cajeados en muros de hormi-
gón para salida de tuberías.
Sin incluir la valoración de los accesos necesarios a ejecutar hasta la ubicación definitiva, ni la genera-
ción de la superficie de apoyo adecuada.

59 59,00

59,00
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CAPÍTULO 04 CONDUCCIONES TERCIARIAS

SUBCAPÍTULO 0401 SECTOR BELMONTE

APARTADO 040101 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

0,1 188.036,00 18.803,60

18.803,60

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no franco-ligero, medido sobre perfil.

Excavación

Zanja 1 26.383,00 26.383,00

TV 1 110.809,00 110.809,00

137.192,00

A01006ei m³ Construcción cama tuberías, D= 68 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte de 68 km.

1 7.372,80 7.372,80

7.372,80

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Según medición auxiliar arena

Tuberías plástico 1 7.372,80 1,00 7.372,80

7.372,80

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Según medición auxiliar arena

Tuberías plástico 1 7.372,80 1,00 7.372,80

7.372,80

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

1 18.241,83 18.241,83

18.241,83

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.
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1 110.809,00 110.809,00

110.809,00

I10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una distan-
cia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con retroexcava-
dora de orugas. Medido en terreno suelto.

Excavación Zanja 1 26.382,90 1,23 32.450,97

Relleno compactado -1 18.241,83 1,23 1,15 -25.803,07

6.647,90

APARTADO 040102 CONDUCCIONES Y PIEZAS

A08026N1 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 37.203,55 37.203,55

37.203,55

A05078N20 ud Brida ciega fundición, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Brida ciega de fundición de 150 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según nor-
ma UNE EN 1092/1, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

548 548,00

548,00

A17085 ud Portabridas PE100 ø 160 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1 548,00 548,00

548,00

A06055 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 22,40 22,40

22,40
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A05107 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 1,00

1,00

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Brida ciega 400 1 65,00 65,00

Brida ciega 250 1 45,00 45,00

110,00

A08032 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 24,60 24,60

24,60

A17087 ud Portabridas PE100 ø 200 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1 1,00

1,00

A05078N19 ud Brida ciega fundición, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Brida ciega de fundición de 200 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según nor-
ma UNE EN 1092/1, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 1,00

1,00

A08035 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 329,55 329,55

329,55
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A17088 ud Portabridas PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 0402 SECTOR ALCANTARILLAS

APARTADO 040201 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

0,1 286.629,00 28.662,90

28.662,90

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no franco-ligero, medido sobre perfil.

Según medición auxiliar

Zanja 1 40.601,71 40.601,71

TV 1 17.787,60 17.787,60

58.389,31

A01006ei m³ Construcción cama tuberías, D= 68 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte de 68 km.

Según medición auxiliar 1 11.357,90 11.357,90

11.357,90

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Según medición auxiliar arena

Tuberías plástico 1 11.357,90 1,00 11.357,90

11.357,90

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Según medición auxiliar arena

Tuberías plástico 1 11.357,90 1,00 11.357,90

11.357,90

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones
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Según medición auxiliar 1 28.067,90 28.067,90

28.067,90

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

TV 1 170.787,60 170.787,60

170.787,60

I10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una distan-
cia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con retroexcava-
dora de orugas. Medido en terreno suelto.

Excavación Zanja 1 40.601,71 1,23 49.940,10

Relleno compactado -1 28.067,90 1,23 1,15 -39.702,04

10.238,06

APARTADO 040202 CONDUCCIONES Y PIEZAS

A08026N1 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 57.084,30 57.084,30

57.084,30

A17085 ud Portabridas PE100 ø 160 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1 477,00 477,00

477,00

A05078N20 ud Brida ciega fundición, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Brida ciega de fundición de 150 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según nor-
ma UNE EN 1092/1, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

477 477,00

477,00

A08032 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 898,50 898,50

898,50
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898,50

A17087 ud Portabridas PE100 ø 200 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

3 3,00

3,00

A05078N19 ud Brida ciega fundición, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Brida ciega de fundición de 200 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según nor-
ma UNE EN 1092/1, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

3 3,00

3,00

APARTADO 040203 HINCA

SUBAPARTADO 04020301 HINCA

N08_HINC m Hinca horizontal de tubería D=500 mm

Perforación horizontal mediante hinca de tubería de acero de diámetro interior 500 mm y 10 mm de es-
pesor, juntas soldadas, revestida con al menos 300 micras de resina de poliuretano, conforme a la nor-
ma UNE-EN 10224 y/o normativa vigenterealizado con máquina de perforación mediante rotación y em-
puje dirigido con sistema de guiado y control de pendiente, en cualquier tipo de terreno. Incluye suminis-
tro, transporte y colocación mediante soldadura de la tubería de chapa y el suministro eléctrico necesa-
rio para la perforación, retirada y extendido de la tierras procedente de la excavación. Incluye la opera-
ción de colocación de la tubería interior, con instalaciones de patines, pasantes, operaciones de solda-
dura, revestimiento de juntas, operaciones de empuje y tiro-arrastre, p.p. de anillo de estanqueidad. Uni-
dad totalmente instalada.

A-7000 1 30,00 30,00

30,00

N00_HINC ud Desplazamiento montaje y desmontaje de equipo de perforación

Desplazamiento de equipos de perforación horizontal, hasta el punto de trabajo, incluyendo el montaje
y desmontaje de los mismos.

1 1,00

1,00
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SUBAPARTADO 04020302 POZOS DE ATAQUE/SALIDA HINCA Y ARQUETAS
REGISTRO D <= 500mm

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

1 12,00 5,00 3,00 180,00

1 79,00 2,00 158,00

Zanja -1 10,04 12,00 -120,48

1 6,00 5,00 3,00 90,00

1 79,00 2,00 158,00

Zanja -1 10,04 6,00 -60,24

405,28

I03030 m³ Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual

Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual, en cimentaciones, trasdós de muros y acce-
sos.

1 405,04 405,04

405,04

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con paneles
ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura máxi-
ma de 3 m.

1 2,00 12,00 3,00 72,00

3 2,00 5,00 3,00 90,00

162,00

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

2 16,00 32,00

32,00

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5 m y diámetro entre 18 y 22 cm, para
estabilización de fondo de excavación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camión a contenedor.

2 10,00 3,00 3,00 180,00

180,00

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

2 6,00 3,30 0,10 3,96

3,96
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I14026bi m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Losa empuje 1 10,00 3,00 0,50 15,00

Muros 4 3,30 0,40 6,00 31,68

4 3,00 0,40 6,00 28,80

Solera 2 3,30 3,00 0,50 9,90

Tapa 2 3,30 3,00 0,25 4,95

Apoyo 2 0,50 0,30 0,70 0,21

90,54

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote.

HA-30 1 90,54 90,54

HNE 1 3,96 3,96

94,50

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Muros 4 3,30 0,40 6,00 31,68

4 3,00 0,40 6,00 28,80

60,48

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

2 3.120,00 6.240,00

6.240,00

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Tapa 4 3,30 3,00 39,60

Losa empuje 1 3,00 10,00 30,00

69,60

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Losa empuje 1 26,00 0,50 13,00

Losa arqueta 2 12,60 0,50 12,60

Pozo achique 2 4,00 0,30 0,15 0,36

25,96

I16037 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h > 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, a partir del tercer metro de altura, para dejar visto, consi-
derando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.
No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).
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Muros 4 3,30 5,50 72,60

4 3,00 5,50 66,00

4 2,50 5,50 55,00

4 2,20 5,50 48,40

Ventilación 2 1,60 0,40 2,00 2,56

244,56

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

Apoyo 4 0,50 1,00 2,00 4,00

4,00

I16021 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta 3 metros de altura, considerando 10
posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos
los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Tapa 4 3,30 3,00 39,60

2 12,60 0,25 6,30

45,90

B01001 m² Montaje de andamio tubular normalizado

Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de trabajo,
constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm
de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad reco-
gidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de platafor-
mas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, baran-
dilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de fachada
o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Incluido
certificado de montaje por empresa especializada autorizada de acuerdo a las normas de seguridad y
salud. Medido en superficie de fachada o paramento.

Muros 4 3,30 5,50 72,60

4 3,00 5,50 66,00

138,60

B01002 m² Desmontaje de andamio tubular normalizado

Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de traba-
jo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plata-
formas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, ba-
randilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de facha-
da o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Medi-
do en superficie de fachada o paramento.

Muros 4 3,30 5,50 72,60

4 3,00 5,50 66,00

138,60
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B01003 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado

Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de
altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3
mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las
exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN
12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escale-
ra interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una ba-
rra; para ejecución de fachada incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%
y mantenimiento de la instalación. Incluido certificado de montaje por empresa especializada autorizada
de acuerdo a las normas de seguridad y salud.

Muros 4 3,30 0,50 5,50 36,30

4 3,00 0,50 5,50 33,00

69,30

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW).

N=0.1720 h/m2

Ayudas de encofrado 0,172 242,00 41,62

0,172 25,60 4,40

0,172 49,90 8,58

54,60

B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medida en su verdadera magnitud.

2 12,600 25,200

4 1,600 6,400

31,60

P35018N1 ud Pate de acero galvanizado forrado polipropileno

Pate de acero galvanizado liso forrado de polipropileno antideslizante. Colocado

2 17,00 2,00 68,00

68,00

N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de acero galvanizado con plegadura senci-
lla en los bordes, incluso soportes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos manos de
acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada por una malla de PVC de 1 mm de paso y
perforada con agujeros de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

2 0,20 0,60 2,00 0,48

0,48

N002 ud Tapa circular fundición D= 625 colocada

Tapa circular  de fundición D= 625 abisagrada
. Terminada y colocada.

2 2,00 4,00

4,00

N004 kg Impermeabilizante bituminoso

Impermeabilizante bituminoso
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2 6,00 12,00

12,00

SUBAPARTADO 04020304 VALVULERÍA Y CALDERERÍA

A05103 ud Brida enchufe fundición Ø 160 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 160 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2 2,00

2,00

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o
igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1 409,00 409,00

409,00

A10045 ud Carrete desmontaje fundición, ø 150 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 150 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

1 1,00

1,00

A10011 ud Válvula mariposa, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1 1,00

1,00

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

2 1,00 2,00

2,00

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

2 1,00 2,00

2,00
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SUBCAPÍTULO 0403 SECTOR PALMILLAS

APARTADO 040301 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

0,1 127.745,00 12.774,50

12.774,50

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no franco-ligero, medido sobre perfil.

Según medición auxiliar

Zanja 1 18.406,90 18.406,90

TV 1 77.083,91 77.083,91

95.490,81

A01006ei m³ Construcción cama tuberías, D= 68 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte de 68 km.

Según medición auxiliar 1 5.139,10 5.139,10

5.139,10

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Según medición auxiliar arena

Tuberías plástico 1 5.139,10 1,00 5.139,10

5.139,10

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Según medición auxiliar arena

Tuberías plástico 1 5.139,10 1,00 5.139,10

5.139,10

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

Según medición auxiliar

Material proc. excavación 1 12.725,60 12.725,60

12.725,60

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

TV 1 77.083,91 77.083,91
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77.083,91

I10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una distan-
cia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con retroexcava-
dora de orugas. Medido en terreno suelto.

Excavación 1 18.406,90 1,23 22.640,49

Relleno compactado (a deducir) -1 12.725,60 1,23 1,15 -18.000,36

4.640,13

APARTADO 040302 CONDUCCIONES Y PIEZAS

A08032 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 1.478,50 1.478,50

1.478,50

A17087 ud Portabridas PE100 ø 200 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

5 5,00

5,00

A05078N19 ud Brida ciega fundición, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Brida ciega de fundición de 200 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según nor-
ma UNE EN 1092/1, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

5 5,00

5,00

A08026N1 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Según medic. auxiliares 1 24.656,70 24.656,70

24.656,70

A17085 ud Portabridas PE100 ø 160 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

254 254,00

254,00
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254,00

A05078N20 ud Brida ciega fundición, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Brida ciega de fundición de 150 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según nor-
ma UNE EN 1092/1, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

254 254,00

254,00
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CAPÍTULO 05 PROTECCIÓN CATÓDICA

SUBCAPÍTULO 0501 ESTACIÓN DE PC-01
N01_PCAT ud Rectificador 50V-10A en armario intemperie

Transforectificador 50V-10A con armario poliéster y protecciones DEHN contra sobretensiones. Unidad
instalada.

1 1,00

1,00

N02_PCAT ud Ánodo de Ti-MMO 1000x20x3 mm

Ánodo de titanio activado (MMO)  1.000x20x3mm, con 3m de cable HMWPE-KYNAR  1x10mm2. Uni-
dad instalada.

3 3,00

3,00

N03_PCAT ud Conexión encapsulada en resina Epoxi "Torpedos" 3 vias

Conexión encapsulada en resina Epoxi tipo “Torpedos” de tres vías. Unidad instalada.

2 2,00

2,00

N04_PCAT ud Conexión encapsulada en resina Epoxi "Torpedos" 2 vias

Conexión encapsulada en resina Epoxi tipo “Torpedos” de dos vías. Unidad instalada.

1 1,00

1,00

N05_PCAT m Cable anódico tipo RV-K de sección 1x25mm2

Cable anódico tipo RV 0.6 - 1K de sección 1x25mm2, incluida p.p. medios auxiliares.

1 160,00 160,00

160,00

N06_PCAT kg Coque petróleo calcinado

Coque petróleo calcinado C>95%. Colocado

825 825,00

825,00

N07_PCAT m Manguera perforada

Manguera perforada instalada. Incluida p.p. medios auxiliares.

12 12,00

12,00

N08_PCAT ud Arqueta riego

Arqueta de riego instalada. Incluida p.p. medios auxiliares.

2 2,00

2,00
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N09_PCAT ud Electrodo de referencia CU/CUSO4

Electrodo Cu/SO4 Cu con probeta 10 cm2, incluyendo 50 m de cable RV 0.6/1 KV 1x6 mm2, incluida
p.p. medios auxiliares. Instalación completa.

1 1,00

1,00

N10_PCAT ud Teja de acero 70 x 70 x 3 mm con cable

Teja de acero 70 x 70 x 3 mm o pletina taladrada con 50 m cable RV 0.6/1 KV 1 x 6 mm2 con
Handy-cap., incluida p.p. medios auxiliares. Totalmente instalada.

1 1,00

1,00

N11_PCAT ud Teja de acero 70 x 70 x 3 mm con cable con Handy-cap.

Teja de acero 70 x 70 x 3 mm o pletina taladrada con 50 m cable RV 0.6/1 KV 1 x 25 mm2 con
Handy-cap., incluida p.p. medios auxiliares. Totalmente instalada..

1 1,00

1,00

N12_PCAT h Medios auxiliares para la instalación de Estación de PC

Medios auxiliares de retroexcavadora para la instalación de la Estación de Protección Catódica

1 240,00 240,00

240,00

N14_PCAT ud Medios auxiliares de montaje y conexionado de la Estación de PC

Medios auxiliares de oficial especialista para montaje y conexionado de elementos de la Estación de
Protección Catódica, incluyeno conexiones y pequeñas obras de albañilería.

1 151,00 151,00

151,00

N15_PCAT ud Puesta en marcha e informe final

Puesta en marcha e informe final

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 0502 ESTACIÓN DE PC-02
N01_PCAT ud Rectificador 50V-10A en armario intemperie

Transforectificador 50V-10A con armario poliéster y protecciones DEHN contra sobretensiones. Unidad
instalada.

1 1,00

1,00

N02_PCAT ud Ánodo de Ti-MMO 1000x20x3 mm

Ánodo de titanio activado (MMO)  1.000x20x3mm, con 3m de cable HMWPE-KYNAR  1x10mm2. Uni-
dad instalada.

4 4,00

4,00

N03_PCAT ud Conexión encapsulada en resina Epoxi "Torpedos" 3 vias

Conexión encapsulada en resina Epoxi tipo “Torpedos” de tres vías. Unidad instalada.

3 3,00

3,00

N04_PCAT ud Conexión encapsulada en resina Epoxi "Torpedos" 2 vias

Conexión encapsulada en resina Epoxi tipo “Torpedos” de dos vías. Unidad instalada.

1 1,00

1,00

N05_PCAT m Cable anódico tipo RV-K de sección 1x25mm2

Cable anódico tipo RV 0.6 - 1K de sección 1x25mm2, incluida p.p. medios auxiliares.

1 170,00 170,00

170,00

N06_PCAT kg Coque petróleo calcinado

Coque petróleo calcinado C>95%. Colocado

1.300 1.300,00

1.300,00

N07_PCAT m Manguera perforada

Manguera perforada instalada. Incluida p.p. medios auxiliares.

18 18,00

18,00

N08_PCAT ud Arqueta riego

Arqueta de riego instalada. Incluida p.p. medios auxiliares.

2 2,00

2,00
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N09_PCAT ud Electrodo de referencia CU/CUSO4

Electrodo Cu/SO4 Cu con probeta 10 cm2, incluyendo 50 m de cable RV 0.6/1 KV 1x6 mm2, incluida
p.p. medios auxiliares. Instalación completa.

1 1,00

1,00

N10_PCAT ud Teja de acero 70 x 70 x 3 mm con cable

Teja de acero 70 x 70 x 3 mm o pletina taladrada con 50 m cable RV 0.6/1 KV 1 x 6 mm2 con
Handy-cap., incluida p.p. medios auxiliares. Totalmente instalada.

1 1,00

1,00

N11_PCAT ud Teja de acero 70 x 70 x 3 mm con cable con Handy-cap.

Teja de acero 70 x 70 x 3 mm o pletina taladrada con 50 m cable RV 0.6/1 KV 1 x 25 mm2 con
Handy-cap., incluida p.p. medios auxiliares. Totalmente instalada..

1 1,00

1,00

N12_PCAT h Medios auxiliares para la instalación de Estación de PC

Medios auxiliares de retroexcavadora para la instalación de la Estación de Protección Catódica

1 269,00 269,00

269,00

N14_PCAT ud Medios auxiliares de montaje y conexionado de la Estación de PC

Medios auxiliares de oficial especialista para montaje y conexionado de elementos de la Estación de
Protección Catódica, incluyeno conexiones y pequeñas obras de albañilería.

1 159,00 159,00

159,00

N15_PCAT ud Puesta en marcha e informe final

Puesta en marcha e informe final

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 0503 ESTACIÓN DE PC-03
N01_PCAT1 ud Rectificador 50V-5A en armario intemperie

Transforectificador 50V-5 A con armario poliéster y protecciones DEHN contra sobretensiones. Unidad
instalada.

1 1,00

1,00

N02_PCAT ud Ánodo de Ti-MMO 1000x20x3 mm

Ánodo de titanio activado (MMO)  1.000x20x3mm, con 3m de cable HMWPE-KYNAR  1x10mm2. Uni-
dad instalada.

3 3,00

3,00

N03_PCAT ud Conexión encapsulada en resina Epoxi "Torpedos" 3 vias

Conexión encapsulada en resina Epoxi tipo “Torpedos” de tres vías. Unidad instalada.

2 2,00

2,00

N04_PCAT ud Conexión encapsulada en resina Epoxi "Torpedos" 2 vias

Conexión encapsulada en resina Epoxi tipo “Torpedos” de dos vías. Unidad instalada.

1 1,00

1,00

N05_PCAT m Cable anódico tipo RV-K de sección 1x25mm2

Cable anódico tipo RV 0.6 - 1K de sección 1x25mm2, incluida p.p. medios auxiliares.

1 160,00 160,00

160,00

N06_PCAT kg Coque petróleo calcinado

Coque petróleo calcinado C>95%. Colocado

825 825,00

825,00

N07_PCAT m Manguera perforada

Manguera perforada instalada. Incluida p.p. medios auxiliares.

12 12,00

12,00

N08_PCAT ud Arqueta riego

Arqueta de riego instalada. Incluida p.p. medios auxiliares.

2 2,00

2,00
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N09_PCAT ud Electrodo de referencia CU/CUSO4

Electrodo Cu/SO4 Cu con probeta 10 cm2, incluyendo 50 m de cable RV 0.6/1 KV 1x6 mm2, incluida
p.p. medios auxiliares. Instalación completa.

1 1,00

1,00

N10_PCAT ud Teja de acero 70 x 70 x 3 mm con cable

Teja de acero 70 x 70 x 3 mm o pletina taladrada con 50 m cable RV 0.6/1 KV 1 x 6 mm2 con
Handy-cap., incluida p.p. medios auxiliares. Totalmente instalada.

1 1,00

1,00

N11_PCAT ud Teja de acero 70 x 70 x 3 mm con cable con Handy-cap.

Teja de acero 70 x 70 x 3 mm o pletina taladrada con 50 m cable RV 0.6/1 KV 1 x 25 mm2 con
Handy-cap., incluida p.p. medios auxiliares. Totalmente instalada..

1 1,00

1,00

N12_PCAT h Medios auxiliares para la instalación de Estación de PC

Medios auxiliares de retroexcavadora para la instalación de la Estación de Protección Catódica

1 240,00 240,00

240,00

N14_PCAT ud Medios auxiliares de montaje y conexionado de la Estación de PC

Medios auxiliares de oficial especialista para montaje y conexionado de elementos de la Estación de
Protección Catódica, incluyeno conexiones y pequeñas obras de albañilería.

1 151,00 151,00

151,00

N15_PCAT ud Puesta en marcha e informe final

Puesta en marcha e informe final

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 0504 MATERIALES DE LINEA
N16_PCAT ud Caja toma de potencial

Caja de toma de potencial de policarbonato con prensaestopas, con p/p de medios auxiliares. Instalada.

11 11,00

Hincas 3 3,00

14,00

N17_PCAT ud Caja toma potencial TPE

Caja de toma de potencial TPE (200x200) con poste de acero galvanizado diámetro 2" y 2 m de longi-
tud. Incluso p/p de medios auxiliares. Totalmente instalada.

3 3,00

3,00

N18_PCAT ud Electrodo probeta estándar

Electrodo probeta estándar. Insalado

14 14,00

Hincas 3 3,00

17,00

N19_PCAT ud Ánodos de magnesio tipo R-09

Ánodos de magnesio tipo R-09 de 4,1 Kg de peso neto, ensacados con mezcla activadora y 5 m de ca-
ble ( Protección catódica provisional). Unidad completa, incluida p.p. medios auxiliares

94 94,00

Hincas 3 3,00

97,00

N20_PCAT ud Teja de acero 70 x 70 x 3 mm con cable 1x6 mm2 con Handy-cap.

Teja de acero 70 x 70 x 3 mm o pletina taladrada con 5 m cable RV 0.6/1 KV 1 x 6 mm2 con
Handy-cap., incluida p.p. medios auxiliares. Totalmente instalada..

23 23,00

Hincas 6 6,00

29,00

N21_PCAT ud Teja de acero 70 x 70 x 3 mm con cable 1x10 mm2 con Handy-cap.

Teja de acero 70 x 70 x 3 mm o pletina taladrada con 10 m cable RV 0.6/1 KV 1 x 10 mm2 con
Handy-cap., incluida p.p. medios auxiliares. Totalmente instalada..

6 6,00

6,00

N22_PCAT ud Vías de chispas con cable y pletina para conexión

Vías de chispas con cable y pletina para conexión, incluida p.p. medios auxiliares

3 3,00

3,00

N23_PCAT ud Junta aislante monoblock DN 1800 mm PN16

Junta aislante monoblock DN 1800 mm PN16, incluida p.p. medios auxiliares. Instalada
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2 2,00

2,00

N24_PCAT ud Junta aislante monoblock DN 1600 mm PN16

Junta aislante monoblock DN 1600 mm PN16, incluida p.p. medios auxiliares. Instalada

1 1,00

1,00

N25_PCAT ud Actuaciones para la instalación de protección catódica en línea

Actuaciones y obras auxiliares para la instalación de la Protección Catódica en línea, completamente
acabada, incluyendo excavaciones en zanja, rellenos, albañilería y acabados.

1 1,00

1,00

N26_PCAT ud Montaje y conexionado de PC en línea

Montaje y conexionado de lodos los elementos de Protección Catódica en línea.

1 1,00

1,00

N15_PCAT ud Puesta en marcha e informe final

Puesta en marcha e informe final

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 06 TELECONTROL
A23005TC ud Terminal remota vía GPRS capacidad 4 hidrantes (hasta 4 hidrantes)

Estación remota de hidrante, con comunicación vía GPRS (compatible con tecnología 4G), montada en
envolvente de poliéster estanca, con grado de protección mínimo IP67, integrando: controlador de nodo
para 4 entradas digitales de contador/totalizador, 2 entradas digitales para sensores antivandálico/intru-
sismo o de propósito general, 4 salidas digitales para actuación de electroválvulas tipo latch de dos o
tres hilos, configurable, 1 entrada analógica para transmisor de presión u otro sensor analógico. Permi-
te la programación por fecha y/o consigna de volumen. Incluye tarjeta SIM y contrato de comunicacio-
nes durante 3 años. Incluso cableado maniobra para 4 válvulas hidráulicas, 4 contadores con salida ca-
bles prensaestopa IP67 (p.o.) y todos los restantes elementos. Unidad totalmente instalada y probada.

Belmonte 100 100,00

Alcantarillas 51 51,00

Palmillas 40 40,00

191,00

A23006TC ud Terminal remota vía GPRS capacidad 8 hidrantes (hasta 8 hidrantes)

Estación remota de hidrante, con comunicación vía GPRS (compatible con tecnología 4G), montada en
envolvente de poliéster estanca, con grado de protección mínimo IP67, integrando: controlador de nodo
para 8 entradas digitales de contador/totalizador, 2 entradas digitales para sensores antivandálico/intru-
sismo o de propósito general, 8 salidas digitales para actuación de electroválvulas tipo latch de dos o
tres hilos, configurable, 1 entrada analógica para transmisor de presión u otro sensor analógico. Permi-
te la programación por fecha y/o consigna de volumen. Incluye tarjeta SIM y contrato de comunicacio-
nes durante 3 años. Incluso cableado maniobra para 8 válvulas hidráulicas, 8 contadores con salida ca-
bles prensaestopa IP67 (p.o.) y todos los restantes elementos. Unidad totalmente instalada y probada.

Belmonte 29 29,00

Alcantarillas 54 54,00

Palmillas 18 18,00

101,00

A23007TC ud Terminal remota vía GPRS capacidad 12 hidrantes (hasta 12 hidrantes)

Estación remota de hidrante, con comunicación vía GPRS (compatible con tecnología 4G), montada en
envolvente de poliéster estanca, con grado de protección mínimo IP67, integrando: controlador de nodo
para 12 entradas digitales de contador/totalizador, 2 entradas digitales para sensores antivandálico/intru-
sismo o de propósito general, 12 salidas digitales para actuación de electroválvulas tipo latch de dos o
tres hilos, configurable, 1 entrada analógica para transmisor de presión u otro sensor analógico. Permi-
te la programación por fecha y/o consigna de volumen. Incluye tarjeta SIM y contrato de comunicacio-
nes durante 3 años. Incluso cableado maniobra para 12 válvulas hidráulicas, 12 contadores con salida
cables prensaestopa IP67 (p.o.) y todos los restantes elementos. Unidad totalmente instalada y probada.

Belmonte 2 2,00

Alcantarillas 2 2,00

Palmillas 1 1,00

5,00

A23012TC ud Sistema alimentación panel solar 5 Wp para RTU

Sistema de alimentación autónoma para terminal remota, formado por panel solar 5 Wp 12 V con sopor-
te para panel a anclar en báculo, regulador solar de 5 A, con protecciones para inversión de polaridad y
descarga profunda y batería 12 V 9 Ah. Unidad totalmente instalada y probada.

Belmonte 131 131,00

Alcantarillas 107 107,00

Palmillas 59 59,00

297,00
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A23019ZTC ud Antena directiva (B20 4G y banda 900GSM) de 5 dBi

Antena omnidireccional de al menos 5 dBi de ganancia. (B20 4G y banda 900 GSM). Incluye acceso-
rios para colocar encima de caseta de hormigón. Incluye cable coaxial y conectores hasta la estación re-
mota. Unidad totalmente instalada y probada.

Belmonte 129 0,10 12,90

Alcantarillas 104 0,10 10,40

Palmillas 59 0,10 5,90

29,20

SCADA.TC ud SCADA para estaciones remotas

Acceso a servicio en la nube (cloud computing) durante 3 años, incluyendo configuración y alta de las
estaciones remotas.
Software de control con las siguientes características:
- Adaptada a interoperabilidad UNE 318002-3.
- Módulo de facturación y gestión administrativa.
- Módulo de gestión de riegos.
- Módulo de mensajería para alarmas y eventos.

total 1 1,00 1,00

1,00

A23008 ud Detector de intrusismo

Detector de intrusismo por contacto magnético para señal de apertura de puerta de caseta de agrupa-
ción, incluyendo pequeño material y cableado. Instalado.

Belmonte 131 131,00

Alcantarillas 107 107,00

Palmillas 59 59,00

297,00
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CAPÍTULO 07 SERVICIOS AFECTADOS Y DESVIOS

SUBCAPÍTULO 0701 SECTOR BELMONTE

APARTADO 070101 AFECCIONES VIARIAS

SUBAPARTADO 07010101 CRUCES DE CAMINO AGRÍCOLA

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

45 10,30 5,00 2.317,50

Aprovechamiento tuberías -17 10,30 5,00 -875,50

1.442,00

I06051ei t Suministro de zahorra ZA 0/20, D= 68 km

Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a una distancia máxima de 68 km,
por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

Según medición auxiliar 1 1.620,00 2,15 3.483,00

Aprovechamiento tuberías -1 612,00 2,15 -1.315,80

2.167,20

I04016ca m² Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, con riego D= 20 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación, en terrenos comprendidos entre A-1 y
A-3 (H.R.B.), incluido el transporte y riego con agua a una distancia de 20 km. Densidad exigida del
100% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

Según medición auxiliar 1 5.400,00 5.400,00

Aprovechamiento tuberías -1 2.040,00 -2.040,00

3.360,00

I06014 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, e> 20 cm, a> 3 m, D<= 3
km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado (PG-3) de tama-
ño máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación
de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obten-
ción, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km, pa-
ra caminos de anchura superior a 3 m.

Según medición auxiliar 1 1.620,00 1.620,00

Aprovechamiento tuberías -1 612,00 -612,00

1.008,00
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SUBAPARTADO 07010102 CRUCES DE VIAS ASFALTADAS

I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico

Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumáti-
co, incluso limpieza y despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el conte-
nedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

1 8,00 6,00 48,00

1 8,00 6,00 48,00

96,00

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

2 300,00 600,00

600,00

I06053ei t Suministro de árido 0/200 mm, D= 68 km

Suministro de árido 0/200 mm procedente de cantera autorizada, a una distancia máxima de 68 km,
por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

1 120,00 1,70 204,00

1 120,00 1,70 204,00

Desvíos 1 33,00 1,70 56,10

1 54,00 1,70 91,80

555,90

I06051ei t Suministro de zahorra ZA 0/20, D= 68 km

Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a una distancia máxima de 68 km,
por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

1 18,00 2,15 38,70

1 18,00 2,15 38,70

77,40

I04016ca m² Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, con riego D= 20 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación, en terrenos comprendidos entre A-1 y
A-3 (H.R.B.), incluido el transporte y riego con agua a una distancia de 20 km. Densidad exigida del
100% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

2 20,00 10,00 400,00

400,00

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con paneles
ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura máxi-
ma de 3 m.

4 20,00 3,00 240,00

240,00
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I06033 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 32 mm, 95% PM, e> 20 cm, a<= 3 m, D<=
3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado (PG-3) de tama-
ño máximo 32 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación
de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obten-
ción, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km, pa-
ra caminos con una anchura máxima de 3 m.

Desvíos 1 33,00 33,00

1 54,00 54,00

Zahorra 1 18,00 1,70 30,60

1 18,00 18,00

135,60

I03008 m³ Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual

Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zonas de difícil acceso.

1 120,00 120,00

1 120,00 120,00

240,00

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5 m y diámetro entre 18 y 22 cm, para
estabilización de fondo de excavación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camión a contenedor.

1 66,00 66,00

1 108,00 108,00

174,00

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

1 2,20 2,20

1 3,60 3,60

5,80

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

1 18,00 1,10 19,80

1 37,00 1,10 40,70

Cunetas 1 4,20 1,50 0,15 0,95

1 5,60 1,50 0,15 1,26

62,71

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote.

1 1,00 5,80 5,80

1 1,00 60,50 60,50

66,30
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66,30

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

1 88,00 88,00

1 144,00 144,00

232,00

I08048ei t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 22 SURF D, D= 68 km

Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 22 SURF D, procedente de planta fija a una distancia
de 68 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

1 1,54 2,45 3,77

1 2,52 2,45 6,17

9,94

I08046ei t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, D= 68 km

Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, procedente de planta fija a una distancia
de 68 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

1 1,10 2,45 2,70

1 1,80 2,45 4,41

7,11

I08052 m² Extendido mezcla bituminosa en caliente, anchura> 3 m, pte<= 15%

Extendido y compactado de firme con aglomerado en caliente. Alcanzando el 97% de la densidad máxi-
ma obtenida mediante ensayo Marshall (densidad aparente, según UNE-EN 12697-6 con el método de
ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Pa-
ra pendientes máximas del 15%. En caminos de anchura superior a 3 m y con espesor mínimo de 4
cm. No incluye el material.

1 58,00 58,00

58,00

I08053 ud Desplazamiento y retirada equipo de extendido de mezclas bituminosas y aglomerado en frío

Traslados de maquinaria y equipo de extendido de mezclas bituminosas y aglomerado en frío, de aplica-
ción en obras con volúmenes inferiores a 200 toneladas de aglomerado o de grava-emulsión.

1 1,00

1,00

I09008 ud Señal triangular tipo peligro, reflectante 90 cm, colocada

Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y 90 cm de lado, incluyendo el poste de sustentación,
tornillería, excavación y hormigonado.

2 2,00 4,00

4,00

I09017 ud Señal prohibición u obligación, reflectante, ø 90 cm, colocada

Señal de prohibición, restricción u obligación, reflectante, de forma circular y 90 cm de diámetro, inclu-
yendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

2 2,00 4,00

4,00
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L01236 ud Barrera de seguridad, colocada

Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con
capacidad de lastrado de 150 l.

20 20,00

20,00

I09056 m² Pintura plástica en frio, bicomponente en paso de peatones y símbolos

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m², y 0,5
kg/m2 de microesferas de vidrio, en paso peatones y símbolos tipo flechas, stop, etc, incluso barrido y
premarcaje sobre el pavimento.

1 3,30 0,20 0,66

1 5,40 0,20 1,08

1,74

I04021 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, 3< a<= 5 m, t. compacto

Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1, tanto el ta-
lud exterior como el interior y una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, exclusiva-
mente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta una anchura máxi-
ma de camino de 5 m y mínima de 3 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno compacto.

1 2,20 2,20

1 3,60 3,60

5,80

I04031 m³ Excavación cunetas, profundidad<= 50 cm, a> 3 m, terreno franco-ligero

Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, hasta 50
cm de profundidad en terreno franco-ligero, para un camino de anchura superior a 3 m entre aristas inte-
riores.

1 2,20 0,50 1,10

1 3,60 0,50 1,80

2,90

A05107 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 2,00 2,00

2,00

A05109N2 ud Brida enchufe fundición Ø 800 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 800 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 2,00 2,00

2,00
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A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1 1.547,00 1.547,00

2 41,00 82,00

1 3.126,00 3.126,00

2 188,00 376,00

5.131,00

APARTADO 070102 AFECCIONES ABASTECIMIENTO

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no franco-ligero, medido sobre perfil.

A-VI-1-4-I AB-001 1 20,00 0,80 1,30 20,80

20,80

A01012eiN m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D= 68 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte D= 68
km.

A-VI-1-4-I AB-001 1 18,00 0,80 0,15 2,16

2,16

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

A-VI-1-4-I AB-001 1 20,80 20,80

20,80

A08035 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Desvío 1 25,00 25,00

25,00

A04003 m Tubería de fundición dúctil, ø 250 mm, clase C40, colocada

Tubería de fundición dúctil, 250 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabricada según nor-
ma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado
de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con mor-
tero de cemento, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni ex-
cavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

A-VI-1-4-I AB-001 1 18,00 18,00

18,00
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A21001_N1 ud Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 250

Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de banda 200 mm, con manguito de es-
tanqueidad con junta EPDM y diámetro suficiente para unión o reparación tubería ø 250 mm 1,6 MPa, to-
talmente instalada.

A-VI-1-4-I AB-001 2 2,00

2,00

A17088 ud Portabridas PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

A-VI-1-4-I AB-001 2 2,00

2,00

APARTADO 070103 AFECCIONES A CAUCES

SUBAPARTADO 07010301 AFECCIÓN RAMAL DIST. 1

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

1 471,00 471,00

471,00

I10016 m³ Excavación cauces y desagües, vol> 16 m³/m, t. franco-ligero

Excavación de cauces y desagües con retroexcavadora o dragalina, incluyendo refino de taludes, volu-
men de excavación con más de 16 m³/m, en terreno franco-ligero medido sobre perfil.

1 2.487,00 2.487,00

2.487,00

I03030 m³ Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual

Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual, en cimentaciones, trasdós de muros y acce-
sos.

1 2.318,00 2.318,00

2.318,00

I02044b m³ Carga mecánica, transporte D= 15 a 25 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte de tierras hasta una distancia máxima de 15 a 25 m.

1 3.336,00 3.336,00

3.336,00

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua incluido el transporte
del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.

1 628,00 628,00
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628,00

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

1 8,00 8,00

8,00

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5 m y diámetro entre 18 y 22 cm, para
estabilización de fondo de excavación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camión a contenedor.

1 338,00 338,00

Fajinas de 6 m -1 188,00 -188,00

150,00

I28002N2 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 6 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 6 m y diámetro entre 18 y 22 cm, para
estabilización de fondo de excavación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camión a contenedor.

1 188,00 188,00

188,00

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

1 5,00 1,10 5,50

5,50

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

1 65,16 1,10 71,68

71,68

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote.

0,4 5,50 2,20

0,4 71,68 28,67

30,87

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta 52 m de pluma,
para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

0,6 5,50 3,30

0,6 71,68 43,01
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46,31

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

1 187,00 187,00

187,00

A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

1 13.143,00 13.143,00

13.143,00

I21007ei m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D= 68 km

Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra de 68 km, coloca-
da a máquina e incluida zanja de anclaje.

10 16,60 1,00 166,00

166,00

SUBAPARTADO 07010302 AFECCIÓN DESAGÜE A-IV-1-4-I

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

1 641,00 641,00

641,00

I10016 m³ Excavación cauces y desagües, vol> 16 m³/m, t. franco-ligero

Excavación de cauces y desagües con retroexcavadora o dragalina, incluyendo refino de taludes, volu-
men de excavación con más de 16 m³/m, en terreno franco-ligero medido sobre perfil.

1 4.607,00 4.607,00

4.607,00

I03030 m³ Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual

Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual, en cimentaciones, trasdós de muros y acce-
sos.

1 4.568,00 4.568,00

4.568,00

I02044b m³ Carga mecánica, transporte D= 15 a 25 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte de tierras hasta una distancia máxima de 15 a 25 m.

1 1.204,00 1.204,00

1.204,00
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I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua incluido el transporte
del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.

1 1.204,00 1.204,00

1.204,00

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

1 8,00 8,00

8,00

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5 m y diámetro entre 18 y 22 cm, para
estabilización de fondo de excavación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camión a contenedor.

1 407,00 407,00

Fajinas de 6m -1 270,00 -270,00

137,00

I28002N2 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 6 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 6 m y diámetro entre 18 y 22 cm, para
estabilización de fondo de excavación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camión a contenedor.

1 270,00 270,00

270,00

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

1 5,00 1,10 5,50

5,50

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

1 40,00 1,10 44,00

44,00

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote.

0,5 5,50 2,75

0,5 44,00 22,00
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24,75

I14065 ud Desplazamiento y retirada de bomba de hormigón para volúmenes de hormigón <= 40 m³

Desplazamiento y retirada de bomba de hormigón para volúmenes de hormigón menores o iguales a
40 m³.

1 1,00

1,00

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta 52 m de pluma,
para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

0,5 5,50 2,75

0,5 44,00 22,00

24,75

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

1 167,00 167,00

167,00

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1 3.957,00 3.957,00

3.957,00

A20006 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 1.000 mm, coloc

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 1.000 mm de diámetro nominal y 8 kN/m²
de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. To-
do ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2 62,00 124,00

124,00

A05109N2 ud Brida enchufe fundición Ø 800 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 800 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2 1,00 2,00

2,00
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APARTADO 070104 AFECCIONES A INFRAEST. RIEGO

SUBAPARTADO 07010401 AFECCIONES CANALES DE RIEGO

N02_SER m³ Demolición de canales de riego y pedraplén

Demolición de canales de riego de hormigón armado con medios mecánicos y retirada de pedraplén de
apoyo para su posterior reutilización. Incluye despeje de escombros, carga y  acarreo de escombros
hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben valo-
rar aparte.

Según mediciones auxiliares 1 540,00 540,00

1 126,00 126,00

Aprov. tuberías -1 270,00 -270,00

-1 63,00 -63,00

333,00

N03_SER m Desvío porvisional de canales de riego con D=1500 mm

Desvío provisional de canales de riego mediante tubería de acero de diámetro 1.500 mm reutilizable, in-
cluye apeos, tapones y conexión con canal, posterior retirada y puesta en servicio.

1 12,00 12,00

12,00

I06049 m³ Construcción de pedraplén

Construcción de pedraplén, con material seleccionado de 300-500 mm, incluyendo, extendido, perfilado
y compactación y sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del ma-
terial.

6 90,00 540,00

Aprov. tuberías -3 90,00 -270,00

270,00

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con paneles
ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura máxi-
ma de 3 m.

6 36,00 216,00

Aprov. tuberías -3 36,00 -108,00

108,00

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5 m y diámetro entre 18 y 22 cm, para
estabilización de fondo de excavación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camión a contenedor.

1 187,00 187,00

Aprov. tuberías -1 104,00 -104,00

83,00

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

6 8,00 48,00

Aprov. tuberías -3 8,00 -24,00

24,00
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I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

1 6,24 6,24

Aprov. tuberías -1 3,48 -3,48

2,76

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Cruce 1 63,49 63,49

Reposición canal 1 126,00 126,00

Aprov. tuberías -1 37,58 -37,58

-1 63,00 -63,00

88,91

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote.

Cruce 1 63,49 63,49

Reposición canal 1 126,00 126,00

Aprov. tuberías -1 37,58 -37,58

-1 63,00 -63,00

HNE-15 1 6,24 6,24

Aprov. tuberías -1 3,48 -3,48

91,67

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Reposición canal 1 210,00 80,00 16.800,00

Aprovechamiento tuberías -1 63,00 80,00 -5.040,00

11.760,00

I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Reposición canal 6 4,00 10,00 2,00 480,00

Aprov. tuberías -3 4,00 10,00 2,00 -240,00

240,00

I04021_N1 m Reconstrucción de canal de tierras, con refino y planeo

Construcción de canal de riego con tierras procedentes de la excavación, incluyendo compactación, refi-
no y planeo de taludes.

6 12,00 72,00

72,00
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I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

1 26,96 26,96

Aprov. tuberías -1 16,36 -16,36

10,60

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW).

N=0.1720 h/m2

Ayudas de encofrado 0,172 26,96 4,64

0,172 480,00 82,56

Aprov. tuberías -0,172 16,36 -2,81

-0,172 240,00 -41,28

43,11

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

1 241,76 241,76

Aprov. tuberías -1 135,16 -135,16

106,60

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1 731,00 731,00

731,00

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1 4.498,00 4.498,00

Aprov. tuberías -1 2.249,00 -2.249,00

2.249,00

A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

1 2.110,00 2.110,00

Aprov. tuberías -1 2.110,00 -2.110,00

0,00
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A05108 ud Brida enchufe fundición Ø 500 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 2,00 2,00

2,00

A05109 ud Brida enchufe fundición Ø 630 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 630 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2 2,00 4,00

Aprov. tuberías -2 1,00 -2,00

2,00

A05109N2 ud Brida enchufe fundición Ø 800 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 800 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2 2,00 4,00

Aprov. tuberías -2 1,00 -2,00

2,00

SUBAPARTADO 07010402 AFECCIONES ACEQUIAS DE RIEGO

B01004 m² Apeo de estructura con madera

Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 3 m, mediante sopandas, puntales y durmientes de ma-
dera, con trabajos previos de limpieza para apoyos. Medido en superficie apuntalada. Apeo de estructu-
ra, hasta una altura máxima de 3 m, mediante sopandas, puntales y durmientes de madera, con traba-
jos previos de limpieza para apoyos. Medido en superficie apuntalada.

112 10,00 1,00 1.120,00

Aprovechamiento tuberías -76 10,00 1,00 -760,00

360,00

N04_SERV m Desmontaje de acequia y demolición de pilares

Desmontaje de acequia prefabricada y demolición con medios mecánicos de pilares de apoyo y cimenta-
ción de hormigón armado, considerando pilares cada 4 m de apoyo de altura media 2 m. Incluye despe-
je, carga y acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de re-
siduos resultantes se deben valorar aparte. Incluye la posterior colocación de la acequia sobre nuevos pi-
lares.

4 12,00 48,00

Aprov. tuberías -4 12,00 -48,00

0,00

Página316



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL
GUADALQUIVIR (SEVILLA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

N05_SERV m Desvío provisional de acequias de riego con D=800

Desvío provisional de acequias de riego mediante tubería de acero de diámetro 800 mm reutilizable, in-
cluye apeos, tapones y conexión con canal, posterior retirada y puesta en servicio.

4 16,00 64,00

Aprov. tuberías -4 16,00 -64,00

0,00

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con paneles
ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura máxi-
ma de 3 m.

1 3.360,00 3.360,00

Aprov. tuberías -1 2.280,00 -2.280,00

1.080,00

I03008 m³ Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual

Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zonas de difícil acceso.

1 560,00 1,50 1,80 1.512,00

Aprov. tuberías -1 380,00 1,50 1,50 -855,00

657,00

I17014 ud Cimiento apoyo acequia T-800

Cimiento para apoyo de acequia prefabricada T-800, con hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de re-
sistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo.

4 3,00 12,00

Aprov. tuberías -4 3,00 -12,00

0,00

I17022 m Pilar apoyo acequia T-800

Pilar para apoyo de acequia prefabricada T-800, con hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resisten-
cia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo.

4 3,00 12,00

Aprov. tuberías -4 3,00 -12,00

0,00
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SUBAPARTADO 07010403 AFECCIONES A DESAGÜES

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

1 318,00 1,10 349,80

Aprovechamiento tub. -1 175,00 1,10 -192,50

157,30

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

1 3.066,00 1,10 3.372,60

Aprovechamiento tub. -1 1.682,00 1,10 -1.850,20

1.522,40

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote.

0,9 349,80 314,82

0,9 3.372,60 3.035,34

Aprovechamiento tuberías -0,9 175,00 -157,50

-0,9 1.682,00 -1.513,80

1.678,86

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta 52 m de pluma,
para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

0,1 349,80 34,98

0,1 3.372,60 337,26

Aprovechamiento tuberías -0,1 175,00 -17,50

-0,1 1.682,00 -168,20

186,54

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

1 11.691,00 11.691,00

Aprovechamiento tuberías -1 6.428,00 -6.428,00

5.263,00

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5 m y diámetro entre 18 y 22 cm, para
estabilización de fondo de excavación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camión a contenedor.

Fondo 1 6.363,00 6.363,00

Aprovechamiento tuberías -1 3.493,00 -3.493,00

2.870,00
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I28002N2 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 6 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 6 m y diámetro entre 18 y 22 cm, para
estabilización de fondo de excavación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camión a contenedor.

Pantallas 1 11.800,00 11.800,00

Aprovechamiento tuberías -1 6.000,00 -6.000,00

5.800,00

A02023N3 m Tubería acero helicoidal, ø 1.831 mm, esp.15,9 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.831 mm de diámetro exterior y
15,9 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mí-
nimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espe-
sor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en ins-
talación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distan-
cia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadu-
ra, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras
o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm
de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor míni-
mo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las ne-
cesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su ma-
no de obra correspondiente.

1 18,00 18,00

18,00

A02023N1 m Tubería acero helicoidal, ø 1.422 mm, esp.11,9 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.422 mm de diámetro exterior y
11,9 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mí-
nimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espe-
sor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en ins-
talación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distan-
cia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadu-
ra, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras
o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm
de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor míni-
mo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las ne-
cesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su ma-
no de obra correspondiente.

1 48,00 48,00

48,00

A02023 m Tubería acero helicoidal, ø 1.219 mm, esp.12 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.219 mm de diámetro exterior y
12 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni-
mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espe-
sor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en ins-
talación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distan-
cia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadu-
ra, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras
o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm
de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor míni-
mo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las ne-
cesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su ma-
no de obra correspondiente.

1 24,00 24,00
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24,00

A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

1 137.846,50 137.846,50

Aprovechamiento tuberías -1 78.518,00 -78.518,00

59.328,50

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1 110.232,00 110.232,00

Aprovechamiento tuberías -1 37.702,50 -37.702,50

72.529,50

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1 72.023,00 72.023,00

Aprovechamiento tub. plásticas -1 56.571,00 -56.571,00

15.452,00

A05106 ud Brida enchufe fundición Ø 315 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 315 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2 17,00 34,00

Aprovechamiento tub. plásticas -2 11,00 -22,00

12,00

A05107 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2 29,00 58,00

Aprovechamiento tub. plásticas -2 18,00 -36,00

22,00
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A05108 ud Brida enchufe fundición Ø 500 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2 26,00 52,00

Aprovechamiento tub. plásticas -2 17,00 -34,00

18,00

A05109 ud Brida enchufe fundición Ø 630 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 630 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2 27,00 54,00

Aprovechamiento tub. plásticas -2 14,00 -28,00

26,00

A05109N1 ud Brida enchufe fundición Ø 700 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 700 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2 4,00 8,00

Aprovechamiento tub. plásticas -2 3,00 -6,00

2,00

A05109N2 ud Brida enchufe fundición Ø 800 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 800 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2 12,00 24,00

Aprovechamiento tuberías -2 3,00 -6,00

18,00

A05109N3 ud Brida enchufe fundición Ø 900 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 900 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2 8,00 16,00

16,00
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SUBAPARTADO 07010404 AFECCIONES A TUBERÍAS DE RIEGO

N04_SERV_1m Desmontaje, corte y demolición de tubería existente de acero d>=700

Desmontaje, corte y demolición de tubería existente de acero d>=700, cualquier espesor. Incluye despe-
je, carga y acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de re-
siduos resultantes se deben valorar aparte.

22 20,00 440,00

440,00

N04_SERV_2m Desmontaje, corte y demolición de tubería existente de PVC d<700

Desmontaje, corte y demolición de tubería existente de PVC d<700. Incluye despeje, carga y acarreo
de escombros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos resultantes
se deben valorar aparte.

35 12,00 420,00

420,00

APARTADO 070105 AFECCIONES INTERIORES EN PARCELAS

SUBAPARTADO 07010501 ACCESOS A PARCELAS

I18008_N1 m³ Demolición elementos hormigón armado 30<e<=50cm medios mecánicos, transporte

Demolición de elementos de hormigón armado de espesor desde 30 a 50 cm, con martillo hidráulico, in-
cluso despeje de escombros, carga y acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido.
Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

Según medición auxiliar 1 119,00 119,00

Aprovechamiento tuberías -1 119,00 -119,00

0,00

I06051ei t Suministro de zahorra ZA 0/20, D= 68 km

Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a una distancia máxima de 68 km,
por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

1 5.328,00 2,15 11.455,20

Aprovechamiento tuberías -1 3.936,00 2,15 -8.462,40

2.992,80

I06033 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 32 mm, 95% PM, e> 20 cm, a<= 3 m, D<=
3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado (PG-3) de tama-
ño máximo 32 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación
de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obten-
ción, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km, pa-
ra caminos con una anchura máxima de 3 m.

Según medición auxiliar 1 5.328,00 5.328,00

Aprovechamiento tuberías -1 3.936,00 -3.936,00

1.392,00

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

1 39,60 39,60

Aprovechamiento tuberías -1 39,60 -39,60
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0,00

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Según medición auxiliar 1 119,00 119,00

Aprov. tuberías -1 119,00 -119,00

0,00

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

1 132,00 132,00

Aprov. tuberías -1 132,00 -132,00

0,00

I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

1 832,00 832,00

Aprov. tuberías -1 832,00 -832,00

0,00

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW).

N=0.1720 h/m2

Ayudas de encofrado 0,172 132,00 22,70

0,172 832,00 143,10

Aprovechamiento tub. plásticas -0,172 132,00 -22,70

-0,172 832,00 -143,10

0,00

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote.

1 119,00 119,00

1 39,60 39,60

Aprov. tuberías -1 119,00 -119,00

-1 39,60 -39,60

0,00

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

1 119,00 119,00

Aprov. tuberías -1 119,00 -119,00

0,00
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I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

1 792,00 792,00

Aprov. tuberías -1 792,00 -792,00

0,00

SUBAPARTADO 07010502 REPOSICIÓN DE DRENAJES EN PARCELAS

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no franco-ligero, medido sobre perfil.

1 146.971,53 0,50 1,00 73.485,77

1 840,00 0,75 1,30 819,00

Aprovechamiento tub. -1 91.518,97 0,50 1,00 -45.759,49

-1 370,00 0,75 1,30 -360,75

28.184,53

I11009N1 m Dren-colector con tubería plastica ø 63, terreno franco-ligero

Dren-colector con tubería corrugada plastica ranurada y unión por manguito de 63 mm de diámetro, a
una profundidad máxima de 0,8 m, incluyendo colocación del tubo, alineación y pendientes, empalmes
con dren existente. En terreno franco-ligero.

1 146.971,53 146.971,53

Aprovechamiento tub. -1 91.518,97 -91.518,97

55.452,56

A06031 m Tubería PVC, ø 315 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 315 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 84,00 10,00 840,00

Aprovechamiento tub. -1 37,00 10,00 -370,00

470,00

A21001_N2 ud Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 300

Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de banda 200 mm, con manguito de es-
tanqueidad con junta EPDM y diámetro suficiente para unión o reparación tubería ø 300 mm 0,6 MPa, to-
talmente instalada.

2 84,00 168,00

Aprovechamiento tub. plásticas -2 37,00 -74,00

94,00

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

1 146.971,53 0,50 1,00 73.485,77

1 840,00 0,75 1,30 819,00

Aprovechamiento tub. -1 91.518,97 0,50 1,00 -45.759,49

-1 370,00 0,75 1,30 -360,75

28.184,53
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28.184,53

SUBAPARTADO 07010503 REPOSICIÓN DE PIQUERAS

I18009 m³ Demolición fábrica ladrillo macizo o bloques de hormigón macizado, con compresor

Demolición de fábrica de ladrillo macizo o bloques de hormigón macizado, con compresor, incluso des-
peje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido,
ni los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m). Los costes de la gestión de
residuos resultantes se deben valorar aparte.

1 10,00 10,00

Aprov. tubería -1 10,00 -10,00

0,00

I06053ei t Suministro de árido 0/200 mm, D= 68 km

Suministro de árido 0/200 mm procedente de cantera autorizada, a una distancia máxima de 68 km,
por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

1 3.186,00 1,70 5.416,20

Aprov. tubería -1 3.186,00 1,70 -5.416,20

0,00

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua incluido el transporte
del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.

1 10.620,00 10.620,00

Aprov. tubería -1 10.620,00 -10.620,00

0,00

I06051ei t Suministro de zahorra ZA 0/20, D= 68 km

Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a una distancia máxima de 68 km,
por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

1 1.593,00 2,15 3.424,95

Aprov. tubería -1 1.593,00 2,15 -3.424,95

0,00

I06033 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 32 mm, 95% PM, e> 20 cm, a<= 3 m, D<=
3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado (PG-3) de tama-
ño máximo 32 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación
de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obten-
ción, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km, pa-
ra caminos con una anchura máxima de 3 m.

1 1.593,00 1.593,00

Aprov. tubería -1 1.593,00 -1.593,00

0,00

N07_SERV ud Reposición de piqueras

Reposición de piquera de riego, incluyendo reposición de tubería, recolocación de tajadera sobre nue-
vas guías, nueva arqueta de fábrica.
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10 10,00

Aprov. tubería -10 -10,00

0,00

I10019 m² Trabajos complementarios refino de taludes con medios mecánicos

Trabajos complementarios de refino de taludes con la perfección posible de alcanzar con medios mecá-
nicos, en los casos en los que el refino no se pueda realizar simultáneamente con el trabajo de excava-
ción.

1 1.700,00 3,00 5.100,00

Aprov. tubería -1 1.700,00 3,00 -5.100,00

0,00

APARTADO 070106 AFECCIONES POR RED TERCIARIA

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

Cruce camino 25% de las tomas 551 10,30 5,00 0,25 7.094,13

7.094,13

I06051ei t Suministro de zahorra ZA 0/20, D= 68 km

Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a una distancia máxima de 68 km,
por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

Cruce camino 25% de las tomas 138 50,00 0,25 2,15 3.708,75

3.708,75

I04016ca m² Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, con riego D= 20 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación, en terrenos comprendidos entre A-1 y
A-3 (H.R.B.), incluido el transporte y riego con agua a una distancia de 20 km. Densidad exigida del
100% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

Cruce camino 25% de las tomas 138 10,00 5,00 6.900,00

6.900,00

I06014 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, e> 20 cm, a> 3 m, D<= 3
km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado (PG-3) de tama-
ño máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación
de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obten-
ción, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km, pa-
ra caminos de anchura superior a 3 m.

Cruce camino 25% de las tomas 238 50,00 0,25 2.975,00

2.975,00

B01004 m² Apeo de estructura con madera

Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 3 m, mediante sopandas, puntales y durmientes de ma-
dera, con trabajos previos de limpieza para apoyos. Medido en superficie apuntalada. Apeo de estructu-
ra, hasta una altura máxima de 3 m, mediante sopandas, puntales y durmientes de madera, con traba-
jos previos de limpieza para apoyos. Medido en superficie apuntalada.

Cruces acequias 40 10,00 1,00 400,00

400,00
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N04_SERV m Desmontaje de acequia y demolición de pilares

Desmontaje de acequia prefabricada y demolición con medios mecánicos de pilares de apoyo y cimenta-
ción de hormigón armado, considerando pilares cada 4 m de apoyo de altura media 2 m. Incluye despe-
je, carga y acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de re-
siduos resultantes se deben valorar aparte. Incluye la posterior colocación de la acequia sobre nuevos pi-
lares.

30 12,00 360,00

360,00

N05_SERV m Desvío provisional de acequias de riego con D=800

Desvío provisional de acequias de riego mediante tubería de acero de diámetro 800 mm reutilizable, in-
cluye apeos, tapones y conexión con canal, posterior retirada y puesta en servicio.

2 12,00 24,00

24,00

N06_SERV m Desvío provisional de acequias de riego con D=400

Desvío provisional de acequias de riego mediante tubería de PVC de diámetro 400 mm reutilizable, in-
cluye apeos, tapones y conexión con canal, posterior retirada y puesta en servicio.

28 12,00 336,00

336,00

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con paneles
ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura máxi-
ma de 3 m.

Cruces acequias 40 10,00 1,50 2,00 1.200,00

1.200,00

I03008 m³ Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual

Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zonas de difícil acceso.

Cruces acequias 1 1.200,00 1.200,00

1.200,00

N02_SER m³ Demolición de canales de riego y pedraplén

Demolición de canales de riego de hormigón armado con medios mecánicos y retirada de pedraplén de
apoyo para su posterior reutilización. Incluye despeje de escombros, carga y  acarreo de escombros
hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben valo-
rar aparte.

Cruce canal 4 90,00 360,00

360,00

N03_SER m Desvío porvisional de canales de riego con D=1500 mm

Desvío provisional de canales de riego mediante tubería de acero de diámetro 1.500 mm reutilizable, in-
cluye apeos, tapones y conexión con canal, posterior retirada y puesta en servicio.

Cruce canal 1 12,00 12,00

12,00
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I06049 m³ Construcción de pedraplén

Construcción de pedraplén, con material seleccionado de 300-500 mm, incluyendo, extendido, perfilado
y compactación y sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del ma-
terial.

Cruce canal 4 90,00 360,00

360,00

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5 m y diámetro entre 18 y 22 cm, para
estabilización de fondo de excavación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camión a contenedor.

Cruce canal 4 6,00 2,00 3,00 144,00

144,00

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

4 8,00 32,00

32,00

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Cruce canal 4 0,60 2,40

Obras interiores 10 4,00 4,00 0,10 16,00

18,40

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Cruce canal 4 6,00 24,00

Obras interiores 10 4,00 2,00 0,25 20,00

10 4,00 2,00 0,30 24,00

Cruce desagües

68,00

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote.

1 68,00 68,00

1 18,40 18,40

86,40

I04021_N1 m Reconstrucción de canal de tierras, con refino y planeo

Construcción de canal de riego con tierras procedentes de la excavación, incluyendo compactación, refi-
no y planeo de taludes.

1 12,00 12,00

12,00
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I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Cruce canal 4 6,00 0,60 2,00 28,80

Obras interiores 10 16,00 2,00 0,30 96,00

124,80

I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Obras interiores 10 4,00 2,00 2,00 160,00

160,00

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

1 20,00 20,00

20,00

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW).

N=0.1720 h/m2

Ayudas de encofrado 0,172 284,80 48,99

48,99

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Cruce canal 4 24,00 6,00 576,00

576,00

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

1 68,00 80,00 5.440,00

5.440,00

A17082 ud Portabridas PE100 ø 110 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Cruce canal 4 2,00 8,00

8,00
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A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o
igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Cruce canal 4 245,00 2,00 1.960,00

1.960,00

I18008_N1 m³ Demolición elementos hormigón armado 30<e<=50cm medios mecánicos, transporte

Demolición de elementos de hormigón armado de espesor desde 30 a 50 cm, con martillo hidráulico, in-
cluso despeje de escombros, carga y acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido.
Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

Obras interiores 20 4,00 80,00

80,00

I06033 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 32 mm, 95% PM, e> 20 cm, a<= 3 m, D<=
3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado (PG-3) de tama-
ño máximo 32 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación
de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obten-
ción, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km, pa-
ra caminos con una anchura máxima de 3 m.

Carretera asfaltada 2 15,00 2,00 2,00 120,00

120,00

I08046ei t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, D= 68 km

Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, procedente de planta fija a una distancia
de 68 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

Carretera asfaltada 2 15,00 6,00 0,05 9,00

9,00

I08052 m² Extendido mezcla bituminosa en caliente, anchura> 3 m, pte<= 15%

Extendido y compactado de firme con aglomerado en caliente. Alcanzando el 97% de la densidad máxi-
ma obtenida mediante ensayo Marshall (densidad aparente, según UNE-EN 12697-6 con el método de
ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Pa-
ra pendientes máximas del 15%. En caminos de anchura superior a 3 m y con espesor mínimo de 4
cm. No incluye el material.

Carretera asfaltada 2 15,00 6,00 180,00

180,00

I08053 ud Desplazamiento y retirada equipo de extendido de mezclas bituminosas y aglomerado en frío

Traslados de maquinaria y equipo de extendido de mezclas bituminosas y aglomerado en frío, de aplica-
ción en obras con volúmenes inferiores a 200 toneladas de aglomerado o de grava-emulsión.

2 2,00

2,00
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SUBCAPÍTULO 0702 SECTOR ALCANTARILLAS

APARTADO 070201 AFECCIONES VIARIAS

SUBAPARTADO 07020101 CRUCES DE CAMINO AGRÍCOLA

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

60 10,30 5,00 3.090,00

Aprovechamiento tuberías -6 10,30 5,00 -309,00

2.781,00

I06051ei t Suministro de zahorra ZA 0/20, D= 68 km

Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a una distancia máxima de 68 km,
por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

Según medición auxiliar 1 2.160,00 2,15 4.644,00

Aprovechamiento tuberías -1 216,00 2,15 -464,40

4.179,60

I04016ca m² Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, con riego D= 20 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación, en terrenos comprendidos entre A-1 y
A-3 (H.R.B.), incluido el transporte y riego con agua a una distancia de 20 km. Densidad exigida del
100% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

Según medición auxiliar 1 7.200,00 7.200,00

Aprovechamiento tuberías -1 720,00 -720,00

6.480,00

I06014 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, e> 20 cm, a> 3 m, D<= 3
km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado (PG-3) de tama-
ño máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación
de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obten-
ción, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km, pa-
ra caminos de anchura superior a 3 m.

Según medición auxiliar 1 2.160,00 2.160,00

Aprovechamiento tuberías -1 216,00 -216,00

1.944,00
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SUBAPARTADO 07020102 CRUCES DE VIAS ASFALTADAS

I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico

Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumáti-
co, incluso limpieza y despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el conte-
nedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

1 10,00 5,20 52,00

52,00

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

1 300,00 300,00

300,00

I06053ei t Suministro de árido 0/200 mm, D= 68 km

Suministro de árido 0/200 mm procedente de cantera autorizada, a una distancia máxima de 68 km,
por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

1 24,00 1,70 40,80

1 120,00 1,70 204,00

244,80

I06051ei t Suministro de zahorra ZA 0/20, D= 68 km

Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a una distancia máxima de 68 km,
por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

1 18,00 2,15 38,70

38,70

I04016ca m² Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, con riego D= 20 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación, en terrenos comprendidos entre A-1 y
A-3 (H.R.B.), incluido el transporte y riego con agua a una distancia de 20 km. Densidad exigida del
100% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

2 20,00 10,00 400,00

400,00

I06033 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 32 mm, 95% PM, e> 20 cm, a<= 3 m, D<=
3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado (PG-3) de tama-
ño máximo 32 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación
de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obten-
ción, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km, pa-
ra caminos con una anchura máxima de 3 m.

1 18,00 18,00

1 120,00 120,00

138,00
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I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con paneles
ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura máxi-
ma de 3 m.

1 60,00 60,00

60,00

I03008 m³ Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual

Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zonas de difícil acceso.

1 24,00 24,00

24,00

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5 m y diámetro entre 18 y 22 cm, para
estabilización de fondo de excavación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camión a contenedor.

1 48,00 48,00

48,00

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

1 1,60 1,10 1,76

1,76

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

1 14,77 1,10 16,25

Cunetas 1 5,20 1,50 0,15 1,17

17,42

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote.

1 1,00 1,76 1,76

1 1,00 17,42 17,42

19,18

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

1 64,00 64,00

64,00
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I08048ei t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 22 SURF D, D= 68 km

Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 22 SURF D, procedente de planta fija a una distancia
de 68 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

1 1,12 2,45 2,74

2,74

I08046ei t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, D= 68 km

Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, procedente de planta fija a una distancia
de 68 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

1 0,80 2,45 1,96

1,96

I08052 m² Extendido mezcla bituminosa en caliente, anchura> 3 m, pte<= 15%

Extendido y compactado de firme con aglomerado en caliente. Alcanzando el 97% de la densidad máxi-
ma obtenida mediante ensayo Marshall (densidad aparente, según UNE-EN 12697-6 con el método de
ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Pa-
ra pendientes máximas del 15%. En caminos de anchura superior a 3 m y con espesor mínimo de 4
cm. No incluye el material.

1 16,00 16,00

16,00

I08053 ud Desplazamiento y retirada equipo de extendido de mezclas bituminosas y aglomerado en frío

Traslados de maquinaria y equipo de extendido de mezclas bituminosas y aglomerado en frío, de aplica-
ción en obras con volúmenes inferiores a 200 toneladas de aglomerado o de grava-emulsión.

1 1,00

1,00

I09008 ud Señal triangular tipo peligro, reflectante 90 cm, colocada

Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y 90 cm de lado, incluyendo el poste de sustentación,
tornillería, excavación y hormigonado.

2 2,00

2,00

I09017 ud Señal prohibición u obligación, reflectante, ø 90 cm, colocada

Señal de prohibición, restricción u obligación, reflectante, de forma circular y 90 cm de diámetro, inclu-
yendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

2 2,00

2,00

L01236 ud Barrera de seguridad, colocada

Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con
capacidad de lastrado de 150 l.

20 20,00

20,00
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I09056 m² Pintura plástica en frio, bicomponente en paso de peatones y símbolos

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m², y 0,5
kg/m2 de microesferas de vidrio, en paso peatones y símbolos tipo flechas, stop, etc, incluso barrido y
premarcaje sobre el pavimento.

1 4,80 0,20 0,96

0,96

I04021 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, 3< a<= 5 m, t. compacto

Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1, tanto el ta-
lud exterior como el interior y una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, exclusiva-
mente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta una anchura máxi-
ma de camino de 5 m y mínima de 3 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno compacto.

1 5,20 5,20

5,20

I04031 m³ Excavación cunetas, profundidad<= 50 cm, a> 3 m, terreno franco-ligero

Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, hasta 50
cm de profundidad en terreno franco-ligero, para un camino de anchura superior a 3 m entre aristas inte-
riores.

1 5,20 0,50 2,60

2,60

A05109 ud Brida enchufe fundición Ø 630 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 630 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 2,00 2,00

2,00

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1 1.168,00 1.168,00

2 118,00 236,00

1.404,00
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APARTADO 070202 AFECCIONES ABASTECIMIENTO

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no franco-ligero, medido sobre perfil.

A-2-VIII-3 AB-001 1 10,00 0,50 1,20 6,00

A-2-VIII-3 AB-002 1 10,00 0,50 1,20 6,00

12,00

A01012eiN m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D= 68 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte D= 68
km.

A-2-VIII-3 AB-001 1 10,00 0,50 0,15 0,75

A-2-VIII-3 AB-002 1 10,00 0,50 0,15 0,75

1,50

A08009 m Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

A-2-VIII-3 AB-001 1 12,00 12,00

A-2-VIII-3 AB-002 1 12,00 12,00

Desvíos 1 18,00 18,00

42,00

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

A-2-VIII-3 AB-001 1 12,00 12,00

A-2-VIII-3 AB-002 1 12,00 12,00

24,00
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APARTADO 070203 AFECCIONES A CAUCES

SUBAPARTADO 07020301 AFECCIÓN RAMAL DIST. 1-J

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

1 411,00 411,00

411,00

I10016 m³ Excavación cauces y desagües, vol> 16 m³/m, t. franco-ligero

Excavación de cauces y desagües con retroexcavadora o dragalina, incluyendo refino de taludes, volu-
men de excavación con más de 16 m³/m, en terreno franco-ligero medido sobre perfil.

1 2.640,00 2.640,00

2.640,00

I03030 m³ Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual

Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual, en cimentaciones, trasdós de muros y acce-
sos.

1 2.553,00 2.553,00

2.553,00

I02044b m³ Carga mecánica, transporte D= 15 a 25 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte de tierras hasta una distancia máxima de 15 a 25 m.

1 3.337,00 3.337,00

3.337,00

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua incluido el transporte
del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.

1 3.337,00 3.337,00

3.337,00

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

1 8,00 8,00

8,00

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5 m y diámetro entre 18 y 22 cm, para
estabilización de fondo de excavación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camión a contenedor.

1 351,00 351,00
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Fajinas de 6m -1 240,00 -240,00

111,00

I28002N2 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 6 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 6 m y diámetro entre 18 y 22 cm, para
estabilización de fondo de excavación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camión a contenedor.

1 240,00 240,00

240,00

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

1 4,00 1,10 4,40

4,40

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

1 36,60 1,10 40,26

40,26

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote.

0,5 4,40 2,20

0,5 40,26 20,13

22,33

I14065 ud Desplazamiento y retirada de bomba de hormigón para volúmenes de hormigón <= 40 m³

Desplazamiento y retirada de bomba de hormigón para volúmenes de hormigón menores o iguales a
40 m³.

1 1,00

1,00

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta 52 m de pluma,
para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

0,5 4,40 2,20

0,5 40,26 20,13

22,33

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

1 134,00 134,00

134,00
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134,00

A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

1 5.381,00 5.381,00

5.381,00

I21007ei m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D= 68 km

Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra de 68 km, coloca-
da a máquina e incluida zanja de anclaje.

10 15,30 1,00 153,00

153,00

APARTADO 070204 AFECCIONES A INFRAEST. RIEGO

SUBAPARTADO 07020401 AFECCIONES CANALES DE RIEGO

N02_SER m³ Demolición de canales de riego y pedraplén

Demolición de canales de riego de hormigón armado con medios mecánicos y retirada de pedraplén de
apoyo para su posterior reutilización. Incluye despeje de escombros, carga y  acarreo de escombros
hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben valo-
rar aparte.

Según mediciones auxiliares 1 900,00 900,00

1 190,00 190,00

Aprov. tuberías

-1 90,00 -90,00

-1 21,00 -21,00

979,00

N03_SER m Desvío porvisional de canales de riego con D=1500 mm

Desvío provisional de canales de riego mediante tubería de acero de diámetro 1.500 mm reutilizable, in-
cluye apeos, tapones y conexión con canal, posterior retirada y puesta en servicio.

1 12,00 12,00

12,00

I06049 m³ Construcción de pedraplén

Construcción de pedraplén, con material seleccionado de 300-500 mm, incluyendo, extendido, perfilado
y compactación y sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del ma-
terial.

10 90,00 900,00

Aprov. tuberías -1 90,00 -90,00

810,00

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con paneles
ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura máxi-
ma de 3 m.

10 36,00 360,00

Aprov. tuberías -1 36,00 -36,00
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324,00

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5 m y diámetro entre 18 y 22 cm, para
estabilización de fondo de excavación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camión a contenedor.

1 244,00 244,00

Aprov. tuberías -1 43,00 -43,00

201,00

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

10 8,00 80,00

Aprov. tuberías -1 8,00 -8,00

72,00

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

1 8,16 8,16

Aprov. tuberías -1 1,44 -1,44

6,72

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Cruce 1 75,00 75,00

Repoción canal 10 21,00 210,00

Aprov. tuberías -1 21,00 -21,00

-1 17,70 -17,70

246,30

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote.

Cruce 1 75,00 75,00

Repoción canal 10 21,00 210,00

Aprov. tuberías -1 21,00 -21,00

-1 17,70 -17,70

HNE-15 1 8,16 8,16

Aprov. tuberías -1 1,44 -1,44

253,02

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Repoción canal 10 21,00 80,00 16.800,00

Aprov. tuberías -1 21,00 80,00 -1.680,00

15.120,00
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15.120,00

I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Reposición canal 10 4,00 10,00 2,00 800,00

Aprov. tuberías -1 4,00 10,00 2,00 -80,00

720,00

I04021_N1 m Reconstrucción de canal de tierras, con refino y planeo

Construcción de canal de riego con tierras procedentes de la excavación, incluyendo compactación, refi-
no y planeo de taludes.

10 12,00 120,00

120,00

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

1 30,67 30,67

Aprov. tuberías -1 8,16 -8,16

22,51

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

1 316,27 316,27

Aprov. tuberías -1 57,36 -57,36

258,91

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1 1.728,00 1.728,00

1.728,00

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1 3.561,00 3.561,00

3.561,00
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A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

1 2.110,00 2.110,00

Aprov. tuberías -1 2.110,00 -2.110,00

0,00

A05109 ud Brida enchufe fundición Ø 630 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 630 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2 1,00 2,00

2,00

A05106 ud Brida enchufe fundición Ø 315 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 315 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2 3,00 6,00

6,00

A05107 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2 1,00 2,00

2,00

A05109N2 ud Brida enchufe fundición Ø 800 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 800 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2 2,00 4,00

4,00
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SUBAPARTADO 07020402 AFECCIONES ACEQUIAS DE RIEGO

B01004 m² Apeo de estructura con madera

Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 3 m, mediante sopandas, puntales y durmientes de ma-
dera, con trabajos previos de limpieza para apoyos. Medido en superficie apuntalada. Apeo de estructu-
ra, hasta una altura máxima de 3 m, mediante sopandas, puntales y durmientes de madera, con traba-
jos previos de limpieza para apoyos. Medido en superficie apuntalada.

57 10,00 1,00 570,00

Aprovechamiento tub. -10 10,00 1,00 -100,00

470,00

N04_SERV m Desmontaje de acequia y demolición de pilares

Desmontaje de acequia prefabricada y demolición con medios mecánicos de pilares de apoyo y cimenta-
ción de hormigón armado, considerando pilares cada 4 m de apoyo de altura media 2 m. Incluye despe-
je, carga y acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de re-
siduos resultantes se deben valorar aparte. Incluye la posterior colocación de la acequia sobre nuevos pi-
lares.

4 12,00 48,00

48,00

N05_SERV m Desvío provisional de acequias de riego con D=800

Desvío provisional de acequias de riego mediante tubería de acero de diámetro 800 mm reutilizable, in-
cluye apeos, tapones y conexión con canal, posterior retirada y puesta en servicio.

1 16,00 16,00

Aprovechamiento tub. -1 16,00 -16,00

0,00

N06_SERV m Desvío provisional de acequias de riego con D=400

Desvío provisional de acequias de riego mediante tubería de PVC de diámetro 400 mm reutilizable, in-
cluye apeos, tapones y conexión con canal, posterior retirada y puesta en servicio.

3 16,00 48,00

Aprovechamiento tub. -2 16,00 -32,00

16,00

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con paneles
ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura máxi-
ma de 3 m.

1 1.710,00 1.710,00

Aprovechamiento tub. -1 300,00 -300,00

1.410,00

I03008 m³ Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual

Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zonas de difícil acceso.

1 285,00 1,50 1,60 684,00

Aprovechamiento tub. -1 50,00 1,50 1,60 -120,00

564,00
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I17011 ud Cimiento apoyo acequia T-200

Cimiento para apoyo de acequia prefabricada T-200, con hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de re-
sistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo.

3 3,00 9,00

Aprovechamiento tub. -2 3,00 -6,00

3,00

I17014 ud Cimiento apoyo acequia T-800

Cimiento para apoyo de acequia prefabricada T-800, con hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de re-
sistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo.

1 3,00 3,00

Aprovechamiento tub. -1 3,00 -3,00

0,00

I17019 m Pilar apoyo acequia T-200

Pilar para apoyo de acequia prefabricada T-200, con hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resisten-
cia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo.

3 3,00 9,00

Aprovechamiento tub. -2 3,00 -6,00

3,00

I17022 m Pilar apoyo acequia T-800

Pilar para apoyo de acequia prefabricada T-800, con hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resisten-
cia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo.

1 3,00 3,00

Aprovechamiento tub. -1 3,00 -3,00

0,00

SUBAPARTADO 07020403 AFECCIONES A DESAGÜES

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

1 100,00 1,10 110,00

Aprovechamiento tuberías -1 10,95 1,10 -12,05

97,95

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

1 849,00 1,10 933,90

Aprovechamiento tuberías -1 117,92 1,10 -129,71

804,19

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote.

0,9 110,00 99,00
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0,9 933,90 840,51

Aprovechamiento tuberías -0,9 10,95 1,10 -10,84

-0,9 118,00 1,10 -116,82

811,85

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta 52 m de pluma,
para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

0,1 110,00 11,00

0,1 933,90 93,39

Aprovechamiento tuberías -0,1 10,95 1,10 -1,20

-0,1 118,00 1,10 -12,98

90,21

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Según medición auxiliar 1 3.648,00 3.648,00

Aprovechamiento tub. plásticas -1 401,78 -401,78

3.246,22

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5 m y diámetro entre 18 y 22 cm, para
estabilización de fondo de excavación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camión a contenedor.

Fondo 1 1.988,00 1.988,00

Aprovechamiento tuberías -1 219,00 -219,00

1.769,00

I28002N2 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 6 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 6 m y diámetro entre 18 y 22 cm, para
estabilización de fondo de excavación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camión a contenedor.

Pantallas 1 3.975,00 3.975,00

Aprovechamiento tuberías -1 300,00 -300,00

3.675,00

A02023 m Tubería acero helicoidal, ø 1.219 mm, esp.12 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.219 mm de diámetro exterior y
12 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni-
mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espe-
sor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en ins-
talación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distan-
cia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadu-
ra, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras
o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm
de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor míni-
mo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las ne-
cesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su ma-
no de obra correspondiente.
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1 6,00 6,00

Aprovechamiento tuberías -1 6,00 -6,00

0,00

A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

1 8.935,00 8.935,00

Aprovechamiento tuberías -1 5.273,62 -5.273,62

3.661,38

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1 25.116,00 25.116,00

Aprovechamiento tuberías -1 5.933,00 -5.933,00

19.183,00

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1 28.696,00 28.696,00

Aprovechamiento tuberías -1 1.160,08 -1.160,08

27.535,92

A05106 ud Brida enchufe fundición Ø 315 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 315 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2 15,00 30,00

30,00

A05107 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2 6,00 12,00

Aprovechamiento tuberías -2 1,00 -2,00

10,00
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A05108 ud Brida enchufe fundición Ø 500 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2 10,00 20,00

20,00

A05109 ud Brida enchufe fundición Ø 630 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 630 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2 10,00 20,00

20,00

A05109N2 ud Brida enchufe fundición Ø 800 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 800 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2 15,00 30,00

30,00

A05109N3 ud Brida enchufe fundición Ø 900 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 900 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2 30,00 60,00

Aprovechamiento tuberías -2 2,00 -4,00

56,00

A05109N4 ud Brida enchufe fundición Ø 1000 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 1000 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante
recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2 1,00 2,00

2,00
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SUBAPARTADO 07020404 AFECCIONES A TUBERÍAS DE RIEGO

N04_SERV_1m Desmontaje, corte y demolición de tubería existente de acero d>=700

Desmontaje, corte y demolición de tubería existente de acero d>=700, cualquier espesor. Incluye despe-
je, carga y acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de re-
siduos resultantes se deben valorar aparte.

17 20,00 340,00

340,00

N04_SERV_2m Desmontaje, corte y demolición de tubería existente de PVC d<700

Desmontaje, corte y demolición de tubería existente de PVC d<700. Incluye despeje, carga y acarreo
de escombros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos resultantes
se deben valorar aparte.

52 12,00 624,00

624,00

APARTADO 070205 AFECCIONES INTERIORES EN PARCELAS

SUBAPARTADO 07020501 ACCESOS A PARCELAS

I18008_N1 m³ Demolición elementos hormigón armado 30<e<=50cm medios mecánicos, transporte

Demolición de elementos de hormigón armado de espesor desde 30 a 50 cm, con martillo hidráulico, in-
cluso despeje de escombros, carga y acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido.
Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

Según medición auxiliar 1 11,00 11,00

11,00

I06051ei t Suministro de zahorra ZA 0/20, D= 68 km

Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a una distancia máxima de 68 km,
por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

Según medición auxiliar 1 944,00 2,15 2.029,60

Aprov. tuberías -1 144,00 2,15 -309,60

1.720,00

I06033 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 32 mm, 95% PM, e> 20 cm, a<= 3 m, D<=
3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado (PG-3) de tama-
ño máximo 32 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación
de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obten-
ción, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km, pa-
ra caminos con una anchura máxima de 3 m.

1 944,00 944,00

Aprov. tuberías -1 144,00 -144,00

800,00

I08046ei t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, D= 68 km

Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, procedente de planta fija a una distancia
de 68 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

1 24,00 2,45 58,80

58,80
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I08052 m² Extendido mezcla bituminosa en caliente, anchura> 3 m, pte<= 15%

Extendido y compactado de firme con aglomerado en caliente. Alcanzando el 97% de la densidad máxi-
ma obtenida mediante ensayo Marshall (densidad aparente, según UNE-EN 12697-6 con el método de
ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Pa-
ra pendientes máximas del 15%. En caminos de anchura superior a 3 m y con espesor mínimo de 4
cm. No incluye el material.

1 160,00 160,00

160,00

I08053 ud Desplazamiento y retirada equipo de extendido de mezclas bituminosas y aglomerado en frío

Traslados de maquinaria y equipo de extendido de mezclas bituminosas y aglomerado en frío, de aplica-
ción en obras con volúmenes inferiores a 200 toneladas de aglomerado o de grava-emulsión.

1 1,00

1,00

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

1 1,20 1,20

1,20

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

1 11,00 11,00

11,00

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote.

1 1,20 1,20

1 11,00 11,00

12,20

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

1 11,00 11,00

11,00

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

1 12,00 12,00

12,00
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I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

1 72,00 72,00

72,00

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW).

N=0.1720 h/m2

Ayudas de encofrado 0,172 12,00 2,06

0,172 72,00 12,38

14,44

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

1 72,00 72,00

72,00

SUBAPARTADO 07020502 REPOSICIÓN DE DRENAJES EN PARCELAS

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no franco-ligero, medido sobre perfil.

1 90.752,39 0,50 1,00 45.376,20

1 960,00 0,75 1,30 936,00

Aprovechamiento tuberías -1 23.949,56 0,50 1,00 -11.974,78

-1 130,00 0,75 1,30 -126,75

34.210,67

I11009N1 m Dren-colector con tubería plastica ø 63, terreno franco-ligero

Dren-colector con tubería corrugada plastica ranurada y unión por manguito de 63 mm de diámetro, a
una profundidad máxima de 0,8 m, incluyendo colocación del tubo, alineación y pendientes, empalmes
con dren existente. En terreno franco-ligero.

Según medición auxiliar

1 90.752,39 90.752,39

1 960,00 960,00

Aprovechamiento tub. -1 23.949,56 -23.949,56

-1 130,00 -130,00

67.632,83

A06031 m Tubería PVC, ø 315 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 315 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 96,00 10,00 960,00

Aprovechamiento tub. -1 13,00 10,00 -130,00

830,00
Página350



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL
GUADALQUIVIR (SEVILLA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

830,00

A21001_N2 ud Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 300

Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de banda 200 mm, con manguito de es-
tanqueidad con junta EPDM y diámetro suficiente para unión o reparación tubería ø 300 mm 0,6 MPa, to-
talmente instalada.

2 96,00 192,00

Aprovechamiento tub. -2 13,00 -26,00

166,00

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

1 90.752,39 0,50 1,00 45.376,20

1 960,00 0,75 1,30 936,00

Aprovechamiento tuberías -1 23.949,56 0,50 1,00 -11.974,78

-1 130,00 0,75 1,30 -126,75

34.210,67

APARTADO 070206 AFECCIONES POR RED TERCIARIA

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

Cruce camino 50% de las tomas 480 10,30 5,00 0,50 12.360,00

12.360,00

I06051ei t Suministro de zahorra ZA 0/20, D= 68 km

Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a una distancia máxima de 68 km,
por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

Cruce camino 50% de las tomas 240 50,00 0,25 2,15 6.450,00

6.450,00

I04016ca m² Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, con riego D= 20 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación, en terrenos comprendidos entre A-1 y
A-3 (H.R.B.), incluido el transporte y riego con agua a una distancia de 20 km. Densidad exigida del
100% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

Cruce camino 50% de las tomas 240 50,00 12.000,00

12.000,00

I06014 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, e> 20 cm, a> 3 m, D<= 3
km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado (PG-3) de tama-
ño máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación
de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obten-
ción, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km, pa-
ra caminos de anchura superior a 3 m.

Cruce camino 50% de las tomas 240 50,00 0,25 3.000,00

3.000,00
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B01004 m² Apeo de estructura con madera

Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 3 m, mediante sopandas, puntales y durmientes de ma-
dera, con trabajos previos de limpieza para apoyos. Medido en superficie apuntalada. Apeo de estructu-
ra, hasta una altura máxima de 3 m, mediante sopandas, puntales y durmientes de madera, con traba-
jos previos de limpieza para apoyos. Medido en superficie apuntalada.

Cruces acequias 40 10,00 1,00 400,00

400,00

N04_SERV m Desmontaje de acequia y demolición de pilares

Desmontaje de acequia prefabricada y demolición con medios mecánicos de pilares de apoyo y cimenta-
ción de hormigón armado, considerando pilares cada 4 m de apoyo de altura media 2 m. Incluye despe-
je, carga y acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de re-
siduos resultantes se deben valorar aparte. Incluye la posterior colocación de la acequia sobre nuevos pi-
lares.

10 12,00 120,00

120,00

N05_SERV m Desvío provisional de acequias de riego con D=800

Desvío provisional de acequias de riego mediante tubería de acero de diámetro 800 mm reutilizable, in-
cluye apeos, tapones y conexión con canal, posterior retirada y puesta en servicio.

2 12,00 24,00

24,00

N06_SERV m Desvío provisional de acequias de riego con D=400

Desvío provisional de acequias de riego mediante tubería de PVC de diámetro 400 mm reutilizable, in-
cluye apeos, tapones y conexión con canal, posterior retirada y puesta en servicio.

10 12,00 120,00

120,00

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con paneles
ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura máxi-
ma de 3 m.

Cruces acequias 60 10,00 1,50 2,00 1.800,00

1.800,00

I03008 m³ Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual

Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zonas de difícil acceso.

Cruces acequias 1 1.800,00 1.800,00

1.800,00

N02_SER m³ Demolición de canales de riego y pedraplén

Demolición de canales de riego de hormigón armado con medios mecánicos y retirada de pedraplén de
apoyo para su posterior reutilización. Incluye despeje de escombros, carga y  acarreo de escombros
hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben valo-
rar aparte.

Cruce canal 1 90,00 90,00

90,00
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N03_SER m Desvío porvisional de canales de riego con D=1500 mm

Desvío provisional de canales de riego mediante tubería de acero de diámetro 1.500 mm reutilizable, in-
cluye apeos, tapones y conexión con canal, posterior retirada y puesta en servicio.

Cruce canal 0,2 12,00 2,40

2,40

I06049 m³ Construcción de pedraplén

Construcción de pedraplén, con material seleccionado de 300-500 mm, incluyendo, extendido, perfilado
y compactación y sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del ma-
terial.

Cruce canal 1 90,00 90,00

90,00

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5 m y diámetro entre 18 y 22 cm, para
estabilización de fondo de excavación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camión a contenedor.

Cruce canal 1 6,00 2,00 3,00 36,00

36,00

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

1 8,00 8,00

8,00

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Cruce canal 1 0,60 0,60

Obras interiores 20 4,00 4,00 0,10 32,00

32,60

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Cruce canal 1 6,00 6,00

Obras interiores 20 4,00 2,00 0,25 40,00

20 4,00 2,00 0,30 48,00

94,00

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote.

1 94,00 94,00

1 32,60 32,60

126,60
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I04021_N1 m Reconstrucción de canal de tierras, con refino y planeo

Construcción de canal de riego con tierras procedentes de la excavación, incluyendo compactación, refi-
no y planeo de taludes.

3 12,00 36,00

36,00

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Cruce canal 1 6,00 0,60 2,00 7,20

Obras interiores 20 16,00 2,00 0,30 192,00

199,20

I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Obras interiores 20 4,00 2,00 2,00 320,00

320,00

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

1 40,00 40,00

40,00

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW).

N=0.1720 h/m2

Ayudas de encofrado 0,172 519,20 89,30

89,30

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Cruce canal 1 24,00 6,00 144,00

144,00

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

1 94,00 80,00 7.520,00

7.520,00

A17082 ud Portabridas PE100 ø 110 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Cruce canal 2 2,00
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2,00

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o
igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Cruce canal 2 245,00 490,00

490,00

I18008_N1 m³ Demolición elementos hormigón armado 30<e<=50cm medios mecánicos, transporte

Demolición de elementos de hormigón armado de espesor desde 30 a 50 cm, con martillo hidráulico, in-
cluso despeje de escombros, carga y acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido.
Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

Obras interiores 20 4,00 80,00

80,00

I06033 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 32 mm, 95% PM, e> 20 cm, a<= 3 m, D<=
3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado (PG-3) de tama-
ño máximo 32 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación
de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obten-
ción, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km, pa-
ra caminos con una anchura máxima de 3 m.

Carretera asfaltada 2 15,00 2,00 2,00 120,00

120,00

I08046ei t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, D= 68 km

Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, procedente de planta fija a una distancia
de 68 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

Carretera asfaltada 2 15,00 6,00 0,05 9,00

9,00

I08052 m² Extendido mezcla bituminosa en caliente, anchura> 3 m, pte<= 15%

Extendido y compactado de firme con aglomerado en caliente. Alcanzando el 97% de la densidad máxi-
ma obtenida mediante ensayo Marshall (densidad aparente, según UNE-EN 12697-6 con el método de
ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Pa-
ra pendientes máximas del 15%. En caminos de anchura superior a 3 m y con espesor mínimo de 4
cm. No incluye el material.

Carretera asfaltada 2 15,00 6,00 180,00

180,00

I08053 ud Desplazamiento y retirada equipo de extendido de mezclas bituminosas y aglomerado en frío

Traslados de maquinaria y equipo de extendido de mezclas bituminosas y aglomerado en frío, de aplica-
ción en obras con volúmenes inferiores a 200 toneladas de aglomerado o de grava-emulsión.

2 2,00

2,00
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SUBCAPÍTULO 0703 SECTOR PALMILLAS

APARTADO 070301 AFECCIONES VIARIAS

SUBAPARTADO 07030101 CRUCES DE CAMINO AGRÍCOLA

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

22 10,30 5,00 1.133,00

Aprovechamiento tuberías -1 10,30 5,00 -51,50

1.081,50

I06051ei t Suministro de zahorra ZA 0/20, D= 68 km

Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a una distancia máxima de 68 km,
por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

Según medición auxiliar 1 792,00 2,15 1.702,80

Aprovechamiento tuberías -1 36,00 2,15 -77,40

1.625,40

I04016ca m² Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, con riego D= 20 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación, en terrenos comprendidos entre A-1 y
A-3 (H.R.B.), incluido el transporte y riego con agua a una distancia de 20 km. Densidad exigida del
100% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

Según medición auxiliar 1 2.640,00 2.640,00

Aprovechamiento tuberías -1 120,00 -120,00

2.520,00

I06014 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, e> 20 cm, a> 3 m, D<= 3
km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado (PG-3) de tama-
ño máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación
de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obten-
ción, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km, pa-
ra caminos de anchura superior a 3 m.

Según medición auxiliar 1 792,00 792,00

Aprovechamiento tuberías -1 36,00 -36,00

756,00
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SUBAPARTADO 07030102 CRUCES DE VIAS ASFALTADAS

I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico

Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumáti-
co, incluso limpieza y despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el conte-
nedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

1 10,00 5,40 54,00

54,00

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

1 30,00 10,00 300,00

300,00

I06053ei t Suministro de árido 0/200 mm, D= 68 km

Suministro de árido 0/200 mm procedente de cantera autorizada, a una distancia máxima de 68 km,
por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

1 18,00 1,70 30,60

Desvío 1 120,00 1,70 204,00

234,60

I06051ei t Suministro de zahorra ZA 0/20, D= 68 km

Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a una distancia máxima de 68 km,
por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

1 3,60 2,15 7,74

7,74

I04016ca m² Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, con riego D= 20 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación, en terrenos comprendidos entre A-1 y
A-3 (H.R.B.), incluido el transporte y riego con agua a una distancia de 20 km. Densidad exigida del
100% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

1 30,00 10,00 300,00

300,00

I06033 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 32 mm, 95% PM, e> 20 cm, a<= 3 m, D<=
3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado (PG-3) de tama-
ño máximo 32 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación
de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obten-
ción, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km, pa-
ra caminos con una anchura máxima de 3 m.

Desvío 1 120,00 120,00

Zahorra 1 3,60 3,60

123,60
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I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con paneles
ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura máxi-
ma de 3 m.

1 60,00 60,00

60,00

I03008 m³ Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual

Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zonas de difícil acceso.

1 18,00 18,00

18,00

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5 m y diámetro entre 18 y 22 cm, para
estabilización de fondo de excavación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camión a contenedor.

1 36,00 36,00

36,00

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

1 1,20 1,10 1,32

1,32

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

1 10,04 1,10 11,04

Cunetas 2 5,40 1,50 0,15 2,43

13,47

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote.

1 1,00 1,32 1,32

1 1,00 11,04 11,04

12,36

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

1 48,00 48,00

48,00

Página358



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL
GUADALQUIVIR (SEVILLA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

I08048ei t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 22 SURF D, D= 68 km

Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 22 SURF D, procedente de planta fija a una distancia
de 68 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

1 0,84 2,45 2,06

2,06

I08046ei t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, D= 68 km

Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, procedente de planta fija a una distancia
de 68 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

1 0,60 2,45 1,47

1,47

I08052 m² Extendido mezcla bituminosa en caliente, anchura> 3 m, pte<= 15%

Extendido y compactado de firme con aglomerado en caliente. Alcanzando el 97% de la densidad máxi-
ma obtenida mediante ensayo Marshall (densidad aparente, según UNE-EN 12697-6 con el método de
ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Pa-
ra pendientes máximas del 15%. En caminos de anchura superior a 3 m y con espesor mínimo de 4
cm. No incluye el material.

2 12,00 24,00

24,00

I08053 ud Desplazamiento y retirada equipo de extendido de mezclas bituminosas y aglomerado en frío

Traslados de maquinaria y equipo de extendido de mezclas bituminosas y aglomerado en frío, de aplica-
ción en obras con volúmenes inferiores a 200 toneladas de aglomerado o de grava-emulsión.

1 1,00

1,00

I09008 ud Señal triangular tipo peligro, reflectante 90 cm, colocada

Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y 90 cm de lado, incluyendo el poste de sustentación,
tornillería, excavación y hormigonado.

2 2,00

2,00

I09017 ud Señal prohibición u obligación, reflectante, ø 90 cm, colocada

Señal de prohibición, restricción u obligación, reflectante, de forma circular y 90 cm de diámetro, inclu-
yendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

2 2,00

2,00

L01236 ud Barrera de seguridad, colocada

Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con
capacidad de lastrado de 150 l.

20 20,00

20,00
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I09056 m² Pintura plástica en frio, bicomponente en paso de peatones y símbolos

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m², y 0,5
kg/m2 de microesferas de vidrio, en paso peatones y símbolos tipo flechas, stop, etc, incluso barrido y
premarcaje sobre el pavimento.

1 3,60 0,20 0,72

0,72

I04021 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, 3< a<= 5 m, t. compacto

Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1, tanto el ta-
lud exterior como el interior y una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, exclusiva-
mente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta una anchura máxi-
ma de camino de 5 m y mínima de 3 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno compacto.

2 3,40 6,80

6,80

I04031 m³ Excavación cunetas, profundidad<= 50 cm, a> 3 m, terreno franco-ligero

Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, hasta 50
cm de profundidad en terreno franco-ligero, para un camino de anchura superior a 3 m entre aristas inte-
riores.

2 2,40 0,50 2,40

2,40

A05108 ud Brida enchufe fundición Ø 500 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 2,00 2,00

2,00

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Según medición auxiliar 1 971,00 971,00

2 74,00 148,00

1.119,00
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SUBAPARTADO 07030103 CRUCE AUTOVIA AP-4 POR VIADUCTO

I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico

Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumáti-
co, incluso limpieza y despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el conte-
nedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

1 9,00 9,00

9,00

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

1 40,00 10,00 400,00

400,00

I06053ei t Suministro de árido 0/200 mm, D= 68 km

Suministro de árido 0/200 mm procedente de cantera autorizada, a una distancia máxima de 68 km,
por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

1 13,50 13,50

13,50

I06033 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 32 mm, 95% PM, e> 20 cm, a<= 3 m, D<=
3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado (PG-3) de tama-
ño máximo 32 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación
de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obten-
ción, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km, pa-
ra caminos con una anchura máxima de 3 m.

1 20,00 10,00 1,50 300,00

300,00

I06051ei t Suministro de zahorra ZA 0/20, D= 68 km

Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a una distancia máxima de 68 km,
por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

1 2,70 2,15 5,81

5,81

I04016ca m² Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, con riego D= 20 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación, en terrenos comprendidos entre A-1 y
A-3 (H.R.B.), incluido el transporte y riego con agua a una distancia de 20 km. Densidad exigida del
100% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

1 20,00 10,00 200,00

200,00

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con paneles
ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura máxi-
ma de 3 m.

1 60,00 60,00

60,00
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60,00

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

1 0,90 0,90

0,90

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

1 6,00 6,00

6,00

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote.

0,5 0,90 0,45

0,5 38,59 19,30

19,75

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta 52 m de pluma,
para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

0,5 0,90 0,45

0,5 38,59 19,30

19,75

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

4 20,00 1,50 120,00

120,00

I09008 ud Señal triangular tipo peligro, reflectante 90 cm, colocada

Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y 90 cm de lado, incluyendo el poste de sustentación,
tornillería, excavación y hormigonado.

2 2,00

2,00

I09017 ud Señal prohibición u obligación, reflectante, ø 90 cm, colocada

Señal de prohibición, restricción u obligación, reflectante, de forma circular y 90 cm de diámetro, inclu-
yendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

2 2,00

2,00

Página362



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL
GUADALQUIVIR (SEVILLA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

I09056 m² Pintura plástica en frio, bicomponente en paso de peatones y símbolos

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m², y 0,5
kg/m2 de microesferas de vidrio, en paso peatones y símbolos tipo flechas, stop, etc, incluso barrido y
premarcaje sobre el pavimento.

1 2,70 0,20 0,54

0,54

I04021 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, 3< a<= 5 m, t. compacto

Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1, tanto el ta-
lud exterior como el interior y una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, exclusiva-
mente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta una anchura máxi-
ma de camino de 5 m y mínima de 3 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno compacto.

1 1,80 1,80

1,80

I04031 m³ Excavación cunetas, profundidad<= 50 cm, a> 3 m, terreno franco-ligero

Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, hasta 50
cm de profundidad en terreno franco-ligero, para un camino de anchura superior a 3 m entre aristas inte-
riores.

1 1,80 0,50 0,90

0,90

APARTADO 070302 AFECCIONES ABASTECIMIENTO

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no franco-ligero, medido sobre perfil.

Ramal inicial 1 20,00 0,75 1,35 20,25

A-X-2 1 7,00 0,75 1,35 7,09

27,34

A01012eiN m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D= 68 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte D= 68
km.

Ramal inicial 1 20,00 0,75 0,15 2,25

A-X-2 1 7,00 0,75 0,15 0,79

3,04

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

Ramal inicial 1 20,00 0,75 1,20 18,00

A-X-2 1 7,00 0,75 1,20 6,30

24,30
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A08035 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Desvío 1 25,00 25,00

25,00

A04003 m Tubería de fundición dúctil, ø 250 mm, clase C40, colocada

Tubería de fundición dúctil, 250 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabricada según nor-
ma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado
de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con mor-
tero de cemento, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni ex-
cavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Ramal inicial 1 21,00 21,00

A-X-2 1 8,00 8,00

29,00

A17088 ud Portabridas PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

A-X-2 AB-001 2 2,00

2,00

A21001_N1 ud Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 250

Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de banda 200 mm, con manguito de es-
tanqueidad con junta EPDM y diámetro suficiente para unión o reparación tubería ø 250 mm 1,6 MPa, to-
talmente instalada.

A-X-2 AB-001 4 4,00

4,00
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APARTADO 070303 AFECCIONES A CAUCES

SUBAPARTADO 07030301 A-3-IX

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

1 373,20 373,20

373,20

I10016 m³ Excavación cauces y desagües, vol> 16 m³/m, t. franco-ligero

Excavación de cauces y desagües con retroexcavadora o dragalina, incluyendo refino de taludes, volu-
men de excavación con más de 16 m³/m, en terreno franco-ligero medido sobre perfil.

1 1.520,00 1.520,00

1.520,00

I03030 m³ Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual

Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual, en cimentaciones, trasdós de muros y acce-
sos.

1 1.453,00 1.453,00

1.453,00

I02044b m³ Carga mecánica, transporte D= 15 a 25 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte de tierras hasta una distancia máxima de 15 a 25 m.

1 647,00 647,00

647,00

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua incluido el transporte
del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.

1 647,00 647,00

647,00

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

1 8,00 8,00

8,00

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5 m y diámetro entre 18 y 22 cm, para
estabilización de fondo de excavación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camión a contenedor.

1 227,00 227,00
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Fajinas de 6m -1 154,00 -154,00

73,00

I28002N2 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 6 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 6 m y diámetro entre 18 y 22 cm, para
estabilización de fondo de excavación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camión a contenedor.

1 154,00 154,00

154,00

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

1 2,41 1,10 2,65

2,65

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

1 21,35 1,10 23,49

23,49

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote.

0,5 2,65 1,33

0,5 23,49 11,75

13,08

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta 52 m de pluma,
para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

0,5 2,65 1,33

0,5 23,49 11,75

13,08

I14065 ud Desplazamiento y retirada de bomba de hormigón para volúmenes de hormigón <= 40 m³

Desplazamiento y retirada de bomba de hormigón para volúmenes de hormigón menores o iguales a
40 m³.

1 1,00

1,00

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

1 89,00 89,00

89,00
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89,00

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1 2.094,00 2.094,00

2.094,00

A05109N2 ud Brida enchufe fundición Ø 800 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 800 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2 1,00 2,00

2,00

I21007ei m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D= 68 km

Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra de 68 km, coloca-
da a máquina e incluida zanja de anclaje.

10 13,40 1,00 134,00

134,00

SUBAPARTADO 07030302 A-3-IX-24

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

1 321,00 321,00

321,00

I10016 m³ Excavación cauces y desagües, vol> 16 m³/m, t. franco-ligero

Excavación de cauces y desagües con retroexcavadora o dragalina, incluyendo refino de taludes, volu-
men de excavación con más de 16 m³/m, en terreno franco-ligero medido sobre perfil.

1 1.701,00 1.701,00

1.701,00

I03030 m³ Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual

Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual, en cimentaciones, trasdós de muros y acce-
sos.

1 1.647,00 1.647,00

1.647,00

I02044b m³ Carga mecánica, transporte D= 15 a 25 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte de tierras hasta una distancia máxima de 15 a 25 m.

1 636,00 636,00

636,00
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636,00

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua incluido el transporte
del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.

1 636,00 636,00

636,00

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

1 8,00 8,00

8,00

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5 m y diámetro entre 18 y 22 cm, para
estabilización de fondo de excavación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camión a contenedor.

1 216,00 216,00

Fajinas de 6m -1 135,00 -135,00

81,00

I28002N2 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 6 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 6 m y diámetro entre 18 y 22 cm, para
estabilización de fondo de excavación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camión a contenedor.

1 135,00 135,00

135,00

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

1 2,70 2,70

2,70

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

1 39,00 1,10 42,90

42,90

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote.

0,5 2,70 1,35
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0,5 42,90 21,45

22,80

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta 52 m de pluma,
para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

0,5 154,00 77,00

0,5 1.409,10 704,55

781,55

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

1 108,00 108,00

108,00

A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

1 5.152,00 5.152,00

5.152,00

A05109N4 ud Brida enchufe fundición Ø 1000 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 1000 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante
recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2 1,00 2,00

2,00

I21007ei m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D= 68 km

Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra de 68 km, coloca-
da a máquina e incluida zanja de anclaje.

10 13,40 1,00 134,00

134,00
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APARTADO 070304 AFECCIONES A INFRAEST. RIEGO

SUBAPARTADO 07030401 AFECCIONES CANALES DE RIEGO

N02_SER m³ Demolición de canales de riego y pedraplén

Demolición de canales de riego de hormigón armado con medios mecánicos y retirada de pedraplén de
apoyo para su posterior reutilización. Incluye despeje de escombros, carga y  acarreo de escombros
hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben valo-
rar aparte.

Según mediciones auxiliares 1 360,00 360,00

1 84,00 84,00

444,00

N03_SER m Desvío porvisional de canales de riego con D=1500 mm

Desvío provisional de canales de riego mediante tubería de acero de diámetro 1.500 mm reutilizable, in-
cluye apeos, tapones y conexión con canal, posterior retirada y puesta en servicio.

1 12,00 12,00

12,00

I06049 m³ Construcción de pedraplén

Construcción de pedraplén, con material seleccionado de 300-500 mm, incluyendo, extendido, perfilado
y compactación y sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del ma-
terial.

4 90,00 360,00

360,00

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con paneles
ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura máxi-
ma de 3 m.

4 36,00 144,00

144,00

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5 m y diámetro entre 18 y 22 cm, para
estabilización de fondo de excavación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camión a contenedor.

1 103,00 103,00

103,00

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

4 8,00 32,00

32,00

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.
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1 3,42 3,42

3,42

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Cruce 1 31,10 31,10

Reposición canal 4 21,00 84,00

115,10

I04021_N1 m Reconstrucción de canal de tierras, con refino y planeo

Construcción de canal de riego con tierras procedentes de la excavación, incluyendo compactación, refi-
no y planeo de taludes.

4 12,00 48,00

48,00

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Repoción canal 4 21,00 80,00 6.720,00

6.720,00

I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Reposición canal 4 4,00 10,00 2,00 320,00

320,00

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

1 12,58 12,58

12,58

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

1 132,58 132,58

132,58

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote.

Cruce 1 31,10 31,10

Reposición canal 4 21,00 84,00

HNE-15 1 3,42 3,42

118,52
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A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1 1.278,00 1.278,00

1.278,00

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1 2.249,00 2.249,00

2.249,00

A05107 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2 1,00 2,00

2,00

A05108 ud Brida enchufe fundición Ø 500 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 2,00 2,00

2,00

A05109 ud Brida enchufe fundición Ø 630 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 630 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2 1,00 2,00

2,00

A05109N2 ud Brida enchufe fundición Ø 800 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 800 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 2,00 2,00

2,00
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SUBAPARTADO 07030402 AFECCIONES ACEQUIAS DE RIEGO

B01004 m² Apeo de estructura con madera

Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 3 m, mediante sopandas, puntales y durmientes de ma-
dera, con trabajos previos de limpieza para apoyos. Medido en superficie apuntalada. Apeo de estructu-
ra, hasta una altura máxima de 3 m, mediante sopandas, puntales y durmientes de madera, con traba-
jos previos de limpieza para apoyos. Medido en superficie apuntalada.

47 10,00 1,00 470,00

Aprovechamiento tub. plásticas -10 10,00 1,00 -100,00

370,00

N04_SERV m Desmontaje de acequia y demolición de pilares

Desmontaje de acequia prefabricada y demolición con medios mecánicos de pilares de apoyo y cimenta-
ción de hormigón armado, considerando pilares cada 4 m de apoyo de altura media 2 m. Incluye despe-
je, carga y acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de re-
siduos resultantes se deben valorar aparte. Incluye la posterior colocación de la acequia sobre nuevos pi-
lares.

8 12,00 96,00

96,00

N05_SERV m Desvío provisional de acequias de riego con D=800

Desvío provisional de acequias de riego mediante tubería de acero de diámetro 800 mm reutilizable, in-
cluye apeos, tapones y conexión con canal, posterior retirada y puesta en servicio.

7 16,00 112,00

112,00

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con paneles
ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura máxi-
ma de 3 m.

1 1.410,00 1.410,00

Aprovechamiento tub. plásticas -1 300,00 -300,00

1.110,00

I03008 m³ Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual

Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zonas de difícil acceso.

1 235,00 1,50 1,60 564,00

Aprovechamiento tub. plásticas -1 50,00 1,50 1,60 -120,00

444,00

I17014 ud Cimiento apoyo acequia T-800

Cimiento para apoyo de acequia prefabricada T-800, con hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de re-
sistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo.

7 3,00 21,00

21,00

I17022 m Pilar apoyo acequia T-800

Pilar para apoyo de acequia prefabricada T-800, con hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resisten-
cia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo.

7 3,00 21,00
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21,00

SUBAPARTADO 07030403 AFECCIONES A DESAGUES

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

1 140,00 1,10 154,00

Aprovechamiento tub. plásticas -1 22,28 1,10 -24,51

129,49

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

1 1.281,00 1,10 1.409,10

Aprovechamiento tub. plásticas -1 170,40 1,10 -187,44

1.221,66

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote.

0,9 154,00 138,60

0,9 1.409,00 1.268,10

Aprovechamiento tub. plásticas -0,9 22,28 -20,05

-0,9 170,40 -153,36

1.233,29

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta 52 m de pluma,
para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

0,1 154,00 15,40

0,1 1.409,10 140,91

Aprovechamiento tub. plásticas -0,1 22,28 -2,23

-0,1 170,40 -17,04

137,04

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Según medición auxiliar 1 5.152,00 5.152,00

Aprovechamiento tub. plásticas -1 832,00 -832,00

4.320,00

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5 m y diámetro entre 18 y 22 cm, para
estabilización de fondo de excavación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camión a contenedor.

Fondo 1 2.794,00 2.794,00

Aprovechamiento tub. plásticas -1 446,00 -446,00
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2.348,00

I28002N2 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 6 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 6 m y diámetro entre 18 y 22 cm, para
estabilización de fondo de excavación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camión a contenedor.

Pantallas 1 5.250,00 5.250,00

Aprovechamiento tub. plásticas -1 1.050,00 -1.050,00

4.200,00

A02023N1 m Tubería acero helicoidal, ø 1.422 mm, esp.11,9 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.422 mm de diámetro exterior y
11,9 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mí-
nimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espe-
sor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en ins-
talación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distan-
cia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadu-
ra, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras
o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm
de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor míni-
mo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las ne-
cesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su ma-
no de obra correspondiente.

1 24,00 24,00

24,00

A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

1 51.913,00 51.913,00

51.913,00

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1 16.040,00 16.040,00

16.040,00

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1 40.094,00 40.094,00

Aprovechamiento tub. plásticas -1 13.897,00 -13.897,00

26.197,00
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A05106 ud Brida enchufe fundición Ø 315 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 315 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2 9,00 18,00

Aprovechamiento tub. plásticas -2 4,00 -8,00

10,00

A05107 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2 21,00 42,00

Aprovechamiento tub. plásticas -2 9,00 -18,00

24,00

A05108 ud Brida enchufe fundición Ø 500 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2 11,00 22,00

22,00

A05109 ud Brida enchufe fundición Ø 630 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 630 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2 2,00 4,00

4,00

A05109N1 ud Brida enchufe fundición Ø 700 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 700 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2 1,00 2,00

2,00

A05109N2 ud Brida enchufe fundición Ø 800 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 800 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.
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2 4,00 8,00

8,00

A05109N3 ud Brida enchufe fundición Ø 900 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 900 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2 1,00 2,00

2,00

A05109N4 ud Brida enchufe fundición Ø 1000 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 1000 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante
recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2 8,00 16,00

16,00

SUBAPARTADO 07030404 AFECCIONES A TUBERÍAS DE RIEGO

N04_SERV_1m Desmontaje, corte y demolición de tubería existente de acero d>=700

Desmontaje, corte y demolición de tubería existente de acero d>=700, cualquier espesor. Incluye despe-
je, carga y acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de re-
siduos resultantes se deben valorar aparte.

12 20,00 240,00

240,00

N04_SERV_2m Desmontaje, corte y demolición de tubería existente de PVC d<700

Desmontaje, corte y demolición de tubería existente de PVC d<700. Incluye despeje, carga y acarreo
de escombros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos resultantes
se deben valorar aparte.

34 12,00 408,00

408,00
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APARTADO 070305 AFECCIONES INTERIORES EN PARCELAS

SUBAPARTADO 07030501 ACCESOS A PARCELAS

I06051ei t Suministro de zahorra ZA 0/20, D= 68 km

Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a una distancia máxima de 68 km,
por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

Según medición auxiliar 1 3.222,00 2,15 6.927,30

Aprov. tuberías -1 972,00 2,15 -2.089,80

4.837,50

I06033 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 32 mm, 95% PM, e> 20 cm, a<= 3 m, D<=
3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado (PG-3) de tama-
ño máximo 32 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación
de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obten-
ción, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km, pa-
ra caminos con una anchura máxima de 3 m.

1 3.222,00 3.222,00

Aprov. tuberías -1 972,00 -972,00

2.250,00

SUBAPARTADO 07030502 REPOSICIÓN DE DRENAJES EN PARCELAS

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no franco-ligero, medido sobre perfil.

1 73.861,11 0,50 1,00 36.930,56

1 520,00 0,75 1,30 507,00

Aprovechamiento tuberías -1 10.326,14 0,50 1,00 -5.163,07

-1 100,00 0,75 1,30 -97,50

32.176,99

I11009N1 m Dren-colector con tubería plastica ø 63, terreno franco-ligero

Dren-colector con tubería corrugada plastica ranurada y unión por manguito de 63 mm de diámetro, a
una profundidad máxima de 0,8 m, incluyendo colocación del tubo, alineación y pendientes, empalmes
con dren existente. En terreno franco-ligero.

Según medición auxiliar 1 73.862,11 73.862,11

Aprovechamiento tuberías -1 10.326,14 -10.326,14

63.535,97

A06031 m Tubería PVC, ø 315 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 315 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 52,00 10,00 520,00

Aprovechamiento tuberías -1 10,00 10,00 -100,00

420,00
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A21001_N2 ud Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 300

Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de banda 200 mm, con manguito de es-
tanqueidad con junta EPDM y diámetro suficiente para unión o reparación tubería ø 300 mm 0,6 MPa, to-
talmente instalada.

2 52,00 104,00

Aprovechamiento tuberías -2 10,00 -20,00

84,00

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

1 73.861,11 0,50 1,00 36.930,56

1 520,00 0,75 1,30 507,00

Aprovechamiento tuberías -1 10.326,14 0,50 1,00 -5.163,07

-1 100,00 0,75 1,30 -97,50

32.176,99

APARTADO 070306 AFECCIONES POR RED TERCIARIA

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

Cruce camino 50% de las tomas 132 10,30 5,00 6.798,00

6.798,00

I06051ei t Suministro de zahorra ZA 0/20, D= 68 km

Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a una distancia máxima de 68 km,
por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

Cruce camino 25% de las tomas 132 50,00 0,25 2,15 3.547,50

3.547,50

I04016ca m² Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, con riego D= 20 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación, en terrenos comprendidos entre A-1 y
A-3 (H.R.B.), incluido el transporte y riego con agua a una distancia de 20 km. Densidad exigida del
100% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.

Cruce camino 25% de las tomas 132 50,00 6.600,00

6.600,00

I06014 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, e> 20 cm, a> 3 m, D<= 3
km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado (PG-3) de tama-
ño máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación
de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obten-
ción, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km, pa-
ra caminos de anchura superior a 3 m.

Cruce camino 25% de las tomas 132 50,00 0,25 1.650,00

1.650,00
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B01004 m² Apeo de estructura con madera

Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 3 m, mediante sopandas, puntales y durmientes de ma-
dera, con trabajos previos de limpieza para apoyos. Medido en superficie apuntalada. Apeo de estructu-
ra, hasta una altura máxima de 3 m, mediante sopandas, puntales y durmientes de madera, con traba-
jos previos de limpieza para apoyos. Medido en superficie apuntalada.

Cruces acequias 40 10,00 1,00 400,00

400,00

N04_SERV m Desmontaje de acequia y demolición de pilares

Desmontaje de acequia prefabricada y demolición con medios mecánicos de pilares de apoyo y cimenta-
ción de hormigón armado, considerando pilares cada 4 m de apoyo de altura media 2 m. Incluye despe-
je, carga y acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de re-
siduos resultantes se deben valorar aparte. Incluye la posterior colocación de la acequia sobre nuevos pi-
lares.

10 12,00 120,00

120,00

N05_SERV m Desvío provisional de acequias de riego con D=800

Desvío provisional de acequias de riego mediante tubería de acero de diámetro 800 mm reutilizable, in-
cluye apeos, tapones y conexión con canal, posterior retirada y puesta en servicio.

2 12,00 24,00

24,00

N06_SERV m Desvío provisional de acequias de riego con D=400

Desvío provisional de acequias de riego mediante tubería de PVC de diámetro 400 mm reutilizable, in-
cluye apeos, tapones y conexión con canal, posterior retirada y puesta en servicio.

10 12,00 120,00

120,00

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con paneles
ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura máxi-
ma de 3 m.

Cruces acequias 60 10,00 1,50 2,00 1.800,00

1.800,00

I03008 m³ Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual

Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zonas de difícil acceso.

Cruces acequias 1 1.800,00 1.800,00

1.800,00

N02_SER m³ Demolición de canales de riego y pedraplén

Demolición de canales de riego de hormigón armado con medios mecánicos y retirada de pedraplén de
apoyo para su posterior reutilización. Incluye despeje de escombros, carga y  acarreo de escombros
hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben valo-
rar aparte.

Cruce canal 1 90,00 90,00

90,00
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N03_SER m Desvío porvisional de canales de riego con D=1500 mm

Desvío provisional de canales de riego mediante tubería de acero de diámetro 1.500 mm reutilizable, in-
cluye apeos, tapones y conexión con canal, posterior retirada y puesta en servicio.

Cruce canal 0,2 12,00 2,40

2,40

I06049 m³ Construcción de pedraplén

Construcción de pedraplén, con material seleccionado de 300-500 mm, incluyendo, extendido, perfilado
y compactación y sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del ma-
terial.

Cruce canal 1 90,00 90,00

90,00

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5 m y diámetro entre 18 y 22 cm, para
estabilización de fondo de excavación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camión a contenedor.

Cruce canal 1 6,00 2,00 3,00 36,00

36,00

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

1 8,00 8,00

8,00

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Cruce canal 1 0,60 0,60

Obras interiores 20 4,00 4,00 0,10 32,00

32,60

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Cruce canal 1 6,00 6,00

Obras interiores 20 4,00 2,00 0,25 40,00

20 4,00 2,00 0,30 48,00

94,00

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote.

1 94,00 94,00

1 32,60 32,60

126,60
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I04021_N1 m Reconstrucción de canal de tierras, con refino y planeo

Construcción de canal de riego con tierras procedentes de la excavación, incluyendo compactación, refi-
no y planeo de taludes.

3 12,00 36,00

36,00

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Cruce canal 1 6,00 0,60 2,00 7,20

Obras interiores 20 16,00 2,00 0,30 192,00

199,20

I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Obras interiores 20 4,00 2,00 2,00 320,00

320,00

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

1 40,00 40,00

40,00

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW).

N=0.1720 h/m2

Ayudas de encofrado 0,172 519,20 89,30

89,30

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Cruce canal 1 24,00 6,00 144,00

144,00

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

1 94,00 80,00 7.520,00

7.520,00

A17082 ud Portabridas PE100 ø 110 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Cruce canal 2 2,00
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2,00

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o
igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Cruce canal 2 245,00 490,00

490,00

I18008_N1 m³ Demolición elementos hormigón armado 30<e<=50cm medios mecánicos, transporte

Demolición de elementos de hormigón armado de espesor desde 30 a 50 cm, con martillo hidráulico, in-
cluso despeje de escombros, carga y acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido.
Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

Obras interiores 20 4,00 80,00

80,00

I06033 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 32 mm, 95% PM, e> 20 cm, a<= 3 m, D<=
3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado (PG-3) de tama-
ño máximo 32 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación
de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obten-
ción, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km, pa-
ra caminos con una anchura máxima de 3 m.

Carretera asfaltada 2 15,00 2,00 2,00 120,00

120,00

I08046ei t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, D= 68 km

Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, procedente de planta fija a una distancia
de 68 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

Carretera asfaltada 2 15,00 6,00 0,05 9,00

9,00

I08052 m² Extendido mezcla bituminosa en caliente, anchura> 3 m, pte<= 15%

Extendido y compactado de firme con aglomerado en caliente. Alcanzando el 97% de la densidad máxi-
ma obtenida mediante ensayo Marshall (densidad aparente, según UNE-EN 12697-6 con el método de
ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Pa-
ra pendientes máximas del 15%. En caminos de anchura superior a 3 m y con espesor mínimo de 4
cm. No incluye el material.

Carretera asfaltada 2 15,00 6,00 180,00

180,00

I08053 ud Desplazamiento y retirada equipo de extendido de mezclas bituminosas y aglomerado en frío

Traslados de maquinaria y equipo de extendido de mezclas bituminosas y aglomerado en frío, de aplica-
ción en obras con volúmenes inferiores a 200 toneladas de aglomerado o de grava-emulsión.

2 2,00

2,00

Página383



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL
GUADALQUIVIR (SEVILLA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO 08 CONEXIONES A RED EXISTENTE

SUBCAPÍTULO 0801 SECTOR BELMONTE

APARTADO 080101 LOCALIZACIÓN, DEMOLICIÓN Y MOVIMIENTO DE
TIERRAS

I03009 m³ Excavación manual pozo hasta 1,3 m profundidad, terreno franco-ligero

Excavación en pozo (picado y elevación) hasta 1,3 m de profundidad, de forma manual, en terreno fran-
co-ligero, medido sobre perfil.

Conexión casetas red aprovechada 72 1,50 1,50 1,30 210,60

Conexiones a red aprovechada 19 5,00 5,00 3,00 1.425,00

1.635,60

I03010 m³ Excavación manual pozo hasta 1,3 m profundidad, terreno compacto

Excavación en pozo (picado y elevación) hasta 1,3 m de profundidad, de forma manual, en terreno com-
pacto, medido sobre perfil.

Conexión casetas red aprovechada 72 1,50 0,15 1,30 21,06

Conexiones a red aprovechada 19 5,00 5,00 0,30 142,50

163,56

I03001 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m

Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno compacto y zonas
de difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.

Conexiones a red aprovechada 19 5,00 2,00 0,50 95,00

95,00

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no franco-ligero, medido sobre perfil.

Conexión casetas red aprovechada 72 10,00 3,00 1,50 3.240,00

Conexiones a red aprovechada 19 5,00 2,00 2,50 475,00

3.715,00

A01002CAE m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero CAE

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no franco-ligero, medido sobre perfil.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

Conexión casetas red aprovechada 1 3.240,00 0,20 648,00

Conexiones a red aprovechada 1 475,00 0,20 95,00

743,00

I03015 m³ Acopio manual de materiales de excavación

Acopio manual de materiales procedentes de excavación manual en terreno de difícil acceso.

Conexión casetas red aprovechada 72 1,50 1,50 1,30 210,60

Conexiones a red aprovechada 19 5,00 5,00 3,00 1.425,00

1.635,60

Página384



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL
GUADALQUIVIR (SEVILLA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

A01006eiCAEm³ Construcción cama tuberías, D= 68 km CAE

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte de 68 km.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

Conexión casetas red aprovechada 72 10,00 0,60 0,25 108,00

108,00

A01012eiNCAEm³ Construcción cama tuberías con gravilla, D= 68 km CAE

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte D= 68
km.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

Conexiones a red aprovechada 19 5,00 2,50 0,60 142,50

142,50

A01017CAE m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones
CAE

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

Conexión casetas red aprovechada 72 10,00 3,00 1,50 3.240,00

Conexiones a red aprovechada 19 5,00 2,00 2,50 475,00

3.715,00

A01007CAE m³ Relleno mecánico de zanjas CAE

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

Conexión casetas red aprovechada 72 1,50 1,50 1,30 210,60

Conexiones a red aprovechada 19 5,00 5,00 3,00 1.425,00

1.635,60

CRE.M01156 h Miniexcavadora orugas 71/100 CV (52/74 kW) 14,5 t, cazo 0,60 m³ en conexiones redes
existentes.

Miniexcavadora orugas 71/100 CV (52/74 kW) 14,5 t, cazo 0,60 m³ en conexiones redes existentes.

Conexión casetas red aprovechada 72 1,50 108,00

108,00

CRE.M01155 h Retrocargo 101/130 CV (75/96 kW) 9,0 t, cazo 0,70 m³, cuchara 1,10 m³ en conexiones redes
existentes.

Retrocargo 101/130 CV (75/96 kW) 9,0 t, cazo 0,70 m³, cuchara 1,10 m³ en conexiones redes existen-
tes.

Conexión casetas red aprovechada 72 1,50 108,00

108,00

CRE.M01033 h Dumper de obra hasta 3.500 kg en conexiones redes existentes.

Dumper de obra hasta 3.500 kg en conexiones redes existentes.

Conexión casetas red aprovechada 72 1,50 108,00

108,00
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CRE.M01064 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³ en
conexiones redes existentes.

Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³ en conexiones redes
existentes.

Conexión casetas red aprovechada 72 1,50 108,00

108,00

CRE.M01058 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³ en
conexiones redes existentes.

Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³ en conexiones redes
existentes.

Conexiones a red aprovechada 19 3,00 57,00

57,00

A01014 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad con
minirretroexcavadora, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de difícil maniobra-
bilidad, con miniretroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

Conexión casetas red aprovechada 72 1,00 2,00 0,10 14,40

Conexiones a red aprovechada 19 5,00 2,00 0,20 38,00

52,40

A01013 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad con
minirretroexcavadora, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de difícil maniobra-
bilidad, con miniretroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre perfil.

Conexión casetas red aprovechada 72 1,00 2,00 1,00 144,00

Conexiones a red aprovechada 19 5,00 2,00 2,00 380,00

524,00

CRE.M02007 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra en conexiones redes existentes.

Bandeja vibrante manual, sin mano de obra en conexiones redes existentes.

Conexión casetas red aprovechada 72 0,50 36,00

Conexiones a red aprovechada 19 3,00 57,00

93,00

CRE.M02056 h Equipo mecánico para realización de los trabajos de perforación del muro y del terreno en
conexiones redes existentes.

Equipo mecánico para realización de los trabajos de perforación del muro y del terreno en conexiones
redes existentes.

Conexión casetas red aprovechada 72 0,50 0,50 18,00

Conexiones a red aprovechada 19 3,00 57,00

75,00

CRE.M02002 h Martillo hidráulico 501-1.000 kg, completo, sin mano de obra en conexiones redes
existentes.

Martillo hidráulico 501-1.000 kg, completo, sin mano de obra en conexiones redes existentes.

Conexiones a red aprovechada 19 3,00 57,00

57,00
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57,00

CRE.O01010 h Práctico de topografía en conexiones redes existentes.

Práctico de topografía en conexiones redes existentes.

Conexión casetas red aprovechada 72 0,50 36,00

Conexiones a red aprovechada 19 6,00 114,00

150,00

CRE.O01009 h Peón en conexiones redes existentes.

Peón en conexiones redes existentes.

Conexión casetas red aprovechada 72 2,00 144,00

Conexiones a red aprovechada 19 8,00 152,00

296,00

CRE.O01005 h Oficial de oficios en conexiones redes existentes.

Oficial de oficios en conexiones redes existentes.

Conexión casetas red aprovechada 72 0,50 36,00

Conexiones a red aprovechada 19 2,00 38,00

74,00

CRE.O01004 h Oficial especialista en conexiones redes existentes.

Oficial especialista en conexiones redes existentes.

Conexión casetas red aprovechada 72 0,50 36,00

Conexiones a red aprovechada 19 1,00 19,00

55,00

CRE.O01003 h Maquinista o conductor en conexiones redes existentes.

Maquinista o conductor en conexiones redes existentes.

Conexión casetas red aprovechada 72 1,00 72,00

Conexiones a red aprovechada 19 1,00 19,00

91,00

CRE.O01001 h Capataz en conexiones redes existentes.

Capataz en conexiones redes existentes.

Conexión casetas red aprovechada 72 0,10 7,20

Conexiones a red aprovechada 19 1,00 19,00

26,20
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APARTADO 080102 ELEMENTOS DE CONEXIÓN

A02023N3CAEm Tubería acero helicoidal, ø 1.831 mm, esp.15,9 mm, revest, colocada CAE

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.831 mm de diámetro exterior y
15,9 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mí-
nimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espe-
sor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en ins-
talación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distan-
cia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadu-
ra, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras
o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm
de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor míni-
mo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las ne-
cesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su ma-
no de obra correspondiente. Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

1 24,00 24,00

24,00

A02023N1CAEm Tubería acero helicoidal, ø 1.422 mm, esp.11,9 mm, revest, colocada CAE

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.422 mm de diámetro exterior y
11,9 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mí-
nimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espe-
sor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en ins-
talación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distan-
cia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadu-
ra, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras
o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm
de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor míni-
mo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las ne-
cesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su ma-
no de obra correspondiente. Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

1 48,00 48,00

48,00

A02022CAE m Tubería acero helicoidal, ø 1.219 mm, esp.10 mm, revest, colocada CAE

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.219 mm de diámetro exterior y
10 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni-
mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espe-
sor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en ins-
talación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distan-
cia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadu-
ra, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras
o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm
de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor míni-
mo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las ne-
cesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su ma-
no de obra correspondiente.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

24 24,00

24,00
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A03001CAE kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada CAE

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o
igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

Conexión casetas red aprovechada 72 200,00 14.400,00

14.400,00

A03003CAE kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada CAE

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

Conexiones a red aprovechada 1 14.790,60 14.790,60

1 9.536,00 9.536,00

8 1.200,00 9.600,00

33.926,60

A03004CAE kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm, colocada CAE

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

Conexiones a red aprovechada 1 13.391,20 13.391,20

1 1.027,00 1.027,00

14.418,20

A05109N1 ud Brida enchufe fundición Ø 700 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 700 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Conexiones a red aprovechada 8 8,00

8,00

A05109N2 ud Brida enchufe fundición Ø 800 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 800 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Conexiones a red aprovechada 35 35,00

35,00
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A05109N3 ud Brida enchufe fundición Ø 900 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 900 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Conexiones a red aprovechada 12 12,00

12,00

A06025CAE m Tubería PVC, ø 200 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada CAE

Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

Conexión casetas red aprovechada 72 72,00

72,00

A06063CAE m Tubería PVC orientado, ø 800 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada CAE

Tubería de PVC orientado de 800 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

60 60,00

12 12,00

72,00

A08026CAE m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada CAE

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

Conexión casetas red aprovechada 72 4,00 2,00 576,00

576,00

A08035CAE m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada CAE

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

Conexión casetas red aprovechada 72 5,00 360,00

360,00
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A17087 ud Portabridas PE100 ø 200 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Conexión casetas red aprovechada 72 72,00

72,00

CRE.O01010 h Práctico de topografía en conexiones redes existentes.

Práctico de topografía en conexiones redes existentes.

Conexión casetas red aprovechada 72 0,50 36,00

Conexiones a red aprovechada 19 6,00 114,00

150,00

CRE.O01009 h Peón en conexiones redes existentes.

Peón en conexiones redes existentes.

Conexión casetas red aprovechada 72 2,00 144,00

Conexiones a red aprovechada 19 8,00 152,00

296,00

CRE.O01005 h Oficial de oficios en conexiones redes existentes.

Oficial de oficios en conexiones redes existentes.

Conexión casetas red aprovechada 72 0,50 36,00

Conexiones a red aprovechada 19 2,00 38,00

74,00

CRE.O01004 h Oficial especialista en conexiones redes existentes.

Oficial especialista en conexiones redes existentes.

Conexión casetas red aprovechada 72 0,50 36,00

Conexiones a red aprovechada 19 1,00 19,00

55,00

CRE.O01001 h Capataz en conexiones redes existentes.

Capataz en conexiones redes existentes.

Conexión casetas red aprovechada 72 0,10 7,20

Conexiones a red aprovechada 19 1,00 19,00

26,20

CRE.M01179 h Elevador telescópico 161/190 CV (119/140 kW) en conexiones redes existentes.

Elevador telescópico 161/190 CV (119/140 kW) en conexiones redes existentes.

Conexiones a red aprovechada 19 4,00 76,00

76,00

CRE.M01124 h Grúa autopropulsada 311/400 CV (229/294 kW) en conexiones redes existentes.

Grúa autopropulsada 311/400 CV (229/294 kW) en conexiones redes existentes.

Conexión casetas red aprovechada 72 1,00 72,00

Conexiones a red aprovechada 19 2,00 38,00
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110,00

CRE.M04010 h Grupo electrógeno 31/70 CV en conexiones redes existentes.

Grupo electrógeno 31/70 CV en conexiones redes existentes.

Conexión casetas red aprovechada 72 2,00 144,00

Conexiones a red aprovechada 19 8,00 152,00

296,00

CRE.M05001 h Bomba pistón lodos 31/70 CV en conexiones redes existentes.

Bomba pistón lodos 31/70 CV en conexiones redes existentes.

Conexiones a red aprovechada 19 1,00 19,00

19,00

CRE.M05007 h Motobomba hasta 30 CV en conexiones redes existentes.

Motobomba hasta 30 CV en conexiones redes existentes.

Conexión casetas red aprovechada 72 0,50 36,00

36,00

CRE.M05009 h Motobomba 131/160 CV, 150 l/s a 50 m en conexiones redes existentes.

Motobomba 131/160 CV, 150 l/s a 50 m en conexiones redes existentes.

Conexiones a red aprovechada 19 1,00 19,00

19,00

CRE.M01025 h Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) en conexiones redes existentes.

Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) en conexiones redes existentes.

Conexión casetas red aprovechada 72 0,50 36,00

Conexiones a red aprovechada 19 6,00 114,00

150,00

CRE.M02027 h Máquina soldadora tubería plástico hasta 30 CV, sin mano de obra en conexiones redes
existentes.

Máquina soldadora tubería plástico hasta 30 CV, sin mano de obra en conexiones redes existentes.

Conexión casetas red aprovechada 72 2,00 144,00

144,00

CRE.M02029 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de obra en conexiones redes existentes.

Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de obra en conexiones redes existentes.

Conexión casetas red aprovechada 72 2,00 144,00

144,00

CRE.M02031 h Radial hasta 30 CV, sin mano de obra en conexiones redes existentes.

Radial hasta 30 CV, sin mano de obra en conexiones redes existentes.

Conexiones a red aprovechada 19 3,00 57,00

57,00
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CRE.M02052 h Equipo oxicorte en conexiones redes existentes.

Equipo oxicorte en conexiones redes existentes.

Conexiones a red aprovechada 19 10,00 190,00

190,00

CRE.M04003 h Compresor 191/240 CV en conexiones redes existentes.

Compresor 191/240 CV en conexiones redes existentes.

Conexiones a red aprovechada 19 10,00 190,00

190,00

APARTADO 080103 OBRA CIVIL

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Conexión casetas red aprovechada 72 0,50 0,50 1,00 18,00

Conexiones a red aprovechada 1 471,42 471,42

489,42

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Conexiones a red aprovechada 1 33,28 33,28

33,28

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote.

Conexiones a red aprovechada 1 489,42 489,42

1 33,28 33,28

522,70

I14030 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³

Mayor precio de puesta en obra de hormigón de obras de fábrica, de volúmenes inferiores a 1 m³, sin in-
cluir encofrados, hormigones ni armaduras.

Conexiones a red aprovechada 0,1 522,70 52,27

52,27

I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesibles al camión hormigonera, para mu-
ros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

Conexiones a red aprovechada 0,1 522,70 52,27

52,27

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.
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Conexiones a red aprovechada 1 1.636,00 1.636,00

1.636,00

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Conexiones a red aprovechada 1 847,76 847,76

847,76

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW).

N=0.1720 h/m2

0,172 847,76 145,81

145,81

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5 m y diámetro entre 18 y 22 cm, para
estabilización de fondo de excavación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camión a contenedor.

Conexiones a red aprovechada 1 1.715,00 1.715,00

1.715,00

CRE.M02015 h Hormigonera fija 250 l en conexiones redes existentes.

Hormigonera fija 250 l en conexiones redes existentes.

Conexiones a red aprovechada 25 8,00 200,00

200,00

CRE.M02018 h Vibrador hormigón, sin mano de obra en conexiones redes existentes.

Vibrador hormigón, sin mano de obra en conexiones redes existentes.

Conexiones a red aprovechada 25 1,00 25,00

25,00
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SUBCAPÍTULO 0802 SECTOR ALCANTARILLAS

APARTADO 080201 LOCALIZACIÓN, DEMOLICIÓN Y MOVIMIENTO DE
TIERRAS

I03009 m³ Excavación manual pozo hasta 1,3 m profundidad, terreno franco-ligero

Excavación en pozo (picado y elevación) hasta 1,3 m de profundidad, de forma manual, en terreno fran-
co-ligero, medido sobre perfil.

Conexión casetas red aprovechada 13 1,50 1,50 1,30 38,03

Conexiones a red aprovechada 17 5,00 5,00 3,00 1.275,00

1.313,03

I03010 m³ Excavación manual pozo hasta 1,3 m profundidad, terreno compacto

Excavación en pozo (picado y elevación) hasta 1,3 m de profundidad, de forma manual, en terreno com-
pacto, medido sobre perfil.

Conexión casetas red aprovechada 13 1,50 0,15 1,30 3,80

Conexiones a red aprovechada 17 5,00 5,00 0,30 127,50

131,30

I03001 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m

Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno compacto y zonas
de difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.

Conexiones a red aprovechada 17 5,00 2,00 0,50 85,00

85,00

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no franco-ligero, medido sobre perfil.

Conexión casetas red aprovechada 13 10,00 3,00 1,50 585,00

Conexiones a red aprovechada 17 5,00 2,00 2,50 425,00

1.010,00

A01002CAE m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero CAE

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no franco-ligero, medido sobre perfil.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

Conexión casetas red aprovechada 1 1.010,00 0,20 202,00

Conexiones a red aprovechada 1 85,00 0,20 17,00

219,00

I03015 m³ Acopio manual de materiales de excavación

Acopio manual de materiales procedentes de excavación manual en terreno de difícil acceso.

Conexión casetas red aprovechada 13 1,50 1,50 1,30 38,03

Conexiones a red aprovechada 17 5,00 5,00 3,00 1.275,00

1.313,03

A01006eiCAEm³ Construcción cama tuberías, D= 68 km CAE

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte de 68 km.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.
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Conexión casetas red aprovechada 13 10,00 0,60 0,25 19,50

19,50

A01012eiNCAEm³ Construcción cama tuberías con gravilla, D= 68 km CAE

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte D= 68
km.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

Conexiones a red aprovechada 17 5,00 2,50 0,60 127,50

127,50

A01017CAE m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones
CAE

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

Conexión casetas red aprovechada 13 10,00 3,00 1,50 585,00

Conexiones a red aprovechada 17 5,00 2,00 2,50 425,00

1.010,00

A01007CAE m³ Relleno mecánico de zanjas CAE

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

Conexión casetas red aprovechada 13 1,50 1,50 1,30 38,03

Conexiones a red aprovechada 17 5,00 5,00 3,00 1.275,00

1.313,03

CRE.M01156 h Miniexcavadora orugas 71/100 CV (52/74 kW) 14,5 t, cazo 0,60 m³ en conexiones redes
existentes.

Miniexcavadora orugas 71/100 CV (52/74 kW) 14,5 t, cazo 0,60 m³ en conexiones redes existentes.

Conexión casetas red aprovechada 13 1,50 19,50

19,50

CRE.M01155 h Retrocargo 101/130 CV (75/96 kW) 9,0 t, cazo 0,70 m³, cuchara 1,10 m³ en conexiones redes
existentes.

Retrocargo 101/130 CV (75/96 kW) 9,0 t, cazo 0,70 m³, cuchara 1,10 m³ en conexiones redes existen-
tes.

Conexión casetas red aprovechada 13 1,50 19,50

19,50

CRE.M01033 h Dumper de obra hasta 3.500 kg en conexiones redes existentes.

Dumper de obra hasta 3.500 kg en conexiones redes existentes.

Conexión casetas red aprovechada 13 1,50 19,50

19,50

CRE.M01064 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³ en
conexiones redes existentes.

Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³ en conexiones redes
existentes.

Conexión casetas red aprovechada 13 1,50 19,50
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19,50

CRE.M01058 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³ en
conexiones redes existentes.

Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³ en conexiones redes
existentes.

Conexiones a red aprovechada 17 3,00 51,00

51,00

A01014 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad con
minirretroexcavadora, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de difícil maniobra-
bilidad, con miniretroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

Conexión casetas red aprovechada 13 1,00 2,00 0,10 2,60

Conexiones a red aprovechada 17 5,00 2,00 0,20 34,00

36,60

A01013 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad con
minirretroexcavadora, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de difícil maniobra-
bilidad, con miniretroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre perfil.

Conexión casetas red aprovechada 13 1,00 2,00 1,00 26,00

Conexiones a red aprovechada 17 5,00 2,00 2,00 340,00

366,00

CRE.M02007 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra en conexiones redes existentes.

Bandeja vibrante manual, sin mano de obra en conexiones redes existentes.

Conexión casetas red aprovechada 13 0,50 6,50

Conexiones a red aprovechada 17 3,00 51,00

57,50

CRE.M02056 h Equipo mecánico para realización de los trabajos de perforación del muro y del terreno en
conexiones redes existentes.

Equipo mecánico para realización de los trabajos de perforación del muro y del terreno en conexiones
redes existentes.

Conexión casetas red aprovechada 13 0,50 0,50 3,25

Conexiones a red aprovechada 17 3,00 51,00

54,25

CRE.M02002 h Martillo hidráulico 501-1.000 kg, completo, sin mano de obra en conexiones redes
existentes.

Martillo hidráulico 501-1.000 kg, completo, sin mano de obra en conexiones redes existentes.

Conexiones a red aprovechada 17 3,00 51,00

51,00

CRE.O01010 h Práctico de topografía en conexiones redes existentes.

Práctico de topografía en conexiones redes existentes.

Conexión casetas red aprovechada 13 0,50 6,50

Conexiones a red aprovechada 17 6,00 102,00
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108,50

CRE.O01009 h Peón en conexiones redes existentes.

Peón en conexiones redes existentes.

Conexión casetas red aprovechada 13 2,00 26,00

Conexiones a red aprovechada 17 8,00 136,00

162,00

CRE.O01005 h Oficial de oficios en conexiones redes existentes.

Oficial de oficios en conexiones redes existentes.

Conexión casetas red aprovechada 13 0,50 6,50

Conexiones a red aprovechada 17 2,00 34,00

40,50

CRE.O01004 h Oficial especialista en conexiones redes existentes.

Oficial especialista en conexiones redes existentes.

Conexión casetas red aprovechada 13 0,50 6,50

Conexiones a red aprovechada 17 1,00 17,00

23,50

CRE.O01003 h Maquinista o conductor en conexiones redes existentes.

Maquinista o conductor en conexiones redes existentes.

Conexión casetas red aprovechada 13 1,00 13,00

Conexiones a red aprovechada 17 1,00 17,00

30,00

CRE.O01001 h Capataz en conexiones redes existentes.

Capataz en conexiones redes existentes.

Conexión casetas red aprovechada 13 0,10 1,30

Conexiones a red aprovechada 17 1,00 17,00

18,30
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APARTADO 080202 ELEMENTOS DE CONEXIÓN

A02022CAE m Tubería acero helicoidal, ø 1.219 mm, esp.10 mm, revest, colocada CAE

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.219 mm de diámetro exterior y
10 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni-
mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espe-
sor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en ins-
talación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distan-
cia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadu-
ra, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras
o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm
de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor míni-
mo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las ne-
cesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su ma-
no de obra correspondiente.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

108 108,00

108,00

A02019CAE m Tubería acero helicoidal, ø 1.016 mm, esp.10 mm, revest, colocada CAE

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.016 mm de diámetro exterior y
10 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni-
mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espe-
sor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en ins-
talación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distan-
cia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadu-
ra, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras
o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm
de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor míni-
mo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las ne-
cesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su ma-
no de obra correspondiente.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

24 24,00

24,00

A03001CAE kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada CAE

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o
igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

Conexión casetas red aprovechada 13 200,00 2.600,00

2.600,00

A03002CAE kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada CAE

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

Conexiones a red aprovechada 1 336,00 336,00

1 691,20 691,20

1.027,20
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A03003CAE kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada CAE

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

Conexiones a red aprovechada 1 6.851,00 6.851,00

1 2.360,00 2.360,00

8 1.200,00 9.600,00

18.811,00

A03004CAE kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm, colocada CAE

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

Conexiones a red aprovechada 1 10.807,00 10.807,00

1 2.428,00 2.428,00

13.235,00

A05109N2 ud Brida enchufe fundición Ø 800 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 800 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Conexiones a red aprovechada 12 12,00

12,00

A05107 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 12,00 12,00

12,00

A05109 ud Brida enchufe fundición Ø 630 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 630 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

26 26,00

26,00
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A06025CAE m Tubería PVC, ø 200 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada CAE

Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

Conexión casetas red aprovechada 13 13,00

13,00

A06055CAE m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada CAE

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

24 24,00

24,00

A06061CAE m Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada CAE

Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

36 36,00

36,00

A06063CAE m Tubería PVC orientado, ø 800 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada CAE

Tubería de PVC orientado de 800 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

24 24,00

24,00

A08026CAE m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada CAE

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

Conexión casetas red aprovechada 13 4,00 2,00 104,00

104,00
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A08035CAE m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada CAE

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

Conexión casetas red aprovechada 13 5,00 65,00

65,00

A17087 ud Portabridas PE100 ø 200 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Conexión casetas red aprovechada 13 13,00

13,00

CRE.O01010 h Práctico de topografía en conexiones redes existentes.

Práctico de topografía en conexiones redes existentes.

Conexión casetas red aprovechada 13 0,50 6,50

Conexiones a red aprovechada 17 6,00 102,00

108,50

CRE.O01009 h Peón en conexiones redes existentes.

Peón en conexiones redes existentes.

Conexión casetas red aprovechada 13 2,00 26,00

Conexiones a red aprovechada 17 8,00 136,00

162,00

CRE.O01005 h Oficial de oficios en conexiones redes existentes.

Oficial de oficios en conexiones redes existentes.

Conexión casetas red aprovechada 13 0,50 6,50

Conexiones a red aprovechada 17 2,00 34,00

40,50

CRE.O01004 h Oficial especialista en conexiones redes existentes.

Oficial especialista en conexiones redes existentes.

Conexión casetas red aprovechada 13 0,50 6,50

Conexiones a red aprovechada 17 1,00 17,00

23,50

CRE.O01001 h Capataz en conexiones redes existentes.

Capataz en conexiones redes existentes.

Conexión casetas red aprovechada 13 0,10 1,30

Conexiones a red aprovechada 17 1,00 17,00

18,30
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CRE.M01179 h Elevador telescópico 161/190 CV (119/140 kW) en conexiones redes existentes.

Elevador telescópico 161/190 CV (119/140 kW) en conexiones redes existentes.

Conexiones a red aprovechada 17 4,00 68,00

68,00

CRE.M01124 h Grúa autopropulsada 311/400 CV (229/294 kW) en conexiones redes existentes.

Grúa autopropulsada 311/400 CV (229/294 kW) en conexiones redes existentes.

Conexión casetas red aprovechada 13 1,00 13,00

Conexiones a red aprovechada 17 2,00 34,00

47,00

CRE.M04010 h Grupo electrógeno 31/70 CV en conexiones redes existentes.

Grupo electrógeno 31/70 CV en conexiones redes existentes.

Conexión casetas red aprovechada 13 2,00 26,00

Conexiones a red aprovechada 17 8,00 136,00

162,00

CRE.M05001 h Bomba pistón lodos 31/70 CV en conexiones redes existentes.

Bomba pistón lodos 31/70 CV en conexiones redes existentes.

Conexiones a red aprovechada 17 1,00 17,00

17,00

CRE.M05007 h Motobomba hasta 30 CV en conexiones redes existentes.

Motobomba hasta 30 CV en conexiones redes existentes.

Conexión casetas red aprovechada 13 0,50 6,50

6,50

CRE.M05009 h Motobomba 131/160 CV, 150 l/s a 50 m en conexiones redes existentes.

Motobomba 131/160 CV, 150 l/s a 50 m en conexiones redes existentes.

Conexiones a red aprovechada 17 1,00 17,00

17,00

CRE.M01025 h Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) en conexiones redes existentes.

Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) en conexiones redes existentes.

Conexión casetas red aprovechada 13 0,50 6,50

Conexiones a red aprovechada 17 6,00 102,00

108,50

CRE.M02027 h Máquina soldadora tubería plástico hasta 30 CV, sin mano de obra en conexiones redes
existentes.

Máquina soldadora tubería plástico hasta 30 CV, sin mano de obra en conexiones redes existentes.

Conexión casetas red aprovechada 13 2,00 26,00

26,00
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CRE.M02029 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de obra en conexiones redes existentes.

Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de obra en conexiones redes existentes.

Conexión casetas red aprovechada 13 2,00 26,00

26,00

CRE.M02031 h Radial hasta 30 CV, sin mano de obra en conexiones redes existentes.

Radial hasta 30 CV, sin mano de obra en conexiones redes existentes.

Conexiones a red aprovechada 17 3,00 51,00

51,00

CRE.M02052 h Equipo oxicorte en conexiones redes existentes.

Equipo oxicorte en conexiones redes existentes.

Conexiones a red aprovechada 17 10,00 170,00

170,00

CRE.M04003 h Compresor 191/240 CV en conexiones redes existentes.

Compresor 191/240 CV en conexiones redes existentes.

Conexiones a red aprovechada 17 10,00 170,00

170,00

APARTADO 080203 OBRA CIVIL

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Conexión casetas red aprovechada 13 0,50 0,50 1,00 3,25

Conexiones a red aprovechada 1 401,00 401,00

404,25

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Conexiones a red aprovechada 1 33,60 33,60

33,60

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote.

Conexiones a red aprovechada 1 404,25 404,25

1 33,60 33,60

437,85

I14030 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³

Mayor precio de puesta en obra de hormigón de obras de fábrica, de volúmenes inferiores a 1 m³, sin in-
cluir encofrados, hormigones ni armaduras.

Conexiones a red aprovechada 0,1 437,85 43,79

43,79
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43,79

I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesibles al camión hormigonera, para mu-
ros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

Conexiones a red aprovechada 0,1 437,85 43,79

43,79

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Conexiones a red aprovechada 1 1.724,40 1.724,40

1.724,40

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Conexiones a red aprovechada 1 858,80 858,80

858,80

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW).

N=0.1720 h/m2

0,172 858,80 147,71

147,71

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5 m y diámetro entre 18 y 22 cm, para
estabilización de fondo de excavación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camión a contenedor.

Conexiones a red aprovechada 1 1.806,00 1.806,00

1.806,00

CRE.M02015 h Hormigonera fija 250 l en conexiones redes existentes.

Hormigonera fija 250 l en conexiones redes existentes.

Conexiones a red aprovechada 33 8,00 264,00

264,00

CRE.M02018 h Vibrador hormigón, sin mano de obra en conexiones redes existentes.

Vibrador hormigón, sin mano de obra en conexiones redes existentes.

Conexiones a red aprovechada 33 1,00 33,00

33,00
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SUBCAPÍTULO 0803 SECTOR PALMILLAS

APARTADO 080301 LOCALIZACIÓN, DEMOLICIÓN Y MOVIMIENTO DE
TIERRAS

I03009 m³ Excavación manual pozo hasta 1,3 m profundidad, terreno franco-ligero

Excavación en pozo (picado y elevación) hasta 1,3 m de profundidad, de forma manual, en terreno fran-
co-ligero, medido sobre perfil.

Conexión casetas red aprovechada 14 1,50 1,50 1,30 40,95

Conexiones a red aprovechada 5 5,00 5,00 3,00 375,00

415,95

I03010 m³ Excavación manual pozo hasta 1,3 m profundidad, terreno compacto

Excavación en pozo (picado y elevación) hasta 1,3 m de profundidad, de forma manual, en terreno com-
pacto, medido sobre perfil.

Conexión casetas red aprovechada 14 1,50 0,15 1,30 4,10

Conexiones a red aprovechada 5 5,00 5,00 0,30 37,50

41,60

I03001 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m

Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno compacto y zonas
de difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.

Conexiones a red aprovechada 14 5,00 2,00 0,50 70,00

70,00

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no franco-ligero, medido sobre perfil.

Conexión casetas red aprovechada 14 10,00 3,00 1,50 630,00

Conexiones a red aprovechada 5 5,00 2,00 2,50 125,00

755,00

A01002CAE m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero CAE

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no franco-ligero, medido sobre perfil.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

Conexión casetas red aprovechada 1 630,00 0,20 126,00

Conexiones a red aprovechada 1 125,00 0,20 25,00

151,00

I03015 m³ Acopio manual de materiales de excavación

Acopio manual de materiales procedentes de excavación manual en terreno de difícil acceso.

Conexión casetas red aprovechada 14 1,50 1,50 1,30 40,95

Conexiones a red aprovechada 5 5,00 5,00 3,00 375,00

415,95

A01006eiCAEm³ Construcción cama tuberías, D= 68 km CAE

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte de 68 km.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.
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Conexión casetas red aprovechada 14 10,00 0,60 0,25 21,00

21,00

A01012eiNCAEm³ Construcción cama tuberías con gravilla, D= 68 km CAE

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte D= 68
km.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

Conexiones a red aprovechada 5 5,00 2,50 0,60 37,50

37,50

A01017CAE m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones
CAE

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

Conexión casetas red aprovechada 14 10,00 3,00 1,50 630,00

Conexiones a red aprovechada 5 5,00 2,00 2,50 125,00

755,00

A01007CAE m³ Relleno mecánico de zanjas CAE

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

Conexión casetas red aprovechada 14 1,50 1,50 1,30 40,95

Conexiones a red aprovechada 5 5,00 5,00 3,00 375,00

415,95

CRE.M01156 h Miniexcavadora orugas 71/100 CV (52/74 kW) 14,5 t, cazo 0,60 m³ en conexiones redes
existentes.

Miniexcavadora orugas 71/100 CV (52/74 kW) 14,5 t, cazo 0,60 m³ en conexiones redes existentes.

Conexión casetas red aprovechada 14 1,50 21,00

21,00

CRE.M01155 h Retrocargo 101/130 CV (75/96 kW) 9,0 t, cazo 0,70 m³, cuchara 1,10 m³ en conexiones redes
existentes.

Retrocargo 101/130 CV (75/96 kW) 9,0 t, cazo 0,70 m³, cuchara 1,10 m³ en conexiones redes existen-
tes.

Conexión casetas red aprovechada 14 1,50 21,00

21,00

CRE.M01033 h Dumper de obra hasta 3.500 kg en conexiones redes existentes.

Dumper de obra hasta 3.500 kg en conexiones redes existentes.

Conexión casetas red aprovechada 14 1,50 21,00

21,00

CRE.M01064 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³ en
conexiones redes existentes.

Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³ en conexiones redes
existentes.

Conexión casetas red aprovechada 14 1,50 21,00
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21,00

CRE.M01058 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³ en
conexiones redes existentes.

Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³ en conexiones redes
existentes.

Conexiones a red aprovechada 14 3,00 42,00

42,00

A01014 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad con
minirretroexcavadora, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de difícil maniobra-
bilidad, con miniretroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

Conexión casetas red aprovechada 14 1,00 2,00 0,10 2,80

Conexiones a red aprovechada 5 5,00 2,00 0,20 10,00

12,80

A01013 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad con
minirretroexcavadora, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de difícil maniobra-
bilidad, con miniretroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre perfil.

Conexión casetas red aprovechada 14 1,00 2,00 1,00 28,00

Conexiones a red aprovechada 5 5,00 2,00 2,00 100,00

128,00

CRE.M02007 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra en conexiones redes existentes.

Bandeja vibrante manual, sin mano de obra en conexiones redes existentes.

Conexión casetas red aprovechada 14 0,50 7,00

Conexiones a red aprovechada 5 3,00 15,00

22,00

CRE.M02056 h Equipo mecánico para realización de los trabajos de perforación del muro y del terreno en
conexiones redes existentes.

Equipo mecánico para realización de los trabajos de perforación del muro y del terreno en conexiones
redes existentes.

Conexión casetas red aprovechada 14 0,50 0,50 3,50

Conexiones a red aprovechada 5 3,00 15,00

18,50

CRE.M02002 h Martillo hidráulico 501-1.000 kg, completo, sin mano de obra en conexiones redes
existentes.

Martillo hidráulico 501-1.000 kg, completo, sin mano de obra en conexiones redes existentes.

Conexiones a red aprovechada 5 3,00 15,00

15,00

CRE.O01010 h Práctico de topografía en conexiones redes existentes.

Práctico de topografía en conexiones redes existentes.

Conexión casetas red aprovechada 14 0,50 7,00

Conexiones a red aprovechada 5 6,00 30,00
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37,00

CRE.O01009 h Peón en conexiones redes existentes.

Peón en conexiones redes existentes.

Conexión casetas red aprovechada 14 2,00 28,00

Conexiones a red aprovechada 5 8,00 40,00

68,00

CRE.O01005 h Oficial de oficios en conexiones redes existentes.

Oficial de oficios en conexiones redes existentes.

Conexión casetas red aprovechada 14 0,50 7,00

Conexiones a red aprovechada 5 2,00 10,00

17,00

CRE.O01004 h Oficial especialista en conexiones redes existentes.

Oficial especialista en conexiones redes existentes.

Conexión casetas red aprovechada 14 0,50 7,00

Conexiones a red aprovechada 5 1,00 5,00

12,00

CRE.O01003 h Maquinista o conductor en conexiones redes existentes.

Maquinista o conductor en conexiones redes existentes.

Conexión casetas red aprovechada 14 1,00 14,00

Conexiones a red aprovechada 5 1,00 5,00

19,00

CRE.O01001 h Capataz en conexiones redes existentes.

Capataz en conexiones redes existentes.

Conexión casetas red aprovechada 14 0,10 1,40

Conexiones a red aprovechada 5 1,00 5,00

6,40
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APARTADO 080302 ELEMENTOS DE CONEXIÓN

A03001CAE kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada CAE

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o
igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

Conexión casetas red aprovechada 14 200,00 2.800,00

2.800,00

A03002CAE kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada CAE

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

Conexiones a red aprovechada 5 990,00 4.950,00

4.950,00

A03004CAE kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm, colocada CAE

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

Conexiones a red aprovechada 1 6.227,00 6.227,00

1 1.685,00 1.685,00

7.912,00

A05107 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

5 5,00

5,00

A06025CAE m Tubería PVC, ø 200 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada CAE

Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

Conexión casetas red aprovechada 72 72,00

72,00
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A08026CAE m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada CAE

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

Conexión casetas red aprovechada 14 4,00 2,00 112,00

112,00

A08035CAE m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada CAE

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

Conexión casetas red aprovechada 14 5,00 70,00

70,00

A17087 ud Portabridas PE100 ø 200 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Conexión casetas red aprovechada 14 14,00

14,00

CRE.O01010 h Práctico de topografía en conexiones redes existentes.

Práctico de topografía en conexiones redes existentes.

Conexión casetas red aprovechada 14 0,50 7,00

Conexiones a red aprovechada 5 6,00 30,00

37,00

CRE.O01009 h Peón en conexiones redes existentes.

Peón en conexiones redes existentes.

Conexión casetas red aprovechada 14 2,00 28,00

Conexiones a red aprovechada 5 8,00 40,00

68,00

CRE.O01005 h Oficial de oficios en conexiones redes existentes.

Oficial de oficios en conexiones redes existentes.

Conexión casetas red aprovechada 14 0,50 7,00

Conexiones a red aprovechada 5 2,00 10,00

17,00

CRE.O01004 h Oficial especialista en conexiones redes existentes.

Oficial especialista en conexiones redes existentes.

Conexión casetas red aprovechada 14 0,50 7,00
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Conexiones a red aprovechada 5 1,00 5,00

12,00

CRE.O01001 h Capataz en conexiones redes existentes.

Capataz en conexiones redes existentes.

Conexión casetas red aprovechada 14 0,10 1,40

Conexiones a red aprovechada 5 1,00 5,00

6,40

CRE.M01179 h Elevador telescópico 161/190 CV (119/140 kW) en conexiones redes existentes.

Elevador telescópico 161/190 CV (119/140 kW) en conexiones redes existentes.

Conexiones a red aprovechada 14 4,00 56,00

56,00

CRE.M01124 h Grúa autopropulsada 311/400 CV (229/294 kW) en conexiones redes existentes.

Grúa autopropulsada 311/400 CV (229/294 kW) en conexiones redes existentes.

Conexión casetas red aprovechada 14 1,00 14,00

Conexiones a red aprovechada 5 2,00 10,00

24,00

CRE.M04010 h Grupo electrógeno 31/70 CV en conexiones redes existentes.

Grupo electrógeno 31/70 CV en conexiones redes existentes.

Conexión casetas red aprovechada 14 2,00 28,00

Conexiones a red aprovechada 5 8,00 40,00

68,00

CRE.M05001 h Bomba pistón lodos 31/70 CV en conexiones redes existentes.

Bomba pistón lodos 31/70 CV en conexiones redes existentes.

Conexiones a red aprovechada 5 1,00 5,00

5,00

CRE.M05007 h Motobomba hasta 30 CV en conexiones redes existentes.

Motobomba hasta 30 CV en conexiones redes existentes.

Conexión casetas red aprovechada 14 0,50 7,00

7,00

CRE.M05009 h Motobomba 131/160 CV, 150 l/s a 50 m en conexiones redes existentes.

Motobomba 131/160 CV, 150 l/s a 50 m en conexiones redes existentes.

Conexiones a red aprovechada 5 1,00 5,00

5,00

CRE.M01025 h Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) en conexiones redes existentes.

Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) en conexiones redes existentes.

Conexión casetas red aprovechada 14 0,50 7,00

Conexiones a red aprovechada 5 6,00 30,00

37,00
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37,00

CRE.M02027 h Máquina soldadora tubería plástico hasta 30 CV, sin mano de obra en conexiones redes
existentes.

Máquina soldadora tubería plástico hasta 30 CV, sin mano de obra en conexiones redes existentes.

Conexión casetas red aprovechada 14 2,00 28,00

28,00

CRE.M02029 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de obra en conexiones redes existentes.

Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de obra en conexiones redes existentes.

Conexión casetas red aprovechada 14 2,00 28,00

28,00

APARTADO 080303 OBRA CIVIL

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Conexión casetas red aprovechada 14 0,50 0,50 1,00 3,50

Conexiones a red aprovechada 1 149,00 149,00

152,50

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en obra, ex-
clusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Conexiones a red aprovechada 1 10,00 10,00

10,00

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote.

Conexiones a red aprovechada 1 152,50 152,50

1 10,00 10,00

162,50

I14030 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³

Mayor precio de puesta en obra de hormigón de obras de fábrica, de volúmenes inferiores a 1 m³, sin in-
cluir encofrados, hormigones ni armaduras.

Conexiones a red aprovechada 0,1 162,50 16,25

16,25

I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesibles al camión hormigonera, para mu-
ros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

Conexiones a red aprovechada 0,1 162,50 16,25

16,25
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I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Conexiones a red aprovechada 1 418,00 418,00

418,00

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Conexiones a red aprovechada 1 229,00 229,00

229,00

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW).

N=0.1720 h/m2

0,172 229,00 39,39

39,39

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5 m y diámetro entre 18 y 22 cm, para
estabilización de fondo de excavación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplazamien-
to del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y recogida de los restos sobrantes, y car-
ga a camión a contenedor.

Conexiones a red aprovechada 1 475,00 475,00

475,00

CRE.M02015 h Hormigonera fija 250 l en conexiones redes existentes.

Hormigonera fija 250 l en conexiones redes existentes.

Conexiones a red aprovechada 5 8,00 40,00

40,00

CRE.M02018 h Vibrador hormigón, sin mano de obra en conexiones redes existentes.

Vibrador hormigón, sin mano de obra en conexiones redes existentes.

Conexiones a red aprovechada 5 1,00 5,00

5,00
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CAPÍTULO 09 MEDIDAS AMBIENTALES

SUBCAPÍTULO 09.01 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LAS MASAS
DE AGUA

APARTADO DIR.01.01 SISTEMA MONITORIZACION SUELO

MONI_2 ud SISTEMA DE MONITORIZACIÓN POR SENSORES DEL CONTENIDO DE HUMEDAD DEL
SUELO RIEGO GOTEO

Sonda de humedad+temperaturaTubo de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10025) o similar de
1.829 mm de diámetro y 17,5 mm de espesor con soldadura helicoidal, granallada, revestida interior-
mente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polieti-
leno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400
micras de espesor, a pie de obra. Exactitud temperatura: +/- 2ºC a 25ºC
- Rango operación: -20ºC a 60ºC
Totalmente instalado y conexionado

4 4,00

4,00

MONI_1 ud SISTEMA DE MONITORIZACIÓN POR SENSORES DEL CONTENIDO DE HUMEDAD DEL
SUELO RIEGO ASPERSIÓN

Sonda de humedad+temperatura, con las siguientes características:

- Medidas a 30 cm, 60 cm y 90 cm
- Comunicación GPRS con batería interna de alta capacidad
- Software de gestión 1 año
- Kit instalación sondas drill & drop
- boca drill & drop 90 cm
- Diámetro sonda zona superior 30 mm
- Diámetro sonda zona inferior 26,25 mm
- Resolución humedad. 1:10000
- Resolución temperatura. 0,3ºC
- Precisión humedad: +/- 0,03% vol.
- Exactitud temperatura: +/- 2ºC a 25ºC
- Rango operación: -20ºC a 60ºC

Totalmente instalado y conexionado

46 46,00

46,00
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APARTADO DIR.01.02 ELABORACIÓN DE MAPA DE CRAD DEL SUELO

ECCPMP ud Ensayo de capacidad de campo y punto de marchitez permanente

Determinación en laboratorio del contenido hídrico de punto marchitez permanente(-1,5 MPa) y capaci-
dad de campo (-0,033 MPa) se mide volumétricamente mediante placas extractoras a presión en un
equipo de membrana Eijelkamp.

1.974,00 1.974,00
1.974,00

C09001 ud Apertura y tapado calicata hasta 2 m de profundidad

Apertura y tapado de calicata hasta 2 m de profundidad

685,00 685,00
685,00

C09002 ud Descripción de calicata en estudios de suelos

Descripción de calicata en estudios de suelos.

690,00 690,00
690,00

SUBCAPÍTULO 09.02 MEDIDAS AMBIENTALES PARA EL CONTROL
DE LA CALIDAD DEL AGUA

ESTHIDG ud Estudio hidrogeológico para definir red de control y seguimiento

Estudio hidrogeológico para definir la red de control y seguimiento de la calidad del agua y de los retor-
nos de riego. El estudio debe ser llevado a cabo por técnico competente e incluir los siguientes aspec-
tos:
- Evaluación de las principales formaciones geológicas de captación, parámetros hidrodinámicos y ca-
racterísticas del acuífero y zonas de flujo preferencial
- Descripción de las características de los puntos de control a considerar
- Estudio de la viabilidad técnica de los puntos de agua disponibles
- Selección de los puntos de control necesarios acorde a los requerimientos de la directriz 2 del CSIC
- Descripción del programa de muestreo, parámetros y frecuencia de las medidas a realizar.

1 1,00

1,00

PA.DIR.2 PAJ Partida alzada a justificar para implementar la red de control y seguimiento

Partida alzada a justificar para implementar la red de control y seguimiento.

1,00 1,00
1,00
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SUBCAPÍTULO 09.03 FORMACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS
AGRARIAS

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el
marco del CBPA".

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso de
fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

Cursos 1 1,00

1,00

C1_HUM ud Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o contenido de agua en el
suelo: Instalación, mantenimiento e inte

El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del suelo que existen
en el mercado, cómo localizar el lugar más representativo para instalarlos dentro de una finca, y, princi-
palmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los datos que ofrecen.

Cursos 1 1,00

1,00

C2_AG_USE ud Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego
provenientes de fuentes alternativas,

Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego provenien-
tes de fuentes alternativas, EDAR, desalinizadora o mezcla".

Cursos 1 1,00

1,00

C3_AGUA_SUPud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial.
Elementos y sensores. Normativa

Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial. Elementos
y sensores. Normativa vigente".

Cursos 1 1,00

1,00

C4_AGUA_SUBud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje
subsuperficial. Elementos y sensores".

Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperficial. Elemen-
tos y sensores".

Cursos 1 1,00

1,00

C5_D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la
sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios"

Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológi-
ca de los paisajes agrarios de regadíos".

Cursos 1 1,00

1,00
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1,00

SUBCAPÍTULO 09.04 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FLORA Y
LA VEGETACIÓN

PLAN01 ud Suministro y plantación de matorral tipo tomillo y olivarda

Plantación de especies de matorral de estructuras según lo descrito en documentación ambiental y pro-
yecto. Incluye mano de obra y suministro de material vegetal. Totalmente acabado.

48.000 48.000,00

48.000,00

PLAN02 ud Suministro y plantación de arbusto tipo brezo o lentisco

Plantación de especies de porte arbustivo suministrados en bandeja forestal de 300 cc, distribuidas line-
almente en zonas continuas de poca pendiente a una distancia mínima de 1,5 m con medios manua-
les, en terreno suelto, en hoyo de 40 x 40 x 40 cm. Incluye: Casillas picadas, planta, plantación, aporte
de materia orgánica,  realización de rebalseta, tutor,  riego de implantación,  riego de mantenimiento
1-2 savias,  transporte desde vivero.

24.000 24.000,00

24.000,00

PLAN04 ud Plantación de árbol

Plantación de árbol de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1,3 m del suelo, en hoyo de 60x60x60 cm
realizado con medios mecánicos; Suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y substratos
vegetales fertilizados.

289 289,00

289,00

PROS2 jor Prospección para la ubicación de elementos habitabilidad fauna

Reconociminto in situ para determinar la ubicación final de cajas nido, refugios para murciélgos y otros
elementos de mejora de la habitabilidad para la fauna.

4 4,00

4,00

PROS1 jor Prospección y señalización de áreas medioambientalmete sensibles previo al inicio de los
trabajos

Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los trabajos, con observación del suelo en
una banda de 3 metros de ancho hasta cubrir la totalidad de la superficie.

4 4,00

4,00
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SUBCAPÍTULO 09.05 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE LA CALIDAD ATMOSFÉRICA

RIEGO km Riego para la humectación de las superficies rodadas y minimización del polvo

Riego para la humectación de las superficies rodadas y par la minimización del polvo generado por el
tránsito de material y maquinaria, mediante cuba de 6000 litros. Incluye la mano de obra y la recarga
de la cuba.
Frecuencia en la época estival de un riego semanal

Según red proyectada (4 riegos/mes -
50% meses)

Red primaria 1 161,23 4,00 12,00 7.739,04

Aprov. tuberías -1 71,22 4,00 12,00 -3.418,56

Red secundaria 1 51,86 4,00 12,00 2.489,28

6.809,76

SUBCAPÍTULO 09.06 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FAUNA
CAJAAV01 ud Caja nido para aves paseriformes

Suministro e instalación de caja nido para aves paseriformes con el objetivo de dar cumpimiento a las di-
rectrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido para
ave según especificaciones del documento ambiental. Totalmente terminado e instalado en árbol. Total-
mente operativo.

289 289,00

289,00

REFQUINS ud Refugio quirópteros instalado

Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpimiento a las directrices 3-4 de intensificación eco-
lógica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido para murciélago de  12,5x20 cm y 47
cm de altura, formado por tablero contrachapado de madera tratada de 15 mm de grosor, con una aper-
tura inferior de 15x11 cm y orificio de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de diámetro. Total-
mente terminado, instalado y operativo.

120 120,00

120,00

HOTELINS ud Hotel para insectos instalado

Hotel para insectos de 30x10x30 cm aprox. Formado por tablero contrachapado de madera de abeto,
núcleo de pin y, bambú. Totalmente terminado, fijado y operativo.

289 289,00

289,00

PROS2 jor Prospección para la ubicación de elementos habitabilidad fauna

Reconociminto in situ para determinar la ubicación final de cajas nido, refugios para murciélgos y otros
elementos de mejora de la habitabilidad para la fauna.

4 4,00

4,00

PROS1 jor Prospección y señalización de áreas medioambientalmete sensibles previo al inicio de los
trabajos

Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los trabajos, con observación del suelo en
una banda de 3 metros de ancho hasta cubrir la totalidad de la superficie.

4 4,00

4,00
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4,00

SUBCAPÍTULO 09.07 SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO
ARQ005 ud Proyecto básico arqueología

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio tras recibirlo emite
un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por parte de
Patrimonio.

1 proyecto por actuación arqueológica 1 1,00 1,00

1,00

ARQ001 jor Arqueólogo

Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra.

24 5,00 120,00

120,00

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico

Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante ese mes, este infor-
me será enviado a la dirección de obra.

1 24,00 24,00

24,00

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico

Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras recibir Patrimo-
nio el informe emitirá una resolución.

1 informe por actuación 1 1,00 1,00

1,00

ARQ011 ud Memoria arqueológica basica

Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueológicas durante la
el proyecto y la ejecución. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica básica, describiendo to-
das las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitirá una resolución final.

1 memoria por proyecto de obra 1 1,00 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 09.08 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL
C1000236 jor Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental

Jornada de coordinación ambiental de obras en las que no concurren especiales circunstancias de pro-
tección o vulnerabilidad ambiental. Incluye los trabajos de coordinación general y programación para
adaptar el seguimiento ambiental al desarrollo de la obra y a las condiciones del entorno, según a lo es-
tablecido por el Resolución Ambiental, reconocimiento a pie de obra sin medios técnicos ni materiales
especializados, análisis de las interacciones ambientales clave (incidencia sobre especies, espacios o
recursos de especial importancia ambiental o sujetos a protección), preparación de documentación y re-
dacción de informes de seguimiento.

Visita mensual 3 8,00 24,00

24,00
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CAPÍTULO 10 SEÑALIZACIÓN PRTR
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la
Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo ad-
hesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre
dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de
hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

3 3,00

3,00

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranformación y Resi-
liencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

3 3,00

3,00
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CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS

SUBCAPÍTULO TRANS TRANSPORTES
I02029da m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D= 30 km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de to-
nelaje, a una distancia de 30 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de car-
ga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

A zonas acopio para valorización

RCD procedente elementos hormigón
armado

181 181,00

RCD procedente elementos hierro y
acero corrugado obra

44,2 44,20

RCD procedente elementos hormigón
mezclado, ladrillo y ceramicos

10 10,00

RCD procedente elementos plasticos 1.867,89 1.867,89

RCD procedente elementos mezclas
bituminosas

34 34,00

RCD procedente elementos madera 3.142,62 3.142,62

RCD procedente elementos residuos
de grava y rocas

2.200 2.200,00

7.479,71

I02044N1 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m, residuos

Carga mecánica de residuos de cualquier naturaleza sobre vehículos. Con transporte a una distancia
máxima de 5 m.

A zonas acopio para valorización

RCD procedente elementos hormigón
armado

181 181,00

RCD procedente elementos hierro y
acero corrugado obra

44,2 44,20

RCD procedente elementos hormigón
mezclado, ladrillo y ceramicos

10 10,00

RCD procedente elementos plasticos 1.867,89 1.867,89

RCD procedente elementos mezclas
bituminosas

34 34,00

RCD procedente elementos madera 3.142,62 3.142,62

RCD procedente elementos residuos
de grava y rocas

2.200 2.200,00

7.479,71

G01006 ud Cambio/entrega contenedor 50 km

Cambio/entrega contenedor 50 km.

Gestión residuos RCD asfalto LER 17
03 02

34 0,20 6,80

Gestión residuos RCD plástico LER17
02 03

8 0,33 2,64

Gestión residuos RCD madera LER 17
02 01

170 170,00

Gestión residuos RCD hierro y acero
LER 17 04 05

8 0,33 2,64

Gestión residuos RCD potencialmente
peligrosos y otros

LER 15 01 10* 5 0,03 0,15

LER 15 01 11* 5 0,03 0,15
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LER 15 02 02* 5 0,03 0,15

Gestión residuos RCD municipales
LER 20 03 01

196 196,00

Gestión residuos RCD envases
mezclados LER 15 01 06

2 0,15 0,30

Gestión residuos RCD hormigon
mezclado LER 17 01 07

2 0,33 0,66

Gestión residuos RCD hormigon LER
17 01 01

3 3,00

382,49

G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición iner-
tes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerarlos lim-
pios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización.
Realizado todo ello por medios manuales.

RCD procedente elementos hormigón
armado

181 181,00

RCD procedente elementos hormigón
mezclado, ladrillo y ceramicos

10 10,00

RCD procedente elementos mezclas
bituminosas

34 34,00

RCD procedente elementos residuos
de grava y rocas

2.200 2.200,00

2.425,00

G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición metáli-
cos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y faci-
litando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

RCD procedente elementos hierro y
acero corrugado obra

44,2 44,20

44,20

G01014N m³ Clasificación de RCDs por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición para
poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento no considerados en inertes o metales, al entre-
garlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manua-
les.

RCD procedente elementos plasticos 1.867,89 1.867,89

RCD procedente elementos madera 3.142,62 3.142,62

5.010,51
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SUBCAPÍTULO VALO GESTIÓN Y VALORIZACIÓN
GRRC m³ Gestión residuos RCD hormigón por Gestor Autorizado

Coste de entrega de residuos de hormigón código 17 01 01 según la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Am-
biente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

Material no valorizable con canon  a
plant autorizada de GRDC

181 181,00

181,00

GRMBC t Gestión residuos RCD asfalto por Gestor Autorizado

Coste de entrega de residuos de asfalto sucio (tasa vertido cero, abonable por el gestor de residuos),
con código 17 03 02 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a
gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o
eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

79,9 79,90

79,90

GRPVC t Gestión residuos RCD plástico por Gestor Autorizado

Coste de entrega de residuos plásticos con código 17 02 03 según la Lista Euro pea de Residuos
(LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Am-
biente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022 de residuos

162,69 162,69

162,69

GRMAD t Gestión residuos RCD madera por Gestor Autorizado

Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con código 17 02 01 según la Lista Euro pea
de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Conseje-
ría de Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022 de
residuos

1.571,31 1.571,31

1.571,31

GRAC t Gestión residuos RCD hierro y acero por Gestor Autorizado

Coste de entrega de residuos de hierro y acero (tasa vertido cero, abonable por el gestor de residuos),
con código 17 04 05 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a
gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para opera ciones de valorización
o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

346,97 346,97

346,97

GRRPP t Gestión residuos RCD potencialmente peligrosos y otros  por Gest

Coste de entrega de residuos peligrosos (tasa vertido cero, abonable por el gestor de residuos), con có-
digos 15 01 10*, 15 01 11*, 15 02 02* según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Deci-
sión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para opera cio-
nes de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

0,362 0,36

0,36
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GRMU t Gestión residuos RSU municipales por Gestor Autorizado

Coste de entrega de residuos solidos urbanos, con código 20 03 01 según la Lista Europea de Resi-
duos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de
Medio Ambiente, para opera ciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

14,9 14,90

14,90

GREM t Gestión residuos RCD envases mezclados por Gestor Autorizado

Coste de entrega de residuos de envases mezclados (tasa vertido cero, abonable por el gestor de resi-
duos), con código 15 01 06 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión
2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para opera ciones
de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

0,5 0,50

0,50

G01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³ de capacidad.

1 3,00 24,00 72,00

72,00

G01003N mes Alquiler contenedor RCD 20 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 20 m³ de capacidad.

1 2,00 24,00 48,00

48,00

G01012 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l

Bidón de 220 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

1 3,00 3,00

3,00

G01010N mes Alquiler contenedor RSU de 240 L

Alquiler de contenedor para residuos solidos urbanos de 240 L de capacidad.

1 3,00 24,00 72,00

72,00

GRRCM m³ Gestión residuos RCD hormigón mezclado por Gestor Autorizado

Coste de entrega de residuos de Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas
de las especificadas en el código 1 7 01 06.,  según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por
Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para ope-
raciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

Material no valorizable con canon  a
plant autorizada de GRDC

24 24,00

24,00
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CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO 1201 PROTECCIONES COLECTIVAS
L01236 ud Barrera de seguridad, colocada

Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con
capacidad de lastrado de 150 l.

1 300,00 300,00

300,00

L01037 ud Topes para camión en excavaciones

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de excava-
ción, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

2 15,00 30,00

30,00

L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje

Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, barra interme-
dia, rodapié, colocación y desmontaje.

1 120,00 120,00

120,00

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.

5 15,00 75,00

75,00

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

5 15,00 75,00

75,00

L01033 ud Tapón plástico protección redondos

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

13.500 13.500,00

13.500,00

L01232 ud Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, fijada a soporte de hormigón o
metálico; instalada

Línea de anclaje horizontal temporal de cinta, de 15 m de longitud, para asegurar a un operario, con sis-
tema de anclaje de carga de 25 kN; con mecanismo de bloqueo antirretorno.

10 10,00

10,00

L01040 ud Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.

Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados (IPN-160) y 6 m de cable ho-
rizontal con bandoleras amarillas no reflectantes, incluso cimentación, montaje, pintura y desmontaje.

8 8,00
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8,00

L01045 ud Valla autónoma metálica, colocada

Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

300 300,00

300,00

S03CR090 m Malla polietileno de seguridad

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo
stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97.

1 70.000,00 70.000,00

70.000,00

L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

1 70.000,00 70.000,00

70.000,00

TII09043 ud Panel aluminio extrusionado 1,5x0,8 m, colocado

Panel de aluminio extrusionado, de 1,50x0,80 m, para señal informativa, pintado, incluyendo postes de
sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

30 30,00

30,00

L01044 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada

Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.

12 15,00 180,00

180,00

L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

3 500,00 1.500,00

1.500,00

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.

3 500,00 1.500,00

1.500,00

I09010 ud Señal triangular tipo peligro, reflectante 60 cm, colocada

Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y 60 cm de lado, incluyendo el poste de sustentación,
tornillería, excavación y hormigonado.

3 50,00 150,00

150,00
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I09018 ud Señal prohibición u obligación, reflectante, ø 60 cm, colocada

Señal de prohibición, restricción u obligación, reflectante, de forma circular y 60 cm de diámetro, inclu-
yendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

3 50,00 150,00

150,00

I09025 ud Señal rectangular 90x60 cm, colocada

Señal informativa de indicación, sin reflectar, de forma rectangular de 90x60 cm, incluyendo el poste de
sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

3 50,00 150,00

150,00

I09028 ud Señal rectangular 60x40 cm, reflectante, colocada

Señal informativa de indicación, reflectante, de forma rectangular de 60x40 cm, incluyendo el poste de
sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

3 30,00 90,00

90,00

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

3 30,00 90,00

90,00

L01235 m² Valla provisional obra malla rígida. Montaje y desmontaje

Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes verticales, acabado galvanizado, co-
locados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, con malla de ocultación colocada
sobre las vallas.

800 800,00

800,00

L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje

Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y mallazo, incluida la
colocación y el desmontaje.

800 800,00

800,00

L01236N1 h Regulación señalizacion desvios

Señalista para regulación del trafico de vehículos que transita por via de circulacion/camino. incluye co-
loicacion de señales de advertncia en trabajos

8 6,00 22,00 1.056,00

1.056,00
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SUBCAPÍTULO 1202 EQUIPOS PROTECCION INDIVIDUAL
L01152 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P

Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón contra cho-
ques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordones;
cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P) o S3.

1 118,00 118,00

118,00

L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4

Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200 J (SB). Suela antideslizan-
te con resaltes; color verde. Categoría: S4.

2 118,00 236,00

236,00

S03IP070 ud Par de botas aislantes

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE; s/ R.D. 773/97.

2 118,00 236,00

236,00

L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; bandas antisu-
dor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de anclaje;
posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores, incluido en el precio. Disponible en
diferentes colores: mínimo blanco y naranja. Norma UNE EN 397.

2 118,00 236,00

236,00

S03IA050 ud Casco seguridad dieléctrico

Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable en 5
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

2 118,00 236,00

236,00

L01071 ud Casco de seguridad para motoserrista

Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector auditivo (pa-
ra ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, para uso por motoserristas y otros trabajos es-
peciales.

1 25,00 25,00

25,00

L01100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el nivel
de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Trag-
sa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y amarillo flú-
or. Al menos 3 tallas.

2 118,00 236,00

236,00
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L01092 ud Chaquetilla y pantalón de trabajo, con anagrama

Chaquetilla, 100 % algodón, terlenka o mezcla poliéster algodón, con cremallera, cuello camisero, go-
mas laterales en la cintura y bolsillos; con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o
Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio) y pantalón de trabajo multibolsillos con costuras
de doble pespunte botón y cremallera y refuerzos en las rodillas y en la culera. Tejido resistente al ras-
gado y a la abrasión. Con o sin logotipo en la tapeta del bolsillo lateral del Grupo Tragsa, Tragsa o Trag-
satec en colores y vaciado (incluido en el precio). Colores: azul, verde y beige.

2 118,00 236,00

236,00

L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad

Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso; de al-
ta visibilidad.Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

1 118,00 118,00

118,00

L01266 ud Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak alta visibilidad

Vestuario de protección contra el mal tiempo; anorak con costuras termoselladas; tejido con tratamien-
to repelente al agua, refuerzo en los puños y sistema de ajuste en los mismos. Con alta transpirabili-
dad. Capucha integrada en el cuello e interior con forro confortable. Anagrama en el pectoral izquierdo
del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferen-
tes colores: mínimo azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la 3XL.

1 118,00 118,00

118,00

L01148 ud Pantalón de motoserrista

Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo vientre; para usua-
rios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta transpirabilidad y la ergonomía. Varias
tallas.

1 25,00 25,00

25,00

L01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos

Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de protección contra riesgos mecáni-
cos con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perfora-
ción, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergonomía y manejabilidad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.

1 118,00 118,00

118,00

L01127 par Guantes para motoserrista corto

Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y las siguientes resistencias mínimas
a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforación, 4. Mano izquierda;
Manga corta y puño elástico y sistema de argolla de anclaje entre guantes y/o hebilla y sistema de argo-
lla de anclaje entre guantes y/o hebilla. Se valorará mejoras ergonómicas, eliminación de costuras... Ta-
llas 8, 9, 10 y 11.

1 25,00 25,00

25,00
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L01135 par Guantes piel protección riesgos mecánicos, forrado en palma

Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera; forrado en palma; resis-
tencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Color crudo. Tallas 8, 9
y 10.

2 118,00 236,00

236,00

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría R. Varias tallas.

118 118,00

118,00

S03IM060 ud Par de guantes para soldador

Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

25 25,00

25,00

S03IC130 ud Mandil cuero para soldador

Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

25 25,00

25,00

S03IP120 ud Par de polainas soldadura

Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

25 25,00

25,00

L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora

Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión late-
ral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al dete-
rioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibi-
lidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda.

3 118,00 354,00

354,00

S03IA090 ud Pantalla soldadura oxiacetilénica

Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fijación en cabeza, (amortizable en 5
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

25 25,00

25,00

L01290 ud Máscara completa doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje

Máscara completa compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhalación/exhalación y ata-
laje para doble filtro de inhalación recambiable. Con funda de lona verde (algodón 100 %), para llevar
en el cinturón. Normas UNE-EN 140; UNE-EN 148-1,2.

50 50,00

50,00
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L01081 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP3

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección contra partí-
culas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente. Cla-
se FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.

3 118,00 354,00

354,00

L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP2

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección contra partí-
culas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente. Cla-
se FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

3 118,00 354,00

354,00

L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco

Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB.

2 118,00 236,00

236,00

L01073 ud Protector auditivo tapones con banda

Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza); con tapones desecha-
bles, de espuma de poliuretano; buena flexibilidad y baja presión en el canal auditivo. Atenuación me-
dia 25-30 db.

2 118,00 236,00

236,00

L01091 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano

Mono italiano, con cremallera frontal resistente, goma interior en la cintura y en la espalda y costura de
doble pespunte, con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores
y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colores: azul, verde y beige. Tallas desde la
XS a la 3XL. Normas UNE-EN 340 o EN 13402.

1 118,00 118,00

118,00

L01307 ud Arnés anticaídas básico

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal); regulable en
hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

25 25,00

25,00

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago

Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con ajuste de vel-
cro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

25 25,00

25,00

S03IA0505 ud Crema protección solar

Crema protección solar
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118 118,00

118,00

P31IC030 ud Cinturón portaherramientas

Cinturón portaherramientas

1 118,00 118,00

118,00

SUBCAPÍTULO 1203 INSTALACION HIGIENE Y BIENESTAR
L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.

1 118,00 118,00

118,00

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.

4 4,00

4,00

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.

8 8,00

8,00

L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.

6 6,00

6,00

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un pe-
ón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

horas//dias//meses 5 22,00 24,00 2.640,00

2.640,00

L01208N1 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,4) m²; instalación de
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Se-
gún R.D. 1627/1997.

4 24,00 96,00

96,00

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electri-
cidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según
R.D. 1627/1997.
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4 24,00 96,00

96,00

L01206 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²).; aislada interiormen-
te; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluo-
rescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventana y puerta de entra-
da; inodoro, y lavabo; puerta en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997.

4 24,00 96,00

96,00

L01225 mes Alquiler de bancos de vestuario

Alquiler de bancos de vestuario 1,5m

8 24,00 192,00

192,00

AGEIGB h Alquiler de grupo electrógeno para dotar de energía a instalacio

Alquiler de grupo electrógeno para dotar de energía a instalaciones de higiene y bienestar. Amortizable
con 500 horas de alquiler.

numero//horas-dia//dias 3 24,00 730,00 52.560,00

52.560,00

L012272 ud Horno microondas

Horno microondas de 18 l y 800 W.

4 4,00

4,00

S01C020 ud Portarrollos industrial con cerradura

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado (amortizable en 3 usos).

8 8,00

8,00

S01C060 ud Secamanos eléctrico

Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).

4 4,00

4,00
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SUBCAPÍTULO 1204 EXTINCION DE INCENDIOS
L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor,
con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.

Instalaciones 8 8,00

8,00

L01240 ud Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso difusor,
según UNE 23110.

Vehículos 1 30,00 30,00

30,00

SUBCAPÍTULO 1205 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997

1 4,00 4,00

4,00

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

3 4,00 12,00

12,00

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

48 48,00

48,00
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CAPÍTULO 13 CONTROL DE CALIDAD
CCAJ PAJ Control de calidad en obra a justificar

Control de calidad de las obras, a justificar con facturas de laboratorios

1,00 1,00
1,00
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

A01002 m³
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavado-
ra, en terreno franco-ligero, medido sobre perfil.

1,98Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

UNA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A01002CAE m³
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavado-
ra, en terreno franco-ligero, medido sobre perfil.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

2,18Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero CAE

DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

A01003 m³
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavado-
ra, en terreno compacto, medido sobre perfil.

3,76Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A01006ei m³
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transpor-
te de 68 km.

41,02Construcción cama tuberías, D= 68 km

CUARENTA Y UNA EUROS con DOS CÉNTIMOS

A01006eiCAE m³
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transpor-
te de 68 km.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

45,12Construcción cama tuberías, D= 68 km CAE

CUARENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

A01007 m³
Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

1,46Relleno mecánico de zanjas

UNA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A01007CAE m³
Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

1,61Relleno mecánico de zanjas CAE

UNA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

A01011ei m³
Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte de
68 km.

41,01Relleno zanjas con gravilla, D= 68 km

CUARENTA Y UNA EUROS con UN CÉNTIMOS

A01012eiN m³
Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transpor-
te D= 68 km.

41,79Construcción cama tuberías con gravilla, D= 68 km

CUARENTA Y UNA EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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A01012eiNCAEm³
Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transpor-
te D= 68 km.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

45,97Construcción cama tuberías con gravilla, D= 68 km CAE

CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

A01013 m³

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de difí-
cil maniobrabilidad, con miniretroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre perfil.

8,30Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad con
minirretroexcavadora, terreno franco-ligero

OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

A01014 m³

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de difí-
cil maniobrabilidad, con miniretroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

16,60Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad con
minirretroexcavadora, terreno compacto

DIECISÉIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

A01017 m³

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las pro-
pias excavaciones

6,52Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias
excavaciones

SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

A01017CAE m³

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las pro-
pias excavaciones
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

7,17Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias
excavaciones CAE

SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

A02010 m
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 610 mm de diámetro ex-
terior y 6 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con
pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polieti-
leno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi
mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento interior de jun-
ta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200
micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor míni-
mo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuer-
do con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-
dientemente con su mano de obra correspondiente.

311,80Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, esp. 6 mm, revest, colocada

TRESCIENTAS ONCE EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS
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A02014 m
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 813 mm de diámetro ex-
terior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con
pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polieti-
leno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi
mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento interior de jun-
ta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200
micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor míni-
mo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuer-
do con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-
dientemente con su mano de obra correspondiente.

540,43Tubería acero helicoidal, ø 813 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

QUINIENTAS CUARENTA EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

A02019 m
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.016 mm de diámetro
exterior y 10 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente
con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con
polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o
epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a
pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lu-
gar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento inte-
rior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de
espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espe-
sor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares
que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valo-
rarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

655,84Tubería acero helicoidal, ø 1.016 mm, esp.10 mm, revest, colocada

SEISCIENTAS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A02019CAE m
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.016 mm de diámetro
exterior y 10 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente
con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con
polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o
epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a
pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lu-
gar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento inte-
rior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de
espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espe-
sor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares
que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valo-
rarán independientemente con su mano de obra correspondiente.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

721,42Tubería acero helicoidal, ø 1.016 mm, esp.10 mm, revest, colocada CAE

SETECIENTAS VEINTIUNA EUROS con CUARENTA
Y DOS CÉNTIMOS
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A02022 m
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.219 mm de diámetro
exterior y 10 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente
con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con
polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o
epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a
pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lu-
gar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento inte-
rior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de
espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espe-
sor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares
que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valo-
rarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

822,06Tubería acero helicoidal, ø 1.219 mm, esp.10 mm, revest, colocada

OCHOCIENTAS VEINTIDÓS EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

A02022CAE m
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.219 mm de diámetro
exterior y 10 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente
con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con
polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o
epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a
pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lu-
gar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento inte-
rior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de
espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espe-
sor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares
que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valo-
rarán independientemente con su mano de obra correspondiente.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

904,27Tubería acero helicoidal, ø 1.219 mm, esp.10 mm, revest, colocada CAE

NOVECIENTAS CUATRO EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

A02023 m
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.219 mm de diámetro
exterior y 12 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente
con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con
polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o
epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a
pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lu-
gar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento inte-
rior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de
espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espe-
sor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares
que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valo-
rarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

986,48Tubería acero helicoidal, ø 1.219 mm, esp.12 mm, revest, colocada

NOVECIENTAS OCHENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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A02023N1 m
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.422 mm de diámetro
exterior y 11,9 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente
con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con
polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o
epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a
pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lu-
gar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento inte-
rior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de
espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espe-
sor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares
que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valo-
rarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

1.179,16Tubería acero helicoidal, ø 1.422 mm, esp.11,9 mm, revest, colocada

MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

A02023N1CAEm
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.422 mm de diámetro
exterior y 11,9 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente
con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con
polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o
epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a
pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lu-
gar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento inte-
rior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de
espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espe-
sor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares
que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valo-
rarán independientemente con su mano de obra correspondiente. Para Condiciones Anorma-
les de Ejecución según Tarifas Tragsa.

1.297,08Tubería acero helicoidal, ø 1.422 mm, esp.11,9 mm, revest, colocada CAE

MIL DOSCIENTAS NOVENTA Y SIETE EUROS con
OCHO CÉNTIMOS

A02023N3 m
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.831 mm de diámetro
exterior y 15,9 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente
con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con
polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o
epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a
pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lu-
gar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento inte-
rior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de
espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espe-
sor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares
que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valo-
rarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

1.919,79Tubería acero helicoidal, ø 1.831 mm, esp.15,9 mm, revest, colocada

MIL NOVECIENTAS DIECINUEVE EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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A02023N3CAEm
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.831 mm de diámetro
exterior y 15,9 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente
con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con
polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o
epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a
pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lu-
gar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento inte-
rior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de
espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espe-
sor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares
que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valo-
rarán independientemente con su mano de obra correspondiente. Para Condiciones Anorma-
les de Ejecución según Tarifas Tragsa.

2.111,77Tubería acero helicoidal, ø 1.831 mm, esp.15,9 mm, revest, colocada CAE

DOS MIL CIENTO ONCE EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

A03001 kg
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintu-
ra epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, pa-
ra diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

6,08Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada

SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

A03001CAE kg
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintu-
ra epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, pa-
ra diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

6,69Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada CAE

SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A03001N2 kg
Tornillería de acero inoxidable, colocada y montado en obra.

15,40Tornillería acero inoxidable colocada

QUINCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

A03002 kg
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintu-
ra epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, pa-
ra diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

5,68Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada

CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A03002CAE kg
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintu-
ra epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, pa-
ra diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

6,25Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada CAE

SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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A03003 kg
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintu-
ra epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, pa-
ra diámetro mayor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

5,66Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada

CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A03003CAE kg
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintu-
ra epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, pa-
ra diámetro mayor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

6,23Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada CAE

SEIS EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

A03004 kg
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintu-
ra epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, pa-
ra diámetro mayor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

5,23Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm, colocada

CINCO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

A03004CAE kg
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintu-
ra epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, pa-
ra diámetro mayor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

5,75Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm, colocada CAE

CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A03022N2 ud
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 1.200 mm de diámetro, 1,6 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

7.118,67Carrete desmontaje fundición, ø 1.200 mm, instalado

SIETE MIL CIENTO DIECIOCHO EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A04003 m
Tubería de fundición dúctil, 250 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabrica-
da según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por
una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el
cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y montada en
obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los requisi-
tos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

78,66Tubería de fundición dúctil, ø 250 mm, clase C40, colocada

SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Página 6



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL
GUADALQUIVIR (SEVILLA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

A05038 ud
Te de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sis-
tema de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según
norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante
pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

211,94Te de fundición, bridas, ø 200 mm, instalada

DOSCIENTAS ONCE EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

A05039 ud
Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sis-
tema de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según
norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante
pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

396,75Te de fundición, bridas, ø 250 mm, instalada

TRESCIENTAS NOVENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A05040 ud
Te de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sis-
tema de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según
norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante
pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

475,06Te de fundición, bridas, ø 300 mm, instalada

CUATROCIENTAS SETENTA Y CINCO EUROS con
SEIS CÉNTIMOS

A05042 ud
Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sis-
tema de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según
norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante
pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

901,68Te de fundición, bridas, ø 400 mm, instalada

NOVECIENTAS UNA EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

A05044 ud
Te de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sis-
tema de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según
norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante
pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.166,76Te de fundición, bridas, ø 500 mm, instalada

MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
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A05045 ud
Te de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sis-
tema de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según
norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante
pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.722,25Te de fundición, bridas, ø 600 mm, instalada

MIL SETECIENTAS VEINTIDÓS EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

A05049 ud
Te de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa
o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No in-
cluye junta express.

450,04Te de fundición, enchufe, ø 300 mm, instalada

CUATROCIENTAS CINCUENTA EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

A05051 ud
Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa
o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No in-
cluye junta express.

595,20Te de fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada

QUINIENTAS NOVENTA Y CINCO EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

A05053 ud
Te de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa
o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No in-
cluye junta express.

929,16Te de fundición, enchufe, ø 500 mm, instalada

NOVECIENTAS VEINTINUEVE EUROS con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

A05054 ud
Te de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa
o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No in-
cluye junta express.

1.220,78Te de fundición, enchufe, ø 600 mm, instalada

MIL DOSCIENTAS VEINTE EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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A05078 ud
Te de fundición dúctil de 1.000 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y
sistema de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según
norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante
pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

5.869,50Te de fundición, bridas, ø 1.000 mm, instalada

CINCO MIL OCHOCIENTAS SESENTA Y NUEVE
EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

A05078N10 ud
Carrete pasamuros y de estanqueidad de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, de 1 m
de longitud y sistema de acople por bridas fijas, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o me-
diante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.047,77Carrete pasamuros fundición, bridas, ø 300 mm, long. 1, m, inst

MIL CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

A05078N11 ud
Carrete pasamuros y de estanqueidad de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, de 1 m
de longitud y sistema de acople por bridas fijas, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o me-
diante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

496,15Carrete pasamuros fundición, bridas, ø 200 mm, long. 1, m, inst

CUATROCIENTAS NOVENTA Y SEIS EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS

A05078N12 ud
Carrete pasamuros y de estanqueidad de fundición dúctil de 150 mm de diámetro, de 1 m
de longitud y sistema de acople por bridas fijas, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o me-
diante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

441,32Carrete pasamuros fundición, bridas, ø 150 mm, long. 1, m, inst

CUATROCIENTAS CUARENTA Y UNA EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

A05078N13 ud
Brida ciega de fundición dúctil de 1000 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento inte-
rior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

3.442,00Brida ciega fundición, ø 1000 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

TRES MIL CUATROCIENTAS CUARENTA Y DOS
EUROS
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A05078N14 ud
Brida ciega de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fa-
bricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento inte-
rior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.291,87Brida ciega fundición, ø 600 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

MIL DOSCIENTAS NOVENTA Y UNA EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A05078N15 ud
Brida ciega de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fa-
bricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento inte-
rior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

812,08Brida ciega fundición, ø 500 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

OCHOCIENTAS DOCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

A05078N16 ud
Brida ciega de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fa-
bricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento inte-
rior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

453,05Brida ciega fundición, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

CUATROCIENTAS CINCUENTA Y TRES EUROS con
CINCO CÉNTIMOS

A05078N17 ud
Brida ciega de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fa-
bricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento inte-
rior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

252,97Brida ciega fundición, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

DOSCIENTAS CINCUENTA Y DOS EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A05078N18 ud
Brida ciega de fundición de 250 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabrica-
do según norma UNE EN 1092/1, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

180,88Brida ciega fundición, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

CIENTO OCHENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

A05078N19 ud
Brida ciega de fundición de 200 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabrica-
do según norma UNE EN 1092/1, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

179,87Brida ciega fundición, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA
Y SIETE CÉNTIMOS
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A05078N20 ud
Brida ciega de fundición de 150 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabrica-
do según norma UNE EN 1092/1, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

179,87Brida ciega fundición, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

A05078N7 ud
Carrete de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, de hasta 1 m de longitud y sistema de
acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura
bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

491,41Carrete de fundición, bridas, ø 200 mm, long. 1 m, instalado

CUATROCIENTAS NOVENTA Y UNA EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

A05078N8 ud
Carrete de fundición dúctil de 150 mm de diámetro, de hasta 1 m de longitud y sistema de
acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura
bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

359,51Carrete de fundición, bridas, ø 150 mm, long. 1 m, instalado

TRESCIENTAS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

A05078N81 ud
Carrete de fundición dúctil de 100 mm de diámetro, de 0,5 m de longitud y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte
según las necesidades del proyecto.

311,78Carrete de fundición, bridas, ø 100 mm, long. 1 m, instalado

TRESCIENTAS ONCE EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

A05078N83 ud
Carrete de fundición dúctil de 50 mm de diámetro, de hasta 1 m de longitud y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte
según las necesidades del proyecto.

235,62Carrete de fundición, bridas, ø 50 mm, long. 1 m, instalado

DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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A05078N9 ud
Carrete pasamuros y de estanqueidad de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, de 1 m
de longitud y sistema de acople por bridas fijas, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o me-
diante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.428,66Carrete pasamuros fundición, bridas, ø 400 mm, long. 1, m, inst

MIL CUATROCIENTAS VEINTIOCHO EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A05080 ud
Te de fundición dúctil de 700 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa
o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No in-
cluye junta express.

1.703,68Te de fundición, enchufe, ø 700 mm, instalada

MIL SETECIENTAS TRES EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

A05081 ud
Te de fundición dúctil de 800 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa
o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No in-
cluye junta express.

2.248,91Te de fundición, enchufe, ø 800 mm, instalada

DOS MIL DOSCIENTAS CUARENTA Y OCHO EUROS
con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

A05082 ud
Te de fundición dúctil de 900 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa
o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No in-
cluye junta express.

2.899,24Te de fundición, enchufe, ø 900 mm, instalada

DOS MIL OCHOCIENTAS NOVENTA Y NUEVE
EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

A05083 ud
Te de fundición dúctil de 1.000 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y
con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to. No incluye junta express.

3.676,83Te de fundición, enchufe, ø 1.000 mm, instalada

TRES MIL SEISCIENTAS SETENTA Y SEIS EUROS
con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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A05103 ud
Brida enchufe de fundición dúctil de 160 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina
sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornille-
ría de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

192,68Brida enchufe fundición Ø 160 mm, 1,6 MPa, instalado

CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

A05104 ud
Brida enchufe de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina
sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornille-
ría de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

270,03Brida enchufe fundición Ø 200 mm, 1,6 MPa, instalado

DOSCIENTAS SETENTA EUROS con TRES
CÉNTIMOS

A05106 ud
Brida enchufe de fundición dúctil de 315 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina
sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornille-
ría de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

430,28Brida enchufe fundición Ø 315 mm, 1,6 MPa, instalado

CUATROCIENTAS TREINTA EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

A05107 ud
Brida enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina
sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornille-
ría de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

832,68Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado

OCHOCIENTAS TREINTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A05108 ud
Brida enchufe de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina
sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornille-
ría de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

1.192,92Brida enchufe fundición Ø 500 mm, 1,6 MPa, instalado

MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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A05109 ud
Brida enchufe de fundición dúctil de 630 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina
sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornille-
ría de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

1.690,52Brida enchufe fundición Ø 630 mm, 1,6 MPa, instalado

MIL SEISCIENTAS NOVENTA EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

A05109N1 ud
Brida enchufe de fundición dúctil de 700 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina
sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornille-
ría de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

2.930,45Brida enchufe fundición Ø 700 mm, 1,6 MPa, instalado

DOS MIL NOVECIENTAS TREINTA EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A05109N2 ud
Brida enchufe de fundición dúctil de 800 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina
sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornille-
ría de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

3.399,07Brida enchufe fundición Ø 800 mm, 1,6 MPa, instalado

TRES MIL TRESCIENTAS NOVENTA Y NUEVE
EUROS con SIETE CÉNTIMOS

A05109N3 ud
Brida enchufe de fundición dúctil de 900 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina
sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornille-
ría de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

6.738,43Brida enchufe fundición Ø 900 mm, 1,6 MPa, instalado

SEIS MIL SETECIENTAS TREINTA Y OCHO EUROS
con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

A05109N4 ud
Brida enchufe de fundición dúctil de 1000 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

10.046,94Brida enchufe fundición Ø 1000 mm, 1,6 MPa, instalado

DIEZ MIL CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS
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A06019 m
Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por
junta de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compac-
tación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

12,01Tubería PVC, ø 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

DOCE EUROS con UN CÉNTIMOS

A06025 m
Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por
junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

18,76Tubería PVC, ø 200 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada

DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

A06025CAE m
Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por
junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

20,64Tubería PVC, ø 200 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada CAE

VEINTE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A06031 m
Tubería de PVC rígida de 315 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por
junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

42,49Tubería PVC, ø 315 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada

CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

A06034 m
Tubería de PVC rígida de 400 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por
junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

59,37Tubería PVC, ø 400 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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A06047 m
Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

52,11Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

CINCUENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

A06055 m
Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

70,65Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

SETENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A06055CAE m
Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

77,72Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada CAE

SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

A06059 m
Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

117,67Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

CIENTO DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

A06061 m
Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

177,98Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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A06061CAE m
Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

195,78Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada CAE

CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

A06063 m
Tubería de PVC orientado de 800 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

297,67Tubería PVC orientado, ø 800 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

DOSCIENTAS NOVENTA Y SIETE EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A06063CAE m
Tubería de PVC orientado de 800 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

327,44Tubería PVC orientado, ø 800 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada CAE

TRESCIENTAS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

A06063N1 m
Tubería de PVC orientado de 900 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

369,28Tubería PVC orientado, ø 900 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

TRESCIENTAS SESENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

A06063N2 m
Tubería de PVC orientado de 1000 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y
la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

451,55Tubería PVC orientado, ø 1000 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

CUATROCIENTAS CINCUENTA Y UNA EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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A06063N3 m
Tubería de PVC orientado de 710 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

253,77Tubería PVC orientado, ø 710 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

DOSCIENTAS CINCUENTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A08009 m
Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de des-
carga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

4,35Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

A08017 m
Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

13,01Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

TRECE EUROS con UN CÉNTIMOS

A08025 m
Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

17,36Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

A08026 m
Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

24,19Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

VEINTICUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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A08026CAE m
Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

26,61Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada CAE

VEINTISÉIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

A08026N1 m
Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

25,91Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

A08032 m
Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

35,26Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

A08035 m
Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

53,51Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

A08035CAE m
Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

58,86Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada CAE

CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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A08044 m
Tubería de polietileno PE 100 de 450 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

164,29Tubería PE100, ø 450 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

A08044N1 m
Tubería de polietileno PE 100 de 560 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

213,15Tubería PE100, ø 560 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

DOSCIENTAS TRECE EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

A10001 ud
Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornillería incluidos, instalada.

136,67Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

A10003 ud
Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornillería incluidos, instalada.

199,98Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

A10004 ud
Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornille-
ría incluidos, instalada.

271,62Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

DOSCIENTAS SETENTA Y UNA EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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A10006 ud
Válvula de compuerta de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornille-
ría incluidos, instalada.

553,90Válvula compuerta, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

QUINIENTAS CINCUENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

A10007 ud
Válvula de compuerta de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornille-
ría incluidos, instalada.

1.371,09Válvula compuerta, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

MIL TRESCIENTAS SETENTA Y UNA EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS

A10009 ud
Válvula de mariposa de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco
concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura
epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

199,33Válvula mariposa, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

A10011 ud
Válvula de mariposa de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco
concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura
epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

238,06Válvula mariposa, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

DOSCIENTAS TREINTA Y OCHO EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

A10012 ud
Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco
concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura
epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

303,41Válvula mariposa, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

TRESCIENTAS TRES EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

A10013 ud
Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco
concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura
epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

468,27Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

CUATROCIENTAS SESENTA Y OCHO EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS
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A10032 ud
Válvula hidráulica de diafragma diámetro 100 mm, con solenoide, reductora de presión y limi-
tadora de caudal, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubier-
ta de fundición recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, con
p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.

784,67Válvula hidráulica ø 100 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instalada

SETECIENTAS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A10036 ud
Válvula hidráulica de diafragma diámetro 150 mm, con solenoide, reductora de presión y limi-
tadora de caudal, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubier-
ta de fundición recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, con
p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.

1.429,08Válvula hidráulica ø 150 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instalada

MIL CUATROCIENTAS VEINTINUEVE EUROS con
OCHO CÉNTIMOS

A10045 ud
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 150 mm de diámetro, 1,6 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

188,52Carrete desmontaje fundición, ø 150 mm, instalado

CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

A10046 ud
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de diámetro, 1,6 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

251,98Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado

DOSCIENTAS CINCUENTA Y UNA EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A10047 ud
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diámetro, 1,6 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

362,20Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado

TRESCIENTAS SESENTA Y DOS EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

A10048 ud
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm de diámetro, 1,6 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

462,18Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado

CUATROCIENTAS SESENTA Y DOS EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

A10050 ud
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm de diámetro, 1,6 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

665,90Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado

SEISCIENTAS SESENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

A10052 ud
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 500 mm de diámetro, 1,6 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

888,90Carrete desmontaje fundición, ø 500 mm, instalado

OCHOCIENTAS OCHENTA Y OCHO EUROS con
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OCHOCIENTAS OCHENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

A10053 ud
Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornillería incluidos, instalada.

79,97Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

A10059 ud
Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concén-
trico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

855,10Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada

OCHOCIENTAS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
DIEZ CÉNTIMOS

A10060 ud
Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concén-
trico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1.266,58Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada

MIL DOSCIENTAS SESENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A10062 ud
Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concén-
trico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1.638,45Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada

MIL SEISCIENTAS TREINTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A10073N1 ud
Válvula hidráulica de diafragma diámetro 300 mm, con solenoide, reductora de presión y limi-
tadora de caudal, embridada, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, cuerpo y cubierta de fundi-
ción recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero; instalada.

5.806,46Válvula hidráulica ø 300 mm 1,0 MPa c/solenoide, red/lim, instalada

CINCO MIL OCHOCIENTAS SEIS EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A10080 ud

Válvula de mariposa de diámetro de 600 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y
motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil
GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería,
instalada.

5.565,97Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 1,6 MPa embridada, motorizada,
instalada

CINCO MIL QUINIENTAS SESENTA Y CINCO EUROS
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CINCO MIL QUINIENTAS SESENTA Y CINCO EUROS
con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A10081 ud

Válvula de mariposa de diámetro de 700 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y
motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil
GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería,
instalada.

7.152,24Válvula mariposa biexcéntrica, ø 700 mm, 1,6 MPa embridadas, motorizada,
instalada

SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

A10082 ud

Válvula de mariposa de diámetro de 800 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y
motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil
GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería,
instalada.

8.800,45Válvula mariposa biexcéntrica, ø 800 mm, 1,6 MPa embridadas, motorizada,
instalada

OCHO MIL OCHOCIENTAS EUROS con CUARENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

A10083 ud

Válvula de mariposa de diámetro de 900 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y
motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil
GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería,
instalada.

11.174,95Válvula mariposa biexcéntrica, ø 900 mm, 1,6 MPa embridadas, motorizada,
instalada

ONCE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A10084 ud

Válvula de mariposa de diámetro de 1.000 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y
motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil
GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería,
instalada.

13.323,09Válvula mariposa biexcéntrica, ø 1.000 mm, 1,6 MPa embridadas,
motorizada, instalada

TRECE MIL TRESCIENTAS VEINTITRÉS EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS

A10084N1 ud

Válvula de mariposa de diámetro de 1.200 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y
motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil
GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería,
instalada.

20.339,38Válvula mariposa biexcéntrica, ø 1.200 mm, 1,6 MPa embridadas,
motorizada, instalada

VEINTE MIL TRESCIENTAS TREINTA Y NUEVE
EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

A10085 ud
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 600 mm de diámetro, 1,6 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

1.270,82Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado

MIL DOSCIENTAS SETENTA EUROS con OCHENTA
Y DOS CÉNTIMOS

A10086 ud
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 700 mm de diámetro, 1,6 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

1.517,50Carrete desmontaje fundición, ø 700 mm, instalado

MIL QUINIENTAS DIECISIETE EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

A10087 ud
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 800 mm de diámetro, 1,6 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

1.794,16Carrete desmontaje fundición, ø 800 mm, instalado

MIL SETECIENTAS NOVENTA Y CUATRO EUROS
con DIECISÉIS CÉNTIMOS

A10088 ud
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 900 mm de diámetro, 1,6 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

2.107,43Carrete desmontaje fundición, ø 900 mm, instalado

DOS MIL CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

A10089 ud
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 1.000 mm de diámetro, 1,6 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

2.358,81Carrete desmontaje fundición, ø 1.000 mm, instalado

DOS MIL TRESCIENTAS CINCUENTA Y OCHO
EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

A11004N1 ud
Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 100 mm,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con
recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble.
Incluyendo emisor de pulsos. U0D0. Homologado CEE clase metrológica B, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, instalado.

439,34Contador tipo Woltmann, ø 100 mm, U0D0, instalado i/emisor de pulsos

CUATROCIENTAS TREINTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A11004N2 ud
Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 150 mm,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con
recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble.
Incluyendo emisor de pulsos. U0D0. Homologado CEE clase metrológica B, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero inox, instalado.

879,29Contador tipo Woltmann, ø 150 mm, U0D0, instalado i/emisor de pulsos

OCHOCIENTAS SETENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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A11007 ud
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil,
flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embrida-
da, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

248,49Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

DOSCIENTAS CUARENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A11010 ud
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil,
flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embrida-
da, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

357,60Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

TRESCIENTAS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

A11011 ud
Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 300 mm, con convertidor de señal inclui-
do, 1,6 MPa, cuerpo de fundición, embridado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instala-
do.

4.097,86Caudalímetro electromagnético, ø 300 mm, instalado

CUATRO MIL NOVENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A11022N1 ud
Filtro cazapiedras de cesta verticual diámetro 200 mm, embridado o ranurado, presión de tra-
bajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

720,47Filtro cazapiedras de cesta vertical, ø 200 mm, instalado

SETECIENTAS VEINTE EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

A11023N1 ud
Filtro cazapiedras de cesta vertical diámetro 250 mm, embridado o ranurado, presión de tra-
bajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

1.054,15Filtro cazapiedras de cesta vertical, ø 250 mm, instalado

MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

A11026N1 ud
Filtro cazapiedras de cesta vertical diámetro 400 mm, embridado o ranurado, presión de tra-
bajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

3.952,31Filtro cazapiedras de cesta vertical, ø 400 mm, instalado

TRES MIL NOVECIENTAS CINCUENTA Y DOS
EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

A11041 ud
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 150 mm, cuerpo de fundición dúctil,
flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embrida-
da, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

690,00Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

SEISCIENTAS NOVENTA EUROS

A11041N1 ud
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 200 mm, cuerpo de fundición dúctil,
flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embrida-
da, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

2.693,65Ventosa trifuncional, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

DOS MIL SEISCIENTAS NOVENTA Y TRES EUROS
con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A17011 ud
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

210,81Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

DOSCIENTAS DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

A17013 ud
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200 mm 1,6 MPa, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

162,47Reducción PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

A17015 ud
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200 mm 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

280,62Te PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

DOSCIENTAS OCHENTA EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

A17035 ud
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm, 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

138,84Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

A17037 ud
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm, 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

182,75Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

A17040N2 ud
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/110 mm 1,6 MPa, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

125,10Reducción PE100 ø 160/110 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

CIENTO VEINTICINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

A17042N1 ud
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/160 mm 1,6 MPa, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

154,80Reducción PE100 ø 200/160 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS
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A17073 ud
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm 1,0 MPa, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

135,75Portabridas PE100 ø 160 mm 1,0 MPa, colocada

CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

A17082 ud
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm 1,6 MPa, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

87,82Portabridas PE100 ø 110 mm 1,6 MPa, colocada

OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

A17085 ud
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm 1,6 MPa, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

148,40Portabridas PE100 ø 160 mm 1,6 MPa, colocada

CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

A17087 ud
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm 1,6 MPa, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

202,12Portabridas PE100 ø 200 mm 1,6 MPa, colocada

DOSCIENTAS DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

A17088 ud
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm 1,6 MPa, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

288,94Portabridas PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, colocada

DOSCIENTAS OCHENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A17091 ud
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 450 mm 1,6 MPa, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1.031,25Portabridas PE100 ø 450 mm 1,6 MPa, colocada

MIL TREINTA Y UNA EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

A17092N1 ud
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 560 mm 1,6 MPa, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

3.684,97Portabridas PE100 ø 560 mm 1,6 MPa, colocada

TRES MIL SEISCIENTAS OCHENTA Y CUATRO
EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Página 28



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL
GUADALQUIVIR (SEVILLA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

A20006 m
Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 1.000 mm de diámetro nominal
y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

109,56Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 1.000 mm, coloc

CIENTO NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

A21001_N1 ud
Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de banda 200 mm, con man-
guito de estanqueidad con junta EPDM y diámetro suficiente para unión o reparación tubería
ø 250 mm 1,6 MPa, totalmente instalada.

287,56Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 250

DOSCIENTAS OCHENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A21001_N2 ud
Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de banda 200 mm, con man-
guito de estanqueidad con junta EPDM y diámetro suficiente para unión o reparación tubería
ø 300 mm 0,6 MPa, totalmente instalada.

256,03Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 300

DOSCIENTAS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TRES
CÉNTIMOS

A23005TC ud
Estación remota de hidrante, con comunicación vía GPRS (compatible con tecnología 4G),
montada en envolvente de poliéster estanca, con grado de protección mínimo IP67, integran-
do: controlador de nodo para 4 entradas digitales de contador/totalizador, 2 entradas digita-
les para sensores antivandálico/intrusismo o de propósito general, 4 salidas digitales para ac-
tuación de electroválvulas tipo latch de dos o tres hilos, configurable, 1 entrada analógica pa-
ra transmisor de presión u otro sensor analógico. Permite la programación por fecha y/o con-
signa de volumen. Incluye tarjeta SIM y contrato de comunicaciones durante 3 años. Incluso
cableado maniobra para 4 válvulas hidráulicas, 4 contadores con salida cables prensaestopa
IP67 (p.o.) y todos los restantes elementos. Unidad totalmente instalada y probada.

1.680,69Terminal remota vía GPRS capacidad 4 hidrantes (hasta 4 hidrantes)

MIL SEISCIENTAS OCHENTA EUROS con SESENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

A23006TC ud
Estación remota de hidrante, con comunicación vía GPRS (compatible con tecnología 4G),
montada en envolvente de poliéster estanca, con grado de protección mínimo IP67, integran-
do: controlador de nodo para 8 entradas digitales de contador/totalizador, 2 entradas digita-
les para sensores antivandálico/intrusismo o de propósito general, 8 salidas digitales para ac-
tuación de electroválvulas tipo latch de dos o tres hilos, configurable, 1 entrada analógica pa-
ra transmisor de presión u otro sensor analógico. Permite la programación por fecha y/o con-
signa de volumen. Incluye tarjeta SIM y contrato de comunicaciones durante 3 años. Incluso
cableado maniobra para 8 válvulas hidráulicas, 8 contadores con salida cables prensaestopa
IP67 (p.o.) y todos los restantes elementos. Unidad totalmente instalada y probada.

1.989,16Terminal remota vía GPRS capacidad 8 hidrantes (hasta 8 hidrantes)

MIL NOVECIENTAS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
DIECISÉIS CÉNTIMOS
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A23007TC ud
Estación remota de hidrante, con comunicación vía GPRS (compatible con tecnología 4G),
montada en envolvente de poliéster estanca, con grado de protección mínimo IP67, integran-
do: controlador de nodo para 12 entradas digitales de contador/totalizador, 2 entradas digita-
les para sensores antivandálico/intrusismo o de propósito general, 12 salidas digitales para
actuación de electroválvulas tipo latch de dos o tres hilos, configurable, 1 entrada analógica
para transmisor de presión u otro sensor analógico. Permite la programación por fecha y/o
consigna de volumen. Incluye tarjeta SIM y contrato de comunicaciones durante 3 años. In-
cluso cableado maniobra para 12 válvulas hidráulicas, 12 contadores con salida cables pren-
saestopa IP67 (p.o.) y todos los restantes elementos. Unidad totalmente instalada y probada.

2.219,16Terminal remota vía GPRS capacidad 12 hidrantes (hasta 12 hidrantes)

DOS MIL DOSCIENTAS DIECINUEVE EUROS con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

A23008 ud
Detector de intrusismo por contacto magnético para señal de apertura de puerta de caseta
de agrupación, incluyendo pequeño material y cableado. Instalado.

81,44Detector de intrusismo

OCHENTA Y UNA EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

A23009 ud
Transmisor de presión para instalación en tubería, tipo piezorresistivo de inserción, con se-
ñal de salida 4-20 mA / 0-10 V, precisión 1% del valor fondo de escala (incluyendo lineali-
dad, repetibilidad e hitéresis), incluso instalación eléctrica y calibración. Instalado.

191,30Transmisor de presión

CIENTO NOVENTA Y UNA EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

A23012TC ud
Sistema de alimentación autónoma para terminal remota, formado por panel solar 5 Wp 12
V con soporte para panel a anclar en báculo, regulador solar de 5 A, con protecciones para
inversión de polaridad y descarga profunda y batería 12 V 9 Ah. Unidad totalmente instalada
y probada.

162,80Sistema alimentación panel solar 5 Wp para RTU

CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

A23019ZTC ud
Antena omnidireccional de al menos 5 dBi de ganancia. (B20 4G y banda 900 GSM). Inclu-
ye accesorios para colocar encima de caseta de hormigón. Incluye cable coaxial y conecto-
res hasta la estación remota. Unidad totalmente instalada y probada.

128,80Antena directiva (B20 4G y banda 900GSM) de 5 dBi

CIENTO VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

AGEIGB h
Alquiler de grupo electrógeno para dotar de energía a instalaciones de higiene y bienestar.
Amortizable con 500 horas de alquiler.

2,03Alquiler de grupo electrógeno para dotar de energía a instalacio

DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

ARQ001 jor
Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra.

274,74Arqueólogo

DOSCIENTAS SETENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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ARQ005 ud
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio tras reci-
birlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la
actuación por parte de Patrimonio.

539,60Proyecto básico arqueología

QUINIENTAS TREINTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

ARQ008 ud
Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante ese
mes, este informe será enviado a la dirección de obra.

202,35Informe mensual de seguimiento arqueológico

DOSCIENTAS DOS EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

ARQ009 ud
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras reci-
bir Patrimonio el informe emitirá una resolución.

890,34Informe de seguimiento arqueológico

OCHOCIENTAS NOVENTA EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

ARQ011 ud
Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueológi-
cas durante la el proyecto y la ejecución. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica
básica, describiendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el
cual, emitirá una resolución final.

2.158,40Memoria arqueológica basica

DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

B01001 m²
Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de
trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo
las exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810
y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas ca-
da 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié,
y barandilla delantera con una barra; para ejecución de fachada o paramento vertical, inclu-
so red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Incluido certificado de
montaje por empresa especializada autorizada de acuerdo a las normas de seguridad y sa-
lud. Medido en superficie de fachada o paramento.

6,93Montaje de andamio tubular normalizado

SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

B01002 m²
Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxi-
ma de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3
mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cum-
pliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN
12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispues-
tas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y ro-
dapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de fachada o paramento vertical,
incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Medido en superfi-
cie de fachada o paramento.

6,93Desmontaje de andamio tubular normalizado

SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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B01003 m²
Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional,
de 15 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvaniza-
do en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos
verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN
ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de
60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla tra-
sera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de facha-
da incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100% y mantenimiento
de la instalación. Incluido certificado de montaje por empresa especializada autorizada de
acuerdo a las normas de seguridad y salud.

1,80Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado

UNA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

B01004 m²
Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 3 m, mediante sopandas, puntales y dur-
mientes de madera, con trabajos previos de limpieza para apoyos. Medido en superficie
apuntalada. Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 3 m, mediante sopandas, punta-
les y durmientes de madera, con trabajos previos de limpieza para apoyos. Medido en superfi-
cie apuntalada.

72,31Apeo de estructura con madera

SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

B01034 kg
Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pi-
lares y zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas es-
peciales y despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no inclu-
ye medios auxiliares ni de elevación, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV,
CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma
UNE-EN ISO 9606-1:2017.

3,16Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado

TRES EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

B01036 kg
Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles tubulares para vigas, pilares y correas, con
una tensión de rotura de 410 N/mm², unidas entre sí mediante uniones soldadas con electro-
do básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico to-
talmente montado, según CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador
cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017

4,53Acero laminado S275JR en perfil tubular para estructura

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

B02003 m²
Fábrica de bloques de hormigón gris para revestir de 40x20x20, recibidos con mortero M-5,
de 250 kg de cemento, y rellenos de hormigón no estructural y armadura. Según CTE. Medi-
do deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

36,23Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm, relleno hormigón, revestir

TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

B03009 m²
Enfoscado sin maestrear y fratasado con mortero de cemento y arena, en paramentos verti-
cales, de 20 mm de espesor. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

16,67Enfoscado sin maestrear y fratasado, paramento vertical, espesor 20 mm

DIECISÉIS EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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B03027 m²
Pintura plástica blanca lisa sobre paramentos horizontales y verticales de yeso o cemento,
formado por lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo
y dos manos de acabado. Reacción al fuego B-s2, d0. Sin incluir medios auxiliares.

6,79Pintura plástica blanca lisa sobre paramentos

SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

B03062 m²
Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación de minio o antioxidante so-
bre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.

18,55Esmalte sintético mate sobre metal

DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

B04010 m²
Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sandwich
con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³
con un espesor total de 50 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios
de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad. Medida en
verdadera magnitud, deduciendo huecos de más de 2 m². (No incluye los medios de eleva-
ción).

55,16Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 50

CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

B06009N1 ud
Puerta practicable de 1 hoja, de doble chapa galvanizada con área de paso de 1x1.95 y reji-
lla de ventilación, compuesta por cerco, herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre
precerco de chapa galvanizqada, cinta de sellado autoexpansiva, sellado de juntas y limpie-
za. s/NTE-FCL-15.

288,57Puerta practicable doble chapa galv. una hoja 1.000x1.950 mm

DOSCIENTAS OCHENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

B07012 m
Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medida en su verdadera magni-
tud.

7,62Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado

SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

C09001 ud
Apertura y tapado de calicata hasta 2 m de profundidad

62,40Apertura y tapado calicata hasta 2 m de profundidad

SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

C09002 ud
Descripción de calicata en estudios de suelos.

51,77Descripción de calicata en estudios de suelos

CINCUENTA Y UNA EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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C0_GEN ud

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, cos-
tes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

3.801,04Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión
ambiental en el marco del CBPA".

TRES MIL OCHOCIENTAS UNA EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

C1000236 jor
Jornada de coordinación ambiental de obras en las que no concurren especiales circunstan-
cias de protección o vulnerabilidad ambiental. Incluye los trabajos de coordinación general y
programación para adaptar el seguimiento ambiental al desarrollo de la obra y a las condicio-
nes del entorno, según a lo establecido por el Resolución Ambiental, reconocimiento a pie
de obra sin medios técnicos ni materiales especializados, análisis de las interacciones am-
bientales clave (incidencia sobre especies, espacios o recursos de especial importancia am-
biental o sujetos a protección), preparación de documentación y redacción de informes de se-
guimiento.

627,27Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental

SEISCIENTAS VEINTISIETE EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

C1_HUM ud

El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del suelo
que existen en el mercado, cómo localizar el lugar más representativo para instalarlos den-
tro de una finca, y, principalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los da-
tos que ofrecen.

1.996,08Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o contenido
de agua en el suelo: Instalación, mantenimiento e inte

MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y SEIS EUROS con
OCHO CÉNTIMOS

C2_AG_USE ud

Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego
provenientes de fuentes alternativas, EDAR, desalinizadora o mezcla".

1.996,08Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas de
entrada de riego provenientes de fuentes alternativas,

MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y SEIS EUROS con
OCHO CÉNTIMOS

C3_AGUA_SUPud

Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial.
Elementos y sensores. Normativa vigente".

1.996,08Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con
drenaje superficial. Elementos y sensores. Normativa

MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y SEIS EUROS con
OCHO CÉNTIMOS

C4_AGUA_SUBud

Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperfi-
cial. Elementos y sensores".

1.996,08Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con
drenaje subsuperficial. Elementos y sensores".

MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y SEIS EUROS con
OCHO CÉNTIMOS
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OCHO CÉNTIMOS

C5_D3_D4 ud

Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibili-
dad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

1.996,08Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas
para la sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios"

MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y SEIS EUROS con
OCHO CÉNTIMOS

CAJAAV01 ud
Suministro e instalación de caja nido para aves paseriformes con el objetivo de dar cumpi-
miento a las directrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recursos no tróficos
para la fauna. Nido para ave según especificaciones del documento ambiental. Totalmente
terminado e instalado en árbol. Totalmente operativo.

51,72Caja nido para aves paseriformes

CINCUENTA Y UNA EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

CARTEL ud
Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia finan-
ciado por la Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusio-
nado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protecto-
ra UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m de altura. Incluye monta-
je, transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar
la obra.

1.253,66Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

MIL DOSCIENTAS CINCUENTA Y TRES EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CAS.02 ud
Caseta monolítica de hormigón armado prefabricada, sin solera de hormigón, instalada en
campo, incluso carga, transporte desde planta de fabricación, acopio intermedio, carga y
transporte hasta ubicación definitiva. Medidas exteriores 2.3m x2.3m y de 2.5 m de altura.
Con puerta de doble chapa galvanizada con área de paso de 1x1.95 y rejilla de ventilación.
Incluso ejecución de cajeados en muros de hormigón para salida de tuberías.
Sin incluir la valoración de los accesos necesarios a ejecutar hasta la ubicación definitiva, ni
la generación de la superficie de apoyo adecuada.

4.614,52Caseta prefabricada instalada en campo

CUATRO MIL SEISCIENTAS CATORCE EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CCAJ PAJ
Control de calidad de las obras, a justificar con facturas de laboratorios

675.597,33Control de calidad en obra a justificar

SEISCIENTAS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTAS
NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

CRE.M01025 h

Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) en conexiones redes existentes.

46,03Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) en conexiones redes
existentes.

CUARENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

CRE.M01033 h
Dumper de obra hasta 3.500 kg en conexiones redes existentes.

52,97Dumper de obra hasta 3.500 kg en conexiones redes existentes.

CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE
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CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

CRE.M01058 h

Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³ en conexio-
nes redes existentes.

72,85Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 t, cazo 1,10
m³ en conexiones redes existentes.

SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

CRE.M01064 h

Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³ en conexio-
nes redes existentes.

63,63Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 19 t, cazo 0,90
m³ en conexiones redes existentes.

SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

CRE.M01124 h

Grúa autopropulsada 311/400 CV (229/294 kW) en conexiones redes existentes.

100,66Grúa autopropulsada 311/400 CV (229/294 kW) en conexiones redes
existentes.

CIEN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CRE.M01155 h

Retrocargo 101/130 CV (75/96 kW) 9,0 t, cazo 0,70 m³, cuchara 1,10 m³ en conexiones re-
des existentes.

45,75Retrocargo 101/130 CV (75/96 kW) 9,0 t, cazo 0,70 m³, cuchara 1,10 m³ en
conexiones redes existentes.

CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

CRE.M01156 h

Miniexcavadora orugas 71/100 CV (52/74 kW) 14,5 t, cazo 0,60 m³ en conexiones redes exis-
tentes.

54,93Miniexcavadora orugas 71/100 CV (52/74 kW) 14,5 t, cazo 0,60 m³ en
conexiones redes existentes.

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

CRE.M01179 h

Elevador telescópico 161/190 CV (119/140 kW) en conexiones redes existentes.

85,91Elevador telescópico 161/190 CV (119/140 kW) en conexiones redes
existentes.

OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

CRE.M02002 h

Martillo hidráulico 501-1.000 kg, completo, sin mano de obra en conexiones redes existen-
tes.

5,03Martillo hidráulico 501-1.000 kg, completo, sin mano de obra en conexiones
redes existentes.

CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

CRE.M02007 h
Bandeja vibrante manual, sin mano de obra en conexiones redes existentes.

6,03Bandeja vibrante manual, sin mano de obra en conexiones redes existentes.

SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS
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SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

CRE.M02015 h
Hormigonera fija 250 l en conexiones redes existentes.

26,67Hormigonera fija 250 l en conexiones redes existentes.

VEINTISÉIS EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

CRE.M02018 h
Vibrador hormigón, sin mano de obra en conexiones redes existentes.

4,38Vibrador hormigón, sin mano de obra en conexiones redes existentes.

CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CRE.M02027 h

Máquina soldadora tubería plástico hasta 30 CV, sin mano de obra en conexiones redes exis-
tentes.

1,48Máquina soldadora tubería plástico hasta 30 CV, sin mano de obra en
conexiones redes existentes.

UNA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CRE.M02029 h

Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de obra en conexiones redes existentes.

1,70Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de obra en conexiones redes
existentes.

UNA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CRE.M02031 h
Radial hasta 30 CV, sin mano de obra en conexiones redes existentes.

5,10Radial hasta 30 CV, sin mano de obra en conexiones redes existentes.

CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CRE.M02052 h
Equipo oxicorte en conexiones redes existentes.

5,60Equipo oxicorte en conexiones redes existentes.

CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CRE.M02056 h

Equipo mecánico para realización de los trabajos de perforación del muro y del terreno en co-
nexiones redes existentes.

80,00Equipo mecánico para realización de los trabajos de perforación del muro y
del terreno en conexiones redes existentes.

OCHENTA EUROS

CRE.M04003 h
Compresor 191/240 CV en conexiones redes existentes.

105,97Compresor 191/240 CV en conexiones redes existentes.

CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

CRE.M04010 h
Grupo electrógeno 31/70 CV en conexiones redes existentes.

47,50Grupo electrógeno 31/70 CV en conexiones redes existentes.

CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
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CRE.M05001 h
Bomba pistón lodos 31/70 CV en conexiones redes existentes.

74,13Bomba pistón lodos 31/70 CV en conexiones redes existentes.

SETENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CRE.M05007 h
Motobomba hasta 30 CV en conexiones redes existentes.

44,65Motobomba hasta 30 CV en conexiones redes existentes.

CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

CRE.M05009 h
Motobomba 131/160 CV, 150 l/s a 50 m en conexiones redes existentes.

66,47Motobomba 131/160 CV, 150 l/s a 50 m en conexiones redes existentes.

SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

CRE.O01001 h
Capataz en conexiones redes existentes.

26,79Capataz en conexiones redes existentes.

VEINTISÉIS EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

CRE.O01003 h
Maquinista o conductor en conexiones redes existentes.

27,31Maquinista o conductor en conexiones redes existentes.

VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CRE.O01004 h
Oficial especialista en conexiones redes existentes.

24,94Oficial especialista en conexiones redes existentes.

VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

CRE.O01005 h
Oficial de oficios en conexiones redes existentes.

22,11Oficial de oficios en conexiones redes existentes.

VEINTIDÓS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CRE.O01009 h
Peón en conexiones redes existentes.

21,35Peón en conexiones redes existentes.

VEINTIUNA EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

CRE.O01010 h
Práctico de topografía en conexiones redes existentes.

29,27Práctico de topografía en conexiones redes existentes.

VEINTINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

ECCPMP ud
Determinación en laboratorio del contenido hídrico de punto marchitez permanente(-1,5
MPa) y capacidad de campo (-0,033 MPa) se mide volumétricamente mediante placas extrac-
toras a presión en un equipo de membrana Eijelkamp.

12,50Ensayo de capacidad de campo y punto de marchitez permanente

DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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ESTHIDG ud
Estudio hidrogeológico para definir la red de control y seguimiento de la calidad del agua y
de los retornos de riego. El estudio debe ser llevado a cabo por técnico competente e incluir
los siguientes aspectos:
- Evaluación de las principales formaciones geológicas de captación, parámetros hidrodiná-
micos y características del acuífero y zonas de flujo preferencial
- Descripción de las características de los puntos de control a considerar
- Estudio de la viabilidad técnica de los puntos de agua disponibles
- Selección de los puntos de control necesarios acorde a los requerimientos de la directriz 2
del CSIC
- Descripción del programa de muestreo, parámetros y frecuencia de las medidas a realizar.

15.000,00Estudio hidrogeológico para definir red de control y seguimiento

QUINCE MIL EUROS

G01003 mes
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³ de capa-
cidad.

95,14Alquiler contenedor RCD 8 m³

NOVENTA Y CINCO EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

G01003N mes
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 20 m³ de ca-
pacidad.

190,28Alquiler contenedor RCD 20 m³

CIENTO NOVENTA EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

G01006 ud
Cambio/entrega contenedor 50 km.

88,92Cambio/entrega contenedor 50 km

OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

G01010N mes
Alquiler de contenedor para residuos solidos urbanos de 240 L de capacidad.

49,32Alquiler contenedor RSU de 240 L

CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

G01012 ud
Bidón de 220 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

49,32Bidón residuos peligrosos de 220 l

CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

G01013 m³
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demo-
lición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para po-
der considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y faci-
litando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

12,81Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

DOCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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G01014 m³
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demo-
lición metálicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos
de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios ma-
nuales.

25,62Clasificación de RCDs metales por medios manuales

VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

G01014N m³
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demo-
lición para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento no considerados en iner-
tes o metales, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Reali-
zado todo ello por medios manuales.

25,62Clasificación de RCDs por medios manuales

VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

GRAC t
Coste de entrega de residuos de hierro y acero (tasa vertido cero, abonable por el gestor de
residuos), con código 17 04 05 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por De-
cisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente,
para opera ciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

187,50Gestión residuos RCD hierro y acero por Gestor Autorizado

CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

GREM t
Coste de entrega de residuos de envases mezclados (tasa vertido cero, abonable por el ges-
tor de residuos), con código 15 01 06 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada
por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Am-
biente, para opera ciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

75,00Gestión residuos RCD envases mezclados por Gestor Autorizado

SETENTA Y CINCO EUROS

GRMAD t
Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con código 17 02 01 según la Lista
Euro pea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos auto-
rizado por la Consejería de Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según
RD 105/2008 y la Ley 7/2022 de residuos

112,50Gestión residuos RCD madera por Gestor Autorizado

CIENTO DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

GRMBC t
Coste de entrega de residuos de asfalto sucio (tasa vertido cero, abonable por el gestor de
residuos), con código 17 03 02 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por De-
cisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente,
para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

172,00Gestión residuos RCD asfalto por Gestor Autorizado

CIENTO SETENTA Y DOS EUROS

GRMU t
Coste de entrega de residuos solidos urbanos, con código 20 03 01 según la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado
por la Consejería de Medio Ambiente, para opera ciones de valorización o eliminación, se-
gún RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

175,00Gestión residuos RSU municipales por Gestor Autorizado

CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS
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GRPVC t
Coste de entrega de residuos plásticos con código 17 02 03 según la Lista Euro pea de Resi-
duos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Con-
sejería de Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y
la Ley 7/2022 de residuos

75,00Gestión residuos RCD plástico por Gestor Autorizado

SETENTA Y CINCO EUROS

GRRC m³
Coste de entrega de residuos de hormigón código 17 01 01 según la Lista Europea de Resi-
duos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Con-
sejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008 y la Ley 7/2022.

450,00Gestión residuos RCD hormigón por Gestor Autorizado

CUATROCIENTAS CINCUENTA EUROS

GRRCM m³
Coste de entrega de residuos de Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámi-
cos distintas de las especificadas en el código 1 7 01 06.,  según la Lista Europea de Resi-
duos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Con-
sejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008 y la Ley 7/2022.

450,00Gestión residuos RCD hormigón mezclado por Gestor Autorizado

CUATROCIENTAS CINCUENTA EUROS

GRRPP t
Coste de entrega de residuos peligrosos (tasa vertido cero, abonable por el gestor de resi-
duos), con códigos 15 01 10*, 15 01 11*, 15 02 02* según la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Conseje-
ría de Medio Ambiente, para opera ciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008 y la Ley 7/2022.

737,50Gestión residuos RCD potencialmente peligrosos y otros  por Gest

SETECIENTAS TREINTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

HOTELINS ud
Hotel para insectos de 30x10x30 cm aprox. Formado por tablero contrachapado de madera
de abeto, núcleo de pin y, bambú. Totalmente terminado, fijado y operativo.

46,34Hotel para insectos instalado

CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

I02002 m³
Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier natura-
leza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 50 m.
Volumen medido en estado natural.

0,56Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m

CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
de EURO

I02027 m³
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a
una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiem-
pos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja
aparte.

1,56Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

UNA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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I02029da m³
Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limi-
tación de tonelaje, a una distancia de 30 km de recorrido de carga, incluido el retorno en va-
cío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cál-
culo en hoja aparte.

4,70Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D= 30 km

CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

I02044 m³
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehí-
culos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

1,31Carga mecánica, transporte D<= 5 m

UNA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

I02044N1 m³
Carga mecánica de residuos de cualquier naturaleza sobre vehículos. Con transporte a una
distancia máxima de 5 m.

3,40Carga mecánica, transporte D<= 5 m, residuos

TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

I02044b m³
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehí-
culos o planta. Con transporte de tierras hasta una distancia máxima de 15 a 25 m.

1,64Carga mecánica, transporte D= 15 a 25 m

UNA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

I03001 m³
Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno compac-
to y zonas de difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.

45,37Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m

CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I03008 m³
Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zonas de difícil acceso.

27,93Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual

VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

I03009 m³
Excavación en pozo (picado y elevación) hasta 1,3 m de profundidad, de forma manual, en
terreno franco-ligero, medido sobre perfil.

39,92Excavación manual pozo hasta 1,3 m profundidad, terreno franco-ligero

TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

I03010 m³
Excavación en pozo (picado y elevación) hasta 1,3 m de profundidad, de forma manual, en
terreno compacto, medido sobre perfil.

52,63Excavación manual pozo hasta 1,3 m profundidad, terreno compacto

CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

I03013 m³
Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de me-
dios auxiliares.

20,13Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

VEINTE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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I03015 m³
Acopio manual de materiales procedentes de excavación manual en terreno de difícil acce-
so.

53,38Acopio manual de materiales de excavación

CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

I03016 h
Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

9,01Achique en trabajos de zanja motobomba

NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

I03019 m²
Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada
con paneles ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios,
hasta una altura máxima de 3 m.

10,97Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

I03030 m³
Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual, en cimentaciones, trasdós de
muros y accesos.

7,12Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual

SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

I04007 m²
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, inclui-
das las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación
de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m.

0,18Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS de EURO

I04016ca m²
Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación, en terrenos comprendidos
entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transporte y riego con agua a una distancia de 20 km.
Densidad exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³
compactado.

0,57Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, con riego D= 20 km

CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
de EURO

I04019 m³
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la
construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas
de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el trans-
porte del agua incluido el transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Den-
sidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modifi-
cado, para caminos con una anchura superior a 3 metros.

1,16Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

UNA EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS
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I04021 m
Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1,
tanto el talud exterior como el interior y una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento
de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la motonivelado-
ra. Precio hasta una anchura máxima de camino de 5 m y mínima de 3 m entre aristas interio-
res de cunetas, en terreno compacto.

0,42Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, 3< a<= 5 m, t. compacto

CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS de
EURO

I04021_N1 m
Construcción de canal de riego con tierras procedentes de la excavación, incluyendo com-
pactación, refino y planeo de taludes.

49,67Reconstrucción de canal de tierras, con refino y planeo

CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I04031 m³
Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de talu-
des, hasta 50 cm de profundidad en terreno franco-ligero, para un camino de anchura supe-
rior a 3 m entre aristas interiores.

0,38Excavación cunetas, profundidad<= 50 cm, a> 3 m, terreno franco-ligero

CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS de
EURO

I05006 m²
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por aguja-
do y calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 181 a 200 g/m², resisten-
cia a la tracción de 16 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN
ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

1,12Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 181 a 200 g/m², colocado

UNA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

I05026N1 m²
Lámina separadora de polietileno, de 0,05 mm de espesor y 46 g/m² de masa superficial, co-
locada

1,95Lámina separadora de polietileno, colocada

UNA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

I06014 m³

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado
(PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hume-
dad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor
Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga
del material, con distancia máxima del agua de 3 km, para caminos de anchura superior a 3
m.

4,10Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, e> 20
cm, a> 3 m, D<= 3 km

CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

I06033 m³

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado
(PG-3) de tamaño máximo 32 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hume-
dad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor
Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga
del material, con distancia máxima del agua de 3 km, para caminos con una anchura máxi-
ma de 3 m.

7,17Construcción capa granular, material seleccionado 32 mm, 95% PM, e> 20
cm, a<= 3 m, D<= 3 km

SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

I06049 m³
Construcción de pedraplén, con material seleccionado de 300-500 mm, incluyendo, extendi-
do, perfilado y compactación y sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, trans-
porte y descarga del material.

9,49Construcción de pedraplén

NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

I06051ei t
Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a una distancia máxima
de 68 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

14,88Suministro de zahorra ZA 0/20, D= 68 km

CATORCE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

I06053ei t
Suministro de árido 0/200 mm procedente de cantera autorizada, a una distancia máxima de
68 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

14,03Suministro de árido 0/200 mm, D= 68 km

CATORCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

I08046ei t
Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, procedente de planta fija a
una distancia de 68 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de
tonelaje.

63,61Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, D= 68 km

SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

I08048ei t
Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 22 SURF D, procedente de planta fija a
una distancia de 68 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de
tonelaje.

57,13Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 22 SURF D, D= 68 km

CINCUENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

I08052 m²
Extendido y compactado de firme con aglomerado en caliente. Alcanzando el 97% de la den-
sidad máxima obtenida mediante ensayo Marshall (densidad aparente, según UNE-EN
12697-6 con el método de ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, obtenien-
do valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas del 15%. En caminos de anchu-
ra superior a 3 m y con espesor mínimo de 4 cm. No incluye el material.

0,96Extendido mezcla bituminosa en caliente, anchura> 3 m, pte<= 15%

CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS de
EURO

I08053 ud

Traslados de maquinaria y equipo de extendido de mezclas bituminosas y aglomerado en
frío, de aplicación en obras con volúmenes inferiores a 200 toneladas de aglomerado o de
grava-emulsión.

1.200,00Desplazamiento y retirada equipo de extendido de mezclas bituminosas y
aglomerado en frío

MIL DOSCIENTAS EUROS
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I09008 ud
Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y 90 cm de lado, incluyendo el poste de sus-
tentación, tornillería, excavación y hormigonado.

102,15Señal triangular tipo peligro, reflectante 90 cm, colocada

CIENTO DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

I09010 ud
Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y 60 cm de lado, incluyendo el poste de sus-
tentación, tornillería, excavación y hormigonado.

93,71Señal triangular tipo peligro, reflectante 60 cm, colocada

NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

I09017 ud
Señal de prohibición, restricción u obligación, reflectante, de forma circular y 90 cm de diáme-
tro, incluyendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

129,35Señal prohibición u obligación, reflectante, ø 90 cm, colocada

CIENTO VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

I09018 ud
Señal de prohibición, restricción u obligación, reflectante, de forma circular y 60 cm de diáme-
tro, incluyendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

100,72Señal prohibición u obligación, reflectante, ø 60 cm, colocada

CIEN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

I09025 ud
Señal informativa de indicación, sin reflectar, de forma rectangular de 90x60 cm, incluyendo
el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

138,70Señal rectangular 90x60 cm, colocada

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

I09028 ud
Señal informativa de indicación, reflectante, de forma rectangular de 60x40 cm, incluyendo
el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

108,83Señal rectangular 60x40 cm, reflectante, colocada

CIENTO OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

I09056 m²
Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3
kg/m², y 0,5 kg/m2 de microesferas de vidrio, en paso peatones y símbolos tipo flechas,
stop, etc, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.

10,22Pintura plástica en frio, bicomponente en paso de peatones y símbolos

DIEZ EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

I10016 m³
Excavación de cauces y desagües con retroexcavadora o dragalina, incluyendo refino de ta-
ludes, volumen de excavación con más de 16 m³/m, en terreno franco-ligero medido sobre
perfil.

0,60Excavación cauces y desagües, vol> 16 m³/m, t. franco-ligero

CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS de EURO
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I10019 m²
Trabajos complementarios de refino de taludes con la perfección posible de alcanzar con me-
dios mecánicos, en los casos en los que el refino no se pueda realizar simultáneamente con
el trabajo de excavación.

0,14Trabajos complementarios refino de taludes con medios mecánicos

CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS de EURO

I10033 m³
Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta
una distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a rea-
lizar con retroexcavadora de orugas. Medido en terreno suelto.

0,90Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m

CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS de EURO

I11009N1 m
Dren-colector con tubería corrugada plastica ranurada y unión por manguito de 63 mm de
diámetro, a una profundidad máxima de 0,8 m, incluyendo colocación del tubo, alineación y
pendientes, empalmes con dren existente. En terreno franco-ligero.

7,50Dren-colector con tubería plastica ø 63, terreno franco-ligero

SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

I14003bi m³
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la planta; inclui-
da puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

101,08Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

CIENTO UNA EUROS con OCHO CÉNTIMOS

I14024bi m³

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con ári-
do de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde
la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de
la planta.

119,94Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38
km

CIENTO DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

I14026bi m³

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con ári-
do de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde
la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de
la planta.

131,43Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 38
km

CIENTO TREINTA Y UNA EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

I14030 m³
Mayor precio de puesta en obra de hormigón de obras de fábrica, de volúmenes inferiores a
1 m³, sin incluir encofrados, hormigones ni armaduras.

29,89Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³

VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

I14041 m³
Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesibles al camión hormigone-
ra, para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

20,68Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar
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VEINTE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

I14042 m³

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote.

8,90Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con
cubilote

OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

I14044 m³
Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

2,21Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

DOS EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

I14064 m³
Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta 52
m de pluma, para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armadu-
ras.

20,02Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

VEINTE EUROS con DOS CÉNTIMOS

I14065 ud

Desplazamiento y retirada de bomba de hormigón para volúmenes de hormigón menores o
iguales a 40 m³.

314,97Desplazamiento y retirada de bomba de hormigón para volúmenes de
hormigón <= 40 m³

TRESCIENTAS CATORCE EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

I15003 kg
Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

2,09Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

I15008 m²
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en
obra, incluidos solapes.

16,49Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada

DIECISÉIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

I15016 m²
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, colocada en
obra, incluidos solapes.

13,06Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada

TRECE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

I16002 m²
Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimenta-
ción, considerando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir
medios auxiliares.

21,94Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

VEINTIUNA EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Página 48



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL
GUADALQUIVIR (SEVILLA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

I16003 m²
Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con
auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

19,52Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

I16021 m²
Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta 3 metros de altura, consi-
derando 10 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de
encofrado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a
2 m).

56,77Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas

CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I16036 m²
Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vis-
tos, considerando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y des-
montaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altu-
ra (mayor a 2 m).

32,52Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos

TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

I16037 m²
Encofrado y desencofrado en muros dos caras, a partir del tercer metro de altura, para dejar
visto, considerando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y des-
montaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altu-
ra (mayor a 2 m).

42,02Encofrado y desencofrado muros dos caras, h > 3 m, vistos

CUARENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

I17011 ud
Cimiento para apoyo de acequia prefabricada T-200, con hormigón para armar HA-25 (25
N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo.

50,32Cimiento apoyo acequia T-200

CINCUENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

I17014 ud
Cimiento para apoyo de acequia prefabricada T-800, con hormigón para armar HA-25 (25
N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo.

116,29Cimiento apoyo acequia T-800

CIENTO DIECISÉIS EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

I17019 m
Pilar para apoyo de acequia prefabricada T-200, con hormigón para armar HA-25 (25
N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo.

97,36Pilar apoyo acequia T-200

NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

I17022 m
Pilar para apoyo de acequia prefabricada T-800, con hormigón para armar HA-25 (25
N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo.

153,75Pilar apoyo acequia T-800
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CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

I18008_N1 m³

Demolición de elementos de hormigón armado de espesor desde 30 a 50 cm, con martillo hi-
dráulico, incluso despeje de escombros, carga y acarreo de escombros hasta el contenedor
y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

27,57Demolición elementos hormigón armado 30<e<=50cm medios mecánicos,
transporte

VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I18009 m³

Demolición de fábrica de ladrillo macizo o bloques de hormigón macizado, con compresor, in-
cluso despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor
y punto de vertido, ni los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2
m). Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

70,06Demolición fábrica ladrillo macizo o bloques de hormigón macizado, con
compresor

SETENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

I18028 m²
Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calzada, con marti-
llo neumático, incluso limpieza y despeje de escombros. No está incluido el acarreo de es-
combros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos resul-
tantes se deben valorar aparte.

8,24Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico

OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

I21007ei m³
Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra de
68 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

63,77Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D= 68 km

SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I28002N1 ud
Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5 m y diámetro entre 18 y
22 cm, para estabilización de fondo de excavación. lncluso p/p de medios necesarios para
el hincado, desplazamiento del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y reco-
gida de los restos sobrantes, y carga a camión a contenedor.

23,35Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

VEINTITRÉS EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

I28002N2 ud
Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 6 m y diámetro entre 18 y
22 cm, para estabilización de fondo de excavación. lncluso p/p de medios necesarios para
el hincado, desplazamiento del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y reco-
gida de los restos sobrantes, y carga a camión a contenedor.

28,84Estabilización con fajinas de eucalipto 6 m

VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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L01013 mes

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

183,86Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²)

CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

L01021 ud
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) coloca-
da.

75,94Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

L01022 ud
Mesa madera capacidad 10 personas.

110,16Mesa madera capacidad 10 personas

CIENTO DIEZ EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

L01023 ud
Banco de madera capacidad 5 personas.

44,85Banco de madera capacidad 5 personas

CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

L01024 ud
Recipiente recogida basura.

35,34Recipiente recogida basura

TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

L01026 h
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se consi-
dera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

21,35Limpieza y conservación instalaciones bienestar

VEINTIUNA EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

L01031 m
Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, ba-
rra intermedia, rodapié, colocación y desmontaje.

8,03Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje

OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

L01033 ud
Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

0,90Tapón plástico protección redondos

CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS de EURO

L01037 ud
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes
de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

21,03Topes para camión en excavaciones

VEINTIUNA EUROS con TRES CÉNTIMOS
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L01038 m
Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y mallazo,
incluida la colocación y el desmontaje.

5,52Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje

CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01040 ud
Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados (IPN-160) y 6 m
de cable horizontal con bandoleras amarillas no reflectantes, incluso cimentación, montaje,
pintura y desmontaje.

410,32Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.

CUATROCIENTAS DIEZ EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

L01044 ud
Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.

2,43Valla normalizada desviación tráfico, colocada

DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

L01045 ud
Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

8,52Valla autónoma metálica, colocada

OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01046 ud
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

10,52Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01047 ud
Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

3,52Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01048 ud
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.

5,00Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

CINCO EUROS

L01049 m
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

1,17Cinta balizamiento, colocada

UNA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

L01050 ud
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.

15,52Cono balizamiento de plástico, colocado

QUINCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01052 ud
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

56,76Baliza luminosa intermitente, colocada

CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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L01054 ud
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agen-
te extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE
23110, colocado.

60,54Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

SESENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

L01059 ud
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el
RD 486/1997

52,53Botiquín portátil de obra

CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

L01060 ud
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

26,88Reposición material sanitario

VEINTISÉIS EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

L01061 ud
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

167,36Reunión mensual Comité Seguridad

CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

L01066 ud
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; ban-
das antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo
de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores,
incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo blanco y naranja. Norma
UNE EN 397.

7,25Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

L01071 ud
Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector
auditivo (para ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, para uso por motoserris-
tas y otros trabajos especiales.

58,16Casco de seguridad para motoserrista

CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

L01073 ud
Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza); con tapo-
nes desechables, de espuma de poliuretano; buena flexibilidad y baja presión en el canal au-
ditivo. Atenuación media 25-30 db.

2,61Protector auditivo tapones con banda

DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

L01079 ud
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección
contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasa-
dos individualmente. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

0,60Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP2

CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS de EURO
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L01081 ud
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección
contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasa-
dos individualmente. Clase FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.

1,09Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP3

UNA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

L01087 ud
Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular
de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos conti-
nuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N);
adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida
funda.

5,93Gafas montura universal/Cubregafa incolora

CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

L01091 ud
Mono italiano, con cremallera frontal resistente, goma interior en la cintura y en la espalda y
costura de doble pespunte, con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o
Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colores:
azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la 3XL. Normas UNE-EN 340 o EN 13402.

17,59Ropa de trabajo: mono tipo italiano

DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

L01092 ud
Chaquetilla, 100 % algodón, terlenka o mezcla poliéster algodón, con cremallera, cuello cami-
sero, gomas laterales en la cintura y bolsillos; con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo
Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio) y pantalón de trabajo
multibolsillos con costuras de doble pespunte botón y cremallera y refuerzos en las rodillas y
en la culera. Tejido resistente al rasgado y a la abrasión. Con o sin logotipo en la tapeta del
bolsillo lateral del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el pre-
cio). Colores: azul, verde y beige.

29,09Chaquetilla y pantalón de trabajo, con anagrama

VEINTINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

L01100 ud
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales co-
mo el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral iz-
quierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio).
Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

4,15Chaleco alta visibilidad

CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

L01127 par
Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y las siguientes resisten-
cias mínimas a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perfora-
ción, 4. Mano izquierda; Manga corta y puño elástico y sistema de argolla de anclaje entre
guantes y/o hebilla y sistema de argolla de anclaje entre guantes y/o hebilla. Se valorará me-
joras ergonómicas, eliminación de costuras... Tallas 8, 9, 10 y 11.

30,01Guantes para motoserrista corto

TREINTA EUROS con UN CÉNTIMOS

L01128 par
Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de protección contra ries-
gos mecánicos con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasga-
do, 2; y a la perforación, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergonomía y manejabili-
dad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.

0,63Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos

CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS de
EURO
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EURO

L01135 par
Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera; forrado en
palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2.
Color crudo. Tallas 8, 9 y 10.

1,79Guantes piel protección riesgos mecánicos, forrado en palma

UNA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

L01136 par
Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría R. Varias tallas.

21,41Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

VEINTIUNA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

L01148 ud
Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo vien-
tre; para usuarios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta transpirabili-
dad y la ergonomía. Varias tallas.

58,28Pantalón de motoserrista

CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

L01152 par
Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón
contra choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P);
cierre por cordones; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 +
P (SB + A + E + P) o S3.

13,50Botas de seguridad piel Categoría S1+P

TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

L01156 par
Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200 J (SB). Suela an-
tideslizante con resaltes; color verde. Categoría: S4.

32,03Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4

TREINTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

L01196 ud
Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo llu-
vioso; de alta visibilidad.Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la
3XL.

23,00Traje impermeable de alta visibilidad

VEINTITRÉS EUROS

L01197 ud
Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con
ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

10,26Soporte lumbar elástico antilumbago

DIEZ EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

L01206 mes
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²).; aislada
interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exte-
rior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capaci-
dad; ventana y puerta de entrada; inodoro, y lavabo; puerta en inodoro y cortina en ducha. Se-
gún R.D. 1627/1997.

138,15Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²).

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS
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L01208N1 mes

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,4) m²; instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

186,87Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40
m²)

CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

L01225 mes
Alquiler de bancos de vestuario 1,5m

15,07Alquiler de bancos de vestuario

QUINCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

L012272 ud
Horno microondas de 18 l y 800 W.

40,03Horno microondas

CUARENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS

L01232 ud

Línea de anclaje horizontal temporal de cinta, de 15 m de longitud, para asegurar a un opera-
rio, con sistema de anclaje de carga de 25 kN; con mecanismo de bloqueo antirretorno.

95,27Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, fijada a soporte
de hormigón o metálico; instalada

NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

L01235 m²
Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes verticales, acabado galva-
nizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, con malla
de ocultación colocada sobre las vallas.

9,82Valla provisional obra malla rígida. Montaje y desmontaje

NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01236 ud
Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de
1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l.

16,99Barrera de seguridad, colocada

DIECISÉIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

L01236N1 h
Señalista para regulación del trafico de vehículos que transita por via de circulacion/camino.
incluye coloicacion de señales de advertncia en trabajos

21,35Regulación señalizacion desvios

VEINTIUNA EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

L01240 ud
Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con va-
so difusor, según UNE 23110.

98,08Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado

NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

L01244 ud
Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB.

15,87Protector auditivo acoplable a casco

QUINCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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QUINCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

L01266 ud
Vestuario de protección contra el mal tiempo; anorak con costuras termoselladas; tejido con
tratamiento repelente al agua, refuerzo en los puños y sistema de ajuste en los mismos.
Con alta transpirabilidad. Capucha integrada en el cuello e interior con forro confortable. Ana-
grama en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado
(incluido en el precio). Disponible en diferentes colores: mínimo azul, verde y beige. Tallas
desde la XS a la 3XL.

36,02Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak alta visibilidad

TREINTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

L01290 ud
Máscara completa compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhalación/exha-
lación y atalaje para doble filtro de inhalación recambiable. Con funda de lona verde (algo-
dón 100 %), para llevar en el cinturón. Normas UNE-EN 140; UNE-EN 148-1,2.

60,53Máscara completa doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje

SESENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

L01307 ud
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal); re-
gulable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

13,39Arnés anticaídas básico

TRECE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

MAN.01 ud
Manómetro de glicerina, totalmente instalado.

27,77Manómetro de glicerina

VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

MONI_1 ud

Sonda de humedad+temperatura, con las siguientes características:

- Medidas a 30 cm, 60 cm y 90 cm
- Comunicación GPRS con batería interna de alta capacidad
- Software de gestión 1 año
- Kit instalación sondas drill & drop
- boca drill & drop 90 cm
- Diámetro sonda zona superior 30 mm
- Diámetro sonda zona inferior 26,25 mm
- Resolución humedad. 1:10000
- Resolución temperatura. 0,3ºC
- Precisión humedad: +/- 0,03% vol.
- Exactitud temperatura: +/- 2ºC a 25ºC
- Rango operación: -20ºC a 60ºC

Totalmente instalado y conexionado

1.751,41SISTEMA DE MONITORIZACIÓN POR SENSORES DEL CONTENIDO DE
HUMEDAD DEL SUELO RIEGO ASPERSIÓN

MIL SETECIENTAS CINCUENTA Y UNA EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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MONI_2 ud

Sonda de humedad+temperaturaTubo de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10025) o simi-
lar de 1.829 mm de diámetro y 17,5 mm de espesor con soldadura helicoidal, granallada, re-
vestida interiormente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras
y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200
micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, a pie de obra. Exactitud tempera-
tura: +/- 2ºC a 25ºC
- Rango operación: -20ºC a 60ºC
Totalmente instalado y conexionado

1.921,41SISTEMA DE MONITORIZACIÓN POR SENSORES DEL CONTENIDO DE
HUMEDAD DEL SUELO RIEGO GOTEO

MIL NOVECIENTAS VEINTIUNA EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

N001 m²
Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de acero galvanizado con plega-
dura sencilla en los bordes, incluso soportes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintéti-
co con dos manos de acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada por una
malla de PVC de 1 mm de paso y perforada con agujeros de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

56,47Rejilla de ventilación

CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

N002 ud
Tapa circular  de fundición D= 625 abisagrada
. Terminada y colocada.

122,14Tapa circular fundición D= 625 colocada

CIENTO VEINTIDÓS EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

N003 ud
Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm; incluido marco, pletinas, sistema de cierre con barra pa-
sante y candado. Terminada y colocada.

179,93Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm colocada

CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA
Y TRES CÉNTIMOS

N004 kg
Impermeabilizante bituminoso

3,99Impermeabilizante bituminoso

TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

N00_HINC ud
Desplazamiento de equipos de perforación horizontal, hasta el punto de trabajo, incluyendo
el montaje y desmontaje de los mismos.

5.662,72Desplazamiento montaje y desmontaje de equipo de perforación

CINCO MIL SEISCIENTAS SESENTA Y DOS EUROS
con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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N01_CUAD ud
Instalación para mando de válvula motorizada por actuador, con prolongador para instala-
ción de motor fuera de zona inundable y para accionamiento mediante grupo electrógeno
portátil, soportes incluidos.. Incluye cuadro eléctrico estanco sobre mástil con envolvente de
poliester, Spacial S3D, IP66, Eléctrica / Industrial, 800 mm, 600 mm, 300 mm, IP66, prote-
cion contra contactos mediante Interruptor diferencial tipo residencial 1P+N 30mA 25-40A
6kA Clase AC Montyaje carril DIN e Interruptor automático 2P, 16A, Curva Tipo C, Poder de
corte 15 kA M9F22203, Multi 9, Montaje en Carril DIN, toma de corriente, botonera de accio-
namiento y seta Marcha-Paro, bipolar, montaje carril DIN, proteccion IP65, Intensidad /Ten-
sión nominal operativa:1,5A250VAC, dimensiones:65x65x57mm y temperatura operativi-
dad:-20°Cto+60°C, cableados, carril din de montaje, bandejas, canalizaciones, y pasamu-
ros. Montado, conectado y probado.

415,58Instalación para mando de válvula motorizada

CUATROCIENTAS QUINCE EUROS con CINCUENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

N01_DESB m²
Despeje de zonas arboladas, mediante tala y destoconado. Incluye triturado del material ve-
getal, y despeje, carga y acarreo de restos hasta el contenedor y punto de vertido de los res-
tos no triturables. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

3,37Tala, destoconado y despeje de arbolado

TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

N01_EXT2 ud
Instalación de extensor para alejar el volante del actuador o reductor de válvula motorizada,
de hasta 4 m de longitud. Montado, conectado y probado.

392,15Extensión para volante/actuador operación válvulas

TRESCIENTAS NOVENTA Y DOS EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS

N01_HINC m
Perforación horizontal mediante hinca de tubería de acero de diámetro interior 2.000 mm y
20 mm de espesor, juntas soldadas, revestida con al menos 300 micras de resina de poliure-
tano, conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normativa vigente ó con tubería de hormigón
armado según normativa vigente, realizado con máquina de perforación mediante rotación y
empuje dirigido con sistema de guiado y control de pendiente, en cualquier tipo de terreno.
Incluye suministro, transporte y colocación mediante soldadura de la tubería de chapa y el
suministro eléctrico necesario para la perforación, retirada y extendido de la tierras proceden-
te de la excavación. Incluye la operación de colocación de la tubería interior, con instalacio-
nes de patines, pasantes, operaciones de soldadura, revestimiento de juntas, operaciones
de empuje y tiro-arrastre, p.p. de anillo de estanqueidad. Unidad totalmente instalada.

4.139,01Hinca horizontal de tubería D=2000 mm

CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS
con UN CÉNTIMOS

N01_P04172Nm
Arqueta prefabricada para redes de riego, con medidas interiores de 2,00x2,00x2,20 m. Inclu-
so corte de huecos para rejilla de ventilación. Colocado y nivelado.

3.720,02Arqueta prefabricada 2,0x2,0 m interior, 2,2 altura

TRES MIL SETECIENTAS VEINTE EUROS con DOS
CÉNTIMOS

N01_PCAT ud
Transforectificador 50V-10A con armario poliéster y protecciones DEHN contra sobretensio-
nes. Unidad instalada.

4.720,00Rectificador 50V-10A en armario intemperie

CUATRO MIL SETECIENTAS VEINTE EUROS
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N01_PCAT1 ud
Transforectificador 50V-5 A con armario poliéster y protecciones DEHN contra sobretensio-
nes. Unidad instalada.

4.220,00Rectificador 50V-5A en armario intemperie

CUATRO MIL DOSCIENTAS VEINTE EUROS

N02_HINC m
Perforación horizontal mediante hinca de tubería de acero de diámetro interior 1.600 mm y
16 mm de espesor, juntas soldadas, revestida con al menos 300 micras de resina de poliure-
tano, conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normativa vigente ó con tubería de hormigón
armado según normativa vigente, realizado con máquina de perforación mediante rotación y
empuje dirigido con sistema de guiado y control de pendiente, en cualquier tipo de terreno.
Incluye suministro, transporte y colocación mediante soldadura de la tubería de chapa y el
suministro eléctrico necesario para la perforación, retirada y extendido de la tierras proceden-
te de la excavación.Incluye la operación de colocación de la tubería interior, con instalacio-
nes de patines, pasantes, operaciones de soldadura, revestimiento de juntas, operaciones
de empuje y tiro-arrastre, p.p. de anillo de estanqueidad. Unidad totalmente instalada.

3.242,26Hinca horizontal de tubería D=1600 mm

TRES MIL DOSCIENTAS CUARENTA Y DOS EUROS
con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

N02_P04172 ud
Arqueta prefabricada para redes de riego, con medidas interiores de 2,50x2,50x2,40 m. Inclu-
so corte de huecos para rejilla de ventilación. Colocado y nivelado.

5.023,06Arqueta prefabricada 2,5x2,5 m interior, 2,4 altura

CINCO MIL VEINTITRÉS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

N02_PCAT ud
Ánodo de titanio activado (MMO)  1.000x20x3mm, con 3m de cable HMWPE-KYNAR
1x10mm2. Unidad instalada.

505,00Ánodo de Ti-MMO 1000x20x3 mm

QUINIENTAS CINCO EUROS

N02_SER m³
Demolición de canales de riego de hormigón armado con medios mecánicos y retirada de pe-
draplén de apoyo para su posterior reutilización. Incluye despeje de escombros, carga y  aca-
rreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de gestión de los resi-
duos resultantes se deben valorar aparte.

24,36Demolición de canales de riego y pedraplén

VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

N03_HINC m
Perforación horizontal mediante hinca de tubería de acero de diámetro interior 1.400 mm y
14 mm de espesor, juntas soldadas, revestida con al menos 300 micras de resina de poliure-
tano, conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normativa vigenterealizado con máquina de
perforación mediante rotación y empuje dirigido con sistema de guiado y control de pendien-
te, en cualquier tipo de terreno. Incluye suministro, transporte y colocación mediante soldadu-
ra de la tubería de chapa y el suministro eléctrico necesario para la perforación, retirada y ex-
tendido de la tierras procedente de la excavación. Incluye la operación de colocación de la tu-
bería interior, con instalaciones de patines, pasantes, operaciones de soldadura, revestimien-
to de juntas, operaciones de empuje y tiro-arrastre, p.p. de anillo de estanqueidad. Unidad to-
talmente instalada.

2.901,56Hinca horizontal de tubería D=1400 mm

DOS MIL NOVECIENTAS UNA EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

N03_PCAT ud
Conexión encapsulada en resina Epoxi tipo “Torpedos” de tres vías. Unidad instalada.

50,00Conexión encapsulada en resina Epoxi "Torpedos" 3 vias
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CINCUENTA EUROS

N03_SER m
Desvío provisional de canales de riego mediante tubería de acero de diámetro 1.500 mm reu-
tilizable, incluye apeos, tapones y conexión con canal, posterior retirada y puesta en servicio.

363,90Desvío porvisional de canales de riego con D=1500 mm

TRESCIENTAS SESENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

N04_HINC m
Perforación horizontal mediante hinca de tubería de acero de diámetro interior 1.200 mm y
12 mm de espesor, juntas soldadas, revestida con al menos 300 micras de resina de poliure-
tano, conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normativa vigenterealizado con máquina de
perforación mediante rotación y empuje dirigido con sistema de guiado y control de pendien-
te, en cualquier tipo de terreno. Incluye suministro, transporte y colocación mediante soldadu-
ra de la tubería de chapa y el suministro eléctrico necesario para la perforación, retirada y ex-
tendido de la tierras procedente de la excavación. Incluye la operación de colocación de la tu-
bería interior, con instalaciones de patines, pasantes, operaciones de soldadura, revestimien-
to de juntas, operaciones de empuje y tiro-arrastre, p.p. de anillo de estanqueidad. Unidad to-
talmente instalada.

1.883,39Hinca horizontal de tubería D=1200 mm

MIL OCHOCIENTAS OCHENTA Y TRES EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

N04_PCAT ud
Conexión encapsulada en resina Epoxi tipo “Torpedos” de dos vías. Unidad instalada.

42,00Conexión encapsulada en resina Epoxi "Torpedos" 2 vias

CUARENTA Y DOS EUROS

N04_SERV m
Desmontaje de acequia prefabricada y demolición con medios mecánicos de pilares de apo-
yo y cimentación de hormigón armado, considerando pilares cada 4 m de apoyo de altura
media 2 m. Incluye despeje, carga y acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de
vertido. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte. Incluye la
posterior colocación de la acequia sobre nuevos pilares.

82,73Desmontaje de acequia y demolición de pilares

OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

N04_SERV_1 m
Desmontaje, corte y demolición de tubería existente de acero d>=700, cualquier espesor. In-
cluye despeje, carga y acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido. Los
costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

101,00Desmontaje, corte y demolición de tubería existente de acero d>=700

CIENTO UNA EUROS

N04_SERV_2 m
Desmontaje, corte y demolición de tubería existente de PVC d<700. Incluye despeje, carga
y acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de
residuos resultantes se deben valorar aparte.

54,95Desmontaje, corte y demolición de tubería existente de PVC d<700

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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N05_HINC m
Perforación horizontal mediante hinca de tubería de acero de diámetro interior 1.000 mm y
10 mm de espesor, juntas soldadas, revestida con al menos 300 micras de resina de poliure-
tano, conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normativa vigenterealizado con máquina de
perforación mediante rotación y empuje dirigido con sistema de guiado y control de pendien-
te, en cualquier tipo de terreno. Incluye suministro, transporte y colocación mediante soldadu-
ra de la tubería de chapa y el suministro eléctrico necesario para la perforación, retirada y ex-
tendido de la tierras procedente de la excavación.Incluye la operación de colocación de la tu-
bería interior, con instalaciones de patines, pasantes, operaciones de soldadura, revestimien-
to de juntas, operaciones de empuje y tiro-arrastre, p.p. de anillo de estanqueidad. Unidad to-
talmente instalada.

1.386,53Hinca horizontal de tubería D=1000 mm

MIL TRESCIENTAS OCHENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

N05_PCAT m
Cable anódico tipo RV 0.6 - 1K de sección 1x25mm2, incluida p.p. medios auxiliares.

8,00Cable anódico tipo RV-K de sección 1x25mm2

OCHO EUROS

N05_SERV m
Desvío provisional de acequias de riego mediante tubería de acero de diámetro 800 mm reu-
tilizable, incluye apeos, tapones y conexión con canal, posterior retirada y puesta en servicio.

832,68Desvío provisional de acequias de riego con D=800

OCHOCIENTAS TREINTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

N06_HINC m
Perforación horizontal mediante hinca de tubería de acero de diámetro interior 800 mm y 10
mm de espesor, juntas soldadas, revestida con al menos 300 micras de resina de poliureta-
no, conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normativa vigenterealizado con máquina de per-
foración mediante rotación y empuje dirigido con sistema de guiado y control de pendiente,
en cualquier tipo de terreno. Incluye suministro, transporte y colocación mediante soldadura
de la tubería de chapa y el suministro eléctrico necesario para la perforación, retirada y exten-
dido de la tierras procedente de la excavación. Incluye la operación de colocación de la tube-
ría interior, con instalaciones de patines, pasantes, operaciones de soldadura, revestimiento
de juntas, operaciones de empuje y tiro-arrastre, p.p. de anillo de estanqueidad. Unidad total-
mente instalada.

1.261,71Hinca horizontal de tubería D=800 mm

MIL DOSCIENTAS SESENTA Y UNA EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

N06_PCAT kg
Coque petróleo calcinado C>95%. Colocado

3,30Coque petróleo calcinado

TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

N06_SERV m
Desvío provisional de acequias de riego mediante tubería de PVC de diámetro 400 mm reuti-
lizable, incluye apeos, tapones y conexión con canal, posterior retirada y puesta en servicio.

305,35Desvío provisional de acequias de riego con D=400

TRESCIENTAS CINCO EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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N07_HINC m
Perforación horizontal mediante hinca de tubería de acero de diámetro interior 600 mm y 10
mm de espesor, juntas soldadas, revestida con al menos 300 micras de resina de poliureta-
no, conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normativa vigenterealizado con máquina de per-
foración mediante rotación y empuje dirigido con sistema de guiado y control de pendiente,
en cualquier tipo de terreno. Incluye suministro, transporte y colocación mediante soldadura
de la tubería de chapa y el suministro eléctrico necesario para la perforación, retirada y exten-
dido de la tierras procedente de la excavación. Incluye la operación de colocación de la tube-
ría interior, con instalaciones de patines, pasantes, operaciones de soldadura, revestimiento
de juntas, operaciones de empuje y tiro-arrastre, p.p. de anillo de estanqueidad. Unidad total-
mente instalada.

978,66Hinca horizontal de tubería D=600 mm

NOVECIENTAS SETENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

N07_PCAT m
Manguera perforada instalada. Incluida p.p. medios auxiliares.

6,10Manguera perforada

SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

N07_SERV ud
Reposición de piquera de riego, incluyendo reposición de tubería, recolocación de tajadera
sobre nuevas guías, nueva arqueta de fábrica.

338,97Reposición de piqueras

TRESCIENTAS TREINTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

N08_HINC m
Perforación horizontal mediante hinca de tubería de acero de diámetro interior 500 mm y 10
mm de espesor, juntas soldadas, revestida con al menos 300 micras de resina de poliureta-
no, conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normativa vigenterealizado con máquina de per-
foración mediante rotación y empuje dirigido con sistema de guiado y control de pendiente,
en cualquier tipo de terreno. Incluye suministro, transporte y colocación mediante soldadura
de la tubería de chapa y el suministro eléctrico necesario para la perforación, retirada y exten-
dido de la tierras procedente de la excavación. Incluye la operación de colocación de la tube-
ría interior, con instalaciones de patines, pasantes, operaciones de soldadura, revestimiento
de juntas, operaciones de empuje y tiro-arrastre, p.p. de anillo de estanqueidad. Unidad total-
mente instalada.

898,25Hinca horizontal de tubería D=500 mm

OCHOCIENTAS NOVENTA Y OCHO EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

N08_PCAT ud
Arqueta de riego instalada. Incluida p.p. medios auxiliares.

817,95Arqueta riego

OCHOCIENTAS DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

N09_PCAT ud
Electrodo Cu/SO4 Cu con probeta 10 cm2, incluyendo 50 m de cable RV 0.6/1 KV 1x6 mm2,
incluida p.p. medios auxiliares. Instalación completa.

210,00Electrodo de referencia CU/CUSO4

DOSCIENTAS DIEZ EUROS

N10_PCAT ud
Teja de acero 70 x 70 x 3 mm o pletina taladrada con 50 m cable RV 0.6/1 KV 1 x 6 mm2
con Handy-cap., incluida p.p. medios auxiliares. Totalmente instalada.

135,00Teja de acero 70 x 70 x 3 mm con cable

CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS
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N11_PCAT ud
Teja de acero 70 x 70 x 3 mm o pletina taladrada con 50 m cable RV 0.6/1 KV 1 x 25 mm2
con Handy-cap., incluida p.p. medios auxiliares. Totalmente instalada..

358,00Teja de acero 70 x 70 x 3 mm con cable con Handy-cap.

TRESCIENTAS CINCUENTA Y OCHO EUROS

N12_PCAT h
Medios auxiliares de retroexcavadora para la instalación de la Estación de Protección Catódi-
ca

75,54Medios auxiliares para la instalación de Estación de PC

SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

N14_PCAT ud
Medios auxiliares de oficial especialista para montaje y conexionado de elementos de la Esta-
ción de Protección Catódica, incluyeno conexiones y pequeñas obras de albañilería.

24,94Medios auxiliares de montaje y conexionado de la Estación de PC

VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

N15_PCAT ud
Puesta en marcha e informe final

1.987,50Puesta en marcha e informe final

MIL NOVECIENTAS OCHENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

N16_PCAT ud
Caja de toma de potencial de policarbonato con prensaestopas, con p/p de medios auxilia-
res. Instalada.

70,00Caja toma de potencial

SETENTA EUROS

N17_PCAT ud
Caja de toma de potencial TPE (200x200) con poste de acero galvanizado diámetro 2" y 2
m de longitud. Incluso p/p de medios auxiliares. Totalmente instalada.

495,00Caja toma potencial TPE

CUATROCIENTAS NOVENTA Y CINCO EUROS

N18_PCAT ud
Electrodo probeta estándar. Insalado

154,00Electrodo probeta estándar

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS

N19_PCAT ud
Ánodos de magnesio tipo R-09 de 4,1 Kg de peso neto, ensacados con mezcla activadora y
5 m de cable ( Protección catódica provisional). Unidad completa, incluida p.p. medios auxi-
liares

110,00Ánodos de magnesio tipo R-09

CIENTO DIEZ EUROS

N20_PCAT ud
Teja de acero 70 x 70 x 3 mm o pletina taladrada con 5 m cable RV 0.6/1 KV 1 x 6 mm2 con
Handy-cap., incluida p.p. medios auxiliares. Totalmente instalada..

65,00Teja de acero 70 x 70 x 3 mm con cable 1x6 mm2 con Handy-cap.

SESENTA Y CINCO EUROS
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N21_PCAT ud
Teja de acero 70 x 70 x 3 mm o pletina taladrada con 10 m cable RV 0.6/1 KV 1 x 10 mm2
con Handy-cap., incluida p.p. medios auxiliares. Totalmente instalada..

72,00Teja de acero 70 x 70 x 3 mm con cable 1x10 mm2 con Handy-cap.

SETENTA Y DOS EUROS

N22_PCAT ud
Vías de chispas con cable y pletina para conexión, incluida p.p. medios auxiliares

474,00Vías de chispas con cable y pletina para conexión

CUATROCIENTAS SETENTA Y CUATRO EUROS

N23_PCAT ud
Junta aislante monoblock DN 1800 mm PN16, incluida p.p. medios auxiliares. Instalada

56.350,00Junta aislante monoblock DN 1800 mm PN16

CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTAS CINCUENTA
EUROS

N24_PCAT ud
Junta aislante monoblock DN 1600 mm PN16, incluida p.p. medios auxiliares. Instalada

42.975,00Junta aislante monoblock DN 1600 mm PN16

CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTAS SETENTA Y
CINCO EUROS

N25_PCAT ud
Actuaciones y obras auxiliares para la instalación de la Protección Catódica en línea, comple-
tamente acabada, incluyendo excavaciones en zanja, rellenos, albañilería y acabados.

10.100,00Actuaciones para la instalación de protección catódica en línea

DIEZ MIL CIEN EUROS

N26_PCAT ud
Montaje y conexionado de lodos los elementos de Protección Catódica en línea.

6.500,00Montaje y conexionado de PC en línea

SEIS MIL QUINIENTAS EUROS

N_CORTE ud
Corte para apertura de hueco para derivación y preparación de tubería metálica para solda-
dura de te con babero, incluso soldadura de conexión, ejecutado en obra.

2.369,25Corte en tuberías metálicas para derivación y soldaduras

DOS MIL TRESCIENTAS SESENTA Y NUEVE EUROS
con VEINTICINCO CÉNTIMOS

P01223N1 kg
Soporte para tuberías, formado por perfil metálico en L 20x20x1,5 de acero galvanizado en
caliente, incluso corte, anclajes a muros, soldaduras, tornilleria y abarcones,  Colocado y
montado en obra.

8,12Soporte metálico de perfil de acero galvanizado

OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P04033N1 ud
Arqueta normalizada T-I (1,00x1,00x1,00 m). Con formación de huecos para rejillas de venti-
lación y paso de instalaicones. Totalmente montada y aplomada con p.p. de medios auxilia-
res.

638,89Arqueta normalizada T-I (1,00x1,00x1,00 m). Colocada

SEISCIENTAS TREINTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P04037N3 ud
Arqueta prefabricada para redes de riego, con medidas interiores de 2,00x1,50x1,50 m, inclu-
so formación de huecos para paso de instalaciones y rejillas de ventilación, colocada

1.158,35Arqueta normalizada T-V (2,00x1,50x1,50 m)

MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P04066N5 ud
Módulo prefabricado de hormigón de dimensiones interiores de 2,00x1,50x1,00 m apilable,
sellado de juntas y pasatubos  con masilla elástica de estánqueidad a base de caucho refor-
zada con fibra de vidrio y cordón elástico de alquitrán-polímero para juntas de hormigón pre-
fabricado, para asegurar estanqueidad. Incluidos pates de acero galvanizado forrados con
polipropileno cada 0,30 m. Totalmente montada y aplomada con p.p. de medios auxiliares.

1.089,04Arqueta apilable 1,50x2,00 colocada

MIL OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

P04066N6 ud
Módulo prefabricado de hormigón de dimensiones interiores de 2,00x1,50x1,00 m apilable, in-
cluso formación de huecos para paso de instalaciones y con rejillas de ventilación fijas de
acero galvanizado con plegadura sencilla en los bordes, incluso soportes, anclajes, coloca-
ción, pintura al esmalte sintético con dos manos de acabado y sellado de juntas, e interior-
mente estará formada por una malla de PVC de 1 mm de paso y perforada con agujeros de
tamaño 30 ´ 30 mm, pp. de sellado de juntas y pasatubos con masilla elástica de estánquei-
dad a base de caucho reforzada con fibra de vidrio y cordón elástico de alquitrán-polímero pa-
ra juntas de hormigón prefabricado, para asegurar estanqueidad. Incluidos pates de acero gal-
vanizado forrados con polipropileno cada 0,30 m. Totalmente montada y aplomada con p.p.
de medios auxiliares.

1.155,84Arqueta apilable 1,50x2,00 con rejilla de ventilación, colocada

MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P04066N7 ud
Módulo prefabricado de hormigón de dimensiones interiores de 1,00x1,00x1,00 m apilable, in-
cluso sellado de juntas y pasatubos con masilla elástica de estánqueidad a base de caucho
reforzada con fibra de vidrio, y cordón elástico de alquitrán-polímero para juntas de hormigón
prefabricado. Incluidos pates de acero galvanizado forrados con polipropileno cada 0,30 m.To-
talmente montada y aplomada con p.p. de medios auxiliares.

767,34Arqueta apilable 1,00x1,00, colocada

SETECIENTAS SESENTA Y SIETE EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P04189N1 ud
Tapa arqueta prefabricada hormigón 1,00x1,00, colocada

384,84Tapa arqueta prefabricada hormigón 1,00x1,00, colocada

TRESCIENTAS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P04189N2 ud
Tapa arqueta prefabricada hormigón 2,00x1,50 m, incluye tapa de registro, colocada

905,62Tapa arqueta prefabricada hormigón 2,00x1,50

NOVECIENTAS CINCO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P04189N3 ud
Tapa de arqueta apilable de hormigón, prefabricada de 1,50x2,00 m, incluye tapa para regis-
tro de fundición abisagrada, colocada

812,71Tapa arqueta apilable 1,50x2,00, colocada

OCHOCIENTAS DOCE EUROS con SETENTA Y UN
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OCHOCIENTAS DOCE EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

P31IC030 ud
Cinturón portaherramientas

15,42Cinturón portaherramientas

QUINCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

P35018N1 ud
Pate de acero galvanizado liso forrado de polipropileno antideslizante. Colocado

8,96Pate de acero galvanizado forrado polipropileno

OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PA.DIR.2 PAJ
Partida alzada a justificar para implementar la red de control y seguimiento.

75.000,00Partida alzada a justificar para implementar la red de control y seguimiento

SETENTA Y CINCO MIL EUROS

PLACA ud
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranforma-
ción y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Total-
mente montado.

390,61Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

TRESCIENTAS NOVENTA EUROS con SESENTA Y
UN CÉNTIMOS

PLAN01 ud
Plantación de especies de matorral de estructuras según lo descrito en documentación am-
biental y proyecto. Incluye mano de obra y suministro de material vegetal. Totalmente acaba-
do.

5,32Suministro y plantación de matorral tipo tomillo y olivarda

CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

PLAN02 ud
Plantación de especies de porte arbustivo suministrados en bandeja forestal de 300 cc, distri-
buidas linealmente en zonas continuas de poca pendiente a una distancia mínima de 1,5 m
con medios manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40 x 40 x 40 cm. Incluye: Casillas pica-
das, planta, plantación, aporte de materia orgánica,  realización de rebalseta, tutor,  riego de
implantación,  riego de mantenimiento 1-2 savias,  transporte desde vivero.

8,63Suministro y plantación de arbusto tipo brezo o lentisco

OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

PLAN04 ud
Plantación de árbol de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1,3 m del suelo, en hoyo de
60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; Suministro en contenedor. Incluso tierra ve-
getal cribada y substratos vegetales fertilizados.

40,79Plantación de árbol

CUARENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

PROS1 jor

Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los trabajos, con observación
del suelo en una banda de 3 metros de ancho hasta cubrir la totalidad de la superficie.

239,75Prospección y señalización de áreas medioambientalmete sensibles previo
al inicio de los trabajos

DOSCIENTAS TREINTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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PROS2 jor
Reconociminto in situ para determinar la ubicación final de cajas nido, refugios para murciél-
gos y otros elementos de mejora de la habitabilidad para la fauna.

239,75Prospección para la ubicación de elementos habitabilidad fauna

DOSCIENTAS TREINTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

REFQUINS ud
Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpimiento a las directrices 3-4 de intensifi-
cación ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido para murciélago
de  12,5x20 cm y 47 cm de altura, formado por tablero contrachapado de madera tratada de
15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11 cm y orificio de comunicación entre pa-
reja de nidos de 6 cm de diámetro. Totalmente terminado, instalado y operativo.

133,96Refugio quirópteros instalado

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

RIEGO km

Riego para la humectación de las superficies rodadas y par la minimización del polvo genera-
do por el tránsito de material y maquinaria, mediante cuba de 6000 litros. Incluye la mano de
obra y la recarga de la cuba.
Frecuencia en la época estival de un riego semanal

22,88Riego para la humectación de las superficies rodadas y minimización del
polvo

VEINTIDÓS EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

S01C020 ud
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado (amortizable en 3 usos).

8,77Portarrollos industrial con cerradura

OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

S01C060 ud
Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).

38,77Secamanos eléctrico

TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

S03CR090 m
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de al-
tura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97.

2,42Malla polietileno de seguridad

DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

S03IA050 ud
Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amorti-
zable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

2,54Casco seguridad dieléctrico

DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

S03IA0505 ud
Crema protección solar

5,00Crema protección solar

CINCO EUROS
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S03IA090 ud
Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fijación en cabeza, (amorti-
zable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

4,39Pantalla soldadura oxiacetilénica

CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

S03IC130 ud
Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

5,17Mandil cuero para soldador

CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

S03IM060 ud
Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

2,32Par de guantes para soldador

DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

S03IP070 ud
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

10,39Par de botas aislantes

DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

S03IP120 ud
Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

2,60Par de polainas soldadura

DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

SCADA.TC ud
Acceso a servicio en la nube (cloud computing) durante 3 años, incluyendo configuración y
alta de las estaciones remotas.
Software de control con las siguientes características:
- Adaptada a interoperabilidad UNE 318002-3.
- Módulo de facturación y gestión administrativa.
- Módulo de gestión de riegos.
- Módulo de mensajería para alarmas y eventos.

12.000,00SCADA para estaciones remotas

DOCE MIL EUROS

TB.GAL.01 ud
Conjunto de tuberías en acero galvanizado 1" y elementos de conexión para la instalación
de 1 manómetro y un transmisor de presión.

97,47Conjunto tuberías acero galvanizado para soporte instrumentación

NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

TII09043 ud
Panel de aluminio extrusionado, de 1,50x0,80 m, para señal informativa, pintado, incluyendo
postes de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

221,17Panel aluminio extrusionado 1,5x0,8 m, colocado

DOSCIENTAS VEINTIUNA EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

VA10019 ud
Válvula de esfera de diámetro 25 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con cuer-
po de acero inoxidable, instalada.

44,75Válvula esfera, ø 25 mm, 2,5 MPa, cuerpo de acero inoxidable, instalada

CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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Z00416 h
Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW).

51,13Medios auxiliares de elevación

CINCUENTA Y UNA EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora, en terreno franco-ligero, medido sobre perfil.

O01009 0,0210 h Peón 21,35 0,45
M01058 0,0210 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 1,53

TOTAL PARTIDA................................ 1,98

A01002CAE m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero CAE
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora, en terreno franco-ligero, medido sobre perfil.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

O01009 0,0210 h Peón 21,35 0,45
M01058 0,0210 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 1,53

%10.0D 10,0000 % Porcentaje actualización 10% 1,98 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 2,18

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

O01009 0,0400 h Peón 21,35 0,85
M01058 0,0400 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 2,91

TOTAL PARTIDA................................ 3,76

A01006ei m³ Construcción cama tuberías, D= 68 km
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de
transporte de 68 km.

P02001 1,2000 m³ Arena (p.o.) 23,87 28,64
P02999ei 1,2000 m³ Suplemento suministro de áridos, por D superior

a 20 km, d= 48 km
5,40 6,48

M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:
0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³

42,61 2,85

O01005 0,0670 h Oficial de oficios 22,11 1,48
I02044 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 1,57

TOTAL PARTIDA................................ 41,02

A01006eiCAE m³ Construcción cama tuberías, D= 68 km CAE
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de
transporte de 68 km.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

P02001 1,2000 m³ Arena (p.o.) 23,87 28,64
P02999ei 1,2000 m³ Suplemento suministro de áridos, por D superior

a 20 km, d= 48 km
5,40 6,48

M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:
0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³

42,61 2,85

O01005 0,0670 h Oficial de oficios 22,11 1,48
I02044 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 1,57
%10.0D 10,0000 % Porcentaje actualización 10% 41,02 4,10

TOTAL PARTIDA................................ 45,12

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas
Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

M01058 0,0200 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 1,46

A01007CAE m³ Relleno mecánico de zanjas CAE
Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

M01058 0,0200 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 1,46

%10.0D 10,0000 % Porcentaje actualización 10% 1,46 0,15

TOTAL PARTIDA................................ 1,61

A01011ei m³ Relleno zanjas con gravilla, D= 68 km
Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transpor-
te de 68 km.
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P02999ei 1,2000 m³ Suplemento suministro de áridos, por D superior
a 20 km, d= 48 km

5,40 6,48

M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:
0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³

42,61 2,85

O01009 0,0330 h Peón 21,35 0,70
I02044 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 1,57

TOTAL PARTIDA................................ 41,01

A01012eiN m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D= 68 km
Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de
transporte D= 68 km.

P02007N 1,2000 m³ Gravilla 11/5 mm (p.o.) 24,51 29,41
P02999ei 1,2000 m³ Suplemento suministro de áridos, por D superior

a 20 km, d= 48 km
5,40 6,48

M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:
0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³

42,61 2,85

O01005 0,0670 h Oficial de oficios 22,11 1,48
I02044 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 1,57

TOTAL PARTIDA................................ 41,79

A01012eiNCAE m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D= 68 km CAE
Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de
transporte D= 68 km.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

P02007N 1,2000 m³ Gravilla 11/5 mm (p.o.) 24,51 29,41
P02999ei 1,2000 m³ Suplemento suministro de áridos, por D superior

a 20 km, d= 48 km
5,40 6,48

M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:
0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³

42,61 2,85

O01005 0,0670 h Oficial de oficios 22,11 1,48
I02044 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 1,57
%10.0D 10,0000 % Porcentaje actualización 10% 41,79 4,18

TOTAL PARTIDA................................ 45,97

A01013 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad
con minirretroexcavadora, terreno franco-ligero
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas
de difícil maniobrabilidad, con miniretroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido so-
bre perfil.

O01009 0,1200 h Peón 21,35 2,56
M01116 0,1200 h Miniexcavadora orugas hasta 70 CV (51 kW) 47,82 5,74

TOTAL PARTIDA................................ 8,30

A01014 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrabilidad
con minirretroexcavadora, terreno compacto
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas
de difícil maniobrabilidad, con miniretroexcavadora, en terreno compacto, medido so-
bre perfil.

O01009 0,2400 h Peón 21,35 5,12
M01116 0,2400 h Miniexcavadora orugas hasta 70 CV (51 kW) 47,82 11,48

TOTAL PARTIDA................................ 16,60

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las
propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de
las propias excavaciones

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
M01049 0,0200 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW),

21 t, cuchara 2,40 m³
73,60 1,47

M01058 0,0400 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 2,91

TOTAL PARTIDA................................ 6,52

A01017CAE m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las
propias excavaciones CAE
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de
las propias excavaciones
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.
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O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
M01049 0,0200 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW),

21 t, cuchara 2,40 m³
73,60 1,47

M01058 0,0400 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 2,91

%10.0D 10,0000 % Porcentaje actualización 10% 6,52 0,65

TOTAL PARTIDA................................ 7,17

A02010 m Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, esp. 6 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 610 mm de diáme-
tro exterior y 6 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interior-
mente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exterior-
mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 mi-
cras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto,
incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de
soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura
epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de
junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 mi-
cras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye
las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo
con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán inde-
pendientemente con su mano de obra correspondiente.

P11010 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 610 mm, espesor 6 mm, revestida
(p.o.)

239,58 239,58

%10.0R 10,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y
exterior soldadura de acero

239,58 23,96

O01035 0,2000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,83
M01064 0,3300 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 21,00

O01004 0,0900 h Oficial especialista 24,94 2,24
M02029 0,0900 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 0,15

M04028 0,0900 h Grupo electrógeno 31/70 CV, larga duración 16,75 1,51
A22019 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa

diámetro 400< ø< 800 mm
9,53 9,53

TOTAL PARTIDA................................ 311,80

A02014 m Tubería acero helicoidal, ø 813 mm, esp. 8 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 813 mm de diáme-
tro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interior-
mente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exterior-
mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 mi-
cras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto,
incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de
soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura
epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de
junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 mi-
cras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye
las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo
con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán inde-
pendientemente con su mano de obra correspondiente.

P11014 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 813 mm, espesor 8 mm, revestida
(p.o.)

421,95 421,95

%10.0R 10,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y
exterior soldadura de acero

421,95 42,20

O01035 0,2700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 18,67
M01064 0,4200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 26,72

O01004 0,2300 h Oficial especialista 24,94 5,74
M02029 0,2300 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 0,39

M04029 0,2300 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,07 5,08
A22020 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa

diámetro ø>= 800 mm
19,68 19,68

TOTAL PARTIDA................................ 540,43
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TOTAL PARTIDA................................ 540,43

A02019 m Tubería acero helicoidal, ø 1.016 mm, esp.10 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.016 mm de diá-
metro exterior y 10 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida inte-
riormente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exte-
riormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 mi-
cras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto,
incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de
soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura
epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de
junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 mi-
cras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye
las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo
con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán inde-
pendientemente con su mano de obra correspondiente.

P11019 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 1.016 mm, espesor 10 mm,
revestida (p.o.)

524,23 524,23

%10.0R 10,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y
exterior soldadura de acero

524,23 52,42

O01035 0,2700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 18,67
M01064 0,4200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 26,72

O01004 0,2900 h Oficial especialista 24,94 7,23
M02029 0,2900 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 0,49

M04029 0,2900 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,07 6,40
A22020 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa

diámetro ø>= 800 mm
19,68 19,68

TOTAL PARTIDA................................ 655,84

A02019CAE m Tubería acero helicoidal, ø 1.016 mm, esp.10 mm, revest, colocada CAE
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.016 mm de diá-
metro exterior y 10 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida inte-
riormente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exte-
riormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 mi-
cras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto,
incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de
soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura
epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de
junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 mi-
cras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye
las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo
con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán inde-
pendientemente con su mano de obra correspondiente.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

P11019 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 1.016 mm, espesor 10 mm,
revestida (p.o.)

524,23 524,23

%10.0R 10,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y
exterior soldadura de acero

524,23 52,42

O01035 0,2700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 18,67
M01064 0,4200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 26,72

O01004 0,2900 h Oficial especialista 24,94 7,23
M02029 0,2900 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 0,49

M04029 0,2900 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,07 6,40
A22020 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa

diámetro ø>= 800 mm
19,68 19,68

%10.0D 10,0000 % Porcentaje actualización 10% 655,84 65,58

TOTAL PARTIDA................................ 721,42
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A02022 m Tubería acero helicoidal, ø 1.219 mm, esp.10 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.219 mm de diá-
metro exterior y 10 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida inte-
riormente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exte-
riormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 mi-
cras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto,
incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de
soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura
epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de
junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 mi-
cras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye
las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo
con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán inde-
pendientemente con su mano de obra correspondiente.

P11022 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 1.219 mm, espesor 10 mm,
revestida (p.o.)

673,12 673,12

%10.0R 10,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y
exterior soldadura de acero

673,12 67,31

O01035 0,2700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 18,67
M01064 0,4200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 26,72

O01004 0,3400 h Oficial especialista 24,94 8,48
M02029 0,3400 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 0,58

M04029 0,3400 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,07 7,50
A22020 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa

diámetro ø>= 800 mm
19,68 19,68

TOTAL PARTIDA................................ 822,06

A02022CAE m Tubería acero helicoidal, ø 1.219 mm, esp.10 mm, revest, colocada CAE
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.219 mm de diá-
metro exterior y 10 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida inte-
riormente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exte-
riormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 mi-
cras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto,
incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de
soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura
epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de
junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 mi-
cras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye
las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo
con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán inde-
pendientemente con su mano de obra correspondiente.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

P11022 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 1.219 mm, espesor 10 mm,
revestida (p.o.)

673,12 673,12

%10.0R 10,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y
exterior soldadura de acero

673,12 67,31

O01035 0,2700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 18,67
M01064 0,4200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 26,72

O01004 0,3400 h Oficial especialista 24,94 8,48
M02029 0,3400 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 0,58

M04029 0,3400 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,07 7,50
A22020 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa

diámetro ø>= 800 mm
19,68 19,68

%10.0D 10,0000 % Porcentaje actualización 10% 822,06 82,21

TOTAL PARTIDA................................ 904,27
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A02023 m Tubería acero helicoidal, ø 1.219 mm, esp.12 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.219 mm de diá-
metro exterior y 12 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida inte-
riormente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exte-
riormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 mi-
cras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto,
incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de
soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura
epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de
junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 mi-
cras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye
las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo
con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán inde-
pendientemente con su mano de obra correspondiente.

P11023 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 1.219 mm, espesor 12 mm,
revestida (p.o.)

760,59 760,59

%10.0R 10,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y
exterior soldadura de acero

760,59 76,06

O01035 0,2700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 18,67
M01064 0,4200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 26,72

O01004 0,3400 h Oficial especialista 24,94 8,48
M02029 0,3400 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 0,58

M04029 3,4300 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,07 75,70
A22020 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa

diámetro ø>= 800 mm
19,68 19,68

TOTAL PARTIDA................................ 986,48

A02023N1 m Tubería acero helicoidal, ø 1.422 mm, esp.11,9 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.422 mm de diá-
metro exterior y 11,9 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida in-
teriormente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y ex-
teriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200
micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abier-
to, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cor-
dón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de
pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exte-
rior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano
200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuer-
do con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in-
dependientemente con su mano de obra correspondiente.

P11023N1 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 1.422 mm, espesor 11,9 mm,
revestida (p.o.)

935,75 935,75

%10.0R 10,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y
exterior soldadura de acero

935,75 93,58

O01035 0,2700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 18,67
M01064 0,4200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 26,72

O01004 0,3400 h Oficial especialista 24,94 8,48
M02029 0,3400 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 0,58

M04029 3,4300 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,07 75,70
A22020 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa

diámetro ø>= 800 mm
19,68 19,68

TOTAL PARTIDA................................ 1.179,16
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

A02023N1CAE m Tubería acero helicoidal, ø 1.422 mm, esp.11,9 mm, revest, colocada CAE
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.422 mm de diá-
metro exterior y 11,9 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida in-
teriormente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y ex-
teriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200
micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abier-
to, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cor-
dón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de
pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exte-
rior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano
200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuer-
do con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in-
dependientemente con su mano de obra correspondiente. Para Condiciones Anorma-
les de Ejecución según Tarifas Tragsa.

P11023N1 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 1.422 mm, espesor 11,9 mm,
revestida (p.o.)

935,75 935,75

%10.0R 10,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y
exterior soldadura de acero

935,75 93,58

O01035 0,2700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 18,67
M01064 0,4200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 26,72

O01004 0,3400 h Oficial especialista 24,94 8,48
M02029 0,3400 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 0,58

M04029 3,4300 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,07 75,70
A22020 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa

diámetro ø>= 800 mm
19,68 19,68

%10.0D 10,0000 % Porcentaje actualización 10% 1.179,16 117,92

TOTAL PARTIDA................................ 1.297,08

A02023N3 m Tubería acero helicoidal, ø 1.831 mm, esp.15,9 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.831 mm de diá-
metro exterior y 15,9 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida in-
teriormente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y ex-
teriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200
micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abier-
to, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cor-
dón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de
pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exte-
rior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano
200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuer-
do con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in-
dependientemente con su mano de obra correspondiente.

P11023N3 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 1.829 mm, espesor 15,9 mm,
revestida (p.o.)

1.609,05 1.609,05

%10.0R 10,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y
exterior soldadura de acero

1.609,05 160,91

O01035 0,2700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 18,67
M01064 0,4200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 26,72

O01004 0,3400 h Oficial especialista 24,94 8,48
M02029 0,3400 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 0,58

M04029 3,4300 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,07 75,70
A22020 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa

diámetro ø>= 800 mm
19,68 19,68

TOTAL PARTIDA................................ 1.919,79
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A02023N3CAE m Tubería acero helicoidal, ø 1.831 mm, esp.15,9 mm, revest, colocada CAE
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.831 mm de diá-
metro exterior y 15,9 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida in-
teriormente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y ex-
teriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200
micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abier-
to, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cor-
dón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de
pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exte-
rior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano
200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuer-
do con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in-
dependientemente con su mano de obra correspondiente. Para Condiciones Anorma-
les de Ejecución según Tarifas Tragsa.

P11023N3 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 1.829 mm, espesor 15,9 mm,
revestida (p.o.)

1.609,05 1.609,05

%10.0R 10,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y
exterior soldadura de acero

1.609,05 160,91

O01035 0,2700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 18,67
M01064 0,4200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 26,72

O01004 0,3400 h Oficial especialista 24,94 8,48
M02029 0,3400 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 0,58

M04029 3,4300 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,07 75,70
A22020 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa

diámetro ø>= 800 mm
19,68 19,68

%10.0D 10,0000 % Porcentaje actualización 10% 1.919,79 191,98

TOTAL PARTIDA................................ 2.111,77

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente
con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de
200 micras, para diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

O01035 0,0280 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 1,94
P12001 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,92 3,92
M01020 0,0056 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 6,08

A03001CAE kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada CAE
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente
con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de
200 micras, para diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

O01035 0,0280 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 1,94
P12001 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,92 3,92
M01020 0,0056 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,22
%10.0D 10,0000 % Porcentaje actualización 10% 6,08 0,61

TOTAL PARTIDA................................ 6,69

A03001N2 kg Tornillería acero inoxidable colocada
Tornillería de acero inoxidable, colocada y montado en obra.

O01035 0,0840 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 5,81
P12001N3 1,0000 kg Tornillería acero inoxidable 9,59 9,59

TOTAL PARTIDA................................ 15,40

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente
con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de
200 micras, para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.
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O01035 0,0280 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 1,94
P12002 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa 250<ø<500 mm

(p.o.)
3,52 3,52

M01020 0,0056 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 5,68

A03002CAE kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada CAE
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente
con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de
200 micras, para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

O01035 0,0280 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 1,94
P12002 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa 250<ø<500 mm

(p.o.)
3,52 3,52

M01020 0,0056 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,22
%10.0D 10,0000 % Porcentaje actualización 10% 5,68 0,57

TOTAL PARTIDA................................ 6,25

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente
con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de
200 micras, para diámetro mayor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,0300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 2,07
P12003 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa 500<ø<900 mm

(p.o.)
3,35 3,35

M01020 0,0060 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,24

TOTAL PARTIDA................................ 5,66

A03003CAE kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada CAE
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente
con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de
200 micras, para diámetro mayor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

O01035 0,0300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 2,07
P12003 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa 500<ø<900 mm

(p.o.)
3,35 3,35

M01020 0,0060 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,24
%10.0D 10,0000 % Porcentaje actualización 10% 5,66 0,57

TOTAL PARTIDA................................ 6,23

A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm, colocada
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente
con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de
200 micras, para diámetro mayor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras.

O01035 0,0300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 2,07
P12004 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa ø>900 mm (p.o.) 2,92 2,92
M01020 0,0060 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,24

TOTAL PARTIDA................................ 5,23

A03004CAE kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm, colocada CAE
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente
con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de
200 micras, para diámetro mayor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

O01035 0,0300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 2,07
P12004 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa ø>900 mm (p.o.) 2,92 2,92
M01020 0,0060 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,24
%10.0D 10,0000 % Porcentaje actualización 10% 5,23 0,52

TOTAL PARTIDA................................ 5,75
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TOTAL PARTIDA................................ 5,75

A03022N2 ud Carrete desmontaje fundición, ø 1.200 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 1.200 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

P12022N2 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 1.200 mm (p.o.) 6.384,88 6.384,88
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 6.384,88 638,49
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
M01020 0,9500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 37,57

TOTAL PARTIDA................................ 7.118,67

A04003 m Tubería de fundición dúctil, ø 250 mm, clase C40, colocada
Tubería de fundición dúctil, 250 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fa-
bricada según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cu-
bierto por una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compa-
tible con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y
montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajus-
ten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excava-
ción, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P13003 1,0000 m Tubo fundición ø 250 mm clase C40 (p.o.) 62,71 62,71
O01035 0,1110 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 7,68
M01020 0,1430 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 5,66
A22021 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa

diámetro 180< ø< 300 mm
2,61 2,61

TOTAL PARTIDA................................ 78,66

A05038 ud Te de fundición, bridas, ø 200 mm, instalada
Te de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior
y sistema de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento inte-
rior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi se-
gún norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P14038 1,0000 ud Te fundición bridas ø 200 mm (p.o.) 131,20 131,20
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 131,20 13,12
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 211,94

A05039 ud Te de fundición, bridas, ø 250 mm, instalada
Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior
y sistema de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento inte-
rior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi se-
gún norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P14039 1,0000 ud Te fundición bridas ø 250 mm (p.o.) 288,82 288,82
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 288,82 28,88
O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 396,75

A05040 ud Te de fundición, bridas, ø 300 mm, instalada
Te de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior
y sistema de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento inte-
rior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi se-
gún norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P14040 1,0000 ud Te fundición bridas ø 300 mm (p.o.) 360,01 360,01
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 360,01 36,00
O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 475,06

Página 9



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL
GUADALQUIVIR (SEVILLA)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

A05042 ud Te de fundición, bridas, ø 400 mm, instalada
Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior
y sistema de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento inte-
rior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi se-
gún norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P14042 1,0000 ud Te fundición bridas ø 400 mm (p.o.) 716,41 716,41
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 716,41 71,64
O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 103,74
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 901,68

A05044 ud Te de fundición, bridas, ø 500 mm, instalada
Te de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior
y sistema de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento inte-
rior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi se-
gún norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P14044 1,0000 ud Te fundición bridas ø 500 mm (p.o.) 957,39 957,39
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 957,39 95,74
O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 103,74
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 1.166,76

A05045 ud Te de fundición, bridas, ø 600 mm, instalada
Te de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior
y sistema de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento inte-
rior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi se-
gún norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P14045 1,0000 ud Te fundición bridas ø 600 mm (p.o.) 1.462,38 1.462,38
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.462,38 146,24
O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 103,74
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 1.722,25

A05049 ud Te de fundición, enchufe, ø 300 mm, instalada
Te de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior
y con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pin-
tura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
P14049 1,0000 ud Te fundición enchufe ø 300 mm (p.o.) 370,99 370,99
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 450,04

A05051 ud Te de fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada
Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior
y con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pin-
tura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 103,74
P14051 1,0000 ud Te fundición enchufe ø 400 mm (p.o.) 481,57 481,57
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 595,20
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A05053 ud Te de fundición, enchufe, ø 500 mm, instalada
Te de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior
y con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pin-
tura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 103,74
P14053 1,0000 ud Te fundición enchufe ø 500 mm (p.o.) 815,53 815,53
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 929,16

A05054 ud Te de fundición, enchufe, ø 600 mm, instalada
Te de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior
y con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pin-
tura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 103,74
P14054 1,0000 ud Te fundición enchufe ø 600 mm (p.o.) 1.107,15 1.107,15
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 1.220,78

A05078 ud Te de fundición, bridas, ø 1.000 mm, instalada
Te de fundición dúctil de 1.000 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o infe-
rior y sistema de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabri-
cado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento in-
terior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi se-
gún norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P14078 1,0000 ud Te fundición bridas ø 1.000 mm (p.o.) 5.198,30 5.198,30
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 5.198,30 519,83
O01035 2,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 138,32
M01020 0,3300 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 13,05

TOTAL PARTIDA................................ 5.869,50

A05078N10 ud Carrete pasamuros fundición, bridas, ø 300 mm, long. 1, m, inst
Carrete pasamuros y de estanqueidad de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, de
1 m de longitud y sistema de acople por bridas fijas, presión de trabajo hasta 1,0 MPa,
fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimien-
to interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epo-
xi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

P14078N10 1,0000 ud Carrete pasamuros fundición bridas ø 300 mm,
long 1 m (p.o.)

849,22 849,22

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 849,22 84,92
O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 103,74
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 1.047,77

A05078N11 ud Carrete pasamuros fundición, bridas, ø 200 mm, long. 1, m, inst
Carrete pasamuros y de estanqueidad de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, de
1 m de longitud y sistema de acople por bridas fijas, presión de trabajo hasta 1,0 MPa,
fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimien-
to interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epo-
xi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

P14078N11 1,0000 ud Carrete pasamuros fundición bridas ø 200 mm,
long 1 m (p.o.)

379,18 379,18

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 379,18 37,92
O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
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M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 496,15

A05078N12 ud Carrete pasamuros fundición, bridas, ø 150 mm, long. 1, m, inst
Carrete pasamuros y de estanqueidad de fundición dúctil de 150 mm de diámetro, de
1 m de longitud y sistema de acople por bridas fijas, presión de trabajo hasta 1,0 MPa,
fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimien-
to interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epo-
xi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

P14078N12 1,0000 ud Carrete pasamuros fundición bridas ø 150 mm,
long 1 m (p.o.)

329,34 329,34

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 329,34 32,93
O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 441,32

A05078N13 ud Brida ciega fundición, ø 1000 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Brida ciega de fundición dúctil de 1000 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento
epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

P14078N13 1,0000 ud Brida ciega fundición  ø 1000 mm, 1,0/1,6 MPa
(p.o.)

3.057,23 3.057,23

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 3.057,23 305,72
O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 3.442,00

A05078N14 ud Brida ciega fundición, ø 600 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Brida ciega de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento
epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

P14078N14 1,0000 ud Brida ciega fundición  ø 600 mm, 1,0/1,6 MPa
(p.o.)

1.102,56 1.102,56

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.102,56 110,26
O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 1.291,87

A05078N15 ud Brida ciega fundición, ø 500 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Brida ciega de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento
epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

P14078N15 1,0000 ud Brida ciega fundición  ø 500 mm, 1,0/1,6 MPa
(p.o.)

666,39 666,39

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 666,39 66,64
O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 812,08
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A05078N16 ud Brida ciega fundición, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Brida ciega de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento
epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

P14078N16 1,0000 ud Brida ciega fundición  ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa
(p.o.)

340,00 340,00

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 340,00 34,00
O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 453,05

A05078N17 ud Brida ciega fundición, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Brida ciega de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento
epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

P14078N17 1,0000 ud Brida ciega fundición  ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa
(p.o.)

158,11 158,11

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 158,11 15,81
O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 252,97

A05078N18 ud Brida ciega fundición, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Brida ciega de fundición de 250 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fa-
bricado según norma UNE EN 1092/1, con p.p. de juntas y tornillería de acero, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

P14078N18 1,0000 ud Brida ciega fundición  ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa
(p.o.)

92,57 92,57

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 92,57 9,26
O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 180,88

A05078N19 ud Brida ciega fundición, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Brida ciega de fundición de 200 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fa-
bricado según norma UNE EN 1092/1, con p.p. de juntas y tornillería de acero, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

P14078N19 1,0000 ud Brida ciega fundición  ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa
(p.o.)

91,65 91,65

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 91,65 9,17
O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 179,87

A05078N20 ud Brida ciega fundición, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Brida ciega de fundición de 150 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fa-
bricado según norma UNE EN 1092/1, con p.p. de juntas y tornillería de acero, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

P14078N20 1,0000 ud Brida ciega fundición  ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa
(p.o.)

91,65 91,65

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 91,65 9,17
O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 179,87

Página 13



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL
GUADALQUIVIR (SEVILLA)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

A05078N7 ud Carrete de fundición, bridas, ø 200 mm, long. 1 m, instalado
Carrete de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, de hasta 1 m de longitud y sistema
de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según
norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o me-
diante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P14078N7 1,0000 ud Carrete fundición bridas ø 200 mm, long 1 m
(p.o.)

374,87 374,87

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 374,87 37,49
O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 491,41

A05078N8 ud Carrete de fundición, bridas, ø 150 mm, long. 1 m, instalado
Carrete de fundición dúctil de 150 mm de diámetro, de hasta 1 m de longitud y sistema
de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según
norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o me-
diante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P14078N8 1,0000 ud Carrete fundición bridas ø 150 mm, long 1 m
(p.o.)

254,96 254,96

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 254,96 25,50
O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 359,51

A05078N81 ud Carrete de fundición, bridas, ø 100 mm, long. 1 m, instalado
Carrete de fundición dúctil de 100 mm de diámetro, de 0,5 m de longitud y sistema de
acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según nor-
ma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o median-
te pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P14078N81 1,0000 ud Carrete fundición bridas ø 100 mm, long 1 m
(p.o.)

211,57 211,57

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 211,57 21,16
O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 311,78

A05078N83 ud Carrete de fundición, bridas, ø 50 mm, long. 1 m, instalado
Carrete de fundición dúctil de 50 mm de diámetro, de hasta 1 m de longitud y sistema
de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según
norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o me-
diante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P14078N83 1,0000 ud Carrete fundición bridas ø 50 mm, long 1 m (p.o.) 142,34 142,34
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 142,34 14,23
O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 235,62

A05078N9 ud Carrete pasamuros fundición, bridas, ø 400 mm, long. 1, m, inst
Carrete pasamuros y de estanqueidad de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, de
1 m de longitud y sistema de acople por bridas fijas, presión de trabajo hasta 1,0 MPa,
fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimien-
to interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epo-
xi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.
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P14078N9 1,0000 ud Carrete pasamuros fundición bridas ø 400 mm,
long 1 m (p.o.)

1.195,48 1.195,48

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.195,48 119,55
O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 103,74
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 1.428,66

A05080 ud Te de fundición, enchufe, ø 700 mm, instalada
Te de fundición dúctil de 700 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior
y con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pin-
tura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 103,74
P14080 1,0000 ud Te fundición enchufe ø 700 mm (p.o.) 1.590,05 1.590,05
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 1.703,68

A05081 ud Te de fundición, enchufe, ø 800 mm, instalada
Te de fundición dúctil de 800 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior
y con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pin-
tura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 103,74
P14081 1,0000 ud Te fundición enchufe ø 800 mm (p.o.) 2.135,28 2.135,28
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 2.248,91

A05082 ud Te de fundición, enchufe, ø 900 mm, instalada
Te de fundición dúctil de 900 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior
y con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pin-
tura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

O01035 2,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 138,32
P14082 1,0000 ud Te fundición enchufe ø 900 mm (p.o.) 2.747,87 2.747,87
M01020 0,3300 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 13,05

TOTAL PARTIDA................................ 2.899,24

A05083 ud Te de fundición, enchufe, ø 1.000 mm, instalada
Te de fundición dúctil de 1.000 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o infe-
rior y con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según nor-
ma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante
pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

O01035 2,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 138,32
P14083 1,0000 ud Te fundición enchufe ø 1.000 mm (p.o.) 3.525,46 3.525,46
M01020 0,3300 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 13,05

TOTAL PARTIDA................................ 3.676,83

A05103 ud Brida enchufe fundición Ø 160 mm, 1,6 MPa, instalado
Brida enchufe de fundición dúctil de 160 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P14103 1,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 160 mm, 1,6 MPa
(p.o.)

122,68 122,68

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 122,68 12,27
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O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73

TOTAL PARTIDA................................ 192,68

A05104 ud Brida enchufe fundición Ø 200 mm, 1,6 MPa, instalado
Brida enchufe de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P14104 1,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 200 mm, 1,6 MPa
(p.o.)

184,01 184,01

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 184,01 18,40
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 270,03

A05106 ud Brida enchufe fundición Ø 315 mm, 1,6 MPa, instalado
Brida enchufe de fundición dúctil de 315 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P14106 1,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 315 mm, 1,6 MPa
(p.o.)

329,69 329,69

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 329,69 32,97
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 430,28

A05107 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado
Brida enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P14107 1,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa
(p.o.)

682,39 682,39

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 682,39 68,24
O01017 1,2500 h Cuadrilla A 57,73 72,16
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 832,68

A05108 ud Brida enchufe fundición Ø 500 mm, 1,6 MPa, instalado
Brida enchufe de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P14108 1,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 500 mm, 1,6 MPa
(p.o.)

996,75 996,75

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 996,75 99,68
O01017 1,5000 h Cuadrilla A 57,73 86,60
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 1.192,92

A05109 ud Brida enchufe fundición Ø 630 mm, 1,6 MPa, instalado
Brida enchufe de fundición dúctil de 630 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P14109 1,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 630 mm, 1,6 MPa
(p.o.)

1.449,12 1.449,12

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.449,12 144,91
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O01017 1,5000 h Cuadrilla A 57,73 86,60
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 1.690,52

A05109N1 ud Brida enchufe fundición Ø 700 mm, 1,6 MPa, instalado
Brida enchufe de fundición dúctil de 700 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P14109N1 1,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 710 mm, 1,6 MPa
(p.o.)

2.548,29 2.548,29

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 2.548,29 254,83
O01017 2,0000 h Cuadrilla A 57,73 115,46
M01020 0,3000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 11,87

TOTAL PARTIDA................................ 2.930,45

A05109N2 ud Brida enchufe fundición Ø 800 mm, 1,6 MPa, instalado
Brida enchufe de fundición dúctil de 800 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P14109N2 1,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 800 mm, 1,6 MPa
(p.o.)

2.974,31 2.974,31

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 2.974,31 297,43
O01017 2,0000 h Cuadrilla A 57,73 115,46
M01020 0,3000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 11,87

TOTAL PARTIDA................................ 3.399,07

A05109N3 ud Brida enchufe fundición Ø 900 mm, 1,6 MPa, instalado
Brida enchufe de fundición dúctil de 900 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P14109N3 1,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 900 mm, 1,6 MPa
(p.o.)

5.982,05 5.982,05

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 5.982,05 598,21
O01017 2,5000 h Cuadrilla A 57,73 144,33
M01020 0,3500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 13,84

TOTAL PARTIDA................................ 6.738,43

A05109N4 ud Brida enchufe fundición Ø 1000 mm, 1,6 MPa, instalado
Brida enchufe de fundición dúctil de 1000 mm de diámetro, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con
p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P14109N4 1,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 1000 mm, 1,6 MPa
(p.o.)

8.989,79 8.989,79

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 8.989,79 898,98
O01017 2,5000 h Cuadrilla A 57,73 144,33
M01020 0,3500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 13,84

TOTAL PARTIDA................................ 10.046,94

A06019 m Tubería PVC, ø 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

P16019 1,0000 m Tubo PVC ø 160 mm, 0,6 MPa, junta de goma o
encolar (p.o.)

7,87 7,87
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O01017 0,0300 h Cuadrilla A 57,73 1,73
M01020 0,0240 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,95
A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro

110<= ø<= 180 mm
1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 12,01

A06025 m Tubería PVC, ø 200 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16025 1,0000 m Tubo PVC ø 200 mm, 0,6 MPa, junta de goma
(p.o.)

12,71 12,71

O01017 0,0400 h Cuadrilla A 57,73 2,31
M01020 0,0320 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,27
A22002 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 0,6 MPa

diámetro 180< ø< 300 mm
2,47 2,47

TOTAL PARTIDA................................ 18,76

A06025CAE m Tubería PVC, ø 200 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada CAE
Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

P16025 1,0000 m Tubo PVC ø 200 mm, 0,6 MPa, junta de goma
(p.o.)

12,71 12,71

O01017 0,0400 h Cuadrilla A 57,73 2,31
M01020 0,0320 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,27
A22002 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 0,6 MPa

diámetro 180< ø< 300 mm
2,47 2,47

%10.0D 10,0000 % Porcentaje actualización 10% 18,76 1,88

TOTAL PARTIDA................................ 20,64

A06031 m Tubería PVC, ø 315 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC rígida de 315 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16031 1,0000 m Tubo PVC ø 315 mm, 0,6 MPa, junta de goma
(p.o.)

31,46 31,46

O01035 0,0710 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 4,91
M01020 0,0570 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,25
A22003 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 0,6 MPa

diámetro 300<= ø<= 400 mm
3,87 3,87

TOTAL PARTIDA................................ 42,49

A06034 m Tubería PVC, ø 400 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC rígida de 400 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16034 1,0000 m Tubo PVC ø 400 mm, 0,6 MPa, junta de goma
(p.o.)

47,72 47,72

O01035 0,0770 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 5,33
M01020 0,0620 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,45
A22003 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 0,6 MPa

diámetro 300<= ø<= 400 mm
3,87 3,87

TOTAL PARTIDA................................ 59,37
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A06047 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16047 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 315 mm 1,6 MPa, junta
de goma (p.o.)

40,94 40,94

O01035 0,0710 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 4,91
M01020 0,0570 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,25
A22015 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa

diámetro 300<= ø <=400 mm
4,01 4,01

TOTAL PARTIDA................................ 52,11

A06055 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16055 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 400 mm 1,6 MPa, junta
de goma (p.o.)

58,86 58,86

O01035 0,0770 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 5,33
M01020 0,0620 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,45
A22015 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa

diámetro 300<= ø <=400 mm
4,01 4,01

TOTAL PARTIDA................................ 70,65

A06055CAE m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada CAE
Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

P16055 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 400 mm 1,6 MPa, junta
de goma (p.o.)

58,86 58,86

O01035 0,0770 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 5,33
M01020 0,0620 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,45
A22015 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa

diámetro 300<= ø <=400 mm
4,01 4,01

%10.0D 10,0000 % Porcentaje actualización 10% 70,65 7,07

TOTAL PARTIDA................................ 77,72

A06059 m Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16059 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 500 mm 1,6 MPa, junta
de goma (p.o.)

100,81 100,81

O01035 0,0770 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 5,33
M01020 0,0620 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,45
A22016 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa

diámetro 400< ø< 800 mm
9,08 9,08

TOTAL PARTIDA................................ 117,67

A06061 m Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.
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P16061 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 630 mm 1,6 MPa, junta
de goma (p.o.)

160,52 160,52

O01035 0,0830 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 5,74
M01020 0,0668 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,64
A22016 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa

diámetro 400< ø< 800 mm
9,08 9,08

TOTAL PARTIDA................................ 177,98

A06061CAE m Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada CAE
Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

P16061 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 630 mm 1,6 MPa, junta
de goma (p.o.)

160,52 160,52

O01035 0,0830 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 5,74
M01020 0,0668 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,64
A22016 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa

diámetro 400< ø< 800 mm
9,08 9,08

%10.0D 10,0000 % Porcentaje actualización 10% 177,98 17,80

TOTAL PARTIDA................................ 195,78

A06063 m Tubería PVC orientado, ø 800 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 800 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16063 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 800 mm 1,6 MPa, junta
de goma (p.o.)

270,01 270,01

O01035 0,1000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 6,92
M01020 0,0800 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,16
A22017 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa

diámetro ø>= 800 mm
17,58 17,58

TOTAL PARTIDA................................ 297,67

A06063CAE m Tubería PVC orientado, ø 800 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada CAE
Tubería de PVC orientado de 800 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

P16063 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 800 mm 1,6 MPa, junta
de goma (p.o.)

270,01 270,01

O01035 0,1000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 6,92
M01020 0,0800 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,16
A22017 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa

diámetro ø>= 800 mm
17,58 17,58

%10.0D 10,0000 % Porcentaje actualización 10% 297,67 29,77

TOTAL PARTIDA................................ 327,44

A06063N1 m Tubería PVC orientado, ø 900 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 900 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16063N1 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 900 mm 1,6 MPa, junta
de goma (p.o.)

340,53 340,53

O01035 0,1100 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 7,61
M01020 0,0900 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,56
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A22017 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa
diámetro ø>= 800 mm

17,58 17,58

TOTAL PARTIDA................................ 369,28

A06063N2 m Tubería PVC orientado, ø 1000 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 1000 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16063N2 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 1000 mm 1,6 MPa,
junta de goma (p.o.)

422,26 422,26

O01035 0,1150 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 7,95
M01020 0,0950 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,76
A22017 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa

diámetro ø>= 800 mm
17,58 17,58

TOTAL PARTIDA................................ 451,55

A06063N3 m Tubería PVC orientado, ø 710 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 710 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16063N3 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 710 mm 1,6 MPa, junta
de goma (p.o.)

226,11 226,11

O01035 0,1000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 6,92
M01020 0,0800 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,16
A22017 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa

diámetro ø>= 800 mm
17,58 17,58

TOTAL PARTIDA................................ 253,77

A08009 m Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie
de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el
lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el
material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19009 1,0000 m Tubo de PE100 ø 63 mm, 1,6 MPa (p.o.) 3,28 3,28
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 3,28 0,33
O01017 0,0094 h Cuadrilla A 57,73 0,54
M01020 0,0050 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 4,35

A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19017 1,0000 m Tubo de PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa (p.o.) 8,13 8,13
O01017 0,0218 h Cuadrilla A 57,73 1,26
M01020 0,0110 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,44
O01004 0,0400 h Oficial especialista 24,94 1,00
M02028 0,0400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,10

M04019 0,0400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,26
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 13,01
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A08025 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19025 1,0000 m Tubo de PE100 ø 160 mm, 1,0 MPa (p.o.) 12,05 12,05
O01017 0,0260 h Cuadrilla A 57,73 1,50
M01020 0,0160 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,63
O01004 0,0400 h Oficial especialista 24,94 1,00
M02028 0,0400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,10

M04019 0,0400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,26
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 17,36

A08026 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19026 1,0000 m Tubo de PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa (p.o.) 17,19 17,19
O01017 0,0312 h Cuadrilla A 57,73 1,80
M01020 0,0160 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,63
O01004 0,0700 h Oficial especialista 24,94 1,75
M02028 0,0700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,18

M04019 0,0700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,46
M01054 0,0200 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,72

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 24,19

A08026CAE m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada CAE
Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

P19026 1,0000 m Tubo de PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa (p.o.) 17,19 17,19
O01017 0,0312 h Cuadrilla A 57,73 1,80
M01020 0,0160 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,63
O01004 0,0700 h Oficial especialista 24,94 1,75
M02028 0,0700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,18

M04019 0,0700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,46
M01054 0,0200 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,72

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

%10.0D 10,0000 % Porcentaje actualización 10% 24,19 2,42

TOTAL PARTIDA................................ 26,61
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A08026N1 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19026 1,0000 m Tubo de PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa (p.o.) 17,19 17,19
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 17,19 1,72
O01017 0,0312 h Cuadrilla A 57,73 1,80
M01020 0,0160 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,63
O01004 0,0700 h Oficial especialista 24,94 1,75
M02028 0,0700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,18

M04019 0,0700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,46
M01054 0,0200 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,72

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 25,91

A08032 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19032 1,0000 m Tubo de PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa (p.o.) 26,79 26,79
O01017 0,0406 h Cuadrilla A 57,73 2,34
M01020 0,0220 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,87
O01004 0,0700 h Oficial especialista 24,94 1,75
M02028 0,0700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,18

M04019 0,0700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,46
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22014 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa
diámetro 180< ø< 300 mm

2,51 2,51

TOTAL PARTIDA................................ 35,26

A08035 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19035 1,0000 m Tubo de PE100 ø 250 mm, 1,6 MPa (p.o.) 41,71 41,71
O01035 0,0655 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 4,53
M01020 0,0340 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,34
O01004 0,0900 h Oficial especialista 24,94 2,24
M02028 0,0900 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,23

M04019 0,0900 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,59
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22014 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa
diámetro 180< ø< 300 mm

2,51 2,51

TOTAL PARTIDA................................ 53,51
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A08035CAE m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada CAE
Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

P19035 1,0000 m Tubo de PE100 ø 250 mm, 1,6 MPa (p.o.) 41,71 41,71
O01035 0,0655 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 4,53
M01020 0,0340 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,34
O01004 0,0900 h Oficial especialista 24,94 2,24
M02028 0,0900 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,23

M04019 0,0900 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,59
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22014 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa
diámetro 180< ø< 300 mm

2,51 2,51

%10.0D 10,0000 % Porcentaje actualización 10% 53,51 5,35

TOTAL PARTIDA................................ 58,86

A08044 m Tubería PE100, ø 450 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 450 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19044 1,0000 m Tubo de PE100 ø 450 mm, 1,6 MPa (p.o.) 138,14 138,14
O01035 0,1295 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 8,96
M01020 0,0670 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,65
O01004 0,1500 h Oficial especialista 24,94 3,74
M02028 0,1500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,38

M04019 0,1500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,98
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22016 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa
diámetro 400< ø< 800 mm

9,08 9,08

TOTAL PARTIDA................................ 164,29

A08044N1 m Tubería PE100, ø 560 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 560 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19044N1 1,0000 m Tubo de PE100 ø 560 mm, 1,6 MPa (p.o.) 187,00 187,00
O01035 0,1295 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 8,96
M01020 0,0670 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,65
O01004 0,1500 h Oficial especialista 24,94 3,74
M02028 0,1500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,38

M04019 0,1500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,98
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22016 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa
diámetro 400< ø< 800 mm

9,08 9,08

TOTAL PARTIDA................................ 213,15
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A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15001 1,0000 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 59,75 59,75
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 59,75 5,98
O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43
M01020 1,1000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 43,51

TOTAL PARTIDA................................ 136,67

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15003 1,0000 ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 105,58 105,58
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 105,58 10,56
O01004 1,3000 h Oficial especialista 24,94 32,42
M01020 1,3000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 51,42

TOTAL PARTIDA................................ 199,98

A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15004 1,0000 ud Válvula compuerta ø 200 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 184,50 184,50
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 184,50 18,45
O01018 0,8000 h Cuadrilla B 46,29 37,03
M01020 0,8000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 31,64

TOTAL PARTIDA................................ 271,62

A10006 ud Válvula compuerta, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15006 1,0000 ud Válvula compuerta ø 300 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 386,48 386,48
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 386,48 38,65
O01018 1,5000 h Cuadrilla B 46,29 69,44
M01020 1,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 59,33

TOTAL PARTIDA................................ 553,90

A10007 ud Válvula compuerta, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15007 1,0000 ud Válvula compuerta ø 400 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 1.082,56 1.082,56
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.082,56 108,26
O01018 2,1000 h Cuadrilla B 46,29 97,21
M01020 2,1000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 83,06

TOTAL PARTIDA................................ 1.371,09
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A10009 ud Válvula mariposa, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxi-
dable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas
y tornillería, instalada.

P15009 1,0000 ud Válvula mariposa ø 100 mm 1,0/1,6 MPa tipo
wafer (p.o.)

155,14 155,14

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 155,14 15,51
O01004 1,1500 h Oficial especialista 24,94 28,68

TOTAL PARTIDA................................ 199,33

A10011 ud Válvula mariposa, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxi-
dable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas
y tornillería, instalada.

P15011 1,0000 ud Válvula mariposa ø 150 mm 1,0/1,6 MPa tipo
wafer (p.o.)

182,41 182,41

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 182,41 18,24
O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41

TOTAL PARTIDA................................ 238,06

A10012 ud Válvula mariposa, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxi-
dable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas
y tornillería, instalada.

P15012 1,0000 ud Válvula mariposa ø 200 mm 1,0/1,6 MPa tipo
wafer (p.o.)

242,16 242,16

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 242,16 24,22
O01018 0,8000 h Cuadrilla B 46,29 37,03

TOTAL PARTIDA................................ 303,41

A10013 ud Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxi-
dable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas
y tornillería, instalada.

P15013 1,0000 ud Válvula mariposa ø 250 mm 1,0/1,6 MPa tipo
wafer (p.o.)

341,00 341,00

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 341,00 34,10
O01018 1,5000 h Cuadrilla B 46,29 69,44
M01020 0,6000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 23,73

TOTAL PARTIDA................................ 468,27

A10032 ud Válvula hidráulica ø 100 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instalada
Válvula hidráulica de diafragma diámetro 100 mm, con solenoide, reductora de presión
y limitadora de caudal, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuer-
po y cubierta de fundición recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de ace-
ro inoxidable, con p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.

P15027 1,0000 ud Válvula hidráulica 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 272,92 272,92
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 272,92 27,29
P15033 1,0000 ud Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de

50 a 200 mm (p.o.)
54,16 54,16

P15036 1,0000 ud Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 100
a 200 mm 1,6 MPa (p.o.)

188,75 188,75

P15038 1,0000 ud Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 100
a 200 mm 1,6 MPa (p.o.)

206,21 206,21

O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43
M01020 0,2000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 7,91

TOTAL PARTIDA................................ 784,67
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A10036 ud Válvula hidráulica ø 150 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim, instalada
Válvula hidráulica de diafragma diámetro 150 mm, con solenoide, reductora de presión
y limitadora de caudal, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuer-
po y cubierta de fundición recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de ace-
ro inoxidable, con p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.

P15029 1,0000 ud Válvula hidráulica 150 mm 1,6 MPa (p.o.) 852,77 852,77
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 852,77 85,28
P15033 1,0000 ud Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de

50 a 200 mm (p.o.)
54,16 54,16

P15036 1,0000 ud Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 100
a 200 mm 1,6 MPa (p.o.)

188,75 188,75

P15038 1,0000 ud Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 100
a 200 mm 1,6 MPa (p.o.)

206,21 206,21

O01004 1,3000 h Oficial especialista 24,94 32,42
M01020 0,2400 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,49

TOTAL PARTIDA................................ 1.429,08

A10045 ud Carrete desmontaje fundición, ø 150 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 150 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

P15041 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 150 mm (p.o.) 95,82 95,82
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 95,82 9,58
O01017 1,2000 h Cuadrilla A 57,73 69,28
M01020 0,3500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 13,84

TOTAL PARTIDA................................ 188,52

A10046 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

P15042 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 200 mm (p.o.) 144,66 144,66
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 144,66 14,47
O01017 1,3000 h Cuadrilla A 57,73 75,05
M01020 0,4500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 17,80

TOTAL PARTIDA................................ 251,98

A10047 ud Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

P15043 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 250 mm (p.o.) 236,03 236,03
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 236,03 23,60
O01017 1,4000 h Cuadrilla A 57,73 80,82
M01020 0,5500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 21,75

TOTAL PARTIDA................................ 362,20

A10048 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

P15044 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 300 mm (p.o.) 318,06 318,06
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 318,06 31,81
O01017 1,5000 h Cuadrilla A 57,73 86,60
M01020 0,6500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 25,71

TOTAL PARTIDA................................ 462,18

A10050 ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

P15046 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 400 mm (p.o.) 485,58 485,58
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 485,58 48,56
O01017 1,7000 h Cuadrilla A 57,73 98,14
M01020 0,8500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 33,62

TOTAL PARTIDA................................ 665,90

A10052 ud Carrete desmontaje fundición, ø 500 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 500 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

P15048 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 500 mm (p.o.) 674,22 674,22
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 674,22 67,42
O01017 1,9000 h Cuadrilla A 57,73 109,69
M01020 0,9500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 37,57
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TOTAL PARTIDA................................ 888,90

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja
de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca
fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15049 1,0000 ud Válvula compuerta ø 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 47,76 47,76
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 47,76 4,78
O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43

TOTAL PARTIDA................................ 79,97

A10059 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable,
disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y torni-
llería, instalada.

P15055 1,0000 ud Válvula mariposa ø 300 mm 1,0/1,6 MPa
embridada (p.o.)

664,44 664,44

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 664,44 66,44
O01018 2,0000 h Cuadrilla B 46,29 92,58
M01020 0,8000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 31,64

TOTAL PARTIDA................................ 855,10

A10060 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable,
disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y torni-
llería, instalada.

P15056 1,0000 ud Válvula mariposa ø 400 mm 1,0/1,6 MPa
embridada (p.o.)

1.007,90 1.007,90

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.007,90 100,79
O01018 2,3000 h Cuadrilla B 46,29 106,47
M01020 1,3000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 51,42

TOTAL PARTIDA................................ 1.266,58

A10062 ud Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de
fundición dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, dis-
co concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y torni-
llería, instalada.

P15058 1,0000 ud Válvula mariposa ø 500 mm 1,6 MPa embridada
(p.o.)

1.329,75 1.329,75

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.329,75 132,98
O01018 2,6000 h Cuadrilla B 46,29 120,35
M01020 1,4000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 55,37

TOTAL PARTIDA................................ 1.638,45

A10073N1 ud Válvula hidráulica ø 300 mm 1,0 MPa c/solenoide, red/lim, instalada
Válvula hidráulica de diafragma diámetro 300 mm, con solenoide, reductora de presión
y limitadora de caudal, embridada, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, cuerpo y cubierta
de fundición recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable,
con p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.

P15031N 1,0000 ud Válvula hidráulica 300 mm 1,6 MPa (p.o.) 4.555,07 4.555,07
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 4.555,07 455,51
P15033N 1,0000 ud Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de

250 a 300 mm (p.o.)
162,48 162,48

P15065N 1,0000 ud Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 250
a 300 mm 1,0 MPa (p.o.)

225,00 225,00

P15066N 1,0000 ud Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 250
a 300 mm 1,0 MPa (p.o.)

300,00 300,00

O01018 2,0000 h Cuadrilla B 46,29 92,58
M01020 0,4000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 15,82

TOTAL PARTIDA................................ 5.806,46
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A10080 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 1,6 MPa embridada,
motorizada, instalada
Válvula de mariposa de diámetro de 600 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa,
con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultipli-
cador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundi-
ción dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxi-
dable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de
juntas y tornillería, instalada.

P15072 1,0000 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 1,6
MPa embridada, motorizada (p.o.)

4.724,41 4.724,41

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 4.724,41 472,44
O01018 4,3000 h Cuadrilla B 46,29 199,05
M01020 4,3000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 170,07

TOTAL PARTIDA................................ 5.565,97

A10081 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 700 mm, 1,6 MPa embridadas,
motorizada, instalada
Válvula de mariposa de diámetro de 700 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa,
con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultipli-
cador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundi-
ción dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxi-
dable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de
juntas y tornillería, instalada.

P15073 1,0000 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 700 mm, 1,6
MPa embridada, motorizada (p.o.)

6.072,83 6.072,83

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 6.072,83 607,28
O01018 5,5000 h Cuadrilla B 46,29 254,60
M01020 5,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 217,53

TOTAL PARTIDA................................ 7.152,24

A10082 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 800 mm, 1,6 MPa embridadas,
motorizada, instalada
Válvula de mariposa de diámetro de 800 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa,
con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultipli-
cador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundi-
ción dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxi-
dable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de
juntas y tornillería, instalada.

P15074 1,0000 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 800 mm, 1,6
MPa embridada, motorizada (p.o.)

7.469,76 7.469,76

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 7.469,76 746,98
O01018 6,8000 h Cuadrilla B 46,29 314,77
M01020 6,8000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 268,94

TOTAL PARTIDA................................ 8.800,45

A10083 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 900 mm, 1,6 MPa embridadas,
motorizada, instalada
Válvula de mariposa de diámetro de 900 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa,
con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultipli-
cador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundi-
ción dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxi-
dable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de
juntas y tornillería, instalada.

P15075 1,0000 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 900 mm, 1,6
MPa embridada, motorizada (p.o.)

9.487,94 9.487,94

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 9.487,94 948,79
O01018 8,6000 h Cuadrilla B 46,29 398,09
M01020 8,6000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 340,13

TOTAL PARTIDA................................ 11.174,95

A10084 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 1.000 mm, 1,6 MPa embridadas,
motorizada, instalada
Válvula de mariposa de diámetro de 1.000 mm motorizada, presión de trabajo 1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con des-
multiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad
de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras,
con p.p. de juntas y tornillería, instalada.
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P15076 1,0000 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 1.000 mm, 1,6
MPa embridada, motorizada (p.o.)

11.315,93 11.315,93

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 11.315,93 1.131,59
O01018 10,2000 h Cuadrilla B 46,29 472,16
M01020 10,2000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 403,41

TOTAL PARTIDA................................ 13.323,09

A10084N1 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 1.200 mm, 1,6 MPa embridadas,
motorizada, instalada
Válvula de mariposa de diámetro de 1.200 mm motorizada, presión de trabajo 1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con des-
multiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad
de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras,
con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

P15076N1 1,0000 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 1.200 mm, 1,6
MPa embridada, mo

17.694,37 17.694,37

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 17.694,37 1.769,44
O01018 10,2000 h Cuadrilla B 46,29 472,16
M01020 10,2000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 403,41

TOTAL PARTIDA................................ 20.339,38

A10085 ud Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 600 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

P15077 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 600 mm (p.o.) 1.021,42 1.021,42
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.021,42 102,14
O01017 1,9000 h Cuadrilla A 57,73 109,69
M01020 0,9500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 37,57

TOTAL PARTIDA................................ 1.270,82

A10086 ud Carrete desmontaje fundición, ø 700 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 700 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

P15078 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 700 mm (p.o.) 1.245,67 1.245,67
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.245,67 124,57
O01017 1,9000 h Cuadrilla A 57,73 109,69
M01020 0,9500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 37,57

TOTAL PARTIDA................................ 1.517,50

A10087 ud Carrete desmontaje fundición, ø 800 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 800 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

P15079 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 800 mm (p.o.) 1.497,18 1.497,18
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.497,18 149,72
O01017 1,9000 h Cuadrilla A 57,73 109,69
M01020 0,9500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 37,57

TOTAL PARTIDA................................ 1.794,16

A10088 ud Carrete desmontaje fundición, ø 900 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 900 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

P15080 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 900 mm (p.o.) 1.781,97 1.781,97
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.781,97 178,20
O01017 1,9000 h Cuadrilla A 57,73 109,69
M01020 0,9500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 37,57

TOTAL PARTIDA................................ 2.107,43

A10089 ud Carrete desmontaje fundición, ø 1.000 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 1.000 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

P15081 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 1.000 mm (p.o.) 2.010,50 2.010,50
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 2.010,50 201,05
O01017 1,9000 h Cuadrilla A 57,73 109,69
M01020 0,9500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 37,57

TOTAL PARTIDA................................ 2.358,81
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A11004N1 ud Contador tipo Woltmann, ø 100 mm, U0D0, instalado i/emisor de pulsos
Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 100
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de
hierro con recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de
medida extraíble. Incluyendo emisor de pulsos. U0D0. Homologado CEE clase metroló-
gica B, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

P22004N1 1,0000 ud Contador tipo Woltmann ø 100 mm (p.o.) U0D0 348,51 348,51
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 348,51 34,85
O01004 0,8556 h Oficial especialista 24,94 21,34
A11006 1,0000 ud Emisor de pulsos, instalado 34,64 34,64

TOTAL PARTIDA................................ 439,34

A11004N2 ud Contador tipo Woltmann, ø 150 mm, U0D0, instalado i/emisor de pulsos
Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 150
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de
hierro con recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de
medida extraíble. Incluyendo emisor de pulsos. U0D0. Homologado CEE clase metroló-
gica B, con p.p. de juntas y tornillería de acero inox, instalado.

P22004N2 1,0000 ud Contador tipo Woltmann ø 150 mm (p.o.) U0D0 748,46 748,46
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 748,46 74,85
O01004 0,8556 h Oficial especialista 24,94 21,34
A11006 1,0000 ud Emisor de pulsos, instalado 34,64 34,64

TOTAL PARTIDA................................ 879,29

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición
dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura
epoxi, embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

P22007 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 205,49 205,49
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 205,49 20,55
O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45

TOTAL PARTIDA................................ 248,49

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición
dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura
epoxi, embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

P22010 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 272,32 272,32
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 272,32 27,23
O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45
M01020 0,9000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 35,60

TOTAL PARTIDA................................ 357,60

A11011 ud Caudalímetro electromagnético, ø 300 mm, instalado
Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 300 mm, con convertidor de se-
ñal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundición, embridado, con p.p. de juntas y tornillería
de acero, instalado.

P22011 1,0000 ud Caudalímetro electromagnético ø 300 mm (p.o.) 3.661,88 3.661,88
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 3.661,88 366,19
O01018 1,2000 h Cuadrilla B 46,29 55,55
M01020 0,3600 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 14,24

TOTAL PARTIDA................................ 4.097,86

A11022N1 ud Filtro cazapiedras de cesta vertical, ø 200 mm, instalado
Filtro cazapiedras de cesta verticual diámetro 200 mm, embridado o ranurado, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instala-
do.

P22022N1 1,0000 ud Filtro de cesta vertical cazapiedras ø 200 mm
(p.o.)

598,78 598,78

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 598,78 59,88
O01018 0,7200 h Cuadrilla B 46,29 33,33
M01020 0,7200 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 28,48

TOTAL PARTIDA................................ 720,47

A11023N1 ud Filtro cazapiedras de cesta vertical, ø 250 mm, instalado
Filtro cazapiedras de cesta vertical diámetro 250 mm, embridado o ranurado, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instala-
do.
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P22023N1 1,0000 ud Filtro de cesta vertical cazapiedras ø 250 mm
(p.o.)

888,08 888,08

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 888,08 88,81
O01018 0,9000 h Cuadrilla B 46,29 41,66
M01020 0,9000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 35,60

TOTAL PARTIDA................................ 1.054,15

A11026N1 ud Filtro cazapiedras de cesta vertical, ø 400 mm, instalado
Filtro cazapiedras de cesta vertical diámetro 400 mm, embridado o ranurado, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instala-
do.

P22026N1 1,0000 ud Filtro de cesta vertical cazapiedras ø 400 mm
(p.o.)

3.480,64 3.480,64

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 3.480,64 348,06
O01018 1,4400 h Cuadrilla B 46,29 66,66
M01020 1,4400 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 56,95

TOTAL PARTIDA................................ 3.952,31

A11041 ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 150 mm, cuerpo de fundición
dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura
epoxi, embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

P22051 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 150 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 574,50 574,50
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 574,50 57,45
O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45
M01020 0,9000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 35,60

TOTAL PARTIDA................................ 690,00

A11041N1 ud Ventosa trifuncional, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 200 mm, cuerpo de fundición
dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura
epoxi, embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

P22051N1 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 200 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 2.396,00 2.396,00
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 2.396,00 239,60
O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45
M01020 0,9000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 35,60

TOTAL PARTIDA................................ 2.693,65

A17011 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2200 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 15,22
P31011 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm, 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
137,41 137,41

O01004 1,5200 h Oficial especialista 24,94 37,91
M02028 1,5200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 3,89

M04019 1,5200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 9,91
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 210,81

A17013 ud Reducción PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200 mm 1,6
MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2200 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 15,22
P31013 1,0000 ud Reducción PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
89,07 89,07

O01004 1,5200 h Oficial especialista 24,94 37,91
M02028 1,5200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 3,89

M04019 1,5200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 9,91
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 162,47
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A17015 ud Te PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200 mm 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2200 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 15,22
P31015 1,0000 ud Te PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
178,13 178,13

O01004 2,2800 h Oficial especialista 24,94 56,86
M02028 2,2800 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 5,84

M04019 2,2800 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 14,87
M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 9,70

TOTAL PARTIDA................................ 280,62

A17035 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm, 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,1900 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,14
P31035 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
81,13 81,13

O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93
M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 2,87

M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 138,84

A17037 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm, 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2100 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 14,52
P31037 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
123,66 123,66

O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93
M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 2,87

M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 182,75

A17040N2 ud Reducción PE100 ø 160/110 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/110 mm 1,6
MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

P31040N2 1,0000 ud Reducción PE100 ø 160/110 mm 1,6 MPa, unión
soldadura (p.o.)

67,39 67,39

O01035 0,1900 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,14
O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93
M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 2,87

M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 125,10

A17042N1 ud Reducción PE100 ø 200/160 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/160 mm 1,6
MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2100 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 14,52
P31042N1 1,0000 ud Reducción PE100 ø 200/160 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
95,71 95,71

O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93
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M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30
CV, sin mano de obra

2,56 2,87

M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 154,80

A17073 ud Portabridas PE100 ø 160 mm 1,0 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm 1,0 MPa,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

P31073 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 160 mm 1,0 MPa
(p.o.)

19,01 19,01

P12033 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø150/160 mm, 1,0/1,6
MPa (p.o.)

84,11 84,11

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 103,12 10,31
O01035 0,1900 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,14
O01004 0,2700 h Oficial especialista 24,94 6,73
M02028 0,2700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,69

M04019 0,2700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 1,76

TOTAL PARTIDA................................ 135,75

A17082 ud Portabridas PE100 ø 110 mm 1,6 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm 1,6 MPa,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

P31082 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 110 mm 1,6 MPa
(p.o.)

11,21 11,21

P12030 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø100/110 mm, 1,0/1,6
MPa (p.o.)

50,22 50,22

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 61,43 6,14
O01035 0,1600 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,07
O01004 0,2700 h Oficial especialista 24,94 6,73
M02028 0,2700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,69

M04019 0,2700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 1,76

TOTAL PARTIDA................................ 87,82

A17085 ud Portabridas PE100 ø 160 mm 1,6 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm 1,6 MPa,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

P31085 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 160 mm 1,6 MPa
(p.o.)

26,48 26,48

P12033 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø150/160 mm, 1,0/1,6
MPa (p.o.)

84,11 84,11

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 110,59 11,06
O01035 0,1900 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,14
O01004 0,4000 h Oficial especialista 24,94 9,98
M02028 0,4000 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 1,02

M04019 0,4000 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 2,61

TOTAL PARTIDA................................ 148,40

A17087 ud Portabridas PE100 ø 200 mm 1,6 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm 1,6 MPa,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

P31087 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 200 mm 1,6 MPa
(p.o.)

43,53 43,53

P12043 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø200 mm, 1,6 MPa (p.o.) 114,64 114,64
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 158,17 15,82
O01035 0,2100 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 14,52
O01004 0,4000 h Oficial especialista 24,94 9,98
M02028 0,4000 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 1,02

M04019 0,4000 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 2,61

TOTAL PARTIDA................................ 202,12
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A17088 ud Portabridas PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm 1,6 MPa,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

P31088 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 250 mm 1,6 MPa
(p.o.)

65,46 65,46

P12044 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø250 mm, 1,6 MPa (p.o.) 166,98 166,98
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 232,44 23,24
O01035 0,2200 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 15,22
O01004 0,5300 h Oficial especialista 24,94 13,22
M02028 0,5300 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 1,36

M04019 0,5300 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 3,46

TOTAL PARTIDA................................ 288,94

A17091 ud Portabridas PE100 ø 450 mm 1,6 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 450 mm 1,6 MPa,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

P31091 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 450 mm 1,6 MPa
(p.o.)

357,38 357,38

P12048 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø450 mm, 1,6 MPa (p.o.) 528,98 528,98
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 886,36 88,64
O01035 0,2700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 18,67
M01020 0,0900 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,56
O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
M02028 1,0000 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 2,56

M04019 1,0000 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 6,52

TOTAL PARTIDA................................ 1.031,25

A17092N1 ud Portabridas PE100 ø 560 mm 1,6 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 560 mm 1,6 MPa,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

P31092N1 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 560 mm 1,6 MPa
(p.o.)

2.411,25 2.411,25

P12049N1 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø560 mm, 1,6 MPa (p.o.) 885,33 885,33
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 3.296,58 329,66
O01035 0,3000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 20,75
M01020 0,1000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,96
O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
M02028 1,0000 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 2,56

M04019 1,0000 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 6,52

TOTAL PARTIDA................................ 3.684,97

A20006 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 1.000 mm, coloc
Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 1.000 mm de diámetro no-
minal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las
hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P20006 1,0000 m Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa
SN8 ø1,00 m (p.o.)

91,69 91,69

O01035 0,1500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 10,37
M01020 0,1100 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 4,35
A22028 1,0000 m Prueba estanqueidad tubería baja

presión/saneamiento ø>= 1.000 mm
3,15 3,15

TOTAL PARTIDA................................ 109,56

A21001_N1 ud Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 250
Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de banda 200 mm,
con manguito de estanqueidad con junta EPDM y diámetro suficiente para unión o repa-
ración tubería ø 250 mm 1,6 MPa, totalmente instalada.

O01035 0,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 34,58
P33001N1 1,0000 ud Junta mecánica flexible de acero inoxidable ø

250 mm 1,6 MPa (p.
252,98 252,98

TOTAL PARTIDA................................ 287,56
Página 35



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL
GUADALQUIVIR (SEVILLA)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

TOTAL PARTIDA................................ 287,56

A21001_N2 ud Unión mecánica flexible para conexión o reparación tubería ø 300
Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de banda 200 mm,
con manguito de estanqueidad con junta EPDM y diámetro suficiente para unión o repa-
ración tubería ø 300 mm 0,6 MPa, totalmente instalada.

O01035 0,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 34,58
P33001N2 1,0000 ud Junta mecánica flexible de acero inoxidable ø

300 mm 0,6 MPa (p.
221,45 221,45

TOTAL PARTIDA................................ 256,03

A23005TC ud Terminal remota vía GPRS capacidad 4 hidrantes (hasta 4 hidrantes)
Estación remota de hidrante, con comunicación vía GPRS (compatible con tecnología
4G), montada en envolvente de poliéster estanca, con grado de protección mínimo
IP67, integrando: controlador de nodo para 4 entradas digitales de contador/totaliza-
dor, 2 entradas digitales para sensores antivandálico/intrusismo o de propósito gene-
ral, 4 salidas digitales para actuación de electroválvulas tipo latch de dos o tres hilos,
configurable, 1 entrada analógica para transmisor de presión u otro sensor analógico.
Permite la programación por fecha y/o consigna de volumen. Incluye tarjeta SIM y con-
trato de comunicaciones durante 3 años. Incluso cableado maniobra para 4 válvulas hi-
dráulicas, 4 contadores con salida cables prensaestopa IP67 (p.o.) y todos los restan-
tes elementos. Unidad totalmente instalada y probada.

O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70
O03085 2,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años

de experiencia
26,98 53,96

P39025 1,0000 ud RTU GPRS hasta 4 hidrantes 1.456,43 1.456,43
P39012 1,0000 ud Cableado maniobra para 4 válvulas hidráulicas y

4 contadores con salida cables prensaestopa
IP67 (p.o.)

127,60 127,60

TOTAL PARTIDA................................ 1.680,69

A23006TC ud Terminal remota vía GPRS capacidad 8 hidrantes (hasta 8 hidrantes)
Estación remota de hidrante, con comunicación vía GPRS (compatible con tecnología
4G), montada en envolvente de poliéster estanca, con grado de protección mínimo
IP67, integrando: controlador de nodo para 8 entradas digitales de contador/totaliza-
dor, 2 entradas digitales para sensores antivandálico/intrusismo o de propósito gene-
ral, 8 salidas digitales para actuación de electroválvulas tipo latch de dos o tres hilos,
configurable, 1 entrada analógica para transmisor de presión u otro sensor analógico.
Permite la programación por fecha y/o consigna de volumen. Incluye tarjeta SIM y con-
trato de comunicaciones durante 3 años. Incluso cableado maniobra para 8 válvulas hi-
dráulicas, 8 contadores con salida cables prensaestopa IP67 (p.o.) y todos los restan-
tes elementos. Unidad totalmente instalada y probada.

O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70
O03085 2,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años

de experiencia
26,98 53,96

P39027 1,0000 ud RTU GPRS hasta 8 hidrantes 1.764,90 1.764,90
P39013 1,0000 ud Cableado maniobra para 8 válvulas hidráulicas y

8 contadores con salida cables prensaestopa
IP67 (p.o.)

127,60 127,60

TOTAL PARTIDA................................ 1.989,16

A23007TC ud Terminal remota vía GPRS capacidad 12 hidrantes (hasta 12 hidrantes)
Estación remota de hidrante, con comunicación vía GPRS (compatible con tecnología
4G), montada en envolvente de poliéster estanca, con grado de protección mínimo
IP67, integrando: controlador de nodo para 12 entradas digitales de contador/totaliza-
dor, 2 entradas digitales para sensores antivandálico/intrusismo o de propósito gene-
ral, 12 salidas digitales para actuación de electroválvulas tipo latch de dos o tres hilos,
configurable, 1 entrada analógica para transmisor de presión u otro sensor analógico.
Permite la programación por fecha y/o consigna de volumen. Incluye tarjeta SIM y con-
trato de comunicaciones durante 3 años. Incluso cableado maniobra para 12 válvulas
hidráulicas, 12 contadores con salida cables prensaestopa IP67 (p.o.) y todos los res-
tantes elementos. Unidad totalmente instalada y probada.

O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70
O03085 2,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años

de experiencia
26,98 53,96

P39026 1,0000 ud RTU GPRS hasta 12 hidrantes 1.994,90 1.994,90
P39011 1,0000 ud Cableado maniobra para 12 válvulas hidráulicas

y 12 contadores con salida cables prensaestopa
IP67 (p.o.)

127,60 127,60

TOTAL PARTIDA................................ 2.219,16
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TOTAL PARTIDA................................ 2.219,16

A23008 ud Detector de intrusismo
Detector de intrusismo por contacto magnético para señal de apertura de puerta de ca-
seta de agrupación, incluyendo pequeño material y cableado. Instalado.

O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70
P39015 1,0000 ud Detector de intrusismo (p.o.) 38,74 38,74

TOTAL PARTIDA................................ 81,44

A23009 ud Transmisor de presión
Transmisor de presión para instalación en tubería, tipo piezorresistivo de inserción,
con señal de salida 4-20 mA / 0-10 V, precisión 1% del valor fondo de escala (incluyen-
do linealidad, repetibilidad e hitéresis), incluso instalación eléctrica y calibración. Insta-
lado.

O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70
P39033 1,0000 ud Transmisor de presión (p.o.) 148,60 148,60

TOTAL PARTIDA................................ 191,30

A23012TC ud Sistema alimentación panel solar 5 Wp para RTU
Sistema de alimentación autónoma para terminal remota, formado por panel solar 5
Wp 12 V con soporte para panel a anclar en báculo, regulador solar de 5 A, con protec-
ciones para inversión de polaridad y descarga profunda y batería 12 V 9 Ah. Unidad to-
talmente instalada y probada.

O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70
P39018 1,0000 ud Panel solar 5 Wp con soporte (p.o.) 73,10 73,10
P39010 1,0000 ud Baterías EC 12V 9 Ah (p.o.) 31,33 31,33
P39022 1,0000 ud Regulador carga baterías EC (p.o.) 15,67 15,67

TOTAL PARTIDA................................ 162,80

A23019ZTC ud Antena directiva (B20 4G y banda 900GSM) de 5 dBi
Antena omnidireccional de al menos 5 dBi de ganancia. (B20 4G y banda 900 GSM). In-
cluye accesorios para colocar encima de caseta de hormigón. Incluye cable coaxial y co-
nectores hasta la estación remota. Unidad totalmente instalada y probada.

O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70
P39001 1,0000 ud Antena directiva 160-174 MHz 5.5 dBd 86,10 86,10

TOTAL PARTIDA................................ 128,80

AGEIGB h Alquiler de grupo electrógeno para dotar de energía a instalacio
Alquiler de grupo electrógeno para dotar de energía a instalaciones de higiene y bienes-
tar. Amortizable con 500 horas de alquiler.

M04037 1,0000 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 1,36 1,36
M04038 0,2800 h Consumo gasoil G.E. 1,5 l/h p.litro gasoil 1,6 €/l 2,40 0,67

TOTAL PARTIDA................................ 2,03

ARQ001 jor Arqueólogo
Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra.

O03085 7,5000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 202,35

M06003 1,0000 jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 34,99 34,99
O03046 1,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,40 37,40

TOTAL PARTIDA................................ 274,74

ARQ005 ud Proyecto básico arqueología
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio
tras recibirlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que
se pidan la actuación por parte de Patrimonio.

O03085 20,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 539,60

TOTAL PARTIDA................................ 539,60

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico
Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante
ese mes, este informe será enviado a la dirección de obra.

O03085 7,5000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 202,35

TOTAL PARTIDA................................ 202,35
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ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada.
Tras recibir Patrimonio el informe emitirá una resolución.

O03085 33,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 890,34

TOTAL PARTIDA................................ 890,34

ARQ011 ud Memoria arqueológica basica
Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueo-
lógicas durante la el proyecto y la ejecución. El arqueólogo realizará una Memoria Ar-
queológica básica, describiendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla
a Patrimonio, el cual, emitirá una resolución final.

O03085 80,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 2.158,40

TOTAL PARTIDA................................ 2.158,40

B01001 m² Montaje de andamio tubular normalizado
Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxi-
ma de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de
48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fa-
bricado cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO
9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo
de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, ba-
randilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para eje-
cución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofila-
mento, de polietileno 100%. Incluido certificado de montaje por empresa especializada
autorizada de acuerdo a las normas de seguridad y salud. Medido en superficie de fa-
chada o paramento.

O01009 0,0100 h Peón 21,35 0,21
O01004 0,1500 h Oficial especialista 24,94 3,74
M01002 0,0800 h Camión hasta 130 CV (96 kW) 37,23 2,98

TOTAL PARTIDA................................ 6,93

B01002 m² Desmontaje de andamio tubular normalizado
Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura
máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente,
de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales,
fabricado cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO
9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo
de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, ba-
randilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para eje-
cución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofila-
mento, de polietileno 100%. Medido en superficie de fachada o paramento.

O01009 0,0100 h Peón 21,35 0,21
O01004 0,1500 h Oficial especialista 24,94 3,74
M01002 0,0800 h Camión hasta 130 CV (96 kW) 37,23 2,98

TOTAL PARTIDA................................ 6,93

B01003 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado
Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccio-
nal, de 15 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero
galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad
de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en
la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de
plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera in-
terior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera
con una barra; para ejecución de fachada incluso red flexible, tipo mosquitera monofila-
mento, de polietileno 100% y mantenimiento de la instalación. Incluido certificado de
montaje por empresa especializada autorizada de acuerdo a las normas de seguridad
y salud.

M02048 1,0000 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular
normalizado

1,80 1,80

TOTAL PARTIDA................................ 1,80
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B01004 m² Apeo de estructura con madera
Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 3 m, mediante sopandas, puntales y
durmientes de madera, con trabajos previos de limpieza para apoyos. Medido en super-
ficie apuntalada. Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 3 m, mediante sopan-
das, puntales y durmientes de madera, con trabajos previos de limpieza para apoyos.
Medido en superficie apuntalada.

O01017 0,5000 h Cuadrilla A 57,73 28,87
P01033 0,1100 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 43,32
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,12

TOTAL PARTIDA................................ 72,31

B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado
Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vi-
gas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones solda-
das, piezas especiales y despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio
electrolítico, no incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y colocado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualifi-
cado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

O01004 0,0300 h Oficial especialista 24,94 0,75
O01009 0,0300 h Peón 21,35 0,64
P01145 1,0300 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 1,53 1,58
P34047 0,0100 l Minio electrolítico (p.o.) 19,29 0,19

TOTAL PARTIDA................................ 3,16

B01036 kg Acero laminado S275JR en perfil tubular para estructura
Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles tubulares para vigas, pilares y corre-
as, con una tensión de rotura de 410 N/mm², unidas entre sí mediante uniones solda-
das con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pintura de
minio electrolítico totalmente montado, según CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos se-
rán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017

O01004 0,0200 h Oficial especialista 24,94 0,50
O01009 0,0150 h Peón 21,35 0,32
P01165 1,0500 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil

tubular (p.o.)
3,35 3,52

P34047 0,0100 l Minio electrolítico (p.o.) 19,29 0,19

TOTAL PARTIDA................................ 4,53

B02003 m² Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm, relleno hormigón, revestir
Fábrica de bloques de hormigón gris para revestir de 40x20x20, recibidos con mortero
M-5, de 250 kg de cemento, y rellenos de hormigón no estructural y armadura. Según
CTE. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

O01018 0,4000 h Cuadrilla B 46,29 18,52
P01083 13,0000 ud Bloque hormigón 40x20x20 cm (p.o.) 0,61 7,93
I13006 0,0240 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 115,96 2,78
I14003 0,0200 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km 92,54 1,85
I15022 2,3000 kg Acero corrugado, ø < 12 mm, B-400S/SD,

colocado
2,24 5,15

TOTAL PARTIDA................................ 36,23

B03009 m² Enfoscado sin maestrear y fratasado, paramento vertical, espesor 20 mm
Enfoscado sin maestrear y fratasado con mortero de cemento y arena, en paramentos
verticales, de 20 mm de espesor. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor
de 2 m².

O01018 0,3100 h Cuadrilla B 46,29 14,35
I13006 0,0200 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 115,96 2,32

TOTAL PARTIDA................................ 16,67

B03027 m² Pintura plástica blanca lisa sobre paramentos
Pintura plástica blanca lisa sobre paramentos horizontales y verticales de yeso o ce-
mento, formado por lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva ma-
no de fondo y dos manos de acabado. Reacción al fuego B-s2, d0. Sin incluir medios
auxiliares.

O01004 0,1560 h Oficial especialista 24,94 3,89
P34027 0,3500 kg Selladora (p.o.) 7,08 2,48
P34044 0,2730 l Pintura plástica (p.o.) 1,55 0,42

TOTAL PARTIDA................................ 6,79
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B03062 m² Esmalte sintético mate sobre metal
Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación de minio o antioxidan-
te sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.

O01004 0,3770 h Oficial especialista 24,94 9,40
P34168 0,3500 l Minio de plomo marino (p.o.) 15,08 5,28
P34172 0,2000 l Esmalte glicero. 1ª calidad b/n mate (p.o.) 19,35 3,87

TOTAL PARTIDA................................ 18,55

B04010 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 50
Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sand-
wich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano
de 40 kg/m³ con un espesor total de 50 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de so-
lapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos
de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deduciendo huecos de más de 2 m².
(No incluye los medios de elevación).

O01004 0,2300 h Oficial especialista 24,94 5,74
O01009 0,2300 h Peón 21,35 4,91
P34011 1,0100 m² Panel sándwich para cubiertas 50 mm (p.o.) 44,07 44,51

TOTAL PARTIDA................................ 55,16

B06009N1 ud Puerta practicable doble chapa galv. una hoja 1.000x1.950 mm
Puerta practicable de 1 hoja, de doble chapa galvanizada con área de paso de 1x1.95
y rejilla de ventilación, compuesta por cerco, herrajes de colgar y de seguridad, instala-
da sobre precerco de chapa galvanizqada, cinta de sellado autoexpansiva, sellado de
juntas y limpieza. s/NTE-FCL-15.

O01004 0,5500 h Oficial especialista 24,94 13,72
O01009 0,3500 h Peón 21,35 7,47
P34244 5,2000 m Cinta de sellado autoexpansiva y autoadhesiva

de espuma precomprimida
0,76 3,95

P34103N1 5,2000 m Precerco acero galv. (p.o.) 6,31 32,81
P34088N1 1,0000 ud Puerta doble chapa galv 100x195 (p.o.) 230,62 230,62

TOTAL PARTIDA................................ 288,57

B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado
Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medida en su verdadera
magnitud.

O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27
P34024 0,6660 kg Masilla de bentonita (p.o.) 5,03 3,35

TOTAL PARTIDA................................ 7,62

C09001 ud Apertura y tapado calicata hasta 2 m de profundidad
Apertura y tapado de calicata hasta 2 m de profundidad

O03089 0,4000 h Titulado medio o grado con menos de 5 años de
experiencia

21,95 8,78

O03044 0,0500 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 5,17
M01063 0,7000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 41,41

M06014 22,0000 km Vehículo todoterreno hasta 110 CV, sin mano de
obra

0,32 7,04

TOTAL PARTIDA................................ 62,40

C09002 ud Descripción de calicata en estudios de suelos
Descripción de calicata en estudios de suelos.

O03084 1,0000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de
experiencia

30,53 30,53

O03044 0,1250 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 12,92
M06014 26,0000 km Vehículo todoterreno hasta 110 CV, sin mano de

obra
0,32 8,32

TOTAL PARTIDA................................ 51,77
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C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión
ambiental en el marco del CBPA".
Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologí-
as, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

O03013 36,0000 h Consultor senior especialista 54,43 1.959,48
O03087 38,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de

experiencia
26,70 1.014,60

O03044 8,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 826,96

TOTAL PARTIDA................................ 3.801,04

C1000236 jor Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental
Jornada de coordinación ambiental de obras en las que no concurren especiales cir-
cunstancias de protección o vulnerabilidad ambiental. Incluye los trabajos de coordina-
ción general y programación para adaptar el seguimiento ambiental al desarrollo de la
obra y a las condiciones del entorno, según a lo establecido por el Resolución Ambien-
tal, reconocimiento a pie de obra sin medios técnicos ni materiales especializados, aná-
lisis de las interacciones ambientales clave (incidencia sobre especies, espacios o re-
cursos de especial importancia ambiental o sujetos a protección), preparación de docu-
mentación y redacción de informes de seguimiento.

O03085 12,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 323,76

O03013 4,0000 h Consultor senior especialista 54,43 217,72
M06011 1,0000 jor Vehículo todoterreno hasta 110 CV, sin mano de

obra
48,39 48,39

O03046 1,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,40 37,40

TOTAL PARTIDA................................ 627,27

C1_HUM ud Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o
contenido de agua en el suelo: Instalación, mantenimiento e inte
El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del
suelo que existen en el mercado, cómo localizar el lugar más representativo para insta-
larlos dentro de una finca, y, principalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo inter-
pretar los datos que ofrecen.

O03013 22,0000 h Consultor senior especialista 54,43 1.197,46
O03087 22,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de

experiencia
26,70 587,40

M08003 28,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,16 4,48
O03044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 206,74

TOTAL PARTIDA................................ 1.996,08

C2_AG_USE ud Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas
de entrada de riego provenientes de fuentes alternativas,
Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de
riego provenientes de fuentes alternativas, EDAR, desalinizadora o mezcla".

M08003 28,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,16 4,48
O03013 22,0000 h Consultor senior especialista 54,43 1.197,46
O03087 22,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de

experiencia
26,70 587,40

O03044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 206,74

TOTAL PARTIDA................................ 1.996,08

C3_AGUA_SUP ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con
drenaje superficial. Elementos y sensores. Normativa
Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superfi-
cial. Elementos y sensores. Normativa vigente".

M08003 28,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,16 4,48
O03013 22,0000 h Consultor senior especialista 54,43 1.197,46
O03087 22,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de

experiencia
26,70 587,40

O03044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 206,74

TOTAL PARTIDA................................ 1.996,08
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TOTAL PARTIDA................................ 1.996,08

C4_AGUA_SUB ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con
drenaje subsuperficial. Elementos y sensores".
Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsu-
perficial. Elementos y sensores".

M08003 28,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,16 4,48
O03013 22,0000 h Consultor senior especialista 54,43 1.197,46
O03087 22,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de

experiencia
26,70 587,40

O03044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 206,74

TOTAL PARTIDA................................ 1.996,08

C5_D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas
para la sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios"
Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la soste-
nibilidad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

O03013 22,0000 h Consultor senior especialista 54,43 1.197,46
O03087 22,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de

experiencia
26,70 587,40

M08003 28,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,16 4,48
O03044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 206,74

TOTAL PARTIDA................................ 1.996,08

CAJAAV01 ud Caja nido para aves paseriformes
Suministro e instalación de caja nido para aves paseriformes con el objetivo de dar
cumpimiento a las directrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recur-
sos no tróficos para la fauna. Nido para ave según especificaciones del documento am-
biental. Totalmente terminado e instalado en árbol. Totalmente operativo.

CAJAAV 1,0000 ud Caja nido para aves 30,37 30,37
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

TOTAL PARTIDA................................ 51,72

CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia fi-
nanciado por la Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de alumi-
nio extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y
una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120 de 5
m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón de
50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

O01004 2,5000 h Oficial especialista 24,94 62,35
O01009 2,5000 h Peón 21,35 53,38
P28039 3,1500 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 91,91 289,52
P38024 3,1500 m² Vinilo adhesivo impreso y lámina protectora 120,00 378,00
P01165 80,0000 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil

tubular (p.o.)
3,35 268,00

M01020 2,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 98,88
I09057 0,5000 m³ Excavación manual para de pozo para

cimentación de señales
57,22 28,61

I14024bi 0,5000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

119,94 59,97

I14030 0,5000 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados <
1 m³

29,89 14,95

TOTAL PARTIDA................................ 1.253,66

CAS.02 ud Caseta prefabricada instalada en campo
Caseta monolítica de hormigón armado prefabricada, sin solera de hormigón, instala-
da en campo, incluso carga, transporte desde planta de fabricación, acopio interme-
dio, carga y transporte hasta ubicación definitiva. Medidas exteriores 2.3m x2.3m y de
2.5 m de altura. Con puerta de doble chapa galvanizada con área de paso de 1x1.95 y
rejilla de ventilación. Incluso ejecución de cajeados en muros de hormigón para salida
de tuberías.
Sin incluir la valoración de los accesos necesarios a ejecutar hasta la ubicación definiti-
va, ni la generación de la superficie de apoyo adecuada.

CAS.02.01 1,0000 ud Caseta normalizada sin solera, en acopio
intermedio

3.000,43 3.000,43

M01124 3,0000 h Grúa autopropulsada 311/400 CV (229/294 kW) 100,66 301,98
M07030 50,0000 km Suplemento traslado maquinaria trabajos < 1

semana laboral
3,99 199,50
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M01114 3,0000 h Camión tractor con plataforma 401/999 CV
(295/735 kW)

75,09 225,27

O01017 3,0000 h Cuadrilla A 57,73 173,19
CAJ.01 1,0000 ud Cajeado de muro de hormigón macizo para

salida de tuberías.
714,15 714,15

TOTAL PARTIDA................................ 4.614,52

CCAJ PAJ Control de calidad en obra a justificar
Control de calidad de las obras, a justificar con facturas de laboratorios

TOTAL PARTIDA................................ 675.597,33

CRE.M01025 h Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) en conexiones redes
existentes.
Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) en conexiones redes existentes.

M01025 1,0000 h Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) 46,03 46,03

TOTAL PARTIDA................................ 46,03

CRE.M01033 h Dumper de obra hasta 3.500 kg en conexiones redes existentes.
Dumper de obra hasta 3.500 kg en conexiones redes existentes.

M01033 1,0000 h Dumper de obra hasta 3.500 kg 52,97 52,97

TOTAL PARTIDA................................ 52,97

CRE.M01058 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 t, cazo
1,10 m³ en conexiones redes existentes.
Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³ en co-
nexiones redes existentes.

M01058 1,0000 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 72,85

TOTAL PARTIDA................................ 72,85

CRE.M01064 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 19 t, cazo
0,90 m³ en conexiones redes existentes.
Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³ en co-
nexiones redes existentes.

M01064 1,0000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³

63,63 63,63

TOTAL PARTIDA................................ 63,63

CRE.M01124 h Grúa autopropulsada 311/400 CV (229/294 kW) en conexiones redes
existentes.
Grúa autopropulsada 311/400 CV (229/294 kW) en conexiones redes existentes.

M01124 1,0000 h Grúa autopropulsada 311/400 CV (229/294 kW) 100,66 100,66

TOTAL PARTIDA................................ 100,66

CRE.M01155 h Retrocargo 101/130 CV (75/96 kW) 9,0 t, cazo 0,70 m³, cuchara 1,10 m³ en
conexiones redes existentes.
Retrocargo 101/130 CV (75/96 kW) 9,0 t, cazo 0,70 m³, cuchara 1,10 m³ en conexio-
nes redes existentes.

M01155 1,0000 h Retrocargo 101/130 CV (75/96 kW) 9,0 t, cazo
0,70 m³, cuchara 1,10 m³

45,75 45,75

TOTAL PARTIDA................................ 45,75

CRE.M01156 h Miniexcavadora orugas 71/100 CV (52/74 kW) 14,5 t, cazo 0,60 m³ en
conexiones redes existentes.
Miniexcavadora orugas 71/100 CV (52/74 kW) 14,5 t, cazo 0,60 m³ en conexiones re-
des existentes.

M01156 1,0000 h Miniexcavadora orugas 71/100 CV (52/74 kW)
14,5 t, cazo 0,60 m³

54,93 54,93

TOTAL PARTIDA................................ 54,93

CRE.M01179 h Elevador telescópico 161/190 CV (119/140 kW) en conexiones redes
existentes.
Elevador telescópico 161/190 CV (119/140 kW) en conexiones redes existentes.

M01179 1,0000 h Elevador telescópico 161/190 CV (119/140 kW) 85,91 85,91

TOTAL PARTIDA................................ 85,91
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CRE.M02002 h Martillo hidráulico 501-1.000 kg, completo, sin mano de obra en
conexiones redes existentes.
Martillo hidráulico 501-1.000 kg, completo, sin mano de obra en conexiones redes exis-
tentes.

M02002 1,0000 h Martillo hidráulico 501-1.000 kg, completo, sin
mano de obra

5,03 5,03

TOTAL PARTIDA................................ 5,03

CRE.M02007 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra en conexiones redes
existentes.
Bandeja vibrante manual, sin mano de obra en conexiones redes existentes.

M02007 1,0000 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 6,03 6,03

TOTAL PARTIDA................................ 6,03

CRE.M02015 h Hormigonera fija 250 l en conexiones redes existentes.
Hormigonera fija 250 l en conexiones redes existentes.

M02015 1,0000 h Hormigonera fija 250 l 26,67 26,67

TOTAL PARTIDA................................ 26,67

CRE.M02018 h Vibrador hormigón, sin mano de obra en conexiones redes existentes.
Vibrador hormigón, sin mano de obra en conexiones redes existentes.

M02018 1,0000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 4,38

TOTAL PARTIDA................................ 4,38

CRE.M02027 h Máquina soldadora tubería plástico hasta 30 CV, sin mano de obra en
conexiones redes existentes.
Máquina soldadora tubería plástico hasta 30 CV, sin mano de obra en conexiones re-
des existentes.

M02027 1,0000 h Máquina soldadora tubería plástico hasta 30 CV,
sin mano de obra

1,48 1,48

TOTAL PARTIDA................................ 1,48

CRE.M02029 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de obra en conexiones redes
existentes.
Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de obra en conexiones redes existentes.

M02029 1,0000 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de
obra

1,70 1,70

TOTAL PARTIDA................................ 1,70

CRE.M02031 h Radial hasta 30 CV, sin mano de obra en conexiones redes existentes.
Radial hasta 30 CV, sin mano de obra en conexiones redes existentes.

M02031 1,0000 h Radial hasta 30 CV, sin mano de obra 5,10 5,10

TOTAL PARTIDA................................ 5,10

CRE.M02052 h Equipo oxicorte en conexiones redes existentes.
Equipo oxicorte en conexiones redes existentes.

M02052 1,0000 h Equipo oxicorte 5,60 5,60

TOTAL PARTIDA................................ 5,60

CRE.M02056 h Equipo mecánico para realización de los trabajos de perforación del
muro y del terreno en conexiones redes existentes.
Equipo mecánico para realización de los trabajos de perforación del muro y del terreno
en conexiones redes existentes.

M02056 1,0000 h Equipo mecánico para realización de los trabajos
de perforación del muro y del terreno

80,00 80,00

TOTAL PARTIDA................................ 80,00

CRE.M04003 h Compresor 191/240 CV en conexiones redes existentes.
Compresor 191/240 CV en conexiones redes existentes.

M04003 1,0000 h Compresor 191/240 CV 105,97 105,97

TOTAL PARTIDA................................ 105,97

CRE.M04010 h Grupo electrógeno 31/70 CV en conexiones redes existentes.
Grupo electrógeno 31/70 CV en conexiones redes existentes.

M04010 1,0000 h Grupo electrógeno 31/70 CV 47,50 47,50

TOTAL PARTIDA................................ 47,50
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CRE.M05001 h Bomba pistón lodos 31/70 CV en conexiones redes existentes.
Bomba pistón lodos 31/70 CV en conexiones redes existentes.

M05001 1,0000 h Bomba pistón lodos 31/70 CV 74,13 74,13

TOTAL PARTIDA................................ 74,13

CRE.M05007 h Motobomba hasta 30 CV en conexiones redes existentes.
Motobomba hasta 30 CV en conexiones redes existentes.

M05007 1,0000 h Motobomba hasta 30 CV 44,65 44,65

TOTAL PARTIDA................................ 44,65

CRE.M05009 h Motobomba 131/160 CV, 150 l/s a 50 m en conexiones redes existentes.
Motobomba 131/160 CV, 150 l/s a 50 m en conexiones redes existentes.

M05009 1,0000 h Motobomba 131/160 CV, 150 l/s a 50 m 66,47 66,47

TOTAL PARTIDA................................ 66,47

CRE.O01001 h Capataz en conexiones redes existentes.
Capataz en conexiones redes existentes.

O01001 1,0000 h Capataz 26,79 26,79

TOTAL PARTIDA................................ 26,79

CRE.O01003 h Maquinista o conductor en conexiones redes existentes.
Maquinista o conductor en conexiones redes existentes.

O01003 1,0000 h Maquinista o conductor 27,31 27,31

TOTAL PARTIDA................................ 27,31

CRE.O01004 h Oficial especialista en conexiones redes existentes.
Oficial especialista en conexiones redes existentes.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94

TOTAL PARTIDA................................ 24,94

CRE.O01005 h Oficial de oficios en conexiones redes existentes.
Oficial de oficios en conexiones redes existentes.

O01005 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11

TOTAL PARTIDA................................ 22,11

CRE.O01009 h Peón en conexiones redes existentes.
Peón en conexiones redes existentes.

O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

TOTAL PARTIDA................................ 21,35

CRE.O01010 h Práctico de topografía en conexiones redes existentes.
Práctico de topografía en conexiones redes existentes.

O01010 1,0000 h Práctico de topografía 29,27 29,27

TOTAL PARTIDA................................ 29,27

ECCPMP ud Ensayo de capacidad de campo y punto de marchitez permanente
Determinación en laboratorio del contenido hídrico de punto marchitez permanen-
te(-1,5 MPa) y capacidad de campo (-0,033 MPa) se mide volumétricamente mediante
placas extractoras a presión en un equipo de membrana Eijelkamp.

TOTAL PARTIDA................................ 12,50

ESTHIDG ud Estudio hidrogeológico para definir red de control y seguimiento
Estudio hidrogeológico para definir la red de control y seguimiento de la calidad del
agua y de los retornos de riego. El estudio debe ser llevado a cabo por técnico compe-
tente e incluir los siguientes aspectos:
- Evaluación de las principales formaciones geológicas de captación, parámetros hidro-
dinámicos y características del acuífero y zonas de flujo preferencial
- Descripción de las características de los puntos de control a considerar
- Estudio de la viabilidad técnica de los puntos de agua disponibles
- Selección de los puntos de control necesarios acorde a los requerimientos de la direc-
triz 2 del CSIC
- Descripción del programa de muestreo, parámetros y frecuencia de las medidas a rea-
lizar.

ESTHIDGm 1,0000 ud Estudio hidrogeológico para definir red de control
y seguimiento

15.000,00 15.000,00

TOTAL PARTIDA................................ 15.000,00
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G01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³
de capacidad.

P41003 1,0000 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³ 95,14 95,14

TOTAL PARTIDA................................ 95,14

G01003N mes Alquiler contenedor RCD 20 m³
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 20 m³
de capacidad.

P41003N 1,0000 mes Alquiler contenedor RCD 20 m³ 190,28 190,28

TOTAL PARTIDA................................ 190,28

G01006 ud Cambio/entrega contenedor 50 km
Cambio/entrega contenedor 50 km.

M01021 2,0400 h Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 43,59 88,92

TOTAL PARTIDA................................ 88,92

G01010N mes Alquiler contenedor RSU de 240 L
Alquiler de contenedor para residuos solidos urbanos de 240 L de capacidad.

P41003n2 1,0000 mes Alquiler contenedor RSU 240 L 49,32 49,32

TOTAL PARTIDA................................ 49,32

G01012 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l
Bidón de 220 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

P41012 1,0000 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l 49,32 49,32

TOTAL PARTIDA................................ 49,32

G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas,
etc...) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de
forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios
manuales.

O01009 0,6000 h Peón 21,35 12,81

TOTAL PARTIDA................................ 12,81

G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición metálicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al
entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo
ello por medios manuales.

O01009 1,2000 h Peón 21,35 25,62

TOTAL PARTIDA................................ 25,62

G01014N m³ Clasificación de RCDs por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento no considera-
dos en inertes o metales, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su va-
lorización. Realizado todo ello por medios manuales.

O01009 1,2000 h Peón 21,35 25,62

TOTAL PARTIDA................................ 25,62

GRAC t Gestión residuos RCD hierro y acero por Gestor Autorizado
Coste de entrega de residuos de hierro y acero (tasa vertido cero, abonable por el ges-
tor de residuos), con código 17 04 05 según la Lista Europea de Residuos (LER) publi-
cada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de
Medio Ambiente, para opera ciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008
y la Ley 7/2022.

M07N340 1,0000 t Canon + gestión acero y otros metales conten.
12 m3

187,50 187,50

TOTAL PARTIDA................................ 187,50

GREM t Gestión residuos RCD envases mezclados por Gestor Autorizado
Coste de entrega de residuos de envases mezclados (tasa vertido cero, abonable por
el gestor de residuos), con código 15 01 06 según la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Conseje-
ría de Medio Ambiente, para opera ciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008 y la Ley 7/2022.
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M07N7000 1,0000 t Canon tratamiento envases mezclados 75,00 75,00

TOTAL PARTIDA................................ 75,00

GRMAD t Gestión residuos RCD madera por Gestor Autorizado
Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con código 17 02 01 según la
Lista Euro pea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de re-
siduos autorizado por la Consejería de Ambiente, para operaciones de valorización o
eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022 de residuos

M07N400 1,0000 t Canon + gestión madera conten. 12 m3 112,50 112,50

TOTAL PARTIDA................................ 112,50

GRMBC t Gestión residuos RCD asfalto por Gestor Autorizado
Coste de entrega de residuos de asfalto sucio (tasa vertido cero, abonable por el ges-
tor de residuos), con código 17 03 02 según la Lista Europea de Residuos (LER) publi-
cada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de
Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008
y la Ley 7/2022.

M07MBC 1,0000 t Canon + gestión MBC conten. 12 m3 172,00 172,00

TOTAL PARTIDA................................ 172,00

GRMU t Gestión residuos RSU municipales por Gestor Autorizado
Coste de entrega de residuos solidos urbanos, con código 20 03 01 según la Lista Eu-
ropea de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos au-
torizado por la Consejería de Medio Ambiente, para opera ciones de valorización o elimi-
nación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

M07N5000 1,0000 t Canon tratamiento mezcla residuos municipales 175,00 175,00

TOTAL PARTIDA................................ 175,00

GRPVC t Gestión residuos RCD plástico por Gestor Autorizado
Coste de entrega de residuos plásticos con código 17 02 03 según la Lista Euro pea
de Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autoriza-
do por la Consejería de Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, se-
gún RD 105/2008 y la Ley 7/2022 de residuos

M07N300 1,0000 t Canon + gestión plásticos conten. 8 m3 75,00 75,00

TOTAL PARTIDA................................ 75,00

GRRC m³ Gestión residuos RCD hormigón por Gestor Autorizado
Coste de entrega de residuos de hormigón código 17 01 01 según la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado
por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación,
según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

M07N120 1,0000 m³ Canon + gestion de residuos pétreos 450,00 450,00

TOTAL PARTIDA................................ 450,00

GRRCM m³ Gestión residuos RCD hormigón mezclado por Gestor Autorizado
Coste de entrega de residuos de Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerá-
micos distintas de las especificadas en el código 1 7 01 06.,  según la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado
por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación,
según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

M07N120 1,0000 m³ Canon + gestion de residuos pétreos 450,00 450,00

TOTAL PARTIDA................................ 450,00

GRRPP t Gestión residuos RCD potencialmente peligrosos y otros  por Gest
Coste de entrega de residuos peligrosos (tasa vertido cero, abonable por el gestor de
residuos), con códigos 15 01 10*, 15 01 11*, 15 02 02* según la Lista Europea de Resi-
duos (LER) publicada por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por
la Consejería de Medio Ambiente, para opera ciones de valorización o eliminación, se-
gún RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

M07N200 1,0000 t Canon + tratamiento RCDs potenc. peli. 737,50 737,50

TOTAL PARTIDA................................ 737,50

HOTELINS ud Hotel para insectos instalado
Hotel para insectos de 30x10x30 cm aprox. Formado por tablero contrachapado de ma-
dera de abeto, núcleo de pin y, bambú. Totalmente terminado, fijado y operativo.

O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
HOTELINSM1,0000 ud Hotel para insectos 24,99 24,99

TOTAL PARTIDA................................ 46,34
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I02002 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m
Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier
naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de
transporte 50 m. Volumen medido en estado natural.

O01009 0,0006 h Peón 21,35 0,01
M01040 0,0060 h Tractor orugas 191/240 CV (141/177 kW) 91,65 0,55

TOTAL PARTIDA................................ 0,56

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la
obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en va-
cío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Se-
gún cálculo en hoja aparte.

TOTAL PARTIDA................................ 1,56

I02029da m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D= 30 km
Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y
sin limitación de tonelaje, a una distancia de 30 km de recorrido de carga, incluido el re-
torno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala carga-
dora. Según cálculo en hoja aparte.

I02029f 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas
condiciones) D<= 30 km

1,07 1,07

I02029v 30,0000 kmm³ (Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas
condic.) D<= 30 km

0,12 3,63

TOTAL PARTIDA................................ 4,70

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza so-
bre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

O01009 0,0020 h Peón 21,35 0,04
M01064 0,0200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 1,27

TOTAL PARTIDA................................ 1,31

I02044N1 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m, residuos
Carga mecánica de residuos de cualquier naturaleza sobre vehículos. Con transporte
a una distancia máxima de 5 m.

O01009 0,0400 h Peón 21,35 0,85
M01064 0,0400 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 2,55

TOTAL PARTIDA................................ 3,40

I02044b m³ Carga mecánica, transporte D= 15 a 25 m
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza so-
bre vehículos o planta. Con transporte de tierras hasta una distancia máxima de 15 a
25 m.

O01009 0,0025 h Peón 21,35 0,05
M01064 0,0250 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 1,59

TOTAL PARTIDA................................ 1,64

I03001 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m
Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno
compacto y zonas de difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido so-
bre perfil.

O01009 2,1250 h Peón 21,35 45,37

TOTAL PARTIDA................................ 45,37

I03008 m³ Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual
Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zonas de difícil acce-
so.

O01009 1,0200 h Peón 21,35 21,78
M02007 1,0200 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 6,03 6,15

TOTAL PARTIDA................................ 27,93

I03009 m³ Excavación manual pozo hasta 1,3 m profundidad, terreno franco-ligero
Excavación en pozo (picado y elevación) hasta 1,3 m de profundidad, de forma ma-
nual, en terreno franco-ligero, medido sobre perfil.

O01009 1,8700 h Peón 21,35 39,92
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TOTAL PARTIDA................................ 39,92

I03010 m³ Excavación manual pozo hasta 1,3 m profundidad, terreno compacto
Excavación en pozo (picado y elevación) hasta 1,3 m de profundidad, de forma ma-
nual, en terreno compacto, medido sobre perfil.

O01009 2,4650 h Peón 21,35 52,63

TOTAL PARTIDA................................ 52,63

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad
Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización
de medios auxiliares.

O01009 0,2500 h Peón 21,35 5,34
M01063 0,2500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 14,79

TOTAL PARTIDA................................ 20,13

I03015 m³ Acopio manual de materiales de excavación
Acopio manual de materiales procedentes de excavación manual en terreno de difícil
acceso.

O01009 2,5000 h Peón 21,35 53,38

TOTAL PARTIDA................................ 53,38

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba
Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

O01009 0,2500 h Peón 21,35 5,34
M05010 1,0000 h Motobomba hasta 30 CV, sin mano de obra 3,67 3,67

TOTAL PARTIDA................................ 9,01

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio
Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, reali-
zada con paneles ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos comple-
mentarios, hasta una altura máxima de 3 m.

O01004 0,1200 h Oficial especialista 24,94 2,99
O01017 0,1200 h Cuadrilla A 57,73 6,93
P01141 1,0000 ud Panel ligero de aluminio 200x50 cm, 300 puestas

(p.o.)
1,05 1,05

TOTAL PARTIDA................................ 10,97

I03030 m³ Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual
Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual, en cimentaciones, trasdós
de muros y accesos.

O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27
M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 2,85

TOTAL PARTIDA................................ 7,12

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm,
incluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de
ocupación de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m.

O01009 0,0003 h Peón 21,35 0,01
M01037 0,0025 h Tractor orugas 131/160 CV (97/118 kW) 67,14 0,17

TOTAL PARTIDA................................ 0,18

I04016ca m² Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, con riego D= 20 km
Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación, en terrenos compren-
didos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transporte y riego con agua a una distancia
de 20 km. Densidad exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicati-
va de 80 l/m³ compactado.

O01009 0,0003 h Peón 21,35 0,01
M01174 0,0025 h Compactador vibro 161/190 CV (119/140 kW) 53,68 0,13
I04002ca 0,3000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80

l/m³, A1-A3, D= 20 km
1,42 0,43

TOTAL PARTIDA................................ 0,57
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I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, pa-
ra la construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.),
por capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno,
incluido el transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una distancia
máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o
96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.

O01009 0,0003 h Peón 21,35 0,01
M01172 0,0025 h Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW) 72,00 0,18
M01174 0,0090 h Compactador vibro 161/190 CV (119/140 kW) 53,68 0,48
I04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80

l/m³, A1-A3, D<=3 km
0,49 0,49

TOTAL PARTIDA................................ 1,16

I04021 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, 3< a<= 5 m, t. compacto
Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente
1:1, tanto el talud exterior como el interior y una profundidad máxima de 40 cm. El movi-
miento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la mo-
toniveladora. Precio hasta una anchura máxima de camino de 5 m y mínima de 3 m en-
tre aristas interiores de cunetas, en terreno compacto.

O01009 0,0003 h Peón 21,35 0,01
M01172 0,0030 h Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW) 72,00 0,22
I10002 0,3200 m³ Excavación desagües con motoniveladora, t.

compacto, p<= 70 cm
0,60 0,19

TOTAL PARTIDA................................ 0,42

I04021_N1 m Reconstrucción de canal de tierras, con refino y planeo
Construcción de canal de riego con tierras procedentes de la excavación, incluyendo
compactación, refino y planeo de taludes.

O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70
I10002 10,0000 m³ Excavación desagües con motoniveladora, t.

compacto, p<= 70 cm
0,60 6,00

M01174 0,0090 h Compactador vibro 161/190 CV (119/140 kW) 53,68 0,48
I04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80

l/m³, A1-A3, D<=3 km
0,49 0,49

TOTAL PARTIDA................................ 49,67

I04031 m³ Excavación cunetas, profundidad<= 50 cm, a> 3 m, terreno franco-ligero
Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de ta-
ludes, hasta 50 cm de profundidad en terreno franco-ligero, para un camino de anchu-
ra superior a 3 m entre aristas interiores.

O01009 0,0005 h Peón 21,35 0,01
M01172 0,0052 h Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW) 72,00 0,37

TOTAL PARTIDA................................ 0,38

I05006 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 181 a 200 g/m², colocado
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por
agujado y calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 181 a 200
g/m², resistencia a la tracción de 16 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo
CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

O01017 0,0080 h Cuadrilla A 57,73 0,46
P05002 1,0000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes

181 a 200 g/m² (p.o.)
0,66 0,66

TOTAL PARTIDA................................ 1,12

I05026N1 m² Lámina separadora de polietileno, colocada
Lámina separadora de polietileno, de 0,05 mm de espesor y 46 g/m² de masa superfi-
cial, colocada

P05011N1 1,1000 m² Film de polietileno espesor 0,05 mm (p.o.) 0,20 0,22
O01017 0,0300 h Cuadrilla A 57,73 1,73

TOTAL PARTIDA................................ 1,95
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I06014 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, e>
20 cm, a> 3 m, D<= 3 km
Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado
(PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hu-
medad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo
Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte
y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km, para caminos de an-
chura superior a 3 m.

O01009 0,0260 h Peón 21,35 0,56
M01077 0,0260 h Motoniveladora 131/160 CV (97/118 kW) 63,97 1,66
M01084 0,0260 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 1,39
I04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80

l/m³, A1-A3, D<=3 km
0,49 0,49

TOTAL PARTIDA................................ 4,10

I06033 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 32 mm, 95% PM, e>
20 cm, a<= 3 m, D<= 3 km
Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado
(PG-3) de tamaño máximo 32 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hu-
medad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo
Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte
y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km, para caminos con
una anchura máxima de 3 m.

O01009 0,0520 h Peón 21,35 1,11
M01045 0,0520 h Tractor ruedas hasta 130 CV (96 kW) 48,71 2,53
M01083 0,0600 h Compactador vibro hasta 130 CV (96 kW) 50,65 3,04
I04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80

l/m³, A1-A3, D<=3 km
0,49 0,49

TOTAL PARTIDA................................ 7,17

I06049 m³ Construcción de pedraplén
Construcción de pedraplén, con material seleccionado de 300-500 mm, incluyendo, ex-
tendido, perfilado y compactación y sin incluir el coste de la obtención, clasificación,
carga, transporte y descarga del material.

O01009 0,0035 h Peón 21,35 0,07
M01064 0,0780 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 4,96

M01049 0,0350 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW),
21 t, cuchara 2,40 m³

73,60 2,58

M01084 0,0350 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 1,88

TOTAL PARTIDA................................ 9,49

I06051ei t Suministro de zahorra ZA 0/20, D= 68 km
Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a una distancia máxi-
ma de 68 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tone-
laje.

P02023 1,0000 t Zahorra ZA 0/20 (p.o.) 10,24 10,24
P02998ei 1,0000 t Suplemento suministro de áridos, por D superior

a 20 km, d= 48 km
4,64 4,64

TOTAL PARTIDA................................ 14,88

I06053ei t Suministro de árido 0/200 mm, D= 68 km
Suministro de árido 0/200 mm procedente de cantera autorizada, a una distancia máxi-
ma de 68 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tone-
laje.

P02049 1,0000 t Árido 0/200 (p.o.) 9,39 9,39
P02998ei 1,0000 t Suplemento suministro de áridos, por D superior

a 20 km, d= 48 km
4,64 4,64

TOTAL PARTIDA................................ 14,03

I08046ei t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, D= 68 km
Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, procedente de planta fija
a una distancia de 68 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limita-
ción de tonelaje.

P07016 1,0000 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D
(p.o.)

58,97 58,97

P02998ei 1,0000 t Suplemento suministro de áridos, por D superior
a 20 km, d= 48 km

4,64 4,64

TOTAL PARTIDA................................ 63,61
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TOTAL PARTIDA................................ 63,61

I08048ei t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 22 SURF D, D= 68 km
Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 22 SURF D, procedente de planta fija
a una distancia de 68 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limita-
ción de tonelaje.

P07032 1,0000 t Mezcla bituminosa en caliente AC 22 SURF D
(p.o.)

52,49 52,49

P02998ei 1,0000 t Suplemento suministro de áridos, por D superior
a 20 km, d= 48 km

4,64 4,64

TOTAL PARTIDA................................ 57,13

I08052 m² Extendido mezcla bituminosa en caliente, anchura> 3 m, pte<= 15%
Extendido y compactado de firme con aglomerado en caliente. Alcanzando el 97% de
la densidad máxima obtenida mediante ensayo Marshall (densidad aparente, según
UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN
13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas del
15%. En caminos de anchura superior a 3 m y con espesor mínimo de 4 cm. No inclu-
ye el material.

O01017 0,0089 h Cuadrilla A 57,73 0,51
M01088 0,0022 h Extendedora aglomerado asfáltico orugas hasta

130 CV (96 kW)
81,00 0,18

M01083 0,0022 h Compactador vibro hasta 130 CV (96 kW) 50,65 0,11
M01080 0,0022 h Compactador neumático hasta 130 CV (96 kW),

27 t
72,35 0,16

TOTAL PARTIDA................................ 0,96

I08053 ud Desplazamiento y retirada equipo de extendido de mezclas bituminosas y
aglomerado en frío
Traslados de maquinaria y equipo de extendido de mezclas bituminosas y aglomerado
en frío, de aplicación en obras con volúmenes inferiores a 200 toneladas de aglomera-
do o de grava-emulsión.

TOTAL PARTIDA................................ 1.200,00

I09008 ud Señal triangular tipo peligro, reflectante 90 cm, colocada
Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y 90 cm de lado, incluyendo el poste
de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03
P28008 1,0000 ud Señal triangular tipo Peligro 90 cm reflectante

(p.o.)
35,53 35,53

P28040 2,2000 m Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2
mm (p.o.)

5,79 12,74

I03001 0,1250 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<=
1,3 m

45,37 5,67

I14002 0,1250 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido machacado,
"in situ", D<=20 km

129,40 16,18

TOTAL PARTIDA................................ 102,15

I09010 ud Señal triangular tipo peligro, reflectante 60 cm, colocada
Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y 60 cm de lado, incluyendo el poste
de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03
P28010 1,0000 ud Señal triangular tipo Peligro 60 cm reflectante

(p.o.)
28,25 28,25

P28040 2,0000 m Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2
mm (p.o.)

5,79 11,58

I03001 0,1250 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<=
1,3 m

45,37 5,67

I14002 0,1250 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido machacado,
"in situ", D<=20 km

129,40 16,18

TOTAL PARTIDA................................ 93,71

I09017 ud Señal prohibición u obligación, reflectante, ø 90 cm, colocada
Señal de prohibición, restricción u obligación, reflectante, de forma circular y 90 cm de
diámetro, incluyendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03
P28017 1,0000 ud Señal Prohibición y Obligación ø 90 cm

reflectante (p.o.)
61,57 61,57

P28040 2,4000 m Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2
mm (p.o.)

5,79 13,90
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I03001 0,1250 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<=
1,3 m

45,37 5,67

I14002 0,1250 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido machacado,
"in situ", D<=20 km

129,40 16,18

TOTAL PARTIDA................................ 129,35

I09018 ud Señal prohibición u obligación, reflectante, ø 60 cm, colocada
Señal de prohibición, restricción u obligación, reflectante, de forma circular y 60 cm de
diámetro, incluyendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03
P28018 1,0000 ud Señal Prohibición y Obligación ø 60 cm

reflectante (p.o.)
34,10 34,10

P28040 2,2000 m Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2
mm (p.o.)

5,79 12,74

I03001 0,1250 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<=
1,3 m

45,37 5,67

I14002 0,1250 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido machacado,
"in situ", D<=20 km

129,40 16,18

TOTAL PARTIDA................................ 100,72

I09025 ud Señal rectangular 90x60 cm, colocada
Señal informativa de indicación, sin reflectar, de forma rectangular de 90x60 cm, inclu-
yendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03
P28023 1,0000 ud Señal rectangular 90x60 cm (p.o.) 70,92 70,92
P28040 2,4000 m Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2

mm (p.o.)
5,79 13,90

I03001 0,1250 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<=
1,3 m

45,37 5,67

I14002 0,1250 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido machacado,
"in situ", D<=20 km

129,40 16,18

TOTAL PARTIDA................................ 138,70

I09028 ud Señal rectangular 60x40 cm, reflectante, colocada
Señal informativa de indicación, reflectante, de forma rectangular de 60x40 cm, inclu-
yendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03
P28033 1,0000 ud Señal rectangular 60x40 cm reflectante (p.o.) 42,21 42,21
P28040 2,2000 m Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2

mm (p.o.)
5,79 12,74

I03001 0,1250 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<=
1,3 m

45,37 5,67

I14002 0,1250 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido machacado,
"in situ", D<=20 km

129,40 16,18

TOTAL PARTIDA................................ 108,83

I09056 m² Pintura plástica en frio, bicomponente en paso de peatones y símbolos
Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura
de 3 kg/m², y 0,5 kg/m2 de microesferas de vidrio, en paso peatones y símbolos tipo fle-
chas, stop, etc, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.

O01004 0,1030 h Oficial especialista 24,94 2,57
O01009 0,1030 h Peón 21,35 2,20
M01032 0,0080 h Dumper de obra hasta 1.500 kg 38,54 0,31
M02033 0,0080 h Barredora 31,15 0,25
P28051 1,5540 l Pintura termoplástica en frío (p.o.) 2,84 4,41
P28049 0,5000 kg Microesferas vidrio tratadas (p.o.) 0,95 0,48

TOTAL PARTIDA................................ 10,22

I10016 m³ Excavación cauces y desagües, vol> 16 m³/m, t. franco-ligero
Excavación de cauces y desagües con retroexcavadora o dragalina, incluyendo refino
de taludes, volumen de excavación con más de 16 m³/m, en terreno franco-ligero medi-
do sobre perfil.

O01009 0,0008 h Peón 21,35 0,02
M01058 0,0080 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 0,58

TOTAL PARTIDA................................ 0,60
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I10019 m² Trabajos complementarios refino de taludes con medios mecánicos
Trabajos complementarios de refino de taludes con la perfección posible de alcanzar
con medios mecánicos, en los casos en los que el refino no se pueda realizar simultá-
neamente con el trabajo de excavación.

O01009 0,0002 h Peón 21,35 0,00
M01157 0,0022 h Retroexcavadora orugas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
61,95 0,14

TOTAL PARTIDA................................ 0,14

I10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües,
hasta una distancia de 20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección
posible a realizar con retroexcavadora de orugas. Medido en terreno suelto.

O01009 0,0012 h Peón 21,35 0,03
M01058 0,0120 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 0,87

TOTAL PARTIDA................................ 0,90

I11009N1 m Dren-colector con tubería plastica ø 63, terreno franco-ligero
Dren-colector con tubería corrugada plastica ranurada y unión por manguito de 63 mm
de diámetro, a una profundidad máxima de 0,8 m, incluyendo colocación del tubo, aline-
ación y pendientes, empalmes con dren existente. En terreno franco-ligero.

O01017 0,0650 h Cuadrilla A 57,73 3,75
P18004N1 1,0000 m Tubo corrugado de drenaje ø 63 mm (p.o.) y pp

manguito
3,75 3,75

TOTAL PARTIDA................................ 7,50

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido
de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 38 km a la
planta; incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proceden-
te de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03001 1,0000 m³ Hormigón HNE-15/spb/árido 40-20 mm (p.o.) 62,21 62,21
P03999bi 1,0000 m³ Suplemento suministro hormigón o mortero, por

D superior a 20 km, d = 18 km
8,54 8,54

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 101,08

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D=
38 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente,
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de
38 km desde la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigo-
nera procedente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03017 1,0000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,

sulforresistente (p.o.)
81,07 81,07

P03999bi 1,0000 m³ Suplemento suministro hormigón o mortero, por
D superior a 20 km, d = 18 km

8,54 8,54

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 119,94

I14026bi m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D=
38 km
Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente,
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de
38 km desde la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigo-
nera procedente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03021 1,0000 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,

sulforresistente (p.o.)
92,56 92,56

P03999bi 1,0000 m³ Suplemento suministro hormigón o mortero, por
D superior a 20 km, d = 18 km

8,54 8,54

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 131,43
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I14030 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³
Mayor precio de puesta en obra de hormigón de obras de fábrica, de volúmenes inferio-
res a 1 m³, sin incluir encofrados, hormigones ni armaduras.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89

TOTAL PARTIDA................................ 29,89

I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar
Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesibles al camión hormi-
gonera, para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armadu-
ras.

O01009 0,2500 h Peón 21,35 5,34
M01053 0,2500 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW),

13 t, cuchara 2,40 m³
61,35 15,34

TOTAL PARTIDA................................ 20,68

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón
con cubilote
Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote.

P03061 1,0000 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por
puesta en obra por cubilote

8,90 8,90

TOTAL PARTIDA................................ 8,90

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida
Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

P03047 1,0000 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por
consistencia fluida (p.o.)

2,21 2,21

TOTAL PARTIDA................................ 2,21

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m
Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón has-
ta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones
ni armaduras.

O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27
M01123 0,1500 h Autobomba hormigonar 311/400 CV (229/294

kW)
104,99 15,75

TOTAL PARTIDA................................ 20,02

I14065 ud Desplazamiento y retirada de bomba de hormigón para volúmenes de
hormigón <= 40 m³
Desplazamiento y retirada de bomba de hormigón para volúmenes de hormigón meno-
res o iguales a 40 m³.

TOTAL PARTIDA................................ 314,97

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0180 h Oficial especialista 24,94 0,45
O01009 0,0180 h Peón 21,35 0,38
P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,17 1,23

P01045 0,0150 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 2,09

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, coloca-
da en obra, incluidos solapes.

O01004 0,0470 h Oficial especialista 24,94 1,17
O01009 0,0470 h Peón 21,35 1,00
P01052 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 B500T

(p.o.)
11,99 13,19

P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,02
M01020 0,0280 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,11

TOTAL PARTIDA................................ 16,49

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 20x20 cm, coloca-
da en obra, incluidos solapes.

O01004 0,0410 h Oficial especialista 24,94 1,02
O01009 0,0410 h Peón 21,35 0,88
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P01060 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 B500T
(p.o.)

9,26 10,19

P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,02
M01020 0,0240 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,95

TOTAL PARTIDA................................ 13,06

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados
Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de ci-
mentación, considerando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofran-
te, sin incluir medios auxiliares.

O01004 0,2900 h Oficial especialista 24,94 7,23
O01009 0,2900 h Peón 21,35 6,19
P01033 0,0200 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 7,88
P01044 0,1500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,37
P01045 0,1000 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,18
P01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes

(p.o.)
4,41 0,09

TOTAL PARTIDA................................ 21,94

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m
Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas,
con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

O01004 0,2900 h Oficial especialista 24,94 7,23
O01009 0,2900 h Peón 21,35 6,19
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 0,79
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 31,04 1,86
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,12
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,09
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,86 0,27

M01028 0,0580 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 2,97

TOTAL PARTIDA................................ 19,52

I16021 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas
Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta 3 metros de altura,
considerando 10 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y des-
montaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos
en altura (mayor a 2 m).

O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45
O01009 0,9000 h Peón 21,35 19,22
P01033 0,0140 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 5,51
P01044 0,0700 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,17
P01045 0,0700 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,13
P01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes

(p.o.)
4,41 0,09

M01028 0,1800 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 9,20

TOTAL PARTIDA................................ 56,77

I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 metros de altura, para de-
jar vistos, considerando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de monta-
je y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).

O01004 0,5200 h Oficial especialista 24,94 12,97
O01009 0,5200 h Peón 21,35 11,10
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 0,79
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 31,04 1,86
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,12
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,09
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,86 0,27

M01028 0,1040 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 5,32

TOTAL PARTIDA................................ 32,52

I16037 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h > 3 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros dos caras, a partir del tercer metro de altura, para
dejar visto, considerando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de mon-
taje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para
trabajos en altura (mayor a 2 m).
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O01004 0,6880 h Oficial especialista 24,94 17,16
O01009 0,6880 h Peón 21,35 14,69
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 0,79
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 31,04 1,86
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,12
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,09
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,86 0,27

M01028 0,1376 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 7,04

TOTAL PARTIDA................................ 42,02

I17011 ud Cimiento apoyo acequia T-200
Cimiento para apoyo de acequia prefabricada T-200, con hormigón para armar HA-25
(25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo.

I03005 0,2850 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 3,31 0,94
I10031 0,3590 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,22 0,08
I14012 0,2850 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,

D<=20 km
102,64 29,25

I15022 8,9490 kg Acero corrugado, ø < 12 mm, B-400S/SD,
colocado

2,24 20,05

TOTAL PARTIDA................................ 50,32

I17014 ud Cimiento apoyo acequia T-800
Cimiento para apoyo de acequia prefabricada T-800, con hormigón para armar HA-25
(25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo.

I03005 0,6070 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 3,31 2,01
I10031 0,7650 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,22 0,17
I14012 0,6070 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,

D<=20 km
102,64 62,30

I15022 19,0750 kg Acero corrugado, ø < 12 mm, B-400S/SD,
colocado

2,24 42,73

I15006 1,2150 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm,
B500T, colocada

7,47 9,08

TOTAL PARTIDA................................ 116,29

I17019 m Pilar apoyo acequia T-200
Pilar para apoyo de acequia prefabricada T-200, con hormigón para armar HA-25 (25
N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo.

I16009 2,1000 m² Encofrado y desencofrado pilares rectangulares,
h <= 3 m

24,77 52,02

I14012 0,2450 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D<=20 km

102,64 25,15

I15022 9,0130 kg Acero corrugado, ø < 12 mm, B-400S/SD,
colocado

2,24 20,19

TOTAL PARTIDA................................ 97,36

I17022 m Pilar apoyo acequia T-800
Pilar para apoyo de acequia prefabricada T-800, con hormigón para armar HA-25 (25
N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo.

I16009 2,9000 m² Encofrado y desencofrado pilares rectangulares,
h <= 3 m

24,77 71,83

I14012 0,4500 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D<=20 km

102,64 46,19

I15022 15,9520 kg Acero corrugado, ø < 12 mm, B-400S/SD,
colocado

2,24 35,73

TOTAL PARTIDA................................ 153,75

I18008_N1 m³ Demolición elementos hormigón armado 30<e<=50cm medios
mecánicos, transporte
Demolición de elementos de hormigón armado de espesor desde 30 a 50 cm, con mar-
tillo hidráulico, incluso despeje de escombros, carga y acarreo de escombros hasta el
contenedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos resultantes se de-
ben valorar aparte.

O01009 0,3000 h Peón 21,35 6,41
M01055 0,3500 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 14,91

M02002 0,3000 h Martillo hidráulico 501-1.000 kg, completo, sin
mano de obra

5,03 1,51

M02031 0,3000 h Radial hasta 30 CV, sin mano de obra 5,10 1,53
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I02029f 1,3500 m³ Transporte materiales sueltos (buenas
condiciones) D<= 30 km

1,07 1,44

I02044 1,3500 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 1,77

TOTAL PARTIDA................................ 27,57

I18009 m³ Demolición fábrica ladrillo macizo o bloques de hormigón macizado, con
compresor
Demolición de fábrica de ladrillo macizo o bloques de hormigón macizado, con compre-
sor, incluso despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el
contenedor y punto de vertido, ni los medios auxiliares de elevación para trabajos en al-
tura (mayor a 2 m). Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar
aparte.

O01005 0,7000 h Oficial de oficios 22,11 15,48
O01009 2,1000 h Peón 21,35 44,84
M04005 0,7000 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de

obra
13,92 9,74

TOTAL PARTIDA................................ 70,06

I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico
Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calzada, con
martillo neumático, incluso limpieza y despeje de escombros. No está incluido el aca-
rreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de
residuos resultantes se deben valorar aparte.

O01009 0,2500 h Peón 21,35 5,34
M04001 0,0700 h Compresor 31/70 CV, dos martillos 39,23 2,75
M02036 0,0700 h Cortadora de pavimentos, sin mano de obra 2,19 0,15

TOTAL PARTIDA................................ 8,24

I21007ei m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D= 68 km
Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra
de 68 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

O01009 0,2780 h Peón 21,35 5,94
M01059 0,2780 h Retroexcavadora orugas hidráulica 161/190 CV

(119/140 kW), 24 t, cazo 1,40 m³
75,54 21,00

P02037 1,1000 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm (p.o.) 28,08 30,89
P02999ei 1,1000 m³ Suplemento suministro de áridos, por D superior

a 20 km, d= 48 km
5,40 5,94

TOTAL PARTIDA................................ 63,77

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m
Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5 m y diámetro entre
18 y 22 cm, para estabilización de fondo de excavación. lncluso p/p de medios necesa-
rios para el hincado, desplazamiento del personal especializado, corte y descabezado,
limpieza y recogida de los restos sobrantes, y carga a camión a contenedor.

O01020 0,1476 h Peón con motosierra 22,87 3,38
M01064 0,0738 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 4,70

M01004 0,0073 h Camión 161/190 CV (119/140 kW) 38,89 0,28
M01013 0,0100 h Camión cisterna riego agua 241/310 CV

(178/228 kW)
53,97 0,54

P0N001 1,0000 ud Fajina de eucalipto 5 m (p.o.) 14,44 14,44
P01001 0,0120 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 23,35

I28002N2 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 6 m
Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 6 m y diámetro entre
18 y 22 cm, para estabilización de fondo de excavación. lncluso p/p de medios necesa-
rios para el hincado, desplazamiento del personal especializado, corte y descabezado,
limpieza y recogida de los restos sobrantes, y carga a camión a contenedor.

O01020 0,1806 h Peón con motosierra 22,87 4,13
M01064 0,0903 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 5,75

M01004 0,0090 h Camión 161/190 CV (119/140 kW) 38,89 0,35
M01013 0,0100 h Camión cisterna riego agua 241/310 CV

(178/228 kW)
53,97 0,54

P01001 0,0120 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,01
P0N002 1,0000 ud Fajina de eucalipto 6 m (p.o.) 18,06 18,06

TOTAL PARTIDA................................ 28,84
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L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²)
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; ins-
talación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

P40013 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en
obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

183,86 183,86

TOTAL PARTIDA................................ 183,86

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20)
colocada.

P40021 1,0000 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios
punta x 1,20)

75,94 75,94

TOTAL PARTIDA................................ 75,94

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas
Mesa madera capacidad 10 personas.

P40022 1,0000 ud Mesa madera capacidad 10 personas 110,16 110,16

TOTAL PARTIDA................................ 110,16

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.

P40023 1,0000 ud Banco de madera capacidad 5 personas 44,85 44,85

TOTAL PARTIDA................................ 44,85

L01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.

P40024 1,0000 ud Recipiente recogida basura 35,34 35,34

TOTAL PARTIDA................................ 35,34

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se
considera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

TOTAL PARTIDA................................ 21,35

L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje
Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasama-
nos, barra intermedia, rodapié, colocación y desmontaje.

P40031 1,0000 m Barandilla protección huecos. Montaje y
desmontaje

8,03 8,03

TOTAL PARTIDA................................ 8,03

L01033 ud Tapón plástico protección redondos
Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

P40033 1,0000 ud Tapón plástico protección redondos 0,90 0,90

TOTAL PARTIDA................................ 0,90

L01037 ud Topes para camión en excavaciones
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bor-
des de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

P40037 1,0000 ud Topes para camión en excavaciones 21,03 21,03

TOTAL PARTIDA................................ 21,03

L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje
Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y ma-
llazo, incluida la colocación y el desmontaje.

P40038 1,0000 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y
desmontaje

5,52 5,52

TOTAL PARTIDA................................ 5,52

L01040 ud Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.
Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados (IPN-160)
y 6 m de cable horizontal con bandoleras amarillas no reflectantes, incluso cimenta-
ción, montaje, pintura y desmontaje.

P40040 1,0000 ud Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac, ancl.
y banderolas.

410,32 410,32
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TOTAL PARTIDA................................ 410,32

L01044 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada
Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.

P40044 1,0000 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada 2,43 2,43

TOTAL PARTIDA................................ 2,43

L01045 ud Valla autónoma metálica, colocada
Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

P40045 1,0000 ud Valla autónoma metálica, colocada 8,52 8,52

TOTAL PARTIDA................................ 8,52

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

P40046 1,0000 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada 10,52 10,52

TOTAL PARTIDA................................ 10,52

L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado
Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

P40047 1,0000 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado 3,52 3,52

TOTAL PARTIDA................................ 3,52

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colo-
cado.

P40048 1,0000 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado 5,00 5,00

TOTAL PARTIDA................................ 5,00

L01049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

P40049 1,0000 m Cinta balizamiento, colocada 1,17 1,17

TOTAL PARTIDA................................ 1,17

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, coloca-
do.

P40050 1,0000 ud Cono balizamiento de plástico, colocado 15,52 15,52

TOTAL PARTIDA................................ 15,52

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

P40052 1,0000 ud Baliza luminosa intermitente, colocada 56,76 56,76

TOTAL PARTIDA................................ 56,76

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según
Norma UNE 23110, colocado.

P40054 1,0000 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 60,54 60,54

TOTAL PARTIDA................................ 60,54

L01059 ud Botiquín portátil de obra
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica
el RD 486/1997

P40059 1,0000 ud Botiquín portátil de obra 52,53 52,53

TOTAL PARTIDA................................ 52,53

L01060 ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

P40060 1,0000 ud Reposición material sanitario 26,88 26,88

TOTAL PARTIDA................................ 26,88

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provin-
cial.

P40061 1,0000 ud Reunión mensual Comité Seguridad 167,36 167,36

TOTAL PARTIDA................................ 167,36
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L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas;
bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar bar-
buquejo de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC
en 7 colores, incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo blanco y
naranja. Norma UNE EN 397.

P40066 1,0000 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama,
blanco

7,25 7,25

TOTAL PARTIDA................................ 7,25

L01071 ud Casco de seguridad para motoserrista
Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con pro-
tector auditivo (para ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, para uso
por motoserristas y otros trabajos especiales.

L01068 1,0000 ud Casco de seguridad policarbonato resiste
temp>150 ºC, s/anagrama

24,10 24,10

L01252 1,0000 ud Soporte acople pantallas 5,59 5,59
L01245 1,0000 ud Protector facial malla 7,21 7,21
L01244 1,0000 ud Protector auditivo acoplable a casco 15,87 15,87
L01072 1,0000 ud Cubrenuca adaptable a casco de seguridad 1,89 1,89
L01250 1,0000 ud Barbuquejo 4 puntos anclaje 3,50 3,50

TOTAL PARTIDA................................ 58,16

L01073 ud Protector auditivo tapones con banda
Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza); con
tapones desechables, de espuma de poliuretano; buena flexibilidad y baja presión en
el canal auditivo. Atenuación media 25-30 db.

P40073 1,0000 ud Protector auditivo tapones con banda 2,61 2,61

TOTAL PARTIDA................................ 2,61

L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase
FFP2
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protec-
ción contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbi-
lla. Envasados individualmente. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

P40079 1,0000 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con
válvula, un uso, Clase FFP2

0,60 0,60

TOTAL PARTIDA................................ 0,60

L01081 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase
FFP3
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protec-
ción contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbi-
lla. Envasados individualmente. Clase FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.

P40081 1,0000 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con
válvula, un uso, Clase FFP3

1,09 1,09

TOTAL PARTIDA................................ 1,09

L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora
Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F);
ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1
(trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiem-
pañamiento (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón
de sujeción. Incluida funda.

P40087 1,0000 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora 5,93 5,93

TOTAL PARTIDA................................ 5,93

L01091 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano
Mono italiano, con cremallera frontal resistente, goma interior en la cintura y en la espal-
da y costura de doble pespunte, con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Trag-
sa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en dife-
rentes colores: azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la 3XL. Normas UNE-EN 340
o EN 13402.

P40091 1,0000 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano 17,59 17,59

TOTAL PARTIDA................................ 17,59

Página 61



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL
GUADALQUIVIR (SEVILLA)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

L01092 ud Chaquetilla y pantalón de trabajo, con anagrama
Chaquetilla, 100 % algodón, terlenka o mezcla poliéster algodón, con cremallera, cue-
llo camisero, gomas laterales en la cintura y bolsillos; con logotipo en el pectoral izquier-
do del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio) y
pantalón de trabajo multibolsillos con costuras de doble pespunte botón y cremallera y
refuerzos en las rodillas y en la culera. Tejido resistente al rasgado y a la abrasión. Con
o sin logotipo en la tapeta del bolsillo lateral del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en
colores y vaciado (incluido en el precio). Colores: azul, verde y beige.

L01294 1,0000 ud Chaquetilla de trabajo con cremallera 14,44 14,44
L01300 1,0000 ud Pantalón multibolsillos con refuerzos 14,65 14,65

TOTAL PARTIDA................................ 29,09

L01100 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materia-
les como el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el
pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (inclui-
do en el precio). Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

P40100 1,0000 ud Chaleco alta visibilidad 4,15 4,15

TOTAL PARTIDA................................ 4,15

L01127 par Guantes para motoserrista corto
Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y las siguientes resis-
tencias mínimas a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la
perforación, 4. Mano izquierda; Manga corta y puño elástico y sistema de argolla de an-
claje entre guantes y/o hebilla y sistema de argolla de anclaje entre guantes y/o hebi-
lla. Se valorará mejoras ergonómicas, eliminación de costuras... Tallas 8, 9, 10 y 11.

P40127 1,0000 par Guantes para motoserrista corto 30,01 30,01

TOTAL PARTIDA................................ 30,01

L01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos
Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de protección contra
riesgos mecánicos con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte,
1; al rasgado, 2; y a la perforación, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergono-
mía y manejabilidad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.

P40128 1,0000 par Guantes impermeabilizados protección contra
riesgos mecánicos

0,63 0,63

TOTAL PARTIDA................................ 0,63

L01135 par Guantes piel protección riesgos mecánicos, forrado en palma
Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera; forra-
do en palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la per-
foración, 2. Color crudo. Tallas 8, 9 y 10.

P40135 1,0000 par Guantes piel protección riesgos mecánicos,
forrado en palma

1,79 1,79

TOTAL PARTIDA................................ 1,79

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión
Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría R. Varias tallas.

P40136 1,0000 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja
tensión

21,41 21,41

TOTAL PARTIDA................................ 21,41

L01148 ud Pantalón de motoserrista
Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo
vientre; para usuarios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta
transpirabilidad y la ergonomía. Varias tallas.

P40148 1,0000 ud Pantalón de motoserrista 58,28 58,28

TOTAL PARTIDA................................ 58,28

L01152 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P
Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del
talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perfo-
ración (P); cierre por cordones; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle.
Categoría: S1 + P (SB + A + E + P) o S3.

P40152 1,0000 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P 13,50 13,50

TOTAL PARTIDA................................ 13,50
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L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4
Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200 J (SB).
Suela antideslizante con resaltes; color verde. Categoría: S4.

P40156 1,0000 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4 32,03 32,03

TOTAL PARTIDA................................ 32,03

L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad
Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiem-
po lluvioso; de alta visibilidad.Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde
la XS a la 3XL.

P40196 1,0000 ud Traje impermeable de alta visibilidad 23,00 23,00

TOTAL PARTIDA................................ 23,00

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago
Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y
con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

P40197 1,0000 ud Soporte lumbar elástico antilumbago 10,26 10,26

TOTAL PARTIDA................................ 10,26

L01206 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²).;
aislada interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza
con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico
de 50 litros de capacidad; ventana y puerta de entrada; inodoro, y lavabo; puerta en ino-
doro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997.

P40206 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de
2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²).

138,15 138,15

TOTAL PARTIDA................................ 138,15

L01208N1 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²)
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,4) m²;
instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y
punto de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

P40208N1 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra,
de 7,87x2,33x2,30

186,87 186,87

TOTAL PARTIDA................................ 186,87

L01225 mes Alquiler de bancos de vestuario
Alquiler de bancos de vestuario 1,5m

P40225 1,0000 mes Alquiler de bancos de vestuario 15,07 15,07

TOTAL PARTIDA................................ 15,07

L012272 ud Horno microondas
Horno microondas de 18 l y 800 W.

MICROIHB 1,0000 ud Horno microondas 40,03 40,03

TOTAL PARTIDA................................ 40,03

L01232 ud Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, fijada a
soporte de hormigón o metálico; instalada
Línea de anclaje horizontal temporal de cinta, de 15 m de longitud, para asegurar a un
operario, con sistema de anclaje de carga de 25 kN; con mecanismo de bloqueo antirre-
torno.

P40232 1,0000 ud Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de
poliéster, fijada a soporte de hormigón o
metálico; instalada

95,27 95,27

TOTAL PARTIDA................................ 95,27

L01235 m² Valla provisional obra malla rígida. Montaje y desmontaje
Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes verticales, acabado
galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento,
con malla de ocultación colocada sobre las vallas.

P40235 1,0000 m² Valla provisional obra malla rígida. Montaje y
desmontaje

9,82 9,82

TOTAL PARTIDA................................ 9,82
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L01236 ud Barrera de seguridad, colocada
Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de
1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l.

P40236 1,0000 ud Barrera de seguridad, colocada 16,99 16,99

TOTAL PARTIDA................................ 16,99

L01236N1 h Regulación señalizacion desvios
Señalista para regulación del trafico de vehículos que transita por via de circulacion/ca-
mino. incluye coloicacion de señales de advertncia en trabajos

O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

TOTAL PARTIDA................................ 21,35

L01240 ud Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado
Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor,
con vaso difusor, según UNE 23110.

P40240 1,0000 ud Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado 98,08 98,08

TOTAL PARTIDA................................ 98,08

L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco
Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB.

P40244 1,0000 ud Protector auditivo acoplable a casco 15,87 15,87

TOTAL PARTIDA................................ 15,87

L01266 ud Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak alta visibilidad
Vestuario de protección contra el mal tiempo; anorak con costuras termoselladas; teji-
do con tratamiento repelente al agua, refuerzo en los puños y sistema de ajuste en los
mismos. Con alta transpirabilidad. Capucha integrada en el cuello e interior con forro
confortable. Anagrama en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec
en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colores: mínimo
azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la 3XL.

P40266 1,0000 ud Vestuario protección contra el mal tiempo:
anorak alta visibilidad

36,02 36,02

TOTAL PARTIDA................................ 36,02

L01290 ud Máscara completa doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje
Máscara completa compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhala-
ción/exhalación y atalaje para doble filtro de inhalación recambiable. Con funda de lo-
na verde (algodón 100 %), para llevar en el cinturón. Normas UNE-EN 140; UNE-EN
148-1,2.

P40290 1,0000 ud Máscara completa doble filtro comp por cuerpo,
yugo, válv y atalaje

60,53 60,53

TOTAL PARTIDA................................ 60,53

L01307 ud Arnés anticaídas básico
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y ester-
nal); regulable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

P40307 1,0000 ud Arnés anticaídas básico 13,39 13,39

TOTAL PARTIDA................................ 13,39

MAN.01 ud Manómetro de glicerina
Manómetro de glicerina, totalmente instalado.

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
MAN.01.01 1,0000 ud Manómetro de glicerina 15,30 15,30

TOTAL PARTIDA................................ 27,77
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MONI_1 ud SISTEMA DE MONITORIZACIÓN POR SENSORES DEL CONTENIDO DE
HUMEDAD DEL SUELO RIEGO ASPERSIÓN
Sonda de humedad+temperatura, con las siguientes características:

- Medidas a 30 cm, 60 cm y 90 cm
- Comunicación GPRS con batería interna de alta capacidad
- Software de gestión 1 año
- Kit instalación sondas drill & drop
- boca drill & drop 90 cm
- Diámetro sonda zona superior 30 mm
- Diámetro sonda zona inferior 26,25 mm
- Resolución humedad. 1:10000
- Resolución temperatura. 0,3ºC
- Precisión humedad: +/- 0,03% vol.
- Exactitud temperatura: +/- 2ºC a 25ºC
- Rango operación: -20ºC a 60ºC

Totalmente instalado y conexionado
O03023 0,5000 h Técnico comunicaciones 24,80 12,40
O03078 0,5000 h Oficial electrónico 32,37 16,19
Z030.5 1,0000 ud Sonda humedad+temp 60cm+DTU GPRS 1.015,00 1.015,00
Z030.2 1,0000 ud Software control sonda 52,50 52,50
Z030.3 1,0000 ud Kit instalación sondas 365,01 365,01
Z030.4 1,0000 ud Broca sondas 90 cm 290,31 290,31

TOTAL PARTIDA................................ 1.751,41

MONI_2 ud SISTEMA DE MONITORIZACIÓN POR SENSORES DEL CONTENIDO DE
HUMEDAD DEL SUELO RIEGO GOTEO
Sonda de humedad+temperaturaTubo de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10025)
o similar de 1.829 mm de diámetro y 17,5 mm de espesor con soldadura helicoidal, gra-
nallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano míni-
mo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliu-
retano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, a pie de
obra. Exactitud temperatura: +/- 2ºC a 25ºC
- Rango operación: -20ºC a 60ºC
Totalmente instalado y conexionado

O03023 0,5000 h Técnico comunicaciones 24,80 12,40
O03078 0,5000 h Oficial electrónico 32,37 16,19
Z030.1 1,0000 ud Sonda humedad+temp 90cm+DTU GPRS 1.185,00 1.185,00
Z030.2 1,0000 ud Software control sonda 52,50 52,50
Z030.3 1,0000 ud Kit instalación sondas 365,01 365,01
Z030.4 1,0000 ud Broca sondas 90 cm 290,31 290,31

TOTAL PARTIDA................................ 1.921,41

N001 m² Rejilla de ventilación
Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de acero galvanizado con
plegadura sencilla en los bordes, incluso soportes, anclajes, colocación, pintura al es-
malte sintético con dos manos de acabado y sellado de juntas, e interiormente estará
formada por una malla de PVC de 1 mm de paso y perforada con agujeros de tamaño
30 ´ 30 mm, terminado.

O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27
NREJ01 1,0000 m² Rejilla de celosia lamas acero 52,20 52,20

TOTAL PARTIDA................................ 56,47

N002 ud Tapa circular fundición D= 625 colocada
Tapa circular  de fundición D= 625 abisagrada
. Terminada y colocada.

N002.01 1,0000 ud Tapa circular fundición abisagrada  D=625 (p.o.) 120,00 120,00
O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14

TOTAL PARTIDA................................ 122,14

N003 ud Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm colocada
Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm; incluido marco, pletinas, sistema de cierre con barra
pasante y candado. Terminada y colocada.

P35019N1 1,0000 ud Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm 107,02 107,02
P01224N1 1,0000 m Barra de acero  Ø20mm 37,46 37,46
O01017 0,3000 h Cuadrilla A 57,73 17,32
M01147 0,3000 h Camión volquete grúa 401/999 CV (295/735 kW) 60,42 18,13

TOTAL PARTIDA................................ 179,93
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TOTAL PARTIDA................................ 179,93

N004 kg Impermeabilizante bituminoso
Impermeabilizante bituminoso

M004BIT 1,0000 kg Impermeabilizante bituminoso 1,85 1,85
O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14

TOTAL PARTIDA................................ 3,99

N00_HINC ud Desplazamiento montaje y desmontaje de equipo de perforación
Desplazamiento de equipos de perforación horizontal, hasta el punto de trabajo, inclu-
yendo el montaje y desmontaje de los mismos.

M01114 8,0000 h Camión tractor con plataforma 401/999 CV
(295/735 kW)

75,09 600,72

M01125 20,0000 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 195,37 3.907,40
O01017 20,0000 h Cuadrilla A 57,73 1.154,60

TOTAL PARTIDA................................ 5.662,72

N01_CUAD ud Instalación para mando de válvula motorizada
Instalación para mando de válvula motorizada por actuador, con prolongador para insta-
lación de motor fuera de zona inundable y para accionamiento mediante grupo electró-
geno portátil, soportes incluidos.. Incluye cuadro eléctrico estanco sobre mástil con en-
volvente de poliester, Spacial S3D, IP66, Eléctrica / Industrial, 800 mm, 600 mm, 300
mm, IP66, protecion contra contactos mediante Interruptor diferencial tipo residencial
1P+N 30mA 25-40A 6kA Clase AC Montyaje carril DIN e Interruptor automático 2P,
16A, Curva Tipo C, Poder de corte 15 kA M9F22203, Multi 9, Montaje en Carril DIN, to-
ma de corriente, botonera de accionamiento y seta Marcha-Paro, bipolar, montaje carril
DIN, proteccion IP65, Intensidad /Tensión nominal operativa:1,5A250VAC, dimensio-
nes:65x65x57mm y temperatura operatividad:-20°Cto+60°C, cableados, carril din de
montaje, bandejas, canalizaciones, y pasamuros. Montado, conectado y probado.

CUADRO_N11,0000 ud Instalación para mando de válvula motorizada 323,00 323,00
O01018 2,0000 h Cuadrilla B 46,29 92,58

TOTAL PARTIDA................................ 415,58

N01_DESB m² Tala, destoconado y despeje de arbolado
Despeje de zonas arboladas, mediante tala y destoconado. Incluye triturado del mate-
rial vegetal, y despeje, carga y acarreo de restos hasta el contenedor y punto de verti-
do de los restos no triturables. Los costes de la gestión de residuos resultantes se de-
ben valorar aparte.

F04090 0,0001 ha Roza mecanizada con retroaraña y desbroz
cadenas; cabida cubierta <=50%

1.285,70 0,13

F08086 0,0001 ha Rec.apilado restos p/roza-desbr.den.<8 t/ha,
pendiente <30%

413,33 0,04

O01020 0,0200 h Peón con motosierra 22,87 0,46
M01039 0,0200 h Tractor orugas 161/190 CV (119/140 kW) 83,50 1,67
M01074 0,0200 h Trituradora de residuos motorizada 161/190 CV

(119/140 kW), sin mano de obra
53,58 1,07

TOTAL PARTIDA................................ 3,37

N01_EXT2 ud Extensión para volante/actuador operación válvulas
Instalación de extensor para alejar el volante del actuador o reductor de válvula motori-
zada, de hasta 4 m de longitud. Montado, conectado y probado.

EXTVAL_N1 1,0000 ud Extensión para volante de válvula 369,00 369,00
O01018 0,5000 h Cuadrilla B 46,29 23,15

TOTAL PARTIDA................................ 392,15

N01_HINC m Hinca horizontal de tubería D=2000 mm
Perforación horizontal mediante hinca de tubería de acero de diámetro interior 2.000
mm y 20 mm de espesor, juntas soldadas, revestida con al menos 300 micras de resi-
na de poliuretano, conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normativa vigente ó con tu-
bería de hormigón armado según normativa vigente, realizado con máquina de perfora-
ción mediante rotación y empuje dirigido con sistema de guiado y control de pendien-
te, en cualquier tipo de terreno. Incluye suministro, transporte y colocación mediante
soldadura de la tubería de chapa y el suministro eléctrico necesario para la perfora-
ción, retirada y extendido de la tierras procedente de la excavación. Incluye la opera-
ción de colocación de la tubería interior, con instalaciones de patines, pasantes, opera-
ciones de soldadura, revestimiento de juntas, operaciones de empuje y tiro-arrastre,
p.p. de anillo de estanqueidad. Unidad totalmente instalada.

A02023N31 1,0000 m Tubería acero para hinca, ø 2.000 mm, esp.20
mm, revest, coloc

2.263,08 2.263,08
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HINCA 3,0000 h Equipo de perforación horizontal, incluso
accesorios

405,00 1.215,00

M01125 3,0000 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 195,37 586,11
O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82

TOTAL PARTIDA................................ 4.139,01

N01_P04172N m Arqueta prefabricada 2,0x2,0 m interior, 2,2 altura
Arqueta prefabricada para redes de riego, con medidas interiores de 2,00x2,00x2,20
m. Incluso corte de huecos para rejilla de ventilación. Colocado y nivelado.

P04172_N011,0000 ud Arqueta prefabricada 2,0x2,0 m, 2,2m altura,
e=0,18m, acopio intermedio

3.105,40 3.105,40

O01017 1,5000 h Cuadrilla A 57,73 86,60
M01124 1,5000 h Grúa autopropulsada 311/400 CV (229/294 kW) 100,66 150,99
M01147 1,5000 h Camión volquete grúa 401/999 CV (295/735 kW) 60,42 90,63
PERF 2,0000 ud Perforación por vía seca en muro de hormigón

macizo, 0,60x0,20m, hasta una profundidad
máxima de 35 cm

103,30 206,60

M07030 20,0000 km Suplemento traslado maquinaria trabajos < 1
semana laboral

3,99 79,80

TOTAL PARTIDA................................ 3.720,02

N01_PCAT ud Rectificador 50V-10A en armario intemperie
Transforectificador 50V-10A con armario poliéster y protecciones DEHN contra sobre-
tensiones. Unidad instalada.

PCAT_N1 1,0000 ud Rectificador 50V-10A en armario intemperie 4.720,00 4.720,00

TOTAL PARTIDA................................ 4.720,00

N01_PCAT1 ud Rectificador 50V-5A en armario intemperie
Transforectificador 50V-5 A con armario poliéster y protecciones DEHN contra sobre-
tensiones. Unidad instalada.

PCAT_N12 1,0000 ud Rectificador 50V-5A en armario intemperie 4.220,00 4.220,00

TOTAL PARTIDA................................ 4.220,00

N02_HINC m Hinca horizontal de tubería D=1600 mm
Perforación horizontal mediante hinca de tubería de acero de diámetro interior 1.600
mm y 16 mm de espesor, juntas soldadas, revestida con al menos 300 micras de resi-
na de poliuretano, conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normativa vigente ó con tu-
bería de hormigón armado según normativa vigente, realizado con máquina de perfora-
ción mediante rotación y empuje dirigido con sistema de guiado y control de pendien-
te, en cualquier tipo de terreno. Incluye suministro, transporte y colocación mediante
soldadura de la tubería de chapa y el suministro eléctrico necesario para la perfora-
ción, retirada y extendido de la tierras procedente de la excavación.Incluye la opera-
ción de colocación de la tubería interior, con instalaciones de patines, pasantes, opera-
ciones de soldadura, revestimiento de juntas, operaciones de empuje y tiro-arrastre,
p.p. de anillo de estanqueidad. Unidad totalmente instalada.

A02023N21 1,0000 m Tubería acero hinca, ø 1.600 mm, esp.16 mm,
revest, colocad

1.678,98 1.678,98

HINCA 2,5000 h Equipo de perforación horizontal, incluso
accesorios

405,00 1.012,50

M01125 2,5000 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 195,37 488,43
O01004 2,5000 h Oficial especialista 24,94 62,35

TOTAL PARTIDA................................ 3.242,26

N02_P04172 ud Arqueta prefabricada 2,5x2,5 m interior, 2,4 altura
Arqueta prefabricada para redes de riego, con medidas interiores de 2,50x2,50x2,40
m. Incluso corte de huecos para rejilla de ventilación. Colocado y nivelado.

P04172_N2 1,0000 m Arqueta prefabricada 2,5x2,5 m, 2,4 altura,
e=0,18m, acopio intermedio

4.150,00 4.150,00

O01017 2,0000 h Cuadrilla A 57,73 115,46
PERF 2,0000 ud Perforación por vía seca en muro de hormigón

macizo, 0,60x0,20m, hasta una profundidad
máxima de 35 cm

103,30 206,60

M01124 2,0000 h Grúa autopropulsada 311/400 CV (229/294 kW) 100,66 201,32
M07030 50,0000 km Suplemento traslado maquinaria trabajos < 1

semana laboral
3,99 199,50

M01114 2,0000 h Camión tractor con plataforma 401/999 CV
(295/735 kW)

75,09 150,18

TOTAL PARTIDA................................ 5.023,06
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N02_PCAT ud Ánodo de Ti-MMO 1000x20x3 mm
Ánodo de titanio activado (MMO)  1.000x20x3mm, con 3m de cable HMWPE-KYNAR
1x10mm2. Unidad instalada.

PCAT_N2 1,0000 ud Ánodo de Ti-MMO 1000x20x3 mm 505,00 505,00

TOTAL PARTIDA................................ 505,00

N02_SER m³ Demolición de canales de riego y pedraplén
Demolición de canales de riego de hormigón armado con medios mecánicos y retirada
de pedraplén de apoyo para su posterior reutilización. Incluye despeje de escombros,
carga y  acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de
gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

O01009 0,3000 h Peón 21,35 6,41
M01055 0,3500 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 14,91

M02002 0,3000 h Martillo hidráulico 501-1.000 kg, completo, sin
mano de obra

5,03 1,51

M02031 0,3000 h Radial hasta 30 CV, sin mano de obra 5,10 1,53

TOTAL PARTIDA................................ 24,36

N03_HINC m Hinca horizontal de tubería D=1400 mm
Perforación horizontal mediante hinca de tubería de acero de diámetro interior 1.400
mm y 14 mm de espesor, juntas soldadas, revestida con al menos 300 micras de resi-
na de poliuretano, conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normativa vigenterealizado
con máquina de perforación mediante rotación y empuje dirigido con sistema de guia-
do y control de pendiente, en cualquier tipo de terreno. Incluye suministro, transporte y
colocación mediante soldadura de la tubería de chapa y el suministro eléctrico necesa-
rio para la perforación, retirada y extendido de la tierras procedente de la excavación.
Incluye la operación de colocación de la tubería interior, con instalaciones de patines,
pasantes, operaciones de soldadura, revestimiento de juntas, operaciones de empuje
y tiro-arrastre, p.p. de anillo de estanqueidad. Unidad totalmente instalada.

A02023N22 1,0000 m Tubería acero hinca, ø 1.400 mm, esp.14 mm,
revest, colocad

1.338,28 1.338,28

HINCA 2,5000 h Equipo de perforación horizontal, incluso
accesorios

405,00 1.012,50

M01125 2,5000 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 195,37 488,43
O01004 2,5000 h Oficial especialista 24,94 62,35

TOTAL PARTIDA................................ 2.901,56

N03_PCAT ud Conexión encapsulada en resina Epoxi "Torpedos" 3 vias
Conexión encapsulada en resina Epoxi tipo “Torpedos” de tres vías. Unidad instalada.

PCAT_N3 1,0000 ud Conexión encapsulada en resina Epoxi tipo
“Torpedos” tres vías

50,00 50,00

TOTAL PARTIDA................................ 50,00

N03_SER m Desvío porvisional de canales de riego con D=1500 mm
Desvío provisional de canales de riego mediante tubería de acero de diámetro 1.500
mm reutilizable, incluye apeos, tapones y conexión con canal, posterior retirada y pues-
ta en servicio.

A02023N1 0,1000 m Tubería acero helicoidal, ø 1.422 mm, esp.11,9
mm, revest, colocada

1.179,16 117,92

I13006ei 2,0000 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D= 68 km 121,90 243,80
O01009 0,0016 h Peón 21,35 0,03
M01058 0,0160 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 1,17

M01053 0,0160 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW),
13 t, cuchara 2,40 m³

61,35 0,98

TOTAL PARTIDA................................ 363,90

N04_HINC m Hinca horizontal de tubería D=1200 mm
Perforación horizontal mediante hinca de tubería de acero de diámetro interior 1.200
mm y 12 mm de espesor, juntas soldadas, revestida con al menos 300 micras de resi-
na de poliuretano, conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normativa vigenterealizado
con máquina de perforación mediante rotación y empuje dirigido con sistema de guia-
do y control de pendiente, en cualquier tipo de terreno. Incluye suministro, transporte y
colocación mediante soldadura de la tubería de chapa y el suministro eléctrico necesa-
rio para la perforación, retirada y extendido de la tierras procedente de la excavación.
Incluye la operación de colocación de la tubería interior, con instalaciones de patines,
pasantes, operaciones de soldadura, revestimiento de juntas, operaciones de empuje
y tiro-arrastre, p.p. de anillo de estanqueidad. Unidad totalmente instalada.
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A02023_NH11,0000 m Tubería acero hinca, ø 1.200 mm, esp.12 mm,
revest, colocad

1.007,95 1.007,95

HINCA 1,4000 h Equipo de perforación horizontal, incluso
accesorios

405,00 567,00

M01125 1,4000 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 195,37 273,52
O01004 1,4000 h Oficial especialista 24,94 34,92

TOTAL PARTIDA................................ 1.883,39

N04_PCAT ud Conexión encapsulada en resina Epoxi "Torpedos" 2 vias
Conexión encapsulada en resina Epoxi tipo “Torpedos” de dos vías. Unidad instalada.

PCAT_N4 1,0000 ud Conexión encapsulada en resina Epoxi tipo
“Torpedos” de tres vía

42,00 42,00

TOTAL PARTIDA................................ 42,00

N04_SERV m Desmontaje de acequia y demolición de pilares
Desmontaje de acequia prefabricada y demolición con medios mecánicos de pilares
de apoyo y cimentación de hormigón armado, considerando pilares cada 4 m de apo-
yo de altura media 2 m. Incluye despeje, carga y acarreo de escombros hasta el conte-
nedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben va-
lorar aparte. Incluye la posterior colocación de la acequia sobre nuevos pilares.

I18008 0,2500 m³ Demolición elementos hormigón armado
30<e<=50cm medios mecánicos

24,36 6,09

O01009 0,0006 h Peón 21,35 0,01
M01064 1,2000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 76,36

I02027f 0,2500 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante D> 3 km

1,07 0,27

TOTAL PARTIDA................................ 82,73

N04_SERV_1 m Desmontaje, corte y demolición de tubería existente de acero d>=700
Desmontaje, corte y demolición de tubería existente de acero d>=700, cualquier espe-
sor. Incluye despeje, carga y acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de ver-
tido. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

I18008N1 1,0000 m Desmontaje, corte y demolición de tubería
existente de acero d>=700 medios mecánicos

24,36 24,36

O01009 0,0006 h Peón 21,35 0,01
M01064 1,2000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 76,36

I02027f 0,2500 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante D> 3 km

1,07 0,27

TOTAL PARTIDA................................ 101,00

N04_SERV_2 m Desmontaje, corte y demolición de tubería existente de PVC d<700
Desmontaje, corte y demolición de tubería existente de PVC d<700. Incluye despeje,
carga y acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de
la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

M01055 0,3500 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:
0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³

42,61 14,91

M02031 0,3000 h Radial hasta 30 CV, sin mano de obra 5,10 1,53
O01009 0,3006 h Peón 21,35 6,42
M01064 0,5000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 31,82

I02027f 0,2500 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante D> 3 km

1,07 0,27

TOTAL PARTIDA................................ 54,95

N05_HINC m Hinca horizontal de tubería D=1000 mm
Perforación horizontal mediante hinca de tubería de acero de diámetro interior 1.000
mm y 10 mm de espesor, juntas soldadas, revestida con al menos 300 micras de resi-
na de poliuretano, conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normativa vigenterealizado
con máquina de perforación mediante rotación y empuje dirigido con sistema de guia-
do y control de pendiente, en cualquier tipo de terreno. Incluye suministro, transporte y
colocación mediante soldadura de la tubería de chapa y el suministro eléctrico necesa-
rio para la perforación, retirada y extendido de la tierras procedente de la excavación.In-
cluye la operación de colocación de la tubería interior, con instalaciones de patines, pa-
santes, operaciones de soldadura, revestimiento de juntas, operaciones de empuje y ti-
ro-arrastre, p.p. de anillo de estanqueidad. Unidad totalmente instalada.

A02019_N1 1,0000 m Tubería acero hinca, ø 1.000 mm, esp.10 mm,
revest, colocad

636,16 636,16
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HINCA 1,2000 h Equipo de perforación horizontal, incluso
accesorios

405,00 486,00

M01125 1,2000 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 195,37 234,44
O01004 1,2000 h Oficial especialista 24,94 29,93

TOTAL PARTIDA................................ 1.386,53

N05_PCAT m Cable anódico tipo RV-K de sección 1x25mm2
Cable anódico tipo RV 0.6 - 1K de sección 1x25mm2, incluida p.p. medios auxiliares.

PCAT_N5 1,0000 m Cable anódico tipo RV-1K de sección 1x25mm2 8,00 8,00

TOTAL PARTIDA................................ 8,00

N05_SERV m Desvío provisional de acequias de riego con D=800
Desvío provisional de acequias de riego mediante tubería de acero de diámetro 800
mm reutilizable, incluye apeos, tapones y conexión con canal, posterior retirada y pues-
ta en servicio.

A02015 1,0000 m Tubería acero helicoidal, ø 813 mm, esp. 10 mm,
revest, colocada

586,70 586,70

I13006ei 2,0000 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D= 68 km 121,90 243,80
O01009 0,0016 h Peón 21,35 0,03
M01058 0,0160 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 1,17

M01053 0,0160 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW),
13 t, cuchara 2,40 m³

61,35 0,98

TOTAL PARTIDA................................ 832,68

N06_HINC m Hinca horizontal de tubería D=800 mm
Perforación horizontal mediante hinca de tubería de acero de diámetro interior 800
mm y 10 mm de espesor, juntas soldadas, revestida con al menos 300 micras de resi-
na de poliuretano, conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normativa vigenterealizado
con máquina de perforación mediante rotación y empuje dirigido con sistema de guia-
do y control de pendiente, en cualquier tipo de terreno. Incluye suministro, transporte y
colocación mediante soldadura de la tubería de chapa y el suministro eléctrico necesa-
rio para la perforación, retirada y extendido de la tierras procedente de la excavación.
Incluye la operación de colocación de la tubería interior, con instalaciones de patines,
pasantes, operaciones de soldadura, revestimiento de juntas, operaciones de empuje
y tiro-arrastre, p.p. de anillo de estanqueidad. Unidad totalmente instalada.

A02015NH1 1,0000 m Tubería acero hinca, ø 800 mm, esp. 10 mm,
revest, colocada

573,87 573,87

HINCA 1,1000 h Equipo de perforación horizontal, incluso
accesorios

405,00 445,50

M01125 1,1000 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 195,37 214,91
O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43

TOTAL PARTIDA................................ 1.261,71

N06_PCAT kg Coque petróleo calcinado
Coque petróleo calcinado C>95%. Colocado

PCAT_N6 1,0000 kg Coque petróleo calcinado 3,30 3,30

TOTAL PARTIDA................................ 3,30

N06_SERV m Desvío provisional de acequias de riego con D=400
Desvío provisional de acequias de riego mediante tubería de PVC de diámetro 400
mm reutilizable, incluye apeos, tapones y conexión con canal, posterior retirada y pues-
ta en servicio.

A06034 1,0000 m Tubería PVC, ø 400 mm, 0,6 MPa, junta goma,
colocada

59,37 59,37

I13006ei 2,0000 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D= 68 km 121,90 243,80
O01009 0,0016 h Peón 21,35 0,03
M01058 0,0160 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 1,17

M01053 0,0160 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW),
13 t, cuchara 2,40 m³

61,35 0,98

TOTAL PARTIDA................................ 305,35
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N07_HINC m Hinca horizontal de tubería D=600 mm
Perforación horizontal mediante hinca de tubería de acero de diámetro interior 600
mm y 10 mm de espesor, juntas soldadas, revestida con al menos 300 micras de resi-
na de poliuretano, conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normativa vigenterealizado
con máquina de perforación mediante rotación y empuje dirigido con sistema de guia-
do y control de pendiente, en cualquier tipo de terreno. Incluye suministro, transporte y
colocación mediante soldadura de la tubería de chapa y el suministro eléctrico necesa-
rio para la perforación, retirada y extendido de la tierras procedente de la excavación.
Incluye la operación de colocación de la tubería interior, con instalaciones de patines,
pasantes, operaciones de soldadura, revestimiento de juntas, operaciones de empuje
y tiro-arrastre, p.p. de anillo de estanqueidad. Unidad totalmente instalada.

A02007NH1 1,0000 m Tubería acero hinca, ø 600 mm, esp. 10 mm,
revest, colocada

415,88 415,88

HINCA 0,9000 h Equipo de perforación horizontal, incluso
accesorios

405,00 364,50

M01125 0,9000 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 195,37 175,83
O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45

TOTAL PARTIDA................................ 978,66

N07_PCAT m Manguera perforada
Manguera perforada instalada. Incluida p.p. medios auxiliares.

PCAT_N7 1,0000 m Manguera perforada 6,10 6,10

TOTAL PARTIDA................................ 6,10

N07_SERV ud Reposición de piqueras
Reposición de piquera de riego, incluyendo reposición de tubería, recolocación de taja-
dera sobre nuevas guías, nueva arqueta de fábrica.

A06025 3,0000 m Tubería PVC, ø 200 mm, 0,6 MPa, junta goma,
colocada

18,76 56,28

B02014 5,0000 m² Fábrica ladrillo perforado 10 cm 1 pie, mortero
M-5, revestir

47,28 236,40

O01018 1,0000 h Cuadrilla B 46,29 46,29

TOTAL PARTIDA................................ 338,97

N08_HINC m Hinca horizontal de tubería D=500 mm
Perforación horizontal mediante hinca de tubería de acero de diámetro interior 500
mm y 10 mm de espesor, juntas soldadas, revestida con al menos 300 micras de resi-
na de poliuretano, conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normativa vigenterealizado
con máquina de perforación mediante rotación y empuje dirigido con sistema de guia-
do y control de pendiente, en cualquier tipo de terreno. Incluye suministro, transporte y
colocación mediante soldadura de la tubería de chapa y el suministro eléctrico necesa-
rio para la perforación, retirada y extendido de la tierras procedente de la excavación.
Incluye la operación de colocación de la tubería interior, con instalaciones de patines,
pasantes, operaciones de soldadura, revestimiento de juntas, operaciones de empuje
y tiro-arrastre, p.p. de anillo de estanqueidad. Unidad totalmente instalada.

A02007NH2 1,0000 m Tubería acero hinca, ø 500 mm, esp. 10 mm,
revest

398,00 398,00

HINCA 0,8000 h Equipo de perforación horizontal, incluso
accesorios

405,00 324,00

M01125 0,8000 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 195,37 156,30
O01004 0,8000 h Oficial especialista 24,94 19,95

TOTAL PARTIDA................................ 898,25

N08_PCAT ud Arqueta riego
Arqueta de riego instalada. Incluida p.p. medios auxiliares.

PCAT_N8 1,0000 ud Arqueta riego 620,00 620,00
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
M01147 1,0000 h Camión volquete grúa 401/999 CV (295/735 kW) 60,42 60,42
M07030 20,0000 km Suplemento traslado maquinaria trabajos < 1

semana laboral
3,99 79,80

TOTAL PARTIDA................................ 817,95

N09_PCAT ud Electrodo de referencia CU/CUSO4
Electrodo Cu/SO4 Cu con probeta 10 cm2, incluyendo 50 m de cable RV 0.6/1 KV 1x6
mm2, incluida p.p. medios auxiliares. Instalación completa.

PCAT_N9 1,0000 ud Electrodo Cu/CuSO4 176,50 176,50
P25089 50,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x6 mm² (Cu) (p.o.) 0,67 33,50

TOTAL PARTIDA................................ 210,00
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N10_PCAT ud Teja de acero 70 x 70 x 3 mm con cable
Teja de acero 70 x 70 x 3 mm o pletina taladrada con 50 m cable RV 0.6/1 KV 1 x 6
mm2 con Handy-cap., incluida p.p. medios auxiliares. Totalmente instalada.

PCAT_N11 1,0000 ud Teja de acero 70 x 70 x 3 mm con Cable RV-K
0,6/1 1x6 mm² (Cu) (

135,00 135,00

TOTAL PARTIDA................................ 135,00

N11_PCAT ud Teja de acero 70 x 70 x 3 mm con cable con Handy-cap.
Teja de acero 70 x 70 x 3 mm o pletina taladrada con 50 m cable RV 0.6/1 KV 1 x 25
mm2 con Handy-cap., incluida p.p. medios auxiliares. Totalmente instalada..

PCAT_N10 1,0000 ud Teja de acero 70 x 70 x 3 mm con Cable RV-K
0,6/1 1x25 mm² (Cu)

358,00 358,00

TOTAL PARTIDA................................ 358,00

N12_PCAT h Medios auxiliares para la instalación de Estación de PC
Medios auxiliares de retroexcavadora para la instalación de la Estación de Protección
Catódica

M01059 1,0000 h Retroexcavadora orugas hidráulica 161/190 CV
(119/140 kW), 24 t, cazo 1,40 m³

75,54 75,54

TOTAL PARTIDA................................ 75,54

N14_PCAT ud Medios auxiliares de montaje y conexionado de la Estación de PC
Medios auxiliares de oficial especialista para montaje y conexionado de elementos de
la Estación de Protección Catódica, incluyeno conexiones y pequeñas obras de albañi-
lería.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94

TOTAL PARTIDA................................ 24,94

N15_PCAT ud Puesta en marcha e informe final
Puesta en marcha e informe final

PCAT_N15 1,0000 ud Puesta en marcha e informe final 1.987,50 1.987,50

TOTAL PARTIDA................................ 1.987,50

N16_PCAT ud Caja toma de potencial
Caja de toma de potencial de policarbonato con prensaestopas, con p/p de medios au-
xiliares. Instalada.

PCAT_N16 1,0000 ud Caja de toma de potencial de policarbonato con
prensaestopas

70,00 70,00

TOTAL PARTIDA................................ 70,00

N17_PCAT ud Caja toma potencial TPE
Caja de toma de potencial TPE (200x200) con poste de acero galvanizado diámetro 2"
y 2 m de longitud. Incluso p/p de medios auxiliares. Totalmente instalada.

PCAT_N17 1,0000 ud Caja toma potencial TPE con poste ac. galv. 495,00 495,00

TOTAL PARTIDA................................ 495,00

N18_PCAT ud Electrodo probeta estándar
Electrodo probeta estándar. Insalado

PCAT_N18 1,0000 ud Electrodo probeta estándar 154,00 154,00

TOTAL PARTIDA................................ 154,00

N19_PCAT ud Ánodos de magnesio tipo R-09
Ánodos de magnesio tipo R-09 de 4,1 Kg de peso neto, ensacados con mezcla activa-
dora y 5 m de cable ( Protección catódica provisional). Unidad completa, incluida p.p.
medios auxiliares

PCAT_N19 1,0000 ud Ánodos de magnesio tipo R-09 110,00 110,00

TOTAL PARTIDA................................ 110,00

N20_PCAT ud Teja de acero 70 x 70 x 3 mm con cable 1x6 mm2 con Handy-cap.
Teja de acero 70 x 70 x 3 mm o pletina taladrada con 5 m cable RV 0.6/1 KV 1 x 6
mm2 con Handy-cap., incluida p.p. medios auxiliares. Totalmente instalada..

PCAT_N20 1,0000 ud Teja de acero 70 x 70 x 3 mm con Cable RV-K
0,6/1 1x6 mm² (Cu)

65,00 65,00

TOTAL PARTIDA................................ 65,00

N21_PCAT ud Teja de acero 70 x 70 x 3 mm con cable 1x10 mm2 con Handy-cap.
Teja de acero 70 x 70 x 3 mm o pletina taladrada con 10 m cable RV 0.6/1 KV 1 x 10
mm2 con Handy-cap., incluida p.p. medios auxiliares. Totalmente instalada..
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PCAT_N21 1,0000 ud Teja de acero 70 x 70 x 3 mm con Cable RV-K
0,6/1 1x10 mm² (Cu)

72,00 72,00

TOTAL PARTIDA................................ 72,00

N22_PCAT ud Vías de chispas con cable y pletina para conexión
Vías de chispas con cable y pletina para conexión, incluida p.p. medios auxiliares

PCAT_N22 1,0000 ud Vías de chispas con cable y pletina para conexión 474,00 474,00

TOTAL PARTIDA................................ 474,00

N23_PCAT ud Junta aislante monoblock DN 1800 mm PN16
Junta aislante monoblock DN 1800 mm PN16, incluida p.p. medios auxiliares. Instalada

PCAT_N23 1,0000 ud Junta aislante monoblock DN 1800 mm PN16 56.350,00 56.350,00

TOTAL PARTIDA................................ 56.350,00

N24_PCAT ud Junta aislante monoblock DN 1600 mm PN16
Junta aislante monoblock DN 1600 mm PN16, incluida p.p. medios auxiliares. Instalada

PCAT_N24 1,0000 ud Junta aislante monoblock DN 1600 mm PN16 42.975,00 42.975,00

TOTAL PARTIDA................................ 42.975,00

N25_PCAT ud Actuaciones para la instalación de protección catódica en línea
Actuaciones y obras auxiliares para la instalación de la Protección Catódica en línea,
completamente acabada, incluyendo excavaciones en zanja, rellenos, albañilería y aca-
bados.

PCAT_N25 1,0000 ud Actuaciones de obra civil para instalación de PC
en línea

10.100,00 10.100,00

TOTAL PARTIDA................................ 10.100,00

N26_PCAT ud Montaje y conexionado de PC en línea
Montaje y conexionado de lodos los elementos de Protección Catódica en línea.

PCAT_N26 1,0000 ud Montaje y conexiónado PC en línea 6.500,00 6.500,00

TOTAL PARTIDA................................ 6.500,00

N_CORTE ud Corte en tuberías metálicas para derivación y soldaduras
Corte para apertura de hueco para derivación y preparación de tubería metálica para
soldadura de te con babero, incluso soldadura de conexión, ejecutado en obra.

O01004 45,0000 h Oficial especialista 24,94 1.122,30
O01005 45,0000 h Oficial de oficios 22,11 994,95
M02052 45,0000 h Equipo oxicorte 5,60 252,00

TOTAL PARTIDA................................ 2.369,25

P01223N1 kg Soporte metálico de perfil de acero galvanizado
Soporte para tuberías, formado por perfil metálico en L 20x20x1,5 de acero galvaniza-
do en caliente, incluso corte, anclajes a muros, soldaduras, tornilleria y abarcones,  Co-
locado y montado en obra.

P01197 1,0000 kg Perfil acero laminado L (p.o.) 1,76 1,76
P01223 1,0000 kg Chapa galvanizada e=4 mm 1,66 1,66
O01004 0,1000 h Oficial especialista 24,94 2,49
O01005 0,1000 h Oficial de oficios 22,11 2,21

TOTAL PARTIDA................................ 8,12

P04033N1 ud Arqueta normalizada T-I (1,00x1,00x1,00 m). Colocada
Arqueta normalizada T-I (1,00x1,00x1,00 m). Con formación de huecos para rejillas de
ventilación y paso de instalaicones. Totalmente montada y aplomada con p.p. de me-
dios auxiliares.

P04033N2 1,0000 ud Arqueta normalizada T-I (1,00x1,00x1,00 m), en
acopio intermedio

440,94 440,94

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
M01147 1,0000 h Camión volquete grúa 401/999 CV (295/735 kW) 60,42 60,42
M07030 20,0000 km Suplemento traslado maquinaria trabajos < 1

semana laboral
3,99 79,80

TOTAL PARTIDA................................ 638,89

P04037N3 ud Arqueta normalizada T-V (2,00x1,50x1,50 m)
Arqueta prefabricada para redes de riego, con medidas interiores de 2,00x1,50x1,50
m, incluso formación de huecos para paso de instalaciones y rejillas de ventilación, co-
locada

P04037N4 1,0000 ud Arqueta normalizada T-V (2,00x1,50x1,50 m), en
acopio intermedio

924,95 924,95

O01017 1,3000 h Cuadrilla A 57,73 75,05
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M01147 1,3000 h Camión volquete grúa 401/999 CV (295/735 kW) 60,42 78,55
M07030 20,0000 km Suplemento traslado maquinaria trabajos < 1

semana laboral
3,99 79,80

TOTAL PARTIDA................................ 1.158,35

P04066N5 ud Arqueta apilable 1,50x2,00 colocada
Módulo prefabricado de hormigón de dimensiones interiores de 2,00x1,50x1,00 m apila-
ble, sellado de juntas y pasatubos  con masilla elástica de estánqueidad a base de cau-
cho reforzada con fibra de vidrio y cordón elástico de alquitrán-polímero para juntas de
hormigón prefabricado, para asegurar estanqueidad. Incluidos pates de acero galvani-
zado forrados con polipropileno cada 0,30 m. Totalmente montada y aplomada con
p.p. de medios auxiliares.

P04066N8 1,0000 ud Arqueta apilable 1,50x2,00, en acopio intermedio 823,78 823,78
PMAS.N1 1,0000 kg Masilla elástica de estanqueidad 31,22 31,22
JUNTA_N1 7,0000 m Cordón elástico de alquitrán-polímero 1,78 12,46
O01017 1,2000 h Cuadrilla A 57,73 69,28
M01147 1,2000 h Camión volquete grúa 401/999 CV (295/735 kW) 60,42 72,50
M07030 20,0000 km Suplemento traslado maquinaria trabajos < 1

semana laboral
3,99 79,80

TOTAL PARTIDA................................ 1.089,04

P04066N6 ud Arqueta apilable 1,50x2,00 con rejilla de ventilación, colocada
Módulo prefabricado de hormigón de dimensiones interiores de 2,00x1,50x1,00 m apila-
ble, incluso formación de huecos para paso de instalaciones y con rejillas de ventila-
ción fijas de acero galvanizado con plegadura sencilla en los bordes, incluso soportes,
anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos manos de acabado y sellado
de juntas, e interiormente estará formada por una malla de PVC de 1 mm de paso y per-
forada con agujeros de tamaño 30 ´ 30 mm, pp. de sellado de juntas y pasatubos con
masilla elástica de estánqueidad a base de caucho reforzada con fibra de vidrio y cor-
dón elástico de alquitrán-polímero para juntas de hormigón prefabricado, para asegurar
estanqueidad. Incluidos pates de acero galvanizado forrados con polipropileno cada
0,30 m. Totalmente montada y aplomada con p.p. de medios auxiliares.

P04066N9 1,0000 ud Arqueta apilable 1,50x2,00, con rejilla, en acopio
intermedio

890,58 890,58

PMAS.N1 1,0000 kg Masilla elástica de estanqueidad 31,22 31,22
JUNTA_N1 7,0000 m Cordón elástico de alquitrán-polímero 1,78 12,46
O01017 1,2000 h Cuadrilla A 57,73 69,28
M01147 1,2000 h Camión volquete grúa 401/999 CV (295/735 kW) 60,42 72,50
M07030 20,0000 km Suplemento traslado maquinaria trabajos < 1

semana laboral
3,99 79,80

TOTAL PARTIDA................................ 1.155,84

P04066N7 ud Arqueta apilable 1,00x1,00, colocada
Módulo prefabricado de hormigón de dimensiones interiores de 1,00x1,00x1,00 m apila-
ble, incluso sellado de juntas y pasatubos con masilla elástica de estánqueidad a base
de caucho reforzada con fibra de vidrio, y cordón elástico de alquitrán-polímero para
juntas de hormigón prefabricado. Incluidos pates de acero galvanizado forrados con po-
lipropileno cada 0,30 m.Totalmente montada y aplomada con p.p. de medios auxiliares.

P04066N10 1,0000 ud Arqueta apilable 1,00x1,00, en acopio intermedio 546,66 546,66
JUNTA_N1 4,0000 m Cordón elástico de alquitrán-polímero 1,78 7,12
PMAS.N1 0,5000 kg Masilla elástica de estanqueidad 31,22 15,61
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
M01147 1,0000 h Camión volquete grúa 401/999 CV (295/735 kW) 60,42 60,42
M07030 20,0000 km Suplemento traslado maquinaria trabajos < 1

semana laboral
3,99 79,80

TOTAL PARTIDA................................ 767,34

P04189N1 ud Tapa arqueta prefabricada hormigón 1,00x1,00, colocada
Tapa arqueta prefabricada hormigón 1,00x1,00, colocada

P04189N4 1,0000 ud Tapa arqueta prefabricada hormigón 1,00x1,00,
en acopio intermedio

198,70 198,70

O01017 0,9000 h Cuadrilla A 57,73 51,96
M01147 0,9000 h Camión volquete grúa 401/999 CV (295/735 kW) 60,42 54,38
M07030 20,0000 km Suplemento traslado maquinaria trabajos < 1

semana laboral
3,99 79,80

TOTAL PARTIDA................................ 384,84

P04189N2 ud Tapa arqueta prefabricada hormigón 2,00x1,50
Tapa arqueta prefabricada hormigón 2,00x1,50 m, incluye tapa de registro, colocada
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N02_TAP 1,0000 ud Tapa arqueta prefabricada hormigón 2,00x1,50,
en acopio intermedio

695,86 695,86

O01017 1,1000 h Cuadrilla A 57,73 63,50
M01147 1,1000 h Camión volquete grúa 401/999 CV (295/735 kW) 60,42 66,46
M07030 20,0000 km Suplemento traslado maquinaria trabajos < 1

semana laboral
3,99 79,80

TOTAL PARTIDA................................ 905,62

P04189N3 ud Tapa arqueta apilable 1,50x2,00, colocada
Tapa de arqueta apilable de hormigón, prefabricada de 1,50x2,00 m, incluye tapa para
registro de fundición abisagrada, colocada

P04189N5 1,0000 ud Tapa arqueta apilable 1,50x2,00, en acopio
intermedio

602,95 602,95

O01017 1,1000 h Cuadrilla A 57,73 63,50
M01147 1,1000 h Camión volquete grúa 401/999 CV (295/735 kW) 60,42 66,46
M07030 20,0000 km Suplemento traslado maquinaria trabajos < 1

semana laboral
3,99 79,80

TOTAL PARTIDA................................ 812,71

P31IC030 ud Cinturón portaherramientas
Cinturón portaherramientas

P40197N2 1,0000 ud Cinturón portaherramientas 15,42 15,42

TOTAL PARTIDA................................ 15,42

P35018N1 ud Pate de acero galvanizado forrado polipropileno
Pate de acero galvanizado liso forrado de polipropileno antideslizante. Colocado

P35018 1,0000 ud Pates acero galvanizado 30x25 (p.o.) 4,69 4,69
O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27

TOTAL PARTIDA................................ 8,96

PA.DIR.2 PAJ Partida alzada a justificar para implementar la red de control y
seguimiento
Partida alzada a justificar para implementar la red de control y seguimiento.

TOTAL PARTIDA................................ 75.000,00

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tran-
formación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de
0,42x0,42 m. Totalmente montado.

PLACA
MAT

1,0000 ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42
m

350,00 350,00

O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
O01004 1,2000 h Oficial especialista 24,94 29,93

TOTAL PARTIDA................................ 390,61

PLAN01 ud Suministro y plantación de matorral tipo tomillo y olivarda
Plantación de especies de matorral de estructuras según lo descrito en documenta-
ción ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y suministro de material vegetal. Total-
mente acabado.

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
M01063 0,0120 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 0,71

PL01 1,0000 ud Planta de matorral 0,91 0,91
TIEVEG 0,0640 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel 23,70 1,52
P01001 0,0400 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 5,32

PLAN02 ud Suministro y plantación de arbusto tipo brezo o lentisco
Plantación de especies de porte arbustivo suministrados en bandeja forestal de 300
cc, distribuidas linealmente en zonas continuas de poca pendiente a una distancia míni-
ma de 1,5 m con medios manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40 x 40 x 40 cm. In-
cluye: Casillas picadas, planta, plantación, aporte de materia orgánica,  realización de
rebalseta, tutor,  riego de implantación,  riego de mantenimiento 1-2 savias,  transporte
desde vivero.

O01004 0,0100 h Oficial especialista 24,94 0,25
O01009 0,1100 h Peón 21,35 2,35
M01009 0,0150 h Camión cisterna riego agua hasta 130 CV (96

kW)
40,66 0,61

TIEVEG 0,0600 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel 23,70 1,42
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P01001 0,0100 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,01
B1205003 0,5000 kg Estiércol 0,04 0,02
ABONO 0,0500 kg Abono mineral 0,75 0,04
B1208002 1,0000 ud TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ 0,11 0,11
LENTROM 1,0000 ud Arbusto tipo brezo o lentisco 3,82 3,82

TOTAL PARTIDA................................ 8,63

PLAN04 ud Plantación de árbol
Plantación de árbol de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1,3 m del suelo, en hoyo
de 60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; Suministro en contenedor. Incluso
tierra vegetal cribada y substratos vegetales fertilizados.

O01004 0,1000 h Oficial especialista 24,94 2,49
O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27
M01063 0,0500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 2,96

M01033 0,0500 h Dumper de obra hasta 3.500 kg 52,97 2,65
ARBOL 1,0000 ud Árbol de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a

1,30 m del suelo
26,00 26,00

TIEVEG 0,1000 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel 23,70 2,37
P01001 0,0400 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,04
ABONO 0,0100 kg Abono mineral 0,75 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 40,79

PROS1 jor Prospección y señalización de áreas medioambientalmete sensibles
previo al inicio de los trabajos
Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los trabajos, con observa-
ción del suelo en una banda de 3 metros de ancho hasta cubrir la totalidad de la super-
ficie.

O03085 7,5000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 202,35

O03046 1,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,40 37,40

TOTAL PARTIDA................................ 239,75

PROS2 jor Prospección para la ubicación de elementos habitabilidad fauna
Reconociminto in situ para determinar la ubicación final de cajas nido, refugios para
murciélgos y otros elementos de mejora de la habitabilidad para la fauna.

O03085 7,5000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 202,35

O03046 1,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,40 37,40

TOTAL PARTIDA................................ 239,75

REFQUINS ud Refugio quirópteros instalado
Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpimiento a las directrices 3-4 de in-
tensificación ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido para
murciélago de  12,5x20 cm y 47 cm de altura, formado por tablero contrachapado de
madera tratada de 15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11 cm y orificio
de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de diámetro. Totalmente terminado, ins-
talado y operativo.

REFQUIR 1,0000 ud Caja nido para quirópteros 76,37 76,37
M01090 0,5000 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 14,89
O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70

TOTAL PARTIDA................................ 133,96

RIEGO km Riego para la humectación de las superficies rodadas y minimización del
polvo
Riego para la humectación de las superficies rodadas y par la minimización del polvo
generado por el tránsito de material y maquinaria, mediante cuba de 6000 litros. Inclu-
ye la mano de obra y la recarga de la cuba.
Frecuencia en la época estival de un riego semanal

O01009 0,1500 h Peón 21,35 3,20
P01001 8,0000 m³ Agua (p.o.) 0,88 7,04
M01010 0,3000 h Camión cisterna riego agua 131/160 CV (97/118

kW)
42,13 12,64

TOTAL PARTIDA................................ 22,88

S01C020 ud Portarrollos industrial con cerradura
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado (amortizable en 3 usos).

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
P31BM020 0,3330 ud Portarrollos industrial con cerradura 19,92 6,63
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TOTAL PARTIDA................................ 8,77

S01C060 ud Secamanos eléctrico
Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
P31BM070 0,3330 ud Secamanos eléctrico 110,00 36,63

TOTAL PARTIDA................................ 38,77

S03CR090 m Malla polietileno de seguridad
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1
m. de altura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D.
486/97.

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
P31CR010 0,3330 m Malla plástica stopper 1,00 m. 0,84 0,28

TOTAL PARTIDA................................ 2,42

S03IA050 ud Casco seguridad dieléctrico
Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas,
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31IA050 0,2000 ud Casco seg. dieléctr. c. pantalla 12,68 2,54

TOTAL PARTIDA................................ 2,54

S03IA0505 ud Crema protección solar
Crema protección solar

P40197N1 1,0000 ud Crema protección solar 5,00 5,00

TOTAL PARTIDA................................ 5,00

S03IA090 ud Pantalla soldadura oxiacetilénica
Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fijación en cabeza,
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31IA140 0,2000 ud Gafas soldar oxiacetilénica 21,95 4,39

TOTAL PARTIDA................................ 4,39

S03IC130 ud Mandil cuero para soldador
Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

P31IC130 0,3330 ud Mandil cuero para soldador 15,54 5,17

TOTAL PARTIDA................................ 5,17

S03IM060 ud Par de guantes para soldador
Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D.
773/97.

P31IM060 0,3330 ud Par guantes p/soldador 6,97 2,32

TOTAL PARTIDA................................ 2,32

S03IP070 ud Par de botas aislantes
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3
usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

P31IP070 0,3330 ud Par botas aislantes 5.000 V. 31,20 10,39

TOTAL PARTIDA................................ 10,39

S03IP120 ud Par de polainas soldadura
Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D.
773/97.

P31IP120 0,3330 ud Par polainas para soldador 7,80 2,60

TOTAL PARTIDA................................ 2,60

SCADA.TC ud SCADA para estaciones remotas
Acceso a servicio en la nube (cloud computing) durante 3 años, incluyendo configura-
ción y alta de las estaciones remotas.
Software de control con las siguientes características:
- Adaptada a interoperabilidad UNE 318002-3.
- Módulo de facturación y gestión administrativa.
- Módulo de gestión de riegos.
- Módulo de mensajería para alarmas y eventos.

SCADA.Z 1,0000 ud Configuración y alta en SCADA de remotas 12.000,00 12.000,00

TOTAL PARTIDA................................ 12.000,00
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TB.GAL.01 ud Conjunto tuberías acero galvanizado para soporte instrumentación
Conjunto de tuberías en acero galvanizado 1" y elementos de conexión para la instala-
ción de 1 manómetro y un transmisor de presión.

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
TB.GAL.01.011,0000 ud Tubería acero galvanizado con accesorios

conexion.
85,00 85,00

TOTAL PARTIDA................................ 97,47

TII09043 ud Panel aluminio extrusionado 1,5x0,8 m, colocado
Panel de aluminio extrusionado, de 1,50x0,80 m, para señal informativa, pintado, inclu-
yendo postes de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

O01009 4,0000 h Peón 21,35 85,40
P28039 1,2000 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 91,91 110,29
P28040 4,4000 m Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2

mm (p.o.)
5,79 25,48

TOTAL PARTIDA................................ 221,17

VA10019 ud Válvula esfera, ø 25 mm, 2,5 MPa, cuerpo de acero inoxidable, instalada
Válvula de esfera de diámetro 25 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con
cuerpo de acero inoxidable, instalada.

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
VA15019 1,0000 ud Válvula esfera ø 25 mm cuerpo de acero

inoxidable 2,5 MPa (p.o.)
32,28 32,28

TOTAL PARTIDA................................ 44,75

Z00416 h Medios auxiliares de elevación
Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228
kW).

M01028 1,0000 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 51,13

TOTAL PARTIDA................................ 51,13
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 01 CONDUCCIONES PRINCIPALES
SUBCAPÍTULO 0101 SECTOR BELMONTE
APARTADO 010101 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

9.734,42 0,18 1.752,20

N01_DESB m² Tala, destoconado y despeje de arbolado

Despeje de zonas arboladas, mediante tala y destoconado. Incluye
triturado del material vegetal, y despeje, carga y acarreo de restos
hasta el contenedor y punto de vertido de los restos no triturables.
Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar
aparte.

29.362,00 3,37 98.949,94

I02002 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de te-
rrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de trán-
sito y la roca. Distancia máxima de transporte 50 m. Volumen medi-
do en estado natural.

155.040,28 0,56 86.822,56

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.

141.762,44 1,98 280.689,63

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos
disgregados, realizada con paneles ligeros de aluminio, incluso de-
sentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura
máxima de 3 m.

2.421,00 10,97 26.558,37

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

1.359,06 9,01 12.245,13

A01012eiN m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D= 68 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte D= 68 km.

14.057,25 41,79 587.452,48

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

14.057,25 1,31 18.415,00

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

14.057,25 1,56 21.929,31

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

44.290,77 6,52 288.775,82
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL
GUADALQUIVIR (SEVILLA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.
76.894,83 1,46 112.266,45

I02044b m³ Carga mecánica, transporte D= 15 a 25 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte de tierras
hasta una distancia máxima de 15 a 25 m.

52.581,83 1,64 86.234,20

I10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de
cauces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terre-
no perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con retro-
excavadora de orugas. Medido en terreno suelto.

17.137,87 0,90 15.424,08

TOTAL APARTADO 010101...................................... 1.637.515,17

APARTADO 010102 CONDUCCIONES
A02023N3 m Tubería acero helicoidal, ø 1.831 mm, esp.15,9 mm, revest,

colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 1.831 mm de diámetro exterior y 15,9 mm de espesor, con solda-
dura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epo-
xi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exterior-
mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliureta-
no mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de es-
pesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300
metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cor-
dón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con po-
lietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras
de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca-
ma, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesi-
dades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in-
dependientemente con su mano de obra correspondiente.

751,81 1.919,79 1.443.317,32

A02023N1 m Tubería acero helicoidal, ø 1.422 mm, esp.11,9 mm, revest,
colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 1.422 mm de diámetro exterior y 11,9 mm de espesor, con solda-
dura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epo-
xi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exterior-
mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliureta-
no mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de es-
pesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300
metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cor-
dón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con po-
lietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras
de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca-
ma, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesi-
dades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in-
dependientemente con su mano de obra correspondiente.

0,00 1.179,16 0,00
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

A02022 m Tubería acero helicoidal, ø 1.219 mm, esp.10 mm, revest,
colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 1.219 mm de diámetro exterior y 10 mm de espesor, con soldadu-
ra helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mí-
nimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano míni-
mo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,
en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, dis-
tribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros des-
de el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de solda-
dura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación
de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras
y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm
de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epo-
xi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares
que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que
realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra
correspondiente.

0,00 822,06 0,00

A06063N1 m Tubería PVC orientado, ø 900 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 900 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

0,00 369,28 0,00

A06063 m Tubería PVC orientado, ø 800 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 800 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

722,70 297,67 215.126,11

A06063N3 m Tubería PVC orientado, ø 710 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 710 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

0,00 253,77 0,00

A06061 m Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

7.378,03 177,98 1.313.141,78
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A06059 m Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

6.744,24 117,67 793.594,72

A06055 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

4.260,49 70,65 301.003,62

A06047 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

5.388,40 52,11 280.789,52

A08044 m Tubería PE100, ø 450 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 450 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

50,00 164,29 8.214,50

A08035 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

495,04 53,51 26.489,59
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A08032 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

670,57 35,26 23.644,30

TOTAL APARTADO 010102...................................... 4.405.321,46

APARTADO 010103 VALVULERÍA Y PIEZAS ESPECIALES
SUBAPARTADO 01010301 PIEZAS ESPECIALES CONDUCCIÓN

A17087 ud Portabridas PE100 ø 200 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
200 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

118,00 202,12 23.850,16

A17088 ud Portabridas PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
250 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

9,00 288,94 2.600,46

A17015 ud Te PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200
mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

8,00 280,62 2.244,96

A17037 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 182,75 182,75

A17011 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

3,00 210,81 632,43

A05106 ud Brida enchufe fundición Ø 315 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 315 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

45,00 430,28 19.362,60
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A05107 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

81,00 832,68 67.447,08

A05108 ud Brida enchufe fundición Ø 500 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

56,00 1.192,92 66.803,52

A05109 ud Brida enchufe fundición Ø 630 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 630 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

68,00 1.690,52 114.955,36

A05109N1 ud Brida enchufe fundición Ø 700 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 700 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

5,00 2.930,45 14.652,25

A05109N2 ud Brida enchufe fundición Ø 800 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 800 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

20,00 3.399,07 67.981,40

A05109N3 ud Brida enchufe fundición Ø 900 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 900 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

8,00 6.738,43 53.907,44
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A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras.

22.705,31 5,23 118.748,77

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

46.019,30 5,66 260.469,24

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

32.546,81 5,68 184.865,88

998.704,30TOTAL SUBAPARTADO 01010301 ..........................

SUBAPARTADO 01010302 ARQUETAS VÁLVULAS DE CORTE Y REGISTRO
HINCAS

A05106 ud Brida enchufe fundición Ø 315 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 315 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

2,00 430,28 860,56

A05107 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

2,00 832,68 1.665,36

A05108 ud Brida enchufe fundición Ø 500 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

8,00 1.192,92 9.543,36
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A05109 ud Brida enchufe fundición Ø 630 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 630 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

8,00 1.690,52 13.524,16

A05109N1 ud Brida enchufe fundición Ø 700 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 700 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

0,00 2.930,45 0,00

A05109N2 ud Brida enchufe fundición Ø 800 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 800 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

2,00 3.399,07 6.798,14

A05109N3 ud Brida enchufe fundición Ø 900 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 900 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

0,00 6.738,43 0,00

A17091 ud Portabridas PE100 ø 450 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
450 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2,00 1.031,25 2.062,50

A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras.

42.350,00 5,23 221.490,50

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

11.497,00 5,66 65.073,02

Página 7
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A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

6.835,00 5,68 38.822,80

N_CORTE ud Corte en tuberías metálicas para derivación y soldaduras

Corte para apertura de hueco para derivación y preparación de tube-
ría metálica para soldadura de te con babero, incluso soldadura de
conexión, ejecutado en obra.

8,00 2.369,25 18.954,00

A03001N2 kg Tornillería acero inoxidable colocada

Tornillería de acero inoxidable, colocada y montado en obra.
545,60 15,40 8.402,24

A10048 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

1,00 462,18 462,18

A10050 ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

1,00 665,90 665,90

A10052 ud Carrete desmontaje fundición, ø 500 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 500 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

4,00 888,90 3.555,60

A10085 ud Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 600 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

4,00 1.270,82 5.083,28

A10086 ud Carrete desmontaje fundición, ø 700 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 700 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

0,00 1.517,50 0,00

A10087 ud Carrete desmontaje fundición, ø 800 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 800 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

1,00 1.794,16 1.794,16

A10088 ud Carrete desmontaje fundición, ø 900 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 900 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

0,00 2.107,43 0,00

A03022N2 ud Carrete desmontaje fundición, ø 1.200 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 1.200 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

0,00 7.118,67 0,00
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A10059 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada,
con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con
p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 855,10 855,10

A10060 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada,
con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con
p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 1.266,58 1.266,58

A10062 ud Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa embridadas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada, con des-
multiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintu-
ra epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de jun-
tas y tornillería, instalada.

4,00 1.638,45 6.553,80

A10080 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 1,6 MPa
embridada, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 600 mm motorizada, presión
de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o supe-
rior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúc-
til GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

4,00 5.565,97 22.263,88

A10081 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 700 mm, 1,6 MPa
embridadas, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 700 mm motorizada, presión
de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o supe-
rior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúc-
til GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

0,00 7.152,24 0,00

A10082 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 800 mm, 1,6 MPa
embridadas, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 800 mm motorizada, presión
de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o supe-
rior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúc-
til GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 8.800,45 8.800,45
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A10083 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 900 mm, 1,6 MPa
embridadas, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 900 mm motorizada, presión
de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o supe-
rior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúc-
til GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

0,00 11.174,95 0,00

A10084N1 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 1.200 mm, 1,6 MPa
embridadas, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 1.200 mm motorizada, presión
de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o supe-
rior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúc-
til GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

0,00 20.339,38 0,00

N01_CUAD ud Instalación para mando de válvula motorizada

Instalación para mando de válvula motorizada por actuador, con pro-
longador para instalación de motor fuera de zona inundable y para
accionamiento mediante grupo electrógeno portátil, soportes inclui-
dos.. Incluye cuadro eléctrico estanco sobre mástil con envolvente
de poliester, Spacial S3D, IP66, Eléctrica / Industrial, 800 mm, 600
mm, 300 mm, IP66, protecion contra contactos mediante Interruptor
diferencial tipo residencial 1P+N 30mA 25-40A 6kA Clase AC Mont-
yaje carril DIN e Interruptor automático 2P, 16A, Curva Tipo C, Po-
der de corte 15 kA M9F22203, Multi 9, Montaje en Carril DIN, toma
de corriente, botonera de accionamiento y seta Marcha-Paro, bipo-
lar, montaje carril DIN, proteccion IP65, Intensidad /Tensión nomi-
nal operativa:1,5A250VAC, dimensiones:65x65x57mm y temperatu-
ra operatividad:-20°Cto+60°C, cableados, carril din de montaje, ban-
dejas, canalizaciones, y pasamuros. Montado, conectado y probado.

5,00 415,58 2.077,90

N01_EXT2 ud Extensión para volante/actuador operación válvulas

Instalación de extensor para alejar el volante del actuador o reduc-
tor de válvula motorizada, de hasta 4 m de longitud. Montado, conec-
tado y probado.

15,00 392,15 5.882,25

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

2,00 248,49 496,98

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

10,00 357,60 3.576,00

A11041 ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 150 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

10,00 690,00 6.900,00
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A11041N1 ud Ventosa trifuncional, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 200 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

0,00 2.693,65 0,00

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

2,00 79,97 159,94

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

10,00 136,67 1.366,70

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

10,00 199,98 1.999,80

A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

0,00 271,62 0,00

460.957,14TOTAL SUBAPARTADO 01010302 ..........................
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SUBAPARTADO 01010303 ARQUETAS DESAGÜE
A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm,

colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras.

3.246,00 5,23 16.976,58

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

4.309,00 5,66 24.388,94

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

2.171,00 5,68 12.331,28

N_CORTE ud Corte en tuberías metálicas para derivación y soldaduras

Corte para apertura de hueco para derivación y preparación de tube-
ría metálica para soldadura de te con babero, incluso soldadura de
conexión, ejecutado en obra.

2,00 2.369,25 4.738,50

A03001N2 kg Tornillería acero inoxidable colocada

Tornillería de acero inoxidable, colocada y montado en obra.
328,00 15,40 5.051,20

A17015 ud Te PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200
mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

6,00 280,62 1.683,72

A17087 ud Portabridas PE100 ø 200 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
200 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 202,12 202,12

A17088 ud Portabridas PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
250 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2,00 288,94 577,88

A17073 ud Portabridas PE100 ø 160 mm 1,0 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
160 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

3,00 135,75 407,25
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A05103 ud Brida enchufe fundición Ø 160 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 160 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

29,00 192,68 5.587,72

A05104 ud Brida enchufe fundición Ø 200 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

7,00 270,03 1.890,21

A05106 ud Brida enchufe fundición Ø 315 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 315 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

14,00 430,28 6.023,92

A05107 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

10,00 832,68 8.326,80

A05108 ud Brida enchufe fundición Ø 500 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

16,00 1.192,92 19.086,72

A05109 ud Brida enchufe fundición Ø 630 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 630 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

16,00 1.690,52 27.048,32
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A05109N1 ud Brida enchufe fundición Ø 700 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 700 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

2,00 2.930,45 5.860,90

A05109N2 ud Brida enchufe fundición Ø 800 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 800 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

12,00 3.399,07 40.788,84

A05109N3 ud Brida enchufe fundición Ø 900 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 900 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

0,00 6.738,43 0,00

A05045 ud Te de fundición, bridas, ø 600 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de
acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

15,00 1.722,25 25.833,75

A05044 ud Te de fundición, bridas, ø 500 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de
acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

8,00 1.166,76 9.334,08

A05042 ud Te de fundición, bridas, ø 400 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de
acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

3,00 901,68 2.705,04
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A05040 ud Te de fundición, bridas, ø 300 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de
acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

7,00 475,06 3.325,42

A05078N14 ud Brida ciega fundición, ø 600 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Brida ciega de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, presión de
trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pin-
tura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi se-
gún norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

17,00 1.291,87 21.961,79

A05078N15 ud Brida ciega fundición, ø 500 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Brida ciega de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, presión de
trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pin-
tura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi se-
gún norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

8,00 812,08 6.496,64

A05078N16 ud Brida ciega fundición, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Brida ciega de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión de
trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pin-
tura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi se-
gún norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

3,00 453,05 1.359,15

A05078N17 ud Brida ciega fundición, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Brida ciega de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, presión de
trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pin-
tura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi se-
gún norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

7,00 252,97 1.770,79

A05078N18 ud Brida ciega fundición, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Brida ciega de fundición de 250 mm de diámetro, presión de traba-
jo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 1092/1, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

2,00 180,88 361,76
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A05078N19 ud Brida ciega fundición, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Brida ciega de fundición de 200 mm de diámetro, presión de traba-
jo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 1092/1, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

1,00 179,87 179,87

A10045 ud Carrete desmontaje fundición, ø 150 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 150 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

29,00 188,52 5.467,08

A10046 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

7,00 251,98 1.763,86

A10048 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

0,00 462,18 0,00

A10050 ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

2,00 665,90 1.331,80

A10007 ud Válvula compuerta, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 400 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

2,00 1.371,09 2.742,18

A10006 ud Válvula compuerta, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 300 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

0,00 553,90 0,00

A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

7,00 271,62 1.901,34
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A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

29,00 199,98 5.799,42

A05078N9 ud Carrete pasamuros fundición, bridas, ø 400 mm, long. 1,
m, inst

Carrete pasamuros y de estanqueidad de fundición dúctil de 400
mm de diámetro, de 1 m de longitud y sistema de acople por bridas
fijas, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento in-
terior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y torni-
llería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

2,00 1.428,66 2.857,32

A05078N10 ud Carrete pasamuros fundición, bridas, ø 300 mm, long. 1,
m, inst

Carrete pasamuros y de estanqueidad de fundición dúctil de 300
mm de diámetro, de 1 m de longitud y sistema de acople por bridas
fijas, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento in-
terior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y torni-
llería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

0,00 1.047,77 0,00

A05078N11 ud Carrete pasamuros fundición, bridas, ø 200 mm, long. 1,
m, inst

Carrete pasamuros y de estanqueidad de fundición dúctil de 200
mm de diámetro, de 1 m de longitud y sistema de acople por bridas
fijas, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento in-
terior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y torni-
llería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

7,00 496,15 3.473,05

A05078N12 ud Carrete pasamuros fundición, bridas, ø 150 mm, long. 1,
m, inst

Carrete pasamuros y de estanqueidad de fundición dúctil de 150
mm de diámetro, de 1 m de longitud y sistema de acople por bridas
fijas, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento in-
terior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y torni-
llería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

23,00 441,32 10.150,36
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A08025 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

30,00 17,36 520,80

A06019 m Tubería PVC, ø 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar,
colocada

Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 0,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma o por encolado, incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

230,00 12,01 2.762,30

A06025 m Tubería PVC, ø 200 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

70,00 18,76 1.313,20

A06031 m Tubería PVC, ø 315 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 315 mm de diámetro y 0,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

0,00 42,49 0,00

A06034 m Tubería PVC, ø 400 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 400 mm de diámetro y 0,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

20,00 59,37 1.187,40

295.569,30TOTAL SUBAPARTADO 01010303 ..........................

Página 18



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL
GUADALQUIVIR (SEVILLA)

PRESUPUESTOS PARCIALES
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SUBAPARTADO 01010304 ARQUETAS VENTOSA
A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm,

colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras.

1.400,00 5,23 7.322,00

N_CORTE ud Corte en tuberías metálicas para derivación y soldaduras

Corte para apertura de hueco para derivación y preparación de tube-
ría metálica para soldadura de te con babero, incluso soldadura de
conexión, ejecutado en obra.

1,00 2.369,25 2.369,25

A03001N2 kg Tornillería acero inoxidable colocada

Tornillería de acero inoxidable, colocada y montado en obra.
164,00 15,40 2.525,60

A05082 ud Te de fundición, enchufe, ø 900 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 900 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

1,00 2.899,24 2.899,24

A05081 ud Te de fundición, enchufe, ø 800 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 800 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

5,00 2.248,91 11.244,55

A05080 ud Te de fundición, enchufe, ø 700 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 700 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

0,00 1.703,68 0,00

A05054 ud Te de fundición, enchufe, ø 600 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

18,00 1.220,78 21.974,04
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A05053 ud Te de fundición, enchufe, ø 500 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

13,00 929,16 12.079,08

A05051 ud Te de fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

12,00 595,20 7.142,40

A05049 ud Te de fundición, enchufe, ø 300 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

12,00 450,04 5.400,48

A05038 ud Te de fundición, bridas, ø 200 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de
acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2,00 211,94 423,88

A05039 ud Te de fundición, bridas, ø 250 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de
acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1,00 396,75 396,75

A17087 ud Portabridas PE100 ø 200 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
200 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

4,00 202,12 808,48
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A17088 ud Portabridas PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
250 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2,00 288,94 577,88

A05078N7 ud Carrete de fundición, bridas, ø 200 mm, long. 1 m,
instalado

Carrete de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, de hasta 1 m
de longitud y sistema de acople por bridas orientables, presión de
trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pin-
tura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi se-
gún norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

6,00 491,41 2.948,46

A05078N8 ud Carrete de fundición, bridas, ø 150 mm, long. 1 m,
instalado

Carrete de fundición dúctil de 150 mm de diámetro, de hasta 1 m
de longitud y sistema de acople por bridas orientables, presión de
trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pin-
tura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi se-
gún norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

18,00 359,51 6.471,18

A05078N81 ud Carrete de fundición, bridas, ø 100 mm, long. 1 m,
instalado

Carrete de fundición dúctil de 100 mm de diámetro, de 0,5 m de lon-
gitud y sistema de acople por bridas orientables, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

38,00 311,78 11.847,64

A05078N83 ud Carrete de fundición, bridas, ø 50 mm, long. 1 m, instalado

Carrete de fundición dúctil de 50 mm de diámetro, de hasta 1 m de
longitud y sistema de acople por bridas orientables, presión de traba-
jo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bi-
tuminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rará aparte según las necesidades del proyecto.

3,00 235,62 706,86

A11041N1 ud Ventosa trifuncional, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 200 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

9,00 2.693,65 24.242,85
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A11041 ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 150 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

18,00 690,00 12.420,00

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

38,00 357,60 13.588,80

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

3,00 248,49 745,47

A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

61,00 271,62 16.568,82

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

18,00 199,98 3.599,64

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

38,00 136,67 5.193,46

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

3,00 79,97 239,91

173.736,72TOTAL SUBAPARTADO 01010304 ..........................

TOTAL APARTADO 010103...................................... 1.928.967,46
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APARTADO 010104 OBRA CIVIL
SUBAPARTADO 01010401 ARQUETAS PARA VÁLVULAS DE CORTE  D <= 500 mm

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

96,00 9,01 864,96

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5
m y diámetro entre 18 y 22 cm, para estabilización de fondo de exca-
vación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplaza-
miento del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y
recogida de los restos sobrantes, y carga a camión a contenedor.

156,00 23,35 3.642,60

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

5,61 101,08 567,06

I14026bi m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

50,30 131,43 6.610,93

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

28,08 119,94 3.367,92

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra
de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormi-
gón con cubilote.

81,96 8,90 729,44

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia
fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida
37,96 2,21 83,89

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

3.990,00 2,09 8.339,10

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

268,86 13,06 3.511,31

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

62,16 21,94 1.363,79

Página 23



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL
GUADALQUIVIR (SEVILLA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3
m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 me-
tros de altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxi-
lio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de enco-
frado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos
en altura (mayor a 2 m).

191,76 32,52 6.236,04

I16021 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta
3 metros de altura, considerando 10 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

63,60 56,77 3.610,57

B01001 m² Montaje de andamio tubular normalizado

Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de
15 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular
de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; com-
puesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas ca-
da 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para
ejecución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Incluido certificado
de montaje por empresa especializada autorizada de acuerdo a las
normas de seguridad y salud. Medido en superficie de fachada o pa-
ramento.

236,88 6,93 1.641,58

B01002 m² Desmontaje de andamio tubular normalizado

Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional,
de 15 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubu-
lar de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; com-
puesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas ca-
da 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para
ejecución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Medido en superfi-
cie de fachada o paramento.

236,88 6,93 1.641,58

B01003 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado

Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubular normaliza-
do, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de trabajo, cons-
tituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de
48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de ele-
mentos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y
UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampi-
lla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delante-
ra con una barra; para ejecución de fachada incluso red flexible, ti-
po mosquitera monofilamento, de polietileno 100% y mantenimien-
to de la instalación. Incluido certificado de montaje por empresa es-
pecializada autorizada de acuerdo a las normas de seguridad y sa-
lud.

131,04 1,80 235,87

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa
241/310 CV (178/228 kW).

43,67 51,13 2.232,85

Página 24



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL
GUADALQUIVIR (SEVILLA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado,
colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medi-
da en su verdadera magnitud.

63,30 7,62 482,35

P35018N1 ud Pate de acero galvanizado forrado polipropileno

Pate de acero galvanizado liso forrado de polipropileno antideslizan-
te. Colocado

72,00 8,96 645,12

N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de ace-
ro galvanizado con plegadura sencilla en los bordes, incluso sopor-
tes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos ma-
nos de acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada
por una malla de PVC de 1 mm de paso y perforada con agujeros
de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

1,44 56,47 81,32

N002 ud Tapa circular fundición D= 625 colocada

Tapa circular  de fundición D= 625 abisagrada
. Terminada y colocada.

6,00 122,14 732,84

N003 ud Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm colocada

Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm; incluido marco, pletinas, sistema
de cierre con barra pasante y candado. Terminada y colocada.

6,00 179,93 1.079,58

N004 kg Impermeabilizante bituminoso

Impermeabilizante bituminoso
30,00 3,99 119,70

47.820,40TOTAL SUBAPARTADO 01010401 ..........................

SUBAPARTADO 01010402 ARQUETAS PARA VÁLVULAS DE CORTE  630 mm >=
D <= 800 mm

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

80,00 9,01 720,80

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5
m y diámetro entre 18 y 22 cm, para estabilización de fondo de exca-
vación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplaza-
miento del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y
recogida de los restos sobrantes, y carga a camión a contenedor.

230,00 23,35 5.370,50

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

6,50 101,08 657,02

I14026bi m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

64,31 131,43 8.452,26
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I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

46,10 119,94 5.529,23

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra
de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormi-
gón con cubilote.

116,91 8,90 1.040,50

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia
fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida
42,71 2,21 94,39

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

5.075,00 2,09 10.606,75

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

471,60 13,06 6.159,10

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

178,90 21,94 3.925,07

I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3
m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 me-
tros de altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxi-
lio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de enco-
frado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos
en altura (mayor a 2 m).

293,25 32,52 9.536,49

I16021 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta
3 metros de altura, considerando 10 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

67,50 56,77 3.831,98

B01001 m² Montaje de andamio tubular normalizado

Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de
15 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular
de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; com-
puesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas ca-
da 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para
ejecución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Incluido certificado
de montaje por empresa especializada autorizada de acuerdo a las
normas de seguridad y salud. Medido en superficie de fachada o pa-
ramento.

426,00 6,93 2.952,18
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B01002 m² Desmontaje de andamio tubular normalizado

Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional,
de 15 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubu-
lar de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; com-
puesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas ca-
da 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para
ejecución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Medido en superfi-
cie de fachada o paramento.

426,00 6,93 2.952,18

B01003 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado

Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubular normaliza-
do, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de trabajo, cons-
tituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de
48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de ele-
mentos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y
UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampi-
lla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delante-
ra con una barra; para ejecución de fachada incluso red flexible, ti-
po mosquitera monofilamento, de polietileno 100% y mantenimien-
to de la instalación. Incluido certificado de montaje por empresa es-
pecializada autorizada de acuerdo a las normas de seguridad y sa-
lud.

249,00 1,80 448,20

B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado,
colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medi-
da en su verdadera magnitud.

160,00 7,62 1.219,20

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa
241/310 CV (178/228 kW).

81,21 51,13 4.152,27

P35018N1 ud Pate de acero galvanizado forrado polipropileno

Pate de acero galvanizado liso forrado de polipropileno antideslizan-
te. Colocado

90,00 8,96 806,40

N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de ace-
ro galvanizado con plegadura sencilla en los bordes, incluso sopor-
tes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos ma-
nos de acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada
por una malla de PVC de 1 mm de paso y perforada con agujeros
de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

1,20 56,47 67,76

N002 ud Tapa circular fundición D= 625 colocada

Tapa circular  de fundición D= 625 abisagrada
. Terminada y colocada.

5,00 122,14 610,70

N003 ud Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm colocada

Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm; incluido marco, pletinas, sistema
de cierre con barra pasante y candado. Terminada y colocada.

5,00 179,93 899,65

N004 kg Impermeabilizante bituminoso

Impermeabilizante bituminoso
35,00 3,99 139,65

70.172,28TOTAL SUBAPARTADO 01010402 ..........................
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70.172,28TOTAL SUBAPARTADO 01010402 ..........................

SUBAPARTADO 01010403 ARQUETAS PARA VÁLVULAS DE CORTE  D > 800 mm
I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

0,00 9,01 0,00

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5
m y diámetro entre 18 y 22 cm, para estabilización de fondo de exca-
vación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplaza-
miento del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y
recogida de los restos sobrantes, y carga a camión a contenedor.

0,00 23,35 0,00

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

0,00 101,08 0,00

I14026bi m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

0,00 131,43 0,00

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

0,00 119,94 0,00

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra
de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormi-
gón con cubilote.

0,00 8,90 0,00

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia
fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida
0,00 2,21 0,00

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

0,00 2,09 0,00

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

0,00 13,06 0,00

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

0,00 21,94 0,00
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I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3
m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 me-
tros de altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxi-
lio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de enco-
frado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos
en altura (mayor a 2 m).

0,00 32,52 0,00

I16021 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta
3 metros de altura, considerando 10 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

0,00 56,77 0,00

B01003 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado

Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubular normaliza-
do, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de trabajo, cons-
tituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de
48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de ele-
mentos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y
UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampi-
lla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delante-
ra con una barra; para ejecución de fachada incluso red flexible, ti-
po mosquitera monofilamento, de polietileno 100% y mantenimien-
to de la instalación. Incluido certificado de montaje por empresa es-
pecializada autorizada de acuerdo a las normas de seguridad y sa-
lud.

0,00 1,80 0,00

B01001 m² Montaje de andamio tubular normalizado

Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de
15 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular
de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; com-
puesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas ca-
da 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para
ejecución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Incluido certificado
de montaje por empresa especializada autorizada de acuerdo a las
normas de seguridad y salud. Medido en superficie de fachada o pa-
ramento.

0,00 6,93 0,00

B01002 m² Desmontaje de andamio tubular normalizado

Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional,
de 15 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubu-
lar de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; com-
puesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas ca-
da 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para
ejecución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Medido en superfi-
cie de fachada o paramento.

0,00 6,93 0,00

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa
241/310 CV (178/228 kW).

0,00 51,13 0,00
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B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado,
colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medi-
da en su verdadera magnitud.

0,00 7,62 0,00

P35018N1 ud Pate de acero galvanizado forrado polipropileno

Pate de acero galvanizado liso forrado de polipropileno antideslizan-
te. Colocado

0,00 8,96 0,00

N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de ace-
ro galvanizado con plegadura sencilla en los bordes, incluso sopor-
tes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos ma-
nos de acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada
por una malla de PVC de 1 mm de paso y perforada con agujeros
de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

0,00 56,47 0,00

N002 ud Tapa circular fundición D= 625 colocada

Tapa circular  de fundición D= 625 abisagrada
. Terminada y colocada.

0,00 122,14 0,00

N003 ud Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm colocada

Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm; incluido marco, pletinas, sistema
de cierre con barra pasante y candado. Terminada y colocada.

0,00 179,93 0,00

N004 kg Impermeabilizante bituminoso

Impermeabilizante bituminoso
0,00 3,99 0,00

TOTAL SUBAPARTADO 01010403 ..........................

SUBAPARTADO 01010404 ARQUETAS PARA DESAGÜE  D <= 1000 mm
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de

profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

4.860,00 20,13 97.831,80

I03030 m³ Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual

Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual, en ci-
mentaciones, trasdós de muros y accesos.

4.677,48 7,12 33.303,66

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

576,00 9,01 5.189,76

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5
m y diámetro entre 18 y 22 cm, para estabilización de fondo de exca-
vación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplaza-
miento del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y
recogida de los restos sobrantes, y carga a camión a contenedor.

792,00 23,35 18.493,20

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

34,99 101,08 3.536,79
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I14026bi m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

126,54 131,43 16.631,15

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

178,20 119,94 21.373,31

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

6.264,00 2,09 13.091,76

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra
de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormi-
gón con cubilote.

339,84 8,90 3.024,58

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

1.202,28 13,06 15.701,78

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

565,92 21,94 12.416,28

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa
241/310 CV (178/228 kW).

97,34 51,13 4.976,99

P04066N6 ud Arqueta apilable 1,50x2,00 con rejilla de ventilación,
colocada

Módulo prefabricado de hormigón de dimensiones interiores de
2,00x1,50x1,00 m apilable, incluso formación de huecos para paso
de instalaciones y con rejillas de ventilación fijas de acero galvaniza-
do con plegadura sencilla en los bordes, incluso soportes, anclajes,
colocación, pintura al esmalte sintético con dos manos de acabado
y sellado de juntas, e interiormente estará formada por una malla
de PVC de 1 mm de paso y perforada con agujeros de tamaño 30 ´
30 mm, pp. de sellado de juntas y pasatubos con masilla elástica
de estánqueidad a base de caucho reforzada con fibra de vidrio y
cordón elástico de alquitrán-polímero para juntas de hormigón prefa-
bricado, para asegurar estanqueidad. Incluidos pates de acero galva-
nizado forrados con polipropileno cada 0,30 m. Totalmente montada
y aplomada con p.p. de medios auxiliares.

36,00 1.155,84 41.610,24
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P04066N5 ud Arqueta apilable 1,50x2,00 colocada

Módulo prefabricado de hormigón de dimensiones interiores de
2,00x1,50x1,00 m apilable, sellado de juntas y pasatubos  con masi-
lla elástica de estánqueidad a base de caucho reforzada con fibra
de vidrio y cordón elástico de alquitrán-polímero para juntas de hor-
migón prefabricado, para asegurar estanqueidad. Incluidos pates
de acero galvanizado forrados con polipropileno cada 0,30 m. Total-
mente montada y aplomada con p.p. de medios auxiliares.

72,00 1.089,04 78.410,88

P04066N7 ud Arqueta apilable 1,00x1,00, colocada

Módulo prefabricado de hormigón de dimensiones interiores de
1,00x1,00x1,00 m apilable, incluso sellado de juntas y pasatubos
con masilla elástica de estánqueidad a base de caucho reforzada
con fibra de vidrio, y cordón elástico de alquitrán-polímero para jun-
tas de hormigón prefabricado. Incluidos pates de acero galvanizado
forrados con polipropileno cada 0,30 m.Totalmente montada y aplo-
mada con p.p. de medios auxiliares.

108,00 767,34 82.872,72

P04189N1 ud Tapa arqueta prefabricada hormigón 1,00x1,00, colocada

Tapa arqueta prefabricada hormigón 1,00x1,00, colocada
36,00 384,84 13.854,24

P04189N3 ud Tapa arqueta apilable 1,50x2,00, colocada

Tapa de arqueta apilable de hormigón, prefabricada de 1,50x2,00
m, incluye tapa para registro de fundición abisagrada, colocada

36,00 812,71 29.257,56

491.576,70TOTAL SUBAPARTADO 01010404 ..........................

SUBAPARTADO 01010405 ARQUETAS PARA DESAGÜE D > 1000 mm
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de

profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

1.190,00 20,13 23.954,70

I03030 m³ Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual

Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual, en ci-
mentaciones, trasdós de muros y accesos.

1.069,30 7,12 7.613,42

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

48,00 9,01 432,48

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5
m y diámetro entre 18 y 22 cm, para estabilización de fondo de exca-
vación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplaza-
miento del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y
recogida de los restos sobrantes, y carga a camión a contenedor.

70,00 23,35 1.634,50

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

2,28 101,08 230,46
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I14026bi m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

36,81 131,43 4.837,94

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

24,50 119,94 2.938,53

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra
de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormi-
gón con cubilote.

63,60 8,90 566,04

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia
fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida
22,68 2,21 50,12

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

2.518,00 2,09 5.262,62

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

36,54 13,06 477,21

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

31,36 21,94 688,04

I16037 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h > 3 m,
vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, a partir del tercer
metro de altura, para dejar visto, considerando 40 posturas, con au-
xilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de enco-
frado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos
en altura (mayor a 2 m).

166,50 42,02 6.996,33

I16021 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta
3 metros de altura, considerando 10 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

22,87 56,77 1.298,33
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B01001 m² Montaje de andamio tubular normalizado

Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de
15 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular
de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; com-
puesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas ca-
da 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para
ejecución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Incluido certificado
de montaje por empresa especializada autorizada de acuerdo a las
normas de seguridad y salud. Medido en superficie de fachada o pa-
ramento.

90,75 6,93 628,90

B01002 m² Desmontaje de andamio tubular normalizado

Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional,
de 15 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubu-
lar de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; com-
puesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas ca-
da 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para
ejecución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Medido en superfi-
cie de fachada o paramento.

90,75 6,93 628,90

B01003 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado

Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubular normaliza-
do, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de trabajo, cons-
tituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de
48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de ele-
mentos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y
UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampi-
lla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delante-
ra con una barra; para ejecución de fachada incluso red flexible, ti-
po mosquitera monofilamento, de polietileno 100% y mantenimien-
to de la instalación. Incluido certificado de montaje por empresa es-
pecializada autorizada de acuerdo a las normas de seguridad y sa-
lud.

22,68 1,80 40,82

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa
241/310 CV (178/228 kW).

37,96 51,13 1.940,89

P04066N7 ud Arqueta apilable 1,00x1,00, colocada

Módulo prefabricado de hormigón de dimensiones interiores de
1,00x1,00x1,00 m apilable, incluso sellado de juntas y pasatubos
con masilla elástica de estánqueidad a base de caucho reforzada
con fibra de vidrio, y cordón elástico de alquitrán-polímero para jun-
tas de hormigón prefabricado. Incluidos pates de acero galvanizado
forrados con polipropileno cada 0,30 m.Totalmente montada y aplo-
mada con p.p. de medios auxiliares.

8,00 767,34 6.138,72

P04189N1 ud Tapa arqueta prefabricada hormigón 1,00x1,00, colocada

Tapa arqueta prefabricada hormigón 1,00x1,00, colocada
8,00 384,84 3.078,72
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B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado,
colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medi-
da en su verdadera magnitud.

18,40 7,62 140,21

P35018N1 ud Pate de acero galvanizado forrado polipropileno

Pate de acero galvanizado liso forrado de polipropileno antideslizan-
te. Colocado

26,00 8,96 232,96

N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de ace-
ro galvanizado con plegadura sencilla en los bordes, incluso sopor-
tes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos ma-
nos de acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada
por una malla de PVC de 1 mm de paso y perforada con agujeros
de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

0,48 56,47 27,11

N002 ud Tapa circular fundición D= 625 colocada

Tapa circular  de fundición D= 625 abisagrada
. Terminada y colocada.

2,00 122,14 244,28

N004 kg Impermeabilizante bituminoso

Impermeabilizante bituminoso
14,00 3,99 55,86

70.138,09TOTAL SUBAPARTADO 01010405 ..........................

SUBAPARTADO 01010406 ARQUETAS PARA VENTOSAS  D <= 500 mm
P04033N1 ud Arqueta normalizada T-I (1,00x1,00x1,00 m). Colocada

Arqueta normalizada T-I (1,00x1,00x1,00 m). Con formación de hue-
cos para rejillas de ventilación y paso de instalaicones. Totalmente
montada y aplomada con p.p. de medios auxiliares.

40,00 638,89 25.555,60

N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de ace-
ro galvanizado con plegadura sencilla en los bordes, incluso sopor-
tes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos ma-
nos de acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada
por una malla de PVC de 1 mm de paso y perforada con agujeros
de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

19,20 56,47 1.084,22

P04189N1 ud Tapa arqueta prefabricada hormigón 1,00x1,00, colocada

Tapa arqueta prefabricada hormigón 1,00x1,00, colocada
40,00 384,84 15.393,60

A01011ei m³ Relleno zanjas con gravilla, D= 68 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una dis-
tancia de transporte de 68 km.

135,00 41,01 5.536,35

47.569,77TOTAL SUBAPARTADO 01010406 ..........................
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SUBAPARTADO 01010407 ARQUETAS PARA VENTOSAS  500 < D <= 1000 mm
P04037N3 ud Arqueta normalizada T-V (2,00x1,50x1,50 m)

Arqueta prefabricada para redes de riego, con medidas interiores
de 2,00x1,50x1,50 m, incluso formación de huecos para paso de ins-
talaciones y rejillas de ventilación, colocada

22,00 1.158,35 25.483,70

N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de ace-
ro galvanizado con plegadura sencilla en los bordes, incluso sopor-
tes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos ma-
nos de acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada
por una malla de PVC de 1 mm de paso y perforada con agujeros
de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

5,28 56,47 298,16

P04189N2 ud Tapa arqueta prefabricada hormigón 2,00x1,50

Tapa arqueta prefabricada hormigón 2,00x1,50 m, incluye tapa de
registro, colocada

22,00 905,62 19.923,64

A01011ei m³ Relleno zanjas con gravilla, D= 68 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una dis-
tancia de transporte de 68 km.

145,20 41,01 5.954,65

51.660,15TOTAL SUBAPARTADO 01010407 ..........................

SUBAPARTADO 01010408 ARQUETAS PARA VENTOSAS  D > 1000 mm
N01_P04172Nm Arqueta prefabricada 2,0x2,0 m interior, 2,2 altura

Arqueta prefabricada para redes de riego, con medidas interiores
de 2,00x2,00x2,20 m. Incluso corte de huecos para rejilla de ventila-
ción. Colocado y nivelado.

0,00 3.720,02 0,00

N02_P04172 ud Arqueta prefabricada 2,5x2,5 m interior, 2,4 altura

Arqueta prefabricada para redes de riego, con medidas interiores
de 2,50x2,50x2,40 m. Incluso corte de huecos para rejilla de ventila-
ción. Colocado y nivelado.

1,00 5.023,06 5.023,06

I14026bi m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

2,04 131,43 268,12

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

16,36 13,06 213,66

I16021 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta
3 metros de altura, considerando 10 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

11,04 56,77 626,74

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa
241/310 CV (178/228 kW).

1,90 51,13 97,15
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N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de ace-
ro galvanizado con plegadura sencilla en los bordes, incluso sopor-
tes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos ma-
nos de acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada
por una malla de PVC de 1 mm de paso y perforada con agujeros
de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

0,24 56,47 13,55

P35018N1 ud Pate de acero galvanizado forrado polipropileno

Pate de acero galvanizado liso forrado de polipropileno antideslizan-
te. Colocado

16,00 8,96 143,36

N002 ud Tapa circular fundición D= 625 colocada

Tapa circular  de fundición D= 625 abisagrada
. Terminada y colocada.

1,00 122,14 122,14

A01011ei m³ Relleno zanjas con gravilla, D= 68 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una dis-
tancia de transporte de 68 km.

22,50 41,01 922,73

7.430,51TOTAL SUBAPARTADO 01010408 ..........................

SUBAPARTADO 01010409 HINCAS
N01_HINC m Hinca horizontal de tubería D=2000 mm

Perforación horizontal mediante hinca de tubería de acero de diáme-
tro interior 2.000 mm y 20 mm de espesor, juntas soldadas, revesti-
da con al menos 300 micras de resina de poliuretano, conforme a la
norma UNE-EN 10224 y/o normativa vigente ó con tubería de hormi-
gón armado según normativa vigente, realizado con máquina de per-
foración mediante rotación y empuje dirigido con sistema de guiado
y control de pendiente, en cualquier tipo de terreno. Incluye suminis-
tro, transporte y colocación mediante soldadura de la tubería de cha-
pa y el suministro eléctrico necesario para la perforación, retirada y
extendido de la tierras procedente de la excavación. Incluye la opera-
ción de colocación de la tubería interior, con instalaciones de pati-
nes, pasantes, operaciones de soldadura, revestimiento de juntas,
operaciones de empuje y tiro-arrastre, p.p. de anillo de estanquei-
dad. Unidad totalmente instalada.

54,00 4.139,01 223.506,54

N02_HINC m Hinca horizontal de tubería D=1600 mm

Perforación horizontal mediante hinca de tubería de acero de diáme-
tro interior 1.600 mm y 16 mm de espesor, juntas soldadas, revesti-
da con al menos 300 micras de resina de poliuretano, conforme a la
norma UNE-EN 10224 y/o normativa vigente ó con tubería de hormi-
gón armado según normativa vigente, realizado con máquina de per-
foración mediante rotación y empuje dirigido con sistema de guiado
y control de pendiente, en cualquier tipo de terreno. Incluye suminis-
tro, transporte y colocación mediante soldadura de la tubería de cha-
pa y el suministro eléctrico necesario para la perforación, retirada y
extendido de la tierras procedente de la excavación.Incluye la opera-
ción de colocación de la tubería interior, con instalaciones de pati-
nes, pasantes, operaciones de soldadura, revestimiento de juntas,
operaciones de empuje y tiro-arrastre, p.p. de anillo de estanquei-
dad. Unidad totalmente instalada.

74,00 3.242,26 239.927,24
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N03_HINC m Hinca horizontal de tubería D=1400 mm

Perforación horizontal mediante hinca de tubería de acero de diáme-
tro interior 1.400 mm y 14 mm de espesor, juntas soldadas, revesti-
da con al menos 300 micras de resina de poliuretano, conforme a la
norma UNE-EN 10224 y/o normativa vigenterealizado con máquina
de perforación mediante rotación y empuje dirigido con sistema de
guiado y control de pendiente, en cualquier tipo de terreno. Incluye
suministro, transporte y colocación mediante soldadura de la tube-
ría de chapa y el suministro eléctrico necesario para la perforación,
retirada y extendido de la tierras procedente de la excavación. Inclu-
ye la operación de colocación de la tubería interior, con instalacio-
nes de patines, pasantes, operaciones de soldadura, revestimiento
de juntas, operaciones de empuje y tiro-arrastre, p.p. de anillo de es-
tanqueidad. Unidad totalmente instalada.

0,00 2.901,56 0,00

N07_HINC m Hinca horizontal de tubería D=600 mm

Perforación horizontal mediante hinca de tubería de acero de diáme-
tro interior 600 mm y 10 mm de espesor, juntas soldadas, revestida
con al menos 300 micras de resina de poliuretano, conforme a la
norma UNE-EN 10224 y/o normativa vigenterealizado con máquina
de perforación mediante rotación y empuje dirigido con sistema de
guiado y control de pendiente, en cualquier tipo de terreno. Incluye
suministro, transporte y colocación mediante soldadura de la tube-
ría de chapa y el suministro eléctrico necesario para la perforación,
retirada y extendido de la tierras procedente de la excavación. Inclu-
ye la operación de colocación de la tubería interior, con instalacio-
nes de patines, pasantes, operaciones de soldadura, revestimiento
de juntas, operaciones de empuje y tiro-arrastre, p.p. de anillo de es-
tanqueidad. Unidad totalmente instalada.

43,00 978,66 42.082,38

N00_HINC ud Desplazamiento montaje y desmontaje de equipo de
perforación

Desplazamiento de equipos de perforación horizontal, hasta el pun-
to de trabajo, incluyendo el montaje y desmontaje de los mismos.

3,00 5.662,72 16.988,16

522.504,32TOTAL SUBAPARTADO 01010409 ..........................

SUBAPARTADO 01010410 POZO DE ATAQUE HINCA Y ARQUETA DE V. CORTE
D > 800 mm

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

0,00 20,13 0,00

I03030 m³ Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual

Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual, en ci-
mentaciones, trasdós de muros y accesos.

0,00 7,12 0,00

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos
disgregados, realizada con paneles ligeros de aluminio, incluso de-
sentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura
máxima de 3 m.

0,00 10,97 0,00

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

0,00 9,01 0,00
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I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5
m y diámetro entre 18 y 22 cm, para estabilización de fondo de exca-
vación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplaza-
miento del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y
recogida de los restos sobrantes, y carga a camión a contenedor.

0,00 23,35 0,00

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

0,00 101,08 0,00

I14026bi m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

0,00 131,43 0,00

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

0,00 119,94 0,00

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra
de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormi-
gón con cubilote.

0,00 8,90 0,00

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia
fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida
0,00 2,21 0,00

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

0,00 2,09 0,00

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

0,00 13,06 0,00

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

0,00 21,94 0,00

I16037 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h > 3 m,
vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, a partir del tercer
metro de altura, para dejar visto, considerando 40 posturas, con au-
xilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de enco-
frado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos
en altura (mayor a 2 m).

0,00 42,02 0,00
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I16021 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta
3 metros de altura, considerando 10 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

0,00 56,77 0,00

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de mon-
taje y desmontaje de encofrado.

0,00 19,52 0,00

B01001 m² Montaje de andamio tubular normalizado

Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de
15 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular
de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; com-
puesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas ca-
da 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para
ejecución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Incluido certificado
de montaje por empresa especializada autorizada de acuerdo a las
normas de seguridad y salud. Medido en superficie de fachada o pa-
ramento.

0,00 6,93 0,00

B01002 m² Desmontaje de andamio tubular normalizado

Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional,
de 15 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubu-
lar de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; com-
puesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas ca-
da 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para
ejecución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Medido en superfi-
cie de fachada o paramento.

0,00 6,93 0,00

B01003 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado

Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubular normaliza-
do, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de trabajo, cons-
tituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de
48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de ele-
mentos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y
UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampi-
lla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delante-
ra con una barra; para ejecución de fachada incluso red flexible, ti-
po mosquitera monofilamento, de polietileno 100% y mantenimien-
to de la instalación. Incluido certificado de montaje por empresa es-
pecializada autorizada de acuerdo a las normas de seguridad y sa-
lud.

0,00 1,80 0,00

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa
241/310 CV (178/228 kW).

0,00 51,13 0,00
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B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado,
colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medi-
da en su verdadera magnitud.

0,00 7,62 0,00

P35018N1 ud Pate de acero galvanizado forrado polipropileno

Pate de acero galvanizado liso forrado de polipropileno antideslizan-
te. Colocado

0,00 8,96 0,00

N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de ace-
ro galvanizado con plegadura sencilla en los bordes, incluso sopor-
tes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos ma-
nos de acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada
por una malla de PVC de 1 mm de paso y perforada con agujeros
de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

0,00 56,47 0,00

N002 ud Tapa circular fundición D= 625 colocada

Tapa circular  de fundición D= 625 abisagrada
. Terminada y colocada.

0,00 122,14 0,00

N003 ud Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm colocada

Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm; incluido marco, pletinas, sistema
de cierre con barra pasante y candado. Terminada y colocada.

0,00 179,93 0,00

N004 kg Impermeabilizante bituminoso

Impermeabilizante bituminoso
0,00 3,99 0,00

TOTAL SUBAPARTADO 01010410 ..........................

SUBAPARTADO 01010411 POZO DE ATAQUE HINCA Y ARQUETA DE V. CORTE D
<= 500mm

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

217,52 20,13 4.378,68

I03030 m³ Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual

Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual, en ci-
mentaciones, trasdós de muros y accesos.

217,00 7,12 1.545,04

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos
disgregados, realizada con paneles ligeros de aluminio, incluso de-
sentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura
máxima de 3 m.

102,00 10,97 1.118,94

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

16,00 9,01 144,16

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5
m y diámetro entre 18 y 22 cm, para estabilización de fondo de exca-
vación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplaza-
miento del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y
recogida de los restos sobrantes, y carga a camión a contenedor.

90,00 23,35 2.101,50
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I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

3,00 101,08 303,24

I14026bi m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

52,78 131,43 6.936,88

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra
de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormi-
gón con cubilote.

58,67 8,90 522,16

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia
fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida
30,24 2,21 66,83

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

3.120,00 2,09 6.520,80

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

81,78 13,06 1.068,05

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

19,48 21,94 427,39

I16037 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h > 3 m,
vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, a partir del tercer
metro de altura, para dejar visto, considerando 40 posturas, con au-
xilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de enco-
frado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos
en altura (mayor a 2 m).

134,56 42,02 5.654,21

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de mon-
taje y desmontaje de encofrado.

1,00 19,52 19,52

I16021 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta
3 metros de altura, considerando 10 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

16,20 56,77 919,67
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B01001 m² Montaje de andamio tubular normalizado

Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de
15 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular
de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; com-
puesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas ca-
da 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para
ejecución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Incluido certificado
de montaje por empresa especializada autorizada de acuerdo a las
normas de seguridad y salud. Medido en superficie de fachada o pa-
ramento.

75,60 6,93 523,91

B01002 m² Desmontaje de andamio tubular normalizado

Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional,
de 15 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubu-
lar de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; com-
puesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas ca-
da 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para
ejecución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Medido en superfi-
cie de fachada o paramento.

75,60 6,93 523,91

B01003 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado

Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubular normaliza-
do, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de trabajo, cons-
tituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de
48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de ele-
mentos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y
UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampi-
lla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delante-
ra con una barra; para ejecución de fachada incluso red flexible, ti-
po mosquitera monofilamento, de polietileno 100% y mantenimien-
to de la instalación. Incluido certificado de montaje por empresa es-
pecializada autorizada de acuerdo a las normas de seguridad y sa-
lud.

37,80 1,80 68,04

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa
241/310 CV (178/228 kW).

28,55 51,13 1.459,76

B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado,
colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medi-
da en su verdadera magnitud.

15,80 7,62 120,40

P35018N1 ud Pate de acero galvanizado forrado polipropileno

Pate de acero galvanizado liso forrado de polipropileno antideslizan-
te. Colocado

34,00 8,96 304,64
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N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de ace-
ro galvanizado con plegadura sencilla en los bordes, incluso sopor-
tes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos ma-
nos de acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada
por una malla de PVC de 1 mm de paso y perforada con agujeros
de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

0,24 56,47 13,55

N002 ud Tapa circular fundición D= 625 colocada

Tapa circular  de fundición D= 625 abisagrada
. Terminada y colocada.

1,00 122,14 122,14

N003 ud Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm colocada

Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm; incluido marco, pletinas, sistema
de cierre con barra pasante y candado. Terminada y colocada.

1,00 179,93 179,93

N004 kg Impermeabilizante bituminoso

Impermeabilizante bituminoso
6,00 3,99 23,94

35.067,29TOTAL SUBAPARTADO 01010411 ..........................

SUBAPARTADO 01010412 POZO DE ATAQUE HINCA Y ARQUETA DE REGISTRO
D > 800 mm

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

600,00 20,13 12.078,00

I03030 m³ Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual

Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual, en ci-
mentaciones, trasdós de muros y accesos.

520,58 7,12 3.706,53

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos
disgregados, realizada con paneles ligeros de aluminio, incluso de-
sentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura
máxima de 3 m.

213,60 10,97 2.343,19

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

32,00 9,01 288,32

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5
m y diámetro entre 18 y 22 cm, para estabilización de fondo de exca-
vación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplaza-
miento del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y
recogida de los restos sobrantes, y carga a camión a contenedor.

228,00 23,35 5.323,80

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

7,60 101,08 768,21
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL
GUADALQUIVIR (SEVILLA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

I14026bi m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

126,22 131,43 16.589,09

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra
de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormi-
gón con cubilote.

133,82 8,90 1.191,00

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia
fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida
65,28 2,21 144,27

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

7.900,00 2,09 16.511,00

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

177,76 13,06 2.321,55

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

74,68 21,94 1.638,48

I16037 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h > 3 m,
vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, a partir del tercer
metro de altura, para dejar visto, considerando 40 posturas, con au-
xilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de enco-
frado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos
en altura (mayor a 2 m).

328,96 42,02 13.822,90

I16021 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta
3 metros de altura, considerando 10 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

11,40 56,77 647,18

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de mon-
taje y desmontaje de encofrado.

8,96 19,52 174,90
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL
GUADALQUIVIR (SEVILLA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

B01001 m² Montaje de andamio tubular normalizado

Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de
15 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular
de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; com-
puesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas ca-
da 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para
ejecución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Incluido certificado
de montaje por empresa especializada autorizada de acuerdo a las
normas de seguridad y salud. Medido en superficie de fachada o pa-
ramento.

182,40 6,93 1.264,03

B01002 m² Desmontaje de andamio tubular normalizado

Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional,
de 15 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubu-
lar de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; com-
puesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas ca-
da 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para
ejecución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Medido en superfi-
cie de fachada o paramento.

182,40 6,93 1.264,03

B01003 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado

Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubular normaliza-
do, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de trabajo, cons-
tituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de
48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de ele-
mentos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y
UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampi-
lla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delante-
ra con una barra; para ejecución de fachada incluso red flexible, ti-
po mosquitera monofilamento, de polietileno 100% y mantenimien-
to de la instalación. Incluido certificado de montaje por empresa es-
pecializada autorizada de acuerdo a las normas de seguridad y sa-
lud.

182,40 1,80 328,32

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa
241/310 CV (178/228 kW).

70,82 51,13 3.621,03

B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado,
colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medi-
da en su verdadera magnitud.

45,60 7,62 347,47

P35018N1 ud Pate de acero galvanizado forrado polipropileno

Pate de acero galvanizado liso forrado de polipropileno antideslizan-
te. Colocado

68,00 8,96 609,28
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL
GUADALQUIVIR (SEVILLA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de ace-
ro galvanizado con plegadura sencilla en los bordes, incluso sopor-
tes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos ma-
nos de acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada
por una malla de PVC de 1 mm de paso y perforada con agujeros
de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

0,48 56,47 27,11

N002 ud Tapa circular fundición D= 625 colocada

Tapa circular  de fundición D= 625 abisagrada
. Terminada y colocada.

4,00 122,14 488,56

N004 kg Impermeabilizante bituminoso

Impermeabilizante bituminoso
20,00 3,99 79,80

85.578,05TOTAL SUBAPARTADO 01010412 ..........................

SUBAPARTADO 01010413 POZO DE SALIDA HINCA Y ARQUETA DE REGISTRO D
> 800 mm

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

400,00 20,13 8.052,00

I03030 m³ Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual

Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual, en ci-
mentaciones, trasdós de muros y accesos.

241,16 7,12 1.717,06

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos
disgregados, realizada con paneles ligeros de aluminio, incluso de-
sentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura
máxima de 3 m.

139,20 10,97 1.527,02

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

32,00 9,01 288,32

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5
m y diámetro entre 18 y 22 cm, para estabilización de fondo de exca-
vación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplaza-
miento del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y
recogida de los restos sobrantes, y carga a camión a contenedor.

96,00 23,35 2.241,60

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

2,89 101,08 292,12

I14026bi m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

88,22 131,43 11.594,75
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL
GUADALQUIVIR (SEVILLA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra
de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormi-
gón con cubilote.

91,56 8,90 814,88

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia
fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida
65,28 2,21 144,27

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

7.900,00 2,09 16.511,00

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

57,76 13,06 754,35

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

15,56 21,94 341,39

I16037 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h > 3 m,
vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, a partir del tercer
metro de altura, para dejar visto, considerando 40 posturas, con au-
xilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de enco-
frado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos
en altura (mayor a 2 m).

328,96 42,02 13.822,90

I16021 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta
3 metros de altura, considerando 10 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

11,40 56,77 647,18

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de mon-
taje y desmontaje de encofrado.

8,96 19,52 174,90

B01001 m² Montaje de andamio tubular normalizado

Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de
15 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular
de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; com-
puesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas ca-
da 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para
ejecución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Incluido certificado
de montaje por empresa especializada autorizada de acuerdo a las
normas de seguridad y salud. Medido en superficie de fachada o pa-
ramento.

182,40 6,93 1.264,03
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL
GUADALQUIVIR (SEVILLA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

B01002 m² Desmontaje de andamio tubular normalizado

Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional,
de 15 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubu-
lar de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; com-
puesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas ca-
da 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para
ejecución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Medido en superfi-
cie de fachada o paramento.

182,40 6,93 1.264,03

B01003 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado

Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubular normaliza-
do, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de trabajo, cons-
tituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de
48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de ele-
mentos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y
UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampi-
lla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delante-
ra con una barra; para ejecución de fachada incluso red flexible, ti-
po mosquitera monofilamento, de polietileno 100% y mantenimien-
to de la instalación. Incluido certificado de montaje por empresa es-
pecializada autorizada de acuerdo a las normas de seguridad y sa-
lud.

182,40 1,80 328,32

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa
241/310 CV (178/228 kW).

71,17 51,13 3.638,92

B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado,
colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medi-
da en su verdadera magnitud.

45,60 7,62 347,47

P35018N1 ud Pate de acero galvanizado forrado polipropileno

Pate de acero galvanizado liso forrado de polipropileno antideslizan-
te. Colocado

68,00 8,96 609,28

N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de ace-
ro galvanizado con plegadura sencilla en los bordes, incluso sopor-
tes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos ma-
nos de acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada
por una malla de PVC de 1 mm de paso y perforada con agujeros
de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

0,48 56,47 27,11

N002 ud Tapa circular fundición D= 625 colocada

Tapa circular  de fundición D= 625 abisagrada
. Terminada y colocada.

4,00 122,14 488,56

N004 kg Impermeabilizante bituminoso

Impermeabilizante bituminoso
20,00 3,99 79,80

66.971,26TOTAL SUBAPARTADO 01010413 ..........................
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL
GUADALQUIVIR (SEVILLA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBAPARTADO 01010414 POZO DE SALIDA HINCA Y ARQUETA DE REGISTRO
<= 500mm

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

187,76 20,13 3.779,61

I03030 m³ Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual

Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual, en ci-
mentaciones, trasdós de muros y accesos.

187,76 7,12 1.336,85

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos
disgregados, realizada con paneles ligeros de aluminio, incluso de-
sentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura
máxima de 3 m.

66,00 10,97 724,02

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

16,00 9,01 144,16

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5
m y diámetro entre 18 y 22 cm, para estabilización de fondo de exca-
vación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplaza-
miento del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y
recogida de los restos sobrantes, y carga a camión a contenedor.

36,00 23,35 840,60

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

1,23 101,08 124,33

I14026bi m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

37,78 131,43 4.965,43

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra
de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormi-
gón con cubilote.

39,01 8,90 347,19

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia
fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida
30,24 2,21 66,83

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

6.240,00 2,09 13.041,60

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

21,78 13,06 284,45
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL
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PRESUPUESTOS PARCIALES
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I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

6,48 21,94 142,17

I16037 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h > 3 m,
vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, a partir del tercer
metro de altura, para dejar visto, considerando 40 posturas, con au-
xilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de enco-
frado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos
en altura (mayor a 2 m).

134,56 42,02 5.654,21

I16021 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta
3 metros de altura, considerando 10 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

16,20 56,77 919,67

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de mon-
taje y desmontaje de encofrado.

1,00 19,52 19,52

B01001 m² Montaje de andamio tubular normalizado

Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de
15 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular
de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; com-
puesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas ca-
da 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para
ejecución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Incluido certificado
de montaje por empresa especializada autorizada de acuerdo a las
normas de seguridad y salud. Medido en superficie de fachada o pa-
ramento.

75,60 6,93 523,91

B01002 m² Desmontaje de andamio tubular normalizado

Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional,
de 15 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubu-
lar de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; com-
puesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas ca-
da 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para
ejecución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Medido en superfi-
cie de fachada o paramento.

75,60 6,93 523,91
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B01003 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado

Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubular normaliza-
do, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de trabajo, cons-
tituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de
48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de ele-
mentos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y
UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampi-
lla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delante-
ra con una barra; para ejecución de fachada incluso red flexible, ti-
po mosquitera monofilamento, de polietileno 100% y mantenimien-
to de la instalación. Incluido certificado de montaje por empresa es-
pecializada autorizada de acuerdo a las normas de seguridad y sa-
lud.

37,80 1,80 68,04

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa
241/310 CV (178/228 kW).

28,55 51,13 1.459,76

B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado,
colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medi-
da en su verdadera magnitud.

15,80 7,62 120,40

P35018N1 ud Pate de acero galvanizado forrado polipropileno

Pate de acero galvanizado liso forrado de polipropileno antideslizan-
te. Colocado

34,00 8,96 304,64

N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de ace-
ro galvanizado con plegadura sencilla en los bordes, incluso sopor-
tes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos ma-
nos de acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada
por una malla de PVC de 1 mm de paso y perforada con agujeros
de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

0,24 56,47 13,55

N002 ud Tapa circular fundición D= 625 colocada

Tapa circular  de fundición D= 625 abisagrada
. Terminada y colocada.

2,00 122,14 244,28

N004 kg Impermeabilizante bituminoso

Impermeabilizante bituminoso
6,00 3,99 23,94

35.673,07TOTAL SUBAPARTADO 01010414 ..........................

TOTAL APARTADO 010104...................................... 1.532.161,89
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APARTADO 010105 ANCLAJES Y LASTRES
I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

45,00 101,08 4.548,60

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

1.243,33 119,94 149.125,00

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra
de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormi-
gón con cubilote.

1.288,33 8,90 11.466,14

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

2.467,34 21,94 54.133,44

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa
241/310 CV (178/228 kW).

424,38 51,13 21.698,55

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

2.849,83 13,06 37.218,78

I05006 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 181 a 200
g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos
mecánicamente por agujado y calandrado, estabilizados frente a
los rayos UV, gramajes de 181 a 200 g/m², resistencia a la tracción
de 16 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según
UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

2.799,30 1,12 3.135,22

I05026N1 m² Lámina separadora de polietileno, colocada

Lámina separadora de polietileno, de 0,05 mm de espesor y 46
g/m² de masa superficial, colocada

737,25 1,95 1.437,64

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5
m y diámetro entre 18 y 22 cm, para estabilización de fondo de exca-
vación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplaza-
miento del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y
recogida de los restos sobrantes, y carga a camión a contenedor.

4.044,00 23,35 94.427,40

TOTAL APARTADO 010105...................................... 377.190,77

TOTAL SUBCAPÍTULO 0101 .....................9.881.156,75
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SUBCAPÍTULO 0102 SECTOR ALCANTARILLAS
APARTADO 010201 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

12.204,08 0,18 2.196,73

N01_DESB m² Tala, destoconado y despeje de arbolado

Despeje de zonas arboladas, mediante tala y destoconado. Incluye
triturado del material vegetal, y despeje, carga y acarreo de restos
hasta el contenedor y punto de vertido de los restos no triturables.
Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar
aparte.

46.089,00 3,37 155.319,93

I02002 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de te-
rrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de trán-
sito y la roca. Distancia máxima de transporte 50 m. Volumen medi-
do en estado natural.

149.261,86 0,56 83.586,64

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.

116.244,87 1,98 230.164,84

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

1.692,73 9,01 15.251,50

A01012eiN m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D= 68 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte D= 68 km.

13.471,40 41,79 562.969,81

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

2.694,28 1,56 4.203,08

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

46.854,90 6,52 305.493,95

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.
49.766,72 1,46 72.659,41

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

21.514,73 1,31 28.184,30

I02044b m³ Carga mecánica, transporte D= 15 a 25 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte de tierras
hasta una distancia máxima de 15 a 25 m.

28.718,92 1,64 47.099,03
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I10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de
cauces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terre-
no perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con retro-
excavadora de orugas. Medido en terreno suelto.

56.102,75 0,90 50.492,48

I06053ei t Suministro de árido 0/200 mm, D= 68 km

Suministro de árido 0/200 mm procedente de cantera autorizada, a
una distancia máxima de 68 km, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

0,00 14,03 0,00

I06033 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 32
mm, 95% PM, e> 20 cm, a<= 3 m, D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con ma-
terial seleccionado (PG-3) de tamaño máximo 32 mm, incluyendo
mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compacta-
ción de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor
Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga,
transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua
de 3 km, para caminos con una anchura máxima de 3 m.

0,00 7,17 0,00

TOTAL APARTADO 010201...................................... 1.557.621,70

APARTADO 010202 CONDUCCIONES
A02023N3 m Tubería acero helicoidal, ø 1.831 mm, esp.15,9 mm, revest,

colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 1.831 mm de diámetro exterior y 15,9 mm de espesor, con solda-
dura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epo-
xi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exterior-
mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliureta-
no mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de es-
pesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300
metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cor-
dón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con po-
lietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras
de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca-
ma, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesi-
dades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in-
dependientemente con su mano de obra correspondiente.

0,00 1.919,79 0,00
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A02022 m Tubería acero helicoidal, ø 1.219 mm, esp.10 mm, revest,
colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 1.219 mm de diámetro exterior y 10 mm de espesor, con soldadu-
ra helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mí-
nimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano míni-
mo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,
en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, dis-
tribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros des-
de el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de solda-
dura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación
de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras
y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm
de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epo-
xi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares
que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que
realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra
correspondiente.

1.124,04 822,06 924.028,32

A06063N2 m Tubería PVC orientado, ø 1000 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 1000 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

592,00 451,55 267.317,60

A06063N1 m Tubería PVC orientado, ø 900 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 900 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

0,00 369,28 0,00

A06063 m Tubería PVC orientado, ø 800 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 800 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.040,68 297,67 309.779,22

A06063N3 m Tubería PVC orientado, ø 710 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 710 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.499,83 253,77 380.611,86
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A06061 m Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

13.160,74 177,98 2.342.348,51

A06059 m Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

6.298,17 117,67 741.105,66

A06055 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

5.390,44 70,65 380.834,59

A06047 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

3.344,09 52,11 174.260,53

A08044N1 m Tubería PE100, ø 560 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 560 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

30,00 213,15 6.394,50

A08035 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

834,53 53,51 44.655,70
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A02010 m Tubería acero helicoidal, ø 610 mm, esp. 6 mm, revest,
colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 610 mm de diámetro exterior y 6 mm de espesor, con soldadura
helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni-
mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano míni-
mo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,
en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 me-
tros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cor-
dón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con po-
lietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras
de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca-
ma, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesi-
dades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in-
dependientemente con su mano de obra correspondiente.

36,00 311,80 11.224,80

A02014 m Tubería acero helicoidal, ø 813 mm, esp. 8 mm, revest,
colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 813 mm de diámetro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura
helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni-
mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano míni-
mo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,
en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 me-
tros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cor-
dón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con po-
lietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras
de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca-
ma, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesi-
dades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in-
dependientemente con su mano de obra correspondiente.

93,00 540,43 50.259,99

TOTAL APARTADO 010202...................................... 5.632.821,28
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APARTADO 010203 VALVULERÍA Y PIEZAS ESPECIALES
SUBAPARTADO 01020301 PIEZAS ESPECIALES CONDUCCIÓN

A17087 ud Portabridas PE100 ø 200 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
200 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

37,00 202,12 7.478,44

A17088 ud Portabridas PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
250 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

24,00 288,94 6.934,56

A17015 ud Te PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200
mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 280,62 280,62

A05106 ud Brida enchufe fundición Ø 315 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 315 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

32,00 430,28 13.768,96

A05107 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

59,00 832,68 49.128,12

A05108 ud Brida enchufe fundición Ø 500 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

92,00 1.192,92 109.748,64

A05109 ud Brida enchufe fundición Ø 630 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 630 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

105,00 1.690,52 177.504,60
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A05109N1 ud Brida enchufe fundición Ø 700 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 700 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

4,00 2.930,45 11.721,80

A05109N2 ud Brida enchufe fundición Ø 800 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 800 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

14,00 3.399,07 47.586,98

A05109N3 ud Brida enchufe fundición Ø 900 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 900 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

2,00 6.738,43 13.476,86

A05109N4 ud Brida enchufe fundición Ø 1000 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 1000 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

14,00 10.046,94 140.657,16

A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras.

42.448,35 5,23 222.004,87

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

54.532,69 5,66 308.655,03

Página 60



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL
GUADALQUIVIR (SEVILLA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

44.833,38 5,68 254.653,60

1.363.600,24TOTAL SUBAPARTADO 01020301 ..........................

SUBAPARTADO 01020302 ARQUETAS VÁLVULAS DE CORTE Y REGISTRO
HINCAS

A05107 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

8,00 832,68 6.661,44

A05108 ud Brida enchufe fundición Ø 500 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

4,00 1.192,92 4.771,68

A05109 ud Brida enchufe fundición Ø 630 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 630 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

16,00 1.690,52 27.048,32

A05109N2 ud Brida enchufe fundición Ø 800 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 800 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

4,00 3.399,07 13.596,28

A05109N3 ud Brida enchufe fundición Ø 900 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 900 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

0,00 6.738,43 0,00
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A17092N1 ud Portabridas PE100 ø 560 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
560 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2,00 3.684,97 7.369,94

A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras.

7.506,00 5,23 39.256,38

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

21.347,00 5,66 120.824,02

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

9.318,00 5,68 52.926,24

N_CORTE ud Corte en tuberías metálicas para derivación y soldaduras

Corte para apertura de hueco para derivación y preparación de tube-
ría metálica para soldadura de te con babero, incluso soldadura de
conexión, ejecutado en obra.

6,00 2.369,25 14.215,50

A03001N2 kg Tornillería acero inoxidable colocada

Tornillería de acero inoxidable, colocada y montado en obra.
347,20 15,40 5.346,88

A10050 ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

4,00 665,90 2.663,60

A10052 ud Carrete desmontaje fundición, ø 500 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 500 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

2,00 888,90 1.777,80

A10085 ud Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 600 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

7,00 1.270,82 8.895,74

A10086 ud Carrete desmontaje fundición, ø 700 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 700 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

0,00 1.517,50 0,00
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A10087 ud Carrete desmontaje fundición, ø 800 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 800 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

2,00 1.794,16 3.588,32

A10088 ud Carrete desmontaje fundición, ø 900 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 900 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

0,00 2.107,43 0,00

A03022N2 ud Carrete desmontaje fundición, ø 1.200 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 1.200 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

1,00 7.118,67 7.118,67

A10060 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada,
con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con
p.p. de juntas y tornillería, instalada.

4,00 1.266,58 5.066,32

A10062 ud Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa embridadas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada, con des-
multiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintu-
ra epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de jun-
tas y tornillería, instalada.

2,00 1.638,45 3.276,90

A10080 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 1,6 MPa
embridada, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 600 mm motorizada, presión
de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o supe-
rior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúc-
til GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

7,00 5.565,97 38.961,79

A10081 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 700 mm, 1,6 MPa
embridadas, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 700 mm motorizada, presión
de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o supe-
rior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúc-
til GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

0,00 7.152,24 0,00

A10082 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 800 mm, 1,6 MPa
embridadas, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 800 mm motorizada, presión
de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o supe-
rior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúc-
til GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2,00 8.800,45 17.600,90
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A10083 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 900 mm, 1,6 MPa
embridadas, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 900 mm motorizada, presión
de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o supe-
rior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúc-
til GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

0,00 11.174,95 0,00

A10084N1 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 1.200 mm, 1,6 MPa
embridadas, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 1.200 mm motorizada, presión
de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o supe-
rior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúc-
til GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 20.339,38 20.339,38

N01_CUAD ud Instalación para mando de válvula motorizada

Instalación para mando de válvula motorizada por actuador, con pro-
longador para instalación de motor fuera de zona inundable y para
accionamiento mediante grupo electrógeno portátil, soportes inclui-
dos.. Incluye cuadro eléctrico estanco sobre mástil con envolvente
de poliester, Spacial S3D, IP66, Eléctrica / Industrial, 800 mm, 600
mm, 300 mm, IP66, protecion contra contactos mediante Interruptor
diferencial tipo residencial 1P+N 30mA 25-40A 6kA Clase AC Mont-
yaje carril DIN e Interruptor automático 2P, 16A, Curva Tipo C, Po-
der de corte 15 kA M9F22203, Multi 9, Montaje en Carril DIN, toma
de corriente, botonera de accionamiento y seta Marcha-Paro, bipo-
lar, montaje carril DIN, proteccion IP65, Intensidad /Tensión nomi-
nal operativa:1,5A250VAC, dimensiones:65x65x57mm y temperatu-
ra operatividad:-20°Cto+60°C, cableados, carril din de montaje, ban-
dejas, canalizaciones, y pasamuros. Montado, conectado y probado.

11,00 415,58 4.571,38

N01_EXT2 ud Extensión para volante/actuador operación válvulas

Instalación de extensor para alejar el volante del actuador o reduc-
tor de válvula motorizada, de hasta 4 m de longitud. Montado, conec-
tado y probado.

17,00 392,15 6.666,55

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

12,00 357,60 4.291,20

A11041 ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 150 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

16,00 690,00 11.040,00

A11041N1 ud Ventosa trifuncional, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 200 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

6,00 2.693,65 16.161,90

Página 64



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL
GUADALQUIVIR (SEVILLA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

12,00 136,67 1.640,04

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

16,00 199,98 3.199,68

A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

6,00 271,62 1.629,72

450.506,57TOTAL SUBAPARTADO 01020302 ..........................

SUBAPARTADO 01020303 ARQUETAS DESAGÜE
A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm,

colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras.

3.248,00 5,23 16.987,04

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

3.649,00 5,66 20.653,34

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

2.423,00 5,68 13.762,64
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N_CORTE ud Corte en tuberías metálicas para derivación y soldaduras

Corte para apertura de hueco para derivación y preparación de tube-
ría metálica para soldadura de te con babero, incluso soldadura de
conexión, ejecutado en obra.

2,00 2.369,25 4.738,50

A03001N2 kg Tornillería acero inoxidable colocada

Tornillería de acero inoxidable, colocada y montado en obra.
198,40 15,40 3.055,36

A17015 ud Te PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200
mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

2,00 280,62 561,24

A17088 ud Portabridas PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
250 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 288,94 288,94

A17073 ud Portabridas PE100 ø 160 mm 1,0 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
160 mm 1,0 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 135,75 135,75

A05103 ud Brida enchufe fundición Ø 160 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 160 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

33,00 192,68 6.358,44

A05104 ud Brida enchufe fundición Ø 200 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

2,00 270,03 540,06

A05106 ud Brida enchufe fundición Ø 315 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 315 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

8,00 430,28 3.442,24
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A05107 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

16,00 832,68 13.322,88

A05108 ud Brida enchufe fundición Ø 500 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

16,00 1.192,92 19.086,72

A05109 ud Brida enchufe fundición Ø 630 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 630 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

26,00 1.690,52 43.953,52

A05109N2 ud Brida enchufe fundición Ø 800 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 800 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

4,00 3.399,07 13.596,28

A05109N3 ud Brida enchufe fundición Ø 900 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 900 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

0,00 6.738,43 0,00

A05045 ud Te de fundición, bridas, ø 600 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de
acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

15,00 1.722,25 25.833,75
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A05044 ud Te de fundición, bridas, ø 500 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de
acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

8,00 1.166,76 9.334,08

A05042 ud Te de fundición, bridas, ø 400 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de
acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

8,00 901,68 7.213,44

A05040 ud Te de fundición, bridas, ø 300 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de
acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

3,00 475,06 1.425,18

A05078N14 ud Brida ciega fundición, ø 600 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Brida ciega de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, presión de
trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pin-
tura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi se-
gún norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

15,00 1.291,87 19.378,05

A05078N15 ud Brida ciega fundición, ø 500 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Brida ciega de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, presión de
trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pin-
tura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi se-
gún norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

8,00 812,08 6.496,64

A05078N16 ud Brida ciega fundición, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Brida ciega de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión de
trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pin-
tura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi se-
gún norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

8,00 453,05 3.624,40
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A05078N17 ud Brida ciega fundición, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Brida ciega de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, presión de
trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pin-
tura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi se-
gún norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

3,00 252,97 758,91

A05078N18 ud Brida ciega fundición, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Brida ciega de fundición de 250 mm de diámetro, presión de traba-
jo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 1092/1, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

1,00 180,88 180,88

A10045 ud Carrete desmontaje fundición, ø 150 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 150 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

33,00 188,52 6.221,16

A10046 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

2,00 251,98 503,96

A10048 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

2,00 462,18 924,36

A10006 ud Válvula compuerta, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 300 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

2,00 553,90 1.107,80

A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

2,00 271,62 543,24

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

33,00 199,98 6.599,34
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A05078N10 ud Carrete pasamuros fundición, bridas, ø 300 mm, long. 1,
m, inst

Carrete pasamuros y de estanqueidad de fundición dúctil de 300
mm de diámetro, de 1 m de longitud y sistema de acople por bridas
fijas, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento in-
terior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y torni-
llería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

2,00 1.047,77 2.095,54

A05078N11 ud Carrete pasamuros fundición, bridas, ø 200 mm, long. 1,
m, inst

Carrete pasamuros y de estanqueidad de fundición dúctil de 200
mm de diámetro, de 1 m de longitud y sistema de acople por bridas
fijas, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento in-
terior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y torni-
llería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

2,00 496,15 992,30

A05078N12 ud Carrete pasamuros fundición, bridas, ø 150 mm, long. 1,
m, inst

Carrete pasamuros y de estanqueidad de fundición dúctil de 150
mm de diámetro, de 1 m de longitud y sistema de acople por bridas
fijas, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento in-
terior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y torni-
llería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

32,00 441,32 14.122,24

A08025 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

10,00 17,36 173,60

A06019 m Tubería PVC, ø 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar,
colocada

Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 0,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma o por encolado, incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

320,00 12,01 3.843,20
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A06025 m Tubería PVC, ø 200 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

20,00 18,76 375,20

A06031 m Tubería PVC, ø 315 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 315 mm de diámetro y 0,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

20,00 42,49 849,80

273.080,02TOTAL SUBAPARTADO 01020303 ..........................

SUBAPARTADO 01020304 ARQUETAS VENTOSA
A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm,

colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras.

4.056,00 5,23 21.212,88

A03001N2 kg Tornillería acero inoxidable colocada

Tornillería de acero inoxidable, colocada y montado en obra.
297,60 15,40 4.583,04

N_CORTE ud Corte en tuberías metálicas para derivación y soldaduras

Corte para apertura de hueco para derivación y preparación de tube-
ría metálica para soldadura de te con babero, incluso soldadura de
conexión, ejecutado en obra.

3,00 2.369,25 7.107,75

A05083 ud Te de fundición, enchufe, ø 1.000 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 1.000 mm de diámetro, con salida recta
en brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchu-
fe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con
recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bi-
tuminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según
norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto. No incluye junta express.

2,00 3.676,83 7.353,66

A05082 ud Te de fundición, enchufe, ø 900 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 900 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

0,00 2.899,24 0,00

Página 71



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL
GUADALQUIVIR (SEVILLA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

A05081 ud Te de fundición, enchufe, ø 800 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 800 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

2,00 2.248,91 4.497,82

A05080 ud Te de fundición, enchufe, ø 700 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 700 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

2,00 1.703,68 3.407,36

A05054 ud Te de fundición, enchufe, ø 600 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

35,00 1.220,78 42.727,30

A05053 ud Te de fundición, enchufe, ø 500 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

15,00 929,16 13.937,40

A05051 ud Te de fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

15,00 595,20 8.928,00
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A05049 ud Te de fundición, enchufe, ø 300 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

10,00 450,04 4.500,40

A05039 ud Te de fundición, bridas, ø 250 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de
acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2,00 396,75 793,50

A17088 ud Portabridas PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
250 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

4,00 288,94 1.155,76

A05078N7 ud Carrete de fundición, bridas, ø 200 mm, long. 1 m,
instalado

Carrete de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, de hasta 1 m
de longitud y sistema de acople por bridas orientables, presión de
trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pin-
tura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi se-
gún norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

10,00 491,41 4.914,10

A05078N8 ud Carrete de fundición, bridas, ø 150 mm, long. 1 m,
instalado

Carrete de fundición dúctil de 150 mm de diámetro, de hasta 1 m
de longitud y sistema de acople por bridas orientables, presión de
trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pin-
tura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi se-
gún norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

37,00 359,51 13.301,87

A05078N81 ud Carrete de fundición, bridas, ø 100 mm, long. 1 m,
instalado

Carrete de fundición dúctil de 100 mm de diámetro, de 0,5 m de lon-
gitud y sistema de acople por bridas orientables, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

40,00 311,78 12.471,20

Página 73



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL
GUADALQUIVIR (SEVILLA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

A05078N83 ud Carrete de fundición, bridas, ø 50 mm, long. 1 m, instalado

Carrete de fundición dúctil de 50 mm de diámetro, de hasta 1 m de
longitud y sistema de acople por bridas orientables, presión de traba-
jo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bi-
tuminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rará aparte según las necesidades del proyecto.

2,00 235,62 471,24

A11041N1 ud Ventosa trifuncional, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 200 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

10,00 2.693,65 26.936,50

A11041 ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 150 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

37,00 690,00 25.530,00

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

40,00 357,60 14.304,00

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

2,00 248,49 496,98

A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

10,00 271,62 2.716,20

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

37,00 199,98 7.399,26
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A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

40,00 136,67 5.466,80

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

2,00 79,97 159,94

234.372,96TOTAL SUBAPARTADO 01020304 ..........................

TOTAL APARTADO 010203...................................... 2.321.559,79

APARTADO 010204 OBRA CIVIL
SUBAPARTADO 01020401 ARQUETAS PARA VÁLVULAS DE CORTE  D <= 500 mm

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

96,00 9,01 864,96

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5
m y diámetro entre 18 y 22 cm, para estabilización de fondo de exca-
vación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplaza-
miento del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y
recogida de los restos sobrantes, y carga a camión a contenedor.

26,00 23,35 607,10

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

5,61 101,08 567,06

I14026bi m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

50,29 131,43 6.609,61

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

14,04 119,94 1.683,96
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I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra
de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormi-
gón con cubilote.

69,96 8,90 622,64

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia
fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida
23,97 2,21 52,97

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

3.990,00 2,09 8.339,10

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

201,96 13,06 2.637,60

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

127,68 21,94 2.801,30

I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3
m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 me-
tros de altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxi-
lio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de enco-
frado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos
en altura (mayor a 2 m).

191,76 32,52 6.236,04

I16021 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta
3 metros de altura, considerando 10 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

63,60 56,77 3.610,57

B01001 m² Montaje de andamio tubular normalizado

Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de
15 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular
de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; com-
puesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas ca-
da 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para
ejecución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Incluido certificado
de montaje por empresa especializada autorizada de acuerdo a las
normas de seguridad y salud. Medido en superficie de fachada o pa-
ramento.

131,04 6,93 908,11
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B01002 m² Desmontaje de andamio tubular normalizado

Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional,
de 15 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubu-
lar de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; com-
puesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas ca-
da 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para
ejecución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Medido en superfi-
cie de fachada o paramento.

131,04 6,93 908,11

B01003 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado

Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubular normaliza-
do, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de trabajo, cons-
tituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de
48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de ele-
mentos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y
UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampi-
lla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delante-
ra con una barra; para ejecución de fachada incluso red flexible, ti-
po mosquitera monofilamento, de polietileno 100% y mantenimien-
to de la instalación. Incluido certificado de montaje por empresa es-
pecializada autorizada de acuerdo a las normas de seguridad y sa-
lud.

152,88 1,80 275,18

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa
241/310 CV (178/228 kW).

54,94 51,13 2.809,08

B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado,
colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medi-
da en su verdadera magnitud.

81,30 7,62 619,51

P35018N1 ud Pate de acero galvanizado forrado polipropileno

Pate de acero galvanizado liso forrado de polipropileno antideslizan-
te. Colocado

72,00 8,96 645,12

N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de ace-
ro galvanizado con plegadura sencilla en los bordes, incluso sopor-
tes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos ma-
nos de acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada
por una malla de PVC de 1 mm de paso y perforada con agujeros
de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

1,44 56,47 81,32

N002 ud Tapa circular fundición D= 625 colocada

Tapa circular  de fundición D= 625 abisagrada
. Terminada y colocada.

6,00 122,14 732,84

N003 ud Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm colocada

Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm; incluido marco, pletinas, sistema
de cierre con barra pasante y candado. Terminada y colocada.

6,00 179,93 1.079,58

N004 kg Impermeabilizante bituminoso

Impermeabilizante bituminoso
30,00 3,99 119,70

42.811,46TOTAL SUBAPARTADO 01020401 ..........................
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42.811,46TOTAL SUBAPARTADO 01020401 ..........................

SUBAPARTADO 01020402 ARQUETAS PARA VÁLVULAS DE CORTE 630 mm >= D
<= 800 mm

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

160,00 9,01 1.441,60

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5
m y diámetro entre 18 y 22 cm, para estabilización de fondo de exca-
vación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplaza-
miento del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y
recogida de los restos sobrantes, y carga a camión a contenedor.

460,00 23,35 10.741,00

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

13,00 101,08 1.314,04

I14026bi m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

128,62 131,43 16.904,53

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

92,20 119,94 11.058,47

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra
de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormi-
gón con cubilote.

233,82 8,90 2.081,00

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia
fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida
70,12 2,21 154,97

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

11.165,00 2,09 23.334,85

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

524,00 13,06 6.843,44

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

361,00 21,94 7.920,34
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I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3
m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 me-
tros de altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxi-
lio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de enco-
frado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos
en altura (mayor a 2 m).

612,00 32,52 19.902,24

I16021 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta
3 metros de altura, considerando 10 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

135,00 56,77 7.663,95

B01001 m² Montaje de andamio tubular normalizado

Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de
15 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular
de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; com-
puesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas ca-
da 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para
ejecución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Incluido certificado
de montaje por empresa especializada autorizada de acuerdo a las
normas de seguridad y salud. Medido en superficie de fachada o pa-
ramento.

852,00 6,93 5.904,36

B01002 m² Desmontaje de andamio tubular normalizado

Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional,
de 15 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubu-
lar de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; com-
puesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas ca-
da 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para
ejecución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Medido en superfi-
cie de fachada o paramento.

852,00 6,93 5.904,36

B01003 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado

Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubular normaliza-
do, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de trabajo, cons-
tituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de
48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de ele-
mentos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y
UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampi-
lla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delante-
ra con una barra; para ejecución de fachada incluso red flexible, ti-
po mosquitera monofilamento, de polietileno 100% y mantenimien-
to de la instalación. Incluido certificado de montaje por empresa es-
pecializada autorizada de acuerdo a las normas de seguridad y sa-
lud.

498,00 1,80 896,40
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B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado,
colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medi-
da en su verdadera magnitud.

320,00 7,62 2.438,40

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa
241/310 CV (178/228 kW).

166,80 51,13 8.528,48

P35018N1 ud Pate de acero galvanizado forrado polipropileno

Pate de acero galvanizado liso forrado de polipropileno antideslizan-
te. Colocado

180,00 8,96 1.612,80

N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de ace-
ro galvanizado con plegadura sencilla en los bordes, incluso sopor-
tes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos ma-
nos de acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada
por una malla de PVC de 1 mm de paso y perforada con agujeros
de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

2,40 56,47 135,53

N002 ud Tapa circular fundición D= 625 colocada

Tapa circular  de fundición D= 625 abisagrada
. Terminada y colocada.

10,00 122,14 1.221,40

N003 ud Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm colocada

Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm; incluido marco, pletinas, sistema
de cierre con barra pasante y candado. Terminada y colocada.

10,00 179,93 1.799,30

N004 kg Impermeabilizante bituminoso

Impermeabilizante bituminoso
70,00 3,99 279,30

138.080,76TOTAL SUBAPARTADO 01020402 ..........................

SUBAPARTADO 01020403 ARQUETAS PARA VÁLVULAS DE CORTE  D > 800 mm
I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

16,00 9,01 144,16

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5
m y diámetro entre 18 y 22 cm, para estabilización de fondo de exca-
vación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplaza-
miento del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y
recogida de los restos sobrantes, y carga a camión a contenedor.

39,00 23,35 910,65

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

4,04 101,08 408,36

I14026bi m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

34,12 131,43 4.484,39
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I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

46,28 119,94 5.550,82

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra
de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormi-
gón con cubilote.

96,56 8,90 859,38

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia
fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida
16,80 2,21 37,13

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

2.550,00 2,09 5.329,50

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

170,92 13,06 2.232,22

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

105,32 21,94 2.310,72

I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3
m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 me-
tros de altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxi-
lio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de enco-
frado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos
en altura (mayor a 2 m).

166,08 32,52 5.400,92

I16021 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta
3 metros de altura, considerando 10 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

35,00 56,77 1.986,95

B01003 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado

Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubular normaliza-
do, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de trabajo, cons-
tituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de
48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de ele-
mentos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y
UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampi-
lla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delante-
ra con una barra; para ejecución de fachada incluso red flexible, ti-
po mosquitera monofilamento, de polietileno 100% y mantenimien-
to de la instalación. Incluido certificado de montaje por empresa es-
pecializada autorizada de acuerdo a las normas de seguridad y sa-
lud.

22,40 1,80 40,32
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B01001 m² Montaje de andamio tubular normalizado

Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de
15 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular
de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; com-
puesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas ca-
da 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para
ejecución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Incluido certificado
de montaje por empresa especializada autorizada de acuerdo a las
normas de seguridad y salud. Medido en superficie de fachada o pa-
ramento.

179,20 6,93 1.241,86

B01002 m² Desmontaje de andamio tubular normalizado

Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional,
de 15 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubu-
lar de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; com-
puesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas ca-
da 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para
ejecución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Medido en superfi-
cie de fachada o paramento.

179,20 6,93 1.241,86

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa
241/310 CV (178/228 kW).

88,83 51,13 4.541,88

B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado,
colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medi-
da en su verdadera magnitud.

43,08 7,62 328,27

P35018N1 ud Pate de acero galvanizado forrado polipropileno

Pate de acero galvanizado liso forrado de polipropileno antideslizan-
te. Colocado

36,00 8,96 322,56

N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de ace-
ro galvanizado con plegadura sencilla en los bordes, incluso sopor-
tes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos ma-
nos de acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada
por una malla de PVC de 1 mm de paso y perforada con agujeros
de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

0,48 56,47 27,11

N002 ud Tapa circular fundición D= 625 colocada

Tapa circular  de fundición D= 625 abisagrada
. Terminada y colocada.

4,00 122,14 488,56

N003 ud Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm colocada

Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm; incluido marco, pletinas, sistema
de cierre con barra pasante y candado. Terminada y colocada.

2,00 179,93 359,86

N004 kg Impermeabilizante bituminoso

Impermeabilizante bituminoso
14,00 3,99 55,86

38.303,34TOTAL SUBAPARTADO 01020403 ..........................
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38.303,34TOTAL SUBAPARTADO 01020403 ..........................

SUBAPARTADO 01020404 ARQUETAS PARA DESAGÜE  D <= 1000 mm
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de

profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

4.725,00 20,13 95.114,25

I03030 m³ Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual

Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual, en ci-
mentaciones, trasdós de muros y accesos.

4.725,00 7,12 33.642,00

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

560,00 9,01 5.045,60

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5
m y diámetro entre 18 y 22 cm, para estabilización de fondo de exca-
vación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplaza-
miento del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y
recogida de los restos sobrantes, y carga a camión a contenedor.

337,50 23,35 7.880,63

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

34,01 101,08 3.437,73

I14026bi m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

123,02 131,43 16.168,52

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

173,25 119,94 20.779,61

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

6.090,00 2,09 12.728,10

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra
de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormi-
gón con cubilote.

330,40 8,90 2.940,56

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

550,20 21,94 12.071,39
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Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa
241/310 CV (178/228 kW).

94,63 51,13 4.838,43

P04066N6 ud Arqueta apilable 1,50x2,00 con rejilla de ventilación,
colocada

Módulo prefabricado de hormigón de dimensiones interiores de
2,00x1,50x1,00 m apilable, incluso formación de huecos para paso
de instalaciones y con rejillas de ventilación fijas de acero galvaniza-
do con plegadura sencilla en los bordes, incluso soportes, anclajes,
colocación, pintura al esmalte sintético con dos manos de acabado
y sellado de juntas, e interiormente estará formada por una malla
de PVC de 1 mm de paso y perforada con agujeros de tamaño 30 ´
30 mm, pp. de sellado de juntas y pasatubos con masilla elástica
de estánqueidad a base de caucho reforzada con fibra de vidrio y
cordón elástico de alquitrán-polímero para juntas de hormigón prefa-
bricado, para asegurar estanqueidad. Incluidos pates de acero galva-
nizado forrados con polipropileno cada 0,30 m. Totalmente montada
y aplomada con p.p. de medios auxiliares.

35,00 1.155,84 40.454,40

P04066N5 ud Arqueta apilable 1,50x2,00 colocada

Módulo prefabricado de hormigón de dimensiones interiores de
2,00x1,50x1,00 m apilable, sellado de juntas y pasatubos  con masi-
lla elástica de estánqueidad a base de caucho reforzada con fibra
de vidrio y cordón elástico de alquitrán-polímero para juntas de hor-
migón prefabricado, para asegurar estanqueidad. Incluidos pates
de acero galvanizado forrados con polipropileno cada 0,30 m. Total-
mente montada y aplomada con p.p. de medios auxiliares.

70,00 1.089,04 76.232,80

P04066N7 ud Arqueta apilable 1,00x1,00, colocada

Módulo prefabricado de hormigón de dimensiones interiores de
1,00x1,00x1,00 m apilable, incluso sellado de juntas y pasatubos
con masilla elástica de estánqueidad a base de caucho reforzada
con fibra de vidrio, y cordón elástico de alquitrán-polímero para jun-
tas de hormigón prefabricado. Incluidos pates de acero galvanizado
forrados con polipropileno cada 0,30 m.Totalmente montada y aplo-
mada con p.p. de medios auxiliares.

105,00 767,34 80.570,70

P04189N1 ud Tapa arqueta prefabricada hormigón 1,00x1,00, colocada

Tapa arqueta prefabricada hormigón 1,00x1,00, colocada
35,00 384,84 13.469,40

P04189N3 ud Tapa arqueta apilable 1,50x2,00, colocada

Tapa de arqueta apilable de hormigón, prefabricada de 1,50x2,00
m, incluye tapa para registro de fundición abisagrada, colocada

35,00 812,71 28.444,85

453.818,97TOTAL SUBAPARTADO 01020404 ..........................
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SUBAPARTADO 01020405 ARQUETAS PARA DESAGÜE D > 1000 mm
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de

profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

1.190,00 20,13 23.954,70

I03030 m³ Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual

Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual, en ci-
mentaciones, trasdós de muros y accesos.

1.069,30 7,12 7.613,42

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

48,00 9,01 432,48

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5
m y diámetro entre 18 y 22 cm, para estabilización de fondo de exca-
vación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplaza-
miento del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y
recogida de los restos sobrantes, y carga a camión a contenedor.

81,00 23,35 1.891,35

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

2,28 101,08 230,46

I14026bi m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

36,81 131,43 4.837,94

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

24,51 119,94 2.939,73

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra
de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormi-
gón con cubilote.

63,60 8,90 566,04

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia
fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida
22,68 2,21 50,12

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

2.518,00 2,09 5.262,62

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

36,54 13,06 477,21
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I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

31,36 21,94 688,04

I16037 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h > 3 m,
vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, a partir del tercer
metro de altura, para dejar visto, considerando 40 posturas, con au-
xilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de enco-
frado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos
en altura (mayor a 2 m).

166,50 42,02 6.996,33

I16021 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta
3 metros de altura, considerando 10 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

22,87 56,77 1.298,33

B01001 m² Montaje de andamio tubular normalizado

Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de
15 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular
de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; com-
puesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas ca-
da 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para
ejecución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Incluido certificado
de montaje por empresa especializada autorizada de acuerdo a las
normas de seguridad y salud. Medido en superficie de fachada o pa-
ramento.

90,75 6,93 628,90

B01002 m² Desmontaje de andamio tubular normalizado

Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional,
de 15 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubu-
lar de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; com-
puesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas ca-
da 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para
ejecución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Medido en superfi-
cie de fachada o paramento.

90,75 6,93 628,90
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B01003 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado

Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubular normaliza-
do, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de trabajo, cons-
tituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de
48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de ele-
mentos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y
UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampi-
lla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delante-
ra con una barra; para ejecución de fachada incluso red flexible, ti-
po mosquitera monofilamento, de polietileno 100% y mantenimien-
to de la instalación. Incluido certificado de montaje por empresa es-
pecializada autorizada de acuerdo a las normas de seguridad y sa-
lud.

22,68 1,80 40,82

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa
241/310 CV (178/228 kW).

37,96 51,13 1.940,89

P04066N7 ud Arqueta apilable 1,00x1,00, colocada

Módulo prefabricado de hormigón de dimensiones interiores de
1,00x1,00x1,00 m apilable, incluso sellado de juntas y pasatubos
con masilla elástica de estánqueidad a base de caucho reforzada
con fibra de vidrio, y cordón elástico de alquitrán-polímero para jun-
tas de hormigón prefabricado. Incluidos pates de acero galvanizado
forrados con polipropileno cada 0,30 m.Totalmente montada y aplo-
mada con p.p. de medios auxiliares.

8,00 767,34 6.138,72

P04189N1 ud Tapa arqueta prefabricada hormigón 1,00x1,00, colocada

Tapa arqueta prefabricada hormigón 1,00x1,00, colocada
2,00 384,84 769,68

B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado,
colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medi-
da en su verdadera magnitud.

18,40 7,62 140,21

P35018N1 ud Pate de acero galvanizado forrado polipropileno

Pate de acero galvanizado liso forrado de polipropileno antideslizan-
te. Colocado

26,00 8,96 232,96

N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de ace-
ro galvanizado con plegadura sencilla en los bordes, incluso sopor-
tes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos ma-
nos de acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada
por una malla de PVC de 1 mm de paso y perforada con agujeros
de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

0,48 56,47 27,11

N002 ud Tapa circular fundición D= 625 colocada

Tapa circular  de fundición D= 625 abisagrada
. Terminada y colocada.

2,00 122,14 244,28

N004 kg Impermeabilizante bituminoso

Impermeabilizante bituminoso
14,00 3,99 55,86

68.087,10TOTAL SUBAPARTADO 01020405 ..........................
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SUBAPARTADO 01020406 ARQUETAS PARA VENTOSAS  D <= 500 mm
P04033N1 ud Arqueta normalizada T-I (1,00x1,00x1,00 m). Colocada

Arqueta normalizada T-I (1,00x1,00x1,00 m). Con formación de hue-
cos para rejillas de ventilación y paso de instalaicones. Totalmente
montada y aplomada con p.p. de medios auxiliares.

42,00 638,89 26.833,38

N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de ace-
ro galvanizado con plegadura sencilla en los bordes, incluso sopor-
tes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos ma-
nos de acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada
por una malla de PVC de 1 mm de paso y perforada con agujeros
de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

20,16 56,47 1.138,44

P04189N1 ud Tapa arqueta prefabricada hormigón 1,00x1,00, colocada

Tapa arqueta prefabricada hormigón 1,00x1,00, colocada
42,00 384,84 16.163,28

A01011ei m³ Relleno zanjas con gravilla, D= 68 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una dis-
tancia de transporte de 68 km.

141,75 41,01 5.813,17

49.948,27TOTAL SUBAPARTADO 01020406 ..........................

SUBAPARTADO 01020407 ARQUETAS PARA VENTOSAS  500 < D <= 1000 mm
P04037N3 ud Arqueta normalizada T-V (2,00x1,50x1,50 m)

Arqueta prefabricada para redes de riego, con medidas interiores
de 2,00x1,50x1,50 m, incluso formación de huecos para paso de ins-
talaciones y rejillas de ventilación, colocada

41,00 1.158,35 47.492,35

N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de ace-
ro galvanizado con plegadura sencilla en los bordes, incluso sopor-
tes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos ma-
nos de acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada
por una malla de PVC de 1 mm de paso y perforada con agujeros
de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

9,84 56,47 555,66

P04189N2 ud Tapa arqueta prefabricada hormigón 2,00x1,50

Tapa arqueta prefabricada hormigón 2,00x1,50 m, incluye tapa de
registro, colocada

41,00 905,62 37.130,42

A01011ei m³ Relleno zanjas con gravilla, D= 68 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una dis-
tancia de transporte de 68 km.

262,40 41,01 10.761,02

95.939,45TOTAL SUBAPARTADO 01020407 ..........................
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SUBAPARTADO 01020408 ARQUETAS PARA VENTOSAS  D > 1000 mm
N01_P04172Nm Arqueta prefabricada 2,0x2,0 m interior, 2,2 altura

Arqueta prefabricada para redes de riego, con medidas interiores
de 2,00x2,00x2,20 m. Incluso corte de huecos para rejilla de ventila-
ción. Colocado y nivelado.

3,00 3.720,02 11.160,06

I14026bi m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

4,17 131,43 548,06

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

33,42 13,06 436,47

I16021 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta
3 metros de altura, considerando 10 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

23,78 56,77 1.349,99

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa
241/310 CV (178/228 kW).

4,09 51,13 209,12

N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de ace-
ro galvanizado con plegadura sencilla en los bordes, incluso sopor-
tes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos ma-
nos de acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada
por una malla de PVC de 1 mm de paso y perforada con agujeros
de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

0,72 56,47 40,66

P35018N1 ud Pate de acero galvanizado forrado polipropileno

Pate de acero galvanizado liso forrado de polipropileno antideslizan-
te. Colocado

21,00 8,96 188,16

N002 ud Tapa circular fundición D= 625 colocada

Tapa circular  de fundición D= 625 abisagrada
. Terminada y colocada.

3,00 122,14 366,42

A01011ei m³ Relleno zanjas con gravilla, D= 68 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una dis-
tancia de transporte de 68 km.

22,50 41,01 922,73

15.221,67TOTAL SUBAPARTADO 01020408 ..........................

Página 89



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL
GUADALQUIVIR (SEVILLA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBAPARTADO 01020109 HINCAS
N05_HINC m Hinca horizontal de tubería D=1000 mm

Perforación horizontal mediante hinca de tubería de acero de diáme-
tro interior 1.000 mm y 10 mm de espesor, juntas soldadas, revesti-
da con al menos 300 micras de resina de poliuretano, conforme a la
norma UNE-EN 10224 y/o normativa vigenterealizado con máquina
de perforación mediante rotación y empuje dirigido con sistema de
guiado y control de pendiente, en cualquier tipo de terreno. Incluye
suministro, transporte y colocación mediante soldadura de la tube-
ría de chapa y el suministro eléctrico necesario para la perforación,
retirada y extendido de la tierras procedente de la excavación.Inclu-
ye la operación de colocación de la tubería interior, con instalacio-
nes de patines, pasantes, operaciones de soldadura, revestimiento
de juntas, operaciones de empuje y tiro-arrastre, p.p. de anillo de es-
tanqueidad. Unidad totalmente instalada.

98,00 1.386,53 135.879,94

N06_HINC m Hinca horizontal de tubería D=800 mm

Perforación horizontal mediante hinca de tubería de acero de diáme-
tro interior 800 mm y 10 mm de espesor, juntas soldadas, revestida
con al menos 300 micras de resina de poliuretano, conforme a la
norma UNE-EN 10224 y/o normativa vigenterealizado con máquina
de perforación mediante rotación y empuje dirigido con sistema de
guiado y control de pendiente, en cualquier tipo de terreno. Incluye
suministro, transporte y colocación mediante soldadura de la tube-
ría de chapa y el suministro eléctrico necesario para la perforación,
retirada y extendido de la tierras procedente de la excavación. Inclu-
ye la operación de colocación de la tubería interior, con instalacio-
nes de patines, pasantes, operaciones de soldadura, revestimiento
de juntas, operaciones de empuje y tiro-arrastre, p.p. de anillo de es-
tanqueidad. Unidad totalmente instalada.

39,00 1.261,71 49.206,69

N00_HINC ud Desplazamiento montaje y desmontaje de equipo de
perforación

Desplazamiento de equipos de perforación horizontal, hasta el pun-
to de trabajo, incluyendo el montaje y desmontaje de los mismos.

2,00 5.662,72 11.325,44

196.412,07TOTAL SUBAPARTADO 01020109 ..........................

SUBAPARTADO 01020110 POZO DE ATAQUE HINCA Y ARQUETA
V.CORTE/REGISTRO 630 mm >= D <= 800mm

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

400,79 20,13 8.067,90

I03030 m³ Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual

Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual, en ci-
mentaciones, trasdós de muros y accesos.

398,40 7,12 2.836,61

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos
disgregados, realizada con paneles ligeros de aluminio, incluso de-
sentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura
máxima de 3 m.

204,00 10,97 2.237,88

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

32,00 9,01 288,32
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I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5
m y diámetro entre 18 y 22 cm, para estabilización de fondo de exca-
vación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplaza-
miento del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y
recogida de los restos sobrantes, y carga a camión a contenedor.

240,00 23,35 5.604,00

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

6,00 101,08 606,48

I14026bi m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

102,65 131,43 13.491,29

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

22,96 119,94 2.753,82

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra
de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormi-
gón con cubilote.

124,06 8,90 1.104,13

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia
fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida
55,72 2,21 123,14

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

6.740,00 2,09 14.086,60

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

77,94 13,06 1.017,90

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

75,72 21,94 1.661,30

I16037 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h > 3 m,
vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, a partir del tercer
metro de altura, para dejar visto, considerando 40 posturas, con au-
xilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de enco-
frado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos
en altura (mayor a 2 m).

256,48 42,02 10.777,29
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I16021 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta
3 metros de altura, considerando 10 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

31,84 56,77 1.807,56

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de mon-
taje y desmontaje de encofrado.

3,12 19,52 60,90

B01001 m² Montaje de andamio tubular normalizado

Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de
15 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular
de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; com-
puesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas ca-
da 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para
ejecución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Incluido certificado
de montaje por empresa especializada autorizada de acuerdo a las
normas de seguridad y salud. Medido en superficie de fachada o pa-
ramento.

145,20 6,93 1.006,24

B01002 m² Desmontaje de andamio tubular normalizado

Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional,
de 15 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubu-
lar de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; com-
puesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas ca-
da 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para
ejecución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Medido en superfi-
cie de fachada o paramento.

145,20 6,93 1.006,24

B01003 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado

Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubular normaliza-
do, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de trabajo, cons-
tituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de
48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de ele-
mentos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y
UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampi-
lla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delante-
ra con una barra; para ejecución de fachada incluso red flexible, ti-
po mosquitera monofilamento, de polietileno 100% y mantenimien-
to de la instalación. Incluido certificado de montaje por empresa es-
pecializada autorizada de acuerdo a las normas de seguridad y sa-
lud.

256,48 1,80 461,66

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa
241/310 CV (178/228 kW).

60,33 51,13 3.084,67
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B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado,
colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medi-
da en su verdadera magnitud.

31,40 7,62 239,27

P35018N1 ud Pate de acero galvanizado forrado polipropileno

Pate de acero galvanizado liso forrado de polipropileno antideslizan-
te. Colocado

68,00 8,96 609,28

N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de ace-
ro galvanizado con plegadura sencilla en los bordes, incluso sopor-
tes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos ma-
nos de acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada
por una malla de PVC de 1 mm de paso y perforada con agujeros
de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

0,48 56,47 27,11

N002 ud Tapa circular fundición D= 625 colocada

Tapa circular  de fundición D= 625 abisagrada
. Terminada y colocada.

2,00 122,14 244,28

N003 ud Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm colocada

Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm; incluido marco, pletinas, sistema
de cierre con barra pasante y candado. Terminada y colocada.

2,00 179,93 359,86

N004 kg Impermeabilizante bituminoso

Impermeabilizante bituminoso
14,00 3,99 55,86

73.619,59TOTAL SUBAPARTADO 01020110 ..........................

SUBAPARTADO 01020113 POZO DE SALIDA HINCA Y REGISTRO 630 mm >= D
<= 800mm

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

363,92 20,13 7.325,71

I03030 m³ Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual

Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual, en ci-
mentaciones, trasdós de muros y accesos.

363,92 7,12 2.591,11

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos
disgregados, realizada con paneles ligeros de aluminio, incluso de-
sentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura
máxima de 3 m.

132,00 10,97 1.448,04

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

32,00 9,01 288,32

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5
m y diámetro entre 18 y 22 cm, para estabilización de fondo de exca-
vación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplaza-
miento del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y
recogida de los restos sobrantes, y carga a camión a contenedor.

240,00 23,35 5.604,00
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I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

2,18 101,08 220,35

I14026bi m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

89,19 131,43 11.722,24

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra
de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormi-
gón con cubilote.

74,69 8,90 664,74

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia
fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida
55,72 2,21 123,14

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

6.740,00 2,09 14.086,60

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

43,56 13,06 568,89

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

13,56 21,94 297,51

I16037 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h > 3 m,
vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, a partir del tercer
metro de altura, para dejar visto, considerando 40 posturas, con au-
xilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de enco-
frado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos
en altura (mayor a 2 m).

260,32 42,02 10.938,65

I16021 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta
3 metros de altura, considerando 10 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

31,84 56,77 1.807,56

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de mon-
taje y desmontaje de encofrado.

3,12 19,52 60,90
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B01001 m² Montaje de andamio tubular normalizado

Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de
15 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular
de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; com-
puesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas ca-
da 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para
ejecución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Incluido certificado
de montaje por empresa especializada autorizada de acuerdo a las
normas de seguridad y salud. Medido en superficie de fachada o pa-
ramento.

145,20 6,93 1.006,24

B01002 m² Desmontaje de andamio tubular normalizado

Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional,
de 15 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubu-
lar de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; com-
puesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas ca-
da 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para
ejecución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Medido en superfi-
cie de fachada o paramento.

145,20 6,93 1.006,24

B01003 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado

Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubular normaliza-
do, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de trabajo, cons-
tituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de
48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de ele-
mentos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y
UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampi-
lla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delante-
ra con una barra; para ejecución de fachada incluso red flexible, ti-
po mosquitera monofilamento, de polietileno 100% y mantenimien-
to de la instalación. Incluido certificado de montaje por empresa es-
pecializada autorizada de acuerdo a las normas de seguridad y sa-
lud.

256,48 1,80 461,66

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa
241/310 CV (178/228 kW).

60,33 51,13 3.084,67

B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado,
colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medi-
da en su verdadera magnitud.

31,40 7,62 239,27

P35018N1 ud Pate de acero galvanizado forrado polipropileno

Pate de acero galvanizado liso forrado de polipropileno antideslizan-
te. Colocado

68,00 8,96 609,28
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N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de ace-
ro galvanizado con plegadura sencilla en los bordes, incluso sopor-
tes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos ma-
nos de acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada
por una malla de PVC de 1 mm de paso y perforada con agujeros
de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

0,48 56,47 27,11

N002 ud Tapa circular fundición D= 625 colocada

Tapa circular  de fundición D= 625 abisagrada
. Terminada y colocada.

4,00 122,14 488,56

N004 kg Impermeabilizante bituminoso

Impermeabilizante bituminoso
14,00 3,99 55,86

64.726,65TOTAL SUBAPARTADO 01020113 ..........................

TOTAL APARTADO 010204...................................... 1.236.969,33

APARTADO 010205 ANCLAJES Y LASTRES
I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

54,76 101,08 5.535,14

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

1.422,78 119,94 170.648,23

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra
de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormi-
gón con cubilote.

1.477,54 8,90 13.150,11

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

2.511,75 21,94 55.107,80

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa
241/310 CV (178/228 kW).

432,02 51,13 22.089,18

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

3.466,72 13,06 45.275,36
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I05006 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 181 a 200
g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos
mecánicamente por agujado y calandrado, estabilizados frente a
los rayos UV, gramajes de 181 a 200 g/m², resistencia a la tracción
de 16 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según
UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

2.875,95 1,12 3.221,06

I05026N1 m² Lámina separadora de polietileno, colocada

Lámina separadora de polietileno, de 0,05 mm de espesor y 46
g/m² de masa superficial, colocada

486,03 1,95 947,76

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5
m y diámetro entre 18 y 22 cm, para estabilización de fondo de exca-
vación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplaza-
miento del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y
recogida de los restos sobrantes, y carga a camión a contenedor.

278,00 23,35 6.491,30

TOTAL APARTADO 010205...................................... 322.465,94

TOTAL SUBCAPÍTULO 0102 .....................11.071.438,04
SUBCAPÍTULO 0103 SECTOR PALMILLAS
APARTADO 010301 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

9.365,31 0,18 1.685,76

N01_DESB m² Tala, destoconado y despeje de arbolado

Despeje de zonas arboladas, mediante tala y destoconado. Incluye
triturado del material vegetal, y despeje, carga y acarreo de restos
hasta el contenedor y punto de vertido de los restos no triturables.
Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar
aparte.

21.114,00 3,37 71.154,18

I02002 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de te-
rrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de trán-
sito y la roca. Distancia máxima de transporte 50 m. Volumen medi-
do en estado natural.

203.894,98 0,56 114.181,19

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.

174.467,07 1,98 345.444,80

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

1.448,97 9,01 13.055,22

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos
disgregados, realizada con paneles ligeros de aluminio, incluso de-
sentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura
máxima de 3 m.

3.120,00 10,97 34.226,40
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A01012eiN m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D= 68 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte D= 68 km.

18.063,27 41,79 754.864,05

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

18.063,27 1,56 28.178,70

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

65.440,41 6,52 426.671,47

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.
79.985,89 1,46 116.779,40

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

120.496,58 1,31 157.850,52

I02044b m³ Carga mecánica, transporte D= 15 a 25 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte de tierras
hasta una distancia máxima de 15 a 25 m.

48.415,94 1,64 79.402,14

I10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de
cauces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terre-
no perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con retro-
excavadora de orugas. Medido en terreno suelto.

23.646,39 0,90 21.281,75

TOTAL APARTADO 010301...................................... 2.164.775,58
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APARTADO 010302 CONDUCCIONES
A02023N1 m Tubería acero helicoidal, ø 1.422 mm, esp.11,9 mm, revest,

colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 1.422 mm de diámetro exterior y 11,9 mm de espesor, con solda-
dura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epo-
xi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exterior-
mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliureta-
no mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de es-
pesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300
metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cor-
dón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con po-
lietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras
de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca-
ma, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesi-
dades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in-
dependientemente con su mano de obra correspondiente.

1.584,11 1.179,16 1.867.919,15

A02019 m Tubería acero helicoidal, ø 1.016 mm, esp.10 mm, revest,
colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 1.016 mm de diámetro exterior y 10 mm de espesor, con soldadu-
ra helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mí-
nimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano míni-
mo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,
en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, dis-
tribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros des-
de el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de solda-
dura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación
de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras
y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm
de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epo-
xi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares
que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que
realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra
correspondiente.

65,00 655,84 42.629,60

A06063N2 m Tubería PVC orientado, ø 1000 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 1000 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

4.765,81 451,55 2.152.001,51

A06063N1 m Tubería PVC orientado, ø 900 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 900 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.086,70 369,28 401.296,58
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A06063 m Tubería PVC orientado, ø 800 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 800 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2.926,74 297,67 871.202,70

A06063N3 m Tubería PVC orientado, ø 710 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 710 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

251,00 253,77 63.696,27

A06061 m Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

3.456,78 177,98 615.237,70

A06059 m Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

5.573,42 117,67 655.824,33

A06055 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

6.383,80 70,65 451.015,47

A06047 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.757,31 52,11 91.573,42
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A08035 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

484,86 53,51 25.944,86

TOTAL APARTADO 010302...................................... 7.238.341,59

APARTADO 010303 VALVULERÍA Y PIEZAS ESPECIALES
SUBAPARTADO 01030301 PIEZAS ESPECIALES CONDUCCIÓN

A17087 ud Portabridas PE100 ø 200 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
200 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

27,00 202,12 5.457,24

A17088 ud Portabridas PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
250 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

6,00 288,94 1.733,64

A17015 ud Te PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200
mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

3,00 280,62 841,86

A05106 ud Brida enchufe fundición Ø 315 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 315 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

8,00 430,28 3.442,24

A05107 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

46,00 832,68 38.303,28
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A05108 ud Brida enchufe fundición Ø 500 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

63,00 1.192,92 75.153,96

A05109 ud Brida enchufe fundición Ø 630 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 630 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

40,00 1.690,52 67.620,80

A05109N1 ud Brida enchufe fundición Ø 700 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 700 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

4,00 2.930,45 11.721,80

A05109N2 ud Brida enchufe fundición Ø 800 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 800 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

33,00 3.399,07 112.169,31

A05109N3 ud Brida enchufe fundición Ø 900 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 900 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

8,00 6.738,43 53.907,44

A05109N4 ud Brida enchufe fundición Ø 1000 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 1000 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

43,00 10.046,94 432.018,42
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A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras.

43.969,00 5,23 229.957,87

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

61.242,00 5,66 346.629,72

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

21.024,00 5,68 119.416,32

1.498.373,90TOTAL SUBAPARTADO 01030301 ..........................

SUBAPARTADO 01030302 ARQUETAS VÁLVULAS DE CORTE Y REGISTRO
HINCAS

A05106 ud Brida enchufe fundición Ø 315 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 315 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

2,00 430,28 860,56

A05107 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

14,00 832,68 11.657,52

A05108 ud Brida enchufe fundición Ø 500 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

8,00 1.192,92 9.543,36
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A05109 ud Brida enchufe fundición Ø 630 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 630 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

2,00 1.690,52 3.381,04

A05109N2 ud Brida enchufe fundición Ø 800 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 800 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

2,00 3.399,07 6.798,14

A05109N4 ud Brida enchufe fundición Ø 1000 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 1000 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

6,00 10.046,94 60.281,64

A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras.

39.738,00 5,23 207.829,74

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

7.534,00 5,66 42.642,44

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

11.953,00 5,68 67.893,04

N_CORTE ud Corte en tuberías metálicas para derivación y soldaduras

Corte para apertura de hueco para derivación y preparación de tube-
ría metálica para soldadura de te con babero, incluso soldadura de
conexión, ejecutado en obra.

3,00 2.369,25 7.107,75
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A03001N2 kg Tornillería acero inoxidable colocada

Tornillería de acero inoxidable, colocada y montado en obra.
272,80 15,40 4.201,12

A10048 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

1,00 462,18 462,18

A10050 ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

7,00 665,90 4.661,30

A10052 ud Carrete desmontaje fundición, ø 500 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 500 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

4,00 888,90 3.555,60

A10085 ud Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 600 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

1,00 1.270,82 1.270,82

A10087 ud Carrete desmontaje fundición, ø 800 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 800 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

2,00 1.794,16 3.588,32

A10089 ud Carrete desmontaje fundición, ø 1.000 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 1.000 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

3,00 2.358,81 7.076,43

A10059 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada,
con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con
p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 855,10 855,10

A10060 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada,
con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con
p.p. de juntas y tornillería, instalada.

7,00 1.266,58 8.866,06

A10062 ud Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa embridadas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo 1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada, con des-
multiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintu-
ra epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de jun-
tas y tornillería, instalada.

4,00 1.638,45 6.553,80
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A10080 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 1,6 MPa
embridada, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 600 mm motorizada, presión
de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o supe-
rior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúc-
til GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 5.565,97 5.565,97

A10082 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 800 mm, 1,6 MPa
embridadas, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 800 mm motorizada, presión
de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o supe-
rior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúc-
til GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2,00 8.800,45 17.600,90

A10084 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 1.000 mm, 1,6 MPa
embridadas, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 1.000 mm motorizada, presión
de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o supe-
rior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúc-
til GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

3,00 13.323,09 39.969,27

N01_CUAD ud Instalación para mando de válvula motorizada

Instalación para mando de válvula motorizada por actuador, con pro-
longador para instalación de motor fuera de zona inundable y para
accionamiento mediante grupo electrógeno portátil, soportes inclui-
dos.. Incluye cuadro eléctrico estanco sobre mástil con envolvente
de poliester, Spacial S3D, IP66, Eléctrica / Industrial, 800 mm, 600
mm, 300 mm, IP66, protecion contra contactos mediante Interruptor
diferencial tipo residencial 1P+N 30mA 25-40A 6kA Clase AC Mont-
yaje carril DIN e Interruptor automático 2P, 16A, Curva Tipo C, Po-
der de corte 15 kA M9F22203, Multi 9, Montaje en Carril DIN, toma
de corriente, botonera de accionamiento y seta Marcha-Paro, bipo-
lar, montaje carril DIN, proteccion IP65, Intensidad /Tensión nomi-
nal operativa:1,5A250VAC, dimensiones:65x65x57mm y temperatu-
ra operatividad:-20°Cto+60°C, cableados, carril din de montaje, ban-
dejas, canalizaciones, y pasamuros. Montado, conectado y probado.

6,00 415,58 2.493,48

N01_EXT2 ud Extensión para volante/actuador operación válvulas

Instalación de extensor para alejar el volante del actuador o reduc-
tor de válvula motorizada, de hasta 4 m de longitud. Montado, conec-
tado y probado.

18,00 392,15 7.058,70

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

2,00 248,49 496,98

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

22,00 357,60 7.867,20
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A11041 ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 150 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

2,00 690,00 1.380,00

A11041N1 ud Ventosa trifuncional, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 200 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

10,00 2.693,65 26.936,50

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

2,00 79,97 159,94

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

22,00 136,67 3.006,74

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

2,00 199,98 399,96

A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

10,00 271,62 2.716,20

574.737,80TOTAL SUBAPARTADO 01030302 ..........................
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SUBAPARTADO 01030303 ARQUETAS DESAGÜE
A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm,

colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras.

7.343,00 5,23 38.403,89

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

3.847,48 5,66 21.776,74

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

2.134,00 5,68 12.121,12

N_CORTE ud Corte en tuberías metálicas para derivación y soldaduras

Corte para apertura de hueco para derivación y preparación de tube-
ría metálica para soldadura de te con babero, incluso soldadura de
conexión, ejecutado en obra.

1,00 2.369,25 2.369,25

A03001N2 kg Tornillería acero inoxidable colocada

Tornillería de acero inoxidable, colocada y montado en obra.
732,00 15,40 11.272,80

A05103 ud Brida enchufe fundición Ø 160 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 160 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

20,00 192,68 3.853,60

A05104 ud Brida enchufe fundición Ø 200 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

10,00 270,03 2.700,30
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A05106 ud Brida enchufe fundición Ø 315 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 315 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

5,00 430,28 2.151,40

A05107 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

18,00 832,68 14.988,24

A05108 ud Brida enchufe fundición Ø 500 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

12,00 1.192,92 14.315,04

A05109 ud Brida enchufe fundición Ø 630 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 630 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

6,00 1.690,52 10.143,12

A05109N1 ud Brida enchufe fundición Ø 700 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 700 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

2,00 2.930,45 5.860,90

A05109N2 ud Brida enchufe fundición Ø 800 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 800 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

8,00 3.399,07 27.192,56
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A05109N3 ud Brida enchufe fundición Ø 900 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 900 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

2,00 6.738,43 13.476,86

A05109N4 ud Brida enchufe fundición Ø 1000 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 1000 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

8,00 10.046,94 80.375,52

A05078 ud Te de fundición, bridas, ø 1.000 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 1.000 mm de diámetro, con salida recta
en brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de
acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1,00 5.869,50 5.869,50

A05045 ud Te de fundición, bridas, ø 600 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de
acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

13,00 1.722,25 22.389,25

A05044 ud Te de fundición, bridas, ø 500 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de
acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

6,00 1.166,76 7.000,56

A05042 ud Te de fundición, bridas, ø 400 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de
acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

9,00 901,68 8.115,12
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A05040 ud Te de fundición, bridas, ø 300 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de
acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2,00 475,06 950,12

A05078N13 ud Brida ciega fundición, ø 1000 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Brida ciega de fundición dúctil de 1000 mm de diámetro, presión de
trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pin-
tura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi se-
gún norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1,00 3.442,00 3.442,00

A05078N14 ud Brida ciega fundición, ø 600 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Brida ciega de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, presión de
trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pin-
tura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi se-
gún norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

11,00 1.291,87 14.210,57

A05078N15 ud Brida ciega fundición, ø 500 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Brida ciega de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, presión de
trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pin-
tura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi se-
gún norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

6,00 812,08 4.872,48

A05078N16 ud Brida ciega fundición, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Brida ciega de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión de
trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pin-
tura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi se-
gún norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

8,00 453,05 3.624,40

A05078N17 ud Brida ciega fundición, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Brida ciega de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, presión de
trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pin-
tura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi se-
gún norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2,00 252,97 505,94
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A10045 ud Carrete desmontaje fundición, ø 150 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 150 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

20,00 188,52 3.770,40

A10046 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

10,00 251,98 2.519,80

A10048 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

1,00 462,18 462,18

A10006 ud Válvula compuerta, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 300 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

1,00 553,90 553,90

A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

10,00 271,62 2.716,20

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

20,00 199,98 3.999,60

A05078N10 ud Carrete pasamuros fundición, bridas, ø 300 mm, long. 1,
m, inst

Carrete pasamuros y de estanqueidad de fundición dúctil de 300
mm de diámetro, de 1 m de longitud y sistema de acople por bridas
fijas, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento in-
terior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y torni-
llería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

1,00 1.047,77 1.047,77
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A05078N11 ud Carrete pasamuros fundición, bridas, ø 200 mm, long. 1,
m, inst

Carrete pasamuros y de estanqueidad de fundición dúctil de 200
mm de diámetro, de 1 m de longitud y sistema de acople por bridas
fijas, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento in-
terior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y torni-
llería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

10,00 496,15 4.961,50

A05078N12 ud Carrete pasamuros fundición, bridas, ø 150 mm, long. 1,
m, inst

Carrete pasamuros y de estanqueidad de fundición dúctil de 150
mm de diámetro, de 1 m de longitud y sistema de acople por bridas
fijas, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento in-
terior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y torni-
llería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

20,00 441,32 8.826,40

A06019 m Tubería PVC, ø 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar,
colocada

Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 0,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma o por encolado, incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

200,00 12,01 2.402,00

A06025 m Tubería PVC, ø 200 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

100,00 18,76 1.876,00

A06031 m Tubería PVC, ø 315 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 315 mm de diámetro y 0,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

10,00 42,49 424,90

365.541,93TOTAL SUBAPARTADO 01030303 ..........................
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SUBAPARTADO 01030304 ARQUETAS VENTOSA
A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm,

colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras.

3.660,00 5,23 19.141,80

A03001N2 kg Tornillería acero inoxidable colocada

Tornillería de acero inoxidable, colocada y montado en obra.
410,40 15,40 6.320,16

N_CORTE ud Corte en tuberías metálicas para derivación y soldaduras

Corte para apertura de hueco para derivación y preparación de tube-
ría metálica para soldadura de te con babero, incluso soldadura de
conexión, ejecutado en obra.

3,00 2.369,25 7.107,75

A05083 ud Te de fundición, enchufe, ø 1.000 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 1.000 mm de diámetro, con salida recta
en brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchu-
fe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con
recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bi-
tuminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según
norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto. No incluye junta express.

8,00 3.676,83 29.414,64

A05082 ud Te de fundición, enchufe, ø 900 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 900 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

4,00 2.899,24 11.596,96

A05081 ud Te de fundición, enchufe, ø 800 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 800 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

4,00 2.248,91 8.995,64

A05080 ud Te de fundición, enchufe, ø 700 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 700 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

1,00 1.703,68 1.703,68
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A05054 ud Te de fundición, enchufe, ø 600 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

8,00 1.220,78 9.766,24

A05053 ud Te de fundición, enchufe, ø 500 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

14,00 929,16 13.008,24

A05051 ud Te de fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

16,00 595,20 9.523,20

A05049 ud Te de fundición, enchufe, ø 300 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

4,00 450,04 1.800,16

A05039 ud Te de fundición, bridas, ø 250 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de
acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1,00 396,75 396,75

A17088 ud Portabridas PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
250 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2,00 288,94 577,88
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A05078N7 ud Carrete de fundición, bridas, ø 200 mm, long. 1 m,
instalado

Carrete de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, de hasta 1 m
de longitud y sistema de acople por bridas orientables, presión de
trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pin-
tura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi se-
gún norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

22,00 491,41 10.811,02

A05078N8 ud Carrete de fundición, bridas, ø 150 mm, long. 1 m,
instalado

Carrete de fundición dúctil de 150 mm de diámetro, de hasta 1 m
de longitud y sistema de acople por bridas orientables, presión de
trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pin-
tura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi se-
gún norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

9,00 359,51 3.235,59

A05078N81 ud Carrete de fundición, bridas, ø 100 mm, long. 1 m,
instalado

Carrete de fundición dúctil de 100 mm de diámetro, de 0,5 m de lon-
gitud y sistema de acople por bridas orientables, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

34,00 311,78 10.600,52

A05078N83 ud Carrete de fundición, bridas, ø 50 mm, long. 1 m, instalado

Carrete de fundición dúctil de 50 mm de diámetro, de hasta 1 m de
longitud y sistema de acople por bridas orientables, presión de traba-
jo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bi-
tuminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rará aparte según las necesidades del proyecto.

1,00 235,62 235,62

A11041N1 ud Ventosa trifuncional, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 200 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

24,00 2.693,65 64.647,60

A11041 ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 150 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

9,00 690,00 6.210,00
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A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

36,00 357,60 12.873,60

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

1,00 248,49 248,49

A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

24,00 271,62 6.518,88

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

9,00 199,98 1.799,82

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

36,00 136,67 4.920,12

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

1,00 79,97 79,97

241.534,33TOTAL SUBAPARTADO 01030304 ..........................

TOTAL APARTADO 010303...................................... 2.680.187,96
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APARTADO 010304 OBRA CIVIL
SUBAPARTADO 01030401 ARQUETAS PARA VÁLVULAS DE CORTE  D <= 500 mm

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

192,00 9,01 1.729,92

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5
m y diámetro entre 18 y 22 cm, para estabilización de fondo de exca-
vación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplaza-
miento del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y
recogida de los restos sobrantes, y carga a camión a contenedor.

312,00 23,35 7.285,20

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

11,22 101,08 1.134,12

I14026bi m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

102,63 131,43 13.488,66

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

28,08 119,94 3.367,92

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra
de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormi-
gón con cubilote.

141,93 8,90 1.263,18

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia
fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida
49,98 2,21 110,46

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

7.980,00 2,09 16.678,20

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

348,72 13,06 4.554,28

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

224,40 21,94 4.923,34
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I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3
m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 me-
tros de altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxi-
lio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de enco-
frado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos
en altura (mayor a 2 m).

383,52 32,52 12.472,07

I16021 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta
3 metros de altura, considerando 10 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

127,20 56,77 7.221,14

B01001 m² Montaje de andamio tubular normalizado

Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de
15 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular
de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; com-
puesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas ca-
da 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para
ejecución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Incluido certificado
de montaje por empresa especializada autorizada de acuerdo a las
normas de seguridad y salud. Medido en superficie de fachada o pa-
ramento.

262,08 6,93 1.816,21

B01002 m² Desmontaje de andamio tubular normalizado

Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional,
de 15 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubu-
lar de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; com-
puesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas ca-
da 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para
ejecución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Medido en superfi-
cie de fachada o paramento.

262,08 6,93 1.816,21

B01003 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado

Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubular normaliza-
do, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de trabajo, cons-
tituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de
48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de ele-
mentos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y
UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampi-
lla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delante-
ra con una barra; para ejecución de fachada incluso red flexible, ti-
po mosquitera monofilamento, de polietileno 100% y mantenimien-
to de la instalación. Incluido certificado de montaje por empresa es-
pecializada autorizada de acuerdo a las normas de seguridad y sa-
lud.

262,08 1,80 471,74

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa
241/310 CV (178/228 kW).

104,57 51,13 5.346,66
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B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado,
colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medi-
da en su verdadera magnitud.

126,60 7,62 964,69

P35018N1 ud Pate de acero galvanizado forrado polipropileno

Pate de acero galvanizado liso forrado de polipropileno antideslizan-
te. Colocado

144,00 8,96 1.290,24

N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de ace-
ro galvanizado con plegadura sencilla en los bordes, incluso sopor-
tes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos ma-
nos de acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada
por una malla de PVC de 1 mm de paso y perforada con agujeros
de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

2,88 56,47 162,63

N002 ud Tapa circular fundición D= 625 colocada

Tapa circular  de fundición D= 625 abisagrada
. Terminada y colocada.

12,00 122,14 1.465,68

N003 ud Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm colocada

Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm; incluido marco, pletinas, sistema
de cierre con barra pasante y candado. Terminada y colocada.

12,00 179,93 2.159,16

N004 kg Impermeabilizante bituminoso

Impermeabilizante bituminoso
60,00 3,99 239,40

89.961,11TOTAL SUBAPARTADO 01030401 ..........................

SUBAPARTADO 01030402 ARQUETAS PARA VÁLVULAS DE CORTE 630 mm >= D
<= 800 mm

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

48,00 9,01 432,48

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5
m y diámetro entre 18 y 22 cm, para estabilización de fondo de exca-
vación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplaza-
miento del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y
recogida de los restos sobrantes, y carga a camión a contenedor.

138,00 23,35 3.222,30

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

3,90 101,08 394,21

I14026bi m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

38,59 131,43 5.071,88
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I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

27,66 119,94 3.317,54

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra
de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormi-
gón con cubilote.

70,15 8,90 624,34

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia
fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida
22,95 2,21 50,72

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

3.045,00 2,09 6.364,05

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

157,20 13,06 2.053,03

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

107,34 21,94 2.355,04

I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3
m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 me-
tros de altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxi-
lio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de enco-
frado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos
en altura (mayor a 2 m).

175,95 32,52 5.721,89

I16021 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta
3 metros de altura, considerando 10 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

40,50 56,77 2.299,19

B01001 m² Montaje de andamio tubular normalizado

Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de
15 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular
de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; com-
puesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas ca-
da 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para
ejecución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Incluido certificado
de montaje por empresa especializada autorizada de acuerdo a las
normas de seguridad y salud. Medido en superficie de fachada o pa-
ramento.

255,60 6,93 1.771,31
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B01002 m² Desmontaje de andamio tubular normalizado

Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional,
de 15 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubu-
lar de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; com-
puesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas ca-
da 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para
ejecución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Medido en superfi-
cie de fachada o paramento.

255,60 6,93 1.771,31

B01003 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado

Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubular normaliza-
do, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de trabajo, cons-
tituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de
48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de ele-
mentos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y
UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampi-
lla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delante-
ra con una barra; para ejecución de fachada incluso red flexible, ti-
po mosquitera monofilamento, de polietileno 100% y mantenimien-
to de la instalación. Incluido certificado de montaje por empresa es-
pecializada autorizada de acuerdo a las normas de seguridad y sa-
lud.

149,40 1,80 268,92

B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado,
colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medi-
da en su verdadera magnitud.

96,00 7,62 731,52

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa
241/310 CV (178/228 kW).

59,56 51,13 3.045,30

P35018N1 ud Pate de acero galvanizado forrado polipropileno

Pate de acero galvanizado liso forrado de polipropileno antideslizan-
te. Colocado

54,00 8,96 483,84

N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de ace-
ro galvanizado con plegadura sencilla en los bordes, incluso sopor-
tes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos ma-
nos de acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada
por una malla de PVC de 1 mm de paso y perforada con agujeros
de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

0,72 56,47 40,66

N002 ud Tapa circular fundición D= 625 colocada

Tapa circular  de fundición D= 625 abisagrada
. Terminada y colocada.

3,00 122,14 366,42

N003 ud Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm colocada

Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm; incluido marco, pletinas, sistema
de cierre con barra pasante y candado. Terminada y colocada.

3,00 179,93 539,79

N004 kg Impermeabilizante bituminoso

Impermeabilizante bituminoso
21,00 3,99 83,79

41.009,53TOTAL SUBAPARTADO 01030402 ..........................
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41.009,53TOTAL SUBAPARTADO 01030402 ..........................

SUBAPARTADO 01030403 ARQUETAS PARA VÁLVULAS DE CORTE  D > 800 mm
I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

64,00 9,01 576,64

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5
m y diámetro entre 18 y 22 cm, para estabilización de fondo de exca-
vación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplaza-
miento del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y
recogida de los restos sobrantes, y carga a camión a contenedor.

156,00 23,35 3.642,60

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

8,07 101,08 815,72

I14026bi m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

68,25 131,43 8.970,10

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

92,55 119,94 11.100,45

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra
de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormi-
gón con cubilote.

197,08 8,90 1.754,01

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia
fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida
33,60 2,21 74,26

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

5.100,00 2,09 10.659,00

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

341,84 13,06 4.464,43

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

210,64 21,94 4.621,44
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I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3
m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 me-
tros de altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxi-
lio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de enco-
frado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos
en altura (mayor a 2 m).

332,16 32,52 10.801,84

I16021 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta
3 metros de altura, considerando 10 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

70,00 56,77 3.973,90

B01003 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado

Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubular normaliza-
do, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de trabajo, cons-
tituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de
48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de ele-
mentos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y
UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampi-
lla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delante-
ra con una barra; para ejecución de fachada incluso red flexible, ti-
po mosquitera monofilamento, de polietileno 100% y mantenimien-
to de la instalación. Incluido certificado de montaje por empresa es-
pecializada autorizada de acuerdo a las normas de seguridad y sa-
lud.

44,80 1,80 80,64

B01001 m² Montaje de andamio tubular normalizado

Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de
15 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular
de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; com-
puesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas ca-
da 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para
ejecución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Incluido certificado
de montaje por empresa especializada autorizada de acuerdo a las
normas de seguridad y salud. Medido en superficie de fachada o pa-
ramento.

179,20 6,93 1.241,86

B01002 m² Desmontaje de andamio tubular normalizado

Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional,
de 15 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubu-
lar de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; com-
puesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas ca-
da 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para
ejecución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Medido en superfi-
cie de fachada o paramento.

179,20 6,93 1.241,86

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa
241/310 CV (178/228 kW).

88,83 51,13 4.541,88
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B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado,
colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medi-
da en su verdadera magnitud.

86,16 7,62 656,54

P35018N1 ud Pate de acero galvanizado forrado polipropileno

Pate de acero galvanizado liso forrado de polipropileno antideslizan-
te. Colocado

72,00 8,96 645,12

N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de ace-
ro galvanizado con plegadura sencilla en los bordes, incluso sopor-
tes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos ma-
nos de acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada
por una malla de PVC de 1 mm de paso y perforada con agujeros
de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

0,96 56,47 54,21

N002 ud Tapa circular fundición D= 625 colocada

Tapa circular  de fundición D= 625 abisagrada
. Terminada y colocada.

4,00 122,14 488,56

N003 ud Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm colocada

Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm; incluido marco, pletinas, sistema
de cierre con barra pasante y candado. Terminada y colocada.

4,00 179,93 719,72

N004 kg Impermeabilizante bituminoso

Impermeabilizante bituminoso
28,00 3,99 111,72

71.236,50TOTAL SUBAPARTADO 01030403 ..........................

SUBAPARTADO 01030404 ARQUETA PARA DESAGÜE  D <= 1000 mm
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de

profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

4.050,00 20,13 81.526,50

I03030 m³ Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual

Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual, en ci-
mentaciones, trasdós de muros y accesos.

4.050,00 7,12 28.836,00

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

480,00 9,01 4.324,80

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5
m y diámetro entre 18 y 22 cm, para estabilización de fondo de exca-
vación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplaza-
miento del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y
recogida de los restos sobrantes, y carga a camión a contenedor.

638,00 23,35 14.897,30

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

29,16 101,08 2.947,49
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I14026bi m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

105,45 131,43 13.859,29

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

148,50 119,94 17.811,09

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

5.220,00 2,09 10.909,80

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra
de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormi-
gón con cubilote.

283,20 8,90 2.520,48

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

471,60 21,94 10.346,90

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa
241/310 CV (178/228 kW).

81,12 51,13 4.147,67

P04066N6 ud Arqueta apilable 1,50x2,00 con rejilla de ventilación,
colocada

Módulo prefabricado de hormigón de dimensiones interiores de
2,00x1,50x1,00 m apilable, incluso formación de huecos para paso
de instalaciones y con rejillas de ventilación fijas de acero galvaniza-
do con plegadura sencilla en los bordes, incluso soportes, anclajes,
colocación, pintura al esmalte sintético con dos manos de acabado
y sellado de juntas, e interiormente estará formada por una malla
de PVC de 1 mm de paso y perforada con agujeros de tamaño 30 ´
30 mm, pp. de sellado de juntas y pasatubos con masilla elástica
de estánqueidad a base de caucho reforzada con fibra de vidrio y
cordón elástico de alquitrán-polímero para juntas de hormigón prefa-
bricado, para asegurar estanqueidad. Incluidos pates de acero galva-
nizado forrados con polipropileno cada 0,30 m. Totalmente montada
y aplomada con p.p. de medios auxiliares.

30,00 1.155,84 34.675,20

P04066N5 ud Arqueta apilable 1,50x2,00 colocada

Módulo prefabricado de hormigón de dimensiones interiores de
2,00x1,50x1,00 m apilable, sellado de juntas y pasatubos  con masi-
lla elástica de estánqueidad a base de caucho reforzada con fibra
de vidrio y cordón elástico de alquitrán-polímero para juntas de hor-
migón prefabricado, para asegurar estanqueidad. Incluidos pates
de acero galvanizado forrados con polipropileno cada 0,30 m. Total-
mente montada y aplomada con p.p. de medios auxiliares.

60,00 1.089,04 65.342,40
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P04066N7 ud Arqueta apilable 1,00x1,00, colocada

Módulo prefabricado de hormigón de dimensiones interiores de
1,00x1,00x1,00 m apilable, incluso sellado de juntas y pasatubos
con masilla elástica de estánqueidad a base de caucho reforzada
con fibra de vidrio, y cordón elástico de alquitrán-polímero para jun-
tas de hormigón prefabricado. Incluidos pates de acero galvanizado
forrados con polipropileno cada 0,30 m.Totalmente montada y aplo-
mada con p.p. de medios auxiliares.

90,00 767,34 69.060,60

P04189N1 ud Tapa arqueta prefabricada hormigón 1,00x1,00, colocada

Tapa arqueta prefabricada hormigón 1,00x1,00, colocada
30,00 384,84 11.545,20

P04189N3 ud Tapa arqueta apilable 1,50x2,00, colocada

Tapa de arqueta apilable de hormigón, prefabricada de 1,50x2,00
m, incluye tapa para registro de fundición abisagrada, colocada

30,00 812,71 24.381,30

397.132,02TOTAL SUBAPARTADO 01030404 ..........................

SUBAPARTADO 01030405 ARQUETA PARA DESAGÜE D > 1000 mm
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de

profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

595,00 20,13 11.977,35

I03030 m³ Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual

Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual, en ci-
mentaciones, trasdós de muros y accesos.

534,65 7,12 3.806,71

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

24,00 9,01 216,24

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5
m y diámetro entre 18 y 22 cm, para estabilización de fondo de exca-
vación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplaza-
miento del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y
recogida de los restos sobrantes, y carga a camión a contenedor.

35,00 23,35 817,25

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

1,14 101,08 115,23

I14026bi m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

18,41 131,43 2.419,63
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I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

12,25 119,94 1.469,27

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra
de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormi-
gón con cubilote.

31,80 8,90 283,02

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia
fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida
11,35 2,21 25,08

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

1.259,00 2,09 2.631,31

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

18,27 13,06 238,61

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

15,68 21,94 344,02

I16037 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h > 3 m,
vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, a partir del tercer
metro de altura, para dejar visto, considerando 40 posturas, con au-
xilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de enco-
frado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos
en altura (mayor a 2 m).

83,26 42,02 3.498,59

I16021 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta
3 metros de altura, considerando 10 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

11,44 56,77 649,45

B01001 m² Montaje de andamio tubular normalizado

Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de
15 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular
de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; com-
puesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas ca-
da 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para
ejecución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Incluido certificado
de montaje por empresa especializada autorizada de acuerdo a las
normas de seguridad y salud. Medido en superficie de fachada o pa-
ramento.

90,75 6,93 628,90
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B01002 m² Desmontaje de andamio tubular normalizado

Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional,
de 15 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubu-
lar de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; com-
puesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas ca-
da 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para
ejecución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Medido en superfi-
cie de fachada o paramento.

90,75 6,93 628,90

B01003 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado

Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubular normaliza-
do, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de trabajo, cons-
tituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de
48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de ele-
mentos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y
UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampi-
lla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delante-
ra con una barra; para ejecución de fachada incluso red flexible, ti-
po mosquitera monofilamento, de polietileno 100% y mantenimien-
to de la instalación. Incluido certificado de montaje por empresa es-
pecializada autorizada de acuerdo a las normas de seguridad y sa-
lud.

11,35 1,80 20,43

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa
241/310 CV (178/228 kW).

18,99 51,13 970,96

P04066N7 ud Arqueta apilable 1,00x1,00, colocada

Módulo prefabricado de hormigón de dimensiones interiores de
1,00x1,00x1,00 m apilable, incluso sellado de juntas y pasatubos
con masilla elástica de estánqueidad a base de caucho reforzada
con fibra de vidrio, y cordón elástico de alquitrán-polímero para jun-
tas de hormigón prefabricado. Incluidos pates de acero galvanizado
forrados con polipropileno cada 0,30 m.Totalmente montada y aplo-
mada con p.p. de medios auxiliares.

4,00 767,34 3.069,36

P04189N1 ud Tapa arqueta prefabricada hormigón 1,00x1,00, colocada

Tapa arqueta prefabricada hormigón 1,00x1,00, colocada
4,00 384,84 1.539,36

B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado,
colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medi-
da en su verdadera magnitud.

9,20 7,62 70,10

P35018N1 ud Pate de acero galvanizado forrado polipropileno

Pate de acero galvanizado liso forrado de polipropileno antideslizan-
te. Colocado

13,00 8,96 116,48

N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de ace-
ro galvanizado con plegadura sencilla en los bordes, incluso sopor-
tes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos ma-
nos de acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada
por una malla de PVC de 1 mm de paso y perforada con agujeros
de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

0,24 56,47 13,55
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N002 ud Tapa circular fundición D= 625 colocada

Tapa circular  de fundición D= 625 abisagrada
. Terminada y colocada.

1,00 122,14 122,14

N004 kg Impermeabilizante bituminoso

Impermeabilizante bituminoso
7,00 3,99 27,93

35.699,87TOTAL SUBAPARTADO 01030405 ..........................

SUBAPARTADO 01030406 ARQUETAS PARA VENTOSAS  D <= 500 mm
P04033N1 ud Arqueta normalizada T-I (1,00x1,00x1,00 m). Colocada

Arqueta normalizada T-I (1,00x1,00x1,00 m). Con formación de hue-
cos para rejillas de ventilación y paso de instalaicones. Totalmente
montada y aplomada con p.p. de medios auxiliares.

35,00 638,89 22.361,15

N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de ace-
ro galvanizado con plegadura sencilla en los bordes, incluso sopor-
tes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos ma-
nos de acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada
por una malla de PVC de 1 mm de paso y perforada con agujeros
de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

16,80 56,47 948,70

P04189N1 ud Tapa arqueta prefabricada hormigón 1,00x1,00, colocada

Tapa arqueta prefabricada hormigón 1,00x1,00, colocada
35,00 384,84 13.469,40

A01011ei m³ Relleno zanjas con gravilla, D= 68 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una dis-
tancia de transporte de 68 km.

118,13 41,01 4.844,51

41.623,76TOTAL SUBAPARTADO 01030406 ..........................

SUBAPARTADO 01030407 ARQUETAS PARA VENTOSAS  500 < D <= 1000 mm
P04037N3 ud Arqueta normalizada T-V (2,00x1,50x1,50 m)

Arqueta prefabricada para redes de riego, con medidas interiores
de 2,00x1,50x1,50 m, incluso formación de huecos para paso de ins-
talaciones y rejillas de ventilación, colocada

25,00 1.158,35 28.958,75

N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de ace-
ro galvanizado con plegadura sencilla en los bordes, incluso sopor-
tes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos ma-
nos de acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada
por una malla de PVC de 1 mm de paso y perforada con agujeros
de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

6,00 56,47 338,82

P04189N2 ud Tapa arqueta prefabricada hormigón 2,00x1,50

Tapa arqueta prefabricada hormigón 2,00x1,50 m, incluye tapa de
registro, colocada

25,00 905,62 22.640,50

A01011ei m³ Relleno zanjas con gravilla, D= 68 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una dis-
tancia de transporte de 68 km.

281,25 41,01 11.534,06

63.472,13TOTAL SUBAPARTADO 01030407 ..........................
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SUBAPARTADO 01030408 ARQUETAS PARA VENTOSAS  D > 1000 mm
N01_P04172Nm Arqueta prefabricada 2,0x2,0 m interior, 2,2 altura

Arqueta prefabricada para redes de riego, con medidas interiores
de 2,00x2,00x2,20 m. Incluso corte de huecos para rejilla de ventila-
ción. Colocado y nivelado.

3,00 3.720,02 11.160,06

I14026bi m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

4,18 131,43 549,38

I16021 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta
3 metros de altura, considerando 10 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

23,79 56,77 1.350,56

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

33,42 13,06 436,47

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa
241/310 CV (178/228 kW).

4,09 51,13 209,12

N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de ace-
ro galvanizado con plegadura sencilla en los bordes, incluso sopor-
tes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos ma-
nos de acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada
por una malla de PVC de 1 mm de paso y perforada con agujeros
de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

0,72 56,47 40,66

P35018N1 ud Pate de acero galvanizado forrado polipropileno

Pate de acero galvanizado liso forrado de polipropileno antideslizan-
te. Colocado

21,00 8,96 188,16

N002 ud Tapa circular fundición D= 625 colocada

Tapa circular  de fundición D= 625 abisagrada
. Terminada y colocada.

3,00 122,14 366,42

A01011ei m³ Relleno zanjas con gravilla, D= 68 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una dis-
tancia de transporte de 68 km.

37,50 41,01 1.537,88

15.838,71TOTAL SUBAPARTADO 01030408 ..........................
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SUBAPARTADO 01030409 HINCAS
N02_HINC m Hinca horizontal de tubería D=1600 mm

Perforación horizontal mediante hinca de tubería de acero de diáme-
tro interior 1.600 mm y 16 mm de espesor, juntas soldadas, revesti-
da con al menos 300 micras de resina de poliuretano, conforme a la
norma UNE-EN 10224 y/o normativa vigente ó con tubería de hormi-
gón armado según normativa vigente, realizado con máquina de per-
foración mediante rotación y empuje dirigido con sistema de guiado
y control de pendiente, en cualquier tipo de terreno. Incluye suminis-
tro, transporte y colocación mediante soldadura de la tubería de cha-
pa y el suministro eléctrico necesario para la perforación, retirada y
extendido de la tierras procedente de la excavación.Incluye la opera-
ción de colocación de la tubería interior, con instalaciones de pati-
nes, pasantes, operaciones de soldadura, revestimiento de juntas,
operaciones de empuje y tiro-arrastre, p.p. de anillo de estanquei-
dad. Unidad totalmente instalada.

85,00 3.242,26 275.592,10

N04_HINC m Hinca horizontal de tubería D=1200 mm

Perforación horizontal mediante hinca de tubería de acero de diáme-
tro interior 1.200 mm y 12 mm de espesor, juntas soldadas, revesti-
da con al menos 300 micras de resina de poliuretano, conforme a la
norma UNE-EN 10224 y/o normativa vigenterealizado con máquina
de perforación mediante rotación y empuje dirigido con sistema de
guiado y control de pendiente, en cualquier tipo de terreno. Incluye
suministro, transporte y colocación mediante soldadura de la tube-
ría de chapa y el suministro eléctrico necesario para la perforación,
retirada y extendido de la tierras procedente de la excavación. Inclu-
ye la operación de colocación de la tubería interior, con instalacio-
nes de patines, pasantes, operaciones de soldadura, revestimiento
de juntas, operaciones de empuje y tiro-arrastre, p.p. de anillo de es-
tanqueidad. Unidad totalmente instalada.

65,00 1.883,39 122.420,35

N00_HINC ud Desplazamiento montaje y desmontaje de equipo de
perforación

Desplazamiento de equipos de perforación horizontal, hasta el pun-
to de trabajo, incluyendo el montaje y desmontaje de los mismos.

2,00 5.662,72 11.325,44

409.337,89TOTAL SUBAPARTADO 01030409 ..........................

SUBAPARTADO 01030410 POZO DE ATAQUE HINCA Y ARQUETA V.
CORTE/REGISTRO  D > 800 mm

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

470,80 20,13 9.477,20

I03030 m³ Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual

Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual, en ci-
mentaciones, trasdós de muros y accesos.

470,80 7,12 3.352,10

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos
disgregados, realizada con paneles ligeros de aluminio, incluso de-
sentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura
máxima de 3 m.

204,00 10,97 2.237,88

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

32,00 9,01 288,32
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I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5
m y diámetro entre 18 y 22 cm, para estabilización de fondo de exca-
vación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplaza-
miento del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y
recogida de los restos sobrantes, y carga a camión a contenedor.

240,00 23,35 5.604,00

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

8,00 101,08 808,64

I14026bi m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

112,78 131,43 14.822,68

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

15,11 119,94 1.812,29

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra
de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormi-
gón con cubilote.

135,89 8,90 1.209,42

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia
fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida
59,84 2,21 132,25

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

7.900,00 2,09 16.511,00

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

126,13 13,06 1.647,26

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

69,65 21,94 1.528,12

I16037 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h > 3 m,
vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, a partir del tercer
metro de altura, para dejar visto, considerando 40 posturas, con au-
xilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de enco-
frado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos
en altura (mayor a 2 m).

303,04 42,02 12.733,74
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I16021 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta
3 metros de altura, considerando 10 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

40,28 56,77 2.286,70

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de mon-
taje y desmontaje de encofrado.

8,00 19,52 156,16

B01001 m² Montaje de andamio tubular normalizado

Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de
15 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular
de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; com-
puesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas ca-
da 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para
ejecución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Incluido certificado
de montaje por empresa especializada autorizada de acuerdo a las
normas de seguridad y salud. Medido en superficie de fachada o pa-
ramento.

167,20 6,93 1.158,70

B01002 m² Desmontaje de andamio tubular normalizado

Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional,
de 15 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubu-
lar de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; com-
puesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas ca-
da 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para
ejecución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Medido en superfi-
cie de fachada o paramento.

167,20 6,93 1.158,70

B01003 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado

Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubular normaliza-
do, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de trabajo, cons-
tituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de
48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de ele-
mentos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y
UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampi-
lla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delante-
ra con una barra; para ejecución de fachada incluso red flexible, ti-
po mosquitera monofilamento, de polietileno 100% y mantenimien-
to de la instalación. Incluido certificado de montaje por empresa es-
pecializada autorizada de acuerdo a las normas de seguridad y sa-
lud.

167,20 1,80 300,96

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa
241/310 CV (178/228 kW).

75,15 51,13 3.842,42
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B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado,
colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medi-
da en su verdadera magnitud.

35,40 7,62 269,75

P35018N1 ud Pate de acero galvanizado forrado polipropileno

Pate de acero galvanizado liso forrado de polipropileno antideslizan-
te. Colocado

68,00 8,96 609,28

N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de ace-
ro galvanizado con plegadura sencilla en los bordes, incluso sopor-
tes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos ma-
nos de acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada
por una malla de PVC de 1 mm de paso y perforada con agujeros
de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

0,48 56,47 27,11

N002 ud Tapa circular fundición D= 625 colocada

Tapa circular  de fundición D= 625 abisagrada
. Terminada y colocada.

3,00 122,14 366,42

N003 ud Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm colocada

Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm; incluido marco, pletinas, sistema
de cierre con barra pasante y candado. Terminada y colocada.

1,00 179,93 179,93

N004 kg Impermeabilizante bituminoso

Impermeabilizante bituminoso
20,00 3,99 79,80

82.600,83TOTAL SUBAPARTADO 01030410 ..........................

SUBAPARTADO 01030414 POZO DE SALIDA HINCA Y ARQUETA REGISTRO  D >
800 mm

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

393,40 20,13 7.919,14

I03030 m³ Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual

Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual, en ci-
mentaciones, trasdós de muros y accesos.

393,40 7,12 2.801,01

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos
disgregados, realizada con paneles ligeros de aluminio, incluso de-
sentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura
máxima de 3 m.

120,00 10,97 1.316,40

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

32,00 9,01 288,32

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5
m y diámetro entre 18 y 22 cm, para estabilización de fondo de exca-
vación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplaza-
miento del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y
recogida de los restos sobrantes, y carga a camión a contenedor.

96,00 23,35 2.241,60
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I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

3,20 101,08 323,46

I14026bi m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

82,78 131,43 10.879,78

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra
de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormi-
gón con cubilote.

85,98 8,90 765,22

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia
fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida
59,84 2,21 132,25

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

7.900,00 2,09 16.511,00

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

86,64 13,06 1.131,52

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

15,56 21,94 341,39

I16037 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h > 3 m,
vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, a partir del tercer
metro de altura, para dejar visto, considerando 40 posturas, con au-
xilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de enco-
frado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos
en altura (mayor a 2 m).

301,76 42,02 12.679,96

I16021 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta
3 metros de altura, considerando 10 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

40,28 56,77 2.286,70

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de mon-
taje y desmontaje de encofrado.

8,00 19,52 156,16
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B01001 m² Montaje de andamio tubular normalizado

Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de
15 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular
de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; com-
puesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas ca-
da 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para
ejecución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Incluido certificado
de montaje por empresa especializada autorizada de acuerdo a las
normas de seguridad y salud. Medido en superficie de fachada o pa-
ramento.

167,20 6,93 1.158,70

B01002 m² Desmontaje de andamio tubular normalizado

Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional,
de 15 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubu-
lar de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; com-
puesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas ca-
da 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para
ejecución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Medido en superfi-
cie de fachada o paramento.

167,20 6,93 1.158,70

B01003 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado

Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubular normaliza-
do, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de trabajo, cons-
tituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de
48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de ele-
mentos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y
UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampi-
lla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delante-
ra con una barra; para ejecución de fachada incluso red flexible, ti-
po mosquitera monofilamento, de polietileno 100% y mantenimien-
to de la instalación. Incluido certificado de montaje por empresa es-
pecializada autorizada de acuerdo a las normas de seguridad y sa-
lud.

167,20 1,80 300,96

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa
241/310 CV (178/228 kW).

62,38 51,13 3.189,49

B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado,
colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medi-
da en su verdadera magnitud.

35,40 7,62 269,75

P35018N1 ud Pate de acero galvanizado forrado polipropileno

Pate de acero galvanizado liso forrado de polipropileno antideslizan-
te. Colocado

68,00 8,96 609,28
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N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de ace-
ro galvanizado con plegadura sencilla en los bordes, incluso sopor-
tes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos ma-
nos de acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada
por una malla de PVC de 1 mm de paso y perforada con agujeros
de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

0,48 56,47 27,11

N002 ud Tapa circular fundición D= 625 colocada

Tapa circular  de fundición D= 625 abisagrada
. Terminada y colocada.

4,00 122,14 488,56

N004 kg Impermeabilizante bituminoso

Impermeabilizante bituminoso
20,00 3,99 79,80

67.056,26TOTAL SUBAPARTADO 01030414 ..........................

TOTAL APARTADO 010304...................................... 1.314.968,61

APARTADO 010305 ANCLAJES Y LASTRES
I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

65,05 101,08 6.575,25

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

1.669,60 119,94 200.251,82

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra
de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormi-
gón con cubilote.

1.743,00 8,90 15.512,70

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

6.772,96 21,94 148.598,74

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa
241/310 CV (178/228 kW).

1.170,98 51,13 59.872,21

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

5.555,95 13,06 72.560,71
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I05006 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 181 a 200
g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos
mecánicamente por agujado y calandrado, estabilizados frente a
los rayos UV, gramajes de 181 a 200 g/m², resistencia a la tracción
de 16 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según
UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

18.012,75 1,12 20.174,28

I05026N1 m² Lámina separadora de polietileno, colocada

Lámina separadora de polietileno, de 0,05 mm de espesor y 46
g/m² de masa superficial, colocada

3.080,70 1,95 6.007,37

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5
m y diámetro entre 18 y 22 cm, para estabilización de fondo de exca-
vación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplaza-
miento del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y
recogida de los restos sobrantes, y carga a camión a contenedor.

5.539,00 23,35 129.335,65

TOTAL APARTADO 010305...................................... 658.888,73

TOTAL SUBCAPÍTULO 0103 .....................14.057.162,47
TOTAL CAPÍTULO 01..................................35.009.757,26
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CAPÍTULO 02 CONDUCCIONES SECUNDARIAS
SUBCAPÍTULO 0201 SECTOR BELMONTE
APARTADO 020101 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

2.673,41 0,18 481,21

N01_DESB m² Tala, destoconado y despeje de arbolado

Despeje de zonas arboladas, mediante tala y destoconado. Incluye
triturado del material vegetal, y despeje, carga y acarreo de restos
hasta el contenedor y punto de vertido de los restos no triturables.
Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar
aparte.

2.820,00 3,37 9.503,40

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.

58.984,42 1,98 116.789,15

A01012eiN m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D= 68 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte D= 68 km.

2.261,14 41,79 94.493,04

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

2.261,14 1,31 2.962,09

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

2.261,14 1,56 3.527,38

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

10.296,10 6,52 67.130,57

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.
45.932,17 1,46 67.060,97

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

473,31 9,01 4.264,52

I10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de
cauces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terre-
no perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con retro-
excavadora de orugas. Medido en terreno suelto.

1.490,44 0,90 1.341,40

TOTAL APARTADO 020101...................................... 367.553,73
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APARTADO 020102 CONDUCCIONES
A06061 m Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,6 MPa, junta goma,

colocada

Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

36,00 177,98 6.407,28

A06055 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

705,00 70,65 49.808,25

A06047 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.754,02 52,11 91.401,98

A08035 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

3.822,53 53,51 204.543,58

A08032 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

3.149,60 35,26 111.054,90

TOTAL APARTADO 020102...................................... 463.215,99
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APARTADO 020103 VALVULERÍA Y PIEZAS ESPECIALES
SUBAPARTADO 02010301 PIEZAS ESPECIALES CONDUCCIÓN

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

1.477,00 5,66 8.359,82

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro me-
nor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

4.678,00 6,08 28.442,24

A05106 ud Brida enchufe fundición Ø 315 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 315 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

11,00 430,28 4.733,08

A05107 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

4,00 832,68 3.330,72

A05109 ud Brida enchufe fundición Ø 630 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 630 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

3,00 1.690,52 5.071,56

A17087 ud Portabridas PE100 ø 200 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
200 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

6,00 202,12 1.212,72

A17088 ud Portabridas PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
250 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2,00 288,94 577,88
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A17013 ud Reducción PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
250/200 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1,00 162,47 162,47

A17015 ud Te PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200
mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

6,00 280,62 1.683,72

A17037 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 182,75 182,75

A17011 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

3,00 210,81 632,43

54.389,39TOTAL SUBAPARTADO 02010301 ..........................

SUBAPARTADO 02010302 ARQUETAS VENTOSA
A05051 ud Te de fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

1,00 595,20 595,20

A05049 ud Te de fundición, enchufe, ø 300 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

1,00 450,04 450,04
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A05039 ud Te de fundición, bridas, ø 250 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de
acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1,00 396,75 396,75

A17088 ud Portabridas PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
250 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2,00 288,94 577,88

A05078N81 ud Carrete de fundición, bridas, ø 100 mm, long. 1 m,
instalado

Carrete de fundición dúctil de 100 mm de diámetro, de 0,5 m de lon-
gitud y sistema de acople por bridas orientables, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

2,00 311,78 623,56

A05078N83 ud Carrete de fundición, bridas, ø 50 mm, long. 1 m, instalado

Carrete de fundición dúctil de 50 mm de diámetro, de hasta 1 m de
longitud y sistema de acople por bridas orientables, presión de traba-
jo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bi-
tuminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rará aparte según las necesidades del proyecto.

1,00 235,62 235,62

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

2,00 357,60 715,20

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

1,00 248,49 248,49

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

2,00 136,67 273,34
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A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

1,00 79,97 79,97

4.196,05TOTAL SUBAPARTADO 02010302 ..........................

TOTAL APARTADO 020103...................................... 58.585,44

APARTADO 020104 OBRA CIVIL
SUBAPARTADO 02010401 ARQUETAS PARA VENTOSA  D <= 500 mm

P04033N1 ud Arqueta normalizada T-I (1,00x1,00x1,00 m). Colocada

Arqueta normalizada T-I (1,00x1,00x1,00 m). Con formación de hue-
cos para rejillas de ventilación y paso de instalaicones. Totalmente
montada y aplomada con p.p. de medios auxiliares.

3,00 638,89 1.916,67

N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de ace-
ro galvanizado con plegadura sencilla en los bordes, incluso sopor-
tes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos ma-
nos de acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada
por una malla de PVC de 1 mm de paso y perforada con agujeros
de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

1,44 56,47 81,32

P04189N1 ud Tapa arqueta prefabricada hormigón 1,00x1,00, colocada

Tapa arqueta prefabricada hormigón 1,00x1,00, colocada
3,00 384,84 1.154,52

A01012eiN m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D= 68 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte D= 68 km.

10,13 41,79 423,33

3.575,84TOTAL SUBAPARTADO 02010401 ..........................

TOTAL APARTADO 020104...................................... 3.575,84
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APARTADO 020105 ANCLAJES
I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

5,00 101,08 505,40

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

36,00 119,94 4.317,84

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra
de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormi-
gón con cubilote.

41,00 8,90 364,90

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

146,00 21,94 3.203,24

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa
241/310 CV (178/228 kW).

25,11 51,13 1.283,87

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

246,00 13,06 3.212,76

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5
m y diámetro entre 18 y 22 cm, para estabilización de fondo de exca-
vación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplaza-
miento del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y
recogida de los restos sobrantes, y carga a camión a contenedor.

513,00 23,35 11.978,55

TOTAL APARTADO 020105...................................... 24.866,56

TOTAL SUBCAPÍTULO 0201 .....................917.797,56
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SUBCAPÍTULO 0202 SECTOR ALCANTARILLAS
APARTADO 020201 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

921,65 0,18 165,90

N01_DESB m² Tala, destoconado y despeje de arbolado

Despeje de zonas arboladas, mediante tala y destoconado. Incluye
triturado del material vegetal, y despeje, carga y acarreo de restos
hasta el contenedor y punto de vertido de los restos no triturables.
Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar
aparte.

30.879,00 3,37 104.062,23

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.

204.282,71 1,98 404.479,77

A01012eiN m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D= 68 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte D= 68 km.

8.365,83 41,79 349.608,04

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

8.365,83 1,31 10.959,24

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

8.365,83 1,56 13.050,69

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

36.846,72 6,52 240.240,61

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.
157.284,80 1,46 229.635,81

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

1.636,95 9,01 14.748,92

I10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de
cauces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terre-
no perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con retro-
excavadora de orugas. Medido en terreno suelto.

5.687,74 0,90 5.118,97

TOTAL APARTADO 020201...................................... 1.372.070,18
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APARTADO 020202 CONDUCCIONES
A06047 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma,

colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

19.975,29 52,11 1.040.912,36

A08035 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

12.553,74 53,51 671.750,63

TOTAL APARTADO 020202...................................... 1.712.662,99

APARTADO 020203 VALVULERÍA Y PIEZAS ESPECIALES
SUBAPARTADO 02020301 PIEZAS ESPECIALES CONDUCCIÓN

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

17.125,00 5,68 97.270,00

A05106 ud Brida enchufe fundición Ø 315 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 315 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

161,00 430,28 69.275,08

A17087 ud Portabridas PE100 ø 200 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
200 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

31,00 202,12 6.265,72

A17088 ud Portabridas PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
250 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

6,00 288,94 1.733,64
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A17015 ud Te PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200
mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

36,00 280,62 10.102,32

A17037 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

3,00 182,75 548,25

A17011 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

34,00 210,81 7.167,54

192.362,55TOTAL SUBAPARTADO 02020301 ..........................

SUBAPARTADO 02020302 ARQUETAS VÁLVULAS DE CORTE
A05106 ud Brida enchufe fundición Ø 315 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 315 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

4,00 430,28 1.721,12

A17088 ud Portabridas PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
250 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

10,00 288,94 2.889,40

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

908,00 5,68 5.157,44

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro me-
nor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

2.010,00 6,08 12.220,80
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A10047 ud Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

5,00 362,20 1.811,00

A10048 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

2,00 462,18 924,36

A10013 ud Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bri-
das) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volan-
te, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

5,00 468,27 2.341,35

A10059 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada,
con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con
p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2,00 855,10 1.710,20

N01_EXT2 ud Extensión para volante/actuador operación válvulas

Instalación de extensor para alejar el volante del actuador o reduc-
tor de válvula motorizada, de hasta 4 m de longitud. Montado, conec-
tado y probado.

7,00 392,15 2.745,05

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

14,00 248,49 3.478,86

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

12,00 79,97 959,64

35.959,22TOTAL SUBAPARTADO 02020302 ..........................
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SUBAPARTADO 02020303 ARQUETAS DESAGÜE
A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm,

colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

693,00 5,68 3.936,24

A17015 ud Te PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200
mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

2,00 280,62 561,24

A17088 ud Portabridas PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
250 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 288,94 288,94

A17085 ud Portabridas PE100 ø 160 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
160 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 148,40 148,40

A05103 ud Brida enchufe fundición Ø 160 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 160 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

9,00 192,68 1.734,12

A05106 ud Brida enchufe fundición Ø 315 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 315 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

18,00 430,28 7.745,04

A05040 ud Te de fundición, bridas, ø 300 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de
acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

9,00 475,06 4.275,54
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A05078N17 ud Brida ciega fundición, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Brida ciega de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, presión de
trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pin-
tura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi se-
gún norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

9,00 252,97 2.276,73

A05078N18 ud Brida ciega fundición, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Brida ciega de fundición de 250 mm de diámetro, presión de traba-
jo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 1092/1, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

1,00 180,88 180,88

A10045 ud Carrete desmontaje fundición, ø 150 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 150 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

9,00 188,52 1.696,68

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

9,00 199,98 1.799,82

A05078N12 ud Carrete pasamuros fundición, bridas, ø 150 mm, long. 1,
m, inst

Carrete pasamuros y de estanqueidad de fundición dúctil de 150
mm de diámetro, de 1 m de longitud y sistema de acople por bridas
fijas, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento in-
terior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y torni-
llería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

9,00 441,32 3.971,88

A06019 m Tubería PVC, ø 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar,
colocada

Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 0,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma o por encolado, incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

90,00 12,01 1.080,90
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A08026 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

10,00 24,19 241,90

29.938,31TOTAL SUBAPARTADO 02020303 ..........................

SUBAPARTADO 02020304 ARQUETAS VENTOSA
A05049 ud Te de fundición, enchufe, ø 300 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

37,00 450,04 16.651,48

A05039 ud Te de fundición, bridas, ø 250 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de
acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

8,00 396,75 3.174,00

A17088 ud Portabridas PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
250 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

16,00 288,94 4.623,04

A05078N81 ud Carrete de fundición, bridas, ø 100 mm, long. 1 m,
instalado

Carrete de fundición dúctil de 100 mm de diámetro, de 0,5 m de lon-
gitud y sistema de acople por bridas orientables, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

37,00 311,78 11.535,86
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A05078N83 ud Carrete de fundición, bridas, ø 50 mm, long. 1 m, instalado

Carrete de fundición dúctil de 50 mm de diámetro, de hasta 1 m de
longitud y sistema de acople por bridas orientables, presión de traba-
jo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bi-
tuminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rará aparte según las necesidades del proyecto.

8,00 235,62 1.884,96

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

37,00 357,60 13.231,20

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

8,00 248,49 1.987,92

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

37,00 136,67 5.056,79

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

8,00 79,97 639,76

58.785,01TOTAL SUBAPARTADO 02020304 ..........................

TOTAL APARTADO 020203...................................... 317.045,09
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APARTADO 020204 OBRA CIVIL
SUBAPARTADO 02020401 ARQUETAS PARA VÁLVULAS DE CORTE  D <= 500 mm

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

112,00 9,01 1.009,12

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5
m y diámetro entre 18 y 22 cm, para estabilización de fondo de exca-
vación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplaza-
miento del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y
recogida de los restos sobrantes, y carga a camión a contenedor.

182,00 23,35 4.249,70

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

6,55 101,08 662,07

I14026bi m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

59,87 131,43 7.868,71

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

16,38 119,94 1.964,62

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra
de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormi-
gón con cubilote.

82,80 8,90 736,92

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia
fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida
29,16 2,21 64,44

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

4.655,00 2,09 9.728,95

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

203,42 13,06 2.656,67

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

130,90 21,94 2.871,95
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I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3
m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 me-
tros de altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxi-
lio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de enco-
frado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos
en altura (mayor a 2 m).

223,72 32,52 7.275,37

I16021 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta
3 metros de altura, considerando 10 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

74,20 56,77 4.212,33

B01001 m² Montaje de andamio tubular normalizado

Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de
15 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular
de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; com-
puesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas ca-
da 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para
ejecución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Incluido certificado
de montaje por empresa especializada autorizada de acuerdo a las
normas de seguridad y salud. Medido en superficie de fachada o pa-
ramento.

152,88 6,93 1.059,46

B01002 m² Desmontaje de andamio tubular normalizado

Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional,
de 15 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubu-
lar de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; com-
puesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas ca-
da 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para
ejecución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Medido en superfi-
cie de fachada o paramento.

152,88 6,93 1.059,46

B01003 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado

Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubular normaliza-
do, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de trabajo, cons-
tituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de
48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de ele-
mentos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y
UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampi-
lla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delante-
ra con una barra; para ejecución de fachada incluso red flexible, ti-
po mosquitera monofilamento, de polietileno 100% y mantenimien-
to de la instalación. Incluido certificado de montaje por empresa es-
pecializada autorizada de acuerdo a las normas de seguridad y sa-
lud.

76,44 1,80 137,59

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa
241/310 CV (178/228 kW).

60,99 51,13 3.118,42
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B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado,
colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medi-
da en su verdadera magnitud.

73,85 7,62 562,74

P35018N1 ud Pate de acero galvanizado forrado polipropileno

Pate de acero galvanizado liso forrado de polipropileno antideslizan-
te. Colocado

84,00 8,96 752,64

N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de ace-
ro galvanizado con plegadura sencilla en los bordes, incluso sopor-
tes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos ma-
nos de acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada
por una malla de PVC de 1 mm de paso y perforada con agujeros
de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

1,68 56,47 94,87

N002 ud Tapa circular fundición D= 625 colocada

Tapa circular  de fundición D= 625 abisagrada
. Terminada y colocada.

7,00 122,14 854,98

N003 ud Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm colocada

Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm; incluido marco, pletinas, sistema
de cierre con barra pasante y candado. Terminada y colocada.

7,00 179,93 1.259,51

N004 kg Impermeabilizante bituminoso

Impermeabilizante bituminoso
35,00 3,99 139,65

52.340,17TOTAL SUBAPARTADO 02020401 ..........................

SUBAPARTADO 02020402 ARQUETAS PARA DESAGÜE  D <= 1000 mm
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de

profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

1.350,00 20,13 27.175,50

I03030 m³ Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual

Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual, en ci-
mentaciones, trasdós de muros y accesos.

1.350,00 7,12 9.612,00

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

160,00 9,01 1.441,60

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5
m y diámetro entre 18 y 22 cm, para estabilización de fondo de exca-
vación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplaza-
miento del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y
recogida de los restos sobrantes, y carga a camión a contenedor.

120,00 23,35 2.802,00

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

9,72 101,08 982,50
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I14026bi m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

35,15 131,43 4.619,76

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

49,50 119,94 5.937,03

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

1.740,00 2,09 3.636,60

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra
de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormi-
gón con cubilote.

94,40 8,90 840,16

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

157,20 21,94 3.448,97

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa
241/310 CV (178/228 kW).

27,04 51,13 1.382,56

P04066N6 ud Arqueta apilable 1,50x2,00 con rejilla de ventilación,
colocada

Módulo prefabricado de hormigón de dimensiones interiores de
2,00x1,50x1,00 m apilable, incluso formación de huecos para paso
de instalaciones y con rejillas de ventilación fijas de acero galvaniza-
do con plegadura sencilla en los bordes, incluso soportes, anclajes,
colocación, pintura al esmalte sintético con dos manos de acabado
y sellado de juntas, e interiormente estará formada por una malla
de PVC de 1 mm de paso y perforada con agujeros de tamaño 30 ´
30 mm, pp. de sellado de juntas y pasatubos con masilla elástica
de estánqueidad a base de caucho reforzada con fibra de vidrio y
cordón elástico de alquitrán-polímero para juntas de hormigón prefa-
bricado, para asegurar estanqueidad. Incluidos pates de acero galva-
nizado forrados con polipropileno cada 0,30 m. Totalmente montada
y aplomada con p.p. de medios auxiliares.

10,00 1.155,84 11.558,40

P04066N5 ud Arqueta apilable 1,50x2,00 colocada

Módulo prefabricado de hormigón de dimensiones interiores de
2,00x1,50x1,00 m apilable, sellado de juntas y pasatubos  con masi-
lla elástica de estánqueidad a base de caucho reforzada con fibra
de vidrio y cordón elástico de alquitrán-polímero para juntas de hor-
migón prefabricado, para asegurar estanqueidad. Incluidos pates
de acero galvanizado forrados con polipropileno cada 0,30 m. Total-
mente montada y aplomada con p.p. de medios auxiliares.

20,00 1.089,04 21.780,80
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P04066N7 ud Arqueta apilable 1,00x1,00, colocada

Módulo prefabricado de hormigón de dimensiones interiores de
1,00x1,00x1,00 m apilable, incluso sellado de juntas y pasatubos
con masilla elástica de estánqueidad a base de caucho reforzada
con fibra de vidrio, y cordón elástico de alquitrán-polímero para jun-
tas de hormigón prefabricado. Incluidos pates de acero galvanizado
forrados con polipropileno cada 0,30 m.Totalmente montada y aplo-
mada con p.p. de medios auxiliares.

30,00 767,34 23.020,20

P04189N1 ud Tapa arqueta prefabricada hormigón 1,00x1,00, colocada

Tapa arqueta prefabricada hormigón 1,00x1,00, colocada
10,00 384,84 3.848,40

P04189N3 ud Tapa arqueta apilable 1,50x2,00, colocada

Tapa de arqueta apilable de hormigón, prefabricada de 1,50x2,00
m, incluye tapa para registro de fundición abisagrada, colocada

10,00 812,71 8.127,10

130.213,58TOTAL SUBAPARTADO 02020402 ..........................

SUBAPARTADO 02020403 ARQUETAS PARA VENTOSA  D <= 500 mm
P04033N1 ud Arqueta normalizada T-I (1,00x1,00x1,00 m). Colocada

Arqueta normalizada T-I (1,00x1,00x1,00 m). Con formación de hue-
cos para rejillas de ventilación y paso de instalaicones. Totalmente
montada y aplomada con p.p. de medios auxiliares.

45,00 638,89 28.750,05

N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de ace-
ro galvanizado con plegadura sencilla en los bordes, incluso sopor-
tes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos ma-
nos de acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada
por una malla de PVC de 1 mm de paso y perforada con agujeros
de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

21,60 56,47 1.219,75

P04189N1 ud Tapa arqueta prefabricada hormigón 1,00x1,00, colocada

Tapa arqueta prefabricada hormigón 1,00x1,00, colocada
45,00 384,84 17.317,80

A01012eiN m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D= 68 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte D= 68 km.

151,88 41,79 6.347,07

53.634,67TOTAL SUBAPARTADO 02020403 ..........................
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SUBAPARTADO 02020404 HINCAS
N08_HINC m Hinca horizontal de tubería D=500 mm

Perforación horizontal mediante hinca de tubería de acero de diáme-
tro interior 500 mm y 10 mm de espesor, juntas soldadas, revestida
con al menos 300 micras de resina de poliuretano, conforme a la
norma UNE-EN 10224 y/o normativa vigenterealizado con máquina
de perforación mediante rotación y empuje dirigido con sistema de
guiado y control de pendiente, en cualquier tipo de terreno. Incluye
suministro, transporte y colocación mediante soldadura de la tube-
ría de chapa y el suministro eléctrico necesario para la perforación,
retirada y extendido de la tierras procedente de la excavación. Inclu-
ye la operación de colocación de la tubería interior, con instalacio-
nes de patines, pasantes, operaciones de soldadura, revestimiento
de juntas, operaciones de empuje y tiro-arrastre, p.p. de anillo de es-
tanqueidad. Unidad totalmente instalada.

75,00 898,25 67.368,75

N00_HINC ud Desplazamiento montaje y desmontaje de equipo de
perforación

Desplazamiento de equipos de perforación horizontal, hasta el pun-
to de trabajo, incluyendo el montaje y desmontaje de los mismos.

2,00 5.662,72 11.325,44

78.694,19TOTAL SUBAPARTADO 02020404 ..........................

SUBAPARTADO 02020405 POZO DE ATAQUE HINCA Y ARQUETA V.
CORTE/REGISTRO D <= 500mm

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

435,04 20,13 8.757,36

I03030 m³ Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual

Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual, en ci-
mentaciones, trasdós de muros y accesos.

435,04 7,12 3.097,48

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos
disgregados, realizada con paneles ligeros de aluminio, incluso de-
sentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura
máxima de 3 m.

204,00 10,97 2.237,88

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

32,00 9,01 288,32

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5
m y diámetro entre 18 y 22 cm, para estabilización de fondo de exca-
vación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplaza-
miento del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y
recogida de los restos sobrantes, y carga a camión a contenedor.

270,00 23,35 6.304,50

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

6,60 101,08 667,13

Página 160



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL
GUADALQUIVIR (SEVILLA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

I14026bi m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

105,54 131,43 13.871,12

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra
de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormi-
gón con cubilote.

112,14 8,90 998,05

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia
fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida
60,48 2,21 133,66

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

6.240,00 2,09 13.041,60

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

99,60 13,06 1.300,78

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

41,16 21,94 903,05

I16037 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h > 3 m,
vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, a partir del tercer
metro de altura, para dejar visto, considerando 40 posturas, con au-
xilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de enco-
frado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos
en altura (mayor a 2 m).

244,56 42,02 10.276,41

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de mon-
taje y desmontaje de encofrado.

4,00 19,52 78,08

I16021 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta
3 metros de altura, considerando 10 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

45,90 56,77 2.605,74
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B01001 m² Montaje de andamio tubular normalizado

Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de
15 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular
de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; com-
puesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas ca-
da 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para
ejecución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Incluido certificado
de montaje por empresa especializada autorizada de acuerdo a las
normas de seguridad y salud. Medido en superficie de fachada o pa-
ramento.

138,60 6,93 960,50

B01002 m² Desmontaje de andamio tubular normalizado

Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional,
de 15 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubu-
lar de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; com-
puesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas ca-
da 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para
ejecución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Medido en superfi-
cie de fachada o paramento.

138,60 6,93 960,50

B01003 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado

Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubular normaliza-
do, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de trabajo, cons-
tituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de
48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de ele-
mentos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y
UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampi-
lla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delante-
ra con una barra; para ejecución de fachada incluso red flexible, ti-
po mosquitera monofilamento, de polietileno 100% y mantenimien-
to de la instalación. Incluido certificado de montaje por empresa es-
pecializada autorizada de acuerdo a las normas de seguridad y sa-
lud.

69,30 1,80 124,74

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa
241/310 CV (178/228 kW).

76,39 51,13 3.905,82

B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado,
colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medi-
da en su verdadera magnitud.

31,60 7,62 240,79

P35018N1 ud Pate de acero galvanizado forrado polipropileno

Pate de acero galvanizado liso forrado de polipropileno antideslizan-
te. Colocado

68,00 8,96 609,28
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N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de ace-
ro galvanizado con plegadura sencilla en los bordes, incluso sopor-
tes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos ma-
nos de acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada
por una malla de PVC de 1 mm de paso y perforada con agujeros
de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

0,48 56,47 27,11

N002 ud Tapa circular fundición D= 625 colocada

Tapa circular  de fundición D= 625 abisagrada
. Terminada y colocada.

4,00 122,14 488,56

N003 ud Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm colocada

Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm; incluido marco, pletinas, sistema
de cierre con barra pasante y candado. Terminada y colocada.

1,00 179,93 179,93

N004 kg Impermeabilizante bituminoso

Impermeabilizante bituminoso
18,00 3,99 71,82

72.130,21TOTAL SUBAPARTADO 02020405 ..........................

SUBAPARTADO 02020406 POZO DE SALIDA HINCA Y ARQUETA REGISTRO D <=
500mm

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

255,04 20,13 5.133,96

I03030 m³ Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual

Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual, en ci-
mentaciones, trasdós de muros y accesos.

255,04 7,12 1.815,88

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos
disgregados, realizada con paneles ligeros de aluminio, incluso de-
sentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura
máxima de 3 m.

132,00 10,97 1.448,04

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

32,00 9,01 288,32

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5
m y diámetro entre 18 y 22 cm, para estabilización de fondo de exca-
vación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplaza-
miento del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y
recogida de los restos sobrantes, y carga a camión a contenedor.

54,00 23,35 1.260,90

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

1,98 101,08 200,14
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I14026bi m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

105,78 131,43 13.902,67

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra
de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormi-
gón con cubilote.

107,76 8,90 959,06

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia
fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida
90,72 2,21 200,49

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

6.240,00 2,09 13.041,60

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

39,60 13,06 517,18

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

12,96 21,94 284,34

I16037 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h > 3 m,
vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, a partir del tercer
metro de altura, para dejar visto, considerando 40 posturas, con au-
xilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de enco-
frado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos
en altura (mayor a 2 m).

366,84 42,02 15.414,62

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de mon-
taje y desmontaje de encofrado.

4,00 19,52 78,08

I16021 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta
3 metros de altura, considerando 10 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

26,10 56,77 1.481,70
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B01001 m² Montaje de andamio tubular normalizado

Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de
15 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular
de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; com-
puesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas ca-
da 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para
ejecución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Incluido certificado
de montaje por empresa especializada autorizada de acuerdo a las
normas de seguridad y salud. Medido en superficie de fachada o pa-
ramento.

207,90 6,93 1.440,75

B01002 m² Desmontaje de andamio tubular normalizado

Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional,
de 15 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubu-
lar de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; com-
puesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas ca-
da 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para
ejecución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Medido en superfi-
cie de fachada o paramento.

207,90 6,93 1.440,75

B01003 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado

Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubular normaliza-
do, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de trabajo, cons-
tituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de
48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de ele-
mentos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y
UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampi-
lla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delante-
ra con una barra; para ejecución de fachada incluso red flexible, ti-
po mosquitera monofilamento, de polietileno 100% y mantenimien-
to de la instalación. Incluido certificado de montaje por empresa es-
pecializada autorizada de acuerdo a las normas de seguridad y sa-
lud.

103,95 1,80 187,11

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa
241/310 CV (178/228 kW).

69,79 51,13 3.568,36

B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado,
colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medi-
da en su verdadera magnitud.

28,40 7,62 216,41

P35018N1 ud Pate de acero galvanizado forrado polipropileno

Pate de acero galvanizado liso forrado de polipropileno antideslizan-
te. Colocado

68,00 8,96 609,28
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N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de ace-
ro galvanizado con plegadura sencilla en los bordes, incluso sopor-
tes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos ma-
nos de acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada
por una malla de PVC de 1 mm de paso y perforada con agujeros
de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

0,48 56,47 27,11

N002 ud Tapa circular fundición D= 625 colocada

Tapa circular  de fundición D= 625 abisagrada
. Terminada y colocada.

4,00 122,14 488,56

N004 kg Impermeabilizante bituminoso

Impermeabilizante bituminoso
12,00 3,99 47,88

64.053,19TOTAL SUBAPARTADO 02020406 ..........................

TOTAL APARTADO 020204...................................... 451.066,01

APARTADO 020205 ANCLAJES
I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

15,00 101,08 1.516,20

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

119,00 119,94 14.272,86

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra
de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormi-
gón con cubilote.

134,00 8,90 1.192,60

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

516,00 21,94 11.321,04

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa
241/310 CV (178/228 kW).

88,75 51,13 4.537,79

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

920,00 13,06 12.015,20
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I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5
m y diámetro entre 18 y 22 cm, para estabilización de fondo de exca-
vación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplaza-
miento del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y
recogida de los restos sobrantes, y carga a camión a contenedor.

1.004,00 23,35 23.443,40

TOTAL APARTADO 020205...................................... 68.299,09

TOTAL SUBCAPÍTULO 0202 .....................3.921.143,36
SUBCAPÍTULO 0203 SECTOR PALMILLAS
APARTADO 020301 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

2.721,73 0,18 489,91

N01_DESB m² Tala, destoconado y despeje de arbolado

Despeje de zonas arboladas, mediante tala y destoconado. Incluye
triturado del material vegetal, y despeje, carga y acarreo de restos
hasta el contenedor y punto de vertido de los restos no triturables.
Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar
aparte.

8.178,00 3,37 27.559,86

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.

59.928,42 1,98 118.658,27

A01012eiN m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D= 68 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte D= 68 km.

2.399,50 41,79 100.275,11

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

2.399,50 1,31 3.143,35

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

2.399,50 1,56 3.743,22

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

10.554,25 6,52 68.813,71

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.
46.448,73 1,46 67.815,15
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I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

482,60 9,01 4.348,23

I10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de
cauces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terre-
no perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con retro-
excavadora de orugas. Medido en terreno suelto.

1.651,03 0,90 1.485,93

TOTAL APARTADO 020301...................................... 396.332,74

APARTADO 020302 CONDUCCIONES
A06055 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma,

colocada

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

324,00 70,65 22.890,60

A06047 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

4.394,00 52,11 228.971,34

A08035 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

2.412,05 53,51 129.068,80

A08032 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

2.463,00 35,26 86.845,38

TOTAL APARTADO 020302...................................... 467.776,12
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APARTADO 020303 VALVULERÍA Y PIEZAS ESPECIALES
SUBAPARTADO 02030301 PIEZAS ESPECIALES CONDUCCIÓN

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

3.685,00 5,68 20.930,80

A05106 ud Brida enchufe fundición Ø 315 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 315 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

27,00 430,28 11.617,56

A05107 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

3,00 832,68 2.498,04

A17087 ud Portabridas PE100 ø 200 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
200 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

10,00 202,12 2.021,20

A17015 ud Te PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200
mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

10,00 280,62 2.806,20

A17037 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

13,00 182,75 2.375,75

A17011 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

2,00 210,81 421,62

42.671,17TOTAL SUBAPARTADO 02030301 ..........................
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SUBAPARTADO 02030302 ARQUETAS VÁLVULAS DE CORTE
A05106 ud Brida enchufe fundición Ø 315 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 315 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

8,00 430,28 3.442,24

A05107 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

2,00 832,68 1.665,36

A17087 ud Portabridas PE100 ø 200 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
200 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

4,00 202,12 808,48

A17088 ud Portabridas PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
250 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2,00 288,94 577,88

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

2.685,00 5,68 15.250,80

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro me-
nor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

953,00 6,08 5.794,24

A10046 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

2,00 251,98 503,96

A10047 ud Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

1,00 362,20 362,20
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A10048 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

4,00 462,18 1.848,72

A10050 ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

1,00 665,90 665,90

A10012 ud Válvula mariposa, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bri-
das) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volan-
te, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2,00 303,41 606,82

A10013 ud Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bri-
das) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volan-
te, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 468,27 468,27

A10059 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada,
con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con
p.p. de juntas y tornillería, instalada.

4,00 855,10 3.420,40

A10060 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada,
con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con
p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 1.266,58 1.266,58

N01_EXT2 ud Extensión para volante/actuador operación válvulas

Instalación de extensor para alejar el volante del actuador o reduc-
tor de válvula motorizada, de hasta 4 m de longitud. Montado, conec-
tado y probado.

8,00 392,15 3.137,20

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

14,00 248,49 3.478,86

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

2,00 357,60 715,20
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A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

14,00 79,97 1.119,58

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

2,00 136,67 273,34

45.406,03TOTAL SUBAPARTADO 02030302 ..........................

SUBAPARTADO 02030303 ARQUETAS DESAGÜE
A17087 ud Portabridas PE100 ø 200 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
200 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 202,12 202,12

A17085 ud Portabridas PE100 ø 160 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
160 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 148,40 148,40

A17015 ud Te PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200
mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

2,00 280,62 561,24

A05078N19 ud Brida ciega fundición, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Brida ciega de fundición de 200 mm de diámetro, presión de traba-
jo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 1092/1, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

1,00 179,87 179,87

A10045 ud Carrete desmontaje fundición, ø 150 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 150 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

1,00 188,52 188,52
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A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

1,00 199,98 199,98

A08026 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

10,00 24,19 241,90

1.722,03TOTAL SUBAPARTADO 02030303 ..........................

SUBAPARTADO 02030304 ARQUETAS VENTOSA
A05049 ud Te de fundición, enchufe, ø 300 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

5,00 450,04 2.250,20

A05039 ud Te de fundición, bridas, ø 250 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de
acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1,00 396,75 396,75

A05038 ud Te de fundición, bridas, ø 200 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de
acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

3,00 211,94 635,82

A17087 ud Portabridas PE100 ø 200 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
200 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

6,00 202,12 1.212,72
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A17088 ud Portabridas PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
250 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2,00 288,94 577,88

A05078N81 ud Carrete de fundición, bridas, ø 100 mm, long. 1 m,
instalado

Carrete de fundición dúctil de 100 mm de diámetro, de 0,5 m de lon-
gitud y sistema de acople por bridas orientables, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

5,00 311,78 1.558,90

A05078N83 ud Carrete de fundición, bridas, ø 50 mm, long. 1 m, instalado

Carrete de fundición dúctil de 50 mm de diámetro, de hasta 1 m de
longitud y sistema de acople por bridas orientables, presión de traba-
jo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bi-
tuminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rará aparte según las necesidades del proyecto.

4,00 235,62 942,48

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

5,00 357,60 1.788,00

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

4,00 248,49 993,96

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

5,00 136,67 683,35

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

4,00 79,97 319,88

11.359,94TOTAL SUBAPARTADO 02030304 ..........................
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TOTAL APARTADO 020303...................................... 101.159,17

APARTADO 020304 OBRA CIVIL
SUBAPARTADO 02030401 ARQUETAS PARA VÁLVULAS DE CORTE  D <= 500 mm

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

128,00 9,01 1.153,28

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5
m y diámetro entre 18 y 22 cm, para estabilización de fondo de exca-
vación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplaza-
miento del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y
recogida de los restos sobrantes, y carga a camión a contenedor.

208,00 23,35 4.856,80

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

7,48 101,08 756,08

I14026bi m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

72,59 131,43 9.540,50

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

18,72 119,94 2.245,28

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra
de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormi-
gón con cubilote.

98,79 8,90 879,23

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia
fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida
37,49 2,21 82,85

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

5.320,00 2,09 11.118,80

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

232,48 13,06 3.036,19
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I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

149,60 21,94 3.282,22

I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3
m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 me-
tros de altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxi-
lio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de enco-
frado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos
en altura (mayor a 2 m).

255,68 32,52 8.314,71

I16021 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta
3 metros de altura, considerando 10 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

84,80 56,77 4.814,10

B01001 m² Montaje de andamio tubular normalizado

Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de
15 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular
de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; com-
puesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas ca-
da 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para
ejecución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Incluido certificado
de montaje por empresa especializada autorizada de acuerdo a las
normas de seguridad y salud. Medido en superficie de fachada o pa-
ramento.

174,72 6,93 1.210,81

B01002 m² Desmontaje de andamio tubular normalizado

Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional,
de 15 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubu-
lar de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; com-
puesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas ca-
da 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para
ejecución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Medido en superfi-
cie de fachada o paramento.

174,72 6,93 1.210,81
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B01003 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado

Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubular normaliza-
do, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de trabajo, cons-
tituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de
48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de ele-
mentos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y
UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampi-
lla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delante-
ra con una barra; para ejecución de fachada incluso red flexible, ti-
po mosquitera monofilamento, de polietileno 100% y mantenimien-
to de la instalación. Incluido certificado de montaje por empresa es-
pecializada autorizada de acuerdo a las normas de seguridad y sa-
lud.

87,36 1,80 157,25

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa
241/310 CV (178/228 kW).

69,71 51,13 3.564,27

B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado,
colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medi-
da en su verdadera magnitud.

84,40 7,62 643,13

P35018N1 ud Pate de acero galvanizado forrado polipropileno

Pate de acero galvanizado liso forrado de polipropileno antideslizan-
te. Colocado

96,00 8,96 860,16

N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de ace-
ro galvanizado con plegadura sencilla en los bordes, incluso sopor-
tes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos ma-
nos de acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada
por una malla de PVC de 1 mm de paso y perforada con agujeros
de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

1,92 56,47 108,42

N002 ud Tapa circular fundición D= 625 colocada

Tapa circular  de fundición D= 625 abisagrada
. Terminada y colocada.

8,00 122,14 977,12

N003 ud Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm colocada

Tapa HA 0,70 x 1,40 m h=60 mm; incluido marco, pletinas, sistema
de cierre con barra pasante y candado. Terminada y colocada.

8,00 179,93 1.439,44

N004 kg Impermeabilizante bituminoso

Impermeabilizante bituminoso
40,00 3,99 159,60

60.411,05TOTAL SUBAPARTADO 02030401 ..........................
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SUBAPARTADO 02030402 ARQUETAS PARA DESAGÜE  D <= 1000 mm
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de

profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

135,00 20,13 2.717,55

I03030 m³ Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual

Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual, en ci-
mentaciones, trasdós de muros y accesos.

135,00 7,12 961,20

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

16,00 9,01 144,16

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5
m y diámetro entre 18 y 22 cm, para estabilización de fondo de exca-
vación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplaza-
miento del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y
recogida de los restos sobrantes, y carga a camión a contenedor.

12,00 23,35 280,20

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

11,66 101,08 1.178,59

I14026bi m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

3,52 131,43 462,63

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

4,95 119,94 593,70

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

174,00 2,09 363,66

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra
de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormi-
gón con cubilote.

9,44 8,90 84,02

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

15,72 21,94 344,90
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Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa
241/310 CV (178/228 kW).

2,70 51,13 138,05

P04066N6 ud Arqueta apilable 1,50x2,00 con rejilla de ventilación,
colocada

Módulo prefabricado de hormigón de dimensiones interiores de
2,00x1,50x1,00 m apilable, incluso formación de huecos para paso
de instalaciones y con rejillas de ventilación fijas de acero galvaniza-
do con plegadura sencilla en los bordes, incluso soportes, anclajes,
colocación, pintura al esmalte sintético con dos manos de acabado
y sellado de juntas, e interiormente estará formada por una malla
de PVC de 1 mm de paso y perforada con agujeros de tamaño 30 ´
30 mm, pp. de sellado de juntas y pasatubos con masilla elástica
de estánqueidad a base de caucho reforzada con fibra de vidrio y
cordón elástico de alquitrán-polímero para juntas de hormigón prefa-
bricado, para asegurar estanqueidad. Incluidos pates de acero galva-
nizado forrados con polipropileno cada 0,30 m. Totalmente montada
y aplomada con p.p. de medios auxiliares.

1,00 1.155,84 1.155,84

P04066N5 ud Arqueta apilable 1,50x2,00 colocada

Módulo prefabricado de hormigón de dimensiones interiores de
2,00x1,50x1,00 m apilable, sellado de juntas y pasatubos  con masi-
lla elástica de estánqueidad a base de caucho reforzada con fibra
de vidrio y cordón elástico de alquitrán-polímero para juntas de hor-
migón prefabricado, para asegurar estanqueidad. Incluidos pates
de acero galvanizado forrados con polipropileno cada 0,30 m. Total-
mente montada y aplomada con p.p. de medios auxiliares.

2,00 1.089,04 2.178,08

P04066N7 ud Arqueta apilable 1,00x1,00, colocada

Módulo prefabricado de hormigón de dimensiones interiores de
1,00x1,00x1,00 m apilable, incluso sellado de juntas y pasatubos
con masilla elástica de estánqueidad a base de caucho reforzada
con fibra de vidrio, y cordón elástico de alquitrán-polímero para jun-
tas de hormigón prefabricado. Incluidos pates de acero galvanizado
forrados con polipropileno cada 0,30 m.Totalmente montada y aplo-
mada con p.p. de medios auxiliares.

3,00 767,34 2.302,02

P04189N1 ud Tapa arqueta prefabricada hormigón 1,00x1,00, colocada

Tapa arqueta prefabricada hormigón 1,00x1,00, colocada
1,00 384,84 384,84

P04189N3 ud Tapa arqueta apilable 1,50x2,00, colocada

Tapa de arqueta apilable de hormigón, prefabricada de 1,50x2,00
m, incluye tapa para registro de fundición abisagrada, colocada

1,00 812,71 812,71

14.102,15TOTAL SUBAPARTADO 02030402 ..........................
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SUBAPARTADO 02030403 ARQUETAS PARA VENTOSA  D <= 500 mm
P04033N1 ud Arqueta normalizada T-I (1,00x1,00x1,00 m). Colocada

Arqueta normalizada T-I (1,00x1,00x1,00 m). Con formación de hue-
cos para rejillas de ventilación y paso de instalaicones. Totalmente
montada y aplomada con p.p. de medios auxiliares.

9,00 638,89 5.750,01

N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de ace-
ro galvanizado con plegadura sencilla en los bordes, incluso sopor-
tes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos ma-
nos de acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada
por una malla de PVC de 1 mm de paso y perforada con agujeros
de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

4,32 56,47 243,95

P04189N1 ud Tapa arqueta prefabricada hormigón 1,00x1,00, colocada

Tapa arqueta prefabricada hormigón 1,00x1,00, colocada
9,00 384,84 3.463,56

A01012eiN m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D= 68 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte D= 68 km.

30,38 41,79 1.269,58

10.727,10TOTAL SUBAPARTADO 02030403 ..........................

TOTAL APARTADO 020304...................................... 85.240,30

APARTADO 020305 ANCLAJES
I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

4,00 101,08 404,32

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

30,00 119,94 3.598,20

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra
de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormi-
gón con cubilote.

34,00 8,90 302,60

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

136,00 21,94 2.983,84

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa
241/310 CV (178/228 kW).

23,39 51,13 1.195,93
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I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

236,00 13,06 3.082,16

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5
m y diámetro entre 18 y 22 cm, para estabilización de fondo de exca-
vación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplaza-
miento del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y
recogida de los restos sobrantes, y carga a camión a contenedor.

494,00 23,35 11.534,90

TOTAL APARTADO 020305...................................... 23.101,95

TOTAL SUBCAPÍTULO 0203 .....................1.073.610,28
TOTAL CAPÍTULO 02..................................5.912.551,20
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CAPÍTULO 03 HIDRANTES
SUBCAPÍTULO 0301 SECTOR BELMONTE
APARTADO 030101 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

6.026,00 0,18 1.084,68

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.

5.030,40 1,98 9.960,19

A01012eiN m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D= 68 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte D= 68 km.

288,20 41,79 12.043,88

A01011ei m³ Relleno zanjas con gravilla, D= 68 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una dis-
tancia de transporte de 68 km.

226,37 41,01 9.283,43

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

1.564,93 6,52 10.203,34

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.
3.177,27 1,46 4.638,81

I10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de
cauces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terre-
no perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con retro-
excavadora de orugas. Medido en terreno suelto.

66,58 0,90 59,92

TOTAL APARTADO 030101...................................... 47.274,25
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APARTADO 030102 CONDUCCIÓN DE CONEXIÓN, VALVULERÍA Y
CALDERERÍA
SUBAPARTADO 03010201 CONDUCCIÓN DE CONEXIÓN Y VALVULERÍA
COLECTIVA

A08032 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

1.300,00 35,26 45.838,00

A17087 ud Portabridas PE100 ø 200 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
200 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

130,00 202,12 26.275,60

A06055 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

4.260,49 70,65 301.003,62

A05107 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

1,00 832,68 832,68

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro me-
nor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

31.850,00 6,08 193.648,00

A10012 ud Válvula mariposa, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bri-
das) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volan-
te, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

130,00 303,41 39.443,30
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A10046 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

130,00 251,98 32.757,40

A11022N1 ud Filtro cazapiedras de cesta vertical, ø 200 mm, instalado

Filtro cazapiedras de cesta verticual diámetro 200 mm, embridado
o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fun-
dición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

130,00 720,47 93.661,10

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

260,00 248,49 64.607,40

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

260,00 79,97 20.792,20

MAN.01 ud Manómetro de glicerina

Manómetro de glicerina, totalmente instalado.
131,00 27,77 3.637,87

TB.GAL.01 ud Conjunto tuberías acero galvanizado para soporte
instrumentación

Conjunto de tuberías en acero galvanizado 1" y elementos de cone-
xión para la instalación de 1 manómetro y un transmisor de presión.

131,00 97,47 12.768,57

A23009 ud Transmisor de presión

Transmisor de presión para instalación en tubería, tipo piezorresisti-
vo de inserción, con señal de salida 4-20 mA / 0-10 V, precisión 1%
del valor fondo de escala (incluyendo linealidad, repetibilidad e hité-
resis), incluso instalación eléctrica y calibración. Instalado.

17,00 191,30 3.252,10

VA10019 ud Válvula esfera, ø 25 mm, 2,5 MPa, cuerpo de acero
inoxidable, instalada

Válvula de esfera de diámetro 25 mm, presión de trabajo hasta 2,5
MPa, roscada, con cuerpo de acero inoxidable, instalada.

130,00 44,75 5.817,50

844.335,34TOTAL SUBAPARTADO 03010201 ..........................
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SUBAPARTADO 03010202 SALIDAS INDIVIDUALES DE HIDRANTE A PARCELA
A17082 ud Portabridas PE100 ø 110 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
110 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

549,00 87,82 48.213,18

A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

439,20 13,01 5.713,99

A17040N2 ud Reducción PE100 ø 160/110 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
160/110 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

549,00 125,10 68.679,90

A08026 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

1.372,50 24,19 33.200,78

A17035 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1.098,00 138,84 152.446,32

A10009 ud Válvula mariposa, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bri-
das) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volan-
te, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

549,00 199,33 109.432,17

A10032 ud Válvula hidráulica ø 100 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim,
instalada

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 100 mm, con solenoide, re-
ductora de presión y limitadora de caudal, embridada o ranurada,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición re-
cubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxida-
ble, con p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.

549,00 784,67 430.783,83
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A11004N1 ud Contador tipo Woltmann, ø 100 mm, U0D0, instalado
i/emisor de pulsos

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diá-
metro nominal 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embrida-
do o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exte-
rior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida ex-
traíble. Incluyendo emisor de pulsos. U0D0. Homologado CEE cla-
se metrológica B, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

549,00 439,34 241.197,66

P01223N1 kg Soporte metálico de perfil de acero galvanizado

Soporte para tuberías, formado por perfil metálico en L 20x20x1,5
de acero galvanizado en caliente, incluso corte, anclajes a muros,
soldaduras, tornilleria y abarcones,  Colocado y montado en obra.

2.204,00 8,12 17.896,48

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

2,00 357,60 715,20

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

2,00 136,67 273,34

A10060 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada,
con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con
p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 1.266,58 1.266,58

A11026N1 ud Filtro cazapiedras de cesta vertical, ø 400 mm, instalado

Filtro cazapiedras de cesta vertical diámetro 400 mm, embridado o
ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundi-
ción, tamiz de acero inoxidable, instalado.

1,00 3.952,31 3.952,31

A05107 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

1,00 832,68 832,68

A11011 ud Caudalímetro electromagnético, ø 300 mm, instalado

Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 300 mm, con
convertidor de señal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundición, embri-
dado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

1,00 4.097,86 4.097,86
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A10073N1 ud Válvula hidráulica ø 300 mm 1,0 MPa c/solenoide, red/lim,
instalada

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 300 mm, con solenoide, re-
ductora de presión y limitadora de caudal, embridada, presión de tra-
bajo hasta 1,0 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de po-
liéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, con p.p. de
juntas y tornillería de acero; instalada.

1,00 5.806,46 5.806,46

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

1.928,00 5,68 10.951,04

A10048 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

1,00 462,18 462,18

A10050 ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

1,00 665,90 665,90

A11004N2 ud Contador tipo Woltmann, ø 150 mm, U0D0, instalado
i/emisor de pulsos

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diá-
metro nominal 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embrida-
do o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exte-
rior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida ex-
traíble. Incluyendo emisor de pulsos. U0D0. Homologado CEE cla-
se metrológica B, con p.p. de juntas y tornillería de acero inox, insta-
lado.

1,00 879,29 879,29

A10036 ud Válvula hidráulica ø 150 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim,
instalada

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 150 mm, con solenoide, re-
ductora de presión y limitadora de caudal, embridada o ranurada,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición re-
cubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxida-
ble, con p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.

1,00 1.429,08 1.429,08

A10011 ud Válvula mariposa, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 150 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bri-
das) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volan-
te, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 238,06 238,06

A17042N1 ud Reducción PE100 ø 200/160 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
200/160 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1,00 154,80 154,80
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A17085 ud Portabridas PE100 ø 160 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
160 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 148,40 148,40

A08032 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

2,50 35,26 88,15

A17037 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

2,00 182,75 365,50

1.139.891,14TOTAL SUBAPARTADO 03010202 ..........................

TOTAL APARTADO 030102...................................... 1.984.226,48

APARTADO 030103 OBRA CIVIL
I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,

sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

30,84 119,94 3.698,95

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

4,56 101,08 460,92

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra
de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormi-
gón con cubilote.

35,40 8,90 315,06

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

298,74 13,06 3.901,54

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

229,86 21,94 5.043,13
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I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5
m y diámetro entre 18 y 22 cm, para estabilización de fondo de exca-
vación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplaza-
miento del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y
recogida de los restos sobrantes, y carga a camión a contenedor.

30,00 23,35 700,50

CAS.02 ud Caseta prefabricada instalada en campo

Caseta monolítica de hormigón armado prefabricada, sin solera de
hormigón, instalada en campo, incluso carga, transporte desde plan-
ta de fabricación, acopio intermedio, carga y transporte hasta ubica-
ción definitiva. Medidas exteriores 2.3m x2.3m y de 2.5 m de altura.
Con puerta de doble chapa galvanizada con área de paso de
1x1.95 y rejilla de ventilación. Incluso ejecución de cajeados en mu-
ros de hormigón para salida de tuberías.
Sin incluir la valoración de los accesos necesarios a ejecutar hasta
la ubicación definitiva, ni la generación de la superficie de apoyo
adecuada.

130,00 4.614,52 599.887,60

B02003 m² Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm, relleno hormigón,
revestir

Fábrica de bloques de hormigón gris para revestir de 40x20x20, reci-
bidos con mortero M-5, de 250 kg de cemento, y rellenos de hormi-
gón no estructural y armadura. Según CTE. Medido deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m².

47,00 36,23 1.702,81

B04010 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 50

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil co-
mercial tipo sandwich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con
núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total
de 50 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, acceso-
rios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elemen-
tos de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deduciendo hue-
cos de más de 2 m². (No incluye los medios de elevación).

18,50 55,16 1.020,46

B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares,
zunchos colocado

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elabora-
do y colocado en vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte
proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y des-
puntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolíti-
co, no incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y coloca-
do, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán
realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO
9606-1:2017.

43,66 3,16 137,97

B01036 kg Acero laminado S275JR en perfil tubular para estructura

Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles tubulares para vi-
gas, pilares y correas, con una tensión de rotura de 410 N/mm², uni-
das entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p.
despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio electro-
lítico totalmente montado, según CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos
serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN
ISO 9606-1:2017

110,00 4,53 498,30

B06009N1 ud Puerta practicable doble chapa galv. una hoja 1.000x1.950
mm

Puerta practicable de 1 hoja, de doble chapa galvanizada con área
de paso de 1x1.95 y rejilla de ventilación, compuesta por cerco, he-
rrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de chapa
galvanizqada, cinta de sellado autoexpansiva, sellado de juntas y
limpieza. s/NTE-FCL-15.

1,00 288,57 288,57
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B03062 m² Esmalte sintético mate sobre metal

Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación de
minio o antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rasca-
do de los óxidos y limpieza manual.

10,70 18,55 198,49

B03009 m² Enfoscado sin maestrear y fratasado, paramento vertical,
espesor 20 mm

Enfoscado sin maestrear y fratasado con mortero de cemento y are-
na, en paramentos verticales, de 20 mm de espesor. Medido dedu-
ciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

94,00 16,67 1.566,98

B03027 m² Pintura plástica blanca lisa sobre paramentos

Pintura plástica blanca lisa sobre paramentos horizontales y vertica-
les de yeso o cemento, formado por lijado y limpieza del soporte,
mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de
acabado. Reacción al fuego B-s2, d0. Sin incluir medios auxiliares.

94,00 6,79 638,26

TOTAL APARTADO 030103...................................... 620.059,54

TOTAL SUBCAPÍTULO 0301 .....................2.651.560,27
SUBCAPÍTULO 0302 SECTOR ALCANTARILLAS
APARTADO 030201 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

4.922,00 0,18 885,96

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.

4.108,80 1,98 8.135,42

A01012eiN m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D= 68 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte D= 68 km.

235,40 41,79 9.837,37

A01011ei m³ Relleno zanjas con gravilla, D= 68 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una dis-
tancia de transporte de 68 km.

184,90 41,01 7.582,75

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.
2.595,18 1,46 3.788,96

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

1.278,22 6,52 8.333,99

I10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de
cauces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terre-
no perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con retro-
excavadora de orugas. Medido en terreno suelto.

53,71 0,90 48,34
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TOTAL APARTADO 030201...................................... 38.612,79

APARTADO 030202 CONDUCCIÓN DE CONEXIÓN, VALVULERÍA Y
CALDERERÍA
SUBAPARTADO 03020201 CONDUCCIÓN DE CONEXIÓN Y VALVULERÍA
COLECTIVA

A08032 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

1.070,00 35,26 37.728,20

A17087 ud Portabridas PE100 ø 200 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
200 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

107,00 202,12 21.626,84

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro me-
nor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

25.894,00 6,08 157.435,52

A10012 ud Válvula mariposa, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bri-
das) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volan-
te, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

107,00 303,41 32.464,87

A10046 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

107,00 251,98 26.961,86

A11022N1 ud Filtro cazapiedras de cesta vertical, ø 200 mm, instalado

Filtro cazapiedras de cesta verticual diámetro 200 mm, embridado
o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fun-
dición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

107,00 720,47 77.090,29

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

214,00 248,49 53.176,86
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A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

214,00 79,97 17.113,58

MAN.01 ud Manómetro de glicerina

Manómetro de glicerina, totalmente instalado.
107,00 27,77 2.971,39

TB.GAL.01 ud Conjunto tuberías acero galvanizado para soporte
instrumentación

Conjunto de tuberías en acero galvanizado 1" y elementos de cone-
xión para la instalación de 1 manómetro y un transmisor de presión.

107,00 97,47 10.429,29

A23009 ud Transmisor de presión

Transmisor de presión para instalación en tubería, tipo piezorresisti-
vo de inserción, con señal de salida 4-20 mA / 0-10 V, precisión 1%
del valor fondo de escala (incluyendo linealidad, repetibilidad e hité-
resis), incluso instalación eléctrica y calibración. Instalado.

14,00 191,30 2.678,20

VA10019 ud Válvula esfera, ø 25 mm, 2,5 MPa, cuerpo de acero
inoxidable, instalada

Válvula de esfera de diámetro 25 mm, presión de trabajo hasta 2,5
MPa, roscada, con cuerpo de acero inoxidable, instalada.

107,00 44,75 4.788,25

444.465,15TOTAL SUBAPARTADO 03020201 ..........................

SUBAPARTADO 03020202 SALIDAS INDIVIDUALES DE HIDRANTE A PARCELA
A17082 ud Portabridas PE100 ø 110 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
110 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

477,00 87,82 41.890,14

A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

381,60 13,01 4.964,62

A17040N2 ud Reducción PE100 ø 160/110 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
160/110 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

477,00 125,10 59.672,70
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A08026 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

1.192,50 24,19 28.846,58

A17035 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

954,00 138,84 132.453,36

A10009 ud Válvula mariposa, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bri-
das) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volan-
te, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

477,00 199,33 95.080,41

A10032 ud Válvula hidráulica ø 100 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim,
instalada

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 100 mm, con solenoide, re-
ductora de presión y limitadora de caudal, embridada o ranurada,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición re-
cubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxida-
ble, con p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.

477,00 784,67 374.287,59

A11004N1 ud Contador tipo Woltmann, ø 100 mm, U0D0, instalado
i/emisor de pulsos

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diá-
metro nominal 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embrida-
do o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exte-
rior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida ex-
traíble. Incluyendo emisor de pulsos. U0D0. Homologado CEE cla-
se metrológica B, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

477,00 439,34 209.565,18

P01223N1 kg Soporte metálico de perfil de acero galvanizado

Soporte para tuberías, formado por perfil metálico en L 20x20x1,5
de acero galvanizado en caliente, incluso corte, anclajes a muros,
soldaduras, tornilleria y abarcones,  Colocado y montado en obra.

1.920,00 8,12 15.590,40

A11004N2 ud Contador tipo Woltmann, ø 150 mm, U0D0, instalado
i/emisor de pulsos

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diá-
metro nominal 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embrida-
do o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exte-
rior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida ex-
traíble. Incluyendo emisor de pulsos. U0D0. Homologado CEE cla-
se metrológica B, con p.p. de juntas y tornillería de acero inox, insta-
lado.

3,00 879,29 2.637,87
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A10036 ud Válvula hidráulica ø 150 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim,
instalada

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 150 mm, con solenoide, re-
ductora de presión y limitadora de caudal, embridada o ranurada,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición re-
cubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxida-
ble, con p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.

3,00 1.429,08 4.287,24

A10011 ud Válvula mariposa, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 150 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bri-
das) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volan-
te, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

3,00 238,06 714,18

A17042N1 ud Reducción PE100 ø 200/160 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
200/160 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

3,00 154,80 464,40

A17085 ud Portabridas PE100 ø 160 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
160 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

3,00 148,40 445,20

A08032 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

7,50 35,26 264,45

A17037 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

6,00 182,75 1.096,50

972.260,82TOTAL SUBAPARTADO 03020202 ..........................

TOTAL APARTADO 030202...................................... 1.416.725,97
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APARTADO 030203 OBRA CIVIL
I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,

sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

19,50 119,94 2.338,83

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

219,35 13,06 2.864,71

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

173,34 21,94 3.803,08

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa
241/310 CV (178/228 kW).

29,81 51,13 1.524,19

CAS.02 ud Caseta prefabricada instalada en campo

Caseta monolítica de hormigón armado prefabricada, sin solera de
hormigón, instalada en campo, incluso carga, transporte desde plan-
ta de fabricación, acopio intermedio, carga y transporte hasta ubica-
ción definitiva. Medidas exteriores 2.3m x2.3m y de 2.5 m de altura.
Con puerta de doble chapa galvanizada con área de paso de
1x1.95 y rejilla de ventilación. Incluso ejecución de cajeados en mu-
ros de hormigón para salida de tuberías.
Sin incluir la valoración de los accesos necesarios a ejecutar hasta
la ubicación definitiva, ni la generación de la superficie de apoyo
adecuada.

107,00 4.614,52 493.753,64

TOTAL APARTADO 030203...................................... 504.284,45

TOTAL SUBCAPÍTULO 0302 .....................1.959.623,21

Página 195



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL
GUADALQUIVIR (SEVILLA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO 0303 SECTOR PALMILLAS
APARTADO 030301 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

2.714,00 0,18 488,52

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.

2.265,60 1,98 4.485,89

A01012eiN m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D= 68 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte D= 68 km.

129,80 41,79 5.424,34

A01011ei m³ Relleno zanjas con gravilla, D= 68 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una dis-
tancia de transporte de 68 km.

101,95 41,01 4.180,97

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.
1.430,99 1,46 2.089,25

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

704,81 6,52 4.595,36

I10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de
cauces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terre-
no perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con retro-
excavadora de orugas. Medido en terreno suelto.

29,62 0,90 26,66

TOTAL APARTADO 030301...................................... 21.290,99
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APARTADO 030302 CONDUCCIÓN DE CONEXIÓN, VALVULERÍA Y
CALDERERÍA
SUBAPARTADO 03030201 CONDUCCIÓN Y VALVULERÍA COLECTIVA

A08032 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

580,00 35,26 20.450,80

A08035 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

10,00 53,51 535,10

A17088 ud Portabridas PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
250 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 288,94 288,94

A17087 ud Portabridas PE100 ø 200 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
200 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

58,00 202,12 11.722,96

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro me-
nor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

14.278,00 6,08 86.810,24

A10012 ud Válvula mariposa, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bri-
das) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volan-
te, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

58,00 303,41 17.597,78

A10046 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

58,00 251,98 14.614,84
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A11022N1 ud Filtro cazapiedras de cesta vertical, ø 200 mm, instalado

Filtro cazapiedras de cesta verticual diámetro 200 mm, embridado
o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fun-
dición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

58,00 720,47 41.787,26

A11023N1 ud Filtro cazapiedras de cesta vertical, ø 250 mm, instalado

Filtro cazapiedras de cesta vertical diámetro 250 mm, embridado o
ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundi-
ción, tamiz de acero inoxidable, instalado.

1,00 1.054,15 1.054,15

A10013 ud Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bri-
das) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volan-
te, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 468,27 468,27

A10047 ud Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

1,00 362,20 362,20

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

118,00 248,49 29.321,82

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

118,00 79,97 9.436,46

MAN.01 ud Manómetro de glicerina

Manómetro de glicerina, totalmente instalado.
59,00 27,77 1.638,43

TB.GAL.01 ud Conjunto tuberías acero galvanizado para soporte
instrumentación

Conjunto de tuberías en acero galvanizado 1" y elementos de cone-
xión para la instalación de 1 manómetro y un transmisor de presión.

59,00 97,47 5.750,73

A23009 ud Transmisor de presión

Transmisor de presión para instalación en tubería, tipo piezorresisti-
vo de inserción, con señal de salida 4-20 mA / 0-10 V, precisión 1%
del valor fondo de escala (incluyendo linealidad, repetibilidad e hité-
resis), incluso instalación eléctrica y calibración. Instalado.

11,00 191,30 2.104,30

VA10019 ud Válvula esfera, ø 25 mm, 2,5 MPa, cuerpo de acero
inoxidable, instalada

Válvula de esfera de diámetro 25 mm, presión de trabajo hasta 2,5
MPa, roscada, con cuerpo de acero inoxidable, instalada.

59,00 44,75 2.640,25

246.584,53TOTAL SUBAPARTADO 03030201 ..........................
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SUBAPARTADO 03030202 SALIDAS INDIVIDUALES DE HIDRANTE A PARCELA
A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,

colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

207,20 13,01 2.695,67

A17082 ud Portabridas PE100 ø 110 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
110 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

259,00 87,82 22.745,38

A17040N2 ud Reducción PE100 ø 160/110 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
160/110 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

259,00 125,10 32.400,90

A10009 ud Válvula mariposa, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bri-
das) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volan-
te, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

259,00 199,33 51.626,47

A10032 ud Válvula hidráulica ø 100 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim,
instalada

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 100 mm, con solenoide, re-
ductora de presión y limitadora de caudal, embridada o ranurada,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición re-
cubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxida-
ble, con p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.

259,00 784,67 203.229,53

A11004N1 ud Contador tipo Woltmann, ø 100 mm, U0D0, instalado
i/emisor de pulsos

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diá-
metro nominal 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embrida-
do o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exte-
rior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida ex-
traíble. Incluyendo emisor de pulsos. U0D0. Homologado CEE cla-
se metrológica B, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

259,00 439,34 113.789,06

P01223N1 kg Soporte metálico de perfil de acero galvanizado

Soporte para tuberías, formado por perfil metálico en L 20x20x1,5
de acero galvanizado en caliente, incluso corte, anclajes a muros,
soldaduras, tornilleria y abarcones,  Colocado y montado en obra.

1.036,00 8,12 8.412,32
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A17035 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

518,00 138,84 71.919,12

A08026 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

651,50 24,19 15.759,79

A11004N2 ud Contador tipo Woltmann, ø 150 mm, U0D0, instalado
i/emisor de pulsos

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diá-
metro nominal 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embrida-
do o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exte-
rior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida ex-
traíble. Incluyendo emisor de pulsos. U0D0. Homologado CEE cla-
se metrológica B, con p.p. de juntas y tornillería de acero inox, insta-
lado.

5,00 879,29 4.396,45

A10036 ud Válvula hidráulica ø 150 mm 1,6 MPa c/solenoide, red/lim,
instalada

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 150 mm, con solenoide, re-
ductora de presión y limitadora de caudal, embridada o ranurada,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición re-
cubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxida-
ble, con p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.

5,00 1.429,08 7.145,40

A10011 ud Válvula mariposa, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 150 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bri-
das) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volan-
te, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

5,00 238,06 1.190,30

A17042N1 ud Reducción PE100 ø 200/160 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
200/160 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

5,00 154,80 774,00

A17085 ud Portabridas PE100 ø 160 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
160 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

5,00 148,40 742,00
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A08032 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

12,50 35,26 440,75

A17037 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

10,00 182,75 1.827,50

539.094,64TOTAL SUBAPARTADO 03030202 ..........................

TOTAL APARTADO 030302...................................... 785.679,17

APARTADO 030303 OBRA CIVIL
I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,

sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

10,75 119,94 1.289,36

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

120,95 13,06 1.579,61

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

95,58 21,94 2.097,03

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa
241/310 CV (178/228 kW).

16,44 51,13 840,58

CAS.02 ud Caseta prefabricada instalada en campo

Caseta monolítica de hormigón armado prefabricada, sin solera de
hormigón, instalada en campo, incluso carga, transporte desde plan-
ta de fabricación, acopio intermedio, carga y transporte hasta ubica-
ción definitiva. Medidas exteriores 2.3m x2.3m y de 2.5 m de altura.
Con puerta de doble chapa galvanizada con área de paso de
1x1.95 y rejilla de ventilación. Incluso ejecución de cajeados en mu-
ros de hormigón para salida de tuberías.
Sin incluir la valoración de los accesos necesarios a ejecutar hasta
la ubicación definitiva, ni la generación de la superficie de apoyo
adecuada.

59,00 4.614,52 272.256,68

TOTAL APARTADO 030303...................................... 278.063,26
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TOTAL SUBCAPÍTULO 0303 .....................1.085.033,42
TOTAL CAPÍTULO 03..................................5.696.216,90
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CAPÍTULO 04 CONDUCCIONES TERCIARIAS
SUBCAPÍTULO 0401 SECTOR BELMONTE
APARTADO 040101 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

18.803,60 0,18 3.384,65

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.

137.192,00 1,98 271.640,16

A01006ei m³ Construcción cama tuberías, D= 68 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte de 68 km.

7.372,80 41,02 302.432,26

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

7.372,80 1,31 9.658,37

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

7.372,80 1,56 11.501,57

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

18.241,83 6,52 118.936,73

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.
110.809,00 1,46 161.781,14

I10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de
cauces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terre-
no perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con retro-
excavadora de orugas. Medido en terreno suelto.

6.647,90 0,90 5.983,11

TOTAL APARTADO 040101...................................... 885.317,99
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APARTADO 040102 CONDUCCIONES Y PIEZAS
A08026N1 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,

colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

37.203,55 25,91 963.943,98

A05078N20 ud Brida ciega fundición, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Brida ciega de fundición de 150 mm de diámetro, presión de traba-
jo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 1092/1, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

548,00 179,87 98.568,76

A17085 ud Portabridas PE100 ø 160 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
160 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

548,00 148,40 81.323,20

A06055 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

22,40 70,65 1.582,56

A05107 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

1,00 832,68 832,68

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

110,00 5,68 624,80
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A08032 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

24,60 35,26 867,40

A17087 ud Portabridas PE100 ø 200 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
200 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 202,12 202,12

A05078N19 ud Brida ciega fundición, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Brida ciega de fundición de 200 mm de diámetro, presión de traba-
jo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 1092/1, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

1,00 179,87 179,87

A08035 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

329,55 53,51 17.634,22

A17088 ud Portabridas PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
250 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 288,94 288,94

TOTAL APARTADO 040102...................................... 1.166.048,53

TOTAL SUBCAPÍTULO 0401 .....................2.051.366,52
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SUBCAPÍTULO 0402 SECTOR ALCANTARILLAS
APARTADO 040201 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

28.662,90 0,18 5.159,32

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.

58.389,31 1,98 115.610,83

A01006ei m³ Construcción cama tuberías, D= 68 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte de 68 km.

11.357,90 41,02 465.901,06

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

11.357,90 1,31 14.878,85

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

11.357,90 1,56 17.718,32

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

28.067,90 6,52 183.002,71

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.
170.787,60 1,46 249.349,90

I10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de
cauces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terre-
no perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con retro-
excavadora de orugas. Medido en terreno suelto.

10.238,06 0,90 9.214,25

TOTAL APARTADO 040201...................................... 1.060.835,24
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APARTADO 040202 CONDUCCIONES Y PIEZAS
A08026N1 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,

colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

57.084,30 25,91 1.479.054,21

A17085 ud Portabridas PE100 ø 160 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
160 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

477,00 148,40 70.786,80

A05078N20 ud Brida ciega fundición, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Brida ciega de fundición de 150 mm de diámetro, presión de traba-
jo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 1092/1, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

477,00 179,87 85.797,99

A08032 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

898,50 35,26 31.681,11

A17087 ud Portabridas PE100 ø 200 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
200 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

3,00 202,12 606,36

A05078N19 ud Brida ciega fundición, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Brida ciega de fundición de 200 mm de diámetro, presión de traba-
jo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 1092/1, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

3,00 179,87 539,61

TOTAL APARTADO 040202...................................... 1.668.466,08
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APARTADO 040203 HINCA
SUBAPARTADO 04020301 HINCA

N08_HINC m Hinca horizontal de tubería D=500 mm

Perforación horizontal mediante hinca de tubería de acero de diáme-
tro interior 500 mm y 10 mm de espesor, juntas soldadas, revestida
con al menos 300 micras de resina de poliuretano, conforme a la
norma UNE-EN 10224 y/o normativa vigenterealizado con máquina
de perforación mediante rotación y empuje dirigido con sistema de
guiado y control de pendiente, en cualquier tipo de terreno. Incluye
suministro, transporte y colocación mediante soldadura de la tube-
ría de chapa y el suministro eléctrico necesario para la perforación,
retirada y extendido de la tierras procedente de la excavación. Inclu-
ye la operación de colocación de la tubería interior, con instalacio-
nes de patines, pasantes, operaciones de soldadura, revestimiento
de juntas, operaciones de empuje y tiro-arrastre, p.p. de anillo de es-
tanqueidad. Unidad totalmente instalada.

30,00 898,25 26.947,50

N00_HINC ud Desplazamiento montaje y desmontaje de equipo de
perforación

Desplazamiento de equipos de perforación horizontal, hasta el pun-
to de trabajo, incluyendo el montaje y desmontaje de los mismos.

1,00 5.662,72 5.662,72

32.610,22TOTAL SUBAPARTADO 04020301 ..........................

SUBAPARTADO 04020302 POZOS DE ATAQUE/SALIDA HINCA Y ARQUETAS
REGISTRO D <= 500mm

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

405,28 20,13 8.158,29

I03030 m³ Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual

Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual, en ci-
mentaciones, trasdós de muros y accesos.

405,04 7,12 2.883,88

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos
disgregados, realizada con paneles ligeros de aluminio, incluso de-
sentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura
máxima de 3 m.

162,00 10,97 1.777,14

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

32,00 9,01 288,32

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5
m y diámetro entre 18 y 22 cm, para estabilización de fondo de exca-
vación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplaza-
miento del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y
recogida de los restos sobrantes, y carga a camión a contenedor.

180,00 23,35 4.203,00

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

3,96 101,08 400,28
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I14026bi m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

90,54 131,43 11.899,67

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra
de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormi-
gón con cubilote.

94,50 8,90 841,05

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia
fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida
60,48 2,21 133,66

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

6.240,00 2,09 13.041,60

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

69,60 13,06 908,98

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

25,96 21,94 569,56

I16037 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, h > 3 m,
vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, a partir del tercer
metro de altura, para dejar visto, considerando 40 posturas, con au-
xilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de enco-
frado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos
en altura (mayor a 2 m).

244,56 42,02 10.276,41

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de mon-
taje y desmontaje de encofrado.

4,00 19,52 78,08

I16021 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m, vistas

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, hasta
3 metros de altura, considerando 10 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

45,90 56,77 2.605,74
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B01001 m² Montaje de andamio tubular normalizado

Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de
15 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular
de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; com-
puesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas ca-
da 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para
ejecución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Incluido certificado
de montaje por empresa especializada autorizada de acuerdo a las
normas de seguridad y salud. Medido en superficie de fachada o pa-
ramento.

138,60 6,93 960,50

B01002 m² Desmontaje de andamio tubular normalizado

Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional,
de 15 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubu-
lar de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; com-
puesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas ca-
da 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para
ejecución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Medido en superfi-
cie de fachada o paramento.

138,60 6,93 960,50

B01003 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado

Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubular normaliza-
do, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de trabajo, cons-
tituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de
48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de ele-
mentos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y
UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampi-
lla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delante-
ra con una barra; para ejecución de fachada incluso red flexible, ti-
po mosquitera monofilamento, de polietileno 100% y mantenimien-
to de la instalación. Incluido certificado de montaje por empresa es-
pecializada autorizada de acuerdo a las normas de seguridad y sa-
lud.

69,30 1,80 124,74

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa
241/310 CV (178/228 kW).

54,60 51,13 2.791,70

B07012 m Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado,
colocado

Cordón masilla de bentonita entre fondo y alzado, colocado. Medi-
da en su verdadera magnitud.

31,60 7,62 240,79

P35018N1 ud Pate de acero galvanizado forrado polipropileno

Pate de acero galvanizado liso forrado de polipropileno antideslizan-
te. Colocado

68,00 8,96 609,28
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N001 m² Rejilla de ventilación

Rejilla de ventilación formada por celosía fija de lamas fijas, de ace-
ro galvanizado con plegadura sencilla en los bordes, incluso sopor-
tes, anclajes, colocación, pintura al esmalte sintético con dos ma-
nos de acabado y sellado de juntas, e interiormente estará formada
por una malla de PVC de 1 mm de paso y perforada con agujeros
de tamaño 30 ´ 30 mm, terminado.

0,48 56,47 27,11

N002 ud Tapa circular fundición D= 625 colocada

Tapa circular  de fundición D= 625 abisagrada
. Terminada y colocada.

4,00 122,14 488,56

N004 kg Impermeabilizante bituminoso

Impermeabilizante bituminoso
12,00 3,99 47,88

64.316,72TOTAL SUBAPARTADO 04020302 ..........................

SUBAPARTADO 04020304 VALVULERÍA Y CALDERERÍA
A05103 ud Brida enchufe fundición Ø 160 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 160 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

2,00 192,68 385,36

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro me-
nor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

409,00 6,08 2.486,72

A10045 ud Carrete desmontaje fundición, ø 150 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 150 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

1,00 188,52 188,52

A10011 ud Válvula mariposa, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 150 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bri-
das) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volan-
te, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 238,06 238,06

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

2,00 248,49 496,98
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A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

2,00 79,97 159,94

3.955,58TOTAL SUBAPARTADO 04020304 ..........................

TOTAL APARTADO 040203...................................... 100.882,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 0402 .....................2.830.183,84
SUBCAPÍTULO 0403 SECTOR PALMILLAS
APARTADO 040301 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

12.774,50 0,18 2.299,41

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.

95.490,81 1,98 189.071,80

A01006ei m³ Construcción cama tuberías, D= 68 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte de 68 km.

5.139,10 41,02 210.805,88

I02044 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

5.139,10 1,31 6.732,22

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

5.139,10 1,56 8.017,00

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

12.725,60 6,52 82.970,91

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.
77.083,91 1,46 112.542,51
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I10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m

Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de
cauces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terre-
no perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con retro-
excavadora de orugas. Medido en terreno suelto.

4.640,13 0,90 4.176,12

TOTAL APARTADO 040301...................................... 616.615,85

APARTADO 040302 CONDUCCIONES Y PIEZAS
A08032 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,

colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

1.478,50 35,26 52.131,91

A17087 ud Portabridas PE100 ø 200 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
200 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

5,00 202,12 1.010,60

A05078N19 ud Brida ciega fundición, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Brida ciega de fundición de 200 mm de diámetro, presión de traba-
jo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 1092/1, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

5,00 179,87 899,35

A08026N1 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

24.656,70 25,91 638.855,10

A17085 ud Portabridas PE100 ø 160 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
160 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

254,00 148,40 37.693,60

A05078N20 ud Brida ciega fundición, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Brida ciega de fundición de 150 mm de diámetro, presión de traba-
jo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 1092/1, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

254,00 179,87 45.686,98
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TOTAL APARTADO 040302...................................... 776.277,54

TOTAL SUBCAPÍTULO 0403 .....................1.392.893,39
TOTAL CAPÍTULO 04..................................6.274.443,75
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CAPÍTULO 05 PROTECCIÓN CATÓDICA
SUBCAPÍTULO 0501 ESTACIÓN DE PC-01

N01_PCAT ud Rectificador 50V-10A en armario intemperie

Transforectificador 50V-10A con armario poliéster y protecciones
DEHN contra sobretensiones. Unidad instalada.

1,00 4.720,00 4.720,00

N02_PCAT ud Ánodo de Ti-MMO 1000x20x3 mm

Ánodo de titanio activado (MMO)  1.000x20x3mm, con 3m de cable
HMWPE-KYNAR  1x10mm2. Unidad instalada.

3,00 505,00 1.515,00

N03_PCAT ud Conexión encapsulada en resina Epoxi "Torpedos" 3 vias

Conexión encapsulada en resina Epoxi tipo “Torpedos” de tres vías.
Unidad instalada.

2,00 50,00 100,00

N04_PCAT ud Conexión encapsulada en resina Epoxi "Torpedos" 2 vias

Conexión encapsulada en resina Epoxi tipo “Torpedos” de dos vías.
Unidad instalada.

1,00 42,00 42,00

N05_PCAT m Cable anódico tipo RV-K de sección 1x25mm2

Cable anódico tipo RV 0.6 - 1K de sección 1x25mm2, incluida p.p.
medios auxiliares.

160,00 8,00 1.280,00

N06_PCAT kg Coque petróleo calcinado

Coque petróleo calcinado C>95%. Colocado
825,00 3,30 2.722,50

N07_PCAT m Manguera perforada

Manguera perforada instalada. Incluida p.p. medios auxiliares.
12,00 6,10 73,20

N08_PCAT ud Arqueta riego

Arqueta de riego instalada. Incluida p.p. medios auxiliares.
2,00 817,95 1.635,90

N09_PCAT ud Electrodo de referencia CU/CUSO4

Electrodo Cu/SO4 Cu con probeta 10 cm2, incluyendo 50 m de ca-
ble RV 0.6/1 KV 1x6 mm2, incluida p.p. medios auxiliares. Instala-
ción completa.

1,00 210,00 210,00

N10_PCAT ud Teja de acero 70 x 70 x 3 mm con cable

Teja de acero 70 x 70 x 3 mm o pletina taladrada con 50 m cable
RV 0.6/1 KV 1 x 6 mm2 con Handy-cap., incluida p.p. medios auxilia-
res. Totalmente instalada.

1,00 135,00 135,00

N11_PCAT ud Teja de acero 70 x 70 x 3 mm con cable con Handy-cap.

Teja de acero 70 x 70 x 3 mm o pletina taladrada con 50 m cable
RV 0.6/1 KV 1 x 25 mm2 con Handy-cap., incluida p.p. medios auxi-
liares. Totalmente instalada..

1,00 358,00 358,00

N12_PCAT h Medios auxiliares para la instalación de Estación de PC

Medios auxiliares de retroexcavadora para la instalación de la Esta-
ción de Protección Catódica

240,00 75,54 18.129,60

N14_PCAT ud Medios auxiliares de montaje y conexionado de la
Estación de PC

Medios auxiliares de oficial especialista para montaje y conexiona-
do de elementos de la Estación de Protección Catódica, incluyeno
conexiones y pequeñas obras de albañilería.

151,00 24,94 3.765,94

N15_PCAT ud Puesta en marcha e informe final

Puesta en marcha e informe final
1,00 1.987,50 1.987,50
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TOTAL SUBCAPÍTULO 0501 ..................... 36.674,64
SUBCAPÍTULO 0502 ESTACIÓN DE PC-02

N01_PCAT ud Rectificador 50V-10A en armario intemperie

Transforectificador 50V-10A con armario poliéster y protecciones
DEHN contra sobretensiones. Unidad instalada.

1,00 4.720,00 4.720,00

N02_PCAT ud Ánodo de Ti-MMO 1000x20x3 mm

Ánodo de titanio activado (MMO)  1.000x20x3mm, con 3m de cable
HMWPE-KYNAR  1x10mm2. Unidad instalada.

4,00 505,00 2.020,00

N03_PCAT ud Conexión encapsulada en resina Epoxi "Torpedos" 3 vias

Conexión encapsulada en resina Epoxi tipo “Torpedos” de tres vías.
Unidad instalada.

3,00 50,00 150,00

N04_PCAT ud Conexión encapsulada en resina Epoxi "Torpedos" 2 vias

Conexión encapsulada en resina Epoxi tipo “Torpedos” de dos vías.
Unidad instalada.

1,00 42,00 42,00

N05_PCAT m Cable anódico tipo RV-K de sección 1x25mm2

Cable anódico tipo RV 0.6 - 1K de sección 1x25mm2, incluida p.p.
medios auxiliares.

170,00 8,00 1.360,00

N06_PCAT kg Coque petróleo calcinado

Coque petróleo calcinado C>95%. Colocado
1.300,00 3,30 4.290,00

N07_PCAT m Manguera perforada

Manguera perforada instalada. Incluida p.p. medios auxiliares.
18,00 6,10 109,80

N08_PCAT ud Arqueta riego

Arqueta de riego instalada. Incluida p.p. medios auxiliares.
2,00 817,95 1.635,90

N09_PCAT ud Electrodo de referencia CU/CUSO4

Electrodo Cu/SO4 Cu con probeta 10 cm2, incluyendo 50 m de ca-
ble RV 0.6/1 KV 1x6 mm2, incluida p.p. medios auxiliares. Instala-
ción completa.

1,00 210,00 210,00

N10_PCAT ud Teja de acero 70 x 70 x 3 mm con cable

Teja de acero 70 x 70 x 3 mm o pletina taladrada con 50 m cable
RV 0.6/1 KV 1 x 6 mm2 con Handy-cap., incluida p.p. medios auxilia-
res. Totalmente instalada.

1,00 135,00 135,00

N11_PCAT ud Teja de acero 70 x 70 x 3 mm con cable con Handy-cap.

Teja de acero 70 x 70 x 3 mm o pletina taladrada con 50 m cable
RV 0.6/1 KV 1 x 25 mm2 con Handy-cap., incluida p.p. medios auxi-
liares. Totalmente instalada..

1,00 358,00 358,00

N12_PCAT h Medios auxiliares para la instalación de Estación de PC

Medios auxiliares de retroexcavadora para la instalación de la Esta-
ción de Protección Catódica

269,00 75,54 20.320,26

N14_PCAT ud Medios auxiliares de montaje y conexionado de la
Estación de PC

Medios auxiliares de oficial especialista para montaje y conexiona-
do de elementos de la Estación de Protección Catódica, incluyeno
conexiones y pequeñas obras de albañilería.

159,00 24,94 3.965,46
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N15_PCAT ud Puesta en marcha e informe final

Puesta en marcha e informe final
1,00 1.987,50 1.987,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 0502 ..................... 41.303,92
SUBCAPÍTULO 0503 ESTACIÓN DE PC-03

N01_PCAT1 ud Rectificador 50V-5A en armario intemperie

Transforectificador 50V-5 A con armario poliéster y protecciones
DEHN contra sobretensiones. Unidad instalada.

1,00 4.220,00 4.220,00

N02_PCAT ud Ánodo de Ti-MMO 1000x20x3 mm

Ánodo de titanio activado (MMO)  1.000x20x3mm, con 3m de cable
HMWPE-KYNAR  1x10mm2. Unidad instalada.

3,00 505,00 1.515,00

N03_PCAT ud Conexión encapsulada en resina Epoxi "Torpedos" 3 vias

Conexión encapsulada en resina Epoxi tipo “Torpedos” de tres vías.
Unidad instalada.

2,00 50,00 100,00

N04_PCAT ud Conexión encapsulada en resina Epoxi "Torpedos" 2 vias

Conexión encapsulada en resina Epoxi tipo “Torpedos” de dos vías.
Unidad instalada.

1,00 42,00 42,00

N05_PCAT m Cable anódico tipo RV-K de sección 1x25mm2

Cable anódico tipo RV 0.6 - 1K de sección 1x25mm2, incluida p.p.
medios auxiliares.

160,00 8,00 1.280,00

N06_PCAT kg Coque petróleo calcinado

Coque petróleo calcinado C>95%. Colocado
825,00 3,30 2.722,50

N07_PCAT m Manguera perforada

Manguera perforada instalada. Incluida p.p. medios auxiliares.
12,00 6,10 73,20

N08_PCAT ud Arqueta riego

Arqueta de riego instalada. Incluida p.p. medios auxiliares.
2,00 817,95 1.635,90

N09_PCAT ud Electrodo de referencia CU/CUSO4

Electrodo Cu/SO4 Cu con probeta 10 cm2, incluyendo 50 m de ca-
ble RV 0.6/1 KV 1x6 mm2, incluida p.p. medios auxiliares. Instala-
ción completa.

1,00 210,00 210,00

N10_PCAT ud Teja de acero 70 x 70 x 3 mm con cable

Teja de acero 70 x 70 x 3 mm o pletina taladrada con 50 m cable
RV 0.6/1 KV 1 x 6 mm2 con Handy-cap., incluida p.p. medios auxilia-
res. Totalmente instalada.

1,00 135,00 135,00

N11_PCAT ud Teja de acero 70 x 70 x 3 mm con cable con Handy-cap.

Teja de acero 70 x 70 x 3 mm o pletina taladrada con 50 m cable
RV 0.6/1 KV 1 x 25 mm2 con Handy-cap., incluida p.p. medios auxi-
liares. Totalmente instalada..

1,00 358,00 358,00

N12_PCAT h Medios auxiliares para la instalación de Estación de PC

Medios auxiliares de retroexcavadora para la instalación de la Esta-
ción de Protección Catódica

240,00 75,54 18.129,60
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N14_PCAT ud Medios auxiliares de montaje y conexionado de la
Estación de PC

Medios auxiliares de oficial especialista para montaje y conexiona-
do de elementos de la Estación de Protección Catódica, incluyeno
conexiones y pequeñas obras de albañilería.

151,00 24,94 3.765,94

N15_PCAT ud Puesta en marcha e informe final

Puesta en marcha e informe final
1,00 1.987,50 1.987,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 0503 ..................... 36.174,64
SUBCAPÍTULO 0504 MATERIALES DE LINEA

N16_PCAT ud Caja toma de potencial

Caja de toma de potencial de policarbonato con prensaestopas,
con p/p de medios auxiliares. Instalada.

14,00 70,00 980,00

N17_PCAT ud Caja toma potencial TPE

Caja de toma de potencial TPE (200x200) con poste de acero galva-
nizado diámetro 2" y 2 m de longitud. Incluso p/p de medios auxilia-
res. Totalmente instalada.

3,00 495,00 1.485,00

N18_PCAT ud Electrodo probeta estándar

Electrodo probeta estándar. Insalado
17,00 154,00 2.618,00

N19_PCAT ud Ánodos de magnesio tipo R-09

Ánodos de magnesio tipo R-09 de 4,1 Kg de peso neto, ensacados
con mezcla activadora y 5 m de cable ( Protección catódica provisio-
nal). Unidad completa, incluida p.p. medios auxiliares

97,00 110,00 10.670,00

N20_PCAT ud Teja de acero 70 x 70 x 3 mm con cable 1x6 mm2 con
Handy-cap.

Teja de acero 70 x 70 x 3 mm o pletina taladrada con 5 m cable RV
0.6/1 KV 1 x 6 mm2 con Handy-cap., incluida p.p. medios auxilia-
res. Totalmente instalada..

29,00 65,00 1.885,00

N21_PCAT ud Teja de acero 70 x 70 x 3 mm con cable 1x10 mm2 con
Handy-cap.

Teja de acero 70 x 70 x 3 mm o pletina taladrada con 10 m cable
RV 0.6/1 KV 1 x 10 mm2 con Handy-cap., incluida p.p. medios auxi-
liares. Totalmente instalada..

6,00 72,00 432,00

N22_PCAT ud Vías de chispas con cable y pletina para conexión

Vías de chispas con cable y pletina para conexión, incluida p.p. me-
dios auxiliares

3,00 474,00 1.422,00

N23_PCAT ud Junta aislante monoblock DN 1800 mm PN16

Junta aislante monoblock DN 1800 mm PN16, incluida p.p. medios
auxiliares. Instalada

2,00 56.350,00 112.700,00

N24_PCAT ud Junta aislante monoblock DN 1600 mm PN16

Junta aislante monoblock DN 1600 mm PN16, incluida p.p. medios
auxiliares. Instalada

1,00 42.975,00 42.975,00

N25_PCAT ud Actuaciones para la instalación de protección catódica en
línea

Actuaciones y obras auxiliares para la instalación de la Protección
Catódica en línea, completamente acabada, incluyendo excavacio-
nes en zanja, rellenos, albañilería y acabados.

1,00 10.100,00 10.100,00
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N26_PCAT ud Montaje y conexionado de PC en línea

Montaje y conexionado de lodos los elementos de Protección Catódi-
ca en línea.

1,00 6.500,00 6.500,00

N15_PCAT ud Puesta en marcha e informe final

Puesta en marcha e informe final
1,00 1.987,50 1.987,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 0504 .....................193.754,50
TOTAL CAPÍTULO 05..................................307.907,70
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CAPÍTULO 06 TELECONTROL
A23005TC ud Terminal remota vía GPRS capacidad 4 hidrantes (hasta 4

hidrantes)

Estación remota de hidrante, con comunicación vía GPRS (compati-
ble con tecnología 4G), montada en envolvente de poliéster estan-
ca, con grado de protección mínimo IP67, integrando: controlador
de nodo para 4 entradas digitales de contador/totalizador, 2 entra-
das digitales para sensores antivandálico/intrusismo o de propósito
general, 4 salidas digitales para actuación de electroválvulas tipo
latch de dos o tres hilos, configurable, 1 entrada analógica para
transmisor de presión u otro sensor analógico. Permite la programa-
ción por fecha y/o consigna de volumen. Incluye tarjeta SIM y contra-
to de comunicaciones durante 3 años. Incluso cableado maniobra pa-
ra 4 válvulas hidráulicas, 4 contadores con salida cables prensaesto-
pa IP67 (p.o.) y todos los restantes elementos. Unidad totalmente ins-
talada y probada.

191,00 1.680,69 321.011,79

A23006TC ud Terminal remota vía GPRS capacidad 8 hidrantes (hasta 8
hidrantes)

Estación remota de hidrante, con comunicación vía GPRS (compati-
ble con tecnología 4G), montada en envolvente de poliéster estan-
ca, con grado de protección mínimo IP67, integrando: controlador
de nodo para 8 entradas digitales de contador/totalizador, 2 entra-
das digitales para sensores antivandálico/intrusismo o de propósito
general, 8 salidas digitales para actuación de electroválvulas tipo
latch de dos o tres hilos, configurable, 1 entrada analógica para
transmisor de presión u otro sensor analógico. Permite la programa-
ción por fecha y/o consigna de volumen. Incluye tarjeta SIM y contra-
to de comunicaciones durante 3 años. Incluso cableado maniobra pa-
ra 8 válvulas hidráulicas, 8 contadores con salida cables prensaesto-
pa IP67 (p.o.) y todos los restantes elementos. Unidad totalmente ins-
talada y probada.

101,00 1.989,16 200.905,16

A23007TC ud Terminal remota vía GPRS capacidad 12 hidrantes (hasta
12 hidrantes)

Estación remota de hidrante, con comunicación vía GPRS (compati-
ble con tecnología 4G), montada en envolvente de poliéster estan-
ca, con grado de protección mínimo IP67, integrando: controlador
de nodo para 12 entradas digitales de contador/totalizador, 2 entra-
das digitales para sensores antivandálico/intrusismo o de propósito
general, 12 salidas digitales para actuación de electroválvulas tipo
latch de dos o tres hilos, configurable, 1 entrada analógica para
transmisor de presión u otro sensor analógico. Permite la programa-
ción por fecha y/o consigna de volumen. Incluye tarjeta SIM y contra-
to de comunicaciones durante 3 años. Incluso cableado maniobra pa-
ra 12 válvulas hidráulicas, 12 contadores con salida cables prensaes-
topa IP67 (p.o.) y todos los restantes elementos. Unidad totalmente
instalada y probada.

5,00 2.219,16 11.095,80

A23012TC ud Sistema alimentación panel solar 5 Wp para RTU

Sistema de alimentación autónoma para terminal remota, formado
por panel solar 5 Wp 12 V con soporte para panel a anclar en bácu-
lo, regulador solar de 5 A, con protecciones para inversión de polari-
dad y descarga profunda y batería 12 V 9 Ah. Unidad totalmente ins-
talada y probada.

297,00 162,80 48.351,60

A23019ZTC ud Antena directiva (B20 4G y banda 900GSM) de 5 dBi

Antena omnidireccional de al menos 5 dBi de ganancia. (B20 4G y
banda 900 GSM). Incluye accesorios para colocar encima de case-
ta de hormigón. Incluye cable coaxial y conectores hasta la esta-
ción remota. Unidad totalmente instalada y probada.

29,20 128,80 3.760,96
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SCADA.TC ud SCADA para estaciones remotas

Acceso a servicio en la nube (cloud computing) durante 3 años, in-
cluyendo configuración y alta de las estaciones remotas.
Software de control con las siguientes características:
- Adaptada a interoperabilidad UNE 318002-3.
- Módulo de facturación y gestión administrativa.
- Módulo de gestión de riegos.
- Módulo de mensajería para alarmas y eventos.

1,00 12.000,00 12.000,00

A23008 ud Detector de intrusismo

Detector de intrusismo por contacto magnético para señal de apertu-
ra de puerta de caseta de agrupación, incluyendo pequeño material
y cableado. Instalado.

297,00 81,44 24.187,68

TOTAL CAPÍTULO 06..................................621.312,99
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CAPÍTULO 07 SERVICIOS AFECTADOS Y DESVIOS
SUBCAPÍTULO 0701 SECTOR BELMONTE
APARTADO 070101 AFECCIONES VIARIAS
SUBAPARTADO 07010101 CRUCES DE CAMINO AGRÍCOLA

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

1.442,00 3,76 5.421,92

I06051ei t Suministro de zahorra ZA 0/20, D= 68 km

Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a
una distancia máxima de 68 km, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

2.167,20 14,88 32.247,94

I04016ca m² Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, con
riego D= 20 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación,
en terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el trans-
porte y riego con agua a una distancia de 20 km. Densidad exigida
del 100% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80
l/m³ compactado.

3.360,00 0,57 1.915,20

I06014 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20
mm, 98% PM, e> 20 cm, a> 3 m, D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con ma-
terial seleccionado (PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo
mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compacta-
ción de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor
Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga,
transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua
de 3 km, para caminos de anchura superior a 3 m.

1.008,00 4,10 4.132,80

43.717,86TOTAL SUBAPARTADO 07010101 ..........................

SUBAPARTADO 07010102 CRUCES DE VIAS ASFALTADAS
I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o

aglomerado asfáltico

Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfálti-
co en calzada, con martillo neumático, incluso limpieza y despeje
de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el
contenedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos
resultantes se deben valorar aparte.

96,00 8,24 791,04

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

600,00 0,18 108,00

I06053ei t Suministro de árido 0/200 mm, D= 68 km

Suministro de árido 0/200 mm procedente de cantera autorizada, a
una distancia máxima de 68 km, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

555,90 14,03 7.799,28

I06051ei t Suministro de zahorra ZA 0/20, D= 68 km

Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a
una distancia máxima de 68 km, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

77,40 14,88 1.151,71
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I04016ca m² Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, con
riego D= 20 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación,
en terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el trans-
porte y riego con agua a una distancia de 20 km. Densidad exigida
del 100% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80
l/m³ compactado.

400,00 0,57 228,00

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos
disgregados, realizada con paneles ligeros de aluminio, incluso de-
sentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura
máxima de 3 m.

240,00 10,97 2.632,80

I06033 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 32
mm, 95% PM, e> 20 cm, a<= 3 m, D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con ma-
terial seleccionado (PG-3) de tamaño máximo 32 mm, incluyendo
mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compacta-
ción de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor
Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga,
transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua
de 3 km, para caminos con una anchura máxima de 3 m.

135,60 7,17 972,25

I03008 m³ Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual

Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zo-
nas de difícil acceso.

240,00 27,93 6.703,20

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5
m y diámetro entre 18 y 22 cm, para estabilización de fondo de exca-
vación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplaza-
miento del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y
recogida de los restos sobrantes, y carga a camión a contenedor.

174,00 23,35 4.062,90

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

5,80 101,08 586,26

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

62,71 119,94 7.521,44

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra
de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormi-
gón con cubilote.

66,30 8,90 590,07

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

232,00 13,06 3.029,92
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I08048ei t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 22 SURF
D, D= 68 km

Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 22 SURF D, proce-
dente de planta fija a una distancia de 68 km, por carreteras o cami-
nos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

9,94 57,13 567,87

I08046ei t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF
D, D= 68 km

Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, proce-
dente de planta fija a una distancia de 68 km, por carreteras o cami-
nos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

7,11 63,61 452,27

I08052 m² Extendido mezcla bituminosa en caliente, anchura> 3 m,
pte<= 15%

Extendido y compactado de firme con aglomerado en caliente. Al-
canzando el 97% de la densidad máxima obtenida mediante ensa-
yo Marshall (densidad aparente, según UNE-EN 12697-6 con el mé-
todo de ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, ob-
teniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas
del 15%. En caminos de anchura superior a 3 m y con espesor míni-
mo de 4 cm. No incluye el material.

58,00 0,96 55,68

I08053 ud Desplazamiento y retirada equipo de extendido de
mezclas bituminosas y aglomerado en frío

Traslados de maquinaria y equipo de extendido de mezclas bitumi-
nosas y aglomerado en frío, de aplicación en obras con volúmenes
inferiores a 200 toneladas de aglomerado o de grava-emulsión.

1,00 1.200,00 1.200,00

I09008 ud Señal triangular tipo peligro, reflectante 90 cm, colocada

Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y 90 cm de lado, in-
cluyendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigo-
nado.

4,00 102,15 408,60

I09017 ud Señal prohibición u obligación, reflectante, ø 90 cm,
colocada

Señal de prohibición, restricción u obligación, reflectante, de forma
circular y 90 cm de diámetro, incluyendo el poste de sustentación,
tornillería, excavación y hormigonado.

4,00 129,35 517,40

L01236 ud Barrera de seguridad, colocada

Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta
densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l.

20,00 16,99 339,80

I09056 m² Pintura plástica en frio, bicomponente en paso de
peatones y símbolos

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una
dotación de pintura de 3 kg/m², y 0,5 kg/m2 de microesferas de vi-
drio, en paso peatones y símbolos tipo flechas, stop, etc, incluso ba-
rrido y premarcaje sobre el pavimento.

1,74 10,22 17,78

I04021 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, 3< a<= 5 m, t.
compacto

Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cune-
tas, con pendiente 1:1, tanto el talud exterior como el interior y una
profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, exclusi-
vamente, el correspondiente a la actuación normal de la motonivela-
dora. Precio hasta una anchura máxima de camino de 5 m y mínima
de 3 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno compacto.

5,80 0,42 2,44
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I04031 m³ Excavación cunetas, profundidad<= 50 cm, a> 3 m, terreno
franco-ligero

Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de ra-
santes y refino de taludes, hasta 50 cm de profundidad en terreno
franco-ligero, para un camino de anchura superior a 3 m entre aris-
tas interiores.

2,90 0,38 1,10

A05107 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

2,00 832,68 1.665,36

A05109N2 ud Brida enchufe fundición Ø 800 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 800 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

2,00 3.399,07 6.798,14

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

5.131,00 5,66 29.041,46

77.244,77TOTAL SUBAPARTADO 07010102 ..........................

TOTAL APARTADO 070101...................................... 120.962,63
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APARTADO 070102 AFECCIONES ABASTECIMIENTO
A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.

20,80 1,98 41,18

A01012eiN m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D= 68 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte D= 68 km.

2,16 41,79 90,27

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.
20,80 1,46 30,37

A08035 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

25,00 53,51 1.337,75

A04003 m Tubería de fundición dúctil, ø 250 mm, clase C40, colocada

Tubería de fundición dúctil, 250 mm de diámetro nominal, y Clase
de Presión C 40, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con re-
vestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de aca-
bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, proba-
da, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cu-
yos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la nor-
ma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni
cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excava-
ción. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

18,00 78,66 1.415,88

A21001_N1 ud Unión mecánica flexible para conexión o reparación
tubería ø 250

Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de
banda 200 mm, con manguito de estanqueidad con junta EPDM y
diámetro suficiente para unión o reparación tubería ø 250 mm 1,6
MPa, totalmente instalada.

2,00 287,56 575,12

A17088 ud Portabridas PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
250 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2,00 288,94 577,88

TOTAL APARTADO 070102...................................... 4.068,45
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APARTADO 070103 AFECCIONES A CAUCES
SUBAPARTADO 07010301 AFECCIÓN RAMAL DIST. 1

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

471,00 0,18 84,78

I10016 m³ Excavación cauces y desagües, vol> 16 m³/m, t.
franco-ligero

Excavación de cauces y desagües con retroexcavadora o dragali-
na, incluyendo refino de taludes, volumen de excavación con más
de 16 m³/m, en terreno franco-ligero medido sobre perfil.

2.487,00 0,60 1.492,20

I03030 m³ Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual

Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual, en ci-
mentaciones, trasdós de muros y accesos.

2.318,00 7,12 16.504,16

I02044b m³ Carga mecánica, transporte D= 15 a 25 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte de tierras
hasta una distancia máxima de 15 a 25 m.

3.336,00 1,64 5.471,04

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el
transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una
distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del
Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para
caminos con una anchura superior a 3 metros.

628,00 1,16 728,48

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

8,00 9,01 72,08

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5
m y diámetro entre 18 y 22 cm, para estabilización de fondo de exca-
vación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplaza-
miento del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y
recogida de los restos sobrantes, y carga a camión a contenedor.

150,00 23,35 3.502,50

I28002N2 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 6 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 6
m y diámetro entre 18 y 22 cm, para estabilización de fondo de exca-
vación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplaza-
miento del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y
recogida de los restos sobrantes, y carga a camión a contenedor.

188,00 28,84 5.421,92

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

5,50 101,08 555,94
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I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

71,68 119,94 8.597,30

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra
de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormi-
gón con cubilote.

30,87 8,90 274,74

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bom-
ba de hormigón hasta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

46,31 20,02 927,13

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

187,00 13,06 2.442,22

A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras.

13.143,00 5,23 68.737,89

I21007ei m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D= 68 km

Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de
transporte de la piedra de 68 km, colocada a máquina e incluida zan-
ja de anclaje.

166,00 63,77 10.585,82

125.398,20TOTAL SUBAPARTADO 07010301 ..........................

SUBAPARTADO 07010302 AFECCIÓN DESAGÜE A-IV-1-4-I
I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20

m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

641,00 0,18 115,38

I10016 m³ Excavación cauces y desagües, vol> 16 m³/m, t.
franco-ligero

Excavación de cauces y desagües con retroexcavadora o dragali-
na, incluyendo refino de taludes, volumen de excavación con más
de 16 m³/m, en terreno franco-ligero medido sobre perfil.

4.607,00 0,60 2.764,20

I03030 m³ Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual

Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual, en ci-
mentaciones, trasdós de muros y accesos.

4.568,00 7,12 32.524,16
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I02044b m³ Carga mecánica, transporte D= 15 a 25 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte de tierras
hasta una distancia máxima de 15 a 25 m.

1.204,00 1,64 1.974,56

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el
transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una
distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del
Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para
caminos con una anchura superior a 3 metros.

1.204,00 1,16 1.396,64

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

8,00 9,01 72,08

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5
m y diámetro entre 18 y 22 cm, para estabilización de fondo de exca-
vación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplaza-
miento del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y
recogida de los restos sobrantes, y carga a camión a contenedor.

137,00 23,35 3.198,95

I28002N2 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 6 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 6
m y diámetro entre 18 y 22 cm, para estabilización de fondo de exca-
vación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplaza-
miento del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y
recogida de los restos sobrantes, y carga a camión a contenedor.

270,00 28,84 7.786,80

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

5,50 101,08 555,94

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

44,00 119,94 5.277,36

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra
de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormi-
gón con cubilote.

24,75 8,90 220,28

I14065 ud Desplazamiento y retirada de bomba de hormigón para
volúmenes de hormigón <= 40 m³

Desplazamiento y retirada de bomba de hormigón para volúmenes
de hormigón menores o iguales a 40 m³.

1,00 314,97 314,97
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I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bom-
ba de hormigón hasta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

24,75 20,02 495,50

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

167,00 13,06 2.181,02

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

3.957,00 5,66 22.396,62

A20006 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø
1.000 mm, coloc

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 1.000
mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elásti-
ca, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones
si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

124,00 109,56 13.585,44

A05109N2 ud Brida enchufe fundición Ø 800 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 800 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

2,00 3.399,07 6.798,14

101.658,04TOTAL SUBAPARTADO 07010302 ..........................

TOTAL APARTADO 070103...................................... 227.056,24
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APARTADO 070104 AFECCIONES A INFRAEST. RIEGO
SUBAPARTADO 07010401 AFECCIONES CANALES DE RIEGO

N02_SER m³ Demolición de canales de riego y pedraplén

Demolición de canales de riego de hormigón armado con medios
mecánicos y retirada de pedraplén de apoyo para su posterior reutili-
zación. Incluye despeje de escombros, carga y  acarreo de escom-
bros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de gestión
de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

333,00 24,36 8.111,88

N03_SER m Desvío porvisional de canales de riego con D=1500 mm

Desvío provisional de canales de riego mediante tubería de acero
de diámetro 1.500 mm reutilizable, incluye apeos, tapones y cone-
xión con canal, posterior retirada y puesta en servicio.

12,00 363,90 4.366,80

I06049 m³ Construcción de pedraplén

Construcción de pedraplén, con material seleccionado de 300-500
mm, incluyendo, extendido, perfilado y compactación y sin incluir el
coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga
del material.

270,00 9,49 2.562,30

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos
disgregados, realizada con paneles ligeros de aluminio, incluso de-
sentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura
máxima de 3 m.

108,00 10,97 1.184,76

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5
m y diámetro entre 18 y 22 cm, para estabilización de fondo de exca-
vación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplaza-
miento del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y
recogida de los restos sobrantes, y carga a camión a contenedor.

83,00 23,35 1.938,05

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

24,00 9,01 216,24

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

2,76 101,08 278,98

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

88,91 119,94 10.663,87

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra
de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormi-
gón con cubilote.

91,67 8,90 815,86

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

11.760,00 2,09 24.578,40

Página 231



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL
GUADALQUIVIR (SEVILLA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3
m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 me-
tros de altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxi-
lio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de enco-
frado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos
en altura (mayor a 2 m).

240,00 32,52 7.804,80

I04021_N1 m Reconstrucción de canal de tierras, con refino y planeo

Construcción de canal de riego con tierras procedentes de la exca-
vación, incluyendo compactación, refino y planeo de taludes.

72,00 49,67 3.576,24

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

10,60 21,94 232,56

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa
241/310 CV (178/228 kW).

43,11 51,13 2.204,21

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

106,60 16,49 1.757,83

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

731,00 5,68 4.152,08

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

2.249,00 5,66 12.729,34

A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras.

0,00 5,23 0,00
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A05108 ud Brida enchufe fundición Ø 500 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

2,00 1.192,92 2.385,84

A05109 ud Brida enchufe fundición Ø 630 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 630 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

2,00 1.690,52 3.381,04

A05109N2 ud Brida enchufe fundición Ø 800 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 800 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

2,00 3.399,07 6.798,14

99.739,22TOTAL SUBAPARTADO 07010401 ..........................

SUBAPARTADO 07010402 AFECCIONES ACEQUIAS DE RIEGO
B01004 m² Apeo de estructura con madera

Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 3 m, mediante so-
pandas, puntales y durmientes de madera, con trabajos previos de
limpieza para apoyos. Medido en superficie apuntalada. Apeo de es-
tructura, hasta una altura máxima de 3 m, mediante sopandas, pun-
tales y durmientes de madera, con trabajos previos de limpieza pa-
ra apoyos. Medido en superficie apuntalada.

360,00 72,31 26.031,60

N04_SERV m Desmontaje de acequia y demolición de pilares

Desmontaje de acequia prefabricada y demolición con medios mecá-
nicos de pilares de apoyo y cimentación de hormigón armado, consi-
derando pilares cada 4 m de apoyo de altura media 2 m. Incluye des-
peje, carga y acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de
vertido. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben va-
lorar aparte. Incluye la posterior colocación de la acequia sobre nue-
vos pilares.

0,00 82,73 0,00

N05_SERV m Desvío provisional de acequias de riego con D=800

Desvío provisional de acequias de riego mediante tubería de acero
de diámetro 800 mm reutilizable, incluye apeos, tapones y conexión
con canal, posterior retirada y puesta en servicio.

0,00 832,68 0,00

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos
disgregados, realizada con paneles ligeros de aluminio, incluso de-
sentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura
máxima de 3 m.

1.080,00 10,97 11.847,60
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I03008 m³ Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual

Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zo-
nas de difícil acceso.

657,00 27,93 18.350,01

I17014 ud Cimiento apoyo acequia T-800

Cimiento para apoyo de acequia prefabricada T-800, con hormigón
para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con ári-
do de 20 mm de tamaño máximo.

0,00 116,29 0,00

I17022 m Pilar apoyo acequia T-800

Pilar para apoyo de acequia prefabricada T-800, con hormigón para
armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de
20 mm de tamaño máximo.

0,00 153,75 0,00

56.229,21TOTAL SUBAPARTADO 07010402 ..........................

SUBAPARTADO 07010403 AFECCIONES A DESAGÜES
I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

157,30 101,08 15.899,88

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

1.522,40 119,94 182.596,66

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra
de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormi-
gón con cubilote.

1.678,86 8,90 14.941,85

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bom-
ba de hormigón hasta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

186,54 20,02 3.734,53

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

5.263,00 16,49 86.786,87

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5
m y diámetro entre 18 y 22 cm, para estabilización de fondo de exca-
vación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplaza-
miento del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y
recogida de los restos sobrantes, y carga a camión a contenedor.

2.870,00 23,35 67.014,50

I28002N2 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 6 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 6
m y diámetro entre 18 y 22 cm, para estabilización de fondo de exca-
vación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplaza-
miento del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y
recogida de los restos sobrantes, y carga a camión a contenedor.

5.800,00 28,84 167.272,00
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A02023N3 m Tubería acero helicoidal, ø 1.831 mm, esp.15,9 mm, revest,
colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 1.831 mm de diámetro exterior y 15,9 mm de espesor, con solda-
dura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epo-
xi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exterior-
mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliureta-
no mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de es-
pesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300
metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cor-
dón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con po-
lietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras
de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca-
ma, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesi-
dades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in-
dependientemente con su mano de obra correspondiente.

18,00 1.919,79 34.556,22

A02023N1 m Tubería acero helicoidal, ø 1.422 mm, esp.11,9 mm, revest,
colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 1.422 mm de diámetro exterior y 11,9 mm de espesor, con solda-
dura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epo-
xi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exterior-
mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliureta-
no mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de es-
pesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300
metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cor-
dón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con po-
lietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras
de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca-
ma, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesi-
dades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in-
dependientemente con su mano de obra correspondiente.

48,00 1.179,16 56.599,68

A02023 m Tubería acero helicoidal, ø 1.219 mm, esp.12 mm, revest,
colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 1.219 mm de diámetro exterior y 12 mm de espesor, con soldadu-
ra helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mí-
nimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano míni-
mo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,
en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, dis-
tribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros des-
de el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de solda-
dura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación
de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras
y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm
de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epo-
xi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares
que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que
realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra
correspondiente.

24,00 986,48 23.675,52
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A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras.

59.328,50 5,23 310.288,06

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

72.529,50 5,66 410.516,97

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

15.452,00 5,68 87.767,36

A05106 ud Brida enchufe fundición Ø 315 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 315 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

12,00 430,28 5.163,36

A05107 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

22,00 832,68 18.318,96

A05108 ud Brida enchufe fundición Ø 500 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

18,00 1.192,92 21.472,56
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A05109 ud Brida enchufe fundición Ø 630 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 630 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

26,00 1.690,52 43.953,52

A05109N1 ud Brida enchufe fundición Ø 700 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 700 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

2,00 2.930,45 5.860,90

A05109N2 ud Brida enchufe fundición Ø 800 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 800 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

18,00 3.399,07 61.183,26

A05109N3 ud Brida enchufe fundición Ø 900 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 900 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

16,00 6.738,43 107.814,88

1.725.417,54TOTAL SUBAPARTADO 07010403 ..........................
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SUBAPARTADO 07010404 AFECCIONES A TUBERÍAS DE RIEGO
N04_SERV_1 m Desmontaje, corte y demolición de tubería existente de

acero d>=700

Desmontaje, corte y demolición de tubería existente de acero
d>=700, cualquier espesor. Incluye despeje, carga y acarreo de es-
combros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de la
gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

440,00 101,00 44.440,00

N04_SERV_2 m Desmontaje, corte y demolición de tubería existente de
PVC d<700

Desmontaje, corte y demolición de tubería existente de PVC d<700.
Incluye despeje, carga y acarreo de escombros hasta el contene-
dor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos resultan-
tes se deben valorar aparte.

420,00 54,95 23.079,00

67.519,00TOTAL SUBAPARTADO 07010404 ..........................

TOTAL APARTADO 070104...................................... 1.948.904,97

APARTADO 070105 AFECCIONES INTERIORES EN PARCELAS
SUBAPARTADO 07010501 ACCESOS A PARCELAS

I18008_N1 m³ Demolición elementos hormigón armado 30<e<=50cm
medios mecánicos, transporte

Demolición de elementos de hormigón armado de espesor desde
30 a 50 cm, con martillo hidráulico, incluso despeje de escombros,
carga y acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de verti-
do. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valo-
rar aparte.

0,00 27,57 0,00

I06051ei t Suministro de zahorra ZA 0/20, D= 68 km

Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a
una distancia máxima de 68 km, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

2.992,80 14,88 44.532,86

I06033 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 32
mm, 95% PM, e> 20 cm, a<= 3 m, D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con ma-
terial seleccionado (PG-3) de tamaño máximo 32 mm, incluyendo
mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compacta-
ción de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor
Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga,
transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua
de 3 km, para caminos con una anchura máxima de 3 m.

1.392,00 7,17 9.980,64

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

0,00 101,08 0,00

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

0,00 119,94 0,00
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I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

0,00 21,94 0,00

I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3
m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 me-
tros de altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxi-
lio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de enco-
frado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos
en altura (mayor a 2 m).

0,00 32,52 0,00

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa
241/310 CV (178/228 kW).

0,00 51,13 0,00

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra
de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormi-
gón con cubilote.

0,00 8,90 0,00

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia
fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida
0,00 2,21 0,00

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

0,00 16,49 0,00

54.513,50TOTAL SUBAPARTADO 07010501 ..........................

SUBAPARTADO 07010502 REPOSICIÓN DE DRENAJES EN PARCELAS
A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.

28.184,53 1,98 55.805,37

I11009N1 m Dren-colector con tubería plastica ø 63, terreno
franco-ligero

Dren-colector con tubería corrugada plastica ranurada y unión por
manguito de 63 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 0,8
m, incluyendo colocación del tubo, alineación y pendientes, empal-
mes con dren existente. En terreno franco-ligero.

55.452,56 7,50 415.894,20

A06031 m Tubería PVC, ø 315 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 315 mm de diámetro y 0,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

470,00 42,49 19.970,30
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A21001_N2 ud Unión mecánica flexible para conexión o reparación
tubería ø 300

Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de
banda 200 mm, con manguito de estanqueidad con junta EPDM y
diámetro suficiente para unión o reparación tubería ø 300 mm 0,6
MPa, totalmente instalada.

94,00 256,03 24.066,82

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.
28.184,53 1,46 41.149,41

556.886,10TOTAL SUBAPARTADO 07010502 ..........................

SUBAPARTADO 07010503 REPOSICIÓN DE PIQUERAS
I18009 m³ Demolición fábrica ladrillo macizo o bloques de hormigón

macizado, con compresor

Demolición de fábrica de ladrillo macizo o bloques de hormigón ma-
cizado, con compresor, incluso despeje de escombros. No está in-
cluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de verti-
do, ni los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (ma-
yor a 2 m). Los costes de la gestión de residuos resultantes se de-
ben valorar aparte.

0,00 70,06 0,00

I06053ei t Suministro de árido 0/200 mm, D= 68 km

Suministro de árido 0/200 mm procedente de cantera autorizada, a
una distancia máxima de 68 km, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

0,00 14,03 0,00

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el
transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una
distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del
Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para
caminos con una anchura superior a 3 metros.

0,00 1,16 0,00

I06051ei t Suministro de zahorra ZA 0/20, D= 68 km

Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a
una distancia máxima de 68 km, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

0,00 14,88 0,00

I06033 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 32
mm, 95% PM, e> 20 cm, a<= 3 m, D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con ma-
terial seleccionado (PG-3) de tamaño máximo 32 mm, incluyendo
mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compacta-
ción de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor
Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga,
transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua
de 3 km, para caminos con una anchura máxima de 3 m.

0,00 7,17 0,00

N07_SERV ud Reposición de piqueras

Reposición de piquera de riego, incluyendo reposición de tubería, re-
colocación de tajadera sobre nuevas guías, nueva arqueta de fábri-
ca.

0,00 338,97 0,00
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I10019 m² Trabajos complementarios refino de taludes con medios
mecánicos

Trabajos complementarios de refino de taludes con la perfección po-
sible de alcanzar con medios mecánicos, en los casos en los que el
refino no se pueda realizar simultáneamente con el trabajo de exca-
vación.

0,00 0,14 0,00

TOTAL SUBAPARTADO 07010503 ..........................

TOTAL APARTADO 070105...................................... 611.399,60

APARTADO 070106 AFECCIONES POR RED TERCIARIA
A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

7.094,13 3,76 26.673,93

I06051ei t Suministro de zahorra ZA 0/20, D= 68 km

Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a
una distancia máxima de 68 km, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

3.708,75 14,88 55.186,20

I04016ca m² Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, con
riego D= 20 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación,
en terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el trans-
porte y riego con agua a una distancia de 20 km. Densidad exigida
del 100% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80
l/m³ compactado.

6.900,00 0,57 3.933,00

I06014 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20
mm, 98% PM, e> 20 cm, a> 3 m, D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con ma-
terial seleccionado (PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo
mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compacta-
ción de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor
Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga,
transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua
de 3 km, para caminos de anchura superior a 3 m.

2.975,00 4,10 12.197,50

B01004 m² Apeo de estructura con madera

Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 3 m, mediante so-
pandas, puntales y durmientes de madera, con trabajos previos de
limpieza para apoyos. Medido en superficie apuntalada. Apeo de es-
tructura, hasta una altura máxima de 3 m, mediante sopandas, pun-
tales y durmientes de madera, con trabajos previos de limpieza pa-
ra apoyos. Medido en superficie apuntalada.

400,00 72,31 28.924,00

N04_SERV m Desmontaje de acequia y demolición de pilares

Desmontaje de acequia prefabricada y demolición con medios mecá-
nicos de pilares de apoyo y cimentación de hormigón armado, consi-
derando pilares cada 4 m de apoyo de altura media 2 m. Incluye des-
peje, carga y acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de
vertido. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben va-
lorar aparte. Incluye la posterior colocación de la acequia sobre nue-
vos pilares.

360,00 82,73 29.782,80

N05_SERV m Desvío provisional de acequias de riego con D=800

Desvío provisional de acequias de riego mediante tubería de acero
de diámetro 800 mm reutilizable, incluye apeos, tapones y conexión
con canal, posterior retirada y puesta en servicio.

24,00 832,68 19.984,32
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N06_SERV m Desvío provisional de acequias de riego con D=400

Desvío provisional de acequias de riego mediante tubería de PVC
de diámetro 400 mm reutilizable, incluye apeos, tapones y conexión
con canal, posterior retirada y puesta en servicio.

336,00 305,35 102.597,60

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos
disgregados, realizada con paneles ligeros de aluminio, incluso de-
sentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura
máxima de 3 m.

1.200,00 10,97 13.164,00

I03008 m³ Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual

Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zo-
nas de difícil acceso.

1.200,00 27,93 33.516,00

N02_SER m³ Demolición de canales de riego y pedraplén

Demolición de canales de riego de hormigón armado con medios
mecánicos y retirada de pedraplén de apoyo para su posterior reutili-
zación. Incluye despeje de escombros, carga y  acarreo de escom-
bros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de gestión
de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

360,00 24,36 8.769,60

N03_SER m Desvío porvisional de canales de riego con D=1500 mm

Desvío provisional de canales de riego mediante tubería de acero
de diámetro 1.500 mm reutilizable, incluye apeos, tapones y cone-
xión con canal, posterior retirada y puesta en servicio.

12,00 363,90 4.366,80

I06049 m³ Construcción de pedraplén

Construcción de pedraplén, con material seleccionado de 300-500
mm, incluyendo, extendido, perfilado y compactación y sin incluir el
coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga
del material.

360,00 9,49 3.416,40

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5
m y diámetro entre 18 y 22 cm, para estabilización de fondo de exca-
vación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplaza-
miento del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y
recogida de los restos sobrantes, y carga a camión a contenedor.

144,00 23,35 3.362,40

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

32,00 9,01 288,32

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

18,40 101,08 1.859,87

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

68,00 119,94 8.155,92
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I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra
de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormi-
gón con cubilote.

86,40 8,90 768,96

I04021_N1 m Reconstrucción de canal de tierras, con refino y planeo

Construcción de canal de riego con tierras procedentes de la exca-
vación, incluyendo compactación, refino y planeo de taludes.

12,00 49,67 596,04

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

124,80 21,94 2.738,11

I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3
m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 me-
tros de altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxi-
lio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de enco-
frado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos
en altura (mayor a 2 m).

160,00 32,52 5.203,20

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia
fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida
20,00 2,21 44,20

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa
241/310 CV (178/228 kW).

48,99 51,13 2.504,86

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

576,00 16,49 9.498,24

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

5.440,00 2,09 11.369,60

A17082 ud Portabridas PE100 ø 110 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
110 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

8,00 87,82 702,56

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro me-
nor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1.960,00 6,08 11.916,80
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I18008_N1 m³ Demolición elementos hormigón armado 30<e<=50cm
medios mecánicos, transporte

Demolición de elementos de hormigón armado de espesor desde
30 a 50 cm, con martillo hidráulico, incluso despeje de escombros,
carga y acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de verti-
do. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valo-
rar aparte.

80,00 27,57 2.205,60

I06033 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 32
mm, 95% PM, e> 20 cm, a<= 3 m, D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con ma-
terial seleccionado (PG-3) de tamaño máximo 32 mm, incluyendo
mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compacta-
ción de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor
Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga,
transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua
de 3 km, para caminos con una anchura máxima de 3 m.

120,00 7,17 860,40

I08046ei t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF
D, D= 68 km

Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, proce-
dente de planta fija a una distancia de 68 km, por carreteras o cami-
nos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

9,00 63,61 572,49

I08052 m² Extendido mezcla bituminosa en caliente, anchura> 3 m,
pte<= 15%

Extendido y compactado de firme con aglomerado en caliente. Al-
canzando el 97% de la densidad máxima obtenida mediante ensa-
yo Marshall (densidad aparente, según UNE-EN 12697-6 con el mé-
todo de ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, ob-
teniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas
del 15%. En caminos de anchura superior a 3 m y con espesor míni-
mo de 4 cm. No incluye el material.

180,00 0,96 172,80

I08053 ud Desplazamiento y retirada equipo de extendido de
mezclas bituminosas y aglomerado en frío

Traslados de maquinaria y equipo de extendido de mezclas bitumi-
nosas y aglomerado en frío, de aplicación en obras con volúmenes
inferiores a 200 toneladas de aglomerado o de grava-emulsión.

2,00 1.200,00 2.400,00

TOTAL APARTADO 070106...................................... 407.732,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 0701 .....................3.320.124,41
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SUBCAPÍTULO 0702 SECTOR ALCANTARILLAS
APARTADO 070201 AFECCIONES VIARIAS
SUBAPARTADO 07020101 CRUCES DE CAMINO AGRÍCOLA

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

2.781,00 3,76 10.456,56

I06051ei t Suministro de zahorra ZA 0/20, D= 68 km

Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a
una distancia máxima de 68 km, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

4.179,60 14,88 62.192,45

I04016ca m² Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, con
riego D= 20 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación,
en terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el trans-
porte y riego con agua a una distancia de 20 km. Densidad exigida
del 100% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80
l/m³ compactado.

6.480,00 0,57 3.693,60

I06014 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20
mm, 98% PM, e> 20 cm, a> 3 m, D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con ma-
terial seleccionado (PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo
mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compacta-
ción de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor
Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga,
transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua
de 3 km, para caminos de anchura superior a 3 m.

1.944,00 4,10 7.970,40

84.313,01TOTAL SUBAPARTADO 07020101 ..........................

SUBAPARTADO 07020102 CRUCES DE VIAS ASFALTADAS
I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o

aglomerado asfáltico

Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfálti-
co en calzada, con martillo neumático, incluso limpieza y despeje
de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el
contenedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos
resultantes se deben valorar aparte.

52,00 8,24 428,48

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

300,00 0,18 54,00

I06053ei t Suministro de árido 0/200 mm, D= 68 km

Suministro de árido 0/200 mm procedente de cantera autorizada, a
una distancia máxima de 68 km, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

244,80 14,03 3.434,54

I06051ei t Suministro de zahorra ZA 0/20, D= 68 km

Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a
una distancia máxima de 68 km, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

38,70 14,88 575,86
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I04016ca m² Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, con
riego D= 20 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación,
en terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el trans-
porte y riego con agua a una distancia de 20 km. Densidad exigida
del 100% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80
l/m³ compactado.

400,00 0,57 228,00

I06033 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 32
mm, 95% PM, e> 20 cm, a<= 3 m, D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con ma-
terial seleccionado (PG-3) de tamaño máximo 32 mm, incluyendo
mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compacta-
ción de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor
Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga,
transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua
de 3 km, para caminos con una anchura máxima de 3 m.

138,00 7,17 989,46

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos
disgregados, realizada con paneles ligeros de aluminio, incluso de-
sentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura
máxima de 3 m.

60,00 10,97 658,20

I03008 m³ Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual

Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zo-
nas de difícil acceso.

24,00 27,93 670,32

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5
m y diámetro entre 18 y 22 cm, para estabilización de fondo de exca-
vación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplaza-
miento del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y
recogida de los restos sobrantes, y carga a camión a contenedor.

48,00 23,35 1.120,80

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

1,76 101,08 177,90

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

17,42 119,94 2.089,35

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra
de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormi-
gón con cubilote.

19,18 8,90 170,70

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

64,00 13,06 835,84
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I08048ei t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 22 SURF
D, D= 68 km

Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 22 SURF D, proce-
dente de planta fija a una distancia de 68 km, por carreteras o cami-
nos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

2,74 57,13 156,54

I08046ei t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF
D, D= 68 km

Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, proce-
dente de planta fija a una distancia de 68 km, por carreteras o cami-
nos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

1,96 63,61 124,68

I08052 m² Extendido mezcla bituminosa en caliente, anchura> 3 m,
pte<= 15%

Extendido y compactado de firme con aglomerado en caliente. Al-
canzando el 97% de la densidad máxima obtenida mediante ensa-
yo Marshall (densidad aparente, según UNE-EN 12697-6 con el mé-
todo de ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, ob-
teniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas
del 15%. En caminos de anchura superior a 3 m y con espesor míni-
mo de 4 cm. No incluye el material.

16,00 0,96 15,36

I08053 ud Desplazamiento y retirada equipo de extendido de
mezclas bituminosas y aglomerado en frío

Traslados de maquinaria y equipo de extendido de mezclas bitumi-
nosas y aglomerado en frío, de aplicación en obras con volúmenes
inferiores a 200 toneladas de aglomerado o de grava-emulsión.

1,00 1.200,00 1.200,00

I09008 ud Señal triangular tipo peligro, reflectante 90 cm, colocada

Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y 90 cm de lado, in-
cluyendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigo-
nado.

2,00 102,15 204,30

I09017 ud Señal prohibición u obligación, reflectante, ø 90 cm,
colocada

Señal de prohibición, restricción u obligación, reflectante, de forma
circular y 90 cm de diámetro, incluyendo el poste de sustentación,
tornillería, excavación y hormigonado.

2,00 129,35 258,70

L01236 ud Barrera de seguridad, colocada

Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta
densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l.

20,00 16,99 339,80

I09056 m² Pintura plástica en frio, bicomponente en paso de
peatones y símbolos

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una
dotación de pintura de 3 kg/m², y 0,5 kg/m2 de microesferas de vi-
drio, en paso peatones y símbolos tipo flechas, stop, etc, incluso ba-
rrido y premarcaje sobre el pavimento.

0,96 10,22 9,81

I04021 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, 3< a<= 5 m, t.
compacto

Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cune-
tas, con pendiente 1:1, tanto el talud exterior como el interior y una
profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, exclusi-
vamente, el correspondiente a la actuación normal de la motonivela-
dora. Precio hasta una anchura máxima de camino de 5 m y mínima
de 3 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno compacto.

5,20 0,42 2,18
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I04031 m³ Excavación cunetas, profundidad<= 50 cm, a> 3 m, terreno
franco-ligero

Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de ra-
santes y refino de taludes, hasta 50 cm de profundidad en terreno
franco-ligero, para un camino de anchura superior a 3 m entre aris-
tas interiores.

2,60 0,38 0,99

A05109 ud Brida enchufe fundición Ø 630 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 630 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

2,00 1.690,52 3.381,04

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

1.404,00 5,66 7.946,64

25.073,49TOTAL SUBAPARTADO 07020102 ..........................

TOTAL APARTADO 070201...................................... 109.386,50

APARTADO 070202 AFECCIONES ABASTECIMIENTO
A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.

12,00 1,98 23,76

A01012eiN m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D= 68 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte D= 68 km.

1,50 41,79 62,69

A08009 m Tubería PE100, ø 63 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 63 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

42,00 4,35 182,70

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.
24,00 1,46 35,04

TOTAL APARTADO 070202...................................... 304,19
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APARTADO 070203 AFECCIONES A CAUCES
SUBAPARTADO 07020301 AFECCIÓN RAMAL DIST. 1-J

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

411,00 0,18 73,98

I10016 m³ Excavación cauces y desagües, vol> 16 m³/m, t.
franco-ligero

Excavación de cauces y desagües con retroexcavadora o dragali-
na, incluyendo refino de taludes, volumen de excavación con más
de 16 m³/m, en terreno franco-ligero medido sobre perfil.

2.640,00 0,60 1.584,00

I03030 m³ Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual

Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual, en ci-
mentaciones, trasdós de muros y accesos.

2.553,00 7,12 18.177,36

I02044b m³ Carga mecánica, transporte D= 15 a 25 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte de tierras
hasta una distancia máxima de 15 a 25 m.

3.337,00 1,64 5.472,68

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el
transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una
distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del
Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para
caminos con una anchura superior a 3 metros.

3.337,00 1,16 3.870,92

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

8,00 9,01 72,08

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5
m y diámetro entre 18 y 22 cm, para estabilización de fondo de exca-
vación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplaza-
miento del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y
recogida de los restos sobrantes, y carga a camión a contenedor.

111,00 23,35 2.591,85

I28002N2 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 6 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 6
m y diámetro entre 18 y 22 cm, para estabilización de fondo de exca-
vación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplaza-
miento del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y
recogida de los restos sobrantes, y carga a camión a contenedor.

240,00 28,84 6.921,60

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

4,40 101,08 444,75
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I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

40,26 119,94 4.828,78

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra
de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormi-
gón con cubilote.

22,33 8,90 198,74

I14065 ud Desplazamiento y retirada de bomba de hormigón para
volúmenes de hormigón <= 40 m³

Desplazamiento y retirada de bomba de hormigón para volúmenes
de hormigón menores o iguales a 40 m³.

1,00 314,97 314,97

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bom-
ba de hormigón hasta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

22,33 20,02 447,05

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

134,00 13,06 1.750,04

A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras.

5.381,00 5,23 28.142,63

I21007ei m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D= 68 km

Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de
transporte de la piedra de 68 km, colocada a máquina e incluida zan-
ja de anclaje.

153,00 63,77 9.756,81

84.648,24TOTAL SUBAPARTADO 07020301 ..........................

TOTAL APARTADO 070203...................................... 84.648,24
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APARTADO 070204 AFECCIONES A INFRAEST. RIEGO
SUBAPARTADO 07020401 AFECCIONES CANALES DE RIEGO

N02_SER m³ Demolición de canales de riego y pedraplén

Demolición de canales de riego de hormigón armado con medios
mecánicos y retirada de pedraplén de apoyo para su posterior reutili-
zación. Incluye despeje de escombros, carga y  acarreo de escom-
bros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de gestión
de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

979,00 24,36 23.848,44

N03_SER m Desvío porvisional de canales de riego con D=1500 mm

Desvío provisional de canales de riego mediante tubería de acero
de diámetro 1.500 mm reutilizable, incluye apeos, tapones y cone-
xión con canal, posterior retirada y puesta en servicio.

12,00 363,90 4.366,80

I06049 m³ Construcción de pedraplén

Construcción de pedraplén, con material seleccionado de 300-500
mm, incluyendo, extendido, perfilado y compactación y sin incluir el
coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga
del material.

810,00 9,49 7.686,90

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos
disgregados, realizada con paneles ligeros de aluminio, incluso de-
sentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura
máxima de 3 m.

324,00 10,97 3.554,28

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5
m y diámetro entre 18 y 22 cm, para estabilización de fondo de exca-
vación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplaza-
miento del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y
recogida de los restos sobrantes, y carga a camión a contenedor.

201,00 23,35 4.693,35

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

72,00 9,01 648,72

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

6,72 101,08 679,26

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

246,30 119,94 29.541,22

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra
de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormi-
gón con cubilote.

253,02 8,90 2.251,88

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

15.120,00 2,09 31.600,80
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I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3
m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 me-
tros de altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxi-
lio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de enco-
frado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos
en altura (mayor a 2 m).

720,00 32,52 23.414,40

I04021_N1 m Reconstrucción de canal de tierras, con refino y planeo

Construcción de canal de riego con tierras procedentes de la exca-
vación, incluyendo compactación, refino y planeo de taludes.

120,00 49,67 5.960,40

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

22,51 21,94 493,87

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

258,91 16,49 4.269,43

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

1.728,00 5,68 9.815,04

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

3.561,00 5,66 20.155,26

A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras.

0,00 5,23 0,00

A05109 ud Brida enchufe fundición Ø 630 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 630 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

2,00 1.690,52 3.381,04
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A05106 ud Brida enchufe fundición Ø 315 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 315 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

6,00 430,28 2.581,68

A05107 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

2,00 832,68 1.665,36

A05109N2 ud Brida enchufe fundición Ø 800 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 800 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

4,00 3.399,07 13.596,28

194.204,41TOTAL SUBAPARTADO 07020401 ..........................

SUBAPARTADO 07020402 AFECCIONES ACEQUIAS DE RIEGO
B01004 m² Apeo de estructura con madera

Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 3 m, mediante so-
pandas, puntales y durmientes de madera, con trabajos previos de
limpieza para apoyos. Medido en superficie apuntalada. Apeo de es-
tructura, hasta una altura máxima de 3 m, mediante sopandas, pun-
tales y durmientes de madera, con trabajos previos de limpieza pa-
ra apoyos. Medido en superficie apuntalada.

470,00 72,31 33.985,70

N04_SERV m Desmontaje de acequia y demolición de pilares

Desmontaje de acequia prefabricada y demolición con medios mecá-
nicos de pilares de apoyo y cimentación de hormigón armado, consi-
derando pilares cada 4 m de apoyo de altura media 2 m. Incluye des-
peje, carga y acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de
vertido. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben va-
lorar aparte. Incluye la posterior colocación de la acequia sobre nue-
vos pilares.

48,00 82,73 3.971,04

N05_SERV m Desvío provisional de acequias de riego con D=800

Desvío provisional de acequias de riego mediante tubería de acero
de diámetro 800 mm reutilizable, incluye apeos, tapones y conexión
con canal, posterior retirada y puesta en servicio.

0,00 832,68 0,00

N06_SERV m Desvío provisional de acequias de riego con D=400

Desvío provisional de acequias de riego mediante tubería de PVC
de diámetro 400 mm reutilizable, incluye apeos, tapones y conexión
con canal, posterior retirada y puesta en servicio.

16,00 305,35 4.885,60
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I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos
disgregados, realizada con paneles ligeros de aluminio, incluso de-
sentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura
máxima de 3 m.

1.410,00 10,97 15.467,70

I03008 m³ Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual

Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zo-
nas de difícil acceso.

564,00 27,93 15.752,52

I17011 ud Cimiento apoyo acequia T-200

Cimiento para apoyo de acequia prefabricada T-200, con hormigón
para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con ári-
do de 20 mm de tamaño máximo.

3,00 50,32 150,96

I17014 ud Cimiento apoyo acequia T-800

Cimiento para apoyo de acequia prefabricada T-800, con hormigón
para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con ári-
do de 20 mm de tamaño máximo.

0,00 116,29 0,00

I17019 m Pilar apoyo acequia T-200

Pilar para apoyo de acequia prefabricada T-200, con hormigón para
armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de
20 mm de tamaño máximo.

3,00 97,36 292,08

I17022 m Pilar apoyo acequia T-800

Pilar para apoyo de acequia prefabricada T-800, con hormigón para
armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de
20 mm de tamaño máximo.

0,00 153,75 0,00

74.505,60TOTAL SUBAPARTADO 07020402 ..........................

SUBAPARTADO 07020403 AFECCIONES A DESAGÜES
I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

97,95 101,08 9.900,79

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

804,19 119,94 96.454,55

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra
de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormi-
gón con cubilote.

811,85 8,90 7.225,47

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bom-
ba de hormigón hasta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

90,21 20,02 1.806,00
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I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

3.246,22 16,49 53.530,17

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5
m y diámetro entre 18 y 22 cm, para estabilización de fondo de exca-
vación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplaza-
miento del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y
recogida de los restos sobrantes, y carga a camión a contenedor.

1.769,00 23,35 41.306,15

I28002N2 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 6 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 6
m y diámetro entre 18 y 22 cm, para estabilización de fondo de exca-
vación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplaza-
miento del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y
recogida de los restos sobrantes, y carga a camión a contenedor.

3.675,00 28,84 105.987,00

A02023 m Tubería acero helicoidal, ø 1.219 mm, esp.12 mm, revest,
colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 1.219 mm de diámetro exterior y 12 mm de espesor, con soldadu-
ra helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mí-
nimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano míni-
mo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,
en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, dis-
tribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros des-
de el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de solda-
dura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación
de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras
y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm
de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epo-
xi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares
que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que
realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra
correspondiente.

0,00 986,48 0,00

A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras.

3.661,38 5,23 19.149,02

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

19.183,00 5,66 108.575,78
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A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

27.535,92 5,68 156.404,03

A05106 ud Brida enchufe fundición Ø 315 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 315 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

30,00 430,28 12.908,40

A05107 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

10,00 832,68 8.326,80

A05108 ud Brida enchufe fundición Ø 500 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

20,00 1.192,92 23.858,40

A05109 ud Brida enchufe fundición Ø 630 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 630 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

20,00 1.690,52 33.810,40

A05109N2 ud Brida enchufe fundición Ø 800 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 800 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

30,00 3.399,07 101.972,10
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A05109N3 ud Brida enchufe fundición Ø 900 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 900 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

56,00 6.738,43 377.352,08

A05109N4 ud Brida enchufe fundición Ø 1000 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 1000 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

2,00 10.046,94 20.093,88

1.178.661,02TOTAL SUBAPARTADO 07020403 ..........................

SUBAPARTADO 07020404 AFECCIONES A TUBERÍAS DE RIEGO
N04_SERV_1 m Desmontaje, corte y demolición de tubería existente de

acero d>=700

Desmontaje, corte y demolición de tubería existente de acero
d>=700, cualquier espesor. Incluye despeje, carga y acarreo de es-
combros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de la
gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

340,00 101,00 34.340,00

N04_SERV_2 m Desmontaje, corte y demolición de tubería existente de
PVC d<700

Desmontaje, corte y demolición de tubería existente de PVC d<700.
Incluye despeje, carga y acarreo de escombros hasta el contene-
dor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos resultan-
tes se deben valorar aparte.

624,00 54,95 34.288,80

68.628,80TOTAL SUBAPARTADO 07020404 ..........................

TOTAL APARTADO 070204...................................... 1.515.999,83
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APARTADO 070205 AFECCIONES INTERIORES EN PARCELAS
SUBAPARTADO 07020501 ACCESOS A PARCELAS

I18008_N1 m³ Demolición elementos hormigón armado 30<e<=50cm
medios mecánicos, transporte

Demolición de elementos de hormigón armado de espesor desde
30 a 50 cm, con martillo hidráulico, incluso despeje de escombros,
carga y acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de verti-
do. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valo-
rar aparte.

11,00 27,57 303,27

I06051ei t Suministro de zahorra ZA 0/20, D= 68 km

Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a
una distancia máxima de 68 km, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

1.720,00 14,88 25.593,60

I06033 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 32
mm, 95% PM, e> 20 cm, a<= 3 m, D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con ma-
terial seleccionado (PG-3) de tamaño máximo 32 mm, incluyendo
mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compacta-
ción de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor
Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga,
transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua
de 3 km, para caminos con una anchura máxima de 3 m.

800,00 7,17 5.736,00

I08046ei t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF
D, D= 68 km

Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, proce-
dente de planta fija a una distancia de 68 km, por carreteras o cami-
nos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

58,80 63,61 3.740,27

I08052 m² Extendido mezcla bituminosa en caliente, anchura> 3 m,
pte<= 15%

Extendido y compactado de firme con aglomerado en caliente. Al-
canzando el 97% de la densidad máxima obtenida mediante ensa-
yo Marshall (densidad aparente, según UNE-EN 12697-6 con el mé-
todo de ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, ob-
teniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas
del 15%. En caminos de anchura superior a 3 m y con espesor míni-
mo de 4 cm. No incluye el material.

160,00 0,96 153,60

I08053 ud Desplazamiento y retirada equipo de extendido de
mezclas bituminosas y aglomerado en frío

Traslados de maquinaria y equipo de extendido de mezclas bitumi-
nosas y aglomerado en frío, de aplicación en obras con volúmenes
inferiores a 200 toneladas de aglomerado o de grava-emulsión.

1,00 1.200,00 1.200,00

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

1,20 101,08 121,30

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

11,00 119,94 1.319,34
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I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra
de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormi-
gón con cubilote.

12,20 8,90 108,58

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia
fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida
11,00 2,21 24,31

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

12,00 21,94 263,28

I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3
m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 me-
tros de altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxi-
lio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de enco-
frado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos
en altura (mayor a 2 m).

72,00 32,52 2.341,44

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa
241/310 CV (178/228 kW).

14,44 51,13 738,32

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

72,00 16,49 1.187,28

42.830,59TOTAL SUBAPARTADO 07020501 ..........................

SUBAPARTADO 07020502 REPOSICIÓN DE DRENAJES EN PARCELAS
A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.

34.210,67 1,98 67.737,13

I11009N1 m Dren-colector con tubería plastica ø 63, terreno
franco-ligero

Dren-colector con tubería corrugada plastica ranurada y unión por
manguito de 63 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 0,8
m, incluyendo colocación del tubo, alineación y pendientes, empal-
mes con dren existente. En terreno franco-ligero.

67.632,83 7,50 507.246,23

A06031 m Tubería PVC, ø 315 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 315 mm de diámetro y 0,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

830,00 42,49 35.266,70
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A21001_N2 ud Unión mecánica flexible para conexión o reparación
tubería ø 300

Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de
banda 200 mm, con manguito de estanqueidad con junta EPDM y
diámetro suficiente para unión o reparación tubería ø 300 mm 0,6
MPa, totalmente instalada.

166,00 256,03 42.500,98

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.
34.210,67 1,46 49.947,58

702.698,62TOTAL SUBAPARTADO 07020502 ..........................

TOTAL APARTADO 070205...................................... 745.529,21

APARTADO 070206 AFECCIONES POR RED TERCIARIA
A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

12.360,00 3,76 46.473,60

I06051ei t Suministro de zahorra ZA 0/20, D= 68 km

Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a
una distancia máxima de 68 km, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

6.450,00 14,88 95.976,00

I04016ca m² Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, con
riego D= 20 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación,
en terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el trans-
porte y riego con agua a una distancia de 20 km. Densidad exigida
del 100% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80
l/m³ compactado.

12.000,00 0,57 6.840,00

I06014 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20
mm, 98% PM, e> 20 cm, a> 3 m, D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con ma-
terial seleccionado (PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo
mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compacta-
ción de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor
Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga,
transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua
de 3 km, para caminos de anchura superior a 3 m.

3.000,00 4,10 12.300,00

B01004 m² Apeo de estructura con madera

Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 3 m, mediante so-
pandas, puntales y durmientes de madera, con trabajos previos de
limpieza para apoyos. Medido en superficie apuntalada. Apeo de es-
tructura, hasta una altura máxima de 3 m, mediante sopandas, pun-
tales y durmientes de madera, con trabajos previos de limpieza pa-
ra apoyos. Medido en superficie apuntalada.

400,00 72,31 28.924,00

N04_SERV m Desmontaje de acequia y demolición de pilares

Desmontaje de acequia prefabricada y demolición con medios mecá-
nicos de pilares de apoyo y cimentación de hormigón armado, consi-
derando pilares cada 4 m de apoyo de altura media 2 m. Incluye des-
peje, carga y acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de
vertido. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben va-
lorar aparte. Incluye la posterior colocación de la acequia sobre nue-
vos pilares.

120,00 82,73 9.927,60
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N05_SERV m Desvío provisional de acequias de riego con D=800

Desvío provisional de acequias de riego mediante tubería de acero
de diámetro 800 mm reutilizable, incluye apeos, tapones y conexión
con canal, posterior retirada y puesta en servicio.

24,00 832,68 19.984,32

N06_SERV m Desvío provisional de acequias de riego con D=400

Desvío provisional de acequias de riego mediante tubería de PVC
de diámetro 400 mm reutilizable, incluye apeos, tapones y conexión
con canal, posterior retirada y puesta en servicio.

120,00 305,35 36.642,00

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos
disgregados, realizada con paneles ligeros de aluminio, incluso de-
sentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura
máxima de 3 m.

1.800,00 10,97 19.746,00

I03008 m³ Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual

Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zo-
nas de difícil acceso.

1.800,00 27,93 50.274,00

N02_SER m³ Demolición de canales de riego y pedraplén

Demolición de canales de riego de hormigón armado con medios
mecánicos y retirada de pedraplén de apoyo para su posterior reutili-
zación. Incluye despeje de escombros, carga y  acarreo de escom-
bros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de gestión
de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

90,00 24,36 2.192,40

N03_SER m Desvío porvisional de canales de riego con D=1500 mm

Desvío provisional de canales de riego mediante tubería de acero
de diámetro 1.500 mm reutilizable, incluye apeos, tapones y cone-
xión con canal, posterior retirada y puesta en servicio.

2,40 363,90 873,36

I06049 m³ Construcción de pedraplén

Construcción de pedraplén, con material seleccionado de 300-500
mm, incluyendo, extendido, perfilado y compactación y sin incluir el
coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga
del material.

90,00 9,49 854,10

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5
m y diámetro entre 18 y 22 cm, para estabilización de fondo de exca-
vación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplaza-
miento del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y
recogida de los restos sobrantes, y carga a camión a contenedor.

36,00 23,35 840,60

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

8,00 9,01 72,08

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

32,60 101,08 3.295,21
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I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

94,00 119,94 11.274,36

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra
de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormi-
gón con cubilote.

126,60 8,90 1.126,74

I04021_N1 m Reconstrucción de canal de tierras, con refino y planeo

Construcción de canal de riego con tierras procedentes de la exca-
vación, incluyendo compactación, refino y planeo de taludes.

36,00 49,67 1.788,12

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

199,20 21,94 4.370,45

I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3
m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 me-
tros de altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxi-
lio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de enco-
frado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos
en altura (mayor a 2 m).

320,00 32,52 10.406,40

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia
fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida
40,00 2,21 88,40

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa
241/310 CV (178/228 kW).

89,30 51,13 4.565,91

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

144,00 16,49 2.374,56

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

7.520,00 2,09 15.716,80

A17082 ud Portabridas PE100 ø 110 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
110 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2,00 87,82 175,64
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A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro me-
nor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

490,00 6,08 2.979,20

I18008_N1 m³ Demolición elementos hormigón armado 30<e<=50cm
medios mecánicos, transporte

Demolición de elementos de hormigón armado de espesor desde
30 a 50 cm, con martillo hidráulico, incluso despeje de escombros,
carga y acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de verti-
do. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valo-
rar aparte.

80,00 27,57 2.205,60

I06033 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 32
mm, 95% PM, e> 20 cm, a<= 3 m, D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con ma-
terial seleccionado (PG-3) de tamaño máximo 32 mm, incluyendo
mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compacta-
ción de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor
Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga,
transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua
de 3 km, para caminos con una anchura máxima de 3 m.

120,00 7,17 860,40

I08046ei t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF
D, D= 68 km

Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, proce-
dente de planta fija a una distancia de 68 km, por carreteras o cami-
nos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

9,00 63,61 572,49

I08052 m² Extendido mezcla bituminosa en caliente, anchura> 3 m,
pte<= 15%

Extendido y compactado de firme con aglomerado en caliente. Al-
canzando el 97% de la densidad máxima obtenida mediante ensa-
yo Marshall (densidad aparente, según UNE-EN 12697-6 con el mé-
todo de ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, ob-
teniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas
del 15%. En caminos de anchura superior a 3 m y con espesor míni-
mo de 4 cm. No incluye el material.

180,00 0,96 172,80

I08053 ud Desplazamiento y retirada equipo de extendido de
mezclas bituminosas y aglomerado en frío

Traslados de maquinaria y equipo de extendido de mezclas bitumi-
nosas y aglomerado en frío, de aplicación en obras con volúmenes
inferiores a 200 toneladas de aglomerado o de grava-emulsión.

2,00 1.200,00 2.400,00

TOTAL APARTADO 070206...................................... 396.293,14

TOTAL SUBCAPÍTULO 0702 .....................2.852.161,11
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SUBCAPÍTULO 0703 SECTOR PALMILLAS
APARTADO 070301 AFECCIONES VIARIAS
SUBAPARTADO 07030101 CRUCES DE CAMINO AGRÍCOLA

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

1.081,50 3,76 4.066,44

I06051ei t Suministro de zahorra ZA 0/20, D= 68 km

Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a
una distancia máxima de 68 km, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

1.625,40 14,88 24.185,95

I04016ca m² Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, con
riego D= 20 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación,
en terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el trans-
porte y riego con agua a una distancia de 20 km. Densidad exigida
del 100% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80
l/m³ compactado.

2.520,00 0,57 1.436,40

I06014 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20
mm, 98% PM, e> 20 cm, a> 3 m, D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con ma-
terial seleccionado (PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo
mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compacta-
ción de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor
Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga,
transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua
de 3 km, para caminos de anchura superior a 3 m.

756,00 4,10 3.099,60

32.788,39TOTAL SUBAPARTADO 07030101 ..........................

SUBAPARTADO 07030102 CRUCES DE VIAS ASFALTADAS
I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o

aglomerado asfáltico

Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfálti-
co en calzada, con martillo neumático, incluso limpieza y despeje
de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el
contenedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos
resultantes se deben valorar aparte.

54,00 8,24 444,96

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

300,00 0,18 54,00

I06053ei t Suministro de árido 0/200 mm, D= 68 km

Suministro de árido 0/200 mm procedente de cantera autorizada, a
una distancia máxima de 68 km, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

234,60 14,03 3.291,44

I06051ei t Suministro de zahorra ZA 0/20, D= 68 km

Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a
una distancia máxima de 68 km, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

7,74 14,88 115,17
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I04016ca m² Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, con
riego D= 20 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación,
en terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el trans-
porte y riego con agua a una distancia de 20 km. Densidad exigida
del 100% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80
l/m³ compactado.

300,00 0,57 171,00

I06033 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 32
mm, 95% PM, e> 20 cm, a<= 3 m, D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con ma-
terial seleccionado (PG-3) de tamaño máximo 32 mm, incluyendo
mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compacta-
ción de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor
Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga,
transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua
de 3 km, para caminos con una anchura máxima de 3 m.

123,60 7,17 886,21

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos
disgregados, realizada con paneles ligeros de aluminio, incluso de-
sentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura
máxima de 3 m.

60,00 10,97 658,20

I03008 m³ Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual

Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zo-
nas de difícil acceso.

18,00 27,93 502,74

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5
m y diámetro entre 18 y 22 cm, para estabilización de fondo de exca-
vación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplaza-
miento del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y
recogida de los restos sobrantes, y carga a camión a contenedor.

36,00 23,35 840,60

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

1,32 101,08 133,43

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

13,47 119,94 1.615,59

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra
de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormi-
gón con cubilote.

12,36 8,90 110,00

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

48,00 13,06 626,88
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I08048ei t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 22 SURF
D, D= 68 km

Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 22 SURF D, proce-
dente de planta fija a una distancia de 68 km, por carreteras o cami-
nos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

2,06 57,13 117,69

I08046ei t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF
D, D= 68 km

Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, proce-
dente de planta fija a una distancia de 68 km, por carreteras o cami-
nos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

1,47 63,61 93,51

I08052 m² Extendido mezcla bituminosa en caliente, anchura> 3 m,
pte<= 15%

Extendido y compactado de firme con aglomerado en caliente. Al-
canzando el 97% de la densidad máxima obtenida mediante ensa-
yo Marshall (densidad aparente, según UNE-EN 12697-6 con el mé-
todo de ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, ob-
teniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas
del 15%. En caminos de anchura superior a 3 m y con espesor míni-
mo de 4 cm. No incluye el material.

24,00 0,96 23,04

I08053 ud Desplazamiento y retirada equipo de extendido de
mezclas bituminosas y aglomerado en frío

Traslados de maquinaria y equipo de extendido de mezclas bitumi-
nosas y aglomerado en frío, de aplicación en obras con volúmenes
inferiores a 200 toneladas de aglomerado o de grava-emulsión.

1,00 1.200,00 1.200,00

I09008 ud Señal triangular tipo peligro, reflectante 90 cm, colocada

Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y 90 cm de lado, in-
cluyendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigo-
nado.

2,00 102,15 204,30

I09017 ud Señal prohibición u obligación, reflectante, ø 90 cm,
colocada

Señal de prohibición, restricción u obligación, reflectante, de forma
circular y 90 cm de diámetro, incluyendo el poste de sustentación,
tornillería, excavación y hormigonado.

2,00 129,35 258,70

L01236 ud Barrera de seguridad, colocada

Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta
densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l.

20,00 16,99 339,80

I09056 m² Pintura plástica en frio, bicomponente en paso de
peatones y símbolos

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una
dotación de pintura de 3 kg/m², y 0,5 kg/m2 de microesferas de vi-
drio, en paso peatones y símbolos tipo flechas, stop, etc, incluso ba-
rrido y premarcaje sobre el pavimento.

0,72 10,22 7,36

I04021 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, 3< a<= 5 m, t.
compacto

Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cune-
tas, con pendiente 1:1, tanto el talud exterior como el interior y una
profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, exclusi-
vamente, el correspondiente a la actuación normal de la motonivela-
dora. Precio hasta una anchura máxima de camino de 5 m y mínima
de 3 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno compacto.

6,80 0,42 2,86

Página 266



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL
GUADALQUIVIR (SEVILLA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

I04031 m³ Excavación cunetas, profundidad<= 50 cm, a> 3 m, terreno
franco-ligero

Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de ra-
santes y refino de taludes, hasta 50 cm de profundidad en terreno
franco-ligero, para un camino de anchura superior a 3 m entre aris-
tas interiores.

2,40 0,38 0,91

A05108 ud Brida enchufe fundición Ø 500 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

2,00 1.192,92 2.385,84

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

1.119,00 5,68 6.355,92

20.440,15TOTAL SUBAPARTADO 07030102 ..........................

SUBAPARTADO 07030103 CRUCE AUTOVIA AP-4 POR VIADUCTO
I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o

aglomerado asfáltico

Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfálti-
co en calzada, con martillo neumático, incluso limpieza y despeje
de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el
contenedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos
resultantes se deben valorar aparte.

9,00 8,24 74,16

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

400,00 0,18 72,00

I06053ei t Suministro de árido 0/200 mm, D= 68 km

Suministro de árido 0/200 mm procedente de cantera autorizada, a
una distancia máxima de 68 km, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

13,50 14,03 189,41

I06033 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 32
mm, 95% PM, e> 20 cm, a<= 3 m, D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con ma-
terial seleccionado (PG-3) de tamaño máximo 32 mm, incluyendo
mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compacta-
ción de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor
Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga,
transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua
de 3 km, para caminos con una anchura máxima de 3 m.

300,00 7,17 2.151,00
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I06051ei t Suministro de zahorra ZA 0/20, D= 68 km

Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a
una distancia máxima de 68 km, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

5,81 14,88 86,45

I04016ca m² Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, con
riego D= 20 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación,
en terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el trans-
porte y riego con agua a una distancia de 20 km. Densidad exigida
del 100% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80
l/m³ compactado.

200,00 0,57 114,00

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos
disgregados, realizada con paneles ligeros de aluminio, incluso de-
sentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura
máxima de 3 m.

60,00 10,97 658,20

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

0,90 101,08 90,97

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

6,00 119,94 719,64

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra
de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormi-
gón con cubilote.

19,75 8,90 175,78

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bom-
ba de hormigón hasta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

19,75 20,02 395,40

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

120,00 13,06 1.567,20

I09008 ud Señal triangular tipo peligro, reflectante 90 cm, colocada

Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y 90 cm de lado, in-
cluyendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigo-
nado.

2,00 102,15 204,30

I09017 ud Señal prohibición u obligación, reflectante, ø 90 cm,
colocada

Señal de prohibición, restricción u obligación, reflectante, de forma
circular y 90 cm de diámetro, incluyendo el poste de sustentación,
tornillería, excavación y hormigonado.

2,00 129,35 258,70
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I09056 m² Pintura plástica en frio, bicomponente en paso de
peatones y símbolos

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una
dotación de pintura de 3 kg/m², y 0,5 kg/m2 de microesferas de vi-
drio, en paso peatones y símbolos tipo flechas, stop, etc, incluso ba-
rrido y premarcaje sobre el pavimento.

0,54 10,22 5,52

I04021 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, 3< a<= 5 m, t.
compacto

Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cune-
tas, con pendiente 1:1, tanto el talud exterior como el interior y una
profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, exclusi-
vamente, el correspondiente a la actuación normal de la motonivela-
dora. Precio hasta una anchura máxima de camino de 5 m y mínima
de 3 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno compacto.

1,80 0,42 0,76

I04031 m³ Excavación cunetas, profundidad<= 50 cm, a> 3 m, terreno
franco-ligero

Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de ra-
santes y refino de taludes, hasta 50 cm de profundidad en terreno
franco-ligero, para un camino de anchura superior a 3 m entre aris-
tas interiores.

0,90 0,38 0,34

6.763,83TOTAL SUBAPARTADO 07030103 ..........................

TOTAL APARTADO 070301...................................... 59.992,37

APARTADO 070302 AFECCIONES ABASTECIMIENTO
A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.

27,34 1,98 54,13

A01012eiN m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D= 68 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte D= 68 km.

3,04 41,79 127,04

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.
24,30 1,46 35,48

A08035 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

25,00 53,51 1.337,75
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A04003 m Tubería de fundición dúctil, ø 250 mm, clase C40, colocada

Tubería de fundición dúctil, 250 mm de diámetro nominal, y Clase
de Presión C 40, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con re-
vestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de aca-
bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, proba-
da, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cu-
yos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la nor-
ma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni
cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excava-
ción. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

29,00 78,66 2.281,14

A17088 ud Portabridas PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
250 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2,00 288,94 577,88

A21001_N1 ud Unión mecánica flexible para conexión o reparación
tubería ø 250

Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de
banda 200 mm, con manguito de estanqueidad con junta EPDM y
diámetro suficiente para unión o reparación tubería ø 250 mm 1,6
MPa, totalmente instalada.

4,00 287,56 1.150,24

TOTAL APARTADO 070302...................................... 5.563,66

APARTADO 070303 AFECCIONES A CAUCES
SUBAPARTADO 07030301 A-3-IX

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

373,20 0,18 67,18

I10016 m³ Excavación cauces y desagües, vol> 16 m³/m, t.
franco-ligero

Excavación de cauces y desagües con retroexcavadora o dragali-
na, incluyendo refino de taludes, volumen de excavación con más
de 16 m³/m, en terreno franco-ligero medido sobre perfil.

1.520,00 0,60 912,00

I03030 m³ Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual

Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual, en ci-
mentaciones, trasdós de muros y accesos.

1.453,00 7,12 10.345,36

I02044b m³ Carga mecánica, transporte D= 15 a 25 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte de tierras
hasta una distancia máxima de 15 a 25 m.

647,00 1,64 1.061,08
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I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el
transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una
distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del
Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para
caminos con una anchura superior a 3 metros.

647,00 1,16 750,52

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

8,00 9,01 72,08

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5
m y diámetro entre 18 y 22 cm, para estabilización de fondo de exca-
vación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplaza-
miento del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y
recogida de los restos sobrantes, y carga a camión a contenedor.

73,00 23,35 1.704,55

I28002N2 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 6 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 6
m y diámetro entre 18 y 22 cm, para estabilización de fondo de exca-
vación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplaza-
miento del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y
recogida de los restos sobrantes, y carga a camión a contenedor.

154,00 28,84 4.441,36

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

2,65 101,08 267,86

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

23,49 119,94 2.817,39

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra
de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormi-
gón con cubilote.

13,08 8,90 116,41

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bom-
ba de hormigón hasta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

13,08 20,02 261,86

I14065 ud Desplazamiento y retirada de bomba de hormigón para
volúmenes de hormigón <= 40 m³

Desplazamiento y retirada de bomba de hormigón para volúmenes
de hormigón menores o iguales a 40 m³.

1,00 314,97 314,97
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I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

89,00 13,06 1.162,34

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

2.094,00 5,66 11.852,04

A05109N2 ud Brida enchufe fundición Ø 800 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 800 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

2,00 3.399,07 6.798,14

I21007ei m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D= 68 km

Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de
transporte de la piedra de 68 km, colocada a máquina e incluida zan-
ja de anclaje.

134,00 63,77 8.545,18

51.490,32TOTAL SUBAPARTADO 07030301 ..........................

SUBAPARTADO 07030302 A-3-IX-24
I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20

m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

321,00 0,18 57,78

I10016 m³ Excavación cauces y desagües, vol> 16 m³/m, t.
franco-ligero

Excavación de cauces y desagües con retroexcavadora o dragali-
na, incluyendo refino de taludes, volumen de excavación con más
de 16 m³/m, en terreno franco-ligero medido sobre perfil.

1.701,00 0,60 1.020,60

I03030 m³ Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual

Relleno mecánico y extendido de áridos con apoyo manual, en ci-
mentaciones, trasdós de muros y accesos.

1.647,00 7,12 11.726,64

I02044b m³ Carga mecánica, transporte D= 15 a 25 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte de tierras
hasta una distancia máxima de 15 a 25 m.

636,00 1,64 1.043,04

Página 272



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL
GUADALQUIVIR (SEVILLA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el
transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una
distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del
Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para
caminos con una anchura superior a 3 metros.

636,00 1,16 737,76

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

8,00 9,01 72,08

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5
m y diámetro entre 18 y 22 cm, para estabilización de fondo de exca-
vación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplaza-
miento del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y
recogida de los restos sobrantes, y carga a camión a contenedor.

81,00 23,35 1.891,35

I28002N2 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 6 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 6
m y diámetro entre 18 y 22 cm, para estabilización de fondo de exca-
vación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplaza-
miento del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y
recogida de los restos sobrantes, y carga a camión a contenedor.

135,00 28,84 3.893,40

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

2,70 101,08 272,92

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

42,90 119,94 5.145,43

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra
de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormi-
gón con cubilote.

22,80 8,90 202,92

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bom-
ba de hormigón hasta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

781,55 20,02 15.646,63

I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

108,00 13,06 1.410,48
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A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras.

5.152,00 5,23 26.944,96

A05109N4 ud Brida enchufe fundición Ø 1000 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 1000 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

2,00 10.046,94 20.093,88

I21007ei m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D= 68 km

Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de
transporte de la piedra de 68 km, colocada a máquina e incluida zan-
ja de anclaje.

134,00 63,77 8.545,18

98.705,05TOTAL SUBAPARTADO 07030302 ..........................

TOTAL APARTADO 070303...................................... 150.195,37

APARTADO 070304 AFECCIONES A INFRAEST. RIEGO
SUBAPARTADO 07030401 AFECCIONES CANALES DE RIEGO

N02_SER m³ Demolición de canales de riego y pedraplén

Demolición de canales de riego de hormigón armado con medios
mecánicos y retirada de pedraplén de apoyo para su posterior reutili-
zación. Incluye despeje de escombros, carga y  acarreo de escom-
bros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de gestión
de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

444,00 24,36 10.815,84

N03_SER m Desvío porvisional de canales de riego con D=1500 mm

Desvío provisional de canales de riego mediante tubería de acero
de diámetro 1.500 mm reutilizable, incluye apeos, tapones y cone-
xión con canal, posterior retirada y puesta en servicio.

12,00 363,90 4.366,80

I06049 m³ Construcción de pedraplén

Construcción de pedraplén, con material seleccionado de 300-500
mm, incluyendo, extendido, perfilado y compactación y sin incluir el
coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga
del material.

360,00 9,49 3.416,40

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos
disgregados, realizada con paneles ligeros de aluminio, incluso de-
sentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura
máxima de 3 m.

144,00 10,97 1.579,68

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5
m y diámetro entre 18 y 22 cm, para estabilización de fondo de exca-
vación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplaza-
miento del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y
recogida de los restos sobrantes, y carga a camión a contenedor.

103,00 23,35 2.405,05
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I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

32,00 9,01 288,32

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

3,42 101,08 345,69

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

115,10 119,94 13.805,09

I04021_N1 m Reconstrucción de canal de tierras, con refino y planeo

Construcción de canal de riego con tierras procedentes de la exca-
vación, incluyendo compactación, refino y planeo de taludes.

48,00 49,67 2.384,16

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

6.720,00 2,09 14.044,80

I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3
m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 me-
tros de altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxi-
lio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de enco-
frado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos
en altura (mayor a 2 m).

320,00 32,52 10.406,40

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

12,58 21,94 276,01

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

132,58 16,49 2.186,24

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra
de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormi-
gón con cubilote.

118,52 8,90 1.054,83

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

1.278,00 5,68 7.259,04
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A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

2.249,00 5,66 12.729,34

A05107 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

2,00 832,68 1.665,36

A05108 ud Brida enchufe fundición Ø 500 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

2,00 1.192,92 2.385,84

A05109 ud Brida enchufe fundición Ø 630 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 630 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

2,00 1.690,52 3.381,04

A05109N2 ud Brida enchufe fundición Ø 800 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 800 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

2,00 3.399,07 6.798,14

101.594,07TOTAL SUBAPARTADO 07030401 ..........................
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SUBAPARTADO 07030402 AFECCIONES ACEQUIAS DE RIEGO
B01004 m² Apeo de estructura con madera

Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 3 m, mediante so-
pandas, puntales y durmientes de madera, con trabajos previos de
limpieza para apoyos. Medido en superficie apuntalada. Apeo de es-
tructura, hasta una altura máxima de 3 m, mediante sopandas, pun-
tales y durmientes de madera, con trabajos previos de limpieza pa-
ra apoyos. Medido en superficie apuntalada.

370,00 72,31 26.754,70

N04_SERV m Desmontaje de acequia y demolición de pilares

Desmontaje de acequia prefabricada y demolición con medios mecá-
nicos de pilares de apoyo y cimentación de hormigón armado, consi-
derando pilares cada 4 m de apoyo de altura media 2 m. Incluye des-
peje, carga y acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de
vertido. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben va-
lorar aparte. Incluye la posterior colocación de la acequia sobre nue-
vos pilares.

96,00 82,73 7.942,08

N05_SERV m Desvío provisional de acequias de riego con D=800

Desvío provisional de acequias de riego mediante tubería de acero
de diámetro 800 mm reutilizable, incluye apeos, tapones y conexión
con canal, posterior retirada y puesta en servicio.

112,00 832,68 93.260,16

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos
disgregados, realizada con paneles ligeros de aluminio, incluso de-
sentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura
máxima de 3 m.

1.110,00 10,97 12.176,70

I03008 m³ Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual

Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zo-
nas de difícil acceso.

444,00 27,93 12.400,92

I17014 ud Cimiento apoyo acequia T-800

Cimiento para apoyo de acequia prefabricada T-800, con hormigón
para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con ári-
do de 20 mm de tamaño máximo.

21,00 116,29 2.442,09

I17022 m Pilar apoyo acequia T-800

Pilar para apoyo de acequia prefabricada T-800, con hormigón para
armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de
20 mm de tamaño máximo.

21,00 153,75 3.228,75

158.205,40TOTAL SUBAPARTADO 07030402 ..........................
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SUBAPARTADO 07030403 AFECCIONES A DESAGUES
I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

129,49 101,08 13.088,85

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

1.221,66 119,94 146.525,90

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra
de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormi-
gón con cubilote.

1.233,29 8,90 10.976,28

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bom-
ba de hormigón hasta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

137,04 20,02 2.743,54

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

4.320,00 16,49 71.236,80

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5
m y diámetro entre 18 y 22 cm, para estabilización de fondo de exca-
vación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplaza-
miento del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y
recogida de los restos sobrantes, y carga a camión a contenedor.

2.348,00 23,35 54.825,80

I28002N2 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 6 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 6
m y diámetro entre 18 y 22 cm, para estabilización de fondo de exca-
vación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplaza-
miento del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y
recogida de los restos sobrantes, y carga a camión a contenedor.

4.200,00 28,84 121.128,00
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A02023N1 m Tubería acero helicoidal, ø 1.422 mm, esp.11,9 mm, revest,
colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 1.422 mm de diámetro exterior y 11,9 mm de espesor, con solda-
dura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epo-
xi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exterior-
mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliureta-
no mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de es-
pesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300
metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cor-
dón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con po-
lietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras
de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca-
ma, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesi-
dades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in-
dependientemente con su mano de obra correspondiente.

24,00 1.179,16 28.299,84

A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras.

51.913,00 5,23 271.504,99

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

16.040,00 5,66 90.786,40

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

26.197,00 5,68 148.798,96

A05106 ud Brida enchufe fundición Ø 315 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 315 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

10,00 430,28 4.302,80
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A05107 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

24,00 832,68 19.984,32

A05108 ud Brida enchufe fundición Ø 500 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

22,00 1.192,92 26.244,24

A05109 ud Brida enchufe fundición Ø 630 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 630 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

4,00 1.690,52 6.762,08

A05109N1 ud Brida enchufe fundición Ø 700 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 700 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

2,00 2.930,45 5.860,90

A05109N2 ud Brida enchufe fundición Ø 800 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 800 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

8,00 3.399,07 27.192,56

A05109N3 ud Brida enchufe fundición Ø 900 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 900 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

2,00 6.738,43 13.476,86
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A05109N4 ud Brida enchufe fundición Ø 1000 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 1000 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

16,00 10.046,94 160.751,04

1.224.490,16TOTAL SUBAPARTADO 07030403 ..........................

SUBAPARTADO 07030404 AFECCIONES A TUBERÍAS DE RIEGO
N04_SERV_1 m Desmontaje, corte y demolición de tubería existente de

acero d>=700

Desmontaje, corte y demolición de tubería existente de acero
d>=700, cualquier espesor. Incluye despeje, carga y acarreo de es-
combros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de la
gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

240,00 101,00 24.240,00

N04_SERV_2 m Desmontaje, corte y demolición de tubería existente de
PVC d<700

Desmontaje, corte y demolición de tubería existente de PVC d<700.
Incluye despeje, carga y acarreo de escombros hasta el contene-
dor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos resultan-
tes se deben valorar aparte.

408,00 54,95 22.419,60

46.659,60TOTAL SUBAPARTADO 07030404 ..........................

TOTAL APARTADO 070304...................................... 1.530.949,23

APARTADO 070305 AFECCIONES INTERIORES EN PARCELAS
SUBAPARTADO 07030501 ACCESOS A PARCELAS

I06051ei t Suministro de zahorra ZA 0/20, D= 68 km

Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a
una distancia máxima de 68 km, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

4.837,50 14,88 71.982,00

I06033 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 32
mm, 95% PM, e> 20 cm, a<= 3 m, D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con ma-
terial seleccionado (PG-3) de tamaño máximo 32 mm, incluyendo
mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compacta-
ción de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor
Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga,
transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua
de 3 km, para caminos con una anchura máxima de 3 m.

2.250,00 7,17 16.132,50

88.114,50TOTAL SUBAPARTADO 07030501 ..........................
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SUBAPARTADO 07030502 REPOSICIÓN DE DRENAJES EN PARCELAS
A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.

32.176,99 1,98 63.710,44

I11009N1 m Dren-colector con tubería plastica ø 63, terreno
franco-ligero

Dren-colector con tubería corrugada plastica ranurada y unión por
manguito de 63 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 0,8
m, incluyendo colocación del tubo, alineación y pendientes, empal-
mes con dren existente. En terreno franco-ligero.

63.535,97 7,50 476.519,78

A06031 m Tubería PVC, ø 315 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 315 mm de diámetro y 0,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

420,00 42,49 17.845,80

A21001_N2 ud Unión mecánica flexible para conexión o reparación
tubería ø 300

Unión mecánica flexible de acero inoxidable AISI-304 de ancho de
banda 200 mm, con manguito de estanqueidad con junta EPDM y
diámetro suficiente para unión o reparación tubería ø 300 mm 0,6
MPa, totalmente instalada.

84,00 256,03 21.506,52

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.
32.176,99 1,46 46.978,41

626.560,95TOTAL SUBAPARTADO 07030502 ..........................

TOTAL APARTADO 070305...................................... 714.675,45

APARTADO 070306 AFECCIONES POR RED TERCIARIA
A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

6.798,00 3,76 25.560,48

I06051ei t Suministro de zahorra ZA 0/20, D= 68 km

Suministro de zahorra ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, a
una distancia máxima de 68 km, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

3.547,50 14,88 52.786,80

I04016ca m² Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, con
riego D= 20 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación,
en terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el trans-
porte y riego con agua a una distancia de 20 km. Densidad exigida
del 100% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80
l/m³ compactado.

6.600,00 0,57 3.762,00
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I06014 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20
mm, 98% PM, e> 20 cm, a> 3 m, D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con ma-
terial seleccionado (PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo
mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compacta-
ción de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor
Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga,
transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua
de 3 km, para caminos de anchura superior a 3 m.

1.650,00 4,10 6.765,00

B01004 m² Apeo de estructura con madera

Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 3 m, mediante so-
pandas, puntales y durmientes de madera, con trabajos previos de
limpieza para apoyos. Medido en superficie apuntalada. Apeo de es-
tructura, hasta una altura máxima de 3 m, mediante sopandas, pun-
tales y durmientes de madera, con trabajos previos de limpieza pa-
ra apoyos. Medido en superficie apuntalada.

400,00 72,31 28.924,00

N04_SERV m Desmontaje de acequia y demolición de pilares

Desmontaje de acequia prefabricada y demolición con medios mecá-
nicos de pilares de apoyo y cimentación de hormigón armado, consi-
derando pilares cada 4 m de apoyo de altura media 2 m. Incluye des-
peje, carga y acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de
vertido. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben va-
lorar aparte. Incluye la posterior colocación de la acequia sobre nue-
vos pilares.

120,00 82,73 9.927,60

N05_SERV m Desvío provisional de acequias de riego con D=800

Desvío provisional de acequias de riego mediante tubería de acero
de diámetro 800 mm reutilizable, incluye apeos, tapones y conexión
con canal, posterior retirada y puesta en servicio.

24,00 832,68 19.984,32

N06_SERV m Desvío provisional de acequias de riego con D=400

Desvío provisional de acequias de riego mediante tubería de PVC
de diámetro 400 mm reutilizable, incluye apeos, tapones y conexión
con canal, posterior retirada y puesta en servicio.

120,00 305,35 36.642,00

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos
disgregados, realizada con paneles ligeros de aluminio, incluso de-
sentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura
máxima de 3 m.

1.800,00 10,97 19.746,00

I03008 m³ Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual

Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zo-
nas de difícil acceso.

1.800,00 27,93 50.274,00

N02_SER m³ Demolición de canales de riego y pedraplén

Demolición de canales de riego de hormigón armado con medios
mecánicos y retirada de pedraplén de apoyo para su posterior reutili-
zación. Incluye despeje de escombros, carga y  acarreo de escom-
bros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de gestión
de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

90,00 24,36 2.192,40

N03_SER m Desvío porvisional de canales de riego con D=1500 mm

Desvío provisional de canales de riego mediante tubería de acero
de diámetro 1.500 mm reutilizable, incluye apeos, tapones y cone-
xión con canal, posterior retirada y puesta en servicio.

2,40 363,90 873,36

Página 283



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL
GUADALQUIVIR (SEVILLA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

I06049 m³ Construcción de pedraplén

Construcción de pedraplén, con material seleccionado de 300-500
mm, incluyendo, extendido, perfilado y compactación y sin incluir el
coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga
del material.

90,00 9,49 854,10

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5
m y diámetro entre 18 y 22 cm, para estabilización de fondo de exca-
vación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplaza-
miento del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y
recogida de los restos sobrantes, y carga a camión a contenedor.

36,00 23,35 840,60

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

8,00 9,01 72,08

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

32,60 101,08 3.295,21

I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

94,00 119,94 11.274,36

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra
de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormi-
gón con cubilote.

126,60 8,90 1.126,74

I04021_N1 m Reconstrucción de canal de tierras, con refino y planeo

Construcción de canal de riego con tierras procedentes de la exca-
vación, incluyendo compactación, refino y planeo de taludes.

36,00 49,67 1.788,12

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

199,20 21,94 4.370,45

I16036 m² Encofrado y desencofrado muros dos caras, 1,5 < h <= 3
m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros dos caras, entre 1,5 y 3 me-
tros de altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxi-
lio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de enco-
frado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos
en altura (mayor a 2 m).

320,00 32,52 10.406,40

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia
fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida
40,00 2,21 88,40
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Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa
241/310 CV (178/228 kW).

89,30 51,13 4.565,91

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

144,00 16,49 2.374,56

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

7.520,00 2,09 15.716,80

A17082 ud Portabridas PE100 ø 110 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
110 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2,00 87,82 175,64

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro me-
nor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

490,00 6,08 2.979,20

I18008_N1 m³ Demolición elementos hormigón armado 30<e<=50cm
medios mecánicos, transporte

Demolición de elementos de hormigón armado de espesor desde
30 a 50 cm, con martillo hidráulico, incluso despeje de escombros,
carga y acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de verti-
do. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valo-
rar aparte.

80,00 27,57 2.205,60

I06033 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 32
mm, 95% PM, e> 20 cm, a<= 3 m, D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con ma-
terial seleccionado (PG-3) de tamaño máximo 32 mm, incluyendo
mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compacta-
ción de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor
Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga,
transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua
de 3 km, para caminos con una anchura máxima de 3 m.

120,00 7,17 860,40

I08046ei t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF
D, D= 68 km

Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, proce-
dente de planta fija a una distancia de 68 km, por carreteras o cami-
nos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

9,00 63,61 572,49

I08052 m² Extendido mezcla bituminosa en caliente, anchura> 3 m,
pte<= 15%

Extendido y compactado de firme con aglomerado en caliente. Al-
canzando el 97% de la densidad máxima obtenida mediante ensa-
yo Marshall (densidad aparente, según UNE-EN 12697-6 con el mé-
todo de ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, ob-
teniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas
del 15%. En caminos de anchura superior a 3 m y con espesor míni-
mo de 4 cm. No incluye el material.

180,00 0,96 172,80
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I08053 ud Desplazamiento y retirada equipo de extendido de
mezclas bituminosas y aglomerado en frío

Traslados de maquinaria y equipo de extendido de mezclas bitumi-
nosas y aglomerado en frío, de aplicación en obras con volúmenes
inferiores a 200 toneladas de aglomerado o de grava-emulsión.

2,00 1.200,00 2.400,00

TOTAL APARTADO 070306...................................... 323.577,82

TOTAL SUBCAPÍTULO 0703 .....................2.784.953,90
TOTAL CAPÍTULO 07..................................8.957.239,42
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CAPÍTULO 08 CONEXIONES A RED EXISTENTE
SUBCAPÍTULO 0801 SECTOR BELMONTE
APARTADO 080101 LOCALIZACIÓN, DEMOLICIÓN Y MOVIMIENTO DE
TIERRAS

I03009 m³ Excavación manual pozo hasta 1,3 m profundidad, terreno
franco-ligero

Excavación en pozo (picado y elevación) hasta 1,3 m de profundi-
dad, de forma manual, en terreno franco-ligero, medido sobre perfil.

1.635,60 39,92 65.293,15

I03010 m³ Excavación manual pozo hasta 1,3 m profundidad, terreno
compacto

Excavación en pozo (picado y elevación) hasta 1,3 m de profundi-
dad, de forma manual, en terreno compacto, medido sobre perfil.

163,56 52,63 8.608,16

I03001 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m

Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profun-
didad en terreno compacto y zonas de difícil acceso. Para cimenta-
ciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.

95,00 45,37 4.310,15

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.

3.715,00 1,98 7.355,70

A01002CAE m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero
CAE

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

743,00 2,18 1.619,74

I03015 m³ Acopio manual de materiales de excavación

Acopio manual de materiales procedentes de excavación manual
en terreno de difícil acceso.

1.635,60 53,38 87.308,33

A01006eiCAE m³ Construcción cama tuberías, D= 68 km CAE

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte de 68 km.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

108,00 45,12 4.872,96

A01012eiNCAEm³ Construcción cama tuberías con gravilla, D= 68 km CAE

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte D= 68 km.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

142,50 45,97 6.550,73

A01017CAE m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones CAE

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

3.715,00 7,17 26.636,55

A01007CAE m³ Relleno mecánico de zanjas CAE

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

1.635,60 1,61 2.633,32
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CRE.M01156 h Miniexcavadora orugas 71/100 CV (52/74 kW) 14,5 t, cazo
0,60 m³ en conexiones redes existentes.

Miniexcavadora orugas 71/100 CV (52/74 kW) 14,5 t, cazo 0,60 m³
en conexiones redes existentes.

108,00 54,93 5.932,44

CRE.M01155 h Retrocargo 101/130 CV (75/96 kW) 9,0 t, cazo 0,70 m³,
cuchara 1,10 m³ en conexiones redes existentes.

Retrocargo 101/130 CV (75/96 kW) 9,0 t, cazo 0,70 m³, cuchara
1,10 m³ en conexiones redes existentes.

108,00 45,75 4.941,00

CRE.M01033 h Dumper de obra hasta 3.500 kg en conexiones redes
existentes.

Dumper de obra hasta 3.500 kg en conexiones redes existentes.
108,00 52,97 5.720,76

CRE.M01064 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV (97/118
kW), 19 t, cazo 0,90 m³ en conexiones redes existentes.

Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 19 t,
cazo 0,90 m³ en conexiones redes existentes.

108,00 63,63 6.872,04

CRE.M01058 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV (97/118
kW), 22 t, cazo 1,10 m³ en conexiones redes existentes.

Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 t,
cazo 1,10 m³ en conexiones redes existentes.

57,00 72,85 4.152,45

A01014 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil
maniobrabilidad con minirretroexcavadora, terreno
compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de pro-
fundidad, en zonas de difícil maniobrabilidad, con miniretroexcavado-
ra, en terreno compacto, medido sobre perfil.

52,40 16,60 869,84

A01013 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil
maniobrabilidad con minirretroexcavadora, terreno
franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de pro-
fundidad, en zonas de difícil maniobrabilidad, con miniretroexcavado-
ra, en terreno franco-ligero, medido sobre perfil.

524,00 8,30 4.349,20

CRE.M02007 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra en conexiones
redes existentes.

Bandeja vibrante manual, sin mano de obra en conexiones redes
existentes.

93,00 6,03 560,79

CRE.M02056 h Equipo mecánico para realización de los trabajos de
perforación del muro y del terreno en conexiones redes
existentes.

Equipo mecánico para realización de los trabajos de perforación
del muro y del terreno en conexiones redes existentes.

75,00 80,00 6.000,00

CRE.M02002 h Martillo hidráulico 501-1.000 kg, completo, sin mano de
obra en conexiones redes existentes.

Martillo hidráulico 501-1.000 kg, completo, sin mano de obra en co-
nexiones redes existentes.

57,00 5,03 286,71

CRE.O01010 h Práctico de topografía en conexiones redes existentes.

Práctico de topografía en conexiones redes existentes.
150,00 29,27 4.390,50

CRE.O01009 h Peón en conexiones redes existentes.

Peón en conexiones redes existentes.
296,00 21,35 6.319,60
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CRE.O01005 h Oficial de oficios en conexiones redes existentes.

Oficial de oficios en conexiones redes existentes.
74,00 22,11 1.636,14

CRE.O01004 h Oficial especialista en conexiones redes existentes.

Oficial especialista en conexiones redes existentes.
55,00 24,94 1.371,70

CRE.O01003 h Maquinista o conductor en conexiones redes existentes.

Maquinista o conductor en conexiones redes existentes.
91,00 27,31 2.485,21

CRE.O01001 h Capataz en conexiones redes existentes.

Capataz en conexiones redes existentes.
26,20 26,79 701,90

TOTAL APARTADO 080101...................................... 271.779,07

APARTADO 080102 ELEMENTOS DE CONEXIÓN
A02023N3CAEm Tubería acero helicoidal, ø 1.831 mm, esp.15,9 mm, revest,

colocada CAE

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 1.831 mm de diámetro exterior y 15,9 mm de espesor, con solda-
dura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epo-
xi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exterior-
mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliureta-
no mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de es-
pesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300
metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cor-
dón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con po-
lietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras
de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca-
ma, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesi-
dades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in-
dependientemente con su mano de obra correspondiente. Para Con-
diciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

24,00 2.111,77 50.682,48

A02023N1CAEm Tubería acero helicoidal, ø 1.422 mm, esp.11,9 mm, revest,
colocada CAE

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 1.422 mm de diámetro exterior y 11,9 mm de espesor, con solda-
dura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epo-
xi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exterior-
mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliureta-
no mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de es-
pesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300
metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cor-
dón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con po-
lietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras
de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca-
ma, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesi-
dades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in-
dependientemente con su mano de obra correspondiente. Para Con-
diciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

48,00 1.297,08 62.259,84
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A02022CAE m Tubería acero helicoidal, ø 1.219 mm, esp.10 mm, revest,
colocada CAE

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 1.219 mm de diámetro exterior y 10 mm de espesor, con soldadu-
ra helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mí-
nimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano míni-
mo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,
en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, dis-
tribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros des-
de el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de solda-
dura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación
de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras
y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm
de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epo-
xi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares
que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que
realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra
correspondiente.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

24,00 904,27 21.702,48

A03001CAE kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm,
colocada CAE

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro me-
nor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

14.400,00 6,69 96.336,00

A03003CAE kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm,
colocada CAE

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

33.926,60 6,23 211.362,72

A03004CAE kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm,
colocada CAE

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

14.418,20 5,75 82.904,65

A05109N1 ud Brida enchufe fundición Ø 700 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 700 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

8,00 2.930,45 23.443,60
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A05109N2 ud Brida enchufe fundición Ø 800 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 800 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

35,00 3.399,07 118.967,45

A05109N3 ud Brida enchufe fundición Ø 900 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 900 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

12,00 6.738,43 80.861,16

A06025CAE m Tubería PVC, ø 200 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada
CAE

Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

72,00 20,64 1.486,08

A06063CAE m Tubería PVC orientado, ø 800 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada CAE

Tubería de PVC orientado de 800 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

72,00 327,44 23.575,68

A08026CAE m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada CAE

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

576,00 26,61 15.327,36
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A08035CAE m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada CAE

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

360,00 58,86 21.189,60

A17087 ud Portabridas PE100 ø 200 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
200 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

72,00 202,12 14.552,64

CRE.O01010 h Práctico de topografía en conexiones redes existentes.

Práctico de topografía en conexiones redes existentes.
150,00 29,27 4.390,50

CRE.O01009 h Peón en conexiones redes existentes.

Peón en conexiones redes existentes.
296,00 21,35 6.319,60

CRE.O01005 h Oficial de oficios en conexiones redes existentes.

Oficial de oficios en conexiones redes existentes.
74,00 22,11 1.636,14

CRE.O01004 h Oficial especialista en conexiones redes existentes.

Oficial especialista en conexiones redes existentes.
55,00 24,94 1.371,70

CRE.O01001 h Capataz en conexiones redes existentes.

Capataz en conexiones redes existentes.
26,20 26,79 701,90

CRE.M01179 h Elevador telescópico 161/190 CV (119/140 kW) en
conexiones redes existentes.

Elevador telescópico 161/190 CV (119/140 kW) en conexiones re-
des existentes.

76,00 85,91 6.529,16

CRE.M01124 h Grúa autopropulsada 311/400 CV (229/294 kW) en
conexiones redes existentes.

Grúa autopropulsada 311/400 CV (229/294 kW) en conexiones re-
des existentes.

110,00 100,66 11.072,60

CRE.M04010 h Grupo electrógeno 31/70 CV en conexiones redes
existentes.

Grupo electrógeno 31/70 CV en conexiones redes existentes.
296,00 47,50 14.060,00

CRE.M05001 h Bomba pistón lodos 31/70 CV en conexiones redes
existentes.

Bomba pistón lodos 31/70 CV en conexiones redes existentes.
19,00 74,13 1.408,47

CRE.M05007 h Motobomba hasta 30 CV en conexiones redes existentes.

Motobomba hasta 30 CV en conexiones redes existentes.
36,00 44,65 1.607,40

CRE.M05009 h Motobomba 131/160 CV, 150 l/s a 50 m en conexiones
redes existentes.

Motobomba 131/160 CV, 150 l/s a 50 m en conexiones redes exis-
tentes.

19,00 66,47 1.262,93
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CRE.M01025 h Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) en
conexiones redes existentes.

Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) en conexiones re-
des existentes.

150,00 46,03 6.904,50

CRE.M02027 h Máquina soldadora tubería plástico hasta 30 CV, sin mano
de obra en conexiones redes existentes.

Máquina soldadora tubería plástico hasta 30 CV, sin mano de obra
en conexiones redes existentes.

144,00 1,48 213,12

CRE.M02029 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de obra en
conexiones redes existentes.

Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de obra en conexiones
redes existentes.

144,00 1,70 244,80

CRE.M02031 h Radial hasta 30 CV, sin mano de obra en conexiones
redes existentes.

Radial hasta 30 CV, sin mano de obra en conexiones redes existen-
tes.

57,00 5,10 290,70

CRE.M02052 h Equipo oxicorte en conexiones redes existentes.

Equipo oxicorte en conexiones redes existentes.
190,00 5,60 1.064,00

CRE.M04003 h Compresor 191/240 CV en conexiones redes existentes.

Compresor 191/240 CV en conexiones redes existentes.
190,00 105,97 20.134,30

TOTAL APARTADO 080102...................................... 903.863,56

APARTADO 080103 OBRA CIVIL
I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,

sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

489,42 119,94 58.701,03

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

33,28 101,08 3.363,94

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra
de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormi-
gón con cubilote.

522,70 8,90 4.652,03

I14030 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³

Mayor precio de puesta en obra de hormigón de obras de fábrica,
de volúmenes inferiores a 1 m³, sin incluir encofrados, hormigones
ni armaduras.

52,27 29,89 1.562,35

I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesi-
bles al camión hormigonera, para muros, losas, forjados, etc., sin in-
cluir encofrado, hormigones ni armaduras.

52,27 20,68 1.080,94
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I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

1.636,00 13,06 21.366,16

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

847,76 21,94 18.599,85

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa
241/310 CV (178/228 kW).

145,81 51,13 7.455,27

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5
m y diámetro entre 18 y 22 cm, para estabilización de fondo de exca-
vación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplaza-
miento del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y
recogida de los restos sobrantes, y carga a camión a contenedor.

1.715,00 23,35 40.045,25

CRE.M02015 h Hormigonera fija 250 l en conexiones redes existentes.

Hormigonera fija 250 l en conexiones redes existentes.
200,00 26,67 5.334,00

CRE.M02018 h Vibrador hormigón, sin mano de obra en conexiones
redes existentes.

Vibrador hormigón, sin mano de obra en conexiones redes existen-
tes.

25,00 4,38 109,50

TOTAL APARTADO 080103...................................... 162.270,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 0801 .....................1.337.912,95
SUBCAPÍTULO 0802 SECTOR ALCANTARILLAS
APARTADO 080201 LOCALIZACIÓN, DEMOLICIÓN Y MOVIMIENTO DE
TIERRAS

I03009 m³ Excavación manual pozo hasta 1,3 m profundidad, terreno
franco-ligero

Excavación en pozo (picado y elevación) hasta 1,3 m de profundi-
dad, de forma manual, en terreno franco-ligero, medido sobre perfil.

1.313,03 39,92 52.416,16

I03010 m³ Excavación manual pozo hasta 1,3 m profundidad, terreno
compacto

Excavación en pozo (picado y elevación) hasta 1,3 m de profundi-
dad, de forma manual, en terreno compacto, medido sobre perfil.

131,30 52,63 6.910,32

I03001 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m

Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profun-
didad en terreno compacto y zonas de difícil acceso. Para cimenta-
ciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.

85,00 45,37 3.856,45

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.

1.010,00 1,98 1.999,80
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A01002CAE m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero
CAE

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

219,00 2,18 477,42

I03015 m³ Acopio manual de materiales de excavación

Acopio manual de materiales procedentes de excavación manual
en terreno de difícil acceso.

1.313,03 53,38 70.089,54

A01006eiCAE m³ Construcción cama tuberías, D= 68 km CAE

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte de 68 km.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

19,50 45,12 879,84

A01012eiNCAEm³ Construcción cama tuberías con gravilla, D= 68 km CAE

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte D= 68 km.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

127,50 45,97 5.861,18

A01017CAE m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones CAE

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

1.010,00 7,17 7.241,70

A01007CAE m³ Relleno mecánico de zanjas CAE

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

1.313,03 1,61 2.113,98

CRE.M01156 h Miniexcavadora orugas 71/100 CV (52/74 kW) 14,5 t, cazo
0,60 m³ en conexiones redes existentes.

Miniexcavadora orugas 71/100 CV (52/74 kW) 14,5 t, cazo 0,60 m³
en conexiones redes existentes.

19,50 54,93 1.071,14

CRE.M01155 h Retrocargo 101/130 CV (75/96 kW) 9,0 t, cazo 0,70 m³,
cuchara 1,10 m³ en conexiones redes existentes.

Retrocargo 101/130 CV (75/96 kW) 9,0 t, cazo 0,70 m³, cuchara
1,10 m³ en conexiones redes existentes.

19,50 45,75 892,13

CRE.M01033 h Dumper de obra hasta 3.500 kg en conexiones redes
existentes.

Dumper de obra hasta 3.500 kg en conexiones redes existentes.
19,50 52,97 1.032,92

CRE.M01064 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV (97/118
kW), 19 t, cazo 0,90 m³ en conexiones redes existentes.

Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 19 t,
cazo 0,90 m³ en conexiones redes existentes.

19,50 63,63 1.240,79

CRE.M01058 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV (97/118
kW), 22 t, cazo 1,10 m³ en conexiones redes existentes.

Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 t,
cazo 1,10 m³ en conexiones redes existentes.

51,00 72,85 3.715,35
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A01014 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil
maniobrabilidad con minirretroexcavadora, terreno
compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de pro-
fundidad, en zonas de difícil maniobrabilidad, con miniretroexcavado-
ra, en terreno compacto, medido sobre perfil.

36,60 16,60 607,56

A01013 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil
maniobrabilidad con minirretroexcavadora, terreno
franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de pro-
fundidad, en zonas de difícil maniobrabilidad, con miniretroexcavado-
ra, en terreno franco-ligero, medido sobre perfil.

366,00 8,30 3.037,80

CRE.M02007 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra en conexiones
redes existentes.

Bandeja vibrante manual, sin mano de obra en conexiones redes
existentes.

57,50 6,03 346,73

CRE.M02056 h Equipo mecánico para realización de los trabajos de
perforación del muro y del terreno en conexiones redes
existentes.

Equipo mecánico para realización de los trabajos de perforación
del muro y del terreno en conexiones redes existentes.

54,25 80,00 4.340,00

CRE.M02002 h Martillo hidráulico 501-1.000 kg, completo, sin mano de
obra en conexiones redes existentes.

Martillo hidráulico 501-1.000 kg, completo, sin mano de obra en co-
nexiones redes existentes.

51,00 5,03 256,53

CRE.O01010 h Práctico de topografía en conexiones redes existentes.

Práctico de topografía en conexiones redes existentes.
108,50 29,27 3.175,80

CRE.O01009 h Peón en conexiones redes existentes.

Peón en conexiones redes existentes.
162,00 21,35 3.458,70

CRE.O01005 h Oficial de oficios en conexiones redes existentes.

Oficial de oficios en conexiones redes existentes.
40,50 22,11 895,46

CRE.O01004 h Oficial especialista en conexiones redes existentes.

Oficial especialista en conexiones redes existentes.
23,50 24,94 586,09

CRE.O01003 h Maquinista o conductor en conexiones redes existentes.

Maquinista o conductor en conexiones redes existentes.
30,00 27,31 819,30

CRE.O01001 h Capataz en conexiones redes existentes.

Capataz en conexiones redes existentes.
18,30 26,79 490,26

TOTAL APARTADO 080201...................................... 177.812,95
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APARTADO 080202 ELEMENTOS DE CONEXIÓN
A02022CAE m Tubería acero helicoidal, ø 1.219 mm, esp.10 mm, revest,

colocada CAE

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 1.219 mm de diámetro exterior y 10 mm de espesor, con soldadu-
ra helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mí-
nimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano míni-
mo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,
en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, dis-
tribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros des-
de el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de solda-
dura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación
de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras
y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm
de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epo-
xi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares
que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que
realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra
correspondiente.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

108,00 904,27 97.661,16

A02019CAE m Tubería acero helicoidal, ø 1.016 mm, esp.10 mm, revest,
colocada CAE

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 1.016 mm de diámetro exterior y 10 mm de espesor, con soldadu-
ra helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mí-
nimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano míni-
mo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,
en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, dis-
tribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros des-
de el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de solda-
dura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación
de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras
y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm
de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epo-
xi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares
que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que
realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra
correspondiente.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

24,00 721,42 17.314,08

A03001CAE kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm,
colocada CAE

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro me-
nor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

2.600,00 6,69 17.394,00
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A03002CAE kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm,
colocada CAE

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

1.027,20 6,25 6.420,00

A03003CAE kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm,
colocada CAE

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

18.811,00 6,23 117.192,53

A03004CAE kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm,
colocada CAE

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

13.235,00 5,75 76.101,25

A05109N2 ud Brida enchufe fundición Ø 800 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 800 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

12,00 3.399,07 40.788,84

A05107 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

12,00 832,68 9.992,16

A05109 ud Brida enchufe fundición Ø 630 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 630 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

26,00 1.690,52 43.953,52
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A06025CAE m Tubería PVC, ø 200 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada
CAE

Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

13,00 20,64 268,32

A06055CAE m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada CAE

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

24,00 77,72 1.865,28

A06061CAE m Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada CAE

Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

36,00 195,78 7.048,08

A06063CAE m Tubería PVC orientado, ø 800 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada CAE

Tubería de PVC orientado de 800 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

24,00 327,44 7.858,56

A08026CAE m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada CAE

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

104,00 26,61 2.767,44
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A08035CAE m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada CAE

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

65,00 58,86 3.825,90

A17087 ud Portabridas PE100 ø 200 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
200 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

13,00 202,12 2.627,56

CRE.O01010 h Práctico de topografía en conexiones redes existentes.

Práctico de topografía en conexiones redes existentes.
108,50 29,27 3.175,80

CRE.O01009 h Peón en conexiones redes existentes.

Peón en conexiones redes existentes.
162,00 21,35 3.458,70

CRE.O01005 h Oficial de oficios en conexiones redes existentes.

Oficial de oficios en conexiones redes existentes.
40,50 22,11 895,46

CRE.O01004 h Oficial especialista en conexiones redes existentes.

Oficial especialista en conexiones redes existentes.
23,50 24,94 586,09

CRE.O01001 h Capataz en conexiones redes existentes.

Capataz en conexiones redes existentes.
18,30 26,79 490,26

CRE.M01179 h Elevador telescópico 161/190 CV (119/140 kW) en
conexiones redes existentes.

Elevador telescópico 161/190 CV (119/140 kW) en conexiones re-
des existentes.

68,00 85,91 5.841,88

CRE.M01124 h Grúa autopropulsada 311/400 CV (229/294 kW) en
conexiones redes existentes.

Grúa autopropulsada 311/400 CV (229/294 kW) en conexiones re-
des existentes.

47,00 100,66 4.731,02

CRE.M04010 h Grupo electrógeno 31/70 CV en conexiones redes
existentes.

Grupo electrógeno 31/70 CV en conexiones redes existentes.
162,00 47,50 7.695,00

CRE.M05001 h Bomba pistón lodos 31/70 CV en conexiones redes
existentes.

Bomba pistón lodos 31/70 CV en conexiones redes existentes.
17,00 74,13 1.260,21

CRE.M05007 h Motobomba hasta 30 CV en conexiones redes existentes.

Motobomba hasta 30 CV en conexiones redes existentes.
6,50 44,65 290,23

CRE.M05009 h Motobomba 131/160 CV, 150 l/s a 50 m en conexiones
redes existentes.

Motobomba 131/160 CV, 150 l/s a 50 m en conexiones redes exis-
tentes.

17,00 66,47 1.129,99
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CRE.M01025 h Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) en
conexiones redes existentes.

Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) en conexiones re-
des existentes.

108,50 46,03 4.994,26

CRE.M02027 h Máquina soldadora tubería plástico hasta 30 CV, sin mano
de obra en conexiones redes existentes.

Máquina soldadora tubería plástico hasta 30 CV, sin mano de obra
en conexiones redes existentes.

26,00 1,48 38,48

CRE.M02029 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de obra en
conexiones redes existentes.

Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de obra en conexiones
redes existentes.

26,00 1,70 44,20

CRE.M02031 h Radial hasta 30 CV, sin mano de obra en conexiones
redes existentes.

Radial hasta 30 CV, sin mano de obra en conexiones redes existen-
tes.

51,00 5,10 260,10

CRE.M02052 h Equipo oxicorte en conexiones redes existentes.

Equipo oxicorte en conexiones redes existentes.
170,00 5,60 952,00

CRE.M04003 h Compresor 191/240 CV en conexiones redes existentes.

Compresor 191/240 CV en conexiones redes existentes.
170,00 105,97 18.014,90

TOTAL APARTADO 080202...................................... 506.937,26

APARTADO 080203 OBRA CIVIL
I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,

sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

404,25 119,94 48.485,75

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

33,60 101,08 3.396,29

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra
de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormi-
gón con cubilote.

437,85 8,90 3.896,87

I14030 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³

Mayor precio de puesta en obra de hormigón de obras de fábrica,
de volúmenes inferiores a 1 m³, sin incluir encofrados, hormigones
ni armaduras.

43,79 29,89 1.308,88

I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesi-
bles al camión hormigonera, para muros, losas, forjados, etc., sin in-
cluir encofrado, hormigones ni armaduras.

43,79 20,68 905,58
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I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

1.724,40 13,06 22.520,66

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

858,80 21,94 18.842,07

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa
241/310 CV (178/228 kW).

147,71 51,13 7.552,41

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5
m y diámetro entre 18 y 22 cm, para estabilización de fondo de exca-
vación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplaza-
miento del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y
recogida de los restos sobrantes, y carga a camión a contenedor.

1.806,00 23,35 42.170,10

CRE.M02015 h Hormigonera fija 250 l en conexiones redes existentes.

Hormigonera fija 250 l en conexiones redes existentes.
264,00 26,67 7.040,88

CRE.M02018 h Vibrador hormigón, sin mano de obra en conexiones
redes existentes.

Vibrador hormigón, sin mano de obra en conexiones redes existen-
tes.

33,00 4,38 144,54

TOTAL APARTADO 080203...................................... 156.264,03

TOTAL SUBCAPÍTULO 0802 .....................841.014,24
SUBCAPÍTULO 0803 SECTOR PALMILLAS
APARTADO 080301 LOCALIZACIÓN, DEMOLICIÓN Y MOVIMIENTO DE
TIERRAS

I03009 m³ Excavación manual pozo hasta 1,3 m profundidad, terreno
franco-ligero

Excavación en pozo (picado y elevación) hasta 1,3 m de profundi-
dad, de forma manual, en terreno franco-ligero, medido sobre perfil.

415,95 39,92 16.604,72

I03010 m³ Excavación manual pozo hasta 1,3 m profundidad, terreno
compacto

Excavación en pozo (picado y elevación) hasta 1,3 m de profundi-
dad, de forma manual, en terreno compacto, medido sobre perfil.

41,60 52,63 2.189,41

I03001 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m

Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profun-
didad en terreno compacto y zonas de difícil acceso. Para cimenta-
ciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.

70,00 45,37 3.175,90

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.

755,00 1,98 1.494,90
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A01002CAE m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero
CAE

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

151,00 2,18 329,18

I03015 m³ Acopio manual de materiales de excavación

Acopio manual de materiales procedentes de excavación manual
en terreno de difícil acceso.

415,95 53,38 22.203,41

A01006eiCAE m³ Construcción cama tuberías, D= 68 km CAE

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte de 68 km.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

21,00 45,12 947,52

A01012eiNCAEm³ Construcción cama tuberías con gravilla, D= 68 km CAE

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte D= 68 km.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

37,50 45,97 1.723,88

A01017CAE m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones CAE

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

755,00 7,17 5.413,35

A01007CAE m³ Relleno mecánico de zanjas CAE

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

415,95 1,61 669,68

CRE.M01156 h Miniexcavadora orugas 71/100 CV (52/74 kW) 14,5 t, cazo
0,60 m³ en conexiones redes existentes.

Miniexcavadora orugas 71/100 CV (52/74 kW) 14,5 t, cazo 0,60 m³
en conexiones redes existentes.

21,00 54,93 1.153,53

CRE.M01155 h Retrocargo 101/130 CV (75/96 kW) 9,0 t, cazo 0,70 m³,
cuchara 1,10 m³ en conexiones redes existentes.

Retrocargo 101/130 CV (75/96 kW) 9,0 t, cazo 0,70 m³, cuchara
1,10 m³ en conexiones redes existentes.

21,00 45,75 960,75

CRE.M01033 h Dumper de obra hasta 3.500 kg en conexiones redes
existentes.

Dumper de obra hasta 3.500 kg en conexiones redes existentes.
21,00 52,97 1.112,37

CRE.M01064 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV (97/118
kW), 19 t, cazo 0,90 m³ en conexiones redes existentes.

Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 19 t,
cazo 0,90 m³ en conexiones redes existentes.

21,00 63,63 1.336,23

CRE.M01058 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV (97/118
kW), 22 t, cazo 1,10 m³ en conexiones redes existentes.

Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 t,
cazo 1,10 m³ en conexiones redes existentes.

42,00 72,85 3.059,70
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A01014 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil
maniobrabilidad con minirretroexcavadora, terreno
compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de pro-
fundidad, en zonas de difícil maniobrabilidad, con miniretroexcavado-
ra, en terreno compacto, medido sobre perfil.

12,80 16,60 212,48

A01013 m³ Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil
maniobrabilidad con minirretroexcavadora, terreno
franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de pro-
fundidad, en zonas de difícil maniobrabilidad, con miniretroexcavado-
ra, en terreno franco-ligero, medido sobre perfil.

128,00 8,30 1.062,40

CRE.M02007 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra en conexiones
redes existentes.

Bandeja vibrante manual, sin mano de obra en conexiones redes
existentes.

22,00 6,03 132,66

CRE.M02056 h Equipo mecánico para realización de los trabajos de
perforación del muro y del terreno en conexiones redes
existentes.

Equipo mecánico para realización de los trabajos de perforación
del muro y del terreno en conexiones redes existentes.

18,50 80,00 1.480,00

CRE.M02002 h Martillo hidráulico 501-1.000 kg, completo, sin mano de
obra en conexiones redes existentes.

Martillo hidráulico 501-1.000 kg, completo, sin mano de obra en co-
nexiones redes existentes.

15,00 5,03 75,45

CRE.O01010 h Práctico de topografía en conexiones redes existentes.

Práctico de topografía en conexiones redes existentes.
37,00 29,27 1.082,99

CRE.O01009 h Peón en conexiones redes existentes.

Peón en conexiones redes existentes.
68,00 21,35 1.451,80

CRE.O01005 h Oficial de oficios en conexiones redes existentes.

Oficial de oficios en conexiones redes existentes.
17,00 22,11 375,87

CRE.O01004 h Oficial especialista en conexiones redes existentes.

Oficial especialista en conexiones redes existentes.
12,00 24,94 299,28

CRE.O01003 h Maquinista o conductor en conexiones redes existentes.

Maquinista o conductor en conexiones redes existentes.
19,00 27,31 518,89

CRE.O01001 h Capataz en conexiones redes existentes.

Capataz en conexiones redes existentes.
6,40 26,79 171,46

TOTAL APARTADO 080301...................................... 69.237,81
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APARTADO 080302 ELEMENTOS DE CONEXIÓN
A03001CAE kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm,

colocada CAE

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro me-
nor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

2.800,00 6,69 18.732,00

A03002CAE kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm,
colocada CAE

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

4.950,00 6,25 30.937,50

A03004CAE kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm,
colocada CAE

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

7.912,00 5,75 45.494,00

A05107 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

5,00 832,68 4.163,40

A06025CAE m Tubería PVC, ø 200 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada
CAE

Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

72,00 20,64 1.486,08
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A08026CAE m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada CAE

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

112,00 26,61 2.980,32

A08035CAE m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada CAE

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

70,00 58,86 4.120,20

A17087 ud Portabridas PE100 ø 200 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
200 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

14,00 202,12 2.829,68

CRE.O01010 h Práctico de topografía en conexiones redes existentes.

Práctico de topografía en conexiones redes existentes.
37,00 29,27 1.082,99

CRE.O01009 h Peón en conexiones redes existentes.

Peón en conexiones redes existentes.
68,00 21,35 1.451,80

CRE.O01005 h Oficial de oficios en conexiones redes existentes.

Oficial de oficios en conexiones redes existentes.
17,00 22,11 375,87

CRE.O01004 h Oficial especialista en conexiones redes existentes.

Oficial especialista en conexiones redes existentes.
12,00 24,94 299,28

CRE.O01001 h Capataz en conexiones redes existentes.

Capataz en conexiones redes existentes.
6,40 26,79 171,46

CRE.M01179 h Elevador telescópico 161/190 CV (119/140 kW) en
conexiones redes existentes.

Elevador telescópico 161/190 CV (119/140 kW) en conexiones re-
des existentes.

56,00 85,91 4.810,96

CRE.M01124 h Grúa autopropulsada 311/400 CV (229/294 kW) en
conexiones redes existentes.

Grúa autopropulsada 311/400 CV (229/294 kW) en conexiones re-
des existentes.

24,00 100,66 2.415,84

CRE.M04010 h Grupo electrógeno 31/70 CV en conexiones redes
existentes.

Grupo electrógeno 31/70 CV en conexiones redes existentes.
68,00 47,50 3.230,00
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CRE.M05001 h Bomba pistón lodos 31/70 CV en conexiones redes
existentes.

Bomba pistón lodos 31/70 CV en conexiones redes existentes.
5,00 74,13 370,65

CRE.M05007 h Motobomba hasta 30 CV en conexiones redes existentes.

Motobomba hasta 30 CV en conexiones redes existentes.
7,00 44,65 312,55

CRE.M05009 h Motobomba 131/160 CV, 150 l/s a 50 m en conexiones
redes existentes.

Motobomba 131/160 CV, 150 l/s a 50 m en conexiones redes exis-
tentes.

5,00 66,47 332,35

CRE.M01025 h Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) en
conexiones redes existentes.

Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) en conexiones re-
des existentes.

37,00 46,03 1.703,11

CRE.M02027 h Máquina soldadora tubería plástico hasta 30 CV, sin mano
de obra en conexiones redes existentes.

Máquina soldadora tubería plástico hasta 30 CV, sin mano de obra
en conexiones redes existentes.

28,00 1,48 41,44

CRE.M02029 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de obra en
conexiones redes existentes.

Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de obra en conexiones
redes existentes.

28,00 1,70 47,60

TOTAL APARTADO 080302...................................... 127.389,08

APARTADO 080303 OBRA CIVIL
I14024bi m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,

sulforresistente, planta D= 38 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 38 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

152,50 119,94 18.290,85

I14003bi m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 38 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia de 38 km a la planta; incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

10,00 101,08 1.010,80

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra
de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormi-
gón con cubilote.

162,50 8,90 1.446,25

I14030 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³

Mayor precio de puesta en obra de hormigón de obras de fábrica,
de volúmenes inferiores a 1 m³, sin incluir encofrados, hormigones
ni armaduras.

16,25 29,89 485,71

I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesi-
bles al camión hormigonera, para muros, losas, forjados, etc., sin in-
cluir encofrado, hormigones ni armaduras.

16,25 20,68 336,05
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I15016 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
20x20 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

418,00 13,06 5.459,08

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

229,00 21,94 5.024,26

Z00416 h Medios auxiliares de elevación

Medios auxiliares de elevación mediante Camión volquete grúa
241/310 CV (178/228 kW).

39,39 51,13 2.014,01

I28002N1 ud Estabilización con fajinas de eucalipto 5 m

Suministro e hincado de fajinas de eucalipto de longitud mínima 5
m y diámetro entre 18 y 22 cm, para estabilización de fondo de exca-
vación. lncluso p/p de medios necesarios para el hincado, desplaza-
miento del personal especializado, corte y descabezado, limpieza y
recogida de los restos sobrantes, y carga a camión a contenedor.

475,00 23,35 11.091,25

CRE.M02015 h Hormigonera fija 250 l en conexiones redes existentes.

Hormigonera fija 250 l en conexiones redes existentes.
40,00 26,67 1.066,80

CRE.M02018 h Vibrador hormigón, sin mano de obra en conexiones
redes existentes.

Vibrador hormigón, sin mano de obra en conexiones redes existen-
tes.

5,00 4,38 21,90

TOTAL APARTADO 080303...................................... 46.246,96

TOTAL SUBCAPÍTULO 0803 .....................242.873,85
TOTAL CAPÍTULO 08..................................2.421.801,04
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CAPÍTULO 09 MEDIDAS AMBIENTALES
SUBCAPÍTULO 09.01 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LAS MASAS
DE AGUA
APARTADO DIR.01.01 SISTEMA MONITORIZACION SUELO

MONI_2 ud SISTEMA DE MONITORIZACIÓN POR SENSORES DEL
CONTENIDO DE HUMEDAD DEL SUELO RIEGO GOTEO

Sonda de humedad+temperaturaTubo de chapa de acero lisa S
275 (UNE EN 10025) o similar de 1.829 mm de diámetro y 17,5 mm
de espesor con soldadura helicoidal, granallada, revestida interior-
mente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo
200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor
mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi míni-
mo 400 micras de espesor, a pie de obra. Exactitud temperatura:
+/- 2ºC a 25ºC
- Rango operación: -20ºC a 60ºC
Totalmente instalado y conexionado

4,00 1.921,41 7.685,64

MONI_1 ud SISTEMA DE MONITORIZACIÓN POR SENSORES DEL
CONTENIDO DE HUMEDAD DEL SUELO RIEGO
ASPERSIÓN

Sonda de humedad+temperatura, con las siguientes características:

- Medidas a 30 cm, 60 cm y 90 cm
- Comunicación GPRS con batería interna de alta capacidad
- Software de gestión 1 año
- Kit instalación sondas drill & drop
- boca drill & drop 90 cm
- Diámetro sonda zona superior 30 mm
- Diámetro sonda zona inferior 26,25 mm
- Resolución humedad. 1:10000
- Resolución temperatura. 0,3ºC
- Precisión humedad: +/- 0,03% vol.
- Exactitud temperatura: +/- 2ºC a 25ºC
- Rango operación: -20ºC a 60ºC

Totalmente instalado y conexionado
46,00 1.751,41 80.564,86

TOTAL APARTADO DIR.01.01 ................................. 88.250,50
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APARTADO DIR.01.02 ELABORACIÓN DE MAPA DE CRAD DEL SUELO
ECCPMP ud Ensayo de capacidad de campo y punto de marchitez

permanente

Determinación en laboratorio del contenido hídrico de punto marchi-
tez permanente(-1,5 MPa) y capacidad de campo (-0,033 MPa) se
mide volumétricamente mediante placas extractoras a presión en
un equipo de membrana Eijelkamp.

1.974,00 12,50 24.675,00

C09001 ud Apertura y tapado calicata hasta 2 m de profundidad

Apertura y tapado de calicata hasta 2 m de profundidad
685,00 62,40 42.744,00

C09002 ud Descripción de calicata en estudios de suelos

Descripción de calicata en estudios de suelos.
690,00 51,77 35.721,30

TOTAL APARTADO DIR.01.02 ................................. 103.140,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 ....................191.390,80
SUBCAPÍTULO 09.02 MEDIDAS AMBIENTALES PARA EL CONTROL
DE LA CALIDAD DEL AGUA

ESTHIDG ud Estudio hidrogeológico para definir red de control y
seguimiento

Estudio hidrogeológico para definir la red de control y seguimiento
de la calidad del agua y de los retornos de riego. El estudio debe
ser llevado a cabo por técnico competente e incluir los siguientes as-
pectos:
- Evaluación de las principales formaciones geológicas de capta-
ción, parámetros hidrodinámicos y características del acuífero y zo-
nas de flujo preferencial
- Descripción de las características de los puntos de control a consi-
derar
- Estudio de la viabilidad técnica de los puntos de agua disponibles
- Selección de los puntos de control necesarios acorde a los requeri-
mientos de la directriz 2 del CSIC
- Descripción del programa de muestreo, parámetros y frecuencia
de las medidas a realizar.

1,00 15.000,00 15.000,00

PA.DIR.2 PAJPartida alzada a justificar para implementar la red de
control y seguimiento

Partida alzada a justificar para implementar la red de control y segui-
miento.

1,00 75.000,00 75.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 .................... 90.000,00
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SUBCAPÍTULO 09.03 FORMACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS
AGRARIAS

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío
y su gestión ambiental en el marco del CBPA".

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directri-
ces establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fija-
ción de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los
cultivos. Tecnologías, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

1,00 3.801,04 3.801,04

C1_HUM ud Curso específico sobre "Sensores para la medida del
potencial o contenido de agua en el suelo: Instalación,
mantenimiento e inte

El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida
de humedad del suelo que existen en el mercado, cómo localizar el
lugar más representativo para instalarlos dentro de una finca, y, prin-
cipalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los da-
tos que ofrecen.

1,00 1.996,08 1.996,08

C2_AG_USE ud Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad
de las aguas de entrada de riego provenientes de fuentes
alternativas,

Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las
aguas de entrada de riego provenientes de fuentes alternativas,
EDAR, desalinizadora o mezcla".

1,00 1.996,08 1.996,08

C3_AGUA_SUPud Curso específico sobre "Estaciones de control de
retornos de riego con drenaje superficial. Elementos y
sensores. Normativa

Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego
con drenaje superficial. Elementos y sensores. Normativa vigente".

1,00 1.996,08 1.996,08

C4_AGUA_SUBud Curso específico sobre "Estaciones de control de
retornos de riego con drenaje subsuperficial. Elementos y
sensores".

Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego
con drenaje subsuperficial. Elementos y sensores".

1,00 1.996,08 1.996,08

C5_D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y
buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica de los
paisajes agrarios"

Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prác-
ticas para la sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios de re-
gadíos".

1,00 1.996,08 1.996,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.03 .................... 13.781,44
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SUBCAPÍTULO 09.04 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FLORA Y
LA VEGETACIÓN

PLAN01 ud Suministro y plantación de matorral tipo tomillo y olivarda

Plantación de especies de matorral de estructuras según lo descri-
to en documentación ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y
suministro de material vegetal. Totalmente acabado.

48.000,00 5,32 255.360,00

PLAN02 ud Suministro y plantación de arbusto tipo brezo o lentisco

Plantación de especies de porte arbustivo suministrados en bande-
ja forestal de 300 cc, distribuidas linealmente en zonas continuas
de poca pendiente a una distancia mínima de 1,5 m con medios ma-
nuales, en terreno suelto, en hoyo de 40 x 40 x 40 cm. Incluye: Casi-
llas picadas, planta, plantación, aporte de materia orgánica,  realiza-
ción de rebalseta, tutor,  riego de implantación,  riego de manteni-
miento 1-2 savias,  transporte desde vivero.

24.000,00 8,63 207.120,00

PLAN04 ud Plantación de árbol

Plantación de árbol de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1,3 m
del suelo, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios mecáni-
cos; Suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y subs-
tratos vegetales fertilizados.

289,00 40,79 11.788,31

PROS2 jor Prospección para la ubicación de elementos habitabilidad
fauna

Reconociminto in situ para determinar la ubicación final de cajas ni-
do, refugios para murciélgos y otros elementos de mejora de la habi-
tabilidad para la fauna.

4,00 239,75 959,00

PROS1 jor Prospección y señalización de áreas medioambientalmete
sensibles previo al inicio de los trabajos

Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los tra-
bajos, con observación del suelo en una banda de 3 metros de an-
cho hasta cubrir la totalidad de la superficie.

4,00 239,75 959,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.04 ....................476.186,31
SUBCAPÍTULO 09.05 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE LA CALIDAD ATMOSFÉRICA

RIEGO km Riego para la humectación de las superficies rodadas y
minimización del polvo

Riego para la humectación de las superficies rodadas y par la mini-
mización del polvo generado por el tránsito de material y maquina-
ria, mediante cuba de 6000 litros. Incluye la mano de obra y la recar-
ga de la cuba.
Frecuencia en la época estival de un riego semanal

6.809,76 22,88 155.807,31

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.05 ....................155.807,31

Página 312



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL
GUADALQUIVIR (SEVILLA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO 09.06 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FAUNA
CAJAAV01 ud Caja nido para aves paseriformes

Suministro e instalación de caja nido para aves paseriformes con el
objetivo de dar cumpimiento a las directrices 3-4 de intensificación
ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido
para ave según especificaciones del documento ambiental. Total-
mente terminado e instalado en árbol. Totalmente operativo.

289,00 51,72 14.947,08

REFQUINS ud Refugio quirópteros instalado

Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpimiento a las di-
rectrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recursos
no tróficos para la fauna. Nido para murciélago de  12,5x20 cm y 47
cm de altura, formado por tablero contrachapado de madera tratada
de 15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11 cm y orifi-
cio de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de diámetro. To-
talmente terminado, instalado y operativo.

120,00 133,96 16.075,20

HOTELINS ud Hotel para insectos instalado

Hotel para insectos de 30x10x30 cm aprox. Formado por tablero
contrachapado de madera de abeto, núcleo de pin y, bambú. Total-
mente terminado, fijado y operativo.

289,00 46,34 13.392,26

PROS2 jor Prospección para la ubicación de elementos habitabilidad
fauna

Reconociminto in situ para determinar la ubicación final de cajas ni-
do, refugios para murciélgos y otros elementos de mejora de la habi-
tabilidad para la fauna.

4,00 239,75 959,00

PROS1 jor Prospección y señalización de áreas medioambientalmete
sensibles previo al inicio de los trabajos

Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los tra-
bajos, con observación del suelo en una banda de 3 metros de an-
cho hasta cubrir la totalidad de la superficie.

4,00 239,75 959,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.06 .................... 46.332,54
SUBCAPÍTULO 09.07 SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO

ARQ005 ud Proyecto básico arqueología

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el pro-
yecto, Patrimonio tras recibirlo emite un permiso de actuación. El
proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por
parte de Patrimonio.

1,00 539,60 539,60

ARQ001 jor Arqueólogo

Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado
en obra.

120,00 274,74 32.968,80

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico

Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del ar-
queólogo durante ese mes, este informe será enviado a la direc-
ción de obra.

24,00 202,35 4.856,40

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico

Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueo-
lógica realizada. Tras recibir Patrimonio el informe emitirá una reso-
lución.

1,00 890,34 890,34
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ARQ011 ud Memoria arqueológica basica

Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos ac-
tuaciones arqueológicas durante la el proyecto y la ejecución. El ar-
queólogo realizará una Memoria Arqueológica básica, describiendo
todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio,
el cual, emitirá una resolución final.

1,00 2.158,40 2.158,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.07 .................... 41.413,54
SUBCAPÍTULO 09.08 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL

C1000236 jor Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental

Jornada de coordinación ambiental de obras en las que no concu-
rren especiales circunstancias de protección o vulnerabilidad am-
biental. Incluye los trabajos de coordinación general y programa-
ción para adaptar el seguimiento ambiental al desarrollo de la obra
y a las condiciones del entorno, según a lo establecido por el Reso-
lución Ambiental, reconocimiento a pie de obra sin medios técnicos
ni materiales especializados, análisis de las interacciones ambienta-
les clave (incidencia sobre especies, espacios o recursos de espe-
cial importancia ambiental o sujetos a protección), preparación de
documentación y redacción de informes de seguimiento.

24,00 627,27 15.054,48

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.08 .................... 15.054,48
TOTAL CAPÍTULO 09..................................1.029.966,42
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CAPÍTULO 10 SEÑALIZACIÓN PRTR
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGeneratio-
nEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vini-
lo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina
protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN
120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en za-
patas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la
obra.

3,00 1.253,66 3.760,98

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Re-
cuperación, Tranformación y Resiliencia financiado por la Unión Eu-
ropea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

3,00 390,61 1.171,83

TOTAL CAPÍTULO 10.................................. 4.932,81
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CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS
SUBCAPÍTULO TRANS TRANSPORTES

I02029da m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D= 30
km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 30
km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos
de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Se-
gún cálculo en hoja aparte.

7.479,71 4,70 35.154,64

I02044N1 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m, residuos

Carga mecánica de residuos de cualquier naturaleza sobre vehícu-
los. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

7.479,71 3,40 25.431,01

G01006 ud Cambio/entrega contenedor 50 km

Cambio/entrega contenedor 50 km.
382,49 88,92 34.011,01

G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
de construcción y demolición inertes (hormigones, morteros, pie-
dras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerar-
los limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma sepa-
rada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por
medios manuales.

2.425,00 12,81 31.064,25

G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
de construcción y demolición metálicos para poder considerarlos lim-
pios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y
facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios
manuales.

44,20 25,62 1.132,40

G01014N m³ Clasificación de RCDs por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
de construcción y demolición para poder considerarlos limpios en la
planta de tratamiento no considerados en inertes o metales, al entre-
garlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Reali-
zado todo ello por medios manuales.

5.010,51 25,62 128.369,27

TOTAL SUBCAPÍTULO TRANS .................255.162,58
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SUBCAPÍTULO VALO GESTIÓN Y VALORIZACIÓN
GRRC m³ Gestión residuos RCD hormigón por Gestor Autorizado

Coste de entrega de residuos de hormigón código 17 01 01 según
la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión
2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de
Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, se-
gún RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

181,00 450,00 81.450,00

GRMBC t Gestión residuos RCD asfalto por Gestor Autorizado

Coste de entrega de residuos de asfalto sucio (tasa vertido cero,
abonable por el gestor de residuos), con código 17 03 02 según la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión
2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de
Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, se-
gún RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

79,90 172,00 13.742,80

GRPVC t Gestión residuos RCD plástico por Gestor Autorizado

Coste de entrega de residuos plásticos con código 17 02 03 según
la Lista Euro pea de Residuos (LER) publicada por Decisión
2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de
Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según
RD 105/2008 y la Ley 7/2022 de residuos

162,69 75,00 12.201,75

GRMAD t Gestión residuos RCD madera por Gestor Autorizado

Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con código
17 02 01 según la Lista Euro pea de Residuos (LER) publicada por
Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Con-
sejería de Ambiente, para operaciones de valorización o elimina-
ción, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022 de residuos

1.571,31 112,50 176.772,38

GRAC t Gestión residuos RCD hierro y acero por Gestor
Autorizado

Coste de entrega de residuos de hierro y acero (tasa vertido cero,
abonable por el gestor de residuos), con código 17 04 05 según la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión
2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de
Medio Ambiente, para opera ciones de valorización o eliminación,
según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

346,97 187,50 65.056,88

GRRPP t Gestión residuos RCD potencialmente peligrosos y otros
por Gest

Coste de entrega de residuos peligrosos (tasa vertido cero, abona-
ble por el gestor de residuos), con códigos 15 01 10*, 15 01 11*, 15
02 02* según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por De-
cisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Conseje-
ría de Medio Ambiente, para opera ciones de valorización o elimina-
ción, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

0,36 737,50 265,50

GRMU t Gestión residuos RSU municipales por Gestor Autorizado

Coste de entrega de residuos solidos urbanos, con código 20 03 01
según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión
2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de
Medio Ambiente, para opera ciones de valorización o eliminación,
según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

14,90 175,00 2.607,50
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GREM t Gestión residuos RCD envases mezclados por Gestor
Autorizado

Coste de entrega de residuos de envases mezclados (tasa vertido
cero, abonable por el gestor de residuos), con código 15 01 06 se-
gún la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Decisión
2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de
Medio Ambiente, para opera ciones de valorización o eliminación,
según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

0,50 75,00 37,50

G01003 mesAlquiler contenedor RCD 8 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demoli-
ción (RCD) de 8 m³ de capacidad.

72,00 95,14 6.850,08

G01003N mesAlquiler contenedor RCD 20 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demoli-
ción (RCD) de 20 m³ de capacidad.

48,00 190,28 9.133,44

G01012 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l

Bidón de 220 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etique-
tación.

3,00 49,32 147,96

G01010N mesAlquiler contenedor RSU de 240 L

Alquiler de contenedor para residuos solidos urbanos de 240 L de
capacidad.

72,00 49,32 3.551,04

GRRCM m³ Gestión residuos RCD hormigón mezclado por Gestor
Autorizado

Coste de entrega de residuos de Mezclas de hormigón, ladrillos, te-
jas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el códi-
go 1 7 01 06.,  según la Lista Europea de Residuos (LER) publica-
da por Decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por
la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización
o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

24,00 450,00 10.800,00

TOTAL SUBCAPÍTULO VALO ...................382.616,83
TOTAL CAPÍTULO 11..................................637.779,41
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CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 1201 PROTECCIONES COLECTIVAS

L01236 ud Barrera de seguridad, colocada

Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta
densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l.

300,00 16,99 5.097,00

L01037 ud Topes para camión en excavaciones

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos
de descarga en bordes de excavación, de 1 m de longitud, hinca-
dos en el terreno cada 2,0 m.

30,00 21,03 630,90

L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje

Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que
incluye pasamanos, barra intermedia, rodapié, colocación y desmon-
taje.

120,00 8,03 963,60

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83
IC. MOPU, colocado.

75,00 15,52 1.164,00

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con
lámpara Led.

75,00 56,76 4.257,00

L01033 ud Tapón plástico protección redondos

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.
13.500,00 0,90 12.150,00

L01232 ud Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster,
fijada a soporte de hormigón o metálico; instalada

Línea de anclaje horizontal temporal de cinta, de 15 m de longitud,
para asegurar a un operario, con sistema de anclaje de carga de
25 kN; con mecanismo de bloqueo antirretorno.

10,00 95,27 952,70

L01040 ud Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y
banderolas.

Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles la-
minados (IPN-160) y 6 m de cable horizontal con bandoleras amari-
llas no reflectantes, incluso cimentación, montaje, pintura y desmon-
taje.

8,00 410,32 3.282,56

L01045 ud Valla autónoma metálica, colocada

Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.
300,00 8,52 2.556,00

S03CR090 m Malla polietileno de seguridad

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, co-
lor naranja de 1 m. de altura, tipo stopper, i/colocación y desmonta-
je, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97.

70.000,00 2,42 169.400,00

L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.
70.000,00 1,17 81.900,00

TII09043 ud Panel aluminio extrusionado 1,5x0,8 m, colocado

Panel de aluminio extrusionado, de 1,50x0,80 m, para señal informa-
tiva, pintado, incluyendo postes de sustentación, tornillería, excava-
ción y hormigonado.

30,00 221,17 6.635,10

L01044 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada

Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.
180,00 2,43 437,40
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L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.
1.500,00 3,52 5.280,00

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte
metálico 2.5 m, colocado.

1.500,00 5,00 7.500,00

I09010 ud Señal triangular tipo peligro, reflectante 60 cm, colocada

Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y 60 cm de lado, in-
cluyendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigo-
nado.

150,00 93,71 14.056,50

I09018 ud Señal prohibición u obligación, reflectante, ø 60 cm,
colocada

Señal de prohibición, restricción u obligación, reflectante, de forma
circular y 60 cm de diámetro, incluyendo el poste de sustentación,
tornillería, excavación y hormigonado.

150,00 100,72 15.108,00

I09025 ud Señal rectangular 90x60 cm, colocada

Señal informativa de indicación, sin reflectar, de forma rectangular
de 90x60 cm, incluyendo el poste de sustentación, tornillería, exca-
vación y hormigonado.

150,00 138,70 20.805,00

I09028 ud Señal rectangular 60x40 cm, reflectante, colocada

Señal informativa de indicación, reflectante, de forma rectangular
de 60x40 cm, incluyendo el poste de sustentación, tornillería, exca-
vación y hormigonado.

90,00 108,83 9.794,70

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.
90,00 10,52 946,80

L01235 m² Valla provisional obra malla rígida. Montaje y desmontaje

Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes
verticales, acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabrica-
das de hormigón fijadas al pavimento, con malla de ocultación colo-
cada sobre las vallas.

800,00 9,82 7.856,00

L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje

Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies dere-
chos de rollizo y mallazo, incluida la colocación y el desmontaje.

800,00 5,52 4.416,00

L01236N1 h Regulación señalizacion desvios

Señalista para regulación del trafico de vehículos que transita por
via de circulacion/camino. incluye coloicacion de señales de advertn-
cia en trabajos

1.056,00 21,35 22.545,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 1201 .....................397.734,86
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SUBCAPÍTULO 1202 EQUIPOS PROTECCION INDIVIDUAL
L01152 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P

Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática
(A); protección del talón contra choques (E); suela antideslizante
con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordo-
nes; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Catego-
ría: S1 + P (SB + A + E + P) o S3.

118,00 13,50 1.593,00

L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4

Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Pun-
tera 200 J (SB). Suela antideslizante con resaltes; color verde. Cate-
goría: S4.

236,00 32,03 7.559,08

S03IP070 ud Par de botas aislantes

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión,
(amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

236,00 10,39 2.452,04

L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con
atalaje de 6 cintas; bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta
de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de ancla-
je; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colo-
res, incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo
blanco y naranja. Norma UNE EN 397.

236,00 7,25 1.711,00

S03IA050 ud Casco seguridad dieléctrico

Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de des-
cargas eléctricas, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

236,00 2,54 599,44

L01071 ud Casco de seguridad para motoserrista

Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin
anagrama, con protector auditivo (para ambientes de ruido extre-
mo) y pantalla de protección, para uso por motoserristas y otros tra-
bajos especiales.

25,00 58,16 1.454,00

L01100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mí-
nima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas,
con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Trag-
sa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio).
Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

236,00 4,15 979,40

L01092 ud Chaquetilla y pantalón de trabajo, con anagrama

Chaquetilla, 100 % algodón, terlenka o mezcla poliéster algodón,
con cremallera, cuello camisero, gomas laterales en la cintura y bol-
sillos; con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Trag-
sa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio) y panta-
lón de trabajo multibolsillos con costuras de doble pespunte botón y
cremallera y refuerzos en las rodillas y en la culera. Tejido resisten-
te al rasgado y a la abrasión. Con o sin logotipo en la tapeta del bol-
sillo lateral del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vacia-
do (incluido en el precio). Colores: azul, verde y beige.

236,00 29,09 6.865,24

L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad

Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; pa-
ra trabajos en tiempo lluvioso; de alta visibilidad.Con solapa interior
en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

118,00 23,00 2.714,00
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L01266 ud Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak alta
visibilidad

Vestuario de protección contra el mal tiempo; anorak con costuras
termoselladas; tejido con tratamiento repelente al agua, refuerzo en
los puños y sistema de ajuste en los mismos. Con alta transpirabili-
dad. Capucha integrada en el cuello e interior con forro confortable.
Anagrama en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Trag-
satec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en dife-
rentes colores: mínimo azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la
3XL.

118,00 36,02 4.250,36

L01148 ud Pantalón de motoserrista

Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte fron-
tal (Tipo A) y bajo vientre; para usuarios de motosierra; velocidad
de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta transpirabilidad y la ergonomía.
Varias tallas.

25,00 58,28 1.457,00

L01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos
mecánicos

Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de
protección contra riesgos mecánicos con las siguientes resisten-
cias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perfo-
ración, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergonomía y ma-
nejabilidad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.

118,00 0,63 74,34

L01127 par Guantes para motoserrista corto

Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y
las siguientes resistencias mínimas a riesgos mecánicos: a la abra-
sión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforación, 4. Mano izquier-
da; Manga corta y puño elástico y sistema de argolla de anclaje en-
tre guantes y/o hebilla y sistema de argolla de anclaje entre guan-
tes y/o hebilla. Se valorará mejoras ergonómicas, eliminación de
costuras... Tallas 8, 9, 10 y 11.

25,00 30,01 750,25

L01135 par Guantes piel protección riesgos mecánicos, forrado en
palma

Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacu-
no de primera; forrado en palma; resistencias mínimas: a la abra-
sión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Color crudo.
Tallas 8, 9 y 10.

236,00 1,79 422,44

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría
R. Varias tallas.

118,00 21,41 2.526,38

S03IM060 ud Par de guantes para soldador

Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE; s/ R.D. 773/97.

25,00 2,32 58,00

S03IC130 ud Mandil cuero para soldador

Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado
CE; s/ R.D. 773/97.

25,00 5,17 129,25

S03IP120 ud Par de polainas soldadura

Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certifica-
do CE; s/ R.D. 773/97.

25,00 2,60 65,00
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L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora

Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de
baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de
protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia
al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento
(N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para
cordón de sujeción. Incluida funda.

354,00 5,93 2.099,22

S03IA090 ud Pantalla soldadura oxiacetilénica

Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fi-
jación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

25,00 4,39 109,75

L01290 ud Máscara completa doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv
y atalaje

Máscara completa compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, vál-
vula de inhalación/exhalación y atalaje para doble filtro de inhala-
ción recambiable. Con funda de lona verde (algodón 100 %), para lle-
var en el cinturón. Normas UNE-EN 140; UNE-EN 148-1,2.

50,00 60,53 3.026,50

L01081 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula,
un uso, Clase FFP3

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un so-
lo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas. Con almo-
hadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente.
Clase FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.

354,00 1,09 385,86

L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula,
un uso, Clase FFP2

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un so-
lo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas. Con almo-
hadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente.
Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

354,00 0,60 212,40

L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco

Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extre-
mo. SNR 32 dB.

236,00 15,87 3.745,32

L01073 ud Protector auditivo tapones con banda

Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse so-
bre la cabeza); con tapones desechables, de espuma de poliureta-
no; buena flexibilidad y baja presión en el canal auditivo. Atenua-
ción media 25-30 db.

236,00 2,61 615,96

L01091 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano

Mono italiano, con cremallera frontal resistente, goma interior en la
cintura y en la espalda y costura de doble pespunte, con logotipo
en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en co-
lores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colo-
res: azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la 3XL. Normas
UNE-EN 340 o EN 13402.

118,00 17,59 2.075,62

L01307 ud Arnés anticaídas básico

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de an-
claje (dorsal y esternal); regulable en hombros y muslos. Cinta de
seguridad esternal.

25,00 13,39 334,75

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago

Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de
tensores elásticos y con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o
no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

25,00 10,26 256,50
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S03IA0505 ud Crema protección solar

Crema protección solar
118,00 5,00 590,00

P31IC030 ud Cinturón portaherramientas

Cinturón portaherramientas
118,00 15,42 1.819,56

TOTAL SUBCAPÍTULO 1202 ..................... 50.931,66
SUBCAPÍTULO 1203 INSTALACION HIGIENE Y BIENESTAR

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x
1,20)

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº opera-
rios punta x 1,20) colocada.

118,00 75,94 8.960,92

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.
4,00 110,16 440,64

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.
8,00 44,85 358,80

L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.
6,00 35,34 212,04

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalacio-
nes de personal (se considera un peón, toda la jornada durante el
transcurso de la obra).

2.640,00 21,35 56.364,00

L01208N1 mesAlquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de
7,87x2,33x2,30 (18,4) m²; instalación de electricidad y fuerza con to-
ma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ven-
tana. Según R.D. 1627/1997.

96,00 186,87 17.939,52

L01013 mesAlquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana; Según R.D. 1627/1997.

96,00 183,86 17.650,56

L01206 mesAlquiler caseta prefabricada aseos en obra, de
2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de
2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²).; aislada interiormente; instalaciones
de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exte-
rior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléc-
trico de 50 litros de capacidad; ventana y puerta de entrada; inodo-
ro, y lavabo; puerta en inodoro y cortina en ducha. Según R.D.
1627/1997.

96,00 138,15 13.262,40

L01225 mesAlquiler de bancos de vestuario

Alquiler de bancos de vestuario 1,5m
192,00 15,07 2.893,44

AGEIGB h Alquiler de grupo electrógeno para dotar de energía a
instalacio

Alquiler de grupo electrógeno para dotar de energía a instalaciones
de higiene y bienestar. Amortizable con 500 horas de alquiler.

52.560,00 2,03 106.696,80
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L012272 ud Horno microondas

Horno microondas de 18 l y 800 W.
4,00 40,03 160,12

S01C020 ud Portarrollos industrial con cerradura

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado (amorti-
zable en 3 usos).

8,00 8,77 70,16

S01C060 ud Secamanos eléctrico

Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).
4,00 38,77 155,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 1203 .....................225.164,48
SUBCAPÍTULO 1204 EXTINCION DE INCENDIOS

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca-
do.

8,00 60,54 484,32

L01240 ud Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg
de agente extintor, con vaso difusor, según UNE 23110.

30,00 98,08 2.942,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 1204 ..................... 3.426,72
SUBCAPÍTULO 1205 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el mate-
rial que especifica el RD 486/1997

4,00 52,53 210,12

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.
12,00 26,88 322,56

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija
el Convenio Provincial.

48,00 167,36 8.033,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 1205 ..................... 8.565,96
TOTAL CAPÍTULO 12..................................685.823,68
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 13 CONTROL DE CALIDAD
CCAJ PAJControl de calidad en obra a justificar

Control de calidad de las obras, a justificar con facturas de laborato-
rios

1,00 675.597,33 675.597,33

TOTAL CAPÍTULO 13..................................675.597,33

TOTAL..........................................................68.235.329,91
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Ingeniero Agrónomo

D. José Ruiz Martínez
Ingeniero Agrónomo
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS DEL GUADALQUIVIR
(SEVILLA)

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO
CAPITULO RESUMEN IMPORTE

01 CONDUCCIONES PRINCIPALES.............................................. 35.009.757,26
02 CONDUCCIONES SECUNDARIAS............................................ 5.912.551,20
03 HIDRANTES ............................................................................... 5.696.216,90
04 CONDUCCIONES TERCIARIAS ................................................ 6.274.443,75
05 PROTECCIÓN CATÓDICA......................................................... 307.907,70
06 TELECONTROL ......................................................................... 621.312,99
07 SERVICIOS AFECTADOS Y DESVIOS ..................................... 8.957.239,42
08 CONEXIONES A RED EXISTENTE ........................................... 2.421.801,04
09 MEDIDAS AMBIENTALES.......................................................... 1.029.966,42
10 SEÑALIZACIÓN PRTR............................................................... 4.932,81
11 GESTIÓN DE RESIDUOS .......................................................... 637.779,41
12 SEGURIDAD Y SALUD .............................................................. 685.823,68
13 CONTROL DE CALIDAD............................................................ 675.597,33

Costes Directos Totales 68.235.329,91

7,50 % Costes Indirectos   s/68.235.329,91 ............................................

6,00 % Gastos Generales  s/73.352.979,65 ............................................

5.117.649,74

4.401.178,78

Total Presupuesto de Ejecución Material 77.754.158,43
I.V.A.21,00% s/ 77.754.158,43 ................................................................ 16.328.373,27

Total Presupuesto de Ejecución por Administración 94.082.531,70

Asciende el presupuesto de Ejecución por Administración a la expresada cantidad de  NOVENTA Y CUA-
TRO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

Sevilla, noviembre de 2023 

D. Mario Fernández Bermejo
Ingeniero Agrónomo

D. José Ruiz Martínez
Ingeniero Agrónomo




