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1. INTRODUCCIÓN 

El Canal Principal del Campo del Turia parte del Embalse de Benagéber y riega a lo largo de sus 62 

km de longitud, los Términos Municipales de Losa del Obispo, Chulilla, Bugarra, Villar del Arzobispo, 

Casinos, Olocau, Marines, Lliria, La Pobla de Vallbona y Bétera, todos ellos en Valencia. 

La zona regable de la Comunidad de regantes LLIRIA CANAL PRINCIPAL DEL CAMPO DEL TURIA, 

denominada de ahora en adelante C.R. de Lliria, tiene una superficie total de 7.721 ha, y dispone de 

una concesión de aguas superficiales procedentes del Canal Principal del Campo del Turia de 29 

Hm3 anuales, (según datos concesionales de fecha 6 de junio de 2.011). Dotación que se completa 

cuando no son suficientes las aguas provenientes del canal por medio de aguas subterráneas. 

Estas aguas superficiales se obtienen desde el Canal Principal del Turia a partir de sus Tomas III, IV, V, 

VI y VII (que en el documento de CHJ se identifican como Toma 1, 2AIIIB, 3, 4, y 5, respectivamente). 

Toda la superficie regable de la C.R. de Lliria, queda dividida en 19 zonas de riego, con las siguientes 

denominaciones y distribución de superficies, de la cuales actualmente la C.R. abastece de agua a 

presión un 70 % del total, por falta de infraestructura adecuada. 

ZONA SUPERFICIE (ha) 

ALJUB CARBONELL 416,00 ha 

ALJUB DEL VALE 308,00 ha 

ALCHUP BLANC 384,61 ha 

ARBOLEDA 375,14 ha 

BASETA 395,26 ha 

PLA DE LES AVENES + MAS DEL CAPELLA 188,03 ha 

MAIMONA – DIVINA PROVIDENCIA 597,30 ha 

CABEZO ROIG 421,25 ha 

CAICONS 424,00 ha 

CARAMELLO 323,38 ha 

CARRIL 404,10 ha 

ESPINAR 310,00 ha 

MARINES-CONTIENDA I 325,91 ha 

MARINES-CONTIENDA II 197,84 ha 

MONTE - ARAGON 526,00 ha 

MUELA 329,80 ha 

PLA CALVO 498,78 ha 

PLA DE MONTERO 333,90 ha 

PLA DE MORRO 528,00 ha 

PLA SORT 148,70 ha 

TOLLO 285,00 ha 

TOTAL: 7.721 ha 

 

Tabla 1 - Listado superficies CRR 

Para gestionar el agua de riego en este municipio, la Comunidad de Regantes de Lliria cuenta con 

tres balsas, que se llenan desde las citadas tomas en el canal. Dichas balsas son: Balsa C.H.J. de 60.000 

m3 de capacidad, Balsa IV de 180.000 m3 de capacidad, y Balsa V de 188.000 m3 de capacidad. 

Dichas balsas son de materiales sueltos y están descubiertas.  
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La C.R. de Lliria tiene casi finalizada modernización del regadío, exceptuando la zona del Fondo de la 

Maimona que incluye los sub-sectores Maimona, L´Escalo, San Vicent y Safareig, que continua con el 

riego a manta o gravedad. 

 

Figura 1- Zonas de riego de la CRR de Llíria 

1.1. OBRAS DECLARADAS DE INTERÉS GENERAL 

La obra de este proyecto se encuentra incluida en las obras de Mejora y modernización de regadíos 

de la Comunidad General del Canal Principal del Camp del Turia (Valencia), declaradas de interés 

general según el artículo 78 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre de 2000, “Declaración de interés 

general de determinadas obras de infraestructuras hidráulicas con destino a riego”.  

Se adjunta en el Apéndice nº1 del Anejo nº26 del Documento Ambiental, la publicación de la 

Declaración de Interés General en el número BOE núm 313, del 30 de diciembre del 2000. 

1.2. ACTUACIONES PREVIAS 

En el ámbito de la CRR de Llíria dónde se enmarca el presente proyecto, se han redactado y 

ejecutado obras correspondientes a otros proyectos por diferentes administraciones para la mejora 

del sistema de regadío existente. 

Las más relevantes al respecto son las siguientes: 
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Tabla 2 - Antecedentes de obras incluidas dentro de la modernización de las infraestructuras de riego en la CRR de Llíria 

Actualmente la SEIASA tiene en curso las obras del “PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA 

HÍDRICA Y DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS CON INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES E 

INTEGRACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN PARA TODO EL ÁREA REGABLE DE LA COMUNIDAD DE 

REGANTES DE LLÍRIA (VALENCIA)” , obra del PRTR, se firmó convenio entre la Comunidad de Regantes 

de Llíria y SEIASA con fecha 14 de enero de 2022. 

2. DATOS GENERALES 

Nombre: PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y DIGITALIZACIÓN PARA LA 

COMUNIDAD DE REGANTES DE LLÍRIA (VALENCIA) 
 

Ubicación:  T.M. Llíria, T.M. Domeño  

 

Provincia:  Valencia 

 

Las actuaciones incluidas en el presente proyecto están enmarcadas dentro de los convenios 

firmados entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Sociedad Mercantil Estatal de 

Infraestructuras Agrarias, S.A., en relación con las obras de modernización de regadíos del “Plan para 

la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos” incluido en el Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia.  

El Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos (Inversión C3.I1 del PRTR) cuenta 

con una dotación de 563.000.000 € a cargo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, para 

inversiones en modernización de regadíos sostenibles, con el objetivo de fomentar el ahorro del agua 

y la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad energética en los regadíos españoles.   

En los anexos del proyecto se incluye la información que determina el encaje en los objetivos del Plan, 

así como la información necesaria para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En este sentido, en el artículo 17 del Reglamento 2020/852 

del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco 

para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, se 

establece la necesidad de cumplir el principio de no causar un perjuicio significativo (DNSH) a los 

objetivos medioambientales recogidos en el artículo 9 del citado Reglamento. 
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2.1. SITUACIÓN ACTUAL 

 

Razón social: 
Comunidad de Regantes de Llíria Canal Principal del 

Campo del Turia 

Nº de regantes: 4500 regantes 

Superficie total de la CRR: 7721 ha 

Superficie objeto de proyecto: 7721 ha 

Concesión de aguas: 5500 m3/ha 

Cultivos de la superficie a modernizar: Cítricos prioritariamente 

Gestión de la zona a modernizar: Comunidades de Regantes 

 

2.2. PROMOTOR 

 

Nombre/Razón social: SEIASA 

Dirección:   Carrer del Pintor Josep Manaut, s/n. 

Provincia:   VALENCIA 

Las obras y actuaciones proyectadas se van a llevar a cabo por la Sociedad Mercantil Estatal de 

Infraestructuras Agrarias S.A. (en adelante SEIASA) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

2.3. AUTOR DEL PROYECTO 

 

Nombre:   José Manuel Vila Gómez 

Titulación:   Ingeniero Agrónomo 

Nº colegiado:   1.516 

3. PROBLEMÁTICA EXISTENTE 

La problemática que pretende solucionar el presente proyecto es el elevado coste energético de 

extracción de los recursos subterráneos y una digitalización y automatización incompleta de la 

Comunidad de Regantes. Adicionalmente la  Comunidad presenta ciertos problemas de filtrado. 

Por lo tanto, los problemas que pretende solucionar el proyecto son los siguientes: 

• Elevado coste energético del agua que debe bombearse desde pozos. La Comunidad tiene 

una concesión mixta de aguas superficiales del Canal del Turia y bombeos de aguas 

subterráneas.  

 

• Calidad de las aguas es deficitaria por el transporte de partículas en suspensión y materia 

orgánica que no se está filtrando adecuadamente en determinadas ubicaciones. 

 

• La deficiente automatización e interoperabilidad para el control de los diferentes elementos 

de la CRR. 
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4. OBJETO DEL PROYECTO 

Los objetivos  del proyecto consisten en la mejora energética y digitalización de la comunidad de 

regantes de Lliria. 

De forma más concreta: 

• Equipamiento de pozos y mejoras de equipos de bombeo. (Sondeo Divina Providencia y 

Balsa del IV) 

 

• Instalación de plantas solares fotovoltaica (autoconsumo en pozo Divina Providencia y 

aislada en pozo Balsa del IV) 

 

• Instalación de nuevas unidades de filtrado en puntos de la red secundaria con problemas 

de filtrado 

 

• Instalación de nuevas válvulas de maniobra y control 

 

• Automatización, TICs y elementos de control en diferentes elementos de la red (tomas, 

balsas, estaciones de filtrado, pozos, cabezales, válvulas…) 

 

5. UNIDADES DE OBRAS PROYECTADAS 

En base a los objetivos del proyecto se proyectan 7 unidades de obra independientes para la 

Comunidad de Regantes: 

 

➢ UNIDAD DE OBRA Nº1. EQUIPAMIENTO SONDEO DIVINA PROVIDENCIA. Consiste en el 

equipamiento del sondeo existente de Divina Providencia con electrobomba de 220 kw, de 

potencia nominal de motor, punto de funcionamiento 6.000 l/min y 140 m.c.a, incluyendo la 

conexión hidráulica a las conducciones generales de la CRR, y la instalación eléctrica 

necesaria. 

➢ UNIDAD DE OBRA Nº2. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA. Instalación fotovoltaica de autoconsumo 

sin excedentes de 300 kW de potencia nominal para alimentación del bombeo de Divina 

Providencia. 

➢ UNIDAD DE OBRA Nº3. EQUIPAMIENTO SONDEO BALSA IV. Consiste en el equipamiento del 

sondeo existente de Balsa del IV,  con electrobomba de 270 kw, de potencia nominal de motor, 

punto de funcionamiento 6.000 l/min y 140 m.c.a, incluyendo la conexión hidráulica a las 

conducciones generales de la CRR, y la instalación eléctrica necesaria. 

➢ UNIDAD DE OBRA Nº4. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA AISLADA EN BALSA DEL IV. Instalación 

fotovoltaica aislada  de 250 kw de potencia nominal para alimentación del bombeo de Balsa 

del IV 

➢ UNIDAD DE OBRA Nº5. NUEVAS INSTALACIONES DE FILTRADO. Construcción e instalación de 

nuevas instalaciones de filtrado en las siguientes ubicaciones; 

o Marines I. 

o Cabezo Roig II. 
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o Cabezo Roig III. 

o Pla de les Avenes I. 

o Alchup Blanc. 

 

➢ UNIDAD DE OBRA Nº6. AUTOMATIZACIÓN DE VÁLVULAS DE MANIOBRA. A lo largo de la red 

existen unas válvulas de maniobra manuales que están en puntos estratégicos y que se plantea 

motorizar y automatizar. Las principales válvulas son las siguientes; 

o 2 válvulas 500 mm en red general de PRFV con punto final en cabezal de Marines I. 

 

➢ UNIDAD DE OBRA Nº7. AUTOMATIZACIÓN, TICS Y ELEMENTOS DE CONTROL EN LA RED EN ALTA. 

Implantación de soluciones TIC a diferentes elementos de la CRR pendientes de automatizar. 

En los planos 1 y 2 se recoge la situación y emplazamiento de las diferentes unidades de obra 

proyectadas. 

 

 

Figura 2. Ubicación de las unidades de obra 
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6. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

En el Anejo nº 7 se detalla el estudio de alternativas y justificación de la solución adoptada. 

Se han planteado cuatro alternativas al proyecto sobre todo en lo que tiene que ver con la tipología 

de instalación fotovoltaica seleccionada. 

 

 

 

6.1. ALTERNATIVA 0 

No solucionaría la principal problemática de la zona afectada por la actuación y que principalmente 

consiste en el elevado coste energético de los bombeos de agua y la falta de digitalización para 

optimizar las labores de gestión y mantenimiento de la red. 

Por tanto, con la alternativa cero, al no realizar ninguna actuación, se mantendría la situación actual 

del sistema, o incluso se deterioraría el medio por el abandono del territorio agrícola. 

6.2. ALTERNATIVA 1 

Esta alternativa considera las siguientes actuaciones: 

- Instalación fotovoltaica Divina Providencia hibridada 

- Instalación fotovoltaica Balsa IV hibridada 

- Digitalización 

- Mejoras de filtrado 

6.3. ALTERNATIVA 2 

Esta alternativa considera las siguientes actuaciones: 

- Instalación fotovoltaica Divina Providencia aislada 

- Instalación fotovoltaica Balsa IV aislada 

- Digitalización 

- Mejoras de filtrado 

 

AISLADA HIBRIDADA AISLADA HIBRIDADA

ALTERNATIVA 0 NO NO NO NO NO NO

ALTERNATIVA 1 NO SI NO SI SI SI

ALTERNATIVA 2 SI NO SI NO SI SI

ALTERNATIVA 3 NO SI SI NO SI SI

FOTOV. DIVINA PROVIDENCIA FOTOVOLTAICA BALSA IV
DIGITALZACION MEJORAS FILTRADO
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6.4. ALTERNATIVA 3 

Esta alternativa considera las siguientes actuaciones: 

- Instalación fotovoltaica Divina Providencia hibridada 

- Instalación fotovoltaica Balsa IV aislada 

- Digitalización 

- Mejoras de filtrado 

6.5. ALTERNATIVA SELECCIONADA 

 

 

Tal y como se observa en la anterior tabla, y según el análisis realizado a los diferentes criterios tenidos 

en cuenta para la selección de la alternativa, se escoge la Alternativa 3, por ser la que mayor 

puntuación tiene en el análisis multicriterio. 

 

7. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO DE LA ZONA A MODERNIZAR 

7.1. LOCALIZACIÓN 

 

El Canal Principal del Campo del Turia nace en el Embalse de Benagéber y se extiende a lo largo de 

sus 62 km de longitud, por los Términos Municipales de Losa del Obispo, Chulilla, Bugarra, Villar del 

Arzobispo, Casinos, Olocau, Marines, Llíria, La Pobla de Vallbona y Bétera, todos ellos en la provincia 

de Valencia. 

Toda la superficie regable por el Canal Principal del Campo del Turia está distribuida en 9 

comunidades de regantes, las cuales se a su vez se agrupan en la Comunidad General de Usuarios 

del Canal Principal del Campo del Turia. 

7.2. CLIMATOLOGÍA 

Las temperaturas medias mensuales oscilan entre los 8,4ºC del mes de enero y los 24,59ºC del mes 

de agosto, presentando un suave ascenso desde enero hasta julio para luego volver a decrecer, de 

forma un poco más acusada, desde agosto hasta diciembre.  

 

El fenómeno de las heladas no es muy frecuente, pudiendo presentarse en periodos 

excepcionalmente fríos comprendidos, generalmente, desde finales del mes de noviembre hasta 

principios del mes de abril. 

Alter.  0 Alter. 1 Alter.  2 Alter. 3

Criterio económico – Inversión 3 0 1 1

Criterio económico - Rentabilidad 0 3 2 3

Criterio funcional 0 2 2 2

Criterio social 0 2 2 2

Criterio ambiental 0 1 3 3

Suma 3 8 10 11
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En lo que a precipitaciones se refiere se observa que la cantidad anual media acumulada del 

periodo analizado es de 408,40 litros por metro cuadrado. 

Desde el punto de vista agrológico de los cultivos y con los datos del Atlas Climático de la Comunidad 

Valenciana, según la clasificación de Papadakis nos encontramos ante un invierno del tipo Avena 

(Av Calido) y un verano del tipo Trigo (Tr). 

Con lo anterior la zona queda englobada dentro del tipo climático MEDITERRÁNEO TEMPLADO (TE 

Me). 

Tras haber analizado los principales datos climáticos del municipio de Llíria (Valencia) se puede 

concluir este apartado afirmando que en esta zona serían posibles la mayor parte de los cultivos de 

la región mediterránea templada. 

8. ASPECTOS AMBIENTALES 

La legislación ambiental, que afecta al tipo de inversiones a realizar es la siguiente: 

8.1. PROYECTO EXENTO DE TRAMITACIÓN AMBIENTAL  

El objeto de este proyecto es la Mejora energética y la digitalización de la Comunidad de Regantes 

de Lliria, incluyendo únicamente como unidades constructivas 2 plantas fotovoltaicas y mejoras en 

instalaciones de filtrado y digitalización. 

De acuerdo con la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental (modificada por el Real Decreto 445/2023, 

de 13 de junio, por el que se modifican los Anexos I, II y III de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental), se determina que el conjunto de las actuaciones contempladas en el 

proyecto objeto de la presente documentación NO se encuentran recogidas dentro del Anexo I 

(Proyectos sometidos a la Evaluación Ambiental Ordinaria) ni en el Anexo II (Proyectos sometidos a la 

Evaluación Ambiental Simplificada).  

Tampoco se encuentra dentro de los anejos de la legislación de la Comunidad Valenciana. 

Se considera que el “PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y DIGITALIZACIÓN PARA 

LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LLÍRIA (VALENCIA)” se considera EXENTO de TRAMITACIÓN 

AMBIENTAL  

8.2. DOCUMENTO AMBIENTAL 

No obstante, a lo expresado anteriormente, al estar el proyecto enmarcado en el PRTR, el órgano 

sustantivo requiere la necesidad de redacción de documentación ambiental para el proyecto objeto 

de estudio, ya que su evaluación de impacto ambiental es especialmente recomendable para 

verificar la adecuación del proyecto al objetivo de “no causar un daño significativo” o DNSH (en sus 

siglas en inglés – “Do no significant harm”).  

Es por ello, que se adjunta al presente proyecto en el anejo nº25, el Documento Ambiental. 
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9. NECESIDADES HÍDRICAS Y PARÁMETROS DE RIEGO 

En el anejo 4 se establece la justificación de las necesidades de agua de los cultivos (cítricos, en su 

mayoría) partiendo de los datos de evapotranspiración de referencia (ETo) y precipitación media 

mensual (P), de la estación agroclimática más próxima (Llíria) que han sido facilitados por el Servicio 

de Tecnología del Riego del IVIA. 

Caudal de cálculo: Por la selección de goteros adecuada y los marcos de plantación medios, se 

estima un caudal nominal por unidad de superficie de: 

Qnominal =  12,00 m3/h · ha 

Este es el caudal nominal estimado para el dimensionado de los equipos de filtrado, afectando la 

superficie de riego de cada sector y el coeficiente de simultaneidad estimado para cada caso. 

 

10. GEOLOGÍA, GEOTECNIA Y SISMICIDAD 

En el anejo 8 se incluye el estudio geológico y geotécnico realizado por la empresa especializada 

Intercontrol. 

Se ha realizado un estudio en detalle de la parcela donde se va a implantar la planta solar 

fotovoltaica de Divina Providencia, en la que se han realizado diferentes calicatas mecánicas y un 

ensayo de penetración mecánica (DPSH)en cada una de las localizaciones. 

Finalmente, también se han realizado calicatas en terrenos de la misma unidad geológica que donde 

se va a implanta la FV de Balsa del IV, permitiendo así tener una caracterización de la misma. 

En general los materiales afectados presentan buenas características geotécnicas para las 

actuaciones que nos ocupan, así los depósitos cuaternarios, se corresponden mayoritariamente con 

materiales granulares (gravas y arenas) de nula plasticidad 

Respecto a la excavabilidad del terreno las conclusiones del estudio son: 

 

 
FRANCO-

LIGERO 
COMPACTO ROCA 

Zona FV Divina Providencia 80 % 20 % 0 % 

Zona FV Balsa IV 50 % 30 % 20 % 

Conexión tubería Divina Providencia 0% 20% 80% 

 

Tabla 3 - Distribución del terreno a excavar 

 

El cálculo de hincado, necesarios para aguantar los esfuerzos de tracción de la estructura 

fotovoltaica. Se realiza en base al estudio geotécnico, dónde se obtiene el cálculo de la adherencia 

admisible (kPa) del hincado para las diferentes tipologías de terreno obtenidas. 
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Tabla 4 – Adherencia admisible del terreno y resistencia de arranque 

 

11. TOPOGRAFÍA 

Se ha empleado la cartografía vectorial oficial a escala 1:5.000, correspondiente al municipio de Lliria 

y de Domeño, perteneciente al Instituto Cartográfico Valenciano (ICV), disponible en formato (.dxf). 

La tolerancia de la citada cartografía es de 1 metro en planimetría y de 1,25 metros en altimetría. 

La cartografía de detalle para la superficie de riego y sus límites o lindes de propiedad también ha 

sido facilitada por el ICV a escala 1:10.000 y por el Centro de Gestión Catastral y Contribución Urbana 

de Valencia a escala 1:2.000. 

Se muestran los resultados obtenidos en el anejo nº5 de Levantamiento topográfico. 

 

12. ESTUDIO ARQUEOLÓGICO 

La CRR de Lliria en vista a la necesidad de ejecutar proyectos en diferentes ámbitos de su superficie 

regable realizó una memoria arqueológica genérica y amplia que fue tramitada 

administrativamente ante la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat 

Valenciana (EXPEDIENTE 2023-0393-V (801P22). 

La zona de trabajo del proyecto es coincidente en las unidades principales con las del proyecto 

denominado PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA HÍDRICA Y DE LA CALIDAD DE LAS 

AGUAS CON INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES E INTEGRACIÓN DE UN SISTEMA DE 

GESTIÓN PARA TODO EL ÁREA REGABLE DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LLIRIA (VALENCIA). 

En el marco de este proyecto se realizaron informes arqueológicos y la administración se pronunció 

favorablemente a los mismos. Actualmente se encuentra en fase de ejecución y seguimiento 

arqueológico el proyecto citado anteriormente.  

Toda esta documentación se encuentra recogida en el Anejo nº06 Estudio arqueológico.  
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13. UNIDAD DE OBRA Nº1: EQUIPAMIENTO SONDEO DIVINA PROVIDENCIA 

En la ubicación de los sondeos llamados Divina Providencia, existen 2 sondeos, denominados Divina 

Porvidencia 1 (DP-1) y DP2. 

En el alcance del proyecto se sustituye D.P. 2, por un nuevo grupo moto-bomba sumergible 

seleccionado para optimizar la generación de energía fotovoltaica. Además ese grupo presenta 

actualmente problemas de aislamiento, pérdida de rendimiento y se encuentra al final de su vida útil. 

Se proyecta una nueva electrobomba de 295 CV punto de funcionamiento 6.000 l/min y 140 m.c.a, 

incluyendo la conexión hidráulica a las conducciones generales de la CRR, y la instalación eléctrica 

necesaria. 

 

 

Figura 3- Esquema pozo Divina Providencia 

13.1. EQUIPAMIENTO  HIDRÁULICO 

La electrobomba sumergible se encontrará a una profundidad de 95 metros en el pozo y se prevé la 

construcción de una camisa de refrigeración en chapa de acero con un diámetro de 441 mm que 

garantizará un correcto flujo refrigerante alrededor del motor de la bomba, evitando así posibles 

riesgos por sobrecalentamiento, que pudiera dañar el motor. 

Características principales de la bomba: 

Caudal  6.000 L/MIN 

Altura Manométrica  140 M.C.A 

Rendimiento Hidráulico  79,8 % 

Potencia hidráulica máxima 243 HP 
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Tipo de Motor  ML 35-1/600 

Potencia Nominal 295 HP 

Velocidad  2.900 r.p.m. 

Tensión  380 V. 

Brida de salida  250/210/150 mm 8T Ø18 

Sonda PT-100 Incluida 

 

13.2. CONDUCCIONES 

Para realizar la conexión a la red principal de la Comunidad de Regantes se prevé la construcción 

de una tubería aérea en acero desde la salida del sondeo hasta llegar al camino, dónde pasará a ir 

enterrada en una tubería de PVC-O de 315 hasta alcanzar a la tubería principal.  

En el plano nº 3.2 se define la conducción proyectada para la conexión con la red de riego de la 

CRR. La conexión a la red principal se realiza en una arqueta o cámara de conexión. 

A la salida del bombeo y tal y como se aprecia en el plano nº3.5 se proyecta el equipamiento 

necesario para la maniobra, control (contador) y protecciones (ventosas y válvula de alivio 

antiariete) 

 

13.3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

El grupo electrobomba se comanda desde un variador de frecuencia de 570 A, que constituye el 

punto final de la instalación fotovoltaica que se define en la U.O  nº2. 

Al comandarse desde variador de frecuencia se llevan 3 cables unipolares hasta el motor sumergido. 

Además del cable de potencia se comunica el variador con un cable tripolar de 3x2,5 mm2 para los 

controles y automatización. 

Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x185 mm²,  360 m 

Línea Cu tripolar, RV-K 3x2,5 mm²,  120 m 

 

13.4. EDIFICACIÓN AUXILIAR 

Se proyecta la construcción de una edificación auxiliar a la ya existente, para el emplazamiento de 

los inversores, del armario de protección de AC y el del variador. 

Sus dimensiones son de 4 x 4 metros y sus características constructivas se detallan en el anejo 13. 

 

14. UNIDAD DE OBRA Nº2: INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA DIVINA PROVIDENCIA 

Se contempla la instalación de una planta solar fotovoltaica de autoconsumo sin excedentes con el 

objetivo de reducir el coste energético del agua bombeada. 

Se realiza la descripción detallada de esta unidad de obra en el Anejo nº11 y en los planos nº4.1 a 

4.17, dónde se adjuntan toda la información y requisitos necesarios para la ejecución de esta obra. 
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A continuación, se muestran las características principales de la instalación propuesta: 

- Autoconsumo SIN EXCEDENTES: Generador conectado a la Red Interior, con consumo 

asociado, y sin posibilidad de verter energía a la Red de Distribución (regulación del 

intercambio de potencia actuando sobre el sistema de generación-consumo). 

- Potencia NOMINAL: 300 kw 

- Potencia pico instalada: 344 kWp 

- Potencia CONTRATADA SUMINISTRO: 140 kW 

- Nº total de instalaciones de Generación: 1 instalación de generación conectada a la misma 

Red Interior 

- Punto Frontera Suministro asociado: Suministro en Baja Tensión (Suministro BT) 

- Punto de Conexión instalaciones de Generación: Conexión en la Red Interior de Baja Tensión 

(Conexión BT) concretamente en el Cuadro de Salida de BT del Centro de Transformación 

Particular. 

14.1. EMPLAZAMIENTO 

En los planos 4.1, .2 y 6.3 se emplazan los elementos principales de la instalación fotovoltaica. 

 

 

Figura 4 Emplazamiento fotovoltaica Divina Providencia 
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14.2. DESCRIPCIÓN DEL PRINCIPIO  DE FUNCIONAMIENTO 

El sistema se conecta a la Red Interior de Baja Tensión del Pozo, por lo que la energía generada 

abastece a todas las cargas que cuelguen del punto de suministro (DP 1 y DP2).  

Por otro lado, con objeto de poder aprovechar al máximo la instalación fotovoltaica, se plantea un 

sistema de control de funcionamiento de la nueva bomba a través de un medidor de energía de 

red, autómata y variador de frecuencia.  

A continuación, se define el principio de funcionamiento del sistema. 

 

Funcionamiento GENERADOR FOTOVOLTAICO  

La instalación fotovoltaica funciona con la lógica de MPPT, es decir, produce la potencia máxima 

disponible, en función de la radiación solar incidente y la temperatura ambiente. Al conectarse a la 

Red Interior, con un sistema de vertido cero, se pueden dar las siguientes consideraciones: 

- Potencia Demandada Mayor a la Potencia Producida por el Generador FV: En este 

caso el inversor generará la máxima potencia disponible del generador FV para 

alimentar las cargas y el resto se obtendrá desde la red de distribución. 

 

- Potencia Demandada Menor a la Potencia Producida por el Generador FV: En este 

caso el inversor, con ayuda del vatímetro (sistema antivertido), generará solamente 

la potencia necesaria para alimentar las cargas, sin necesidad de utilizar la red de 

distribución. De esta forma se garantiza la inyección cero a la red de Distribución. 

 

Funcionamiento del BOMBEO  

El funcionamiento de la bomba está controlada por un autómata que determina frecuencia de trabajo 

de la misma. Para ello se instala un variador de frecuencia que recibe la orden de marcha y la 

frecuencia de funcionamiento desde el autómata 

A partir del valor de potencia consumida de la red, obtenida por comunicación ModBus con el sistema 

de gestión energética, y teniendo en cuenta la potencia disponible en el sistema solar (mediante una 

célula de radiación calibrada), el sistema de control determina si puede poner en marcha la bomba, 

para garantizar una frecuencia mínima de funcionamiento (40 Hz), sin exceder la potencia contratada 

del punto de suministro. Si durante el funcionamiento del bombeo se detecta un consumo de potencia 

de red mayor al demandado, o una frecuencia de funcionamiento de la bomba inferior a la frecuencia 

mínima de trabajo, el sistema de control da orden de paro. 

El sistema de control debe incorporar las seguridades hidráulicas del sistema (nº máximo de arranque 

por hora de la bomba, alarmas de variador, paro manual, etc…) 

Siempre que se cumpla la condición de frecuencia de trabajo superior a la mínima, potencia demanda 

de red inferior a la contratada, y modo de funcionamiento automático, el sistema de control debe dar 

la orden de arranque a la bomba.  

14.3. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

Tal y como se ha indicado anteriormente en el presente proyecto se diseña una instalación eléctrica 

encargada de la distribución de la energía desde el Generador FV hasta el cuadro general de baja 

tensión situado en la sala de cuadros eléctricos del Pozo Divina Providencia. 

El generador fotovoltaico se ubica sobre estructuras estáticas en suelo, con 15º de inclinación y 

orientadas al Sur, en las parcelas 114 y 217 del Polígono 25 del Término Municipal de Marines 

(Valencia). Los inversores se instalan en el interior del edificio del Pozo Divina Providencia, en el 

Diseminado P025 7[A] del mismo Término Municipal. 
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El generador consta de un total de 756 módulos fotovoltaicos de 144 células con una potencia 

unitaria de 455 Wp resultando una potencia total pico instalada de 343,98 kWp. Asimismo, la 

instalación cuenta con tres inversores de 100 kW cada uno y de un sistema antivertido, impidiendo 

de esta manera la inyección de la energía excedentaria a la Red de Distribución.  

Módulo Fotovoltaico 

 Potencia Pico  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  455 Wp 

 Nº de unidades  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  756 uds 

 Eficiencia  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  20,9 % 

 Temperatura Nominal de Operación (TONC)  ----------------------------------------------------------------- 45 ºC 

 Coeficiente de variación de Potencia con la Tª  ----------------------------------------------------  - 0,35 %/ºC 

 Coeficiente de variación de Voc con la Tª  -----------------------------------------------------------  - 0,27 %/ºC 

 Nº de células  ------------------------------------------------------------------------------- 6 strings de 24 celdas PERC 

 Dimensiones  ----------------------------------------------------------------------------------------  2.094 x 1.038 x 35 mm 

 Peso  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  23,5 kg 

 Certificaciones: IEC 61215, IEC 61730, Marcado CE, Seguridad Clase II. 

Parámetros de funcionamiento (Condiciones Estándar de Medida. STC) 

 Tensión Punto de Máxima Potencia (Vmpp) --------------------------------------------------------------------  41,7 V 

 Intensidad Punto de Máxima Potencia (Impp)---------------------------------------------------------------  10,92 A 

 Tensión de Circuito Abierto (Voc) ----------------------------------------------------------------------------------  49,5 V 

 Intensidad de Cortocircuito (Isc) ------------------------------------------------------------------------------------  11,66  

Parámetros de funcionamiento (máximos a -10 ºC, mínimos a 70ºC) 

 Tensión de Circuito Abierto Máxima (Voc_máx) ----------------------------------------------------------------  54,2 V 

 Tensión Punto de Máxima Potencia Mínima (Vmpp_mín) ----------------------------------------------------  35,1 V 

Casa sub-generador fotovoltaico está compuesto de 14 ramas de 18 módulos en serie, presentando las 

siguientes características eléctricas: 

Sub-Generador Fotovoltaico 

 Nº de Sub-generadores ------------------------------------------------------------------------------------------------------  3 

 Potencia Pico ----------------------------------------------------------------------------------------------------  114,66 kWp 

 Número de paneles en serie (Nps) ------------------------------------------------------------------------------------- 18 

 Número de ramas en paralelo (Npp) --------------------------------------------------------------------------------- 14 

 Nº de módulos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  252 uds 

Parámetros Sub-Generador STC 

 Tensión Punto de Máxima Potencia (Vmpp) ---------------------------------------------------------------------  750 V 

 Tensión de Circuito Abierto (Voc) -----------------------------------------------------------------------------------  891 V 

 Intensidad de Cortocircuito (Isc) ------------------------------------------------------------------------------------  163 A 

Parámetros Sub-Generador (máximos a -10 ºC, mínimos a 70ºC) 

 Tensión de Circuito Abierto Máxima (Voc_máx) -----------------------------------------------------------------  975 V 

 Tensión Punto de Máxima Potencia Mínima (Vmpp_mín) -----------------------------------------------------  632 V 

Parámetros Sub-Generador 1,25 x STC  

 Potencia Máxima (Pmáx) --------------------------------------------------------------------------------------  143,44 kWp 

 Tensión Máxima (Vmppt_máx) -------------------------------------------------------------------------------------------  750 V 

 Intensidad Máxima (Imáx) ------------------------------------------------------------------------------------------  191,10 A 

 

Generador Fotovoltaico 

 Nº de Sub-generadores ------------------------------------------------------------------------------------------------------  3 

 Potencia Pico ----------------------------------------------------------------------------------------------------  343,98 kWp 
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14.3.1. ELEMENTOS PRINCIPALES 

 

GENERADOR FOTOVOLTAICO   

Módulos fotovoltaicos con su respectiva Estructura  756 Ud 

Inversor Fotovoltaico Trifásico  3 Ud 

Suministro y montaje de Kit de Vertido Cero Medida Indirecta. In 1 Ud 

VARIADOR   

Variador de frecuencia  1 Ud 

SISTEMA DE CONTROL   

Autómata de Control. Instalado y Programado según especificación 1 Ud 

 

También se realizará un cerramiento de la parcela y se le instará un sistema de alarma perimetral. 

 

15. UNIDAD DE OBRA Nº3: EQUIPAMIENTO SONDEO BALSA IV 

El punto de funcionamiento seleccionado para la bomba es el siguiente: 

- Caudal:    74 l/s 

- Altura manométrica:   140 mca. 106 mca de nivel dinámico + 34 m. para la descarga 

y seguridad de que el nivel freático pueda ser inferior. 

 

 

Figura 5. Emplazamiento fotovoltaica y sondeo Balsa IV 
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15.1. EQUIPAMIENTO  HIDRÁULICO 

La electrobomba sumergible se encontrará a una profundidad de 160 metros en el pozo. 

 

Características principales de la bomba: 

 

Caudal  4.440 l/min 

Altura Manométrica  148 mca 

Rendimiento Hidráulico  75,8 % 

Potencia hidráulica máxima 145 kW 

Potencia Nominal motor 179 kW 

Velocidad  2.940 r.p.m. 

Tensión  400 V. 

Sonda PT-100 Incluida 

 

 

15.2. CONDUCCIONES 

La salida del sondeo se conecta para el llenado de balsa del IV ubicada en la misma parcela. 

 

15.3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

El grupo electrobomba se comanda desde un variador de frecuencia de 570 A, que constituye el 

punto final de la instalación fotovoltaica que se define en la U.O  nº4 

Al comandarse desde variador de frecuencia se llevan 3 cables unipolares hasta el motor sumergido. 

Además del cable de potencia se comunica el variador con un cable tripolar de 3x2,5 mm2 para los 

controles y automatización. 

Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x185 mm²,  360 m 

Línea Cu tripolar, RV-K 3x2,5 mm²,  120 m 

 

15.4. EDIFICACIÓN AUXILIAR 

Se proyecta la construcción de una edificación auxiliar a la ya existente, para el emplazamiento de 

los inversores, del armario de protección de AC y el del variador. 

Sus dimensiones son de 4 x 4 metros y sus características constructivas se detallan en el anejo 17. 
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16. UNIDAD DE OBRA Nº4: INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA BALSA IV 

Para mejorar la eficiencia energética de las instalaciones de bombeo, se ha proyectado una 

instalación fotovoltaica que permita alimentar al equipo de bombeo del pozo de la Balsa IV. Se trata 

de un sistema de aislado pues en el emplazamiento, en la actualidad, no existe la posibilidad de 

conexión a red. 

El mismo queda situado en la parcela 14 del polígono 63 en el T.M. de Llíria (Valencia). Sobre este 

emplazamiento se diseña un sistema de captación solar de 324,8 kWp que permite alimentar al 

equipo de bombeo que tiene una potencia de motor de 179 kW. 

Dicho campo fotovoltaico consta de 560 módulos repartidos en strings de 16 módulos en serie 

interconectados con una potencia por módulo de 580 Wp y de 9,28 kWp por string. Estos strings se 

agrupan en 7 cajas de conexión, que disponen de las adecuadas protecciones de corriente 

continua y elementos necesarios para la monitorización del generador fotovoltaico. Cada una de las 

cajas previstas agrupa 5 strings. Desde cada una parten las líneas en CC hasta el cuadro principal CP 

que se sitúa en la zona norte de la parcela en el interior de la caseta proyectada. Desde dicho cuadro 

parte una línea individual en CC hasta la caseta donde se situa el variador a unos 300 m. La 

instalación tiene una potencia pico de 324,8 kW y alimenta a 1 consumidor que se corresponde con 

1 bomba de 179 kW. 

 

Figura 6 Planta general instalación fotovoltaica 

Los módulos fotovoltaicos irán instalados sobre una estructura metálica aporticada orientada al sur y 

con una inclinación de 25º. 
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16.1. PRODUCCIÓN ENERGÉTICA Y CONSUMOS . 

Para determinar el aprovechamiento de la solución adoptada, se han obtenido las producciones 

horarias de un año tipo. Estas producciones se han llevado a cabo para obtener el aprovechamiento 

potencial de la plata solar diseñada. Además, se han determinado los volúmenes máximos horarios 

a obtener de forma horaria a partir de las curvas características de la bomba. 

 

Para poder optimizar la potencia pico instalada, se han realizado difentes simulaciones cada 5 strings 

con el objetivo de obtener tanto el aprovechamiento como el volumen potencial a obtener del pozo 

con dicha instalación. En las siguientes figuras se muestra el estudio realizado. 

Potencia FV E. producción (kW) E. aprovechable (kW) % aprov  Vol. potencial kWh prod/m3 

185,6 173.183 0 0,00% 0 --- 

232,0 296.830 123.734 41,69% 193.000 1,54 

278,4 356.196 199.793 56,09% 322.163 1,11 

324,8 415.562 260.433 62,67% 422.659 0,98 

371,2 474.928 299.114 62,98% 488.684 0,97 

417,6 534.294 327.656 61,33% 537.066 0,99 

464,0 593.660 350.521 59,04% 575.237 1,03 

 

 

Como se puede observar en el gráfico, al tratarse de una instalación aislada, no toda la energía es 

aprovechable, pues el equipo de bombeo requiere de un mínimo para poder arrancar. En este caso, 

las potencias pico de 324,8 kWp y 371,2 kWp dan resultados muy similares. Se puede observar como 

existe un gran incremento de aprovechamiento entre la instalación de 278,4 kWp y 324,8 kWp. Del 

mismo modo ocurre para instalaciones de mayor tamaño donde ya, el equipo de bombeo, no es 

capaz de aprovechar más energía generada. 
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En cuanto al volumen, es evidente que la instalación de 371,2 kWp obtiene mayor volumen anual, 

pero debido a que el aprovechamiento es similar, se decide tomar la potencia pico de 324,8 kWp 

para la instalación FV. Con la potencia elegida se obtiene un ratio de 0,616 kWh/m3 mientras que 

para la instalación de 371,2 kWp se obtiene un ratio de 0,612 kWh/m3, es decir, valores muy similares. 

 

El campo solar de 324,8 kWp tiene la capacidad de producir anualmente un total de 415.562 kWh. El 

valor de aprovechamiento que se obtiene es de 260.433 kWh. Por tanto, la instalación fotovoltaica 

tiene un aprovechamiento de 62,67 %. 

16.1.1. ADECUACIÓN DE LA PARCELA. 

Antes de comenzar las obras que darán lugar a la instalación fotovoltaica, es necesario realizar unas 

tareas previas sobre el terreno. En primer lugar, se llevará a cabo un desbroce y adecuación de la 

superficie donde se instala el campo solar mediante medios mecánicos. En total se requiere un 

desbroce en una superficie de 3.100 m2. 

Además, se requiere de la tala de ciertos árboles que recaen sobre la zona donde se dispondrán los 

paneles o que podrían provocar sombras sobre los mismos en algunas horas del día. Estos se cortarán 

de forma manual con motosierra quedando totalmente troceados para su traslado a vertedero 

como residuos de origen vegetal. En total se requiere la corta y tronzado de 50 árboles. 

Tras ello, se requiere de la retirada de la capa de tierra vegetal de la parcela. En concreto, el espesor 

a retirar es de 25 cm con un máximo de 50 cm. 

Como se puede observar, existe un importante excedente de material procedente de la excavación 

que no se puede reutilizar. Por lo tanto, del total de los materiales excavados se deberán seleccionar 

aquellos con mejores propiedades, en función de las características exigidas en el Pliego de 

condiciones, para reutilizarlos en la formación de los terraplenes, y el resto de material sobrante será 

retirado a vertedero. 

Tras ello, se procederá al compactado del terreno mediante medios mecánicos y riegos mediante 

cuba dejando el terreno compactado al 98% P.N. 

Con el terreno compactado se procederá a efectuar un relleno con zahorra artificial con un espesor 

de 25 cm. Esta capa quedará compactada al 98% P.N. Se requiere un total de 775 m3 de zahorras 

para toda la superficie. 
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16.1.2. ESTRUCTURA SOPORTE. 

La estructura soporte de los módulos fotovoltaicos consiste en una estructura aporticada de dintel 

inclinado con una tornapunta que disminuye la flexión del mismo, conformado por una serie de 

perfiles de acero laminado en caliente. 

La estructura tiene una longitud variable en función de su ubicación sobre la parcela, pero siempre 

múltiplo de 2,50 m y con un ancho en planta de 3,72 m. La estructura sostiene los módulos y transmite 

sus cargas al sistema de cimentación a través de los pilares ordenados en dos filas, las cuales están 

separadas 2,48 m y cada pilar está separado 2,50 m del siguiente. 

  

Figura 7 Esquema de cálculo de la estructura. 

 

Los dos soportes son de 0,97 y 2,13 m de altura, el primero de perfil CF 100x50x3 mm y el segundo igual 

al anterior. El dintel con una inclinación de 25º tiene una longitud de 4,10 m. y soporta 6 correas 

longitudinales, tres por fila de paneles, con perfil CF 100x50x1,5 mm de acero. 

Entre el dintel y el soporte largo existe un jabalcón o diagonal de 1,80 m. de longitud que se une en 

el punto medio del dintel. Se compone de un perfil CF 100x50x3 mm. Se encuentra rígidamente unido 

en sus extremos. El dintel dispone en su parte superior e inferior de un voladizo. 

Las correas son de perfil rectangulares CF 100x50x3 mm de acero a separaciones que coincidan con 

las zonas de anclaje de los módulos fotovoltaicos. 

En resumen, la dimensión total de la estructura es de 2,43 m. de altura y 3,72 m de longitud 

(proyección). La estructura se encuentra anclada al suelo mediante el perfil CF 100x50x3 mm 

hincado, tanto en la parte delantera como en la trasera entra dentro del suelo 1,75 m. No existe por 

tanto piezas de unión entre el pórtico y la cimentación. 

Puesto que el suelo no es homogéneo en todos sus puntos, es probable que en la ejecución de la 

obra existan ciertos perfiles donde no es posible llevar a cabo un hincado debido a la dureza del 

terreno. El procedimiento a seguir en estos casos es el siguiente: 

- Perforación de orificio de dimensiones superiores al perfil metálico a hincar para terrenos 

compactos y/o rocosos y a una profundidad de 1,75 m como mínimo mediante la técnica de 

Pedrelling. 

- Relleno: 

o Relleno de hormigón HM-20 con el perfil metálico introducido (si es necesario). 

o Relleno con el material extraído (si es necesario). 

- Ensayo Pull-out en cada uno de los perfiles con las cargas expuestas en el anejo. 
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En el presupuesto se contempla una partida especial para estos hincados donde se tiene en 

consideración cierto % de estos sobrecostes que solamente serán ejecutados en caso de ser 

necesarios. 

16.1.3. MÓDULOS FOTOVOLTAICOS. 

Se ha optado por una potencia nominal de captación de 324,8 kWp que estará formado por un total 

de 560 módulos fotovoltaicos de 580 Wp colocados en serie. Los mismos quedan distribuidos en 35 

strings de 16 módulos cada uno. 

La instalación de los mismos sobre la estructura portante asegurará que queden con una inclinación 

de 25º y un azimut de 0º (orientadas al sur), tal y como se describe en el documento planos. Las 

principales características de los módulos son las siguientes: 

 

Características Descripción 

Fabricante JA Solar o Similar 

Tipo JAM72D40 

Potencia Max 580 W 

Eficiencia (STC) 22,5 % 

Tolerancia de potencia -0/+ 5 W 

Altura x anchura Si monocristalino 

Tensión en MPP 2278 x 1134 x 30mm  (2,58 m2) 

Corriente MPP 44,02 V 

Tensión de circuito abierto 13,17 A 

Corriente de cortocircuito 51,95 V 

TONC 113,84 A 

Tensión Uoc 45,0 ºC 

Corriente Isc -0,25 %/ºC 

Potencia Pmpp 0,045 %/ºC 

Peso -0,290 %/ºC 

16.1.4. VARIADOR CC/AC. 

La potencia de diseño del parque solar es de 324,8 kWp para aprovechar el espacio disponible y 

aportar la energía mayor energía posible para garantizar el funcionamiento de los equipos de 

bombeo en la mayor medida posible con energía de origen fotovoltaico.  

Se prevé la instalación de un variador de hasta 250 kW.  

Las características del variador son las siguientes: 

Potencia (kW) 250 

Rango de salida 

Corriente ND (A) 840 

Tensión (V) Trifásico 380 - 480 

Frecuencia (Hz) 50-60 

Rango de entrada 

CA 

Corriente ND (A) 460 

Tensión (V) Trifásico 380 - 480 

Frecuencia (Hz) 50 – 60 ± 10% 

Rango de entrada 

CC 

Corriente ND (A) 460A 

Tensión (V) 540-900 

Dimensiones sin kit 

solar 

Alto (mm) 6 

Ancho (mm) 1715 
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Profundidad (mm) 780 

  529 

16.1.5. CABLEADO CC. 

A continuación, se describe cada una de las líneas que se han calculado en los anejos para el lado 

de corriente continua (CC) que comprende desde la salida de los módulos fotovoltaicos hasta la 

llegada al variador. 

16.1.5.1. Cableado entre módulos. Formación de strings 

Todos los strings del campo fotovoltaico son iguales en número de módulos. Se forman con 16 

módulos fotovoltaicos dispuestos en serie. 

Para la canalización del cable conexionado entre módulos se aprovecha la estructura a modo de 

bandeja en la cual están dispuestos los módulos fotovoltaicos. Para la formación de los strings se 

conectan los módulos en serie utilizando su pequeño tramo de cable de 4 mm2 y los conectores 

normalizados MC4. 

Los strings, ya conectados, se conectan las cajas situadas bajo la estructura. Estas conexiones se 

llevan a cabo con cables de 6 mm2 para evitar superar la caída de tensión permitida (1,5 %). 

Los circuitos se han de identificar indeleblemente de acuerdo con un plano de identificación de 

strings para la posterior trazabilidad de rendimientos y averías. 

16.1.5.2. Cableado String – cajas. 

Para el cableado de los módulos fotovoltaicos, los conductores aislados son de tensión asignada no 

inferior a 1,5 kV y tiene un recubrimiento que garantiza una buena resistencia a las acciones 

climatológicas y satisfacen las exigencias de la Norma UNE 21030. El tipo de conductor seleccionado 

para el interconexionado de los módulos fotovoltaicos es de tipo PV ZZ-F/H1Z2Z2-K y tiene una sección 

de 6 mm2 y 10 mm2 con una tensión de aislamiento de 1,5 kV para corriente continua. 

Esta tipología de cable está indicada para instalaciones fotovoltaicas. Los materiales empleados en 

su fabricación permiten que sea instalado tanto en intemperie como cubiertos sin cubiertos sin alterar 

sus propiedades. Tienen una vida útil de hasta 30 años según UNE-EN 60216-2, resistencia a los rayos 

ultravioleta según EN-50618, libre de halógenos según UNE-EN 60754 e IEC 60754 y soportan 

temperaturas de hasta 120 ºC. 

Los conectores empleados para conectar los strings a las cajas son los mismos que se emplean para 

la interconexión de módulos fotovoltaicos. Estos conectores son de tipo MC-4 para sección igual a la 

empleada. 

Los accesorios que se empleen en las redes aéreas deben estar debidamente protegidos contra la 

corrosión y envejecimiento, y además resistir los esfuerzos mecánicos a que puedan ser sometidos, 

con un coeficiente de seguridad no inferior al que corresponda al dispositivo de anclaje donde estén 

instalados. 

Para el conexionado de los diferentes strings, o conjunto de módulos fotovoltaicos, se utiliza como 

canalización la misma estructura donde se colocan los módulos. Los cables se instalarán de tal forma 

que no se modifique la resistencia de la estructura. 

En total se requieren las siguientes mediciones de cableado. 

Sección Tipo L (m) 

6 mm2 PV ZZ-F/H1Z2Z2-K 910 

10 mm2 PV ZZ-F/H1Z2Z2-K 1386 
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16.1.5.3. Cabelado Cajas de agrupación – CPCC. 

Los conductores aislados que conectan las cajas hasta el cuadro principal CPCC donde se conectan 

al embarrado principal tienen una tensión asignada no inferior a 0,6/1 kV. Estas canalizaciones se 

dispondrán en tubos enterrados cumpliendo las especificaciones de la ITC-21. En concreto se 

deberán cumplir las especificaciones de la Tabla 9. Diámetros exteriores mínimos de los tubos en 

función del número y la sección de los conductores o cables a conducir. Se prevé el empleo de 

cables tipo XZ1(S) Al 0,6/1 kV de aluminio con terminales normalizados en ambos extremos. La 

distribución de los circuitos desde las cajas, así como las características de sección de conductores y 

tubos se especifican en los anejos correspondientes y el documento planos. La instalación de estos 

cables será en tubos de PE enterrados según se indica en el documento Planos. 

Las conexiones aluminio/cobre se realizarán mediante terminales de compresión realizados mediante 

aluminio electrolito (E-Al) en la zona de compresión y lengüeta roscada de cobre según UNE 13600 

 

Tramo L (m) Sección (mm2) Tipo Cable Diámetro tubo (mm) 

C1 8,0 2X240 Al XZ1 (S) Al 

250 mm (ITC-BT-250) C2 19,0 
2X240 Al 

XZ1 (S) Al 

C3 30,0 
2X240 Al 

XZ1 (S) Al 

C4 40,0 
2X240 Al 

XZ1 (S) Al 

250 mm (ITC-BT-250) 

C5 51,0 2X240 Al XZ1 (S) Al 

C6 61,0 2X240 Al XZ1 (S) Al 

C7 72,0 2X240 Al XZ1 (S) Al 

CPCC 290,0 8X(2X240 Al) XZ1 (S) Al 2x250 mm (ITC-BT-21) 

CPCC-VAR 2,0 2x240 Cu RZ1 (AS) Cu En bandeja 

16.1.6. PROTECCIONES CC. 

16.1.6.1. Cajas de protección. 

Las cajas de agrupación donde se conectan cada uno de los strings estarán situado a pie de 

estructura y agruparán hasta 5 strings cada una de ellos. Se trata de un conjunto modular de doble 

aislamiento construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio, placa de montaje y tapas opacas 

del mismo material, no higroscópicas y resistentes a la corrosión con grado de protección IP-65 con 

resistencia a golpes IK10 según IEC 62262. 

Las características de la misma serán las siguientes: 

➢ Dimensiones de la caja: 350x1056x852 mm 

➢ Peso: 38,25 kg 
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➢ Conexión en paralelo hasta 12 cadenas de 20A max. cada una  

➢ Portafusibles 22x58 mm 

➢ Fusibles de 20A gPV (EN 60269-6) 

➢ Protección contra sobretensiones en el lado DC 1500 V, tipo 2 (EN 61439-2:2011, IEC 61439-2 

ed 3.0) 

➢ Control en cada ramal de temperatura, corriente y tensión mediante SMS Solar en DC. 

➢ Potencia de conmutación en AC: 400 A (DC21B 1500 V) 

➢ Salida en DC con secciones de 150 mm² a 400 mm² 

 

Por otro lado, se requiere de la monitorización de cada uno de los strings para un corrector 

funcionamiento de la planta. Para ello se dispone de un controlador de 12 string para monitorización 

de corriente, tensión y temperatura con las siguientes características: 

➢ Comunicación mediante MODBUS RS485 RTU 

➢ Corriente máxima por string 50 A DC (-25…+70 °C) 

➢ Medida de corriente:  Sensor de efecto Hall 

➢ Máximo error de lectura: ± 1% (de escala completa) 

➢ Número máximo de strings: 12 

➢ Tensión de alimentación: 24 V DC alimentados desde el SOLAR SMS MASTER o el SOLAR SMS 

MASTER LORA 

➢ Tensión nominal: 24 V DC 

➢ Temperatura de servicio -25 °C...70 °C 

16.1.6.2. Cuadro principal de corriente continua (CP). 

Su misión es recibir las diferentes acometidas, efectuar la distribución y protección de los distintos 

circuitos acometidos y derivados, para lo cual se alojan los distintos elementos de protección contra 

contactos indirectos, sobrecargas y cortocircuitos. Para ello se empleará una envolvente metálica 

normalizada de dimensiones adecuadas para albergar todos los embarrados y componentes que 

deberá contener en su interior: 

✓ Protecciones Base Portafusible + Fusible para Acometidas de cajas de protección (8 

acometidas) con sus correspondientes pletinas para abrochar los cables que componen los 

circuitos (hasta 3 conductores por polo). 

✓ Embarrado CC Intensidad máxima del circuito con sus correspondientes aisladores, soportes 

y pletinas de conexión con protecciones fusibles y seccionador general. 

✓ Seccionador general con bobina de disparo para la intensidad máxima del parque solar, 

Moeller – Eaton o similar, para aplicaciones solares de 1000Vcc. 

✓ Embarrado CC (Salida LGA) intensidad máxima del parque solar con sus correspondientes 

aisladores, soportes y pletinas de conexión con protecciones fusibles y seccionador general. 

✓ Protecciones Base Portafusible + Fusible para Salida LGA (10 cables por polo) con sus 

correspondientes pletinas para abrochar los cables que componen los circuitos (hasta 3 

conductores por polo). 

✓ Protector contra sobretensiones de clase II, para aplicaciones solares, preferentemente con 

teleseñalización, de Gave Electro o similar. 

✓ Vigilante de aislamiento ISO-CHECK PV 1000 de Ciprotec o similar. 

✓ Seta de emergencia 

✓ Cableado interno y bornes de conexión para automatización (señalizador del protector de 

sobretensiones, circuito de seta de emergencia y conexión Modbus RTU para interconexión 

con el analizador de redes). 
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16.1.7. CABLEADO AC. 

A continuación, se muestra la descripción de las líneas del lado de corriente alterna que se han 

calculado en el anejo correspondiente. 

La línea actual es la siguiente: 

LINEA LONGITUD (m) DESCRIPCIÓN LINEA ELÉCTRICA 

 

Variador – Bomba 175 0,6/1 kV Cu 3x240 mm2 DN-F  

16.1.8. PUESTA A TIERRA. 

La estructura soporte, así como los módulos fotovoltaicos se conectarán a tierra con motivo de reducir 

el riesgo asociado a la acumulación de cargas estáticas. Con esta medida se consigue limitar la 

tensión que con respecto a tierra puedan presentar las masas metálicas, permitir a los vigilantes de 

aislamiento la detección de corrientes de fuga, así como propiciar el paso a tierra de las corrientes 

de falta o descarga de origen atmosférico. 

A esta misma tierra se conectarán también las masas metálicas de la parte de alterna 

(fundamentalmente las cajas). 

De acuerdo al apartado 3.2.5. del ITC-18, las secciones de las tomas de tierra deben ser las indicadas 

en la siguiente tabla: 

 

Cabe indicar que se realizará una toma de tierra a la que se conectarán directamente las estructuras 

soporte del generador fotovoltaico, los marcos de los módulos, conectados a las cajas. 

Así, la puesta a tierra de los módulos fotovoltaicos debe efectuarse mediante conductores unidos a 

sus marcos, no bastando únicamente con su unión física. Este conductor de protección será aislado 

de 6 mm2 de sección (cumpliendo con el apartado 3.2.5 de ITC-18 del REBT) ya que el conductor de 

cada fase es de 4 mm2 correspondiente a cada latiguillo de los propios módulos) y se unirá al módulo 

aprovechando la unión atornillada de este a la estructura o medios equivalentes. 

El conductor de tierra entre los módulos será de 6 mm2 de sección (cumpliendo así con el apartado 

3.2.5 del ITC-18 del REBT ya que los conductores de fase son de 6 mm2). 

La edificación para cuadros eléctricos del parque fotovoltaico se conecta a tierra, para ello se utiliza 

cable desnudo de cobre con una sección mínima de 35 mm2 y 8 piquetas de cobre con una longitud 

mínima de 2 metros. A estas tierras se conectan todos los cuadros a través de un seccionador de 

tierras. El valor de la puesta a tierra nunca superara lo establecido en las ITC-BT-24. 

16.1.9.SISTEMA DE CONTROL, AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES . 

Las cajas instaladas en el campo fotovoltaico trasladarán la información de tensiones, intensidades, 

potencia y potencia acumulada en cada uno de los strings, almacenarla y enviarla. Además, esta 

información se monitorizará en un Scada en el que se puede comprobar en cada momento las 
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tensiones e intensidades que están generado cada uno de los strings del campo fotovoltaico, así 

como la del conjunto. 

Además, se prevé la instalación de un cuadro meteorológico dispuesto sobre una envolvente 

estanca de poliéster en el que se recojan las variables meteorológicas más relevantes para la 

evaluación de la operación del parque fotovoltaico. Las sondas que deberá incorporar serán las 

siguientes: 

➢ Sonda de irradiación calibrada con un chasis de aluminio resistente a los rayos UV, con 

conexión mediante 3 pines IP67 M8, sensor de silicio cristalino de acuerdo a la norma IEC 

60904-2 y 60904-4. Tratamiento antienvejecimiento. Rango operativo de entrada para 

irradiación de entre 0 y 1250 W/m2 STC y temperatura de -10 ºC a 80 ºC. Salida 1000 W/m2 STC 

con una precisión igual o superior al 3%. 

➢ Anemómetro calibrado basado en un rotor de acero inoxidable de 145 mm de diámetro con 

cuerpo de PVC negro, para una velocidad de viento entre 1,5 y 30 m/s con una precisión 

interior a 0,5 m/s o 10% en velocidades superiores a 3 m/s. 

➢ Sonda de temperatura para panel fotovoltaico autoadhesiva con sensor tipo PT100 

encapsulada en cuerpo de aluminio especial diseñada para medir temperatura en 

superficies planas y para aplicaciones solares con convertidor RTD a 4-20 mA. 

➢ Sonda de temperatura ambiente con sensor tipo PT1000 encapsulada en cuerpo 

termoplástico adecuada para entornos químicos agresivos específica para medición de 

temperatura en exteriores con convertidor RTD a 4-20 mA. 

➢ Un registro con conectividad RS485 para el registro de las señales de las sondas 

meteorológicas y su transmisión al PLC del parque fotovoltaico. 

Por otra parte, en la edificación que contiene el cuadro de acometida se instalará un pequeño PLC, 

denominado PLC FV, que registre la información recogida de las cajas, así como, los datos obtenidos 

por el analizador de redes (contador) del cuadro de acometida (en caso de existir). Se 

interconectará mediante relés con el circuito de enclavamiento de la seta de emergencia con la 

bobina de disparo del seccionador general, para accionar a distancia o para detectar si ha habido 

alguna circunstancia que lo ha hecho saltar (fallo de aislamiento). Además, registrará los valores del 

cuadro de condiciones atmosféricas. Incluso existe la posibilidad de interconectarlo con la instalación 

de seguridad privada para detectar alarmas. 

Se deben aplicar las recomendaciones descritas para el cableado auxiliar descritas en el apartado 

de receptores. 

En esta parte de la instalación no es necesaria la instalación del sistema contra incendios ya que no 

se enmarca en ninguna ITC que lo requiera. 

En el edificio de equipamiento electromecánico del equipo de bombeo se instalará otro PLC, 

denominado PLC bombeo e interconectado con el del parque fotovoltaico mediante un bus RJ45 

apantallado y tendido bajo tubo. Este será el PLV maestro de la instalación, el que deberá controlar 

todo el sistema SCADA. Deberá leer los datos recogidos por el PLC FV y a su vez, deberá encargarse 

del control del bombeo. Para ello, necesitará leer las siguientes sondas: 

➢ Transductor de presión instalado en los equipos de bombeo con rango de presión de 0-10 bar, 

con conexión mediante racor de 3/8” y salida eléctrica en rango 4/20 mA. 

➢ Emisor de pulsos del contador Woltmann existente, incluso interconexión entre PLC y emisor. 

➢ 1 Sonda PT100 para el equipo de bombeo 

➢ 1 sonda de radiación. 

Cualquier otra variable disponible y que se solicite desde la Dirección Facultativa deberá ser también 

incorporada para su lectura y/o automatización. 
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El PLV maestro se comunicará a su vez con los variadores mediante un bus RS-485 siempre utilizando 

cables apantallados y de calidad, no cruzando los cables de señales con los cables de la bomba o 

cables de potencia. 

Los PLCs a emplear serán de tipo Schneider Modicon o similar e incluirá las entradas y salidas, tanto 

analógicas como digitales necesarias para conectar todas las sondas y buses descritos, y se dejará 

prevista una capacidad de ampliación, con al menos, el 30% de las entradas y salidas libres. 

El PLV debe ser capaz de gestionar el arranque y paro de todas y cada una de las bombas. De 

obtener la máxima potencia posible del generador fotovoltaico en cada momento y de gestionar 

adecuadamente el reparto de potencia entre las bombas que estén funcionando. Cuando la 

potencia que requieren las bombas sea inferior a la que puede producir el generador fotovoltaico 

adecuará el punto de trabajo del generador para generar toda la potencia que consuman las 

bombas. 

Además, con la automatización descrita se pretende ejecutar una serie de algoritmos en el PLC 

bombas para que en función de ciertas circunstancias meteorológicas o definidas por el propio 

usuario sea capaz de actuar sobre cada uno de los variadores para adecuar su régimen de trabajo 

a la potencia disponible. 

El principal objetivo de la instalación es el ahorro de costes eléctricos por lo que el algoritmo de 

funcionamiento solar debe ser sólido. Para ello, la filosofía de este se basará, en: 

➢ Condiciones de arranque en modo solar.  

➢ Controlar los arranques por hora según las especificaciones del fabricante de las bombas. 

El resto de las variables servirán para la programación de fallo y alarmas del generador fotovoltaico 

y de las comunicaciones, de los variadores y de las bombas. Se deberá controlar especialmente las 

siguientes alarmas y fallos: 

➢ Temperatura excesiva de bomba. 

➢ Error en lectura de pulsos (Tiempo funcionando el pozo y no se lee pulso). 

➢ Nivel bajo de presión en cabezal (rotura). 

➢ Exceso en el consumo de reactiva. 

➢ Fallo en el suministro CC por bobina disparada. 

➢ Fallo en el suministro CC genérico (por ejemplo, fusibles fundidos). 

➢ Alarma de seguridad privada. 

➢ Fallo en el suministro CC. String  

➢ Fallo en el aislamiento del Parque Fotovoltaico. 

➢ Sobretensión en el Parque Fotovoltaico. Varistores excitados. 

➢ Temperatura mínima operativa sobrepasada. 

➢ Fallo en telecomunicaciones. 

Las comunicaciones se basarán en un router 4G con una tarjeta sim multioperador al que se 

interconectará el bus ethernet que se genera con los PLC’s. 

Los trabajos de interconexión con el SCADA existente se consideran como parte del proyecto y están 

incluidos en el presupuesto. 

Se deberá programar una aplicación que permita obtener los informes de ahorro según los criterios 

fijados en el citado anejo, en concreto aplicando el protocolo IPMVP1. 

 
1 International Performance Measurement and Verification Protocol. 
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16.1.10. SISTEMA DE SEGURIDAD . 

En el presente proyecto se prevé la ejecución de un sistema de seguridad privada para el parque 

fotovoltaico basado en un circuito perimetral de CCTV mediante cámaras IP día/noche y focos 

infrarrojos, conectadas mediante un bus perimetral Ethernet alimentadas en AC mediante circuito 

dedicado exclusivo.  

El sistema estará compuesto por los siguientes elementos: 

➢ Cámara bullet térmica IP Anti-Corrosión IP67 Hikvision Térmica 25mm 384×288 12 µm 2,00 

<35mK Zoom digital 8x FOV 11ºx8º. 

➢ Sistema de video-análisis por canal de vídeo. Compatible con señales analógicas e IP. 

➢ Grabador DVR 8 Ch Hikvision Turbo HD 4.0 hasta 5MP 15FPS + Salida monitor principal 1,00 

HDMI/VGA simultáneas y salida CVBS. 

➢ Central de Alarma Paradox MG5075 Grado 2, Expandible hasta, 32 zonas y 16 PGM´s, 2 

particiones, 32 usuarios, Soporta 15 Videodetectores HD78F y HD88, Vía rádio largo alcance 

compatible 100% con todos los elementos Paradox. 

➢ Soporte cuadrado metálico de 4 m de altura sobre cimentación de dimensiones 1,00 x 1,00 x 

1,00 m de HNE-15/spb/40, para posterior colocación de detectores exteriores, cámaras de 

vigilancia o focos de alumbrado de emergencia. 

➢ Teclado con pantalla azul LCD de 32 caracteres con switch anti tamper + 1 entrada de zona, 

etiquetas programables, 8 teclas funcionales, 3 alarmas de pánico por teclado, actualización 

de firmware con 307 USB y WinLoad. 

➢ Detector Infrarrojo digital de doble elemento. Inmune a animales domésticos de hasta 16 Kg. 

Certificado grado 2, según EN 50131. 

➢ Sirena de policarbonato para interiores, potencia de 105 dB. 

➢ Sirena Exterior cableada, Certificado de grado 3, Presión sonora máxima 112 dBA, Flash de 2 

barras de LEDs señalización, Luz azuL, Batería de respaldo incluida 

➢ Cable de fibra óptica, 1 tubo x 8 fibras. Fibra de vidrio y cubierta polietileno. Cables protección 

anti-roedores. 

➢ Switch PoE Gigabit Ethernet de 4 puertos de Cables24.com con puerto de uplink RJ45 y puerto 

adicional SFP. Equipado con cinco puertos RJ45 Gigabit Ethernet. Cuatro puertos RJ45 PoE 

compatibles con IEEE 802.3af de 10/100/1000 Mbps; un puerto RJ45 y un puerto para 

transceiver SFP gigabit. Puertos de salida RJ45 PoE compatibles con IEEE 802.3af. Admite 

dispositivos PoE compatibles con IEEE 802.3af. Todos los puertos RJ45 equipados con Auto-

MDIX y soporte de negociación automática. Control de flujo IEEE 802.3x full dúplex. Caja de 

metal de tamaño de escritorio. 

16.1.11. VALLADO PERIMETRAL. 

La parcela donde se sitúa la instalación FV se cerca mediante un vallado a base malla metálica 

sobre postes de tubo de acero galvanizado cada 2,5 m y de 2,0 m de altura. 

Para el acceso principal, situado en la zona sur de la parcela junto a la carretera, se dispone una 

puerta de cercado de 2 hojas de 2,0 m de altura y 2,5 m de anchura cada hoja realizada en malla 

metálica y postes de tubo de acero galvanizado. 
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17. UNIDAD DE OBRA Nº5: INSTALACIONES PARA MEJORA DE LA CALIDAD DEL AGUA 

En el anejo nº15 se especifica el detalle y justificación de esta unidad constructiva. 

La Comunidad de Regantes de Llíria cuenta con una superficie regable de 7.721 ha que se sitúa en 

gran parte del término municipal de Llíria, completamente en el municipio de Domeño y parte en el 

término municipal de Marines, alrededor de dónde se sitúa el nuevo núcleo urbano de Marines 

Nuevo. 

Actualmente la CRR extrae agua del Canal Principal del Camp del Túria a través de diferentes tomas 

a lo largo de éste, que conducen el agua a diferentes Balsas. A partir de éstas, se tiene una red de 

distribución que alcanza toda la zona regable con cabezales intermedios. 

El agua del Canal  procede de aguas superficiales, y por tanto de calidad no adecuada para su 

aplicación en riego por goteo. Contiene partículas en suspensión y materia orgánica. 

Actualmente existen diferentes instalaciones de filtrado a lo largo de la red, que mejoran la calidad 

del agua, pero resultan deficientes en cuanto a su distribución y dimensionado. 

Se distinguen dos tipos de filtrado: 

- Filtrado Principal: Filtrado inmediatamente después de las balsas. 

- Filtrados secundarios: ubicados en puntos intermedios de la red y tras un filtrado principal. 

En el proyecto denominado “PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA HÍDRICA Y DE LA 

CALIDAD DE LAS AGUAS CON INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES E INTEGRACIÓN DE UN 

SISTEMA DE GESTIÓN PARA TODO EL ÁREA REGABLE DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LLIRIA 

(VALENCIA)”,    en fase de ejecución en este momento se han proyectado las mejoras necesarias en 

el sistema de filtrados principales y gran parte de los filtros secundarios. 

En este proyecto se plantea la instalación de 5 nuevas instalaciones de filtrado secundarias que se 

corresponden con las siguientes ubicaciones. 

➢ Filtrado Alchup Blanc. 

➢ Filtrado Marines I 

➢ Filtrado Cabezo Roig II 

➢ Filtrado Cabezo Roig III 

➢ Filtrado Pla de les Avenes. 

Siguiendo el criterio de uniformidad en los diferentes cabezales, y a la vista de los caudales necesarios 

de filtrado máximos de los diferentes cabezales, se opta por Filtros Automáticos de Mallas con grado 

de filtrado 130 de 8” de diámetro para filtrado secundario. Dichos filtros alcanzan un caudal máximo 

de 280 m3/h por unidad. Sin embargo, definida la calidad del agua de suministro, caracterizada 

anteriormente como de mala calidad, las recomendaciones de los fabricantes sitúan el caudal de 

trabajo en 180 m3/h para el filtro de 8” para el grado de filtración de 130 micras, y este caudal será 

la solución adoptada para el cálculo del número de filtros. El área de filtración de estos filtros se sitúa 

en 8000 cm2. 

Tal y como se justifica en el correspondiente anejo los filtros seleccionados presentan las siguientes 

características: 
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Ubicación Caudal a filtrar Tipo de Filtro Unidades Destino aguas de lavado 
Suministro 

eléctrico 
Interior edif. 

existente 

       

ALCHUP BLANC 625,00 m3/h 
Automático Mallas 8" 

130 micras 
4 Desagüe existente SI SI 

MARINES I 420,00 m3/h 
Automático Mallas 8" 

130 micras 
3 Acequia/red drenaje NO. FOTOVOLT SI 

CABEZO ROIG II 390,00 m3/h 
Automático Mallas 8" 

130 micras 
3 Acequia/red drenaje NO. FOTOVOLT SI 

CABEZO ROIG III 410,00 m3/h 
Automático Mallas 8" 

130 micras 
3 Acequia/red drenaje NO. FOTOVOLT SI 

PLA AVENES 615,00 m3/h 
Automático Mallas 8" 

130 micras 
4 Desagüe existente SI SI 

Tabla 5 - Cuadro resumen de filtros 

 

NOTA: Aquellos filtros que se ubiquen en un cabezal en el que no llega corriente eléctrica, se 

presupuestará un kit solar para bajo consumo, que permita el funcionamiento. 

 

Ubicación Sistema PARCELA 

   

ALCHUP BLANC Secundario Propiedad CRR 

MARINES I Secundario Propiedad CRR 

CABEZO ROIG II Secundario Propiedad CRR 

CABEZO ROIG III Secundario Propiedad CRR 

PLA AVENES Secundario Propiedad CRR 

Tabla 6 - Ubicación filtros 

 

18. UNIDAD DE OBRA Nº6: AUTOMATIZACIÓN DE VÁLVULAS DE MANIOBRA 

Existe una conducción que discurre por la Senda Caruani donde resulta importante motorizar 2 de 

sus válvulas para la adecuada gestión de la red. 

Esas conducciones comandan la red de transporte que une varios cabezales que pueden ser 

alimentados desde diferentes balsas. 

Es importante para la adecuada gestión de la CRR el motorizar e4sas válvulas y poder teleactuar. 

Su ubicación precisa es la siguiente 

Nombre Descrip coord_x coord_y 

U.O. Nº6 - AUTOMATIZACIÓN DE 
VÁLVULAS DE MANIOBRA 

ø 500 Senda Caruani 706.070,689 4.397.036,311 

U.O. Nº6 - AUTOMATIZACIÓN DE 
VÁLVULAS DE MANIOBRA 

ø 500 Senda Caruani 707.310,631 4.397.046,383 

 

Tabla 7 Ubicación válvulas  
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Se proyecta el cambio a válvulas de mariposa biexcéntricas embridadas motorizadas y 

telemandadas. 

 

19. UNIDAD DE OBRA Nº7: AUTOMATIZACIÓN, TICS Y ELEMENTOS DE CONTROL 

En el anejo nº16 se definen las actuaciones proyectadas de telecontrol. 

Se identifican 6 unidades de automatización independientes con las siguientes unidades: 

 

 UDS 
PLC-1 2 
PLC-2 2 
PLC-3 2 
PLC-4 3 
PLC-5 3 
PLC-6 3 

Tabla 8. Tipos de PLC 

Se detalla a continuación una tabla con la composición de las instalaciones objeto de proyecto: 

ID COD PLC Instalación POZOS FILTROS BALSA REGULADORA TOMA 
SALIDAS 

RED 

1 PLC-1 FARDETA I Y II 2 1   1  1  

2 PLC-1 MAS DE CAPELLA 2 1 1    1  

3 PLC-2 CABEZAL CARRIL 4 1         

4 PLC-2 CABEZAL CORRAL BLANC 2 1 1  1 1 

5 PLC-3 ALCHUP BLANC BOMBEO 1   1  1   1  

6 PLC-3 ALCHUP BLANC REBOMBEO 1 2  1   1    

7 PLC-4 CABEZAL PLA DE LES AVENES 1   1       

8 PLC-4 ALCHUP BLANC BALSA CABEZAL 1           

9 PLC-4 BALSA PLA DE LES AVENES 2   2       

10 PLC-5 CAB MARINES I   1   1    

11 PLC-5 CAB CABEZO ROIG II   1   2     

12 PLC-5 CAB CABEZO ROIG III   1   2     

13 PLC-6 REGULAD. MONTEARAGÓN H16       1    

14 PLC-6 REGULAD. MONTERO        1    

15 PLC-6 REGULAD. MARINES       1     

Tabla 9 Ubicaciones y tipología de PLCS 

19.1. PLC-1 

Armario metálico compacto de dimensiones 1200x2000x500, con placa, perfil carril DIN y soporte 

zócalo suelo 200mm, con canaletas, soportes inclinados, tuercas, cierre puertas con bombín y asa 

desplegable. Perfiles de sujeción a pared, guía entrada de cables para bridas metálicas, perfil 

entrada de cables suelo, porta esquemas, guía de puesta a tierra y repartidor general 4Px25A. 

Compuesto por: 
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• Interruptor magneto térmico general de  4P+N 15A C6kA. 

• Interruptor diferencial 2P AC30mA 25A, Interruptor magneto térmico 1P+N 10A C6kA 

alimentación PLC y fuente alimentación. 

• Interruptor diferencial 2P AC30mA 25A, Interruptor magneto térmico 1P+N 10A C6kA 

alimentación ventilador. 

• Enchufes base schuko para perfil carril DIN.  

• Ventilador techo con filtro 500m3/h 230Vac, Rejillas entrada aire 300x300mm. 

• Termostato regulable para c/DIN. 

• Fuente de alimentación monofásica 480W 24V 20A. 

• Módulo CP DC UPS 24V 20A/10A, batería CP a BATTERY 24V DC 3.4 AH. 

• CPU NX1P2-9024DT1 14/10 E/S. 

• 1 módulo NX-PF0630  (POWER UNITS). 

• 4 módulos NX-AD4203 8EA 4/20mA.  

• 2 módulos NX-DA3203 4SA 4/20mA.  

• 1 módulo NX1W-CIF11 (RS485) 

• 1 módulo NX-OD4256 16 SD 24V 0.5A1 

• 1 módulo NX-ID5442 16 ED 24V. 

• 1 PANTALLA TACTIL COLOR 7" OMR-NB7WTW01B 

• 26 Relés de 2 contactos NO/NC incluyendo base de conexión 

• Programación PLC y pantalla táctil. 

Bloques terminales, accesorios de montaje, totalmente instalado y en funcionamiento según pliego 

de condiciones. 

19.2. PLC-2 

Armario metálico compacto de dimensiones 1200x2000x500, con placa, perfil carril DIN y soporte 

zócalo suelo 200mm, con canaletas, soportes inclinados, tuercas, cierre puertas con bombín y asa 

desplegable. Perfiles de sujeción a pared, guía entrada de cables para bridas metálicas, perfil 

entrada de cables suelo, porta esquemas, guía de puesta a tierra y repartidor general 4Px25A. 

Compuesto por: 

• Interruptor magneto térmico general de  4P+N 15A C6kA. 

• Interruptor diferencial 2P AC30mA 25A, Interruptor magneto térmico 1P+N 10A C6kA 

alimentación PLC y fuente alimentación. 

• Interruptor diferencial 2P AC30mA 25A, Interruptor magneto térmico 1P+N 10A C6kA 

alimentación ventilador. 

• Enchufes base schuko para perfil carril DIN.  

• Ventilador techo con filtro 500m3/h 230Vac, Rejillas entrada aire 300x300mm. 

• Termostato regulable para c/DIN. 

• Fuente de alimentación monofásica 480W 24V 20A. 

• Módulo CP DC UPS 24V 20A/10A, batería CP a BATTERY 24V DC 3.4 AH. 

• CPU NX1P2-9024DT1 14/10 E/S. 

• 1 módulo NX-PF0630  (POWER UNITS). 

• 3 módulos NX-AD4203 8EA 4/20mA.  

• 1 módulos NX-DA3203 4SA 4/20mA.  

• 1 módulo NX1W-CIF11 (RS485) 

• 1 módulo NX-ID5442 16 ED 24V. 

• 1 PANTALLA TACTIL COLOR 7" OMR-NB7WTW01B 

• 10 Relés de 2 contactos NO/NC incluyendo base de conexión 

• Programación PLC y pantalla táctil. 
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Bloques terminales, accesorios de montaje, totalmente instalado y en funcionamiento según pliego 

de condiciones. 

19.3. PLC-3 

Armario metálico compacto de dimensiones 1200x2000x500, con placa, perfil carril DIN y soporte 

zócalo suelo 200mm, con canaletas, soportes inclinados, tuercas, cierre puertas con bombín y asa 

desplegable. Perfiles de sujeción a pared, guía entrada de cables para bridas metálicas, perfil 

entrada de cables suelo, porta esquemas, guía de puesta a tierra y repartidor general 4Px25A. 

Compuesto por: 

• Interruptor magneto térmico general de 4P+N 15A C6kA. 

• Interruptor diferencial 2P AC30mA 25A, Interruptor magneto térmico 1P+N 10A C6kA 

alimentación PLC y fuente alimentación. 

• Interruptor diferencial 2P AC30mA 25A, Interruptor magneto térmico 1P+N 10A C6kA 

alimentación ventilador. 

• Enchufes base schuko para perfil carril DIN.  

• Ventilador techo con filtro 500m3/h 230Vac, Rejillas entrada aire 300x300mm. 

• Termostato regulable para c/DIN. 

• Fuente de alimentación monofásica 480W 24V 20A. 

• Módulo CP DC UPS 24V 20A/10A, batería CP a BATTERY 24V DC 3.4 AH. 

• CPU NX1P2-9024DT1 14/10 E/S. 

• 1 módulo NX-PF0630  (POWER UNITS). 

• 3 módulos NX-AD4203 8EA 4/20mA.  

• 1 módulos NX-DA3203 4SA 4/20mA.  

• 1 módulo NX1W-CIF11 (RS485) 

• 1 PANTALLA TACTIL COLOR 7" OMR-NB7WTW01B 

• 10 Relés de 2 contactos NO/NC incluyendo base de conexión 

• Programación PLC y pantalla táctil. 

Bloques terminales, accesorios de montaje, totalmente instalado y en funcionamiento según pliego 

de condiciones. 

19.4. PCL-4 

Armario metálico compacto de dimensiones 1200x2000x500, con placa, perfil carril DIN y soporte 

zócalo suelo 200mm, con canaletas, soportes inclinados, tuercas, cierre puertas con bombín y asa 

desplegable. Perfiles de sujeción a pared, guía entrada de cables para bridas metálicas, perfil 

entrada de cables suelo, porta esquemas, guía de puesta a tierra y repartidor general 4Px25A. 

Compuesto por: 

• Interruptor magneto térmico general de  4P+N 15A C6kA. 

• Interruptor diferencial 2P AC30mA 25A, Interruptor magneto térmico 1P+N 10A C6kA 

alimentación PLC y fuente alimentación. 

• Interruptor diferencial 2P AC30mA 25A, Interruptor magneto térmico 1P+N 10A C6kA 

alimentación ventilador. 

• Enchufes base schuko para perfil carril DIN.  

• Ventilador techo con filtro 500m3/h 230Vac, Rejillas entrada aire 300x300mm. 

• Termostato regulable para c/DIN. 

• Fuente de alimentación monofásica 480W 24V 20A. 

• Módulo CP DC UPS 24V 20A/10A, batería CP a BATTERY 24V DC 3.4 AH. 

• CPU NX1P2-9024DT1 14/10 E/S. 

• 1 módulo NX-PF0630  (POWER UNITS). 
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• 1 módulos NX-AD4203 8EA 4/20mA.  

• 1 módulos NX-DA3203 4SA 4/20mA.  

• 1 módulo NX1W-CIF11 (RS485) 

• 1 PANTALLA TACTIL COLOR 7" OMR-NB7WTW01B 

• 10 Relés de 2 contactos NO/NC incluyendo base de conexión 

• Programación PLC y pantalla táctil. 

Bloques terminales, accesorios de montaje, totalmente instalado y en funcionamiento según pliego 

de condiciones. 

19.5. PLC-5 

Compuesto por: 

• Caja mural ABS, 800x600x260 con placa de montaje 

• Interruptor magneto térmico general de  2P+N 15A C6kA. 

• Interruptor diferencial 2P AC30mA 25A, Interruptor magneto térmico 1P+N 10A C6kA 

alimentación PLC y fuente alimentación. 

• Interruptor diferencial 2P AC30mA 25A, Interruptor magneto térmico 1P+N 10A C6kA 

alimentación ventilador. 

• Enchufes base schuko para perfil carril DIN.  

• Ventilador techo con filtro 500m3/h 230Vac, Rejillas entrada aire 100x100mm. 

• Termostato regulable para c/DIN. 

• Fuente de alimentación monofásica 480W 24V 20A. 

• CPU DVP26SE11R 14ED/12SD relé 16K st Ethernet-IP 

• 2 módulos DVP04AD-S2 4EA 0/20mA.  

• 4 Relés de 2 contactos NO/NC incluyendo base de conexión 

• Programación PLC 

Bloques terminales, accesorios de montaje, totalmente instalado y en funcionamiento según pliego 

de condiciones. 

19.6. PLC-6 

Compuesto por: 

• Caja mural ABS, 800x600x260 con placa de montaje 

• Interruptor magneto térmico general de  2P+N 15A C6kA. 

• Interruptor diferencial 2P AC30mA 25A, Interruptor magneto térmico 1P+N 10A C6kA 

alimentación PLC y fuente alimentación. 

• Interruptor diferencial 2P AC30mA 25A, Interruptor magneto térmico 1P+N 10A C6kA 

alimentación ventilador. 

• Enchufes base schuko para perfil carril DIN.  

• Ventilador techo con filtro 500m3/h 230Vac, Rejillas entrada aire 100x100mm. 

• Termostato regulable para c/DIN. 

• Fuente de alimentación monofásica 480W 24V 20A. 

• CPU DVP26SE11R 14ED/12SD relé 16K st Ethernet-IP 

• 1 módulos DVP04AD-S2 4EA 0/20mA.  

• 4 Relés de 2 contactos NO/NC incluyendo base de conexión 

• Programación PLC 

Bloques terminales, accesorios de montaje, totalmente instalado y en funcionamiento según pliego 

de condiciones. 
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20. GESTIÓN DE RESIDUOS 

En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula 

la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, se analiza en el anejo 19 el 

tratamiento de los residuos. Su valoración queda incluida en el PEM general de la obra. 

21. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

En el Presente Proyecto se incluye el preceptivo Estudio de Seguridad y Salud en el Documento nº V, 

en cumplimiento del artículo 4 "Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio de 

seguridad y salud en las obras" del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la 

Presidencia, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras 

de construcción. 

El presupuesto de Seguridad y Salud del Proyecto asciende a 23.919,89 € (veintitrés mil novecientos 

diecinueve euros con ochenta y nueve céntimos) 

 

22. PLAN DE CONTROL 

Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante el RD 314/2006, de 17 

de marzo, un proyecto constructivo debe incluir un Plan de Control de la Calidad. En el anejo 21 se 

describe el plan y se valora, alcanzando un valor en PEM que es inferior al 1% del Presupuesto Base 

de Licitación (sin IVA).  

Al resultar el coste previsto para “Control de Calidad” inferior al 1% del presupuesto de la obra, este 

coste lo debe asumir íntegramente el contratista adjudicatario durante la ejecución de los trabajos 

para el aseguramiento de la calidad (Cláusula 38 del PCAG para la Contratación de Obras del 

Estado (Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre), y, por tanto, no es necesario habilitar un presupuesto 

adicional para este concepto. 

23. SERVICIOS AFECTADOS, REPOSICIONES, PERMISOS Y LICENCIAS 

Se procederá a solicitar los permisos y licencias correspondientes a los siguientes organismos y 

entidades para la ejecución de las obras: 

• Solicitud de compatibilidad urbanística a los ayuntamientos de los términos municipales 

afectados (Llíria) 

• Solicitud de ocupación temporal de un tramo de las siguientes Vías Pecuarias: 

o Vereda de Bétera 

 

24. EXPROPIACIONES, OCUPACIONES TEMPORALES Y SERVIDUMBRES 

En el presente Proyecto no se producen expropiaciones, ni ocupaciones temporales. 

Todos los terrenos necesarios son propiedad de la Comunidad de Regantes. 
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Solo existe la salvedad de los caminos rurales de Lliria por os que transcurre algunas de las 

conducciones y el cruce de la Vereda de Bétera. 

 

25. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

En cumplimiento de la norma UNE 318003:2021IN, así como de la normativa legal vigente, se adjunta 

en el presente proyecto Documento nº III conteniendo el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares. En él se hace descripción de las obras y se regula su ejecución con expresión de la forma 

en que ésta se llevará a cabo, de la medición de las unidades de obra ejecutadas, el control de 

calidad y de las obligaciones de orden técnico que corresponden al contratista. 

 

26. PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía será de dos años, o en algún caso particular, será el fijado en el Pliego de 

Prescripciones Administrativas Particulares. Durante este tiempo serán de cuenta del contratista todos 

los trabajos de conservación y reparación que fueran necesarios, de acuerdo con las directrices 

marcadas por el Director técnico de las obras, y en todas las partes que comprende la obra. 

 

27. FACTORES ECONÓMICOS DE LAS OBRAS 

27.1. PRECIOS UNITARIOS 

Son los que figuran en el cuadro de "Precios de la mano de obra, de los materiales y de la maquinaria” 

del anejo 18 “Justificación de precios”. 

27.2. PRECIOS DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Son los que se descomponen en los cuadros de precios unitarios y el cuadro de "Precios 

descompuestos" del anejo 18 y los que figuran en los cuadros de precios 1 y 2 del Documento nº IV 

"Presupuesto". 

27.3. PRESUPUESTO DE LA OBRA 

El Presupuesto Base de Licitación (IVA, Excluido) que define este proyecto constructivo, obtenido de 

aplicar al de ejecución material el 13 % en concepto de gastos generales y el 6 % en concepto de 

beneficio industrial, asciende a la cantidad de DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL 

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS Y DIECISIETE CÉNTIMOS. (2.139.246,17 €) 

A continuación, se expone el Resumen General de Presupuesto extraído del Documento IV del 

Proyecto. 

CAPÍTULO RESUMEN       IMPORTE 

1 U.O Nº1 - EQUIPAMIENTO SONDEO DIVINA PROVIDENCIA ..........................................................................................  125.692,43 
 -01.01 -EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO ...............................................................................................  67.631,87 
 -01.02 -CONDUCCIONES ....................................................................................................................  13.272,79 
 -01.03 -INSTALACIÓN ELÉCTRICA ....................................................................................................  12.325,63 
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 -01.04 -EDIFICACIÓN AUXILIAR .........................................................................................................  13.470,95 
 -01.05 -CONEXIÓN A RED GENERAL ................................................................................................  18.991,19 
2 U.O Nº2 - INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA DIVINA PROVIDENCIA ................................................................................  421.908,25 
 -02.01 -OBRA CIVIL ..............................................................................................................................  51.084,20 
 -02.02 -GENERADOR FOTOVOLTAICO .............................................................................................  219.611,99 
 -02.03 -VARIADOR ALIMENTACIÓN BOMBA ....................................................................................  25.939,53 
 -02.04 -SISTEMA DE CONTROL .........................................................................................................  3.886,26 
 -02.05 -CONDUCTORES......................................................................................................................  37.532,15 
 -02.06 -CANALIZACIONES ..................................................................................................................  796,44 
 -02.07 -PROTECCIONES .....................................................................................................................  25.825,01 
 -02.08 -TOMA DE TIERRA ...................................................................................................................  2.391,66 
 -02.09 -CERRAMIENTO PARCELA Y SEGURIDAD ...........................................................................  52.266,01 
 -02.10 -LEGALIZACIÓN........................................................................................................................  2.575,00 
3 U.O Nº3 - EQUIPAMIENTO SONDEO BALSA IV ................................................................................................................  65.665,72 
 -03.01 -EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO ...............................................................................................  36.866,00 
 -03.02 -CONDUCCIONES ....................................................................................................................  13.558,34 
 -03.03 -INSTALACIÓN ELÉCTRICA ....................................................................................................  1.770,43 
 -03.04 -EDIFICACIÓN AUXILIAR .........................................................................................................  13.470,95 
4 U.O Nº4 - INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA BALSA IV ......................................................................................................  637.464,41 
 -04.01 -ADECUACIÓN DEL TERRENO ...............................................................................................  32.664,70 
 -04.02 -MÓDULOS FV ..........................................................................................................................  92.803,20 
 -04.03 -INSTALACIÓN ELÉCTRICA ....................................................................................................  284.808,78 
 -04.04 -ESTRUCTURA .........................................................................................................................  92.050,70 
 -04.05 -AUTOMATIZACIÓN Y GESTIÓN .............................................................................................  55.597,09 
 -04.06 -LEGALIZACIÓN........................................................................................................................  2.575,00 
 -04.07 -KIT SOLAR ...............................................................................................................................  18.654,11 
 -04.08 -URBANIZACIÓN EXTERIOR ...................................................................................................  20.129,31 
 -04.09 -SEGURIDAD PRIVADA ...........................................................................................................  38.181,52 
5 U.O. Nº5 - INSTALACIONES DE FILTRADO ......................................................................................................................  251.627,59 
 -05.01 -FILTRADO ALCHUP ................................................................................................................  52.309,59 
 -05.02 -FILTRADO MARINES I ............................................................................................................  53.289,02 
 -05.03 -FILTRADO PLA DE LES AVENES I ........................................................................................  41.668,14 
 -05.04 -FILTRADO CABEZO ROIG II ...................................................................................................  51.498,49 
 -05.05 -FILTRADO CABEZO ROIG III ..................................................................................................  52.862,35 
6 U.O. Nº6 - AUTOMATIZACIÓN VÁLVULAS DE MANIOBRA .............................................................................................  47.657,39 
 -06.01 -VÁLVULAS Y OBRAS AUXILIARES........................................................................................  37.325,50 
 -06.02 -CÁMARA 1,5 x 1,5 ...................................................................................................................  10.331,89 
7 U.O. Nº7 - AUTOMATIZACIÓN- TICS - TELECONTROL ...................................................................................................  160.497,27 
 -07.01 -EQUIPAMIENTO DE AUTOMATIZACIÓN ..............................................................................  101.041,81 
 -07.02 -CONTROL DE CAUDALES y SENSORES .............................................................................  48.494,66 
 -07.03 -RED WIMAX .............................................................................................................................  10.960,80 
8 REPOSICIÓN DE SERVICIOS ..............................................................................................................................................  19.149,08 
9 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  10.808,60 
 -09.01 -CÁNONES ................................................................................................................................  2.867,58 
 -09.02 -PUNTO LIMPIO ........................................................................................................................  7.941,02 
10 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................................................................................  23.919,89 
 -10.01 -PROTECCIONES INDIVIDUALES ...........................................................................................  6.539,78 
 -10.02 -PROTECCIONES COLECTIVAS .............................................................................................  11.354,84 
 -10.03 -INSTALAC. DE HIGIENE Y BIENEST .....................................................................................  5.566,97 
 -10.04 -MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS ................................................................................  458,30 
11 MEDIDAS AMBIENTALES ...................................................................................................................................................  31.625,77 
 -11.01 -MEDIDAS DE CONTROL SOBRE LOS EFECTOS SOBRE LA CALIDAD ATMOSFERIC ...  2.189,20 
 -11.02 -MEDIDAS DE CONTROL EFECTOS SOBRE EL SUELO ......................................................  975,98 
 -11.03 -MEDIDAS DE CONTROL EFECTOS SOBRE EL PAISAJE ...................................................  2.659,55 
 -11.04 -MEDIDAS DE CONTROL EFECTOS VEGETACIÓN Y FAUNA .............................................  7.107,48 
 -11.05 -MEDIDAS ACCIONES FORMATIVAS EN BUENAS PRÁCTICAS AGRARIAS .....................  5.629,05 
 -11.06 -DESARROLLO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EN FASE DE OBRAS .....  3.081,12 
 -11.07 -ARQUEOLOGÍA .......................................................................................................................  9.983,39 
12 SEÑALIZACIÓN PRTR .........................................................................................................................................................  1.669,46
  ...............................................................................................................................................................................................  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.797.685,86 
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 13,00 % Gastos generales ............................  233.699,16 

 6,00 % Beneficio industrial ..........................  107.861,15 

  ______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 341.560,31 

 

 TOTAL PRESUPUESTO IVA NO INCLUIDO 2.139.246,17 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  449.241,70 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 2.588.487,87 

 

 

 

28. PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

En base a la siguiente legislación: 

➢ Ley 9/20017 de Contratos del Sector Público, publicada en el BOE nº 272 de 09/11/2017. 

➢ Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por 

Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre y publicado en el B.O.E. nº 257 de 26 de Octubre 

de 2.001, que modifica las categorías de los grupos y subgrupos para las clasificaciones. 

➢ Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican preceptos del Reglamento 

General de la ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real 

Decreto 1098/2001.  

Se propone la siguiente clasificación del contratista atendiendo a los principales grupos y subgrupos 

de obra, y al importe anualizado de dichos subgrupos de obra. 

 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

E. HIDRÁULICAS Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica 5 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Subgrupo 9. Obras hidráulicas sin cualificación específica 5 

 

Esta es una propuesta del proyectista, deberá ser el órgano de contratación el que decida la 

clasificación definitiva. Más teniendo en cuenta que no existe un subgrupo específico para las 

instalaciones fotovoltaicas. 

29. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución considerado como suficiente según se justifica en el anejo 17 es de seis (6) 

meses.  

30. REVISIÓN DE PRECIOS 

Dado que el plazo de ejecución es inferior a 12 meses no será de aplicación la revisión de precios. 



PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y DIGITALIZACIÓN PARA LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LLÍRIA (VALENCIA) 

 

MEMORIA | 31 - Documentos de que consta el proyecto 

 

QUALITAS-OSI, S.L.       CRR LLÍRIA  45 

 

31. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO 

Documento nº 1: Memoria 

Documento nº 1: Anejos a la memoria 

➢ ANEJO 1 LISTADO DE PARCELAS Y SUPERFICIE AFECTADA 

➢ ANEJO 2 CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA. FICHA TÉCNICA 

➢ ANEJO 3 CLIMATOLOGÍA 

➢ ANEJO 4 ESTUDIO AGRONÓMICO. PARÁMETROS DE RIEGO 

➢ ANEJO 5 DATOS DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. REPLANTEO 

➢ ANEJO 6 ESTUDIO ARQUEOLÓGICO 

➢ ANEJO 7 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

➢ ANEJO 8 ESTUDIO GEOTÉCNICO 

➢ ANEJO 9 ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA RIEGO 

➢ ANEJO 10 ESTACIÓN DE BOMBEO. CÁLCULO DE BOMBEO  

➢ ANEJO 11 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA DIVINA PROVIDENCIA.  

o 11.1 BALANCE ENERGÉTICO 

o 11.2 CÁLCULOS ELÉCTRICOS 

o 11.3 CÁLCULOS ESTRUCTURALES 

➢ ANEJO 12 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA BALSA IV 

➢ ANEJO 13 CÁLCULOS ESTRUCTURALES EDIFICACIONES 

➢ ANEJO 14 CÁLCULOS ESTRUCTURALES CÁMARAS Y ANCLAJES 

➢ ANEJO 15 SISTEMA DE FILTRADO 

➢ ANEJO 16 SISTEMA DE TELECONTROL 

➢ ANEJO 17 PLAN DE OBRAS 

➢ ANEJO 18 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

➢ ANEJO 19 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

➢ ANEJO 20 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

➢ ANEJO 21 PUESTA EN MARCHA DE LAS INSTALACIONES 

➢ ANEJO 22 ESTUDIO DE VIABILIDAD 

➢ ANEJO 23 DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL 

➢ ANEJO 24 PRTR 

Documento nº 2: Planos 

1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

 

2. UNIDADES DE OBRA Y AFECCIONES 

2.1. UNIDADES DE OBRA 

2.2. AFECCIONES Y SERVICIOS AFECTADOS (3 HOJAS) 

 

3. UO Nº1 – EQUIPAMIENTO SONDEO DIVINA PROVIDENCIA.  

 

3.1. EMPLAZAMIENTO SONDEO DIVINA PROVIDENCIA 

3.2. CONDUCCIÓN Y CONEXIÓN A RED DE RIEGO 

3.3. PLANTA EQUIPAMIENTO BOMBEO 

3.4. DETALLE EQUIPAMIENTO BOMBEO 

3.5. INSTALACIÓN ELÉCTRICA BOMBEO  

3.6. DETALLE CASETA ADOSADA (8 HOJAS) 

3.7. EQUIPAMIENTO ARQUETA CONEXIÓN  
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4. UO Nº2 – INSTALACIÓN FV DIVINA PROVIDENCIA  

 

4.1. EMPLAZAMIENTO DE LA FV. 

4.2. CATASTRAL. 

4.3. PARCELAS AFECTADAS. 

4.4. AFECCIONES 

4.5. ESTRUCTURA SOLAR 

4.6. IMPLANTACIÓN ESTRUCTURA SOLAR 

4.7. VALLADO PERIMETRAL 

4.8. CANALIZACIONES DE POTENCIA 

4.9. DETEALLES CANALIZACIONES DE POTENCIA 

4.10. IMPLANTACIÓN GENERAL FV 

4.11. CABLEADO RAMAS 

4.12. CUADROS DE PROTECCIÓN 

4.13. RED DE TIERRAS 

4.14. ESQUEMA UNIFILAR GENERAL 

4.15. ESQUEMA DE COMUNICACIONES 

4.16. INSTALACIÓN INTERIOR EDIFICIO DE BOMBEO 

4.17. SISTEMA DE ALARMA 

 

5. UO Nº3 – EQUIPAMIENTO SONDEO BALSA IV 

 

5.1. EMPLAZAMIENTO SONDEO 

5.2. PLANTA EQUIPAMIENTO BOMBEO.  

5.3. DETALLE EQUIPAMIENTO BOMBEO  

5.4. INSTALACIÓN ELÉCTRICA BOMBEO  

5.5. DETALLE CASETA ADOSADA (8 HOJAS).  

 

6. UO Nº4 – INSTALACIÓN FV AISLADA EN BALSA DEL IV 

 

6.1. EMPLAZAMIENTO DE LA FV. 

6.2. DISTRIBUCIÓN DE STRINGS 

6.3. CABLEADO STRINGS 

6.4. CABLEADO CP - VAR 

6.5. ESQUEMA UNIFILAR CC 

6.6. ESQUEMA UNIFILAR CAJAS A VARIADOR 

6.7. ESQUEMA UNIFILAR CA 

6.8. ZANJAS TIPO 

6.9. ESTRUCTURA METÁLICA 

6.10. TOMA DE TIERRA 

6.11. ESQUEMA UNIFILAR AUXILIAR 

6.12. SISTEMA DE VIGILANCIA 

6.13. PLANTA VALLADO 

6.14. DETALLE VALLADO 

 

7. UO Nº5 – NUEVAS INSTALACIONES DE FILTRADO 

 

7.1. ESQUEMA FILTROS SECUNDARIOS 

7.2. EMPLAZAMIENTO DE FILTRADOS 

7.3. EQUIPAMIENTO FILTRADOS 

7.3.1. EQUIPO DE 3 FILTROS    

7.3.2. EQUIPO DE 4 FILTROS     
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7.3.3. DETALLE FILTROS AUTOMÁTICOS  

 

8. UO Nº6 – AUTOMATIZACIÓN DE VÁLVULAS DE MANIOBRA 

 

8.1. EMPLAZAMIENTO DE LAS VÁLVULAS A AUTOMATIZAR 

8.2. PLANTA EQUIPAMIENTO ARQUETAS  

8.3. ESTRUCTURA ARQUETA 1,5 X 1,5 m CON TRÁFICO  

8.4. ESTRUCTURA ARQUETA 1,5 X 1,5 m SOBREELEVADA  

8.5. FV 300 Wp. Cambiar numero 

 

9. UO Nº7 – AUTOMATIZACIÓN, TICS Y ELMENTOS DE CONTROL EN LA RED EN ALTA 

 

9.1. SITUACIÓN GENERAL DE ELEMENTOS A CONTROLAR 

 

10. DETALLES 

 

10.1. SECCIÓN TIPO.  

10.2. ANCLAJES Y CODOS. 

 

Documento nº 3: Pliego de Condiciones 

Documento nº 4: Presupuesto 

Mediciones 

Cuadro de precios nº 1 

Cuadro de precios nº 2 

Presupuestos parciales 

Presupuesto general 

 

Documento nº5: Estudio de Seguridad y Salud 

32. OBRA COMPLETA 

Se considera que con los documentos antes reseñados se completa la descripción y valoración de 

las obras y que estas pueden ser ejecutadas conforme al presente Proyecto. Y que una vez finalizadas 

son susceptibles de ser entregadas para su uso. 
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33. CONCLUSIÓN 

De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de contratos del Sector Público, este proyecto 

constructivo consta de los documentos exigidos, por lo que se somete al organismo competente para 

su consideración. 

Valencia, abril 2025 

 

 

 

 

El Ingeniero Agrónomo 

José Manuel Vila Gómez 

Colegio Oficial de Ing. Agrónomos de Levante, Nº 1.516 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


